ESTADO DO CE:ARA
PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA

CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE
ENGENHARIA PARA EXECUCAO DA OBRA DE
REFORMA PARCIAL DO FORUM DA COMARCA
DE ARACOIABA, CELEBRADO ENTRE O
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
E A EMPRESA AMAZONAS CONSTRUCOES
LTDA-ME (PROCESSO ADMINISTRATIVO N.°
8514116-14.20-16.8.06.0000).

CT N.° 11/2017

O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, com sede na Av. General Afonso
Albuquergue Lima, s/n, Bairro Cambeba, Fortaleza-CE, inscrite no CNPJ/MF soh o n® 09.444.530/0001-01,
doravante denominado simplesmente de TJCE ou CONTRATANTE, neste ato representado por seu
Presidente, Des. Francisco Gladyson Pontes, por seu Superintendente da Area Judiciaria, Dr. Nilsiton
Rodrigues de Andrade Aragéo e por seu Secretario de Administra¢ao e Infraestrutura, Dr. Moisés Antdnio
Fermandes Monte Costa, e a empresa AMAZONAS CONSTRUGOES LTDA-ME, com endereco na Av.
Bezerra de Menezes, n® 1146, Casa B, Bairro Sdo Gerardo, inscrita no CNPJ/MF sob o n® 07.816.465/0001-
64, neste ato representada por seu s6cio administrador, Sr. Leonardo Aradje Mota, portador da cedula de
identidade n® 98002336384-SSPDC-CE e inscrito no CPF/MF n® 117.777.613-87, daqui por dianie
simpiesmente denominada CONTRATADA, resclvem celebrar o presente Termo de Contrato, que se
regerd pela Lei n.? 8.666/93 e suas alteragdes.

1.1. A presente contratacio obedecerd ao estipulado neste instrumento de Contrato, hem como as
disposigbes constantes dos documentos adiante enumerados, que integram o Processo Administrativo n®
8514116-14.2016.8.06.0000, e que, independantemente de transcricdo, fazem parte integrante e
complementar deste contraio: .

1.1.1. Edital da Licitag8o CONCORRENCIA n® 03/2016, e em especial o Anexo | — Projeto Basico,
incluindo todos os desenhos, caderno de encargos e demais elementos pertinentes.

1.1.2. Documentos de habiltacdo e de proposta de prego apresentados pela Contratada na
CONCORRENCIA 03/2016, em 02 de marce de 2017, todos assinados ou rubricados pela
Contratante.

2.1. O Objeto deste Instrumento consiste na contratagdo de empresa especializada em engenharia para a
reforma parcial do Férum da Comarca de Aracoiaba, conforme especificacbes técnicas e demais
condicbes expressas neste Contrate, bem como nas informagbes contidas no Edital da Concorréncia
Publica n.® 03/2016, e seus anexos, todos partes integrantes deste Instrumento.

2.2. A prestacdo dos servicos obedecerd ao estipulado neste Contrato, bem como &s disposicdes
assumidas na proposta firmada pela CONTRATADA, dirigida ao CONTRATANTE, independentemente da
transcricdo, a qual faz parte integrante & complementar deste Contrato, no que ndo o contrarie.

B Gl B 08 SERVICS

3.1. O prazo de vigéncia do contrato sera de 150 (cento e cinguenta) dias consecutivos contados a partir da
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expedicio de ordem de servigo (OS), sendo 90 (noventa) dias consecutivos para execugfio das
obras/servigos objeto deste Contrato e 60 (sessenta) dias consecutivos para expedigao do Termo de Aceite
e Recebimente Definitivo das obras e servigos, devendo ser rigorosamente respeitado.
3.2. © "termo inicial”, para contagem do prazo e inicio dos servigos, contar-se-a a partic da data definida
na(s) "Ordem de Servigo", expedida(s) pelo CONTRATANTE, através do DENGARQ.
3.3. Na contagem dos prazos, o dia do comego & excluido e incluido o dia do vencimento.
3.4. Fica desde ja acordado que, caso haja necessidade, devem ser instituidos pela CONTRATADA turnos
adicionais de trabalho, inclusive notumos, de forma a cumprir o estabelecido no cronograma, sem qualquer
custo adicionai para 0 CONTRATANTE, inclusive em relagéio aos custos necessarios para iluminaciio efou
implantagdo de condicdes adicionais de seguranca.
3.5. Ficam ressalvadas e dispensadas das aplicagbes das san¢es previstas na Clausula Décima Nona as
hipéteses de caso fortuito e forga maior, previstas em lei, ou situagdes de atraso decorrentes de agdes
dirstas ou indiretas do prépric CONTRATANTE ou de terceiros, alheios & responsabilidade da
CONTRATADA.
3.6. O prazo de execucio dos servicos apenas podera ser prorrogado em caso de motivo justo, a critério do
CONTRATANTE, desde que a promogagdo seja solicitada por escrito, pela CONTRATADA, com
antecedéncia minima de 15 {(quinze) dias do final do prazo contratual,
3.6.1. A eventual prorrogagdo do prazo somente serd admitida nas condigfes estabelecidas no
paragrafo 1°, incisos | a VI do art. 57 da Lei N° 8.666/93.
3.6.2. O pedido de prorrogagéo deverd vir acompanhado de novoe Cronograma Fisico-Financeiro,
relagéo dos dias, justificativa da impossibilidade de execugdo dos servicos e comprovagao dos
motivos que o fundamentem,
3.7. A expedigao da Ordem de Servigo somente se efetivara apés a publicagio do extrato do contrato no
Diario Justica e a entrega da "Garantia Contratual”, conforme Clausula Sétima.

4.1. O Contratante pagara a Contratada, pela execugéio dos servigos objeto deste Contrato o preco total de
R$ 518.675,98 (quinhentos e dezoito mil, seiscentos e setenta e cinco reais e noventa e oito
centavos) que incluird todas as despesas necessarias & sua perfeita conclusdo.

4.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais
e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administragdo, frete, seguro e outros
necessarios ao cumprimento integral do abjeto da contratacgo.

4.3. O valor consignado neste Termo de Contrato é fixo e irreajustavel, porém podera ser cotrigido
anualmente mediante requerimento da contratada, observade o interregno minimo de um ano, contado a
partir da dala fimite para a apresentagdo da proposta, pela variac3o do indice Nacional de Custo da
Construgéo — INCC, coluna 35 ou outro gue vier a substitui-lo, conforme Clausula Oitava.

4.4. A contralada fica ciente de que o valor contratado contempla os efeitos da desoneragao da folha de
pagamento decorrente da aplicacfio das Leis n% 12.546/2011 e 12.844/2013 e da decisdo do Acorddo n®
2859/2013 — TCU - Plenario. Da mesma forma, esta ciente de que ocorrendo o inverso, durante a vigéncia
do Contrato, ndo podera, a qualguer tempo, pleitear reequilibrio contratual baseado em tal argumento.

5.1. Os recursos financeiros para custear a presente contratagio correrfio por conta do Tribunal de
Justiga do Estado do Ceara - TJCE, tendo como Fonte dos Recursos Ordinarios, na sequinte dotacdo
orgamentaria: ‘

(4200081.02.061.500.17419.1500000.44905100.27000.1.20
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6.1. O representante do TJCE e da empresa vencedora do certame fardo conjuntamente, medigdes
mensais, 30 (trinta) dias a partir do dia correspondente ac autorizado para inicio da obra, ou no primeiro dia
atit subsequente, de acordo com as etapas do cronograma fisico-financeiro apresentado pela
CONTRATADA e aprovado TJCE, sendo considerado como etapa o perfodo de cada medig&o.
6.1.1. Poderad ser ultrapassado o Imite previstc para cada etapa, para antecipagic de servigos
previstos no Cronograma, desde que solicitado com, no minimo, 30 (trinta) dias de antecedéncia e
autorizado pelo CONTRATANTE.
6.1.2. Poderéo ser medidos servigos executados antecipadamente ao previsio no cronograma, a fim
de compensar outros em atraso, desde que ¢ valor total da medicBo néo ultrapasse o total previsto
na etapa e ndo haja prejuizo em relagdo a qualidade e ao bom andamento da obra.
8.2. A periodicidade das medigSes podera ser alterada nos casos abaixo:
6.2.1. A periodicidade podera ser inferior a um més-calendério na primeira e Glima medicoes, quando
o inicio ou término das etapas das obras/servicos ocorrer no curso do més; neste caso o cronograma
sera ajustado a situagao. ;
6.2.2. A etapa cujo dia 31 de dezembro estiver contido nc respective perlodo devera ser apurada em
duas medicdes, as quais obedecerao a seguinte forma:
6.2.2.1. A primeira realizada em 31 de dezembro, relativa aos servigos executados entre a
medigdo anterior até a data em guestio;
6.2.2.2A sequnda sera realizada no dia correspondente & préxima medigdo mensal, referente aos
servigos executados entre 1° de janeiro e o dia em questao.
6.3. Concluida cada etapa constante do Cronograma Fisico-Financeiro, a FISCALIZACAD tera 5 (cinco)
dias Oteis, apods formmalmente  comunicada pela CONTRATADA, para a conferéncia da medig3o,
compatibilizando-a com os dados da planilha das obras/servigos e pregos constantes de sua proposta, bem
coma da documentagdo habil de cobranga.
6.4. O critério de medic8o a ser utilizado sera totalmente baseado em obras e servicos reais, ou seja, nos
gquantitativos das obrasfservigos efetivamente executadas e materais efetivamente aplicados, ndo sendo
levados em consideracdo descontos, acréscimos, perdas e outros elementos similares que deverdo ser
considerados na composigdo de custos dos servicos.
6.5. Somente serda medido o servico executado conforme o previsto no cronograma, observados os
respectivos projetos, especificages e pregos das planilhas e o disposto nos itens seguintes.
6.5.1. Nao serdo medidos servicos executados em desacordo com os projetos e as especificacbes
gue integram este Contrato.
6.5.2. N&o sera medido o fornecimento de material em separado da execugdo do respectivo servigo.
6.5.3. Os precos unitarios servirdo para permitir medicdes de eventuais acréscimos ou dedugtes de
servigos decorrentes de modificagbes nos projetos ou nas especificagbes, autorizadas pelo
CONTRATANTE.
6.6. 50 serdo medidos e autorizados os pagamentos dos itens comprovadamente executados ou instalados
na obra através de vistoria do CONTRATANTE. |
8.7. A discriminagdo e guantificagfio dos servicos e obras considerados na medigdo deverdo respeitar
rigorosamente as planilhas de orgamento apresentadas pela empresa vencedora do certame e integrante
do respectivo contrato, inclusive critérios de medigao e pagamento.
6.8. A medigao devera ser baseada em relatdrios periddicos elaborados pela CONTRATADA constando de
levantamentos, memoria de caleulo, gréficos e outros necessérios a perfeita determinagdo das quantidades
0s servicos efetivamente executados.
6.9. Os pagamentas serdo efetuados de acordo com os guantitativos efetivamente medidos, observados os
respectivos projetos, especificagfes e precos das planilhas.
6.10. Os valores referentes as obras/servigos que forem rejeitados, relativos a uma medigao, serdo retidos
e s6 serdo pagos apds a CONTRATADA refazé-los.
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6.11. Quebras, desperdicios, aquisigho ou aluguel de equipamentos para execugdo de servigos, aguisictes
de miudezas, preparos diversos, cortes, embutimentos, recomposigdes, testes, estudos de solo, tecnolagias
de execugdo e oufros elementos auxiliares previstos nas especificagbes, lixamentos, andaimes,
cantoneiras, sistema de transporte, horarios especiais de trabalho, critérios de descontos de vios e outros
itens similares sdo considerados como elementos constituintes da composicio de custos a serem
propostos pelas CONCORRENTES,
6.12. O pagamento dos servigos sera efetuado através de medigSes mensais durante o prazo de vigéncia
do contrato
6.13. O pagamento da ultima medi¢dc estard condicionada & concluséo total da obra, sanadas todas as
pendéncias e conforme o Recebimento Definitivo (Clausula Décima Sétima) atestado por Comisséo
designada para esse fim.
6.14. O pagamento serad efetuado pela Contratante, em moeda corrente nacional, mediante Ordem
Bancaria, em parcelas mensais, de acordo com o Cronograma Fisico-financeiro, e no valor correspondente
ao somatdrio dos servigos efetivamente executados, segundo as medigdes efetuadas pelo Fiscal do
Contrato. =
6.15. O pagamento & Contratada sera efetuado em até 30 (trinta) dias contados da apresentagdo da nota
fiscalffatura correspondente, devidamente atestado pela FISCALIZACAD, desde que a Contratada
apresenie os documentos de cobranga de forma a permitir o cumprimento das exigéncias legais,
principalmente no que se refere as retengdes tributarias e previdenciaria e a comprovacio das obrigacies
trabalhistas.
6.15.1. Havendo erro na apresentacdo da Nola Fiscal/Fatura, ou circunsténcia que impega a
liquidagdo da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipétese, o prazo para pagamento iniciar-se-4 apés a comprovagéio da
regularizagéo da situagio, ndo acarretando qualquer &nus para a Contratante.
6.16. As Notas Fiscais/Faturas apresentadas em desacordo com o estabelecido neste Contrato, na nota de
empenho, no Contrato ou com qualguer circunstancia que desaconselhe o pagamento sera devolvida 2
adjudicataria e nesse caso o prazo previsto no subitem 6.15 sera interrompido.
6.16.1. A contagem do prazo previsto para pagamento (30 dias) sera reiniciada a partir da respectiva
regularizacéo, desconsiderado o prazo anteriormente decorrido durante a andlise das Notas
Fiscais/Faturas consideradas irregulares.
6.17. A Nota FiscalfFatura devera ser emitida em nome do Fundo Especial de Reaparelhamento e
Modemizagio do Poder Judiciario — FERMQJU, sob o CNPJ N°. 41.655.846/0001-47. 7
6.18. A Contratada emitira a nota fiscal/fatura, obrigatoriamente com o numero de inscrigao no CNPJ
apresentado nos docuimentos de habilitagdo e de propasta de pregos e no proprio instrumento de contrato,
n&o se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outro CNPJ, mesmo aqueles de filiais ou da matriz.
6.18.1. Quando da emiss&o da nota fiscal ou fatura, a contratada devera destacar o valor da retengéio
com o titulo de "RETENGAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL”, conforme previsto na INSTRUCAO
NORMATIVA MPS/SRP N° 971, de 13/11/2009 — DOU de 17/11/2009, e suas alteragoes.
6.19. A nota fiscalffatura emitida pela CONTRATADA em inteira conformidade com as exigéncias legais,
especialmente as de natureza fiscal, acrescida das seguintes informacées:
6.19.1. Indicagdo do niimero e do objeto do CONTRATO;
6.19.2. Indicagéc da medicio a que se refere o faturamento;
6.19.3. Matricula CEi da obrsa;
6.19.4. Destaque, conforme regulagdo especifica, das retengdes incidentes sobre o faturamento,
{ISS, INSS, IRRF e outros), se houver;
6.19.5. Destaque de valor relativo a qualquer retengéo aplicada pelo TJCE, para produzir,
exclusivamente, efeitos financeiros no ato de pagamento, n#o podendo alterar o valor tota! do
documento fiscal;
6.19.8, Conta bancaria, conforme indicado pela CONTRATADA na nota fiscal.
B8.20. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria.
6.21. A nota fiscal/fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada:

[
T N° 1112017 4
y




ESTADO DO CEARA
PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA

6.21.1 Atestacao de conformidade do servigo executado.
6.21.2. Documento fiscal preenchido em descordo com o item 6.18.
6.21.3. Apresentagao de Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e &
Divida Ativa da Uniao;
6.21.4. Indicagdo da medicio a que se refere o faturamento; Apresentagdo de Certiddo Negativa de
Débitos junto ass Governos Estadual e Municipal;
6.21.5. Apresentagdo de Certificado de Regularidade do FGTS - CREF;
6.21.6. Garantia contratual vigente;
6.21.7. Certiddo Negativa de Debitos Trabalhistas.
6.22. Constatada a situagdo de irregularidade do fornecedor contratado, deve-se providenciar a sua
adverténcia, por escrito, no sentido de que, no'prazo de cinco (5} dias Uteis, o fornecedor regularize sua
situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa.
6.23. O prazo do inciso antericr podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da
Administracao.,
6.24. Ndo havendo regularizag@io ou sendo a defesa considerada improcedente, a Administragéo devera
comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizag8o da regularidade fiscal quanto & inadimpléncia do
fornecedor, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado pela Administracao, para que
sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.
6.25. Persistindo a irregularidade, a Administrac8o deverd adotar as medidas necessarias 2 resciséo dos
contratos em execucgdo, nos autos dos processos correspondentes administrativos correspondentes,
assegurada a Contratada a ampla defesa.
6.26. Havendo a efetiva prestagdo de servicos ou o fornecimento dos bens, os pagamentos serdo
realizados normalmente, até que se decida pela rescisao contratual, caso o fomecedor ndo regularize sua
situagéo.
6.27. Somente por motivo de economlcldade seguranca nacional ou outro interesse publico de alta
relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade do érgdo ou entidade
Contratante, ndo sera rescindido o contrato em execucdo com empresa ou profissional inadimplente em
sua regularidade fiscal e trabalhista.
6.28. A critério da CONTRATANTE podera ser utilizado ¢ valor contratualmente devide para cobrir dividas
de responsabilidade da Contratada para com ela, relativas a multas que lhe tenham sido aplicadas em
decorréncia da irregular execugdo contratual.
6.29. O valor a ser pago em cada parcela mensal sera limitado aquele previamente estipulado no
Cronograma Fisico-financeirc para a fase, podendo, a critério da Administragio, ser ultrapassado o valor
previsto no caso de haver disponibilidade financeira.
6.30. O CONTRATANTE podera sustar o pagamento de qualquer fatura apresentada pela CONTRATADA,
nc todo ou em parte, nos seguintes casos:
6.30.1. Execugio defeituosa dos servigos;
6.30.2. Descumprimento de obrigacdo relacionada com os servigos contratados;
6.30.3. Debito da CONTRATADA para com a CONTRATANTE, quer proveniente da execucio do
Contrato decorrente desta licitagso, quer de obrigagdes de outros Contratos;
6.30.4. Ndo cumprimento de obrigacao contratual, hipétese em que o pagamento ficara retido até que
a CONTRATADA atenda a clausula infringida;
6.30.5. Obrigagdes da CONTRATADA com terceiros que, eventualmente, possam prejudicar o
CONTRATANTE;
6.30.8. Paralisacao dos servigos por culpa da CONTRATADA.
6.31. Quando do pagamento, sera efetuada a retengéo tributéria prevista na legislagéo aplicavel.
6.31.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional ndo sofrera a retencao tributaria
quanto aos impostos e contribuicbes abrangidos por aguele regime. No entanto, o pagamento ficara
condicionado & apresentacdo de comprovagio, por meio de documento oficial, de que faz j jus a0
tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Compiementar
6.31.2. O CONTRATANTE fara a reten¢do, com repasse ao &rgao arrecadador, de qualquer /trlbuto
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ou contribui¢iio determinada por legislagdo especifica, sendo que a CONTRATANTE se reserva o
direito de efetua-la ou ndo nos casos em que for facultativo.
6.32. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde gue a Contratada nfo tenha concorrido, de
alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compansagéo financeira devida pela
Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, & calculada mediante a
aplicacdo da seguinte férmula;
EM=1x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratérios;
N = Nimero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
| = Indice de compensagao financeira = 0,00016438, assim apurado:

B _6/100 _
I=— I=3— | = 0,00016438

ho qual | = taxa percentual anual no valor de 6% .

7.1. No ato da assinatura do contrato, a CONTRATADA devera prestar aoc CONTRATANTE, a titulo de
garantia, a quantia equivalente a 5% (cinco par cento) do vaior global do contrato, cabendo-lhe optar dentre
as modalidades previstas no art. 56, § 1°, da Lei N°® 8.666/93. A garantia sera devolvida 8 CONTRATADA
somente apds o cumprimento integral das obrigagdes assumidas, inclusive recolhimento de multas e
satisfagdo de prejuizos causados ac CONTRATANTE.
7.2. A garantia apresentada deveré ter prazo de validade que abranja todo o prazo de execucdo dos
servicos, acrescido dos prazos para recebimento provisério, definitivo, conforme definidos no item 3. e
devidamente acrescida de 90(noventa) dias.
7.3. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
7.3.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;
7.3.2. Prejuizos diretos causados ao TJCE decorrentes de culpa ou dolo durante a execugdo do
contrato;
7.3.3. Multas moratérias e punitivas aplicadas pelo TJCE 4 CONTRATADA; e
7.3.4. Obrigacdes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
CONTRATADA, quando couber.
7.4. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item
anterior, observada a legislagdo que rege a matéria,
7.5. A garantia em dinheiro deverd ser efetuada em favor da CONTRATANTE, em conta especifica, a ser
indicada, com correcdo monetéaria.
7.6. Caso a opgfo seja por utilizar titulos da divida plblica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministéric da
Fazenda.
7.7. No caso de garantia na modalidade de fianga bancéria, devera constar expressa renincia do fiador aos
beneficios do artigo 827 do Cédigeo Civil.
7.8. A garantia, inclusive na modalidade seguro-garantia, podera ser utilizada para ressarcimento do
CONTRATANTE e para pagamento dos valores das multas moratérias, multas punitivas e indenizaghes
devidas pela CONTRATADA.
7.9. Na hipétese de alteragéio do valor do contrato, ou prorrogagéo do prazo de vigéncia, a CONTRATADA
devera apresentar prorrogacéo do prazo de validade da garantia no prazo de até 48 {quarenta e oito) horas,
contado da solicitagdo do CONTRATANTE, a partir do qual se observara o disposto nos itens 7.10.1 e
7.10.2, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagéo. ]
7.10. Caso o valor da garantia sefa utilizado no todo ou em parte para o pagamento de multasﬂéla deve ser
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complementada no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, eontado da solicitagdo do CONTRATANTE, a
partir do qual se observara o disposto abaixo:
7.10.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentagao da garantia acarretara a aplicagéc de
multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso, até o méximo de 5%
(cinco por cento).
7.10.2. O atraso superior a 30 dias acarretara a rescisdo unilateral do confrato, sem prejuizo da multa
prevista no item anterior.
7.11. A Sera considerada extinta a garantia:
7.11.1. Com a devolugdo da apdlice, carta fianga ou autorizagdo para o levantamento de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracido da
Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as clausulas do
contrato;
7.11.2. No prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato, caso o TJCE nfo
comunigue a ocorréncia de sinistros, quandc o prazo serd ampliado, nos termos da comunicagao.

8.1. Face ao prazo de duragdo dos servigos, os pregos serao fixos e irreajustaveis.

8.2. Somente ocorrera reajuste para as parcelas que ultrapassem o perfodo de um ano da data fixada para
apresentacdo da proposta e caso o adimplemento da obrigagdo das parcelas a realizar ndo estejam
atrasadas por culpa da CONTRATADA, conforme cronograma fisico aprovado pela FISCALIZACAO.

8.3. Os pregos contratuais poderdo ser reajustados de acordo com o item anterior utilizando a variagéo do
indice Nacional de Custo da Construgao — INCC, coluna 35 (do més correspondente a data fixada para
entrega da proposta), calculado pela Fundagdo Getdlio Vargas - FGV, e publicado na segao de Indices
Econdmicos da Revista "Conjuntura Econémica”, pela formula a seguir relacionada.

R=VX (3 m'fﬂ") onde:
L, 7

R = Valor do reajuste procurado;

V = Valor contratual dos servicos a serem reajustados;

fo = indice inicial - refere-se ao indice de custos do més correspondente a data fixada para entrega
da proposta;

1 = Indice relativo ao 12° més apds a data da apresentacéo da proposta.

OBS; O FATCR [{f - k) / ls]) deve ser truncado na quarta casa decimal, ou seja, desprezar
totalmente da quinta casa decimal em diante.
8.4. QOcorrendo atraso atribuivel & Contratada, antecipagic ou prorrogacdo na execugdo da obra, o reajuste
ohedecera 4s seguintes condicbes:
8.4.1. No caso de atraso:
8.4.1.1. Se os indices aumentarem, prevalecerdio agueles vigentes nas datas previstas para a
realizacao da parcela da obra;
8.4.1.2. Se os indices diminuirem, no caso de antecipagao, prevalecerdo os indices vigentes nas
datas em que a parcela da obra foi efetivamente executada.
8.4.2. No caso de prorrogacgio regular, caso em gue o cronograma de execugao fisica devera ser
reformulado e aprovado, prevalecerdo os indices vigentes nas novas datas previstas para a execugao
da obra.
8.5. A concessfo do reajuste de acordo com o itern 8.4.1 ndo eximird a contratada das sanges contratuais
cabiveis.
8.6. A posterior recuperacio do atraso néio ensejara a atualizagio dos indices no periodo em que ocorrer a
mora.
8.7. Eventuais altera¢fes contratuais reger-se-3o pela disciplina do art. 65 da Lei n® 8.666, de 199
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8.8. O servigo adicionado ao contrato ou que sofra alteragdo em seu quantitativo ou preco deverd
apresentar prego unitario inferior ao preco de referéncia da Administrago Plblica divulgado por ocasido da
licitag&io, mantida a proporcionalidade entre o preco global contratado e o prego de referéncia, respeitados
os limites do previstos no § 1° do art. 65 da Lei n® 8.666, de 1993.
8.9. A CONTRATADA ficara obrigada a aceitar, nas mesmas condiges contratuais, os acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessarios até 25% (vinte e cinco por cento) do valar inicial do Contrato.
8.9.1. Qualguer alteragio do prego global da obra, excetuado o reajustamento, somente serd
efetivada por aditivo contratual, devidamente autorizado pela Administragdo.
8.9.2. A formagéo do prego dos aditivos contratuais contar4 com orgamento especifico detalhado em
planilhas, mantendo-se, em qualquer aditivo contratual, a proporcionalidade da diferenga entre o valor
global estimado pela Administragdo nos termos deste artigo e o valor global contratado, mantidos os
limites previstos no art, 65, § 1°, da Lei n® 8.666/93.
8.10. Na hipotese de ocorréncia do previsto no art. B85, inciso I, alinea “d", da Lei N° 8.666/93, a
CONTRATADA devera, primeiramente, observar os prazos de exscucio que foram pactuados, enquanto
for apreciado o pedido de reestabelecimento de equilibrio econémico-financeiro, sob pena de incorrer em
inadimpléncia, com a consequente aplicagio das penalidades legais e as previstas neste Centrato.

9.1. No curso da execucso dos servigos, e quando de sua conclusdo, reserva-se o CONTRATANTE, por
meio do DENGARQ, o direito de fiscalizar o fiel cumprimento das especificaciies exigidas, a fim de
assegurar o seu recebimento ou manifestar sua recusa.
8.2. AFISCALIZACAO representard o CONTRATANTE e tera as atribuictes delegadas em ato especifico e
sera composta por engenheiros com autoridade para exercer, em seu nome, toda e qualguer acéo de
orientagio geral, controle e fiscalizagéo das obras/servigos de construgao.
9.3. A FISCALIZAGAQ serd exercida no interesse exclusivo do CONTRATANTE, nZo suprimindo a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, néo
implicando corresponsabilidade objetiva ou subjetiva do CONTRATANTE.
9.4. As decisbes e (ou) providéncias que ultrapassarem a competéncia da FISCALIZAGAQ do contrato
deverdo ser levadas, por escrito, ao conhecimento do Secretario de Administragio, em tempo habil, para a
adogdo das medidas convenientes e necessérias a cada caso:
9.5. A FISCALIZAGAO sera exercida pelo DENGARQ através de Engenheiro ou Comisséo, devidamente
designado para esse fim, o qual exercera o conirole e a fiscalizag@o da execugdio da obra em suas diversas
fases, e decidira sobre ddvidas surgidas no decorrer da construgéo devendo:

8.5.1. Promover as avaliagtes dos servicos executados.

9.5.2. Atestar os documentos referentes a concluséo de cada etapa, nos termos Contratados, para

efeito de pagamento.
9.6. A presencga da FISCALIZACAQ na obra ndo diminuira a responsabilidade da CONTRATADA quanto a
perfeita execucio do trabatho.
9.7. As anotagdes necessarias e a discriminagdo de todos os eventos ocorridos na obra serdo
obrigatoriamente registradas no livro Didrio de Obra, dentre elas:

8.7.1. As condi¢Bes meteorolégicas durante todos os dias de execucio dos servigos;

9.7.2, Os dias de chegada de cargas e insumos;

9.7.3. Numero de operérios em atividade com discriminagéio de suas funcdes;

9.7.4. Equipamentos utilizados;

9.7.5. As maodificagdes efetuadas no decorrer da obra:

9.7.6. As consultas & FISCALIZAGAQ; :

8.7.7. As datas de inicio e de concluséo de etapas, de acordo com o Cronograma Fisico-Financeiro

aprovado;

9.7.8. Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos:

9.7.9. As respostas as interpelagdes da FISCALIZAGAO;

Al
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9.7.10. Medicbes das etapas de obras e respectivos valores a serem faturados;

9.7.11. Falta de materiais;

9.7.12. Quaisquer outros fatos que devam ser objeto de registro.
9.8. Comunicar oficialmente & CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no cumprimento do contrato.
9.9. Autorizar a execugiio de servigos durante os fins de semana efou feriados, uma vez que solicitados em
tempo e puderem ser realizados sem a presenga da FISCALIZACAO.

9.9.1. Restringir a realizagéo de atividades que julgar necessitarem de seu acompanhamento tendo

sua execucgo restrita aos horarios compreendidos entre 8h e 18h de dias (Oteis.
8.10. Agir e decidir em nome do CONTRATANTE, inclusive, para rejeitar os servigos executados em
desacordo com os projetos, especificagSes técnicas ou com imperfeigio, levando-se em consideragio
também as Normas Técnicas da ABNT e outras aplicaveis.
9.11. Certificar as Notas Fiscais correspondentes apés constatar o fiel cumprimento dos servigos
executados, medidos e aceitos.
9.12. Transmitir suas ordens e instrugdes por escrito, salve em situaces de urgéncia ou emergéncia,
sendo reservado a4 CONTRATADA o direito de solicitar da FISCALIZAQAO, por escrito, a posterior
confirmagao de ordens ou instrugdes verbais recebidas,
9.13. Para guaisquer servigos mal executados, a FISCALIZACAO reservar-se-a o direito de determinar sua
modificag&o, o seu reparo ou a substituicdo da forma de execucio, com os materiais que entenderem mais
adequados, sem que tal fato acamrete em solicitagdo de ressarcimento financeiro por parte da
CONTRATADA, nem extensao do prazo para conclusdo da obra.
9.14. Solicitar que a CONTRATADA, através de comunicagio oficial, afaste o empregado ou subcontratado
que ndo esteja cumprindo fielmente o Centrato.
9.15. A FISCALIZACAO néo aceitara a transferéncia de qualquer responsabilidade da CONTRATADA para
outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou subempreiteiros, ainda que referentes a servigos
subcontratados.
0.16. Solicitar através da Central de Contratos a aplicagdo, nos termos contratuais, de multa{s) a
CONTRATADA dando-lhe ciéncia do ato, por escrito, bem como comunicar ao Orgdo Financeiro do
CONTRATANTE para gue proceda a deducéo da multa de qualquer crédito da CONTRATADA.

9.16.1. Instruir o(s) recurso(s) da CONTRATADA no tocante ao pedido de cancelamento de multa(s),

quando a CONTRATADA discordar do CONTRATANTE.
9.17. No exercicio de suas atribuicbes fica assegurado a FISCALIZAGAO, sem restrigdes de qualquer
natureza, o direito de acesso ao local de execucdc dos servigos, bem como a todos os elementos de
informac;oes relacionados com as obraslsemg:os pela mesma julgados necessérios.

10.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigages assumidas pela Contratada, de acordo com as clausulas
contratuais e os termos de sua proposta.

10.2. Expedir a Ordem de Servigo.

10.3. Prestar as informacgdes e os esclarecimentos pertinentes s normas internas do CONTRATANTE
quanto ao uso de suas instalagbes, caso venham a ser solicitados pelos empregados da CONTRATADA.
10.4. Esclarecer eventuais ddvidas sobre detalhes dos servicos a serem executados e possiveis
interferéncias que porventura n&o tenham sido suficientemente esclarecidas ou previstas.

10.5. Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA as suas dependéncias, sempre que necessario &
execucio dos servigos, nos horarios previamente acordados.

10.6. Solicitar o reparo, a correcdio, a remocio, a substituicdo, a alteragdo efou refazimento dos servigos
n&o aprovados pela FISCALIZAGCAQ.

10.7. Notificar, por escrito, 8 CONTRATADA a ocorréncia de quaisquer imperfei¢gdes no curso da execucdo
dos servigos, fixando prazo para a sua corregio.

10.8. Comunicar oficialmente &4 CONTRATADA quaisquer faihas verificadas no cumprimento do Contrato.
10.9. Acompanhar e fiscalizar a execugéo do Contrato por um ou mais representante(s) especialmente
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designado(s), nos termos do art. 67 da Lei n.° 8.666/93,
10.10. Efetuar os pagamentos devidos pela execugdo do objeto, desde que cumpridas todas as
formalidades e exigéncias do Contrato.
10.11, Fornecer as plantas, desenhos e projetos necessarios & perfeita compreenséo dos servicos e
especificaces técnicas a eles relacionadas.
10.12. Aplicar as penalidades previstas em lei e na Clausula Décima Nona deste contrato,
10.13. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentacio como condi¢do indispensavel para o
recebimento definitivo de objeto, guando for o caso;
10.13.1. Prova de regularidade trabalhista e com as Fazendas Federal {Certiddo Conjunta Negativa
de Débitos Relativos a Tributos Federais e & Divida Ativa da Unido — RFB/PGFN), Estadual e
Municipal do domicilio ou sede da empresa, validas, ou outra equivalente, na forma da lei,
10.13.2. Certidao de Regularidade junto ao INSS de toda a obra (relativo ao CEl da obra).
10.13.3. Certidao de Regularidade do FGTS.
10.13.4. Certidan de Regularidade junto ao Municipio onde a obra foi executada.
10.13.5. AS BUILT (caso tenha ocorrido alteragéo de projeto).
10.13.8. Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (se for o caso).
10.13.7. Habite-se (se for o caso).
10.13.8. Baixa da ART da execugdo dos senvigos.
10.13.9. Teda a documentagio dos materiais e equipamentos aplicados na obra.
10.13.10. Termo de Garantia, assinado por quem de direito, onde constara a garanlia de todos os
materiais formecidos e dos servicos executados, e a obrigagio reparagio dos vicios verificados
dentro do prazo de garantia do servigo, 05 (cinco) anos, tendo em vista o direito assegurado 2
CONTRATANTE no art. 69 da Lei n® 8,.666/93 e no arl. 12 da Lei n° 8,078/90 (Codigo de Defesa do
Consumidor), © prazo serd contade a partira da data de recebimento definitivo.

11.1. Executar oz servigos objeto deste Contrato, em conformidade com o respective planejamento, normas
e especifica¢fes técnicas e, ainda com as instrugdes emitidas pelo CONTRATANTE.

11.2. Manter-se durante toda a exscugio contratual em compatibilidade com as obrigactes assumidas,
todas as condicbes de habilitagao e qualificagsio exigidas na licitagdo.

11.3. Aceitar, nas mesmas condigbes contratuais, os percentuais de acréscimos ou supressées limitados
ao estabelecido no §1° do art. 65 da Lei Federal no 8.666/1893, tomando-se por base o valor contratual.
11.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ac CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes da sua culpa ou dolo, quando da execugdo do objeto, ndo podendo ser arguido para efeito de
exclusio ou reducdo de sua responsabilidade ¢ fato do CONTRATANTE proceder a fiscalizagsio ou
acompanhar a execugéo do contrato.

11.5. Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venham a incidir sobre a
execugdo contratual, inclusive as obrigactes relativas a salarios, previdéncia social, impostos, encargos
soclais e outras providencias, respondendo obrigatoriamente pelo fiel cumprimento das leis trabalhistas e
especifica de acidentes do trabalho e legislagao correlata, aplicaveis ao pessoal empregado para execucdo
do contrato.

11.6. E de responsabilidade da CONTRATADA o cumprimento das prescrigies referentes as Leis
Trabalhistas, Previdéncia Social e Segurc de Acidentes do Trabalho bem como assumir todos os dnus,
encargos sociais, trabalhistas, fiscais e previdenciarios concementes & execugdo de seus servigos cuja
inadimpléncia ndo transfere responsabilidade 3 CONTRATANTE.

11.7. Prestar imediatamente as informacbes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelc
CONTRATANTE, salvo quando implicarem em indagactes de carater técnico, hipdtese em que serdo
respondidas no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas.

11.8. Equipe Técnica: a CONTRATADA devera manter como profissional responsavel pela e ecugé’ao dos
Servigos, no minimo um engenheiro civil e um mestre de obras devidamente qualificados, c?{f rme o item
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14.3.2.
11.9. As despesas com alimentagao, vigildncia e transporte de pessoal serfo de responsabilidade exclusiva
da CONTRATADA.
11.10. Admitir e dirigir, sob sua inteira responsabilidade, o pessoal adequado e capacitade de que
necessitar, em todos os niveis de trabalho, para a execugao dos servigos, correndo por sua conta exclusiva
todos os encargos e obrigagbes de ordem trabalhista, previdenciaria e civil, apresentando, ainda, a
CONTRATANTE, quando solicitado, a relagio atualizada desse pessoal.
11.11. A CONTRATADA sera representada na obra pelo “Engenheiro Responsavel Técnico” indicade na
proposta, o qual dirigird os trabalhos e a representara legalmente, com amplos poderes para decidir, em
seu nome, nos assuntos relativos aos servigos contratados.
11.11.1, Submeter, em tempo habil, em caso de justificada necessidade de substituigiio o profissional
indicado para execugio dos servigos, o nome e os doccumentos demonstrativos da respectiva
capacitacdo técnica de seu substituto & aprovacfio do gestor do contrato e ratificagéo pelo seu
superior. A documentacio do profissional serd analisada de acordo com os critérios definidos no
Edital de Licitagao. O profissional substituto devera ter, obrigatoriamente, qualificagio técnica, no
minimo, igual a do substituido;
11.12. Substituir, por exigéncia da FISCALIZACAD no prazo fixado, qualquer profissional participante da
obra desde que seja constatada a sua desqualificagéo para a execugéo de suas tarefas ou que apresenie
habitos nocivos e prejudiciais aos usuérios da 4rea destinada a construgso.
11.13. Instruir seus empregados quanto & necessidade de acatar as Normas Internas da Contratante;
11.14. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertandc-os a ndo
executarem atividades nfo abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar 3 Contratante toda e
qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcéo;
11.15. Relatar a Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da execugio do
empreendimento;
11.16. N&o permitir a utilizagio de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na condicio de
aprendiz para os maiores de guatorze anos; nem permitir & utilizacéo do trabalho do menor de dezoito anos
em trabatho noturno, perigoso ou insalubre;
11.17. Cumprir rigorosamente as NORMAS DE ENGENHARIA DE SEGURANCA E MEDICINA DO
TRABALHO, emanadas da legislagdo pertinente, fornecendo aos empregados prestadores dos servigos
contratados os EQUIPAMENTOS DE PROTEGAQ INDIVIDUAL (EPI).
11.17.1. Caso a CONTRATADA seja obrigada, pela legislagdo pertinente, a apresentar um
cronograma com descricdo da implantagdo das medidas preventivas (definidas no Programa de
Condi¢Bes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgdo — PCMAT; no Programa de
Controle Médico de Satlde Ocupacional — PCMSO; e no Programa de Prevengdo de Riscos
Ambientais - PPRA} e seus respectivos responsaveis, devea fazé-lo antes da 12 medic3o, sob pena de
retardar o processo de pagamento.
11.18. Encaminhar a fatura e a nota fiscal com a cépia da quitacBo das seguintes obrigagdes patronais
referentes aoc més anterior & realizagdo dos servigos/etapa da obra:
11.18.1. Recolhimento das contribuigdes devidas aoc INSS (parte do empregador e parte do
empregado), relativas aos empregados envolvidos na execugio do objeto deste instrumento;
11.18.2. Recolhimento do FGTS, relativo acs empregados referidos no subitem anteriar;
11.18.3. Comprovante de recolhimento do PIS e IS8, quando for o caso, dentro de 20 {vinte) dias a
partir do recolhimento destes encargos;
11.18.4. Fotha de pagamento relativa aos empregados utilizados nos servigos contratados;
11.18.5. Atestagio de conformidade do servigo executado;
11.18.6. Apresentagéo da Certiddo Negativa de Débito da Previdéncia Social — CND;
11.18.7. Apresentac8o de Certiddo Conjunta Negaliva de Débitos relativos a Tributos Federais e a
Divida Ativa da Unido;
11.18.8. Apresentacio de Certidao Negativa de Débitos junte aos Govemos Estadual e Municipal;
11.18.9. Apresentacgao de Certificado de Regularidade do FGTS - CRF;
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11.18.10. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas.
11.19. Ao final da execugdo do contrato para o recebimento definitivo, devera ainda, fornecer a seguinte
documentacio relativa a obra;
11.19.1. Prova de regularidade trabalhista e com as Fazendas Federal (Certiddo Conjunta Negativa
de Débitos Relativos a Tributos Federais e & Divida Ativa da Uniao — RFB/PGFN), Estadual e
Municipal do domicilio ou sede da empresa, validas, ou outra equivalente, na forma da lei;
11.19.2. Certiddo de Regularidade junto ao INSS de toda a obra;
11.19.3, Certidao de Regularidade do FGTS;
11.19.4. Certidédo de Regularidade junto ao Municipio onde a obra foi executada;
11.19.5. AS BUILT (caso tenha ocorrido alteracao de projeto);
11.18.6. Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (se for o caso),
11.19.7. Habite-se (se for o caso).
11.19.8. Baixa da ART da execuc¢io dos servigos.
11.19.9. Termo de Garantia, assinado por quem de direito, onde constard a garantia de todos os
materiais fomecidos e dos servicos executados, e a obrigacio reparacgiio dos vicios verificados
dentro do prazo de garantia do servigo, 05 (cinco) anos, tendo em vista o direito assegurado &
CONTRATANTE no art. §9 da Lei n® 8.666/93 e no arl. 12 da Lei n® 8.078/90 (Céadigo de Defesa do
Consumidor), ¢ prazo serd contade a partira da data de recebimento definitivo.
11.20. As relagdes entre a CONTRATADA e o CONTRATANTE serfo mantidas por intermédio da
FISCALIZACAO.
11.20.1. A CONTRATADA deverd abrir didrio de obra para acompanhamento dos servigos,
assinado pelo engenheiro responsével. Todo e qualquer acontecimento devera ser anotado nesse
livro em 3 (trés) vias.
11.21. Providenciar antes do inicic dos servigos, objeto deste Contrato, as licengas, as aprovagdes e 0s
registros especificos, junto as reparticbes competentes, necessarios para a execugdo dos servigos
contratados, em particutar a ART junto ao CREA competente,
11.22. Arcar com todas as responsabilidades e custos para liberagdes necessarias junto ao CREA, as
concessiondrias locais, bem como arcar com o pagamento de todas as despesas que se fizerem
necessarias a completa execugéio dos servigos, dentre eles, o pagamento de impostos, taxas e outras
obrigagies financeiras que vierem a incidir sobre a execugdo da obra ou servigos.
11.22.1. A CONTRATADA devera providenciar a matricula da obra no INSS, nos termos da
legislagdo em vigor e apresentar a matricula correspondente antes da apresentagéo da primeira
fatura, perante a CONTRATANTE, sob pena de retardar o processo de pagamento.
11.22.2. Antes do inicio material das obras, a CONTRATADA deverd apresentar o Alvara de
Construgao (ou declaragéio do Municipio de sua n&o exigéncia), evitande o retardamento do inicio
das obras e consequente aplicagdo das sangfes previstas na Clausula Décima Nona.
11.22.3. Apos o recebimento de Ordem de Servigo, autorizando a mobilizagso de pessoal técnico no
prazo maximo de 5 (cinco) dias uteis, providenciar a Anotacéo de Responsabilidade Técnica - ART
desses profissionais no CREA da regiao onde os servigos serdo executados, entregando uma via de
cada anotagBo & FISCALIZACAO da CONTRATANTE e outra via aos profissionais mobilizados.
Esses comprovantes s8o indispensaveis para o inicio dos servigos por parte desses profissionais.
11.23. Executar, &s suas custas, os refazimentos dos servicos executados em desacordo com este
Contrato.
11.23.1. Substituir, quando rejeitados, os equipamentes, componentes e servigos, dentro do prazo
estabelecido pela FISCALIZACAO.
11,24, Fomecer, a qualguer momento, todas as informagdes de interesse para a execugdo dos servicos
que a CONTRATANTE julgar necessérias conhecer ou analisar.
11.25. Facilitar o pleno exercicio das fungdes da FISCALIZACAQ. O nio atendimento das solicitagbes feitas
pela FISCALIZACAO sera considerado motivo para aplicagdo das sangbes contratuais. O exercicio das
fungdes da FISCALIZAGCAO nao desobriga a CONTRATADA das suas responsabilidades, de acordo com
as disposigdes deste Contrato. A /:
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11.26. Responsabilizar-se durante a execugéo dos servicos contratados por qualquer dano que ocasionar,
direta ou indiretamente, a bens da CONTRATANTE ou sob sua responsabilidade ou ainda de terceiros.
11.26.1. Constatado dano a bens da CONTRATANTE ou sob a sua responsabilidade ou ainda a bens
de terceiros, a CONTRATADA, de pronto, os reparara ou, se assim nao proceder, a CONTRATANTE
langarad mao dos créditos daquela para ressarcir os prejuizos de quem de direito.
11.26.2. A CONTRATADA sera responsavel pela existéncia de toda e qualguer irregularidade ou
simples defeito de execugdo, comprometendo-se a remové-lo, desde que provenham da ma
execucdo do servigo, sem onus para o CONTRATANTE.
11.26.3. Também sera responsave! por danos causados por maguinas, equipamentos ou pessoal
sob sua responsabilidade ou prestadores de servicos a edificagbes existentes, instalagbes,
pavimentos, passeios ou jardins pertencentes ao CONTRATANTE. Constatado o dano, este devera
ser prontamente reparado pela CONTRATADA, sem énus para ¢ CONTRATANTE, de modo a
restaurar a sua forma e condicdes originais.
11.26.4. Todas as questdes, reclamagdes, demandas judiciais, agfes por perdas ou danos e
indenizagdes oriundas de danos causados pela CONTRATADA serde de sua inteira
responsabilidade, ndo cabendo responsabilidade solidaria por parte do CONTRATANTE.

11.26.5. Nao poderd a CONTRATADA transferir qualquer responsabilidade para outras entidades,
sejam fabricantes, tecnicos ou subempreiteiros, ainda que referentes a servigos subcontratados.
11.27. A CONTRATADA devera comunicar ac CONTRATANTE, por meio da Diretoria do DENGARQ,
sempre gue houver necessidades de adequagdes de projeto, por imposicéo téenica ou impedimento fisico,

bem comao nos casos em que se verificarem dividas ou eventuais omissdes de detalhes construtivos.
11.27.1. Toda e qualquer dimensao fornecida no projeto, especificagies e orgamento devera ser
conferida “in loco” pela CONTRATADA.
11.27.2. No caso de divergéncia de informagSes entre os desenhos formecidos e as especificagdes,
resalvado o disposto na Clausula Décima Nona, prevalecerd primeiramente o contido nas
especificagbes, seguido dos desenhos e, por tltimo, da planilha orgcamentaria, sempre consultada
previamente a FISCALIZAGAO.
11.27.3. Os casos ndo abordados serdo definidos pela FISCALIZACAO, de maneira a manter o
padrao de qualidade previstc para os servigos em questao.
11.27.4. Se, para facilitar seus trabalhos, a CONTRATADA necessitar elaborar desenhos de
execucdo, devera fazé-lo 3s suas expensas exclusivas, submetendo-cs & aprovagio prévia da
FISCALIZAGAOQ.
11.28. A conferéncia por parte da CONTRATADA devera ser feita também no tocante a duplicidade de
dados, em que haja diferenga entre as especificagbes, o projeto e o orgamento, ou enfre quaisquer dos
documentos citados, caso que deverd ser levado ac conhecimento do CONTRATANTE antes da
apresentacdo da proposta de execugio de servigco, para que este possa dirimir a divida a tempo, néo
cabendo, identicamente ao item anterier, reclamacio a qualguer titulo nem sob qualquer alegag8o, apos a
assinatura do respectivo contrato.
11.29. Sera de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA a quantificago dos materiais e servigos para
a execugao da obra, que assumird sua execucgao integral e completa, independente do que for indicado na
proposta € da estimativa do roteiro de servigos.
11.30. A execugdo dos servicos, bem como os materials a serem empregados deverdo ser novos e
comprovadamente de primeira qualidade, deverd atender ao exigido neste Contrato, no contetido da
planilha de orgamento, no Projeto elaborado, e, nos casos omissos, nas Normas e especificagbes da ABNT
e dos fabricantes dos materiais.
11.31. Bvitar situagbes que gerem inquietagio ou agitacdo na execugdo dos servigos, em especial as
pertinentes a atraso de pagamento do seu pessoal ou subcontratados.
11.32. Manter, durante a vigéncia do Contrate, as mesmas condi¢cBes que propiciaram a sua habilitagao e
classificacdo no processo licitatdrio, em especial a equipe de téenicos, indicados para fins de capacitagéo
técnica-profissional, admitindo-se, excepcionalmente, a substituicio por profissionais conforme item
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11.33. Se for necesséria a protrogacio do Contrato, a CONTRATADA ficard obrigada a providenciar a
renovagao do prazo de validade da "Garantia Contratual"/{Clausula Décima Sétima), nos termos e
condigbes originalmente aprovados pela CONTRATANTE.
11.34. A CONTRATADA cuidaré para que as obras a serem executadas acarretem a menor perturbaciio
possivel &s vias de acesso e a todo e qualquer bem publico ou privade do entorno em questio.
11.35. Quando houver necessidade de movimentar ou maodificar cutros equipamentos e elementos
existentes, a fim de facilitar a execugao de seus servicos, a CONTRATADA devera solicitar previamente 2
FISCALIZAGAO autorizacéo para tais deslocamentos e modificagbes.
11.36. Todo o transporte vertical e horizontal de materiais e equipamentos ficara a cargo da
CONTRATADA.
11.37. A CONTRATADA deverd executar 03 servigos previsto neste documento nos hordrios
compreendidos entre 8h e 18h de dias Uleis. Caso os servigos dessa natureza ocorram fora do horério
especificado, a CONTRATADA devera solicitar autorizago da FISCALIZAGAQ que avaliara a possibilidade
de realizag8o desses servigos.
11.37.1. Quando a CONTRATADA pretender executar servigos durante os fins de semana e/ou
feriados, a relacdo dos servigos a serem executados nesse periodo deve ser enviada &
FISCALIZAGAO com uma antecedéncia minima de 24 horas, para que seja avaliada a necessidade
de acompanhamento da FISCALIZACAO.
11.38. A CONTRATADA devera manter na obra, copia da planta necessaria & compreenséao do projeto e
afixa-la em local visival.
11.39. Os projetos e especificactes técnicas fornecidos pelo CONTRATANTE, as planilhas de precos da
CONCORRENTE vencedora, os criterios de medicdo, o Cronograma Fisico-Financeiro com respectivos
detalhes e complementos s&o parte integrante deste Contrato indepente de transcrigdo.
11.40. Para a perfeita execucéio e completo acabamento das obras e servigos, a CONTRATADA se obriga,
sob as responsabilidades legais vigentes, a prestar toda assisténcia técnica e administrativa necessdrias
para imprimir andamento conveniente aos trabalhos.
11.41. G Cronograma Fisico-Financeiro devera ser ajustado ao efetivo inicio da obra, quando da emissdo
da Ordem de Servicos (OS), assim como atualizé-lo mensalmente, conforme o andamento dos servigos.
11.42. A CONTRATADA devera apresentar em até 5 (cinco) dias Gteis, apés a emissdo da Ordern de
Servigos (08), uma representagfic grafica do desenvolvimento das etapas de servigos que deverfio ser
executadas ao longo do tempo de durag8o da obra, demonstrando em cada periodo o percentual fisico a
ser executado e o respectivo valor financeiro a ser despendido, usando datas reais a partir da Ordem de
Servigo (O3). Essa proposta de Cronograma Fisico-Financeiro deve ser submetida a aprovagéio da
FISCALIZACAOQ. O ndo cumprimento mensal desse Cronograma serd notificado pela FISCALIZACAO no
diario de obra, caracterizando o atraso nos servigos que podera subsidiar a aplicagéio de sangoes previstas
neste Contrato.
11.43. A periodicidade podera ser inferior a um més-calendario na primeira e Gltima etapas, quando o inicio
ou término das obras/servicos ocorrer no curso do més,
11.44. O Cronograma Fisico-Financeiro devera representar todo o eaminho critico da obra, os quais nao
poderao ser alterados sem motivagdo circunstanciada e sem o correspondente aditamento do Contrato,
independente da nao altera¢o do prazo final,
11.45. O cronograma devera identificar, previamente, as etapas mais relevantes para o cumprimento dos
prazos pactuados, de modo a permitir o acompanhamento da execugdo parcial do objeto contratado e a
aplicagéo das sangdes descritas na Clausula Décima Nona.
11.46. O Cronograma Fisico-Financeiro estara também sujeito a ajustes em fungfo de motivos de interesse
do CONTRATANTE, desde que devidamente autuado em processo contempordneo a sua ocorréncia (art.
57 da Lei N° 8.666/93).
11.47. Quando a execugdo dos servigos for prevista dentro da quadra invernosa, considerar tal previs&o no
cronograma a fim de evitar descontinuidade dos servigos.
11.48. A CONTRATADA devera manter as entregas relativas & cada etapa da obra estabelecida no
Cronograma Fisico-Financeiro, sujeitando-se as penalidades a titulo de multa, incidente no percentual ndo
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realizado de cada etapa da obra, conforme Clausula Décima Nona.
11.49. O Cronograma Fisico-Financeiro devera representar todas as atividades da planilha orgamentaria,
com grau de detalhamento compativel com ¢ planejamento de execugdo da CONTRATADA.
11.50. Compete &8 CONTRATADA cumprir fielmente os prazos de término de cada etapa de acordo com o
seu Cronograma Fisico-Financeiro.
11.51. O periodo de avaliagdo dos servigos executados relacionado ao cumprimento do Cronograma
Fisico-Financeiro tomara como base o primeiro e o Gltimo dia do més em que o servigo foi prestado pela
CONTRATADA e recebido pela FISCALIZACAQ.
11.52. Considerar que a representagio grafica do Cronograma Fisico-Financeiro se dard através de
planilha em "Open Project” ou similar, em que as etapas serfio identificadas nas linhas e 0os prazos nas
colunas. Na planilha seréo definidos os percentuais entre o valor global da obra para cada etapa e o valor
correspondente ao periodo de execugdo da etapa, compatibilizando com o cronograma fisico. {dentificar os
valores mensais a serem pagos, como também os valores acumulados dos pagamentos ao longo da
execugdo da obra.
11.53. A CONTRATADA devera manter na obra conjunto completo e atualizado do projeto, ART(s) e alvara
de construgéo.
11.54. Ao final da obra, a CONTRATADA devera entregar & comissé@o técnica de recebimento do
CONTRATANTE a baixa da ART da execucfio dos servigos, condiclo a ser cumprida até o recebimento
definitivo da obra.
11.55. A CONTRATADA devera absorver, na execugdo deste contrato, egressos do sistema carcerario e de
cumpridores de medidas e penas alternativas em percentual ndo inferior a 2% do total de funcionarios
empregados na obra, em obediéncia ao disposto no art. 8%, paragrafo Unico, de Resolugdo n® 114, de 20 de
abril de 2010, do Conselho Nacional de Justiga,
11.56. Sobre os materiais, ferramentas e eguipamentos, a CONTRATADA devera:
11.56.1. Manter vigilancia que guarde e controle os materiais, equipamentos e ferramentas, com
registro diario de suas movimentagbes dentro do canteiro de obras, ndo se eximindo a
CONTRATADA pelo ressarcimento ou reposi¢éo total em caso de dano ou extravio.
11.56.2. Providenciar, guardar, controlar e utilizar todas as ferramentas, maquinas, aparethos e
equipamentos necessarios a perfeita execugdo dos servigos contratados.
11.56.3. Faciltar a inspegdo dos materiais, ferramentas e equipamentos por parte da
FISCALIZAGAQ, facultando-a o acesso aos escritdrios, depésitos ou quaisquer outras dependéncias
que, direta ou indiretamente, se relacionem com o objeto do Contrato.
11.56.4. Solicitar prévia e expressa autorizagao do CONTRATANTE durante as ocasides de eventual
substitui¢do de materiais especificados.
11.56.5. Providenciar a imediata troca, sem 6nus para o CONTRATANTE, de todos os materiais,
ferramentas ou equipamentos impugnados pela FISCALIZAGAO, por ma qualidade, por reprovacéo
em ensalos ou discrepancia com as especificacdes de Projeto.
11.56.6. Apresentar amostras de materiais e equipamentos para verificagdo e eventuais ensaios
técnicos normatizados, aleatdrios e a critério do CONTRATANTE com &nus do custo para a
CONTRATADA quando e se ocorrerem.
11.56.7. Fornecer materiais em quantidades que nio permitam a interrupgéo dos servigos.
11.56.8. Fornecer também todos os dispositivos e acessorics, materiais ou ferramentas,
eventualmente nao mencionados em especificagGes s/ou ndo indicados em desenhos do Projeto,
mas imprescindiveis & completa e perfeita realizagao da obra.
11.57. A CONTRATADA devera garantir todos os servigos, quer sejam de construcéo civil, quer sejam
referente ao fomecimento e instalagtes de equipamentos, de uma forma geral, contra vicios, defeitos ou
incorregtes, nos termos e nos prazos da legislagdo vigente reparando-as imediatamente apds o

recebimento da comunicagao.
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12.1. O contrato sera realizado por execugao indireta, sob o regime de empreitada por pre¢o unitario.

12.2. O servigo adicionado ao contrato ou que sofra alteraco em seu quantitativo ou preco deverd
apresentar prego unitario inferior ao prego de referéncia da Administragéo Publica divulgado por ocasidc da
licitagdo, mantida a proporcionalidade entre o prego global contratado e o prego de referéncia, ressalvada a
excecdo prevista no subitem anterior e respeitados os limites do previstos no § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666,
de 1993,

13.1. Os servicos de reforma a serem executados englobam, demoliio e construgdo de alvenarias,
pintura, impermeabilizagdes, pavimentacao, execugfio de instalacSes, bem como outros servigos
associados aos ja citados, conforme projetos referenciado no item 4 do Anexo | do Edital de
Concorréncia Publica n® 03/2016. / ;
13.2. LOCAL DE EXECUGCAQ: Avenida Tiradentes; 1449, Bairro Centro, CEP 62750—000/,’ Aracoiaba/Ceara.
13.3. Genericamente, os principais servigos que caracterizam o objeto deste Contrate e que,
consequentemente, se expressam numericamente na composigdo do orgamento da obra, sao os descritos
a segulir;

13.3.1. Administragdo da obra;

13.3.2. Servicos Preliminares;

13.3.3. Demoli¢hes;

13.3.4. Movimento de terra:

13.3.5. Fundagées e obras de contengao;

13.3.6. Estrutura;

13.3.7. Alvenaria;

13.3.8. Pavimentagao;

13.3.9. Revestimento;

13.3.10. Esquadrias e ferragens;

13.3.11. Impermeabilizacéo;

13.3.12. Divisorias;

13.3.13. Pintura:

13.3.14. Diversos;

13.3.15. Lougas, metais e acessérios;

13.3.18. Instalagdes hidrosanitarias:

13.3.17. InstalagBes de combate a incéndio;

13.3.18. Abrigo para sistema de gas;

13.3.19. Instalagtes elétricas:

13.3.20. Cabeamento estruturado;

13.3.21. Sistema de climatizacéo,

13.3.22. Servigos finais.
13.4. A execuglo desses servigos sera de acordo com os detalhes dos projetos, as especificacdes e o
Caderno de Encargos e Especificagées Técnicas, presentes no ANEXO | do Edital de Concorréncia
Publica n® 03/2016. /
13.5. Todos os materiais a serem empregados na execugdo dos servigos em referéncia serdo novos, de
fabricantes consagrados, sem imperfeicées ou defeitos e serfio fornecidos pela CONTRATADA que ficara
responsével também pelo ferramental necessario a sua execucdo e limpeza final da obra.

13.5.1. Os materiais mildos de fixagdo, derivagdo, conexsio, etc (tais como: buchas, arruelas,

parafusos, porcas, vedantes, colas, luvas, curvas, terminais, identificadores, anilhas, fitas isolantes,

tintas, protetores, conexdes, suportes, bracadeiras, tirantes etc) ndo constam das planilhas dos

materiais e tem os seus custos diluidos nos custos unitérios das mesmas.

13.5.2. Todos 0s materiais envolvidos na instalagdo possuirde certificado fornecido pelo INMETRO

ou empresa certificadora de reconhecimentc nacional, e ser previamente aprovad;z pela
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FISCALIZAGAO.
13.5.3. Todo material seré vistoriado pela FISCALIZACAO antes de sua instalagao.

13.6. QUALIDADE E GARANTIA
13.6.1. A liberagdo dos projetos pelo DENGARQ n#o desobrigarA 2 CONTRATADA de sua plena
responsabilidade com relagdo a sua implantagdo, incluindo quaisquer fatos que venham a
impossibilitar, prejudicar ou retardar a execugio dos servigos, submetendo-a a todas as penalidades
da legislagdo em vigor.
13.6.2. Os produtos instalados, deverdo ser garantidos contra vicios de fabricagio relacicnados a
projetos, mdo de obra e materiais aplicados, por um periodo de 2 (dois) anoé, a contar da data da

14.1. Consideragées Preliminares
14.1.1. A execugdo dos servicos deverd atender aos dispostos no Cédigo de Obras do respectivo
Municipio onde sera executada a obra, demais legislag6es vigentes e normas técnicas relativas aos
servigos diversos, devendo ser desenvolvida com todas as protecdes e a seguranga necessaria, a fim
de ndo causar interferéncias ou danos de qualquer espécie a terceiros e as edificagfes vizinhas.
14.1.2. A CONTRATADA devera implantar, no canteiro de obras, procedimentos de segregacio dos
residuos gerados, para fins de reutitizagdo efou de reciclagem, em consondncia com a Resolugio
CONAMA 307/02, em conformidade com as exigéncias de legislagao municipal.
14.1.3. A CONTRATADA deverd estar apta a desenvolver projeto de gesido de residuos da
construcio civil, que assegure a segregac¢io no canteiro de obras dos residuos gerados, para fins de
reutilizagdo efou reciclagem, em conformidade com a legislagdo municipal vigente ou que vier a ser
implantada no decorrer da execugdo dos servigos.
14.1.4. Os servicos deverdo ser executados em conformidade com o projeto, seus detalhes,
recomendacdes e especificacdes técnicas.
14.1.5. As cotas definidas nos detalhes serfo preponderantes sobre as cotas especificadas em
plantas e cortes gerais.
14.1.6. Os servigos serag desenvolvidos com o prédio ocupado & em funcionamento.
14.1.7. A programag3o de atividades devera ser realizada de forma a manter a area onde 0s servigos
serdo executados devidamente isolada e sinalizada (com a utilizagio de tapumes, cones, fitas
zebradas, placas de adverténcias, etc.) de modo a evitar quaisquer tipos de incidentes envolvendo
servidores efou usuarios com os servigos decarrentes da execugéo da reforma.
14.1.7.1. A CONTRATADA sera responsabilizada por quaisquer acidentes envolvendo servidores
efou usuarios.
14.1.7.2. Nas areas ocupadas, a programagio das atividades devera ser realizada de forma que,
qualgquer servigo iniciado nestes locais seja concluido e a drea mantida limpa e desobstruida, no
minimo uma (01) hora antes do inicio do expediente forense, devendo a FISCALIZAGAQ ser
comunicada previamente de gualquer alteragdo no cronograma e planejamento inicial.
14.1.8. Deverd ser providenciado, caso necessario, o cobrimento provisdrio da coberia, no perfodo
em que estiverem sendo executados os servicos, de mado a proteger os materiais, equipamentos e
divisdrias existentes no prédio.
14.1.8.1. Caso tais elementos existentes no prédio vierem a se danificar em decorréncia dos
servicos ou infiltragdes de agua de chuva, é de responsabilidade da CONTRATADA a
recuperacdo efou substituicio das partes afetadas, obedecendo o padréo existente no local;
14.1.9. As infraestruturas de agua, esgoto e energia elétrica, necesséarias 2 execugdo das obras,
deverdo ser providenciadas pela CONTRATADA. Os cusios das tarifas de agua e esgoto, bem como
com o consumo de energia elétrica, até a entrega da obra serd de responsabilidade da
CONTRATADA,
14.110. A limpeza do terreno deverda ser feita de acordo com as normas e autorizagbes da
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municipalidade e de forma a evitar danos a terceiros.
14.1.11. A CONTRATADA devera arcar com todas as despesas decorrentes da eventual execucio
de trabalhos, guer com os insumos, a méo de obra, as instalagies e equipamentos necessarios a
plena execuc@o dos servigos contratados, bem como todos os testes necessarios & aceitacio e
recebimento deles. .
14.1.12. A CONTRATADA devera obter juntc a Prefeitura Municipal o alvara de construgdo e, se
necessario, o alvara de demoligéo, na forma das disposigdes em vigor ou declaragao do Municipio de
sua ndo exigéncia.
14.1.13. Conforme o art. 75 da Lei N° 8,666/23, salvo disposigBes em contrario constante do edital,
do convite ou de ato normativo, os ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnlcas
oficiais para a boa execugao do objeto do contrato correm por conta da CONTRATADA.
14.1.14. Conforme o art. 75 da Lei N° 8.666/93, salvo disposigies em contrario constante do edital,
do convite ou de ato normativo, os ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas
oficiais para a boa execucdo do objeto do contrato correm por conta da CONTRATADA.
14.114.1. O controle tecnolégico abrangerd as verificagdes da dosagem utilizada, da
trabalhabilidade, das caracteristicas dos constituintes e da resisténcia mecanica, obedecendo ao
disposto na NBR 6118 - Projeto de Estruturas de Concreto - Pracedimento e na NBR 12654 —
Controle Tecnolégico de Materiais Componentes do Concreto.
14.1.14.2. O controle tecnoldgico do aterro sera realizado de acordo com a NBR 5681 - Controle
Tecnoldgico da Execugao de Aterros em Obras de Edificagbes. O aterro sera sempre compactado
até atingir o grau de compactagao de no minimo 95%, com referéncia ao ensaio de compactagio
normal de solos, conforme a NBR 7182 - Solo - Ensaio de Compactagéo.
14.1.15. A CONTRATADA deveré refazer de imediato, As suas exclusivas expensas, qualquer
trabalho inadequadamente executado efou recusado pelo CONTRATANTE, sem que isso represente
custo adicional.
14.1.15.1. N&o havera, por isso, tolerancia de atrasos ou prorrogagac dos prazos previstos para a
execucdo da obra.
14.1.16. Todos os materiais sucateados e entulhos resultantes dos servicos executados pela
CONTRATADA, sem excegéo, deverdo ser removidos, durante o desenvolvimento dos servigos e
imediatamente apés a concluséa dos servigos.
14.1.17. Proceder, ao final da obra, & desmobilizagdo das instalagtes provisdrias dos canteiros,
limpeza e remocg&o do material desnecesséario indesejavel.
14.2. Servigos Preliminares
14.2.1. Placa da Obra: A CONTRATADA devera providenciar placas da obra em chapa de aco
galvanizado com tamanho de 6 m? e fayout definido pelo DENGARQ, contendo os dados da obra, do
CONTRATANTE, da CONTRATADA e de seus responsaveis técnicos. A placa dever4 ser fixada pela
CONTRATADA no local indicado pela FISCALIZACAQ.
14.2 2. Instalagbes Provisérias para Canteiro de Obra:
14.2.2.1. A CONTRATADA devera providenciar no canteiro de cbras a execuglo das instalagtes
provisérias de agua, esgoto & energia elétrica dentro das normas.
14.2.2.2. A CONTRATADA planejara as construgdes e instalages provisorias gue sejam
necessarias ao bom andamento da obra e devera propor 4 FISCALIZACAO o(s) local(is) onde
pretende instalar o canteiro da obra.
a) As instalagGes minimas necesséarias ao bom funcionamento da obra incluem: barracio com
refeitorio, depésito, banheiro com vestiario, instalagdes elétricas e hidrossanitérias e demais
itens necessarios a atender as normas relativas a seguranca e qualidade de prestacdo do
servigo.
b) O depésito deveré ter capacidade suficiente para a guarda dos materiais e equipamentos da
CONTRATADA. ;
14.2.2.3. A CONTRATADA maniera organizada, limpas e em bom estado de higlene as
instalagdes do canteiro de servigo, especialmente as vias de circufagao, passagens, colptando e
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removendo regularmente as sobras de materiais e providenciando, inclusive, a reguiar e
apropriada coleta do lixo e dos entulhos.
14.2.2 4. Correrdo exclusivamente por conta da CONTRATADA todas as despesas com relagdo &
construgéo, manutengdo e administragdo do canteiro da obra.
14.2.2.5. A CONTRATADA tera a seu cargo a ligagdo provisdria para o servico telefdnico do
canteiro, cabendo-the também dar solugdo adequada aos esgotos sanitarios, Aguas pluviais e
residuos solidos (lixo) desses locais.
14.2.2.6. A CONTRATADA serd responsavel pela manutengdo da ordem nas areas sob sua
responsabilidade, mantendo servico de vigilancia no canteiro, até a conclusfo da execugdo dos
servigos contratados.
14.2.2.7. O CONTRATANTE em hipétese alguma responderad por eventuais danos ou perdas de
materiais e equipamentos da CONTRATADA que venham a ocorrer nas areas de sua
propriedade.
14.2.2.8. A CONTRATADA sera responsave! pelo desvic das redes e tubulagtes de agua,
energia, esgotos sanitarios, dguas pluviais, telefonicas, etc. que passem pelo local da realizagio
dos servicos se necessério & execucdo deste, sem que seja prejudicado ou interrompido o
funcionamento dos sistemas de abastecimento e servigos correspondentes, sem &nus para o
CONTRATANTE.
14.3. Administragdo da Obra
14.3.1. A administra¢8o local da obra refere-se as despesas de manutengdo das equipes técnica e
administrativa e da infraestrutura necessarias para a execugao da obra, como engenheiro, mestre e
ete,
14.3.2. A CONTRATADA devera, obrigatoriamente, fornecer o acompanhamento técnico através do
seu engenheiro responsavel pelos servigcos durante todo o prazo deste. Este engenheiro devera
permanecer no local dos servicos sempre que a FISCALIZACAO se fizer presente. Durante este
periodo deverd acompanhar, planejar, fiscalizar e orientar seu quadre de funcionarios além de
preencher e assinar o diario de obras, verificando orientagdes e observacdes da FISCALIZACAQ. A
equipe técnica devera trabalhar exclusivamente neste servico. Os servicos somente poderdo ser
iniciados com este profissicnal ja definido e aprovado pela FISCALIZAGAQ.
14.3.2.1. A CONTRATADA devera dispor de um Mestre de Obras devidamente qualificado e 1
{um) almoxarife, ambos em tempo integral e exclusivos nessa obra, para acompanhamento dos
servigos especificados, além de 1 (um) vigia notumo, pelo pericdo de 90 (hoventa) dias,-
conforme discriminado na Planilha Orcamentaria.
14.3.2.2. O pagamento/medicio deste item serd feito em parcelas iguais divididas pelo prazo da
obra, sendo que o valor medido da administracéo local s6 serd medida se os demais itens do
Cronograma Fisico-Financeiro do més em questdo estiverem concluidos e aceitos pela
FISCALIZAGAO.
14.3.2.3. Caso os demais itens do més em questdo ndo estiverem concluidos ou n&o sejam
aceitos pela FISCALIZACAO, sera descontade do pagamento a titulo de ADMINISTRAGAO um
percentual deste item proporcional ao montante ndo executado ou nfo aceito.
14.3.2.4, Sempre que for constatada, pela FISCALIZACAD, divergéncia quanto ao nimerc de
profissionais, maquindrios, equipamentos e outros insumos no canteiro de obra, em contrapartida
aos efetivamente planithados, devera ser anctado em diario de obra para desconto dos
respectivos valores na medigao.
14.3.3. O valor a ser pago a titulo de ADMINISTRAQAO é relativo a execugdc da obra dentro do
prazo efetivo de execugio de servicos, previsto na CLAUSULA TERCEIRA. Caso haja modificagio
deste prazo por solicitagdo do CONTRATANTE, o valor mensal deverd ser renegeciado em comum
acordo entre as partes.
14.3.3.1. Caso a alteragdo do prazo supracitado seja ocasionada pela CONTRATADA, ndo cabera
a CONTRATANTE qualguer pagamento por conta da dilatagdo do prazo.
14.3.3.2, Caso haja necessidade de acréscimo da administragdo local com ressarc: nto a
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CONTRATADA, ser4 estimada, pela FISCALIZACAQ, a equipe de administracio local necesséria
com os demais custos correlatos (alimentacéo, transporte e etc.) conforme cada caso, devendo
ser registrado o motivo desta alteracio no diario de obras.
14.3.4. Quaisquer servicos que interfiram em areas fora da obra deverfio ser previstos e planejados
com antecedéncia e programados junto & FISCALIZACAO com tempo habil para isolamento e
prote¢8o das areas a serem afetadas.
14.3.5. Os servigos deverdo priorizar os horarios normais, somente sendo executados em horarios
extraordinarics com autorizagao prévia da FISCALIZACAO.
14.3.6. Todo servico realizado em horario extraordinario somente podera ser realizado e remunerado
se devidamente autorizado pela FISCALIZAGAO e com a devida justificativa apresentada pela
CONTRATADA.
14.4. Materiais, ferramentas e equipamentos
14.4.1. A ndo ser quando especificado em contrario, os materiais a serem empregados nos servigos
serfo todos nacionais, novos, de fabricantes censagrados, sem imperfeigbes ou defeitos, de primeira
qualidade (assim entendida a gradagdoc de qualidade superior, quando existirem diferentes
gradagdes de qualidade de um mesmo produto) e de acordo com as especificagdes da ABNT e do
DENGARQ, sendo expressamente vedado o uso de material improvisado em substituigo ao
especificado, assim, como nio se admitirda a adaptacio de pecgas, seja por corte ou por outro
processo, a fim de usé-las em substituig8o a pegas recomendadas e de dimensdes adequadas.
14.4.2, Serdo admitidos materiais similares aos especificados, desde que suas condighes de
similaridade sejam previamente submetidas & FISCALIZAGAQ e por ela aceitas. Quando n3o houver
consenso em relagao a similaridade dos materiais, a CONTRATADA poderd recorrer & certificagao
por meio de laudo téenico fornecido por entidade certificadora (universidades, laboratdrios, etc.). O
CONTRATANTE reserva-se o direito de, a qualquer momento, solicitar ensaios de comprovacéo de
qualidade dos materiais empregados na obra, & custa da CONTRATADA,
14.4.3. Congervar na obra durante a execucdo dos servigos as amostras dos materiais aprovados
pela FISCALIZAGAO, de forma a facilitar, a qualguer tempo, a verificagdo de sua correspondéncia
com os materiais fornecidos e empregados, devendo, dessa forma, todos os lotes ou partidas de
materiais utilizados serem confrontados com as respectivas amostras.
14.4.4. Todos os custos referentes aos consumos de ferramentas leves e acessérios para execugio
de servigos, a exemplo de colheres, carrinhos, baldes, prumos e outros, estao contemplados no item
de Administragao, no orgamento. Assim ¢omo os equipamentos de prote¢fio individual (EPI), luvas,
éeulos, galochas de tamanhos e tipos variados, protetores auriculares e diversos. Os valores
excedentes aos custos dimensionados serdo dnus da CONTRATADA.
14.4.5. Todos os materiais a serem empregados na execucdio dos servicos em referéncia serfo
fomecidos pela CONTRATADA, que ficara responsavel também pelo ferramental necessario 4 sua
execucéo e limpeza final da cbra.
14.4.6. Os equipamentos, materiais e acessérios, em total conformidade com as especificacfes e
projetos, deverdo ser todos de primeiro uso, dentro dos prazos de validade, integros e de acordo com
as normas vigentes,
14.4.7. A FISCALIZAGCAO examinara todos os materiais recebidos no canteiro da obra antes de sua
utilizagsio e podera impugnar o emprego daqueles que, a seu juizo, forem julgados inadequados.
Neste caso, em presenca do responsavel pela execugso da obra, serdo retiradas amostras para a
realizacdo de ensaios de caracterizagdo das qualidades dos materiais & custa da CONTRATADA
conforme item 14.1.12, '
14.4.7.1. Retirar do local da obra todos os materiais impugnados pela FISCALIZAGAO e, em caso
de substituigo de materiais, esta ndo podera ser procedida sem a prévia autorizagéio, por escrito,
da FISCALIZACAQ.
14.4.8. Quando houver motivos ponderaveis para a substituicdo de um material especificado por
outro, a CONTRATADA, em tempo habil, apresentara, por escrito a FISCALIZACAQ, a pr?posta de

substituicéo, instruindo-a com as razdes determinantes do pedido e orcamento comparatiyo, sendo
™
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que sua aprovagho so podera efetivar-se quando 8 CONTRATADA:
14.4.8.1. Firmar declaragéo de que a substituigio se fara sem énus para o CONTRATANTE; e
14.4.8.2. Apresentar provas de equivaléncia técnica do produto proposto em substituicdo ao
especificado, compreendendo, como pega fundamental, o laudo de exame comparativo dos
materiais, efetuado por laboratério tecnologico iddneo, a critério do CONTRATANTE.
14.4.9. A CONTRATADA devera armazenar os materiais e equipamentos de forma que eles néo
obstruam a abertura de portas e saldas de emergéncia, 0 acesso de equipamentos de prevencéo e
combate a incéndio e a circulagdo de outros materiais, além de ndo prejudicarem o transito de
pessoas.
14.4.10. Todos os materiais deverao ser mantidos afastados do contato direto com o solo, cortes de
terreno ou paredes de alvenaria, mesmo quando formecidos em embalagens. Os locais de
armazenamento deverdo ser especialmente preparados pela CONTRATADA e previamente
designados efou aprovados pelo CONTRATANTE, além de mantidos constantemente limpos, em
petfeita e permanente arrumagaoc.
14.411. Os agregados utilizados na fabricagdo de concretos e argamassas deverdo ser
amazenados em mantes ou pilhas, separados (conforme a espécie, tipo, gualidade ou outro fator de
diferenciacdo) por compartimentos ou a distancia suficiente para impedir a agéo da natureza efou
erosio e a mistura entre eles. Todos os locais de depositos deverfio ser abrigados contra raios
solares diretos, chuvas e vento. Devera ser dedicado, por parte da CONTRATADA, especial cuidado
ao ammazenamento de produtos volateis ou facilimente inflamaveis, os quais deverac ser
resguardados do calor intenso, fagulhas, brasas e chamas, bem como afastados das outras
dependéncias da obra. '
14.4.12. Todos 0s equipamentos e ferramentas necessarios para a execugao dos servigos do tipo
betoneira, guinchos, andaimes de fachada, torres e barrotamento para escoramentos, vibradores, e
qualquer outro que se fizer necessario deverdo ser fornecidos e operados por profissicnais
qualificados e habilitados, ndo serd motivo de solicitagéo de termo aditivo caso o egquipamento néo
esteja relacionado em planilha, cada CONCORRENTE devera definir e determinar os equipamentos
que se fardo necessarios na execucdo da totalidade das obras.
14.4.13. Os materiais fornecidos deverdo ser de um unico fabricante de modo a garantir as
caracteristicas de desempenho de cada sistema (Ygica, climatizagéo, alarme, elétrico, etc) e a
empresa instaladora devera ser habilitada pelo fabricante.
14.4.14. SolucBes a serem adotadas para o suprimento de materiais:
14.4.14.1. Apresentar relagao dos principais materiais e cronograma de abastecimento de
material, compativel com os demais cronogramas.
14.4.14.2. Considerar um prazo minimo de 30 (trinta) dias antes da encomenda da compra dos
materiais passiveis de aprovagio pela FISCALIZACAQ, de forma a atender o cronograma
pactuado entre as partes.
14.5. Servigos Técnicos
14.5.1. Projeto de gestdo de residuos
14.5.1.1. A CONTRATADA devera elaborar e implementar, nessa obra, o Plano de Gestao de
Residuos da Construgao Civil (PGRCC), conforme o disposto na Resoclugo CONAMA 307 de
5 de julho de 2002 e alteragdes posteriores.
14.51.2. A CONTRATADA devera viabilizar a coleta seletiva de residuos no canteiro de obra,
acao que envolve o desenvolvimente do PGRCC especifico para a aobra, além da
conscientizaggo e sensibilizagdo da mac-de-obra e introdugdo de rotinas de
segregacdo/armazenamento dos residuos e a organizagéo dos seus fluxos.
14.5.1.3. O PGRCC deve ser elaborado por um profissional ou equipe técnica devidamente
habilitada.
14.5.1.4. O PGRCC devera ser entregue & FISCALIZACAO para anuéncia antes do inicio
materiai dos servigos. )
14.5.1.5. A constatagdo por parte da FISCALIZACAC do ndoc cumprimento do PGREC
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14.7.19. Deverfo ser protegidos:
. Os servigos adjacentes ja realizados ou em execugao;
. Os servigcos a serem realizados, de acordo com a respectiva especificacao;

. Areas e obras vizinhas.

15.1. Para a execucdo dos servigos citades na clausula anterior, devem ser seguidas as Normas e
determinagBes abaixo, nas suas Ulimas revisdes em vigor. A Legislacio ou Norma Técnica aplicavel que
venha a entrar em vigor depois da assinatura do Contrato ou instrumento equivalente, quando nao houver
repercussac financeira. Quando houver, a CONTRATADA devera demonstrar através de planilhas e
solicitar ajustes financeiros ao mesmo. Segue relagdo:

15.1.1. Normas e especificagdes constantes deste Contrato;

15.1.2. Normas da ABNT;

15.1.3. Prescrigdes e recomendagdes dos fabricantes;

15.1.4. Normas internacionais consagradas, na faita das normas da ABNT;

15.1.5. Normas regulamentadoras do Ministério do Trabaiho;

15.1.6. Codigos e posturas dos 6rgéos oficiais competentes que jurisdicionem a localidade onde sera
executada a obra referente a cada projeto;

15.1.7. Manual de Obras Publicas - Edificagdes - Praticas da SEAP {Secretaria de Estado da
Administragdo e Patrimbnio) — Projeto, construgéo e manutengio.

16.1. E vedado 2 CONTRATADA:
16.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operagao financeira;
16.1.2. Transferir ou ceder direitos ou obrigagdes deste contrato, salve com autorizagéo expressa do
CONTRATANTE, concedida apés andlise e aprovagéo da documentago exigida.
16.1.3. Interromper a execucéo dos servigos/atividades sob alegacéo de inadimplemento por parte do
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.
16.1.4. A contratagio de servidor pertencente ac quadro de pessoal do CONTRATANTE durante a
vigéncia do contrato.
16.1.5. A contratagao de empregados que sejam conjuges, companheiros ou parentes em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direcdo e de
assessoramento, de membros ou juizes vincutados ao Tribunal de Justica do Estado do Ceara.
16.1.6. A veicuiagao de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver prévia autorizaggo da
Administracéio do CONTRATANTE.

17.1. Os servicos somente serfio recebidos pelo CONTRATANTE apds o atendimento de todas as
condigBes estabelecidas neste Contrato, documentos, projetos e orgamento dele integrante, desde que
atingido o fim que se destinam, com eficacia e qualidade requerida.
17.2. O Recebimento dos servigos executados pela CONTRATADA sera efetivado em duas etapas
sucessivas:

¢ Recebimento Provisério;

¢ Recebimento Definitivo.
17.3. A CONTRATADA devera solicitar aoc DENGARQ, por comunicag@o escrita e com antecedéncia
minima de 7 (sete) dias do término do prazo de execugéo dos servicos, a vistoria da obra pela
FISCALIZACAO para verificagdo dos servigos executados com fins de recebimento provisdrio, o qual
devera coincidir com o prazo estipulado no item 3.1. deste Contrato. ‘
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17.3.1. A FISCALIZAGAQ podera recusar o recebimento provisario da obra, caso haja nio

conformidades significativas quanto as especificacoes.

17.3.2. Nos casos que ndo impegarm o recebimento provisdrio, as ndo conformidades serdo

relacionadas em documento anexo ao termo circunstanciado e deverdo estar corrigidas até o

recebimento definitivo.
17.4. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, & concluséo de todos os testes de
campo.
17.5. O CONTRATANTE realizara inspegdo minuciosa de todos os servigos e obras executadas por meio
de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela obra com a
finalidade de verificar a adequagao dos servigos, constatar e relacionar os arremates, retoques e revistes
finais que se fizerem necessarios.
17.6. Apds tal inspec8o, sera lavrado o Termo de Recebimento Provisérie, em 02 (duas) vias de igual
teor e forma, ambas assinadas pela FISCALIZAGAO, relatando as eventuais pendéncias verificadas.
17.7. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes
da execugdo ou materiais empregados, cabendo & FISCALIZACAO néo atestar a altima efou tnica medigio
de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Termo de Recebimento Provisdrio.
17.8. O Termo de Recebimento Definitivo das obras efou servigos contratados sera lavrado, pela
comissdo técnica de recebimento definida pelo DENGARQ, em até 15 (quinze) dias corridos apos a
lavratura do Termo de Recebimento Provisério, desde que tenham sido devidamente atendidas todas as
exigéncias da FISCALIZACAO quanto as pendéncias observadas e somente apés solucionadas todas as
reclamactes porventura feitas quanto a falta de pagamento a operarios ou fornecedores de materiais e
prestadores de servigos empregadoes na execucio do contrato.

17.8.1. Na etapa de recebimento definitivo dos servicos, a CONTRATADA deverd entregar ao

CONTRATANTE:

17.8.1.1. Toda a documentagao dos materiais e equipamentos aplicados na obra;
17.8.1.2. Termo de Garantia, conforme item 11.18.9.

17.9. Na hipotese de a verificagdo a que se refere o item anterior ndo ser procedida tempestivamentie,
reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo,
desde que o fato seja comunicado 8 CONTRATANTE nos 7 (sete) dias anteriores 4 exaustao do prazo.
17.10. O recebimento definitivo do objeto licitado nao exime a CONTRATADA, em qualguer época, das
garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forga das disposicdes legais
em vigor (Lei N° 10.406, de 2002).
17.11. Havendo discrepancias, incompatibilidades com memoriais e projetos ou performances dos
equipamentos abaixo das especificadas, sera aberto prazo de 5 (cinco) dias Uteis para corregbes e
complementagbes consideradas necessarias para a realizagdo de nova tentativa de recebimento. Caso
seja impossivel o cumprimento do prazo citado, a CONTRATADA deverd apresentar, formalmenis,
justificativa fundamentada que sera analisada pelo DENGARQ.
17.12. No tempo do Contrato estao incluidos os tempos para recebimento, inclusive agueles necessarios
para eventuais correcdes, caso haja discrepancias ou incompatibilidades, sob pena de aplicacdo de
sangdes cablveis.
17.13. A obra s6 se dara por concluida apds o término de todas as etapas especificadas, retirada dos
entulhos & completa limpeza de todas as areas trabalhadas. Os detritos resultantes das opera¢tes de
transporte 2o longo de qualquer via piblica deverdo ser removidos imediatamente pela CONTRATADA, sob
suas expensas.

18.1. Durante 5 (cinco) anos apds o Recebimenfo Definitivo dos servicos e aobras, a CONTRATADA
respondera por sua qualidade e seguranga nos termos do Artigo 618 do Cédige Civil Brasileiro, devendo
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efetuar a reparacdo de quaisquer falhas, vicios, defeitos ou imperfeigbes que se apresentem nesse periodo,
independentemente de qualquer pagamento do CONTRATANTE.

18.2. A CONTRATADA devera apresentar o certificado de qualidade de acordo com as normas da ABNT e
os padrbes técnicos dos materiais, bem como para os equipamentos eletro-mecanicos e eletro-eletrénicos.
18.3. Ser4 considerado como data base para contagem do periodo de garantia, tanto da obra bem como
dos equipamentos nela instalados, a data da emiss&o do Termo de Recebimento Definitive, amitido pela
comissdo técnica de recebimento.

18.4, A CONTRATADA devera apresentar apds a concluséo dos servigos, 0 Termo de Garantia, pelo
prazo de 05 (cinco) anos, a contar da data do recebimento definitivo, de todos os materiais fornecidos e dos
servicos executados, conforme legislag&o em vigor,

19.1. Durante a execugo do contrato por falha, inexecugo tota! ou parcial dos servigos contratados, pela
execucao desses servicos em desacordo com o estabelecido no Ato Convocatorio e seus Anexos e/ou pelo
descumprimento das obrigagdes assumidas, o CONTRATANTE podera, garantida a prévia defesa e
observada a gravidade da ocorréncia, aplicar 8 CONTRATADA as seguintes sangtes:
s  Adverténcia;
J Multa;
. Suspenséo temporaria de participagdo em licitagio e impedimento de contratar com a
Administracao;
. Declarag&o de inidoneidade para licitar ou ¢contratar com a Administracgio Publica.
19.2. As sangbes de adverténcia, de suspensfo temporaria do direito de participar em licitagsio e
impedimento de contratar com a Administragio e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar
com a Administra¢@o Plblica poderfo ser aplicadas 4 CONTRATADA de forma distinta ou cumulativa.
19.3. Adverténcia:
19.3.1. A adverténcia podera ser aplicada no caso de descumprimento parcial das obrigagbes e
responsabilidades assumidas contratualmente, e nas situagSes que ameacem a qualidade do
produto ou servigo, ou a integridade patrimonial ou humana.
19.3.2. A adverténcia pederd, ainda, ser aplicada no caso de outras ocorréncias que possam
acarretar transtomos ao desenvolvimento dos servicos do CONTRATANTE, a critério da
FISCALIZACAQ, desde que nao caiba a aplicaggio de sang¢aoc mais grave,
19.4. Multas:
19.4.1. Podera ser aplicada multa nas seguintes condicfes:
a) 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) sobre o valor global da proposta por infragdo a
qualquer das cléusulas ou condigBes do Contrato, elevado para 0,5% (cinco décimos por cento)
em caso de reincidéncia, a critério da FISCALIZAGCAD;
b) 0,3% (trés décimos por cento) sobre o valor global da proposta por dia de atraso para ¢ inicio
da execugdo dos servigos;
¢) 0,3% (trés décimos por cento) sobre o valor do saldo contratural da execugao dos servicos, por
dia de n&o cumprimento, injustificado, do prazo para término da execucio dos servigos, até 30
(trinta) dias;
d} De 10% (dez por cento) sobre o valor global da proposta pela recusa da adjudicaria em assinar
0 contrato de execugdo de obra;
e} De 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo contratual da execugdo dos servigas, por nao
cumprimento, injustificado, do prazo para término da execugéo dos servicos, no caso de atraso
superior a 30 (trinta) dias;
f) De 10% (dez por cento) sobre o valor global da proposta, no caso de recisdo unilateral por falta
cometida pela CONTRATADA.

19.4.2. O valor da multa aplicada, apds esgotado o prazo recursal, sera deduzido da G%qtia

Contratual que houver sido prestada.
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19.4.3. Casc a Garantia Contratual seja insuficiente para o pagamento da multa, os saldo devedor
sera deduzido em qualguer fatura de crédito que a CONTRATADA mantenha junto a
CONTRATANTE.
19.5. Suspenséio Temporaria de Participagdo em Licitagdo e Impedimento de Contratar com a
Administracéo.
19.5.1. A suspensdo do direito de participar em licitagdo e impedimento de contratar com a
Administragio poderd ser aplicada a CONTRATADA se, por culpa ou dolo, prejudicar ou tentar
prejudicar a execucdo do Contrato, nos seguintes prazos e situacies:

| - Por até b (seis) meses:

Execucao insatisfatéria do objeto contratado, se antes tiver havido aplica¢io da sangio de adverténcia ou
nulta.

Conclusdo parcial dos servicos contratados, desde que o montante executado seja superior a 50% do valor do
contrato.

Hl — Por até 2 (dois) anos:

Concluséo parcial dos servigos contratados, desde que o montante executado seja inferior a 50% de valor do
contrato.

Prestagao do servico em desacordo com as solicitagbes do CONTRATANTE, ndo efetuando sua correcio
ap6s solicitagdo do mesmo.

Cometimento de guaisquer outras irregularidades que acarretem prejuizo ao CONTRATANTE, ensejando a
rescisan da avenca por culpa da CONTRATADA.

Apresentacdo ao CONTRATANTE de qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte, com o
pbjetivo de participar da licitacio ou para comprovar, durante a execucao do objeto, a manutengaoc das
condicdes apresentadas na habilitac8o.

Ocaméncia de ato capitulado como crime pela Lei N® 8.666/93, praticado durante o procedimento licitatério,
que venha ao conhecimento do CONTRATANTE apds o recebimento da Ordem de Servico.

19.8. Declaragéo de Inidoneidade
19.6.1. A declaracdo de inidoneidade sera aplicada quando constatada ma-fé, acdo maliciesa e
premeditada em prejuizo deo CONTRATANTE, atuagio com interesses escusas, reincidéncia em
faltas que acarretem prejuizo aoc CONTRATANTE ou aplicagdes anteriores de sucessivas outras
sangdes, implicando proibicdo da CONTRATADA de transacionar com a Administragéo Publica,
enguanto perdurarem os motivos determinantes da punicio ou até que seja promovida a reabilitagdo
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, podendo ser aplicada, dentre outros casos,
quando:
a) Tiver sofrido condenagdo definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
b) Praticar atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitacio;
¢} Demonstrar, a qualquer tempo, ndc possuir idoneidade para licitar ou contratar com o
CONTRATANTE, em virtude de atos ilicitos praticados;
d} Reproduazir, divulgar ou utilizar, em beneficio préprio ou de terceiros, quaisquer informacgfes de
que seus empregados tenham tido conhecimento em razdo da execugdo do objeto, sem
consentimento prévio do CONTRATANTE;
e) Cometer ato capitulado como crime pela Lei N° 8.666/93, praticado durante o procedimento
licitatorio, que venha ao ¢conhecimento do TJCE apéds a assinatura do contrato;
f) Apresentar ao TJCE qualquer documento falso ou falsificade, no todo ou em parte, com o
objetivo de participar da licitagdo ou para comprovar, durante a execugdo do contrato, a
manutencao das condigoes apresentadas na habilitagéo;
19.7. Os recursos previstos no Art. 109, inciso | da Lei B.666/93 deverdo ser obrigatoriamente
apresentados, em seu estado original, devidamente protocolados no TJCE, observado o prazo recursal
visando a instruir o respectivo processo licitatério.

WQ? ‘
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20.1. A inexecugéo total ou parcial do Contrato dara ensejo a resciséio pela parte inocente e acarretara as
consequéncias previstas na legislagio pertinente.
20.2. Sem prejuizo de outras sangdes, constituem motivos para rescisfio do Contrato pelo CONTRATANTE:
20.2.1. O ndo cumprimento de prazos. '
20.2.2. O nao cumprimento das condigBes técnicas constantes das especificagdes e dos projetos.
20.2.3. A lentiddo na execugfo dos servigos, que leve o CONTRATANTE a presumir sua nao
concluséo no prazo contratual.
20.2.4. O atraso injustificado no inicio dos servigos.
20.2.5. A paralisacdo injustificada dos servicos.
20.2.6. A subcontratagéio, ainda que parcial, e no que for permitido, dos servicos conforme Clausula
Vigésima Primeira, sem a prévia e expressa autorizagéio do CONTRATANTE.
20.2.7. A cessdo ou transferéncia do objeto contratado.
20.2.8. O desatendimento as determinacdes da FISCALIZAGAQ designada para acompanhar e
fiscalizar a execucéo dos servigos.
20.2.9. O cometimento reiterado de faltas na execugao dos servigos.
20.2.10. A decretacdo de faléncia.
20.2.11. A dissolugdo da sociedade.
20.2.12. A alteracBo societaria que modifique a finalidade ou a estrutura da CONTRATADA que, a
juizo do CONTRATANTE, inviabilize ou prejudigue a execugao do Contrato.
20.2.13. O protesto de titulos ou a emissdo de cheques sem a suficiente provisdo de fundos, que
caracterizem a insolvéncia da CONTRATADA.
20.214. A pratica de qualquer ato que vise fraudar ou burlar o fisco ou érgdolentidade
arrecadador/credor dos encargos sociais e trabalhistas ou de tributos.
20.2.15. Quebra de sigilo sobre as informagdes e documentos recebidos do CONTRATANTE para a
execucan dos servigos contratados, bem como sobre os desenvolvidos pela CONTRATADA.
20.2.16. Razdes de interesse publico.
20.2.17. A ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior regularmente comprovada, impeditiva da
execugao do objeto contratado,
20.3. Constituem motivos para resciséie do Contrato pela CONTRATADA:
20.3.1. A supress#o de servicos, por parte do CONTRATANTE, sem a anuéncia da CONTRATADA,
acarretando modificactes do valor inicial do Contrata, além do limite permitido em lei;
20.3.2. A suspenséo de sua execugao por ordem escrita do CONTRATANTE por prazo superior a
120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagao da ordem interna
ou guerra ou ainda por forga de ato governamental;
20.3.3. O atraso superior a 90 (noventa) dias nos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE relativos
aos servigos ja recebidos e faturados;
20.3.4. A ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior regularmente comprovado, impeditivo da
execucio do objeto contratado.
20.4. Nos casos relacionados nos subitens 20.3.1 a 20.3.2 2 CONTRATADA sera ressarcida dos prejuizos
até entéo sofridos, desde que regularmente comprovados, ainda tendo direito a:
20.4.1. Devolugéo da garantia prestada;
20.4.2. Recebimento dos servicos gue executou, desde que aceitos, até a data da rescisdo do
Contrato, porventura ainda nio pagos.
20.5. A resciséo do Contrato, efetivada pelo CONTRATANTE, com base no ajuste constante nos subitens
20.2.1 a 20.2.14, acarreta as seguintes consequéncias, sem prejulzo da aplicacdo das san¢bes previstas
neste Contrato e na lei:
20.5.1. Assuncao imediata, pelo CONTRATANTE, dos servicos objeto do Contrato, no estado e no
local em que se encontram, por ate proprio seu; -
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20.5.2. Ocupagao e utiizagao, pelo CONTRATANTE, do local, instalagdes, equipamentos, materiais
e pessocal empregado na execugdo dos servigos, indispensaveis a sua continuidade, os quais serdo
devolvidos ou ressarcidos posteriormente & CONTRATADA, mediante avaliag8o prévia;
20.5.3. Execugdo, imediata, da garantia contratual, que houver sido prestada, para se ressarcir de
danos, inclusive multas aplicadas;
20.5.4. Retengdo dos créditos decorrentes do objeto deste Contrato, até o limite dos prejuizos
causados pela CONTRATADA,
20.5.5. Suspensio efou declaragio de inidoneidade da CONTRATADA para contratarem e licitarem
com o CONTRATANTE efou Administragdo Publica, pelo prazo de até 2 (dois) anos, conforme
Clausula Décima Nona.
20.6. A rescisd@o do Contrato, seja decretada pelo CONTRATANTE ou pela CONTRATADA, nao impedira
que 0 CONTRATANTE dé continuidade a execugdo dos servicos, mediante contratagio de terceiros.
20.7. A rescisao fundamentada por razées de interesse publico ou a ocorréncia de caso fortuito ou de forga
maior dard & CONTRATADA o direito a liberagdo da garantia contratual e ac recebimanto do(s) valor(es}
pertinente(s) acs servi¢os executados e aceitos.

ST F i TE T

21.1. Nao serd admitida a subcontratagao total dos servigos objeto deste Contrato.
21.2. Serd admitida a subcontratagao parcial exclusivamente para os servigcos relacionados abaixo,
devendo a empresa indicada pela CONTRATADA, antes do inicio da realizagdo dos servigos, apresentar
comprovante de registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA e prova de
regularidade fiscal e trabalhista.

21.2.1. Testes, certificagdes e controle tecnoldgico;

21.2.2. Execucio de impermeabiliza¢io,

21.2.3. Execugéo de infraestrutura de climatizagao e climatizagéo;

21.2.4. Execugao de forro e divisdrias;
21.3. A subcontratagio depende de autorizagdo prévia do CONTRATANTE, a quem incumbe avaliar se a
subcontratada cumpre os requisitos de qualificagao técnica necessarios para a execugéo do objeto.
21.4. Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA
pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagio das atividades da
subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagéo.

= T

22.1. Os servigos e obras serfio realizados com rigorosa observéncia aos desenhos do projeto e
respectivos detalhes, bem como estrita obediéncia as prescrigbes e exigéncias contidas neste Contrato.
22.2. Todas as imperfeigBes verificadas nos servigos vistoriados, bem como discrepancias em relagaoc aos
desenhos e especificagdes, geverao ser corrigidas antes do prosseguimento dos trabalhos. Para efeite de
interpretagdo de divergéncias entre os decumentos contratuais, fica estabelecido o seguinte:
22.2.1. Em caso de divergéncia entre as cotas do desenho e suas dimenses medidas em escala,
prevalecerdo sempre as primeiras;
22.2.2. Em caso de davidas quanto a interpretagéo dos projetos efou das especificagdes, o
DENGARQ devera ser consultado, conforme item 11.27.2;
22.2.3. As normas da ABNT prevalecem sobre quaisquer especificagbes aqui citadas ou demais
adotadas durante a execugéo;
22.2.4. Todos os detalhes e servigos constantes nos desenhos do Projeto e ndo mencionados neste
Contrato serdo interpretados como partes integrantes do objeto.
22.3. Em caso de divergéncias entre o Or¢camento e o Projeto, a CONTRATADA tera que notificar, por
escrito, 4 FISCALIZACAD, para que esta decida sempre da maneira mais favoravel p?a o]
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CONTRATANTE.

23.1. Este contrato rege-se pela Lei n® 8.666/93, aiterada pelas Leis n.° 9.648/1998, n° 9.854/1999 e
demais legislagéo federal correlata, medidas provisérias, bem como pelos preceitos de Direito Plblico,
regulamentos, instrucBes normativas e ordens de servicos emanados de érgdos publicos, aplicando-se
thes, supletivamente, nos casos omissos, os principios gerais dos contratos e demais disposictes de Direito
Privado.

24.1. Fica eleito o foro de Fortaleza (CE), para dirimir quaisquer dividas oriundas do presente Contrato,
caso n&o possam ser resolvidos por via administrativa, com remtincia de qualquer outro por mais
privilegiado que seja.

24.2. E, por estarem justos e acertados, firmam o presente em 02(duas) vias de igual teor e forma, na
presenga das festemunha(s) que também o assinam, para que produza seus juridicos e legais efeitos,
devendo seu extrato ser publicado no Didrio da Justica Eletrénico.

Fortaleza ] de y_bn & 19~ de 2017.

A

=27 A

Des. Francisgd Gladysorf Pontes
Presidente do Tribunal de JuStica do-Estado do Ceara - Contratante

.f 7 J 7

Dr. Nil rig e de Aragao D oisé ﬁtﬁm’o Hernaades Monte Costa
Sup endénte rea Judicidria do TJCE Seqgrétirio dé Administdcao e Infraestrutura do TJCE

ODNTRATADA (assinatura/carimbao)

Testemunhas:
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ANEXO 01 DO CONTRATO

FICHA DE DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

Dados pessoais do(s) representante(s) efou procurador(es),
CONTRATADA, indicado(s) para assinatura do Contrato:

NOME
NACIONALIDADE
ESTADO CIVIL
PROFISSAQ
RG

CPF
DOMICILIO
CIDADE

UF

FONE

FAX
CELULAR

E-MAIL

LEONARDO ARAUJO MOTA

devidamente habilitados,

da futura

Brasileira

Empresario

98002336384-SSPDC-CE

117.777.613-87

CE

(85) 3214-0411

amazonasconstrucoes@globo.com
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