

Descrição	Ampliação do quadro funcional com novos servidores para a área de tecnologia da informação que prestarão os serviços técnicos de sustentação e desenvolvimento do PJe.
Fornecedor	TJCE

Solução 3 – Serviço de Sustentação e Desenvolvimento de sistemas			
Entidade	TJCE, empresas de mercado		
Descrição	Contratação de empresa especializada em tecnologia da informação para a prestação de serviços técnicos continuados para sustentação, desenvolvimento de novos módulos/funcionalidades e automação de fluxos de processos necessários para manter a solução Processo Judicial Eletrônico (Pje), conforme as especificações descritas neste documento e seus anexos, durante o período de 24 (vinte e quatro) meses, prorrogáveis conforme possibilidades definidas na Lei nº 8.666/1993, para atender às necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE).		
Fornecedor	Empresa de mercado, TJRJ, SEFAZ/SP, CNJ	Valor	R\$ 17.730.995,01

2.5.1. A pesquisa de mercado referente aos serviços mensurados em postos de trabalho vinculados a resultados foi realizada através do levantamento do fator multiplicador sobre o salário-base obtido de contratos celebrados com a administração pública e propostas de empresas. Para encontrar o valor de referência da contratação foi aplicado o fator multiplicador obtido através da média dos fatores levantados, aplicado sobre o salário-base definido na Portaria SGD/ME nº 5.651, de 28 de junho de 2022, considerando que o Governo Federal realizou extensa pesquisa de salários, dispensando que cada órgão execute o retrabalho de uma nova pesquisa.

ANÁLISE FINANCEIRA DA SOLUÇÃO 3 (Art. 14, II, g) (Item 1)					
Id	Órgão/Proposta	Perfil	Salário-base	Vlr. Contratado	Fator
1	TJRJ – Contrato Nº 003/063/2022	Analista de Desenvolvimento - Nível Pleno	7.526,14	14.144,65	1,88
		Analista de Desenvolvimento - Nível Sênior	9.822,46	18.117,94	1,84
		Analista de Desenvolvimento - Nível Master	13.157,49	23.888,50	1,82
		Gerente de Operação de TI - Nível Sênior	16.954,24	30.457,97	1,80
		Fator médio			
2	SEFAZ/SP – Contrato Nº 15/2021	Analista Programador Júnior	6.600,00	15.207,61	2,30
		Analista Programador Pleno	7.700,00	17.315,06	2,25
		Analista Programador Sênior	10.000,00	21.721,53	2,17
		Arquiteto Projetista Sênior	12.000,00	25.553,26	2,13
		Fator médio			
3	CNJ – Contrato Nº 13/2021	Analista Programador Java nível Sênior I	7.730,00	14.562,44	1,88
		Analista Programador Java nível Sênior II	9.000,00	16.856,96	1,87

		Analista Programador Java nível Sênior III	10.000,00	18.663,66	1,87
		Fator médio			1,87
Proposta A		Arquiteto de Software - Sênior	15.779,17	74.702,84	4,73
		Analista de Testes/Qualidade - Pleno	6.550,32	31.422,58	4,80
		Desenvolvedor de Software - Pleno	8.622,30	41.139,41	4,77
		Desenvolvedor de Software - Sênior	11.669,09	55.428,61	4,75
		Líder Técnico de Desenvolvimento	13.389,21	63.494,71	4,74
		Analista de Negócios/Requisitos Pleno	7.407,49	35.441,56	4,78
		Fator médio			4,76
Proposta B		Arquiteto de Software - Sênior	15.779,17	63.269,40	4,01
		Analista de Testes/Qualidade - Pleno	6.550,32	27.608,86	4,21
		Desenvolvedor de Software - Pleno	8.622,30	35.615,05	4,13
		Desenvolvedor de Software - Sênior	11.669,09	47.387,94	4,06
		Líder Técnico de Desenvolvimento	13.389,21	54.063,19	4,04
		Analista de Negócios/Requisitos Pleno	7.407,49	30.920,99	4,17
		Fator médio			4,10
Proposta C		Arquiteto de Software - Sênior	15.779,17	41.770,05	2,65
		Analista de Testes/Qualidade - Pleno	6.550,32	18.612,59	2,84
		Desenvolvedor de Software - Pleno	8.622,30	23.069,76	2,68
		Desenvolvedor de Software - Sênior	11.669,09	30.703,13	2,63
		Líder Técnico de Desenvolvimento	13.389,21	35.207,76	2,63
		Analista de Negócios/Requisitos Pleno	7.407,49	20.763,45	2,80
		Fator médio			2,70
FATOR MÉDIO					2,92

Provisão para Horas Extraordinárias		
Id	Proposta	Valor Provisão
1	Proposta A	515.545,25
2	Proposta B	1.110.383,52

3	Proposta C	288.506,88
Valor Médio		638.145,22

VALORES MÉDIOS DE REFERÊNCIA					
Id	Item	UN	Qtd.	Vlr. Unit Médio	Vlr. Total Médio
1	Serviço Sustentação e Desenvolvimento de Sistemas mensurados por posto de trabalho vinculados a resultado				
1.1	Arquiteto de Software - Sênior	Posto	1	46.075,18	1.105.804,23
1.2	Analista de Testes/Qualidade - Pleno	Posto	1	19.126,93	459.046,43
1.3	Desenvolvedor de Software - Pleno	Posto	8	25.177,12	4.834.006,27
1.4	Desenvolvedor de Software - Sênior	Posto	9	34.073,74	7.359.928,44
1.5	Líder Técnico de Desenvolvimento	Posto	3	39.096,49	2.814.947,51
1.6	Analista de Negócios/Requisitos Pleno	Posto	1	21.629,87	519.116,90
1.7	Provisão para Horas Extraordinárias	UN	1	-	638.145,22
Valor Total					17.092.849,79

2.6. Referência aos estudos preliminares

2.6.1. O resultado da realização dos Estudos Preliminares encontram-se apresentados através dos seguintes documentos acostados aos autos: Estudos Técnicos Preliminares e Plano de Riscos.

2.7. Alinhamento estratégico

2.7.1. Relação dos objetivos estratégicos a serem favorecidos pela contratação:

ID	Objetivo Estratégico Institucional	ID	Objetivos de Contribuição da Setin
01	Promover a celeridade e a qualidade na prestação dos serviços	01	Proporcionar a automatização de processos de trabalhos institucionais
		02	Assegurar e aperfeiçoar a infraestrutura tecnológica necessária para a efetiva prestação jurisdicional
02	Prover soluções de TIC inovadoras e integradas para a transformação digital	01	Desenvolver soluções inovadoras, amigáveis e eficazes de TIC para a transformação digital.
		02	Proporcionar a integração dos sistemas institucionais e das demais soluções de TIC internamente e com órgãos e instituições parceiros.
03	Fortalecer a inteligência de dados e a segurança da informação	01	Prover soluções de inteligência de dados para subsidiar a gestão institucional.
		02	Proporcionar segurança, disponibilidade e confiabilidade dos sistemas.

ID	Iniciativa Elencada no PDTIC 2021-2022
N1	Unificação do Sistema Judicial (PROMOJUD)
N23	Inclusão da competência criminal no PJE
N61	Reestruturação da Área de TI para atendimento ao PJE e a inovações tecnológicas
N46	Implantação da COMAN Digital no PJE