Tribunal de Justica

do Estado do Ceara

Consultoria Juridica

Processo Administrativo n° 8515798-57.2023.8.06.0000

Unidade Administrativa: Secretaria de Administragao e infraestrutura do Tribunal
de Justica do Estado do Ceara.

Assunto: Edital da Concorréncia Publica n® 10/2023 para a contratagao de empre-
sa especializada em engenharia para execug¢ao de servicos complementares a

construcao do novo férum de Uruburetama.

PARECER

| - RELATORIO

Sob analise o edital de Concorréncia Publica n°® 10/2023 que versa sobre 0
processo de contratagdo de empresa especializada em engenharia para execugédo de
servigcos complementares a construcdo do novo férum de Uruburetama, mediante o regime

de empreitada por precgo global, pelo critério de julgamento do menor prego global.

O valor global previsto para a contratagdo é de R$ 177.687,25 (cento e

setenta e sete mil, seiscentos e oitenta e sete reais e vinte e cinco centavos)

Em face da necessidade de ajustes, os documentos de planejamento
foram retificados conforme orientagdo da Comissdo Permanente de Contratagdo do TJ/CE

(fl. 117) e inseridos novamente nos autos (fls. 122/204).
Constam no processo, também, a classificagdo e dotagdo orgamentaria
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atualizada (fls. 219/220), anuéncia do Secretario da SEADI quanto ao Estudo Técnico

Preliminar e Projeto Basico (fl. 113) e autorizacao para a contratagao (fl. 114).

Em suma, o caderno processual administrativo € composto, no que é
essencial para analise e manifestagao juridica, com o seguinte:

a) projetos das construgdes dos novos féruns (fls. 3/6);

b) orgamento sintético (fls. 122/126);

c) orgcamento analitico (fl. 127);
d) cronograma fisico-financeiro (fl. 128);
e) encargos sociais, BDI, célculo de encargos complementares (fls. 14/17);

f) declaragdo da area técnica assegurando que os custos e quantitativos
estdo compativeis com os projetos de arquitetura e engenharia (fl. 18);

g) Documento de Formalizagédo da Demanda (fls. 20/21);

h) Estudo Técnico Preliminar — ETP (fls. 22/26).

i) Memorando n°® 345/2023-GEA, da Geréncia de Engenharia e Arquitetura
solicitando ajustes no edital (fls. 796/800);

j) Projeto Basico - PB (fls. 723/795);

k) classificacado e dotagdo orgamentaria (fls. 219/220);

I) anuéncia do Secretario da SEADI quanto ao ETP e PB (fls.113);

m) autorizacao do Presidente para a licitacao (fls. 114);

n) Minuta de edital da Concorréncia Publica n® 10/2023 (fls. 803/1287).

E, no essencial, o relatério. Cumpre-nos opinar.
Il - DELIMITAGAO DO PARECER JURIDICO

Antes de adentrar no exame da matéria, cabe registrar que o processo de
contratagao foi instruido seguindo os ditames da Lei n° 14.133/2021, op¢ao escolhida pelo

gestor, conforme autorizagao prevista no art. 191.

“Art. 191. Até o decurso do prazo de que trata o inciso Il do caput do
art. 193, a Administragdo podera optar por licitar ou contratar
diretamente de acordo com esta Lei ou de acordo com as leis citadas

no referido inciso, e a opgdo escolhida devera ser indicada

expressamente no edital ou no aviso ou instrumento de contratacdo
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direta, vedada a aplicagdo combinada desta Lei com as citadas no

referido inciso.”

Pela nova norma de contratagdes publicas, o 6rgdo de assessoramento
juridico tem a atribuicdo de examinar todo o processo, exercendo, assim, o controle prévio

de legalidade.

Desse modo, cabera a esta Consultoria Juridica - CONJUR analisar o

processo licitatério conforme dispde o art. 53, incisos | e I, da Lei n°® 14.133/2021:

“Art. 53. Ao final da fase preparatéria, o processo licitatorio sequira
para o ¢6rgdo de assessoramento juridico da Administragdo, que
realizara controle prévio de legalidade mediante analise juridica da
contratagéo.

§ 1° Na elaboracdo do parecer juridico, o 6rgdo de assessoramento
Juridico da Administragcéo devera:

| - apreciar o processo licitatério conforme critérios objetivos prévios de
atribuicao de prioridade;

I - redigir sua manifestacdo em linguagem simples e compreensivel e
de forma clara e objetiva, com apreciacdo de todos os elementos

indispensaveis a contratagdo e com exposi¢cdo dos pressupostos de

fato e de direito levados em consideragdo na analise juridica;”

Nada obstante ao importante papel da assessoria juridica destacado no
dispositivo citado acima, convém esclarecer que nado faz parte da analise juridica se
imiscuir em aspectos de natureza técnica, mercadologica ou de conveniéncia e
oportunidade, nem tampouco papel de auditoria quanto a competéncia de cada agente

publico para a pratica de atos administrativos dentro do processo de contratacao.

Presume-se, também, que as especificagdes técnicas contidas no presente
processo, inclusive quanto ao objeto da contratacdo, suas caracteristicas, requisitos e
avaliagdo do preco estimado, tenham sido regularmente determinadas pelo setor
competente do 6rgdo, com base em parametros técnicos objetivos, para a melhor

consecugao do interesse publico.

Cabe ressaltar, ainda, que a minuta do instrumento convocatério constante

nos autos foi analisada previamente pela Diretoria de Contratagdes, unidade setorial desta
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Consultoria Juridica, ndo tendo sido evidenciado na sua manifestagdo, apos os ajustes

realizados pela area técnica, qualquer ébice para o prosseguimento da contratacao.

Firmadas essas premissas, passamos para os tdpicos seguintes, a fim de

verificar a consonancia da contratagdo com a lei de regéncia sobre a matéria.

Il - PLANEJAMENTO DA CONTRATAGAO

A etapa mais importante dentro de um processo de contratagdo, seja
publico ou privado, é a do planejamento, pois € a partir das suas diretrizes que serao
extraidos subsidios que conduzirdo a eficiéncia para satisfacdo do interesse publico
almejado.

No ambito publico, a Lei n°® 14.133/21 estabeleceu uma fase preparatoria
especifica dedicada ao planejamento da contratagdo, definindo como principais artefatos o

Estudo Técnico Preliminar — ETP e o Termo de Referéncia — TR ou Projeto Basico -
PB.

a) Estudo Técnico Preliminar - ETP

O ETP é o primeiro documento dessa fase e tem por finalidade apresentar

a melhor solugao para atender a necessidade da Administracao.

Conceito de estudo técnico preliminar trazido pela Lei n°® 14.133/2021

Art. 6° Para os fins desta Lei, consideram-se: [...] XX - estudo técnico preliminar:
documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratagdo que
caracteriza o interesse publico envolvido e a sua melhor solugdo e da base ao

anteprojeto, ao termo de referéncia ou ao projeto basico a serem elaborados caso se

conclua pela viabilidade da contratacao;

A nova norma de licitagdes e contratos define elementos gerais que devem
constar no ETP, cabendo aos 6rgdos, na respectiva parcela de regulamentagéo,
estabelecer elementos especificos.

O Poder Judiciario do Estado do Ceara ainda n&o regulamentou o Estudo

Técnico Preliminar - ETP como diretiva para seus processos de contratagdo, guiando-se,
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subsidiariamente, pelo Decreto Estadual n°® 35.283/2023.

Cabe frisar, ainda, que os 6rgaos do Poder Judiciario devem seguir a
Resolucdo n° 114/2010, do Conselho Nacional de Justica — CNJ, que dispde sobre o
planejamento e o0 monitoramento de obras, em especial a elaboragdo do plano de obras a
partir do programa de necessidades.

Dessa forma, o Poder Judiciario do Estado do Ceara publicou a Resolugéo
do Orgdo Especial n° 19/2021, regulamentando a aplicacdo da norma do CNJ e definindo
as diretrizes para a elaboracao do seu plano de obras.

No caso dos autos, a indicagdo para a realizagcdo de servigos
complementares a constru¢cdo do novo férum de Uruburetama perpassou pelo
planejamento da area técnica, que fez constar no Plano Anual de Contratagdes - PAC (fl.
129).

Sendo assim, entende-se preenchido o disposto no art. 7° do regulamento
estadual.

“Art. 7° O ETP sera elaborado conjuntamente por servidores da area
técnica e requisitante ou, quando houver, pela equipe de planejamento

da contratagéo, observado o § 1° do art. 4° deste Decreto.”

A contratagdo em tela também estd inserida no Plano Anual de

Contratagdes do Poder Judiciario e esta registrada sob o cédigo TJICESEADI_ 2023 5021
cumprindo a exigéncia do art. 6° do Decreto Estadual n° 35.283/2023.

“Art. 6° O ETP devera estar alinhado com o Plano de Contratagbes

Anual e com as diretrizes de logistica sustentavel, além de outros

instrumentos de planejamento da Administragdo, definidos em

regulamento do Poder Executivo Estadual.”

Considerando que o objetivo do etp, conforme dispbée o art. 5° do
regulamento estadual, € indicar a melhor solugdo para satisfazer a necessidade da
administracdo, a equipe técnica responsavel pelo planejamento concluiu que a
execucao indireta do objeto por meio da contratacao de empresa especializada para a
realizagao de servigos complementares a construgdo do novo forum de Uruburetama

seria a melhor forma para atender as necessidades do judiciario estadual’.

1 Estudo Técnico Preliminar (fl. 26): “[...] Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagdo
com base nesse Estudo Técnico Preliminar.”
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“Art. 5° O ETP devera evidenciar o problema a ser resolvido e a melhor
solugdo, de modo a permitir a avaliagdo da viabilidade técnica,

socioeconbmica e ambiental da contratacdo.”

Pelo documento técnico, depreende-se, também, a definicdo do
quantitativo da contratacdo e respectivos pregcos unitarios e global. As memorias de
calculos exigidas na legislacao podem ser consultadas no projeto basico (fls. 723/795).

Cabe ressaltar, mais uma vez, que este 6rgao de assessoramento juridico
nao procedera analise técnica dos calculos e informacdes que subsidiaram a estimativa do
valor da contratagao por Ihe faltar expertise sobre o tema, inferindo-se, contudo, que a area
responsavel se utilizou dos melhores métodos para assegurar tal projegao.

Avancando na analise, verifica-se que a escolha pelo parcelamento da
contratacao foi subscrita pela area técnica, que entendeu como melhor solugéo, dividindo o

objeto a ser contratado em quatro lotes.

TRECHO COPIADO DO ESTUDO TECNICO PRELIMINAR (fl. 24)

“Justificativas para o parcelamento ou ndo da solugao, se aplicavel;
Por conta da natureza da solugéo, servigos de engenharia em uma mesma edificagdo, o parcelamento
da solugdo ndo apresenta vantagens de ordem técnica e economica.”

Calha lembrar que o parcelamento € um dos principios trazidos na Lei n°
14.133/2021, conforme dispde o seu art.47, Il.

“Art. 47. As licitagbes de servigos atenderdo aos principios:
[-]
Il - do parcelamento, quando for tecnicamente viavel e

economicamente vantajoso.”

Sobre esse tema, vale observar que o Tribunal de Contas da Unido tem
sumula jurisprudencial no sentido de ser obrigatorio o parcelamento do objeto desde que
divisivel e que nao haja perda da economia em escala.

“SUMULA TCU 247: E obrigatéria a admissdo da adjudicacdo por
item e nao por pregco global, nos editais das licitagbes para a
contratagao de obras, servigos, compras e alienagdes, cujo objeto seja
divisivel, desde que nao haja prejuizo para o conjunto ou complexo ou
perda de economia de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a
ampla participagdo de licitantes que, embora n&o dispondo de
capacidade para a execugao, fornecimento ou aquisicdo da totalidade
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do objeto, possam fazé-lo com relagdo a itens ou unidades
autbnomas, devendo as exigéncias de habilitacdo adequar-se a essa
divisibilidade.”

Demais itens exigidos no ETP, como requisitos da contratacéo,
identificacdo de contratagbes correlatas e/ou interdependentes, descricdo de
contingenciamento para possiveis impactos ambientais e medidas de tratamento etc estdo

descritos no documento (fls. 22/26).

b) Projeto Basico — PB

O projeto basico, artefato de planejamento dedicado as contratagdes de
obras de engenharia, visa, conforme consta no art. 6°, XXV, da Lei n° 14.133/2021,
apresentar um conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisao
adequado para definir e dimensionar a obra. Vejamos o dispositivo legal:

“Art. 6° Para os fins desta Lei, consideram-se:

[]

XXV - projeto basico: conjunto de elementos necessarios e suficientes,
com nivel de precisdo adequado para definir e dimensionar a obra ou o
servigco, ou o complexo de obras ou de servicos objeto da licitagéo,
elaborado com base nas indicagbes dos estudos técnicos preliminares,
que assegure a Vviabilidade técnica e o adequado tratamento do
impacto ambiental do empreendimento e que possibilite a avaliagao do
custo da obra e a definicdo dos métodos e do prazo de execugéo,
devendo conter os seguintes elementos:

a) levantamentos topograficos e cadastrais, sondagens e ensaios
geotécnicos, ensaios e analises laboratoriais, estudos socioambientais
e demais dados e levantamentos necessarios para execugdo da

solugéo escolhida;

b) solugbes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas,
de forma a evitar, por ocasiao da elaboragdo do projeto executivo e da
realizagdo das obras e montagem, a necessidade de reformulagbes ou
variantes quanto a qualidade, ao pre¢o e ao prazo inicialmente

definidos;

c) identificagdo dos tipos de servicos a executar e dos materiais e

equipamentos a incorporar a obra, bem como das suas especificagoes,

de modo a assegurar os melhores resultados para o empreendimento e
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a seguranga executiva na utilizagdo do objeto, para os fins a que se
destina, considerados os riscos e o0s perigos identificaveis, sem frustrar

o carater competitivo para a sua execugao;

d) informacbes que possibilitem o estudo e a definicdo de métodos
construtivos, de instalagbes provisoérias e de condigbes organizacionais

para a obra, sem frustrar o carater competitivo para a sua execugao;

e) subsidios para montagem do plano de licitagdo e gestao da obra,
compreendidos a sua programacgéo, a estratégia de suprimentos, as

normas de fiscalizacdo e outros dados necessarios em cada caso;

f) orgamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em
quantitativos de servicos e fornecimentos propriamente avaliados,

obrigatoério exclusivamente para os regimes de execugao previstos nos

incisos I, II. 111, IV e VII do caput do art. 46 desta Lei;”

Pela leitura do PB, verifica-se que ha definicdo clara do objeto decorrente
da solugédo escolhida no estudo técnico preliminar, constando o escopo dos servigos,
memoriais e projetos, especificagbes, orgamento detalhado, quantitativos, prazo contratual,
local onde serdo executados os servicos complementares de construgao do novo forum de
Uruburetama, atendendo, portanto, ao disposto na legislagao de regéncia sobre a matéria.

Os orcamentos sintéticos e analiticos foram baseados na tabela do
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices de Construgao Civil — SINAPI, na tabela
da Secretaria de Infraestrutura do Estado do Ceara (SEINFRA), em composi¢des préprias
do TJCE e cotacdes de mercado.

Frise-se que a area técnica garante que as quantidades e valores séo
compativeis com os projetos referentes ao escopo da contratacéo (fl. 18).

Os critérios e forma de pagamento estdo definidos no item 9 do PB e a
adequacdo orgcamentaria esta assegurada pela Secretaria de Finangas do TJ/CE
(fls.219/220), obedecendo ao disposto na legislagcado de regéncia sobre a matéria.

Pontua-se, ainda, que nem todos os dispositivos previstos na
regulamentacdo estadual para ETP e PB s&o aplicaveis ao presente processo de
contratacdo, tendo sido analisados, aqui, os que possuem aderéncia ao escopo da

contratacao.
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IV - ADEQUAGAO DA MODALIDADE LICITATORIA
ESCOLHIA (CONCORRENCIA)

Sobre a modalidade licitatéria escolhida, a nova lei de licitagdes traz como
obrigatéria a licitagdo através de concorréncia para a contratagcdo de obras e servigos
comuns e especiais de engenharia, conforme dispoe o XXXVIII, art. 6°, da lei 14.133/2021:

“Art. 6° Para os fins desta Lei, consideram-se:

[..]

XXXVIII - concorréncia: modalidade de licitagdo para contratagdo de
bens e servigos especiais e de obras e servigos comuns e especiais de
engenharia, cujo critério de julgamento podera ser:

a) menor prego;

b) melhor técnica ou conteudo artistico;

c) técnica e prego;

d) maior retorno econémico;

e) maior desconto,”

Nesse sentido, ensina-nos Joel de Menezes Niebuhr? o que se segue:

“[...] nos termos estritos da Lei n° 14.133/2021: (i) obra de
engenharia ndo pode, qualquer que seja a obra, ainda que
considerada comum, ser licitada por meio da modalidade
pregédo, deve ser por meio da modalidade concorréncia; (ii)
servigos de engenharia comuns podem ser licitados por meio da
modalidade pregdo ou da concorréncia; (iii) servigcos de
engenharia ndo comuns, qualificados como especiais, devem

ser licitados por meio da modalidade concorréncia.”

De fato, o objeto pretendido na contratagdo — servigos complementares a
construgdo do novo férum de Uruburetama se enquadra, nos termos da legislagdo, a
modalidade escolhida para a licitagéo.

Quanto a forma (presencial ou eletrbénica), o §2° do art. 17, da Lei

2NIEBUHR, Joel de Menezes. Licitagao publica e contrato administrativo. 6 ed. - Belo Horizonte: Férum, 2023. p. 577.
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14.133/2021, prevé que as licitagdes serdo realizadas, preferencialmente, sob a forma
eletrénica, admitida a utilizacdo da forma presencial, desde que motivada, devendo a
sessao publica ser registrada em ata e gravada em audio e video.

Na contratagdo em apreco, a justificativa trazida para que ocorra de forma
presencial € que a plataforma de licitagcdes realizada pelo TJ/CE é mantida pelo Banco do
Brasil S.A (licitacoes-e.com.br) e ainda nao foi adaptada para permitir a realizagdo da
modalidade concorréncia publica, na forma eletrénica, conforme prescricao da Lei 14.133/
2021.

Nada obstante, sera gravada em audio e video e todos os atos registrados
em ata, bem como sera juntada aos autos do processo licitatério depois de seu
encerramento a gravagao.

Considerando esse aspecto, esta justificada a opgédo pela modalidade
licitatéria no formato presencial.

A luz de tais consideracdes, ndo resta duvida, portanto, quanto ao acerto

na escolha da concorréncia na espécie.

V - CRITERIO DE JULGAMENTO ESCOLHIDO

A Lei n® 14.133/2021 traz 6 (seis) critérios para o julgamento das propostas
visando determinar quem se sagrara vencedor do certame licitatério, sdo eles: a) menor
preco; b) maior desconto; ¢) melhor técnica ou conteudo artistico; d) técnica e preco; e)
maior lance; f) maior retorno econémico.

O primeiro (menor prego) € o mais adotado nos processos de contratagdes
e, basicamente, se traduz na melhor proposta oferecida pelo licitante, que podera reduzir
seu pregco durante a fase de competicdo, através de lances, tudo conforme previsto no
edital.

A adocéao desse critério esta prevista no art. 34 da NLLCA, sen&o vejamos:

*Art. 34. O julgamento por menor prego ou maior desconto e, quando
couber, por técnica e prego considerara o menor dispéndio para a
Administragdo, atendidos os pardmetros minimos de qualidade

definidos no edital de licitagdo.’

Por ser o melhor modelo que se amolda a contratagdo registrada nestes

autos, conforme inferéncia da area técnica, estamos de acordo com a opgéo pelo critério de
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julgamento “menor preco global” para selegao do licitante vencedor.

VI - MINUTA DE EDITAL

O instrumento que inaugura a fase externa da licitacdo é o edital e sua
respectiva publicidade. Nele estdo descritas as condigdes de participagdo, a data em que
ocorrera o certame, a forma de credenciamento, as condicbes de aceitabilidade da

proposta, dentre outros requisitos.

Pela NLLCA, conforme prevé o art. 25, o instrumento convocatério contera,

ainda, a descricdo do objeto da licitagao, regras de convocagao, habilitacdo etc, a saber:

‘Art. 25. O edital devera conter o objeto da licitagdo e as regras
relativas a convocagéo, ao julgamento, a habilitagéo, aos recursos e as
penalidades da licitagdo, a fiscalizagdo e a gestdo do contrato, a

entrega do objeto e as condigbes de pagamento.”

Partindo do mandamento legal supra, vemos que a minuta do Edital da
Concorréncia Publica n° 10/2023 apresenta os elementos essenciais delineados no
dispositivo legal, respeitando, ainda, as especificidades da contratacdo, concluindo-se,

entdo, pela regularidade do instrumento convocatério minutado.

Ademais, pelo que se vé nos autos, constituem anexos do edital e dele
fazem parte os seguintes documentos: Projeto Basico (anexo 1); Orcamento Estimado
elaborado pela Geréncia de Engenharia do TJCE (anexo Il); Modelo de Ficha de
Credenciamento (anexo lll); Modelo de Declaragdo de Atendimento aos Requisitos de
Habilitacdo (anexo 1V); Ficha de Dados do Representante Legal (anexo V); Modelo de
Carta de Apresentacao da Proposta de Pregcos (anexo VI); Modelo de Orgamento Sintético
(anexo VII); Modelo do Orgamento Analitico (anexo VIII); Modelo de Composigédo Analitica
do BDI (anexo 1X); Modelo de Composi¢ao dos Encargos Sociais (anexo X); Modelo do
Cronograma Fisico-Financeiro (anexo Xl); Modelo de Declaragdo que Nao Extrapola a
Receita Bruta Maxima Admitida para fins de Enquadramento como Empresa de Pequeno
Porte (anexo Xll); Modelo de Declaragdo de Microempresa/Empresa de Pequeno Porte
(anexo XIIl); Modelo de Declaracdo Assinada por Profissional Habilitado da Area Contabil,
que Ateste o Atendimento pela Licitante dos indices Econémicos previstos neste Edital

(anexo XIV); Modelo de Declaragdo de que Nao Emprega Menor (anexo XV); Modelo de
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Declaragdo de que Nao Possui, em sua Cadeia Produtiva, Empregados Executando
Trabalho Degradante ou Forgado (anexo XVI); Modelo de Declaragao de Cumprimento de
Reserva de Cargos Legal para Pessoa com Deficiéncia ou Reabilitado da Previdéncia
Social (anexo XVII); Modelo de Declaracdo de que as Propostas Econdmicas
Compreendem a Integralidade dos Custos para Atendimento dos Direitos Trabalhistas
(anexo XVIII); e Minuta de Contrato (anexo XIX). Encontra-se, pois, atendido ao que dispde
a Lein®14.133/2021.

VIl - MINUTA DO CONTRATO

Conforme dispde a Lei n° 14.133/2021, no seu art. 95, o instrumento de
contrato é obrigatério quando a Administragao Publica firma pactos negociais com terceiros,
senao vejamos:

“Art. 95. O instrumento de contrato é obrigatério, salvo nas seguintes
hipéteses, em que a Administragdo podera substitui-lo por outro
instrumento habil, como carta-contrato, nota de empenho de despesa,

autorizagao de compra ou ordem de execugao de servigo:”
Com efeito, a incidéncia do interesse publico na relagao faz com que os
contratos administrativos possuam caracteristicas e disposi¢cdes especiais, obedecendo a
forma prescrita em lei.
A par disso, o art. 92 da Lei n° 14.133/2021 traz um rol de elementos a

serem constituidos em clausulas necessarias, a saber:

“Art. 92. Sdo necessarias em todo contrato clausulas que estabelecam:

I - o objeto e seus elementos caracteristicos;

Il - a vinculagdo ao edital de licitagdo e a proposta do licitante
vencedor ou ao ato que tiver autorizado a contratagdo direta e a
respectiva proposta;

Il - a legislagédo aplicavel a execugdo do contrato, inclusive quanto
a0s casos 0missos;

IV - o regime de execugdo ou a forma de fornecimento;

V - 0 prego e as condigbes de pagamento, os critérios, a data-base e a
periodicidade do reajustamento de precos e os critérios de atualizagéo
monetaria entre a data do adimplemento das obrigagdes e a do efetivo
pagamento;

VI - os critérios e a periodicidade da medi¢do, quando for o caso, e o
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prazo para liquidagéo e para pagamento;

VIl - os prazos de inicio das etapas de execugéo, concluséo, entrega,
observagao e recebimento definitivo, quando for o caso;

Vill - o crédito pelo qual correréa a despesa, com a indicagdo da
classificagao funcional programatica e da categoria econémica;

IX - a matriz de risco, quando for o caso;

X - 0 prazo para resposta ao pedido de repactuacdo de pregos,
quando for o caso;

Xl - o0 prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio
econbémico-financeiro, quando for o caso;

Xll - as garantias oferecidas para assegurar sua plena execugéo,
quando exigidas, inclusive as que forem oferecidas pelo contratado no
caso de antecipagéo de valores a titulo de pagamento;

Xl - o prazo de garantia minima do objeto, observados 0s prazos
minimos estabelecidos nesta Lei e nas normas técnicas aplicaveis, e
as condigbes de manutengéo e assisténcia técnica, quando for o caso;

XIV - os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades
cabiveis e o0s valores das multas e suas bases de célculo;

XV - as condigbes de importagcdo e a data e a taxa de cambio para
conversao, quando for o caso;

XVI - a obrigagdo do contratado de manter, durante toda a execugéo
do contrato, em compatibilidade com as obrigagbes por ele
assumidas, todas as condi¢cbes exigidas para a habilitagdo na
licitagdo, ou para a qualificagdo, na contratacédo direta;

XVIl - a obrigagdo de o contratado cumprir as exigéncias de reserva
de cargos prevista em lei, bem como em outras normas especificas,
para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e
para aprendiz;

XVIIl - o modelo de gestdo do contrato, observados os requisitos
definidos em regulamento;

XIX - os casos de extingdo.”
Examinando a minuta do contrato que estad anexa ao edital, verifica-se a

definicdo clara do objeto e a presenca todas as clausulas necessarias e exigidas na norma,

ressalvadas aquelas que, pela peculiaridade do objeto, n&o se aplicam ao caso.
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VIIl - CONCLUSAO

Fortes em tais razbes, frisando, mais uma vez, que os aspectos de

conveniéncia e oportunidade ndo estao sob o crivo desta Consultoria Juridica, temos que a

minuta sub examine se apresenta em conformidade com as normas que regem a matéria,

pela qual nada obsta o prosseguimento do certame.

E o parecer. A superior consideracéo.

Fortaleza/CE, 26 de outubro de 2023.

Luis Valdemiro de Sena Melo
Assessor
De acordo. A douta Presidéncia.
Data supra.

Rafael Vitoriano Lima
Consultor Juridico, respondendo.
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Tribunal de Justica
oG EsTAbo pa CEARA

SR

GABINETE DA PRESIDENCIA

Processo Administrativo n°® 8515798-57.2023.8.06.0000

Unidade Administrativa: Secretaria de Administragdo e infraestrutura do Tribunal
de Justiga do Estado do Ceara.

Assunto: Edital da Concorréncia Pablica n° 10/2023 para a contratagdo de empre-
sa especializada em engenharia para execugio de servicos complementares a

constru¢cao do novo forum de Uruburetama.

DECISAO

R.h.

Em evidéncia, processo administrativo instruido pela Comissao
Permanente de Contratagdo para aprovagdoe do Edital Concorréncia Ptblica n° 10/2023 e
seus anexos, que tem por objeto “a confratacdo de empresa especializada em engenharia
para execugdo de servigos complementares a construgdo do Férum da Comarca de
Uruburetama-CE, mediante o regime de empreitada por prego unitario, pelo critério de
Jjulgamento do menor prego global, conforme especificagées constantes no Projeto Bésico
—~ANEXO |.”

O valor global previsto para a contratagéo ¢ de R$ 177.687,25 (cento e

setenta e sete mil, seiscentos e oitenta e sete reais e vinte e cinco centavos).

A Consultoria Juridica, ao analisar o processo de licitagdo, opinou pela
aprovagao do edital e prosseguimento do certame.

Sendo assim, aprovo o parecer de fls. retro e AUTORIZ @ realizagéo

Concorréncia Publica n® 10/2023 nos termos consignados no edit
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Encaminhem-se os presentes autos a Comissdo Permanente de
Contratacdo para colher as assinaturas e rubricas devidas no instrumento

convocatério/anexos e efetivar as demais providéncias necessarias.

leza-CE, 27 de outubro de 2023,

Desembargador ANTONIO ABELARDO BENEVIDES MORAES
Presidente do Tribunal deé Justigca do Estado do Ceara
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