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1. DO OBIJETO

1.1 Termo de Referéncia para contratacdo de empresa especializada para realizagdo do “Moving” do
sistema de som da sala de sessio do Orgdo Especial do Tribunal de Justica do Estado do Ceara, conforme
especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e seus anexos.

2. DA UNIDADE RESPONSAVEL PELA CONTRATAGCAO

2.1 O Tribunal de Justica do Estado do Ceara serd o Unico responsavel pela contratacdo do objeto do
presente Termo de Referéncia.

3. DA JUSTIFICATIVA
3.1 Dos fatos:

3.1.1 E do conhecimento de todos os destinatérios do presente Termo de Referéncia a ocorréncia do
sinistro de adustio no Paldcio da Justica, sede do Poder Judicidrio do Estado do Ceara, ocorrido no dia
06 de setembro do corrente ano. No fatidico incéndio, grande parte das instalacdes fisicas da
edificacdo e dos equipamentos ali dispostos foram consumidos pelo fogo, resultando na interdigdo
completa da edificagdo por parte da Defesa Civil do Municipio de Fortaleza, conforme Relatdrio
Parcial de Vistoria n2 924/2021. Abaixo, colacionamos algumas imagens que demonstram a gravidade

do sinistro:
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3.1.2 De acordo com a parte conclusiva do Relatdrio Parcial de Vistoria da Defesa Civil de Fortaleza, a
edificacdo apresentou “avarias estruturais que denotam impossibilidade de ocupagdo do lado

esquerdo do prédio”, trazendo como medida preventiva a “interdigio de todo o prédio da sede do
Tribunal de do Estado do Ceara”.

3.1.3 Ja o Relatorio Técnico de Vistoria elaborado pela Superintendéncia de Obras Publicas do Cear4
{SOP}, traz em seu bojo maior detalhamento dos danos estruturais sofridos pela edificacio. Apesar
da possibilidade de recuperagdo da parte afetada, torna-se invidvel a retomada das atividades na
parte ndo afeta pelo incéndio visto haver “risco médio” de colapso da estrutura.

3.1.4 Consigna-se aqui que a recupera¢do do edificio danificado para seu pleno funcionamento
demandara levard um tempo consideravel, visto a necessidade de elaboragdo dos projetos, licitacdo e
execucdo dos servigos, fazendo-se necessario a tomada de medidas paliativas para retomada das
atividades prejudicadas pelo sinistro.

3.2 Dos prejuizos a continuidade dos servi¢os publicos

3.2.1 Face a paralisagdo das atividades no edificio-sede do Tribunal de Justica, diversas atividades
administrativas e judicidrias restaram prejudicadas parcial ou totalmente, visto a impossibilidade de
prestacdo de tais servigos de maneira remota.

3.2.2 E bem verdade que o Tribunal de Justica, durante os picos da pandemia causada pelo novo
corona virus, se destacou no cendrio nacional por sua produtividade adotando o teletrabalho para
seus magistrados e servidores, no entanto, é necessério reconhecer que algumas atividades restaram
prejudicadas por serem essencialmente presenciais, tais como: atendimento aos excluidos digitais,

oitiva de testemunhas provenientes de condugio coercitivas, expedicio de malotes fisicos por meio
dos correios, dentre outros.

3.2.3 Também é necessario reconhecer e respeitar o fato de que alguns servidores e magistrados nio
se adaptaram ao trabalho remoto, necessitando de local fisico adequado para o desenvolvimento de
suas atividades, logo, nesse ponto, é importante dar a atencio devida a satde mental dos
colaboradores referenciados.

3.2.4 Outro ponto de destaque é o teor da Recomendagdo CNJ n? 101, de 12/07/2021, por meio da
qual se objetiva que os tribunais adotem medidas especificas para o fim de garantir o acesso a Justica
aos excluidos digitais.

3.2.5 O atendimento virtual ndo deve ser interrompido, no entanto, o atendimento presencial
também devera ser uma opgdo de acesso a Justiga. Nesse ponto é importante destacar as solicitagdes
constantes da Ordem dos Advogados do Brasil, Seg8o Ceard, para que o Tribunal garanta atendimento
presencial em todas as suas unidades, o que, se fato, ja vinha ocorrendo, mas que foi interrompido na
sede do Tribunal de Justi¢ca em face do sinistro noticiado.

3.3 Das solugdes de continuidade:

3.3.1 Diante dos resultados dos laudos emitidos pela Defesa Civil de Fortaleza e pela
Superintendéncia de Obras Publicas do Ceard, a Administragdo do TICE montou um “Gabinete de
Crise” com vistas a discutir as solugBes de continuidade para os servigos prejudicados pelo sinistro.
Dentre as solugdes priorizadas destacamos:

a) Instalagdo proviséria da Presidéncia e equipes de apoio no Férum Cldvis Beviladqua; % t(
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b) Instalagéo proviséria dos gabinetes dos desembargadores no Férum Clovis Bevilagua;

c) Instalagdo proviséria das salas de sessdes do 6rgdo especial e das cAmaras julgadoras no
Férum Clévis Bevilagqua;

d) Remanejamento dos sistemas de som das salas de sessbes do TICE ndo afetadas pelo
incéndio para salas provisérias a serem instaladas no Férum Clévis Bevilaqua;

e) Remanejamento dos elevadores do TICE néo afetados pelo incéndio para a area do FCB onde
serdo instalados os gabinetes dos desembargadores, com vista a atender a acessibilidade do
local;

f) Retirada do mobilidrio do prédio do TICE ndo afetado pelo incéndio, com vista a preservacdo
do patrim6nio publico e posterior reaproveitamento;

g) Retirada em carater de urgéncia dos arquivos dos prédios do CDI e FCB, com vistas a
minimizar o risco de novos incéndios de grandes proporgdes, dado a elevada concentragdo de
materiais combustivel armazenados nos referidos locais; e

h) locacio de galpdes para guarda dos arquivos e do mobiliario a ser retirado do prédio do
TICE, tendo em vista a inexisténcia de outro local adequado de propriedade do Estado do
Ceara.

3.3.2 £ importante destacar que as solugdes acima enumeradas, apds ampla discussdo entre a drea
técnica e a administracdo do TICE, foram priorizadas por serem as medidas necessarias para dar
continuidade aos servigos prejudicados e/ou para minimizar os riscos de ocorréncia de novos sinistros
de natureza similar ao ocorrido no TJCE.

3.3.3 No caso especifico da movimentagio do sistema de som da sala de sessdo do Orgdo Especial do
TICE, a medida se faz imperiosa dado a essencialidade do referido sistema para o funcionamento da
sala de sess30 provisoria que estd sendo montada no Férum Clovis Bevilaqua. Ademais, 0s custos de
remanejamento dos equipamentos se mostraram vantajosos em relacgo a aquisicdo de novos itens.

3.4 Da urgéncia na implementag&o das solugdes de continuidade:

3.4.1 Apesar de ja ter decorrido mais de 30 dias desde ocorréncia do sinistro, a emergencialidade na
implementacdo das solugdes apresentadas ainda se impde, em face da necessidade premente de
continuidade dos servigos publicos prejudicados pelo ocorrido. Nesse sentido, destaca-se o fato de
que as primeiras semanas apés o incidente foram dedicadas ao planejamento das solucdes a serem
implementadas, no contrario, a Administragdo Publica poderia ser lesionada com contratacdes
desnecessarias ou mal dimensionadas.

3.4.2 Nesse contexto, considerando que a prestagdo jurisdicional é servico publico essencial a
populacio e que sua efetividade depende de um aparato fisico minimo, resta caracterizado a
urgéncia na implementacdo das solugdes enumeradas, inclusive a movimentagao do sistema de som
da sala de sessdes do Orgdo Especial do TICE para o Férum Clovis Bevilaqua, sem o qual as sessdes de
julgamento restariam prejudicadas.

4. DAS PROPOSTAS E ESCOLHA DA CONTRATADA

4.1 As propostas das empresas interessadas deverdo ser entregue em formulério préprio, datada e
assinada, contendo nome ou razdo social da empresa, endereco completo, telefone e e-mail, descrigdo
sucinta dos servicos a serem realizados e declaragdo de aceita todos as exigéncias do presente termo de

referéncia. % ~
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4.1.1 Todos os valores deverdo estar expressos em moeda nacional corrente e com validade n3o
inferior a 60 (sessenta) dias.

4.1.2 Selecdo da proposta mais vantajosa terd como critério o menor preco ofertado, observados os
requisitos de habitagdo juridica, fiscal, econdmico-financeira e técnica.

5. DA HABILITACAO DA EMPRESA SELECIONADA

5.1 Para habilitaco juridica, a empresa selecionada deve apresentar os seguintes documentos:
a) Cartdo do CNPJ;
b) Ato constitutivo;
¢) Documentos de identificagio do representante legal;

d) Procuragdo com poderes representativos, no caso do representante legal ser um procurador.

5.2 Para habilitacdo fiscal e trabalhista, a empresa selecionada deve apresentar os seguintes documentos:

a) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributérios federais e 3 Divida Ativa da
Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos & Seguridade Social, nos termos da
Portaria Conjunta n.1.751, de 2.10.2014, e suas alteracdes, da Secretaria da Receita Federal do Brasil
e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;

b) Prova de regularidade com a Seguridade Social (INSS);
¢) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

d} Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidag@o das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n. 5.452/1943;

e) Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicilio ou sede da empresa
selecionada, pertinente ac seu ramo de atividade e compativel com o objeto desta licitacdo;

f) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicllio ou sede da empresa selecionada;

8) Prova de regularidade de Tributos Municipais.

5.3 Para habilitagéio técnica e econdmico-financeira, a empresa selecionada deve apresentar os seguintes
documentos:

a) Certiddo Negativa expedida pelo Cartério Distribuidor de Faléncia e Recuperag¢do Judicial do local
da sede da empresa selecionada, com data de expedicio nio superior a 60 (sessenta) dias, quando
ndo houver prazo de validade expresso no documento;

b) Provagdo de quitagio junto ao CREA do local da sede da empresa e do seu responsavel técnico ou
a declaragéo de apresentard tais documentos apés a contratagao.

6. DA VISTORIA

6.1 E facultado ao proponente realizar vistoria técnica s dependéncias do TICE e do FCB, devendo se
responsabilizar pelo cumprimento da obrigagdo contratual, nio podendo alegar desconhecimento das
peculiaridades porventura existentes, caso opte por nio realizar a vistoria.

6.2 Ressalta-se a importéncia de visita para uma correta elaboracdo da proposta, em virtude das condicdes
adversa em que se encontra o prédio da sede do Poder Judiciario. Em decorréncia do incéndio ocorrido, ha
presenca de fuligem, piso escorregadio, acesso dificultado aos equipamentos e insuficiente. E
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7. DA CONTRATACAO DOS SERVICOS

7.1 As obrigacBes decorrentes do presente Termo de Referéncia serdo formalizadas por instrumento de
contrato, celebrado entre o Tribunal de Justica do Estado do Ceard, doravante denominada CONTRATANTE,
e a proponente selecionada, doravante denominada CONTRATADA, que observard os termos da legislagdo

pertinente.

7.2 O contrato de servico, respeitados todos os termos e consignagdes deste Termo de Referéncia sera o
instrumento habil para regular a relagdo entre as partes.
7.2.1 O presente Termo de Referéncia e a proposta de pregos serdo partes integrantes da
contratagdo.
7.2.2 No ato da assinatura do contrato, serd exigida a comprovagdo das condigdes de habilitagdo
exigidas neste Termo de Referéncia, as quais deverdo ser mantidas pela fornecedora durante todo o

periodo da contratacgdo.

8. DA CARACTERIZACAO DOS SERVICOS

8.1 O servico a serem executados, segundo levantamento prévio da darea técnica do Tribunal de Justica,
constituem as seguintes parcelas e etapas:
1) Servigo de remanejamento e instalagdo de infraestrutura seca, contemplando calhas e dutos;
I1) Servigo remanejamento e instalagdo de cabos;
ll} Servico de desinstalagdo dos equipamentos de distribuicdo e controle de microfones e
reinstalacdo destes no novo ambiente;
IV} Servico de desinstalagdo dos equipamentos de distribuicdo e controle de audio e reinstalagdo
destes no novo ambiente;
V) Servico de configuragdo e programacao.

8.2 A execucio do servigo pela CONTRATADA serd acompanhada pela CONTRATANTE.

8.3 A CONTRATADA devera enviar com antecedéncia minima de 48h, a relagdo da equipe para acesso a sede
do TICE.

8.4 A programacio da realizagio da mudanga, serd informada pela CONTRATANTE com no minimo 48
(quarenta e oito) horas de antecedéncia da execugdo do servico.

8.5 A empresa CONTRATADA deverd fornecer os materiais necessdrios a desinstalagdo, transporte e
reinstalagdo dos sistemas de som.

8.6 O prazo para a execugdo do servigo serd de no maximo 30 dias corridos e consiste nas etapas abaixo
descritas:

8.7 O TICE disponibilizara uma plataforma elevatéria para icamento e descida dos bens que compdem os
sistemas de som objeto da presente contratagao.

8.8 Os bens serdo desinstalados e recolhidos na sede do TICE (Av. General Afonso Albuquergue Lima, S/N. -
Cambeba 60822-325), transportados e reinstalados no Férum Clévis Bevilaqua (Rua Des. Floriano

7¢

=
N

EARA e JOFRE FREIRE. Data da Ultima assinatura: 27/10/2021 as 14:33:39.—

(0] origina_ll_deste documento é eletrénico e foi assinado digitalmente por TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO C
U1 Para verificar a autenticidade desta cépia impressa, acesse o site http://portaladmin.tjce.jus.br/atendimento e informe o processo 8518292-60.2021.8.06.0000 e o cédigo 197FBR98.



Benevides, 220, Agua Fria, Fortaleza/CE).

8.9 A execugdo dos servigos deverd ocorrer entre as 8 horas e as 18 horas em dias Gteis. Em casos
excepcionais, o horario poderd ser modificado.

9. DA FISCALIZAGAOQ, ATESTO E RECEBIMENTO DOS SERVICOS

9.1 Os servigos prestados serdo recebidos provisoriamente por um servidor da Geréncia de Manutengdo e
Zeladoria para posterior verificacdo e emissdo do recebimento definitivo.

9.2 Apds apresentagdo da fatura, conforme descritos no item 10 do presente Termo de Referéncia, serdio
analisados os valores apresentados para emissdo do atesto pelo Fiscal do Contrato, com posterior
encaminhamento ao Gestor do Contrato para autorizagio de pagamento.

10. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

10.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo por conta do or¢amento vigente do
Tribunal de Justica, na dotagdo a ser indicada pelo setor Financeirn.

11. DO PAGAMENTO

11.1 A CONTRATADA enviard o relatdrio dos servigos executados ao e-mail do fiscal do contrato, a ser
indicado posteriormente, até o quinto dia Util do més subsequente aos servigos realizados.

11.1.1 Somente serdo realizados pagamentos apds a finalizacdo dos servicos, sendo vedado a
emissdo de atesto parcial.

11.1.2 Apéds o recebimento do relatério a CONTRATANTE deverd realizar a conferéncia dos Servigos
prestados e valores apresentados e emitir atesto.

11.1.3 A CONTRATANTE notificard a empresa CONTRATADA para emitir a(s) nota(s) fiscal(is) dos
servigos prestados.

a) A nota fiscal deverd ser acompanhada das certiddes que comprovem a regularidade da
empresa com o fisco Federal, Estadual e Municipal, FGTS, INSS e débitos trabalhistas.

b) A(s) nota(s) fiscal(is) devera(do) ser emitida(s) em nome do Tribunal de Justica ou de um dos
seus fundos, de acordo com a fonte de recursos indicada na nota de empenho.

11.2 O Pagamento referente aos servigos sera realizado por meio de depésito bancario preferencialmente

nas agéncias do BANCO BRADESCO S/A e o pagamento deverd ser realizado, sem quaisquer acréscimos e
atualizagdo monetéria.

11.2.1 Constatada a situacdo de irregularidade da CONTRATADA, sera providenciada sua adverténcia,
por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do TJCE.

11.2.2 Ndo havendo regularizaco ou sendo a defesa considerada improcedente, o TICE devera
comunicar aos 6rgdos responsdveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da
CONTRATADA, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para gue sejam
acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

11.2.3 A(s) nota(s) fiscal(is) devera(do) ser emitida(s) em nome do Tribunal de Justica ou de um dos
seus fundos, de acordo com a fonte de recursos indicada na nota de empenho.

11.2.4 Nenhum pagamento isentarda a empresa CONTRATADA das suas responsabilidades e
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obrigag®es assumidas na presente contratagdo.
11.2.5 O Tribunal de Justica do Ceara ndo se responsabiliza por qualquer despesa bancaria, nem por
qualquer outro pagamento ndo previsto neste Termo de Referéncia.

11.2.6 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA ndo tenha
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensagdo financeira
devida pelo CONTRATANTE, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, serd
calculada mediante a aplicagdo da seguinte férmula:

EM =1x N x VP, sendo:
EM = Encargos Moratorios;
N = Nimero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = Valor

da parcela a ser paga.

I = ndice de compensagio financeira = 0,00016438, assim apurado:

= __ i I= _6/100 L = 0,00016438
365 365

no qual i = taxa percentual anual no valor de 6% (seis por cento).

12. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

12.1 Nio transferir a outrem, no todo ou em parte, a execugdo do objeto, sem prévia e expressa
autorizagdo do Tribunal de Justiga do Estado do Ceara.

12.2 Manter, durante a contratacio, as mesmas condigdes da habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitaggo.

12.3 Cuidar para que o servico fornecido atenda, rigorosamente, a qualidade e as caracteristicas
especificadas neste Termo de Referéncia.

12.4 Assumir inteira responsabilidade por qualquer dano ou extravio causado durante o transporte e
demais servicos pertinentes ao fornecimento, devendo comunicar ao Gestor do Contrato,
tempestivamente, a fim de que sejam adotadas as providéncias cabiveis.

12.5 Cabera a CONTRATADA indenizar a CONTRATANTE dos bens identificados como danificados ou
desaparecidos, de acordo com o valor atual do bem, no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data

de notificagdo.

12.6 A CONTRATADA devera disponibilizar equipamentos de protecdo individual (EPI), tais como: botas
antiderrapantes, luvas de protegdo, méascaras, capacetes, coletes refletivos, lanternas e etc.

12.7 Responsabilizar-se por todos os encargos previdenciarios e obrigagBes sociais previstos na legislagao social e
trabalhista em vigor, obrigando-se a salda-los na época propria, uma vez que 0s seus empregados ndo manterdo

nenhum vinculo empregaticio com o TICE.

12.8 Os profissionais designados para desempenhar os servicos deverdo estar devidamente uniformizados e

identificados com cracha, devendo o servico de transporte, da origem ao destino, ser feito pelos ,

N0 O original deste documento € eletronico e foi assinado digitalmente por TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA-e JOFRE-FREIRE. Data da Gltima assinatura-—27/10/2021-as-14:33:39:—

~l Para verificar a autenticidade desta cépia impressa, acesse o site http:/portaladmin.tjce.jus.br/atendimento e informe o processo 8518292-60.2021.8.06.0000 e o c6digo 197FBR98.



funciondrios sob responsabilidade da CONTRATADA.

12.9 Assumir todos os encargos de possivel demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas 3 prestacdo
dos servicos, de igual modo todas as providéncias e obrigacdes relativas a acidentes de trabalho, quando,
em ocorréncia da espécie na execucio dos servigos, forem vitimas seus empregados.

12.10 Responsabilizar-se por todas as incidéncias fiscais e demais encargos, inclusive todas as despesas com
transporte, seguros e tributos de qualquer natureza ou espécie.

12.11 Responsabilizar-se pelo fornecimento aos seus empregados, sem 6nus para o TICE, de todos os
equipamentos de seguranca necessarios 3 execugdo dos servigos.

12.12 A CONTRATADA devera designar um responsavel para representa-la, junto 3 CONTRATANTE, em

ocorréncias relacionadas a falhas na execucdo do servico. Essa obrigacdo, em hipdtese alguma, gerara
qualquer dnus para a CONTRATANTE.

12.13 Nos casos de ndo designacio do representante supracitado, a CONTRATADA concordars, tacitamente,

com o relato de ocorréncia apresentado por escrito pela CONTRATANTE, e arcard com quaisquer custos
decorrentes do fato relatado.

13. DAS OBRIGACOES DO TICE

13.1 Notificar a Contratada sobre quaisquer irregularidades encontradas nos servigos,

13.2 Pagar os valores empenhados, em até 30 dias apods o recebimento definitivo, desde que os pedidos de
pagamento venham acompanhados das devidas notas fiscais e das comprovagdes de recolhimentos fiscais
ou certidBes julgadas necessérias pela Secretaria de Finangas do Tribunal de Justica do Estado do Ceara.

13.3 Exercer, através da unidade responsavel
boa execugdo do objeto, comunicando ao s
adotadas as providéncias cabiveis.

, a fiscalizagdo da execugdo dos servicos, a fim de zelar pela
etor competente quaisquer irregularidades para que sejam

14. DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS RELATIVAS A EXECUCAO
DO OBJETO.

14.1 A empresa contratada, pela inexecugdo total ou parcial do objeto ou por inabilitagdo, sujeitar-
garantida a prévia defesa, as sang8es administrativas abaixo descritas:

a) adverténcia;

se-a,

b) multa, na forma prevista neste termo de referéncia;

¢) suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo, por prazo nio superior a 2 (dois) anos e
impedimento de contratar com a Administragdo, por prazo n3o superior a 5(cinco) anos;

d) declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a
propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que o contratado ressarcir a
Administragdo pelos prejuizos resultantes e apos decorrido o prazo da san¢do aplicada com base no
inciso anterior;

e) rescisdo do contrato.

14.1.1 Entende-se por inexecug3o total o atraso injustificado por periodo superior ao dobro do prazo %
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estipulado para entrega do(s) produto(s), sem que qualquer parcela deste(s) tenha sido entregue.
14.1.2 Entende-se por inexecugdo parcial o atraso injustificado por periodo superior ao dobro do
prazo estipulado para complementacdo ou regularizacdo de inconsisténcias do(s) produto(s)
apontadas durante o recebimento provisério ou definitivo.
14.2 As multas, garantida a prévia defesa, serdo aplicadas e contabilizadas de acordo com as ocorréncias,
incidéncias e percentuais previstos neste Termo de Referéncia.
14.3 As multas serdo aplicadas para os seguintes casos e nos seguintes percentuais, limitadas a 10% {dez
por cento) sobre valor global do contrato:
a) 2% (dois por cento) do valor total do contrato por infracdo a qualquer cldusula ou condicdo do
contrato, aplicada em dobro em caso e reincidéncia;
b) 10% (dez por cento) sobre o valor da contrataciio, em caso de inexecugdo total

tado do pagamento a ser efetuado a Contratada caso ndo haja

14.4 O valor da multa poderd ser descon
dos a partir do recebimento da

recolhimento voluntério no prazo de 15 (quinze) dias corridos, conta

comunicagio oficial.
14.4.1 Se o valor descontado for insuficiente, fica a Contratada obrigado a recolher sua
complementagéo dentro de 10 (dez) dias, contados da data da efetivacio do desconto parcial.

14.5 A contratacdo, nos casos previstos na legislacdo, sera cancelada pela Presidéncia do Tribunal de Justica
apos formalizagdo da Secretaria de Administracdo e Infraestrutura, sendo assegurado a contratada o direito

3 ampla defesa e ao contraditorio.

15. DA VIGENCIA DO CONTRATO
e 60 (sessenta) dias corridos, contados da emissdo da ordem de

15.1 O prazo de vigéncia do contrato sera d
30 (trinta) dias para recebimento e atesto dos

servicos, sendo 30 (trinta) dias para execucdo dos sekvigos €
servigos executados.

Fortaleza, 14 de outubro de 2021,

Fra

Oficial de Manutencdo

Jofre Freire
Coordenador de Manutengdo de Equipamentos

Pedro Vale de Brito
Gerente de Manutengdo e Zeladoria
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