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TERMO DE REFERENCIA

SERVICO DE AVALIACAO ESTRUTURAL

1. DO OBJETO DA CONTRATAGCAO

1.1. Contratacdo de empresa especializada em engenharia para execucdo de servico de
avaliacdo estrutural dos salGes do juri do Férum Clévis Bevildqua, mediante o regime de
empreitada por preco global, pelo critério de julgamento de menor preco global.

1.1.1. Segue abaixo o escopo dos servigos (ver anexo ):

1.1.1.1. Servico 01: levantamento, caracterizagdo e projeto de reforgo, se
necessario, dos elementos estruturais na regido da escada e
plataforma elevatéria.

1.1.1.2. Servico 02: levantamento, caracterizagdo e projeto de reforgo, se
necessario, dos elementos estruturais na regido da plataforma
elevatdéria menor.

1.1.1.3. Servico 03: levantamento, caracterizacdo e projeto de
reforgo/recuperagdo, se necessario, dos elementos estruturais na
regido da laje circular.

1.1.1.4. Servico 04: levantamento, caracterizacdo e projeto de
reforgo/recuperagdo, se necessario, dos elementos estruturais na
regido da laje de teto da escada interna.

2. DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAGAO

2.1. Considerando o agravamento das condi¢Ges estruturais em parte da area dos saldes do juri
do Férum Clévis Bevildqua e a necessidade de instalacdo de plataformas elevatorias,
escada metdlica e de condensadoras VRF por conta da obra do CT n257/2023 Lote 1, hd a



2.2,

2.3.

2.4.

necessidade de realizacdo de caracterizacdo estrutural nessas areas da edificacdo e, se
necessario, elaboragdo de projeto de recuperagdo/reforgo.

Estudo Técnico Preliminar

2.2.1. Considerando ser a aquisicao de objeto de pequeno vulto, com entrega Unica e a
natureza do simples objeto, ndo se visualizando outra solucdo diversa da
contratacdo, optou-se pela dispensa de Estudo Técnico Preliminar, nao
apresentando prejuizo a contratagdo.

Justificativa para dispensa de licitagao

2.3.1. Devido ao valor estimado da contratacao, a licitacdo é dispensavel, conforme inciso
| do art. 75 da Lei Federal n2 14.133/2021.

Caracterizagao como servigos comuns de engenharia

2.4.1. Os servicos objeto desta contratacdo sdo caracterizados como servicos comuns de
engenharia, uma vez que varias empresas no mercado possuem experiéncia na
realizacdo de servico de avaliacdo estrutural, como também possuem
caracteristicas padronizadas (de desempenho e de qualidade).

3. DA PARTICIPAGAO E FUNDAMENTAGAO LEGAL

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

A referida aquisi¢do é formalizada com fundamento no Art. 75, Il, da Lei 14.133/21.

Critério de selecdo do fornecedor: Fundamenta-se o presente instrumento na proposta
apresentada pela fornecedora, considerada vencedora do certame por apresentar o menor
preco global.

N3ao serao fornecidas informacgdes a respeito de valores ofertados pelos concorrentes.

Em caso de empate em algum item, os fornecedores empatados serdao comunicados do
fato, sendo-lhes facultado oferecer desconto em termos percentuais, com vistas ao
desempate.

Na solicitagdo de Proposta Comercial apresentada pelos fornecedores deverdo constar,
obrigatoriamente: Nome da empresa, n? do CNPJ, enderec¢o, telefone de contato,
descricao detalhada do objeto, marca ofertada, valor unitario, valor global, validade da
proposta, data, assinatura e carimbo do emitente da Proposta Comercial. Outras
informagdes poderdo ser obtidas no TJCE (Geréncia de Engenharia e Arquitetura) através
do e-mail tjce.gea@tjce.jus.br

O TIJCE podera anular ou cancelar a compra, total ou parcialmente, sem que disso resulte,
para o proponente, direito a qualquer indenizagdo ou reclamacao.

4. DA CONTRATACAO

4.1.

O instrumento contratual serd substituido pela nota de empenho ou instrumento
equivalente emitido em favor da Fornecedora

4.1.1. O presente Termo de Referéncia e a proposta de pregos serdo partes integrantes
da contratacao;



4.2,

4.3.

4.1.2. Na emissdo da nota de empenho ou instrumento equivalente, sera incluido
cldusulas minimas exigidas pela lei;

4.1.3. Na emissdao da nota de empenho ou instrumento equivalente, serd exigida a
comprovacao das condi¢des de habilitacdo exigidas neste Termo de Referéncia, as
quais deverdao ser mantidas pela fornecedora durante todo o periodo da
contratagao;

4.1.4. O empenho dos valores a serem utilizados no pagamento do(s) fornecedor(es),
poderdo ser ordinarios ou por estimativa, sendo que, em ambos os casos, sera
encaminhada através de email, uma cépia da respectiva nota de empenho ao
fornecedor, para conhecimento.

Em caso de manifestacio de desisténcia do fornecedor, fica caracterizado o
descumprimento total da obrigacdo assumida e sujeitando-o as penalidades legalmente
estabelecidas.

A eventual rescisdo se darad nas hipoteses previstas na Lei n? 14.133/21, n3o cabendo, a
fornecedora, direito a qualquer indenizacao.

5. DO ESCOPO DOS SERVICOS

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

Informacgodes gerais

5.1.1. Os servicos objeto desta contratacdo deverdo ser executados na edificacdo do
Férum Cldvis Bevildqua, situado na rua Des. Floriano Benevides Magalhaes, 220 -
Edson Queiroz, Fortaleza - CE, 60811-690.

O quantitativo de cada servigo estd descriminado no item Erro! Fonte de referéncia nao
encontrada..

Todos os 6nus, encargos sociais, encargos trabalhistas, encargos fiscais e previdenciarios
relacionados a execugdo dos servicos, bem como, o deslocamento da equipe até o local
onde serdo executados os servicos, sdo de responsabilidade da fornecedora.

Mobilizagdao e desmobilizagao para avaliagao estrutural

5.4.1. Devera ser realizada mobilizacdo e desmobilizacdo de toda a equipe de
profissionais e de material/equipamento necessario para execucdo da avaliacdo
estrutural para a edificacdo da futura contratacao.

Avaliagdo Estrutural

5.5.1. Devera ser feita a avaliacdo estrutural da edificagdo supracitada conforme previsto
na ABNT NBR 13752:1996, NBR 6118:2023, NBR 9607:2023 e demais normais
vigentes.

5.5.2. A empresa deverd entregar laudo técnico e projeto de recuperac¢do/reforco
estrutural em DWG e em PDF.

A empresa devera apresentar cronograma de execugao de servigos a ser aprovado pela
Fiscalizacao do contrato ou instrumento equivalente.

Todos os servicos objeto da contratacdo deverdao ser acompanhados de ARTs dos
profissionais responsaveis pelos servicos emitidas pelo Orgio Competente — CREA.



DA HABILITAGAO JURIDICA, FISCAL, TRABALHISTA E ECONOMICO FINANCEIRA

6.1.

6.2.

Para efeitos de comprovacao da qualificacdo juridica a empresa proponente deverd
apresentar:

a) Cartdo do CNPJ;

b) Ato constitutivo;

c) Documentos de identificacdo do representante legal;

d) Procuragdao com poderes representativos, no caso de o representante legal ser um
procurador.

Para efeitos de comprovacao da regularidade fiscal e trabalhista a empresa proponente
devera apresentar:

a) As certiddes de regularidade fiscal e trabalhista (Federal, FGTS, Trabalhista, Estadual,
municipal)
b) Inscricdo Estadual (do domicilio da empresa);

DO PRAZO MAXIMO DE ENTREGA

7.1.

O servico devera ser concluido apds 20 (vinte) dias corridos contados a partir do
recebimento da Nota de Empenho.

DAS CONDIGOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

A entrega do servico devera ser atestada pelo TJCE, que aferird a sua conformidade com
as especificagGes constantes na Solicitacdo de Proposta Comercial apresentada pelo(s)
fornecedor(es), desde que estejam de acordo com a especificagdo no formulario de
solicitagdo de proposta comercial e Nota de Empenho, emitido pelo setor competente.

Recebimento provisdrio: os servicos serdo recebidos provisoriamente por servidor
designado pela Geréncia de Engenharia e Arquitetura para verificagdo, fundamentado no
Art. 140 da Lei 14.133/21.

Recebimento definitivo: O servidor designado para acompanhar a entrega do objeto
formalizara o seu recebimento na prépria nota fiscal e/ou fatura correspondente, no prazo
maximo de dez dias Uteis contados da data da entrega do objeto pela Fornecedora.

A Fornecedora se obriga a efetuar, a qualquer tempo, a substituicdo de material/servico
rejeitado, se este apresentar defeito de fabricacdo ou divergéncias relativas as
especificagdes constantes do Formuldrio de Solicitacdo de Proposta Comercial ou Pedido
de Cotacdo Eletrénica de Pregos e Nota de Empenho independentemente da quantidade
rejeitada.

DAS OBRIGACOES DA FORNECEDORA

9.1.

9.2.

Responsabilizar-se por todas as despesas fiscais ou comerciais diretas e indiretas,
incidentes sobre o fornecimento dos servicos para atender atrasos ou resolucdo de
problemas de inconformidade, para os quais tenha concorrido direta ou indiretamente.

N3ao transferir a outrem, no todo ou em parte, a execugao do objeto, sem prévia e expressa
autoriza¢do do TJCE, sendo que a responsabilidade técnica cabera sempre a Fornecedora,
em qualquer caso, ndo sendo transferida sob nenhum pretexto.



9.3.

9.4.

9.5.

Cuidar para que o servigo objeto prestado fornecido atenda, rigorosamente, a qualidade e
as caracteristicas especificadas neste Termo de Referéncia e seus anexos.

Manter, durante todo o processo, as mesmas condi¢cdes da habilitacdo e qualificacdao
exigidas na contratacao.

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, o objeto do contrato em que se verificar vicios, defeitos ou incorporacgdes.

10. DAS OBRIGACOES DO TICE

10.1.

10.2.

10.3.

Notificar a Fornecedora sobre quaisquer irregularidades encontradas nos fornecimentos
dos servigos.

Pagar os valores empenhados, em até 30 dias apds o recebimento definitivo, desde que os
pedidos de pagamento venham acompanhados das devidas notas fiscais e das
comprovacoes de recolhimentos fiscais ou certidGes julgadas necessarias pela Secretaria
de Finangas do Tribunal de Justica do Estado do Ceara.

Exercer, através do responsavel indicado, a fiscalizagcdo dos fornecimentos dos servicos, a
fim de zelar pela boa execu¢do do objeto, comunicando ao setor competente quaisquer
irregularidades para que sejam adotadas as providéncias cabiveis.

11. DAS INFRAGOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS RELATIVAS A EXECUCAO DO OBJETO

11.1.

a)
b)

e)
f)
g)
h)

11.2.

a)

b)

Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n? 14.133, de 2021, a fornecedora que:

Der causa a inexecucgao parcial do contrato ou instrumento equivalente;

Der causa a inexecugdo parcial do contrato ou instrumento equivalente que cause grave
dano a administracdo ou ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse
coletivo;

Der causa a inexecugao total do contrato ou instrumento equivalente;

Ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo
justificado;

Apresentar documentagao falsa ou prestar declara¢do falsa durante a execugdo do
contrato;

Praticar ato fraudulento na execugao do contrato ou instrumento equivalente;
Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

Praticar ato lesivo previsto no art. 52 da lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013.

Serdo aplicadas a fornecedora que incorrer nas infragbes acima descritas as seguintes
sangoes:

Adverténcia, quando a Fornecedora der causa a inexecucdo parcial do contrato ou
instrumento equivalente, sempre que nao se justificar a imposicdao de penalidade mais
grave (art.156, §29, da Lei n2 14.133, de 2021);

Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas
“b”,“c” e “d” do subitem acima, sempre que ndo se justificar a imposicdo de penalidade
mais grave (art. 156, § 42, da Lei n2 14.133, de 2021);

Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas

”n u,

descritas nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas
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alineas “b”, “c” e “d”, que justifiguem a imposicdo de penalidade mais grave (art.156,
§59, da Lei n2 14.133, de 2021);

d) Multa:

i Moratéria: nos termos do artigo 162, caput e pardgrafo Unico, da Lei n.
14.133/21, a ser aplicada a fornecedora no valor percentual correspondente na
tabela abaixo:

ITEM | OCORRENCIA CORRESPONDENCIA
1 Atraso injustificado de até 5 (cinco) dias na entrega | 0,5 % sobre o valor da

do servico objeto

nota de empenho / por
dia de atraso

2 Atraso injustificado acima de 5 (cinco) dias na | 1,0 % sobre o valor da
entrega do servico objeto nota de empenho / por
dia de atraso
3 Atraso injustificado de até 5 (cinco) dias na | 5,0 % sobre o valor da
regularizacdo das inconformidades apontadas | nota de empenho / por
durante o recebimento do servico objeto dia de atraso
4 Atraso injustificado acima de 5 (cinco) dias na | 10,0 % sobre o valor da

nota de empenho / por
dia de atraso

regularizacdo das inconformidades apontadas

durante o recebimento do servico objeto

Nos casos omissos, serdo aplicadas as san¢bes apds o devido processo
administrativo, resguardados os principios de proporcionalidade e igualdade
com base nas sangdes existentes, sempre equivalente ao prejuizo ou transtorno
causado.

Compensatoria: A san¢do de multa calculada na forma deste Termo de
Referéncia nao serd inferior a 0,5% (cinco décimos por cento), nem superior a
30% (trinta por cento), do valor global da Nota de Empenho, no caso de
inexecucdo total do objeto, conforme §32 do art. 156 da Lei n® 14.133/2021.

A aplicagdo de multa de mora ndo impedira que a Administra¢do a converta em
compensatéria e promova a extingdo unilateral do contrato com a aplicagdo
cumulada de outras san¢des previstas.

11.3. O atraso superior a 15 (quinze) dias autoriza a Administracdo a promover a extin¢do do
contrato ou instrumento equivalente por descumprimento ou cumprimento irregular de
suas clausulas, conforme dispde o inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

11.4. A aplicagdo das sangdes previstas no contrato ou instrumento equivalente nao exclui, em
hipdtese alguma, a obrigacdo de reparagdo integral do dano causado ao Contratante (art.
156, §99, da Lei n2 14.133, de 2021).




11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

Todas as sanc¢des previstas poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156,
§79, da Lei n2 14.133, de 2021):

a) Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacdo (art.157, da Lei n2 14.133, de
2021);

b) Seamultaaplicada e as indeniza¢des cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo TJCE a Fornecedora, além da perda desse valor, a diferenca
sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art.156, §82, da
Lei n© 14.133, de 2021);

A aplicacdo das sancdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o
contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no
caput e paragrafos do art.158 da Lei n? 14.133, de 2021, para as penalidades de
impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar.

Na aplicacdo das san¢des serdo considerados (art. 156, §12, da Lei n? 14.133, de 2021):

a) A natureza e a gravidade da infracdo cometida;

b) As peculiaridades do caso concreto;

c) As circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) Os danos que dela provierem para o contratante;

e) Aimplantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas
e orientacOes dos drgdos de controle.

A personalidade juridica da Fornecedora poderd ser desconsiderada sempre que utilizada
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos ou para
provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢Ges aplicadas a
pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de
administragdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com rela¢do de
coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com a Fornecedora, observados, em todos os
casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia
(art.160, da Lei n® 14.133, de 2021).

O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de
aplicagdo da sang¢do, informar e manter atualizados os dados relativos as sang¢des por ela
aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e
Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituidos no
ambito do Poder Executivo Federal. (art.161, da Lei n2 14.133, de 2021).

11.10.As san¢des de impedimento de licitar e contratar e declaracao de inidoneidade para licitar

ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art.163 da Lei n2 14.133/21.

11.11.0s débitos da Fornecedora para com a Administracdo contratante, resultantes de multa

administrativa e/ou indenizac8es, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados,
total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes do
contrato ou de outros contratos administrativos que a Fornecedora possua com o0 mesmo
orgdo contratante, na forma da Instrucdo Normativa SEGES/ME n2 26, de 13 de abril de
2022.



11.12.As notificagdes de multas e sang¢des sao de responsabilidades da Coordenadoria Central de
Contratos e Convénios do TJCE, que recebera da unidade administrativa responsavel e
gestora do contrato os relatdrios com as ocorréncias insatisfatdrias que comprometam a
execucdo do termo de contrato.

11.13.Nenhuma sanc¢do serd aplicada sem o devido processo administrativo, oportunizando-se
defesa prévia ao interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada
vistas ao processo.

12. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS E PAGAMENTO

12.1. Faturamento: A nota fiscal, e/ou fatura, deverd ser emitida consoante a informacdo
contida na respectiva Nota de Empenho.

12.2. As despesas decorrentes do presente Dispensa de Licitacdo correrdo por conta do
orcamento vigente do Tribunal de Justica, na dotacdo a ser indicada pelo setor financeiro.

12.3. Prazo para Pagamento: Os pagamentos serdo realizados através de depdsito bancério, em
até 30 (trinta) dias apds o recebimento definitivo do(s) produto(s)/servico(s) descrito(s) em
cada ordem de fornecimento dos servicos, mediante apresentacdo da fatura/nota fiscal,
atestada pelas unidades recebedoras e, também a apresentacdo de certidées que
comprovem a regularidade da empresa com o fisco Federal, Estadual e Municipal, FGTS,
INSS e débitos trabalhistas.

12.3.1. Nenhum pagamento isentara a empresa fornecedora das suas responsabilidades e
obrigacGes assumidas na contratacao.

12.3.2. Constatada a situacdo de irregularidade da fornecedora, serd providenciada sua
adverténcia, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua
situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderd ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do TJCE.

13. DA GESTAO E FISCALIZAGAO

13.1. A gestdo do contrato ou instrumento equivalente serd realizada pela Geréncia de
Arquitetura e Engenharia.

14. DA VIGENCIA

14.1. O prazo de vigéncia do contrato ou instrumento equivalente serd de 30 (trinta) dias a
contar de sua assinatura ou até a finaliza¢ao da entrega dos produtos.

15. DO FORO

15.1. Para dirimir quaisquer questdes decorrentes deste procedimento e da contratacdo dele
originada, serd competente o Foro do municipio de Fortaleza.



Fortaleza, 8 de abril de 2024

Pedro Emmanuel Braga Evangelista
Técnico Judiciario

David Oliveira Almeida
Coordenador de Projetos de Engenharia e Orcamentos

Anita Maria da Silva Guimaraes
Gerente de Engenharia e Arquitetura
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