



ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Síntese do Tipo de Demanda: Necessidade de assegurar a adequada conservação, funcionalidade e segurança das edificações do TJCE.

INFORMAÇÕES BÁSICAS

Número do processo: 8516305-69.2025.8.06.0000

Área da Demanda: Diretoria de Infraestrutura

O Estudo Técnico Preliminar tem por objetivo identificar e analisar os cenários para o atendimento da demanda que consta no DFD, bem como demonstrar a viabilidade técnica e econômica das soluções identificadas, fornecendo as informações necessárias para subsidiar a decisão de atendimento.

1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

- 1.1. Diante da política de planejamento institucional, alinhada ao Planejamento Estratégico do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE) e visando assegurar o adequado suporte às atividades das unidades administrativas e judiciárias, foi identificada a necessidade de garantir a adequada conservação, funcionalidade e segurança das edificações sob responsabilidade do TJCE, em virtude de situações recorrentes de desgaste, falhas técnicas ou degradação de sistemas e componentes prediais. Essa necessidade foi formalizada no Documento de Oficialização da Demanda (DFD), que originou a elaboração destes estudos preliminares.
- 1.2. O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE) administra um amplo conjunto de edificações distribuídas por todo o Estado, que vêm sendo atendidas, de forma contínua, nos últimos anos, por meio de contratos específicos de manutenção predial preventiva e corretiva.
- 1.3. Considerando a proximidade do término dos contratos nº 70/2019 (vence em 01/10/2025), 71/2019 (vence em 01/10/2025), 72/2019 (vence em 26/09/2025), 73/2019 (vence em 01/10/2025), 53/2022 (vence em 24/10/2025) e 56/2022 (vence em 10/11/2025), que atualmente asseguram a conservação, funcionalidade e

segurança das instalações físicas das unidades do TJCE, ressalta-se a necessidade institucional de manter as condições adequadas de uso, levando em conta as demandas identificadas, as experiências acumuladas e os resultados obtidos ao longo da vigência desses contratos.

- 1.3.1. No caso específico dos contratos nº 53/2022 e 56/2022, embora estejam em seu terceiro aditivo de prazo e ainda possam ser renovados até 2027, a opção pela não prorrogação decorre da necessidade de aprimorar a gestão contratual e evitar sobreposição de objetos, entraves administrativos e dificuldades no controle dos serviços.
- 1.4. A situação-problema central está associada ao risco de prejuízo à conservação, funcionalidade e conformidade normativa das edificações, o que pode impactar a adequada prestação jurisdicional e administrativa do TJCE. A ausência de providências tempestivas nesse contexto poderá comprometer a salubridade dos ambientes, a preservação do patrimônio público e a regularidade das atividades-fim do Poder Judiciário, com impactos negativos para a sociedade.
- 1.5. Nesse sentido, a descrição da necessidade fundamenta-se nas informações levantadas e consolidadas no respectivo Documento de Formalização da Demanda (DFD), garantindo aderência ao diagnóstico institucional e ao atendimento das reais necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará.
- 1.6. Importante, para definir a solução para a necessidade efetiva que sustenta a demanda, essencialmente caracterizada como serviço comum de engenharia, que sejam aprofundados os seguintes aspectos:
 - 1.6.1. Possíveis limitações de períodos ou intervenções nas unidades afetadas, exigindo a definição de regras de sinalização, isolamento e proteção adequados dos locais de execução dos serviços, com destaque para a necessidade de comunicação prévia e detalhada às chefias e usuários, visando o planejamento conjunto das intervenções e a minimização dos impactos sobre as atividades essenciais, especialmente quando realizados em ambientes com circulação de pessoas ou cuja desocupação integral não seja viável;
 - 1.6.2. Possível necessidade de ajuste de horários específicos conforme a natureza e a etapa dos serviços, considerando a geração de ruídos, poeira, vibrações, resíduos e eventuais riscos aos usuários e transeuntes, bem como a

necessidade de análise prévia das características arquitetônicas e estruturais das edificações para assegurar a adequada execução das atividades de manutenção;

- 1.6.3. Necessidade de avaliação criteriosa das alternativas disponíveis para atendimento da demanda, considerando os aspectos técnicos, operacionais, legais e econômicos envolvidos, com fundamento em estudos de mercado, experiências do ciclo anterior e análise comparativa dos modelos de execução, cuja avaliação detalhada será apresentada neste ETP;
- 1.6.4. Avaliação da periodicidade e da natureza dos serviços de manutenção, considerando que, por se tratar de manutenção predial, a necessidade é contínua e de execução recorrente ao longo da vida útil das edificações, não se encerrando em uma etapa única.
- 1.6.5. As unidades de medida para avaliação e controle dos serviços serão definidas conforme levantamento detalhado das necessidades e orçamento estimado, adotando padrões técnicos e referências da Tabela SINAPI, a serem especificados em planilha anexa ao Termo de Referência.
- 1.6.6. As quantidades de serviços serão estimadas com base nas áreas e instalações das edificações do TJCE, considerando rotinas de manutenção, demandas corretivas e histórico contratual, sendo detalhadas no orçamento e nas planilhas do Termo de Referência;
- 1.6.7. Identificação dos usuários finais impactados pelos serviços de manutenção predial, abrangendo servidores, magistrados e o público externo atendido nas unidades judiciárias e administrativas do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE).
- 1.7. Havendo o atendimento desta demanda, o TJCE contará com a continuidade adequada das ações de manutenção predial, enfatizando que, caso contrário, ocorreria o risco de degradação das edificações, o que poderia afetar até mesmo a qualidade e a disponibilidade da atividade fim, pois comprometeria a segurança, a funcionalidade e o ambiente de trabalho nas unidades judiciárias e administrativas.

2. ANÁLISE DE SOLUÇÕES ANTERIORES

- 2.1. Esta demanda não é inédita e já foi anteriormente atendida por meio de contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção predial

preventiva e corretiva. À época, a contratação foi estruturada em lotes distintos, considerando fatores como a distância geográfica entre os prédios atendidos, a logística de deslocamento e a necessidade de garantir maior eficiência na execução dos serviços. A análise crítica da execução contratual precedente permitiu à equipe de planejamento identificar melhorias essenciais a serem incorporadas, especialmente nos seguintes aspectos:

- 2.1.1. A delimitação do escopo será aprimorada para restringir o objeto à manutenção predial preventiva e corretiva, incluindo serviços de adequação estritamente definidos no Termo de Referência. Ficam expressamente excluídos do objeto os serviços de reforma, ampliação ou quaisquer outros que não se enquadrem como serviço comum de engenharia.
- 2.1.2. A estimativa de volumes e a metodologia de medição serão aprimoradas mediante a adoção de uma tabela interna otimizada, elaborada com base no histórico real de demandas do TJCE e nos itens relevantes da Tabela SINAPI, proporcionando maior precisão, transparência e aderência à realidade institucional;
- 2.1.3. A composição do custo estimado incluirá, de forma transparente, os valores relativos ao deslocamento das equipes técnicas, em razão da abrangência geográfica das unidades do TJCE, prevenindo subestimação de custos logísticos e eventuais aditivos;
- 2.1.4. Fica delimitado que eventuais análises técnicas, pareceres ou demandas não enquadradas como manutenção predial serão de responsabilidade exclusiva do TJCE, cabendo à empresa contratada apenas a execução dos serviços previstos no objeto;
- 2.1.5. Melhoria e ampliação dos critérios do Índice de Medição de Resultado (IMR), a fim de assegurar maior rigor na avaliação da qualidade dos serviços prestados, contemplando indicadores mais detalhados de desempenho e de qualidade;
- 2.1.6. Ampliação da quantidade de regiões, por entender que essa medida possibilita melhor distribuição dos lotes, otimização da logística de atendimento, e redução dos deslocamentos;
- 2.1.7. Implementação de um programa de manutenção preventiva, fundamentado nos parâmetros da ABNT NBR 5674:2024, a ser detalhado no Termo de

Referência, com o objetivo de estruturar rotinas programadas de inspeção, conservação e intervenções preventivas nos sistemas prediais;

3. FORMAS DE ATENDIMENTO DA NECESSIDADE

- 3.1. Diante das particularidades da necessidade identificada, além de informações técnicas obtidas, foram consideradas, para a solução da necessidade identificada, os seguintes meios:
 - 3.1.1. Execução indireta por empresa especializada em prestação de serviços comuns de manutenção predial;
 - 3.1.2. Execução direta pelo TJCE;
 - 3.1.3. Contratações pontuais ou aquisições emergenciais, conforme a demanda.
- 3.2. Ao final da análise, identificou-se que a melhor alternativa para suprimento da necessidade estudada é a execução indireta por empresa especializada em prestação de serviços comuns de manutenção predial, uma vez que:
 - 3.2.1. A execução indireta possibilita que o TJCE atenda à necessidade de manutenção predial sem a obrigatoriedade de manter equipe técnica própria especializada nas diversas áreas envolvidas (elétrica, hidráulica, alvenaria, pintura, serralheria etc.), evitando assim despesas com contratação de pessoal, capacitação, aquisição de ferramentas, insumos e estrutura logística que seriam exigidas em uma execução direta.
 - 3.2.2. Empresas especializadas na prestação desse tipo de serviço possuem maior capacitação técnica, experiência consolidada em contratos de manutenção predial e domínio dos procedimentos técnicos e normativos aplicáveis, o que assegura maior confiabilidade na execução dos serviços, padronização dos métodos e conformidade com as exigências legais e de segurança.
 - 3.2.3. A execução indireta dos serviços dessa atividade-meio permite que o TJCE concentre seus recursos e esforços na sua atividade-fim jurisdicional, promovendo maior eficiência administrativa e operacional, além de permitir a implantação de um sistema unificado e mais eficaz de manutenção preventiva e corretiva nas unidades do Poder Judiciário estadual.
 - 3.2.4. A execução direta dos serviços pela equipe técnica da Gerência de Fiscalização de Obras e Manutenção do TJCE mostra-se inviável, pois os

servidores dessas áreas possuem atribuições restritas à fiscalização e supervisão técnica das atividades realizadas por terceiros. Não há, entre suas funções estabelecidas em edital, a realização prática de serviços de manutenção, reformas ou readequações físicas nas edificações. Assim, a equipe não dispõe de estrutura operacional ou atribuição legal para executar diretamente as demandas de manutenção predial.

- 3.2.5. Ademais, o TJCE não dispõe, em seu quadro efetivo, de profissionais como pedreiros, serventes, eletricitistas ou outros operários especializados, tampouco de estrutura logística e materiais necessários para a realização direta das intervenções prediais.
- 3.2.6. As soluções temporárias ou aquisições emergências, ainda que possam parecer viáveis para situações pontuais, não são apropriadas para demandas previsíveis, recorrentes e estruturais como as relacionadas à manutenção predial das unidades do TJCE. A prestação desses serviços exige continuidade, padronização e pronta resposta a ocorrências diversas, o que demanda planejamento, formalização contratual adequada e gestão ativa.
- 3.2.7. Além disso, contratações emergenciais são legalmente restritas a situações excepcionais e imprevisíveis, o que não se aplica à realidade ordinária dos serviços de manutenção predial. O uso recorrente desse expediente comprometeria o princípio da legalidade e o dever de planejamento da Administração Pública, além de dificultar o controle, a economicidade e a eficiência do serviço prestado.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

- 4.1. A empresa deve possuir estrutura e experiência em atividades compatíveis com o tipo de intervenção requerida objeto deste estudo;
- 4.2. A empresa deverá prestar os serviços de manutenção predial e os serviços de engenharia sob demanda e sem dedicação exclusiva de mão de obra.
- 4.3. A empresa deve alocar nas atividades trabalhadores com vínculos formais e necessariamente segurados do Instituto Nacional de Seguridade Social;
- 4.4. A empresa deverá utilizar somente as formas juridicamente válidas para a vinculação dos trabalhadores e promover sua gestão de modo responsável, com

atendimento pleno das normas e direitos trabalhistas e prevenção de riscos e acidentes de trabalho.

- 4.5. A empresa contratada deve possuir engenheiro civil ou arquiteto em seu quadro funcional, bem como equipe técnica qualificada para execução de serviços comuns de engenharia civil.
- 4.6. Nos casos de atividades, ou parte delas, controladas ou de exercício mediante autorização prévia, caberá à empresa a regularização e obtenção de respectiva(s) licença(s) ou registro(s);
- 4.7. Comprovar, como condição prévia à assinatura do contrato e para a manutenção contratual, o atendimento das seguintes condições:
 - 4.7.1. Não possuir inscrição no cadastro de empregadores flagrados explorando trabalhadores em condições análogas às de escravo, instituído pela Portaria Interministerial MTPS/MMIRDH Nº 4 DE 11/05/2016;
 - 4.7.2. Não ter sido condenada, a empresa ou seus dirigentes, por infringir as leis de combate à discriminação de raça ou de gênero, ao trabalho infantil e ao trabalho escravo, em afronta a previsão aos artigos 1º e 170 da Constituição Federal de 1988; do artigo 149 do Código Penal Brasileiro; do Decreto nº 5.017, de 12 de março de 2004 (promulga o Protocolo de Palermo) e das Convenções da OIT nos 29 e 105;
- 4.8. Os locais de execução das atividades deverão ser devidamente protegidos por meio de equipamentos de proteção coletiva (EPC's) necessários e adequados para cada tipo de serviços, nos termos da legislação e das NR's vigentes, assim como equipamentos de proteção individuais (EPI's) para os profissionais que estiverem em atuação para o contrato.
- 4.9. Em vista da natureza complexa das atividades em estudo, o Termo de Referência deverá indicar e limitar a possibilidade de subcontratação de partes do objeto.
- 4.10. Tratando-se de serviços técnicos de engenharia nos termos previstos nas Leis nºs 5.194/1966, 6.496/1977 e 12.378/2010, bem como nas Resoluções CREA nº 218/1973 e CAU nº 51/2013, deverá ser exigido responsável técnico habilitado e registro, por Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), no Conselho competente.

- 4.11. Os registros da empresa e dos seus responsáveis técnicos deverão estar devidamente regularizados junto aos respectivos conselhos de classe nos regionais com jurisdição sobre o Estado do Ceará.
- 4.12. Para a elaboração da planilha de custos e formação de preços, deverão ser observadas a legislação pertinente, a tabela de referência SINAPI, e demais bases públicas oficiais aplicáveis;
- 4.13. A participação em consórcio está vedada nesta contratação em razão da natureza padronizada e recorrente dos serviços de manutenção predial, amplamente ofertados por empresas individualmente capacitadas. O objeto não apresenta complexidade técnica, escala ou diversidade que justifique a formação de consórcios.
- 4.14. Devido à natureza dos serviços de manutenção predial, objeto do presente estudo, que tem quer feito de forma periódica para manter adequado o funcionamento das edificações, a contratação deverá ser de forma continuada.
- 4.15. Por se tratar de serviço continuado, o contrato terá validade de até 2 (dois) anos, conforme art. 106 da lei 14.133/2021.
 - 4.15.1. A adoção de contrato plurianual apresenta maior vantagem econômica para a Administração, pois amplia a atratividade e a competitividade da licitação — incentivando a participação de empresas mais qualificadas e a apresentação de propostas mais vantajosas — e reduz os custos administrativos e operacionais, ao diminuir a frequência de novos processos licitatórios e a necessidade de mobilizações contratuais recorrentes.
- 4.16. O contrato poderá ser prorrogado até 10 anos, as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, conforme art. 107 da lei 14.133/2021.
- 4.17. Todos os serviços executados deverão observar práticas de sustentabilidade ambiental, inclusive quanto ao descarte de resíduos, uso racional de recursos e, sempre que aplicável, priorização de materiais ambientalmente certificados.
- 4.18. As intervenções devem garantir a manutenção das condições de acessibilidade, conforme a NBR 9050/2021 e demais normas vigentes.

5. ESTIMATIVAS DE QUANTIDADE

- 5.1. O contrato deverá contemplar todos os imóveis atualmente ocupados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE), em todo o território cearense, assim como quaisquer novas edificações que venham a ser ocupadas futuramente pelo TJCE durante a vigência contratual. Atualmente, o TJCE conta com 229 (duzentos e vinte e nove) imóveis próprios distribuídos em diversas cidades do Estado do Ceará.
- 5.2. Para a estimativa do volume necessário de serviços e seu detalhamento, foram considerados os seguintes parâmetros:
 - 5.2.1. Histórico Consolidado das Demandas Internas;
 - 5.2.1.1. Levantamento realizado a partir dos relatórios de manutenção registrados nos últimos anos, abrangendo todas as regiões do Estado do Ceará, permitindo identificar padrões de consumo e necessidades recorrentes, conforme Anexo A.
 - 5.2.2. Programa de Manutenção Preventiva;
 - 5.2.2.1. Consideração das orientações constantes no Programa de Manutenção Preventiva (Anexo B), elaborado pela equipe técnica, que detalha os principais serviços preventivos e respectivas periodicidades, servindo como base para o dimensionamento das demandas e a definição das rotinas de atendimento.
 - 5.2.3. Análise Estatística e Critérios Técnicos
 - 5.2.3.1. Com base no levantamento histórico e nas diretrizes do programa de manutenção, a equipe técnica realizou uma análise estatística, considerando:
 - 5.2.3.1.1. A experiência acumulada nos atendimentos anteriores;
 - 5.2.3.1.2. Os principais serviços executados;
 - 5.2.3.1.3. As informações detalhadas por unidade, tais como: zona judiciária, comarca, ocupação, endereço, quantidade de varas, área construída e distância da sede, conforme Anexo C;
 - 5.2.3.1.4. As diretrizes estabelecidas na NBR 5674:2024.
 - 5.2.4. Estimativa de Quantitativos para Deslocamentos e Diárias
 - 5.2.4.1. Os quantitativos estimados para deslocamentos e diárias foram definidos com base no histórico institucional, nas informações

constantes do Anexo A, bem como no Programa de Manutenção Preventiva. Ressalta-se que todos os critérios detalhados para pagamento e execução dos serviços constarão no Termo de Referência, de forma a garantir a adequada fiscalização e transparência na contratação. Especificamente:

5.2.4.1.1. Deslocamentos: Para o cálculo do quantitativo de deslocamentos, considerou-se o trajeto de ida e volta entre a sede do respectivo lote e a comarca atendida, adotando-se sempre o menor percurso indicado pelo Google Maps.

5.2.4.1.1.1. Para cada unidade judiciária, foram previstas 6 (seis) viagens anuais destinadas à manutenção preventiva e 6 (seis) viagens para os demais atendimentos (corretiva, emergencial e prioritária), totalizando 12 deslocamentos por unidade, por ano.

5.2.4.1.1.2. A quilometragem correspondente a cada trajeto encontra-se detalhada no Anexo C deste Estudo Técnico Preliminar.

5.2.4.1.2. Diárias: Para o cálculo das diárias, foram consideradas 80 (oitenta) diárias por lote, a serem pagas apenas para Ordens de Serviço emergenciais, conforme critérios estabelecidos no Termo de Referência.

5.2.4.1.3. Os quantitativos consolidados de deslocamentos e diárias encontram-se apresentados na Tabela 02 do item 7 deste documento.

5.3. Considerando a natureza sob demanda dos serviços e a ocorrência de demandas ordinárias e extraordinárias, não é viável antecipar a quantidade exata de todos os itens. As estimativas apresentadas visam subsidiar o planejamento orçamentário e a definição dos custos, não vinculando a Administração à execução integral dos volumes previstos.

5.4. Os serviços serão especificados e quantificados de acordo com a necessidade real de cada unidade, a cada Ordem de Serviço, em conformidade com as boas práticas de gestão pública e os princípios da economicidade e do planejamento.

6. LEVANTAMENTO DE MERCADO

- 6.1. Para a contratação em tela, foram pesquisados processos similares anteriores, feitos pelo TJCE e por outros órgãos e entidades, assim como pesquisa de oferta de soluções do mercado, com objetivo de identificar as diversas possibilidades e a existência de novas metodologias, tecnologias ou inovações que melhor supririam as necessidades do TJCE.
- 6.1.1. **Solução A** – Modelo de postos de trabalho com mão de obra residente
- 6.1.2. Descrição da Solução A: Consiste na alocação contínua de profissionais nas dependências das unidades do TJCE, com pagamento mensal fixo por postos de trabalho previamente definidos.
- 6.1.2.1. Vantagem: Possibilidade de atendimento imediato das demandas internas, com profissionais alocados exclusivamente para o serviço.
- 6.1.2.2. Desvantagem: Elevado custo fixo; risco de ociosidade da mão de obra; aumento da responsabilidade subsidiária da Administração quanto às obrigações trabalhistas e previdenciárias.
- 6.1.3. **Solução B** – Contratação com escopo fechado por lotes de serviços previamente definidos
- 6.1.4. Descrição da Solução B: Modelo baseado na definição prévia de todos os serviços a serem executados, com estimativas fechadas de quantidade e valores.
- 6.1.4.1. Vantagem: Facilidade de planejamento contratual e orçamentário em situações de baixa variação de demanda.
- 6.1.4.2. Desvantagem: Pouca flexibilidade para lidar com demandas emergenciais e imprevistos; risco de defasagem entre o planejamento e a realidade da execução; dificuldade de adaptação às diferentes tipologias prediais do TJCE.
- 6.1.5. **Solução C** – Contratação por serviços sob demanda, sem dedicação exclusiva de mão de obra
- 6.1.6. Descrição da Solução C: Prevê a contratação de empresa especializada para execução dos serviços mediante solicitação específica da Administração, sem alocação contínua de mão de obra nas unidades. A contratada será responsável pela disponibilização da equipe e fornecimento dos materiais necessários, conforme cada ordem de serviço expedida.

- 6.1.6.1. Vantagem: Flexibilidade operacional; atendimento pontual e ajustado às necessidades reais das unidades; redução de custos com recursos ociosos; maior controle da execução e dos insumos utilizados; mitigação de riscos trabalhistas.
- 6.1.6.2. Desvantagem: Necessidade de fiscalização rigorosa dos serviços e materiais executados; maior complexidade na elaboração das ordens de serviço e controle de prazos.
- 6.1.7. **Solução D** – Contratação por meio do Sistema de Registro de Preços (SRP)
- 6.1.8. Descrição da Solução D: Prevê o registro formal de preços para futura e eventual contratação, mediante adesão à ata ou convocação da empresa registrada.
- 6.1.8.1. Vantagem: Agilidade na contratação futura e possibilidade de aproveitamento de preços registrados para múltiplas unidades.
- 6.1.8.2. Desvantagem: Não assegura imediata disponibilidade técnica e logística da contratada; não garante padronização e continuidade dos serviços; apresenta baixa aderência às realidades específicas das edificações do TJCE; dificuldade de controle de qualidade e fiscalização descentralizada.
- 6.1.9. O levantamento de mercado e a análise comparada das alternativas foram realizados com base em contratações anteriores do TJCE e em experiências de outros órgãos públicos, conforme pesquisa em portais oficiais e documentação técnica:

ÓRGÃO	OBJETO	IDENTIFICAÇÃO DA CONTRATAÇÃO
TJMG	Contratação de empresa de engenharia especializada em manutenção predial, com vistas à execução de serviços contínuos de manutenção predial preventiva, preditiva e, eventualmente corretiva, em sistemas prediais, equipamentos, infraestrutura e acessórios de diversas edificações ocupadas pelo TJMG, no interior do Estado de Minas Gerais, conforme especificações técnicas contidas no Termo de Referência e demais anexos, partes integrantes e inseparáveis deste Edital.	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2023
TRT 8ª Região	Contratação sob demanda de serviços de engenharia de manutenção predial, preventiva e corretiva, de adequação e de adaptação nas edificações do Tribunal Regional do	PREGÃO ELETRÔNICO

	Trabalho da 8ª Região, nos estados do Pará e Amapá, com a preservação das características originais das instalações prediais.	Nº 90025/2024
TJAC	Contratação de empresa para a prestação de serviços comuns de engenharia de forma continuada, por demanda, para execução de manutenção predial corretiva e/ou preventiva, bem como reformas de pouca relevância material, serviços de adequação, adaptação, reparação ou revitalização, que consistam em atividades simples, típicas de intervenções isoladas, que possam ser objetivamente definidas conforme especificações usuais no mercado e preços da tabela SINAPI, sem desoneração, que possuam natureza padronizável e pouco complexa nas instalações prediais das unidades judiciais e administrativas do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, conforme as condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/2024
TJBA	Contratação de empresa de Engenharia para a prestação de serviços de engenharia inerentes à manutenção predial corretiva e/ou preventiva, intervenções de obra civil, melhorias, modificações e recuperação, envolvendo sistemas, redes e instalações elétricas, telefônicas, lógicas, hidrossanitárias e de combate e prevenção a incêndios, sistemas de proteção de descargas atmosféricas (SPDA) existentes, bem como reconstituição de partes civis afetadas, e/ou fornecimento de material, sob demanda, de todos os imóveis pertencentes ou ocupados pelo Poder Judiciário do Estado da Bahia.	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2025
TRT 14ª Região	Contratação de serviços comuns de engenharia, sob demanda, de manutenção predial preventiva e corretiva, com fornecimento de insumos, materiais, equipamentos e mão de obra e elaboração de Planos de Manutenção Predial, no âmbito dos prédios de propriedade dos órgãos participantes ou sob seu domínio a qualquer título, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2024
TJPB	Contratação de empresa especializada, no ramo da engenharia, para a prestação de serviços comuns de engenharia (atividade ou conjunto de atividades que necessitam da participação e/ou do acompanhamento de profissional engenheiro habilitado) na área de manutenção de predial (preventiva e corretiva), compreendendo todas as atividades de manutenção de infraestrutura: adequações/adaptações e melhorias de instalações civis, elétricas, hidráulicas, cabeamento estruturado, instalações de combate a incêndio, serviços de serralharia e marcenaria, incluindo todos os insumos, peças de reposição, demais materiais e ferramentais necessários, com o objetivo de garantir a continuidade dos serviços de forma integrada e conjunta, bem ainda de proporcionar edificações mais seguras, funcionais e operacionais visando atender todos os imóveis utilizados/ocupados/pertencentes pelo Tribunal de Justiça da Paraíba	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023

6.1.10. Todas as alternativas foram avaliadas à luz dos parâmetros estabelecidos pela Lei 14.133/2021, priorizando a economicidade, a eficiência, a continuidade dos serviços e o atendimento tempestivo das demandas institucionais.

7. ESTIMATIVA DE VALOR

- 7.1. Para a definição da estimativa de valor dos serviços, utilizou-se como referência o histórico dos serviços realizados e pagos nos últimos anos, conforme registros do Sistema de Custos e Orçamentação do TJCE. Foram considerados os valores efetivamente liquidados em cada lote, bem como a área total construída dos imóveis abrangidos pelos contratos anteriores. Dessa forma, apurou-se o custo médio de **R\$ 142,36 (cento e quarenta e dois reais e trinta e seis centavos) por metro quadrado de área construída**, valor obtido a partir da análise estatística dos dados consolidados no período mencionado, retirados do Anexo A.
- 7.2. Dessa forma, a Tabela 01, a seguir, apresenta a consolidação dos valores estimados exclusivamente para os serviços, discriminados por lote, incluindo a quantidade de imóveis abrangidos, as respectivas zonas judiciárias e o valor total estimado por lote, calculado mediante a multiplicação do custo médio apurado pelo somatório das áreas construídas de cada lote:

TABELA 01 – ORÇAMENTO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO					
Lotes	Qtd. de Imóveis	Zona Judiciária	Sede	Área Total dos imóveis (m²)	Valor Total
1	32	1ª Zona	Juazeiro do Norte	16.825,89	R\$ 2.395.333,70
2	22	2ª Zona	Iguatu	10.188,06	R\$ 1.450.372,22
		14ª Zona			
3	20	3ª Zona	Quixadá	10.841,73	R\$ 1.543.428,68
		13ª Zona			
4	23	4ª Zona	Russas	12.724,66	R\$ 1.811.482,59
		12ª Zona			

5	23	5ª Zona	Maracanaú	18.030,94	R\$ 2.566.884,61
6	13	6ª Zona	Itapipoca	7.264,28	R\$ 1.034.142,90
7	19	7ª Zona	Sobral	10.272,40	R\$ 1.462.378,86
8	13	8ª Zona	Tianguá	5.495,02	R\$ 782.271,04
9	13	9ª Zona	Crateús	6.877,16	R\$ 979.032,49
10	13	10ª Zona	Baturité	7.096,36	R\$ 1.010.237,80
11	15	11ª Zona	Camocim	6.210,89	R\$ 884.182,30
12	16	Fortaleza 1º grau	Fortaleza	79.615,89	R\$ 11.334.118,10
13	7	Fortaleza 2º grau	Fortaleza	45.346,51	R\$ 6.455.529,16
TOTAL				236.789,79 m²	R\$ 33.709.394,45

7.3. Custo da Diária (Apenas para os lotes 1 a 11):

7.3.1. Para o valor da diária foi considerado o insumo I8563 da tabela SEINFRA 27, no valor de **R\$ 110,25 (cento e dez reais e vinte e cinco centavos)**, para determinação do valor a ser pago de diárias por atendimento de demandas emergenciais, conforme detalhamento no Termo de Referência.

7.4. Custo do Deslocamento (Apenas para os lotes 1 a 11):

7.4.1. O custo de deslocamento, no valor de **R\$ 3,00 (três reais)**, foi apurado separadamente com base em contratações similares e em informações obtidas principalmente no PNCP, conforme registrado no Anexo D, sendo incorporado posteriormente à composição final dos preços. Essa separação

metodológica permitiu uma estimativa mais precisa e compatível com as condições logísticas da presente contratação.

7.4.2. Na Tabela 02, apresenta-se a consolidação dos valores, elaborada com base nos seguintes parâmetros:

7.4.2.1. Valor por quilômetro rodado: R\$ 3,00;

7.4.2.2. Prazo contratual estimado: 2 anos;

7.4.2.3. Quantidade média de demandas anuais (todos os tipos): 12;

TABELA 02 – CONSOLIDAÇÃO DOS VALORES					
Lotes	Remuneração dos Serviços (Valor Total)	Distância até a sede (ida e volta)	Custo do Deslocamento	Custo das Diárias	Total do contrato por Lote
1	R\$ 2.395.333,70	4.136,00	R\$ 297.792,00	R\$ 8.820,00	R\$ 2.701.945,70
2	R\$ 1.450.372,22	3.564,00	R\$ 256.608,00	R\$ 8.820,00	R\$ 1.715.800,22
3	R\$ 1.543.428,68	4.190,00	R\$ 301.680,00	R\$ 8.820,00	R\$ 1.853.928,68
4	R\$ 1.811.482,59	3.922,00	R\$ 282.384,00	R\$ 8.820,00	R\$ 2.102.686,59
5	R\$ 2.566.884,61	2.098,00	R\$ 151.056,00	R\$ 8.820,00	R\$ 2.726.760,61
6	R\$ 1.034.142,90	1.242,00	R\$ 89.424,00	R\$ 8.820,00	R\$ 1.132.386,90
7	R\$ 1.462.378,86	1.532,00	R\$ 110.304,00	R\$ 8.820,00	R\$ 1.581.502,86

8	R\$ 782.271,04	1.284,00	R\$ 92.448,00	R\$ 8.820,00	R\$ 883.539,04
9	R\$ 979.032,49	1.952,00	R\$ 140.544,00	R\$ 8.820,00	R\$ 1.128.396,49
10	R\$ 1.010.237,80	652,00	R\$ 46.944,00	R\$ 8.820,00	R\$ 1.066.001,80
11	R\$ 884.182,30	2.594,00	R\$ 186.768,00	R\$ 8.820,00	R\$ 1.079.770,30
12	R\$ 11.334.118,10	Não Contemplado	Não Contemplado	Não Contemplado	R\$ 11.334.118,10
13	R\$ 6.455.529,16	Não Contemplado	Não Contemplado	Não Contemplado	R\$ 6.455.529,16
TOTAL	R\$ 33.709.394,45		R\$ 1.955.952,00	R\$ 97.020,00	R\$ 35.762.366,45

7.4.3. A decisão de não aplicar custos de deslocamento e diárias aos Lotes 12 e 13 fundamenta-se no fato de que as unidades contempladas estão localizadas em área urbana consolidada e de fácil acesso, com deslocamentos internos de curta distância. Tal característica operacional não justifica a inclusão de despesas adicionais de logística, uma vez que esses deslocamentos integram a rotina das empresas sediadas na região metropolitana. A medida está alinhada ao princípio da economicidade (art. 5º da Lei nº 14.133/2021), evitando a oneração indevida da contratação.

7.5. Conforme demonstrado nas Tabelas 01 e 02, a presente estimativa de valor contempla, de forma detalhada, os custos previstos exclusivamente para os serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e serviços eventuais de engenharia, bem como os custos adicionais com deslocamentos e diárias, quando aplicáveis, conforme critérios técnicos definidos neste Estudo Técnico Preliminar e que serão detalhadamente estabelecidos no Termo de Referência.

- 7.6. O valor global estimado da contratação, considerando a vigência contratual de 2 (dois) anos, perfaz o montante de **R\$ 35.762.366,45 (trinta e cinco milhões setecentos e sessenta e dois mil trezentos e sessenta e seis reais e quarenta e cinco centavos)**.

8. SOLUÇÃO ESCOLHIDA

- 8.1. Após análise detalhada das alternativas e das particularidades da necessidade, definiu-se como solução mais adequada a execução indireta, mediante contratação de empresa especializada para a prestação, sob demanda, de serviços comuns de engenharia, sem dedicação exclusiva de mão de obra, compreendendo a execução de manutenção predial preventiva e corretiva, bem como serviços de natureza eventual, com fornecimento de todos os materiais, peças, equipamentos e mão de obra necessários (Solução C).
- 8.2. Essa solução está alinhada aos padrões usuais do mercado, caracterizando o objeto como serviço comum de engenharia. Trata-se de atividades padronizáveis em termos de desempenho e qualidade, relacionadas à manutenção, adequação e adaptação de bens imóveis, com preservação das características originais, enquadrando-se no conceito definido pelo art. 6º, inciso XXI, alínea “a”, da Lei nº 14.133/2021.
- 8.3. A escolha se justifica pelos seguintes fatores:
- 8.3.1. A elevada diversidade estrutural, funcional e geográfica das unidades do TJCE exige um modelo de contratação que permita flexibilidade operacional e atendimento descentralizado sob demanda, com fornecimento de materiais e serviços sob ordens específicas.
- 8.3.2. A contratação sob demanda elimina custos fixos com postos de trabalho ociosos, evitando alocação permanente de profissionais em unidades com baixa ou irregular demanda por manutenção, otimizando os recursos públicos.
- 8.3.3. O modelo favorece o controle efetivo dos serviços prestados, com pagamento apenas pelo que for executado e aferido tecnicamente, proporcionando maior eficiência e economicidade para a Administração.
- 8.3.4. A execução indireta, sob demanda, com fornecimento de materiais e responsabilidade integral da contratada, também mitiga os riscos de responsabilização subsidiária do TJCE por encargos trabalhistas e

previdenciários, uma vez que não haverá alocação contínua de empregados nas dependências institucionais.

- 8.3.5. A solução adotada reflete as lições dos contratos anteriores e as melhores práticas do setor público, destacando a importância de delimitar claramente o objeto e adotar modelo flexível, ajustado à realidade do TJCE.

9. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

- 9.1. Os serviços de manutenção predial preventiva e corretiva objeto deste estudo têm o condão de se articularem à gestão patrimonial e à conservação das unidades judiciárias e administrativas, de modo que, em conjunto, garantam a continuidade operacional, a segurança dos ambientes e a preservação dos ativos físicos do Poder Judiciário do Estado do Ceará.
- 9.2. Desta forma, a solução identificada para suprir a necessidade objeto deste estudo se relaciona indiretamente com a atividade fim do TJCE, pois diz respeito à conservação e à funcionalidade das edificações institucionais, o que é essencial para a adequada prestação dos serviços jurisdicionais e administrativos à sociedade.
- 9.3. A solução proposta consiste na contratação de empresa especializada para a prestação, sob demanda, de serviços comuns de engenharia voltados à manutenção predial preventiva, corretiva e serviços eventuais, com fornecimento de materiais, ferramentas, equipamentos e mão de obra qualificada, conforme especificações técnicas que serão detalhadas no Termo de Referência.
- 9.4. Os serviços a serem contratados compreendem, entre outros:
- 9.4.1. Manutenção das instalações físicas prediais e seus componentes: manutenção em estruturas, alvenarias, divisórias, esquadrias metálicas e de madeira, revestimentos, forros, coberturas, sistemas de drenagem, ferragens, áreas pavimentadas externas e pintura.
- 9.4.2. Manutenção dos sistemas e redes de infraestrutura: atuação em redes hidrossanitárias, sistemas elétricos, telefonia e cabeamento estruturado, incluindo intervenções em caixas de passagem, canaletas, quadros de distribuição, bombas de recalque, motores de portão e sistemas de esgotamento sanitário.
- 9.4.3. Manutenção dos elementos de acabamento e serviços complementares.

- 9.4.3.1. Serviços de serralheria, soldagem, manutenção de esquadrias e vidraçarias.
- 9.4.3.2. Instalação e conservação de Forro (mineral, PVC, gesso) e divisórias de gesso.
- 9.4.3.3. Divisórias técnicas (drywall) e PVC.
- 9.4.4. Serviços de limpeza técnica: higienização de caixas d'água, reservatórios (superiores e inferiores), galerias técnicas, fossa séptica e ETE, telhados, calhas, conforme normas sanitárias e de segurança aplicáveis.
- 9.4.5. Manutenção em instalações elétricas, correlatas e hidrossanitárias como: remanejamento de circuitos elétricos, lógicos e telefônicos, troca de luminárias, tomadas, lâmpadas, válvulas, louças sanitárias e similares.
- 9.4.6. Serviços eventuais: são serviços comuns de engenharia que compreendem o remanejamento, a reorganização e a adaptação pontual de ambientes internos, divisórias leves, pontos de energia e cabeamento estruturado, para melhor utilização dos espaços e atendimento das demandas funcionais das unidades do TJCE, sem caracterizar reforma, ampliação ou alteração estrutural, em sendo necessário o projeto, deverá ser projeto de layout.
 - 9.4.6.1. Não se enquadram como serviços eventuais comuns de engenharia as intervenções que envolvam alteração estrutural, ampliação ou redução de área construída, construção de novas paredes estruturais, obras civis de grande porte ou serviços que exijam projeto executivo e licenças específicas.
- 9.5. Os serviços serão executados sob demanda, mediante emissão de Ordem de Serviço (OS) pelo TJCE à contratada, considerando que nem todas as necessidades de manutenção podem ser previamente previstas, tampouco seus quantitativos estimados com exatidão.
- 9.6. Os serviços somente serão realizados mediante emissão prévia de Ordem de Serviço (OS) e aprovação do respectivo orçamento pela Administração, exceto nas demandas emergenciais, que poderão ser executadas sem a emissão prévia da OS, desde que comunicadas e justificadas posteriormente à Administração.
 - 9.6.1. Consideram-se demandas emergenciais aquelas situações em que há risco iminente à segurança de pessoas, bens ou instalações, ou possibilidade de

paralisação das atividades essenciais, exigindo pronta intervenção para evitar maiores prejuízos ou danos ao interesse público.

- 9.6.2. O início e o prazo de conclusão dos serviços serão definidos de acordo com a natureza da demanda e explicitados na respectiva OS, conforme critérios e parâmetros a serem estabelecidos no Termo de Referência.
- 9.7. A contratação terá por critério de pagamento os serviços efetivamente prestados, quantificados por unidades executadas, conforme composição orçamentária prevista no Termo de Referência, observadas as seguintes diretrizes:
- 9.7.1. Será adotada uma Planilha de Manutenção Preventiva, Corretiva e de Serviços Eventuais, elaborada pela equipe técnica da Diretoria de Infraestrutura com base nos itens da Tabela SINAPI vigente, a qual será detalhada no Termo de Referência.
- 9.7.2. Para serviços não previstos na planilha, será utilizada a tabela completa da SINAPI vigente no momento da expedição da OS.
- 9.7.3. Na ausência de itens correspondentes na Tabela SINAPI, recorrer-se-á a fontes oficiais de referência, como a SEINFRA, ou, excepcionalmente, à pesquisa de mercado.
- 9.8. Ficam excluídos do escopo da contratação os seguintes serviços e atividades, seja por demandarem especialização técnica diversa, por serem objeto de contratos específicos, ou por configurarem reformas e ampliações vedadas no presente objeto:
- 9.8.1. Manutenção de elevadores e plataformas elevatórias;
- 9.8.2. Manutenção de grupos geradores de energia, painéis elétricos principais, subestações, transformadores e sistemas de fornecimento de energia ininterrupta (no-breaks).
- 9.8.3. Manutenção de sistemas centrais de ar-condicionado do tipo água gelada ou VRF, bem como chillers e torres de resfriamento.
- 9.8.4. Manutenção de sistemas de áudio, vídeo, sonorização, multimídia e automação predial, inclusive instalação de microfones, caixas de som e projetores.

- 9.8.5. Reparos e manutenção em equipamentos eletrônicos patrimoniais, tais como computadores, switches, patch panels, impressoras, bebedouros, geladeiras, frigobares e afins.
- 9.8.6. Manutenção de equipamentos de inspeção por raio-X, detectores de metais e outros dispositivos de controle de segurança predial.
- 9.8.7. Execução de serviços de desinsetização, desratização e controle de pragas urbanas em geral, que demandam contrato específico com empresa autorizada pela vigilância sanitária.
- 9.8.8. Fornecimento isolado de materiais ou equipamentos, sem vínculo com execução de serviços previstos na ordem de serviço correspondente.
- 9.8.9. Execução de serviços contínuos ou com dedicação exclusiva de mão de obra residente nas dependências do TJCE.
- 9.8.10. Execução de obras de reforma, ampliação de edificações, entendidas como intervenções que alterem a configuração física, estrutural ou funcional do imóvel, tais como mudanças de uso e ampliação de áreas construídas.
- 9.8.11. Manutenções que, por sua complexidade técnica ou normativa, demandem contratação específica, inclusive aquelas sujeitas a licenciamento, certificações técnicas ou autorização de órgãos de controle externo, quando não previstas no escopo da contratação.
- 9.9. Todos os serviços serão executados em conformidade com as normas técnicas vigentes, regulamentos internos do TJCE, legislação ambiental e de acessibilidade.
- 9.10. A solução proposta contempla o ciclo completo de diagnóstico, execução, acompanhamento, assistência técnica e controle dos serviços, com instrumentos eficazes de fiscalização e avaliação da qualidade, promovendo ambientes seguros, acessíveis, sustentáveis e plenamente adequados à finalidade institucional do Poder Judiciário.

10. PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL

- 10.1. A contratação ora pretendida está em consonância com os objetivos estratégicos deste TJCE (conforme Planejamento Estratégico 2021 a 2030), visto que prevê prover estrutura física segura, acessível, sustentável e flexível, o que é

imprescindível para o funcionamento do TJCE no desempenho de suas atividades institucionais.

- 10.2. O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual 2025, especificamente no Código da Contratação TJCESEADI_2025_0056.

11. JUSTIFICATIVA DO PARCELAMENTO

- 11.1. Para atendimento à necessidade institucional do TJCE, foram considerados o volume de serviços demandados, a distribuição regional e os aspectos técnicos, operacionais e econômicos, especialmente no que se refere à economia de escala e à viabilidade de amortização de custos. Assim, com fundamento no art. 40, §2º, da Lei nº 14.133/2021, optou-se pela licitação do objeto em 13 (treze) lotes regionais, cada um com sua respectiva base de apoio operacional. A divisão segue a organização das Zonas Judiciárias do Estado do Ceará, com algumas adaptações para maior eficiência operacional e logística.
- 11.2. A divisão em lotes busca:
- 11.2.1. Maior capilaridade e cobertura técnica das demandas;
 - 11.2.2. Redução de custos logísticos e operacionais, favorecendo a economicidade;
 - 11.2.3. Estímulo à participação de empresas regionais, promovendo competitividade, eficiência e melhor aproveitamento das peculiaridades do mercado local;
 - 11.2.4. Facilitação da gestão e fiscalização, com acompanhamento técnico mais próximo.
- 11.3. O parcelamento foi dimensionado de modo a preservar ganhos de escala e evitar a fragmentação artificial do objeto, não havendo sobreposição de escopos entre os lotes. A Tabela 03, apresentada a seguir, exibe a divisão das cidades/unidades por seus respectivos lotes, sendo que as cidades destacadas correspondem às sedes.

TABELA 03 – LISTA DAS COMARCAS/UNIDADES POR LOTE	
Lotes	Comarcas

1	Abaiara; Altaneira; Antonina do Norte; Araripe; Assaré; Aurora; Barbalha; Barro; Brejo Santo; Campos Sales; Caririaçu; Crato; Farias Brito; Granjeiro; Jardim; Jati; JUAZEIRO DO NORTE ; Lavras da Mangabeira; Mauriti; Milagres; Missão Velha; Nova Olinda; Porteiras; Potengi; Salitre; Santana do Cariri; Tarrafas; Várzea Alegre.
2	Acopiara; Aiuaba; Arneiroz; Baixio; Cariús; Catarina; Cedro; Icó; IGUATU ; Ipaumirim; Jucás; Orós; Parambu; Quiterianópolis; Quixelô; Saboeiro; Tauá; Umari.
3	Banabuiú; Boa Viagem; Canindé; Caridade; Choró; Dep. Irapuan Pinheiro; Ibaretama; Itatira; Madalena; Milhã; Mombaça; Paramoti; Pedra Branca; Piquet Carneiro; QUIXADÁ ; Quixeramobim; Senador Pompeu; Solonópole.
4	Alto Santo; Aracati; Beberibe; Ererê; Fortim; Ibicuitinga; Icapuí; Iracema; Itaiçaba; Jaguaretama; Jaguaribara; Jaguaribe; Jaguaruana; Limoeiro do Norte; Morada Nova; Palhano; Pereiro; Potiretama; Quixeré; RUSSAS ; São João do Jaguaribe; Tabuleiro do Norte.
5	Aquiraz; Cascavel; Caucaia; Chorozinho; Eusébio; Guaiuba; Horizonte; Itaitinga; MARACANAÚ ; Maranguape; Pacajus; Pacatuba; Palmácia; Paracuru; Paraipaba; Pindoretama; São Gonçalo do Amarante; São Luís do Curu; Trairi.
6	Amontada; Apuiarés; General Sampaio; Irauçuba; Itapajé; ITAPIOCA ; Miraíma; Pentecoste; Tejuçuoca; Tururu; Umirim; Uruburetama.
7	Alcântaras; Cariré; Coreaú; Forquilha; Graça; Groaíras; Massapê; Meruoca; Moraújo; Mucambo; Pacujá; Reriutaba; Santana do Acaraú; Senador Sá; SOBRAL ; Varjota.

8	Carnaubal; Croatá; Frecheirinha; Guaraciaba do Norte; Ibiapina; Ipu; Pires Ferreira; São Benedito; TIANGUÁ ; Ubajara; Viçosa do Ceará.
9	Ararendá; Catunda; CRATEÚS ; Hidrolândia; Independência; Ipaporanga; Ipueiras; Monsenhor Tabosa; Nova Russas; Novo Oriente; Poranga; Santa Quitéria; Tamboril.
10	Acarape; Aracoiaba; Aratuba; Barreira; BATURITÉ ; Capistrano; Guaramiranga; Itapiúna; Mulungu; Ocara; Pacoti; Redenção.
11	Acaraú; Barroquinha; Bela Cruz; CAMOCIM ; Chaval; Cruz; Granja; Itarema; Jijoca de Jericoacoara; Marco; Martinópolis; Morrinhos; Uruoca.
12	Fórum Clóvis Beviláqua; Unidades do Juizado Especial Cível (1ª a 6ª, 10ª, 15ª, 17ª, 18ª e 19ª); 1ª Unidade do Juizado da Violência Doméstica Familiar Contra a Mulher; Depósito de Bens Apreendidos, Vara Da Infância e Juventude e Unidade de Audiências De Custódia - 17ª Vara.
13	Sede Judiciária – TJCE; Creche do Poder Judiciário; Escola Superior da Magistratura do Estado do Ceará (Esmec); Corregedoria – TJCE; Fórum das Turmas Recursais Dolor Barreira; Sede Administrativa.

11.4. **Justificativa Técnica e Econômica para a Não Aplicação da Cota Reservada para ME/EPP**

- 11.4.1. Nos termos do art. 49 da Lei Complementar nº 123/2006, a cota reservada para Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) pode ser afastada quando a divisão do objeto for tecnicamente inviável ou comprometer a execução contratual.

- 11.4.2. No presente caso, o objeto consiste na prestação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva, bem como em serviços eventuais de engenharia, todos realizados sob demanda, com necessidade de pronta resposta em diversas unidades do TJCE distribuídas regionalmente.
- 11.4.3. A divisão do objeto, para aplicação da cota reservada, impactaria negativamente a logística, dificultando o atendimento contínuo e simultâneo das unidades, ampliando o risco de atrasos na execução, além de inviabilizar a economia de escala e aumentar os custos operacionais. Ademais, a execução demanda que a PRESTADORA DE SERVIÇOS disponha de capacidade técnica e operacional compatível com a abrangência geográfica, incluindo regiões de acesso restrito ou com baixa oferta de fornecedores locais qualificados.
- 11.4.4. Considerando esses elementos, entende-se inviável, sob os aspectos técnico e econômico, a aplicação da cota reservada para ME e EPP na presente contratação, conforme previsão do art. 49 da LC nº 123/2006.

12. DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS PRETENDIDOS

- 12.1. A solução proposta permitirá o atendimento contínuo e eficiente das demandas de manutenção predial das unidades do TJCE, contribuindo diretamente para a preservação do patrimônio público, prevenção de falhas operacionais e mitigação de riscos à segurança de servidores, magistrados, jurisdicionados e visitantes.
- 12.2. Espera-se, com a presente contratação:
 - 12.2.1. Maior eficiência na resposta a ocorrências e redução do tempo de atendimento;
 - 12.2.2. Prevenção de paralisações dos serviços essenciais;
 - 12.2.3. Minimização de custos com manutenções emergenciais e de danos estruturais agravados pela ausência de intervenções técnicas tempestivas;
 - 12.2.4. Melhoria das condições ambientais e funcionais das edificações, resultando em melhores condições de trabalho, maior confiabilidade das instalações e continuidade das atividades administrativas e jurisdicionais.

- 12.3. Os resultados pretendidos também envolvem a promoção da sustentabilidade, do uso racional dos recursos públicos e do fortalecimento da governança institucional, em conformidade com as melhores práticas e os princípios da administração pública.

13. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELO TJCE

- 13.1. Para a execução da solução proposta, não será necessária a realização de adequações físicas ou estruturais nos ambientes das unidades do TJCE, pois os serviços contratados visam exclusivamente à manutenção das condições existentes, sem implicar intervenções de reforma ou ampliação.
- 13.2. O TJCE deverá garantir o acesso adequado às áreas internas das unidades atendidas, disciplinando horários permitidos, regras de segurança, procedimentos de identificação e eventuais restrições, especialmente em ambientes sensíveis.
- 13.3. Se algum serviço exigir autorização de órgão externo (Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária, concessionárias etc.), a contratada será responsável por obter e apresentar as licenças/documentos necessários para fiscalização e recebimento.
- 13.4. Quanto à fiscalização e gestão contratual, será necessária a designação formal de equipe técnica qualificada, preferencialmente composta por profissionais das áreas de engenharia, arquitetura, técnicos ou correlatos, aptos a realizar o acompanhamento presencial das ordens de serviço, verificando in loco a conformidade técnica da execução, atestando e validando as medições para fins de pagamento.
- 13.4.1. Para as unidades localizadas fora da sede das zonas judiciárias, pode-se a verificação e o atesto ser emitido pela direção do fórum.

14. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

- 14.1. Não há contratações correlatas e/ou interdependentes.

15. DESCRIÇÕES DE POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

- 15.1. Seguindo o Plano de Logística Sustentável do Poder Judiciário do Estado do Ceará – PLS-TJCE 2021-2026 – que é um normativo de planejamento que permite a institucionalização de práticas de sustentabilidade, visando, dentre outros objetivos, a

racionalização de gastos e de consumo por meio da construção e análise de indicadores e metas.

- 15.2. A empresa deverá possuir as licenças ambientais condizentes com a sua atividade produtiva e estar em dia com as respectivas licenças;
- 15.3. Os produtos devem observar os critérios de sustentabilidade ambiental decorrentes de sua fabricação, nos termos da legislação de regência e suas eventuais alterações;
- 15.4. As empresas poderão comprovar (por outros meios de prova válidos e regulares admitidos pelo direito) que seus produtos atendem aos requisitos de sustentabilidade ambiental (Acórdão no. 508/2013 – TCU Plenário; Acórdão no. 2.403/2012 – TCU – Plenário e Acórdão no. 1.929/2013 – TCU – Plenário).
- 15.5. Os resíduos decorrentes dos produtos cotados deverão ter destinação ambiental adequada, como coleta seletiva nas unidades do TJCE.

16. CLASSIFICAÇÃO DOS ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES

- 16.1. Não há necessidade de classificar estes Estudos Preliminares como sigilosos, nos termos da Lei nº 12.527, de 2011 (Lei de Acesso à Informação).

17. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL AO OBJETO

- 17.1. O tipo de solução identificada como mais acertada para atendimento da necessidade atrai a disciplina específica das seguintes normas, que merecem atenção na implementação da solução:
 - 17.1.1. Lei nº 14.133/2021 – Lei de Licitações e Contratos Administrativos, que estabelece normas gerais sobre contratação pública;
 - 17.1.2. Decreto Estadual nº 35.980/2023 – Regulamenta, no âmbito do Poder Executivo do Estado do Ceará, a aplicação da Lei nº 14.133/2021;
 - 17.1.3. Normas Técnicas da ABNT aplicáveis aos sistemas prediais e às edificações, com destaque para:
 - 17.1.3.1. NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão;
 - 17.1.3.2. NBR 5626 – Instalação predial de água fria;
 - 17.1.3.3. NBR 7199 – Projeto e execução de sistemas prediais de esgoto sanitário;

- 17.1.3.4. NBR 5419 - Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas;
- 17.1.3.5. NBR 15575 – Desempenho de edificações habitacionais (aplicável a componentes de alvenaria, esquadrias, revestimentos etc.);
- 17.1.3.6. NBR 5674 – Manutenção de edificações – Requisitos para o sistema de gestão da manutenção;
- 17.1.3.7. NBR 9077 – Saídas de emergência em edifícios;
- 17.1.3.8. NBR 17.170 - Edificações - Garantias - Prazos recomendados e diretrizes;
- 17.1.3.9. NBR 14037 – Diretrizes para elaboração de manuais de operação, uso e manutenção das edificações;
- 17.1.3.10. 17.1.4. Normativas do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará, no que couber, especialmente no tocante à manutenção de sistemas de combate a incêndio e SPDA;
- 17.1.3.11. 17.1.5. Normas regulamentadoras (NRs) do Ministério do Trabalho e Emprego, com destaque para:
- 17.1.3.12. NR 10 – Segurança em instalações e serviços em eletricidade;
- 17.1.3.13. NR 18 – Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção;
- 17.1.3.14. NR 35 – Trabalho em altura;
- 17.1.4. Código de Obras e Posturas do Município onde estiver localizada a unidade atendida;
- 17.1.5. Às prescrições e recomendações dos fabricantes relativamente ao emprego, uso, transporte, manutenção e armazenagem de produtos, materiais e/ou equipamentos;
- 17.1.6. Demais normativos técnicos e regulatórios aplicáveis aos serviços de manutenção predial, inclusive os que tratem de segurança, acessibilidade, higiene, saúde ocupacional e proteção ao meio ambiente.

18. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO

- 18.1. Com base nas informações levantadas ao longo deste Estudo Técnico Preliminar, foi identificada solução viável de prosseguir e ser concretizada para atendimento da necessidade, na medida em que:
- 18.1.1. A necessidade apontada é clara e adequadamente justificada;
 - 18.1.2. O atendimento está alinhado com os objetivos estratégicos do órgão e com os programas/atividades inerentes ao TJCE;
 - 18.1.3. As quantidades estão coerentes com os requisitos quantitativos e qualitativos que precisam ser atendidos para resolução da necessidade identificada;
 - 18.1.4. A análise de opções demonstra haver forma de atender ao demandado.
- 18.2. Os resultados pretendidos com a solução escolhida atendem aos requisitos apresentados e agregam ganhos de eficiência administrativa;
- 18.3. Foram realizadas estimativas expeditas de preços de mercado, a fim de que se permita avaliar, aprovar e programar o provimento dos recursos necessários ao longo de todo o período de implantação da solução e os valores estimados mostram-se razoáveis e coerentes ao que a solução abrange;
- 18.4. Diante do exposto, indica-se como viável e recomendada a contratação de empresa especializada para a execução, sob demanda, de serviços comuns de manutenção predial preventiva e corretiva nas unidades do TJCE, por meio de pregão eletrônico, conforme previsto na Lei nº 14.133/2021 e regulamentações complementares aplicáveis.

Fortaleza, 01 de agosto 2025

Equipe de Planejamento:

Jane Lima de Figueirêdo Barroso
Matrícula: 53670
**Gerente de Planejamento de
Infraestrutura**

Pedro Emmanuel Braga Evangelista
Matrícula: 22601
Técnico Judiciário

Danielle Alexandre Carneiro
Matrícula: 4707
**Gerente de Fiscalização de Obras e
Manutenção**

Anita Maria da Silva Guimarães
Matrícula: 7809
Diretora de Infraestrutura

ANEXOS REFERENCIADOS

Os documentos a seguir complementam o presente Estudo Técnico Preliminar e encontram-se disponíveis em arquivos separados:

ANEXO A – RELATÓRIO ANUAL DEMANDAS;

ANEXO B – PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA;

**ANEXO C - RELAÇÃO IMÓVEIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO CEARÁ;**

ANEXO D – PESQUISA DE PREÇO DO DESLOCAMENTO.

Ordem de Serviço Executada - Analítico

Lote: Manutenção Região I - Interior

Empresa: AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Processo:

Período: 02/10/2022 a 01/10/2023

Desconto: 17,15

***Observação1:** os códigos dos serviços apresentados neste relatório se referem a numeração interna do sistema Sistema de Custos e Orçamento-SCO, os quais são diferentes dos códigos Sinap, Seinfra e TJCE. Para consultar as composições dos serviços e seus respectivos códigos de referência, será necessário a extração de relatório individual por orçamento no SCO.

***Observação2:** os valores descritos na coluna "custo parcial" se refere a multiplicação dos valores descritos na coluna "quantidade" pelos valores descritos na coluna "preço unitário" devidamente acrescidos dos encargos sociais e BDI estipulados no contrato. Verificar se os percentuais de encargos sociais e BDI foram inseridos na planilha de medição do SCO.

***Observação3:** segundo disposições contratuais não incide desconto sobre a mão de obra do Apoio Técnico, indenização de deslocamento de veículo e diárias.

***Observação4:** para representação dos centavos, foram considerados os valores até a centésima parte do real ou seja, até a segunda casa decimal. O arredondamento do centavo foi realizado.

COD SERVICIO	COD SERVICIO	SERVICO	QUANTIDADE	UND	MAO DE OBRA	MATERIAL	PRECO	CUSTO PARCIAL	DESCONTO	VALOR TOTAL
Manutenção Região I - Interior			89744,14		R\$72220,01	R\$133073,72	R\$205293,73	R\$1745357,98	R\$294235,95	R\$1451122,03
15643			7		R\$37,54	R\$584,59	R\$622,13	R\$1314,28	R\$225,39	R\$1088,89
2021_08_2832										
1ª UNIDADE DOS JUIZADOS ESPECIAIS										
	86881	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" -	1	UN	R\$6,27	R\$146,71	R\$152,98	R\$152,97	R\$26,23	R\$126,74
	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA	1	UN	R\$2,18	R\$104,47	R\$106,65	R\$106,66	R\$18,29	R\$88,37
	86877	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA	2	UN	R\$3,98	R\$28,88	R\$32,86	R\$65,70	R\$11,27	R\$54,43
	99635	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ",	3	UN	R\$25,11	R\$304,53	R\$329,64	R\$988,95	R\$169,60	R\$819,35
		2021_08_2832	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
15644			2		R\$2,18	R\$61,11	R\$63,29	R\$126,60	R\$21,71	R\$104,89
2021_08_2833										
Fórum da Comarca de Caucaia										
	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA	2	UN	R\$2,18	R\$61,11	R\$63,29	R\$126,60	R\$21,71	R\$104,89
		2021_08_2833	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
16180			19,5		R\$43,31	R\$83,35	R\$126,66	R\$351,42	R\$60,27	R\$291,15
2022_01_0039										
Fórum da Comarca de Russas										
	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM	13,5	M2	R\$5,90	R\$2,63	R\$8,53	R\$115,16	R\$19,75	R\$95,41
	122843	ROLDANA DUPLA PARA PORTÃO ALUMINIO	2	UND	R\$5,32	R\$67,28	R\$72,60	R\$145,20	R\$24,90	R\$120,30
	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS	2	H	R\$14,64	R\$6,72	R\$21,36	R\$42,72	R\$7,33	R\$35,39
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	2	H	R\$17,45	R\$6,72	R\$24,17	R\$48,34	R\$8,29	R\$40,05
		2022_01_0039	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		Portão 3,00 X 4,50 13,50 m²	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
16800			180		R\$570,46	R\$61,87	R\$632,33	R\$3251,79	R\$479,27	R\$2772,52
2022_05_1744										
Fórum da Comarca de Cascavel										
	TJM000-R1	DIÁRIA - REGIÃO 1	1	DIA	R\$263,25	R\$0,00	R\$263,25	R\$122,88	R\$0,00	R\$122,88
	TJM000-R1	DIÁRIA - REGIÃO 1	1	DIA	R\$263,25	R\$0,00	R\$263,25	R\$122,88	R\$0,00	R\$122,88
	TJM001-R1	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 1	125,86	km	R\$2,00	R\$0,00	R\$2,00	R\$117,05	R\$0,00	R\$117,05
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,07	H	R\$13,37	R\$6,71	R\$20,08	R\$41,57	R\$0,00	R\$41,57
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,07	H	R\$18,69	R\$6,84	R\$25,53	R\$52,85	R\$0,00	R\$52,85
	120736	INSTALAÇÃO DE LONGARINAS	48	UND	R\$9,90	R\$48,32	R\$58,22	R\$2794,56	R\$479,27	R\$2315,29
		SERVICO	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		DESLOCAMENTO DE MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZACAO POR KM	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZACAO DIARIA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
17224			72,8		R\$171,35	R\$488,76	R\$660,11	R\$5229,97	R\$883,17	R\$4346,80
2022_04_1550										
Fórum da Comarca de Caucaia										
	C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO	7,2	M2	R\$93,64	R\$433,27	R\$526,91	R\$3793,75	R\$650,63	R\$3143,12
	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H	R\$18,56	R\$7,66	R\$26,22	R\$104,84	R\$17,98	R\$86,86
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H	R\$13,37	R\$6,71	R\$20,08	R\$80,32	R\$0,00	R\$80,32
	73924/3	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE	14,4	M2	R\$15,98	R\$15,09	R\$31,07	R\$447,26	R\$76,71	R\$370,55
	73924/3	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE	14,4	M2	R\$15,98	R\$15,09	R\$31,07	R\$447,26	R\$76,71	R\$370,55
	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM	14,4	M2	R\$5,55	R\$3,06	R\$8,61	R\$123,98	R\$21,26	R\$102,72

COD SERVOICO	COD SERVOICO	SERVICO	QUANTIDADE	UND	MAO DE OBRA	MATERIAL	PRECO	CUSTO PARCIAL	DESCONTO	VALOR TOTAL
17521	74064/2	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO	14,4	M2	R\$8,27	R\$7,88	R\$16,15	R\$232,56	R\$39,88	R\$192,68
2021_11_3861			1802,48		R\$205,35	R\$254,45	R\$459,80	R\$32700,65	R\$5608,16	R\$27092,49
1ª UNIDADE DOS JUIZADOS ESPECIAIS										
	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM	30	M2	R\$2,11	R\$0,96	R\$3,07	R\$91,80	R\$15,74	R\$76,06
	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM	20	M2	R\$2,11	R\$0,96	R\$3,07	R\$61,20	R\$10,50	R\$50,70
	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM	20	M2	R\$2,11	R\$0,96	R\$3,07	R\$61,20	R\$10,50	R\$50,70
	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM	39,5	M2	R\$2,11	R\$0,96	R\$3,07	R\$120,87	R\$20,73	R\$100,14
	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM	30	M2	R\$16,66	R\$21,49	R\$38,15	R\$1144,50	R\$196,28	R\$948,22
	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM	39,5	M2	R\$16,66	R\$21,49	R\$38,15	R\$1506,93	R\$258,44	R\$1248,49
	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES,	30	M2	R\$5,50	R\$4,36	R\$9,86	R\$296,10	R\$50,78	R\$245,32
	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX	591,5	M2	R\$4,40	R\$12,67	R\$17,07	R\$10096,91	R\$1731,62	R\$8365,29
	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE	168,78	M2	R\$7,56	R\$9,85	R\$17,41	R\$2938,46	R\$503,95	R\$2434,51
	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE	154,15	M2	R\$7,56	R\$9,85	R\$17,41	R\$2683,75	R\$460,26	R\$2223,49
	102194	LIXAMENTO DE MASSA PARA MADEIRA. AF_01/2021	8	M2	R\$4,84	R\$2,37	R\$7,21	R\$57,68	R\$9,89	R\$47,79
	74065/1	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS,	78,09	M2	R\$12,11	R\$14,81	R\$26,92	R\$2101,40	R\$360,39	R\$1741,01
	73924/3	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE	39,84	M2	R\$15,98	R\$15,09	R\$31,07	R\$1237,43	R\$212,22	R\$1025,21
	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA	180,59	M2	R\$3,05	R\$9,99	R\$13,04	R\$2356,70	R\$404,17	R\$1952,53
	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM	39,84	M2	R\$5,55	R\$3,06	R\$8,61	R\$343,02	R\$58,83	R\$284,19
	100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO	39,84	M2	R\$12,61	R\$9,47	R\$22,08	R\$879,67	R\$150,86	R\$728,81
	96130	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES	20	M2	R\$9,40	R\$7,95	R\$17,35	R\$347,00	R\$59,51	R\$287,49
	96130	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES	20	M2	R\$9,40	R\$7,95	R\$17,35	R\$347,00	R\$59,51	R\$287,49
	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA	168,78	M2	R\$4,42	R\$13,37	R\$17,79	R\$3002,60	R\$514,95	R\$2487,65
	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,	20	M2	R\$29,67	R\$28,25	R\$57,92	R\$1158,20	R\$198,63	R\$959,57
	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,	20	M2	R\$29,67	R\$28,25	R\$57,92	R\$1158,20	R\$198,63	R\$959,57
	100068	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO,	21,95	KG	R\$0,79	R\$13,64	R\$14,43	R\$316,74	R\$54,32	R\$262,42
	91602	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO,	22,12	KG	R\$1,08	R\$16,70	R\$17,78	R\$393,29	R\$67,45	R\$325,84
		PINTURA EXTERNA - FACHADA FRONTAL, LATERAL E	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		PINTURA DE ESQUADRIAS - GRADES E PORTAS	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		PINTURA INTERNA - PAREDES E TETO	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		PINTURA DO MURO	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		TRATAMENTO DAS RACHADURAS CONFORME PROJETO DA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
17633			26,36		R\$0,00	R\$1247,66	R\$1247,66	R\$6025,99	R\$1033,46	R\$4992,53
2022_07_2500										
Fórum da Comarca de Canindé										
	C4494	DIVISÓRIA PAINEL PVC, MONTANTE/RODAPÉ SIMPLES,	10,73	M2	R\$0,00	R\$213,70	R\$213,70	R\$2293,00	R\$393,25	R\$1899,75
	C4494	DIVISÓRIA PAINEL PVC, MONTANTE/RODAPÉ SIMPLES,	13,63	M2	R\$0,00	R\$213,70	R\$213,70	R\$2912,73	R\$499,53	R\$2413,20
	C0032	PORTA EM PVC P/DIVISÓRIA (0,80X2,10)M COMPLETA -	1	UD	R\$0,00	R\$410,13	R\$410,13	R\$410,13	R\$70,34	R\$339,79
	C0032	PORTA EM PVC P/DIVISÓRIA (0,80X2,10)M COMPLETA -	1	UD	R\$0,00	R\$410,13	R\$410,13	R\$410,13	R\$70,34	R\$339,79
		SECRETARIA DA 1ª VARA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		SECRETARIA DA 2ª VARA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
17698			2613,134		R\$239,18	R\$261,33	R\$500,51	R\$51072,15	R\$8758,86	R\$42313,29
2022_09_2934										
Fórum da Comarca de Pentecoste										
	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E	40,26	M2	R\$5,26	R\$57,68	R\$62,94	R\$2533,96	R\$434,57	R\$2099,39
	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA	29,4	M2	R\$11,82	R\$16,28	R\$28,10	R\$826,14	R\$141,68	R\$684,46
	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA	72	M2	R\$11,82	R\$16,28	R\$28,10	R\$2023,20	R\$346,98	R\$1676,22
	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	29,4	M2	R\$76,94	R\$10,30	R\$87,24	R\$2564,56	R\$439,82	R\$2124,74
	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	4	M3	R\$13,69	R\$12,20	R\$25,89	R\$103,56	R\$17,76	R\$85,80
	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6	40	M3	R\$0,63	R\$5,68	R\$6,31	R\$252,00	R\$43,22	R\$208,78
	74133/1	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, UMA DEMA0	30,24	M2	R\$8,27	R\$9,14	R\$17,41	R\$526,48	R\$90,29	R\$436,19
	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX	351,81	M2	R\$5,71	R\$13,27	R\$18,98	R\$6677,35	R\$1145,17	R\$5532,18
	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX	924,649	M2	R\$4,40	R\$12,67	R\$17,07	R\$15783,76	R\$2706,91	R\$13076,85
	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA	182	M2	R\$4,42	R\$13,37	R\$17,79	R\$3237,78	R\$555,28	R\$2682,50
	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE	363,485	M2	R\$7,56	R\$9,85	R\$17,41	R\$6328,27	R\$1085,30	R\$5242,97
	84659	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	101	M2	R\$8,92	R\$9,99	R\$18,91	R\$1909,91	R\$327,55	R\$1582,36
	73924/3	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE	92	M2	R\$15,98	R\$15,09	R\$31,07	R\$2857,52	R\$490,06	R\$2367,46
	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM	92	M2	R\$5,55	R\$3,06	R\$8,61	R\$792,12	R\$135,85	R\$656,27
	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE	36,5	M2	R\$5,26	R\$3,83	R\$9,09	R\$331,79	R\$56,90	R\$274,89
	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM	46,23	M2	R\$16,66	R\$21,49	R\$38,15	R\$1763,67	R\$302,47	R\$1461,20
	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,	36,5	M2	R\$29,67	R\$28,25	R\$57,92	R\$2113,72	R\$362,50	R\$1751,22
	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM	29,4	M2	R\$2,11	R\$0,96	R\$3,07	R\$89,96	R\$15,43	R\$74,53

COD SERVICIO	COD SERVICIO	SERVICO	QUANTIDADE	UND	MAO DE OBRA	MATERIAL	PRECO	CUSTO PARCIAL	DESCONTO	VALOR TOTAL
	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM	72	M2	R\$2,11	R\$0,96	R\$3,07	R\$220,32	R\$37,78	R\$182,54
	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E	40,26	M2	R\$2,40	R\$0,98	R\$3,38	R\$136,08	R\$23,34	R\$112,74
		PINTURA DE ESQUADRIAS	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		OUTROS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		COBERTA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2022_09_2934	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		ALVENARIA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
17702			3340		R\$624,04	R\$3224,69	R\$3848,73	R\$34258,00	R\$5875,26	R\$28382,74
2022_09_2935										
Fórum da Comarca de Pentecoste										
	C1117	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 100A	1	UD	R\$46,23	R\$110,41	R\$156,64	R\$156,64	R\$26,86	R\$129,78
	C0628	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA	6	UD	R\$64,20	R\$32,31	R\$96,51	R\$579,06	R\$99,31	R\$479,75
	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL	22	UN	R\$2,13	R\$13,19	R\$15,32	R\$337,04	R\$57,80	R\$279,24
	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL	4	UN	R\$2,92	R\$13,84	R\$16,76	R\$67,04	R\$11,50	R\$55,54
	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	2700	M	R\$0,97	R\$3,87	R\$4,84	R\$13068,00	R\$2241,16	R\$10826,84
	74131/8	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM	1	UN	R\$193,01	R\$1953,46	R\$2146,47	R\$2146,47	R\$368,12	R\$1778,35
	123023	ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO,	22	MT	R\$5,37	R\$40,37	R\$45,74	R\$1006,28	R\$172,58	R\$833,70
	C1892	PETROLET ALUMÍNIO DE 1 1/2", TIPO T - X - L	42	UD	R\$25,69	R\$34,07	R\$59,76	R\$2510,34	R\$430,52	R\$2079,82
	C1896	PETROLET ALUMÍNIO DE 2", TIPO T - X - L	8	UD	R\$25,69	R\$53,94	R\$79,63	R\$637,12	R\$109,27	R\$527,85
	C1183	ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 2"	18	MT	R\$38,52	R\$37,70	R\$76,22	R\$1371,96	R\$235,29	R\$1136,67
	C0673	CANALETA PLÁSTICA (50 X 20)MM, SISTEMA "X"	4	MT	R\$8,74	R\$22,16	R\$30,90	R\$123,56	R\$21,19	R\$102,37
	C1894	PETROLET ALUMÍNIO DE 1", TIPO T - X - L	6	UD	R\$20,55	R\$16,71	R\$37,26	R\$223,56	R\$38,34	R\$185,22
	C3482	TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 À 2,50MM2	50	UD	R\$5,14	R\$4,15	R\$9,29	R\$464,50	R\$79,66	R\$384,84
	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	24	UD	R\$30,82	R\$141,25	R\$172,07	R\$4129,68	R\$708,24	R\$3421,44
	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO -	4	UD	R\$0,00	R\$146,35	R\$146,35	R\$585,40	R\$100,40	R\$485,00
	C4815	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 125 A, COM	1	UN	R\$102,73	R\$455,33	R\$558,06	R\$558,06	R\$95,71	R\$462,35
	95752	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI	22	M	R\$13,40	R\$41,08	R\$54,48	R\$1198,34	R\$205,52	R\$992,82
	91880	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"),	20	UN	R\$5,42	R\$3,90	R\$9,32	R\$186,20	R\$31,93	R\$154,27
	91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"),	18	M	R\$6,24	R\$10,41	R\$16,65	R\$299,70	R\$51,40	R\$248,30
	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") -	57	M	R\$3,58	R\$13,80	R\$17,38	R\$990,66	R\$169,90	R\$820,76
	95746	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25	12	M	R\$6,24	R\$20,75	R\$26,99	R\$324,00	R\$55,57	R\$268,43
	95760	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO,	5	UN	R\$8,53	R\$10,37	R\$18,90	R\$94,50	R\$16,21	R\$78,29
	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA	250	M	R\$1,29	R\$7,83	R\$9,12	R\$2280,00	R\$391,02	R\$1888,98
	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA	25	M	R\$2,47	R\$15,62	R\$18,09	R\$452,25	R\$77,56	R\$374,69
	93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") -	18	M	R\$4,16	R\$21,82	R\$25,98	R\$467,64	R\$80,20	R\$387,44
		INSTALAÇÃO ELETRICA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		PROJETO MAIS INTERIOR - ELÉTRICA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		QUADRO ELÉTRICO - QFAC	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
17705			26,66		R\$170,69	R\$1303,04	R\$1473,73	R\$5539,68	R\$950,05	R\$4589,63
2022_09_3080										
Fórum da Comarca de Pentecoste										
	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS	3,33	H	R\$14,64	R\$6,72	R\$21,36	R\$71,13	R\$12,20	R\$58,93
	90824	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA	2	UN	R\$51,78	R\$548,75	R\$600,53	R\$1201,06	R\$205,98	R\$995,08
	91306	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS,	10	UN	R\$18,53	R\$122,84	R\$141,37	R\$1413,70	R\$242,45	R\$1171,25
	90820	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU	3	UN	R\$30,96	R\$298,14	R\$329,10	R\$987,30	R\$169,32	R\$817,98
	90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU	5	UN	R\$37,33	R\$319,87	R\$357,20	R\$1786,00	R\$306,30	R\$1479,70
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	3,33	H	R\$17,45	R\$6,72	R\$24,17	R\$80,49	R\$13,80	R\$66,69
		PROGRAMADA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		ALVENARIA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		CARPINTARIA, ESQUADRIAS E GRADES	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
17708			20		R\$57,91	R\$548,03	R\$605,94	R\$1460,27	R\$250,44	R\$1209,83
2022_09_3082										
Fórum da Comarca de Pentecoste										
	C4825	PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS	5	UN	R\$30,51	R\$52,04	R\$82,55	R\$412,75	R\$70,79	R\$341,96
	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 -	3	UN	R\$1,95	R\$10,17	R\$12,12	R\$36,39	R\$6,24	R\$30,15
	86912	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4",	1	UN	R\$2,76	R\$51,02	R\$53,78	R\$9,22	R\$54,56	
	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE	4	UN	R\$7,24	R\$67,66	R\$74,90	R\$299,60	R\$51,38	R\$248,22
	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E	2	UN	R\$3,53	R\$41,72	R\$45,25	R\$90,48	R\$15,52	R\$74,96
	122839	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL	4	UND	R\$6,63	R\$70,00	R\$76,63	R\$306,56	R\$52,58	R\$253,98
	122841	KIT REPARO PARA CAIXA ACOPLADA	1	UND	R\$5,29	R\$255,42	R\$260,71	R\$260,71	R\$44,71	R\$216,00
		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		PROGRAMADA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00

COD SERVICIO	COD SERVICIO	SERVICO	QUANTIDADE	UND	MAO DE OBRA	MATERIAL	PRECO	CUSTO PARCIAL	DESCONTO	VALOR TOTAL
17714			78		R\$23,67	R\$23,52	R\$47,19	R\$2137,68	R\$366,61	R\$1771,07
2022_09_3167										
Fórum da Comarca de Pentecoste										
	88494	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA	6	M2	R\$11,85	R\$7,24	R\$19,09	R\$114,48	R\$19,63	R\$94,85
	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA	72	M2	R\$11,82	R\$16,28	R\$28,10	R\$2023,20	R\$346,98	R\$1676,22
		PROGRAMADA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		ALVENARIA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
17715			127,09		R\$243,26	R\$126,97	R\$370,23	R\$4424,31	R\$758,78	R\$3665,53
2022_09_3174										
Fórum da Comarca de Pentecoste										
	C3038	RETIRADA DE CAIXA DE AR CONDICIONADO	12	UD	R\$99,07	R\$0,00	R\$99,07	R\$1188,84	R\$203,89	R\$984,95
	C3040	RETIRADA DE GRADE DE FERRO	3,09	M2	R\$9,90	R\$0,00	R\$9,90	R\$30,59	R\$5,25	R\$25,34
	90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM	20	M	R\$9,29	R\$3,27	R\$12,56	R\$251,20	R\$43,08	R\$208,12
	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE	4	M3	R\$13,69	R\$12,20	R\$25,89	R\$103,56	R\$17,76	R\$85,80
	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6	40	M3	R\$0,63	R\$5,68	R\$6,31	R\$252,00	R\$43,22	R\$208,78
	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM	12	M2	R\$16,66	R\$21,49	R\$38,15	R\$457,80	R\$78,51	R\$379,29
	87811	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,	12	M2	R\$54,04	R\$34,36	R\$88,40	R\$1060,80	R\$181,93	R\$878,87
	87504	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS	12	M2	R\$36,22	R\$46,74	R\$82,96	R\$995,64	R\$170,75	R\$824,89
	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE	12	M2	R\$3,76	R\$3,23	R\$6,99	R\$83,88	R\$14,39	R\$69,49
		ALVENARIA - FECHAMENTO DOS VÃOS DE AR	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		PROJETO MAIS INTERIOR - CIVIL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
17718			36		R\$66,31	R\$206,93	R\$273,24	R\$1619,65	R\$277,77	R\$1341,88
2022_09_3177										
Fórum da Comarca de Pentecoste										
	97585	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS	9	UN	R\$10,13	R\$96,35	R\$106,48	R\$958,41	R\$164,37	R\$794,04
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$51,48	R\$8,83	R\$42,65
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	2	H	R\$13,27	R\$6,84	R\$20,11	R\$40,24	R\$6,90	R\$33,34
	100912	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS	6	UN	R\$10,13	R\$67,95	R\$78,08	R\$468,54	R\$80,35	R\$388,19
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	15	UN	R\$0,82	R\$0,37	R\$1,19	R\$17,70	R\$3,04	R\$14,66
	97589	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR,	2	UN	R\$13,06	R\$28,58	R\$41,64	R\$83,28	R\$14,28	R\$69,00
		PROGRAMADA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INSTALAÇÃO ELÉTRICA / TELEFONIA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		REMANEJAMENTO DE LUMINÁRIAS	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
17722			129		R\$116,62	R\$215,52	R\$332,14	R\$2842,71	R\$487,53	R\$2355,18
2022_09_3178										
Fórum da Comarca de Pentecoste										
	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V,	3	UN	R\$20,19	R\$41,93	R\$62,12	R\$186,36	R\$31,96	R\$154,40
	91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2"	8	UN	R\$2,34	R\$6,76	R\$9,10	R\$72,88	R\$12,50	R\$60,38
	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V,	11	UN	R\$9,58	R\$19,02	R\$28,60	R\$314,71	R\$53,97	R\$260,74
	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V,	2	UN	R\$14,90	R\$30,47	R\$45,37	R\$90,76	R\$15,57	R\$75,19
	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A,	19	UN	R\$15,51	R\$33,28	R\$48,79	R\$926,82	R\$158,95	R\$767,87
	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE	58	UN	R\$0,42	R\$0,18	R\$0,60	R\$34,80	R\$5,97	R\$28,83
	92010	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A,	3	UN	R\$25,80	R\$42,36	R\$68,16	R\$204,45	R\$35,06	R\$169,39
	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A,	22	UN	R\$18,30	R\$24,00	R\$42,30	R\$930,60	R\$159,60	R\$771,00
	91985	INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO),	3	UN	R\$9,58	R\$17,52	R\$27,10	R\$81,33	R\$13,95	R\$67,38
		2022_09_3178	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INSTALAÇÃO ELÉTRICA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
17723			13		R\$15,79	R\$54,15	R\$69,94	R\$291,84	R\$50,05	R\$241,79
2022_09_3179										
Fórum da Comarca de Pentecoste										
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	4	UN	R\$6,63	R\$50,63	R\$57,26	R\$229,04	R\$39,28	R\$189,76
	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE	4	UN	R\$0,42	R\$0,18	R\$0,60	R\$2,40	R\$0,41	R\$1,99
	C0672	CANALETA PLÁSTICA (20 X 10)MM, SISTEMA "X"	5	MT	R\$8,74	R\$3,34	R\$12,08	R\$60,40	R\$10,36	R\$50,04
		PROGRAMADA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INSTALAÇÃO ELÉTRICA / TELEFONIA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
17724			76		R\$125,64	R\$93,86	R\$219,50	R\$1868,31	R\$320,42	R\$1547,89
2022_09_3180										
Fórum da Comarca de Pentecoste										
	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") -	57	M	R\$3,58	R\$13,80	R\$17,38	R\$990,66	R\$169,90	R\$820,76
	C1892	PETROLET ALUMÍNIO DE 1 1/2", TIPO T - X - L	10	UD	R\$25,69	R\$34,07	R\$59,76	R\$597,70	R\$102,51	R\$495,19
	C0628	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA	1	UD	R\$64,20	R\$32,31	R\$96,51	R\$96,51	R\$16,55	R\$79,96

COD SERVOICO	COD SERVOICO	SERVOICO	QUANTIDADE	UND	MAO DE OBRA	MATERIAL	PRECO	CUSTO PARCIAL	DESCONTO	VALOR TOTAL
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H	R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$102,96	R\$17,66	R\$85,30
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	4	H	R\$13,27	R\$6,84	R\$20,11	R\$80,48	R\$13,80	R\$66,68
		PASSAGEM DE CABEAMENTO EXPOSTO NO ENTREFERRO -	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		PROGRAMADA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INSTALAÇÃO ELÉTRICA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
17727			2		R\$4,11	R\$18,49	R\$22,60	R\$22,60	R\$3,88	R\$18,72
2022_09_3186										
Fórum da Comarca de Pentecoste										
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,00	R\$0,43	R\$1,43	R\$1,43	R\$0,25	R\$1,18
	86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2 -	1	UN	R\$3,11	R\$18,06	R\$21,17	R\$21,17	R\$3,63	R\$17,54
		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		PROGRAMADA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
17728			8		R\$31,83	R\$12,58	R\$44,41	R\$177,64	R\$30,46	R\$147,18
2022_09_3187										
Fórum da Comarca de Pentecoste										
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	4	H	R\$13,19	R\$6,29	R\$19,48	R\$77,92	R\$13,36	R\$64,56
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	4	H	R\$18,64	R\$6,29	R\$24,93	R\$99,72	R\$17,10	R\$82,62
			0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
17729			132		R\$18,14	R\$11,98	R\$30,12	R\$2083,60	R\$357,34	R\$1726,26
2022_09_3173										
Fórum da Comarca de Pentecoste										
	40780	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO APARENTE	50	M2	R\$8,29	R\$3,77	R\$12,06	R\$603,50	R\$103,50	R\$500,00
	74245/1	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAS	82	M2	R\$9,85	R\$8,21	R\$18,06	R\$1480,10	R\$253,84	R\$1226,26
		PROGRAMADA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		ALVENARIA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
17769			310,75		R\$433,19	R\$175,42	R\$608,61	R\$15626,99	R\$2525,90	R\$13101,09
2022_09_2972										
Fórum da Comarca de Maracanaú										
	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24,	22	M	R\$5,87	R\$64,76	R\$70,63	R\$1553,64	R\$266,45	R\$1287,19
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	40	H	R\$14,74	R\$7,73	R\$22,47	R\$898,80	R\$0,00	R\$898,80
	C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	2	M3	R\$310,81	R\$0,00	R\$310,81	R\$621,62	R\$106,61	R\$515,01
	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE	2	M3	R\$14,84	R\$14,66	R\$29,50	R\$59,00	R\$10,12	R\$48,88
	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6	20	M3	R\$0,65	R\$8,25	R\$8,90	R\$178,00	R\$30,53	R\$147,47
	C5014	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B,	104,75	M2	R\$29,70	R\$57,78	R\$87,48	R\$9163,53	R\$1571,55	R\$7591,98
	88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	40	H	R\$20,67	R\$7,88	R\$28,55	R\$1142,00	R\$195,85	R\$946,15
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	40	H	R\$15,29	R\$7,18	R\$22,47	R\$898,40	R\$154,08	R\$744,32
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	40	H	R\$20,62	R\$7,18	R\$27,80	R\$1112,00	R\$190,71	R\$921,29
		IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		RETIRADA E DEMOLIÇÃO DE RUFO DE CONCRETO E	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		SERVIÇO DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE PARAFUSOS,	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
17832			208		R\$6,34	R\$77,52	R\$83,86	R\$1600,16	R\$274,43	R\$1325,73
2022_09_3181										
Fórum da Comarca de Pentecoste										
	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	200	M	R\$0,97	R\$3,87	R\$4,84	R\$968,00	R\$166,01	R\$801,99
	123022	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ	8	UND	R\$5,37	R\$73,65	R\$79,02	R\$632,16	R\$108,42	R\$523,74
17838			42,5		R\$35,12	R\$112,19	R\$147,31	R\$3043,50	R\$521,96	R\$2521,54
2022_09_3171										
Fórum da Comarca de Pentecoste										
	87267	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM	2,5	M2	R\$20,48	R\$55,48	R\$75,96	R\$189,90	R\$32,57	R\$157,33
	79514/1	PINTURA EPOXI, TRES DEMAS	40	M2	R\$14,64	R\$56,71	R\$71,35	R\$2853,60	R\$489,39	R\$2364,21
18036			1383		R\$61,40	R\$1215,68	R\$1277,08	R\$42789,09	R\$7338,33	R\$35450,76
2022_11_3827										
Fórum da Comarca de Aquiraz										
	C4558	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	10	MT	R\$5,65	R\$4,85	R\$10,50	R\$105,10	R\$18,02	R\$87,08
	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 -	25	UN	R\$4,05	R\$16,45	R\$20,50	R\$512,75	R\$87,94	R\$424,81
	123336	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ	4	UND	R\$5,37	R\$73,65	R\$79,02	R\$316,08	R\$54,21	R\$261,87
	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA	900	M	R\$1,66	R\$9,25	R\$10,91	R\$9819,00	R\$1683,96	R\$8135,04
	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA	280	M	R\$1,29	R\$6,67	R\$7,96	R\$2228,80	R\$382,24	R\$1846,56
	91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"),	15	M	R\$6,24	R\$10,41	R\$16,65	R\$249,75	R\$42,83	R\$206,92
	91885	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"),	5	UN	R\$5,87	R\$4,07	R\$9,94	R\$49,70	R\$8,52	R\$41,18
	97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO	117	M	R\$12,32	R\$5,20	R\$17,52	R\$2049,84	R\$351,55	R\$1698,29

COD SERVO	COD SERVO	SERVO	QUANTIDADE	UND	MAO DE OBRA	MATERIAL	PRECO	CUSTO PARCIAL	DESCONTO	VALOR TOTAL
	101658	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W	26	UN	R\$7,66	R\$1046,51	R\$1054,17	R\$27408,16	R\$4700,50	R\$22707,66
	83399	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO	1	UN	R\$11,29	R\$38,62	R\$49,91	R\$49,91	R\$8,56	R\$41,35
		SUBSTITUIÇÃO DAS LUMINÁRIAS	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		ILUMINAÇÃO DO FÓRUM - REFOÇO NA ILUMINAÇÃO DA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		ILUMINAÇÃO DA PRAÇA - 13 POSTES C/ 2 LUMINÁRIAS	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		SUBSTITUIÇÃO DA INFRAESTRUTURA E CABEAMENTO	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18066			1,2		R\$87,21	R\$75,67	R\$162,88	R\$97,73	R\$16,76	R\$80,97
2022_11_3865										
1ª UNIDADE DOS JUIZADOS ESPECIAIS										
	97639	REMOÇÃO DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO, DE	0,6	M2	R\$12,79	R\$5,69	R\$18,48	R\$11,09	R\$1,90	R\$9,19
	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	0,6	M2	R\$74,42	R\$69,98	R\$144,40	R\$86,64	R\$14,86	R\$71,78
		2022_11_3865	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18067			47		R\$72,98	R\$134,24	R\$207,22	R\$1012,38	R\$173,63	R\$838,75
2021_11_3860										
1ª UNIDADE DOS JUIZADOS ESPECIAIS										
	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE	23	UN	R\$0,42	R\$0,18	R\$0,60	R\$13,80	R\$2,37	R\$11,43
	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V,	10	UN	R\$9,58	R\$19,02	R\$28,60	R\$286,10	R\$49,07	R\$237,03
	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V,	1	UN	R\$20,19	R\$41,93	R\$62,12	R\$62,12	R\$10,65	R\$51,47
	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V,	3	UN	R\$14,90	R\$30,47	R\$45,37	R\$136,14	R\$23,35	R\$112,79
	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A,	9	UN	R\$20,19	R\$35,27	R\$55,46	R\$499,14	R\$85,60	R\$413,54
	C2298	TAMPA CEGA PLÁSTICA, SISTEMA "X"	1	UD	R\$7,70	R\$7,37	R\$15,07	R\$15,08	R\$2,59	R\$12,49
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2021_11_3860	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18068			4		R\$74,19	R\$620,64	R\$694,83	R\$703,36	R\$120,63	R\$582,73
2022_11_3868										
1ª UNIDADE DOS JUIZADOS ESPECIAIS										
	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM	2	M2	R\$5,90	R\$2,63	R\$8,53	R\$17,06	R\$2,93	R\$14,13
	90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU	1	UN	R\$37,33	R\$319,87	R\$357,20	R\$357,20	R\$61,26	R\$295,94
	90820	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU	1	UN	R\$30,96	R\$298,14	R\$329,10	R\$329,10	R\$56,44	R\$272,66
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2022_11_3868	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18069			8		R\$42,72	R\$153,94	R\$196,66	R\$787,66	R\$135,08	R\$652,58
2022_11_3869										
1ª UNIDADE DOS JUIZADOS ESPECIAIS										
	91305	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO,	1	UN	R\$18,53	R\$79,63	R\$98,16	R\$98,16	R\$16,83	R\$81,33
	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,	7	UN	R\$24,19	R\$74,31	R\$98,50	R\$689,50	R\$118,25	R\$571,25
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2022_11_3869	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18070			1,832		R\$24,06	R\$57,83	R\$81,89	R\$45,66	R\$7,83	R\$37,83
2022_09_3315										
1ª UNIDADE DOS JUIZADOS ESPECIAIS										
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	0,166	H	R\$5,01	R\$5,12	R\$10,13	R\$1,68	R\$0,29	R\$1,39
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	0,166	H	R\$7,08	R\$5,12	R\$12,20	R\$2,03	R\$0,35	R\$1,68
	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,	0,5	M	R\$8,95	R\$26,28	R\$35,23	R\$17,62	R\$3,02	R\$14,60
	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA	1	UN	R\$3,02	R\$21,31	R\$24,33	R\$24,33	R\$4,17	R\$20,16
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2022_09_3315	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18072			2		R\$1,00	R\$238,84	R\$239,84	R\$239,84	R\$41,14	R\$198,70
2022_06_2123										
1ª UNIDADE DOS JUIZADOS ESPECIAIS										
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,00	R\$0,43	R\$1,43	R\$1,43	R\$0,25	R\$1,18
	117388	KIT REPARO DE CAIXA ACOPLADA	1	UN	R\$0,00	R\$238,41	R\$238,41	R\$238,41	R\$40,89	R\$197,52
		2022_06_2123	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18075			10		R\$35,51	R\$13,43	R\$48,94	R\$244,70	R\$24,75	R\$219,95
2022_11_3873										
1ª UNIDADE DOS JUIZADOS ESPECIAIS										
	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	5	H	R\$22,14	R\$6,72	R\$28,86	R\$144,30	R\$24,75	R\$119,55
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	5	H	R\$13,37	R\$6,71	R\$20,08	R\$100,40	R\$0,00	R\$100,40
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2022_11_3873	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00

COD SERVICIO	COD SERVICIO	SERVICO	QUANTIDADE	UND	MAO DE OBRA	MATERIAL	PRECO	CUSTO PARCIAL	DESCONTO	VALOR TOTAL
18077			2		R\$24,88	R\$50,29	R\$75,17	R\$75,17	R\$12,90	R\$62,27
2022_11_3872										
1ª UNIDADE DOS JUIZADOS ESPECIAIS										
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,00	R\$0,43	R\$1,43	R\$1,43	R\$0,25	R\$1,18
	118874	ASSENTO SANITÁRIO SIMPLES.	1	UN	R\$23,88	R\$49,86	R\$73,74	R\$73,74	R\$12,65	R\$61,09
		2022_11_3872	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18078			2		R\$100,51	R\$152,74	R\$253,25	R\$506,48	R\$86,86	R\$419,62
2022_11_3875										
1ª UNIDADE DOS JUIZADOS ESPECIAIS										
	98533	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO	2	UN	R\$100,51	R\$152,74	R\$253,25	R\$506,48	R\$86,86	R\$419,62
		2022_11_3875	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18080			24		R\$67,45	R\$130,64	R\$198,09	R\$1236,35	R\$212,03	R\$1024,32
2022_11_3876										
1ª UNIDADE DOS JUIZADOS ESPECIAIS										
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	12	UN	R\$0,82	R\$0,37	R\$1,19	R\$14,16	R\$2,43	R\$11,73
	100912	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS	5	UN	R\$10,13	R\$67,95	R\$78,08	R\$390,45	R\$66,96	R\$323,49
	C1665	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE	7	UD	R\$56,50	R\$62,32	R\$118,82	R\$831,74	R\$142,64	R\$689,10
		2022_11_3876	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18082			13		R\$0,82	R\$71,74	R\$72,56	R\$506,67	R\$86,89	R\$419,78
2021_11_3859										
1ª UNIDADE DOS JUIZADOS ESPECIAIS										
	123360	39391 - LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT,	7	UND	R\$0,00	R\$71,37	R\$71,37	R\$499,59	R\$85,68	R\$413,91
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	6	UN	R\$0,82	R\$0,37	R\$1,19	R\$7,08	R\$1,21	R\$5,87
		2021_11_3859	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18083			30,51		R\$5,32	R\$2,24	R\$7,56	R\$230,66	R\$39,56	R\$191,10
2022_11_3874										
1ª UNIDADE DOS JUIZADOS ESPECIAIS										
	123345	RETIRADA DE FÓRMICA	30,51	M2	R\$5,32	R\$2,24	R\$7,56	R\$230,66	R\$39,56	R\$191,10
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2022_11_3874	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18084			26,4		R\$193,61	R\$616,57	R\$810,18	R\$614,86	R\$105,44	R\$509,42
2022_11_3866										
Fórum da Comarca de Caucaia										
	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA	3,57	M2	R\$15,29	R\$6,57	R\$21,86	R\$78,08	R\$13,39	R\$64,69
	40780	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO APARENTE	5,56	M2	R\$8,29	R\$3,77	R\$12,06	R\$67,11	R\$11,51	R\$55,60
	87372	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA	0,27	M3	R\$155,79	R\$588,87	R\$744,66	R\$201,06	R\$34,48	R\$166,58
	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE	8,5	M3	R\$13,69	R\$12,20	R\$25,89	R\$220,07	R\$37,74	R\$182,33
	72899	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6	8,5	M3	R\$0,55	R\$5,16	R\$5,71	R\$48,54	R\$8,32	R\$40,22
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2022_11_3866	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18092			163,72		R\$180,41	R\$916,83	R\$1097,24	R\$10288,59	R\$1764,50	R\$8524,09
2022_10_3366										
1ª UNIDADE DOS JUIZADOS ESPECIAIS										
	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	10	M2	R\$76,94	R\$10,30	R\$87,24	R\$872,30	R\$149,60	R\$722,70
	83623	GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG =	1	M	R\$2,13	R\$498,30	R\$500,43	R\$500,44	R\$85,83	R\$414,61
	85662	ARMAÇAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92,	23,92	M2	R\$1,34	R\$18,86	R\$20,20	R\$483,18	R\$82,87	R\$400,31
	40780	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO APARENTE	23,92	M2	R\$8,29	R\$3,77	R\$12,06	R\$288,71	R\$49,51	R\$239,20
	93204	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO	26	M	R\$14,77	R\$50,59	R\$65,36	R\$1699,36	R\$291,44	R\$1407,92
	98556	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA	0,7	M2	R\$19,53	R\$31,11	R\$50,64	R\$35,46	R\$6,08	R\$29,38
	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E	3,34	M3	R\$19,24	R\$115,38	R\$134,62	R\$449,66	R\$77,12	R\$372,54
	87700	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E	23,92	M2	R\$14,53	R\$35,60	R\$50,13	R\$1199,35	R\$205,69	R\$993,66
	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA	27	M2	R\$23,48	R\$150,81	R\$174,29	R\$4705,83	R\$807,05	R\$3898,78
	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE	23,92	M2	R\$0,16	R\$2,11	R\$2,27	R\$54,30	R\$9,31	R\$44,99
		2022_10_3366	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18093			1068		R\$1267,41	R\$3784,25	R\$5051,66	R\$18659,29	R\$3200,07	R\$15459,22
2022_11_3862										
1ª UNIDADE DOS JUIZADOS ESPECIAIS										

COD SERVOICO	COD SERVOICO	SERVOICO	QUANTIDADE	UND	MAO DE OBRA	MATERIAL	PRECO	CUSTO PARCIAL	DESCONTO	VALOR TOTAL
	C0770	CHAPA POLICARBONATO COMPACTO CRISTAL ESP.= 6mm	0,5	M2	R\$37,16	R\$496,47	R\$533,63	R\$266,82	R\$45,76	R\$221,06
	C0770	CHAPA POLICARBONATO COMPACTO CRISTAL ESP.= 6mm	0,5	M2	R\$37,16	R\$496,47	R\$533,63	R\$266,82	R\$45,76	R\$221,06
	C0673	CANALETA PLÁSTICA (50 X 20)MM, SISTEMA "X"	1,5	MT	R\$8,74	R\$22,16	R\$30,90	R\$46,34	R\$7,95	R\$38,39
	C0673	CANALETA PLÁSTICA (50 X 20)MM, SISTEMA "X"	1,5	MT	R\$8,74	R\$22,16	R\$30,90	R\$46,34	R\$7,95	R\$38,39
	C3482	TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 À 2,50MM2	30	UD	R\$5,14	R\$4,15	R\$9,29	R\$278,70	R\$47,80	R\$230,90
	C3482	TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 À 2,50MM2	35	UD	R\$5,14	R\$4,15	R\$9,29	R\$325,15	R\$55,76	R\$269,39
	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	10	UD	R\$30,82	R\$141,25	R\$172,07	R\$1720,70	R\$295,10	R\$1425,60
	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	2	UD	R\$30,82	R\$141,25	R\$172,07	R\$344,14	R\$59,02	R\$285,12
	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO -	4	UD	R\$0,00	R\$146,35	R\$146,35	R\$585,40	R\$100,40	R\$485,00
	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO -	4	UD	R\$0,00	R\$146,35	R\$146,35	R\$585,40	R\$100,40	R\$485,00
	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL	10	UN	R\$2,13	R\$13,19	R\$15,32	R\$153,20	R\$26,27	R\$126,93
	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL	9	UN	R\$2,13	R\$13,19	R\$15,32	R\$137,88	R\$23,65	R\$114,23
	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL	5	UN	R\$2,92	R\$13,84	R\$16,76	R\$83,80	R\$14,37	R\$69,43
	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL	4	UN	R\$2,92	R\$13,84	R\$16,76	R\$67,04	R\$11,50	R\$55,54
	93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL	1	UN	R\$4,34	R\$19,75	R\$24,09	R\$24,08	R\$4,13	R\$19,95
	74131/6	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM	1	UN	R\$112,59	R\$934,24	R\$1046,83	R\$1046,84	R\$179,53	R\$867,31
	95759	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO,	2	UN	R\$7,48	R\$7,82	R\$15,30	R\$30,58	R\$5,24	R\$25,34
	92982	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA	18	M	R\$0,42	R\$21,18	R\$21,60	R\$388,80	R\$66,68	R\$322,12
	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA	55	M	R\$1,66	R\$10,64	R\$12,30	R\$676,50	R\$116,02	R\$560,48
	C1128	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 60A	1	UD	R\$46,23	R\$75,60	R\$121,83	R\$121,82	R\$20,89	R\$100,93
	95752	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI	3	M	R\$13,40	R\$41,08	R\$54,48	R\$163,41	R\$28,02	R\$135,39
	120352	ELETRODUTO FLEXIVEL, EM AÇO GALVANIZADO,	12	MT	R\$2,69	R\$18,96	R\$21,65	R\$259,80	R\$44,56	R\$215,24
	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA	700	M	R\$1,29	R\$7,83	R\$9,12	R\$6384,00	R\$1094,86	R\$5289,14
	C3483	TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 À 6,00MM2	60	UD	R\$5,14	R\$4,15	R\$9,29	R\$557,40	R\$95,59	R\$461,81
	C1131	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 90A	1	UD	R\$46,23	R\$110,41	R\$156,64	R\$156,64	R\$26,86	R\$129,78
	93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE	1	UN	R\$13,03	R\$86,74	R\$99,77	R\$99,77	R\$17,11	R\$82,66
	C1894	PETROLET ALUMÍNIO DE 1", TIPO T - X - L	13	UD	R\$20,55	R\$16,71	R\$37,26	R\$484,38	R\$83,07	R\$401,31
	91868	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"),	18	M	R\$4,05	R\$9,52	R\$13,57	R\$244,44	R\$41,92	R\$202,52
	95734	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1½),	6	UN	R\$3,26	R\$3,93	R\$7,19	R\$43,20	R\$7,41	R\$35,79
	C0628	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA	1	UD	R\$64,20	R\$32,31	R\$96,51	R\$96,51	R\$16,55	R\$79,96
	95750	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25	42	M	R\$10,61	R\$22,63	R\$33,24	R\$1396,08	R\$239,43	R\$1156,65
	95758	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO,	14	UN	R\$6,53	R\$5,39	R\$11,92	R\$166,88	R\$28,62	R\$138,26
	C2074	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ.SOBREPOR ATÉ 64	1	UD	R\$447,74	R\$432,08	R\$879,82	R\$879,82	R\$150,89	R\$728,93
	C2075	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ.SOBREPOR ATÉ 24	1	UD	R\$282,15	R\$248,46	R\$530,61	R\$530,61	R\$91,00	R\$439,61
		QUADRO ELÉTRICO DE LUZ E FORÇA - QDLF	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		QUADRO ELÉTRICO DOS AR CONDICIONADOS - QFAC	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		QUADRO GERAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INFRAESTRUTURA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2022_11_3862	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18095			140,67		R\$2453,98	R\$1808,70	R\$4262,68	R\$6932,32	R\$1102,51	R\$5829,81
2021_11_3864										
1ª UNIDADE DOS JUIZADOS ESPECIAIS										
	73924/3	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE	21,76	M2	R\$15,98	R\$15,09	R\$31,07	R\$675,87	R\$115,91	R\$559,96
	73924/3	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE	7,2	M2	R\$15,98	R\$15,09	R\$31,07	R\$223,63	R\$38,35	R\$185,28
	74064/2	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO	21,76	M2	R\$8,27	R\$7,88	R\$16,15	R\$351,42	R\$60,27	R\$291,15
	74064/2	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO	7,2	M2	R\$8,27	R\$7,88	R\$16,15	R\$116,28	R\$19,94	R\$96,34
	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM	21,76	M2	R\$5,55	R\$3,06	R\$8,61	R\$187,35	R\$32,13	R\$155,22
	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM	7,2	M2	R\$5,55	R\$3,06	R\$8,61	R\$61,99	R\$10,63	R\$51,36
	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS	4	H	R\$12,24	R\$6,84	R\$19,08	R\$76,32	R\$13,09	R\$63,23
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H	R\$18,69	R\$6,84	R\$25,53	R\$102,12	R\$0,00	R\$102,12
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	20	H	R\$13,37	R\$6,71	R\$20,08	R\$401,60	R\$0,00	R\$401,60
	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	20	H	R\$18,56	R\$7,66	R\$26,22	R\$524,20	R\$89,90	R\$434,30
	122870	PORTÃO DE CORRER - C/ APROVEITAMENTO DAS GRADES	1	UND	R\$1251,21	R\$936,11	R\$2187,32	R\$2187,33	R\$375,13	R\$1812,20
	122871	BASE C/ TRINHO E GUIA PARA PORTÃO DE CORRER	1	UND	R\$565,87	R\$447,59	R\$1013,46	R\$1013,47	R\$173,81	R\$839,66
	122872	PORTÃO DE PEDESTRE - C/ APROVEITAMENTO DAS	1	UND	R\$490,85	R\$283,89	R\$774,74	R\$774,73	R\$132,87	R\$641,86
	87474	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS	2,79	M2	R\$23,59	R\$61,00	R\$84,59	R\$236,01	R\$40,48	R\$195,53
	2021_11_3864		0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		SUBSTITUIÇÃO DE GRADES	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		PORTÃO DE CORRER	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18103			10		R\$2,76	R\$12,20	R\$14,96	R\$149,70	R\$25,67	R\$124,03
2022_11_3867										
Fórum da Comarca de Caucaia										

COD SERVOÇO	COD SERVIÇO	SERVIÇO	QUANTIDADE	UND	MAO DE OBRA	MATERIAL	PREÇO	CUSTO PARCIAL	DESCONTO	VALOR TOTAL
	91950	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4"	10	UN	R\$2,76	R\$12,20	R\$14,96	R\$149,70	R\$25,67	R\$124,03
		2022_11_3867	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18106			4		R\$14,24	R\$52,04	R\$66,28	R\$265,12	R\$45,47	R\$219,65
2022_11_3871										
1ª UNIDADE DOS JUIZADOS ESPECIAIS										
	C4825	PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS	4	UN	R\$14,24	R\$52,04	R\$66,28	R\$265,12	R\$45,47	R\$219,65
		2022_11_3871	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18210			4		R\$32,17	R\$13,68	R\$45,85	R\$91,72	R\$15,73	R\$75,99
2022_09_3131										
Fórum da Comarca de Aquiraz										
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	2	H	R\$13,27	R\$6,84	R\$20,11	R\$40,24	R\$6,90	R\$33,34
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$51,48	R\$8,83	R\$42,65
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2022_09_3131	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18211			2		R\$24,88	R\$50,29	R\$75,17	R\$75,17	R\$12,90	R\$62,27
2022_09_3132										
Fórum da Comarca de Aquiraz										
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,00	R\$0,43	R\$1,43	R\$1,43	R\$0,25	R\$1,18
	118874	ASSENTO SANITÁRIO SIMPLES.	1	UN	R\$23,88	R\$49,86	R\$73,74	R\$73,74	R\$12,65	R\$61,09
		2022_09_3132	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18213			3		R\$49,01	R\$161,84	R\$210,85	R\$309,35	R\$53,06	R\$256,29
2021_04_1306										
Fórum da Comarca de Aquiraz										
	125562	FECHADURA BICO DE PAPAGAIO	1	UND	R\$24,82	R\$87,53	R\$112,35	R\$112,35	R\$19,27	R\$93,08
	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,	2	UN	R\$24,19	R\$74,31	R\$98,50	R\$197,00	R\$33,79	R\$163,21
		2021_04_1306	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18216			52		R\$33,77	R\$67,74	R\$101,51	R\$924,83	R\$158,61	R\$766,22
2022_05_1710										
Fórum da Comarca de Aquiraz										
	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE	26	UN	R\$0,42	R\$0,18	R\$0,60	R\$15,60	R\$2,68	R\$12,92
	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A,	25	UN	R\$12,24	R\$21,44	R\$33,68	R\$842,00	R\$144,40	R\$697,60
	92016	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A,	1	UN	R\$21,11	R\$46,12	R\$67,23	R\$67,23	R\$11,53	R\$55,70
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2022_05_1710	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18218			120		R\$6,87	R\$31,48	R\$38,35	R\$2301,00	R\$394,62	R\$1906,38
2022_06_2065										
Fórum da Comarca de Aquiraz										
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	60	UN	R\$0,82	R\$0,37	R\$1,19	R\$70,80	R\$12,14	R\$58,66
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	60	UN	R\$6,05	R\$31,11	R\$37,16	R\$2230,20	R\$382,48	R\$1847,72
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2022_06_2065	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18219			2		R\$7,05	R\$50,81	R\$57,86	R\$57,86	R\$9,92	R\$47,94
2022_10_3419										
Fórum da Comarca de Canindé										
	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE	1	UN	R\$0,42	R\$0,18	R\$0,60	R\$0,60	R\$0,10	R\$0,50
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	1	UN	R\$6,63	R\$50,63	R\$57,26	R\$57,26	R\$9,82	R\$47,44
		2022_10_3419	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18221			2		R\$21,53	R\$46,30	R\$67,83	R\$67,83	R\$11,63	R\$56,20
2022_09_3339										
Fórum da Comarca de Canindé										
	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE	1	UN	R\$0,42	R\$0,18	R\$0,60	R\$0,60	R\$0,10	R\$0,50
	92016	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A,	1	UN	R\$21,11	R\$46,12	R\$67,23	R\$67,23	R\$11,53	R\$55,70
		2022_09_3339	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18222			9		R\$46,88	R\$100,27	R\$147,15	R\$171,61	R\$29,43	R\$142,18
2022_10_3418										
Fórum da Comarca de Canindé										

[illegible]

COD SERVO	COD SERVO	SERVO	QUANTIDADE	UND	MAO DE OBRA	MATERIAL	PRECO	CUSTO PARCIAL	DESCONTO	VALOR TOTAL
	TJM001-R1	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 1	90,12	km	R\$0,76	R\$0,00	R\$0,76	R\$68,49	R\$0,00	R\$68,49
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	1	H	R\$13,19	R\$6,29	R\$19,48	R\$19,48	R\$3,34	R\$16,14
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	1,5	H	R\$13,19	R\$6,29	R\$19,48	R\$29,22	R\$5,01	R\$24,21
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	1	H	R\$18,64	R\$6,29	R\$24,93	R\$24,93	R\$4,28	R\$20,65
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	1,5	H	R\$18,64	R\$6,29	R\$24,93	R\$37,40	R\$6,41	R\$30,99
	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,	3	M2	R\$29,67	R\$28,25	R\$57,92	R\$173,73	R\$29,79	R\$143,94
	83671	TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO	1	M	R\$35,30	R\$33,46	R\$68,76	R\$68,76	R\$11,79	R\$56,97
		2022_10_3407	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		DESLOCAMENTO DE MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO POR KM	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO DIÁRIA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18253			2		R\$18,40	R\$20,00	R\$38,40	R\$38,40	R\$6,58	R\$31,82
2022_09_3222										
	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE	1	UN	R\$0,42	R\$0,18	R\$0,60	R\$0,60	R\$0,10	R\$0,50
	C2487	TOMADA P/TELEFONE 4 POLOS, SISTEMA "X"	1	UD	R\$17,98	R\$19,82	R\$37,80	R\$37,80	R\$6,48	R\$31,32
		2022_09_3222	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18254			6		R\$37,04	R\$79,58	R\$116,62	R\$185,04	R\$31,74	R\$153,30
2021_01_0292										
	92016	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A,	2	UN	R\$21,11	R\$46,12	R\$67,23	R\$134,46	R\$23,06	R\$111,40
	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE	3	UN	R\$0,42	R\$0,18	R\$0,60	R\$1,80	R\$0,31	R\$1,49
	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A,	1	UN	R\$15,51	R\$33,28	R\$48,79	R\$48,78	R\$8,37	R\$40,41
		2021_01_0292	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18257			54		R\$29,58	R\$98,16	R\$127,74	R\$298,08	R\$51,12	R\$246,96
2021_02_0924										
Fórum da Comarca de Maracanaú										
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	1	UN	R\$6,63	R\$50,63	R\$57,26	R\$57,26	R\$9,82	R\$47,44
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	52	M	R\$0,13	R\$3,21	R\$3,34	R\$173,68	R\$29,79	R\$143,89
	92027	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE	1	UN	R\$22,82	R\$44,32	R\$67,14	R\$67,14	R\$11,51	R\$55,63
		2021_02_0924	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18260			54		R\$9,68	R\$46,53	R\$56,21	R\$199,04	R\$34,14	R\$164,90
2022_09_3229										
Fórum da Comarca de Maracanaú										
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	1	UN	R\$2,52	R\$41,20	R\$43,72	R\$43,72	R\$7,50	R\$36,22
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	51	M	R\$0,05	R\$2,61	R\$2,66	R\$135,66	R\$23,27	R\$112,39
	C0672	CANALETA PLÁSTICA (20 X 10)MM, SISTEMA "X"	2	MT	R\$7,11	R\$2,72	R\$9,83	R\$19,66	R\$3,37	R\$16,29
		2022_09_3229	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18263			4		R\$24,25	R\$36,62	R\$60,87	R\$121,72	R\$20,87	R\$100,85
2022_09_3270										
Sede do Juizado Especial da Comarca de										
	C0672	CANALETA PLÁSTICA (20 X 10)MM, SISTEMA "X"	2	MT	R\$8,74	R\$3,34	R\$12,08	R\$24,16	R\$4,14	R\$20,02
	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A,	2	UN	R\$15,51	R\$33,28	R\$48,79	R\$97,56	R\$16,73	R\$80,83
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2022_09_3270	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18264			2		R\$7,05	R\$30,09	R\$37,14	R\$37,14	R\$6,37	R\$30,77
2022_10_3406										
Sede do Juizado Especial da Comarca de										
	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE	1	UN	R\$0,42	R\$0,18	R\$0,60	R\$0,60	R\$0,10	R\$0,50
	98308	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E	1	UN	R\$6,63	R\$29,91	R\$36,54	R\$36,54	R\$6,27	R\$30,27
		2022_10_3406	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18265			67		R\$25,48	R\$57,18	R\$82,66	R\$460,42	R\$78,96	R\$381,46
2022_10_3405										
Fórum da Comarca de Maracanaú										
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	60	M	R\$0,13	R\$3,21	R\$3,34	R\$200,40	R\$34,37	R\$166,03
	C0672	CANALETA PLÁSTICA (20 X 10)MM, SISTEMA "X"	4	MT	R\$18,72	R\$3,34	R\$22,06	R\$88,24	R\$15,13	R\$73,11
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	3	UN	R\$6,63	R\$50,63	R\$57,26	R\$171,78	R\$29,46	R\$142,32

COD SERVOICO	COD SERVOICO	SERVOICO	QUANTIDADE	UND	MAO DE OBRA	MATERIAL	PRECO	CUSTO PARCIAL	DESCONTO	VALOR TOTAL
		2022_10_3405	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18267			6		R\$29,88	R\$321,94	R\$351,82	R\$354,69	R\$60,84	R\$293,85
2021_09_3025										
Fórum da Comarca de Quixeré										
	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	1	UD	R\$25,41	R\$62,69	R\$88,10	R\$88,10	R\$15,11	R\$72,99
	113201	KIT REPARO DE CAIXA ACOPLADA	1	UN	R\$0,00	R\$238,41	R\$238,41	R\$238,41	R\$40,89	R\$197,52
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	3	UN	R\$1,00	R\$0,43	R\$1,43	R\$4,29	R\$0,74	R\$3,55
	86913	TORNEIRA CROMADA 1/2ç OU 3/4ç PARA TANQUE, PADRÃO	1	UN	R\$3,47	R\$20,41	R\$23,88	R\$23,89	R\$4,10	R\$19,79
		2021_09_3025	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18275			6		R\$22,38	R\$262,00	R\$284,38	R\$285,84	R\$49,02	R\$236,82
2021_08_2437										
Fórum da Comarca de Quixeré										
	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	1	UD	R\$20,68	R\$51,02	R\$71,70	R\$71,70	R\$12,30	R\$59,40
	86913	TORNEIRA CROMADA 1/2ç OU 3/4ç PARA TANQUE, PADRÃO	1	UN	R\$1,32	R\$16,61	R\$17,93	R\$17,93	R\$3,07	R\$14,86
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	3	UN	R\$0,38	R\$0,35	R\$0,73	R\$2,19	R\$0,38	R\$1,81
	113201	KIT REPARO DE CAIXA ACOPLADA	1	UN	R\$0,00	R\$194,02	R\$194,02	R\$194,02	R\$33,27	R\$160,75
		2021_08_2437	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18277			8		R\$28,59	R\$362,64	R\$391,23	R\$458,83	R\$78,69	R\$380,14
2020_08_0231										
Fórum da Comarca de Quixeré										
	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	1	UD	R\$25,41	R\$62,69	R\$88,10	R\$88,10	R\$15,11	R\$72,99
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	4	UN	R\$1,00	R\$0,43	R\$1,43	R\$5,72	R\$0,98	R\$4,74
	113201	KIT REPARO DE CAIXA ACOPLADA	1	UN	R\$0,00	R\$238,41	R\$238,41	R\$238,41	R\$40,89	R\$197,52
	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2ç OU 3/4ç, PARA	2	UN	R\$2,18	R\$61,11	R\$63,29	R\$126,60	R\$21,71	R\$104,89
		2021_08_2437	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18283			7		R\$69,64	R\$730,19	R\$799,83	R\$799,83	R\$137,19	R\$662,64
2021_09_3026										
	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA	1	UN	R\$23,88	R\$558,33	R\$582,21	R\$582,21	R\$99,85	R\$482,36
	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E	1	UN	R\$3,53	R\$41,72	R\$45,25	R\$45,24	R\$7,76	R\$37,48
	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	1	UD	R\$25,41	R\$62,69	R\$88,10	R\$88,10	R\$15,11	R\$72,99
	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2ç OU 3/4ç, PARA	1	UN	R\$2,18	R\$61,11	R\$63,29	R\$63,30	R\$10,86	R\$52,44
	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$7,87	R\$3,42	R\$11,29	R\$11,29	R\$1,94	R\$9,35
	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL,	1	UN	R\$5,77	R\$2,49	R\$8,26	R\$8,26	R\$1,42	R\$6,84
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,00	R\$0,43	R\$1,43	R\$1,43	R\$0,25	R\$1,18
		2021_09_3026	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18293			250,03		R\$68,27	R\$26,86	R\$95,13	R\$425,17	R\$34,78	R\$390,39
2022_10_3500										
Fórum da Comarca de Uruburetama										
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	3,97	H	R\$13,19	R\$6,29	R\$19,48	R\$77,34	R\$13,26	R\$64,08
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	0,5	H	R\$13,19	R\$6,29	R\$19,48	R\$9,74	R\$1,67	R\$8,07
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	3,97	H	R\$18,64	R\$6,29	R\$24,93	R\$98,97	R\$16,97	R\$82,00
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	0,5	H	R\$18,64	R\$6,29	R\$24,93	R\$12,47	R\$2,14	R\$10,33
	TJM001-R1	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 1	239,09	km	R\$2,00	R\$0,00	R\$2,00	R\$222,35	R\$0,00	R\$222,35
	C0691	CAP PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	1	UD	R\$2,29	R\$1,55	R\$3,84	R\$3,83	R\$0,66	R\$3,17
	97662	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA	1	M	R\$0,32	R\$0,15	R\$0,47	R\$0,47	R\$0,08	R\$0,39
		2022_10_3500	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		DESLOCAMENTO DE MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO POR KM	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO DIÁRIA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18311			214,75		R\$735,86	R\$77,15	R\$813,01	R\$1369,40	R\$171,22	R\$1198,18
2022_11_3659										
Fórum da Comarca de Capistrano										
	TJM001-R1	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 1	196,21	km	R\$2,00	R\$0,00	R\$2,00	R\$182,48	R\$0,00	R\$182,48
	87512	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS	3	M2	R\$48,41	R\$38,61	R\$87,02	R\$261,06	R\$44,77	R\$216,29
	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,	3	M2	R\$27,61	R\$24,99	R\$52,60	R\$157,80	R\$27,06	R\$130,74

COD SERVOÇO	COD SERVOÇO	SERVIÇO	QUANTIDADE	UND	MAO DE OBRA	MATERIAL	PREÇO	CUSTO PARCIAL	DESCONTO	VALOR TOTAL
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3,27	H	R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$84,17	R\$14,44	R\$69,73
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3,27	H	R\$13,37	R\$6,71	R\$20,08	R\$65,66	R\$0,00	R\$65,66
	TJM000-R1	DIÁRIA - REGIÃO 1	0,5	DIA	R\$263,25	R\$0,00	R\$263,25	R\$61,44	R\$0,00	R\$61,44
	TJM000-R1	DIÁRIA - REGIÃO 1	0,5	DIA	R\$263,25	R\$0,00	R\$263,25	R\$61,44	R\$0,00	R\$61,44
	C3038	RETIRADA DE CAIXA DE AR CONDICIONADO	5	UD	R\$99,07	R\$0,00	R\$99,07	R\$495,35	R\$84,95	R\$410,40
		DESLOCAMENTO DE MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2022_11_3659	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO DIÁRIA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO POR KM	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18312			7		R\$66,77	R\$1067,77	R\$1134,54	R\$1135,98	R\$194,83	R\$941,15
2022_09_3042										
Fórum da Comarca de Caucaia										
	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD	1	UN	R\$28,96	R\$985,83	R\$1014,79	R\$1014,79	R\$174,04	R\$840,75
	118874	ASSENTO SANITÁRIO SIMPLES.	1	UN	R\$23,88	R\$49,86	R\$73,74	R\$73,74	R\$12,65	R\$61,09
	86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4" X 1.1/2" -	1	UN	R\$3,11	R\$18,06	R\$21,17	R\$21,17	R\$3,63	R\$17,54
	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$7,87	R\$3,42	R\$11,29	R\$11,29	R\$1,94	R\$9,35
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	2	UN	R\$1,00	R\$0,43	R\$1,43	R\$2,86	R\$0,49	R\$2,37
	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" -	1	UN	R\$1,95	R\$10,17	R\$12,12	R\$12,13	R\$2,08	R\$10,05
		2022_09_3042	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18504			274,7		R\$61,88	R\$62,39	R\$124,27	R\$6898,35	R\$1183,08	R\$5715,27
2022_10_3577										
Fórum da Comarca de Paraipaba										
	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE	17,7	M2	R\$3,76	R\$3,23	R\$6,99	R\$123,72	R\$21,22	R\$102,50
	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM	57	M2	R\$16,66	R\$21,49	R\$38,15	R\$2174,55	R\$372,94	R\$1801,61
	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM	94	M2	R\$2,11	R\$0,96	R\$3,07	R\$287,64	R\$49,33	R\$238,31
	90409	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM	12	M2	R\$18,74	R\$15,86	R\$34,60	R\$415,20	R\$71,21	R\$343,99
	98561	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE	94	M2	R\$20,61	R\$20,85	R\$41,46	R\$3897,24	R\$668,38	R\$3228,86
		RETIRADA DE REBOCO PAREDES INTERNAS E EXTERNAS E	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2022_10_3577	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18506			2,85		R\$74,42	R\$69,98	R\$144,40	R\$411,54	R\$70,58	R\$340,96
2022_10_3578										
	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	2,85	M2	R\$74,42	R\$69,98	R\$144,40	R\$411,54	R\$70,58	R\$

COD SERVICIO	COD SERVICIO	SERVICO	QUANTIDADE	UND	MAO DE OBRA	MATERIAL	PRECO	CUSTO PARCIAL	DESCONTO	VALOR TOTAL
Fórum da Comarca de Paraipaba										
	C0672	CANALETA PLÁSTICA (20 X 10)MM, SISTEMA "X"	10	MT	R\$8,74	R\$3,34	R\$12,08	R\$120,80	R\$20,72	R\$100,08
		2022_10_3585	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18513			32		R\$32,17	R\$13,68	R\$45,85	R\$733,76	R\$125,84	R\$607,92
2022_10_3586										
Fórum da Comarca de Paraipaba										
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	16	H	R\$13,27	R\$6,84	R\$20,11	R\$321,92	R\$55,21	R\$266,71
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	16	H	R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$411,84	R\$70,63	R\$341,21
		2022_10_3586	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18514			2294,18		R\$72,72	R\$104,75	R\$177,47	R\$42887,39	R\$7355,17	R\$35532,22
2022_10_3596										
Fórum da Comarca de Paraipaba										
	88494	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA	17,5	M2	R\$11,85	R\$7,24	R\$19,09	R\$333,90	R\$57,26	R\$276,64
	74133/1	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, UMA DEMAIO	20,16	M2	R\$8,27	R\$9,14	R\$17,41	R\$350,99	R\$60,19	R\$290,80
	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX	352	M2	R\$5,71	R\$13,27	R\$18,98	R\$6680,96	R\$1145,78	R\$5535,18
	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX	940,73	M2	R\$4,40	R\$12,67	R\$17,07	R\$16058,26	R\$2753,99	R\$13304,27
	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA	218,5	M2	R\$4,42	R\$13,37	R\$17,79	R\$3887,12	R\$666,64	R\$3220,48
	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA	406,35	M2	R\$4,42	R\$13,37	R\$17,79	R\$7228,97	R\$1239,77	R\$5989,20
	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE	58,5	M2	R\$7,56	R\$9,85	R\$17,41	R\$1018,49	R\$174,67	R\$843,82
	73739/1	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS	135,6	M2	R\$10,11	R\$10,75	R\$20,86	R\$2829,97	R\$485,34	R\$2344,63
	73924/3	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE	144,84	M2	R\$15,98	R\$15,09	R\$31,07	R\$4498,73	R\$771,53	R\$3727,20
		PINTURA DE PORTAS / FORRA / ALIZAR	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		PINTURA DE GRADES E PORTÕES	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2022_10_3596	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		PINTURA INTERNA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		PINTURA EXTERNA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18516			347,84		R\$37,80	R\$295,03	R\$332,83	R\$19790,02	R\$3394,00	R\$16396,02
2023_01_0142										
Fórum da Comarca de Tabuleiro do Norte										
	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E	190	M2	R\$2,87	R\$57,68	R\$60,55	R\$11502,60	R\$1972,70	R\$9529,90
	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO	52	M	R\$3,77	R\$62,50	R\$66,27	R\$3446,04	R\$591,00	R\$2855,04
	123509	LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2")	80	MT	R\$4,92	R\$27,86	R\$32,78	R\$2621,60	R\$449,60	R\$2172,00
	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA	15	M2	R\$11,44	R\$70,79	R\$82,23	R\$1233,45	R\$211,54	R\$1021,91
	87476	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS	10,84	M2	R\$14,80	R\$76,20	R\$91,00	R\$986,33	R\$169,16	R\$817,17
18518			38		R\$65,76	R\$479,25	R\$545,01	R\$2666,04	R\$457,22	R\$2208,82
2022_10_3591										
Fórum da Comarca de Paraipaba										
	113201	KIT REPARO DE CAIXA ACOPLADA	3	UN	R\$0,00	R\$238,41	R\$238,41	R\$715,23	R\$122,66	R\$592,57
	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 -	3	UN	R\$1,95	R\$10,17	R\$12,12	R\$36,39	R\$6,24	R\$30,15
	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA	6	UN	R\$2,18	R\$61,11	R\$63,29	R\$379,80	R\$65,14	R\$314,66
	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE	6	UN	R\$7,24	R\$67,66	R\$74,90	R\$449,40	R\$77,07	R\$372,33
	118874	ASSENTO SANITÁRIO SIMPLES.	8	UN	R\$23,88	R\$49,86	R\$73,74	R\$589,92	R\$101,17	R\$488,75
	C4825	PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS	6	UN	R\$30,51	R\$52,04	R\$82,55	R\$495,30	R\$84,94	R\$410,36
	37400	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL	6		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2022_10_3591	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		HIDRÁULICA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18536			16		R\$54,15	R\$19,72	R\$73,87	R\$375,80	R\$36,90	R\$338,90
2022_10_3593										
Fórum da Comarca de Paraipaba										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	4	H	R\$18,64	R\$6,29	R\$24,93	R\$99,72	R\$17,10	R\$82,62
	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H	R\$22,14	R\$6,72	R\$28,86	R\$115,44	R\$19,80	R\$95,64
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8	H	R\$13,37	R\$6,71	R\$20,08	R\$160,64	R\$0,00	R\$160,64
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2022_10_3593	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18538			2		R\$4,11	R\$18,49	R\$22,60	R\$22,60	R\$3,88	R\$18,72
2022_10_3594										
Fórum da Comarca de Paraipaba										
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,00	R\$0,43	R\$1,43	R\$1,43	R\$0,25	R\$1,18
	86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" -	1	UN	R\$3,11	R\$18,06	R\$21,17	R\$21,17	R\$3,63	R\$17,54
		2022_10_3594	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00

COD SERVOICO	COD SERVOICO	SERVOICO	QUANTIDADE	UND	MAO DE OBRA	MATERIAL	PRECO	CUSTO PARCIAL	DESCONTO	VALOR TOTAL
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18543			2		R\$8,53	R\$53,51	R\$62,04	R\$62,04	R\$10,64	R\$51,40
2022_10_3595										
Fórum da Comarca de Paraipaba										
	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL,	1	UN	R\$5,77	R\$2,49	R\$8,26	R\$8,26	R\$1,42	R\$6,84
	86912	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4",	1	UN	R\$2,76	R\$51,02	R\$53,78	R\$53,78	R\$9,22	R\$44,56
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	2022_10_3595		0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18546			197,3		R\$109,46	R\$160,01	R\$269,47	R\$5367,68	R\$920,55	R\$4447,13
2022_10_3580										
Fórum da Comarca de Paraipaba										
	40780	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIE DE CONCRETO APARENTE	31	M2	R\$8,29	R\$3,77	R\$12,06	R\$374,17	R\$64,17	R\$310,00
	83446	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO	9	UN	R\$91,32	R\$148,03	R\$239,35	R\$2154,24	R\$369,45	R\$1784,79
	74245/1	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAO	157,3	M2	R\$9,85	R\$8,21	R\$18,06	R\$2839,27	R\$486,93	R\$2352,34
		2022_10_3580	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18555			86		R\$186,73	R\$82,91	R\$269,64	R\$4693,27	R\$804,90	R\$3888,37
2022_10_3581										
Fórum da Comarca de Paraipaba										
	C3038	RETIRADA DE CAIXA DE AR CONDICIONADO	19	UD	R\$99,07	R\$0,00	R\$99,07	R\$1882,33	R\$322,82	R\$1559,51
	C3040	RETIRADA DE GRADE DE FERRO	19	M2	R\$9,90	R\$0,00	R\$9,90	R\$188,10	R\$32,26	R\$155,84
	87496	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS	12	M2	R\$44,33	R\$51,43	R\$95,76	R\$1149,12	R\$197,07	R\$952,05
	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE	12	M2	R\$3,76	R\$3,23	R\$6,99	R\$83,88	R\$14,39	R\$69,49
	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,	24	M2	R\$29,67	R\$28,25	R\$57,92	R\$1389,84	R\$238,36	R\$1151,48
		ORÇAMENTO PROGRAMADA PARAIPABA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		RETIRADA DE CAIXA DE AR	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18560			2333,22		R\$643,43	R\$2894,43	R\$3537,86	R\$33086,56	R\$5674,34	R\$27412,22
2022_10_3582										
Fórum da Comarca de Paraipaba										
	93018	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN	8	UN	R\$10,77	R\$9,98	R\$20,75	R\$165,92	R\$28,46	R\$137,46
	C1016	CURVA EM AÇO GALV. D= 15 A 25mm (1/2") A (1")	4	UD	R\$20,27	R\$14,28	R\$34,55	R\$138,24	R\$23,71	R\$114,53
	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	1,04	M3	R\$55,68	R\$0,00	R\$55,68	R\$57,91	R\$9,93	R\$47,98
	C0770	CHAPA POLICARBONATO COMPACTO CRISTAL ESP.= 6mm	1	M2	R\$37,07	R\$495,26	R\$532,33	R\$532,33	R\$91,29	R\$441,04
	C0673	CANAleta PLÁSTICA (50 X 20)MM, SISTEMA "X"	1,5	MT	R\$8,72	R\$22,10	R\$30,82	R\$46,23	R\$7,93	R\$38,30
	C0628	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA	4	UD	R\$64,05	R\$32,23	R\$96,28	R\$385,08	R\$66,04	R\$319,04
	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	16	UD	R\$30,74	R\$140,91	R\$171,65	R\$2746,40	R\$471,01	R\$2275,39
	C1131	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 90A	1	UD	R\$46,11	R\$110,14	R\$156,25	R\$156,25	R\$26,80	R\$129,45
	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO -	4	UD	R\$0,00	R\$145,99	R\$145,99	R\$583,96	R\$100,15	R\$483,81
	C1892	PETROLET ALUMÍNIO DE 1 1/2", TIPO T - X - L	20	UD	R\$25,63	R\$33,99	R\$59,62	R\$1192,40	R\$204,50	R\$987,90
	C1896	PETROLET ALUMÍNIO DE 2", TIPO T - X - L	40	UD	R\$25,63	R\$53,81	R\$79,44	R\$3177,60	R\$544,96	R\$2632,64
	C3482	TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 À 2,50MM2	50	UD	R\$5,12	R\$4,14	R\$9,26	R\$463,50	R\$79,49	R\$384,01
	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") -	45	M	R\$3,57	R\$13,77	R\$17,34	R\$779,85	R\$133,74	R\$646,11
	93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") -	15	M	R\$4,15	R\$21,77	R\$25,92	R\$388,65	R\$66,65	R\$322,00
	95750	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25	60	M	R\$10,58	R\$22,58	R\$33,16	R\$1989,60	R\$341,22	R\$1648,38
	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA	100	M	R\$1,29	R\$7,81	R\$9,10	R\$910,00	R\$156,06	R\$753,94
	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA	100	M	R\$1,29	R\$7,81	R\$9,10	R\$910,00	R\$156,06	R\$753,94
	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA	100	M	R\$1,29	R\$7,81	R\$9,10	R\$910,00	R\$156,06	R\$753,94
	74131/7	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM	1	UN	R\$128,36	R\$1351,98	R\$1480,34	R\$1480,35	R\$253,88	R\$1226,47
	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL	12	UN	R\$2,13	R\$13,15	R\$15,28	R\$183,48	R\$31,47	R\$152,01
	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL	62,82	M	R\$13,97	R\$16,21	R\$30,18	R\$1895,91	R\$325,15	R\$1570,76
	90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM	62,82	M	R\$9,27	R\$3,26	R\$12,53	R\$787,13	R\$134,99	R\$652,14
	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	1,04	M3	R\$13,66	R\$12,17	R\$25,83	R\$26,86	R\$4,61	R\$22,25
	95752	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI	30	M	R\$13,37	R\$40,98	R\$54,35	R\$1630,20	R\$279,58	R\$1350,62
	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA	30	M	R\$2,47	R\$16,90	R\$19,37	R\$581,10	R\$99,66	R\$481,44
	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA	10	M	R\$2,47	R\$16,90	R\$19,37	R\$193,70	R\$33,22	R\$160,48
	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA	10	M	R\$2,47	R\$16,90	R\$19,37	R\$193,70	R\$33,22	R\$160,48
	83446	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO	12	UN	R\$91,10	R\$147,67	R\$238,77	R\$2865,24	R\$491,39	R\$2373,85
	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL	4	UN	R\$2,91	R\$13,80	R\$16,71	R\$66,88	R\$11,47	R\$55,41
	93669	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE	4	UN	R\$6,38	R\$82,31	R\$88,69	R\$354,80	R\$60,85	R\$293,95
	117358	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRACAO DE	14	UN	R\$0,00	R\$2,32	R\$2,32	R\$32,48	R\$5,57	R\$26,91
	117361	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRACAO DE	6	UN	R\$0,00	R\$1,35	R\$1,35	R\$8,10	R\$1,39	R\$6,71
	117363	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRACAO DE	3	UN	R\$0,00	R\$2,57	R\$2,57	R\$7,71	R\$1,32	R\$6,39
	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	500	M	R\$0,97	R\$3,86	R\$4,83	R\$2415,00	R\$414,17	R\$2000,83

COD SERVOICO	COD SERVOICO	SERVOICO	QUANTIDADE	UND	MAO DE OBRA	MATERIAL	PRECO	CUSTO PARCIAL	DESCONTO	VALOR TOTAL
	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	500	M	R\$0,97	R\$3,86	R\$4,83	R\$2415,00	R\$414,17	R\$2000,83
	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	500	M	R\$0,97	R\$3,86	R\$4,83	R\$2415,00	R\$414,17	R\$2000,83
		CABO 10 MM² - FASE, NEUTRO E TERRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		CABO 2,5 MM² - FASE, NEUTRO E TERRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2022_10_3582	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		ELETRODUTOS E CONEXÕES	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		QUADRO ELÉTRICO	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		CAIXA DRENAGEM	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		CABO 4 MM² - FASE, NEUTRO E TERRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18566			5		R\$32,17	R\$85,05	R\$117,22	R\$259,97	R\$44,58	R\$215,39
2022_10_3587										
Fórum da Comarca de Paraipaba										
	125626	39391 LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT,	3	UND	R\$0,00	R\$71,37	R\$71,37	R\$214,11	R\$36,72	R\$177,39
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	1	H	R\$13,27	R\$6,84	R\$20,11	R\$20,12	R\$3,45	R\$16,67
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$25,74	R\$4,41	R\$21,33
		2022_10_3587	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18568			6		R\$12,16	R\$10,58	R\$22,74	R\$68,22	R\$6,28	R\$61,94
2021_06_1870										
Fórum da Comarca de Paraipaba										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	3	H	R\$7,08	R\$5,12	R\$12,20	R\$36,60	R\$6,28	R\$30,32
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3	H	R\$5,08	R\$5,46	R\$10,54	R\$31,62	R\$0,00	R\$31,62
		2021_06_1870	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18618			109		R\$12,26	R\$113,86	R\$126,12	R\$1061,95	R\$182,13	R\$879,82
2022_02_0447										
Fórum da Comarca de Palmácia										
	83399	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO	3	UN	R\$11,29	R\$38,62	R\$49,91	R\$149,73	R\$25,68	R\$124,05
	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	100	M	R\$0,97	R\$3,87	R\$4,84	R\$484,00	R\$83,01	R\$400,99
	125536	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ	6	UN	R\$0,00	R\$71,37	R\$71,37	R\$428,22	R\$73,44	R\$354,78
		2022_02_0447	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18619			20		R\$28,12	R\$179,48	R\$207,60	R\$1184,93	R\$203,21	R\$981,72
2022_02_0459										
Fórum da Comarca de Palmácia										
	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E	7	UN	R\$3,53	R\$41,72	R\$45,25	R\$316,68	R\$54,31	R\$262,37
	86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2l -	1	UN	R\$3,11	R\$18,06	R\$21,17	R\$21,17	R\$3,63	R\$17,54
	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE	6	UN	R\$7,24	R\$67,66	R\$74,90	R\$449,40	R\$77,07	R\$372,33
	C4825	PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS	6	UN	R\$14,24	R\$52,04	R\$66,28	R\$397,68	R\$68,20	R\$329,48
		2022_02_0459	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18622			2		R\$32,17	R\$13,68	R\$45,85	R\$45,86	R\$7,86	R\$38,00
2021_11_3970										
Fórum da Comarca de Canindé										
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	1	H	R\$13,27	R\$6,84	R\$20,11	R\$20,12	R\$3,45	R\$16,67
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$25,74	R\$4,41	R\$21,33
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2021_11_3970	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18624			49,92		R\$57,04	R\$87,75	R\$144,79	R\$169,57	R\$22,90	R\$146,67
2022_10_3404										
Fórum da Comarca de Maracanaú										
	TJM001-R1	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 1	47,38	km	R\$0,76	R\$0,00	R\$0,76	R\$36,01	R\$0,00	R\$36,01
	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS	0,77	H	R\$14,64	R\$6,72	R\$21,36	R\$16,45	R\$2,82	R\$13,63
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	0,77	H	R\$17,45	R\$6,72	R\$24,17	R\$18,61	R\$3,19	R\$15,42
	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,	1	UN	R\$24,19	R\$74,31	R\$98,50	R\$98,50	R\$16,89	R\$81,61
		DESLOCAMENTO DE MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2022_10_3404	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO POR KM	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18625			3		R\$22,11	R\$27,37	R\$49,48	R\$148,44	R\$25,46	R\$122,98
2022_09_3226										
Fórum da Comarca de Maracanaú										
	100709	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN	3	UN	R\$22,11	R\$27,37	R\$49,48	R\$148,44	R\$25,46	R\$122,98
		2022_09_3226	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00

COD SERVICIO	COD SERVICIO	SERVICO	QUANTIDADE	UND	MAO DE OBRA	MATERIAL	PRECO	CUSTO PARCIAL	DESCONTO	VALOR TOTAL
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18626			4		R\$6,87	R\$31,48	R\$38,35	R\$76,70	R\$13,15	R\$63,55
2022_09_3216										
Fórum da Comarca de Maracanaú										
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	2	UN	R\$0,82	R\$0,37	R\$1,19	R\$2,36	R\$0,40	R\$1,96
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	2	UN	R\$6,05	R\$31,11	R\$37,16	R\$74,34	R\$12,75	R\$61,59
		2022_09_3216	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18627			8		R\$6,87	R\$31,48	R\$38,35	R\$153,40	R\$26,31	R\$127,09
2022_09_3271										
Fórum da Comarca de Maracanaú										
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	4	UN	R\$0,82	R\$0,37	R\$1,19	R\$4,72	R\$0,81	R\$3,91
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	4	UN	R\$6,05	R\$31,11	R\$37,16	R\$148,68	R\$25,50	R\$123,18
		2022_09_3271	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18628			118,6		R\$103,46	R\$653,91	R\$757,37	R\$5510,39	R\$945,05	R\$4565,34
2022_06_1923										
Fórum da Comarca de Palmácia										
	100660	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS,	63	M	R\$1,63	R\$5,80	R\$7,43	R\$468,09	R\$80,28	R\$387,81
	74133/2	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS	18,8	M2	R\$9,85	R\$11,67	R\$21,52	R\$404,58	R\$69,39	R\$335,19
	90824	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA	6	UN	R\$51,78	R\$548,75	R\$600,53	R\$3603,18	R\$617,95	R\$2985,23
	73739/1	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS	18,8	M2	R\$10,11	R\$10,75	R\$20,86	R\$392,36	R\$67,29	R\$325,07
	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM	6	M2	R\$5,90	R\$2,63	R\$8,53	R\$51,18	R\$8,78	R\$42,40
	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,	6	UN	R\$24,19	R\$74,31	R\$98,50	R\$591,00	R\$101,36	R\$489,64
		2022_06_1923	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18629			14		R\$5,84	R\$112,47	R\$118,31	R\$443,40	R\$76,05	R\$367,35
2022_02_0461										
Fórum da Comarca de Palmácia										
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	7	UN	R\$1,00	R\$0,43	R\$1,43	R\$10,01	R\$1,72	R\$8,29
	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2ç OU 3/4ç, PARA	6	UN	R\$2,18	R\$61,11	R\$63,29	R\$379,80	R\$65,14	R\$314,66
	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2ç OU 3/4ç,	1	UN	R\$2,66	R\$50,93	R\$53,59	R\$53,59	R\$9,19	R\$44,40
		2022_02_0461	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18630			1		R\$18,64	R\$6,29	R\$24,93	R\$24,93	R\$4,28	R\$20,65
2022_02_0464										
Fórum da Comarca de Palmácia										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	1	H	R\$18,64	R\$6,29	R\$24,93	R\$24,93	R\$4,28	R\$20,65
		2022_02_0464	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18632			26		R\$26,97	R\$217,15	R\$244,12	R\$1512,90	R\$259,47	R\$1253,43
2022_02_0450										
Fórum da Comarca de Palmácia										
	100912	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS	2	UN	R\$10,13	R\$67,95	R\$78,08	R\$156,18	R\$26,78	R\$129,40
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	12	UN	R\$6,05	R\$31,11	R\$37,16	R\$446,04	R\$76,50	R\$369,54
	125542	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2	8	UN	R\$4,74	R\$94,04	R\$98,78	R\$790,24	R\$135,53	R\$654,71
	100902	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 -	4	UN	R\$6,05	R\$24,05	R\$30,10	R\$120,44	R\$20,66	R\$99,78
		2022_02_0450	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18633			4		R\$35,72	R\$30,28	R\$66,00	R\$132,00	R\$22,64	R\$109,36
2022_02_0446										
Fórum da Comarca de Palmácia										
	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,	2	M2	R\$17,16	R\$22,62	R\$39,78	R\$79,58	R\$13,65	R\$65,93
	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$18,56	R\$7,66	R\$26,22	R\$52,42	R\$8,99	R\$43,43
		2022_02_0446	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18636			156		R\$70,50	R\$145,31	R\$215,81	R\$3399,10	R\$582,94	R\$2816,16
2022_02_0449										
Fórum da Comarca de Palmácia										
	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE	78	UN	R\$0,42	R\$0,18	R\$0,60	R\$46,80	R\$8,03	R\$38,77
	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A,	26	UN	R\$15,51	R\$33,28	R\$48,79	R\$1268,28	R\$217,51	R\$1050,77
	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V,	9	UN	R\$14,90	R\$30,47	R\$45,37	R\$408,42	R\$70,04	R\$338,38
	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V,	12	UN	R\$20,19	R\$41,93	R\$62,12	R\$745,44	R\$127,84	R\$617,60
	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V,	6	UN	R\$9,58	R\$19,02	R\$28,60	R\$171,66	R\$29,44	R\$142,22
	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A,	25	UN	R\$9,90	R\$20,43	R\$30,33	R\$758,50	R\$130,08	R\$628,42
		2022_02_0449	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18638			364		R\$27,40	R\$28,55	R\$55,95	R\$10181,08	R\$1746,06	R\$8435,02

COD SERVICIO	COD SERVICIO	SERVICO	QUANTIDADE	UND	MAO DE OBRA	MATERIAL	PRECO	CUSTO PARCIAL	DESCONTO	VALOR TOTAL
2022_02_0453										
Fórum da Comarca de Palmácia										
	73924/3	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE	182	M2	R\$15,98	R\$15,09	R\$31,07	R\$5652,92	R\$969,48	R\$4683,44
	74064/1	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO	182	M2	R\$11,42	R\$13,46	R\$24,88	R\$4528,16	R\$776,58	R\$3751,58
		2022_02_0453	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18639			4		R\$10,00	R\$19,20	R\$29,20	R\$58,42	R\$10,02	R\$48,40
2022_04_1494										
Fórum da Comarca de Maracanaú										
	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE	2	UN	R\$0,42	R\$0,18	R\$0,60	R\$1,20	R\$0,21	R\$0,99
	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V,	2	UN	R\$9,58	R\$19,02	R\$28,60	R\$57,22	R\$9,81	R\$47,41
		2022_04_1494	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18642			2		R\$32,09	R\$13,44	R\$45,53	R\$45,53	R\$7,81	R\$37,72
2021_07_2152										
Fórum da Comarca de Maracanaú										
	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS	1	H	R\$14,64	R\$6,72	R\$21,36	R\$21,36	R\$3,66	R\$17,70
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	1	H	R\$17,45	R\$6,72	R\$24,17	R\$24,17	R\$4,15	R\$20,02
		2021_07_2152	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18644			56		R\$6,87	R\$31,48	R\$38,35	R\$1073,80	R\$184,16	R\$889,64
2022_09_3219										
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	28	UN	R\$0,82	R\$0,37	R\$1,19	R\$33,04	R\$5,67	R\$27,37
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	28	UN	R\$6,05	R\$31,11	R\$37,16	R\$1040,76	R\$178,49	R\$862,27
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2022_09_3219	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18645			4		R\$51,19	R\$152,48	R\$203,67	R\$407,34	R\$69,86	R\$337,48
2022_02_0458										
Fórum da Comarca de Palmácia										
	C2686	VÁLVULA DE DESCARGA PVC RÍGIDO 5/REGISTRO	2	UD	R\$50,81	R\$152,13	R\$202,94	R\$405,88	R\$69,61	R\$336,27
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	2	UN	R\$0,38	R\$0,35	R\$0,73	R\$1,46	R\$0,25	R\$1,21
		2022_02_0458	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18646			376		R\$73,41	R\$80,91	R\$154,32	R\$13652,72	R\$2341,44	R\$11311,28
2022_02_0441										
Fórum da Comarca de Palmácia										
	90407	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM	28	M2	R\$24,22	R\$24,48	R\$48,70	R\$1363,60	R\$233,86	R\$1129,74
	98561	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE	100	M2	R\$20,61	R\$20,85	R\$41,46	R\$4146,00	R\$711,04	R\$3434,96
	87548	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM	112	M2	R\$11,42	R\$12,96	R\$24,38	R\$2731,68	R\$468,48	R\$2263,20
	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,	136	M2	R\$17,16	R\$22,62	R\$39,78	R\$5411,44	R\$928,06	R\$4483,38
		2022_02_0441	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18647			2597,15		R\$66,35	R\$107,52	R\$173,87	R\$45639,01	R\$7827,07	R\$37811,94
2022_02_0462										
Fórum da Comarca de Palmácia										
	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO	68	M2	R\$9,37	R\$27,62	R\$36,99	R\$2516,00	R\$431,49	R\$2084,51
	88486	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA	348	M2	R\$3,98	R\$10,42	R\$14,40	R\$5007,72	R\$858,82	R\$4148,90
	74245/1	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	210	M2	R\$9,85	R\$8,21	R\$18,06	R\$3790,50	R\$650,07	R\$3140,43
	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX	1467,15	M2	R\$4,40	R\$12,67	R\$17,07	R\$25044,25	R\$4295,09	R\$20749,16
	73739/1	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS	82	M2	R\$10,11	R\$10,75	R\$20,86	R\$1711,34	R\$293,49	R\$1417,85
	90407	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM	2	M2	R\$24,22	R\$24,48	R\$48,70	R\$97,40	R\$16,70	R\$80,70
	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA	420	M2	R\$4,42	R\$13,37	R\$17,79	R\$7471,80	R\$1281,41	R\$6190,39
		Pintura interna	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		Pintura externa	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18648			2420,5		R\$602,18	R\$2674,49	R\$3276,67	R\$28980,27	R\$4970,13	R\$24010,14
2021_11_3763										
Fórum da Comarca de Palmácia										
	91893	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN	15	UN	R\$6,71	R\$6,81	R\$13,52	R\$202,80	R\$34,78	R\$168,02
	93013	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1	18	UN	R\$7,21	R\$6,45	R\$13,66	R\$245,88	R\$42,17	R\$203,71
	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	1500	M	R\$0,97	R\$3,87	R\$4,84	R\$7260,00	R\$1245,09	R\$6014,91
	C3038	RETIRADA DE CAIXA DE AR CONDICIONADO	9	UD	R\$99,07	R\$0,00	R\$99,07	R\$891,63	R\$152,91	R\$738,72
	C3040	RETIRADA DE GRADE DE FERRO	9	M2	R\$9,90	R\$0,00	R\$9,90	R\$89,10	R\$15,28	R\$73,82
	C1892	PETROLET ALUMÍNIO DE 1 1/2", TIPO T - X - L	20	UD	R\$25,69	R\$34,07	R\$59,76	R\$1195,40	R\$205,01	R\$990,39
	93669	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE	4	UN	R\$6,40	R\$82,51	R\$88,91	R\$355,68	R\$61,00	R\$294,68

COD SERVO	COD SERVIÇO	SERVIÇO	QUANTIDADE	UND	MAO DE OBRA	MATERIAL	PREÇO	CUSTO PARCIAL	DESCONTO	VALOR TOTAL
	95752	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI	60	M	R\$13,40	R\$41,08	R\$54,48	R\$3268,20	R\$560,50	R\$2707,70
	74131/7	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM	1	UN	R\$128,67	R\$1355,29	R\$1483,96	R\$1483,97	R\$254,50	R\$1229,47
	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL	4	UN	R\$2,92	R\$13,84	R\$16,76	R\$67,04	R\$11,50	R\$55,54
	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL	12	UN	R\$2,13	R\$13,19	R\$15,32	R\$183,84	R\$31,53	R\$152,31
	87496	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS	11	M2	R\$44,33	R\$51,43	R\$95,76	R\$1053,36	R\$180,65	R\$872,71
	91864	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"),	36	M	R\$4,82	R\$10,43	R\$15,25	R\$549,00	R\$94,15	R\$454,85
	125554	CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA	12	UN	R\$0,00	R\$80,79	R\$80,79	R\$969,48	R\$166,27	R\$803,21
	C0770	CHAPA POLICARBONATO COMPACTO CRISTAL ESP.= 6mm	1	M2	R\$37,16	R\$496,47	R\$533,63	R\$533,63	R\$91,52	R\$442,11
	C1131	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 90A	1	UD	R\$99,03	R\$110,41	R\$209,44	R\$209,44	R\$35,92	R\$173,52
	C0673	CANALETA PLÁSTICA (50 X 20)MM, SISTEMA "X"	1,5	MT	R\$8,74	R\$22,16	R\$30,90	R\$46,34	R\$7,95	R\$38,39
	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO -	4	UD	R\$0,00	R\$146,35	R\$146,35	R\$585,40	R\$100,40	R\$485,00
	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	16	UD	R\$30,82	R\$141,25	R\$172,07	R\$2753,12	R\$472,16	R\$2280,96
	C3482	TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 À 2,50MM2	50	UD	R\$5,14	R\$4,15	R\$9,29	R\$464,50	R\$79,66	R\$384,84
	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") -	30	M	R\$3,58	R\$13,80	R\$17,38	R\$521,40	R\$99,42	R\$431,98
	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA	600	M	R\$1,29	R\$7,83	R\$9,12	R\$5472,00	R\$938,45	R\$4533,55
	C0628	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA	6	UD	R\$64,20	R\$32,31	R\$96,51	R\$579,06	R\$99,31	R\$479,75
		INFRAESTRUTURA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		QUADRO	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2021_11_3763	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18649			2		R\$5,32	R\$67,28	R\$72,60	R\$145,20	R\$24,90	R\$120,30
2022_02_0436										
Fórum da Comarca de Canindé										
	122843	ROLDANA PARA PORTÃO ALUMINIO	2	UND	R\$5,32	R\$67,28	R\$72,60	R\$145,20	R\$24,90	R\$120,30
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2022_02_0436	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18651			310		R\$33,30	R\$62,03	R\$95,33	R\$1054,74	R\$180,89	R\$873,85
2022_02_0465										
Fórum da Comarca de Palmácia										
	98532	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO	6	UN	R\$32,22	R\$61,49	R\$93,71	R\$562,26	R\$96,43	R\$465,83
	73859/2	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	304	M2	R\$1,08	R\$0,54	R\$1,62	R\$492,48	R\$84,46	R\$408,02
		2022_02_0465	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18653			2		R\$31,83	R\$12,58	R\$44,41	R\$44,41	R\$7,62	R\$36,79
2022_06_2014										
Fórum da Comarca de Caridade										
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	1	H	R\$13,19	R\$6,29	R\$19,48	R\$19,48	R\$3,34	R\$16,14
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	1	H	R\$18,64	R\$6,29	R\$24,93	R\$24,93	R\$4,28	R\$20,65
		2022_06_2014	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18656			15		R\$4,60	R\$0,00	R\$4,60	R\$69,00	R\$11,83	R\$57,17
2021_09_3068										
Fórum da Comarca de Caridade										
	C3893	LIMPEZA DE VALETA DE DRENAGEM	15	MT	R\$4,60	R\$0,00	R\$4,60	R\$69,00	R\$11,83	R\$57,17
		SERVIÇO	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2021_09_3068	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18665			4		R\$32,09	R\$13,44	R\$45,53	R\$91,06	R\$15,62	R\$75,44
2020_08_0296										
Fórum da Comarca de Aquiraz										
	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS	2	H	R\$14,64	R\$6,72	R\$21,36	R\$42,72	R\$7,33	R\$35,39
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	2	H	R\$17,45	R\$6,72	R\$24,17	R\$48,34	R\$8,29	R\$40,05
		2020_08_0296	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18674			42		R\$7,18	R\$33,30	R\$40,48	R\$170,74	R\$29,28	R\$141,46
2021_08_2511										
Fórum da Comarca de Maracanaú										
	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE	1	UN	R\$0,42	R\$0,18	R\$0,60	R\$0,60	R\$0,10	R\$0,50
	98308	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E	1	UN	R\$6,63	R\$29,91	R\$36,54	R\$36,54	R\$6,27	R\$30,27
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	40	M	R\$0,13	R\$3,21	R\$3,34	R\$133,60	R\$22,91	R\$110,69
		2021_08_2511	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18675			143		R\$15,92	R\$57,36	R\$73,28	R\$736,04	R\$126,23	R\$609,81
2021_01_0021										

COD SERVOICO	COD SERVOICO	SERVOICO	QUANTIDADE	UND	MAO DE OBRA	MATERIAL	PRECO	CUSTO PARCIAL	DESCONTO	VALOR TOTAL
	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE	3	UN	R\$0,42	R\$0,18	R\$0,60	R\$1,80	R\$0,31	R\$1,49
	C0672	CANALETA PLÁSTICA (20 X 10)MM, SISTEMA "X"	12	MT	R\$8,74	R\$3,34	R\$12,08	R\$144,96	R\$24,86	R\$120,10
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	3	UN	R\$6,63	R\$50,63	R\$57,26	R\$171,78	R\$29,46	R\$142,32
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	125	M	R\$0,13	R\$3,21	R\$3,34	R\$417,50	R\$71,60	R\$345,90
		2021_01_0021	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18676			2		R\$31,83	R\$12,58	R\$44,41	R\$44,41	R\$7,62	R\$36,79
2021_06_1838										
Fórum da Comarca de Quixeré										
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	1	H	R\$13,19	R\$6,29	R\$19,48	R\$19,48	R\$3,34	R\$16,14
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	1	H	R\$18,64	R\$6,29	R\$24,93	R\$24,93	R\$4,28	R\$20,65
		2021_06_1838	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18682			46		R\$38,12	R\$99,40	R\$137,52	R\$1785,74	R\$306,25	R\$1479,49
2022_06_1922										
Fórum da Comarca de Palmácia										
	C5013	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B,	12	M2	R\$22,28	R\$52,96	R\$75,24	R\$902,88	R\$154,84	R\$748,04
	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO	12	M2	R\$9,79	R\$38,94	R\$48,73	R\$584,76	R\$100,29	R\$484,47
	100328	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE	22	M2	R\$6,05	R\$7,50	R\$13,55	R\$298,10	R\$51,12	R\$246,98
		2022_06_1922	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18684			4		R\$39,61	R\$80,53	R\$120,14	R\$240,28	R\$41,20	R\$199,08
2022_02_0442										
Fórum da Comarca de Palmácia										
	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE	2	M2	R\$9,90	R\$1,86	R\$11,76	R\$23,52	R\$4,03	R\$19,49
	C3001	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE	2	M2	R\$29,71	R\$78,67	R\$108,38	R\$216,76	R\$37,17	R\$179,59
		2022_02_0442	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18685			64		R\$32,62	R\$13,86	R\$46,48	R\$129,52	R\$22,21	R\$107,31
2022_02_0451										
Fórum da Comarca de Palmácia										
	97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM	60	M	R\$0,45	R\$0,18	R\$0,63	R\$37,80	R\$6,48	R\$31,32
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$51,48	R\$8,83	R\$42,65
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	2	H	R\$13,27	R\$6,84	R\$20,11	R\$40,24	R\$6,90	R\$33,34
		ORGANIZAÇÃO DOS CABOS EXISTENTES	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2022_02_0451	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18686			8		R\$3,08	R\$6,80	R\$9,88	R\$79,04	R\$13,56	R\$65,48
2022_02_0448										
Fórum da Comarca de Palmácia										
	C1929	PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4"X4"	8	UD	R\$3,08	R\$6,80	R\$9,88	R\$79,04	R\$13,56	R\$65,48
		2022_02_0448	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18687			13		R\$47,42	R\$82,29	R\$129,71	R\$509,97	R\$87,46	R\$422,51
2021_10_3421										
Fórum da Comarca de Palmácia										
	94799	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 1 1/2", FORNECIDA E	1	UN	R\$12,85	R\$82,29	R\$95,14	R\$95,13	R\$16,31	R\$78,82
	C1079	DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÕES	12	MT	R\$34,57	R\$0,00	R\$34,57	R\$414,84	R\$71,15	R\$343,69
		2021_10_3421	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18688			2		R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$51,48	R\$8,83	R\$42,65
2022_02_0452										
Fórum da Comarca de Palmácia										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$51,48	R\$8,83	R\$42,65
		2022_02_0452	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18742			2		R\$49,01	R\$161,84	R\$210,85	R\$210,85	R\$36,16	R\$174,69
2022_08_2798										
Fórum da Comarca de Maranguape										
	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,	1	UN	R\$24,19	R\$74,31	R\$98,50	R\$98,50	R\$16,89	R\$81,61
	125562	FECHADURA BICO DE PAPAGAIO	1	UND	R\$24,82	R\$87,53	R\$112,35	R\$112,35	R\$19,27	R\$93,08
		2022_08_2798	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18744			1		R\$9,43	R\$71,23	R\$80,66	R\$80,66	R\$13,83	R\$66,83
2022_08_2800										
Fórum da Comarca de Maranguape										
	125562	FECHADURA BICO DE PAPAGAIO	1	UND	R\$9,43	R\$71,23	R\$80,66	R\$80,66	R\$13,83	R\$66,83
		2022_08_2800	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00

COD SERVOICO	COD SERVOICO	SERVOICO	QUANTIDADE	UND	MAO DE OBRA	MATERIAL	PRECO	CUSTO PARCIAL	DESCONTO	VALOR TOTAL
18746		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
2022_08_2801			1		R\$24,19	R\$74,31	R\$98,50	R\$98,50	R\$16,89	R\$81,61
Fórum da Comarca de Maranguape										
	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,	1	UN	R\$24,19	R\$74,31	R\$98,50	R\$98,50	R\$16,89	R\$81,61
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2022_08_2801	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18747			5		R\$58,16	R\$624,87	R\$683,03	R\$684,46	R\$117,39	R\$567,07
2022_08_2804										
Fórum da Comarca de Maranguape										
	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA	1	UN	R\$23,88	R\$558,33	R\$582,21	R\$582,21	R\$99,85	R\$482,36
	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	1	UD	R\$25,41	R\$62,69	R\$88,10	R\$88,10	R\$15,11	R\$72,99
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	2	UN	R\$1,00	R\$0,43	R\$1,43	R\$2,86	R\$0,49	R\$2,37
	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$7,87	R\$3,42	R\$11,29	R\$11,29	R\$1,94	R\$9,35
		2022_08_2804	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18749			1		R\$18,53	R\$79,63	R\$98,16	R\$98,16	R\$16,83	R\$81,33
2022_09_3101										
Fórum da Comarca de Maranguape										
	91305	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO,	1	UN	R\$18,53	R\$79,63	R\$98,16	R\$98,16	R\$16,83	R\$81,33
		2022_09_3101	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18751			18		R\$23,82	R\$39,78	R\$63,60	R\$572,31	R\$98,15	R\$474,16
2022_09_3102										
Fórum da Comarca de Maranguape										
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	9	UN	R\$1,00	R\$0,43	R\$1,43	R\$12,87	R\$2,21	R\$10,66
	113122	ASSENTO SANITÁRIO SIMPLES.	9	UN	R\$22,82	R\$39,35	R\$62,17	R\$559,44	R\$95,94	R\$463,50
		2022_09_3102	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18753			4		R\$24,19	R\$74,31	R\$98,50	R\$394,00	R\$67,57	R\$326,43
2022_09_3104										
Fórum da Comarca de Maranguape										
	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,	4	UN	R\$24,19	R\$74,31	R\$98,50	R\$394,00	R\$67,57	R\$326,43
		2022_09_3104	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18755			4		R\$32,09	R\$13,44	R\$45,53	R\$91,06	R\$15,62	R\$75,44
2022_05_1709										
Fórum da Comarca de Aciraz										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	2	H	R\$17,45	R\$6,72	R\$24,17	R\$48,34	R\$8,29	R\$40,05
	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS	2	H	R\$14,64	R\$6,72	R\$21,36	R\$42,72	R\$7,33	R\$35,39
		2022_05_1709	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18757			32		R\$2,61	R\$25,62	R\$28,23	R\$451,68	R\$77,46	R\$374,22
2022_11_3669										
Fórum da Comarca de Aciraz										
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	16	UN	R\$0,31	R\$0,30	R\$0,61	R\$9,76	R\$1,67	R\$8,09
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	16	UN	R\$2,30	R\$25,32	R\$27,62	R\$441,92	R\$75,79	R\$366,13
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2022_11_3669	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18759			88		R\$33,05	R\$150,21	R\$183,26	R\$1492,76	R\$256,00	R\$1236,76
2022_02_0338										
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	44	UN	R\$0,82	R\$0,37	R\$1,19	R\$51,92	R\$8,90	R\$43,02
	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 -	16	UN	R\$4,05	R\$16,45	R\$20,50	R\$328,16	R\$56,28	R\$271,88
	100902	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 -	6	UN	R\$6,05	R\$24,05	R\$30,10	R\$180,66	R\$30,98	R\$149,68
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	20	UN	R\$6,05	R\$31,11	R\$37,16	R\$743,40	R\$127,49	R\$615,91
	125541	REFLETOR DE LED 100W	2	UND	R\$16,08	R\$78,23	R\$94,31	R\$188,62	R\$32,35	R\$156,27
		2022_02_0338	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18760			2		R\$32,09	R\$13,44	R\$45,53	R\$45,53	R\$7,81	R\$37,72
2022_08_2746										
Fórum da Comarca de Aracati										

COD SERVICIO	COD SERVICIO	SERVICO	QUANTIDADE	UND	MAO DE OBRA	MATERIAL	PRECO	CUSTO PARCIAL	DESCONTO	VALOR TOTAL
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	1	H	R\$17,45	R\$6,72	R\$24,17	R\$24,17	R\$4,15	R\$20,02
	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS	1	H	R\$14,64	R\$6,72	R\$21,36	R\$21,36	R\$3,66	R\$17,70
		2022_08_2746	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18761			20		R\$26,41	R\$301,53	R\$327,94	R\$1496,54	R\$256,65	R\$1239,89
2022_08_2748										
Fórum da Comarca de Aracati										
	113201	KIT REPARO DE CAIXA ACOPLADA	4	UN	R\$0,00	R\$238,41	R\$238,41	R\$953,64	R\$163,55	R\$790,09
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	10	UN	R\$1,00	R\$0,43	R\$1,43	R\$14,30	R\$2,45	R\$11,85
	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	6	UD	R\$25,41	R\$62,69	R\$88,10	R\$528,60	R\$90,65	R\$437,95
		2022_08_2748	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18762			2		R\$2,95	R\$10,60	R\$13,55	R\$13,56	R\$2,33	R\$11,23
2022_08_2749										
RESIDÊNCIA OFICIAL 1 DO JUIZ DA										
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,00	R\$0,43	R\$1,43	R\$1,43	R\$0,25	R\$1,18
	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 -	1	UN	R\$1,95	R\$10,17	R\$12,12	R\$12,13	R\$2,08	R\$10,05
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2022_08_2749	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18763			3		R\$32,17	R\$13,68	R\$45,85	R\$68,79	R\$11,80	R\$56,99
2022_06_2044										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,5	H	R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$38,61	R\$6,62	R\$31,99
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	1,5	H	R\$13,27	R\$6,84	R\$20,11	R\$30,18	R\$5,18	R\$25,00
		2022_06_2044	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18765			8		R\$19,74	R\$53,27	R\$73,01	R\$292,04	R\$50,08	R\$241,96
2020_09_0763										
Fórum da Comarca de Tabuleiro do Norte										
	C1627	LIMPEZA DE VIDROS	4	M2	R\$12,63	R\$0,00	R\$12,63	R\$50,52	R\$8,66	R\$41,86
	C1873	PELÍCULA DE INSULFILM	4	M2	R\$7,11	R\$53,27	R\$60,38	R\$241,52	R\$41,42	R\$200,10
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2020_09_0763	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18768			3,36		R\$55,75	R\$64,39	R\$120,14	R\$201,86	R\$34,62	R\$167,24
2022_02_0426										
Fórum da Comarca de Tabuleiro do Norte										
	87496	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS	1,68	M2	R\$44,33	R\$51,43	R\$95,76	R\$160,88	R\$27,59	R\$133,29
	87548	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM	1,68	M2	R\$11,42	R\$12,96	R\$24,38	R\$40,98	R\$7,03	R\$33,95
		2022_02_0426	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18769			1		R\$29,67	R\$28,25	R\$57,92	R\$57,91	R\$9,93	R\$47,98
2022_11_3757										
Fórum da Comarca de Tabuleiro do Norte										
	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,	1	M2	R\$29,67	R\$28,25	R\$57,92	R\$57,91	R\$9,93	R\$47,98
		2022_11_3757	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18770			451,98		R\$94,79	R\$41,04	R\$135,83	R\$793,55	R\$28,57	R\$764,98
2022_11_3838										
Fórum da Comarca de Tabuleiro do Norte										
	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS	7,23	H	R\$12,24	R\$6,84	R\$19,08	R\$137,95	R\$23,66	R\$114,29
	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS	0,5	H	R\$12,24	R\$6,84	R\$19,08	R\$9,54	R\$1,64	R\$7,90
	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS	1	H	R\$12,24	R\$6,84	R\$19,08	R\$19,08	R\$3,27	R\$15,81
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	7,23	H	R\$18,69	R\$6,84	R\$25,53	R\$184,58	R\$0,00	R\$184,58
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,5	H	R\$18,69	R\$6,84	R\$25,53	R\$12,77	R\$0,00	R\$12,77
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$18,69	R\$6,84	R\$25,53	R\$25,53	R\$0,00	R\$25,53
	TJM001-R1	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 1	434,52	km	R\$2,00	R\$0,00	R\$2,00	R\$404,10	R\$0,00	R\$404,10
		2022_11_3839	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		DESLOCAMENTO DE MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO POR KM	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO DIÁRIA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18771			12		R\$25,77	R\$49,95	R\$75,72	R\$231,45	R\$39,69	R\$191,76

COD SERVICIO	COD SERVICIO	SERVICO	QUANTIDADE	UND	MAO DE OBRA	MATERIAL	PRECO	CUSTO PARCIAL	DESCONTO	VALOR TOTAL
2022_11_3839										
Fórum da Comarca de Tabuleiro do Norte										
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	6	UN	R\$1,00	R\$0,43	R\$1,43	R\$8,58	R\$1,47	R\$7,11
	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 -	3	UN	R\$1,95	R\$10,17	R\$12,12	R\$36,39	R\$6,24	R\$30,15
	113122	ASSENTO SANITÁRIO SÍMPLES.	3	UN	R\$22,82	R\$39,35	R\$62,17	R\$186,48	R\$31,98	R\$154,50
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2022_11_3839	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18772			2		R\$21,06	R\$51,37	R\$72,43	R\$72,43	R\$12,43	R\$60,00
2022_11_3840										
Fórum da Comarca de Tabuleiro do Norte										
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$0,38	R\$0,35	R\$0,73	R\$0,73	R\$0,13	R\$0,60
	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	1	UD	R\$20,68	R\$51,02	R\$71,70	R\$71,70	R\$12,30	R\$59,40
		2022_11_3840	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18773			6		R\$2,95	R\$10,60	R\$13,55	R\$40,68	R\$6,98	R\$33,70
2022_11_3841										
Fórum da Comarca de Tabuleiro do Norte										
	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 -	3	UN	R\$1,95	R\$10,17	R\$12,12	R\$36,39	R\$6,24	R\$30,15
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	3	UN	R\$1,00	R\$0,43	R\$1,43	R\$4,29	R\$0,74	R\$3,55
		2022_11_3841	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18774			60		R\$113,83	R\$220,54	R\$334,37	R\$1486,74	R\$254,98	R\$1231,76
2022_11_3842										
Fórum da Comarca de Tabuleiro do Norte										
	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE	30	UN	R\$0,42	R\$0,18	R\$0,60	R\$18,00	R\$3,09	R\$14,91
	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V,	3	UN	R\$9,58	R\$19,02	R\$28,60	R\$85,83	R\$14,72	R\$71,11
	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V,	5	UN	R\$14,90	R\$30,47	R\$45,37	R\$226,90	R\$38,91	R\$187,99
	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V,	1	UN	R\$20,19	R\$41,93	R\$62,12	R\$62,12	R\$10,65	R\$51,47
	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE	3	UN	R\$17,53	R\$32,87	R\$50,40	R\$151,23	R\$25,94	R\$125,29
	92010	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A,	10	UN	R\$25,80	R\$42,36	R\$68,16	R\$681,50	R\$116,88	R\$564,62
	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A,	7	UN	R\$9,90	R\$20,43	R\$30,33	R\$212,38	R\$36,42	R\$175,96
	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A,	1	UN	R\$15,51	R\$33,28	R\$48,79	R\$48,78	R\$8,37	R\$40,41
		2022_11_3842	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18775			4		R\$35,80	R\$61,56	R\$97,36	R\$97,96	R\$16,81	R\$81,15
2022_11_3843										
Fórum da Comarca de Tabuleiro do Norte										
	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE	2	UN	R\$0,42	R\$0,18	R\$0,60	R\$1,20	R\$0,21	R\$0,99
	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V,	1	UN	R\$9,58	R\$19,02	R\$28,60	R\$28,61	R\$4,91	R\$23,70
	92010	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A,	1	UN	R\$25,80	R\$42,36	R\$68,16	R\$68,15	R\$11,69	R\$56,46
		2022_11_3843	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18776			12		R\$10,92	R\$47,93	R\$58,85	R\$196,78	R\$33,74	R\$163,04
2022_11_3845										
Fórum da Comarca de Tabuleiro do Norte										
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	4	UN	R\$6,05	R\$31,11	R\$37,16	R\$148,68	R\$25,50	R\$123,18
	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 -	2	UN	R\$4,05	R\$16,45	R\$20,50	R\$41,02	R\$7,03	R\$33,99
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	6	UN	R\$0,82	R\$0,37	R\$1,19	R\$7,08	R\$1,21	R\$5,87
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2022_11_3845	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18777			4		R\$6,87	R\$31,48	R\$38,35	R\$76,70	R\$13,15	R\$63,55
2022_09_3130										
Fórum da Comarca de Aquiraz										
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	2	UN	R\$0,82	R\$0,37	R\$1,19	R\$2,36	R\$0,40	R\$1,96
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	2	UN	R\$6,05	R\$31,11	R\$37,16	R\$74,34	R\$12,75	R\$61,59
		2022_09_3130	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18778			0,562		R\$53,12	R\$91,47	R\$144,59	R\$81,26	R\$13,94	R\$67,32
2022_06_2119										
Fórum da Comarca de São Gonçalo do										
	C4773	TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESURA 0,08M	0,562	M2	R\$53,12	R\$91,47	R\$144,59	R\$81,26	R\$13,94	R\$67,32
		2022_06_2119	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00

COD SERVOICO	COD SERVOICO	SERVOICO	QUANTIDADE	UND	MAO DE OBRA	MATERIAL	PRECO	CUSTO PARCIAL	DESCONTO	VALOR TOTAL
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18779			134,29		R\$97,12	R\$58,08	R\$155,20	R\$294,92	R\$30,61	R\$264,31
2022_09_3272										
Fórum da Comarca de São Gonçalo do										
	TJM001-R1	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 1	125,15	km	R\$2,00	R\$0,00	R\$2,00	R\$116,39	R\$0,00	R\$116,39
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	2,07	H	R\$18,64	R\$6,29	R\$24,93	R\$51,61	R\$8,85	R\$42,76
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	0,5	H	R\$18,64	R\$6,29	R\$24,93	R\$12,47	R\$2,14	R\$10,33
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	2,07	H	R\$13,19	R\$6,29	R\$19,48	R\$40,32	R\$6,91	R\$33,41
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	0,5	H	R\$13,19	R\$6,29	R\$19,48	R\$9,74	R\$1,67	R\$8,07
	C2506	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"	1	UD	R\$18,43	R\$17,67	R\$36,10	R\$36,10	R\$6,19	R\$29,91
	94688	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM	1	UN	R\$5,08	R\$5,54	R\$10,62	R\$10,62	R\$1,82	R\$8,80
	89378	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL	1	UN	R\$3,19	R\$3,19	R\$6,38	R\$6,38	R\$1,09	R\$5,29
	89364	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALAÇÃO	1	UN	R\$4,76	R\$6,52	R\$11,28	R\$11,29	R\$1,94	R\$9,35
		INDENIZAÇÃO DIÁRIA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2022_09_3272	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		DESLOCAMENTO DE MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO POR KM	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18780			29		R\$36,54	R\$421,53	R\$458,07	R\$1530,60	R\$262,50	R\$1268,10
2022_11_3660										
Fórum da Comarca de São Gonçalo do										
	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM -	6	UN	R\$3,47	R\$7,43	R\$10,90	R\$65,46	R\$11,23	R\$54,23
	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 -	6	UN	R\$1,95	R\$10,17	R\$12,12	R\$72,78	R\$12,48	R\$60,30
	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA	6	UN	R\$2,18	R\$61,11	R\$63,29	R\$379,80	R\$65,14	R\$314,66
	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	3	UD	R\$25,41	R\$62,69	R\$88,10	R\$264,30	R\$45,33	R\$218,97
	113201	KIT REPARO DE CAIXA ACOPLADA	2	UN	R\$0,00	R\$238,41	R\$238,41	R\$476,82	R\$81,77	R\$395,05
	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E	6	UN	R\$3,53	R\$41,72	R\$45,25	R\$271,44	R\$46,55	R\$224,89
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2022_11_3660	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18783			1		R\$24,19	R\$74,31	R\$98,50	R\$98,50	R\$16,89	R\$81,61
2022_09_3273										
Fórum da Comarca de São Gonçalo do										
	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,	1	UN	R\$24,19	R\$74,31	R\$98,50	R\$98,50	R\$16,89	R\$81,61
		2022_09_3273	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18784			11,28		R\$173,07	R\$79,68	R\$252,75	R\$966,80	R\$165,80	R\$801,00
2022_02_0479										
Fórum da Comarca de São Gonçalo do										
	C3038	RETIRADA DE CAIXA DE AR CONDICIONADO	6	UD	R\$99,07	R\$0,00	R\$99,07	R\$594,42	R\$101,94	R\$492,48
	87496	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS	1,76	M2	R\$44,33	R\$51,43	R\$95,76	R\$168,54	R\$28,90	R\$139,64
	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,	3,52	M2	R\$29,67	R\$28,25	R\$57,92	R\$203,84	R\$34,96	R\$168,88
		2022_02_0479	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18785			7		R\$0,00	R\$27,44	R\$27,44	R\$192,08	R\$32,94	R\$159,14
2022_09_3274										
Fórum da Comarca de São Gonçalo do										
	C0586	CADEADO MÉDIO	7	UD	R\$0,00	R\$27,44	R\$27,44	R\$192,08	R\$32,94	R\$159,14
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2022_09_3274	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18786			1		R\$11,45	R\$171,36	R\$182,81	R\$182,81	R\$31,35	R\$151,46
2022_08_2795										
Fórum da Comarca de Caucaia										
	C1796	MOLA P/ PORTA TIPO COIMBRA	1	UD	R\$11,45	R\$171,36	R\$182,81	R\$182,81	R\$31,35	R\$151,46
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2022_08_2795	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18787			7		R\$49,19	R\$174,77	R\$223,96	R\$508,94	R\$87,29	R\$421,65
2021_02_0860										
	113122	ASSENTO SANITÁRIO SIMPLES.	4	UN	R\$22,82	R\$39,35	R\$62,17	R\$248,64	R\$42,64	R\$206,00
	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA	1	UN	R\$2,18	R\$61,11	R\$63,29	R\$63,30	R\$10,86	R\$52,44
	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,	2	UN	R\$24,19	R\$74,31	R\$98,50	R\$197,00	R\$33,79	R\$163,21
		2021_02_0860	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00

COD SERVICIO	COD SERVICIO	SERVICO	QUANTIDADE	UND	MAO DE OBRA	MATERIAL	PRECO	CUSTO PARCIAL	DESCONTO	VALOR TOTAL
18788		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
2020_12_2097			72		R\$71,42	R\$149,50	R\$220,92	R\$1319,39	R\$226,27	R\$1093,12
Fórum da Comarca de Icapuí										
	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE	36	UN	R\$0,42	R\$0,18	R\$0,60	R\$21,60	R\$3,70	R\$17,90
	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A,	18	UN	R\$9,90	R\$20,43	R\$30,33	R\$546,12	R\$93,66	R\$452,46
	92016	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A,	1	UN	R\$21,11	R\$46,12	R\$67,23	R\$67,23	R\$11,53	R\$55,70
	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A,	4	UN	R\$15,51	R\$33,28	R\$48,79	R\$195,12	R\$33,46	R\$161,66
	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V,	6	UN	R\$9,58	R\$19,02	R\$28,60	R\$171,66	R\$29,44	R\$142,22
	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V,	7	UN	R\$14,90	R\$30,47	R\$45,37	R\$317,66	R\$54,48	R\$263,18
		2020_12_2097	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18789			32		R\$6,87	R\$31,48	R\$38,35	R\$613,60	R\$105,23	R\$508,37
2022_03_0862										
Fórum da Comarca de Icapuí										
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	16	UN	R\$0,82	R\$0,37	R\$1,19	R\$18,88	R\$3,24	R\$15,64
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	16	UN	R\$6,05	R\$31,11	R\$37,16	R\$594,72	R\$101,99	R\$492,73
		2022_03_0862	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18790			2		R\$1,00	R\$238,84	R\$239,84	R\$239,84	R\$41,14	R\$198,70
2022_11_3711										
Fórum da Comarca de Icapuí										
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,00	R\$0,43	R\$1,43	R\$1,43	R\$0,25	R\$1,18
	113201	KIT REPARO DE CAIXA ACOPLADA	1	UN	R\$0,00	R\$238,41	R\$238,41	R\$238,41	R\$40,89	R\$197,52
		2022_11_3711	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18791			428,35		R\$579,33	R\$28,72	R\$608,05	R\$930,91	R\$49,55	R\$881,36
2022_11_3758										
Fórum da Comarca de Icapuí										
	125576	CHUMBAMENTO COBERTA	3	M2	R\$15,32	R\$15,29	R\$30,61	R\$91,83	R\$15,75	R\$76,08
	TJM001-R1	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 1	410,69	km	R\$2,00	R\$0,00	R\$2,00	R\$381,94	R\$0,00	R\$381,94
	TJM000-R1	DIÁRIA - REGIÃO 1	0,5	DIA	R\$263,25	R\$0,00	R\$263,25	R\$61,44	R\$0,00	R\$61,44
	TJM000-R1	DIÁRIA - REGIÃO 1	0,5	DIA	R\$263,25	R\$0,00	R\$263,25	R\$61,44	R\$0,00	R\$61,44
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	6,83	H	R\$13,37	R\$6,71	R\$20,08	R\$137,15	R\$0,00	R\$137,15
	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	6,83	H	R\$22,14	R\$6,72	R\$28,86	R\$197,11	R\$33,80	R\$163,31
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2022_11_3758	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		DESLOCAMENTO DE MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO POR KM	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO DIÁRIA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18792			3		R\$49,01	R\$161,84	R\$210,85	R\$309,35	R\$53,06	R\$256,29
2020_12_2107										
Fórum da Comarca de Icapuí										
	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,	2	UN	R\$24,19	R\$74,31	R\$98,50	R\$197,00	R\$33,79	R\$163,21
	125562	FECHADURA BICO DE PAPAGAIO	1	UND	R\$24,82	R\$87,53	R\$112,35	R\$112,35	R\$19,27	R\$93,08
		2020_12_2107	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18793			1		R\$24,19	R\$74,31	R\$98,50	R\$98,50	R\$16,89	R\$81,61
2021_02_0559										
Fórum da Comarca de Icapuí										
	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,	1	UN	R\$24,19	R\$74,31	R\$98,50	R\$98,50	R\$16,89	R\$81,61
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2021_02_0559	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18794			2		R\$40,49	R\$18,10	R\$58,59	R\$58,58	R\$10,05	R\$48,53
2022_09_3233										
Fórum da Comarca de Pacajus										
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,00	R\$0,43	R\$1,43	R\$1,43	R\$0,25	R\$1,18
	C2506	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"	1	UD	R\$39,49	R\$17,67	R\$57,16	R\$57,15	R\$9,80	R\$47,35
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2022_09_3233	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18795			25		R\$15,50	R\$57,18	R\$72,68	R\$172,38	R\$29,57	R\$142,81
2022_09_3234										

COD SERVOÇO	COD SERVIÇO	SERVIÇO	QUANTIDADE	UND	MAO DE OBRA	MATERIAL	PREÇO	CUSTO PARCIAL	DESCONTO	VALOR TOTAL
	C0672	CANALETA PLÁSTICA (20 X 10)MM, SISTEMA "X"	4	MT	R\$8,74	R\$3,34	R\$12,08	R\$48,32	R\$8,29	R\$40,03
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	1	UN	R\$6,63	R\$50,63	R\$57,26	R\$57,26	R\$9,82	R\$47,44
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	20	M	R\$0,13	R\$3,21	R\$3,34	R\$66,80	R\$11,46	R\$55,34
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2022_09_3234	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18796			12		R\$19,42	R\$17,52	R\$36,94	R\$221,64	R\$38,01	R\$183,63
2022_11_3700										
Fórum da Comarca de Pacajus										
	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE	6	UN	R\$0,42	R\$0,18	R\$0,60	R\$3,60	R\$0,62	R\$2,98
	C1480	INTERRUPTOR DUAS TECLAS 10A - 250V, SISTEMA "X"	6	UD	R\$19,00	R\$17,34	R\$36,34	R\$218,04	R\$37,39	R\$180,65
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2022_11_3700	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18797			45		R\$15,50	R\$57,18	R\$72,68	R\$239,18	R\$41,02	R\$198,16
2022_11_3701										
	C0672	CANALETA PLÁSTICA (20 X 10)MM, SISTEMA "X"	4	MT	R\$8,74	R\$3,34	R\$12,08	R\$48,32	R\$8,29	R\$40,03
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	40	M	R\$0,13	R\$3,21	R\$3,34	R\$133,60	R\$22,91	R\$110,69
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	1	UN	R\$6,63	R\$50,63	R\$57,26	R\$57,26	R\$9,82	R\$47,44
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2022_11_3701	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18798			2		R\$21,53	R\$46,30	R\$67,83	R\$67,83	R\$11,63	R\$56,20
2022_11_3702										
Fórum da Comarca de Pacajus										
	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE	1	UN	R\$0,42	R\$0,18	R\$0,60	R\$0,60	R\$0,10	R\$0,50
	92016	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A,	1	UN	R\$21,11	R\$46,12	R\$67,23	R\$67,23	R\$11,53	R\$55,70
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2022_11_3702	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18799			53,12		R\$66,34	R\$27,36	R\$93,70	R\$128,60	R\$14,15	R\$114,45
2022_11_3777										
Fórum da Comarca de Eusebio										
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	1	H	R\$13,27	R\$6,84	R\$20,11	R\$20,12	R\$3,45	R\$16,67
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	0,8	H	R\$13,27	R\$6,84	R\$20,11	R\$16,10	R\$2,76	R\$13,34
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$25,74	R\$4,41	R\$21,33
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,8	H	R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$20,59	R\$3,53	R\$17,06
	TJM001-R1	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 1	49,52	km	R\$2,00	R\$0,00	R\$2,00	R\$46,05	R\$0,00	R\$46,05
		DESLOCAMENTO DE MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO POR KM	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2022_11_3777	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18800			3		R\$15,25	R\$12,89	R\$28,14	R\$28,13	R\$4,82	R\$23,31
2022_11_3778										
Fórum da Comarca de Eusebio										
	89378	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL	1	UN	R\$3,19	R\$3,19	R\$6,38	R\$6,38	R\$1,09	R\$5,29
	97662	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA	1	M	R\$0,32	R\$0,15	R\$0,47	R\$0,47	R\$0,08	R\$0,39
	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL	1	M	R\$11,74	R\$9,55	R\$21,29	R\$21,28	R\$3,65	R\$17,63
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18801			60		R\$0,13	R\$3,21	R\$3,34	R\$200,40	R\$34,37	R\$166,03
2022_11_3802										
Fórum da Comarca de Caucaia										
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	60	M	R\$0,13	R\$3,21	R\$3,34	R\$200,40	R\$34,37	R\$166,03
		2022_11_3802	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18802			105		R\$0,13	R\$3,21	R\$3,34	R\$350,70	R\$60,15	R\$290,55
2022_11_3805										
Fórum da Comarca de Caucaia										
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	105	M	R\$0,13	R\$3,21	R\$3,34	R\$350,70	R\$60,15	R\$290,55
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2022_11_3805	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18803			30		R\$74,43	R\$399,84	R\$474,27	R\$682,10	R\$116,98	R\$565,12
2021_09_3242										
Fórum da Comarca de Caucaia										

COD SERVICIO	COD SERVICIO	SERVICO	QUANTIDADE	UND	MAO DE OBRA	MATERIAL	PRECO	CUSTO PARCIAL	DESCONTO	VALOR TOTAL
	86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1½ PARA PIA, TANQUE OU	3	UN	R\$2,82	R\$4,53	R\$7,35	R\$22,05	R\$3,78	R\$18,27
	113201	KIT REPARO DE CAIXA ACOPLADA	1	UN	R\$0,00	R\$238,41	R\$238,41	R\$238,41	R\$40,89	R\$197,52
	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2½ X 40CM -	4	UN	R\$3,47	R\$7,43	R\$10,90	R\$43,64	R\$7,48	R\$36,16
	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	2	UD	R\$25,41	R\$62,69	R\$88,10	R\$176,20	R\$30,22	R\$145,98
	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 -	2	UN	R\$1,95	R\$10,17	R\$12,12	R\$24,26	R\$4,16	R\$20,10
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	2	H	R\$18,64	R\$6,29	R\$24,93	R\$49,86	R\$8,55	R\$41,31
	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2½ OU 3/4½, PARA	1	UN	R\$2,18	R\$61,11	R\$63,29	R\$63,30	R\$10,86	R\$52,44
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	2	H	R\$13,19	R\$6,29	R\$19,48	R\$38,96	R\$6,68	R\$32,28
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	12	UN	R\$1,00	R\$0,43	R\$1,43	R\$17,16	R\$2,94	R\$14,22
	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL,	1	UN	R\$5,77	R\$2,49	R\$8,26	R\$8,26	R\$1,42	R\$6,84
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2021_09_3242	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18805			32		R\$60,65	R\$442,06	R\$502,71	R\$1604,25	R\$275,13	R\$1329,12
2022_06_2012										
Fórum da Comarca de Caucaia										
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	15	UN	R\$1,00	R\$0,43	R\$1,43	R\$21,45	R\$3,68	R\$17,77
	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL,	1	UN	R\$5,77	R\$2,49	R\$8,26	R\$8,26	R\$1,42	R\$6,84
	86887	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO	5	UN	R\$3,47	R\$37,58	R\$41,05	R\$205,25	R\$35,20	R\$170,05
	113122	ASSENTO SANITÁRIO SIMPLES.	1	UN	R\$22,82	R\$39,35	R\$62,17	R\$62,16	R\$10,66	R\$51,50
	113201	KIT REPARO DE CAIXA ACOPLADA	3	UN	R\$0,00	R\$238,41	R\$238,41	R\$715,23	R\$122,66	R\$592,57
	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	6	UD	R\$25,41	R\$62,69	R\$88,10	R\$528,60	R\$90,65	R\$437,95
	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2½ OU 3/4½, PARA	1	UN	R\$2,18	R\$61,11	R\$63,29	R\$63,30	R\$10,86	R\$52,44
		2022_06_2012	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18807			13		R\$47,93	R\$595,93	R\$643,86	R\$2346,24	R\$402,38	R\$1943,86
2022_01_0288										
Fórum da Comarca de Caucaia										
	99635	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ",	3	UN	R\$25,11	R\$304,53	R\$329,64	R\$988,95	R\$169,60	R\$819,35
	125583	CONJUNTO DE LIGAÇÃO BACIA SANITÁRIA	3	UND	R\$0,00	R\$13,64	R\$13,64	R\$40,92	R\$7,02	R\$33,90
	113201	KIT REPARO DE CAIXA ACOPLADA	5	UN	R\$0,00	R\$238,41	R\$238,41	R\$1192,05	R\$204,44	R\$987,61
	113122	ASSENTO SANITÁRIO SIMPLES.	2	UN	R\$22,82	R\$39,35	R\$62,17	R\$124,32	R\$21,32	R\$103,00
		2022_01_0288	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18827			2		R\$23,82	R\$39,78	R\$63,60	R\$63,59	R\$10,91	R\$52,68
2021_09_3228										
Fórum da Comarca de Caucaia										
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,00	R\$0,43	R\$1,43	R\$1,43	R\$0,25	R\$1,18
	113122	ASSENTO SANITÁRIO SIMPLES.	1	UN	R\$22,82	R\$39,35	R\$62,17	R\$62,16	R\$10,66	R\$51,50
		2021_09_3228	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18828			5		R\$9,92	R\$442,20	R\$452,12	R\$646,87	R\$110,94	R\$535,93
2021_09_3241										
Fórum da Comarca de Caucaia										
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	2	UN	R\$0,38	R\$0,35	R\$0,73	R\$1,46	R\$0,25	R\$1,21
	113201	KIT REPARO DE CAIXA ACOPLADA	2	UN	R\$0,00	R\$194,02	R\$194,02	R\$388,04	R\$66,55	R\$321,49
	99635	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ",	1	UN	R\$9,54	R\$247,83	R\$257,37	R\$257,37	R\$44,14	R\$213,23
		2021_09_3241	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18829			16		R\$63,31	R\$224,43	R\$287,74	R\$541,52	R\$92,87	R\$448,65
2021_09_3236										
Fórum da Comarca de Caucaia										
	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2½ OU 3/4½, PARA	1	UN	R\$2,18	R\$61,11	R\$63,29	R\$63,30	R\$10,86	R\$52,44
	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2½ X 40CM -	1	UN	R\$3,47	R\$7,43	R\$10,90	R\$10,91	R\$1,87	R\$9,04
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	6	UN	R\$1,00	R\$0,43	R\$1,43	R\$8,58	R\$1,47	R\$7,11
	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL,	2	UN	R\$5,77	R\$2,49	R\$8,26	R\$16,52	R\$2,83	R\$13,69
	113122	ASSENTO SANITÁRIO SIMPLES.	2	UN	R\$22,82	R\$39,35	R\$62,17	R\$124,32	R\$21,32	R\$103,00
	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2½ OU 3/4½,	1	UN	R\$2,66	R\$50,93	R\$53,59	R\$53,59	R\$9,19	R\$44,40
	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	3	UD	R\$25,41	R\$62,69	R\$88,10	R\$264,30	R\$45,33	R\$218,97
		2021_09_3236	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18830			3		R\$334,28	R\$485,71	R\$819,99	R\$819,99	R\$140,63	R\$679,36

[illegible]

COD SERVOICO	COD SERVOICO	SERVICO	QUANTIDADE	UND	MAO DE OBRA	MATERIAL	PRECO	CUSTO PARCIAL	DESCONTO	VALOR TOTAL
	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E	4,026	M2	R\$5,26	R\$57,68	R\$62,94	R\$253,40	R\$43,46	R\$209,94
	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	6,83	H	R\$22,14	R\$6,72	R\$28,86	R\$197,11	R\$33,80	R\$163,31
	TJM001-R1	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 1	410,69	km	R\$2,00	R\$0,00	R\$2,00	R\$381,94	R\$0,00	R\$381,94
	TJM000-R1	DIÁRIA - REGIÃO 1	0,5	DIA	R\$263,25	R\$0,00	R\$263,25	R\$61,44	R\$0,00	R\$61,44
	TJM000-R1	DIÁRIA - REGIÃO 1	0,5	DIA	R\$263,25	R\$0,00	R\$263,25	R\$61,44	R\$0,00	R\$61,44
	74066/2	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE, COM	20	M2	R\$35,54	R\$67,67	R\$103,21	R\$2064,20	R\$354,01	R\$1710,19
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	6,83	H	R\$13,37	R\$6,71	R\$20,08	R\$137,15	R\$0,00	R\$137,15
	C2203	RETELHAMENTO C/ TELHA FIBROCIMENTO MAT. DE	10	M2	R\$82,53	R\$9,45	R\$91,98	R\$919,80	R\$157,75	R\$762,05
		INDENIZAÇÃO POR KM	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO POR DIÁRIA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		SERVIÇO E MATERIAL UTILIZADO	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		DESLOCAMENTO DE MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18907			440		R\$181,27	R\$4,90	R\$186,17	R\$24449,70	R\$4193,12	R\$20256,58
Apoio Técnico Outubro/2022 - Região I										
	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	220	H	R\$34,12	R\$2,00	R\$36,12	R\$7944,20	R\$1362,43	R\$6581,77
	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS	110	H	R\$113,06	R\$1,44	R\$114,50	R\$12595,00	R\$2160,04	R\$10434,96
	100533	TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS	110	H	R\$34,09	R\$1,46	R\$35,55	R\$3910,50	R\$670,65	R\$3239,85
18949			15		R\$138,87	R\$788,35	R\$927,22	R\$1263,09	R\$216,62	R\$1046,47
2021_10_3521										
Fórum da Comarca de Chorozinho										
	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM	5	M2	R\$1,15	R\$0,96	R\$2,11	R\$10,50	R\$1,80	R\$8,70
	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE	1	M3	R\$7,46	R\$12,20	R\$19,66	R\$19,66	R\$3,37	R\$16,29
	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6	1	M3	R\$0,34	R\$5,68	R\$6,02	R\$6,02	R\$1,03	R\$4,99
	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA	5	M2	R\$2,41	R\$13,37	R\$15,78	R\$78,90	R\$13,53	R\$65,37
	92408	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES	2	M2	R\$49,71	R\$214,66	R\$264,37	R\$528,72	R\$90,68	R\$438,04
	92718	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE	1	M3	R\$77,80	R\$541,48	R\$619,28	R\$619,29	R\$106,21	R\$513,08
18988			54		R\$182,29	R\$100,89	R\$283,18	R\$2548,80	R\$437,11	R\$2111,69
2022_09_3108										
Fórum da Comarca de Maranguape										
	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM	9	M2	R\$16,66	R\$21,49	R\$38,15	R\$343,35	R\$58,88	R\$284,47
	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE	9	M2	R\$2,05	R\$2,49	R\$4,54	R\$40,95	R\$7,02	R\$33,93
	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE	9	M2	R\$3,76	R\$3,23	R\$6,99	R\$62,91	R\$10,79	R\$52,12
	C3038	RETIRADA DE CAIXA DE AR CONDICIONADO	9	UD	R\$99,07	R\$0,00	R\$99,07	R\$891,63	R\$152,91	R\$738,72
	87495	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS	9	M2	R\$43,59	R\$51,06	R\$94,65	R\$851,85	R\$146,09	R\$705,76
	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,	9	M2	R\$17,16	R\$22,62	R\$39,78	R\$358,11	R\$61,42	R\$296,69
		2022_09_3108	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE JANELEIRO	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18989			18		R\$4,53	R\$42,15	R\$46,68	R\$420,03	R\$72,04	R\$347,99
2022_08_2803										
Fórum da Comarca de Maranguape										
	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E	9	UN	R\$3,53	R\$41,72	R\$45,25	R\$407,16	R\$69,83	R\$337,33
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	9	UN	R\$1,00	R\$0,43	R\$1,43	R\$12,87	R\$2,21	R\$10,66
		2022_08_2803	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18991			15		R\$224,54	R\$879,68	R\$1104,22	R\$4300,59	R\$737,55	R\$3563,04
2022_08_2799										
Fórum da Comarca de Maranguape										
	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,	10	UN	R\$24,19	R\$137,12	R\$161,31	R\$1613,20	R\$276,66	R\$1336,54
	91306	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS,	2	UN	R\$18,53	R\$122,84	R\$141,37	R\$282,74	R\$48,49	R\$234,25
	91312	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA	3	UN	R\$181,82	R\$619,72	R\$801,54	R\$2404,65	R\$412,40	R\$1992,25
		2022_08_2799	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18992			2		R\$31,75	R\$561,75	R\$593,50	R\$593,50	R\$101,79	R\$491,71
2022_09_3110										
Fórum da Comarca de Maranguape										
	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA	1	UN	R\$23,88	R\$558,33	R\$582,21	R\$582,21	R\$99,85	R\$482,36
	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$7,87	R\$3,42	R\$11,29	R\$11,29	R\$1,94	R\$9,35
		2022_09_3110	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18994			87		R\$121,37	R\$517,56	R\$638,93	R\$3686,88	R\$632,29	R\$3054,59
2023_01_0330										
Fórum da Comarca de Maranguape										
	C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	9	UD	R\$14,24	R\$25,20	R\$39,44	R\$354,96	R\$60,88	R\$294,08
	C4825	PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS	9	UN	R\$14,24	R\$52,04	R\$66,28	R\$596,52	R\$102,30	R\$494,22

COD SERVICIO	COD SERVICIO	SERVICO	QUANTIDADE	UND	MAO DE OBRA	MATERIAL	PRECO	CUSTO PARCIAL	DESCONTO	VALOR TOTAL
	91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM	1	UN	R\$7,56	R\$13,68	R\$21,24	R\$21,23	R\$3,64	R\$17,59
		2023_01_0386	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19031			4		R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$102,96	R\$17,66	R\$85,30
2023_02_0743										
Fórum da Comarca de Maranguape										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H	R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$102,96	R\$17,66	R\$85,30
		2023_02_0743	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19033			1		R\$9,90	R\$20,43	R\$30,33	R\$30,34	R\$5,20	R\$25,14
2023_02_0801										
Fórum da Comarca de Maranguape										
	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A,	1	UN	R\$9,90	R\$20,43	R\$30,33	R\$30,34	R\$5,20	R\$25,14
		2023_02_0801	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19035			2		R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$51,48	R\$8,83	R\$42,65
2023_02_0744										
Fórum da Comarca de Maranguape										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$51,48	R\$8,83	R\$42,65
		2023_02_0744	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19037			2		R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$51,48	R\$8,83	R\$42,65
2023_01_0329										
Fórum da Comarca de Maranguape										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$51,48	R\$8,83	R\$42,65
		2023_01_0329	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19042			240		R\$1,08	R\$0,54	R\$1,62	R\$388,80	R\$66,68	R\$322,12
2022_04_1545										
Fórum da Comarca de Maranguape										
	73859/2	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	240	M2	R\$1,08	R\$0,54	R\$1,62	R\$388,80	R\$66,68	R\$322,12
		2022_04_1545	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19043			54		R\$20,90	R\$6,84	R\$27,74	R\$99,84	R\$8,83	R\$91,01
2022_03_0992										
Fórum da Comarca de Maranguape										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$51,48	R\$8,83	R\$42,65
	TJM001-R1	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 1	52	km	R\$2,00	R\$0,00	R\$2,00	R\$48,36	R\$8,83	R\$48,36
		2022_03_0992	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19099			287,03		R\$628,66	R\$695,97	R\$1324,63	R\$5500,32	R\$884,09	R\$4616,23
2022_12_3973										
Fórum da Comarca de Uruburetama										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	3,97	H	R\$18,64	R\$6,29	R\$24,93	R\$98,97	R\$16,97	R\$82,00
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	3,97	H	R\$13,19	R\$6,29	R\$19,48	R\$77,34	R\$13,26	R\$64,08
	TJM001-R1	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 1	239,09	km	R\$2,00	R\$0,00	R\$2,00	R\$222,35	R\$0,00	R\$222,35
	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA	7	UN	R\$23,88	R\$558,33	R\$582,21	R\$4075,47	R\$698,94	R\$3376,53
	94677	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO	1	UN	R\$5,45	R\$19,27	R\$24,72	R\$24,71	R\$4,24	R\$20,47
	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	7	UD	R\$25,41	R\$62,69	R\$88,10	R\$616,70	R\$105,76	R\$510,94
	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL	1	M	R\$3,61	R\$6,14	R\$9,75	R\$9,74	R\$1,67	R\$8,07
	89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU	14	UN	R\$6,37	R\$5,54	R\$11,91	R\$166,74	R\$28,60	R\$138,14
	94489	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM,	1	UN	R\$1,71	R\$26,11	R\$27,82	R\$27,82	R\$4,77	R\$23,05
	89489	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO	8	UN	R\$1,90	R\$5,31	R\$7,21	R\$57,60	R\$9,88	R\$47,72
	TJM000-R1	DIÁRIA - REGIÃO 1	0,5	DIA	R\$263,25	R\$0,00	R\$263,25	R\$61,44	R\$0,00	R\$61,44
	TJM000-R1	DIÁRIA - REGIÃO 1	0,5	DIA	R\$263,25	R\$0,00	R\$263,25	R\$61,44	R\$0,00	R\$61,44
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2022_12_3973 - EMERGENCIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		DESLOCAMENTO DE MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO POR KM	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO DIÁRIA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19102			2		R\$31,83	R\$12,58	R\$44,41	R\$44,41	R\$7,62	R\$36,79
2022_12_4040										
Fórum da Comarca de Uruburetama										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	1	H	R\$18,64	R\$6,29	R\$24,93	R\$24,93	R\$4,28	R\$20,65
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	1	H	R\$13,19	R\$6,29	R\$19,48	R\$19,48	R\$3,34	R\$16,14
		2022_12_4040	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19103			50		R\$12,92	R\$55,53	R\$68,45	R\$930,51	R\$159,59	R\$770,92
2022_12_4039										

COD SERVICIO	COD SERVICIO	SERVICO	QUANTIDADE	UND	MAO DE OBRA	MATERIAL	PRECO	CUSTO PARCIAL	DESCONTO	VALOR TOTAL
Fórum da Comarca de Uruburetama										
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	25	UN	R\$0,82	R\$0,37	R\$1,19	R\$29,50	R\$5,06	R\$24,44
	100902	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 -	4	UN	R\$6,05	R\$24,05	R\$30,10	R\$120,44	R\$20,66	R\$99,78
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	21	UN	R\$6,05	R\$31,11	R\$37,16	R\$780,57	R\$133,87	R\$646,70
		2022_12_4039	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19104			453,86		R\$63,50	R\$148,64	R\$212,14	R\$5166,66	R\$876,53	R\$4290,13
2021_09_3305										
Fórum da Comarca de Aquiraz										
	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 -	20	UN	R\$4,05	R\$16,45	R\$20,50	R\$410,20	R\$70,35	R\$339,85
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	20	UN	R\$0,82	R\$0,37	R\$1,19	R\$23,60	R\$4,05	R\$19,55
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,97	H	R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$24,97	R\$4,28	R\$20,69
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	0,97	H	R\$13,27	R\$6,84	R\$20,11	R\$19,52	R\$3,35	R\$16,17
	TJM001-R1	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 1	59,92	km	R\$2,00	R\$0,00	R\$2,00	R\$55,73	R\$0,00	R\$55,73
	95749	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20	42	M	R\$9,69	R\$18,38	R\$28,07	R\$1178,94	R\$202,19	R\$976,75
	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA	300	M	R\$1,29	R\$6,67	R\$7,96	R\$2388,00	R\$409,54	R\$1978,46
	97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR,	10	UN	R\$13,48	R\$93,09	R\$106,57	R\$1065,70	R\$182,77	R\$882,93
		DESLOCAMENTO DE MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO POR KM	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2021_09_3305 - EMERGENCIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19105			2		R\$17,61	R\$161,26	R\$178,87	R\$178,87	R\$30,68	R\$148,19
2022_11_3917										
Fórum da Comarca de Maracanaú										
	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$7,87	R\$3,42	R\$11,29	R\$11,29	R\$1,94	R\$9,35
	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU	1	UN	R\$9,74	R\$157,84	R\$167,58	R\$167,58	R\$28,74	R\$138,84
		2022_11_3917	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		material	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19106			2		R\$30,82	R\$13,43	R\$44,25	R\$44,25	R\$4,15	R\$40,10
2022_10_3555										
Fórum da Comarca de Maracanaú										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	1	H	R\$17,45	R\$6,72	R\$24,17	R\$24,17	R\$4,15	R\$20,02
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$13,37	R\$6,71	R\$20,08	R\$20,08	R\$0,00	R\$20,08
		2022_10_3555	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19107			59,92		R\$65,86	R\$56,18	R\$122,04	R\$355,77	R\$40,48	R\$315,29
2022_11_3745										
Fórum da Comarca de Maracanaú										
	C0586	CADEADO MÉDIO	5	UD	R\$0,00	R\$27,44	R\$27,44	R\$137,20	R\$23,53	R\$113,67
	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,77	H	R\$18,56	R\$7,66	R\$26,22	R\$20,18	R\$3,46	R\$16,72
	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3	H	R\$18,56	R\$7,66	R\$26,22	R\$78,63	R\$13,49	R\$65,14
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,77	H	R\$13,37	R\$6,71	R\$20,08	R\$15,46	R\$0,00	R\$15,46
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3	H	R\$13,37	R\$6,71	R\$20,08	R\$60,24	R\$0,00	R\$60,24
	TJM001-R1	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 1	47,38	km	R\$2,00	R\$0,00	R\$2,00	R\$44,06	R\$0,00	R\$44,06
		Indenização por KM	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2022_11_3745 - Emergencial	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		Deslocamento de mão de obra	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		mão de obra	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		Material	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19108			42		R\$6,76	R\$53,84	R\$60,60	R\$248,12	R\$42,55	R\$205,57
2022_11_3847										
Fórum da Comarca de Tabuleiro do Norte										
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	2	UN	R\$6,63	R\$50,63	R\$57,26	R\$114,52	R\$19,64	R\$94,88
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	40	M	R\$0,13	R\$3,21	R\$3,34	R\$133,60	R\$22,91	R\$110,69
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2022_11_3847	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19110			1		R\$11,85	R\$7,24	R\$19,09	R\$19,08	R\$3,27	R\$15,81
2022_11_3846										
Fórum da Comarca de Tabuleiro do Norte										
	88494	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA	1	M2	R\$11,85	R\$7,24	R\$19,09	R\$19,08	R\$3,27	R\$15,81
		2022_11_3846	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00

[illegible]

COD SERVOÇO	COD SERVOÇO	SERVOÇO	QUANTIDADE	UND	MAO DE OBRA	MATERIAL	PREÇO	CUSTO PARCIAL	DESCONTO	VALOR TOTAL
	97662	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA	1	M	R\$0,32	R\$0,15	R\$0,47	R\$0,47	R\$0,08	R\$0,39
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,00	R\$0,43	R\$1,43	R\$1,43	R\$0,25	R\$1,18
	89394	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC,	1	UN	R\$5,48	R\$14,89	R\$20,37	R\$20,37	R\$3,49	R\$16,88
	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM -	1	UN	R\$3,47	R\$5,55	R\$9,02	R\$9,03	R\$1,55	R\$7,48
		2022_03_1007	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19130			195,35		R\$592,84	R\$27,36	R\$620,20	R\$484,02	R\$32,24	R\$451,78
2022_05_1764										
Fórum da Comarca de Baturité										
	TJM001-R1	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 1	186,15	km	R\$2,00	R\$0,00	R\$2,00	R\$173,12	R\$0,00	R\$173,12
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$25,74	R\$4,41	R\$21,33
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3,1	H	R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$79,79	R\$13,68	R\$66,11
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	1	H	R\$13,27	R\$6,84	R\$20,11	R\$20,12	R\$3,45	R\$16,67
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	3,1	H	R\$13,27	R\$6,84	R\$20,11	R\$62,37	R\$10,70	R\$51,67
	TJM000-R1	DIÁRIA - REGIÃO 1	0,5	DIA	R\$263,25	R\$0,00	R\$263,25	R\$61,44	R\$0,00	R\$61,44
	TJM000-R1	DIÁRIA - REGIÃO 1	0,5	DIA	R\$263,25	R\$0,00	R\$263,25	R\$61,44	R\$0,00	R\$61,44
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2022_05_1764 - EMERGENCIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO DIÁRIA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO POR KM	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		DESLOCAMENTO DE MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19131			197,35		R\$570,67	R\$32,88	R\$603,55	R\$496,58	R\$34,40	R\$462,18
2022_05_1801										
Fórum da Comarca de Baturité										
	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE	2	UN	R\$0,42	R\$0,18	R\$0,60	R\$1,20	R\$0,21	R\$0,99
	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V,	2	UN	R\$9,58	R\$19,02	R\$28,60	R\$57,22	R\$9,81	R\$47,41
	TJM000-R1	DIÁRIA - REGIÃO 1	0,5	DIA	R\$263,25	R\$0,00	R\$263,25	R\$61,44	R\$0,00	R\$61,44
	TJM000-R1	DIÁRIA - REGIÃO 1	0,5	DIA	R\$263,25	R\$0,00	R\$263,25	R\$61,44	R\$0,00	R\$61,44
	TJM001-R1	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 1	186,15	km	R\$2,00	R\$0,00	R\$2,00	R\$173,12	R\$0,00	R\$173,12
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	3,1	H	R\$13,27	R\$6,84	R\$20,11	R\$62,37	R\$10,70	R\$51,67
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3,1	H	R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$79,79	R\$13,68	R\$66,11
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2022_05_1801 - EMERGENCIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO DIÁRIA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO POR KM	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		DESLOCAMENTO DE MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19132			218,35		R\$561,96	R\$20,35	R\$582,31	R\$637,16	R\$58,51	R\$578,65
2022_11_3786										
Fórum da Comarca de Baturité										
	TJM000-R1	DIÁRIA - REGIÃO 1	0,5	DIA	R\$263,25	R\$0,00	R\$263,25	R\$61,44	R\$0,00	R\$61,44
	TJM000-R1	DIÁRIA - REGIÃO 1	0,5	DIA	R\$263,25	R\$0,00	R\$263,25	R\$61,44	R\$0,00	R\$61,44
	TJM001-R1	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 1	186,15	km	R\$2,00	R\$0,00	R\$2,00	R\$173,12	R\$0,00	R\$173,12
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	3,1	H	R\$13,27	R\$6,84	R\$20,11	R\$62,37	R\$10,70	R\$51,67
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3,1	H	R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$79,79	R\$13,68	R\$66,11
	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA	25	M	R\$1,29	R\$6,67	R\$7,96	R\$199,00	R\$34,13	R\$164,87
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2022_11_3786 - EMERGENCIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO DIÁRIA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO POR KM	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		DESLOCAMENTO DE MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19133			38		R\$15,50	R\$57,18	R\$72,68	R\$198,32	R\$34,01	R\$164,31
2023_01_0029										
Fórum da Comarca de Baturité										
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	35	M	R\$0,13	R\$3,21	R\$3,34	R\$116,90	R\$20,05	R\$96,85
	C0672	CANALETAS PLÁSTICAS (20 X 10)MM, SISTEMA "X"	2	MT	R\$8,74	R\$3,34	R\$12,08	R\$24,16	R\$4,14	R\$20,02
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	1	UN	R\$6,63	R\$50,63	R\$57,26	R\$57,26	R\$9,82	R\$47,44
		2023_01_0029	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19135			50		R\$9,85	R\$0,00	R\$9,85	R\$492,00	R\$84,38	R\$407,62
2022_05_1763										
Fórum da Comarca de Baturité										
	C3893	LIMPEZA DE VALETA DE DRENAGEM	50	MT	R\$9,85	R\$0,00	R\$9,85	R\$492,00	R\$84,38	R\$407,62

COD SERVOICO	COD SERVOICO	SERVOICO	QUANTIDADE	UND	MAO DE OBRA	MATERIAL	PRECO	CUSTO PARCIAL	DESCONTO	VALOR TOTAL
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19136			220,74		R\$575,07	R\$65,02	R\$640,09	R\$602,41	R\$49,87	R\$552,54
2022_09_3067										
Fórum da Comarca de Ocara										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	3,37	H	R\$18,64	R\$6,29	R\$24,93	R\$84,01	R\$14,41	R\$69,60
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	3,37	H	R\$13,19	R\$6,29	R\$19,48	R\$65,65	R\$11,26	R\$54,39
	94489	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM,	1	UN	R\$1,71	R\$26,11	R\$27,82	R\$27,82	R\$4,77	R\$23,05
	89379	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO	2	UN	R\$3,19	R\$14,27	R\$17,46	R\$34,90	R\$5,99	R\$28,91
	89364	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO	6	UN	R\$4,76	R\$6,52	R\$11,28	R\$67,74	R\$11,62	R\$56,12
	TJM000-R1	DIÁRIA - REGIÃO 1	0,5	DIA	R\$263,25	R\$0,00	R\$263,25	R\$61,44	R\$0,00	R\$61,44
	TJM000-R1	DIÁRIA - REGIÃO 1	0,5	DIA	R\$263,25	R\$0,00	R\$263,25	R\$61,44	R\$0,00	R\$61,44
	94688	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM	1	UN	R\$5,08	R\$5,54	R\$10,62	R\$10,62	R\$1,82	R\$8,80
	TJM001-R1	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 1	203	km	R\$2,00	R\$0,00	R\$2,00	R\$188,79	R\$0,00	R\$188,79
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO DIÁRIA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		DESLOCAMENTO DE MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2022_09_3067 - EMERGENCIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO POR KM	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19145			195,15		R\$585,02	R\$84,22	R\$669,24	R\$612,96	R\$43,68	R\$569,28
2023_01_0269										
Fórum da Comarca de Baturité										
	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA	1,8	M2	R\$21,01	R\$70,79	R\$91,80	R\$165,24	R\$28,34	R\$136,90
	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3,1	H	R\$22,14	R\$6,72	R\$28,86	R\$89,47	R\$15,34	R\$74,13
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3,1	H	R\$13,37	R\$6,71	R\$20,08	R\$62,25	R\$0,00	R\$62,25
	TJM001-R1	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 1	186,15	km	R\$2,00	R\$0,00	R\$2,00	R\$173,12	R\$0,00	R\$173,12
	TJM000-R1	DIÁRIA - REGIÃO 1	0,5	DIA	R\$263,25	R\$0,00	R\$263,25	R\$61,44	R\$0,00	R\$61,44
	TJM000-R1	DIÁRIA - REGIÃO 1	0,5	DIA	R\$263,25	R\$0,00	R\$263,25	R\$61,44	R\$0,00	R\$61,44
		2023_01_0269	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO POR KM	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO DIÁRIA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		DESLOCAMENTO DE MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19167			1538,68		R\$354,88	R\$1264,67	R\$1619,55	R\$24025,45	R\$4120,37	R\$19905,08
2023_01_0440										
Fórum da Comarca Vinculada de General										
	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA	236,8	M2	R\$2,41	R\$13,37	R\$15,78	R\$3736,70	R\$640,84	R\$3095,86
	96617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE	6,037	M2	R\$3,18	R\$12,14	R\$15,32	R\$92,49	R\$15,86	R\$76,63
	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA	63,268	KG	R\$1,68	R\$17,97	R\$19,65	R\$1243,22	R\$213,21	R\$1030,01
	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA	1,877	KG	R\$3,26	R\$17,14	R\$20,40	R\$38,29	R\$6,57	R\$31,72
	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/	1,32	M3	R\$29,56	R\$402,54	R\$432,10	R\$570,37	R\$97,82	R\$472,55
	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/	1,812	M3	R\$29,56	R\$402,54	R\$432,10	R\$782,97	R\$134,28	R\$648,69
	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E	1,32	M3	R\$77,80	R\$64,20	R\$142,00	R\$187,45	R\$32,15	R\$155,30
	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E	1,812	M3	R\$77,80	R\$64,20	R\$142,00	R\$257,32	R\$44,13	R\$213,19
	87503	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS	47,64	M2	R\$19,33	R\$46,37	R\$65,70	R\$3129,95	R\$536,79	R\$2593,16
	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,	236,8	M2	R\$8,13	R\$21,48	R\$29,61	R\$7011,65	R\$1202,50	R\$5809,15
	87897	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE	263,8	M2	R\$1,41	R\$3,34	R\$4,75	R\$1250,41	R\$214,45	R\$1035,96
	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES,	236,8	M2	R\$0,50	R\$1,51	R\$2,01	R\$478,34	R\$82,04	R\$396,30
	96527	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VÁLA PARA VIGA BALDRAME, COM	2,157	M3	R\$45,00	R\$37,75	R\$82,75	R\$178,49	R\$30,61	R\$147,88
	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA	24,148	M2	R\$15,66	R\$45,79	R\$61,45	R\$1483,65	R\$254,45	R\$1229,20
	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA	55,818	KG	R\$1,69	R\$17,94	R\$19,63	R\$1096,27	R\$188,01	R\$908,26
	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA	27,123	KG	R\$2,24	R\$16,20	R\$18,44	R\$499,88	R\$85,73	R\$414,15
	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA	6,075	M3	R\$19,23	R\$17,13	R\$36,36	R\$220,89	R\$37,88	R\$183,01
	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	10,123	M3	R\$7,46	R\$12,20	R\$19,66	R\$199,02	R\$34,13	R\$164,89
	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6	101,23	M3	R\$0,34	R\$5,68	R\$6,02	R\$609,40	R\$104,51	R\$504,89
	87478	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS	10,32	M2	R\$7,49	R\$44,22	R\$51,71	R\$533,65	R\$91,52	R\$442,13
	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM	202,4	M2	R\$1,15	R\$0,96	R\$2,11	R\$425,04	R\$72,89	R\$352,15
		2023_01_0440	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		DEMOLIÇÃO E RETIRADA DE ENTULHO	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		FUNDAÇÃO	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		ESTRUTURA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		FECHAMENTO E REVESTIMENTO	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		PINTURA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00

COD SERVICIO	COD SERVICIO	SERVICO	QUANTIDADE	UND	MAO DE OBRA	MATERIAL	PRECO	CUSTO PARCIAL	DESCONTO	VALOR TOTAL
19175			2		R\$32,09	R\$13,44	R\$45,53	R\$45,53	R\$7,81	R\$37,72
2023_01_0271										
Fórum da Comarca de Morada Nova										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	1	H	R\$17,45	R\$6,72	R\$24,17	R\$24,17	R\$4,15	R\$20,02
	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS	1	H	R\$14,64	R\$6,72	R\$21,36	R\$21,36	R\$3,66	R\$17,70
		2023_01_0271	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		mão de obra	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19176			16		R\$32,09	R\$13,44	R\$45,53	R\$364,24	R\$62,47	R\$301,77
2023_01_0263										
Fórum da Comarca de Baturité										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	8	H	R\$17,45	R\$6,72	R\$24,17	R\$193,36	R\$33,16	R\$160,20
	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS	8	H	R\$14,64	R\$6,72	R\$21,36	R\$170,88	R\$29,31	R\$141,57
		2023_01_0263	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19177			195,35		R\$592,84	R\$27,36	R\$620,20	R\$484,02	R\$32,24	R\$451,78
2023_01_0268										
Fórum da Comarca de Baturité										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3,1	H	R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$79,79	R\$13,68	R\$66,11
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$25,74	R\$4,41	R\$21,33
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	1	H	R\$13,27	R\$6,84	R\$20,11	R\$20,12	R\$3,45	R\$16,67
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	3,1	H	R\$13,27	R\$6,84	R\$20,11	R\$62,37	R\$10,70	R\$51,67
	TJM001-R1	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 1	186,15	km	R\$2,00	R\$0,00	R\$2,00	R\$173,12	R\$0,00	R\$173,12
	TJM000-R1	DIÁRIA - REGIÃO 1	0,5	DIA	R\$263,25	R\$0,00	R\$263,25	R\$61,44	R\$0,00	R\$61,44
	TJM000-R1	DIÁRIA - REGIÃO 1	0,5	DIA	R\$263,25	R\$0,00	R\$263,25	R\$61,44	R\$0,00	R\$61,44
		DESLOCAMENTO DE MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO DIÁRIA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2023_01_0268	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO POR KM	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19179			2		R\$32,17	R\$13,68	R\$45,85	R\$45,86	R\$7,86	R\$38,00
2023_01_0266										
Fórum da Comarca de Baturité										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$25,74	R\$4,41	R\$21,33
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	1	H	R\$13,27	R\$6,84	R\$20,11	R\$20,12	R\$3,45	R\$16,67
		2023_01_0266	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19180			4		R\$4,47	R\$244,39	R\$248,86	R\$250,30	R\$42,93	R\$207,37
2023_01_0267										
Fórum da Comarca de Baturité										
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	2	UN	R\$1,00	R\$0,43	R\$1,43	R\$2,86	R\$0,49	R\$2,37
	113201	KIT REPARO DE CAIXA ACOPLADA	1	UN	R\$0,00	R\$238,41	R\$238,41	R\$238,41	R\$40,89	R\$197,52
	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM -	1	UN	R\$3,47	R\$5,55	R\$9,02	R\$9,03	R\$1,55	R\$7,48
		2023_01_0267	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19181			56,212		R\$60,49	R\$87,38	R\$147,87	R\$251,51	R\$32,49	R\$219,02
2023_01_0137										
Fórum da Comarca de Eusebio										
	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E	2,046	M2	R\$5,26	R\$57,68	R\$62,94	R\$128,78	R\$22,09	R\$106,69
	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E	2,046	M2	R\$2,40	R\$0,98	R\$3,38	R\$6,92	R\$1,19	R\$5,73
	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,8	H	R\$22,14	R\$6,72	R\$28,86	R\$23,09	R\$3,96	R\$19,13
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,8	H	R\$13,37	R\$6,71	R\$20,08	R\$16,06	R\$0,00	R\$16,06
	TJM001-R1	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 1	49,52	km	R\$2,00	R\$0,00	R\$2,00	R\$46,05	R\$0,00	R\$46,05
	125576	CHUMBAMENTO COBERTA	1	M2	R\$15,32	R\$15,29	R\$30,61	R\$30,61	R\$5,25	R\$25,36
		INDENIZAÇÃO POR KM	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2023_01_0137	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		DESLOCAMENTO DE MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19182			1		R\$24,19	R\$74,31	R\$98,50	R\$98,50	R\$16,89	R\$81,61
2023_01_0139										
Fórum da Comarca de Eusebio										
	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,	1	UN	R\$24,19	R\$74,31	R\$98,50	R\$98,50	R\$16,89	R\$81,61
		2023_01_0139	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00

[illegible]

COD SERVICIO	COD SERVICIO	SERVICO	QUANTIDADE	UND	MAO DE OBRA	MATERIAL	PRECO	CUSTO PARCIAL	DESCONTO	VALOR TOTAL
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,00	R\$0,43	R\$1,43	R\$1,43	R\$0,25	R\$1,18
	94796	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E	1	UN	R\$6,42	R\$23,94	R\$30,36	R\$30,36	R\$5,21	R\$25,15
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2022_03_1139	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19192			10		R\$52,02	R\$54,97	R\$106,99	R\$262,92	R\$34,76	R\$228,16
2020_07_0130										
Fórum da Comarca Vinculada de										
	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E	2	M2	R\$2,40	R\$0,98	R\$3,38	R\$6,76	R\$1,16	R\$5,60
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3	H	R\$13,37	R\$6,71	R\$20,08	R\$60,24	R\$0,00	R\$60,24
	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3	H	R\$22,14	R\$6,72	R\$28,86	R\$86,58	R\$14,85	R\$71,73
	94204	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO	2	M2	R\$14,11	R\$40,56	R\$54,67	R\$109,34	R\$18,75	R\$90,59
		2020_07_0130	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		material	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		Mão de obra	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19194			4		R\$58,16	R\$624,87	R\$683,03	R\$683,03	R\$117,15	R\$565,88
2023_01_0158										
Fórum da Comarca de Canindé										
	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$7,87	R\$3,42	R\$11,29	R\$11,29	R\$1,94	R\$9,35
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,00	R\$0,43	R\$1,43	R\$1,43	R\$0,25	R\$1,18
	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA	1	UN	R\$23,88	R\$558,33	R\$582,21	R\$582,21	R\$99,85	R\$482,36
	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	1	UD	R\$25,41	R\$62,69	R\$88,10	R\$88,10	R\$15,11	R\$72,99
		2023_01_0158	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19195			1		R\$22,11	R\$27,37	R\$49,48	R\$49,48	R\$8,49	R\$40,99
2023_01_0157										
Fórum da Comarca de Canindé										
	100709	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN	1	UN	R\$22,11	R\$27,37	R\$49,48	R\$49,48	R\$8,49	R\$40,99
		2023_01_0157	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19196			52,92		R\$39,65	R\$43,99	R\$83,64	R\$115,49	R\$12,25	R\$103,24
2023_01_0233										
Fórum da Comarca de Maracanaú										
	TJM001-R1	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 1	47,38	km	R\$2,00	R\$0,00	R\$2,00	R\$44,06	R\$0,00	R\$44,06
	97662	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA	1	M	R\$0,32	R\$0,15	R\$0,47	R\$0,47	R\$0,08	R\$0,39
	89558	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA	1	UN	R\$1,90	R\$6,97	R\$8,87	R\$8,86	R\$1,52	R\$7,34
	89497	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO	1	UN	R\$2,84	R\$8,86	R\$11,70	R\$11,70	R\$2,01	R\$9,69
	89448	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM	1	M	R\$0,76	R\$15,43	R\$16,19	R\$16,20	R\$2,78	R\$13,42
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	0,77	H	R\$18,64	R\$6,29	R\$24,93	R\$19,20	R\$3,29	R\$15,91
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	0,77	H	R\$13,19	R\$6,29	R\$19,48	R\$15,00	R\$2,57	R\$12,43
		2023_01_0233	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		DESLOCAMENTO DE MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO POR KM	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19197			8		R\$37,54	R\$13,13	R\$50,67	R\$202,68	R\$34,76	R\$167,92
2023_01_0270										
Sede do Juizado Especial da Comarca de										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H	R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$102,96	R\$17,66	R\$85,30
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	4	H	R\$18,64	R\$6,29	R\$24,93	R\$99,72	R\$17,10	R\$82,62
		2023_01_0270	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19198			1		R\$17,45	R\$6,72	R\$24,17	R\$24,17	R\$4,15	R\$20,02
2023_01_0151										
Fórum da Comarca de Maracanaú										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	1	H	R\$17,45	R\$6,72	R\$24,17	R\$24,17	R\$4,15	R\$20,02
		2023_01_0151	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19199			255,77		R\$603,93	R\$75,53	R\$679,46	R\$696,26	R\$59,62	R\$636,64
2023_01_0155										
Fórum da Comarca de Canindé										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	4,03	H	R\$18,64	R\$6,29	R\$24,93	R\$100,47	R\$17,23	R\$83,24
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	1	H	R\$18,64	R\$6,29	R\$24,93	R\$24,93	R\$4,28	R\$20,65
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	4,03	H	R\$13,19	R\$6,29	R\$19,48	R\$78,50	R\$13,46	R\$65,04
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	1	H	R\$13,19	R\$6,29	R\$19,48	R\$19,48	R\$3,34	R\$16,14

COD SERVOÇO	COD SERVOÇO	SERVIÇO	QUANTIDADE	UND	MAO DE OBRA	MATERIAL	PREÇO	CUSTO PARCIAL	DESCONTO	VALOR TOTAL
	TJM001-R1	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 1	242,71	km	R\$2,00	R\$0,00	R\$2,00	R\$225,72	R\$0,00	R\$225,72
	TJM000-R1	DIÁRIA - REGIÃO 1	0,5	DIA	R\$263,25	R\$0,00	R\$263,25	R\$61,44	R\$0,00	R\$61,44
	TJM000-R1	DIÁRIA - REGIÃO 1	0,5	DIA	R\$263,25	R\$0,00	R\$263,25	R\$61,44	R\$0,00	R\$61,44
	89849	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, 2023_01_0155	2	M	R\$11,77	R\$50,37	R\$62,14	R\$124,28	R\$21,31	R\$102,97
			0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		DESLOCAMENTO DE MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO POR KM	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO DIÁRIA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19200			259,77		R\$592,84	R\$27,36	R\$620,20	R\$716,85	R\$63,16	R\$653,69
2023_01_0154										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H	R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$102,96	R\$17,66	R\$85,30
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4,03	H	R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$103,73	R\$17,79	R\$85,94
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	4	H	R\$13,27	R\$6,84	R\$20,11	R\$80,48	R\$13,80	R\$66,68
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	4,03	H	R\$13,27	R\$6,84	R\$20,11	R\$81,08	R\$13,91	R\$67,17
	TJM000-R1	DIÁRIA - REGIÃO 1	0,5	DIA	R\$263,25	R\$0,00	R\$263,25	R\$61,44	R\$0,00	R\$61,44
	TJM000-R1	DIÁRIA - REGIÃO 1	0,5	DIA	R\$263,25	R\$0,00	R\$263,25	R\$61,44	R\$0,00	R\$61,44
	TJM001-R1	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 1	242,71	km	R\$2,00	R\$0,00	R\$2,00	R\$225,72	R\$0,00	R\$225,72
		2023_01_0155	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		DESLOCAMENTO DE MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO POR KM	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO DIÁRIA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19201			1		R\$17,45	R\$6,72	R\$24,17	R\$24,17	R\$4,15	R\$20,02
2022_11_3782										
Fórum da Comarca de Canindé										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	1	H	R\$17,45	R\$6,72	R\$24,17	R\$24,17	R\$4,15	R\$20,02
		2022_11_3782	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19202			2		R\$1,00	R\$238,84	R\$239,84	R\$239,84	R\$41,14	R\$198,70
2022_10_3570										
Fórum da Comarca de Canindé										
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,00	R\$0,43	R\$1,43	R\$1,43	R\$0,25	R\$1,18
	113201	KIT REPARO DE CAIXA ACOPLADA	1	UN	R\$0,00	R\$238,41	R\$238,41	R\$238,41	R\$40,89	R\$197,52
		2022_10_3570	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19203			2		R\$32,17	R\$13,68	R\$45,85	R\$45,86	R\$7,86	R\$38,00
2022_09_3078										
Fórum da Comarca de Canindé										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$25,74	R\$4,41	R\$21,33
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	1	H	R\$13,27	R\$6,84	R\$20,11	R\$20,12	R\$3,45	R\$16,67
		2022_09_3078	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19204			3		R\$17,45	R\$6,72	R\$24,17	R\$72,51	R\$12,44	R\$60,07
2023_01_0156										
Fórum da Comarca de Canindé										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	3	H	R\$17,45	R\$6,72	R\$24,17	R\$72,51	R\$12,44	R\$60,07
		2023_01_0156	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		SERVIÇO	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19205			16		R\$6,87	R\$31,48	R\$38,35	R\$306,80	R\$52,62	R\$254,18
2022_11_3781										
Fórum da Comarca de Canindé										
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	8	UN	R\$0,82	R\$0,37	R\$1,19	R\$9,44	R\$1,62	R\$7,82
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	8	UN	R\$6,05	R\$31,11	R\$37,16	R\$297,36	R\$51,00	R\$246,36
		2022_11_3781	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19206			123		R\$7,21	R\$54,02	R\$61,23	R\$409,98	R\$70,31	R\$339,67
2022_11_3694										
Fórum da Comarca de Canindé										
	97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM	60	M	R\$0,45	R\$0,18	R\$0,63	R\$37,80	R\$6,48	R\$31,32

COD SERVOÇO	COD SERVOÇO	SERVOÇO	QUANTIDADE	UND	MAO DE OBRA	MATERIAL	PREÇO	CUSTO PARCIAL	DESCONTO	VALOR TOTAL
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	60	M	R\$0,13	R\$3,21	R\$3,34	R\$200,40	R\$34,37	R\$166,03
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	3	UN	R\$6,63	R\$50,63	R\$57,26	R\$171,78	R\$29,46	R\$142,32
		2022_11_3694	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19207			487,36		R\$216,71	R\$428,68	R\$645,39	R\$10250,78	R\$1722,99	R\$8527,79
2022_03_1136										
	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	38	UD	R\$15,69	R\$4,56	R\$20,25	R\$769,50	R\$131,97	R\$637,53
	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	1	M3	R\$13,69	R\$12,20	R\$25,89	R\$25,89	R\$4,44	R\$21,45
	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	2	M3	R\$13,69	R\$12,20	R\$25,89	R\$51,78	R\$8,88	R\$42,90
	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6	10	M3	R\$0,63	R\$5,68	R\$6,31	R\$63,00	R\$10,80	R\$52,20
	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6	20	M3	R\$0,63	R\$5,68	R\$6,31	R\$126,00	R\$21,61	R\$104,39
	74133/1	EMASSAMENTO COM MASSA A ÓLEO, UMA DEMÃO	2,16	M2	R\$8,27	R\$9,14	R\$17,41	R\$37,61	R\$6,45	R\$31,16
	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM	100	M2	R\$1,18	R\$1,63	R\$2,81	R\$281,00	R\$48,19	R\$232,81
	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX	12	M2	R\$5,71	R\$13,27	R\$18,98	R\$227,76	R\$39,06	R\$188,70
	88494	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA	1,2	M2	R\$11,85	R\$7,24	R\$19,09	R\$22,90	R\$3,93	R\$18,97
	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA	100	M2	R\$4,42	R\$13,37	R\$17,79	R\$1779,00	R\$305,10	R\$1473,90
	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE	100	M2	R\$7,56	R\$9,85	R\$17,41	R\$1741,00	R\$298,58	R\$1442,42
	74065/1	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS,	21,6	M2	R\$12,11	R\$14,81	R\$26,92	R\$581,26	R\$99,69	R\$481,57
	73924/3	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE	10,8	M2	R\$15,98	R\$15,09	R\$31,07	R\$335,45	R\$57,53	R\$277,92
	100717	LIxAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM	10,8	M2	R\$5,55	R\$3,06	R\$8,61	R\$92,99	R\$15,95	R\$77,04
	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE	10	M2	R\$5,26	R\$3,83	R\$9,09	R\$90,90	R\$15,59	R\$75,31
	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,	10	M2	R\$29,67	R\$28,25	R\$57,92	R\$579,10	R\$99,32	R\$479,78
	87243	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO TÍJOLINHO -	10,8	M2	R\$29,67	R\$253,22	R\$282,89	R\$3055,10	R\$523,95	R\$2531,15
	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	M2	R\$2,11	R\$0,96	R\$3,07	R\$3,06	R\$0,52	R\$2,54
	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM	10	M2	R\$2,11	R\$0,96	R\$3,07	R\$30,60	R\$5,25	R\$25,35
	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS	8	H	R\$12,24	R\$6,84	R\$19,08	R\$152,64	R\$26,18	R\$126,46
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8	H	R\$18,69	R\$6,84	R\$25,53	R\$204,24	R\$0,00	R\$204,24
		PINTURA DE ESQUADRIAS DA FACHADA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		REMANEJAMENTO DE LETREIRO, LIXAMENTO E PINTURA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO NOS PILARES	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2022_03_1136	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		APLICAÇÃO DE PINTURA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19208			10		R\$27,50	R\$51,59	R\$79,09	R\$395,55	R\$67,83	R\$327,72
2022_05_1714										
Fórum da Comarca de Aquiraz										
	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA	5	M2	R\$15,29	R\$6,57	R\$21,86	R\$109,35	R\$18,75	R\$90,60
	87247	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO	5	M2	R\$12,21	R\$45,02	R\$57,23	R\$286,20	R\$49,08	R\$237,12
		2022_05_1714	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19209			169,8		R\$590,24	R\$1431,94	R\$2022,18	R\$9376,55	R\$1594,31	R\$7782,24
2022_09_3194										
Fórum da Comarca Vinculada de Apuiarés										
	C1271	LOCAÇÃO MENSAL DE ESCORA METÁLICA P/VIGAS/LAJES	8	M2	R\$2,10	R\$3,06	R\$5,16	R\$41,28	R\$7,08	R\$34,20
	C4302	FORMA PARA CONCRETO PRÉ-MOLDADO, INCLUSIVE	10	M2	R\$34,52	R\$23,47	R\$57,99	R\$579,90	R\$99,45	R\$480,45
	C4740	RECUPERAÇÃO CONCRETO, S/REFORÇO RECONSTITUIÇÃO	4	M2	R\$162,75	R\$200,99	R\$363,74	R\$1455,00	R\$249,53	R\$1205,47
	100329	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE	10	M2	R\$8,58	R\$8,45	R\$17,03	R\$170,30	R\$29,21	R\$141,09
	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA	20,8	KG	R\$2,84	R\$17,22	R\$20,06	R\$417,04	R\$71,52	R\$345,52
	98560	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE	8	M2	R\$22,61	R\$23,97	R\$46,58	R\$372,64	R\$63,91	R\$308,73
	98561	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE	24	M2	R\$20,61	R\$20,85	R\$41,46	R\$995,04	R\$170,65	R\$824,39
	89447	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM	6	M	R\$0,63	R\$10,64	R\$11,27	R\$67,62	R\$11,60	R\$56,02
	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	4	M3	R\$13,69	R\$12,20	R\$25,89	R\$103,56	R\$17,76	R\$85,80
	72899	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6	4	M3	R\$0,55	R\$5,16	R\$5,71	R\$22,84	R\$3,92	R\$18,92
	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA	12	M2	R\$4,42	R\$13,37	R\$17,79	R\$213,48	R\$36,61	R\$176,87
	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM	12	M2	R\$16,66	R\$21,49	R\$38,15	R\$457,80	R\$78,51	R\$379,29
	83730	REPARO ESTRUTURAL DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM	10	M2	R\$26,93	R\$204,74	R\$231,67	R\$2316,80	R\$397,33	R\$1919,47
	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM	12	M2	R\$2,11	R\$0,96	R\$3,07	R\$36,72	R\$6,30	R\$30,42
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H	R\$13,37	R\$6,71	R\$20,08	R\$80,32	R\$0,00	R\$80,32
	98554	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À	20	M2	R\$12,79	R\$36,14	R\$48,93	R\$978,60	R\$167,83	R\$810,77
	88503	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM	1	UN	R\$245,08	R\$822,52	R\$1067,60	R\$1067,61	R\$183,10	R\$884,51
		RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHAS	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		RETIRADA DE MANTA ASFÁLTICA DANIFICADA E	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00

COD SERVICIO	COD SERVICIO	SERVICO	QUANTIDADE	UND	MAO DE OBRA	MATERIAL	PRECO	CUSTO PARCIAL	DESCONTO	VALOR TOTAL
		SUBSTITUIÇÃO DE TUBOS, CONEXÕES E REGISTROS	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		ACABAMENTO FINAL E PINTURA DA ESTRUTURA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DA CAIXA - PILARES E LAJE	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2022_09_3194	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19211			1,562		R\$0,00	R\$125,19	R\$125,19	R\$195,55	R\$33,54	R\$162,01
2022_06_2120										
Fórum da Comarca de Baturité										
	C4480	FORRO ACÚSTICO TIPO "SONEX" EM PLACAS DE FIBRA	1,562	M2	R\$0,00	R\$125,19	R\$125,19	R\$195,55	R\$33,54	R\$162,01
		2022_06_2120	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19213			248		R\$14,77	R\$168,33	R\$183,10	R\$4225,28	R\$724,64	R\$3500,64
2023_02_0814										
Fórum da Comarca de Caucaia										
	97585	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS	2	UN	R\$5,52	R\$96,35	R\$101,87	R\$203,74	R\$34,94	R\$168,80
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	100	UN	R\$3,30	R\$31,11	R\$34,41	R\$3441,00	R\$590,13	R\$2850,87
	100902	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 -	8	UN	R\$3,30	R\$24,05	R\$27,35	R\$218,72	R\$37,51	R\$181,21
	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 -	14	UN	R\$2,21	R\$16,45	R\$18,66	R\$261,38	R\$44,83	R\$216,55
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	124	UN	R\$0,44	R\$0,37	R\$0,81	R\$100,44	R\$17,23	R\$83,21
		2023_02_0814	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19249			200		R\$7,02	R\$34,98	R\$42,00	R\$4201,00	R\$720,48	R\$3480,52
2022_12_4037										
Fórum da Comarca de Caucaia										
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	100	UN	R\$6,05	R\$31,11	R\$37,16	R\$3717,00	R\$637,47	R\$3079,53
	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	100	M	R\$0,97	R\$3,87	R\$4,84	R\$484,00	R\$83,01	R\$400,99
		2022_12_4037	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19408			63		R\$62,13	R\$59,02	R\$121,15	R\$1098,72	R\$188,43	R\$910,29
2023_05_1986										
Fórum da Comarca de Caucaia										
	C3389	RETIRADA DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES EM FoFo JE DN	35	MT	R\$11,48	R\$3,72	R\$15,20	R\$532,00	R\$91,24	R\$440,76
	97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO	16	M	R\$6,71	R\$5,20	R\$11,91	R\$190,56	R\$32,68	R\$157,88
	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	4	M3	R\$7,46	R\$12,20	R\$19,66	R\$78,64	R\$13,49	R\$65,15
	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6	4	M3	R\$0,34	R\$5,68	R\$6,02	R\$24,08	R\$4,13	R\$19,95
	97624	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA	4	M3	R\$36,14	R\$32,22	R\$68,36	R\$273,44	R\$46,89	R\$226,55
		2023_05_1986	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19558			6		R\$10,40	R\$67,84	R\$78,24	R\$81,11	R\$13,91	R\$67,20
2022_03_0954										
Fórum da Comarca de Chorozinho										
	86916	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO	1	UN	R\$3,47	R\$28,36	R\$31,83	R\$31,84	R\$5,46	R\$26,38
	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" -	1	UN	R\$1,95	R\$10,17	R\$12,12	R\$12,13	R\$2,08	R\$10,05

COD SERVICIO	COD SERVICIO	SERVICO	QUANTIDADE	UND	MAO DE OBRA	MATERIAL	PRECO	CUSTO PARCIAL	DESCONTO	VALOR TOTAL
Fórum da Comarca de Maracanaú										
	89379	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO	1	UN	R\$3,19	R\$14,27	R\$17,46	R\$17,45	R\$2,99	R\$14,46
	97662	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA	1	M	R\$0,32	R\$0,15	R\$0,47	R\$0,47	R\$0,08	R\$0,39
		2023_02_0609	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19562			14		R\$23,63	R\$19,03	R\$42,66	R\$233,74	R\$40,08	R\$193,66
2023_01_0416										
Fórum da Comarca de Maracanaú										
	C2480	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A - 250V, SISTEMA "X"	4	UD	R\$17,98	R\$14,18	R\$32,16	R\$128,64	R\$22,06	R\$106,58
	C4558	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	10	MT	R\$5,65	R\$4,85	R\$10,50	R\$105,10	R\$18,02	R\$87,08
		2023_01_0416	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19564			2		R\$31,75	R\$561,75	R\$593,50	R\$593,50	R\$101,79	R\$491,71
2023_01_0336										
Fórum da Comarca de Maracanaú										
	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$7,87	R\$3,42	R\$11,29	R\$11,29	R\$1,94	R\$9,35
	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA	1	UN	R\$23,88	R\$558,33	R\$582,21	R\$582,21	R\$99,85	R\$482,36
		2023_01_0336	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19566			277,11		R\$632,24	R\$161,40	R\$793,64	R\$1711,55	R\$239,40	R\$1472,15
2023_02_0660										
Fórum da Comarca Vinculada de Paramoti										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3,43	H	R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$88,29	R\$15,14	R\$73,15
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	3,43	H	R\$13,27	R\$6,84	R\$20,11	R\$69,01	R\$11,84	R\$57,17
	TJM001-R1	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 1	207,25	km	R\$2,00	R\$0,00	R\$2,00	R\$192,74	R\$0,00	R\$192,74
	TJM000-R1	DIÁRIA - REGIÃO 1	0,5	DIA	R\$263,25	R\$0,00	R\$263,25	R\$61,44	R\$0,00	R\$61,44
	TJM000-R1	DIÁRIA - REGIÃO 1	0,5	DIA	R\$263,25	R\$0,00	R\$263,25	R\$61,44	R\$0,00	R\$61,44
	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A,	19	UN	R\$12,24	R\$21,44	R\$33,68	R\$639,92	R\$109,75	R\$530,17
	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A,	4	UN	R\$20,19	R\$35,27	R\$55,46	R\$221,84	R\$38,05	R\$183,79
	91947	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2"	3	UN	R\$1,66	R\$6,51	R\$8,17	R\$24,51	R\$4,20	R\$20,31
	91951	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4"	3	UN	R\$1,97	R\$11,92	R\$13,89	R\$41,70	R\$7,15	R\$34,55
	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V,	1	UN	R\$14,90	R\$30,47	R\$45,37	R\$45,38	R\$7,78	R\$37,60
	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE	28	UN	R\$0,42	R\$0,18	R\$0,60	R\$16,80	R\$2,88	R\$13,92
	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V,	4	UN	R\$20,19	R\$41,93	R\$62,12	R\$248,48	R\$42,61	R\$205,87
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2023_02_0660	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		DESLOCAMENTO DE MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO POR KM	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO DIÁRIA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19568			63		R\$22,20	R\$70,91	R\$93,11	R\$414,69	R\$71,12	R\$343,57
2022_03_0943										
Fórum da Comarca Vinculada de Paramoti										
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	2	UN	R\$6,63	R\$50,63	R\$57,26	R\$114,52	R\$19,64	R\$94,88
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	50	M	R\$0,13	R\$3,21	R\$3,34	R\$167,00	R\$28,64	R\$138,36
	C3770	PATCH CABLE EXTRA-FLEXÍVEL RJ-45/RJ-45 DE 1,50m	3	UD	R\$6,28	R\$13,55	R\$19,83	R\$59,49	R\$10,20	R\$49,29
	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE	2	UN	R\$0,42	R\$0,18	R\$0,60	R\$1,20	R\$0,21	R\$0,99
	C0672	CANALETA PLÁSTICA (20 X 10)MM, SISTEMA "X"	6	MT	R\$8,74	R\$3,34	R\$12,08	R\$72,48	R\$12,43	R\$60,05
		2022_03_0943	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19571			43,94		R\$65,66	R\$25,16	R\$90,82	R\$111,92	R\$12,72	R\$99,20
2023_02_0503										
Fórum da Comarca de Caucaia										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	1	H	R\$18,64	R\$6,29	R\$24,93	R\$24,93	R\$4,28	R\$20,65
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	0,67	H	R\$18,64	R\$6,29	R\$24,93	R\$16,70	R\$2,86	R\$13,84
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	1	H	R\$13,19	R\$6,29	R\$19,48	R\$19,48	R\$3,34	R\$16,14
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	0,67	H	R\$13,19	R\$6,29	R\$19,48	R\$13,05	R\$2,24	R\$10,81
	TJM001-R1	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 1	40,6	km	R\$2,00	R\$0,00	R\$2,00	R\$37,76	R\$0,00	R\$37,76
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2023_02_0503 - EMERGENCIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		DESLOCAMENTO DE MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO POR KM	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19587			2		R\$4,47	R\$7,86	R\$12,33	R\$12,34	R\$2,12	R\$10,22

COD SERVICIO	COD SERVICIO	SERVICO	QUANTIDADE	UND	MAO DE OBRA	MATERIAL	PRECO	CUSTO PARCIAL	DESCONTO	VALOR TOTAL
2023_01_0418										
Fórum da Comarca de Maracanaú										
	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM -	1	UN	R\$3,47	R\$7,43	R\$10,90	R\$10,91	R\$1,87	R\$9,04
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM MATERIAL	1	UN	R\$1,00	R\$0,43	R\$1,43	R\$1,43	R\$0,25	R\$1,18
			0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2023_01_0418	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19588			2		R\$7,95	R\$63,60	R\$71,55	R\$71,56	R\$12,28	R\$59,28
2023_01_0417										
Fórum da Comarca de Maracanaú										
	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL,	1	UN	R\$5,77	R\$2,49	R\$8,26	R\$8,26	R\$1,42	R\$6,84
	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA	1	UN	R\$2,18	R\$61,11	R\$63,29	R\$63,30	R\$10,86	R\$52,44
		2023_01_0417	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19589			3		R\$29,09	R\$253,06	R\$282,15	R\$282,15	R\$48,40	R\$233,75
2022_11_3746										
Fórum da Comarca de Maracanaú										
	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$7,87	R\$3,42	R\$11,29	R\$11,29	R\$1,94	R\$9,35
	123194	ANEL DE VEDAÇÃO	1	UND	R\$21,22	R\$11,23	R\$32,45	R\$32,45	R\$5,57	R\$26,88
	113201	KIT REPARO DE CAIXA ACOPLADA	1	UN	R\$0,00	R\$238,41	R\$238,41	R\$238,41	R\$40,89	R\$197,52
		2022_11_3746	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19593			1		R\$32,09	R\$13,44	R\$45,53	R\$22,77	R\$3,90	R\$18,87
2022_10_3504										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	0,5	H	R\$17,45	R\$6,72	R\$24,17	R\$12,09	R\$2,07	R\$10,02
	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS	0,5	H	R\$14,64	R\$6,72	R\$21,36	R\$10,68	R\$1,83	R\$8,85
		2022_10_3504	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19595			550,384		R\$336,72	R\$177,43	R\$514,15	R\$2117,68	R\$263,22	R\$1854,46
2023_02_0751										
Fórum da Comarca de Ibicuitinga										
	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E	8,052	M2	R\$1,31	R\$0,98	R\$2,29	R\$18,44	R\$3,16	R\$15,28
	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E	8,052	M2	R\$2,87	R\$57,68	R\$60,55	R\$487,47	R\$83,60	R\$403,87
	97612	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 -	1	UN	R\$2,21	R\$23,84	R\$26,05	R\$26,05	R\$4,47	R\$21,58
	89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM,	1	M	R\$7,72	R\$53,54	R\$61,26	R\$61,26	R\$10,51	R\$50,75
	C3893	LIMPEZA DE VALETA DE DRENAGEM	100	MT	R\$4,60	R\$0,00	R\$4,60	R\$460,00	R\$78,89	R\$381,11
	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	6,57	H	R\$12,06	R\$6,72	R\$18,78	R\$123,45	R\$21,17	R\$102,28
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	6,57	H	R\$7,29	R\$6,71	R\$14,00	R\$91,98	R\$0,00	R\$91,98
	TJM001-R1	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 1	395,74	km	R\$1,09	R\$0,00	R\$1,09	R\$368,04	R\$0,00	R\$368,04
	TJM000-R1	DIÁRIA - REGIÃO 1	0,5	DIA	R\$143,41	R\$0,00	R\$143,41	R\$61,44	R\$0,00	R\$61,44
	TJM000-R1	DIÁRIA - REGIÃO 1	0,5	DIA	R\$143,41	R\$0,00	R\$143,41	R\$61,44	R\$0,00	R\$61,44
	125576	CHUMBAMENTO COBERTA	2,4	M2	R\$8,35	R\$15,29	R\$23,64	R\$56,71	R\$9,73	R\$46,98
	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX	20	M2	R\$2,40	R\$12,67	R\$15,07	R\$301,40	R\$51,69	R\$249,71
		2023_02_0751	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		DESLOCAMENTO DE MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO POR KM	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO DIÁRIA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19601			4		R\$13,88	R\$81,80	R\$95,68	R\$191,34	R\$32,81	R\$158,53
2023_02_0746										
Fórum da Comarca de Ibicuitinga										
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	2	UN	R\$0,82	R\$0,37	R\$1,19	R\$2,36	R\$0,40	R\$1,96
	97590	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO,	2	UN	R\$13,06	R\$81,43	R\$94,49	R\$188,98	R\$32,41	R\$156,57
		2023_02_0746	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19607			2		R\$32,17	R\$13,68	R\$45,85	R\$45,86	R\$7,86	R\$38,00
2023_02_0747										
Fórum da Comarca de Ibicuitinga										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$25,74	R\$4,41	R\$21,33
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	1	H	R\$13,27	R\$6,84	R\$20,11	R\$20,12	R\$3,45	R\$16,67
		2023_02_0747	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00

COD SERVICIO	COD SERVICIO	SERVICO	QUANTIDADE	UND	MAO DE OBRA	MATERIAL	PRECO	CUSTO PARCIAL	DESCONTO	VALOR TOTAL
19608			9		R\$44,44	R\$190,72	R\$235,16	R\$705,48	R\$120,99	R\$584,49
2023_02_0748										
Fórum da Comarca de Ibicuitinga										
	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE	3	UN	R\$7,24	R\$67,66	R\$74,90	R\$224,70	R\$38,54	R\$186,16
	C4825	PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS	3	UN	R\$30,51	R\$52,04	R\$82,55	R\$247,65	R\$42,47	R\$205,18
	125650	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL	3	UND	R\$6,69	R\$71,02	R\$77,71	R\$233,13	R\$39,98	R\$193,15
		2023_02_0748	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19611			1		R\$100,51	R\$152,74	R\$253,25	R\$253,24	R\$43,43	R\$209,81
2023_02_0749										
Fórum da Comarca de Ibicuitinga										
	98533	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO	1	UN	R\$100,51	R\$152,74	R\$253,25	R\$253,24	R\$43,43	R\$209,81
		2023_02_0749	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		SERVIÇO	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19612			4		R\$12,66	R\$23,13	R\$35,79	R\$71,58	R\$12,28	R\$59,30
2022_06_2099										
Fórum da Comarca de Maracanaú										
	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE	2	UN	R\$0,42	R\$0,18	R\$0,60	R\$1,20	R\$0,21	R\$0,99
	91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V,	2	UN	R\$12,24	R\$22,95	R\$35,19	R\$70,38	R\$12,07	R\$58,31
		2022_06_2099	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19617			72		R\$15,50	R\$57,18	R\$72,68	R\$400,76	R\$68,73	R\$332,03
2021_10_3509										
Fórum da Comarca de Quixeré										
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	2	UN	R\$6,63	R\$50,63	R\$57,26	R\$114,52	R\$19,64	R\$94,88
	C0672	CANALETA PLÁSTICA (20 X 10)MM, SISTEMA "X"	6	MT	R\$8,74	R\$3,34	R\$12,08	R\$72,48	R\$12,43	R\$60,05
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	64	M	R\$0,13	R\$3,21	R\$3,34	R\$213,76	R\$36,66	R\$177,10
		2021_10_3509	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19619			4		R\$36,51	R\$141,43	R\$177,94	R\$183,21	R\$31,42	R\$151,79
2020_09_0974										
Fórum da Comarca de Quixeré										
	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE	1	UN	R\$0,42	R\$0,18	R\$0,60	R\$0,60	R\$0,10	R\$0,50
	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	1	UD	R\$30,82	R\$141,25	R\$172,07	R\$172,07	R\$29,51	R\$142,56
	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	2	M2	R\$5,27	R\$0,00	R\$5,27	R\$10,54	R\$1,81	R\$8,73
		2020_09_0974	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19628			1		R\$20,32	R\$495,83	R\$516,15	R\$516,16	R\$88,52	R\$427,64
2022_11_3773										
Fórum da Comarca de Quixeré										
	129401	CAIXA ACOPLADA	1	UN	R\$20,32	R\$495,83	R\$516,15	R\$516,16	R\$88,52	R\$427,64
		2022_11_3773	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19639			33		R\$105,11	R\$152,74	R\$257,85	R\$897,72	R\$153,96	R\$743,76
2023_02_0756										
Fórum da Comarca de Quixeré										
	98533	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO	3	UN	R\$100,51	R\$152,74	R\$253,25	R\$759,72	R\$130,29	R\$629,43
	C3893	LIMPEZA DE VALETA DE DRENAGEM	30	MT	R\$4,60	R\$0,00	R\$4,60	R\$138,00	R\$23,67	R\$114,33
		2023_02_0756	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19645			10		R\$99,72	R\$426,78	R\$526,50	R\$968,35	R\$166,07	R\$802,28
2022_09_3316										
Fórum da Comarca de Caucaia										
	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 -	2	UN	R\$1,95	R\$10,17	R\$12,12	R\$24,26	R\$4,16	R\$20,10
	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA	2	UN	R\$2,18	R\$61,11	R\$63,29	R\$126,60	R\$21,71	R\$104,89
	86877	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA	2	UN	R\$3,98	R\$28,88	R\$32,86	R\$65,70	R\$11,27	R\$54,43
	93394	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM	1	M2	R\$23,35	R\$39,47	R\$62,82	R\$62,82	R\$10,77	R\$52,05
	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA	1	M2	R\$15,29	R\$6,57	R\$21,86	R\$21,87	R\$3,75	R\$18,12
	86899	BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 0,50 X 0,60	2	UN	R\$52,97	R\$280,58	R\$333,55	R\$667,10	R\$114,41	R\$552,69
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2022_09_3316	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19650			219,11		R\$599,52	R\$26,86	R\$626,38	R\$581,36	R\$26,88	R\$554,48

COD SERVICIO	COD SERVICIO	SERVICO	QUANTIDADE	UND	MAO DE OBRA	MATERIAL	PRECO	CUSTO PARCIAL	DESCONTO	VALOR TOTAL
2022_02_0716										
Fórum da Comarca Vinculada de Paramoti										
	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3,43	H	R\$22,14	R\$6,72	R\$28,86	R\$98,99	R\$16,98	R\$82,01
	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$22,14	R\$6,72	R\$28,86	R\$57,72	R\$9,90	R\$47,82
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3,43	H	R\$13,37	R\$6,71	R\$20,08	R\$68,87	R\$0,00	R\$68,87
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$13,37	R\$6,71	R\$20,08	R\$40,16	R\$0,00	R\$40,16
	TJM001-R1	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 1	207,25	km	R\$2,00	R\$0,00	R\$2,00	R\$192,74	R\$0,00	R\$192,74
	TJM000-R1	DIÁRIA - REGIÃO 1	0,5	DIA	R\$263,25	R\$0,00	R\$263,25	R\$61,44	R\$0,00	R\$61,44
	TJM000-R1	DIÁRIA - REGIÃO 1	0,5	DIA	R\$263,25	R\$0,00	R\$263,25	R\$61,44	R\$0,00	R\$61,44
		2022_02_0716	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		DESLOCAMENTO DE MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO POR KM	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO DIÁRIA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19654			59		R\$28,01	R\$43,01	R\$71,02	R\$1153,66	R\$197,85	R\$955,81
2022_06_2151										
Fórum da Comarca de Cascavel										
	C2480	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A - 250V, SISTEMA "X"	15	UD	R\$17,98	R\$14,18	R\$32,16	R\$482,40	R\$82,73	R\$399,67
	C0673	CANALETA PLÁSTICA (50 X 20)MM, SISTEMA "X"	14	MT	R\$8,74	R\$22,16	R\$30,90	R\$432,46	R\$74,17	R\$358,29
	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA	30	M	R\$1,29	R\$6,67	R\$7,96	R\$238,80	R\$40,95	R\$197,85
		2022_06_2151	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19658			111		R\$22,37	R\$47,93	R\$70,30	R\$952,89	R\$163,42	R\$789,47
2022_10_3508										
Fórum da Comarca de Cascavel										
	91947	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2"	1	UN	R\$1,66	R\$6,51	R\$8,17	R\$8,17	R\$1,40	R\$6,77
	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA	105	M	R\$1,29	R\$6,67	R\$7,96	R\$835,80	R\$143,34	R\$692,46
	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE	3	UN	R\$0,42	R\$0,18	R\$0,60	R\$1,80	R\$0,31	R\$1,49
	C0863	CONJUNTO ARSTOP COMPLETO (15 A 30A)	2	UD	R\$19,00	R\$34,57	R\$53,57	R\$107,12	R\$18,37	R\$88,75
		2022_10_3508	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19659			2		R\$19,42	R\$34,75	R\$54,17	R\$54,16	R\$9,29	R\$44,87
2022_10_3505										
Fórum da Comarca de Cascavel										
	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE	1	UN	R\$0,42	R\$0,18	R\$0,60	R\$0,60	R\$0,10	R\$0,50
	C0863	CONJUNTO ARSTOP COMPLETO (15 A 30A)	1	UD	R\$19,00	R\$34,57	R\$53,57	R\$53,56	R\$9,19	R\$44,37
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2022_10_3505	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19660			8		R\$49,88	R\$93,40	R\$143,28	R\$167,97	R\$28,81	R\$139,16
2023_02_0646										
Fórum da Comarca de Cascavel										
	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,	1	UN	R\$24,19	R\$74,31	R\$98,50	R\$98,50	R\$16,89	R\$81,61
	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM -	3	UN	R\$3,47	R\$7,43	R\$10,90	R\$32,73	R\$5,61	R\$27,12
	123194	ANEL DE VEDAÇÃO	1	UND	R\$21,22	R\$11,23	R\$32,45	R\$32,45	R\$5,57	R\$26,88
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	3	UN	R\$1,00	R\$0,43	R\$1,43	R\$4,29	R\$0,74	R\$3,55
		2023_02_0646	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19661			32		R\$10,92	R\$47,93	R\$58,85	R\$596,94	R\$102,38	R\$494,56
2023_01_0346										
Fórum da Comarca de Aracoíaba										
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	16	UN	R\$0,82	R\$0,37	R\$1,19	R\$18,88	R\$3,24	R\$15,64
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	15	UN	R\$6,05	R\$31,11	R\$37,16	R\$557,55	R\$95,62	R\$461,93
	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 -	1	UN	R\$4,05	R\$16,45	R\$20,50	R\$20,51	R\$3,52	R\$16,99
		2023_01_0346	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19698			191,74		R\$560,33	R\$12,58	R\$572,91	R\$430,90	R\$23,39	R\$407,51
2022_10_3458										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	3,07	H	R\$18,64	R\$6,29	R\$24,93	R\$76,54	R\$13,13	R\$63,41
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	3,07	H	R\$13,19	R\$6,29	R\$19,48	R\$59,80	R\$10,26	R\$49,54
	TJM001-R1	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 1	184,6	km	R\$2,00	R\$0,00	R\$2,00	R\$171,68	R\$0,00	R\$171,68
	TJM000-R1	DIÁRIA - REGIÃO 1	0,5	DIA	R\$263,25	R\$0,00	R\$263,25	R\$61,44	R\$0,00	R\$61,44

COD SERVOÇO	COD SERVOÇO	SERVIÇO	QUANTIDADE	UND	MAO DE OBRA	MATERIAL	PREÇO	CUSTO PARCIAL	DESCONTO	VALOR TOTAL
	TJM000-R1	DIÁRIA - REGIÃO 1	0,5	DIA	R\$263,25	R\$0,00	R\$263,25	R\$61,44	R\$0,00	R\$61,44
		2022_10_3458	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		DESLOCAMENTO DE MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO POR KM	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO DIÁRIA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19699			40		R\$11,50	R\$139,83	R\$151,33	R\$1462,60	R\$250,84	R\$1211,76
2023_01_0349										
Fórum da Comarca de Aracoiaba										
	122873	REFLETOR DE LED 100 W	2	UND	R\$5,34	R\$73,63	R\$78,97	R\$157,94	R\$27,09	R\$130,85
	122874	REFLETOR DE LED 30 W	18	UND	R\$5,34	R\$65,83	R\$71,17	R\$1281,06	R\$219,70	R\$1061,36
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	20	UN	R\$0,82	R\$0,37	R\$1,19	R\$23,60	R\$4,05	R\$19,55
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2023_01_0349	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19706			198,74		R\$586,99	R\$424,48	R\$1011,47	R\$1593,09	R\$212,13	R\$1380,96
2023_01_0126										
Fórum da Comarca de Aracoiaba										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	3,07	H	R\$18,64	R\$6,29	R\$24,93	R\$76,54	R\$13,13	R\$63,41
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3,07	H	R\$13,37	R\$6,71	R\$20,08	R\$61,65	R\$0,00	R\$61,65
	TJM001-R1	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 1	184,6	km	R\$2,00	R\$0,00	R\$2,00	R\$171,68	R\$0,00	R\$171,68
	TJM000-R1	DIÁRIA - REGIÃO 1	0,5	DIA	R\$263,25	R\$0,00	R\$263,25	R\$61,44	R\$0,00	R\$61,44
	TJM000-R1	DIÁRIA - REGIÃO 1	0,5	DIA	R\$263,25	R\$0,00	R\$263,25	R\$61,44	R\$0,00	R\$61,44
	89577	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO	1	UN	R\$2,29	R\$35,95	R\$38,24	R\$38,24	R\$6,56	R\$31,68
	113201	KIT RÉPARO DE CAIXA ACOPLADA	2	UN	R\$0,00	R\$238,41	R\$238,41	R\$476,82	R\$81,77	R\$395,05
	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,	4	UN	R\$24,19	R\$137,12	R\$161,31	R\$645,28	R\$110,67	R\$534,61
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2023_01_0126	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		DESLOCAMENTO DE MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO POR KM	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO DIÁRIA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19709			2		R\$15,32	R\$30,65	R\$45,97	R\$45,98	R\$7,88	R\$38,10
2022_03_1081										
Fórum da Comarca de Aracoiaba										
	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V,	1	UN	R\$14,90	R\$30,47	R\$45,37	R\$45,38	R\$7,78	R\$37,60
	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE	1	UN	R\$0,42	R\$0,18	R\$0,60	R\$0,60	R\$0,10	R\$0,50
		2022_03_1081	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19710			140,19		R\$585,83	R\$43,07	R\$628,90	R\$620,20	R\$58,20	R\$562,00
2022_04_1489										
Fórum da Comarca de São Gonçalo do										
	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,07	H	R\$22,14	R\$6,72	R\$28,86	R\$59,74	R\$10,25	R\$49,49
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,07	H	R\$13,37	R\$6,71	R\$20,08	R\$41,57	R\$0,00	R\$41,57
	TJM001-R1	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 1	125,15	km	R\$2,00	R\$0,00	R\$2,00	R\$116,39	R\$0,00	R\$116,39
	94226	SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR	2,4	M2	R\$6,50	R\$14,35	R\$20,85	R\$50,04	R\$8,58	R\$41,46
	125576	CHUMBAMENTO COBERTA	7,5	M2	R\$15,32	R\$15,29	R\$30,61	R\$229,58	R\$39,37	R\$190,21
	TJM000-R1	DIÁRIA - REGIÃO 1	0,5	DIA	R\$263,25	R\$0,00	R\$263,25	R\$61,44	R\$0,00	R\$61,44
	TJM000-R1	DIÁRIA - REGIÃO 1	0,5	DIA	R\$263,25	R\$0,00	R\$263,25	R\$61,44	R\$0,00	R\$61,44
		2022_04_1489	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		DESLOCAMENTO DE MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO POR KM	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO DIÁRIA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19712			2		R\$7,05	R\$50,81	R\$57,86	R\$57,86	R\$9,92	R\$47,94
2020_09_0792										
Fórum da Comarca de São Gonçalo do										
	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE	1	UN	R\$0,42	R\$0,18	R\$0,60	R\$0,60	R\$0,10	R\$0,50
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	1	UN	R\$6,63	R\$50,63	R\$57,26	R\$57,26	R\$9,82	R\$47,44
		2020_09_0792	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19713			4		R\$13,00	R\$75,13	R\$88,13	R\$88,15	R\$15,13	R\$73,02
2021_11_3894										
Fórum da Comarca de São Gonçalo do										
	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$7,87	R\$3,42	R\$11,29	R\$11,29	R\$1,94	R\$9,35

COD SERVICIO	COD SERVICIO	SERVICO	QUANTIDADE	UND	MAO DE OBRA	MATERIAL	PRECO	CUSTO PARCIAL	DESCONTO	VALOR TOTAL
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,00	R\$0,43	R\$1,43	R\$1,43	R\$0,25	R\$1,18
	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA	1	UN	R\$2,18	R\$61,11	R\$63,29	R\$63,30	R\$10,86	R\$52,44
	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 -	1	UN	R\$1,95	R\$10,17	R\$12,12	R\$12,13	R\$2,08	R\$10,05
		2021_11_3894	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19714			12		R\$4,87	R\$16,82	R\$21,69	R\$130,14	R\$22,31	R\$107,83
2022_06_2115										
Fórum da Comarca de São Gonçalo do										
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	6	UN	R\$0,82	R\$0,37	R\$1,19	R\$7,08	R\$1,21	R\$5,87
	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 -	6	UN	R\$4,05	R\$16,45	R\$20,50	R\$123,06	R\$21,10	R\$101,96
		2022_06_2115	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19715			12		R\$6,87	R\$31,48	R\$38,35	R\$230,10	R\$39,46	R\$190,64
2021_11_3893										
Fórum da Comarca de São Gonçalo do										
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	6	UN	R\$0,82	R\$0,37	R\$1,19	R\$7,08	R\$1,21	R\$5,87
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	6	UN	R\$6,05	R\$31,11	R\$37,16	R\$223,02	R\$38,25	R\$184,77
		2021_11_3893	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19721			60,312		R\$5,48	R\$138,35	R\$143,83	R\$1970,17	R\$337,88	R\$1632,29
2022_05_1812										
Fórum da Comarca de São Gonçalo do										
	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL,	10,156	M2	R\$1,08	R\$0,49	R\$1,57	R\$15,94	R\$2,73	R\$13,21
	C4480	FORRO ACÚSTICO TIPO "SONEX" EM PLACAS DE FIBRA	10,156	M2	R\$0,00	R\$125,19	R\$125,19	R\$1271,43	R\$218,05	R\$1053,38
	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX	40	M2	R\$4,40	R\$12,67	R\$17,07	R\$682,80	R\$117,10	R\$565,70
		2022_05_1812	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19740			440		R\$181,27	R\$4,90	R\$186,17	R\$24449,70	R\$4193,12	R\$20256,58
Apoio Técnico Novembro/2022 - Região I										
	100533	TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS	110	H	R\$34,09	R\$1,46	R\$35,55	R\$3910,50	R\$670,65	R\$3239,85
	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	220	H	R\$34,12	R\$2,00	R\$36,12	R\$7944,20	R\$1362,43	R\$6581,77
	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS	110	H	R\$113,06	R\$1,44	R\$114,50	R\$12595,00	R\$2160,04	R\$10434,96
19752			10		R\$32,17	R\$13,68	R\$45,85	R\$229,30	R\$39,32	R\$189,98
2022_09_3241										
Fórum da Comarca de Chorozinho										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	5	H	R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$128,70	R\$22,07	R\$106,63
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	5	H	R\$13,27	R\$6,84	R\$20,11	R\$100,60	R\$17,25	R\$83,35
		2022_09_3241	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		SERVIÇO	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19754			122		R\$15,50	R\$57,18	R\$72,68	R\$693,08	R\$118,86	R\$574,22
2022_03_0952										
Fórum da Comarca de Chorozinho										
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	4	UN	R\$6,63	R\$50,63	R\$57,26	R\$229,04	R\$39,28	R\$189,76
	C0672	CANALETA PLÁSTICA (20 X 10)MM, SISTEMA "X"	8	MT	R\$8,74	R\$3,34	R\$12,08	R\$96,64	R\$16,57	R\$80,07
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	110	M	R\$0,13	R\$3,21	R\$3,34	R\$367,40	R\$63,01	R\$304,39
		2022_03_0952	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19755			6		R\$44,07	R\$82,58	R\$126,65	R\$176,61	R\$30,29	R\$146,32
2022_03_0951										
Fórum da Comarca de Chorozinho										
	92012	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A,	1	UN	R\$28,14	R\$49,12	R\$77,26	R\$77,25	R\$13,25	R\$64,00
	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A,	2	UN	R\$15,51	R\$33,28	R\$48,79	R\$97,56	R\$16,73	R\$80,83
	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE	3	UN	R\$0,42	R\$0,18	R\$0,60	R\$1,80	R\$0,31	R\$1,49
		2022_03_0951	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19756			149,16		R\$599,52	R\$26,86	R\$626,38	R\$463,11	R\$21,28	R\$441,83
2021_03_1162										
Fórum da Comarca de Chorozinho										
	TJM001-R1	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 1	139,56	km	R\$2,00	R\$0,00	R\$2,00	R\$129,79	R\$0,00	R\$129,79
	TJM000-R1	DIÁRIA - REGIÃO 1	0,5	DIA	R\$263,25	R\$0,00	R\$263,25	R\$61,44	R\$0,00	R\$61,44
	TJM000-R1	DIÁRIA - REGIÃO 1	0,5	DIA	R\$263,25	R\$0,00	R\$263,25	R\$61,44	R\$0,00	R\$61,44

COD SERVOÇO	COD SERVOÇO	SERVIÇO	QUANTIDADE	UND	MAO DE OBRA	MATERIAL	PREÇO	CUSTO PARCIAL	DESCONTO	VALOR TOTAL
	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$22,14	R\$6,72	R\$28,86	R\$57,72	R\$9,90	R\$47,82
	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,3	H	R\$22,14	R\$6,72	R\$28,86	R\$66,38	R\$11,38	R\$55,00
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$13,37	R\$6,71	R\$20,08	R\$40,16	R\$0,00	R\$40,16
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,3	H	R\$13,37	R\$6,71	R\$20,08	R\$46,18	R\$0,00	R\$46,18
		INDENIZAÇÃO POR KM	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO DIÁRIA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		DESLOCAMENTO DE MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2021_03_1162	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19767			2		R\$32,09	R\$13,44	R\$45,53	R\$45,53	R\$7,81	R\$37,72
2023_02_0616										
Fórum da Comarca de Maracanaú										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	1	H	R\$17,45	R\$6,72	R\$24,17	R\$24,17	R\$4,15	R\$20,02
	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS	1	H	R\$14,64	R\$6,72	R\$21,36	R\$21,36	R\$3,66	R\$17,70
		2023_02_0616	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19770			2		R\$31,83	R\$12,58	R\$44,41	R\$44,41	R\$7,62	R\$36,79
2023_02_0615										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	1	H	R\$18,64	R\$6,29	R\$24,93	R\$24,93	R\$4,28	R\$20,65
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	1	H	R\$13,19	R\$6,29	R\$19,48	R\$19,48	R\$3,34	R\$16,14
		2023_02_0615	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19771			2		R\$4,47	R\$7,86	R\$12,33	R\$12,34	R\$2,12	R\$10,22
2023_02_0481										
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,00	R\$0,43	R\$1,43	R\$1,43	R\$0,25	R\$1,18
	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2x 40CM -	1	UN	R\$3,47	R\$7,43	R\$10,90	R\$10,91	R\$1,87	R\$9,04
		2023_02_0481	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19772			12		R\$12,92	R\$55,53	R\$68,45	R\$215,98	R\$37,04	R\$178,94
2023_02_0650										
Fórum da Comarca de Maracanaú										
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	6	UN	R\$0,82	R\$0,37	R\$1,19	R\$7,08	R\$1,21	R\$5,87
	100902	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 -	2	UN	R\$6,05	R\$24,05	R\$30,10	R\$60,22	R\$10,33	R\$49,89
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	4	UN	R\$6,05	R\$31,11	R\$37,16	R\$148,68	R\$25,50	R\$123,18
		2023_02_0650	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19773			4,68		R\$28,01	R\$30,00	R\$58,01	R\$162,77	R\$27,92	R\$134,85
2023_02_0802										
Fórum da Comarca de Maracanaú										
	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM	1,68	M2	R\$5,90	R\$2,63	R\$8,53	R\$14,33	R\$2,46	R\$11,87
	100709	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN	3	UN	R\$22,11	R\$27,37	R\$49,48	R\$148,44	R\$25,46	R\$122,98
19776			2		R\$6,87	R\$24,42	R\$31,29	R\$31,29	R\$5,36	R\$25,93
2023_02_0784										
Fórum da Comarca de Maracanaú										
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$0,82	R\$0,37	R\$1,19	R\$1,18	R\$0,20	R\$0,98
	100902	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 -	1	UN	R\$6,05	R\$24,05	R\$30,10	R\$30,11	R\$5,16	R\$24,95
		2023_02_0784	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19778			2		R\$31,83	R\$12,58	R\$44,41	R\$44,41	R\$7,62	R\$36,79
2023_02_0651										
Fórum da Comarca de Maracanaú										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	1	H	R\$18,64	R\$6,29	R\$24,93	R\$24,93	R\$4,28	R\$20,65
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	1	H	R\$13,19	R\$6,29	R\$19,48	R\$19,48	R\$3,34	R\$16,14
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2023_02_0651	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19781			4		R\$6,87	R\$31,48	R\$38,35	R\$76,70	R\$13,15	R\$63,55
2022_12_4101										
Fórum da Comarca de Maracanaú										
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	2	UN	R\$0,82	R\$0,37	R\$1,19	R\$2,36	R\$0,40	R\$1,96
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	2	UN	R\$6,05	R\$31,11	R\$37,16	R\$74,34	R\$12,75	R\$61,59

COD SERVOICO	COD SERVOICO	SERVOICO	QUANTIDADE	UND	MAO DE OBRA	MATERIAL	PRECO	CUSTO PARCIAL	DESCONTO	VALOR TOTAL
		2022_12_4101	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19783			4		R\$6,87	R\$31,48	R\$38,35	R\$76,70	R\$13,15	R\$63,55
2023_02_0703										
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	2	UN	R\$0,82	R\$0,37	R\$1,19	R\$2,36	R\$0,40	R\$1,96
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	2	UN	R\$6,05	R\$31,11	R\$37,16	R\$74,34	R\$12,75	R\$61,59
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2023_02_0703	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19784			3		R\$38,51	R\$14,18	R\$52,69	R\$158,07	R\$27,11	R\$130,96
2022_12_3938										
Fórum da Comarca de Maracanaú										
	C2480	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A - 250V, SISTEMA "X"	3	UD	R\$38,51	R\$14,18	R\$52,69	R\$158,07	R\$27,11	R\$130,96
		2022_12_3938	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19785			273		R\$7,21	R\$54,02	R\$61,23	R\$707,73	R\$121,38	R\$586,35
2022_12_4042										
Fórum da Comarca de Maracanaú										
	97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM	135	M	R\$0,45	R\$0,18	R\$0,63	R\$85,05	R\$14,59	R\$70,46
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	3	UN	R\$6,63	R\$50,63	R\$57,26	R\$171,78	R\$29,46	R\$142,32
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	135	M	R\$0,13	R\$3,21	R\$3,34	R\$450,90	R\$77,33	R\$373,57
		2022_12_4042	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19786			2		R\$2,95	R\$10,60	R\$13,55	R\$13,56	R\$2,33	R\$11,23
2022_05_1664										
Fórum da Comarca de Itaitinga										
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,00	R\$0,43	R\$1,43	R\$1,43	R\$0,25	R\$1,18
	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 -	1	UN	R\$1,95	R\$10,17	R\$12,12	R\$12,13	R\$2,08	R\$10,05
		2022_05_1664	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19787			19		R\$330,53	R\$559,49	R\$890,02	R\$1112,41	R\$171,57	R\$940,84
2023_06_2574										
Fórum da Comarca de Caucaia										
	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8	H	R\$10,11	R\$7,66	R\$17,77	R\$142,16	R\$24,38	R\$117,78
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8	H	R\$7,29	R\$6,71	R\$14,00	R\$112,00	R\$0,00	R\$112,00
	129460	trilho redondo 5/8	1	UND	R\$0,00	R\$144,38	R\$144,38	R\$144,38	R\$24,76	R\$119,62
	129461	Guia formato de U 20CM	1	UND	R\$139,17	R\$127,01	R\$266,18	R\$266,18	R\$45,65	R\$220,53
	129457	Roldana Tipo Truck Dupla 4 Polegadas	1	UND	R\$173,96	R\$273,73	R\$447,69	R\$447,69	R\$76,78	R\$370,91
		2023_06_2574	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19828			10		R\$37,49	R\$80,96	R\$118,45	R\$328,64	R\$56,36	R\$272,28
2023_02_0687										
Fórum da Comarca de Itaitinga										
	122843	ROLDANA DUPLA PARA PORTÃO ALUMINIO	2	UND	R\$5,32	R\$67,28	R\$72,60	R\$145,20	R\$24,90	R\$120,30
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H	R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$102,96	R\$17,66	R\$85,30
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	4	H	R\$13,27	R\$6,84	R\$20,11	R\$80,48	R\$13,80	R\$66,68
		2023_02_0687	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19833			0,64		R\$25,82	R\$37,45	R\$63,27	R\$40,50	R\$6,95	R\$33,55
2023_02_0622										
Fórum da Comarca de Icapuí										
	101750	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA),	0,64	M2	R\$25,82	R\$37,45	R\$63,27	R\$40,50	R\$6,95	R\$33,55
		2023_02_0622	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19835			216		R\$85,40	R\$135,68	R\$221,08	R\$2115,36	R\$362,79	R\$1752,57
2023_02_0621										
Fórum da Comarca de Icapuí										
	93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE	1	UN	R\$27,14	R\$95,82	R\$122,96	R\$122,97	R\$21,09	R\$101,88
	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA	210	M	R\$2,66	R\$6,27	R\$8,93	R\$1873,20	R\$321,25	R\$1551,95
	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM	3	M	R\$9,63	R\$5,37	R\$15,00	R\$45,00	R\$7,72	R\$37,28

COD SERVOICO	COD SERVOICO	SERVOICO	QUANTIDADE	UND	MAO DE OBRA	MATERIAL	PRECO	CUSTO PARCIAL	DESCONTO	VALOR TOTAL
	91914	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN	1	UN	R\$16,01	R\$6,72	R\$22,73	R\$22,73	R\$3,90	R\$18,83
	95817	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC	1	UN	R\$29,96	R\$21,50	R\$51,46	R\$51,46	R\$8,83	R\$42,63
		2023_02_0621	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		material	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19839			2		R\$27,38	R\$63,18	R\$90,56	R\$90,57	R\$15,53	R\$75,04
2023_03_1255										
Fórum da Comarca de Maracanaú										
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,97	R\$0,49	R\$2,46	R\$2,47	R\$0,42	R\$2,05
	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	1	UD	R\$25,41	R\$62,69	R\$88,10	R\$88,10	R\$15,11	R\$72,99
		2023_03_1255	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19842			2		R\$64,20	R\$15,46	R\$79,66	R\$79,67	R\$7,70	R\$71,97
2023_03_1256										
Fórum da Comarca de Maracanaú										
	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$37,14	R\$7,73	R\$44,87	R\$44,88	R\$7,70	R\$37,18
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$27,06	R\$7,73	R\$34,79	R\$34,79	R\$0,00	R\$34,79
		2023_03_1256	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19855			13		R\$64,20	R\$15,46	R\$79,66	R\$517,86	R\$50,03	R\$467,83
2023_03_1258										
Fórum da Comarca de Maracanaú										
	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	6,5	H	R\$37,14	R\$7,73	R\$44,87	R\$291,72	R\$50,03	R\$241,69
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	6,5	H	R\$27,06	R\$7,73	R\$34,79	R\$226,14	R\$0,00	R\$226,14
		2023_03_1258	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19865			4		R\$6,87	R\$31,48	R\$38,35	R\$76,70	R\$13,15	R\$63,55
2023_01_0150										
Fórum da Comarca de Maracanaú										
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	2	UN	R\$0,82	R\$0,37	R\$1,19	R\$2,36	R\$0,40	R\$1,96
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	2	UN	R\$6,05	R\$31,11	R\$37,16	R\$74,34	R\$12,75	R\$61,59
		2023_01_0150	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19870			2		R\$18,32	R\$246,64	R\$264,96	R\$529,94	R\$90,88	R\$439,06
2022_08_2913										
Fórum da Comarca de Cascavel										
	92106	CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUÇÃO,	2	CHP	R\$18,32	R\$246,64	R\$264,96	R\$529,94	R\$90,88	R\$439,06
		2022_08_2913	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		SERVIÇO	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19873			2		R\$45,20	R\$100,42	R\$145,62	R\$122,70	R\$21,05	R\$101,65
2021_04_1382										
Fórum da Comarca de Chorozinho										
	93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE	1	UN	R\$13,03	R\$86,74	R\$99,77	R\$99,77	R\$17,11	R\$82,66
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,5	H	R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$12,87	R\$2,21	R\$10,66
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	0,5	H	R\$13,27	R\$6,84	R\$20,11	R\$10,06	R\$1,73	R\$8,33
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19876			2		R\$18,32	R\$246,64	R\$264,96	R\$529,94	R\$90,88	R\$439,06
2021_04_1275										
Fórum da Comarca de Chorozinho										
	92106	CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUÇÃO,	2	CHP	R\$18,32	R\$246,64	R\$264,96	R\$529,94	R\$90,88	R\$439,06
		2021_04_1275	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		Limpeza da fossa	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19880			1		R\$18,53	R\$79,63	R\$98,16	R\$98,16	R\$16,83	R\$81,33
2021_08_2402										
Fórum da Comarca de Chorozinho										
	91305	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO,	1	UN	R\$18,53	R\$79,63	R\$98,16	R\$98,16	R\$16,83	R\$81,33
		2021_08_2402	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19892			7		R\$52,97	R\$811,39	R\$864,36	R\$1490,31	R\$255,59	R\$1234,72
2022_03_0948										
Fórum da Comarca de Chorozinho										
	113201	KIT REPARO DE CAIXA ACOPLADA	1	UN	R\$0,00	R\$238,41	R\$238,41	R\$238,41	R\$40,89	R\$197,52
	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA	2	UN	R\$23,88	R\$558,33	R\$582,21	R\$1164,42	R\$199,70	R\$964,72

COD SERVOÇO	COD SERVOÇO	SERVIÇO	QUANTIDADE	UND	MAO DE OBRA	MATERIAL	PREÇO	CUSTO PARCIAL	DESCONTO	VALOR TOTAL
	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM	2	UN	R\$7,87	R\$3,42	R\$11,29	R\$22,58	R\$3,87	R\$18,71
	123194	ANEL DE VEDAÇÃO	2	UND	R\$21,22	R\$11,23	R\$32,45	R\$64,90	R\$11,13	R\$53,77
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2022_03_0948	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19896			3		R\$32,17	R\$13,68	R\$45,85	R\$68,79	R\$11,80	R\$56,99
2022_08_2766										
Fórum da Comarca de Cascavel										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,5	H	R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$38,61	R\$6,62	R\$31,99
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	1,5	H	R\$13,27	R\$6,84	R\$20,11	R\$30,18	R\$5,18	R\$25,00
		2022_08_2766	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19901			6		R\$99,61	R\$157,85	R\$257,46	R\$288,74	R\$49,52	R\$239,22
2022_06_2154										
Fórum da Comarca de Cascavel										
	89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO	3	M	R\$6,05	R\$7,10	R\$13,15	R\$39,48	R\$6,77	R\$32,71
	89866	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO	2	UN	R\$2,24	R\$2,72	R\$4,96	R\$9,90	R\$1,70	R\$8,20
	83446	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO	1	UN	R\$91,32	R\$148,03	R\$239,35	R\$239,36	R\$41,05	R\$198,31
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2022_06_2154	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19902			1,5		R\$207,70	R\$546,93	R\$754,63	R\$1131,95	R\$194,13	R\$937,82
2021_02_0971										
Fórum da Comarca de São Gonçalo do										
	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO	1,5	M3	R\$207,70	R\$546,93	R\$754,63	R\$1131,95	R\$194,13	R\$937,82
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2021_02_0971	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19903			9,4		R\$41,91	R\$549,27	R\$591,18	R\$752,21	R\$129,00	R\$623,21
2023_02_0613										
1ª UNIDADE DOS JUIZADOS ESPECIAIS										
	C1873	PELÍCULA DE INSULFILM	0,8	M2	R\$7,11	R\$53,27	R\$60,38	R\$48,30	R\$8,28	R\$40,02
	C1627	LIMPEZA DE VIDROS	0,8	M2	R\$12,63	R\$0,00	R\$12,63	R\$10,10	R\$1,73	R\$8,37
	84959	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 6MM	0,8	M2	R\$16,85	R\$311,70	R\$328,55	R\$262,83	R\$45,08	R\$217,75
	122843	ROLDANA DUPLA PARA PORTÃO ALUMÍNIO	4	UND	R\$5,32	R\$67,28	R\$72,60	R\$290,40	R\$49,80	R\$240,60
	129582	Fechadura bico de papagaio	1	UND	R\$0,00	R\$93,46	R\$93,46	R\$93,46	R\$16,03	R\$77,43
	129583	PUXADOR PORTÃO ALUMÍNIO	2	UND	R\$0,00	R\$23,56	R\$23,56	R\$47,12	R\$8,08	R\$39,04
		2023_02_0613	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		APLICAÇÃO DE INSULFILM	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19906			2		R\$32,09	R\$13,44	R\$45,53	R\$45,53	R\$7,81	R\$37,72
2021_10_3505										
Fórum da Comarca de Chorozinho										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	1	H	R\$17,45	R\$6,72	R\$24,17	R\$24,17	R\$4,15	R\$20,02
	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS	1	H	R\$14,64	R\$6,72	R\$21,36	R\$21,36	R\$3,66	R\$17,70
		2021_10_3505	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19907			37		R\$12,57	R\$21,06	R\$33,63	R\$406,74	R\$69,76	R\$336,98
2022_03_0953										
Fórum da Comarca de Chorozinho										
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	16	UN	R\$0,82	R\$0,37	R\$1,19	R\$18,88	R\$3,24	R\$15,64
	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 -	16	UN	R\$4,05	R\$16,45	R\$20,50	R\$328,16	R\$56,28	R\$271,88
	C3580	SOQUETE DE BAQUELITE - PADRÃO POPULAR	5	UD	R\$7,70	R\$4,24	R\$11,94	R\$59,70	R\$10,24	R\$49,46
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2022_03_0953	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19909			6		R\$73,32	R\$85,91	R\$159,23	R\$204,76	R\$35,12	R\$169,64
2022_02_0399										
Fórum da Comarca de Chorozinho										
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	2	UN	R\$1,68	R\$0,43	R\$2,11	R\$4,22	R\$0,72	R\$3,50
	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE	1	UN	R\$0,87	R\$0,22	R\$1,09	R\$1,09	R\$0,19	R\$0,90
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	2	UN	R\$12,45	R\$30,96	R\$43,41	R\$86,82	R\$14,89	R\$71,93
	92013	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A,	1	UN	R\$58,32	R\$54,30	R\$112,62	R\$112,63	R\$19,32	R\$93,31
		2022_02_0399	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		material	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19911			5		R\$5,65	R\$4,85	R\$10,50	R\$52,55	R\$9,01	R\$43,54

COD SERVICIO	COD SERVICIO	SERVICO	QUANTIDADE	UND	MAO DE OBRA	MATERIAL	PRECO	CUSTO PARCIAL	DESCONTO	VALOR TOTAL
2022_03_0949										
Fórum da Comarca de Chorozinho										
	C4558	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	5	MT	R\$5,65	R\$4,85	R\$10,50	R\$52,55	R\$9,01	R\$43,54
		2022_03_0949	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19926			189,99		R\$181,27	R\$4,90	R\$186,17	R\$11841,66	R\$2030,85	R\$9810,81
Apoio Técnico Dezembro/2022 - Região I										
	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	61,99	H	R\$34,12	R\$2,00	R\$36,12	R\$2238,46	R\$383,90	R\$1854,56
	100533	TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS	64	H	R\$34,09	R\$1,46	R\$35,55	R\$2275,20	R\$390,20	R\$1885,00
	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS	64	H	R\$113,06	R\$1,44	R\$114,50	R\$7328,00	R\$1256,75	R\$6071,25
19928			1		R\$22,93	R\$69,86	R\$92,79	R\$92,79	R\$15,91	R\$76,88
2023_03_1259										
Sede do Juizado Especial da Comarca de										
	83399	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO	1	UN	R\$22,93	R\$69,86	R\$92,79	R\$92,79	R\$15,91	R\$76,88
		2023_03_1259	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19929			263		R\$1,19	R\$46,62	R\$47,81	R\$897,81	R\$153,97	R\$743,84
2023_02_0626										
Fórum da Comarca de Baturité										
	97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM	130	M	R\$0,87	R\$0,22	R\$1,09	R\$141,70	R\$24,30	R\$117,40
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	130	M	R\$0,32	R\$4,53	R\$4,85	R\$630,50	R\$108,13	R\$522,37
	129596	CONECTOR FEMEA RJ - 45	3	UND	R\$0,00	R\$41,87	R\$41,87	R\$125,61	R\$21,54	R\$104,07
		2023_02_0626	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19930			2		R\$66,94	R\$15,80	R\$82,74	R\$82,75	R\$14,19	R\$68,56
2022_07_2374										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$38,43	R\$7,90	R\$46,33	R\$46,34	R\$7,95	R\$38,39
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	1	H	R\$28,51	R\$7,90	R\$36,41	R\$36,41	R\$6,24	R\$30,17
		2022_07_2374	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19931			1,5		R\$27,06	R\$7,73	R\$34,79	R\$52,19	R\$0,00	R\$52,19
2023_02_0504										
Fórum da Comarca de Baturité										
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,5	H	R\$27,06	R\$7,73	R\$34,79	R\$52,19	R\$0,00	R\$52,19
		2023_02_0504	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19933			4		R\$17,30	R\$561,75	R\$579,05	R\$1158,08	R\$198,61	R\$959,47
2023_02_0780										
Fórum da Comarca de Chorozinho										
	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA	2	UN	R\$13,01	R\$558,33	R\$571,34	R\$1142,68	R\$195,97	R\$946,71
	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM	2	UN	R\$4,29	R\$3,42	R\$7,71	R\$15,40	R\$2,64	R\$12,76
19934			3		R\$66,94	R\$15,80	R\$82,74	R\$124,13	R\$21,29	R\$102,84
2023_03_1071										
Fórum da Comarca de Baturité										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,5	H	R\$38,43	R\$7,90	R\$46,33	R\$69,51	R\$11,92	R\$57,59
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	1,5	H	R\$28,51	R\$7,90	R\$36,41	R\$54,62	R\$9,37	R\$45,25
		2023_03_1071	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19935			4		R\$17,53	R\$13,68	R\$31,21	R\$62,42	R\$10,71	R\$51,71
2023_02_0685										
Fórum da Comarca de Chorozinho										
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	2	H	R\$7,23	R\$6,84	R\$14,07	R\$28,14	R\$4,83	R\$23,31
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$10,30	R\$6,84	R\$17,14	R\$34,28	R\$5,88	R\$28,40
19936			2		R\$1,68	R\$58,22	R\$59,90	R\$59,90	R\$10,27	R\$49,63
2023_03_1155										
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,68	R\$0,43	R\$2,11	R\$2,11	R\$0,36	R\$1,75
	129597	REFLETOR DE LED 30W	1	UND	R\$0,00	R\$57,79	R\$57,79	R\$57,79	R\$9,91	R\$47,88
		2023_03_1155	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00

COD SERVICIO	COD SERVICIO	SERVICO	QUANTIDADE	UND	MAO DE OBRA	MATERIAL	PRECO	CUSTO PARCIAL	DESCONTO	VALOR TOTAL
19938			2		R\$1,97	R\$238,90	R\$240,87	R\$240,88	R\$41,31	R\$199,57
2023_03_0920										
Fórum da Comarca de Pacajus										
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,97	R\$0,49	R\$2,46	R\$2,47	R\$0,42	R\$2,05
	113201	KIT REPARO DE CAIXA ACOPLADA	1	UN	R\$0,00	R\$238,41	R\$238,41	R\$238,41	R\$40,89	R\$197,52
		2023_03_0920	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19939			3		R\$37,96	R\$92,82	R\$130,78	R\$392,34	R\$67,29	R\$325,05
2023_03_0921										
Fórum da Comarca de Pacajus										
	91305	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO,	3	UN	R\$37,96	R\$92,82	R\$130,78	R\$392,34	R\$67,29	R\$325,05
		2023_03_0921	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19940			4		R\$17,53	R\$13,68	R\$31,21	R\$62,42	R\$10,71	R\$51,71
2023_05_2002										
Fórum da Comarca de Chorozinho										
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	2	H	R\$7,23	R\$6,84	R\$14,07	R\$28,14	R\$4,83	R\$23,31
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$10,30	R\$6,84	R\$17,14	R\$34,28	R\$5,88	R\$28,40
19941			6,3		R\$175,67	R\$94,01	R\$269,68	R\$476,13	R\$81,65	R\$394,48
2022_12_3970										
Fórum da Comarca de Pacajus										
	87512	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS	1,26	M2	R\$104,85	R\$56,65	R\$161,50	R\$203,49	R\$34,90	R\$168,59
	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE	2,52	M2	R\$10,69	R\$4,21	R\$14,90	R\$37,57	R\$6,44	R\$31,13
	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,	2,52	M2	R\$60,13	R\$33,15	R\$93,28	R\$235,07	R\$40,31	R\$194,76
		2022_12_3970	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		ALVENARIA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19942			122,55		R\$656,90	R\$30,92	R\$687,82	R\$500,48	R\$26,17	R\$474,31
2023_03_1156										
Fórum da Comarca de Pacajus										
	TJM001-R1	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 1	114,75	km	R\$2,00	R\$0,00	R\$2,00	R\$106,72	R\$0,00	R\$106,72
	TJM000-R1	DIÁRIA - REGIÃO 1	0,5	DIA	R\$263,25	R\$0,00	R\$263,25	R\$61,44	R\$0,00	R\$61,44
	TJM000-R1	DIÁRIA - REGIÃO 1	0,5	DIA	R\$263,25	R\$0,00	R\$263,25	R\$61,44	R\$0,00	R\$61,44
	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,9	H	R\$37,14	R\$7,73	R\$44,87	R\$85,27	R\$14,62	R\$70,65
	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,5	H	R\$37,14	R\$7,73	R\$44,87	R\$67,32	R\$11,55	R\$55,77
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,9	H	R\$27,06	R\$7,73	R\$34,79	R\$66,10	R\$0,00	R\$66,10
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,5	H	R\$27,06	R\$7,73	R\$34,79	R\$52,19	R\$0,00	R\$52,19
		INDENIZAÇÃO POR KM	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO DIÁRIA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		DESLOCAMENTO DE MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2023_03_1156	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		mão de obra	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19943			41,1		R\$321,89	R\$125,44	R\$447,33	R\$1717,24	R\$294,51	R\$1422,73
2022_10_3507										
Fórum da Comarca de Cascavel										
	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	1,62	M3	R\$27,25	R\$14,66	R\$41,91	R\$67,88	R\$11,64	R\$56,24
	72899	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6	16,2	M3	R\$1,08	R\$7,48	R\$8,56	R\$138,67	R\$23,78	R\$114,89
	C3038	RETIRADA DE CAIXA DE AR CONDICIONADO	6	UD	R\$99,07	R\$0,00	R\$99,07	R\$594,42	R\$101,94	R\$492,48
	C3040	RETIRADA DE GRADE DE FERRO	2,16	M2	R\$9,90	R\$0,00	R\$9,90	R\$21,38	R\$3,67	R\$17,71
	87512	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS	2,16	M2	R\$104,85	R\$56,65	R\$161,50	R\$348,84	R\$59,83	R\$289,01
	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE	4,32	M2	R\$10,69	R\$4,21	R\$14,90	R\$64,41	R\$11,05	R\$53,36
	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,	4,32	M2	R\$60,13	R\$33,15	R\$93,28	R\$402,97	R\$69,11	R\$333,86
	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX	4,32	M2	R\$8,92	R\$9,29	R\$18,21	R\$78,67	R\$13,49	R\$65,18
		ENTULHO	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2022_10_3507	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		RETIRADA DE CAIXA DE AR CONDICIONADO	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		ALVENARIA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19944			32		R\$26,64	R\$56,10	R\$82,74	R\$723,51	R\$124,08	R\$599,43
2023_03_1362										
Fórum da Comarca de Cascavel										
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	16	UN	R\$1,68	R\$0,43	R\$2,11	R\$33,76	R\$5,79	R\$27,97
	100902	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 -	1	UN	R\$12,48	R\$24,63	R\$37,11	R\$37,10	R\$6,36	R\$30,74
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	15	UN	R\$12,48	R\$31,04	R\$43,52	R\$652,65	R\$111,93	R\$540,72

COD SERVOICO	COD SERVOICO	SERVOICO	QUANTIDADE	UND	MAO DE OBRA	MATERIAL	PRECO	CUSTO PARCIAL	DESCONTO	VALOR TOTAL
		2023_03_1362	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19945			208		R\$72,47	R\$57,14	R\$129,61	R\$5017,00	R\$860,42	R\$4156,58
2023_03_0936										
Fórum da Comarca de Beberibe										
	97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM	100	M	R\$0,87	R\$0,22	R\$1,09	R\$109,00	R\$18,69	R\$90,31
	92986	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA	100	M	R\$4,66	R\$41,12	R\$45,78	R\$4577,00	R\$784,96	R\$3792,04
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	4	H	R\$28,51	R\$7,90	R\$36,41	R\$145,64	R\$24,98	R\$120,66
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H	R\$38,43	R\$7,90	R\$46,33	R\$185,36	R\$31,79	R\$153,57
		2023_03_0936	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19946			2		R\$62,81	R\$15,76	R\$78,57	R\$78,56	R\$5,62	R\$72,94
2023_03_1070										
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$37,93	R\$7,88	R\$45,81	R\$45,81	R\$0,00	R\$45,81
	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS	1	H	R\$24,88	R\$7,88	R\$32,76	R\$32,75	R\$5,62	R\$27,13
19947			3		R\$33,01	R\$18,54	R\$51,55	R\$154,65	R\$26,52	R\$128,13
2022_12_3945										
	C2492	TOMADA UNIVERSAL 10A - 250V, SISTEMA "X"	3	UD	R\$33,01	R\$18,54	R\$51,55	R\$154,65	R\$26,52	R\$128,13
		2022_12_3945	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19948			308		R\$22,85	R\$53,48	R\$76,33	R\$1827,72	R\$313,46	R\$1514,26
2023_01_0385										
Fórum da Comarca de Aquiraz										
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	4	UN	R\$13,79	R\$45,61	R\$59,40	R\$237,64	R\$40,76	R\$196,88
	C0672	CANALETA PLÁSTICA (20 X 10)MM, SISTEMA "X"	16	MT	R\$8,74	R\$3,34	R\$12,08	R\$193,28	R\$33,15	R\$160,13
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	288	M	R\$0,32	R\$4,53	R\$4,85	R\$1396,80	R\$239,55	R\$1157,25
		2023_01_0385	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19949			91		R\$22,85	R\$53,48	R\$76,33	R\$524,83	R\$90,01	R\$434,82
2022_12_3946										
Fórum da Comarca de Aquiraz										
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	86	M	R\$0,32	R\$4,53	R\$4,85	R\$417,10	R\$71,53	R\$345,57
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	1	UN	R\$13,79	R\$45,61	R\$59,40	R\$59,41	R\$10,19	R\$49,22
	C0672	CANALETA PLÁSTICA (20 X 10)MM, SISTEMA "X"	4	MT	R\$8,74	R\$3,34	R\$12,08	R\$48,32	R\$8,29	R\$40,03
		2022_12_3946	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19950			2		R\$5,32	R\$67,28	R\$72,60	R\$145,20	R\$24,90	R\$120,30
2023_03_0911										
Fórum da Comarca de Aquiraz										
	122843	ROLDANA DUPLA PARA PORTÃO ALUMINIO	2	UND	R\$5,32	R\$67,28	R\$72,60	R\$145,20	R\$24,90	R\$120,30
		2023_03_0911	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19951			4		R\$13,95	R\$68,40	R\$82,35	R\$84,83	R\$14,55	R\$70,28
2023_03_0910										
Fórum da Comarca de Aquiraz										
	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 -	1	UN	R\$3,92	R\$12,05	R\$15,97	R\$15,97	R\$2,74	R\$13,23
	86877	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2X 1.1/2PARA TANQUE	1	UN	R\$8,06	R\$55,86	R\$63,92	R\$63,92	R\$10,96	R\$52,96
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	2	UN	R\$1,97	R\$0,49	R\$2,46	R\$4,94	R\$0,85	R\$4,09
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2023_03_0910	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19952			1,801		R\$58,94	R\$437,09	R\$496,03	R\$419,87	R\$72,01	R\$347,86
2022_11_3661										
Fórum da Comarca de Redenção										
	84957	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 5MM	0,801	M2	R\$34,12	R\$348,57	R\$382,69	R\$306,53	R\$52,57	R\$253,96
	125562	FECHADURA BICO DE PAPAGAIO	1	UND	R\$24,82	R\$88,52	R\$113,34	R\$113,34	R\$19,44	R\$93,90
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2022_11_3661	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19953			7		R\$53,11	R\$254,40	R\$307,51	R\$309,99	R\$53,17	R\$256,82
2021_03_1118										
Fórum da Comarca de Chorozinho										

COD SERVOÇO	COD SERVOÇO	SERVIÇO	QUANTIDADE	UND	MAO DE OBRA	MATERIAL	PREÇO	CUSTO PARCIAL	DESCONTO	VALOR TOTAL
	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$15,95	R\$3,92	R\$19,87	R\$19,87	R\$3,41	R\$16,46
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	2	UN	R\$1,97	R\$0,49	R\$2,46	R\$4,94	R\$0,85	R\$4,09
	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU	1	UN	R\$19,77	R\$159,29	R\$179,06	R\$179,06	R\$30,71	R\$148,35
	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"DU 3/4"PARA	1	UN	R\$4,45	R\$69,86	R\$74,31	R\$74,31	R\$12,74	R\$61,57
	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 -	1	UN	R\$3,92	R\$12,05	R\$15,97	R\$15,97	R\$2,74	R\$13,23
	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2"X 40CM -	1	UN	R\$7,05	R\$8,79	R\$15,84	R\$15,84	R\$2,72	R\$13,12
		2021_03_1118	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19954			6		R\$66,94	R\$15,80	R\$82,74	R\$248,25	R\$42,57	R\$205,68
2022_03_0956										
Fórum da Comarca de Chorozinho										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3	H	R\$38,43	R\$7,90	R\$46,33	R\$139,02	R\$23,84	R\$115,18
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	3	H	R\$28,51	R\$7,90	R\$36,41	R\$109,23	R\$18,73	R\$90,50
		2022_03_0956	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19955			2		R\$66,94	R\$15,80	R\$82,74	R\$82,75	R\$14,19	R\$68,56
2022_10_3360										
Fórum da Comarca de Ocara										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$38,43	R\$7,90	R\$46,33	R\$46,34	R\$7,95	R\$38,39
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	1	H	R\$28,51	R\$7,90	R\$36,41	R\$36,41	R\$6,24	R\$30,17
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19956			35		R\$59,26	R\$86,06	R\$145,32	R\$1087,71	R\$186,53	R\$901,18
2023_03_1089										
	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL	24	M	R\$24,32	R\$11,83	R\$36,15	R\$867,60	R\$148,79	R\$718,81
	C4000	TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADA	1	UD	R\$18,43	R\$65,96	R\$84,39	R\$84,39	R\$14,47	R\$69,92
	89378	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL	2	UN	R\$6,61	R\$3,81	R\$10,42	R\$20,84	R\$3,57	R\$17,27
	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO	8	UN	R\$9,90	R\$4,46	R\$14,36	R\$114,88	R\$19,70	R\$95,18
		2023_03_1089	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19957			1		R\$0,00	R\$238,41	R\$238,41	R\$238,41	R\$40,89	R\$197,52
2022_05_1771										
	113201	KIT REPARO DE CAIXA ACOPLADA	1	UN	R\$0,00	R\$238,41	R\$238,41	R\$238,41	R\$40,89	R\$197,52
		2022_05_1771	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19958			2		R\$66,94	R\$15,80	R\$82,74	R\$82,75	R\$14,19	R\$68,56
2023_01_0383										
Fórum da Comarca de Horizonte										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$38,43	R\$7,90	R\$46,33	R\$46,34	R\$7,95	R\$38,39
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	1	H	R\$28,51	R\$7,90	R\$36,41	R\$36,41	R\$6,24	R\$30,17
		2023_01_0383	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19959			4		R\$14,16	R\$31,47	R\$45,63	R\$91,24	R\$15,64	R\$75,60
2022_07_2328										
Fórum da Comarca de Tabuleiro do Norte										
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	2	UN	R\$1,68	R\$0,43	R\$2,11	R\$4,22	R\$0,72	R\$3,50
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	2	UN	R\$12,48	R\$31,04	R\$43,52	R\$87,02	R\$14,92	R\$72,10
		2022_07_2328	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19960			2		R\$1,97	R\$238,90	R\$240,87	R\$240,88	R\$41,31	R\$199,57
2022_04_1266										
Fórum da Comarca de Tabuleiro do Norte										
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,97	R\$0,49	R\$2,46	R\$2,47	R\$0,42	R\$2,05
	113201	KIT REPARO DE CAIXA ACOPLADA	1	UN	R\$0,00	R\$238,41	R\$238,41	R\$238,41	R\$40,89	R\$197,52
		2022_04_1266	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19961			5		R\$47,78	R\$25,87	R\$73,65	R\$112,49	R\$13,32	R\$99,17
2023_01_0144										
Fórum da Comarca de Tabuleiro do Norte										
	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V,	2	UN	R\$19,85	R\$17,92	R\$37,77	R\$75,52	R\$12,95	R\$62,57
	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE	2	UN	R\$0,87	R\$0,22	R\$1,09	R\$2,18	R\$0,37	R\$1,81
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$27,06	R\$7,73	R\$34,79	R\$34,79	R\$0,00	R\$34,79

COD SERVICIO	COD SERVICIO	SERVICO	QUANTIDADE	UND	MAO DE OBRA	MATERIAL	PRECO	CUSTO PARCIAL	DESCONTO	VALOR TOTAL
		MATAERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2023_01_0144	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19962			2		R\$65,91	R\$14,36	R\$80,27	R\$80,28	R\$13,76	R\$66,52
2022_07_2327										
Fórum da Comarca de Tabuleiro do Norte										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	1	H	R\$37,85	R\$7,18	R\$45,03	R\$45,04	R\$7,72	R\$37,32
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	1	H	R\$28,06	R\$7,18	R\$35,24	R\$35,24	R\$6,04	R\$29,20
		2022_07_2327	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19963			17,628		R\$42,86	R\$80,77	R\$123,63	R\$1089,59	R\$186,86	R\$902,73
2023_03_1274										
Fórum da Comarca de Tabuleiro do Norte										
	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM	8,814	M2	R\$33,20	R\$16,44	R\$49,64	R\$437,44	R\$75,02	R\$362,42
	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E	8,814	M2	R\$9,66	R\$64,33	R\$73,99	R\$652,15	R\$111,84	R\$540,31
		2023_03_1274	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19964			2		R\$14,53	R\$39,22	R\$53,75	R\$53,76	R\$9,22	R\$44,54
2022_06_2018										
Fórum da Comarca de Mulungu										
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,97	R\$0,49	R\$2,46	R\$2,47	R\$0,42	R\$2,05
	94796	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" -	1	UN	R\$12,56	R\$38,73	R\$51,29	R\$51,29	R\$8,80	R\$42,49
		2022_06_2018	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19965			5,6		R\$19,92	R\$15,29	R\$35,21	R\$41,37	R\$7,09	R\$34,28
2022_06_2019										
Fórum da Comarca de Mulungu										
	C3893	LIMPEZA DE VALETA DE DRENAGEM	5	MT	R\$4,60	R\$0,00	R\$4,60	R\$23,00	R\$3,94	R\$19,06
	125576	CHUMBAMENTO COBERTA	0,6	M2	R\$15,32	R\$15,29	R\$30,61	R\$18,37	R\$3,15	R\$15,22
		2022_06_2019	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19966			1		R\$0,00	R\$27,44	R\$27,44	R\$27,44	R\$4,71	R\$22,73
2021_09_3147										
	C0586	CADEADO MÉDIO	1	UD	R\$0,00	R\$27,44	R\$27,44	R\$27,44	R\$4,71	R\$22,73
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2021_09_3147	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19968			123,55		R\$656,90	R\$30,92	R\$687,82	R\$540,31	R\$30,01	R\$510,30
2022_10_3489										
Fórum da Comarca de Pacajus										
	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,9	H	R\$37,14	R\$7,73	R\$44,87	R\$85,27	R\$14,62	R\$70,65
	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$37,14	R\$7,73	R\$44,87	R\$89,76	R\$15,39	R\$74,37
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,9	H	R\$27,06	R\$7,73	R\$34,79	R\$66,10	R\$0,00	R\$66,10
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$27,06	R\$7,73	R\$34,79	R\$69,58	R\$0,00	R\$69,58
	TJM000-R1	DIÁRIA - REGIÃO 1	0,5	DIA	R\$263,25	R\$0,00	R\$263,25	R\$61,44	R\$0,00	R\$61,44
	TJM000-R1	DIÁRIA - REGIÃO 1	0,5	DIA	R\$263,25	R\$0,00	R\$263,25	R\$61,44	R\$0,00	R\$61,44
	TJM001-R1	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 1	114,75	km	R\$2,00	R\$0,00	R\$2,00	R\$106,72	R\$0,00	R\$106,72
		2022_10_3489	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		DESLOCAMENTO DE MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO POR KM	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO DIÁRIA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19969			4		R\$31,30	R\$75,23	R\$106,53	R\$109,01	R\$18,70	R\$90,31
2022_11_3882										
Fórum da Comarca de Pacajus										
	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 -	1	UN	R\$3,92	R\$12,05	R\$15,97	R\$15,97	R\$2,74	R\$13,23
	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	1	UD	R\$25,41	R\$62,69	R\$88,10	R\$88,10	R\$15,11	R\$72,99
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	2	UN	R\$1,97	R\$0,49	R\$2,46	R\$4,94	R\$0,85	R\$4,09
		2022_11_3882	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		material	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19970			92		R\$15,85	R\$50,58	R\$66,43	R\$327,80	R\$56,22	R\$271,58
2022_12_4044										
Fórum da Comarca de Pacaius										

COD SERVOICO	COD SERVOICO	SERVICO	QUANTIDADE	UND	MAO DE OBRA	MATERIAL	PRECO	CUSTO PARCIAL	DESCONTO	VALOR TOTAL
	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	150,43	H	R\$34,12	R\$2,00	R\$36,12	R\$5432,03	R\$931,59	R\$4500,44
	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS	97,05	H	R\$113,06	R\$1,44	R\$114,50	R\$11112,23	R\$1905,75	R\$9206,48
	100533	TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS	97,5	H	R\$34,09	R\$1,46	R\$35,55	R\$3466,13	R\$594,44	R\$2871,69
20126			588		R\$45,34	R\$1323,00	R\$1368,34	R\$45812,94	R\$7856,92	R\$37956,02
2023_07_2850										
Fórum da Comarca de Russas										
	91867	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"),	30	M	R\$1,78	R\$6,40	R\$8,18	R\$245,40	R\$42,09	R\$203,31
	91879	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM	15	UN	R\$2,37	R\$2,97	R\$5,34	R\$80,25	R\$13,76	R\$66,49
	91902	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN	10	UN	R\$3,54	R\$5,39	R\$8,93	R\$89,30	R\$15,31	R\$73,99
	91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"),	15	M	R\$3,40	R\$10,41	R\$13,81	R\$207,15	R\$35,53	R\$171,62
	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA	300	M	R\$0,70	R\$6,67	R\$7,37	R\$2211,00	R\$379,19	R\$1831,81
	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 -	16	UN	R\$2,21	R\$16,45	R\$18,66	R\$298,72	R\$51,23	R\$247,49
	97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ÂNDAIME TUBULAR TIPO	153	M	R\$6,71	R\$5,20	R\$11,91	R\$1822,23	R\$312,51	R\$1509,72
	101658	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W	38	UN	R\$4,17	R\$1046,51	R\$1050,68	R\$39926,22	R\$6847,35	R\$33078,87
	123336	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ	10	UND	R\$2,93	R\$73,65	R\$76,58	R\$765,80	R\$131,33	R\$634,47
	101633	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA TIMER TEMPORIZADOR	1	UN	R\$17,53	R\$149,35	R\$166,88	R\$166,87	R\$28,62	R\$138,25
		SUBSTITUIÇÃO DAS LUMINÁRIAS	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		ILUMINAÇÃO DO FÓRUM - REFOÇO NA ILUMINAÇÃO DA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		ILUMINAÇÃO DA PRAÇA - 15 POSTES C/ 2 LUMINÁRIAS	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		SUBSTITUIÇÃO DA INFRAESTRUTURA E CABEAMENTO -	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20131			33		R\$9,08	R\$83,59	R\$92,67	R\$469,63	R\$80,55	R\$389,08
2023_03_1162										
Fórum da Comarca de Maracanaú										
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	15	M	R\$0,17	R\$4,53	R\$4,70	R\$70,65	R\$12,12	R\$58,53
	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	14	M	R\$1,09	R\$3,61	R\$4,70	R\$65,94	R\$11,31	R\$54,63
	C3515	CANALETA EVOLUTIVA SISTEMA DLP 60MM X 50MM COM	4	MT	R\$7,82	R\$75,45	R\$83,27	R\$333,04	R\$57,12	R\$275,92
		2023_03_1162	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20154			2		R\$34,22	R\$15,76	R\$49,98	R\$49,98	R\$3,68	R\$46,30
2023_04_1509										
Fórum da Comarca de Maracanaú										
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$20,67	R\$7,88	R\$28,55	R\$28,55	R\$0,00	R\$28,55
	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS	1	H	R\$13,55	R\$7,88	R\$21,43	R\$21,43	R\$3,68	R\$17,75
		2023_04_1509	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20155			22		R\$8,62	R\$50,58	R\$59,20	R\$107,93	R\$18,51	R\$89,42
2023_02_0704										
Fórum da Comarca de Maracanaú										
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	10	M	R\$0,17	R\$4,53	R\$4,70	R\$47,10	R\$8,08	R\$39,02
	97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM	10	M	R\$0,47	R\$0,22	R\$0,69	R\$7,00	R\$1,20	R\$5,80
	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE	1	UN	R\$0,47	R\$0,22	R\$0,69	R\$0,70	R\$0,12	R\$0,58
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	1	UN	R\$7,51	R\$45,61	R\$53,12	R\$53,13	R\$9,11	R\$44,02
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2023_02_0704	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20174			4		R\$16,31	R\$36,61	R\$52,92	R\$113,64	R\$19,49	R\$94,15
2023_03_1163										
Fórum da Comarca de Maracanaú										
	C3484	SUPORTE DE EQUIPAMENTOS P/INSTALAÇÃO DE TOMADAS	1	UD	R\$5,14	R\$17,42	R\$22,56	R\$22,56	R\$3,87	R\$18,69
	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A,	3	UN	R\$11,17	R\$19,19	R\$30,36	R\$91,08	R\$15,62	R\$75,46
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2023_03_1163	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20176			2		R\$2,90	R\$67,28	R\$70,18	R\$140,36	R\$24,07	R\$116,29
2023_03_0994										
Fórum da Comarca de Limoeiro do Norte										
	122843	ROLDANA PARA PORTÃO ALUMINIO	2	UND	R\$2,90	R\$67,28	R\$70,18	R\$140,36	R\$24,07	R\$116,29
		2023_03_0994	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20181			2		R\$35,91	R\$14,36	R\$50,27	R\$50,26	R\$8,62	R\$41,64
2022_06_1948										
Fórum da Comarca de Limoeiro do Norte										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	1	H	R\$20,62	R\$7,18	R\$27,80	R\$27,80	R\$4,77	R\$23,03
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	1	H	R\$15,29	R\$7,18	R\$22,47	R\$22,46	R\$3,85	R\$18,61

COD SERVOICO	COD SERVOICO	SERVOICO	QUANTIDADE	UND	MAO DE OBRA	MATERIAL	PRECO	CUSTO PARCIAL	DESCONTO	VALOR TOTAL
		2022_06_1948	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20183			3		R\$34,84	R\$15,46	R\$50,30	R\$75,44	R\$12,94	R\$62,50
2023_03_1188										
Fórum da Comarca de Horizonte										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	1,5	H	R\$19,58	R\$7,73	R\$27,31	R\$40,95	R\$7,02	R\$33,93
	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS	1,5	H	R\$15,26	R\$7,73	R\$22,99	R\$34,49	R\$5,92	R\$28,57
		2023_03_1188	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20188			1		R\$27,00	R\$86,57	R\$113,57	R\$113,58	R\$19,48	R\$94,10
2023_02_0701										
Fórum da Comarca de Horizonte										
	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,	1	UN	R\$27,00	R\$86,57	R\$113,57	R\$113,58	R\$19,48	R\$94,10
		2023_02_0701	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20190			5		R\$26,51	R\$133,59	R\$160,10	R\$161,67	R\$27,73	R\$133,94
2022_07_2481										
Fórum da Comarca de Horizonte										
	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"OU 3/4"PARA	1	UN	R\$2,42	R\$69,86	R\$72,28	R\$72,28	R\$12,40	R\$59,88
	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 -	1	UN	R\$2,14	R\$12,05	R\$14,19	R\$14,19	R\$2,43	R\$11,76
	118874	ASSENTO SANITÁRIO SIMPLES.	1	UN	R\$20,87	R\$51,19	R\$72,06	R\$72,06	R\$12,36	R\$59,70
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	2	UN	R\$1,08	R\$0,49	R\$1,57	R\$3,14	R\$0,54	R\$2,60
		2022_07_2481	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20191			94		R\$23,63	R\$174,07	R\$197,70	R\$2170,16	R\$372,19	R\$1797,97
2022_10_3469										
Fórum da Comarca de Horizonte										
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	47	UN	R\$0,92	R\$0,43	R\$1,35	R\$63,45	R\$10,88	R\$52,57
	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 -	16	UN	R\$4,55	R\$16,44	R\$20,99	R\$335,84	R\$57,60	R\$278,24
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	25	UN	R\$6,80	R\$31,04	R\$37,84	R\$945,75	R\$162,20	R\$783,55
	100912	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS	6	UN	R\$11,36	R\$126,16	R\$137,52	R\$825,12	R\$141,51	R\$683,61
		2022_10_3469	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		REMOÇÃO	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20193			53,12		R\$74,03	R\$31,60	R\$105,63	R\$140,13	R\$16,14	R\$123,99
2023_04_1468										
Fórum da Comarca de Eusebio										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$28,84	R\$4,95	R\$23,89
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,8	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$23,07	R\$3,96	R\$19,11
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	1	H	R\$15,53	R\$7,90	R\$23,43	R\$23,43	R\$4,02	R\$19,41
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	0,8	H	R\$15,53	R\$7,90	R\$23,43	R\$18,74	R\$3,21	R\$15,53
	TJM001-R1	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 1	49,52	km	R\$1,09	R\$0,00	R\$1,09	R\$46,05	R\$0,00	R\$46,05
		DESLOCAMENTO DE MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2023_04_1468 - EMERGENCIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO POR KM	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20198			52		R\$0,64	R\$9,47	R\$10,11	R\$144,69	R\$24,81	R\$119,88
2023_02_0771										
	129672	CONECTOR MACHO RJ 45	2	UND	R\$0,00	R\$4,72	R\$4,72	R\$9,44	R\$1,62	R\$7,82
	97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM	25	M	R\$0,47	R\$0,22	R\$0,69	R\$17,50	R\$3,00	R\$14,50
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	25	M	R\$0,17	R\$4,53	R\$4,70	R\$117,75	R\$20,19	R\$97,56
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2023_02_0771	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20206			252,03		R\$360,85	R\$31,60	R\$392,45	R\$657,28	R\$53,52	R\$603,76
2023_04_1438										
Fórum da Comarca de Uruburetama										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$57,68	R\$9,89	R\$47,79
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3,97	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$114,49	R\$19,64	R\$94,85
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	2	H	R\$15,53	R\$7,90	R\$23,43	R\$46,86	R\$8,04	R\$38,82
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	3,97	H	R\$15,53	R\$7,90	R\$23,43	R\$93,02	R\$15,95	R\$77,07
	TJM001-R1	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 1	239,09	km	R\$1,09	R\$0,00	R\$1,09	R\$222,35	R\$0,00	R\$222,35
	TJM000-R1	DIÁRIA - REGIÃO 1	0,5	DIA	R\$143,41	R\$0,00	R\$143,41	R\$61,44	R\$0,00	R\$61,44

COD SERVOICO	COD SERVOICO	SERVICO	QUANTIDADE	UND	MAO DE OBRA	MATERIAL	PRECO	CUSTO PARCIAL	DESCONTO	VALOR TOTAL
	TJM000-R1	DIÁRIA - REGIÃO 1	0,5	DIA	R\$143,41	R\$0,00	R\$143,41	R\$61,44	R\$0,00	R\$61,44
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2023_04_1438	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		DESLOCAMENTO DE MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO POR KM	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO DIÁRIA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20218			97,12		R\$377,14	R\$587,84	R\$964,98	R\$1457,54	R\$214,52	R\$1243,02
2023_04_1735										
Fórum da Comarca de Horizonte										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	1,5	H	R\$20,62	R\$7,18	R\$27,80	R\$41,70	R\$7,15	R\$34,55
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	1,5	H	R\$15,29	R\$7,18	R\$22,47	R\$33,69	R\$5,78	R\$27,91
	TJM001-R1	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 1	90,12	km	R\$1,09	R\$0,00	R\$1,09	R\$83,81	R\$0,00	R\$83,81
	TJM000-R1	DIÁRIA - REGIÃO 1	0,5	DIA	R\$143,41	R\$0,00	R\$143,41	R\$61,44	R\$0,00	R\$61,44
	TJM000-R1	DIÁRIA - REGIÃO 1	0,5	DIA	R\$143,41	R\$0,00	R\$143,41	R\$61,44	R\$0,00	R\$61,44
	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA	2	UN	R\$26,37	R\$522,29	R\$548,66	R\$1097,32	R\$188,19	R\$909,13
	118874	ASSENTO SANITÁRIO SIMPLES.	1	UN	R\$26,95	R\$51,19	R\$78,14	R\$78,14	R\$13,40	R\$64,74
		2023_04_1735	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO DIARIA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		DESLOCAMENTO DE MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO POR KM	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20238			96,12		R\$360,85	R\$31,60	R\$392,45	R\$337,37	R\$22,42	R\$314,95
2023_01_0030										
Fórum da Comarca de Horizonte										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$28,84	R\$4,95	R\$23,89
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,5	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$43,26	R\$7,42	R\$35,84
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	1	H	R\$15,53	R\$7,90	R\$23,43	R\$23,43	R\$4,02	R\$19,41
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	1,5	H	R\$15,53	R\$7,90	R\$23,43	R\$35,15	R\$6,03	R\$29,12
	TJM001-R1	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 1	90,12	km	R\$1,09	R\$0,00	R\$1,09	R\$83,81	R\$0,00	R\$83,81
	TJM000-R1	DIÁRIA - REGIÃO 1	0,5	DIA	R\$143,41	R\$0,00	R\$143,41	R\$61,44	R\$0,00	R\$61,44
	TJM000-R1	DIÁRIA - REGIÃO 1	0,5	DIA	R\$143,41	R\$0,00	R\$143,41	R\$61,44	R\$0,00	R\$61,44
		2023_01_0030	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		DESLOCAMENTO DE MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO POR KM	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO DIÁRIA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20239			28		R\$16,83	R\$143,03	R\$159,86	R\$1011,94	R\$173,55	R\$838,39
2023_03_0991										
Fórum da Comarca de Horizonte										
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	14	UN	R\$0,92	R\$0,43	R\$1,35	R\$18,90	R\$3,24	R\$15,66
	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 -	8	UN	R\$4,55	R\$16,44	R\$20,99	R\$167,92	R\$28,80	R\$139,12
	100912	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS	6	UN	R\$11,36	R\$126,16	R\$137,52	R\$825,12	R\$141,51	R\$683,61
		2023_03_0991	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20240			30		R\$7,72	R\$31,47	R\$39,19	R\$587,70	R\$100,79	R\$486,91
2023_02_0700										
Fórum da Comarca de Horizonte										
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	15	UN	R\$0,92	R\$0,43	R\$1,35	R\$20,25	R\$3,47	R\$16,78
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	15	UN	R\$6,80	R\$31,04	R\$37,84	R\$567,45	R\$97,32	R\$470,13
		2023_02_0700	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20241			2		R\$35,06	R\$526,21	R\$561,27	R\$561,27	R\$96,26	R\$465,01
2022_11_3662										
Fórum da Comarca de Redenção										
	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$8,69	R\$3,92	R\$12,61	R\$12,61	R\$2,16	R\$10,45
	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA	1	UN	R\$26,37	R\$522,29	R\$548,66	R\$548,66	R\$94,10	R\$454,56
		2022_11_3662	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20242			37		R\$94,82	R\$944,18	R\$1039,00	R\$1935,94	R\$332,01	R\$1603,93
2021_06_1835										
Fórum da Comarca de Redenção										
	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA	1	UN	R\$26,37	R\$522,29	R\$548,66	R\$548,66	R\$94,10	R\$454,56

COD SERVOICO	COD SERVOICO	SERVOICO	QUANTIDADE	UND	MAO DE OBRA	MATERIAL	PRECO	CUSTO PARCIAL	DESCONTO	VALOR TOTAL
	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2"Ø 40CM -	5	UN	R\$3,84	R\$8,79	R\$12,63	R\$63,15	R\$10,83	R\$52,32
	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	4	UD	R\$25,41	R\$62,69	R\$88,10	R\$352,40	R\$60,44	R\$291,96
	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"ØU 3/4"PARA	3	UN	R\$2,42	R\$69,86	R\$72,28	R\$216,84	R\$37,19	R\$179,65
	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 -	4	UN	R\$2,14	R\$12,05	R\$14,19	R\$56,76	R\$9,73	R\$47,03
	123194	ANEL DE VEDAÇÃO	4	UND	R\$18,53	R\$22,82	R\$41,35	R\$165,40	R\$28,37	R\$137,03
	113201	KIT REPARO DE CAIXA ACOPLADA	2	UN	R\$0,00	R\$238,41	R\$238,41	R\$476,82	R\$81,77	R\$395,05
	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$8,69	R\$3,92	R\$12,61	R\$2,61	R\$2,16	R\$10,45
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	10	UN	R\$1,08	R\$0,49	R\$1,57	R\$15,70	R\$2,69	R\$13,01
	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL,	3	UN	R\$6,34	R\$2,86	R\$9,20	R\$27,60	R\$4,73	R\$22,87
		2021_06_1835	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20243			4		R\$35,41	R\$43,05	R\$78,46	R\$103,98	R\$4,71	R\$99,27
2022_11_3663										
Fórum da Comarca de Redenção										
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,5	H	R\$14,74	R\$7,73	R\$22,47	R\$33,71	R\$0,00	R\$33,71
	C0586	CADEADO MÉDIO	1	UD	R\$0,00	R\$27,44	R\$27,44	R\$27,44	R\$4,71	R\$22,73
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,5	H	R\$20,67	R\$7,88	R\$28,55	R\$42,83	R\$0,00	R\$42,83
		2022_11_3663	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		Material	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20244			9		R\$42,52	R\$116,15	R\$158,67	R\$439,07	R\$71,45	R\$367,62
2023_02_0820										
Fórum da Comarca de Pentecoste										
	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM,	6	M	R\$3,94	R\$52,14	R\$56,08	R\$336,48	R\$57,71	R\$278,77
	89584	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100	1	UN	R\$3,60	R\$48,55	R\$52,15	R\$52,15	R\$8,94	R\$43,21
	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$20,24	R\$7,73	R\$27,97	R\$27,97	R\$4,80	R\$23,17
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$14,74	R\$7,73	R\$22,47	R\$22,47	R\$0,00	R\$22,47
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2023_02_0820	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20245			2		R\$0,00	R\$238,41	R\$238,41	R\$476,82	R\$81,77	R\$395,05
2023_03_0990										
Fórum da Comarca de Pentecoste										
	113201	KIT REPARO DE CAIXA ACOPLADA	2	UN	R\$0,00	R\$238,41	R\$238,41	R\$476,82	R\$81,77	R\$395,05
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2023_03_0990	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20246			148		R\$9,26	R\$84,65	R\$93,91	R\$1792,52	R\$307,42	R\$1485,10
2023_01_0387										
	122873	REFLETOR DE LED 100 W	8	UND	R\$2,91	R\$73,63	R\$76,54	R\$612,32	R\$105,01	R\$507,31
	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA	80	M	R\$0,70	R\$6,17	R\$6,87	R\$549,60	R\$94,26	R\$455,34
	C4558	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	60	MT	R\$5,65	R\$4,85	R\$10,50	R\$630,60	R\$108,15	R\$522,45
		2023_01_0387	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20247			259,46		R\$419,23	R\$944,18	R\$1363,41	R\$3708,72	R\$581,25	R\$3127,47
2023_04_1456										
Fórum da Comarca de Mulungu										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	3,5	H	R\$20,62	R\$7,18	R\$27,80	R\$97,30	R\$16,69	R\$80,61
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	3,5	H	R\$15,29	R\$7,18	R\$22,47	R\$78,61	R\$13,48	R\$65,13
	TJM001-R1	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 1	211,46	km	R\$1,09	R\$0,00	R\$1,09	R\$196,66	R\$0,00	R\$196,66
	TJM000-R1	DIÁRIA - REGIÃO 1	0,5	DIA	R\$143,41	R\$0,00	R\$143,41	R\$61,44	R\$0,00	R\$61,44
	TJM000-R1	DIÁRIA - REGIÃO 1	0,5	DIA	R\$143,41	R\$0,00	R\$143,41	R\$61,44	R\$0,00	R\$61,44
	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA	3	UN	R\$26,37	R\$522,29	R\$548,66	R\$1645,98	R\$282,29	R\$1363,69
	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2"Ø 40CM -	5	UN	R\$3,84	R\$8,79	R\$12,63	R\$63,15	R\$10,83	R\$52,32
	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 -	4	UN	R\$2,14	R\$12,05	R\$14,19	R\$56,76	R\$9,73	R\$47,03
	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"ØU 3/4"PARA	2	UN	R\$2,42	R\$69,86	R\$72,28	R\$144,56	R\$24,79	R\$119,77
	118874	ASSENTÔ SANITÁRIO SIMPLES.	5	UN	R\$26,95	R\$51,19	R\$78,14	R\$390,70	R\$67,01	R\$323,69
	117388	KIT REPARO DE CAIXA ACOPLADA	3	UN	R\$0,00	R\$238,41	R\$238,41	R\$715,23	R\$122,66	R\$592,57
	123194	ANEL DE VEDAÇÃO	3	UND	R\$23,92	R\$22,82	R\$46,74	R\$140,22	R\$24,05	R\$116,17
	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM	3	UN	R\$8,69	R\$3,92	R\$12,61	R\$37,83	R\$6,49	R\$31,34
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	12	UN	R\$1,08	R\$0,49	R\$1,57	R\$18,84	R\$3,23	R\$15,61
		INDENIZAÇÃO POR KM	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO DIÁRIA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00

COD SERVOICO	COD SERVOICO	SERVOICO	QUANTIDADE	UND	MAO DE OBRA	MATERIAL	PRECO	CUSTO PARCIAL	DESCONTO	VALOR TOTAL
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2023_04_1456	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		DESLOCAMENTO DE MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20251			104		R\$92,64	R\$161,91	R\$254,55	R\$2190,25	R\$375,63	R\$1814,62
2022_09_3275										
	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V,	2	UN	R\$16,81	R\$28,66	R\$45,47	R\$90,94	R\$15,60	R\$75,34
	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V,	5	UN	R\$22,83	R\$39,40	R\$62,23	R\$311,15	R\$53,36	R\$257,79
	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A,	30	UN	R\$11,17	R\$19,19	R\$30,36	R\$910,80	R\$156,20	R\$754,60
	92016	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A,	6	UN	R\$23,85	R\$43,23	R\$67,08	R\$402,48	R\$69,03	R\$333,45
	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A,	9	UN	R\$17,51	R\$31,21	R\$48,72	R\$438,48	R\$75,20	R\$363,28
	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE	52	UN	R\$0,47	R\$0,22	R\$0,69	R\$36,40	R\$6,24	R\$30,16
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2022_09_3275	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20260			2		R\$34,84	R\$15,46	R\$50,30	R\$50,29	R\$8,62	R\$41,67
2023_01_0389										
Fórum da Comarca de Mulungu										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	1	H	R\$19,58	R\$7,73	R\$27,31	R\$27,30	R\$4,68	R\$22,62
	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS	1	H	R\$15,26	R\$7,73	R\$22,99	R\$22,99	R\$3,94	R\$19,05
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2023_01_0389	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20272			2		R\$34,84	R\$15,46	R\$50,30	R\$50,29	R\$8,62	R\$41,67
2022_03_1183										
Fórum da Comarca de Baturité										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	1	H	R\$19,58	R\$7,73	R\$27,31	R\$27,30	R\$4,68	R\$22,62
	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS	1	H	R\$15,26	R\$7,73	R\$22,99	R\$22,99	R\$3,94	R\$19,05
		2022_03_1183	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20273			15		R\$47,54	R\$135,77	R\$183,31	R\$1173,05	R\$201,18	R\$971,87
2023_03_1245										
Fórum da Comarca de Baturité										
	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA	5	M2	R\$22,63	R\$109,38	R\$132,01	R\$660,05	R\$113,20	R\$546,85
	98560	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE	10	M2	R\$24,91	R\$26,39	R\$51,30	R\$513,00	R\$87,98	R\$425,02
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2023_03_1245	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20275			4		R\$32,05	R\$408,52	R\$440,57	R\$881,16	R\$151,12	R\$730,04
2023_03_0919										
	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL,	2	UN	R\$6,34	R\$2,86	R\$9,20	R\$18,40	R\$3,16	R\$15,24
	99635	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2",	2	UN	R\$25,71	R\$405,66	R\$431,37	R\$862,76	R\$147,96	R\$714,80
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2023_03_0919	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20288			1		R\$0,00	R\$238,41	R\$238,41	R\$238,41	R\$40,89	R\$197,52
2023_04_1429										
Fórum da Comarca de Ibicuitinga										
	113201	KIT REPARO DE CAIXA ACOPLADA	1	UN	R\$0,00	R\$238,41	R\$238,41	R\$238,41	R\$40,89	R\$197,52
		2023_04_1429	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20289			2		R\$8,76	R\$72,72	R\$81,48	R\$81,48	R\$13,98	R\$67,50
2023_04_1384										
	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL,	1	UN	R\$6,34	R\$2,86	R\$9,20	R\$9,20	R\$1,58	R\$7,62
	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"OU 3/4"PARA	1	UN	R\$2,42	R\$69,86	R\$72,28	R\$72,28	R\$12,40	R\$59,88
		2023_04_1384	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20292			2		R\$48,80	R\$84,05	R\$132,85	R\$265,70	R\$45,57	R\$220,13
2023_04_1386										
Fórum da Comarca de Ibicuitinga										
	C4610	TAMPA EM CONCRETO ARMADO (0,70 x 0,70 x 0,15 m)	2	UD	R\$48,80	R\$84,05	R\$132,85	R\$265,70	R\$45,57	R\$220,13
		2023_04_1386	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20293			206,53		R\$360,85	R\$31,60	R\$392,45	R\$529,28	R\$38,28	R\$491,00

COD SERVICIO	COD SERVICIO	SERVICO	QUANTIDADE	UND	MAO DE OBRA	MATERIAL	PRECO	CUSTO PARCIAL	DESCONTO	VALOR TOTAL
2023_04_1579										
Fórum da Comarca de Umirim										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3,27	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$94,31	R\$16,17	R\$78,14
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$28,84	R\$4,95	R\$23,89
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	3,27	H	R\$15,53	R\$7,90	R\$23,43	R\$76,62	R\$13,14	R\$63,48
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	1	H	R\$15,53	R\$7,90	R\$23,43	R\$23,43	R\$4,02	R\$19,41
	TJM001-R1	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 1	196,99	km	R\$1,09	R\$0,00	R\$1,09	R\$183,20	R\$0,00	R\$183,20
	TJM000-R1	DIÁRIA - REGIÃO 1	0,5	DIA	R\$143,41	R\$0,00	R\$143,41	R\$61,44	R\$0,00	R\$61,44
	TJM000-R1	DIÁRIA - REGIÃO 1	0,5	DIA	R\$143,41	R\$0,00	R\$143,41	R\$61,44	R\$0,00	R\$61,44
		2023_04_1579	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		DESLOCAMENTO DE MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO POR KM	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO DIÁRIA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20294			2		R\$36,47	R\$15,80	R\$52,27	R\$52,27	R\$8,97	R\$43,30
2022_09_3193										
Fórum da Comarca de Umirim										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$28,84	R\$4,95	R\$23,89
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	1	H	R\$15,53	R\$7,90	R\$23,43	R\$23,43	R\$4,02	R\$19,41
		2022_09_3193	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20295			55		R\$60,24	R\$528,46	R\$588,70	R\$2379,12	R\$408,02	R\$1971,10
2023_01_0415										
Fórum da Comarca de Umirim										
	118874	ASSENTO SANITÁRIO SIMPLES.	6	UN	R\$13,01	R\$49,86	R\$62,87	R\$377,28	R\$64,70	R\$312,58
	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	5	UD	R\$25,41	R\$62,69	R\$88,10	R\$440,50	R\$75,55	R\$364,95
	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"X 3/4"PARA	5	UN	R\$1,42	R\$69,75	R\$71,17	R\$355,85	R\$61,03	R\$294,82
	113201	KIT REPARO DE CAIXA ACOPLADA	4	UN	R\$0,00	R\$238,41	R\$238,41	R\$953,64	R\$163,55	R\$790,09
	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 -	6	UN	R\$1,25	R\$11,96	R\$13,21	R\$79,26	R\$13,59	R\$65,67
	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2"X 3/4"	1	UN	R\$1,72	R\$81,53	R\$83,25	R\$83,25	R\$14,28	R\$68,97
	123194	ANEL DE VEDAÇÃO	1	UND	R\$11,56	R\$11,23	R\$22,79	R\$22,79	R\$3,91	R\$18,88
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	22	UN	R\$0,86	R\$0,44	R\$1,30	R\$28,60	R\$4,90	R\$23,70
	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL,	5	UN	R\$5,01	R\$2,59	R\$7,60	R\$37,95	R\$6,51	R\$31,44
		2023_01_0415	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20301			74		R\$19,07	R\$72,54	R\$91,61	R\$1377,52	R\$236,25	R\$1141,27
2022_03_0919										
Fórum da Comarca de Umirim										
	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 -	2	UN	R\$4,55	R\$16,44	R\$20,99	R\$41,98	R\$7,20	R\$34,78
	100902	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 -	6	UN	R\$6,80	R\$24,63	R\$31,43	R\$188,52	R\$32,33	R\$156,19
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	29	UN	R\$6,80	R\$31,04	R\$37,84	R\$1097,07	R\$188,15	R\$908,92
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	37	UN	R\$0,92	R\$0,43	R\$1,35	R\$49,95	R\$8,57	R\$41,38
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2022_03_0919	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20302			220,79		R\$327,49	R\$15,46	R\$342,95	R\$527,70	R\$24,06	R\$503,64
2022_07_2342										
Fórum da Comarca de Caridade										
	C3893	LIMPEZA DE VALETA DE DRENAGEM	10	MT	R\$4,60	R\$0,00	R\$4,60	R\$46,00	R\$7,89	R\$38,11
	TJM001-R1	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 1	203,05	km	R\$1,09	R\$0,00	R\$1,09	R\$188,84	R\$0,00	R\$188,84
	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3,37	H	R\$20,24	R\$7,73	R\$27,97	R\$94,26	R\$16,17	R\$78,09
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3,37	H	R\$14,74	R\$7,73	R\$22,47	R\$75,72	R\$0,00	R\$75,72
	TJM000-R1	DIÁRIA - REGIÃO 1	0,5	DIA	R\$143,41	R\$0,00	R\$143,41	R\$61,44	R\$0,00	R\$61,44
	TJM000-R1	DIÁRIA - REGIÃO 1	0,5	DIA	R\$143,41	R\$0,00	R\$143,41	R\$61,44	R\$0,00	R\$61,44
		2022_07_2342	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO POR KM	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO DIÁRIA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		DESLOCAMENTO DE MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		SERVIÇO	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20305			2		R\$1,08	R\$238,90	R\$239,98	R\$239,98	R\$41,16	R\$198,82
2022_12_4041										
	113201	KIT REPARO DE CAIXA ACOPLADA	1	UN	R\$0,00	R\$238,41	R\$238,41	R\$238,41	R\$40,89	R\$197,52

COD SERVOÇO	COD SERVIÇO	SERVIÇO	QUANTIDADE	UND	MAO DE OBRA	MATERIAL	PREÇO	CUSTO PARCIAL	DESCONTO	VALOR TOTAL
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,08	R\$0,49	R\$1,57	R\$1,57	R\$0,27	R\$1,30
		20225_12_4041	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		DESLOCAMENTO DE MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20310			81		R\$7,68	R\$50,14	R\$57,82	R\$429,93	R\$73,73	R\$356,20
2023_01_0344										
Fórum da Comarca de Caridade										
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	80	M	R\$0,17	R\$4,53	R\$4,70	R\$376,80	R\$64,62	R\$312,18
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	1	UN	R\$7,51	R\$45,61	R\$53,12	R\$53,13	R\$9,11	R\$44,02
		2023_01_0344	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20313			42,94		R\$37,56	R\$15,80	R\$53,36	R\$72,78	R\$6,00	R\$66,78
2023_04_1581										
	TJM001-R1	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 1	40,6	km	R\$1,09	R\$0,00	R\$1,09	R\$37,76	R\$0,00	R\$37,76
	129690	CONECTOR MACHO RJ 45	1	UND	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,67	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$19,32	R\$3,31	R\$16,01
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	0,67	H	R\$15,53	R\$7,90	R\$23,43	R\$15,70	R\$2,69	R\$13,01
		INDENIZAÇÃO POR KM	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAI	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		DESLOCAMENTO DE MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2023_04_1581	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20314			51,94		R\$74,49	R\$100,72	R\$175,21	R\$420,74	R\$47,69	R\$373,05
2023_04_1582										
Fórum da Comarca de Caucaia										
	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,67	H	R\$20,51	R\$8,88	R\$29,39	R\$19,69	R\$3,38	R\$16,31
	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H	R\$20,51	R\$8,88	R\$29,39	R\$117,56	R\$20,16	R\$97,40
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,67	H	R\$14,74	R\$7,73	R\$22,47	R\$15,05	R\$0,00	R\$15,05
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H	R\$14,74	R\$7,73	R\$22,47	R\$89,88	R\$0,00	R\$89,88
	TJM001-R1	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 1	40,6	km	R\$1,09	R\$0,00	R\$1,09	R\$37,76	R\$0,00	R\$37,76
	122843	ROLDANA PARA PORTÃO	2	UND	R\$2,90	R\$67,50	R\$70,40	R\$140,80	R\$24,15	R\$116,65
		2023_04_1582	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		DEESLOCAMENTO DE MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO POR KM	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20315			4		R\$35,25	R\$16,61	R\$51,86	R\$103,72	R\$10,08	R\$93,64
2023_04_1393										
Fórum da Comarca de Caucaia										
	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$20,51	R\$8,88	R\$29,39	R\$58,78	R\$10,08	R\$48,70
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$14,74	R\$7,73	R\$22,47	R\$44,94	R\$0,00	R\$44,94
		2023_04_1393	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20316			1		R\$0,00	R\$238,41	R\$238,41	R\$238,41	R\$40,89	R\$197,52
2022_07_2300										
Fórum da Comarca de Caucaia										
	113201	KIT REPARO DE CAIXA ACOPLADA	1	UN	R\$0,00	R\$238,41	R\$238,41	R\$238,41	R\$40,89	R\$197,52
		2022_07_2300	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20317			42,94		R\$74,03	R\$31,60	R\$105,63	R\$98,92	R\$10,48	R\$88,44
2023_01_0342										
Fórum da Comarca de Caucaia										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,67	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$19,32	R\$3,31	R\$16,01
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,5	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$14,42	R\$2,47	R\$11,95
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	0,67	H	R\$15,53	R\$7,90	R\$23,43	R\$15,70	R\$2,69	R\$13,01
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	0,5	H	R\$15,53	R\$7,90	R\$23,43	R\$11,72	R\$2,01	R\$9,71
	TJM001-R1	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 1	40,6	km	R\$1,09	R\$0,00	R\$1,09	R\$37,76	R\$0,00	R\$37,76
		2023_01_0342	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO POR KM	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		DESLOCAMENTO DE MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20318			42,27		R\$15,47	R\$5,84	R\$21,31	R\$51,31	R\$2,32	R\$48,99
2023_04_1583										

COD SERVICIO	COD SERVICIO	SERVICO	QUANTIDADE	UND	MAO DE OBRA	MATERIAL	PRECO	CUSTO PARCIAL	DESCONTO	VALOR TOTAL
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	0,67	H	R\$14,38	R\$5,84	R\$20,22	R\$13,55	R\$2,32	R\$11,23
	TJM001-R1	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 1	40,6	km	R\$1,09	R\$0,00	R\$1,09	R\$37,76	R\$0,00	R\$37,76
	21112	VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA	1		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2023_04_1583	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO POR KM	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		DESLOCAMENTO DE MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20319			21		R\$37,21	R\$41,19	R\$78,40	R\$228,43	R\$39,18	R\$189,25
2022_06_1977										
Fórum da Comarca de Caucaia										
	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"),	3	M	R\$6,20	R\$8,55	R\$14,75	R\$44,25	R\$7,59	R\$36,66
	91914	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN	2	UN	R\$8,72	R\$6,72	R\$15,44	R\$30,90	R\$5,30	R\$25,60
	91884	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM	4	UN	R\$5,79	R\$3,77	R\$9,56	R\$38,28	R\$6,57	R\$31,71
	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	10	M	R\$1,09	R\$3,61	R\$4,70	R\$47,10	R\$8,08	R\$39,02
	C2492	TOMADA UNIVERSAL 10A - 250V, SISTEMA "X"	2	UD	R\$15,41	R\$18,54	R\$33,95	R\$67,90	R\$11,64	R\$56,26
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2022_06_1977	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20320			2		R\$36,47	R\$15,80	R\$52,27	R\$52,27	R\$8,97	R\$43,30
2023_03_1248										
Fórum da Comarca de Caucaia										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$28,84	R\$4,95	R\$23,89
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	1	H	R\$15,53	R\$7,90	R\$23,43	R\$23,43	R\$4,02	R\$19,41
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2023_03_1248	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20321			1		R\$0,00	R\$238,41	R\$238,41	R\$238,41	R\$40,89	R\$197,52
2023_02_0809										
Fórum da Comarca de Caucaia										
	113201	KIT REPARO DE CAIXA ACOPLADA	1	UN	R\$0,00	R\$238,41	R\$238,41	R\$238,41	R\$40,89	R\$197,52
		2023_02_0809	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		material	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20322			4		R\$35,25	R\$16,61	R\$51,86	R\$103,72	R\$10,08	R\$93,64
2023_01_0182										
Fórum da Comarca de Caucaia										
	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$20,51	R\$8,88	R\$29,39	R\$58,78	R\$10,08	R\$48,70
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$14,74	R\$7,73	R\$22,47	R\$44,94	R\$8,00	R\$44,94
		2023_01_0182	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20323			1		R\$0,00	R\$238,41	R\$238,41	R\$238,41	R\$40,89	R\$197,52
2023_01_0216										
Fórum da Comarca de Morada Nova										
	113201	KIT REPARO DE CAIXA ACOPLADA	1	UN	R\$0,00	R\$238,41	R\$238,41	R\$238,41	R\$40,89	R\$197,52
		2023_01_0216	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20324			2		R\$14,42	R\$31,69	R\$46,11	R\$46,10	R\$7,90	R\$38,20
2020_09_0548										
Fórum da Comarca de Morada Nova										
	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM	1	UN	R\$13,50	R\$31,26	R\$44,76	R\$44,75	R\$7,67	R\$37,08
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$0,92	R\$0,43	R\$1,35	R\$1,35	R\$0,23	R\$1,12
		2020_09_0548	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20325			22		R\$36,64	R\$20,33	R\$56,97	R\$189,32	R\$32,47	R\$156,85
2023_02_0786										
Fórum da Comarca de Morada Nova										
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	18	M	R\$0,17	R\$4,53	R\$4,70	R\$84,78	R\$14,54	R\$70,24
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	2	H	R\$15,53	R\$7,90	R\$23,43	R\$46,86	R\$8,04	R\$38,82
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$57,68	R\$9,89	R\$47,79
		2023_02_0786	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20326			4		R\$9,28	R\$84,51	R\$93,79	R\$187,58	R\$32,17	R\$155,41
2020_12_1953										

COD SERVICIO	COD SERVICIO	SERVICO	QUANTIDADE	UND	MAO DE OBRA	MATERIAL	PRECO	CUSTO PARCIAL	DESCONTO	VALOR TOTAL
Fórum da Comarca de Morada Nova										
	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2IDU 3/4"	2	UN	R\$2,94	R\$81,65	R\$84,59	R\$169,18	R\$29,01	R\$140,17
	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL,	2	UN	R\$6,34	R\$2,86	R\$9,20	R\$18,40	R\$3,16	R\$15,24
		2020_12_1953	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20327			8		R\$48,09	R\$35,36	R\$83,45	R\$230,08	R\$31,75	R\$198,33
2023_02_0476										
Fórum da Comarca de Morada Nova										
	C4588	DOBRADIÇA DE FERRO (PADRÃO POPULAR)	4	UD	R\$12,84	R\$18,75	R\$31,59	R\$126,36	R\$21,67	R\$104,69
	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$20,51	R\$8,88	R\$29,39	R\$58,78	R\$10,08	R\$48,70
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$14,74	R\$7,73	R\$22,47	R\$44,94	R\$0,00	R\$44,94
		material	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		mão de obra	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2023_02_0476	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20328			2		R\$34,84	R\$15,46	R\$50,30	R\$50,29	R\$8,62	R\$41,67
2023_01_0219										
Fórum da Comarca de Morada Nova										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	1	H	R\$19,58	R\$7,73	R\$27,31	R\$27,30	R\$4,68	R\$22,62
	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS	1	H	R\$15,26	R\$7,73	R\$22,99	R\$22,99	R\$3,94	R\$19,05
		2023_01_0219	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20330			2		R\$35,91	R\$14,36	R\$50,27	R\$50,26	R\$8,62	R\$41,64
2023_01_0217										
Fórum da Comarca de Morada Nova										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	1	H	R\$20,62	R\$7,18	R\$27,80	R\$27,80	R\$4,77	R\$23,03
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	1	H	R\$15,29	R\$7,18	R\$22,47	R\$22,46	R\$3,85	R\$18,61
		2023_01_0217	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20331			2		R\$35,91	R\$14,36	R\$50,27	R\$50,26	R\$8,62	R\$41,64
2023_01_0218										
Fórum da Comarca de Morada Nova										
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	1	H	R\$15,29	R\$7,18	R\$22,47	R\$22,46	R\$3,85	R\$18,61
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	1	H	R\$20,62	R\$7,18	R\$27,80	R\$27,80	R\$4,77	R\$23,03
		2023_01_0218	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20334			16		R\$7,72	R\$31,47	R\$39,19	R\$313,44	R\$53,75	R\$259,69
2023_03_0999										
Fórum da Comarca de Aquiraz										
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	8	UN	R\$0,92	R\$0,43	R\$1,35	R\$10,80	R\$1,85	R\$8,95
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	8	UN	R\$6,80	R\$31,04	R\$37,84	R\$302,64	R\$51,90	R\$250,74
		2023_03_0999	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20335			2		R\$27,00	R\$86,57	R\$113,57	R\$227,16	R\$38,96	R\$188,20
2023_02_0551										
	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,	2	UN	R\$27,00	R\$86,57	R\$113,57	R\$227,16	R\$38,96	R\$188,20
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2023_02_0551	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20342			6		R\$7,72	R\$31,47	R\$39,19	R\$117,54	R\$20,15	R\$97,39
2023_04_1435										
Fórum da Comarca de Maracanaú										
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	3	UN	R\$0,92	R\$0,43	R\$1,35	R\$4,05	R\$0,69	R\$3,36
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	3	UN	R\$6,80	R\$31,04	R\$37,84	R\$113,49	R\$19,46	R\$94,03
		2023_04_1435	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20343			4		R\$7,72	R\$31,47	R\$39,19	R\$78,36	R\$13,44	R\$64,92
2023_03_0989										
Fórum da Comarca de Maracanaú										
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	2	UN	R\$0,92	R\$0,43	R\$1,35	R\$2,70	R\$0,46	R\$2,24
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	2	UN	R\$6,80	R\$31,04	R\$37,84	R\$75,66	R\$12,98	R\$62,68
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2023_03_0989	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20346			44		R\$7,68	R\$50,14	R\$57,82	R\$400,92	R\$68,76	R\$332,16

COD SERVICIO	COD SERVICIO	SERVICO	QUANTIDADE	UND	MAO DE OBRA	MATERIAL	PRECO	CUSTO PARCIAL	DESCONTO	VALOR TOTAL
2023_02_0754										
Fórum da Comarca de Maracanaú										
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	40	M	R\$0,17	R\$4,53	R\$4,70	R\$188,40	R\$32,31	R\$156,09
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	4	UN	R\$7,51	R\$45,61	R\$53,12	R\$212,52	R\$36,45	R\$176,07
		2023_02_0754	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20348			11		R\$7,68	R\$50,14	R\$57,82	R\$100,23	R\$17,19	R\$83,04
2022_12_4103										
Fórum da Comarca de Maracanaú										
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	10	M	R\$0,17	R\$4,53	R\$4,70	R\$47,10	R\$8,08	R\$39,02
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	1	UN	R\$7,51	R\$45,61	R\$53,12	R\$53,13	R\$9,11	R\$44,02
		2022_12_4103	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20349			2		R\$36,47	R\$15,80	R\$52,27	R\$52,27	R\$8,97	R\$43,30
2023_01_0348										
Fórum da Comarca de Aquiraz										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$28,84	R\$4,95	R\$23,89
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	1	H	R\$15,53	R\$7,90	R\$23,43	R\$23,43	R\$4,02	R\$19,41
		2023_01_0348	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20350			69,86		R\$74,03	R\$31,60	R\$105,63	R\$315,51	R\$44,55	R\$270,96
2023_04_1436										
Fórum da Comarca de Aquiraz										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,97	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$27,97	R\$4,80	R\$23,17
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$115,36	R\$19,78	R\$95,58
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	0,97	H	R\$15,53	R\$7,90	R\$23,43	R\$22,73	R\$3,90	R\$18,83
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	4	H	R\$15,53	R\$7,90	R\$23,43	R\$93,72	R\$16,07	R\$77,65
	TJM001-R1	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 1	59,92	km	R\$1,09	R\$0,00	R\$1,09	R\$55,73	R\$0,00	R\$55,73
		2023_04_1436	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		mão de obra	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		DESLOCAMENTO DE MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO POR KM	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20352			224,94		R\$380,60	R\$159,10	R\$539,70	R\$1578,07	R\$183,13	R\$1394,94
2023_04_1467										
Fórum da Comarca de Ocara										
	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,	3,95	M2	R\$32,76	R\$33,15	R\$65,91	R\$260,34	R\$44,65	R\$215,69
	TJM000-R1	DIÁRIA - REGIÃO 1	1	DIA	R\$143,41	R\$0,00	R\$143,41	R\$122,88	R\$0,00	R\$122,88
	TJM000-R1	DIÁRIA - REGIÃO 1	1	DIA	R\$143,41	R\$0,00	R\$143,41	R\$122,88	R\$0,00	R\$122,88
	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA	5,3	M2	R\$22,63	R\$109,38	R\$132,01	R\$699,65	R\$119,99	R\$579,66
	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM	3,95	M2	R\$2,32	R\$1,11	R\$3,43	R\$13,55	R\$2,32	R\$11,23
	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3,37	H	R\$20,24	R\$7,73	R\$27,97	R\$94,26	R\$16,17	R\$78,09
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3,37	H	R\$14,74	R\$7,73	R\$22,47	R\$75,72	R\$0,00	R\$75,72
	TJM001-R1	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 1	203	km	R\$1,09	R\$0,00	R\$1,09	R\$188,79	R\$0,00	R\$188,79
		DESLOCAMENTO DE MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO DIÁRIA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2023_04_1467	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO POR KM	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20362			9,6		R\$24,15	R\$51,43	R\$75,58	R\$725,47	R\$124,42	R\$601,05
2023_04_1595										
RESIDÊNCIA OFICIAL 1 DO JUIZ DA										
	87496	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS	9,6	M2	R\$24,15	R\$51,43	R\$75,58	R\$725,47	R\$124,42	R\$601,05
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2023_04_1595	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20363			463,03		R\$359,73	R\$28,72	R\$388,45	R\$1006,08	R\$80,77	R\$925,31
2023_04_1736										
Fórum da Comarca Vinculada de São João										
	TJM000-R1	DIÁRIA - REGIÃO 1	0,5	DIA	R\$143,41	R\$0,00	R\$143,41	R\$61,44	R\$0,00	R\$61,44
	TJM000-R1	DIÁRIA - REGIÃO 1	0,5	DIA	R\$143,41	R\$0,00	R\$143,41	R\$61,44	R\$0,00	R\$61,44
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	2	H	R\$20,62	R\$7,18	R\$27,80	R\$55,60	R\$9,54	R\$46,06
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	7,37	H	R\$20,62	R\$7,18	R\$27,80	R\$204,89	R\$35,14	R\$169,75
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	2	H	R\$15,29	R\$7,18	R\$22,47	R\$44,92	R\$7,70	R\$37,22

COD SERVOICO	COD SERVOICO	SERVOICO	QUANTIDADE	UND	MAO DE OBRA	MATERIAL	PRECO	CUSTO PARCIAL	DESCONTO	VALOR TOTAL
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	7,37	H	R\$15,29	R\$7,18	R\$22,47	R\$165,53	R\$28,39	R\$137,14
	TJM001-R1	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 1	443,29	km	R\$1,09	R\$0,00	R\$1,09	R\$412,26	R\$0,00	R\$412,26
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2023_04_1736	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		DESLOCAMENTO DE MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO POR KM	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO DIÁRIA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20365			2		R\$36,47	R\$15,80	R\$52,27	R\$52,27	R\$8,97	R\$43,30
2020_10_1277										
Fórum da Comarca de Limoeiro do Norte										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$28,84	R\$4,95	R\$23,89
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	1	H	R\$15,53	R\$7,90	R\$23,43	R\$23,43	R\$4,02	R\$19,41
		2020_10_1277	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20375			53		R\$113,27	R\$503,01	R\$616,28	R\$3689,98	R\$632,82	R\$3057,16
2023_03_0850										
Fórum da Comarca de Aquiraz										
	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL,	7	UN	R\$6,34	R\$2,86	R\$9,20	R\$64,40	R\$11,04	R\$53,36
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	8	UN	R\$1,08	R\$0,49	R\$1,57	R\$12,56	R\$2,15	R\$10,41
	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 -	2	UN	R\$2,14	R\$12,05	R\$14,19	R\$28,38	R\$4,87	R\$23,51
	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	6	UD	R\$25,41	R\$62,69	R\$88,10	R\$528,60	R\$90,65	R\$437,95
	C4005	VÁLVULA ELETRÔNICA CROMADA P/ MICTÓRIO	4	UD	R\$53,65	R\$229,56	R\$283,21	R\$1132,84	R\$194,28	R\$938,56
	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"DU 3/4"PARA	3	UN	R\$2,42	R\$69,86	R\$72,28	R\$216,84	R\$37,19	R\$179,65
	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE	12	UN	R\$7,99	R\$73,46	R\$81,45	R\$977,28	R\$167,60	R\$809,68
	C4825	PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS	11	UN	R\$14,24	R\$52,04	R\$66,28	R\$729,08	R\$125,04	R\$604,04
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2023_03_0850	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20381			326		R\$16,42	R\$53,48	R\$69,90	R\$1895,48	R\$325,08	R\$1570,40
2022_12_3943										
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	305	M	R\$0,17	R\$4,53	R\$4,70	R\$1436,55	R\$246,37	R\$1190,18
	C0672	CANALETÂ PLÁSTICA (20 X 10)MM, SISTEMA "X"	16	MT	R\$8,74	R\$3,34	R\$12,08	R\$193,28	R\$33,15	R\$160,13
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	5	UN	R\$7,51	R\$45,61	R\$53,12	R\$265,65	R\$45,56	R\$220,09
		2022_12_3943	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20417			256		R\$101,27	R\$283,60	R\$384,87	R\$3942,44	R\$676,13	R\$3266,31
2022_07_2280 / 2022_07_2282										
Fórum da Comarca de Limoeiro do Norte										
	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	15	UN	R\$14,89	R\$15,88	R\$30,77	R\$461,55	R\$79,16	R\$382,39
	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V,	5	UN	R\$10,83	R\$17,92	R\$28,75	R\$143,75	R\$24,65	R\$119,10
	91961	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V,	5	UN	R\$22,87	R\$36,20	R\$59,07	R\$295,35	R\$50,65	R\$244,70
	83399	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO	8	UN	R\$12,51	R\$69,86	R\$82,37	R\$658,96	R\$113,01	R\$545,95
	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	120	M	R\$1,09	R\$3,61	R\$4,70	R\$565,20	R\$96,93	R\$468,27
	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V,	4	UN	R\$22,87	R\$39,40	R\$62,27	R\$249,04	R\$42,71	R\$206,33
	129696	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ	8	UN	R\$0,00	R\$64,88	R\$64,88	R\$519,04	R\$89,02	R\$430,02
	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A,	25	UN	R\$11,19	R\$19,19	R\$30,38	R\$759,75	R\$130,30	R\$629,45
	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE	54	UN	R\$0,47	R\$0,22	R\$0,69	R\$37,80	R\$6,48	R\$31,32
	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 -	12	UN	R\$4,55	R\$16,44	R\$20,99	R\$252,00	R\$43,22	R\$208,78
		2022_07_2280	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20418			32		R\$21,27	R\$16,86	R\$38,13	R\$1220,16	R\$209,26	R\$1010,90
2022_07_2284										
Fórum da Comarca de Limoeiro do Norte										
	101862	REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO	32	M2	R\$21,27	R\$16,86	R\$38,13	R\$1220,16	R\$209,26	R\$1010,90
		2022_07_2284	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20420			20,38		R\$93,61	R\$775,83	R\$869,44	R\$1958,87	R\$335,94	R\$1622,93
2022_07_2285										
Fórum da Comarca de Limoeiro do Norte										
	90820	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU	3	UN	R\$34,55	R\$366,87	R\$401,42	R\$1204,26	R\$206,53	R\$997,73
	90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU	1	UN	R\$41,66	R\$392,23	R\$433,89	R\$433,89	R\$74,41	R\$359,48
	74133/2	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS	10,92	M2	R\$10,89	R\$13,71	R\$24,60	R\$268,63	R\$46,07	R\$222,56
	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM	5,46	M2	R\$6,51	R\$3,02	R\$9,53	R\$52,09	R\$8,93	R\$43,16
		INSTALAÇÃO PORTAS E EMASSAMENTO	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00

COD SERVICIO	COD SERVICIO	SERVICO	QUANTIDADE	UND	MAO DE OBRA	MATERIAL	PRECO	CUSTO PARCIAL	DESCONTO	VALOR TOTAL
		2022_07_2285	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		REMOÇÃO DE PORTAS	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20421			144		R\$73,26	R\$53,29	R\$126,55	R\$5217,20	R\$894,75	R\$4322,45
2022_07_2287										
Fórum da Comarca de Limoeiro do Norte										
	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H	R\$20,51	R\$8,88	R\$29,39	R\$117,56	R\$20,16	R\$97,40
	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS	4	H	R\$15,82	R\$7,73	R\$23,55	R\$94,16	R\$16,15	R\$78,01
	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE	68	M2	R\$4,17	R\$3,53	R\$7,70	R\$523,60	R\$89,80	R\$433,80
	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,	68	M2	R\$32,76	R\$33,15	R\$65,91	R\$4481,88	R\$768,64	R\$3713,24
		REVESTIMENTO	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		PORTÃO ALUMÍNIO E PORTÃO DE ENTRADA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	2022_07_2287		0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20425			131		R\$98,27	R\$239,10	R\$337,37	R\$568,27	R\$97,46	R\$470,81
2022_07_2289										
Fórum da Comarca de Limoeiro do Norte										
	73859/2	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	130	M2	R\$1,18	R\$0,61	R\$1,79	R\$232,70	R\$39,91	R\$192,79
	98533	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO	1	UN	R\$97,09	R\$238,49	R\$335,58	R\$335,57	R\$57,55	R\$278,02
	2022_07_2289		0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20426			2,88		R\$173,31	R\$88,61	R\$261,92	R\$754,33	R\$129,37	R\$624,96
2022_07_2291										
Fórum da Comarca de Limoeiro do Norte										
	C2299	TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm P/CAIXA DE PASSAGEM	2,88	M2	R\$173,31	R\$88,61	R\$261,92	R\$754,33	R\$129,37	R\$624,96
	2022_07_2291		0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20428			34		R\$28,08	R\$160,39	R\$188,47	R\$3204,16	R\$549,52	R\$2654,64
2022_07_2462										
Fórum da Comarca de Limoeiro do Norte										
	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,	17	UN	R\$27,00	R\$159,90	R\$186,90	R\$3177,47	R\$544,94	R\$2632,53
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	17	UN	R\$1,08	R\$0,49	R\$1,57	R\$26,69	R\$4,58	R\$22,11
		REMOÇÃO	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	2022_07_2462		0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		ESQUADRIAS	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20429			316		R\$42,98	R\$1025,64	R\$1068,62	R\$5510,56	R\$945,06	R\$4565,50
2023_08_3100										
Fórum da Comarca de Caucaia										
	C3484	SUPORTE DE EQUIPAMENTOS P/INSTALAÇÃO DE TOMADAS	10	UD	R\$5,14	R\$17,42	R\$22,56	R\$225,60	R\$38,69	R\$186,91
	C3515	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO DUTOTEC - CANALETA	10	MT	R\$7,82	R\$150,90	R\$158,72	R\$1587,10	R\$272,19	R\$1314,91
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	4	UN	R\$7,51	R\$45,61	R\$53,12	R\$212,52	R\$36,45	R\$176,07
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	250	M	R\$0,17	R\$4,53	R\$4,70	R\$1177,50	R\$201,94	R\$975,56
	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	30	M	R\$1,09	R\$3,61	R\$4,70	R\$141,30	R\$24,23	R\$117,07
	92014	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A,	6	UN	R\$21,25	R\$37,01	R\$58,26	R\$349,62	R\$59,96	R\$289,66
	C0032	PORTA EM PVC P/DIVISÓRIA (0,80X2,10)M COMPLETA -	1	UD	R\$0,00	R\$503,97	R\$503,97	R\$503,97	R\$86,43	R\$417,54
	C4494	DIVISÓRIA PAINEL PVC, MONTANTE/RODAPÉ SIMPLES,	5	M2	R\$0,00	R\$262,59	R\$262,59	R\$1312,95	R\$225,17	R\$1087,78
		IMPLANTAÇÃO DA 4ª VARA CRIMINAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		ELÉTRICA & REDE	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		DIVISÓRIAS E ESQUADRIAS	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20457			3480,06		R\$70,50	R\$83,20	R\$153,70	R\$58124,79	R\$9968,41	R\$48156,38
2023_03_0881										
Fórum da Comarca de Limoeiro do Norte										
	74133/2	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS	60	M2	R\$10,89	R\$13,71	R\$24,60	R\$1476,00	R\$253,13	R\$1222,87
	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX	642,6	M2	R\$6,32	R\$9,98	R\$16,30	R\$10480,81	R\$1797,46	R\$8683,35
	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX	2135,78	M2	R\$4,86	R\$9,29	R\$14,15	R\$30242,64	R\$5186,61	R\$25056,03
	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA	168	M2	R\$4,89	R\$8,06	R\$12,95	R\$2175,60	R\$373,12	R\$1802,48
	79500/2	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS	108	M2	R\$14,70	R\$10,95	R\$25,65	R\$2770,20	R\$475,09	R\$2295,11
	73924/2	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE	182,84	M2	R\$17,65	R\$18,26	R\$35,91	R\$6567,61	R\$1126,35	R\$5441,26
	73739/1	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS	182,84	M2	R\$11,19	R\$12,95	R\$24,14	R\$4411,93	R\$756,65	R\$3655,28
		PINTURAS	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	2023_04_1511		0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20473			8,4		R\$0,00	R\$607,67	R\$607,67	R\$5104,43	R\$875,41	R\$4229,02
2023_07_2983										
Fórum da Comarca de Aquiraz										
	C4557	PORTÃO TIPO CORRER COM PAINÉIS NYLOFOR, EM AÇO	8,4	M2	R\$0,00	R\$607,67	R\$607,67	R\$5104,43	R\$875,41	R\$4229,02
20543			3150,6		R\$74,46	R\$107,86	R\$182,32	R\$57445,38	R\$9851,89	R\$47593,49

COD SERVICIO	COD SERVICIO	SERVICO	QUANTIDADE	UND	MAO DE OBRA	MATERIAL	PRECO	CUSTO PARCIAL	DESCONTO	VALOR TOTAL
2023_03_1078										
	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA	280	M2	R\$4,42	R\$13,37	R\$17,79	R\$4981,20	R\$854,28	R\$4126,92
	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA	80	M2	R\$4,42	R\$13,37	R\$17,79	R\$1423,20	R\$244,08	R\$1179,12
	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,	38	M2	R\$14,93	R\$21,48	R\$36,41	R\$1383,58	R\$237,28	R\$1146,30
	74133/2	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS	37,05	M2	R\$9,85	R\$11,67	R\$21,52	R\$797,32	R\$136,74	R\$660,58
	102229	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE	141	M2	R\$10,61	R\$11,91	R\$22,52	R\$3173,91	R\$544,33	R\$2629,58
	74245/1	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	50	M2	R\$9,85	R\$8,21	R\$18,06	R\$902,50	R\$154,78	R\$747,72
	73924/2	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE	120	M2	R\$15,98	R\$15,18	R\$31,16	R\$3738,00	R\$641,07	R\$3096,93
	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX	2404,55	M2	R\$4,40	R\$12,67	R\$17,07	R\$41045,67	R\$7039,33	R\$34006,34
		Pintura Interna	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		Pintura Externa	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20547			23		R\$17,92	R\$66,16	R\$84,08	R\$930,82	R\$159,63	R\$771,19
2023_03_1080										
	6171	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA	2	UN	R\$6,42	R\$37,52	R\$43,94	R\$87,88	R\$15,07	R\$72,81
	98682	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA),	21	M2	R\$11,50	R\$28,64	R\$40,14	R\$842,94	R\$144,56	R\$698,38
20567			2		R\$36,47	R\$15,80	R\$52,27	R\$52,27	R\$8,97	R\$43,30
2023_01_0350										
Fórum da Comarca de Aquiraz										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$28,84	R\$4,95	R\$23,89
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	1	H	R\$15,53	R\$7,90	R\$23,43	R\$23,43	R\$4,02	R\$19,41
20568			2		R\$34,84	R\$15,46	R\$50,30	R\$50,29	R\$8,62	R\$41,67
2023_05_2292										
Fórum da Comarca de Maracanaú										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	1	H	R\$19,58	R\$7,73	R\$27,31	R\$27,30	R\$4,68	R\$22,62
	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS	1	H	R\$15,26	R\$7,73	R\$22,99	R\$22,99	R\$3,94	R\$19,05
		2023_05_2292	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20570			32		R\$7,72	R\$31,47	R\$39,19	R\$626,88	R\$107,51	R\$519,37
2023_03_1084										
Fórum da Comarca de Maranguape										
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	16	UN	R\$0,92	R\$0,43	R\$1,35	R\$21,60	R\$3,70	R\$17,90
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	16	UN	R\$6,80	R\$31,04	R\$37,84	R\$605,28	R\$103,81	R\$501,47
		2023_03_1084	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20571			100		R\$0,17	R\$4,53	R\$4,70	R\$471,00	R\$80,78	R\$390,22
2023_04_1617										
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	100	M	R\$0,17	R\$4,53	R\$4,70	R\$471,00	R\$80,78	R\$390,22
		2023_04_1617	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20575			1,8		R\$21,81	R\$46,12	R\$67,93	R\$63,43	R\$7,79	R\$55,64
2023_05_1878										
Fórum da Comarca de Maranguape										
	6171	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA	1	UN	R\$7,07	R\$38,39	R\$45,46	R\$45,45	R\$7,79	R\$37,66
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,8	H	R\$14,74	R\$7,73	R\$22,47	R\$17,98	R\$0,00	R\$17,98
		LIMPEZA DE CAIXA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2023_05_1878	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20577			57,07		R\$74,03	R\$31,60	R\$105,63	R\$147,34	R\$16,77	R\$130,57
2023_05_1886										
Fórum da Comarca de Maranguape										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,87	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$25,09	R\$4,30	R\$20,79
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$28,84	R\$4,95	R\$23,89
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	0,87	H	R\$15,53	R\$7,90	R\$23,43	R\$20,38	R\$3,50	R\$16,88
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	1	H	R\$15,53	R\$7,90	R\$23,43	R\$23,43	R\$4,02	R\$19,41
	TJM001-R1	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 1	53,33	km	R\$1,09	R\$0,00	R\$1,09	R\$49,60	R\$0,00	R\$49,60
		INDENIZAÇÃO POR KM	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2023_05_1886 - EMERGENCIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		DESLOCAMENTO DE MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20578			2		R\$34,98	R\$15,46	R\$50,44	R\$50,44	R\$4,80	R\$45,64

COD SERVICIO	COD SERVICIO	SERVICO	QUANTIDADE	UND	MAO DE OBRA	MATERIAL	PRECO	CUSTO PARCIAL	DESCONTO	VALOR TOTAL
2023_05_1849										
Fórum da Comarca de Maracanaú										
	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$20,24	R\$7,73	R\$27,97	R\$27,97	R\$4,80	R\$23,17
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$14,74	R\$7,73	R\$22,47	R\$22,47	R\$0,00	R\$22,47
		2023_05_1849	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20579			1230,29		R\$326,30	R\$22,29	R\$348,59	R\$4978,47	R\$812,78	R\$4165,69
2023_05_2083										
Fórum da Comarca de São Gonçalo do										
	TJM000-R1	DIÁRIA - REGIÃO 1	0,5	DIA	R\$143,41	R\$0,00	R\$143,41	R\$61,44	R\$0,00	R\$61,44
	TJM000-R1	DIÁRIA - REGIÃO 1	0,5	DIA	R\$143,41	R\$0,00	R\$143,41	R\$61,44	R\$0,00	R\$61,44
	97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM	550	M	R\$0,47	R\$0,22	R\$0,69	R\$385,00	R\$66,03	R\$318,97
	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA	550	M	R\$1,45	R\$6,27	R\$7,72	R\$4246,00	R\$728,19	R\$3517,81
	TJM001-R1	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 1	125,15	km	R\$1,09	R\$0,00	R\$1,09	R\$116,39	R\$0,00	R\$116,39
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,07	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$59,70	R\$10,24	R\$49,46
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	2,07	H	R\$15,53	R\$7,90	R\$23,43	R\$48,50	R\$8,32	R\$40,18
		2023_05_2083	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO POR KM	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO DIÁRIA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		DESLOCAMENTO DE MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20581			0,64		R\$76,94	R\$10,36	R\$87,30	R\$55,87	R\$9,58	R\$46,29
2023_04_1430										
Fórum da Comarca de Maracanaú										
	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	0,64	M2	R\$76,94	R\$10,36	R\$87,30	R\$55,87	R\$9,58	R\$46,29
		2023_04_1430	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20583			8		R\$36,47	R\$15,80	R\$52,27	R\$209,08	R\$35,85	R\$173,23
2023_04_1431										
Fórum da Comarca de Maracanaú										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$115,36	R\$19,78	R\$95,58
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	4	H	R\$15,53	R\$7,90	R\$23,43	R\$93,72	R\$16,07	R\$77,65
		2023_04_1431	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20584			1		R\$27,00	R\$86,57	R\$113,57	R\$113,58	R\$19,48	R\$94,10
2023_02_0612										
Fórum da Comarca de Maracanaú										
	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,	1	UN	R\$27,00	R\$86,57	R\$113,57	R\$113,58	R\$19,48	R\$94,10
		2023_02_0612	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20597			1		R\$27,00	R\$86,57	R\$113,57	R\$113,58	R\$19,48	R\$94,10
2023_02_0478										
Fórum da Comarca de Maracanaú										
	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,	1	UN	R\$27,00	R\$86,57	R\$113,57	R\$113,58	R\$19,48	R\$94,10
		2023_02_0478	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20601			7		R\$31,24	R\$93,06	R\$124,30	R\$135,38	R\$23,22	R\$112,16
2023_03_0941										
	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	1	UD	R\$6,98	R\$6,45	R\$13,43	R\$13,43	R\$2,30	R\$11,13
	94692	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM	1	UN	R\$8,15	R\$21,91	R\$30,06	R\$30,06	R\$5,16	R\$24,90
	89388	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM,	1	UN	R\$4,27	R\$10,31	R\$14,58	R\$14,59	R\$2,50	R\$12,09
	89380	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM,	1	UN	R\$3,60	R\$8,43	R\$12,03	R\$12,03	R\$2,06	R\$9,97
	89363	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO	2	UN	R\$5,39	R\$5,68	R\$11,07	R\$22,14	R\$3,80	R\$18,34
	94489	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN	1	UN	R\$2,85	R\$40,28	R\$43,13	R\$43,13	R\$7,40	R\$35,73
		2023_03_0941	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20604			10		R\$5,84	R\$30,22	R\$36,06	R\$180,25	R\$30,92	R\$149,33
2023_04_1469										
Fórum da Comarca de Caucaia										
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	5	UN	R\$0,92	R\$0,43	R\$1,35	R\$6,75	R\$1,16	R\$5,59
	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2	5	UN	R\$4,92	R\$29,79	R\$34,71	R\$173,50	R\$29,76	R\$143,74

COD SERVICIO	COD SERVICIO	SERVICO	QUANTIDADE	UND	MAO DE OBRA	MATERIAL	PRECO	CUSTO PARCIAL	DESCONTO	VALOR TOTAL
		2023_04_1469	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20607			2		R\$35,91	R\$14,36	R\$50,27	R\$50,26	R\$8,62	R\$41,64
2023_04_1681										
Fórum da Comarca de Caucaia										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	1	H	R\$20,62	R\$7,18	R\$27,80	R\$27,80	R\$4,77	R\$23,03
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	1	H	R\$15,29	R\$7,18	R\$22,47	R\$22,46	R\$3,85	R\$18,61
		2023_04_1681	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20608			2		R\$3,22	R\$12,54	R\$15,76	R\$15,76	R\$2,70	R\$13,06
2023_04_1684										
Fórum da Comarca de Caucaia										
	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 -	1	UN	R\$2,14	R\$12,05	R\$14,19	R\$14,19	R\$2,43	R\$11,76
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,08	R\$0,49	R\$1,57	R\$1,57	R\$0,27	R\$1,30
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2023_04_1684	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20616			480		R\$147,69	R\$68,16	R\$215,85	R\$32749,92	R\$5616,61	R\$27133,31
2023_06_2676										
Fórum da Comarca de Maracanaú										
	C0860	CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATE 35MM2	60	UD	R\$3,43	R\$10,47	R\$13,90	R\$834,00	R\$143,03	R\$690,97
	91677	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS	36	H	R\$129,24	R\$1,89	R\$131,13	R\$4721,04	R\$809,66	R\$3911,38
	96973	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM	384	M	R\$15,02	R\$55,80	R\$70,82	R\$27194,88	R\$4663,92	R\$22530,96
		2023_06_2676	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20618			80		R\$163,07	R\$3,78	R\$166,85	R\$6674,40	R\$1144,66	R\$5529,74
2021_11_3798										
Fórum da Comarca de Maracanaú										
	88255	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS	40	H	R\$33,83	R\$1,89	R\$35,72	R\$1428,80	R\$245,04	R\$1183,76
	91677	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS	40	H	R\$129,24	R\$1,89	R\$131,13	R\$5245,60	R\$899,62	R\$4345,98
		2021_11_3798	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		LAUDO SPDA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20627			2		R\$15,85	R\$14,65	R\$30,50	R\$30,49	R\$5,23	R\$25,26
2023_05_2069										
Fórum da Comarca de Caucaia										
	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$4,29	R\$3,42	R\$7,71	R\$7,70	R\$1,32	R\$6,38
	123194	ANEL DE VEDAÇÃO	1	UND	R\$11,56	R\$11,23	R\$22,79	R\$22,79	R\$3,91	R\$18,88
		2023_05_2069	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20628			2		R\$8,76	R\$72,72	R\$81,48	R\$81,48	R\$13,98	R\$67,50
2023_05_1982										
Fórum da Comarca de Caucaia										
	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL,	1	UN	R\$6,34	R\$2,86	R\$9,20	R\$9,20	R\$1,58	R\$7,62
	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"DU 3/4"PARA	1	UN	R\$2,42	R\$69,86	R\$72,28	R\$72,28	R\$12,40	R\$59,88
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2023_05_1982	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20629			49,94		R\$72,91	R\$28,72	R\$101,63	R\$272,48	R\$40,26	R\$232,22
2023_05_1942										
Fórum da Comarca de Caucaia										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	4	H	R\$20,62	R\$7,18	R\$27,80	R\$111,20	R\$19,07	R\$92,13
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	0,67	H	R\$20,62	R\$7,18	R\$27,80	R\$18,63	R\$3,20	R\$15,43
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	4	H	R\$15,29	R\$7,18	R\$22,47	R\$89,84	R\$15,41	R\$74,43
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	0,67	H	R\$15,29	R\$7,18	R\$22,47	R\$15,05	R\$2,58	R\$12,47
	TJM001-R1	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 1	40,6	km	R\$1,09	R\$0,00	R\$1,09	R\$37,76	R\$0,00	R\$37,76
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2023_05_1942	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		DESLOCAMENTO DE MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO POR KM	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20630			4		R\$0,47	R\$42,09	R\$42,56	R\$85,14	R\$14,60	R\$70,54
2023_05_1984										
	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE	2	UN	R\$0,47	R\$0,22	R\$0,69	R\$1,40	R\$0,24	R\$1,16
	129737	CONECTOR RJ 45 FÊMEA	2	UND	R\$0,00	R\$41,87	R\$41,87	R\$83,74	R\$14,36	R\$69,38
		2023_05_1984	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00

COD SERVOICO	COD SERVOICO	SERVOICO	QUANTIDADE	UND	MAO DE OBRA	MATERIAL	PRECO	CUSTO PARCIAL	DESCONTO	VALOR TOTAL
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20631			8		R\$59,99	R\$232,42	R\$292,41	R\$1169,64	R\$200,59	R\$969,05
2023_05_1981										
Fórum da Comarca de Caucaia										
	C4005	VÁLVULA ELETRÔNICA CROMADA P/ MICTÓRIO	4	UD	R\$53,65	R\$229,56	R\$283,21	R\$1132,84	R\$194,28	R\$938,56
	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL,	4	UN	R\$6,34	R\$2,86	R\$9,20	R\$36,80	R\$6,31	R\$30,49
		2023_05_1981	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20632			8		R\$13,51	R\$39,84	R\$53,35	R\$213,40	R\$36,60	R\$176,80
2023_05_1985										
Fórum da Comarca de Caucaia										
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	4	UN	R\$1,08	R\$0,49	R\$1,57	R\$6,28	R\$1,08	R\$5,20
	113122	ASSENTO SANITÁRIO SIMPLES.	4	UN	R\$12,43	R\$39,35	R\$51,78	R\$207,12	R\$35,52	R\$171,60
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2023_05_1985	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20633			4		R\$35,25	R\$16,61	R\$51,86	R\$103,72	R\$10,08	R\$93,64
2023_05_1980										
Fórum da Comarca de Caucaia										
	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$20,51	R\$8,88	R\$29,39	R\$58,78	R\$10,08	R\$48,70
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$14,74	R\$7,73	R\$22,47	R\$44,94	R\$0,00	R\$44,94
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2023_05_1980	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20647			2		R\$30,74	R\$63,18	R\$93,92	R\$93,93	R\$16,11	R\$77,82
2023_05_2313										
Fórum da Comarca de Caucaia										
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,08	R\$0,49	R\$1,57	R\$1,57	R\$0,27	R\$1,30
	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	1	UD	R\$29,66	R\$62,69	R\$92,35	R\$92,36	R\$15,84	R\$76,52
		2023_08_3403	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20648			1		R\$27,00	R\$86,57	R\$113,57	R\$113,58	R\$19,48	R\$94,10
2021_09_3245										
Fórum da Comarca de Caucaia										
	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,	1	UN	R\$27,00	R\$86,57	R\$113,57	R\$113,58	R\$19,48	R\$94,10
		2021_09_3245	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20671			6		R\$10,60	R\$110,15	R\$120,75	R\$305,50	R\$52,40	R\$253,10
2023_02_0807										
Fórum da Comarca de Caucaia										
	97611	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 -	4	UN	R\$4,55	R\$27,44	R\$31,99	R\$127,96	R\$21,95	R\$106,01
	122874	REFLETOR DE LED 50 W	2	UND	R\$6,05	R\$82,71	R\$88,76	R\$177,54	R\$30,45	R\$147,09
		2023_02_0807	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20677			35		R\$0,17	R\$4,53	R\$4,70	R\$164,85	R\$28,27	R\$136,58
2023_04_1618										
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	35	M	R\$0,17	R\$4,53	R\$4,70	R\$164,85	R\$28,27	R\$136,58
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2023_04_1618	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20680			148,12		R\$392,53	R\$81,41	R\$473,94	R\$2306,34	R\$354,31	R\$1952,03
2023_05_1852										
Fórum da Comarca de Horizonte										
	83671	TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO	6	M	R\$38,88	R\$39,56	R\$78,44	R\$470,58	R\$80,70	R\$389,88
	98560	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE	28	M2	R\$24,91	R\$26,39	R\$51,30	R\$1436,40	R\$246,34	R\$1190,06
	C4363	LIMPEZA DE VALETAS REVESTIDAS COM CONCRETO	20	MT	R\$5,85	R\$0,00	R\$5,85	R\$117,00	R\$20,07	R\$96,93
	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,5	H	R\$20,24	R\$7,73	R\$27,97	R\$41,96	R\$7,20	R\$34,76
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,5	H	R\$14,74	R\$7,73	R\$22,47	R\$33,71	R\$0,00	R\$33,71
	TJM001-R1	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 1	90,12	km	R\$1,09	R\$0,00	R\$1,09	R\$83,81	R\$0,00	R\$83,81
	TJM000-R1	DIÁRIA - REGIÃO 1	0,5	DIA	R\$143,41	R\$0,00	R\$143,41	R\$61,44	R\$0,00	R\$61,44
	TJM000-R1	DIÁRIA - REGIÃO 1	0,5	DIA	R\$143,41	R\$0,00	R\$143,41	R\$61,44	R\$0,00	R\$61,44
		DESLOCAMENTO DE MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO DIÁRIA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2023_05_1852	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO POR KM	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00

COD SERVICIO	COD SERVICIO	SERVICO	QUANTIDADE	UND	MAO DE OBRA	MATERIAL	PRECO	CUSTO PARCIAL	DESCONTO	VALOR TOTAL
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20692			43,94		R\$71,59	R\$33,22	R\$104,81	R\$124,36	R\$8,42	R\$115,94
2021_10_3518										
Fórum da Comarca de Caucaia										
	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,67	H	R\$20,51	R\$8,88	R\$29,39	R\$19,69	R\$3,38	R\$16,31
	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$20,51	R\$8,88	R\$29,39	R\$29,39	R\$5,04	R\$24,35
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,67	H	R\$14,74	R\$7,73	R\$22,47	R\$15,05	R\$0,00	R\$15,05
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$14,74	R\$7,73	R\$22,47	R\$22,47	R\$0,00	R\$22,47
	TJM001-R1	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 1	40,6	km	R\$1,09	R\$0,00	R\$1,09	R\$37,76	R\$0,00	R\$37,76
		DESLOCAMENTO DE MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO POR KM	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2021_10_3518	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20704			440		R\$189,14	R\$6,33	R\$195,47	R\$25281,30	R\$4335,74	R\$20945,56
Apoio Técnico Março/2023 - Região I										
	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS	110	H	R\$127,28	R\$1,89	R\$129,17	R\$14208,70	R\$2436,79	R\$11771,91
	100533	TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS	110	H	R\$29,99	R\$1,92	R\$31,91	R\$3509,00	R\$601,79	R\$2907,21
	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	220	H	R\$31,87	R\$2,52	R\$34,39	R\$7563,60	R\$1297,16	R\$6266,44
20718			109,34		R\$1,16	R\$125,76	R\$126,92	R\$6938,72	R\$1189,99	R\$5748,73
2022_05_1711										
Fórum da Comarca de Aquiraz										
	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL,	54,67	M2	R\$1,16	R\$0,57	R\$1,73	R\$94,58	R\$16,22	R\$78,36
	C4480	FORRO ACÚSTICO TIPO "SONEX" EM PLACAS DE FIBRA	54,67	M2	R\$0,00	R\$125,19	R\$125,19	R\$6844,14	R\$1173,77	R\$5670,37
		2022_05_1711	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20739			2		R\$13,51	R\$39,84	R\$53,35	R\$53,35	R\$9,15	R\$44,20
2023_05_2007										
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,08	R\$0,49	R\$1,57	R\$1,57	R\$0,27	R\$1,30
	113122	ASSENTO SANITÁRIO SIMPLES.	1	UN	R\$12,43	R\$39,35	R\$51,78	R\$51,78	R\$8,88	R\$42,90
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2023_05_2007	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20740			44		R\$16,42	R\$53,48	R\$69,90	R\$318,82	R\$54,67	R\$264,15
2023_02_0550										
Fórum da Comarca de Aquiraz										
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	2	UN	R\$7,51	R\$45,61	R\$53,12	R\$106,26	R\$18,22	R\$88,04
	C0672	CANALETA PLÁSTICA (20 X 10)MM, SISTEMA "X"	2	MT	R\$8,74	R\$3,34	R\$12,08	R\$24,16	R\$4,14	R\$20,02
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	40	M	R\$0,17	R\$4,53	R\$4,70	R\$188,40	R\$32,31	R\$156,09
		2023_02_0550	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20741			44		R\$7,72	R\$31,47	R\$39,19	R\$861,96	R\$147,82	R\$714,14
2023_04_1712										
Fórum da Comarca de Aquiraz										
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	22	UN	R\$0,92	R\$0,43	R\$1,35	R\$29,70	R\$5,09	R\$24,61
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	22	UN	R\$6,80	R\$31,04	R\$37,84	R\$832,26	R\$142,73	R\$689,53
		2023_04_1712	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20743			7,48		R\$18,20	R\$21,99	R\$40,19	R\$77,81	R\$13,35	R\$64,46
2022_11_3670										
Fórum da Comarca de Aquiraz										
	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM	1,68	M2	R\$6,51	R\$3,02	R\$9,53	R\$16,03	R\$2,75	R\$13,28
	100660	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS,	5	M	R\$1,84	R\$7,04	R\$8,88	R\$44,35	R\$7,61	R\$36,74
	84659	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	0,8	M2	R\$9,85	R\$11,93	R\$21,78	R\$17,43	R\$2,99	R\$14,44
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2022_11_3670	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20745			2		R\$36,47	R\$15,80	R\$52,27	R\$52,27	R\$8,97	R\$43,30
2022_08_2608										
Fórum da Comarca de Aquiraz										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$28,84	R\$4,95	R\$23,89
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	1	H	R\$15,53	R\$7,90	R\$23,43	R\$23,43	R\$4,02	R\$19,41
		2022_08_2608	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00

COD SERVOICO	COD SERVOICO	SERVOICO	QUANTIDADE	UND	MAO DE OBRA	MATERIAL	PRECO	CUSTO PARCIAL	DESCONTO	VALOR TOTAL
20746			2		R\$25,43	R\$12,86	R\$38,29	R\$38,29	R\$6,57	R\$31,72
2023_01_0436										
Fórum da Comarca de Aquiraz										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$14,60	R\$6,43	R\$21,03	R\$21,03	R\$3,61	R\$17,42
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	1	H	R\$10,83	R\$6,43	R\$17,26	R\$17,26	R\$2,96	R\$14,30
		2023_01_0436	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MAÕ DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20748			130,55		R\$348,45	R\$47,65	R\$396,10	R\$586,59	R\$61,23	R\$525,36
2023_04_1558										
Fórum da Comarca de Pacajus										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	1,9	H	R\$20,62	R\$7,18	R\$27,80	R\$52,82	R\$9,06	R\$43,76
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	1,9	H	R\$15,29	R\$7,18	R\$22,47	R\$42,67	R\$7,32	R\$35,35
	TJM001-R1	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 1	114,75	km	R\$1,09	R\$0,00	R\$1,09	R\$106,72	R\$0,00	R\$106,72
	TJM000-R1	DIÁRIA - REGIÃO 1	0,5	DIA	R\$143,41	R\$0,00	R\$143,41	R\$61,44	R\$0,00	R\$61,44
	TJM000-R1	DIÁRIA - REGIÃO 1	0,5	DIA	R\$143,41	R\$0,00	R\$143,41	R\$61,44	R\$0,00	R\$61,44
	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL	6	M	R\$15,80	R\$20,74	R\$36,54	R\$219,24	R\$37,60	R\$181,64
	89364	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO	2	UN	R\$5,39	R\$8,20	R\$13,59	R\$27,18	R\$4,66	R\$22,52
	89373	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM,	2	UN	R\$3,10	R\$4,19	R\$7,29	R\$14,58	R\$2,50	R\$12,08
	97662	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA	1	M	R\$0,34	R\$0,16	R\$0,50	R\$0,50	R\$0,09	R\$0,41
		2023_04_1558	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		DESLOCAMENTO DE MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO POR KM	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO DIÁRIA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20749			5		R\$35,25	R\$16,61	R\$51,86	R\$129,66	R\$12,60	R\$117,06
2023_04_1740										
Fórum da Comarca de Pacajus										
	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,5	H	R\$20,51	R\$8,88	R\$29,39	R\$73,48	R\$12,60	R\$60,88
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,5	H	R\$14,74	R\$7,73	R\$22,47	R\$56,18	R\$0,00	R\$56,18
		2023_04_1740	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20751			3		R\$35,91	R\$14,36	R\$50,27	R\$75,39	R\$12,93	R\$62,46
2022_09_3033										
Fórum da Comarca de Pacajus										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	1,5	H	R\$20,62	R\$7,18	R\$27,80	R\$41,70	R\$7,15	R\$34,55
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	1,5	H	R\$15,29	R\$7,18	R\$22,47	R\$33,69	R\$5,78	R\$27,91
		2022_09_3033	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20752			18,8		R\$27,66	R\$54,95	R\$82,61	R\$776,72	R\$133,20	R\$643,52
2023_03_1028										
Fórum da Comarca de Canindé										
	87247	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO	9,4	M2	R\$11,80	R\$47,37	R\$59,17	R\$556,29	R\$95,40	R\$460,89
	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA	9,4	M2	R\$15,86	R\$7,58	R\$23,44	R\$220,43	R\$37,80	R\$182,63
		2023_03_1028	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20753			2		R\$34,84	R\$15,46	R\$50,30	R\$50,29	R\$8,62	R\$41,67
2023_03_1097										
Fórum da Comarca de Canindé										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	1	H	R\$19,58	R\$7,73	R\$27,31	R\$27,30	R\$4,68	R\$22,62
	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS	1	H	R\$15,26	R\$7,73	R\$22,99	R\$22,99	R\$3,94	R\$19,05
		2023_03_1097	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20754			2,5		R\$46,58	R\$94,30	R\$140,88	R\$154,53	R\$26,50	R\$128,03
2023_02_0468										
	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,	1	UN	R\$27,00	R\$86,57	R\$113,57	R\$113,58	R\$19,48	R\$94,10
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	1,5	H	R\$19,58	R\$7,73	R\$27,31	R\$40,95	R\$7,02	R\$33,93
		2023_02_0468	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20756			52		R\$18,98	R\$72,54	R\$91,52	R\$969,00	R\$166,19	R\$802,81
2023_03_1026										
Fórum da Comarca de Canindé										

COD SERVICIO	COD SERVICIO	SERVICO	QUANTIDADE	UND	MAO DE OBRA	MATERIAL	PRECO	CUSTO PARCIAL	DESCONTO	VALOR TOTAL
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	26	UN	R\$0,91	R\$0,43	R\$1,34	R\$34,84	R\$5,98	R\$28,86
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	20	UN	R\$6,77	R\$31,04	R\$37,81	R\$756,20	R\$129,69	R\$626,51
	100902	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 -	5	UN	R\$6,77	R\$24,63	R\$31,40	R\$157,00	R\$26,93	R\$130,07
	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 -	1	UN	R\$4,53	R\$16,44	R\$20,97	R\$20,96	R\$3,59	R\$17,37
		2023_03_1026	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20758			8		R\$3,63	R\$82,72	R\$86,35	R\$345,36	R\$59,23	R\$286,13
2023_03_1027										
Fórum da Comarca de Canindé										
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	4	UN	R\$0,72	R\$0,38	R\$1,10	R\$4,36	R\$0,75	R\$3,61
	122874	REFLETOR DE LED 50 W	4	UND	R\$2,91	R\$82,34	R\$85,25	R\$341,00	R\$58,48	R\$282,52
		2023_03_1027	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20759			1		R\$25,41	R\$62,69	R\$88,10	R\$88,10	R\$15,11	R\$72,99
2023_03_1029										
Fórum da Comarca de Canindé										
	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	1	UD	R\$25,41	R\$62,69	R\$88,10	R\$88,10	R\$15,11	R\$72,99
		2023_03_1029	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20760			2		R\$35,91	R\$26,13	R\$62,04	R\$36,90	R\$6,33	R\$30,57
2023_04_1470										
Fórum da Comarca de Canindé										
	129793	GRELHA PVC QUADRADA PARA RALO	1	UND	R\$0,00	R\$11,77	R\$11,77	R\$11,77	R\$2,02	R\$9,75
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	0,5	H	R\$20,62	R\$7,18	R\$27,80	R\$13,90	R\$2,38	R\$11,52
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	0,5	H	R\$15,29	R\$7,18	R\$22,47	R\$11,23	R\$1,93	R\$9,30
		2023_04_1470	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20761			3		R\$42,67	R\$24,35	R\$67,02	R\$67,02	R\$11,50	R\$55,52
2023_03_1098										
Fórum da Comarca de Canindé										
	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"),	1	M	R\$6,20	R\$8,55	R\$14,75	R\$14,75	R\$2,53	R\$12,22
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	1	H	R\$15,53	R\$7,90	R\$23,43	R\$23,43	R\$4,02	R\$19,41
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$28,84	R\$4,95	R\$23,89
		2023_03_1098	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20762			2		R\$8,76	R\$72,72	R\$81,48	R\$81,48	R\$13,98	R\$67,50
2022_09_3162										
Fórum da Comarca de Itaitinga										
	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL,	1	UN	R\$6,34	R\$2,86	R\$9,20	R\$9,20	R\$1,58	R\$7,62
	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"IDU 3/4"PARA	1	UN	R\$2,42	R\$69,86	R\$72,28	R\$72,28	R\$12,40	R\$59,88
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2022_09_3162	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20763			52		R\$7,72	R\$31,47	R\$39,19	R\$1018,68	R\$174,70	R\$843,98
2023_02_0686										
Fórum da Comarca de Itaitinga										
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	26	UN	R\$0,92	R\$0,43	R\$1,35	R\$35,10	R\$6,02	R\$29,08
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	26	UN	R\$6,80	R\$31,04	R\$37,84	R\$983,58	R\$168,68	R\$814,90
		2023_02_0686	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20768			2		R\$46,58	R\$94,30	R\$140,88	R\$140,88	R\$24,16	R\$116,72
2023_03_1161										
Fórum da Comarca de Maracanaú										
	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,	1	UN	R\$27,00	R\$86,57	R\$113,57	R\$113,58	R\$19,48	R\$94,10
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	1	H	R\$19,58	R\$7,73	R\$27,31	R\$27,30	R\$4,68	R\$22,62
		2023_03_1161	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20772			2		R\$34,84	R\$15,46	R\$50,30	R\$50,29	R\$8,62	R\$41,67
2023_05_1845										
Fórum da Comarca de Maracanaú										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	1	H	R\$19,58	R\$7,73	R\$27,31	R\$27,30	R\$4,68	R\$22,62
	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS	1	H	R\$15,26	R\$7,73	R\$22,99	R\$22,99	R\$3,94	R\$19,05
		2023_05_1845	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00

COD SERVOICO	COD SERVOICO	SERVOICO	QUANTIDADE	UND	MAO DE OBRA	MATERIAL	PRECO	CUSTO PARCIAL	DESCONTO	VALOR TOTAL
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20775			2		R\$35,06	R\$526,21	R\$561,27	R\$561,27	R\$96,26	R\$465,01
2023_03_0987										
Fórum da Comarca de Maracanaú										
	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$8,69	R\$3,92	R\$12,61	R\$12,61	R\$2,16	R\$10,45
	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA	1	UN	R\$26,37	R\$522,29	R\$548,66	R\$548,66	R\$94,10	R\$454,56
		2023_03_0987	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20776			2		R\$35,91	R\$14,36	R\$50,27	R\$50,26	R\$8,62	R\$41,64
2023_03_1165										
Fórum da Comarca de Maracanaú										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	1	H	R\$20,62	R\$7,18	R\$27,80	R\$27,80	R\$4,77	R\$23,03
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	1	H	R\$15,29	R\$7,18	R\$22,47	R\$22,46	R\$3,85	R\$18,61
		2023_03_1165	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20777			10		R\$34,22	R\$15,76	R\$49,98	R\$249,90	R\$18,38	R\$231,52
2023_03_0988										
Fórum da Comarca de Maracanaú										
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	5	H	R\$20,67	R\$7,88	R\$28,55	R\$142,75	R\$0,00	R\$142,75
	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS	5	H	R\$13,55	R\$7,88	R\$21,43	R\$107,15	R\$18,38	R\$88,77
		2023_03_0988	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20778			2		R\$35,91	R\$14,36	R\$50,27	R\$50,26	R\$8,62	R\$41,64
2023_03_0886										
Fórum da Comarca de Maracanaú										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	1	H	R\$20,62	R\$7,18	R\$27,80	R\$27,80	R\$4,77	R\$23,03
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	1	H	R\$15,29	R\$7,18	R\$22,47	R\$22,46	R\$3,85	R\$18,61
		2023_03_0886	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20785			66		R\$16,42	R\$53,48	R\$69,90	R\$437,18	R\$74,98	R\$362,20
2023_01_0384										
Fórum da Comarca de Maracanaú										
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	2	UN	R\$7,51	R\$45,61	R\$53,12	R\$106,26	R\$18,22	R\$88,04
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	60	M	R\$0,17	R\$4,53	R\$4,70	R\$282,60	R\$48,47	R\$234,13
	C0672	CANALETÂ PLÁSTICA (20 X 10)MM, SISTEMA "X"	4	MT	R\$8,74	R\$3,34	R\$12,08	R\$48,32	R\$8,29	R\$40,03
		2023_01_0384	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20786			1		R\$25,41	R\$62,69	R\$88,10	R\$88,10	R\$15,11	R\$72,99
2022_11_3747										
Fórum da Comarca de Maracanaú										
	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	1	UD	R\$25,41	R\$62,69	R\$88,10	R\$88,10	R\$15,11	R\$72,99
		2022_11_3747	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20790			8		R\$7,72	R\$31,47	R\$39,19	R\$156,72	R\$26,88	R\$129,84
2022_09_2924										
Fórum da Comarca de Maracanaú										
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	4	UN	R\$0,92	R\$0,43	R\$1,35	R\$5,40	R\$0,93	R\$4,47
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	4	UN	R\$6,80	R\$31,04	R\$37,84	R\$151,32	R\$25,95	R\$125,37
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2022_09_2924	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20791			8		R\$7,72	R\$31,47	R\$39,19	R\$156,72	R\$26,88	R\$129,84
2023_05_2245										
Fórum da Comarca de Maracanaú										
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	4	UN	R\$0,92	R\$0,43	R\$1,35	R\$5,40	R\$0,93	R\$4,47
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	4	UN	R\$6,80	R\$31,04	R\$37,84	R\$151,32	R\$25,95	R\$125,37
		2023_05_2245	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20796			2		R\$13,51	R\$39,84	R\$53,35	R\$53,35	R\$9,15	R\$44,20
2023_03_1164										
Fórum da Comarca de Maracanaú										
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,08	R\$0,49	R\$1,57	R\$1,57	R\$0,27	R\$1,30
	113122	ASSENTO SANITÁRIO SIMPLES.	1	UN	R\$12,43	R\$39,35	R\$51,78	R\$51,78	R\$8,88	R\$42,90

COD SERVOÇO	COD SERVOÇO	SERVIÇO	QUANTIDADE	UND	MAO DE OBRA	MATERIAL	PREÇO	CUSTO PARCIAL	DESCONTO	VALOR TOTAL
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2023_03_1164	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20800			6		R\$13,51	R\$39,84	R\$53,35	R\$160,05	R\$27,45	R\$132,60
2023_05_1846										
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	3	UN	R\$1,08	R\$0,49	R\$1,57	R\$4,71	R\$0,81	R\$3,90
	113122	ASSENTO SANITÁRIO SIMPLES.	3	UN	R\$12,43	R\$39,35	R\$51,78	R\$155,34	R\$26,64	R\$128,70
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2023_05_1846	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20801			4		R\$7,72	R\$31,47	R\$39,19	R\$78,36	R\$13,44	R\$64,92
2022_11_3878										
Fórum da Comarca de Maracanaú										
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	2	UN	R\$0,92	R\$0,43	R\$1,35	R\$2,70	R\$0,46	R\$2,24
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	2	UN	R\$6,80	R\$31,04	R\$37,84	R\$75,66	R\$12,98	R\$62,68
		2022_11_3878	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20802			6		R\$5,47	R\$16,87	R\$22,34	R\$67,02	R\$11,49	R\$55,53
2023_05_1908										
Fórum da Comarca de Maracanaú										
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	3	UN	R\$0,92	R\$0,43	R\$1,35	R\$4,05	R\$0,69	R\$3,36
	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 -	3	UN	R\$4,55	R\$16,44	R\$20,99	R\$62,97	R\$10,80	R\$52,17
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2023_05_1908	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20833			26		R\$35,15	R\$31,22	R\$66,37	R\$862,94	R\$147,99	R\$714,95
2023_05_1909										
Fórum da Comarca de Maracanaú										
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	13	UN	R\$0,92	R\$0,43	R\$1,35	R\$17,55	R\$3,01	R\$14,54
	C1671	LUMINÁRIA REFLETORA COM LÂMPADA HALÓGENA	13	UD	R\$34,23	R\$30,79	R\$65,02	R\$845,39	R\$144,98	R\$700,41
		2023_05_1909	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20834			8		R\$35,15	R\$31,22	R\$66,37	R\$265,52	R\$45,54	R\$219,98
2022_11_3774										
Fórum da Comarca de Maracanaú										
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	4	UN	R\$0,92	R\$0,43	R\$1,35	R\$5,40	R\$0,93	R\$4,47
	C1671	LUMINÁRIA REFLETORA COM LÂMPADA HALÓGENA	4	UD	R\$34,23	R\$30,79	R\$65,02	R\$260,12	R\$44,61	R\$215,51
		2022_11_3774	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20835			2		R\$26,49	R\$63,18	R\$89,67	R\$89,67	R\$15,38	R\$74,29
2022_10_3474										
Fórum da Comarca de Maracanaú										
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,08	R\$0,49	R\$1,57	R\$1,57	R\$0,27	R\$1,30
	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	1	UD	R\$25,41	R\$62,69	R\$88,10	R\$88,10	R\$15,11	R\$72,99
		2022_10_3474	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20838			14		R\$12,28	R\$126,59	R\$138,87	R\$972,09	R\$166,71	R\$805,38
2023_02_0783										
Fórum da Comarca de Maracanaú										
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	7	UN	R\$0,92	R\$0,43	R\$1,35	R\$9,45	R\$1,62	R\$7,83
	100912	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS	7	UN	R\$11,36	R\$126,16	R\$137,52	R\$962,64	R\$165,09	R\$797,55
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2023_02_0783	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20841			24		R\$19,74	R\$53,27	R\$73,01	R\$876,12	R\$150,25	R\$725,87
2022_09_3077										
Fórum da Comarca de Canindé										
	C1627	LIMPEZA DE VIDROS	12	M2	R\$12,63	R\$0,00	R\$12,63	R\$151,56	R\$25,99	R\$125,57
	C1873	PELÍCULA DE INSULFILM	12	M2	R\$7,11	R\$53,27	R\$60,38	R\$724,56	R\$124,26	R\$600,30
		2022_09_3077	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20847			68		R\$7,68	R\$50,14	R\$57,82	R\$417,12	R\$71,53	R\$345,59
2023_05_1911										
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	66	M	R\$0,17	R\$4,53	R\$4,70	R\$310,86	R\$53,31	R\$257,55

COD SERVOICO	COD SERVOICO	SERVOICO	QUANTIDADE	UND	MAO DE OBRA	MATERIAL	PRECO	CUSTO PARCIAL	DESCONTO	VALOR TOTAL
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	2	UN	R\$7,51	R\$45,61	R\$53,12	R\$106,26	R\$18,22	R\$88,04
		2023_05_1911	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20848			20		R\$0,17	R\$4,53	R\$4,70	R\$94,20	R\$16,16	R\$78,04
2023_04_1616										
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	20	M	R\$0,17	R\$4,53	R\$4,70	R\$94,20	R\$16,16	R\$78,04
		2023_04_1616	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20849			2		R\$0,54	R\$238,84	R\$239,38	R\$239,38	R\$41,06	R\$198,32
2023_05_1913										
Fórum da Comarca de Pacajus										
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$0,54	R\$0,43	R\$0,97	R\$0,97	R\$0,17	R\$0,80
	113201	KIT REPARO DE CAIXA ACOPLADA	1	UN	R\$0,00	R\$238,41	R\$238,41	R\$238,41	R\$40,89	R\$197,52
		2023_05_1913	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20850			2		R\$0,54	R\$238,84	R\$239,38	R\$239,38	R\$41,06	R\$198,32
2023_04_1557										
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$0,54	R\$0,43	R\$0,97	R\$0,97	R\$0,17	R\$0,80
	113201	KIT REPARO DE CAIXA ACOPLADA	1	UN	R\$0,00	R\$238,41	R\$238,41	R\$238,41	R\$40,89	R\$197,52
		2023_04_1557	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20851			86,52		R\$165,22	R\$130,44	R\$295,66	R\$1622,43	R\$278,25	R\$1344,18
2023_03_1166										
Fórum da Comarca de Pacajus										
	C3038	RETIRADA DE CAIXA DE AR CONDICIONADO	3	UD	R\$99,07	R\$0,00	R\$99,07	R\$297,21	R\$50,97	R\$246,24
	C3040	RETIRADA DE GRADE DE FERRO	6,84	M2	R\$9,90	R\$0,00	R\$9,90	R\$67,72	R\$11,61	R\$56,11
	87496	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS	0,36	M2	R\$24,15	R\$51,43	R\$75,58	R\$27,21	R\$4,67	R\$22,54
	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA	36	M2	R\$2,41	R\$13,37	R\$15,78	R\$568,08	R\$97,43	R\$470,65
	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX	36	M2	R\$2,40	R\$12,67	R\$15,07	R\$542,52	R\$93,04	R\$449,48
	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE	1,08	M2	R\$2,05	R\$3,23	R\$5,28	R\$5,70	R\$0,98	R\$4,72
	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM	2,16	M2	R\$9,08	R\$21,49	R\$30,57	R\$66,03	R\$11,32	R\$54,71
	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,	1,08	M2	R\$16,16	R\$28,25	R\$44,41	R\$47,96	R\$8,23	R\$39,73
		ORÇAMENTO PROGRAMADA BELA CRUZ	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		RETIRADA DE CAIXA DE AR	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		REBOCO PAREDES E PINTURA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20857			1		R\$0,00	R\$763,08	R\$763,08	R\$763,08	R\$130,87	R\$632,21
2022_11_3788										
Fórum da Comarca de Pacajus										
	113035	INSTALAÇÃO DE BOTOEIRA DE FECHO.	1	UN	R\$0,00	R\$763,08	R\$763,08	R\$763,08	R\$130,87	R\$632,21
		2022_11_3788	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20858			4		R\$7,72	R\$31,47	R\$39,19	R\$78,36	R\$13,44	R\$64,92
2023_04_1739										
Fórum da Comarca de Pacajus										
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	2	UN	R\$0,92	R\$0,43	R\$1,35	R\$2,70	R\$0,46	R\$2,24
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	2	UN	R\$6,80	R\$31,04	R\$37,84	R\$75,66	R\$12,98	R\$62,68
		2023_04_1739	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20859			1		R\$27,00	R\$86,57	R\$113,57	R\$113,58	R\$19,48	R\$94,10
2023_04_1738										
Fórum da Comarca de Pacajus										
	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,	1	UN	R\$27,00	R\$86,57	R\$113,57	R\$113,58	R\$19,48	R\$94,10
		2023_04_1738	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20860			1		R\$27,00	R\$86,57	R\$113,57	R\$113,58	R\$19,48	R\$94,10
2023_04_1737										
Fórum da Comarca de Pacajus										
	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,	1	UN	R\$27,00	R\$86,57	R\$113,57	R\$113,58	R\$19,48	R\$94,10
		2023_04_1737	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20862			3		R\$29,66	R\$62,69	R\$92,35	R\$277,08	R\$47,52	R\$229,56

COD SERVICIO	COD SERVICIO	SERVICO	QUANTIDADE	UND	MAO DE OBRA	MATERIAL	PRECO	CUSTO PARCIAL	DESCONTO	VALOR TOTAL
2023_05_1881										
Fórum da Comarca de Pacajus										
	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	3	UD	R\$29,66	R\$62,69	R\$92,35	R\$277,08	R\$47,52	R\$229,56
		2023_05_1881	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20864			4		R\$37,55	R\$62,99	R\$100,54	R\$201,08	R\$34,49	R\$166,59
2023_05_2061										
Fórum da Comarca Vinculada de Palhano										
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	2	UN	R\$1,08	R\$0,49	R\$1,57	R\$3,14	R\$0,54	R\$2,60
	88547	CHAVE DE BOJA AUTOMÁTICA SUPERIOR 10A/250V -	2	UN	R\$36,47	R\$62,50	R\$98,97	R\$197,94	R\$33,95	R\$163,99
		2023_05_2061	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20865			65		R\$12,08	R\$22,53	R\$34,61	R\$1124,50	R\$192,85	R\$931,65
2023_05_1812										
Fórum da Comarca Vinculada de										
	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM	32,5	M2	R\$6,14	R\$3,58	R\$9,72	R\$315,90	R\$54,18	R\$261,72
	74145/1	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE	32,5	M2	R\$5,94	R\$18,95	R\$24,89	R\$808,60	R\$138,67	R\$669,93
20866			3		R\$29,15	R\$14,14	R\$43,29	R\$64,94	R\$0,00	R\$64,94
2022_07_2379										
Fórum da Comarca de Caridade										
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,5	H	R\$14,74	R\$7,73	R\$22,47	R\$33,71	R\$0,00	R\$33,71
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,5	H	R\$14,41	R\$6,41	R\$20,82	R\$31,23	R\$0,00	R\$31,23
		2022_07_2379	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20867			2		R\$46,58	R\$94,30	R\$140,88	R\$140,88	R\$24,16	R\$116,72
2023_05_1844										
Fórum da Comarca de Maracanaú										
	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,	1	UN	R\$27,00	R\$86,57	R\$113,57	R\$113,58	R\$19,48	R\$94,10
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	1	H	R\$19,58	R\$7,73	R\$27,31	R\$27,30	R\$4,68	R\$22,62
		2023_05_1844	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20869			1		R\$19,58	R\$7,73	R\$27,31	R\$27,30	R\$4,68	R\$22,62
2023_03_1257										
Fórum da Comarca de Maracanaú										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	1	H	R\$19,58	R\$7,73	R\$27,31	R\$27,30	R\$4,68	R\$22,62
		SERVIÇO	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2023_03_1257	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20870			85		R\$112,22	R\$661,56	R\$773,78	R\$8525,04	R\$1462,05	R\$7062,99
2023_05_1813										
Fórum da Comarca Vinculada de										
	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A,	10	UN	R\$6,32	R\$17,14	R\$23,46	R\$234,70	R\$40,25	R\$194,45
	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A,	15	UN	R\$5,11	R\$16,26	R\$21,37	R\$320,40	R\$54,95	R\$265,45
	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A,	22	UN	R\$8,02	R\$26,44	R\$34,46	R\$758,12	R\$130,02	R\$628,10
	91950	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4"	10	UN	R\$1,42	R\$9,52	R\$10,94	R\$109,50	R\$18,78	R\$90,72
	100912	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS	4	UN	R\$11,36	R\$126,16	R\$137,52	R\$550,08	R\$94,34	R\$455,74
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	12	UN	R\$6,80	R\$31,04	R\$37,84	R\$453,96	R\$77,85	R\$376,11
	C4802	LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBUTIR RETANGULAR EM	12	UN	R\$73,19	R\$435,00	R\$508,19	R\$6098,28	R\$1045,86	R\$5052,42
20873			4		R\$8,76	R\$72,72	R\$81,48	R\$162,96	R\$27,95	R\$135,01
2023_05_2211										
	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL,	2	UN	R\$6,34	R\$2,86	R\$9,20	R\$18,40	R\$3,16	R\$15,24
	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2IDU 3/4IPARA	2	UN	R\$2,42	R\$69,86	R\$72,28	R\$144,56	R\$24,79	R\$119,77
		2023_05_2211	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20901			1225,1		R\$93,88	R\$105,75	R\$199,63	R\$20671,86	R\$3545,23	R\$17126,63
2023_05_1803										
Fórum da Comarca Vinculada de										
	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA	106	M2	R\$4,89	R\$8,06	R\$12,95	R\$1372,70	R\$235,42	R\$1137,28
	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM	62	M2	R\$2,32	R\$1,11	R\$3,43	R\$212,66	R\$36,47	R\$176,19
	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	4	M3	R\$14,84	R\$14,66	R\$29,50	R\$118,00	R\$20,24	R\$97,76
	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6	40	M3	R\$0,65	R\$8,25	R\$8,90	R\$356,00	R\$61,05	R\$294,95
	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE	62	M2	R\$5,82	R\$4,21	R\$10,03	R\$622,48	R\$106,76	R\$515,72
	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,	62	M2	R\$32,76	R\$33,15	R\$65,91	R\$4086,42	R\$700,82	R\$3385,60
	88494	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA	10,6	M2	R\$13,09	R\$8,92	R\$22,01	R\$233,41	R\$40,03	R\$193,38

COD SERVOÇO	COD SERVIÇO	SERVIÇO	QUANTIDADE	UND	MAO DE OBRA	MATERIAL	PREÇO	CUSTO PARCIAL	DESCONTO	VALOR TOTAL
	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX	329,36	M2	R\$4,86	R\$9,29	R\$14,15	R\$4663,74	R\$799,83	R\$3863,91
	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX	192,18	M2	R\$6,32	R\$9,98	R\$16,30	R\$3134,46	R\$537,56	R\$2596,90
	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE	356,96	M2	R\$8,33	R\$8,12	R\$16,45	R\$5871,99	R\$1007,05	R\$4864,94
		2023_05_1803	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		RECUPERAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE REBOCO + TEXTURA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		PINTURA EXTERNA E MURO	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		PINTURA INTERNA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		RETIRADAS E DOMOLIÇÕES INTERNAS E EXTERNAS	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20903			207		R\$32,30	R\$96,76	R\$129,06	R\$872,49	R\$149,63	R\$722,86
2023_07_2780										
Fórum da Comarca de Pacoti										
	73859/2	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	203	M2	R\$1,18	R\$0,61	R\$1,79	R\$363,37	R\$62,32	R\$301,05
	98532	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO	4	UN	R\$31,12	R\$96,15	R\$127,27	R\$509,12	R\$87,31	R\$421,81
		CAPINA E PODA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2023_07_2780	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20905			10		R\$34,98	R\$15,46	R\$50,44	R\$252,20	R\$23,98	R\$228,22
2023_07_2778										
Fórum da Comarca de Pacoti										
	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	5	H	R\$20,24	R\$7,73	R\$27,97	R\$139,85	R\$23,98	R\$115,87
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	5	H	R\$14,74	R\$7,73	R\$22,47	R\$112,35	R\$0,00	R\$112,35
		2023_07_2778	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20907			80,52		R\$7,70	R\$65,46	R\$73,16	R\$2945,02	R\$505,07	R\$2439,95
2023_07_2775										
	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E	40,26	M2	R\$2,44	R\$1,13	R\$3,57	R\$143,33	R\$24,58	R\$118,75
	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E	40,26	M2	R\$5,26	R\$64,33	R\$69,59	R\$2801,69	R\$480,49	R\$2321,20
		2023_07_2775	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20909			2881,718		R\$90,53	R\$113,49	R\$204,02	R\$49309,68	R\$8456,62	R\$40853,06
2023_07_2773										
Fórum da Comarca de Pacoti										
	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM	106	M2	R\$2,32	R\$1,11	R\$3,43	R\$363,58	R\$62,35	R\$301,23
	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,	106	M2	R\$32,76	R\$33,15	R\$65,91	R\$6986,46	R\$1198,18	R\$5788,28
	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES,	166	M2	R\$1,00	R\$1,86	R\$2,86	R\$474,76	R\$81,42	R\$393,34
	102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM	192	M2	R\$5,77	R\$16,65	R\$22,42	R\$4302,72	R\$737,92	R\$3564,80
	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX	1035	M2	R\$4,86	R\$9,29	R\$14,15	R\$14655,60	R\$2513,44	R\$12142,16
	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE	373,36	M2	R\$8,33	R\$8,12	R\$16,45	R\$6141,77	R\$1053,31	R\$5088,46
	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX	382	M2	R\$6,32	R\$9,98	R\$16,30	R\$6230,42	R\$1068,52	R\$5161,90
	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAl EM PAREDE, UMA	229,358	M2	R\$4,89	R\$8,06	R\$12,95	R\$2970,19	R\$509,39	R\$2460,80
	74065/1	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS,	142	M2	R\$13,39	R\$17,65	R\$31,04	R\$4407,68	R\$755,92	R\$3651,76
	74245/1	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	150	M2	R\$10,89	R\$7,62	R\$18,51	R\$2776,50	R\$476,17	R\$2300,33
		2023_07_2773	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		PINTURA INTERNA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		PINTURA EXTERNA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20911			2		R\$4,51	R\$21,90	R\$26,41	R\$26,40	R\$4,53	R\$21,87
2023_07_2772										
Fórum da Comarca de Pacoti										
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,08	R\$0,49	R\$1,57	R\$1,57	R\$0,27	R\$1,30
	86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2	1	UN	R\$3,43	R\$21,41	R\$24,84	R\$24,83	R\$4,26	R\$20,57
		2023_07_2772	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20912			10		R\$34,98	R\$15,46	R\$50,44	R\$252,20	R\$23,98	R\$228,22
2023_07_2771										
Fórum da Comarca de Pacoti										
	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	5	H	R\$20,24	R\$7,73	R\$27,97	R\$139,85	R\$23,98	R\$115,87
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	5	H	R\$14,74	R\$7,73	R\$22,47	R\$112,35	R\$0,00	R\$112,35
		2023_07_2771	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20913			13		R\$29,60	R\$197,04	R\$226,64	R\$985,43	R\$169,01	R\$816,42
2023_07_2770										

COD SERVICIO	COD SERVICIO	SERVICO	QUANTIDADE	UND	MAO DE OBRA	MATERIAL	PRECO	CUSTO PARCIAL	DESCONTO	VALOR TOTAL
	C4825	PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS	4	UN	R\$14,24	R\$52,04	R\$66,28	R\$265,12	R\$45,47	R\$219,65
	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE	4	UN	R\$7,99	R\$73,46	R\$81,45	R\$325,76	R\$55,87	R\$269,89
	125650	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL	5	UND	R\$7,37	R\$71,54	R\$78,91	R\$394,55	R\$67,67	R\$326,88
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2023_07_2770	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20915			22		R\$42,97	R\$71,49	R\$114,46	R\$379,36	R\$65,06	R\$314,30
2023_07_2769										
Fórum da Comarca de Pacoti										
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	9	UN	R\$1,08	R\$0,49	R\$1,57	R\$14,13	R\$2,42	R\$11,71
	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 -	5	UN	R\$2,14	R\$12,05	R\$14,19	R\$70,95	R\$12,17	R\$58,78
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	2	H	R\$20,62	R\$7,18	R\$27,80	R\$55,60	R\$9,54	R\$46,06
	86887	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO	4	UN	R\$3,84	R\$44,59	R\$48,43	R\$193,76	R\$33,23	R\$160,53
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	2	H	R\$15,29	R\$7,18	R\$22,47	R\$44,92	R\$7,70	R\$37,22
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2023_07_2769	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20916			102,8		R\$26,77	R\$27,39	R\$54,16	R\$2783,83	R\$477,42	R\$2306,41
2023_07_2774										
Fórum da Comarca de Pacoti										
	74064/2	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO	51,4	M2	R\$9,12	R\$9,25	R\$18,37	R\$944,22	R\$161,93	R\$782,29
	73924/3	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE	51,4	M2	R\$17,65	R\$18,14	R\$35,79	R\$1839,61	R\$315,49	R\$1524,12
		2023_07_2774	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20918			10,68		R\$75,17	R\$481,82	R\$556,99	R\$1358,56	R\$232,99	R\$1125,57
2023_07_2766										
Fórum da Comarca de Pacoti										
	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM	1,68	M2	R\$6,51	R\$3,02	R\$9,53	R\$16,03	R\$2,75	R\$13,28
	90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU	1	UN	R\$41,66	R\$392,23	R\$433,89	R\$433,89	R\$74,41	R\$359,48
	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,	8	UN	R\$27,00	R\$86,57	R\$113,57	R\$908,64	R\$155,83	R\$752,81
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2023_07_2766	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20920			26		R\$50,92	R\$86,20	R\$137,12	R\$550,05	R\$94,33	R\$455,72
2023_07_2762										
Fórum da Comarca de Pacoti										
	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE	13	UN	R\$0,47	R\$0,22	R\$0,69	R\$9,10	R\$1,56	R\$7,54
	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V,	6	UN	R\$10,81	R\$17,92	R\$28,73	R\$172,38	R\$29,56	R\$142,82
	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V,	4	UN	R\$16,81	R\$28,66	R\$45,47	R\$181,88	R\$31,19	R\$150,69
	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V,	3	UN	R\$22,83	R\$39,40	R\$62,23	R\$186,69	R\$32,02	R\$154,67
		2023_07_2762	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20921			4		R\$2,60	R\$6,22	R\$8,82	R\$35,24	R\$6,04	R\$29,20
2023_07_2761										
Fórum da Comarca de Pacoti										
	91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2"	4	UN	R\$2,60	R\$6,22	R\$8,82	R\$35,24	R\$6,04	R\$29,20
		Material	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2023_07_2761	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20923			90		R\$43,98	R\$57,06	R\$101,04	R\$2221,45	R\$380,98	R\$1840,47
2023_07_2760										
Fórum da Comarca de Pacoti										
	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A,	28	UN	R\$20,68	R\$23,32	R\$44,00	R\$1232,00	R\$211,29	R\$1020,71
	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A,	17	UN	R\$22,83	R\$33,52	R\$56,35	R\$957,95	R\$164,29	R\$793,66
	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE	45	UN	R\$0,47	R\$0,22	R\$0,69	R\$31,50	R\$5,40	R\$26,10
		2023_07_2760	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20924			202		R\$19,63	R\$156,18	R\$175,81	R\$2245,02	R\$385,01	R\$1860,01
2023_07_2759										
Fórum da Comarca de Pacoti										
	83399	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO	8	UN	R\$12,49	R\$69,86	R\$82,35	R\$658,80	R\$112,98	R\$545,82
	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	186	M	R\$1,09	R\$3,61	R\$4,70	R\$876,06	R\$150,24	R\$725,82
	129813	REFLETOR DE 50W	8	UND	R\$6,05	R\$82,71	R\$88,76	R\$710,16	R\$121,79	R\$588,37
		2023_07_2759	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00

COD SERVICIO	COD SERVICIO	SERVICO	QUANTIDADE	UND	MAO DE OBRA	MATERIAL	PRECO	CUSTO PARCIAL	DESCONTO	VALOR TOTAL
20928			2		R\$36,47	R\$15,80	R\$52,27	R\$52,27	R\$8,97	R\$43,30
2023_07_2757										
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	1	H	R\$15,53	R\$7,90	R\$23,43	R\$23,43	R\$4,02	R\$19,41
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$28,84	R\$4,95	R\$23,89
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2023_07_2757	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20933			10		R\$35,91	R\$14,36	R\$50,27	R\$251,30	R\$43,10	R\$208,20
2023_05_2155										
Fórum da Comarca de Pacoti										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	5	H	R\$20,62	R\$7,18	R\$27,80	R\$139,00	R\$23,84	R\$115,16
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	5	H	R\$15,29	R\$7,18	R\$22,47	R\$112,30	R\$19,26	R\$93,04
		2023_05_2155	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20934			48		R\$19,08	R\$157,63	R\$176,71	R\$1176,18	R\$201,72	R\$974,46
2023_05_2153										
Fórum da Comarca de Pacoti										
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	23	UN	R\$0,92	R\$0,43	R\$1,35	R\$31,05	R\$5,33	R\$25,72
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	23	UN	R\$6,80	R\$31,04	R\$37,84	R\$870,09	R\$149,22	R\$720,87
	100912	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS	2	UN	R\$11,36	R\$126,16	R\$137,52	R\$275,04	R\$47,17	R\$227,87
		2023_05_2153	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20935			105		R\$101,22	R\$426,95	R\$528,17	R\$5669,45	R\$972,31	R\$4697,14
2023_05_2152										
Fórum da Comarca de Pacoti										
	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS,	100	M2	R\$9,72	R\$22,16	R\$31,88	R\$3188,00	R\$546,74	R\$2641,26
	94975	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA	5	M3	R\$91,50	R\$404,79	R\$496,29	R\$2481,45	R\$425,57	R\$2055,88
		2023_05_2152	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20937			9		R\$29,60	R\$202,67	R\$232,27	R\$696,78	R\$119,50	R\$577,28
2023_05_1821										
Fórum da Comarca Vinculada de										
	129820	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL	3	UND	R\$7,37	R\$77,17	R\$84,54	R\$253,62	R\$43,50	R\$210,12
	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE	3	UN	R\$7,99	R\$73,46	R\$81,45	R\$244,32	R\$41,90	R\$202,42
	C4825	PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS	3	UN	R\$14,24	R\$52,04	R\$66,28	R\$198,84	R\$34,10	R\$164,74
20939			8		R\$35,91	R\$14,36	R\$50,27	R\$201,04	R\$34,48	R\$166,56
2023_05_1820										
Fórum da Comarca Vinculada de										
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	4	H	R\$15,29	R\$7,18	R\$22,47	R\$89,84	R\$15,41	R\$74,43
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	4	H	R\$20,62	R\$7,18	R\$27,80	R\$111,20	R\$19,07	R\$92,13
20940			1		R\$3,43	R\$21,41	R\$24,84	R\$24,83	R\$4,26	R\$20,57
2023_05_1819										
Fórum da Comarca Vinculada de										
	86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2	1	UN	R\$3,43	R\$21,41	R\$24,84	R\$24,83	R\$4,26	R\$20,57
20941			54,6		R\$107,21	R\$95,67	R\$202,88	R\$1797,52	R\$292,87	R\$1504,65
2023_05_1818										
Fórum da Comarca Vinculada de										
	87811	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,	5	M2	R\$59,67	R\$40,00	R\$99,67	R\$498,35	R\$85,47	R\$412,88
	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E	20,8	M2	R\$2,44	R\$1,13	R\$3,57	R\$74,05	R\$12,70	R\$61,35
	94447	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO	20,8	M2	R\$10,12	R\$39,08	R\$49,20	R\$1023,36	R\$175,51	R\$847,85
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H	R\$14,74	R\$7,73	R\$22,47	R\$89,88	R\$0,00	R\$89,88
	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H	R\$20,24	R\$7,73	R\$27,97	R\$111,88	R\$19,19	R\$92,69
20948			16		R\$35,91	R\$14,36	R\$50,27	R\$402,08	R\$68,96	R\$333,12
2023_05_1816										
Fórum da Comarca Vinculada de										
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	8	H	R\$15,29	R\$7,18	R\$22,47	R\$179,68	R\$30,82	R\$148,86
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	8	H	R\$20,62	R\$7,18	R\$27,80	R\$222,40	R\$38,14	R\$184,26
20950			9		R\$47,68	R\$303,18	R\$350,86	R\$1636,29	R\$280,63	R\$1355,66
2023_05_1814										
Fórum da Comarca Vinculada de										
	91306	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS,	2	UN	R\$20,68	R\$143,28	R\$163,96	R\$327,92	R\$56,24	R\$271,68
	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,	7	UN	R\$27,00	R\$159,90	R\$186,90	R\$1308,37	R\$224,39	R\$1083,98
20951			132		R\$19,95	R\$141,15	R\$161,10	R\$1529,28	R\$262,27	R\$1267,01

COD SERVOICO	COD SERVOICO	SERVOICO	QUANTIDADE	UND	MAO DE OBRA	MATERIAL	PRECO	CUSTO PARCIAL	DESCONTO	VALOR TOTAL
2023_05_1811										
Fórum da Comarca Vinculada de										
	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO	5	UN	R\$0,62	R\$64,75	R\$65,37	R\$326,80	R\$56,05	R\$270,75
	129822	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ	7	UND	R\$18,24	R\$72,79	R\$91,03	R\$637,28	R\$109,29	R\$527,99
	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	120	M	R\$1,09	R\$3,61	R\$4,70	R\$565,20	R\$96,93	R\$468,27
20953			10		R\$48,55	R\$38,33	R\$86,88	R\$243,68	R\$41,79	R\$201,89
2023_05_1810										
Fórum da Comarca Vinculada de										
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	4	H	R\$15,53	R\$7,90	R\$23,43	R\$93,72	R\$16,07	R\$77,65
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$115,36	R\$19,78	R\$95,58
	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM	1	M2	R\$6,14	R\$3,58	R\$9,72	R\$9,72	R\$1,67	R\$8,05
	74145/1	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE	1	M2	R\$5,94	R\$18,95	R\$24,89	R\$24,88	R\$4,27	R\$20,61
20954			523,72		R\$360,39	R\$2107,10	R\$2467,49	R\$11560,40	R\$1982,62	R\$9577,78
2023_05_1809										
Fórum da Comarca Vinculada de										
	130311	2576 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA	9	UND	R\$0,00	R\$41,14	R\$41,14	R\$370,26	R\$63,50	R\$306,76
	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA	300	M	R\$1,45	R\$7,32	R\$8,77	R\$2631,00	R\$451,22	R\$2179,78
	C0629	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA	1	UD	R\$102,73	R\$102,05	R\$204,78	R\$204,78	R\$35,12	R\$169,66
	125561	ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO,	10	MT	R\$18,24	R\$25,74	R\$43,98	R\$439,90	R\$75,44	R\$364,46
	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA	100	M	R\$2,80	R\$15,83	R\$18,63	R\$1863,00	R\$319,50	R\$1543,50
	130310	2589 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA	3	UN	R\$0,00	R\$29,70	R\$29,70	R\$89,10	R\$15,28	R\$73,82
	130312	1893 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA	4	UND	R\$0,00	R\$3,80	R\$3,80	R\$15,20	R\$2,61	R\$12,59
	95748	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI	30	M	R\$10,50	R\$53,06	R\$63,56	R\$1906,50	R\$326,96	R\$1579,54
	91869	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"),	15	M	R\$5,62	R\$14,73	R\$20,35	R\$305,40	R\$52,38	R\$253,02
	74131/5	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM	1	UN	R\$109,41	R\$786,62	R\$896,03	R\$896,03	R\$153,67	R\$742,36
	93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE	1	UN	R\$14,79	R\$95,82	R\$110,61	R\$110,60	R\$18,97	R\$91,63
	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL	4	UN	R\$3,33	R\$15,25	R\$18,58	R\$74,32	R\$12,75	R\$61,57
	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL	7	UN	R\$2,42	R\$14,54	R\$16,96	R\$118,72	R\$20,36	R\$98,36
	93669	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE	1	UN	R\$7,24	R\$91,12	R\$98,36	R\$98,35	R\$16,87	R\$81,48
	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO -	4	UD	R\$0,00	R\$146,35	R\$146,35	R\$585,40	R\$100,40	R\$485,00
	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	7	UD	R\$30,82	R\$141,25	R\$172,07	R\$1204,49	R\$206,57	R\$997,92
	C0673	CANALETA PLÁSTICA (50 X 20)MM, SISTEMA "X"	1	MT	R\$8,74	R\$22,16	R\$30,90	R\$30,89	R\$5,30	R\$25,59
	C3483	TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 À 6,00MM2	25	UD	R\$5,14	R\$4,15	R\$9,29	R\$232,25	R\$39,83	R\$192,42
	C0770	CHAPA POLICARBONATO COMPACTO CRISTAL ESP.= 6mm	0,72	M2	R\$37,16	R\$496,47	R\$533,63	R\$384,21	R\$65,89	R\$318,32
		Infraestrutura elétrica	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		Quadro elétrico QFAC	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20955			7		R\$45,21	R\$19,14	R\$64,35	R\$140,78	R\$24,15	R\$116,63
2023_05_1808										
Fórum da Comarca Vinculada de										
	C0672	CANALETA PLÁSTICA (20 X 10)MM, SISTEMA "X"	3	MT	R\$8,74	R\$3,34	R\$12,08	R\$36,24	R\$6,22	R\$30,02
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	2	H	R\$15,53	R\$7,90	R\$23,43	R\$46,86	R\$8,04	R\$38,82
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$57,68	R\$9,89	R\$47,79
20956			101		R\$108,84	R\$272,69	R\$381,53	R\$2452,32	R\$420,57	R\$2031,75
2023_05_1807										
Fórum da Comarca Vinculada de										
	92982	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA	25	M	R\$0,47	R\$19,50	R\$19,97	R\$499,50	R\$85,66	R\$413,84
	92982	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA	25	M	R\$0,47	R\$19,50	R\$19,97	R\$499,50	R\$85,66	R\$413,84
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	8	H	R\$15,53	R\$7,90	R\$23,43	R\$187,44	R\$32,15	R\$155,29
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$230,72	R\$39,57	R\$191,15
	C2455	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 16MM2	9	UD	R\$10,27	R\$4,08	R\$14,35	R\$129,15	R\$22,15	R\$107,00
	C2455	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 16MM2	6	UD	R\$10,27	R\$4,08	R\$14,35	R\$86,10	R\$14,77	R\$71,33
	101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL	1	UN	R\$28,55	R\$167,67	R\$196,22	R\$196,23	R\$33,65	R\$162,58
	125561	ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO,	10	MT	R\$18,24	R\$25,74	R\$43,98	R\$439,90	R\$75,44	R\$364,46
	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"),	9	M	R\$4,10	R\$16,32	R\$20,42	R\$183,78	R\$31,52	R\$152,26
		VISTORIA E MEDIÇÕES NO QUADRO	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		ALIMENTAÇÃO DO QUADRO QFAC	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INSTALAÇÃO DE UMA FASE	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20958			13		R\$50,45	R\$85,98	R\$136,43	R\$574,43	R\$98,52	R\$475,91
2023_05_1806										
Fórum da Comarca Vinculada de										
	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V,	4	UN	R\$10,81	R\$17,92	R\$28,73	R\$114,92	R\$19,71	R\$95,21
	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V,	6	UN	R\$16,81	R\$28,66	R\$45,47	R\$272,82	R\$46,79	R\$226,03

COD SERVOÇO	COD SERVIÇO	SERVIÇO	QUANTIDADE	UND	MAO DE OBRA	MATERIAL	PREÇO	CUSTO PARCIAL	DESCONTO	VALOR TOTAL
20959	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V,	3	UN	R\$22,83	R\$39,40	R\$62,23	R\$186,69	R\$32,02	R\$154,67
2023_05_1804			27,25		R\$225,63	R\$120,99	R\$346,62	R\$1089,96	R\$186,95	R\$903,01
Fórum da Comarca Vinculada de										
	C3038	RETIRADA DE CAIXA DE AR CONDICIONADO	5	UD	R\$99,07	R\$0,00	R\$99,07	R\$495,35	R\$84,95	R\$410,40
	C3040	RETIRADA DE GRADE DE FERRO	9,65	M2	R\$9,90	R\$0,00	R\$9,90	R\$95,54	R\$16,39	R\$79,15
	87496	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS	2,1	M2	R\$48,99	R\$52,91	R\$101,90	R\$213,99	R\$36,70	R\$177,29
	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE	2,1	M2	R\$5,82	R\$4,21	R\$10,03	R\$21,08	R\$3,62	R\$17,46
	87548	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM	2,1	M2	R\$12,61	R\$15,24	R\$27,85	R\$58,46	R\$10,03	R\$48,43
	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,	2,1	M2	R\$32,76	R\$33,15	R\$65,91	R\$138,41	R\$23,74	R\$114,67
	96130	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES	2,1	M2	R\$10,40	R\$9,83	R\$20,23	R\$42,48	R\$7,29	R\$35,19
	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES,	2,1	M2	R\$6,08	R\$5,65	R\$11,73	R\$24,65	R\$4,23	R\$20,42
20961			48		R\$3661,90	R\$732,48	R\$4394,38	R\$8346,53	R\$1431,45	R\$6915,08
2023_09_3794										
Fórum da Comarca de Aquiraz										
	96973	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM	10	M	R\$15,02	R\$55,80	R\$70,82	R\$708,20	R\$121,46	R\$586,74
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$230,72	R\$39,57	R\$191,15
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	8	H	R\$15,53	R\$7,90	R\$23,43	R\$187,44	R\$32,15	R\$155,29
	88266	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8	H	R\$31,42	R\$7,90	R\$39,32	R\$314,56	R\$53,95	R\$260,61
	C3911	CONECTOR DE ATERRAMENTO TIPO K2C17-10mm BURDY	2	UD	R\$2,57	R\$12,30	R\$14,87	R\$29,74	R\$5,10	R\$24,64
	130340	MANUTENÇÃO DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO	1	UN	R\$3440,64	R\$0,00	R\$3440,64	R\$590,07	R\$2850,57	
	122436	CHAVE FUSIVEL PARA REDES DE DISTRIBUICAO, TENSAO	3	UND	R\$135,78	R\$419,51	R\$555,29	R\$1665,87	R\$285,70	R\$1380,17
	93401	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA	8	H	R\$0,00	R\$221,17	R\$221,17	R\$1769,36	R\$303,45	R\$1465,91
20966			13		R\$31,37	R\$219,71	R\$251,08	R\$410,49	R\$70,40	R\$340,09
2022_05_1760										
Fórum da comarca de Barreira										
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	7	UN	R\$0,92	R\$0,43	R\$1,35	R\$9,45	R\$1,62	R\$7,83
	129826	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS	1	UND	R\$23,65	R\$188,24	R\$211,89	R\$211,89	R\$36,34	R\$175,55
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	5	UN	R\$6,80	R\$31,04	R\$37,84	R\$189,15	R\$32,44	R\$156,71
		2022_05_1760	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		Substituição de lâmpadas nas dependências do Fórum	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20968			176,16		R\$348,93	R\$39,20	R\$388,13	R\$892,54	R\$87,42	R\$805,12
2023_09_3637										
Fórum da comarca de Barreira										
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	2,43	H	R\$15,29	R\$7,18	R\$22,47	R\$54,58	R\$9,36	R\$45,22
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	2,43	H	R\$20,62	R\$7,18	R\$27,80	R\$67,55	R\$11,58	R\$55,97
	TJM001-R1	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 1	147,3	km	R\$1,09	R\$0,00	R\$1,09	R\$136,99	R\$0,00	R\$136,99
	TJM000-R1	DIÁRIA - REGIÃO 1	1	DIA	R\$143,41	R\$0,00	R\$143,41	R\$122,88	R\$0,00	R\$122,88
	TJM000-R1	DIÁRIA - REGIÃO 1	1	DIA	R\$143,41	R\$0,00	R\$143,41	R\$122,88	R\$0,00	R\$122,8

COD SERVOICO	COD SERVOICO	SERVICO	QUANTIDADE	UND	MAO DE OBRA	MATERIAL	PRECO	CUSTO PARCIAL	DESCONTO	VALOR TOTAL
	98532	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO	10	UN	R\$31,12	R\$96,15	R\$127,27	R\$1272,80	R\$218,29	R\$1054,51
	73859/2	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	255	M2	R\$1,18	R\$0,61	R\$1,79	R\$456,45	R\$78,28	R\$378,17
		2023_03_1312	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		Realizar poda das árvores na frente e entorno do fórum	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20974			1829,169		R\$163,19	R\$268,78	R\$431,97	R\$32869,46	R\$5637,13	R\$27232,33
2022_08_2757										
Fórum da comarca de Barreira										
	74245/1	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	42	M2	R\$10,89	R\$7,62	R\$18,51	R\$777,42	R\$133,33	R\$644,09
	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES,	66	M2	R\$6,08	R\$5,65	R\$11,73	R\$774,84	R\$132,89	R\$641,95
	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES,	306	M2	R\$1,00	R\$1,86	R\$2,86	R\$875,16	R\$150,09	R\$725,07
	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX	493,935	M2	R\$4,86	R\$9,29	R\$14,15	R\$6994,12	R\$1199,49	R\$5794,63
	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX	191,064	M2	R\$6,32	R\$9,98	R\$16,30	R\$3116,25	R\$534,44	R\$2581,81
	88431	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA	210,07	M2	R\$7,36	R\$13,23	R\$20,59	R\$4325,34	R\$741,80	R\$3583,54
	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,	52	M2	R\$32,76	R\$33,15	R\$65,91	R\$3427,32	R\$587,79	R\$2839,53
	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	4	M3	R\$14,84	R\$14,66	R\$29,50	R\$118,00	R\$20,24	R\$97,76
	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6	40	M3	R\$0,65	R\$8,25	R\$8,90	R\$356,00	R\$61,05	R\$294,95
	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO	42	M2	R\$22,39	R\$102,95	R\$125,34	R\$5264,28	R\$902,82	R\$4361,46
	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM	42	M2	R\$2,32	R\$1,11	R\$3,43	R\$144,06	R\$24,71	R\$119,35
	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM	118	M2	R\$2,32	R\$1,11	R\$3,43	R\$404,74	R\$69,41	R\$335,33
	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE	52	M2	R\$4,17	R\$3,53	R\$7,70	R\$400,40	R\$68,67	R\$331,73
	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM	66	M2	R\$18,39	R\$25,30	R\$43,69	R\$2882,88	R\$494,41	R\$2388,47
	73739/1	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS	61,5	M2	R\$11,19	R\$12,95	R\$24,14	R\$1484,00	R\$254,51	R\$1229,49
	73924/3	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE	42,6	M2	R\$17,65	R\$18,14	R\$35,79	R\$1524,65	R\$261,48	R\$1263,17
		Reparo da Calçada	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		Pintura	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2022_08_2757 - Reparo e pintura na estrutura do prédio de	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		Recuperação de Reboco	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20980			316		R\$9,58	R\$140,00	R\$149,58	R\$2390,84	R\$410,03	R\$1980,81
2023_03_1316										
Fórum da Comarca Vinculada de Barreira										
	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	300	M	R\$0,53	R\$3,56	R\$4,09	R\$1227,00	R\$210,43	R\$1016,57
	129822	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ	8	UND	R\$8,76	R\$71,74	R\$80,50	R\$644,00	R\$110,45	R\$533,55
	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO	8	UN	R\$0,29	R\$64,70	R\$64,99	R\$519,84	R\$89,15	R\$430,69
		2023_03_1316	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		Instalação de refletores na fachada e entorno do fórum	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20982			23		R\$43,81	R\$369,43	R\$413,24	R\$1302,53	R\$223,37	R\$1079,16
2023_03_1314										
Fórum da comarca de Barreira										
	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 -	4	UN	R\$2,14	R\$12,05	R\$14,19	R\$56,76	R\$9,73	R\$47,03
	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2X 40CM -	4	UN	R\$3,84	R\$8,79	R\$12,63	R\$50,52	R\$8,66	R\$41,86
	86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2	1	UN	R\$3,43	R\$21,41	R\$24,84	R\$24,83	R\$4,26	R\$20,57
	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2X 3/4" PARA	2	UN	R\$2,42	R\$135,55	R\$137,97	R\$275,94	R\$47,32	R\$228,62
	125650	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL	4	UND	R\$7,37	R\$71,54	R\$78,91	R\$315,64	R\$54,13	R\$261,51
	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE	4	UN	R\$7,99	R\$68,05	R\$76,04	R\$304,16	R\$52,16	R\$252,00
	C4825	PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS	4	UN	R\$16,62	R\$52,04	R\$68,66	R\$274,68	R\$47,11	R\$227,57
		2023_03_1314	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		Revisão das instalações hidrossanitárias	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20983			8		R\$35,91	R\$14,36	R\$50,27	R\$201,04	R\$34,48	R\$166,56
2022_03_0923										
Fórum da Comarca Vinculada de Barreira										
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	4	H	R\$15,29	R\$7,18	R\$22,47	R\$89,84	R\$15,41	R\$74,43
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	4	H	R\$20,62	R\$7,18	R\$27,80	R\$111,20	R\$19,07	R\$92,13
		2022_03_0923	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		Desentupimento de vaso sanitário - Mão de Obra	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20984			24		R\$87,39	R\$102,00	R\$189,39	R\$549,56	R\$94,25	R\$455,31
2022_05_1762										
Fórum da comarca de Barreira										
	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE	10	UN	R\$0,47	R\$0,22	R\$0,69	R\$7,00	R\$1,20	R\$5,80
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$57,68	R\$9,89	R\$47,79
	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V,	4	UN	R\$10,81	R\$17,92	R\$28,73	R\$114,92	R\$19,71	R\$95,21
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	2	H	R\$15,53	R\$7,90	R\$23,43	R\$46,86	R\$8,04	R\$38,82
	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V,	3	UN	R\$16,81	R\$28,66	R\$45,47	R\$136,41	R\$23,39	R\$113,02

COD SERVOÇO	COD SERVOÇO	SERVIÇO	QUANTIDADE	UND	MAO DE OBRA	MATERIAL	PREÇO	CUSTO PARCIAL	DESCONTO	VALOR TOTAL
	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V,	3	UN	R\$22,83	R\$39,40	R\$62,23	R\$186,69	R\$32,02	R\$154,67
		2022_05_1762	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		Substituição de interruptores	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		Revisão da fiação	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20985			3		R\$35,06	R\$526,21	R\$561,27	R\$561,28	R\$96,26	R\$465,02
2022_05_1758										
Fórum da comarca de Barreira										
	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$8,69	R\$3,92	R\$12,61	R\$12,61	R\$2,16	R\$10,45
	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA	1	UN	R\$22,53	R\$513,50	R\$536,03	R\$536,04	R\$91,93	R\$444,11
	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2X 40CM -	1	UN	R\$3,84	R\$8,79	R\$12,63	R\$12,63	R\$2,17	R\$10,46
		2022_05_1758	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		Substituição de aparelho sanitário	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20986			2		R\$20,62	R\$7,18	R\$27,80	R\$55,60	R\$9,54	R\$46,06
2022_05_1759										
Fórum da comarca de Barreira										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	2	H	R\$20,62	R\$7,18	R\$27,80	R\$55,60	R\$9,54	R\$46,06
		2022_05_1759	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		Limpeza do bebedouro	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20988			15,52		R\$45,10	R\$54,54	R\$99,64	R\$667,66	R\$106,79	R\$560,87
2023_03_1310										
Fórum da Comarca Vinculada de Barreira										
	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO	11,52	M2	R\$10,12	R\$39,08	R\$49,20	R\$566,78	R\$97,20	R\$469,58
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$14,74	R\$7,73	R\$22,47	R\$44,94	R\$0,00	R\$44,94
	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$20,24	R\$7,73	R\$27,97	R\$55,94	R\$9,59	R\$46,35
		2023_03_1310	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		Substituição de telhas	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		Revisão do telhado	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20992			7		R\$23,88	R\$30,73	R\$54,61	R\$135,87	R\$23,30	R\$112,57
2023_03_1315										
Fórum da Comarca Vinculada de Barreira										
	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL	3	M	R\$15,80	R\$20,74	R\$36,54	R\$109,62	R\$18,80	R\$90,82
	91166	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX DIÂMETROS	3	M	R\$1,66	R\$2,43	R\$4,09	R\$12,27	R\$2,10	R\$10,17
	89367	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO	1	UN	R\$6,42	R\$7,56	R\$13,98	R\$13,98	R\$2,40	R\$11,58
		2023_03_1315	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		Instalação de dreno no ar-condicionado do salão do júri	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20995			73		R\$43,89	R\$70,44	R\$114,33	R\$841,59	R\$144,33	R\$697,26
2023_06_2687										
Fórum da comarca de Barreira										
	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA	70	M	R\$1,89	R\$8,65	R\$10,54	R\$737,80	R\$126,53	R\$611,27
	C0863	CONJUNTO ARSTOP COMPLETO (15 A 30A)	1	UD	R\$19,00	R\$22,89	R\$41,89	R\$41,89	R\$7,18	R\$34,71
	93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL	1	UN	R\$4,92	R\$21,80	R\$26,72	R\$26,71	R\$4,58	R\$22,13
	91990	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM	1	UN	R\$18,08	R\$17,10	R\$35,18	R\$35,19	R\$6,04	R\$29,15
		2023_06_2687	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		Instalações de ar condicionado	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20996			32		R\$34,32	R\$15,46	R\$49,78	R\$796,32	R\$74,91	R\$721,41
2023_03_1317										
Fórum da Comarca Vinculada de Barreira										
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	16	H	R\$14,74	R\$7,73	R\$22,47	R\$359,52	R\$0,00	R\$359,52
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	16	H	R\$19,58	R\$7,73	R\$27,31	R\$436,80	R\$74,91	R\$361,89
		2023_03_1317	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		Revisão das portas e fechaduras do fórum - Mão de Obra	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20997			2		R\$36,47	R\$15,80	R\$52,27	R\$52,27	R\$8,97	R\$43,30
2022_11_3824										
Fórum da Comarca Vinculada de Barreira										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$28,84	R\$4,95	R\$23,89
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	1	H	R\$15,53	R\$7,90	R\$23,43	R\$23,43	R\$4,02	R\$19,41
		2022_11_3824	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		Verificar falta de energia no fórum de barreira	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21027			1631,6		R\$29,29	R\$43,51	R\$72,80	R\$25091,65	R\$4303,21	R\$20788,44
2023_02_0630										
Fórum da Comarca de Itaitinga										
	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE	468	M2	R\$8,33	R\$8,12	R\$16,45	R\$7698,60	R\$1320,31	R\$6378,29

COD SERVICIO	COD SERVICIO	SERVICO	QUANTIDADE	UND	MAO DE OBRA	MATERIAL	PRECO	CUSTO PARCIAL	DESCONTO	VALOR TOTAL
	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX	621,45	M2	R\$4,86	R\$9,29	R\$14,15	R\$8799,73	R\$1509,15	R\$7290,58
	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA	46,8	M2	R\$4,89	R\$8,06	R\$12,95	R\$606,06	R\$103,94	R\$502,12
	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA	27,35	M2	R\$4,89	R\$8,06	R\$12,95	R\$354,18	R\$60,74	R\$293,44
	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX	468	M2	R\$6,32	R\$9,98	R\$16,30	R\$7633,08	R\$1309,07	R\$6324,01
		PINTURA DE PAREDES EXTERNAS	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		PINTURA DE PAREDES INTERNAS	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21034			188,012		R\$40,34	R\$37,55	R\$77,89	R\$4914,46	R\$842,83	R\$4071,63
2023_08_3202										
Fórum da Comarca de Itaitinga										
	73924/3	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE	55	M2	R\$17,65	R\$18,14	R\$35,79	R\$1968,45	R\$337,59	R\$1630,86
	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM	5,5	M2	R\$6,14	R\$3,58	R\$9,72	R\$53,46	R\$9,17	R\$44,29
	73739/1	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS	115,92	M2	R\$11,19	R\$12,95	R\$24,14	R\$2797,15	R\$479,71	R\$2317,44
	102194	LIXAMENTO DE MASSA PARA MADEIRA. AF_01/2021	11,592	M2	R\$5,36	R\$2,88	R\$8,24	R\$95,40	R\$16,36	R\$79,04
		PINTURA DAS PORTAS DE MADEIRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		PINTURA DAS GRADES DE FERRO	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21035			7,29		R\$209,15	R\$105,51	R\$314,66	R\$390,03	R\$66,89	R\$323,14
2023_04_1717										
Fórum da Comarca de Itaitinga										
	C3038	RETIRADA DE CAIXA DE AR CONDICIONADO	2	UD	R\$99,07	R\$0,00	R\$99,07	R\$198,14	R\$33,98	R\$164,16
	C3040	RETIRADA DE GRADE DE FERRO	1,93	M2	R\$9,90	R\$0,00	R\$9,90	R\$19,11	R\$3,28	R\$15,83
	87496	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS	0,84	M2	R\$48,99	R\$52,91	R\$101,90	R\$85,60	R\$14,68	R\$70,92
	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE	0,84	M2	R\$5,82	R\$4,21	R\$10,03	R\$8,43	R\$1,45	R\$6,98
	87548	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM	0,84	M2	R\$12,61	R\$15,24	R\$27,85	R\$23,39	R\$4,01	R\$19,38
	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,	0,84	M2	R\$32,76	R\$33,15	R\$65,91	R\$55,36	R\$9,49	R\$45,87
21041			64		R\$27,31	R\$187,16	R\$214,47	R\$4955,48	R\$849,86	R\$4105,62
2022_06_2041										
Fórum da Comarca de Itaitinga										
	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM,	3	M	R\$3,94	R\$52,14	R\$56,08	R\$168,24	R\$28,85	R\$139,39
	89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM,	5	M	R\$15,98	R\$64,07	R\$80,05	R\$400,20	R\$68,63	R\$331,57
	100434	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125	56	M	R\$7,39	R\$70,95	R\$78,34	R\$4387,04	R\$752,38	R\$3634,66
21045			153,4		R\$60,09	R\$93,35	R\$153,44	R\$3620,62	R\$620,93	R\$2999,69
2023_05_2090										
Fórum da Comarca de Itaitinga										
	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM	27,35	M2	R\$2,32	R\$1,11	R\$3,43	R\$93,81	R\$16,09	R\$77,72
	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	4	M3	R\$14,84	R\$14,66	R\$29,50	R\$118,00	R\$20,24	R\$97,76
	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6	40	M3	R\$0,65	R\$8,25	R\$8,90	R\$356,00	R\$61,05	R\$294,95
	98561	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE	27,35	M2	R\$22,66	R\$23,96	R\$46,62	R\$1275,06	R\$218,67	R\$1056,39
	98554	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À	27,35	M2	R\$13,80	R\$41,16	R\$54,96	R\$1503,16	R\$257,79	R\$1245,37
	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE	27,35	M2	R\$5,82	R\$4,21	R\$10,03	R\$274,59	R\$47,09	R\$227,50
21049			32		R\$15,82	R\$332,46	R\$348,28	R\$797,18	R\$136,72	R\$660,46
2023_09_3918										
Fórum da Comarca de Chorozinho										
	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"OU 3/4"PARA	5	UN	R\$2,42	R\$69,86	R\$72,28	R\$361,40	R\$61,98	R\$299,42
	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 -	5	UN	R\$2,14	R\$12,05	R\$14,19	R\$70,95	R\$12,17	R\$58,78
	113201	KIT REPARO DE CAIXA ACOPLADA	1	UN	R\$0,00	R\$238,41	R\$238,41	R\$238,41	R\$40,89	R\$197,52
	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL,	5	UN	R\$6,34	R\$2,86	R\$9,20	R\$46,00	R\$7,89	R\$38,11
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	11	UN	R\$1,08	R\$0,49	R\$1,57	R\$17,27	R\$2,96	R\$14,31
	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2"X 40CM -	5	UN	R\$3,84	R\$8,79	R\$12,63	R\$63,15	R\$10,83	R\$52,32
		2023_09_3918	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21053			4		R\$7,45	R\$103,55	R\$111,00	R\$112,56	R\$19,31	R\$93,25
2023_09_3932										
Fórum da Comarca de Chorozinho										
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	2	UN	R\$1,08	R\$0,49	R\$1,57	R\$3,14	R\$0,54	R\$2,60
	86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2"	1	UN	R\$3,43	R\$21,41	R\$24,84	R\$24,83	R\$4,26	R\$20,57
	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2"OU 3/4"	1	UN	R\$2,94	R\$81,65	R\$84,59	R\$84,59	R\$14,51	R\$70,08
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2023_09_3932	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21056			31,98		R\$157,96	R\$52,91	R\$210,87	R\$1403,62	R\$240,72	R\$1162,90
2023_09_3930										
Fórum da Comarca de Chorozinho										
	C3038	RETIRADA DE CAIXA DE AR CONDICIONADO	6	UD	R\$99,07	R\$0,00	R\$99,07	R\$594,42	R\$101,94	R\$492,48

COD SERVICIO	COD SERVICIO	SERVICO	QUANTIDADE	UND	MAO DE OBRA	MATERIAL	PRECO	CUSTO PARCIAL	DESCONTO	VALOR TOTAL
	87496	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS	6	M2	R\$48,99	R\$52,91	R\$101,90	R\$611,40	R\$104,86	R\$506,54
	C3040	RETIRADA DE GRADE DE FERRO	19,98	M2	R\$9,90	R\$0,00	R\$9,90	R\$197,80	R\$33,92	R\$163,88
		2023_09_3930	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21059			1397,6		R\$366,72	R\$1906,14	R\$2272,86	R\$18074,48	R\$3099,78	R\$14974,70
2023_08_3444										
Fórum da Comarca de Chorozinho										
	74131/5	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM	1	UN	R\$109,41	R\$786,62	R\$896,03	R\$896,03	R\$153,67	R\$742,36
	C1128	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 60A	1	UD	R\$46,23	R\$75,60	R\$121,83	R\$121,82	R\$20,89	R\$100,93
	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL	4	UN	R\$3,33	R\$15,25	R\$18,58	R\$74,32	R\$12,75	R\$61,57
	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL	14	UN	R\$2,42	R\$14,54	R\$16,96	R\$237,44	R\$40,72	R\$196,72
	93669	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE	2	UN	R\$7,24	R\$91,12	R\$98,36	R\$196,70	R\$33,73	R\$162,97
	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SÚRTOS DE TENSÃO -	4	UD	R\$0,00	R\$146,35	R\$146,35	R\$585,40	R\$100,40	R\$485,00
	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	16	UD	R\$30,82	R\$141,25	R\$172,07	R\$2753,12	R\$472,16	R\$2280,96
	C0673	CANALETA PLÁSTICA (50 X 20)MM, SISTEMA "X"	1	MT	R\$10,20	R\$22,16	R\$32,36	R\$32,35	R\$5,55	R\$26,80
	C3483	TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 Á 6,00MM2	35	UD	R\$5,99	R\$4,15	R\$10,14	R\$355,25	R\$60,93	R\$294,32
	C0770	CHAPA POLICARBONATO COMPACTO CRISTAL ESP.= 6mm	0,6	M2	R\$43,37	R\$496,47	R\$539,84	R\$323,90	R\$55,55	R\$268,35
	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA	1200	M	R\$1,45	R\$6,27	R\$7,72	R\$9264,00	R\$1588,78	R\$7675,22
	C0628	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA	1	UD	R\$64,20	R\$32,31	R\$96,51	R\$96,51	R\$16,55	R\$79,96
	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"),	36	M	R\$4,10	R\$16,32	R\$20,42	R\$735,12	R\$126,07	R\$609,05
	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"),	50	M	R\$4,10	R\$16,32	R\$20,42	R\$1021,00	R\$175,10	R\$845,90
	93013	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1	12	UN	R\$8,17	R\$7,34	R\$15,51	R\$186,12	R\$31,92	R\$154,20
	C1892	PETROLET ALUMÍNIO DE 1 1/2", TIPO T - X - L	20	UD	R\$25,69	R\$34,07	R\$59,76	R\$1195,40	R\$205,01	R\$990,39
		QUADRO	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2023_08_3444	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INFRAESTRUTURA ELÉTRICA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21060			2027,19		R\$64,87	R\$83,72	R\$148,59	R\$31479,55	R\$5398,74	R\$26080,81
2023_09_3928										
Fórum da Comarca de Chorozinho										
	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX	594,74	M2	R\$4,86	R\$9,29	R\$14,15	R\$8421,52	R\$1444,29	R\$6977,23
	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX	420	M2	R\$4,86	R\$9,29	R\$14,15	R\$5947,20	R\$1019,94	R\$4927,26
	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA	420	M2	R\$4,89	R\$8,06	R\$12,95	R\$5439,00	R\$932,79	R\$4506,21
	88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA	80	M2	R\$1,33	R\$2,02	R\$3,35	R\$268,00	R\$45,96	R\$222,04
	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX	376,92	M2	R\$6,32	R\$9,98	R\$16,30	R\$6147,57	R\$1054,31	R\$5093,26
	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,	52,2	M2	R\$32,76	R\$33,15	R\$65,91	R\$3440,50	R\$590,05	R\$2850,45
	84659	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	83,33	M2	R\$9,85	R\$11,93	R\$21,78	R\$1815,76	R\$311,40	R\$1504,36
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2023_09_3928	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		PINTURA EXTERNA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21090			109,2		R\$23,79	R\$21,72	R\$45,51	R\$3063,60	R\$525,41	R\$2538,19
2023_09_3926										
Fórum da Comarca de Chorozinho										
	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM	32,4	M2	R\$6,14	R\$3,58	R\$9,72	R\$314,93	R\$54,01	R\$260,92
	73924/3	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE	76,8	M2	R\$17,65	R\$18,14	R\$35,79	R\$2748,67	R\$471,40	R\$2277,27
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2023_09_3926	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21091			3		R\$44,64	R\$400,84	R\$445,48	R\$445,47	R\$76,40	R\$369,07
2023_04_1714										
Fórum da Comarca de Chorozinho										
	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2X 40CM -	1	UN	R\$3,84	R\$8,79	R\$12,63	R\$12,63	R\$2,17	R\$10,46
	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	1	UD	R\$25,41	R\$62,69	R\$88,10	R\$88,10	R\$15,11	R\$72,99
	95470	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA	1	UN	R\$15,39	R\$329,36	R\$344,75	R\$344,74	R\$59,12	R\$285,62
		2023_04_1714	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21092			10		R\$45,18	R\$32,34	R\$77,52	R\$387,60	R\$66,47	R\$321,13
2023_09_3922										
Fórum da Comarca de Chorozinho										
	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE	5	M2	R\$31,08	R\$0,00	R\$31,08	R\$155,40	R\$26,65	R\$128,75
	98680	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA),	5	M2	R\$14,10	R\$32,34	R\$46,44	R\$232,20	R\$39,82	R\$192,38
		2023_09_3922	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21094			105		R\$15,44	R\$120,41	R\$135,85	R\$801,74	R\$137,50	R\$664,24

COD SERVICIO	COD SERVICIO	SERVICO	QUANTIDADE	UND	MAO DE OBRA	MATERIAL	PRECO	CUSTO PARCIAL	DESCONTO	VALOR TOTAL
2023_09_3924										
Fórum da Comarca de Chorozinho										
	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	100	M	R\$0,53	R\$3,56	R\$4,09	R\$409,00	R\$70,14	R\$338,86
	83399	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO	1	UN	R\$6,15	R\$38,62	R\$44,77	R\$44,78	R\$7,68	R\$37,10
	125649	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ	4	UND	R\$8,76	R\$78,23	R\$86,99	R\$347,96	R\$59,68	R\$288,28
		2023_09_3924	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21095			56		R\$23,42	R\$54,10	R\$77,52	R\$2170,84	R\$372,30	R\$1798,54
2023_09_3925										
Fórum da Comarca de Chorozinho										
	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA	28	M2	R\$15,86	R\$7,58	R\$23,44	R\$656,60	R\$112,61	R\$543,99
	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO	28	M2	R\$7,56	R\$46,52	R\$54,08	R\$1514,24	R\$259,69	R\$1254,55
		2023_09_3925	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21097			10		R\$34,98	R\$15,46	R\$50,44	R\$252,20	R\$23,98	R\$228,22
2023_09_3929										
Fórum da Comarca de Chorozinho										
	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	5	H	R\$20,24	R\$7,73	R\$27,97	R\$139,85	R\$23,98	R\$115,87
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	5	H	R\$14,74	R\$7,73	R\$22,47	R\$112,35	R\$0,00	R\$112,35
		2023_09_3929	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21098			1		R\$194,44	R\$443,09	R\$637,53	R\$637,54	R\$109,34	R\$528,20
2023_09_3927										
Fórum da Comarca de Chorozinho										
	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS,	1	M3	R\$194,44	R\$443,09	R\$637,53	R\$637,54	R\$109,34	R\$528,20
		2023_09_3927	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21099			81		R\$28,16	R\$318,37	R\$346,53	R\$5565,43	R\$954,47	R\$4610,96
2023_09_3917										
Fórum da Comarca de Chorozinho										
	91949	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4"	7	UN	R\$4,52	R\$11,64	R\$16,16	R\$113,12	R\$19,40	R\$93,72
	97585	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS	26	UN	R\$11,36	R\$180,14	R\$191,50	R\$4979,00	R\$853,90	R\$4125,10
	100912	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS	3	UN	R\$11,36	R\$126,16	R\$137,52	R\$412,56	R\$70,75	R\$341,81
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	45	UN	R\$0,92	R\$0,43	R\$1,35	R\$60,75	R\$10,42	R\$50,33
		2023_09_3917	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21100			53		R\$113,68	R\$117,54	R\$231,22	R\$1995,97	R\$342,31	R\$1653,66
2023_08_3443										
Fórum da Comarca de Chorozinho										
	83446	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO	7	UN	R\$104,33	R\$105,20	R\$209,53	R\$1466,71	R\$251,54	R\$1215,17
	89866	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO	20	UN	R\$2,52	R\$3,26	R\$5,78	R\$115,60	R\$19,83	R\$95,77
	89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO	26	M	R\$6,83	R\$9,08	R\$15,91	R\$413,66	R\$70,94	R\$342,72
		2023_08_3443	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21101			12,52		R\$88,74	R\$549,28	R\$638,02	R\$1735,36	R\$297,61	R\$1437,75
2023_09_3920										
Fórum da Comarca de Chorozinho										
	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM	2,52	M2	R\$6,51	R\$3,02	R\$9,53	R\$24,04	R\$4,12	R\$19,92
	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,	6	UN	R\$27,00	R\$86,57	R\$113,57	R\$681,48	R\$116,87	R\$564,61
	91305	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO,	2	UN	R\$20,68	R\$92,82	R\$113,50	R\$227,00	R\$38,93	R\$188,07
	90820	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU	2	UN	R\$34,55	R\$366,87	R\$401,42	R\$802,84	R\$137,69	R\$665,15
		2023_09_3920	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21102			92		R\$70,78	R\$111,41	R\$182,19	R\$1867,30	R\$320,24	R\$1547,06
2023_09_3931										
Fórum da Comarca de Chorozinho										
	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A,	20	UN	R\$13,84	R\$20,35	R\$34,19	R\$683,80	R\$117,27	R\$566,53
	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A,	11	UN	R\$22,83	R\$33,52	R\$56,35	R\$619,85	R\$106,30	R\$513,55
	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V,	12	UN	R\$10,81	R\$17,92	R\$28,73	R\$344,76	R\$59,13	R\$285,63
	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V,	3	UN	R\$22,83	R\$39,40	R\$62,23	R\$186,69	R\$32,02	R\$154,67
	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE	46	UN	R\$0,47	R\$0,22	R\$0,69	R\$32,20	R\$5,52	R\$26,68
		2023_09_3931	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00

COD SERVICIO	COD SERVICIO	SERVICO	QUANTIDADE	UND	MAO DE OBRA	MATERIAL	PRECO	CUSTO PARCIAL	DESCONTO	VALOR TOTAL
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21103			24		R\$42,03	R\$236,39	R\$278,42	R\$1670,46	R\$286,48	R\$1383,98
2023_09_3919										
Fórum da Comarca de Chorozinho										
	113122	ASSENTO SANITÁRIO SIMPLES.	6	UN	R\$12,43	R\$39,35	R\$51,78	R\$310,68	R\$53,28	R\$257,40
	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE	6	UN	R\$7,99	R\$73,46	R\$81,45	R\$488,64	R\$83,80	R\$404,84
	C4825	PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS	6	UN	R\$14,24	R\$52,04	R\$66,28	R\$397,68	R\$68,20	R\$329,48
	125650	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL	6	UND	R\$7,37	R\$71,54	R\$78,91	R\$473,46	R\$81,20	R\$392,26
		2023_09_3919	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21157			78		R\$147,85	R\$1060,65	R\$1208,50	R\$6659,40	R\$1142,08	R\$5517,32
2022_07_2279 - 2022_07_2281 -										
Fórum da Comarca de Limoeiro do Norte										
	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"OU 3/4"PARA	6	UN	R\$2,43	R\$69,86	R\$72,29	R\$433,74	R\$74,39	R\$359,35
	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA	6	UN	R\$26,42	R\$522,29	R\$548,71	R\$3292,26	R\$564,62	R\$2727,64
	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2"X 40CM -	6	UN	R\$3,85	R\$8,79	R\$12,64	R\$75,78	R\$13,00	R\$62,78
	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E	8	UN	R\$3,89	R\$46,94	R\$50,83	R\$406,72	R\$69,75	R\$336,97
	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL,	10	UN	R\$6,35	R\$2,86	R\$9,21	R\$92,20	R\$15,81	R\$76,39
	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM	6	UN	R\$8,71	R\$3,92	R\$12,63	R\$75,72	R\$12,99	R\$62,73
	C2686	VÁLVULA DE DESCARGA PVC RÍGIDO S/REGISTRO	1	UD	R\$50,81	R\$152,13	R\$202,94	R\$202,94	R\$34,80	R\$168,14
	86912	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4",	1	UN	R\$3,07	R\$81,75	R\$84,82	R\$84,82	R\$14,55	R\$70,27
	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE	10	UN	R\$8,00	R\$73,46	R\$81,46	R\$814,60	R\$139,70	R\$674,90
	C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	10	UD	R\$14,24	R\$25,20	R\$39,44	R\$394,40	R\$67,64	R\$326,76
	C4825	PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS	10	UN	R\$16,65	R\$52,04	R\$68,69	R\$686,90	R\$117,80	R\$569,10
	86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2"	4	UN	R\$3,43	R\$21,41	R\$24,84	R\$99,32	R\$17,03	R\$82,29
21179			374		R\$189,14	R\$6,33	R\$195,47	R\$19965,99	R\$3424,17	R\$16541,82
Apoio Técnico Fevereiro/2023 - Região I										
	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS	77	H	R\$127,28	R\$1,89	R\$129,17	R\$9946,09	R\$1705,75	R\$8240,34
	100533	TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS	77	H	R\$29,99	R\$1,92	R\$31,91	R\$2456,30	R\$421,26	R\$2035,04
	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	220	H	R\$31,87	R\$2,52	R\$34,39	R\$7563,60	R\$1297,16	R\$6266,44
21273			4		R\$7,72	R\$31,47	R\$39,19	R\$78,36	R\$13,44	R\$64,92
2023_03_1160										
Fórum da Comarca de Itaitinga										
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	2	UN	R\$0,92	R\$0,43	R\$1,35	R\$2,70	R\$0,46	R\$2,24
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	2	UN	R\$6,80	R\$31,04	R\$37,84	R\$75,66	R\$12,98	R\$62,68
		2023_03_1160	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21274			26		R\$40,92	R\$96,13	R\$137,05	R\$490,56	R\$84,13	R\$406,43
2023_04_1510										
Fórum da Comarca de Maracanaú										
	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE	6	UN	R\$0,47	R\$0,22	R\$0,69	R\$4,20	R\$0,72	R\$3,48
	92012	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A,	4	UN	R\$31,85	R\$46,69	R\$78,54	R\$314,16	R\$53,88	R\$260,28
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	2	UN	R\$7,51	R\$45,61	R\$53,12	R\$106,26	R\$18,22	R\$88,04
	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	14	M	R\$1,09	R\$3,61	R\$4,70	R\$65,94	R\$11,31	R\$54,63
		2023_04_1510	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21275			70		R\$0,64	R\$4,75	R\$5,39	R\$189,35	R\$32,47	R\$156,88
2023_04_1598										
Fórum da Comarca de Maracanaú										
	97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM	35	M	R\$0,47	R\$0,22	R\$0,69	R\$24,50	R\$4,20	R\$20,30
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	35	M	R\$0,17	R\$4,53	R\$4,70	R\$164,85	R\$28,27	R\$136,58
		2023_04_1598	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21276			8,6		R\$28,96	R\$196,92	R\$225,88	R\$339,96	R\$58,30	R\$281,66
2023_04_1434										
Fórum da Comarca de Maracanaú										
	C3515	CANALETA EVOLUTIVA SISTEMA DLP 60MM X 50MM COM	1,6	MT	R\$7,82	R\$150,90	R\$158,72	R\$253,94	R\$43,55	R\$210,39
	C3484	SUPORTE DE EQUIPAMENTOS P/INSTALAÇÃO DE TOMADAS	1	UD	R\$5,14	R\$17,42	R\$22,56	R\$22,56	R\$3,87	R\$18,69
	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	5	M	R\$1,09	R\$3,61	R\$4,70	R\$23,55	R\$4,04	R\$19,51
	92006	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A,	1	UN	R\$14,91	R\$24,99	R\$39,90	R\$39,91	R\$6,84	R\$33,07
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2023_04_1434	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00

COD SERVOICO	COD SERVOICO	SERVOICO	QUANTIDADE	UND	MAO DE OBRA	MATERIAL	PRECO	CUSTO PARCIAL	DESCONTO	VALOR TOTAL
21281			190		R\$20,64	R\$218,46	R\$239,10	R\$1951,44	R\$334,67	R\$1616,77
2022_09_3223										
Fórum da Comarca de Maracanaú										
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	180	M	R\$0,17	R\$4,53	R\$4,70	R\$847,80	R\$145,40	R\$702,40
	C3515	CANALETA EVOLUTIVA SISTEMA DLP 60MM X 50MM COM	6	MT	R\$7,82	R\$150,90	R\$158,72	R\$952,26	R\$163,31	R\$788,95
	C3484	SUORTE DE EQUIPAMENTOS P/INSTALAÇÃO DE TOMADAS	2	UD	R\$5,14	R\$17,42	R\$22,56	R\$45,12	R\$7,74	R\$37,38
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	2	UN	R\$7,51	R\$45,61	R\$53,12	R\$106,26	R\$18,22	R\$88,04
		2022_09_3223	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21345			4		R\$9,28	R\$84,51	R\$93,79	R\$187,58	R\$32,17	R\$155,41
2023_05_2110										
Fórum da Comarca de Maracanaú										
	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL,	2	UN	R\$6,34	R\$2,86	R\$9,20	R\$18,40	R\$3,16	R\$15,24
	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2DU 3/4"	2	UN	R\$2,94	R\$81,65	R\$84,59	R\$169,18	R\$29,01	R\$140,17
		2023_05_2110	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21361			166		R\$29,13	R\$201,45	R\$230,58	R\$1450,91	R\$248,84	R\$1202,07
2023_01_0149										
Fórum da Comarca de Maracanaú										
	C3515	CANALETA EVOLUTIVA SISTEMA DLP 60MM X 50MM COM	4	MT	R\$7,82	R\$150,90	R\$158,72	R\$634,84	R\$108,88	R\$525,96
	C3484	SUORTE DE EQUIPAMENTOS P/INSTALAÇÃO DE TOMADAS	1	UD	R\$5,14	R\$17,42	R\$22,56	R\$22,56	R\$3,87	R\$18,69
	92006	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A,	1	UN	R\$14,91	R\$24,99	R\$39,90	R\$39,91	R\$6,84	R\$33,07
	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	60	M	R\$1,09	R\$3,61	R\$4,70	R\$282,60	R\$48,47	R\$234,13
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	100	M	R\$0,17	R\$4,53	R\$4,70	R\$471,00	R\$80,78	R\$390,22
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2023_01_0149	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21368			88,5		R\$20,64	R\$218,46	R\$239,10	R\$1242,38	R\$213,07	R\$1029,31
2022_12_4100										
Fórum da Comarca de Maracanaú										
	C3515	CANALETA EVOLUTIVA SISTEMA DLP 60MM X 50MM COM	4,5	MT	R\$7,82	R\$150,90	R\$158,72	R\$714,20	R\$122,49	R\$591,71
	C3484	SUORTE DE EQUIPAMENTOS P/INSTALAÇÃO DE TOMADAS	2	UD	R\$5,14	R\$17,42	R\$22,56	R\$45,12	R\$7,74	R\$37,38
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	80	M	R\$0,17	R\$4,53	R\$4,70	R\$376,80	R\$64,62	R\$312,18
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	2	UN	R\$7,51	R\$45,61	R\$53,12	R\$106,26	R\$18,22	R\$88,04
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2022_12_4100	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21370			4		R\$36,47	R\$15,80	R\$52,27	R\$104,54	R\$17,93	R\$86,61
2021_10_3617										
Fórum da Comarca de Maracanaú										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$57,68	R\$9,89	R\$47,79
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	2	H	R\$15,53	R\$7,90	R\$23,43	R\$46,86	R\$8,04	R\$38,82
		2021_10_3617	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21371			1		R\$27,00	R\$86,57	R\$113,57	R\$113,58	R\$19,48	R\$94,10
2022_10_3615										
Fórum da Comarca de Maracanaú										
	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,	1	UN	R\$27,00	R\$86,57	R\$113,57	R\$113,58	R\$19,48	R\$94,10
		2022_10_3615	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21372			1		R\$27,00	R\$86,57	R\$113,57	R\$113,58	R\$19,48	R\$94,10
2021_11_3841										
Fórum da Comarca de Maracanaú										
	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,	1	UN	R\$27,00	R\$86,57	R\$113,57	R\$113,58	R\$19,48	R\$94,10
		2021_11_3841	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21373			1		R\$11,45	R\$171,36	R\$182,81	R\$182,81	R\$31,35	R\$151,46
2022_09_2925										
Fórum da Comarca de Maracanaú										
	C1796	MOLA P/ PORTA TIPO COIMBRA	1	UD	R\$11,45	R\$171,36	R\$182,81	R\$182,81	R\$31,35	R\$151,46
		2022_09_2925	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21374			2		R\$6,32	R\$62,66	R\$68,98	R\$68,99	R\$11,83	R\$57,16
2020_09_0794										

COD SERVICIO	COD SERVICIO	SERVICO	QUANTIDADE	UND	MAO DE OBRA	MATERIAL	PRECO	CUSTO PARCIAL	DESCONTO	VALOR TOTAL
Fórum da Comarca de Maracanaú										
	C4285	FORRO DE GESSO ACARTONADO ARAMADO -	1	M2	R\$0,00	R\$52,68	R\$52,68	R\$52,68	R\$9,03	R\$43,65
	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX	1	M2	R\$6,32	R\$9,98	R\$16,30	R\$16,31	R\$2,80	R\$13,51
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	2020_09_0794		0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21375			2		R\$34,84	R\$15,46	R\$50,30	R\$50,29	R\$8,62	R\$41,67
2020_12_2090										
Fórum da Comarca de Maracanaú										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	1	H	R\$19,58	R\$7,73	R\$27,31	R\$27,30	R\$4,68	R\$22,62
	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS	1	H	R\$15,26	R\$7,73	R\$22,99	R\$22,99	R\$3,94	R\$19,05
	2020_12_2090		0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	MÃO DE OBRA		0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21376			1		R\$11,45	R\$171,36	R\$182,81	R\$182,81	R\$31,35	R\$151,46
2022_10_3473										
Fórum da Comarca de Maracanaú										
	C1796	MOLA P/ PORTA TIPO COIMBRA	1	UD	R\$11,45	R\$171,36	R\$182,81	R\$182,81	R\$31,35	R\$151,46
	2022_10_3473		0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	MATERIAL		0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21377			2		R\$34,84	R\$15,46	R\$50,30	R\$50,29	R\$8,62	R\$41,67
2023_05_2291										
Fórum da Comarca de Maracanaú										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	1	H	R\$19,58	R\$7,73	R\$27,31	R\$27,30	R\$4,68	R\$22,62
	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS	1	H	R\$15,26	R\$7,73	R\$22,99	R\$22,99	R\$3,94	R\$19,05
	2023_05_2291		0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	MATERIAL		0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21378			1		R\$27,00	R\$86,57	R\$113,57	R\$113,58	R\$19,48	R\$94,10
2023_06_2364										
Fórum da Comarca de Maracanaú										
	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,	1	UN	R\$27,00	R\$86,57	R\$113,57	R\$113,58	R\$19,48	R\$94,10
	2023_06_2364		0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	MATERIAL		0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21379			1		R\$27,00	R\$86,57	R\$113,57	R\$113,58	R\$19,48	R\$94,10
2023_06_2351										
Fórum da Comarca de Maracanaú										
	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,	1	UN	R\$27,00	R\$86,57	R\$113,57	R\$113,58	R\$19,48	R\$94,10
	2023_06_2351		0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	MATERIAL		0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21382			304		R\$25,71	R\$18,98	R\$44,69	R\$1465,08	R\$251,26	R\$1213,82
2022_11_3703										
Fórum da Comarca de Ibicuitinga										
	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	300	M	R\$1,09	R\$3,61	R\$4,70	R\$1413,00	R\$242,33	R\$1170,67
	C0672	CANALETA PLÁSTICA (20 X 10)MM, SISTEMA "X"	2	MT	R\$8,74	R\$3,34	R\$12,08	R\$24,16	R\$4,14	R\$20,02
	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE	1	UN	R\$0,47	R\$0,22	R\$0,69	R\$0,70	R\$0,12	R\$0,58
	C1490	INTERRUPTOR UMA TECLA 10A - 250V, SISTEMA "X"	1	UD	R\$15,41	R\$11,81	R\$27,22	R\$27,22	R\$4,67	R\$22,55

COD SERVICIO	COD SERVICIO	SERVICO	QUANTIDADE	UND	MAO DE OBRA	MATERIAL	PRECO	CUSTO PARCIAL	DESCONTO	VALOR TOTAL
	C4825	PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS	5	UN	R\$16,62	R\$52,04	R\$68,66	R\$343,35	R\$58,88	R\$284,47
		2022_12_4123	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21393			4		R\$35,15	R\$332,30	R\$367,45	R\$734,92	R\$126,04	R\$608,88
2022_11_3775										
Fórum da Comarca de Ibicuitinga										
	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL,	2	UN	R\$6,34	R\$2,86	R\$9,20	R\$18,40	R\$3,16	R\$15,24
	103018	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4",	2	UN	R\$28,81	R\$329,44	R\$358,25	R\$716,52	R\$122,88	R\$593,64
		2022_11_3775	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21394			3		R\$28,03	R\$35,85	R\$63,88	R\$63,89	R\$10,96	R\$52,93
2022_11_3776										
Fórum da Comarca de Ibicuitinga										
	95817	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC	1	UN	R\$16,32	R\$21,50	R\$37,82	R\$37,82	R\$6,49	R\$31,33
	91994	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM	1	UN	R\$11,24	R\$14,13	R\$25,37	R\$25,37	R\$4,35	R\$21,02
	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE	1	UN	R\$0,47	R\$0,22	R\$0,69	R\$0,70	R\$0,12	R\$0,58
		2022_11_3776	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21402			2		R\$20,28	R\$31,28	R\$51,56	R\$51,57	R\$8,84	R\$42,73
2023_06_2352										
Fórum da Comarca de Maracanaú										
	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE	1	UN	R\$0,47	R\$0,22	R\$0,69	R\$0,70	R\$0,12	R\$0,58
	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE	1	UN	R\$19,81	R\$31,06	R\$50,87	R\$50,87	R\$8,72	R\$42,15
		2023_06_2352	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21499			42,94		R\$39,30	R\$29,65	R\$68,95	R\$88,36	R\$8,67	R\$79,69
2023_06_2685										
Fórum da Comarca de Caucaia										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,67	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$19,32	R\$3,31	R\$16,01
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	0,67	H	R\$15,53	R\$7,90	R\$23,43	R\$15,70	R\$2,69	R\$13,01
	TJM001-R1	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 1	40,6	km	R\$1,09	R\$0,00	R\$1,09	R\$37,76	R\$0,00	R\$37,76
	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL	1	UN	R\$1,74	R\$13,85	R\$15,59	R\$15,58	R\$2,67	R\$12,91
		2023_06_2685	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		DESLOCAMENTO DE MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO POR KM	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21500			1		R\$27,00	R\$86,57	R\$113,57	R\$113,58	R\$19,48	R\$94,10
2023_05_1862										
Fórum da Comarca de Russas										
	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,	1	UN	R\$27,00	R\$86,57	R\$113,57	R\$113,58	R\$19,48	R\$94,10
		2023_05_1862	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21501			2		R\$36,47	R\$15,80	R\$52,27	R\$52,27	R\$8,97	R\$43,30
2023_02_0644										
Fórum da Comarca de Russas										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$28,84	R\$4,95	R\$23,89
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	1	H	R\$15,53	R\$7,90	R\$23,43	R\$23,43	R\$4,02	R\$19,41
		2023_02_0644	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21502			2		R\$35,15	R\$332,30	R\$367,45	R\$367,46	R\$63,02	R\$304,44
2023_05_1858										
Fórum da Comarca de Russas										
	103018	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4",	1	UN	R\$28,81	R\$329,44	R\$358,25	R\$358,26	R\$61,44	R\$296,82
	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL,	1	UN	R\$6,34	R\$2,86	R\$9,20	R\$9,20	R\$1,58	R\$7,62
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2023_05_1858	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21503			36		R\$37,10	R\$196,87	R\$233,97	R\$1346,60	R\$230,94	R\$1115,66
2023_05_1857										
Fórum da Comarca de Russas										
	100902	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 -	11	UN	R\$6,80	R\$24,63	R\$31,43	R\$345,62	R\$59,27	R\$286,35
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	18	UN	R\$0,92	R\$0,43	R\$1,35	R\$24,30	R\$4,17	R\$20,13
	97590	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO,	6	UN	R\$14,69	R\$140,41	R\$155,10	R\$930,60	R\$159,60	R\$771,00
	97592	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA	1	UN	R\$14,69	R\$31,40	R\$46,09	R\$46,08	R\$7,90	R\$38,18

COD SERVOICO	COD SERVOICO	SERVOICO	QUANTIDADE	UND	MAO DE OBRA	MATERIAL	PRECO	CUSTO PARCIAL	DESCONTO	VALOR TOTAL
		2023_05_1857	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21504			2		R\$35,15	R\$332,30	R\$367,45	R\$367,46	R\$63,02	R\$304,44
2023_03_0996										
Fórum da Comarca de Russas										
	103018	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4",	1	UN	R\$28,81	R\$329,44	R\$358,25	R\$358,26	R\$61,44	R\$296,82
	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL,	1	UN	R\$6,34	R\$2,86	R\$9,20	R\$9,20	R\$1,58	R\$7,62
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2023_03_0996	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21508			11		R\$112,62	R\$661,04	R\$773,66	R\$1858,05	R\$318,65	R\$1539,40
2023_03_0998										
Fórum da Comarca de Russas										
	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	4	UD	R\$25,41	R\$62,69	R\$88,10	R\$352,40	R\$60,44	R\$291,96
	C4005	VÁLVULA ELETRÔNICA CROMADA P/ MICTÓRIO	1	UD	R\$45,97	R\$229,56	R\$275,53	R\$275,53	R\$47,25	R\$228,28
	103018	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4",	3	UN	R\$28,81	R\$329,44	R\$358,25	R\$1074,78	R\$184,32	R\$890,46
	113122	ASSENTO SANITÁRIO SIMPLES.	3	UN	R\$12,43	R\$39,35	R\$51,78	R\$155,34	R\$26,64	R\$128,70
		2023_03_0998	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21509			1		R\$27,00	R\$86,57	R\$113,57	R\$113,58	R\$19,48	R\$94,10
2023_05_1860										
Fórum da Comarca de Russas										
	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,	1	UN	R\$27,00	R\$86,57	R\$113,57	R\$113,58	R\$19,48	R\$94,10
		2023_05_1860	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21510			1		R\$27,00	R\$86,57	R\$113,57	R\$113,58	R\$19,48	R\$94,10
2023_05_1861										
	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,	1	UN	R\$27,00	R\$86,57	R\$113,57	R\$113,58	R\$19,48	R\$94,10
		2023_05_1861	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21511			2		R\$36,47	R\$15,80	R\$52,27	R\$52,27	R\$8,97	R\$43,30
2023_05_1865										
Fórum da Comarca de Russas										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$28,84	R\$4,95	R\$23,89
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	1	H	R\$15,53	R\$7,90	R\$23,43	R\$23,43	R\$4,02	R\$19,41
		2023_05_1865	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21512			221,46		R\$360,85	R\$31,60	R\$392,45	R\$554,76	R\$40,34	R\$514,42
2023_06_2390										
Fórum da Comarca de Mulungu										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3,5	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$100,94	R\$17,31	R\$83,63
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$28,84	R\$4,95	R\$23,89
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	3,5	H	R\$15,53	R\$7,90	R\$23,43	R\$82,01	R\$14,06	R\$67,95
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	1	H	R\$15,53	R\$7,90	R\$23,43	R\$23,43	R\$4,02	R\$19,41
	TJM001-R1	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 1	211,46	km	R\$1,09	R\$0,00	R\$1,09	R\$196,66	R\$0,00	R\$196,66
	TJM000-R1	DIÁRIA - REGIÃO 1	0,5	DIA	R\$143,41	R\$0,00	R\$143,41	R\$61,44	R\$0,00	R\$61,44
	TJM000-R1	DIÁRIA - REGIÃO 1	0,5	DIA	R\$143,41	R\$0,00	R\$143,41	R\$61,44	R\$0,00	R\$61,44
		2023_06_2390	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		DESLOCAMENTO DE MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO POR KM	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO DIÁRIA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21513			1		R\$29,66	R\$62,69	R\$92,35	R\$92,36	R\$15,84	R\$76,52
2023_05_1880										
Fórum da Comarca de Morada Nova										
	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	1	UD	R\$29,66	R\$62,69	R\$92,35	R\$92,36	R\$15,84	R\$76,52
		2023_05_1880	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21514			8		R\$19,74	R\$53,27	R\$73,01	R\$292,04	R\$50,08	R\$241,96
2023_04_1600										
Fórum da Comarca de Morada Nova										
	C1627	LIMPEZA DE VIDROS	4	M2	R\$12,63	R\$0,00	R\$12,63	R\$50,52	R\$8,66	R\$41,86
	C1873	PELÍCULA DE INSULFILM	4	M2	R\$7,11	R\$53,27	R\$60,38	R\$241,52	R\$41,42	R\$200,10

COD SERVOÇO	COD SERVOÇO	SERVIÇO	QUANTIDADE	UND	MAO DE OBRA	MATERIAL	PREÇO	CUSTO PARCIAL	DESCONTO	VALOR TOTAL
		2023_04_1600	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21515			6		R\$12,27	R\$47,91	R\$60,18	R\$83,86	R\$14,38	R\$69,48
2023_07_2735										
Fórum da Comarca de Tabuleiro do Norte										
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	3	UN	R\$0,92	R\$0,43	R\$1,35	R\$4,05	R\$0,69	R\$3,36
	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 -	2	UN	R\$4,55	R\$16,44	R\$20,99	R\$41,98	R\$7,20	R\$34,78
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	1	UN	R\$6,80	R\$31,04	R\$37,84	R\$37,83	R\$6,49	R\$31,34
		2023_07_2735	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21516			6		R\$2,90	R\$67,28	R\$70,18	R\$421,08	R\$72,22	R\$348,86
2023_05_1994										
	122843	ROLDANA PARA PORTÃO	6	UND	R\$2,90	R\$67,28	R\$70,18	R\$421,08	R\$72,22	R\$348,86
		2023_05_1994	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21517			8		R\$34,84	R\$15,46	R\$50,30	R\$201,16	R\$34,50	R\$166,66
2020_12_1870										
	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS	4	H	R\$15,26	R\$7,73	R\$22,99	R\$91,96	R\$15,77	R\$76,19
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	4	H	R\$19,58	R\$7,73	R\$27,31	R\$109,20	R\$18,73	R\$90,47
		2020_12_1870	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21518			42,94		R\$74,03	R\$31,60	R\$105,63	R\$98,92	R\$10,48	R\$88,44
2023_01_0343										
Fórum da Comarca de Caucaia										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,67	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$19,32	R\$3,31	R\$16,01
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,5	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$14,42	R\$2,47	R\$11,95
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	0,67	H	R\$15,53	R\$7,90	R\$23,43	R\$15,70	R\$2,69	R\$13,01
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	0,5	H	R\$15,53	R\$7,90	R\$23,43	R\$11,72	R\$2,01	R\$9,71
	TJM001-R1	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 1	40,6	km	R\$1,09	R\$0,00	R\$1,09	R\$37,76	R\$0,00	R\$37,76
		2023_01_0343	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		DESLOCAMENTO DE MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO POR KM	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21522			18		R\$47,74	R\$129,39	R\$177,13	R\$517,70	R\$50,54	R\$467,16
2023_06_2595										
Fórum da Comarca de Icapuí										
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8	H	R\$20,67	R\$7,21	R\$27,88	R\$223,04	R\$0,00	R\$223,04
	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS	8	H	R\$13,55	R\$7,21	R\$20,76	R\$166,16	R\$28,50	R\$137,66
	C0586	CADEADO MÉDIO	1	UD	R\$0,00	R\$27,44	R\$27,44	R\$27,44	R\$4,71	R\$22,73
	125562	FECHADURA BICO DE PAPAGAIO	1	UND	R\$13,52	R\$87,53	R\$101,05	R\$101,06	R\$17,33	R\$83,73
		2023_06_2595	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21523			22		R\$1,18	R\$0,61	R\$1,79	R\$39,38	R\$6,75	R\$32,63
2023_05_1992										
Fórum da Comarca de Pindoretama										
	73859/2	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	22	M2	R\$1,18	R\$0,61	R\$1,79	R\$39,38	R\$6,75	R\$32,63
		SERVIÇO	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2023_05_1992	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21524			2		R\$36,47	R\$15,80	R\$52,27	R\$52,27	R\$8,97	R\$43,30
2021_11_3889										
Fórum da Comarca de Pindoretama										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$28,84	R\$4,95	R\$23,89
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	1	H	R\$15,53	R\$7,90	R\$23,43	R\$23,43	R\$4,02	R\$19,41
		2021_11_3889	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21525			36		R\$24,89	R\$16,76	R\$41,65	R\$360,30	R\$61,79	R\$298,51
2023_05_1989										
Fórum da Comarca de Pindoretama										
	C3893	LIMPEZA DE VALETA DE DRENAGEM	30	MT	R\$4,60	R\$0,00	R\$4,60	R\$138,00	R\$23,67	R\$114,33
	130170	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA	6	M2	R\$20,29	R\$16,76	R\$37,05	R\$222,30	R\$38,12	R\$184,18
		2023_05_1989	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00

COD SERVOÇO	COD SERVOÇO	SERVIÇO	QUANTIDADE	UND	MAO DE OBRA	MATERIAL	PREÇO	CUSTO PARCIAL	DESCONTO	VALOR TOTAL
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21526			4		R\$9,28	R\$123,27	R\$132,55	R\$265,10	R\$45,47	R\$219,63
2023_05_1997										
Fórum da Comarca de Pindoretama										
	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL,	2	UN	R\$6,34	R\$2,86	R\$9,20	R\$18,40	R\$3,16	R\$15,24
	86910	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2"OU	2	UN	R\$2,94	R\$120,41	R\$123,35	R\$246,70	R\$42,31	R\$204,39
		2023_05_1997	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21527			72		R\$73,48	R\$492,07	R\$565,55	R\$2573,16	R\$441,28	R\$2131,88
2023_05_1996										
Fórum da Comarca de Pindoretama										
	113122	ASSENTO SANITÁRIO SIMPLES.	8	UN	R\$12,43	R\$39,35	R\$51,78	R\$414,24	R\$71,04	R\$343,20
	123194	ANEL DE VEDAÇÃO	2	UND	R\$18,53	R\$12,41	R\$30,94	R\$61,88	R\$10,61	R\$51,27
	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	4	UD	R\$25,41	R\$62,69	R\$88,10	R\$352,40	R\$60,44	R\$291,96
	113201	KIT REPARO DE CAIXA ACOPLADA	2	UN	R\$0,00	R\$238,41	R\$238,41	R\$476,82	R\$81,77	R\$395,05
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	25	UN	R\$1,08	R\$0,49	R\$1,57	R\$39,25	R\$6,73	R\$32,52
	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL,	7	UN	R\$6,34	R\$2,86	R\$9,20	R\$64,40	R\$11,04	R\$53,36
	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"OU 3/4"PARA	7	UN	R\$2,42	R\$69,86	R\$72,28	R\$505,96	R\$86,77	R\$419,19
	86887	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO	10	UN	R\$3,84	R\$44,59	R\$48,43	R\$484,40	R\$83,07	R\$401,33
	86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2"	7	UN	R\$3,43	R\$21,41	R\$24,84	R\$173,81	R\$29,81	R\$144,00
		2023_05_1996	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21528			2		R\$8,76	R\$72,72	R\$81,48	R\$81,48	R\$13,98	R\$67,50
2023_05_1995										
Fórum da Comarca de Pindoretama										
	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"OU 3/4"PARA	1	UN	R\$2,42	R\$69,86	R\$72,28	R\$72,28	R\$12,40	R\$59,88
	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL,	1	UN	R\$6,34	R\$2,86	R\$9,20	R\$9,20	R\$1,58	R\$7,62
		2023_05_1996	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21531			150		R\$7,72	R\$31,47	R\$39,19	R\$2938,50	R\$503,95	R\$2434,55
2023_05_1990										
Fórum da Comarca de Pindoretama										
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	75	UN	R\$0,92	R\$0,43	R\$1,35	R\$101,25	R\$17,36	R\$83,89
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	75	UN	R\$6,80	R\$31,04	R\$37,84	R\$2837,25	R\$486,59	R\$2350,66
		2023_05_1990	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21532			14,64		R\$139,38	R\$79,68	R\$219,06	R\$1067,86	R\$183,14	R\$884,72
2022_02_0424										
Fórum da Comarca de Pindoretama										
	C3038	RETIRADA DE CAIXA DE AR CONDICIONADO	6	UD	R\$99,07	R\$0,00	R\$99,07	R\$594,42	R\$101,94	R\$492,48
	87496	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS	2,88	M2	R\$24,15	R\$51,43	R\$75,58	R\$217,64	R\$37,33	R\$180,31
	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,	5,76	M2	R\$16,16	R\$28,25	R\$44,41	R\$255,80	R\$43,87	R\$211,93
		2022_02_0424	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		RETIRADA DE CAIXA DE AR	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21533			1		R\$27,00	R\$86,57	R\$113,57	R\$113,58	R\$19,48	R\$94,10
2020_08_0459										
Fórum da Comarca de Pindoretama										
	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,	1	UN	R\$27,00	R\$86,57	R\$113,57	R\$113,58	R\$19,48	R\$94,10
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2020_08_0459	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21534			261		R\$137,25	R\$321,15	R\$458,40	R\$2995,40	R\$513,72	R\$2481,68
2023_05_2145										
Fórum da Comarca de Pindoretama										
	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	1	UD	R\$30,82	R\$141,25	R\$172,07	R\$172,07	R\$29,51	R\$142,56
	C0627	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA	1	UD	R\$41,96	R\$22,65	R\$64,61	R\$64,61	R\$11,08	R\$53,53
	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL	6	M	R\$15,80	R\$20,74	R\$36,54	R\$219,24	R\$37,60	R\$181,64
	89367	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO	4	UN	R\$6,42	R\$7,56	R\$13,98	R\$55,92	R\$9,59	R\$46,33
	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL	12	M	R\$13,25	R\$11,83	R\$25,08	R\$300,96	R\$51,61	R\$249,35
	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO	6	UN	R\$5,39	R\$4,46	R\$9,85	R\$59,10	R\$10,14	R\$48,96
	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA	195	M	R\$1,45	R\$6,27	R\$7,72	R\$1505,40	R\$258,18	R\$1247,22
	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"),	30	M	R\$6,20	R\$8,55	R\$14,75	R\$442,50	R\$75,89	R\$366,61
	91914	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN	5	UN	R\$8,72	R\$6,72	R\$15,44	R\$77,25	R\$13,25	R\$64,00

COD SERVOICO	COD SERVOICO	SERVOICO	QUANTIDADE	UND	MAO DE OBRA	MATERIAL	PRECO	CUSTO PARCIAL	DESCONTO	VALOR TOTAL
	93670	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE	1	UN	R\$7,24	R\$91,12	R\$98,36	R\$98,35	R\$16,87	R\$81,48
		2023_05_2145	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21535			1		R\$27,00	R\$86,57	R\$113,57	R\$113,58	R\$19,48	R\$94,10
2020_08_0458										
	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,	1	UN	R\$27,00	R\$86,57	R\$113,57	R\$113,58	R\$19,48	R\$94,10
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2020_08_0458	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21536			175		R\$59,38	R\$61,22	R\$120,60	R\$3104,30	R\$532,39	R\$2571,91
2023_05_1993										
Fórum da Comarca de Pindoretama										
	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,	15	M2	R\$32,76	R\$33,15	R\$65,91	R\$988,65	R\$169,55	R\$819,10
	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM	15	M2	R\$2,32	R\$1,11	R\$3,43	R\$51,45	R\$8,82	R\$42,63
	88494	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA	15	M2	R\$13,09	R\$8,92	R\$22,01	R\$330,30	R\$56,65	R\$273,65
	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX	15	M2	R\$6,32	R\$9,98	R\$16,30	R\$244,65	R\$41,96	R\$202,69
	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA	115	M2	R\$4,89	R\$8,06	R\$12,95	R\$1489,25	R\$255,41	R\$1233,84
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2023_05_1993	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21537			70,92		R\$130,46	R\$746,78	R\$877,24	R\$5914,65	R\$1014,35	R\$4900,30
2023_05_1991										
Fórum da Comarca de Pindoretama										
	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM	17,64	M2	R\$6,51	R\$3,02	R\$9,53	R\$168,29	R\$28,86	R\$139,43
	90820	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU	6	UN	R\$34,55	R\$366,87	R\$401,42	R\$2408,52	R\$413,06	R\$1995,46
	90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU	6	UN	R\$41,66	R\$264,68	R\$306,34	R\$1838,04	R\$315,22	R\$1522,82
	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,	6	UN	R\$27,00	R\$86,57	R\$113,57	R\$681,48	R\$116,87	R\$564,61
	74133/2	EMASSAMENTO COM MASSA A ÓLEO, DUAS DEMAOS	17,64	M2	R\$10,89	R\$13,71	R\$24,60	R\$433,94	R\$74,42	R\$359,52
	84659	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	17,64	M2	R\$9,85	R\$11,93	R\$21,78	R\$384,38	R\$65,92	R\$318,46
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2023_05_1991	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21538			20		R\$7,72	R\$31,47	R\$39,19	R\$391,80	R\$67,20	R\$324,60
2022_06_2036										
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	10	UN	R\$0,92	R\$0,43	R\$1,35	R\$13,50	R\$2,32	R\$11,18
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	10	UN	R\$6,80	R\$31,04	R\$37,84	R\$378,30	R\$64,88	R\$313,42
		2022_06_2036	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21539			4		R\$36,47	R\$15,80	R\$52,27	R\$104,54	R\$17,93	R\$86,61
2022_11_3789										
Fórum da Comarca de Itaitinga										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$57,68	R\$9,89	R\$47,79
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	2	H	R\$15,53	R\$7,90	R\$23,43	R\$46,86	R\$8,04	R\$38,82
		2022_11_3789	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21540			16		R\$35,68	R\$15,63	R\$51,31	R\$410,48	R\$39,57	R\$370,91
2023_06_2438										
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8	H	R\$14,74	R\$7,73	R\$22,47	R\$179,76	R\$0,00	R\$179,76
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$230,72	R\$39,57	R\$191,15
		2023_06_2438	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		SERVIÇO	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21542			4		R\$36,47	R\$15,80	R\$52,27	R\$104,54	R\$17,93	R\$86,61
2023_05_2202										
Fórum da Comarca de Tabuleiro do Norte										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$57,68	R\$9,89	R\$47,79
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	2	H	R\$15,53	R\$7,90	R\$23,43	R\$46,86	R\$8,04	R\$38,82
		2023_05_2202	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21543			1		R\$8,01	R\$19,55	R\$27,56	R\$27,56	R\$4,73	R\$22,83
2023_06_2537										
Fórum da Comarca de Ibicuitinga										
	C1364	FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR GRANDE	1	UD	R\$8,01	R\$19,55	R\$27,56	R\$27,56	R\$4,73	R\$22,83

COD SERVOÇO	COD SERVOÇO	SERVOÇO	QUANTIDADE	UND	MAO DE OBRA	MATERIAL	PREÇO	CUSTO PARCIAL	DESCONTO	VALOR TOTAL
		2023_06_2537	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21544			4		R\$35,91	R\$14,36	R\$50,27	R\$100,52	R\$17,24	R\$83,28
2023_06_2498										
Fórum da Comarca de Caucaia										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	2	H	R\$20,62	R\$7,18	R\$27,80	R\$55,60	R\$9,54	R\$46,06
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	2	H	R\$15,29	R\$7,18	R\$22,47	R\$44,92	R\$7,70	R\$37,22
		2023_06_2498	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21546			363,65		R\$337,99	R\$23,36	R\$361,35	R\$815,71	R\$64,23	R\$751,48
2023_02_0645										
Fórum da Comarca de Russas										
	TJM000-R1	DIÁRIA - REGIÃO 1	0,5	DIA	R\$143,41	R\$0,00	R\$143,41	R\$61,44	R\$0,00	R\$61,44
	TJM000-R1	DIÁRIA - REGIÃO 1	0,5	DIA	R\$143,41	R\$0,00	R\$143,41	R\$61,44	R\$0,00	R\$61,44
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	4,5	H	R\$14,38	R\$5,84	R\$20,22	R\$90,99	R\$15,60	R\$75,39
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	5,7	H	R\$14,38	R\$5,84	R\$20,22	R\$115,25	R\$19,77	R\$95,48
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	4,5	H	R\$10,66	R\$5,84	R\$16,50	R\$74,25	R\$12,73	R\$61,52
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	5,7	H	R\$10,66	R\$5,84	R\$16,50	R\$94,05	R\$16,13	R\$77,92
	TJM001-R1	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 1	342,25	km	R\$1,09	R\$0,00	R\$1,09	R\$318,29	R\$0,00	R\$318,29
		2023_02_0645	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		DESLOCAMENTO DE MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO POR KM	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO DIÁRIA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21547			3		R\$36,47	R\$15,80	R\$52,27	R\$78,41	R\$13,45	R\$64,96
2023_05_1863										
Fórum da Comarca de Russas										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,5	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$43,26	R\$7,42	R\$35,84
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	1,5	H	R\$15,53	R\$7,90	R\$23,43	R\$35,15	R\$6,03	R\$29,12
		2023_05_1863	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21548			1		R\$7,24	R\$189,43	R\$196,67	R\$196,67	R\$33,73	R\$162,94
2023_02_0542										
Fórum da Comarca de Russas										
	101902	CONTATOR TRIPOLAR I NÔMINAL 22A - FORNECIMENTO E	1	UN	R\$7,24	R\$189,43	R\$196,67	R\$196,67	R\$33,73	R\$162,94
		2023_02_0542	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21615			13,9		R\$359,73	R\$28,72	R\$388,45	R\$328,48	R\$34,48	R\$294,00
2022_06_2064										
Fórum da Comarca de Aracati										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	2	H	R\$20,62	R\$7,18	R\$27,80	R\$55,60	R\$9,54	R\$46,06
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	2	H	R\$20,62	R\$7,18	R\$27,80	R\$55,60	R\$9,54	R\$46,06
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	2	H	R\$15,29	R\$7,18	R\$22,47	R\$44,92	R\$7,70	R\$37,22
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	2	H	R\$15,29	R\$7,18	R\$22,47	R\$44,92	R\$7,70	R\$37,22
	TJM001-R1	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 1	4,9	km	R\$1,09	R\$0,00	R\$1,09	R\$4,56	R\$0,00	R\$4,56
	TJM000-R1	DIÁRIA - REGIÃO 1	0,5	DIA	R\$143,41	R\$0,00	R\$143,41	R\$61,44	R\$0,00	R\$61,44
	TJM000-R1	DIÁRIA - REGIÃO 1	0,5	DIA	R\$143,41	R\$0,00	R\$143,41	R\$61,44	R\$0,00	R\$61,44
		INDENIZAÇÃO DIÁRIA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2022_06_2064	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		DESLOCAMENTO DE MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO POR KM	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21621			313,43		R\$360,85	R\$31,60	R\$392,45	R\$862,10	R\$79,78	R\$782,32
2023_07_3024										
Fórum da Comarca de Aracati										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4,9	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$141,32	R\$24,24	R\$117,08
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$115,36	R\$19,78	R\$95,58
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	4,9	H	R\$15,53	R\$7,90	R\$23,43	R\$114,81	R\$19,69	R\$95,12
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	4	H	R\$15,53	R\$7,90	R\$23,43	R\$93,72	R\$16,07	R\$77,65
	TJM001-R1	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 1	294,63	km	R\$1,09	R\$0,00	R\$1,09	R\$274,01	R\$0,00	R\$274,01
	TJM000-R1	DIÁRIA - REGIÃO 1	0,5	DIA	R\$143,41	R\$0,00	R\$143,41	R\$61,44	R\$0,00	R\$61,44
	TJM000-R1	DIÁRIA - REGIÃO 1	0,5	DIA	R\$143,41	R\$0,00	R\$143,41	R\$61,44	R\$0,00	R\$61,44
		DESLOCAMENTO DE MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00

COD SERVOICO	COD SERVOICO	SERVOICO	QUANTIDADE	UND	MAO DE OBRA	MATERIAL	PRECO	CUSTO PARCIAL	DESCONTO	VALOR TOTAL
		INDENIZAÇÃO POR KM	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO DIÁRIA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2023_07_3024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21623			65		R\$30,20	R\$80,19	R\$110,39	R\$479,25	R\$82,19	R\$397,06
2023_04_1613										
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	2	UN	R\$7,51	R\$45,61	R\$53,12	R\$106,26	R\$18,22	R\$88,04
	95817	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC	2	UN	R\$16,32	R\$21,50	R\$37,82	R\$75,64	R\$12,97	R\$62,67
	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"),	1	M	R\$6,20	R\$8,55	R\$14,75	R\$14,75	R\$2,53	R\$12,22
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	60	M	R\$0,17	R\$4,53	R\$4,70	R\$282,60	R\$48,47	R\$234,13
		2023_04_1613	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21624			274		R\$16,42	R\$53,48	R\$69,90	R\$1795,82	R\$307,98	R\$1487,84
2023_02_0624										
Fórum da Comarca de Paraipaba										
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	250	M	R\$0,17	R\$4,53	R\$4,70	R\$1177,50	R\$201,94	R\$975,56
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	8	UN	R\$7,51	R\$45,61	R\$53,12	R\$425,04	R\$72,89	R\$352,15
	C0672	CANALETA PLÁSTICA (20 X 10)MM, SISTEMA "X"	16	MT	R\$8,74	R\$3,34	R\$12,08	R\$193,28	R\$33,15	R\$160,13
		2023_02_0624	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21626			84		R\$59,47	R\$686,62	R\$746,09	R\$5594,82	R\$959,51	R\$4635,31
2023_07_3015										
Fórum da Comarca de Paraipaba										
	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"OU 3/4"PARA	7	UN	R\$2,42	R\$69,86	R\$72,28	R\$505,96	R\$86,77	R\$419,19
	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 -	7	UN	R\$2,14	R\$12,05	R\$14,19	R\$99,33	R\$17,04	R\$82,29
	86887	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO	14	UN	R\$3,84	R\$44,59	R\$48,43	R\$678,16	R\$116,30	R\$561,86
	113122	ASSENTO SANITÁRIO SIMPLES.	7	UN	R\$12,43	R\$39,35	R\$51,78	R\$362,46	R\$62,16	R\$300,30
	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA	7	UN	R\$22,53	R\$513,50	R\$536,03	R\$3752,28	R\$643,52	R\$3108,76
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	28	UN	R\$1,08	R\$0,49	R\$1,57	R\$43,96	R\$7,54	R\$36,42
	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL,	7	UN	R\$6,34	R\$2,86	R\$9,20	R\$64,40	R\$11,04	R\$53,36
	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM	7	UN	R\$8,69	R\$3,92	R\$12,61	R\$88,27	R\$15,14	R\$73,13
		2023_07_3015	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21628			414,96		R\$377,03	R\$82,15	R\$459,18	R\$974,41	R\$81,23	R\$893,18
2023_07_2729										
Fórum da Comarca de Ibicuitinga										
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	6,57	H	R\$15,29	R\$7,18	R\$22,47	R\$147,56	R\$25,31	R\$122,25
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	6,57	H	R\$20,62	R\$7,18	R\$27,80	R\$182,65	R\$31,32	R\$151,33
	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL	1	M	R\$13,25	R\$11,83	R\$25,08	R\$25,08	R\$4,30	R\$20,78
	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,	1	UN	R\$3,60	R\$3,96	R\$7,56	R\$7,56	R\$1,30	R\$6,26
	89379	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO	2	UN	R\$3,60	R\$18,85	R\$22,45	R\$44,90	R\$7,70	R\$37,20
	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,	1	M2	R\$32,76	R\$33,15	R\$65,91	R\$65,91	R\$11,30	R\$54,61
	TJM000-R1	DIÁRIA - REGIÃO 1	0,5	DIA	R\$143,41	R\$0,00	R\$143,41	R\$61,44	R\$0,00	R\$61,44
	TJM000-R1	DIÁRIA - REGIÃO 1	0,58	DIA	R\$143,41	R\$0,00	R\$143,41	R\$71,27	R\$0,00	R\$71,27
	TJM001-R1	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 1	395,74	km	R\$1,09	R\$0,00	R\$1,09	R\$368,04	R\$0,00	R\$368,04
		2023_07_2729	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO POR KM	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO DIÁRIA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		DESLOCAMENTO DE MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21630			5		R\$88,22	R\$246,78	R\$335,00	R\$360,12	R\$61,76	R\$298,36
2023_07_2955										
Fórum da Comarca de Caucaia										
	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL,	1	UN	R\$6,34	R\$2,86	R\$9,20	R\$9,20	R\$1,58	R\$7,62
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	1,5	H	R\$20,62	R\$7,18	R\$27,80	R\$41,70	R\$7,15	R\$34,55
	C4005	VÁLVULA ELETRÔNICA CROMADA P/ MICTÓRIO	1	UD	R\$45,97	R\$229,56	R\$275,53	R\$275,53	R\$47,25	R\$228,28
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	1,5	H	R\$15,29	R\$7,18	R\$22,47	R\$33,69	R\$5,78	R\$27,91
		2023_07_2955	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21631			2		R\$15,85	R\$14,65	R\$30,50	R\$30,49	R\$5,23	R\$25,26
2023_07_2954										

Ordem de Serviço Executada - Analítico

Lote: Manutenção Região I - Interior

Empresa: AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Processo:

Período: 01/10/2023 a 01/10/2024

Desconto:

***Observação1:** os códigos dos serviços apresentados neste relatório se referem a numeração interna do sistema Sistema de Custos e Orçamento-SCO, os quais são diferentes dos códigos Sinap, Seinfra e TJCE. Para consultar as composições dos serviços e seus respectivos códigos de referência, será necessário a extração de relatório individual por orçamento no SCO.

***Observação2:** os valores descritos na coluna "custo parcial" se refere a multiplicação dos valores descritos na coluna "quantidade" pelos valores descritos na coluna "preço unitário" devidamente acrescidos dos encargos sociais e BDI estipulados no contrato. Verificar se os percentuais de encargos sociais e BDI foram inseridos na planilha de medição do SCO.

***Observação3:** segundo disposições contratuais não incide desconto sobre a mão de obra do Apoio Técnico, indenização de deslocamento de veículo e diárias.

***Observação4:** para representação dos centavos, foram considerados os valores até a centésima parte do real, ou seja, até a segunda casa decimal. O arredondamento do centavo foi realizado.

COD SERVICIO	COD SERVICIO	SERVICO	QUANTIDADE	UND	MAO DE OBRA	MATERIAL	PRECO	CUSTO PARCIAL	DESCONTO	VALOR TOTAL
Manutenção Região I - Interior			64865,086		R\$64067,62	R\$141096,43	R\$205164,05	R\$1258272,55	R\$0,00	R\$1258272,55
14268			4		R\$26,40	R\$27,61	R\$54,01	R\$69,16	R\$0,00	R\$69,16
2021_05_1597 - Orçamento										
Fórum da Comarca de Capistrano										
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,5	H	R\$6,63	R\$6,16	R\$12,79	R\$19,17	R\$0,00	R\$19,17
	125576	CHUMBAMENTO COBERTA	1	M2	R\$8,35	R\$15,29	R\$23,64	R\$23,63	R\$0,00	R\$23,63
	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,5	H	R\$11,42	R\$6,16	R\$17,58	R\$26,36	R\$0,00	R\$26,36
		2021_05_1597	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		VEDAÇÃO DAS FISSURAS	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
15725			456,76		R\$51,98	R\$90,57	R\$142,55	R\$7594,38	R\$0,00	R\$7594,38
2021_11_3665										
Fórum da Comarca de Caridade										
	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX	20,76	M2	R\$3,10	R\$13,27	R\$16,37	R\$339,84	R\$0,00	R\$339,84
	73924/3	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE	70	M2	R\$8,66	R\$15,09	R\$23,75	R\$1662,50	R\$0,00	R\$1662,50
	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM	45	M2	R\$1,14	R\$0,96	R\$2,10	R\$94,50	R\$0,00	R\$94,50
	87811	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,	45	M2	R\$29,30	R\$34,36	R\$63,66	R\$2864,70	R\$0,00	R\$2864,70
	74245/1	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	16	M2	R\$5,34	R\$8,21	R\$13,55	R\$216,64	R\$0,00	R\$216,64
	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA	60	M2	R\$2,40	R\$13,37	R\$15,77	R\$946,20	R\$0,00	R\$946,20
	104642	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL	200	M2	R\$2,04	R\$5,31	R\$7,35	R\$1470,00	R\$0,00	R\$1470,00
		2021_11_3665	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		PINTURA FACHADA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		PINTURA GRADE	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
15727			28		R\$1,66	R\$9,99	R\$11,65	R\$326,20	R\$0,00	R\$326,20
2021_11_3666										
Fórum da Comarca de Caridade										
	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA	28	M2	R\$1,66	R\$9,99	R\$11,65	R\$326,20	R\$0,00	R\$326,20
		Serviço de pintura	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2021_11_3666	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18635			12		R\$6,87	R\$31,48	R\$38,35	R\$230,10	R\$0,00	R\$230,10
2021_10_3616										
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	6	UN	R\$0,82	R\$0,37	R\$1,19	R\$7,08	R\$0,00	R\$7,08
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	6	UN	R\$6,05	R\$31,11	R\$37,16	R\$223,02	R\$0,00	R\$223,02
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2021_10_3616	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18664			3		R\$32,09	R\$13,44	R\$45,53	R\$68,30	R\$0,00	R\$68,30
2022_05_1773										
Fórum da Comarca de Canindé										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	1,5	H	R\$17,45	R\$6,72	R\$24,17	R\$36,26	R\$0,00	R\$36,26
	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS	1,5	H	R\$14,64	R\$6,72	R\$21,36	R\$32,04	R\$0,00	R\$32,04
		2022_05_1773	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00

		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18877			48		R\$19,74	R\$53,27	R\$73,01	R\$1752,24	R\$0,00	R\$1752,24
2020_08_0367										
	C1627	LIMPEZA DE VIDROS	24	M2	R\$12,63	R\$0,00	R\$12,63	R\$303,12	R\$0,00	R\$303,12
	C1873	PELÍCULA DE INSULFILM	24	M2	R\$7,11	R\$53,27	R\$60,38	R\$1449,12	R\$0,00	R\$1449,12
		2020_08_0367	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19547			59		R\$17,40	R\$517,41	R\$534,81	R\$6283,83	R\$0,00	R\$6283,83
2021_02_0841										
Fórum da Comarca de Maracanaú										
	C0032	PORTA EM PVC P/DIVISÓRIA (0,80X2,10)M COMPLETA -	11	UD	R\$0,00	R\$503,97	R\$503,97	R\$5543,67	R\$0,00	R\$5543,67
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	24	H	R\$9,46	R\$6,72	R\$16,18	R\$388,32	R\$0,00	R\$388,32
	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS	24	H	R\$7,94	R\$6,72	R\$14,66	R\$351,84	R\$0,00	R\$351,84
		2021_02_0841	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20094			60,224		R\$17,28	R\$25,41	R\$42,69	R\$457,43	R\$0,00	R\$457,43
2023_05_2073										
Fórum da Comarca de Aquiraz										
	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA	8,112	M2	R\$8,33	R\$6,57	R\$14,90	R\$120,95	R\$0,00	R\$120,95
	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM	8,112	M2	R\$1,15	R\$0,96	R\$2,11	R\$17,04	R\$0,00	R\$17,04
	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE	4	M3	R\$7,46	R\$12,20	R\$19,66	R\$78,64	R\$0,00	R\$78,64
	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6	40	M3	R\$0,34	R\$5,68	R\$6,02	R\$240,80	R\$0,00	R\$240,80
		RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2023_05_2073	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20182			486,85		R\$96,39	R\$159,19	R\$255,58	R\$13416,57	R\$0,00	R\$13416,57
2023_06_2437										
Fórum da Comarca de Pindoretama										
	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE	47,885	M2	R\$4,60	R\$4,08	R\$8,68	R\$415,64	R\$0,00	R\$415,64
	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA	287,31	M2	R\$4,34	R\$8,27	R\$12,61	R\$3622,98	R\$0,00	R\$3622,98
	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM	47,885	M2	R\$2,53	R\$1,28	R\$3,81	R\$182,44	R\$0,00	R\$182,44
	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE	4	M3	R\$15,89	R\$17,53	R\$33,42	R\$133,68	R\$0,00	R\$133,68
	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6	4	M3	R\$0,69	R\$7,83	R\$8,52	R\$34,08	R\$0,00	R\$34,08
	74066/2	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE, COM	47,885	M2	R\$43,33	R\$90,72	R\$134,05	R\$6418,98	R\$0,00	R\$6418,98
	98561	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE	47,885	M2	R\$25,01	R\$29,48	R\$54,49	R\$2608,77	R\$0,00	R\$2608,77
		PINTURA EXTERNA - FACHADA FRONTAL, LATERAL E	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20201			1750,72		R\$440,33	R\$2127,69	R\$2568,02	R\$26390,81	R\$0,00	R\$26390,81
2023_07_2863										
Fórum da Comarca de Pacoti										
	91886	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1	5	UN	R\$7,59	R\$6,06	R\$13,65	R\$68,20	R\$0,00	R\$68,20
	74131/6	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM	1	UN	R\$127,65	R\$903,06	R\$1030,71	R\$1030,71	R\$0,00	R\$1030,71
	125561	ELETRODUTO FLEXIVEL, EM AÇO GALVANIZADO,	20	MT	R\$18,24	R\$25,74	R\$43,98	R\$879,80	R\$0,00	R\$879,80
	C1131	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 90A	1	UD	R\$46,23	R\$110,41	R\$156,64	R\$156,64	R\$0,00	R\$156,64
	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL	4	UN	R\$3,33	R\$15,25	R\$18,58	R\$74,32	R\$0,00	R\$74,32
	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL	20	UN	R\$2,42	R\$14,54	R\$16,96	R\$339,20	R\$0,00	R\$339,20
	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	600	M	R\$1,09	R\$3,61	R\$4,70	R\$2826,00	R\$0,00	R\$2826,00
	95803	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE	25	UN	R\$21,78	R\$42,64	R\$64,42	R\$1610,75	R\$0,00	R\$1610,75
	91873	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"),	30	M	R\$8,06	R\$15,73	R\$23,79	R\$713,70	R\$0,00	R\$713,70
	95752	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI	75	M	R\$15,10	R\$55,07	R\$70,17	R\$5263,50	R\$0,00	R\$5263,50
	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO -	4	UD	R\$0,00	R\$146,35	R\$146,35	R\$585,40	R\$0,00	R\$585,40
	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	20	UD	R\$30,82	R\$141,25	R\$172,07	R\$3441,40	R\$0,00	R\$3441,40
	C0673	CANALETA PLÁSTICA (50 X 20)MM, SISTEMA "X"	1	MT	R\$8,74	R\$22,16	R\$30,90	R\$30,89	R\$0,00	R\$30,89
	C3483	TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 À 6,00MM2	35	UD	R\$5,14	R\$4,15	R\$9,29	R\$325,15	R\$0,00	R\$325,15
	C0770	CHAPA POLICARBONATO COMPACTO CRISTAL ESP.= 6mm	0,72	M2	R\$37,16	R\$496,47	R\$533,63	R\$384,21	R\$0,00	R\$384,21
	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA	50	M	R\$2,80	R\$15,83	R\$18,63	R\$931,50	R\$0,00	R\$931,50
	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA	858	M	R\$1,45	R\$7,32	R\$8,77	R\$7524,66	R\$0,00	R\$7524,66
	C0629	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA	1	UD	R\$102,73	R\$102,05	R\$204,78	R\$204,78	R\$0,00	R\$204,78

		QUADRO ELÉTRICO QFAC	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INFRAESTRUTURA ELÉTRICA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20237			31		R\$114,26	R\$170,24	R\$284,50	R\$1295,86	R\$0,00	R\$1295,86
2023_07_2864										
Fórum da Comarca de Pacoti										
	89868	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO	4	UN	R\$1,44	R\$2,90	R\$4,34	R\$17,36	R\$0,00	R\$17,36
	89869	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE	2	UN	R\$3,21	R\$5,90	R\$9,11	R\$18,22	R\$0,00	R\$18,22
	89866	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO	7	UN	R\$2,51	R\$3,26	R\$5,77	R\$40,32	R\$0,00	R\$40,32
	89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO	14	M	R\$6,79	R\$9,08	R\$15,87	R\$222,32	R\$0,00	R\$222,32
	83446	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO	4	UN	R\$100,31	R\$149,10	R\$249,41	R\$997,64	R\$0,00	R\$997,64
		DRENO	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20261			1649,72		R\$499,65	R\$2230,22	R\$2729,87	R\$27395,73	R\$0,00	R\$27395,73
2023_07_3018										
Fórum da Comarca de Cascavel										
	C1108	DISJUNTOR TRIPOLAR C/AIONAMENTO NA PORTA DO	1	UD	R\$102,73	R\$227,39	R\$330,12	R\$330,12	R\$0,00	R\$330,12
	91886	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1	28	UN	R\$7,59	R\$6,06	R\$13,65	R\$381,92	R\$0,00	R\$381,92
	74131/6	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM	1	UN	R\$127,65	R\$903,06	R\$1030,71	R\$1030,71	R\$0,00	R\$1030,71
	125561	ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO,	10	MT	R\$18,24	R\$25,74	R\$43,98	R\$439,90	R\$0,00	R\$439,90
	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL	4	UN	R\$3,33	R\$15,25	R\$18,58	R\$74,32	R\$0,00	R\$74,32
	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL	24	UN	R\$2,42	R\$14,54	R\$16,96	R\$407,04	R\$0,00	R\$407,04
	91873	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"),	50	M	R\$8,06	R\$15,73	R\$23,79	R\$1189,50	R\$0,00	R\$1189,50
	95752	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI	69	M	R\$15,10	R\$55,07	R\$70,17	R\$4842,42	R\$0,00	R\$4842,42
	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO -	4	UD	R\$0,00	R\$146,35	R\$146,35	R\$585,40	R\$0,00	R\$585,40
	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	24	UD	R\$30,82	R\$141,25	R\$172,07	R\$4129,68	R\$0,00	R\$4129,68
	C0673	CANALETA PLÁSTICA (50 X 20)MM, SISTEMA "X"	1	MT	R\$8,74	R\$22,16	R\$30,90	R\$30,89	R\$0,00	R\$30,89
	C3483	TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 Â 6,00MM2	40	UD	R\$5,14	R\$4,15	R\$9,29	R\$371,60	R\$0,00	R\$371,60
	C0770	CHAPA POLICARBONATO COMPACTO CRISTAL ESP.= 6mm	0,72	M2	R\$37,16	R\$496,47	R\$533,63	R\$384,21	R\$0,00	R\$384,21
	C0629	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA	1	UD	R\$102,73	R\$102,05	R\$204,78	R\$204,78	R\$0,00	R\$204,78
	C1892	PETROLET ALUMÍNIO DE 1 1/2", TIPO T - X - L	32	UD	R\$25,69	R\$34,07	R\$59,76	R\$1912,64	R\$0,00	R\$1912,64
	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA	60	M	R\$2,80	R\$14,61	R\$17,41	R\$1044,60	R\$0,00	R\$1044,60
	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA	1300	M	R\$1,45	R\$6,27	R\$7,72	R\$10036,00	R\$0,00	R\$10036,00
		QUADRO ELÉTRICO QFAC	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INFRAESTRUTURA ELÉTRICA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20422			42,249		R\$197,22	R\$215,02	R\$412,24	R\$2780,23	R\$0,00	R\$2780,23
2022_07_2288										
Fórum da Comarca de Limoeiro do Norte										
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H	R\$22,99	R\$9,04	R\$32,03	R\$128,12	R\$0,00	R\$128,12
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4,5	H	R\$22,99	R\$9,04	R\$32,03	R\$144,14	R\$0,00	R\$144,14
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H	R\$15,91	R\$8,84	R\$24,75	R\$99,00	R\$0,00	R\$99,00
	C4783	TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,15M	7,249	M2	R\$115,69	R\$171,50	R\$287,19	R\$2081,91	R\$0,00	R\$2081,91
	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS	4,5	H	R\$15,04	R\$9,04	R\$24,08	R\$108,36	R\$0,00	R\$108,36
	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX	18	M2	R\$4,60	R\$7,56	R\$12,16	R\$218,70	R\$0,00	R\$218,70
		RETÍRADA DE FILETES DE MARMÔRE QUE ESTÃO SE	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2022_07_2288	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		BANCOS	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20837			86		R\$46,96	R\$88,00	R\$134,96	R\$3077,72	R\$0,00	R\$3077,72
2023_06_2546										
Fórum da Comarca Vinculada de General										
	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24,	30	M	R\$5,87	R\$64,76	R\$70,63	R\$2118,60	R\$0,00	R\$2118,60
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8	H	R\$14,74	R\$7,73	R\$22,47	R\$179,76	R\$0,00	R\$179,76
	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8	H	R\$20,24	R\$7,73	R\$27,97	R\$223,76	R\$0,00	R\$223,76
	100328	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE	40	M2	R\$6,11	R\$7,78	R\$13,89	R\$555,60	R\$0,00	R\$555,60
		2023_06_2546	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		REMANEJAMENTO E RETELHAMENTO (SOMENTE MÃO DE	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		SERVIÇO DE CORTE E DOBRA DO RUFO	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20962			3		R\$36,47	R\$508,88	R\$545,35	R\$1636,05	R\$0,00	R\$1636,05
2023_09_3795										
Fórum da Comarca de Aquiraz										

	129824	PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAO NOMINAL 30 KV,	3	UND	R\$36,47	R\$508,88	R\$545,35	R\$1636,05	R\$0,00	R\$1636,05
		2023_09_3795	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20963			2		R\$224,42	R\$1992,03	R\$2216,45	R\$2216,45	R\$0,00	R\$2216,45
2023_04_1437										
Fórum da Comarca de Aquiraz										
	C2092	QUADRO P/ MEDIÇÃO PRIMÁRIA 15KV	1	UD	R\$209,83	R\$779,28	R\$989,11	R\$989,11	R\$0,00	R\$989,11
	74130/7	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA	1	UN	R\$14,59	R\$1212,75	R\$1227,34	R\$1227,34	R\$0,00	R\$1227,34
21006			21		R\$33,68	R\$622,07	R\$655,75	R\$1554,61	R\$0,00	R\$1554,61
2023_06_2545										
Fórum da Comarca Vinculada de General										
	113201	KIT REPARO DE CAIXA ACOPLADA	2	UN	R\$0,00	R\$238,41	R\$238,41	R\$476,82	R\$0,00	R\$476,82
	129836	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL	3	UND	R\$10,77	R\$77,60	R\$88,37	R\$265,08	R\$0,00	R\$265,08
	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2IDU 3/4"PARA	3	UN	R\$2,42	R\$135,55	R\$137,97	R\$413,91	R\$0,00	R\$413,91
	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE	3	UN	R\$7,99	R\$73,46	R\$81,45	R\$244,32	R\$0,00	R\$244,32
	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 -	2	UN	R\$2,14	R\$12,05	R\$14,19	R\$28,38	R\$0,00	R\$28,38
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	3	UN	R\$1,08	R\$0,49	R\$1,57	R\$4,71	R\$0,00	R\$4,71
	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL,	4	UN	R\$6,34	R\$2,86	R\$9,20	R\$36,80	R\$0,00	R\$36,80
	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2IDU 3/4"	1	UN	R\$2,94	R\$81,65	R\$84,59	R\$84,59	R\$0,00	R\$84,59
		2023_06_2545	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21010			2		R\$4,51	R\$21,90	R\$26,41	R\$26,40	R\$0,00	R\$26,40
2023_06_2544										
Fórum da Comarca Vinculada de General										
	86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2"	1	UN	R\$3,43	R\$21,41	R\$24,84	R\$24,83	R\$0,00	R\$24,83
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,08	R\$0,49	R\$1,57	R\$1,57	R\$0,00	R\$1,57
		2023_06_2544	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21011			37		R\$41,36	R\$32,82	R\$74,18	R\$507,46	R\$0,00	R\$507,46
2023_06_2543										
Fórum da Comarca Vinculada de General										
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	2	H	R\$15,53	R\$7,90	R\$23,43	R\$46,86	R\$0,00	R\$46,86
	91950	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4"	23	UN	R\$3,05	R\$11,08	R\$14,13	R\$325,22	R\$0,00	R\$325,22
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$57,68	R\$0,00	R\$57,68
	91947	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2"	10	UN	R\$1,84	R\$5,94	R\$7,78	R\$77,70	R\$0,00	R\$77,70
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2023_06_2543	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21019			1194		R\$252,62	R\$168,33	R\$420,95	R\$18067,39	R\$0,00	R\$18067,39
2023_06_2656										
Fórum da Comarca Vinculada de General										
	87548	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM	1,4	M2	R\$12,61	R\$15,24	R\$27,85	R\$38,98	R\$0,00	R\$38,98
	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,	2,1	M2	R\$32,76	R\$33,15	R\$65,91	R\$138,41	R\$0,00	R\$138,41
	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX	315,1	M2	R\$4,86	R\$9,29	R\$14,15	R\$4461,82	R\$0,00	R\$4461,82
	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX	154,68	M2	R\$4,86	R\$9,29	R\$14,15	R\$2190,27	R\$0,00	R\$2190,27
	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX	197,22	M2	R\$6,32	R\$9,98	R\$16,30	R\$3216,66	R\$0,00	R\$3216,66
	C3038	RETIRADA DE CAIXA DE AR CONDICIONADO	3	UD	R\$99,07	R\$0,00	R\$99,07	R\$297,21	R\$0,00	R\$297,21
	C3040	RETIRADA DE GRADE DE FERRO	9	M2	R\$9,90	R\$0,00	R\$9,90	R\$89,10	R\$0,00	R\$89,10
	87496	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS	1,44	M2	R\$48,99	R\$52,91	R\$101,90	R\$146,74	R\$0,00	R\$146,74
	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA	154,68	M2	R\$4,89	R\$8,06	R\$12,95	R\$2003,11	R\$0,00	R\$2003,11
	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA	315,1	M2	R\$4,89	R\$8,06	R\$12,95	R\$4080,55	R\$0,00	R\$4080,55
	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE	1,44	M2	R\$5,82	R\$4,21	R\$10,03	R\$14,46	R\$0,00	R\$14,46
	73924/3	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE	38,84	M2	R\$17,65	R\$18,14	R\$35,79	R\$1390,08	R\$0,00	R\$1390,08
		Pintura interna	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		pintura externa	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		Pintura grades	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2023_06_2656	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		Fechamento de vão de janeleiro	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21020			56,72		R\$87,41	R\$499,33	R\$586,74	R\$3395,58	R\$0,00	R\$3395,58
2023_06_2540										

Fórum da Comarca Vinculada de General										
	90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU	4	UN	R\$41,66	R\$392,23	R\$433,89	R\$1735,56	R\$0,00	R\$1735,56
	102194	LIXAMENTO DE MASSA PARA MADEIRA. AF_01/2021	13,44	M2	R\$5,36	R\$2,88	R\$8,24	R\$110,61	R\$0,00	R\$110,61
	74065/1	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS,	35,28	M2	R\$13,39	R\$17,65	R\$31,04	R\$1095,09	R\$0,00	R\$1095,09
	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,	4	UN	R\$27,00	R\$86,57	R\$113,57	R\$454,32	R\$0,00	R\$454,32
		2023_06_2540	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21021			104		R\$105,84	R\$460,99	R\$566,83	R\$5290,73	R\$0,00	R\$5290,73
2023_06_2541										
Fórum da Comarca Vinculada de General										
	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE	30	UN	R\$0,47	R\$0,22	R\$0,69	R\$21,00	R\$0,00	R\$21,00
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	22	UN	R\$0,92	R\$0,43	R\$1,35	R\$29,70	R\$0,00	R\$29,70
	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A,	15	UN	R\$11,17	R\$19,19	R\$30,36	R\$455,40	R\$0,00	R\$455,40
	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A,	4	UN	R\$22,83	R\$33,52	R\$56,35	R\$225,40	R\$0,00	R\$225,40
	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V,	3	UN	R\$16,81	R\$28,66	R\$45,47	R\$136,41	R\$0,00	R\$136,41
	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V,	4	UN	R\$22,83	R\$39,40	R\$62,23	R\$248,92	R\$0,00	R\$248,92
	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V,	4	UN	R\$10,81	R\$17,92	R\$28,73	R\$114,92	R\$0,00	R\$114,92
	97584	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA	16	UN	R\$10,00	R\$190,93	R\$200,93	R\$3214,72	R\$0,00	R\$3214,72
	97583	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA	6	UN	R\$10,00	R\$130,72	R\$140,72	R\$844,26	R\$0,00	R\$844,26
		2023_06_2541	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21022			5		R\$30,35	R\$159,40	R\$189,75	R\$948,75	R\$0,00	R\$948,75
2023_06_2542										
Fórum da Comarca Vinculada de General										
	100707	FECHO DE EMBUTIR TIPO UNHA 22CM. AF_12/2019	5	UN	R\$30,35	R\$159,40	R\$189,75	R\$948,75	R\$0,00	R\$948,75
21214			1036,8		R\$44,13	R\$59,84	R\$103,97	R\$12237,81	R\$0,00	R\$12237,81
2022_10_3420										
FÓRUM ANTIGO DA COMARCA DE CANINDE										
	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA	30	M2	R\$4,34	R\$8,27	R\$12,61	R\$378,30	R\$0,00	R\$378,30
	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,	30	M2	R\$31,97	R\$36,62	R\$68,59	R\$2057,70	R\$0,00	R\$2057,70
	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM	46,8	M2	R\$2,53	R\$1,28	R\$3,81	R\$178,31	R\$0,00	R\$178,31
	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6	40	M3	R\$0,69	R\$7,83	R\$8,52	R\$340,80	R\$0,00	R\$340,80
	104642	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL	890	M2	R\$4,60	R\$5,84	R\$10,44	R\$9282,70	R\$0,00	R\$9282,70
		PINTURA DE PAREDES EXTERNAS - FACHADA FRONTAL,	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21749			21		R\$71,15	R\$299,43	R\$370,58	R\$905,84	R\$0,00	R\$905,84
2023_05_2067										
Fórum da Comarca Vinculada de Palhano										
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	7	UN	R\$1,08	R\$0,49	R\$1,57	R\$10,99	R\$0,00	R\$10,99
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	0,5	H	R\$20,62	R\$7,18	R\$27,80	R\$13,90	R\$0,00	R\$13,90
	C4825	PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS	3	UN	R\$14,24	R\$52,04	R\$66,28	R\$198,84	R\$0,00	R\$198,84
	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE	3	UN	R\$7,99	R\$73,46	R\$81,45	R\$244,32	R\$0,00	R\$244,32
	125650	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL	3	UND	R\$7,37	R\$77,17	R\$84,54	R\$253,62	R\$0,00	R\$253,62
	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 -	2	UN	R\$2,14	R\$12,05	R\$14,19	R\$28,38	R\$0,00	R\$28,38
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	0,5	H	R\$15,29	R\$7,18	R\$22,47	R\$11,23	R\$0,00	R\$11,23
	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2IDU 3/4IPARA	2	UN	R\$2,42	R\$69,86	R\$72,28	R\$144,56	R\$0,00	R\$144,56
		2023_05_2067	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21750			6		R\$10,69	R\$109,01	R\$119,70	R\$122,83	R\$0,00	R\$122,83
2023_05_2065										
Fórum da Comarca Vinculada de Palhano										
	86912	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4",	1	UN	R\$3,07	R\$81,75	R\$84,82	R\$84,82	R\$0,00	R\$84,82
	86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2IDU	1	UN	R\$3,43	R\$21,41	R\$24,84	R\$24,83	R\$0,00	R\$24,83
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	3	UN	R\$1,08	R\$0,49	R\$1,57	R\$4,71	R\$0,00	R\$4,71
	86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1IDU 3/4IPARA PIA, TANQUE OU	1	UN	R\$3,11	R\$5,36	R\$8,47	R\$8,47	R\$0,00	R\$8,47
		2023_05_2065	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21751			1		R\$26,37	R\$522,29	R\$548,66	R\$548,66	R\$0,00	R\$548,66
2021_12_4011										
Fórum da Comarca Vinculada de Palhano										

	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA	1	UN	R\$26,37	R\$522,29	R\$548,66	R\$548,66	R\$0,00	R\$548,66
		2021_12_4011	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21752			6		R\$47,68	R\$179,39	R\$227,07	R\$681,40	R\$0,00	R\$681,40
2023_05_2063										
Fórum da Comarca Vinculada de Palhano										
	91305	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO,	1	UN	R\$20,68	R\$92,82	R\$113,50	R\$113,50	R\$0,00	R\$113,50
	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,	5	UN	R\$27,00	R\$86,57	R\$113,57	R\$567,90	R\$0,00	R\$567,90
		2023_05_2063	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21753			5		R\$2,07	R\$42,68	R\$44,75	R\$223,70	R\$0,00	R\$223,70
2023_05_2066										
Fórum da Comarca Vinculada de Palhano										
	130307	CADEADO 35	5	UND	R\$2,07	R\$42,68	R\$44,75	R\$223,70	R\$0,00	R\$223,70
		2023_05_2066	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21754			7		R\$39,98	R\$535,49	R\$575,47	R\$591,22	R\$0,00	R\$591,22
2021_12_4009										
Fórum da Comarca Vinculada de Palhano										
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	3	UN	R\$1,08	R\$0,49	R\$1,57	R\$4,71	R\$0,00	R\$4,71
	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM	2	UN	R\$8,69	R\$3,92	R\$12,61	R\$25,22	R\$0,00	R\$25,22
	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA	1	UN	R\$26,37	R\$522,29	R\$548,66	R\$548,66	R\$0,00	R\$548,66
	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2"X 40CM -	1	UN	R\$3,84	R\$8,79	R\$12,63	R\$12,63	R\$0,00	R\$12,63
		2021_12_4009	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21755			3		R\$3,89	R\$46,94	R\$50,83	R\$152,46	R\$0,00	R\$152,46
2021_12_4010										
Fórum da Comarca Vinculada de Palhano										
	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E	3	UN	R\$3,89	R\$46,94	R\$50,83	R\$152,46	R\$0,00	R\$152,46
		2021_12_4010	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21797			94		R\$63,89	R\$409,89	R\$473,78	R\$1984,02	R\$0,00	R\$1984,02
2023_05_2064										
Fórum da Comarca Vinculada de Palhano										
	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO	2	UN	R\$0,62	R\$64,75	R\$65,37	R\$130,72	R\$0,00	R\$130,72
	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM	2	UN	R\$13,50	R\$31,26	R\$44,76	R\$89,50	R\$0,00	R\$89,50
	125649	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ	7	UND	R\$18,24	R\$72,79	R\$91,03	R\$637,28	R\$0,00	R\$637,28
	C4558	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	45	MT	R\$5,65	R\$4,85	R\$10,50	R\$472,95	R\$0,00	R\$472,95
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	25	UN	R\$0,92	R\$0,43	R\$1,35	R\$33,75	R\$0,00	R\$33,75
	97585	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS	1	UN	R\$11,36	R\$180,14	R\$191,50	R\$191,50	R\$0,00	R\$191,50
	100902	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 -	4	UN	R\$6,80	R\$24,63	R\$31,43	R\$125,68	R\$0,00	R\$125,68
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	8	UN	R\$6,80	R\$31,04	R\$37,84	R\$302,64	R\$0,00	R\$302,64
		2023_05_2064	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21799			273		R\$124,86	R\$163,38	R\$288,24	R\$2889,50	R\$0,00	R\$2889,50
2023_06_2643										
Fórum da Comarca Vinculada de Palhano										
	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A,	16	UN	R\$17,51	R\$31,21	R\$48,72	R\$779,52	R\$0,00	R\$779,52
	C2298	TAMPA CEGA PLÁSTICA, SISTEMA "X"	1	UD	R\$7,70	R\$7,37	R\$15,07	R\$15,08	R\$0,00	R\$15,08
	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	180	M	R\$1,09	R\$3,61	R\$4,70	R\$847,80	R\$0,00	R\$847,80
	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE	38	UN	R\$0,47	R\$0,22	R\$0,69	R\$26,60	R\$0,00	R\$26,60
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$230,72	R\$0,00	R\$230,72
	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V,	4	UN	R\$10,81	R\$17,92	R\$28,73	R\$114,92	R\$0,00	R\$114,92
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	8	H	R\$15,53	R\$7,90	R\$23,43	R\$187,44	R\$0,00	R\$187,44
	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V,	3	UN	R\$16,81	R\$28,66	R\$45,47	R\$136,41	R\$0,00	R\$136,41
	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V,	3	UN	R\$22,83	R\$39,40	R\$62,23	R\$186,69	R\$0,00	R\$186,69
	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A,	12	UN	R\$11,17	R\$19,19	R\$30,36	R\$364,32	R\$0,00	R\$364,32
		MÃO DE OBRA - BALANCEAMENTO DE CARGAS DO QUADRO	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00

		2023_06_2643	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21805			28,71		R\$225,18	R\$129,54	R\$354,72	R\$885,69	R\$0,00	R\$885,69
2023_07_2733										
Fórum da Comarca Vinculada de Palhano										
	C3038	RETIRADA DE CAIXA DE AR CONDICIONADO	1	UD	R\$99,07	R\$0,00	R\$99,07	R\$99,07	R\$0,00	R\$99,07
	C3040	RETIRADA DE GRADE DE FERRO	1,93	M2	R\$9,90	R\$0,00	R\$9,90	R\$19,11	R\$0,00	R\$19,11
	87496	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS	1,26	M2	R\$48,99	R\$52,91	R\$101,90	R\$128,39	R\$0,00	R\$128,39
	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE	1,26	M2	R\$5,82	R\$4,21	R\$10,03	R\$12,65	R\$0,00	R\$12,65
	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,	1,26	M2	R\$32,76	R\$33,15	R\$65,91	R\$83,05	R\$0,00	R\$83,05
	89367	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO	9	UN	R\$6,42	R\$7,56	R\$13,98	R\$125,82	R\$0,00	R\$125,82
	89368	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO	3	UN	R\$6,42	R\$10,97	R\$17,39	R\$52,20	R\$0,00	R\$52,20
	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL	10	M	R\$15,80	R\$20,74	R\$36,54	R\$365,40	R\$0,00	R\$365,40
		2023_07_2733	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		RETIRADA DE CAIXA DE AR	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		DRENO	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21810			170,2		R\$115,31	R\$137,12	R\$252,43	R\$3404,59	R\$0,00	R\$3404,59
2023_05_2062										
Fórum da Comarca Vinculada de Palhano										
	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	46	MT	R\$25,19	R\$9,93	R\$35,12	R\$1615,52	R\$0,00	R\$1615,52
	98532	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO	5	UN	R\$31,12	R\$96,15	R\$127,27	R\$636,40	R\$0,00	R\$636,40
	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM	100	M2	R\$2,08	R\$1,12	R\$3,20	R\$319,00	R\$0,00	R\$319,00
	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E	9,6	M2	R\$2,44	R\$1,13	R\$3,57	R\$34,18	R\$0,00	R\$34,18
	C4462	TELHA CERÂMICA	9,6	M2	R\$54,48	R\$28,79	R\$83,27	R\$799,49	R\$0,00	R\$799,49
		2023_05_2062	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		COBERTA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		PODA E CAPINA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21878			2261,91		R\$515,39	R\$182,89	R\$698,28	R\$47108,01	R\$0,00	R\$47108,01
2023_11_4797										
Fórum da Comarca Vinculada de Palhano										
	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	89	M2	R\$11,96	R\$0,00	R\$11,96	R\$1064,44	R\$0,00	R\$1064,44
	C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	5,5	M3	R\$310,81	R\$0,00	R\$310,81	R\$1709,46	R\$0,00	R\$1709,46
	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	89	M2	R\$6,01	R\$2,17	R\$8,18	R\$728,02	R\$0,00	R\$728,02
	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA,	89	M2	R\$46,79	R\$10,89	R\$57,68	R\$5133,52	R\$0,00	R\$5133,52
	C1917	PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP. = 12cm, ARMADO	55	M2	R\$48,75	R\$79,29	R\$128,04	R\$7042,20	R\$0,00	R\$7042,20
	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES	66	M2	R\$13,85	R\$13,90	R\$27,75	R\$1831,50	R\$0,00	R\$1831,50
	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM	306	M2	R\$1,31	R\$2,00	R\$3,31	R\$1012,86	R\$0,00	R\$1012,86
	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX	412,66	M2	R\$4,86	R\$9,29	R\$14,15	R\$5843,27	R\$0,00	R\$5843,27
	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX	179,5	M2	R\$6,32	R\$9,98	R\$16,30	R\$2927,65	R\$0,00	R\$2927,65
	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE	317,25	M2	R\$8,33	R\$8,12	R\$16,45	R\$5218,76	R\$0,00	R\$5218,76
	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA	320	M2	R\$4,89	R\$8,06	R\$12,95	R\$4144,00	R\$0,00	R\$4144,00
	73739/1	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS	96	M2	R\$11,19	R\$12,95	R\$24,14	R\$2316,48	R\$0,00	R\$2316,48
	73924/3	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE	168	M2	R\$17,65	R\$18,14	R\$35,79	R\$6012,72	R\$0,00	R\$6012,72
	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	69	M2	R\$22,67	R\$8,10	R\$30,77	R\$2123,13	R\$0,00	R\$2123,13
		PINTURA GERAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2023_11_4797	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		REBOCO E RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22360			110		R\$15,92	R\$152,89	R\$168,81	R\$1087,28	R\$0,00	R\$1087,28
2023_09_3630										
Fórum da Comarca de Guaiuba										
	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL	1	UN	R\$2,41	R\$14,54	R\$16,95	R\$16,95	R\$0,00	R\$16,95
	130386	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ	8	UN	R\$0,00	R\$64,88	R\$64,88	R\$519,04	R\$0,00	R\$519,04
	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	100	M	R\$1,08	R\$3,61	R\$4,69	R\$469,00	R\$0,00	R\$469,00
	83399	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO	1	UN	R\$12,43	R\$69,86	R\$82,29	R\$82,29	R\$0,00	R\$82,29
		2023_09_3630	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22363			2		R\$51,88	R\$152,62	R\$204,50	R\$204,50	R\$0,00	R\$204,50
2023_09_3633										
Fórum da Comarca de Guaiuba										

	C2686	VÁLVULA DE DESCARGA PVC RÍGIDO S/REGISTRO	1	UD	R\$50,81	R\$152,13	R\$202,94	R\$202,94	R\$0,00	R\$202,94
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,07	R\$0,49	R\$1,56	R\$1,56	R\$0,00	R\$1,56
		2023_09_3633	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22366			8		R\$56,29	R\$205,39	R\$261,68	R\$380,87	R\$0,00	R\$380,87
2023_09_3863										
Fórum da Comarca de Guaiuba										
	C2686	VÁLVULA DE DESCARGA PVC RÍGIDO S/REGISTRO	1	UD	R\$50,81	R\$152,13	R\$202,94	R\$202,94	R\$0,00	R\$202,94
	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E	3	UN	R\$4,30	R\$52,69	R\$56,99	R\$170,97	R\$0,00	R\$170,97
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	4	UN	R\$1,18	R\$0,57	R\$1,75	R\$6,96	R\$0,00	R\$6,96
		2023_09_3863	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22368			3		R\$34,81	R\$15,46	R\$50,27	R\$75,41	R\$0,00	R\$75,41
2023_06_2644										
Fórum da Comarca Vinculada de Palhano										
	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,5	H	R\$20,14	R\$7,73	R\$27,87	R\$41,81	R\$0,00	R\$41,81
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,5	H	R\$14,67	R\$7,73	R\$22,40	R\$33,60	R\$0,00	R\$33,60
		2023_06_2644	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22369			2		R\$7,95	R\$45,83	R\$53,78	R\$53,79	R\$0,00	R\$53,79
2023_10_4111										
Fórum da Comarca de Guaiuba										
	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE	1	UN	R\$0,47	R\$0,22	R\$0,69	R\$0,69	R\$0,00	R\$0,69
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	1	UN	R\$7,48	R\$45,61	R\$53,09	R\$53,10	R\$0,00	R\$53,10
		2023_10_4111	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22371			3		R\$40,72	R\$18,06	R\$58,78	R\$88,19	R\$0,00	R\$88,19
2023_11_4567										
Fórum da Comarca de Aracati										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,5	H	R\$23,38	R\$9,03	R\$32,41	R\$48,63	R\$0,00	R\$48,63
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	1,5	H	R\$17,34	R\$9,03	R\$26,37	R\$39,56	R\$0,00	R\$39,56
		2023_11_4567	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22374			8		R\$9,62	R\$84,29	R\$93,91	R\$375,60	R\$0,00	R\$375,60
2021_11_3833										
	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL,	4	UN	R\$6,94	R\$3,28	R\$10,22	R\$40,84	R\$0,00	R\$40,84
	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2IDU 3/4IPARA	4	UN	R\$2,68	R\$81,01	R\$83,69	R\$334,76	R\$0,00	R\$334,76
		2021_11_3833	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22375			91		R\$15,85	R\$86,26	R\$102,11	R\$2454,66	R\$0,00	R\$2454,66
2023_10_4331										
Fórum da Comarca de Maracanaú										
	98299	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6A, INSTALADO EM	86	M	R\$0,23	R\$25,84	R\$26,07	R\$2242,88	R\$0,00	R\$2242,88
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	3	UN	R\$8,41	R\$51,29	R\$59,70	R\$179,10	R\$0,00	R\$179,10
	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"),	2	M	R\$7,21	R\$9,13	R\$16,34	R\$32,68	R\$0,00	R\$32,68
		2023_10_4331	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22376			146		R\$62,12	R\$108,08	R\$170,20	R\$1299,51	R\$0,00	R\$1299,51
2023_10_4476										
Fórum da Comarca de Tabuleiro do Norte										
	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"),	30	M	R\$7,21	R\$9,13	R\$16,34	R\$490,20	R\$0,00	R\$490,20
	91914	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN	5	UN	R\$12,00	R\$7,88	R\$19,88	R\$99,40	R\$0,00	R\$99,40
	91884	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM	8	UN	R\$8,02	R\$4,67	R\$12,69	R\$101,52	R\$0,00	R\$101,52
	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL	1	UN	R\$2,71	R\$14,02	R\$16,73	R\$16,74	R\$0,00	R\$16,74
	102137	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR	1	UN	R\$25,78	R\$60,46	R\$86,24	R\$86,24	R\$0,00	R\$86,24
	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	100	M	R\$1,18	R\$3,74	R\$4,92	R\$492,00	R\$0,00	R\$492,00
	91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2"	1	UN	R\$5,22	R\$8,18	R\$13,40	R\$13,41	R\$0,00	R\$13,41
		2023_10_4476	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22377			84		R\$32,45	R\$94,58	R\$127,03	R\$820,42	R\$0,00	R\$820,42

2023_10_4401										
Fórum da Comarca de Caucaia										
	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA	60	M	R\$1,58	R\$6,02	R\$7,60	R\$456,60	R\$0,00	R\$456,60
	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM	15	M	R\$5,45	R\$5,53	R\$10,98	R\$164,85	R\$0,00	R\$164,85
	91914	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN	3	UN	R\$12,00	R\$7,88	R\$19,88	R\$59,64	R\$0,00	R\$59,64
	91884	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM	5	UN	R\$8,02	R\$4,67	R\$12,69	R\$63,45	R\$0,00	R\$63,45
	93663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE	1	UN	R\$5,40	R\$70,48	R\$75,88	R\$75,88	R\$0,00	R\$75,88
		2023_10_4401	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22379			127,5		R\$15,39	R\$60,94	R\$76,33	R\$758,04	R\$0,00	R\$758,04
2023_08_3512										
Fórum da Comarca de Limoeiro do Norte										
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	120	M	R\$0,17	R\$4,53	R\$4,70	R\$565,20	R\$0,00	R\$565,20
	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4")	1,5	M	R\$6,17	R\$8,55	R\$14,72	R\$22,08	R\$0,00	R\$22,08
	91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE	3	M	R\$1,57	R\$2,25	R\$3,82	R\$11,46	R\$0,00	R\$11,46
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	3	UN	R\$7,48	R\$45,61	R\$53,09	R\$159,30	R\$0,00	R\$159,30
		2023_08_3512	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22381			2		R\$20,58	R\$143,28	R\$163,86	R\$327,72	R\$0,00	R\$327,72
2021_09_3067										
Fórum da Comarca de Caridade										
	90831	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO,	2	UN	R\$20,58	R\$143,28	R\$163,86	R\$327,72	R\$0,00	R\$327,72
		2021_09_3067	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22382			452,98		R\$366,38	R\$32,84	R\$399,22	R\$1018,75	R\$0,00	R\$1018,75
2023_10_4419										
Fórum da Comarca de Tabuleiro do Norte										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	7,23	H	R\$22,92	R\$8,21	R\$31,13	R\$225,07	R\$0,00	R\$225,07
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	1,5	H	R\$22,92	R\$8,21	R\$31,13	R\$46,70	R\$0,00	R\$46,70
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	7,23	H	R\$17,00	R\$8,21	R\$25,21	R\$182,20	R\$0,00	R\$182,20
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	1,5	H	R\$17,00	R\$8,21	R\$25,21	R\$37,80	R\$0,00	R\$37,80
	TJM000-R1	DIÁRIA - REGIÃO 1	0,5	DIA	R\$142,73	R\$0,00	R\$142,73	R\$61,44	R\$0,00	R\$61,44
	TJM000-R1	DIÁRIA - REGIÃO 1	0,5	DIA	R\$142,73	R\$0,00	R\$142,73	R\$61,44	R\$0,00	R\$61,44
	TJM001-R1	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 1	434,52	km	R\$1,08	R\$0,00	R\$1,08	R\$404,10	R\$0,00	R\$404,10
		INDENIZAÇÃO DIÁRIA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2023_10_4419	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO POR KM	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		DESLOCAMENTO DE MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22384			4		R\$33,74	R\$66,45	R\$100,19	R\$114,43	R\$0,00	R\$114,43
2023_09_3871										
Fórum da Comarca de Caridade										
	C4000	TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADA	1	UD	R\$18,43	R\$65,96	R\$84,39	R\$84,39	R\$0,00	R\$84,39
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,07	R\$0,49	R\$1,56	R\$1,56	R\$0,00	R\$1,56
	C4825	SUBSTITUIÇÃO PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) EM ABS	2	UN	R\$14,24	R\$0,00	R\$14,24	R\$28,48	R\$0,00	R\$28,48
		2023_09_3871	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22385			219,29		R\$368,84	R\$78,97	R\$447,81	R\$588,58	R\$0,00	R\$588,58
2023_10_4075										
Fórum da Comarca de Caridade										
	TJM001-R1	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 1	203,05	km	R\$1,08	R\$0,00	R\$1,08	R\$188,84	R\$0,00	R\$188,84
	TJM000-R1	DIÁRIA - REGIÃO 1	0,5	DIA	R\$142,73	R\$0,00	R\$142,73	R\$61,44	R\$0,00	R\$61,44
	TJM000-R1	DIÁRIA - REGIÃO 1	0,5	DIA	R\$142,73	R\$0,00	R\$142,73	R\$61,44	R\$0,00	R\$61,44
	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,	1	UN	R\$3,58	R\$3,96	R\$7,54	R\$7,54	R\$0,00	R\$7,54
	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL	1	M	R\$13,19	R\$11,83	R\$25,02	R\$25,02	R\$0,00	R\$25,02
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	3,37	H	R\$15,21	R\$7,18	R\$22,39	R\$75,45	R\$0,00	R\$75,45
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	3,37	H	R\$20,52	R\$7,18	R\$27,70	R\$93,35	R\$0,00	R\$93,35
	130387	TE PVC ROSCAVEL 90 GRAUS, 1", PARA AGUA FRIA	1	UN	R\$0,00	R\$17,98	R\$17,98	R\$17,98	R\$0,00	R\$17,98
	C0691	CAP PVC SOLD. MARRON D= 25mm (3/4")	1	UD	R\$2,29	R\$1,55	R\$3,84	R\$3,83	R\$0,00	R\$3,83
	73924/2	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE	0,5	M2	R\$17,57	R\$18,26	R\$35,83	R\$17,92	R\$0,00	R\$17,92
	89364	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO	1	UN	R\$5,37	R\$8,20	R\$13,57	R\$13,57	R\$0,00	R\$13,57

	C1730	LUVA PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	3	UD	R\$4,57	R\$2,83	R\$7,40	R\$22,20	R\$0,00	R\$22,20
		INDENIZAÇÃO POR KM	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		DESLOCAMENTO DE MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO DIÁRIA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2023_10_4075	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22391			4		R\$8,59	R\$29,38	R\$37,97	R\$75,94	R\$0,00	R\$75,94
2023_10_4420										
Fórum da Comarca de Tabuleiro do Norte										
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	2	UN	R\$1,00	R\$0,48	R\$1,48	R\$2,94	R\$0,00	R\$2,94
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	2	UN	R\$7,59	R\$28,90	R\$36,49	R\$73,00	R\$0,00	R\$73,00
		2023_10_4420	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22392			4		R\$25,00	R\$39,83	R\$64,83	R\$65,52	R\$0,00	R\$65,52
2023_11_4646										
Fórum da Comarca de Caridade										
	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V,	1	UN	R\$10,76	R\$17,92	R\$28,68	R\$28,68	R\$0,00	R\$28,68
	91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V,	1	UN	R\$13,77	R\$21,69	R\$35,46	R\$35,46	R\$0,00	R\$35,46
	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE	2	UN	R\$0,47	R\$0,22	R\$0,69	R\$1,38	R\$0,00	R\$1,38
		2023_11_4646	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22393			495		R\$1,27	R\$0,71	R\$1,98	R\$980,10	R\$0,00	R\$980,10
2023_02_0774										
Fórum da Comarca de Caucaia										
	73859/2	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	495	M2	R\$1,27	R\$0,71	R\$1,98	R\$980,10	R\$0,00	R\$980,10
		CAPINA E LIMPEZA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2023_02_0774	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22394			10		R\$83,60	R\$218,17	R\$301,77	R\$808,04	R\$0,00	R\$808,04
2023_11_4647										
Fórum da Comarca de Caridade										
	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL,	2	UN	R\$6,31	R\$2,86	R\$9,17	R\$18,34	R\$0,00	R\$18,34
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	3	UN	R\$1,07	R\$0,49	R\$1,56	R\$4,68	R\$0,00	R\$4,68
	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	2	UD	R\$25,41	R\$62,69	R\$88,10	R\$176,20	R\$0,00	R\$176,20
	C2686	VÁLVULA DE DESCARGA PVC RÍGIDO S/REGISTRO	3	UD	R\$50,81	R\$152,13	R\$202,94	R\$608,82	R\$0,00	R\$608,82
		2023_11_4647	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22396			1		R\$29,77	R\$103,22	R\$132,99	R\$132,99	R\$0,00	R\$132,99
2023_08_3511										
Fórum da Comarca de Caucaia										
	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,	1	UN	R\$29,77	R\$103,22	R\$132,99	R\$132,99	R\$0,00	R\$132,99
		2023_08_3511	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22398			40		R\$15,91	R\$8,84	R\$24,75	R\$990,00	R\$0,00	R\$990,00
2023_09_3736										
Fórum da Comarca de Caucaia										
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	40	H	R\$15,91	R\$8,84	R\$24,75	R\$990,00	R\$0,00	R\$990,00
		2023_09_3736	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA (CONSIDERADO 2 HORAS POR GELÁGUA)	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22400			4		R\$39,70	R\$17,64	R\$57,34	R\$114,72	R\$0,00	R\$114,72
2023_10_4322										
Fórum da Comarca de Caucaia										
	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS	2	H	R\$22,76	R\$8,82	R\$31,58	R\$63,18	R\$0,00	R\$63,18
	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS	2	H	R\$16,94	R\$8,82	R\$25,76	R\$51,54	R\$0,00	R\$51,54
		2023_10_4322	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22402			2		R\$13,75	R\$124,88	R\$138,63	R\$138,65	R\$0,00	R\$138,65
2023_09_3995										
Fórum da Comarca de Caucaia										
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,00	R\$0,48	R\$1,48	R\$1,49	R\$0,00	R\$1,49
	97585	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS	1	UN	R\$12,75	R\$124,40	R\$137,15	R\$137,16	R\$0,00	R\$137,16

		2023_09_3995	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22403			10		R\$13,54	R\$55,67	R\$69,21	R\$365,28	R\$0,00	R\$365,28
2023_11_4648										
Fórum da Comarca de Caridade										
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	8	UN	R\$6,77	R\$31,04	R\$37,81	R\$302,48	R\$0,00	R\$302,48
	100902	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 -	2	UN	R\$6,77	R\$24,63	R\$31,40	R\$62,80	R\$0,00	R\$62,80
		2023_11_4648	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22412			10		R\$38,69	R\$17,64	R\$56,33	R\$281,70	R\$0,00	R\$281,70
2023_12_4990										
Fórum da Comarca de Maracanaú										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	5	H	R\$21,75	R\$8,82	R\$30,57	R\$152,85	R\$0,00	R\$152,85
	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS	5	H	R\$16,94	R\$8,82	R\$25,76	R\$128,85	R\$0,00	R\$128,85
		2023_12_4990	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		AQUISIÇÃO DE CONTROLE NOVO	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22414			10		R\$40,91	R\$18,06	R\$58,97	R\$294,95	R\$0,00	R\$294,95
2023_12_4899										
Fórum da Comarca de Maracanaú										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	5	H	R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$162,65	R\$0,00	R\$162,65
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	5	H	R\$17,42	R\$9,03	R\$26,45	R\$132,30	R\$0,00	R\$132,30
		SERVIÇO CONFIGURAÇÃO DO MOTOR	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2023_12_4899	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22415			15		R\$38,57	R\$214,12	R\$252,69	R\$614,38	R\$0,00	R\$614,38
2023_09_3915										
Fórum da Comarca de Aquiraz										
	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	10	M	R\$1,18	R\$3,74	R\$4,92	R\$49,20	R\$0,00	R\$49,20
	C3484	SUORTE DE EQUIPAMENTOS P/INSTALAÇÃO DE TOMADAS	1	UD	R\$5,14	R\$17,42	R\$22,56	R\$22,56	R\$0,00	R\$22,56
	92014	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A,	1	UN	R\$24,43	R\$42,06	R\$66,49	R\$66,49	R\$0,00	R\$66,49
	C3515	CANALETA EVOLUTIVA SISTEMA DLP 60MM X 50MM COM	3	MT	R\$7,82	R\$150,90	R\$158,72	R\$476,13	R\$0,00	R\$476,13
		2023_09_3915	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22416			290,25		R\$8,94	R\$19,47	R\$28,41	R\$2893,49	R\$0,00	R\$2893,49
2023_10_4109										
Fórum da Comarca de Aquiraz										
	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA	10	M2	R\$4,34	R\$8,27	R\$12,61	R\$126,10	R\$0,00	R\$126,10
	130390	emassamento de parede de drywall	2,25	M2	R\$0,00	R\$4,40	R\$4,40	R\$9,90	R\$0,00	R\$9,90
	104642	PINTURA LÂTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL	263	M2	R\$4,60	R\$5,84	R\$10,44	R\$2743,09	R\$0,00	R\$2743,09
	130391	Fita telada para drywall	15	MT	R\$0,00	R\$0,96	R\$0,96	R\$14,40	R\$0,00	R\$14,40
		2021_10_4109	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22417			4		R\$6,77	R\$24,63	R\$31,40	R\$125,60	R\$0,00	R\$125,60
2023_10_4429										
Fórum da Comarca de Pacatuba										
	100902	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 -	4	UN	R\$6,77	R\$24,63	R\$31,40	R\$125,60	R\$0,00	R\$125,60
		2023_10_4429	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22418			2		R\$31,72	R\$65,55	R\$97,27	R\$97,27	R\$0,00	R\$97,27
2023_10_4430										
Fórum da Comarca de Pacatuba										
	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL,	1	UN	R\$6,31	R\$2,86	R\$9,17	R\$9,17	R\$0,00	R\$9,17
	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	1	UD	R\$25,41	R\$62,69	R\$88,10	R\$88,10	R\$0,00	R\$88,10
		2023_10_4430	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22419			2		R\$1,18	R\$238,98	R\$240,16	R\$240,15	R\$0,00	R\$240,15
2023_10_4426										
Fórum da Comarca de Aquiraz										
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,18	R\$0,57	R\$1,75	R\$1,74	R\$0,00	R\$1,74
	113201	KIT REPARO DE CAIXA ACOPLADA	1	UN	R\$0,00	R\$238,41	R\$238,41	R\$238,41	R\$0,00	R\$238,41
		2023_10_4426	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00

22420			68,432		R\$73,68	R\$31,60	R\$105,28	R\$150,86	R\$0,00	R\$150,86
2023_11_4581										
Fórum da Comarca de Pacatuba										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,07	H	R\$20,84	R\$7,90	R\$28,74	R\$30,75	R\$0,00	R\$30,75
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,666	H	R\$20,84	R\$7,90	R\$28,74	R\$19,14	R\$0,00	R\$19,14
	TJM001-R1	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 1	64,96	km	R\$1,08	R\$0,00	R\$1,08	R\$60,41	R\$0,00	R\$60,41
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	1,07	H	R\$15,46	R\$7,90	R\$23,36	R\$25,00	R\$0,00	R\$25,00
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	0,666	H	R\$15,46	R\$7,90	R\$23,36	R\$15,56	R\$0,00	R\$15,56
		DESLOCAMENTO DE MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO POR KM	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2023_11_4581	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22421			41,6		R\$8,94	R\$14,11	R\$23,05	R\$436,07	R\$0,00	R\$436,07
2023_10_4104										
Fórum da Comarca de Aquiraz										
	104642	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL	40,6	M2	R\$4,60	R\$5,84	R\$10,44	R\$423,46	R\$0,00	R\$423,46
	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA	1	M2	R\$4,34	R\$8,27	R\$12,61	R\$12,61	R\$0,00	R\$12,61
		2023_10_4104	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22422			47,8		R\$14,69	R\$62,39	R\$77,08	R\$333,58	R\$0,00	R\$333,58
2023_10_4330										
Fórum da Comarca de Russas										
	91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"),	0,8	M	R\$7,04	R\$12,25	R\$19,29	R\$15,43	R\$0,00	R\$15,43
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	45	M	R\$0,17	R\$4,53	R\$4,70	R\$211,95	R\$0,00	R\$211,95
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	2	UN	R\$7,48	R\$45,61	R\$53,09	R\$106,20	R\$0,00	R\$106,20
		2023_10_4330	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22423			0,666		R\$20,84	R\$7,90	R\$28,74	R\$19,14	R\$0,00	R\$19,14
2023_10_4421										
Fórum da Comarca de Russas										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,666	H	R\$20,84	R\$7,90	R\$28,74	R\$19,14	R\$0,00	R\$19,14
		2023_10_4421	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22424			34		R\$38,57	R\$214,12	R\$252,69	R\$1020,07	R\$0,00	R\$1020,07
2023_10_4097										
Fórum da Comarca de Aquiraz										
	C3484	SUPORTE DE EQUIPAMENTOS P/INSTALAÇÃO DE TOMADAS	3	UD	R\$5,14	R\$17,42	R\$22,56	R\$67,68	R\$0,00	R\$67,68
	92014	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A,	3	UN	R\$24,43	R\$42,06	R\$66,49	R\$199,47	R\$0,00	R\$199,47
	C3515	CANALETA EVOLUTIVA SISTEMA DLP 60MM X 50MM COM	4	MT	R\$7,82	R\$150,90	R\$158,72	R\$634,84	R\$0,00	R\$634,84
	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	24	M	R\$1,18	R\$3,74	R\$4,92	R\$118,08	R\$0,00	R\$118,08
		2023_10_4097	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22425			33		R\$38,57	R\$138,67	R\$177,24	R\$1340,07	R\$0,00	R\$1340,07
2023_10_4093										
Fórum da Comarca de Aquiraz										
	C3484	SUPORTE DE EQUIPAMENTOS P/INSTALAÇÃO DE TOMADAS	3	UD	R\$5,14	R\$17,42	R\$22,56	R\$67,68	R\$0,00	R\$67,68
	92014	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A,	3	UN	R\$24,43	R\$42,06	R\$66,49	R\$199,47	R\$0,00	R\$199,47
	C3515	CANALETA EVOLUTIVA SISTEMA DLP 60MM X 50MM COM	12	MT	R\$7,82	R\$75,45	R\$83,27	R\$999,12	R\$0,00	R\$999,12
	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	15	M	R\$1,18	R\$3,74	R\$4,92	R\$73,80	R\$0,00	R\$73,80
		2023_10_4093	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22426			2		R\$1,18	R\$238,98	R\$240,16	R\$240,15	R\$0,00	R\$240,15
2023_10_4313										
Fórum da Comarca de Aquiraz										
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,18	R\$0,57	R\$1,75	R\$1,74	R\$0,00	R\$1,74
	113201	KIT REPARO DE CAIXA ACOPLADA	1	UN	R\$0,00	R\$238,41	R\$238,41	R\$238,41	R\$0,00	R\$238,41
		2023_10_4313	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22427			109,4		R\$8,94	R\$14,11	R\$23,05	R\$1143,22	R\$0,00	R\$1143,22
2023_10_4106										
Fórum da Comarca de Aquiraz										

	104642	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL	108,4	M2	R\$4,60	R\$5,84	R\$10,44	R\$1130,61	R\$0,00	R\$1130,61
	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA MATERIAL	1	M2	R\$4,34	R\$8,27	R\$12,61	R\$12,61	R\$0,00	R\$12,61
			0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2023_10_4106	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22428			41,4		R\$8,94	R\$19,47	R\$28,41	R\$411,70	R\$0,00	R\$411,70
2023_10_4102										
Fórum da Comarca de Aquiraz										
	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA	0,3	M2	R\$4,34	R\$8,27	R\$12,61	R\$3,78	R\$0,00	R\$3,78
	130390	emassamento de parede de drywall	0,3	M2	R\$0,00	R\$4,40	R\$4,40	R\$1,32	R\$0,00	R\$1,32
	104642	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL	38,8	M2	R\$4,60	R\$5,84	R\$10,44	R\$404,68	R\$0,00	R\$404,68
	130391	Fita telada para drywall	2	MT	R\$0,00	R\$0,96	R\$0,96	R\$1,92	R\$0,00	R\$1,92
		2023_10_4102	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22429			37,08		R\$8,94	R\$14,11	R\$23,05	R\$388,92	R\$0,00	R\$388,92
2023_10_4103										
Fórum da Comarca de Aquiraz										
	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA	1	M2	R\$4,34	R\$8,27	R\$12,61	R\$12,61	R\$0,00	R\$12,61
	104642	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL	36,08	M2	R\$4,60	R\$5,84	R\$10,44	R\$376,31	R\$0,00	R\$376,31
		2023_10_4103	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22431			37		R\$8,94	R\$14,11	R\$23,05	R\$388,09	R\$0,00	R\$388,09
2023_10_4101										
Fórum da Comarca de Aquiraz										
	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA	1	M2	R\$4,34	R\$8,27	R\$12,61	R\$12,61	R\$0,00	R\$12,61
	104642	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL	36	M2	R\$4,60	R\$5,84	R\$10,44	R\$375,48	R\$0,00	R\$375,48
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2023_10_4101	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22437			104		R\$13,66	R\$44,80	R\$58,46	R\$1942,40	R\$0,00	R\$1942,40
2023_08_3342										
Fórum da Comarca de Limoeiro do Norte										
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	52	UN	R\$1,00	R\$0,48	R\$1,48	R\$76,44	R\$0,00	R\$76,44
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	50	UN	R\$7,59	R\$28,90	R\$36,49	R\$1825,00	R\$0,00	R\$1825,00
	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 -	2	UN	R\$5,07	R\$15,42	R\$20,49	R\$40,96	R\$0,00	R\$40,96
		2023_08_3342	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22438			434		R\$40,51	R\$235,09	R\$275,60	R\$3808,30	R\$0,00	R\$3808,30
2023_09_4014										
Fórum da Comarca de Umirim										
	93669	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE	2	UN	R\$8,11	R\$87,82	R\$95,93	R\$191,86	R\$0,00	R\$191,86
	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16Å - 40A, 30mA	2	UD	R\$30,82	R\$141,25	R\$172,07	R\$344,14	R\$0,00	R\$344,14
	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA	430	M	R\$1,58	R\$6,02	R\$7,60	R\$3272,30	R\$0,00	R\$3272,30
		2023_09_4014	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22439			2		R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$57,68	R\$0,00	R\$57,68
2023_10_4480										
Fórum da Comarca de Russas										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$57,68	R\$0,00	R\$57,68
		2023_10_4480	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22440			8		R\$38,69	R\$17,64	R\$56,33	R\$225,36	R\$0,00	R\$225,36
2023_10_4190										
Fórum da Comarca de Beberibe										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	4	H	R\$21,75	R\$8,82	R\$30,57	R\$122,28	R\$0,00	R\$122,28
	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS	4	H	R\$16,94	R\$8,82	R\$25,76	R\$103,08	R\$0,00	R\$103,08
		2023_10_4190	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22442			7,4		R\$199,45	R\$114,80	R\$314,25	R\$430,51	R\$0,00	R\$430,51
2022_08_2863										
Fórum da Comarca de Paracuru										

	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,	1,08	M2	R\$18,85	R\$26,64	R\$45,49	R\$49,13	R\$0,00	R\$49,13
	87512	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS	1,08	M2	R\$56,85	R\$56,65	R\$113,50	R\$122,57	R\$0,00	R\$122,57
	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE	1,08	M2	R\$2,23	R\$2,68	R\$4,91	R\$5,29	R\$0,00	R\$5,29
	C3038	RETIRADA DE CAIXA DE AR CONDICIONADO	2	UD	R\$99,07	R\$0,00	R\$99,07	R\$198,14	R\$0,00	R\$198,14
	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE	1,08	M2	R\$4,15	R\$3,53	R\$7,68	R\$8,29	R\$0,00	R\$8,29
	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM	1,08	M2	R\$18,30	R\$25,30	R\$43,60	R\$47,09	R\$0,00	R\$47,09
		2022_08_2863	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22443			2		R\$39,70	R\$17,64	R\$57,34	R\$57,36	R\$0,00	R\$57,36
2023_10_4189										
Fórum da Comarca de Beberibe										
	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS	1	H	R\$22,76	R\$8,82	R\$31,58	R\$31,59	R\$0,00	R\$31,59
	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS	1	H	R\$16,94	R\$8,82	R\$25,76	R\$25,77	R\$0,00	R\$25,77
		2023_10_4189	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22445			8,26		R\$39,92	R\$16,42	R\$56,34	R\$232,65	R\$0,00	R\$232,65
2022_09_3311										
Fórum da Comarca Vinculada de Apuiarés										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	4,13	H	R\$22,92	R\$8,21	R\$31,13	R\$128,57	R\$0,00	R\$128,57
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	4,13	H	R\$17,00	R\$8,21	R\$25,21	R\$104,08	R\$0,00	R\$104,08
		DESLOCAMENTO DE MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2022_09_3311	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22446			1		R\$38,69	R\$17,64	R\$56,33	R\$28,18	R\$0,00	R\$28,18
2020_10_1185										
Fórum da Comarca Vinculada de Apuiarés										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	0,5	H	R\$21,75	R\$8,82	R\$30,57	R\$15,29	R\$0,00	R\$15,29
	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS	0,5	H	R\$16,94	R\$8,82	R\$25,76	R\$12,89	R\$0,00	R\$12,89
		2020_10_1185	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22448			45		R\$35,19	R\$208,94	R\$244,13	R\$2167,95	R\$0,00	R\$2167,95
2023_08_3408										
Fórum da Comarca de Paracuru										
	C3515	CANALETA EVOLUTIVA SISTEMA DLP 60MM X 50MM COM	9	MT	R\$7,82	R\$150,90	R\$158,72	R\$1428,39	R\$0,00	R\$1428,39
	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	20	M	R\$1,08	R\$3,61	R\$4,69	R\$93,80	R\$0,00	R\$93,80
	C3484	SUORTE DE EQUIPAMENTOS P/INSTALAÇÃO DE TOMADAS	8	UD	R\$5,14	R\$17,42	R\$22,56	R\$180,48	R\$0,00	R\$180,48
	92014	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A,	8	UN	R\$21,15	R\$37,01	R\$58,16	R\$465,28	R\$0,00	R\$465,28
		2023_08_3408	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22451			54		R\$45,03	R\$203,68	R\$248,71	R\$1408,83	R\$0,00	R\$1408,83
2023_08_3411										
Fórum da Comarca de Paracuru										
	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2X 40CM -	6	UN	R\$3,83	R\$8,79	R\$12,62	R\$75,66	R\$0,00	R\$75,66
	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 -	6	UN	R\$2,13	R\$12,05	R\$14,18	R\$85,08	R\$0,00	R\$85,08
	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL,	12	UN	R\$6,31	R\$2,86	R\$9,17	R\$110,04	R\$0,00	R\$110,04
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	15	UN	R\$1,07	R\$0,49	R\$1,56	R\$23,40	R\$0,00	R\$23,40
	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E	3	UN	R\$3,87	R\$46,94	R\$50,81	R\$152,43	R\$0,00	R\$152,43
	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	6	UD	R\$25,41	R\$62,69	R\$88,10	R\$528,60	R\$0,00	R\$528,60
	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2IDU 3/4CPARA	6	UN	R\$2,41	R\$69,86	R\$72,27	R\$433,62	R\$0,00	R\$433,62
		2023_08_3411	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22454			2		R\$15,88	R\$20,04	R\$35,92	R\$35,92	R\$0,00	R\$35,92
2023_09_3707										
Fórum da Comarca de Paracuru										
	C2485	TOMADA P/ COMPUTADOR, SISTEMA "X"	1	UD	R\$15,41	R\$19,82	R\$35,23	R\$35,23	R\$0,00	R\$35,23
	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE	1	UN	R\$0,47	R\$0,22	R\$0,69	R\$0,69	R\$0,00	R\$0,69
		2023_09_3707	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22455			1		R\$40,91	R\$18,06	R\$58,97	R\$29,50	R\$0,00	R\$29,50
2023_09_3735										
Fórum da Comarca de Canindé										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,5	H	R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$16,27	R\$0,00	R\$16,27
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	0,5	H	R\$17,42	R\$9,03	R\$26,45	R\$13,23	R\$0,00	R\$13,23

		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2023_09_3735	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22456			18		R\$12,16	R\$57,24	R\$69,40	R\$146,97	R\$0,00	R\$146,97
2023_09_3708										
Fórum da Comarca de Paracuru										
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	15	M	R\$0,17	R\$4,53	R\$4,70	R\$70,65	R\$0,00	R\$70,65
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	1	UN	R\$7,48	R\$45,61	R\$53,09	R\$53,10	R\$0,00	R\$53,10
	95730	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4")	2	M	R\$4,51	R\$7,10	R\$11,61	R\$23,22	R\$0,00	R\$23,22
		2023_09_3708	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22457			99		R\$26,99	R\$81,88	R\$108,87	R\$1148,65	R\$0,00	R\$1148,65
2023_04_1471										
Fórum da Comarca de Redenção										
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	95	M	R\$0,17	R\$9,84	R\$10,01	R\$950,95	R\$0,00	R\$950,95
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	2	UN	R\$8,45	R\$51,29	R\$59,74	R\$119,46	R\$0,00	R\$119,46
	95817	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC	2	UN	R\$18,37	R\$20,75	R\$39,12	R\$78,24	R\$0,00	R\$78,24
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2023_04_1471	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22458			40		R\$4,84	R\$9,29	R\$14,13	R\$565,20	R\$0,00	R\$565,20
2023_09_3709										
Fórum da Comarca de Paracuru										
	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX	40	M2	R\$4,84	R\$9,29	R\$14,13	R\$565,20	R\$0,00	R\$565,20
		2023_09_3709	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22461			1,666		R\$38,58	R\$17,66	R\$56,24	R\$46,84	R\$0,00	R\$46,84
2023_04_1472										
Fórum da Comarca de Redenção										
	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,833	H	R\$22,59	R\$8,82	R\$31,41	R\$26,16	R\$0,00	R\$26,16
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,833	H	R\$15,99	R\$8,84	R\$24,83	R\$20,68	R\$0,00	R\$20,68
		2023_04_1472	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22462			85		R\$34,07	R\$91,01	R\$125,08	R\$1112,33	R\$0,00	R\$1112,33
2023_08_3177										
Fórum da Comarca de Redenção										
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	75	M	R\$0,17	R\$9,84	R\$10,01	R\$750,75	R\$0,00	R\$750,75
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	3	UN	R\$8,41	R\$51,29	R\$59,70	R\$179,10	R\$0,00	R\$179,10
	95817	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC	3	UN	R\$18,28	R\$20,75	R\$39,03	R\$117,12	R\$0,00	R\$117,12
	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"),	4	M	R\$7,21	R\$9,13	R\$16,34	R\$65,36	R\$0,00	R\$65,36
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2023_08_3177	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22463			17,5		R\$34,23	R\$91,01	R\$125,24	R\$257,19	R\$0,00	R\$257,19
2023_08_3164										
Fórum da Comarca Vinculada de Barreira										
	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"),	0,5	M	R\$7,24	R\$9,13	R\$16,37	R\$8,19	R\$0,00	R\$8,19
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	15	M	R\$0,17	R\$9,84	R\$10,01	R\$150,15	R\$0,00	R\$150,15
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	1	UN	R\$8,45	R\$51,29	R\$59,74	R\$59,73	R\$0,00	R\$59,73
	95817	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC	1	UN	R\$18,37	R\$20,75	R\$39,12	R\$39,12	R\$0,00	R\$39,12
		2023_08_3164	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22464			1		R\$18,63	R\$57,80	R\$76,43	R\$76,43	R\$0,00	R\$76,43
2022_02_0367										
Fórum da Comarca de Aracoiaba										
	87246	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO	1	M2	R\$18,63	R\$57,80	R\$76,43	R\$76,43	R\$0,00	R\$76,43
		2022_02_0367	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22470			234,75		R\$359,37	R\$94,47	R\$453,84	R\$1829,79	R\$0,00	R\$1829,79
2022_12_3932										
Fórum da Comarca de Capistrano										
	130392	LAMBRI EM ALUMINIO, DE APROXIMADAMENTE 0,6 KG/M,	15	KG	R\$0,00	R\$62,95	R\$62,95	R\$944,25	R\$0,00	R\$944,25
	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3,27	H	R\$20,51	R\$7,88	R\$28,39	R\$92,84	R\$0,00	R\$92,84

	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8	H	R\$20,51	R\$7,88	R\$28,39	R\$227,12	R\$0,00	R\$227,12
	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS	3,27	H	R\$15,22	R\$7,88	R\$23,10	R\$75,50	R\$0,00	R\$75,50
	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS	8	H	R\$15,22	R\$7,88	R\$23,10	R\$184,72	R\$0,00	R\$184,72
	TJM001-R1	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 1	196,21	km	R\$1,09	R\$0,00	R\$1,09	R\$182,48	R\$0,00	R\$182,48
	TJM000-R1	DIÁRIA - REGIÃO 1	0,5	DIA	R\$143,41	R\$0,00	R\$143,41	R\$61,44	R\$0,00	R\$61,44
	TJM000-R1	DIÁRIA - REGIÃO 1	0,5	DIA	R\$143,41	R\$0,00	R\$143,41	R\$61,44	R\$0,00	R\$61,44
		DEESLOCAMENTO DE MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO POR KM	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO DIÁRIA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2022_12_3932	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22471			2		R\$1,19	R\$238,98	R\$240,17	R\$240,17	R\$0,00	R\$240,17
2023_05_2312										
Fórum da Comarca de Aracoiaba										
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,19	R\$0,57	R\$1,76	R\$1,76	R\$0,00	R\$1,76
	113201	KIT REPARO DE CAIXA ACOPLADA	1	UN	R\$0,00	R\$238,41	R\$238,41	R\$238,41	R\$0,00	R\$238,41
		2023_05_2312	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22472			1		R\$40,11	R\$16,42	R\$56,53	R\$28,27	R\$0,00	R\$28,27
2023_03_1243										
Fórum da Comarca de Aracoiaba										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	0,5	H	R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$15,62	R\$0,00	R\$15,62
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	0,5	H	R\$17,08	R\$8,21	R\$25,29	R\$12,65	R\$0,00	R\$12,65
		2023_03_1243	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22473			8		R\$6,77	R\$31,04	R\$37,81	R\$302,48	R\$0,00	R\$302,48
2023_11_4651										
Fórum da Comarca Vinculada de Paramoti										
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	8	UN	R\$6,77	R\$31,04	R\$37,81	R\$302,48	R\$0,00	R\$302,48
		2023_11_4651	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22474			1		R\$38,88	R\$17,64	R\$56,52	R\$28,26	R\$0,00	R\$28,26
2023_03_1241										
Fórum da Comarca de Aracoiaba										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	0,5	H	R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$15,34	R\$0,00	R\$15,34
	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS	0,5	H	R\$17,02	R\$8,82	R\$25,84	R\$12,92	R\$0,00	R\$12,92
		2023_03_1241	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22475			5,36		R\$79,47	R\$565,08	R\$644,55	R\$701,38	R\$0,00	R\$701,38
2021_09_3194										
Fórum da Comarca Vinculada de Paramoti										
	90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU	1	UN	R\$41,46	R\$392,23	R\$433,69	R\$433,69	R\$0,00	R\$433,69
	90830	FÉCHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,	1	UN	R\$26,88	R\$159,90	R\$186,78	R\$186,78	R\$0,00	R\$186,78
	73739/1	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS	3,36	M2	R\$11,13	R\$12,95	R\$24,08	R\$80,91	R\$0,00	R\$80,91
		2021_09_3194	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22476			1		R\$39,92	R\$16,42	R\$56,34	R\$28,17	R\$0,00	R\$28,17
2023_03_1240										
Fórum da Comarca de Aracoiaba										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	0,5	H	R\$22,92	R\$8,21	R\$31,13	R\$15,57	R\$0,00	R\$15,57
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	0,5	H	R\$17,00	R\$8,21	R\$25,21	R\$12,60	R\$0,00	R\$12,60
		2023_03_1240	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22477			2		R\$1,19	R\$238,98	R\$240,17	R\$240,17	R\$0,00	R\$240,17
2023_02_0821										
Fórum da Comarca de Aracoiaba										
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,19	R\$0,57	R\$1,76	R\$1,76	R\$0,00	R\$1,76
	113201	KIT REPARO DE CAIXA ACOPLADA	1	UN	R\$0,00	R\$238,41	R\$238,41	R\$238,41	R\$0,00	R\$238,41
		2023_02_0821	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00

22478			14,9		R\$209,28	R\$127,14	R\$336,42	R\$516,51	R\$0,00	R\$516,51
2023_05_1952										
Fórum da Comarca Vinculada de Paramoti										
	C3038	RETIRADA DE CAIXA DE AR CONDICIONADO	2	UD	R\$99,07	R\$0,00	R\$99,07	R\$198,14	R\$0,00	R\$198,14
	87512	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS	0,98	M2	R\$57,12	R\$56,65	R\$113,77	R\$111,49	R\$0,00	R\$111,49
	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM	0,98	M2	R\$18,39	R\$25,30	R\$43,69	R\$42,81	R\$0,00	R\$42,81
	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE	0,98	M2	R\$4,17	R\$3,53	R\$7,70	R\$7,55	R\$0,00	R\$7,55
	89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO	6	M	R\$6,83	R\$9,08	R\$15,91	R\$95,46	R\$0,00	R\$95,46
	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE	0,98	M2	R\$2,24	R\$2,68	R\$4,92	R\$4,82	R\$0,00	R\$4,82
	89866	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO	2	UN	R\$2,52	R\$3,26	R\$5,78	R\$11,56	R\$0,00	R\$11,56
	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,	0,98	M2	R\$18,94	R\$26,64	R\$45,58	R\$44,68	R\$0,00	R\$44,68
		2023_05_1952	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22479			6		R\$71,56	R\$639,19	R\$710,75	R\$710,75	R\$0,00	R\$710,75
2023_09_3873										
Fórum da Comarca Vinculada de Paramoti										
	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA	1	UN	R\$26,25	R\$522,29	R\$548,54	R\$548,54	R\$0,00	R\$548,54
	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$8,65	R\$3,92	R\$12,57	R\$12,57	R\$0,00	R\$12,57
	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	1	UD	R\$25,41	R\$62,69	R\$88,10	R\$88,10	R\$0,00	R\$88,10
	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E	1	UN	R\$3,87	R\$46,94	R\$50,81	R\$50,81	R\$0,00	R\$50,81
	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL,	1	UN	R\$6,31	R\$2,86	R\$9,17	R\$9,17	R\$0,00	R\$9,17
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,07	R\$0,49	R\$1,56	R\$1,56	R\$0,00	R\$1,56
		2023_09_3873	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22480			14		R\$30,35	R\$110,12	R\$140,47	R\$515,75	R\$0,00	R\$515,75
2023_11_4649										
Fórum da Comarca Vinculada de Paramoti										
	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	4	UD	R\$25,41	R\$62,69	R\$88,10	R\$352,40	R\$0,00	R\$352,40
	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E	3	UN	R\$3,87	R\$46,94	R\$50,81	R\$152,43	R\$0,00	R\$152,43
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	7	UN	R\$1,07	R\$0,49	R\$1,56	R\$10,92	R\$0,00	R\$10,92
		2023_11_4649	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22481			5,248		R\$231,66	R\$945,83	R\$1177,49	R\$1226,76	R\$0,00	R\$1226,76
2023_11_4650										
Fórum da Comarca Vinculada de Paramoti										
	73739/1	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS	2,268	M2	R\$11,13	R\$12,95	R\$24,08	R\$54,61	R\$0,00	R\$54,61
	90841	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA	1	UN	R\$201,41	R\$932,88	R\$1134,29	R\$1134,29	R\$0,00	R\$1134,29
	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	1,98	M2	R\$19,12	R\$0,00	R\$19,12	R\$37,86	R\$0,00	R\$37,86
		2023_11_4650	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22483			7,04		R\$85,95	R\$568,10	R\$654,05	R\$717,34	R\$0,00	R\$717,34
2023_09_3992										
Fórum da Comarca de Canindé										
	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM	1,68	M2	R\$6,48	R\$3,02	R\$9,50	R\$15,96	R\$0,00	R\$15,96
	90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU	1	UN	R\$41,46	R\$392,23	R\$433,69	R\$433,69	R\$0,00	R\$433,69
	73739/1	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS	3,36	M2	R\$11,13	R\$12,95	R\$24,08	R\$80,91	R\$0,00	R\$80,91
	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,	1	UN	R\$26,88	R\$159,90	R\$186,78	R\$186,78	R\$0,00	R\$186,78
		2023_09_3992	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22484			16		R\$7,65	R\$50,14	R\$57,79	R\$123,75	R\$0,00	R\$123,75
2023_10_4212										
Fórum da Comarca de Canindé										
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	15	M	R\$0,17	R\$4,53	R\$4,70	R\$70,65	R\$0,00	R\$70,65
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	1	UN	R\$7,48	R\$45,61	R\$53,09	R\$53,10	R\$0,00	R\$53,10
		2023_10_4212	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22485			22,266		R\$35,55	R\$21,54	R\$57,09	R\$446,70	R\$0,00	R\$446,70
2023_10_4523										
Fórum da Comarca de Canindé										
	130394	ACO CA-25, 12,5 MM, VERGALHAO	6,266	KG	R\$0,00	R\$5,78	R\$5,78	R\$36,22	R\$0,00	R\$36,22
	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS	8	H	R\$15,14	R\$7,88	R\$23,02	R\$184,16	R\$0,00	R\$184,16
	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8	H	R\$20,41	R\$7,88	R\$28,29	R\$226,32	R\$0,00	R\$226,32
		2023_10_4523	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22486			2,285		R\$58,93	R\$33,34	R\$92,27	R\$66,65	R\$0,00	R\$66,65

2023_11_4690										
Fórum da Comarca de Tabuleiro do Norte										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	1	H	R\$20,52	R\$7,18	R\$27,70	R\$27,70	R\$0,00	R\$27,70
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$20,84	R\$7,90	R\$28,74	R\$28,74	R\$0,00	R\$28,74
	73924/2	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE	0,285	M2	R\$17,57	R\$18,26	R\$35,83	R\$10,21	R\$0,00	R\$10,21
		2023_11_4690	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22487			12		R\$17,57	R\$18,06	R\$35,63	R\$427,68	R\$0,00	R\$427,68
2023_06_2442										
Fórum da Comarca de Limoeiro do Norte										
	73924/1	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE	12	M2	R\$17,57	R\$18,06	R\$35,63	R\$427,68	R\$0,00	R\$427,68
		2023_06_2442	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22488			49,42		R\$72,54	R\$28,72	R\$101,26	R\$95,16	R\$0,00	R\$95,16
2023_11_4632										
Sede do Juizado Especial da Comarca de										
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	0,77	H	R\$15,21	R\$7,18	R\$22,39	R\$17,24	R\$0,00	R\$17,24
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	0,25	H	R\$15,21	R\$7,18	R\$22,39	R\$5,60	R\$0,00	R\$5,60
	TJM001-R1	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 1	47,38	km	R\$1,08	R\$0,00	R\$1,08	R\$44,06	R\$0,00	R\$44,06
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	0,77	H	R\$20,52	R\$7,18	R\$27,70	R\$21,33	R\$0,00	R\$21,33
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	0,25	H	R\$20,52	R\$7,18	R\$27,70	R\$6,93	R\$0,00	R\$6,93
		INDENIZAÇÃO POR KM	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		DESLOCAMENTO DE MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2023_11_4632	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22489			88		R\$9,39	R\$55,52	R\$64,91	R\$525,78	R\$0,00	R\$525,78
2023_11_4717										
Fórum da Comarca de Redenção										
	130395	CONECTOR MACHO RJ - 45, CATEGORIA 6	6	UN	R\$1,74	R\$5,38	R\$7,12	R\$42,78	R\$0,00	R\$42,78
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	80	M	R\$0,17	R\$4,53	R\$4,70	R\$376,80	R\$0,00	R\$376,80
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	2	UN	R\$7,48	R\$45,61	R\$53,09	R\$106,20	R\$0,00	R\$106,20
		2023_11_4717	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22490			1,8		R\$102,02	R\$115,48	R\$217,50	R\$78,30	R\$0,00	R\$78,30
2023_08_3519										
Fórum da Comarca de Acarape										
	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE	0,36	M2	R\$5,79	R\$4,21	R\$10,00	R\$3,60	R\$0,00	R\$3,60
	87512	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS	0,36	M2	R\$56,85	R\$56,65	R\$113,50	R\$40,86	R\$0,00	R\$40,86
	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,	0,36	M2	R\$18,85	R\$26,64	R\$45,49	R\$16,38	R\$0,00	R\$16,38
	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM	0,36	M2	R\$18,30	R\$25,30	R\$43,60	R\$15,70	R\$0,00	R\$15,70
	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE	0,36	M2	R\$2,23	R\$2,68	R\$4,91	R\$1,76	R\$0,00	R\$1,76
		2023_08_3519	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22491			21		R\$7,65	R\$50,14	R\$57,79	R\$147,30	R\$0,00	R\$147,30
2023_11_4549										
Fórum da Comarca de Acarape										
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	20	M	R\$0,17	R\$4,53	R\$4,70	R\$94,20	R\$0,00	R\$94,20
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	1	UN	R\$7,48	R\$45,61	R\$53,09	R\$53,10	R\$0,00	R\$53,10
		2023_11_4549	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22492			18		R\$9,30	R\$12,34	R\$21,64	R\$225,12	R\$0,00	R\$225,12
2023_10_4154										
Fórum da Comarca de Maracanaú										
	89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO	12	M	R\$6,79	R\$9,08	R\$15,87	R\$190,56	R\$0,00	R\$190,56
	89866	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO	6	UN	R\$2,51	R\$3,26	R\$5,77	R\$34,56	R\$0,00	R\$34,56
		2023_10_4154	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22493			6,3		R\$100,38	R\$114,80	R\$215,18	R\$271,11	R\$0,00	R\$271,11
2023_10_4153										
Fórum da Comarca de Maracanaú										
	87512	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS	1,26	M2	R\$56,85	R\$56,65	R\$113,50	R\$143,00	R\$0,00	R\$143,00
	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE	1,26	M2	R\$2,23	R\$2,68	R\$4,91	R\$6,17	R\$0,00	R\$6,17
	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM	1,26	M2	R\$18,30	R\$25,30	R\$43,60	R\$54,94	R\$0,00	R\$54,94
	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,	1,26	M2	R\$18,85	R\$26,64	R\$45,49	R\$57,32	R\$0,00	R\$57,32

	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE	1,26	M2	R\$4,15	R\$3,53	R\$7,68	R\$9,68	R\$0,00	R\$9,68
		2023_10_4153	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22494			84		R\$47,15	R\$275,25	R\$322,40	R\$1334,54	R\$0,00	R\$1334,54
2023_10_4105										
Fórum da Comarca de Aquiraz										
	92014	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A,	2	UN	R\$24,43	R\$42,06	R\$66,49	R\$132,98	R\$0,00	R\$132,98
	C3484	SUPORTE DE EQUIPAMENTOS P/INSTALAÇÃO DE TOMADAS	3	UD	R\$5,14	R\$17,42	R\$22,56	R\$67,68	R\$0,00	R\$67,68
	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	30	M	R\$1,18	R\$3,74	R\$4,92	R\$147,60	R\$0,00	R\$147,60
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	1	UN	R\$8,41	R\$51,29	R\$59,70	R\$59,70	R\$0,00	R\$59,70
	C3515	CANAleta EVOLUTIVA SJSTEMA DLP 60MM X 50MM COM	3	MT	R\$7,82	R\$150,90	R\$158,72	R\$476,13	R\$0,00	R\$476,13
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	45	M	R\$0,17	R\$9,84	R\$10,01	R\$450,45	R\$0,00	R\$450,45
		2023_10_4105	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22496			20		R\$18,38	R\$20,75	R\$39,13	R\$195,55	R\$0,00	R\$195,55
2023_12_4890										
Fórum da Comarca Vinculada de Palhano										
	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA	5	M2	R\$4,34	R\$8,27	R\$12,61	R\$63,05	R\$0,00	R\$63,05
	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM	5	M2	R\$2,53	R\$1,28	R\$3,81	R\$19,05	R\$0,00	R\$19,05
	104642	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL	5	M2	R\$4,60	R\$5,84	R\$10,44	R\$52,15	R\$0,00	R\$52,15
	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM	5	M2	R\$6,91	R\$5,36	R\$12,27	R\$61,30	R\$0,00	R\$61,30
		2023_12_4890	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22497			2		R\$0,54	R\$238,84	R\$239,38	R\$239,38	R\$0,00	R\$239,38
2023_11_4706										
Fórum da Comarca de Pacatuba										
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$0,54	R\$0,43	R\$0,97	R\$0,97	R\$0,00	R\$0,97
	113201	KIT REPARO DE CAIXA ACOPLADA	1	UN	R\$0,00	R\$238,41	R\$238,41	R\$238,41	R\$0,00	R\$238,41
		2023_11_4706	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22499			35		R\$37,18	R\$92,37	R\$129,55	R\$417,41	R\$0,00	R\$417,41
2023_10_4312										
Sede do Juizado Especial da Comarca de										
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	20	M	R\$0,17	R\$4,53	R\$4,70	R\$94,20	R\$0,00	R\$94,20
	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	3	M	R\$1,08	R\$3,61	R\$4,69	R\$14,07	R\$0,00	R\$14,07
	C2492	TOMADA UNIVERSAL 10A - 250V, SISTEMA "X"	3	UD	R\$15,41	R\$18,54	R\$33,95	R\$101,85	R\$0,00	R\$101,85
	95730	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4")	5	M	R\$4,51	R\$7,10	R\$11,61	R\$58,05	R\$0,00	R\$58,05
	91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM	2	UN	R\$8,53	R\$12,98	R\$21,51	R\$43,04	R\$0,00	R\$43,04
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	2	UN	R\$7,48	R\$45,61	R\$53,09	R\$106,20	R\$0,00	R\$106,20
		2023_10_4312	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22500			2		R\$6,03	R\$82,79	R\$88,82	R\$88,81	R\$0,00	R\$88,81
2023_10_4493										
Fórum da Comarca Vinculada de										
	86878	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2"	1	UN	R\$4,85	R\$82,22	R\$87,07	R\$87,07	R\$0,00	R\$87,07
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,18	R\$0,57	R\$1,75	R\$1,74	R\$0,00	R\$1,74
		2023_10_4493	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22501			8		R\$8,59	R\$29,38	R\$37,97	R\$151,88	R\$0,00	R\$151,88
2023_10_4496										
Fórum da Comarca Vinculada de										
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	4	UN	R\$1,00	R\$0,48	R\$1,48	R\$5,88	R\$0,00	R\$5,88
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	4	UN	R\$7,59	R\$28,90	R\$36,49	R\$146,00	R\$0,00	R\$146,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2023_10_4496	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22503			7,72		R\$86,94	R\$107,48	R\$194,42	R\$431,81	R\$0,00	R\$431,81
2023_11_4858										
Fórum da Comarca de Caridade										
	C1628	LIMPEZA GERAL	1	M2	R\$14,75	R\$0,00	R\$14,75	R\$14,75	R\$0,00	R\$14,75
	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM	1,68	M2	R\$7,14	R\$3,48	R\$10,62	R\$17,84	R\$0,00	R\$17,84

	87494	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS	1,68	M2	R\$33,08	R\$67,38	R\$100,46	R\$168,76	R\$0,00	R\$168,76
	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,	3,36	M2	R\$31,97	R\$36,62	R\$68,59	R\$230,46	R\$0,00	R\$230,46
		2023_11_4858	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22504			4		R\$14,62	R\$39,96	R\$54,58	R\$218,28	R\$0,00	R\$218,28
2023_10_4113										
Fórum da Comarca de Morada Nova										
	97589	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) LUMINÁRIA TIPO PLAFON	4	UN	R\$14,62	R\$39,96	R\$54,58	R\$218,28	R\$0,00	R\$218,28
		2023_10_4113	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22505			65,95		R\$82,52	R\$36,12	R\$118,64	R\$175,19	R\$0,00	R\$175,19
2023_12_4895										
Fórum da Comarca de Itaitinga										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$23,38	R\$9,03	R\$32,41	R\$32,42	R\$0,00	R\$32,42
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$23,38	R\$9,03	R\$32,41	R\$32,42	R\$0,00	R\$32,42
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	1	H	R\$17,34	R\$9,03	R\$26,37	R\$26,37	R\$0,00	R\$26,37
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	1	H	R\$17,34	R\$9,03	R\$26,37	R\$26,37	R\$0,00	R\$26,37
	TJM001-R1	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 1	61,95	km	R\$1,08	R\$0,00	R\$1,08	R\$57,61	R\$0,00	R\$57,61
		2023_12_4895	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		DESLOCAMENTO DE MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO POR KM	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22506			4		R\$26,48	R\$63,18	R\$89,66	R\$179,32	R\$0,00	R\$179,32
2023_10_4114										
Fórum da Comarca de Morada Nova										
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	2	UN	R\$1,07	R\$0,49	R\$1,56	R\$3,12	R\$0,00	R\$3,12
	C1151	DUCHA P/ WC CROMADA (INSTALADO)	2	UD	R\$25,41	R\$62,69	R\$88,10	R\$176,20	R\$0,00	R\$176,20
		2023_10_4114	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22508			0,5		R\$20,84	R\$7,90	R\$28,74	R\$14,37	R\$0,00	R\$14,37
2023_10_4428										
Fórum da Comarca de Morada Nova										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,5	H	R\$20,84	R\$7,90	R\$28,74	R\$14,37	R\$0,00	R\$14,37
		2023_10_4428	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22510			351,84		R\$381,51	R\$219,34	R\$600,85	R\$984,17	R\$0,00	R\$984,17
2023_11_4652										
Fórum da Comarca de Morada Nova										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	5,63	H	R\$19,48	R\$7,73	R\$27,21	R\$153,19	R\$0,00	R\$153,19
	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS	5,63	H	R\$15,19	R\$7,73	R\$22,92	R\$129,04	R\$0,00	R\$129,04
	TJM001-R1	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 1	338,58	km	R\$1,08	R\$0,00	R\$1,08	R\$314,88	R\$0,00	R\$314,88
	TJM000-R1	DIÁRIA - REGIÃO 1	0,5	DIA	R\$142,73	R\$0,00	R\$142,73	R\$61,44	R\$0,00	R\$61,44
	TJM000-R1	DIÁRIA - REGIÃO 1	0,5	DIA	R\$142,73	R\$0,00	R\$142,73	R\$61,44	R\$0,00	R\$61,44
	102189	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO	1	UN	R\$60,30	R\$203,88	R\$264,18	R\$264,18	R\$0,00	R\$264,18
		INDENIZAÇÃO POR KM	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO DIÁRIA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		DESLOCAMENTO DE MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2023_11_4652	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22512			33		R\$16,50	R\$24,63	R\$41,13	R\$331,86	R\$0,00	R\$331,86
2023_11_4779										
Fórum da Comarca de Pindoretama										
	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	3	M3	R\$15,89	R\$17,53	R\$33,42	R\$100,26	R\$0,00	R\$100,26
	72899	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6	30	M3	R\$0,61	R\$7,10	R\$7,71	R\$231,60	R\$0,00	R\$231,60
		2023_11_4779	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		SERVIÇO DE LIMPEZA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22513			6		R\$54,69	R\$302,28	R\$356,97	R\$650,84	R\$0,00	R\$650,84
2023_11_4588										
Sede do Juizado Especial da Comarca de										
	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"OU 3/4"PARA	1	UN	R\$2,41	R\$69,86	R\$72,27	R\$72,27	R\$0,00	R\$72,27
	C4005	VÁLVULA ELETRÔNICA CROMADA P/ MICTÓRIO	2	UD	R\$45,97	R\$229,56	R\$275,53	R\$551,06	R\$0,00	R\$551,06

	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL,	3	UN	R\$6,31	R\$2,86	R\$9,17	R\$27,51	R\$0,00	R\$27,51
		2023_11_4588	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22514			21,52		R\$19,74	R\$53,27	R\$73,01	R\$785,59	R\$0,00	R\$785,59
2023_10_4482										
Fórum da Comarca de Russas										
	C1627	LIMPEZA DE VIDROS	10,76	M2	R\$12,63	R\$0,00	R\$12,63	R\$135,90	R\$0,00	R\$135,90
	C1873	PELÍCULA DE INSULFILM	10,76	M2	R\$7,11	R\$53,27	R\$60,38	R\$649,69	R\$0,00	R\$649,69
		2023_10_4482	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22516			5		R\$20,28	R\$80,72	R\$101,00	R\$186,58	R\$0,00	R\$186,58
2023_10_4380										
Fórum da Comarca de Pindoretama										
	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS	1,5	H	R\$7,94	R\$6,72	R\$14,66	R\$21,99	R\$0,00	R\$21,99
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	1,5	H	R\$9,46	R\$6,72	R\$16,18	R\$24,27	R\$0,00	R\$24,27
	122843	ROLDANA PARA PORTÃO ALUMINIO	2	UND	R\$2,88	R\$67,28	R\$70,16	R\$140,32	R\$0,00	R\$140,32
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2023_10_4380	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22517			9,81		R\$15,56	R\$325,96	R\$341,52	R\$450,65	R\$0,00	R\$450,65
2022_07_2278										
Fórum da Comarca de Russas										
	72117	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	0,81	M2	R\$0,00	R\$288,80	R\$288,80	R\$233,93	R\$0,00	R\$233,93
	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8	H	R\$15,56	R\$7,88	R\$23,44	R\$187,44	R\$0,00	R\$187,44
	130398	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	1	UN	R\$0,00	R\$29,28	R\$29,28	R\$29,28	R\$0,00	R\$29,28
		2022_07_2278	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22518			4		R\$161,37	R\$752,41	R\$913,78	R\$927,58	R\$0,00	R\$927,58
2023_11_4778										
Fórum da Comarca de Pindoretama										
	86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2"OU 3/4"	1	UN	R\$4,67	R\$140,67	R\$145,34	R\$145,34	R\$0,00	R\$145,34
	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2"Ø 40CM -	2	UN	R\$4,27	R\$9,55	R\$13,82	R\$27,62	R\$0,00	R\$27,62
	C2311	TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL	1	UD	R\$152,43	R\$602,19	R\$754,62	R\$754,62	R\$0,00	R\$754,62
		2023_11_4778	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22520			2		R\$7,88	R\$39,22	R\$47,10	R\$47,10	R\$0,00	R\$47,10
2023_11_4629										
Fórum da Comarca de Fortim										
	94796	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" -	1	UN	R\$6,81	R\$38,73	R\$45,54	R\$45,54	R\$0,00	R\$45,54
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,07	R\$0,49	R\$1,56	R\$1,56	R\$0,00	R\$1,56
		2023_11_4629	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22521			4		R\$64,75	R\$239,57	R\$304,32	R\$313,49	R\$0,00	R\$313,49
2023_11_4630										
Fórum da Comarca de Fortim										
	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	1	UD	R\$25,41	R\$62,69	R\$88,10	R\$88,10	R\$0,00	R\$88,10
	C2502	TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO	1	UD	R\$33,03	R\$174,02	R\$207,05	R\$207,05	R\$0,00	R\$207,05
	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL,	2	UN	R\$6,31	R\$2,86	R\$9,17	R\$18,34	R\$0,00	R\$18,34
		2023_11_4630	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22522			9		R\$7,64	R\$18,63	R\$26,27	R\$66,72	R\$0,00	R\$66,72
2023_11_4780										
Fórum da Comarca de Pindoretama										
	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 -	1	UN	R\$5,07	R\$15,42	R\$20,49	R\$20,48	R\$0,00	R\$20,48
	C1928	PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4"X2" OU 3"X3"	8	UD	R\$2,57	R\$3,21	R\$5,78	R\$46,24	R\$0,00	R\$46,24
		2023_11_4780	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22524			1,847		R\$9,93	R\$1226,54	R\$1236,47	R\$2283,76	R\$0,00	R\$2283,76
2023_08_3545										
Fórum da Comarca de Limoeiro do Norte										
	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM	1,847	M2	R\$9,93	R\$1226,54	R\$1236,47	R\$2283,76	R\$0,00	R\$2283,76
		2023_08_3545	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22525			28		R\$37,74	R\$274,66	R\$312,40	R\$617,96	R\$0,00	R\$617,96
2023_11_4800										

Fórum da Comarca de Baturité										
	122843	ROLDANA DUPLA PARA PORTÃO	1	UND	R\$2,88	R\$67,28	R\$70,16	R\$70,16	R\$0,00	R\$70,16
	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS	10	H	R\$7,94	R\$6,72	R\$14,66	R\$146,60	R\$0,00	R\$146,60
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	10	H	R\$9,46	R\$6,72	R\$16,18	R\$161,80	R\$0,00	R\$161,80
	130400	TRILHO DO PORTÃO	6	MT	R\$0,00	R\$5,60	R\$5,60	R\$33,60	R\$0,00	R\$33,60
	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,	1	UN	R\$17,46	R\$188,34	R\$205,80	R\$205,80	R\$0,00	R\$205,80
		2023_11_4800	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22527			40		R\$16,18	R\$52,30	R\$68,48	R\$699,50	R\$0,00	R\$699,50
2023_10_4208										
Fórum da Comarca de Baturité										
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	10	UN	R\$7,59	R\$28,90	R\$36,49	R\$365,00	R\$0,00	R\$365,00
	100902	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 -	10	UN	R\$7,59	R\$22,92	R\$30,51	R\$305,10	R\$0,00	R\$305,10
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	20	UN	R\$1,00	R\$0,48	R\$1,48	R\$29,40	R\$0,00	R\$29,40
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2023_10_4208	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22528			2		R\$9,62	R\$84,29	R\$93,91	R\$93,90	R\$0,00	R\$93,90
2023_10_4425										
Fórum da Comarca de Baturité										
	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL,	1	UN	R\$6,94	R\$3,28	R\$10,22	R\$10,21	R\$0,00	R\$10,21
	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"DU 3/4"PARA	1	UN	R\$2,68	R\$81,01	R\$83,69	R\$83,69	R\$0,00	R\$83,69
		2023_10_4425	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22529			1		R\$109,06	R\$1880,85	R\$1989,91	R\$1989,91	R\$0,00	R\$1989,91
2023_10_4210										
Fórum da Comarca de Baturité										
	93442	BANCADA MÁRMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM CUBA DE	1	UN	R\$109,06	R\$1880,85	R\$1989,91	R\$1989,91	R\$0,00	R\$1989,91
		2023_10_4210	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22530			421,61		R\$338,56	R\$57,87	R\$396,43	R\$930,72	R\$0,00	R\$930,72
2023_12_5047										
Fórum da Comarca de Limoeiro do Norte										
	TJM001-R1	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 1	405,15	km	R\$1,08	R\$0,00	R\$1,08	R\$376,79	R\$0,00	R\$376,79
	TJM000-R1	DIÁRIA - REGIÃO 1	0,5	DIA	R\$142,73	R\$0,00	R\$142,73	R\$61,44	R\$0,00	R\$61,44
	TJM000-R1	DIÁRIA - REGIÃO 1	0,5	DIA	R\$142,73	R\$0,00	R\$142,73	R\$61,44	R\$0,00	R\$61,44
	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E	1	M2	R\$2,65	R\$1,29	R\$3,94	R\$3,94	R\$0,00	R\$3,94
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	6,73	H	R\$15,91	R\$8,84	R\$24,75	R\$166,57	R\$0,00	R\$166,57
	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	6,73	H	R\$22,48	R\$8,82	R\$31,30	R\$210,65	R\$0,00	R\$210,65
	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO	1	M2	R\$10,98	R\$38,92	R\$49,90	R\$49,89	R\$0,00	R\$49,89
		DESLOCAMENTO DE MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO POR KM	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO DIÁRIA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2023_12_5047	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22531			2		R\$11,61	R\$143,95	R\$155,56	R\$155,55	R\$0,00	R\$155,55
2023_12_4902										
Fórum da Comarca de Morada Nova										
	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL,	1	UN	R\$6,94	R\$3,28	R\$10,22	R\$10,21	R\$0,00	R\$10,21
	86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2"DU 3/4"	1	UN	R\$4,67	R\$140,67	R\$145,34	R\$145,34	R\$0,00	R\$145,34
		2023_12_4902	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22532			1		R\$29,77	R\$103,22	R\$132,99	R\$132,99	R\$0,00	R\$132,99
2023_11_4777										
Fórum da Comarca de Morada Nova										
	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,	1	UN	R\$29,77	R\$103,22	R\$132,99	R\$132,99	R\$0,00	R\$132,99
		2023_11_4777	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22533			2		R\$9,62	R\$84,29	R\$93,91	R\$93,90	R\$0,00	R\$93,90

2023_12_4903										
Fórum da Comarca de Morada Nova										
	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL,	1	UN	R\$6,94	R\$3,28	R\$10,22	R\$10,21	R\$0,00	R\$10,21
	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"OU 3/4"PARA	1	UN	R\$2,68	R\$81,01	R\$83,69	R\$83,69	R\$0,00	R\$83,69
		2023_12_4903	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22534			1		R\$29,77	R\$103,22	R\$132,99	R\$132,99	R\$0,00	R\$132,99
2023_12_4901										
Fórum da Comarca de Morada Nova										
	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,	1	UN	R\$29,77	R\$103,22	R\$132,99	R\$132,99	R\$0,00	R\$132,99
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2023_12_4901	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22535			427,35		R\$367,98	R\$36,12	R\$404,10	R\$965,15	R\$0,00	R\$965,15
2023_12_4892										
Fórum da Comarca de Icapuí										
	TJM000-R1	DIÁRIA - REGIÃO 1	0,5	DIA	R\$142,73	R\$0,00	R\$142,73	R\$61,44	R\$0,00	R\$61,44
	TJM000-R1	DIÁRIA - REGIÃO 1	0,5	DIA	R\$142,73	R\$0,00	R\$142,73	R\$61,44	R\$0,00	R\$61,44
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$23,38	R\$9,03	R\$32,41	R\$32,42	R\$0,00	R\$32,42
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	6,83	H	R\$23,38	R\$9,03	R\$32,41	R\$221,43	R\$0,00	R\$221,43
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	1	H	R\$17,34	R\$9,03	R\$26,37	R\$26,37	R\$0,00	R\$26,37
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	6,83	H	R\$17,34	R\$9,03	R\$26,37	R\$180,11	R\$0,00	R\$180,11
	TJM001-R1	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 1	410,69	km	R\$1,08	R\$0,00	R\$1,08	R\$381,94	R\$0,00	R\$381,94
		2023_12_4892	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO DIÁRIA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		DESLOCAMENTO DE MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO POR KM	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22536			40		R\$8,94	R\$14,11	R\$23,05	R\$419,38	R\$0,00	R\$419,38
2023_10_4098										
Fórum da Comarca de Aquiraz										
	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA	1	M2	R\$4,34	R\$8,27	R\$12,61	R\$12,61	R\$0,00	R\$12,61
	104642	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL	39	M2	R\$4,60	R\$5,84	R\$10,44	R\$406,77	R\$0,00	R\$406,77
		2023_10_4098	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22537			100,3		R\$47,15	R\$199,80	R\$246,95	R\$1268,61	R\$0,00	R\$1268,61
2023_10_4108										
Fórum da Comarca de Aquiraz										
	92014	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A,	2	UN	R\$24,43	R\$42,06	R\$66,49	R\$132,98	R\$0,00	R\$132,98
	C3484	SUORTE DE EQUIPAMENTOS P/INSTALAÇÃO DE TOMADAS	2	UD	R\$5,14	R\$17,42	R\$22,56	R\$45,12	R\$0,00	R\$45,12
	C3515	CANALETA EVOLUTIVA SISTEMA DLP 60MM X 50MM COM	2,3	MT	R\$7,82	R\$75,45	R\$83,27	R\$191,50	R\$0,00	R\$191,50
	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	18	M	R\$1,18	R\$3,74	R\$4,92	R\$88,56	R\$0,00	R\$88,56
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	1	UN	R\$8,41	R\$51,29	R\$59,70	R\$59,70	R\$0,00	R\$59,70
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	75	M	R\$0,17	R\$9,84	R\$10,01	R\$750,75	R\$0,00	R\$750,75
		2023_10_4108	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22539			2		R\$40,72	R\$18,06	R\$58,78	R\$58,79	R\$0,00	R\$58,79
2023_04_1734										
Fórum da Comarca de Horizonte										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$23,38	R\$9,03	R\$32,41	R\$32,42	R\$0,00	R\$32,42
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	1	H	R\$17,34	R\$9,03	R\$26,37	R\$26,37	R\$0,00	R\$26,37
		2023_04_1734	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22540			46		R\$8,58	R\$61,13	R\$69,71	R\$510,15	R\$0,00	R\$510,15
2023_12_4893										
Fórum da Comarca de Horizonte										
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	45	M	R\$0,17	R\$9,84	R\$10,01	R\$450,45	R\$0,00	R\$450,45
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	1	UN	R\$8,41	R\$51,29	R\$59,70	R\$59,70	R\$0,00	R\$59,70
		2023_12_4893	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00

		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22544			1		R\$40,91	R\$18,06	R\$58,97	R\$29,50	R\$0,00	R\$29,50
2023_02_0711										
Fórum da Comarca de Aracoiaba										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,5	H	R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$16,27	R\$0,00	R\$16,27
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	0,5	H	R\$17,42	R\$9,03	R\$26,45	R\$13,23	R\$0,00	R\$13,23
		2023_02_0711	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22545			180		R\$2,12	R\$6,28	R\$8,40	R\$756,90	R\$0,00	R\$756,90
2023_01_0136										
Fórum da Comarca de Aracoiaba										
	97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM	90	M	R\$0,53	R\$0,26	R\$0,79	R\$71,10	R\$0,00	R\$71,10
	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA	90	M	R\$1,59	R\$6,02	R\$7,61	R\$685,80	R\$0,00	R\$685,80
		2023_01_0136	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22554			8		R\$8,63	R\$29,38	R\$38,01	R\$152,08	R\$0,00	R\$152,08
2022_07_2465										
Fórum da Comarca de Aracoiaba										
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	4	UN	R\$1,00	R\$0,48	R\$1,48	R\$5,96	R\$0,00	R\$5,96
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	4	UN	R\$7,63	R\$28,90	R\$36,53	R\$146,12	R\$0,00	R\$146,12
		2022_07_2465	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22555			2		R\$29,92	R\$103,22	R\$133,14	R\$266,28	R\$0,00	R\$266,28
2022_07_2330										
Fórum da Comarca de Aracoiaba										
	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,	2	UN	R\$29,92	R\$103,22	R\$133,14	R\$266,28	R\$0,00	R\$266,28
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2022_07_2330	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22557			2		R\$30,88	R\$26,25	R\$57,13	R\$57,14	R\$0,00	R\$57,14
2023_09_3631										
Fórum da Comarca de Guaiuba										
	C1365	FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR MÉDIO	1	UD	R\$8,01	R\$16,17	R\$24,18	R\$24,18	R\$0,00	R\$24,18
	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$22,87	R\$10,08	R\$32,95	R\$32,96	R\$0,00	R\$32,96
		2023_09_3631	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22560			3		R\$35,25	R\$16,61	R\$51,86	R\$77,80	R\$0,00	R\$77,80
2023_09_3763										
Fórum da Comarca de Guaiuba										
	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,5	H	R\$20,51	R\$8,88	R\$29,39	R\$44,09	R\$0,00	R\$44,09
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,5	H	R\$14,74	R\$7,73	R\$22,47	R\$33,71	R\$0,00	R\$33,71
		2023_09_3763	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22575			421,61		R\$360,85	R\$31,60	R\$392,45	R\$903,71	R\$0,00	R\$903,71
2023_10_4165										
Fórum da Comarca de Limoeiro do Norte										
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	6,73	H	R\$15,53	R\$7,90	R\$23,43	R\$157,68	R\$0,00	R\$157,68
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	1	H	R\$15,53	R\$7,90	R\$23,43	R\$23,43	R\$0,00	R\$23,43
	TJM001-R1	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 1	405,15	km	R\$1,09	R\$0,00	R\$1,09	R\$376,79	R\$0,00	R\$376,79
	TJM000-R1	DIÁRIA - REGIÃO 1	0,5	DIA	R\$143,41	R\$0,00	R\$143,41	R\$61,44	R\$0,00	R\$61,44
	TJM000-R1	DIÁRIA - REGIÃO 1	0,5	DIA	R\$143,41	R\$0,00	R\$143,41	R\$61,44	R\$0,00	R\$61,44
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	6,73	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$194,09	R\$0,00	R\$194,09
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$28,84	R\$0,00	R\$28,84
		DESLOCAMENTO DE MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO POR KM	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO DIÁRIA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2023_10_4165	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22577			2		R\$38,80	R\$561,64	R\$600,44	R\$600,44	R\$0,00	R\$600,44

2023_10_4422										
Fórum da Comarca de Maracanaú										
	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA	1	UN	R\$26,37	R\$522,29	R\$548,66	R\$548,66	R\$0,00	R\$548,66
	113122	ASSENTO SANITÁRIO SIMPLES.	1	UN	R\$12,43	R\$39,35	R\$51,78	R\$51,78	R\$0,00	R\$51,78
		2023_10_4422	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22578			34,2		R\$39,86	R\$210,18	R\$250,04	R\$508,70	R\$0,00	R\$508,70
2023_10_4243										
Fórum da Comarca de Maracanaú										
	C4558	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	30	MT	R\$5,65	R\$4,85	R\$10,50	R\$315,30	R\$0,00	R\$315,30
	C3484	SUORTE DE EQUIPAMENTOS P/INSTALAÇÃO DE TOMADAS	2	UD	R\$5,14	R\$17,42	R\$22,56	R\$45,12	R\$0,00	R\$45,12
	92014	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A,	2	UN	R\$21,25	R\$37,01	R\$58,26	R\$116,54	R\$0,00	R\$116,54
	C3515	CANALETA EVOLUTIVA SISTEMA DLP 60MM X 50MM COM	0,2	MT	R\$7,82	R\$150,90	R\$158,72	R\$31,74	R\$0,00	R\$31,74
		2023_10_4243	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22579			120		R\$13,88	R\$58,69	R\$72,57	R\$1073,04	R\$0,00	R\$1073,04
2023_05_2151										
Fórum da Comarca de Capistrano										
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	8	UN	R\$7,51	R\$45,61	R\$53,12	R\$425,04	R\$0,00	R\$425,04
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	100	M	R\$0,17	R\$4,53	R\$4,70	R\$471,00	R\$0,00	R\$471,00
	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"),	12	M	R\$6,20	R\$8,55	R\$14,75	R\$177,00	R\$0,00	R\$177,00
		2023_05_2151	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22580			3		R\$24,30	R\$67,33	R\$91,63	R\$91,65	R\$0,00	R\$91,65
2022_06_1978										
Fórum da Comarca de Capistrano										
	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE	1	UN	R\$0,47	R\$0,22	R\$0,69	R\$0,70	R\$0,00	R\$0,70
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	1	UN	R\$7,51	R\$45,61	R\$53,12	R\$53,13	R\$0,00	R\$53,13
	95817	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC	1	UN	R\$16,32	R\$21,50	R\$37,82	R\$37,82	R\$0,00	R\$37,82
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2022_06_1978	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22581			3		R\$80,16	R\$1025,58	R\$1105,74	R\$1105,73	R\$0,00	R\$1105,73
2023_03_0873										
Fórum da Comarca de Capistrano										
	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$8,69	R\$3,92	R\$12,61	R\$12,61	R\$0,00	R\$12,61
	100858	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA IBADRÃO MÉDIO □	1	UN	R\$25,50	R\$792,10	R\$817,60	R\$817,59	R\$0,00	R\$817,59
	C4005	VÁLVULA ELETRÔNICA CROMADA P/ MICTÓRIO	1	UD	R\$45,97	R\$229,56	R\$275,53	R\$275,53	R\$0,00	R\$275,53
		2023_03_0873	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22582			2		R\$68,66	R\$478,80	R\$547,46	R\$547,47	R\$0,00	R\$547,47
2023_09_3704										
Fórum da Comarca de Canindé										
	90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU	1	UN	R\$41,66	R\$392,23	R\$433,89	R\$433,89	R\$0,00	R\$433,89
	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,	1	UN	R\$27,00	R\$86,57	R\$113,57	R\$113,58	R\$0,00	R\$113,58
		2023_09_3704	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22583			2		R\$36,47	R\$15,80	R\$52,27	R\$52,27	R\$0,00	R\$52,27
2022_07_2459										
Fórum da Comarca de Canindé										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$28,84	R\$0,00	R\$28,84
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	1	H	R\$15,53	R\$7,90	R\$23,43	R\$23,43	R\$0,00	R\$23,43
		2022_07_2459	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22584			7,04		R\$75,97	R\$485,33	R\$561,30	R\$631,82	R\$0,00	R\$631,82
2023_03_1025										
Fórum da Comarca de Canindé										
	74133/2	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS	2,52	M2	R\$10,89	R\$13,71	R\$24,60	R\$61,99	R\$0,00	R\$61,99
	84659	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	2,52	M2	R\$9,85	R\$11,93	R\$21,78	R\$54,91	R\$0,00	R\$54,91

	90820	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU	1	UN	R\$34,55	R\$366,87	R\$401,42	R\$401,42	R\$0,00	R\$401,42
	91305	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO,	1	UN	R\$20,68	R\$92,82	R\$113,50	R\$113,50	R\$0,00	R\$113,50
		2023_03_1025	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22585			2		R\$35,91	R\$14,36	R\$50,27	R\$50,26	R\$0,00	R\$50,26
2022_09_3276										
Fórum da Comarca de Canindé										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	1	H	R\$20,62	R\$7,18	R\$27,80	R\$27,80	R\$0,00	R\$27,80
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	1	H	R\$15,29	R\$7,18	R\$22,47	R\$22,46	R\$0,00	R\$22,46
		2022_09_3276	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22586			8		R\$32,76	R\$45,27	R\$78,03	R\$204,54	R\$0,00	R\$204,54
2023_09_3705										
Fórum da Comarca de Canindé										
	130402	VERGALHÃO FERRO 10MM	6	MT	R\$0,00	R\$12,12	R\$12,12	R\$72,72	R\$0,00	R\$72,72
	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,	2	M2	R\$32,76	R\$33,15	R\$65,91	R\$131,82	R\$0,00	R\$131,82
		2023_09_3705	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22587			2		R\$2,90	R\$67,28	R\$70,18	R\$140,36	R\$0,00	R\$140,36
2023_10_4074										
Fórum da Comarca de Canindé										
	122843	ROLDANA DUPLA PARA PORTÃO ALUMINIO	2	UND	R\$2,90	R\$67,28	R\$70,18	R\$140,36	R\$0,00	R\$140,36
		2023_10_4074	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22589			2		R\$2,90	R\$67,28	R\$70,18	R\$140,36	R\$0,00	R\$140,36
2023_08_3588										
Fórum da Comarca de Canindé										
	122843	ROLDANA DUPLA PARA PORTÃO ALUMINIO	2	UND	R\$2,90	R\$67,28	R\$70,18	R\$140,36	R\$0,00	R\$140,36
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2023_08_3588	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22590			138,29		R\$360,85	R\$31,60	R\$392,45	R\$556,55	R\$0,00	R\$556,55
2023_10_4191										
Fórum da Comarca de São Gonçalo do										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,07	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$59,70	R\$0,00	R\$59,70
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$115,36	R\$0,00	R\$115,36
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	2,07	H	R\$15,53	R\$7,90	R\$23,43	R\$48,50	R\$0,00	R\$48,50
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	4	H	R\$15,53	R\$7,90	R\$23,43	R\$93,72	R\$0,00	R\$93,72
	TJM001-R1	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 1	125,15	km	R\$1,09	R\$0,00	R\$1,09	R\$116,39	R\$0,00	R\$116,39
	TJM000-R1	DIÁRIA - REGIÃO 1	0,5	DIA	R\$143,41	R\$0,00	R\$143,41	R\$61,44	R\$0,00	R\$61,44
	TJM000-R1	DIÁRIA - REGIÃO 1	0,5	DIA	R\$143,41	R\$0,00	R\$143,41	R\$61,44	R\$0,00	R\$61,44
		2023_10_4191	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		DESLOCAMENTO DE MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO POR KM	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO DIÁRIA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22591			1		R\$36,47	R\$15,80	R\$52,27	R\$26,14	R\$0,00	R\$26,14
2022_09_2929										
Fórum da Comarca de Canindé										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,5	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$14,42	R\$0,00	R\$14,42
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	0,5	H	R\$15,53	R\$7,90	R\$23,43	R\$11,72	R\$0,00	R\$11,72
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2022_09_2929	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22592			26,5		R\$13,88	R\$58,69	R\$72,57	R\$178,26	R\$0,00	R\$178,26
2023_08_3167										
Fórum da Comarca de Capistrano										
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	25	M	R\$0,17	R\$4,53	R\$4,70	R\$117,75	R\$0,00	R\$117,75
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	1	UN	R\$7,51	R\$45,61	R\$53,12	R\$53,13	R\$0,00	R\$53,13
	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"),	0,5	M	R\$6,20	R\$8,55	R\$14,75	R\$7,38	R\$0,00	R\$7,38

		2023_08_3167	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22593			1		R\$34,84	R\$15,46	R\$50,30	R\$25,15	R\$0,00	R\$25,15
2022_03_0801										
Fórum da Comarca de Capistrano										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	0,5	H	R\$19,58	R\$7,73	R\$27,31	R\$13,65	R\$0,00	R\$13,65
	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS	0,5	H	R\$15,26	R\$7,73	R\$22,99	R\$11,50	R\$0,00	R\$11,50
		2022_03_0801	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22594			1		R\$36,47	R\$15,80	R\$52,27	R\$26,14	R\$0,00	R\$26,14
2023_08_3413										
Fórum da Comarca de Capistrano										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,5	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$14,42	R\$0,00	R\$14,42
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	0,5	H	R\$15,53	R\$7,90	R\$23,43	R\$11,72	R\$0,00	R\$11,72
		2023_08_3413	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22595			5,36		R\$164,03	R\$79,68	R\$243,71	R\$195,58	R\$0,00	R\$195,58
2023_04_1634										
Fórum da Comarca de Capistrano										
	C3038	RETIRADA DE CAIXA DE AR CONDICIONADO	1	UD	R\$99,07	R\$0,00	R\$99,07	R\$99,07	R\$0,00	R\$99,07
	87496	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS	0,36	M2	R\$24,15	R\$51,43	R\$75,58	R\$27,21	R\$0,00	R\$27,21
	C3040	RETIRADA DE GRADE DE FERRO	2,28	M2	R\$9,90	R\$0,00	R\$9,90	R\$22,57	R\$0,00	R\$22,57
	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,	0,72	M2	R\$16,16	R\$28,25	R\$44,41	R\$31,98	R\$0,00	R\$31,98
	C1628	LIMPEZA GERAL	1	M2	R\$14,75	R\$0,00	R\$14,75	R\$14,75	R\$0,00	R\$14,75
		2023_04_1634	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		RETIRADA DE CAIXA DE AR	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22596			5,36		R\$164,03	R\$79,68	R\$243,71	R\$195,58	R\$0,00	R\$195,58
2022_09_3013										
Fórum da Comarca de Capistrano										
	C3038	RETIRADA DE CAIXA DE AR CONDICIONADO	1	UD	R\$99,07	R\$0,00	R\$99,07	R\$99,07	R\$0,00	R\$99,07
	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,	0,72	M2	R\$16,16	R\$28,25	R\$44,41	R\$31,98	R\$0,00	R\$31,98
	87496	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS	0,36	M2	R\$24,15	R\$51,43	R\$75,58	R\$27,21	R\$0,00	R\$27,21
	C3040	RETIRADA DE GRADE DE FERRO	2,28	M2	R\$9,90	R\$0,00	R\$9,90	R\$22,57	R\$0,00	R\$22,57
	C1628	LIMPEZA GERAL	1	M2	R\$14,75	R\$0,00	R\$14,75	R\$14,75	R\$0,00	R\$14,75
		2022_09_3013	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		RETIRADA DE CAIXA DE AR	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22597			3		R\$34,67	R\$15,46	R\$50,13	R\$75,20	R\$0,00	R\$75,20
2023_03_0842										
Sede do Juizado Especial da Comarca de										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	1,5	H	R\$19,48	R\$7,73	R\$27,21	R\$40,82	R\$0,00	R\$40,82
	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS	1,5	H	R\$15,19	R\$7,73	R\$22,92	R\$34,38	R\$0,00	R\$34,38
		2023_03_0842	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22598			4		R\$34,84	R\$15,46	R\$50,30	R\$100,58	R\$0,00	R\$100,58
2023_08_3542										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	2	H	R\$19,58	R\$7,73	R\$27,31	R\$54,60	R\$0,00	R\$54,60
	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS	2	H	R\$15,26	R\$7,73	R\$22,99	R\$45,98	R\$0,00	R\$45,98
		2023_08_3542	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22601			1		R\$27,00	R\$86,57	R\$113,57	R\$113,58	R\$0,00	R\$113,58
2022_02_0454										
Fórum da Comarca de Palmácia										
	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,	1	UN	R\$27,00	R\$86,57	R\$113,57	R\$113,58	R\$0,00	R\$113,58
		2022_02_0454	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22603			4		R\$42,75	R\$53,09	R\$95,84	R\$120,97	R\$0,00	R\$120,97
2022_02_0460										

Fórum da Comarca de Palmácia										
	94796	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" -	1	UN	R\$6,84	R\$38,73	R\$45,57	R\$45,58	R\$0,00	R\$45,58
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	1,5	H	R\$15,29	R\$7,18	R\$22,47	R\$33,69	R\$0,00	R\$33,69
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	1,5	H	R\$20,62	R\$7,18	R\$27,80	R\$41,70	R\$0,00	R\$41,70
		2022_02_0460	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22604			140,95		R\$360,85	R\$31,60	R\$392,45	R\$439,56	R\$0,00	R\$439,56
2022_02_0585										
Fórum da Comarca de Palmácia										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,2	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$63,45	R\$0,00	R\$63,45
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,5	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$43,26	R\$0,00	R\$43,26
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	2,2	H	R\$15,53	R\$7,90	R\$23,43	R\$51,55	R\$0,00	R\$51,55
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	1,5	H	R\$15,53	R\$7,90	R\$23,43	R\$35,15	R\$0,00	R\$35,15
	TJM001-R1	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 1	132,55	km	R\$1,09	R\$0,00	R\$1,09	R\$123,27	R\$0,00	R\$123,27
	TJM000-R1	DIÁRIA - REGIÃO 1	0,5	DIA	R\$143,41	R\$0,00	R\$143,41	R\$61,44	R\$0,00	R\$61,44
	TJM000-R1	DIÁRIA - REGIÃO 1	0,5	DIA	R\$143,41	R\$0,00	R\$143,41	R\$61,44	R\$0,00	R\$61,44
		2022_02_0585	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		DESLOCAMENTO DE MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO POR KM	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO DIÁRIA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22607			1		R\$27,00	R\$159,90	R\$186,90	R\$186,91	R\$0,00	R\$186,91
2023_09_3714										
Fórum da Comarca de Maracanaú										
	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,	1	UN	R\$27,00	R\$159,90	R\$186,90	R\$186,91	R\$0,00	R\$186,91
		2023_09_3714	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22608			50,52		R\$74,03	R\$31,60	R\$105,63	R\$126,12	R\$0,00	R\$126,12
2023_10_4068										
Fórum da Comarca de Maracanaú										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,77	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$22,21	R\$0,00	R\$22,21
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,8	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$23,07	R\$0,00	R\$23,07
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	0,77	H	R\$15,53	R\$7,90	R\$23,43	R\$18,04	R\$0,00	R\$18,04
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	0,8	H	R\$15,53	R\$7,90	R\$23,43	R\$18,74	R\$0,00	R\$18,74
	TJM001-R1	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 1	47,38	km	R\$1,09	R\$0,00	R\$1,09	R\$44,06	R\$0,00	R\$44,06
		DESLOCAMENTO DE MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO POR KM	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2023_10_4068	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22612			1		R\$25,41	R\$62,69	R\$88,10	R\$88,10	R\$0,00	R\$88,10
2023_06_2530										
Fórum da Comarca de Aracati										
	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	1	UD	R\$25,41	R\$62,69	R\$88,10	R\$88,10	R\$0,00	R\$88,10
		2023_06_2530	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22614			7		R\$72,90	R\$628,25	R\$701,15	R\$1314,20	R\$0,00	R\$1314,20
2023_06_2529										
Fórum da Comarca de Aracati										
	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA	2	UN	R\$26,37	R\$522,29	R\$548,66	R\$1097,32	R\$0,00	R\$1097,32
	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM	2	UN	R\$8,69	R\$3,92	R\$12,61	R\$25,22	R\$0,00	R\$25,22
	113122	ASSENTO SANITÁRIO SIMPLES.	2	UN	R\$12,43	R\$39,35	R\$51,78	R\$103,56	R\$0,00	R\$103,56
	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	1	UD	R\$25,41	R\$62,69	R\$88,10	R\$88,10	R\$0,00	R\$88,10
		2023_06_2529	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22615			1,589		R\$40,68	R\$382,39	R\$423,07	R\$295,88	R\$0,00	R\$295,88
2023_06_2528										
Fórum da Comarca de Aracati										
	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,	1	UN	R\$27,00	R\$86,57	R\$113,57	R\$113,58	R\$0,00	R\$113,58

	72117	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	0,589	M2	R\$13,68	R\$295,82	R\$309,50	R\$182,30	R\$0,00	R\$182,30
		2023_06_2528	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22616			1,5		R\$25,66	R\$34,31	R\$59,97	R\$42,08	R\$0,00	R\$42,08
2021_07_2014										
Sede do Juizado Especial da Comarca de										
	C1365	FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR MÉDIO	1	UD	R\$8,01	R\$16,17	R\$24,18	R\$24,18	R\$0,00	R\$24,18
	73924/3	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE	0,5	M2	R\$17,65	R\$18,14	R\$35,79	R\$17,90	R\$0,00	R\$17,90
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2021_07_2014	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22617			2		R\$0,54	R\$238,84	R\$239,38	R\$239,38	R\$0,00	R\$239,38
2023_10_4310										
Fórum da Comarca de Maracanaú										
	113201	KIT REPARO DE CAIXA ACOPLADA	1	UN	R\$0,00	R\$238,41	R\$238,41	R\$238,41	R\$0,00	R\$238,41
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$0,54	R\$0,43	R\$0,97	R\$0,97	R\$0,00	R\$0,97
		2023_10_4310	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22618			8		R\$34,21	R\$205,33	R\$239,54	R\$559,91	R\$0,00	R\$559,91
2023_10_4311										
Fórum da Comarca de Maracanaú										
	92014	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A,	3	UN	R\$21,25	R\$37,01	R\$58,26	R\$174,81	R\$0,00	R\$174,81
	C3484	SUORTE DE EQUIPAMENTOS P/INSTALAÇÃO DE TOMADAS	3	UD	R\$5,14	R\$17,42	R\$22,56	R\$67,68	R\$0,00	R\$67,68
	C3515	CANALETA EVOLUTIVA SISTEMA DLP 60MM X 50MM COM	2	MT	R\$7,82	R\$150,90	R\$158,72	R\$317,42	R\$0,00	R\$317,42
		2023_10_4311	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22619			55		R\$35,30	R\$208,94	R\$244,24	R\$2216,33	R\$0,00	R\$2216,33
2023_08_3522										
Fórum da Comarca de Maracanaú										
	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	30	M	R\$1,09	R\$3,61	R\$4,70	R\$141,30	R\$0,00	R\$141,30
	92014	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A,	8	UN	R\$21,25	R\$37,01	R\$58,26	R\$466,16	R\$0,00	R\$466,16
	C3484	SUORTE DE EQUIPAMENTOS P/INSTALAÇÃO DE TOMADAS	8	UD	R\$5,14	R\$17,42	R\$22,56	R\$180,48	R\$0,00	R\$180,48
	C3515	CANALETA EVOLUTIVA SJSTEMA DLP 60MM X 50MM COM	9	MT	R\$7,82	R\$150,90	R\$158,72	R\$1428,39	R\$0,00	R\$1428,39
		2023_08_3522	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22620			2		R\$36,47	R\$15,80	R\$52,27	R\$52,27	R\$0,00	R\$52,27
2022_02_0510										
Fórum da Comarca de Itapiúna										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$28,84	R\$0,00	R\$28,84
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	1	H	R\$15,53	R\$7,90	R\$23,43	R\$23,43	R\$0,00	R\$23,43
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2022_02_0510	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22621			16		R\$7,72	R\$31,47	R\$39,19	R\$313,44	R\$0,00	R\$313,44
2021_11_3892										
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	8	UN	R\$0,92	R\$0,43	R\$1,35	R\$10,80	R\$0,00	R\$10,80
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	8	UN	R\$6,80	R\$31,04	R\$37,84	R\$302,64	R\$0,00	R\$302,64
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2021_11_3892	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22622			2		R\$23,30	R\$39,62	R\$62,92	R\$62,93	R\$0,00	R\$62,93
2021_11_3858										
Fórum da Comarca de Itapiúna										
	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE	1	UN	R\$0,47	R\$0,22	R\$0,69	R\$0,70	R\$0,00	R\$0,70
	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V,	1	UN	R\$22,83	R\$39,40	R\$62,23	R\$62,23	R\$0,00	R\$62,23
		2021_11_3858	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22623			54		R\$13,88	R\$58,69	R\$72,57	R\$409,64	R\$0,00	R\$409,64
2023_08_3169										
Fórum da Comarca de Itapiúna										

	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	50	M	R\$0,17	R\$4,53	R\$4,70	R\$235,50	R\$0,00	R\$235,50
	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"),	1	M	R\$6,20	R\$8,55	R\$14,75	R\$14,75	R\$0,00	R\$14,75
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	3	UN	R\$7,51	R\$45,61	R\$53,12	R\$159,39	R\$0,00	R\$159,39
		2023_08_3169	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22624			3		R\$6,33	R\$17,90	R\$24,23	R\$24,23	R\$0,00	R\$24,23
2023_09_3865										
Fórum da Comarca de Maracanaú										
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,08	R\$0,49	R\$1,57	R\$1,57	R\$0,00	R\$1,57
	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 -	1	UN	R\$2,14	R\$12,05	R\$14,19	R\$14,19	R\$0,00	R\$14,19
	86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1"PARA PIA, TANQUE OU	1	UN	R\$3,11	R\$5,36	R\$8,47	R\$8,47	R\$0,00	R\$8,47
		2023_09_3865	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22625			50,42		R\$98,93	R\$63,78	R\$162,71	R\$149,66	R\$0,00	R\$149,66
2023_10_4119										
Fórum da Comarca de Maracanaú										
	89379	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO	1	UN	R\$3,60	R\$18,85	R\$22,45	R\$22,45	R\$0,00	R\$22,45
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BÔMBEIRO HIDRÁULICO COM	0,77	H	R\$15,29	R\$7,18	R\$22,47	R\$17,29	R\$0,00	R\$17,29
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	0,77	H	R\$20,62	R\$7,18	R\$27,80	R\$21,41	R\$0,00	R\$21,41
	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR	0,5	M3	R\$58,33	R\$30,57	R\$88,90	R\$44,45	R\$0,00	R\$44,45
	TJM001-R1	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 1	47,38	km	R\$1,09	R\$0,00	R\$1,09	R\$44,06	R\$0,00	R\$44,06
		DESLOCAMENTO DE MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO POR KM	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2023_10_4119	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22626			6		R\$34,98	R\$15,46	R\$50,44	R\$151,32	R\$0,00	R\$151,32
2023_10_4116										
Fórum da Comarca de Maracanaú										
	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3	H	R\$20,24	R\$7,73	R\$27,97	R\$83,91	R\$0,00	R\$83,91
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3	H	R\$14,74	R\$7,73	R\$22,47	R\$67,41	R\$0,00	R\$67,41
		2023_10_4116	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22627			1		R\$27,00	R\$86,57	R\$113,57	R\$113,58	R\$0,00	R\$113,58
2023_09_3737										
Fórum da Comarca de Caucaia										
	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,	1	UN	R\$27,00	R\$86,57	R\$113,57	R\$113,58	R\$0,00	R\$113,58
		2023_09_3737	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22628			1		R\$27,00	R\$86,57	R\$113,57	R\$113,58	R\$0,00	R\$113,58
2023_08_3253										
	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,	1	UN	R\$27,00	R\$86,57	R\$113,57	R\$113,58	R\$0,00	R\$113,58
		2023_08_3253	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22629			2		R\$34,84	R\$15,46	R\$50,30	R\$50,29	R\$0,00	R\$50,29
2023_08_3513										
Fórum da Comarca de Caucaia										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	1	H	R\$19,58	R\$7,73	R\$27,31	R\$27,30	R\$0,00	R\$27,30
	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS	1	H	R\$15,26	R\$7,73	R\$22,99	R\$22,99	R\$0,00	R\$22,99
		2023_08_3513	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22633			1		R\$27,00	R\$86,57	R\$113,57	R\$113,58	R\$0,00	R\$113,58
2023_08_3509										
Fórum da Comarca de Caucaia										
	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,	1	UN	R\$27,00	R\$86,57	R\$113,57	R\$113,58	R\$0,00	R\$113,58
		2023_08_3509	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22634			4		R\$7,72	R\$31,47	R\$39,19	R\$78,36	R\$0,00	R\$78,36

2023_10_4076										
Fórum da Comarca de Caucaia										
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	2	UN	R\$0,92	R\$0,43	R\$1,35	R\$2,70	R\$0,00	R\$2,70
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	2	UN	R\$6,80	R\$31,04	R\$37,84	R\$75,66	R\$0,00	R\$75,66
		2023_10_4076	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22635			1		R\$0,00	R\$600,92	R\$600,92	R\$600,92	R\$0,00	R\$600,92
2023_10_4481										
	130407	Reparo portão alumínio	1	UND	R\$0,00	R\$600,92	R\$600,92	R\$600,92	R\$0,00	R\$600,92
		MANUTENÇÃO DO PORTÃO	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2023_10_4481	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22642			2		R\$39,92	R\$16,42	R\$56,34	R\$56,33	R\$0,00	R\$56,33
2023_12_4956										
Fórum da Comarca de Caucaia										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	1	H	R\$22,92	R\$8,21	R\$31,13	R\$31,13	R\$0,00	R\$31,13
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	1	H	R\$17,00	R\$8,21	R\$25,21	R\$25,20	R\$0,00	R\$25,20
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2023_12_4956	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22643			2		R\$29,55	R\$18,28	R\$47,83	R\$47,83	R\$0,00	R\$47,83
2023_10_4211										
Fórum da Comarca de Caucaia										
	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$9,51	R\$4,49	R\$14,00	R\$14,00	R\$0,00	R\$14,00
	123194	ANEL DE VEDAÇÃO	1	UND	R\$20,04	R\$13,79	R\$33,83	R\$33,83	R\$0,00	R\$33,83
		2023_10_4211	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22644			57,07		R\$82,52	R\$36,12	R\$118,64	R\$159,54	R\$0,00	R\$159,54
2024_01_0024										
Fórum da Comarca de Maranguape										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,87	H	R\$23,38	R\$9,03	R\$32,41	R\$28,21	R\$0,00	R\$28,21
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$23,38	R\$9,03	R\$32,41	R\$32,42	R\$0,00	R\$32,42
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	0,87	H	R\$17,34	R\$9,03	R\$26,37	R\$22,94	R\$0,00	R\$22,94
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	1	H	R\$17,34	R\$9,03	R\$26,37	R\$26,37	R\$0,00	R\$26,37
	TJM001-R1	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 1	53,33	km	R\$1,08	R\$0,00	R\$1,08	R\$49,60	R\$0,00	R\$49,60
		2024_01_0024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		DESLOCAMENTO DE MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO POR KM	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22648			20,16		R\$26,10	R\$28,52	R\$54,62	R\$367,05	R\$0,00	R\$367,05
2023_09_3867										
Fórum da Comarca de Maracanaú										
	102194	LIXAMENTO DE MASSA PARA MADEIRA. AF_01/2021	6,72	M2	R\$5,36	R\$2,88	R\$8,24	R\$55,31	R\$0,00	R\$55,31
	84659	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	6,72	M2	R\$9,85	R\$11,93	R\$21,78	R\$146,43	R\$0,00	R\$146,43
	74133/2	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS	6,72	M2	R\$10,89	R\$13,71	R\$24,60	R\$165,31	R\$0,00	R\$165,31
		2023_09_3867	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22650			203		R\$34,98	R\$17,28	R\$52,26	R\$439,67	R\$0,00	R\$439,67
2023_07_2741										
Fórum da Comarca de Maracanaú										
	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,5	H	R\$20,24	R\$7,73	R\$27,97	R\$41,96	R\$0,00	R\$41,96
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,5	H	R\$14,74	R\$7,73	R\$22,47	R\$33,71	R\$0,00	R\$33,71
	130409	PARAFUSO FIXAÇÃO DE TELHA FIBROCIMENTO	200	UND	R\$0,00	R\$1,82	R\$1,82	R\$364,00	R\$0,00	R\$364,00
		2023_07_2741	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22651			4		R\$7,98	R\$45,83	R\$53,81	R\$107,66	R\$0,00	R\$107,66
2023_09_3866										
Fórum da Comarca de Maracanaú										
	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE	2	UN	R\$0,47	R\$0,22	R\$0,69	R\$1,40	R\$0,00	R\$1,40
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	2	UN	R\$7,51	R\$45,61	R\$53,12	R\$106,26	R\$0,00	R\$106,26

		2023_09_3866	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22652			7,5		R\$38,63	R\$97,91	R\$136,54	R\$522,59	R\$0,00	R\$522,59
2023_07_2742										
	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24,	6	M	R\$5,87	R\$64,76	R\$70,63	R\$423,72	R\$0,00	R\$423,72
	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,	1,5	M2	R\$32,76	R\$33,15	R\$65,91	R\$98,87	R\$0,00	R\$98,87
		2023_07_2742	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22654			41		R\$0,17	R\$9,25	R\$9,42	R\$193,12	R\$0,00	R\$193,12
2023_04_1620										
Fórum da Comarca de Eusebio										
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	40	M	R\$0,17	R\$4,53	R\$4,70	R\$188,40	R\$0,00	R\$188,40
	130410	CONECTOR RJ 45 MACHO	1	UND	R\$0,00	R\$4,72	R\$4,72	R\$4,72	R\$0,00	R\$4,72
		2023_04_1620	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		material	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22657			2		R\$35,08	R\$34,26	R\$69,34	R\$69,34	R\$0,00	R\$69,34
2023_09_3990										
Fórum da Comarca de Eusebio										
	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,	1	M2	R\$32,76	R\$33,15	R\$65,91	R\$65,91	R\$0,00	R\$65,91
	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	M2	R\$2,32	R\$1,11	R\$3,43	R\$3,43	R\$0,00	R\$3,43
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2023_09_3990	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22660			41		R\$7,68	R\$50,14	R\$57,82	R\$241,53	R\$0,00	R\$241,53
2023_08_3518										
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	40	M	R\$0,17	R\$4,53	R\$4,70	R\$188,40	R\$0,00	R\$188,40
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	1	UN	R\$7,51	R\$45,61	R\$53,12	R\$53,13	R\$0,00	R\$53,13
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2023_08_3518	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22661			33		R\$16,97	R\$74,00	R\$90,97	R\$316,33	R\$0,00	R\$316,33
2023_10_4158										
Fórum da Comarca de Itaitinga										
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	15	M	R\$0,17	R\$9,84	R\$10,01	R\$150,15	R\$0,00	R\$150,15
	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	15	M	R\$1,18	R\$3,74	R\$4,92	R\$73,80	R\$0,00	R\$73,80
	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"),	2	M	R\$7,21	R\$9,13	R\$16,34	R\$32,68	R\$0,00	R\$32,68
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	1	UN	R\$8,41	R\$51,29	R\$59,70	R\$59,70	R\$0,00	R\$59,70
		2023_10_4158	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22662			4		R\$8,59	R\$29,38	R\$37,97	R\$75,94	R\$0,00	R\$75,94
2023_09_4000										
Fórum da Comarca de Itaitinga										
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	2	UN	R\$1,00	R\$0,48	R\$1,48	R\$2,94	R\$0,00	R\$2,94
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	2	UN	R\$7,59	R\$28,90	R\$36,49	R\$73,00	R\$0,00	R\$73,00
		2023_09_4000	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22663			34		R\$15,79	R\$70,26	R\$86,05	R\$409,02	R\$0,00	R\$409,02
2023_10_4250										
Fórum da Comarca de Itaitinga										
	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"),	3	M	R\$7,21	R\$9,13	R\$16,34	R\$49,02	R\$0,00	R\$49,02
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	1	UN	R\$8,41	R\$51,29	R\$59,70	R\$59,70	R\$0,00	R\$59,70
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	30	M	R\$0,17	R\$9,84	R\$10,01	R\$300,30	R\$0,00	R\$300,30
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2023_10_4250	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22666			252		R\$99,01	R\$234,57	R\$333,58	R\$8819,01	R\$0,00	R\$8819,01
2023_12_5049										
Fórum da Comarca de Itaitinga										
	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM	52	M2	R\$2,53	R\$1,28	R\$3,81	R\$198,12	R\$0,00	R\$198,12

	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,	52	M2	R\$31,97	R\$36,62	R\$68,59	R\$3566,68	R\$0,00	R\$3566,68
	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA	85	M2	R\$4,34	R\$8,27	R\$12,61	R\$1071,85	R\$0,00	R\$1071,85
	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA	6	M2	R\$25,08	R\$153,92	R\$179,00	R\$1074,00	R\$0,00	R\$1074,00
	40780	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO APARENTE	5	M2	R\$10,08	R\$5,00	R\$15,08	R\$75,40	R\$0,00	R\$75,40
	98561	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE	52	M2	R\$25,01	R\$29,48	R\$54,49	R\$2832,96	R\$0,00	R\$2832,96
		2023_12_5049	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22667			102		R\$377,79	R\$956,11	R\$1333,90	R\$5884,73	R\$0,00	R\$5884,73
2023_12_5025										
Fórum da Comarca de São Gonçalo do										
	72263	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO	6	UN	R\$16,28	R\$17,82	R\$34,10	R\$204,60	R\$0,00	R\$204,60
	93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"),	6	M	R\$5,25	R\$26,36	R\$31,61	R\$189,60	R\$0,00	R\$189,60
	93014	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"),	1	UN	R\$10,49	R\$9,44	R\$19,93	R\$19,93	R\$0,00	R\$19,93
	C1545	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=2" (60mm)	1	UD	R\$17,26	R\$35,52	R\$52,78	R\$52,79	R\$0,00	R\$52,79
	88266	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	12	H	R\$35,08	R\$9,03	R\$44,11	R\$529,32	R\$0,00	R\$529,32
	101895	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE	1	UN	R\$53,88	R\$477,67	R\$531,55	R\$531,55	R\$0,00	R\$531,55
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	12	H	R\$17,34	R\$9,03	R\$26,37	R\$316,44	R\$0,00	R\$316,44
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	12	H	R\$23,38	R\$9,03	R\$32,41	R\$389,04	R\$0,00	R\$389,04
	92988	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA	50	M	R\$3,38	R\$59,70	R\$63,08	R\$3153,50	R\$0,00	R\$3153,50
	131514	QUADRO DE MEDIÇÃO PARA POSTE DE CONCRETO	1	UN	R\$195,45	R\$302,51	R\$497,96	R\$497,96	R\$0,00	R\$497,96
		MANUTENÇÃO NA SUBESTAÇÃO AÉREA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		CONFIGURAÇÃO E BALANCEAMENTO DO TRANSFORMADOR	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2023_12_5025	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22670			70		R\$16,18	R\$52,30	R\$68,48	R\$1269,05	R\$0,00	R\$1269,05
2021_12_3977										
Fórum da Comarca de Paracuru										
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	35	UN	R\$1,00	R\$0,48	R\$1,48	R\$51,45	R\$0,00	R\$51,45
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	25	UN	R\$7,59	R\$28,90	R\$36,49	R\$912,50	R\$0,00	R\$912,50
	100902	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 -	10	UN	R\$7,59	R\$22,92	R\$30,51	R\$305,10	R\$0,00	R\$305,10
		2021_12_3977	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22671			42		R\$6,07	R\$15,90	R\$21,97	R\$594,02	R\$0,00	R\$594,02
2023_08_3410										
Fórum da Comarca de Paracuru										
	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 -	28	UN	R\$5,07	R\$15,42	R\$20,49	R\$573,44	R\$0,00	R\$573,44
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	14	UN	R\$1,00	R\$0,48	R\$1,48	R\$20,58	R\$0,00	R\$20,58
		2023_08_3410	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22673			1,742		R\$35,81	R\$66,46	R\$102,27	R\$89,09	R\$0,00	R\$89,09
2023_08_3414										
	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA	0,871	M2	R\$17,27	R\$8,66	R\$25,93	R\$22,59	R\$0,00	R\$22,59
	87246	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO	0,871	M2	R\$18,54	R\$57,80	R\$76,34	R\$66,50	R\$0,00	R\$66,50
		2023_08_3414	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22678			337		R\$4,17	R\$77,62	R\$81,79	R\$2155,32	R\$0,00	R\$2155,32
2023_08_3409										
Fórum da Comarca de Paracuru										
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	11	UN	R\$0,76	R\$0,38	R\$1,14	R\$12,54	R\$0,00	R\$12,54
	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	315	M	R\$0,51	R\$3,61	R\$4,12	R\$1300,95	R\$0,00	R\$1300,95
	122874	REFLETOR DE LED 50 W	11	UND	R\$2,90	R\$73,63	R\$76,53	R\$841,83	R\$0,00	R\$841,83
		2023_08_3409	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22679			1,332		R\$40,72	R\$18,06	R\$58,78	R\$39,15	R\$0,00	R\$39,15
2022_02_0543										
Fórum da Comarca de Paracuru										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,666	H	R\$23,38	R\$9,03	R\$32,41	R\$21,59	R\$0,00	R\$21,59
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	0,666	H	R\$17,34	R\$9,03	R\$26,37	R\$17,56	R\$0,00	R\$17,56
		2022_02_0543	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00

		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22718			4		R\$38,39	R\$17,66	R\$56,05	R\$112,10	R\$0,00	R\$112,10
2022_10_3597										
Fórum da Comarca de Paraipaba										
	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$22,48	R\$8,82	R\$31,30	R\$62,60	R\$0,00	R\$62,60
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$15,91	R\$8,84	R\$24,75	R\$49,50	R\$0,00	R\$49,50
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2022_10_3597	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22784			2		R\$8,59	R\$29,38	R\$37,97	R\$37,97	R\$0,00	R\$37,97
2023_10_4502										
Fórum da Comarca de Paraipaba										
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	1	UN	R\$7,59	R\$28,90	R\$36,49	R\$36,50	R\$0,00	R\$36,50
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,00	R\$0,48	R\$1,48	R\$1,47	R\$0,00	R\$1,47
		2023_10_4502	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22785			4		R\$20,62	R\$59,83	R\$80,45	R\$80,47	R\$0,00	R\$80,47
2023_10_4395										
Fórum da Comarca de Uruburetama										
	89386	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL	1	UN	R\$4,82	R\$6,00	R\$10,82	R\$10,83	R\$0,00	R\$10,83
	89380	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM,	1	UN	R\$4,42	R\$6,98	R\$11,40	R\$11,40	R\$0,00	R\$11,40
	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,	1	UN	R\$3,77	R\$3,62	R\$7,39	R\$7,40	R\$0,00	R\$7,40
	94796	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" -	1	UN	R\$7,61	R\$43,23	R\$50,84	R\$50,84	R\$0,00	R\$50,84
		2023_10_4395	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22789			4		R\$5,45	R\$299,63	R\$305,08	R\$306,81	R\$0,00	R\$306,81
2024_01_0058										
Fórum da Comarca de Aquiraz										
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	2	UN	R\$1,18	R\$0,57	R\$1,75	R\$3,48	R\$0,00	R\$3,48
	86887	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO	1	UN	R\$4,27	R\$60,65	R\$64,92	R\$64,92	R\$0,00	R\$64,92
	113201	KIT REPARO DE CAIXA ACOPLADA	1	UN	R\$0,00	R\$238,41	R\$238,41	R\$238,41	R\$0,00	R\$238,41
		2024_01_0058	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22791			4		R\$38,69	R\$17,64	R\$56,33	R\$112,68	R\$0,00	R\$112,68
2024_01_0077										
Fórum da Comarca de Canindé										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	2	H	R\$21,75	R\$8,82	R\$30,57	R\$61,14	R\$0,00	R\$61,14
	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS	2	H	R\$16,94	R\$8,82	R\$25,76	R\$51,54	R\$0,00	R\$51,54
		2021_01_0077	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22792			3		R\$40,72	R\$18,06	R\$58,78	R\$88,19	R\$0,00	R\$88,19
2023_08_3341										
1ª UNIDADE DOS JUIZADOS ESPECIAIS										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,5	H	R\$23,38	R\$9,03	R\$32,41	R\$48,63	R\$0,00	R\$48,63
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	1,5	H	R\$17,34	R\$9,03	R\$26,37	R\$39,56	R\$0,00	R\$39,56
22793			257,77		R\$363,88	R\$37,84	R\$401,72	R\$753,53	R\$0,00	R\$753,53
2024_01_0265										
Fórum da Comarca de Canindé										
	TJM001-R1	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 1	242,71	km	R\$1,08	R\$0,00	R\$1,08	R\$225,72	R\$0,00	R\$225,72
	TJM000-R1	DIÁRIA - REGIÃO 1	0,5	DIA	R\$142,73	R\$0,00	R\$142,73	R\$61,44	R\$0,00	R\$61,44
	TJM000-R1	DIÁRIA - REGIÃO 1	0,5	DIA	R\$142,73	R\$0,00	R\$142,73	R\$61,44	R\$0,00	R\$61,44
	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3	H	R\$22,76	R\$10,08	R\$32,84	R\$98,55	R\$0,00	R\$98,55
	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4,03	H	R\$22,76	R\$10,08	R\$32,84	R\$132,39	R\$0,00	R\$132,39
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3	H	R\$15,91	R\$8,84	R\$24,75	R\$74,25	R\$0,00	R\$74,25
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4,03	H	R\$15,91	R\$8,84	R\$24,75	R\$99,74	R\$0,00	R\$99,74
		2024_01_0265	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		DESLOCAMENTO DE MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO DIÁRIA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00

		INDENIZAÇÃO POR KM	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22794			12		R\$8,59	R\$29,38	R\$37,97	R\$227,82	R\$0,00	R\$227,82
2023_12_4957										
Fórum da Comarca de Caucaia										
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	6	UN	R\$1,00	R\$0,48	R\$1,48	R\$8,82	R\$0,00	R\$8,82
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	6	UN	R\$7,59	R\$28,90	R\$36,49	R\$219,00	R\$0,00	R\$219,00
		2023_12_4957	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22795			2		R\$6,07	R\$15,90	R\$21,97	R\$21,95	R\$0,00	R\$21,95
2024_01_0048										
Fórum da Comarca de Caucaia										
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,00	R\$0,48	R\$1,48	R\$1,47	R\$0,00	R\$1,47
	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 -	1	UN	R\$5,07	R\$15,42	R\$20,49	R\$20,48	R\$0,00	R\$20,48
		2024_01_0048	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22796			2		R\$29,55	R\$18,28	R\$47,83	R\$47,83	R\$0,00	R\$47,83
2024_01_0050										
Fórum da Comarca de Caucaia										
	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$9,51	R\$4,49	R\$14,00	R\$14,00	R\$0,00	R\$14,00
	123194	ANEL DE VEDAÇÃO	1	UND	R\$20,04	R\$13,79	R\$33,83	R\$33,83	R\$0,00	R\$33,83
		2024_01_0050	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22797			2		R\$13,55	R\$39,92	R\$53,47	R\$53,46	R\$0,00	R\$53,46
2024_01_0052										
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,18	R\$0,57	R\$1,75	R\$1,74	R\$0,00	R\$1,74
	113122	ASSENTO SANITÁRIO SIMPLES.	1	UN	R\$12,37	R\$39,35	R\$51,72	R\$51,72	R\$0,00	R\$51,72
		2024_01_0052	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22798			6		R\$30,10	R\$59,73	R\$89,83	R\$179,64	R\$0,00	R\$179,64
2023_12_4955										
Fórum da Comarca de Caucaia										
	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE	2	UN	R\$0,53	R\$0,25	R\$0,78	R\$1,54	R\$0,00	R\$1,54
	C3484	SUORTE DE EQUIPAMENTOS P/INSTALAÇÃO DE TOMADAS	2	UD	R\$5,14	R\$17,42	R\$22,56	R\$45,12	R\$0,00	R\$45,12
	92014	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A,	2	UN	R\$24,43	R\$42,06	R\$66,49	R\$132,98	R\$0,00	R\$132,98
		2023_12_4955	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22799			2		R\$1,18	R\$238,98	R\$240,16	R\$240,15	R\$0,00	R\$240,15
2024_01_0089										
Fórum da Comarca de Caucaia										
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,18	R\$0,57	R\$1,75	R\$1,74	R\$0,00	R\$1,74
	113201	KIT REPARO DE CAIXA ACOPLADA	1	UN	R\$0,00	R\$238,41	R\$238,41	R\$238,41	R\$0,00	R\$238,41
		2024_01_0089	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22800			215,79		R\$365,07	R\$35,32	R\$400,39	R\$641,79	R\$0,00	R\$641,79
2024_01_0111										
Fórum da Comarca de Caridade										
	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,5	H	R\$22,59	R\$8,82	R\$31,41	R\$78,53	R\$0,00	R\$78,53
	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3,37	H	R\$22,59	R\$8,82	R\$31,41	R\$105,85	R\$0,00	R\$105,85
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,5	H	R\$15,99	R\$8,84	R\$24,83	R\$62,05	R\$0,00	R\$62,05
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3,37	H	R\$15,99	R\$8,84	R\$24,83	R\$83,64	R\$0,00	R\$83,64
	TJM001-R1	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 1	203,05	km	R\$1,09	R\$0,00	R\$1,09	R\$188,84	R\$0,00	R\$188,84
	TJM000-R1	DIÁRIA - REGIÃO 1	0,5	DIA	R\$143,41	R\$0,00	R\$143,41	R\$61,44	R\$0,00	R\$61,44
	TJM000-R1	DIÁRIA - REGIÃO 1	0,5	DIA	R\$143,41	R\$0,00	R\$143,41	R\$61,44	R\$0,00	R\$61,44
		DESLOCAMENTO DE MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO POR KM	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO DIÁRIA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00

		2024_01_0111	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22801			51		R\$33,58	R\$59,43	R\$93,01	R\$487,10	R\$0,00	R\$487,10
2024_01_0073										
Fórum da Comarca de Baturité										
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	2	UN	R\$1,00	R\$0,48	R\$1,48	R\$2,94	R\$0,00	R\$2,94
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	2	UN	R\$7,59	R\$28,90	R\$36,49	R\$73,00	R\$0,00	R\$73,00
	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A,	5	UN	R\$15,07	R\$22,97	R\$38,04	R\$190,20	R\$0,00	R\$190,20
	C0672	CANALETA PLÁSTICA (20 X 10)MM, SISTEMA "X"	2	MT	R\$8,74	R\$3,34	R\$12,08	R\$24,16	R\$0,00	R\$24,16
	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	40	M	R\$1,18	R\$3,74	R\$4,92	R\$196,80	R\$0,00	R\$196,80
		2024_01_0073	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22804			2		R\$26,59	R\$63,26	R\$89,85	R\$89,84	R\$0,00	R\$89,84
2024_01_0362										
Fórum da Comarca de Caucaia										
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,18	R\$0,57	R\$1,75	R\$1,74	R\$0,00	R\$1,74
	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	1	UD	R\$25,41	R\$62,69	R\$88,10	R\$88,10	R\$0,00	R\$88,10
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2024_01_0362	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22805			135		R\$363,32	R\$35,32	R\$398,64	R\$468,05	R\$0,00	R\$468,05
2024_01_0190										
Fórum da Comarca de Cascavel										
	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,07	H	R\$22,48	R\$8,82	R\$31,30	R\$64,79	R\$0,00	R\$64,79
	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$22,48	R\$8,82	R\$31,30	R\$62,60	R\$0,00	R\$62,60
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,07	H	R\$15,91	R\$8,84	R\$24,75	R\$51,23	R\$0,00	R\$51,23
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$15,91	R\$8,84	R\$24,75	R\$49,50	R\$0,00	R\$49,50
	TJM001-R1	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 1	125,86	km	R\$1,08	R\$0,00	R\$1,08	R\$117,05	R\$0,00	R\$117,05
	TJM000-R1	DIÁRIA - REGIÃO 1	0,5	DIA	R\$142,73	R\$0,00	R\$142,73	R\$61,44	R\$0,00	R\$61,44
	TJM000-R1	DIÁRIA - REGIÃO 1	0,5	DIA	R\$142,73	R\$0,00	R\$142,73	R\$61,44	R\$0,00	R\$61,44
		INDENIZAÇÃO POR KM	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO DIÁRIA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2024_01_0190	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		DESLOCAMENTO DE MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22807			4		R\$6,07	R\$28,14	R\$34,21	R\$44,38	R\$0,00	R\$44,38
2024_01_0352										
Fórum da Comarca de Caucaia										
	89448	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM	1,5	M	R\$1,13	R\$18,60	R\$19,73	R\$29,60	R\$0,00	R\$29,60
	97662	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA	1,5	M	R\$0,39	R\$0,18	R\$0,57	R\$0,86	R\$0,00	R\$0,86
	94660	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,	1	UN	R\$4,55	R\$9,36	R\$13,91	R\$13,92	R\$0,00	R\$13,92
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2024_01_0352	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22808			1		R\$29,77	R\$103,22	R\$132,99	R\$132,99	R\$0,00	R\$132,99
2024_01_0192										
Fórum da Comarca de Cascavel										
	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,	1	UN	R\$29,77	R\$103,22	R\$132,99	R\$132,99	R\$0,00	R\$132,99
		2024_01_0192	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22809			55		R\$0,17	R\$9,84	R\$10,01	R\$550,55	R\$0,00	R\$550,55
2024_01_0191										
Fórum da Comarca de Cascavel										
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	55	M	R\$0,17	R\$9,84	R\$10,01	R\$550,55	R\$0,00	R\$550,55
		2024_01_0191	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22810			101,85		R\$366,38	R\$32,84	R\$399,22	R\$383,89	R\$0,00	R\$383,89
2024_01_0311										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	1,57	H	R\$22,92	R\$8,21	R\$31,13	R\$48,87	R\$0,00	R\$48,87
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	1,5	H	R\$22,92	R\$8,21	R\$31,13	R\$46,70	R\$0,00	R\$46,70

	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	1,57	H	R\$17,00	R\$8,21	R\$25,21	R\$39,56	R\$0,00	R\$39,56
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	1,5	H	R\$17,00	R\$8,21	R\$25,21	R\$37,80	R\$0,00	R\$37,80
	TJM001-R1	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 1	94,71	km	R\$1,08	R\$0,00	R\$1,08	R\$88,08	R\$0,00	R\$88,08
	TJM000-R1	DIÁRIA - REGIÃO 1	0,5	DIA	R\$142,73	R\$0,00	R\$142,73	R\$61,44	R\$0,00	R\$61,44
	TJM000-R1	DIÁRIA - REGIÃO 1	0,5	DIA	R\$142,73	R\$0,00	R\$142,73	R\$61,44	R\$0,00	R\$61,44
		INDENIZAÇÃO DIÁRIA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		DESLOCAMENTO DE MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO POR KM	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2024_01_0311	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22811			3,5		R\$32,14	R\$14,79	R\$46,93	R\$82,11	R\$0,00	R\$82,11
2020_10_1027										
Fórum da Comarca de Pindoretama										
	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,75	H	R\$18,82	R\$7,39	R\$26,21	R\$45,85	R\$0,00	R\$45,85
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,75	H	R\$13,32	R\$7,40	R\$20,72	R\$36,26	R\$0,00	R\$36,26
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2020_10_1027	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22812			16		R\$8,59	R\$29,38	R\$37,97	R\$303,76	R\$0,00	R\$303,76
2020_10_1024										
Fórum da Comarca de Pindoretama										
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	8	UN	R\$1,00	R\$0,48	R\$1,48	R\$11,76	R\$0,00	R\$11,76
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	8	UN	R\$7,59	R\$28,90	R\$36,49	R\$292,00	R\$0,00	R\$292,00
		2020_10_1024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22813			2		R\$29,55	R\$18,28	R\$47,83	R\$47,83	R\$0,00	R\$47,83
2020_10_1025										
	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$9,51	R\$4,49	R\$14,00	R\$14,00	R\$0,00	R\$14,00
	123194	ANEL DE VEDAÇÃO	1	UND	R\$20,04	R\$13,79	R\$33,83	R\$33,83	R\$0,00	R\$33,83
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2020_10_1025	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22814			346,4		R\$206,87	R\$94,21	R\$301,08	R\$3111,32	R\$0,00	R\$3111,32
2023_10_4110										
Fórum da Comarca de Aquiraz										
	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR	0,6	M3	R\$62,96	R\$34,95	R\$97,91	R\$58,74	R\$0,00	R\$58,74
	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	0,6	M3	R\$38,16	R\$21,20	R\$59,36	R\$35,62	R\$0,00	R\$35,62
	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"),	30	M	R\$7,21	R\$9,13	R\$16,34	R\$490,20	R\$0,00	R\$490,20
	91884	LUVIA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM	10	UN	R\$8,02	R\$4,67	R\$12,69	R\$126,90	R\$0,00	R\$126,90
	91914	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN	5	UN	R\$12,00	R\$7,88	R\$19,88	R\$99,40	R\$0,00	R\$99,40
	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA	300	M	R\$1,58	R\$6,02	R\$7,60	R\$2283,00	R\$0,00	R\$2283,00
	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	0,2	M2	R\$76,94	R\$10,36	R\$87,30	R\$17,46	R\$0,00	R\$17,46
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2023_10_4110	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22817			4		R\$68,14	R\$441,48	R\$509,62	R\$964,88	R\$0,00	R\$964,88
2024_01_0250										
	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$9,51	R\$4,49	R\$14,00	R\$14,00	R\$0,00	R\$14,00
	103018	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4",	2	UN	R\$32,04	R\$423,20	R\$455,24	R\$910,50	R\$0,00	R\$910,50
	123194	ANEL DE VEDAÇÃO	1	UND	R\$26,59	R\$13,79	R\$40,38	R\$40,38	R\$0,00	R\$40,38
		2024_01_0250	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22822			44		R\$13,72	R\$78,55	R\$92,27	R\$502,68	R\$0,00	R\$502,68
2024_01_0145										
Fórum da Comarca de Aquiraz										
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	42	M	R\$0,17	R\$9,84	R\$10,01	R\$420,42	R\$0,00	R\$420,42
	C3484	SUPORTE DE EQUIPAMENTOS P/INSTALAÇÃO DE TOMADAS	1	UD	R\$5,14	R\$17,42	R\$22,56	R\$22,56	R\$0,00	R\$22,56
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	1	UN	R\$8,41	R\$51,29	R\$59,70	R\$59,70	R\$0,00	R\$59,70
		2024_01_0145	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00

22828			101		R\$13,72	R\$78,55	R\$92,27	R\$1073,25	R\$0,00	R\$1073,25
2024_01_0253										
Fórum da Comarca de Aquiraz										
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	99	M	R\$0,17	R\$9,84	R\$10,01	R\$990,99	R\$0,00	R\$990,99
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	1	UN	R\$8,41	R\$51,29	R\$59,70	R\$59,70	R\$0,00	R\$59,70
	C3484	SUPORTE DE EQUIPAMENTOS P/INSTALAÇÃO DE TOMADAS	1	UD	R\$5,14	R\$17,42	R\$22,56	R\$22,56	R\$0,00	R\$22,56
		2024_01_0253	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22829			9,372		R\$1,24	R\$125,83	R\$127,07	R\$595,45	R\$0,00	R\$595,45
2023_10_4096										
Fórum da Comarca de Aquiraz										
	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL,	4,686	M2	R\$1,24	R\$0,64	R\$1,88	R\$8,81	R\$0,00	R\$8,81
	C4480	FORRO ACÚSTICO TIPO "SONEX" EM PLACAS DE FIBRA	4,686	M2	R\$0,00	R\$125,19	R\$125,19	R\$586,64	R\$0,00	R\$586,64
		2023_10_4096	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22830			53,4		R\$21,54	R\$229,45	R\$250,99	R\$953,65	R\$0,00	R\$953,65
2024_01_0143										
Fórum da Comarca de Aquiraz										
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	49	M	R\$0,17	R\$9,84	R\$10,01	R\$490,49	R\$0,00	R\$490,49
	C3515	CANALETA EVOLUTIVA SISTEMA DLP 60MM X 50MM COM	2,4	MT	R\$7,82	R\$150,90	R\$158,72	R\$380,90	R\$0,00	R\$380,90
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	1	UN	R\$8,41	R\$51,29	R\$59,70	R\$59,70	R\$0,00	R\$59,70
	C3484	SUPORTE DE EQUIPAMENTOS P/INSTALAÇÃO DE TOMADAS	1	UD	R\$5,14	R\$17,42	R\$22,56	R\$22,56	R\$0,00	R\$22,56
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2024_01_0143	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22832			2		R\$10,19	R\$97,98	R\$108,17	R\$108,17	R\$0,00	R\$108,17
2024_01_0270										
Fórum da Comarca de Aquiraz										
	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2"OU 3/4"	1	UN	R\$3,25	R\$94,70	R\$97,95	R\$97,96	R\$0,00	R\$97,96
	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL,	1	UN	R\$6,94	R\$3,28	R\$10,22	R\$10,21	R\$0,00	R\$10,21
		2024_01_0270	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22833			2		R\$10,19	R\$97,98	R\$108,17	R\$108,17	R\$0,00	R\$108,17
2024_01_0255										
	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2"OU 3/4"	1	UN	R\$3,25	R\$94,70	R\$97,95	R\$97,96	R\$0,00	R\$97,96
	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL,	1	UN	R\$6,94	R\$3,28	R\$10,22	R\$10,21	R\$0,00	R\$10,21
		2024_01_0255	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22834			2		R\$5,48	R\$53,26	R\$58,74	R\$58,73	R\$0,00	R\$58,73
2024_01_0251										
Fórum da Comarca de Aquiraz										
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,18	R\$0,57	R\$1,75	R\$1,74	R\$0,00	R\$1,74
	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E	1	UN	R\$4,30	R\$52,69	R\$56,99	R\$56,99	R\$0,00	R\$56,99
		2024_01_0251	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22835			4		R\$43,47	R\$28,26	R\$71,73	R\$71,71	R\$0,00	R\$71,71
2024_01_0252										
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	1	H	R\$17,00	R\$8,21	R\$25,21	R\$25,20	R\$0,00	R\$25,20
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,18	R\$0,57	R\$1,75	R\$1,74	R\$0,00	R\$1,74
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	1	H	R\$22,92	R\$8,21	R\$31,13	R\$31,13	R\$0,00	R\$31,13
	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 -	1	UN	R\$2,37	R\$11,27	R\$13,64	R\$13,64	R\$0,00	R\$13,64
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2024_01_0252	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22836			1		R\$29,77	R\$103,22	R\$132,99	R\$132,99	R\$0,00	R\$132,99
2024_01_0254										
Fórum da Comarca de Aquiraz										

	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,	1	UN	R\$29,77	R\$103,22	R\$132,99	R\$132,99	R\$0,00	R\$132,99
		2024_01_0254	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22837			4		R\$52,91	R\$232,84	R\$285,75	R\$571,48	R\$0,00	R\$571,48
2024_01_0249										
Fórum da Comarca de Aquiraz										
	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL,	2	UN	R\$6,94	R\$3,28	R\$10,22	R\$20,42	R\$0,00	R\$20,42
	C4005	VÁLVULA ELETRÔNICA CROMADA P/ MICTÓRIO	2	UD	R\$45,97	R\$229,56	R\$275,53	R\$551,06	R\$0,00	R\$551,06
		2024_01_0249	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22838			1		R\$11,45	R\$171,36	R\$182,81	R\$182,81	R\$0,00	R\$182,81
2023_10_4117										
	C1796	MOLA P/ PORTA TIPO COIMBRA	1	UD	R\$11,45	R\$171,36	R\$182,81	R\$182,81	R\$0,00	R\$182,81
		2023_10_4117	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22863			2		R\$39,92	R\$16,42	R\$56,34	R\$56,33	R\$0,00	R\$56,33
2023_11_4776										
Fórum da Comarca de Maracanaú										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	1	H	R\$22,92	R\$8,21	R\$31,13	R\$31,13	R\$0,00	R\$31,13
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	1	H	R\$17,00	R\$8,21	R\$25,21	R\$25,20	R\$0,00	R\$25,20
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2023_11_4776	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22864			2		R\$3,55	R\$11,84	R\$15,39	R\$15,38	R\$0,00	R\$15,38
2023_11_4812										
Fórum da Comarca de Maracanaú										
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,18	R\$0,57	R\$1,75	R\$1,74	R\$0,00	R\$1,74
	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 -	1	UN	R\$2,37	R\$11,27	R\$13,64	R\$13,64	R\$0,00	R\$13,64
		2023_11_4812	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22865			8		R\$2,90	R\$82,34	R\$85,24	R\$681,92	R\$0,00	R\$681,92
2023_11_4691										
Fórum da Comarca de Maracanaú										
	122874	REFLETOR DE LED 50 W	8	UND	R\$2,90	R\$82,34	R\$85,24	R\$681,92	R\$0,00	R\$681,92
		2023_11_4691	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22867			1		R\$22,79	R\$110,89	R\$133,68	R\$133,68	R\$0,00	R\$133,68
2023_11_4775										
Fórum da Comarca de Maracanaú										
	91305	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO,	1	UN	R\$22,79	R\$110,89	R\$133,68	R\$133,68	R\$0,00	R\$133,68
		2023_11_4775	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22868			3		R\$38,69	R\$17,64	R\$56,33	R\$84,52	R\$0,00	R\$84,52
2023_10_4155										
Fórum da Comarca de Maracanaú										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	1,5	H	R\$21,75	R\$8,82	R\$30,57	R\$45,86	R\$0,00	R\$45,86
	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS	1,5	H	R\$16,94	R\$8,82	R\$25,76	R\$38,66	R\$0,00	R\$38,66
		2023_10_4155	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22869			2		R\$5,48	R\$53,26	R\$58,74	R\$58,73	R\$0,00	R\$58,73
2023_11_4570										
Fórum da Comarca de Maracanaú										
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,18	R\$0,57	R\$1,75	R\$1,74	R\$0,00	R\$1,74
	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E	1	UN	R\$4,30	R\$52,69	R\$56,99	R\$56,99	R\$0,00	R\$56,99
		2023_11_4570	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22870			28		R\$8,59	R\$29,38	R\$37,97	R\$531,58	R\$0,00	R\$531,58
2023_11_4774										

Fórum da Comarca de Maracanaú										
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	14	UN	R\$1,00	R\$0,48	R\$1,48	R\$20,58	R\$0,00	R\$20,58
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	14	UN	R\$7,59	R\$28,90	R\$36,49	R\$511,00	R\$0,00	R\$511,00
		2023_11_4774	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22871			2		R\$4,43	R\$95,27	R\$99,70	R\$99,70	R\$0,00	R\$99,70
2023_11_4569										
Fórum da Comarca de Maracanaú										
	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2[DU 3/4[	1	UN	R\$3,25	R\$94,70	R\$97,95	R\$97,96	R\$0,00	R\$97,96
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,18	R\$0,57	R\$1,75	R\$1,74	R\$0,00	R\$1,74
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2023_11_4569	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22872			0,666		R\$38,69	R\$17,64	R\$56,33	R\$18,76	R\$0,00	R\$18,76
2023_12_5048										
Fórum da Comarca de Maracanaú										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	0,333	H	R\$21,75	R\$8,82	R\$30,57	R\$10,18	R\$0,00	R\$10,18
	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS	0,333	H	R\$16,94	R\$8,82	R\$25,76	R\$8,58	R\$0,00	R\$8,58
		2023_12_5048	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22873			1		R\$29,77	R\$103,22	R\$132,99	R\$132,99	R\$0,00	R\$132,99
2023_12_5016										
Fórum da Comarca de Maracanaú										
	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,	1	UN	R\$29,77	R\$103,22	R\$132,99	R\$132,99	R\$0,00	R\$132,99
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2023_12_5016	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22874			335		R\$13,72	R\$78,55	R\$92,27	R\$3664,55	R\$0,00	R\$3664,55
2024_01_0117										
Fórum da Comarca de Maracanaú										
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	325	M	R\$0,17	R\$9,84	R\$10,01	R\$3253,25	R\$0,00	R\$3253,25
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	5	UN	R\$8,41	R\$51,29	R\$59,70	R\$298,50	R\$0,00	R\$298,50
	C3484	SUORTE DE EQUIPAMENTOS P/INSTALAÇÃO DE TOMADAS	5	UD	R\$5,14	R\$17,42	R\$22,56	R\$112,80	R\$0,00	R\$112,80
		2024_01_0117	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22875			1		R\$39,92	R\$16,42	R\$56,34	R\$28,17	R\$0,00	R\$28,17
2023_11_4692										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	0,5	H	R\$22,92	R\$8,21	R\$31,13	R\$15,57	R\$0,00	R\$15,57
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	0,5	H	R\$17,00	R\$8,21	R\$25,21	R\$12,60	R\$0,00	R\$12,60
		2023_11_4692	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22877			2		R\$29,55	R\$18,28	R\$47,83	R\$47,83	R\$0,00	R\$47,83
2023_11_4811										
Fórum da Comarca de Maracanaú										
	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$9,51	R\$4,49	R\$14,00	R\$14,00	R\$0,00	R\$14,00
	123194	ANEL DE VEDAÇÃO	1	UND	R\$20,04	R\$13,79	R\$33,83	R\$33,83	R\$0,00	R\$33,83
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2023_11_4811	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22878			4		R\$37,98	R\$59,81	R\$97,79	R\$98,55	R\$0,00	R\$98,55
2023_12_4900										
Fórum da Comarca de Maracanaú										
	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE	2	UN	R\$0,53	R\$0,25	R\$0,78	R\$1,54	R\$0,00	R\$1,54
	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A,	1	UN	R\$22,38	R\$36,59	R\$58,97	R\$58,97	R\$0,00	R\$58,97
	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A,	1	UN	R\$15,07	R\$22,97	R\$38,04	R\$38,04	R\$0,00	R\$38,04
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2023_12_4900	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22879			18,5		R\$38,57	R\$214,12	R\$252,69	R\$790,02	R\$0,00	R\$790,02
2023_09_3934										
Fórum da Comarca de Maracanaú										

	C3484	SUPORTE DE EQUIPAMENTOS P/INSTALAÇÃO DE TOMADAS	3	UD	R\$5,14	R\$17,42	R\$22,56	R\$67,68	R\$0,00	R\$67,68
	92014	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A,	3	UN	R\$24,43	R\$42,06	R\$66,49	R\$199,47	R\$0,00	R\$199,47
	C3515	CANALETA EVOLUTIVA SISTEMA DLP 60MM X 50MM COM	3	MT	R\$7,82	R\$150,90	R\$158,72	R\$476,13	R\$0,00	R\$476,13
	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	9,5	M	R\$1,18	R\$3,74	R\$4,92	R\$46,74	R\$0,00	R\$46,74
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2023_09_3934	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22880			154		R\$42,09	R\$95,68	R\$137,77	R\$2071,57	R\$0,00	R\$2071,57
2023_10_4118										
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	130	M	R\$0,17	R\$9,84	R\$10,01	R\$1301,30	R\$0,00	R\$1301,30
	95817	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC	6	UN	R\$18,28	R\$20,75	R\$39,03	R\$234,24	R\$0,00	R\$234,24
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	6	UN	R\$8,41	R\$51,29	R\$59,70	R\$358,20	R\$0,00	R\$358,20
	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"),	7	M	R\$7,21	R\$9,13	R\$16,34	R\$114,38	R\$0,00	R\$114,38
	91884	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM	5	UN	R\$8,02	R\$4,67	R\$12,69	R\$63,45	R\$0,00	R\$63,45
		2023_10_4118	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22882			1,5		R\$15,91	R\$8,84	R\$24,75	R\$37,13	R\$0,00	R\$37,13
2024_01_0119										
Fórum da Comarca de Maracanaú										
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,5	H	R\$15,91	R\$8,84	R\$24,75	R\$37,13	R\$0,00	R\$37,13
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2024_01_0119	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22884			14		R\$46,98	R\$189,96	R\$236,94	R\$690,55	R\$0,00	R\$690,55
2023_09_3937										
Fórum da Comarca de Maracanaú										
	C3515	CANALETA EVOLUTIVA SISTEMA DLP 60MM X 50MM COM	6	MT	R\$7,82	R\$75,45	R\$83,27	R\$499,56	R\$0,00	R\$499,56
	C3484	SUPORTE DE EQUIPAMENTOS P/INSTALAÇÃO DE TOMADAS	2	UD	R\$5,14	R\$17,42	R\$22,56	R\$45,12	R\$0,00	R\$45,12
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	1	UN	R\$8,41	R\$51,29	R\$59,70	R\$59,70	R\$0,00	R\$59,70
	92014	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A,	1	UN	R\$24,43	R\$42,06	R\$66,49	R\$66,49	R\$0,00	R\$66,49
	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	4	M	R\$1,18	R\$3,74	R\$4,92	R\$19,68	R\$0,00	R\$19,68
		2023_09_3937	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22887			38,75		R\$1,24	R\$125,83	R\$127,07	R\$2461,99	R\$0,00	R\$2461,99
2022_05_1884										
Fórum da Comarca de Maracanaú										
	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL,	19,375	M2	R\$1,24	R\$0,64	R\$1,88	R\$36,43	R\$0,00	R\$36,43
	C4480	FORRO ACÚSTICO TIPO "SONEX" EM PLACAS DE FIBRA	19,375	M2	R\$0,00	R\$125,19	R\$125,19	R\$2425,56	R\$0,00	R\$2425,56
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22890			17		R\$24,62	R\$896,73	R\$921,35	R\$3789,35	R\$0,00	R\$3789,35
2023_11_4587										
Fórum da Comarca de Maracanaú										
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	4	UN	R\$1,00	R\$0,48	R\$1,48	R\$5,88	R\$0,00	R\$5,88
	97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO	9	M	R\$13,93	R\$6,86	R\$20,79	R\$187,11	R\$0,00	R\$187,11
	131257	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 138 W	4	UND	R\$9,69	R\$889,39	R\$899,08	R\$3596,36	R\$0,00	R\$3596,36
		2023_11_4587	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22891			8		R\$8,59	R\$29,38	R\$37,97	R\$151,88	R\$0,00	R\$151,88
2024_01_0206										
Fórum da Comarca de Maracanaú										
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	4	UN	R\$1,00	R\$0,48	R\$1,48	R\$5,88	R\$0,00	R\$5,88
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	4	UN	R\$7,59	R\$28,90	R\$36,49	R\$146,00	R\$0,00	R\$146,00
		2024_01_0206	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22892			2		R\$40,72	R\$18,06	R\$58,78	R\$58,79	R\$0,00	R\$58,79
2024_01_0210										
Fórum da Comarca de Maracanaú										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$23,38	R\$9,03	R\$32,41	R\$32,42	R\$0,00	R\$32,42
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	1	H	R\$17,34	R\$9,03	R\$26,37	R\$26,37	R\$0,00	R\$26,37

		2024_01_0210	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22894			2		R\$29,57	R\$59,48	R\$89,05	R\$89,05	R\$0,00	R\$89,05
2024_01_0121										
Fórum da Comarca de Maracanaú										
	92014	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A,	1	UN	R\$24,43	R\$42,06	R\$66,49	R\$66,49	R\$0,00	R\$66,49
	C3484	SUPORE DE EQUIPAMENTOS P/INSTALAÇÃO DE TOMADAS	1	UD	R\$5,14	R\$17,42	R\$22,56	R\$22,56	R\$0,00	R\$22,56
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2024_01_0121	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22895			1		R\$17,98	R\$14,18	R\$32,16	R\$32,16	R\$0,00	R\$32,16
2024_01_0334										
Fórum da Comarca de Pacajus										
	C2480	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A - 250V, SISTEMA "X"	1	UD	R\$17,98	R\$14,18	R\$32,16	R\$32,16	R\$0,00	R\$32,16
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2024_01_0334	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22897			7		R\$73,43	R\$207,92	R\$281,35	R\$1969,45	R\$0,00	R\$1969,45
2023_08_3544										
Fórum da Comarca de Pacajus										
	98533	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO	7	UN	R\$73,43	R\$207,92	R\$281,35	R\$1969,45	R\$0,00	R\$1969,45
		PODA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2023_08_3544	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22898			8		R\$12,12	R\$125,18	R\$137,30	R\$199,50	R\$0,00	R\$199,50
2023_10_4417										
Fórum da Comarca de Pacajus										
	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E	2	UN	R\$4,30	R\$52,69	R\$56,99	R\$113,98	R\$0,00	R\$113,98
	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 -	1	UN	R\$2,37	R\$11,27	R\$13,64	R\$13,64	R\$0,00	R\$13,64
	86887	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO	1	UN	R\$4,27	R\$60,65	R\$64,92	R\$64,92	R\$0,00	R\$64,92
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	4	UN	R\$1,18	R\$0,57	R\$1,75	R\$6,96	R\$0,00	R\$6,96
		2023_10_4417	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22899			1		R\$22,79	R\$110,89	R\$133,68	R\$133,68	R\$0,00	R\$133,68
2024_01_0113										
Fórum da Comarca de Limoeiro do Norte										
	91305	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO,	1	UN	R\$22,79	R\$110,89	R\$133,68	R\$133,68	R\$0,00	R\$133,68
		2024_01_0113	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22900			2		R\$15,42	R\$52,61	R\$68,03	R\$68,02	R\$0,00	R\$68,02
2024_01_0116										
Fórum da Comarca de Limoeiro do Norte										
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,18	R\$0,57	R\$1,75	R\$1,74	R\$0,00	R\$1,74
	C4825	PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS	1	UN	R\$14,24	R\$52,04	R\$66,28	R\$66,28	R\$0,00	R\$66,28
		2024_01_0116	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22901			3		R\$6,99	R\$19,34	R\$26,33	R\$26,32	R\$0,00	R\$26,32
2024_01_0114										
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,18	R\$0,57	R\$1,75	R\$1,74	R\$0,00	R\$1,74
	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 -	1	UN	R\$2,37	R\$11,27	R\$13,64	R\$13,64	R\$0,00	R\$13,64
	86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1"PARA PIA, TANQUE OU	1	UN	R\$3,44	R\$7,50	R\$10,94	R\$10,94	R\$0,00	R\$10,94
		2024_01_0114	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22902			1		R\$29,77	R\$103,22	R\$132,99	R\$132,99	R\$0,00	R\$132,99
2024_01_0115										
Fórum da Comarca de Limoeiro do Norte										
	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,	1	UN	R\$29,77	R\$103,22	R\$132,99	R\$132,99	R\$0,00	R\$132,99
		2024_01_0115	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22903			12		R\$35,81	R\$60,38	R\$96,19	R\$577,14	R\$0,00	R\$577,14
2024_01_0093										

	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA	6	M2	R\$17,27	R\$8,66	R\$25,93	R\$155,58	R\$0,00	R\$155,58
	93389	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO	6	M2	R\$18,54	R\$51,72	R\$70,26	R\$421,56	R\$0,00	R\$421,56
		2024_01_0093	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22904			300		R\$1,27	R\$0,71	R\$1,98	R\$594,00	R\$0,00	R\$594,00
2024_01_0271										
	73859/2	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	300	M2	R\$1,27	R\$0,71	R\$1,98	R\$594,00	R\$0,00	R\$594,00
		CAPINA E LIMPEZA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2024_01_0271	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22905			1,6		R\$38,69	R\$17,64	R\$56,33	R\$45,08	R\$0,00	R\$45,08
2024_01_0330										
Fórum da Comarca de Morada Nova										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	0,8	H	R\$21,75	R\$8,82	R\$30,57	R\$24,46	R\$0,00	R\$24,46
	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS	0,8	H	R\$16,94	R\$8,82	R\$25,76	R\$20,62	R\$0,00	R\$20,62
		2024_01_0330	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22906			14		R\$17,38	R\$103,34	R\$120,72	R\$844,97	R\$0,00	R\$844,97
2024_01_0329										
Fórum da Comarca de Morada Nova										
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	7	UN	R\$1,00	R\$0,48	R\$1,48	R\$10,29	R\$0,00	R\$10,29
	97590	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO,	7	UN	R\$16,38	R\$102,86	R\$119,24	R\$834,68	R\$0,00	R\$834,68
		2024_01_0329	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22985			17,6		R\$80,83	R\$303,18	R\$384,01	R\$473,03	R\$0,00	R\$473,03
2024_01_0310										
Fórum da Comarca de Cascavel										
	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	2	UD	R\$25,41	R\$62,69	R\$88,10	R\$176,20	R\$0,00	R\$176,20
	123194	ANEL DE VEDAÇÃO	1	UND	R\$11,50	R\$11,23	R\$22,73	R\$22,73	R\$0,00	R\$22,73
	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 -	2	UN	R\$1,28	R\$11,07	R\$12,35	R\$24,72	R\$0,00	R\$24,72
	86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 DU 3/4"	1	UN	R\$2,53	R\$140,27	R\$142,80	R\$142,80	R\$0,00	R\$142,80
	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" -	1	UN	R\$1,90	R\$38,77	R\$40,67	R\$40,66	R\$0,00	R\$40,66
	89386	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL	1	UN	R\$2,10	R\$5,53	R\$7,63	R\$7,63	R\$0,00	R\$7,63
	104050	ADAPTADOR, PVC, CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X	2	UN	R\$3,87	R\$4,41	R\$8,28	R\$16,56	R\$0,00	R\$16,56
	89388	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM,	1	UN	R\$2,06	R\$9,56	R\$11,62	R\$11,61	R\$0,00	R\$11,61
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	4	UN	R\$0,91	R\$0,44	R\$1,35	R\$5,40	R\$0,00	R\$5,40
	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL,	1	UN	R\$5,30	R\$2,63	R\$7,93	R\$7,93	R\$0,00	R\$7,93
	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$7,25	R\$3,60	R\$10,85	R\$10,85	R\$0,00	R\$10,85
	90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM	0,2	M	R\$5,04	R\$3,27	R\$8,31	R\$1,66	R\$0,00	R\$1,66
	90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA	0,2	M	R\$4,77	R\$4,88	R\$9,65	R\$1,93	R\$0,00	R\$1,93
	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM	0,2	M2	R\$6,91	R\$4,83	R\$11,74	R\$2,35	R\$0,00	R\$2,35
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2024_01_0310	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22988			451,88		R\$577,10	R\$251,03	R\$828,13	R\$1105,26	R\$0,00	R\$1105,26
2024_02_0542										
Fórum da Comarca de Tabuleiro do Norte										
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	7,23	H	R\$22,99	R\$9,04	R\$32,03	R\$231,58	R\$0,00	R\$231,58
	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS	7,23	H	R\$15,04	R\$9,04	R\$24,08	R\$174,10	R\$0,00	R\$174,10
	TJM001-R1	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 1	434,52	km	R\$1,08	R\$0,00	R\$1,08	R\$404,10	R\$0,00	R\$404,10
	TJM000-R1	DIÁRIA - REGIÃO 1	0,5	DIA	R\$142,73	R\$0,00	R\$142,73	R\$61,44	R\$0,00	R\$61,44
	TJM000-R1	DIÁRIA - REGIÃO 1	0,5	DIA	R\$142,73	R\$0,00	R\$142,73	R\$61,44	R\$0,00	R\$61,44
	94796	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" -	1	UN	R\$7,61	R\$43,23	R\$50,84	R\$50,84	R\$0,00	R\$50,84
	C1970	PORTA DE FERRO EM CHAPA	0,25	M2	R\$148,60	R\$159,02	R\$307,62	R\$76,91	R\$0,00	R\$76,91
	73924/3	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE	0,25	M2	R\$19,38	R\$20,34	R\$39,72	R\$9,93	R\$0,00	R\$9,93
	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	0,4	M2	R\$76,94	R\$10,36	R\$87,30	R\$34,92	R\$0,00	R\$34,92
		DESLOCAMENTO DFE MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO POR KM	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00

		INDENIZAÇÃO DIÁRIA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2024_02_0542	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22997			2		R\$39,92	R\$16,42	R\$56,34	R\$56,33	R\$0,00	R\$56,33
2023_12_4958										
Fórum da Comarca de Maranguape										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	1	H	R\$22,92	R\$8,21	R\$31,13	R\$31,13	R\$0,00	R\$31,13
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	1	H	R\$17,00	R\$8,21	R\$25,21	R\$25,20	R\$0,00	R\$25,20
		2023_12_4958	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22998			28		R\$8,59	R\$29,38	R\$37,97	R\$531,58	R\$0,00	R\$531,58
2024_01_0167										
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	14	UN	R\$1,00	R\$0,48	R\$1,48	R\$20,58	R\$0,00	R\$20,58
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	14	UN	R\$7,59	R\$28,90	R\$36,49	R\$511,00	R\$0,00	R\$511,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2024_01_0167	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22999			56,57		R\$82,52	R\$36,12	R\$118,64	R\$144,85	R\$0,00	R\$144,85
2024_01_0313										
Fórum da Comarca de Maranguape										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,87	H	R\$23,38	R\$9,03	R\$32,41	R\$28,21	R\$0,00	R\$28,21
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,75	H	R\$23,38	R\$9,03	R\$32,41	R\$24,32	R\$0,00	R\$24,32
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	0,87	H	R\$17,34	R\$9,03	R\$26,37	R\$22,94	R\$0,00	R\$22,94
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	0,75	H	R\$17,34	R\$9,03	R\$26,37	R\$19,78	R\$0,00	R\$19,78
	TJM001-R1	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 1	53,33	km	R\$1,08	R\$0,00	R\$1,08	R\$49,60	R\$0,00	R\$49,60
		INDENIZAÇÃO POR KM	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2024_01_0313	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		DESLOCAMENTO DE MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23000			3		R\$15,52	R\$32,45	R\$47,97	R\$47,96	R\$0,00	R\$47,96
2023_10_4396										
Fórum da Comarca de Maranguape										
	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE	1	UN	R\$0,53	R\$0,25	R\$0,78	R\$0,77	R\$0,00	R\$0,77
	C3484	SUORTE DE EQUIPAMENTOS P/INSTALAÇÃO DE TOMADAS	1	UD	R\$5,14	R\$17,42	R\$22,56	R\$22,56	R\$0,00	R\$22,56
	91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM	1	UN	R\$9,85	R\$14,78	R\$24,63	R\$24,63	R\$0,00	R\$24,63
		2023_10_4396	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23002			2		R\$1,18	R\$238,98	R\$240,16	R\$240,15	R\$0,00	R\$240,15
2023_10_4492										
Fórum da Comarca de Maranguape										
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,18	R\$0,57	R\$1,75	R\$1,74	R\$0,00	R\$1,74
	113201	KIT REPARO DE CAIXA ACOPLADA	1	UN	R\$0,00	R\$238,41	R\$238,41	R\$238,41	R\$0,00	R\$238,41
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2023_10_4492	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23003			1		R\$22,79	R\$110,89	R\$133,68	R\$133,68	R\$0,00	R\$133,68
2023_10_4491										
Fórum da Comarca de Maranguape										
	91305	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO,	1	UN	R\$22,79	R\$110,89	R\$133,68	R\$133,68	R\$0,00	R\$133,68
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2023_10_4491	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23008			619,5		R\$763,83	R\$608,29	R\$1372,12	R\$33421,57	R\$0,00	R\$33421,57
0079.02.2024										
Fórum da Comarca de Caridade										
	98561	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE	20	M2	R\$25,01	R\$29,48	R\$54,49	R\$1089,60	R\$0,00	R\$1089,60
	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA	20	M2	R\$25,08	R\$153,92	R\$179,00	R\$3580,00	R\$0,00	R\$3580,00
	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E	210	M2	R\$5,75	R\$75,47	R\$81,22	R\$17056,20	R\$0,00	R\$17056,20
	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	75	M	R\$7,64	R\$64,45	R\$72,09	R\$5406,00	R\$0,00	R\$5406,00
	94223	CUMEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E =	25	M	R\$2,58	R\$128,52	R\$131,10	R\$3277,50	R\$0,00	R\$3277,50

	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	4	M2	R\$74,42	R\$70,04	R\$144,46	R\$577,84	R\$0,00	R\$577,84
	89299	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS	11,3	M2	R\$30,31	R\$59,76	R\$90,07	R\$1017,79	R\$0,00	R\$1017,79
	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E	210	M2	R\$2,65	R\$1,29	R\$3,94	R\$827,40	R\$0,00	R\$827,40
	C2717	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	0,2	M3	R\$573,81	R\$0,00	R\$573,81	R\$114,76	R\$0,00	R\$114,76
	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE	4	M3	R\$15,89	R\$17,53	R\$33,42	R\$133,68	R\$0,00	R\$133,68
	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6	40	M3	R\$0,69	R\$7,83	R\$8,52	R\$340,80	R\$0,00	R\$340,80
		SUBSTITUIÇÃO DE APROXIMADAMENTE 75% DE TODA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23018			80		R\$37,58	R\$58,37	R\$95,95	R\$2161,90	R\$0,00	R\$2161,90
2023_12_5021										
Fórum da Comarca de São Gonçalo do										
	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE	40	UN	R\$0,53	R\$0,25	R\$0,78	R\$30,80	R\$0,00	R\$30,80
	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A,	30	UN	R\$22,38	R\$36,59	R\$58,97	R\$1769,10	R\$0,00	R\$1769,10
	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V,	10	UN	R\$14,67	R\$21,53	R\$36,20	R\$362,00	R\$0,00	R\$362,00
		2023_12_5021	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23055			137		R\$375,17	R\$76,64	R\$451,81	R\$521,77	R\$0,00	R\$521,77
0100.02.2024										
Fórum da Comarca de Cascavel										
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,18	R\$0,57	R\$1,75	R\$1,74	R\$0,00	R\$1,74
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	2,07	H	R\$22,92	R\$8,21	R\$31,13	R\$64,44	R\$0,00	R\$64,44
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	2	H	R\$22,92	R\$8,21	R\$31,13	R\$62,26	R\$0,00	R\$62,26
	94796	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" -	1	UN	R\$7,61	R\$43,23	R\$50,84	R\$50,84	R\$0,00	R\$50,84
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	2,07	H	R\$17,00	R\$8,21	R\$25,21	R\$52,16	R\$0,00	R\$52,16
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	2	H	R\$17,00	R\$8,21	R\$25,21	R\$50,40	R\$0,00	R\$50,40
	TJM001-R1	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 1	125,86	km	R\$1,08	R\$0,00	R\$1,08	R\$117,05	R\$0,00	R\$117,05
	TJM000-R1	DIÁRIA - REGIÃO 1	0,5	DIA	R\$142,73	R\$0,00	R\$142,73	R\$61,44	R\$0,00	R\$61,44
	TJM000-R1	DIÁRIA - REGIÃO 1	0,5	DIA	R\$142,73	R\$0,00	R\$142,73	R\$61,44	R\$0,00	R\$61,44
		DESLOCAMENTO DE MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO POR KM	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO DIÁRIA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		0100.02.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23056			37		R\$34,07	R\$91,01	R\$125,08	R\$455,42	R\$0,00	R\$455,42
2024_02_0590										
Fórum da Comarca de Cascavel										
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	34	M	R\$0,17	R\$9,84	R\$10,01	R\$340,34	R\$0,00	R\$340,34
	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"),	1	M	R\$7,21	R\$9,13	R\$16,34	R\$16,34	R\$0,00	R\$16,34
	95817	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC	1	UN	R\$18,28	R\$20,75	R\$39,03	R\$39,04	R\$0,00	R\$39,04
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	1	UN	R\$8,41	R\$51,29	R\$59,70	R\$59,70	R\$0,00	R\$59,70
		2024_02_0590	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23060			52		R\$16,18	R\$52,30	R\$68,48	R\$975,24	R\$0,00	R\$975,24
2024_02_0530										
Fórum da Comarca Vinculada de São João										
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	26	UN	R\$1,00	R\$0,48	R\$1,48	R\$38,22	R\$0,00	R\$38,22
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	24	UN	R\$7,59	R\$28,90	R\$36,49	R\$876,00	R\$0,00	R\$876,00
	100902	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 -	2	UN	R\$7,59	R\$22,92	R\$30,51	R\$61,02	R\$0,00	R\$61,02
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2024_02_0530	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23061			6,75		R\$43,45	R\$66,65	R\$110,10	R\$155,91	R\$0,00	R\$155,91
2024_02_0528										
	90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM	5	M	R\$11,48	R\$4,26	R\$15,74	R\$78,70	R\$0,00	R\$78,70
	130773	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	1	UND	R\$0,00	R\$25,77	R\$25,77	R\$25,77	R\$0,00	R\$25,77
	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,	0,75	M2	R\$31,97	R\$36,62	R\$68,59	R\$51,44	R\$0,00	R\$51,44
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2024_02_0528	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23084			2		R\$38,61	R\$627,81	R\$666,42	R\$666,42	R\$0,00	R\$666,42

2024_02_0529										
Fórum da Comarca Vinculada de São João										
	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA	1	UN	R\$29,10	R\$623,32	R\$652,42	R\$652,42	R\$0,00	R\$652,42
	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$9,51	R\$4,49	R\$14,00	R\$14,00	R\$0,00	R\$14,00
		2024_02_0529	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23085			463,03		R\$366,38	R\$32,84	R\$399,22	R\$1062,95	R\$0,00	R\$1062,95
2024_02_0531										
Fórum da Comarca Vinculada de São João										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	7,37	H	R\$22,92	R\$8,21	R\$31,13	R\$229,43	R\$0,00	R\$229,43
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	2	H	R\$22,92	R\$8,21	R\$31,13	R\$62,26	R\$0,00	R\$62,26
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	7,37	H	R\$17,00	R\$8,21	R\$25,21	R\$185,72	R\$0,00	R\$185,72
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	2	H	R\$17,00	R\$8,21	R\$25,21	R\$50,40	R\$0,00	R\$50,40
	TJM001-R1	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 1	443,29	km	R\$1,08	R\$0,00	R\$1,08	R\$412,26	R\$0,00	R\$412,26
	TJM000-R1	DIÁRIA - REGIÃO 1	0,5	DIA	R\$142,73	R\$0,00	R\$142,73	R\$61,44	R\$0,00	R\$61,44
	TJM000-R1	DIÁRIA - REGIÃO 1	0,5	DIA	R\$142,73	R\$0,00	R\$142,73	R\$61,44	R\$0,00	R\$61,44
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2024_02_0531	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		DESLOCAMENTO DE MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDEMIIZAÇÃO POR KM	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO DIÁRIA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23086			463,03		R\$364,85	R\$34,08	R\$398,93	R\$1062,39	R\$0,00	R\$1062,39
2024_02_0533										
Fórum da Comarca Vinculada de São João										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	7,37	H	R\$22,92	R\$8,21	R\$31,13	R\$229,43	R\$0,00	R\$229,43
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	7,37	H	R\$17,00	R\$8,21	R\$25,21	R\$185,72	R\$0,00	R\$185,72
	TJM001-R1	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 1	443,29	km	R\$1,08	R\$0,00	R\$1,08	R\$412,26	R\$0,00	R\$412,26
	TJM000-R1	DIÁRIA - REGIÃO 1	0,5	DIA	R\$142,73	R\$0,00	R\$142,73	R\$61,44	R\$0,00	R\$61,44
	TJM000-R1	DIÁRIA - REGIÃO 1	0,5	DIA	R\$142,73	R\$0,00	R\$142,73	R\$61,44	R\$0,00	R\$61,44
	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$22,48	R\$8,82	R\$31,30	R\$62,60	R\$0,00	R\$62,60
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$15,91	R\$8,84	R\$24,75	R\$49,50	R\$0,00	R\$49,50
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2024_02_0533	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		DESLOCAMENTO DE MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDEMIIZAÇÃO POR KM	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO DIÁRIA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23087			267,21		R\$337,93	R\$94,42	R\$432,35	R\$2737,95	R\$0,00	R\$2737,95
0186.02.2024										
Fórum da Comarca de Cascavel										
	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E	23,1	M2	R\$2,65	R\$1,29	R\$3,94	R\$91,01	R\$0,00	R\$91,01
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,07	H	R\$15,91	R\$8,84	R\$24,75	R\$51,23	R\$0,00	R\$51,23
	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,07	H	R\$22,48	R\$8,82	R\$31,30	R\$64,79	R\$0,00	R\$64,79
	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E	23,11	M2	R\$5,75	R\$75,47	R\$81,22	R\$1876,99	R\$0,00	R\$1876,99
	C3893	LIMPEZA DE VALETA DE DRENAGEM	90	MT	R\$4,60	R\$0,00	R\$4,60	R\$414,00	R\$0,00	R\$414,00
	TJM001-R1	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 1	125,86	km	R\$1,08	R\$0,00	R\$1,08	R\$117,05	R\$0,00	R\$117,05
	TJM000-R1	DIÁRIA - REGIÃO 1	0,5	DIA	R\$142,73	R\$0,00	R\$142,73	R\$61,44	R\$0,00	R\$61,44
	TJM000-R1	DIÁRIA - REGIÃO 1	0,5	DIA	R\$142,73	R\$0,00	R\$142,73	R\$61,44	R\$0,00	R\$61,44
		ONDENIZAÇÃO POR KM	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO DIÁRIA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		DESLOCAMENTO DE MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		0186.02.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23088			3		R\$40,72	R\$18,06	R\$58,78	R\$88,19	R\$0,00	R\$88,19
0160.02.2024										
Fórum da Comarca de Cascavel										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,5	H	R\$23,38	R\$9,03	R\$32,41	R\$48,63	R\$0,00	R\$48,63
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	1,5	H	R\$17,34	R\$9,03	R\$26,37	R\$39,56	R\$0,00	R\$39,56
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00

		0160.02.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23089			4		R\$1,18	R\$238,98	R\$240,16	R\$480,30	R\$0,00	R\$480,30
0161.02.2024										
Fórum da Comarca de Cascavel										
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	2	UN	R\$1,18	R\$0,57	R\$1,75	R\$3,48	R\$0,00	R\$3,48
	113201	KIT REPARO DE CAIXA ACOPLADA	2	UN	R\$0,00	R\$238,41	R\$238,41	R\$476,82	R\$0,00	R\$476,82
		0161.02.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23090			133,7		R\$367,98	R\$36,12	R\$404,10	R\$448,30	R\$0,00	R\$448,30
0261.02.2024										
Fórum da Comarca de Redenção										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,07	H	R\$23,38	R\$9,03	R\$32,41	R\$67,11	R\$0,00	R\$67,11
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$23,38	R\$9,03	R\$32,41	R\$32,42	R\$0,00	R\$32,42
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	2,07	H	R\$17,34	R\$9,03	R\$26,37	R\$54,59	R\$0,00	R\$54,59
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	2,07	H	R\$17,34	R\$9,03	R\$26,37	R\$54,59	R\$0,00	R\$54,59
	TJM001-R1	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 1	125,49	km	R\$1,08	R\$0,00	R\$1,08	R\$116,71	R\$0,00	R\$116,71
	TJM000-R1	DIÁRIA - REGIÃO 1	0,5	DIA	R\$142,73	R\$0,00	R\$142,73	R\$61,44	R\$0,00	R\$61,44
	TJM000-R1	DIÁRIA - REGIÃO 1	0,5	DIA	R\$142,73	R\$0,00	R\$142,73	R\$61,44	R\$0,00	R\$61,44
		INDENIZAÇÃO POR KM	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO DIÁRIA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		0261.02.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		DESLOCAMENTO DE MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23091			5		R\$13,56	R\$71,44	R\$85,00	R\$116,87	R\$0,00	R\$116,87
2024_01_0272										
Fórum da Comarca de Redenção										
	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM	4	M2	R\$7,14	R\$3,48	R\$10,62	R\$42,48	R\$0,00	R\$42,48
	122843	ROLDANA DUPLA PARA PORTÃO ALUMINIO	1	UND	R\$6,42	R\$67,96	R\$74,38	R\$74,39	R\$0,00	R\$74,39
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2024_01_0272	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23092			6		R\$5,48	R\$53,26	R\$58,74	R\$176,19	R\$0,00	R\$176,19
0172.02.2024										
Fórum da Comarca de Caucaia										
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	3	UN	R\$1,18	R\$0,57	R\$1,75	R\$5,22	R\$0,00	R\$5,22
	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E	3	UN	R\$4,30	R\$52,69	R\$56,99	R\$170,97	R\$0,00	R\$170,97
		0172.02.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23093			1		R\$29,77	R\$103,22	R\$132,99	R\$132,99	R\$0,00	R\$132,99
2024_01_0054										
Fórum da Comarca de Caucaia										
	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,	1	UN	R\$29,77	R\$103,22	R\$132,99	R\$132,99	R\$0,00	R\$132,99
		2024_01_0054	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23094			45,94		R\$80,92	R\$32,84	R\$113,76	R\$188,16	R\$0,00	R\$188,16
2024_02_0625										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	0,67	H	R\$22,92	R\$8,21	R\$31,13	R\$20,86	R\$0,00	R\$20,86
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	2	H	R\$22,92	R\$8,21	R\$31,13	R\$62,26	R\$0,00	R\$62,26
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	0,67	H	R\$17,00	R\$8,21	R\$25,21	R\$16,88	R\$0,00	R\$16,88
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	2	H	R\$17,00	R\$8,21	R\$25,21	R\$50,40	R\$0,00	R\$50,40
	TJM001-R1	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 1	40,6	km	R\$1,08	R\$0,00	R\$1,08	R\$37,76	R\$0,00	R\$37,76
		INDENIZAÇÃO POR KM	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2024_02_0625	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		DESLOCAMENTO DE MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23095			2		R\$40,72	R\$18,06	R\$58,78	R\$58,79	R\$0,00	R\$58,79
2023_09_3996										
Fórum da Comarca de Caucaia										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$23,38	R\$9,03	R\$32,41	R\$32,42	R\$0,00	R\$32,42

	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	1	H	R\$17,34	R\$9,03	R\$26,37	R\$26,37	R\$0,00	R\$26,37
		2023_09_3996	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23096			8		R\$11,45	R\$171,36	R\$182,81	R\$1462,48	R\$0,00	R\$1462,48
2023_04_1506										
Fórum da Comarca de Caucaia										
	C1796	MOLA P/ PORTA TIPO COIMBRA	8	UD	R\$11,45	R\$171,36	R\$182,81	R\$1462,48	R\$0,00	R\$1462,48
		2023_04_1506	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23098			228,65		R\$21,94	R\$37,61	R\$59,55	R\$3316,36	R\$0,00	R\$3316,36
2023_10_4107										
Fórum da Comarca de Aquiraz										
	87548	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM	5	M2	R\$13,86	R\$18,91	R\$32,77	R\$163,85	R\$0,00	R\$163,85
	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA	213	M2	R\$3,74	R\$10,43	R\$14,17	R\$3018,21	R\$0,00	R\$3018,21
	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA	10,65	M2	R\$4,34	R\$8,27	R\$12,61	R\$134,30	R\$0,00	R\$134,30
		2023_10_4107	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23099			6		R\$23,79	R\$51,16	R\$74,95	R\$112,91	R\$0,00	R\$112,91
2024_02_0494										
Fórum da Comarca de Aquiraz										
	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE	1	UN	R\$0,53	R\$0,25	R\$0,78	R\$0,77	R\$0,00	R\$0,77
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	2	UN	R\$1,00	R\$0,48	R\$1,48	R\$2,94	R\$0,00	R\$2,94
	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V,	1	UN	R\$14,67	R\$21,53	R\$36,20	R\$36,20	R\$0,00	R\$36,20
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	2	UN	R\$7,59	R\$28,90	R\$36,49	R\$73,00	R\$0,00	R\$73,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2024_02_0494	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23100			4		R\$8,59	R\$29,38	R\$37,97	R\$75,94	R\$0,00	R\$75,94
2024_02_0497										
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	2	UN	R\$1,00	R\$0,48	R\$1,48	R\$2,94	R\$0,00	R\$2,94
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	2	UN	R\$7,59	R\$28,90	R\$36,49	R\$73,00	R\$0,00	R\$73,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2024_02_0497	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23101			4		R\$8,59	R\$29,38	R\$37,97	R\$75,94	R\$0,00	R\$75,94
2024_02_0498										
Fórum da Comarca de Aquiraz										
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	2	UN	R\$1,00	R\$0,48	R\$1,48	R\$2,94	R\$0,00	R\$2,94
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	2	UN	R\$7,59	R\$28,90	R\$36,49	R\$73,00	R\$0,00	R\$73,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2024_02_0498	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23102			12		R\$8,59	R\$29,38	R\$37,97	R\$227,82	R\$0,00	R\$227,82
2024_02_0495										
Fórum da Comarca de Aquiraz										
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	6	UN	R\$1,00	R\$0,48	R\$1,48	R\$8,82	R\$0,00	R\$8,82
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	6	UN	R\$7,59	R\$28,90	R\$36,49	R\$219,00	R\$0,00	R\$219,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2024_02_0495	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23103			8		R\$8,59	R\$29,38	R\$37,97	R\$151,88	R\$0,00	R\$151,88
2024_02_0496										
Fórum da Comarca de Aquiraz										
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	4	UN	R\$1,00	R\$0,48	R\$1,48	R\$5,88	R\$0,00	R\$5,88
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	4	UN	R\$7,59	R\$28,90	R\$36,49	R\$146,00	R\$0,00	R\$146,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2024_02_0496	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23106			4		R\$8,59	R\$29,38	R\$37,97	R\$75,94	R\$0,00	R\$75,94
2024_02_0493										
Fórum da Comarca de Aquiraz										
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	2	UN	R\$1,00	R\$0,48	R\$1,48	R\$2,94	R\$0,00	R\$2,94
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	2	UN	R\$7,59	R\$28,90	R\$36,49	R\$73,00	R\$0,00	R\$73,00

		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2024_02_0493	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23107			4		R\$8,59	R\$29,38	R\$37,97	R\$75,94	R\$0,00	R\$75,94
2024_02_0492										
Fórum da Comarca de Aquiraz										
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	2	UN	R\$1,00	R\$0,48	R\$1,48	R\$2,94	R\$0,00	R\$2,94
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	2	UN	R\$7,59	R\$28,90	R\$36,49	R\$73,00	R\$0,00	R\$73,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2024_02_0492	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23108			20		R\$8,59	R\$29,38	R\$37,97	R\$379,70	R\$0,00	R\$379,70
2024_02_0501										
Fórum da Comarca de Aquiraz										
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	10	UN	R\$1,00	R\$0,48	R\$1,48	R\$14,70	R\$0,00	R\$14,70
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	10	UN	R\$7,59	R\$28,90	R\$36,49	R\$365,00	R\$0,00	R\$365,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2024_02_0492	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23110			12		R\$8,59	R\$29,38	R\$37,97	R\$227,82	R\$0,00	R\$227,82
2024_02_0500										
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	6	UN	R\$1,00	R\$0,48	R\$1,48	R\$8,82	R\$0,00	R\$8,82
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	6	UN	R\$7,59	R\$28,90	R\$36,49	R\$219,00	R\$0,00	R\$219,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2024_02_0500	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23122			44		R\$8,59	R\$29,38	R\$37,97	R\$835,34	R\$0,00	R\$835,34
2024_02_0490										
Fórum da Comarca de Aquiraz										
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	22	UN	R\$1,00	R\$0,48	R\$1,48	R\$32,34	R\$0,00	R\$32,34
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	22	UN	R\$7,59	R\$28,90	R\$36,49	R\$803,00	R\$0,00	R\$803,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2024_02_0500	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23123			12		R\$16,18	R\$52,30	R\$68,48	R\$215,84	R\$0,00	R\$215,84
2024_02_0491										
Fórum da Comarca de Aquiraz										
	100902	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 -	2	UN	R\$7,59	R\$22,92	R\$30,51	R\$61,02	R\$0,00	R\$61,02
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	6	UN	R\$1,00	R\$0,48	R\$1,48	R\$8,82	R\$0,00	R\$8,82
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	4	UN	R\$7,59	R\$28,90	R\$36,49	R\$146,00	R\$0,00	R\$146,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2024_02_0491	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23124			4		R\$8,59	R\$23,40	R\$31,99	R\$63,96	R\$0,00	R\$63,96
2024_02_0499										
Fórum da Comarca de Aracati										
	100902	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 -	2	UN	R\$7,59	R\$22,92	R\$30,51	R\$61,02	R\$0,00	R\$61,02
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	2	UN	R\$1,00	R\$0,48	R\$1,48	R\$2,94	R\$0,00	R\$2,94
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2024_02_0499	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23125			2		R\$5,48	R\$53,26	R\$58,74	R\$58,73	R\$0,00	R\$58,73
2024_01_0328										
Fórum da Comarca de Aquiraz										
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,18	R\$0,57	R\$1,75	R\$1,74	R\$0,00	R\$1,74
	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E	1	UN	R\$4,30	R\$52,69	R\$56,99	R\$56,99	R\$0,00	R\$56,99
		2024_01_0328	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23126			8		R\$13,74	R\$109,82	R\$123,56	R\$247,10	R\$0,00	R\$247,10
2024_01_0331										
Fórum da Comarca de Pacatuba										
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	2	UN	R\$1,18	R\$0,57	R\$1,75	R\$3,48	R\$0,00	R\$3,48
	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL,	2	UN	R\$6,94	R\$3,28	R\$10,22	R\$20,42	R\$0,00	R\$20,42
	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2"DU 3/4"	2	UN	R\$3,25	R\$94,70	R\$97,95	R\$195,92	R\$0,00	R\$195,92

	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 -	2	UN	R\$2,37	R\$11,27	R\$13,64	R\$27,28	R\$0,00	R\$27,28
		2024_01_0331	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23127			2		R\$38,61	R\$627,81	R\$666,42	R\$666,42	R\$0,00	R\$666,42
2023_12_4898										
Fórum da Comarca de Pacatuba										
	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$9,51	R\$4,49	R\$14,00	R\$14,00	R\$0,00	R\$14,00
	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA	1	UN	R\$29,10	R\$623,32	R\$652,42	R\$652,42	R\$0,00	R\$652,42
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2023_12_4898	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23128			2		R\$40,72	R\$18,06	R\$58,78	R\$58,79	R\$0,00	R\$58,79
2024_01_0332										
Fórum da Comarca de Pacatuba										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$23,38	R\$9,03	R\$32,41	R\$32,42	R\$0,00	R\$32,42
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	1	H	R\$17,34	R\$9,03	R\$26,37	R\$26,37	R\$0,00	R\$26,37
		2024_01_0332	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23129			6		R\$8,59	R\$23,40	R\$31,99	R\$95,94	R\$0,00	R\$95,94
2023_12_4967										
Fórum da Comarca de Pacatuba										
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	3	UN	R\$1,00	R\$0,48	R\$1,48	R\$4,41	R\$0,00	R\$4,41
	100902	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 -	3	UN	R\$7,59	R\$22,92	R\$30,51	R\$91,53	R\$0,00	R\$91,53
		2023_12_4967	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23130			46,5		R\$34,13	R\$102,41	R\$136,54	R\$502,84	R\$0,00	R\$502,84
2023_12_4991										
Fórum da Comarca de Pacatuba										
	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"),	4,5	M	R\$7,21	R\$9,13	R\$16,34	R\$73,53	R\$0,00	R\$73,53
	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	15	M	R\$1,18	R\$3,74	R\$4,92	R\$73,80	R\$0,00	R\$73,80
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	25	M	R\$0,17	R\$9,84	R\$10,01	R\$250,25	R\$0,00	R\$250,25
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	1	UN	R\$8,41	R\$51,29	R\$59,70	R\$59,70	R\$0,00	R\$59,70
	92006	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A,	1	UN	R\$17,16	R\$28,41	R\$45,57	R\$45,56	R\$0,00	R\$45,56
		2023_12_4991	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23131			2		R\$5,48	R\$53,26	R\$58,74	R\$58,73	R\$0,00	R\$58,73
2023_12_4897										
Fórum da Comarca de Pacatuba										
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,18	R\$0,57	R\$1,75	R\$1,74	R\$0,00	R\$1,74
	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E	1	UN	R\$4,30	R\$52,69	R\$56,99	R\$56,99	R\$0,00	R\$56,99
		2023_12_4897	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23132			2		R\$39,92	R\$16,42	R\$56,34	R\$56,33	R\$0,00	R\$56,33
2024_01_0447										
Fórum da Comarca de Pacatuba										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	1	H	R\$22,92	R\$8,21	R\$31,13	R\$31,13	R\$0,00	R\$31,13
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	1	H	R\$17,00	R\$8,21	R\$25,21	R\$25,20	R\$0,00	R\$25,20
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2024_01_0447	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23134			40		R\$16,18	R\$52,30	R\$68,48	R\$729,45	R\$0,00	R\$729,45
2023_03_0839										
Sede do Juizado Especial da Comarca de										
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	20	UN	R\$1,00	R\$0,48	R\$1,48	R\$29,40	R\$0,00	R\$29,40
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	15	UN	R\$7,59	R\$28,90	R\$36,49	R\$547,50	R\$0,00	R\$547,50
	100902	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 -	5	UN	R\$7,59	R\$22,92	R\$30,51	R\$152,55	R\$0,00	R\$152,55
		2023_03_0839	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23141			307,15		R\$24,47	R\$38,89	R\$63,36	R\$4441,49	R\$0,00	R\$4441,49
2023_03_0845										

Sede do Juizado Especial da Comarca de										
	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM	13,35	M2	R\$2,53	R\$1,28	R\$3,81	R\$50,86	R\$0,00	R\$50,86
	87548	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM	13,35	M2	R\$13,86	R\$18,91	R\$32,77	R\$437,48	R\$0,00	R\$437,48
	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA	13,35	M2	R\$4,34	R\$8,27	R\$12,61	R\$168,34	R\$0,00	R\$168,34
	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA	267,1	M2	R\$3,74	R\$10,43	R\$14,17	R\$3784,81	R\$0,00	R\$3784,81
		2023_03_0845	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23143			2		R\$9,62	R\$160,55	R\$170,17	R\$170,16	R\$0,00	R\$170,16
2023_03_0843										
Sede do Juizado Especial da Comarca de										
	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL,	1	UN	R\$6,94	R\$3,28	R\$10,22	R\$10,21	R\$0,00	R\$10,21
	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"OU 3/4"PARA	1	UN	R\$2,68	R\$157,27	R\$159,95	R\$159,95	R\$0,00	R\$159,95
		2023_03_0843	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23149			4		R\$39,92	R\$16,42	R\$56,34	R\$112,66	R\$0,00	R\$112,66
2023_03_0844										
Fórum da Comarca de Aracati										
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	2	H	R\$17,00	R\$8,21	R\$25,21	R\$50,40	R\$0,00	R\$50,40
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	2	H	R\$22,92	R\$8,21	R\$31,13	R\$62,26	R\$0,00	R\$62,26
		2023_03_0844	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23154			1		R\$53,12	R\$91,47	R\$144,59	R\$144,59	R\$0,00	R\$144,59
2024_02_0486										
Sede do Juizado Especial da Comarca de										
	C4773	TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,08M	1	M2	R\$53,12	R\$91,47	R\$144,59	R\$144,59	R\$0,00	R\$144,59
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2024_02_0486	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23155			2		R\$38,69	R\$17,64	R\$56,33	R\$56,34	R\$0,00	R\$56,34
2022_03_1009										
Fórum da Comarca de Baturité										
	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS	1	H	R\$16,94	R\$8,82	R\$25,76	R\$25,77	R\$0,00	R\$25,77
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	1	H	R\$21,75	R\$8,82	R\$30,57	R\$30,57	R\$0,00	R\$30,57
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2022_03_1009	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23156			24		R\$16,18	R\$52,30	R\$68,48	R\$431,68	R\$0,00	R\$431,68
2024_01_0028										
Fórum da Comarca de Baturité										
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	12	UN	R\$1,00	R\$0,48	R\$1,48	R\$17,64	R\$0,00	R\$17,64
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	8	UN	R\$7,59	R\$28,90	R\$36,49	R\$292,00	R\$0,00	R\$292,00
	100902	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 -	4	UN	R\$7,59	R\$22,92	R\$30,51	R\$122,04	R\$0,00	R\$122,04
		2024_01_0028	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23157			1		R\$29,77	R\$103,22	R\$132,99	R\$132,99	R\$0,00	R\$132,99
2024_01_0074										
Fórum da Comarca de Baturité										
	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,	1	UN	R\$29,77	R\$103,22	R\$132,99	R\$132,99	R\$0,00	R\$132,99
		2024_01_0074	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23165			2		R\$10,19	R\$97,98	R\$108,17	R\$108,17	R\$0,00	R\$108,17
2023_12_4989										
Fórum da Comarca de Guaiuba										
	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL,	1	UN	R\$6,94	R\$3,28	R\$10,22	R\$10,21	R\$0,00	R\$10,21
	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2"OU 3/4"	1	UN	R\$3,25	R\$94,70	R\$97,95	R\$97,96	R\$0,00	R\$97,96
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2023_12_4989	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23167			4		R\$18,56	R\$54,63	R\$73,19	R\$100,17	R\$0,00	R\$100,17
2024_01_0091										
Fórum da Comarca de Guaiuba										

	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	1	UN	R\$8,41	R\$51,29	R\$59,70	R\$59,70	R\$0,00	R\$59,70
	C0672	CANALETA PLÁSTICA (20 X 10)MM, SISTEMA "X"	3	MT	R\$10,15	R\$3,34	R\$13,49	R\$40,47	R\$0,00	R\$40,47
		2024_01_0091	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23168			254,65		R\$343,16	R\$35,38	R\$378,54	R\$750,58	R\$0,00	R\$750,58
2023_04_1499										
Fórum da Comarca de Aratuba										
	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H	R\$22,48	R\$8,82	R\$31,30	R\$125,20	R\$0,00	R\$125,20
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H	R\$15,91	R\$8,84	R\$24,75	R\$99,00	R\$0,00	R\$99,00
	TJM001-R1	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 1	240,65	km	R\$1,08	R\$0,00	R\$1,08	R\$223,80	R\$0,00	R\$223,80
	TJM000-R1	DIÁRIA - REGIÃO 1	0,5	DIA	R\$142,73	R\$0,00	R\$142,73	R\$61,44	R\$0,00	R\$61,44
	TJM000-R1	DIÁRIA - REGIÃO 1	0,5	DIA	R\$142,73	R\$0,00	R\$142,73	R\$61,44	R\$0,00	R\$61,44
	125576	CHUMBAMENTO COBERTA	5	M2	R\$18,23	R\$17,72	R\$35,95	R\$179,70	R\$0,00	R\$179,70
		2023_04_1499	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO POR KM	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO DIÁRIA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		SERVIÇO	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		DESLOCAMENTO DE MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23181			380		R\$1,27	R\$0,71	R\$1,98	R\$752,40	R\$0,00	R\$752,40
2023_04_1659										
Fórum da Comarca de Aratuba										
	73859/2	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	380	M2	R\$1,27	R\$0,71	R\$1,98	R\$752,40	R\$0,00	R\$752,40
		2023_04_1659	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23185			6		R\$15,10	R\$375,96	R\$391,06	R\$392,78	R\$0,00	R\$392,78
2021_10_3501										
	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E	1	UN	R\$4,30	R\$52,69	R\$56,99	R\$56,99	R\$0,00	R\$56,99
	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2IDU 3/4CPARA	1	UN	R\$2,68	R\$81,01	R\$83,69	R\$83,69	R\$0,00	R\$83,69
	113201	KIT REPARO DE CAIXA ACOPLADA	1	UN	R\$0,00	R\$238,41	R\$238,41	R\$238,41	R\$0,00	R\$238,41
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	2	UN	R\$1,18	R\$0,57	R\$1,75	R\$3,48	R\$0,00	R\$3,48
	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL,	1	UN	R\$6,94	R\$3,28	R\$10,22	R\$10,21	R\$0,00	R\$10,21
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2021_10_3501	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23188			3,75		R\$13,63	R\$40,21	R\$53,84	R\$100,93	R\$0,00	R\$100,93
0103.02.2024										
Fórum da Comarca Vinculada de										
	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO	1,875	M2	R\$10,98	R\$38,92	R\$49,90	R\$93,54	R\$0,00	R\$93,54
	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E	1,875	M2	R\$2,65	R\$1,29	R\$3,94	R\$7,39	R\$0,00	R\$7,39
		0103.02.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23189			8		R\$21,07	R\$10,69	R\$31,76	R\$254,00	R\$0,00	R\$254,00
2023_10_4495										
Fórum da Comarca Vinculada de										
	130824	RASGO E CHUMBAMENTO DE PONTO PARA GRADE DE AR	8	UND	R\$21,07	R\$10,69	R\$31,76	R\$254,00	R\$0,00	R\$254,00
		CHUMBAMENTO DA GRADE DE AR CONDICIONADO	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2023_10_4495	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23191			76		R\$1,18	R\$3,74	R\$4,92	R\$373,92	R\$0,00	R\$373,92
2023_10_4494										
Fórum da Comarca Vinculada de										
	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	76	M	R\$1,18	R\$3,74	R\$4,92	R\$373,92	R\$0,00	R\$373,92
		2023_10_4494	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23192			253,65		R\$367,98	R\$36,12	R\$404,10	R\$699,42	R\$0,00	R\$699,42
0093.02.2024										
Fórum da Comarca de Aratuba										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H	R\$23,38	R\$9,03	R\$32,41	R\$129,68	R\$0,00	R\$129,68
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$23,38	R\$9,03	R\$32,41	R\$64,84	R\$0,00	R\$64,84

	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	4	H	R\$17,34	R\$9,03	R\$26,37	R\$105,48	R\$0,00	R\$105,48
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	2	H	R\$17,34	R\$9,03	R\$26,37	R\$52,74	R\$0,00	R\$52,74
	TJM001-R1	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 1	240,65	km	R\$1,08	R\$0,00	R\$1,08	R\$223,80	R\$0,00	R\$223,80
	TJM000-R1	DIÁRIA - REGIÃO 1	0,5	DIA	R\$142,73	R\$0,00	R\$142,73	R\$61,44	R\$0,00	R\$61,44
	TJM000-R1	DIÁRIA - REGIÃO 1	0,5	DIA	R\$142,73	R\$0,00	R\$142,73	R\$61,44	R\$0,00	R\$61,44
		0093.02.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		DESLOCAMENTO DE MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO POR KM	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO DIÁRIA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23193			7,5		R\$20,28	R\$80,72	R\$101,00	R\$167,73	R\$0,00	R\$167,73
2024_02_0487										
Fórum da Comarca de Limoeiro do Norte										
	122843	ROLDANA DUPLA PARA PORTÃO ALUMINIO	1	UND	R\$2,88	R\$67,28	R\$70,16	R\$70,16	R\$0,00	R\$70,16
	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS	5	H	R\$7,94	R\$6,72	R\$14,66	R\$73,30	R\$0,00	R\$73,30
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	1,5	H	R\$9,46	R\$6,72	R\$16,18	R\$24,27	R\$0,00	R\$24,27
		2024_02_0487	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23194			43		R\$46,06	R\$227,66	R\$273,72	R\$3827,30	R\$0,00	R\$3827,30
0208.02.2024										
Fórum da Comarca de Limoeiro do Norte										
	94442	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO	1	M2	R\$6,92	R\$27,88	R\$34,80	R\$34,80	R\$0,00	R\$34,80
	97649	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E	10	M2	R\$2,90	R\$2,11	R\$5,01	R\$50,10	R\$0,00	R\$50,10
	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA	16	M2	R\$25,08	R\$153,92	R\$179,00	R\$2864,00	R\$0,00	R\$2864,00
	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO	16	M2	R\$11,16	R\$43,75	R\$54,91	R\$878,40	R\$0,00	R\$878,40
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23195			298		R\$47,15	R\$275,25	R\$322,40	R\$5605,02	R\$0,00	R\$5605,02
2024_02_0586										
Fórum da Comarca de Aquiraz										
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	230	M	R\$0,17	R\$9,84	R\$10,01	R\$2302,30	R\$0,00	R\$2302,30
	C3515	CANALETA EVOLUTIVA SJSTEMA DLP 60MM X 50MM COM	11	MT	R\$7,82	R\$150,90	R\$158,72	R\$1745,81	R\$0,00	R\$1745,81
	92014	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A,	9	UN	R\$24,43	R\$42,06	R\$66,49	R\$598,41	R\$0,00	R\$598,41
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	9	UN	R\$8,41	R\$51,29	R\$59,70	R\$537,30	R\$0,00	R\$537,30
	C3484	SUPORTE DE EQUIPAMENTOS P/INSTALAÇÃO DE TOMADAS	13	UD	R\$5,14	R\$17,42	R\$22,56	R\$293,28	R\$0,00	R\$293,28
	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	26	M	R\$1,18	R\$3,74	R\$4,92	R\$127,92	R\$0,00	R\$127,92
		2024_02_0586	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23196			42,08		R\$55,28	R\$875,21	R\$930,49	R\$4212,07	R\$0,00	R\$4212,07
2024_02_0588										
Fórum da Comarca de Aquiraz										
	C1877	PERFIL DE ALUMÍNIO TIPO (L- T- U)	30	MT	R\$25,51	R\$5,43	R\$30,94	R\$928,20	R\$0,00	R\$928,20
	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,	1	UN	R\$29,77	R\$103,22	R\$132,99	R\$132,99	R\$0,00	R\$132,99
	C0032	PORTA EM PVC P/DIVISÓRIA (0,80X2,10)M COMPLETA -	1	UD	R\$0,00	R\$503,97	R\$503,97	R\$503,97	R\$0,00	R\$503,97
	C4494	DIVISÓRIA PAINEL PVC, MONTANTE/RODAPÊ SIMPLES,	10,08	M2	R\$0,00	R\$262,59	R\$262,59	R\$2646,91	R\$0,00	R\$2646,91
		2024_02_0588	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23197			17		R\$38,57	R\$138,67	R\$177,24	R\$477,95	R\$0,00	R\$477,95
0166.02.2024										
Fórum da Comarca de Aquiraz										
	92014	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A,	3	UN	R\$24,43	R\$42,06	R\$66,49	R\$199,47	R\$0,00	R\$199,47
	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	9	M	R\$1,18	R\$3,74	R\$4,92	R\$44,28	R\$0,00	R\$44,28
	C3484	SUPORTE DE EQUIPAMENTOS P/INSTALAÇÃO DE TOMADAS	3	UD	R\$5,14	R\$17,42	R\$22,56	R\$67,68	R\$0,00	R\$67,68
	C3515	CANALETA EVOLUTIVA SJSTEMA DLP 60MM X 50MM COM	2	MT	R\$7,82	R\$75,45	R\$83,27	R\$166,52	R\$0,00	R\$166,52
		0166.02.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23198			12		R\$12,63	R\$0,00	R\$12,63	R\$151,56	R\$0,00	R\$151,56
0337.02.2024										
Fórum da Comarca de Eusebio										

	C1627	LIMPEZA DE VIDROS	12	M2	R\$12,63	R\$0,00	R\$12,63	R\$151,56	R\$0,00	R\$151,56
		0337.02.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		LIMPEZA DE VIDROS	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23204			54,12		R\$77,86	R\$35,32	R\$113,18	R\$174,97	R\$0,00	R\$174,97
0105.02.2024										
Fórum da Comarca de Eusebio										
	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,8	H	R\$22,48	R\$8,82	R\$31,30	R\$25,04	R\$0,00	R\$25,04
	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,5	H	R\$22,48	R\$8,82	R\$31,30	R\$46,95	R\$0,00	R\$46,95
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,8	H	R\$15,91	R\$8,84	R\$24,75	R\$19,80	R\$0,00	R\$19,80
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,5	H	R\$15,91	R\$8,84	R\$24,75	R\$37,13	R\$0,00	R\$37,13
	TJM001-R1	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 1	49,52	km	R\$1,08	R\$0,00	R\$1,08	R\$46,05	R\$0,00	R\$46,05
		DESLOCAMENTO DE MAO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO POR KM	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		0105.02.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23206			96		R\$47,95	R\$228,04	R\$275,99	R\$2008,53	R\$0,00	R\$2008,53
0336.02.2024										
Fórum da Comarca de Eusebio										
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	66	M	R\$0,17	R\$9,84	R\$10,01	R\$660,66	R\$0,00	R\$660,66
	92010	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A,	3	UN	R\$33,64	R\$46,14	R\$79,78	R\$239,37	R\$0,00	R\$239,37
	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	18	M	R\$1,18	R\$3,74	R\$4,92	R\$88,56	R\$0,00	R\$88,56
	C3484	SUPORTE DE EQUIPAMENTOS P/INSTALAÇÃO DE TOMADAS	3	UD	R\$5,14	R\$17,42	R\$22,56	R\$67,68	R\$0,00	R\$67,68
	C3515	CANALETA EVOLUTIVA SISTEMA DLP 60MM X 50MM COM	6	MT	R\$7,82	R\$150,90	R\$158,72	R\$952,26	R\$0,00	R\$952,26
		0336.02.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23207			5		R\$38,69	R\$17,64	R\$56,33	R\$140,86	R\$0,00	R\$140,86
0376.02.2024										
Fórum da Comarca de Eusebio										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	2,5	H	R\$21,75	R\$8,82	R\$30,57	R\$76,43	R\$0,00	R\$76,43
	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS	2,5	H	R\$16,94	R\$8,82	R\$25,76	R\$64,43	R\$0,00	R\$64,43
		0376.02.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23208			3,6		R\$43,47	R\$28,26	R\$71,73	R\$60,44	R\$0,00	R\$60,44
2024_01_0220										
Fórum da Comarca de Eusebio										
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,18	R\$0,57	R\$1,75	R\$1,74	R\$0,00	R\$1,74
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	0,8	H	R\$22,92	R\$8,21	R\$31,13	R\$24,90	R\$0,00	R\$24,90
	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 -	1	UN	R\$2,37	R\$11,27	R\$13,64	R\$13,64	R\$0,00	R\$13,64
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	0,8	H	R\$17,00	R\$8,21	R\$25,21	R\$20,16	R\$0,00	R\$20,16
		2024_01_0220	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23209			61		R\$14,31	R\$106,45	R\$120,76	R\$776,01	R\$0,00	R\$776,01
2021_10_3592										
Fórum da Comarca de Eusebio										
	C3515	CANALETA EVOLUTIVA SISTEMA DLP 60MM X 50MM COM	4	MT	R\$7,82	R\$75,45	R\$83,27	R\$333,04	R\$0,00	R\$333,04
	C3484	SUPORTE DE EQUIPAMENTOS P/INSTALAÇÃO DE TOMADAS	2	UD	R\$5,14	R\$17,42	R\$22,56	R\$45,12	R\$0,00	R\$45,12
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	25	M	R\$0,17	R\$9,84	R\$10,01	R\$250,25	R\$0,00	R\$250,25
	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	30	M	R\$1,18	R\$3,74	R\$4,92	R\$147,60	R\$0,00	R\$147,60
		2021_10_3592	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23219			8		R\$52,42	R\$18,06	R\$70,48	R\$281,92	R\$0,00	R\$281,92
2023_09_3991										
Fórum da Comarca de Eusebio										
	88266	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H	R\$35,08	R\$9,03	R\$44,11	R\$176,44	R\$0,00	R\$176,44
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	4	H	R\$17,34	R\$9,03	R\$26,37	R\$105,48	R\$0,00	R\$105,48
		2023_09_3991	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23220			7,13		R\$18,09	R\$29,69	R\$47,78	R\$93,98	R\$0,00	R\$93,98

2022_09_3134										
Fórum da Comarca de Eusebio										
	87548	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM	1	M2	R\$13,86	R\$18,91	R\$32,77	R\$32,77	R\$0,00	R\$32,77
	88492	APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX	5,13	M2	R\$1,70	R\$9,50	R\$11,20	R\$57,40	R\$0,00	R\$57,40
	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	M2	R\$2,53	R\$1,28	R\$3,81	R\$3,81	R\$0,00	R\$3,81
		2022_09_3134	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		¿MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23222			98,16		R\$18,09	R\$29,69	R\$47,78	R\$1183,61	R\$0,00	R\$1183,61
2022_07_2398										
Fórum da Comarca de Eusebio										
	87548	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM	6	M2	R\$13,86	R\$18,91	R\$32,77	R\$196,62	R\$0,00	R\$196,62
	88492	APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX	86,16	M2	R\$1,70	R\$9,50	R\$11,20	R\$964,13	R\$0,00	R\$964,13
	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM	6	M2	R\$2,53	R\$1,28	R\$3,81	R\$22,86	R\$0,00	R\$22,86
		2022_07_2398	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23225			173,25		R\$43,72	R\$47,02	R\$90,74	R\$3457,13	R\$0,00	R\$3457,13
2022_06_1966										
Fórum da Comarca de Eusebio										
	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM	7,875	M2	R\$2,53	R\$1,28	R\$3,81	R\$30,00	R\$0,00	R\$30,00
	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,	7,875	M2	R\$31,97	R\$36,62	R\$68,59	R\$540,15	R\$0,00	R\$540,15
	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE	157,5	M2	R\$9,22	R\$9,12	R\$18,34	R\$2886,98	R\$0,00	R\$2886,98
		2022_06_1966	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23227			710,83		R\$68,13	R\$82,19	R\$150,32	R\$10708,92	R\$0,00	R\$10708,92
2022_07_2388										
Fórum da Comarca de Eusebio										
	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA	255	M2	R\$3,74	R\$10,43	R\$14,17	R\$3613,35	R\$0,00	R\$3613,35
	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM	170	M2	R\$1,88	R\$2,51	R\$4,39	R\$746,30	R\$0,00	R\$746,30
	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,	25	M2	R\$31,97	R\$36,62	R\$68,59	R\$1714,75	R\$0,00	R\$1714,75
	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM	15,19	M2	R\$6,82	R\$4,02	R\$10,84	R\$164,66	R\$0,00	R\$164,66
	73924/3	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE	50,64	M2	R\$19,38	R\$20,34	R\$39,72	R\$2010,91	R\$0,00	R\$2010,91
	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA	195	M2	R\$4,34	R\$8,27	R\$12,61	R\$2458,95	R\$0,00	R\$2458,95
		2022_07_2388	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		PAREDES EXTERNAS	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		PINTURA DE GRADES	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23240			4		R\$40,72	R\$18,06	R\$58,78	R\$117,58	R\$0,00	R\$117,58
2023_09_3629										
Fórum da Comarca de Eusebio										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$23,38	R\$9,03	R\$32,41	R\$64,84	R\$0,00	R\$64,84
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	2	H	R\$17,34	R\$9,03	R\$26,37	R\$52,74	R\$0,00	R\$52,74
		2023_09_3629	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23243			74,62		R\$4,60	R\$5,84	R\$10,44	R\$778,29	R\$0,00	R\$778,29
2022_07_2468										
Fórum da Comarca de Eusebio										
	104642	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL	74,62	M2	R\$4,60	R\$5,84	R\$10,44	R\$778,29	R\$0,00	R\$778,29
		2022_07_2468	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23248			24,48		R\$117,49	R\$922,77	R\$1040,26	R\$2312,02	R\$0,00	R\$2312,02
2022_09_3238										
Fórum da Comarca de Eusebio										
	90820	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU	1	UN	R\$38,09	R\$411,21	R\$449,30	R\$449,30	R\$0,00	R\$449,30
	90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU	2	UN	R\$45,93	R\$441,86	R\$487,79	R\$975,60	R\$0,00	R\$975,60
	79462	EMASSAMENTO COM MASSA EPOXI, 2 DEMAOS	9,24	M2	R\$15,50	R\$52,58	R\$68,08	R\$629,06	R\$0,00	R\$629,06
	84659	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	9,24	M2	R\$10,83	R\$13,64	R\$24,47	R\$226,20	R\$0,00	R\$226,20
	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM	3	M2	R\$7,14	R\$3,48	R\$10,62	R\$31,86	R\$0,00	R\$31,86
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2022_09_3238	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00

23249			86,61		R\$123,04	R\$205,76	R\$328,80	R\$9700,64	R\$0,00	R\$9700,64
2022_08_2699										
Fórum da Comarca de Eusebio										
	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	43,75	M2	R\$74,42	R\$70,04	R\$144,46	R\$6320,13	R\$0,00	R\$6320,13
	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E	40,26	M2	R\$5,75	R\$75,47	R\$81,22	R\$3269,92	R\$0,00	R\$3269,92
	94195	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO	2	M2	R\$6,92	R\$27,88	R\$34,80	R\$69,60	R\$0,00	R\$69,60
	C4459	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO)	0,6	M2	R\$35,95	R\$32,37	R\$68,32	R\$40,99	R\$0,00	R\$40,99
		2022_08_2699	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23250			434		R\$39,88	R\$261,60	R\$301,48	R\$8878,82	R\$0,00	R\$8878,82
2022_07_2389										
Fórum da Comarca de Eusebio										
	C3484	SUPORTE DE EQUIPAMENTOS P/INSTALAÇÃO DE TOMADAS	35	UD	R\$5,14	R\$17,42	R\$22,56	R\$789,60	R\$0,00	R\$789,60
	C3515	CANALETA EVOLUTIVA SISTEMA DLP 60MM X 50MM COM	24	MT	R\$7,82	R\$150,90	R\$158,72	R\$3809,04	R\$0,00	R\$3809,04
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	24	M	R\$0,17	R\$9,84	R\$10,01	R\$240,24	R\$0,00	R\$240,24
	91926	CABO DE COBRÊ FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	300	M	R\$1,18	R\$3,74	R\$4,92	R\$1476,00	R\$0,00	R\$1476,00
	92006	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A,	34	UN	R\$17,16	R\$28,41	R\$45,57	R\$1549,04	R\$0,00	R\$1549,04
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	17	UN	R\$8,41	R\$51,29	R\$59,70	R\$1014,90	R\$0,00	R\$1014,90
		2022_10_3617	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23324			100,192		R\$33,65	R\$108,13	R\$141,78	R\$4054,66	R\$0,00	R\$4054,66
2023_12_5017										
	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	2,269	M3	R\$15,89	R\$17,53	R\$33,42	R\$75,83	R\$0,00	R\$75,83
	72899	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6	22,269	M3	R\$0,61	R\$7,10	R\$7,71	R\$171,92	R\$0,00	R\$171,92
	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO	37,827	M2	R\$14,62	R\$82,22	R\$96,84	R\$3662,79	R\$0,00	R\$3662,79
	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM	37,827	M2	R\$2,53	R\$1,28	R\$3,81	R\$144,12	R\$0,00	R\$144,12
		2023_12_5017	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		RECUPERAÇÃO DE CALÇADA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23331			36,75		R\$151,13	R\$82,91	R\$234,04	R\$1263,38	R\$0,00	R\$1263,38
2023_12_5018										
Fórum da Comarca de São Gonçalo do										
	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE	10	M2	R\$2,04	R\$3,23	R\$5,27	R\$52,70	R\$0,00	R\$52,70
	C3038	RETIRADA DE CAIXA DE AR CONDICIONADO	5	UD	R\$99,07	R\$0,00	R\$99,07	R\$495,35	R\$0,00	R\$495,35
	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,	5	M2	R\$16,09	R\$28,25	R\$44,34	R\$221,70	R\$0,00	R\$221,70
	87496	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS	5	M2	R\$24,03	R\$51,43	R\$75,46	R\$377,30	R\$0,00	R\$377,30
	C3040	RETIRADA DE GRADE DE FERRO	11,75	M2	R\$9,90	R\$0,00	R\$9,90	R\$116,33	R\$0,00	R\$116,33
		2023_12_5018	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		FECHAMENTO JANELEIRO	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23332			15		R\$52,56	R\$214,11	R\$266,67	R\$1997,61	R\$0,00	R\$1997,61
2023_12_5022										
Fórum da Comarca de São Gonçalo do										
	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,	11	UN	R\$29,77	R\$103,22	R\$132,99	R\$1462,89	R\$0,00	R\$1462,89
	91305	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO,	4	UN	R\$22,79	R\$110,89	R\$133,68	R\$534,72	R\$0,00	R\$534,72
		2023_12_5022	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23333			83		R\$84,44	R\$979,32	R\$1063,76	R\$6622,29	R\$0,00	R\$6622,29
2023_12_5023										
Fórum da Comarca de São Gonçalo do										
	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$9,51	R\$4,49	R\$14,00	R\$14,00	R\$0,00	R\$14,00
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	22	UN	R\$1,18	R\$0,57	R\$1,75	R\$38,28	R\$0,00	R\$38,28
	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA	5	UN	R\$29,10	R\$623,32	R\$652,42	R\$3262,10	R\$0,00	R\$3262,10
	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2"X 40CM -	8	UN	R\$4,27	R\$9,55	R\$13,82	R\$110,48	R\$0,00	R\$110,48
	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E	10	UN	R\$4,30	R\$52,69	R\$56,99	R\$569,90	R\$0,00	R\$569,90
	C4825	PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS	8	UN	R\$14,24	R\$52,04	R\$66,28	R\$530,24	R\$0,00	R\$530,24
	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE	8	UN	R\$8,83	R\$72,29	R\$81,12	R\$649,04	R\$0,00	R\$649,04
	125650	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL	8	UND	R\$7,96	R\$72,09	R\$80,05	R\$640,48	R\$0,00	R\$640,48
	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"IDU 3/4"PARA	9	UN	R\$2,68	R\$81,01	R\$83,69	R\$753,21	R\$0,00	R\$753,21

	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 -	4	UN	R\$2,37	R\$11,27	R\$13,64	R\$54,56	R\$0,00	R\$54,56
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2023_12_5023	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23334			22,75		R\$60,53	R\$100,33	R\$160,86	R\$1149,57	R\$0,00	R\$1149,57
2023_12_5024										
Fórum da Comarca de São Gonçalo do										
	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO	3,75	M2	R\$10,98	R\$38,92	R\$49,90	R\$187,09	R\$0,00	R\$187,09
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,5	H	R\$15,91	R\$8,84	R\$24,75	R\$37,13	R\$0,00	R\$37,13
	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,5	H	R\$22,48	R\$8,82	R\$31,30	R\$46,95	R\$0,00	R\$46,95
	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO	16	M2	R\$11,16	R\$43,75	R\$54,91	R\$878,40	R\$0,00	R\$878,40
		2023_12_5024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23335			118,38		R\$367,98	R\$36,12	R\$404,10	R\$421,63	R\$0,00	R\$421,63
2023_12_5010										
Fórum da Comarca de São Gonçalo do										
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	1,83	H	R\$17,34	R\$9,03	R\$26,37	R\$48,26	R\$0,00	R\$48,26
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	1,5	H	R\$17,34	R\$9,03	R\$26,37	R\$39,56	R\$0,00	R\$39,56
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,83	H	R\$23,38	R\$9,03	R\$32,41	R\$59,33	R\$0,00	R\$59,33
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,5	H	R\$23,38	R\$9,03	R\$32,41	R\$48,63	R\$0,00	R\$48,63
	TJM001-R1	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 1	110,72	km	R\$1,08	R\$0,00	R\$1,08	R\$102,97	R\$0,00	R\$102,97
	TJM000-R1	DIÁRIA - REGIÃO 1	0,5	DIA	R\$142,73	R\$0,00	R\$142,73	R\$61,44	R\$0,00	R\$61,44
	TJM000-R1	DIÁRIA - REGIÃO 1	0,5	DIA	R\$142,73	R\$0,00	R\$142,73	R\$61,44	R\$0,00	R\$61,44
		DESLOCAMENTO DE MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO POR KM	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO DIÁRIA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2023_12_5010	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23336			489,5		R\$71,72	R\$79,69	R\$151,41	R\$14617,66	R\$0,00	R\$14617,66
2023_12_5019										
Fórum da Comarca de São Gonçalo do										
	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE	62	M2	R\$5,52	R\$4,47	R\$9,99	R\$620,00	R\$0,00	R\$620,00
	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,	78	M2	R\$31,97	R\$36,62	R\$68,59	R\$5350,02	R\$0,00	R\$5350,02
	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE	287,5	M2	R\$9,22	R\$9,12	R\$18,34	R\$5269,88	R\$0,00	R\$5269,88
	98561	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE	62	M2	R\$25,01	R\$29,48	R\$54,49	R\$3377,76	R\$0,00	R\$3377,76
		RECUPERAÇÃO MURO E FACHADA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2023_12_5019	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23337			2461,56		R\$52,72	R\$79,15	R\$131,87	R\$32781,41	R\$0,00	R\$32781,41
2023_12_5020										
Fórum da Comarca de São Gonçalo do										
	74145/1	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE	30	M2	R\$6,55	R\$21,61	R\$28,16	R\$844,80	R\$0,00	R\$844,80
	74133/1	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, UMA DEMA0	20,16	M2	R\$10,03	R\$11,40	R\$21,43	R\$432,23	R\$0,00	R\$432,23
	84659	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	118	M2	R\$10,83	R\$13,64	R\$24,47	R\$2888,64	R\$0,00	R\$2888,64
	104640	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL	432	M2	R\$6,38	R\$6,71	R\$13,09	R\$5654,88	R\$0,00	R\$5654,88
	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA	322	M2	R\$4,34	R\$8,27	R\$12,61	R\$4060,42	R\$0,00	R\$4060,42
	104642	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL	1084,4	M2	R\$4,60	R\$5,84	R\$10,44	R\$11310,29	R\$0,00	R\$11310,29
	88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES,	50	M2	R\$0,77	R\$2,56	R\$3,33	R\$166,50	R\$0,00	R\$166,50
	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE	405	M2	R\$9,22	R\$9,12	R\$18,34	R\$7423,65	R\$0,00	R\$7423,65
		PINTURA INTERNA E EXTERNA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		PINTURA PORTAS E GRADES	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2023_12_5020	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23338			440,845		R\$414,34	R\$1254,67	R\$1669,01	R\$7307,69	R\$0,00	R\$7307,69
2023_12_4993										
Fórum da Comarca de São Gonçalo do										
	130272	TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 1 MODULO RJ	1	UN	R\$0,00	R\$3,80	R\$3,80	R\$3,80	R\$0,00	R\$3,80
	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA	1	UD	R\$261,97	R\$736,48	R\$998,45	R\$998,45	R\$0,00	R\$998,45
	130273	TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA TOMADA	6	UN	R\$0,00	R\$3,53	R\$3,53	R\$21,18	R\$0,00	R\$21,18
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	93	M	R\$0,17	R\$4,53	R\$4,70	R\$438,03	R\$0,00	R\$438,03
	95730	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4")	8,4	M	R\$4,51	R\$7,10	R\$11,61	R\$97,52	R\$0,00	R\$97,52

	95728	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1½	5,78	M	R\$3,41	R\$8,52	R\$11,93	R\$68,96	R\$0,00	R\$68,96
	95728	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1½	8,91	M	R\$3,41	R\$8,52	R\$11,93	R\$106,30	R\$0,00	R\$106,30
	96372	INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÁ DE ROCHA EM	6,72	M2	R\$1,33	R\$36,53	R\$37,86	R\$254,42	R\$0,00	R\$254,42
	96361	PARADE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL),	6,72	M2	R\$16,40	R\$178,00	R\$194,40	R\$1306,44	R\$0,00	R\$1306,44
	130275	CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1",	2	UN	R\$0,00	R\$3,88	R\$3,88	R\$7,76	R\$0,00	R\$7,76
	130276	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA	2	UN	R\$0,00	R\$0,92	R\$0,92	R\$1,84	R\$0,00	R\$1,84
	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL	2	UN	R\$1,73	R\$13,85	R\$15,58	R\$31,16	R\$0,00	R\$31,16
	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX	7,5	M2	R\$6,29	R\$9,98	R\$16,27	R\$122,03	R\$0,00	R\$122,03
	74133/1	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, UMA DEMA0	3,36	M2	R\$9,08	R\$10,75	R\$19,83	R\$66,63	R\$0,00	R\$66,63
	95817	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC	11	UN	R\$16,24	R\$21,50	R\$37,74	R\$415,25	R\$0,00	R\$415,25
	95817	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC	3	UN	R\$16,24	R\$21,50	R\$37,74	R\$113,25	R\$0,00	R\$113,25
	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	69,48	M	R\$1,08	R\$3,61	R\$4,69	R\$325,86	R\$0,00	R\$325,86
	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	76,403	M	R\$1,08	R\$3,61	R\$4,69	R\$358,33	R\$0,00	R\$358,33
	130274	ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO,	3	M	R\$0,00	R\$18,38	R\$18,38	R\$55,14	R\$0,00	R\$55,14
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	9	UN	R\$7,48	R\$45,61	R\$53,09	R\$477,90	R\$0,00	R\$477,90
	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX	15,12	M2	R\$4,84	R\$9,29	R\$14,13	R\$213,65	R\$0,00	R\$213,65
	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX	53,592	M2	R\$4,84	R\$9,29	R\$14,13	R\$757,25	R\$0,00	R\$757,25
	95802	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE	5	UN	R\$19,54	R\$28,91	R\$48,45	R\$242,25	R\$0,00	R\$242,25
	130271	TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 2 MODULOS RJ	4	UN	R\$0,00	R\$4,39	R\$4,39	R\$17,56	R\$0,00	R\$17,56
	95746	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25	6,38	M	R\$6,99	R\$28,26	R\$35,25	R\$224,90	R\$0,00	R\$224,90
	73739/1	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS	3,36	M2	R\$11,13	R\$12,95	R\$24,08	R\$80,91	R\$0,00	R\$80,91
	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES,	15,12	M2	R\$8,05	R\$8,00	R\$16,05	R\$242,68	R\$0,00	R\$242,68
	91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM	12	UN	R\$8,53	R\$12,98	R\$21,51	R\$258,24	R\$0,00	R\$258,24
		ESQUADRIAS	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2023_09_3739	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		CIRCUITO DE AR-CONDICIONADO	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		PINTURA GERAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		CIRCUITOS DE TOMADAS DE FORÇA E FORÇA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		DIVISÓRIA A SER INSTALADA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		ELETRODUTO FORÇA DE TOMADAS	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		PINTURA FORRO ACOLHIMENTO	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23342			1,2		R\$15,91	R\$8,84	R\$24,75	R\$29,70	R\$0,00	R\$29,70
2024_01_0445										
Fórum da Comarca de Morada Nova										
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,2	H	R\$15,91	R\$8,84	R\$24,75	R\$29,70	R\$0,00	R\$29,70
		2024_01_0445	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23343			1		R\$22,79	R\$110,89	R\$133,68	R\$133,68	R\$0,00	R\$133,68
2024_02_0583										
Fórum da Comarca de Morada Nova										
	91305	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO,	1	UN	R\$22,79	R\$110,89	R\$133,68	R\$133,68	R\$0,00	R\$133,68
		2024_02_0583	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23345			9,374		R\$1,24	R\$125,83	R\$127,07	R\$595,58	R\$0,00	R\$595,58
0641.03.2024										
Fórum da Comarca de Morada Nova										
	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL,	4,687	M2	R\$1,24	R\$0,64	R\$1,88	R\$8,81	R\$0,00	R\$8,81
	C4480	FORRO ACÚSTICO TIPO "SONEX" EM PLACAS DE FIBRA	4,687	M2	R\$0,00	R\$125,19	R\$125,19	R\$586,77	R\$0,00	R\$586,77
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23346			1		R\$29,77	R\$103,22	R\$132,99	R\$132,99	R\$0,00	R\$132,99
0622.03.2024										
	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,	1	UN	R\$29,77	R\$103,22	R\$132,99	R\$132,99	R\$0,00	R\$132,99
		0622.03.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23347			1		R\$29,77	R\$103,22	R\$132,99	R\$132,99	R\$0,00	R\$132,99
0621.03.2024										
Fórum da Comarca de Morada Nova										

	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,	1	UN	R\$29,77	R\$103,22	R\$132,99	R\$132,99	R\$0,00	R\$132,99
		0621.03.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23350			2		R\$40,72	R\$18,06	R\$58,78	R\$58,79	R\$0,00	R\$58,79
0239.02.2024										
Fórum da Comarca de Morada Nova										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$23,38	R\$9,03	R\$32,41	R\$32,42	R\$0,00	R\$32,42
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	1	H	R\$17,34	R\$9,03	R\$26,37	R\$26,37	R\$0,00	R\$26,37
		0239.02.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23351			8		R\$36,21	R\$147,55	R\$183,76	R\$371,54	R\$0,00	R\$371,54
0623.03.2024										
Fórum da Comarca de Morada Nova										
	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL,	3	UN	R\$6,94	R\$3,28	R\$10,22	R\$30,63	R\$0,00	R\$30,63
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,18	R\$0,57	R\$1,75	R\$1,74	R\$0,00	R\$1,74
	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2IDU 3/4CPARA	3	UN	R\$2,68	R\$81,01	R\$83,69	R\$251,07	R\$0,00	R\$251,07
	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	1	UD	R\$25,41	R\$62,69	R\$88,10	R\$88,10	R\$0,00	R\$88,10
		0623.03.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23352			2		R\$38,69	R\$17,64	R\$56,33	R\$56,34	R\$0,00	R\$56,34
0398.03.2024										
Fórum da Comarca de Morada Nova										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	1	H	R\$21,75	R\$8,82	R\$30,57	R\$30,57	R\$0,00	R\$30,57
	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS	1	H	R\$16,94	R\$8,82	R\$25,76	R\$25,77	R\$0,00	R\$25,77
		0398.03.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23354			6		R\$39,92	R\$16,42	R\$56,34	R\$168,99	R\$0,00	R\$168,99
2024_02_0577										
Sede do Juizado Especial da Comarca de										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	3	H	R\$22,92	R\$8,21	R\$31,13	R\$93,39	R\$0,00	R\$93,39
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	3	H	R\$17,00	R\$8,21	R\$25,21	R\$75,60	R\$0,00	R\$75,60
		2024_02_0577	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23355			327,89		R\$317,26	R\$489,53	R\$806,79	R\$10066,30	R\$0,00	R\$10066,30
0522.03.2024										
Sede do Juizado Especial da Comarca de										
	87495	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS	2,2	M2	R\$53,08	R\$55,90	R\$108,98	R\$239,76	R\$0,00	R\$239,76
	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE	4,4	M2	R\$4,60	R\$4,08	R\$8,68	R\$38,19	R\$0,00	R\$38,19
	87811	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,	4,4	M2	R\$52,49	R\$41,83	R\$94,32	R\$415,01	R\$0,00	R\$415,01
	98560	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE	5,5	M2	R\$27,50	R\$33,23	R\$60,73	R\$334,02	R\$0,00	R\$334,02
	98561	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE	11	M2	R\$25,01	R\$29,48	R\$54,49	R\$599,28	R\$0,00	R\$599,28
	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA	16,5	M2	R\$25,08	R\$153,92	R\$179,00	R\$2953,50	R\$0,00	R\$2953,50
	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E	50,82	M2	R\$2,65	R\$1,29	R\$3,94	R\$200,23	R\$0,00	R\$200,23
	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO	50,82	M2	R\$10,98	R\$38,92	R\$49,90	R\$2535,41	R\$0,00	R\$2535,41
	100328	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE	100	M2	R\$6,67	R\$8,09	R\$14,76	R\$1475,00	R\$0,00	R\$1475,00
	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	4	M3	R\$15,89	R\$17,53	R\$33,42	R\$133,68	R\$0,00	R\$133,68
	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,77	H	R\$22,48	R\$8,82	R\$31,30	R\$24,10	R\$0,00	R\$24,10
	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6	4	M3	R\$0,69	R\$7,83	R\$8,52	R\$34,08	R\$0,00	R\$34,08
	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA	0,33	M3	R\$42,16	R\$22,59	R\$64,75	R\$21,37	R\$0,00	R\$21,37
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,77	H	R\$15,91	R\$8,84	R\$24,75	R\$19,06	R\$0,00	R\$19,06
	TJM001-R1	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 1	47,38	km	R\$1,08	R\$0,00	R\$1,08	R\$44,06	R\$0,00	R\$44,06
	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24,	15	M	R\$6,39	R\$57,18	R\$63,57	R\$953,55	R\$0,00	R\$953,55
	C3893	LIMPEZA DE VALETA DE DRENAGEM	10	MT	R\$4,60	R\$0,00	R\$4,60	R\$46,00	R\$0,00	R\$46,00
		DESLOCAMENTO DE MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO POR KM	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		SERVIÇO	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		0522.03.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23356			2		R\$1,18	R\$238,98	R\$240,16	R\$240,15	R\$0,00	R\$240,15

0226.02.2024										
Fórum da Comarca de Maracanaú										
	113201	KIT REPARO DE CAIXA ACOPLADA	1	UN	R\$0,00	R\$238,41	R\$238,41	R\$238,41	R\$0,00	R\$238,41
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,18	R\$0,57	R\$1,75	R\$1,74	R\$0,00	R\$1,74
		0226.02.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23359			2		R\$40,72	R\$18,06	R\$58,78	R\$58,79	R\$0,00	R\$58,79
0602.03.2024										
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	1	H	R\$17,34	R\$9,03	R\$26,37	R\$26,37	R\$0,00	R\$26,37
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$23,38	R\$9,03	R\$32,41	R\$32,42	R\$0,00	R\$32,42
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		0602.03.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23363			19		R\$21,06	R\$23,39	R\$44,45	R\$293,45	R\$0,00	R\$293,45
0361.02.2024										
	C4558	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	15	MT	R\$5,65	R\$4,85	R\$10,50	R\$157,65	R\$0,00	R\$157,65
	C2492	TOMADA UNIVERSAL 10A - 250V, SISTEMA "X"	4	UD	R\$15,41	R\$18,54	R\$33,95	R\$135,80	R\$0,00	R\$135,80
		0361.02.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23367			8,332		R\$40,72	R\$18,06	R\$58,78	R\$244,92	R\$0,00	R\$244,92
0554.03.2024										
Fórum da Comarca de Maracanaú										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4,166	H	R\$23,38	R\$9,03	R\$32,41	R\$135,06	R\$0,00	R\$135,06
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	4,166	H	R\$17,34	R\$9,03	R\$26,37	R\$109,86	R\$0,00	R\$109,86
		0554.03.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23369			33,78		R\$41,72	R\$18,54	R\$60,26	R\$305,73	R\$0,00	R\$305,73
0128.02.2024										
Fórum da Comarca de Maracanaú										
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	25	UN	R\$1,00	R\$0,48	R\$1,48	R\$36,75	R\$0,00	R\$36,75
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	6,19	H	R\$23,38	R\$9,03	R\$32,41	R\$200,68	R\$0,00	R\$200,68
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	2,59	H	R\$17,34	R\$9,03	R\$26,37	R\$68,30	R\$0,00	R\$68,30
		0128.02.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23375			4		R\$25,73	R\$26,87	R\$52,60	R\$67,32	R\$0,00	R\$67,32
0700.03.2024										
Fórum da Comarca de Baturité										
	97662	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA	1	M	R\$0,39	R\$0,18	R\$0,57	R\$0,57	R\$0,00	R\$0,57
	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL	1	M	R\$18,10	R\$19,19	R\$37,29	R\$37,29	R\$0,00	R\$37,29
	89367	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO	2	UN	R\$7,24	R\$7,50	R\$14,74	R\$29,46	R\$0,00	R\$29,46
		0700.03.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23376			5,5		R\$31,86	R\$57,93	R\$89,79	R\$161,57	R\$0,00	R\$161,57
0248.02.2024										
Fórum da Comarca Vinculada de Itaiçaba										
	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO	2	M2	R\$10,98	R\$38,92	R\$49,90	R\$99,78	R\$0,00	R\$99,78
	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E	2	M2	R\$2,65	R\$1,29	R\$3,94	R\$7,88	R\$0,00	R\$7,88
	125576	CHUMBAMENTO COBERTA	1,5	M2	R\$18,23	R\$17,72	R\$35,95	R\$53,91	R\$0,00	R\$53,91
		0248.02.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23377			94		R\$21,25	R\$67,72	R\$88,97	R\$1712,57	R\$0,00	R\$1712,57
0256.02.2024										
Fórum da Comarca Vinculada de Itaiçaba										
	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 -	3	UN	R\$5,07	R\$15,42	R\$20,49	R\$61,44	R\$0,00	R\$61,44
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	40	UN	R\$7,59	R\$28,90	R\$36,49	R\$1460,00	R\$0,00	R\$1460,00
	100902	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 -	4	UN	R\$7,59	R\$22,92	R\$30,51	R\$122,04	R\$0,00	R\$122,04
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	47	UN	R\$1,00	R\$0,48	R\$1,48	R\$69,09	R\$0,00	R\$69,09

		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		0256.02.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23378			8,04		R\$93,67	R\$562,20	R\$655,87	R\$853,87	R\$0,00	R\$853,87
0254.02.2024										
Fórum da Comarca Vinculada de Itaíçaba										
	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM	1,68	M2	R\$7,14	R\$3,48	R\$10,62	R\$17,84	R\$0,00	R\$17,84
	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,	2	UN	R\$29,77	R\$103,22	R\$132,99	R\$265,98	R\$0,00	R\$265,98
	90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU	1	UN	R\$45,93	R\$441,86	R\$487,79	R\$487,80	R\$0,00	R\$487,80
	84659	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	3,36	M2	R\$10,83	R\$13,64	R\$24,47	R\$82,25	R\$0,00	R\$82,25
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		0254.02.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23381			17		R\$39,38	R\$215,73	R\$255,11	R\$560,54	R\$0,00	R\$560,54
0255.02.2024										
Fórum da Comarca Vinculada de Itaíçaba										
	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E	3	UN	R\$4,30	R\$52,69	R\$56,99	R\$170,97	R\$0,00	R\$170,97
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	7	UN	R\$1,18	R\$0,57	R\$1,75	R\$12,18	R\$0,00	R\$12,18
	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2IDU 3/4IPARA	3	UN	R\$2,68	R\$81,01	R\$83,69	R\$251,07	R\$0,00	R\$251,07
	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 -	2	UN	R\$2,37	R\$11,27	R\$13,64	R\$27,28	R\$0,00	R\$27,28
	86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1IDARA PIA, TANQUE OU	1	UN	R\$3,44	R\$7,50	R\$10,94	R\$10,94	R\$0,00	R\$10,94
	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	1	UD	R\$25,41	R\$62,69	R\$88,10	R\$88,10	R\$0,00	R\$88,10
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		0255.02.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23382			2		R\$40,72	R\$18,06	R\$58,78	R\$58,79	R\$0,00	R\$58,79
0391.03.2024										
Fórum da Comarca de Russas										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$23,38	R\$9,03	R\$32,41	R\$32,42	R\$0,00	R\$32,42
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	1	H	R\$17,34	R\$9,03	R\$26,37	R\$26,37	R\$0,00	R\$26,37
		0391.03.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23383			356,65		R\$363,32	R\$35,32	R\$398,64	R\$816,71	R\$0,00	R\$816,71
0364.02.2024										
Fórum da Comarca de Russas										
	TJM001-R1	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 1	342,25	km	R\$1,08	R\$0,00	R\$1,08	R\$318,29	R\$0,00	R\$318,29
	TJM000-R1	DIÁRIA - REGIÃO 1	0,5	DIA	R\$142,73	R\$0,00	R\$142,73	R\$61,44	R\$0,00	R\$61,44
	TJM000-R1	DIÁRIA - REGIÃO 1	0,5	DIA	R\$142,73	R\$0,00	R\$142,73	R\$61,44	R\$0,00	R\$61,44
	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	5,7	H	R\$22,48	R\$8,82	R\$31,30	R\$178,41	R\$0,00	R\$178,41
	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$22,48	R\$8,82	R\$31,30	R\$31,30	R\$0,00	R\$31,30
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	5,7	H	R\$15,91	R\$8,84	R\$24,75	R\$141,08	R\$0,00	R\$141,08
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$15,91	R\$8,84	R\$24,75	R\$24,75	R\$0,00	R\$24,75
		DESLOCAMENTO DE MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		0364.02.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO POR KM	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO DIÁRIA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23384			1		R\$29,77	R\$103,22	R\$132,99	R\$132,99	R\$0,00	R\$132,99
2024_01_0448										
	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,	1	UN	R\$29,77	R\$103,22	R\$132,99	R\$132,99	R\$0,00	R\$132,99
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2024_01_0448	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23385			356,65		R\$367,98	R\$36,12	R\$404,10	R\$835,06	R\$0,00	R\$835,06
0143.02.2024										
Fórum da Comarca de Russas										
	TJM001-R1	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 1	342,25	km	R\$1,08	R\$0,00	R\$1,08	R\$318,29	R\$0,00	R\$318,29
	TJM000-R1	DIÁRIA - REGIÃO 1	0,5	DIA	R\$142,73	R\$0,00	R\$142,73	R\$61,44	R\$0,00	R\$61,44
	TJM000-R1	DIÁRIA - REGIÃO 1	0,5	DIA	R\$142,73	R\$0,00	R\$142,73	R\$61,44	R\$0,00	R\$61,44
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	5,7	H	R\$23,38	R\$9,03	R\$32,41	R\$184,79	R\$0,00	R\$184,79
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$23,38	R\$9,03	R\$32,41	R\$32,42	R\$0,00	R\$32,42

	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	5,7	H	R\$17,34	R\$9,03	R\$26,37	R\$150,31	R\$0,00	R\$150,31
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	1	H	R\$17,34	R\$9,03	R\$26,37	R\$26,37	R\$0,00	R\$26,37
		DESLOCAMENTO DE MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		0143.02.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO POR KM	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO DIÁRIA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23386			310,43		R\$367,98	R\$36,12	R\$404,10	R\$831,94	R\$0,00	R\$831,94
0504.03.2024										
Fórum da Comarca de Aracati										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4,9	H	R\$23,38	R\$9,03	R\$32,41	R\$158,86	R\$0,00	R\$158,86
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,5	H	R\$23,38	R\$9,03	R\$32,41	R\$81,05	R\$0,00	R\$81,05
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	4,9	H	R\$17,34	R\$9,03	R\$26,37	R\$129,21	R\$0,00	R\$129,21
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	2,5	H	R\$17,34	R\$9,03	R\$26,37	R\$65,93	R\$0,00	R\$65,93
	TJM001-R1	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 1	294,63	km	R\$1,08	R\$0,00	R\$1,08	R\$274,01	R\$0,00	R\$274,01
	TJM000-R1	DIÁRIA - REGIÃO 1	0,5	DIA	R\$142,73	R\$0,00	R\$142,73	R\$61,44	R\$0,00	R\$61,44
	TJM000-R1	DIÁRIA - REGIÃO 1	0,5	DIA	R\$142,73	R\$0,00	R\$142,73	R\$61,44	R\$0,00	R\$61,44
		DESLOCAMENTO DE MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO POR KM	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO DIÁRIA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		0504.03.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23387			2		R\$39,92	R\$16,42	R\$56,34	R\$56,33	R\$0,00	R\$56,33
2024_01_0087										
Fórum da Comarca de Aracati										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	1	H	R\$22,92	R\$8,21	R\$31,13	R\$31,13	R\$0,00	R\$31,13
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	1	H	R\$17,00	R\$8,21	R\$25,21	R\$25,20	R\$0,00	R\$25,20
23391			6		R\$34,50	R\$95,40	R\$129,90	R\$260,53	R\$0,00	R\$260,53
2024_01_0420										
Fórum da Comarca de Itaitinga										
	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A,	1	UN	R\$22,38	R\$36,59	R\$58,97	R\$58,97	R\$0,00	R\$58,97
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	3	UN	R\$8,41	R\$51,29	R\$59,70	R\$179,10	R\$0,00	R\$179,10
	91947	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2"	2	UN	R\$3,71	R\$7,52	R\$11,23	R\$22,46	R\$0,00	R\$22,46
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2024_01_0420	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23393			2		R\$40,72	R\$18,06	R\$58,78	R\$58,79	R\$0,00	R\$58,79
2024_02_0580										
Fórum da Comarca de Itaitinga										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$23,38	R\$9,03	R\$32,41	R\$32,42	R\$0,00	R\$32,42
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	1	H	R\$17,34	R\$9,03	R\$26,37	R\$26,37	R\$0,00	R\$26,37
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2024_02_0580	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23394			10		R\$7,49	R\$8,36	R\$15,85	R\$158,50	R\$0,00	R\$158,50
2024_01_0291										
Fórum da Comarca de Itaitinga										
	130927	SUPORTE DE CALHA PLUVIAL	10	UND	R\$7,49	R\$8,36	R\$15,85	R\$158,50	R\$0,00	R\$158,50
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2024_01_0291	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23395			26		R\$38,58	R\$158,82	R\$197,40	R\$811,86	R\$0,00	R\$811,86
2024_01_0292										
Fórum da Comarca de Itaitinga										
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	9	UN	R\$1,18	R\$0,57	R\$1,75	R\$15,66	R\$0,00	R\$15,66
	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL,	4	UN	R\$6,94	R\$3,28	R\$10,22	R\$40,84	R\$0,00	R\$40,84
	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 -	5	UN	R\$2,37	R\$11,27	R\$13,64	R\$68,20	R\$0,00	R\$68,20
	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2IDU 3/4CPARA	4	UN	R\$2,68	R\$81,01	R\$83,69	R\$334,76	R\$0,00	R\$334,76
	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	4	UD	R\$25,41	R\$62,69	R\$88,10	R\$352,40	R\$0,00	R\$352,40
		2024_01_0292	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00

23396			32		R\$32,56	R\$82,87	R\$115,43	R\$626,89	R\$0,00	R\$626,89
2024_01_0290										
Fórum da Comarca de Itaitinga										
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	11	UN	R\$7,59	R\$28,90	R\$36,49	R\$401,50	R\$0,00	R\$401,50
	97592	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA	3	UN	R\$16,38	R\$30,57	R\$46,95	R\$140,85	R\$0,00	R\$140,85
	100902	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 -	2	UN	R\$7,59	R\$22,92	R\$30,51	R\$61,02	R\$0,00	R\$61,02
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	16	UN	R\$1,00	R\$0,48	R\$1,48	R\$23,52	R\$0,00	R\$23,52
		2024_01_0290	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23398			2		R\$38,67	R\$18,92	R\$57,59	R\$57,60	R\$0,00	R\$57,60
2023_09_4001										
Fórum da Comarca de Itaitinga										
	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$22,76	R\$10,08	R\$32,84	R\$32,85	R\$0,00	R\$32,85
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$15,91	R\$8,84	R\$24,75	R\$24,75	R\$0,00	R\$24,75
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2023_09_4001	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23399			6		R\$21,94	R\$118,65	R\$140,59	R\$843,54	R\$0,00	R\$843,54
2024_01_0414										
Fórum da Comarca de Itaitinga										
	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E	6	M3	R\$21,94	R\$118,65	R\$140,59	R\$843,54	R\$0,00	R\$843,54
23400			4		R\$29,05	R\$39,57	R\$68,62	R\$137,22	R\$0,00	R\$137,22
2024_01_0160										
Fórum da Comarca de Itaitinga										
	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A,	2	UN	R\$28,52	R\$39,32	R\$67,84	R\$135,68	R\$0,00	R\$135,68
	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE	2	UN	R\$0,53	R\$0,25	R\$0,78	R\$1,54	R\$0,00	R\$1,54
		2024_01_0160	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23401			46		R\$21,25	R\$67,72	R\$88,97	R\$833,33	R\$0,00	R\$833,33
0220.02.2024										
Fórum da Comarca de Quixeré										
	100902	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 -	4	UN	R\$7,59	R\$22,92	R\$30,51	R\$122,04	R\$0,00	R\$122,04
	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 -	1	UN	R\$5,07	R\$15,42	R\$20,49	R\$20,48	R\$0,00	R\$20,48
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	23	UN	R\$1,00	R\$0,48	R\$1,48	R\$33,81	R\$0,00	R\$33,81
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	18	UN	R\$7,59	R\$28,90	R\$36,49	R\$657,00	R\$0,00	R\$657,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		0220.02.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23402			3		R\$38,39	R\$17,66	R\$56,05	R\$84,08	R\$0,00	R\$84,08
0216.02.2024										
Fórum da Comarca de Quixeré										
	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,5	H	R\$22,48	R\$8,82	R\$31,30	R\$46,95	R\$0,00	R\$46,95
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,5	H	R\$15,91	R\$8,84	R\$24,75	R\$37,13	R\$0,00	R\$37,13
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23403			2		R\$12,69	R\$124,40	R\$137,09	R\$274,20	R\$0,00	R\$274,20
0238.02.2024										
Fórum da Comarca de Pacatuba										
	97585	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS	2	UN	R\$12,69	R\$124,40	R\$137,09	R\$274,20	R\$0,00	R\$274,20
		0238.02.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23404			4		R\$37,64	R\$184,16	R\$221,80	R\$443,56	R\$0,00	R\$443,56
2024_01_0132										
Fórum da Comarca de Pacatuba										
	97595	SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM	2	UN	R\$17,27	R\$103,75	R\$121,02	R\$242,02	R\$0,00	R\$242,02
	125649	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ	2	UND	R\$20,37	R\$80,41	R\$100,78	R\$201,54	R\$0,00	R\$201,54
		2024_01_0132	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23405			214,74		R\$338,56	R\$57,87	R\$396,43	R\$608,22	R\$0,00	R\$608,22
2024_02_0553										
Fórum da Comarca de Ocara										
	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3,37	H	R\$22,48	R\$8,82	R\$31,30	R\$105,48	R\$0,00	R\$105,48

	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3,37	H	R\$15,91	R\$8,84	R\$24,75	R\$83,41	R\$0,00	R\$83,41
	TJM001-R1	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 1	203	km	R\$1,08	R\$0,00	R\$1,08	R\$188,79	R\$0,00	R\$188,79
	TJM000-R1	DIÁRIA - REGIÃO 1	0,5	DIA	R\$142,73	R\$0,00	R\$142,73	R\$61,44	R\$0,00	R\$61,44
	TJM000-R1	DIÁRIA - REGIÃO 1	0,5	DIA	R\$142,73	R\$0,00	R\$142,73	R\$61,44	R\$0,00	R\$61,44
	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO	2	M2	R\$10,98	R\$38,92	R\$49,90	R\$99,78	R\$0,00	R\$99,78
	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E	2	M2	R\$2,65	R\$1,29	R\$3,94	R\$7,88	R\$0,00	R\$7,88
		DESLOCAMENTO DE MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO POR KM	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO DIÁRIA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2024_02_0553	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23406			20		R\$15,76	R\$43,75	R\$59,51	R\$595,00	R\$0,00	R\$595,00
2024_02_0554										
Fórum da Comarca de Ocara										
	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO	10	M2	R\$11,16	R\$43,75	R\$54,91	R\$549,00	R\$0,00	R\$549,00
	C3893	LIMPEZA DE VALETA DE DRENAGEM	10	MT	R\$4,60	R\$0,00	R\$4,60	R\$46,00	R\$0,00	R\$46,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23409			34		R\$34,03	R\$125,21	R\$159,24	R\$648,86	R\$0,00	R\$648,86
2024_02_0556										
Fórum da Comarca de Ocara										
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	6	UN	R\$7,59	R\$28,90	R\$36,49	R\$219,00	R\$0,00	R\$219,00
	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 -	10	UN	R\$5,07	R\$15,42	R\$20,49	R\$204,80	R\$0,00	R\$204,80
	125649	LUMINARIA LED REFLETOR RETÂNGULAR BIVOLT, LUZ	2	UND	R\$20,37	R\$80,41	R\$100,78	R\$201,54	R\$0,00	R\$201,54
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	16	UN	R\$1,00	R\$0,48	R\$1,48	R\$23,52	R\$0,00	R\$23,52
		2024_02_0556	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23410			214,74		R\$367,98	R\$36,12	R\$404,10	R\$627,38	R\$0,00	R\$627,38
0450.03.2024										
Fórum da Comarca de Ocara										
	TJM001-R1	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 1	203	km	R\$1,08	R\$0,00	R\$1,08	R\$188,79	R\$0,00	R\$188,79
	TJM000-R1	DIÁRIA - REGIÃO 1	0,5	DIA	R\$142,73	R\$0,00	R\$142,73	R\$61,44	R\$0,00	R\$61,44
	TJM000-R1	DIÁRIA - REGIÃO 1	0,5	DIA	R\$142,73	R\$0,00	R\$142,73	R\$61,44	R\$0,00	R\$61,44
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3,37	H	R\$23,38	R\$9,03	R\$32,41	R\$109,26	R\$0,00	R\$109,26
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$23,38	R\$9,03	R\$32,41	R\$64,84	R\$0,00	R\$64,84
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	3,37	H	R\$17,34	R\$9,03	R\$26,37	R\$88,87	R\$0,00	R\$88,87
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	2	H	R\$17,34	R\$9,03	R\$26,37	R\$52,74	R\$0,00	R\$52,74
		DESLOCAMENTO DE MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO POR KM	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO DIÁRIA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		0450.03.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23413			5		R\$14,37	R\$83,08	R\$97,45	R\$205,43	R\$0,00	R\$205,43
0235.02.2024										
Fórum da Comarca de Caucaia										
	125649	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ	2	UND	R\$8,72	R\$78,23	R\$86,95	R\$173,90	R\$0,00	R\$173,90
	C4558	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	3	MT	R\$5,65	R\$4,85	R\$10,50	R\$31,53	R\$0,00	R\$31,53
		0235.02.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23414			0,78		R\$1,24	R\$125,83	R\$127,07	R\$49,55	R\$0,00	R\$49,55
0286.02.2024										
Fórum da Comarca de Caucaia										
	C4480	FORRO ACÚSTICO TIPO "SONEX" EM PLACAS DE FIBRA	0,39	M2	R\$0,00	R\$125,19	R\$125,19	R\$48,82	R\$0,00	R\$48,82
	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL,	0,39	M2	R\$1,24	R\$0,64	R\$1,88	R\$0,73	R\$0,00	R\$0,73
		0286.02.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23415			52		R\$3708,76	R\$722,34	R\$4431,10	R\$7646,88	R\$0,00	R\$7646,88
0064.02.2024										
Fórum da Comarca de Paracuru										

	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	15	H	R\$17,34	R\$9,03	R\$26,37	R\$395,55	R\$0,00	R\$395,55
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	15	H	R\$23,38	R\$9,03	R\$32,41	R\$486,30	R\$0,00	R\$486,30
	88266	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	15	H	R\$35,08	R\$9,03	R\$44,11	R\$661,65	R\$0,00	R\$661,65
	129824	PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAO NOMINAL 30 KV,	3	UND	R\$40,72	R\$455,88	R\$496,60	R\$1489,83	R\$0,00	R\$1489,83
	122436	CHAVE FUSIVEL PARA REDES DE DISTRIBUICAO, TENSAO	3	UND	R\$151,60	R\$239,37	R\$390,97	R\$1172,91	R\$0,00	R\$1172,91
	130340	MANUTENÇÃO DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO	1	UN	R\$3440,64	R\$0,00	R\$3440,64	R\$3440,64	R\$0,00	R\$3440,64
		MANUTENÇÃO DO TRANSFORMADOR	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		SUBSTITUIÇÃO DE CHAVES FUSÍVEIS + PARA RAI0	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23504			2		R\$68,55	R\$98,98	R\$167,53	R\$167,53	R\$0,00	R\$167,53
0383.03.2024										
Fórum da Comarca de Baturité										
	C4773	TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,08M	1	M2	R\$53,12	R\$91,47	R\$144,59	R\$144,59	R\$0,00	R\$144,59
	97639	REMOÇÃO DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO, DE MATERIAL	1	M2	R\$15,43	R\$7,51	R\$22,94	R\$22,94	R\$0,00	R\$22,94
			0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		0383.03.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23506			182,86		R\$363,32	R\$35,32	R\$398,64	R\$613,36	R\$0,00	R\$613,36
0695.03.2024										
Fórum da Comarca de Baturité										
	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3,1	H	R\$22,48	R\$8,82	R\$31,30	R\$97,03	R\$0,00	R\$97,03
	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,83	H	R\$22,48	R\$8,82	R\$31,30	R\$88,58	R\$0,00	R\$88,58
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3,1	H	R\$15,91	R\$8,84	R\$24,75	R\$76,73	R\$0,00	R\$76,73
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,83	H	R\$15,91	R\$8,84	R\$24,75	R\$70,04	R\$0,00	R\$70,04
	TJM001-R1	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 1	170	km	R\$1,08	R\$0,00	R\$1,08	R\$158,10	R\$0,00	R\$158,10
	TJM000-R1	DIÁRIA - REGIÃO 1	0,5	DIA	R\$142,73	R\$0,00	R\$142,73	R\$61,44	R\$0,00	R\$61,44
	TJM000-R1	DIÁRIA - REGIÃO 1	0,5	DIA	R\$142,73	R\$0,00	R\$142,73	R\$61,44	R\$0,00	R\$61,44
		0695.03.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		DESLOCAMENTO DE MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO POR KM	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO DIÁRIA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23508			4		R\$8,59	R\$29,38	R\$37,97	R\$75,94	R\$0,00	R\$75,94
0096.02.2024										
Fórum da Comarca de Baturité										
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	2	UN	R\$1,00	R\$0,48	R\$1,48	R\$2,94	R\$0,00	R\$2,94
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	2	UN	R\$7,59	R\$28,90	R\$36,49	R\$73,00	R\$0,00	R\$73,00
		0096.02.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23509			2		R\$5,48	R\$53,26	R\$58,74	R\$58,73	R\$0,00	R\$58,73
0330.02.2024										
Fórum da Comarca de Baturité										
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,18	R\$0,57	R\$1,75	R\$1,74	R\$0,00	R\$1,74
	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E	1	UN	R\$4,30	R\$52,69	R\$56,99	R\$56,99	R\$0,00	R\$56,99
		0330.02.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23510			0,8		R\$17,34	R\$9,03	R\$26,37	R\$21,10	R\$0,00	R\$21,10
0328.02.2024										
Fórum da Comarca de Baturité										
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	0,8	H	R\$17,34	R\$9,03	R\$26,37	R\$21,10	R\$0,00	R\$21,10
		0328.02.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23540			197,35		R\$338,56	R\$57,87	R\$396,43	R\$577,42	R\$0,00	R\$577,42
0852.04.2024										
Fórum da Comarca de Baturité										
	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E	2	M2	R\$2,65	R\$1,29	R\$3,94	R\$7,88	R\$0,00	R\$7,88
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3,1	H	R\$15,91	R\$8,84	R\$24,75	R\$76,73	R\$0,00	R\$76,73
	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3,1	H	R\$22,48	R\$8,82	R\$31,30	R\$97,03	R\$0,00	R\$97,03
	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO	2	M2	R\$10,98	R\$38,92	R\$49,90	R\$99,78	R\$0,00	R\$99,78
	TJM001-R1	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 1	186,15	km	R\$1,08	R\$0,00	R\$1,08	R\$173,12	R\$0,00	R\$173,12

	TJM000-R1	DIÁRIA - REGIÃO 1	0,5	DIA	R\$142,73	R\$0,00	R\$142,73	R\$61,44	R\$0,00	R\$61,44
	TJM000-R1	DIÁRIA - REGIÃO 1	0,5	DIA	R\$142,73	R\$0,00	R\$142,73	R\$61,44	R\$0,00	R\$61,44
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		0852.04.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		DESLOCAMENTO DE MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO POR KM	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO DIÁRIA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23543			123,5		R\$56,95	R\$290,74	R\$347,69	R\$2331,13	R\$0,00	R\$2331,13
0526.03.2024										
Sede do Juizado Especial da Comarca de										
	C3484	SUPORTE DE EQUIPAMENTOS P/INSTALAÇÃO DE TOMADAS	4	UD	R\$5,14	R\$17,42	R\$22,56	R\$90,24	R\$0,00	R\$90,24
	C3515	CANALETA EVOLUTIVA SISTEMA DLP 60MM X 50MM COM	5,5	MT	R\$7,82	R\$150,90	R\$158,72	R\$872,91	R\$0,00	R\$872,91
	104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO	40	M2	R\$4,60	R\$4,83	R\$9,43	R\$376,80	R\$0,00	R\$376,80
	104639	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO	10	M2	R\$6,38	R\$5,70	R\$12,08	R\$120,80	R\$0,00	R\$120,80
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	60	M	R\$0,17	R\$9,84	R\$10,01	R\$600,60	R\$0,00	R\$600,60
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	2	UN	R\$8,41	R\$51,29	R\$59,70	R\$119,40	R\$0,00	R\$119,40
	92015	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A,	2	UN	R\$24,43	R\$50,76	R\$75,19	R\$150,38	R\$0,00	R\$150,38
		0526.03.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23544			52,92		R\$73,53	R\$77,41	R\$150,94	R\$180,96	R\$0,00	R\$180,96
0888.04.2024										
Fórum da Comarca de Maracanaú										
	89386	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL	1	UN	R\$4,82	R\$6,00	R\$10,82	R\$10,83	R\$0,00	R\$10,83
	94709	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 32	1	UN	R\$9,22	R\$35,62	R\$44,84	R\$44,84	R\$0,00	R\$44,84
	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL	1	M	R\$18,10	R\$19,19	R\$37,29	R\$37,29	R\$0,00	R\$37,29
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	0,77	H	R\$22,92	R\$8,21	R\$31,13	R\$23,97	R\$0,00	R\$23,97
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	0,77	H	R\$17,00	R\$8,21	R\$25,21	R\$19,40	R\$0,00	R\$19,40
	TJM001-R1	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 1	47,38	km	R\$1,08	R\$0,00	R\$1,08	R\$44,06	R\$0,00	R\$44,06
	97662	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA	1	M	R\$0,39	R\$0,18	R\$0,57	R\$0,57	R\$0,00	R\$0,57
		0888.04.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO POR KM	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		DESLOCAMENTO DE MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23545			2		R\$3,55	R\$11,84	R\$15,39	R\$15,38	R\$0,00	R\$15,38
0137.02.2024										
Fórum da Comarca de Maracanaú										
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,18	R\$0,57	R\$1,75	R\$1,74	R\$0,00	R\$1,74
	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 -	1	UN	R\$2,37	R\$11,27	R\$13,64	R\$13,64	R\$0,00	R\$13,64
		0137.02.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23546			4		R\$39,39	R\$54,58	R\$93,97	R\$187,92	R\$0,00	R\$187,92
0209.02.2024										
Fórum da Comarca de Maracanaú										
	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE	2	UN	R\$0,53	R\$0,25	R\$0,78	R\$1,54	R\$0,00	R\$1,54
	92012	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A,	2	UN	R\$38,86	R\$54,33	R\$93,19	R\$186,38	R\$0,00	R\$186,38
		0209.02.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23547			6		R\$3,55	R\$11,84	R\$15,39	R\$46,14	R\$0,00	R\$46,14
2024_02_0516										
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	3	UN	R\$1,18	R\$0,57	R\$1,75	R\$5,22	R\$0,00	R\$5,22
	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 -	3	UN	R\$2,37	R\$11,27	R\$13,64	R\$40,92	R\$0,00	R\$40,92
		2024_02_0516	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23549			2		R\$4,62	R\$8,07	R\$12,69	R\$12,68	R\$0,00	R\$12,68
2024_02_0579										
Fórum da Comarca de Maracanaú										
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,18	R\$0,57	R\$1,75	R\$1,74	R\$0,00	R\$1,74

	86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1/2" PARA PIA, TANQUE OU	1	UN	R\$3,44	R\$7,50	R\$10,94	R\$10,94	R\$0,00	R\$10,94
		2024_02_0579	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23550			33		R\$23,47	R\$77,01	R\$100,48	R\$421,54	R\$0,00	R\$421,54
0424.03.2024										
Fórum da Comarca de Maracanaú										
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	30	M	R\$0,17	R\$9,84	R\$10,01	R\$300,30	R\$0,00	R\$300,30
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	1	UN	R\$8,41	R\$51,29	R\$59,70	R\$59,70	R\$0,00	R\$59,70
	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	2	UN	R\$14,89	R\$15,88	R\$30,77	R\$61,54	R\$0,00	R\$61,54
		0424.03.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23552			188		R\$284,34	R\$591,82	R\$876,16	R\$5538,82	R\$0,00	R\$5538,82
0856.04.2024										
1ª UNIDADE DOS JUIZADOS ESPECIAIS										
	130900	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA	4	UND	R\$0,67	R\$6,29	R\$6,96	R\$27,88	R\$0,00	R\$27,88
	88266	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H	R\$35,08	R\$9,03	R\$44,11	R\$176,44	R\$0,00	R\$176,44
	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA	112	M	R\$4,65	R\$24,08	R\$28,73	R\$3218,88	R\$0,00	R\$3218,88
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	8	H	R\$17,34	R\$9,03	R\$26,37	R\$210,96	R\$0,00	R\$210,96
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8	H	R\$23,38	R\$9,03	R\$32,41	R\$259,36	R\$0,00	R\$259,36
	93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"),	9	M	R\$5,25	R\$26,36	R\$31,61	R\$284,40	R\$0,00	R\$284,40
	93014	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"),	12	UN	R\$10,49	R\$9,44	R\$19,93	R\$239,16	R\$0,00	R\$239,16
	93020	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN	7	UN	R\$15,76	R\$15,56	R\$31,32	R\$219,17	R\$0,00	R\$219,17
	C1114	DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO	1	UD	R\$51,36	R\$73,53	R\$124,89	R\$124,90	R\$0,00	R\$124,90
	101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1	1	UN	R\$62,03	R\$169,29	R\$231,32	R\$231,32	R\$0,00	R\$231,32
	101539	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 2 ESTRIBOS E 2 ISOLADORES	1	UN	R\$18,90	R\$97,26	R\$116,16	R\$116,16	R\$0,00	R\$116,16
	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" PARA SPDA -	1	UN	R\$10,32	R\$102,25	R\$112,57	R\$112,57	R\$0,00	R\$112,57
	72271	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO 1/2" SPLIT-BOLT - PARA CABO	1	UN	R\$8,15	R\$12,20	R\$20,35	R\$20,35	R\$0,00	R\$20,35
	C2455	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 16MM2	12	UD	R\$10,27	R\$4,08	R\$14,35	R\$172,20	R\$0,00	R\$172,20
	95727	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"),	3	M	R\$6,72	R\$8,56	R\$15,28	R\$45,87	R\$0,00	R\$45,87
	101553	ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO	4	UN	R\$3,97	R\$15,83	R\$19,80	R\$79,20	R\$0,00	R\$79,20
23558			1		R\$29,77	R\$103,22	R\$132,99	R\$132,99	R\$0,00	R\$132,99
0362.02.2024										
Fórum da Comarca de Maracanaú										
	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,	1	UN	R\$29,77	R\$103,22	R\$132,99	R\$132,99	R\$0,00	R\$132,99
		0362.02.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23562			40		R\$6,07	R\$15,90	R\$21,97	R\$439,00	R\$0,00	R\$439,00
2024_01_0266										
Fórum da Comarca de Maracanaú										
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	20	UN	R\$1,00	R\$0,48	R\$1,48	R\$29,40	R\$0,00	R\$29,40
	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 -	20	UN	R\$5,07	R\$15,42	R\$20,49	R\$409,60	R\$0,00	R\$409,60
		2024_01_0266	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23563			10		R\$29,05	R\$46,18	R\$75,23	R\$376,10	R\$0,00	R\$376,10
2024_01_0263										
Fórum da Comarca de Maracanaú										
	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE	5	UN	R\$0,53	R\$0,25	R\$0,78	R\$3,85	R\$0,00	R\$3,85
	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V,	5	UN	R\$28,52	R\$45,93	R\$74,45	R\$372,25	R\$0,00	R\$372,25
		2024_01_0263	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23565			62,67		R\$52,18	R\$33,09	R\$85,27	R\$331,26	R\$0,00	R\$331,26
0604.03.2024										
Fórum da Comarca de Maracanaú										
	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE	10	UN	R\$0,53	R\$0,25	R\$0,78	R\$7,70	R\$0,00	R\$7,70
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,66	H	R\$23,38	R\$9,03	R\$32,41	R\$21,40	R\$0,00	R\$21,40
	91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM	10	UN	R\$9,85	R\$14,78	R\$24,63	R\$246,30	R\$0,00	R\$246,30
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	0,66	H	R\$17,34	R\$9,03	R\$26,37	R\$17,40	R\$0,00	R\$17,40
	TJM001-R1	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 1	41,35	km	R\$1,08	R\$0,00	R\$1,08	R\$38,46	R\$0,00	R\$38,46

		DESLOCAMENTO DE MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO POR KM	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		0604.03.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23568			2		R\$32,04	R\$423,20	R\$455,24	R\$910,50	R\$0,00	R\$910,50
0663.03.2024										
Fórum da Comarca de Maracanaú										
	103018	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4",	2	UN	R\$32,04	R\$423,20	R\$455,24	R\$910,50	R\$0,00	R\$910,50
		0663.03.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23572			1		R\$0,00	R\$238,41	R\$238,41	R\$238,41	R\$0,00	R\$238,41
0783.03.2024										
Fórum da Comarca de Maracanaú										
	113201	KIT REPARO DE CAIXA ACOPLADA	1	UN	R\$0,00	R\$238,41	R\$238,41	R\$238,41	R\$0,00	R\$238,41
		0783.03.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23574			8		R\$47,35	R\$78,91	R\$126,26	R\$333,16	R\$0,00	R\$333,16
2024_01_0259										
Fórum da Comarca de Maracanaú										
	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE	3	UN	R\$0,53	R\$0,25	R\$0,78	R\$2,31	R\$0,00	R\$2,31
	92006	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A,	2	UN	R\$17,16	R\$28,41	R\$45,57	R\$91,12	R\$0,00	R\$91,12
	92016	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A,	3	UN	R\$29,66	R\$50,25	R\$79,91	R\$239,73	R\$0,00	R\$239,73
		2024_01_0259	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23577			1		R\$0,00	R\$238,41	R\$238,41	R\$238,41	R\$0,00	R\$238,41
2024_01_0207										
Fórum da Comarca de Maracanaú										
	113201	KIT REPARO DE CAIXA ACOPLADA	1	UN	R\$0,00	R\$238,41	R\$238,41	R\$238,41	R\$0,00	R\$238,41
		2024_01_0207	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23580			11		R\$18,59	R\$192,04	R\$210,63	R\$422,98	R\$0,00	R\$422,98
2024_02_0578										
Fórum da Comarca de Maracanaú										
	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL,	2	UN	R\$6,94	R\$3,28	R\$10,22	R\$20,42	R\$0,00	R\$20,42
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	3	UN	R\$1,18	R\$0,57	R\$1,75	R\$5,22	R\$0,00	R\$5,22
	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2"OU 3/4"	2	UN	R\$3,25	R\$94,70	R\$97,95	R\$195,92	R\$0,00	R\$195,92
	86878	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2"	2	UN	R\$4,85	R\$82,22	R\$87,07	R\$174,14	R\$0,00	R\$174,14
	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 -	2	UN	R\$2,37	R\$11,27	R\$13,64	R\$27,28	R\$0,00	R\$27,28
		2024_02_0578	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23590			52,67		R\$80,92	R\$32,84	R\$113,76	R\$357,29	R\$0,00	R\$357,29
1149.04.2024										
Fórum da Comarca de Maracanaú										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	0,66	H	R\$22,92	R\$8,21	R\$31,13	R\$20,55	R\$0,00	R\$20,55
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	5	H	R\$22,92	R\$8,21	R\$31,13	R\$155,65	R\$0,00	R\$155,65
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	0,66	H	R\$17,00	R\$8,21	R\$25,21	R\$16,63	R\$0,00	R\$16,63
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	5	H	R\$17,00	R\$8,21	R\$25,21	R\$126,00	R\$0,00	R\$126,00
	TJM001-R1	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 1	41,35	km	R\$1,08	R\$0,00	R\$1,08	R\$38,46	R\$0,00	R\$38,46
		DESLOCAMENTO DE MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO POR KM	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		1149.04.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23591			1,332		R\$39,92	R\$16,42	R\$56,34	R\$37,51	R\$0,00	R\$37,51
1151.04.2024										
Fórum da Comarca de Maracanaú										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	0,666	H	R\$22,92	R\$8,21	R\$31,13	R\$20,73	R\$0,00	R\$20,73
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	0,666	H	R\$17,00	R\$8,21	R\$25,21	R\$16,78	R\$0,00	R\$16,78
		1151.04.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00

		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23592			1		R\$24,43	R\$42,06	R\$66,49	R\$66,49	R\$0,00	R\$66,49
0781.03.2024										
Fórum da Comarca de Maracanaú										
	92014	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A,	1	UN	R\$24,43	R\$42,06	R\$66,49	R\$66,49	R\$0,00	R\$66,49
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		0781.03.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23593			2		R\$26,96	R\$61,03	R\$87,99	R\$87,98	R\$0,00	R\$87,98
0923.04.2024										
Fórum da Comarca de Maracanaú										
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,18	R\$0,57	R\$1,75	R\$1,74	R\$0,00	R\$1,74
	102137	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR	1	UN	R\$25,78	R\$60,46	R\$86,24	R\$86,24	R\$0,00	R\$86,24
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		0923.04.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23594			95		R\$38,44	R\$52,20	R\$90,64	R\$564,76	R\$0,00	R\$564,76
1006.04.2024										
Fórum da Comarca de Maracanaú										
	92005	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A,	1	UN	R\$28,52	R\$45,12	R\$73,64	R\$73,64	R\$0,00	R\$73,64
	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	90	M	R\$1,18	R\$3,74	R\$4,92	R\$442,80	R\$0,00	R\$442,80
	C0672	CANALETA PLÁSTICA (20 X 10)MM, SISTEMA "X"	4	MT	R\$8,74	R\$3,34	R\$12,08	R\$48,32	R\$0,00	R\$48,32
		1006.04.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23595			32		R\$8,59	R\$29,38	R\$37,97	R\$607,52	R\$0,00	R\$607,52
0839.04.2024										
Fórum da Comarca de Maracanaú										
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	16	UN	R\$1,00	R\$0,48	R\$1,48	R\$23,52	R\$0,00	R\$23,52
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	16	UN	R\$7,59	R\$28,90	R\$36,49	R\$584,00	R\$0,00	R\$584,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		0839.04.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23597			1		R\$29,77	R\$103,22	R\$132,99	R\$132,99	R\$0,00	R\$132,99
0707.03.2024										
Fórum da Comarca de Maracanaú										
	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,	1	UN	R\$29,77	R\$103,22	R\$132,99	R\$132,99	R\$0,00	R\$132,99
		0707.03.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23598			2		R\$38,69	R\$17,64	R\$56,33	R\$56,34	R\$0,00	R\$56,34
0782.03.2024										
Fórum da Comarca de Maracanaú										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	1	H	R\$21,75	R\$8,82	R\$30,57	R\$30,57	R\$0,00	R\$30,57
	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS	1	H	R\$16,94	R\$8,82	R\$25,76	R\$25,77	R\$0,00	R\$25,77
		0782.03.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23599			4		R\$6,99	R\$19,34	R\$26,33	R\$28,06	R\$0,00	R\$28,06
0329.02.2024										
Fórum da Comarca de Maracanaú										
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	2	UN	R\$1,18	R\$0,57	R\$1,75	R\$3,48	R\$0,00	R\$3,48
	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 -	1	UN	R\$2,37	R\$11,27	R\$13,64	R\$13,64	R\$0,00	R\$13,64
	86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1"PARA PIA, TANQUE OU	1	UN	R\$3,44	R\$7,50	R\$10,94	R\$10,94	R\$0,00	R\$10,94
		0329.02.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23600			62,39		R\$11,04	R\$221,84	R\$232,88	R\$2866,87	R\$0,00	R\$2866,87
0818.04.2024										
Fórum da Comarca de Ibicuitinga										
	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E	30,195	M2	R\$2,65	R\$1,29	R\$3,94	R\$118,97	R\$0,00	R\$118,97
	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E	30,195	M2	R\$5,75	R\$75,47	R\$81,22	R\$2452,44	R\$0,00	R\$2452,44
	94451	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E	2	M	R\$2,64	R\$145,08	R\$147,72	R\$295,46	R\$0,00	R\$295,46
		0818.04.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00

23601			2		R\$19,51	R\$34,79	R\$54,30	R\$54,30	R\$0,00	R\$54,30
0829.04.2024										
Fórum da Comarca de Redenção										
	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE	1	UN	R\$0,53	R\$0,25	R\$0,78	R\$0,77	R\$0,00	R\$0,77
	C0863	CONJUNTO ARSTOP COMPLETO (15 A 30A)	1	UD	R\$18,98	R\$34,54	R\$53,52	R\$53,53	R\$0,00	R\$53,53
		0829.04.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23604			130,74		R\$363,32	R\$35,32	R\$398,64	R\$619,08	R\$0,00	R\$619,08
1021.04.2024										
Fórum da Comarca de Redenção										
	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,93	H	R\$22,48	R\$8,82	R\$31,30	R\$60,41	R\$0,00	R\$60,41
	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	5	H	R\$22,48	R\$8,82	R\$31,30	R\$156,50	R\$0,00	R\$156,50
	TJM001-R1	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 1	115,88	km	R\$1,08	R\$0,00	R\$1,08	R\$107,77	R\$0,00	R\$107,77
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,93	H	R\$15,91	R\$8,84	R\$24,75	R\$47,77	R\$0,00	R\$47,77
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	5	H	R\$15,91	R\$8,84	R\$24,75	R\$123,75	R\$0,00	R\$123,75
	TJM000-R1	DIÁRIA - REGIÃO 1	0,5	DIA	R\$142,73	R\$0,00	R\$142,73	R\$61,44	R\$0,00	R\$61,44
	TJM000-R1	DIÁRIA - REGIÃO 1	0,5	DIA	R\$142,73	R\$0,00	R\$142,73	R\$61,44	R\$0,00	R\$61,44
		INDENIZAÇÃO POR KM	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		1021.04.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		DESLOCAMENTO DE MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO DIÁRIA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23609			16		R\$8,59	R\$29,38	R\$37,97	R\$303,76	R\$0,00	R\$303,76
0532.03.2024										
Fórum da Comarca de Redenção										
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	8	UN	R\$1,00	R\$0,48	R\$1,48	R\$11,76	R\$0,00	R\$11,76
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	8	UN	R\$7,59	R\$28,90	R\$36,49	R\$292,00	R\$0,00	R\$292,00
		0532.03.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23611			26		R\$40,84	R\$90,31	R\$131,15	R\$571,09	R\$0,00	R\$571,09
0219.02.2024										
Fórum da Comarca de Quixeré										
	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E	8	UN	R\$4,30	R\$52,69	R\$56,99	R\$455,92	R\$0,00	R\$455,92
	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 -	1	UN	R\$2,37	R\$11,27	R\$13,64	R\$13,64	R\$0,00	R\$13,64
	86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU	3	UN	R\$3,44	R\$7,50	R\$10,94	R\$32,82	R\$0,00	R\$32,82
	123194	ANEL DE VEDAÇÃO	1	UND	R\$20,04	R\$13,79	R\$33,83	R\$33,83	R\$0,00	R\$33,83
	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$9,51	R\$4,49	R\$14,00	R\$14,00	R\$0,00	R\$14,00
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	12	UN	R\$1,18	R\$0,57	R\$1,75	R\$20,88	R\$0,00	R\$20,88
		0219.02.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23612			3		R\$29,77	R\$103,22	R\$132,99	R\$398,97	R\$0,00	R\$398,97
0217.02.2024										
Fórum da Comarca de Quixeré										
	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,	3	UN	R\$29,77	R\$103,22	R\$132,99	R\$398,97	R\$0,00	R\$398,97
		0217.02.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23613			193		R\$29,78	R\$49,92	R\$79,70	R\$1628,42	R\$0,00	R\$1628,42
1036.04.2024										
Fórum da Comarca de Redenção										
	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA	180	M	R\$1,58	R\$6,02	R\$7,60	R\$1369,80	R\$0,00	R\$1369,80
	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL	2	UN	R\$2,71	R\$14,02	R\$16,73	R\$33,48	R\$0,00	R\$33,48
	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"),	9	M	R\$7,21	R\$9,13	R\$16,34	R\$147,06	R\$0,00	R\$147,06
	95817	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC	2	UN	R\$18,28	R\$20,75	R\$39,03	R\$78,08	R\$0,00	R\$78,08
		1036.04.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23615			122,74		R\$367,98	R\$36,12	R\$404,10	R\$402,90	R\$0,00	R\$402,90
1043.04.2024										

	TJM000-R1	DIÁRIA - REGIÃO 1	0,5	DIA	R\$142,73	R\$0,00	R\$142,73	R\$61,44	R\$0,00	R\$61,44
	TJM000-R1	DIÁRIA - REGIÃO 1	0,5	DIA	R\$142,73	R\$0,00	R\$142,73	R\$61,44	R\$0,00	R\$61,44
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$23,38	R\$9,03	R\$32,41	R\$32,42	R\$0,00	R\$32,42
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,93	H	R\$23,38	R\$9,03	R\$32,41	R\$62,57	R\$0,00	R\$62,57
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	1	H	R\$17,34	R\$9,03	R\$26,37	R\$26,37	R\$0,00	R\$26,37
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	1,93	H	R\$17,34	R\$9,03	R\$26,37	R\$50,89	R\$0,00	R\$50,89
	TJM001-R1	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 1	115,88	km	R\$1,08	R\$0,00	R\$1,08	R\$107,77	R\$0,00	R\$107,77
		1043.04.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		DESLOCAMENTO DE MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO DIÁRIA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO POR KM	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23616			2		R\$10,19	R\$97,98	R\$108,17	R\$108,17	R\$0,00	R\$108,17
0500.03.2024										
	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL,	1	UN	R\$6,94	R\$3,28	R\$10,22	R\$10,21	R\$0,00	R\$10,21
	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2"OU 3/4"	1	UN	R\$3,25	R\$94,70	R\$97,95	R\$97,96	R\$0,00	R\$97,96
		0500.03.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23617			4		R\$40,72	R\$18,06	R\$58,78	R\$117,58	R\$0,00	R\$117,58
0503.03.2024										
Fórum da Comarca de Limoeiro do Norte										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$23,38	R\$9,03	R\$32,41	R\$64,84	R\$0,00	R\$64,84
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	2	H	R\$17,34	R\$9,03	R\$26,37	R\$52,74	R\$0,00	R\$52,74
		0503.03.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23618			6		R\$18,04	R\$162,51	R\$180,55	R\$182,28	R\$0,00	R\$182,28
0925.04.2024										
Fórum da Comarca de Limoeiro do Norte										
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	2	UN	R\$1,18	R\$0,57	R\$1,75	R\$3,48	R\$0,00	R\$3,48
	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL,	1	UN	R\$6,94	R\$3,28	R\$10,22	R\$10,21	R\$0,00	R\$10,21
	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E	1	UN	R\$4,30	R\$52,69	R\$56,99	R\$56,99	R\$0,00	R\$56,99
	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 -	1	UN	R\$2,37	R\$11,27	R\$13,64	R\$13,64	R\$0,00	R\$13,64
	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2"OU 3/4"	1	UN	R\$3,25	R\$94,70	R\$97,95	R\$97,96	R\$0,00	R\$97,96
		0925.04.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23620			9		R\$10,48	R\$50,27	R\$60,75	R\$166,01	R\$0,00	R\$166,01
0357.02.2024										
Fórum da Comarca de Limoeiro do Norte										
	89495	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,	2	UN	R\$4,47	R\$18,95	R\$23,42	R\$46,84	R\$0,00	R\$46,84
	89499	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO	4	UN	R\$4,18	R\$18,37	R\$22,55	R\$90,20	R\$0,00	R\$90,20
	89546	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL,	2	UN	R\$1,44	R\$12,77	R\$14,21	R\$28,40	R\$0,00	R\$28,40
	97662	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA	1	M	R\$0,39	R\$0,18	R\$0,57	R\$0,57	R\$0,00	R\$0,57
		0357.02.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23621			1		R\$25,41	R\$62,69	R\$88,10	R\$88,10	R\$0,00	R\$88,10
2024_01_0092										
Fórum da Comarca de Limoeiro do Norte										
	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	1	UD	R\$25,41	R\$62,69	R\$88,10	R\$88,10	R\$0,00	R\$88,10
		2024_01_0092	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23622			4		R\$38,69	R\$17,64	R\$56,33	R\$112,68	R\$0,00	R\$112,68
0502.03.2024										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	2	H	R\$21,75	R\$8,82	R\$30,57	R\$61,14	R\$0,00	R\$61,14
	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS	2	H	R\$16,94	R\$8,82	R\$25,76	R\$51,54	R\$0,00	R\$51,54
		0502.03.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00

23623			401,55		R\$646,57	R\$368,62	R\$1015,19	R\$10421,13	R\$0,00	R\$10421,13
0948.04.2024										
	C1024	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 60mm (2")	9	UD	R\$19,51	R\$8,37	R\$27,88	R\$250,92	R\$0,00	R\$250,92
	C1190	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 60mm (2")	39	MT	R\$25,69	R\$16,06	R\$41,75	R\$1628,25	R\$0,00	R\$1628,25
	C1713	LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 60mm (2")	15	UD	R\$5,14	R\$4,66	R\$9,80	R\$146,85	R\$0,00	R\$146,85
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,9	H	R\$23,38	R\$9,03	R\$32,41	R\$61,60	R\$0,00	R\$61,60
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	1,9	H	R\$17,34	R\$9,03	R\$26,37	R\$50,10	R\$0,00	R\$50,10
	TJM001-R1	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 1	114,75	km	R\$1,08	R\$0,00	R\$1,08	R\$106,72	R\$0,00	R\$106,72
	TJM000-R1	DIÁRIA - REGIÃO 1	1	DIA	R\$142,73	R\$0,00	R\$142,73	R\$122,88	R\$0,00	R\$122,88
	TJM000-R1	DIÁRIA - REGIÃO 1	1	DIA	R\$142,73	R\$0,00	R\$142,73	R\$122,88	R\$0,00	R\$122,88
	C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	1	UD	R\$51,36	R\$60,69	R\$112,05	R\$112,05	R\$0,00	R\$112,05
	C1117	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 100A	1	UD	R\$46,23	R\$110,41	R\$156,64	R\$156,64	R\$0,00	R\$156,64
	101563	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV,	152	M	R\$0,07	R\$40,32	R\$40,39	R\$6139,28	R\$0,00	R\$6139,28
	92981	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA	35	M	R\$0,53	R\$17,38	R\$17,91	R\$626,50	R\$0,00	R\$626,50
	C0628	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA	4	UD	R\$64,20	R\$32,31	R\$96,51	R\$386,04	R\$0,00	R\$386,04
	C2457	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 35MM2	21	UD	R\$10,27	R\$5,27	R\$15,54	R\$326,34	R\$0,00	R\$326,34
	C4933	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8"X 2.40M	1	UN	R\$89,10	R\$45,96	R\$135,06	R\$135,06	R\$0,00	R\$135,06
	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"),	3	M	R\$7,21	R\$9,13	R\$16,34	R\$49,02	R\$0,00	R\$49,02
		DESLOCAMENTO DE MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO POR KM	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO DIÁRIA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		0948.04.2024 - EMERGENCIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23629			2		R\$3,24	R\$14,27	R\$17,51	R\$17,51	R\$0,00	R\$17,51
0989.04.2024										
	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE	1	UN	R\$0,53	R\$0,25	R\$0,78	R\$0,77	R\$0,00	R\$0,77
	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL	1	UN	R\$2,71	R\$14,02	R\$16,73	R\$16,74	R\$0,00	R\$16,74
		0989.04.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23630			135		R\$335,85	R\$47,44	R\$383,29	R\$437,57	R\$0,00	R\$437,57
0301.02.2024										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,07	H	R\$23,38	R\$9,03	R\$32,41	R\$67,11	R\$0,00	R\$67,11
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	2,07	H	R\$17,34	R\$9,03	R\$26,37	R\$54,59	R\$0,00	R\$54,59
	TJM001-R1	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 1	125,86	km	R\$1,08	R\$0,00	R\$1,08	R\$117,05	R\$0,00	R\$117,05
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	2	UN	R\$7,59	R\$28,90	R\$36,49	R\$73,00	R\$0,00	R\$73,00
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	2	UN	R\$1,00	R\$0,48	R\$1,48	R\$2,94	R\$0,00	R\$2,94
	TJM000-R1	DIÁRIA - REGIÃO 1	0,5	DIA	R\$142,73	R\$0,00	R\$142,73	R\$61,44	R\$0,00	R\$61,44
	TJM000-R1	DIÁRIA - REGIÃO 1	0,5	DIA	R\$142,73	R\$0,00	R\$142,73	R\$61,44	R\$0,00	R\$61,44
		INDENIZAÇÃO POR KM	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO DIÁRIA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		0301.02.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		DESLOCAMENTO DE MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23632			2		R\$29,77	R\$130,66	R\$160,43	R\$160,43	R\$0,00	R\$160,43
0979.04.2024										
Fórum da Comarca de Cascavel										
	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,	1	UN	R\$29,77	R\$103,22	R\$132,99	R\$132,99	R\$0,00	R\$132,99
	C0586	CADEADO MÉDIO	1	UD	R\$0,00	R\$27,44	R\$27,44	R\$27,44	R\$0,00	R\$27,44
		0979.04.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23633			6		R\$30,86	R\$362,32	R\$393,18	R\$396,65	R\$0,00	R\$396,65
0978.04.2024										
	113201	KIT REPARO DE CAIXA ACOPLADA	1	UN	R\$0,00	R\$238,41	R\$238,41	R\$238,41	R\$0,00	R\$238,41
	86887	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO	1	UN	R\$4,27	R\$60,65	R\$64,92	R\$64,92	R\$0,00	R\$64,92

	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	1	UD	R\$25,41	R\$62,69	R\$88,10	R\$88,10	R\$0,00	R\$88,10
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	3	UN	R\$1,18	R\$0,57	R\$1,75	R\$5,22	R\$0,00	R\$5,22
		0978.04.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23649			16		R\$8,59	R\$29,38	R\$37,97	R\$303,76	R\$0,00	R\$303,76
0980.04.2024										
Fórum da Comarca de Cascavel										
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	8	UN	R\$1,00	R\$0,48	R\$1,48	R\$11,76	R\$0,00	R\$11,76
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	8	UN	R\$7,59	R\$28,90	R\$36,49	R\$292,00	R\$0,00	R\$292,00
		0980.04.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23651			1,332		R\$40,72	R\$18,06	R\$58,78	R\$39,15	R\$0,00	R\$39,15
0981.04.2024										
Fórum da Comarca de Cascavel										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,666	H	R\$23,38	R\$9,03	R\$32,41	R\$21,59	R\$0,00	R\$21,59
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	0,666	H	R\$17,34	R\$9,03	R\$26,37	R\$17,56	R\$0,00	R\$17,56
		0981.04.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23653			16		R\$8,59	R\$29,38	R\$37,97	R\$303,76	R\$0,00	R\$303,76
2024_01_0217										
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	8	UN	R\$1,00	R\$0,48	R\$1,48	R\$11,76	R\$0,00	R\$11,76
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	8	UN	R\$7,59	R\$28,90	R\$36,49	R\$292,00	R\$0,00	R\$292,00
		2024_01_0217	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23654			60		R\$4,60	R\$0,00	R\$4,60	R\$276,00	R\$0,00	R\$276,00
0475.03.2024										
Sede do Juizado Especial da Comarca de										
	C3893	LIMPEZA DE VALETA DE DRENAGEM	60	MT	R\$4,60	R\$0,00	R\$4,60	R\$276,00	R\$0,00	R\$276,00
		SERVIÇO DE LIMPEZA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		0475.03.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23656			221,89		R\$348,91	R\$110,85	R\$459,76	R\$2507,55	R\$0,00	R\$2507,55
0634.03.2024										
Fórum da Comarca de Paraipaba										
	TJM001-R1	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 1	188,23	km	R\$1,08	R\$0,00	R\$1,08	R\$175,05	R\$0,00	R\$175,05
	TJM000-R1	DIÁRIA - REGIÃO 1	1,5	DIA	R\$142,73	R\$0,00	R\$142,73	R\$184,32	R\$0,00	R\$184,32
	TJM000-R1	DIÁRIA - REGIÃO 1	1,5	DIA	R\$142,73	R\$0,00	R\$142,73	R\$184,32	R\$0,00	R\$184,32
	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E	20,13	M2	R\$5,75	R\$75,47	R\$81,22	R\$1634,96	R\$0,00	R\$1634,96
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3,13	H	R\$15,91	R\$8,84	R\$24,75	R\$77,47	R\$0,00	R\$77,47
	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3,13	H	R\$22,48	R\$8,82	R\$31,30	R\$97,97	R\$0,00	R\$97,97
	125576	CHUMBAMENTO COBERTA	4,27	M2	R\$18,23	R\$17,72	R\$35,95	R\$153,46	R\$0,00	R\$153,46
		0634.03.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		DESLOCAMENTO DE MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO POR KM	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO DIÁRIA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23668			290,76		R\$336,07	R\$49,77	R\$385,84	R\$685,83	R\$0,00	R\$685,83
1009.04.2024										
Fórum da Comarca Vinculada de Palhano										
	97662	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA	0,5	M	R\$0,39	R\$0,18	R\$0,57	R\$0,29	R\$0,00	R\$0,29
	95141	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL	1	UN	R\$9,22	R\$33,17	R\$42,39	R\$42,38	R\$0,00	R\$42,38
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	4,63	H	R\$22,92	R\$8,21	R\$31,13	R\$144,13	R\$0,00	R\$144,13
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	4,63	H	R\$17,00	R\$8,21	R\$25,21	R\$116,68	R\$0,00	R\$116,68
	TJM001-R1	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 1	279	km	R\$1,08	R\$0,00	R\$1,08	R\$259,47	R\$0,00	R\$259,47
	TJM000-R1	DIÁRIA - REGIÃO 1	0,5	DIA	R\$142,73	R\$0,00	R\$142,73	R\$61,44	R\$0,00	R\$61,44
	TJM000-R1	DIÁRIA - REGIÃO 1	0,5	DIA	R\$142,73	R\$0,00	R\$142,73	R\$61,44	R\$0,00	R\$61,44
		DESLOCAMENTO DE MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		1009.04.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00

		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO POR KM	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO DIÁRIA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23669			193,1		R\$372,89	R\$64,49	R\$437,38	R\$579,86	R\$0,00	R\$579,86
0628.03.2024										
Fórum da Comarca de Paracuru										
	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$22,48	R\$8,82	R\$31,30	R\$62,60	R\$0,00	R\$62,60
	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3	H	R\$22,48	R\$8,82	R\$31,30	R\$93,90	R\$0,00	R\$93,90
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$15,91	R\$8,84	R\$24,75	R\$49,50	R\$0,00	R\$49,50
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3	H	R\$15,91	R\$8,84	R\$24,75	R\$74,25	R\$0,00	R\$74,25
	TJM001-R1	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 1	181,7	km	R\$1,08	R\$0,00	R\$1,08	R\$168,98	R\$0,00	R\$168,98
	TJM000-R1	DIÁRIA - REGIÃO 1	0,5	DIA	R\$142,73	R\$0,00	R\$142,73	R\$61,44	R\$0,00	R\$61,44
	TJM000-R1	DIÁRIA - REGIÃO 1	0,5	DIA	R\$142,73	R\$0,00	R\$142,73	R\$61,44	R\$0,00	R\$61,44
	94442	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO	0,2	M2	R\$6,92	R\$27,88	R\$34,80	R\$6,96	R\$0,00	R\$6,96
	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E	0,2	M2	R\$2,65	R\$1,29	R\$3,94	R\$0,79	R\$0,00	R\$0,79
		LIMPEZA DO TELHADO	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		0628.03.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		DESLOCAMENTO DE MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO POR KM	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO DIÁRIA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23671			2		R\$3,55	R\$11,84	R\$15,39	R\$15,38	R\$0,00	R\$15,38
0395.03.2024										
Fórum da Comarca de Maranguape										
	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 -	1	UN	R\$2,37	R\$11,27	R\$13,64	R\$13,64	R\$0,00	R\$13,64
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,18	R\$0,57	R\$1,75	R\$1,74	R\$0,00	R\$1,74
		0395.03.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23672			1		R\$29,77	R\$103,22	R\$132,99	R\$132,99	R\$0,00	R\$132,99
0397.03.2024										
Fórum da Comarca de Maranguape										
	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,	1	UN	R\$29,77	R\$103,22	R\$132,99	R\$132,99	R\$0,00	R\$132,99
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		0397.03.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23674			7,04		R\$86,69	R\$569,87	R\$656,56	R\$721,57	R\$0,00	R\$721,57
0396.03.2024										
Fórum da Comarca de Maranguape										
	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM	1,68	M2	R\$7,14	R\$3,48	R\$10,62	R\$17,84	R\$0,00	R\$17,84
	90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU	1	UN	R\$45,93	R\$441,86	R\$487,79	R\$487,80	R\$0,00	R\$487,80
	91305	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO,	1	UN	R\$22,79	R\$110,89	R\$133,68	R\$133,68	R\$0,00	R\$133,68
	84659	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	3,36	M2	R\$10,83	R\$13,64	R\$24,47	R\$82,25	R\$0,00	R\$82,25
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		0396.03.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23675			56,07		R\$82,52	R\$36,12	R\$118,64	R\$130,15	R\$0,00	R\$130,15
0611.03.2024										
Fórum da Comarca de Maranguape										
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	0,87	H	R\$17,34	R\$9,03	R\$26,37	R\$22,94	R\$0,00	R\$22,94
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	0,5	H	R\$17,34	R\$9,03	R\$26,37	R\$13,19	R\$0,00	R\$13,19
	TJM001-R1	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 1	53,33	km	R\$1,08	R\$0,00	R\$1,08	R\$49,60	R\$0,00	R\$49,60
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,87	H	R\$23,38	R\$9,03	R\$32,41	R\$28,21	R\$0,00	R\$28,21
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,5	H	R\$23,38	R\$9,03	R\$32,41	R\$16,21	R\$0,00	R\$16,21
		DESLOCAMENTO DE MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO POR KM	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		0611.03.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23676			96,7		R\$55,18	R\$275,59	R\$330,77	R\$1703,14	R\$0,00	R\$1703,14
0587.03.2024										
Fórum da Comarca de Maranguape										

	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	86,2	M	R\$0,17	R\$9,84	R\$10,01	R\$862,86	R\$0,00	R\$862,86
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	4	UN	R\$8,41	R\$51,29	R\$59,70	R\$238,80	R\$0,00	R\$238,80
	92010	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A,	2	UN	R\$33,64	R\$46,14	R\$79,78	R\$159,58	R\$0,00	R\$159,58
	C3484	SUPORTE DE EQUIPAMENTOS P/INSTALAÇÃO DE TOMADAS	2	UD	R\$5,14	R\$17,42	R\$22,56	R\$45,12	R\$0,00	R\$45,12
	C3515	CANALETA EVOLUTIVA SISTEMA DLP 60MM X 50MM COM	2,5	MT	R\$7,82	R\$150,90	R\$158,72	R\$396,78	R\$0,00	R\$396,78
		0587.03.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23677			22		R\$38,57	R\$214,12	R\$252,69	R\$728,03	R\$0,00	R\$728,03
0662.03.2024										
Fórum da Comarca de Maranguape										
	C3484	SUPORTE DE EQUIPAMENTOS P/INSTALAÇÃO DE TOMADAS	2	UD	R\$5,14	R\$17,42	R\$22,56	R\$45,12	R\$0,00	R\$45,12
	C3515	CANALETA EVOLUTIVA SISTEMA DLP 60MM X 50MM COM	3	MT	R\$7,82	R\$150,90	R\$158,72	R\$476,13	R\$0,00	R\$476,13
	92014	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A,	2	UN	R\$24,43	R\$42,06	R\$66,49	R\$132,98	R\$0,00	R\$132,98
	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	15	M	R\$1,18	R\$3,74	R\$4,92	R\$73,80	R\$0,00	R\$73,80
		0662.03.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23678			2		R\$1,18	R\$238,98	R\$240,16	R\$240,15	R\$0,00	R\$240,15
2024_02_0582										
Fórum da Comarca de Maranguape										
	113201	KIT REPARO DE CAIXA ACOPLADA	1	UN	R\$0,00	R\$238,41	R\$238,41	R\$238,41	R\$0,00	R\$238,41
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,18	R\$0,57	R\$1,75	R\$1,74	R\$0,00	R\$1,74
		2024_02_0582	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23692			3		R\$58,65	R\$654,28	R\$712,93	R\$712,93	R\$0,00	R\$712,93
2024_01_0361										
Fórum da Comarca de Caucaia										
	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA	1	UN	R\$29,10	R\$623,32	R\$652,42	R\$652,42	R\$0,00	R\$652,42
	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$9,51	R\$4,49	R\$14,00	R\$14,00	R\$0,00	R\$14,00
	123194	ANEL DE VEDAÇÃO	1	UND	R\$20,04	R\$26,47	R\$46,51	R\$46,51	R\$0,00	R\$46,51
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2024_01_0361	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23693			2		R\$5,45	R\$10,12	R\$15,57	R\$15,55	R\$0,00	R\$15,55
0929.04.2024										
Fórum da Comarca de Caucaia										
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,18	R\$0,57	R\$1,75	R\$1,74	R\$0,00	R\$1,74
	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2"Ø 40CM -	1	UN	R\$4,27	R\$9,55	R\$13,82	R\$13,81	R\$0,00	R\$13,81
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		0929.04.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23694			45,94		R\$80,92	R\$32,84	R\$113,76	R\$188,16	R\$0,00	R\$188,16
0927.04.2024										
Fórum da Comarca de Caucaia										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	0,67	H	R\$22,92	R\$8,21	R\$31,13	R\$20,86	R\$0,00	R\$20,86
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	2	H	R\$22,92	R\$8,21	R\$31,13	R\$62,26	R\$0,00	R\$62,26
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	0,67	H	R\$17,00	R\$8,21	R\$25,21	R\$16,88	R\$0,00	R\$16,88
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	2	H	R\$17,00	R\$8,21	R\$25,21	R\$50,40	R\$0,00	R\$50,40
	TJM001-R1	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 1	40,6	km	R\$1,08	R\$0,00	R\$1,08	R\$37,76	R\$0,00	R\$37,76
		0927.04.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO POR KM	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO POR KM	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23695			2		R\$6,07	R\$15,90	R\$21,97	R\$21,95	R\$0,00	R\$21,95
0930.04.2024										
Fórum da Comarca de Caucaia										
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,00	R\$0,48	R\$1,48	R\$1,47	R\$0,00	R\$1,47
	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 -	1	UN	R\$5,07	R\$15,42	R\$20,49	R\$20,48	R\$0,00	R\$20,48
		0930.04.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23696			5		R\$37,39	R\$134,93	R\$172,32	R\$338,83	R\$0,00	R\$338,83

0214.02.2024										
Fórum da Comarca de Caucaia										
	C3515	CANALETA EVOLUTIVA SISTEMA DLP 60MM X 50MM COM	3	MT	R\$7,82	R\$75,45	R\$83,27	R\$249,78	R\$0,00	R\$249,78
	C3484	SUPORTE DE EQUIPAMENTOS P/INSTALAÇÃO DE TOMADAS	1	UD	R\$5,14	R\$17,42	R\$22,56	R\$22,56	R\$0,00	R\$22,56
	92014	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A,	1	UN	R\$24,43	R\$42,06	R\$66,49	R\$66,49	R\$0,00	R\$66,49
		0214.02.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23697			1		R\$29,77	R\$103,22	R\$132,99	R\$132,99	R\$0,00	R\$132,99
0058.02.2024										
Fórum da Comarca de Caucaia										
	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,	1	UN	R\$29,77	R\$103,22	R\$132,99	R\$132,99	R\$0,00	R\$132,99
		0058.02.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23698			42,94		R\$80,92	R\$32,84	R\$113,76	R\$103,67	R\$0,00	R\$103,67
0417.03.2024										
Fórum da Comarca de Caucaia										
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	0,67	H	R\$17,00	R\$8,21	R\$25,21	R\$16,88	R\$0,00	R\$16,88
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	0,5	H	R\$17,00	R\$8,21	R\$25,21	R\$12,60	R\$0,00	R\$12,60
	TJM001-R1	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 1	40,6	km	R\$1,08	R\$0,00	R\$1,08	R\$37,76	R\$0,00	R\$37,76
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	0,67	H	R\$22,92	R\$8,21	R\$31,13	R\$20,86	R\$0,00	R\$20,86
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	0,5	H	R\$22,92	R\$8,21	R\$31,13	R\$15,57	R\$0,00	R\$15,57
		DESLOCAMENTO DE MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO POR KM	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		0417.03.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23699			6		R\$77,06	R\$42,20	R\$119,26	R\$715,56	R\$0,00	R\$715,56
2024_01_0055										
Fórum da Comarca de Caucaia										
	C1362	FECHADURA DE TARJETA (LIVRE-OCUPADA)	6	UD	R\$77,06	R\$42,20	R\$119,26	R\$715,56	R\$0,00	R\$715,56
		2024_01_0055	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23700			4		R\$8,59	R\$29,38	R\$37,97	R\$75,94	R\$0,00	R\$75,94
2024_01_0112										
Fórum da Comarca de Caucaia										
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	2	UN	R\$1,00	R\$0,48	R\$1,48	R\$2,94	R\$0,00	R\$2,94
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	2	UN	R\$7,59	R\$28,90	R\$36,49	R\$73,00	R\$0,00	R\$73,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2024_01_0112	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23701			57		R\$469,48	R\$14115,56	R\$14585,04	R\$18160,16	R\$0,00	R\$18160,16
0670.03.2024										
Fórum da Comarca de Maracanaú										
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	16	H	R\$15,53	R\$7,90	R\$23,43	R\$374,88	R\$0,00	R\$374,88
	C2092	QUADRO P/ MEDIÇÃO PRIMÁRIA 15KV	1	UD	R\$179,79	R\$1329,87	R\$1509,66	R\$1509,65	R\$0,00	R\$1509,65
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	16	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$461,44	R\$0,00	R\$461,44
	88266	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	16	H	R\$31,42	R\$7,90	R\$39,32	R\$629,12	R\$0,00	R\$629,12
	129825	(LOCAÇÃO DE GERADOR RESERVA, MANUTENÇÃO	1	UND	R\$34,96	R\$10170,08	R\$10205,04	R\$10205,04	R\$0,00	R\$10205,04
	129824	PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAO NOMINAL 30 KV,	3	UND	R\$36,47	R\$508,88	R\$545,35	R\$1636,05	R\$0,00	R\$1636,05
	122436	CHAVE FUSIVEL PARA REDES DE DISTRIBUICAO, TENSAO	3	UND	R\$135,78	R\$419,51	R\$555,29	R\$1665,87	R\$0,00	R\$1665,87
	74130/8	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA	1	UN	R\$14,59	R\$1663,52	R\$1678,11	R\$1678,11	R\$0,00	R\$1678,11
		MANUTENÇÃO DO TRANSFORMADOR	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		SUBSTITUIÇÃO DO QUADRO DE MEDIÇÃO	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		SUBSTITUIÇÃO DE CHAVES FUSÍVEIS + PARA RAI0	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23707			435,66		R\$189,14	R\$6,33	R\$195,47	R\$24931,78	R\$0,00	R\$24931,78
Apoio Técnico Dezembro/2023 - Região I										
	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	220	H	R\$31,87	R\$2,52	R\$34,39	R\$7563,60	R\$0,00	R\$7563,60
	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS	107,83	H	R\$127,28	R\$1,89	R\$129,17	R\$13928,40	R\$0,00	R\$13928,40
	100533	TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS	107,83	H	R\$29,99	R\$1,92	R\$31,91	R\$3439,78	R\$0,00	R\$3439,78

23710			70		R\$22,93	R\$101,47	R\$124,40	R\$4354,35	R\$0,00	R\$4354,35
2023_06_2506										
Fórum da Comarca de Limoeiro do Norte										
	C1627	LIMPEZA DE VIDROS	35	M2	R\$14,67	R\$0,00	R\$14,67	R\$513,45	R\$0,00	R\$513,45
	C1873	PELÍCULA DE INSULFILM	35	M2	R\$8,26	R\$101,47	R\$109,73	R\$3840,90	R\$0,00	R\$3840,90
		2023_06_2506	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23714			234		R\$99,18	R\$132,87	R\$232,05	R\$3656,58	R\$0,00	R\$3656,58
2024_01_0444										
Fórum da Comarca de Limoeiro do Norte										
	98533	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO	14	UN	R\$97,91	R\$132,16	R\$230,07	R\$3220,98	R\$0,00	R\$3220,98
	73859/2	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	220	M2	R\$1,27	R\$0,71	R\$1,98	R\$435,60	R\$0,00	R\$435,60
		2024_01_0444	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		SERVIÇO DE PODA E CAPINA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23715			100		R\$45,97	R\$271,51	R\$317,48	R\$2155,74	R\$0,00	R\$2155,74
0232.02.2024										
Fórum da Comarca de Limoeiro do Norte										
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	2	UN	R\$8,41	R\$51,29	R\$59,70	R\$119,40	R\$0,00	R\$119,40
	92014	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A,	2	UN	R\$24,43	R\$42,06	R\$66,49	R\$132,98	R\$0,00	R\$132,98
	C3484	SUORTE DE EQUIPAMENTOS P/INSTALAÇÃO DE TOMADAS	4	UD	R\$5,14	R\$17,42	R\$22,56	R\$90,24	R\$0,00	R\$90,24
	C3515	CANALETA EVOLUTIVA SISTEMA DLP 60MM X 50MM COM	6	MT	R\$7,82	R\$150,90	R\$158,72	R\$952,26	R\$0,00	R\$952,26
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	86	M	R\$0,17	R\$9,84	R\$10,01	R\$860,86	R\$0,00	R\$860,86
		0232.02.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23716			7		R\$80,26	R\$128,91	R\$209,17	R\$473,99	R\$0,00	R\$473,99
2023_10_4381										
Fórum da Comarca de Pindoretama										
	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA	2,5	M2	R\$17,27	R\$8,66	R\$25,93	R\$64,83	R\$0,00	R\$64,83
	87266	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM	2,5	M2	R\$24,95	R\$60,44	R\$85,39	R\$213,48	R\$0,00	R\$213,48
	131121	SELADOR FLEXIVEL PU	2	UND	R\$38,04	R\$59,81	R\$97,85	R\$195,68	R\$0,00	R\$195,68
		2023_10_4381	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23720			4		R\$62,95	R\$706,97	R\$769,92	R\$769,92	R\$0,00	R\$769,92
0921.04.2024										
Fórum da Comarca de Pindoretama										
	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$9,51	R\$4,49	R\$14,00	R\$14,00	R\$0,00	R\$14,00
	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA	1	UN	R\$29,10	R\$623,32	R\$652,42	R\$652,42	R\$0,00	R\$652,42
	123194	ANEL DE VEDAÇÃO	1	UND	R\$20,04	R\$26,47	R\$46,51	R\$46,51	R\$0,00	R\$46,51
	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E	1	UN	R\$4,30	R\$52,69	R\$56,99	R\$56,99	R\$0,00	R\$56,99
		0921.04.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23721			1		R\$29,77	R\$103,22	R\$132,99	R\$132,99	R\$0,00	R\$132,99
0922.04.2024										
Fórum da Comarca de Pindoretama										
	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,	1	UN	R\$29,77	R\$103,22	R\$132,99	R\$132,99	R\$0,00	R\$132,99
		0922.04.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23804			5		R\$40,72	R\$18,06	R\$58,78	R\$146,98	R\$0,00	R\$146,98
1098.04.2024										
Fórum da Comarca de Maranguape										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,5	H	R\$23,38	R\$9,03	R\$32,41	R\$81,05	R\$0,00	R\$81,05
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	2,5	H	R\$17,34	R\$9,03	R\$26,37	R\$65,93	R\$0,00	R\$65,93
		1098.04.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		mão de obra	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23806			81		R\$41,78	R\$57,80	R\$99,58	R\$695,43	R\$0,00	R\$695,43
0222.02.2024										
Fórum da comarca de Barreira										
	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA	75	M	R\$1,58	R\$6,02	R\$7,60	R\$570,75	R\$0,00	R\$570,75
	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL	1	UN	R\$2,71	R\$14,02	R\$16,73	R\$16,74	R\$0,00	R\$16,74

	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"),	3	M	R\$7,21	R\$9,13	R\$16,34	R\$49,02	R\$0,00	R\$49,02
	91914	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN	1	UN	R\$12,00	R\$7,88	R\$19,88	R\$19,88	R\$0,00	R\$19,88
	95817	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC	1	UN	R\$18,28	R\$20,75	R\$39,03	R\$39,04	R\$0,00	R\$39,04
		0222.02.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23814			421,61		R\$367,98	R\$36,12	R\$404,10	R\$954,12	R\$0,00	R\$954,12
1142.04.2024										
Fórum da Comarca de Limoeiro do Norte										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	6,73	H	R\$23,38	R\$9,03	R\$32,41	R\$218,19	R\$0,00	R\$218,19
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$23,38	R\$9,03	R\$32,41	R\$32,42	R\$0,00	R\$32,42
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	6,73	H	R\$17,34	R\$9,03	R\$26,37	R\$177,47	R\$0,00	R\$177,47
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	1	H	R\$17,34	R\$9,03	R\$26,37	R\$26,37	R\$0,00	R\$26,37
	TJM001-R1	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 1	405,15	km	R\$1,08	R\$0,00	R\$1,08	R\$376,79	R\$0,00	R\$376,79
	TJM000-R1	DIÁRIA - REGIÃO 1	0,5	DIA	R\$142,73	R\$0,00	R\$142,73	R\$61,44	R\$0,00	R\$61,44
	TJM000-R1	DIÁRIA - REGIÃO 1	0,5	DIA	R\$142,73	R\$0,00	R\$142,73	R\$61,44	R\$0,00	R\$61,44
		DESLOCAMENTO DE MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO POR KM	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO DIÁRIA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		1142.04.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23827			273		R\$356,79	R\$84,83	R\$441,62	R\$947,92	R\$0,00	R\$947,92
0512.03.2024										
Fórum da Comarca Vinculada de Apuiarés										
	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4,13	H	R\$22,48	R\$8,82	R\$31,30	R\$129,27	R\$0,00	R\$129,27
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4,13	H	R\$15,91	R\$8,84	R\$24,75	R\$102,22	R\$0,00	R\$102,22
	TJM001-R1	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 1	249,34	km	R\$1,08	R\$0,00	R\$1,08	R\$231,89	R\$0,00	R\$231,89
	TJM000-R1	DIÁRIA - REGIÃO 1	0,5	DIA	R\$142,73	R\$0,00	R\$142,73	R\$61,44	R\$0,00	R\$61,44
	TJM000-R1	DIÁRIA - REGIÃO 1	0,5	DIA	R\$142,73	R\$0,00	R\$142,73	R\$61,44	R\$0,00	R\$61,44
	131131	CAIBRO PARA TELHADO	3	MT	R\$11,05	R\$12,35	R\$23,40	R\$70,20	R\$0,00	R\$70,20
	131132	RIPA PARA TELHADO	3	MT	R\$7,18	R\$14,61	R\$21,79	R\$65,37	R\$0,00	R\$65,37
	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO	4,2	M2	R\$10,98	R\$38,92	R\$49,90	R\$209,54	R\$0,00	R\$209,54
	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E	4,2	M2	R\$2,65	R\$1,29	R\$3,94	R\$16,55	R\$0,00	R\$16,55
		DESLOCAMENTO DE MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO POR KM	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO DIÁRIA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		0512.03.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23830			202,6		R\$381,55	R\$53,04	R\$434,59	R\$580,95	R\$0,00	R\$580,95
1352.05.2024										
Fórum da Comarca de Pentecoste										
	125576	CHUMBAMENTO COBERTA	0,5	M2	R\$18,23	R\$17,72	R\$35,95	R\$17,97	R\$0,00	R\$17,97
	TJM001-R1	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 1	191,76	km	R\$1,08	R\$0,00	R\$1,08	R\$178,34	R\$0,00	R\$178,34
	TJM000-R1	DIÁRIA - REGIÃO 1	0,5	DIA	R\$142,73	R\$0,00	R\$142,73	R\$61,44	R\$0,00	R\$61,44
	TJM000-R1	DIÁRIA - REGIÃO 1	0,5	DIA	R\$142,73	R\$0,00	R\$142,73	R\$61,44	R\$0,00	R\$61,44
	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,5	H	R\$22,48	R\$8,82	R\$31,30	R\$46,95	R\$0,00	R\$46,95
	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3,17	H	R\$22,48	R\$8,82	R\$31,30	R\$99,22	R\$0,00	R\$99,22
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,5	H	R\$15,91	R\$8,84	R\$24,75	R\$37,13	R\$0,00	R\$37,13
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3,17	H	R\$15,91	R\$8,84	R\$24,75	R\$78,46	R\$0,00	R\$78,46
		INDENIZAÇÃO DIÁRIA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		1352.05.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		DESLOCAMENRO DE MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO POR KM	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23832			249,362		R\$367,98	R\$36,12	R\$404,10	R\$617,78	R\$0,00	R\$617,78
1180.04.2024										
Fórum da Comarca de Uruburetama										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,666	H	R\$23,38	R\$9,03	R\$32,41	R\$21,59	R\$0,00	R\$21,59
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3,97	H	R\$23,38	R\$9,03	R\$32,41	R\$128,71	R\$0,00	R\$128,71

	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	0,666	H	R\$17,34	R\$9,03	R\$26,37	R\$17,56	R\$0,00	R\$17,56
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	3,97	H	R\$17,34	R\$9,03	R\$26,37	R\$104,69	R\$0,00	R\$104,69
	TJM001-R1	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 1	239,09	km	R\$1,08	R\$0,00	R\$1,08	R\$222,35	R\$0,00	R\$222,35
	TJM000-R1	DIÁRIA - REGIÃO 1	0,5	DIA	R\$142,73	R\$0,00	R\$142,73	R\$61,44	R\$0,00	R\$61,44
	TJM000-R1	DIÁRIA - REGIÃO 1	0,5	DIA	R\$142,73	R\$0,00	R\$142,73	R\$61,44	R\$0,00	R\$61,44
		1180.04.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		DESLOCAMENTO DE MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO POR KM	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO DIÁRIA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23881			2		R\$50,99	R\$17,87	R\$68,86	R\$68,86	R\$0,00	R\$68,86
1046.04.2024										
Fórum da Comarca de Chorozinho										
	88266	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$35,08	R\$9,03	R\$44,11	R\$44,11	R\$0,00	R\$44,11
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$15,91	R\$8,84	R\$24,75	R\$24,75	R\$0,00	R\$24,75
		1046.04.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23882			149,16		R\$363,32	R\$35,32	R\$398,64	R\$493,69	R\$0,00	R\$493,69
0561.03.2024										
Fórum da Comarca de Chorozinho										
	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,3	H	R\$22,48	R\$8,82	R\$31,30	R\$71,99	R\$0,00	R\$71,99
	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$22,48	R\$8,82	R\$31,30	R\$62,60	R\$0,00	R\$62,60
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,3	H	R\$15,91	R\$8,84	R\$24,75	R\$56,93	R\$0,00	R\$56,93
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$15,91	R\$8,84	R\$24,75	R\$49,50	R\$0,00	R\$49,50
	TJM001-R1	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 1	139,56	km	R\$1,08	R\$0,00	R\$1,08	R\$129,79	R\$0,00	R\$129,79
	TJM000-R1	DIÁRIA - REGIÃO 1	0,5	DIA	R\$142,73	R\$0,00	R\$142,73	R\$61,44	R\$0,00	R\$61,44
	TJM000-R1	DIÁRIA - REGIÃO 1	0,5	DIA	R\$142,73	R\$0,00	R\$142,73	R\$61,44	R\$0,00	R\$61,44
		0561.03.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		DESLOCAMENTO DE MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO POR KM	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO DIÁRIA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23883			149,16		R\$366,38	R\$32,84	R\$399,22	R\$494,89	R\$0,00	R\$494,89
1318.05.2024										
Fórum da Comarca de Chorozinho										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	2	H	R\$22,92	R\$8,21	R\$31,13	R\$62,26	R\$0,00	R\$62,26
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	2,3	H	R\$22,92	R\$8,21	R\$31,13	R\$71,60	R\$0,00	R\$71,60
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	2	H	R\$17,00	R\$8,21	R\$25,21	R\$50,40	R\$0,00	R\$50,40
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	2,3	H	R\$17,00	R\$8,21	R\$25,21	R\$57,96	R\$0,00	R\$57,96
	TJM001-R1	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 1	139,56	km	R\$1,08	R\$0,00	R\$1,08	R\$129,79	R\$0,00	R\$129,79
	TJM000-R1	DIÁRIA - REGIÃO 1	0,5	DIA	R\$142,73	R\$0,00	R\$142,73	R\$61,44	R\$0,00	R\$61,44
	TJM000-R1	DIÁRIA - REGIÃO 1	0,5	DIA	R\$142,73	R\$0,00	R\$142,73	R\$61,44	R\$0,00	R\$61,44
		INDENIZAÇÃO DIÁRIA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		1318.05.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		DESLOCAMENTO DE MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO POR KM	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23886			5		R\$38,39	R\$17,66	R\$56,05	R\$140,13	R\$0,00	R\$140,13
2024_01_0146										
Fórum da Comarca de Itapiúna										
	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,5	H	R\$22,48	R\$8,82	R\$31,30	R\$78,25	R\$0,00	R\$78,25
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,5	H	R\$15,91	R\$8,84	R\$24,75	R\$61,88	R\$0,00	R\$61,88
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23890			72		R\$47,15	R\$199,80	R\$246,95	R\$1508,22	R\$0,00	R\$1508,22
0231.02.2024										
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	3	UN	R\$8,41	R\$51,29	R\$59,70	R\$179,10	R\$0,00	R\$179,10
	92014	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A,	3	UN	R\$24,43	R\$42,06	R\$66,49	R\$199,47	R\$0,00	R\$199,47

	C3484	SUPORTE DE EQUIPAMENTOS P/INSTALAÇÃO DE TOMADAS	6	UD	R\$5,14	R\$17,42	R\$22,56	R\$135,36	R\$0,00	R\$135,36
	C3515	CANALETA EVOLUTIVA SISTEMA DLP 60MM X 50MM COM	6	MT	R\$7,82	R\$75,45	R\$83,27	R\$499,56	R\$0,00	R\$499,56
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	45	M	R\$0,17	R\$9,84	R\$10,01	R\$450,45	R\$0,00	R\$450,45
	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	9	M	R\$1,18	R\$3,74	R\$4,92	R\$44,28	R\$0,00	R\$44,28
		0231.02.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23895			8		R\$15,91	R\$8,84	R\$24,75	R\$198,00	R\$0,00	R\$198,00
2023_06_2505										
Fórum da Comarca de Limoeiro do Norte										
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8	H	R\$15,91	R\$8,84	R\$24,75	R\$198,00	R\$0,00	R\$198,00
		2023_06_2505	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23899			5,826		R\$26,63	R\$94,48	R\$121,11	R\$236,12	R\$0,00	R\$236,12
2024_01_0161										
Fórum da Comarca de Aracoiaba										
	125576	CHUMBAMENTO COBERTA	1,8	M2	R\$18,23	R\$17,72	R\$35,95	R\$64,69	R\$0,00	R\$64,69
	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E	2,013	M2	R\$2,65	R\$1,29	R\$3,94	R\$7,93	R\$0,00	R\$7,93
	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E	2,013	M2	R\$5,75	R\$75,47	R\$81,22	R\$163,50	R\$0,00	R\$163,50
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23906			438,72		R\$189,14	R\$6,33	R\$195,47	R\$25178,21	R\$0,00	R\$25178,21
Apoio Técnico Outubro/2023 - Região I										
	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	220	H	R\$31,87	R\$2,52	R\$34,39	R\$7563,60	R\$0,00	R\$7563,60
	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS	109,36	H	R\$127,28	R\$1,89	R\$129,17	R\$14126,03	R\$0,00	R\$14126,03
	100533	TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS	109,36	H	R\$29,99	R\$1,92	R\$31,91	R\$3488,58	R\$0,00	R\$3488,58
23909			38		R\$16,18	R\$52,30	R\$68,48	R\$703,46	R\$0,00	R\$703,46
0205.02.2024										
Fórum da Comarca de Horizonte										
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	19	UN	R\$1,00	R\$0,48	R\$1,48	R\$27,93	R\$0,00	R\$27,93
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	16	UN	R\$7,59	R\$28,90	R\$36,49	R\$584,00	R\$0,00	R\$584,00
	100902	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 -	3	UN	R\$7,59	R\$22,92	R\$30,51	R\$91,53	R\$0,00	R\$91,53
		0205.02.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23995			16		R\$50,99	R\$17,87	R\$68,86	R\$550,88	R\$0,00	R\$550,88
0993.04.2024										
Fórum da Comarca de Itaitinga										
	88266	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8	H	R\$35,08	R\$9,03	R\$44,11	R\$352,88	R\$0,00	R\$352,88
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8	H	R\$15,91	R\$8,84	R\$24,75	R\$198,00	R\$0,00	R\$198,00
		0993.04.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		SERVIÇO DE CONserto DE MOTOR DO PORTÃO	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24035			3		R\$38,69	R\$17,64	R\$56,33	R\$84,52	R\$0,00	R\$84,52
0368.02.2024										
Fórum da Comarca de Aquiraz										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	1,5	H	R\$21,75	R\$8,82	R\$30,57	R\$45,86	R\$0,00	R\$45,86
	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS	1,5	H	R\$16,94	R\$8,82	R\$25,76	R\$38,66	R\$0,00	R\$38,66
		0368.02.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24037			2,4		R\$38,69	R\$17,64	R\$56,33	R\$67,60	R\$0,00	R\$67,60
1319.05.2024										
Fórum da Comarca de Aquiraz										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	1,2	H	R\$21,75	R\$8,82	R\$30,57	R\$36,68	R\$0,00	R\$36,68
	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS	1,2	H	R\$16,94	R\$8,82	R\$25,76	R\$30,92	R\$0,00	R\$30,92
		1319.05.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24039			2		R\$38,69	R\$17,64	R\$56,33	R\$56,34	R\$0,00	R\$56,34
2024_01_0247										
Fórum da Comarca de Aquiraz										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	1	H	R\$21,75	R\$8,82	R\$30,57	R\$30,57	R\$0,00	R\$30,57

	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS	1	H	R\$16,94	R\$8,82	R\$25,76	R\$25,77	R\$0,00	R\$25,77
		2024_01_0247	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24041			20,69		R\$40,94	R\$143,47	R\$184,41	R\$1246,93	R\$0,00	R\$1246,93
0367.02.2024										
Fórum da Comarca de Aquiraz										
	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL,	9,375	M2	R\$1,24	R\$0,64	R\$1,88	R\$17,63	R\$0,00	R\$17,63
	C4480	FORRO ACÚSTICO TIPO "SONEX" EM PLACAS DE FIBRA	9,375	M2	R\$0,00	R\$125,19	R\$125,19	R\$1173,66	R\$0,00	R\$1173,66
	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS	0,97	H	R\$22,76	R\$8,82	R\$31,58	R\$30,64	R\$0,00	R\$30,64
	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS	0,97	H	R\$16,94	R\$8,82	R\$25,76	R\$25,00	R\$0,00	R\$25,00
24043			24		R\$38,67	R\$18,92	R\$57,59	R\$691,20	R\$0,00	R\$691,20
2023_10_4095										
	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	12	H	R\$22,76	R\$10,08	R\$32,84	R\$394,20	R\$0,00	R\$394,20
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	12	H	R\$15,91	R\$8,84	R\$24,75	R\$297,00	R\$0,00	R\$297,00
		SERVIÇO DE CONFECCÃO E CHUMBAMENTO BARRA DE	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2023_10_4095	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24049			14,4		R\$65,19	R\$42,74	R\$107,93	R\$446,74	R\$0,00	R\$446,74
2023_10_4094										
	73924/3	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE	7,6	M2	R\$19,38	R\$20,34	R\$39,72	R\$301,80	R\$0,00	R\$301,80
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$15,91	R\$8,84	R\$24,75	R\$49,50	R\$0,00	R\$49,50
	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$22,76	R\$10,08	R\$32,84	R\$65,70	R\$0,00	R\$65,70
	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM	2,8	M2	R\$7,14	R\$3,48	R\$10,62	R\$29,74	R\$0,00	R\$29,74
		2023_10_4094	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24079			4		R\$39,92	R\$16,42	R\$56,34	R\$112,66	R\$0,00	R\$112,66
0466.03.2024										
Sede do Juizado Especial da Comarca de										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	2	H	R\$22,92	R\$8,21	R\$31,13	R\$62,26	R\$0,00	R\$62,26
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	2	H	R\$17,00	R\$8,21	R\$25,21	R\$50,40	R\$0,00	R\$50,40
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		0466.03.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24085			2,534		R\$185,15	R\$193,63	R\$378,78	R\$185,45	R\$0,00	R\$185,45
0470.03.2024										
Fórum da Comarca de Aracati										
	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM	0,422	M2	R\$7,14	R\$3,48	R\$10,62	R\$4,48	R\$0,00	R\$4,48
	C1970	PORTA DE FERRO EM CHAPA	0,422	M2	R\$148,60	R\$159,02	R\$307,62	R\$129,82	R\$0,00	R\$129,82
	74064/2	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO	0,845	M2	R\$10,03	R\$10,79	R\$20,82	R\$17,60	R\$0,00	R\$17,60
	73924/3	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE	0,845	M2	R\$19,38	R\$20,34	R\$39,72	R\$33,55	R\$0,00	R\$33,55
		0470.03.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24094			4		R\$13,96	R\$146,95	R\$160,91	R\$321,84	R\$0,00	R\$321,84
0473.03.2024										
Sede do Juizado Especial da Comarca de										
	97662	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA	2	M	R\$0,39	R\$0,18	R\$0,57	R\$1,14	R\$0,00	R\$1,14
	94498	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LAÇÃO, ROSCÁVEL, 2" -	2	UN	R\$13,57	R\$146,77	R\$160,34	R\$320,70	R\$0,00	R\$320,70
		0473.03.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24095			4		R\$38,67	R\$18,92	R\$57,59	R\$115,20	R\$0,00	R\$115,20
0474.03.2024										
	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$22,76	R\$10,08	R\$32,84	R\$65,70	R\$0,00	R\$65,70
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$15,91	R\$8,84	R\$24,75	R\$49,50	R\$0,00	R\$49,50
		0474.03.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24097			8		R\$62,21	R\$26,08	R\$88,29	R\$226,10	R\$0,00	R\$226,10
0477.03.2024										

Sede do Juizado Especial da Comarca de										
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H	R\$15,91	R\$8,84	R\$24,75	R\$99,00	R\$0,00	R\$99,00
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	2	H	R\$22,92	R\$8,21	R\$31,13	R\$62,26	R\$0,00	R\$62,26
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$23,38	R\$9,03	R\$32,41	R\$64,84	R\$0,00	R\$64,84
		0477.03.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24098			2		R\$40,72	R\$18,06	R\$58,78	R\$58,79	R\$0,00	R\$58,79
1022.04.2024										
Sede do Juizado Especial da Comarca de										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$23,38	R\$9,03	R\$32,41	R\$32,42	R\$0,00	R\$32,42
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	1	H	R\$17,34	R\$9,03	R\$26,37	R\$26,37	R\$0,00	R\$26,37
		1022.04.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24099			3		R\$38,39	R\$17,66	R\$56,05	R\$84,08	R\$0,00	R\$84,08
2021_11_3834										
Sede do Juizado Especial da Comarca de										
	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,5	H	R\$22,48	R\$8,82	R\$31,30	R\$46,95	R\$0,00	R\$46,95
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,5	H	R\$15,91	R\$8,84	R\$24,75	R\$37,13	R\$0,00	R\$37,13
		2021_11_3834	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24101			2		R\$4,40	R\$270,26	R\$274,66	R\$274,66	R\$0,00	R\$274,66
2022_06_1970										
Sede do Juizado Especial da Comarca de										
	89351	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" -	1	UN	R\$4,40	R\$31,85	R\$36,25	R\$36,25	R\$0,00	R\$36,25
	113201	KIT REPARO DE CAIXA AÇOPLADA	1	UN	R\$0,00	R\$238,41	R\$238,41	R\$238,41	R\$0,00	R\$238,41
		2022_06_1970	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24102			1		R\$4,40	R\$31,85	R\$36,25	R\$36,25	R\$0,00	R\$36,25
2024_01_0216										
Sede do Juizado Especial da Comarca de										
	89351	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" -	1	UN	R\$4,40	R\$31,85	R\$36,25	R\$36,25	R\$0,00	R\$36,25
		2024_01_0216	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24113			148,16		R\$367,98	R\$36,12	R\$404,10	R\$476,08	R\$0,00	R\$476,08
1741.05.2024										
Fórum da Comarca de Chorozinho										
	TJM001-R1	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 1	139,56	km	R\$1,08	R\$0,00	R\$1,08	R\$129,79	R\$0,00	R\$129,79
	TJM000-R1	DIÁRIA - REGIÃO 1	0,5	DIA	R\$142,73	R\$0,00	R\$142,73	R\$61,44	R\$0,00	R\$61,44
	TJM000-R1	DIÁRIA - REGIÃO 1	0,5	DIA	R\$142,73	R\$0,00	R\$142,73	R\$61,44	R\$0,00	R\$61,44
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,3	H	R\$23,38	R\$9,03	R\$32,41	R\$74,57	R\$0,00	R\$74,57
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,5	H	R\$23,38	R\$9,03	R\$32,41	R\$48,63	R\$0,00	R\$48,63
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	2,3	H	R\$17,34	R\$9,03	R\$26,37	R\$60,65	R\$0,00	R\$60,65
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	1,5	H	R\$17,34	R\$9,03	R\$26,37	R\$39,56	R\$0,00	R\$39,56
		INDENIZAÇÃO DIÁRIA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		DESLOCAMENTO DE MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO POR KM	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		1741.05.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24121			241,95		R\$129,67	R\$315,50	R\$445,17	R\$3464,24	R\$0,00	R\$3464,24
1455.05.2024										
Fórum da Comarca de Itaitinga										
	TJM001-R1	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 1	61,95	km	R\$1,08	R\$0,00	R\$1,08	R\$57,61	R\$0,00	R\$57,61
	C3515	CANALETA EVOLUTIVA SISTEMA DLP 60MM X 50MM COM	9	MT	R\$7,82	R\$150,90	R\$158,72	R\$1428,39	R\$0,00	R\$1428,39
	92014	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A,	4	UN	R\$24,43	R\$42,06	R\$66,49	R\$265,96	R\$0,00	R\$265,96
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	1	H	R\$17,34	R\$9,03	R\$26,37	R\$26,37	R\$0,00	R\$26,37
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	4	H	R\$17,34	R\$9,03	R\$26,37	R\$105,48	R\$0,00	R\$105,48
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$23,38	R\$9,03	R\$32,41	R\$32,42	R\$0,00	R\$32,42
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H	R\$23,38	R\$9,03	R\$32,41	R\$129,68	R\$0,00	R\$129,68

	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	4	UN	R\$8,41	R\$51,29	R\$59,70	R\$238,80	R\$0,00	R\$238,80
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	60	M	R\$0,17	R\$9,84	R\$10,01	R\$600,60	R\$0,00	R\$600,60
	131194	CONECTOR RJ 45 MACHO CAT 6	25	UND	R\$0,00	R\$4,13	R\$4,13	R\$103,25	R\$0,00	R\$103,25
	C3484	SUPORTE DE EQUIPAMENTOS P/INSTALAÇÃO DE TOMADAS	8	UD	R\$5,14	R\$17,42	R\$22,56	R\$180,48	R\$0,00	R\$180,48
	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	60	M	R\$1,18	R\$3,74	R\$4,92	R\$295,20	R\$0,00	R\$295,20
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		DESLOCAMENTO DE MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO POR KM	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		1455.05.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		BALANCEAMENTO DE CARGAS, REAPERTO DE CIRCUITO	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24124			9		R\$41,55	R\$82,98	R\$124,53	R\$416,59	R\$0,00	R\$416,59
0218.02.2024										
Fórum da Comarca de Quixeré										
	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,5	H	R\$22,76	R\$8,47	R\$31,23	R\$78,10	R\$0,00	R\$78,10
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,5	H	R\$15,91	R\$7,23	R\$23,14	R\$57,85	R\$0,00	R\$57,85
	122843	ROLDANA PARA PORTÃO ALUMINIO	4	UND	R\$2,88	R\$67,28	R\$70,16	R\$280,64	R\$0,00	R\$280,64
		0218.02.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24167			1		R\$25,41	R\$62,69	R\$88,10	R\$88,10	R\$0,00	R\$88,10
0443.03.2024										
Fórum da Comarca de Guaiuba										
	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	1	UD	R\$25,41	R\$62,69	R\$88,10	R\$88,10	R\$0,00	R\$88,10
		0443.03.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24170			10		R\$22,91	R\$36,84	R\$59,75	R\$298,70	R\$0,00	R\$298,70
0575.03.2024										
Fórum da Comarca de Guaiuba										
	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE	5	UN	R\$0,53	R\$0,25	R\$0,78	R\$3,85	R\$0,00	R\$3,85
	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A,	5	UN	R\$22,38	R\$36,59	R\$58,97	R\$294,85	R\$0,00	R\$294,85
		0575.03.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24172			83,06		R\$82,52	R\$36,12	R\$118,64	R\$208,19	R\$0,00	R\$208,19
1850.06.2024										
Fórum da Comarca de Guaiuba										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,3	H	R\$23,38	R\$9,03	R\$32,41	R\$42,15	R\$0,00	R\$42,15
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$23,38	R\$9,03	R\$32,41	R\$32,42	R\$0,00	R\$32,42
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	1,3	H	R\$17,34	R\$9,03	R\$26,37	R\$34,28	R\$0,00	R\$34,28
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	1	H	R\$17,34	R\$9,03	R\$26,37	R\$26,37	R\$0,00	R\$26,37
	TJM001-R1	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 1	78,46	km	R\$1,08	R\$0,00	R\$1,08	R\$72,97	R\$0,00	R\$72,97
		DESLOCAMENTO DE MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO POR KM	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		1850.06.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24173			2		R\$38,39	R\$17,66	R\$56,05	R\$56,05	R\$0,00	R\$56,05
1604.05.2024										
Fórum da Comarca de Guaiuba										
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$15,91	R\$8,84	R\$24,75	R\$24,75	R\$0,00	R\$24,75
	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$22,48	R\$8,82	R\$31,30	R\$31,30	R\$0,00	R\$31,30
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24174			2		R\$8,41	R\$51,29	R\$59,70	R\$119,40	R\$0,00	R\$119,40
0201.02.2024										
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	2	UN	R\$8,41	R\$51,29	R\$59,70	R\$119,40	R\$0,00	R\$119,40
		0201.02.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24195			258,88		R\$351,56	R\$112,14	R\$463,70	R\$3152,60	R\$0,00	R\$3152,60
1280.05.2024										

Fórum da Comarca de Paraipaba										
	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3,13	H	R\$22,48	R\$8,82	R\$31,30	R\$97,97	R\$0,00	R\$97,97
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3,13	H	R\$15,91	R\$8,84	R\$24,75	R\$77,47	R\$0,00	R\$77,47
	TJM001-R1	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 1	188,23	km	R\$1,08	R\$0,00	R\$1,08	R\$175,05	R\$0,00	R\$175,05
	TJM000-R1	DIÁRIA - REGIÃO 1	0,5	DIA	R\$142,73	R\$0,00	R\$142,73	R\$61,44	R\$0,00	R\$61,44
	TJM000-R1	DIÁRIA - REGIÃO 1	0,5	DIA	R\$142,73	R\$0,00	R\$142,73	R\$61,44	R\$0,00	R\$61,44
	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E	30,195	M2	R\$5,75	R\$75,47	R\$81,22	R\$2452,44	R\$0,00	R\$2452,44
	125576	CHUMBAMENTO COBERTA	3	M2	R\$18,23	R\$17,72	R\$35,95	R\$107,82	R\$0,00	R\$107,82
	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E	30,195	M2	R\$2,65	R\$1,29	R\$3,94	R\$118,97	R\$0,00	R\$118,97
		DESLOCAMENTO DE MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO POR KM	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO DIÁRIA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		1280.05.2024 - EMERGENCIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24196			16,4		R\$38,70	R\$257,86	R\$296,56	R\$631,38	R\$0,00	R\$631,38
1304.05.2024										
	C3484	SUORTE DE EQUIPAMENTOS P/INSTALAÇÃO DE TOMADAS	2	UD	R\$5,14	R\$17,42	R\$22,56	R\$45,12	R\$0,00	R\$45,12
	92006	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A,	1	UN	R\$17,16	R\$28,41	R\$45,57	R\$45,56	R\$0,00	R\$45,56
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	1	UN	R\$8,41	R\$51,29	R\$59,70	R\$59,70	R\$0,00	R\$59,70
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	10	M	R\$0,17	R\$9,84	R\$10,01	R\$100,10	R\$0,00	R\$100,10
	C3515	CANALETA EVOLUTIVA SISTEMA DLP 60MM X 50MM COM	2,4	MT	R\$7,82	R\$150,90	R\$158,72	R\$380,90	R\$0,00	R\$380,90
		1304.05.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24198			145,585		R\$33,17	R\$141,21	R\$174,38	R\$7053,05	R\$0,00	R\$7053,05
1133.04.2024										
Fórum da Comarca de Aratuba										
	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	55	M	R\$7,64	R\$64,45	R\$72,09	R\$3964,40	R\$0,00	R\$3964,40
	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E	30,195	M2	R\$5,75	R\$75,47	R\$81,22	R\$2452,44	R\$0,00	R\$2452,44
	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E	30,195	M2	R\$2,65	R\$1,29	R\$3,94	R\$118,97	R\$0,00	R\$118,97
	C1628	LIMPEZA GERAL	30,195	M2	R\$17,13	R\$0,00	R\$17,13	R\$517,24	R\$0,00	R\$517,24
		SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS FIBROCIMENTO - 1.83 X 1.10 M -	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24211			8		R\$5,48	R\$53,26	R\$58,74	R\$234,92	R\$0,00	R\$234,92
1284.05.2024										
Fórum da Comarca de Maranguape										
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	4	UN	R\$1,18	R\$0,57	R\$1,75	R\$6,96	R\$0,00	R\$6,96
	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E	4	UN	R\$4,30	R\$52,69	R\$56,99	R\$227,96	R\$0,00	R\$227,96
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		1284.05.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24212			3		R\$39,92	R\$16,42	R\$56,34	R\$84,50	R\$0,00	R\$84,50
1603.05.2024										
Fórum da Comarca de Maranguape										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	1,5	H	R\$22,92	R\$8,21	R\$31,13	R\$46,70	R\$0,00	R\$46,70
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	1,5	H	R\$17,00	R\$8,21	R\$25,21	R\$37,80	R\$0,00	R\$37,80
		1603.05.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24213			59,07		R\$80,92	R\$32,84	R\$113,76	R\$211,26	R\$0,00	R\$211,26
0911.04.2024										
Fórum da Comarca de Maranguape										
	TJM001-R1	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 1	53,33	km	R\$1,08	R\$0,00	R\$1,08	R\$49,60	R\$0,00	R\$49,60
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	0,87	H	R\$22,92	R\$8,21	R\$31,13	R\$27,08	R\$0,00	R\$27,08
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	2	H	R\$22,92	R\$8,21	R\$31,13	R\$62,26	R\$0,00	R\$62,26
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	0,87	H	R\$17,00	R\$8,21	R\$25,21	R\$21,92	R\$0,00	R\$21,92
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	2	H	R\$17,00	R\$8,21	R\$25,21	R\$50,40	R\$0,00	R\$50,40
		0911.04.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		DESLOCAMENTO DE MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO POR KM	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00

24245			1		R\$25,69	R\$152,01	R\$177,70	R\$177,71	R\$0,00	R\$177,71
0157.02.2024										
Fórum da Comarca de Maracanaú										
	C0465	BOTOEIRA EM ALUMÍNIO FUNDIDO "LIGA - DESLIGA"	1	UD	R\$25,69	R\$152,01	R\$177,70	R\$177,71	R\$0,00	R\$177,71
		0157.02.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24246			51,92		R\$80,92	R\$32,84	R\$113,76	R\$171,93	R\$0,00	R\$171,93
1226.04.2024										
Fórum da Comarca de Maracanaú										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	0,77	H	R\$22,92	R\$8,21	R\$31,13	R\$23,97	R\$0,00	R\$23,97
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	1,5	H	R\$22,92	R\$8,21	R\$31,13	R\$46,70	R\$0,00	R\$46,70
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	0,77	H	R\$17,00	R\$8,21	R\$25,21	R\$19,40	R\$0,00	R\$19,40
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	1,5	H	R\$17,00	R\$8,21	R\$25,21	R\$37,80	R\$0,00	R\$37,80
	TJM001-R1	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 1	47,38	km	R\$1,08	R\$0,00	R\$1,08	R\$44,06	R\$0,00	R\$44,06
		INDENIZAÇÃO POR KM	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		1226.04.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		DESLOCAMENTO DE MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24247			6		R\$66,44	R\$105,75	R\$172,19	R\$173,72	R\$0,00	R\$173,72
1063.04.2024										
Fórum da Comarca de Maracanaú										
	92016	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A,	1	UN	R\$29,66	R\$50,25	R\$79,91	R\$79,91	R\$0,00	R\$79,91
	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V,	1	UN	R\$14,67	R\$21,53	R\$36,20	R\$36,20	R\$0,00	R\$36,20
	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V,	1	UN	R\$21,58	R\$33,72	R\$55,30	R\$55,30	R\$0,00	R\$55,30
	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE	3	UN	R\$0,53	R\$0,25	R\$0,78	R\$2,31	R\$0,00	R\$2,31
		1063.04.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24248			26		R\$13,69	R\$124,88	R\$138,57	R\$1801,41	R\$0,00	R\$1801,41
1398.05.2024										
Fórum da Comarca de São Gonçalo do										
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	13	UN	R\$1,00	R\$0,48	R\$1,48	R\$19,11	R\$0,00	R\$19,11
	97585	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS	13	UN	R\$12,69	R\$124,40	R\$137,09	R\$1782,30	R\$0,00	R\$1782,30
		1398.05.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24249			3		R\$40,72	R\$18,06	R\$58,78	R\$88,19	R\$0,00	R\$88,19
1503.05.2024										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,5	H	R\$23,38	R\$9,03	R\$32,41	R\$48,63	R\$0,00	R\$48,63
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	1,5	H	R\$17,34	R\$9,03	R\$26,37	R\$39,56	R\$0,00	R\$39,56
		1503.05.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24283			2		R\$40,72	R\$18,06	R\$58,78	R\$58,79	R\$0,00	R\$58,79
1089.04.2024										
Fórum da Comarca de Maracanaú										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$23,38	R\$9,03	R\$32,41	R\$32,42	R\$0,00	R\$32,42
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	1	H	R\$17,34	R\$9,03	R\$26,37	R\$26,37	R\$0,00	R\$26,37
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24419			157,4		R\$150,17	R\$2786,88	R\$2937,05	R\$5583,42	R\$0,00	R\$5583,42
2348.07.2024										
Fórum da Comarca de Caucaia										
	131542	SUPORTE PARA 2 (DUAS) LUMINÁRIAS PÚBLICAS DE LED	1	UND	R\$26,42	R\$317,56	R\$343,98	R\$343,98	R\$0,00	R\$343,98
	101633	SUBSTITUIÇÃO DE RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO	1	UN	R\$5,40	R\$116,31	R\$121,71	R\$121,70	R\$0,00	R\$121,70
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	20	H	R\$17,34	R\$9,03	R\$26,37	R\$527,40	R\$0,00	R\$527,40
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	20	H	R\$23,38	R\$9,03	R\$32,41	R\$648,40	R\$0,00	R\$648,40
	101658	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W	2	UN	R\$13,72	R\$961,36	R\$975,08	R\$1950,16	R\$0,00	R\$1950,16
	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA	50	M	R\$1,58	R\$6,54	R\$8,12	R\$406,00	R\$0,00	R\$406,00
	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"),	3	M	R\$2,74	R\$10,81	R\$13,55	R\$40,65	R\$0,00	R\$40,65
	100952	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARRÓCERIA COM	30	TXKM	R\$0,23	R\$3,01	R\$3,24	R\$97,20	R\$0,00	R\$97,20

	100953	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM	28,4	TXKM	R\$0,09	R\$1,20	R\$1,29	R\$36,64	R\$0,00	R\$36,64
	101009	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE POSTE DE CONCRETO	1	T	R\$3,38	R\$45,59	R\$48,97	R\$48,97	R\$0,00	R\$48,97
	C2007	POSTE DE CONCRETO P/ ILUMINAÇÃO, ATÉ H=11.0M	1	UD	R\$55,89	R\$1306,44	R\$1362,33	R\$1362,32	R\$0,00	R\$1362,32
		SERVIÇO	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		km rodado caminhão & Munk	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24428			2		R\$19,53	R\$34,82	R\$54,35	R\$54,33	R\$0,00	R\$54,33
1673.05.2024										
	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE	1	UN	R\$0,53	R\$0,25	R\$0,78	R\$0,77	R\$0,00	R\$0,77
	C0863	CONJUNTO ARSTOP COMPLETO (15 A 30A)	1	UD	R\$19,00	R\$34,57	R\$53,57	R\$53,56	R\$0,00	R\$53,56
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		1673.05.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24429			872,58		R\$1,27	R\$0,71	R\$1,98	R\$1727,71	R\$0,00	R\$1727,71
2024_02_0558										
Fórum da Comarca de Ocara										
	73859/2	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	872,58	M2	R\$1,27	R\$0,71	R\$1,98	R\$1727,71	R\$0,00	R\$1727,71
		2024_02_0558	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		CAPINA E LIMPEZA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24432			63		R\$31,29	R\$88,58	R\$119,87	R\$821,16	R\$0,00	R\$821,16
2024_02_0559										
Fórum da Comarca de Ocara										
	131548	CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA	3	UND	R\$0,00	R\$38,81	R\$38,81	R\$116,43	R\$0,00	R\$116,43
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	55	M	R\$0,17	R\$9,84	R\$10,01	R\$550,55	R\$0,00	R\$550,55
	C0672	CANALETÁ PLÁSTICA (20 X 10)MM, SISTEMA "X"	3	MT	R\$8,74	R\$3,34	R\$12,08	R\$36,24	R\$0,00	R\$36,24
	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A,	2	UN	R\$22,38	R\$36,59	R\$58,97	R\$117,94	R\$0,00	R\$117,94
		2024_02_0559	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24437			323,7		R\$189,14	R\$6,33	R\$195,47	R\$18407,45	R\$0,00	R\$18407,45
Apoio Técnico Novembro/2023 - Região I										
	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	166	H	R\$31,87	R\$2,52	R\$34,39	R\$5707,08	R\$0,00	R\$5707,08
	100533	TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS	78,85	H	R\$29,99	R\$1,92	R\$31,91	R\$2515,32	R\$0,00	R\$2515,32
	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS	78,85	H	R\$127,28	R\$1,89	R\$129,17	R\$10185,05	R\$0,00	R\$10185,05
24447			8		R\$9,62	R\$84,29	R\$93,91	R\$375,60	R\$0,00	R\$375,60
2024_02_0459										
Fórum da Comarca de Morada Nova										
	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL,	4	UN	R\$6,94	R\$3,28	R\$10,22	R\$40,84	R\$0,00	R\$40,84
	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2IDU 3/4CPARA	4	UN	R\$2,68	R\$81,01	R\$83,69	R\$334,76	R\$0,00	R\$334,76
		2024_02_0459	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24448			1		R\$40,72	R\$18,06	R\$58,78	R\$29,40	R\$0,00	R\$29,40
0850.04.2024										
Fórum da Comarca de Morada Nova										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,5	H	R\$23,38	R\$9,03	R\$32,41	R\$16,21	R\$0,00	R\$16,21
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	0,5	H	R\$17,34	R\$9,03	R\$26,37	R\$13,19	R\$0,00	R\$13,19
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		0850.04.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24467			3		R\$38,69	R\$17,64	R\$56,33	R\$84,52	R\$0,00	R\$84,52
0849.04.2024										
Fórum da Comarca de Morada Nova										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	1,5	H	R\$21,75	R\$8,82	R\$30,57	R\$45,86	R\$0,00	R\$45,86
	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS	1,5	H	R\$16,94	R\$8,82	R\$25,76	R\$38,66	R\$0,00	R\$38,66
		0849.04.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		Mão de obra	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24469			23,436		R\$1,24	R\$125,83	R\$127,07	R\$1489,01	R\$0,00	R\$1489,01
0851.04.2024										
Fórum da Comarca de Morada Nova										
	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL,	11,718	M2	R\$1,24	R\$0,64	R\$1,88	R\$22,03	R\$0,00	R\$22,03

	C4480	FORRO ACÚSTICO TIPO "SONEX" EM PLACAS DE FIBRA	11,718	M2	R\$0,00	R\$125,19	R\$125,19	R\$1466,98	R\$0,00	R\$1466,98
		0851.04.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24488			3		R\$39,92	R\$16,42	R\$56,34	R\$84,50	R\$0,00	R\$84,50
0756.03.2024										
Fórum da Comarca de Morada Nova										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	1,5	H	R\$22,92	R\$8,21	R\$31,13	R\$46,70	R\$0,00	R\$46,70
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	1,5	H	R\$17,00	R\$8,21	R\$25,21	R\$37,80	R\$0,00	R\$37,80
		0756.03.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24490			43		R\$32,56	R\$155,16	R\$187,72	R\$1968,27	R\$0,00	R\$1968,27
0755.03.2024										
Fórum da Comarca de Morada Nova										
	97590	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO,	14	UN	R\$16,38	R\$102,86	R\$119,24	R\$1669,36	R\$0,00	R\$1669,36
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	21	UN	R\$1,00	R\$0,48	R\$1,48	R\$30,87	R\$0,00	R\$30,87
	100902	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 -	4	UN	R\$7,59	R\$22,92	R\$30,51	R\$122,04	R\$0,00	R\$122,04
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	4	UN	R\$7,59	R\$28,90	R\$36,49	R\$146,00	R\$0,00	R\$146,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		0755.03.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24491			4		R\$42,13	R\$36,06	R\$78,19	R\$90,27	R\$0,00	R\$90,27
1101.04.2024										
Fórum da Comarca de Morada Nova										
	C2480	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A - 250V, SISTEMA "X"	1	UD	R\$17,98	R\$14,18	R\$32,16	R\$32,16	R\$0,00	R\$32,16
	C2492	TOMADA UNIVERSAL 10A - 250V, SISTEMA "X"	1	UD	R\$15,41	R\$18,54	R\$33,95	R\$33,95	R\$0,00	R\$33,95
	C0672	CANALETA PLÁSTICA (20 X 10)MM, SISTEMA "X"	2	MT	R\$8,74	R\$3,34	R\$12,08	R\$24,16	R\$0,00	R\$24,16
		1101.04.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24493			2		R\$39,92	R\$16,42	R\$56,34	R\$56,33	R\$0,00	R\$56,33
1447.05.2024										
Fórum da Comarca de Morada Nova										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	1	H	R\$22,92	R\$8,21	R\$31,13	R\$31,13	R\$0,00	R\$31,13
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	1	H	R\$17,00	R\$8,21	R\$25,21	R\$25,20	R\$0,00	R\$25,20
		1447.05.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24501			2		R\$39,92	R\$16,42	R\$56,34	R\$56,33	R\$0,00	R\$56,33
2062.06.2024										
Fórum da Comarca de Aquiraz										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	1	H	R\$22,92	R\$8,21	R\$31,13	R\$31,13	R\$0,00	R\$31,13
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	1	H	R\$17,00	R\$8,21	R\$25,21	R\$25,20	R\$0,00	R\$25,20
		2062.06.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24505			1		R\$29,77	R\$103,22	R\$132,99	R\$132,99	R\$0,00	R\$132,99
2127.06.2024										
Fórum da Comarca de Caucaia										
	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,	1	UN	R\$29,77	R\$103,22	R\$132,99	R\$132,99	R\$0,00	R\$132,99
		2127.06.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24506			42,94		R\$82,52	R\$36,12	R\$118,64	R\$106,55	R\$0,00	R\$106,55
2156.06.2024										
Fórum da Comarca de Caucaia										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,5	H	R\$23,38	R\$9,03	R\$32,41	R\$16,21	R\$0,00	R\$16,21
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,67	H	R\$23,38	R\$9,03	R\$32,41	R\$21,72	R\$0,00	R\$21,72
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	0,5	H	R\$17,34	R\$9,03	R\$26,37	R\$13,19	R\$0,00	R\$13,19
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	0,67	H	R\$17,34	R\$9,03	R\$26,37	R\$17,67	R\$0,00	R\$17,67
	TJM001-R1	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 1	40,6	km	R\$1,08	R\$0,00	R\$1,08	R\$37,76	R\$0,00	R\$37,76
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2156.06.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		DESLOCAMENTO DE MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00

		INDENIZAÇÃO POR KM	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24509			43,94		R\$80,92	R\$32,84	R\$113,76	R\$131,83	R\$0,00	R\$131,83
2134.06.2024										
Fórum da Comarca de Caucaia										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	1	H	R\$22,92	R\$8,21	R\$31,13	R\$31,13	R\$0,00	R\$31,13
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	0,67	H	R\$22,92	R\$8,21	R\$31,13	R\$20,86	R\$0,00	R\$20,86
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	1	H	R\$17,00	R\$8,21	R\$25,21	R\$25,20	R\$0,00	R\$25,20
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	0,67	H	R\$17,00	R\$8,21	R\$25,21	R\$16,88	R\$0,00	R\$16,88
	TJM001-R1	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 1	40,6	km	R\$1,08	R\$0,00	R\$1,08	R\$37,76	R\$0,00	R\$37,76
		2134.06.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		DESLOCAMENTO DE MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO POR KM	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24510			4		R\$13,96	R\$101,60	R\$115,56	R\$122,97	R\$0,00	R\$122,97
1730.05.2024										
Fórum da Comarca de Aquiraz										
	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL,	1	UN	R\$6,94	R\$3,28	R\$10,22	R\$10,21	R\$0,00	R\$10,21
	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2IDU 3/4IDU	1	UN	R\$3,25	R\$94,70	R\$97,95	R\$97,96	R\$0,00	R\$97,96
	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,	2	UN	R\$3,77	R\$3,62	R\$7,39	R\$14,80	R\$0,00	R\$14,80
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24516			20		R\$16,26	R\$105,11	R\$121,37	R\$376,02	R\$0,00	R\$376,02
1555.05.2024										
	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 -	2	UN	R\$2,37	R\$11,27	R\$13,64	R\$27,28	R\$0,00	R\$27,28
	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2IDU 3/4IDU PARA	2	UN	R\$2,68	R\$81,01	R\$83,69	R\$167,38	R\$0,00	R\$167,38
	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2IDU 40CM -	5	UN	R\$4,27	R\$9,55	R\$13,82	R\$69,05	R\$0,00	R\$69,05
	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL,	11	UN	R\$6,94	R\$3,28	R\$10,22	R\$112,31	R\$0,00	R\$112,31
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		1555.05.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24526			402,35		R\$189,14	R\$6,33	R\$195,47	R\$23823,51	R\$0,00	R\$23823,51
Apoio Técnico janeiro de 2024 - Região I										
	100533	TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS	108,23	H	R\$29,99	R\$1,92	R\$31,91	R\$3452,54	R\$0,00	R\$3452,54
	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	185,89	H	R\$31,87	R\$2,52	R\$34,39	R\$6390,90	R\$0,00	R\$6390,90
	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS	108,23	H	R\$127,28	R\$1,89	R\$129,17	R\$13980,07	R\$0,00	R\$13980,07
24539			2		R\$29,77	R\$103,22	R\$132,99	R\$265,98	R\$0,00	R\$265,98
1727.05.2024										
Fórum da Comarca de Aquiraz										
	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,	2	UN	R\$29,77	R\$103,22	R\$132,99	R\$265,98	R\$0,00	R\$265,98
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		1727.05.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24540			5		R\$94,97	R\$794,29	R\$889,26	R\$889,25	R\$0,00	R\$889,25
1731.05.2024										
	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,	1	UN	R\$29,77	R\$103,22	R\$132,99	R\$132,99	R\$0,00	R\$132,99
	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	1	UD	R\$25,41	R\$62,69	R\$88,10	R\$88,10	R\$0,00	R\$88,10
	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA	1	UN	R\$29,10	R\$623,32	R\$652,42	R\$652,42	R\$0,00	R\$652,42
	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$9,51	R\$4,49	R\$14,00	R\$14,00	R\$0,00	R\$14,00
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,18	R\$0,57	R\$1,75	R\$1,74	R\$0,00	R\$1,74
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		1731.05.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24541			2		R\$40,72	R\$18,06	R\$58,78	R\$58,79	R\$0,00	R\$58,79
1026.04.2024										
Fórum da Comarca de Canindé										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$23,38	R\$9,03	R\$32,41	R\$32,42	R\$0,00	R\$32,42
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	1	H	R\$17,34	R\$9,03	R\$26,37	R\$26,37	R\$0,00	R\$26,37
		1026.04.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00

24544			2		R\$22,79	R\$110,89	R\$133,68	R\$267,36	R\$0,00	R\$267,36
2016.06.2024										
Fórum da Comarca de Canindé										
	91305	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO,	2	UN	R\$22,79	R\$110,89	R\$133,68	R\$267,36	R\$0,00	R\$267,36
		2016.06.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24546			1184		R\$14,65	R\$10,78	R\$25,43	R\$10057,00	R\$0,00	R\$10057,00
2023_10_4100										
Fórum da Comarca de Aquiraz										
	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM	542	M2	R\$1,88	R\$2,51	R\$4,39	R\$2379,38	R\$0,00	R\$2379,38
	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA	542	M2	R\$4,34	R\$8,27	R\$12,61	R\$6834,62	R\$0,00	R\$6834,62
	C4913	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU	100	M2	R\$8,43	R\$0,00	R\$8,43	R\$843,00	R\$0,00	R\$843,00
		PINTURA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2023_10_4100	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24565			3		R\$6,23	R\$92,85	R\$99,08	R\$99,07	R\$0,00	R\$99,07
2017.06.2024										
Fórum da Comarca de Canindé										
	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"OU 3/4"PARA	1	UN	R\$2,68	R\$81,01	R\$83,69	R\$83,69	R\$0,00	R\$83,69
	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 -	1	UN	R\$2,37	R\$11,27	R\$13,64	R\$13,64	R\$0,00	R\$13,64
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,18	R\$0,57	R\$1,75	R\$1,74	R\$0,00	R\$1,74
		2017.06.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24568			2		R\$29,77	R\$103,22	R\$132,99	R\$265,98	R\$0,00	R\$265,98
1742.05.2024										
	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,	2	UN	R\$29,77	R\$103,22	R\$132,99	R\$265,98	R\$0,00	R\$265,98
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		1742.05.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24569			2		R\$0,53	R\$39,06	R\$39,59	R\$39,58	R\$0,00	R\$39,58
0671.03.2024										
Fórum da Comarca de Canindé										
	131559	Conector RJ 45 FÊMEA CAT 6	1	UND	R\$0,00	R\$38,81	R\$38,81	R\$38,81	R\$0,00	R\$38,81
	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE	1	UN	R\$0,53	R\$0,25	R\$0,78	R\$0,77	R\$0,00	R\$0,77
		0671.03.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24570			30		R\$1,18	R\$3,74	R\$4,92	R\$147,60	R\$0,00	R\$147,60
2024_01_0076										
Fórum da Comarca de Canindé										
	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	30	M	R\$1,18	R\$3,74	R\$4,92	R\$147,60	R\$0,00	R\$147,60
		2024_01_0076	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24571			30,016		R\$366,55	R\$1088,24	R\$1454,79	R\$1005,24	R\$0,00	R\$1005,24
2021.06.2024										
Fórum da Comarca de Canindé										
	122843	ROLDANA DUPLA PARA PORTÃO ALUMINIO	2	UND	R\$2,88	R\$67,28	R\$70,16	R\$140,32	R\$0,00	R\$140,32
	92452	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA,	1,71	M2	R\$29,00	R\$99,68	R\$128,68	R\$220,04	R\$0,00	R\$220,04
	92265	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE	1,71	M2	R\$13,90	R\$107,89	R\$121,79	R\$208,26	R\$0,00	R\$208,26
	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA	2,679	KG	R\$3,35	R\$16,99	R\$20,34	R\$54,52	R\$0,00	R\$54,52
	92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA	8,667	KG	R\$0,86	R\$14,35	R\$15,21	R\$131,83	R\$0,00	R\$131,83
	92741	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA	0,15	M3	R\$109,11	R\$554,62	R\$663,73	R\$99,56	R\$0,00	R\$99,56
	97626	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO,	0,1	M3	R\$197,29	R\$196,18	R\$393,47	R\$39,35	R\$0,00	R\$39,35
	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE	1	M3	R\$7,42	R\$12,20	R\$19,62	R\$19,62	R\$0,00	R\$19,62
	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6	10	M3	R\$0,34	R\$5,68	R\$6,02	R\$60,20	R\$0,00	R\$60,20
	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA	2	M2	R\$2,40	R\$13,37	R\$15,77	R\$31,54	R\$0,00	R\$31,54
		RETIRADA E DEMOLIÇÃO	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2021.06.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MONTAGEM DE VIGA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		PINTURA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24573			39,6		R\$34,07	R\$91,01	R\$125,08	R\$557,63	R\$0,00	R\$557,63
1025.04.2024										

Fórum da Comarca de Canindé										
	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"),	0,6	M	R\$7,21	R\$9,13	R\$16,34	R\$9,80	R\$0,00	R\$9,80
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	35	M	R\$0,17	R\$9,84	R\$10,01	R\$350,35	R\$0,00	R\$350,35
	95817	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC	2	UN	R\$18,28	R\$20,75	R\$39,03	R\$78,08	R\$0,00	R\$78,08
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	2	UN	R\$8,41	R\$51,29	R\$59,70	R\$119,40	R\$0,00	R\$119,40
		1025.04.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24574			2		R\$307,39	R\$958,81	R\$1266,20	R\$2532,38	R\$0,00	R\$2532,38
1044.04.2024										
Fórum da Comarca de Redenção										
	88503	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM	2	UN	R\$307,39	R\$958,81	R\$1266,20	R\$2532,38	R\$0,00	R\$2532,38
		1044.04.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24575			12		R\$78,45	R\$180,75	R\$259,20	R\$373,10	R\$0,00	R\$373,10
1779.06.2024										
Fórum da Comarca de Redenção										
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	4	UN	R\$1,00	R\$0,48	R\$1,48	R\$5,88	R\$0,00	R\$5,88
	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE	1	UN	R\$0,53	R\$0,25	R\$0,78	R\$0,77	R\$0,00	R\$0,77
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	4	UN	R\$7,59	R\$28,90	R\$36,49	R\$146,00	R\$0,00	R\$146,00
	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V,	1	UN	R\$21,58	R\$33,72	R\$55,30	R\$55,30	R\$0,00	R\$55,30
	C2480	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A - 250V, SISTEMA "X"	1	UD	R\$17,98	R\$14,18	R\$32,16	R\$32,16	R\$0,00	R\$32,16
	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,	1	UN	R\$29,77	R\$103,22	R\$132,99	R\$132,99	R\$0,00	R\$132,99
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		1779.06.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24576			195,35		R\$367,98	R\$36,12	R\$404,10	R\$537,04	R\$0,00	R\$537,04
1852.06.2024										
Fórum da Comarca de Baturité										
	TJM000-R1	DIÁRIA - REGIÃO 1	0,5	DIA	R\$142,73	R\$0,00	R\$142,73	R\$61,44	R\$0,00	R\$61,44
	TJM000-R1	DIÁRIA - REGIÃO 1	0,5	DIA	R\$142,73	R\$0,00	R\$142,73	R\$61,44	R\$0,00	R\$61,44
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3,1	H	R\$23,38	R\$9,03	R\$32,41	R\$100,50	R\$0,00	R\$100,50
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$23,38	R\$9,03	R\$32,41	R\$32,42	R\$0,00	R\$32,42
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	3,1	H	R\$17,34	R\$9,03	R\$26,37	R\$81,75	R\$0,00	R\$81,75
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	1	H	R\$17,34	R\$9,03	R\$26,37	R\$26,37	R\$0,00	R\$26,37
	TJM001-R1	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 1	186,15	km	R\$1,08	R\$0,00	R\$1,08	R\$173,12	R\$0,00	R\$173,12
		1852.06.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		DESLOCAMENTO DE MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO POR KM	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO DIÁRIA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24577			530,29		R\$329,37	R\$24,34	R\$353,71	R\$2040,97	R\$0,00	R\$2040,97
1918.06.2024										
Fórum da Comarca de São Gonçalo do										
	97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM	200	M	R\$0,53	R\$0,26	R\$0,79	R\$158,00	R\$0,00	R\$158,00
	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA	200	M	R\$1,58	R\$6,02	R\$7,60	R\$1522,00	R\$0,00	R\$1522,00
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,07	H	R\$23,38	R\$9,03	R\$32,41	R\$67,11	R\$0,00	R\$67,11
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	2,07	H	R\$17,34	R\$9,03	R\$26,37	R\$54,59	R\$0,00	R\$54,59
	TJM001-R1	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 1	125,15	km	R\$1,08	R\$0,00	R\$1,08	R\$116,39	R\$0,00	R\$116,39
	TJM000-R1	DIÁRIA - REGIÃO 1	0,5	DIA	R\$142,73	R\$0,00	R\$142,73	R\$61,44	R\$0,00	R\$61,44
	TJM000-R1	DIÁRIA - REGIÃO 1	0,5	DIA	R\$142,73	R\$0,00	R\$142,73	R\$61,44	R\$0,00	R\$61,44
		DESLOCAMENTO DE MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO POR KM	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO DIÁRIA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		1918.06.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24580			2		R\$29,77	R\$103,22	R\$132,99	R\$265,98	R\$0,00	R\$265,98
1725.05.2024										
Fórum da Comarca de São Gonçalo do										
	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,	2	UN	R\$29,77	R\$103,22	R\$132,99	R\$265,98	R\$0,00	R\$265,98

		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		1725.05.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24581			2		R\$40,72	R\$18,06	R\$58,78	R\$58,79	R\$0,00	R\$58,79
2023_11_4619										
Fórum da Comarca de São Gonçalo do										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$23,38	R\$9,03	R\$32,41	R\$32,42	R\$0,00	R\$32,42
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	1	H	R\$17,34	R\$9,03	R\$26,37	R\$26,37	R\$0,00	R\$26,37
		2023_11_4619	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24582			2		R\$40,72	R\$18,06	R\$58,78	R\$58,79	R\$0,00	R\$58,79
2024_01_0365										
Fórum da Comarca de São Gonçalo do										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$23,38	R\$9,03	R\$32,41	R\$32,42	R\$0,00	R\$32,42
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	1	H	R\$17,34	R\$9,03	R\$26,37	R\$26,37	R\$0,00	R\$26,37
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2024_01_0365	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24583			22		R\$13,69	R\$124,88	R\$138,57	R\$1524,27	R\$0,00	R\$1524,27
1257.04.2024										
Fórum da Comarca de São Gonçalo do										
	97585	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS	11	UN	R\$12,69	R\$124,40	R\$137,09	R\$1508,10	R\$0,00	R\$1508,10
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	11	UN	R\$1,00	R\$0,48	R\$1,48	R\$16,17	R\$0,00	R\$16,17
		1257.04.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24584			87,6		R\$102,51	R\$193,70	R\$296,21	R\$835,67	R\$0,00	R\$835,67
1695.05.2024										
Fórum da Comarca de São Gonçalo do										
	87496	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS	1,2	M2	R\$54,04	R\$56,39	R\$110,43	R\$132,50	R\$0,00	R\$132,50
	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,	2,4	M2	R\$31,97	R\$36,62	R\$68,59	R\$164,62	R\$0,00	R\$164,62
	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"),	3	M	R\$7,21	R\$9,13	R\$16,34	R\$49,02	R\$0,00	R\$49,02
	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	80	M	R\$1,18	R\$3,74	R\$4,92	R\$393,60	R\$0,00	R\$393,60
	93670	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE	1	UN	R\$8,11	R\$87,82	R\$95,93	R\$95,93	R\$0,00	R\$95,93
		1695.05.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		FECHAMENTO JANELEIRO	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		ELÉTRICA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24585			304		R\$63,09	R\$65,53	R\$128,62	R\$1984,32	R\$0,00	R\$1984,32
1064.04.2024										
Fórum da Comarca de São Gonçalo do										
	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	275	M	R\$1,18	R\$3,74	R\$4,92	R\$1353,00	R\$0,00	R\$1353,00
	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL	12	M	R\$15,17	R\$11,77	R\$26,94	R\$323,40	R\$0,00	R\$323,40
	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO	2	UN	R\$6,07	R\$4,57	R\$10,64	R\$21,28	R\$0,00	R\$21,28
	89619	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM,	2	UN	R\$3,18	R\$7,69	R\$10,87	R\$21,74	R\$0,00	R\$21,74
	91914	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN	2	UN	R\$12,00	R\$7,88	R\$19,88	R\$39,76	R\$0,00	R\$39,76
	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"),	9	M	R\$7,21	R\$9,13	R\$16,34	R\$147,06	R\$0,00	R\$147,06
	95817	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC	2	UN	R\$18,28	R\$20,75	R\$39,03	R\$78,08	R\$0,00	R\$78,08
		1064.04.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24588			128		R\$56,36	R\$203,88	R\$260,24	R\$1870,43	R\$0,00	R\$1870,43
1724.05.2024										
Fórum da Comarca de São Gonçalo do										
	C3515	CANALETA EVOLUTIVA SISTEMA DLP 60MM X 50MM COM	3	MT	R\$7,82	R\$75,45	R\$83,27	R\$249,78	R\$0,00	R\$249,78
	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	15	M	R\$1,18	R\$3,74	R\$4,92	R\$73,80	R\$0,00	R\$73,80
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	100	M	R\$0,17	R\$9,84	R\$10,01	R\$1001,00	R\$0,00	R\$1001,00
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	4	UN	R\$8,41	R\$51,29	R\$59,70	R\$238,80	R\$0,00	R\$238,80
	C3484	SUORTE DE EQUIPAMENTOS P/INSTALAÇÃO DE TOMADAS	3	UD	R\$5,14	R\$17,42	R\$22,56	R\$67,68	R\$0,00	R\$67,68
	92010	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A,	3	UN	R\$33,64	R\$46,14	R\$79,78	R\$239,37	R\$0,00	R\$239,37
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		1724.05.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24609			66,94		R\$99,38	R\$178,45	R\$277,83	R\$792,36	R\$0,00	R\$792,36

1781.06.2024										
Fórum da Comarca de Caucaia										
	TJM001-R1	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 1	40,6	km	R\$1,08	R\$0,00	R\$1,08	R\$37,76	R\$0,00	R\$37,76
	94497	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" -	1	UN	R\$10,52	R\$105,73	R\$116,25	R\$116,24	R\$0,00	R\$116,24
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	9	H	R\$22,92	R\$8,21	R\$31,13	R\$280,17	R\$0,00	R\$280,17
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	0,67	H	R\$22,92	R\$8,21	R\$31,13	R\$20,86	R\$0,00	R\$20,86
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	9	H	R\$17,00	R\$8,21	R\$25,21	R\$226,80	R\$0,00	R\$226,80
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	0,67	H	R\$17,00	R\$8,21	R\$25,21	R\$16,88	R\$0,00	R\$16,88
	89570	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,	3	UN	R\$2,63	R\$10,42	R\$13,05	R\$39,15	R\$0,00	R\$39,15
	89448	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM	2	M	R\$1,13	R\$18,60	R\$19,73	R\$39,46	R\$0,00	R\$39,46
	89497	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO	1	UN	R\$4,18	R\$10,86	R\$15,04	R\$15,04	R\$0,00	R\$15,04
		1781.06.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		DESLOCAMENTO DE MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INDENIZAÇÃO POR KM	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24615			4		R\$30,89	R\$115,95	R\$146,84	R\$148,57	R\$0,00	R\$148,57
0520.03.2024										
Fórum da Comarca de Caucaia										
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	2	UN	R\$1,18	R\$0,57	R\$1,75	R\$3,48	R\$0,00	R\$3,48
	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E	1	UN	R\$4,30	R\$52,69	R\$56,99	R\$56,99	R\$0,00	R\$56,99
	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	1	UD	R\$25,41	R\$62,69	R\$88,10	R\$88,10	R\$0,00	R\$88,10
		0520.03.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24701			2		R\$9,62	R\$84,29	R\$93,91	R\$93,90	R\$0,00	R\$93,90
0694.03.2024										
Fórum da Comarca de Caucaia										
	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL,	1	UN	R\$6,94	R\$3,28	R\$10,22	R\$10,21	R\$0,00	R\$10,21
	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"OU 3/4"PARA	1	UN	R\$2,68	R\$81,01	R\$83,69	R\$83,69	R\$0,00	R\$83,69
		0694.03.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24702			2		R\$39,92	R\$16,42	R\$56,34	R\$56,33	R\$0,00	R\$56,33
1247.04.2024										
Fórum da Comarca de Caucaia										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	1	H	R\$22,92	R\$8,21	R\$31,13	R\$31,13	R\$0,00	R\$31,13
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	1	H	R\$17,00	R\$8,21	R\$25,21	R\$25,20	R\$0,00	R\$25,20
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24703			80		R\$47,15	R\$199,80	R\$246,95	R\$1452,28	R\$0,00	R\$1452,28
1248.04.2024										
Fórum da Comarca de Caucaia										
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	39	M	R\$0,17	R\$9,84	R\$10,01	R\$390,39	R\$0,00	R\$390,39
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	1	UN	R\$8,41	R\$51,29	R\$59,70	R\$59,70	R\$0,00	R\$59,70
	C3484	SUORTE DE EQUIPAMENTOS P/INSTALAÇÃO DE TOMADAS	6	UD	R\$5,14	R\$17,42	R\$22,56	R\$135,36	R\$0,00	R\$135,36
	92014	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A,	5	UN	R\$24,43	R\$42,06	R\$66,49	R\$332,45	R\$0,00	R\$332,45
	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	24	M	R\$1,18	R\$3,74	R\$4,92	R\$118,08	R\$0,00	R\$118,08
	C3515	CANALETA EVOLUTIVA SISTEMA DLP 60MM X 50MM COM	5	MT	R\$7,82	R\$75,45	R\$83,27	R\$416,30	R\$0,00	R\$416,30
		1248.04.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24717			2		R\$11,34	R\$42,49	R\$53,83	R\$53,82	R\$0,00	R\$53,82
1748.05.2024										
Fórum da Comarca de Caucaia										
	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL,	1	UN	R\$6,94	R\$3,28	R\$10,22	R\$10,21	R\$0,00	R\$10,21
	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" -	1	UN	R\$4,40	R\$39,21	R\$43,61	R\$43,61	R\$0,00	R\$43,61
		1748.05.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24718			2		R\$30,70	R\$63,26	R\$93,96	R\$93,95	R\$0,00	R\$93,95
1635.05.2024										
Fórum da Comarca de Caucaia										
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,18	R\$0,57	R\$1,75	R\$1,74	R\$0,00	R\$1,74

	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	1	UD	R\$29,52	R\$62,69	R\$92,21	R\$92,21	R\$0,00	R\$92,21
		1635.05.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24742			2		R\$9,62	R\$84,29	R\$93,91	R\$93,90	R\$0,00	R\$93,90
1746.05.2024										
Fórum da Comarca de Caucaia										
	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL,	1	UN	R\$6,94	R\$3,28	R\$10,22	R\$10,21	R\$0,00	R\$10,21
	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2IDU 3/4"PARA	1	UN	R\$2,68	R\$81,01	R\$83,69	R\$83,69	R\$0,00	R\$83,69
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		1746.05.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24744			2		R\$6,07	R\$15,90	R\$21,97	R\$21,95	R\$0,00	R\$21,95
1747.05.2024										
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,00	R\$0,48	R\$1,48	R\$1,47	R\$0,00	R\$1,47
	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 -	1	UN	R\$5,07	R\$15,42	R\$20,49	R\$20,48	R\$0,00	R\$20,48
		1747.05.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24745			50		R\$19,46	R\$24,49	R\$43,95	R\$280,12	R\$0,00	R\$280,12
1483.05.2024										
Fórum da Comarca de Caucaia										
	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	49	M	R\$1,18	R\$3,74	R\$4,92	R\$241,08	R\$0,00	R\$241,08
	95817	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC	1	UN	R\$18,28	R\$20,75	R\$39,03	R\$39,04	R\$0,00	R\$39,04
		1483.05.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24746			12		R\$8,59	R\$29,38	R\$37,97	R\$227,82	R\$0,00	R\$227,82
1405.05.2024										
Fórum da Comarca de Caucaia										
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	6	UN	R\$1,00	R\$0,48	R\$1,48	R\$8,82	R\$0,00	R\$8,82
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	6	UN	R\$7,59	R\$28,90	R\$36,49	R\$219,00	R\$0,00	R\$219,00
		1405.05.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24747			1		R\$22,79	R\$110,89	R\$133,68	R\$133,68	R\$0,00	R\$133,68
0928.04.2024										
Fórum da Comarca de Caucaia										
	91305	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO,	1	UN	R\$22,79	R\$110,89	R\$133,68	R\$133,68	R\$0,00	R\$133,68
		0928.04.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24748			19		R\$38,57	R\$214,12	R\$252,69	R\$792,48	R\$0,00	R\$792,48
1129.04.2024										
Fórum da Comarca de Caucaia										
	C3484	SUPORTE DE EQUIPAMENTOS P/INSTALAÇÃO DE TOMADAS	3	UD	R\$5,14	R\$17,42	R\$22,56	R\$67,68	R\$0,00	R\$67,68
	92014	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A,	3	UN	R\$24,43	R\$42,06	R\$66,49	R\$199,47	R\$0,00	R\$199,47
	C3515	CANALETA EVOLUTIVA SISTEMA DLP 60MM X 50MM COM	3	MT	R\$7,82	R\$150,90	R\$158,72	R\$476,13	R\$0,00	R\$476,13
	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	10	M	R\$1,18	R\$3,74	R\$4,92	R\$49,20	R\$0,00	R\$49,20
		1129.04.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24749			2		R\$33,18	R\$249,32	R\$282,50	R\$282,51	R\$0,00	R\$282,51
0924.04.2024										
	84957	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 5MM	1	M2	R\$20,55	R\$249,32	R\$269,87	R\$269,88	R\$0,00	R\$269,88
	C1627	LIMPEZA DE VIDROS	1	M2	R\$12,63	R\$0,00	R\$12,63	R\$12,63	R\$0,00	R\$12,63
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		0924.04.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24750			1,6		R\$39,92	R\$16,42	R\$56,34	R\$45,06	R\$0,00	R\$45,06
0798.04.2024										
Fórum da Comarca de Caucaia										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	0,8	H	R\$22,92	R\$8,21	R\$31,13	R\$24,90	R\$0,00	R\$24,90
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	0,8	H	R\$17,00	R\$8,21	R\$25,21	R\$20,16	R\$0,00	R\$20,16

		0798.04.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24752			13		R\$38,57	R\$214,12	R\$252,69	R\$450,75	R\$0,00	R\$450,75
0487.03.2024										
	C3484	SUPORTE DE EQUIPAMENTOS P/INSTALAÇÃO DE TOMADAS	1	UD	R\$5,14	R\$17,42	R\$22,56	R\$22,56	R\$0,00	R\$22,56
	C3515	CANAleta EVOLUTIVA SISTEMA DLP 60MM X 50MM COM	2	MT	R\$7,82	R\$150,90	R\$158,72	R\$317,42	R\$0,00	R\$317,42
	92014	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A,	1	UN	R\$24,43	R\$42,06	R\$66,49	R\$66,49	R\$0,00	R\$66,49
	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	9	M	R\$1,18	R\$3,74	R\$4,92	R\$44,28	R\$0,00	R\$44,28
		0487.03.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24753			16		R\$39,92	R\$16,42	R\$56,34	R\$450,64	R\$0,00	R\$450,64
0709.03.2024										
Fórum da Comarca de Caucaia										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	8	H	R\$22,92	R\$8,21	R\$31,13	R\$249,04	R\$0,00	R\$249,04
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	8	H	R\$17,00	R\$8,21	R\$25,21	R\$201,60	R\$0,00	R\$201,60
		0709.03.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24757			2		R\$15,91	R\$8,84	R\$24,75	R\$49,50	R\$0,00	R\$49,50
2024_01_0256										
Fórum da Comarca de Caucaia										
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$15,91	R\$8,84	R\$24,75	R\$49,50	R\$0,00	R\$49,50
		2024_01_0256	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24760			1		R\$5,47	R\$20,80	R\$26,27	R\$26,27	R\$0,00	R\$26,27
2023_11_4869										
Fórum da Comarca de Caucaia										
	131581	TAMPA CONCRETO 1 X 1 M	1	UND	R\$5,47	R\$20,80	R\$26,27	R\$26,27	R\$0,00	R\$26,27
		2023_11_4869	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24762			1		R\$5,47	R\$20,80	R\$26,27	R\$26,27	R\$0,00	R\$26,27
2023_09_3994										
Fórum da Comarca de Caucaia										
	131581	TAMPA CONCRETO	1	UND	R\$5,47	R\$20,80	R\$26,27	R\$26,27	R\$0,00	R\$26,27
		2023_09_3994	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24764			28		R\$29,57	R\$59,48	R\$89,05	R\$1246,70	R\$0,00	R\$1246,70
1890.06.2024										
Fórum da Comarca de Caucaia										
	92014	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A,	14	UN	R\$24,43	R\$42,06	R\$66,49	R\$930,86	R\$0,00	R\$930,86
	C3484	SUPORTE DE EQUIPAMENTOS P/INSTALAÇÃO DE TOMADAS	14	UD	R\$5,14	R\$17,42	R\$22,56	R\$315,84	R\$0,00	R\$315,84
		1890.06.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24765			4		R\$40,72	R\$18,06	R\$58,78	R\$117,58	R\$0,00	R\$117,58
1271.04.2024										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$23,38	R\$9,03	R\$32,41	R\$64,84	R\$0,00	R\$64,84
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	2	H	R\$17,34	R\$9,03	R\$26,37	R\$52,74	R\$0,00	R\$52,74
		1271.04.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24766			1		R\$77,06	R\$42,20	R\$119,26	R\$119,26	R\$0,00	R\$119,26
1285.05.2024										
Fórum da Comarca de Maranguape										
	C1362	FECHADURA DE TARJETA (LIVRE-OCUPADA)	1	UD	R\$77,06	R\$42,20	R\$119,26	R\$119,26	R\$0,00	R\$119,26
		1285.05.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24767			127		R\$39,71	R\$176,31	R\$216,02	R\$2130,22	R\$0,00	R\$2130,22
1530.05.2024										

Fórum da Comarca de Maranguape										
	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	100	M	R\$1,18	R\$3,74	R\$4,92	R\$492,00	R\$0,00	R\$492,00
	C3515	CANALETA EVOLUTIVA SISTEMA DLP 60MM X 50MM COM	12	MT	R\$7,82	R\$75,45	R\$83,27	R\$999,12	R\$0,00	R\$999,12
	C3484	SUPORTE DE EQUIPAMENTOS P/INSTALAÇÃO DE TOMADAS	5	UD	R\$5,14	R\$17,42	R\$22,56	R\$112,80	R\$0,00	R\$112,80
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	5	UN	R\$8,41	R\$51,29	R\$59,70	R\$298,50	R\$0,00	R\$298,50
	92006	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A,	5	UN	R\$17,16	R\$28,41	R\$45,57	R\$227,80	R\$0,00	R\$227,80
		1530.05.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24768			191		R\$41,72	R\$99,60	R\$141,32	R\$1573,80	R\$0,00	R\$1573,80
2023_10_4397										
Fórum da Comarca de Maranguape										
	83399	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO	1	UN	R\$13,74	R\$49,95	R\$63,69	R\$63,70	R\$0,00	R\$63,70
	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	150	M	R\$1,18	R\$3,74	R\$4,92	R\$738,00	R\$0,00	R\$738,00
	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"),	30	M	R\$7,21	R\$9,13	R\$16,34	R\$490,20	R\$0,00	R\$490,20
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	5	UN	R\$7,59	R\$28,90	R\$36,49	R\$182,50	R\$0,00	R\$182,50
	91914	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN	5	UN	R\$12,00	R\$7,88	R\$19,88	R\$99,40	R\$0,00	R\$99,40
		2023_10_4397	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24769			374,22		R\$189,14	R\$6,33	R\$195,47	R\$20585,57	R\$0,00	R\$20585,57
Apoio Técnico Fevereiro/2024 - Região I										
	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	206,96	H	R\$31,87	R\$2,52	R\$34,39	R\$7115,28	R\$0,00	R\$7115,28
	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS	83,63	H	R\$127,28	R\$1,89	R\$129,17	R\$10802,49	R\$0,00	R\$10802,49
	100533	TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS	83,63	H	R\$29,99	R\$1,92	R\$31,91	R\$2667,80	R\$0,00	R\$2667,80
24770			4		R\$269,16	R\$685,39	R\$954,55	R\$1909,12	R\$0,00	R\$1909,12
2022_06_1965										
Fórum da Comarca de Eusebio										
	98534	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO	2	UN	R\$253,25	R\$676,55	R\$929,80	R\$1859,62	R\$0,00	R\$1859,62
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$15,91	R\$8,84	R\$24,75	R\$49,50	R\$0,00	R\$49,50
		SERVIÇO DE PODE E LIMPEZA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2022_06_1965	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24789			1		R\$29,77	R\$103,22	R\$132,99	R\$132,99	R\$0,00	R\$132,99
0958.04.2024										
Fórum da Comarca de Maracanaú										
	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,	1	UN	R\$29,77	R\$103,22	R\$132,99	R\$132,99	R\$0,00	R\$132,99
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		0958.04.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24790			2,68		R\$53,07	R\$445,34	R\$498,41	R\$505,64	R\$0,00	R\$505,64
2023_09_3864										
Fórum da Comarca de Maracanaú										
	90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU	1	UN	R\$45,93	R\$441,86	R\$487,79	R\$487,80	R\$0,00	R\$487,80
	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM	1,68	M2	R\$7,14	R\$3,48	R\$10,62	R\$17,84	R\$0,00	R\$17,84
		2023_09_3864	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24791			4		R\$44,86	R\$72,03	R\$116,89	R\$117,65	R\$0,00	R\$117,65
0957.04.2024										
Fórum da Comarca de Maracanaú										
	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE	2	UN	R\$0,53	R\$0,25	R\$0,78	R\$1,54	R\$0,00	R\$1,54
	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V,	1	UN	R\$14,67	R\$21,53	R\$36,20	R\$36,20	R\$0,00	R\$36,20
	92016	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A,	1	UN	R\$29,66	R\$50,25	R\$79,91	R\$79,91	R\$0,00	R\$79,91
		0957.04.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24792			3		R\$21,75	R\$8,82	R\$30,57	R\$91,71	R\$0,00	R\$91,71
2023_09_3936										
Fórum da Comarca de Maracanaú										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	3	H	R\$21,75	R\$8,82	R\$30,57	R\$91,71	R\$0,00	R\$91,71
		SERVIÇO	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2023_09_3936	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00

24799			2		R\$21,75	R\$8,82	R\$30,57	R\$61,14	R\$0,00	R\$61,14
2023_10_4115										
Fórum da Comarca de Maracanaú										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	2	H	R\$21,75	R\$8,82	R\$30,57	R\$61,14	R\$0,00	R\$61,14
		2023_10_4115	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		SERVIÇO	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24800			3		R\$38,69	R\$17,64	R\$56,33	R\$84,52	R\$0,00	R\$84,52
2021_11_3796										
Fórum da Comarca de Maracanaú										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	1,5	H	R\$21,75	R\$8,82	R\$30,57	R\$45,86	R\$0,00	R\$45,86
	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS	1,5	H	R\$16,94	R\$8,82	R\$25,76	R\$38,66	R\$0,00	R\$38,66
		2021_11_3796	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24805			1		R\$19,41	R\$20,20	R\$39,61	R\$39,61	R\$0,00	R\$39,61
2023_08_3285										
Fórum da Comarca de Maracanaú										
	73924/1	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE	1	M2	R\$19,41	R\$20,20	R\$39,61	R\$39,61	R\$0,00	R\$39,61
		2023_08_3285	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24808			2		R\$39,92	R\$16,42	R\$56,34	R\$56,33	R\$0,00	R\$56,33
2023_08_3405										
Fórum da Comarca de Maracanaú										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	1	H	R\$22,92	R\$8,21	R\$31,13	R\$31,13	R\$0,00	R\$31,13
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	1	H	R\$17,00	R\$8,21	R\$25,21	R\$25,20	R\$0,00	R\$25,20
		2023_08_3405	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24815			4		R\$38,69	R\$17,64	R\$56,33	R\$112,68	R\$0,00	R\$112,68
2024_01_0312										
Fórum da Comarca de Maracanaú										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	2	H	R\$21,75	R\$8,82	R\$30,57	R\$61,14	R\$0,00	R\$61,14
	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS	2	H	R\$16,94	R\$8,82	R\$25,76	R\$51,54	R\$0,00	R\$51,54
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2024_01_0312	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24816			3		R\$38,69	R\$17,64	R\$56,33	R\$84,52	R\$0,00	R\$84,52
0076.02.2024										
Fórum da Comarca de Maracanaú										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	1,5	H	R\$21,75	R\$8,82	R\$30,57	R\$45,86	R\$0,00	R\$45,86
	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS	1,5	H	R\$16,94	R\$8,82	R\$25,76	R\$38,66	R\$0,00	R\$38,66
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		0076.02.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24819			92		R\$0,17	R\$13,97	R\$14,14	R\$909,16	R\$0,00	R\$909,16
1927.06.2024										
Fórum da Comarca de Maracanaú										
	131597	CONECTOR RJ 45 MACHO CAT 6	2	UND	R\$0,00	R\$4,13	R\$4,13	R\$8,26	R\$0,00	R\$8,26
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	90	M	R\$0,17	R\$9,84	R\$10,01	R\$900,90	R\$0,00	R\$900,90
		1927.06.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24832			400,74		R\$188,22	R\$6,33	R\$194,55	R\$23803,56	R\$0,00	R\$23803,56
Apoio Técnico Março/2024 - Região I										
	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	181,14	H	R\$31,71	R\$2,52	R\$34,23	R\$6200,42	R\$0,00	R\$6200,42
	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS	109,8	H	R\$126,67	R\$1,89	R\$128,56	R\$14115,89	R\$0,00	R\$14115,89
	100533	TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS	109,8	H	R\$29,84	R\$1,92	R\$31,76	R\$3487,25	R\$0,00	R\$3487,25
24833			10		R\$20,28	R\$80,72	R\$101,00	R\$263,68	R\$0,00	R\$263,68
2135.06.2024										
Fórum da Comarca de Maracanaú										
	122843	ROLDANA DUPLA PARA PORTÃO ALUMINIO	2	UND	R\$2,88	R\$67,28	R\$70,16	R\$140,32	R\$0,00	R\$140,32
	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS	4	H	R\$7,94	R\$6,72	R\$14,66	R\$58,64	R\$0,00	R\$58,64
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	4	H	R\$9,46	R\$6,72	R\$16,18	R\$64,72	R\$0,00	R\$64,72

		2135.06.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24851			5		R\$46,70	R\$33,81	R\$80,51	R\$132,88	R\$0,00	R\$132,88
1898.06.2024										
Fórum da Comarca de Maracanaú										
	C1365	FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR MÉDIO	2	UD	R\$8,01	R\$16,17	R\$24,18	R\$48,36	R\$0,00	R\$48,36
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	1,5	H	R\$21,75	R\$8,82	R\$30,57	R\$45,86	R\$0,00	R\$45,86
	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS	1,5	H	R\$16,94	R\$8,82	R\$25,76	R\$38,66	R\$0,00	R\$38,66
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		1898.06.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24854			12		R\$19,38	R\$20,34	R\$39,72	R\$476,52	R\$0,00	R\$476,52
2023_10_4424										
	73924/3	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE	12	M2	R\$19,38	R\$20,34	R\$39,72	R\$476,52	R\$0,00	R\$476,52
		2023_10_4424	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24893			3		R\$37,22	R\$81,53	R\$118,75	R\$118,73	R\$0,00	R\$118,73
0840.04.2024										
Fórum da Comarca de Maracanaú										
	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2X 40CM -	1	UN	R\$4,27	R\$9,55	R\$13,82	R\$13,81	R\$0,00	R\$13,81
	89397	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM,	1	UN	R\$7,54	R\$9,29	R\$16,83	R\$16,82	R\$0,00	R\$16,82
	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	1	UD	R\$25,41	R\$62,69	R\$88,10	R\$88,10	R\$0,00	R\$88,10
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		0840.04.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24894			2		R\$9,15	R\$26,23	R\$35,38	R\$70,78	R\$0,00	R\$70,78
2024_01_0209										
Fórum da Comarca de Maracanaú										
	C2031	PRENDEDOR METÁLICO PARA PORTA	2	UD	R\$9,15	R\$26,23	R\$35,38	R\$70,78	R\$0,00	R\$70,78
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2024_01_0209	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24907			1		R\$9,15	R\$26,23	R\$35,38	R\$35,39	R\$0,00	R\$35,39
2024_01_0211										
Fórum da Comarca de Maracanaú										
	C2031	PRENDEDOR METÁLICO PARA PORTA	1	UD	R\$9,15	R\$26,23	R\$35,38	R\$35,39	R\$0,00	R\$35,39
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2024_01_0211	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24970			423,54		R\$188,22	R\$6,33	R\$194,55	R\$23846,37	R\$0,00	R\$23846,37
Apoio Técnico Maio/2024 - Região I										
	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	220	H	R\$31,71	R\$2,52	R\$34,23	R\$7530,60	R\$0,00	R\$7530,60
	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS	101,77	H	R\$126,67	R\$1,89	R\$128,56	R\$13083,55	R\$0,00	R\$13083,55
	100533	TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS	101,77	H	R\$29,84	R\$1,92	R\$31,76	R\$3232,22	R\$0,00	R\$3232,22
24971			82,32		R\$10,83	R\$13,64	R\$24,47	R\$2015,19	R\$0,00	R\$2015,19
2023_09_3710										
Fórum da Comarca de Paracuru										
	84659	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	82,32	M2	R\$10,83	R\$13,64	R\$24,47	R\$2015,19	R\$0,00	R\$2015,19
		2023_09_3710	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24972			350,06		R\$182,23	R\$171,57	R\$353,80	R\$11288,95	R\$0,00	R\$11288,95
2023_09_3792										
Fórum da Comarca de Paracuru										
	C3040	RETIRADA DE GRADE DE FERRO	12,06	M2	R\$9,90	R\$0,00	R\$9,90	R\$119,39	R\$0,00	R\$119,39
	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM	64	M2	R\$2,53	R\$1,28	R\$3,81	R\$243,84	R\$0,00	R\$243,84
	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,	64	M2	R\$31,97	R\$36,62	R\$68,59	R\$4389,76	R\$0,00	R\$4389,76
	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE	34	M2	R\$4,60	R\$4,08	R\$8,68	R\$295,12	R\$0,00	R\$295,12
	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE	64	M2	R\$4,60	R\$4,08	R\$8,68	R\$555,52	R\$0,00	R\$555,52
	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE	4	M3	R\$15,89	R\$17,53	R\$33,42	R\$133,68	R\$0,00	R\$133,68
	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6	40	M3	R\$0,69	R\$7,83	R\$8,52	R\$340,80	R\$0,00	R\$340,80

	87504	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS	17	M2	R\$44,13	R\$50,81	R\$94,94	R\$1613,98	R\$0,00	R\$1613,98
	87811	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,	34	M2	R\$52,49	R\$41,83	R\$94,32	R\$3206,88	R\$0,00	R\$3206,88
	97639	REMOÇÃO DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO, DE	17	M2	R\$15,43	R\$7,51	R\$22,94	R\$389,98	R\$0,00	R\$389,98
		2023_09_3792	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		RECUPERAÇÃO DO MURO	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		RETIRADA DOS GRADIS E LEVANTAMENTO DO MURO NO	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24977			27		R\$199,58	R\$97,09	R\$296,67	R\$1092,33	R\$0,00	R\$1092,33
2023_11_4694										
Fórum da Comarca de Paracuru										
	C3038	RETIRADA DE CAIXA DE AR CONDICIONADO	5	UD	R\$99,07	R\$0,00	R\$99,07	R\$495,35	R\$0,00	R\$495,35
	87496	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS	2,4	M2	R\$54,04	R\$56,39	R\$110,43	R\$265,01	R\$0,00	R\$265,01
	C3040	RETIRADA DE GRADE DE FERRO	14,8	M2	R\$9,90	R\$0,00	R\$9,90	R\$146,52	R\$0,00	R\$146,52
	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,	2,4	M2	R\$31,97	R\$36,62	R\$68,59	R\$164,62	R\$0,00	R\$164,62
	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE	2,4	M2	R\$4,60	R\$4,08	R\$8,68	R\$20,83	R\$0,00	R\$20,83
		FECHAMENTO DE JANELEIRO	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2023_11_4694	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24981			4		R\$38,39	R\$17,66	R\$56,05	R\$112,10	R\$0,00	R\$112,10
0268.02.2024										
	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$22,48	R\$8,82	R\$31,30	R\$62,60	R\$0,00	R\$62,60
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$15,91	R\$8,84	R\$24,75	R\$49,50	R\$0,00	R\$49,50
		0268.02.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24982			50		R\$16,18	R\$52,30	R\$68,48	R\$943,26	R\$0,00	R\$943,26
2543.07.2024										
Fórum da Comarca de Paracuru										
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	25	UN	R\$1,00	R\$0,48	R\$1,48	R\$36,75	R\$0,00	R\$36,75
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	24	UN	R\$7,59	R\$28,90	R\$36,49	R\$876,00	R\$0,00	R\$876,00
	100902	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 -	1	UN	R\$7,59	R\$22,92	R\$30,51	R\$30,51	R\$0,00	R\$30,51
		2543.07.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24984			2		R\$30,19	R\$50,50	R\$80,69	R\$80,68	R\$0,00	R\$80,68
2465.07.2024										
Fórum da Comarca de Paracuru										
	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE	1	UN	R\$0,53	R\$0,25	R\$0,78	R\$0,77	R\$0,00	R\$0,77
	92016	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A,	1	UN	R\$29,66	R\$50,25	R\$79,91	R\$79,91	R\$0,00	R\$79,91
		2465.07.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24990			4		R\$52,57	R\$87,09	R\$139,66	R\$140,42	R\$0,00	R\$140,42
2811.08.2024										
	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE	2	UN	R\$0,53	R\$0,25	R\$0,78	R\$1,54	R\$0,00	R\$1,54
	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A,	1	UN	R\$22,38	R\$36,59	R\$58,97	R\$58,97	R\$0,00	R\$58,97
	92016	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A,	1	UN	R\$29,66	R\$50,25	R\$79,91	R\$79,91	R\$0,00	R\$79,91
		2811.08.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24991			29		R\$114,88	R\$330,91	R\$445,79	R\$1592,41	R\$0,00	R\$1592,41
2541.07.2024										
Fórum da Comarca de Paracuru										
	92012	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A,	4	UN	R\$38,86	R\$54,33	R\$93,19	R\$372,76	R\$0,00	R\$372,76
	92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A,	1	UN	R\$15,07	R\$25,87	R\$40,94	R\$40,94	R\$0,00	R\$40,94
	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A,	1	UN	R\$22,38	R\$36,59	R\$58,97	R\$58,97	R\$0,00	R\$58,97
	92014	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A,	3	UN	R\$24,43	R\$42,06	R\$66,49	R\$199,47	R\$0,00	R\$199,47
	C3484	SUORTE DE EQUIPAMENTOS P/INSTALAÇÃO DE TOMADAS	3	UD	R\$5,14	R\$17,42	R\$22,56	R\$67,68	R\$0,00	R\$67,68
	C3515	CANALETA EVOLUTIVA SISTEMA DLP 60MM X 50MM COM	5	MT	R\$7,82	R\$150,90	R\$158,72	R\$793,55	R\$0,00	R\$793,55
	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	12	M	R\$1,18	R\$3,74	R\$4,92	R\$59,04	R\$0,00	R\$59,04
		2541.07.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00

25009			2		R\$45,97	R\$229,56	R\$275,53	R\$551,06	R\$0,00	R\$551,06
2439.07.2024										
Fórum da Comarca de Paracuru										
	C4005	VÁLVULA ELETRÔNICA CROMADA P/ MICTÓRIO	2	UD	R\$45,97	R\$229,56	R\$275,53	R\$551,06	R\$0,00	R\$551,06
		2439.07.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
25012			282,64		R\$16,76	R\$10,18	R\$26,94	R\$3807,16	R\$0,00	R\$3807,16
2021_12_3974										
Fórum da Comarca de Paracuru										
	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM	141,32	M2	R\$2,53	R\$1,28	R\$3,81	R\$538,43	R\$0,00	R\$538,43
	88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO,	141,32	M2	R\$14,23	R\$8,90	R\$23,13	R\$3268,73	R\$0,00	R\$3268,73
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2021_12_3974	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
25028			9		R\$38,57	R\$214,12	R\$252,69	R\$664,07	R\$0,00	R\$664,07
0514.03.2024										
Fórum da Comarca de Pacajus										
	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	2	M	R\$1,18	R\$3,74	R\$4,92	R\$9,84	R\$0,00	R\$9,84
	C3484	SUORTE DE EQUIPAMENTOS P/INSTALAÇÃO DE TOMADAS	2	UD	R\$5,14	R\$17,42	R\$22,56	R\$45,12	R\$0,00	R\$45,12
	C3515	CANALETA EVOLUTIVA SISTEMA DLP 60MM X 50MM COM	3	MT	R\$7,82	R\$150,90	R\$158,72	R\$476,13	R\$0,00	R\$476,13
	92014	TOMADA BAIXA DE EMBÚTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A,	2	UN	R\$24,43	R\$42,06	R\$66,49	R\$132,98	R\$0,00	R\$132,98
		0514.03.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
25058			3		R\$26,98	R\$108,11	R\$135,09	R\$121,86	R\$0,00	R\$121,86
2021_12_3975										
Fórum da Comarca de Paracuru										
	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA	0,5	M2	R\$17,27	R\$8,66	R\$25,93	R\$12,97	R\$0,00	R\$12,97
	97662	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA	0,5	M	R\$0,39	R\$0,18	R\$0,57	R\$0,29	R\$0,00	R\$0,29
	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2"OU 3/4"	1	UN	R\$3,25	R\$94,70	R\$97,95	R\$97,96	R\$0,00	R\$97,96
	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO	1	UN	R\$6,07	R\$4,57	R\$10,64	R\$10,64	R\$0,00	R\$10,64
		2021_12_3975	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
25059			3,652		R\$73,84	R\$84,54	R\$158,38	R\$117,51	R\$0,00	R\$117,51
2022_02_0546										
Fórum da Comarca de Paracuru										
	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA	0,326	M2	R\$17,27	R\$8,66	R\$25,93	R\$8,45	R\$0,00	R\$8,45
	87246	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO	0,326	M2	R\$18,54	R\$57,80	R\$76,34	R\$24,89	R\$0,00	R\$24,89
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,5	H	R\$22,99	R\$9,04	R\$32,03	R\$48,05	R\$0,00	R\$48,05
	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS	1,5	H	R\$15,04	R\$9,04	R\$24,08	R\$36,12	R\$0,00	R\$36,12
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2022_02_0546	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
25084			679,32		R\$18,16	R\$21,47	R\$39,63	R\$10528,23	R\$0,00	R\$10528,23
2022_09_2932										
Fórum da Comarca de Paracuru										
	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE	125,16	M2	R\$4,60	R\$4,08	R\$8,68	R\$1086,39	R\$0,00	R\$1086,39
	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE	429	M2	R\$9,22	R\$9,12	R\$18,34	R\$7863,57	R\$0,00	R\$7863,57
	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA	125,16	M2	R\$4,34	R\$8,27	R\$12,61	R\$1578,27	R\$0,00	R\$1578,27
		PINTURA E RECUPERAÇÃO DO MURO	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
25171			400,74		R\$188,22	R\$6,33	R\$194,55	R\$23803,56	R\$0,00	R\$23803,56
Apoio Técnico Abril/2024 - Região I										
	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	181,14	H	R\$31,71	R\$2,52	R\$34,23	R\$6200,42	R\$0,00	R\$6200,42
	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS	109,8	H	R\$126,67	R\$1,89	R\$128,56	R\$14115,89	R\$0,00	R\$14115,89
	100533	TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS	109,8	H	R\$29,84	R\$1,92	R\$31,76	R\$3487,25	R\$0,00	R\$3487,25
25179			1657,37		R\$19,66	R\$29,09	R\$48,75	R\$19394,10	R\$0,00	R\$19394,10
2023_09_3711										
Fórum da Comarca de Paracuru										
	104640	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL	606,24	M2	R\$6,38	R\$6,71	R\$13,09	R\$7935,68	R\$0,00	R\$7935,68
	104642	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL	824	M2	R\$4,60	R\$5,84	R\$10,44	R\$8594,32	R\$0,00	R\$8594,32
	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA	133,86	M2	R\$4,34	R\$8,27	R\$12,61	R\$1687,97	R\$0,00	R\$1687,97

	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA	93,27	M2	R\$4,34	R\$8,27	R\$12,61	R\$1176,13	R\$0,00	R\$1176,13
		2023_09_3711	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		Pintura interna	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		PINTURA EXTERNA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
25234			2		R\$41,22	R\$274,58	R\$315,80	R\$315,80	R\$0,00	R\$315,80
2022_09_2970										
Fórum da Comarca de Maracanaú										
	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,	1	UN	R\$29,77	R\$103,22	R\$132,99	R\$132,99	R\$0,00	R\$132,99
	C1796	MOLA P/ PORTA TIPO COIMBRA	1	UD	R\$11,45	R\$171,36	R\$182,81	R\$182,81	R\$0,00	R\$182,81
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2022_09_2970	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
25235			1		R\$29,77	R\$103,22	R\$132,99	R\$132,99	R\$0,00	R\$132,99
1017.04.2024										
Fórum da Comarca de Maracanaú										
	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,	1	UN	R\$29,77	R\$103,22	R\$132,99	R\$132,99	R\$0,00	R\$132,99
		1017.04.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
25236			1		R\$11,45	R\$171,36	R\$182,81	R\$182,81	R\$0,00	R\$182,81
1018.04.2024										
Fórum da Comarca de Maracanaú										
	C1796	MOLA P/ PORTA TIPO COIMBRA	1	UD	R\$11,45	R\$171,36	R\$182,81	R\$182,81	R\$0,00	R\$182,81
		1018.04.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
25238			3		R\$38,67	R\$17,64	R\$56,31	R\$84,46	R\$0,00	R\$84,46
0705.03.2024										
Fórum da Comarca de Maracanaú										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	1,5	H	R\$21,74	R\$8,82	R\$30,56	R\$45,83	R\$0,00	R\$45,83
	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS	1,5	H	R\$16,93	R\$8,82	R\$25,75	R\$38,63	R\$0,00	R\$38,63
		0705.03.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
25239			1		R\$29,77	R\$103,22	R\$132,99	R\$132,99	R\$0,00	R\$132,99
1392.05.2024										
Fórum da Comarca de Maracanaú										
	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,	1	UN	R\$29,77	R\$103,22	R\$132,99	R\$132,99	R\$0,00	R\$132,99
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		1392.05.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
25241			8		R\$150,53	R\$186,62	R\$337,15	R\$396,48	R\$0,00	R\$396,48
1276.04.2024										
	89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO	4	M	R\$10,19	R\$9,58	R\$19,77	R\$79,08	R\$0,00	R\$79,08
	90444	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO	1	M	R\$22,08	R\$10,65	R\$32,73	R\$32,74	R\$0,00	R\$32,74
	89866	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO	1	UN	R\$4,42	R\$3,82	R\$8,24	R\$8,25	R\$0,00	R\$8,25
	83446	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO	1	UN	R\$109,96	R\$159,17	R\$269,13	R\$269,12	R\$0,00	R\$269,12
	90468	CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA	1	M	R\$3,88	R\$3,40	R\$7,28	R\$7,29	R\$0,00	R\$7,29
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		1276.04.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
25251			8,2		R\$85,45	R\$276,25	R\$361,70	R\$563,55	R\$0,00	R\$563,55
1622.05.2024										
Sede do Juizado Especial da Comarca de										
	92014	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A,	1	UN	R\$24,43	R\$42,06	R\$66,49	R\$66,49	R\$0,00	R\$66,49
	92005	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A,	3	UN	R\$28,52	R\$45,12	R\$73,64	R\$220,92	R\$0,00	R\$220,92
	C3484	SUPORTE DE EQUIPAMENTOS P/INSTALAÇÃO DE TOMADAS	2	UD	R\$5,14	R\$17,42	R\$22,56	R\$45,12	R\$0,00	R\$45,12
	C3515	CANALETA EVOLUTIVA SISTEMA DLP 60MM X 50MM COM	1,2	MT	R\$9,08	R\$150,90	R\$159,98	R\$191,98	R\$0,00	R\$191,98
	95817	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC	1	UN	R\$18,28	R\$20,75	R\$39,03	R\$39,04	R\$0,00	R\$39,04
		1622.05.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
25254			439,28		R\$188,22	R\$6,33	R\$194,55	R\$25108,09	R\$0,00	R\$25108,09
Apoio Técnico Junho/2024 - Região I										

Ordem de Serviço Executada - Analítico

Lote: Manutenção Região II - Interior

Empresa: AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Processo:

Período: 02/10/2022 a 01/10/2023

Desconto: 21,46

***Observação1:** os códigos dos serviços apresentados neste relatório se referem a numeração interna do sistema Sistema de Custos e Orçamento-SCO, os quais são diferentes dos códigos Sinap, Seinfra e TJCE. Para consultar as composições dos serviços e seus respectivos códigos de referência, será necessário a extração de relatório individual por orçamento no SCO.

***Observação2:** os valores descritos na coluna "custo parcial" se refere a multiplicação dos valores descritos na coluna "quantidade" pelos valores descritos na coluna "preço unitário" devidamente acrescidos dos encargos sociais e BDI estipulados no contrato. Verificar se os percentuais de encargos sociais e BDI foram inseridos na planilha de medição do SCO.

***Observação3:** segundo disposições contratuais não incide desconto sobre a mão de obra do Apoio Técnico, indenização de deslocamento de veículo e diárias.

***Observação4:** para representação dos centavos, foram considerados os valores até a centésima parte do real, ou seja, até a segunda casa decimal. O arredondamento do centavo foi realizado.

COD SERVICO	COD SERVICO	SERVICO	QUANTIDADE	UND	MAO DE OBRA	MATERIAL	PRECO UNITARIO	CUSTO PARCIAL	DESCONTO	VALOR TOTAL
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	2	H	R\$15,29	R\$7,18	R\$22,47	R\$44,92	R\$9,64	R\$35,28
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	2	H	R\$20,62	R\$7,18	R\$27,80	R\$55,60	R\$11,93	R\$43,67
	117386	FITA AUTOFUSÃO - 2 METROS	1	UN	R\$0,00	R\$2,83	R\$2,83	R\$2,83	R\$0,61	R\$2,22
	C2090	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO ->	1	UD	R\$246,55	R\$201,40	R\$447,95	R\$447,95	R\$96,13	R\$351,82
	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE	1	UN	R\$20,71	R\$99,59	R\$120,30	R\$120,30	R\$25,82	R\$94,48
	93020	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN	3	UN	R\$14,11	R\$16,00	R\$30,11	R\$90,33	R\$19,38	R\$70,95
	93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") -	3	M	R\$4,70	R\$25,82	R\$30,52	R\$91,56	R\$19,65	R\$71,91
	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	0,42	M3	R\$13,69	R\$12,20	R\$25,89	R\$10,87	R\$2,33	R\$8,54
	72899	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6	0,42	M3	R\$0,55	R\$5,16	R\$5,71	R\$2,40	R\$0,52	R\$1,88
	87512	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS	0,8	M2	R\$51,70	R\$54,76	R\$106,46	R\$85,16	R\$18,28	R\$66,88
	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE	1,6	M2	R\$5,26	R\$3,83	R\$9,09	R\$14,54	R\$3,12	R\$11,42
	C3038	RETIRADA DE CAIXA DE AR CONDICIONADO	2	UD	R\$99,07	R\$0,00	R\$99,07	R\$198,14	R\$42,52	R\$155,62
	C3040	RETIRADA DE GRADE DE FERRO	4,7	M2	R\$9,90	R\$0,00	R\$9,90	R\$46,53	R\$9,99	R\$36,54
	87777	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,	1,6	M2	R\$29,67	R\$28,25	R\$57,92	R\$92,66	R\$19,88	R\$72,78
	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA	22	M2	R\$4,42	R\$13,37	R\$17,79	R\$391,38	R\$83,99	R\$307,39
	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA	22	M2	R\$3,05	R\$9,99	R\$13,04	R\$287,10	R\$61,61	R\$225,49
	90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA	12	M	R\$8,37	R\$4,29	R\$12,66	R\$151,92	R\$32,60	R\$119,32
	90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM	12	M	R\$9,29	R\$3,27	R\$12,56	R\$150,72	R\$32,34	R\$118,38
	89367	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO	4	UN	R\$5,71	R\$6,18	R\$11,89	R\$47,56	R\$10,21	R\$37,35
	89368	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO	1	UN	R\$5,71	R\$8,70	R\$14,41	R\$14,41	R\$3,09	R\$11,32
	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA	15	M2	R\$3,05	R\$9,99	R\$13,04	R\$195,75	R\$42,01	R\$153,74
	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA	15	M2	R\$4,42	R\$13,37	R\$17,79	R\$266,85	R\$57,27	R\$209,58
	83446	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO	1	UN	R\$91,32	R\$148,03	R\$239,35	R\$239,36	R\$51,37	R\$187,99
	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL	12	M	R\$14,00	R\$16,24	R\$30,24	R\$363,00	R\$77,90	R\$285,10
	120743	REPARO EM PORTÃO DE ALUMINIO INCLUINDO	2	UND	R\$160,45	R\$1.361,67	R\$1.522,12	R\$3.044,22	R\$653,29	R\$2.390,93
	95752	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI	39	M	R\$13,40	R\$41,08	R\$54,48	R\$2.124,33	R\$455,88	R\$1.668,45
	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") -	30	M	R\$3,58	R\$13,80	R\$17,38	R\$521,40	R\$111,89	R\$409,51
	93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") -	24	M	R\$4,16	R\$21,82	R\$25,98	R\$623,52	R\$133,81	R\$489,71
	74131/6	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM	1	UN	R\$112,59	R\$934,24	R\$1.046,83	R\$1.046,84	R\$224,65	R\$822,19
	C4815	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125 A, COM	1	UN	R\$90,00	R\$455,33	R\$545,33	R\$545,33	R\$117,03	R\$428,30
	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL	22	UN	R\$2,13	R\$13,19	R\$15,32	R\$337,04	R\$72,33	R\$264,71
	93669	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE	2	UN	R\$6,40	R\$82,51	R\$88,91	R\$177,84	R\$38,16	R\$139,68
	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL	4	UN	R\$2,92	R\$13,84	R\$16,76	R\$67,04	R\$14,39	R\$52,65
	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA	1250	M	R\$1,29	R\$7,83	R\$9,12	R\$11.400,00	R\$2.446,44	R\$8.953,56
	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR	0,4	M3	R\$52,91	R\$26,54	R\$79,45	R\$31,78	R\$6,82	R\$24,96
	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE, AF 10/2017	0,4	M3	R\$32,06	R\$16,10	R\$48,16	R\$19,26	R\$4,13	R\$15,13
	83446	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO	6	UN	R\$91,32	R\$148,03	R\$239,35	R\$1.436,16	R\$308,20	R\$1.127,96
	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL	60	M	R\$14,00	R\$16,24	R\$30,24	R\$1.815,00	R\$389,50	R\$1.425,50
	89369	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO	35	UN	R\$5,71	R\$11,82	R\$17,53	R\$613,55	R\$131,67	R\$481,88
	90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM	60	M	R\$9,29	R\$3,27	R\$12,56	R\$753,60	R\$161,72	R\$591,88
	C0770	CHAPA POLICARBONATO COMPACTO CRISTAL ESP.= 6mm	0,7	M2	R\$32,13	R\$459,03	R\$491,16	R\$343,81	R\$73,78	R\$270,03
	C0672	CANALETA PLÁSTICA (20 X 10)MM, SISTEMA "X"	1,5	MT	R\$7,66	R\$5,12	R\$12,78	R\$19,17	R\$4,11	R\$15,06
	C0628	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA	6	UD	R\$56,25	R\$23,46	R\$79,71	R\$478,26	R\$102,63	R\$375,63
	C1894	PETROLET ALUMÍNIO DE 1", TIPO T - X - L	20	UD	R\$18,00	R\$16,71	R\$34,71	R\$694,20	R\$148,98	R\$545,22
	C1892	PETROLET ALUMÍNIO DE 1 1/2", TIPO T - X - L	21	UD	R\$22,50	R\$22,50	R\$45,00	R\$1.187,97	R\$254,94	R\$933,03
	C1896	PETROLET ALUMÍNIO DE 2", TIPO T - X - L	6	UD	R\$22,50	R\$53,94	R\$76,44	R\$458,64	R\$98,42	R\$360,22
	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	24	UD	R\$27,00	R\$146,76	R\$173,76	R\$4.170,00	R\$894,88	R\$3.275,12
	117328	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE	38	UN	R\$0,00	R\$1,71	R\$1,71	R\$64,98	R\$13,94	R\$51,04
	C3483	TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 À 6,00MM2	100	UD	R\$4,50	R\$4,15	R\$8,65	R\$865,00	R\$185,63	R\$679,37
	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO -	4	UD	R\$0,00	R\$146,35	R\$146,35	R\$585,40	R\$125,63	R\$459,77
	117329	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE	32	UN	R\$0,00	R\$1,90	R\$1,90	R\$60,80	R\$13,05	R\$47,75
	117327	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE	27	UN	R\$0,00	R\$1,00	R\$1,00	R\$27,00	R\$5,79	R\$21,21
	C3038	RETIRADA DE CAIXA DE AR CONDICIONADO	12	UD	R\$93,22	R\$0,00	R\$93,22	R\$1.118,64	R\$240,06	R\$878,58

	C3040	RETIRADA DE GRADE DE FERRO	33,72	M2	R\$9,31	R\$0,00	R\$9,31	R\$313,93	R\$67,37	R\$246,56
	87496	ALVENARIA DE VEDACÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS	6,72	M2	R\$44,33	R\$51,43	R\$95,76	R\$643,51	R\$138,10	R\$505,41
	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE	13,5	M2	R\$5,26	R\$3,83	R\$9,09	R\$122,72	R\$26,34	R\$96,38
	87777	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,	13,5	M2	R\$29,67	R\$57,92	R\$781,79	R\$167,77	R\$614,02	
	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA	270	M2	R\$4,42	R\$13,37	R\$17,79	R\$4.803,30	R\$1.030,79	R\$3.772,51
	96109	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES	30,6	M2	R\$20,14	R\$21,69	R\$41,83	R\$1.280,00	R\$274,69	R\$1.005,31
	97641	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM	30,6	M2	R\$3,19	R\$1,43	R\$4,62	R\$141,07	R\$30,27	R\$110,80
	91950	SUORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4"	9	UN	R\$2,76	R\$12,20	R\$14,96	R\$134,73	R\$28,91	R\$105,82
	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E	86,68	M2	R\$2,40	R\$0,98	R\$3,38	R\$292,98	R\$62,87	R\$230,11
	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E	86,68	M2	R\$5,26	R\$57,92	R\$62,94	R\$5.455,64	R\$1.170,78	R\$4.284,86
	97631	DEMOLICÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM	17,5	M2	R\$2,11	R\$0,96	R\$3,07	R\$53,55	R\$11,49	R\$42,06
	97631	DEMOLICÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM	13,5	M2	R\$2,11	R\$0,96	R\$3,07	R\$41,31	R\$8,87	R\$32,44
	C2203	RETELHAMENTO C/ TELHA FIBROCIMENTO MAT. DE	20	M2	R\$38,52	R\$9,45	R\$47,97	R\$959,40	R\$205,89	R\$753,51
	98560	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE	13	M2	R\$22,61	R\$23,97	R\$46,58	R\$605,54	R\$129,95	R\$475,59
	40780	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO APARENTE	23	M2	R\$8,29	R\$3,77	R\$12,06	R\$277,61	R\$59,58	R\$218,03
	93020	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN	2	UN	R\$12,45	R\$14,09	R\$26,54	R\$53,08	R\$11,39	R\$41,69
	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA -	1	UN	R\$8,16	R\$66,28	R\$74,44	R\$74,44	R\$15,97	R\$58,47
	129195	ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM AÇO GALVANIZADO,	30	MT	R\$5,37	R\$20,12	R\$25,49	R\$764,70	R\$164,10	R\$600,60
	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX	735	M2	R\$4,40	R\$12,67	R\$17,07	R\$12.546,45	R\$2.692,47	R\$9.853,98
	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX	437	M2	R\$5,71	R\$13,27	R\$18,98	R\$8.294,26	R\$1.779,95	R\$6.514,31
	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE	270	M2	R\$7,56	R\$9,85	R\$17,41	R\$4.700,70	R\$1.008,77	R\$3.691,93
	73739/1	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS	33,6	M2	R\$10,11	R\$10,75	R\$20,86	R\$701,23	R\$150,48	R\$550,75
	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM	25,2	M2	R\$5,55	R\$3,06	R\$8,61	R\$216,97	R\$46,56	R\$170,41
	73924/3	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAS, SOBRE	25,2	M2	R\$15,98	R\$15,09	R\$31,07	R\$782,71	R\$167,97	R\$614,74
	100912	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS	14	UN	R\$10,13	R\$67,95	R\$78,08	R\$1.093,26	R\$234,61	R\$858,65
	C4802	LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBITUR RETANGULAR EM	29	UN	R\$67,50	R\$534,53	R\$602,03	R\$17.458,87	R\$3.746,67	R\$13.712,20
	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,	14	UN	R\$24,19	R\$137,12	R\$161,31	R\$2.258,48	R\$484,67	R\$1.773,81
	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM	13,5	M2	R\$1,18	R\$1,63	R\$2,81	R\$37,94	R\$8,14	R\$29,80
	93014	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") -	10	UN	R\$8,29	R\$8,43	R\$16,72	R\$167,20	R\$35,88	R\$131,32
	93013	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1	10	UN	R\$7,21	R\$6,45	R\$13,66	R\$136,60	R\$29,31	R\$107,29
	95750	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25	27	M	R\$10,61	R\$22,63	R\$33,24	R\$897,48	R\$192,60	R\$704,88
	92986	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA	80	M	R\$2,34	R\$44,49	R\$46,83	R\$3.747,20	R\$804,15	R\$2.943,05
	92980	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA	23	M	R\$0,29	R\$13,85	R\$14,14	R\$325,22	R\$69,79	R\$255,43
	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A,	50	UN	R\$15,51	R\$33,28	R\$48,79	R\$2.439,00	R\$523,41	R\$1.915,59
	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V,	20	UN	R\$9,58	R\$19,02	R\$28,60	R\$572,20	R\$122,79	R\$449,41
	90806	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM	1	UN	R\$116,41	R\$248,65	R\$365,06	R\$365,05	R\$78,34	R\$286,71
	90824	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU	2	UN	R\$51,78	R\$548,75	R\$600,53	R\$1.201,06	R\$257,75	R\$943,31
	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM,	6	M	R\$3,50	R\$43,03	R\$46,53	R\$279,18	R\$59,91	R\$219,27
	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A,	4	UN	R\$15,51	R\$33,28	R\$48,79	R\$195,12	R\$41,87	R\$153,25
	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V,	3	UN	R\$9,58	R\$19,02	R\$28,60	R\$85,83	R\$18,42	R\$67,41
	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE	11	UN	R\$0,42	R\$0,18	R\$0,60	R\$6,60	R\$1,42	R\$5,18
	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V,	3	UN	R\$14,90	R\$30,47	R\$45,37	R\$136,14	R\$29,22	R\$106,92
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	12	UN	R\$0,82	R\$0,37	R\$1,19	R\$14,16	R\$3,04	R\$11,12
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	12	UN	R\$6,05	R\$31,11	R\$37,16	R\$446,04	R\$95,72	R\$350,32
	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V,	1	UN	R\$20,19	R\$41,93	R\$62,12	R\$62,12	R\$13,33	R\$48,79
	6171	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA	2	UN	R\$6,42	R\$37,52	R\$43,94	R\$87,88	R\$18,86	R\$69,02
	C1066	DEMOLICÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE	30	M2	R\$31,08	R\$0,00	R\$31,08	R\$932,40	R\$200,09	R\$732,31
	87374	ARGAMASSA TRACO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA	1	M3	R\$148,44	R\$475,19	R\$623,63	R\$623,63	R\$133,83	R\$489,80
	97063	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR	10	M2	R\$6,69	R\$2,78	R\$9,47	R\$94,60	R\$20,30	R\$74,30
	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	6	M3	R\$13,69	R\$12,20	R\$25,89	R\$155,34	R\$33,34	R\$122,00
	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM	375,7	M2	R\$1,18	R\$1,63	R\$2,81	R\$1.055,72	R\$226,56	R\$829,16
	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA	112,71	M2	R\$4,42	R\$13,37	R\$17,79	R\$2.005,11	R\$430,30	R\$1.574,81
	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6	60	M3	R\$0,63	R\$5,68	R\$6,31	R\$378,00	R\$81,12	R\$296,88
	97631	DEMOLICÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM	112,71	M2	R\$2,11	R\$0,96	R\$3,07	R\$344,89	R\$74,01	R\$270,88
	74245/1	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAS	89	M2	R\$9,85	R\$8,21	R\$18,06	R\$1.606,45	R\$344,74	R\$1.261,71
	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE	375,7	M2	R\$7,56	R\$9,85	R\$17,41	R\$6.540,94	R\$1.403,69	R\$5.137,25
	87777	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,	50	M2	R\$29,67	R\$28,25	R\$57,92	R\$2.895,50	R\$621,37	R\$2.274,13
	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE	50	M2	R\$5,26	R\$3,83	R\$9,09	R\$454,50	R\$97,54	R\$356,96
	97631	DEMOLICÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM	12	M2	R\$2,11	R\$0,96	R\$3,07	R\$36,72	R\$7,88	R\$28,84
	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX	984	M2	R\$4,40	R\$12,67	R\$17,07	R\$16.796,88	R\$3.604,61	R\$13.192,27
	87827	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,	12	M2	R\$40,28	R\$31,13	R\$71,41	R\$856,92	R\$183,90	R\$673,02
	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES,	12	M2	R\$5,50	R\$4,36	R\$9,86	R\$118,44	R\$25,42	R\$93,02
	74133/1	EMASSAMENTO COM MASSA A ÓLEO, UMA DEMAO	20	M2	R\$8,27	R\$9,14	R\$17,41	R\$348,20	R\$74,72	R\$273,48
	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM	60,35	M2	R\$5,55	R\$3,06	R\$8,61	R\$519,61	R\$111,51	R\$408,10
	73739/1	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS	131,4	M2	R\$10,11	R\$10,75	R\$20,86	R\$2.742,32	R\$588,50	R\$2.153,82
	73924/2	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAS, SOBRE	60,35	M2	R\$15,98	R\$15,18	R\$31,16	R\$1.879,90	R\$403,43	R\$1.476,47
	C0770	CHAPA POLICARBONATO COMPACTO CRISTAL ESP. = 6mm	1	M2	R\$37,38	R\$496,47	R\$533,85	R\$533,85	R\$114,56	R\$419,29
	C0770	CHAPA POLICARBONATO COMPACTO CRISTAL ESP. = 6mm	0,5	M2	R\$37,38	R\$496,47	R\$533,85	R\$266,93	R\$57,28	R\$209,65
	C3482	TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 À 2,50MM2	50	UD	R\$5,17	R\$4,15	R\$9,32	R\$466,50	R\$100,11	R\$366,39
	C3482	TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 À 2,50MM2	35	UD	R\$5,17	R\$4,15	R\$9,32	R\$326,55	R\$70,08	R\$256,47
	C0673	CANALETA PLÁSTICA (50 X 20)MM, SISTEMA "X"	2	MT	R\$8,79	R\$22,16	R\$30,95	R\$61,88	R\$13,28	R\$48,60
	C0673	CANALETA PLÁSTICA (50 X 20)MM, SISTEMA "X"	1,5	MT	R\$8,79	R\$22,16	R\$30,95	R\$46,41	R\$9,96	R\$36,45
	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA	350	M	R\$1,45	R\$6,27	R\$7,72	R\$2.702,00	R\$579,85	R\$2.122,15
	95730	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"),	18	M	R\$4,53	R\$7,10	R\$11,63	R\$209,52	R\$44,96	R\$164,56
	91867	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4").	15	M	R\$3,71	R\$7,54	R\$11,25	R\$168,90	R\$36,25	R\$132,65
	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL	9	UN	R\$1,28	R\$13,65	R\$14,93	R\$134,37	R\$28,84	R\$105,53
	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL	7	UN	R\$1,28	R\$13,65	R\$14,93	R\$104,51	R\$22,43	R\$82,08

	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL	11	UN	R\$1,74	R\$13,85	R\$15,59	R\$171,38	R\$36,78	R\$134,60
	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL	9	UN	R\$1,74	R\$13,85	R\$15,59	R\$140,22	R\$30,09	R\$110,13
	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	2	UD	R\$31,00	R\$141,25	R\$172,25	R\$344,50	R\$73,93	R\$270,57
	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	20	UD	R\$31,00	R\$141,25	R\$172,25	R\$3.445,00	R\$739,30	R\$2.705,70
	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO -	4	UD	R\$0,00	R\$146,35	R\$146,35	R\$585,40	R\$125,63	R\$459,77
	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO -	4	UD	R\$0,00	R\$146,35	R\$146,35	R\$585,40	R\$125,63	R\$459,77
	97631	DEMOLICÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM	5,33	M2	R\$2,32	R\$1,11	R\$3,43	R\$18,28	R\$3,92	R\$14,36
	74131/8	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM	1	UN	R\$218,82	R\$1.884,67	R\$2.103,49	R\$2.103,50	R\$451,41	R\$1.652,09
	92016	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS). 2P+T 10 A	3	UN	R\$23,85	R\$43,23	R\$67,08	R\$201,24	R\$43,19	R\$158,05
	95749	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20	15	M	R\$10,90	R\$35,62	R\$35,62	R\$534,30	R\$114,66	R\$419,64
	95757	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, ACO GALVANIZADO,	5	UN	R\$6,67	R\$5,92	R\$12,59	R\$63,00	R\$13,52	R\$49,48
	96359	PARDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL),	10,01	M2	R\$12,38	R\$120,26	R\$132,64	R\$1.327,73	R\$284,93	R\$1.042,80
	90845	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA	1	UN	R\$232,70	R\$1.246,95	R\$1.479,65	R\$1.479,65	R\$317,53	R\$1.162,12
	93659	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL	4	UN	R\$6,90	R\$23,06	R\$29,96	R\$119,84	R\$25,72	R\$94,12
	93659	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL	4	UN	R\$6,90	R\$23,06	R\$29,96	R\$119,84	R\$25,72	R\$94,12
	95736	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM	6	UN	R\$4,27	R\$3,82	R\$8,09	R\$48,60	R\$10,43	R\$38,17
	91879	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM	5	UN	R\$4,92	R\$3,40	R\$8,32	R\$41,60	R\$8,93	R\$32,67
	91868	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"),	20	M	R\$4,59	R\$11,22	R\$15,81	R\$316,00	R\$67,81	R\$248,19
	91880	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"),	7	UN	R\$6,12	R\$4,44	R\$10,56	R\$73,92	R\$15,86	R\$58,06
	95802	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE	5	UN	R\$19,63	R\$28,91	R\$48,54	R\$242,75	R\$52,09	R\$190,66
	95801	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE	9	UN	R\$18,11	R\$25,40	R\$43,51	R\$391,59	R\$84,04	R\$307,55
	100556	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM	1	UN	R\$12,62	R\$37,01	R\$49,63	R\$49,63	R\$10,65	R\$38,98
	C3515	CANAleta EVOLUTIVA SISTEMA DLP 60MM X 50MM COM	6	MT	R\$7,86	R\$150,90	R\$158,76	R\$952,56	R\$204,42	R\$748,14
	C3484	SUPORTE DE EQUIPAMENTOS P/INSTALAÇÃO DE TOMADAS	6	UD	R\$5,17	R\$17,42	R\$22,59	R\$135,60	R\$29,10	R\$106,50
	91994	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM	9	UN	R\$11,24	R\$14,13	R\$25,37	R\$228,33	R\$49,00	R\$179,33
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO,	3	UN	R\$7,51	R\$45,61	R\$53,12	R\$159,39	R\$34,21	R\$125,18
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	70	M	R\$0,17	R\$4,53	R\$4,70	R\$329,70	R\$70,75	R\$258,95
	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	100	M	R\$1,09	R\$3,61	R\$4,70	R\$471,00	R\$101,08	R\$369,92
	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL	2	UN	R\$2,42	R\$14,54	R\$16,96	R\$33,92	R\$7,28	R\$26,64
	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL	1	UN	R\$2,42	R\$14,54	R\$16,96	R\$16,96	R\$3,64	R\$13,32
	95817	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC	10	UN	R\$16,32	R\$21,50	R\$37,82	R\$378,20	R\$81,16	R\$297,04
	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V,	1	UN	R\$10,81	R\$17,92	R\$28,73	R\$28,73	R\$6,17	R\$22,56
	74131/7	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM	1	UN	R\$145,88	R\$1.307,12	R\$1.453,00	R\$1.453,01	R\$311,82	R\$1.141,19
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	6	UN	R\$6,80	R\$31,04	R\$37,84	R\$226,98	R\$48,71	R\$178,27
	129853	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE	1	UN	R\$20,71	R\$118,67	R\$139,38	R\$139,37	R\$29,91	R\$109,46
	129853	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE	1	UN	R\$20,71	R\$118,67	R\$139,38	R\$139,37	R\$29,91	R\$109,46
	C1117	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 100A	1	UD	R\$46,50	R\$110,41	R\$156,91	R\$156,92	R\$33,68	R\$123,24
	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA	325	M2	R\$3,37	R\$10,19	R\$13,56	R\$4.403,75	R\$945,04	R\$3.458,71
	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX	491	M2	R\$4,86	R\$9,29	R\$14,15	R\$6.952,56	R\$1.492,02	R\$5.460,54
	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES,	30	M2	R\$6,08	R\$5,65	R\$11,73	R\$352,20	R\$75,58	R\$276,62
	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA	168,78	M2	R\$4,89	R\$8,06	R\$12,95	R\$2.185,70	R\$469,05	R\$1.716,65
	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE	83	M2	R\$8,33	R\$8,12	R\$16,45	R\$1.365,35	R\$293,00	R\$1.072,35
	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE	138	M2	R\$8,33	R\$8,12	R\$16,45	R\$2.270,10	R\$487,16	R\$1.782,94
	74065/1	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAS,	78,09	M2	R\$13,39	R\$17,65	R\$31,04	R\$2.423,91	R\$520,17	R\$1.903,74
	73924/3	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAS, SOBRE	39,84	M2	R\$17,65	R\$18,14	R\$35,79	R\$1.425,87	R\$305,99	R\$1.119,88
	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM	39,84	M2	R\$6,14	R\$3,58	R\$9,72	R\$387,24	R\$83,10	R\$304,14
	100722	PINTURA COM TINTA ALOUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO)	39,84	M2	R\$13,94	R\$11,08	R\$25,02	R\$996,80	R\$213,91	R\$782,89
	97631	DEMOLICÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM	30	M2	R\$2,32	R\$1,11	R\$3,43	R\$102,90	R\$22,08	R\$80,82
	102194	LIXAMENTO DE MASSA PARA MADEIRA. AF 01/2021	8	M2	R\$5,36	R\$2,88	R\$8,24	R\$65,84	R\$14,13	R\$51,71
	98560	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE	25	M2	R\$22,61	R\$23,97	R\$46,58	R\$1.164,50	R\$249,90	R\$914,60
	98560	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE	67,47	M2	R\$22,61	R\$23,97	R\$46,58	R\$3.142,75	R\$674,43	R\$2.468,32
	C2203	RETELHAMENTO C/ TELHA FIBROCIMENTO MAT. DE	42	M2	R\$38,52	R\$9,45	R\$47,97	R\$2.014,74	R\$432,36	R\$1.582,38
	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E	50	M2	R\$5,26	R\$57,68	R\$62,94	R\$3.147,00	R\$675,35	R\$2.471,65
	40780	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO APARENTE	25	M2	R\$8,29	R\$3,77	R\$12,06	R\$301,75	R\$64,76	R\$236,99
	40780	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO APARENTE	28,68	M2	R\$8,29	R\$3,77	R\$12,06	R\$346,17	R\$74,29	R\$271,88
	71623	CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO	25	M	R\$14,72	R\$25,58	R\$40,30	R\$1.007,50	R\$216,21	R\$791,29
	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA	67,47	M2	R\$21,01	R\$70,79	R\$91,80	R\$6.193,75	R\$1.329,18	R\$4.864,57
	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA	25	M2	R\$21,01	R\$70,79	R\$91,80	R\$2.295,00	R\$492,51	R\$1.802,49
	87496	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS	11,071	M2	R\$44,33	R\$51,43	R\$95,76	R\$1.060,16	R\$227,51	R\$832,65
	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE	28,68	M2	R\$1,71	R\$2,32	R\$4,03	R\$115,58	R\$24,80	R\$90,78
	97631	DEMOLICÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM	58,34	M2	R\$2,11	R\$0,96	R\$3,07	R\$178,52	R\$38,31	R\$140,21
	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E	50	M2	R\$2,40	R\$0,98	R\$3,38	R\$169,00	R\$36,27	R\$132,73
	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM	6	M2	R\$5,90	R\$2,63	R\$8,53	R\$51,18	R\$10,98	R\$40,20
	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,	3	UN	R\$24,19	R\$137,12	R\$161,31	R\$483,96	R\$103,86	R\$380,10
	91306	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS,	3	UN	R\$18,53	R\$122,84	R\$141,37	R\$424,11	R\$91,01	R\$333,10
	90824	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU	2	UN	R\$51,78	R\$548,75	R\$600,53	R\$1.201,06	R\$257,75	R\$943,31
	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	500	M	R\$0,97	R\$3,87	R\$4,84	R\$2.420,00	R\$519,33	R\$1.900,67
	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA	400	M	R\$1,29	R\$6,67	R\$7,96	R\$3.184,00	R\$683,29	R\$2.500,71
	97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM	300	M	R\$0,45	R\$0,18	R\$0,63	R\$189,00	R\$40,56	R\$148,44
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	4	H	R\$13,27	R\$6,84	R\$20,11	R\$80,48	R\$17,27	R\$63,21
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	4	H	R\$13,27	R\$6,84	R\$20,11	R\$80,48	R\$17,27	R\$63,21
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H	R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$102,96	R\$22,10	R\$80,86
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H	R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$102,96	R\$22,10	R\$80,86
	100902	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 -	12	UN	R\$6,05	R\$24,05	R\$30,10	R\$361,32	R\$77,54	R\$283,78
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	20	UN	R\$6,05	R\$31,11	R\$37,16	R\$743,40	R\$159,53	R\$583,87
	123407	TRILHO SUPORTE TIPO DIN	1	UND	R\$0,00	R\$11,13	R\$11,13	R\$11,13	R\$2,39	R\$8,74
	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") -	15	M	R\$3,58	R\$13,80	R\$17,38	R\$260,70	R\$55,95	R\$204,75

	93013	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1	5	UN	R\$7,21	R\$6,45	R\$13,66	R\$68,30	R\$14,66	R\$53,64
	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL	5	UN	R\$1,13	R\$12,40	R\$13,53	R\$67,65	R\$14,52	R\$53,13
	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL	6	UN	R\$1,53	R\$12,57	R\$14,10	R\$64,54	R\$18,14	R\$66,40
	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL	6	UN	R\$2,13	R\$13,19	R\$15,32	R\$91,92	R\$19,73	R\$72,19
	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL	5	UN	R\$2,13	R\$13,19	R\$15,32	R\$76,60	R\$16,44	R\$60,16
	C0628	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA	2	UD	R\$64,20	R\$32,31	R\$96,51	R\$193,02	R\$41,42	R\$151,60
	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX	347,01	M2	R\$5,71	R\$13,27	R\$18,98	R\$6.586,25	R\$1.413,41	R\$5.172,84
	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX	660	M2	R\$4,40	R\$12,67	R\$17,07	R\$11.266,20	R\$2.417,73	R\$8.848,47
	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM	10	M2	R\$16,66	R\$21,49	R\$38,15	R\$381,50	R\$81,87	R\$299,63
	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA	236	M2	R\$4,42	R\$13,37	R\$17,79	R\$4.198,44	R\$900,99	R\$3.297,45
	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE	363,485	M2	R\$7,56	R\$9,85	R\$17,41	R\$6.328,27	R\$1.358,05	R\$4.970,22
	84659	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	49,2	M2	R\$8,92	R\$9,99	R\$18,91	R\$930,37	R\$199,66	R\$730,71
	73924/3	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE	36,67	M2	R\$15,98	R\$15,09	R\$31,07	R\$1.138,97	R\$244,42	R\$894,55
	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM	36,67	M2	R\$5,55	R\$3,06	R\$8,61	R\$315,73	R\$67,76	R\$247,97
	97631	DEMOLICÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM	10	M2	R\$2,11	R\$0,96	R\$3,07	R\$30,60	R\$6,57	R\$24,03
	102194	LIXAMENTO DE MASSA PARA MADEIRA, AF 01/2021	49,2	M2	R\$4,84	R\$2,37	R\$7,21	R\$354,73	R\$76,13	R\$278,60
	73859/2	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	50	M2	R\$1,08	R\$0,54	R\$1,62	R\$81,00	R\$17,38	R\$63,62
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	3	H	R\$13,27	R\$6,84	R\$20,11	R\$60,36	R\$12,95	R\$47,41
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	2,13	H	R\$13,27	R\$6,84	R\$20,11	R\$42,86	R\$9,20	R\$33,66
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3	H	R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$77,22	R\$16,57	R\$60,65
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,13	H	R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$54,83	R\$11,77	R\$43,06
	TJM001-R2	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 2	129,17	KM	R\$0,76	R\$0,00	R\$0,76	R\$98,17	R\$0,00	R\$98,17
	TJM000-R2	DIÁRIA - REGIÃO 2	0,5	DIA	R\$100,00	R\$0,00	R\$100,00	R\$50,00	R\$0,00	R\$50,00
	TJM000-R2	DIÁRIA - REGIÃO 2	0,5	DIA	R\$100,00	R\$0,00	R\$100,00	R\$50,00	R\$0,00	R\$50,00
	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	56	M	R\$7,01	R\$73,02	R\$80,03	R\$4.481,68	R\$961,77	R\$3.519,91
	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM,	170	M2	R\$3,31	R\$113,34	R\$116,65	R\$19.832,20	R\$4.255,99	R\$15.576,21
	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E	170	M2	R\$2,44	R\$1,13	R\$3,57	R\$605,20	R\$129,88	R\$475,32
	83399	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO	2	UN	R\$12,49	R\$69,86	R\$82,35	R\$164,70	R\$35,34	R\$129,36
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	118	UN	R\$0,92	R\$0,43	R\$1,35	R\$159,30	R\$34,19	R\$125,11
	125541	REFLETOR DE LED 100W	6	UND	R\$18,24	R\$72,79	R\$91,03	R\$546,24	R\$117,22	R\$429,02
	100902	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 -	38	UN	R\$6,80	R\$24,63	R\$31,43	R\$1.193,96	R\$256,22	R\$937,74
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	72	UN	R\$6,80	R\$31,04	R\$37,84	R\$2.723,76	R\$584,52	R\$2.139,24
	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA	17,5	M2	R\$6,44	R\$16,28	R\$22,72	R\$397,60	R\$85,32	R\$312,28
	C1049	DEMOLICÃO DE CONCRETO SIMPLES	2	M3	R\$310,81	R\$0,00	R\$310,81	R\$621,62	R\$133,40	R\$488,22
	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	2	M3	R\$7,46	R\$12,20	R\$19,66	R\$39,32	R\$8,44	R\$30,88
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	16	H	R\$7,29	R\$6,71	R\$14,00	R\$224,00	R\$0,00	R\$224,00
	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6	2	M3	R\$0,34	R\$5,68	R\$6,02	R\$12,04	R\$2,58	R\$9,46
	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24,	30	M	R\$3,14	R\$56,84	R\$59,98	R\$1.799,70	R\$386,22	R\$1.413,48
	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	16	H	R\$12,06	R\$6,72	R\$18,78	R\$300,64	R\$64,52	R\$236,12
	C5014	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B,	17,5	M2	R\$29,70	R\$57,78	R\$87,48	R\$1.530,90	R\$328,53	R\$1.202,37
	94442	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO	3,125	M2	R\$3,36	R\$27,49	R\$30,85	R\$96,38	R\$20,68	R\$75,70
	97631	DEMOLICÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM	4	M2	R\$2,32	R\$1,11	R\$3,43	R\$13,72	R\$2,94	R\$10,78
	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	0,064	M3	R\$14,84	R\$14,66	R\$29,50	R\$1,89	R\$0,41	R\$1,48
	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6	0,64	M3	R\$0,65	R\$8,25	R\$8,90	R\$5,70	R\$1,22	R\$4,48
	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO	4	M2	R\$22,39	R\$102,95	R\$125,34	R\$501,36	R\$107,59	R\$393,77
	100434	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIÂMETRO 125	42	M	R\$7,39	R\$70,95	R\$78,34	R\$3.290,28	R\$706,09	R\$2.584,19
	C1044	DEMOLICÃO DE CALHAS	42	MT	R\$26,91	R\$0,00	R\$26,91	R\$1.130,22	R\$242,55	R\$887,67
	73739/1	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS	122,57	M2	R\$10,11	R\$10,75	R\$20,86	R\$2.558,04	R\$548,96	R\$2.009,08
	74133/1	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, UMA DEMAIO	24.514	M2	R\$8,27	R\$9,14	R\$17,41	R\$426,79	R\$91,59	R\$335,20
	97631	DEMOLICÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM	222,8	M2	R\$2,11	R\$0,96	R\$3,07	R\$681,77	R\$146,31	R\$535,46
	87777	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,	87,57	M2	R\$29,67	R\$28,25	R\$57,92	R\$5.071,18	R\$1.088,28	R\$3.982,90
	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE	87,57	M2	R\$3,76	R\$3,23	R\$6,99	R\$612,11	R\$131,36	R\$480,75
	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM	135,23	M2	R\$16,66	R\$21,49	R\$38,15	R\$5.159,02	R\$1.107,13	R\$4.051,89
	C3038	RETIRADA DE CAIXA DE AR CONDICIONADO	11	UD	R\$99,07	R\$0,00	R\$99,07	R\$1.089,77	R\$233,86	R\$855,91
	87496	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS	4,4	M2	R\$44,33	R\$51,43	R\$95,76	R\$421,34	R\$90,42	R\$330,92
	C3040	RETIRADA DE GRADE DE FERRO	25,85	M2	R\$9,90	R\$0,00	R\$9,90	R\$255,92	R\$54,92	R\$201,00
	102162	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM	6	M2	R\$21,27	R\$293,72	R\$314,99	R\$1.889,94	R\$405,58	R\$1.484,36
	C1627	LIMPEZA DE VIDROS	26,68	M2	R\$12,63	R\$0,00	R\$12,63	R\$336,97	R\$72,31	R\$264,66
	C3040	RETIRADA DE GRADE DE FERRO	2,76	M2	R\$9,90	R\$0,00	R\$9,90	R\$27,32	R\$5,86	R\$21,46
	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL	1	UN	R\$1,53	R\$12,57	R\$14,10	R\$14,09	R\$3,02	R\$11,07
	129258	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO -	4	UN	R\$9,63	R\$106,35	R\$115,98	R\$463,96	R\$99,57	R\$364,39
	C0770	CHAPA POLICARBONATO COMPACTO CRISTAL ESP.= 6mm	0,5	M2	R\$37,16	R\$496,47	R\$533,63	R\$266,82	R\$57,26	R\$209,56
	C0673	CANALETA PLÁSTICA (50 X 20)MM, SISTEMA "X"	0,5	MT	R\$8,74	R\$22,16	R\$30,90	R\$15,45	R\$3,32	R\$12,13
	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL	12	UN	R\$2,13	R\$13,19	R\$15,32	R\$183,84	R\$39,45	R\$144,39
	74131/6	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM	1	UN	R\$112,59	R\$934,24	R\$1.046,83	R\$1.046,84	R\$224,65	R\$822,19
	C1131	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 90A	1	UD	R\$46,23	R\$110,41	R\$156,64	R\$156,64	R\$33,61	R\$123,03
	93669	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE	4	UN	R\$6,40	R\$82,51	R\$88,91	R\$355,68	R\$76,33	R\$279,35
	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	16	UD	R\$30,82	R\$141,25	R\$172,07	R\$2.753,12	R\$590,82	R\$2.162,30
	91868	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"),	38	M	R\$4,05	R\$13,57	R\$16,04	R\$516,04	R\$110,74	R\$405,30
	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") -	24	M	R\$3,58	R\$13,80	R\$17,38	R\$417,12	R\$89,51	R\$327,61
	93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") -	5	M	R\$4,16	R\$21,82	R\$25,98	R\$129,90	R\$27,88	R\$102,02
	95750	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25	55	M	R\$10,61	R\$22,63	R\$33,24	R\$1.828,20	R\$392,33	R\$1.435,87
	C1894	PETROLET ALUMÍNIO DE 1", TIPO T - X - L	30	UD	R\$20,55	R\$16,71	R\$37,26	R\$1.117,80	R\$239,88	R\$877,92
	95818	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC	13	UN	R\$15,69	R\$24,78	R\$40,47	R\$526,24	R\$112,93	R\$413,31
	117358	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRACAO DE	14	UN	R\$0,00	R\$2,32	R\$2,32	R\$32,48	R\$6,97	R\$25,51
	117361	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRACAO DE	18	UN	R\$0,00	R\$1,35	R\$1,35	R\$24,30	R\$5,21	R\$19,09
	117363	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRACAO DE	1	UN	R\$0,00	R\$2,58	R\$2,58	R\$2,58	R\$0,55	R\$2,03

	91880	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"),	14	UN	R\$5,42	R\$3,90	R\$9,32	R\$130,34	R\$27,97	R\$102,37
	93013	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1	6	UN	R\$7,21	R\$6,45	R\$13,66	R\$81,96	R\$17,59	R\$64,37
	C0628	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA	2	UD	R\$64,20	R\$32,31	R\$96,51	R\$93,02	R\$41,42	R\$151,60
	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA	546	M	R\$1,29	R\$7,83	R\$9,12	R\$4.979,52	R\$1.068,60	R\$3.910,92
	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA	330	M	R\$1,29	R\$7,83	R\$9,12	R\$3.009,60	R\$645,86	R\$2.363,74
	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA	330	M	R\$1,29	R\$7,83	R\$9,12	R\$3.009,60	R\$645,86	R\$2.363,74
	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA	40	M	R\$2,47	R\$16,95	R\$19,42	R\$776,80	R\$166,70	R\$610,10
	73859/2	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	1363,5	M2	R\$1,08	R\$0,54	R\$1,62	R\$2.208,87	R\$474,02	R\$1.734,85
	C1128	DISJUNTOR TRIPOLAR EM OUAURO DE DISTRIBUIÇÃO 60A	1	UD	R\$46,23	R\$75,60	R\$121,83	R\$121,82	R\$26,14	R\$95,68
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	2	H	R\$13,27	R\$6,84	R\$20,11	R\$20,24	R\$8,64	R\$31,60
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$51,48	R\$11,05	R\$40,43
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	25	UN	R\$0,82	R\$0,37	R\$1,19	R\$29,50	R\$6,33	R\$23,17
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	8	UN	R\$6,05	R\$31,11	R\$37,16	R\$297,36	R\$63,81	R\$233,55
	97585	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS	15	UN	R\$10,13	R\$96,35	R\$106,48	R\$1.597,35	R\$342,79	R\$1.254,56
	100912	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS	10	UN	R\$10,13	R\$67,95	R\$78,08	R\$780,90	R\$167,58	R\$613,32
	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4").	18	M	R\$5,48	R\$7,30	R\$12,78	R\$230,04	R\$49,37	R\$180,67
	C1890	PETROLET ALUMÍNIO DE 3/4", TIPO T - X - L	4	UD	R\$15,41	R\$12,08	R\$27,49	R\$109,96	R\$23,60	R\$86,36
	91914	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN	2	UN	R\$7,69	R\$5,89	R\$13,58	R\$27,16	R\$5,83	R\$21,33
	117364	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE	12	UN	R\$0,00	R\$1,17	R\$1,17	R\$14,04	R\$3,01	R\$11,03
	91884	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM	4	UN	R\$5,11	R\$3,32	R\$8,43	R\$33,72	R\$7,24	R\$26,48
	C2485	TOMADA P/ COMPUTADOR, SISTEMA "X"	6	UD	R\$15,41	R\$19,82	R\$35,23	R\$211,38	R\$45,36	R\$166,02
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	6	UN	R\$6,63	R\$50,63	R\$57,26	R\$343,56	R\$73,73	R\$269,83
	98296	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	90	M	R\$0,87	R\$3,50	R\$4,37	R\$393,30	R\$84,40	R\$308,90
	86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4" X 1.1/2"	1	UN	R\$3,11	R\$18,06	R\$21,17	R\$21,17	R\$4,54	R\$16,63
	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2"	10	UN	R\$1,95	R\$10,17	R\$12,12	R\$121,30	R\$26,03	R\$95,27
	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	5	UD	R\$25,41	R\$62,69	R\$88,10	R\$440,50	R\$94,53	R\$345,97
	113122	ASSENTO SANITÁRIO SIMPLES.	8	UN	R\$22,82	R\$39,35	R\$62,17	R\$497,28	R\$106,72	R\$390,56
	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE	6	UN	R\$7,24	R\$67,66	R\$74,90	R\$449,40	R\$96,44	R\$352,96
	86942	LAVATÓRIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU	1	UN	R\$21,32	R\$247,10	R\$268,42	R\$268,42	R\$57,60	R\$210,82
	94795	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDA E	1	UN	R\$4,26	R\$21,47	R\$25,73	R\$25,73	R\$5,52	R\$20,21
	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA	2	UN	R\$2,16	R\$48,82	R\$50,98	R\$101,96	R\$21,88	R\$80,08
	C2506	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"	1	UD	R\$18,43	R\$19,97	R\$38,40	R\$38,40	R\$8,24	R\$30,16
	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA	1	UN	R\$22,53	R\$445,50	R\$468,03	R\$468,04	R\$100,44	R\$367,60
	113201	KIT REPARO DE CAIXA ACOPLADA	2	UN	R\$0,00	R\$238,41	R\$238,41	R\$476,82	R\$102,33	R\$374,49
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	2	H	R\$13,27	R\$6,84	R\$20,11	R\$40,24	R\$8,64	R\$31,60
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$51,48	R\$11,05	R\$40,43
	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM	16	UN	R\$3,47	R\$7,43	R\$10,90	R\$174,56	R\$37,46	R\$137,10
	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E	6	UN	R\$3,53	R\$41,72	R\$45,25	R\$271,44	R\$58,25	R\$213,19
	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2"	6	UN	R\$1,95	R\$10,17	R\$12,12	R\$72,78	R\$15,62	R\$57,16
	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA	7	UN	R\$2,18	R\$104,47	R\$106,65	R\$746,62	R\$160,22	R\$586,40
	86912	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4",	1	UN	R\$2,76	R\$51,02	R\$53,78	R\$53,78	R\$11,54	R\$42,24
	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE	7	UN	R\$7,24	R\$67,66	R\$74,90	R\$524,30	R\$112,51	R\$411,79
	C4825	PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS	7	UN	R\$14,24	R\$66,28	R\$66,28	R\$463,96	R\$99,57	R\$364,39
	86904	LAVATÓRIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU	4	UN	R\$9,74	R\$157,84	R\$167,58	R\$670,32	R\$143,85	R\$526,47
	94796	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E	2	UN	R\$6,42	R\$23,94	R\$30,36	R\$60,72	R\$13,03	R\$47,69
	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC,	1	UN	R\$4,32	R\$16,43	R\$20,75	R\$20,74	R\$4,45	R\$16,29
	113201	KIT REPARO DE CAIXA ACOPLADA	8	UN	R\$0,00	R\$238,41	R\$238,41	R\$1.907,28	R\$409,30	R\$1.497,98
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	1	H	R\$13,27	R\$6,84	R\$20,11	R\$20,12	R\$4,32	R\$15,80
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$25,74	R\$5,52	R\$20,22
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	2	H	R\$13,19	R\$6,29	R\$19,48	R\$38,96	R\$8,36	R\$30,60
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	2	H	R\$18,64	R\$6,29	R\$24,93	R\$49,86	R\$10,70	R\$39,16
	90824	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU	1	UN	R\$51,78	R\$548,75	R\$600,53	R\$600,53	R\$128,87	R\$471,66
	91306	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS,	1	UN	R\$18,53	R\$122,84	R\$141,37	R\$141,37	R\$30,34	R\$111,03
	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA	1	UN	R\$2,16	R\$48,82	R\$50,98	R\$50,98	R\$10,94	R\$40,04
	113201	KIT REPARO DE CAIXA ACOPLADA	1	UN	R\$0,00	R\$189,14	R\$189,14	R\$189,14	R\$40,59	R\$148,55
	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	1	UD	R\$22,35	R\$56,84	R\$79,19	R\$79,20	R\$17,00	R\$62,20
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$51,48	R\$11,05	R\$40,43
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	2	H	R\$13,27	R\$6,84	R\$20,11	R\$40,24	R\$8,64	R\$31,60
	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,	1	UN	R\$24,19	R\$137,12	R\$161,31	R\$161,32	R\$34,62	R\$126,70
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	2,5	H	R\$13,19	R\$6,29	R\$19,48	R\$48,70	R\$10,45	R\$38,25
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	2,5	H	R\$18,64	R\$6,29	R\$24,93	R\$62,33	R\$13,38	R\$48,95
	86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4" X 1.1/2"	1	UN	R\$3,11	R\$18,06	R\$21,17	R\$21,17	R\$4,54	R\$16,63
	97585	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS	1	UN	R\$10,13	R\$96,35	R\$106,48	R\$106,49	R\$22,85	R\$83,64
	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$18,56	R\$7,66	R\$26,22	R\$52,42	R\$11,25	R\$41,17
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$13,37	R\$6,71	R\$20,08	R\$40,16	R\$0,00	R\$40,16
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	4,27	H	R\$13,27	R\$6,84	R\$20,11	R\$85,91	R\$18,44	R\$67,47
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	4	H	R\$13,27	R\$6,84	R\$20,11	R\$80,48	R\$17,27	R\$63,21
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4,27	H	R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$109,91	R\$23,59	R\$86,32
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H	R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$102,96	R\$22,10	R\$80,86
	TJM001-R2	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 2	257,94	KM	R\$0,76	R\$0,00	R\$0,76	R\$196,03	R\$0,00	R\$196,03
	TJM000-R2	DIÁRIA - REGIÃO 2	0,5	DIA	R\$100,00	R\$0,00	R\$100,00	R\$50,00	R\$0,00	R\$50,00
	TJM000-R2	DIÁRIA - REGIÃO 2	0,5	DIA	R\$100,00	R\$0,00	R\$100,00	R\$50,00	R\$0,00	R\$50,00
	93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE	1	UN	R\$13,03	R\$86,74	R\$99,77	R\$99,77	R\$21,41	R\$78,36
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	1	H	R\$13,27	R\$6,84	R\$20,11	R\$20,12	R\$4,32	R\$15,80
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$25,74	R\$5,52	R\$20,22
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	2	UN	R\$1,00	R\$0,43	R\$1,43	R\$2,86	R\$0,61	R\$2,25
	113201	KIT REPARO DE CAIXA ACOPLADA	2	UN	R\$0,00	R\$238,41	R\$238,41	R\$476,82	R\$102,33	R\$374,49

	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	1,5	H	R\$13,27	R\$6,84	R\$20,11	R\$30,18	R\$6,48	R\$23,70
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,5	H	R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$38,61	R\$8,29	R\$30,32
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	1	H	R\$13,27	R\$6,84	R\$20,11	R\$20,12	R\$4,32	R\$15,80
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$25,74	R\$5,52	R\$20,22
	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS	3	H	R\$14,64	R\$6,72	R\$21,36	R\$64,08	R\$13,75	R\$50,33
	91306	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS,	4	UN	R\$18,53	R\$122,84	R\$141,37	R\$565,48	R\$121,35	R\$444,13
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	3	H	R\$17,45	R\$6,72	R\$24,17	R\$72,51	R\$15,56	R\$56,95
	73613	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4")	6	M	R\$9,13	R\$7,61	R\$16,74	R\$100,44	R\$21,55	R\$78,89
	95817	CONDULETE DE PVC. TIPO X. PARA ELETRODUTO DE PVC	2	UN	R\$13,66	R\$16,31	R\$29,97	R\$59,94	R\$12,86	R\$47,08
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	80	M	R\$0,13	R\$2,67	R\$2,80	R\$224,00	R\$48,07	R\$175,93
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	2	H	R\$13,27	R\$6,84	R\$20,11	R\$40,24	R\$8,64	R\$31,60
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$51,48	R\$11,05	R\$40,43
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	3	UN	R\$6,05	R\$31,11	R\$37,16	R\$111,51	R\$23,93	R\$87,58
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	1	H	R\$13,27	R\$6,84	R\$20,11	R\$20,12	R\$4,32	R\$15,80
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$25,74	R\$5,52	R\$20,22
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	1	H	R\$13,27	R\$6,84	R\$20,11	R\$20,12	R\$4,32	R\$15,80
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$25,74	R\$5,52	R\$20,22
	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA	1	UN	R\$2,18	R\$61,11	R\$63,29	R\$63,30	R\$13,58	R\$49,72
	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL,	1	UN	R\$5,77	R\$2,49	R\$8,26	R\$8,26	R\$1,77	R\$6,49
	86912	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4",	1	UN	R\$2,76	R\$51,02	R\$53,78	R\$53,78	R\$11,54	R\$42,24
	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL,	1	UN	R\$5,77	R\$2,49	R\$8,26	R\$8,26	R\$1,77	R\$6,49
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	4	H	R\$13,19	R\$6,29	R\$19,48	R\$77,92	R\$16,72	R\$61,20
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	4	H	R\$18,64	R\$6,29	R\$24,93	R\$99,72	R\$21,40	R\$78,32
	91306	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS,	1	UN	R\$18,53	R\$122,84	R\$141,37	R\$141,37	R\$30,34	R\$111,03
	90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU	1	UN	R\$37,33	R\$319,87	R\$357,20	R\$357,20	R\$76,66	R\$280,54
	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E	7	UN	R\$3,53	R\$41,72	R\$45,25	R\$316,68	R\$67,96	R\$248,72
	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E	1	UN	R\$3,53	R\$41,72	R\$45,25	R\$45,24	R\$9,71	R\$35,53
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	1	H	R\$18,64	R\$6,29	R\$24,93	R\$24,93	R\$5,35	R\$19,58
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	1	H	R\$13,19	R\$6,29	R\$19,48	R\$19,48	R\$4,18	R\$15,30
	113201	KIT REPARO DE CAIXA ACOPLADA	2	UN	R\$0,00	R\$238,41	R\$238,41	R\$476,82	R\$102,33	R\$374,49
	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA	1	UN	R\$2,18	R\$61,11	R\$63,29	R\$63,30	R\$13,58	R\$49,72
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	1	H	R\$13,27	R\$6,84	R\$20,11	R\$20,12	R\$4,32	R\$15,80
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$25,74	R\$5,52	R\$20,22
	91306	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS,	1	UN	R\$18,53	R\$122,84	R\$141,37	R\$141,37	R\$30,34	R\$111,03
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	1	H	R\$13,19	R\$6,29	R\$19,48	R\$19,48	R\$4,18	R\$15,30
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	1	H	R\$18,64	R\$6,29	R\$24,93	R\$24,93	R\$5,35	R\$19,58
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	1,5	H	R\$13,27	R\$6,84	R\$20,11	R\$30,18	R\$6,48	R\$23,70
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,5	H	R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$38,61	R\$8,29	R\$30,32
	97634	DEMOLICÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA	0,18	M2	R\$8,29	R\$3,76	R\$12,05	R\$2,17	R\$0,47	R\$1,70
	C432	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ	0,18	M2	R\$83,02	R\$52,24	R\$135,26	R\$24,35	R\$5,23	R\$19,12
	100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS,	18,88	M	R\$1,63	R\$7,31	R\$8,94	R\$168,98	R\$36,26	R\$132,72
	73739/1	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS	0,944	M2	R\$9,48	R\$8,66	R\$18,14	R\$17,12	R\$3,67	R\$13,45
	95727	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"),	6	M	R\$2,69	R\$4,76	R\$7,45	R\$44,70	R\$9,59	R\$35,11
	C3515	CANALETA EVOLUTIVA SISTEMA DLP 60MM X 50MM COM	6	MT	R\$7,82	R\$150,90	R\$158,72	R\$952,26	R\$204,35	R\$747,91
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3,73	H	R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$96,01	R\$20,60	R\$75,41
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$25,74	R\$5,52	R\$20,22
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	3,73	H	R\$13,27	R\$6,84	R\$20,11	R\$75,05	R\$16,11	R\$58,94
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	1	H	R\$13,27	R\$6,84	R\$20,11	R\$20,12	R\$4,32	R\$15,80
	TJM001-R2	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 2	224,47	KM	R\$2,00	R\$0,00	R\$2,00	R\$208,76	R\$0,00	R\$208,76
	TJM000-R2	DIÁRIA - REGIÃO 2	0,5	DIA	R\$263,25	R\$0,00	R\$263,25	R\$61,44	R\$0,00	R\$61,44
	TJM000-R2	DIÁRIA - REGIÃO 2	0,5	DIA	R\$263,25	R\$0,00	R\$263,25	R\$61,44	R\$0,00	R\$61,44
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	62	M	R\$0,13	R\$3,21	R\$3,34	R\$207,08	R\$44,44	R\$162,64
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO,	1	UN	R\$6,63	R\$50,63	R\$57,26	R\$57,26	R\$12,29	R\$44,97
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$25,74	R\$5,52	R\$20,22
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	1	H	R\$13,27	R\$6,84	R\$20,11	R\$20,12	R\$4,32	R\$15,80
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3,37	H	R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$86,74	R\$18,61	R\$68,13
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$25,74	R\$5,52	R\$20,22
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	3,37	H	R\$13,27	R\$6,84	R\$20,11	R\$67,80	R\$14,55	R\$53,25
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	1	H	R\$13,27	R\$6,84	R\$20,11	R\$20,12	R\$4,32	R\$15,80
	TJM001-R2	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 2	203,58	KM	R\$0,76	R\$0,00	R\$0,76	R\$154,72	R\$0,00	R\$154,72
	TJM000-R2	DIÁRIA - REGIÃO 2	0,5	DIA	R\$100,00	R\$0,00	R\$100,00	R\$50,00	R\$0,00	R\$50,00
	TJM000-R2	DIÁRIA - REGIÃO 2	0,5	DIA	R\$100,00	R\$0,00	R\$100,00	R\$50,00	R\$0,00	R\$50,00
	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E	4,092	M2	R\$2,40	R\$0,98	R\$3,38	R\$13,83	R\$2,97	R\$10,86
	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E	4,092	M2	R\$5,26	R\$57,68	R\$62,94	R\$257,55	R\$55,27	R\$202,28
	TJM001-R2	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 2	282,82	KM	R\$0,76	R\$0,00	R\$0,76	R\$214,94	R\$0,00	R\$214,94
	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4,7	H	R\$22,14	R\$6,72	R\$28,86	R\$135,64	R\$29,11	R\$106,53
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4,7	H	R\$13,37	R\$6,71	R\$20,08	R\$94,38	R\$0,00	R\$94,38
	TJM000-R2	DIÁRIA - REGIÃO 2	0,5	DIA	R\$100,00	R\$0,00	R\$100,00	R\$50,00	R\$0,00	R\$50,00
	TJM000-R2	DIÁRIA - REGIÃO 2	0,5	DIA	R\$100,00	R\$0,00	R\$100,00	R\$50,00	R\$0,00	R\$50,00
	89552	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM	1	UN	R\$1,58	R\$19,03	R\$20,61	R\$20,62	R\$4,43	R\$16,19
	94709	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 32	1	UN	R\$7,37	R\$27,05	R\$34,42	R\$34,42	R\$7,39	R\$27,03
	94690	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM	1	UN	R\$5,08	R\$8,93	R\$14,01	R\$14,01	R\$3,01	R\$11,00
	89403	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL	1	M	R\$4,26	R\$12,19	R\$16,45	R\$16,45	R\$3,53	R\$12,92
	97662	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA	2	M	R\$0,32	R\$0,15	R\$0,47	R\$0,94	R\$0,20	R\$0,74
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	3,63	H	R\$18,64	R\$6,29	R\$24,93	R\$90,50	R\$19,42	R\$71,08
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	3,63	H	R\$13,19	R\$6,29	R\$19,48	R\$70,71	R\$15,17	R\$55,54
	TJM001-R2	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 2	219,76	KM	R\$0,76	R\$0,00	R\$0,76	R\$167,02	R\$0,00	R\$167,02

	TJM000-R2	DIÁRIA - REGIÃO 2	0,5	DIA	R\$100,00	R\$0,00	R\$100,00	R\$50,00	R\$0,00	R\$50,00
	TJM000-R2	DIÁRIA - REGIÃO 2	0,5	DIA	R\$100,00	R\$0,00	R\$100,00	R\$50,00	R\$0,00	R\$50,00
	C3038	RETIRADA DE CAIXA DE AR CONDICIONADO	2	UD	R\$99,07	R\$0,00	R\$99,07	R\$198,14	R\$42,52	R\$155,62
	C3040	RETIRADA DE GRADE DE FERRO	4,7	M2	R\$9,90	R\$0,00	R\$9,90	R\$46,53	R\$9,99	R\$36,54
	87496	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS	0,8	M2	R\$44,33	R\$51,43	R\$95,76	R\$76,61	R\$16,44	R\$60,17
	87777	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,	1,6	M2	R\$29,67	R\$28,25	R\$57,92	R\$92,66	R\$19,88	R\$72,78
	92885	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 12,5 MM -	11,56	KG	R\$0,92	R\$17,26	R\$18,18	R\$210,28	R\$45,13	R\$165,15
	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX	1	M2	R\$4,40	R\$12,67	R\$17,07	R\$17,07	R\$3,66	R\$13,41
	87777	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,	1	M2	R\$29,67	R\$28,25	R\$57,92	R\$57,91	R\$12,43	R\$45,48
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$51,48	R\$11,05	R\$40,43
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	2	H	R\$13,27	R\$6,84	R\$20,11	R\$40,24	R\$8,64	R\$31,60
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	2	H	R\$17,45	R\$6,72	R\$24,17	R\$48,34	R\$10,37	R\$37,97
	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS	2	H	R\$14,64	R\$6,72	R\$21,36	R\$42,72	R\$9,17	R\$33,55
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	1,5	H	R\$13,27	R\$6,84	R\$20,11	R\$30,18	R\$6,48	R\$23,70
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,5	H	R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$38,61	R\$8,29	R\$30,32
	97626	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO,	0,1	M3	R\$363,88	R\$196,18	R\$560,06	R\$56,01	R\$12,02	R\$43,99
	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	1	M3	R\$13,69	R\$12,20	R\$25,89	R\$25,89	R\$5,56	R\$20,33
	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6	10	M3	R\$0,63	R\$5,68	R\$6,31	R\$63,00	R\$13,52	R\$49,48
	92452	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA,	1,71	M2	R\$53,49	R\$99,68	R\$153,17	R\$261,92	R\$56,21	R\$205,71
	92265	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE	1,71	M2	R\$25,64	R\$107,89	R\$133,53	R\$228,34	R\$49,00	R\$179,34
	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS	4	H	R\$14,64	R\$6,72	R\$21,36	R\$85,44	R\$18,34	R\$67,10
	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA	2,679	KG	R\$6,19	R\$16,99	R\$23,18	R\$62,10	R\$13,33	R\$48,77
	92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA	8,667	KG	R\$1,58	R\$14,35	R\$15,93	R\$138,15	R\$29,65	R\$108,50
	92741	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA	0,15	M3	R\$201,25	R\$554,62	R\$755,87	R\$113,38	R\$24,33	R\$89,05
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	4	H	R\$17,45	R\$6,72	R\$24,17	R\$96,68	R\$20,75	R\$75,93
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	2	H	R\$17,45	R\$6,72	R\$24,17	R\$48,34	R\$10,37	R\$37,97
	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS	2	H	R\$14,64	R\$6,72	R\$21,36	R\$42,72	R\$9,17	R\$33,55
	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,	1	UN	R\$24,19	R\$74,31	R\$98,50	R\$98,50	R\$21,14	R\$77,36
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	2	H	R\$18,64	R\$6,29	R\$24,93	R\$49,86	R\$10,70	R\$39,16
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	2	H	R\$13,19	R\$6,29	R\$19,48	R\$38,96	R\$8,36	R\$30,60
	102162	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM	1,127	M2	R\$23,45	R\$393,78	R\$417,23	R\$470,22	R\$100,91	R\$369,31
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$52,74	R\$5,52	R\$20,22
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	1	H	R\$13,27	R\$6,84	R\$20,11	R\$20,12	R\$4,32	R\$15,80
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$28,84	R\$6,19	R\$22,65
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	1	H	R\$15,53	R\$7,90	R\$23,43	R\$23,43	R\$5,03	R\$18,40
	C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	2	M3	R\$311,12	R\$0,00	R\$311,12	R\$622,24	R\$133,53	R\$488,71
	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	2	M3	R\$14,84	R\$14,66	R\$29,50	R\$59,00	R\$12,66	R\$46,34
	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6	2	M3	R\$0,65	R\$8,25	R\$8,90	R\$17,80	R\$3,82	R\$13,98
	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24,	17,5	M	R\$5,87	R\$64,76	R\$70,63	R\$1.235,85	R\$265,21	R\$970,64
	98560	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE	20	M2	R\$24,91	R\$26,39	R\$51,30	R\$1.026,00	R\$220,18	R\$805,82
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	1	H	R\$13,27	R\$6,84	R\$20,11	R\$20,12	R\$4,32	R\$15,80
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$25,74	R\$5,52	R\$20,22
	91305	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO,	1	UN	R\$18,53	R\$79,63	R\$98,16	R\$98,16	R\$21,07	R\$77,09
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	70	M	R\$0,13	R\$3,21	R\$3,34	R\$233,80	R\$50,17	R\$183,63
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO,	1	UN	R\$6,63	R\$50,63	R\$57,26	R\$57,26	R\$12,29	R\$44,97
	TJM001-R2	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 2	341,9	KM	R\$0,76	R\$0,00	R\$0,76	R\$259,84	R\$0,00	R\$259,84
	TJM000-R2	DIÁRIA - REGIÃO 2	0,5	DIA	R\$100,00	R\$0,00	R\$100,00	R\$50,00	R\$0,00	R\$50,00
	TJM000-R2	DIÁRIA - REGIÃO 2	0,5	DIA	R\$100,00	R\$0,00	R\$100,00	R\$50,00	R\$0,00	R\$50,00
	90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM	1	M	R\$10,29	R\$3,72	R\$14,01	R\$14,02	R\$3,01	R\$11,01
	97662	REMOÇÃO DE TUBULACÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA	1	M	R\$0,34	R\$0,16	R\$0,50	R\$0,50	R\$0,11	R\$0,39
	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL	1	M	R\$13,19	R\$11,83	R\$25,02	R\$25,02	R\$5,37	R\$19,65
	89372	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO	2	UN	R\$3,08	R\$14,44	R\$17,52	R\$35,04	R\$7,52	R\$27,52
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	5,67	H	R\$15,22	R\$7,18	R\$22,40	R\$126,95	R\$27,24	R\$99,71
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	5,67	H	R\$20,53	R\$7,18	R\$27,71	R\$157,12	R\$33,72	R\$123,40
	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" -	2	UN	R\$3,94	R\$31,58	R\$35,52	R\$71,06	R\$15,25	R\$55,81
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H	R\$14,74	R\$7,73	R\$22,47	R\$89,88	R\$0,00	R\$89,88
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H	R\$14,74	R\$7,73	R\$22,47	R\$89,88	R\$0,00	R\$89,88
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	8	UN	R\$0,82	R\$0,37	R\$1,19	R\$9,44	R\$2,03	R\$7,41
	97612	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 -	8	UN	R\$4,05	R\$23,84	R\$27,89	R\$223,12	R\$47,88	R\$175,24
	88503	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM	1	UN	R\$276,52	R\$914,09	R\$1.190,61	R\$1.190,61	R\$255,50	R\$935,11
	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/	0,45	M3	R\$58,51	R\$433,37	R\$491,88	R\$221,35	R\$47,50	R\$173,85
	89378	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL	1	UN	R\$3,60	R\$3,81	R\$7,41	R\$7,41	R\$1,59	R\$5,82
	89558	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA	1	UN	R\$2,12	R\$8,91	R\$11,03	R\$11,03	R\$2,37	R\$8,66
	96122	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM MADEIRA	6	M	R\$9,01	R\$40,60	R\$49,61	R\$297,66	R\$63,88	R\$233,78
	129256	LINHA DE MASSARANDUBA 14 x 7 CM	9	MT	R\$8,75	R\$36,77	R\$45,52	R\$409,59	R\$87,90	R\$321,69
	TJM001-R2	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 2	175,2	KM	R\$0,76	R\$0,00	R\$0,76	R\$133,15	R\$0,00	R\$133,15
	TJM000-R2	DIÁRIA - REGIÃO 2	0,5	DIA	R\$100,00	R\$0,00	R\$100,00	R\$50,00	R\$0,00	R\$50,00
	TJM000-R2	DIÁRIA - REGIÃO 2	0,5	DIA	R\$100,00	R\$0,00	R\$100,00	R\$50,00	R\$0,00	R\$50,00
	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,9	H	R\$20,24	R\$7,73	R\$27,97	R\$81,11	R\$17,41	R\$63,70
	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$20,24	R\$7,73	R\$27,97	R\$27,97	R\$6,00	R\$21,97
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,9	H	R\$14,74	R\$7,73	R\$22,47	R\$65,16	R\$0,00	R\$65,16
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$14,74	R\$7,73	R\$22,47	R\$22,47	R\$0,00	R\$22,47
	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E	1	UN	R\$3,89	R\$46,94	R\$50,83	R\$50,82	R\$10,91	R\$39,91
	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"OU 3/4"PARA	1	UN	R\$2,42	R\$69,86	R\$72,28	R\$72,28	R\$15,51	R\$56,77
	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS	2	H	R\$15,22	R\$7,88	R\$23,10	R\$46,18	R\$9,91	R\$36,27
	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$20,51	R\$7,88	R\$28,39	R\$56,78	R\$12,18	R\$44,60
	C0586	CADEADO MÉDIO	1	UD	R\$0,00	R\$27,44	R\$27,44	R\$27,44	R\$5,89	R\$21,55

	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	2	H	R\$15,53	R\$7,90	R\$23,43	R\$46,86	R\$10,06	R\$36,80
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$57,68	R\$12,38	R\$45,30
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	1	H	R\$17,45	R\$6,72	R\$24,17	R\$24,17	R\$5,19	R\$18,98
	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS	1	H	R\$14,64	R\$6,72	R\$21,36	R\$21,36	R\$4,58	R\$16,78
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	3	UN	R\$0,92	R\$0,43	R\$1,35	R\$4,05	R\$0,87	R\$3,18
	97592	LUMINÁRIA TIPO PLAFON. DE SOBREPOR. COM 1 LÂMPADA	3	UN	R\$14,69	R\$31,40	R\$46,09	R\$138,24	R\$29,67	R\$108,57
	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE	2	M2	R\$8,33	R\$8,12	R\$16,45	R\$32,90	R\$7,06	R\$25,84
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	1	H	R\$15,29	R\$7,18	R\$22,47	R\$22,46	R\$4,82	R\$17,64
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	1	H	R\$20,62	R\$7,18	R\$27,80	R\$27,80	R\$5,97	R\$21,83
	C2686	VÁLVULA DE DESCARGA PVC RÍGIDO S/REGISTRO	1	UD	R\$51,12	R\$152,13	R\$203,25	R\$203,24	R\$43,62	R\$159,62
	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E	1	UN	R\$3,89	R\$46,94	R\$50,83	R\$50,82	R\$10,91	R\$39,91
	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,	1	UN	R\$27,00	R\$86,57	R\$113,57	R\$113,58	R\$24,37	R\$89,21
	129872	SIFÃO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATÓRIO, 1 X	1	UN	R\$6,90	R\$174,18	R\$181,08	R\$181,08	R\$38,86	R\$142,22
	73859/2	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	6993	M2	R\$1,18	R\$0,61	R\$1,79	R\$12.517,47	R\$2.686,25	R\$9.831,22
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	84	UN	R\$0,92	R\$0,43	R\$1,35	R\$113,40	R\$24,34	R\$89,06
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W. BASE G13 -	50	UN	R\$6,80	R\$31,04	R\$37,84	R\$1.891,50	R\$405,92	R\$1.485,58
	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 -	34	UN	R\$4,55	R\$16,44	R\$20,99	R\$713,66	R\$153,15	R\$560,51
	TJM001-R2	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 2	44,14	KM	R\$0,76	R\$0,00	R\$0,76	R\$33,55	R\$0,00	R\$33,55
	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE	1	UN	R\$18,27	R\$90,13	R\$108,40	R\$108,40	R\$23,26	R\$85,14
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,73	H	R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$18,79	R\$4,03	R\$14,76
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	0,73	H	R\$13,27	R\$6,84	R\$20,11	R\$14,69	R\$3,15	R\$11,54
	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"IDU 3/4"PARA	3	UN	R\$2,42	R\$69,86	R\$72,28	R\$216,84	R\$46,53	R\$170,31
	103018	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA. BASE 1 1/4".	3	UN	R\$28,81	R\$329,44	R\$358,25	R\$1.074,78	R\$230,65	R\$844,13
	86881	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2"	2	UN	R\$6,91	R\$174,18	R\$181,09	R\$362,20	R\$77,73	R\$284,47
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$14,74	R\$7,73	R\$22,47	R\$44,94	R\$0,00	R\$44,94
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	4	H	R\$15,29	R\$7,18	R\$22,47	R\$89,84	R\$19,28	R\$70,56
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	4	H	R\$20,62	R\$7,18	R\$27,80	R\$111,20	R\$23,86	R\$87,34
	92009	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS). 2P+T 20 A,	3	UN	R\$17,51	R\$36,37	R\$53,88	R\$161,64	R\$34,69	R\$126,95
	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E	1	UN	R\$3,89	R\$46,94	R\$50,83	R\$50,82	R\$10,91	R\$39,91
	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4",	1	UN	R\$7,95	R\$75,77	R\$83,72	R\$83,72	R\$17,97	R\$65,75
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	8	H	R\$15,53	R\$7,90	R\$23,43	R\$187,44	R\$40,22	R\$147,22
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$230,72	R\$49,51	R\$181,21
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	1	H	R\$13,27	R\$6,84	R\$20,11	R\$20,12	R\$4,32	R\$15,80
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$25,74	R\$5,52	R\$20,22
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,5	H	R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$38,61	R\$8,29	R\$30,32
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	1,5	H	R\$13,27	R\$6,84	R\$20,11	R\$30,18	R\$6,48	R\$23,70
	86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4" X 1.1/2"	1	UN	R\$3,43	R\$21,41	R\$24,84	R\$24,83	R\$5,33	R\$19,50
	86912	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4",	1	UN	R\$3,07	R\$81,75	R\$84,82	R\$84,82	R\$18,20	R\$66,62
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$25,74	R\$5,52	R\$20,22
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	1	H	R\$13,27	R\$6,84	R\$20,11	R\$20,12	R\$4,32	R\$15,80
	98296	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	80	M	R\$0,87	R\$3,50	R\$4,37	R\$349,60	R\$75,02	R\$274,58
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	4	UN	R\$6,63	R\$50,63	R\$57,26	R\$229,04	R\$49,15	R\$179,89
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	1,5	H	R\$13,19	R\$6,29	R\$19,48	R\$29,22	R\$6,27	R\$22,95
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	1,5	H	R\$18,64	R\$6,29	R\$24,93	R\$37,40	R\$8,03	R\$29,37
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$25,74	R\$5,52	R\$20,22
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	1	H	R\$13,27	R\$6,84	R\$20,11	R\$20,12	R\$4,32	R\$15,80
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	1,5	H	R\$13,19	R\$6,29	R\$19,48	R\$29,22	R\$6,27	R\$22,95
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	1,5	H	R\$18,64	R\$6,29	R\$24,93	R\$37,40	R\$8,03	R\$29,37
	91307	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS,	2	UN	R\$20,68	R\$75,79	R\$96,47	R\$192,94	R\$41,40	R\$151,54
	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,	1	UN	R\$27,00	R\$86,57	R\$113,57	R\$113,58	R\$24,37	R\$89,21
	TJM000-R2	DIÁRIA - REGIÃO 2	0,5	DIA	R\$100,00	R\$0,00	R\$100,00	R\$50,00	R\$0,00	R\$50,00
	TJM000-R2	DIÁRIA - REGIÃO 2	0,5	DIA	R\$100,00	R\$0,00	R\$100,00	R\$50,00	R\$0,00	R\$50,00
	TJM001-R2	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 2	200,03	KM	R\$0,76	R\$0,00	R\$0,76	R\$152,02	R\$0,00	R\$152,02
	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3,33	H	R\$22,14	R\$6,72	R\$28,86	R\$96,10	R\$20,62	R\$75,48
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3,33	H	R\$13,37	R\$6,71	R\$20,08	R\$66,87	R\$0,00	R\$66,87
	97649	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E	2,046	M2	R\$2,58	R\$1,61	R\$4,19	R\$8,57	R\$1,84	R\$6,73
	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E	2,046	M2	R\$5,26	R\$57,68	R\$62,94	R\$128,78	R\$27,64	R\$101,14
	91307	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS,	1	UN	R\$20,68	R\$75,79	R\$96,47	R\$96,47	R\$20,70	R\$75,77
	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,	2	UN	R\$24,19	R\$137,12	R\$161,31	R\$322,64	R\$69,24	R\$253,40
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$25,74	R\$5,52	R\$20,22
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	1	H	R\$13,27	R\$6,84	R\$20,11	R\$20,12	R\$4,32	R\$15,80
	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,	1	UN	R\$24,19	R\$74,31	R\$98,50	R\$98,50	R\$21,14	R\$77,36
	113201	KIT REPARO DE CAIXA ACOPLADA	1	UN	R\$0,00	R\$238,41	R\$238,41	R\$238,41	R\$51,16	R\$187,25
	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$22,14	R\$6,72	R\$28,86	R\$28,86	R\$6,19	R\$22,67
	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3,37	H	R\$22,14	R\$6,72	R\$28,86	R\$97,26	R\$20,87	R\$76,39
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$13,37	R\$6,71	R\$20,08	R\$20,08	R\$0,00	R\$20,08
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3,37	H	R\$13,37	R\$6,71	R\$20,08	R\$67,67	R\$0,00	R\$67,67
	TJM000-R2	DIÁRIA - REGIÃO 2	0,5	DIA	R\$100,00	R\$0,00	R\$100,00	R\$50,00	R\$0,00	R\$50,00
	TJM000-R2	DIÁRIA - REGIÃO 2	0,5	DIA	R\$100,00	R\$0,00	R\$100,00	R\$50,00	R\$0,00	R\$50,00
	TJM001-R2	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 2	202,24	KM	R\$0,76	R\$0,00	R\$0,76	R\$153,70	R\$0,00	R\$153,70
	C1365	FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR MÉDIO	1	UD	R\$8,01	R\$16,17	R\$24,18	R\$24,18	R\$5,19	R\$18,99
	C4588	DOBRADICA DE FERRO (PADRÃO POPULAR)	2	UD	R\$12,84	R\$18,75	R\$31,59	R\$63,18	R\$13,56	R\$49,62
	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$18,56	R\$7,66	R\$26,22	R\$52,42	R\$11,25	R\$41,17
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$13,37	R\$6,71	R\$20,08	R\$40,16	R\$0,00	R\$40,16
	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS. DE	1	UN	R\$0,42	R\$0,18	R\$0,60	R\$0,60	R\$0,13	R\$0,47
	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS). 10A/250V,	1	UN	R\$20,19	R\$41,93	R\$62,12	R\$62,12	R\$13,33	R\$48,79
	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE	2	UN	R\$0,42	R\$0,18	R\$0,60	R\$1,20	R\$0,26	R\$0,94

	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A,	2	UN	R\$15,51	R\$33,28	R\$48,79	R\$97,56	R\$20,94	R\$76,62
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	10	UN	R\$0,82	R\$0,37	R\$1,19	R\$11,80	R\$2,53	R\$9,27
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	10	UN	R\$6,05	R\$31,11	R\$37,16	R\$371,70	R\$79,77	R\$291,93
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	0,166	H	R\$13,19	R\$6,29	R\$19,48	R\$3,23	R\$0,69	R\$2,54
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	0,166	H	R\$18,64	R\$6,29	R\$24,93	R\$4,14	R\$0,89	R\$3,25
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	0,166	H	R\$13,27	R\$6,84	R\$20,11	R\$3,34	R\$0,72	R\$2,62
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,166	H	R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$4,27	R\$0,92	R\$3,35
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	5	UN	R\$0,82	R\$0,37	R\$1,19	R\$5,90	R\$1,27	R\$4,63
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	5	UN	R\$6,05	R\$31,11	R\$37,16	R\$185,85	R\$39,88	R\$145,97
	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,	1	UN	R\$24,19	R\$137,12	R\$161,31	R\$161,32	R\$34,62	R\$126,70
	73859/2	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	239,26	M2	R\$1,08	R\$0,54	R\$1,62	R\$387,60	R\$83,18	R\$304,42
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	1	H	R\$13,27	R\$6,84	R\$20,11	R\$20,12	R\$4,32	R\$15,80
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$25,74	R\$5,52	R\$20,22
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$25,74	R\$5,52	R\$20,22
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4,27	H	R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$109,91	R\$23,59	R\$86,32
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	1	H	R\$13,27	R\$6,84	R\$20,11	R\$20,12	R\$4,32	R\$15,80
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	4,27	H	R\$13,27	R\$6,84	R\$20,11	R\$85,91	R\$18,44	R\$67,47
	TJM001-R2	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 2	256,18	KM	R\$0,76	R\$0,00	R\$0,76	R\$194,70	R\$0,00	R\$194,70
	TJM000-R2	DIÁRIA - REGIÃO 2	0,5	DIA	R\$100,00	R\$0,00	R\$100,00	R\$50,00	R\$0,00	R\$50,00
	TJM000-R2	DIÁRIA - REGIÃO 2	0,5	DIA	R\$100,00	R\$0,00	R\$100,00	R\$50,00	R\$0,00	R\$50,00
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	1	H	R\$13,27	R\$6,84	R\$20,11	R\$20,12	R\$4,32	R\$15,80
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	4,53	H	R\$13,27	R\$6,84	R\$20,11	R\$91,14	R\$19,56	R\$71,58
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$25,74	R\$5,52	R\$20,22
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4,53	H	R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$116,60	R\$25,02	R\$91,58
	TJM001-R2	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 2	273,96	KM	R\$0,76	R\$0,00	R\$0,76	R\$208,21	R\$0,00	R\$208,21
	TJM000-R2	DIÁRIA - REGIÃO 2	0,5	DIA	R\$100,00	R\$0,00	R\$100,00	R\$50,00	R\$0,00	R\$50,00
	TJM000-R2	DIÁRIA - REGIÃO 2	0,5	DIA	R\$100,00	R\$0,00	R\$100,00	R\$50,00	R\$0,00	R\$50,00
	TJM000-R2	DIÁRIA - REGIÃO 2	0,5	DIA	R\$100,00	R\$0,00	R\$100,00	R\$50,00	R\$0,00	R\$50,00
	TJM000-R2	DIÁRIA - REGIÃO 2	0,5	DIA	R\$100,00	R\$0,00	R\$100,00	R\$50,00	R\$0,00	R\$50,00
	TJM001-R2	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 2	176,236	KM	R\$0,76	R\$0,00	R\$0,76	R\$133,94	R\$0,00	R\$133,94
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	2,937	H	R\$13,27	R\$6,84	R\$20,11	R\$59,09	R\$12,68	R\$46,41
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	2	H	R\$13,27	R\$6,84	R\$20,11	R\$40,24	R\$8,64	R\$31,60
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$51,48	R\$11,05	R\$40,43
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,937	H	R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$75,60	R\$16,22	R\$59,38
	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS	2,5	H	R\$12,24	R\$6,84	R\$19,08	R\$47,70	R\$10,24	R\$37,46
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,5	H	R\$18,69	R\$6,84	R\$25,53	R\$63,83	R\$0,00	R\$63,83
	94442	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO	0,288	M2	R\$6,40	R\$27,88	R\$34,28	R\$9,87	R\$2,12	R\$7,75
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$14,74	R\$7,73	R\$22,47	R\$44,94	R\$0,00	R\$44,94
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3,74	H	R\$14,74	R\$7,73	R\$22,47	R\$84,04	R\$0,00	R\$84,04
	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$20,24	R\$7,73	R\$27,97	R\$55,94	R\$12,00	R\$43,94
	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3,74	H	R\$20,24	R\$7,73	R\$27,97	R\$104,61	R\$22,45	R\$82,16
	TJM001-R2	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 2	224,474	KM	R\$1,09	R\$0,00	R\$1,09	R\$208,76	R\$0,00	R\$208,76
	TJM000-R2	DIÁRIA - REGIÃO 2	0,5	DIA	R\$143,41	R\$0,00	R\$143,41	R\$61,44	R\$0,00	R\$61,44
	TJM000-R2	DIÁRIA - REGIÃO 2	0,5	DIA	R\$143,41	R\$0,00	R\$143,41	R\$61,44	R\$0,00	R\$61,44
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	4	H	R\$15,53	R\$7,90	R\$23,43	R\$93,72	R\$20,11	R\$73,61
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$115,36	R\$24,76	R\$90,60
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	2	UN	R\$1,00	R\$0,43	R\$1,43	R\$2,86	R\$0,61	R\$2,25
	102137	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR	2	UN	R\$20,35	R\$55,68	R\$76,03	R\$152,06	R\$32,63	R\$119,43
	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A,	2	UN	R\$17,51	R\$31,21	R\$48,72	R\$97,44	R\$20,91	R\$76,53
	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM	2,82	M2	R\$5,55	R\$3,06	R\$8,61	R\$24,28	R\$5,21	R\$19,07
	73924/3	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOIS, SOBRE	2,82	M2	R\$15,98	R\$15,09	R\$31,07	R\$87,59	R\$18,80	R\$68,79
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	16	H	R\$15,53	R\$7,90	R\$23,43	R\$374,88	R\$80,45	R\$294,43
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	16	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$461,44	R\$99,03	R\$362,41
	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	24	H	R\$20,24	R\$7,73	R\$27,97	R\$671,28	R\$144,06	R\$527,22
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	24	H	R\$14,74	R\$7,73	R\$22,47	R\$539,28	R\$0,00	R\$539,28
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	1	H	R\$15,53	R\$7,90	R\$23,43	R\$23,43	R\$5,03	R\$18,40
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$28,84	R\$6,19	R\$22,65
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	2	H	R\$17,45	R\$6,72	R\$24,17	R\$48,34	R\$10,37	R\$37,97
	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS	2	H	R\$14,64	R\$6,72	R\$21,36	R\$42,72	R\$9,17	R\$33,55
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	1	H	R\$15,29	R\$7,18	R\$22,47	R\$22,46	R\$4,82	R\$17,64
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	1	H	R\$20,62	R\$7,18	R\$27,80	R\$27,80	R\$5,97	R\$21,83
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$25,74	R\$5,52	R\$20,22
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	1	H	R\$13,27	R\$6,84	R\$20,11	R\$20,12	R\$4,32	R\$15,80
	91305	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO,	1	UN	R\$18,53	R\$79,63	R\$98,16	R\$98,16	R\$21,07	R\$77,09
	88503	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM	1	UN	R\$245,08	R\$822,52	R\$1.067,60	R\$1.067,61	R\$229,11	R\$838,50
	97631	DEMOLICÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM	20	M2	R\$2,11	R\$0,96	R\$3,07	R\$61,20	R\$13,13	R\$48,07
	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	3	M3	R\$13,69	R\$12,20	R\$25,89	R\$77,67	R\$16,67	R\$61,00
	72899	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6	30	M3	R\$0,55	R\$5,16	R\$5,71	R\$171,30	R\$36,76	R\$134,54
	100328	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE	10	M2	R\$6,05	R\$7,50	R\$13,55	R\$135,50	R\$29,08	R\$106,42
	40780	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO APARENTE	10	M2	R\$8,29	R\$3,77	R\$12,06	R\$120,70	R\$25,90	R\$94,80
	129256	LINHA DE MASSARANDUBA 14 x 7 CM	6	MT	R\$17,77	R\$39,63	R\$57,40	R\$344,40	R\$73,91	R\$270,49
	96122	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM MADEIRA	6	M	R\$8,24	R\$31,03	R\$39,27	R\$235,62	R\$50,56	R\$185,06
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	1	H	R\$18,64	R\$6,29	R\$24,93	R\$24,93	R\$5,35	R\$19,58
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	1	H	R\$13,19	R\$6,29	R\$19,48	R\$19,48	R\$4,18	R\$15,30
	74133/2	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOIS	3,36	M2	R\$9,85	R\$11,67	R\$21,52	R\$72,31	R\$15,52	R\$56,79
	84659	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOIS	3,36	M2	R\$8,92	R\$9,99	R\$18,91	R\$63,54	R\$13,64	R\$49,90
	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4",	1	UN	R\$2,66	R\$50,93	R\$53,59	R\$53,59	R\$11,50	R\$42,09

	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA	1	UN	R\$2,18	R\$61,11	R\$63,29	R\$63,30	R\$13,58	R\$49,72
	113201	KIT REPARO DE CAIXA ACOPLADA	1	UN	R\$0,00	R\$238,41	R\$238,41	R\$238,41	R\$51,16	R\$187,25
	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA	2	UN	R\$2,18	R\$61,11	R\$63,29	R\$126,60	R\$27,17	R\$99,43
	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL,	2	UN	R\$5,77	R\$2,49	R\$8,26	R\$16,52	R\$3,55	R\$12,97
	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA	16	M2	R\$4,49	R\$13,25	R\$17,74	R\$283,84	R\$60,91	R\$222,93
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H	R\$18,69	R\$6,84	R\$25,53	R\$102,12	R\$0,00	R\$102,12
	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS	4	H	R\$12,24	R\$6,84	R\$19,08	R\$76,32	R\$16,38	R\$59,94
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,00	R\$0,43	R\$1,43	R\$1,43	R\$0,31	R\$1,12
	94796	TORNEIRA DE BOIA. ROSCÁVEL. 3/4" . FORNECIDA E	1	UN	R\$6,42	R\$23,94	R\$30,36	R\$30,36	R\$6,52	R\$23,84
	C0627	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA	2	UD	R\$35,95	R\$22,65	R\$58,60	R\$117,20	R\$25,15	R\$92,05
	91873	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL. PVC, DN 40 MM (1 1/4"),	18	M	R\$7,11	R\$13,34	R\$20,45	R\$368,10	R\$78,99	R\$289,11
	91886	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1	7	UN	R\$6,69	R\$5,31	R\$12,00	R\$83,93	R\$18,01	R\$65,92
	91920	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN	2	UN	R\$10,03	R\$8,74	R\$18,77	R\$37,52	R\$8,05	R\$29,47
	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA	300	M	R\$1,29	R\$6,67	R\$7,96	R\$2.388,00	R\$512,46	R\$1.875,54
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	2,83	H	R\$13,27	R\$6,84	R\$20,11	R\$56,94	R\$12,22	R\$44,72
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	1	H	R\$13,27	R\$6,84	R\$20,11	R\$20,12	R\$4,32	R\$15,80
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,83	H	R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$72,84	R\$15,63	R\$57,21
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$25,74	R\$5,52	R\$20,22
	TJM001-R2	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 2	171,09	KM	R\$0,76	R\$0,00	R\$0,76	R\$130,03	R\$0,00	R\$130,03
	TJM000-R2	DIÁRIA - REGIÃO 2	0,5	DIA	R\$100,00	R\$0,00	R\$100,00	R\$50,00	R\$0,00	R\$50,00
	TJM000-R2	DIÁRIA - REGIÃO 2	0,5	DIA	R\$100,00	R\$0,00	R\$100,00	R\$50,00	R\$0,00	R\$50,00
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	2,57	H	R\$13,27	R\$6,84	R\$20,11	R\$51,71	R\$11,10	R\$40,61
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	3	H	R\$13,27	R\$6,84	R\$20,11	R\$60,36	R\$12,95	R\$47,41
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,57	H	R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$66,15	R\$14,20	R\$51,95
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3	H	R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$77,22	R\$16,57	R\$60,65
	TJM001-R2	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 2	154,99	KM	R\$0,76	R\$0,00	R\$0,76	R\$117,79	R\$0,00	R\$117,79
	TJM000-R2	DIÁRIA - REGIÃO 2	0,5	DIA	R\$100,00	R\$0,00	R\$100,00	R\$50,00	R\$0,00	R\$50,00
	TJM000-R2	DIÁRIA - REGIÃO 2	0,5	DIA	R\$100,00	R\$0,00	R\$100,00	R\$50,00	R\$0,00	R\$50,00
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	4,27	H	R\$13,27	R\$6,84	R\$20,11	R\$85,91	R\$18,44	R\$67,47
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	8	H	R\$13,27	R\$6,84	R\$20,11	R\$160,96	R\$34,54	R\$126,42
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4,27	H	R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$109,91	R\$23,59	R\$86,32
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8	H	R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$205,92	R\$44,19	R\$161,73
	TJM001-R2	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 2	257,94	KM	R\$0,76	R\$0,00	R\$0,76	R\$196,03	R\$0,00	R\$196,03
	TJM000-R2	DIÁRIA - REGIÃO 2	1	DIA	R\$100,00	R\$0,00	R\$100,00	R\$100,00	R\$0,00	R\$100,00
	TJM000-R2	DIÁRIA - REGIÃO 2	1	DIA	R\$100,00	R\$0,00	R\$100,00	R\$100,00	R\$0,00	R\$100,00
	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4,53	H	R\$22,14	R\$6,72	R\$28,86	R\$130,74	R\$28,06	R\$102,68
	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$22,14	R\$6,72	R\$28,86	R\$57,72	R\$12,39	R\$45,33
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4,53	H	R\$13,37	R\$6,71	R\$20,08	R\$90,96	R\$20,96	R\$90,96
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$13,37	R\$6,71	R\$20,08	R\$40,16	R\$0,00	R\$40,16
	TJM001-R2	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 2	273,96	KM	R\$0,76	R\$0,00	R\$0,76	R\$208,21	R\$0,00	R\$208,21
	TJM000-R2	DIÁRIA - REGIÃO 2	0,5	DIA	R\$100,00	R\$0,00	R\$100,00	R\$50,00	R\$0,00	R\$50,00
	TJM000-R2	DIÁRIA - REGIÃO 2	0,5	DIA	R\$100,00	R\$0,00	R\$100,00	R\$50,00	R\$0,00	R\$50,00
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	18	UN	R\$0,82	R\$0,37	R\$1,19	R\$21,24	R\$4,56	R\$16,68
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	18	UN	R\$6,05	R\$31,11	R\$37,16	R\$669,06	R\$143,58	R\$525,48
	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$22,14	R\$6,72	R\$28,86	R\$57,72	R\$12,39	R\$45,33
	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,27	H	R\$22,14	R\$6,72	R\$28,86	R\$65,51	R\$14,06	R\$51,45
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$13,37	R\$6,71	R\$20,08	R\$40,16	R\$0,00	R\$40,16
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,27	H	R\$13,37	R\$6,71	R\$20,08	R\$45,58	R\$0,00	R\$45,58
	TJM001-R2	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 2	137,31	KM	R\$0,76	R\$0,00	R\$0,76	R\$104,36	R\$0,00	R\$104,36
	TJM000-R2	DIÁRIA - REGIÃO 2	0,5	DIA	R\$100,00	R\$0,00	R\$100,00	R\$50,00	R\$0,00	R\$50,00
	TJM000-R2	DIÁRIA - REGIÃO 2	0,5	DIA	R\$100,00	R\$0,00	R\$100,00	R\$50,00	R\$0,00	R\$50,00
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	2,784	H	R\$15,29	R\$7,18	R\$22,47	R\$62,53	R\$13,42	R\$49,11
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	2,784	H	R\$20,62	R\$7,18	R\$27,80	R\$77,40	R\$16,61	R\$60,79
	TJM001-R2	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 2	176,24	KM	R\$0,76	R\$0,00	R\$0,76	R\$133,94	R\$0,00	R\$133,94
	TJM000-R2	DIÁRIA - REGIÃO 2	0,5	DIA	R\$100,00	R\$0,00	R\$100,00	R\$50,00	R\$0,00	R\$50,00
	TJM000-R2	DIÁRIA - REGIÃO 2	0,5	DIA	R\$100,00	R\$0,00	R\$100,00	R\$50,00	R\$0,00	R\$50,00
	89378	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL	1	UN	R\$3,60	R\$3,81	R\$7,41	R\$7,41	R\$1,59	R\$5,82
	89379	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO	1	UN	R\$3,60	R\$18,85	R\$22,45	R\$22,45	R\$4,82	R\$17,63
	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO	1	UN	R\$5,39	R\$4,46	R\$9,85	R\$9,85	R\$2,11	R\$7,74
	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL	1	M	R\$13,25	R\$11,83	R\$25,08	R\$25,08	R\$5,38	R\$19,70
	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3,33	H	R\$22,14	R\$6,72	R\$28,86	R\$96,10	R\$20,62	R\$75,48
	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$22,14	R\$6,72	R\$28,86	R\$57,72	R\$12,39	R\$45,33
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3,33	H	R\$13,37	R\$6,71	R\$20,08	R\$66,87	R\$0,00	R\$66,87
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$13,37	R\$6,71	R\$20,08	R\$40,16	R\$0,00	R\$40,16
	TJM001-R2	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 2	200,03	KM	R\$0,76	R\$0,00	R\$0,76	R\$152,02	R\$0,00	R\$152,02
	TJM000-R2	DIÁRIA - REGIÃO 2	0,5	DIA	R\$100,00	R\$0,00	R\$100,00	R\$50,00	R\$0,00	R\$50,00
	TJM000-R2	DIÁRIA - REGIÃO 2	0,5	DIA	R\$100,00	R\$0,00	R\$100,00	R\$50,00	R\$0,00	R\$50,00
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	2	H	R\$13,27	R\$6,84	R\$20,11	R\$40,24	R\$8,64	R\$31,60
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$51,48	R\$11,05	R\$40,43
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	70	UN	R\$0,82	R\$0,37	R\$1,19	R\$82,60	R\$17,73	R\$64,87
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	50	UN	R\$6,05	R\$31,11	R\$37,16	R\$1.858,50	R\$398,83	R\$1.459,67
	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 -	20	UN	R\$4,05	R\$16,45	R\$20,50	R\$410,20	R\$88,03	R\$322,17
	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3,37	H	R\$22,14	R\$6,72	R\$28,86	R\$97,26	R\$20,87	R\$76,39
	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$22,14	R\$6,72	R\$28,86	R\$57,72	R\$12,39	R\$45,33
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3,37	H	R\$13,37	R\$6,71	R\$20,08	R\$67,67	R\$0,00	R\$67,67
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$13,37	R\$6,71	R\$20,08	R\$40,16	R\$0,00	R\$40,16
	TJM001-R2	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 2	202,24	KM	R\$0,76	R\$0,00	R\$0,76	R\$153,70	R\$0,00	R\$153,70

	TJM000-R2	DIÁRIA - REGIÃO 2	0,5	DIA	R\$100,00	R\$0,00	R\$100,00	R\$50,00	R\$0,00	R\$50,00
	TJM000-R2	DIÁRIA - REGIÃO 2	0,5	DIA	R\$100,00	R\$0,00	R\$100,00	R\$50,00	R\$0,00	R\$50,00
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	3,73	H	R\$28,06	R\$7,18	R\$35,24	R\$131,45	R\$28,21	R\$103,24
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	3,73	H	R\$37,85	R\$7,18	R\$45,03	R\$168,00	R\$36,05	R\$131,95
	TJM001-R2	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 2	224,47	KM	R\$0,76	R\$0,00	R\$0,76	R\$170,60	R\$0,00	R\$170,60
	TJM000-R2	DIÁRIA - REGIÃO 2	0,5	DIA	R\$100,00	R\$0,00	R\$100,00	R\$50,00	R\$0,00	R\$50,00
	TJM000-R2	DIÁRIA - REGIÃO 2	0,5	DIA	R\$100,00	R\$0,00	R\$100,00	R\$50,00	R\$0,00	R\$50,00
	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2 -	1	UN	R\$3,58	R\$10,26	R\$13,84	R\$13,84	R\$2,97	R\$10,87
	129767	TORNEIRA PLÁSTICA DE MESA, BICA MÓVEL, PARA	1	UN	R\$2,19	R\$43,04	R\$45,23	R\$45,24	R\$9,71	R\$35,53
	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A,	2	UN	R\$18,30	R\$26,92	R\$45,22	R\$90,44	R\$19,41	R\$71,03
	94495	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" -	1	UN	R\$5,89	R\$63,95	R\$69,84	R\$69,84	R\$14,99	R\$54,85
	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$37,14	R\$7,73	R\$44,87	R\$89,76	R\$19,26	R\$70,50
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$27,06	R\$7,73	R\$34,79	R\$69,58	R\$0,00	R\$69,58
	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$37,64	R\$8,88	R\$46,52	R\$93,04	R\$19,97	R\$73,07
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$27,06	R\$7,73	R\$34,79	R\$69,58	R\$0,00	R\$69,58
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	2	H	R\$28,06	R\$7,18	R\$35,24	R\$70,48	R\$15,13	R\$55,35
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	2	H	R\$37,85	R\$7,18	R\$45,03	R\$90,08	R\$19,33	R\$70,75
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	4,165	H	R\$28,51	R\$7,90	R\$36,41	R\$151,65	R\$32,54	R\$119,11
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	2	H	R\$28,51	R\$7,90	R\$36,41	R\$72,82	R\$15,63	R\$57,19
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4,165	H	R\$38,43	R\$7,90	R\$46,33	R\$193,01	R\$41,42	R\$151,59
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$38,43	R\$7,90	R\$46,33	R\$92,68	R\$19,89	R\$72,79
	TJM001-R2	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 2	249,92	KM	R\$0,76	R\$0,00	R\$0,76	R\$189,94	R\$0,00	R\$189,94
	TJM000-R2	DIÁRIA - REGIÃO 2	0,5	DIA	R\$100,00	R\$0,00	R\$100,00	R\$50,00	R\$0,00	R\$50,00
	TJM000-R2	DIÁRIA - REGIÃO 2	0,5	DIA	R\$100,00	R\$0,00	R\$100,00	R\$50,00	R\$0,00	R\$50,00
	90841	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA	1	UN	R\$371,49	R\$932,88	R\$1.304,37	R\$1.304,37	R\$279,92	R\$1.024,45
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	1	H	R\$28,51	R\$7,90	R\$36,41	R\$36,41	R\$7,81	R\$28,60
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$38,43	R\$7,90	R\$46,33	R\$46,34	R\$9,94	R\$36,40
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$27,06	R\$7,73	R\$34,79	R\$34,79	R\$0,00	R\$34,79
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$27,06	R\$7,73	R\$34,79	R\$34,79	R\$0,00	R\$34,79
	113201	KIT REPARO DE CAIXA ACOPLADA	2	UN	R\$0,00	R\$238,41	R\$238,41	R\$476,82	R\$102,33	R\$374,49
	C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	1	CJ	R\$95,05	R\$364,38	R\$459,43	R\$459,42	R\$98,59	R\$360,83
	73739/1	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS	0,72	M2	R\$20,53	R\$12,95	R\$33,48	R\$24,11	R\$5,17	R\$18,94
	C0586	CADEADO MÉDIO	2	UD	R\$0,00	R\$27,44	R\$27,44	R\$54,88	R\$11,78	R\$43,10
	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,83	H	R\$37,14	R\$7,73	R\$44,87	R\$127,01	R\$27,26	R\$99,75
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,83	H	R\$27,06	R\$7,73	R\$34,79	R\$98,46	R\$0,00	R\$98,46
	TJM001-R2	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 2	171,09	KM	R\$0,76	R\$0,00	R\$0,76	R\$130,03	R\$0,00	R\$130,03
	TJM000-R2	DIÁRIA - REGIÃO 2	0,5	DIA	R\$100,00	R\$0,00	R\$100,00	R\$50,00	R\$0,00	R\$50,00
	TJM000-R2	DIÁRIA - REGIÃO 2	0,5	DIA	R\$100,00	R\$0,00	R\$100,00	R\$50,00	R\$0,00	R\$50,00
	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO	1,875	M2	R\$18,59	R\$39,08	R\$57,67	R\$108,11	R\$23,20	R\$84,91
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	2,57	H	R\$28,51	R\$7,90	R\$36,41	R\$93,57	R\$20,08	R\$73,49
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	2	H	R\$28,51	R\$7,90	R\$36,41	R\$72,82	R\$15,63	R\$57,19
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,57	H	R\$38,43	R\$7,90	R\$46,33	R\$119,09	R\$25,56	R\$93,53
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$38,43	R\$7,90	R\$46,33	R\$92,68	R\$19,89	R\$72,79
	TJM001-R2	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 2	154,99	KM	R\$0,76	R\$0,00	R\$0,76	R\$117,79	R\$0,00	R\$117,79
	TJM000-R2	DIÁRIA - REGIÃO 2	0,5	DIA	R\$100,00	R\$0,00	R\$100,00	R\$50,00	R\$0,00	R\$50,00
	TJM000-R2	DIÁRIA - REGIÃO 2	0,5	DIA	R\$100,00	R\$0,00	R\$100,00	R\$50,00	R\$0,00	R\$50,00
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	27	UN	R\$1,68	R\$0,43	R\$2,11	R\$56,97	R\$12,23	R\$44,74
	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 -	27	UN	R\$8,34	R\$16,44	R\$24,78	R\$669,06	R\$143,58	R\$525,48
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	1,5	H	R\$28,51	R\$7,90	R\$36,41	R\$54,62	R\$11,72	R\$42,90
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,5	H	R\$38,43	R\$7,90	R\$46,33	R\$69,51	R\$14,92	R\$54,59
	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3,1	H	R\$37,14	R\$7,73	R\$44,87	R\$139,13	R\$29,86	R\$109,27
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3,1	H	R\$27,06	R\$7,73	R\$34,79	R\$107,85	R\$0,00	R\$107,85
	TJM001-R2	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 2	187,29	KM	R\$0,76	R\$0,00	R\$0,76	R\$142,34	R\$0,00	R\$142,34
	TJM000-R2	DIÁRIA - REGIÃO 2	0,5	DIA	R\$100,00	R\$0,00	R\$100,00	R\$50,00	R\$0,00	R\$50,00
	TJM000-R2	DIÁRIA - REGIÃO 2	0,5	DIA	R\$100,00	R\$0,00	R\$100,00	R\$50,00	R\$0,00	R\$50,00
	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO	2	M2	R\$18,59	R\$39,08	R\$57,67	R\$115,32	R\$24,75	R\$90,57
	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E	2	M2	R\$28,54	R\$73,56	R\$102,10	R\$204,18	R\$43,82	R\$160,36
	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A,	1	UN	R\$20,51	R\$19,19	R\$39,70	R\$39,70	R\$8,52	R\$31,18
	TJM001-R2	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 2	116,49	KM	R\$0,76	R\$0,00	R\$0,76	R\$88,53	R\$0,00	R\$88,53
	TJM000-R2	DIÁRIA - REGIÃO 2	0,5	DIA	R\$100,00	R\$0,00	R\$100,00	R\$50,00	R\$0,00	R\$50,00
	TJM000-R2	DIÁRIA - REGIÃO 2	0,5	DIA	R\$100,00	R\$0,00	R\$100,00	R\$50,00	R\$0,00	R\$50,00
	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,93	H	R\$37,14	R\$7,73	R\$44,87	R\$86,62	R\$18,59	R\$68,03
	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	6,07	H	R\$37,14	R\$7,73	R\$44,87	R\$272,42	R\$58,46	R\$213,96
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,93	H	R\$27,06	R\$7,73	R\$34,79	R\$67,14	R\$0,00	R\$67,14
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	6,07	H	R\$27,06	R\$7,73	R\$34,79	R\$211,18	R\$0,00	R\$211,18
	C3038	RETIRADA DE CAIXA DE AR CONDICIONADO	1	UD	R\$99,66	R\$0,00	R\$99,66	R\$99,66	R\$21,39	R\$78,27
	C3040	RETIRADA DE GRADE DE FERRO	1,926	M2	R\$9,96	R\$0,00	R\$9,96	R\$19,20	R\$4,12	R\$15,08
	87496	ALVENARIA DE VEDACÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS	0,42	M2	R\$48,99	R\$52,91	R\$101,90	R\$42,80	R\$9,18	R\$33,62
	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE	0,42	M2	R\$5,82	R\$4,21	R\$10,03	R\$4,22	R\$0,91	R\$3,31
	87777	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,	0,42	M2	R\$32,76	R\$33,15	R\$65,91	R\$27,68	R\$5,94	R\$21,74
	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM	0,42	M2	R\$18,39	R\$25,30	R\$43,69	R\$18,35	R\$3,94	R\$14,41
	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE	12	UN	R\$0,47	R\$0,22	R\$0,69	R\$8,40	R\$1,80	R\$6,60
	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V,	6	UN	R\$10,81	R\$17,92	R\$28,73	R\$172,38	R\$36,99	R\$135,39
	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V,	1	UN	R\$16,81	R\$28,66	R\$45,47	R\$45,47	R\$9,76	R\$35,71
	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A,	5	UN	R\$17,51	R\$31,21	R\$48,72	R\$243,60	R\$52,28	R\$191,32
	73859/2	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	593,97	M2	R\$2,16	R\$0,61	R\$2,77	R\$1.651,24	R\$354,36	R\$1.296,88
	102162	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM	1,584	M2	R\$43,04	R\$393,78	R\$436,82	R\$691,94	R\$148,49	R\$543,45

	73859/2	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	1,584	M2	R\$2,16	R\$0,61	R\$2,77	R\$4,40	R\$0,94	R\$3,46
	98532	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO	4	UN	R\$57,12	R\$96,15	R\$153,27	R\$613,12	R\$131,58	R\$481,54
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	2,93	H	R\$28,06	R\$7,18	R\$35,24	R\$103,25	R\$22,16	R\$81,09
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	1	H	R\$28,06	R\$7,18	R\$35,24	R\$35,24	R\$7,56	R\$27,68
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	2,93	H	R\$37,85	R\$7,18	R\$45,03	R\$131,97	R\$28,32	R\$103,65
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	1	H	R\$37,85	R\$7,18	R\$45,03	R\$45,04	R\$9,67	R\$35,37
	TJM001-R2	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 2	176,24	KM	R\$0,76	R\$0,00	R\$0,76	R\$133,94	R\$0,00	R\$133,94
	TJM000-R2	DIÁRIA - REGIÃO 2	0,5	DIA	R\$100,00	R\$0,00	R\$100,00	R\$50,00	R\$0,00	R\$50,00
	TJM000-R2	DIÁRIA - REGIÃO 2	0,5	DIA	R\$100,00	R\$0,00	R\$100,00	R\$50,00	R\$0,00	R\$50,00
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	6	H	R\$28,06	R\$7,18	R\$35,24	R\$211,44	R\$45,38	R\$166,06
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	6	H	R\$37,85	R\$7,18	R\$45,03	R\$270,24	R\$57,99	R\$212,25
	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E	8	UN	R\$7,13	R\$46,94	R\$54,07	R\$432,64	R\$92,84	R\$339,80
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	1	H	R\$28,51	R\$7,90	R\$36,41	R\$36,41	R\$7,81	R\$28,60
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$38,43	R\$7,90	R\$46,33	R\$46,34	R\$9,94	R\$36,40
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8	H	R\$37,93	R\$7,88	R\$45,81	R\$366,48	R\$0,00	R\$366,48
	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS	8	H	R\$24,88	R\$7,88	R\$32,76	R\$262,00	R\$56,23	R\$205,77
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	3	H	R\$28,06	R\$7,18	R\$35,24	R\$105,72	R\$22,69	R\$83,03
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	3	H	R\$37,85	R\$7,18	R\$45,03	R\$135,12	R\$29,00	R\$106,12
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	2	H	R\$28,51	R\$7,90	R\$36,41	R\$72,82	R\$15,63	R\$57,19
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$38,43	R\$7,90	R\$46,33	R\$92,68	R\$19,89	R\$72,79
	C1365	FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR MÉDIO	1	UD	R\$8,01	R\$16,17	R\$24,18	R\$24,18	R\$5,19	R\$18,99
	C0586	CADEADO MÉDIO	1	UD	R\$0,00	R\$27,44	R\$27,44	R\$27,44	R\$5,89	R\$21,55
	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	5,23	H	R\$20,24	R\$7,73	R\$27,97	R\$146,28	R\$31,39	R\$114,89
	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$20,24	R\$7,73	R\$27,97	R\$55,94	R\$12,00	R\$43,94
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	5,23	H	R\$14,74	R\$7,73	R\$22,47	R\$117,52	R\$0,00	R\$117,52
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$14,74	R\$7,73	R\$22,47	R\$44,94	R\$0,00	R\$44,94
	TJM001-R2	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 2	315,27	KM	R\$0,76	R\$0,00	R\$0,76	R\$239,61	R\$0,00	R\$239,61
	TJM000-R2	DIÁRIA - REGIÃO 2	0,5	DIA	R\$100,00	R\$0,00	R\$100,00	R\$50,00	R\$0,00	R\$50,00
	TJM000-R2	DIÁRIA - REGIÃO 2	0,5	DIA	R\$100,00	R\$0,00	R\$100,00	R\$50,00	R\$0,00	R\$50,00
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,8	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$51,91	R\$11,14	R\$40,77
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$57,68	R\$12,38	R\$45,30
	TJM001-R2	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 2	109,58	KM	R\$0,76	R\$0,00	R\$0,76	R\$83,28	R\$0,00	R\$83,28
	TJM000-R2	DIÁRIA - REGIÃO 2	0,5	DIA	R\$100,00	R\$0,00	R\$100,00	R\$50,00	R\$0,00	R\$50,00
	TJM000-R2	DIÁRIA - REGIÃO 2	0,5	DIA	R\$100,00	R\$0,00	R\$100,00	R\$50,00	R\$0,00	R\$50,00
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	1,8	H	R\$15,53	R\$7,90	R\$23,43	R\$42,17	R\$9,05	R\$33,12
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	2	H	R\$15,53	R\$7,90	R\$23,43	R\$46,86	R\$10,06	R\$36,80
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	8	UN	R\$6,80	R\$31,04	R\$37,84	R\$302,64	R\$64,95	R\$237,69
	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	5,67	H	R\$20,24	R\$7,73	R\$27,97	R\$158,59	R\$34,03	R\$124,56
	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$20,24	R\$7,73	R\$27,97	R\$55,94	R\$12,00	R\$43,94
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	5,67	H	R\$14,74	R\$7,73	R\$22,47	R\$127,40	R\$0,00	R\$127,40
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$14,74	R\$7,73	R\$22,47	R\$44,94	R\$0,00	R\$44,94
	TJM001-R2	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 2	341,9	KM	R\$0,76	R\$0,00	R\$0,76	R\$259,84	R\$0,00	R\$259,84
	TJM000-R2	DIÁRIA - REGIÃO 2	0,5	DIA	R\$100,00	R\$0,00	R\$100,00	R\$50,00	R\$0,00	R\$50,00
	TJM000-R2	DIÁRIA - REGIÃO 2	0,5	DIA	R\$100,00	R\$0,00	R\$100,00	R\$50,00	R\$0,00	R\$50,00
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	4,67	H	R\$15,53	R\$7,90	R\$23,43	R\$109,42	R\$23,48	R\$85,94
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	4	H	R\$15,53	R\$7,90	R\$23,43	R\$93,72	R\$20,11	R\$73,61
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4,67	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$134,68	R\$28,90	R\$105,78
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$115,36	R\$24,76	R\$90,60
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4,67	H	R\$20,67	R\$7,88	R\$28,55	R\$133,33	R\$0,00	R\$133,33
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H	R\$20,67	R\$7,88	R\$28,55	R\$114,20	R\$0,00	R\$114,20
	TJM000-R2	DIÁRIA - REGIÃO 2	0,5	DIA	R\$100,00	R\$0,00	R\$100,00	R\$50,00	R\$0,00	R\$50,00
	TJM000-R2	DIÁRIA - REGIÃO 2	0,5	DIA	R\$100,00	R\$0,00	R\$100,00	R\$50,00	R\$0,00	R\$50,00
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	2	H	R\$28,51	R\$7,90	R\$36,41	R\$72,82	R\$15,63	R\$57,19
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$38,43	R\$7,90	R\$46,33	R\$92,68	R\$19,89	R\$72,79
	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4,67	H	R\$20,24	R\$7,73	R\$27,97	R\$130,62	R\$28,03	R\$102,59
	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$20,24	R\$7,73	R\$27,97	R\$55,94	R\$12,00	R\$43,94
	TJM001-R2	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 2	280,3	KM	R\$0,76	R\$0,00	R\$0,76	R\$213,03	R\$0,00	R\$213,03
	TJM000-R2	DIÁRIA - REGIÃO 2	0,5	DIA	R\$100,00	R\$0,00	R\$100,00	R\$50,00	R\$0,00	R\$50,00
	TJM000-R2	DIÁRIA - REGIÃO 2	0,5	DIA	R\$100,00	R\$0,00	R\$100,00	R\$50,00	R\$0,00	R\$50,00
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4,67	H	R\$14,74	R\$7,73	R\$22,47	R\$104,93	R\$0,00	R\$104,93
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$14,74	R\$7,73	R\$22,47	R\$44,94	R\$0,00	R\$44,94
	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4,7	H	R\$20,24	R\$7,73	R\$27,97	R\$131,46	R\$28,21	R\$103,25
	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3	H	R\$20,24	R\$7,73	R\$27,97	R\$83,91	R\$18,01	R\$65,90
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4,7	H	R\$14,74	R\$7,73	R\$22,47	R\$105,61	R\$0,00	R\$105,61
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3	H	R\$14,74	R\$7,73	R\$22,47	R\$67,41	R\$0,00	R\$67,41
	TJM001-R2	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 2	282,82	KM	R\$0,76	R\$0,00	R\$0,76	R\$214,94	R\$0,00	R\$214,94
	TJM000-R2	DIÁRIA - REGIÃO 2	0,5	DIA	R\$100,00	R\$0,00	R\$100,00	R\$50,00	R\$0,00	R\$50,00
	TJM000-R2	DIÁRIA - REGIÃO 2	0,5	DIA	R\$100,00	R\$0,00	R\$100,00	R\$50,00	R\$0,00	R\$50,00
	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3,37	H	R\$20,24	R\$7,73	R\$27,97	R\$94,26	R\$20,23	R\$74,03
	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$20,24	R\$7,73	R\$27,97	R\$55,94	R\$12,00	R\$43,94
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3,37	H	R\$14,74	R\$7,73	R\$22,47	R\$75,72	R\$0,00	R\$75,72
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$14,74	R\$7,73	R\$22,47	R\$44,94	R\$0,00	R\$44,94
	TJM001-R2	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 2	202,24	KM	R\$0,76	R\$0,00	R\$0,76	R\$153,70	R\$0,00	R\$153,70
	TJM000-R2	DIÁRIA - REGIÃO 2	0,5	DIA	R\$100,00	R\$0,00	R\$100,00	R\$50,00	R\$0,00	R\$50,00
	TJM000-R2	DIÁRIA - REGIÃO 2	0,5	DIA	R\$100,00	R\$0,00	R\$100,00	R\$50,00	R\$0,00	R\$50,00
	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	6,3	H	R\$20,24	R\$7,73	R\$27,97	R\$176,21	R\$37,81	R\$138,40
	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$20,24	R\$7,73	R\$27,97	R\$55,94	R\$12,00	R\$43,94

	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	6,3	H	R\$14,74	R\$7,73	R\$22,47	R\$141,56	R\$0,00	R\$141,56
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$14,74	R\$7,73	R\$22,47	R\$44,94	R\$0,00	R\$44,94
	TJM001-R2	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 2	379,11	KM	R\$0,76	R\$0,00	R\$0,76	R\$288,12	R\$0,00	R\$288,12
	TJM000-R2	DIÁRIA - REGIÃO 2	0,5	DIA	R\$100,00	R\$0,00	R\$100,00	R\$50,00	R\$0,00	R\$50,00
	TJM000-R2	DIÁRIA - REGIÃO 2	0,5	DIA	R\$100,00	R\$0,00	R\$100,00	R\$50,00	R\$0,00	R\$50,00
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	6,3	H	R\$20,67	R\$7,88	R\$28,55	R\$179,87	R\$0,00	R\$179,87
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$20,67	R\$7,88	R\$28,55	R\$28,55	R\$0,00	R\$28,55
	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS	6,3	H	R\$13,55	R\$7,88	R\$21,43	R\$135,01	R\$28,97	R\$106,04
	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS	1	H	R\$13,55	R\$7,88	R\$21,43	R\$21,43	R\$4,60	R\$16,83
	TJM001-R2	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 2	379,11	KM	R\$1,09	R\$0,00	R\$1,09	R\$352,57	R\$0,00	R\$352,57
	TJM000-R2	DIÁRIA - REGIÃO 2	0,5	DIA	R\$143,41	R\$0,00	R\$143,41	R\$61,44	R\$0,00	R\$61,44
	TJM000-R2	DIÁRIA - REGIÃO 2	0,5	DIA	R\$143,41	R\$0,00	R\$143,41	R\$61,44	R\$0,00	R\$61,44
	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS	8	H	R\$13,55	R\$7,88	R\$21,43	R\$171,44	R\$36,79	R\$134,65
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8	H	R\$20,67	R\$7,88	R\$28,55	R\$228,40	R\$0,00	R\$228,40
	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	6,3	H	R\$20,24	R\$7,73	R\$27,97	R\$176,21	R\$37,81	R\$138,40
	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$20,24	R\$7,73	R\$27,97	R\$55,94	R\$12,00	R\$43,94
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	6,3	H	R\$14,74	R\$7,73	R\$22,47	R\$141,56	R\$0,00	R\$141,56
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$14,74	R\$7,73	R\$22,47	R\$44,94	R\$0,00	R\$44,94
	TJM001-R2	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 2	379,11	KM	R\$0,76	R\$0,00	R\$0,76	R\$288,12	R\$0,00	R\$288,12
	TJM000-R2	DIÁRIA - REGIÃO 2	0,5	DIA	R\$100,00	R\$0,00	R\$100,00	R\$50,00	R\$0,00	R\$50,00
	TJM000-R2	DIÁRIA - REGIÃO 2	0,5	DIA	R\$100,00	R\$0,00	R\$100,00	R\$50,00	R\$0,00	R\$50,00
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	5,23	H	R\$15,29	R\$7,18	R\$22,47	R\$117,47	R\$25,21	R\$92,26
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	5,23	H	R\$20,62	R\$7,18	R\$27,80	R\$145,39	R\$31,20	R\$114,19
	TJM001-R2	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 2	315,27	KM	R\$0,76	R\$0,00	R\$0,76	R\$239,61	R\$0,00	R\$239,61
	TJM000-R2	DIÁRIA - REGIÃO 2	0,5	DIA	R\$100,00	R\$0,00	R\$100,00	R\$50,00	R\$0,00	R\$50,00
	TJM000-R2	DIÁRIA - REGIÃO 2	0,5	DIA	R\$100,00	R\$0,00	R\$100,00	R\$50,00	R\$0,00	R\$50,00
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,08	R\$0,49	R\$1,57	R\$1,57	R\$0,34	R\$1,23
	94796	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" -	1	UN	R\$6,84	R\$38,73	R\$45,57	R\$45,58	R\$9,78	R\$35,80
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	1,5	H	R\$15,29	R\$7,18	R\$22,47	R\$33,69	R\$7,23	R\$26,46
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	1,5	H	R\$20,62	R\$7,18	R\$27,80	R\$41,70	R\$8,95	R\$32,75
	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE	0,5	M2	R\$5,82	R\$4,21	R\$10,03	R\$5,02	R\$1,08	R\$3,94
	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS	0,57	H	R\$13,55	R\$7,88	R\$21,43	R\$12,22	R\$2,62	R\$9,60
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,57	H	R\$20,67	R\$7,88	R\$28,55	R\$16,27	R\$0,00	R\$16,27
	TJM001-R2	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 2	35,65	KM	R\$0,76	R\$0,00	R\$0,76	R\$27,09	R\$0,00	R\$27,09
	72132	ALVENARIA EM TJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2	0,5	M2	R\$32,76	R\$76,64	R\$109,40	R\$54,70	R\$11,74	R\$42,96
	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM	0,5	M2	R\$18,39	R\$25,30	R\$43,69	R\$21,84	R\$4,69	R\$17,15
	C0586	CADEADO MÉDIO	3	UD	R\$0,00	R\$27,44	R\$27,44	R\$82,32	R\$17,67	R\$64,65
	94796	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" -	1	UN	R\$6,84	R\$38,73	R\$45,57	R\$45,58	R\$9,78	R\$35,80
	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA	18,5	M2	R\$12,71	R\$18,59	R\$31,30	R\$579,05	R\$124,26	R\$454,79
	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,5	H	R\$20,24	R\$7,73	R\$27,97	R\$69,93	R\$15,01	R\$54,92
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,5	H	R\$14,74	R\$7,73	R\$22,47	R\$56,18	R\$0,00	R\$56,18
	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO	0,6	M2	R\$10,12	R\$39,08	R\$49,20	R\$29,52	R\$6,33	R\$23,19
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,57	H	R\$14,74	R\$7,73	R\$22,47	R\$12,81	R\$0,00	R\$12,81
	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,57	H	R\$20,24	R\$7,73	R\$27,97	R\$15,94	R\$3,42	R\$12,52
	TJM001-R2	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 2	35,65	KM	R\$0,76	R\$0,00	R\$0,76	R\$27,09	R\$0,00	R\$27,09
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	1	H	R\$15,29	R\$7,18	R\$22,47	R\$22,46	R\$4,82	R\$17,64
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	1	H	R\$20,62	R\$7,18	R\$27,80	R\$27,80	R\$5,97	R\$21,83
	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,93	H	R\$20,24	R\$7,73	R\$27,97	R\$26,01	R\$5,58	R\$20,43
	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$20,24	R\$7,73	R\$27,97	R\$55,94	R\$12,00	R\$43,94
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$14,74	R\$7,73	R\$22,47	R\$44,94	R\$0,00	R\$44,94
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,93	H	R\$14,74	R\$7,73	R\$22,47	R\$20,90	R\$0,00	R\$20,90
	TJM001-R2	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 2	57,58	KM	R\$0,76	R\$0,00	R\$0,76	R\$43,76	R\$0,00	R\$43,76
	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3,37	H	R\$20,24	R\$7,73	R\$27,97	R\$94,26	R\$20,23	R\$74,03
	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$20,24	R\$7,73	R\$27,97	R\$55,94	R\$12,00	R\$43,94
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3,37	H	R\$14,74	R\$7,73	R\$22,47	R\$75,72	R\$0,00	R\$75,72
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$14,74	R\$7,73	R\$22,47	R\$44,94	R\$0,00	R\$44,94
	TJM001-R2	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 2	203,58	KM	R\$0,76	R\$0,00	R\$0,76	R\$154,72	R\$0,00	R\$154,72
	TJM000-R2	DIÁRIA - REGIÃO 2	0,5	DIA	R\$100,00	R\$0,00	R\$100,00	R\$50,00	R\$0,00	R\$50,00
	TJM000-R2	DIÁRIA - REGIÃO 2	0,5	DIA	R\$100,00	R\$0,00	R\$100,00	R\$50,00	R\$0,00	R\$50,00
	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS	3	H	R\$13,55	R\$7,88	R\$21,43	R\$64,29	R\$13,80	R\$50,49
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3	H	R\$20,67	R\$7,88	R\$28,55	R\$85,65	R\$0,00	R\$85,65
	100902	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 -	12	UN	R\$6,80	R\$24,63	R\$31,43	R\$377,04	R\$80,91	R\$296,13
	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS	4	H	R\$13,55	R\$7,88	R\$21,43	R\$85,72	R\$18,40	R\$67,32
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H	R\$20,67	R\$7,88	R\$28,55	R\$114,20	R\$0,00	R\$114,20
	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS	2	H	R\$13,55	R\$7,88	R\$21,43	R\$42,86	R\$9,20	R\$33,66
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$20,67	R\$7,88	R\$28,55	R\$57,10	R\$0,00	R\$57,10
	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS	16	H	R\$13,55	R\$7,88	R\$21,43	R\$342,88	R\$73,58	R\$269,30
	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS	16	H	R\$13,55	R\$7,88	R\$21,43	R\$342,88	R\$73,58	R\$269,30
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	16	H	R\$20,67	R\$7,88	R\$28,55	R\$456,80	R\$0,00	R\$456,80
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	16	H	R\$20,67	R\$7,88	R\$28,55	R\$456,80	R\$0,00	R\$456,80
	129256	LINHA DE MASSARANDUBA 14 x 7 CM	6	MT	R\$32,12	R\$40,65	R\$72,77	R\$436,62	R\$93,70	R\$342,92
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	30	M	R\$0,17	R\$4,53	R\$4,70	R\$141,30	R\$30,32	R\$110,98
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	2	UN	R\$7,51	R\$45,61	R\$53,12	R\$106,26	R\$22,80	R\$83,46
	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"),	3	M	R\$6,20	R\$8,55	R\$14,75	R\$44,25	R\$9,50	R\$34,75
	95817	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC	1	UN	R\$16,32	R\$21,50	R\$37,82	R\$37,82	R\$8,12	R\$29,70
	129835	LUMINÁRIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ	2	UN	R\$11,42	R\$69,55	R\$80,97	R\$161,94	R\$34,75	R\$127,19
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	8	UN	R\$0,92	R\$0,43	R\$1,35	R\$10,80	R\$2,32	R\$8,48

	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	8	UN	R\$6,80	R\$31,04	R\$37,84	R\$302,64	R\$64,95	R\$237,69
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	1	H	R\$15,29	R\$7,18	R\$22,47	R\$22,46	R\$4,82	R\$17,64
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	1	H	R\$20,62	R\$7,18	R\$27,80	R\$27,80	R\$5,97	R\$21,83
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	40	M	R\$0,12	R\$3,69	R\$3,81	R\$152,40	R\$32,71	R\$119,69
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	6	UN	R\$5,24	R\$37,12	R\$42,36	R\$254,16	R\$54,54	R\$199,62
	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,	2	UN	R\$27,00	R\$159,90	R\$186,90	R\$373,82	R\$80,22	R\$293,60
	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS	1	H	R\$13,55	R\$7,88	R\$21,43	R\$21,43	R\$4,60	R\$16,83
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$20,67	R\$7,88	R\$28,55	R\$28,55	R\$0,00	R\$28,55
	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4,53	H	R\$20,24	R\$7,73	R\$27,97	R\$126,70	R\$27,19	R\$99,51
	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,5	H	R\$20,24	R\$7,73	R\$27,97	R\$41,96	R\$9,00	R\$32,96
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4,53	H	R\$14,74	R\$7,73	R\$22,47	R\$101,79	R\$0,00	R\$101,79
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,5	H	R\$14,74	R\$7,73	R\$22,47	R\$33,71	R\$0,00	R\$33,71
	TJM001-R2	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 2	273,96	KM	R\$0,76	R\$0,00	R\$0,76	R\$208,21	R\$0,00	R\$208,21
	TJM000-R2	DIÁRIA - REGIÃO 2	0,5	DIA	R\$100,00	R\$0,00	R\$100,00	R\$50,00	R\$0,00	R\$50,00
	TJM000-R2	DIÁRIA - REGIÃO 2	0,5	DIA	R\$100,00	R\$0,00	R\$100,00	R\$50,00	R\$0,00	R\$50,00
	TJM001-R2	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 2	44,14	KM	R\$0,76	R\$0,00	R\$0,76	R\$33,55	R\$0,00	R\$33,55
	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$20,24	R\$7,73	R\$27,97	R\$55,94	R\$12,00	R\$43,94
	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,73	H	R\$20,24	R\$7,73	R\$27,97	R\$20,42	R\$4,38	R\$16,04
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$14,74	R\$7,73	R\$22,47	R\$44,94	R\$0,00	R\$44,94
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,73	H	R\$14,74	R\$7,73	R\$22,47	R\$16,40	R\$0,00	R\$16,40
	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,07	H	R\$20,24	R\$7,73	R\$27,97	R\$57,90	R\$12,43	R\$45,47
	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$20,24	R\$7,73	R\$27,97	R\$55,94	R\$12,00	R\$43,94
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,07	H	R\$14,74	R\$7,73	R\$22,47	R\$46,51	R\$0,00	R\$46,51
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$14,74	R\$7,73	R\$22,47	R\$44,94	R\$0,00	R\$44,94
	TJM001-R2	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 2	124,29	KM	R\$0,76	R\$0,00	R\$0,76	R\$94,46	R\$0,00	R\$94,46
	TJM000-R2	DIÁRIA - REGIÃO 2	0,5	DIA	R\$100,00	R\$0,00	R\$100,00	R\$50,00	R\$0,00	R\$50,00
	TJM000-R2	DIÁRIA - REGIÃO 2	0,5	DIA	R\$100,00	R\$0,00	R\$100,00	R\$50,00	R\$0,00	R\$50,00
	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,27	H	R\$20,24	R\$7,73	R\$27,97	R\$63,49	R\$13,62	R\$49,87
	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3	H	R\$20,24	R\$7,73	R\$27,97	R\$83,91	R\$18,01	R\$65,90
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,27	H	R\$14,74	R\$7,73	R\$22,47	R\$51,01	R\$0,00	R\$51,01
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3	H	R\$14,74	R\$7,73	R\$22,47	R\$67,41	R\$0,00	R\$67,41
	TJM001-R2	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 2	137,31	KM	R\$0,76	R\$0,00	R\$0,76	R\$104,36	R\$0,00	R\$104,36
	TJM000-R2	DIÁRIA - REGIÃO 2	0,5	DIA	R\$100,00	R\$0,00	R\$100,00	R\$50,00	R\$0,00	R\$50,00
	TJM000-R2	DIÁRIA - REGIÃO 2	0,5	DIA	R\$100,00	R\$0,00	R\$100,00	R\$50,00	R\$0,00	R\$50,00
	100902	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 -	6	UN	R\$6,80	R\$24,63	R\$31,43	R\$188,52	R\$40,46	R\$148,06
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	8	UN	R\$6,80	R\$31,04	R\$37,84	R\$302,64	R\$64,95	R\$237,69
	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 -	4	UN	R\$4,55	R\$16,44	R\$20,99	R\$83,96	R\$18,02	R\$65,94
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	2	UN	R\$6,80	R\$31,04	R\$37,84	R\$75,66	R\$16,24	R\$59,42
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	1	H	R\$15,29	R\$7,18	R\$22,47	R\$22,46	R\$4,82	R\$17,64
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	1	H	R\$20,62	R\$7,18	R\$27,80	R\$27,80	R\$5,97	R\$21,83
	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,33	H	R\$20,24	R\$7,73	R\$27,97	R\$37,20	R\$7,98	R\$29,22
	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$20,24	R\$7,73	R\$27,97	R\$27,97	R\$6,00	R\$21,97
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,33	H	R\$14,74	R\$7,73	R\$22,47	R\$29,89	R\$0,00	R\$29,89
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$14,74	R\$7,73	R\$22,47	R\$22,47	R\$0,00	R\$22,47
	TJM001-R2	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 2	80,99	KM	R\$0,76	R\$0,00	R\$0,76	R\$61,55	R\$0,00	R\$61,55
	TJM000-R2	DIÁRIA - REGIÃO 2	0,5	DIA	R\$100,00	R\$0,00	R\$100,00	R\$50,00	R\$0,00	R\$50,00
	TJM000-R2	DIÁRIA - REGIÃO 2	0,5	DIA	R\$100,00	R\$0,00	R\$100,00	R\$50,00	R\$0,00	R\$50,00
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	2	H	R\$15,29	R\$7,18	R\$22,47	R\$44,92	R\$9,64	R\$35,28
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	2	H	R\$20,62	R\$7,18	R\$27,80	R\$55,60	R\$11,93	R\$43,67
	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"OU 3/4"PARA	1	UN	R\$2,42	R\$135,55	R\$137,97	R\$137,97	R\$29,61	R\$108,36
	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"OU 3/4"PARA	1	UN	R\$2,42	R\$135,55	R\$137,97	R\$137,97	R\$29,61	R\$108,36
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	2	H	R\$15,53	R\$7,90	R\$23,43	R\$46,86	R\$10,06	R\$36,80
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$57,68	R\$12,38	R\$45,30
	88273	MARCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,5	H	R\$19,75	R\$7,73	R\$27,48	R\$13,74	R\$2,95	R\$10,79
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,5	H	R\$14,74	R\$7,73	R\$22,47	R\$11,24	R\$0,00	R\$11,24
	99635	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2",	1	UN	R\$33,21	R\$405,66	R\$438,87	R\$438,88	R\$94,18	R\$344,70
	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$20,24	R\$7,73	R\$27,97	R\$27,97	R\$6,00	R\$21,97
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$14,74	R\$7,73	R\$22,47	R\$22,47	R\$0,00	R\$22,47
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	6,3	H	R\$20,67	R\$7,88	R\$28,55	R\$179,87	R\$0,00	R\$179,87
	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS	6,3	H	R\$13,55	R\$7,88	R\$21,43	R\$135,01	R\$28,97	R\$106,04
	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS	6,3	H	R\$13,55	R\$7,88	R\$21,43	R\$135,01	R\$28,97	R\$106,04
	TJM001-R2	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 2	379,11	KM	R\$0,76	R\$0,00	R\$0,76	R\$288,12	R\$0,00	R\$288,12
	TJM000-R2	DIÁRIA - REGIÃO 2	0,5	DIA	R\$100,00	R\$0,00	R\$100,00	R\$50,00	R\$0,00	R\$50,00
	TJM000-R2	DIÁRIA - REGIÃO 2	0,5	DIA	R\$100,00	R\$0,00	R\$100,00	R\$50,00	R\$0,00	R\$50,00
	C1271	LOCAÇÃO MENSAL DE ESCORA METÁLICA P/VIGAS/LAJES	16	M2	R\$2,10	R\$3,06	R\$5,16	R\$82,56	R\$17,72	R\$64,84
	129256	LINHA DE MASSARANDUBA 14 x 7 CM	12	MT	R\$17,50	R\$40,65	R\$58,15	R\$697,80	R\$149,75	R\$548,05
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,5	H	R\$20,67	R\$7,88	R\$28,55	R\$42,83	R\$0,00	R\$42,83
	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS	1,5	H	R\$13,55	R\$7,88	R\$21,43	R\$32,15	R\$6,90	R\$25,25
	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS	1,5	H	R\$13,55	R\$7,88	R\$21,43	R\$32,15	R\$6,90	R\$25,25
	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS	1	H	R\$13,55	R\$7,88	R\$21,43	R\$21,43	R\$4,60	R\$16,83
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$20,67	R\$7,88	R\$28,55	R\$28,55	R\$0,00	R\$28,55
	90806	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM	1	UN	R\$129,53	R\$315,51	R\$445,04	R\$445,03	R\$95,50	R\$349,53
	100709	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN	3	UN	R\$24,68	R\$35,35	R\$60,03	R\$180,12	R\$38,65	R\$141,47
	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	2,68	M2	R\$19,23	R\$0,00	R\$19,23	R\$51,54	R\$11,06	R\$40,48
	101946	OUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1	1	UN	R\$55,56	R\$143,93	R\$199,49	R\$199,48	R\$42,81	R\$156,67
	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE	1	UN	R\$20,71	R\$99,59	R\$120,30	R\$120,30	R\$25,82	R\$94,48
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	4	H	R\$15,53	R\$7,90	R\$23,43	R\$93,72	R\$20,11	R\$73,61

	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$115,36	R\$24,76	R\$90,60
	90371	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE,	1	UN	R\$7,24	R\$38,92	R\$46,16	R\$46,15	R\$9,90	R\$36,25
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	1,8	H	R\$28,06	R\$7,18	R\$35,24	R\$63,43	R\$13,61	R\$49,82
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	1,8	H	R\$37,85	R\$7,18	R\$45,03	R\$81,07	R\$17,40	R\$63,67
	TJM001-R2	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 2	109,58	KM	R\$0,76	R\$0,00	R\$0,76	R\$83,28	R\$0,00	R\$83,28
	TJM000-R2	DIÁRIA - REGIÃO 2	0,5	DIA	R\$100,00	R\$0,00	R\$100,00	R\$50,00	R\$0,00	R\$50,00
	TJM000-R2	DIÁRIA - REGIÃO 2	0,5	DIA	R\$100,00	R\$0,00	R\$100,00	R\$50,00	R\$0,00	R\$50,00
	90371	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE,	1	UN	R\$7,24	R\$38,92	R\$46,16	R\$46,15	R\$9,90	R\$36,25
	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E	1,342	M2	R\$4,48	R\$1,13	R\$5,61	R\$7,52	R\$1,61	R\$5,91
	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E	1,342	M2	R\$8,69	R\$60,79	R\$69,48	R\$93,24	R\$20,01	R\$73,23
	C2090	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA - QUADRO P/ MEDIÇÃO EM	1	UD	R\$528,18	R\$680,88	R\$1.209,06	R\$1.209,05	R\$259,46	R\$949,59
	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A,	2	UN	R\$32,14	R\$34,27	R\$66,41	R\$132,84	R\$28,51	R\$104,33
	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$37,14	R\$7,73	R\$44,87	R\$89,76	R\$19,26	R\$70,50
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$27,06	R\$7,73	R\$34,79	R\$69,58	R\$0,00	R\$69,58
	113201	KIT REPARO DE CAIXA ACOPLADA	3	UN	R\$0,00	R\$238,41	R\$238,41	R\$715,23	R\$153,49	R\$561,74
	94796	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" -	1	UN	R\$12,56	R\$38,73	R\$51,29	R\$51,29	R\$11,01	R\$40,28
	73859/2	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	428,58	M2	R\$2,16	R\$0,61	R\$2,77	R\$1.191,45	R\$255,69	R\$935,76
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	30	M	R\$0,32	R\$4,53	R\$4,85	R\$145,50	R\$31,22	R\$114,28
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO,	1	UN	R\$13,79	R\$45,61	R\$59,40	R\$59,41	R\$12,75	R\$46,66
	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E	5	UN	R\$7,13	R\$46,94	R\$54,07	R\$270,40	R\$58,03	R\$212,37
	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS	1	H	R\$24,88	R\$7,88	R\$32,76	R\$32,75	R\$7,03	R\$25,72
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$37,93	R\$7,88	R\$45,81	R\$45,81	R\$0,00	R\$45,81
	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3,37	H	R\$37,14	R\$7,73	R\$44,87	R\$151,25	R\$32,46	R\$118,79
	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$37,14	R\$7,73	R\$44,87	R\$89,76	R\$19,26	R\$70,50
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3,37	H	R\$27,06	R\$7,73	R\$34,79	R\$117,24	R\$0,00	R\$117,24
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$27,06	R\$7,73	R\$34,79	R\$69,58	R\$0,00	R\$69,58
	TJM001-R2	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 2	202,24	KM	R\$0,76	R\$0,00	R\$0,76	R\$153,70	R\$0,00	R\$153,70
	TJM000-R2	DIÁRIA - REGIÃO 2	0,5	DIA	R\$100,00	R\$0,00	R\$100,00	R\$50,00	R\$0,00	R\$50,00
	TJM000-R2	DIÁRIA - REGIÃO 2	0,5	DIA	R\$100,00	R\$0,00	R\$100,00	R\$50,00	R\$0,00	R\$50,00
	94711	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 50	1	UN	R\$20,30	R\$69,28	R\$89,58	R\$89,58	R\$19,22	R\$70,36
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	1	H	R\$28,06	R\$7,18	R\$35,24	R\$35,24	R\$7,56	R\$27,68
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	1	H	R\$37,85	R\$7,18	R\$45,03	R\$45,04	R\$9,67	R\$35,37
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	2	H	R\$28,06	R\$7,18	R\$35,24	R\$70,48	R\$15,13	R\$55,35
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	2	H	R\$37,85	R\$7,18	R\$45,03	R\$90,08	R\$19,33	R\$70,75
	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,03	H	R\$20,24	R\$7,73	R\$27,97	R\$28,81	R\$6,18	R\$22,63
	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$20,24	R\$7,73	R\$27,97	R\$55,94	R\$12,00	R\$43,94
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,03	H	R\$14,74	R\$7,73	R\$22,47	R\$23,14	R\$0,00	R\$23,14
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$14,74	R\$7,73	R\$22,47	R\$44,94	R\$0,00	R\$44,94
	TJM001-R2	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 2	62,15	KM	R\$0,76	R\$0,00	R\$0,76	R\$47,23	R\$0,00	R\$47,23
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	2	H	R\$15,29	R\$7,18	R\$22,47	R\$44,92	R\$9,64	R\$35,28
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	2	H	R\$20,62	R\$7,18	R\$27,80	R\$55,60	R\$11,93	R\$43,67
	C2686	VÁLVULA DE DESCARGA PVC RÍGIDO S/REGISTRO	1	UD	R\$51,12	R\$152,13	R\$203,25	R\$203,24	R\$43,62	R\$159,62
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	0,5	H	R\$15,29	R\$7,18	R\$22,47	R\$21,23	R\$2,41	R\$8,82
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	0,5	H	R\$20,62	R\$7,18	R\$27,80	R\$13,90	R\$2,98	R\$10,92
	C2686	VÁLVULA DE DESCARGA PVC RÍGIDO S/REGISTRO	1	UD	R\$51,12	R\$152,13	R\$203,25	R\$203,24	R\$43,62	R\$159,62
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	80	M	R\$0,17	R\$4,53	R\$4,70	R\$376,80	R\$80,86	R\$295,94
	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS	0,5	H	R\$13,55	R\$7,88	R\$21,43	R\$10,72	R\$2,30	R\$8,42
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,5	H	R\$20,67	R\$7,88	R\$28,55	R\$14,28	R\$0,00	R\$14,28
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	2	H	R\$15,29	R\$7,18	R\$22,47	R\$44,92	R\$9,64	R\$35,28
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	2	H	R\$20,62	R\$7,18	R\$27,80	R\$55,60	R\$11,93	R\$43,67
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	1	H	R\$15,29	R\$7,18	R\$22,47	R\$22,46	R\$4,82	R\$17,64
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	1	H	R\$20,62	R\$7,18	R\$27,80	R\$27,80	R\$5,97	R\$21,83
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	8	H	R\$15,53	R\$7,90	R\$23,43	R\$187,44	R\$40,22	R\$147,22
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$230,72	R\$49,51	R\$181,21
	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2IDU 3/4IPARA	1	UN	R\$2,42	R\$135,55	R\$137,97	R\$137,97	R\$29,61	R\$108,36
	86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1IPARA PIA, TANQUE OU	1	UN	R\$3,11	R\$5,36	R\$8,47	R\$8,47	R\$1,82	R\$6,65
	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 -	1	UN	R\$2,14	R\$12,05	R\$14,19	R\$14,19	R\$3,05	R\$11,14
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,08	R\$0,49	R\$1,57	R\$1,57	R\$0,34	R\$1,23
	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$20,24	R\$7,73	R\$27,97	R\$55,94	R\$12,00	R\$43,94
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$14,74	R\$7,73	R\$22,47	R\$44,94	R\$0,00	R\$44,94
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	0,73	H	R\$15,29	R\$7,18	R\$22,47	R\$16,40	R\$3,52	R\$12,88
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	0,73	H	R\$20,62	R\$7,18	R\$27,80	R\$20,29	R\$4,35	R\$15,94
	TJM001-R2	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 2	44,14	KM	R\$0,76	R\$0,00	R\$0,76	R\$33,55	R\$0,00	R\$33,55
	94796	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" -	1	UN	R\$6,84	R\$38,73	R\$45,57	R\$45,58	R\$9,78	R\$35,80
	C0585	CADEADO GRANDE	2	UD	R\$0,00	R\$160,89	R\$160,89	R\$321,78	R\$69,05	R\$252,73
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	1	H	R\$15,29	R\$7,18	R\$22,47	R\$22,46	R\$4,82	R\$17,64
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	1	H	R\$20,62	R\$7,18	R\$27,80	R\$27,80	R\$5,97	R\$21,83
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	1	H	R\$15,53	R\$7,90	R\$23,43	R\$23,43	R\$5,03	R\$18,40
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$28,84	R\$6,19	R\$22,65
	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS	40	H	R\$13,55	R\$7,88	R\$21,43	R\$857,20	R\$183,96	R\$673,24
	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS	40	H	R\$13,55	R\$7,88	R\$21,43	R\$857,20	R\$183,96	R\$673,24
	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS	40	H	R\$13,55	R\$7,88	R\$21,43	R\$857,20	R\$183,96	R\$673,24
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	40	H	R\$20,67	R\$7,88	R\$28,55	R\$1.142,00	R\$0,00	R\$1.142,00
	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS	1	H	R\$13,55	R\$7,88	R\$21,43	R\$21,43	R\$4,60	R\$16,83
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$20,67	R\$7,88	R\$28,55	R\$28,55	R\$0,00	R\$28,55
	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	5,57	H	R\$20,24	R\$7,73	R\$27,97	R\$155,79	R\$33,43	R\$122,36
	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$20,24	R\$7,73	R\$27,97	R\$55,94	R\$12,00	R\$43,94

	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	5,57	H	R\$14,74	R\$7,73	R\$22,47	R\$125,16	R\$0,00	R\$125,16
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$14,74	R\$7,73	R\$22,47	R\$44,94	R\$0,00	R\$44,94
	TJM001-R2	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 2	334,94	KM	R\$0,76	R\$0,00	R\$0,76	R\$254,55	R\$0,00	R\$254,55
	TJM000-R2	DIÁRIA - REGIÃO 2	0,5	DIA	R\$100,00	R\$0,00	R\$100,00	R\$50,00	R\$0,00	R\$50,00
	TJM000-R2	DIÁRIA - REGIÃO 2	0,5	DIA	R\$100,00	R\$0,00	R\$100,00	R\$50,00	R\$0,00	R\$50,00
	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL	1	UN	R\$2,42	R\$14,54	R\$16,96	R\$16,96	R\$3,64	R\$13,32
	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A,	1	UN	R\$13,84	R\$22,93	R\$36,77	R\$36,77	R\$7,89	R\$28,88
	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS	72,88	H	R\$113,06	R\$1,44	R\$114,50	R\$8.344,76	R\$1.790,79	R\$6.553,97
	100533	TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS	72,88	H	R\$34,09	R\$1,46	R\$35,55	R\$2.590,88	R\$556,00	R\$2.034,88
	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	75,25	H	R\$34,12	R\$2,00	R\$36,12	R\$2.717,28	R\$583,13	R\$2.134,15
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$28,84	R\$6,19	R\$22,65
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	1	H	R\$15,53	R\$7,90	R\$23,43	R\$23,43	R\$5,03	R\$18,40
	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS	4	H	R\$13,55	R\$7,88	R\$21,43	R\$85,72	R\$18,40	R\$67,32
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H	R\$20,67	R\$7,88	R\$28,55	R\$114,20	R\$0,00	R\$114,20
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	3,73	H	R\$15,53	R\$7,90	R\$23,43	R\$87,39	R\$18,75	R\$68,64
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	2	H	R\$15,53	R\$7,90	R\$23,43	R\$46,86	R\$10,06	R\$36,80
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3,73	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$107,57	R\$23,08	R\$84,49
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$57,68	R\$12,38	R\$45,30
	TJM001-R2	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 2	224,47	KM	R\$0,76	R\$0,00	R\$0,76	R\$170,60	R\$0,00	R\$170,60
	TJM000-R2	DIÁRIA - REGIÃO 2	0,5	DIA	R\$100,00	R\$0,00	R\$100,00	R\$50,00	R\$0,00	R\$50,00
	TJM000-R2	DIÁRIA - REGIÃO 2	0,5	DIA	R\$100,00	R\$0,00	R\$100,00	R\$50,00	R\$0,00	R\$50,00
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	10	UN	R\$6,80	R\$31,04	R\$37,84	R\$378,30	R\$81,18	R\$297,12
	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 -	1	UN	R\$4,55	R\$16,44	R\$20,99	R\$20,99	R\$4,50	R\$16,49
	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V,	1	UN	R\$10,81	R\$17,92	R\$28,73	R\$28,73	R\$6,17	R\$22,56
	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,	1	UN	R\$27,00	R\$186,90	R\$186,90	R\$186,91	R\$40,11	R\$146,80
	100902	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 -	2	UN	R\$6,80	R\$24,63	R\$31,43	R\$62,84	R\$13,49	R\$49,35
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	58	UN	R\$6,80	R\$31,04	R\$37,84	R\$2.194,14	R\$470,86	R\$1.723,28
	73859/2	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	1320,15	M2	R\$1,18	R\$0,61	R\$1,79	R\$2.363,07	R\$507,11	R\$1.855,96
	73859/2	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	340	M2	R\$1,18	R\$0,61	R\$1,79	R\$608,60	R\$130,61	R\$477,99
	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,	1	UN	R\$27,00	R\$86,57	R\$113,57	R\$113,58	R\$24,37	R\$89,21
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	0,5	H	R\$15,29	R\$7,18	R\$22,47	R\$11,23	R\$2,41	R\$8,82
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	0,5	H	R\$20,62	R\$7,18	R\$27,80	R\$13,90	R\$2,98	R\$10,92
	97585	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS	3	UN	R\$11,36	R\$180,14	R\$191,50	R\$574,50	R\$123,29	R\$451,21
	97592	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA	4	UN	R\$14,69	R\$46,09	R\$60,78	R\$184,32	R\$39,56	R\$144,76
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$115,36	R\$24,76	R\$90,60
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	4	H	R\$15,53	R\$7,90	R\$23,43	R\$93,72	R\$20,11	R\$73,61
	98534	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO	4	UN	R\$234,64	R\$640,40	R\$875,04	R\$3.500,16	R\$751,13	R\$2.749,03
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	2	H	R\$15,53	R\$7,90	R\$23,43	R\$46,86	R\$10,06	R\$36,80
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$57,68	R\$12,38	R\$45,30
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	1,5	H	R\$15,53	R\$7,90	R\$23,43	R\$35,15	R\$7,54	R\$27,61
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,5	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$43,26	R\$9,28	R\$33,98
	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS	81,62	H	R\$127,28	R\$1,89	R\$129,17	R\$10.542,86	R\$2.262,50	R\$8.280,36
	100533	TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS	81,62	H	R\$29,99	R\$1,92	R\$31,91	R\$2.603,68	R\$558,75	R\$2.044,93
	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	120,35	H	R\$31,87	R\$2,52	R\$34,39	R\$4.137,63	R\$887,94	R\$3.249,69
	91307	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS,	1	UN	R\$14,42	R\$61,68	R\$76,10	R\$76,10	R\$16,33	R\$59,77
	97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR,	2	UN	R\$15,13	R\$162,48	R\$177,61	R\$355,22	R\$76,23	R\$278,99
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3,63	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$104,69	R\$22,47	R\$82,22
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$57,68	R\$12,38	R\$45,30
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	3,63	H	R\$15,53	R\$7,90	R\$23,43	R\$85,05	R\$18,25	R\$66,80
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	2	H	R\$15,53	R\$7,90	R\$23,43	R\$46,86	R\$10,06	R\$36,80
	TJM001-R2	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 2	219,76	KM	R\$0,76	R\$0,00	R\$0,76	R\$167,02	R\$0,00	R\$167,02
	TJM000-R2	DIÁRIA - REGIÃO 2	0,5	DIA	R\$100,00	R\$0,00	R\$100,00	R\$50,00	R\$0,00	R\$50,00
	TJM000-R2	DIÁRIA - REGIÃO 2	0,5	DIA	R\$100,00	R\$0,00	R\$100,00	R\$50,00	R\$0,00	R\$50,00
	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE	1	UN	R\$20,71	R\$99,59	R\$120,30	R\$120,30	R\$25,82	R\$94,48
	C2090	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - removido	1	UD	R\$248,03	R\$253,17	R\$501,20	R\$501,19	R\$107,56	R\$393,63
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	4	H	R\$15,53	R\$7,90	R\$23,43	R\$93,72	R\$20,11	R\$73,61
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$115,36	R\$24,76	R\$90,60
	C2686	VÁLVULA DE DESCARGA PVC RÍGIDO S/REGISTRO	4	UD	R\$51,12	R\$152,13	R\$203,25	R\$812,96	R\$174,46	R\$638,50
	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 -	2	UN	R\$2,14	R\$12,05	R\$14,19	R\$28,38	R\$6,09	R\$22,29
	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2X 40CM -	1	UN	R\$3,84	R\$8,79	R\$12,63	R\$12,63	R\$2,71	R\$9,92
	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL,	171,18	M2	R\$1,16	R\$0,57	R\$1,73	R\$296,14	R\$63,55	R\$232,59
	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	2	M3	R\$14,84	R\$14,66	R\$29,50	R\$29,50	R\$12,66	R\$46,34
	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6	20	M3	R\$0,65	R\$8,25	R\$8,90	R\$178,00	R\$38,20	R\$139,80
	129671	PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 1250 X 625	171,18	MT	R\$1,16	R\$71,04	R\$72,20	R\$12.359,20	R\$2.652,28	R\$9.706,92
	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX	140,4	M2	R\$2,40	R\$12,67	R\$15,07	R\$2.115,83	R\$454,06	R\$1.661,77
	87777	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,	11,34	M2	R\$16,16	R\$28,25	R\$44,41	R\$503,61	R\$108,07	R\$395,54
	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA	113,4	M2	R\$2,41	R\$13,37	R\$15,78	R\$1.789,45	R\$384,02	R\$1.405,43
	97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO	18	M	R\$6,71	R\$5,20	R\$11,91	R\$214,38	R\$46,01	R\$168,37
	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM	11,34	M2	R\$1,15	R\$0,96	R\$2,11	R\$23,81	R\$5,11	R\$18,70
	83399	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO	1	UN	R\$12,49	R\$69,86	R\$82,35	R\$82,35	R\$17,67	R\$64,68
	125559	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ	3	UND	R\$18,24	R\$79,28	R\$97,52	R\$292,59	R\$62,79	R\$229,80
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	21	UN	R\$0,92	R\$0,43	R\$1,35	R\$28,35	R\$6,08	R\$22,27
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	11	UN	R\$6,80	R\$31,04	R\$37,84	R\$416,13	R\$89,30	R\$326,83
	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 -	6	UN	R\$4,55	R\$16,44	R\$20,99	R\$125,94	R\$27,03	R\$98,91
	73924/3	PINTURA ESMALTE FOSCO. DUAS DEMAS. SOBRE	43,6	M2	R\$17,65	R\$18,14	R\$35,79	R\$1.560,44	R\$334,87	R\$1.225,57
	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM	5,64	M2	R\$2,32	R\$1,11	R\$3,43	R\$19,35	R\$4,15	R\$15,20
	87777	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,	5,64	M2	R\$32,76	R\$33,15	R\$65,91	R\$371,73	R\$79,77	R\$291,96

	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX	5,63	M2	R\$6,32	R\$9,98	R\$16,30	R\$91,83	R\$19,71	R\$72,12
	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE	88,5	M2	R\$8,33	R\$8,12	R\$16,45	R\$1.455,83	R\$312,42	R\$1.143,41
	98547	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA	13	M2	R\$32,81	R\$224,48	R\$257,29	R\$3.344,77	R\$717,79	R\$2.626,98
	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM	27,74	M2	R\$2,31	R\$1,10	R\$3,41	R\$94,59	R\$20,30	R\$74,29
	87777	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,	27,74	M2	R\$32,55	R\$32,95	R\$65,50	R\$1.816,97	R\$389,92	R\$1.427,05
	73739/1	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS	77,28	M2	R\$11,12	R\$12,87	R\$23,99	R\$1.853,17	R\$397,69	R\$1.455,48
	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX	146,52	M2	R\$6,28	R\$9,92	R\$16,20	R\$2.373,62	R\$509,38	R\$1.864,24
	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX	267,02	M2	R\$4,83	R\$9,23	R\$14,06	R\$3.756,97	R\$806,25	R\$2.950,72
	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"),	3	M	R\$6,20	R\$8,55	R\$14,75	R\$44,25	R\$9,50	R\$34,75
	95817	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC	1	UN	R\$16,32	R\$21,50	R\$37,82	R\$37,82	R\$8,12	R\$29,70
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	25	M	R\$0,17	R\$4,53	R\$4,70	R\$117,75	R\$25,27	R\$92,48
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	2	UN	R\$7,51	R\$45,61	R\$53,12	R\$106,26	R\$22,80	R\$83,46
	122436	CHAVE FUSIVEL PARA REDES DE DISTRIBUICAO, TENSAO	1	UND	R\$81,92	R\$419,51	R\$501,43	R\$501,42	R\$107,60	R\$393,82
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	3,741	H	R\$7,23	R\$7,90	R\$15,13	R\$56,60	R\$12,15	R\$44,45
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	2	H	R\$7,23	R\$7,90	R\$15,13	R\$30,26	R\$6,49	R\$23,77
	88266	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3,741	H	R\$12,79	R\$7,90	R\$20,69	R\$77,40	R\$16,61	R\$60,79
	88266	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$12,79	R\$7,90	R\$20,69	R\$41,38	R\$8,88	R\$32,50
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3,741	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$107,89	R\$23,15	R\$84,74
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$57,68	R\$12,38	R\$45,30
	TJM001-R2	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 2	224,47	KM	R\$0,76	R\$0,00	R\$0,76	R\$170,60	R\$0,00	R\$170,60
	TJM000-R2	DIÁRIA - REGIÃO 2	0,5	DIA	R\$100,00	R\$0,00	R\$100,00	R\$50,00	R\$0,00	R\$50,00
	TJM000-R2	DIÁRIA - REGIÃO 2	0,5	DIA	R\$100,00	R\$0,00	R\$100,00	R\$50,00	R\$0,00	R\$50,00
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	35	M	R\$0,17	R\$4,53	R\$4,70	R\$164,85	R\$35,38	R\$129,47
	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"),	1	M	R\$6,20	R\$8,55	R\$14,75	R\$14,75	R\$3,17	R\$11,58
	95817	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC	2	UN	R\$16,32	R\$21,50	R\$37,82	R\$75,64	R\$16,23	R\$59,41
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	2	UN	R\$7,51	R\$45,61	R\$53,12	R\$106,26	R\$22,80	R\$83,46
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	53	M	R\$0,17	R\$4,53	R\$4,70	R\$249,63	R\$53,57	R\$196,06
	95817	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC	3	UN	R\$16,32	R\$21,50	R\$37,82	R\$113,46	R\$24,35	R\$89,11
	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"),	1,5	M	R\$6,20	R\$8,55	R\$14,75	R\$22,13	R\$4,75	R\$17,38
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	3	UN	R\$7,51	R\$45,61	R\$53,12	R\$159,39	R\$34,21	R\$125,18
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	17	M	R\$0,17	R\$4,53	R\$4,70	R\$80,07	R\$17,18	R\$62,89
	95817	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC	1	UN	R\$16,32	R\$21,50	R\$37,82	R\$37,82	R\$8,12	R\$29,70
	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"),	0,5	M	R\$6,20	R\$8,55	R\$14,75	R\$7,38	R\$1,58	R\$5,80
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	1	UN	R\$7,51	R\$45,61	R\$53,12	R\$53,13	R\$11,40	R\$41,73
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	39	M	R\$0,17	R\$4,53	R\$4,70	R\$183,69	R\$39,42	R\$144,27
	95817	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC	2	UN	R\$16,32	R\$21,50	R\$37,82	R\$75,64	R\$16,23	R\$59,41
	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"),	0,5	M	R\$6,20	R\$8,55	R\$14,75	R\$7,38	R\$1,58	R\$5,80
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	2	UN	R\$7,51	R\$45,61	R\$53,12	R\$106,26	R\$22,80	R\$83,46
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	3,27	H	R\$15,29	R\$7,18	R\$22,47	R\$73,44	R\$15,76	R\$57,68
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	3,27	H	R\$20,62	R\$7,18	R\$27,80	R\$90,91	R\$19,51	R\$71,40
	TJM001-R2	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 2	197,51	KM	R\$0,76	R\$0,00	R\$0,76	R\$150,11	R\$0,00	R\$150,11
	TJM000-R2	DIÁRIA - REGIÃO 2	0,5	DIA	R\$100,00	R\$0,00	R\$100,00	R\$50,00	R\$0,00	R\$50,00
	TJM000-R2	DIÁRIA - REGIÃO 2	0,5	DIA	R\$100,00	R\$0,00	R\$100,00	R\$50,00	R\$0,00	R\$50,00
	94489	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN	1	UN	R\$2,85	R\$40,28	R\$43,13	R\$43,13	R\$9,26	R\$33,87
	C2686	VÁLVULA DE DESCARGA PVC RÍGIDO S/REGISTRO	1	UD	R\$51,12	R\$152,13	R\$203,25	R\$203,24	R\$43,62	R\$159,62
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	10	UN	R\$0,92	R\$0,43	R\$1,35	R\$13,50	R\$2,90	R\$10,60
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	10	UN	R\$6,80	R\$31,04	R\$37,84	R\$378,30	R\$81,18	R\$297,12
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	1,5	H	R\$15,29	R\$7,18	R\$22,47	R\$33,69	R\$7,23	R\$26,46
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	1,5	H	R\$20,62	R\$7,18	R\$27,80	R\$41,70	R\$8,95	R\$32,75
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	50	M	R\$0,17	R\$4,53	R\$4,70	R\$235,50	R\$50,54	R\$184,96
	95817	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC	2	UN	R\$16,32	R\$21,50	R\$37,82	R\$75,64	R\$16,23	R\$59,41
	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"),	1,5	M	R\$6,20	R\$8,55	R\$14,75	R\$22,13	R\$4,75	R\$17,38
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	2	UN	R\$7,51	R\$45,61	R\$53,12	R\$106,26	R\$22,80	R\$83,46
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	31	M	R\$0,17	R\$4,53	R\$4,70	R\$146,01	R\$31,33	R\$114,68
	95817	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC	2	UN	R\$16,32	R\$21,50	R\$37,82	R\$75,64	R\$16,23	R\$59,41
	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"),	1,5	M	R\$6,20	R\$8,55	R\$14,75	R\$22,13	R\$4,75	R\$17,38
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	2	UN	R\$7,51	R\$45,61	R\$53,12	R\$106,26	R\$22,80	R\$83,46
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	15	M	R\$0,17	R\$4,53	R\$4,70	R\$70,65	R\$15,16	R\$55,49
	95817	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC	1	UN	R\$16,32	R\$21,50	R\$37,82	R\$37,82	R\$8,12	R\$29,70
	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"),	0,5	M	R\$6,20	R\$8,55	R\$14,75	R\$7,38	R\$1,58	R\$5,80
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	1	UN	R\$7,51	R\$45,61	R\$53,12	R\$53,13	R\$11,40	R\$41,73
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	10	M	R\$0,17	R\$4,53	R\$4,70	R\$47,10	R\$10,11	R\$36,99
	95817	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC	1	UN	R\$16,32	R\$21,50	R\$37,82	R\$37,82	R\$8,12	R\$29,70
	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"),	0,5	M	R\$6,20	R\$8,55	R\$14,75	R\$7,38	R\$1,58	R\$5,80
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	1	UN	R\$7,51	R\$45,61	R\$53,12	R\$53,13	R\$11,40	R\$41,73
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	35	M	R\$0,17	R\$4,53	R\$4,70	R\$164,85	R\$35,38	R\$129,47
	95817	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC	2	UN	R\$16,32	R\$21,50	R\$37,82	R\$75,64	R\$16,23	R\$59,41
	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"),	1	M	R\$6,20	R\$8,55	R\$14,75	R\$14,75	R\$3,17	R\$11,58
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	2	UN	R\$7,51	R\$45,61	R\$53,12	R\$106,26	R\$22,80	R\$83,46
	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2IDU 3/4"PARA	1	UN	R\$2,42	R\$135,55	R\$137,97	R\$137,97	R\$29,61	R\$108,36
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	26	M	R\$0,17	R\$4,53	R\$4,70	R\$122,46	R\$26,28	R\$96,18
	95817	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC	1	UN	R\$16,32	R\$21,50	R\$37,82	R\$37,82	R\$8,12	R\$29,70
	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"),	0,5	M	R\$6,20	R\$8,55	R\$14,75	R\$7,38	R\$1,58	R\$5,80
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	1	UN	R\$7,51	R\$45,61	R\$53,12	R\$53,13	R\$11,40	R\$41,73
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	30	M	R\$0,17	R\$4,53	R\$4,70	R\$141,30	R\$30,32	R\$110,98
	95817	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC	2	UN	R\$16,32	R\$21,50	R\$37,82	R\$75,64	R\$16,23	R\$59,41
	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"),	1	M	R\$6,20	R\$8,55	R\$14,75	R\$14,75	R\$3,17	R\$11,58

	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	2	UN	R\$7,51	R\$45,61	R\$53,12	R\$106,26	R\$22,80	R\$83,46
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	35	M	R\$0,17	R\$4,53	R\$4,70	R\$164,85	R\$35,38	R\$129,47
	95817	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC	2	UN	R\$16,32	R\$21,50	R\$37,82	R\$75,64	R\$16,23	R\$59,41
	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4").	1	M	R\$6,20	R\$8,55	R\$14,75	R\$14,75	R\$3,17	R\$11,58
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	2	UN	R\$7,51	R\$45,61	R\$53,12	R\$106,26	R\$22,80	R\$83,46
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	43	M	R\$0,17	R\$4,53	R\$4,70	R\$202,53	R\$43,46	R\$159,07
	95817	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC	2	UN	R\$16,32	R\$21,50	R\$37,82	R\$75,64	R\$16,23	R\$59,41
	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4").	1	M	R\$6,20	R\$8,55	R\$14,75	R\$14,75	R\$3,17	R\$11,58
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	2	UN	R\$7,51	R\$45,61	R\$53,12	R\$106,26	R\$22,80	R\$83,46
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	4	H	R\$15,29	R\$7,18	R\$22,47	R\$89,84	R\$19,28	R\$70,56
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	4	H	R\$20,62	R\$7,18	R\$27,80	R\$111,20	R\$23,86	R\$87,34
	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E	2	UN	R\$3,89	R\$46,94	R\$50,83	R\$101,64	R\$21,81	R\$79,83
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	2	UN	R\$1,08	R\$0,49	R\$1,57	R\$3,14	R\$0,67	R\$2,47
	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL,	2	UN	R\$6,34	R\$2,86	R\$9,20	R\$18,40	R\$3,95	R\$14,45
	112990	7608 - DUCHA / CHUVEIRO PLÁSTICO SIMPLES, 5 ",	2	UN	R\$17,96	R\$22,89	R\$40,85	R\$81,70	R\$17,53	R\$64,17
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	6	UN	R\$0,92	R\$0,43	R\$1,35	R\$8,10	R\$1,74	R\$6,36
	100902	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 -	2	UN	R\$6,80	R\$24,63	R\$31,43	R\$62,84	R\$13,49	R\$49,35
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	4	UN	R\$6,80	R\$31,04	R\$37,84	R\$151,32	R\$32,47	R\$118,85
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	3	UN	R\$0,92	R\$0,43	R\$1,35	R\$4,05	R\$0,87	R\$3,18
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	3	UN	R\$6,80	R\$31,04	R\$37,84	R\$113,49	R\$24,35	R\$89,14
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	6	UN	R\$0,92	R\$0,43	R\$1,35	R\$8,10	R\$1,74	R\$6,36
	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 -	6	UN	R\$4,55	R\$16,44	R\$20,99	R\$125,94	R\$27,03	R\$98,91
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	45	M	R\$0,17	R\$4,53	R\$4,70	R\$211,95	R\$45,48	R\$166,47
	95817	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC	2	UN	R\$16,32	R\$21,50	R\$37,82	R\$75,64	R\$16,23	R\$59,41
	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4").	1	M	R\$6,20	R\$8,55	R\$14,75	R\$14,75	R\$3,17	R\$11,58
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	2	UN	R\$7,51	R\$45,61	R\$53,12	R\$106,26	R\$22,80	R\$83,46
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	35	M	R\$0,17	R\$4,53	R\$4,70	R\$164,85	R\$35,38	R\$129,47
	95817	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC	2	UN	R\$16,32	R\$21,50	R\$37,82	R\$75,64	R\$16,23	R\$59,41
	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4").	1	M	R\$6,20	R\$8,55	R\$14,75	R\$14,75	R\$3,17	R\$11,58
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	2	UN	R\$7,51	R\$45,61	R\$53,12	R\$106,26	R\$22,80	R\$83,46
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	6	UN	R\$0,92	R\$0,43	R\$1,35	R\$8,10	R\$1,74	R\$6,36
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	6	UN	R\$6,80	R\$31,04	R\$37,84	R\$226,98	R\$48,71	R\$178,27
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	30	M	R\$0,17	R\$4,53	R\$4,70	R\$141,30	R\$30,32	R\$110,98
	95817	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC	2	UN	R\$16,32	R\$21,50	R\$37,82	R\$75,64	R\$16,23	R\$59,41
	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4").	1	M	R\$6,20	R\$8,55	R\$14,75	R\$14,75	R\$3,17	R\$11,58
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	2	UN	R\$7,51	R\$45,61	R\$53,12	R\$106,26	R\$22,80	R\$83,46
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	42	M	R\$0,17	R\$4,53	R\$4,70	R\$197,82	R\$42,45	R\$155,37
	95817	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC	2	UN	R\$16,32	R\$21,50	R\$37,82	R\$75,64	R\$16,23	R\$59,41
	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4").	1	M	R\$6,20	R\$8,55	R\$14,75	R\$14,75	R\$3,17	R\$11,58
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	2	UN	R\$7,51	R\$45,61	R\$53,12	R\$106,26	R\$22,80	R\$83,46
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	41	M	R\$0,17	R\$4,53	R\$4,70	R\$193,11	R\$41,44	R\$151,67
	95817	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC	2	UN	R\$16,32	R\$21,50	R\$37,82	R\$75,64	R\$16,23	R\$59,41
	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4").	1	M	R\$6,20	R\$8,55	R\$14,75	R\$14,75	R\$3,17	R\$11,58
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	2	UN	R\$7,51	R\$45,61	R\$53,12	R\$106,26	R\$22,80	R\$83,46
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	2	H	R\$15,53	R\$7,90	R\$23,43	R\$46,86	R\$10,06	R\$36,80
	C2686	VÁLVULA DE DESCARGA PVC RÍGIDO S/REGISTRO	1	UD	R\$50,81	R\$152,13	R\$202,94	R\$202,94	R\$43,55	R\$159,39
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$57,68	R\$12,38	R\$45,30
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	39	M	R\$0,17	R\$4,53	R\$4,70	R\$183,69	R\$39,42	R\$144,27
	95817	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC	1	UN	R\$16,32	R\$21,50	R\$37,82	R\$37,82	R\$8,12	R\$29,70
	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4").	0,5	M	R\$6,20	R\$8,55	R\$14,75	R\$7,38	R\$1,58	R\$5,80
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	1	UN	R\$7,51	R\$45,61	R\$53,12	R\$53,13	R\$11,40	R\$41,73
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$20,67	R\$7,88	R\$28,55	R\$57,10	R\$0,00	R\$57,10
	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS	2	H	R\$13,55	R\$7,88	R\$21,43	R\$42,86	R\$9,20	R\$33,66
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	3,63	H	R\$15,53	R\$7,90	R\$23,43	R\$85,05	R\$18,25	R\$66,80
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	2	H	R\$15,53	R\$7,90	R\$23,43	R\$46,86	R\$10,06	R\$36,80
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3,63	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$104,69	R\$22,47	R\$82,22
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$57,68	R\$12,38	R\$45,30
	TJM001-R2	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 2	219,76	KM	R\$0,76	R\$0,00	R\$0,76	R\$167,02	R\$0,00	R\$167,02
	TJM000-R2	DIÁRIA - REGIÃO 2	0,5	DIA	R\$100,00	R\$0,00	R\$100,00	R\$50,00	R\$0,00	R\$50,00
	TJM000-R2	DIÁRIA - REGIÃO 2	0,5	DIA	R\$100,00	R\$0,00	R\$100,00	R\$50,00	R\$0,00	R\$50,00
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	4,27	H	R\$15,29	R\$7,18	R\$22,47	R\$95,90	R\$20,58	R\$75,32
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	2	H	R\$15,29	R\$7,18	R\$22,47	R\$44,92	R\$9,64	R\$35,28
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	4,27	H	R\$20,62	R\$7,18	R\$27,80	R\$118,71	R\$25,48	R\$93,23
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	2	H	R\$20,62	R\$7,18	R\$27,80	R\$55,60	R\$11,93	R\$43,67
	TJM001-R2	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 2	257,94	KM	R\$0,76	R\$0,00	R\$0,76	R\$196,03	R\$0,00	R\$196,03
	TJM000-R2	DIÁRIA - REGIÃO 2	0,5	DIA	R\$100,00	R\$0,00	R\$100,00	R\$50,00	R\$0,00	R\$50,00
	TJM000-R2	DIÁRIA - REGIÃO 2	0,5	DIA	R\$100,00	R\$0,00	R\$100,00	R\$50,00	R\$0,00	R\$50,00
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	14	M	R\$0,17	R\$4,53	R\$4,70	R\$65,94	R\$14,15	R\$51,79
	95817	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC	1	UN	R\$16,32	R\$21,50	R\$37,82	R\$37,82	R\$8,12	R\$29,70
	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4").	0,5	M	R\$6,20	R\$8,55	R\$14,75	R\$7,38	R\$1,58	R\$5,80
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	1	UN	R\$7,51	R\$45,61	R\$53,12	R\$53,13	R\$11,40	R\$41,73
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	38	M	R\$0,17	R\$4,53	R\$4,70	R\$178,98	R\$38,41	R\$140,57
	95817	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC	2	UN	R\$16,32	R\$21,50	R\$37,82	R\$75,64	R\$16,23	R\$59,41
	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4").	1	M	R\$6,20	R\$8,55	R\$14,75	R\$14,75	R\$3,17	R\$11,58
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	2	UN	R\$7,51	R\$45,61	R\$53,12	R\$106,26	R\$22,80	R\$83,46
	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,	1	UN	R\$27,00	R\$159,90	R\$186,90	R\$186,91	R\$40,11	R\$146,80
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	16	M	R\$0,17	R\$4,53	R\$4,70	R\$75,36	R\$16,17	R\$59,19

	95817	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC	1	UN	R\$16,32	R\$21,50	R\$37,82	R\$37,82	R\$8,12	R\$29,70
	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"),	0,5	M	R\$6,20	R\$8,55	R\$14,75	R\$7,38	R\$1,58	R\$5,80
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	1	UN	R\$7,51	R\$45,61	R\$53,12	R\$53,13	R\$11,40	R\$41,73
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,08	R\$0,49	R\$1,57	R\$1,57	R\$0,34	R\$1,23
	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 -	1	UN	R\$2,14	R\$12,05	R\$14,19	R\$14,19	R\$3,05	R\$11,14
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	4	UN	R\$0,92	R\$0,43	R\$1,35	R\$5,40	R\$1,16	R\$4,24
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	4	UN	R\$6,80	R\$31,04	R\$37,84	R\$151,32	R\$32,47	R\$118,85
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	20	M	R\$0,17	R\$4,53	R\$4,70	R\$94,20	R\$20,22	R\$73,98
	95817	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC	1	UN	R\$16,32	R\$21,50	R\$37,82	R\$37,82	R\$8,12	R\$29,70
	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"),	0,5	M	R\$6,20	R\$8,55	R\$14,75	R\$7,38	R\$1,58	R\$5,80
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	1	UN	R\$7,51	R\$45,61	R\$53,12	R\$53,13	R\$11,40	R\$41,73
	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3	H	R\$20,24	R\$7,73	R\$27,97	R\$83,91	R\$18,01	R\$65,90
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3	H	R\$14,74	R\$7,73	R\$22,47	R\$67,41	R\$0,00	R\$67,41
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	40	M	R\$0,17	R\$4,53	R\$4,70	R\$188,40	R\$40,43	R\$147,97
	95817	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC	2	UN	R\$16,32	R\$21,50	R\$37,82	R\$75,64	R\$16,23	R\$59,41
	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"),	1	M	R\$6,20	R\$8,55	R\$14,75	R\$14,75	R\$3,17	R\$11,58
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	2	UN	R\$7,51	R\$45,61	R\$53,12	R\$106,26	R\$22,80	R\$83,46
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	20	M	R\$0,17	R\$4,53	R\$4,70	R\$94,20	R\$20,22	R\$73,98
	95817	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC	1	UN	R\$16,32	R\$21,50	R\$37,82	R\$37,82	R\$8,12	R\$29,70
	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"),	0,5	M	R\$6,20	R\$8,55	R\$14,75	R\$7,38	R\$1,58	R\$5,80
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	1	UN	R\$7,51	R\$45,61	R\$53,12	R\$53,13	R\$11,40	R\$41,73
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	40	M	R\$0,17	R\$4,53	R\$4,70	R\$188,40	R\$40,43	R\$147,97
	95817	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC	2	UN	R\$16,32	R\$21,50	R\$37,82	R\$75,64	R\$16,23	R\$59,41
	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"),	1,5	M	R\$6,20	R\$8,55	R\$14,75	R\$22,13	R\$4,75	R\$17,38
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	2	UN	R\$7,51	R\$45,61	R\$53,12	R\$106,26	R\$22,80	R\$83,46
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	8	UN	R\$0,92	R\$0,43	R\$1,35	R\$10,80	R\$2,32	R\$8,48
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	8	UN	R\$6,80	R\$31,04	R\$37,84	R\$302,64	R\$64,95	R\$237,69
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	1	UN	R\$7,51	R\$45,61	R\$53,12	R\$53,13	R\$11,40	R\$41,73
	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"),	0,5	M	R\$6,20	R\$8,55	R\$14,75	R\$7,38	R\$1,58	R\$5,80
	95817	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC	1	UN	R\$16,32	R\$21,50	R\$37,82	R\$37,82	R\$8,12	R\$29,70
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	10	M	R\$0,17	R\$4,53	R\$4,70	R\$47,10	R\$10,11	R\$36,99
	112990	7608 - DUCHA / CHUVEIRO PLÁSTICO SIMPLES, 5 ",	1	UN	R\$17,96	R\$22,89	R\$40,85	R\$40,85	R\$8,77	R\$32,08
	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 -	1	UN	R\$2,14	R\$12,05	R\$14,19	R\$14,19	R\$3,05	R\$11,14
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	1,5	H	R\$20,62	R\$7,18	R\$27,80	R\$41,70	R\$8,95	R\$32,75
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	1,5	H	R\$15,29	R\$7,18	R\$22,47	R\$33,69	R\$7,23	R\$26,46
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	19	UN	R\$0,92	R\$0,43	R\$1,35	R\$25,65	R\$5,50	R\$20,15
	100902	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 -	4	UN	R\$6,80	R\$24,63	R\$31,43	R\$125,68	R\$26,97	R\$98,71
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	15	UN	R\$6,80	R\$31,04	R\$37,84	R\$567,45	R\$121,77	R\$445,68
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	12	UN	R\$0,92	R\$0,43	R\$1,35	R\$16,20	R\$3,48	R\$12,72
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	12	UN	R\$6,80	R\$31,04	R\$37,84	R\$453,96	R\$97,42	R\$356,54
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	20	M	R\$0,17	R\$4,53	R\$4,70	R\$94,20	R\$20,22	R\$73,98
	95817	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC	1	UN	R\$16,32	R\$21,50	R\$37,82	R\$37,82	R\$8,12	R\$29,70
	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"),	0,5	M	R\$6,20	R\$8,55	R\$14,75	R\$7,38	R\$1,58	R\$5,80
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	1	UN	R\$7,51	R\$45,61	R\$53,12	R\$53,13	R\$11,40	R\$41,73
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	110	M	R\$0,17	R\$4,53	R\$4,70	R\$518,10	R\$111,18	R\$406,92
	95817	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC	4	UN	R\$16,32	R\$21,50	R\$37,82	R\$151,28	R\$32,46	R\$118,82
	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"),	2	M	R\$6,20	R\$8,55	R\$14,75	R\$29,50	R\$6,33	R\$23,17
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	4	UN	R\$7,51	R\$45,61	R\$53,12	R\$212,52	R\$45,61	R\$166,91
	94796	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" -	1	UN	R\$6,84	R\$38,73	R\$45,57	R\$45,58	R\$9,78	R\$35,80
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	2,93	H	R\$15,29	R\$7,18	R\$22,47	R\$65,81	R\$14,12	R\$51,69
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	2,93	H	R\$20,62	R\$7,18	R\$27,80	R\$81,45	R\$17,48	R\$63,97
	TJM001-R2	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 2	176,24	KM	R\$0,76	R\$0,00	R\$0,76	R\$133,94	R\$0,00	R\$133,94
	TJM000-R2	DIÁRIA - REGIÃO 2	0,5	DIA	R\$100,00	R\$0,00	R\$100,00	R\$50,00	R\$0,00	R\$50,00
	TJM000-R2	DIÁRIA - REGIÃO 2	0,5	DIA	R\$100,00	R\$0,00	R\$100,00	R\$50,00	R\$0,00	R\$50,00
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	24	M	R\$0,17	R\$4,53	R\$4,70	R\$113,04	R\$24,26	R\$88,78
	95817	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC	1	UN	R\$16,32	R\$21,50	R\$37,82	R\$37,82	R\$8,12	R\$29,70
	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"),	0,5	M	R\$6,20	R\$8,55	R\$14,75	R\$7,38	R\$1,58	R\$5,80
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	1	UN	R\$7,51	R\$45,61	R\$53,12	R\$53,13	R\$11,40	R\$41,73
	73859/2	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	340	M2	R\$1,18	R\$0,61	R\$1,79	R\$608,60	R\$130,61	R\$477,99
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	20	M	R\$0,17	R\$4,53	R\$4,70	R\$94,20	R\$20,22	R\$73,98
	95817	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC	1	UN	R\$16,32	R\$21,50	R\$37,82	R\$37,82	R\$8,12	R\$29,70
	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"),	0,5	M	R\$6,20	R\$8,55	R\$14,75	R\$7,38	R\$1,58	R\$5,80
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	1	UN	R\$7,51	R\$45,61	R\$53,12	R\$53,13	R\$11,40	R\$41,73
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	20	M	R\$0,17	R\$4,53	R\$4,70	R\$94,20	R\$20,22	R\$73,98
	95817	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC	1	UN	R\$16,32	R\$21,50	R\$37,82	R\$37,82	R\$8,12	R\$29,70
	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"),	0,5	M	R\$6,20	R\$8,55	R\$14,75	R\$7,38	R\$1,58	R\$5,80
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	1	UN	R\$7,51	R\$45,61	R\$53,12	R\$53,13	R\$11,40	R\$41,73
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	60	M	R\$0,17	R\$4,53	R\$4,70	R\$282,60	R\$60,65	R\$221,95
	95817	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC	2	UN	R\$16,32	R\$21,50	R\$37,82	R\$75,64	R\$16,23	R\$59,41
	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"),	1	M	R\$6,20	R\$8,55	R\$14,75	R\$14,75	R\$3,17	R\$11,58
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	2	UN	R\$7,51	R\$45,61	R\$53,12	R\$106,26	R\$22,80	R\$83,46
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	40	M	R\$0,17	R\$4,53	R\$4,70	R\$188,40	R\$40,43	R\$147,97
	95817	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC	2	UN	R\$16,32	R\$21,50	R\$37,82	R\$75,64	R\$16,23	R\$59,41
	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"),	1	M	R\$6,20	R\$8,55	R\$14,75	R\$14,75	R\$3,17	R\$11,58
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	2	UN	R\$7,51	R\$45,61	R\$53,12	R\$106,26	R\$22,80	R\$83,46
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	120	M	R\$0,17	R\$4,53	R\$4,70	R\$565,20	R\$121,29	R\$443,91
	95817	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC	3	UN	R\$16,32	R\$21,50	R\$37,82	R\$113,46	R\$24,35	R\$89,11

	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"),	1,5	M	R\$6,20	R\$8,55	R\$14,75	R\$22,13	R\$4,75	R\$17,38
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	3	UN	R\$7,51	R\$45,61	R\$53,12	R\$159,39	R\$34,21	R\$125,18
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	20	M	R\$0,17	R\$4,53	R\$4,70	R\$94,20	R\$20,22	R\$73,98
	95817	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC	1	UN	R\$16,32	R\$21,50	R\$37,82	R\$37,82	R\$8,12	R\$29,70
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	1	UN	R\$7,51	R\$45,61	R\$53,12	R\$53,13	R\$11,40	R\$41,73
	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"),	0,5	M	R\$6,20	R\$8,55	R\$14,75	R\$7,38	R\$1,58	R\$5,80
	130356	TORNEIRA DE MESA, PVC, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO,	1	UN	R\$2,42	R\$43,09	R\$45,51	R\$45,51	R\$9,77	R\$35,74
	86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1/2" PIA, TANQUE OU	1	UN	R\$3,11	R\$5,36	R\$8,47	R\$8,47	R\$1,82	R\$6,65
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	3	H	R\$20,62	R\$7,18	R\$27,80	R\$83,40	R\$17,90	R\$65,50
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	3	H	R\$15,29	R\$7,18	R\$22,47	R\$67,38	R\$14,46	R\$52,92
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	2,13	H	R\$15,53	R\$7,90	R\$23,43	R\$49,91	R\$10,71	R\$39,20
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	2	H	R\$15,53	R\$7,90	R\$23,43	R\$46,86	R\$10,06	R\$36,80
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,13	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$61,43	R\$13,18	R\$48,25
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$57,68	R\$12,38	R\$45,30
	TJM001-R2	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 2	129,17	KM	R\$0,76	R\$0,00	R\$0,76	R\$98,17	R\$0,00	R\$98,17
	TJM000-R2	DIÁRIA - REGIÃO 2	0,5	DIA	R\$100,00	R\$0,00	R\$100,00	R\$50,00	R\$0,00	R\$50,00
	TJM000-R2	DIÁRIA - REGIÃO 2	0,5	DIA	R\$100,00	R\$0,00	R\$100,00	R\$50,00	R\$0,00	R\$50,00
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	120	M	R\$0,17	R\$4,53	R\$4,70	R\$565,20	R\$121,29	R\$443,91
	95817	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC	3	UN	R\$16,32	R\$21,50	R\$37,82	R\$113,46	R\$24,35	R\$89,11
	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"),	15	M	R\$6,20	R\$8,55	R\$14,75	R\$221,25	R\$47,48	R\$173,77
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	5	UN	R\$7,51	R\$45,61	R\$53,12	R\$265,65	R\$57,01	R\$208,64
	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4" PARA	1	UN	R\$2,42	R\$135,55	R\$137,97	R\$137,97	R\$29,61	R\$108,36
	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS	2,5	H	R\$15,22	R\$7,88	R\$23,10	R\$57,73	R\$12,39	R\$45,34
	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,5	H	R\$20,51	R\$7,88	R\$28,39	R\$70,98	R\$15,23	R\$55,75
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	5,67	H	R\$15,53	R\$7,90	R\$23,43	R\$132,85	R\$28,51	R\$104,34
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	2	H	R\$15,53	R\$7,90	R\$23,43	R\$46,86	R\$10,06	R\$36,80
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	5,67	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$163,52	R\$35,09	R\$128,43
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$57,68	R\$12,38	R\$45,30
	TJM001-R2	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 2	341,9	KM	R\$0,76	R\$0,00	R\$0,76	R\$259,84	R\$0,00	R\$259,84
	TJM000-R2	DIÁRIA - REGIÃO 2	0,5	DIA	R\$100,00	R\$0,00	R\$100,00	R\$50,00	R\$0,00	R\$50,00
	TJM000-R2	DIÁRIA - REGIÃO 2	0,5	DIA	R\$100,00	R\$0,00	R\$100,00	R\$50,00	R\$0,00	R\$50,00
	C2298	TAMPA CEGA PLÁSTICA, SISTEMA "X"	1	UD	R\$7,70	R\$7,37	R\$15,07	R\$15,08	R\$3,24	R\$11,84
	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE	2	UN	R\$0,47	R\$0,22	R\$0,69	R\$1,40	R\$0,30	R\$1,10
	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A,	2	UN	R\$17,52	R\$31,21	R\$48,73	R\$97,44	R\$20,91	R\$76,53
	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,	1	UN	R\$27,00	R\$159,90	R\$186,90	R\$186,91	R\$40,11	R\$146,80
	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM	90	M2	R\$2,32	R\$1,11	R\$3,43	R\$308,70	R\$66,25	R\$242,45
	87777	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,	90	M2	R\$32,76	R\$29,11	R\$61,87	R\$5.568,30	R\$1.194,96	R\$4.373,34
	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM	312	M2	R\$1,31	R\$2,00	R\$3,31	R\$1.032,72	R\$221,62	R\$811,10
	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA	90	M2	R\$4,89	R\$8,06	R\$12,95	R\$1.165,50	R\$250,12	R\$915,38
	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE	312	M2	R\$8,33	R\$8,12	R\$16,45	R\$5.132,40	R\$1.101,41	R\$4.030,99
	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX	10,4	M2	R\$6,32	R\$9,98	R\$16,30	R\$169,62	R\$36,40	R\$133,22
	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM	39,84	M2	R\$6,14	R\$3,58	R\$9,72	R\$387,24	R\$83,10	R\$304,14
	100722	PINTURA COM TINTA ALOUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO)	39,84	M2	R\$13,94	R\$11,08	R\$25,02	R\$996,80	R\$213,91	R\$782,89
	73924/3	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAS, SOBRE	39,84	M2	R\$17,65	R\$18,14	R\$35,79	R\$1.425,87	R\$305,99	R\$1.119,88
	TJM001-R2	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 2	231,71	KM	R\$0,76	R\$0,00	R\$0,76	R\$176,10	R\$0,00	R\$176,10
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	1	H	R\$15,29	R\$7,18	R\$22,47	R\$22,46	R\$4,82	R\$17,64
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	3,83	H	R\$15,29	R\$7,18	R\$22,47	R\$86,02	R\$18,46	R\$67,56
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	1	H	R\$20,62	R\$7,18	R\$27,80	R\$27,80	R\$5,97	R\$21,83
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	3,83	H	R\$20,62	R\$7,18	R\$27,80	R\$106,47	R\$22,85	R\$83,62
	TJM000-R2	DIÁRIA - REGIÃO 2	0,5	DIA	R\$100,00	R\$0,00	R\$100,00	R\$50,00	R\$0,00	R\$50,00
	TJM000-R2	DIÁRIA - REGIÃO 2	0,5	DIA	R\$100,00	R\$0,00	R\$100,00	R\$50,00	R\$0,00	R\$50,00
	89367	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO	1	UN	R\$6,42	R\$7,56	R\$13,98	R\$13,98	R\$3,00	R\$10,98
	73924/1	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAS, SOBRE	1	M2	R\$17,65	R\$18,06	R\$35,71	R\$35,72	R\$7,67	R\$28,05
	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL	6	UN	R\$1,74	R\$13,85	R\$15,59	R\$93,48	R\$20,06	R\$73,42
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	2	H	R\$15,53	R\$7,90	R\$23,43	R\$46,86	R\$10,06	R\$36,80
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$57,68	R\$12,38	R\$45,30
	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL	6	UN	R\$2,42	R\$14,54	R\$16,96	R\$101,76	R\$21,84	R\$79,92
	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL	6	UN	R\$2,42	R\$14,54	R\$16,96	R\$101,76	R\$21,84	R\$79,92
	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL	6	UN	R\$3,33	R\$15,25	R\$18,58	R\$111,48	R\$23,92	R\$87,56
	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE	1	UN	R\$20,71	R\$99,59	R\$120,30	R\$120,30	R\$25,82	R\$94,48
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	200	M	R\$0,17	R\$4,53	R\$4,70	R\$942,00	R\$202,15	R\$739,85
	95817	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC	3	UN	R\$16,32	R\$21,50	R\$37,82	R\$113,46	R\$24,35	R\$89,11
	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"),	10	M	R\$6,20	R\$8,55	R\$14,75	R\$147,50	R\$31,65	R\$115,85
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	7	UN	R\$7,51	R\$45,61	R\$53,12	R\$371,91	R\$79,81	R\$292,10
	C3484	SUPORTE DE EQUIPAMENTOS P/INSTALAÇÃO DE TOMADAS	6	UD	R\$5,14	R\$17,42	R\$22,56	R\$135,36	R\$29,05	R\$106,31
	C3515	DUTOTEC COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA - CANALETA	3	MT	R\$7,82	R\$150,90	R\$158,72	R\$476,13	R\$102,18	R\$373,95
	92016	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A,	3	UN	R\$23,85	R\$43,23	R\$67,08	R\$201,24	R\$43,19	R\$158,05
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	3,63	H	R\$15,29	R\$7,18	R\$22,47	R\$81,53	R\$17,50	R\$64,03
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	10	H	R\$15,29	R\$7,18	R\$22,47	R\$224,60	R\$48,20	R\$176,40
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	3,63	H	R\$20,62	R\$7,18	R\$27,80	R\$100,91	R\$21,66	R\$79,25
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	10	H	R\$20,62	R\$7,18	R\$27,80	R\$278,00	R\$59,66	R\$218,34
	TJM001-R2	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 2	219,76	KM	R\$0,76	R\$0,00	R\$0,76	R\$167,02	R\$0,00	R\$167,02
	TJM000-R2	DIÁRIA - REGIÃO 2	0,5	DIA	R\$100,00	R\$0,00	R\$100,00	R\$50,00	R\$0,00	R\$50,00
	TJM000-R2	DIÁRIA - REGIÃO 2	0,5	DIA	R\$100,00	R\$0,00	R\$100,00	R\$50,00	R\$0,00	R\$50,00
	TJM001-R2	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 2	257,94	KM	R\$0,76	R\$0,00	R\$0,76	R\$196,03	R\$0,00	R\$196,03
	TJM000-R2	DIÁRIA - REGIÃO 2	0,5	DIA	R\$100,00	R\$0,00	R\$100,00	R\$50,00	R\$0,00	R\$50,00
	TJM000-R2	DIÁRIA - REGIÃO 2	0,5	DIA	R\$100,00	R\$0,00	R\$100,00	R\$50,00	R\$0,00	R\$50,00

	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS	4,27	H	R\$13,55	R\$7,88	R\$21,43	R\$91,51	R\$19,64	R\$71,87
	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS	2	H	R\$13,55	R\$7,88	R\$21,43	R\$42,86	R\$9,20	R\$33,66
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4,27	H	R\$20,67	R\$7,88	R\$28,55	R\$121,91	R\$0,00	R\$121,91
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$20,67	R\$7,88	R\$28,55	R\$57,10	R\$0,00	R\$57,10
	86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2	1	UN	R\$3,43	R\$21,41	R\$24,84	R\$24,83	R\$5,33	R\$19,50
	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES	8,25	M2	R\$9,72	R\$22,16	R\$31,88	R\$263,01	R\$56,44	R\$206,57
	98560	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE	8,25	M2	R\$24,91	R\$26,39	R\$51,30	R\$423,23	R\$90,83	R\$332,40
	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE	8,25	M2	R\$31,08	R\$0,00	R\$31,08	R\$256,41	R\$55,03	R\$201,38
	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	4	M3	R\$14,84	R\$14,66	R\$29,50	R\$118,00	R\$25,32	R\$92,68
	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6	4	M3	R\$0,65	R\$8,25	R\$5,90	R\$35,60	R\$7,64	R\$27,96
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8	H	R\$20,67	R\$7,88	R\$28,55	R\$228,40	R\$0,00	R\$228,40
	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS	8	H	R\$13,55	R\$7,88	R\$21,43	R\$171,44	R\$36,79	R\$134,65
	93670	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE	1	UN	R\$7,24	R\$91,12	R\$98,36	R\$98,35	R\$21,11	R\$77,24
	C0673	CANALETA PLÁSTICA (50 X 20)MM, SISTEMA "X"	1	MT	R\$8,74	R\$22,16	R\$30,90	R\$30,89	R\$6,63	R\$24,26
	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL	3	UN	R\$1,74	R\$13,85	R\$15,59	R\$46,74	R\$10,03	R\$36,71
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	2	H	R\$15,53	R\$7,90	R\$23,43	R\$46,86	R\$10,06	R\$36,80
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$57,68	R\$12,38	R\$45,30
	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL	5	UN	R\$2,42	R\$14,54	R\$16,96	R\$84,80	R\$18,20	R\$66,60
	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL	5	UN	R\$2,42	R\$14,54	R\$16,96	R\$84,80	R\$18,20	R\$66,60
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$14,74	R\$7,73	R\$22,47	R\$44,94	R\$0,00	R\$44,94
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$20,67	R\$7,88	R\$28,55	R\$57,10	R\$0,00	R\$57,10
	C4962	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL	1	UN	R\$217,31	R\$1.137,19	R\$1.354,50	R\$1.354,51	R\$290,68	R\$1.063,83
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	4,7	H	R\$15,53	R\$7,90	R\$23,43	R\$110,12	R\$23,63	R\$86,49
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	2	H	R\$15,53	R\$7,90	R\$23,43	R\$46,86	R\$10,06	R\$36,80
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4,7	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$135,55	R\$29,09	R\$106,46
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$57,68	R\$12,38	R\$45,30
	TJM000-R2	DIÁRIA - REGIÃO 2	0,5	DIA	R\$100,00	R\$0,00	R\$100,00	R\$50,00	R\$0,00	R\$50,00
	TJM000-R2	DIÁRIA - REGIÃO 2	0,5	DIA	R\$100,00	R\$0,00	R\$100,00	R\$50,00	R\$0,00	R\$50,00
	TJM001-R2	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 2	282,82	KM	R\$0,76	R\$0,00	R\$0,76	R\$214,94	R\$0,00	R\$214,94
	C4962	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL	1	UN	R\$218,62	R\$1.137,19	R\$1.355,81	R\$1.355,81	R\$290,96	R\$1.064,85
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	2	H	R\$15,53	R\$7,90	R\$23,43	R\$46,86	R\$10,06	R\$36,80
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$57,68	R\$12,38	R\$45,30
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$20,67	R\$7,88	R\$28,55	R\$57,10	R\$0,00	R\$57,10
	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS	2	H	R\$13,55	R\$7,88	R\$21,43	R\$42,86	R\$9,20	R\$33,66
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	18	UN	R\$0,92	R\$0,43	R\$1,35	R\$24,30	R\$5,21	R\$19,09
	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 -	1	UN	R\$4,55	R\$16,44	R\$20,99	R\$20,99	R\$4,50	R\$16,49
	100902	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 -	2	UN	R\$6,80	R\$24,63	R\$31,43	R\$62,84	R\$13,49	R\$49,35
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	15	UN	R\$6,80	R\$31,04	R\$37,84	R\$567,45	R\$121,77	R\$445,68
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	1	H	R\$15,53	R\$7,90	R\$23,43	R\$23,43	R\$5,03	R\$18,40
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$28,84	R\$6,19	R\$22,65
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	160	M	R\$0,17	R\$4,53	R\$4,70	R\$753,60	R\$161,72	R\$591,88
	95817	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC	6	UN	R\$16,32	R\$21,50	R\$37,82	R\$226,92	R\$48,70	R\$178,22
	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"),	9	M	R\$6,20	R\$8,55	R\$14,75	R\$132,75	R\$28,49	R\$104,26
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	6	UN	R\$7,51	R\$45,61	R\$53,12	R\$318,78	R\$68,41	R\$250,37
	C3515	CANALETA EVOLUTIVA SISTEMA DLP 60MM X 50MM COM	6	MT	R\$7,82	R\$75,45	R\$83,27	R\$499,56	R\$107,21	R\$392,35
	C3484	SUORTE DE EQUIPAMENTOS P/INSTALAÇÃO DE TOMADAS	1	UD	R\$5,14	R\$17,42	R\$22,56	R\$22,56	R\$4,84	R\$17,72
	91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM	3	UN	R\$8,58	R\$12,98	R\$21,56	R\$64,65	R\$13,87	R\$50,78
	C0586	CADEADO MÉDIO	2	UD	R\$0,00	R\$27,44	R\$27,44	R\$54,88	R\$11,78	R\$43,10
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	2	H	R\$15,29	R\$7,18	R\$22,47	R\$44,92	R\$9,64	R\$35,28
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	2	H	R\$20,62	R\$7,18	R\$27,80	R\$55,60	R\$11,93	R\$43,67
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	6	UN	R\$6,80	R\$31,04	R\$37,84	R\$226,98	R\$48,71	R\$178,27
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	10	UN	R\$0,92	R\$0,43	R\$1,35	R\$13,50	R\$2,90	R\$10,60
	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 -	4	UN	R\$4,55	R\$16,44	R\$20,99	R\$83,96	R\$18,02	R\$65,94
	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE	2	UN	R\$0,47	R\$0,22	R\$0,69	R\$1,40	R\$0,30	R\$1,10
	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A,	2	UN	R\$17,51	R\$31,21	R\$48,72	R\$97,44	R\$20,91	R\$76,53
	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX	100	M2	R\$6,32	R\$9,98	R\$16,30	R\$1.631,00	R\$350,01	R\$1.280,99
	C3038	RETIRADA DE CAIXA DE AR CONDIÇÃOADO	2	UD	R\$99,07	R\$0,00	R\$99,07	R\$198,14	R\$42,52	R\$155,62
	87496	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS	0,84	M2	R\$24,15	R\$51,43	R\$75,58	R\$63,48	R\$13,62	R\$49,86
	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE	0,84	M2	R\$2,87	R\$3,83	R\$6,70	R\$5,63	R\$1,21	R\$4,42
	87777	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,	0,84	M2	R\$16,16	R\$28,25	R\$44,41	R\$37,30	R\$8,00	R\$29,30
	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM	0,84	M2	R\$9,08	R\$21,49	R\$30,57	R\$25,68	R\$5,51	R\$20,17
	C3040	RETIRADA DE GRADE DE FERRO	3,851	M2	R\$9,90	R\$0,00	R\$9,90	R\$38,12	R\$8,18	R\$29,94
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	2,5	H	R\$15,53	R\$7,90	R\$23,43	R\$58,58	R\$12,57	R\$46,01
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,5	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$72,10	R\$15,47	R\$56,63
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	24	UN	R\$0,92	R\$0,43	R\$1,35	R\$32,40	R\$6,95	R\$25,45
	C3580	SOUQUETE DE BAQUELITE - PADRÃO POPULAR	3	UD	R\$7,70	R\$4,24	R\$11,94	R\$35,82	R\$7,69	R\$28,13
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	18	UN	R\$6,80	R\$31,04	R\$37,84	R\$680,94	R\$146,13	R\$534,81
	100902	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 -	3	UN	R\$6,80	R\$24,63	R\$31,43	R\$94,26	R\$20,23	R\$74,03
	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 -	3	UN	R\$4,55	R\$16,44	R\$20,99	R\$62,97	R\$13,51	R\$49,46
	122840	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2	2	UND	R\$2,88	R\$106,50	R\$109,38	R\$218,78	R\$46,95	R\$171,83
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	1,5	H	R\$7,19	R\$6,29	R\$13,48	R\$20,22	R\$4,34	R\$15,88
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	1,5	H	R\$10,15	R\$6,29	R\$16,44	R\$24,66	R\$5,29	R\$19,37
	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$20,24	R\$7,73	R\$27,97	R\$55,94	R\$12,00	R\$43,94
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$14,74	R\$7,73	R\$22,47	R\$44,94	R\$0,00	R\$44,94
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	3	H	R\$15,53	R\$7,90	R\$23,43	R\$70,29	R\$15,08	R\$55,21
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$86,52	R\$18,57	R\$67,95
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	30	M	R\$0,17	R\$4,53	R\$4,70	R\$141,30	R\$30,32	R\$110,98

	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	1	UN	R\$7,51	R\$45,61	R\$53,12	R\$53,13	R\$11,40	R\$41,73
	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX	8,25	M2	R\$6,32	R\$9,98	R\$16,30	R\$134,56	R\$28,88	R\$105,68
	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 -	1	UN	R\$4,55	R\$16,44	R\$20,99	R\$20,99	R\$4,50	R\$16,49
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	4,27	H	R\$15,29	R\$7,18	R\$22,47	R\$95,90	R\$20,58	R\$75,32
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	2	H	R\$15,29	R\$7,18	R\$22,47	R\$44,92	R\$9,64	R\$35,28
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	4,27	H	R\$20,62	R\$7,18	R\$27,80	R\$118,71	R\$25,48	R\$93,23
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	2	H	R\$20,62	R\$7,18	R\$27,80	R\$55,60	R\$11,93	R\$43,67
	TJM001-R2	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 2	257,94	KM	R\$0,76	R\$0,00	R\$0,76	R\$196,03	R\$0,00	R\$196,03
	TJM000-R2	DIÁRIA - REGIÃO 2	0,5	DIA	R\$100,00	R\$0,00	R\$100,00	R\$50,00	R\$0,00	R\$50,00
	TJM000-R2	DIÁRIA - REGIÃO 2	0,5	DIA	R\$100,00	R\$0,00	R\$100,00	R\$50,00	R\$0,00	R\$50,00
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	0,5	H	R\$15,53	R\$7,90	R\$23,43	R\$11,72	R\$2,52	R\$9,20
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,5	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$14,42	R\$3,09	R\$11,33
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	2	H	R\$15,29	R\$7,18	R\$22,47	R\$44,92	R\$9,64	R\$35,28
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	2	H	R\$20,62	R\$7,18	R\$27,80	R\$55,60	R\$11,93	R\$43,67
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	8	H	R\$15,53	R\$7,90	R\$23,43	R\$187,44	R\$40,22	R\$147,22
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$230,72	R\$49,51	R\$181,21
	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS	2	H	R\$13,55	R\$7,88	R\$21,43	R\$42,86	R\$9,20	R\$33,66
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$20,67	R\$7,88	R\$28,55	R\$57,10	R\$0,00	R\$57,10
	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACÃO, PVC,	1	UN	R\$4,89	R\$21,49	R\$26,38	R\$26,38	R\$5,66	R\$20,72
	94648	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM	6	M	R\$4,78	R\$8,10	R\$12,88	R\$77,28	R\$16,58	R\$60,70
	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO	3	UN	R\$3,23	R\$3,55	R\$6,78	R\$20,34	R\$4,36	R\$15,98
	94706	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACÃO, PVC,	1	UN	R\$6,50	R\$48,12	R\$54,62	R\$54,62	R\$11,72	R\$42,90
	89572	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO.	5	UN	R\$2,12	R\$8,18	R\$10,30	R\$51,55	R\$11,06	R\$40,49
	89568	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM	1	UN	R\$2,12	R\$48,06	R\$50,18	R\$50,18	R\$10,77	R\$39,41
	89497	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO	2	UN	R\$3,20	R\$11,37	R\$14,57	R\$29,12	R\$6,25	R\$22,87
	94496	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 1 1/4" -	1	UN	R\$7,26	R\$70,93	R\$78,19	R\$78,19	R\$16,78	R\$61,41
	89623	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA	1	UN	R\$4,27	R\$18,83	R\$23,10	R\$23,10	R\$4,96	R\$18,14
	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM	12	M	R\$1,05	R\$23,97	R\$25,02	R\$300,24	R\$64,43	R\$235,81
	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR	6,36	M3	R\$58,33	R\$30,57	R\$88,90	R\$565,40	R\$121,33	R\$444,07
	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017	6,36	M3	R\$35,37	R\$18,54	R\$53,91	R\$342,87	R\$73,58	R\$269,29
	89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO	3	UN	R\$3,87	R\$13,26	R\$17,13	R\$51,39	R\$11,03	R\$40,36
	89594	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM	2	UN	R\$2,60	R\$52,96	R\$55,56	R\$111,10	R\$23,84	R\$87,26
	74093/1	VALVULA PE COM CRIVO BRONZE 1.1/4" - FORNECIMENTO E	2	UN	R\$19,75	R\$102,49	R\$122,24	R\$244,48	R\$52,47	R\$192,01
	C3656	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 50mm (1 1/2")	4	UD	R\$7,62	R\$4,83	R\$12,45	R\$49,80	R\$10,69	R\$39,11
	C3657	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 60mm (2")	2	UD	R\$7,62	R\$12,67	R\$20,29	R\$40,58	R\$8,71	R\$31,87
	89605	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM,	2	UN	R\$3,05	R\$23,33	R\$26,38	R\$52,78	R\$11,33	R\$41,45
	87471	ALVENARIA DE VEDACÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS	7,2	M2	R\$17,31	R\$44,86	R\$62,17	R\$447,70	R\$96,08	R\$351,62
	87811	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,	7,2	M2	R\$59,67	R\$40,00	R\$99,67	R\$717,62	R\$154,00	R\$563,62
	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE	7,2	M2	R\$4,17	R\$3,53	R\$7,70	R\$55,44	R\$11,90	R\$43,54
	74141/1	LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL	9	M2	R\$22,23	R\$106,83	R\$129,06	R\$1.161,54	R\$249,27	R\$912,27
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	4	H	R\$15,29	R\$7,18	R\$22,47	R\$89,84	R\$19,28	R\$70,56
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	4	H	R\$15,29	R\$7,18	R\$22,47	R\$89,84	R\$19,28	R\$70,56
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	4	H	R\$15,29	R\$7,18	R\$22,47	R\$89,84	R\$19,28	R\$70,56
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	4	H	R\$20,62	R\$7,18	R\$27,80	R\$111,20	R\$23,86	R\$87,34
	122844	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA	1	UND	R\$17,96	R\$1.267,11	R\$1.285,07	R\$1.285,07	R\$275,78	R\$1.009,29
	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM	0,96	M2	R\$10,71	R\$966,28	R\$976,99	R\$937,91	R\$201,28	R\$736,63
	130330	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 5000 LITROS -	1	UN	R\$55,67	R\$3.520,73	R\$3.576,40	R\$3.576,41	R\$767,50	R\$2.808,91
	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS	106,83	H	R\$127,28	R\$1,89	R\$129,17	R\$13.799,23	R\$2.961,31	R\$10.837,92
	100533	TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS	106,83	H	R\$29,99	R\$1,92	R\$3.407,88	R\$731,33	R\$2.676,55	R\$5.353,08
	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	207,15	H	R\$31,87	R\$2,52	R\$34,39	R\$7.121,82	R\$1.528,34	R\$5.593,48
	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2IDU 3/4CPARA	1	UN	R\$2,42	R\$135,55	R\$137,97	R\$137,97	R\$29,61	R\$108,36
	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2IDU 3/4CPARA	1	UN	R\$2,42	R\$135,55	R\$137,97	R\$137,97	R\$29,61	R\$108,36
	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" -	1	UN	R\$2,14	R\$12,05	R\$14,19	R\$14,19	R\$3,05	R\$11,14
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	16	UN	R\$0,92	R\$0,43	R\$1,35	R\$21,60	R\$4,64	R\$16,96
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	16	UN	R\$6,80	R\$31,04	R\$37,84	R\$605,28	R\$129,89	R\$475,39
	C3515	DUTOTEC COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA - CANALETA	3	MT	R\$7,82	R\$150,90	R\$158,72	R\$476,13	R\$102,18	R\$373,95
	C3484	SUORTE DE EQUIPAMENTOS P/INSTALAÇÃO DE TOMADAS	1	UD	R\$5,14	R\$17,42	R\$22,56	R\$22,56	R\$4,84	R\$17,72
	92016	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A,	1	UN	R\$23,85	R\$43,23	R\$67,08	R\$67,08	R\$14,40	R\$52,68
	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	3	M	R\$1,09	R\$3,61	R\$4,70	R\$14,13	R\$3,03	R\$11,10
	113201	KIT REPARO DE CAIXA ACOPLADA	1	UN	R\$0,00	R\$317,56	R\$317,56	R\$317,56	R\$68,15	R\$249,41
	103018	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4",	1	UN	R\$28,81	R\$329,44	R\$358,25	R\$358,26	R\$76,88	R\$281,38
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	0,5	H	R\$15,29	R\$7,18	R\$22,47	R\$11,23	R\$2,41	R\$8,82
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS	0,5	H	R\$20,62	R\$7,18	R\$27,80	R\$13,90	R\$2,98	R\$10,92
	C4005	VÁLVULA ELETRÔNICA CROMADA P/ MICTÓRIO	2	UD	R\$45,97	R\$229,56	R\$275,53	R\$551,06	R\$118,26	R\$432,80
	86904	LAVATÓRIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU	1	UN	R\$10,77	R\$159,29	R\$170,06	R\$170,05	R\$36,49	R\$133,56
	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2IDU 3/4CPARA	1	UN	R\$2,42	R\$135,55	R\$137,97	R\$137,97	R\$29,61	R\$108,36
	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2IDU 40CM -	1	UN	R\$3,84	R\$8,79	R\$12,63	R\$12,63	R\$2,71	R\$9,92
	C2271	SIFÃO CROMADO 1" X 1 1/2" (INSTALADO)	2	UD	R\$41,04	R\$158,61	R\$199,65	R\$399,32	R\$85,69	R\$313,63
	86910	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2IDU	1	UN	R\$2,94	R\$120,41	R\$123,35	R\$123,35	R\$26,47	R\$96,88
	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2IDU 3/4CPARA	2	UN	R\$2,42	R\$135,55	R\$137,97	R\$275,94	R\$59,22	R\$216,72
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	20	UN	R\$0,92	R\$0,43	R\$1,35	R\$27,00	R\$5,79	R\$21,21
	100902	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 -	1	UN	R\$6,80	R\$24,63	R\$31,43	R\$31,42	R\$6,74	R\$24,68
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	19	UN	R\$6,80	R\$31,04	R\$37,84	R\$718,77	R\$154,25	R\$564,52
	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,	1	UN	R\$27,00	R\$159,90	R\$186,90	R\$186,91	R\$40,11	R\$146,80
	85001	VIDRO LISO FUME. ESPESSURA 4MM	1,2	M2	R\$18,59	R\$392,27	R\$410,86	R\$493,03	R\$105,80	R\$387,23
	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS	81,54	H	R\$127,28	R\$1,89	R\$129,17	R\$10.532,52	R\$2.260,28	R\$8.272,24
	100533	TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS	81,54	H	R\$29,99	R\$1,92	R\$31,91	R\$2.601,13	R\$558,20	R\$2.042,93

	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	83	H	R\$31.87	R\$2,52	R\$34,39	R\$2.853,54	R\$612,37	R\$2.241,17
	123194	ANEL DE VEDAÇÃO	1	UND	R\$11.56	R\$11,23	R\$22,79	R\$22,79	R\$4,89	R\$17,90
	C1627	LIMPEZA DE VIDROS	30	M2	R\$12,63	R\$0,00	R\$12,63	R\$378,90	R\$81,31	R\$297,59
	C1873	PELÍCULA DE INSULFILM	30	M2	R\$7,11	R\$53,27	R\$60,38	R\$1.811,40	R\$388,73	R\$1.422,67
	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	0,3	M2	R\$11,96	R\$0,00	R\$11,96	R\$3,59	R\$0,77	R\$2,82
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,08	R\$0,49	R\$1,57	R\$1,57	R\$0,34	R\$1,23
	89378	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL	1	UN	R\$3,60	R\$3,81	R\$7,41	R\$7,41	R\$1,59	R\$5,82
	C2157	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (3/4")	1	UD	R\$27,44	R\$28,63	R\$56,07	R\$56,07	R\$12,03	R\$44,04
	87777	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8.	0,3	M2	R\$32,76	R\$33,15	R\$65,91	R\$19,77	R\$4,24	R\$15,53
	113201	KIT REPARO DE CAIXA ACOPLADA	1	UN	R\$0,00	R\$238,41	R\$238,41	R\$238,41	R\$51,16	R\$187,25
	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2IDU 3/4"PARA	2	UN	R\$2,42	R\$135,55	R\$137,97	R\$275,94	R\$59,22	R\$216,72
	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2IDU 3/4"PARA	1	UN	R\$2,42	R\$135,55	R\$137,97	R\$137,97	R\$29,61	R\$108,36
	97663	REMOÇÃO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$8,69	R\$3,92	R\$12,61	R\$12,61	R\$2,71	R\$9,90
	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA	1	UN	R\$22,53	R\$513,50	R\$536,03	R\$536,04	R\$115,03	R\$421,01
	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 -	1	UN	R\$2,14	R\$12,05	R\$14,19	R\$14,19	R\$3,05	R\$11,14
	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E	8	UN	R\$3,89	R\$46,94	R\$50,83	R\$406,56	R\$87,25	R\$319,31
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	9	UN	R\$1,08	R\$0,49	R\$1,57	R\$14,13	R\$3,03	R\$11,10
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$28,84	R\$6,19	R\$22,65
	95730	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4")	3	M	R\$4,53	R\$7,10	R\$11,63	R\$34,92	R\$7,49	R\$27,43
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	3	UN	R\$7,51	R\$45,61	R\$53,12	R\$159,39	R\$34,21	R\$125,18
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	3	UN	R\$7,51	R\$45,61	R\$53,12	R\$159,39	R\$34,21	R\$125,18
	129800	CONECTOR MACHO RJ - 45, CATEGORIA 6	3	UN	R\$0,00	R\$4,72	R\$4,72	R\$14,16	R\$3,04	R\$11,12
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	140	M	R\$0,17	R\$4,53	R\$4,70	R\$659,40	R\$141,51	R\$517,89
	95817	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC	3	UN	R\$16,32	R\$21,50	R\$37,82	R\$113,46	R\$24,35	R\$89,11
	129802	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITÁRIOS, INCLUSIVE	2	UN	R\$0,00	R\$9,22	R\$9,22	R\$18,44	R\$3,96	R\$14,48
	97663	REMOÇÃO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$8,69	R\$3,92	R\$12,61	R\$12,61	R\$2,71	R\$9,90
	95541	FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON,	2	UN	R\$3,69	R\$1,33	R\$5,02	R\$10,02	R\$2,15	R\$7,87
	95471	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD	1	UN	R\$32,00	R\$797,95	R\$829,95	R\$829,94	R\$178,11	R\$651,83
	129801	CAIXA ACOPLADA DE LOUCA BRANCA PARA BACIA	1	UN	R\$0,00	R\$257,41	R\$257,41	R\$257,41	R\$55,24	R\$202,17
	91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V,	12	UN	R\$13,84	R\$21,69	R\$35,53	R\$426,24	R\$91,47	R\$334,77
	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE	12	UN	R\$0,47	R\$0,22	R\$0,69	R\$8,40	R\$1,80	R\$6,60
	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	1	UD	R\$25,41	R\$62,69	R\$88,10	R\$88,10	R\$18,91	R\$69,19
	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E	3	UN	R\$3,89	R\$46,94	R\$50,83	R\$152,46	R\$32,72	R\$119,74
	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,	4	UN	R\$27,00	R\$159,90	R\$186,90	R\$747,64	R\$160,44	R\$587,20
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	2	H	R\$15,29	R\$7,18	R\$22,47	R\$44,92	R\$9,64	R\$35,28
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	2	H	R\$20,62	R\$7,18	R\$27,80	R\$55,60	R\$11,93	R\$43,67
	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS	2	H	R\$13,55	R\$7,88	R\$21,43	R\$42,86	R\$9,20	R\$33,66
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$20,67	R\$7,88	R\$28,55	R\$57,10	R\$0,00	R\$57,10
	C1873	PELÍCULA DE INSULFILM	30	M2	R\$7,11	R\$53,27	R\$60,38	R\$1.811,40	R\$388,73	R\$1.422,67
	C1627	LIMPEZA DE VIDROS	30	M2	R\$12,63	R\$0,00	R\$12,63	R\$378,90	R\$81,31	R\$297,59
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	1	H	R\$15,29	R\$7,18	R\$22,47	R\$22,46	R\$4,82	R\$17,64
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	1	H	R\$20,62	R\$7,18	R\$27,80	R\$27,80	R\$5,97	R\$21,83
	C3040	RETIRADA DE GRADE DE FERRO	15,405	M2	R\$9,90	R\$0,00	R\$9,90	R\$152,51	R\$32,73	R\$119,78
	C3038	RETIRADA DE CAIXA DE AR CONDICIONADO	11	UD	R\$99,07	R\$0,00	R\$99,07	R\$1.089,77	R\$233,86	R\$855,91
	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE	5,28	M2	R\$4,17	R\$3,53	R\$7,70	R\$40,66	R\$8,73	R\$31,93
	87794	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8.	10,56	M2	R\$18,94	R\$26,64	R\$45,58	R\$481,43	R\$103,31	R\$378,12
	87496	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS	5,28	M2	R\$48,99	R\$52,91	R\$101,90	R\$538,03	R\$115,46	R\$422,57
	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE	5,28	M2	R\$2,24	R\$2,68	R\$4,92	R\$25,98	R\$5,58	R\$20,40
	73859/2	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	140	M2	R\$1,18	R\$0,61	R\$1,79	R\$250,60	R\$53,78	R\$196,82
	98534	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO	1	UN	R\$234,64	R\$640,40	R\$875,04	R\$875,04	R\$187,78	R\$687,26
	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO	3	UN	R\$0,62	R\$64,75	R\$65,37	R\$196,08	R\$42,08	R\$154,00
	100902	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 -	15	UN	R\$6,80	R\$24,63	R\$31,43	R\$471,30	R\$101,14	R\$370,16
	97589	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR,	2	UN	R\$14,69	R\$39,96	R\$54,65	R\$109,28	R\$23,45	R\$85,83
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	86	UN	R\$0,92	R\$0,43	R\$1,35	R\$116,10	R\$24,92	R\$91,18
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	34	UN	R\$6,80	R\$31,04	R\$37,84	R\$1.286,22	R\$276,02	R\$1.010,20
	97600	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALCA, COM 1	6	UN	R\$11,42	R\$430,94	R\$442,36	R\$2.654,16	R\$569,58	R\$2.084,58
	94442	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO	1	M2	R\$6,40	R\$27,88	R\$34,28	R\$34,28	R\$7,36	R\$26,92
	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS	8	H	R\$15,26	R\$7,73	R\$22,99	R\$183,92	R\$39,47	R\$144,45
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	8	H	R\$19,58	R\$7,73	R\$27,31	R\$218,40	R\$46,87	R\$171,53
	C1873	PELÍCULA DE INSULFILM	5	M2	R\$7,11	R\$105,53	R\$112,64	R\$563,20	R\$120,86	R\$442,34
	C1627	LIMPEZA DE VIDROS	5	M2	R\$12,63	R\$0,00	R\$12,63	R\$63,15	R\$13,55	R\$49,60
	97662	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA	1,005	M	R\$0,34	R\$0,16	R\$0,50	R\$0,50	R\$0,11	R\$0,39
	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL	1	M	R\$4,04	R\$7,99	R\$12,03	R\$12,03	R\$2,58	R\$9,45
	89425	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO	1	UN	R\$2,15	R\$18,24	R\$20,39	R\$20,39	R\$4,38	R\$16,01
	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4",	1	UN	R\$7,95	R\$80,13	R\$88,08	R\$88,08	R\$18,90	R\$69,18
	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	4,2	M2	R\$19,12	R\$0,00	R\$19,12	R\$80,30	R\$17,23	R\$63,07
	90801	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO -	2	UN	R\$73,66	R\$274,59	R\$348,25	R\$696,48	R\$149,46	R\$547,02
	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,	3	UN	R\$27,00	R\$159,90	R\$186,90	R\$560,73	R\$120,33	R\$440,40
	90824	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU	1	UN	R\$57,81	R\$659,84	R\$717,65	R\$717,66	R\$154,01	R\$563,65
	90820	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU	2	UN	R\$34,55	R\$366,87	R\$401,42	R\$802,84	R\$172,29	R\$630,55
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	1	H	R\$19,58	R\$7,73	R\$27,31	R\$27,30	R\$5,86	R\$21,44
	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS	1	H	R\$15,26	R\$7,73	R\$22,99	R\$22,99	R\$4,93	R\$18,06
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$20,67	R\$7,88	R\$28,55	R\$28,55	R\$0,00	R\$28,55
	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS	1	H	R\$13,55	R\$7,88	R\$21,43	R\$21,43	R\$4,60	R\$16,83
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$28,84	R\$6,19	R\$22,65
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	1	H	R\$15,53	R\$7,90	R\$23,43	R\$23,43	R\$5,03	R\$18,40
	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX	878,4	M2	R\$4,86	R\$9,29	R\$14,15	R\$12.438,14	R\$2.669,22	R\$9.768,92

	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX	365,336	M2	R\$6,32	R\$9,98	R\$16,30	R\$5.958,63	R\$1.278,72	R\$4.679,91
	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE	376,994	M2	R\$8,33	R\$8,12	R\$16,45	R\$6.201,55	R\$1.330,85	R\$4.870,70
	73739/1	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS	86,64	M2	R\$11,19	R\$12,95	R\$24,14	R\$2.090,62	R\$448,65	R\$1.641,97
	73924/3	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE	44,395	M2	R\$17,65	R\$18,14	R\$35,79	R\$1.588,90	R\$340,98	R\$1.247,92
	74245/1	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	70,56	M2	R\$10,89	R\$7,62	R\$18,51	R\$1.306,07	R\$280,28	R\$1.025,79
	C3038	RETIRADA DE CAIXA DE AR CONDICIONADO	12	UD	R\$99,07	R\$0,00	R\$99,07	R\$1.188,84	R\$255,13	R\$933,71
	C3040	RETIRADA DE GRADE DE FERRO	23,16	M2	R\$9,90	R\$0,00	R\$9,90	R\$229,28	R\$49,20	R\$180,08
	87496	ALVENARIA DE VEDACÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS	5,04	M2	R\$48,99	R\$52,91	R\$101,90	R\$513,58	R\$110,21	R\$403,37
	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE	25	M2	R\$5,82	R\$4,21	R\$10,03	R\$251,00	R\$53,86	R\$197,14
	87777	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,	25,08	M2	R\$32,76	R\$33,15	R\$65,91	R\$1.653,02	R\$354,74	R\$1.298,28
	87777	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,	25	M2	R\$32,76	R\$33,15	R\$65,91	R\$1.647,75	R\$353,61	R\$1.294,14
	97631	DEMOLICÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM	62,77	M2	R\$2,32	R\$1,11	R\$3,43	R\$215,30	R\$46,20	R\$169,10
	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE	25,08	M2	R\$4,17	R\$3,53	R\$7,70	R\$193,12	R\$41,44	R\$151,68
	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA	325	M2	R\$4,89	R\$8,06	R\$12,95	R\$4.208,75	R\$903,20	R\$3.305,55
	C2299	TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm P/CAIXA DE PASSAGEM	1,76	M2	R\$173,31	R\$88,61	R\$261,92	R\$460,98	R\$98,93	R\$362,05
	87548	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM	11	M2	R\$12,61	R\$15,24	R\$27,85	R\$306,24	R\$65,72	R\$240,52
	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E	36,3	M2	R\$5,26	R\$64,33	R\$69,59	R\$2.526,12	R\$542,11	R\$1.984,01
	71623	CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO	79	M	R\$16,22	R\$34,00	R\$50,22	R\$3.967,38	R\$851,40	R\$3.115,98
	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24,	39	M	R\$5,87	R\$64,76	R\$70,63	R\$2.754,18	R\$591,05	R\$2.163,13
	97631	DEMOLICÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM	58,34	M2	R\$2,32	R\$1,11	R\$3,43	R\$200,11	R\$42,94	R\$157,17
	C2203	RETELHAMENTO C/ TELHA FIBROCIMENTO MAT. DE	58,34	M2	R\$38,52	R\$9,45	R\$47,97	R\$2.798,57	R\$600,57	R\$2.198,00
	87496	ALVENARIA DE VEDACÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS	11,07	M2	R\$48,99	R\$52,91	R\$101,90	R\$1.128,03	R\$242,08	R\$885,95
	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE	22,14	M2	R\$1,85	R\$2,47	R\$4,32	R\$95,87	R\$20,57	R\$75,30
	98560	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE	85	M2	R\$24,91	R\$26,39	R\$51,30	R\$4.360,50	R\$935,76	R\$3.424,74
	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA	85	M2	R\$22,63	R\$109,38	R\$132,01	R\$11.220,85	R\$2.407,99	R\$8.812,86
	87495	ALVENARIA DE VEDACÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS	1,68	M2	R\$48,12	R\$52,48	R\$100,60	R\$169,01	R\$36,27	R\$132,74
	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE	6,72	M2	R\$4,17	R\$3,53	R\$7,70	R\$51,74	R\$11,10	R\$40,64
	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM	6,72	M2	R\$18,39	R\$25,30	R\$43,69	R\$293,53	R\$62,99	R\$230,54
	C2299	TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm P/CAIXA DE PASSAGEM	1,68	M2	R\$173,31	R\$88,61	R\$261,92	R\$440,03	R\$94,43	R\$345,60
	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE	6,72	M2	R\$8,33	R\$8,12	R\$16,45	R\$110,54	R\$23,72	R\$86,82
	73924/3	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE	1,2	M2	R\$17,65	R\$18,14	R\$35,79	R\$42,95	R\$9,22	R\$33,73
	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8	H	R\$20,51	R\$8,88	R\$29,39	R\$235,12	R\$50,46	R\$184,66
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,333	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$9,60	R\$2,06	R\$7,54
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	0,333	H	R\$15,53	R\$7,90	R\$23,43	R\$7,80	R\$1,67	R\$6,13
	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE	92	UN	R\$0,47	R\$0,22	R\$0,69	R\$64,40	R\$13,82	R\$50,58
	129810	TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 2 MÓDULOS RJ	10	UN	R\$0,00	R\$4,39	R\$4,39	R\$43,90	R\$9,42	R\$34,48
	C3484	SUORTE DE EQUIPAMENTOS P/INSTALAÇÃO DE TOMADAS	4	UD	R\$5,14	R\$17,42	R\$22,56	R\$90,24	R\$19,37	R\$70,87
	95817	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC	10	UN	R\$16,32	R\$21,50	R\$37,82	R\$378,20	R\$81,16	R\$297,04
	C2298	TAMPA CEGA PLÁSTICA, SISTEMA "X"	4	UD	R\$7,70	R\$7,37	R\$15,07	R\$60,32	R\$12,94	R\$47,38
	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A,	92	UN	R\$11,17	R\$19,19	R\$30,36	R\$2.793,12	R\$599,40	R\$2.193,72
	91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM	6	UN	R\$8,58	R\$12,98	R\$21,56	R\$129,30	R\$27,75	R\$101,55
	C3519	LUVA PARA CANALETA SISTEMA DLP 60MM X 50MM	2	UD	R\$7,70	R\$15,64	R\$23,34	R\$46,70	R\$10,02	R\$36,68
	C3516	COTOVELO 90 VARIÁVEL SISTEMA DLP PARA CANALETA	2	UD	R\$8,74	R\$42,52	R\$51,26	R\$102,50	R\$22,00	R\$80,50
	C3515	CANALETA EVOLUTIVA SISTEMA DLP 60MM X 50MM COM	5	MT	R\$7,82	R\$150,90	R\$158,72	R\$793,55	R\$170,30	R\$623,25
	95730	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4")	12	M	R\$4,53	R\$7,10	R\$11,63	R\$139,68	R\$29,98	R\$109,70
	129808	ABRACADEIRA P/ ELETRODUTO 3/4" TIPO "D" EM PVC	24	UN	R\$0,00	R\$3,28	R\$3,28	R\$78,72	R\$16,89	R\$61,83
	129809	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X	50	UN	R\$0,00	R\$0,25	R\$0,25	R\$12,50	R\$2,68	R\$9,82
	95541	FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON,	50	UN	R\$3,69	R\$1,33	R\$5,02	R\$250,50	R\$53,76	R\$196,74
	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	500	M	R\$1,09	R\$3,61	R\$4,70	R\$2.355,00	R\$505,38	R\$1.849,62
	129811	TRILHO SUPORTE P/ FIXAÇÃO RÁPIDA DIN	1	M	R\$0,00	R\$11,13	R\$11,13	R\$11,13	R\$2,39	R\$8,74
	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL	6	UN	R\$2,42	R\$14,54	R\$16,96	R\$101,76	R\$21,84	R\$79,92
	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL	6	UN	R\$2,42	R\$14,54	R\$16,96	R\$101,76	R\$21,84	R\$79,92
	C1131	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 90A	1	UD	R\$46,23	R\$110,41	R\$156,64	R\$156,64	R\$33,61	R\$123,03
	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL	6	UN	R\$1,28	R\$13,65	R\$14,93	R\$89,58	R\$19,22	R\$70,36
	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL	6	UN	R\$1,74	R\$13,85	R\$15,59	R\$93,48	R\$20,06	R\$73,42
	97626	DEMOLICÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO,	0,225	M3	R\$401,31	R\$226,68	R\$627,99	R\$141,30	R\$30,32	R\$110,98
	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA	764	M2	R\$4,89	R\$8,06	R\$12,95	R\$9.893,80	R\$2.123,21	R\$7.770,59
	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX	1000	M2	R\$4,86	R\$9,29	R\$14,15	R\$14.160,00	R\$3.038,74	R\$11.121,26
	73739/1	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS	68,88	M2	R\$11,19	R\$12,95	R\$24,14	R\$1.662,07	R\$356,68	R\$1.305,39
	73924/2	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE	66,5	M2	R\$17,65	R\$18,26	R\$35,91	R\$2.388,68	R\$512,61	R\$1.876,07
	97631	DEMOLICÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM	350	M2	R\$2,32	R\$1,11	R\$3,43	R\$1.200,50	R\$257,63	R\$942,87
	87881	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA	479	M2	R\$1,08	R\$6,09	R\$7,17	R\$3.439,22	R\$738,06	R\$2.701,16
	93204	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO	100	M	R\$16,22	R\$59,50	R\$75,72	R\$7.572,00	R\$1.624,95	R\$5.947,05
	74245/1	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	150	M2	R\$10,89	R\$7,62	R\$18,51	R\$2.776,50	R\$595,84	R\$2.180,66
	74064/2	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE ÓXIDO DE FERRO	74,8	M2	R\$9,12	R\$9,25	R\$18,37	R\$1.374,08	R\$294,88	R\$1.079,20
	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX	479	M2	R\$6,32	R\$9,98	R\$16,30	R\$7.812,49	R\$1.676,56	R\$6.135,93
	C4740	RECUPERAÇÃO CONCRETO, S/REFORÇO RECONSTITUIÇÃO	4,8	M2	R\$162,75	R\$200,99	R\$363,74	R\$1.746,00	R\$374,69	R\$1.371,31
	C4000	TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADA	1	UD	R\$18,43	R\$65,96	R\$84,39	R\$84,39	R\$18,11	R\$66,28
	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"OU 3/4"PARA	4	UN	R\$2,42	R\$135,55	R\$137,97	R\$551,88	R\$118,43	R\$433,45
	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2 -	5	UN	R\$2,14	R\$12,05	R\$14,19	R\$70,95	R\$15,23	R\$55,72
	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E	4	UN	R\$3,89	R\$46,94	R\$50,83	R\$203,28	R\$43,62	R\$159,66
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	4	H	R\$15,29	R\$7,18	R\$22,47	R\$89,84	R\$19,28	R\$70,56
	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA	2	UN	R\$26,37	R\$522,29	R\$548,66	R\$1.097,32	R\$235,48	R\$861,84
	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2"Ø 40CM -	4	UN	R\$3,84	R\$8,79	R\$12,63	R\$50,52	R\$10,84	R\$39,68
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	4	H	R\$20,62	R\$7,18	R\$27,80	R\$111,20	R\$23,86	R\$87,34
	129815	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X	500	UN	R\$0,00	R\$0,50	R\$0,50	R\$250,00	R\$53,65	R\$196,35
	129814	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) ABRACADEIRA EM AÇO	12	UN	R\$0,00	R\$3,09	R\$5,09	R\$61,08	R\$13,11	R\$47,97

	95796	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE	15	UN	R\$17,08	R\$28,70	R\$45,78	R\$686,85	R\$147,40	R\$539,45
	129819	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA	48	UN	R\$0,00	R\$3,49	R\$3,49	R\$167,52	R\$35,95	R\$131,57
	95541	FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON,	500	UN	R\$3,69	R\$1,33	R\$5,02	R\$2.505,00	R\$537,57	R\$1.967,43
	C0628	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA	5	UD	R\$64,20	R\$32,31	R\$96,51	R\$482,55	R\$103,56	R\$378,99
	95750	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25	57	M	R\$11,93	R\$30,44	R\$42,37	R\$2.415,09	R\$518,28	R\$1.896,81
	129817	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	88	M	R\$0,00	R\$13,30	R\$13,30	R\$1.170,40	R\$251,17	R\$919,23
	92982	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA	50	M	R\$0,47	R\$19,50	R\$19,97	R\$999,00	R\$214,39	R\$784,61
	129812	ABRACADEIRA P/ ELETRODUTO 1" TIPO "D" EM PVC	57	UN	R\$0,00	R\$3,65	R\$3,65	R\$208,05	R\$44,65	R\$163,40
	95789	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE	5	UN	R\$14,51	R\$24,40	R\$38,91	R\$194,60	R\$41,76	R\$152,84
	C1894	PETROLET ALUMÍNIO DE 1", TIPO T - X - L	14	UD	R\$20,55	R\$16,71	R\$37,26	R\$521,64	R\$111,94	R\$409,70
	95751	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI	6	M	R\$13,42	R\$52,76	R\$66,18	R\$397,08	R\$85,21	R\$311,87
	95797	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE	2	UN	R\$18,69	R\$39,51	R\$58,20	R\$116,40	R\$24,98	R\$91,42
	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA	1700	M	R\$1,45	R\$7,32	R\$8,77	R\$14.909,00	R\$3.199,47	R\$11.709,53
	129818	JOELHO, PVC SOLDÁVEL, 45 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA	20	UN	R\$0,00	R\$6,91	R\$6,91	R\$138,20	R\$29,66	R\$108,54
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	19	UN	R\$0,92	R\$0,43	R\$1,35	R\$25,65	R\$5,50	R\$20,15
	100902	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 -	10	UN	R\$6,80	R\$24,63	R\$31,43	R\$314,20	R\$67,43	R\$246,77
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	14	UN	R\$6,80	R\$31,04	R\$37,84	R\$529,62	R\$113,66	R\$415,96
	97585	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS	14	UN	R\$11,36	R\$180,14	R\$191,50	R\$2.681,00	R\$575,34	R\$2.105,66
	100912	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS	5	UN	R\$11,36	R\$126,16	R\$137,52	R\$687,60	R\$147,56	R\$540,04
	97590	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO,	2	UN	R\$14,69	R\$140,41	R\$155,10	R\$310,20	R\$66,57	R\$243,63
	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM	0,84	M2	R\$9,98	R\$1.226,54	R\$1.236,52	R\$1.038,68	R\$222,90	R\$815,78
	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H	R\$20,51	R\$8,88	R\$29,39	R\$117,56	R\$25,23	R\$92,33
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H	R\$14,74	R\$7,73	R\$22,47	R\$89,88	R\$0,00	R\$89,88
	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC,	8	UN	R\$5,41	R\$5,30	R\$10,71	R\$85,60	R\$18,37	R\$67,23
	C3484	SUORTE DE EQUIPAMENTOS P/INSTALAÇÃO DE TOMADAS	11	UD	R\$5,14	R\$17,42	R\$22,56	R\$248,16	R\$53,26	R\$194,90
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	305	M	R\$0,17	R\$4,53	R\$4,70	R\$1.436,55	R\$308,28	R\$1.128,27
	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V,	3	UN	R\$10,81	R\$17,92	R\$28,73	R\$86,19	R\$18,50	R\$67,69
	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V,	1	UN	R\$16,81	R\$28,66	R\$45,47	R\$45,47	R\$9,76	R\$35,71
	95730	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4")	27	M	R\$4,53	R\$7,10	R\$11,63	R\$314,28	R\$67,44	R\$246,84
	129800	CONECTOR MACHO RJ - 45, CATEGORIA 6	13	UN	R\$0,00	R\$4,72	R\$4,72	R\$61,36	R\$13,17	R\$48,19
	129809	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X	100	UN	R\$0,00	R\$0,25	R\$0,25	R\$25,00	R\$5,36	R\$19,64
	95817	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC	10	UN	R\$16,32	R\$21,50	R\$37,82	R\$378,20	R\$81,16	R\$297,04
	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A,	14	UN	R\$11,17	R\$19,19	R\$30,36	R\$425,04	R\$91,21	R\$333,83
	91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM	20	UN	R\$8,58	R\$12,98	R\$21,56	R\$431,00	R\$92,49	R\$338,51
	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A,	12	UN	R\$17,51	R\$31,21	R\$48,72	R\$584,64	R\$125,46	R\$459,18
	129821	TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 1 MÓDULO RJ	8	UND	R\$0,00	R\$3,80	R\$3,80	R\$30,40	R\$6,52	R\$23,88
	C3515	CANALETA EVOLUTIVA SISTEMA DLP 60MM X 50MM COM	6	MT	R\$7,82	R\$75,45	R\$83,27	R\$499,56	R\$107,21	R\$392,35
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO,	59	UN	R\$7,51	R\$45,61	R\$53,12	R\$3.134,67	R\$672,70	R\$2.461,97
	95541	FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON,	100	UN	R\$3,69	R\$1,33	R\$5,02	R\$501,00	R\$107,51	R\$393,49
	129808	ABRACADEIRA P/ ELETRODUTO 3/4" TIPO "D" EM PVC	57	UN	R\$0,00	R\$3,28	R\$3,28	R\$186,96	R\$40,12	R\$146,84
	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE	40	UN	R\$0,47	R\$0,22	R\$0,69	R\$28,00	R\$6,01	R\$21,99
	95751	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI	36	M	R\$13,42	R\$52,76	R\$66,18	R\$2.382,48	R\$511,28	R\$1.871,20
	95752	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI	9	M	R\$15,10	R\$55,07	R\$70,17	R\$631,62	R\$135,55	R\$496,07
	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA	1000	M	R\$1,45	R\$7,32	R\$8,77	R\$8.770,00	R\$1.882,04	R\$6.887,96
	95803	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE	32	UN	R\$21,78	R\$42,64	R\$64,42	R\$2.061,76	R\$442,45	R\$1.619,31
	89868	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO	7	UN	R\$1,45	R\$2,90	R\$4,35	R\$30,45	R\$6,53	R\$23,92
	89869	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE	1	UN	R\$3,23	R\$5,90	R\$9,13	R\$9,13	R\$1,96	R\$7,17
	89866	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO	16	UN	R\$2,52	R\$3,26	R\$5,78	R\$92,48	R\$19,85	R\$72,63
	89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO	33	M	R\$6,83	R\$9,08	R\$15,91	R\$525,03	R\$112,67	R\$412,36
	83446	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO	11	UN	R\$100,79	R\$149,10	R\$249,89	R\$2.748,79	R\$589,89	R\$2.158,90
	89867	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO	12	UN	R\$2,52	R\$4,47	R\$6,99	R\$83,88	R\$18,00	R\$65,88
	74131/7	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM	1	UN	R\$145,88	R\$1.307,12	R\$1.453,00	R\$1.453,01	R\$311,82	R\$1.141,19
	C1131	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 90A	1	UD	R\$46,23	R\$110,41	R\$156,64	R\$156,64	R\$33,61	R\$123,03
	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL	4	UN	R\$3,33	R\$15,25	R\$18,58	R\$74,32	R\$15,95	R\$58,37
	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL	12	UN	R\$2,42	R\$14,54	R\$16,96	R\$203,52	R\$43,68	R\$159,84
	93669	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE	4	UN	R\$7,24	R\$91,12	R\$98,36	R\$393,40	R\$84,42	R\$308,98
	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO -	4	UD	R\$0,00	R\$146,35	R\$146,35	R\$585,40	R\$125,63	R\$459,77
	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	16	UD	R\$30,82	R\$141,25	R\$172,07	R\$2.753,12	R\$590,82	R\$2.162,30
	C0673	CANALETA PLÁSTICA (50 X 20)MM, SISTEMA "X"	2	MT	R\$8,74	R\$22,16	R\$30,90	R\$61,78	R\$13,26	R\$48,52
	C3483	TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 À 6,00MM2	50	UD	R\$5,14	R\$4,15	R\$9,29	R\$464,50	R\$99,68	R\$364,82
	C0770	CHAPA POLICARBONATO COMPACTO CRISTAL ESP.= 6mm	1	M2	R\$37,16	R\$496,47	R\$533,63	R\$533,63	R\$114,52	R\$419,11
	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"),	30	M	R\$4,10	R\$16,32	R\$20,42	R\$612,60	R\$131,46	R\$481,14
	93013	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1	10	UN	R\$8,17	R\$7,34	R\$15,51	R\$155,10	R\$33,28	R\$121,82
	C0629	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA	1	UD	R\$102,73	R\$102,05	R\$204,78	R\$204,78	R\$43,95	R\$160,83
	125561	ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM AÇO GALVANIZADO,	24	MT	R\$18,24	R\$25,74	R\$43,98	R\$1.055,76	R\$226,57	R\$829,19
	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS	104,74	H	R\$127,28	R\$1,89	R\$129,17	R\$13.529,27	R\$2.903,38	R\$10.625,89
	100533	TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS	104,74	H	R\$29,99	R\$1,92	R\$31,91	R\$3.341,21	R\$717,02	R\$2.624,19
	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	142,06	H	R\$31,87	R\$2,52	R\$34,39	R\$4.884,02	R\$1.048,11	R\$3.835,91
	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS	3,13	H	R\$7,97	R\$7,73	R\$15,70	R\$49,14	R\$10,55	R\$38,59
	TJM001-R2	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 2	189,96	KM	R\$0,76	R\$0,00	R\$0,76	R\$144,37	R\$0,00	R\$144,37
	TJM000-R2	DIÁRIA - REGIÃO 2	0,5	DIA	R\$100,00	R\$0,00	R\$100,00	R\$50,00	R\$0,00	R\$50,00
	TJM000-R2	DIÁRIA - REGIÃO 2	0,5	DIA	R\$100,00	R\$0,00	R\$100,00	R\$50,00	R\$0,00	R\$50,00
	129843	FECHADURA BICO DE PAPAGAIO	1	UND	R\$23,62	R\$120,73	R\$144,35	R\$144,35	R\$30,98	R\$113,37
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	3,13	H	R\$19,58	R\$7,73	R\$27,31	R\$85,45	R\$18,34	R\$67,11
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	0,5	H	R\$19,58	R\$7,73	R\$27,31	R\$13,65	R\$2,93	R\$10,72
	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 -	1	UN	R\$2,14	R\$12,05	R\$14,19	R\$14,19	R\$3,05	R\$11,14
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	1	H	R\$20,62	R\$7,18	R\$27,80	R\$27,80	R\$5,97	R\$21,83

	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2"X 40CM -	1	UN	R\$3,84	R\$8,79	R\$12,63	R\$12,63	R\$2,71	R\$9,92
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	1	H	R\$15,29	R\$7,18	R\$22,47	R\$22,46	R\$4,82	R\$17,64
	90831	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO,	1	UN	R\$20,68	R\$143,28	R\$163,96	R\$163,96	R\$35,19	R\$128,77
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	1	H	R\$19,58	R\$7,73	R\$27,31	R\$27,30	R\$5,86	R\$21,44
	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS	1	H	R\$15,26	R\$7,73	R\$22,99	R\$22,99	R\$4,93	R\$18,06
	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,	1	UN	R\$27,00	R\$86,57	R\$113,57	R\$113,58	R\$24,37	R\$89,21
	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$20,24	R\$7,73	R\$27,97	R\$55,94	R\$12,00	R\$43,94
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$14,74	R\$7,73	R\$22,47	R\$44,94	R\$0,00	R\$44,94
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO,	2	UN	R\$7,51	R\$45,61	R\$53,12	R\$106,26	R\$22,80	R\$83,46
	129800	CONECTOR MACHO RJ - 45, CATEGORIA 6	2	UN	R\$0,00	R\$4,72	R\$4,72	R\$9,44	R\$2,03	R\$7,41
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	40	M	R\$0,17	R\$4,53	R\$4,70	R\$188,40	R\$40,43	R\$147,97
	95730	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4")	3	M	R\$4,53	R\$7,10	R\$11,63	R\$34,92	R\$7,49	R\$27,43
	95817	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC	2	UN	R\$16,32	R\$21,50	R\$37,82	R\$75,64	R\$16,23	R\$59,41
	129851	TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 1 MÓDULO RJ	2	UND	R\$0,00	R\$3,80	R\$3,80	R\$7,60	R\$1,63	R\$5,97
	112990	7608 - DUCHA / CHUVEIRO PLÁSTICO SIMPLES, 5",	1	UN	R\$17,96	R\$22,89	R\$40,85	R\$40,85	R\$8,77	R\$32,08
	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE	1	UN	R\$7,99	R\$73,46	R\$81,45	R\$81,44	R\$17,48	R\$63,96
	C4825	PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS	1	UN	R\$14,33	R\$52,04	R\$66,37	R\$66,37	R\$14,24	R\$52,13
	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E	1	UN	R\$3,89	R\$46,94	R\$50,83	R\$50,82	R\$10,91	R\$39,91
	97663	REMOÇÃO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$8,69	R\$3,92	R\$12,61	R\$12,61	R\$2,71	R\$9,90
	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA	1	UN	R\$26,37	R\$522,29	R\$548,66	R\$548,66	R\$117,74	R\$430,92
	95730	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4")	12	M	R\$4,53	R\$7,10	R\$11,63	R\$39,68	R\$29,98	R\$109,70
	C3515	CANALETA EVOLUTIVA SISTEMA DLP 60MM X 50MM COM	6	MT	R\$7,82	R\$150,90	R\$158,72	R\$952,26	R\$204,35	R\$747,91
	C3516	COTOVELO 90 VARIÁVEL SISTEMA DLP PARA CANALETA	1	UD	R\$8,74	R\$42,52	R\$51,26	R\$51,25	R\$11,00	R\$40,25
	C3484	SUORTE DE EQUIPAMENTOS P/INSTALAÇÃO DE TOMADAS	5	UD	R\$5,14	R\$17,42	R\$22,56	R\$112,80	R\$24,21	R\$88,59
	91914	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN	6	UN	R\$8,72	R\$6,72	R\$15,44	R\$92,70	R\$19,89	R\$72,81
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO,	2	UN	R\$7,51	R\$45,61	R\$53,12	R\$106,26	R\$22,80	R\$83,46
	91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM	9	UN	R\$8,58	R\$12,98	R\$21,56	R\$193,95	R\$41,62	R\$152,33
	C3517	COTOVELO INTERNO SISTEMA DLP PARA CANALETA 60MM X	1	UD	R\$8,74	R\$44,85	R\$53,59	R\$53,59	R\$11,50	R\$42,09
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	90	M	R\$0,17	R\$4,53	R\$4,70	R\$423,90	R\$90,97	R\$332,93
	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	105	M	R\$1,09	R\$3,61	R\$4,70	R\$494,55	R\$106,13	R\$388,42
	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS	2,13	H	R\$13,55	R\$7,88	R\$21,43	R\$45,65	R\$9,80	R\$35,85
	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS	1	H	R\$13,55	R\$7,88	R\$21,43	R\$45,65	R\$9,80	R\$35,85
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,13	H	R\$20,67	R\$7,88	R\$28,55	R\$60,81	R\$0,00	R\$60,81
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$20,67	R\$7,88	R\$28,55	R\$28,55	R\$0,00	R\$28,55
	TJM001-R2	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 2	129,17	KM	R\$0,76	R\$0,00	R\$0,76	R\$98,17	R\$0,00	R\$98,17
	TJM000-R2	DIÁRIA - REGIÃO 2	0,5	DIA	R\$100,00	R\$0,00	R\$100,00	R\$50,00	R\$0,00	R\$50,00
	TJM000-R2	DIÁRIA - REGIÃO 2	0,5	DIA	R\$100,00	R\$0,00	R\$100,00	R\$50,00	R\$0,00	R\$50,00
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	3,37	H	R\$15,53	R\$7,90	R\$23,43	R\$78,96	R\$16,94	R\$62,02
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	1	H	R\$15,53	R\$7,90	R\$23,43	R\$23,43	R\$5,03	R\$18,40
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3,37	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$97,19	R\$20,86	R\$76,33
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$28,84	R\$6,19	R\$22,65
	TJM001-R2	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 2	203,58	KM	R\$0,76	R\$0,00	R\$0,76	R\$154,72	R\$0,00	R\$154,72
	TJM000-R2	DIÁRIA - REGIÃO 2	0,5	DIA	R\$100,00	R\$0,00	R\$100,00	R\$50,00	R\$0,00	R\$50,00
	TJM000-R2	DIÁRIA - REGIÃO 2	0,5	DIA	R\$100,00	R\$0,00	R\$100,00	R\$50,00	R\$0,00	R\$50,00
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	3,63	H	R\$15,53	R\$7,90	R\$23,43	R\$85,05	R\$18,25	R\$66,80
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	1	H	R\$15,53	R\$7,90	R\$23,43	R\$23,43	R\$5,03	R\$18,40
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3,63	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$104,69	R\$22,47	R\$82,22
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$28,84	R\$6,19	R\$22,65
	TJM001-R2	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 2	219,76	KM	R\$0,89	R\$0,00	R\$0,89	R\$195,59	R\$0,00	R\$195,59
	TJM000-R2	DIÁRIA - REGIÃO 2	0,5	DIA	R\$100,00	R\$0,00	R\$100,00	R\$50,00	R\$0,00	R\$50,00
	TJM000-R2	DIÁRIA - REGIÃO 2	0,5	DIA	R\$100,00	R\$0,00	R\$100,00	R\$50,00	R\$0,00	R\$50,00
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	2	H	R\$15,53	R\$7,90	R\$23,43	R\$46,86	R\$10,06	R\$36,80
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$57,68	R\$12,38	R\$45,30
	C2686	VÁLVULA DE DESCARGA PVC RÍGIDO S/REGISTRO	1	UD	R\$51,12	R\$152,13	R\$203,25	R\$203,24	R\$43,62	R\$159,62
	103045	REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, ROSCÁVEL, VOLANTE	2	UN	R\$2,58	R\$10,80	R\$13,38	R\$26,76	R\$5,74	R\$21,02
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	60	M	R\$0,17	R\$4,53	R\$4,70	R\$282,60	R\$60,65	R\$221,95
	95730	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4")	1	M	R\$4,53	R\$7,10	R\$11,63	R\$11,64	R\$2,50	R\$9,14
	129800	CONECTOR MACHO RJ - 45, CATEGORIA 6	2	UN	R\$0,00	R\$4,72	R\$4,72	R\$9,44	R\$2,03	R\$7,41
	95817	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC	2	UN	R\$16,32	R\$21,50	R\$37,82	R\$75,64	R\$16,23	R\$59,41
	129851	TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 1 MÓDULO RJ	2	UND	R\$0,00	R\$3,80	R\$3,80	R\$7,60	R\$1,63	R\$5,97
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO,	2	UN	R\$7,51	R\$45,61	R\$53,12	R\$106,26	R\$22,80	R\$83,46
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	5	UN	R\$0,92	R\$0,43	R\$1,35	R\$6,75	R\$1,45	R\$5,30
	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO	1	UN	R\$0,62	R\$64,75	R\$65,37	R\$65,36	R\$14,03	R\$51,33
	125649	LUMINÁRIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ	5	UND	R\$18,24	R\$72,79	R\$91,03	R\$455,20	R\$97,69	R\$357,51
	C4558	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	50	MT	R\$5,65	R\$4,85	R\$10,50	R\$525,50	R\$112,77	R\$412,73
	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS	2	H	R\$15,26	R\$7,73	R\$22,99	R\$45,98	R\$9,87	R\$36,11
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	2	H	R\$19,58	R\$7,73	R\$27,31	R\$54,60	R\$11,72	R\$42,88
	129855	CORRENTE GALVANIZADA	6	MT	R\$5,87	R\$16,50	R\$22,37	R\$134,16	R\$28,79	R\$105,37
	129856	TUBO METALON QUADRADO	1	MT	R\$5,87	R\$42,48	R\$48,35	R\$48,34	R\$10,37	R\$37,97
	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS	2	H	R\$13,55	R\$7,88	R\$21,43	R\$42,86	R\$9,20	R\$33,66
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$20,67	R\$7,88	R\$28,55	R\$57,10	R\$0,00	R\$57,10
	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS	1	H	R\$15,26	R\$7,73	R\$22,99	R\$22,99	R\$4,93	R\$18,06
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	1	H	R\$19,58	R\$7,73	R\$27,31	R\$27,30	R\$5,86	R\$21,44
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	0,5	H	R\$15,53	R\$7,90	R\$23,43	R\$11,72	R\$2,52	R\$9,20
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,5	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$14,42	R\$3,09	R\$11,33
	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS	0,5	H	R\$13,55	R\$7,88	R\$21,43	R\$10,72	R\$2,30	R\$8,42
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,5	H	R\$20,67	R\$7,88	R\$28,55	R\$14,28	R\$0,00	R\$14,28

	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	1	H	R\$15,29	R\$7,18	R\$22,47	R\$22,46	R\$4,82	R\$17,64
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	1	H	R\$20,62	R\$7,18	R\$27,80	R\$27,80	R\$5,97	R\$21,83
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	1	H	R\$15,29	R\$7,18	R\$22,47	R\$22,46	R\$4,82	R\$17,64
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	1	H	R\$20,62	R\$7,18	R\$27,80	R\$27,80	R\$5,97	R\$21,83
	88486	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA	11,025	M2	R\$4,42	R\$10,68	R\$15,10	R\$166,37	R\$35,70	R\$130,67
	88486	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA	19,95	M2	R\$4,42	R\$10,68	R\$15,10	R\$301,05	R\$64,61	R\$236,44
	88486	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA	1,76	M2	R\$4,42	R\$10,68	R\$15,10	R\$26,56	R\$5,70	R\$20,86
	88486	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA	12,88	M2	R\$4,42	R\$10,68	R\$15,10	R\$194,36	R\$41,71	R\$152,65
	88486	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA	13,65	M2	R\$4,42	R\$10,68	R\$15,10	R\$205,98	R\$44,20	R\$161,78
	88486	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA	21,63	M2	R\$4,42	R\$10,68	R\$15,10	R\$326,40	R\$70,05	R\$256,35
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$0,92	R\$0,43	R\$1,35	R\$1,35	R\$0,29	R\$1,06
	97590	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO,	1	UN	R\$12,82	R\$82,23	R\$95,05	R\$95,05	R\$20,40	R\$74,65
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	1	H	R\$15,29	R\$7,18	R\$22,47	R\$22,46	R\$4,82	R\$17,64
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	1	H	R\$20,62	R\$7,18	R\$27,80	R\$27,80	R\$5,97	R\$21,83
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	2	H	R\$15,29	R\$7,18	R\$22,47	R\$44,92	R\$9,64	R\$35,28
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	2	H	R\$20,62	R\$7,18	R\$27,80	R\$55,60	R\$11,93	R\$43,67
	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E	3	UN	R\$3,89	R\$46,94	R\$50,83	R\$152,46	R\$32,72	R\$119,74
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO,	2	UN	R\$7,51	R\$45,61	R\$53,12	R\$106,26	R\$22,80	R\$83,46
	129851	TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 1 MODULO RJ	2	UND	R\$0,00	R\$3,80	R\$3,80	R\$7,60	R\$1,63	R\$5,97
	129800	CONECTOR MACHO RJ - 45, CATEGORIA 6	2	UN	R\$0,00	R\$4,72	R\$4,72	R\$9,44	R\$2,03	R\$7,41
	95817	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC	2	UN	R\$16,32	R\$21,50	R\$37,82	R\$75,64	R\$16,23	R\$59,41
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	25	M	R\$0,17	R\$4,53	R\$4,70	R\$117,75	R\$25,27	R\$92,48
	95730	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4")	0,5	M	R\$4,53	R\$7,10	R\$11,63	R\$5,82	R\$1,25	R\$4,57
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	4	UN	R\$0,92	R\$0,43	R\$1,35	R\$5,40	R\$1,16	R\$4,24
	100902	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 -	2	UN	R\$6,80	R\$24,63	R\$31,43	R\$62,84	R\$13,49	R\$49,35
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	2	UN	R\$6,80	R\$31,04	R\$37,84	R\$75,66	R\$16,24	R\$59,42
	129860	TORNEIRA PARA BEBEDOURO	1	UND	R\$30,93	R\$10,76	R\$41,69	R\$41,69	R\$8,95	R\$32,74
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	12	UN	R\$0,92	R\$0,43	R\$1,35	R\$16,20	R\$3,48	R\$12,72
	100902	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 -	6	UN	R\$6,80	R\$24,63	R\$31,43	R\$188,52	R\$40,46	R\$148,06
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	6	UN	R\$6,80	R\$31,04	R\$37,84	R\$226,98	R\$48,71	R\$178,27
	95817	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC	2	UN	R\$16,32	R\$21,50	R\$37,82	R\$75,64	R\$16,23	R\$59,41
	95730	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4")	3	M	R\$4,53	R\$7,10	R\$11,63	R\$34,92	R\$7,49	R\$27,43
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	2	UN	R\$0,92	R\$0,43	R\$1,35	R\$2,70	R\$0,58	R\$2,12
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	2	UN	R\$6,80	R\$31,04	R\$37,84	R\$75,66	R\$16,24	R\$59,42
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$57,68	R\$12,38	R\$45,30
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	2	H	R\$15,53	R\$7,90	R\$23,43	R\$46,86	R\$10,06	R\$36,80
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	0,73	H	R\$15,53	R\$7,90	R\$23,43	R\$17,10	R\$3,67	R\$13,43
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,73	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$21,05	R\$4,52	R\$16,53
	TJM001-R2	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 2	44,14	KM	R\$0,76	R\$0,00	R\$0,76	R\$33,55	R\$0,00	R\$33,55
	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE	1	UN	R\$0,76	R\$0,22	R\$0,69	R\$0,70	R\$0,15	R\$0,55
	92016	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A,	1	UN	R\$23,85	R\$43,23	R\$67,08	R\$67,08	R\$14,40	R\$52,68
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	25	M	R\$0,17	R\$4,53	R\$4,70	R\$117,75	R\$25,27	R\$92,48
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO,	1	UN	R\$7,51	R\$45,61	R\$53,12	R\$53,13	R\$11,40	R\$41,73
	129851	TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 1 MODULO RJ	1	UND	R\$0,00	R\$3,80	R\$3,80	R\$3,80	R\$0,82	R\$2,98
	95817	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC	1	UN	R\$16,32	R\$21,50	R\$37,82	R\$37,82	R\$8,12	R\$29,70
	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE	3	UN	R\$0,47	R\$0,22	R\$0,69	R\$2,10	R\$0,45	R\$1,65
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$28,84	R\$6,19	R\$22,65
	92016	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A,	1	UN	R\$23,85	R\$43,23	R\$67,08	R\$67,08	R\$14,40	R\$52,68
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	1	H	R\$15,53	R\$7,90	R\$23,43	R\$23,43	R\$5,03	R\$18,40
	92006	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A,	1	UN	R\$14,91	R\$24,99	R\$39,90	R\$39,91	R\$8,56	R\$31,35
	C3484	SUORTE DE EQUIPAMENTOS P/INSTALAÇÃO DE TOMADAS	1	UD	R\$5,17	R\$17,42	R\$22,59	R\$22,60	R\$4,85	R\$17,75
	91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM	3	UN	R\$8,58	R\$12,98	R\$21,56	R\$64,65	R\$13,87	R\$50,78
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	1	H	R\$15,53	R\$7,90	R\$23,43	R\$23,43	R\$5,03	R\$18,40
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$28,84	R\$6,19	R\$22,65
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	2,27	H	R\$15,29	R\$7,18	R\$22,47	R\$50,98	R\$10,94	R\$40,04
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	2	H	R\$15,29	R\$7,18	R\$22,47	R\$44,92	R\$9,64	R\$35,28
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	2,27	H	R\$20,62	R\$7,18	R\$27,80	R\$63,11	R\$13,54	R\$49,57
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	2	H	R\$20,62	R\$7,18	R\$27,80	R\$55,60	R\$11,93	R\$43,67
	TJM001-R2	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 2	137,31	KM	R\$0,76	R\$0,00	R\$0,76	R\$104,36	R\$0,00	R\$104,36
	TJM000-R2	DIÁRIA - REGIÃO 2	0,5	DIA	R\$100,00	R\$0,00	R\$100,00	R\$50,00	R\$0,00	R\$50,00
	TJM000-R2	DIÁRIA - REGIÃO 2	0,5	DIA	R\$100,00	R\$0,00	R\$100,00	R\$50,00	R\$0,00	R\$50,00
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO,	2	UN	R\$7,51	R\$45,61	R\$53,12	R\$106,26	R\$22,80	R\$83,46
	129851	TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 1 MODULO RJ	2	UND	R\$0,00	R\$3,80	R\$3,80	R\$7,60	R\$1,63	R\$5,97
	95730	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4")	1	M	R\$4,53	R\$7,10	R\$11,63	R\$11,64	R\$2,50	R\$9,14
	129800	CONECTOR MACHO RJ - 45, CATEGORIA 6	2	UN	R\$0,00	R\$4,72	R\$4,72	R\$9,44	R\$2,03	R\$7,41
	95817	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC	2	UN	R\$16,32	R\$21,50	R\$37,82	R\$75,64	R\$16,23	R\$59,41
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	25	M	R\$0,17	R\$4,53	R\$4,70	R\$117,75	R\$25,27	R\$92,48
	97662	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA	2	M	R\$0,34	R\$0,16	R\$0,50	R\$1,00	R\$0,21	R\$0,79
	89568	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM	1	UN	R\$2,12	R\$48,06	R\$50,18	R\$50,18	R\$10,77	R\$39,41
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	3	H	R\$15,29	R\$7,18	R\$22,47	R\$67,38	R\$14,46	R\$52,92
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	3	H	R\$20,62	R\$7,18	R\$27,80	R\$83,40	R\$17,90	R\$65,50
	89570	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,	1	UN	R\$2,12	R\$13,89	R\$16,01	R\$16,01	R\$3,44	R\$12,57
	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"IDU 3/4"PARA	1	UN	R\$2,42	R\$135,55	R\$137,97	R\$137,97	R\$29,61	R\$108,36
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,08	R\$0,49	R\$1,57	R\$1,57	R\$0,34	R\$1,23
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	3	UN	R\$1,08	R\$0,49	R\$1,57	R\$4,71	R\$1,01	R\$3,70
	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"IDU 3/4"PARA	2	UN	R\$2,42	R\$135,55	R\$137,97	R\$275,94	R\$59,22	R\$216,72
	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2 -	1	UN	R\$2,14	R\$12,05	R\$14,19	R\$14,19	R\$3,05	R\$11,14

	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE	14	UN	R\$0,47	R\$0,22	R\$0,69	R\$9,80	R\$2,10	R\$7,70
	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A,	14	UN	R\$17,51	R\$31,21	R\$48,72	R\$682,08	R\$146,37	R\$535,71
	C4558	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	100	MT	R\$6,60	R\$4,85	R\$11,45	R\$1.145,00	R\$245,72	R\$899,28
	129875	PLUG MACHO 2P+T 10A	1	UND	R\$10,47	R\$3,96	R\$14,43	R\$14,43	R\$3,10	R\$11,33
	129876	PLUG FÊMEA 10A	1	UND	R\$10,47	R\$6,54	R\$17,01	R\$17,01	R\$3,65	R\$13,36
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	100	M	R\$0,17	R\$4,53	R\$4,70	R\$471,00	R\$101,08	R\$369,92
	95817	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC	2	UN	R\$16,32	R\$21,50	R\$37,82	R\$75,64	R\$16,23	R\$59,41
	129800	CONECTOR MACHO RJ - 45, CATEGORIA 6	2	UN	R\$0,00	R\$4,72	R\$4,72	R\$9,44	R\$2,03	R\$7,41
	95730	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4")	3	M	R\$4,53	R\$7,10	R\$11,63	R\$34,92	R\$7,49	R\$27,43
	129851	TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 1 MÓDULO RJ	2	UND	R\$0,00	R\$3,80	R\$3,80	R\$7,60	R\$1,63	R\$5,97
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO,	2	UN	R\$7,51	R\$45,61	R\$53,12	R\$106,26	R\$22,80	R\$83,46
	C1074	DEMOLICÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	0,27	M2	R\$59,77	R\$0,00	R\$59,77	R\$16,14	R\$3,46	R\$12,68
	C4437	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ	0,27	M2	R\$73,10	R\$52,24	R\$125,34	R\$33,84	R\$7,26	R\$26,58
	113201	KIT REPARO DE CAIXA ACOPLADA	1	UN	R\$0,00	R\$238,41	R\$238,41	R\$238,41	R\$51,16	R\$187,25
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	6,3	H	R\$15,29	R\$7,18	R\$22,47	R\$141,50	R\$30,37	R\$111,13
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	6,3	H	R\$20,62	R\$7,18	R\$27,80	R\$175,14	R\$37,59	R\$137,55
	TJM001-R2	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 2	379,11	KM	R\$1,09	R\$0,00	R\$1,09	R\$352,57	R\$0,00	R\$352,57
	TJM000-R2	DIÁRIA - REGIÃO 2	0,5	DIA	R\$143,41	R\$0,00	R\$143,41	R\$61,44	R\$0,00	R\$61,44
	TJM000-R2	DIÁRIA - REGIÃO 2	0,5	DIA	R\$143,41	R\$0,00	R\$143,41	R\$61,44	R\$0,00	R\$61,44
	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE	1	UN	R\$0,47	R\$0,22	R\$0,69	R\$0,70	R\$0,15	R\$0,55
	92016	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A,	1	UN	R\$23,85	R\$43,23	R\$67,08	R\$67,08	R\$14,40	R\$52,68
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	20	M	R\$0,17	R\$4,53	R\$4,70	R\$94,20	R\$20,22	R\$73,98
	95817	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC	1	UN	R\$16,32	R\$21,50	R\$37,82	R\$37,82	R\$8,12	R\$29,70
	129800	CONECTOR MACHO RJ - 45, CATEGORIA 6	1	UN	R\$0,00	R\$4,72	R\$4,72	R\$4,72	R\$1,01	R\$3,71
	95730	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4")	3	M	R\$4,53	R\$7,10	R\$11,63	R\$34,92	R\$7,49	R\$27,43
	129851	TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 1 MÓDULO RJ	1	UND	R\$0,00	R\$3,80	R\$3,80	R\$3,80	R\$0,82	R\$2,98
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO,	1	UN	R\$7,51	R\$45,61	R\$53,12	R\$53,13	R\$11,40	R\$41,73
	112990	7608 - DUCHA / CHUVEIRO PLÁSTICO SIMPLES, 5 "	1	UN	R\$13,91	R\$22,89	R\$36,80	R\$36,80	R\$7,90	R\$28,90
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	4	UN	R\$1,08	R\$0,49	R\$1,57	R\$6,28	R\$1,35	R\$4,93
	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2 -	2	UN	R\$2,14	R\$12,05	R\$14,19	R\$28,38	R\$6,09	R\$22,29
	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"OU 3/4"PARA	1	UN	R\$2,42	R\$135,55	R\$137,97	R\$137,97	R\$29,61	R\$108,36
	C2686	VÁLVULA DE DESCARGA PVC RÍGIDO S/REGISTRO	1	UD	R\$50,81	R\$152,13	R\$202,94	R\$202,94	R\$43,55	R\$159,39
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	1	H	R\$15,29	R\$7,18	R\$22,47	R\$22,46	R\$4,82	R\$17,64
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	1	H	R\$20,62	R\$7,18	R\$27,80	R\$27,80	R\$5,97	R\$21,83
	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,	1	UN	R\$27,00	R\$86,57	R\$113,57	R\$113,58	R\$24,37	R\$89,21
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	24	UN	R\$0,92	R\$0,43	R\$1,35	R\$32,40	R\$6,95	R\$25,45
	100902	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 -	4	UN	R\$6,80	R\$24,63	R\$31,43	R\$125,68	R\$26,97	R\$98,71
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	20	UN	R\$6,80	R\$31,04	R\$37,84	R\$756,60	R\$162,37	R\$594,23
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	3,73	H	R\$15,53	R\$7,90	R\$23,43	R\$87,39	R\$18,75	R\$68,64
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	2	H	R\$15,53	R\$7,90	R\$23,43	R\$46,86	R\$10,06	R\$36,80
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3,73	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$107,57	R\$23,08	R\$84,49
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$57,68	R\$12,38	R\$45,30
	TJM001-R2	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 2	224,47	KM	R\$0,76	R\$0,00	R\$0,76	R\$170,60	R\$0,00	R\$170,60
	TJM000-R2	DIÁRIA - REGIÃO 2	0,5	DIA	R\$100,00	R\$0,00	R\$100,00	R\$50,00	R\$0,00	R\$50,00
	TJM000-R2	DIÁRIA - REGIÃO 2	0,5	DIA	R\$100,00	R\$0,00	R\$100,00	R\$50,00	R\$0,00	R\$50,00
	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS	110	H	R\$127,28	R\$1,89	R\$129,17	R\$14.208,70	R\$3.049,19	R\$11.159,51
	100533	TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS	110	H	R\$29,99	R\$31,91	R\$31,91	R\$3.509,00	R\$753,03	R\$2.755,97
	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	220	H	R\$31,87	R\$2,52	R\$34,39	R\$7.563,60	R\$1.623,15	R\$5.940,45
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,08	R\$0,49	R\$1,57	R\$1,57	R\$0,34	R\$1,23
	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"OU 3/4"PARA	1	UN	R\$2,42	R\$135,55	R\$137,97	R\$137,97	R\$29,61	R\$108,36
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	1,5	H	R\$15,53	R\$7,90	R\$23,43	R\$35,15	R\$7,54	R\$27,61
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,5	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$43,26	R\$9,28	R\$33,98
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	14	M	R\$0,17	R\$4,53	R\$4,70	R\$65,94	R\$14,15	R\$51,79
	95817	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC	1	UN	R\$16,32	R\$21,50	R\$37,82	R\$37,82	R\$8,12	R\$29,70
	129851	TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 1 MÓDULO RJ	1	UND	R\$0,00	R\$3,80	R\$3,80	R\$3,80	R\$0,82	R\$2,98
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO,	1	UN	R\$7,51	R\$45,61	R\$53,12	R\$53,13	R\$11,40	R\$41,73
	95730	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4")	3	M	R\$4,53	R\$7,10	R\$11,63	R\$34,92	R\$7,49	R\$27,43
	97585	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS	1	UN	R\$11,36	R\$180,14	R\$191,50	R\$191,50	R\$41,10	R\$150,40
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	3,13	H	R\$20,62	R\$7,18	R\$27,80	R\$87,01	R\$18,67	R\$68,34
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	3,13	H	R\$15,29	R\$7,18	R\$22,47	R\$70,30	R\$15,09	R\$55,21
	TJM001-R2	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 2	189,96	KM	R\$0,76	R\$0,00	R\$0,76	R\$144,37	R\$0,00	R\$144,37
	TJM000-R2	DIÁRIA - REGIÃO 2	0,5	DIA	R\$116,71	R\$0,00	R\$116,71	R\$58,36	R\$0,00	R\$58,36
	TJM000-R2	DIÁRIA - REGIÃO 2	0,5	DIA	R\$116,71	R\$0,00	R\$116,71	R\$58,36	R\$0,00	R\$58,36
	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"OU 3/4"PARA	1	UN	R\$2,42	R\$135,55	R\$137,97	R\$137,97	R\$29,61	R\$108,36
	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA	1	UN	R\$26,37	R\$522,29	R\$548,66	R\$548,66	R\$117,74	R\$430,92
	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E	1	UN	R\$3,89	R\$46,94	R\$50,83	R\$50,82	R\$10,91	R\$39,91
	97663	REMOÇÃO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$8,69	R\$3,92	R\$12,61	R\$12,61	R\$2,71	R\$9,90
	95817	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC	1	UN	R\$16,32	R\$21,50	R\$37,82	R\$37,82	R\$8,12	R\$29,70
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	5	M	R\$0,17	R\$4,53	R\$4,70	R\$23,55	R\$5,05	R\$18,50
	95730	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4")	2	M	R\$4,53	R\$7,10	R\$11,63	R\$23,28	R\$5,00	R\$18,28
	129851	TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 1 MÓDULO RJ	1	UND	R\$0,00	R\$3,80	R\$3,80	R\$3,80	R\$0,82	R\$2,98
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO,	1	UN	R\$7,51	R\$45,61	R\$53,12	R\$53,13	R\$11,40	R\$41,73
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,08	R\$0,49	R\$1,57	R\$1,57	R\$0,34	R\$1,23
	C2686	VÁLVULA DE DESCARGA PVC RÍGIDO S/REGISTRO	1	UD	R\$50,81	R\$152,13	R\$202,94	R\$202,94	R\$43,55	R\$159,39
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	1,8	H	R\$15,53	R\$7,90	R\$23,43	R\$42,17	R\$9,05	R\$33,12
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	2	H	R\$15,53	R\$7,90	R\$23,43	R\$46,86	R\$10,06	R\$36,80
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,8	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$51,91	R\$11,14	R\$40,77

	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$57,68	R\$12,38	R\$45,30
TJM001-R2	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 2		109,58	KM	R\$0,76	R\$0,00	R\$0,76	R\$83,28	R\$0,00	R\$83,28
TJM000-R2	DIÁRIA - REGIÃO 2		0,5	DIA	R\$100,00	R\$0,00	R\$100,00	R\$50,00	R\$0,00	R\$50,00
TJM000-R2	DIÁRIA - REGIÃO 2		0,5	DIA	R\$100,00	R\$0,00	R\$100,00	R\$50,00	R\$0,00	R\$50,00
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS		1,8	H	R\$15,53	R\$7,90	R\$23,43	R\$42,17	R\$9,05	R\$33,12
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS		2	H	R\$15,53	R\$7,90	R\$23,43	R\$46,86	R\$10,06	R\$36,80
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		1,8	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$51,91	R\$11,14	R\$40,77
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		2	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$57,68	R\$12,38	R\$45,30
TJM001-R2	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 2		109,58	KM	R\$0,76	R\$0,00	R\$0,76	R\$83,28	R\$0,00	R\$83,28
TJM000-R2	DIÁRIA - REGIÃO 2		0,5	DIA	R\$100,00	R\$0,00	R\$100,00	R\$50,00	R\$0,00	R\$50,00
TJM000-R2	DIÁRIA - REGIÃO 2		0,5	DIA	R\$100,00	R\$0,00	R\$100,00	R\$50,00	R\$0,00	R\$50,00
97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 -		5	UN	R\$4,55	R\$16,44	R\$20,99	R\$104,95	R\$22,52	R\$82,43
97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM		14	UN	R\$0,92	R\$0,43	R\$1,35	R\$18,90	R\$4,06	R\$14,84
100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -		9	UN	R\$6,80	R\$31,04	R\$37,84	R\$340,47	R\$73,06	R\$267,41
97663	REMOÇÃO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEM		1	UN	R\$8,69	R\$3,92	R\$12,61	R\$12,61	R\$2,71	R\$9,90
86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA		1	UN	R\$26,37	R\$522,29	R\$548,66	R\$548,66	R\$117,74	R\$430,92
100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E		1	UN	R\$3,89	R\$46,94	R\$50,83	R\$50,82	R\$10,91	R\$39,91
97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM		18	UN	R\$0,92	R\$0,43	R\$1,35	R\$24,30	R\$5,21	R\$19,09
100902	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 -		8	UN	R\$6,80	R\$24,63	R\$31,43	R\$251,36	R\$53,94	R\$197,42
100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -		10	UN	R\$6,80	R\$31,04	R\$37,84	R\$378,30	R\$81,18	R\$297,12
97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM		1	UN	R\$1,08	R\$0,49	R\$1,57	R\$1,57	R\$0,34	R\$1,23
113201	KIT REPARO DE CAIXA ACOPLADA		1	UN	R\$0,00	R\$189,14	R\$189,14	R\$189,14	R\$40,59	R\$148,55
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS		1	H	R\$19,58	R\$7,73	R\$27,31	R\$27,30	R\$5,86	R\$21,44
98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM		35	M	R\$0,17	R\$4,53	R\$4,70	R\$164,85	R\$35,38	R\$129,47
95817	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC		2	UN	R\$16,32	R\$21,50	R\$37,82	R\$75,64	R\$16,23	R\$59,41
129800	CONECTOR MACHO RJ - 45, CATEGORIA 6		2	UN	R\$0,00	R\$4,72	R\$4,72	R\$9,44	R\$2,03	R\$7,41
95730	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4")		3	M	R\$4,53	R\$7,10	R\$11,63	R\$34,92	R\$7,49	R\$27,43
129851	TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 1 MÓDULO RJ		2	UND	R\$0,00	R\$3,80	R\$3,80	R\$7,60	R\$1,63	R\$5,97
98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO,		2	UN	R\$7,51	R\$45,61	R\$53,12	R\$106,26	R\$22,80	R\$83,46
86904	LAVATÓRIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU		1	UN	R\$10,77	R\$159,29	R\$170,06	R\$170,05	R\$36,49	R\$133,56
97663	REMOÇÃO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEM		1	UN	R\$8,69	R\$3,92	R\$12,61	R\$12,61	R\$2,71	R\$9,90
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		2	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$57,68	R\$12,38	R\$45,30
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS		2	H	R\$15,53	R\$7,90	R\$23,43	R\$46,86	R\$10,06	R\$36,80
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS		2,73	H	R\$15,53	R\$7,90	R\$23,43	R\$63,96	R\$13,73	R\$50,23
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS		3	H	R\$15,53	R\$7,90	R\$23,43	R\$70,29	R\$15,08	R\$55,21
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		2,73	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$78,73	R\$16,90	R\$61,83
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		3	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$86,52	R\$18,57	R\$67,95
TJM001-R2	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 2		165,37	KM	R\$1,09	R\$0,00	R\$1,09	R\$153,79	R\$0,00	R\$153,79
TJM000-R2	DIÁRIA - REGIÃO 2		0,5	DIA	R\$143,41	R\$0,00	R\$143,41	R\$61,44	R\$0,00	R\$61,44
TJM000-R2	DIÁRIA - REGIÃO 2		0,5	DIA	R\$143,41	R\$0,00	R\$143,41	R\$61,44	R\$0,00	R\$61,44
97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE		1	UN	R\$0,47	R\$0,22	R\$0,69	R\$0,70	R\$0,15	R\$0,55
92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A,		1	UN	R\$17,51	R\$31,21	R\$48,72	R\$48,72	R\$10,46	R\$38,26
130731	TORNEIRA PLÁSTICA CURTA 1/2 " - FORNECIMENTO E		1	UN	R\$3,84	R\$33,61	R\$37,45	R\$37,45	R\$8,04	R\$29,41
130732	TORNEIRA PLÁSTICA LONGA 1/2 " - FORNECIMENTO E		2	UN	R\$3,84	R\$57,56	R\$61,40	R\$122,80	R\$26,35	R\$96,45
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM		2,73	H	R\$15,29	R\$7,18	R\$22,47	R\$61,32	R\$13,16	R\$48,16
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS		2,73	H	R\$20,62	R\$7,18	R\$27,80	R\$75,89	R\$16,29	R\$59,60
TJM001-R2	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 2		165,37	KM	R\$0,76	R\$0,00	R\$0,76	R\$125,68	R\$0,00	R\$125,68
TJM000-R2	DIÁRIA - REGIÃO 2		1	DIA	R\$100,00	R\$0,00	R\$100,00	R\$100,00	R\$0,00	R\$100,00
TJM000-R2	DIÁRIA - REGIÃO 2		1	DIA	R\$100,00	R\$0,00	R\$100,00	R\$100,00	R\$0,00	R\$100,00
97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM		5	UN	R\$1,08	R\$0,49	R\$1,57	R\$7,85	R\$1,68	R\$6,17
86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2 -		2	UN	R\$2,14	R\$12,05	R\$14,19	R\$28,38	R\$6,09	R\$22,29
98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM		20	M	R\$0,17	R\$4,53	R\$4,70	R\$94,20	R\$20,22	R\$73,98
95817	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC		1	UN	R\$16,32	R\$21,50	R\$37,82	R\$37,82	R\$8,12	R\$29,70
129851	TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 1 MÓDULO RJ		1	UND	R\$0,00	R\$3,80	R\$3,80	R\$3,80	R\$0,82	R\$2,98
98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO,		1	UN	R\$7,51	R\$45,61	R\$53,12	R\$53,13	R\$11,40	R\$41,73
129800	CONECTOR MACHO RJ - 45, CATEGORIA 6		1	UN	R\$0,00	R\$4,72	R\$4,72	R\$4,72	R\$1,01	R\$3,71
95730	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4")		3	M	R\$4,53	R\$7,10	R\$11,63	R\$34,92	R\$7,49	R\$27,43
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS		2	H	R\$15,53	R\$7,90	R\$23,43	R\$46,86	R\$10,06	R\$36,80
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		2	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$57,68	R\$12,38	R\$45,30
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM		2,73	H	R\$15,29	R\$7,18	R\$22,47	R\$61,32	R\$13,16	R\$48,16
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS		2,73	H	R\$20,62	R\$7,18	R\$27,80	R\$75,89	R\$16,29	R\$59,60
TJM001-R2	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 2		164,2	KM	R\$0,76	R\$0,00	R\$0,76	R\$124,79	R\$0,00	R\$124,79
TJM000-R2	DIÁRIA - REGIÃO 2		0,5	DIA	R\$100,00	R\$0,00	R\$100,00	R\$50,00	R\$0,00	R\$50,00
TJM000-R2	DIÁRIA - REGIÃO 2		0,5	DIA	R\$100,00	R\$0,00	R\$100,00	R\$50,00	R\$0,00	R\$50,00
94796	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" -		1	UN	R\$6,84	R\$38,73	R\$45,57	R\$45,58	R\$9,78	R\$35,80
97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM		1	UN	R\$1,08	R\$0,49	R\$1,57	R\$1,57	R\$0,34	R\$1,23
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM		2,73	H	R\$15,29	R\$7,18	R\$22,47	R\$61,32	R\$13,16	R\$48,16
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS		2,73	H	R\$20,62	R\$7,18	R\$27,80	R\$75,89	R\$16,29	R\$59,60
TJM001-R2	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 2		164,27	KM	R\$0,76	R\$0,00	R\$0,76	R\$124,85	R\$0,00	R\$124,85
TJM000-R2	DIÁRIA - REGIÃO 2		0,5	DIA	R\$100,00	R\$0,00	R\$100,00	R\$50,00	R\$0,00	R\$50,00
TJM000-R2	DIÁRIA - REGIÃO 2		0,5	DIA	R\$100,00	R\$0,00	R\$100,00	R\$50,00	R\$0,00	R\$50,00
86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2"X 40CM -		1	UN	R\$3,84	R\$8,79	R\$12,63	R\$12,63	R\$2,71	R\$9,92
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		2	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$57,68	R\$12,38	R\$45,30
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS		2	H	R\$15,53	R\$7,90	R\$23,43	R\$46,86	R\$10,06	R\$36,80
119970	REFLETOR DE 100 W		1	UND	R\$21,48	R\$169,33	R\$190,81	R\$190,81	R\$40,95	R\$149,86
101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO		1	UN	R\$0,62	R\$64,81	R\$65,43	R\$65,42	R\$14,04	R\$51,38
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS		2	H	R\$15,53	R\$7,90	R\$23,43	R\$46,86	R\$10,06	R\$36,80

	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$57,68	R\$12,38	R\$45,30
	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE	1	UN	R\$0,47	R\$0,22	R\$0,69	R\$0,70	R\$0,15	R\$0,55
	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A,	1	UN	R\$11,17	R\$19,19	R\$30,36	R\$30,36	R\$6,52	R\$23,84
	130786	38091 - ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO	1	UN	R\$4,19	R\$4,46	R\$8,65	R\$8,65	R\$1,86	R\$6,79
	130787	38095 - ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO	2	UN	R\$4,19	R\$7,67	R\$11,86	R\$23,72	R\$5,09	R\$18,63
	130787	38095 - ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 4", PARA INSTALACAO	1	UN	R\$4,19	R\$7,67	R\$11,86	R\$11,86	R\$2,55	R\$9,31
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	1	H	R\$15,53	R\$7,90	R\$23,43	R\$23,43	R\$5,03	R\$18,40
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$28,84	R\$6,19	R\$22,65
	90824	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA. SEMI-OCA (PESADA OU	1	UN	R\$57,81	R\$659,84	R\$717,65	R\$717,66	R\$154,01	R\$563,65
	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,	1	UN	R\$27,00	R\$86,57	R\$113,57	R\$113,58	R\$24,37	R\$89,21
	73739/1	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS	3,36	M2	R\$11,19	R\$12,95	R\$24,14	R\$81,08	R\$17,40	R\$63,68
	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,	1	UN	R\$27,00	R\$86,57	R\$113,57	R\$113,58	R\$24,37	R\$89,21
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	4,27	H	R\$15,53	R\$7,90	R\$23,43	R\$100,05	R\$21,47	R\$78,58
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	2	H	R\$15,53	R\$7,90	R\$23,43	R\$46,86	R\$10,06	R\$36,80
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4,27	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$123,15	R\$26,43	R\$96,72
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$57,68	R\$12,38	R\$45,30
	TJM001-R2	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 2	257,94	KM	R\$0,76	R\$0,00	R\$0,76	R\$196,03	R\$0,00	R\$196,03
	TJM000-R2	DIÁRIA - REGIÃO 2	0,5	DIA	R\$100,00	R\$0,00	R\$100,00	R\$50,00	R\$0,00	R\$50,00
	TJM000-R2	DIÁRIA - REGIÃO 2	0,5	DIA	R\$100,00	R\$0,00	R\$100,00	R\$50,00	R\$0,00	R\$50,00
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	2	H	R\$15,29	R\$7,18	R\$22,47	R\$44,92	R\$9,64	R\$35,28
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	2	H	R\$20,62	R\$7,18	R\$27,80	R\$55,60	R\$11,93	R\$43,67
	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,5	H	R\$20,51	R\$8,88	R\$29,39	R\$73,48	R\$15,77	R\$57,71
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,5	H	R\$14,74	R\$7,73	R\$22,47	R\$56,18	R\$0,00	R\$56,18
	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS	2	H	R\$13,55	R\$7,88	R\$21,43	R\$42,86	R\$9,20	R\$33,66
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$20,67	R\$7,88	R\$28,55	R\$57,10	R\$0,00	R\$57,10
	103045	REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, ROSCÁVEL, VOLANTE	1	UN	R\$2,58	R\$10,80	R\$13,38	R\$13,38	R\$2,87	R\$10,51
	C4005	VÁLVULA ELETRÔNICA CROMADA P/ MICTÓRIO	1	UD	R\$45,97	R\$229,56	R\$275,53	R\$275,53	R\$59,13	R\$216,40
	90846	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA	1	UN	R\$62,74	R\$729,77	R\$792,51	R\$792,51	R\$170,07	R\$622,44
	73739/1	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS	3,78	M2	R\$11,19	R\$12,95	R\$24,14	R\$91,21	R\$19,57	R\$71,64
	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,	1	UN	R\$27,00	R\$86,57	R\$113,57	R\$113,58	R\$24,37	R\$89,21
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$0,92	R\$0,43	R\$1,35	R\$1,35	R\$0,29	R\$1,06
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	1	UN	R\$6,80	R\$31,04	R\$37,84	R\$37,83	R\$8,12	R\$29,71
	97663	REMOÇÃO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$8,69	R\$3,92	R\$12,61	R\$12,61	R\$2,71	R\$9,90
	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA	1	UN	R\$26,37	R\$522,29	R\$548,66	R\$548,66	R\$117,74	R\$430,92
	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E	1	UN	R\$3,89	R\$46,94	R\$50,83	R\$50,82	R\$10,91	R\$39,91
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,08	R\$0,49	R\$1,57	R\$1,57	R\$0,34	R\$1,23
	113201	KIT REPARO DE CAIXA ACOPLADA	1	UN	R\$17,96	R\$126,38	R\$144,34	R\$144,33	R\$30,97	R\$113,36
	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS	2	H	R\$15,26	R\$7,73	R\$22,99	R\$45,98	R\$9,87	R\$36,11
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	2	H	R\$19,58	R\$7,73	R\$27,31	R\$54,60	R\$11,72	R\$42,88
	122843	ROLDANA DUPLA PARA PORTÃO ALUMINIO	1	UND	R\$17,42	R\$72,78	R\$90,20	R\$90,21	R\$19,36	R\$70,85
	C0586	CADEADO MÉDIO	4	UD	R\$0,00	R\$27,44	R\$27,44	R\$109,76	R\$23,55	R\$86,21
	C1873	PELÍCULA DE INSULFILM	30	M2	R\$7,11	R\$53,27	R\$60,38	R\$1.811,40	R\$388,73	R\$1.422,67
	C1627	LIMPEZA DE VIDROS	60	M2	R\$12,63	R\$0,00	R\$12,63	R\$757,80	R\$162,62	R\$595,18
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	4	H	R\$15,53	R\$7,90	R\$23,43	R\$93,72	R\$20,11	R\$73,61
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$115,36	R\$24,76	R\$90,60
	C3515	CANALETA EVOLUTIVA SISTEMA DLP 60MM X 50MM COM	6	MT	R\$7,82	R\$150,90	R\$158,72	R\$952,26	R\$204,35	R\$747,91
	95730	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4")	3	M	R\$4,53	R\$7,10	R\$11,63	R\$34,92	R\$7,49	R\$27,43
	C3484	SUORTE DE EQUIPAMENTOS P/INSTALAÇÃO DE TOMADAS	4	UD	R\$5,14	R\$17,42	R\$22,56	R\$90,24	R\$19,37	R\$70,87
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO,	4	UN	R\$7,51	R\$45,61	R\$53,12	R\$212,52	R\$45,61	R\$166,91
	90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM	2	M	R\$10,34	R\$3,72	R\$14,06	R\$28,12	R\$6,03	R\$22,09
	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM	2	M2	R\$18,39	R\$25,30	R\$43,69	R\$87,36	R\$18,75	R\$68,61
	99635	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2",	1	UN	R\$33,21	R\$405,66	R\$438,87	R\$438,88	R\$94,18	R\$344,70
	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA	2	M2	R\$4,89	R\$8,06	R\$12,95	R\$25,90	R\$5,56	R\$20,34
	89448	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM	1	M	R\$0,87	R\$20,90	R\$21,77	R\$21,77	R\$4,67	R\$17,10
	130733	SERVICO DE FIXAÇÃO DE CUBA (2 PARAFUSOS)	1	UN	R\$15,02	R\$20,25	R\$35,27	R\$35,27	R\$7,57	R\$27,70
	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"OU 3/4"PARA	1	UN	R\$2,42	R\$135,55	R\$137,97	R\$137,97	R\$29,61	R\$108,36
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	2	H	R\$15,29	R\$7,18	R\$22,47	R\$44,92	R\$9,64	R\$35,28
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	2	H	R\$20,62	R\$7,18	R\$27,80	R\$55,60	R\$11,93	R\$43,67
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$57,68	R\$12,38	R\$45,30
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	2	H	R\$15,53	R\$7,90	R\$23,43	R\$46,86	R\$10,06	R\$36,80
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	2	UN	R\$0,92	R\$0,43	R\$1,35	R\$2,70	R\$0,58	R\$2,12
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	2	UN	R\$6,80	R\$31,04	R\$37,84	R\$75,66	R\$16,24	R\$59,42
	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS	110	H	R\$127,28	R\$1,89	R\$129,17	R\$14.208,70	R\$3.049,19	R\$11.159,51
	100533	TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS	110	H	R\$29,99	R\$1,92	R\$31,91	R\$3.509,00	R\$753,03	R\$2.755,97
	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	180,1	H	R\$31,87	R\$2,52	R\$34,39	R\$6.191,84	R\$1.328,77	R\$4.863,07
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	8	UN	R\$0,92	R\$0,43	R\$1,35	R\$10,80	R\$2,32	R\$8,48
	100902	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 -	1	UN	R\$6,80	R\$24,63	R\$31,43	R\$31,42	R\$6,74	R\$24,68
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	7	UN	R\$6,80	R\$31,04	R\$37,84	R\$264,81	R\$56,83	R\$207,98
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	2	H	R\$15,53	R\$7,90	R\$23,43	R\$46,86	R\$10,06	R\$36,80
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$57,68	R\$12,38	R\$45,30
	TJM001-R2	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 2	189,96	KM	R\$0,76	R\$0,00	R\$0,76	R\$144,37	R\$0,00	R\$144,37
	TJM000-R2	DIÁRIA - REGIÃO 2	0,5	DIA	R\$100,00	R\$0,00	R\$100,00	R\$50,00	R\$0,00	R\$50,00
	TJM000-R2	DIÁRIA - REGIÃO 2	0,5	DIA	R\$100,00	R\$0,00	R\$100,00	R\$50,00	R\$0,00	R\$50,00
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	2	H	R\$15,53	R\$7,90	R\$23,43	R\$46,86	R\$10,06	R\$36,80
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	3,13	H	R\$15,53	R\$7,90	R\$23,43	R\$73,34	R\$15,74	R\$57,60
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$57,68	R\$12,38	R\$45,30
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3,13	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$90,27	R\$19,37	R\$70,90

	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	1	H	R\$15,29	R\$7,18	R\$22,47	R\$22,46	R\$4,82	R\$17,64
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	1	H	R\$20,62	R\$7,18	R\$27,80	R\$27,80	R\$5,97	R\$21,83
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	1	H	R\$15,53	R\$7,90	R\$23,43	R\$23,43	R\$5,03	R\$18,40
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$28,84	R\$6,19	R\$22,65
	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,	1	UN	R\$27,00	R\$86,57	R\$113,57	R\$113,58	R\$24,37	R\$89,21
	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE	2,175	M3	R\$14,84	R\$14,66	R\$29,50	R\$64,16	R\$13,77	R\$50,39
	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6	2,175	M3	R\$0,65	R\$8,25	R\$8,90	R\$19,36	R\$4,15	R\$15,21
	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO	2,175	M3	R\$227,55	R\$603,76	R\$831,31	R\$1.808,10	R\$388,02	R\$1.420,08
	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE	14,5	M2	R\$31,08	R\$0,00	R\$31,08	R\$450,66	R\$96,71	R\$353,95
	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,5	H	R\$20,24	R\$7,73	R\$27,97	R\$69,93	R\$15,01	R\$54,92
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	2	H	R\$15,53	R\$7,90	R\$23,43	R\$46,86	R\$10,06	R\$36,80
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$57,68	R\$12,38	R\$45,30
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	1	H	R\$15,29	R\$7,18	R\$22,47	R\$22,46	R\$4,82	R\$17,64
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	1	H	R\$20,62	R\$7,18	R\$27,80	R\$27,80	R\$5,97	R\$21,83
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	2	UN	R\$1,08	R\$0,49	R\$1,57	R\$3,14	R\$0,67	R\$2,47
	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2IDU 3/4CPARA	2	UN	R\$2,42	R\$135,55	R\$137,97	R\$275,94	R\$59,22	R\$216,72
	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE	39	M2	R\$8,33	R\$8,12	R\$16,45	R\$641,55	R\$137,68	R\$503,87
	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4,97	H	R\$20,57	R\$9,29	R\$29,86	R\$148,40	R\$31,85	R\$116,55
	100301	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4,97	H	R\$15,26	R\$9,29	R\$24,55	R\$122,01	R\$26,18	R\$95,83
	TJM001-R2	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 2	298,7	KM	R\$0,76	R\$0,00	R\$0,76	R\$227,01	R\$0,00	R\$227,01
	TJM000-R2	DIÁRIA - REGIÃO 2	0,5	DIA	R\$100,00	R\$0,00	R\$100,00	R\$50,00	R\$0,00	R\$50,00
	TJM000-R2	DIÁRIA - REGIÃO 2	0,5	DIA	R\$100,00	R\$0,00	R\$100,00	R\$50,00	R\$0,00	R\$50,00
	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA. JUNTA ENTRE	30	M2	R\$9,90	R\$1,86	R\$11,76	R\$352,80	R\$75,71	R\$277,09
	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM,	48	M	R\$3,94	R\$52,14	R\$56,08	R\$2.691,84	R\$577,67	R\$2.114,17
	C3995	GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO D=150 mm (6")	8	UD	R\$5,07	R\$148,07	R\$153,14	R\$1.225,20	R\$262,93	R\$962,27
	C3893	LIMPEZA DE VALETA DE DRENAGEM	200	MT	R\$4,60	R\$0,00	R\$4,60	R\$920,00	R\$197,43	R\$722,57
	98561	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE	97,56	M2	R\$22,66	R\$23,96	R\$46,62	R\$4.548,25	R\$976,05	R\$3.572,20
	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA	20	M2	R\$12,71	R\$18,59	R\$31,30	R\$626,00	R\$134,34	R\$491,66
	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA	9	M2	R\$12,71	R\$18,59	R\$31,30	R\$281,70	R\$60,45	R\$221,25
	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA	20	M2	R\$22,63	R\$109,38	R\$132,01	R\$2.640,20	R\$566,59	R\$2.073,61
	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA	9	M2	R\$22,63	R\$109,38	R\$132,01	R\$1.188,09	R\$254,96	R\$933,13
	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA	97,56	M2	R\$4,89	R\$8,06	R\$12,95	R\$1.263,40	R\$271,13	R\$992,27
	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES	9,756	M2	R\$13,85	R\$13,90	R\$27,75	R\$270,73	R\$58,10	R\$212,63
	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM	97,56	M2	R\$2,32	R\$1,11	R\$3,43	R\$334,63	R\$71,81	R\$262,82
	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM	20	M2	R\$2,32	R\$1,11	R\$3,43	R\$68,60	R\$14,72	R\$53,88
	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM	9	M2	R\$2,32	R\$1,11	R\$3,43	R\$30,87	R\$6,62	R\$24,25
	102190	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM	0,44	M2	R\$12,02	R\$6,17	R\$18,19	R\$8,00	R\$1,72	R\$6,28
	85001	VIDRO LISO FUME, ESPESURA 4MM	0,44	M2	R\$18,59	R\$392,27	R\$410,86	R\$180,78	R\$38,80	R\$141,98
	101633	SUBSTITUIÇÃO DE RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO	1	UN	R\$5,05	R\$139,64	R\$144,69	R\$144,69	R\$31,05	R\$113,64
	C4558	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	50	MT	R\$5,65	R\$4,85	R\$10,50	R\$525,50	R\$112,77	R\$412,73
	119970	REFLETOR DE 100 W	4	UND	R\$21,48	R\$169,33	R\$190,81	R\$763,24	R\$163,79	R\$599,45
	83399	RELE FOTOELÉTRICO P/ COMANDO DE ILUMINAÇÃO	1	UN	R\$12,49	R\$69,86	R\$82,35	R\$82,35	R\$17,67	R\$64,68
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	2,5	H	R\$15,29	R\$7,18	R\$22,47	R\$56,15	R\$12,05	R\$44,10
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	2,5	H	R\$20,62	R\$7,18	R\$27,80	R\$69,50	R\$14,91	R\$54,59
	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE	4	UN	R\$0,47	R\$0,22	R\$0,69	R\$2,80	R\$0,60	R\$2,20
	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A,	4	UN	R\$17,51	R\$31,21	R\$48,72	R\$194,88	R\$41,82	R\$153,06
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	12	UN	R\$0,92	R\$0,43	R\$1,35	R\$16,20	R\$3,48	R\$12,72
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	12	UN	R\$6,80	R\$31,04	R\$37,84	R\$453,96	R\$97,42	R\$356,54
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	3	UN	R\$0,92	R\$0,43	R\$1,35	R\$4,05	R\$0,87	R\$3,18
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	3	UN	R\$6,80	R\$31,04	R\$37,84	R\$113,49	R\$24,35	R\$89,14
	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL,	30	M2	R\$1,16	R\$0,57	R\$1,73	R\$51,90	R\$11,14	R\$40,76
	120909	FORRO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL, DE 1250 X 625 MM,	30	UND	R\$2,91	R\$83,28	R\$86,19	R\$2.585,70	R\$554,89	R\$2.030,81
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	2	H	R\$15,29	R\$7,18	R\$22,47	R\$44,92	R\$9,64	R\$35,28
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	2	H	R\$20,62	R\$7,18	R\$27,80	R\$55,60	R\$11,93	R\$43,67
	C4558	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	50	MT	R\$5,65	R\$4,85	R\$10,50	R\$525,50	R\$112,77	R\$412,73
	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO	1	UN	R\$0,62	R\$64,75	R\$65,37	R\$65,36	R\$14,03	R\$51,33
	119970	REFLETOR DE 100 W	2	UND	R\$21,48	R\$169,19	R\$190,67	R\$381,34	R\$81,84	R\$299,50
	102605	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS -	1	UN	R\$3,77	R\$318,97	R\$322,74	R\$322,74	R\$69,26	R\$253,48
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	3	H	R\$15,29	R\$7,18	R\$22,47	R\$67,38	R\$14,46	R\$52,92
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	3	H	R\$20,62	R\$7,18	R\$27,80	R\$83,40	R\$17,90	R\$65,50
	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL	1	M	R\$13,25	R\$11,83	R\$25,08	R\$25,08	R\$5,38	R\$19,70
	89378	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL	1	UN	R\$3,60	R\$3,81	R\$7,41	R\$7,41	R\$1,59	R\$5,82
	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO	1	UN	R\$5,39	R\$4,46	R\$9,85	R\$9,85	R\$2,11	R\$7,74
	95817	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC	1	UN	R\$16,32	R\$21,50	R\$37,82	R\$37,82	R\$8,12	R\$29,70
	129800	CONECTOR MACHO RJ - 45, CATEGORIA 6	1	UN	R\$0,00	R\$4,72	R\$4,72	R\$4,72	R\$1,01	R\$3,71
	129851	TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 1 MÓDULO RJ	1	UND	R\$0,00	R\$3,80	R\$3,80	R\$3,80	R\$0,82	R\$2,98
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO,	1	UN	R\$7,51	R\$45,61	R\$53,12	R\$53,13	R\$11,40	R\$41,73
	95730	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4IDU	3	M	R\$4,53	R\$7,10	R\$11,63	R\$34,92	R\$7,49	R\$27,43
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	140	M	R\$0,17	R\$4,53	R\$4,70	R\$659,40	R\$141,51	R\$517,89
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	2	H	R\$15,29	R\$7,18	R\$22,47	R\$44,92	R\$9,64	R\$35,28
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	2	H	R\$20,62	R\$7,18	R\$27,80	R\$55,60	R\$11,93	R\$43,67
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	2	H	R\$15,53	R\$7,90	R\$23,43	R\$46,86	R\$10,06	R\$36,80
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$57,68	R\$12,38	R\$45,30
	83399	RELE FOTOELÉTRICO P/ COMANDO DE ILUMINAÇÃO	1	UN	R\$12,49	R\$69,86	R\$82,35	R\$82,35	R\$17,67	R\$64,68
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	3,9	H	R\$15,53	R\$7,90	R\$23,43	R\$91,38	R\$19,61	R\$71,77
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	2	H	R\$15,53	R\$7,90	R\$23,43	R\$46,86	R\$10,06	R\$36,80
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3,9	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$112,48	R\$24,14	R\$88,34

	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$57,68	R\$12,38	R\$45,30
TJM001-R2		INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 2	235,76	KM	R\$0,76	R\$0,00	R\$0,76	R\$179,18	R\$0,00	R\$179,18
TJM000-R2		DIÁRIA - REGIÃO 2	0,5	DIA	R\$100,00	R\$0,00	R\$100,00	R\$50,00	R\$0,00	R\$50,00
TJM000-R2		DIÁRIA - REGIÃO 2	0,5	DIA	R\$100,00	R\$0,00	R\$100,00	R\$50,00	R\$0,00	R\$50,00
92008		TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A,	1	UN	R\$17,51	R\$31,21	R\$48,72	R\$48,72	R\$10,46	R\$38,26
88247		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	4,27	H	R\$15,53	R\$7,90	R\$23,43	R\$100,05	R\$21,47	R\$78,58
88247		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	2	H	R\$15,53	R\$7,90	R\$23,43	R\$46,86	R\$10,06	R\$36,80
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4,27	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$123,15	R\$26,43	R\$96,72
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$57,68	R\$12,38	R\$45,30
TJM001-R2		INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 2	257,94	KM	R\$0,76	R\$0,00	R\$0,76	R\$196,03	R\$0,00	R\$196,03
TJM000-R2		DIÁRIA - REGIÃO 2	0,5	DIA	R\$100,00	R\$0,00	R\$100,00	R\$50,00	R\$0,00	R\$50,00
TJM000-R2		DIÁRIA - REGIÃO 2	0,5	DIA	R\$100,00	R\$0,00	R\$100,00	R\$50,00	R\$0,00	R\$50,00
88247		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	0,73	H	R\$15,53	R\$7,90	R\$23,43	R\$17,10	R\$3,67	R\$13,43
88247		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	2	H	R\$15,53	R\$7,90	R\$23,43	R\$46,86	R\$10,06	R\$36,80
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,73	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$21,05	R\$4,52	R\$16,53
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$57,68	R\$12,38	R\$45,30
TJM001-R2		INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 2	44,14	KM	R\$0,76	R\$0,00	R\$0,76	R\$33,55	R\$0,00	R\$33,55
TJM000-R2		DIÁRIA - REGIÃO 2	0,5	DIA	R\$100,00	R\$0,00	R\$100,00	R\$50,00	R\$0,00	R\$50,00
TJM000-R2		DIÁRIA - REGIÃO 2	0,5	DIA	R\$100,00	R\$0,00	R\$100,00	R\$50,00	R\$0,00	R\$50,00
92000		TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A,	1	UN	R\$11,17	R\$19,19	R\$30,36	R\$30,36	R\$6,52	R\$23,84
91926		CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	90	M	R\$1,09	R\$3,61	R\$4,70	R\$423,90	R\$90,97	R\$332,93
92008		TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A,	2	UN	R\$17,51	R\$31,21	R\$48,72	R\$97,44	R\$20,91	R\$76,53
95817		CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC	2	UN	R\$16,32	R\$21,50	R\$37,82	R\$75,64	R\$16,23	R\$59,41
91871		ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"),	9	M	R\$6,20	R\$8,55	R\$14,75	R\$132,75	R\$28,49	R\$104,26
97665		REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	7	UN	R\$0,92	R\$0,43	R\$1,35	R\$9,45	R\$2,03	R\$7,42
97610		LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 -	3	UN	R\$4,55	R\$16,44	R\$20,99	R\$62,97	R\$13,51	R\$49,46
100903		LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	4	UN	R\$6,80	R\$31,04	R\$37,84	R\$151,32	R\$32,47	R\$118,85
97665		REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	2	UN	R\$0,92	R\$0,43	R\$1,35	R\$2,70	R\$0,58	R\$2,12
100903		LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	2	UN	R\$6,80	R\$31,04	R\$37,84	R\$75,66	R\$16,24	R\$59,42
88261		CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	1	H	R\$19,58	R\$7,73	R\$27,31	R\$27,30	R\$5,86	R\$21,44
88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$14,74	R\$7,73	R\$22,47	R\$22,47	R\$0,00	R\$22,47
91307		FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS,	1	UN	R\$20,68	R\$75,79	R\$96,47	R\$96,47	R\$20,70	R\$75,77
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$28,84	R\$6,19	R\$22,65
88247		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	1	H	R\$15,53	R\$7,90	R\$23,43	R\$23,43	R\$5,03	R\$18,40
91304		FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,	2	UN	R\$27,00	R\$86,57	R\$113,57	R\$227,16	R\$48,75	R\$178,41
90824		PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU	1	UN	R\$57,81	R\$659,84	R\$717,65	R\$717,66	R\$154,01	R\$563,65
73739/1		PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS	3,36	M2	R\$11,19	R\$12,95	R\$24,14	R\$81,08	R\$17,40	R\$63,68
TJM001-R2		INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 2	164,27	KM	R\$0,76	R\$0,00	R\$0,76	R\$124,85	R\$0,00	R\$124,85
TJM000-R2		DIÁRIA - REGIÃO 2	0,5	DIA	R\$100,00	R\$0,00	R\$100,00	R\$50,00	R\$0,00	R\$50,00
TJM000-R2		DIÁRIA - REGIÃO 2	0,5	DIA	R\$100,00	R\$0,00	R\$100,00	R\$50,00	R\$0,00	R\$50,00
88261		CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	2,73	H	R\$19,58	R\$7,73	R\$27,31	R\$74,53	R\$15,99	R\$58,54
88261		CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	1,5	H	R\$19,58	R\$7,73	R\$27,31	R\$40,95	R\$8,79	R\$32,16
88239		AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS	1,5	H	R\$15,26	R\$7,73	R\$22,99	R\$34,49	R\$7,40	R\$27,09
88239		AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS	2,73	H	R\$15,26	R\$7,73	R\$22,99	R\$62,76	R\$13,47	R\$49,29
88261		CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	2,93	H	R\$19,58	R\$7,73	R\$27,31	R\$79,99	R\$17,17	R\$62,82
88261		CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	0,25	H	R\$19,58	R\$7,73	R\$27,31	R\$6,83	R\$1,47	R\$5,36
88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,93	H	R\$14,74	R\$7,73	R\$22,47	R\$65,84	R\$0,00	R\$65,84
88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,25	H	R\$14,74	R\$7,73	R\$22,47	R\$5,62	R\$0,00	R\$5,62
TJM001-R2		INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 2	176,24	KM	R\$0,76	R\$0,00	R\$0,76	R\$133,94	R\$0,00	R\$133,94
TJM000-R2		DIÁRIA - REGIÃO 2	0,5	DIA	R\$100,00	R\$0,00	R\$100,00	R\$50,00	R\$0,00	R\$50,00
TJM000-R2		DIÁRIA - REGIÃO 2	0,5	DIA	R\$100,00	R\$0,00	R\$100,00	R\$50,00	R\$0,00	R\$50,00
88251		AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS	4	H	R\$15,22	R\$7,88	R\$23,10	R\$92,36	R\$19,82	R\$72,54
88315		SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H	R\$20,51	R\$7,88	R\$28,39	R\$113,56	R\$24,37	R\$89,19
100717		LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM	5,27	M2	R\$6,14	R\$3,58	R\$9,72	R\$51,22	R\$10,99	R\$40,23
100722		PINTURA COM TINTA ALOUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO)	5,27	M2	R\$13,94	R\$11,08	R\$25,02	R\$131,86	R\$28,30	R\$103,56
73924/3		PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAS, SOBRE	5,27	M2	R\$17,65	R\$18,14	R\$35,79	R\$188,61	R\$40,48	R\$148,13
99855		CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM	20	M	R\$31,28	R\$113,55	R\$144,83	R\$2.896,60	R\$621,61	R\$2.274,99
97665		REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	3	UN	R\$0,92	R\$0,43	R\$1,35	R\$4,05	R\$0,87	R\$3,18
97610		LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 -	3	UN	R\$4,55	R\$16,44	R\$20,99	R\$62,97	R\$13,51	R\$49,46
130348		PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA,	200	UND	R\$0,00	R\$0,80	R\$0,80	R\$160,00	R\$34,34	R\$125,66
90830		FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,	1	UN	R\$27,00	R\$159,90	R\$186,90	R\$186,91	R\$40,11	R\$146,80
101633		SUBSTITUIÇÃO DE RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO	1	UN	R\$5,07	R\$139,58	R\$144,65	R\$144,64	R\$31,04	R\$113,60
95624		APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM	26	M2	R\$12,84	R\$10,20	R\$23,04	R\$599,04	R\$128,55	R\$470,49
C5013		IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B,	26	M2	R\$22,28	R\$52,96	R\$75,24	R\$1.956,24	R\$419,81	R\$1.536,43
C5013		IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B,	5,35	M2	R\$22,28	R\$52,96	R\$75,24	R\$402,53	R\$86,38	R\$316,15
100849		ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E	2	UN	R\$3,89	R\$46,94	R\$50,83	R\$101,64	R\$21,81	R\$79,83
88267		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	2	H	R\$20,62	R\$7,18	R\$27,80	R\$55,60	R\$11,93	R\$43,67
88248		AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	2	H	R\$15,29	R\$7,18	R\$22,47	R\$44,92	R\$9,64	R\$35,28
85005		ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE	3	M2	R\$37,16	R\$794,06	R\$831,22	R\$2.493,66	R\$535,14	R\$1.958,52
89866		JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO	12	UN	R\$2,52	R\$3,26	R\$5,78	R\$69,36	R\$14,88	R\$54,48
89868		LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO	2	UN	R\$1,45	R\$2,90	R\$4,35	R\$8,70	R\$1,87	R\$6,83
89865		TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO	4	M	R\$6,83	R\$9,08	R\$15,91	R\$63,64	R\$13,66	R\$49,98
90777		ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS	110	H	R\$127,20	R\$1,89	R\$129,09	R\$14.199,90	R\$3.047,30	R\$11.152,60
100533		TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS	110	H	R\$29,97	R\$1,92	R\$31,89	R\$3.506,80	R\$752,56	R\$2.754,24
90776		ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	220	H	R\$31,85	R\$2,52	R\$34,37	R\$7.559,20	R\$1.622,20	R\$5.937,00
88242		AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS	2,93	H	R\$15,04	R\$9,04	R\$24,08	R\$70,55	R\$15,14	R\$55,41
88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,93	H	R\$22,99	R\$9,04	R\$32,03	R\$93,85	R\$0,00	R\$93,85

	TJM001-R2	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO 2	176,24	KM	R\$0,76	R\$0,00	R\$0,76	R\$133,94	R\$0,00	R\$133,94
	TJM000-R2	DIÁRIA - REGIÃO 2	0,5	DIA	R\$100,00	R\$0,00	R\$100,00	R\$50,00	R\$0,00	R\$50,00
	TJM000-R2	DIÁRIA - REGIÃO 2	0,5	DIA	R\$100,00	R\$0,00	R\$100,00	R\$50,00	R\$0,00	R\$50,00
	72117	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	0,991	M2	R\$14,99	R\$211,14	R\$226,13	R\$224,10	R\$48,09	R\$176,01
	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO	0,768	M2	R\$10,98	R\$38,92	R\$49,90	R\$38,32	R\$8,22	R\$30,10
	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS	110	H	R\$127,20	R\$1,89	R\$129,09	R\$14.199,90	R\$3.047,30	R\$11.152,60
	100533	TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS	110	H	R\$29,97	R\$1,92	R\$31,89	R\$3.506,80	R\$752,56	R\$2.754,24
	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	220	H	R\$31,85	R\$2,52	R\$34,37	R\$7.559,20	R\$1.622,20	R\$5.937,00
	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS	110	H	R\$127,20	R\$1,89	R\$129,09	R\$14.199,90	R\$3.047,30	R\$11.152,60
	100533	TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS	110	H	R\$29,97	R\$1,92	R\$31,89	R\$3.506,80	R\$752,56	R\$2.754,24
	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	220	H	R\$31,85	R\$2,52	R\$34,37	R\$7.559,20	R\$1.622,20	R\$5.937,00
	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS	104,91	H	R\$127,20	R\$1,89	R\$129,09	R\$13.542,83	R\$2.906,29	R\$10.636,54
	100533	TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS	104,91	H	R\$29,97	R\$1,92	R\$31,89	R\$3.344,53	R\$717,74	R\$2.626,79
	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	220	H	R\$31,85	R\$2,52	R\$34,37	R\$7.559,20	R\$1.622,20	R\$5.937,00

Ordem de Serviço Executada - Analítico

Lote: Manutenção Região II - Interior

Empresa: AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Processo:

Período: 01/10/2023 a 01/10/2024

Desconto:

***Observação1:** os códigos dos serviços apresentados neste relatório se referem a numeração interna do sistema Sistema de Custos e Orçamento-SCO, os quais são diferentes dos códigos Sinap, Seinfra e TJCE. Para consultar as composições dos serviços e seus respectivos códigos de referência, será necessário a extração de relatório individual por orçamento no SCO.

***Observação2:** os valores descritos na coluna "custo parcial" se refere a multiplicação dos valores descritos na coluna "quantidade" pelos valores descritos na coluna "preço unitário" devidamente acrescidos dos encargos sociais e BDI estipulados no contrato. Verificar se os percentuais de encargos sociais e BDI foram inseridos na planilha de medição do SCO.

***Observação3:** segundo disposições contratuais não incide desconto sobre a mão de obra do Apoio Técnico, indenização de deslocamento de veículo e diárias.

***Observação4:** para representação dos centavos, foram considerados os valores até a centésima parte do real, ou seja, até a segunda casa decimal. O arredondamento do centavo foi realizado quando a milésima parte do real foi superior a 50% de R\$ 0,01 (um centavo de real).

COD SERVICIO	COD SERVICIO	SERVICO	QUANTIDADE	UND	MAO DE OBRA	MATERIAL	PRECO UNITARIO	CUSTO PARCIAL	DESCONTO	VALOR TOTAL
Manutenção Região II - Interior			63431,276		R\$66.839,43	R\$105.853,35	R\$172.692,78	R\$1.020.156,16	R\$0,00	R\$1.020.156,16
17561			934,07		R\$132,96	R\$640,06	R\$773,02	R\$27.406,14	R\$0,00	R\$27.406,14
19222			60		R\$3,74	R\$31,48	R\$35,22	R\$1.056,60	R\$0,00	R\$1.056,60
21223			19		R\$20,52	R\$174,06	R\$194,58	R\$2.083,77	R\$0,00	R\$2.083,77
21224			448		R\$55,10	R\$1.164,83	R\$1.219,93	R\$13.607,60	R\$0,00	R\$13.607,60
21854			236,93		R\$282,20	R\$36,12	R\$318,32	R\$607,47	R\$0,00	R\$607,47
21855			12		R\$16,18	R\$52,30	R\$68,48	R\$209,85	R\$0,00	R\$209,85
21856			2		R\$34,34	R\$618,26	R\$652,60	R\$652,61	R\$0,00	R\$652,61
21857			2		R\$38,69	R\$17,64	R\$56,33	R\$56,34	R\$0,00	R\$56,34
21858			233,93		R\$263,86	R\$54,65	R\$318,51	R\$548,86	R\$0,00	R\$548,86
21872			2		R\$68,46	R\$120,86	R\$189,32	R\$161,17	R\$0,00	R\$161,17
21873			1		R\$38,03	R\$18,08	R\$56,11	R\$28,06	R\$0,00	R\$28,06
21874			1		R\$2,71	R\$14,02	R\$16,73	R\$16,74	R\$0,00	R\$16,74
21877			358,24		R\$282,20	R\$36,12	R\$318,32	R\$810,76	R\$0,00	R\$810,76
21888			2		R\$51,99	R\$152,70	R\$204,69	R\$204,68	R\$0,00	R\$204,68
21891			38,25		R\$4,60	R\$7,56	R\$12,16	R\$464,74	R\$0,00	R\$464,74
21892			4		R\$38,69	R\$17,64	R\$56,33	R\$112,68	R\$0,00	R\$112,68
21893			28		R\$8,58	R\$65,26	R\$73,84	R\$318,21	R\$0,00	R\$318,21
21894			4		R\$38,67	R\$17,64	R\$56,31	R\$112,60	R\$0,00	R\$112,60
21895			40		R\$8,59	R\$29,38	R\$37,97	R\$759,40	R\$0,00	R\$759,40
21899			20		R\$41,70	R\$60,75	R\$102,45	R\$197,19	R\$0,00	R\$197,19
21900			8		R\$68,46	R\$208,88	R\$277,34	R\$611,04	R\$0,00	R\$611,04
21901			2		R\$21,15	R\$26,51	R\$47,66	R\$47,65	R\$0,00	R\$47,65
21905			49,26		R\$83,78	R\$36,80	R\$120,58	R\$166,05	R\$0,00	R\$166,05
21932			141,93		R\$282,20	R\$36,12	R\$318,32	R\$392,10	R\$0,00	R\$392,10
21933			16		R\$6,07	R\$15,90	R\$21,97	R\$175,60	R\$0,00	R\$175,60
21935			4		R\$31,37	R\$235,85	R\$267,22	R\$359,61	R\$0,00	R\$359,61
21936			4		R\$16,98	R\$129,02	R\$146,00	R\$584,04	R\$0,00	R\$584,04
21938			2		R\$34,34	R\$618,26	R\$652,60	R\$652,61	R\$0,00	R\$652,61
21939			1		R\$22,38	R\$42,39	R\$64,77	R\$64,77	R\$0,00	R\$64,77
21941			1		R\$50,81	R\$152,13	R\$202,94	R\$202,94	R\$0,00	R\$202,94
21942			2		R\$22,91	R\$36,84	R\$59,75	R\$59,74	R\$0,00	R\$59,74
21943			1		R\$2,30	R\$44,63	R\$46,93	R\$46,93	R\$0,00	R\$46,93
21944			2		R\$38,61	R\$627,81	R\$666,42	R\$666,42	R\$0,00	R\$666,42
21946			10		R\$9,98	R\$13,59	R\$23,57	R\$117,80	R\$0,00	R\$117,80
21947			4		R\$39,92	R\$16,42	R\$56,34	R\$112,66	R\$0,00	R\$112,66
21948			4		R\$39,92	R\$16,42	R\$56,34	R\$112,66	R\$0,00	R\$112,66
21949			16		R\$22,91	R\$36,84	R\$59,75	R\$477,92	R\$0,00	R\$477,92
21985			394,71		R\$278,14	R\$35,28	R\$313,42	R\$799,40	R\$0,00	R\$799,40
21986			13,482		R\$31,01	R\$702,70	R\$733,71	R\$1.264,90	R\$0,00	R\$1.264,90
22001			8		R\$52,84	R\$85,90	R\$138,74	R\$611,46	R\$0,00	R\$611,46
22004			4		R\$40,72	R\$18,06	R\$58,78	R\$117,58	R\$0,00	R\$117,58
22010			22		R\$0,17	R\$13,97	R\$14,14	R\$208,46	R\$0,00	R\$208,46
22014			4		R\$28,53	R\$14,70	R\$43,23	R\$86,46	R\$0,00	R\$86,46
22017			193		R\$54,32	R\$129,61	R\$183,93	R\$3.861,23	R\$0,00	R\$3.861,23
22055			1		R\$22,99	R\$9,04	R\$32,03	R\$32,03	R\$0,00	R\$32,03
22086			9		R\$26,86	R\$85,17	R\$112,03	R\$162,09	R\$0,00	R\$162,09

22087				2		R\$50,81	R\$152,13	R\$202,94	R\$405,88	R\$0,00	R\$405,88
22088				554		R\$54,64	R\$109,60	R\$164,24	R\$4.428,78	R\$0,00	R\$4.428,78
22089				7,4		R\$40,88	R\$46,33	R\$87,21	R\$152,37	R\$0,00	R\$152,37
22091				2		R\$8,41	R\$54,58	R\$62,99	R\$62,99	R\$0,00	R\$62,99
22092				4		R\$42,61	R\$119,69	R\$162,30	R\$220,92	R\$0,00	R\$220,92
22095				26		R\$31,94	R\$93,02	R\$124,96	R\$341,02	R\$0,00	R\$341,02
22098				6		R\$31,77	R\$83,18	R\$114,95	R\$140,82	R\$0,00	R\$140,82
22100				4		R\$38,67	R\$18,92	R\$57,59	R\$115,20	R\$0,00	R\$115,20
22101				6		R\$39,92	R\$16,42	R\$56,34	R\$168,99	R\$0,00	R\$168,99
22104				4		R\$39,64	R\$18,08	R\$57,72	R\$115,48	R\$0,00	R\$115,48
22105				16,562		R\$9,22	R\$9,12	R\$18,34	R\$303,58	R\$0,00	R\$303,58
22106				0,852		R\$14,99	R\$211,14	R\$226,13	R\$192,67	R\$0,00	R\$192,67
22107				451		R\$88,55	R\$243,11	R\$331,66	R\$2.995,05	R\$0,00	R\$2.995,05
22109				2		R\$38,03	R\$18,08	R\$56,11	R\$56,11	R\$0,00	R\$56,11
22110				90,44		R\$23,57	R\$266,47	R\$290,04	R\$2.975,90	R\$0,00	R\$2.975,90
22111				4		R\$40,72	R\$18,06	R\$58,78	R\$117,58	R\$0,00	R\$117,58
22115				10		R\$454,14	R\$327,18	R\$781,32	R\$1.153,86	R\$0,00	R\$1.153,86
22130				93,8		R\$67,48	R\$303,58	R\$371,06	R\$3.948,08	R\$0,00	R\$3.948,08
22266				2		R\$74,58	R\$1.195,15	R\$1.269,73	R\$1.269,72	R\$0,00	R\$1.269,72
22267				42		R\$7,65	R\$55,35	R\$63,00	R\$305,02	R\$0,00	R\$305,02
22268				29		R\$30,06	R\$80,19	R\$110,25	R\$387,88	R\$0,00	R\$387,88
22269				10		R\$43,39	R\$69,10	R\$112,49	R\$308,09	R\$0,00	R\$308,09
22286				12		R\$13,94	R\$184,55	R\$198,49	R\$233,01	R\$0,00	R\$233,01
22288				330,73		R\$282,20	R\$36,12	R\$318,32	R\$764,67	R\$0,00	R\$764,67
22291				14		R\$30,04	R\$75,37	R\$105,41	R\$244,20	R\$0,00	R\$244,20
22292				64		R\$27,95	R\$235,38	R\$263,33	R\$1.145,63	R\$0,00	R\$1.145,63
22293				75		R\$1,58	R\$6,02	R\$7,60	R\$570,75	R\$0,00	R\$570,75
22294				3		R\$87,16	R\$49,19	R\$136,35	R\$409,05	R\$0,00	R\$409,05
22295				2		R\$5,48	R\$53,26	R\$58,74	R\$58,73	R\$0,00	R\$58,73
22335				5		R\$35,20	R\$218,85	R\$254,05	R\$446,01	R\$0,00	R\$446,01
22337				1		R\$63,73	R\$767,15	R\$830,88	R\$830,88	R\$0,00	R\$830,88
22338				44,673		R\$837,45	R\$1.340,25	R\$2.177,70	R\$1.954,77	R\$0,00	R\$1.954,77
22358				54		R\$31,54	R\$181,14	R\$212,68	R\$940,86	R\$0,00	R\$940,86
22359				131		R\$44,77	R\$110,14	R\$154,91	R\$963,90	R\$0,00	R\$963,90
22361				129,35		R\$282,20	R\$36,12	R\$318,32	R\$537,15	R\$0,00	R\$537,15
22364				396,71		R\$280,60	R\$32,84	R\$313,44	R\$855,66	R\$0,00	R\$855,66
22367				8		R\$38,03	R\$18,08	R\$56,11	R\$224,44	R\$0,00	R\$224,44
22373				4		R\$8,59	R\$29,38	R\$37,97	R\$75,94	R\$0,00	R\$75,94
22378				4		R\$39,92	R\$16,42	R\$56,34	R\$112,66	R\$0,00	R\$112,66
22380				4		R\$40,72	R\$18,06	R\$58,78	R\$117,58	R\$0,00	R\$117,58
22383				3		R\$9,28	R\$222,48	R\$231,76	R\$231,76	R\$0,00	R\$231,76
22386				4		R\$6,23	R\$169,11	R\$175,34	R\$177,07	R\$0,00	R\$177,07
22388				15		R\$14,99	R\$32,20	R\$47,19	R\$361,17	R\$0,00	R\$361,17
22389				2		R\$3,86	R\$157,84	R\$161,70	R\$161,69	R\$0,00	R\$161,69
22390				4		R\$38,69	R\$17,64	R\$56,33	R\$112,68	R\$0,00	R\$112,68
22395				1		R\$20,57	R\$49,77	R\$70,34	R\$70,34	R\$0,00	R\$70,34
22397				2		R\$4,43	R\$140,26	R\$144,69	R\$144,69	R\$0,00	R\$144,69
22399				1		R\$38,69	R\$17,64	R\$56,33	R\$28,18	R\$0,00	R\$28,18
22401				3		R\$42,60	R\$173,69	R\$216,29	R\$216,28	R\$0,00	R\$216,28
22404				1		R\$50,81	R\$152,13	R\$202,94	R\$202,94	R\$0,00	R\$202,94
22405				24		R\$38,03	R\$18,08	R\$56,11	R\$673,32	R\$0,00	R\$673,32
22406				224		R\$13,66	R\$57,00	R\$70,66	R\$4.016,42	R\$0,00	R\$4.016,42
22407				184,1		R\$271,67	R\$35,87	R\$307,54	R\$449,43	R\$0,00	R\$449,43
22408				2		R\$3,86	R\$157,84	R\$161,70	R\$161,69	R\$0,00	R\$161,69
22409				191,1		R\$280,60	R\$32,84	R\$313,44	R\$624,31	R\$0,00	R\$624,31
22410				4		R\$38,03	R\$18,08	R\$56,11	R\$112,22	R\$0,00	R\$112,22
22413				64		R\$6,07	R\$15,90	R\$21,97	R\$702,40	R\$0,00	R\$702,40
22430				5,36		R\$88,02	R\$647,87	R\$735,89	R\$799,80	R\$0,00	R\$799,80
22433				4,52		R\$73,20	R\$597,42	R\$670,62	R\$711,78	R\$0,00	R\$711,78
22435				2		R\$38,61	R\$627,81	R\$666,42	R\$666,42	R\$0,00	R\$666,42
22436				2		R\$16,90	R\$114,22	R\$131,12	R\$262,22	R\$0,00	R\$262,22
22441				269,48		R\$280,04	R\$36,16	R\$316,20	R\$600,32	R\$0,00	R\$600,32
22444				6		R\$6,07	R\$28,10	R\$34,17	R\$102,48	R\$0,00	R\$102,48
22450				9		R\$63,44	R\$54,20	R\$117,64	R\$177,43	R\$0,00	R\$177,43
22452				11,521		R\$184,10	R\$87,15	R\$271,25	R\$647,16	R\$0,00	R\$647,16
22453				4		R\$8,59	R\$29,38	R\$37,97	R\$75,94	R\$0,00	R\$75,94
22459				220,95		R\$280,60	R\$32,84	R\$313,44	R\$513,81	R\$0,00	R\$513,81
22460				4		R\$8,59	R\$29,38	R\$37,97	R\$75,94	R\$0,00	R\$75,94
22466				4		R\$39,92	R\$16,42	R\$56,34	R\$112,66	R\$0,00	R\$112,66
22469				116,18		R\$336,86	R\$683,81	R\$1.020,67	R\$1.148,23	R\$0,00	R\$1.148,23
22482				100		R\$34,96	R\$68,86	R\$103,82	R\$1.031,26	R\$0,00	R\$1.031,26
22498				111,672		R\$13,56	R\$15,72	R\$29,28	R\$1.634,32	R\$0,00	R\$1.634,32
22502				1,117		R\$48,27	R\$229,02	R\$277,29	R\$52,05	R\$0,00	R\$52,05
22507				75,2		R\$111,22	R\$153,81	R\$265,03	R\$3.647,07	R\$0,00	R\$3.647,07

22511			4		R\$38,03	R\$18,08	R\$56,11	R\$112,22	R\$0,00	R\$112,22
22515			22		R\$48,18	R\$490,46	R\$538,64	R\$652,49	R\$0,00	R\$652,49
22519			47		R\$34,07	R\$91,01	R\$125,08	R\$646,90	R\$0,00	R\$646,90
22523			301,76		R\$184,30	R\$977,58	R\$1.161,88	R\$5.114,29	R\$0,00	R\$5.114,29
22526			10		R\$30,37	R\$83,84	R\$114,21	R\$142,48	R\$0,00	R\$142,48
22542			191		R\$37,65	R\$180,37	R\$218,02	R\$2.475,19	R\$0,00	R\$2.475,19
22543			6		R\$56,50	R\$204,47	R\$260,97	R\$699,94	R\$0,00	R\$699,94
22551			1		R\$39,92	R\$16,42	R\$56,34	R\$28,17	R\$0,00	R\$28,17
22552			8,5		R\$98,14	R\$56,91	R\$155,05	R\$197,91	R\$0,00	R\$197,91
22553			4		R\$40,72	R\$18,06	R\$58,78	R\$117,58	R\$0,00	R\$117,58
22556			8		R\$5,48	R\$53,26	R\$58,74	R\$234,92	R\$0,00	R\$234,92
22559			10		R\$46,91	R\$35,76	R\$82,67	R\$112,45	R\$0,00	R\$112,45
22561			356,038		R\$367,33	R\$874,00	R\$1.241,33	R\$5.360,66	R\$0,00	R\$5.360,66
22562			3		R\$90,73	R\$168,55	R\$259,28	R\$259,27	R\$0,00	R\$259,27
22563			42		R\$34,07	R\$91,01	R\$125,08	R\$596,85	R\$0,00	R\$596,85
22564			54,6		R\$82,20	R\$36,12	R\$118,32	R\$341,03	R\$0,00	R\$341,03
22602			376		R\$55,93	R\$201,12	R\$257,05	R\$4.437,20	R\$0,00	R\$4.437,20
22605			4		R\$8,59	R\$29,38	R\$37,97	R\$75,94	R\$0,00	R\$75,94
22606			28		R\$36,31	R\$44,89	R\$81,20	R\$521,02	R\$0,00	R\$521,02
22609			4		R\$21,15	R\$25,29	R\$46,44	R\$92,86	R\$0,00	R\$92,86
22611			73,2		R\$1,27	R\$0,71	R\$1,98	R\$144,94	R\$0,00	R\$144,94
22613			4		R\$8,13	R\$167,39	R\$175,52	R\$177,24	R\$0,00	R\$177,24
22637			6		R\$43,47	R\$28,26	R\$71,73	R\$128,04	R\$0,00	R\$128,04
22639			4		R\$40,72	R\$18,06	R\$58,78	R\$117,58	R\$0,00	R\$117,58
22640			15		R\$34,07	R\$91,01	R\$125,08	R\$247,86	R\$0,00	R\$247,86
22641			145,93		R\$277,54	R\$35,32	R\$312,86	R\$495,34	R\$0,00	R\$495,34
22645			38		R\$9,51	R\$70,07	R\$79,58	R\$465,47	R\$0,00	R\$465,47
22647			59,1		R\$41,24	R\$19,00	R\$60,24	R\$438,31	R\$0,00	R\$438,31
22649			58,4		R\$17,01	R\$195,50	R\$212,51	R\$10.296,87	R\$0,00	R\$10.296,87
22653			8		R\$24,97	R\$59,95	R\$84,92	R\$172,78	R\$0,00	R\$172,78
22655			393,71		R\$248,29	R\$59,65	R\$307,94	R\$793,84	R\$0,00	R\$793,84
22656			222,49		R\$275,55	R\$109,07	R\$384,62	R\$789,92	R\$0,00	R\$789,92
22664			25		R\$142,06	R\$79,35	R\$221,41	R\$854,46	R\$0,00	R\$854,46
22668			8		R\$75,80	R\$27,09	R\$102,89	R\$270,64	R\$0,00	R\$270,64
22680			269,48		R\$256,68	R\$39,84	R\$296,52	R\$584,03	R\$0,00	R\$584,03
22681			147,66		R\$277,54	R\$35,32	R\$312,86	R\$445,95	R\$0,00	R\$445,95
22683			268,35		R\$270,53	R\$57,63	R\$328,16	R\$679,63	R\$0,00	R\$679,63
22684			4		R\$68,46	R\$208,88	R\$277,34	R\$305,53	R\$0,00	R\$305,53
22685			47,6		R\$70,53	R\$57,63	R\$128,16	R\$145,08	R\$0,00	R\$145,08
22711			273,48		R\$282,20	R\$36,12	R\$318,32	R\$723,43	R\$0,00	R\$723,43
22714			3		R\$63,89	R\$360,21	R\$424,10	R\$424,09	R\$0,00	R\$424,09
22745			37		R\$87,46	R\$373,13	R\$460,59	R\$1.850,49	R\$0,00	R\$1.850,49
22746			4		R\$38,69	R\$17,64	R\$56,33	R\$112,68	R\$0,00	R\$112,68
22747			1		R\$29,77	R\$191,24	R\$221,01	R\$221,01	R\$0,00	R\$221,01
22748			100		R\$8,59	R\$29,38	R\$37,97	R\$1.898,50	R\$0,00	R\$1.898,50
22749			22		R\$6,07	R\$15,90	R\$21,97	R\$241,45	R\$0,00	R\$241,45
22750			2		R\$39,64	R\$18,08	R\$57,72	R\$57,74	R\$0,00	R\$57,74
22751			396,71		R\$280,60	R\$32,84	R\$313,44	R\$855,66	R\$0,00	R\$855,66
22775			4		R\$7,26	R\$252,65	R\$259,91	R\$261,64	R\$0,00	R\$261,64
22819			198,22		R\$287,71	R\$128,47	R\$416,18	R\$585,02	R\$0,00	R\$585,02
22821			184		R\$244,54	R\$174,26	R\$418,80	R\$558,20	R\$0,00	R\$558,20
22823			88		R\$77,68	R\$158,20	R\$235,88	R\$1.197,23	R\$0,00	R\$1.197,23
22824			16		R\$2,10	R\$3,06	R\$5,16	R\$82,56	R\$0,00	R\$82,56
22825			1		R\$2,68	R\$157,27	R\$159,95	R\$159,95	R\$0,00	R\$159,95
22827			2		R\$41,10	R\$255,40	R\$296,50	R\$296,49	R\$0,00	R\$296,49
22831			2		R\$38,03	R\$18,08	R\$56,11	R\$56,11	R\$0,00	R\$56,11
22839			53,6		R\$80,60	R\$32,84	R\$113,44	R\$299,99	R\$0,00	R\$299,99
22840			4		R\$40,72	R\$18,06	R\$58,78	R\$117,58	R\$0,00	R\$117,58
22841			47,6		R\$77,54	R\$35,32	R\$112,86	R\$130,52	R\$0,00	R\$130,52
22842			2		R\$37,66	R\$17,66	R\$55,32	R\$55,32	R\$0,00	R\$55,32
22845			2		R\$51,99	R\$152,70	R\$204,69	R\$204,68	R\$0,00	R\$204,68
22846			2		R\$51,99	R\$152,70	R\$204,69	R\$204,68	R\$0,00	R\$204,68
22847			2		R\$4,43	R\$140,26	R\$144,69	R\$144,69	R\$0,00	R\$144,69
22848			1		R\$39,92	R\$16,42	R\$56,34	R\$28,17	R\$0,00	R\$28,17
22850			194,5		R\$65,35	R\$148,64	R\$213,99	R\$2.522,29	R\$0,00	R\$2.522,29
22853			4		R\$39,92	R\$16,42	R\$56,34	R\$112,66	R\$0,00	R\$112,66
22855			27		R\$81,23	R\$726,32	R\$807,55	R\$3.867,88	R\$0,00	R\$3.867,88
22856			1,76		R\$31,00	R\$219,73	R\$250,73	R\$220,65	R\$0,00	R\$220,65
22857			2		R\$39,92	R\$16,42	R\$56,34	R\$56,33	R\$0,00	R\$56,33
22876			5,326		R\$191,31	R\$94,47	R\$285,78	R\$227,91	R\$0,00	R\$227,91
22883			1		R\$2,71	R\$14,02	R\$16,73	R\$16,74	R\$0,00	R\$16,74
22885			2		R\$38,03	R\$18,08	R\$56,11	R\$56,11	R\$0,00	R\$56,11
22888			15,36		R\$237,09	R\$272,02	R\$509,11	R\$575,56	R\$0,00	R\$575,56
22893			89,5		R\$111,63	R\$165,94	R\$277,57	R\$1.357,77	R\$0,00	R\$1.357,77

22925				18		R\$16,39	R\$20,19	R\$36,58	R\$242,34	R\$0,00	R\$242,34
22937				88		R\$50,31	R\$122,13	R\$172,44	R\$1.068,96	R\$0,00	R\$1.068,96
22938				96		R\$72,69	R\$158,72	R\$231,41	R\$1.275,04	R\$0,00	R\$1.275,04
22952				203,28		R\$8,40	R\$76,76	R\$85,16	R\$8.655,66	R\$0,00	R\$8.655,66
22957				4		R\$13,75	R\$66,37	R\$80,12	R\$160,20	R\$0,00	R\$160,20
22959				8,54		R\$101,93	R\$626,04	R\$727,97	R\$1.271,38	R\$0,00	R\$1.271,38
22964				2		R\$31,82	R\$17,68	R\$49,50	R\$49,50	R\$0,00	R\$49,50
22966				2		R\$13,69	R\$124,88	R\$138,57	R\$138,57	R\$0,00	R\$138,57
22977				90,65		R\$333,78	R\$196,24	R\$530,02	R\$565,71	R\$0,00	R\$565,71
22979				2		R\$70,87	R\$178,07	R\$248,94	R\$248,95	R\$0,00	R\$248,95
22980				2		R\$37,66	R\$17,66	R\$55,32	R\$55,32	R\$0,00	R\$55,32
22981				1		R\$4,30	R\$52,69	R\$56,99	R\$56,99	R\$0,00	R\$56,99
22982				2		R\$39,92	R\$16,42	R\$56,34	R\$56,33	R\$0,00	R\$56,33
22983				3		R\$37,78	R\$625,76	R\$663,54	R\$663,55	R\$0,00	R\$663,55
22984				2		R\$39,92	R\$16,42	R\$56,34	R\$56,33	R\$0,00	R\$56,33
23010				47,5		R\$34,49	R\$162,68	R\$197,17	R\$1.594,25	R\$0,00	R\$1.594,25
23011				183		R\$50,28	R\$121,88	R\$172,16	R\$2.096,37	R\$0,00	R\$2.096,37
23012				137		R\$103,79	R\$196,68	R\$300,47	R\$3.819,03	R\$0,00	R\$3.819,03
23019				235,93		R\$363,32	R\$35,32	R\$398,64	R\$624,79	R\$0,00	R\$624,79
23020				1		R\$29,77	R\$191,24	R\$221,01	R\$221,01	R\$0,00	R\$221,01
23021				2		R\$8,59	R\$29,38	R\$37,97	R\$37,97	R\$0,00	R\$37,97
23022				2		R\$37,66	R\$17,66	R\$55,32	R\$55,32	R\$0,00	R\$55,32
23023				112,563		R\$229,68	R\$307,08	R\$536,76	R\$1.893,53	R\$0,00	R\$1.893,53
23024				2		R\$40,72	R\$18,06	R\$58,78	R\$58,79	R\$0,00	R\$58,79
23059				16		R\$2,10	R\$3,06	R\$5,16	R\$82,56	R\$0,00	R\$82,56
23104				201,22		R\$277,54	R\$35,32	R\$312,86	R\$531,91	R\$0,00	R\$531,91
23105				32		R\$8,59	R\$29,38	R\$37,97	R\$607,52	R\$0,00	R\$607,52
23109				328,73		R\$263,59	R\$52,03	R\$315,62	R\$703,16	R\$0,00	R\$703,16
23111				2		R\$38,39	R\$17,66	R\$56,05	R\$56,05	R\$0,00	R\$56,05
23112				1		R\$10,88	R\$48,54	R\$59,42	R\$59,41	R\$0,00	R\$59,41
23113				211,05		R\$300,07	R\$165,27	R\$465,34	R\$893,04	R\$0,00	R\$893,04
23116				267,35		R\$282,20	R\$36,12	R\$318,32	R\$630,60	R\$0,00	R\$630,60
23119				266,35		R\$277,54	R\$35,32	R\$312,86	R\$586,86	R\$0,00	R\$586,86
23120				213,32		R\$282,20	R\$36,12	R\$318,32	R\$511,64	R\$0,00	R\$511,64
23133				259,25		R\$32,71	R\$106,37	R\$139,08	R\$3.006,52	R\$0,00	R\$3.006,52
23182				235,93		R\$365,46	R\$271,66	R\$637,12	R\$833,26	R\$0,00	R\$833,26
23183				10		R\$121,60	R\$129,02	R\$250,62	R\$501,24	R\$0,00	R\$501,24
23184				36		R\$8,58	R\$61,13	R\$69,71	R\$410,05	R\$0,00	R\$410,05
23186				9		R\$34,19	R\$46,64	R\$80,83	R\$139,81	R\$0,00	R\$139,81
23190				16		R\$2,10	R\$3,06	R\$5,16	R\$82,56	R\$0,00	R\$82,56
23212				330,73		R\$277,54	R\$35,32	R\$312,86	R\$744,85	R\$0,00	R\$744,85
23214				211,05		R\$280,60	R\$32,84	R\$313,44	R\$603,30	R\$0,00	R\$603,30
23215				252,58		R\$278,56	R\$35,76	R\$314,32	R\$621,11	R\$0,00	R\$621,11
23221				50		R\$100,26	R\$96,23	R\$196,49	R\$2.995,00	R\$0,00	R\$2.995,00
23226				269,63		R\$246,98	R\$90,20	R\$337,18	R\$742,99	R\$0,00	R\$742,99
23228				140,43		R\$277,54	R\$35,32	R\$312,86	R\$485,71	R\$0,00	R\$485,71
23229				215,32		R\$277,54	R\$35,32	R\$312,86	R\$555,71	R\$0,00	R\$555,71
23231				1		R\$33,03	R\$174,02	R\$207,05	R\$207,05	R\$0,00	R\$207,05
23232				1		R\$2,88	R\$67,28	R\$70,16	R\$70,16	R\$0,00	R\$70,16
23233				1		R\$22,79	R\$171,44	R\$194,23	R\$194,24	R\$0,00	R\$194,24
23234				2		R\$39,92	R\$16,42	R\$56,34	R\$56,33	R\$0,00	R\$56,33
23235				273,48		R\$280,60	R\$32,84	R\$313,44	R\$705,55	R\$0,00	R\$705,55
23236				271,48		R\$282,20	R\$36,12	R\$318,32	R\$664,64	R\$0,00	R\$664,64
23237				285,02		R\$267,27	R\$30,21	R\$297,48	R\$603,77	R\$0,00	R\$603,77
23239				313,64		R\$277,54	R\$35,32	R\$312,86	R\$717,68	R\$0,00	R\$717,68
23242				2		R\$40,72	R\$18,06	R\$58,78	R\$58,79	R\$0,00	R\$58,79
23246				184,1		R\$266,09	R\$79,11	R\$345,20	R\$487,09	R\$0,00	R\$487,09
23247				187,1		R\$280,60	R\$32,84	R\$313,44	R\$511,65	R\$0,00	R\$511,65
23268				57,07		R\$456,88	R\$1.653,81	R\$2.110,69	R\$6.815,64	R\$0,00	R\$6.815,64
23296				88,65		R\$277,54	R\$35,32	R\$312,86	R\$348,20	R\$0,00	R\$348,20
23297				8		R\$8,59	R\$29,38	R\$37,97	R\$151,88	R\$0,00	R\$151,88
23298				3		R\$8,59	R\$23,40	R\$31,99	R\$62,49	R\$0,00	R\$62,49
23299				20		R\$8,59	R\$29,38	R\$37,97	R\$379,70	R\$0,00	R\$379,70
23300				213,98		R\$277,54	R\$35,32	R\$312,86	R\$554,69	R\$0,00	R\$554,69
23301				173,83		R\$277,54	R\$35,32	R\$312,86	R\$434,75	R\$0,00	R\$434,75
23302				2		R\$83,50	R\$28,00	R\$111,50	R\$223,00	R\$0,00	R\$223,00
23306				124,8		R\$46,98	R\$90,20	R\$137,18	R\$3.257,12	R\$0,00	R\$3.257,12
23307				215,98		R\$282,20	R\$36,12	R\$318,32	R\$628,20	R\$0,00	R\$628,20
23308				30		R\$8,59	R\$29,38	R\$37,97	R\$569,55	R\$0,00	R\$569,55
23312				501		R\$106,07	R\$256,20	R\$362,27	R\$8.516,70	R\$0,00	R\$8.516,70
23322				2		R\$29,05	R\$45,37	R\$74,42	R\$74,41	R\$0,00	R\$74,41
23323				17		R\$61,48	R\$189,08	R\$250,56	R\$644,96	R\$0,00	R\$644,96
23325				28		R\$16,07	R\$30,88	R\$46,95	R\$657,30	R\$0,00	R\$657,30
23326				15		R\$7,11	R\$53,27	R\$60,38	R\$905,70	R\$0,00	R\$905,70

23327			1772,02		R\$25,48	R\$154,52	R\$180,00	R\$7.807,12	R\$0,00	R\$7.807,12
23328			20		R\$25,08	R\$153,92	R\$179,00	R\$3.580,00	R\$0,00	R\$3.580,00
23329			1		R\$152,43	R\$602,19	R\$754,62	R\$754,62	R\$0,00	R\$754,62
23330			11,5		R\$152,09	R\$200,20	R\$352,29	R\$451,61	R\$0,00	R\$451,61
23348			10		R\$5,48	R\$53,26	R\$58,74	R\$293,65	R\$0,00	R\$293,65
23349			50		R\$16,18	R\$52,30	R\$68,48	R\$919,30	R\$0,00	R\$919,30
23353			1580,754		R\$101,74	R\$140,31	R\$242,05	R\$24.605,97	R\$0,00	R\$24.605,97
23360			2		R\$38,03	R\$18,08	R\$56,11	R\$56,11	R\$0,00	R\$56,11
23361			3		R\$27,26	R\$47,42	R\$74,68	R\$74,68	R\$0,00	R\$74,68
23364			12		R\$8,59	R\$29,38	R\$37,97	R\$227,82	R\$0,00	R\$227,82
23365			38		R\$7,11	R\$53,27	R\$60,38	R\$2.294,44	R\$0,00	R\$2.294,44
23366			12		R\$8,59	R\$29,38	R\$37,97	R\$227,82	R\$0,00	R\$227,82
23368			12		R\$16,18	R\$52,30	R\$68,48	R\$215,84	R\$0,00	R\$215,84
23370			16		R\$5,48	R\$53,26	R\$58,74	R\$469,84	R\$0,00	R\$469,84
23372			22		R\$23,89	R\$366,86	R\$390,75	R\$828,40	R\$0,00	R\$828,40
23374			10		R\$3,55	R\$11,84	R\$15,39	R\$76,90	R\$0,00	R\$76,90
23408			5,802		R\$31,00	R\$219,73	R\$250,73	R\$727,39	R\$0,00	R\$727,39
23411			16		R\$38,39	R\$17,66	R\$56,05	R\$448,40	R\$0,00	R\$448,40
23412			150		R\$137,82	R\$186,19	R\$324,01	R\$4.834,45	R\$0,00	R\$4.834,45
23449			1915,561		R\$414,74	R\$2.086,01	R\$2.500,75	R\$25.991,64	R\$0,00	R\$25.991,64
23451			2		R\$16,82	R\$47,01	R\$63,83	R\$63,82	R\$0,00	R\$63,82
23452			78,12		R\$12,32	R\$14,77	R\$27,09	R\$2.115,49	R\$0,00	R\$2.115,49
23458			32,64		R\$229,46	R\$1.994,30	R\$2.223,76	R\$4.959,41	R\$0,00	R\$4.959,41
23482			38,93		R\$378,67	R\$1.021,03	R\$1.399,70	R\$1.308,02	R\$0,00	R\$1.308,02
23499			21,666		R\$40,00	R\$126,97	R\$166,97	R\$804,32	R\$0,00	R\$804,32
23500			32,72		R\$289,91	R\$205,06	R\$494,97	R\$1.340,76	R\$0,00	R\$1.340,76
23501			1,386		R\$31,00	R\$219,73	R\$250,73	R\$173,77	R\$0,00	R\$173,77
23502			1		R\$253,25	R\$676,55	R\$929,80	R\$929,81	R\$0,00	R\$929,81
23503			603,273		R\$17,77	R\$19,14	R\$36,91	R\$5.853,07	R\$0,00	R\$5.853,07
23505			99,815		R\$238,99	R\$147,50	R\$386,49	R\$1.970,33	R\$0,00	R\$1.970,33
23512			1486,85		R\$11,49	R\$19,26	R\$30,75	R\$13.812,25	R\$0,00	R\$13.812,25
23513			142		R\$117,34	R\$188,27	R\$305,61	R\$4.040,11	R\$0,00	R\$4.040,11
23514			15		R\$32,97	R\$45,55	R\$78,52	R\$191,78	R\$0,00	R\$191,78
23515			124		R\$38,67	R\$41,50	R\$80,17	R\$1.314,27	R\$0,00	R\$1.314,27
23516			677,2		R\$6,06	R\$10,51	R\$16,57	R\$5.607,22	R\$0,00	R\$5.607,22
23517			207		R\$46,07	R\$98,89	R\$144,96	R\$3.043,39	R\$0,00	R\$3.043,39
23518			32		R\$52,61	R\$65,79	R\$118,40	R\$848,93	R\$0,00	R\$848,93
23519			60		R\$15,16	R\$21,47	R\$36,63	R\$1.098,60	R\$0,00	R\$1.098,60
23522			15,03		R\$222,45	R\$227,50	R\$449,95	R\$153,30	R\$0,00	R\$153,30
23523			8		R\$15,93	R\$107,39	R\$123,32	R\$248,92	R\$0,00	R\$248,92
23524			3		R\$58,65	R\$654,28	R\$712,93	R\$712,93	R\$0,00	R\$712,93
23526			2		R\$38,69	R\$17,64	R\$56,33	R\$56,34	R\$0,00	R\$56,34
23527			2		R\$9,62	R\$160,55	R\$170,17	R\$170,16	R\$0,00	R\$170,16
23528			1		R\$29,77	R\$191,24	R\$221,01	R\$221,01	R\$0,00	R\$221,01
23529			6		R\$13,69	R\$124,88	R\$138,57	R\$415,71	R\$0,00	R\$415,71
23635			2		R\$37,66	R\$17,66	R\$55,32	R\$55,32	R\$0,00	R\$55,32
23637			2		R\$22,91	R\$36,84	R\$59,75	R\$59,74	R\$0,00	R\$59,74
23638			14		R\$32,67	R\$263,79	R\$296,46	R\$541,13	R\$0,00	R\$541,13
23639			433,28		R\$196,76	R\$7,84	R\$204,60	R\$25.588,54	R\$0,00	R\$25.588,54
23640			16		R\$43,83	R\$62,03	R\$105,86	R\$262,50	R\$0,00	R\$262,50
23641			36		R\$34,07	R\$91,01	R\$125,08	R\$507,76	R\$0,00	R\$507,76
23642			4		R\$39,92	R\$16,42	R\$56,34	R\$112,66	R\$0,00	R\$112,66
23645			6		R\$38,67	R\$18,92	R\$57,59	R\$172,80	R\$0,00	R\$172,80
23646			0,56		R\$142,79	R\$52,24	R\$195,03	R\$54,61	R\$0,00	R\$54,61
23647			4		R\$33,22	R\$189,69	R\$222,91	R\$222,89	R\$0,00	R\$222,89
23648			16		R\$15,61	R\$22,49	R\$38,10	R\$336,46	R\$0,00	R\$336,46
23652			267,034		R\$244,33	R\$88,91	R\$333,24	R\$735,95	R\$0,00	R\$735,95
23655			205,434		R\$277,54	R\$35,32	R\$312,86	R\$540,67	R\$0,00	R\$540,67
23670			4,323		R\$461,48	R\$1.047,43	R\$1.508,91	R\$173,07	R\$0,00	R\$173,07
23680			220,152		R\$280,60	R\$32,84	R\$313,44	R\$566,36	R\$0,00	R\$566,36
23681			1		R\$40,72	R\$18,06	R\$58,78	R\$29,40	R\$0,00	R\$29,40
23682			219,32		R\$277,54	R\$35,32	R\$312,86	R\$667,81	R\$0,00	R\$667,81
23683			4		R\$40,72	R\$18,06	R\$58,78	R\$117,58	R\$0,00	R\$117,58
23685			232,02		R\$277,54	R\$35,32	R\$312,86	R\$582,58	R\$0,00	R\$582,58
23687			4,36		R\$76,05	R\$781,92	R\$857,97	R\$921,87	R\$0,00	R\$921,87
23689			22		R\$78,13	R\$518,01	R\$596,14	R\$1.025,24	R\$0,00	R\$1.025,24
23691			66		R\$30,75	R\$63,22	R\$93,97	R\$641,56	R\$0,00	R\$641,56
23703			1		R\$11,45	R\$171,36	R\$182,81	R\$182,81	R\$0,00	R\$182,81
23704			95		R\$30,06	R\$80,19	R\$110,25	R\$558,91	R\$0,00	R\$558,91
23705			9		R\$287,26	R\$271,23	R\$558,49	R\$734,80	R\$0,00	R\$734,80
23706			301,152		R\$280,60	R\$32,84	R\$313,44	R\$665,03	R\$0,00	R\$665,03
23709			4		R\$39,92	R\$16,42	R\$56,34	R\$112,66	R\$0,00	R\$112,66
23711			7		R\$140,39	R\$61,79	R\$202,18	R\$312,81	R\$0,00	R\$312,81
23724			5		R\$90,73	R\$168,55	R\$259,28	R\$315,60	R\$0,00	R\$315,60

23727				4		R\$39,92	R\$16,42	R\$56,34	R\$112,66	R\$0,00	R\$112,66
23730				8		R\$39,92	R\$16,42	R\$56,34	R\$225,32	R\$0,00	R\$225,32
23732				2		R\$5,48	R\$53,26	R\$58,74	R\$58,73	R\$0,00	R\$58,73
23733				1		R\$38,03	R\$18,08	R\$56,11	R\$28,06	R\$0,00	R\$28,06
23734				2		R\$3,86	R\$157,84	R\$161,70	R\$161,69	R\$0,00	R\$161,69
23735				3		R\$37,66	R\$17,66	R\$55,32	R\$82,99	R\$0,00	R\$82,99
23736				2		R\$3,86	R\$157,84	R\$161,70	R\$161,69	R\$0,00	R\$161,69
23739				15,5		R\$65,67	R\$110,04	R\$175,71	R\$367,74	R\$0,00	R\$367,74
23743				8		R\$52,42	R\$18,06	R\$70,48	R\$281,92	R\$0,00	R\$281,92
23746				3		R\$39,92	R\$16,42	R\$56,34	R\$84,50	R\$0,00	R\$84,50
23752				2		R\$3,86	R\$157,84	R\$161,70	R\$161,69	R\$0,00	R\$161,69
23760				2		R\$29,77	R\$191,24	R\$221,01	R\$442,02	R\$0,00	R\$442,02
23761				173,946		R\$277,54	R\$35,32	R\$312,86	R\$594,62	R\$0,00	R\$594,62
23762				169,946		R\$277,54	R\$35,32	R\$312,86	R\$482,52	R\$0,00	R\$482,52
23785				2		R\$39,92	R\$16,42	R\$56,34	R\$56,33	R\$0,00	R\$56,33
23786				4		R\$43,78	R\$174,26	R\$218,04	R\$218,02	R\$0,00	R\$218,02
23790				88		R\$34,07	R\$91,01	R\$125,08	R\$1.127,66	R\$0,00	R\$1.127,66
23791				35		R\$34,07	R\$91,01	R\$125,08	R\$448,06	R\$0,00	R\$448,06
23792				4		R\$39,92	R\$16,42	R\$56,34	R\$112,66	R\$0,00	R\$112,66
23793				2		R\$38,03	R\$18,08	R\$56,11	R\$56,11	R\$0,00	R\$56,11
23794				2		R\$38,03	R\$18,08	R\$56,11	R\$56,11	R\$0,00	R\$56,11
23797				2		R\$41,10	R\$255,40	R\$296,50	R\$296,49	R\$0,00	R\$296,49
23798				17		R\$104,70	R\$282,90	R\$387,60	R\$659,79	R\$0,00	R\$659,79
23800				21		R\$26,46	R\$24,50	R\$50,96	R\$310,53	R\$0,00	R\$310,53
23801				2		R\$38,03	R\$18,08	R\$56,11	R\$56,11	R\$0,00	R\$56,11
23807				134,272		R\$4,60	R\$7,56	R\$12,16	R\$1.631,40	R\$0,00	R\$1.631,40
23808				4		R\$25,95	R\$37,07	R\$63,02	R\$143,91	R\$0,00	R\$143,91
23813				21		R\$65,03	R\$94,88	R\$159,91	R\$815,89	R\$0,00	R\$815,89
23815				61		R\$98,80	R\$282,85	R\$381,65	R\$2.959,15	R\$0,00	R\$2.959,15
23821				11		R\$226,57	R\$528,27	R\$754,84	R\$931,21	R\$0,00	R\$931,21
23835				321,392		R\$277,54	R\$35,32	R\$312,86	R\$783,55	R\$0,00	R\$783,55
23836				205,438		R\$277,54	R\$35,32	R\$312,86	R\$540,67	R\$0,00	R\$540,67
23837				221,82		R\$277,54	R\$35,32	R\$312,86	R\$514,79	R\$0,00	R\$514,79
23838				221,82		R\$280,60	R\$32,84	R\$313,44	R\$516,06	R\$0,00	R\$516,06
23839				221,82		R\$282,20	R\$36,12	R\$318,32	R\$527,20	R\$0,00	R\$527,20
23840				3		R\$28,75	R\$23,81	R\$52,56	R\$52,56	R\$0,00	R\$52,56
23843				6		R\$39,92	R\$16,42	R\$56,34	R\$168,99	R\$0,00	R\$168,99
23844				4		R\$38,39	R\$17,66	R\$56,05	R\$112,10	R\$0,00	R\$112,10
23845				291,152		R\$282,20	R\$36,12	R\$318,32	R\$643,92	R\$0,00	R\$643,92
23846				2		R\$40,72	R\$18,06	R\$58,78	R\$58,79	R\$0,00	R\$58,79
23847				2		R\$40,72	R\$18,06	R\$58,78	R\$58,79	R\$0,00	R\$58,79
23848				133,44		R\$278,10	R\$37,84	R\$315,94	R\$537,52	R\$0,00	R\$537,52
23849				24		R\$91,53	R\$97,48	R\$189,01	R\$1.227,58	R\$0,00	R\$1.227,58
23851				5		R\$33,60	R\$100,09	R\$133,69	R\$668,40	R\$0,00	R\$668,40
23852				4		R\$40,72	R\$18,06	R\$58,78	R\$117,58	R\$0,00	R\$117,58
23853				1		R\$39,92	R\$16,42	R\$56,34	R\$28,17	R\$0,00	R\$28,17
23854				2		R\$40,72	R\$18,06	R\$58,78	R\$58,79	R\$0,00	R\$58,79
23855				7		R\$55,70	R\$89,03	R\$144,73	R\$144,74	R\$0,00	R\$144,74
23856				344,204		R\$277,54	R\$35,32	R\$312,86	R\$768,23	R\$0,00	R\$768,23
23857				1		R\$40,72	R\$18,06	R\$58,78	R\$29,40	R\$0,00	R\$29,40
23858				194,104		R\$248,78	R\$38,26	R\$287,04	R\$444,10	R\$0,00	R\$444,10
23859				248,15		R\$285,43	R\$126,82	R\$412,25	R\$1.953,04	R\$0,00	R\$1.953,04
23860				32		R\$16,18	R\$52,30	R\$68,48	R\$595,54	R\$0,00	R\$595,54
23862				20		R\$8,59	R\$29,38	R\$37,97	R\$379,70	R\$0,00	R\$379,70
23863				261,25		R\$275,02	R\$634,68	R\$909,70	R\$1.177,17	R\$0,00	R\$1.177,17
23864				4		R\$8,59	R\$29,38	R\$37,97	R\$75,94	R\$0,00	R\$75,94
23865				2		R\$4,43	R\$140,26	R\$144,69	R\$144,69	R\$0,00	R\$144,69
23867				4		R\$38,03	R\$18,08	R\$56,11	R\$112,22	R\$0,00	R\$112,22
23870				4		R\$40,72	R\$18,06	R\$58,78	R\$117,58	R\$0,00	R\$117,58
23871				52		R\$13,66	R\$44,80	R\$58,46	R\$939,16	R\$0,00	R\$939,16
23872				15,5		R\$7,25	R\$19,64	R\$26,89	R\$124,70	R\$0,00	R\$124,70
23873				1		R\$14,24	R\$44,13	R\$58,37	R\$58,37	R\$0,00	R\$58,37
23874				23,177		R\$225,27	R\$134,86	R\$360,13	R\$982,19	R\$0,00	R\$982,19
23884				4		R\$39,92	R\$16,42	R\$56,34	R\$112,66	R\$0,00	R\$112,66
23885				223,82		R\$277,54	R\$35,32	R\$312,86	R\$570,84	R\$0,00	R\$570,84
23887				175,522		R\$277,54	R\$35,32	R\$312,86	R\$491,66	R\$0,00	R\$491,66
23888				132		R\$35,93	R\$84,32	R\$120,25	R\$1.122,39	R\$0,00	R\$1.122,39
23889				285,25		R\$410,66	R\$182,35	R\$593,01	R\$1.148,51	R\$0,00	R\$1.148,51
23891				0,612		R\$36,56	R\$288,62	R\$325,18	R\$99,51	R\$0,00	R\$99,51
23893				64,864		R\$78,88	R\$35,76	R\$114,64	R\$224,04	R\$0,00	R\$224,04
23896				127,434		R\$278,56	R\$35,76	R\$314,32	R\$415,70	R\$0,00	R\$415,70
23903				4		R\$52,42	R\$18,06	R\$70,48	R\$140,96	R\$0,00	R\$140,96
23904				8		R\$8,16	R\$210,53	R\$218,69	R\$282,63	R\$0,00	R\$282,63
23908				11		R\$37,08	R\$59,77	R\$96,85	R\$201,01	R\$0,00	R\$201,01

23911			22		R\$4,61	R\$11,96	R\$16,57	R\$182,16	R\$0,00	R\$182,16
23912			5,469		R\$0,00	R\$125,19	R\$125,19	R\$684,66	R\$0,00	R\$684,66
23914			169,282		R\$277,54	R\$35,32	R\$312,86	R\$481,40	R\$0,00	R\$481,40
23928			216,668		R\$287,40	R\$373,51	R\$660,91	R\$1.000,62	R\$0,00	R\$1.000,62
23931			223,82		R\$280,60	R\$32,84	R\$313,44	R\$572,39	R\$0,00	R\$572,39
23932			221,82		R\$282,20	R\$36,12	R\$318,32	R\$527,20	R\$0,00	R\$527,20
23956			342,204		R\$280,60	R\$32,84	R\$313,44	R\$713,99	R\$0,00	R\$713,99
23959			108,3		R\$277,54	R\$35,32	R\$312,86	R\$407,86	R\$0,00	R\$407,86
23960			194,104		R\$259,99	R\$32,49	R\$292,48	R\$454,67	R\$0,00	R\$454,67
23961			4		R\$37,66	R\$17,66	R\$55,32	R\$110,64	R\$0,00	R\$110,64
23962			25		R\$30,06	R\$80,19	R\$110,25	R\$229,21	R\$0,00	R\$229,21
23963			4		R\$46,82	R\$61,88	R\$108,70	R\$108,69	R\$0,00	R\$108,69
23964			0,5		R\$40,72	R\$18,06	R\$58,78	R\$14,70	R\$0,00	R\$14,70
23974			63,864		R\$46,98	R\$90,20	R\$137,18	R\$220,32	R\$0,00	R\$220,32
23976			20		R\$0,17	R\$9,84	R\$10,01	R\$200,20	R\$0,00	R\$200,20
23977			28		R\$26,37	R\$27,05	R\$53,42	R\$199,26	R\$0,00	R\$199,26
23992			4		R\$5,48	R\$242,40	R\$247,88	R\$249,61	R\$0,00	R\$249,61
23993			1		R\$40,72	R\$18,06	R\$58,78	R\$29,40	R\$0,00	R\$29,40
23994			2		R\$3,86	R\$81,58	R\$85,44	R\$85,43	R\$0,00	R\$85,43
23999			2		R\$40,72	R\$18,06	R\$58,78	R\$58,79	R\$0,00	R\$58,79
24000			12		R\$8,59	R\$29,38	R\$37,97	R\$227,82	R\$0,00	R\$227,82
24001			104,278		R\$268,19	R\$120,88	R\$389,07	R\$399,43	R\$0,00	R\$399,43
24003			2		R\$40,72	R\$18,06	R\$58,78	R\$58,79	R\$0,00	R\$58,79
24005			1		R\$38,69	R\$17,64	R\$56,33	R\$28,18	R\$0,00	R\$28,18
24007			1		R\$38,69	R\$17,64	R\$56,33	R\$28,18	R\$0,00	R\$28,18
24009			2		R\$102,73	R\$44,13	R\$146,86	R\$293,70	R\$0,00	R\$293,70
24042			4		R\$57,57	R\$84,69	R\$142,26	R\$143,02	R\$0,00	R\$143,02
24044			2		R\$38,69	R\$17,64	R\$56,33	R\$56,34	R\$0,00	R\$56,34
24045			3		R\$39,92	R\$16,42	R\$56,34	R\$84,50	R\$0,00	R\$84,50
24046			4		R\$40,72	R\$18,06	R\$58,78	R\$117,58	R\$0,00	R\$117,58
24047			116,53		R\$298,08	R\$181,60	R\$479,68	R\$474,64	R\$0,00	R\$474,64
24050			139,832		R\$381,96	R\$628,52	R\$1.010,48	R\$1.079,97	R\$0,00	R\$1.079,97
24051			151,916		R\$277,54	R\$35,32	R\$312,86	R\$452,94	R\$0,00	R\$452,94
24052			2		R\$40,72	R\$18,06	R\$58,78	R\$58,79	R\$0,00	R\$58,79
24054			291,152		R\$277,54	R\$35,32	R\$312,86	R\$628,44	R\$0,00	R\$628,44
24059			144,398		R\$246,98	R\$90,20	R\$337,18	R\$945,64	R\$0,00	R\$945,64
24060			261,3		R\$299,82	R\$88,28	R\$388,10	R\$736,96	R\$0,00	R\$736,96
24061			260,25		R\$246,72	R\$619,72	R\$866,44	R\$1.133,90	R\$0,00	R\$1.133,90
24064			269,25		R\$283,93	R\$92,50	R\$376,43	R\$1.016,90	R\$0,00	R\$1.016,90
24066			6,5		R\$55,02	R\$468,64	R\$523,66	R\$483,12	R\$0,00	R\$483,12
24067			1		R\$27,22	R\$35,71	R\$62,93	R\$62,93	R\$0,00	R\$62,93
24068			16		R\$38,90	R\$17,88	R\$56,78	R\$454,24	R\$0,00	R\$454,24
24069			6		R\$39,64	R\$18,08	R\$57,72	R\$173,22	R\$0,00	R\$173,22
24081			26		R\$68,14	R\$217,39	R\$285,53	R\$815,46	R\$0,00	R\$815,46
24087			0,926		R\$31,00	R\$219,73	R\$250,73	R\$116,09	R\$0,00	R\$116,09
24100			2		R\$183,38	R\$80,97	R\$264,35	R\$264,35	R\$0,00	R\$264,35
24103			270,25		R\$385,78	R\$123,38	R\$509,16	R\$1.173,38	R\$0,00	R\$1.173,38
24107			434,82		R\$196,76	R\$7,84	R\$204,60	R\$25.363,92	R\$0,00	R\$25.363,92
24115			105		R\$21,94	R\$84,00	R\$105,94	R\$11.122,65	R\$0,00	R\$11.122,65
24155			1252,345		R\$676,35	R\$3.430,10	R\$4.106,45	R\$17.118,03	R\$0,00	R\$17.118,03
24188			4		R\$21,28	R\$111,17	R\$132,45	R\$162,96	R\$0,00	R\$162,96
24189			342,204		R\$280,60	R\$32,84	R\$313,44	R\$713,99	R\$0,00	R\$713,99
24190			12		R\$104,43	R\$104,42	R\$208,85	R\$597,92	R\$0,00	R\$597,92
24193			1,563		R\$27,10	R\$204,13	R\$231,23	R\$361,40	R\$0,00	R\$361,40
24194			199,986		R\$282,20	R\$36,12	R\$318,32	R\$490,45	R\$0,00	R\$490,45
24197			437,78		R\$196,76	R\$7,84	R\$204,60	R\$25.622,20	R\$0,00	R\$25.622,20
24214			110		R\$13,66	R\$93,42	R\$107,08	R\$1.999,49	R\$0,00	R\$1.999,49
24216			2		R\$13,75	R\$66,37	R\$80,12	R\$80,10	R\$0,00	R\$80,10
24218			5		R\$58,04	R\$91,50	R\$149,54	R\$205,90	R\$0,00	R\$205,90
24220			6		R\$38,39	R\$17,66	R\$56,05	R\$168,15	R\$0,00	R\$168,15
24261			6		R\$54,99	R\$425,50	R\$480,49	R\$482,20	R\$0,00	R\$482,20
24262			236,82		R\$286,67	R\$61,48	R\$348,15	R\$582,30	R\$0,00	R\$582,30
24263			45		R\$34,07	R\$91,01	R\$125,08	R\$548,16	R\$0,00	R\$548,16
24284			432,68		R\$196,76	R\$7,84	R\$204,60	R\$25.177,19	R\$0,00	R\$25.177,19
24296			1646,362		R\$163,55	R\$193,56	R\$357,11	R\$27.283,51	R\$0,00	R\$27.283,51
24298			11,451		R\$200,50	R\$97,48	R\$297,98	R\$535,97	R\$0,00	R\$535,97
24299			9		R\$116,29	R\$1.129,83	R\$1.246,12	R\$3.182,06	R\$0,00	R\$3.182,06
24300			9		R\$220,51	R\$1.347,93	R\$1.568,44	R\$1.744,81	R\$0,00	R\$1.744,81
24301			71		R\$61,04	R\$235,57	R\$296,61	R\$1.745,24	R\$0,00	R\$1.745,24
24303			21,28		R\$47,96	R\$46,83	R\$94,79	R\$446,81	R\$0,00	R\$446,81
24305			15		R\$43,55	R\$237,54	R\$281,09	R\$608,09	R\$0,00	R\$608,09
24333			2		R\$40,72	R\$18,06	R\$58,78	R\$58,79	R\$0,00	R\$58,79
24340			40		R\$34,07	R\$91,01	R\$125,08	R\$498,11	R\$0,00	R\$498,11
24345			6		R\$30,19	R\$50,50	R\$80,69	R\$242,04	R\$0,00	R\$242,04

24346			99	R\$34,07	R\$91,01	R\$125,08	R\$1.246,14	R\$0,00	R\$1.246,14
24347			16	R\$2,10	R\$3,06	R\$5,16	R\$82,56	R\$0,00	R\$82,56
24362			8	R\$8,59	R\$29,38	R\$37,97	R\$151,88	R\$0,00	R\$151,88
24363			2	R\$11,34	R\$25,90	R\$37,24	R\$37,23	R\$0,00	R\$37,23
24367			149,916	R\$249,47	R\$60,22	R\$309,69	R\$394,09	R\$0,00	R\$394,09
24369			8	R\$40,72	R\$18,06	R\$58,78	R\$235,16	R\$0,00	R\$235,16
24370			2	R\$8,16	R\$7,02	R\$15,18	R\$15,17	R\$0,00	R\$15,17
24395			6	R\$38,25	R\$17,88	R\$56,13	R\$168,39	R\$0,00	R\$168,39
24396			4	R\$39,92	R\$16,42	R\$56,34	R\$112,66	R\$0,00	R\$112,66
24397			2	R\$38,69	R\$17,64	R\$56,33	R\$56,34	R\$0,00	R\$56,34
24398			4	R\$38,69	R\$17,64	R\$56,33	R\$112,68	R\$0,00	R\$112,68
24399			20	R\$16,18	R\$52,30	R\$68,48	R\$343,76	R\$0,00	R\$343,76
24400			1	R\$29,77	R\$191,24	R\$221,01	R\$221,01	R\$0,00	R\$221,01
24404			1	R\$22,79	R\$171,44	R\$194,23	R\$194,24	R\$0,00	R\$194,24
24405			166,282	R\$548,07	R\$737,75	R\$1.285,82	R\$1.398,75	R\$0,00	R\$1.398,75
24414			183	R\$34,07	R\$91,01	R\$125,08	R\$2.155,66	R\$0,00	R\$2.155,66
24415			2	R\$1,18	R\$238,98	R\$240,16	R\$240,15	R\$0,00	R\$240,15
24417			86	R\$26,86	R\$81,88	R\$108,74	R\$1.117,68	R\$0,00	R\$1.117,68
24420			25	R\$88,43	R\$187,70	R\$276,13	R\$450,97	R\$0,00	R\$450,97
24421			120,677	R\$2,01	R\$804,58	R\$806,59	R\$22.940,79	R\$0,00	R\$22.940,79
24424			315	R\$129,41	R\$151,54	R\$280,95	R\$2.996,26	R\$0,00	R\$2.996,26
24425			100	R\$34,07	R\$91,01	R\$125,08	R\$1.196,42	R\$0,00	R\$1.196,42
24426			4	R\$40,72	R\$18,06	R\$58,78	R\$117,58	R\$0,00	R\$117,58
24430			180	R\$1,18	R\$3,74	R\$4,92	R\$885,60	R\$0,00	R\$885,60
24434			4	R\$38,69	R\$17,64	R\$56,33	R\$112,68	R\$0,00	R\$112,68
24438			206,548	R\$343,90	R\$231,66	R\$575,56	R\$6.256,33	R\$0,00	R\$6.256,33
24444			4	R\$8,04	R\$149,27	R\$157,31	R\$314,62	R\$0,00	R\$314,62
24445			4	R\$10,19	R\$97,98	R\$108,17	R\$216,34	R\$0,00	R\$216,34
24446			478,134	R\$1.092,55	R\$2.268,28	R\$3.360,83	R\$17.759,57	R\$0,00	R\$17.759,57
24512			404,88	R\$196,76	R\$7,84	R\$204,60	R\$22.751,51	R\$0,00	R\$22.751,51
24680			24	R\$8,95	R\$55,54	R\$64,49	R\$774,00	R\$0,00	R\$774,00
24682			29	R\$50,13	R\$82,00	R\$132,13	R\$329,87	R\$0,00	R\$329,87
24685			1	R\$29,77	R\$103,22	R\$132,99	R\$132,99	R\$0,00	R\$132,99
24691			1	R\$29,77	R\$103,22	R\$132,99	R\$132,99	R\$0,00	R\$132,99
24696			14,3	R\$8,45	R\$58,43	R\$66,88	R\$710,19	R\$0,00	R\$710,19
24697			6	R\$8,58	R\$55,33	R\$63,91	R\$191,76	R\$0,00	R\$191,76
24698			6	R\$11,47	R\$36,28	R\$47,75	R\$71,63	R\$0,00	R\$71,63
24699			4	R\$8,59	R\$23,40	R\$31,99	R\$63,96	R\$0,00	R\$63,96
24700			291,152	R\$292,67	R\$169,12	R\$461,79	R\$778,37	R\$0,00	R\$778,37
24712			4	R\$39,92	R\$16,42	R\$56,34	R\$112,66	R\$0,00	R\$112,66
24715			4	R\$39,92	R\$16,42	R\$56,34	R\$112,66	R\$0,00	R\$112,66
24716			1	R\$22,38	R\$36,59	R\$58,97	R\$58,97	R\$0,00	R\$58,97
24758			4	R\$8,58	R\$55,33	R\$63,91	R\$127,84	R\$0,00	R\$127,84
24759			50	R\$0,17	R\$9,84	R\$10,01	R\$500,50	R\$0,00	R\$500,50
24761			4	R\$15,07	R\$170,67	R\$185,74	R\$185,71	R\$0,00	R\$185,71
24771			2	R\$9,62	R\$160,55	R\$170,17	R\$170,16	R\$0,00	R\$170,16
24773			4	R\$38,90	R\$17,88	R\$56,78	R\$113,56	R\$0,00	R\$113,56
24774			8	R\$8,58	R\$55,33	R\$63,91	R\$255,68	R\$0,00	R\$255,68
24776			2	R\$11,61	R\$143,95	R\$155,56	R\$155,55	R\$0,00	R\$155,55
24778			1293	R\$1,73	R\$0,00	R\$1,73	R\$2.236,89	R\$0,00	R\$2.236,89
24779			169,282	R\$272,09	R\$62,27	R\$334,36	R\$452,15	R\$0,00	R\$452,15
24780			2	R\$38,69	R\$17,64	R\$56,33	R\$56,34	R\$0,00	R\$56,34
24781			185,945	R\$578,71	R\$54,22	R\$632,93	R\$928,92	R\$0,00	R\$928,92
24803			65	R\$8,37	R\$54,68	R\$63,05	R\$2.049,13	R\$0,00	R\$2.049,13
24804			4	R\$39,92	R\$16,42	R\$56,34	R\$112,66	R\$0,00	R\$112,66
24806			79,345	R\$186,02	R\$104,67	R\$290,69	R\$620,86	R\$0,00	R\$620,86
24807			1	R\$39,92	R\$16,42	R\$56,34	R\$28,17	R\$0,00	R\$28,17
24809			2	R\$47,98	R\$161,89	R\$209,87	R\$209,87	R\$0,00	R\$209,87
24810			1	R\$29,77	R\$191,24	R\$221,01	R\$221,01	R\$0,00	R\$221,01
24811			2	R\$11,17	R\$405,68	R\$416,85	R\$416,84	R\$0,00	R\$416,84
24812			4	R\$78,82	R\$34,30	R\$113,12	R\$113,11	R\$0,00	R\$113,11
24813			36	R\$39,96	R\$201,46	R\$241,42	R\$1.771,34	R\$0,00	R\$1.771,34
24814			1	R\$10,16	R\$8,32	R\$18,48	R\$18,48	R\$0,00	R\$18,48
24824			11	R\$94,94	R\$103,96	R\$198,90	R\$397,63	R\$0,00	R\$397,63
24830			276	R\$68,23	R\$164,40	R\$232,63	R\$5.325,65	R\$0,00	R\$5.325,65
24831			268,896	R\$380,26	R\$192,68	R\$572,94	R\$3.858,89	R\$0,00	R\$3.858,89
24886			8	R\$43,15	R\$57,91	R\$101,06	R\$139,14	R\$0,00	R\$139,14
24910			4	R\$22,91	R\$36,84	R\$59,75	R\$119,48	R\$0,00	R\$119,48
24911			2	R\$17,90	R\$114,70	R\$132,60	R\$132,58	R\$0,00	R\$132,58
24912			4	R\$31,07	R\$164,65	R\$195,72	R\$197,19	R\$0,00	R\$197,19
24941			12	R\$16,18	R\$52,30	R\$68,48	R\$203,86	R\$0,00	R\$203,86
24942			5,36	R\$105,82	R\$973,16	R\$1.078,98	R\$1.142,88	R\$0,00	R\$1.142,88
24943			1	R\$19,97	R\$64,98	R\$84,95	R\$84,95	R\$0,00	R\$84,95
24969			41	R\$38,56	R\$66,06	R\$104,62	R\$1.980,55	R\$0,00	R\$1.980,55

24997			0,5	R\$31,82	R\$17,68	R\$49,50	R\$12,38	R\$0,00	R\$12,38
24998			46	R\$31,94	R\$89,73	R\$121,67	R\$597,63	R\$0,00	R\$597,63
24999			241,57	R\$270,53	R\$57,63	R\$328,16	R\$700,75	R\$0,00	R\$700,75
25014			180	R\$39,95	R\$64,27	R\$104,22	R\$5.798,26	R\$0,00	R\$5.798,26
25015			8	R\$52,42	R\$18,06	R\$70,48	R\$281,92	R\$0,00	R\$281,92
25016			2	R\$19,97	R\$168,22	R\$188,19	R\$376,38	R\$0,00	R\$376,38
25017			1	R\$19,97	R\$168,22	R\$188,19	R\$188,19	R\$0,00	R\$188,19
25018			8	R\$21,59	R\$600,85	R\$622,44	R\$1.557,60	R\$0,00	R\$1.557,60
25022			6	R\$21,25	R\$67,72	R\$88,97	R\$91,90	R\$0,00	R\$91,90
25023			97	R\$31,94	R\$89,73	R\$121,67	R\$1.137,17	R\$0,00	R\$1.137,17
25024			2	R\$40,72	R\$18,06	R\$58,78	R\$58,79	R\$0,00	R\$58,79
25025			6,65	R\$64,28	R\$237,61	R\$301,89	R\$235,01	R\$0,00	R\$235,01
25026			0,4	R\$25,08	R\$153,92	R\$179,00	R\$71,60	R\$0,00	R\$71,60
25027			6	R\$43,47	R\$28,26	R\$71,73	R\$128,04	R\$0,00	R\$128,04
25033			23,5	R\$50,69	R\$49,34	R\$100,03	R\$199,91	R\$0,00	R\$199,91
25037			201,986	R\$282,20	R\$36,12	R\$318,32	R\$549,24	R\$0,00	R\$549,24
25038			2	R\$10,19	R\$142,97	R\$153,16	R\$153,16	R\$0,00	R\$153,16
25039			2	R\$32,42	R\$234,60	R\$267,02	R\$267,03	R\$0,00	R\$267,03
25040			6	R\$8,58	R\$55,33	R\$63,91	R\$191,76	R\$0,00	R\$191,76
25041			2	R\$40,72	R\$18,06	R\$58,78	R\$58,79	R\$0,00	R\$58,79
25042			1	R\$29,77	R\$191,24	R\$221,01	R\$221,01	R\$0,00	R\$221,01
25043			2,7	R\$36,56	R\$288,62	R\$325,18	R\$439,01	R\$0,00	R\$439,01
25045			3	R\$38,39	R\$17,66	R\$56,05	R\$84,08	R\$0,00	R\$84,08
25046			4,94	R\$82,60	R\$532,22	R\$614,82	R\$662,32	R\$0,00	R\$662,32
25047			2	R\$8,59	R\$29,38	R\$37,97	R\$37,97	R\$0,00	R\$37,97
25048			18	R\$8,59	R\$29,38	R\$37,97	R\$341,73	R\$0,00	R\$341,73
25049			21,817	R\$136,56	R\$1.145,36	R\$1.281,92	R\$2.412,32	R\$0,00	R\$2.412,32
25050			2	R\$38,03	R\$18,08	R\$56,11	R\$56,11	R\$0,00	R\$56,11
25051			8	R\$22,97	R\$130,12	R\$153,09	R\$309,06	R\$0,00	R\$309,06
25054			4	R\$8,59	R\$29,38	R\$37,97	R\$75,94	R\$0,00	R\$75,94
25055			2	R\$39,92	R\$16,42	R\$56,34	R\$56,33	R\$0,00	R\$56,33
25056			0,5	R\$21,75	R\$8,82	R\$30,57	R\$15,29	R\$0,00	R\$15,29
25057			2	R\$4,36	R\$48,58	R\$52,94	R\$52,93	R\$0,00	R\$52,93
25065			5,8	R\$40,72	R\$18,06	R\$58,78	R\$170,49	R\$0,00	R\$170,49
25067			2	R\$40,72	R\$18,06	R\$58,78	R\$58,79	R\$0,00	R\$58,79
25069			7	R\$103,36	R\$309,03	R\$412,39	R\$414,11	R\$0,00	R\$414,11
25072			8	R\$58,02	R\$540,45	R\$598,47	R\$601,93	R\$0,00	R\$601,93
25076			5,36	R\$105,82	R\$973,16	R\$1.078,98	R\$1.142,88	R\$0,00	R\$1.142,88
25078			5,36	R\$105,82	R\$973,16	R\$1.078,98	R\$1.142,88	R\$0,00	R\$1.142,88
25083			34	R\$38,57	R\$138,67	R\$177,24	R\$876,69	R\$0,00	R\$876,69
25085			3	R\$68,67	R\$121,10	R\$189,77	R\$189,77	R\$0,00	R\$189,77
25086			175,66	R\$280,60	R\$32,84	R\$313,44	R\$440,20	R\$0,00	R\$440,20
25087			175,66	R\$280,60	R\$32,84	R\$313,44	R\$440,20	R\$0,00	R\$440,20
25088			4	R\$39,92	R\$16,42	R\$56,34	R\$112,66	R\$0,00	R\$112,66
25089			6	R\$14,99	R\$32,20	R\$47,19	R\$143,64	R\$0,00	R\$143,64
25090			2	R\$38,69	R\$17,64	R\$56,33	R\$56,34	R\$0,00	R\$56,34
25093			4	R\$43,47	R\$28,26	R\$71,73	R\$71,71	R\$0,00	R\$71,71
25094			16	R\$39,92	R\$16,42	R\$56,34	R\$450,64	R\$0,00	R\$450,64
25095			1	R\$307,39	R\$958,81	R\$1.266,20	R\$1.266,19	R\$0,00	R\$1.266,19
25097			2	R\$4,58	R\$95,38	R\$99,96	R\$99,95	R\$0,00	R\$99,95
25104			35	R\$31,94	R\$89,73	R\$121,67	R\$437,83	R\$0,00	R\$437,83
25105			141,558	R\$322,92	R\$54,18	R\$377,10	R\$767,49	R\$0,00	R\$767,49
25107			136	R\$57,98	R\$129,25	R\$187,23	R\$2.099,98	R\$0,00	R\$2.099,98
25109			224,152	R\$320,52	R\$49,26	R\$369,78	R\$679,02	R\$0,00	R\$679,02
25110			228,568	R\$287,11	R\$64,49	R\$351,60	R\$1.463,94	R\$0,00	R\$1.463,94
25125			32,4	R\$8,37	R\$54,68	R\$63,05	R\$1.021,41	R\$0,00	R\$1.021,41
25127			550,763	R\$22,61	R\$51,20	R\$73,81	R\$11.800,05	R\$0,00	R\$11.800,05
25128			26,48	R\$209,01	R\$252,59	R\$461,60	R\$1.108,32	R\$0,00	R\$1.108,32
25150			169,716	R\$297,67	R\$62,40	R\$360,07	R\$541,43	R\$0,00	R\$541,43
25159			440	R\$196,76	R\$7,84	R\$204,60	R\$25.815,90	R\$0,00	R\$25.815,90
25162			10	R\$45,06	R\$25,75	R\$70,81	R\$200,60	R\$0,00	R\$200,60
25189			16	R\$56,93	R\$949,98	R\$1.006,91	R\$1.672,27	R\$0,00	R\$1.672,27
25193			201,88	R\$30,21	R\$33,98	R\$64,19	R\$6.417,81	R\$0,00	R\$6.417,81
25197			59	R\$33,63	R\$121,67	R\$155,30	R\$1.203,26	R\$0,00	R\$1.203,26
25200			114	R\$129,10	R\$330,19	R\$459,29	R\$3.165,90	R\$0,00	R\$3.165,90
25205			67,384	R\$65,95	R\$64,73	R\$130,68	R\$1.610,90	R\$0,00	R\$1.610,90
25210			2219,33	R\$41,93	R\$41,08	R\$83,01	R\$25.312,78	R\$0,00	R\$25.312,78
25212			2	R\$19,38	R\$20,34	R\$39,72	R\$79,42	R\$0,00	R\$79,42
25213			303,06	R\$70,46	R\$86,64	R\$157,10	R\$6.258,28	R\$0,00	R\$6.258,28
25214			6	R\$256,19	R\$817,95	R\$1.074,14	R\$1.077,96	R\$0,00	R\$1.077,96
25215			12	R\$38,98	R\$68,44	R\$107,42	R\$644,52	R\$0,00	R\$644,52
25221			11	R\$114,39	R\$718,98	R\$833,37	R\$1.223,41	R\$0,00	R\$1.223,41
25222			91,75	R\$139,67	R\$356,29	R\$495,96	R\$1.651,73	R\$0,00	R\$1.651,73
25223			40	R\$72,01	R\$116,44	R\$188,45	R\$764,11	R\$0,00	R\$764,11

25225			76		R\$8,58	R\$55,33	R\$63,91	R\$2.428,96	R\$0,00	R\$2.428,96
25226			6		R\$8,74	R\$3,34	R\$12,08	R\$72,48	R\$0,00	R\$72,48
25232			439,98		R\$196,76	R\$7,84	R\$204,60	R\$25.814,15	R\$0,00	R\$25.814,15
25420			51,53		R\$173,10	R\$79,33	R\$252,43	R\$2.087,18	R\$0,00	R\$2.087,18
25421			4		R\$39,92	R\$16,42	R\$56,34	R\$112,66	R\$0,00	R\$112,66
25431			399,02		R\$196,76	R\$7,84	R\$204,60	R\$24.582,81	R\$0,00	R\$24.582,81
25448			668,28		R\$410,72	R\$986,19	R\$1.396,91	R\$2.908,06	R\$0,00	R\$2.908,06
25451			18		R\$25,64	R\$211,83	R\$237,47	R\$1.441,59	R\$0,00	R\$1.441,59
25453			8		R\$79,96	R\$114,39	R\$194,35	R\$223,81	R\$0,00	R\$223,81
25458			20		R\$21,78	R\$492,75	R\$514,53	R\$719,24	R\$0,00	R\$719,24
25461			1,44		R\$28,15	R\$303,32	R\$331,47	R\$238,65	R\$0,00	R\$238,65
25485			14		R\$131,89	R\$1.067,34	R\$1.199,23	R\$2.152,00	R\$0,00	R\$2.152,00
25491			2		R\$207,00	R\$533,42	R\$740,42	R\$740,42	R\$0,00	R\$740,42
25606			6		R\$18,01	R\$108,61	R\$126,62	R\$379,89	R\$0,00	R\$379,89
25608			231,82		R\$309,79	R\$144,56	R\$454,35	R\$696,23	R\$0,00	R\$696,23
25609			4		R\$17,38	R\$31,05	R\$48,43	R\$96,84	R\$0,00	R\$96,84
25610			3		R\$42,91	R\$680,50	R\$723,41	R\$723,41	R\$0,00	R\$723,41
25612			6		R\$43,47	R\$266,67	R\$310,14	R\$608,36	R\$0,00	R\$608,36
25613			1		R\$29,77	R\$191,24	R\$221,01	R\$221,01	R\$0,00	R\$221,01
25617			0,334		R\$38,90	R\$17,88	R\$56,78	R\$9,48	R\$0,00	R\$9,48
25618			6		R\$52,60	R\$169,96	R\$222,56	R\$432,42	R\$0,00	R\$432,42
25619			8		R\$87,66	R\$69,40	R\$157,06	R\$215,11	R\$0,00	R\$215,11
25621			4		R\$8,59	R\$29,38	R\$37,97	R\$75,94	R\$0,00	R\$75,94
25622			1		R\$29,77	R\$191,24	R\$221,01	R\$221,01	R\$0,00	R\$221,01
25624			7,04		R\$112,96	R\$976,64	R\$1.089,60	R\$1.160,72	R\$0,00	R\$1.160,72
25627			30		R\$8,59	R\$29,38	R\$37,97	R\$569,55	R\$0,00	R\$569,55
25628			2		R\$5,48	R\$53,26	R\$58,74	R\$58,73	R\$0,00	R\$58,73
25630			2		R\$40,72	R\$18,06	R\$58,78	R\$58,79	R\$0,00	R\$58,79
25646			0,4		R\$39,92	R\$16,42	R\$56,34	R\$11,27	R\$0,00	R\$11,27
25735			264,156		R\$277,54	R\$35,32	R\$312,86	R\$636,94	R\$0,00	R\$636,94
25737			35		R\$21,54	R\$229,45	R\$250,99	R\$858,69	R\$0,00	R\$858,69
25760			7		R\$113,78	R\$1.127,14	R\$1.240,92	R\$1.242,65	R\$0,00	R\$1.242,65
25762			2		R\$5,48	R\$53,26	R\$58,74	R\$58,73	R\$0,00	R\$58,73
25763			42		R\$33,60	R\$243,01	R\$276,61	R\$1.461,31	R\$0,00	R\$1.461,31
25765			2		R\$19,53	R\$34,82	R\$54,35	R\$54,33	R\$0,00	R\$54,33
25766			104,73		R\$264,39	R\$54,90	R\$319,29	R\$330,98	R\$0,00	R\$330,98
25817			6		R\$38,90	R\$17,88	R\$56,78	R\$170,34	R\$0,00	R\$170,34
25819			4		R\$56,53	R\$59,06	R\$115,59	R\$115,58	R\$0,00	R\$115,58
25827			2		R\$28,04	R\$23,22	R\$51,26	R\$51,26	R\$0,00	R\$51,26
25843			5,41		R\$61,46	R\$433,61	R\$495,07	R\$552,59	R\$0,00	R\$552,59
25847			2		R\$37,93	R\$68,74	R\$106,67	R\$106,66	R\$0,00	R\$106,66
25858			290,152		R\$287,71	R\$128,47	R\$416,18	R\$741,77	R\$0,00	R\$741,77
25860			2		R\$41,10	R\$255,40	R\$296,50	R\$296,49	R\$0,00	R\$296,49
25862			7		R\$16,59	R\$22,28	R\$38,87	R\$63,47	R\$0,00	R\$63,47
25864			2		R\$34,34	R\$618,26	R\$652,60	R\$652,61	R\$0,00	R\$652,61
25867			14		R\$13,66	R\$44,80	R\$58,46	R\$249,77	R\$0,00	R\$249,77
25870			4		R\$39,92	R\$16,42	R\$56,34	R\$112,66	R\$0,00	R\$112,66
25874			6		R\$31,09	R\$46,84	R\$77,93	R\$84,29	R\$0,00	R\$84,29
25878			179,66		R\$267,32	R\$35,76	R\$303,08	R\$523,01	R\$0,00	R\$523,01
25882			8		R\$51,09	R\$30,85	R\$81,94	R\$194,58	R\$0,00	R\$194,58
25889			4		R\$40,72	R\$18,06	R\$58,78	R\$117,58	R\$0,00	R\$117,58
25893			12		R\$75,80	R\$27,09	R\$102,89	R\$411,60	R\$0,00	R\$411,60
25895			6		R\$39,92	R\$16,42	R\$56,34	R\$168,99	R\$0,00	R\$168,99
25896			5		R\$42,75	R\$55,63	R\$98,38	R\$108,24	R\$0,00	R\$108,24
25901			6		R\$35,23	R\$31,27	R\$66,50	R\$199,50	R\$0,00	R\$199,50
25902			4		R\$39,92	R\$16,42	R\$56,34	R\$112,66	R\$0,00	R\$112,66
25903			8		R\$39,92	R\$16,42	R\$56,34	R\$225,32	R\$0,00	R\$225,32
25904			177,622		R\$280,60	R\$32,84	R\$313,44	R\$495,36	R\$0,00	R\$495,36
25905			175,658		R\$282,58	R\$84,08	R\$366,66	R\$493,37	R\$0,00	R\$493,37
25906			6		R\$39,92	R\$16,42	R\$56,34	R\$168,99	R\$0,00	R\$168,99
25928			105,278		R\$288,70	R\$38,92	R\$327,62	R\$343,24	R\$0,00	R\$343,24
26153			3		R\$35,36	R\$199,60	R\$234,96	R\$234,97	R\$0,00	R\$234,97
26186			440		R\$196,76	R\$7,84	R\$204,60	R\$25.815,90	R\$0,00	R\$25.815,90
26249			428		R\$196,76	R\$7,84	R\$204,60	R\$24.768,84	R\$0,00	R\$24.768,84
26950			440		R\$196,76	R\$7,84	R\$204,60	R\$25.815,90	R\$0,00	R\$25.815,90
27319			439,44		R\$196,76	R\$7,84	R\$204,60	R\$25.767,04	R\$0,00	R\$25.767,04
Total			63431,276		R\$66.839,43	R\$105.853,35	R\$172.692,78	R\$1.020.156,16	R\$0,00	R\$1.020.156,16

Ordem de Serviço Executada - Analítico

Lote: Manutenção Região III - Interior

Empresa: FOXX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

Processo:

Período: 11/11/2022 a 10/11/2023

Desconto: 12

***Observação1:** os códigos dos serviços apresentados neste relatório se referem a numeração interna do sistema Sistema de Custos e Orçamento-SCO, os quais são diferentes dos códigos Sinap, Seinfra e TJCE. Para consultar as composições dos serviços e seus respectivos códigos de referência, será necessário a extração de relatório individual por orçamento no SCO.

***Observação2:** os valores descritos na coluna "custo parcial" se refere a multiplicação dos valores descritos na coluna "quantidade" pelos valores descritos na coluna "preço unitário" devidamente acrescidos dos encargos sociais e BDI estipulados no contrato. Verificar se os percentuais de encargos sociais e BDI foram inseridos na planilha de medição do SCO.

***Observação3:** segundo disposições contratuais não incide desconto sobre a mão de obra do Apoio Técnico, indenização de deslocamento de veículo e diárias.

***Observação4:** para representação dos centavos, foram considerados os valores até a centésima parte do real, ou seja, até a segunda casa decimal. O arredondamento do centavo foi realizado.

COD SERVOICO	COD SERVOICO	SERVICO	QUANTIDADE	UND	MAO DE OBRA	MATERIAL	PRECO	CUSTO PARCIAL	DESCONTO	VALOR TOTAL
Manutenção Região III - Interior			53206,929		R\$22697,63	R\$45885,06	R\$68582,69	R\$744158,62	R\$85057,90	R\$659100,72
18443			505		R\$135,67	R\$7,73	R\$143,40	R\$798,56	R\$45,72	R\$752,84
2022_12_3939										
Fórum da Comarca de Crateús										
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	496	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$322,40	R\$0,00	R\$322,40
	TJM000-R3	DIÁRIA - REGIÃO 3	1	DIA	R\$95,12	R\$0,00	R\$95,12	R\$95,12	R\$0,00	R\$95,12
	88273	MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8	H	R\$39,90	R\$7,73	R\$47,63	R\$381,04	R\$45,72	R\$335,32
18450			742		R\$183,38	R\$26,76	R\$210,14	R\$980,52	R\$25,34	R\$955,18
2022_12_4011										
Fórum da Comarca de Acopiara										
	TJM000-R3	DIÁRIA - REGIÃO 3	1	DIA	R\$95,12	R\$0,00	R\$95,12	R\$95,12	R\$0,00	R\$95,12
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	732	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$475,80	R\$0,00	R\$475,80
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H	R\$41,73	R\$7,88	R\$49,61	R\$198,44	R\$0,00	R\$198,44
	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 -	1	UN	R\$4,26	R\$11,70	R\$15,96	R\$15,96	R\$1,92	R\$14,04
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	4	H	R\$41,62	R\$7,18	R\$48,80	R\$195,20	R\$23,42	R\$171,78
18454			518		R\$135,67	R\$7,73	R\$143,40	R\$1465,24	R\$114,31	R\$1350,93
2022_12_4016										
Fórum da Comarca de Crateús										
	TJM000-R3	DIÁRIA - REGIÃO 3	2	DIA	R\$95,12	R\$0,00	R\$95,12	R\$190,24	R\$0,00	R\$190,24
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	496	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$322,40	R\$0,00	R\$322,40
	88273	MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	20	H	R\$39,90	R\$7,73	R\$47,63	R\$952,60	R\$114,31	R\$838,29
18455			507		R\$164,71	R\$15,06	R\$179,77	R\$837,47	R\$50,39	R\$787,08
2022_12_4017										
Fórum da Comarca de Crateús										
	TJM000-R3	DIÁRIA - REGIÃO 3	1	DIA	R\$95,12	R\$0,00	R\$95,12	R\$95,12	R\$0,00	R\$95,12
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	496	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$322,40	R\$0,00	R\$322,40
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	5	H	R\$41,62	R\$7,18	R\$48,80	R\$244,00	R\$29,28	R\$214,72
	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS	5	H	R\$27,32	R\$7,88	R\$35,20	R\$175,95	R\$21,11	R\$154,84
18456			12		R\$69,05	R\$15,76	R\$84,81	R\$508,80	R\$25,34	R\$483,46
2022_12_4087										
Fórum da Comarca de Orós										
	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS	6	H	R\$27,32	R\$7,88	R\$35,20	R\$211,14	R\$25,34	R\$185,80
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	6	H	R\$41,73	R\$7,88	R\$49,61	R\$297,66	R\$0,00	R\$297,66
18457			6		R\$41,73	R\$33,44	R\$75,17	R\$249,56	R\$6,13	R\$243,43
2022_12_4065										
Fórum da Comarca de Orós										
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H	R\$41,73	R\$7,88	R\$49,61	R\$198,44	R\$0,00	R\$198,44
	4351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO	2	UND	R\$0,00	R\$25,56	R\$25,56	R\$51,12	R\$6,13	R\$44,99
18458			16		R\$41,73	R\$42,35	R\$84,08	R\$612,08	R\$49,64	R\$562,44
2022_12_4064										
Fórum da Comarca de Orós										

	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H	R\$41,73	R\$7,88	R\$49,61	R\$198,44	R\$0,00	R\$198,44
	123577	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA	12	UND	R\$0,00	R\$34,47	R\$34,47	R\$413,64	R\$49,64	R\$364,00
18459			1		R\$7,69	R\$32,70	R\$40,39	R\$40,39	R\$4,85	R\$35,54
2022_12_4069										
Fórum da Comarca de Orós										
	86916	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4"BARA TANQUE - FORNECIMENTO E	1	UN	R\$7,69	R\$32,70	R\$40,39	R\$40,39	R\$4,85	R\$35,54
18460			6		R\$1,25	R\$5,20	R\$6,45	R\$19,41	R\$2,33	R\$17,08
2022_12_4071										
Fórum da Comarca de Orós										
	97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM	3	M	R\$0,94	R\$0,22	R\$1,16	R\$3,51	R\$0,42	R\$3,09
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	3	M	R\$0,31	R\$4,98	R\$5,29	R\$15,90	R\$1,91	R\$13,99
18461			340		R\$2,20	R\$0,61	R\$2,81	R\$955,40	R\$114,65	R\$840,75
2022_12_4081										
Fórum da Comarca de Orós										
	73859/2	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	340	M2	R\$2,20	R\$0,61	R\$2,81	R\$955,40	R\$114,65	R\$840,75
18462			34,52		R\$212,46	R\$326,89	R\$539,35	R\$2502,27	R\$205,02	R\$2297,25
2022_12_4086										
Fórum da Comarca de Orós										
	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS	16	H	R\$27,32	R\$7,88	R\$35,20	R\$563,04	R\$67,56	R\$495,48
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	16	H	R\$41,73	R\$7,88	R\$49,61	R\$793,76	R\$0,00	R\$793,76
	C3271	CONCRETO P/VIBR., FCK=18MPA COM AGREGADO	2,52	M3	R\$143,41	R\$311,13	R\$454,54	R\$1145,47	R\$137,46	R\$1008,01
18463			355		R\$164,82	R\$15,76	R\$180,58	R\$742,72	R\$21,11	R\$721,61
2022_12_4056										
Fórum da Comarca de Orós										
	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS	5	H	R\$27,32	R\$7,88	R\$35,20	R\$175,95	R\$21,11	R\$154,84
	TJM000-R3	DIÁRIA - REGIÃO 3	1	DIA	R\$95,12	R\$0,00	R\$95,12	R\$95,12	R\$0,00	R\$95,12
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	344	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$223,60	R\$0,00	R\$223,60
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	5	H	R\$41,73	R\$7,88	R\$49,61	R\$248,05	R\$0,00	R\$248,05
18464			10		R\$72,47	R\$14,36	R\$86,83	R\$434,15	R\$52,10	R\$382,05
2022_12_4082										
Fórum da Comarca de Orós										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	5	H	R\$41,62	R\$7,18	R\$48,80	R\$244,00	R\$29,28	R\$214,72
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	5	H	R\$30,85	R\$7,18	R\$38,03	R\$190,15	R\$22,82	R\$167,33
18465			8		R\$27,58	R\$44,03	R\$71,61	R\$572,88	R\$68,75	R\$504,13
2022_12_4080										
Fórum da Comarca de Orós										
	98554	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À	8	M2	R\$27,58	R\$44,03	R\$71,61	R\$572,88	R\$68,75	R\$504,13
18466			1		R\$173,78	R\$204,09	R\$377,87	R\$188,95	R\$22,68	R\$166,27
2022_12_4070										
Fórum da Comarca de Orós										
	84084	APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE DE CONCRETO	0,5	M2	R\$11,03	R\$3,10	R\$14,13	R\$7,07	R\$0,85	R\$6,22
	C4740	RECUPERAÇÃO CONCRETO, S/REFORÇO RECONSTITUIÇÃO	0,5	M2	R\$162,75	R\$200,99	R\$363,74	R\$181,88	R\$21,83	R\$160,05
18467			1,2		R\$173,78	R\$204,09	R\$377,87	R\$226,73	R\$27,21	R\$199,52
2022_12_4068										
Fórum da Comarca de Orós										
	84084	APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE DE CONCRETO	0,6	M2	R\$11,03	R\$3,10	R\$14,13	R\$8,48	R\$1,02	R\$7,46
	C4740	RECUPERAÇÃO CONCRETO, S/REFORÇO RECONSTITUIÇÃO	0,6	M2	R\$162,75	R\$200,99	R\$363,74	R\$218,25	R\$26,19	R\$192,06
18468			6		R\$25,94	R\$14,12	R\$40,06	R\$120,18	R\$14,42	R\$105,76
2022_12_4067										
Fórum da Comarca de Orós										
	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU	3	M2	R\$2,25	R\$0,87	R\$3,12	R\$9,36	R\$1,12	R\$8,24
	102230	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE	3	M2	R\$23,69	R\$13,25	R\$36,94	R\$110,82	R\$13,30	R\$97,52
18469			1		R\$7,74	R\$46,82	R\$54,56	R\$54,56	R\$6,55	R\$48,01
2022_12_4063										
Fórum da Comarca de Orós										
	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E	1	UN	R\$7,74	R\$46,82	R\$54,56	R\$54,56	R\$6,55	R\$48,01
18470			87		R\$83,23	R\$108,43	R\$191,66	R\$1542,08	R\$185,04	R\$1357,04
2022_12_4061										

Fórum da Comarca de Orós										
	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE	30	UN	R\$0,92	R\$0,22	R\$1,14	R\$33,90	R\$4,07	R\$29,83
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8	H	R\$42,25	R\$7,90	R\$50,15	R\$401,20	R\$48,14	R\$353,06
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	8	H	R\$31,32	R\$7,90	R\$39,22	R\$313,76	R\$37,65	R\$276,11
	I1266	INTERRUPTOR 3 TECLAS PARALELOS	4	UND	R\$0,00	R\$33,67	R\$33,67	R\$134,68	R\$16,16	R\$118,52
	123581	TOMADA UNIVERSAL DE SOBREPOR (COMPLETA INCLUSIVE	11	UND	R\$0,00	R\$18,54	R\$18,54	R\$203,94	R\$24,47	R\$179,47
	123582	TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA	14	UND	R\$0,00	R\$20,12	R\$20,12	R\$281,68	R\$33,80	R\$247,88
	123583	CABO ISOLADO EM PVC 25MM2 - 750V	6	UND	R\$0,00	R\$16,74	R\$16,74	R\$100,44	R\$12,05	R\$88,39
	C0672	CANAleta PLÁSTICA (20 X 10)MM, SISTEMA "X"	6	MT	R\$8,74	R\$3,34	R\$12,08	R\$72,48	R\$8,70	R\$63,78
18472			39		R\$33,86	R\$155,25	R\$189,11	R\$3639,09	R\$436,69	R\$3202,40
2022_12_4059										
Fórum da Comarca de Orós										
	97583	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA	19	UN	R\$20,16	R\$122,76	R\$142,92	R\$2715,29	R\$325,83	R\$2389,46
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	20	UN	R\$13,70	R\$32,49	R\$46,19	R\$923,80	R\$110,86	R\$812,94
18474			726,5		R\$157,85	R\$59,54	R\$217,39	R\$11336,55	R\$1299,30	R\$10037,25
2022_12_4057										
Fórum da Comarca de Orós										
	TJM000-R3	DIÁRIA - REGIÃO 3	3	DIA	R\$95,12	R\$0,00	R\$95,12	R\$285,36	R\$0,00	R\$285,36
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	344	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$223,60	R\$0,00	R\$223,60
	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	76,5	M2	R\$11,96	R\$0,00	R\$11,96	R\$914,94	R\$109,79	R\$805,15
	C2121	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA	76,5	M2	R\$28,57	R\$1,45	R\$30,02	R\$2296,53	R\$275,58	R\$2020,95
	C4723	IMPERMEABILIZAÇÃO À BASE DE ARGAMASSA POLIMÉRICA	76,5	M2	R\$11,88	R\$47,03	R\$58,91	R\$4506,62	R\$540,79	R\$3965,83
	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX	150	M2	R\$9,67	R\$11,06	R\$20,73	R\$3109,50	R\$373,14	R\$2736,36
18475			20		R\$41,62	R\$7,18	R\$48,80	R\$976,00	R\$117,12	R\$858,88
2022_12_4001										
Fórum da Comarca de Tauá										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	20	H	R\$41,62	R\$7,18	R\$48,80	R\$976,00	R\$117,12	R\$858,88
18476			1		R\$5,86	R\$87,22	R\$93,08	R\$93,08	R\$11,17	R\$81,91
2022_12_4000										
Fórum da Comarca de Tauá										
	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2IDU 3/4"	1	UN	R\$5,86	R\$87,22	R\$93,08	R\$93,08	R\$11,17	R\$81,91
18477			384,6		R\$111,97	R\$65,77	R\$177,74	R\$1941,72	R\$194,76	R\$1746,96
2022_12_4083										
Fórum da Comarca de Orós										
	TJM000-R3	DIÁRIA - REGIÃO 3	1	DIA	R\$95,12	R\$0,00	R\$95,12	R\$95,12	R\$0,00	R\$95,12
	C1046	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS ONDULADAS DE	19,8	M2	R\$5,98	R\$0,00	R\$5,98	R\$118,40	R\$14,21	R\$104,19
	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E	19,8	M2	R\$10,22	R\$65,77	R\$75,99	R\$1504,60	R\$180,55	R\$1324,05
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	344	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$223,60	R\$0,00	R\$223,60
18478			846		R\$173,52	R\$116,56	R\$290,08	R\$18051,24	R\$2098,55	R\$15952,69
2022_12_4021										
Fórum da Comarca de Parambu										
	C1046	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS ONDULADAS DE	90	M2	R\$5,98	R\$0,00	R\$5,98	R\$538,20	R\$64,58	R\$473,62
	C3006	MADEIRAMENTO P/TELHA FIBROCIMENTO C/	90	M2	R\$51,36	R\$1,70	R\$53,06	R\$4775,40	R\$573,05	R\$4202,35
	C2437	TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 49 INCLINAÇÃO 3%	90	M2	R\$20,41	R\$114,86	R\$135,27	R\$12174,30	R\$1460,92	R\$10713,38
	TJM000-R3	DIÁRIA - REGIÃO 3	2	DIA	R\$95,12	R\$0,00	R\$95,12	R\$190,24	R\$0,00	R\$190,24
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	574	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$373,10	R\$0,00	R\$373,10
18479			80		R\$53,22	R\$13,14	R\$66,36	R\$2654,40	R\$318,52	R\$2335,88
2022_12_3986										
Fórum da Comarca de Tauá										
	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS	40	H	R\$30,61	R\$6,57	R\$37,18	R\$1487,20	R\$178,46	R\$1308,74
	88240	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS	40	H	R\$22,61	R\$6,57	R\$29,18	R\$1167,20	R\$140,06	R\$1027,14
18482			14		R\$77,31	R\$166,27	R\$243,58	R\$747,65	R\$89,72	R\$657,93
2022_12_4012										
Fórum da Comarca de Acopiara										
	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2IDU 3/4"PARA	2	UN	R\$4,84	R\$144,89	R\$149,73	R\$299,46	R\$35,94	R\$263,52
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	5	H	R\$30,85	R\$7,18	R\$38,03	R\$190,15	R\$22,82	R\$167,33
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	5	H	R\$41,62	R\$7,18	R\$48,80	R\$244,00	R\$29,28	R\$214,72
	123579	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS)	2	UND	R\$0,00	R\$7,02	R\$7,02	R\$14,04	R\$1,68	R\$12,36

18483			23,04		R\$43,14	R\$14,60	R\$57,74	R\$665,16	R\$79,82	R\$585,34
2022_12_3997										
Fórum da Comarca de Orós										
	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE	11,52	M2	R\$8,16	R\$3,71	R\$11,87	R\$136,74	R\$16,41	R\$120,33
	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/	11,52	M2	R\$34,98	R\$10,89	R\$45,87	R\$528,42	R\$63,41	R\$465,01
18484			40		R\$69,55	R\$15,46	R\$85,01	R\$1700,20	R\$204,02	R\$1496,18
2022_12_4014										
Fórum da Comarca de Crateús										
	88273	MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	20	H	R\$39,90	R\$7,73	R\$47,63	R\$952,60	R\$114,31	R\$838,29
	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS	20	H	R\$29,65	R\$7,73	R\$37,38	R\$747,60	R\$89,71	R\$657,89
18485			1		R\$53,44	R\$168,42	R\$221,86	R\$221,86	R\$26,62	R\$195,24
2022_12_4018										
Fórum da Comarca de Orós										
	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,	1	UN	R\$53,44	R\$168,42	R\$221,86	R\$221,86	R\$26,62	R\$195,24
18486			1		R\$44,29	R\$267,88	R\$312,17	R\$312,16	R\$37,46	R\$274,70
2022_12_3998										
Fórum da Comarca de Orós										
	86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU	1	UN	R\$44,29	R\$267,88	R\$312,17	R\$312,16	R\$37,46	R\$274,70
18490			10		R\$73,57	R\$84,28	R\$157,85	R\$542,03	R\$65,04	R\$476,99
2023_01_0254										
Fórum da Comarca de Orós										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3	H	R\$42,25	R\$7,90	R\$50,15	R\$150,45	R\$18,05	R\$132,40
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	3	H	R\$31,32	R\$7,90	R\$39,22	R\$117,66	R\$14,12	R\$103,54
	123576	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ	4	UND	R\$0,00	R\$68,48	R\$68,48	R\$273,92	R\$32,87	R\$241,05
18491			10,8		R\$101,00	R\$49,76	R\$150,76	R\$524,07	R\$22,12	R\$501,95
2023_01_0255										
Fórum da Comarca de Orós										
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H	R\$41,73	R\$7,88	R\$49,61	R\$198,44	R\$0,00	R\$198,44
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H	R\$27,58	R\$7,73	R\$35,31	R\$141,28	R\$0,00	R\$141,28
	71623	CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO	2,8	M	R\$31,69	R\$34,15	R\$65,84	R\$184,35	R\$22,12	R\$162,23
18492			5,88		R\$68,59	R\$366,67	R\$435,26	R\$1279,66	R\$153,56	R\$1126,10
2023_01_0256										
Fórum da Comarca de Orós										
	84957	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 5MM	2,94	M2	R\$38,81	R\$359,17	R\$397,98	R\$1170,06	R\$140,41	R\$1029,65
	102191	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM	2,94	M2	R\$29,78	R\$7,50	R\$37,28	R\$109,60	R\$13,15	R\$96,45
18499			12		R\$69,05	R\$15,76	R\$84,81	R\$508,80	R\$25,34	R\$483,46
2023_01_0251										
Fórum da Comarca de Orós										
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	6	H	R\$41,73	R\$7,88	R\$49,61	R\$297,66	R\$0,00	R\$297,66
	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS	6	H	R\$27,32	R\$7,88	R\$35,20	R\$211,14	R\$25,34	R\$185,80
18500			12,6		R\$34,56	R\$18,31	R\$52,87	R\$666,29	R\$79,95	R\$586,34
2023_01_0252										
Fórum da Comarca de Orós										
	73924/1	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE	12,6	M2	R\$34,56	R\$18,31	R\$52,87	R\$666,29	R\$79,95	R\$586,34
18501			132		R\$79,41	R\$32,27	R\$111,68	R\$2021,90	R\$242,62	R\$1779,28
2023_01_0253										
Fórum da Comarca de Orós										
	74245/1	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	50	M2	R\$21,44	R\$8,22	R\$29,66	R\$1483,00	R\$177,96	R\$1305,04
	102488	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA -	50	M2	R\$5,10	R\$1,17	R\$6,27	R\$313,50	R\$37,62	R\$275,88
	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL	30	M	R\$1,99	R\$0,65	R\$2,64	R\$79,20	R\$9,50	R\$69,70
	102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA,	2	M2	R\$50,88	R\$22,23	R\$73,11	R\$146,20	R\$17,54	R\$128,66
18502			10		R\$72,29	R\$18,58	R\$90,87	R\$454,35	R\$54,53	R\$399,82
2023_01_0257										
Fórum da Comarca de Orós										
	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	5	H	R\$41,52	R\$9,29	R\$50,81	R\$254,05	R\$30,49	R\$223,56
	100301	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	5	H	R\$30,77	R\$9,29	R\$40,06	R\$200,30	R\$24,04	R\$176,26
18503			1,5		R\$34,56	R\$18,31	R\$52,87	R\$79,32	R\$9,52	R\$69,80
2023_01_0258										

Fórum da Comarca de Orós										
	73924/1	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE	1,5	M2	R\$34,56	R\$18,31	R\$52,87	R\$79,32	R\$9,52	R\$69,80
18521			4,2		R\$28,67	R\$481,85	R\$510,52	R\$2144,18	R\$257,30	R\$1886,88
2023_01_0260										
Fórum da Comarca de Orós										
	C4646	CORRIMÃO DUPLA ALTURA EM AÇO INOX DIAM 1 1/2	4,2	MT	R\$28,67	R\$481,85	R\$510,52	R\$2144,18	R\$257,30	R\$1886,88
18530			6		R\$55,95	R\$33,62	R\$89,57	R\$257,98	R\$30,96	R\$227,02
2022_12_4097										
Fórum da Comarca de Crateús										
	100902	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 -	4	UN	R\$13,70	R\$25,72	R\$39,42	R\$157,68	R\$18,92	R\$138,76
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$42,25	R\$7,90	R\$50,15	R\$100,30	R\$12,04	R\$88,26
18587			3		R\$4,86	R\$14,75	R\$19,61	R\$39,22	R\$4,71	R\$34,51
2023_02_0502										
Fórum da Comarca de Quixadá										
	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL	2	UN	R\$4,86	R\$14,75	R\$19,61	R\$39,22	R\$4,71	R\$34,51
	20111	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM	1		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18590			2		R\$35,32	R\$38,31	R\$73,63	R\$147,26	R\$17,67	R\$129,59
2023_02_0497										
Fórum da Comarca de Quixadá										
	92009	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A,	2	UN	R\$35,32	R\$38,31	R\$73,63	R\$147,26	R\$17,67	R\$129,59
18605			3		R\$52,21	R\$569,88	R\$622,09	R\$1866,27	R\$223,95	R\$1642,32
2023_01_0190										
Fórum da Comarca de Icó										
	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA	3	UN	R\$52,21	R\$569,88	R\$622,09	R\$1866,27	R\$223,95	R\$1642,32
18880			468,7		R\$51,97	R\$11,69	R\$63,66	R\$15551,20	R\$1866,14	R\$13685,06
2022_12_4110										
Fórum da Comarca de Orós										
	C2121	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA	58,5	M2	R\$28,57	R\$1,45	R\$30,02	R\$1756,17	R\$210,74	R\$1545,43
	C1616	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	410,2	M2	R\$23,40	R\$10,24	R\$33,64	R\$13795,03	R\$1655,40	R\$12139,63
18890			7,08		R\$6,18	R\$48,32	R\$54,50	R\$385,86	R\$46,30	R\$339,56
2022_12_3999										
Fórum da Comarca de Orós										
	C1873	PELÍCULA DE INSULFILM	7,08	M2	R\$6,18	R\$48,32	R\$54,50	R\$385,86	R\$46,30	R\$339,56
18891			200		R\$1,20	R\$0,61	R\$1,81	R\$364,00	R\$43,68	R\$320,32
2023_01_0001										
Fórum da Comarca de Orós										
	73859/2	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	200	M2	R\$1,20	R\$0,61	R\$1,81	R\$364,00	R\$43,68	R\$320,32
18892			2		R\$37,60	R\$15,76	R\$53,36	R\$53,36	R\$2,73	R\$50,63
2023_01_0259										
Fórum da Comarca de Orós										
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$22,72	R\$7,88	R\$30,60	R\$30,60	R\$0,00	R\$30,60
	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS	1	H	R\$14,88	R\$7,88	R\$22,76	R\$22,76	R\$2,73	R\$20,03
18893			5		R\$7,45	R\$69,66	R\$77,11	R\$385,55	R\$46,27	R\$339,28
2023_01_0261										
Fórum da Comarca de Orós										
	97615	LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T8 DE 16/18 W, BASE	5	UN	R\$7,45	R\$69,66	R\$77,11	R\$385,55	R\$46,27	R\$339,28
18894			8		R\$23,01	R\$7,90	R\$30,91	R\$247,20	R\$29,66	R\$217,54
2023_01_0262										
Fórum da Comarca de Orós										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8	H	R\$23,01	R\$7,90	R\$30,91	R\$247,20	R\$29,66	R\$217,54
18895			270		R\$40,95	R\$10,90	R\$51,85	R\$4667,40	R\$560,08	R\$4107,32
2022_12_4060										
Fórum da Comarca de Orós										
	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA	90	M2	R\$13,12	R\$2,78	R\$15,90	R\$1431,00	R\$171,72	R\$1259,28
	C4913	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGE E/OU	90	M2	R\$8,43	R\$0,00	R\$8,43	R\$758,70	R\$91,04	R\$667,66
	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	90	M2	R\$19,40	R\$8,12	R\$27,52	R\$2477,70	R\$297,32	R\$2180,38
18898			2503,9		R\$253,90	R\$8435,60	R\$8689,50	R\$32364,14	R\$3883,70	R\$28480,44
2023_02_0674										

Fórum da Comarca de Novo Oriente										
	C3038	RETIRADA DE CAIXA DE AR CONDICIONADO	11	UD	R\$99,07	R\$0,00	R\$99,07	R\$1089,77	R\$130,77	R\$959,00
	C3040	RETIRADA DE GRADE DE FERRO	10,2	M2	R\$9,90	R\$0,00	R\$9,90	R\$100,98	R\$12,12	R\$88,86
	95752	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI	90,5	M	R\$16,55	R\$56,56	R\$73,11	R\$6616,46	R\$793,98	R\$5822,48
	39771	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA	5		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA	1410	M	R\$1,59	R\$6,23	R\$7,82	R\$11040,30	R\$1324,84	R\$9715,46
	2582	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO	52		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM	800	M	R\$0,50	R\$0,22	R\$0,72	R\$568,00	R\$68,16	R\$499,84
	90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM	25	M	R\$11,35	R\$3,72	R\$15,07	R\$376,75	R\$45,21	R\$331,54
	C1199	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")	99,2	MT	R\$30,82	R\$10,81	R\$41,63	R\$4129,70	R\$495,56	R\$3634,14
	97360	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 12	1	UN	R\$84,12	R\$8358,06	R\$8442,18	R\$8442,18	R\$1013,06	R\$7429,12
18909			2		R\$22,64	R\$7,18	R\$29,82	R\$29,82	R\$3,58	R\$26,24
2022_12_4058										
Fórum da Comarca de Orós										
	7602	TORNEIRA DE METAL AMARELO, PARA TANQUE / JARDIM,	1		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	1	H	R\$22,64	R\$7,18	R\$29,82	R\$29,82	R\$3,58	R\$26,24
18910			1		R\$29,10	R\$168,42	R\$197,52	R\$197,52	R\$23,70	R\$173,82
2022_12_4019										
Fórum da Comarca de Orós										
	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,	1	UN	R\$29,10	R\$168,42	R\$197,52	R\$197,52	R\$23,70	R\$173,82
18911			38		R\$11,08	R\$47,89	R\$58,97	R\$1475,90	R\$177,11	R\$1298,79
2022_12_4046										
Fórum da Comarca de Quixadá										
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	36	UN	R\$7,45	R\$32,49	R\$39,94	R\$1437,84	R\$172,54	R\$1265,30
	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL	2	UN	R\$3,63	R\$15,40	R\$19,03	R\$38,06	R\$4,57	R\$33,49
18914			2		R\$23,01	R\$7,90	R\$30,91	R\$61,80	R\$7,42	R\$54,38
2022_12_4094										
Fórum da Comarca de Quixadá										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$23,01	R\$7,90	R\$30,91	R\$61,80	R\$7,42	R\$54,38
18915			2		R\$22,64	R\$7,18	R\$29,82	R\$59,64	R\$7,16	R\$52,48
2023_01_0272										
Fórum da Comarca de Quixadá										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	2	H	R\$22,64	R\$7,18	R\$29,82	R\$59,64	R\$7,16	R\$52,48
18916			6		R\$22,64	R\$7,18	R\$29,82	R\$178,92	R\$21,47	R\$157,45
2022_12_4096										
Fórum da Comarca de Crateús										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	6	H	R\$22,64	R\$7,18	R\$29,82	R\$178,92	R\$21,47	R\$157,45
18919			3		R\$23,01	R\$7,90	R\$30,91	R\$92,70	R\$11,12	R\$81,58
2023_01_0117										
Fórum da Comarca de Crateús										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3	H	R\$23,01	R\$7,90	R\$30,91	R\$92,70	R\$11,12	R\$81,58
18920			93,8		R\$101,42	R\$33,09	R\$134,51	R\$252,72	R\$14,46	R\$238,26
2023_01_0145										
Fórum da Comarca de Quixeramobim										
	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL	1	UN	R\$2,64	R\$14,75	R\$17,39	R\$17,39	R\$2,09	R\$15,30
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3	H	R\$23,01	R\$7,90	R\$30,91	R\$92,70	R\$11,12	R\$81,58
	TJM-DIARIA-R3	DIÁRIA - REGIÃO III - CT 56/2022	1	DIA	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	87,8	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$57,07	R\$0,00	R\$57,07
	129122	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM	1	UND	R\$0,00	R\$10,44	R\$10,44	R\$10,44	R\$1,25	R\$9,19
18921			89,8		R\$98,02	R\$150,98	R\$249,00	R\$305,43	R\$20,79	R\$284,64
2023_01_0315										
Fórum da Comarca de Quixeramobim										
	91306	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS,	1	UN	R\$22,25	R\$150,98	R\$173,23	R\$173,24	R\$20,79	R\$152,45
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	87,8	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$57,07	R\$0,00	R\$57,07
	TJM-DIARIA-R3	DIÁRIA - REGIÃO III - CT 56/2022	1	DIA	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12
18922			5		R\$4,99	R\$21,98	R\$26,97	R\$93,51	R\$11,22	R\$82,29
2023_02_0471										
Fórum da Comarca de Quixeramobim										

	129124	SOQUETE DE PVC / TERMOPLASTICO BASE E27, COM	1	UND	R\$0,00	R\$4,79	R\$4,79	R\$4,79	R\$0,57	R\$4,22
	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 -	4	UN	R\$4,99	R\$17,19	R\$22,18	R\$88,72	R\$10,65	R\$78,07
18923			90,8		R\$78,41	R\$25,19	R\$103,60	R\$160,02	R\$3,34	R\$156,68
2023_02_0472										
Fórum da Comarca de Quixeramobim										
	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL	1	UN	R\$2,64	R\$14,75	R\$17,39	R\$17,39	R\$2,09	R\$15,30
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	87,8	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$57,07	R\$0,00	R\$57,07
	TJM-DIARIA-R3	DIÁRIA - REGIÃO III - CT 56/2022	1	DIA	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12
	129118	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM	1	UND	R\$0,00	R\$10,44	R\$10,44	R\$10,44	R\$1,25	R\$9,19
18924			3		R\$11,81	R\$138,62	R\$150,43	R\$150,44	R\$18,05	R\$132,39
2022_12_3948										
Fórum da Comarca de Quixeramobim										
	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"OU 3/4"PARA	1	UN	R\$2,61	R\$74,61	R\$77,22	R\$77,23	R\$9,27	R\$67,96
	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E	1	UN	R\$4,21	R\$46,82	R\$51,03	R\$51,03	R\$6,12	R\$44,91
	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 -	1	UN	R\$4,99	R\$17,19	R\$22,18	R\$22,18	R\$2,66	R\$19,52
18925			2		R\$17,78	R\$23,75	R\$41,53	R\$41,54	R\$4,98	R\$36,56
2023_01_0316										
Fórum da Comarca de Quixeramobim										
	103050	SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO OU VÁLVULA, ROSCÁVEL, DN	1	UN	R\$15,48	R\$12,05	R\$27,53	R\$27,54	R\$3,30	R\$24,24
	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 -	1	UN	R\$2,30	R\$11,70	R\$14,00	R\$14,00	R\$1,68	R\$12,32
18926			3		R\$22,64	R\$7,18	R\$29,82	R\$89,46	R\$10,74	R\$78,72
2023_01_0037										
Fórum da Comarca de Icó										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	3	H	R\$22,64	R\$7,18	R\$29,82	R\$89,46	R\$10,74	R\$78,72
18927			6		R\$37,60	R\$15,76	R\$53,36	R\$160,08	R\$8,19	R\$151,89
2023_01_0039										
Fórum da Comarca de Icó										
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3	H	R\$22,72	R\$7,88	R\$30,60	R\$91,80	R\$0,00	R\$91,80
	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS	3	H	R\$14,88	R\$7,88	R\$22,76	R\$68,28	R\$8,19	R\$60,09
18928			10		R\$51,36	R\$19,60	R\$70,96	R\$709,60	R\$85,15	R\$624,45
2023_01_0189										
Fórum da Comarca de Icó										
	C1161	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA DE CHAPA DE AÇO	10	MT	R\$51,36	R\$19,60	R\$70,96	R\$709,60	R\$85,15	R\$624,45
18929			1		R\$3,32	R\$87,31	R\$90,63	R\$90,62	R\$10,87	R\$79,75
2023_01_0191										
Fórum da Comarca de Icó										
	86912	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4",	1	UN	R\$3,32	R\$87,31	R\$90,63	R\$90,62	R\$10,87	R\$79,75
18930			25		R\$36,10	R\$473,53	R\$509,63	R\$4126,04	R\$495,12	R\$3630,92
2023_01_0199										
Fórum da Comarca de Icó										
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	8	UN	R\$7,45	R\$32,49	R\$39,94	R\$319,52	R\$38,34	R\$281,18
	97600	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1	8	UN	R\$12,55	R\$408,23	R\$420,78	R\$3366,24	R\$403,95	R\$2962,29
	97592	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA	9	UN	R\$16,10	R\$32,81	R\$48,91	R\$440,28	R\$52,83	R\$387,45
18931			2		R\$7,66	R\$38,82	R\$46,48	R\$92,94	R\$11,15	R\$81,79
2023_01_0032										
Fórum da Comarca de Icó										
	93391	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO	2	M2	R\$7,66	R\$38,82	R\$46,48	R\$92,94	R\$11,15	R\$81,79
18932			2		R\$23,01	R\$7,90	R\$30,91	R\$61,80	R\$7,42	R\$54,38
2023_01_0034										
Fórum da Comarca de Icó										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$23,01	R\$7,90	R\$30,91	R\$61,80	R\$7,42	R\$54,38
18933			2		R\$25,65	R\$22,65	R\$48,30	R\$48,29	R\$5,80	R\$42,49
2023_01_0193										
Fórum da Comarca de Icó										
	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL	1	UN	R\$2,64	R\$14,75	R\$17,39	R\$17,39	R\$2,09	R\$15,30
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$23,01	R\$7,90	R\$30,91	R\$30,90	R\$3,71	R\$27,19
18934			10		R\$1,20	R\$0,61	R\$1,81	R\$18,20	R\$2,18	R\$16,02
2023_01_0187										

Fórum da Comarca de Icó										
	73859/2	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	10	M2	R\$1,20	R\$0,61	R\$1,81	R\$18,20	R\$2,18	R\$16,02
18935			440		R\$205,05	R\$6,33	R\$211,38	R\$26737,70	R\$3208,53	R\$23529,17
RELATÓRIO DE APOIO TÉCNICO - 02										
	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS	110	H	R\$140,11	R\$1,89	R\$142,00	R\$15620,00	R\$1874,40	R\$13745,60
	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	220	H	R\$29,18	R\$2,52	R\$31,70	R\$6971,80	R\$836,62	R\$6135,18
	100533	TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS	110	H	R\$35,76	R\$1,92	R\$37,68	R\$4145,90	R\$497,51	R\$3648,39
18937			3		R\$23,01	R\$7,90	R\$30,91	R\$92,70	R\$11,12	R\$81,58
2023_03_0827										
Fórum da Comarca de Crateús										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3	H	R\$23,01	R\$7,90	R\$30,91	R\$92,70	R\$11,12	R\$81,58
18938			8		R\$39,20	R\$60,30	R\$99,50	R\$229,22	R\$27,51	R\$201,71
2023_01_0035										
Fórum da Comarca de Icó										
	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A,	2	UN	R\$12,26	R\$20,15	R\$32,41	R\$64,84	R\$7,78	R\$57,06
	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A,	2	UN	R\$19,24	R\$32,78	R\$52,02	R\$104,06	R\$12,49	R\$91,57
	C2298	TAMPA CEGA PLÁSTICA, SISTEMA "X"	4	UD	R\$7,70	R\$7,37	R\$15,07	R\$60,32	R\$7,24	R\$53,08
18939			2		R\$22,64	R\$124,86	R\$147,50	R\$147,50	R\$17,70	R\$129,80
2023_03_0826										
Fórum da Comarca de Icó										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	1	H	R\$22,64	R\$7,18	R\$29,82	R\$29,82	R\$3,58	R\$26,24
	129119	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2	1	UND	R\$0,00	R\$117,68	R\$117,68	R\$117,68	R\$14,12	R\$103,56
18940			1		R\$0,00	R\$40,06	R\$40,06	R\$40,06	R\$4,81	R\$35,25
2023_03_0825										
Fórum da Comarca de Icó										
	129125	CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM	1	UND	R\$0,00	R\$40,06	R\$40,06	R\$40,06	R\$4,81	R\$35,25
18962			2		R\$24,05	R\$267,88	R\$291,93	R\$583,86	R\$70,06	R\$513,80
2023_01_0192										
Fórum da Comarca de Icó										
	86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU	2	UN	R\$24,05	R\$267,88	R\$291,93	R\$583,86	R\$70,06	R\$513,80
18963			411		R\$87,59	R\$44,74	R\$132,33	R\$509,35	R\$20,36	R\$488,99
2023_02_0469										
Fórum da Comarca de Icó										
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	407	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$264,55	R\$0,00	R\$264,55
	TJM-DIARIA-R3	DIÁRIA - REGIÃO III - CT 56/2022	1	DIA	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12
	89972	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 2",	3	UN	R\$11,82	R\$44,74	R\$56,56	R\$169,68	R\$20,36	R\$149,32
18964			1		R\$2,61	R\$74,61	R\$77,22	R\$77,23	R\$9,27	R\$67,96
2023_01_0197										
Fórum da Comarca de Icó										
	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"OU 3/4"PARA	1	UN	R\$2,61	R\$74,61	R\$77,22	R\$77,23	R\$9,27	R\$67,96
18979			330,8		R\$244,90	R\$1087,69	R\$1332,59	R\$1833,00	R\$176,55	R\$1656,45
2023_04_1562										
Fórum da Comarca Vinculada de Deputado										
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	325,4	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$211,51	R\$0,00	R\$211,51
	TJM-DIARIA-R3	DIÁRIA - REGIÃO III - CT 56/2022	2	DIA	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12	R\$150,24	R\$0,00	R\$150,24
	72198	ISOLAMENTO TERMICO COM ARGAMASSA TRACO 1:3	2,4	M2	R\$61,10	R\$92,09	R\$153,19	R\$367,63	R\$44,12	R\$323,51
	102623	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS	1	UN	R\$108,03	R\$995,60	R\$1103,63	R\$1103,62	R\$132,43	R\$971,19
18980			8		R\$8,68	R\$10,41	R\$19,09	R\$152,64	R\$18,32	R\$134,32
2023_02_0720										
Fórum da Comarca Vinculada de Deputado										
	100330	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-	8	M2	R\$8,68	R\$10,41	R\$19,09	R\$152,64	R\$18,32	R\$134,32
18996			1928,59		R\$49,13	R\$24,26	R\$73,39	R\$31623,29	R\$3794,79	R\$27828,50
2023_02_0507										
Fórum da Comarca de Novo Oriente										
	C2121	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA	77,21	M2	R\$28,57	R\$1,45	R\$30,02	R\$2317,84	R\$278,14	R\$2039,70
	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX	1275,69	M2	R\$5,28	R\$11,06	R\$16,34	R\$20844,77	R\$2501,37	R\$18343,40
	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX	355,08	M2	R\$6,85	R\$11,75	R\$18,60	R\$6600,94	R\$792,11	R\$5808,83

	C4913	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU	220,61	M2	R\$8,43	R\$0,00	R\$8,43	R\$1859,74	R\$223,17	R\$1636,57
18997			203		R\$1,20	R\$0,61	R\$1,81	R\$369,46	R\$44,34	R\$325,12
2023_02_0505										
Fórum da Comarca de Novo Oriente										
	73859/2	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	203	M2	R\$1,20	R\$0,61	R\$1,81	R\$369,46	R\$44,34	R\$325,12
18998			1		R\$80,18	R\$115,19	R\$195,37	R\$195,37	R\$23,44	R\$171,93
2023_02_0506										
Fórum da Comarca de Novo Oriente										
	98527	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE	1	UN	R\$80,18	R\$115,19	R\$195,37	R\$195,37	R\$23,44	R\$171,93
19021			2100,31		R\$89,75	R\$116,77	R\$206,52	R\$35662,83	R\$4279,54	R\$31383,29
2023_05_2137										
Fórum da Comarca de Solonópole										
	C4913	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU	150	M2	R\$17,93	R\$0,00	R\$17,93	R\$2691,00	R\$322,92	R\$2368,08
73924/1		PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE	70	M2	R\$18,80	R\$18,31	R\$37,11	R\$2597,70	R\$311,72	R\$2285,98
88488		APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX	400	M2	R\$6,85	R\$11,75	R\$18,60	R\$7436,00	R\$892,32	R\$6543,68
88483		APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES,	150	M2	R\$0,76	R\$2,49	R\$3,25	R\$489,00	R\$58,68	R\$430,32
88489		APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX	1234,01	M2	R\$5,28	R\$11,06	R\$16,34	R\$20163,72	R\$2419,65	R\$17744,07
88489		APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX	76,8	M2	R\$5,28	R\$11,06	R\$16,34	R\$1254,91	R\$150,59	R\$1104,32
C3352		ANDAIME SUSPENSO E PLATAFORMA DE MADEIRA	13,5	M2	R\$16,05	R\$43,79	R\$59,84	R\$807,84	R\$96,94	R\$710,90
73924/1		PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE	6	M2	R\$18,80	R\$18,31	R\$37,11	R\$222,66	R\$26,72	R\$195,94
19024			411		R\$99,04	R\$7,90	R\$106,94	R\$433,18	R\$11,22	R\$421,96
2023_01_0204										
Fórum da Comarca de Icó										
	88279	MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS	3	H	R\$23,27	R\$7,90	R\$31,17	R\$93,51	R\$11,22	R\$82,29
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	407	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$264,55	R\$0,00	R\$264,55
	TJM-DIARIA-R3	DIÁRIA - REGIÃO III - CT 56/2022	1	DIA	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12
19025			89,8		R\$23,29	R\$7,18	R\$30,47	R\$116,71	R\$7,16	R\$109,55
2023_02_0470										
Fórum da Comarca de Quixeramobim										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	2	H	R\$22,64	R\$7,18	R\$29,82	R\$59,64	R\$7,16	R\$52,48
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	87,8	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$57,07	R\$0,00	R\$57,07
19026			96,8		R\$98,78	R\$7,90	R\$106,68	R\$379,39	R\$29,66	R\$349,73
2023_02_0788										
Fórum da Comarca de Quixeramobim										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8	H	R\$23,01	R\$7,90	R\$30,91	R\$247,20	R\$29,66	R\$217,54
	TJM-DIARIA-R3	DIÁRIA - REGIÃO III - CT 56/2022	1	DIA	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	87,8	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$57,07	R\$0,00	R\$57,07
19027			497,8		R\$98,02	R\$150,98	R\$249,00	R\$570,63	R\$20,79	R\$549,84
2023_02_0713										
Fórum da Comarca de Crateús										
	TJM-DIARIA-R3	DIÁRIA - REGIÃO III - CT 56/2022	1	DIA	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	495,8	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$322,27	R\$0,00	R\$322,27
	91306	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS,	1	UN	R\$22,25	R\$150,98	R\$173,23	R\$173,24	R\$20,79	R\$152,45
19045			501,8		R\$121,50	R\$15,78	R\$137,28	R\$595,51	R\$7,42	R\$588,09
2023_02_0753										
Fórum da Comarca de Crateús										
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	495,8	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$322,27	R\$0,00	R\$322,27
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$22,72	R\$7,88	R\$30,60	R\$61,20	R\$0,00	R\$61,20
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$23,01	R\$7,90	R\$30,91	R\$61,80	R\$7,42	R\$54,38
	TJM-DIARIA-R3	DIÁRIA - REGIÃO III - CT 56/2022	2	DIA	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12	R\$150,24	R\$0,00	R\$150,24
19046			3		R\$23,01	R\$7,90	R\$30,91	R\$92,70	R\$11,12	R\$81,58
2023_02_0714										
Fórum da Comarca de Crateús										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3	H	R\$23,01	R\$7,90	R\$30,91	R\$92,70	R\$11,12	R\$81,58
19061			280		R\$115,83	R\$15,80	R\$131,63	R\$474,63	R\$26,80	R\$447,83
2023_02_0598										
Fórum da Comarca de Mombaça										
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	271	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$176,15	R\$0,00	R\$176,15

	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H	R\$23,01	R\$7,90	R\$30,91	R\$123,60	R\$14,83	R\$108,77
	TJM-DIARIA-R3	DIÁRIA - REGIÃO III - CT 56/2022	1	DIA	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	4	H	R\$17,05	R\$7,90	R\$24,95	R\$99,76	R\$11,97	R\$87,79
19070			4		R\$22,72	R\$7,88	R\$30,60	R\$122,40	R\$0,00	R\$122,40
2023_02_0721										
Fórum da Comarca Vinculada de Deputado										
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H	R\$22,72	R\$7,88	R\$30,60	R\$122,40	R\$0,00	R\$122,40
19071			4		R\$22,72	R\$7,88	R\$30,60	R\$122,40	R\$0,00	R\$122,40
2023_02_0722										
Fórum da Comarca Vinculada de Deputado										
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H	R\$22,72	R\$7,88	R\$30,60	R\$122,40	R\$0,00	R\$122,40
19072			58		R\$11,95	R\$89,64	R\$101,59	R\$2946,40	R\$353,57	R\$2592,83
2023_02_0723										
Fórum da Comarca Vinculada de Deputado										
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	29	UN	R\$0,97	R\$0,43	R\$1,40	R\$40,60	R\$4,87	R\$35,73
	100909	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA	29	UN	R\$10,98	R\$89,21	R\$100,19	R\$2905,80	R\$348,70	R\$2557,10
19074			334,4		R\$113,37	R\$15,76	R\$129,13	R\$500,07	R\$10,92	R\$489,15
2023_02_0724										
Fórum da Comarca Vinculada de Deputado										
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H	R\$22,72	R\$7,88	R\$30,60	R\$122,40	R\$0,00	R\$122,40
	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS	4	H	R\$14,88	R\$7,88	R\$22,76	R\$91,04	R\$10,92	R\$80,12
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	325,4	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$211,51	R\$0,00	R\$211,51
	TJM-DIARIA-R3	DIÁRIA - REGIÃO III - CT 56/2022	1	DIA	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12
19076			329,4		R\$98,49	R\$7,88	R\$106,37	R\$378,43	R\$0,00	R\$378,43
2023_02_0725										
Fórum da Comarca Vinculada de Deputado										
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3	H	R\$22,72	R\$7,88	R\$30,60	R\$91,80	R\$0,00	R\$91,80
	TJM-DIARIA-R3	DIÁRIA - REGIÃO III - CT 56/2022	1	DIA	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	325,4	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$211,51	R\$0,00	R\$211,51
19086			300		R\$24,12	R\$4,46	R\$28,58	R\$4287,00	R\$514,44	R\$3772,56
2023_01_0200										
Fórum da Comarca de Icó										
	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA	150	M2	R\$15,69	R\$4,46	R\$20,15	R\$3022,50	R\$362,70	R\$2659,80
	C4913	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGE E/OU	150	M2	R\$8,43	R\$0,00	R\$8,43	R\$1264,50	R\$151,74	R\$1112,76
19089			1212,44		R\$53,41	R\$60,40	R\$113,81	R\$17385,36	R\$2086,24	R\$15299,12
2023_05_1799										
Fórum da Comarca de Icó										
	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX	194,4	M2	R\$5,28	R\$11,06	R\$16,34	R\$3176,50	R\$381,18	R\$2795,32
	95624	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM	364,5	M2	R\$13,93	R\$11,27	R\$25,20	R\$9185,40	R\$1102,25	R\$8083,15
	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES,	560	M2	R\$1,10	R\$1,86	R\$2,96	R\$1652,00	R\$198,24	R\$1453,76
	73924/1	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE	73,17	M2	R\$18,80	R\$18,31	R\$37,11	R\$2715,34	R\$325,84	R\$2389,50
	74065/1	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS,	20,37	M2	R\$14,30	R\$17,90	R\$32,20	R\$656,12	R\$78,73	R\$577,39
19098			5		R\$23,01	R\$7,90	R\$30,91	R\$154,50	R\$18,54	R\$135,96
2023_02_0562										
Fórum da Comarca de Icó										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	5	H	R\$23,01	R\$7,90	R\$30,91	R\$154,50	R\$18,54	R\$135,96
19101			214,68		R\$99,82	R\$42,12	R\$141,94	R\$389,61	R\$21,28	R\$368,33
2023_01_0313										
Fórum da Comarca de Madalena										
	TJM-DIARIA-R3	DIÁRIA - REGIÃO III - CT 56/2022	1	DIA	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	211	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$137,15	R\$0,00	R\$137,15
	C2445	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6mm ,	2,68	M2	R\$24,05	R\$42,12	R\$66,17	R\$177,34	R\$21,28	R\$156,06
19111			420		R\$113,37	R\$15,76	R\$129,13	R\$659,83	R\$16,39	R\$643,44
2023_01_0201										
Fórum da Comarca de Icó										
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	6	H	R\$22,72	R\$7,88	R\$30,60	R\$183,60	R\$0,00	R\$183,60
	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS	6	H	R\$14,88	R\$7,88	R\$22,76	R\$136,56	R\$16,39	R\$120,17
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	407	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$264,55	R\$0,00	R\$264,55

	TJM-DIARIA-R3	DIÁRIA - REGIÃO III - CT 56/2022	1	DIA	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12
19134			409		R\$104,87	R\$90,87	R\$195,74	R\$459,64	R\$14,40	R\$445,24
2023_02_0697										
Fórum da Comarca de Icó										
	TJM-DIARIA-R3	DIÁRIA - REGIÃO III - CT 56/2022	1	DIA	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	407	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$264,55	R\$0,00	R\$264,55
	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM_CILINDRO, EXTERNA,	1	UN	R\$29,10	R\$90,87	R\$119,97	R\$119,97	R\$14,40	R\$105,57
19141			518,4		R\$6,38	R\$12,92	R\$19,30	R\$4999,97	R\$600,00	R\$4399,97
2023_02_0696										
Fórum da Comarca de Icó										
	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX	259,2	M2	R\$5,28	R\$11,06	R\$16,34	R\$4235,33	R\$508,24	R\$3727,09
	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES,	259,2	M2	R\$1,10	R\$1,86	R\$2,96	R\$764,64	R\$91,76	R\$672,88
19143			424		R\$244,90	R\$1087,69	R\$1332,59	R\$3584,87	R\$371,39	R\$3213,48
2023_01_0231										
Fórum da Comarca de Icó										
	102623	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS	1	UN	R\$108,03	R\$995,60	R\$1103,63	R\$1103,62	R\$132,43	R\$971,19
	72198	ISOLAMENTO TERMICO COM ARGAMASSA TRACO 1:3	13	M2	R\$61,10	R\$92,09	R\$153,19	R\$1991,34	R\$238,96	R\$1752,38
	TJM-DIARIA-R3	DIÁRIA - REGIÃO III - CT 56/2022	3	DIA	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12	R\$225,36	R\$0,00	R\$225,36
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	407	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$264,55	R\$0,00	R\$264,55
19214			135,5		R\$19,61	R\$16,09	R\$35,70	R\$1894,96	R\$227,39	R\$1667,57
2023_02_0508										
Fórum da Comarca de Novo Oriente										
	38386	PINCEL CHATO (TRINCHA) CERDAS GRIS 1.1/2 " (38 MM)	5		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	102210	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE	89,04	M2	R\$4,29	R\$4,42	R\$8,71	R\$775,54	R\$93,06	R\$682,48
	100746	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO	41,46	M2	R\$15,32	R\$11,67	R\$26,99	R\$1119,42	R\$134,33	R\$985,09
19224			2		R\$2,64	R\$14,75	R\$17,39	R\$34,78	R\$4,17	R\$30,61
2023_02_0552										
Fórum da Comarca de Icó										
	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL	2	UN	R\$2,64	R\$14,75	R\$17,39	R\$34,78	R\$4,17	R\$30,61
19235			533,1		R\$138,00	R\$118,72	R\$256,72	R\$1694,85	R\$78,92	R\$1615,93
2023_02_0715										
Fórum da Comarca de Crateús										
	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA	2,3	M2	R\$24,63	R\$102,96	R\$127,59	R\$293,46	R\$35,22	R\$258,24
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	16	H	R\$22,72	R\$7,88	R\$30,60	R\$489,60	R\$0,00	R\$489,60
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	495,8	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$322,27	R\$0,00	R\$322,27
	TJM-DIARIA-R3	DIÁRIA - REGIÃO III - CT 56/2022	3	DIA	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12	R\$225,36	R\$0,00	R\$225,36
	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS	16	H	R\$14,88	R\$7,88	R\$22,76	R\$364,16	R\$43,70	R\$320,46
19245			498,8		R\$23,29	R\$7,18	R\$30,47	R\$411,73	R\$10,74	R\$400,99
2023_02_0755										
Fórum da Comarca de Crateús										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	3	H	R\$22,64	R\$7,18	R\$29,82	R\$89,46	R\$10,74	R\$78,72
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	495,8	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$322,27	R\$0,00	R\$322,27
19247			20		R\$21,73	R\$7,73	R\$29,46	R\$589,00	R\$70,68	R\$518,32
2023_03_0916										
Fórum da Comarca de Crateús										
	88273	MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	20	H	R\$21,73	R\$7,73	R\$29,46	R\$589,00	R\$70,68	R\$518,32
19250			4		R\$23,01	R\$7,90	R\$30,91	R\$92,70	R\$11,12	R\$81,58
2023_03_1001										
Fórum da Comarca de Crateús										
	38075	TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA	1		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3	H	R\$23,01	R\$7,90	R\$30,91	R\$92,70	R\$11,12	R\$81,58
19253			6		R\$23,01	R\$7,90	R\$30,91	R\$185,40	R\$22,25	R\$163,15
2023_03_1149										
Fórum da Comarca de Crateús										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	6	H	R\$23,01	R\$7,90	R\$30,91	R\$185,40	R\$22,25	R\$163,15
19254			88,8		R\$12,75	R\$275,96	R\$288,71	R\$345,13	R\$34,57	R\$310,56
2023_03_0925										
Fórum da Comarca de Quixeramobim										

	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	87,8	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$57,07	R\$0,00	R\$57,07
	103018	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4",	1	UN	R\$12,10	R\$275,96	R\$288,06	R\$288,06	R\$34,57	R\$253,49
19255			371,4		R\$105,42	R\$165,09	R\$270,51	R\$769,23	R\$54,79	R\$714,44
2023_02_0676										
Fórum da Comarca de Acopiara										
	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA	2	M2	R\$24,63	R\$102,96	R\$127,59	R\$255,18	R\$30,62	R\$224,56
	TJM-DIARIA-R3	DIÁRIA - REGIÃO III - CT 56/2022	1	DIA	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	365,4	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$237,51	R\$0,00	R\$237,51
	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E	3	M2	R\$5,02	R\$62,13	R\$67,15	R\$201,42	R\$24,17	R\$177,25
19310			440		R\$205,05	R\$6,33	R\$211,38	R\$26737,70	R\$3208,53	R\$23529,17
Orçamento de Apoio Técnico - 03										
	100533	TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS	110	H	R\$35,76	R\$1,92	R\$37,68	R\$4145,90	R\$497,51	R\$3648,39
	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	220	H	R\$29,18	R\$2,52	R\$31,70	R\$6971,80	R\$836,62	R\$6135,18
	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS	110	H	R\$140,11	R\$1,89	R\$142,00	R\$15620,00	R\$1874,40	R\$13745,60
19316			26		R\$152,50	R\$1283,17	R\$1435,67	R\$3243,20	R\$389,19	R\$2854,01
2023_02_0509										
Fórum da Comarca de Novo Oriente										
	90820	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU	4	UN	R\$37,20	R\$378,78	R\$415,98	R\$1663,96	R\$199,68	R\$1464,28
	90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU	1	UN	R\$44,86	R\$405,23	R\$450,09	R\$450,10	R\$54,01	R\$396,09
	90823	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU	1	UN	R\$48,71	R\$491,43	R\$540,14	R\$540,14	R\$64,82	R\$475,32
	88273	MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	20	H	R\$21,73	R\$7,73	R\$29,46	R\$589,00	R\$70,68	R\$518,32
19327			2		R\$14,82	R\$32,67	R\$47,49	R\$94,98	R\$11,40	R\$83,58
2023_02_0511										
Fórum da Comarca de Novo Oriente										
	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM	2	UN	R\$14,82	R\$32,67	R\$47,49	R\$94,98	R\$11,40	R\$83,58
19339			56		R\$10,98	R\$89,21	R\$100,19	R\$5611,20	R\$673,34	R\$4937,86
2023_02_0513										
Fórum da Comarca de Novo Oriente										
	100909	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA	56	UN	R\$10,98	R\$89,21	R\$100,19	R\$5611,20	R\$673,34	R\$4937,86
19345			107		R\$96,39	R\$161,11	R\$257,50	R\$5751,72	R\$690,22	R\$5061,50
2023_02_0672										
Fórum da Comarca de Novo Oriente										
	92009	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A,	83	UN	R\$19,24	R\$38,31	R\$57,55	R\$4777,48	R\$573,30	R\$4204,18
	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V,	15	UN	R\$11,87	R\$18,80	R\$30,67	R\$460,05	R\$55,21	R\$404,84
	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V,	4	UN	R\$18,46	R\$30,08	R\$48,54	R\$194,16	R\$23,30	R\$170,86
	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V,	4	UN	R\$25,07	R\$41,36	R\$66,43	R\$265,72	R\$31,89	R\$233,83
	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE	1	UN	R\$21,75	R\$32,56	R\$54,31	R\$54,31	R\$6,52	R\$47,79
19352			2		R\$29,10	R\$90,87	R\$119,97	R\$239,94	R\$28,79	R\$211,15
2023_02_0664										
Fórum da Comarca de Novo Oriente										
	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,	2	UN	R\$29,10	R\$90,87	R\$119,97	R\$239,94	R\$28,79	R\$211,15
19357			27		R\$49,11	R\$583,77	R\$632,88	R\$3880,48	R\$465,66	R\$3414,82
2023_02_0514										
Fórum da Comarca de Novo Oriente										
	103018	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4",	9	UN	R\$31,63	R\$339,10	R\$370,73	R\$3336,57	R\$400,39	R\$2936,18
	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 -	2	UN	R\$2,30	R\$11,70	R\$14,00	R\$28,00	R\$3,36	R\$24,64
	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2X 40CM -	10	UN	R\$4,18	R\$8,56	R\$12,74	R\$127,40	R\$15,29	R\$112,11
	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2IDU 3/4"PARA	1	UN	R\$2,61	R\$144,89	R\$147,50	R\$147,51	R\$17,70	R\$129,81
	86916	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4"PARA TANQUE - FORNECIMENTO E	1	UN	R\$4,18	R\$32,70	R\$36,88	R\$36,88	R\$4,43	R\$32,45
	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E	4	UN	R\$4,21	R\$46,82	R\$51,03	R\$204,12	R\$24,49	R\$179,63
19364			95,709		R\$29,65	R\$166,85	R\$196,50	R\$2780,70	R\$333,69	R\$2447,01
2023_02_0665										
Fórum da Comarca de Novo Oriente										
	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA	10	M2	R\$24,63	R\$102,96	R\$127,59	R\$1275,90	R\$153,11	R\$1122,79
	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E	20,709	M2	R\$5,02	R\$62,13	R\$67,15	R\$1390,40	R\$166,85	R\$1223,55
	129695	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA 5/16 " X 120 MM	65	UND	R\$0,00	R\$1,76	R\$1,76	R\$114,40	R\$13,73	R\$100,67
19386			34		R\$67,40	R\$61,23	R\$128,63	R\$1021,45	R\$122,57	R\$898,88

2023_02_0671										
Fórum da Comarca de Novo Oriente										
	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	12	M2	R\$6,01	R\$2,17	R\$8,18	R\$98,16	R\$11,78	R\$86,38
	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/	12	M2	R\$34,98	R\$10,89	R\$45,87	R\$550,44	R\$66,05	R\$484,39
	87472	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS	5	M2	R\$19,56	R\$45,15	R\$64,71	R\$323,50	R\$38,82	R\$284,68
	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM	5	M2	R\$6,85	R\$3,02	R\$9,87	R\$49,35	R\$5,92	R\$43,43
19403			9		R\$233,36	R\$596,86	R\$830,22	R\$3389,40	R\$406,73	R\$2982,67
2023_02_0510										
Fórum da Comarca de Novo Oriente										
	129694	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ	5	UND	R\$0,00	R\$68,48	R\$68,48	R\$342,40	R\$41,09	R\$301,31
	C4805	LUMINÁRIA PENDENTE EM LED, FACHO DE LUZ FECHADO	4	UN	R\$233,36	R\$528,38	R\$761,74	R\$3047,00	R\$365,64	R\$2681,36
19405			5		R\$43,98	R\$87,37	R\$131,35	R\$219,69	R\$26,37	R\$193,32
2023_02_0512										
Fórum da Comarca de Novo Oriente										
	91307	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS,	1	UN	R\$22,25	R\$79,64	R\$101,89	R\$101,89	R\$12,23	R\$89,66
	88273	MARCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H	R\$21,73	R\$7,73	R\$29,46	R\$117,80	R\$14,14	R\$103,66
19422			242,2		R\$83,22	R\$32,49	R\$115,71	R\$1332,02	R\$134,20	R\$1197,82
2023_03_1143										
Fórum da Comarca de Solonópole										
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	28	UN	R\$7,45	R\$32,49	R\$39,94	R\$1118,32	R\$134,20	R\$984,12
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	213,2	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$138,58	R\$0,00	R\$138,58
	TJM-DIARIA-R3	DIÁRIA - REGIÃO III - CT 56/2022	1	DIA	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12
19463			478,6		R\$81,34	R\$65,77	R\$147,11	R\$668,28	R\$34,24	R\$634,04
2023_01_0205										
Fórum da Comarca de Novo Oriente										
	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E	4	M2	R\$5,57	R\$65,77	R\$71,34	R\$285,32	R\$34,24	R\$251,08
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	473,6	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$307,84	R\$0,00	R\$307,84
	TJM-DIARIA-R3	DIÁRIA - REGIÃO III - CT 56/2022	1	DIA	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12
19465			530,6		R\$90,78	R\$44,03	R\$134,81	R\$3720,82	R\$382,51	R\$3338,31
2023_02_0499										
Fórum da Comarca de Novo Oriente										
	98554	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À	54	M2	R\$15,01	R\$44,03	R\$59,04	R\$3187,62	R\$382,51	R\$2805,11
	TJM-DIARIA-R3	DIÁRIA - REGIÃO III - CT 56/2022	3	DIA	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12	R\$225,36	R\$0,00	R\$225,36
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	473,6	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$307,84	R\$0,00	R\$307,84
19466			479,6		R\$83,22	R\$32,49	R\$115,71	R\$582,66	R\$23,96	R\$558,70
2023_02_0500										
Fórum da Comarca de Catarina										
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	5	UN	R\$7,45	R\$32,49	R\$39,94	R\$199,70	R\$23,96	R\$175,74
	TJM-DIARIA-R3	DIÁRIA - REGIÃO III - CT 56/2022	1	DIA	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	473,6	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$307,84	R\$0,00	R\$307,84
19508			724,6		R\$96,33	R\$22,81	R\$119,14	R\$3626,33	R\$380,19	R\$3246,14
2023_02_0501										
Fórum da Comarca de Catarina										
	C4913	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU	124,5	M2	R\$8,43	R\$0,00	R\$8,43	R\$1049,54	R\$125,94	R\$923,60
	TJM-DIARIA-R3	DIÁRIA - REGIÃO III - CT 56/2022	2	DIA	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12	R\$150,24	R\$0,00	R\$150,24
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	473,6	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$307,84	R\$0,00	R\$307,84
	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX	37,5	M2	R\$6,85	R\$11,75	R\$18,60	R\$697,13	R\$83,66	R\$613,47
	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX	87	M2	R\$5,28	R\$11,06	R\$16,34	R\$1421,58	R\$170,59	R\$1250,99
19532			475,6		R\$32,28	R\$339,10	R\$371,38	R\$1049,30	R\$88,98	R\$960,32
2023_03_0915										
Fórum da Comarca de Catarina										
	103018	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4",	2	UN	R\$31,63	R\$339,10	R\$370,73	R\$741,46	R\$88,98	R\$652,48
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	473,6	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$307,84	R\$0,00	R\$307,84
19533			521,8		R\$113,37	R\$15,76	R\$129,13	R\$1112,83	R\$32,77	R\$1080,06
2023_03_1319										
Fórum da Comarca de Crateús										
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	12	H	R\$22,72	R\$7,88	R\$30,60	R\$367,20	R\$0,00	R\$367,20
	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS	12	H	R\$14,88	R\$7,88	R\$22,76	R\$273,12	R\$32,77	R\$240,35

	TJM-DIARIA-R3	DIÁRIA - REGIÃO III - CT 56/2022	2	DIA	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12	R\$150,24	R\$0,00	R\$150,24
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	495,8	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$322,27	R\$0,00	R\$322,27
19534			497,8		R\$26,74	R\$310,32	R\$337,06	R\$658,69	R\$40,37	R\$618,32
2023_03_1321										
Fórum da Comarca de Crateús										
	85421	REMOCAO DE VIDRO COMUM	1	M2	R\$11,61	R\$5,49	R\$17,10	R\$17,10	R\$2,05	R\$15,05
	72117	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	1	M2	R\$14,48	R\$304,83	R\$319,31	R\$319,32	R\$38,32	R\$281,00
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	495,8	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$322,27	R\$0,00	R\$322,27
19542			501,8		R\$98,41	R\$7,18	R\$105,59	R\$546,49	R\$17,89	R\$528,60
2023_03_1355										
Fórum da Comarca de Crateús										
	TJM-DIARIA-R3	DIÁRIA - REGIÃO III - CT 56/2022	1	DIA	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	495,8	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$322,27	R\$0,00	R\$322,27
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	5	H	R\$22,64	R\$7,18	R\$29,82	R\$149,10	R\$17,89	R\$131,21
19543			8		R\$23,01	R\$7,90	R\$30,91	R\$247,20	R\$29,66	R\$217,54
2023_03_1356										
Fórum da Comarca de Crateús										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8	H	R\$23,01	R\$7,90	R\$30,91	R\$247,20	R\$29,66	R\$217,54
19590			1		R\$3,19	R\$87,22	R\$90,41	R\$90,42	R\$10,85	R\$79,57
2023_03_1560										
Fórum da Comarca de Crateús										
	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2"OU 3/4"	1	UN	R\$3,19	R\$87,22	R\$90,41	R\$90,42	R\$10,85	R\$79,57
19591			2		R\$22,25	R\$150,98	R\$173,23	R\$346,48	R\$41,58	R\$304,90
2023_03_1561										
Fórum da Comarca de Crateús										
	91306	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, _	2	UN	R\$22,25	R\$150,98	R\$173,23	R\$346,48	R\$41,58	R\$304,90
19592			286		R\$91,09	R\$12,86	R\$103,95	R\$448,53	R\$23,67	R\$424,86
2023_03_0979										
Fórum da Comarca de Mombaça										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	7	H	R\$8,80	R\$6,43	R\$15,23	R\$106,61	R\$12,79	R\$93,82
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	7	H	R\$6,52	R\$6,43	R\$12,95	R\$90,65	R\$10,88	R\$79,77
	TJM-DIARIA-R3	DIÁRIA - REGIÃO III - CT 56/2022	1	DIA	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	271	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$176,15	R\$0,00	R\$176,15
19596			271,5		R\$81,34	R\$65,77	R\$147,11	R\$1463,36	R\$137,81	R\$1325,55
2023_04_1513										
Fórum da Comarca de Pedra Branca										
	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E	16,1	M2	R\$5,57	R\$65,77	R\$71,34	R\$1148,41	R\$137,81	R\$1010,60
	TJM-DIARIA-R3	DIÁRIA - REGIÃO III - CT 56/2022	2	DIA	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12	R\$150,24	R\$0,00	R\$150,24
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	253,4	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$164,71	R\$0,00	R\$164,71
19597			326		R\$107,40	R\$339,10	R\$446,50	R\$1026,53	R\$88,98	R\$937,55
2023_03_1111										
Fórum da Comarca de Alto Santo										
	103018	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4",	2	UN	R\$31,63	R\$339,10	R\$370,73	R\$741,46	R\$88,98	R\$652,48
	TJM-DIARIA-R3	DIÁRIA - REGIÃO III - CT 56/2022	1	DIA	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	323	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$209,95	R\$0,00	R\$209,95
19598			435,8		R\$83,22	R\$32,49	R\$115,71	R\$1532,33	R\$134,20	R\$1398,13
2023_01_0146										
Fórum da Comarca de Monsenhor Tabosa										
	TJM-DIARIA-R3	DIÁRIA - REGIÃO III - CT 56/2022	2	DIA	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12	R\$150,24	R\$0,00	R\$150,24
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	405,8	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$263,77	R\$0,00	R\$263,77
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	28	UN	R\$7,45	R\$32,49	R\$39,94	R\$1118,32	R\$134,20	R\$984,12
19613			18		R\$886,56	R\$135,79	R\$1022,35	R\$3209,64	R\$385,16	R\$2824,48
2023_03_1222										
	C1949	PONTO LÓGICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	3	PT	R\$439,87	R\$30,83	R\$470,70	R\$1412,10	R\$169,45	R\$1242,65
	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	3	PT	R\$439,87	R\$95,94	R\$535,81	R\$1607,46	R\$192,90	R\$1414,56
	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"),	12	M	R\$6,82	R\$9,02	R\$15,84	R\$190,08	R\$22,81	R\$167,27
19616			316		R\$86,33	R\$38,07	R\$124,40	R\$13460,58	R\$1575,94	R\$11884,64

2023_03_1330										
Fórum da Comarca Vinculada de Choró										
	TJM-DIARIA-R3	DIÁRIA - REGIÃO III - CT 56/2022	4	DIA	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12	R\$300,48	R\$0,00	R\$300,48
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	42	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$27,30	R\$0,00	R\$27,30
	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO	270	M2	R\$10,56	R\$38,07	R\$48,63	R\$13132,80	R\$1575,94	R\$11556,86
19618			25		R\$53,74	R\$143,91	R\$197,65	R\$951,11	R\$114,13	R\$836,98
2023_04_1410										
Fórum da Comarca Vinculada de Deputado										
	92009	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A,	9	UN	R\$19,24	R\$38,31	R\$57,55	R\$518,04	R\$62,16	R\$455,88
	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC,	5	UN	R\$5,93	R\$5,42	R\$11,35	R\$56,75	R\$6,81	R\$49,94
	C2298	TAMPA CEGA PLÁSTICA, SISTEMA "X"	7	UD	R\$16,39	R\$7,37	R\$23,76	R\$166,32	R\$19,96	R\$146,36
	100909	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA	2	UN	R\$10,98	R\$89,21	R\$100,19	R\$200,40	R\$24,05	R\$176,35
	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	2	M	R\$1,20	R\$3,60	R\$4,80	R\$9,60	R\$1,15	R\$8,45
19622			595		R\$83,22	R\$32,49	R\$115,71	R\$1400,07	R\$105,44	R\$1294,63
2022_12_4095										
Fórum da Comarca de Nova Russas										
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	22	UN	R\$7,45	R\$32,49	R\$39,94	R\$878,68	R\$105,44	R\$773,24
	TJM-DIARIA-R3	DIÁRIA - REGIÃO III - CT 56/2022	2	DIA	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12	R\$150,24	R\$0,00	R\$150,24
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	571	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$371,15	R\$0,00	R\$371,15
19728			6		R\$28,76	R\$190,26	R\$219,02	R\$455,13	R\$54,62	R\$400,51
2023_02_0666										
Fórum da Comarca de Novo Oriente										
	94798	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/4"	1	UN	R\$13,75	R\$146,23	R\$159,98	R\$159,98	R\$19,20	R\$140,78
	98554	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA A	5	M2	R\$15,01	R\$44,03	R\$59,04	R\$295,15	R\$35,42	R\$259,73
19733			29,4		R\$65,83	R\$69,27	R\$135,10	R\$863,02	R\$103,57	R\$759,45
2023_02_0670										
Fórum da Comarca de Novo Oriente										
	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX	8,4	M2	R\$5,28	R\$11,06	R\$16,34	R\$137,26	R\$16,47	R\$120,79
	87472	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS	4,2	M2	R\$19,56	R\$45,15	R\$64,71	R\$271,74	R\$32,61	R\$239,13
	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	8,4	M2	R\$6,01	R\$2,17	R\$8,18	R\$68,71	R\$8,25	R\$60,46
	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/	8,4	M2	R\$34,98	R\$10,89	R\$45,87	R\$385,31	R\$46,24	R\$339,07
19827			1		R\$2,30	R\$11,70	R\$14,00	R\$14,00	R\$1,68	R\$12,32
2023_02_0663										
Fórum da Comarca de Novo Oriente										
	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2 -	1	UN	R\$2,30	R\$11,70	R\$14,00	R\$14,00	R\$1,68	R\$12,32
19977			120		R\$0,50	R\$0,22	R\$0,72	R\$85,20	R\$10,22	R\$74,98
2023_02_0667										
Fórum da Comarca de Novo Oriente										
	97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM	120	M	R\$0,50	R\$0,22	R\$0,72	R\$85,20	R\$10,22	R\$74,98
20021			63		R\$379,33	R\$697,45	R\$1076,78	R\$1190,26	R\$120,12	R\$1070,14
2023_03_1252										
	88504	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM	1	UN	R\$303,56	R\$697,45	R\$1001,01	R\$1001,02	R\$120,12	R\$880,90
	TJM-DIARIA-R3	DIÁRIA - REGIÃO III - CT 56/2022	2	DIA	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12	R\$150,24	R\$0,00	R\$150,24
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	60	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$39,00	R\$0,00	R\$39,00
20024			21		R\$7,45	R\$32,49	R\$39,94	R\$838,74	R\$100,65	R\$738,09
2023_03_1296										
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	21	UN	R\$7,45	R\$32,49	R\$39,94	R\$838,74	R\$100,65	R\$738,09
20025			9		R\$43,98	R\$87,37	R\$131,35	R\$337,49	R\$40,50	R\$296,99
2023_03_1297										
	88273	MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8	H	R\$21,73	R\$7,73	R\$29,46	R\$235,60	R\$28,27	R\$207,33
	91307	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS,	1	UN	R\$22,25	R\$79,64	R\$101,89	R\$101,89	R\$12,23	R\$89,66
20029			1771,72		R\$64,26	R\$60,88	R\$125,14	R\$25859,79	R\$3103,17	R\$22756,62
2023_02_0717										
	C4913	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGE E/OU	435,72	M2	R\$17,93	R\$0,00	R\$17,93	R\$7816,82	R\$938,02	R\$6878,80

	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX	629,16	M2	R\$5,28	R\$11,06	R\$16,34	R\$10280,47	R\$1233,66	R\$9046,81
	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX	184,68	M2	R\$6,85	R\$11,75	R\$18,60	R\$3433,20	R\$411,98	R\$3021,22
	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES,	435,72	M2	R\$1,10	R\$1,86	R\$2,96	R\$1285,37	R\$154,24	R\$1131,13
	73924/1	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE	53	M2	R\$18,80	R\$18,31	R\$37,11	R\$1966,83	R\$236,02	R\$1730,81
	74065/1	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS,	33,44	M2	R\$14,30	R\$17,90	R\$32,20	R\$1077,10	R\$129,25	R\$947,85
20030			12,6		R\$18,80	R\$31,70	R\$50,50	R\$636,43	R\$76,37	R\$560,06
2023_02_0718										
	73924/1	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE	12,6	M2	R\$18,80	R\$31,70	R\$50,50	R\$636,43	R\$76,37	R\$560,06
20031			36,75		R\$5,28	R\$11,06	R\$16,34	R\$600,50	R\$72,06	R\$528,44
2023_02_0719										
	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX	36,75	M2	R\$5,28	R\$11,06	R\$16,34	R\$600,50	R\$72,06	R\$528,44
20032			576,8		R\$78,41	R\$14,75	R\$93,16	R\$533,09	R\$10,43	R\$522,66
2023_05_1890										
	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL	5	UN	R\$2,64	R\$14,75	R\$17,39	R\$86,95	R\$10,43	R\$76,52
	TJM-DIARIA-R3	DIÁRIA - REGIÃO III - CT 56/2022	1	DIA	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	570,8	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$371,02	R\$0,00	R\$371,02
20033			89,6		R\$107,40	R\$339,10	R\$446,50	R\$502,79	R\$44,49	R\$458,30
2023_05_1904										
	TJM-DIARIA-R3	DIÁRIA - REGIÃO III - CT 56/2022	1	DIA	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	87,6	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$56,94	R\$0,00	R\$56,94
	103018	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4",	1	UN	R\$31,63	R\$339,10	R\$370,73	R\$370,73	R\$44,49	R\$326,24
20034			498,6		R\$100,71	R\$18,88	R\$119,59	R\$441,08	R\$5,26	R\$435,82
2023_05_1926										
	TJM-DIARIA-R3	DIÁRIA - REGIÃO III - CT 56/2022	1	DIA	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	495,6	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$322,14	R\$0,00	R\$322,14
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	1	H	R\$22,64	R\$7,18	R\$29,82	R\$29,82	R\$3,58	R\$26,24
	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 -	1	UN	R\$2,30	R\$11,70	R\$14,00	R\$14,00	R\$1,68	R\$12,32
20035			512,6		R\$134,41	R\$3,43	R\$137,84	R\$936,23	R\$55,66	R\$880,57
2023_05_1925										
	TJM-DIARIA-R3	DIÁRIA - REGIÃO III - CT 56/2022	2	DIA	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12	R\$150,24	R\$0,00	R\$150,24
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	495,6	km	R\$0,00	R\$0,65	R\$0,65	R\$322,14	R\$0,00	R\$322,14
	C1628	LIMPEZA GERAL	5	M2	R\$31,37	R\$0,00	R\$31,37	R\$156,85	R\$18,82	R\$138,03
	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA	10	M2	R\$27,92	R\$2,78	R\$30,70	R\$307,00	R\$36,84	R\$270,16
20037			8		R\$14,90	R\$58,21	R\$73,11	R\$312,75	R\$37,53	R\$275,22
2023_05_1987										
	100902	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 -	1	UN	R\$7,45	R\$25,72	R\$33,17	R\$33,17	R\$3,98	R\$29,19
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	7	UN	R\$7,45	R\$32,49	R\$39,94	R\$279,58	R\$33,55	R\$246,03
20038			1		R\$445,23	R\$179,40	R\$624,63	R\$624,64	R\$74,96	R\$549,68
2023_02_0728										
	73836/1	INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA HORIZONTAL ATE 10	1	UN	R\$445,23	R\$179,40	R\$624,63	R\$624,64	R\$74,96	R\$549,68
20041			4		R\$35,84	R\$385,92	R\$421,76	R\$843,52	R\$101,23	R\$742,29
2023_02_0729										
	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E	2	UN	R\$4,21	R\$46,82	R\$51,03	R\$102,06	R\$12,25	R\$89,81
	103018	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4",	2	UN	R\$31,63	R\$339,10	R\$370,73	R\$741,46	R\$88,98	R\$652,48
20042			4		R\$25,07	R\$35,09	R\$60,16	R\$240,64	R\$28,88	R\$211,76
2023_02_0731										
	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A,	4	UN	R\$25,07	R\$35,09	R\$60,16	R\$240,64	R\$28,88	R\$211,76
20043			220		R\$113,37	R\$15,76	R\$129,13	R\$425,71	R\$10,92	R\$414,79

2023_03_1291										
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H	R\$22,72	R\$7,88	R\$30,60	R\$122,40	R\$0,00	R\$122,40
	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS	4	H	R\$14,88	R\$7,88	R\$22,76	R\$91,04	R\$10,92	R\$80,12
	TJM-DIARIA-R3	DIÁRIA - REGIÃO III - CT 56/2022	1	DIA	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	211	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$137,15	R\$0,00	R\$137,15
20044			6		R\$30,98	R\$101,69	R\$132,67	R\$256,27	R\$30,75	R\$225,52
2023_05_1928										
	93670	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE	1	UN	R\$7,97	R\$93,79	R\$101,76	R\$101,77	R\$12,21	R\$89,56
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	5	H	R\$23,01	R\$7,90	R\$30,91	R\$154,50	R\$18,54	R\$135,96
20045			42		R\$36,42	R\$223,95	R\$260,37	R\$1168,16	R\$140,18	R\$1027,98
2023_05_2120										
	129789	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ	3	UND	R\$0,00	R\$154,83	R\$154,83	R\$464,49	R\$55,74	R\$408,75
	129788	SOQUETE DE PVC / TERMOPLASTICO BASE E27, COM	3	UND	R\$0,00	R\$4,79	R\$4,79	R\$14,37	R\$1,72	R\$12,65
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	10	UN	R\$7,45	R\$32,49	R\$39,94	R\$399,40	R\$47,93	R\$351,47
	97611	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 -	5	UN	R\$4,99	R\$23,51	R\$28,50	R\$142,50	R\$17,10	R\$125,40
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	17	UN	R\$0,97	R\$0,43	R\$1,40	R\$23,80	R\$2,86	R\$20,94
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H	R\$23,01	R\$7,90	R\$30,91	R\$123,60	R\$14,83	R\$108,77
20046			25		R\$35,45	R\$130,85	R\$166,30	R\$844,67	R\$101,36	R\$743,31
2023_05_2035										
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	9	UN	R\$7,45	R\$32,49	R\$39,94	R\$359,46	R\$43,14	R\$316,32
	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 -	5	UN	R\$4,99	R\$17,19	R\$22,18	R\$110,90	R\$13,31	R\$97,59
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	5	H	R\$23,01	R\$7,90	R\$30,91	R\$154,50	R\$18,54	R\$135,96
	129791	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ	3	UND	R\$0,00	R\$68,48	R\$68,48	R\$205,44	R\$24,65	R\$180,79
	129792	SOQUETE DE PVC / TERMOPLASTICO BASE E27, COM	3	UND	R\$0,00	R\$4,79	R\$4,79	R\$14,37	R\$1,72	R\$12,65
20047			22		R\$65,88	R\$197,12	R\$263,00	R\$883,40	R\$106,02	R\$777,38
2023_02_0730										
	129790	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ	2	UND	R\$0,00	R\$68,48	R\$68,48	R\$136,96	R\$16,44	R\$120,52
	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 -	10	UN	R\$4,99	R\$17,19	R\$22,18	R\$221,80	R\$26,62	R\$195,18
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	5	UN	R\$7,45	R\$32,49	R\$39,94	R\$199,70	R\$23,96	R\$175,74
	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A,	3	UN	R\$25,07	R\$35,09	R\$60,16	R\$180,48	R\$21,66	R\$158,82
	92027	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE	2	UN	R\$28,37	R\$43,87	R\$72,24	R\$144,46	R\$17,34	R\$127,12
20058			377		R\$971,50	R\$319,21	R\$1290,71	R\$21260,74	R\$2551,30	R\$18709,44
2023_04_1535										
Fórum da Comarca de Solonópole										
	C1949	PONTO LÓGICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	7	PT	R\$439,87	R\$30,83	R\$470,70	R\$3294,90	R\$395,39	R\$2899,51
	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	13	PT	R\$439,87	R\$95,94	R\$535,81	R\$6965,66	R\$835,88	R\$6129,78
	92005	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A,	9	UN	R\$25,07	R\$40,62	R\$65,69	R\$591,21	R\$70,95	R\$520,26
	C4533	CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP	245	MT	R\$27,32	R\$2,94	R\$30,26	R\$7411,25	R\$889,35	R\$6521,90
	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"),	60	M	R\$6,82	R\$9,02	R\$15,84	R\$950,40	R\$114,05	R\$836,35
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	24	UN	R\$7,45	R\$32,49	R\$39,94	R\$958,56	R\$115,03	R\$843,53
	100909	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA	7	UN	R\$10,98	R\$89,21	R\$100,19	R\$701,40	R\$84,17	R\$617,23
	95808	CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC	12	UN	R\$14,12	R\$18,16	R\$32,28	R\$387,36	R\$46,48	R\$340,88
20061			2027,56		R\$125,04	R\$62,42	R\$187,46	R\$39375,32	R\$4725,04	R\$34650,28
2023_07_2937										
	C4913	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU	88,08	M2	R\$17,93	R\$0,00	R\$17,93	R\$1580,16	R\$189,62	R\$1390,54
	C2121	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA	88,08	M2	R\$60,78	R\$1,45	R\$62,23	R\$5482,10	R\$657,85	R\$4824,25
	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX	1269,49	M2	R\$5,28	R\$11,06	R\$16,34	R\$20743,47	R\$2489,22	R\$18254,25
	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX	355,08	M2	R\$6,85	R\$11,75	R\$18,60	R\$6600,94	R\$792,11	R\$5808,83
	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES,	88,08	M2	R\$1,10	R\$1,86	R\$2,96	R\$259,84	R\$31,18	R\$228,66
	74065/1	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS,	90,72	M2	R\$14,30	R\$17,90	R\$32,20	R\$2922,09	R\$350,65	R\$2571,44
	73924/3	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE	48,03	M2	R\$18,80	R\$18,40	R\$37,20	R\$1786,72	R\$214,41	R\$1572,31
20062			42		R\$151,03	R\$61,58	R\$212,61	R\$1225,86	R\$19,11	R\$1206,75

2023_04_1536										
Fórum da Comarca de Solonópole										
	97624	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA	1	M3	R\$75,22	R\$37,11	R\$112,33	R\$112,32	R\$13,48	R\$98,84
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	20	H	R\$22,72	R\$7,88	R\$30,60	R\$612,00	R\$0,00	R\$612,00
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	20	H	R\$15,01	R\$7,73	R\$22,74	R\$454,60	R\$0,00	R\$454,60
	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA,	1	M2	R\$38,08	R\$8,86	R\$46,94	R\$46,94	R\$5,63	R\$41,31
20102			117,6		R\$137,54	R\$66,51	R\$204,05	R\$758,14	R\$35,16	R\$722,98
2023_05_1905										
	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL	2	M	R\$14,98	R\$11,78	R\$26,76	R\$53,52	R\$6,42	R\$47,10
	TJM-DIARIA-R3	DIÁRIA - REGIÃO III - CT 56/2022	2	DIA	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12	R\$150,24	R\$0,00	R\$150,24
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	87,6	km	R\$1,70	R\$0,00	R\$1,70	R\$70,08	R\$0,00	R\$70,08
	89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU	5	UN	R\$7,97	R\$6,61	R\$14,58	R\$72,95	R\$8,75	R\$64,20
	129736	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	1	UND	R\$0,00	R\$22,03	R\$22,03	R\$22,03	R\$2,64	R\$19,39
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8	H	R\$22,72	R\$7,88	R\$30,60	R\$244,80	R\$0,00	R\$244,80
	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS	8	H	R\$5,69	R\$6,41	R\$12,10	R\$96,80	R\$11,62	R\$85,18
	89378	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL	1	UN	R\$4,00	R\$3,87	R\$7,87	R\$7,88	R\$0,95	R\$6,93
	89410	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO	3	UN	R\$5,36	R\$7,93	R\$13,29	R\$39,84	R\$4,78	R\$35,06
20112			70		R\$37,60	R\$15,76	R\$53,36	R\$1867,60	R\$95,59	R\$1772,01
2023_02_0668										
Fórum da Comarca de Novo Oriente										
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	35	H	R\$22,72	R\$7,88	R\$30,60	R\$1071,00	R\$0,00	R\$1071,00
	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS	35	H	R\$14,88	R\$7,88	R\$22,76	R\$796,60	R\$95,59	R\$701,01
20144			56		R\$37,60	R\$15,76	R\$53,36	R\$1494,08	R\$76,47	R\$1417,61
2023_02_0669										
Fórum da Comarca de Novo Oriente										
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	28	H	R\$22,72	R\$7,88	R\$30,60	R\$856,80	R\$0,00	R\$856,80
	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS	28	H	R\$14,88	R\$7,88	R\$22,76	R\$637,28	R\$76,47	R\$560,81
20147			125,13		R\$193,86	R\$164,43	R\$358,29	R\$6269,94	R\$752,39	R\$5517,55
2023_02_0675										
Fórum da Comarca de Novo Oriente										
	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	1,63	M3	R\$50,22	R\$0,00	R\$50,22	R\$81,86	R\$9,82	R\$72,04
	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL	64	M	R\$14,98	R\$11,78	R\$26,76	R\$1712,64	R\$205,52	R\$1507,12
	83446	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO	13	UN	R\$105,41	R\$151,47	R\$256,88	R\$3339,44	R\$400,73	R\$2938,71
	C2121	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA	46,5	M2	R\$23,25	R\$1,18	R\$24,43	R\$1136,00	R\$136,32	R\$999,68
20148			24,36		R\$43,72	R\$236,61	R\$280,33	R\$2747,79	R\$329,73	R\$2418,06
2023_04_1554										
Fórum da Comarca de Solonópole										
	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM	6,72	M2	R\$6,85	R\$3,02	R\$9,87	R\$66,33	R\$7,96	R\$58,37
	96367	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL),	10,92	M2	R\$17,31	R\$188,44	R\$205,75	R\$2246,68	R\$269,60	R\$1977,08
	87472	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS	6,72	M2	R\$19,56	R\$45,15	R\$64,71	R\$434,78	R\$52,17	R\$382,61
20149			3,36		R\$6,85	R\$3,02	R\$9,87	R\$33,16	R\$3,98	R\$29,18
2023_04_1555										
Fórum da Comarca de Solonópole										
	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM	3,36	M2	R\$6,85	R\$3,02	R\$9,87	R\$33,16	R\$3,98	R\$29,18
20150			244,97		R\$789,99	R\$2918,37	R\$3708,36	R\$21009,05	R\$2521,09	R\$18487,96
2023_04_1556										
Fórum da Comarca de Solonópole										
	129704	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA	2,8	M2	R\$0,00	R\$69,86	R\$69,86	R\$195,61	R\$23,47	R\$172,14
	129704	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA	7,28	M2	R\$0,00	R\$69,86	R\$69,86	R\$508,58	R\$61,03	R\$447,55
	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE	0,52	M3	R\$221,99	R\$819,04	R\$1041,03	R\$541,34	R\$64,96	R\$476,38
	92923	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO	41,6	KG	R\$0,73	R\$15,10	R\$15,83	R\$658,94	R\$79,07	R\$579,87
	C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO	6,48	M2	R\$92,99	R\$433,27	R\$526,26	R\$3410,23	R\$409,23	R\$3001,00
	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE	0,2	M3	R\$221,99	R\$819,04	R\$1041,03	R\$208,21	R\$24,99	R\$183,22
	92923	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO	16	KG	R\$0,73	R\$15,10	R\$15,83	R\$253,44	R\$30,41	R\$223,03
	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA	6,42	M3	R\$40,00	R\$19,73	R\$59,73	R\$383,47	R\$46,02	R\$337,45
	98680	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA),	50,05	M2	R\$15,06	R\$34,92	R\$49,98	R\$2501,50	R\$300,18	R\$2201,32
	C3548	MUTIRÃO MISTO - PISO MORTO DE CONCRETO FCK=13.5	3,64	M3	R\$121,15	R\$365,80	R\$486,95	R\$1772,50	R\$212,70	R\$1559,80

	C0047	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm	6,48	M2	R\$37,31	R\$28,89	R\$66,20	R\$428,98	R\$51,48	R\$377,50
	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM,	45,5	M2	R\$3,53	R\$112,61	R\$116,14	R\$5283,92	R\$634,07	R\$4649,85
	100380	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA	12,5	M2	R\$17,54	R\$41,47	R\$59,01	R\$737,75	R\$88,53	R\$649,22
	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E	45,5	M2	R\$16,97	R\$73,68	R\$90,65	R\$4124,58	R\$494,95	R\$3629,63
20151			6		R\$74,46	R\$1662,80	R\$1737,26	R\$2370,03	R\$284,40	R\$2085,63
2023_04_1593										
Fórum da Comarca de Solonópole										
	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA	2	UN	R\$28,42	R\$569,88	R\$598,30	R\$1196,60	R\$143,59	R\$1053,01
	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD	1	UN	R\$34,46	R\$888,46	R\$922,92	R\$922,91	R\$110,75	R\$812,16
	129700	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA	2	UND	R\$0,00	R\$34,47	R\$34,47	R\$68,94	R\$8,27	R\$60,67
	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU	1	UN	R\$11,58	R\$169,99	R\$181,57	R\$181,58	R\$21,79	R\$159,79
20200			89,16		R\$125,46	R\$970,33	R\$1095,79	R\$10550,53	R\$1266,06	R\$9284,47
2023_04_1733										
Fórum da Comarca de Solonópole										
	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,	14	UN	R\$29,10	R\$168,42	R\$197,52	R\$2765,28	R\$331,83	R\$2433,45
	90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU	11	UN	R\$44,86	R\$405,23	R\$450,09	R\$4951,10	R\$594,13	R\$4356,97
	90820	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU	2	UN	R\$37,20	R\$378,78	R\$415,98	R\$831,98	R\$99,84	R\$732,14
	74065/1	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS,	62,16	M2	R\$14,30	R\$17,90	R\$32,20	R\$2002,17	R\$240,26	R\$1761,91
20202			19,5		R\$56,08	R\$59,00	R\$115,08	R\$642,77	R\$25,94	R\$616,83
2023_05_1902										
Fórum da Comarca de Solonópole										
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8	H	R\$22,72	R\$7,88	R\$30,60	R\$244,80	R\$0,00	R\$244,80
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8	H	R\$15,01	R\$7,73	R\$22,74	R\$181,84	R\$0,00	R\$181,84
	93389	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO	3,5	M2	R\$18,35	R\$43,39	R\$61,74	R\$216,13	R\$25,94	R\$190,19
20203			1		R\$87,43	R\$273,36	R\$360,79	R\$360,79	R\$43,29	R\$317,50
2023_05_1903										
Fórum da Comarca de Solonópole										
	C1477	INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR ELÉTRICO TIPO DOMICILIAR	1	UD	R\$87,43	R\$273,36	R\$360,79	R\$360,79	R\$43,29	R\$317,50
20204			19,6		R\$317,54	R\$58,21	R\$375,75	R\$1514,01	R\$181,68	R\$1332,33
2023_05_2053										
Fórum da Comarca de Solonópole										
	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	5,6	M2	R\$12,78	R\$2,17	R\$14,95	R\$83,72	R\$10,05	R\$73,67
	C3038	RETIRADA DE CAIXA DE AR CONDICIONADO	2,8	UD	R\$210,77	R\$0,00	R\$210,77	R\$590,18	R\$70,82	R\$519,36
	87472	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS	5,6	M2	R\$19,56	R\$45,15	R\$64,71	R\$362,32	R\$43,48	R\$318,84
	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/	5,6	M2	R\$74,43	R\$10,89	R\$85,32	R\$477,79	R\$57,33	R\$420,46
20207			16		R\$37,60	R\$15,76	R\$53,36	R\$426,88	R\$21,85	R\$405,03
2023_05_2054										
Fórum da Comarca de Solonópole										
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8	H	R\$22,72	R\$7,88	R\$30,60	R\$244,80	R\$0,00	R\$244,80
	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS	8	H	R\$14,88	R\$7,88	R\$22,76	R\$182,08	R\$21,85	R\$160,23
20208			1		R\$98,72	R\$458,45	R\$557,17	R\$557,17	R\$66,86	R\$490,31
2023_05_2055										
Fórum da Comarca de Solonópole										
	83716	GRELHA FF 30X90CM, 135KG, P/ CX RALO COM	1	UN	R\$98,72	R\$458,45	R\$557,17	R\$557,17	R\$66,86	R\$490,31
20209			70		R\$0,00	R\$50,74	R\$50,74	R\$3551,80	R\$426,22	R\$3125,58
2023_05_2057										
	129703	PELICULA DE INSULFILM	70	M2	R\$0,00	R\$50,74	R\$50,74	R\$3551,80	R\$426,22	R\$3125,58
20210			5		R\$2,14	R\$6,94	R\$9,08	R\$45,40	R\$5,45	R\$39,95
2023_05_2103										
	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO	5	M	R\$2,14	R\$6,94	R\$9,08	R\$45,40	R\$5,45	R\$39,95
20211			25		R\$50,35	R\$68,36	R\$118,71	R\$1437,00	R\$172,44	R\$1264,56
2023_05_2104										
Fórum da Comarca de Solonópole										
	98680	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA),	15	M2	R\$15,06	R\$34,92	R\$49,98	R\$749,70	R\$89,96	R\$659,74
	91792	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE	10	M	R\$35,29	R\$33,44	R\$68,73	R\$687,30	R\$82,48	R\$604,82
20212			18,5		R\$68,60	R\$579,37	R\$647,97	R\$1427,00	R\$171,24	R\$1255,76

2023_05_2105										
	89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO	3	UN	R\$3,95	R\$8,96	R\$12,91	R\$38,70	R\$4,64	R\$34,06
	C0219	ARMADURA DE TELA DE AÇO	0,5	M2	R\$3,16	R\$27,38	R\$30,54	R\$15,27	R\$1,83	R\$13,44
	98680	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA),	4	M2	R\$15,06	R\$34,92	R\$49,98	R\$199,92	R\$23,99	R\$175,93
	98110	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L),	1	UN	R\$11,14	R\$474,67	R\$485,81	R\$485,81	R\$58,30	R\$427,51
	91792	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE	10	M	R\$35,29	R\$33,44	R\$68,73	R\$687,30	R\$82,48	R\$604,82
20213			4		R\$98,75	R\$243,92	R\$342,67	R\$685,32	R\$82,24	R\$603,08
2023_05_2230										
	97597	SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM	2	UN	R\$11,32	R\$97,00	R\$108,32	R\$216,64	R\$26,00	R\$190,64
	C1672	LUMINÁRIA REFLETORA INTERNA SIMPLES C/OU S/VIDRO	2	UD	R\$87,43	R\$146,92	R\$234,35	R\$468,68	R\$56,24	R\$412,44
20248			20		R\$37,60	R\$15,76	R\$53,36	R\$533,60	R\$27,31	R\$506,29
2023_05_1972										
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	10	H	R\$22,72	R\$7,88	R\$30,60	R\$306,00	R\$0,00	R\$306,00
	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS	10	H	R\$14,88	R\$7,88	R\$22,76	R\$227,60	R\$27,31	R\$200,29
20249			12		R\$62,17	R\$137,56	R\$199,73	R\$1198,44	R\$143,81	R\$1054,63
2023_05_1975										
	87258	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO	6	M2	R\$26,56	R\$137,56	R\$164,12	R\$984,78	R\$118,17	R\$866,61
	129838	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	6	M2	R\$35,61	R\$0,00	R\$35,61	R\$213,66	R\$25,64	R\$188,02
20266			399		R\$113,37	R\$15,76	R\$129,13	R\$437,94	R\$5,46	R\$432,48
2023_06_2354										
	TJM-DIARIA-R3	DIÁRIA - REGIÃO III - CT 56/2022	1	DIA	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$22,72	R\$7,88	R\$30,60	R\$61,20	R\$0,00	R\$61,20
	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS	2	H	R\$14,88	R\$7,88	R\$22,76	R\$45,52	R\$5,46	R\$40,06
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	394	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$256,10	R\$0,00	R\$256,10
20268			1		R\$10,12	R\$86,62	R\$96,74	R\$96,73	R\$11,61	R\$85,12
2023_06_2436										
	94797	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" -	1	UN	R\$10,12	R\$86,62	R\$96,74	R\$96,73	R\$11,61	R\$85,12
20269			14		R\$49,83	R\$48,66	R\$98,49	R\$689,43	R\$82,73	R\$606,70
2023_06_2349										
	87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO	7	M2	R\$14,22	R\$48,66	R\$62,88	R\$440,16	R\$52,82	R\$387,34
	129839	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	7	M2	R\$35,61	R\$0,00	R\$35,61	R\$249,27	R\$29,91	R\$219,36
20291			431,6		R\$205,05	R\$6,33	R\$211,38	R\$26471,50	R\$3176,58	R\$23294,92
ORÇAMENTO DE APOIO TÉCNICO - MAIO										
	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS	110	H	R\$140,11	R\$1,89	R\$142,00	R\$15620,00	R\$1874,40	R\$13745,60
	100533	TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS	110	H	R\$35,76	R\$1,92	R\$37,68	R\$4145,90	R\$497,51	R\$3648,39
	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	211,6	H	R\$29,18	R\$2,52	R\$31,70	R\$6705,60	R\$804,67	R\$5900,93
20303			180		R\$134,18	R\$43,60	R\$177,78	R\$6399,36	R\$767,91	R\$5631,45
2023_05_2294										
Fórum da Comarca de Mombaca										
	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA,	36	M2	R\$99,56	R\$10,89	R\$110,45	R\$3975,84	R\$477,10	R\$3498,74
	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES,	36	M2	R\$1,10	R\$1,86	R\$2,96	R\$106,20	R\$12,74	R\$93,46
	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA	36	M2	R\$16,58	R\$7,58	R\$24,16	R\$869,76	R\$104,37	R\$765,39
	74133/2	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS	36	M2	R\$11,66	R\$13,73	R\$25,39	R\$914,04	R\$109,68	R\$804,36
	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA	36	M2	R\$5,28	R\$9,54	R\$14,82	R\$533,52	R\$64,02	R\$469,50
20306			2522,15		R\$49,96	R\$43,07	R\$93,03	R\$42162,93	R\$5059,55	R\$37103,38
2023_05_2295										
Fórum da Comarca de Mombaca										
	73924/3	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE	150	M2	R\$18,80	R\$18,40	R\$37,20	R\$5580,00	R\$669,60	R\$4910,40
	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX	80	M2	R\$6,85	R\$11,75	R\$18,60	R\$1487,20	R\$178,46	R\$1308,74
	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX	1892,15	M2	R\$5,28	R\$11,06	R\$16,34	R\$30917,73	R\$3710,13	R\$27207,60

	C4913	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU	200	M2	R\$17,93	R\$0,00	R\$17,93	R\$3588,00	R\$430,56	R\$3157,44
	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES,	200	M2	R\$1,10	R\$1,86	R\$2,96	R\$590,00	R\$70,80	R\$519,20
20307			10		R\$30,80	R\$56,24	R\$87,04	R\$435,20	R\$52,23	R\$382,97
2023_05_2296										
Fórum da Comarca de Mombaça										
	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA	5	M2	R\$16,58	R\$7,58	R\$24,16	R\$120,80	R\$14,50	R\$106,30
	87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO	5	M2	R\$14,22	R\$48,66	R\$62,88	R\$314,40	R\$37,73	R\$276,67
20309			16		R\$53,96	R\$109,31	R\$163,27	R\$761,74	R\$91,41	R\$670,33
2023_05_2298										
Fórum da Comarca de Mombaça										
	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA	7	M2	R\$16,58	R\$7,58	R\$24,16	R\$169,12	R\$20,29	R\$148,83
	87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO	7	M2	R\$14,22	R\$48,66	R\$62,88	R\$440,16	R\$52,82	R\$387,34
	87249	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO	2	M2	R\$23,16	R\$53,07	R\$76,23	R\$152,46	R\$18,30	R\$134,16
20329			9		R\$47,68	R\$550,29	R\$597,97	R\$742,39	R\$89,08	R\$653,31
2023_05_2300										
Fórum da Comarca de Mombaça										
	94704	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC,	1	UN	R\$5,36	R\$26,43	R\$31,79	R\$31,79	R\$3,81	R\$27,98
	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2Ø 40CM -	2	UN	R\$4,18	R\$8,56	R\$12,74	R\$25,48	R\$3,06	R\$22,42
	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E	1	UN	R\$4,21	R\$46,82	R\$51,03	R\$51,03	R\$6,12	R\$44,91
	103018	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4",	1	UN	R\$31,63	R\$339,10	R\$370,73	R\$370,73	R\$44,49	R\$326,24
	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 -	2	UN	R\$2,30	R\$11,70	R\$14,00	R\$28,00	R\$3,36	R\$24,64
	130219	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2	2	UND	R\$0,00	R\$117,68	R\$117,68	R\$235,36	R\$28,24	R\$207,12
20364			25		R\$7,45	R\$69,66	R\$77,11	R\$1927,75	R\$231,33	R\$1696,42
2023_07_3086										
Fórum da Comarca de Mombaça										
	97615	LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T8 DE 16/18 W, BASE	25	UN	R\$7,45	R\$69,66	R\$77,11	R\$1927,75	R\$231,33	R\$1696,42
20377			3		R\$439,87	R\$95,94	R\$535,81	R\$1607,46	R\$192,90	R\$1414,56
2023_06_2414										
	129840	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	3	UND	R\$439,87	R\$95,94	R\$535,81	R\$1607,46	R\$192,90	R\$1414,56
20382			1		R\$31,63	R\$339,10	R\$370,73	R\$370,73	R\$44,49	R\$326,24
2023_06_2474										
	103018	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4",	1	UN	R\$31,63	R\$339,10	R\$370,73	R\$370,73	R\$44,49	R\$326,24
20398			92,6		R\$32,83	R\$42,17	R\$75,00	R\$190,93	R\$16,08	R\$174,85
2023_06_2572										
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	87,6	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$56,94	R\$0,00	R\$56,94
	94704	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC,	1	UN	R\$5,36	R\$26,43	R\$31,79	R\$31,79	R\$3,81	R\$27,98
	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2Ø 40CM -	1	UN	R\$4,18	R\$8,56	R\$12,74	R\$12,74	R\$1,53	R\$11,21
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	3	H	R\$22,64	R\$7,18	R\$29,82	R\$89,46	R\$10,74	R\$78,72
20399			4		R\$30,19	R\$20,93	R\$51,12	R\$80,93	R\$9,72	R\$71,21
2023_06_2357										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	2	H	R\$22,64	R\$7,18	R\$29,82	R\$59,64	R\$7,16	R\$52,48
	86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1Ø PARA PIA, TANQUE OU	1	UN	R\$3,37	R\$5,19	R\$8,56	R\$8,55	R\$1,03	R\$7,52
	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2Ø 40CM -	1	UN	R\$4,18	R\$8,56	R\$12,74	R\$12,74	R\$1,53	R\$11,21
20400			1		R\$4,21	R\$46,82	R\$51,03	R\$51,03	R\$6,12	R\$44,91
2023_06_2719										
	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E	1	UN	R\$4,21	R\$46,82	R\$51,03	R\$51,03	R\$6,12	R\$44,91
20401			3		R\$23,01	R\$7,90	R\$30,91	R\$92,70	R\$11,12	R\$81,58
2023_06_2359										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3	H	R\$23,01	R\$7,90	R\$30,91	R\$92,70	R\$11,12	R\$81,58
20402			1		R\$10,98	R\$122,76	R\$133,74	R\$133,74	R\$16,05	R\$117,69
2023_07_3000										

	97583	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA	1	UN	R\$10,98	R\$122,76	R\$133,74	R\$133,74	R\$16,05	R\$117,69
20403			476		R\$85,89	R\$86,62	R\$172,51	R\$479,95	R\$11,61	R\$468,34
2023_06_2571										
	TJM-DIARIA-R3	DIÁRIA - REGIÃO III - CT 56/2022	1	DIA	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	474	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$308,10	R\$0,00	R\$308,10
	94797	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" -	1	UN	R\$10,12	R\$86,62	R\$96,74	R\$96,73	R\$11,61	R\$85,12
20404			5		R\$23,55	R\$211,74	R\$235,29	R\$505,03	R\$60,61	R\$444,42
2023_07_2878										
	97616	LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T8 DE 32/36 W, BASE	4	UN	R\$7,45	R\$82,46	R\$89,91	R\$359,64	R\$43,16	R\$316,48
	97590	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO,	1	UN	R\$16,10	R\$129,28	R\$145,38	R\$145,39	R\$17,45	R\$127,94
20406			7		R\$249,34	R\$164,97	R\$414,31	R\$1068,24	R\$128,19	R\$940,05
2023_06_2421										
	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V,	1	UN	R\$11,87	R\$18,80	R\$30,67	R\$30,67	R\$3,68	R\$26,99
	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V,	2	UN	R\$18,46	R\$30,08	R\$48,54	R\$97,08	R\$11,65	R\$85,43
	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A,	1	UN	R\$12,26	R\$20,15	R\$32,41	R\$32,42	R\$3,89	R\$28,53
	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	3	PT	R\$206,75	R\$95,94	R\$302,69	R\$908,07	R\$108,97	R\$799,10
20407			17		R\$34,35	R\$56,43	R\$90,78	R\$301,21	R\$36,15	R\$265,06
2023_06_2420										
	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL	7	M	R\$14,98	R\$11,78	R\$26,76	R\$187,32	R\$22,48	R\$164,84
	89358	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO	4	UN	R\$5,18	R\$3,56	R\$8,74	R\$34,96	R\$4,20	R\$30,76
	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO	1	UN	R\$6,01	R\$4,52	R\$10,53	R\$10,53	R\$1,26	R\$9,27
	86916	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E	1	UN	R\$4,18	R\$32,70	R\$36,88	R\$36,88	R\$4,43	R\$32,45
	89378	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL	4	UN	R\$4,00	R\$3,87	R\$7,87	R\$31,52	R\$3,78	R\$27,74
20423			698,4		R\$76,97	R\$3,60	R\$80,57	R\$1673,37	R\$138,24	R\$1535,13
2023_02_0661										
Fórum da Comarca Vinculada de Ererê										
	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	240	M	R\$1,20	R\$3,60	R\$4,80	R\$1152,00	R\$138,24	R\$1013,76
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	455,4	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$296,01	R\$0,00	R\$296,01
	TJM-DIARIA-R3	DIÁRIA - REGIÃO III - CT 56/2022	3	DIA	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12	R\$225,36	R\$0,00	R\$225,36
20424			456,4		R\$5,96	R\$75,46	R\$81,42	R\$376,78	R\$9,69	R\$367,09
2023_03_0914										
Fórum da Comarca Vinculada de Ererê										
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	455,4	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$296,01	R\$0,00	R\$296,01
	93663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE	1	UN	R\$5,31	R\$75,46	R\$80,77	R\$80,77	R\$9,69	R\$71,08
20427			92		R\$13,70	R\$174,23	R\$187,93	R\$2685,60	R\$322,27	R\$2363,33
2023_05_2235										
Fórum da Comarca de Madalena										
	97585	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS	12	UN	R\$12,50	R\$169,11	R\$181,61	R\$2179,20	R\$261,50	R\$1917,70
	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	80	M	R\$1,20	R\$5,12	R\$6,32	R\$506,40	R\$60,77	R\$445,63
20430			2		R\$16,10	R\$129,28	R\$145,38	R\$290,78	R\$34,89	R\$255,89
2023_03_1013										
Fórum da Comarca Vinculada de Ererê										
	97590	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO,	2	UN	R\$16,10	R\$129,28	R\$145,38	R\$290,78	R\$34,89	R\$255,89
20435			2		R\$7,45	R\$82,46	R\$89,91	R\$179,82	R\$21,58	R\$158,24
2023_03_1015										
Fórum da Comarca Vinculada de Ererê										
	97616	LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T8 DE 32/36 W, BASE	2	UN	R\$7,45	R\$82,46	R\$89,91	R\$179,82	R\$21,58	R\$158,24
20466			458,4		R\$170,72	R\$685,08	R\$855,80	R\$1226,28	R\$93,60	R\$1132,68
2023_07_2870										
Fórum da Comarca Vinculada de Ererê										
	TJM-DIARIA-R3	DIÁRIA - REGIÃO III - CT 56/2022	2	DIA	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12	R\$150,24	R\$0,00	R\$150,24
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	455,4	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$296,01	R\$0,00	R\$296,01
	102622	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS)	1	UN	R\$94,95	R\$685,08	R\$780,03	R\$780,03	R\$93,60	R\$686,43
20469			2		R\$22,72	R\$7,88	R\$30,60	R\$61,20	R\$0,00	R\$61,20

2023_05_1951										
Fórum da Comarca de Crateús										
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$22,72	R\$7,88	R\$30,60	R\$61,20	R\$0,00	R\$61,20
20472			243,92		R\$205,05	R\$6,33	R\$211,38	R\$17568,49	R\$2108,21	R\$15460,28
ORÇAMENTO DE APOIO TÉCNICO - JUNHO										
	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS	84,59	H	R\$140,11	R\$1,89	R\$142,00	R\$12011,78	R\$1441,41	R\$10570,37
	100533	TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS	84,59	H	R\$35,76	R\$1,92	R\$37,68	R\$3188,20	R\$382,58	R\$2805,62
	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	74,74	H	R\$29,18	R\$2,52	R\$31,70	R\$2368,51	R\$284,22	R\$2084,29
20489			32		R\$30,80	R\$56,24	R\$87,04	R\$1392,64	R\$167,12	R\$1225,52
2023_05_2301										
Fórum da Comarca de Mombaça										
	87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO	16	M2	R\$14,22	R\$48,66	R\$62,88	R\$1006,08	R\$120,73	R\$885,35
	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA	16	M2	R\$16,58	R\$7,58	R\$24,16	R\$386,56	R\$46,39	R\$340,17
20490			7,26		R\$31,79	R\$364,66	R\$396,45	R\$1439,15	R\$172,70	R\$1266,45
2023_05_2302										
Fórum da Comarca de Mombaça										
	84957	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 5MM	3,63	M2	R\$20,18	R\$359,17	R\$379,35	R\$1377,08	R\$165,25	R\$1211,83
	85421	REMOCAO DE VIDRO COMUM	3,63	M2	R\$11,61	R\$5,49	R\$17,10	R\$62,07	R\$7,45	R\$54,62
20492			60		R\$36,34	R\$159,82	R\$196,16	R\$5291,40	R\$634,97	R\$4656,43
2023_05_2303										
Fórum da Comarca de Mombaça										
	C1873	PELÍCULA DE INSULFILM	40	M2	R\$15,14	R\$53,27	R\$68,41	R\$2736,40	R\$328,37	R\$2408,03
	C1874	PELÍCULA DE POLIÉSTER, INVESTIGAÇÃO	20	M2	R\$21,20	R\$106,55	R\$127,75	R\$2555,00	R\$306,60	R\$2248,40
20493			40		R\$31,37	R\$0,00	R\$31,37	R\$1254,80	R\$150,58	R\$1104,22
2023_05_2304										
Fórum da Comarca de Mombaça										
	C1628	LIMPEZA GERAL	40	M2	R\$31,37	R\$0,00	R\$31,37	R\$1254,80	R\$150,58	R\$1104,22
20494			1		R\$7,50	R\$39,63	R\$47,13	R\$47,14	R\$5,66	R\$41,48
2023_05_2305										
Fórum da Comarca de Mombaça										
	94796	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" -	1	UN	R\$7,50	R\$39,63	R\$47,13	R\$47,14	R\$5,66	R\$41,48
20500			261,45		R\$400,95	R\$1017,77	R\$1418,72	R\$12120,20	R\$1454,43	R\$10665,77
2023_05_2307										
Fórum da Comarca de Mombaça										
	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE	50	M2	R\$4,47	R\$3,71	R\$8,18	R\$409,00	R\$49,08	R\$359,92
	92923	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO	70,88	KG	R\$0,73	R\$15,10	R\$15,83	R\$1122,74	R\$134,73	R\$988,01
	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA,	50	M2	R\$99,56	R\$10,89	R\$110,45	R\$5522,00	R\$662,64	R\$4859,36
	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA	3,75	M3	R\$40,00	R\$19,73	R\$59,73	R\$223,99	R\$26,88	R\$197,11
	87482	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS	25	M2	R\$28,92	R\$68,38	R\$97,30	R\$2432,50	R\$291,90	R\$2140,60
	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX	50	M2	R\$5,28	R\$11,06	R\$16,34	R\$817,00	R\$98,04	R\$718,96
	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE	0,79	M3	R\$221,99	R\$819,04	R\$1041,03	R\$822,41	R\$98,69	R\$723,72
	130217	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA	11,03	M2	R\$0,00	R\$69,86	R\$69,86	R\$770,56	R\$92,47	R\$678,09
20501			3		R\$22,72	R\$7,88	R\$30,60	R\$91,80	R\$0,00	R\$91,80
2023_05_2309										
Fórum da Comarca de Mombaça										
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3	H	R\$22,72	R\$7,88	R\$30,60	R\$91,80	R\$0,00	R\$91,80
20502			3		R\$22,72	R\$7,88	R\$30,60	R\$91,80	R\$0,00	R\$91,80
2023_05_2310										
Fórum da Comarca de Mombaça										
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3	H	R\$22,72	R\$7,88	R\$30,60	R\$91,80	R\$0,00	R\$91,80
20530			15		R\$12,50	R\$118,52	R\$131,02	R\$1965,15	R\$235,82	R\$1729,33
2023_03_1016										
Fórum da Comarca Vinculada de Ererê										
	100912	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS	15	UN	R\$12,50	R\$118,52	R\$131,02	R\$1965,15	R\$235,82	R\$1729,33
20531			2		R\$16,10	R\$129,28	R\$145,38	R\$290,78	R\$34,89	R\$255,89
2023_03_1017										
Fórum da Comarca Vinculada de Ererê										

	97590	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO,	2	UN	R\$16,10	R\$129,28	R\$145,38	R\$290,78	R\$34,89	R\$255,89
20532			409		R\$107,40	R\$339,10	R\$446,50	R\$710,40	R\$44,49	R\$665,91
2023_07_3001										
	TJM-DIARIA-R3	DIÁRIA - REGIÃO III - CT 56/2022	1	DIA	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	407	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$264,55	R\$0,00	R\$264,55
	103018	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4",	1	UN	R\$31,63	R\$339,10	R\$370,73	R\$370,73	R\$44,49	R\$326,24
20533			8		R\$7,45	R\$82,07	R\$89,52	R\$716,16	R\$85,94	R\$630,22
2023_03_1018										
Fórum da Comarca Vinculada de Ererê										
	97617	LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T10 DE 20/40 W, BASE	8	UN	R\$7,45	R\$82,07	R\$89,52	R\$716,16	R\$85,94	R\$630,22
20536			311,68		R\$110,65	R\$26,70	R\$137,35	R\$549,08	R\$33,34	R\$515,74
2023_07_2933										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8	H	R\$23,01	R\$7,90	R\$30,91	R\$247,20	R\$29,66	R\$217,54
	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V,	1	UN	R\$11,87	R\$18,80	R\$30,67	R\$30,67	R\$3,68	R\$26,99
	TJM-DIARIA-R3	DIÁRIA - REGIÃO III - CT 56/2022	1	DIA	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	301,68	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$196,09	R\$0,00	R\$196,09
20549			466,2		R\$90,78	R\$44,03	R\$134,81	R\$1013,98	R\$41,08	R\$972,90
2023_06_2696										
Fórum da Comarca Vinculada de Ererê										
	TJM-DIARIA-R3	DIÁRIA - REGIÃO III - CT 56/2022	5	DIA	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12	R\$375,60	R\$0,00	R\$375,60
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	455,4	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$296,01	R\$0,00	R\$296,01
	98554	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À	5,8	M2	R\$15,01	R\$44,03	R\$59,04	R\$342,37	R\$41,08	R\$301,29
20566			512,8		R\$122,73	R\$569,20	R\$691,93	R\$1664,54	R\$70,27	R\$1594,27
2023_06_2613										
Fórum da Comarca de Crateús										
	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA	1	UN	R\$24,24	R\$561,32	R\$585,56	R\$585,55	R\$70,27	R\$515,28
	TJM-DIARIA-R3	DIÁRIA - REGIÃO III - CT 56/2022	6	DIA	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12	R\$450,72	R\$0,00	R\$450,72
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	495,8	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$322,27	R\$0,00	R\$322,27
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	10	H	R\$22,72	R\$7,88	R\$30,60	R\$306,00	R\$0,00	R\$306,00
20573			409		R\$107,40	R\$339,10	R\$446,50	R\$710,40	R\$44,49	R\$665,91
2023_08_3194										
	TJM-DIARIA-R3	DIÁRIA - REGIÃO III - CT 56/2022	1	DIA	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	407	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$264,55	R\$0,00	R\$264,55
	103018	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4",	1	UN	R\$31,63	R\$339,10	R\$370,73	R\$370,73	R\$44,49	R\$326,24
20574			449		R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$291,85	R\$0,00	R\$291,85
2023_05_2011										
Fórum da Comarca Vinculada de Banabuiú										
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	449	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$291,85	R\$0,00	R\$291,85
20645			43,56		R\$287,45	R\$1278,26	R\$1565,71	R\$7245,90	R\$869,51	R\$6376,39
2023_05_2311										
	74065/1	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS,	3,36	M2	R\$14,30	R\$17,90	R\$32,20	R\$108,23	R\$12,99	R\$95,24
	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA	1	UN	R\$233,23	R\$998,97	R\$1232,20	R\$1232,19	R\$147,86	R\$1084,33
	96367	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL),	19,6	M2	R\$17,31	R\$188,44	R\$205,75	R\$4032,50	R\$483,90	R\$3548,60
	73833/1	ISOLAMENTO TERMICO COM MANTA DE LA DE VIDRO,	19,6	M2	R\$22,61	R\$72,95	R\$95,56	R\$1872,98	R\$224,76	R\$1648,22
20650			23		R\$89,46	R\$84,81	R\$174,27	R\$678,74	R\$81,45	R\$597,29
2023_08_3440										
Fórum da Comarca de Mombaça										
	87249	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO	3	M2	R\$23,16	R\$53,07	R\$76,23	R\$228,69	R\$27,44	R\$201,25
	95541	FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON,	2	UN	R\$4,05	R\$1,33	R\$5,38	R\$10,76	R\$1,29	R\$9,47
	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA	3	M2	R\$16,58	R\$7,58	R\$24,16	R\$72,48	R\$8,70	R\$63,78
	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL	3	M	R\$6,25	R\$8,47	R\$14,72	R\$44,13	R\$5,30	R\$38,83
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	6	H	R\$22,64	R\$7,18	R\$29,82	R\$178,92	R\$21,47	R\$157,45
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	6	H	R\$16,78	R\$7,18	R\$23,96	R\$143,76	R\$17,25	R\$126,51
20938			84		R\$61,83	R\$110,11	R\$171,94	R\$3705,49	R\$444,66	R\$3260,83

2023_07_2940										
Fórum da Comarca de Jaguaretama										
	92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A,	24	UN	R\$12,26	R\$22,92	R\$35,18	R\$844,32	R\$101,32	R\$743,00
	92009	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A,	28	UN	R\$19,24	R\$38,31	R\$57,55	R\$1611,68	R\$193,40	R\$1418,28
	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V,	17	UN	R\$11,87	R\$18,80	R\$30,67	R\$521,39	R\$62,57	R\$458,82
	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V,	15	UN	R\$18,46	R\$30,08	R\$48,54	R\$728,10	R\$87,37	R\$640,73
21472			187,3		R\$1,20	R\$0,61	R\$1,81	R\$340,89	R\$40,91	R\$299,98
2023_07_2934										
Fórum da Comarca de Jaguaretama										
	73859/2	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	187,3	M2	R\$1,20	R\$0,61	R\$1,81	R\$340,89	R\$40,91	R\$299,98
21480			2		R\$16,10	R\$35,14	R\$51,24	R\$102,50	R\$12,30	R\$90,20
2023_09_3801										
Fórum da Comarca de Jaguaretama										
	97589	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR,	2	UN	R\$16,10	R\$35,14	R\$51,24	R\$102,50	R\$12,30	R\$90,20
21481			6		R\$24,63	R\$102,96	R\$127,59	R\$765,54	R\$91,86	R\$673,68
2023_07_2936										
Fórum da Comarca de Jaguaretama										
	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA	6	M2	R\$24,63	R\$102,96	R\$127,59	R\$765,54	R\$91,86	R\$673,68
21484			5		R\$15,09	R\$39,95	R\$55,04	R\$275,20	R\$33,02	R\$242,18
2023_07_2938										
Fórum da Comarca de Jaguaretama										
	94448	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO	5	M2	R\$15,09	R\$39,95	R\$55,04	R\$275,20	R\$33,02	R\$242,18
21489			11		R\$77,59	R\$224,44	R\$302,03	R\$429,42	R\$51,53	R\$377,89
2023_07_2941										
Fórum da Comarca de Jaguaretama										
	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 -	2	UN	R\$2,30	R\$11,70	R\$14,00	R\$28,00	R\$3,36	R\$24,64
	86916	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4"BARA TANQUE - FORNECIMENTO E	2	UN	R\$4,18	R\$32,70	R\$36,88	R\$73,76	R\$8,85	R\$64,91
	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E	2	UN	R\$4,21	R\$46,82	R\$51,03	R\$102,06	R\$12,25	R\$89,81
	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2"Ø 40CM -	3	UN	R\$4,18	R\$8,56	R\$12,74	R\$38,22	R\$4,59	R\$33,63
	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE	1	UN	R\$8,65	R\$61,97	R\$70,62	R\$70,62	R\$8,47	R\$62,15
	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	1	UD	R\$54,07	R\$62,69	R\$116,76	R\$116,76	R\$14,01	R\$102,75
21491			13		R\$18,80	R\$18,31	R\$37,11	R\$482,43	R\$57,89	R\$424,54
2023_07_2943										
Fórum da Comarca de Jaguaretama										
	73924/1	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE	13	M2	R\$18,80	R\$18,31	R\$37,11	R\$482,43	R\$57,89	R\$424,54
21492			12,1		R\$18,80	R\$18,40	R\$37,20	R\$450,12	R\$54,01	R\$396,11
2023_07_2944										
Fórum da Comarca de Jaguaretama										
	73924/3	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE	12,1	M2	R\$18,80	R\$18,40	R\$37,20	R\$450,12	R\$54,01	R\$396,11
21493			13,36		R\$150,74	R\$48,99	R\$199,73	R\$1348,38	R\$161,81	R\$1186,57
2023_07_2946										
Fórum da Comarca de Jaguaretama										
	C1608	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=8CM	6,83	M2	R\$110,95	R\$35,94	R\$146,89	R\$1003,33	R\$120,40	R\$882,93
	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E	6,53	M2	R\$39,79	R\$13,05	R\$52,84	R\$345,05	R\$41,41	R\$303,64
21496			46,55		R\$338,11	R\$63,31	R\$401,42	R\$3930,93	R\$471,71	R\$3459,22
2023_07_2947										
Fórum da Comarca de Jaguaretama										
	87484	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS	5,39	M2	R\$25,62	R\$48,02	R\$73,64	R\$396,92	R\$47,63	R\$349,29
	C3038	RETIRADA DE CAIXA DE AR CONDICIONADO	11	UD	R\$210,77	R\$0,00	R\$210,77	R\$2318,58	R\$278,23	R\$2040,35
	C3040	RETIRADA DE GRADE DE FERRO	8,6	M2	R\$21,07	R\$0,00	R\$21,07	R\$181,20	R\$21,74	R\$159,46
	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE	10,78	M2	R\$6,22	R\$4,40	R\$10,62	R\$114,48	R\$13,74	R\$100,74
	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/	10,78	M2	R\$74,43	R\$10,89	R\$85,32	R\$919,75	R\$110,37	R\$809,38
21497			800		R\$85,09	R\$14,37	R\$99,46	R\$16483,00	R\$1977,96	R\$14505,04
2023_07_2948										
Fórum da Comarca de Jaguaretama										
	C2121	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA	100	M2	R\$60,78	R\$1,45	R\$62,23	R\$6224,00	R\$746,88	R\$5477,12
	C4913	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU	100	M2	R\$17,93	R\$0,00	R\$17,93	R\$1794,00	R\$215,28	R\$1578,72
	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES,	100	M2	R\$1,10	R\$1,86	R\$2,96	R\$295,00	R\$35,40	R\$259,60

	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX	500	M2	R\$5,28	R\$11,06	R\$16,34	R\$8170,00	R\$980,40	R\$7189,60
21498			79		R\$251,68	R\$163,25	R\$414,93	R\$5314,68	R\$637,76	R\$4676,92
2023_09_3804										
	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL	64	M	R\$14,98	R\$11,78	R\$26,76	R\$1712,64	R\$205,52	R\$1507,12
	83446	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO	13	UN	R\$105,41	R\$151,47	R\$256,88	R\$3339,44	R\$400,73	R\$2938,71
	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	2	M3	R\$131,29	R\$0,00	R\$131,29	R\$262,60	R\$31,51	R\$231,09
21562			63		R\$36,34	R\$159,82	R\$196,16	R\$6683,43	R\$802,01	R\$5881,42
2023_09_3802										
Fórum da Comarca de Jaguaretama										
	C1873	PELÍCULA DE INSULFILM	23	M2	R\$15,14	R\$53,27	R\$68,41	R\$1573,43	R\$188,81	R\$1384,62
	C1874	PELÍCULA DE POLIÉSTER, INVESTIGAÇÃO	40	M2	R\$21,20	R\$106,55	R\$127,75	R\$5110,00	R\$613,20	R\$4496,80
21736			12		R\$7,45	R\$32,49	R\$39,94	R\$479,28	R\$57,51	R\$421,77
2023_09_2347										
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	12	UN	R\$7,45	R\$32,49	R\$39,94	R\$479,28	R\$57,51	R\$421,77
21737			75,64		R\$6,38	R\$12,92	R\$19,30	R\$729,55	R\$87,55	R\$642,00
2023_08_3437										
	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES,	37,82	M2	R\$1,10	R\$1,86	R\$2,96	R\$111,57	R\$13,39	R\$98,18
	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX	37,82	M2	R\$5,28	R\$11,06	R\$16,34	R\$617,98	R\$74,16	R\$543,82
21739			16		R\$38,77	R\$15,78	R\$54,55	R\$436,40	R\$52,36	R\$384,04
2023_08_3419										
	88279	MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS	8	H	R\$23,27	R\$7,90	R\$31,17	R\$249,36	R\$29,92	R\$219,44
	88241	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS	8	H	R\$15,50	R\$7,88	R\$23,38	R\$187,04	R\$22,44	R\$164,60
21741			16		R\$37,23	R\$15,61	R\$52,84	R\$422,64	R\$50,71	R\$371,93
2023_09_3879										
	88273	MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8	H	R\$21,73	R\$7,73	R\$29,46	R\$235,60	R\$28,27	R\$207,33
	88241	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS	8	H	R\$15,50	R\$7,88	R\$23,38	R\$187,04	R\$22,44	R\$164,60
21742			1		R\$25,07	R\$40,62	R\$65,69	R\$65,69	R\$7,88	R\$57,81
2023_09_3874										
	92005	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A,	1	UN	R\$25,07	R\$40,62	R\$65,69	R\$65,69	R\$7,88	R\$57,81
21743			1		R\$29,10	R\$168,42	R\$197,52	R\$197,52	R\$23,70	R\$173,82
2023_09_3680										
	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,	1	UN	R\$29,10	R\$168,42	R\$197,52	R\$197,52	R\$23,70	R\$173,82
21770			504,8		R\$104,09	R\$83,36	R\$187,45	R\$794,20	R\$47,62	R\$746,58
2023_10_4018										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	5	H	R\$23,01	R\$7,90	R\$30,91	R\$154,50	R\$18,54	R\$135,96
	93663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE	3	UN	R\$5,31	R\$75,46	R\$80,77	R\$242,31	R\$29,08	R\$213,23
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	495,8	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$322,27	R\$0,00	R\$322,27
	TJM-DIARIA-R3	DIÁRIA - REGIÃO III - CT 56/2022	1	DIA	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12
21771			649		R\$115,83	R\$15,80	R\$131,63	R\$932,64	R\$53,60	R\$879,04
2023_10_4019										
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	8	H	R\$17,05	R\$7,90	R\$24,95	R\$199,52	R\$23,94	R\$175,58
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8	H	R\$23,01	R\$7,90	R\$30,91	R\$247,20	R\$29,66	R\$217,54
	TJM-DIARIA-R3	DIÁRIA - REGIÃO III - CT 56/2022	1	DIA	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	632	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$410,80	R\$0,00	R\$410,80
21772			432		R\$115,83	R\$15,80	R\$131,63	R\$1302,38	R\$107,21	R\$1195,17
2023_10_4219										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	16	H	R\$23,01	R\$7,90	R\$30,91	R\$494,40	R\$59,33	R\$435,07
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	16	H	R\$17,05	R\$7,90	R\$24,95	R\$399,04	R\$47,88	R\$351,16

	TJM-DIARIA-R3	DIÁRIA - REGIÃO III - CT 56/2022	2	DIA	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12	R\$150,24	R\$0,00	R\$150,24
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	398	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$258,70	R\$0,00	R\$258,70
21773			16		R\$40,06	R\$15,80	R\$55,86	R\$446,72	R\$53,60	R\$393,12
2023_10_4221										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8	H	R\$23,01	R\$7,90	R\$30,91	R\$247,20	R\$29,66	R\$217,54
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	8	H	R\$17,05	R\$7,90	R\$24,95	R\$199,52	R\$23,94	R\$175,58
21774			21		R\$22,22	R\$38,09	R\$60,31	R\$136,88	R\$16,42	R\$120,46
2023_03_1253										
	130782	ABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES,	20	MT	R\$0,00	R\$4,03	R\$4,03	R\$80,60	R\$9,67	R\$70,93
	92003	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A,	1	UN	R\$22,22	R\$34,06	R\$56,28	R\$56,28	R\$6,75	R\$49,53
21775			5		R\$22,64	R\$7,18	R\$29,82	R\$119,28	R\$14,31	R\$104,97
2023_10_4347										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	4	H	R\$22,64	R\$7,18	R\$29,82	R\$119,28	R\$14,31	R\$104,97
	1370	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2	1		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21776			11		R\$21,73	R\$7,73	R\$29,46	R\$235,60	R\$28,27	R\$207,33
2023_10_4351										
	88273	MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8	H	R\$21,73	R\$7,73	R\$29,46	R\$235,60	R\$28,27	R\$207,33
	5085	CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM	3		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21777			59,6		R\$23,66	R\$7,90	R\$31,56	R\$159,74	R\$14,83	R\$144,91
2023_05_2158										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H	R\$23,01	R\$7,90	R\$30,91	R\$123,60	R\$14,83	R\$108,77
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	55,6	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$36,14	R\$0,00	R\$36,14
21778			286,8		R\$104,31	R\$82,49	R\$186,80	R\$1191,23	R\$113,98	R\$1077,25
2023_03_1300										
	TJM-DIARIA-R3	DIÁRIA - REGIÃO III - CT 56/2022	1	DIA	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	255,8	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$166,27	R\$0,00	R\$166,27
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	18	UN	R\$7,45	R\$32,49	R\$39,94	R\$718,92	R\$86,27	R\$632,65
	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 -	6	UN	R\$4,99	R\$17,19	R\$22,18	R\$133,08	R\$15,97	R\$117,11
	97592	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA	2	UN	R\$16,10	R\$32,81	R\$48,91	R\$97,84	R\$11,74	R\$86,10
	39391	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ	4		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21780			16		R\$39,42	R\$14,36	R\$53,78	R\$430,24	R\$51,63	R\$378,61
2023_10_4265										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	8	H	R\$22,64	R\$7,18	R\$29,82	R\$238,56	R\$28,63	R\$209,93
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	8	H	R\$16,78	R\$7,18	R\$23,96	R\$191,68	R\$23,00	R\$168,68
21781			3		R\$0,00	R\$299,15	R\$299,15	R\$897,45	R\$107,69	R\$789,76
2023_10_4268										
	92105	CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUÇÃO	3	H	R\$0,00	R\$299,15	R\$299,15	R\$897,45	R\$107,69	R\$789,76
21782			10		R\$39,42	R\$14,36	R\$53,78	R\$268,90	R\$32,27	R\$236,63
2023_10_4272										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	5	H	R\$22,64	R\$7,18	R\$29,82	R\$149,10	R\$17,89	R\$131,21
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	5	H	R\$16,78	R\$7,18	R\$23,96	R\$119,80	R\$14,38	R\$105,42
21783			410,2		R\$138,58	R\$117,56	R\$256,14	R\$901,27	R\$68,54	R\$832,73
2023_08_3438										
	TJM-DIARIA-R3	DIÁRIA - REGIÃO III - CT 56/2022	1	DIA	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	392,2	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$254,93	R\$0,00	R\$254,93
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8	H	R\$23,01	R\$7,90	R\$30,91	R\$247,20	R\$29,66	R\$217,54
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	8	H	R\$17,05	R\$7,90	R\$24,95	R\$199,52	R\$23,94	R\$175,58
	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE	1	UN	R\$22,75	R\$101,76	R\$124,51	R\$124,50	R\$14,94	R\$109,56

21794			6		R\$39,42	R\$14,36	R\$53,78	R\$161,34	R\$19,37	R\$141,97
2023_07_2753										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	3	H	R\$22,64	R\$7,18	R\$29,82	R\$89,46	R\$10,74	R\$78,72
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	3	H	R\$16,78	R\$7,18	R\$23,96	R\$71,88	R\$8,63	R\$63,25
21808			580,1		R\$130,08	R\$23,19	R\$153,27	R\$920,16	R\$16,53	R\$903,63
2023_05_2085										
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	5	H	R\$22,72	R\$7,88	R\$30,60	R\$153,00	R\$0,00	R\$153,00
	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA	5,7	M2	R\$16,58	R\$7,58	R\$24,16	R\$137,71	R\$16,53	R\$121,18
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	5	H	R\$15,01	R\$7,73	R\$22,74	R\$113,65	R\$0,00	R\$113,65
	TJM-DIARIA-R3	DIÁRIA - REGIÃO III - CT 56/2022	2	DIA	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12	R\$150,24	R\$0,00	R\$150,24
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	562,4	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$365,56	R\$0,00	R\$365,56
21849			11		R\$4,99	R\$17,19	R\$22,18	R\$88,72	R\$10,65	R\$78,07
2023_06_2343										
	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 -	4	UN	R\$4,99	R\$17,19	R\$22,18	R\$88,72	R\$10,65	R\$78,07
	39391	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ	7		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22024			4		R\$7,45	R\$69,66	R\$77,11	R\$308,44	R\$37,01	R\$271,43
2023_07_2999										
	97615	LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T8 DE 16/18 W, BASE	4	UN	R\$7,45	R\$69,66	R\$77,11	R\$308,44	R\$37,01	R\$271,43
22082			2		R\$7,45	R\$69,66	R\$77,11	R\$154,22	R\$18,51	R\$135,71
2023_09_3875										
	97615	LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T8 DE 16/18 W, BASE	2	UN	R\$7,45	R\$69,66	R\$77,11	R\$154,22	R\$18,51	R\$135,71
22141			249,9		R\$75,77	R\$0,00	R\$75,77	R\$236,26	R\$0,00	R\$236,26
2023_09_3682										
Fórum da Comarca de Crateús										
	43603	CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM	1		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	247,9	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$161,14	R\$0,00	R\$161,14
	TJM-DIARIA-R3	DIÁRIA - REGIÃO III - CT 56/2022	1	DIA	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12
22144			1		R\$31,63	R\$339,10	R\$370,73	R\$370,73	R\$44,49	R\$326,24
2023_09_3877										
Fórum da Comarca de Crateús										
	103018	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4",	1	UN	R\$31,63	R\$339,10	R\$370,73	R\$370,73	R\$44,49	R\$326,24
22145			67,6		R\$40,71	R\$15,80	R\$56,51	R\$371,18	R\$40,21	R\$330,97
2023_09_3997										
Fórum da Comarca Vinculada de Ibaretama										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	6	H	R\$23,01	R\$7,90	R\$30,91	R\$185,40	R\$22,25	R\$163,15
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	6	H	R\$17,05	R\$7,90	R\$24,95	R\$149,64	R\$17,96	R\$131,68
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	55,6	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$36,14	R\$0,00	R\$36,14
22169			1		R\$31,63	R\$339,10	R\$370,73	R\$370,73	R\$44,49	R\$326,24
2023_09_3848										
Fórum da Comarca de Quixeramobim										
	103018	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4",	1	UN	R\$31,63	R\$339,10	R\$370,73	R\$370,73	R\$44,49	R\$326,24
22210			21		R\$9,15	R\$53,81	R\$62,96	R\$343,92	R\$41,27	R\$302,65
2023_09_3678										
Fórum da Comarca de Quixeramobim										
	93044	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W,	8	UN	R\$1,70	R\$21,32	R\$23,02	R\$184,16	R\$22,10	R\$162,06
	20111	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM	1		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	4	UN	R\$7,45	R\$32,49	R\$39,94	R\$159,76	R\$19,17	R\$140,59
	12294	SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, PARA USO AO TEMPO,	8		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22237			148,9		R\$205,05	R\$6,33	R\$211,38	R\$10415,51	R\$1249,86	R\$9165,65
ORÇAMENTO DE APOIO TÉCNICO - AGOSTO										
	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS	48,98	H	R\$140,11	R\$1,89	R\$142,00	R\$6955,16	R\$834,62	R\$6120,54
	100533	TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS	48,98	H	R\$35,76	R\$1,92	R\$37,68	R\$1846,06	R\$221,53	R\$1624,53

	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	50,94	H	R\$29,18	R\$2,52	R\$31,70	R\$1614,29	R\$193,71	R\$1420,58
22256			196,08		R\$205,05	R\$6,33	R\$211,38	R\$9169,21	R\$1100,30	R\$8068,91
ORÇAMENTO DE APOIO TÉCNICO										
	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS	25,41	H	R\$140,11	R\$1,89	R\$142,00	R\$3608,22	R\$432,99	R\$3175,23
	100533	TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS	25,41	H	R\$35,76	R\$1,92	R\$37,68	R\$957,70	R\$114,92	R\$842,78
	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	145,26	H	R\$29,18	R\$2,52	R\$31,70	R\$4603,29	R\$552,39	R\$4050,90
22317			648,82		R\$168,25	R\$41,15	R\$209,40	R\$851,31	R\$23,82	R\$827,49
2023_09_3800										
Fórum da Comarca de Mombaça										
	9837	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO	100		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	0,42	M3	R\$61,71	R\$0,00	R\$61,71	R\$25,92	R\$3,11	R\$22,81
	101850	REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO	2,4	M2	R\$30,77	R\$41,15	R\$71,92	R\$172,61	R\$20,71	R\$151,90
	TJM-DIARIA-R3	DIÁRIA - REGIÃO III - CT 56/2022	4	DIA	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12	R\$300,48	R\$0,00	R\$300,48
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	542	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$352,30	R\$0,00	R\$352,30
22387			1		R\$7,45	R\$32,49	R\$39,94	R\$39,94	R\$4,79	R\$35,15
2023_09_3679										
Fórum da Comarca de Quixeramobim										
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	1	UN	R\$7,45	R\$32,49	R\$39,94	R\$39,94	R\$4,79	R\$35,15
22434			8		R\$21,73	R\$7,73	R\$29,46	R\$235,60	R\$28,27	R\$207,33
2023_10_4022										
Fórum da Comarca de Crateús										
	88273	MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8	H	R\$21,73	R\$7,73	R\$29,46	R\$235,60	R\$28,27	R\$207,33
22541			12		R\$37,60	R\$15,76	R\$53,36	R\$320,16	R\$16,39	R\$303,77
2023_07_2752										
Fórum da Comarca de Tauá										
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	6	H	R\$22,72	R\$7,88	R\$30,60	R\$183,60	R\$0,00	R\$183,60
	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS	6	H	R\$14,88	R\$7,88	R\$22,76	R\$136,56	R\$16,39	R\$120,17
22565			506,6		R\$115,83	R\$15,80	R\$131,63	R\$676,46	R\$33,50	R\$642,96
2023_10_4020										
Fórum da Comarca de Crateús										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	5	H	R\$23,01	R\$7,90	R\$30,91	R\$154,50	R\$18,54	R\$135,96
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	5	H	R\$17,05	R\$7,90	R\$24,95	R\$124,70	R\$14,96	R\$109,74
	TJM-DIARIA-R3	DIÁRIA - REGIÃO III - CT 56/2022	1	DIA	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	495,6	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$322,14	R\$0,00	R\$322,14
22566			1		R\$4,21	R\$46,82	R\$51,03	R\$51,03	R\$6,12	R\$44,91
2023_10_4021										
Fórum da Comarca de Crateús										
	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E	1	UN	R\$4,21	R\$46,82	R\$51,03	R\$51,03	R\$6,12	R\$44,91
24295			2		R\$4,18	R\$32,70	R\$36,88	R\$73,76	R\$8,85	R\$64,91
2023_10_4228										
Fórum da Comarca de Nova Russas										
	86916	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4"PARA TANQUE - FORNECIMENTO E	2	UN	R\$4,18	R\$32,70	R\$36,88	R\$73,76	R\$8,85	R\$64,91
24496			2		R\$23,01	R\$7,90	R\$30,91	R\$61,80	R\$7,42	R\$54,38
2023_05_2109										
Fórum da Comarca de Boa Viagem										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$23,01	R\$7,90	R\$30,91	R\$61,80	R\$7,42	R\$54,38
Total			53206,929		R\$22697,63	R\$45885,06	R\$68582,69	R\$744158,62	R\$85057,90	R\$659100,72

Ordem de Serviço Executada - Analítico

Lote: Manutenção Região III - Interior

Empresa: FOXX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

Processo:

Período: 11/11/2023 a 10/11/2024

Desconto: 12

***Observação1:** os códigos dos serviços apresentados neste relatório se referem a numeração interna do sistema Sistema de Custos e Orçamento-SCO, os quais são diferentes dos códigos Sinap, Seinfra e TJCE. Para consultar as composições dos serviços e seus respectivos códigos de referência, será necessário a extração de relatório individual por orçamento no SCO.

***Observação2:** os valores descritos na coluna "custo parcial" se refere a multiplicação dos valores descritos na coluna "quantidade" pelos valores descritos na coluna "preço unitário" devidamente acrescidos dos encargos sociais e BDI estipulados no contrato. Verificar se os percentuais de encargos sociais e BDI foram inseridos na planilha de medição do SCO.

***Observação3:** segundo disposições contratuais não incide desconto sobre a mão de obra do Apoio Técnico, indenização de deslocamento de veículo e diárias.

***Observação4:** para representação dos centavos, foram considerados os valores até a centésima parte do real, ou seja, até a segunda casa decimal. O arredondamento do centavo foi realizado.

COD SERVICIO	COD SERVICIO	SERVICO	QUANTIDADE	UND	MAO DE OBRA	MATERIAL	PRECO	CUSTO PARCIAL	DESCONTO	VALOR TOTAL
Manutenção Região III - Interior			61776,621		R\$29349,76	R\$36179,06	R\$65528,82	R\$461030,84	R\$47057,88	R\$413972,96
19867			2102,2		R\$479,73	R\$2255,91	R\$2735,64	R\$35045,09	R\$4205,39	R\$30839,70
2023_07_2949										
Fórum da Comarca de Jaguaretama										
	C3482	TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 À 2,50MM2	100	UD	R\$10,93	R\$4,15	R\$15,08	R\$1508,00	R\$180,96	R\$1327,04
	C1199	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")	122,7	MT	R\$65,57	R\$10,81	R\$76,38	R\$9371,83	R\$1124,62	R\$8247,21
	95752	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI	113	M	R\$16,55	R\$56,56	R\$73,11	R\$8261,43	R\$991,37	R\$7270,06
	2582	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO	58			R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	39771	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA	8		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA	1563	M	R\$1,59	R\$6,23	R\$7,82	R\$12238,29	R\$1468,59	R\$10769,70
	90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM	32	M	R\$11,35	R\$3,72	R\$15,07	R\$482,24	R\$57,87	R\$424,37
	74131/7	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM	1	UN	R\$160,21	R\$1407,98	R\$1568,19	R\$1568,19	R\$188,18	R\$1380,01
	93669	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE	4	UN	R\$7,97	R\$93,79	R\$101,76	R\$407,08	R\$48,85	R\$358,23
	39445	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA,	12		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	39455	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA,	4		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	39471	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE	4		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	C1131	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 90A	1	UD	R\$98,35	R\$110,41	R\$208,76	R\$208,76	R\$25,05	R\$183,71
	19559	ANILHAS PARA IDENTIFICAÇÃO (KIT COM 100 UNID)	1		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	12329	COBRE ELETROLITICO EM BARRA OU CHAPA	1		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	36218	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO	5		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	36220	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO	10		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	30	M	R\$1,20	R\$3,60	R\$4,80	R\$144,00	R\$17,28	R\$126,72
	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA	10	M	R\$2,09	R\$9,88	R\$11,97	R\$119,70	R\$14,36	R\$105,34
	C0673	CANALETA PLÁSTICA (50 X 20)MM, SISTEMA "X"	4	MT	R\$18,59	R\$22,16	R\$40,75	R\$163,00	R\$19,56	R\$143,44
	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL	12	UN	R\$2,64	R\$14,75	R\$17,39	R\$208,68	R\$25,04	R\$183,64
	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL	4	UN	R\$3,63	R\$15,40	R\$19,03	R\$76,12	R\$9,13	R\$66,99
	I7410	TRILHO SUPORTE P/ FIXAÇÃO RÁPIDA DIN	2		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	C0770	CHAPA POLICARBONATO COMPACTO CRISTAL ESP.= 6mm	0,5	M2	R\$79,06	R\$496,47	R\$575,53	R\$287,77	R\$34,53	R\$253,24
21473			57		R\$19,95	R\$219,49	R\$239,44	R\$3079,86	R\$369,59	R\$2710,27
2023_07_2935										
Fórum da Comarca de Jaguaretama										
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	42	UN	R\$7,45	R\$32,49	R\$39,94	R\$1677,48	R\$201,30	R\$1476,18
	130337	LUMINARIA LED REFLETOR RETÂNGULAR BIVOLT, LUZ	9	UND	R\$0,00	R\$68,48	R\$68,48	R\$616,32	R\$73,96	R\$542,36
	100912	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS	6	UN	R\$12,50	R\$118,52	R\$131,02	R\$786,06	R\$94,33	R\$691,73
21485			10		R\$30,02	R\$15,46	R\$45,48	R\$227,30	R\$0,00	R\$227,30
2023_07_2939										
Fórum da Comarca de Jaguaretama										
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	5	H	R\$15,01	R\$7,73	R\$22,74	R\$113,65	R\$0,00	R\$113,65
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	5	H	R\$15,01	R\$7,73	R\$22,74	R\$113,65	R\$0,00	R\$113,65
21490			1,6		R\$145,51	R\$49,70	R\$195,21	R\$156,19	R\$18,74	R\$137,45
2023_07_2942										

Fórum da Comarca de Jaguaretama										
	87246	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO	0,8	M2	R\$18,35	R\$49,70	R\$68,05	R\$54,45	R\$6,53	R\$47,92
	C1071	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	0,8	M2	R\$127,16	R\$0,00	R\$127,16	R\$101,74	R\$12,21	R\$89,53
21784			502,6		R\$98,41	R\$7,18	R\$105,59	R\$576,18	R\$21,47	R\$554,71
2023_10_4368										
Fórum da Comarca de Crateús										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	6	H	R\$22,64	R\$7,18	R\$29,82	R\$178,92	R\$21,47	R\$157,45
	TJM-DIARIA-R3	DIÁRIA - REGIÃO III - CT 56/2022	1	DIA	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	495,6	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$322,14	R\$0,00	R\$322,14
21795			360,4		R\$115,19	R\$14,36	R\$129,55	R\$728,57	R\$51,63	R\$676,94
2023_11_4594										
	TJM-DIARIA-R3	DIÁRIA - REGIÃO III - CT 56/2022	1	DIA	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	343,4	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$223,21	R\$0,00	R\$223,21
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	8	H	R\$22,64	R\$7,18	R\$29,82	R\$238,56	R\$28,63	R\$209,93
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	8	H	R\$16,78	R\$7,18	R\$23,96	R\$191,68	R\$23,00	R\$168,68
21796			512,6		R\$115,19	R\$14,36	R\$129,55	R\$827,50	R\$51,63	R\$775,87
2023_10_4459										
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	8	H	R\$16,78	R\$7,18	R\$23,96	R\$191,68	R\$23,00	R\$168,68
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	8	H	R\$22,64	R\$7,18	R\$29,82	R\$238,56	R\$28,63	R\$209,93
	TJM-DIARIA-R3	DIÁRIA - REGIÃO III - CT 56/2022	1	DIA	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	495,6	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$322,14	R\$0,00	R\$322,14
21884			411		R\$113,37	R\$15,76	R\$129,13	R\$758,10	R\$21,85	R\$736,25
2023_09_3675										
	TJM-DIARIA-R3	DIÁRIA - REGIÃO III - CT 56/2022	1	DIA	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	394	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$256,10	R\$0,00	R\$256,10
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8	H	R\$22,72	R\$7,88	R\$30,60	R\$244,80	R\$0,00	R\$244,80
	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS	8	H	R\$14,88	R\$7,88	R\$22,76	R\$182,08	R\$21,85	R\$160,23
21937			10		R\$10,56	R\$38,07	R\$48,63	R\$486,40	R\$58,37	R\$428,03
2023_09_3948										
Fórum da Comarca de Nova Russas										
	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO	10	M2	R\$10,56	R\$38,07	R\$48,63	R\$486,40	R\$58,37	R\$428,03
21990			2420,33		R\$70,04	R\$67,86	R\$137,90	R\$43047,87	R\$5165,74	R\$37882,13
2023_09_3947										
Fórum da Comarca de Nova Russas										
	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES,	14,4	M2	R\$1,10	R\$1,86	R\$2,96	R\$42,48	R\$5,10	R\$37,38
	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX	1621,57	M2	R\$5,28	R\$11,06	R\$16,34	R\$26496,45	R\$3179,57	R\$23316,88
	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX	646,4	M2	R\$6,85	R\$11,75	R\$18,60	R\$12016,58	R\$1441,99	R\$10574,59
	74065/1	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS,	109,16	M2	R\$14,30	R\$17,90	R\$32,20	R\$3516,04	R\$421,92	R\$3094,12
	98561	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE	14,4	M2	R\$24,58	R\$25,29	R\$49,87	R\$717,98	R\$86,16	R\$631,82
	C4913	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGE E/OU	14,4	M2	R\$17,93	R\$0,00	R\$17,93	R\$258,34	R\$31,00	R\$227,34
21992			10		R\$12,50	R\$118,52	R\$131,02	R\$1310,10	R\$157,21	R\$1152,89
2023_09_3959										
Fórum da Comarca de Nova Russas										
	100912	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS	10	UN	R\$12,50	R\$118,52	R\$131,02	R\$1310,10	R\$157,21	R\$1152,89
21997			35,75		R\$1,20	R\$0,61	R\$1,81	R\$65,07	R\$7,81	R\$57,26
2023_09_3950										
Fórum da Comarca de Nova Russas										
	73859/2	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	35,75	M2	R\$1,20	R\$0,61	R\$1,81	R\$65,07	R\$7,81	R\$57,26
21998			16		R\$40,06	R\$15,80	R\$55,86	R\$446,72	R\$53,60	R\$393,12
2023_09_3952										
Fórum da Comarca de Nova Russas										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8	H	R\$23,01	R\$7,90	R\$30,91	R\$247,20	R\$29,66	R\$217,54
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	8	H	R\$17,05	R\$7,90	R\$24,95	R\$199,52	R\$23,94	R\$175,58
21999			13		R\$10,66	R\$52,96	R\$63,62	R\$244,34	R\$29,32	R\$215,02
2023_09_3954										

Fórum da Comarca de Nova Russas										
	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 -	5	UN	R\$2,30	R\$11,70	R\$14,00	R\$70,00	R\$8,40	R\$61,60
	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2"X 40CM -	5	UN	R\$4,18	R\$8,56	R\$12,74	R\$63,70	R\$7,64	R\$56,06
	86916	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4"BARA TANQUE - FORNECIMENTO E	3	UN	R\$4,18	R\$32,70	R\$36,88	R\$110,64	R\$13,28	R\$97,36
22002			8		R\$23,01	R\$76,38	R\$99,39	R\$397,52	R\$47,70	R\$349,82
2023_09_3951										
Fórum da Comarca de Nova Russas										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H	R\$23,01	R\$7,90	R\$30,91	R\$123,60	R\$14,83	R\$108,77
	131584	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ	4	UND	R\$0,00	R\$68,48	R\$68,48	R\$273,92	R\$32,87	R\$241,05
22006			2		R\$6,48	R\$44,40	R\$50,88	R\$50,88	R\$6,11	R\$44,77
2023_09_3955										
Fórum da Comarca de Nova Russas										
	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 -	1	UN	R\$2,30	R\$11,70	R\$14,00	R\$14,00	R\$1,68	R\$12,32
	86916	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4"BARA TANQUE - FORNECIMENTO E	1	UN	R\$4,18	R\$32,70	R\$36,88	R\$36,88	R\$4,43	R\$32,45
22008			270		R\$126,48	R\$86,11	R\$212,59	R\$8063,74	R\$967,66	R\$7096,08
2023_09_3957										
Fórum da Comarca de Nova Russas										
	90112	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS	17	M2	R\$33,99	R\$61,99	R\$95,98	R\$1631,66	R\$195,80	R\$1435,86
	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	34	M2	R\$12,78	R\$2,17	R\$14,95	R\$508,30	R\$61,00	R\$447,30
	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/	34	M2	R\$74,43	R\$10,89	R\$85,32	R\$2900,88	R\$348,11	R\$2552,77
	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX	185	M2	R\$5,28	R\$11,06	R\$16,34	R\$3022,90	R\$362,75	R\$2660,15
22015			15,2		R\$18,80	R\$18,40	R\$37,20	R\$565,44	R\$67,85	R\$497,59
2023_09_3958										
Fórum da Comarca de Nova Russas										
	73924/3	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE	15,2	M2	R\$18,80	R\$18,40	R\$37,20	R\$565,44	R\$67,85	R\$497,59
22323			499,8		R\$23,66	R\$7,90	R\$31,56	R\$445,87	R\$14,83	R\$431,04
2023_12_5027										
Fórum da Comarca de Crateús										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H	R\$23,01	R\$7,90	R\$30,91	R\$123,60	R\$14,83	R\$108,77
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	495,8	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$322,27	R\$0,00	R\$322,27
22341			98,9		R\$60,36	R\$73,37	R\$133,73	R\$459,85	R\$48,34	R\$411,51
2023_12_5026										
Fórum da Comarca de Quixeramobim										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H	R\$22,91	R\$7,87	R\$30,78	R\$123,12	R\$14,77	R\$108,35
	C1628	LIMPEZA GERAL	6	M2	R\$31,25	R\$0,00	R\$31,25	R\$187,44	R\$22,49	R\$164,95
	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E	1,3	M2	R\$5,55	R\$65,50	R\$71,05	R\$92,35	R\$11,08	R\$81,27
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	87,6	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$56,94	R\$0,00	R\$56,94
22509			1390,4		R\$557,48	R\$1361,16	R\$1918,64	R\$12074,67	R\$1386,56	R\$10688,11
2023_08_3587										
	91870	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"),	6	M	R\$6,09	R\$7,50	R\$13,59	R\$81,54	R\$9,78	R\$71,76
	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA	300	M	R\$1,59	R\$6,23	R\$7,82	R\$2349,00	R\$281,88	R\$2067,12
	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA	100	M	R\$2,09	R\$8,61	R\$10,70	R\$1070,00	R\$128,40	R\$941,60
	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	500	M	R\$1,20	R\$3,60	R\$4,80	R\$2400,00	R\$288,00	R\$2112,00
	74131/4	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM	1	UN	R\$100,13	R\$743,33	R\$843,46	R\$843,46	R\$101,22	R\$742,24
	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"),	50	M	R\$6,82	R\$9,02	R\$15,84	R\$792,00	R\$95,04	R\$696,96
	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A,	8	UN	R\$25,07	R\$35,09	R\$60,16	R\$481,28	R\$57,75	R\$423,53
	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V,	2	UN	R\$25,07	R\$41,36	R\$66,43	R\$132,86	R\$15,94	R\$116,92
	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A,	12	UN	R\$15,19	R\$21,31	R\$36,50	R\$438,00	R\$52,56	R\$385,44
	92012	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A,	13	UN	R\$34,98	R\$48,88	R\$83,86	R\$1090,31	R\$130,84	R\$959,47
	20111	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM	3		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A,	2	UN	R\$15,19	R\$24,07	R\$39,26	R\$78,52	R\$9,42	R\$69,10
	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE	2	UN	R\$21,75	R\$32,56	R\$54,31	R\$108,62	R\$13,03	R\$95,59
	91985	INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO),	1	UN	R\$11,87	R\$17,40	R\$29,27	R\$29,27	R\$3,51	R\$25,76
	I6369	MÓDULO DE SINALIZAÇÃO DE DETECTORES	1		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	C4933	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8"X 2.40M	3	UN	R\$89,10	R\$45,96	R\$135,06	R\$405,18	R\$48,62	R\$356,56
	I6424	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICO PADRÃO COELCE	1		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	TJM-DIARIA-R3	DIÁRIA - REGIÃO III - CT 56/2022	4	DIA	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12	R\$300,48	R\$0,00	R\$300,48

	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	337,4	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$219,31	R\$0,00	R\$219,31
	91957	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR	2	UN	R\$21,75	R\$33,99	R\$55,74	R\$111,48	R\$13,38	R\$98,10
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	10	H	R\$23,01	R\$7,90	R\$30,91	R\$309,00	R\$37,08	R\$271,92
	91911	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN	2	UN	R\$8,60	R\$6,39	R\$14,99	R\$29,98	R\$3,60	R\$26,38
	91913	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN	2	UN	R\$8,60	R\$6,06	R\$14,66	R\$29,32	R\$3,52	R\$25,80
	91882	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM	2	UN	R\$5,73	R\$3,15	R\$8,88	R\$17,74	R\$2,13	R\$15,61
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	10	H	R\$17,05	R\$7,90	R\$24,95	R\$249,40	R\$29,93	R\$219,47
	101663	ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE	4	UN	R\$14,72	R\$17,68	R\$32,40	R\$129,60	R\$15,55	R\$114,05
	93670	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE	1	UN	R\$7,97	R\$93,79	R\$101,76	R\$101,77	R\$12,21	R\$89,56
	93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE	1	UN	R\$10,95	R\$95,75	R\$106,70	R\$106,70	R\$12,80	R\$93,90
	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL	5	UN	R\$2,64	R\$14,75	R\$17,39	R\$86,95	R\$10,43	R\$76,52
	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL	2	UN	R\$2,64	R\$14,75	R\$17,39	R\$34,78	R\$4,17	R\$30,61
	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL	3	UN	R\$1,91	R\$14,13	R\$16,04	R\$48,12	R\$5,77	R\$42,35
22567			1		R\$4,21	R\$46,82	R\$51,03	R\$51,03	R\$6,12	R\$44,91
2023_10_4550										
Fórum da Comarca de Crateús										
	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E	1	UN	R\$4,21	R\$46,82	R\$51,03	R\$51,03	R\$6,12	R\$44,91
22568			4		R\$37,60	R\$15,76	R\$53,36	R\$106,72	R\$5,46	R\$101,26
2023_11_4608										
Fórum da Comarca de Crateús										
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$22,72	R\$7,88	R\$30,60	R\$61,20	R\$0,00	R\$61,20
	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS	2	H	R\$14,88	R\$7,88	R\$22,76	R\$45,52	R\$5,46	R\$40,06
22569			6		R\$21,73	R\$7,73	R\$29,46	R\$176,70	R\$21,20	R\$155,50
2023_11_4834										
Fórum da Comarca de Crateús										
	88273	MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	6	H	R\$21,73	R\$7,73	R\$29,46	R\$176,70	R\$21,20	R\$155,50
22570			508,6		R\$113,00	R\$15,61	R\$128,61	R\$714,24	R\$38,03	R\$676,21
2023_11_4835										
Fórum da Comarca de Crateús										
	88273	MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	6	H	R\$21,73	R\$7,73	R\$29,46	R\$176,70	R\$21,20	R\$155,50
	88241	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS	6	H	R\$15,50	R\$7,88	R\$23,38	R\$140,28	R\$16,83	R\$123,45
	TJM-DIARIA-R3	DIÁRIA - REGIÃO III - CT 56/2022	1	DIA	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	495,6	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$322,14	R\$0,00	R\$322,14
22571			2		R\$7,45	R\$32,49	R\$39,94	R\$79,88	R\$9,59	R\$70,29
2023_12_4912										
Fórum da Comarca de Crateús										
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	2	UN	R\$7,45	R\$32,49	R\$39,94	R\$79,88	R\$9,59	R\$70,29
22572			400		R\$107,14	R\$172,00	R\$279,14	R\$537,19	R\$24,40	R\$512,79
2023_11_4828										
Fórum da Comarca de Iracema										
	TJM-DIARIA-R3	DIÁRIA - REGIÃO III - CT 56/2022	1	DIA	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	398	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$258,70	R\$0,00	R\$258,70
	101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE	1	UN	R\$31,37	R\$172,00	R\$203,37	R\$203,37	R\$24,40	R\$178,97
22573			475		R\$138,58	R\$117,56	R\$256,14	R\$1161,55	R\$95,35	R\$1066,20
2023_10_4365										
Fórum da Comarca de Tauá										
	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE	1	UN	R\$22,75	R\$101,76	R\$124,51	R\$124,50	R\$14,94	R\$109,56
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	12	H	R\$23,01	R\$7,90	R\$30,91	R\$370,80	R\$44,50	R\$326,30
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	12	H	R\$17,05	R\$7,90	R\$24,95	R\$299,28	R\$35,91	R\$263,37
	TJM-DIARIA-R3	DIÁRIA - REGIÃO III - CT 56/2022	1	DIA	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	449	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$291,85	R\$0,00	R\$291,85
22815			499,6		R\$90,78	R\$44,03	R\$134,81	R\$574,35	R\$21,25	R\$553,10
2024_01_0065										
Fórum da Comarca de Crateús										
	TJM-DIARIA-R3	DIÁRIA - REGIÃO III - CT 56/2022	1	DIA	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	495,6	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$322,14	R\$0,00	R\$322,14
	98554	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA A	3	M2	R\$15,01	R\$44,03	R\$59,04	R\$177,09	R\$21,25	R\$155,84
22816			499,6		R\$102,41	R\$23,30	R\$125,71	R\$478,09	R\$9,70	R\$468,39

2024_01_0066										
Fórum da Comarca de Crateús										
	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL	1	UN	R\$3,63	R\$15,40	R\$19,03	R\$19,03	R\$2,28	R\$16,75
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	495,6	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$322,14	R\$0,00	R\$322,14
	TJM-DIARIA-R3	DIÁRIA - REGIÃO III - CT 56/2022	1	DIA	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$23,01	R\$7,90	R\$30,91	R\$61,80	R\$7,42	R\$54,38
22818			506,6		R\$103,77	R\$18,94	R\$122,71	R\$585,02	R\$7,84	R\$577,18
2024_01_0067										
Fórum da Comarca de Crateús										
	5328	CORANTE LIQUIDO PARA TINTA PVA, BISNAGA 50 ML	2		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	TJM-DIARIA-R3	DIÁRIA - REGIÃO III - CT 56/2022	1	DIA	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	495,6	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$322,14	R\$0,00	R\$322,14
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H	R\$22,72	R\$7,88	R\$30,60	R\$122,40	R\$0,00	R\$122,40
	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX	4	M2	R\$5,28	R\$11,06	R\$16,34	R\$65,36	R\$7,84	R\$57,52
22918			505,6		R\$107,98	R\$441,91	R\$549,89	R\$900,18	R\$60,34	R\$839,84
2024_01_0133										
Fórum da Comarca de Crateús										
	97600	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1	1	UN	R\$12,55	R\$408,23	R\$420,78	R\$420,78	R\$50,49	R\$370,29
	TJM-DIARIA-R3	DIÁRIA - REGIÃO III - CT 56/2022	1	DIA	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	495,6	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$322,14	R\$0,00	R\$322,14
	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V,	1	UN	R\$18,46	R\$30,08	R\$48,54	R\$48,54	R\$5,82	R\$42,72
	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	7	M	R\$1,20	R\$3,60	R\$4,80	R\$33,60	R\$4,03	R\$29,57
22920			507		R\$81,05	R\$11,06	R\$92,11	R\$534,52	R\$16,47	R\$518,05
2024_01_0135										
Fórum da Comarca de Crateús										
	5328	CORANTE LIQUIDO PARA TINTA PVA, BISNAGA 50 ML	2		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	495,6	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$322,14	R\$0,00	R\$322,14
	TJM-DIARIA-R3	DIÁRIA - REGIÃO III - CT 56/2022	1	DIA	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12
	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX	8,4	M2	R\$5,28	R\$11,06	R\$16,34	R\$137,26	R\$16,47	R\$120,79
22922			20		R\$51,50	R\$26,89	R\$78,39	R\$417,01	R\$24,34	R\$392,67
2024_01_0184										
Fórum da Comarca de Crateús										
	89409	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO	1	UN	R\$5,36	R\$5,46	R\$10,82	R\$10,81	R\$1,30	R\$9,51
	0119	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR	1		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM	6	M	R\$0,78	R\$6,37	R\$7,15	R\$42,90	R\$5,15	R\$37,75
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	5	H	R\$22,64	R\$7,18	R\$29,82	R\$149,10	R\$17,89	R\$131,21
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	7	H	R\$22,72	R\$7,88	R\$30,60	R\$214,20	R\$0,00	R\$214,20
22924			1		R\$4,18	R\$8,56	R\$12,74	R\$12,74	R\$1,53	R\$11,21
2024_01_0195										
Fórum da Comarca de Crateús										
	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2X 40CM -	1	UN	R\$4,18	R\$8,56	R\$12,74	R\$12,74	R\$1,53	R\$11,21
22958			500,6		R\$98,41	R\$7,18	R\$105,59	R\$516,54	R\$14,31	R\$502,23
2024_01_0064										
Fórum da Comarca de Crateús										
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	495,6	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$322,14	R\$0,00	R\$322,14
	TJM-DIARIA-R3	DIÁRIA - REGIÃO III - CT 56/2022	1	DIA	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	4	H	R\$22,64	R\$7,18	R\$29,82	R\$119,28	R\$14,31	R\$104,97
22962			2		R\$7,45	R\$25,72	R\$33,17	R\$66,34	R\$7,96	R\$58,38
2024_02_0503										
Fórum da Comarca de Crateús										
	100902	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 -	2	UN	R\$7,45	R\$25,72	R\$33,17	R\$66,34	R\$7,96	R\$58,38
22965			93,6		R\$98,49	R\$7,88	R\$106,37	R\$254,46	R\$0,00	R\$254,46
2024_01_0071										
Fórum da Comarca de Quixeramobim										
	TJM-DIARIA-R3	DIÁRIA - REGIÃO III - CT 56/2022	1	DIA	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	87,6	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$56,94	R\$0,00	R\$56,94
	0345	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	1		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H	R\$22,72	R\$7,88	R\$30,60	R\$122,40	R\$0,00	R\$122,40

22967			1		R\$29,10	R\$168,42	R\$197,52	R\$197,52	R\$23,70	R\$173,82
2024_01_0201										
Fórum da Comarca de Quixeramobim										
	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,	1	UN	R\$29,10	R\$168,42	R\$197,52	R\$197,52	R\$23,70	R\$173,82
22968			90,6		R\$82,25	R\$44,40	R\$126,65	R\$182,94	R\$6,11	R\$176,83
2024_01_0200										
Fórum da Comarca de Quixeramobim										
	TJM-DIARIA-R3	DIÁRIA - REGIÃO III - CT 56/2022	1	DIA	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	87,6	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$56,94	R\$0,00	R\$56,94
	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 -	1	UN	R\$2,30	R\$11,70	R\$14,00	R\$14,00	R\$1,68	R\$12,32
	86916	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4"PARA TANQUE - FORNECIMENTO E	1	UN	R\$4,18	R\$32,70	R\$36,88	R\$36,88	R\$4,43	R\$32,45
22969			2		R\$7,45	R\$32,49	R\$39,94	R\$79,88	R\$9,59	R\$70,29
2024_01_0322										
Fórum da Comarca de Quixeramobim										
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	2	UN	R\$7,45	R\$32,49	R\$39,94	R\$79,88	R\$9,59	R\$70,29
22972			2		R\$7,45	R\$32,49	R\$39,94	R\$79,88	R\$9,59	R\$70,29
2024_01_0323										
Fórum da Comarca de Quixeramobim										
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	2	UN	R\$7,45	R\$32,49	R\$39,94	R\$79,88	R\$9,59	R\$70,29
22975			100,86		R\$87,82	R\$484,73	R\$572,55	R\$5591,70	R\$671,00	R\$4920,70
2024_01_0025										
Fórum da Comarca de Quixelô										
	98554	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À	12,2	M2	R\$15,01	R\$44,03	R\$59,04	R\$720,17	R\$86,42	R\$633,75
	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE	37,58	M2	R\$5,49	R\$2,43	R\$7,92	R\$298,01	R\$35,76	R\$262,25
	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E	37,58	M2	R\$5,57	R\$65,77	R\$71,34	R\$2680,58	R\$321,67	R\$2358,91
	94223	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E =	4	M	R\$2,51	R\$113,71	R\$116,22	R\$464,88	R\$55,79	R\$409,09
	87475	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS	5,5	M2	R\$30,98	R\$72,98	R\$103,96	R\$571,78	R\$68,61	R\$503,17
	101963	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA	4	M2	R\$28,26	R\$185,81	R\$214,07	R\$856,28	R\$102,75	R\$753,53
22978			88		R\$48,23	R\$100,09	R\$148,32	R\$543,53	R\$28,50	R\$515,03
2024_01_0197										
Fórum da Comarca de Mombaça										
	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4",	1	UN	R\$8,73	R\$85,03	R\$93,76	R\$93,77	R\$11,25	R\$82,52
	0371	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA	60		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	3535	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA	1		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	7141	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA	1		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	9874	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	1		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	3872	LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 40 MM X 32 MM, PARA	1		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	0119	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR	1		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	3873	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 25 MM,	1		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	3847	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 50 MM,	1		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	9868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	1		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	44324	GESSO COLA, EM PO, PARA FIXACAO DE MOLDURAS,	1		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	0065	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA,	1		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	3906	LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 3/4", PARA	1		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	6	H	R\$16,78	R\$7,18	R\$23,96	R\$143,76	R\$17,25	R\$126,51
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	10	H	R\$22,72	R\$7,88	R\$30,60	R\$306,00	R\$0,00	R\$306,00
22993			205,4		R\$98,41	R\$7,18	R\$105,59	R\$381,05	R\$21,47	R\$359,58
2024_01_0193										
Fórum da Comarca de Senador Pompeu										
	3847	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 50 MM,	1		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	9875	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-	1		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	0119	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR	1		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	6	H	R\$22,64	R\$7,18	R\$29,82	R\$178,92	R\$21,47	R\$157,45
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	195,4	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$127,01	R\$0,00	R\$127,01
	TJM-DIARIA-R3	DIÁRIA - REGIÃO III - CT 56/2022	1	DIA	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12
22994			20		R\$1,20	R\$3,60	R\$4,80	R\$96,00	R\$11,52	R\$84,48
2024_01_0202										
Fórum da Comarca de Novo Oriente										

	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	20	M	R\$1,20	R\$3,60	R\$4,80	R\$96,00	R\$11,52	R\$84,48
22995			585		R\$84,57	R\$6,43	R\$91,00	R\$483,88	R\$3,66	R\$480,22
2024_01_0194										
Fórum da Comarca de Novo Oriente										
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	582	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$378,30	R\$0,00	R\$378,30
	TJM-DIARIA-R3	DIÁRIA - REGIÃO III - CT 56/2022	1	DIA	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$8,80	R\$6,43	R\$15,23	R\$30,46	R\$3,66	R\$26,80
22996			361,2		R\$115,70	R\$20,51	R\$136,21	R\$1068,84	R\$87,21	R\$981,63
2023_12_4923										
Fórum da Comarca de Boa Viagem										
	44324	GESO COLA, EM PO, PARA FIXACAO DE MOLDURAS,	40		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	88269	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	16	H	R\$22,54	R\$7,88	R\$30,42	R\$486,56	R\$58,39	R\$428,17
	TJM-DIARIA-R3	DIÁRIA - REGIÃO III - CT 56/2022	2	DIA	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12	R\$150,24	R\$0,00	R\$150,24
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	295,2	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$191,88	R\$0,00	R\$191,88
	96128	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES	8	M2	R\$17,39	R\$12,63	R\$30,02	R\$240,16	R\$28,82	R\$211,34
23001			403		R\$92,55	R\$7,18	R\$99,73	R\$428,36	R\$11,50	R\$416,86
2024_01_0320										
Fórum da Comarca de Independência										
	TJM-DIARIA-R3	DIÁRIA - REGIÃO III - CT 56/2022	1	DIA	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	396	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$257,40	R\$0,00	R\$257,40
	3148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	1		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	20080	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	1		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	4	H	R\$16,78	R\$7,18	R\$23,96	R\$95,84	R\$11,50	R\$84,34
24288			1		R\$29,10	R\$168,42	R\$197,52	R\$197,52	R\$23,70	R\$173,82
2136.06.2024										
Fórum da Comarca de Quixeramobim										
	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,	1	UN	R\$29,10	R\$168,42	R\$197,52	R\$197,52	R\$23,70	R\$173,82
24289			723,8		R\$24,24	R\$55,34	R\$79,58	R\$9365,97	R\$1123,92	R\$8242,05
2023_09_3953										
Fórum da Comarca de Nova Russas										
	87248	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO	103,4	M2	R\$7,66	R\$45,01	R\$52,67	R\$5446,08	R\$653,53	R\$4792,55
	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA	103,4	M2	R\$16,58	R\$7,58	R\$24,16	R\$2498,14	R\$299,78	R\$2198,36
	131590	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	517	KG	R\$0,00	R\$2,75	R\$2,75	R\$1421,75	R\$170,61	R\$1251,14
24290			2092,5		R\$83,71	R\$113,17	R\$196,88	R\$24384,43	R\$2926,13	R\$21458,30
2023_09_3960										
Fórum da Comarca de Nova Russas										
	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA	1961,2	M	R\$1,59	R\$6,23	R\$7,82	R\$15356,20	R\$1842,74	R\$13513,46
	C1199	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")	51	MT	R\$65,57	R\$10,81	R\$76,38	R\$3895,38	R\$467,45	R\$3427,93
	95752	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI	58,3	M	R\$16,55	R\$56,56	R\$73,11	R\$4262,31	R\$511,48	R\$3750,83
	131591	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO	22	UND	R\$0,00	R\$39,57	R\$39,57	R\$870,54	R\$104,46	R\$766,08
24291			52		R\$260,37	R\$69,17	R\$329,54	R\$4027,42	R\$483,29	R\$3544,13
2023_09_4003										
Fórum da Comarca de Nova Russas										
	87872	CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE	8	M2	R\$3,69	R\$12,96	R\$16,65	R\$133,20	R\$15,98	R\$117,22
	87472	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS	8	M2	R\$19,56	R\$45,15	R\$64,71	R\$517,60	R\$62,11	R\$455,49
	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX	8	M2	R\$5,28	R\$11,06	R\$16,34	R\$130,72	R\$15,69	R\$115,03
	C3038	RETIRADA DE CAIXA DE AR CONDICIONADO	14	UD	R\$210,77	R\$0,00	R\$210,77	R\$2950,92	R\$354,11	R\$2596,81
	C3040	RETIRADA DE GRADE DE FERRO	14	M2	R\$21,07	R\$0,00	R\$21,07	R\$294,98	R\$35,40	R\$259,58
24292			89,8		R\$323,52	R\$164,70	R\$488,22	R\$5657,36	R\$678,88	R\$4978,48
2023_09_3961										
Fórum da Comarca de Nova Russas										
	C2121	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA	12,8	M2	R\$64,28	R\$1,45	R\$65,73	R\$841,34	R\$100,96	R\$740,38
	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	2	M3	R\$138,85	R\$0,00	R\$138,85	R\$277,70	R\$33,32	R\$244,38
	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL	64	M	R\$14,98	R\$11,78	R\$26,76	R\$1712,64	R\$205,52	R\$1507,12
	83446	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO	11	UN	R\$105,41	R\$151,47	R\$256,88	R\$2825,68	R\$339,08	R\$2486,60
24297			1		R\$4,18	R\$32,70	R\$36,88	R\$36,88	R\$4,43	R\$32,45
2023_10_4227										
Fórum da Comarca de Nova Russas										

	86916	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E	1	UN	R\$4,18	R\$32,70	R\$36,88	R\$36,88	R\$4,43	R\$32,45
24306			94,25		R\$462,63	R\$2452,71	R\$2915,34	R\$7860,36	R\$943,22	R\$6917,14
2023_11_4555										
Fórum da Comarca de Nova Russas										
	74131/7	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM	1	UN	R\$160,21	R\$1407,98	R\$1568,19	R\$1568,19	R\$188,18	R\$1380,01
	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL	15	UN	R\$2,64	R\$14,75	R\$17,39	R\$260,85	R\$31,30	R\$229,55
	93669	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE	3	UN	R\$7,97	R\$93,79	R\$101,76	R\$305,31	R\$36,64	R\$268,67
	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL	4	UN	R\$3,63	R\$15,40	R\$19,03	R\$76,12	R\$9,13	R\$66,99
	C0770	CHAPA POLICARBONATO COMPACTO CRÍSTAL ESP.= 6mm	0,45	M2	R\$83,61	R\$496,47	R\$580,08	R\$261,04	R\$31,32	R\$229,72
	C0673	CANALETA PLÁSTICA (50 X 20)MM, SISTEMA "X"	1,8	MT	R\$19,66	R\$22,16	R\$41,82	R\$75,28	R\$9,03	R\$66,25
	C1131	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 90A	1	UD	R\$104,01	R\$110,41	R\$214,42	R\$214,43	R\$25,73	R\$188,70
	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO -	4	UD	R\$0,00	R\$146,35	R\$146,35	R\$585,40	R\$70,25	R\$515,15
	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	18	UD	R\$69,34	R\$141,25	R\$210,59	R\$3790,62	R\$454,87	R\$3335,75
	C3482	TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 À 2,50MM2	46	UD	R\$11,56	R\$4,15	R\$15,71	R\$723,12	R\$86,77	R\$636,35
24311			14		R\$143,01	R\$26,50	R\$169,51	R\$731,33	R\$55,76	R\$675,57
2023_12_4913										
Fórum da Comarca de Nova Russas										
	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA,	4	M2	R\$105,28	R\$10,89	R\$116,17	R\$464,68	R\$55,76	R\$408,92
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	5	H	R\$22,72	R\$7,88	R\$30,60	R\$153,00	R\$0,00	R\$153,00
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	5	H	R\$15,01	R\$7,73	R\$22,74	R\$113,65	R\$0,00	R\$113,65
24312			220		R\$106,28	R\$169,17	R\$275,45	R\$5088,52	R\$610,62	R\$4477,90
2023_10_4224										
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	192	M	R\$0,18	R\$4,98	R\$5,16	R\$990,72	R\$118,89	R\$871,83
	93143	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA	16	UN	R\$97,86	R\$115,75	R\$213,61	R\$3417,76	R\$410,13	R\$3007,63
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	12	UN	R\$8,24	R\$48,44	R\$56,68	R\$680,04	R\$81,60	R\$598,44
24325			2		R\$7,45	R\$32,49	R\$39,94	R\$79,88	R\$9,59	R\$70,29
2024_02_0549										
Fórum da Comarca de Crateús										
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	2	UN	R\$7,45	R\$32,49	R\$39,94	R\$79,88	R\$9,59	R\$70,29
24326			32		R\$33,44	R\$35,57	R\$69,01	R\$402,68	R\$48,32	R\$354,36
0081.02.2024										
Fórum da Comarca de Crateús										
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	6	H	R\$17,05	R\$7,90	R\$24,95	R\$149,64	R\$17,96	R\$131,68
	20111	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM	2		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	20	M	R\$1,20	R\$3,60	R\$4,80	R\$96,00	R\$11,52	R\$84,48
	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A,	4	UN	R\$15,19	R\$24,07	R\$39,26	R\$157,04	R\$18,84	R\$138,20
24327			498,4		R\$115,17	R\$46,01	R\$161,18	R\$767,80	R\$46,27	R\$721,53
0109.02.2024										
Fórum da Comarca de Tauá										
	131613	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM	1	UND	R\$0,00	R\$10,44	R\$10,44	R\$10,44	R\$1,25	R\$9,19
	TJM-DIARIA-R3	DÍARIA - REGIÃO III - CT 56/2022	1	DIA	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	472,4	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$307,06	R\$0,00	R\$307,06
	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	15	M	R\$1,20	R\$3,60	R\$4,80	R\$72,00	R\$8,64	R\$63,36
	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A,	3	UN	R\$15,19	R\$24,07	R\$39,26	R\$117,78	R\$14,13	R\$103,65
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	6	H	R\$23,01	R\$7,90	R\$30,91	R\$185,40	R\$22,25	R\$163,15
24328			3		R\$7,45	R\$32,49	R\$39,94	R\$119,82	R\$14,38	R\$105,44
0110.02.2024										
Fórum da Comarca de Quixeramobim										
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	3	UN	R\$7,45	R\$32,49	R\$39,94	R\$119,82	R\$14,38	R\$105,44
24331			16		R\$30,62	R\$15,61	R\$46,23	R\$369,68	R\$22,54	R\$347,14
0111.02.2024										
Fórum da Comarca de Quixeramobim										
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8	H	R\$15,01	R\$7,73	R\$22,74	R\$181,84	R\$0,00	R\$181,84
	88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8	H	R\$15,61	R\$7,88	R\$23,49	R\$187,84	R\$22,54	R\$165,30
24332			495,4		R\$143,52	R\$31,07	R\$174,59	R\$2819,53	R\$0,00	R\$2819,53
0121.02.2024										
Fórum da Comarca de Orós										

	38123	SELANTE TIPO VEDA CALHA PARA METAL E FIBROCIMENTO	1		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	4346	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA	30		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	TJM-DIARIA-R3	DIÁRIA - REGIÃO III - CT 56/2022	3	DIA	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12	R\$225,36	R\$0,00	R\$225,36
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	343,4	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$223,21	R\$0,00	R\$223,21
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	24	H	R\$15,01	R\$7,73	R\$22,74	R\$545,52	R\$0,00	R\$545,52
	7189	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 8 MM, DE 2,44 X	18		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	24	H	R\$22,72	R\$7,88	R\$30,60	R\$734,40	R\$0,00	R\$734,40
	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	4		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	24	H	R\$15,01	R\$7,73	R\$22,74	R\$545,52	R\$0,00	R\$545,52
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	24	H	R\$15,01	R\$7,73	R\$22,74	R\$545,52	R\$0,00	R\$545,52
24334			105,8		R\$98,49	R\$7,88	R\$106,37	R\$315,79	R\$0,00	R\$315,79
0141.02.2024										
Fórum da Comarca de Quixeramobim										
	3315	GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E	6		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	6	H	R\$22,72	R\$7,88	R\$30,60	R\$183,60	R\$0,00	R\$183,60
	TJM-DIARIA-R3	DIÁRIA - REGIÃO III - CT 56/2022	1	DIA	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	87,8	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$57,07	R\$0,00	R\$57,07
	1375	CIMENTO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA ULTRARRAPIDA	5		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24335			4		R\$26,93	R\$106,31	R\$133,24	R\$163,84	R\$12,31	R\$151,53
0142.02.2024										
Fórum da Comarca de Quixadá										
	131614	CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA, DE *9* L,	1	UND	R\$0,00	R\$51,61	R\$51,61	R\$51,61	R\$6,19	R\$45,42
	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E	1	UN	R\$4,21	R\$46,82	R\$51,03	R\$51,03	R\$6,12	R\$44,91
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$22,72	R\$7,88	R\$30,60	R\$61,20	R\$0,00	R\$61,20
24336			495,4		R\$100,40	R\$102,96	R\$203,36	R\$523,42	R\$15,31	R\$508,11
0171.02.2024										
Fórum da Comarca de Tamboril										
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	493,4	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$320,71	R\$0,00	R\$320,71
	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA	1	M2	R\$24,63	R\$102,96	R\$127,59	R\$127,59	R\$15,31	R\$112,28
	TJM-DIARIA-R3	DIÁRIA - REGIÃO III - CT 56/2022	1	DIA	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12
24337			287,8		R\$123,12	R\$110,84	R\$233,96	R\$508,28	R\$15,31	R\$492,97
0335.02.2024										
Fórum da Comarca de Itatira										
	TJM-DIARIA-R3	DIÁRIA - REGIÃO III - CT 56/2022	1	DIA	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	281,8	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$183,17	R\$0,00	R\$183,17
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H	R\$22,72	R\$7,88	R\$30,60	R\$122,40	R\$0,00	R\$122,40
	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA	1	M2	R\$24,63	R\$102,96	R\$127,59	R\$127,59	R\$15,31	R\$112,28
24338			224		R\$138,13	R\$118,57	R\$256,70	R\$553,18	R\$15,31	R\$537,87
0338.02.2024										
Fórum da Comarca de Madalena										
	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA	1	M2	R\$24,63	R\$102,96	R\$127,59	R\$127,59	R\$15,31	R\$112,28
	7189	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 8 MM, DE 2,44 X	3		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	TJM-DIARIA-R3	DIÁRIA - REGIÃO III - CT 56/2022	1	DIA	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	211	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$137,15	R\$0,00	R\$137,15
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H	R\$22,72	R\$7,88	R\$30,60	R\$122,40	R\$0,00	R\$122,40
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H	R\$15,01	R\$7,73	R\$22,74	R\$90,92	R\$0,00	R\$90,92
24343			1		R\$22,25	R\$79,64	R\$101,89	R\$101,89	R\$12,23	R\$89,66
2023_07_2950										
Fórum da Comarca de Icó										
	91307	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS,	1	UN	R\$22,25	R\$79,64	R\$101,89	R\$101,89	R\$12,23	R\$89,66
24349			2		R\$15,01	R\$7,73	R\$22,74	R\$45,46	R\$0,00	R\$45,46
2023_09_3882										
Fórum da Comarca de Icó										
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$15,01	R\$7,73	R\$22,74	R\$45,46	R\$0,00	R\$45,46
24351			4		R\$38,48	R\$14,45	R\$52,93	R\$105,88	R\$5,36	R\$100,52
2023_09_3883										
Fórum da Comarca de Icó										
	88250	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS	2	H	R\$15,76	R\$6,57	R\$22,33	R\$44,68	R\$5,36	R\$39,32

	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$22,72	R\$7,88	R\$30,60	R\$61,20	R\$0,00	R\$61,20
24352			256,4		R\$100,40	R\$102,96	R\$203,36	R\$495,01	R\$30,62	R\$464,39
2024_02_0475										
Fórum da Comarca de Pedra Branca										
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	253,4	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$164,71	R\$0,00	R\$164,71
	TJM-DIARIA-R3	DIÁRIA - REGIÃO III - CT 56/2022	1	DIA	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12
	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA	2	M2	R\$24,63	R\$102,96	R\$127,59	R\$255,18	R\$30,62	R\$224,56
24353			497,8		R\$98,02	R\$150,98	R\$249,00	R\$570,63	R\$20,79	R\$549,84
2024_02_0502										
Fórum da Comarca de Crateús										
	TJM-DIARIA-R3	DIÁRIA - REGIÃO III - CT 56/2022	1	DIA	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	495,8	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$322,27	R\$0,00	R\$322,27
	91306	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS,	1	UN	R\$22,25	R\$150,98	R\$173,23	R\$173,24	R\$20,79	R\$152,45
24354			4		R\$22,72	R\$7,88	R\$30,60	R\$122,40	R\$0,00	R\$122,40
2024_02_0505										
Fórum da Comarca de Crateús										
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H	R\$22,72	R\$7,88	R\$30,60	R\$122,40	R\$0,00	R\$122,40
24355			497,8		R\$78,07	R\$11,70	R\$89,77	R\$411,39	R\$1,68	R\$409,71
2024_02_0514										
Fórum da Comarca de Crateús										
	TJM-DIARIA-R3	DIÁRIA - REGIÃO III - CT 56/2022	1	DIA	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	495,8	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$322,27	R\$0,00	R\$322,27
	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 -	1	UN	R\$2,30	R\$11,70	R\$14,00	R\$14,00	R\$1,68	R\$12,32
24358			216		R\$98,49	R\$7,88	R\$106,37	R\$334,67	R\$0,00	R\$334,67
2024_02_0565										
Fórum da Comarca de Madalena										
	TJM-DIARIA-R3	DIÁRIA - REGIÃO III - CT 56/2022	1	DIA	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	211	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$137,15	R\$0,00	R\$137,15
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H	R\$22,72	R\$7,88	R\$30,60	R\$122,40	R\$0,00	R\$122,40
24359			228,08		R\$464,59	R\$69,27	R\$533,86	R\$1467,83	R\$150,66	R\$1317,17
2024_02_0566										
Fórum da Comarca de Madalena										
	87472	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS	1,44	M2	R\$19,56	R\$45,15	R\$64,71	R\$93,17	R\$11,18	R\$81,99
	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA,	2,88	M2	R\$105,28	R\$10,89	R\$116,17	R\$334,57	R\$40,15	R\$294,42
	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX	2,88	M2	R\$5,28	R\$11,06	R\$16,34	R\$47,06	R\$5,65	R\$41,41
	C3038	RETIRADA DE CAIXA DE AR CONDICIONADO	3	UD	R\$222,90	R\$0,00	R\$222,90	R\$668,70	R\$80,24	R\$588,46
	C3040	RETIRADA DE GRADE DE FERRO	3	M2	R\$22,28	R\$0,00	R\$22,28	R\$66,87	R\$8,02	R\$58,85
	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	2,88	M2	R\$13,52	R\$2,17	R\$15,69	R\$45,19	R\$5,42	R\$39,77
	TJM-DIARIA-R3	DIÁRIA - REGIÃO III - CT 56/2022	1	DIA	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	211	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$137,15	R\$0,00	R\$137,15
24360			271,4		R\$102,59	R\$39,88	R\$142,47	R\$552,15	R\$37,48	R\$514,67
2024_02_0617										
Fórum da Comarca de Catarina										
	TJM-DIARIA-R3	DIÁRIA - REGIÃO III - CT 56/2022	1	DIA	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	253,4	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$164,71	R\$0,00	R\$164,71
	3847	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 50 MM,	1		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	3863	LUVA PVC SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	2		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	0119	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR	2		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	1		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	1		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	8	H	R\$22,64	R\$7,18	R\$29,82	R\$238,56	R\$28,63	R\$209,93
	86916	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4"PARA TANQUE - FORNECIMENTO E	2	UN	R\$4,18	R\$32,70	R\$36,88	R\$73,76	R\$8,85	R\$64,91
24392			2		R\$22,72	R\$7,88	R\$30,60	R\$61,20	R\$0,00	R\$61,20
2024_02_0504										
Fórum da Comarca de Crateús										
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$22,72	R\$7,88	R\$30,60	R\$61,20	R\$0,00	R\$61,20
24393			96,8		R\$98,49	R\$7,88	R\$106,37	R\$376,99	R\$0,00	R\$376,99
0075.02.2024										

Fórum da Comarca de Quixeramobim										
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8	H	R\$22,72	R\$7,88	R\$30,60	R\$244,80	R\$0,00	R\$244,80
	TJM-DIARIA-R3	DIÁRIA - REGIÃO III - CT 56/2022	1	DIA	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	87,8	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$57,07	R\$0,00	R\$57,07
24394			4		R\$23,01	R\$7,90	R\$30,91	R\$123,60	R\$14,83	R\$108,77
0073.02.2024										
Fórum da Comarca de Icó										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H	R\$23,01	R\$7,90	R\$30,91	R\$123,60	R\$14,83	R\$108,77
24435			512,8		R\$225,90	R\$26,85	R\$252,75	R\$805,39	R\$6,45	R\$798,94
0068.02.2024										
Fórum da Comarca de Crateús										
	TJM-DIARIA-R3	DIÁRIA - REGIÃO III - CT 56/2022	2	DIA	R\$196,39	R\$0,00	R\$196,39	R\$184,62	R\$0,00	R\$184,62
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	495,8	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$322,27	R\$0,00	R\$322,27
	89409	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO	1	UN	R\$5,36	R\$5,46	R\$10,82	R\$10,81	R\$1,30	R\$9,51
	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM	5	M	R\$0,78	R\$6,37	R\$7,15	R\$35,75	R\$4,29	R\$31,46
	131619	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR	1	UND	R\$0,00	R\$7,14	R\$7,14	R\$7,14	R\$0,86	R\$6,28
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8	H	R\$22,72	R\$7,88	R\$30,60	R\$244,80	R\$0,00	R\$244,80
24436			497,8		R\$75,77	R\$51,61	R\$127,38	R\$449,00	R\$6,19	R\$442,81
0259.02.2024										
Fórum da Comarca de Crateús										
	131623	CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA, DE *9* L,	1	UND	R\$0,00	R\$51,61	R\$51,61	R\$51,61	R\$6,19	R\$45,42
	TJM-DIARIA-R3	DIÁRIA - REGIÃO III - CT 56/2022	1	DIA	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	495,8	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$322,27	R\$0,00	R\$322,27
24454			1		R\$19,24	R\$38,31	R\$57,55	R\$57,56	R\$6,91	R\$50,65
0667.03.2024										
Fórum da Comarca de Quixadá										
	92009	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A,	1	UN	R\$19,24	R\$38,31	R\$57,55	R\$57,56	R\$6,91	R\$50,65
24456			181		R\$88,01	R\$67,06	R\$155,07	R\$844,24	R\$85,12	R\$759,12
2023_10_4450										
Fórum da Comarca de Quixadá										
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	80	M	R\$0,18	R\$4,98	R\$5,16	R\$412,80	R\$49,54	R\$363,26
	95811	CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC	4	UN	R\$3,82	R\$13,64	R\$17,46	R\$69,84	R\$8,38	R\$61,46
	TJM-DIARIA-R3	DIÁRIA - REGIÃO III - CT 56/2022	1	DIA	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	92	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$59,80	R\$0,00	R\$59,80
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	4	UN	R\$8,24	R\$48,44	R\$56,68	R\$226,68	R\$27,20	R\$199,48
24457			558,2		R\$88,01	R\$67,06	R\$155,07	R\$853,56	R\$54,94	R\$798,62
2023_10_4453										
Fórum da Comarca de Tamboril										
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	60	M	R\$0,18	R\$4,98	R\$5,16	R\$309,60	R\$37,15	R\$272,45
	95811	CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC	2	UN	R\$3,82	R\$13,64	R\$17,46	R\$34,92	R\$4,19	R\$30,73
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	2	UN	R\$8,24	R\$48,44	R\$56,68	R\$113,34	R\$13,60	R\$99,74
	TJM-DIARIA-R3	DIÁRIA - REGIÃO III - CT 56/2022	1	DIA	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	493,2	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$320,58	R\$0,00	R\$320,58
24458			6		R\$49,10	R\$151,63	R\$200,73	R\$230,55	R\$27,67	R\$202,88
2024_02_0551										
Fórum da Comarca de Crateús										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	2	H	R\$22,64	R\$7,18	R\$29,82	R\$59,64	R\$7,16	R\$52,48
	91305	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO,	1	UN	R\$22,25	R\$97,63	R\$119,88	R\$119,88	R\$14,39	R\$105,49
	1370	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2	2		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E	1	UN	R\$4,21	R\$46,82	R\$51,03	R\$51,03	R\$6,12	R\$44,91
24459			2		R\$22,72	R\$7,88	R\$30,60	R\$61,20	R\$0,00	R\$61,20
0672.03.2024										
Fórum da Comarca de Crateús										
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$22,72	R\$7,88	R\$30,60	R\$61,20	R\$0,00	R\$61,20
24460			2		R\$28,45	R\$608,14	R\$636,59	R\$636,58	R\$76,39	R\$560,19
2024_02_0472										
Fórum da Comarca de Nova Russas										
	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA	1	UN	R\$24,24	R\$561,32	R\$585,56	R\$585,55	R\$70,27	R\$515,28

	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E	1	UN	R\$4,21	R\$46,82	R\$51,03	R\$51,03	R\$6,12	R\$44,91
24461			116,2		R\$82,30	R\$145,80	R\$228,10	R\$1617,75	R\$106,00	R\$1511,75
2024_02_0471										
Fórum da Comarca de Nova Russas										
	10124	ARMARIO PLASTICO DE EMBUTIR 45X60CM	1		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	75		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	87248	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO	15,2	M2	R\$7,66	R\$40,65	R\$48,31	R\$734,16	R\$88,10	R\$646,06
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	24	H	R\$22,72	R\$7,88	R\$30,60	R\$734,40	R\$0,00	R\$734,40
	95546	KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO,	1	UN	R\$51,92	R\$97,27	R\$149,19	R\$149,19	R\$17,90	R\$131,29
24462			600,7		R\$183,41	R\$309,22	R\$492,63	R\$13005,46	R\$1422,68	R\$11582,78
0355.02.2024										
Fórum da Comarca de Iracema										
	98547	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA	28	M2	R\$35,74	R\$209,23	R\$244,97	R\$6858,88	R\$823,07	R\$6035,81
	38123	SELANTE TIPO VEDA CALHA PARA METAL E FIBROCIMENTO	10		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	4		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA	120	M2	R\$13,83	R\$19,65	R\$33,48	R\$4017,60	R\$482,11	R\$3535,49
	5104	REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM	0,5		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24,	11,2	M	R\$6,17	R\$69,94	R\$76,11	R\$852,43	R\$102,29	R\$750,14
	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	5		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	11251	CUPINICIDA TIPO "JINO CUPIM" E "PENETROL"	4		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H	R\$29,18	R\$2,52	R\$31,70	R\$126,76	R\$15,21	R\$111,55
	TJM-DIARIA-R3	DIÁRIA - REGIÃO III - CT 56/2022	7	DIA	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12	R\$525,84	R\$0,00	R\$525,84
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	395	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$256,75	R\$0,00	R\$256,75
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	12	H	R\$22,72	R\$7,88	R\$30,60	R\$367,20	R\$0,00	R\$367,20
24463			108,8		R\$121,03	R\$100,86	R\$221,89	R\$342,24	R\$25,21	R\$317,03
2023_10_4369										
Fórum da Comarca de Quixeramobim										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$23,01	R\$7,90	R\$30,91	R\$61,80	R\$7,42	R\$54,38
	TJM-DIARIA-R3	DIÁRIA - REGIÃO III - CT 56/2022	1	DIA	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	87,8	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$57,07	R\$0,00	R\$57,07
	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL	2	UN	R\$2,64	R\$14,75	R\$17,39	R\$34,78	R\$4,17	R\$30,61
	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA	3	M	R\$1,59	R\$6,23	R\$7,82	R\$23,49	R\$2,82	R\$20,67
	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM	1	M	R\$5,78	R\$5,62	R\$11,40	R\$11,39	R\$1,37	R\$10,02
	20111	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM	1		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	0404	FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV	10		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	101877	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE	1	UN	R\$12,24	R\$66,36	R\$78,60	R\$78,59	R\$9,43	R\$69,16
24464			3		R\$24,58	R\$25,29	R\$49,87	R\$149,58	R\$17,95	R\$131,63
0668.03.2024										
Fórum da Comarca de Quixeramobim										
	98561	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE	3	M2	R\$24,58	R\$25,29	R\$49,87	R\$149,58	R\$17,95	R\$131,63
24465			3		R\$22,64	R\$7,18	R\$29,82	R\$59,64	R\$7,16	R\$52,48
2023_10_4032										
Fórum da Comarca de Quixeramobim										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	2	H	R\$22,64	R\$7,18	R\$29,82	R\$59,64	R\$7,16	R\$52,48
	1370	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2	1		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24466			40		R\$44,06	R\$64,66	R\$108,72	R\$461,64	R\$55,40	R\$406,24
2024_02_0639										
Fórum da Comarca Vinculada de Ibaretama										
	C0672	CANALETA PLÁSTICA (20 X 10)MM, SISTEMA "X"	2	MT	R\$18,59	R\$3,34	R\$21,93	R\$43,86	R\$5,26	R\$38,60
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	30	M	R\$0,18	R\$4,98	R\$5,16	R\$154,80	R\$18,58	R\$136,22
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	2	UN	R\$8,24	R\$48,44	R\$56,68	R\$113,34	R\$13,60	R\$99,74
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	6	H	R\$17,05	R\$7,90	R\$24,95	R\$149,64	R\$17,96	R\$131,68
24468			8		R\$22,72	R\$7,88	R\$30,60	R\$244,80	R\$0,00	R\$244,80
2024_02_0482										
Fórum da Comarca de Catarina										
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8	H	R\$22,72	R\$7,88	R\$30,60	R\$244,80	R\$0,00	R\$244,80
24470			8		R\$37,73	R\$15,61	R\$53,34	R\$213,32	R\$0,00	R\$213,32
0436.03.2024										

Fórum da Comarca de Boa Viagem										
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H	R\$22,72	R\$7,88	R\$30,60	R\$122,40	R\$0,00	R\$122,40
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H	R\$15,01	R\$7,73	R\$22,74	R\$90,92	R\$0,00	R\$90,92
24471			290,2		R\$113,50	R\$15,61	R\$129,11	R\$471,22	R\$0,00	R\$471,22
0433.03.2024										
Fórum da Comarca de Boa Viagem										
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H	R\$22,72	R\$7,88	R\$30,60	R\$122,40	R\$0,00	R\$122,40
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H	R\$15,01	R\$7,73	R\$22,74	R\$90,92	R\$0,00	R\$90,92
	TJM-DIARIA-R3	DIÁRIA - REGIÃO III - CT 56/2022	1	DIA	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	281,2	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$182,78	R\$0,00	R\$182,78
24472			8		R\$37,73	R\$15,61	R\$53,34	R\$213,32	R\$0,00	R\$213,32
0435.03.2024										
Fórum da Comarca de Boa Viagem										
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H	R\$22,72	R\$7,88	R\$30,60	R\$122,40	R\$0,00	R\$122,40
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H	R\$15,01	R\$7,73	R\$22,74	R\$90,92	R\$0,00	R\$90,92
24473			8		R\$37,73	R\$15,61	R\$53,34	R\$213,32	R\$0,00	R\$213,32
0434.03.2024										
Fórum da Comarca de Boa Viagem										
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H	R\$22,72	R\$7,88	R\$30,60	R\$122,40	R\$0,00	R\$122,40
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H	R\$15,01	R\$7,73	R\$22,74	R\$90,92	R\$0,00	R\$90,92
24474			1		R\$39,09	R\$65,81	R\$104,90	R\$104,90	R\$12,59	R\$92,31
0438.03.2024										
Fórum da Comarca de Boa Viagem										
	91973	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR	1	UN	R\$39,09	R\$65,81	R\$104,90	R\$104,90	R\$12,59	R\$92,31
24475			1		R\$25,07	R\$40,62	R\$65,69	R\$65,69	R\$7,88	R\$57,81
0439.03.2024										
Fórum da Comarca de Boa Viagem										
	92005	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A,	1	UN	R\$25,07	R\$40,62	R\$65,69	R\$65,69	R\$7,88	R\$57,81
24476			2		R\$111,32	R\$179,44	R\$290,76	R\$581,52	R\$69,78	R\$511,74
0333.02.2024										
Fórum da Comarca de Itatira										
	C2686	VÁLVULA DE DESCARGA PVC RÍGIDO S/REGISTRO	2	UD	R\$111,32	R\$179,44	R\$290,76	R\$581,52	R\$69,78	R\$511,74
24477			6		R\$99,56	R\$10,89	R\$110,45	R\$662,64	R\$79,52	R\$583,12
0332.02.2024										
Fórum da Comarca de Itatira										
	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA,	6	M2	R\$99,56	R\$10,89	R\$110,45	R\$662,64	R\$79,52	R\$583,12
24478			274		R\$104,19	R\$569,88	R\$674,07	R\$924,69	R\$71,80	R\$852,89
0457.03.2024										
Fórum da Comarca de Mombaça										
	TJM-DIARIA-R3	DIÁRIA - REGIÃO III - CT 56/2022	2	DIA	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12	R\$150,24	R\$0,00	R\$150,24
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	271	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$176,15	R\$0,00	R\$176,15
	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA	1	UN	R\$28,42	R\$569,88	R\$598,30	R\$598,30	R\$71,80	R\$526,50
24479			277		R\$126,83	R\$577,06	R\$703,89	R\$1014,15	R\$82,54	R\$931,61
0551.03.2024										
Fórum da Comarca de Mombaça										
	TJM-DIARIA-R3	DIÁRIA - REGIÃO III - CT 56/2022	2	DIA	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12	R\$150,24	R\$0,00	R\$150,24
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	271	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$176,15	R\$0,00	R\$176,15
	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA	1	UN	R\$28,42	R\$569,88	R\$598,30	R\$598,30	R\$71,80	R\$526,50
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	3	H	R\$22,64	R\$7,18	R\$29,82	R\$89,46	R\$10,74	R\$78,72
24480			2		R\$22,64	R\$7,18	R\$29,82	R\$59,64	R\$7,16	R\$52,48
0578.03.2024										
Fórum da Comarca de Mombaça										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	2	H	R\$22,64	R\$7,18	R\$29,82	R\$59,64	R\$7,16	R\$52,48
24482			69,6		R\$95,77	R\$440,72	R\$536,49	R\$1011,32	R\$108,00	R\$903,32
0298.02.2024										
Fórum da Comarca Vinculada de Ibareta										
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	12	UN	R\$7,45	R\$32,49	R\$39,94	R\$479,28	R\$57,51	R\$421,77
	97600	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1	1	UN	R\$12,55	R\$408,23	R\$420,78	R\$420,78	R\$50,49	R\$370,29

	TJM-DIARIA-R3	DIÁRIA - REGIÃO III - CT 56/2022	1	DIA	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	55,6	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$36,14	R\$0,00	R\$36,14
24483			61,6		R\$111,04	R\$30,82	R\$141,86	R\$278,60	R\$20,08	R\$258,52
0297.02.2024										
Fórum da Comarca Vinculada de Ibaretama										
	TJM-DIARIA-R3	DIÁRIA - REGIÃO III - CT 56/2022	1	DIA	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	55,6	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$36,14	R\$0,00	R\$36,14
	92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A,	3	UN	R\$12,26	R\$22,92	R\$35,18	R\$105,54	R\$12,66	R\$92,88
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$23,01	R\$7,90	R\$30,91	R\$61,80	R\$7,42	R\$54,38
24486			3		R\$22,72	R\$7,88	R\$30,60	R\$91,80	R\$0,00	R\$91,80
0577.03.2024										
Fórum da Comarca de Mombaça										
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3	H	R\$22,72	R\$7,88	R\$30,60	R\$91,80	R\$0,00	R\$91,80
24487			3		R\$22,64	R\$7,18	R\$29,82	R\$59,64	R\$7,16	R\$52,48
0579.03.2024										
Fórum da Comarca de Mombaça										
	1370	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2	1		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	2	H	R\$22,64	R\$7,18	R\$29,82	R\$59,64	R\$7,16	R\$52,48
24489			60,6		R\$98,78	R\$7,90	R\$106,68	R\$234,86	R\$14,83	R\$220,03
2024_02_0638										
Fórum da Comarca Vinculada de Ibaretama										
	TJM-DIARIA-R3	DIÁRIA - REGIÃO III - CT 56/2022	1	DIA	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	55,6	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$36,14	R\$0,00	R\$36,14
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H	R\$23,01	R\$7,90	R\$30,91	R\$123,60	R\$14,83	R\$108,77
24492			257,4		R\$98,41	R\$7,18	R\$105,59	R\$329,29	R\$10,74	R\$318,55
0617.03.2024										
Fórum da Comarca de Pedra Branca										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	3	H	R\$22,64	R\$7,18	R\$29,82	R\$89,46	R\$10,74	R\$78,72
	TJM-DIARIA-R3	DIÁRIA - REGIÃO III - CT 56/2022	1	DIA	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	253,4	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$164,71	R\$0,00	R\$164,71
24494			2		R\$23,01	R\$7,90	R\$30,91	R\$61,80	R\$7,42	R\$54,38
2023_02_0677										
Fórum da Comarca de Boa Viagem										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$23,01	R\$7,90	R\$30,91	R\$61,80	R\$7,42	R\$54,38
24495			2		R\$23,01	R\$7,90	R\$30,91	R\$61,80	R\$7,42	R\$54,38
2023_05_2108										
Fórum da Comarca de Boa Viagem										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$23,01	R\$7,90	R\$30,91	R\$61,80	R\$7,42	R\$54,38
24498			2		R\$23,01	R\$7,90	R\$30,91	R\$61,80	R\$7,42	R\$54,38
2023_05_2127										
Fórum da Comarca de Boa Viagem										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$23,01	R\$7,90	R\$30,91	R\$61,80	R\$7,42	R\$54,38
24499			3		R\$22,72	R\$7,88	R\$30,60	R\$91,80	R\$0,00	R\$91,80
2023_05_2185										
Fórum da Comarca de Boa Viagem										
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3	H	R\$22,72	R\$7,88	R\$30,60	R\$91,80	R\$0,00	R\$91,80
24500			2		R\$31,63	R\$339,10	R\$370,73	R\$741,46	R\$88,98	R\$652,48
2023_10_4026										
Fórum da Comarca de Itatira										
	103018	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4",	2	UN	R\$31,63	R\$339,10	R\$370,73	R\$741,46	R\$88,98	R\$652,48
24502			4		R\$22,72	R\$7,88	R\$30,60	R\$91,80	R\$0,00	R\$91,80
2023_10_4036										
Fórum da Comarca de Senador Pompeu										
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3	H	R\$22,72	R\$7,88	R\$30,60	R\$91,80	R\$0,00	R\$91,80
	11251	CUPINICIDA TIPO "JINO CUPIM" E "PENETROL"	1		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24503			1		R\$108,11	R\$152,13	R\$260,24	R\$260,24	R\$31,23	R\$229,01
2023_10_4037										
Fórum da Comarca de Senador Pompeu										

	C2686	VÁLVULA DE DESCARGA PVC RÍGIDO S/REGISTRO	1	UD	R\$108,11	R\$152,13	R\$260,24	R\$260,24	R\$31,23	R\$229,01
24507			199,4		R\$98,41	R\$7,18	R\$105,59	R\$291,59	R\$10,74	R\$280,85
2024_01_0324										
Fórum da Comarca de Senador Pompeu										
	TJM-DIARIA-R3	DIÁRIA - REGIÃO III - CT 56/2022	1	DIA	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	195,4	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$127,01	R\$0,00	R\$127,01
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	3	H	R\$22,64	R\$7,18	R\$29,82	R\$89,46	R\$10,74	R\$78,72
24508			198,4		R\$98,41	R\$7,18	R\$105,59	R\$261,77	R\$7,16	R\$254,61
2024_02_0485										
Fórum da Comarca de Senador Pompeu										
	TJM-DIARIA-R3	DIÁRIA - REGIÃO III - CT 56/2022	1	DIA	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	195,4	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$127,01	R\$0,00	R\$127,01
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	2	H	R\$22,64	R\$7,18	R\$29,82	R\$59,64	R\$7,16	R\$52,48
24587			361		R\$92,98	R\$74,43	R\$167,41	R\$986,26	R\$79,19	R\$907,07
0267.02.2024										
Fórum da Comarca de Mombaça										
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	80	M	R\$0,18	R\$4,98	R\$5,16	R\$412,80	R\$49,54	R\$363,26
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	3	UN	R\$8,24	R\$48,44	R\$56,68	R\$170,01	R\$20,40	R\$149,61
	TJM-DIARIA-R3	DIÁRIA - REGIÃO III - CT 56/2022	2	DIA	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12	R\$150,24	R\$0,00	R\$150,24
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	271	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$176,15	R\$0,00	R\$176,15
	95811	CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC	3	UN	R\$3,82	R\$13,64	R\$17,46	R\$52,38	R\$6,29	R\$46,09
	95730	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"),	2	M	R\$4,97	R\$7,37	R\$12,34	R\$24,68	R\$2,96	R\$21,72
24590			38		R\$14,90	R\$58,21	R\$73,11	R\$1463,56	R\$175,62	R\$1287,94
0582.03.2024										
Fórum da Comarca de Mombaça										
	100902	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 -	8	UN	R\$7,45	R\$25,72	R\$33,17	R\$265,36	R\$31,84	R\$233,52
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	30	UN	R\$7,45	R\$32,49	R\$39,94	R\$1198,20	R\$143,78	R\$1054,42
24591			4		R\$27,45	R\$44,23	R\$71,68	R\$144,68	R\$17,36	R\$127,32
0584.03.2024										
Fórum da Comarca de Mombaça										
	92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A,	1	UN	R\$12,26	R\$22,92	R\$35,18	R\$35,18	R\$4,22	R\$30,96
	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A,	3	UN	R\$15,19	R\$21,31	R\$36,50	R\$109,50	R\$13,14	R\$96,36
24592			14		R\$42,62	R\$64,10	R\$106,72	R\$747,04	R\$89,64	R\$657,40
0606.03.2024										
Fórum da Comarca de Mombaça										
	87268	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM	7	M2	R\$26,04	R\$56,52	R\$82,56	R\$577,92	R\$69,35	R\$508,57
	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA	7	M2	R\$16,58	R\$7,58	R\$24,16	R\$169,12	R\$20,29	R\$148,83
24593			1		R\$8,73	R\$89,96	R\$98,69	R\$98,70	R\$11,84	R\$86,86
0607.03.2024										
Fórum da Comarca de Mombaça										
	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4",	1	UN	R\$8,73	R\$89,96	R\$98,69	R\$98,70	R\$11,84	R\$86,86
24594			1		R\$2,61	R\$144,89	R\$147,50	R\$147,51	R\$17,70	R\$129,81
0610.03.2024										
Fórum da Comarca de Mombaça										
	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2IDU 3/4,PARA	1	UN	R\$2,61	R\$144,89	R\$147,50	R\$147,51	R\$17,70	R\$129,81
24595			915		R\$132,01	R\$119,68	R\$251,69	R\$4680,97	R\$504,52	R\$4176,45
0636.03.2024										
Fórum da Comarca de Mombaça										
	C0672	CANALETA PLÁSTICA (20 X 10)MM, SISTEMA "X"	10	MT	R\$18,59	R\$3,34	R\$21,93	R\$219,30	R\$26,32	R\$192,98
	TJM-DIARIA-R3	DIÁRIA - REGIÃO III - CT 56/2022	4	DIA	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12	R\$300,48	R\$0,00	R\$300,48
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	271	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$176,15	R\$0,00	R\$176,15
	92009	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A,	7	UN	R\$19,24	R\$38,31	R\$57,55	R\$402,92	R\$48,35	R\$354,57
	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	450	M	R\$1,20	R\$3,60	R\$4,80	R\$2160,00	R\$259,20	R\$1900,80
	20111	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM	2		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	6	UN	R\$8,24	R\$48,44	R\$56,68	R\$340,02	R\$40,80	R\$299,22
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	140	M	R\$0,18	R\$4,98	R\$5,16	R\$722,40	R\$86,69	R\$635,71
	95811	CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC	10	UN	R\$3,82	R\$13,64	R\$17,46	R\$174,60	R\$20,95	R\$153,65
	95730	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"),	15	M	R\$4,97	R\$7,37	R\$12,34	R\$185,10	R\$22,21	R\$162,89

24596			274		R\$98,49	R\$7,88	R\$106,37	R\$312,47	R\$0,00	R\$312,47
0673.03.2024										
Fórum da Comarca de Mombaça										
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$22,72	R\$7,88	R\$30,60	R\$61,20	R\$0,00	R\$61,20
	TJM-DIARIA-R3	DIÁRIA - REGIÃO III - CT 56/2022	1	DIA	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	271	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$176,15	R\$0,00	R\$176,15
24597			544,4		R\$257,92	R\$82,71	R\$340,63	R\$6471,30	R\$546,05	R\$5925,25
0800.04.2024										
Fórum da Comarca de Pereiro										
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	32	H	R\$15,01	R\$7,73	R\$22,74	R\$727,36	R\$0,00	R\$727,36
	87702	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E	4	M2	R\$19,97	R\$44,46	R\$64,43	R\$257,72	R\$30,93	R\$226,79
	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	25	M2	R\$122,59	R\$5,23	R\$127,82	R\$3195,75	R\$383,49	R\$2812,26
	TJM-DIARIA-R3	DIÁRIA - REGIÃO III - CT 56/2022	12	DIA	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12	R\$901,44	R\$0,00	R\$901,44
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	449,4	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$292,11	R\$0,00	R\$292,11
	98561	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE	22	M2	R\$24,58	R\$25,29	R\$49,87	R\$1096,92	R\$131,63	R\$965,29
24601			69		R\$33,00	R\$32,51	R\$65,51	R\$441,30	R\$52,96	R\$388,34
0892.04.2024										
Fórum da Comarca de Mombaça										
	95730	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"),	6	M	R\$4,97	R\$7,37	R\$12,34	R\$74,04	R\$8,88	R\$65,16
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$23,01	R\$7,90	R\$30,91	R\$61,80	R\$7,42	R\$54,38
	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	60	M	R\$1,20	R\$3,60	R\$4,80	R\$288,00	R\$34,56	R\$253,44
	95811	CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC	1	UN	R\$3,82	R\$13,64	R\$17,46	R\$17,46	R\$2,10	R\$15,36
24602			55,3		R\$27,08	R\$27,36	R\$54,44	R\$523,35	R\$62,79	R\$460,56
0895.04.2024										
Fórum da Comarca de Mombaça										
	95730	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"),	5	M	R\$4,97	R\$7,37	R\$12,34	R\$61,70	R\$7,40	R\$54,30
	90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM	0,3	M	R\$5,54	R\$1,98	R\$7,52	R\$2,26	R\$0,27	R\$1,99
	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA	45	M	R\$1,59	R\$6,23	R\$7,82	R\$352,35	R\$42,28	R\$310,07
	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL	4	M	R\$14,98	R\$11,78	R\$26,76	R\$107,04	R\$12,84	R\$94,20
	0119	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR	1		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24603			502,8		R\$100,40	R\$102,96	R\$203,36	R\$1162,93	R\$91,86	R\$1071,07
0906.04.2024										
Fórum da Comarca de Crateús										
	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA	6	M2	R\$24,63	R\$102,96	R\$127,59	R\$765,54	R\$91,86	R\$673,68
	TJM-DIARIA-R3	DIÁRIA - REGIÃO III - CT 56/2022	1	DIA	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	495,8	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$322,27	R\$0,00	R\$322,27
24604			92,8		R\$108,18	R\$61,23	R\$169,41	R\$296,20	R\$19,68	R\$276,52
1147.04.2024										
Fórum da Comarca de Quixeramobim										
	TJM-DIARIA-R3	DIÁRIA - REGIÃO III - CT 56/2022	1	DIA	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	87,8	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$57,07	R\$0,00	R\$57,07
	92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A,	3	UN	R\$12,26	R\$22,92	R\$35,18	R\$105,54	R\$12,66	R\$92,88
	92009	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A,	1	UN	R\$20,15	R\$38,31	R\$58,46	R\$58,47	R\$7,02	R\$51,45
24608			4		R\$12,46	R\$170,34	R\$182,80	R\$182,80	R\$21,94	R\$160,86
1244.04.2024										
Fórum da Comarca de Quixeramobim										
	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2IDU 3/4"PARA	1	UN	R\$2,61	R\$144,89	R\$147,50	R\$147,51	R\$17,70	R\$129,81
	86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1"PARA PIA, TANQUE OU	1	UN	R\$3,37	R\$5,19	R\$8,56	R\$8,55	R\$1,03	R\$7,52
	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 -	1	UN	R\$2,30	R\$11,70	R\$14,00	R\$14,00	R\$1,68	R\$12,32
	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2ID 40CM -	1	UN	R\$4,18	R\$8,56	R\$12,74	R\$12,74	R\$1,53	R\$11,21
24610			158		R\$37,65	R\$116,34	R\$153,99	R\$1309,49	R\$157,13	R\$1152,36
2023_05_2041										
Fórum da Comarca de Independência										
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	69	M	R\$0,18	R\$4,98	R\$5,16	R\$356,04	R\$42,72	R\$313,32
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	3	UN	R\$8,24	R\$48,44	R\$56,68	R\$170,01	R\$20,40	R\$149,61
	95811	CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC	6	UN	R\$3,82	R\$13,64	R\$17,46	R\$104,76	R\$12,57	R\$92,19
	95730	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"),	20	M	R\$4,97	R\$7,37	R\$12,34	R\$246,80	R\$29,62	R\$217,18
	92009	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A,	3	UN	R\$19,24	R\$38,31	R\$57,55	R\$172,68	R\$20,72	R\$151,96

	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	54	M	R\$1,20	R\$3,60	R\$4,80	R\$259,20	R\$31,10	R\$228,10
	20111	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM	3		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24611			28		R\$17,21	R\$74,43	R\$91,64	R\$251,37	R\$30,16	R\$221,21
2024_01_0199										
Fórum da Comarca de Mombaça										
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	1	UN	R\$8,24	R\$48,44	R\$56,68	R\$56,67	R\$6,80	R\$49,87
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	20	M	R\$0,18	R\$4,98	R\$5,16	R\$103,20	R\$12,38	R\$90,82
	95811	CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC	1	UN	R\$3,82	R\$13,64	R\$17,46	R\$17,46	R\$2,10	R\$15,36
	95730	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"),	6	M	R\$4,97	R\$7,37	R\$12,34	R\$74,04	R\$8,88	R\$65,16
24613			32		R\$10,56	R\$20,60	R\$31,16	R\$498,56	R\$59,82	R\$438,74
2024_01_0196										
Fórum da Comarca de Crateús										
	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA	16	M2	R\$5,28	R\$9,54	R\$14,82	R\$237,12	R\$28,45	R\$208,67
	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX	16	M2	R\$5,28	R\$11,06	R\$16,34	R\$261,44	R\$31,37	R\$230,07
24614			6		R\$40,06	R\$15,80	R\$55,86	R\$167,52	R\$20,10	R\$147,42
2024_02_0473										
Fórum da comarca de Ararendá										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3	H	R\$23,01	R\$7,90	R\$30,91	R\$92,70	R\$11,12	R\$81,58
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	3	H	R\$17,05	R\$7,90	R\$24,95	R\$74,82	R\$8,98	R\$65,84
24616			6,1		R\$26,90	R\$16,44	R\$43,34	R\$73,94	R\$1,53	R\$72,41
0609.03.2024										
Fórum da Comarca de Mombaça										
	6138	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE	1		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2X 40CM -	1	UN	R\$4,18	R\$8,56	R\$12,74	R\$12,74	R\$1,53	R\$11,21
	37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	0,1		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	4384	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA	2		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$22,72	R\$7,88	R\$30,60	R\$61,20	R\$0,00	R\$61,20
24617			611,6		R\$115,83	R\$15,80	R\$131,63	R\$764,64	R\$26,80	R\$737,84
2023_12_4909										
Fórum da comarca de Ararendá										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H	R\$23,01	R\$7,90	R\$30,91	R\$123,60	R\$14,83	R\$108,77
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	4	H	R\$17,05	R\$7,90	R\$24,95	R\$99,76	R\$11,97	R\$87,79
	TJM-DIARIA-R3	DÍARIA - REGIÃO III - CT 56/2022	2	DIA	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12	R\$150,24	R\$0,00	R\$150,24
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	601,6	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$391,04	R\$0,00	R\$391,04
24618			34		R\$14,90	R\$58,21	R\$73,11	R\$1181,94	R\$141,83	R\$1040,11
0437.03.2024										
Fórum da Comarca de Boa Viagem										
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	8	UN	R\$7,45	R\$32,49	R\$39,94	R\$319,52	R\$38,34	R\$281,18
	100902	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 -	26	UN	R\$7,45	R\$25,72	R\$33,17	R\$862,42	R\$103,49	R\$758,93
24619			4		R\$40,06	R\$15,80	R\$55,86	R\$111,68	R\$13,41	R\$98,27
2024_02_0474										
Fórum da comarca de Ararendá										
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	2	H	R\$17,05	R\$7,90	R\$24,95	R\$49,88	R\$5,99	R\$43,89
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$23,01	R\$7,90	R\$30,91	R\$61,80	R\$7,42	R\$54,38
24620			4		R\$22,72	R\$7,88	R\$30,60	R\$61,20	R\$0,00	R\$61,20
0608.03.2024										
Fórum da Comarca de Mombaça										
	1370	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2	2		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$22,72	R\$7,88	R\$30,60	R\$61,20	R\$0,00	R\$61,20
24621			21,5		R\$51,09	R\$64,66	R\$115,75	R\$240,69	R\$28,89	R\$211,80
0999.04.2024										
Fórum da Comarca de Mombaça										
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	1	UN	R\$8,24	R\$48,44	R\$56,68	R\$56,67	R\$6,80	R\$49,87
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	17	M	R\$0,18	R\$4,98	R\$5,16	R\$87,72	R\$10,53	R\$77,19
	C0672	CANALETÀ PLÁSTICA (20 X 10)MM, SISTEMA "X"	1,5	MT	R\$19,66	R\$3,34	R\$23,00	R\$34,50	R\$4,14	R\$30,36
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$23,01	R\$7,90	R\$30,91	R\$61,80	R\$7,42	R\$54,38
24622			73		R\$40,10	R\$45,25	R\$85,35	R\$644,68	R\$77,36	R\$567,32
1001.04.2024										

Fórum da Comarca de Mombaça										
	92009	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A,	3	UN	R\$19,24	R\$38,31	R\$57,55	R\$172,68	R\$20,72	R\$151,96
	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	60	M	R\$1,20	R\$3,60	R\$4,80	R\$288,00	R\$34,56	R\$253,44
	20111	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM	2		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	C0672	CANALETA PLÁSTICA (20 X 10)MM, SISTEMA "X"	8	MT	R\$19,66	R\$3,34	R\$23,00	R\$184,00	R\$22,08	R\$161,92
24623			3		R\$22,72	R\$7,88	R\$30,60	R\$61,20	R\$0,00	R\$61,20
1000.04.2024										
Fórum da Comarca de Mombaça										
	1370	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2	1		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$22,72	R\$7,88	R\$30,60	R\$61,20	R\$0,00	R\$61,20
24624			18		R\$17,21	R\$74,43	R\$91,64	R\$171,05	R\$20,53	R\$150,52
2024_01_0198										
Fórum da Comarca de Mombaça										
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	1	UN	R\$8,24	R\$48,44	R\$56,68	R\$56,67	R\$6,80	R\$49,87
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	14	M	R\$0,18	R\$4,98	R\$5,16	R\$72,24	R\$8,67	R\$63,57
	95811	CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC	1	UN	R\$3,82	R\$13,64	R\$17,46	R\$17,46	R\$2,10	R\$15,36
	95730	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"),	2	M	R\$4,97	R\$7,37	R\$12,34	R\$24,68	R\$2,96	R\$21,72
24636			77		R\$33,12	R\$29,86	R\$62,98	R\$801,68	R\$96,21	R\$705,47
0751.03.2024										
Fórum da Comarca de Crateús										
	92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A,	16	UN	R\$12,26	R\$22,92	R\$35,18	R\$562,88	R\$67,55	R\$495,33
	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	21	M	R\$1,20	R\$3,60	R\$4,80	R\$100,80	R\$12,10	R\$88,70
	C0672	CANALETA PLÁSTICA (20 X 10)MM, SISTEMA "X"	6	MT	R\$19,66	R\$3,34	R\$23,00	R\$138,00	R\$16,56	R\$121,44
	20111	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM	2		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X	32		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24637			536,8		R\$143,41	R\$129,63	R\$273,04	R\$910,32	R\$23,15	R\$887,17
0786.04.2024										
Fórum da Comarca de Crateús										
	TJM-DIARIA-R3	DIÁRIA - REGIÃO III - CT 56/2022	1	DIA	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	495,8	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$322,27	R\$0,00	R\$322,27
	37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	20		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	44396	COLA BRANCA BASE PVA	1		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	5328	CORANTE LIQUIDO PARA TINTA PVA, BISNAGA 50 ML	2		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	88489	APLIÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX	4	M2	R\$5,28	R\$11,06	R\$16,34	R\$65,36	R\$7,84	R\$57,52
	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA	1	M2	R\$24,63	R\$102,96	R\$127,59	R\$127,59	R\$15,31	R\$112,28
	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	6	H	R\$15,01	R\$7,73	R\$22,74	R\$136,38	R\$0,00	R\$136,38
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	6	H	R\$22,72	R\$7,88	R\$30,60	R\$183,60	R\$0,00	R\$183,60
24638			20		R\$20,44	R\$41,91	R\$62,35	R\$566,04	R\$67,92	R\$498,12
1278.04.2024										
Fórum da Comarca de Quixeramobim										
	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	10	M	R\$1,20	R\$3,60	R\$4,80	R\$48,00	R\$5,76	R\$42,24
	20111	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM	1		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	92009	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A,	9	UN	R\$19,24	R\$38,31	R\$57,55	R\$518,04	R\$62,16	R\$455,88
24639			2		R\$20,71	R\$391,81	R\$412,52	R\$412,52	R\$49,50	R\$363,02
1310.05.2024										
Fórum da Comarca de Quixeramobim										
	95469	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA	1	UN	R\$16,50	R\$344,99	R\$361,49	R\$361,49	R\$43,38	R\$318,11
	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E	1	UN	R\$4,21	R\$46,82	R\$51,03	R\$51,03	R\$6,12	R\$44,91
24644			8		R\$22,72	R\$7,88	R\$30,60	R\$183,60	R\$0,00	R\$183,60
1336.05.2024										
Fórum da Comarca de Quixeramobim										
	0345	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	2		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	6	H	R\$22,72	R\$7,88	R\$30,60	R\$183,60	R\$0,00	R\$183,60
24645			276		R\$98,78	R\$7,90	R\$106,68	R\$374,87	R\$14,83	R\$360,04
1878.06.2024										
Fórum da Comarca de Mombaça										
	TJM-DIARIA-R3	DIÁRIA - REGIÃO III - CT 56/2022	1	DIA	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	271	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$176,15	R\$0,00	R\$176,15

	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H	R\$23,01	R\$7,90	R\$30,91	R\$123,60	R\$14,83	R\$108,77
24646			1		R\$22,25	R\$97,63	R\$119,88	R\$119,88	R\$14,39	R\$105,49
1883.06.2024										
Fórum da Comarca de Quixeramobim										
	91305	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO,	1	UN	R\$22,25	R\$97,63	R\$119,88	R\$119,88	R\$14,39	R\$105,49
24647			4		R\$7,45	R\$32,49	R\$39,94	R\$159,76	R\$19,17	R\$140,59
2013.06.2024										
Fórum da Comarca de Crateús										
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	4	UN	R\$7,45	R\$32,49	R\$39,94	R\$159,76	R\$19,17	R\$140,59
24668			1		R\$29,10	R\$168,42	R\$197,52	R\$197,52	R\$23,70	R\$173,82
2171.06.2024										
Fórum da Comarca de Quixeramobim										
	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,	1	UN	R\$29,10	R\$168,42	R\$197,52	R\$197,52	R\$23,70	R\$173,82
24884			4		R\$24,63	R\$102,96	R\$127,59	R\$510,36	R\$61,24	R\$449,12
0082.02.2024										
Fórum da Comarca de Crateús										
	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA	4	M2	R\$24,63	R\$102,96	R\$127,59	R\$510,36	R\$61,24	R\$449,12
25062			20		R\$47,35	R\$110,84	R\$158,19	R\$438,78	R\$30,62	R\$408,16
0797.04.2024										
Fórum da Comarca de Pedra Branca										
	7189	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 8 MM, DE 2,44 X	4		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	6	H	R\$22,72	R\$7,88	R\$30,60	R\$183,60	R\$0,00	R\$183,60
	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA	2	M2	R\$24,63	R\$102,96	R\$127,59	R\$255,18	R\$30,62	R\$224,56
	4346	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA	8		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
25063			28,5		R\$37,73	R\$15,61	R\$53,34	R\$213,32	R\$0,00	R\$213,32
1062.04.2024										
Fórum da Comarca de Crateús										
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H	R\$15,01	R\$7,73	R\$22,74	R\$90,92	R\$0,00	R\$90,92
	34353	ARGAMASSA COLANTE AC II	20		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	4823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	0,5		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H	R\$22,72	R\$7,88	R\$30,60	R\$122,40	R\$0,00	R\$122,40
25064			416		R\$151,06	R\$480,03	R\$631,09	R\$1584,87	R\$87,26	R\$1497,61
1386.05.2024										
Fórum da Comarca de Iracema										
	103018	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4",	1	UN	R\$31,63	R\$339,10	R\$370,73	R\$370,73	R\$44,49	R\$326,24
	TJM-DIARIA-R3	DIÁRIA - REGIÃO III - CT 56/2022	8	DIA	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12	R\$600,96	R\$0,00	R\$600,96
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	395	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$256,75	R\$0,00	R\$256,75
	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA	3	M2	R\$16,58	R\$7,58	R\$24,16	R\$72,48	R\$8,70	R\$63,78
	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4",	1	UN	R\$8,73	R\$89,96	R\$98,69	R\$98,70	R\$11,84	R\$86,86
	6138	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE	4		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	1370	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2	1		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	93389	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO	3	M2	R\$18,35	R\$43,39	R\$61,74	R\$185,25	R\$22,23	R\$163,02
25066			462,3		R\$305,36	R\$938,55	R\$1243,91	R\$3487,32	R\$235,86	R\$3251,46
1402.05.2024										
Fórum da Comarca de Iracema										
	103018	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4",	5	UN	R\$31,63	R\$142,71	R\$174,34	R\$871,70	R\$104,60	R\$767,10
	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4",	2	UN	R\$8,73	R\$89,96	R\$98,69	R\$197,40	R\$23,69	R\$173,71
	6138	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE	3		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	4384	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA	10		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2 -	2	UN	R\$2,30	R\$11,70	R\$14,00	R\$28,00	R\$3,36	R\$24,64
	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2X 40CM -	3	UN	R\$4,18	R\$8,56	R\$12,74	R\$38,22	R\$4,59	R\$33,63
	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E	2	UN	R\$4,21	R\$46,82	R\$51,03	R\$102,06	R\$12,25	R\$89,81
	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA	0,3	M3	R\$128,60	R\$580,10	R\$708,70	R\$212,61	R\$25,51	R\$187,10
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	16	H	R\$15,01	R\$7,73	R\$22,74	R\$363,68	R\$0,00	R\$363,68
	TJM-DIARIA-R3	DIÁRIA - REGIÃO III - CT 56/2022	12	DIA	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12	R\$901,44	R\$0,00	R\$901,44
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	395	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$256,75	R\$0,00	R\$256,75
	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA	6	M2	R\$16,58	R\$7,58	R\$24,16	R\$144,96	R\$17,40	R\$127,56
	93389	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO	6	M2	R\$18,35	R\$43,39	R\$61,74	R\$370,50	R\$44,46	R\$326,04

25068			506,2		R\$115,83	R\$15,80	R\$131,63	R\$730,74	R\$40,21	R\$690,53
1466.05.2024										
Fórum da Comarca de Tamboril										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	6	H	R\$23,01	R\$7,90	R\$30,91	R\$185,40	R\$22,25	R\$163,15
	TJM-DIARIA-R3	DIÁRIA - REGIÃO III - CT 56/2022	1	DIA	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	493,2	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$320,58	R\$0,00	R\$320,58
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	6	H	R\$17,05	R\$7,90	R\$24,95	R\$149,64	R\$17,96	R\$131,68
25070			250		R\$895,18	R\$814,52	R\$1709,70	R\$8483,79	R\$1018,04	R\$7465,75
1615.05.2024										
Fórum da Comarca de Jaguaretama										
	101562	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV,	210	M	R\$0,08	R\$29,59	R\$29,67	R\$6228,60	R\$747,43	R\$5481,17
	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR	1	M3	R\$59,37	R\$30,57	R\$89,94	R\$89,95	R\$10,79	R\$79,16
	0867	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	12		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8	H	R\$23,01	R\$7,90	R\$30,91	R\$247,20	R\$29,66	R\$217,54
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	8	H	R\$17,05	R\$7,90	R\$24,95	R\$199,52	R\$23,94	R\$175,58
	C0327	ATERRAMENTO COMPLETO C/HASTES COPPERWELD P/PÁRA-	1	UD	R\$751,22	R\$706,50	R\$1457,72	R\$1457,73	R\$174,93	R\$1282,80
	91920	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN	1	UN	R\$12,50	R\$10,13	R\$22,63	R\$22,62	R\$2,71	R\$19,91
	91873	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"),	6	M	R\$8,84	R\$16,66	R\$25,50	R\$153,00	R\$18,36	R\$134,64
	C2457	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 35MM2	3	UD	R\$23,11	R\$5,27	R\$28,38	R\$85,17	R\$10,22	R\$74,95
25071			84		R\$14,90	R\$58,21	R\$73,11	R\$3057,08	R\$366,85	R\$2690,23
2023_11_4596										
Fórum da Comarca de Crateús										
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	40	UN	R\$7,45	R\$32,49	R\$39,94	R\$1597,60	R\$191,71	R\$1405,89
	100902	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 -	44	UN	R\$7,45	R\$25,72	R\$33,17	R\$1459,48	R\$175,14	R\$1284,34
25073			317		R\$120,74	R\$87,52	R\$208,26	R\$1237,80	R\$12,23	R\$1225,57
1153.04.2024										
Fórum da Comarca de Mombaça										
	TJM-DIARIA-R3	DIÁRIA - REGIÃO III - CT 56/2022	3	DIA	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12	R\$225,36	R\$0,00	R\$225,36
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	271	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$176,15	R\$0,00	R\$176,15
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	24	H	R\$22,72	R\$7,88	R\$30,60	R\$734,40	R\$0,00	R\$734,40
	0586	CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 1 ", E = 3 /16 "	6		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	39430	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO	10		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	2		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	91307	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS,	1	UN	R\$22,25	R\$79,64	R\$101,89	R\$101,89	R\$12,23	R\$89,66
25074			529,8		R\$98,49	R\$7,88	R\$106,37	R\$478,09	R\$0,00	R\$478,09
1265.04.2024										
Fórum da Comarca de Nova Russas										
	11484	FECHADURA DE SOBREPOR PARA PORTAO, EM ACO INOX	1		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$22,72	R\$7,88	R\$30,60	R\$61,20	R\$0,00	R\$61,20
	TJM-DIARIA-R3	DIÁRIA - REGIÃO III - CT 56/2022	1	DIA	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	525,8	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$341,77	R\$0,00	R\$341,77
25075			342		R\$113,50	R\$15,61	R\$129,11	R\$400,83	R\$0,00	R\$400,83
1361.05.2024										
Fórum da Comarca de Quixadá										
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$22,72	R\$7,88	R\$30,60	R\$61,20	R\$0,00	R\$61,20
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$15,01	R\$7,73	R\$22,74	R\$45,46	R\$0,00	R\$45,46
	TJM-DIARIA-R3	DIÁRIA - REGIÃO III - CT 56/2022	1	DIA	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	337	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$219,05	R\$0,00	R\$219,05
25077			458,2		R\$98,49	R\$7,88	R\$106,37	R\$611,90	R\$0,00	R\$611,90
1363.05.2024										
Fórum da Comarca de Tauá										
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8	H	R\$22,72	R\$7,88	R\$30,60	R\$244,80	R\$0,00	R\$244,80
	TJM-DIARIA-R3	DIÁRIA - REGIÃO III - CT 56/2022	1	DIA	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	449,2	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$291,98	R\$0,00	R\$291,98
25080			276		R\$115,83	R\$15,80	R\$131,63	R\$362,95	R\$13,41	R\$349,54
1621.05.2024										
Fórum da Comarca de Mombaça										
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	2	H	R\$17,05	R\$7,90	R\$24,95	R\$49,88	R\$5,99	R\$43,89

	TJM-DIARIA-R3	DIÁRIA - REGIÃO III - CT 56/2022	1	DIA	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	271	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$176,15	R\$0,00	R\$176,15
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$23,01	R\$7,90	R\$30,91	R\$61,80	R\$7,42	R\$54,38
25091			281		R\$117,68	R\$24,17	R\$141,85	R\$477,33	R\$1,53	R\$475,80
1140.04.2024										
Fórum da Comarca de Mombaça										
	TJM-DIARIA-R3	DIÁRIA - REGIÃO III - CT 56/2022	1	DIA	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	271	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$176,15	R\$0,00	R\$176,15
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H	R\$22,72	R\$7,88	R\$30,60	R\$122,40	R\$0,00	R\$122,40
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H	R\$15,01	R\$7,73	R\$22,74	R\$90,92	R\$0,00	R\$90,92
	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2Ø 40CM -	1	UN	R\$4,18	R\$8,56	R\$12,74	R\$12,74	R\$1,53	R\$11,21
25120			274		R\$81,05	R\$11,06	R\$92,11	R\$283,95	R\$3,92	R\$280,03
1213.04.2024										
Fórum da Comarca de Mombaça										
	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX	2	M2	R\$5,28	R\$11,06	R\$16,34	R\$32,68	R\$3,92	R\$28,76
	TJM-DIARIA-R3	DIÁRIA - REGIÃO III - CT 56/2022	1	DIA	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	271	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$176,15	R\$0,00	R\$176,15
25121			12		R\$29,86	R\$36,35	R\$66,21	R\$397,20	R\$47,66	R\$349,54
1214.04.2024										
Fórum da Comarca de Mombaça										
	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX	6	M2	R\$5,28	R\$11,06	R\$16,34	R\$98,04	R\$11,76	R\$86,28
	98561	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE	6	M2	R\$24,58	R\$25,29	R\$49,87	R\$299,16	R\$35,90	R\$263,26
25122			280		R\$107,96	R\$15,61	R\$123,57	R\$394,64	R\$9,02	R\$385,62
1322.05.2024										
Fórum da Comarca de Mombaça										
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3	H	R\$15,01	R\$7,73	R\$22,74	R\$68,19	R\$0,00	R\$68,19
	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3	H	R\$17,18	R\$7,88	R\$25,06	R\$75,18	R\$9,02	R\$66,16
	38179	ROLDANA CONCAVA DUPLA, 4 RODAS, PARA PORTA DE	2		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	TJM-DIARIA-R3	DIÁRIA - REGIÃO III - CT 56/2022	1	DIA	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	271	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$176,15	R\$0,00	R\$176,15
25123			84		R\$26,92	R\$48,03	R\$74,95	R\$760,66	R\$91,28	R\$669,38
1376.05.2024										
Fórum da Comarca de Mombaça										
	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA	80	M	R\$1,59	R\$6,23	R\$7,82	R\$626,40	R\$75,17	R\$551,23
	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL	2	UN	R\$2,64	R\$14,75	R\$17,39	R\$34,78	R\$4,17	R\$30,61
	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A,	2	UN	R\$22,69	R\$27,05	R\$49,74	R\$99,48	R\$11,94	R\$87,54
25243			19,6		R\$37,73	R\$15,61	R\$53,34	R\$426,64	R\$0,00	R\$426,64
0420.03.2024										
Fórum da Comarca de Madalena										
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8	H	R\$22,72	R\$7,88	R\$30,60	R\$244,80	R\$0,00	R\$244,80
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8	H	R\$15,01	R\$7,73	R\$22,74	R\$181,84	R\$0,00	R\$181,84
	11581	TRILHO PANTOGRAFICO CONCAVO, TIPO U, EM ALUMINIO,	1,6		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	38179	ROLDANA CONCAVA DUPLA, 4 RODAS, PARA PORTA DE	2		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
25244			909,4		R\$107,99	R\$16,58	R\$124,57	R\$3297,85	R\$209,56	R\$3088,29
0908.04.2024										
Fórum da Comarca de Orós										
	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM	526	M2	R\$2,20	R\$1,12	R\$3,32	R\$1746,32	R\$209,56	R\$1536,76
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	16	H	R\$15,01	R\$7,73	R\$22,74	R\$363,68	R\$0,00	R\$363,68
	TJM-DIARIA-R3	DIÁRIA - REGIÃO III - CT 56/2022	8	DIA	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12	R\$600,96	R\$0,00	R\$600,96
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	343,4	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$223,21	R\$0,00	R\$223,21
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	16	H	R\$15,01	R\$7,73	R\$22,74	R\$363,68	R\$0,00	R\$363,68
25245			23,2		R\$107,89	R\$57,00	R\$164,89	R\$956,30	R\$114,75	R\$841,55
1299.05.2024										
Fórum da Comarca de Madalena										
	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX	5,8	M2	R\$5,28	R\$11,06	R\$16,34	R\$94,77	R\$11,37	R\$83,40
	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA	5,8	M2	R\$13,83	R\$19,65	R\$33,48	R\$194,18	R\$23,30	R\$170,88
	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/	5,8	M2	R\$78,71	R\$10,89	R\$89,60	R\$519,68	R\$62,36	R\$457,32
	87886	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM DESEMPENADEIRA	5,8	M2	R\$10,07	R\$15,40	R\$25,47	R\$147,67	R\$17,72	R\$129,95

25246			7		R\$10,98	R\$89,21	R\$100,19	R\$701,40	R\$84,17	R\$617,23
1425.05.2024										
Fórum da Comarca de Novo Oriente										
	100909	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA	7	UN	R\$10,98	R\$89,21	R\$100,19	R\$701,40	R\$84,17	R\$617,23
25247			2		R\$31,63	R\$339,10	R\$370,73	R\$741,46	R\$88,98	R\$652,48
1426.05.2024										
Fórum da Comarca de Novo Oriente										
	103018	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4",	2	UN	R\$31,63	R\$339,10	R\$370,73	R\$741,46	R\$88,98	R\$652,48
25248			4		R\$37,73	R\$15,61	R\$53,34	R\$106,66	R\$0,00	R\$106,66
1427.05.2024										
Fórum da Comarca de Novo Oriente										
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$22,72	R\$7,88	R\$30,60	R\$61,20	R\$0,00	R\$61,20
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$15,01	R\$7,73	R\$22,74	R\$45,46	R\$0,00	R\$45,46
25249			547,8		R\$113,50	R\$15,61	R\$129,11	R\$843,53	R\$0,00	R\$843,53
1633.05.2024										
Fórum da Comarca de Nova Russas										
	TJM-DIARIA-R3	DIÁRIA - REGIÃO III - CT 56/2022	1	DIA	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	525,8	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$341,77	R\$0,00	R\$341,77
	6138	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE	1		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8	H	R\$15,01	R\$7,73	R\$22,74	R\$181,84	R\$0,00	R\$181,84
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8	H	R\$22,72	R\$7,88	R\$30,60	R\$244,80	R\$0,00	R\$244,80
	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	2		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	2		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
25250			301		R\$132,22	R\$32,31	R\$164,53	R\$1089,40	R\$9,53	R\$1079,87
1705.05.2024										
Fórum da Comarca de Mombaça										
	TJM-DIARIA-R3	DIÁRIA - REGIÃO III - CT 56/2022	4	DIA	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12	R\$300,48	R\$0,00	R\$300,48
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	271	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$176,15	R\$0,00	R\$176,15
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	10	H	R\$15,01	R\$7,73	R\$22,74	R\$227,30	R\$0,00	R\$227,30
	20080	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	1		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	89385	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM	3	UN	R\$3,74	R\$4,92	R\$8,66	R\$25,95	R\$3,11	R\$22,84
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	10	H	R\$22,72	R\$7,88	R\$30,60	R\$306,00	R\$0,00	R\$306,00
	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL	2	M	R\$14,98	R\$11,78	R\$26,76	R\$53,52	R\$6,42	R\$47,10
25252			292,7		R\$140,09	R\$51,20	R\$191,29	R\$877,39	R\$14,92	R\$862,47
1732.05.2024										
Fórum da Comarca de Mombaça										
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8	H	R\$22,72	R\$7,88	R\$30,60	R\$244,80	R\$0,00	R\$244,80
	TJM-DIARIA-R3	DIÁRIA - REGIÃO III - CT 56/2022	2	DIA	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12	R\$150,24	R\$0,00	R\$150,24
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	271	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$176,15	R\$0,00	R\$176,15
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8	H	R\$15,01	R\$7,73	R\$22,74	R\$181,84	R\$0,00	R\$181,84
	0586	CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 1 ", E = 3 /16 "	1,7		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	100709	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN	2	UN	R\$26,59	R\$35,59	R\$62,18	R\$124,36	R\$14,92	R\$109,44
25253			114		R\$246,90	R\$678,00	R\$924,90	R\$3894,66	R\$313,77	R\$3580,89
1854.06.2024										
Fórum da Comarca de Mombaça										
	7271	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE	60		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	24	H	R\$22,72	R\$7,88	R\$30,60	R\$734,40	R\$0,00	R\$734,40
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	24	H	R\$15,01	R\$7,73	R\$22,74	R\$545,52	R\$0,00	R\$545,52
	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT.	3	M3	R\$80,57	R\$82,29	R\$162,86	R\$488,61	R\$58,63	R\$429,98
	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA	3	M3	R\$128,60	R\$580,10	R\$708,70	R\$2126,13	R\$255,14	R\$1870,99
25262			224		R\$113,50	R\$15,61	R\$129,11	R\$532,25	R\$0,00	R\$532,25
2023_08_3360										
Fórum da Comarca de Madalena										
	TJM-DIARIA-R3	DIÁRIA - REGIÃO III - CT 56/2022	1	DIA	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	211	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$137,15	R\$0,00	R\$137,15
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	6	H	R\$22,72	R\$7,88	R\$30,60	R\$183,60	R\$0,00	R\$183,60
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	6	H	R\$15,01	R\$7,73	R\$22,74	R\$136,38	R\$0,00	R\$136,38
25264			60		R\$110,56	R\$21,95	R\$132,51	R\$2977,00	R\$357,24	R\$2619,76

2023_12_4914										
Fórum da Comarca de Nova Russas										
	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA,	20	M2	R\$105,28	R\$10,89	R\$116,17	R\$2323,40	R\$278,81	R\$2044,59
	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX	40	M2	R\$5,28	R\$11,06	R\$16,34	R\$653,60	R\$78,43	R\$575,17
25265			241,5		R\$251,73	R\$53,94	R\$305,67	R\$1431,32	R\$104,55	R\$1326,77
2024_02_0563										
Fórum da Comarca de Madalena										
	TJM-DIARIA-R3	DIÁRIA - REGIÃO III - CT 56/2022	4	DIA	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12	R\$300,48	R\$0,00	R\$300,48
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	211	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$137,15	R\$0,00	R\$137,15
	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL	10	M	R\$6,83	R\$16,66	R\$23,49	R\$234,90	R\$28,19	R\$206,71
	0119	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR	1		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	89367	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO	1	UN	R\$7,14	R\$7,61	R\$14,75	R\$14,75	R\$1,77	R\$12,98
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	4	H	R\$22,64	R\$7,18	R\$29,82	R\$119,28	R\$14,31	R\$104,97
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H	R\$22,72	R\$7,88	R\$30,60	R\$122,40	R\$0,00	R\$122,40
	90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM	2,5	M	R\$11,35	R\$3,72	R\$15,07	R\$37,68	R\$4,52	R\$33,16
	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA,	4	M2	R\$105,28	R\$10,89	R\$116,17	R\$464,68	R\$55,76	R\$408,92
25266			1		R\$22,25	R\$150,98	R\$173,23	R\$173,24	R\$20,79	R\$152,45
2024_02_0635										
Fórum da Comarca de Crateús										
	91306	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS,	1	UN	R\$22,25	R\$150,98	R\$173,23	R\$173,24	R\$20,79	R\$152,45
25267			8		R\$64,58	R\$74,98	R\$139,56	R\$172,53	R\$20,70	R\$151,83
2033.06.2024										
Fórum da Comarca de Crateús										
	92025	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE	1	UN	R\$31,69	R\$46,37	R\$78,06	R\$78,07	R\$9,37	R\$68,70
	C0672	CANALETA PLÁSTICA (20 X 10)MM, SISTEMA "X"	2	MT	R\$19,66	R\$3,34	R\$23,00	R\$46,00	R\$5,52	R\$40,48
	92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A,	1	UN	R\$12,26	R\$22,92	R\$35,18	R\$35,18	R\$4,22	R\$30,96
	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA	4	M	R\$0,97	R\$2,35	R\$3,32	R\$13,28	R\$1,59	R\$11,69
25268			26,4		R\$132,53	R\$470,39	R\$602,92	R\$747,66	R\$64,12	R\$683,54
2197.06.2024										
Fórum da Comarca de Madalena										
	94975	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA	0,4	M3	R\$93,15	R\$438,56	R\$531,71	R\$212,68	R\$25,52	R\$187,16
	92884	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM -	18	KG	R\$1,65	R\$16,22	R\$17,87	R\$321,66	R\$38,60	R\$283,06
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H	R\$22,72	R\$7,88	R\$30,60	R\$122,40	R\$0,00	R\$122,40
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H	R\$15,01	R\$7,73	R\$22,74	R\$90,92	R\$0,00	R\$90,92
25269			7		R\$43,60	R\$22,92	R\$66,52	R\$120,30	R\$14,44	R\$105,86
2304.07.2024										
Fórum da Comarca de Quixeramobim										
	1030	CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA, DE *9* L,	1		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	2	H	R\$22,64	R\$7,18	R\$29,82	R\$59,64	R\$7,16	R\$52,48
	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2Ø 40CM -	1	UN	R\$4,18	R\$8,56	R\$12,74	R\$12,74	R\$1,53	R\$11,21
	3143	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C)	1		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	2	H	R\$16,78	R\$7,18	R\$23,96	R\$47,92	R\$5,75	R\$42,17
25270			8		R\$39,42	R\$14,36	R\$53,78	R\$215,12	R\$25,81	R\$189,31
2313.07.2024										
Fórum da Comarca de Crateús										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	4	H	R\$22,64	R\$7,18	R\$29,82	R\$119,28	R\$14,31	R\$104,97
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	4	H	R\$16,78	R\$7,18	R\$23,96	R\$95,84	R\$11,50	R\$84,34
25271			6		R\$54,27	R\$346,28	R\$400,55	R\$460,19	R\$55,23	R\$404,96
2314.07.2024										
Fórum da Comarca de Crateús										
	103018	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4",	1	UN	R\$31,63	R\$339,10	R\$370,73	R\$370,73	R\$44,49	R\$326,24
	6138	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE	1		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	1		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	3	H	R\$22,64	R\$7,18	R\$29,82	R\$89,46	R\$10,74	R\$78,72
25290			10,65		R\$186,14	R\$607,67	R\$793,81	R\$341,47	R\$40,98	R\$300,49
2417.07.2024										
Fórum da Comarca de Nova Russas										
	0119	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR	1		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00

	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	4	H	R\$22,64	R\$7,18	R\$29,82	R\$119,28	R\$14,31	R\$104,97
	89358	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO	1	UN	R\$5,18	R\$3,56	R\$8,74	R\$8,74	R\$1,05	R\$7,69
	89355	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL	0,5	M	R\$12,94	R\$9,65	R\$22,59	R\$11,30	R\$1,36	R\$9,94
	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA	0,15	M3	R\$128,60	R\$580,10	R\$708,70	R\$106,31	R\$12,76	R\$93,55
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	4	H	R\$16,78	R\$7,18	R\$23,96	R\$95,84	R\$11,50	R\$84,34
25291			7,2		R\$229,08	R\$715,72	R\$944,80	R\$433,65	R\$52,04	R\$381,61
2023_09_3853										
Fórum da Comarca de Madalena										
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	2	H	R\$17,05	R\$7,90	R\$24,95	R\$49,88	R\$5,99	R\$43,89
	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA	0,2	M3	R\$128,60	R\$580,10	R\$708,70	R\$141,74	R\$17,01	R\$124,73
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$23,01	R\$7,90	R\$30,91	R\$61,80	R\$7,42	R\$54,38
	74131/1	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM	1	UN	R\$40,05	R\$75,61	R\$115,66	R\$115,65	R\$13,88	R\$101,77
	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL	1	UN	R\$1,91	R\$14,13	R\$16,04	R\$16,04	R\$1,92	R\$14,12
	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V,	1	UN	R\$18,46	R\$30,08	R\$48,54	R\$48,54	R\$5,82	R\$42,72
25292			220		R\$115,83	R\$15,80	R\$131,63	R\$435,63	R\$26,80	R\$408,83
2024_02_0517										
Fórum da Comarca de Madalena										
	TJM-DIARIA-R3	DIÁRIA - REGIÃO III - CT 56/2022	1	DIA	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	211	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$137,15	R\$0,00	R\$137,15
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H	R\$23,01	R\$7,90	R\$30,91	R\$123,60	R\$14,83	R\$108,77
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	4	H	R\$17,05	R\$7,90	R\$24,95	R\$99,76	R\$11,97	R\$87,79
25642			418,85		R\$185,58	R\$462,51	R\$648,09	R\$1618,66	R\$71,39	R\$1547,27
0511.03.2024										
Fórum da Comarca de Iracema										
	94975	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA	0,85	M3	R\$93,15	R\$438,56	R\$531,71	R\$451,95	R\$54,23	R\$397,72
	92884	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM -	8	KG	R\$1,65	R\$16,22	R\$17,87	R\$142,96	R\$17,16	R\$125,80
	0345	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	2		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	TJM-DIARIA-R3	DIÁRIA - REGIÃO III - CT 56/2022	9	DIA	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12	R\$676,08	R\$0,00	R\$676,08
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	395	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$256,75	R\$0,00	R\$256,75
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H	R\$15,01	R\$7,73	R\$22,74	R\$90,92	R\$0,00	R\$90,92
25655			10		R\$54,96	R\$74,01	R\$128,97	R\$313,74	R\$37,65	R\$276,09
2262.07.2024										
Fórum da Comarca de Crateús										
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	3	H	R\$17,05	R\$7,90	R\$24,95	R\$74,82	R\$8,98	R\$65,84
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3	H	R\$23,01	R\$7,90	R\$30,91	R\$92,70	R\$11,12	R\$81,58
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	2	UN	R\$7,45	R\$32,49	R\$39,94	R\$79,88	R\$9,59	R\$70,29
	100902	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 -	2	UN	R\$7,45	R\$25,72	R\$33,17	R\$66,34	R\$7,96	R\$58,38
25656			4		R\$47,51	R\$48,29	R\$95,80	R\$135,72	R\$16,29	R\$119,43
2263.07.2024										
Fórum da Comarca de Crateús										
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	2	UN	R\$7,45	R\$32,49	R\$39,94	R\$79,88	R\$9,59	R\$70,29
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	1	H	R\$17,05	R\$7,90	R\$24,95	R\$24,94	R\$2,99	R\$21,95
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$23,01	R\$7,90	R\$30,91	R\$30,90	R\$3,71	R\$27,19
26016			133,6		R\$191,69	R\$5,23	R\$196,92	R\$2645,98	R\$290,78	R\$2355,20
2023_03_1329										
Fórum da Comarca Vinculada de Banabuiú										
	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	20	M2	R\$115,92	R\$5,23	R\$121,15	R\$2423,20	R\$290,78	R\$2132,42
	TJM-DIARIA-R3	DIÁRIA - REGIÃO III - CT 56/2022	2	DIA	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12	R\$150,24	R\$0,00	R\$150,24
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	111,6	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$72,54	R\$0,00	R\$72,54
26018			120,6		R\$229,51	R\$166,49	R\$396,00	R\$596,79	R\$44,88	R\$551,91
2497.07.2024										
Fórum da Comarca Vinculada de Banabuiú										
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	111,6	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$72,54	R\$0,00	R\$72,54
	TJM-DIARIA-R3	DIÁRIA - REGIÃO III - CT 56/2022	2	DIA	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12	R\$150,24	R\$0,00	R\$150,24
	1370	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2	2		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	C2686	VÁLVULA DE DESCARGA PVC RÍGIDO S/REGISTRO	1	UD	R\$114,32	R\$152,13	R\$266,45	R\$266,45	R\$31,97	R\$234,48
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	2	H	R\$16,78	R\$7,18	R\$23,96	R\$47,92	R\$5,75	R\$42,17
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	2	H	R\$22,64	R\$7,18	R\$29,82	R\$59,64	R\$7,16	R\$52,48

26019			8		R\$40,06	R\$15,80	R\$55,86	R\$167,52	R\$20,10	R\$147,42
2505.07.2024										
Fórum da Comarca Vinculada de Banabuiú										
	39391	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ	2		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	3	H	R\$17,05	R\$7,90	R\$24,95	R\$74,82	R\$8,98	R\$65,84
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3	H	R\$23,01	R\$7,90	R\$30,91	R\$92,70	R\$11,12	R\$81,58
26020			463,2		R\$115,83	R\$15,80	R\$131,63	R\$777,26	R\$40,21	R\$737,05
2826.08.2024										
Fórum da Comarca de Tauá										
	TJM-DIARIA-R3	DIÁRIA - REGIÃO III - CT 56/2022	2	DIA	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12	R\$150,24	R\$0,00	R\$150,24
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	449,2	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$291,98	R\$0,00	R\$291,98
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	6	H	R\$17,05	R\$7,90	R\$24,95	R\$149,64	R\$17,96	R\$131,68
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	6	H	R\$23,01	R\$7,90	R\$30,91	R\$185,40	R\$22,25	R\$163,15
26021			82		R\$130,73	R\$74,01	R\$204,74	R\$793,23	R\$73,02	R\$720,21
2460.07.2024										
Fórum da Comarca Vinculada de Choró										
	TJM-DIARIA-R3	DIÁRIA - REGIÃO III - CT 56/2022	2	DIA	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12	R\$150,24	R\$0,00	R\$150,24
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	53	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$34,45	R\$0,00	R\$34,45
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	3	UN	R\$7,45	R\$32,49	R\$39,94	R\$119,82	R\$14,38	R\$105,44
	100902	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 -	8	UN	R\$7,45	R\$25,72	R\$33,17	R\$265,36	R\$31,84	R\$233,52
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	4	H	R\$17,05	R\$7,90	R\$24,95	R\$99,76	R\$11,97	R\$87,79
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H	R\$23,01	R\$7,90	R\$30,91	R\$123,60	R\$14,83	R\$108,77
	38773	LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO	8		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
26022			84		R\$332,87	R\$133,45	R\$466,32	R\$2555,66	R\$284,52	R\$2271,14
2462.07.2024										
Fórum da Comarca Vinculada de Choró										
	94797	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" -	1	UN	R\$10,12	R\$86,62	R\$96,74	R\$96,73	R\$11,61	R\$85,12
	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	10	M2	R\$122,59	R\$5,23	R\$127,82	R\$1278,30	R\$153,40	R\$1124,90
	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX	6	M2	R\$5,28	R\$11,06	R\$16,34	R\$98,04	R\$11,76	R\$86,28
	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA,	6	M2	R\$105,28	R\$10,89	R\$116,17	R\$697,02	R\$83,64	R\$613,38
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	53	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$34,45	R\$0,00	R\$34,45
	TJM-DIARIA-R3	DIÁRIA - REGIÃO III - CT 56/2022	2	DIA	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12	R\$150,24	R\$0,00	R\$150,24
	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA	6	M2	R\$13,83	R\$19,65	R\$33,48	R\$200,88	R\$24,11	R\$176,77
26023			463,2		R\$115,83	R\$15,80	R\$131,63	R\$777,26	R\$40,21	R\$737,05
2825.08.2024										
Fórum da Comarca de Tauá										
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	449,2	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$291,98	R\$0,00	R\$291,98
	TJM-DIARIA-R3	DIÁRIA - REGIÃO III - CT 56/2022	2	DIA	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12	R\$150,24	R\$0,00	R\$150,24
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	6	H	R\$17,05	R\$7,90	R\$24,95	R\$149,64	R\$17,96	R\$131,68
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	6	H	R\$23,01	R\$7,90	R\$30,91	R\$185,40	R\$22,25	R\$163,15
26024			459,2		R\$115,83	R\$15,80	R\$131,63	R\$665,58	R\$26,80	R\$638,78
2824.08.2024										
Fórum da Comarca de Tauá										
	TJM-DIARIA-R3	DIÁRIA - REGIÃO III - CT 56/2022	2	DIA	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12	R\$150,24	R\$0,00	R\$150,24
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	449,2	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$291,98	R\$0,00	R\$291,98
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	4	H	R\$17,05	R\$7,90	R\$24,95	R\$99,76	R\$11,97	R\$87,79
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H	R\$23,01	R\$7,90	R\$30,91	R\$123,60	R\$14,83	R\$108,77
26025			500,8		R\$115,19	R\$14,36	R\$129,55	R\$526,29	R\$6,46	R\$519,83
2024_02_0637										
Fórum da Comarca de Crateús										
	TJM-DIARIA-R3	DIÁRIA - REGIÃO III - CT 56/2022	2	DIA	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12	R\$150,24	R\$0,00	R\$150,24
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	495,8	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$322,27	R\$0,00	R\$322,27
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	1	H	R\$16,78	R\$7,18	R\$23,96	R\$23,96	R\$2,88	R\$21,08
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	1	H	R\$22,64	R\$7,18	R\$29,82	R\$29,82	R\$3,58	R\$26,24
	1370	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2	1		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
26026			19		R\$32,05	R\$29,86	R\$61,91	R\$250,86	R\$30,10	R\$220,76
2440.07.2024										
Fórum da Comarca de Crateús										

	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	12	M	R\$1,20	R\$3,60	R\$4,80	R\$57,60	R\$6,91	R\$50,69
	92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A,	3	UN	R\$12,26	R\$22,92	R\$35,18	R\$105,54	R\$12,66	R\$92,88
	C0672	CANALETA PLÁSTICA (20 X 10)MM, SISTEMA "X"	4	MT	R\$18,59	R\$3,34	R\$21,93	R\$87,72	R\$10,53	R\$77,19
26027			459,2		R\$115,83	R\$15,80	R\$131,63	R\$665,58	R\$26,80	R\$638,78
2023_11_4593										
Fórum da Comarca de Tauá										
	TJM-DIARIA-R3	DIÁRIA - REGIÃO III - CT 56/2022	2	DIA	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12	R\$150,24	R\$0,00	R\$150,24
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	449,2	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$291,98	R\$0,00	R\$291,98
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	4	H	R\$17,05	R\$7,90	R\$24,95	R\$99,76	R\$11,97	R\$87,79
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H	R\$23,01	R\$7,90	R\$30,91	R\$123,60	R\$14,83	R\$108,77
26028			5		R\$47,51	R\$48,29	R\$95,80	R\$163,64	R\$19,64	R\$144,00
2464.07.2024										
Fórum da Comarca de Crateús										
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	2	UN	R\$7,45	R\$32,49	R\$39,94	R\$79,88	R\$9,59	R\$70,29
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	1,5	H	R\$17,05	R\$7,90	R\$24,95	R\$37,41	R\$4,49	R\$32,92
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,5	H	R\$23,01	R\$7,90	R\$30,91	R\$46,35	R\$5,56	R\$40,79
26029			464,2		R\$127,70	R\$34,60	R\$162,30	R\$807,93	R\$43,89	R\$764,04
2023_11_4580										
Fórum da Comarca de Tauá										
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	449,2	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$291,98	R\$0,00	R\$291,98
	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V,	1	UN	R\$11,87	R\$18,80	R\$30,67	R\$30,67	R\$3,68	R\$26,99
	TJM-DIARIA-R3	DIÁRIA - REGIÃO III - CT 56/2022	2	DIA	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12	R\$150,24	R\$0,00	R\$150,24
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	6	H	R\$17,05	R\$7,90	R\$24,95	R\$149,64	R\$17,96	R\$131,68
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	6	H	R\$23,01	R\$7,90	R\$30,91	R\$185,40	R\$22,25	R\$163,15
26030			7		R\$13,46	R\$26,52	R\$39,98	R\$63,98	R\$7,68	R\$56,30
2559.07.2024										
Fórum da Comarca de Crateús										
	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	6	M	R\$1,20	R\$3,60	R\$4,80	R\$28,80	R\$3,46	R\$25,34
	92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A,	1	UN	R\$12,26	R\$22,92	R\$35,18	R\$35,18	R\$4,22	R\$30,96
26032			466,2		R\$75,95	R\$4,98	R\$80,93	R\$519,62	R\$9,29	R\$510,33
2023_10_4455										
Fórum da Comarca de Tauá										
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	449,2	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$291,98	R\$0,00	R\$291,98
	TJM-DIARIA-R3	DIÁRIA - REGIÃO III - CT 56/2022	2	DIA	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12	R\$150,24	R\$0,00	R\$150,24
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	15	M	R\$0,18	R\$4,98	R\$5,16	R\$77,40	R\$9,29	R\$68,11
26033			454,2		R\$90,67	R\$58,21	R\$148,88	R\$555,27	R\$13,57	R\$541,70
2023_10_4271										
Fórum da Comarca de Tauá										
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	2	UN	R\$7,45	R\$32,49	R\$39,94	R\$79,88	R\$9,59	R\$70,29
	100902	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 -	1	UN	R\$7,45	R\$25,72	R\$33,17	R\$33,17	R\$3,98	R\$29,19
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	449,2	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$291,98	R\$0,00	R\$291,98
	TJM-DIARIA-R3	DIÁRIA - REGIÃO III - CT 56/2022	2	DIA	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12	R\$150,24	R\$0,00	R\$150,24
26034			463,2		R\$114,05	R\$15,46	R\$129,51	R\$764,66	R\$38,69	R\$725,97
2023_10_4269										
Fórum da Comarca de Tauá										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	6	H	R\$21,52	R\$7,73	R\$29,25	R\$175,50	R\$21,06	R\$154,44
	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS	6	H	R\$16,76	R\$7,73	R\$24,49	R\$146,94	R\$17,63	R\$129,31
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	449,2	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$291,98	R\$0,00	R\$291,98
	TJM-DIARIA-R3	DIÁRIA - REGIÃO III - CT 56/2022	2	DIA	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12	R\$150,24	R\$0,00	R\$150,24
26035			459,2		R\$115,80	R\$27,31	R\$143,11	R\$616,21	R\$1,68	R\$614,53
2023_10_4264										
Fórum da Comarca de Tauá										
	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 -	1	UN	R\$2,30	R\$11,70	R\$14,00	R\$14,00	R\$1,68	R\$12,32
	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3	H	R\$15,01	R\$7,73	R\$22,74	R\$68,19	R\$0,00	R\$68,19
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3	H	R\$22,72	R\$7,88	R\$30,60	R\$91,80	R\$0,00	R\$91,80
	TJM-DIARIA-R3	DIÁRIA - REGIÃO III - CT 56/2022	2	DIA	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12	R\$150,24	R\$0,00	R\$150,24
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	449,2	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$291,98	R\$0,00	R\$291,98
	4823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	1		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00

26036			731,2		R\$130,73	R\$74,01	R\$204,74	R\$10082,60	R\$994,58	R\$9088,02
2023_08_3355										
Fórum da Comarca de Tauá										
	TJM-DIARIA-R3	DIÁRIA - REGIÃO III - CT 56/2022	20	DIA	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12	R\$1502,40	R\$0,00	R\$1502,40
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	449,2	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$291,98	R\$0,00	R\$291,98
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	40	H	R\$17,05	R\$7,90	R\$24,95	R\$997,60	R\$119,71	R\$877,89
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	40	H	R\$23,01	R\$7,90	R\$30,91	R\$1236,00	R\$148,32	R\$1087,68
	13329	SOQUETE DE PVC / TERMOPLASTICO BASE E27, COM	26		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	130	UN	R\$7,45	R\$32,49	R\$39,94	R\$5192,20	R\$623,06	R\$4569,14
	100902	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 -	26	UN	R\$7,45	R\$25,72	R\$33,17	R\$862,42	R\$103,49	R\$758,93
26038			473,2		R\$115,83	R\$15,80	R\$131,63	R\$1150,86	R\$67,01	R\$1083,85
2023_04_1713										
Fórum da Comarca de Tauá										
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	10	H	R\$17,05	R\$7,90	R\$24,95	R\$249,40	R\$29,93	R\$219,47
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	10	H	R\$23,01	R\$7,90	R\$30,91	R\$309,00	R\$37,08	R\$271,92
	TJM-DIARIA-R3	DIÁRIA - REGIÃO III - CT 56/2022	4	DIA	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12	R\$300,48	R\$0,00	R\$300,48
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	449,2	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$291,98	R\$0,00	R\$291,98
26039			4		R\$32,05	R\$29,86	R\$61,91	R\$58,15	R\$6,98	R\$51,17
2905.08.2024										
Fórum da Comarca de Crateús										
	C0672	CANALETA PLÁSTICA (20 X 10)MM, SISTEMA "X"	0,5	MT	R\$18,59	R\$3,34	R\$21,93	R\$10,97	R\$1,32	R\$9,65
	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	2,5	M	R\$1,20	R\$3,60	R\$4,80	R\$12,00	R\$1,44	R\$10,56
	92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A,	1	UN	R\$12,26	R\$22,92	R\$35,18	R\$35,18	R\$4,22	R\$30,96
26040			5		R\$10,22	R\$15,84	R\$26,06	R\$35,66	R\$4,28	R\$31,38
2910.08.2024										
Fórum da Comarca de Crateús										
	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	3	M	R\$1,20	R\$3,60	R\$4,80	R\$14,40	R\$1,73	R\$12,67
	91952	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM	1	UN	R\$9,02	R\$12,24	R\$21,26	R\$21,26	R\$2,55	R\$18,71
	20111	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM	1		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
26041			505,8		R\$113,50	R\$15,61	R\$129,11	R\$685,83	R\$0,00	R\$685,83
2995.08.2024										
Fórum da Comarca de Crateús										
	TJM-DIARIA-R3	DIÁRIA - REGIÃO III - CT 56/2022	2	DIA	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12	R\$150,24	R\$0,00	R\$150,24
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	495,8	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$322,27	R\$0,00	R\$322,27
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H	R\$22,72	R\$7,88	R\$30,60	R\$122,40	R\$0,00	R\$122,40
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H	R\$15,01	R\$7,73	R\$22,74	R\$90,92	R\$0,00	R\$90,92
26042			459,2		R\$115,83	R\$15,80	R\$131,63	R\$665,58	R\$26,80	R\$638,78
1493.05.2024										
Fórum da Comarca de Tauá										
	TJM-DIARIA-R3	DIÁRIA - REGIÃO III - CT 56/2022	2	DIA	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12	R\$150,24	R\$0,00	R\$150,24
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	449,2	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$291,98	R\$0,00	R\$291,98
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	4	H	R\$17,05	R\$7,90	R\$24,95	R\$99,76	R\$11,97	R\$87,79
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H	R\$23,01	R\$7,90	R\$30,91	R\$123,60	R\$14,83	R\$108,77
26044			9		R\$36,05	R\$31,01	R\$67,06	R\$114,06	R\$13,69	R\$100,37
3005.08.2024										
Fórum da Comarca de Crateús										
	C0672	CANALETA PLÁSTICA (20 X 10)MM, SISTEMA "X"	2	MT	R\$19,66	R\$3,34	R\$23,00	R\$46,00	R\$5,52	R\$40,48
	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A,	1	UN	R\$15,19	R\$24,07	R\$39,26	R\$39,26	R\$4,71	R\$34,55
	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	6	M	R\$1,20	R\$3,60	R\$4,80	R\$28,80	R\$3,46	R\$25,34
26045			1		R\$10,12	R\$86,62	R\$96,74	R\$96,73	R\$11,61	R\$85,12
2717.08.2024										
Fórum da Comarca Vinculada de Ibaretama										
	94797	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" -	1	UN	R\$10,12	R\$86,62	R\$96,74	R\$96,73	R\$11,61	R\$85,12
26047			28,5		R\$138,90	R\$109,90	R\$248,80	R\$2139,54	R\$199,83	R\$1939,71
2719.08.2024										
Fórum da Comarca Vinculada de Ibaretama										
	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT.	9	M3	R\$76,18	R\$82,29	R\$158,47	R\$1426,32	R\$171,16	R\$1255,16
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	15,5	H	R\$22,72	R\$7,88	R\$30,60	R\$474,30	R\$0,00	R\$474,30

	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA	4	M3	R\$40,00	R\$19,73	R\$59,73	R\$238,92	R\$28,67	R\$210,25
26048			219,2		R\$114,05	R\$15,46	R\$129,51	R\$396,30	R\$12,90	R\$383,40
2579.07.2024										
Fórum da Comarca de Solonópole										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	2	H	R\$21,52	R\$7,73	R\$29,25	R\$58,50	R\$7,02	R\$51,48
	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS	2	H	R\$16,76	R\$7,73	R\$24,49	R\$48,98	R\$5,88	R\$43,10
	TJM-DIARIA-R3	DIÁRIA - REGIÃO III - CT 56/2022	2	DIA	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12	R\$150,24	R\$0,00	R\$150,24
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	213,2	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$138,58	R\$0,00	R\$138,58
26049			6		R\$14,90	R\$58,21	R\$73,11	R\$192,93	R\$23,15	R\$169,78
2813.08.2024										
Fórum da Comarca Vinculada de Ibaretama										
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	4	UN	R\$7,45	R\$32,49	R\$39,94	R\$159,76	R\$19,17	R\$140,59
	100902	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 -	1	UN	R\$7,45	R\$25,72	R\$33,17	R\$33,17	R\$3,98	R\$29,19
	38773	LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO	1		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
26050			799,8		R\$251,69	R\$177,29	R\$428,98	R\$18588,58	R\$2090,68	R\$16497,90
1597.05.2024										
Fórum da Comarca de Solonópole										
	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO	144	M2	R\$10,51	R\$13,70	R\$24,21	R\$3486,24	R\$418,35	R\$3067,89
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	16	H	R\$15,01	R\$7,73	R\$22,74	R\$363,68	R\$0,00	R\$363,68
	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA	10,8	M2	R\$24,63	R\$102,96	R\$127,59	R\$1377,97	R\$165,36	R\$1212,61
	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE	100,2	M2	R\$69,92	R\$0,00	R\$69,92	R\$7005,98	R\$840,72	R\$6165,26
	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	1		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO	100,2	M2	R\$0,29	R\$1,20	R\$1,49	R\$149,30	R\$17,92	R\$131,38
	98680	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA),	100,2	M2	R\$15,06	R\$34,92	R\$49,98	R\$5008,00	R\$600,96	R\$4407,04
	102488	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA -	100,2	M2	R\$2,77	R\$1,17	R\$3,94	R\$394,79	R\$47,37	R\$347,42
	TJM-DIARIA-R3	DIÁRIA - REGIÃO III - CT 56/2022	6	DIA	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12	R\$450,72	R\$0,00	R\$450,72
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	213,2	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$138,58	R\$0,00	R\$138,58
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H	R\$22,72	R\$7,88	R\$30,60	R\$122,40	R\$0,00	R\$122,40
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H	R\$15,01	R\$7,73	R\$22,74	R\$90,92	R\$0,00	R\$90,92
26052			8		R\$7,45	R\$32,49	R\$39,94	R\$319,52	R\$38,34	R\$281,18
1595.05.2024										
Fórum da Comarca de Solonópole										
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	8	UN	R\$7,45	R\$32,49	R\$39,94	R\$319,52	R\$38,34	R\$281,18
26053			338,4		R\$462,07	R\$68,87	R\$530,94	R\$1207,39	R\$101,47	R\$1105,92
0134.02.2024										
Fórum da Comarca Vinculada de Deputado										
	C3038	RETIRADA DE CAIXA DE AR CONDICIONADO	2	UD	R\$222,90	R\$0,00	R\$222,90	R\$445,80	R\$53,50	R\$392,30
	C3040	RETIRADA DE GRADE DE FERRO	2	M2	R\$22,28	R\$0,00	R\$22,28	R\$44,58	R\$5,35	R\$39,23
	87472	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS	1	M2	R\$19,56	R\$45,15	R\$64,71	R\$64,70	R\$7,76	R\$56,94
	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA,	2	M2	R\$105,28	R\$10,89	R\$116,17	R\$232,34	R\$27,88	R\$204,46
	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	2	M2	R\$11,00	R\$1,77	R\$12,77	R\$25,54	R\$3,06	R\$22,48
	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX	2	M2	R\$5,28	R\$11,06	R\$16,34	R\$32,68	R\$3,92	R\$28,76
	TJM-DIARIA-R3	DIÁRIA - REGIÃO III - CT 56/2022	2	DIA	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12	R\$150,24	R\$0,00	R\$150,24
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	325,4	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$211,51	R\$0,00	R\$211,51
26054			317,4		R\$100,97	R\$75,40	R\$176,37	R\$1376,85	R\$113,92	R\$1262,93
2023_09_3980										
Fórum da Comarca de Senador Pompeu										
	TJM-DIARIA-R3	DIÁRIA - REGIÃO III - CT 56/2022	4	DIA	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12	R\$300,48	R\$0,00	R\$300,48
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	195,4	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$127,01	R\$0,00	R\$127,01
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	110	M	R\$0,18	R\$4,98	R\$5,16	R\$567,60	R\$68,11	R\$499,49
	95816	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC	4	UN	R\$16,78	R\$21,98	R\$38,76	R\$155,08	R\$18,61	R\$136,47
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	4	UN	R\$8,24	R\$48,44	R\$56,68	R\$226,68	R\$27,20	R\$199,48
26055			331,4		R\$113,50	R\$15,61	R\$129,11	R\$468,41	R\$0,00	R\$468,41
0721.03.2024										
Fórum da Comarca Vinculada de Deputado										
	TJM-DIARIA-R3	DIÁRIA - REGIÃO III - CT 56/2022	2	DIA	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12	R\$150,24	R\$0,00	R\$150,24
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	325,4	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$211,51	R\$0,00	R\$211,51
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$22,72	R\$7,88	R\$30,60	R\$61,20	R\$0,00	R\$61,20

	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$15,01	R\$7,73	R\$22,74	R\$45,46	R\$0,00	R\$45,46
26056			316,8		R\$130,73	R\$74,01	R\$204,74	R\$1487,57	R\$138,49	R\$1349,08
0334.02.2024										
Fórum da Comarca de Itatira										
	100902	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 -	10	UN	R\$7,45	R\$25,72	R\$33,17	R\$331,70	R\$39,80	R\$291,90
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	4	H	R\$17,05	R\$7,90	R\$24,95	R\$99,76	R\$11,97	R\$87,79
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H	R\$23,01	R\$7,90	R\$30,91	R\$123,60	R\$14,83	R\$108,77
	TJM-DIARIA-R3	DIÁRIA - REGIÃO III - CT 56/2022	2	DIA	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12	R\$150,24	R\$0,00	R\$150,24
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	281,8	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$183,17	R\$0,00	R\$183,17
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	15	UN	R\$7,45	R\$32,49	R\$39,94	R\$599,10	R\$71,89	R\$527,21
26068			15		R\$54,96	R\$74,01	R\$128,97	R\$489,40	R\$58,72	R\$430,68
2023_10_4024										
Fórum da Comarca de Itatira										
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	4	H	R\$17,05	R\$7,90	R\$24,95	R\$99,76	R\$11,97	R\$87,79
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H	R\$23,01	R\$7,90	R\$30,91	R\$123,60	R\$14,83	R\$108,77
	100902	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 -	2	UN	R\$7,45	R\$25,72	R\$33,17	R\$66,34	R\$7,96	R\$58,38
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	5	UN	R\$7,45	R\$32,49	R\$39,94	R\$199,70	R\$23,96	R\$175,74
26069			9		R\$40,06	R\$15,80	R\$55,86	R\$167,52	R\$20,10	R\$147,42
2023_10_4025										
Fórum da Comarca de Itatira										
	39391	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ	3		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	3	H	R\$17,05	R\$7,90	R\$24,95	R\$74,82	R\$8,98	R\$65,84
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3	H	R\$23,01	R\$7,90	R\$30,91	R\$92,70	R\$11,12	R\$81,58
26070			12		R\$40,06	R\$15,80	R\$55,86	R\$223,36	R\$26,80	R\$196,56
1751.05.2024										
Fórum da Comarca de Jaguaretama										
	39391	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ	4		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H	R\$23,01	R\$7,90	R\$30,91	R\$123,60	R\$14,83	R\$108,77
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	4	H	R\$17,05	R\$7,90	R\$24,95	R\$99,76	R\$11,97	R\$87,79
26072			3		R\$37,65	R\$152,04	R\$189,69	R\$291,58	R\$34,99	R\$256,59
1753.05.2024										
Fórum da Comarca de Jaguaretama										
	91307	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS,	2	UN	R\$22,25	R\$79,64	R\$101,89	R\$203,78	R\$24,45	R\$179,33
	100704	PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM	1	UN	R\$15,40	R\$72,40	R\$87,80	R\$87,80	R\$10,54	R\$77,26
26073			1		R\$2,61	R\$144,89	R\$147,50	R\$147,51	R\$17,70	R\$129,81
1754.05.2024										
Fórum da Comarca de Jaguaretama										
	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2IDU 3/4CPARA	1	UN	R\$2,61	R\$144,89	R\$147,50	R\$147,51	R\$17,70	R\$129,81
26074			2		R\$4,21	R\$46,82	R\$51,03	R\$102,06	R\$12,25	R\$89,81
1755.05.2024										
Fórum da Comarca de Jaguaretama										
	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E	2	UN	R\$4,21	R\$46,82	R\$51,03	R\$102,06	R\$12,25	R\$89,81
26075			35,2		R\$32,68	R\$15,76	R\$48,44	R\$484,40	R\$58,13	R\$426,27
1756.05.2024										
Fórum da Comarca de Jaguaretama										
	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	10	H	R\$17,18	R\$7,88	R\$25,06	R\$250,60	R\$30,07	R\$220,53
	I1611	PELICULA DE INSULFILM	15,2		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	88241	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS	10	H	R\$15,50	R\$7,88	R\$23,38	R\$233,80	R\$28,06	R\$205,74
26077			338		R\$191,69	R\$5,23	R\$196,92	R\$2778,84	R\$290,78	R\$2488,06
1759.05.2024										
Fórum da Comarca de Jaguaretama										
	TJM-DIARIA-R3	DIÁRIA - REGIÃO III - CT 56/2022	2	DIA	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12	R\$150,24	R\$0,00	R\$150,24
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	316	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$205,40	R\$0,00	R\$205,40
	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	20	M2	R\$115,92	R\$5,23	R\$121,15	R\$2423,20	R\$290,78	R\$2132,42
26078			21		R\$41,72	R\$26,06	R\$67,78	R\$352,90	R\$42,35	R\$310,55
2689.08.2024										
Fórum da Comarca de Jaguaretama										
	1370	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2	5		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00

	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	5	H	R\$16,78	R\$7,18	R\$23,96	R\$119,80	R\$14,38	R\$105,42
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	5	H	R\$22,64	R\$7,18	R\$29,82	R\$149,10	R\$17,89	R\$131,21
	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 -	6	UN	R\$2,30	R\$11,70	R\$14,00	R\$84,00	R\$10,08	R\$73,92
26080			429,6		R\$115,83	R\$15,80	R\$131,63	R\$864,50	R\$53,60	R\$810,90
2288.07.2024										
Fórum da Comarca de Jaguaribe										
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	411,6	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$267,54	R\$0,00	R\$267,54
	TJM-DIARIA-R3	DIÁRIA - REGIÃO III - CT 56/2022	2	DIA	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12	R\$150,24	R\$0,00	R\$150,24
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	8	H	R\$17,05	R\$7,90	R\$24,95	R\$199,52	R\$23,94	R\$175,58
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8	H	R\$23,01	R\$7,90	R\$30,91	R\$247,20	R\$29,66	R\$217,54
26081			427,6		R\$113,50	R\$15,61	R\$129,11	R\$737,76	R\$0,00	R\$737,76
3028.08.2024										
Fórum da Comarca de Jaguaribe										
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	6	H	R\$15,01	R\$7,73	R\$22,74	R\$136,38	R\$0,00	R\$136,38
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	6	H	R\$22,72	R\$7,88	R\$30,60	R\$183,60	R\$0,00	R\$183,60
	TJM-DIARIA-R3	DIÁRIA - REGIÃO III - CT 56/2022	2	DIA	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12	R\$150,24	R\$0,00	R\$150,24
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	411,6	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$267,54	R\$0,00	R\$267,54
	11575	ROLDANA CONCAVA DUPLA, 4 RODAS, EM ZAMAC COM	2		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
26082			32,8		R\$166,33	R\$595,71	R\$762,04	R\$1420,25	R\$68,04	R\$1352,21
2396.07.2024										
Fórum da Comarca de Madalena										
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	16	H	R\$15,01	R\$7,73	R\$22,74	R\$363,68	R\$0,00	R\$363,68
	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA	0,8	M3	R\$128,60	R\$580,10	R\$708,70	R\$566,97	R\$68,04	R\$498,93
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	16	H	R\$22,72	R\$7,88	R\$30,60	R\$489,60	R\$0,00	R\$489,60
26083			40		R\$117,49	R\$10,89	R\$128,38	R\$2567,60	R\$308,12	R\$2259,48
2023_04_1414										
Fórum da Comarca Vinculada de Milhã										
	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA,	20	M2	R\$99,56	R\$10,89	R\$110,45	R\$2208,80	R\$265,06	R\$1943,74
	C4913	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU	20	M2	R\$17,93	R\$0,00	R\$17,93	R\$358,80	R\$43,06	R\$315,74
26084			26,3		R\$122,59	R\$5,23	R\$127,82	R\$3361,93	R\$403,43	R\$2958,50
2023_04_1413										
Fórum da Comarca Vinculada de Milhã										
	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	26,3	M2	R\$122,59	R\$5,23	R\$127,82	R\$3361,93	R\$403,43	R\$2958,50
26085			2		R\$6,48	R\$20,26	R\$26,74	R\$26,74	R\$3,21	R\$23,53
2023_04_1416										
Fórum da Comarca Vinculada de Milhã										
	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 -	1	UN	R\$2,30	R\$11,70	R\$14,00	R\$14,00	R\$1,68	R\$12,32
	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2Ø 40CM -	1	UN	R\$4,18	R\$8,56	R\$12,74	R\$12,74	R\$1,53	R\$11,21
26086			48		R\$47,51	R\$41,52	R\$89,03	R\$1000,11	R\$120,02	R\$880,09
2023_04_1418										
Fórum da Comarca Vinculada de Milhã										
	100902	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 -	15	UN	R\$7,45	R\$25,72	R\$33,17	R\$497,55	R\$59,71	R\$437,84
	38773	LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO	15		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	9	H	R\$17,05	R\$7,90	R\$24,95	R\$224,46	R\$26,94	R\$197,52
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	9	H	R\$23,01	R\$7,90	R\$30,91	R\$278,10	R\$33,37	R\$244,73
26087			60,15		R\$5,28	R\$11,06	R\$16,34	R\$982,85	R\$117,94	R\$864,91
2023_04_1419										
Fórum da Comarca Vinculada de Milhã										
	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX	60,15	M2	R\$5,28	R\$11,06	R\$16,34	R\$982,85	R\$117,94	R\$864,91
26088			2		R\$4,91	R\$86,31	R\$91,22	R\$91,23	R\$10,95	R\$80,28
2317.07.2024										
Fórum da Comarca de Mombaça										
	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2ØU 3/4ØPARA	1	UN	R\$2,61	R\$74,61	R\$77,22	R\$77,23	R\$9,27	R\$67,96
	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 -	1	UN	R\$2,30	R\$11,70	R\$14,00	R\$14,00	R\$1,68	R\$12,32
26089			310		R\$114,05	R\$15,46	R\$129,51	R\$1228,99	R\$90,28	R\$1138,71
2471.07.2024										
Fórum da Comarca de Mombaça										
	43601	PUXADOR TUBULAR RETO SIMPLES, EM ALUMINIO	1		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00

	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	14	H	R\$21,52	R\$7,73	R\$29,25	R\$409,50	R\$49,14	R\$360,36
	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS	14	H	R\$16,76	R\$7,73	R\$24,49	R\$342,86	R\$41,14	R\$301,72
	TJM-DIARIA-R3	DIÁRIA - REGIÃO III - CT 56/2022	4	DIA	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12	R\$300,48	R\$0,00	R\$300,48
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	271	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$176,15	R\$0,00	R\$176,15
	11581	TRILHO PANTOGRAFICO CONCAVO, TIPO U, EM ALUMINIO,	4		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	11575	ROLDANA CONCAVA DUPLA, 4 RODAS, EM ZAMAC COM	2		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
26091			8		R\$44,33	R\$100,67	R\$145,00	R\$252,57	R\$30,32	R\$222,25
2836.08.2024										
Fórum da Comarca de Mombaça										
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	3	H	R\$16,78	R\$7,18	R\$23,96	R\$71,88	R\$8,63	R\$63,25
	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"OU 3/4"PARA	1	UN	R\$2,61	R\$74,61	R\$77,22	R\$77,23	R\$9,27	R\$67,96
	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 -	1	UN	R\$2,30	R\$11,70	R\$14,00	R\$14,00	R\$1,68	R\$12,32
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	3	H	R\$22,64	R\$7,18	R\$29,82	R\$89,46	R\$10,74	R\$78,72
26092			12		R\$36,74	R\$15,46	R\$52,20	R\$313,08	R\$21,20	R\$291,88
2839.08.2024										
Fórum da Comarca de Mombaça										
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	6	H	R\$15,01	R\$7,73	R\$22,74	R\$136,38	R\$0,00	R\$136,38
	88273	MARCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	6	H	R\$21,73	R\$7,73	R\$29,46	R\$176,70	R\$21,20	R\$155,50
26093			285		R\$115,83	R\$15,80	R\$131,63	R\$661,43	R\$40,21	R\$621,22
2946.08.2024										
Fórum da Comarca de Mombaça										
	TJM-DIARIA-R3	DIÁRIA - REGIÃO III - CT 56/2022	2	DIA	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12	R\$150,24	R\$0,00	R\$150,24
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	271	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$176,15	R\$0,00	R\$176,15
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	6	H	R\$17,05	R\$7,90	R\$24,95	R\$149,64	R\$17,96	R\$131,68
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	6	H	R\$23,01	R\$7,90	R\$30,91	R\$185,40	R\$22,25	R\$163,15
26094			285		R\$115,83	R\$15,80	R\$131,63	R\$661,43	R\$40,21	R\$621,22
2951.08.2024										
Fórum da Comarca de Mombaça										
	TJM-DIARIA-R3	DIÁRIA - REGIÃO III - CT 56/2022	2	DIA	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12	R\$150,24	R\$0,00	R\$150,24
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	271	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$176,15	R\$0,00	R\$176,15
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	6	H	R\$17,05	R\$7,90	R\$24,95	R\$149,64	R\$17,96	R\$131,68
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	6	H	R\$23,01	R\$7,90	R\$30,91	R\$185,40	R\$22,25	R\$163,15
26095			2,26		R\$285,52	R\$270,54	R\$556,06	R\$558,63	R\$67,03	R\$491,60
0174.02.2024										
Fórum da Comarca de Piquet Carneiro										
	C4423	PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	1	UD	R\$278,67	R\$267,52	R\$546,19	R\$546,19	R\$65,54	R\$480,65
	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM	1,26	M2	R\$6,85	R\$3,02	R\$9,87	R\$12,44	R\$1,49	R\$10,95
26096			32		R\$13,75	R\$24,05	R\$37,80	R\$604,64	R\$72,55	R\$532,09
0175.02.2024										
Fórum da Comarca de Piquet Carneiro										
	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX	16	M2	R\$5,28	R\$11,06	R\$16,34	R\$261,44	R\$31,37	R\$230,07
	87417	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM	16	M2	R\$8,47	R\$12,99	R\$21,46	R\$343,20	R\$41,18	R\$302,02
26100			4		R\$50,62	R\$176,15	R\$226,77	R\$256,02	R\$30,72	R\$225,30
2303.07.2024										
Fórum da Comarca de Piquet Carneiro										
	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,	1	UN	R\$29,10	R\$168,42	R\$197,52	R\$197,52	R\$23,70	R\$173,82
	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	1		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	2	H	R\$21,52	R\$7,73	R\$29,25	R\$58,50	R\$7,02	R\$51,48
26101			11		R\$54,96	R\$74,01	R\$128,97	R\$291,07	R\$34,94	R\$256,13
2642.08.2024										
Fórum da Comarca de Quixeramobim										
	100902	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 -	3	UN	R\$7,45	R\$25,72	R\$33,17	R\$99,51	R\$11,94	R\$87,57
	38773	LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO	1		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	2	UN	R\$7,45	R\$32,49	R\$39,94	R\$79,88	R\$9,59	R\$70,29
	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM	1		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	2	H	R\$17,05	R\$7,90	R\$24,95	R\$49,88	R\$5,99	R\$43,89
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$23,01	R\$7,90	R\$30,91	R\$61,80	R\$7,42	R\$54,38
26102			4,94		R\$564,19	R\$567,44	R\$1131,63	R\$1150,78	R\$138,09	R\$1012,69

2493.07.2024										
Fórum da Comarca de Piquet Carneiro										
	C4427	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	1	UD	R\$278,67	R\$296,90	R\$575,57	R\$575,57	R\$69,07	R\$506,50
	C4423	PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	1	UD	R\$278,67	R\$267,52	R\$546,19	R\$546,19	R\$65,54	R\$480,65
	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM	2,94	M2	R\$6,85	R\$3,02	R\$9,87	R\$29,02	R\$3,48	R\$25,54
26103			16		R\$40,06	R\$15,80	R\$55,86	R\$335,04	R\$40,21	R\$294,83
2409.07.2024										
Fórum da Comarca de Quixadá										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	6	H	R\$23,01	R\$7,90	R\$30,91	R\$185,40	R\$22,25	R\$163,15
	38111	VARIADOR DE VELOCIDADE PARA VENTILADOR 220 V, 250	4		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	6	H	R\$17,05	R\$7,90	R\$24,95	R\$149,64	R\$17,96	R\$131,68
26104			135,8		R\$100,97	R\$75,40	R\$176,37	R\$614,91	R\$48,91	R\$566,00
2695.08.2024										
Fórum da Comarca de Quixeramobim										
	TJM-DIARIA-R3	DIÁRIA - REGIÃO III - CT 56/2022	2	DIA	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12	R\$150,24	R\$0,00	R\$150,24
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	87,8	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$57,07	R\$0,00	R\$57,07
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	2	UN	R\$8,24	R\$48,44	R\$56,68	R\$113,34	R\$13,60	R\$99,74
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	42	M	R\$0,18	R\$4,98	R\$5,16	R\$216,72	R\$26,01	R\$190,71
	95816	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC	2	UN	R\$16,78	R\$21,98	R\$38,76	R\$77,54	R\$9,30	R\$68,24
26105			9		R\$40,06	R\$15,80	R\$55,86	R\$223,36	R\$26,80	R\$196,56
2893.08.2024										
Fórum da Comarca de Quixeramobim										
	20111	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM	1		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	4	H	R\$17,05	R\$7,90	R\$24,95	R\$99,76	R\$11,97	R\$87,79
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H	R\$23,01	R\$7,90	R\$30,91	R\$123,60	R\$14,83	R\$108,77
26262			330,001		R\$205,05	R\$6,33	R\$211,38	R\$23911,83	R\$2869,42	R\$21042,41
ORÇAMENTO DE APOIO TÉCNICO - AGOSTO										
	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS	110	H	R\$140,11	R\$1,89	R\$142,00	R\$15620,00	R\$1874,40	R\$13745,60
	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,001	H	R\$29,18	R\$2,52	R\$31,70	R\$0,03	R\$0,00	R\$0,03
	100533	TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS	220	H	R\$35,76	R\$1,92	R\$37,68	R\$8291,80	R\$995,02	R\$7296,78
26294			305,2		R\$75,95	R\$4,98	R\$80,93	R\$446,54	R\$13,62	R\$432,92
3034.08.2024										
Fórum da Comarca de Boa Viagem										
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	22	M	R\$0,18	R\$4,98	R\$5,16	R\$113,52	R\$13,62	R\$99,90
	TJM-DIARIA-R3	DIÁRIA - REGIÃO III - CT 56/2022	2	DIA	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12	R\$150,24	R\$0,00	R\$150,24
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	281,2	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$182,78	R\$0,00	R\$182,78
26295			177		R\$86,69	R\$179,08	R\$265,77	R\$1445,79	R\$173,50	R\$1272,29
2930.08.2024										
Fórum da Comarca de Crateús										
	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	160	M	R\$1,20	R\$3,60	R\$4,80	R\$768,00	R\$92,16	R\$675,84
	C3519	LUVA PARA CANALETA SISTEMA DLP 60MM X 50MM	4	UD	R\$16,39	R\$15,64	R\$32,03	R\$128,12	R\$15,37	R\$112,75
	C3484	SUORTE DE EQUIPAMENTOS P/INSTALAÇÃO DE TOMADAS	4	UD	R\$10,93	R\$17,42	R\$28,35	R\$113,40	R\$13,61	R\$99,79
	C3515	CANALETA EVOLUTIVA SISTEMA DLP 60MM X 50MM COM	3	MT	R\$16,63	R\$75,45	R\$92,08	R\$276,21	R\$33,15	R\$243,06
	20111	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM	2		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	91999	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM	3	UN	R\$9,41	R\$16,36	R\$25,77	R\$77,31	R\$9,28	R\$68,03
	92011	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A,	1	UN	R\$32,13	R\$50,61	R\$82,74	R\$82,75	R\$9,93	R\$72,82
26296			1		R\$31,63	R\$339,10	R\$370,73	R\$370,73	R\$44,49	R\$326,24
2980.09.2024										
Fórum da Comarca de Crateús										
	103018	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4",	1	UN	R\$31,63	R\$339,10	R\$370,73	R\$370,73	R\$44,49	R\$326,24
26297			825,8		R\$165,60	R\$204,65	R\$370,25	R\$6558,27	R\$712,27	R\$5846,00
3107.09.2024										
Fórum da Comarca de Crateús										
	C3515	CANALETA EVOLUTIVA SISTEMA DLP 60MM X 50MM COM	24	MT	R\$17,58	R\$75,45	R\$93,03	R\$2232,72	R\$267,93	R\$1964,79
	92007	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A,	10	UN	R\$16,39	R\$31,75	R\$48,14	R\$481,40	R\$57,77	R\$423,63
	C3484	SUORTE DE EQUIPAMENTOS P/INSTALAÇÃO DE TOMADAS	16	UD	R\$11,56	R\$17,42	R\$28,98	R\$463,84	R\$55,66	R\$408,18
	C3519	LUVA PARA CANALETA SISTEMA DLP 60MM X 50MM	4	UD	R\$17,34	R\$15,64	R\$32,98	R\$131,92	R\$15,83	R\$116,09

	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	168	M	R\$0,18	R\$4,98	R\$5,16	R\$866,88	R\$104,03	R\$762,85
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	12	UN	R\$8,24	R\$48,44	R\$56,68	R\$680,04	R\$81,60	R\$598,44
	C2298	TAMPA CEGA PLÁSTICA, SISTEMA "X"	32	UD	R\$17,34	R\$7,37	R\$24,71	R\$790,72	R\$94,89	R\$695,83
	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	60	M	R\$1,20	R\$3,60	R\$4,80	R\$288,00	R\$34,56	R\$253,44
	TJM-DIARIA-R3	DIÁRIA - REGIÃO III - CT 56/2022	4	DIA	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12	R\$300,48	R\$0,00	R\$300,48
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	495,8	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$322,27	R\$0,00	R\$322,27
26298			23		R\$189,58	R\$552,41	R\$741,99	R\$1699,10	R\$203,90	R\$1495,20
3183.09.2024										
Fórum da Comarca de Crateús										
	1370	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2	2		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E	2	UN	R\$4,21	R\$46,82	R\$51,03	R\$102,06	R\$12,25	R\$89,81
	103018	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4",	2	UN	R\$31,63	R\$339,10	R\$370,73	R\$741,46	R\$88,98	R\$652,48
	12190	TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO COM CANOPLA - AJUSTÁVEL	3		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	C2686	VÁLVULA DE DESCARGA PVC RÍGIDO S/REGISTRO	2	UD	R\$114,32	R\$152,13	R\$266,45	R\$532,90	R\$63,95	R\$468,95
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	6	H	R\$16,78	R\$7,18	R\$23,96	R\$143,76	R\$17,25	R\$126,51
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	6	H	R\$22,64	R\$7,18	R\$29,82	R\$178,92	R\$21,47	R\$157,45
26299			14		R\$54,96	R\$74,01	R\$128,97	R\$435,92	R\$52,31	R\$383,61
3239.09.2024										
Fórum da Comarca de Crateús										
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	2	UN	R\$7,45	R\$32,49	R\$39,94	R\$79,88	R\$9,59	R\$70,29
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	4	H	R\$17,05	R\$7,90	R\$24,95	R\$99,76	R\$11,97	R\$87,79
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H	R\$23,01	R\$7,90	R\$30,91	R\$123,60	R\$14,83	R\$108,77
	100902	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 -	4	UN	R\$7,45	R\$25,72	R\$33,17	R\$132,68	R\$15,92	R\$116,76
26300			12,8		R\$51,01	R\$8,10	R\$59,11	R\$756,61	R\$90,79	R\$665,82
3266.09.2024										
Fórum da Comarca de Crateús										
	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	12,8	M2	R\$51,01	R\$8,10	R\$59,11	R\$756,61	R\$90,79	R\$665,82
26301			25		R\$37,73	R\$15,61	R\$53,34	R\$266,65	R\$0,00	R\$266,65
3267.09.2024										
Fórum da Comarca de Crateús										
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	5	H	R\$22,72	R\$7,88	R\$30,60	R\$153,00	R\$0,00	R\$153,00
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	5	H	R\$15,01	R\$7,73	R\$22,74	R\$113,65	R\$0,00	R\$113,65
	34353	ARGAMASSA COLANTE AC II	15		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
26302			12		R\$38,28	R\$15,46	R\$53,74	R\$322,44	R\$38,69	R\$283,75
3268.09.2024										
Fórum da Comarca de Crateús										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	6	H	R\$21,52	R\$7,73	R\$29,25	R\$175,50	R\$21,06	R\$154,44
	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS	6	H	R\$16,76	R\$7,73	R\$24,49	R\$146,94	R\$17,63	R\$129,31
26303			186		R\$66,32	R\$65,64	R\$131,96	R\$8182,14	R\$981,85	R\$7200,29
3271.09.2024										
Fórum da Comarca de Crateús										
	87248	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO	62	M2	R\$7,66	R\$45,01	R\$52,67	R\$3265,54	R\$391,86	R\$2873,68
	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA	62	M2	R\$16,58	R\$7,58	R\$24,16	R\$1497,92	R\$179,75	R\$1318,17
	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E	62	M2	R\$42,08	R\$13,05	R\$55,13	R\$3418,68	R\$410,24	R\$3008,44
26304			15		R\$1,07	R\$0,65	R\$1,72	R\$25,80	R\$3,10	R\$22,70
3272.09.2024										
Fórum da Comarca de Crateús										
	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL	15	M	R\$1,07	R\$0,65	R\$1,72	R\$25,80	R\$3,10	R\$22,70
26305			537,6		R\$147,09	R\$52,14	R\$199,23	R\$898,92	R\$51,17	R\$847,75
3295.09.2024										
Fórum da Comarca de Crateús										
	90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM	0,3	M	R\$11,35	R\$3,72	R\$15,07	R\$4,52	R\$0,54	R\$3,98
	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO	4	UN	R\$6,01	R\$4,52	R\$10,53	R\$42,12	R\$5,05	R\$37,07
	C0672	CANALETA PLÁSTICA (20 X 10)MM, SISTEMA "X"	2,5	MT	R\$18,59	R\$3,34	R\$21,93	R\$54,83	R\$6,58	R\$48,25
	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	25	M	R\$1,20	R\$3,60	R\$4,80	R\$120,00	R\$14,40	R\$105,60
	TJM-DIARIA-R3	DIÁRIA - REGIÃO III - CT 56/2022	2	DIA	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12	R\$150,24	R\$0,00	R\$150,24
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	495,8	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$322,27	R\$0,00	R\$322,27
	89378	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL	1	UN	R\$4,00	R\$3,87	R\$7,87	R\$7,88	R\$0,95	R\$6,93

	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL	6	M	R\$14,98	R\$11,78	R\$26,76	R\$160,56	R\$19,27	R\$141,29
	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A,	1	UN	R\$15,19	R\$21,31	R\$36,50	R\$36,50	R\$4,38	R\$32,12
26306			146		R\$60,51	R\$183,76	R\$244,27	R\$1177,80	R\$141,33	R\$1036,47
3432.09.2024										
Fórum da Comarca de Crateús										
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	1	UN	R\$8,24	R\$48,44	R\$56,68	R\$56,67	R\$6,80	R\$49,87
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	58	M	R\$0,18	R\$4,98	R\$5,16	R\$299,28	R\$35,91	R\$263,37
	91999	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM	2	UN	R\$9,41	R\$16,36	R\$25,77	R\$51,54	R\$6,18	R\$45,36
	91995	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM	1	UN	R\$12,34	R\$17,51	R\$29,85	R\$29,85	R\$3,58	R\$26,27
	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	78	M	R\$1,20	R\$3,60	R\$4,80	R\$374,40	R\$44,93	R\$329,47
	C3484	SUORTE DE EQUIPAMENTOS P/INSTALAÇÃO DE TOMADAS	3	UD	R\$11,56	R\$17,42	R\$28,98	R\$86,97	R\$10,44	R\$76,53
	C3515	CANALETA EVOLUTIVA SISTEMA DLP 60MM X 50MM COM	3	MT	R\$17,58	R\$75,45	R\$93,03	R\$279,09	R\$33,49	R\$245,60
26307			23,5		R\$37,73	R\$15,61	R\$53,34	R\$213,32	R\$0,00	R\$213,32
3442.09.2024										
Fórum da Comarca de Crateús										
	34353	ARGAMASSA COLANTE AC II	15		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	4823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	0,5		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H	R\$22,72	R\$7,88	R\$30,60	R\$122,40	R\$0,00	R\$122,40
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H	R\$15,01	R\$7,73	R\$22,74	R\$90,92	R\$0,00	R\$90,92
26308			5		R\$147,53	R\$166,49	R\$314,02	R\$367,80	R\$44,14	R\$323,66
2990.08.2024										
Fórum da Comarca Vinculada de Ibaretama										
	C2686	VÁLVULA DE DESCARGA PVC RÍGIDO S/REGISTRO	1	UD	R\$108,11	R\$152,13	R\$260,24	R\$260,24	R\$31,23	R\$229,01
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	2	H	R\$16,78	R\$7,18	R\$23,96	R\$47,92	R\$5,75	R\$42,17
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	2	H	R\$22,64	R\$7,18	R\$29,82	R\$59,64	R\$7,16	R\$52,48
26309			5		R\$20,67	R\$335,14	R\$355,81	R\$355,83	R\$42,70	R\$313,13
2175.06.2024										
Fórum da Comarca de Madalena										
	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"OU 3/4"PARA	1	UN	R\$2,61	R\$144,89	R\$147,50	R\$147,51	R\$17,70	R\$129,81
	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 -	1	UN	R\$2,30	R\$11,70	R\$14,00	R\$14,00	R\$1,68	R\$12,32
	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2"X 40CM -	1	UN	R\$4,18	R\$8,56	R\$12,74	R\$12,74	R\$1,53	R\$11,21
	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU	1	UN	R\$11,58	R\$169,99	R\$181,57	R\$181,58	R\$21,79	R\$159,79
	3143	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C)	1		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
26310			5		R\$7,45	R\$25,72	R\$33,17	R\$165,85	R\$19,90	R\$145,95
2176.06.2024										
Fórum da Comarca de Boa Viagem										
	100902	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 -	5	UN	R\$7,45	R\$25,72	R\$33,17	R\$165,85	R\$19,90	R\$145,95
26311			4		R\$104,84	R\$21,95	R\$126,79	R\$253,56	R\$30,43	R\$223,13
2544.07.2024										
Fórum da Comarca de Monsenhor Tabosa										
	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA,	2	M2	R\$99,56	R\$10,89	R\$110,45	R\$220,88	R\$26,51	R\$194,37
	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX	2	M2	R\$5,28	R\$11,06	R\$16,34	R\$32,68	R\$3,92	R\$28,76
26312			37		R\$40,06	R\$94,32	R\$134,38	R\$1231,92	R\$147,82	R\$1084,10
3162.09.2024										
Fórum da Comarca de Quixelô										
	38773	LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO	10		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	8	H	R\$17,05	R\$7,90	R\$24,95	R\$199,52	R\$23,94	R\$175,58
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8	H	R\$23,01	R\$7,90	R\$30,91	R\$247,20	R\$29,66	R\$217,54
	132993	LÂMPADA SUPERLED BULBO 50 W BRANCA 6500 K PARA	10	UND	R\$0,00	R\$78,52	R\$78,52	R\$785,20	R\$94,22	R\$690,98
	20111	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM	1		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
26313			459		R\$113,50	R\$15,61	R\$129,11	R\$655,41	R\$0,00	R\$655,41
2985.08.2024										
Fórum da Comarca de Tauá										
	TJM-DIARIA-R3	DIÁRIA - REGIÃO III - CT 56/2022	2	DIA	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12	R\$150,24	R\$0,00	R\$150,24
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	449	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$291,85	R\$0,00	R\$291,85
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H	R\$22,72	R\$7,88	R\$30,60	R\$122,40	R\$0,00	R\$122,40
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H	R\$15,01	R\$7,73	R\$22,74	R\$90,92	R\$0,00	R\$90,92
26314			469,2		R\$115,02	R\$15,76	R\$130,78	R\$882,22	R\$52,80	R\$829,42

3206.09.2024										
Fórum da Comarca de Tauá										
	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS	8	H	R\$16,71	R\$7,88	R\$24,59	R\$196,72	R\$23,61	R\$173,11
	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8	H	R\$22,54	R\$7,88	R\$30,42	R\$243,28	R\$29,19	R\$214,09
	38179	ROLDANA CONCAVA DUPLA, 4 RODAS, PARA PORTA DE	2		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	TJM-DIARIA-R3	DIÁRIA - REGIÃO III - CT 56/2022	2	DIA	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12	R\$150,24	R\$0,00	R\$150,24
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	449,2	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$291,98	R\$0,00	R\$291,98
26321			38		R\$23,89	R\$30,65	R\$54,54	R\$272,28	R\$32,68	R\$239,60
3504.09.2024										
Fórum da Comarca de Tauá										
	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A,	2	UN	R\$22,69	R\$27,05	R\$49,74	R\$99,48	R\$11,94	R\$87,54
	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	36	M	R\$1,20	R\$3,60	R\$4,80	R\$172,80	R\$20,74	R\$152,06
26323			509,8		R\$113,50	R\$15,61	R\$129,11	R\$792,49	R\$0,00	R\$792,49
3296.09.2024										
Fórum da Comarca de Crateús										
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	6	H	R\$22,72	R\$7,88	R\$30,60	R\$183,60	R\$0,00	R\$183,60
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	6	H	R\$15,01	R\$7,73	R\$22,74	R\$136,38	R\$0,00	R\$136,38
	TJM-DIARIA-R3	DIÁRIA - REGIÃO III - CT 56/2022	2	DIA	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12	R\$150,24	R\$0,00	R\$150,24
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	495,8	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$322,27	R\$0,00	R\$322,27
26337			420		R\$121,14	R\$91,26	R\$212,40	R\$880,46	R\$55,88	R\$824,58
3527.09.2024										
Fórum da Comarca de Icó										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H	R\$23,01	R\$7,90	R\$30,91	R\$123,60	R\$14,83	R\$108,77
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	4	H	R\$17,05	R\$7,90	R\$24,95	R\$99,76	R\$11,97	R\$87,79
	93663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE	3	UN	R\$5,31	R\$75,46	R\$80,77	R\$242,31	R\$29,08	R\$213,23
	TJM-DIARIA-R3	DIÁRIA - REGIÃO III - CT 56/2022	2	DIA	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12	R\$150,24	R\$0,00	R\$150,24
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	407	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$264,55	R\$0,00	R\$264,55
26372			43		R\$77,28	R\$162,72	R\$240,00	R\$592,14	R\$71,06	R\$521,08
3273.09.2024										
Fórum da Comarca de Crateús										
	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	36	M	R\$1,20	R\$3,60	R\$4,80	R\$172,80	R\$20,74	R\$152,06
	20111	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM	1		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	92011	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A,	1	UN	R\$32,13	R\$50,61	R\$82,74	R\$82,75	R\$9,93	R\$72,82
	C3515	CANALETA EVOLUTIVA SISTEMA DLP 60MM X 50MM COM	3	MT	R\$16,63	R\$75,45	R\$92,08	R\$276,21	R\$33,15	R\$243,06
	C3519	LUVA PARA CANALETA SISTEMA DLP 60MM X 50MM	1	UD	R\$16,39	R\$15,64	R\$32,03	R\$32,03	R\$3,84	R\$28,19
	C3484	SUPORE DE EQUIPAMENTOS P/INSTALAÇÃO DE TOMADAS	1	UD	R\$10,93	R\$17,42	R\$28,35	R\$28,35	R\$3,40	R\$24,95
26373			70		R\$25,05	R\$128,87	R\$153,92	R\$673,44	R\$80,82	R\$592,62
3274.09.2024										
Fórum da Comarca de Crateús										
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	1	UN	R\$8,24	R\$48,44	R\$56,68	R\$56,67	R\$6,80	R\$49,87
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	66	M	R\$0,18	R\$4,98	R\$5,16	R\$340,56	R\$40,87	R\$299,69
	C3515	CANALETA EVOLUTIVA SISTEMA DLP 60MM X 50MM COM	3	MT	R\$16,63	R\$75,45	R\$92,08	R\$276,21	R\$33,15	R\$243,06
26548			22,2		R\$8,42	R\$53,42	R\$61,84	R\$166,06	R\$19,93	R\$146,13
3500.09.2024										
Fórum da Comarca de Icó										
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	21,2	M	R\$0,18	R\$4,98	R\$5,16	R\$109,39	R\$13,13	R\$96,26
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	1	UN	R\$8,24	R\$48,44	R\$56,68	R\$56,67	R\$6,80	R\$49,87
26625			88		R\$17,16	R\$56,76	R\$73,92	R\$598,62	R\$71,84	R\$526,78
2023_11_4701										
Fórum da Comarca de Icó										
	C0672	CANALETA PLÁSTICA (20 X 10)MM, SISTEMA "X"	6	MT	R\$8,74	R\$3,34	R\$12,08	R\$72,48	R\$8,70	R\$63,78
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	2	UN	R\$8,24	R\$48,44	R\$56,68	R\$113,34	R\$13,60	R\$99,74
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	80	M	R\$0,18	R\$4,98	R\$5,16	R\$412,80	R\$49,54	R\$363,26
26626			61		R\$8,38	R\$53,22	R\$61,60	R\$366,04	R\$43,92	R\$322,12
2024_02_0480										
Fórum da Comarca de Icó										
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	60	M	R\$0,18	R\$4,98	R\$5,16	R\$309,60	R\$37,15	R\$272,45
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	1	UN	R\$8,20	R\$48,24	R\$56,44	R\$56,44	R\$6,77	R\$49,67

26628			32		R\$17,83	R\$92,84	R\$110,67	R\$557,84	R\$66,94	R\$490,90
2617.07.2024										
Fórum da Comarca de Novo Oriente										
	145907	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ	4	UND	R\$16,63	R\$89,24	R\$105,87	R\$423,44	R\$50,81	R\$372,63
	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	28	M	R\$1,20	R\$3,60	R\$4,80	R\$134,40	R\$16,13	R\$118,27
26629			58		R\$58,33	R\$52,64	R\$110,97	R\$487,52	R\$58,50	R\$429,02
2619.07.2024										
Fórum da Comarca de Novo Oriente										
	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	48	M	R\$1,20	R\$3,60	R\$4,80	R\$230,40	R\$27,65	R\$202,75
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$23,01	R\$7,90	R\$30,91	R\$30,90	R\$3,71	R\$27,19
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	1	H	R\$17,05	R\$7,90	R\$24,95	R\$24,94	R\$2,99	R\$21,95
	97592	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA	4	UN	R\$16,10	R\$32,81	R\$48,91	R\$195,68	R\$23,48	R\$172,20
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	4	UN	R\$0,97	R\$0,43	R\$1,40	R\$5,60	R\$0,67	R\$4,93
26630			634,2		R\$174,26	R\$184,64	R\$358,90	R\$4786,61	R\$511,89	R\$4274,72
3003.08.2024										
Fórum da Comarca de Novo Oriente										
	TJM00332	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - TELHADISTA	6	H	R\$32,65	R\$0,00	R\$32,65	R\$195,90	R\$23,51	R\$172,39
	TJM00319	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - SERVENTE	8	H	R\$21,78	R\$0,00	R\$21,78	R\$174,16	R\$20,90	R\$153,26
	C2203	RETELHAMENTO C/ TELHA FIBROCIMENTO MAT. DE	36	M2	R\$38,52	R\$9,45	R\$47,97	R\$1726,92	R\$207,23	R\$1519,69
	94218	TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO	12	M2	R\$5,54	R\$175,19	R\$180,73	R\$2168,76	R\$260,25	R\$1908,51
	TJM-DIARIA-R3	DIÁRIA - REGIÃO III - CT 56/2022	2	DIA	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12	R\$150,24	R\$0,00	R\$150,24
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	570,2	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$370,63	R\$0,00	R\$370,63
26631			123		R\$17,16	R\$56,76	R\$73,92	R\$955,29	R\$114,63	R\$840,66
3156.09.2024										
Fórum da Comarca de Novo Oriente										
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	3	UN	R\$8,24	R\$48,44	R\$56,68	R\$170,01	R\$20,40	R\$149,61
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	96	M	R\$0,18	R\$4,98	R\$5,16	R\$495,36	R\$59,44	R\$435,92
	C0672	CANALETA PLÁSTICA (20 X 10)MM, SISTEMA "X"	24	MT	R\$8,74	R\$3,34	R\$12,08	R\$289,92	R\$34,79	R\$255,13
26632			137,2		R\$181,29	R\$35,11	R\$216,40	R\$1519,69	R\$127,89	R\$1391,80
0759.03.2024										
Fórum da Comarca de Quixeramobim										
	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H	R\$22,25	R\$7,73	R\$29,98	R\$119,92	R\$14,39	R\$105,53
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H	R\$15,01	R\$7,73	R\$22,74	R\$90,92	R\$0,00	R\$90,92
	TJM00344	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - IMPERMEABILIZADOR	2	H	R\$32,65	R\$0,00	R\$32,65	R\$65,30	R\$7,84	R\$57,46
	TJM00319	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - SERVENTE	2	H	R\$21,78	R\$0,00	R\$21,78	R\$43,54	R\$5,22	R\$38,32
	TJM-DIARIA-R3	DIÁRIA - REGIÃO III - CT 56/2022	4	DIA	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12	R\$300,48	R\$0,00	R\$300,48
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	96,2	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$62,53	R\$0,00	R\$62,53
	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA	25	M2	R\$13,83	R\$19,65	R\$33,48	R\$837,00	R\$100,44	R\$736,56
26633			4		R\$40,06	R\$15,80	R\$55,86	R\$111,68	R\$13,41	R\$98,27
3581.10.2024										
Fórum da Comarca de Quixeramobim										
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	2	H	R\$17,05	R\$7,90	R\$24,95	R\$49,88	R\$5,99	R\$43,89
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$23,01	R\$7,90	R\$30,91	R\$61,80	R\$7,42	R\$54,38
26634			4		R\$31,41	R\$96,30	R\$127,71	R\$129,37	R\$15,53	R\$113,84
3488.09.2024										
Fórum da Comarca de Quixeramobim										
	91307	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS,	1	UN	R\$22,25	R\$79,64	R\$101,89	R\$101,89	R\$12,23	R\$89,66
	C1365	FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR MÉDIO	1	UD	R\$8,01	R\$16,17	R\$24,18	R\$24,18	R\$2,90	R\$21,28
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	2	UN	R\$1,15	R\$0,49	R\$1,64	R\$3,30	R\$0,40	R\$2,90
26635			6		R\$47,51	R\$48,29	R\$95,80	R\$191,56	R\$23,00	R\$168,56
3489.09.2024										
Fórum da Comarca de Quixeramobim										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$23,01	R\$7,90	R\$30,91	R\$61,80	R\$7,42	R\$54,38
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	2	H	R\$17,05	R\$7,90	R\$24,95	R\$49,88	R\$5,99	R\$43,89
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	2	UN	R\$7,45	R\$32,49	R\$39,94	R\$79,88	R\$9,59	R\$70,29
26636			482,6		R\$172,01	R\$15,80	R\$187,81	R\$865,28	R\$58,61	R\$806,67
3476.09.2024										
Fórum da Comarca de Tauá										

	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	1	H	R\$17,05	R\$7,90	R\$24,95	R\$24,94	R\$2,99	R\$21,95
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$23,01	R\$7,90	R\$30,91	R\$30,90	R\$3,71	R\$27,19
	TJM-DIARIA-R3	DIÁRIA - REGIÃO III - CT 56/2022	1	DIA	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	464,2	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$301,73	R\$0,00	R\$301,73
	TJM00320	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - AUXILIAR DE	7,7	H	R\$23,53	R\$0,00	R\$23,53	R\$181,18	R\$21,74	R\$159,44
	TJM00322	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - ELETRICISTA	7,7	H	R\$32,65	R\$0,00	R\$32,65	R\$251,41	R\$30,17	R\$221,24
26637			490,6		R\$175,58	R\$75,43	R\$251,01	R\$1173,76	R\$95,63	R\$1078,13
2984.08.2024										
Fórum da Comarca de Tauá										
	TJM003320	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE	2	UN	R\$0,00	R\$14,25	R\$14,25	R\$28,50	R\$3,42	R\$25,08
	TJM00330	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - AUXILIAR DE	7,7	H	R\$23,53	R\$0,00	R\$23,53	R\$181,18	R\$21,74	R\$159,44
	TJM00329	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - ENCANADOR OU	7,7	H	R\$32,65	R\$0,00	R\$32,65	R\$251,41	R\$30,17	R\$221,24
	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E	5	UN	R\$4,21	R\$46,82	R\$51,03	R\$255,15	R\$30,62	R\$224,53
	TJM-DIARIA-R3	DIÁRIA - REGIÃO III - CT 56/2022	1	DIA	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	464,2	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$301,73	R\$0,00	R\$301,73
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	1,5	H	R\$16,78	R\$7,18	R\$23,96	R\$35,94	R\$4,31	R\$31,63
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	1,5	H	R\$22,64	R\$7,18	R\$29,82	R\$44,73	R\$5,37	R\$39,36
26638			73		R\$46,75	R\$159,59	R\$206,34	R\$1343,95	R\$161,28	R\$1182,67
2986.08.2024										
Fórum da Comarca de Tauá										
	C0672	CANALETA PLÁSTICA (20 X 10)MM, SISTEMA "X"	6	MT	R\$8,74	R\$3,34	R\$12,08	R\$72,48	R\$8,70	R\$63,78
	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	60	M	R\$1,20	R\$3,60	R\$4,80	R\$288,00	R\$34,56	R\$253,44
	145908	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ	6	UN	R\$24,94	R\$133,85	R\$158,79	R\$952,80	R\$114,34	R\$838,46
	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V,	1	UN	R\$11,87	R\$18,80	R\$30,67	R\$30,67	R\$3,68	R\$26,99
26639			42,3		R\$105,67	R\$72,45	R\$178,12	R\$742,43	R\$89,08	R\$653,35
3551.10.2024										
Fórum da Comarca de Tauá										
	90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM	0,3	M	R\$11,35	R\$3,72	R\$15,07	R\$4,52	R\$0,54	R\$3,98
	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO	4	UN	R\$6,01	R\$4,52	R\$10,53	R\$42,12	R\$5,05	R\$37,07
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	4	H	R\$16,78	R\$7,18	R\$23,96	R\$95,84	R\$11,50	R\$84,34
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	4	H	R\$22,64	R\$7,18	R\$29,82	R\$119,28	R\$14,31	R\$104,97
	C0672	CANALETA PLÁSTICA (20 X 10)MM, SISTEMA "X"	4	MT	R\$8,74	R\$3,34	R\$12,08	R\$48,32	R\$5,80	R\$42,52
	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL	12	M	R\$14,98	R\$11,78	R\$26,76	R\$321,12	R\$38,53	R\$282,59
	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A,	1	UN	R\$12,26	R\$20,15	R\$32,41	R\$32,42	R\$3,89	R\$28,53
	89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU	1	UN	R\$7,97	R\$6,61	R\$14,58	R\$14,59	R\$1,75	R\$12,84
	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	10	M	R\$1,20	R\$3,60	R\$4,80	R\$48,00	R\$5,76	R\$42,24
	89373	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM,	2	UN	R\$3,74	R\$4,37	R\$8,11	R\$16,22	R\$1,95	R\$14,27
26640			4		R\$3,45	R\$12,19	R\$15,64	R\$31,30	R\$3,76	R\$27,54
3598.10.2024										
Fórum da Comarca de Tauá										
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	2	UN	R\$1,15	R\$0,49	R\$1,64	R\$3,30	R\$0,40	R\$2,90
	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 -	2	UN	R\$2,30	R\$11,70	R\$14,00	R\$28,00	R\$3,36	R\$24,64
26641			32		R\$40,54	R\$46,79	R\$87,33	R\$243,57	R\$29,23	R\$214,34
3604.10.2024										
Fórum da Comarca de Tauá										
	C2492	TOMADA UNIVERSAL 10A - 250V, SISTEMA "X"	1	UD	R\$15,41	R\$18,54	R\$33,95	R\$33,95	R\$4,07	R\$29,88
	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	26	M	R\$1,20	R\$3,60	R\$4,80	R\$124,80	R\$14,98	R\$109,82
	C0672	CANALETA PLÁSTICA (20 X 10)MM, SISTEMA "X"	4	MT	R\$8,74	R\$3,34	R\$12,08	R\$48,32	R\$5,80	R\$42,52
	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A,	1	UN	R\$15,19	R\$21,31	R\$36,50	R\$36,50	R\$4,38	R\$32,12
26642			2		R\$23,40	R\$151,47	R\$174,87	R\$174,89	R\$20,99	R\$153,90
3307.09.2024										
Fórum da Comarca de Crateús										
	91306	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS,	1	UN	R\$22,25	R\$150,98	R\$173,23	R\$173,24	R\$20,79	R\$152,45
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,15	R\$0,49	R\$1,64	R\$1,65	R\$0,20	R\$1,45
26643			2		R\$23,40	R\$151,47	R\$174,87	R\$174,89	R\$20,99	R\$153,90
3738.10.2024										
Fórum da Comarca de Crateús										
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,15	R\$0,49	R\$1,64	R\$1,65	R\$0,20	R\$1,45

	91306	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, _	1	UN	R\$22,25	R\$150,98	R\$173,23	R\$173,24	R\$20,79	R\$152,45
26644			502,2		R\$131,95	R\$117,68	R\$249,63	R\$956,97	R\$68,05	R\$888,92
3867.10.2024										
Fórum da Comarca de Crateús										
	TJM-DIARIA-R3	DIÁRIA - REGIÃO III - CT 56/2022	1	DIA	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	484,2	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$314,73	R\$0,00	R\$314,73
	TJM00330	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - AUXILIAR DE	8	H	R\$23,53	R\$0,00	R\$23,53	R\$188,24	R\$22,59	R\$165,65
	TJM00329	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - ENCANADOR OU	8	H	R\$32,65	R\$0,00	R\$32,65	R\$261,20	R\$31,34	R\$229,86
	145902	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2	1	UN	R\$0,00	R\$117,68	R\$117,68	R\$117,68	R\$14,12	R\$103,56
26645			513,2		R\$172,01	R\$15,80	R\$187,81	R\$846,75	R\$53,90	R\$792,85
3672.10.2024										
Fórum da Comarca de Orós										
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	1	H	R\$17,05	R\$7,90	R\$24,95	R\$24,94	R\$2,99	R\$21,95
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$23,01	R\$7,90	R\$30,91	R\$30,90	R\$3,71	R\$27,19
	TJM-DIARIA-R3	DIÁRIA - REGIÃO III - CT 56/2022	1	DIA	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	496,2	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$322,53	R\$0,00	R\$322,53
	TJM00320	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - AUXILIAR DE	7	H	R\$23,53	R\$0,00	R\$23,53	R\$164,71	R\$19,77	R\$144,94
	TJM00322	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - ELETRICISTA	7	H	R\$32,65	R\$0,00	R\$32,65	R\$228,55	R\$27,43	R\$201,12
26646			6		R\$56,17	R\$199,44	R\$255,61	R\$461,86	R\$55,42	R\$406,44
3495.09.2024										
Fórum da Comarca Vinculada de Ererê										
	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E	1	UN	R\$4,21	R\$46,82	R\$51,03	R\$51,03	R\$6,12	R\$44,91
	C2686	VÁLVULA DE DESCARGA PVC RÍGIDO S/REGISTRO	2	UD	R\$50,81	R\$152,13	R\$202,94	R\$405,88	R\$48,71	R\$357,17
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	3	UN	R\$1,15	R\$0,49	R\$1,64	R\$4,95	R\$0,59	R\$4,36
26647			36		R\$17,16	R\$56,76	R\$73,92	R\$330,30	R\$39,64	R\$290,66
2912.08.2024										
Fórum da Comarca de Nova Russas										
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	28	M	R\$0,18	R\$4,98	R\$5,16	R\$144,48	R\$17,34	R\$127,14
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	2	UN	R\$8,24	R\$48,44	R\$56,68	R\$113,34	R\$13,60	R\$99,74
	C0672	CANALETA PLÁSTICA (20 X 10)MM, SISTEMA "X"	6	MT	R\$8,74	R\$3,34	R\$12,08	R\$72,48	R\$8,70	R\$63,78
26648			23		R\$36,14	R\$52,36	R\$88,50	R\$206,33	R\$24,76	R\$181,57
3103.08.2024										
Fórum da Comarca de Nova Russas										
	C0672	CANALETA PLÁSTICA (20 X 10)MM, SISTEMA "X"	4	MT	R\$8,74	R\$3,34	R\$12,08	R\$48,32	R\$5,80	R\$42,52
	92016	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A,	1	UN	R\$26,20	R\$45,42	R\$71,62	R\$71,61	R\$8,59	R\$63,02
	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	18	M	R\$1,20	R\$3,60	R\$4,80	R\$86,40	R\$10,37	R\$76,03
26649			46,7		R\$110,69	R\$222,26	R\$332,95	R\$983,53	R\$118,02	R\$865,51
3785.10.2024										
Fórum da Comarca de Novo Oriente										
	145909	CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 25 MM, DE *2,75	0,4	UN	R\$0,00	R\$121,69	R\$121,69	R\$48,68	R\$5,84	R\$42,84
	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL	12	M	R\$14,98	R\$11,78	R\$26,76	R\$321,12	R\$38,53	R\$282,59
	C0672	CANALETA PLÁSTICA (20 X 10)MM, SISTEMA "X"	6	MT	R\$8,74	R\$3,34	R\$12,08	R\$72,48	R\$8,70	R\$63,78
	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	8	M	R\$1,20	R\$3,60	R\$4,80	R\$38,40	R\$4,61	R\$33,79
	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A,	1	UN	R\$12,26	R\$20,15	R\$32,41	R\$32,42	R\$3,89	R\$28,53
	100861	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM,	2	UN	R\$12,99	R\$34,73	R\$47,72	R\$95,42	R\$11,45	R\$83,97
	90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM	0,3	M	R\$11,35	R\$3,72	R\$15,07	R\$4,52	R\$0,54	R\$3,98
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	6	H	R\$16,78	R\$7,18	R\$23,96	R\$143,76	R\$17,25	R\$126,51
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	6	H	R\$22,64	R\$7,18	R\$29,82	R\$178,92	R\$21,47	R\$157,45
	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO	3	UN	R\$6,01	R\$4,52	R\$10,53	R\$31,59	R\$3,79	R\$27,80
	89373	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM,	2	UN	R\$3,74	R\$4,37	R\$8,11	R\$16,22	R\$1,95	R\$14,27
26650			8		R\$8,42	R\$32,92	R\$41,34	R\$165,36	R\$19,84	R\$145,52
3788.10.2024										
Fórum da Comarca de Novo Oriente										
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	4	UN	R\$0,97	R\$0,43	R\$1,40	R\$5,60	R\$0,67	R\$4,93
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	4	UN	R\$7,45	R\$32,49	R\$39,94	R\$159,76	R\$19,17	R\$140,59
26654			2		R\$50,80	R\$58,09	R\$108,89	R\$108,89	R\$13,07	R\$95,82
2616.07.2024										
Fórum da Comarca de Novo Oriente										

	TJM003320	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE	1	UN	R\$3,27	R\$22,65	R\$25,92	R\$25,92	R\$3,11	R\$22,81
	145906	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA	1	UND	R\$47,53	R\$35,44	R\$82,97	R\$82,97	R\$9,96	R\$73,01
26669			6		R\$20,79	R\$51,94	R\$72,73	R\$114,06	R\$13,70	R\$100,36
2931.08.2024										
Fórum da Comarca de Crateús										
	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V,	1	UN	R\$11,87	R\$18,80	R\$30,67	R\$30,67	R\$3,68	R\$26,99
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	2	UN	R\$7,45	R\$32,49	R\$39,94	R\$79,88	R\$9,59	R\$70,29
	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE	1	UN	R\$0,50	R\$0,22	R\$0,72	R\$0,71	R\$0,09	R\$0,62
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	2	UN	R\$0,97	R\$0,43	R\$1,40	R\$2,80	R\$0,34	R\$2,46
26699			34,9		R\$24,28	R\$33,28	R\$57,56	R\$315,18	R\$37,82	R\$277,36
3289.09.2024										
Fórum da Comarca Vinculada de Ibaretama										
	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A,	1	UN	R\$22,69	R\$27,05	R\$49,74	R\$49,74	R\$5,97	R\$43,77
	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA	33,9	M	R\$1,59	R\$6,23	R\$7,82	R\$265,44	R\$31,85	R\$233,59
26700			566,2		R\$139,40	R\$32,49	R\$171,89	R\$1009,27	R\$69,35	R\$939,92
1291.05.2024										
Fórum da Comarca de Icó										
	TJM-DIARIA-R3	DIÁRIA - REGIÃO III - CT 56/2022	1	DIA	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	548	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$356,20	R\$0,00	R\$356,20
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	8	UN	R\$7,45	R\$32,49	R\$39,94	R\$319,52	R\$38,34	R\$281,18
	TJM00320	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - AUXILIAR DE	4,6	H	R\$23,53	R\$0,00	R\$23,53	R\$108,24	R\$12,99	R\$95,25
	TJM00322	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - ELETRICISTA	4,6	H	R\$32,65	R\$0,00	R\$32,65	R\$150,19	R\$18,02	R\$132,17
26701			4		R\$7,45	R\$32,49	R\$39,94	R\$159,76	R\$19,17	R\$140,59
1474.05.2024										
Fórum da Comarca de Icó										
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	4	UN	R\$7,45	R\$32,49	R\$39,94	R\$159,76	R\$19,17	R\$140,59
26702			20		R\$93,22	R\$199,02	R\$292,24	R\$858,36	R\$97,55	R\$760,81
1699.05.2024										
Fórum da Comarca de Icó										
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	5,5	H	R\$17,05	R\$7,90	R\$24,95	R\$137,17	R\$16,46	R\$120,71
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	5,5	H	R\$23,01	R\$7,90	R\$30,91	R\$169,95	R\$20,39	R\$149,56
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$15,01	R\$7,73	R\$22,74	R\$45,46	R\$0,00	R\$45,46
	145907	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ	2	UND	R\$16,63	R\$89,24	R\$105,87	R\$211,72	R\$25,41	R\$186,31
	132993	LÂMPADA SUPERLED BULBO 50 W BRANCA 6500 K PARA	3	UND	R\$0,00	R\$78,52	R\$78,52	R\$235,56	R\$28,27	R\$207,29
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	2	H	R\$21,52	R\$7,73	R\$29,25	R\$58,50	R\$7,02	R\$51,48
26715			12,2		R\$171,36	R\$15,80	R\$187,16	R\$389,39	R\$37,71	R\$351,68
2110.06.2024										
Fórum da Comarca de Icó										
	TJM-DIARIA-R3	DIÁRIA - REGIÃO III - CT 56/2022	1	DIA	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12
	TJM00320	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - AUXILIAR DE	4,6	H	R\$23,53	R\$0,00	R\$23,53	R\$108,24	R\$12,99	R\$95,25
	TJM00322	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - ELETRICISTA	4,6	H	R\$32,65	R\$0,00	R\$32,65	R\$150,19	R\$18,02	R\$132,17
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$23,01	R\$7,90	R\$30,91	R\$30,90	R\$3,71	R\$27,19
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	1	H	R\$17,05	R\$7,90	R\$24,95	R\$24,94	R\$2,99	R\$21,95
26716			25		R\$20,44	R\$23,92	R\$44,36	R\$638,50	R\$76,62	R\$561,88
2742.08.2024										
Fórum da Comarca de Icó										
	C4860	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CONCERTINAS EM	15	M	R\$16,39	R\$22,59	R\$38,98	R\$584,70	R\$70,16	R\$514,54
	95541	FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON,	10	UN	R\$4,05	R\$1,33	R\$5,38	R\$53,80	R\$6,46	R\$47,34
26717			19		R\$166,23	R\$57,28	R\$223,51	R\$739,31	R\$79,71	R\$659,60
3481.09.2024										
Fórum da Comarca de Icó										
	TJM-DIARIA-R3	DIÁRIA - REGIÃO III - CT 56/2022	1	DIA	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12
	87246	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO	4,4	M2	R\$18,35	R\$49,70	R\$68,05	R\$299,46	R\$35,94	R\$263,52
	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA	4,4	M2	R\$16,58	R\$7,58	R\$24,16	R\$106,30	R\$12,76	R\$93,54
	TJM00327	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - PEDREIRO	4,6	H	R\$32,65	R\$0,00	R\$32,65	R\$150,19	R\$18,02	R\$132,17
	TJM00328	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - AJUDANTE DE	4,6	H	R\$23,53	R\$0,00	R\$23,53	R\$108,24	R\$12,99	R\$95,25
26727			14		R\$25,05	R\$122,16	R\$147,21	R\$459,76	R\$55,18	R\$404,58
3852.10.2024										

Fórum da Comarca de Mombaça										
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	6	UN	R\$7,45	R\$32,49	R\$39,94	R\$239,64	R\$28,76	R\$210,88
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	6	UN	R\$0,97	R\$0,43	R\$1,40	R\$8,40	R\$1,01	R\$7,39
	145907	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ	2	UND	R\$16,63	R\$89,24	R\$105,87	R\$211,72	R\$25,41	R\$186,31
26728			4		R\$41,72	R\$143,74	R\$185,46	R\$185,46	R\$22,26	R\$163,20
3854.10.2024										
Fórum da Comarca de Mombaça										
	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 -	1	UN	R\$2,30	R\$11,70	R\$14,00	R\$14,00	R\$1,68	R\$12,32
	145902	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2	1	UN	R\$0,00	R\$117,68	R\$117,68	R\$117,68	R\$14,12	R\$103,56
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	1	H	R\$16,78	R\$7,18	R\$23,96	R\$23,96	R\$2,88	R\$21,08
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	1	H	R\$22,64	R\$7,18	R\$29,82	R\$29,82	R\$3,58	R\$26,24
26729			14		R\$37,73	R\$228,68	R\$266,41	R\$1491,74	R\$153,41	R\$1338,33
3855.10.2024										
Fórum da Comarca de Mombaça										
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H	R\$22,72	R\$7,88	R\$30,60	R\$122,40	R\$0,00	R\$122,40
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H	R\$15,01	R\$7,73	R\$22,74	R\$90,92	R\$0,00	R\$90,92
	145921	CHAPA GALVANIZADA PERFORADA DE 2mm COM PINTURA	6	MT	R\$0,00	R\$213,07	R\$213,07	R\$1278,42	R\$153,41	R\$1125,01
26731			9		R\$67,67	R\$194,25	R\$261,92	R\$624,00	R\$74,89	R\$549,11
3139.09.2024										
Fórum da Comarca de Pedra Branca										
	145907	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ	2	UND	R\$16,63	R\$89,24	R\$105,87	R\$211,72	R\$25,41	R\$186,31
	100909	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA	3	UN	R\$10,98	R\$89,21	R\$100,19	R\$300,60	R\$36,07	R\$264,53
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	2	H	R\$17,05	R\$7,90	R\$24,95	R\$49,88	R\$5,99	R\$43,89
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$23,01	R\$7,90	R\$30,91	R\$61,80	R\$7,42	R\$54,38
26739			39,3		R\$91,21	R\$53,53	R\$144,74	R\$825,23	R\$99,02	R\$726,21
3807.10.2024										
Fórum da Comarca de Pedra Branca										
	89378	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL	2	UN	R\$4,00	R\$3,87	R\$7,87	R\$15,76	R\$1,89	R\$13,87
	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,	2	UN	R\$3,74	R\$3,75	R\$7,49	R\$14,96	R\$1,80	R\$13,16
	89385	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM	3	UN	R\$3,74	R\$4,92	R\$8,66	R\$25,95	R\$3,11	R\$22,84
	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL	18	M	R\$14,98	R\$11,78	R\$26,76	R\$481,68	R\$57,80	R\$423,88
	89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU	1	UN	R\$7,97	R\$6,61	R\$14,58	R\$14,59	R\$1,75	R\$12,84
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	4	H	R\$16,78	R\$7,18	R\$23,96	R\$95,84	R\$11,50	R\$84,34
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	4	H	R\$22,64	R\$7,18	R\$29,82	R\$119,28	R\$14,31	R\$104,97
	90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM	0,3	M	R\$11,35	R\$3,72	R\$15,07	R\$4,52	R\$0,54	R\$3,98
	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO	5	UN	R\$6,01	R\$4,52	R\$10,53	R\$52,65	R\$6,32	R\$46,33
26740			57		R\$8,42	R\$53,42	R\$61,84	R\$397,14	R\$47,66	R\$349,48
2024_02_0642										
Fórum da Comarca de Quixelô										
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	55	M	R\$0,18	R\$4,98	R\$5,16	R\$283,80	R\$34,06	R\$249,74
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	2	UN	R\$8,24	R\$48,44	R\$56,68	R\$113,34	R\$13,60	R\$99,74
26741			32		R\$56,16	R\$129,46	R\$185,62	R\$1484,88	R\$178,18	R\$1306,70
3336.09.2024										
Fórum da Comarca de Quixelô										
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	8	H	R\$17,05	R\$7,90	R\$24,95	R\$199,52	R\$23,94	R\$175,58
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8	H	R\$23,01	R\$7,90	R\$30,91	R\$247,20	R\$29,66	R\$217,54
	97589	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR,	8	UN	R\$16,10	R\$35,14	R\$51,24	R\$410,00	R\$49,20	R\$360,80
	132993	LÂMPADA SUPERLED BULBO 50 W BRANCA 6500 K PARA	8	UND	R\$0,00	R\$78,52	R\$78,52	R\$628,16	R\$75,38	R\$552,78
26743			13		R\$47,51	R\$120,04	R\$167,55	R\$490,41	R\$58,84	R\$431,57
3651.10.2024										
Fórum da Comarca de Quixadá										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3	H	R\$23,01	R\$7,90	R\$30,91	R\$92,70	R\$11,12	R\$81,58
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	3	H	R\$17,05	R\$7,90	R\$24,95	R\$74,82	R\$8,98	R\$65,84
	100902	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 -	5	UN	R\$7,45	R\$25,72	R\$33,17	R\$165,85	R\$19,90	R\$145,95
	132993	LÂMPADA SUPERLED BULBO 50 W BRANCA 6500 K PARA	2	UND	R\$0,00	R\$78,52	R\$78,52	R\$157,04	R\$18,84	R\$138,20
26744			1		R\$11,87	R\$18,80	R\$30,67	R\$30,67	R\$3,68	R\$26,99
3652.10.2024										
Fórum da Comarca de Quixadá										

	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V,	1	UN	R\$11,87	R\$18,80	R\$30,67	R\$30,67	R\$3,68	R\$26,99
26745			29		R\$17,83	R\$94,36	R\$112,19	R\$581,69	R\$69,80	R\$511,89
3750.10.2024										
Fórum da Comarca de Quixadá										
	145907	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ	4	UND	R\$16,63	R\$89,24	R\$105,87	R\$423,44	R\$50,81	R\$372,63
	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	25	M	R\$1,20	R\$5,12	R\$6,32	R\$158,25	R\$18,99	R\$139,26
26746			132,2		R\$109,31	R\$151,70	R\$261,01	R\$1004,65	R\$104,03	R\$900,62
3966.11.2024										
Fórum da Comarca de Quixeramobim										
	TJM-DIARIA-R3	DIÁRIA - REGIÃO III - CT 56/2022	1	DIA	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	96,2	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$62,53	R\$0,00	R\$62,53
	C3911	CONECTOR DE ATERRAMENTO TIPO K2C17-10mm BURDY	5	UD	R\$2,57	R\$12,30	R\$14,87	R\$74,35	R\$8,92	R\$65,43
	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA -	5	UN	R\$10,14	R\$100,39	R\$110,53	R\$552,70	R\$66,32	R\$486,38
	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA	24	M	R\$1,59	R\$6,23	R\$7,82	R\$187,92	R\$22,55	R\$165,37
	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A,	1	UN	R\$19,24	R\$32,78	R\$52,02	R\$52,03	R\$6,24	R\$45,79
26833			22,2		R\$165,37	R\$29,43	R\$194,80	R\$567,79	R\$50,94	R\$516,85
2015.06.2024										
Fórum da Comarca de Icó										
	TJM-DIARIA-R3	DIÁRIA - REGIÃO III - CT 56/2022	1	DIA	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12
	145919	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA	6	UN	R\$0,00	R\$15,54	R\$15,54	R\$93,24	R\$11,19	R\$82,05
	TJM00319	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - SERVENTE	4,6	H	R\$21,78	R\$0,00	R\$21,78	R\$100,14	R\$12,02	R\$88,12
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3	H	R\$15,01	R\$7,73	R\$22,74	R\$68,19	R\$0,00	R\$68,19
	TJM00332	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - TELHADISTA	4,6	H	R\$32,65	R\$0,00	R\$32,65	R\$150,19	R\$18,02	R\$132,17
	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3	H	R\$20,81	R\$6,16	R\$26,97	R\$80,91	R\$9,71	R\$71,20
26835			8		R\$40,06	R\$15,80	R\$55,86	R\$223,36	R\$26,80	R\$196,56
2253.07.2024										
Fórum da Comarca de Mombaça										
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	4	H	R\$17,05	R\$7,90	R\$24,95	R\$99,76	R\$11,97	R\$87,79
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H	R\$23,01	R\$7,90	R\$30,91	R\$123,60	R\$14,83	R\$108,77
26836			2		R\$40,06	R\$15,80	R\$55,86	R\$55,84	R\$6,70	R\$49,14
3123.09.2024										
Fórum da Comarca de Mombaça										
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	1	H	R\$17,05	R\$7,90	R\$24,95	R\$24,94	R\$2,99	R\$21,95
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$23,01	R\$7,90	R\$30,91	R\$30,90	R\$3,71	R\$27,19
26837			292,4		R\$172,01	R\$15,80	R\$187,81	R\$680,60	R\$51,11	R\$629,49
3575.10.2024										
Fórum da Comarca de Mombaça										
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	3	H	R\$17,05	R\$7,90	R\$24,95	R\$74,82	R\$8,98	R\$65,84
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3	H	R\$23,01	R\$7,90	R\$30,91	R\$92,70	R\$11,12	R\$81,58
	TJM-DIARIA-R3	DIÁRIA - REGIÃO III - CT 56/2022	1	DIA	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12	R\$75,12	R\$0,00	R\$75,12
	TJM-IDESL-R3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - REGIÃO III - CT	276,2	km	R\$0,65	R\$0,00	R\$0,65	R\$179,53	R\$0,00	R\$179,53
	TJM00320	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - AUXILIAR DE	4,6	H	R\$23,53	R\$0,00	R\$23,53	R\$108,24	R\$12,99	R\$95,25
	TJM00322	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO - ELETRICISTA	4,6	H	R\$32,65	R\$0,00	R\$32,65	R\$150,19	R\$18,02	R\$132,17
26839			43		R\$53,89	R\$161,70	R\$215,59	R\$2713,86	R\$325,66	R\$2388,20
2023_04_1514										
Fórum da Comarca de Pedra Branca										
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	4	H	R\$17,05	R\$7,90	R\$24,95	R\$99,76	R\$11,97	R\$87,79
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H	R\$23,01	R\$7,90	R\$30,91	R\$123,60	R\$14,83	R\$108,77
	97615	LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T8 DE 16/18 W, BASE	25	UN	R\$2,85	R\$56,69	R\$59,54	R\$1488,50	R\$178,62	R\$1309,88
	100909	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA	10	UN	R\$10,98	R\$89,21	R\$100,19	R\$1002,00	R\$120,24	R\$881,76
Total			61776,621		R\$29349,76	R\$36179,06	R\$65528,82	R\$461030,84	R\$47057,88	R\$413972,96

Ordem de Serviço Executada - Analítico

Lote: Manutenção Região IV - Interior

Empresa: COINTEL CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES EIRELI

Processo:

Período: 22/10/2022 a 31/12/2023

Desconto: 31,34

***Observação1:** os códigos dos serviços apresentados neste relatório se referem a numeração interna do sistema Sistema de Custos e Orçamento-SCO, os quais são diferentes dos códigos Sinap, Seinfra e TJCE. Para consultar as composições dos serviços e seus respectivos códigos de referência, será necessário a extração de relatório individual por orçamento no SCO.

***Observação2:** os valores descritos na coluna "custo parcial" se refere a multiplicação dos valores descritos na coluna "quantidade" pelos valores descritos na coluna "preço unitário" devidamente acrescidos dos encargos sociais e BDI estipulados no contrato. Verificar se os percentuais de encargos sociais e BDI foram inseridos na planilha de medição do SCO.

***Observação3:** segundo disposições contratuais não incide desconto sobre a mão de obra do Apoio Técnico, indenização de deslocamento de veículo e diárias.

***Observação4:** para representação dos centavos, foram considerados os valores até a centésima parte do real, ou seja, até a segunda casa decimal. O arredondamento do centavo foi realizado quando a milésima parte do real foi superior a 50% de R\$ 0,01 (um centavo de real).

COD SERVOICO	COD SERVOICO	SERVICO	QUANTIDADE	UND	MAO DE OBRA	MATERIAL	PRECO UNITARIO	CUSTO PARCIAL	DESCONTO	VALOR TOTAL
Manutenção Reqião IV - Interior			58824,675		R\$36.466,70	R\$73.977,49	R\$110.444,19	R\$989.003,45	R\$304.862,47	R\$684.140,98
18109			226,62		R\$202,19	R\$245,49	R\$447,68	R\$950,61	R\$233,50	R\$717,11
18112			231,98		R\$147,55	R\$26,47	R\$174,02	R\$708,77	R\$135,13	R\$573,64
18113			259,93		R\$310,07	R\$131,26	R\$441,33	R\$1.104,42	R\$289,67	R\$814,75
18116			456,9		R\$145,10	R\$92,92	R\$238,02	R\$1.916,07	R\$434,09	R\$1.481,98
18117			127,872		R\$140,54	R\$27,66	R\$168,20	R\$415,48	R\$74,09	R\$341,39
18118			341,22		R\$138,16	R\$123,91	R\$262,07	R\$718,42	R\$110,59	R\$607,83
18119			218,22		R\$125,76	R\$16,60	R\$142,36	R\$533,80	R\$99,64	R\$434,16
18120			321,8		R\$169,16	R\$280,89	R\$450,05	R\$854,02	R\$200,30	R\$653,72
18121			134,24		R\$684,01	R\$1.106,20	R\$1.790,21	R\$2.481,49	R\$777,69	R\$1.703,80
18131			327,12		R\$230,94	R\$85,05	R\$315,99	R\$812,68	R\$167,67	R\$645,01
18132			100,6		R\$576,47	R\$623,61	R\$1.200,08	R\$2.914,72	R\$913,47	R\$2.001,25
18133			453,94		R\$511,38	R\$1.257,20	R\$1.768,58	R\$7.796,69	R\$2.443,57	R\$5.353,32
18422			112,12		R\$137,22	R\$913,06	R\$1.050,28	R\$5.118,85	R\$1.604,25	R\$3.514,60
18423			41		R\$62,15	R\$303,87	R\$366,02	R\$2.045,99	R\$641,22	R\$1.404,77
18424			41,8		R\$152,91	R\$939,53	R\$1.092,44	R\$3.441,17	R\$1.078,47	R\$2.362,70
18425			44		R\$9,20	R\$118,37	R\$127,57	R\$1.358,24	R\$425,68	R\$932,56
18426			1		R\$2,39	R\$152,19	R\$154,58	R\$154,57	R\$48,44	R\$106,13
18427			2		R\$144,71	R\$103,94	R\$248,65	R\$248,66	R\$77,93	R\$170,73
18428			207,9		R\$253,18	R\$1.184,17	R\$1.437,35	R\$1.885,88	R\$541,14	R\$1.344,74
18430			1,6		R\$36,67	R\$360,68	R\$397,35	R\$317,88	R\$99,62	R\$218,26
18431			327,32		R\$139,13	R\$657,97	R\$797,10	R\$1.228,31	R\$295,00	R\$933,31
18495			42		R\$92,38	R\$648,00	R\$740,38	R\$1.735,07	R\$543,77	R\$1.191,30
18497			179,04		R\$153,44	R\$198,69	R\$352,13	R\$1.294,82	R\$364,77	R\$930,05
18535			141,46		R\$103,00	R\$16,24	R\$119,24	R\$437,31	R\$54,44	R\$382,87
18660			306,15		R\$186,14	R\$6,65	R\$192,79	R\$19.674,22	R\$6.165,90	R\$13.508,32
18696			143,04		R\$187,67	R\$65,75	R\$253,42	R\$536,19	R\$112,26	R\$423,93
18698			6		R\$35,83	R\$15,08	R\$50,91	R\$152,73	R\$47,87	R\$104,86
18699			507		R\$109,10	R\$289,63	R\$398,73	R\$3.445,19	R\$1.079,71	R\$2.365,48
18700			3		R\$35,83	R\$15,08	R\$50,91	R\$76,37	R\$23,94	R\$52,43
18701			189,48		R\$104,97	R\$15,08	R\$120,05	R\$474,56	R\$78,97	R\$395,59
18703			205		R\$22,67	R\$63,03	R\$85,70	R\$1.726,66	R\$541,14	R\$1.185,52
18704			67		R\$12,73	R\$20,19	R\$32,92	R\$1.100,96	R\$345,04	R\$755,92
18705			356,672		R\$146,44	R\$119,99	R\$266,43	R\$2.517,48	R\$689,95	R\$1.827,53
18712			147		R\$36,41	R\$85,13	R\$121,54	R\$862,75	R\$270,38	R\$592,37
18734			110,72		R\$156,36	R\$188,58	R\$344,94	R\$430,68	R\$97,93	R\$332,75
18735			11		R\$12,17	R\$59,27	R\$71,44	R\$307,83	R\$96,48	R\$211,35
18739			318,04		R\$133,98	R\$83,94	R\$217,92	R\$571,49	R\$111,72	R\$459,77
18741			323,042		R\$105,52	R\$108,87	R\$214,39	R\$618,91	R\$124,57	R\$494,34
18853			1,6		R\$1,24	R\$119,44	R\$120,68	R\$193,09	R\$60,51	R\$132,58
18854			104		R\$0,09	R\$5,23	R\$5,32	R\$553,28	R\$173,40	R\$379,88
18959			6		R\$19,50	R\$15,08	R\$34,58	R\$103,71	R\$32,50	R\$71,21
18960			9,4		R\$22,88	R\$282,73	R\$393,61	R\$393,45	R\$123,31	R\$270,14
19075			2320		R\$904,72	R\$3.012,55	R\$3.917,27	R\$36.016,50	R\$11.287,55	R\$24.728,95
19178			249,32		R\$186,11	R\$6,65	R\$192,76	R\$17.179,06	R\$5.383,92	R\$11.795,14
19483			10		R\$136,10	R\$502,61	R\$638,71	R\$797,56	R\$249,96	R\$547,60
19506			6		R\$6,76	R\$34,13	R\$40,89	R\$245,34	R\$76,89	R\$168,45
19507			9		R\$57,78	R\$21,94	R\$79,72	R\$239,13	R\$74,95	R\$164,18
19509			19		R\$20,55	R\$58,01	R\$78,56	R\$773,68	R\$242,47	R\$531,21

19510			18		R\$22,69	R\$21,20	R\$43,89	R\$365,34	R\$114,50	R\$250,84
19511			6		R\$35,78	R\$15,08	R\$50,86	R\$152,58	R\$47,82	R\$104,76
19512			5		R\$13,57	R\$156,24	R\$169,81	R\$192,97	R\$60,48	R\$132,49
19514			2		R\$211,69	R\$1.049,29	R\$1.260,98	R\$2.521,96	R\$790,38	R\$1.731,58
19515			279,98		R\$179,63	R\$126,76	R\$306,39	R\$3.380,89	R\$976,74	R\$2.404,15
19516			192,48		R\$105,49	R\$16,60	R\$122,09	R\$521,90	R\$115,33	R\$406,57
19517			221		R\$23,51	R\$64,40	R\$87,91	R\$1.562,48	R\$489,68	R\$1.072,80
19519			93		R\$30,82	R\$79,39	R\$110,21	R\$1.296,72	R\$406,39	R\$890,33
19520			1		R\$137,69	R\$54,76	R\$192,45	R\$192,46	R\$60,32	R\$132,14
19521			281,411		R\$105,49	R\$16,60	R\$122,09	R\$589,04	R\$123,13	R\$465,91
19522			321,74		R\$151,59	R\$91,43	R\$243,02	R\$820,76	R\$155,34	R\$665,42
19523			8		R\$5,36	R\$22,98	R\$28,34	R\$125,79	R\$39,43	R\$86,36
19524			5		R\$38,43	R\$86,15	R\$124,58	R\$622,90	R\$195,22	R\$427,68
19525			4		R\$0,88	R\$64,52	R\$65,40	R\$130,80	R\$40,99	R\$89,81
19526			19		R\$6,76	R\$34,13	R\$40,89	R\$776,91	R\$243,48	R\$533,43
19527			795,05		R\$17,24	R\$43,56	R\$60,80	R\$11.817,42	R\$3.703,57	R\$8.113,85
19528			4,785		R\$12,98	R\$18,81	R\$31,79	R\$152,12	R\$47,67	R\$104,45
19529			5,785		R\$39,39	R\$195,71	R\$235,10	R\$355,43	R\$111,39	R\$244,04
19531			16		R\$36,35	R\$16,60	R\$52,95	R\$423,60	R\$132,76	R\$290,84
19537			2		R\$5,15	R\$17,74	R\$22,89	R\$22,89	R\$7,18	R\$15,71
19538			6		R\$35,78	R\$15,08	R\$50,86	R\$152,58	R\$47,82	R\$104,76
19539			272,8		R\$179,76	R\$23,60	R\$203,36	R\$987,15	R\$222,12	R\$765,03
19540			20		R\$67,72	R\$86,78	R\$154,50	R\$821,84	R\$257,56	R\$564,28
19630			359,76		R\$186,11	R\$6,65	R\$192,76	R\$22.070,51	R\$6.916,90	R\$15.153,61
19717			150,44		R\$179,76	R\$23,60	R\$203,36	R\$1.479,94	R\$411,55	R\$1.068,39
19718			5		R\$34,74	R\$16,24	R\$50,98	R\$127,43	R\$39,94	R\$87,49
19719			3		R\$39,91	R\$151,16	R\$191,07	R\$191,07	R\$59,88	R\$131,19
19722			2		R\$0,00	R\$64,07	R\$64,07	R\$128,14	R\$40,16	R\$87,98
19723			186,48		R\$122,98	R\$464,99	R\$587,97	R\$1.239,88	R\$340,34	R\$899,54
19724			88		R\$97,19	R\$63,70	R\$160,89	R\$754,78	R\$217,17	R\$537,61
19725			29		R\$89,71	R\$7,36	R\$97,07	R\$1.413,69	R\$443,05	R\$970,64
19726			2		R\$77,65	R\$211,13	R\$288,78	R\$288,79	R\$90,50	R\$198,29
19727			1		R\$4,13	R\$136,08	R\$140,21	R\$140,21	R\$43,94	R\$96,27
19734			2		R\$6,76	R\$34,13	R\$40,89	R\$81,78	R\$25,63	R\$56,15
19736			5		R\$46,83	R\$12,29	R\$59,12	R\$162,98	R\$51,07	R\$111,91
19738			24		R\$24,37	R\$29,17	R\$53,54	R\$235,03	R\$73,67	R\$161,36
19739			328,22		R\$141,68	R\$102,69	R\$244,37	R\$1.474,04	R\$347,42	R\$1.126,62
19741			4		R\$36,35	R\$16,60	R\$52,95	R\$105,90	R\$33,19	R\$72,71
19742			243,02		R\$130,57	R\$59,06	R\$189,63	R\$854,16	R\$131,90	R\$722,26
19743			9,54		R\$60,98	R\$171,47	R\$232,45	R\$512,27	R\$160,55	R\$351,72
19744			5		R\$8,81	R\$153,08	R\$161,89	R\$229,27	R\$71,85	R\$157,42
19745			12		R\$15,26	R\$64,26	R\$79,52	R\$430,59	R\$134,95	R\$295,64
19746			4		R\$1,54	R\$22,39	R\$23,93	R\$95,76	R\$30,01	R\$65,75
19747			138,56		R\$98,62	R\$459,77	R\$558,39	R\$703,73	R\$179,58	R\$524,15
19748			6		R\$35,78	R\$15,08	R\$50,86	R\$152,58	R\$47,82	R\$104,76
19749			572,1		R\$167,37	R\$38,11	R\$205,48	R\$1.769,60	R\$473,88	R\$1.295,72
19750			337,26		R\$143,11	R\$95,55	R\$238,66	R\$2.119,47	R\$553,13	R\$1.566,34
19751			295,04		R\$115,86	R\$150,04	R\$265,90	R\$1.175,62	R\$311,25	R\$864,37
19937			197,53		R\$186,11	R\$6,65	R\$192,76	R\$12.695,82	R\$3.978,87	R\$8.716,95
20252			10		R\$36,35	R\$16,60	R\$52,95	R\$264,75	R\$82,98	R\$181,77
20255			10		R\$35,78	R\$15,08	R\$50,86	R\$254,30	R\$79,70	R\$174,60
20256			16		R\$80,31	R\$2,49	R\$82,80	R\$380,28	R\$119,17	R\$261,11
20258			249,02		R\$152,47	R\$22,04	R\$174,51	R\$1.134,33	R\$265,77	R\$868,56
20259			4		R\$15,70	R\$70,20	R\$85,90	R\$171,84	R\$53,85	R\$117,99
20449			18		R\$62,02	R\$193,44	R\$255,46	R\$823,98	R\$258,23	R\$565,75
20450			1200		R\$1,09	R\$0,65	R\$1,74	R\$2.088,00	R\$654,38	R\$1.433,62
20451			1		R\$25,79	R\$598,59	R\$624,38	R\$624,38	R\$195,68	R\$428,70
20453			166		R\$55,25	R\$115,36	R\$170,61	R\$2.660,38	R\$833,77	R\$1.826,61
20454			11		R\$61,15	R\$193,14	R\$254,29	R\$458,16	R\$143,59	R\$314,57
20474			21,5		R\$48,69	R\$125,03	R\$173,72	R\$560,52	R\$175,66	R\$384,86
20475			148,4		R\$156,70	R\$68,69	R\$225,39	R\$2.738,69	R\$858,31	R\$1.880,38
20477			6		R\$35,78	R\$15,08	R\$50,86	R\$152,58	R\$47,82	R\$104,76
20478			15		R\$8,73	R\$39,96	R\$48,69	R\$277,91	R\$87,09	R\$190,82
20479			219,22		R\$105,49	R\$16,60	R\$122,09	R\$589,33	R\$132,76	R\$456,57
20480			9		R\$38,75	R\$32,09	R\$70,84	R\$229,69	R\$71,99	R\$157,70
20505			145		R\$149,98	R\$30,74	R\$180,72	R\$766,32	R\$183,08	R\$583,24
20507			2		R\$183,59	R\$214,55	R\$398,14	R\$398,15	R\$124,78	R\$273,37
20509			12		R\$31,22	R\$0,00	R\$31,22	R\$374,64	R\$117,41	R\$257,23
20510			16		R\$62,48	R\$5,50	R\$67,98	R\$461,16	R\$144,52	R\$316,64
20513			240		R\$92,91	R\$99,98	R\$192,89	R\$12.975,84	R\$4.066,64	R\$8.909,20
20514			4		R\$34,74	R\$16,24	R\$50,98	R\$101,94	R\$31,95	R\$69,99
20515			53		R\$8,73	R\$39,96	R\$48,69	R\$954,39	R\$299,10	R\$655,29
20517			16		R\$35,61	R\$16,54	R\$52,15	R\$417,36	R\$130,80	R\$286,56
20519			15		R\$68,05	R\$138,65	R\$206,70	R\$708,90	R\$222,16	R\$486,74

20527			328,62	R\$186,11	R\$6,65	R\$192,76	R\$19.970,61	R\$6.258,79	R\$13.711,82
20539			10	R\$54,96	R\$43,00	R\$97,96	R\$250,54	R\$78,51	R\$172,03
20541			325	R\$107,89	R\$32,09	R\$139,98	R\$657,51	R\$138,37	R\$519,14
20544			325,94	R\$104,92	R\$15,08	R\$120,00	R\$623,83	R\$127,52	R\$496,31
20548			371,84	R\$152,16	R\$21,74	R\$173,90	R\$966,76	R\$188,92	R\$777,84
20634			7	R\$64,10	R\$214,62	R\$278,72	R\$542,80	R\$170,12	R\$372,68
20635			2001	R\$77,08	R\$96,21	R\$173,29	R\$30.089,88	R\$9.430,17	R\$20.659,71
20638			71	R\$174,19	R\$92,22	R\$266,41	R\$2.586,21	R\$810,52	R\$1.775,69
20640			1	R\$47,13	R\$102,17	R\$149,30	R\$149,30	R\$46,79	R\$102,51
20643			40	R\$1,99	R\$1,17	R\$3,16	R\$126,40	R\$39,61	R\$86,79
20644			193,42	R\$142,87	R\$820,36	R\$963,23	R\$18.448,07	R\$5.781,63	R\$12.666,44
20646			62,1	R\$60,24	R\$71,09	R\$131,33	R\$1.678,57	R\$526,06	R\$1.152,51
20651			69	R\$349,07	R\$106,27	R\$455,34	R\$4.006,39	R\$1.255,61	R\$2.750,78
20652			45	R\$27,07	R\$119,72	R\$146,79	R\$2.772,60	R\$868,93	R\$1.903,67
20653			246,9	R\$663,80	R\$915,19	R\$1.578,99	R\$10.285,79	R\$3.223,57	R\$7.062,22
20654			48	R\$63,55	R\$122,25	R\$185,80	R\$2.331,70	R\$730,75	R\$1.600,95
20655			1,5	R\$34,13	R\$580,50	R\$614,63	R\$491,37	R\$154,00	R\$337,37
20656			14	R\$44,08	R\$9,93	R\$54,01	R\$756,00	R\$236,93	R\$519,07
20770			1	R\$2,37	R\$152,19	R\$154,56	R\$154,56	R\$48,44	R\$106,12
20773			261,02	R\$159,56	R\$36,58	R\$196,14	R\$1.593,80	R\$418,22	R\$1.175,58
20774			1	R\$17,46	R\$34,44	R\$51,90	R\$51,90	R\$16,27	R\$35,63
20780			8	R\$214,81	R\$214,55	R\$429,36	R\$585,47	R\$183,49	R\$401,98
20781			3	R\$3,82	R\$49,18	R\$53,00	R\$159,00	R\$49,83	R\$109,17
20792			1	R\$45,90	R\$159,79	R\$205,69	R\$205,69	R\$64,46	R\$141,23
20793			380	R\$15,45	R\$24,15	R\$39,60	R\$1.004,90	R\$314,94	R\$689,96
20794			5,8	R\$28,26	R\$81,66	R\$109,92	R\$190,31	R\$59,64	R\$130,67
20795			31	R\$20,02	R\$85,03	R\$105,05	R\$655,57	R\$205,46	R\$450,11
20797			164	R\$56,87	R\$27,42	R\$84,29	R\$2.879,36	R\$902,39	R\$1.976,97
20798			371,38	R\$114,22	R\$43,50	R\$157,72	R\$669,76	R\$135,55	R\$534,21
20804			4	R\$20,71	R\$89,35	R\$110,06	R\$220,14	R\$68,99	R\$151,15
20805			2	R\$20,19	R\$158,59	R\$178,78	R\$357,58	R\$112,07	R\$245,51
20806			160	R\$5,27	R\$17,99	R\$23,26	R\$1.889,48	R\$592,16	R\$1.297,32
20807			38	R\$5,10	R\$77,03	R\$82,13	R\$572,79	R\$179,51	R\$393,28
20808			1	R\$45,90	R\$159,79	R\$205,69	R\$205,69	R\$64,46	R\$141,23
20809			7	R\$7,85	R\$39,51	R\$47,36	R\$148,59	R\$46,56	R\$102,03
20810			3	R\$41,05	R\$5,85	R\$46,90	R\$70,34	R\$22,05	R\$48,29
20811			50	R\$197,72	R\$61,67	R\$259,39	R\$1.359,34	R\$426,02	R\$933,32
20812			20	R\$7,85	R\$39,51	R\$47,36	R\$404,88	R\$126,89	R\$277,99
20815			232,8	R\$19,65	R\$18,93	R\$38,58	R\$2.428,23	R\$761,01	R\$1.667,22
20816			11,2	R\$17,82	R\$55,95	R\$73,77	R\$413,17	R\$129,49	R\$283,68
20817			3	R\$22,76	R\$36,86	R\$59,62	R\$178,86	R\$56,05	R\$122,81
20818			244,98	R\$170,74	R\$15,08	R\$185,82	R\$484,95	R\$95,53	R\$389,42
20820			8	R\$35,78	R\$15,08	R\$50,86	R\$203,44	R\$63,75	R\$139,69
20821			8	R\$4,53	R\$18,06	R\$22,59	R\$180,72	R\$56,64	R\$124,08
20822			3	R\$3,82	R\$49,18	R\$53,00	R\$159,00	R\$49,83	R\$109,17
20823			1	R\$26,41	R\$176,90	R\$203,31	R\$203,31	R\$63,72	R\$139,59
20824			1	R\$26,41	R\$176,90	R\$203,31	R\$203,31	R\$63,72	R\$139,59
20825			5	R\$27,96	R\$120,51	R\$148,47	R\$292,33	R\$91,61	R\$200,72
20826			224,48	R\$152,16	R\$21,74	R\$173,90	R\$2.489,97	R\$712,02	R\$1.777,95
20829			74	R\$173,68	R\$867,20	R\$1.040,88	R\$3.041,36	R\$953,15	R\$2.088,21
20831			33	R\$23,73	R\$81,67	R\$105,40	R\$296,21	R\$92,84	R\$203,37
20879			102	R\$17,82	R\$55,95	R\$73,77	R\$3.762,78	R\$1.179,25	R\$2.583,53
20947			438,78	R\$186,11	R\$6,65	R\$192,76	R\$24.308,08	R\$7.618,16	R\$16.689,92
21111			341,22	R\$118,77	R\$71,25	R\$190,02	R\$856,33	R\$153,82	R\$702,51
21112			8	R\$36,35	R\$16,60	R\$52,95	R\$211,80	R\$66,38	R\$145,42
21116			92	R\$7,62	R\$28,18	R\$35,80	R\$767,78	R\$240,62	R\$527,16
21117			322,62	R\$105,49	R\$16,60	R\$122,09	R\$638,96	R\$132,76	R\$506,20
21118			218,46	R\$156,11	R\$662,85	R\$818,96	R\$1.738,25	R\$492,47	R\$1.245,78
21119			25,568	R\$44,19	R\$90,23	R\$134,42	R\$974,65	R\$305,45	R\$669,20
21120			2	R\$46,60	R\$335,49	R\$382,09	R\$382,10	R\$119,75	R\$262,35
21121			20,5	R\$74,17	R\$492,48	R\$566,65	R\$1.352,30	R\$423,82	R\$928,48
21122			8	R\$36,35	R\$16,60	R\$52,95	R\$211,80	R\$66,38	R\$145,42
21129			303	R\$183,58	R\$25,38	R\$208,96	R\$2.458,71	R\$667,65	R\$1.791,06
21130			2	R\$48,50	R\$176,90	R\$225,40	R\$450,82	R\$141,29	R\$309,53
21131			1	R\$9,18	R\$90,98	R\$100,16	R\$100,16	R\$31,39	R\$68,77
21132			1	R\$54,13	R\$44,45	R\$98,58	R\$98,58	R\$30,89	R\$67,69
21134			3	R\$0,00	R\$42,08	R\$42,08	R\$126,24	R\$39,56	R\$86,68
21147			1	R\$2,37	R\$152,19	R\$154,56	R\$154,56	R\$48,44	R\$106,12
21149			1	R\$26,41	R\$176,90	R\$203,31	R\$203,31	R\$63,72	R\$139,59
21153			1	R\$3,82	R\$49,18	R\$53,00	R\$53,00	R\$16,61	R\$36,39
21154			41	R\$21,45	R\$102,60	R\$124,05	R\$473,98	R\$148,55	R\$325,43
21155			32	R\$23,70	R\$79,56	R\$103,26	R\$294,07	R\$92,17	R\$201,90
21156			32	R\$23,70	R\$79,56	R\$103,26	R\$294,07	R\$92,17	R\$201,90
21226			1	R\$45,90	R\$159,79	R\$205,69	R\$205,69	R\$64,46	R\$141,23

21227			2,4	R\$66,90	R\$51,11	R\$118,01	R\$141,61	R\$44,39	R\$97,22
21228			530,74	R\$181,80	R\$180,70	R\$362,50	R\$3.360,16	R\$1.008,29	R\$2.351,87
21229			8	R\$35,78	R\$15,08	R\$50,86	R\$203,44	R\$63,75	R\$139,69
21231			164,17	R\$29,38	R\$46,21	R\$75,59	R\$364,13	R\$82,63	R\$281,50
21232			6	R\$158,24	R\$62,30	R\$220,54	R\$332,91	R\$104,34	R\$228,57
21233			20	R\$7,85	R\$37,91	R\$45,76	R\$385,68	R\$120,87	R\$264,81
21234			16	R\$34,74	R\$16,24	R\$50,98	R\$407,76	R\$127,79	R\$279,97
21235			244	R\$21,05	R\$13,53	R\$34,58	R\$1.412,72	R\$442,75	R\$969,97
21236			35	R\$22,69	R\$21,20	R\$43,89	R\$688,95	R\$215,92	R\$473,03
21237			0,064	R\$81,18	R\$555,93	R\$637,11	R\$40,78	R\$12,78	R\$28,00
21238			3,4	R\$40,24	R\$0,00	R\$40,24	R\$136,82	R\$42,88	R\$93,94
21239			13	R\$92,55	R\$264,15	R\$356,70	R\$4.637,10	R\$1.453,27	R\$3.183,83
21240			1	R\$12,86	R\$26,47	R\$39,33	R\$39,33	R\$12,33	R\$27,00
21241			26	R\$165,57	R\$80,68	R\$246,25	R\$1.676,75	R\$525,49	R\$1.151,26
21242			700	R\$75,57	R\$159,24	R\$234,81	R\$8.095,24	R\$2.537,04	R\$5.558,20
21243			2317	R\$61,06	R\$92,50	R\$153,56	R\$34.450,94	R\$10.796,94	R\$23.654,00
21319			1	R\$45,90	R\$159,79	R\$205,69	R\$205,69	R\$64,46	R\$141,23
21320			8	R\$122,19	R\$371,52	R\$493,71	R\$2.194,53	R\$687,77	R\$1.506,76
21321			7	R\$13,45	R\$106,25	R\$119,70	R\$431,03	R\$135,08	R\$295,95
21322			325,94	R\$103,38	R\$16,39	R\$119,77	R\$622,07	R\$0,00	R\$622,07
21324			352	R\$16,35	R\$24,67	R\$41,02	R\$1.301,50	R\$407,89	R\$893,61
21330			4	R\$116,55	R\$212,00	R\$328,55	R\$389,99	R\$122,22	R\$267,77
21331			144	R\$45,66	R\$109,04	R\$154,70	R\$1.437,97	R\$450,67	R\$987,30
21332			121	R\$37,95	R\$94,41	R\$132,36	R\$1.233,64	R\$386,62	R\$847,02
21333			36	R\$10,51	R\$20,15	R\$30,66	R\$254,37	R\$79,72	R\$174,65
21334			8	R\$35,61	R\$16,54	R\$52,15	R\$208,68	R\$65,40	R\$143,28
21336			124,82	R\$150,82	R\$174,87	R\$325,69	R\$1.249,45	R\$352,76	R\$896,69
21337			118	R\$42,92	R\$40,96	R\$83,88	R\$2.036,44	R\$638,22	R\$1.398,22
21338			1	R\$2,90	R\$135,16	R\$138,06	R\$138,05	R\$43,26	R\$94,79
21339			101	R\$57,43	R\$102,32	R\$159,75	R\$1.079,38	R\$338,28	R\$741,10
21340			64	R\$5,24	R\$13,96	R\$19,20	R\$614,08	R\$192,45	R\$421,63
21341			116	R\$53,25	R\$117,33	R\$170,58	R\$1.383,13	R\$433,47	R\$949,66
21342			37	R\$36,18	R\$100,77	R\$136,95	R\$354,07	R\$110,96	R\$243,11
21343			72	R\$3,32	R\$10,70	R\$14,02	R\$1.009,44	R\$316,36	R\$693,08
21344			7	R\$20,88	R\$8,30	R\$29,18	R\$204,26	R\$64,02	R\$140,24
21346			90	R\$1,90	R\$3,21	R\$5,11	R\$459,90	R\$144,13	R\$315,77
21362			194,9	R\$36,83	R\$16,60	R\$53,43	R\$256,81	R\$52,11	R\$204,70
21363			267,7	R\$118,44	R\$112,72	R\$231,16	R\$630,35	R\$138,42	R\$491,93
21364			1	R\$26,41	R\$176,90	R\$203,31	R\$203,31	R\$63,72	R\$139,59
21365			8	R\$36,35	R\$16,60	R\$52,95	R\$211,80	R\$66,38	R\$145,42
21366			4	R\$83,20	R\$102,47	R\$185,67	R\$185,68	R\$58,18	R\$127,50
21367			6	R\$20,71	R\$91,56	R\$112,27	R\$336,84	R\$105,57	R\$231,27
21369			3	R\$54,71	R\$647,77	R\$702,48	R\$702,48	R\$220,16	R\$482,32
21798			213,58	R\$186,11	R\$6,65	R\$192,76	R\$13.581,68	R\$4.256,49	R\$9.325,19
21811			336,88	R\$186,11	R\$6,65	R\$192,76	R\$21.284,95	R\$6.670,70	R\$14.614,25
21812			13,5	R\$22,42	R\$72,56	R\$94,98	R\$427,42	R\$133,96	R\$293,46
21815			712	R\$20,67	R\$28,57	R\$49,24	R\$2.698,82	R\$845,81	R\$1.853,01
21816			1958	R\$872,22	R\$2.916,11	R\$3.788,33	R\$27.856,07	R\$8.730,06	R\$19.126,01
21817			20	R\$159,90	R\$52,49	R\$212,39	R\$1.751,40	R\$548,89	R\$1.202,51
21818			22	R\$54,38	R\$10,36	R\$64,74	R\$846,18	R\$265,20	R\$580,98
21819			1	R\$69,35	R\$166,84	R\$236,19	R\$236,19	R\$74,02	R\$162,17
21820			1	R\$7,93	R\$94,49	R\$102,42	R\$102,42	R\$32,10	R\$70,32
21821			185	R\$13,36	R\$81,98	R\$95,34	R\$1.695,03	R\$531,22	R\$1.163,81
21822			171,5	R\$66,58	R\$47,83	R\$114,41	R\$4.894,42	R\$1.533,92	R\$3.360,50
21823			10,8	R\$148,04	R\$48,26	R\$196,30	R\$256,61	R\$80,43	R\$176,18
21824			30	R\$14,79	R\$7,50	R\$22,29	R\$260,30	R\$81,58	R\$178,72
21825			8	R\$20,88	R\$8,30	R\$29,18	R\$233,44	R\$73,16	R\$160,28
21826			170	R\$27,15	R\$29,99	R\$57,14	R\$5.960,50	R\$1.868,02	R\$4.092,48
21827			4057,6	R\$158,89	R\$244,47	R\$403,36	R\$53.944,96	R\$16.906,35	R\$37.038,61
21828			145	R\$61,48	R\$11,77	R\$73,25	R\$7.209,75	R\$2.259,53	R\$4.950,22
21829			46	R\$426,84	R\$794,42	R\$1.221,26	R\$5.521,80	R\$1.730,52	R\$3.791,28
21830			62,55	R\$333,31	R\$1.417,36	R\$1.750,67	R\$5.698,87	R\$1.786,03	R\$3.912,84
21831			1	R\$13,15	R\$320,18	R\$333,33	R\$333,34	R\$104,47	R\$228,87
21832			20	R\$69,60	R\$87,67	R\$157,27	R\$843,92	R\$264,48	R\$579,44
21833			20,8	R\$104,79	R\$453,47	R\$558,26	R\$1.235,90	R\$387,34	R\$848,56
21844			302,61	R\$186,11	R\$6,65	R\$192,76	R\$20.405,73	R\$6.395,16	R\$14.010,57
21845			1380,81	R\$1.595,37	R\$6.470,35	R\$8.065,72	R\$28.404,03	R\$8.901,83	R\$19.502,20
21859			34	R\$12,27	R\$142,27	R\$154,54	R\$1.330,86	R\$417,09	R\$913,77
21860			99	R\$8,73	R\$38,36	R\$47,09	R\$1.636,46	R\$512,87	R\$1.123,59
21861			8	R\$19,53	R\$8,12	R\$27,65	R\$221,20	R\$69,32	R\$151,88
21862			4	R\$1,68	R\$370,02	R\$371,70	R\$743,42	R\$232,99	R\$510,43
21863			0,86	R\$39,63	R\$405,46	R\$445,09	R\$382,77	R\$119,96	R\$262,81
21864			4680,45	R\$108,91	R\$131,32	R\$240,23	R\$67.724,22	R\$21.224,75	R\$46.499,47
21865			24	R\$27,15	R\$106,84	R\$133,99	R\$1.737,20	R\$544,44	R\$1.192,76

21882			31	R\$29,26	R\$87,25	R\$116,51	R\$294,15	R\$92,19	R\$201,96
21883			35	R\$29,26	R\$87,25	R\$116,51	R\$320,47	R\$100,44	R\$220,03
21950			42	R\$29,26	R\$87,25	R\$116,51	R\$366,53	R\$114,87	R\$251,66
21951			72,5	R\$29,26	R\$87,25	R\$116,51	R\$654,56	R\$205,14	R\$449,42
21952			1	R\$45,90	R\$159,79	R\$205,69	R\$205,69	R\$64,46	R\$141,23
21953			10	R\$1,09	R\$77,31	R\$78,40	R\$195,70	R\$61,34	R\$134,36
21954			2	R\$9,97	R\$93,70	R\$103,67	R\$207,34	R\$64,98	R\$142,36
21955			14	R\$18,05	R\$79,20	R\$97,25	R\$518,61	R\$162,53	R\$356,08
21956			33	R\$29,26	R\$87,25	R\$116,51	R\$307,31	R\$96,32	R\$210,99
21957			33	R\$30,71	R\$93,95	R\$124,66	R\$315,46	R\$98,87	R\$216,59
21958			198,9	R\$123,68	R\$221,09	R\$344,77	R\$543,68	R\$120,50	R\$423,18
21959			33	R\$29,26	R\$87,25	R\$116,51	R\$307,31	R\$96,32	R\$210,99
21962			2	R\$36,35	R\$16,60	R\$52,95	R\$52,95	R\$16,60	R\$36,35
21963			3	R\$11,29	R\$52,19	R\$63,48	R\$104,37	R\$32,71	R\$71,66
21965			317,04	R\$242,61	R\$69,84	R\$312,45	R\$665,83	R\$141,29	R\$524,54
21966			32	R\$29,26	R\$87,25	R\$116,51	R\$300,73	R\$94,25	R\$206,48
21968			30	R\$29,26	R\$87,25	R\$116,51	R\$287,57	R\$90,13	R\$197,44
21969			74	R\$14,40	R\$61,59	R\$75,99	R\$1.711,08	R\$536,25	R\$1.174,83
21970			80	R\$5,24	R\$13,96	R\$19,20	R\$767,60	R\$240,56	R\$527,04
21971			486	R\$25,34	R\$39,64	R\$64,98	R\$5.269,28	R\$1.651,39	R\$3.617,89
21972			41	R\$14,61	R\$66,52	R\$81,13	R\$993,12	R\$311,24	R\$681,88
21973			320,22	R\$82,16	R\$174,87	R\$257,03	R\$615,40	R\$146,39	R\$469,01
21975			32	R\$29,26	R\$87,25	R\$116,51	R\$300,73	R\$94,25	R\$206,48
21976			108,92	R\$114,10	R\$106,06	R\$220,16	R\$305,96	R\$58,80	R\$247,16
21977			33	R\$29,26	R\$87,25	R\$116,51	R\$307,31	R\$96,32	R\$210,99
21979			18	R\$369,12	R\$1.715,51	R\$2.084,63	R\$9.362,94	R\$2.934,34	R\$6.428,60
21980			6	R\$46,60	R\$335,49	R\$382,09	R\$1.170,82	R\$366,94	R\$803,88
21984			421	R\$1.259,62	R\$2.519,57	R\$3.779,19	R\$30.699,99	R\$9.621,40	R\$21.078,59
22026			37	R\$224,48	R\$1.210,12	R\$1.434,60	R\$8.598,66	R\$2.694,82	R\$5.903,84
22027			547	R\$14,69	R\$25,42	R\$40,11	R\$2.836,66	R\$842,83	R\$1.993,83
22029			100	R\$2,82	R\$20,22	R\$23,04	R\$668,18	R\$209,41	R\$458,77
22030			67	R\$43,04	R\$128,03	R\$171,07	R\$575,24	R\$180,27	R\$394,97
22031			19	R\$26,86	R\$86,16	R\$113,02	R\$583,97	R\$183,01	R\$400,96
22032			16	R\$21,85	R\$30,24	R\$52,09	R\$416,88	R\$130,65	R\$286,23
22034			29,75	R\$25,63	R\$186,97	R\$212,60	R\$1.047,33	R\$328,24	R\$719,09
22035			7	R\$12,56	R\$19,27	R\$31,83	R\$86,60	R\$27,13	R\$59,47
22058			323,98	R\$158,48	R\$815,04	R\$973,52	R\$2.180,38	R\$615,96	R\$1.564,42
22060			215,46	R\$53,38	R\$342,34	R\$395,72	R\$953,04	R\$244,67	R\$708,37
22061			2	R\$6,76	R\$34,13	R\$40,89	R\$81,78	R\$25,63	R\$56,15
22063			1	R\$3,82	R\$49,18	R\$53,00	R\$53,00	R\$16,61	R\$36,39
22065			16	R\$33,15	R\$16,24	R\$49,39	R\$395,12	R\$69,32	R\$325,80
22066			16	R\$39,66	R\$102,59	R\$142,25	R\$241,34	R\$75,63	R\$165,71
22067			46	R\$31,30	R\$972,88	R\$1.004,18	R\$11.912,42	R\$3.733,35	R\$8.179,07
22068			2	R\$26,41	R\$176,90	R\$203,31	R\$406,62	R\$127,43	R\$279,19
22069			321,22	R\$108,86	R\$60,36	R\$527,22	R\$527,58	R\$97,35	R\$430,23
22070			138,56	R\$104,92	R\$15,08	R\$120,00	R\$341,77	R\$66,15	R\$275,62
22071			4	R\$23,94	R\$12,70	R\$36,64	R\$92,83	R\$29,09	R\$63,74
22072			3	R\$20,88	R\$8,30	R\$29,18	R\$87,54	R\$27,44	R\$60,10
22073			5	R\$24,18	R\$27,07	R\$51,25	R\$130,59	R\$40,93	R\$89,66
22075			2	R\$45,90	R\$159,79	R\$205,69	R\$411,38	R\$128,93	R\$282,45
22076			9,2	R\$70,85	R\$790,33	R\$861,18	R\$1.518,02	R\$475,75	R\$1.042,27
22339			440	R\$186,11	R\$6,65	R\$192,76	R\$24.407,90	R\$7.649,44	R\$16.758,46
22687			508	R\$93,13	R\$107,00	R\$200,13	R\$4.576,96	R\$1.434,42	R\$3.142,54
22688			17	R\$36,15	R\$104,36	R\$140,51	R\$422,96	R\$132,56	R\$290,40
22691			8	R\$36,35	R\$16,60	R\$52,95	R\$211,80	R\$66,38	R\$145,42
22692			8	R\$36,35	R\$16,60	R\$52,95	R\$211,80	R\$66,38	R\$145,42
22693			48	R\$5,48	R\$14,24	R\$19,72	R\$472,80	R\$148,17	R\$324,63
22694			112	R\$34,09	R\$89,72	R\$123,81	R\$1.120,95	R\$351,30	R\$769,65
22695			1	R\$2,90	R\$135,16	R\$138,06	R\$138,05	R\$43,26	R\$94,79
22696			1	R\$45,90	R\$159,79	R\$205,69	R\$205,69	R\$64,46	R\$141,23
22697			10	R\$21,58	R\$185,06	R\$206,64	R\$269,65	R\$84,51	R\$185,14
22698			272	R\$34,09	R\$89,72	R\$123,81	R\$2.532,57	R\$793,70	R\$1.738,87
22699			111,72	R\$141,65	R\$677,20	R\$818,85	R\$904,54	R\$267,95	R\$636,59
22700			1	R\$11,47	R\$199,03	R\$210,50	R\$210,50	R\$65,97	R\$144,53
22701			1	R\$26,41	R\$176,90	R\$203,31	R\$203,31	R\$63,72	R\$139,59
22702			6	R\$22,06	R\$71,94	R\$94,00	R\$188,02	R\$58,93	R\$129,09
22703			131,34	R\$141,27	R\$84,60	R\$225,87	R\$340,42	R\$66,33	R\$274,09
22704			44	R\$16,68	R\$25,65	R\$42,33	R\$536,88	R\$168,26	R\$368,62
22705			120,82	R\$109,05	R\$151,16	R\$260,21	R\$361,21	R\$74,38	R\$286,83
22706			1	R\$20,60	R\$25,50	R\$46,10	R\$46,10	R\$14,45	R\$31,65
22707			6	R\$46,58	R\$18,70	R\$65,28	R\$158,94	R\$49,81	R\$109,13
22708			9	R\$78,81	R\$172,73	R\$251,54	R\$292,59	R\$91,70	R\$200,89
22709			321,22	R\$109,24	R\$73,66	R\$182,90	R\$541,28	R\$101,65	R\$439,63
22710			321,22	R\$130,12	R\$171,47	R\$301,59	R\$560,19	R\$107,57	R\$452,62

22951				297,45		R\$186,11	R\$6,65	R\$192,76	R\$20.255,42	R\$6.348,05	R\$13.907,37
22963				333,08		R\$186,11	R\$6,65	R\$192,76	R\$20.119,50	R\$6.305,45	R\$13.814,05
23453				135,46		R\$216,50	R\$207,97	R\$424,47	R\$485,97	R\$99,62	R\$386,35
23454				99		R\$58,36	R\$139,16	R\$197,52	R\$1.186,65	R\$371,90	R\$814,75
23455				87		R\$34,91	R\$99,31	R\$134,22	R\$859,01	R\$269,21	R\$589,80
23456				52		R\$52,40	R\$84,78	R\$137,18	R\$715,66	R\$224,28	R\$491,38
23457				58		R\$35,57	R\$92,31	R\$127,88	R\$562,49	R\$176,28	R\$386,21
23459				154		R\$37,02	R\$99,01	R\$136,03	R\$1.480,34	R\$463,95	R\$1.016,39
23460				5		R\$49,21	R\$5,50	R\$54,71	R\$273,55	R\$85,73	R\$187,82
23461				1		R\$4,13	R\$136,08	R\$140,21	R\$140,21	R\$43,94	R\$96,27
23463				1		R\$12,86	R\$54,66	R\$67,52	R\$67,52	R\$21,16	R\$46,36
23464				16		R\$35,78	R\$15,08	R\$50,86	R\$406,88	R\$127,52	R\$279,36
23466				1		R\$26,41	R\$176,90	R\$203,31	R\$203,31	R\$63,72	R\$139,59
23467				1		R\$2,90	R\$135,16	R\$138,06	R\$138,05	R\$43,26	R\$94,79
23468				3		R\$40,77	R\$55,47	R\$96,24	R\$146,38	R\$45,88	R\$100,50
23469				11		R\$8,37	R\$32,84	R\$41,21	R\$163,95	R\$51,38	R\$112,57
23470				1		R\$2,40	R\$15,49	R\$17,89	R\$17,89	R\$5,61	R\$12,28
23471				10		R\$8,73	R\$39,96	R\$48,69	R\$186,99	R\$58,60	R\$128,39
23472				3		R\$158,24	R\$62,30	R\$220,54	R\$248,64	R\$77,93	R\$170,71
23473				3		R\$7,64	R\$27,46	R\$35,10	R\$68,89	R\$21,59	R\$47,30
23474				16,1		R\$860,57	R\$376,48	R\$1.237,05	R\$677,60	R\$212,37	R\$465,23
23475				4		R\$6,41	R\$55,95	R\$62,36	R\$249,48	R\$78,19	R\$171,29
23476				145,8		R\$125,32	R\$80,58	R\$205,90	R\$722,92	R\$187,32	R\$535,60
23477				156		R\$79,77	R\$138,68	R\$218,45	R\$2.246,87	R\$704,17	R\$1.542,70
23478				1,4		R\$13,15	R\$320,18	R\$333,33	R\$466,68	R\$146,26	R\$320,42
23479				16		R\$36,35	R\$16,60	R\$52,95	R\$423,60	R\$132,76	R\$290,84
23480				193,16		R\$150,82	R\$174,87	R\$325,69	R\$724,51	R\$177,87	R\$546,64
23481				38,4		R\$327,84	R\$775,24	R\$1.103,08	R\$4.196,79	R\$1.315,28	R\$2.881,51
23483				16		R\$36,35	R\$16,60	R\$52,95	R\$423,60	R\$132,76	R\$290,84
23484				76		R\$1,00	R\$5,59	R\$6,59	R\$500,08	R\$156,73	R\$343,35
23485				1		R\$45,90	R\$159,79	R\$205,69	R\$205,69	R\$64,46	R\$141,23
23486				15		R\$43,90	R\$70,30	R\$114,20	R\$197,39	R\$61,86	R\$135,53
23487				2,5		R\$28,24	R\$59,04	R\$87,28	R\$100,09	R\$31,37	R\$68,72
23488				8		R\$35,78	R\$15,08	R\$50,86	R\$203,44	R\$63,75	R\$139,69
23489				6		R\$92,55	R\$264,15	R\$356,70	R\$2.140,20	R\$670,74	R\$1.469,46
23491				387,2		R\$106,49	R\$22,19	R\$128,68	R\$946,19	R\$228,98	R\$717,21
23492				321,2		R\$121,20	R\$77,65	R\$198,85	R\$553,77	R\$106,01	R\$447,76
23493				322,2		R\$150,82	R\$174,87	R\$325,69	R\$682,54	R\$145,76	R\$536,78
23494				19		R\$49,21	R\$5,50	R\$54,71	R\$1.039,49	R\$325,78	R\$713,71
23495				1		R\$45,90	R\$159,79	R\$205,69	R\$205,69	R\$64,46	R\$141,23
23496				3		R\$12,89	R\$47,02	R\$59,91	R\$59,89	R\$18,77	R\$41,12
23497				1		R\$6,96	R\$7,74	R\$14,70	R\$14,70	R\$4,61	R\$10,09
23498				2		R\$49,72	R\$208,97	R\$258,69	R\$258,69	R\$81,07	R\$177,62
23702				5		R\$42,02	R\$89,39	R\$131,41	R\$144,38	R\$45,24	R\$99,14
23712				1		R\$2,90	R\$135,16	R\$138,06	R\$138,05	R\$43,26	R\$94,79
23713				13		R\$22,18	R\$244,85	R\$267,03	R\$1.109,01	R\$347,56	R\$761,45
23717				4		R\$34,74	R\$16,24	R\$50,98	R\$101,94	R\$31,95	R\$69,99
23718				1		R\$10,34	R\$179,99	R\$190,33	R\$190,33	R\$59,65	R\$130,68
23719				5,666		R\$96,22	R\$52,23	R\$148,45	R\$190,06	R\$59,56	R\$130,50
23744				9		R\$87,46	R\$89,94	R\$177,40	R\$305,63	R\$95,79	R\$209,84
23745				131		R\$89,09	R\$125,02	R\$214,11	R\$1.342,07	R\$420,60	R\$921,47
23747				2		R\$48,50	R\$176,90	R\$225,40	R\$450,82	R\$141,29	R\$309,53
23748				9		R\$7,85	R\$39,51	R\$47,36	R\$230,37	R\$72,19	R\$158,18
23749				37		R\$66,60	R\$102,87	R\$169,47	R\$388,75	R\$121,82	R\$266,93
23750				49,5		R\$75,33	R\$111,79	R\$187,12	R\$685,21	R\$214,74	R\$470,47
23751				5,6		R\$17,82	R\$55,95	R\$73,77	R\$206,59	R\$64,74	R\$141,85
23753				202		R\$43,13	R\$110,16	R\$153,29	R\$1.573,97	R\$493,28	R\$1.080,69
23757				0,6		R\$0,00	R\$275,82	R\$275,82	R\$165,49	R\$51,86	R\$113,63
23758				1		R\$13,76	R\$50,88	R\$64,64	R\$64,64	R\$20,26	R\$44,38
23759				160		R\$0,28	R\$5,23	R\$5,51	R\$881,60	R\$276,29	R\$605,31
23763				2		R\$0,00	R\$64,07	R\$64,07	R\$128,14	R\$40,16	R\$87,98
23764				44		R\$72,47	R\$167,29	R\$239,76	R\$1.549,52	R\$485,61	R\$1.063,91
23765				8		R\$26,77	R\$135,90	R\$162,67	R\$665,61	R\$208,60	R\$457,01
23766				10		R\$12,43	R\$34,13	R\$46,56	R\$465,60	R\$145,92	R\$319,68
23767				27		R\$41,17	R\$131,22	R\$172,39	R\$1.047,63	R\$328,33	R\$719,30
23768				2		R\$22,85	R\$61,66	R\$84,51	R\$84,50	R\$26,48	R\$58,02
23769				9,48		R\$501,17	R\$194,10	R\$695,27	R\$1.071,77	R\$335,89	R\$735,88
23770				216,68		R\$713,04	R\$1.193,91	R\$1.906,95	R\$2.911,25	R\$862,53	R\$2.048,72
23771				30		R\$1,00	R\$5,59	R\$6,59	R\$197,40	R\$61,87	R\$135,53
24063				150,12		R\$186,11	R\$6,65	R\$192,76	R\$9.452,88	R\$2.962,54	R\$6.490,34
24217				191,54		R\$186,11	R\$6,65	R\$192,76	R\$13.450,70	R\$4.215,45	R\$9.235,25
Total				58824,675		R\$36.466,70	R\$73.977,49	R\$110.444,19	R\$989.003,45	R\$304.862,47	R\$684.140,98

Ordem de Serviço Executada - Analítico

Lote: Manutenção Região IV - Interior

Empresa: COINTEL CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES EIRELI

Processo:

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Desconto: 31,34

***Observação1:** os códigos dos serviços apresentados neste relatório se referem a numeração interna do sistema Sistema de Custos e Orçamento-SCO, os quais são diferentes dos códigos Sinap, Seinfra e TJCE. Para consultar as composições dos serviços e seus respectivos códigos de referência, será necessário a extração de relatório individual por orçamento no SCO.

***Observação2:** os valores descritos na coluna "custo parcial" se refere a multiplicação dos valores descritos na coluna "quantidade" pelos valores descritos na coluna "preço unitário" devidamente acrescidos dos encargos sociais e BDI estipulados no contrato. Verificar se os percentuais de encargos sociais e BDI foram inseridos na planilha de medição do SCO.

***Observação3:** segundo disposições contratuais não incide desconto sobre a mão de obra do Apoio Técnico, indenização de deslocamento de veículo e diárias.

***Observação4:** para representação dos centavos, foram considerados os valores até a centésima parte do real, ou seja, até a segunda casa decimal. O arredondamento do centavo foi realizado.

COD SERVOICO	COD SERVOICO	SERVOICO	QUANTIDADE	UND	MAO DE OBRA	MATERIAL	PRECO UNITARIO	CUSTO PARCIAL	DESCONTO	VALOR TOTAL
Manutenção Região IV - Interior			56403,671		R\$36.923,68	R\$63.773,94	R\$100.697,62	R\$1.175.156,88	R\$365.559,11	R\$809.597,77
18663			2456		R\$1.191,46	R\$3.201,56	R\$4.393,02	R\$55.918,67	R\$17.524,93	R\$38.393,74
19112			27,4		R\$483,19	R\$2.300,21	R\$2.783,40	R\$5.262,23	R\$1.649,18	R\$3.613,05
21978			4184		R\$81,02	R\$100,54	R\$181,56	R\$43.392,72	R\$13.599,28	R\$29.793,44
21981			35		R\$171,98	R\$79,64	R\$251,62	R\$2.820,17	R\$883,84	R\$1.936,33
21982			168		R\$41,05	R\$5,85	R\$46,90	R\$3.938,76	R\$1.234,41	R\$2.704,35
21983			174		R\$59,24	R\$39,41	R\$98,65	R\$7.882,80	R\$2.470,47	R\$5.412,33
22048			231,5		R\$351,96	R\$216,34	R\$568,30	R\$13.444,39	R\$4.213,46	R\$9.230,93
22929			71		R\$14,61	R\$97,08	R\$111,69	R\$1.655,71	R\$518,90	R\$1.136,81
23040			14		R\$122,44	R\$1.116,50	R\$1.238,94	R\$1.580,57	R\$495,34	R\$1.085,23
23269			808		R\$206,39	R\$146,23	R\$352,62	R\$10.748,20	R\$3.368,46	R\$7.379,74
23569			968		R\$121,51	R\$217,55	R\$339,06	R\$11.961,37	R\$3.748,70	R\$8.212,67
23573			422,8		R\$299,41	R\$1.171,70	R\$1.471,11	R\$10.321,44	R\$3.234,73	R\$7.086,71
23575			13		R\$147,42	R\$51,92	R\$199,34	R\$2.591,55	R\$812,19	R\$1.779,36
23576			307,4		R\$107,63	R\$221,17	R\$328,80	R\$6.560,46	R\$2.056,04	R\$4.504,42
23579			2847		R\$132,38	R\$98,61	R\$230,99	R\$57.293,19	R\$17.955,68	R\$39.337,51
23772			1498		R\$68,04	R\$338,56	R\$406,60	R\$65.216,07	R\$20.438,72	R\$44.777,35
23774			3848		R\$150,53	R\$102,99	R\$253,52	R\$64.684,41	R\$20.272,09	R\$44.412,32
23802			34		R\$16,51	R\$170,54	R\$187,05	R\$555,56	R\$174,11	R\$381,45
23941			19,5		R\$34,80	R\$9,93	R\$44,73	R\$872,04	R\$273,30	R\$598,74
23942			17		R\$34,80	R\$9,93	R\$44,73	R\$760,24	R\$238,26	R\$521,98
23943			5,3		R\$96,42	R\$78,38	R\$174,80	R\$241,23	R\$75,60	R\$165,63
23944			2,5		R\$89,97	R\$179,82	R\$269,79	R\$674,50	R\$211,39	R\$463,11
23946			314		R\$30,17	R\$36,31	R\$66,48	R\$2.285,06	R\$716,14	R\$1.568,92
23947			98		R\$71,38	R\$60,06	R\$131,44	R\$4.510,54	R\$1.413,61	R\$3.096,93
23948			74		R\$63,78	R\$145,70	R\$209,48	R\$869,88	R\$272,62	R\$597,26
23949			39,6		R\$84,64	R\$86,56	R\$171,20	R\$1.462,48	R\$458,34	R\$1.004,14
23950			38		R\$1,00	R\$5,59	R\$6,59	R\$250,04	R\$78,36	R\$171,68
23951			24		R\$45,42	R\$79,51	R\$124,93	R\$279,70	R\$87,66	R\$192,04
23952			1		R\$23,78	R\$47,70	R\$71,48	R\$71,48	R\$22,40	R\$49,08
23953			1		R\$13,91	R\$20,82	R\$34,73	R\$34,73	R\$10,88	R\$23,85
23954			8		R\$66,78	R\$16,60	R\$83,38	R\$333,52	R\$104,52	R\$229,00
23965			321,26		R\$113,32	R\$30,78	R\$144,10	R\$1.174,25	R\$271,78	R\$902,47
23966			5		R\$23,28	R\$23,79	R\$47,07	R\$134,61	R\$42,19	R\$92,42
23967			1,5		R\$41,48	R\$423,79	R\$465,27	R\$697,91	R\$218,72	R\$479,19
23968			293		R\$55,42	R\$230,14	R\$285,56	R\$3.192,94	R\$1.000,67	R\$2.192,27
23969			216		R\$49,62	R\$130,99	R\$180,61	R\$1.858,65	R\$582,50	R\$1.276,15
23970			38		R\$27,32	R\$16,63	R\$43,95	R\$810,00	R\$253,86	R\$556,14
23978			1		R\$2,09	R\$12,29	R\$14,38	R\$14,38	R\$4,51	R\$9,87
23979			1		R\$2,37	R\$152,19	R\$154,56	R\$154,56	R\$48,44	R\$106,12
23980			146		R\$29,05	R\$16,59	R\$45,64	R\$1.283,14	R\$402,14	R\$881,00
23981			8		R\$12,38	R\$57,57	R\$69,95	R\$171,18	R\$53,64	R\$117,54
23982			4,5		R\$38,90	R\$62,56	R\$101,46	R\$146,35	R\$45,86	R\$100,49
23983			12		R\$53,01	R\$15,08	R\$68,09	R\$408,54	R\$128,04	R\$280,50
23984			8		R\$35,78	R\$15,08	R\$50,86	R\$203,44	R\$63,75	R\$139,69
23985			117,7		R\$105,49	R\$16,60	R\$122,09	R\$423,63	R\$95,43	R\$328,20
23986			8,2		R\$66,63	R\$8,12	R\$74,75	R\$269,52	R\$84,46	R\$185,06
23988			3		R\$20,88	R\$8,30	R\$29,18	R\$87,54	R\$27,44	R\$60,10
23989			21		R\$53,83	R\$72,84	R\$126,67	R\$1.152,67	R\$361,24	R\$791,43
23990			1		R\$26,41	R\$176,90	R\$203,31	R\$63,72	R\$361,24	R\$791,43
24219			5		R\$38,35	R\$8,30	R\$46,65	R\$233,25	R\$73,10	R\$160,15

24221			113,72		R\$182,11	R\$129,41	R\$311,52	R\$1.470,69	R\$412,97	R\$1.057,72
24222			2		R\$4,51	R\$12,92	R\$17,43	R\$34,84	R\$10,92	R\$23,92
24223			1		R\$8,28	R\$12,92	R\$21,20	R\$21,21	R\$6,65	R\$14,56
24224			221,18		R\$138,06	R\$26,47	R\$164,53	R\$1.045,73	R\$246,69	R\$799,04
24226			4		R\$19,53	R\$8,12	R\$27,65	R\$110,60	R\$34,66	R\$75,94
24227			1		R\$137,69	R\$54,76	R\$192,45	R\$192,46	R\$60,32	R\$132,14
24228			45		R\$1,00	R\$5,59	R\$6,59	R\$296,10	R\$92,80	R\$203,30
24229			52		R\$67,23	R\$102,22	R\$169,45	R\$531,96	R\$166,72	R\$365,24
24230			541,56		R\$200,26	R\$289,63	R\$489,89	R\$5.165,93	R\$1.619,00	R\$3.546,93
24231			3,6		R\$17,82	R\$55,95	R\$73,77	R\$132,81	R\$41,63	R\$91,18
24232			14		R\$14,42	R\$37,91	R\$52,33	R\$447,89	R\$140,37	R\$307,52
24233			12		R\$34,80	R\$9,93	R\$44,73	R\$536,64	R\$168,18	R\$368,46
24234			11		R\$12,43	R\$106,06	R\$118,49	R\$664,38	R\$208,22	R\$456,16
24235			80		R\$1,13	R\$5,46	R\$6,59	R\$263,60	R\$82,61	R\$180,99
24238			4		R\$20,88	R\$8,30	R\$29,18	R\$116,72	R\$36,58	R\$80,14
24239			33		R\$78,07	R\$866,89	R\$944,96	R\$2.325,23	R\$728,73	R\$1.596,50
24240			19		R\$46,15	R\$16,24	R\$62,39	R\$441,99	R\$138,52	R\$303,47
24241			185,16		R\$186,11	R\$6,65	R\$192,76	R\$11.420,87	R\$3.579,29	R\$7.841,58
24511			134,82		R\$138,06	R\$26,47	R\$164,53	R\$891,44	R\$223,26	R\$668,18
24567			30		R\$89,68	R\$78,08	R\$167,76	R\$628,48	R\$196,98	R\$431,50
24669			1045,14		R\$491,95	R\$1.097,26	R\$1.589,21	R\$43.352,14	R\$13.586,58	R\$29.765,56
24670			2		R\$47,37	R\$636,39	R\$683,76	R\$683,76	R\$214,29	R\$469,47
24671			76		R\$17,82	R\$55,95	R\$73,77	R\$2.803,64	R\$878,66	R\$1.924,98
24672			112		R\$28,53	R\$167,72	R\$196,25	R\$5.054,84	R\$1.584,19	R\$3.470,65
24673			3		R\$61,52	R\$204,29	R\$265,81	R\$471,50	R\$147,77	R\$323,73
24674			11		R\$29,07	R\$108,09	R\$137,16	R\$341,96	R\$107,17	R\$234,79
24675			124		R\$84,04	R\$118,92	R\$202,96	R\$6.265,37	R\$1.963,57	R\$4.301,80
24676			4		R\$121,09	R\$1.159,00	R\$1.280,09	R\$1.280,09	R\$401,18	R\$878,91
24677			9		R\$6,76	R\$34,13	R\$40,89	R\$368,01	R\$115,33	R\$252,68
24678			11		R\$47,37	R\$133,20	R\$180,57	R\$1.056,66	R\$331,15	R\$725,51
24679			704,32		R\$40,45	R\$66,65	R\$107,10	R\$12.346,32	R\$3.869,34	R\$8.476,98
24704			3		R\$0,00	R\$71,93	R\$71,93	R\$215,79	R\$67,63	R\$148,16
24705			112		R\$59,44	R\$95,68	R\$155,12	R\$1.296,68	R\$406,38	R\$890,30
24706			3		R\$41,81	R\$36,86	R\$78,67	R\$236,01	R\$73,97	R\$162,04
24707			1		R\$57,57	R\$115,09	R\$172,66	R\$172,66	R\$54,11	R\$118,55
24708			15		R\$34,80	R\$9,93	R\$44,73	R\$670,80	R\$210,23	R\$460,57
24711			2		R\$19,53	R\$8,12	R\$27,65	R\$55,30	R\$17,33	R\$37,97
24713			1		R\$4,39	R\$152,19	R\$156,58	R\$156,57	R\$49,07	R\$107,50
24714			113,9		R\$89,59	R\$9,33	R\$98,92	R\$357,33	R\$74,69	R\$282,64
24722			36		R\$11,27	R\$19,27	R\$30,54	R\$549,72	R\$172,28	R\$377,44
24724			40		R\$3,32	R\$10,70	R\$14,02	R\$560,80	R\$175,75	R\$385,05
24725			1		R\$137,69	R\$54,76	R\$192,45	R\$192,46	R\$60,32	R\$132,14
24726			264,12		R\$187,61	R\$64,27	R\$251,88	R\$839,47	R\$205,92	R\$633,55
24727			4		R\$12,43	R\$34,13	R\$46,56	R\$186,24	R\$58,37	R\$127,87
24728			258,82		R\$162,57	R\$55,95	R\$218,52	R\$933,54	R\$193,99	R\$739,55
24729			26		R\$253,61	R\$88,12	R\$341,73	R\$1.206,87	R\$378,23	R\$828,64
24731			230,3		R\$109,38	R\$179,56	R\$288,94	R\$529,34	R\$111,29	R\$418,05
24732			3		R\$20,74	R\$52,19	R\$72,93	R\$119,48	R\$37,44	R\$82,04
24733			32		R\$0,09	R\$4,49	R\$4,58	R\$146,56	R\$45,93	R\$100,63
24734			1		R\$137,69	R\$54,76	R\$192,45	R\$192,46	R\$60,32	R\$132,14
24735			5		R\$33,31	R\$12,29	R\$45,60	R\$139,26	R\$43,65	R\$95,61
24736			16		R\$34,74	R\$16,24	R\$50,98	R\$407,76	R\$127,79	R\$279,97
24737			3		R\$48,50	R\$176,90	R\$225,40	R\$676,23	R\$211,93	R\$464,30
24738			7		R\$4,53	R\$18,06	R\$22,59	R\$158,13	R\$49,56	R\$108,57
24739			6		R\$114,63	R\$96,08	R\$210,71	R\$632,10	R\$198,10	R\$434,00
24740			8,12		R\$134,22	R\$130,85	R\$265,07	R\$2.152,37	R\$674,55	R\$1.477,82
24784			320,76		R\$186,11	R\$6,65	R\$192,76	R\$20.164,18	R\$6.319,45	R\$13.844,73
24787			43		R\$1,00	R\$5,59	R\$6,59	R\$282,94	R\$88,67	R\$194,27
24861			18		R\$88,34	R\$68,40	R\$156,74	R\$740,40	R\$232,04	R\$508,36
24862			0,95		R\$89,48	R\$1.078,87	R\$1.168,35	R\$1.109,93	R\$347,85	R\$762,08
24863			3		R\$48,50	R\$176,90	R\$225,40	R\$676,23	R\$211,93	R\$464,30
24864			2		R\$12,43	R\$34,13	R\$46,56	R\$93,12	R\$29,18	R\$63,94
24865			1		R\$41,81	R\$36,86	R\$78,67	R\$78,67	R\$24,66	R\$54,01
24866			1		R\$22,95	R\$65,85	R\$88,80	R\$88,80	R\$27,83	R\$60,97
24867			46		R\$77,11	R\$62,13	R\$139,24	R\$1.524,26	R\$477,70	R\$1.046,56
24868			32		R\$38,93	R\$11,27	R\$50,20	R\$960,04	R\$300,87	R\$659,17
24870			187,12		R\$120,51	R\$16,54	R\$137,05	R\$585,13	R\$43,53	R\$541,60
24871			1		R\$4,39	R\$152,19	R\$156,58	R\$156,57	R\$49,07	R\$107,50
24872			16		R\$36,35	R\$16,60	R\$52,95	R\$423,60	R\$132,76	R\$290,84
24874			130,38		R\$187,92	R\$137,77	R\$325,69	R\$594,77	R\$149,09	R\$445,68
24875			18		R\$210,10	R\$0,00	R\$210,10	R\$857,28	R\$268,67	R\$588,61
24876			28		R\$19,01	R\$53,24	R\$72,25	R\$389,32	R\$122,01	R\$267,31
24877			30		R\$49,21	R\$5,50	R\$54,71	R\$1.641,30	R\$514,38	R\$1.126,92
24878			2		R\$12,43	R\$34,13	R\$46,56	R\$93,12	R\$29,18	R\$63,94

24879			6	R\$37,59	R\$9,33	R\$46,92	R\$281,52	R\$88,23	R\$193,29
24880			5	R\$0,00	R\$28,82	R\$28,82	R\$144,10	R\$45,16	R\$98,94
24881			1	R\$48,50	R\$176,90	R\$225,40	R\$225,41	R\$70,64	R\$154,77
24882			2	R\$38,92	R\$40,81	R\$79,73	R\$159,46	R\$49,97	R\$109,49
24883			9	R\$12,43	R\$34,13	R\$46,56	R\$419,04	R\$131,33	R\$287,71
24885			205,8	R\$148,33	R\$170,91	R\$319,24	R\$2.526,25	R\$791,73	R\$1.734,52
24887			136	R\$30,17	R\$25,48	R\$55,65	R\$1.399,22	R\$438,51	R\$960,71
24888			167,9	R\$154,07	R\$183,24	R\$337,31	R\$601,62	R\$115,18	R\$486,44
24889			23	R\$59,83	R\$56,18	R\$116,01	R\$1.241,12	R\$388,97	R\$852,15
24890			3	R\$11,59	R\$26,55	R\$38,14	R\$114,42	R\$35,86	R\$78,56
24891			6	R\$20,88	R\$8,30	R\$29,18	R\$175,08	R\$54,87	R\$120,21
24892			30	R\$46,41	R\$86,15	R\$132,56	R\$3.977,10	R\$1.246,42	R\$2.730,68
24895			42,94	R\$321,20	R\$509,15	R\$830,35	R\$1.679,70	R\$526,42	R\$1.153,28
24896			17	R\$115,32	R\$96,58	R\$211,90	R\$631,94	R\$198,05	R\$433,89
24897			2	R\$45,90	R\$159,79	R\$205,69	R\$411,38	R\$128,93	R\$282,45
24898			1	R\$3,87	R\$12,29	R\$16,16	R\$16,16	R\$5,06	R\$11,10
24899			1	R\$25,62	R\$65,85	R\$91,47	R\$91,47	R\$28,67	R\$62,80
24900			643,42	R\$360,01	R\$237,81	R\$597,82	R\$8.469,66	R\$2.508,81	R\$5.960,85
24901			1	R\$26,86	R\$36,91	R\$63,77	R\$63,77	R\$19,99	R\$43,78
24902			4	R\$36,35	R\$16,60	R\$52,95	R\$105,90	R\$33,19	R\$72,71
24903			2,8	R\$38,66	R\$55,75	R\$94,41	R\$264,32	R\$82,84	R\$181,48
24904			2,6	R\$23,73	R\$51,11	R\$74,84	R\$194,61	R\$60,99	R\$133,62
24905			182,8	R\$139,30	R\$99,85	R\$239,15	R\$733,44	R\$182,92	R\$550,52
24906			10	R\$53,82	R\$16,60	R\$70,42	R\$352,10	R\$110,35	R\$241,75
24952			12	R\$180,83	R\$1.767,89	R\$1.948,72	R\$2.431,00	R\$761,88	R\$1.669,12
24953			34	R\$35,11	R\$23,99	R\$59,10	R\$294,94	R\$92,43	R\$202,51
24956			173	R\$99,36	R\$247,59	R\$346,95	R\$3.424,15	R\$1.073,13	R\$2.351,02
24957			334	R\$145,93	R\$169,10	R\$315,03	R\$7.758,03	R\$2.431,37	R\$5.326,66
24959			1181	R\$129,00	R\$168,99	R\$297,99	R\$10.732,99	R\$3.363,71	R\$7.369,28
24961			3327	R\$107,75	R\$120,80	R\$228,55	R\$41.560,78	R\$13.025,14	R\$28.535,64
24963			40	R\$42,90	R\$5,85	R\$48,75	R\$974,60	R\$305,44	R\$669,16
24964			220	R\$71,40	R\$27,02	R\$98,42	R\$11.816,00	R\$3.703,13	R\$8.112,87
24965			5	R\$48,50	R\$176,90	R\$225,40	R\$1.127,05	R\$353,22	R\$773,83
24966			12	R\$12,43	R\$34,13	R\$46,56	R\$558,72	R\$175,10	R\$383,62
24975			1,8	R\$4,63	R\$6,26	R\$10,89	R\$19,60	R\$6,14	R\$13,46
24976			8	R\$65,78	R\$15,08	R\$80,86	R\$323,40	R\$101,35	R\$222,05
24980			10	R\$31,22	R\$0,00	R\$31,22	R\$312,20	R\$97,84	R\$214,36
24985			29	R\$44,45	R\$126,11	R\$170,56	R\$1.242,65	R\$389,45	R\$853,20
24986			52	R\$85,38	R\$111,69	R\$197,07	R\$1.960,54	R\$614,43	R\$1.346,11
24987			92	R\$30,07	R\$24,67	R\$54,74	R\$687,34	R\$215,41	R\$471,93
24989			8	R\$66,78	R\$16,60	R\$83,38	R\$333,52	R\$104,52	R\$229,00
25079			315,31	R\$186,11	R\$6,65	R\$192,76	R\$20.775,68	R\$6.511,10	R\$14.264,58
25081			524,83	R\$1.176,80	R\$1.779,20	R\$2.956,00	R\$24.756,57	R\$7.758,71	R\$16.997,86
25118			323,45	R\$186,11	R\$6,65	R\$192,76	R\$21.012,80	R\$6.585,41	R\$14.427,39
25129			134,48	R\$122,96	R\$16,60	R\$139,56	R\$549,49	R\$132,42	R\$417,07
25130			136,02	R\$122,96	R\$16,60	R\$139,56	R\$550,23	R\$132,42	R\$417,81
25131			379	R\$585,93	R\$986,38	R\$1.572,31	R\$5.486,64	R\$1.719,52	R\$3.767,12
25132			4	R\$17,82	R\$55,95	R\$73,77	R\$147,56	R\$46,24	R\$101,32
25134			612	R\$15,80	R\$16,59	R\$32,39	R\$2.246,76	R\$704,14	R\$1.542,62
25135			88	R\$16,03	R\$38,36	R\$54,39	R\$1.479,41	R\$463,65	R\$1.015,76
25136			4	R\$58,54	R\$214,42	R\$272,96	R\$329,16	R\$103,16	R\$226,00
25137			144,92	R\$91,82	R\$12,86	R\$104,68	R\$293,01	R\$50,01	R\$243,00
25138			1	R\$49,64	R\$232,05	R\$281,69	R\$281,70	R\$88,28	R\$193,42
25139			8	R\$53,01	R\$15,08	R\$68,09	R\$272,36	R\$85,35	R\$187,01
25140			3	R\$12,43	R\$34,13	R\$46,56	R\$139,68	R\$43,78	R\$95,90
25141			2	R\$41,48	R\$518,45	R\$559,93	R\$1.119,86	R\$350,96	R\$768,90
25143			3,1	R\$50,26	R\$2.448,45	R\$2.498,71	R\$2.727,96	R\$854,94	R\$1.873,02
25144			1	R\$19,79	R\$19,75	R\$39,54	R\$39,53	R\$12,39	R\$27,14
25145			8	R\$581,13	R\$976,32	R\$1.557,45	R\$4.851,86	R\$1.520,57	R\$3.331,29
25146			3	R\$20,10	R\$93,09	R\$113,19	R\$122,50	R\$38,39	R\$84,11
25147			1	R\$48,50	R\$176,90	R\$225,40	R\$225,41	R\$70,64	R\$154,77
25148			2	R\$12,43	R\$34,13	R\$46,56	R\$93,12	R\$29,18	R\$63,94
25149			1174	R\$534,60	R\$2.311,48	R\$2.846,08	R\$25.668,35	R\$8.044,46	R\$17.623,89
25151			318,3	R\$135,12	R\$34,60	R\$169,72	R\$1.707,37	R\$480,49	R\$1.226,88
25152			2,5	R\$125,69	R\$86,99	R\$212,68	R\$141,85	R\$44,45	R\$97,40
25153			2	R\$47,98	R\$95,91	R\$143,89	R\$287,78	R\$90,19	R\$197,59
25154			24	R\$12,43	R\$34,13	R\$46,56	R\$1.117,44	R\$350,21	R\$767,23
25158			206	R\$29,05	R\$16,59	R\$45,64	R\$1.214,74	R\$380,70	R\$834,04
25160			4	R\$38,35	R\$80,23	R\$118,58	R\$237,16	R\$74,33	R\$162,83
25161			6	R\$44,45	R\$24,93	R\$69,38	R\$229,40	R\$71,89	R\$157,51
25163			4	R\$35,78	R\$15,08	R\$50,86	R\$101,72	R\$31,88	R\$69,84
25164			16	R\$34,12	R\$16,54	R\$50,66	R\$405,36	R\$54,58	R\$350,78
25165			6	R\$37,59	R\$9,33	R\$46,92	R\$281,52	R\$88,23	R\$193,29
25166			192	R\$93,42	R\$72,86	R\$166,28	R\$3.064,80	R\$960,52	R\$2.104,28

25167			13,72	R\$149,74	R\$458,23	R\$607,97	R\$977,82	R\$306,45	R\$671,37
25168			1	R\$5,41	R\$621,81	R\$627,22	R\$627,22	R\$196,57	R\$430,65
25169			230	R\$49,21	R\$5,50	R\$54,71	R\$12.583,30	R\$3.943,61	R\$8.639,69
25332			3	R\$17,18	R\$97,70	R\$114,88	R\$120,74	R\$37,84	R\$82,90
25333			204	R\$29,05	R\$16,59	R\$45,64	R\$1.133,16	R\$355,13	R\$778,03
25334			490	R\$24,99	R\$34,96	R\$59,95	R\$5.870,10	R\$1.839,69	R\$4.030,41
25335			5	R\$24,94	R\$3,48	R\$28,42	R\$142,10	R\$44,53	R\$97,57
25336			2	R\$9,49	R\$17,74	R\$27,23	R\$27,23	R\$8,53	R\$18,70
25337			1	R\$48,50	R\$176,90	R\$225,40	R\$225,41	R\$70,64	R\$154,77
25338			1	R\$12,43	R\$27,01	R\$39,44	R\$39,44	R\$12,36	R\$27,08
25339			2	R\$48,50	R\$176,90	R\$225,40	R\$450,82	R\$141,29	R\$309,53
25340			290,7	R\$135,92	R\$16,60	R\$152,52	R\$867,08	R\$209,05	R\$658,03
25341			56	R\$23,12	R\$25,58	R\$48,70	R\$464,78	R\$145,67	R\$319,11
25342			4	R\$20,62	R\$8,27	R\$28,89	R\$115,60	R\$0,00	R\$115,60
25343			34	R\$55,40	R\$85,75	R\$141,15	R\$344,65	R\$108,02	R\$236,63
25344			4	R\$122,28	R\$86,10	R\$208,38	R\$220,06	R\$68,96	R\$151,10
25345			184	R\$29,05	R\$16,59	R\$45,64	R\$1.036,16	R\$324,73	R\$711,43
25346			5	R\$41,65	R\$19,83	R\$61,48	R\$197,44	R\$61,87	R\$135,57
25512			252	R\$52,01	R\$248,25	R\$300,26	R\$12.388,68	R\$3.882,61	R\$8.506,07
25513			96	R\$6,10	R\$10,70	R\$16,80	R\$1.611,84	R\$505,15	R\$1.106,69
25514			4	R\$12,43	R\$27,01	R\$39,44	R\$157,76	R\$49,44	R\$108,32
25516			1	R\$388,81	R\$1.049,29	R\$1.438,10	R\$1.438,10	R\$450,70	R\$987,40
25519			2	R\$0,00	R\$64,07	R\$64,07	R\$128,14	R\$40,16	R\$87,98
25520			24,5	R\$63,03	R\$56,04	R\$119,07	R\$259,95	R\$81,48	R\$178,47
25521			104	R\$91,53	R\$87,32	R\$178,85	R\$1.929,48	R\$604,70	R\$1.324,78
25522			394	R\$69,31	R\$92,31	R\$161,62	R\$3.964,54	R\$1.242,49	R\$2.722,05
25523			65	R\$28,49	R\$30,26	R\$58,75	R\$415,08	R\$130,09	R\$284,99
25525			668,8	R\$56,31	R\$57,37	R\$113,68	R\$10.480,07	R\$3.284,45	R\$7.195,62
25532			1	R\$48,50	R\$176,90	R\$225,40	R\$225,41	R\$70,64	R\$154,77
25533			3	R\$56,75	R\$181,08	R\$237,83	R\$237,83	R\$74,53	R\$163,30
25534			10	R\$97,13	R\$87,50	R\$184,63	R\$331,12	R\$103,78	R\$227,34
25535			4	R\$37,78	R\$7,54	R\$45,32	R\$181,28	R\$56,81	R\$124,47
25536			1	R\$45,90	R\$159,79	R\$205,69	R\$205,69	R\$64,46	R\$141,23
25538			1,6	R\$47,98	R\$95,91	R\$143,89	R\$230,22	R\$72,15	R\$158,07
25539			274,92	R\$91,48	R\$11,68	R\$103,16	R\$345,94	R\$47,02	R\$298,92
25540			3	R\$3,87	R\$12,29	R\$16,16	R\$16,16	R\$5,06	R\$11,10
25541			6	R\$37,78	R\$7,54	R\$45,32	R\$271,92	R\$85,22	R\$186,70
25705			22	R\$104,43	R\$87,39	R\$191,82	R\$472,40	R\$148,05	R\$324,35
25706			4	R\$38,35	R\$8,30	R\$46,65	R\$186,60	R\$58,48	R\$128,12
25707			24	R\$47,75	R\$32,79	R\$80,54	R\$224,23	R\$70,27	R\$153,96
25708			1	R\$48,50	R\$176,90	R\$225,40	R\$225,41	R\$70,64	R\$154,77
25709			293,82	R\$138,06	R\$26,47	R\$164,53	R\$878,29	R\$171,26	R\$707,03
25710			3	R\$50,16	R\$27,39	R\$77,55	R\$232,68	R\$72,92	R\$159,76
25712			1	R\$137,69	R\$54,76	R\$192,45	R\$192,46	R\$60,32	R\$132,14
25713			5	R\$37,78	R\$7,54	R\$45,32	R\$226,60	R\$71,02	R\$155,58
25714			18	R\$91,23	R\$125,49	R\$216,72	R\$548,14	R\$171,80	R\$376,34
25715			17	R\$70,22	R\$64,46	R\$134,68	R\$209,56	R\$65,68	R\$143,88
25716			22	R\$123,34	R\$111,96	R\$235,30	R\$348,32	R\$109,16	R\$239,16
25717			4	R\$38,35	R\$72,37	R\$110,72	R\$221,44	R\$69,40	R\$152,04
25718			7	R\$38,35	R\$72,37	R\$110,72	R\$378,81	R\$118,72	R\$260,09
25719			2	R\$68,85	R\$225,64	R\$294,49	R\$294,49	R\$92,29	R\$202,20
25720			1	R\$37,87	R\$25,50	R\$63,37	R\$63,37	R\$19,86	R\$43,51
25721			32	R\$51,35	R\$49,89	R\$101,24	R\$224,15	R\$70,25	R\$153,90
25722			1	R\$3,87	R\$12,29	R\$16,16	R\$16,16	R\$5,06	R\$11,10
25723			248	R\$105,57	R\$143,43	R\$249,00	R\$3.291,05	R\$1.031,41	R\$2.259,64
25724			40	R\$0,28	R\$5,23	R\$5,51	R\$220,40	R\$69,07	R\$151,33
25726			13	R\$14,42	R\$37,91	R\$52,33	R\$278,96	R\$87,43	R\$191,53
25728			24	R\$21,93	R\$59,62	R\$81,55	R\$209,04	R\$65,52	R\$143,52
25729			1	R\$22,95	R\$65,85	R\$88,80	R\$88,80	R\$27,83	R\$60,97
25730			16	R\$66,78	R\$16,60	R\$83,38	R\$667,04	R\$209,05	R\$457,99
25731			1	R\$45,90	R\$159,79	R\$205,69	R\$205,69	R\$64,46	R\$141,23
25732			7	R\$75,46	R\$17,60	R\$93,06	R\$326,10	R\$58,82	R\$267,28
25733			6	R\$38,35	R\$80,23	R\$118,58	R\$381,02	R\$119,41	R\$261,61
25784			262,6	R\$137,99	R\$26,47	R\$164,46	R\$4.568,23	R\$1.361,88	R\$3.206,35
25785			8	R\$63,81	R\$16,24	R\$80,05	R\$320,20	R\$100,35	R\$219,85
25792			12	R\$12,43	R\$34,13	R\$46,56	R\$558,72	R\$175,10	R\$383,62
25793			28	R\$39,86	R\$29,28	R\$69,14	R\$219,16	R\$68,68	R\$150,48
25794			53	R\$79,51	R\$80,14	R\$159,65	R\$1.288,27	R\$403,74	R\$884,53
25795			4	R\$37,78	R\$7,54	R\$45,32	R\$181,28	R\$56,81	R\$124,47
25796			2	R\$38,35	R\$80,23	R\$118,58	R\$118,58	R\$37,16	R\$81,42
25797			3	R\$60,73	R\$73,39	R\$134,12	R\$179,44	R\$56,24	R\$123,20
25799			4	R\$38,35	R\$8,30	R\$46,65	R\$186,60	R\$58,48	R\$128,12
25800			100	R\$10,06	R\$14,24	R\$24,30	R\$1.214,50	R\$380,62	R\$833,88
25801			1	R\$48,50	R\$176,90	R\$225,40	R\$225,41	R\$70,64	R\$154,77

25802			8		R\$38,35	R\$8,30	R\$46,65	R\$373,20	R\$116,96	R\$256,24
25805			62		R\$88,51	R\$85,59	R\$174,10	R\$1.233,74	R\$386,65	R\$847,09
25807			212		R\$70,62	R\$97,80	R\$168,42	R\$1.985,18	R\$622,16	R\$1.363,02
25810			2		R\$77,36	R\$0,00	R\$77,36	R\$154,72	R\$48,49	R\$106,23
25944			3496,25		R\$222,80	R\$150,82	R\$373,62	R\$56.905,44	R\$17.834,16	R\$39.071,28
25980			2,5		R\$66,06	R\$41,46	R\$107,52	R\$268,80	R\$84,24	R\$184,56
25981			48,5		R\$121,68	R\$128,69	R\$250,37	R\$589,91	R\$184,87	R\$405,04
25982			25		R\$30,42	R\$92,16	R\$122,58	R\$3.064,50	R\$960,41	R\$2.104,09
25984			14		R\$96,17	R\$103,31	R\$199,48	R\$1.105,09	R\$346,33	R\$758,76
25985			1333		R\$28,26	R\$38,09	R\$66,35	R\$16.086,47	R\$5.041,50	R\$11.044,97
25987			35		R\$25,41	R\$65,58	R\$90,99	R\$357,10	R\$111,92	R\$245,18
25988			47		R\$26,85	R\$128,99	R\$155,84	R\$1.100,06	R\$344,76	R\$755,30
25989			4		R\$75,83	R\$234,64	R\$310,47	R\$516,16	R\$161,77	R\$354,39
25990			9		R\$84,38	R\$185,02	R\$269,40	R\$577,41	R\$180,96	R\$396,45
25991			24		R\$6,41	R\$55,95	R\$62,36	R\$1.496,88	R\$469,12	R\$1.027,76
25992			99		R\$78,87	R\$52,98	R\$131,85	R\$5.029,05	R\$1.576,11	R\$3.452,94
25993			30		R\$45,04	R\$27,72	R\$72,76	R\$1.091,25	R\$342,00	R\$749,25
25995			183,26		R\$811,99	R\$1.778,77	R\$2.590,76	R\$7.196,87	R\$2.255,51	R\$4.941,36
25996			68		R\$584,81	R\$977,49	R\$1.562,30	R\$5.142,86	R\$1.611,77	R\$3.531,09
26219			4		R\$29,41	R\$34,70	R\$64,11	R\$64,12	R\$20,09	R\$44,03
26220			423		R\$246,11	R\$364,33	R\$610,44	R\$7.160,40	R\$2.244,05	R\$4.916,35
26221			5,5		R\$48,50	R\$110,59	R\$159,09	R\$254,35	R\$79,72	R\$174,63
26222			1		R\$22,95	R\$65,85	R\$88,80	R\$88,80	R\$27,83	R\$60,97
26224			1		R\$16,87	R\$90,98	R\$107,85	R\$107,85	R\$33,80	R\$74,05
26225			3		R\$37,78	R\$7,54	R\$45,32	R\$135,96	R\$42,61	R\$93,35
26226			12		R\$34,98	R\$17,13	R\$52,11	R\$357,92	R\$112,17	R\$245,75
26227			1		R\$13,91	R\$20,82	R\$34,73	R\$34,73	R\$10,88	R\$23,85
26228			26		R\$13,88	R\$34,37	R\$48,25	R\$148,33	R\$46,48	R\$101,85
26229			30		R\$0,28	R\$5,23	R\$5,51	R\$165,30	R\$51,81	R\$113,49
26230			2		R\$14,62	R\$106,72	R\$121,34	R\$121,35	R\$38,03	R\$83,32
26231			16		R\$42,13	R\$10,03	R\$52,16	R\$301,84	R\$94,60	R\$207,24
26232			2		R\$3,87	R\$12,29	R\$16,16	R\$32,32	R\$10,13	R\$22,19
26233			16		R\$214,15	R\$488,74	R\$702,89	R\$917,14	R\$287,42	R\$629,72
26235			1		R\$3,87	R\$12,29	R\$16,16	R\$16,16	R\$5,06	R\$11,10
26236			176,6		R\$140,33	R\$32,09	R\$172,42	R\$403,97	R\$79,67	R\$324,30
26237			26		R\$14,42	R\$37,91	R\$52,33	R\$557,92	R\$174,85	R\$383,07
26241			68,65		R\$43,18	R\$75,19	R\$118,37	R\$3.435,74	R\$1.076,76	R\$2.358,98
26242			64,78		R\$1.095,53	R\$1.446,50	R\$2.542,03	R\$4.501,94	R\$1.410,92	R\$3.091,02
26255			440		R\$186,11	R\$6,65	R\$192,76	R\$24.407,90	R\$7.649,44	R\$16.758,46
26261			430,31		R\$186,11	R\$6,65	R\$192,76	R\$24.125,63	R\$7.560,97	R\$16.564,66
26282			26		R\$14,42	R\$37,91	R\$52,33	R\$557,92	R\$174,85	R\$383,07
26283			3		R\$44,74	R\$0,00	R\$44,74	R\$134,22	R\$42,06	R\$92,16
26484			2,5		R\$168,91	R\$54,76	R\$223,67	R\$239,29	R\$75,00	R\$164,29
26485			4,3		R\$81,51	R\$311,98	R\$393,49	R\$434,07	R\$136,04	R\$298,03
26486			6		R\$53,82	R\$16,60	R\$70,42	R\$211,26	R\$66,21	R\$145,05
26487			47		R\$50,26	R\$104,12	R\$154,38	R\$1.061,52	R\$332,68	R\$728,84
26488			2		R\$8,92	R\$49,70	R\$58,62	R\$58,61	R\$18,37	R\$40,24
26489			1		R\$48,50	R\$176,90	R\$225,40	R\$225,41	R\$70,64	R\$154,77
26490			95		R\$0,46	R\$21,48	R\$21,94	R\$462,35	R\$144,90	R\$317,45
26491			42		R\$94,43	R\$89,68	R\$184,11	R\$555,87	R\$174,21	R\$381,66
26492			157,58		R\$338,86	R\$230,15	R\$569,01	R\$779,84	R\$200,87	R\$578,97
26493			277,56		R\$188,20	R\$197,26	R\$385,46	R\$799,81	R\$189,02	R\$610,79
26494			47,3		R\$58,94	R\$39,01	R\$97,95	R\$1.610,47	R\$504,72	R\$1.105,75
26495			20		R\$34,05	R\$39,82	R\$73,87	R\$265,66	R\$83,26	R\$182,40
26496			20		R\$16,03	R\$38,36	R\$54,39	R\$345,34	R\$108,22	R\$237,12
26497			1		R\$4,39	R\$152,19	R\$156,58	R\$156,57	R\$49,07	R\$107,50
26498			316,82		R\$83,29	R\$54,96	R\$138,25	R\$1.167,65	R\$324,77	R\$842,88
26499			1		R\$45,90	R\$159,79	R\$205,69	R\$205,69	R\$64,46	R\$141,23
26500			248,82		R\$150,51	R\$59,58	R\$210,09	R\$611,53	R\$134,38	R\$477,15
26501			4		R\$47,47	R\$27,82	R\$75,29	R\$150,58	R\$47,19	R\$103,39
26502			2		R\$12,43	R\$34,13	R\$46,56	R\$93,12	R\$29,18	R\$63,94
26503			6		R\$12,43	R\$34,13	R\$46,56	R\$279,36	R\$87,55	R\$191,81
26504			169,6		R\$273,83	R\$69,84	R\$343,67	R\$536,28	R\$122,44	R\$413,84
26505			8		R\$63,81	R\$16,24	R\$80,05	R\$320,20	R\$100,35	R\$219,85
26506			1		R\$45,90	R\$159,79	R\$205,69	R\$205,69	R\$64,46	R\$141,23
26507			16		R\$107,21	R\$662,74	R\$769,95	R\$1.727,20	R\$541,30	R\$1.185,90
26508			9,6		R\$157,88	R\$703,08	R\$860,96	R\$1.050,86	R\$329,34	R\$721,52
26509			1		R\$24,47	R\$214,41	R\$238,88	R\$238,88	R\$74,86	R\$164,02
26511			26		R\$58,35	R\$82,08	R\$140,43	R\$456,33	R\$143,02	R\$313,31
26512			19		R\$43,80	R\$40,64	R\$84,44	R\$182,53	R\$57,21	R\$125,32
26513			330,6		R\$170,99	R\$181,84	R\$352,83	R\$795,96	R\$180,24	R\$615,72
26516			2		R\$85,64	R\$335,49	R\$421,13	R\$421,13	R\$131,98	R\$289,15
26791			6		R\$37,58	R\$9,33	R\$46,91	R\$281,52	R\$88,23	R\$193,29
26795			2		R\$38,24	R\$49,18	R\$87,42	R\$87,42	R\$27,39	R\$60,03

26797				2		R\$57,42	R\$98,58	R\$156,00	R\$156,01	R\$48,90	R\$107,11
26799				1		R\$36,07	R\$42,59	R\$78,66	R\$78,67	R\$24,66	R\$54,01
26800				16		R\$47,56	R\$70,74	R\$118,30	R\$446,89	R\$140,05	R\$306,84
26802				37		R\$158,15	R\$130,11	R\$288,26	R\$500,77	R\$156,94	R\$343,83
26803				0,25		R\$10,01	R\$187,33	R\$197,34	R\$49,34	R\$15,46	R\$33,88
26804				4		R\$9,92	R\$18,51	R\$28,43	R\$81,15	R\$25,43	R\$55,72
26805				4		R\$35,88	R\$8,12	R\$44,00	R\$176,00	R\$55,16	R\$120,84
26806				4		R\$37,78	R\$7,54	R\$45,32	R\$181,28	R\$56,81	R\$124,47
26807				36		R\$223,38	R\$118,26	R\$341,64	R\$740,88	R\$232,18	R\$508,70
26808				39,5		R\$264,73	R\$157,85	R\$422,58	R\$837,26	R\$262,38	R\$574,88
26809				2		R\$6,98	R\$34,35	R\$41,33	R\$82,66	R\$25,91	R\$56,75
26810				166,18		R\$167,21	R\$83,95	R\$251,16	R\$839,32	R\$219,51	R\$619,81
26818				235,3		R\$236,83	R\$295,05	R\$531,88	R\$1.469,11	R\$405,79	R\$1.063,32
26819				14		R\$188,37	R\$199,83	R\$388,20	R\$1.309,12	R\$410,28	R\$898,84
26820				18		R\$16,03	R\$38,36	R\$54,39	R\$296,71	R\$92,99	R\$203,72
26821				1		R\$4,39	R\$152,19	R\$156,58	R\$156,57	R\$49,07	R\$107,50
26822				4		R\$175,87	R\$61,47	R\$237,34	R\$268,56	R\$84,17	R\$184,39
26843				305,42		R\$186,11	R\$6,65	R\$192,76	R\$20.487,58	R\$6.420,81	R\$14.066,77
26864				279,8		R\$186,11	R\$6,65	R\$192,76	R\$19.741,27	R\$6.186,91	R\$13.554,36
26918				2		R\$15,52	R\$155,20	R\$170,72	R\$170,70	R\$53,50	R\$117,20
26919				1		R\$7,02	R\$49,18	R\$56,20	R\$56,20	R\$17,61	R\$38,59
26920				2		R\$50,40	R\$177,42	R\$227,82	R\$227,82	R\$71,40	R\$156,42
26921				6,83		R\$91,65	R\$48,68	R\$140,33	R\$359,84	R\$112,77	R\$247,07
26922				3,75		R\$55,12	R\$37,38	R\$92,50	R\$111,37	R\$34,90	R\$76,47
26923				1		R\$12,53	R\$40,73	R\$53,26	R\$53,27	R\$16,69	R\$36,58
26924				182,42		R\$169,08	R\$21,74	R\$190,82	R\$2.581,27	R\$751,89	R\$1.829,38
26925				76		R\$17,82	R\$55,95	R\$73,77	R\$2.803,64	R\$878,66	R\$1.924,98
26927				192		R\$40,34	R\$84,01	R\$124,35	R\$1.800,64	R\$564,32	R\$1.236,32
26928				0,7		R\$28,59	R\$85,91	R\$114,50	R\$80,15	R\$25,12	R\$55,03
26929				5		R\$43,66	R\$47,70	R\$91,36	R\$456,85	R\$143,18	R\$313,67
26931				4		R\$38,35	R\$8,30	R\$46,65	R\$186,60	R\$58,48	R\$128,12
26932				4		R\$37,78	R\$7,54	R\$45,32	R\$181,28	R\$56,81	R\$124,47
26933				1		R\$48,50	R\$176,90	R\$225,40	R\$225,41	R\$70,64	R\$154,77
26934				50,591		R\$44,08	R\$79,01	R\$123,09	R\$2.736,45	R\$857,61	R\$1.878,84
26935				2		R\$41,81	R\$36,86	R\$78,67	R\$157,34	R\$49,31	R\$108,03
26936				21		R\$16,03	R\$38,36	R\$54,39	R\$354,81	R\$111,20	R\$243,61
26937				4,5		R\$168,91	R\$54,76	R\$223,67	R\$301,73	R\$94,57	R\$207,16
26938				194,77		R\$144,74	R\$204,76	R\$349,50	R\$2.652,80	R\$758,02	R\$1.894,78
27150				10		R\$64,25	R\$69,22	R\$133,47	R\$185,07	R\$58,01	R\$127,06
27151				3		R\$23,40	R\$115,83	R\$139,23	R\$139,23	R\$43,63	R\$95,60
27152				2		R\$24,85	R\$66,37	R\$91,22	R\$91,21	R\$28,59	R\$62,62
27153				6		R\$37,59	R\$9,33	R\$46,92	R\$281,52	R\$88,23	R\$193,29
27154				8		R\$66,78	R\$16,60	R\$83,38	R\$333,52	R\$104,52	R\$229,00
27155				8		R\$63,81	R\$16,24	R\$80,05	R\$320,20	R\$100,35	R\$219,85
27156				2		R\$57,03	R\$162,80	R\$219,83	R\$219,82	R\$68,89	R\$150,93
27157				8		R\$53,67	R\$16,39	R\$70,06	R\$280,28	R\$46,27	R\$234,01
27158				3		R\$48,50	R\$176,90	R\$225,40	R\$676,23	R\$211,93	R\$464,30
27159				1		R\$4,39	R\$152,19	R\$156,58	R\$156,57	R\$49,07	R\$107,50
27160				8		R\$62,62	R\$17,45	R\$80,07	R\$320,32	R\$58,82	R\$261,50
27161				2		R\$40,37	R\$52,50	R\$92,87	R\$92,86	R\$29,10	R\$63,76
27165				53,5		R\$142,14	R\$138,82	R\$280,96	R\$742,86	R\$232,80	R\$510,06
27166				8		R\$60,91	R\$16,24	R\$77,15	R\$308,64	R\$55,16	R\$253,48
27167				12		R\$65,67	R\$228,49	R\$294,16	R\$945,89	R\$296,44	R\$649,45
27168				8		R\$44,56	R\$16,24	R\$60,80	R\$243,24	R\$34,66	R\$208,58
27214				168,22		R\$193,90	R\$40,96	R\$234,86	R\$1.790,22	R\$495,96	R\$1.294,26
27215				1,44		R\$41,48	R\$518,45	R\$559,93	R\$806,30	R\$252,69	R\$553,61
27216				16		R\$34,80	R\$9,93	R\$44,73	R\$715,52	R\$224,24	R\$491,28
27217				92		R\$14,05	R\$21,92	R\$35,97	R\$1.611,32	R\$504,99	R\$1.106,33
27224				2,4		R\$60,82	R\$429,56	R\$490,38	R\$588,44	R\$184,42	R\$404,02
27225				174		R\$184,25	R\$87,28	R\$271,53	R\$2.727,28	R\$854,73	R\$1.872,55
27230				3		R\$45,90	R\$159,79	R\$205,69	R\$617,07	R\$193,39	R\$423,68
27231				22		R\$40,34	R\$84,01	R\$124,35	R\$233,98	R\$73,33	R\$160,65
27232				2,83		R\$393,63	R\$1.051,75	R\$1.445,38	R\$1.451,42	R\$454,87	R\$996,55
27233				3		R\$34,05	R\$38,22	R\$72,27	R\$138,77	R\$43,49	R\$95,28
27255				38		R\$111,61	R\$136,10	R\$247,71	R\$428,86	R\$134,40	R\$294,46
27256				286		R\$33,51	R\$66,31	R\$99,82	R\$2.419,44	R\$758,25	R\$1.661,19
27257				113		R\$55,19	R\$59,17	R\$114,36	R\$1.662,37	R\$520,99	R\$1.141,38
27258				1		R\$48,50	R\$176,90	R\$225,40	R\$225,41	R\$70,64	R\$154,77
27259				45		R\$250,99	R\$395,02	R\$646,01	R\$4.264,48	R\$1.336,49	R\$2.927,99
27260				228,14		R\$106,73	R\$9,33	R\$116,06	R\$499,33	R\$112,64	R\$386,69
27261				3,6		R\$50,00	R\$72,28	R\$122,28	R\$86,35	R\$27,06	R\$59,29
27262				151,69		R\$135,92	R\$16,60	R\$152,52	R\$580,28	R\$139,27	R\$441,01
27279				296,64		R\$186,11	R\$6,65	R\$192,76	R\$20.231,82	R\$6.340,65	R\$13.891,17
27308				8		R\$25,03	R\$8,12	R\$33,15	R\$265,28	R\$0,00	R\$265,28

27310			1		R\$45,90	R\$159,79	R\$205,69	R\$205,69	R\$64,46	R\$141,23
27311			12		R\$14,43	R\$129,52	R\$143,95	R\$863,70	R\$270,68	R\$593,02
27315			37		R\$31,87	R\$26,82	R\$58,69	R\$260,64	R\$81,69	R\$178,95
27316			43		R\$91,53	R\$87,32	R\$178,85	R\$758,42	R\$237,69	R\$520,73
27317			103		R\$59,92	R\$91,95	R\$151,87	R\$1.047,80	R\$328,37	R\$719,43
27320			9,5		R\$91,53	R\$87,32	R\$178,85	R\$212,36	R\$66,56	R\$145,80
27321			185,58		R\$135,92	R\$16,60	R\$152,52	R\$800,13	R\$203,83	R\$596,30
27398			140,76		R\$35,41	R\$38,42	R\$73,83	R\$2.093,03	R\$655,95	R\$1.437,08
27399			1		R\$0,00	R\$42,08	R\$42,08	R\$42,08	R\$13,19	R\$28,89
27400			23		R\$44,98	R\$45,32	R\$90,30	R\$1.029,41	R\$322,62	R\$706,79
27401			342,06		R\$142,62	R\$36,86	R\$179,48	R\$1.484,33	R\$407,80	R\$1.076,53
27423			332,51		R\$186,11	R\$6,65	R\$192,76	R\$21.126,04	R\$6.620,90	R\$14.505,14
Total			56403,671		R\$36.923,68	R\$63.773,94	R\$100.697,62	R\$1.175.156,88	R\$365.559,11	R\$809.597,77

Ordem de Serviço Executada - Analítico

Lote: Manutenção Região V - FCB e suas unidades

Empresa: AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Processo:

Período: 01/01/2022 a 31/12/2023

Desconto:

***Observação1:** os códigos dos serviços apresentados neste relatório se referem a numeração interna do sistema Sistema de Custos e Orçamento-SCO, os quais são diferentes dos códigos Sinap, Seinfra e TJCE. Para consultar as composições dos serviços e seus respectivos códigos de referência, será necessário a extração de relatório individual por orçamento no SCO.

***Observação2:** os valores descritos na coluna "custo parcial" se refere a multiplicação dos valores descritos na coluna "quantidade" pelos valores descritos na coluna "preço unitário" devidamente acrescidos dos encargos sociais e BDI estipulados no contrato. Verificar se os percentuais de encargos sociais e BDI foram inseridos na planilha de medição do SCO.

***Observação3:** segundo disposições contratuais não incide desconto sobre a mão de obra do Apoio Técnico, indenização de deslocamento de veículo e diárias.

***Observação4:** para representação dos centavos, foram considerados os valores até a centésima parte do real, ou seja, até a segunda casa decimal. O arredondamento do centavo foi realizado quando a milésima parte do real foi superior a 50% de R\$ 0,01 (um centavo de ..

CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO	TOTAL	UNID
101663	SINAPI	ABRACADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	4,00	UN
412	SINAPI	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE *230* X *7,6* MM	40,00	UN
414	SINAPI	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 100 X 2,5 MM	47,00	UN
411	SINAPI	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 200 X *4,6* MM	350,00	UN
408	SINAPI	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 390 X *4,6* MM	15,00	UN
39131	SINAPI	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2" E CUNHA DE FIXACAO	6,00	UN
39129	SINAPI	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA DE FIXACAO	13,00	UN
393	SINAPI	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO	23,00	UN
39133	SINAPI	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2 1/2" E CUNHA DE FIXACAO	5,00	UN
397	SINAPI	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	1,00	UN
39128	SINAPI	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO	86,00	UN
400	SINAPI	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO	2,00	UN
39140	SINAPI	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1 1/4"	3,00	UN
39138	SINAPI	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 3/4"	8,00	UN
19547	SEINFRA	ABRACADEIRA P/ ELETRODUTO 1" TIPO "D" EM PVC	15,00	UN
19548	SEINFRA	ABRACADEIRA P/ ELETRODUTO 3/4" TIPO "D" EM PVC	20,00	UN
43058	SINAPI	ACO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, DOBRADO E CORTADO	132,00	KG
94703	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	2,00	UN
94704	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	2,00	UN
94706	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	1,00	UN
89383	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	15,00	UN
94658	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	2,00	UN

89436	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1/2" INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	14,00	UN
C3653	SEINFRA	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 25mm (3/4")	9,00	UN
C3657	SEINFRA	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 60mm (2")	1,00	UN
C0019	SEINFRA	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 20mm (1/2')	1,00	UN
C0021	SEINFRA	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 32mm (1")	2,00	UN
C0024	SEINFRA	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 60mm (2")	1,00	UN
88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	5,00	H
88241	SINAPI	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1369,34	H
88242	SINAPI	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	683,68	H
I0047	SEINFRA	AJUDANTE DE TELHADISTA	96,62	H
I0047	SEINFRA	AJUDANTE DE TELHADISTA	20,58	H
88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	81,41	H
C4042	SEINFRA	ALARME SONORO/VISUAL, SIRENE 120 dB, COM ACIONADOR MANUAL, ALIMENTAÇÃO 220 VAC - INSTALADO	1,00	UN
101554	SINAPI	ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	2,00	UN
C0042	SEINFRA	ALIZAR (GUARNIÇÃO) DE MADEIRA	1,00	M
C4422	SEINFRA	ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	19,00	CJ
C0047	SEINFRA	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm	0,28	M2
101166	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	2,60	M3
C0054	SEINFRA	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	3,30	M3
103334	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	2,50	M2
103357	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	82,28	M2
88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	21,50	M2
88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	20,23	M2
88495	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	377,28	M2
88496	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	92,04	M2
96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	344,00	M2
88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	5962,94	M2
88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	1031,84	M2
95626	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	773,00	M2
88428	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_06/2014	142,30	M2
102200	SINAPI	APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021	75,64	M2
43131	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	1,00	KG
I0107	SEINFRA	AREIA FINA	5,50	M3
I0108	SEINFRA	AREIA GROSSA	42,00	M3
I8641	SEINFRA	AREIA GROSSA	0,50	M3
367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	6,50	M3
37595	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	66,00	KG
130	SINAPI	ARGAMASSA POLIMERICA DE REPARO ESTRUTURAL, BICOMPONENTE	155,00	KG

87377	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	3,04	M3
I6470	SEINFRA	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA COM ISOLADOR TIPO ROLDANA	2,00	UN
C0219	SEINFRA	ARMADURA DE TELA DE AÇO	6,00	M2
I0127	SEINFRA	ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/4"	850,00	UN
39211	SINAPI	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO	240,00	UN
I0137	SEINFRA	ARRUELA LISA 1/4"X3/4"	300,00	UN
100599	SINAPI	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 150 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	2,00	UN
C4642	SEINFRA	ASSENTO / BANCO - ARTICULÁVEL PARA BANHO DE DEFICIENTE	1,00	UN
100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	135,33	UN
C0332	SEINFRA	AUTOMÁTICO DE BOIA	1,00	UN
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	723,15	H
88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	405,72	H
88251	SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	258,25	H
C0348	SEINFRA	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	1,00	UN
I8651	SEINFRA	BACIA LOUÇA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA PARA DEFICIENTE (SEM ASSENTO)	11,00	UN
11692	SINAPI	BANCADA/ BANCA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, E= *3* CM	1,59	M2
566	SINAPI	BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR, 19,05 MM X 3,17 MM (L X E), 0,47 KG/M	48,00	M
547	SINAPI	BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 9,53 MM (L X E), 3,79KG/M	24,00	M
I6520	SEINFRA	BARROTE DE MASSARANDUBA 2" x 2"	1,00	M
C4621	SEINFRA	BATEDOR PARA PORTA EM CHAPA DE ALUMÍNIO TIPO XADREZ LAVRADA ESP. 3mm C/ FIXAÇÃO SOBRE MADEIRA LISA OU REVESTIMENTO MELAMÍNICO COM FITA DUPLA FACE	30,00	M2
183	SINAPI	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	2,00	JG
37593	SINAPI	BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA VERTICAL, 14 X 19 X 39 CM - 4,5 MPA (NBR 15270)	1947,00	UN
I9579	SEINFRA	BORNE SACK FUSIVEL 1-6,3A 8WA1 011-1SF12	66,00	UN
C0465	SEINFRA	BOTOEIRA EM ALUMÍNIO FUNDIDO "LIGA - DESLIGA"	3,00	UN
7568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	214,00	UN
11950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	1214,00	UN
7583	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	1353,00	UN
829	SINAPI	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	3,00	UN
816	SINAPI	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	2,00	UN
89546	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	1,00	UN
798	SINAPI	BUCHA DE REDUCAO PVC ROSCAVEL 3/4" X 1/2"	1,00	UN
38992	SINAPI	BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 32 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL	2,00	UN
C0489	SEINFRA	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1 1/2"X1 1/4" (50X40mm)	5,00	UN
1101	SINAPI	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 2 1/2"	2,00	UN
C0518	SEINFRA	CABO COBRE NU 16MM2	2,00	M
C0519	SEINFRA	CABO COBRE NU 25MM2	28,00	M

C4558	SEINFRA	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm ²	263,00	M
91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	350,00	M
91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	60,00	M
91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	10832,00	M
91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	6183,60	M
92984	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	32,00	M
91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	1838,00	M
91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	1445,00	M
92988	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	100,00	M
91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	249,00	M
863	SINAPI	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	210,00	M
C0543	SEINFRA	CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 5 - UTP (100 MBPS)	200,00	M
C4533	SEINFRA	CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP	4716,50	M
C0586	SEINFRA	CADEADO MÉDIO	34,00	UN
C0587	SEINFRA	CADEADO PEQUENO	6,00	UN
5090	SINAPI	CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 25 MM E ALTURA DE APROX 25 MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 5,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES	2,00	UN
5085	SINAPI	CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 35 MM E ALTURA DE APROX 30 MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 6,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES	2,00	UN
102607	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	1,00	UN
102607	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	1,00	UN
I6432	SEINFRA	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR	2,00	UN
C0606	SEINFRA	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm	0,36	M2
2556	SINAPI	CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA	2,00	UN
39809	SINAPI	CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	1,00	UN
91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	50,00	UN
C4927	SEINFRA	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO CROMADO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	1,00	UN
C3410	SEINFRA	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	32,60	M2
88260	SINAPI	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,00	H
92105	SINAPI	CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015	3,00	H

92106	SINAPI	CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUÇÃO, COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUÇÃO, TANQUE 12000 L - CHP DIURNO. AF_11/2015	2,00	CHP
I0457	SEINFRA	CANAleta 25X30MM PARA CABOS	6,00	M
C3515	SEINFRA	CANAleta EVOLUTIVA SISTEMA DLP 60MM X 50MM COM DIVISÓRIA INTERNA	1165,40	M
C0673	SEINFRA	CANAleta PLÁSTICA (50 X 20)MM, SISTEMA "X"	8,00	M
568	SINAPI	CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM FERRO GALVANIZADO, 50,8 MM X 9,53 MM (L X E), 6,99 KG/M	12,00	M
C4832	SEINFRA	CANTONEIRA DE ALUMÍNIO 1 1/4" X 1 1/4"	6,00	M
C0683	SEINFRA	CAP PVC BRANCO ROSC. D=1 1/4" (40mm)	2,00	UN
C0684	SEINFRA	CAP PVC BRANCO ROSC. D=1" (32mm)	2,00	UN
20089	SINAPI	CAP PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	3,00	UN
88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,00	H
C4434	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm ²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	80,00	M2
34670	SINAPI	CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 9 MM, DE *2,75 X 1,85* M	2,00	M2
C0770	SEINFRA	CHAPA POLICARBONATO COMPACTO CRISTAL ESP.= 6mm	3,60	M2
87893	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	20,00	M2
I9614	SEINFRA	CHAVE COMUTADORA 3 POSIÇÕES FIXA 22MM	14,00	UN
I0805	SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	3163,75	KG
1379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	2,00	50KG
13284	SINAPI	CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-40	50,00	KG
93204	SINAPI	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	58,00	M
44396	SINAPI	COLA BRANCA BASE PVA	3,00	KG
G0473	SEINFRA	COLA POLIESTER	28,00	KG
I8621	SEINFRA	COLA VINIL PARA PVC	10,50	KG
I2917	SEINFRA	COLAR DE TOMADA FøFø P/ TUBOS DE PVC DN 100 x 1"	2,00	UN
11136	SINAPI	COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 15 MM	4,00	M2
103669	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	4,50	M3
2559	SINAPI	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA	3,00	UN
95795	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	2,00	UN
95801	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	1,00	UN
C0857	SEINFRA	CONDULETE DE PVC DE 3/4" TIPO C - E - LL - LR	6,00	UN
95812	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	5,00	UN
39332	SINAPI	CONDULETE EM PVC, TIPO "C", SEM TAMPA, DE 1"	2,00	UN
39331	SINAPI	CONDULETE EM PVC, TIPO "C", SEM TAMPA, DE 3/4"	23,00	UN
39337	SINAPI	CONDULETE EM PVC, TIPO "LR", SEM TAMPA, DE 3/4"	1,00	UN
39340	SINAPI	CONDULETE EM PVC, TIPO "T", SEM TAMPA, DE 3/4"	3,00	UN
2516	SINAPI	CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 1", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS	237,00	UN
2515	SINAPI	CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 3/4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS	12,00	UN
1598	SINAPI	CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1/2", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 12,5 A 15 MM	2,00	UN
1603	SINAPI	CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 2", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 17,5 A 50 MM	4,00	UN

39600	SINAPI	CONECTOR FEMEA RJ - 45, CATEGORIA 5 E	20,00	UN
39601	SINAPI	CONECTOR FEMEA RJ - 45, CATEGORIA 6	7,00	UN
39603	SINAPI	CONECTOR MACHO RJ - 45, CATEGORIA 6	188,00	UN
11862	SINAPI	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 50 MM2	8,00	UN
10841	SEINFRA	CONECTOR PARA HASTE TERRA	1,00	UN
2528	SINAPI	CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 2 1/2", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS	193,00	UN
2488	SINAPI	CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 3/4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS	5,00	UN
C0859	SEINFRA	CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATE 16MM2	5,00	UN
C0860	SEINFRA	CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATE 35MM2	62,00	UN
C0863	SEINFRA	CONJUNTO ARSTOP COMPLETO (15 A 30A)	5,00	UN
6142	SINAPI	CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE	5,00	UN
17405	SEINFRA	CONTATOR DE POTÊNCIA 3TF46 45A 2NA+2NF 220V	1,00	UN
1623	SINAPI	CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 12 A, TENSÃO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3	5,00	UN
C0925	SEINFRA	CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO DE 2" (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	2,00	M
37435	SINAPI	COTOVELO 45 GRAUS, PEAD PE 100, DE 32 MM, PARA ELETROFUSAO	2,00	UN
3472	SINAPI	COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"	1,00	UN
C0942	SEINFRA	COTOVELO AÇO GALV. D= 25mm (1")	1,00	UN
C0953	SEINFRA	COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=25mm (3/4")	12,00	UN
C0954	SEINFRA	COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=32mm (1")	1,00	UN
C0955	SEINFRA	COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=40mm (1 1/4")	4,00	UN
C0956	SEINFRA	COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=50mm (1 1/2")	1,00	UN
C0958	SEINFRA	COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=75mm (2 1/2")	2,00	UN
10915	SEINFRA	CUBA DE AÇO INOX	1,00	UN
C4821	SEINFRA	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR S/TORNEIRA C/ACESSÓRIOS	3,00	UN
97564	SINAPI	CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	2,00	UN
91887	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	4,00	UN
91890	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	2,00	UN
1876	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO	3,00	UN
1879	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	2,00	UN
89364	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	5,00	UN
C1020	SEINFRA	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	9,00	UN
C1022	SEINFRA	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 40mm (1 1/4")	1,00	UN
C1024	SEINFRA	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 60mm (2")	2,00	UN
C1028	SEINFRA	CURVA VERTICAL 90 GRAUS PARA INTERLIGAÇÃO	361,00	UN
97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	0,59	M3
97624	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	4,50	M3
C1043	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	38,40	M3
C1049	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	1,50	M3
C1050	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA LEVE	44,24	M2
C1054	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC	15,00	M2

C1065	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	29,80	M2
C1079	SEINFRA	DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÕES	82,00	M
C2723	SEINFRA	DESOBSTRUÇÃO EM LIGAÇÃO DE ESGOTO DN>100 C/LIMPEZA DA CAIXA	84,00	UN
5318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	10,00	L
5330	SINAPI	DILUENTE EPOXI	1,00	L
C4530	SEINFRA	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	1,00	UN
I6489	SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR 2A	4,00	UN
C1093	SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	18,00	UN
C1095	SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	2,00	UN
C1096	SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	1,00	UN
C1099	SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	4,00	UN
93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,00	UN
93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	21,00	UN
93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	9,00	UN
93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	15,00	UN
93657	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	2,00	UN
34714	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63 A	3,00	UN
C1114	SEINFRA	DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 63A	1,00	UN
C1117	SEINFRA	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 100A	1,00	UN
C1119	SEINFRA	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	1,00	UN
C1121	SEINFRA	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	1,00	UN
93668	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	6,00	UN
C4562	SEINFRA	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	8,00	UN
39471	SINAPI	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	4,00	UN
39445	SINAPI	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	16,00	UN
44476	SINAPI	DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, E= *3,0* CM	0,84	M2
C4500	SEINFRA	DIVISÓRIA PAINEL FIBRAROC, MONTANTE/RODAPÉ DUPLO, PERFIL EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	153,04	M2
C4494	SEINFRA	DIVISÓRIA PAINEL PVC, MONTANTE/RODAPÉ SIMPLES, PERFIL EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	197,20	M2
C1144	SEINFRA	DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2"	3,00	UN
C1146	SEINFRA	DOBRADIÇA CROMADA TIPO VAI - VEM	3,00	UN
C4588	SEINFRA	DOBRADIÇA DE FERRO (PADRÃO POPULAR)	108,00	UN
I1036	SEINFRA	DOBRADIÇA SUPERIOR (1101)	1,00	UN
1370	SINAPI	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 "	56,00	UN
C1155	SEINFRA	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X100)mm	21,00	M
C1164	SEINFRA	DUTO PERFURADO - PERFILADOS CHAPA DE AÇO (35X35)mm	2,00	M
C1165	SEINFRA	DUTO PERFURADO - PERFILADOS CHAPA DE AÇO (38X38)mm	72,00	M
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1591,65	H
C1205	SEINFRA	ELETRODUTO CONDULETE DE PVC DE 3/4"	1,00	M
2674	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA	18,00	M
2504	SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL, EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIÂMETRO EXTERNO DE 25 MM (3/4"), TIPO SEALTUBO	30,00	M

2501	SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 32 MM (1"), TIPO SEALTUBO	615,00	M
C1186	SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	10,00	M
C1195	SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 20mm (1/2")	1,00	M
C1194	SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 60mm (2")	4,00	M
91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	18,00	M
91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	27,00	M
91869	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	3,00	M
93008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	12,00	M
39253	SINAPI	ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 3/4", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410)	23,00	M
88266	SINAPI	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	51,00	H
C1206	SEINFRA	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	64,53	M2
88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	448,52	H
I1092	SEINFRA	ENGATE DE PVC	1,00	UN
86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	220,00	UN
11681	SINAPI	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 40 CM	2,00	UN
91677	SINAPI	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	80,00	H
C2775	SEINFRA	ESCADA DE MARINHEIRO, DEGRAUS FERRO REDONDO 3/4"	22,50	M
C1256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	9,79	M3
93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	20,70	M3
C2786	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 2A CAT. PROF. DE 1.51 a 3.00m	15,00	M3
C1279	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	86,00	M2
C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	24,80	M2
I1100	SEINFRA	ESMALTE SINTETICO	8,10	L
11186	SINAPI	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	0,24	M2
C4835	SEINFRA	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	4,43	M2
38124	SINAPI	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML	7,00	UN
38380	SINAPI	ESQUADRO DE ACO 12 " (300 MM), CABO DE ALUMINIO	4,00	UN
92263	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	22,60	M2
C1360	SEINFRA	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	3,00	UN
C1361	SEINFRA	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	3,00	UN
90831	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	4,00	UN
91306	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	326,58	UN
11468	SINAPI	FECHADURA DE SOBREPOR PARA GAVETAS E ARMARIOS, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, COM CILINDRO DE APROX 20 MM	2,00	UN
3122	SINAPI	FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 3" A 4" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 0,90 MM	1,00	UN

11455	SINAPI	FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM	1,00	UN
11456	SINAPI	FERROLHO COM FECHO /TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 10" A 12" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM	7,00	UN
C1365	SEINFRA	FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR MÉDIO	14,00	UN
C1366	SEINFRA	FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR PEQUENO	3,00	UN
C1377	SEINFRA	FIO PARALELO ISOLADO, (2 X 0,75)MM2	3,00	M
C1379	SEINFRA	FIO PARALELO ISOLADO, (2 X 1,50)MM2	92,00	M
C4622	SEINFRA	FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE E FOSFORESCENTE	31,00	UN
39431	SINAPI	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	20,00	M
39432	SINAPI	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	436,73	M
G0139	SEINFRA	FITA DE SINALIZAÇÃO COM TELA	210,00	M
I8619	SEINFRA	FITA DUPLA FACE ACRÍLICA	15,00	M
20111	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	11,00	UN
14153	SINAPI	FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF	3,00	UN
14154	SINAPI	FITA METALICA PERFURADA, L = 25 MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *222,5* KGF	1,00	UN
I2515	SEINFRA	FITA REFLETIVA	3,75	M2
3146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	3,00	UN
3143	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C)	6,00	UN
I9797	SEINFRA	FONTE DE ALIMENTAÇÃO CHAVEADA 220VCA/24VCC 5A	2,00	UN
C1408	SEINFRA	FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA	5,20	M
C4480	SEINFRA	FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL C/PERFIL "T" EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	494,12	M2
11587	SINAPI	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)	1,20	M2
96486	SINAPI	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	31,20	M2
96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	2,16	M2
7307	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	5,60	L
C1423	SEINFRA	GARRA METÁLICA (PEGA LADRÃO) P/ MUROS	40,00	M
88269	SINAPI	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	30,16	H
I1221	SEINFRA	GESSO	130,00	KG
3315	SINAPI	GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL	20,00	KG
C1426	SEINFRA	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	12,96	M2
C4898	SEINFRA	GRADE DE RETENÇÃO DE SÓLIDOS EM FERRO CHATO, COM BARRAS DE 10MMX40MM (1.1/4"x1/2") COM ESPAÇAMENTO E=20MM	3,00	M2
I6423	SEINFRA	GRAMPO DE INOX P/ PRENDER FITA DE FIXAÇÃO	8,00	UN
426	SINAPI	GRAMPO METALICO TIPO U PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATE 3/4", CONDUTOR DE 10 A 25 MM2	4,00	UN
11795	SINAPI	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	1,55	M2
11731	SINAPI	GRELHA FIXA, EM PVC BRANCA, QUADRADA, 150 X 150 MM, PARA RALOS E CAIXAS	2,00	UN
11732	SINAPI	GRELHA FIXA, PVC CROMADA, REDONDA, 150 MM, PARA RALOS E CAIXAS	7,00	UN
C1449	SEINFRA	GUARDA CORPO METÁLICO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2 1/2"	2,00	M
96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	1,00	UN
C3572	SEINFRA	HASTE DE FERRO GALVANIZADO 1.20m PARA ATERRAMENTO (MUTIRÃO MISTO)	5,00	UN
C1463	SEINFRA	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA, VIGA-CALHA, JARDINEIRA C/MANTA ASFÁLTICA .AUTO-ADESIVA	6,30	M2
98546	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	450,00	M2

98554	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	10,00	M2
C1459	SEINFRA	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ APLICAÇÃO DIRETA DE IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL SEGUIDA DE APLICAÇÃO DE MEMBRANA DE BASE ACRÍLICA	22,00	M2
C4643	SEINFRA	INSTALAÇÃO DE BARRA ANTI-PÂNICO DUPLA C/ TRAVA EM AÇO INOX DIÂM. 1 1/2	1,00	CJ
102153	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021	1,44	M2
C1479	SEINFRA	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	1,00	UN
91955	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	4,00	UN
91954	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	6,00	UN
92022	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	8,00	UN
91957	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	1,00	UN
91952	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	76,00	UN
91958	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	6,00	UN
91966	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	2,00	UN
38077	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	10,00	UN
C1493	SEINFRA	INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	5,00	UN
C1497	SEINFRA	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES UMA P/CAMPAINHA 10A 250V	4,00	UN
3398	SINAPI	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSÃO	2,00	UN
101548	SINAPI	ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	1,00	UN
94562	SINAPI	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	1,70	M2
94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	2,47	M2
89810	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	1,00	UN
89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	5,00	UN
89851	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	2,00	UN
89802	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	1,00	UN
89739	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	1,00	UN
89531	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	2,00	UN
89867	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	5,00	UN
89498	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	2,00	UN
C4388	SEINFRA	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4")	2,00	UN
C4389	SEINFRA	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=75mm (3")	2,00	UN
C4391	SEINFRA	JOELHO 45 PVC SOLDÁVEL D=25mm (3/4")	4,00	UN
90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	3,00	UN

89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	5,00	UN
89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	1,00	UN
89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	2,00	UN
89805	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	1,00	UN
89529	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	2,00	UN
89590	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	2,00	UN
89481	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	3,00	UN
89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	5,00	UN
89497	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	4,00	UN
89501	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	4,00	UN
89505	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	2,00	UN
C1535	SEINFRA	JOELHO FERRO FUNDIDO D= 100mm (4")	1,00	UN
C1549	SEINFRA	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")	5,00	UN
C1553	SEINFRA	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS	2,00	UN
C1554	SEINFRA	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")	1,00	UN
C1559	SEINFRA	JOELHO PVC SOLD. AZUL D=25mmX3/4"	2,00	UN
3531	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	1,00	UN
3539	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	2,00	UN
C1562	SEINFRA	JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD. AZUL D=25mmX1/2"	4,00	UN
C1560	SEINFRA	JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD./ROSCA. D=25mmX1/2"	1,00	UN
20151	SINAPI	JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	1,00	UN
102189	SINAPI	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021	26,00	UN
C1583	SEINFRA	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X75mm(4"X3")	2,00	UN
20146	SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 150 X 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	1,00	UN
3670	SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	2,00	UN
89834	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	1,00	UN
39485	SINAPI	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESURA, COM MARCO EM ACO, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA)	4,00	UN
C2686	SEINFRA	VÁLVULA DE DESCARGA PVC RÍGIDO S/REGISTRO .ACOPLADO. D=50mm (1 1/2")	150,00	UN
97610	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	103,00	UN
38194	SINAPI	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	1303,92	UN
39388	SINAPI	LAMPADA LED TIPO DICROICA BIVOLT, LUZ BRANCA, 5 W (BASE GU10)	4,00	UN
100903	SINAPI	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	1046,00	UN
101643	SINAPI	LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	5,00	UN
C1771	SEINFRA	LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO ATE 250W (SUBSTITUIÇÃO)	2,00	UN

101640	SINAPI	LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	1,00	UN
I1487	SEINFRA	LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 400W/220V	2,00	UN
I1486	SEINFRA	LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 250W/220	2,00	UN
C1614	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	789,26	M2
C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	418,77	M2
C4636	SEINFRA	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA SUSPensa E ACESSÓRIOS	2,00	UN
36794	SINAPI	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *44 X 35* CM (L X C)	1,00	UN
C1621	SEINFRA	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	31,00	UN
I0037	SEINFRA	AJUDANTE	339,00	UN
C1628	SEINFRA	LIMPEZA GERAL	200,00	M2
I6519	SEINFRA	LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2")	16,00	M
3767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	1,00	UN
102193	SINAPI	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	27,03	M2
102194	SINAPI	LIXAMENTO DE MASSA PARA MADEIRA. AF_01/2021	57,16	M2
100717	SINAPI	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	121,40	M2
20193	SINAPI	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A INSTALACAO	170,00	M2XMES
41805	SINAPI	LOCACAO DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA TOTAL DE APROXIMADAMENTE 250 KG/M2, PLATAFORMA DE 1,50 M X 0,80 M (C X L), CABO DE 45 M	2,63	MES
C4809	SEINFRA	LUMINÁRIA DE EMBUTIR, EM LED, CORPO EM ALUMÍNIO E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, POTÊNCIA MINIMA 40W E MAXIMA DE 50W	10,00	UN
C4394	SEINFRA	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	1,00	UN
97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	17,00	UN
42245	SINAPI	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 51 W ATE 67 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	1,00	UN
38773	SINAPI	LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	10,00	UN
39385	SINAPI	LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM	58,00	UN
39391	SINAPI	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	6,00	UN
C4805	SEINFRA	LUMINÁRIA PENDENTE EM LED, FACHO DE LUZ FECHADO (<60°), CORPO EM ALUMÍNIO E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, POTENCIA MÍNIMA 90W E MÁXIMA 100W - COMPLETA	33,00	UN
3803	SINAPI	LUMINARIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO DIAMETRO *25* CM, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	5,00	UN
103782	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	4,00	UN
97589	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	1,00	UN
97465	SINAPI	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 X 25 MM (1 1/4" X 1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,00	UN
3846	SINAPI	LUVA DE CORRER PARA TUBO ROSCAVEL, PVC, 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	14,00	UN
3886	SINAPI	LUVA DE CORRER PARA TUBO ROSCAVEL, PVC, 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	4,00	UN
3854	SINAPI	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	1,00	UN
38022	SINAPI	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	2,00	UN
I3128	SEINFRA	LUVA DE CORRER PVC DEFoFo DN 150	1,00	UN
3825	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)	1,00	UN
20165	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	2,00	UN

3893	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	4,00	UN
3848	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	2,00	UN
89779	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	2,00	UN
89857	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	1,00	UN
89754	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	1,00	UN
89819	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	1,00	UN
89776	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	2,00	UN
89671	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	1,00	UN
89556	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	1,00	UN
89548	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	3,00	UN
89418	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	1,00	UN
89530	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	2,00	UN
89379	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	14,00	UN
89542	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	1,00	UN
89432	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	2,00	UN
89577	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	4,00	UN
19856	SEINFRA	LUVA DE EMENDA P/ CABO DE 2,5MM A 6MM	12,00	UN
89532	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	2,00	UN
89579	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	2,00	UN
89605	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	1,00	UN
C1694	SEINFRA	LUVA DE UNIÃO AÇO GALVANIZADO DE (2 1/2")	1,00	UN
C1695	SEINFRA	LUVA DE UNIÃO AÇO GALVANIZADO DE (3")	1,00	UN
C1696	SEINFRA	LUVA DE UNIÃO AÇO GALVANIZADO DE (4")	1,00	UN
I6265	SEINFRA	LUVA DE UNIÃO F. GALV. COM ROSCA DN 2"	1,00	UN
40372	SINAPI	LUVA EM AÇO CARBONO, SOLDÁVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2"	1,00	UN
1902	SINAPI	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO	2,00	UN
1894	SINAPI	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO	6,00	UN
1891	SINAPI	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	8,00	UN
C1713	SEINFRA	LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 60mm (2")	2,00	UN
91884	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	27,00	UN
C1717	SEINFRA	LUVA PVC BRANCO ROSC. D=1 1/2" (50mm)	2,00	UN
C1719	SEINFRA	LUVA PVC BRANCO ROSC. D=1" (32mm)	2,00	UN

C1724	SEINFRA	LUVA PVC BRANCO ROSC. D=3/4" (25mm)	1,00	UN
C1732	SEINFRA	LUVA PVC SOLD. MARROM D= 50mm (1 1/2")	2,00	UN
C1734	SEINFRA	LUVA PVC SOLD. MARROM D= 75mm (2 1/2")	1,00	UN
C1738	SEINFRA	LUVA PVC SOLD./ROSCA. D=25mmX1/2"	2,00	UN
94657	SINAPI	LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	1,00	UN
94659	SINAPI	LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	2,00	UN
C1744	SEINFRA	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL MARROM D= 32X25mm (1"X3/4")	2,00	UN
C1758	SEINFRA	LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 100mm (4")	8,00	UN
C1761	SEINFRA	LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 50mm (2")	1,00	UN
C1762	SEINFRA	LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 75mm (3")	6,00	UN
C1756	SEINFRA	LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")-C/ANÉIS	3,00	UN
I3134	SEINFRA	LUVA SIMPLES PVC PBA DN 100	2,00	UN
89778	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	4,00	UN
89669	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	2,00	UN
89554	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	2,00	UN
89677	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	5,00	UN
3899	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDÁVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	1,00	UN
3856	SINAPI	LUVA SOLDÁVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	1,00	UN
89558	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	2,00	UN
94669	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	1,00	UN
C4459	SEINFRA	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO)	12,50	M2
C4460	SEINFRA	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	54,00	M2
4015	SINAPI	MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)	1,50	M2
I9865	SEINFRA	MANTA DE POLIETILENO 2MM	20,00	M2
626	SINAPI	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFALTICA)	43,00	KG
88273	SINAPI	MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1079,38	H
I1513	SEINFRA	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	16,50	KG
39434	SINAPI	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	92,00	KG
38877	SINAPI	MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO	25,00	KG
4823	SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	7,90	KG
87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	125,00	M2
I6804	SEINFRA	MASTIQUE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO NA COR CINZA - UNIPLAC 400ml	1,00	UN
C1792	SEINFRA	MICTORIO DE LOUÇA BRANCA	1,00	UN

11561	SINAPI	MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATE 1.100 MM E PESO DE ATE 85 KG, COM CORPO EM ALUMINIO E BRACO EM ACO, SEM BRACO DE PARADA	2,00	UN
43604	SINAPI	MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATE 850 MM E PESO DE ATE 50 KG, COM CORPO EM ALUMINIO E BRACO EM ACO, SEM BRACO DE PARADA	4,00	UN
11560	SINAPI	MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATE 950 MM E PESO DE ATE 65 KG, COM CORPO EM ALUMINIO E BRACO EM ACO, SEM BRACO DE PARADA	14,00	UN
102188	SINAPI	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021	7,00	UN
I1530	SEINFRA	MONTADOR	360,00	H
88277	SINAPI	MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	120,00	H
97063	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	2400,00	M2
97064	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	1471,92	M
92427	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	22,60	M2
4208	SINAPI	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"	3,00	UN
4181	SINAPI	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"	1,00	UN
4183	SINAPI	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4"	2,00	UN
4197	SINAPI	NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 2"	1,00	UN
I1566	SEINFRA	PARAFUSO - 8MM COM BUCHA PLASTICA	344,00	UN
I2525	SEINFRA	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2"	30,00	UN
I9572	SEINFRA	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2"	512,00	UN
39438	SINAPI	PARAFUSO CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (GN55), COMPRIMENTO 55 MM, EM ACO FOSFATIZADO, PARA FIXAR CHAPA DE GESSO EM PERFIL DRYWALL METALICO MAXIMO 0,7 MM	3401,00	UN
11963	SINAPI	PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM	5,00	UN
39435	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	3233,00	UN
11953	SINAPI	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 2", COM PORCA E ARRUELA	20,00	UN
439	SINAPI	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	2,00	UN
I1582	SEINFRA	PARAFUSO N.12X25MM	500,00	UN
I7553	SEINFRA	PARAFUSO SEXT. UNC. GALVANIZADO 1/4"x2"	100,00	UN
11962	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1/4", COMPRIMENTO 1/2"	350,00	UN
4274	SINAPI	PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM LATAO CROMADO, DUAS DESCIDAS, PARA PROTECAO DE EDIFICACOES CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS	9,00	UN
96368	SINAPI	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017	42,54	M2
96361	SINAPI	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P	340,43	M2
96360	SINAPI	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017_P	171,31	M2
96359	SINAPI	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P	14,00	M2
118	SINAPI	PASTA VEDA JUNTAS/ROSCA, EMBALAGEM DE *500* G, PARA INSTALACOES DE AGUA, GAS E OUTROS	3,00	UN
C1898	SEINFRA	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	5,00	M
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	799,52	H

C1874	SEINFRA	PELÍCULA DE POLIÉSTER, INVESTIGAÇÃO	222,37	M2
C4395	SEINFRA	PERFIL "U" EM ALUMÍNIO 3/4" x 3/4" P/ COBERTURA	10,44	M
39427	SINAPI	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	50,40	M
C1877	SEINFRA	PERFIL DE ALUMÍNIO TIPO (L- T- U)	174,30	M
39418	SINAPI	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 48 X 3000 MM (L X C)	60,40	M
39421	SINAPI	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 48 X 3000 MM (L X C)	600,00	M
39572	SINAPI	PERFIL TIPO CANTONEIRA EM L, EM ACO GALVANIZADO, BRANCO, PARA FORRO REMOVIVEL, *23* X 3000 MM (L X C)	50,40	M
40598	SINAPI	PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, GALVANIZADO, ASTM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM	145,00	KG
39028	SINAPI	PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22	40,00	M
C3017	SEINFRA	PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	2,00	UN
88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	235,55	H
102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	3,90	M2
100754	SINAPI	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	95,20	M2
100758	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	17,11	M2
100739	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	6,00	M2
100746	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	112,60	M2
100750	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	3,60	M2
100722	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	6,00	M2
100724	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	8,80	M2
100726	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	48,00	M2
102500	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	105,60	M
102507	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	63,60	M
102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	89,49	M2
C3022	SEINFRA	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES	25,25	M2
102197	SINAPI	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	48,92	M2
102489	SINAPI	PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021	14,00	M2
102217	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	18,48	M2
102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	251,16	M2
102210	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	3,36	M2
102220	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	129,92	M2
102218	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	20,24	M2
102213	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	1,68	M2
102214	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	2,90	M2
98679	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	2,50	M2
40648	SINAPI	PISO EPOXI AUTONIVELANTE, ESPESSURA *4* MM (INCLUSO EXECUCAO)	94,00	M2

I9928	SEINFRA	PLUG FÊMEA	1,00	UN
4888	SINAPI	PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 1/2"	1,00	UN
I1691	SEINFRA	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	10,00	M
I9933	SEINFRA	PORCA 3/8" LOSANGULAR COM ROSCA (MAX AF.PLR)	8,00	UN
I1694	SEINFRA	PORCA SEXTAVADA 1/4'	300,00	UN
I9624	SEINFRA	PORCA SEXTAVADA 1/4'	500,00	UN
39997	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	248,00	UN
C3002	SEINFRA	PORCELANATO RETIFICADO POLIDO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PISO	21,50	M2
100700	SINAPI	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS. AF_12/2019	2,00	UN
C0032	SEINFRA	PORTA EM PVC P/DIVISÓRIA (0,80X2,10)M COMPLETA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	5,00	UN
C1992	SEINFRA	PORTA TIPO EUCATEX (S/ACESSÓRIOS)	46,00	UN
C4424	SEINFRA	PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), COMPLETA	5,00	UN
C4428	SEINFRA	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	13,00	UN
C3659	SEINFRA	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	10,40	M2
C4976	SEINFRA	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 150KG, H= 9,00M, PESO APROXIMADO 470KG	1,00	UN
I2494	SEINFRA	PREGO 12 x 12	1,00	KG
I1727	SEINFRA	PREGO 18 X 27 C/ ANILHA DE PVC	250,00	UN
I1729	SEINFRA	PREGO 18X27 GALVANIZADO	250,00	UN
C2031	SEINFRA	PRENDEDOR METÁLICO PARA PORTA	4,00	UN
I1737	SEINFRA	PRIMER SINTÉTICO	3,60	L
38168	SINAPI	PUXADOR TUBULAR RETO DUPLO, EM ALUMINIO CROMADO, COMPRIMENTO DE APROX 400 MM E DIAMETRO DE 25 MM (1")	4,00	UN
43100	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 48 DISJUNTORES DIN	4,00	UN
21059	SINAPI	RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 150 X 150 MM	33,00	UN
C2921	SEINFRA	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	13,99	M3
96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	28,00	M3
12317	SINAPI	REATOR P/ 1 LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 250W USO EXT	2,00	UN
1082	SINAPI	REATOR P/ LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W USO EXT	2,00	UN
101629	SINAPI	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250 W, USO EXTERNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	5,00	UN
I9475	SEINFRA	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO/VAPOR DE MERCÚRIO, COM CAPACITOR/IGNITOR DE 250W	2,00	UN
I1778	SEINFRA	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO/VAPOR DE MERCÚRIO, COM CAPACITOR/IGNITOR DE 400W	1,00	UN
I1783	SEINFRA	REBITE DIAM.5MM COMPR. 12MM	2948,00	UN
I9641	SEINFRA	REBITE DIAM.5MM COMPR. 12MM	358,00	UN
C3124	SEINFRA	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	8,88	M2
C2126	SEINFRA	REBOCO C/ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA ESP=5 mm P/ PAREDE	32,80	M2
C4741	SEINFRA	RECUPERAÇÃO CONCRETO, SÓ REFORÇO DA ARMADURA	2,00	M2
C2150	SEINFRA	REDUÇÃO PVC BRANCO P/ESGOTO D=150X100mm (6"x4")-C/ANÉIS	1,00	UN
C2152	SEINFRA	REDUÇÃO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75X50mm (3"x2")-C/ANÉIS	1,00	UN
97600	SINAPI	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	1,00	UN
C2157	SEINFRA	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (3/4")	1,00	UN
94495	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	8,00	UN

94792	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	1,00	UN
89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	7,00	UN
94501	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	1,00	UN
103046	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, ROSCÁVEL, VOLANTE SIMPLES, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	1,00	UN
6005	SINAPI	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1509)	2,00	UN
C4403	SEINFRA	REGISTRO GLOBO / FECHO RÁPIDO DE 2 1/2"	11,00	UN
C2174	SEINFRA	REGISTRO GLOBO / FECHO RÁPIDO DE 2"	2,00	UN
C2175	SEINFRA	REGISTRO GLOBO /FECHO RÁPIDO DE 1 1/4"	3,00	UN
C2176	SEINFRA	REGISTRO GLOBO /FECHO RÁPIDO DE 1"	6,00	UN
C2177	SEINFRA	REGISTRO GLOBO /FECHO RÁPIDO DE 3/4"	4,00	UN
C3695	SEINFRA	REGISTRO GLOBO EM BRONZE ROSC. DE 3/4"	1,00	UN
C2178	SEINFRA	REGISTRO GLOBO/FECHO RÁPIDO DE 1 1/2"	2,00	UN
10904	SINAPI	REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI	10,00	UN
34357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	1,00	KG
37329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	7,00	KG
97637	SINAPI	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	8,80	M2
I9394	SEINFRA	REMOVEDOR DE TINTA OLEO/ESMALTE VERNIZ	1,90	L
C2210	SEINFRA	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	83,21	M2
87244	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA. AF_06/2014	40,00	M2
C2233	SEINFRA	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO	265,92	M2
6085	SINAPI	SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS	18,00	L
7317	SINAPI	SELANTE DE BASE ASFALTICA PARA VEDACAO	1,00	KG
39396	SINAPI	SENSOR DE PRESENÇA BIVOLT COM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA, POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO EXTERNO	7,00	UN
97595	SINAPI	SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	4,00	UN
88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	269,25	H
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	51,00	H
C2272	SEINFRA	SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO)	5,00	UN
86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	128,00	UN
39961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	88,00	UN
I10030	SEINFRA	SINALEIRO COM LED VERDE 24V	10,00	UN
20250	SINAPI	SISAL EM FIBRA	2,00	KG
88317	SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	112,75	H
I2425	SEINFRA	SOLVENTE	5,00	L
C3580	SEINFRA	SOQUETE DE BAQUELITE - PADRÃO POPULAR	4,00	UN
12295	SINAPI	SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS	1,00	UN
12296	SINAPI	SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, FIXO DE TETO, PARA LAMPADAS	1,00	UN
13329	SINAPI	SOQUETE DE PVC / TERMOPLASTICO BASE E27, COM RABICHO, PARA LAMPADAS	5,00	UN
C3484	SEINFRA	SUPORTE DE EQUIPAMENTOS P/INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES EM DUTOS DE ALUMÍNIO C/DIM. 73MM X 25MM	1087,00	UN
3384	SINAPI	SUPORTE GUIA SIMPLES COM ROLDANA EM POLIPROPILENO PARA CHUMBAR, H = 20 CM	14,00	UN

100861	SINAPI	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	2,00	UN
100862	SINAPI	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	2,00	UN
37591	SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	4,00	UN
11033	SINAPI	SUPORTE PARA CALHA DE 150 MM EM FERRO GALVANIZADO	4,00	UN
11033	SINAPI	SUPORTE PARA CALHA DE 150 MM EM AÇO GALVANIZADO	50,00	UN
90463	SINAPI	SUPORTE PARA MAIS DE 3 TUBOS VERTICAIS, ESPAÇADO A CADA 3 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X38 MM, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_05/2015	10,00	M
7543	SINAPI	TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2"	42,00	UN
C2298	SEINFRA	TAMPA CEGA PLÁSTICA, SISTEMA "X"	347,00	UN
C2299	SEINFRA	TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm P/CAIXA EM ALVENARIA	6,70	M2
C4609	SEINFRA	TAMPA EM CONCRETO ARMADO (0,80 x 0,80 x 0,15 m)	1,00	UN
101798	SINAPI	TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	2,00	UN
39350	SINAPI	TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 1 MÓDULO RJ	1,00	UN
2666	SINAPI	TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 1 1/4" , PARA DUTO CORRUGADO PEAD (CABEAMENTO SUBTERRANEO)	4,00	UN
2662	SINAPI	TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 4" , PARA DUTO CORRUGADO PEAD (CABEAMENTO SUBTERRANEO)	231,00	UN
10905	SINAPI	TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RÁPIDO 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO	10,00	UN
c2308	SEINFRA	TAMPÃO EM AÇO GALV. D=32mm (1 1/4") À 50mm(2")	1,00	UN
20234	SINAPI	TANQUE SIMPLES EM MARMORE SINTETICO SUSPENSO, CAPACIDADE *38* L, *60 X 60* CM	1,00	UN
98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	90,00	M2
89396	SINAPI	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2"INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	1,00	UN
11493	SINAPI	TE DE REDUCAO, PVC PBA, BBB, JE, DN 75 X 50 / DE 85 X 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)	1,00	UN
7131	SINAPI	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	1,00	UN
89627	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	2,00	UN
C2358	SEINFRA	TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")-JUNTAS SOLD.	1,00	UN
C2360	SEINFRA	TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS	2,00	UN
C2364	SEINFRA	TÊ PVC BRANCO ROSC. D= 1/2" (20mm)	1,00	UN
C2371	SEINFRA	TÊ PVC BRANCO ROSC. D=3/4' (25mm)	8,00	UN
89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	2,00	UN
89628	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	2,00	UN
I2436	SEINFRA	TELA GALVANIZADA MALHA QUADRADA/LOSANGULAR 2" (5X5CM) FIO 10 (3,4MM)	2,00	M2
C2423	SEINFRA	TELA METÁLICA AÇO GALVANIZADO, MALHA (13 X 13)MM2	2,40	M2
C4462	SEINFRA	TELHA CERÂMICA	32,00	M2
I1045	SEINFRA	TELHA CERÂMICA COLONIAL	50,00	UN
I2044	SEINFRA	TELHA CERÂMICA FRANCESA	50,00	UN
7175	SINAPI	TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO ROMANA, AMERICANA, PORTUGUESA, FRANCESA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *16* TELHAS/M2	150,00	UN
88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	109,86	H
94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	23,00	M2
I10080	SEINFRA	TERMINAL DE COMPRESSÃO PRÉ ISOLADO TIPO GARFO P/ CABO 2,5 MM2	9,00	UN
C2455	SEINFRA	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 16MM2	8,00	UN
C2457	SEINFRA	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 35MM2	3,00	UN
1585	SINAPI	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 16 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO	2,00	UN

1588	SINAPI	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO	4,00	UN
C3482	SEINFRA	TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 À 2,50MM2	223,00	UN
C3483	SEINFRA	TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 À 6,00MM2	66,00	UN
I2076	SEINFRA	TERMINAL PRESSÃO P/CABO 35MM2	3,00	UN
I10082	SEINFRA	TERMINAL TIPO AGULHA PARA CABO 2,5MM2	383,00	UN
I2079	SEINFRA	TEXTURA ACRÍLICA	425,00	KG
C2462	SEINFRA	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES INTERNAS	85,00	M2
95305	SINAPI	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	1017,80	M2
95306	SINAPI	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_09/2016	10,00	M2
7348	SINAPI	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	7,20	L
I8428	SEINFRA	TINTA ANTI-CORROSIVA	5,00	L
43649	SINAPI	TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM ACETINADO	3,60	L
43650	SINAPI	TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM BRILHANTE	79,20	L
7292	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE	19,00	L
43647	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD BRILHANTE	5,60	L
I2097	SEINFRA	TINTA LATEX ACRÍLICA	140,50	L
7356	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	3,60	L
35692	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA	18,00	L
39574	SINAPI	TIRANTE COM ELO, EM ARAME GALVANIZADO RIGIDO, NUMERO 10, COMPRIMENTO 2000 MM, PARA PENDURAL DE FORRO REMOVIVEL	100,00	UN
C2479	SEINFRA	TOLDO COM ESTRUTURA METÁLICA	147,00	M2
12147	SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO)	7,00	UN
38075	SINAPI	TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	2,00	UN
91998	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	1643,00	UN
91999	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	1,00	UN
92009	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	2,00	UN
98307	SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	413,00	UN
C4792	SEINFRA	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	36,00	UN
38104	SINAPI	TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E (APENAS MODULO)	3,00	UN
38083	SINAPI	TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	4,00	UN
C4793	SEINFRA	TOMADA SIMPLES DE PISO 2P+T 20A-250V C/ PLACA EM LATÃO CAIXA 4"X2" (NÃO INCLUI A CAIXA)	2,00	UN
C2492	SEINFRA	TOMADA UNIVERSAL 10A - 250V, SISTEMA "X"	22,00	UN
C2493	SEINFRA	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	9,00	UN
I2444	SEINFRA	TOMADA UNIVERSAL DE SOBREPOR (COMPLETA INCLUSIVE CAIXA)	1,00	UN
38076	SINAPI	TOMADAS (2 MODULOS) 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	23,00	UN
11762	SINAPI	TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA JARDIM/TANQUE 1/2 " OU 3/4 " (REF 1153)	2,00	UN
13984	SINAPI	TORNEIRA CROMADA CURTA SEM BICO PARA USO GERAL 1/2 " OU 3/4 " (REF 1152)	2,00	UN
36796	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA	6,00	UN
86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4" PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	1,00	UN
11773	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA BICA MOVEL COM AREJADOR 1/2 " OU 3/4 " (REF 1168)	3,00	UN
86911	SINAPI	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	8,00	UN
86909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	4,00	UN
86910	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	3,00	UN

11825	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1", AGUA FRIA, COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	1,00	UN
C2502	SEINFRA	TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO	37,00	UN
C4820	SEINFRA	TORNEIRA DE PAREDE P/ PIA, ACABAMENTO CROMADO, C/ BICA MÓVEL E AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 "	1,00	UN
I6122	SEINFRA	TORNEIRA DE PLÁSTICO CURTA DE 1/2" (PADRÃO MUTIRÃO)	6,00	UN
7602	SINAPI	TORNEIRA METAL AMARELO COM BICO PARA JARDIM, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1128)	1,00	UN
36792	SINAPI	TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE LONGA PARA LAVATORIO, COM AREJADOR, ACIONAMENTO ALAVANCA, 1/4 DE VOLTA (REF 1178)	21,00	UN
7604	SINAPI	TORNEIRA METALICA CROMADA PARA TANQUE / JARDIM, SEM BICO , CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1126)	2,00	UN
13983	SINAPI	TORNEIRA METALICA CROMADA, RETA, DE PAREDE, PARA COZINHA, COM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1159 / 1160)	1,00	UN
86916	SINAPI	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	6,00	UN
11822	SINAPI	TORNEIRA PLASTICA DE MESA, BICA MOVEI, PARA COZINHA 1/2 "	4,00	UN
C4000	SEINFRA	TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADA	7,00	UN
100981	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	541,00	M3
11572	SINAPI	TRAVA / PRENDEDOR DE PORTA, EM LATAO CROMADO, MONTADO EM PISO	5,00	UN
I7410	SEINFRA	TRILHO SUPORTE P/ FIXAÇÃO RÁPIDA DIN	5,00	M
C3685	SEINFRA	TUBO AÇO ASTM A-120 PRETO C/ ROSCA DE 20mm (3/4")	1,00	M
C2544	SEINFRA	TUBO AÇO GALV. C/OU S/COST.INCL.CONEXÕES D= 20mm (3/4")	20,00	M
C2549	SEINFRA	TUBO AÇO GALV. C/OU S/COST.INCL.CONEXÕES D=100mm (4")	2,00	M
C2552	SEINFRA	TUBO AÇO GALV. C/OU S/COST.INCL.CONEXÕES D=50mm (2")	0,61	M
C2555	SEINFRA	TUBO AÇO GALV. C/OU S/COSTURA D=100mm (4")	3,00	M
21016	SINAPI	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 100 MM (4"), E = 3,75 MM, *10,55* KG/M (NBR 5580)	3,00	M
I2167	SEINFRA	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 20MM (3/4")	58,00	M
I2171	SEINFRA	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 50MM (2")	48,84	M
101918	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 100 (4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	6,00	M
101927	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 100 (4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	6,00	M
9836	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	1,00	M
C2594	SEINFRA	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS	6,00	M
C2593	SEINFRA	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')	15,00	M
C2595	SEINFRA	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	3,00	M
C2597	SEINFRA	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS	6,00	M
C2598	SEINFRA	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")	22,00	M
C2613	SEINFRA	TUBO PVC CINZA RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6") JUNTA C/ANÉIS	17,00	M
C2605	SEINFRA	TUBO PVC ROSC. BRANCO D= 1 1/4" (40mm)	2,00	M
C2611	SEINFRA	TUBO PVC ROSC. BRANCO D= 3/4" (25mm)	11,50	M
C2612	SEINFRA	TUBO PVC ROSC. BRANCO D= 4"(110mm)	1,00	M
C2616	SEINFRA	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	7,00	M
C2619	SEINFRA	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 50mm (1 1/2")	2,00	M
89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	1,00	M
89512	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	2,00	M

89580	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	7,00	M
9869	SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	6,00	M
9875	SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648)	9,00	M
89865	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	20,00	M
89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	2,70	M
89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	28,00	M
89450	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	3,00	M
C2650	SEINFRA	UNIÃO PVC BRANCO ROSC. D=2" (60mm)	1,00	UN
21112	SINAPI	VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO	84,00	UN
10228	SINAPI	VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO	3,00	UN
C2686	SEINFRA	VÁLVULA DE DESCARGA PVC RÍGIDO S/REGISTRO .ACOPLADO. D=50mm (1 1/2")	1,00	UN
95249	SINAPI	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	1,00	UN
I2273	SEINFRA	VÁLVULA DE PVC 2"	5,00	UN
6157	SINAPI	VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 "	2,00	UN
86878	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	4,00	UN
86879	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	3,00	UN
6158	SINAPI	VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA LAVATORIO 1 ", SEM UNHO, COM LADRAO	1,00	UN
6156	SINAPI	VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE 1.1/4 " X 1.1/2 ", SEM UNHO E SEM LADRAO	7,00	UN
38109	SINAPI	VARIADOR DE LUMINOSIDADE ROTATIVO (DIMMER) 220 V, 600 W (APENAS MODULO)	5,00	UN
86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	2,00	UN
100878	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	2,00	UN
6138	SINAPI	VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO	28,00	UN
93183	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	18,00	M
C3478	SEINFRA	VERGALHÃO ROSCA TOTAL DE 3/8"	32,00	M
39996	SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)	5,00	M
10478	SINAPI	VERNIZ A BASE RESINA ALQUIDICA COM POLIURETANO PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO	0,90	L
C2668	SEINFRA	VERNIZ ACRÍLICO EM PAREDES DE CONCRETO - 2 DEMÃOS	71,00	M2
88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	224,50	H
10492	SINAPI	VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO	6,00	M2
10507	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO	1,87	M2

Ordem de Serviço Executada - Analítico

Lote: Manutenção Região V - FCB e suas unidades

Empresa: AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Processo:

Período: 01/01/2023 a 31/12/2024

Desconto:

***Observação1:** os códigos dos serviços apresentados neste relatório se referem a numeração interna do sistema Sistema de Custos e Orçamento-SCO, os quais são diferentes dos códigos Sinap, Seinfra e TJCE. Para consultar as composições dos serviços e seus respectivos códigos de referência, será necessário a extração de relatório individual por orçamento no SCO.

***Observação2:** os valores descritos na coluna "custo parcial" se refere a multiplicação dos valores descritos na coluna "quantidade" pelos valores descritos na coluna "preço unitário" devidamente acrescidos dos encargos sociais e BDI estipulados no contrato. Verificar se os percentuais de encargos sociais e BDI foram inseridos na planilha de medição do SCO.

***Observação3:** segundo disposições contratuais não incide desconto sobre a mão de obra do Apoio Técnico, indenização de deslocamento de veículo e diárias.

***Observação4:** para representação dos centavos, foram considerados os valores até a centésima parte do real, ou seja, até a segunda casa decimal. O arredondamento do centavo foi realizado quando a milésima parte do real foi superior a 50% de R\$ 0,01 (um centavo de real).

CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO	TOTAL	UNID
100		ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 60 MM X 2", PARA CAIXA D' AGUA	2	UN
130		ARGAMASSA POLIMERICA DE REPARO ESTRUTURAL, BICOMPONENTE	20	KG
130		ARGAMASSA POLIMERICA DE REPARO ESTRUTURAL, BICOMPONENTE	1	KG
130		ARGAMASSA POLIMERICA DE REPARO ESTRUTURAL, BICOMPONENTE	10	KG
130		ARGAMASSA POLIMERICA DE REPARO ESTRUTURAL, BICOMPONENTE	10	KG
130		ARGAMASSA POLIMERICA DE REPARO ESTRUTURAL, BICOMPONENTE	25	KG
130		ARGAMASSA POLIMERICA DE REPARO ESTRUTURAL, BICOMPONENTE	25	KG
130		ARGAMASSA POLIMERICA DE REPARO ESTRUTURAL, BICOMPONENTE	8	KG
130		ARGAMASSA POLIMERICA DE REPARO ESTRUTURAL, BICOMPONENTE	15	KG
395		ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4" E PARAFUSO DE FIXACAO	5	UN
404		FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO)	30	M
408		ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 390 X *4,6* MM	20	UN
411		ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 200 X *4,6* MM	30	UN
411		ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 200 X *4,6* MM	10	UN
411		ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 200 X *4,6* MM	10	UN
411		ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 200 X *4,6* MM	13	UN
411		ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 200 X *4,6* MM	10	UN
411		ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 200 X *4,6* MM	30	UN
411		ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 200 X *4,6* MM	20	UN
411		ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 200 X *4,6* MM	20	UN
412		ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE *230* X *7,6* MM	10	UN
574		CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 38,1 MM X 3,17 MM (L X E), 3,48 KG/M	1	M
587		CANTONEIRA ALUMINIO ABAS DESIGUAIS 1" X 3/4 ", E = 1/8 "	1	KG
626		MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)	15	KG
626		MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)	18	KG

626		MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)	1	KG
626		MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)	3,6	KG
626		MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)	7	KG
626		MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)	50	KG
626		MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)	36	KG
771		BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1"	1	UN
778		BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2"	1	UN
782		BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 3"	1	UN
1346		CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 10 MM	6,25	M2
1370		DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 "	1	UN
1370		DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 "	1	UN
1370		DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 "	1	UN
1370		DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 "	1	UN
1370		DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 "	2	UN
1370		DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 "	1	UN
1370		DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 "	1	UN
1370		DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 "	1	UN
1370		DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 "	1	UN
1370		DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 "	1	UN
1370		DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 "	1	UN
1370		DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 "	1	UN
1370		DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 "	1	UN
1370		DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 "	1	UN
1370		DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 "	1	UN
1370		DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 "	1	UN
1370		DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 "	2	UN
1370		DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 "	1	UN
1370		DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 "	1	UN
1370		DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 "	1	UN
1370		DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 "	1	UN
1370		DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 "	1	UN
1370		DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 "	3	UN
1370		DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 "	1	UN
1370		DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 "	3	UN
1370		DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 "	1	UN
1370		DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 "	1	UN

1370		DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 "	1	UN
1370		DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 "	1	UN
1370		DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 "	1	UN
1370		DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 "	1	UN
1370		DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 "	1	UN
1370		DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 "	1	UN
1370		DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 "	1	UN
1370		DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 "	2	UN
1370		DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 "	1	UN
1370		DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 "	1	UN
1543		TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 16 A 25 MM2, COM 2 FUROS PARA FIXACAO	1	UN
1623		CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 12 A, TENSÃO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3	1	UN
2501		ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 32 MM (1"), TIPO SEALTUBO	3	M
2501		ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 32 MM (1"), TIPO SEALTUBO	3	M
2501		ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 32 MM (1"), TIPO SEALTUBO	2	M
2501		ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 32 MM (1"), TIPO SEALTUBO	3	M
2501		ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 32 MM (1"), TIPO SEALTUBO	3	M
2501		ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 32 MM (1"), TIPO SEALTUBO	2	M
2501		ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 32 MM (1"), TIPO SEALTUBO	6	M
2501		ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 32 MM (1"), TIPO SEALTUBO	3	M
2501		ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 32 MM (1"), TIPO SEALTUBO	1	M
2501		ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 32 MM (1"), TIPO SEALTUBO	1	M
2501		ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 32 MM (1"), TIPO SEALTUBO	3	M
2501		ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 32 MM (1"), TIPO SEALTUBO	15	M
2501		ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 32 MM (1"), TIPO SEALTUBO	10	M
2501		ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 32 MM (1"), TIPO SEALTUBO	2	M
2501		ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 32 MM (1"), TIPO SEALTUBO	2	M

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2662	TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 4" , PARA DUTO CORRUGADO PEAD (CABEAMENTO SUBTERRANEO)	1	UN
2662	TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 4" , PARA DUTO CORRUGADO PEAD (CABEAMENTO SUBTERRANEO)	1	UN
2662	TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 4" , PARA DUTO CORRUGADO PEAD (CABEAMENTO SUBTERRANEO)	6	UN
2662	TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 4" , PARA DUTO CORRUGADO PEAD (CABEAMENTO SUBTERRANEO)	5	UN
2662	TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 4" , PARA DUTO CORRUGADO PEAD (CABEAMENTO SUBTERRANEO)	1	UN
2662	TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 4" , PARA DUTO CORRUGADO PEAD (CABEAMENTO SUBTERRANEO)	1	UN
2662	TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 4" , PARA DUTO CORRUGADO PEAD (CABEAMENTO SUBTERRANEO)	4	UN
2662	TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 4" , PARA DUTO CORRUGADO PEAD (CABEAMENTO SUBTERRANEO)	1	UN
2662	TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 4" , PARA DUTO CORRUGADO PEAD (CABEAMENTO SUBTERRANEO)	8	UN
2662	TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 4" , PARA DUTO CORRUGADO PEAD (CABEAMENTO SUBTERRANEO)	3	UN
2662	TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 4" , PARA DUTO CORRUGADO PEAD (CABEAMENTO SUBTERRANEO)	5	UN
2662	TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 4" , PARA DUTO CORRUGADO PEAD (CABEAMENTO SUBTERRANEO)	1	UN
2662	TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 4" , PARA DUTO CORRUGADO PEAD (CABEAMENTO SUBTERRANEO)	1	UN
2662	TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 4" , PARA DUTO CORRUGADO PEAD (CABEAMENTO SUBTERRANEO)	2	UN
2662	TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 4" , PARA DUTO CORRUGADO PEAD (CABEAMENTO SUBTERRANEO)	1	UN
2662	TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 4" , PARA DUTO CORRUGADO PEAD (CABEAMENTO SUBTERRANEO)	1	UN
2662	TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 4" , PARA DUTO CORRUGADO PEAD (CABEAMENTO SUBTERRANEO)	1	UN
2662	TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 4" , PARA DUTO CORRUGADO PEAD (CABEAMENTO SUBTERRANEO)	1	UN
2662	TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 4" , PARA DUTO CORRUGADO PEAD (CABEAMENTO SUBTERRANEO)	1	UN
2662	TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 4" , PARA DUTO CORRUGADO PEAD (CABEAMENTO SUBTERRANEO)	1	UN
2662	TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 4" , PARA DUTO CORRUGADO PEAD (CABEAMENTO SUBTERRANEO)	1	UN
2662	TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 4" , PARA DUTO CORRUGADO PEAD (CABEAMENTO SUBTERRANEO)	1	UN
2662	TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 4" , PARA DUTO CORRUGADO PEAD (CABEAMENTO SUBTERRANEO)	2	UN
2662	TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 4" , PARA DUTO CORRUGADO PEAD (CABEAMENTO SUBTERRANEO)	1	UN
2662	TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 4" , PARA DUTO CORRUGADO PEAD (CABEAMENTO SUBTERRANEO)	1	
2662	TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 4" , PARA DUTO CORRUGADO PEAD (CABEAMENTO SUBTERRANEO)	20	UN
2662	TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 4" , PARA DUTO CORRUGADO PEAD (CABEAMENTO SUBTERRANEO)	4	UN
2662	TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 4" , PARA DUTO CORRUGADO PEAD (CABEAMENTO SUBTERRANEO)	6	UN
2662	TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 4" , PARA DUTO CORRUGADO PEAD (CABEAMENTO SUBTERRANEO)	15	UN
3099	FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA	1	CJ
3099	FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA	3	CJ
3104	CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO	1	CJ
3121	FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 5" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 0,90 MM	1	UN
3121	FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 5" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 0,90 MM	1	UN
3143	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C)	1	UN
3143	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C)	1	UN

3143	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C)	1	UN
3143	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C)	1	UN
3148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	1	UN
3522	JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	2	UN
3528	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	2	UN
3531	JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	2	UN
3536	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	1	UN
3899	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	1	UN
3992	TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	10,5	M
4062	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15* CM (H X L)	50	UN
4791	ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO	0,9	KG
4823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	2	KG
4823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	1	KG
4823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	0,4	KG
4889	PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 3/4"	5	UN
4893	PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/2"	1	UN
5078	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 27 (2 1/2 X 12)	1	KG
5102	RALO SECO / RALO DE PASSAGEM EM PVC, QUADRADO, 100 X 100 X 53 MM, SAIDA 40 MM, COM GRELHA BRANCA	1	UN
6138	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	1	UN
6138	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	1	UN
6138	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	2	UN
6138	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	1	UN
6138	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	1	UN
6138	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	1	UN
6138	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	1	UN
6138	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	1	UN
6138	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	1	UN
6138	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	1	UN
6138	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	1	UN
6138	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	1	UN
6138	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	1	UN
6138	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	1	UN
6138	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	1	UN
6138	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	2	UN
6138	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	1	UN
6138	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	1	UN
6142	CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE	1	UN
6145	SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA AMERICANA 1.1/2 X 1.1/2 "	10	UN
7137	TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	2	UN
7192	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 8 MM, DE 1,53 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	3	UN
7271	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	80	UN
7271	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	10	UN

[illegible]

7583		BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	6	UN
7583		BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	50	UN
7583		BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	10	UN
7584		BUCHA DE NYLON SEM ABA S12, COM PARAFUSO DE 5/16" X 80 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA E CABECA SEXTAVADA	2	UN
7584		BUCHA DE NYLON SEM ABA S12, COM PARAFUSO DE 5/16" X 80 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA E CABECA SEXTAVADA	2	UN
7604		TORNEIRA METALICA CROMADA PARA TANQUE / JARDIM, SEM BICO , CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1126)	2	UN
10502		VIDRO TEMPERADO VERDE E = 10 MM, SEM COLOCACAO	0,64	M2
10851		PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO)	4	UN
10899		ADAPTADOR, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO	4	UN
10902		ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 13 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO	1	UN
10905		TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO	10	UN
10905		TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO	8	UN
10998		ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	0,5	KG
11060		TIRANTE EM FERRO GALVANIZADO PARA CONTRAVENTAMENTO DE TELHA CANALETE 90, 1/4 " X 400 MM	3	UN
11060		TIRANTE EM FERRO GALVANIZADO PARA CONTRAVENTAMENTO DE TELHA CANALETE 90, 1/4 " X 400 MM	3	UN
11135		COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 12 MM	2,42	M2
11186		ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	1,7	M2
11186		ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	0,99	M2
11186		ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	2,86	M2
11186		ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	1,045	M2
11186		ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	2,21	M2
11186		ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	0,61	M2
11455		FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM	2	UN
11455		FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM	1	UN
11455		FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM	2	UN
11456		FERROLHO COM FECHO /TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 10" A 12" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM	1	UN
11499		MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO EM ACO INOX	2	UN
11499		MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO EM ACO INOX	1	UN
11552		PERFIL U DE ABAS IGUAIS, EM ALUMINIO, 1/2" (1,27 X 1,27 CM), PARA PORTA OU JANELA DE CORRER	36	M
11552		PERFIL U DE ABAS IGUAIS, EM ALUMINIO, 1/2" (1,27 X 1,27 CM), PARA PORTA OU JANELA DE CORRER	26,4	M
11552		PERFIL U DE ABAS IGUAIS, EM ALUMINIO, 1/2" (1,27 X 1,27 CM), PARA PORTA OU JANELA DE CORRER	2	M
11552		PERFIL U DE ABAS IGUAIS, EM ALUMINIO, 1/2" (1,27 X 1,27 CM), PARA PORTA OU JANELA DE CORRER	48	M
11560		MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATE 950 MM E PESO DE ATE 65 KG, COM CORPO EM ALUMINIO E BRACO EM ACO, SEM BRACO DE PARADA	1	UN
11560		MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATE 950 MM E PESO DE ATE 65 KG, COM CORPO EM ALUMINIO E BRACO EM ACO, SEM BRACO DE PARADA	1	UN

11561		MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATE 1.100 MM E PESO DE ATE 85 KG, COM CORPO EM ALUMINIO E BRACO EM ACO, SEM BRACO DE PARADA	2	UN
11561		MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATE 1.100 MM E PESO DE ATE 85 KG, COM CORPO EM ALUMINIO E BRACO EM ACO, SEM BRACO DE PARADA	1	UN
11561		MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATE 1.100 MM E PESO DE ATE 85 KG, COM CORPO EM ALUMINIO E BRACO EM ACO, SEM BRACO DE PARADA	1	UN
11572		TRAVA / PRENDEDOR DE PORTA, EM LATAO CROMADO, MONTADO EM PISO	1	UN
11572		TRAVA / PRENDEDOR DE PORTA, EM LATAO CROMADO, MONTADO EM PISO	1	UN
11575		ROLDANA CONCAVA DUPLA, 4 RODAS, EM ZAMAC COM CHAPA DE LATAO, ROLAMENTOS EM ACO, PARA PORTAS E JANELAS DE CORRER	2	UN
11712		CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688)	1	UN
11717		CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	1	UN
11731		GRELHA FIXA, EM PVC BRANCA, QUADRADA, 150 X 150 MM, PARA RALOS E CAIXAS	1	UN
11732		GRELHA FIXA, PVC CROMADA, REDONDA, 150 MM, PARA RALOS E CAIXAS	1	UN
11735		PROLONGAMENTO / PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA, PVC, 100 MM X 200 MM (NBR 5688)	1	UN
11762		TORNEIRA METALICA CROMADA PARA JARDIM / TANQUE, COM BICO PLASTICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL , 1/2 " OU 3/4 " (REF 1153 / 1130)	1	UN
11762		TORNEIRA METALICA CROMADA PARA JARDIM / TANQUE, COM BICO PLASTICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL , 1/2 " OU 3/4 " (REF 1153 / 1130)	1	UN
11767		TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 2", AGUA FRIA, COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	1	UN
11767		TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 2", AGUA FRIA, COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	1	UN
11772		TORNEIRA METALICA CROMADA, DE MESA/BANCADA, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1167 / 1168)	1	UN
11773		TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1167 / 1168)	1	UN
11781		VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/4 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO	1	UN
11825		TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1", AGUA FRIA, COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	1	UN
11950		BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	20	UN
11950		BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	4	UN
11950		BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	6	UN
11950		BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	4	UN
11950		BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	20	UN
11950		BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	4	UN
11950		BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	20	UN
11950		BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	30	UN
11950		BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	6	UN
11950		BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	16	UN
11950		BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	8	UN
11950		BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	30	UN
11950		BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	10	UN
11950		BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	20	UN
11950		BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	4	UN
11950		BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	6	UN
11950		BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	4	UN
11950		BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	4	UN
11950		BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	30	UN

12038		QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A	2	UN
12043		QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 225 A	1	UN
12147		TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO)	2	UN
12147		TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO)	1	UN
12147		TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO)	1	UN
12147		TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO)	1	UN
12266		LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	4	UN
12295		SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS	75	UN
12295		SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS	1	UN
12296		SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, FIXO DE TETO, PARA LAMPADAS	1	UN
13396		QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 28 DISJUNTORES DIN, 100 A	1	UN
13416		TORNEIRA METALICA CROMADA, RETA, DE PAREDE, PARA COZINHA, SEM BICO, SEM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1158)	1	UN
13984		TORNEIRA METALICA CROMADA, CANO CURTO, COM AREJADOR, SEM BICO PLASTICO, DE PAREDE, PARA USO GERAL, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1152 / 1154)	1	UN
20147		JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	1	UN
20193		LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M X ALTURA DE 2,0 M POR PAINEL, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	120	M2XMES
20193		LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M X ALTURA DE 2,0 M POR PAINEL, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	12,8	M2XMES
21059		RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 150 X 150 MM	1	UN
21059		RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 150 X 150 MM	1	UN
21112		VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO	1	UN
21112		VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO	1	UN
21112		VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO	1	UN
21112		VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO	1	UN
21112		VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO	1	UN
21112		VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO	1	UN
21112		VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO	1	UN
21112		VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO	2	UN
21112		VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO	1	UN
21112		VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO	1	UN
21112		VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO	1	UN
21112		VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO	1	UN
21112		VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO	1	UN
21112		VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO	1	UN
21112		VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO	1	UN
21112		VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO	2	UN
21112		VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO	1	UN
21112		VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO	2	UN
21112		VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO	1	UN
21112		VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO	0,5	UN

21112	VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO	1	UN
21112	VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO	1	UN
21112	VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO	1	UN
21112	VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO	1	UN
21112	VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO	3	UN
21112	VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO	1	UN
21112	VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO	1	UN
21112	VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO	1	UN
21112	VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO	1	UN
21112	VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO	1	UN
21112	VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO	1	UN
21112	VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO	1	UN
21112	VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO	1	UN
21112	VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO	1	UN
21112	VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO	1	UN
21112	VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO	1	UN
21112	VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO	1	UN
21112	VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO	2	UN
21135	ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 1 1/4", PAREDE DE 1,20 MM	75	M
34353	ARGAMASSA COLANTE AC II	15	KG
34353	ARGAMASSA COLANTE AC II	15	KG
34353	ARGAMASSA COLANTE AC II	25	KG
34353	ARGAMASSA COLANTE AC II	25	KG
34353	ARGAMASSA COLANTE AC II	105	KG
34353	ARGAMASSA COLANTE AC II	2	KG
34353	ARGAMASSA COLANTE AC II	1	KG
34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	1	KG
34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	1	KG
34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	1	KG
34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	1	KG
34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	1	KG
34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	1	KG
34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	2	KG
34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	1	KG
34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	1	KG
34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	1	KG
34636	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM TAMPA	1	UN
34688	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 63 A	22	UN
34714	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63 A	1	UN
34714	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63 A	1	UN
34714	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63 A	1	UN
34714	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63 A	1	UN
36801	ACABAMENTO DE METAL CROMADO PARA REGISTRO PEQUENO, DE PAREDE, 1/2 " OU 3/4 "	1	UN

36888		GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	4,4	M
37329		REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	0,2	KG
37530		MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 30 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES	1	UN
37588		VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1.1/2 ", SEM LADRAO, COM TAMPAO PLASTICO	1	UN
37593		BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL, 14 X 19 X 39 CM (NBR 15270)	15	UN
37593		BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL, 14 X 19 X 39 CM (NBR 15270)	50	UN
37593		BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL, 14 X 19 X 39 CM (NBR 15270)	50	UN
37593		BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL, 14 X 19 X 39 CM (NBR 15270)	40	UN
37593		BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL, 14 X 19 X 39 CM (NBR 15270)	30	UN
37593		BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL, 14 X 19 X 39 CM (NBR 15270)	250	UN
37593		BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL, 14 X 19 X 39 CM (NBR 15270)	25	UN
37593		BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL, 14 X 19 X 39 CM (NBR 15270)	50	UN
37595		ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	20	KG
37595		ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	2	KG
37595		ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	1	KG
37595		ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	3	KG
37595		ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	2	KG
37595		ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	2	KG
37595		ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	2	KG
37595		ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	2	KG
37595		ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	2	KG
37595		ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	5	KG
37595		ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	10	KG
37595		ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	40	KG
37595		ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	25	KG
37595		ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	15	KG
37595		ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	15	KG
37595		ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	1	KG
37595		ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	15	KG
37595		ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	7	KG
37595		ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	60	KG
38022		LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDABEL, PVC, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	14	UN
38069		INTERRUPTOR SIMPLES + INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	1	UN
38075		TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	1	UN
38109		VARIADOR DE LUMINOSIDADE ROTATIVO (DIMMER) 220 V, 600 W (APENAS MODULO)	1	UN
38124		ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML	1	UN
38168		PUXADOR TUBULAR RETO DUPLO, EM ALUMINIO CROMADO, COMPRIMENTO DE APROX 400 MM E DIAMETRO DE 25 MM (1")	2	UN
38190		DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL	1	UN
38194		LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	20	UN
38194		LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	2	UN

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

38194	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	5	UN
38194	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	13	UN
38194	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	6	UN
38194	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	8	UN
38194	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	8	UN
38194	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	9	UN
38194	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	1	UN
38194	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	11	UN
38194	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	2	UN
38194	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	4	UN
38194	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	1	UN
38194	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	2	UN
38194	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	2	UN
38194	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	4	UN
38194	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	3	UN
38194	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	1	UN
38194	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	10	UN
38194	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	6	UN
38194	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	2	UN
38194	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	2	UN
38194	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	2	UN
38194	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	5	UN
38194	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	6	UN
38194	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	8	UN
38194	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	4	UN
38194	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	3	UN
38194	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	9	UN
38194	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	2	UN
38194	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	3	UN
38194	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	1	UN
38194	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	3	UN
38194	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	1	UN
38194	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	1	UN
38194	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	1	UN
38194	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	1	UN
38194	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	6	UN
39028	PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22	12	M
39028	PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22	12	M
39128	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO	20	UN
39128	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO	27	UN
39128	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO	20	UN
39128	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO	20	UN
39128	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO	7	UN

39128		ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO	7	UN
39128		ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO	8	UN
39128		ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO	1	UN
39129		ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA DE FIXACAO	10	UN
39129		ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA DE FIXACAO	30	UN
39129		ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA DE FIXACAO	50	UN
39129		ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA DE FIXACAO	10	UN
39129		ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA DE FIXACAO	10	UN
39129		ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA DE FIXACAO	10	UN
39138		ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 3/4"	30	UN
39210		ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO	4	UN
39253		ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 3/4", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410)	35	M
39253		ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 3/4", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410)	1	M
39255		ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 1", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410)	15	M
39311		LUVA PARA TUBO PEX, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 32 MM	1	UN
39331		CONDULETE EM PVC, TIPO "C", SEM TAMPA, DE 3/4"	30	UN
39331		CONDULETE EM PVC, TIPO "C", SEM TAMPA, DE 3/4"	30	UN
39331		CONDULETE EM PVC, TIPO "C", SEM TAMPA, DE 3/4"	30	UN
39331		CONDULETE EM PVC, TIPO "C", SEM TAMPA, DE 3/4"	30	UN
39346		TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 1 INTERRUPTOR	5	UN
39385		LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM	12	UN
39385		LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM	2	UN
39385		LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM	4	UN
39385		LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM	2	UN
39385		LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM	1	UN
39385		LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM	1	UN
39390		LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W	2	UN
39390		LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W	1	UN
39391		LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	1	UN
39391		LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	1	UN
39391		LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	2	UN
39391		LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	1	UN
39391		LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	2	UN
39391		LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	2	UN
39396		SENSOR DE PRESENCA BIVOLT COM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA, POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO EXTERNO	1	UN
39423		PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 90 X 3000 MM (L X C)	8	M
39435		PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	20	UN
39435		PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	30	UN
39435		PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	50	UN
39435		PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	40	UN
39435		PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	50	UN
39435		PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	10	UN
39435		PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	50	UN

39435	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	50	UN
39435	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	10	UN
39435	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	30	UN
39435	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	60	UN
39435	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	20	UN
39435	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	20	UN
39435	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	10	UN
39435	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	20	UN
39435	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	20	UN
39435	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	2	UN
39435	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	200	UN
39435	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	200	UN
39445	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	1	UN
39445	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	2	UN
39445	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	1	UN
39460	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	2	UN
39574	TIRANTE COM ELO, EM ARAME GALVANIZADO RIGIDO, NUMERO 10, COMPRIMENTO 2000 MM, PARA PENDURAL DE FORRO REMOVIVEL	12	UN
39574	TIRANTE COM ELO, EM ARAME GALVANIZADO RIGIDO, NUMERO 10, COMPRIMENTO 2000 MM, PARA PENDURAL DE FORRO REMOVIVEL	6	UN
39603	CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS	1	UN
39603	CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS	1	UN
39603	CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS	1	UN
39603	CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS	1	UN
39603	CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS	1	UN
39603	CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS	1	UN
39603	CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS	1	UN
39603	CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS	1	UN
39603	CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS	1	UN
39603	CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS	1	UN
39603	CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS	1	UN
39603	CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS	2	UN
39603	CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS	1	UN
39603	CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS	18	UN
39603	CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS	1	UN
39603	CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS	1	UN
39603	CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS	2	UN
39603	CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS	2	UN
39603	CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS	4	UN
39603	CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS	7	UN
39603	CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS	2	UN
39603	CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS	2	UN
39603	CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS	1	UN

39603		CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS	1	UN
39603		CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS	2	UN
39603		CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS	1	UN
39603		CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS	1	UN
39603		CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS	1	UN
39603		CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS	8	UN
39603		CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS	1	UN
39603		CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS	1	UN
39603		CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS	1	UN
39603		CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS	4	UN
39603		CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS	1	UN
39603		CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS	3	UN
39603		CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS	8	UN
39603		CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS	2	UN
39603		CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS	1	UN
39603		CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS	4	UN
39603		CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS	2	UN
39603		CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS	2	UN
39603		CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS	2	UN
39603		CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS	2	UN
39603		CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS	2	UN
39603		CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS	1	UN
39719		ADESIVO / COLA DE CONTATO LIQUIDO, A BASE DE RESINAS, PARA COLAGEM DE ESPUMA PARA ISOLAMENTO TERMICO FLEXIVEL	7,2	L
39772		CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 30 X 30 X 10 CM	4	UN
39800		QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN	1	UN
39800		QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN	1	UN
39961		SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	1	UN
39961		SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	1	UN
39961		SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	1	UN
39961		SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	1	UN
39961		SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	1	UN
39961		SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	1	UN
39961		SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	1	UN
39961		SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	1	UN
39961		SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	1	UN
39961		SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	3	UN
39961		SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	4	UN
39961		SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	1	UN
39961		SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	1	UN
39961		SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	1	UN
39961		SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	1	UN

39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	1	UN
39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	1	UN
39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	2	UN
39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	1	UN
39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	1	UN
39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	1	UN
39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	1	UN
39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	1	UN
39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	1	UN
39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	2	UN
39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	1	UN
39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	1	UN
39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	1	UN
39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	1	UN
39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	1	UN
39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	1	UN
39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	1	UN
39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	1	UN
39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	1	UN
39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	1	UN
39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	1	UN
39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	1	UN
39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	2	UN
39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	1	UN
39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	3	UN
39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	1	UN
39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	1	UN
39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	1	UN
39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	1	UN
39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	1	UN
39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	1	UN
39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	1	UN
39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	1	UN
39996	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)	3	M
39996	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)	12	M
39996	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)	1	M
39997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	20	UN
40340	ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 300 MM	1	UN
41186	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 14,00 M, RESISTENCIA DE 1500 DAN, TIPO C-29	1	UN
41190	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 15,00 M, RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO C-23	1	UN
41613	TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D = *0,90* M, E = 0,05 M	2	UN
41619	TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA POCO, COM FURO E TAMPINHA, D = *0,90* M, E = 0,05 M	1	UN
41619	TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA POCO, COM FURO E TAMPINHA, D = *0,90* M, E = 0,05 M	1	UN
42249	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 240 W ATE 350 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	4	UN

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

86911		TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	1	UN
86911		TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	1	UN
86911		TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	1	UN
86911		TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	1	UN
86911		TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	1	UN
86911		TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	1	UN
86911		TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	1	UN
86911		TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	1	UN
86913		TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	1	UN
86915		TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4" PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	2	UN
86915		TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4" PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	1	UN
86915		TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4" PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	1	UN
86916		TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	1	UN
86916		TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	1	UN
86916		TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	1	UN
86916		TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	2	UN
86916		TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	1	UN
86931		VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	1	UN
86932		VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	1	UN
86935		CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	1	UN
86938		CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	1	UN
87261		REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE	6,125	M2
87759		CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	6,125	M2
88239		AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,33	H
88239		AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8	H
88241		AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,42	H
88241		AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,42	H
88241		AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,25	H
88241		AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H
88241		AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H
88241		AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,25	H
88241		AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,5	H
88241		AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,42	H
88241		AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3,83	H
88241		AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H
88241		AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,5	H
88241		AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,33	H
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,92	H
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,75	H
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,75	H
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	24	H
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H
88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8	H
88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	16	H
88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	16	H
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8	H
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,17	H
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,5	H
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,67	H
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,25	H
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,5	H
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,42	H
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,5	H
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,58	H
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,75	H
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,75	H
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,5	H
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,5	H
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,42	H
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,25	H
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,33	H
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,58	H
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,42	H
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,5	H
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8	H
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3,25	H
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,33	H
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,25	H
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,83	H
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,67	H
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,25	H

88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,67	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,75	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,67	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,5	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,5	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (SOMENTE ORÇAMENTO)	0	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,25	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,25	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,25	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,25	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,25	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,75	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,33	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,5	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,5	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,5	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	6,25	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	16	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	16	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,58	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,75	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,5	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,17	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	6	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,25	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	16	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3,5	H

88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	16	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,33	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,67	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,5	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,75	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,33	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,33	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,17	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,42	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,67	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,5	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,75	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,5	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,5	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,83	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,33	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,33	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,67	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,83	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,33	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,55	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,83	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,33	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,33	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,67	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H

[illegible]

[illegible]

88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4,58	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,08	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,17	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,33	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,67	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,67	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	16	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,67	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	9,5	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,33	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,5	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,5	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,5	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,33	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,25	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,75	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,42	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,25	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,33	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,67	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,75	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,08	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,5	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,42	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,67	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4,42	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	16	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,58	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,25	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,42	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,33	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,25	H

[illegible]

[illegible]

88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,33	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,42	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,42	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,83	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,33	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,5	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,5	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,83	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,33	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,67	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,5	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,67	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,33	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,5	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,25	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,08	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,67	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	5	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	5	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,42	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,75	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,67	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,08	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,5	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,5	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,5	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,67	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,17	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H

88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,58	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,58	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,17	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,17	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,25	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,33	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,67	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	5,33	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,5	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,5	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,25	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,42	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,33	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,5	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,33	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	16	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,83	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,67	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,33	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	6	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	6	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,5	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,58	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,17	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,33	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,5	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,33	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	6	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	6	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,25	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	6,92	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,83	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,5	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	7	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	12	H
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	12	H

[illegible]

[illegible]

88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,25	H
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,17	H
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,25	H
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,5	H
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,17	H
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,17	H
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,67	H
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,5	H
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,67	H
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,83	H
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,17	H
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,5	H
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,67	H
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,83	H
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,67	H
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,83	H
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,25	H
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,58	H
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0	H
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,75	H
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3	H
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3	H
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,83	H
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,67	H
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,33	H
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,75	H
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,33	H
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,33	H
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,17	H
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,25	H
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,5	H
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,58	H
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,5	H
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,08	H

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

88267		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,67	H
88267		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,83	H
88267		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,83	H
88267		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H
88267		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,42	H
88267		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H
88267		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,5	H
88267		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,75	H
88267		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,5	H
88267		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,17	H
88267		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,33	H
88267		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,25	H
88267		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,67	H
88267		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,42	H
88267		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,42	H
88267		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	24	H
88267		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H
88269		GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,67	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,67	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,83	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,83	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,42	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,42	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,25	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,67	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,17	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,17	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,5	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,67	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,33	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,58	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,33	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	7,92	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,5	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,33	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,92	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,5	H

88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,5	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,67	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3,83	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3,83	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3,33	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,83	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,17	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,67	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,25	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,83	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	6	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	6	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,58	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,5	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,75	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,08	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,17	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,25	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,25	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,25	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,83	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,5	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,33	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,67	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,33	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,83	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,67	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,67	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	5	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4,5	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,75	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,5	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,25	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,55	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,25	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,5	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,5	H

[illegible]

[illegible]

[illegible]

88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,83	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,67	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,33	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,17	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,5	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,67	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,17	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,5	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,17	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,17	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,42	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,83	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,83	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,42	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,5	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,67	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	6,33	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,5	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,17	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,5	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,75	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,5	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,75	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,67	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,33	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,67	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,5	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,58	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,33	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,67	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,42	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,33	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,75	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,83	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,58	H

[illegible]

88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,83	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,42	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,58	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,75	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,83	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,83	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,83	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,92	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,33	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,83	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,08	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,75	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,5	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,83	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,07	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,67	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,5	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,83	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,5	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,5	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,42	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	6	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	6	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,83	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,83	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,58	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,67	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,92	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,67	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,67	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,42	H

[illegible]

88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,5	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	6,5	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,83	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	5,17	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,67	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,17	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,75	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,83	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3,5	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,92	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,08	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,83	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,17	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,42	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,67	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,33	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,67	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,5	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,58	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,67	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,67	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3,17	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,67	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	10,67	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	10,67	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,58	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,42	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,5	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,5	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,67	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,83	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,67	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,5	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,83	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,67	H

88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,67	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,75	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,08	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,83	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,58	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,83	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,83	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,17	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4,5	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,5	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,67	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,25	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,83	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,5	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,5	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,58	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,08	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,08	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,33	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,33	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,5	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,5	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,67	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4,5	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,92	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,42	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3,83	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,67	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,33	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,83	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,92	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	7	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,33	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,33	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,83	H

88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,83	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,67	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,58	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,5	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,5	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,67	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,83	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,5	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,5	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,67	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,5	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,5	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,17	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,17	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,67	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,5	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,75	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,33	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,33	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,67	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,5	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,5	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,5	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,92	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,07	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,83	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,5	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,5	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,75	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,5	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,33	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,17	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H
88273		MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H

88273	MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H
88273	MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,33	H
88273	MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,92	H
88273	MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	6	H
88273	MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H
88273	MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,5	H
88273	MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8	H
88273	MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H
88279	MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8	H
88279	MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	16	H
88279	MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8	H
88279	MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8	H
88279	MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	16	H
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	6	H
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	16	H
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,83	H
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,25	H
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,42	H
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,67	H
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	7,5	H
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,25	H
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,33	H
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8	H
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8	H
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	5,5	H
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	6,42	H
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8	H
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	16	H
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	40	H
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	24	H
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3	H
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	5	H
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8	H
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3,75	H
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,33	H

88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	5,25	H
88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H
88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,5	H
88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H
88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,17	H
88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	5	H
88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	7,42	H
88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H
88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4,58	H
88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	6	H
88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,25	H
88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3	H
88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3,83	H
88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4,5	H
88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,17	H
88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3	H
88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,67	H
88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	5,67	H
88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H
88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8	H
88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,5	H
88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H
88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	5,5	H
88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3	H
88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3,82	H
88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8	H
88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,67	H
88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H
88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H
88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H
88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H
88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H
88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H
88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H
88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H
88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H
88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,5	H
88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,67	H
88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	5	H
88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,75	H
88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,5	H
88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,5	H

[illegible]

88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,83	H
88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H
88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,83	H
88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,33	H
88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8	H
88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,42	H
88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,33	H
88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,17	H
88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,92	H
88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,67	H
88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	6,5	H
88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8	H
88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H
88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3	H
88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,25	H
88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,17	H
88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H
88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,83	H
88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,5	H
88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,92	H
88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,5	H
88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H
88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,5	H
88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,5	H
88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	5	H
88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,83	H
88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,25	H
88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H
88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	5	H
88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,5	H
88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H
88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,08	H
88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	16	H
88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	16	H
88310		PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	16	H
88310		PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8	H
88310		PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	16	H
88310		PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H
88315		SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,25	H
88315		SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H
88315		SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8	H
88315		SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	16	H
88315		SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,5	H

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8	H
88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,5	H
88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,33	H
88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,75	H
88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8	H
88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	32	H
88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H
88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	16	H
88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	6	H
88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,25	H
88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,17	H
88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,17	H
88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,5	H
88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H
88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8	H
88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3	H
88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3	H
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,67	H
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	5	H
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,33	H
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,33	H
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8	H
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	6	H
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4,5	H
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	16	H
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8	H
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,83	H
88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,83	H
88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3,75	H
88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8	H
88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8	H
88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,67	H
88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8	H
88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H
88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,17	H
88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,17	H
88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,17	H
88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,33	H
88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3,67	H
88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,25	H

88325		VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,75	H
88325		VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,33	H
88325		VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H
88325		VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H
88325		VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H
88325		VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H
88325		VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H
88325		VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H
88325		VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H
88325		VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H
88325		VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,67	H
88325		VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8	H
88485		FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	6,5	M2
88485		FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	82,45	M2
88485		FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	25	M2
88485		FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	30	M2
88485		FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	142,5	M2
88485		FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	100,8	M2
88485		FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	45	M2
88485		FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	25,7	M2
88488		PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	20,25	M2
88488		PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	65,2	M2
88489		PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	79,7	M2
88489		PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	13,25	M2
88489		PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	246	M2
88489		PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	130,5	M2
88489		PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	82,45	M2
88489		PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	8,75	M2
88489		PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	15	M2
88489		PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	67,5	M2
88489		PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	60	M2
88489		PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	5,506	M2
88489		PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	62,5	M2
88489		PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	17,5	M2
88489		PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	84	M2
88489		PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	18,75	M2
88489		PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	142,5	M2
88489		PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	18,2	M2
88489		PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	60	M2
88489		PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	125	M2
88489		PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	24,88	M2
88489		PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	25	M2

[illegible]

[illegible]

88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	9	M2
88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	70	M2
88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	20,1	M2
88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	42	M2
88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	71,0445	M2
88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	25	M2
88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	50,4	M2
88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	45	M2
88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	4	M2
88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	30	M2
88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	43	M2
88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	115,67	M2
89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	1	M
89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	2	M
89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	18	M
89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	6	M
89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	1	M
89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	4	UN
89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	2	UN
89363	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	4	UN
89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	3	UN
89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	1	UN
89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	1	UN
89367	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	3	UN
89368	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	1	UN
89381	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	1	UN
89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	1	UN
89385	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	1	UN
89385	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	1	UN
89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	1	UN
89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	1	UN
89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	6	M
89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	4	M
89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	2	M
89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	6	M
89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	18	M

89402		TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	1	M
89403		TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	2	M
89403		TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	1	M
89403		TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	2	M
89408		JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	4	UN
89409		JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	1	UN
89409		JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	1	UN
89412		JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	5	UN
89424		LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	3	UN
89425		LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	1	UN
89425		LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	2	UN
89425		LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	1	UN
89426		LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	1	UN
89432		LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	1	UN
89440		TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	25	UN
89440		TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	2	UN
89440		TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	1	UN
89440		TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	1	UN
89443		TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	2	UN
89445		TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	1	UN
89446		TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	2	M
89446		TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	3	M
89446		TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	1	M
89481		JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	3	UN
89485		JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	2	UN
89485		JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	3	UN
89498		JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	2	UN
89506		JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	2	UN
89520		JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	2	UN
89530		LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	1	UN
89530		LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	2	UN
89530		LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	2	UN
89530		LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	1	UN
89530		LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	1	UN
89542		LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	1	UN
89545		LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	2	UN
89557		REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	2	UN

89560		LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	1	UN
89560		LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	1	UN
89572		ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	2	UN
89575		LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	1	UN
89578		TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	1	M
89595		ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	1	UN
89598		LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	1	UN
89598		LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	1	UN
89598		LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	1	UN
89609		UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	1	UN
89610		ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	1	UN
89634		TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	2	M
89671		LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	1	UN
89711		TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	1	M
89713		TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	1	M
89714		TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	2	M
89714		TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	1	M
89714		TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	1	M
89714		TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	1	M
89726		JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	1	UN
89746		JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	2	UN
89754		LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	1	UN
89754		LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	1	UN
89754		LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	2	UN
89761		LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	2	UN
89776		LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	1	UN

89778		LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	1	UN
89778		LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	1	UN
89779		LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	1	UN
89782		TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	2	UN
89805		JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	1	UN
89810		JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	6	UN
89810		JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	2	UN
89810		JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	2	UN
89810		JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	2	UN
89817		LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	1	UN
89819		LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	2	UN
89823		LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	1	UN
89823		LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	1	UN
89823		LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	1	UN
89823		LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	1	UN
89823		LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	1	UN
89823		LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	1	UN
89823		LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	1	UN
89848		TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	3	M
89848		TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	1	M
89848		TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	1	M

Ordem de Serviço Executada - Analítico

Lote: Manutenção Região 6 - Capital

Empresa: AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Processo:

Período: 01/10/2022 a 01/10/2023

Desconto:

***Observação1:** os códigos dos serviços apresentados neste relatório se referem a numeração interna do sistema Sistema de Custos e Orçamento-SCO, os quais são diferentes dos códigos Sinap, Seinfra e TJCE. Para consultar as composições dos serviços e seus respectivos códigos de referência, será necessário a extração de relatório individual por orçamento no SCO.

***Observação2:** os valores descritos na coluna "custo parcial" se refere a multiplicação dos valores descritos na coluna "quantidade" pelos valores descritos na coluna "preço unitário" devidamente acrescidos dos encargos sociais e BDI estipulados no contrato. Verificar se os percentuais de encargos sociais e BDI foram inseridos na planilha de medição do SCO.

***Observação3:** segundo disposições contratuais não incide desconto sobre a mão de obra do Apoio Técnico, indenização de deslocamento de veículo e diárias.

***Observação4:** para representação dos centavos, foram considerados os valores até a centésima parte do real, ou seja, até a segunda casa decimal. O arredondamento do centavo foi realizado.

COD SERVICIO	COD SERVICIO	SERVICO	QUANTIDADE	UND	MAO DE OBRA	MATERIAL	PRECO	CUSTO PARCIAL	DESCONTO	VALOR TOTAL
Manutenção Região I - Capital			44772,67		R\$47894,04	R\$125271,30	R\$173165,34	R\$1162653,40	R\$0,00	R\$1162653,40
17577			180,684		R\$376,29	R\$289,29	R\$665,58	R\$3461,92	R\$0,00	R\$3461,92
2022_09_3073										
Corregedoria Geral da Justiça										
	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES,	9,209	M2	R\$7,32	R\$6,12	R\$13,44	R\$123,77	R\$0,00	R\$123,77
	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES,	8,269	M2	R\$7,32	R\$6,12	R\$13,44	R\$111,14	R\$0,00	R\$111,14
	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES,	7,144	M2	R\$7,32	R\$6,12	R\$13,44	R\$96,02	R\$0,00	R\$96,02
	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX	7,144	M2	R\$4,40	R\$12,67	R\$17,07	R\$121,95	R\$0,00	R\$121,95
	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX	9,209	M2	R\$4,40	R\$12,67	R\$17,07	R\$157,20	R\$0,00	R\$157,20
	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX	8,269	M2	R\$4,40	R\$12,67	R\$17,07	R\$141,15	R\$0,00	R\$141,15
	88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES,	5,48	M2	R\$0,63	R\$2,46	R\$3,09	R\$16,88	R\$0,00	R\$16,88
	88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES,	8,083	M2	R\$0,63	R\$2,46	R\$3,09	R\$24,90	R\$0,00	R\$24,90
	88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES,	7,015	M2	R\$0,63	R\$2,46	R\$3,09	R\$21,61	R\$0,00	R\$21,61
	C2243	RODAPÉ EM PERFIL DE ALUMÍNIO	5,9	MT	R\$27,61	R\$3,32	R\$30,93	R\$182,49	R\$0,00	R\$182,49
	C2243	RODAPÉ EM PERFIL DE ALUMÍNIO	5,15	MT	R\$27,61	R\$3,32	R\$30,93	R\$159,29	R\$0,00	R\$159,29
	C2243	RODAPÉ EM PERFIL DE ALUMÍNIO	4	MT	R\$27,61	R\$3,32	R\$30,93	R\$123,72	R\$0,00	R\$123,72
	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO	5,48	M2	R\$9,37	R\$27,62	R\$36,99	R\$202,76	R\$0,00	R\$202,76
	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO	7,015	M2	R\$9,37	R\$27,62	R\$36,99	R\$259,56	R\$0,00	R\$259,56
	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO	8,083	M2	R\$9,37	R\$27,62	R\$36,99	R\$299,07	R\$0,00	R\$299,07
	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM	8,083	M2	R\$16,66	R\$21,49	R\$38,15	R\$308,37	R\$0,00	R\$308,37
	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM	7,015	M2	R\$16,66	R\$21,49	R\$38,15	R\$267,62	R\$0,00	R\$267,62
	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM	5,48	M2	R\$16,66	R\$21,49	R\$38,15	R\$209,06	R\$0,00	R\$209,06
	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE	8,083	M2	R\$2,05	R\$2,49	R\$4,54	R\$36,78	R\$0,00	R\$36,78
	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE	7,015	M2	R\$2,05	R\$2,49	R\$4,54	R\$31,92	R\$0,00	R\$31,92
	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE	5,48	M2	R\$2,05	R\$2,49	R\$4,54	R\$24,93	R\$0,00	R\$24,93
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,5	H	R\$13,37	R\$6,71	R\$20,08	R\$30,12	R\$0,00	R\$30,12
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,5	H	R\$13,37	R\$6,71	R\$20,08	R\$30,12	R\$0,00	R\$30,12
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,5	H	R\$13,37	R\$6,71	R\$20,08	R\$30,12	R\$0,00	R\$30,12
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,5	H	R\$13,37	R\$6,71	R\$20,08	R\$30,12	R\$0,00	R\$30,12
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,5	H	R\$13,37	R\$6,71	R\$20,08	R\$30,12	R\$0,00	R\$30,12
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,5	H	R\$13,37	R\$6,71	R\$20,08	R\$30,12	R\$0,00	R\$30,12
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,5	H	R\$18,69	R\$6,84	R\$25,53	R\$38,30	R\$0,00	R\$38,30
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,5	H	R\$18,69	R\$6,84	R\$25,53	R\$38,30	R\$0,00	R\$38,30
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,5	H	R\$18,69	R\$6,84	R\$25,53	R\$38,30	R\$0,00	R\$38,30
	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	8,083	M2	R\$11,96	R\$0,00	R\$11,96	R\$96,67	R\$0,00	R\$96,67
	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	5,48	M2	R\$11,96	R\$0,00	R\$11,96	R\$65,54	R\$0,00	R\$65,54
	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	7,015	M2	R\$11,96	R\$0,00	R\$11,96	R\$83,90	R\$0,00	R\$83,90
	2022_09_3073		0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		RETIRADA DE GRADE E INSTALAÇÃO DE GRADE	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		APOIO CFUE/COCEX	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		RETIRADA DE GRADE E INSTALAÇÃO DE GRADE	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00

		COORDENADORIA DE ORGANIZAÇÃO E CONTROLE DAS	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		RETIRADA DE GRADE E INSTALAÇÃO DE GRADE	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		COORDENADOIA DE FISCALIZAÇÃO DAS UNIDADES	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
17630			2901		R\$341,47	R\$901,71	R\$1243,18	R\$31517,35	R\$0,00	R\$31517,35
2022_09_3153										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	95814	CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC	3	UN	R\$4,61	R\$13,49	R\$18,10	R\$54,30	R\$0,00	R\$54,30
	91875	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM	10	UN	R\$3,45	R\$2,61	R\$6,06	R\$60,60	R\$0,00	R\$60,60
	91875	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM	11	UN	R\$3,45	R\$2,61	R\$6,06	R\$66,66	R\$0,00	R\$66,66
	97586	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS	8	UN	R\$10,13	R\$134,60	R\$144,73	R\$1157,92	R\$0,00	R\$1157,92
	91896	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN	4	UN	R\$8,50	R\$8,07	R\$16,57	R\$66,32	R\$0,00	R\$66,32
	91865	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4")	6	M	R\$5,74	R\$13,39	R\$19,13	R\$114,78	R\$0,00	R\$114,78
	C1165	DUTO PERFURADO - PERFILADOS CHAPA DE AÇO	15	MT	R\$46,23	R\$14,34	R\$60,57	R\$908,55	R\$0,00	R\$908,55
	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA	100	M	R\$2,47	R\$15,62	R\$18,09	R\$1809,00	R\$0,00	R\$1809,00
	C0479	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) BUCHA E ARRUELA DE	20	PAR	R\$0,52	R\$0,53	R\$1,05	R\$20,80	R\$0,00	R\$20,80
	C3516	COTOVELO 90 VARIÁVEL SISTEMA DLP PARA CANALETA	5	UD	R\$8,74	R\$42,52	R\$51,26	R\$256,25	R\$0,00	R\$256,25
	C3517	COTOVELO INTERNO SISTEMA DLP PARA CANALETA 60MM X	5	UD	R\$8,74	R\$44,85	R\$53,59	R\$267,95	R\$0,00	R\$267,95
	C0626	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA	2	UD	R\$20,55	R\$12,55	R\$33,10	R\$66,18	R\$0,00	R\$66,18
	C3424	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) ABRAÇADEIRA EM FERRO	40	UD	R\$0,00	R\$20,07	R\$20,07	R\$802,80	R\$0,00	R\$802,80
	91914	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN	2	UN	R\$7,69	R\$5,89	R\$13,58	R\$27,16	R\$0,00	R\$27,16
	91914	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN	2	UN	R\$7,69	R\$5,89	R\$13,58	R\$27,16	R\$0,00	R\$27,16
	C2301	TAMPA NORMAL P/DUTO PERFURADO, ATE (100X100)mm	15	MT	R\$38,52	R\$44,64	R\$83,16	R\$1247,55	R\$0,00	R\$1247,55
	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	1409	M	R\$0,97	R\$5,87	R\$4,84	R\$6819,56	R\$0,00	R\$6819,56
	91884	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM	7	UN	R\$5,11	R\$3,32	R\$8,43	R\$59,01	R\$0,00	R\$59,01
	95758	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO,	9	UN	R\$6,53	R\$5,39	R\$11,92	R\$107,28	R\$0,00	R\$107,28
	122847	ELETRODUTO FLEXIVEL, EM AÇO GALVANIZADO,	24	MT	R\$5,37	R\$15,88	R\$21,25	R\$510,00	R\$0,00	R\$510,00
	97589	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR,	5	UN	R\$13,06	R\$28,58	R\$41,64	R\$208,20	R\$0,00	R\$208,20
	C3482	TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 À 2,50MM2	8	UD	R\$5,14	R\$4,15	R\$9,29	R\$74,32	R\$0,00	R\$74,32
	C2455	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 16MM2	10	UD	R\$10,27	R\$4,08	R\$14,35	R\$143,50	R\$0,00	R\$143,50
	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"),	26	M	R\$5,48	R\$7,30	R\$12,78	R\$32,28	R\$0,00	R\$32,28
	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"),	12	M	R\$5,48	R\$7,30	R\$12,78	R\$153,36	R\$0,00	R\$153,36
	91886	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1	14	UN	R\$6,69	R\$5,31	R\$12,00	R\$167,86	R\$0,00	R\$167,86
	91886	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1	8	UN	R\$6,69	R\$5,31	R\$12,00	R\$95,92	R\$0,00	R\$95,92
	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA	300	M	R\$1,66	R\$9,25	R\$10,91	R\$3273,00	R\$0,00	R\$3273,00
	C3515	CANALETA EVOLUTIVA SISTEMA DLP 60MM X 50MM COM	39	MT	R\$7,82	R\$150,90	R\$158,72	R\$6189,69	R\$0,00	R\$6189,69
	C3484	SUORTE DE EQUIPAMENTOS P/INSTALAÇÃO DE TOMADAS	46	UD	R\$5,14	R\$17,42	R\$22,56	R\$1037,76	R\$0,00	R\$1037,76
	91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM	37	UN	R\$7,56	R\$13,68	R\$21,24	R\$785,51	R\$0,00	R\$785,51
	95796	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE	3	UN	R\$15,06	R\$24,27	R\$39,33	R\$117,96	R\$0,00	R\$117,96
	C2298	TAMPA CEGA PLÁSTICA, SISTEMA "X"	23	UD	R\$7,70	R\$7,37	R\$15,07	R\$346,84	R\$0,00	R\$346,84
	91952	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM	4	UN	R\$7,24	R\$12,26	R\$19,50	R\$78,00	R\$0,00	R\$78,00
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	17	UN	R\$6,63	R\$50,63	R\$57,26	R\$973,42	R\$0,00	R\$973,42
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	610	M	R\$0,13	R\$3,21	R\$3,34	R\$2037,40	R\$0,00	R\$2037,40
	C3478	VERGALHÃO ROSCA TOTAL DE 3/8"	15	MT	R\$8,74	R\$4,55	R\$13,29	R\$199,20	R\$0,00	R\$199,20
	C3467	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CHUMBADOR	20	UD	R\$0,00	R\$30,24	R\$30,24	R\$604,80	R\$0,00	R\$604,80
	C3519	LUVA PARA CANALETA SISTEMA DLP 60MM X 50MM	6	UD	R\$7,70	R\$15,64	R\$23,34	R\$140,10	R\$0,00	R\$140,10
	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE	1	UN	R\$18,27	R\$90,13	R\$108,40	R\$108,40	R\$0,00	R\$108,40
	2022_09_3153		0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LUMINÁRIAS	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
17669			424		R\$79,05	R\$114,92	R\$193,97	R\$2720,04	R\$0,00	R\$2720,04
2022_06_1942										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"),	30	M	R\$5,48	R\$7,30	R\$12,78	R\$383,40	R\$0,00	R\$383,40
	95808	CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC	2	UN	R\$11,35	R\$16,02	R\$27,37	R\$54,74	R\$0,00	R\$54,74
	95811	CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC	2	UN	R\$3,05	R\$11,75	R\$14,80	R\$29,62	R\$0,00	R\$29,62
	95814	CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC	4	UN	R\$4,61	R\$13,49	R\$18,10	R\$72,40	R\$0,00	R\$72,40
	95817	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC	2	UN	R\$14,40	R\$19,28	R\$33,68	R\$67,36	R\$0,00	R\$67,36
	C0857	CONDULETE DE PVC DE 3/4" TIPO C - E - LL - LR	6	UD	R\$15,41	R\$11,38	R\$26,79	R\$160,74	R\$0,00	R\$160,74
	91914	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN	6	UN	R\$7,69	R\$5,89	R\$13,58	R\$81,48	R\$0,00	R\$81,48

	91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE	30	M	R\$1,42	R\$1,23	R\$2,65	R\$79,50	R\$0,00	R\$79,50
	123196	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE	20	UN	R\$1,32	R\$1,67	R\$2,99	R\$59,80	R\$0,00	R\$59,80
	91875	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM	16	UN	R\$3,45	R\$2,61	R\$6,06	R\$96,96	R\$0,00	R\$96,96
	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	300	M	R\$0,97	R\$3,87	R\$4,84	R\$1452,00	R\$0,00	R\$1452,00
	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A,	6	UN	R\$9,90	R\$20,43	R\$30,33	R\$182,04	R\$0,00	R\$182,04
		2022_06_1942	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
17676			194,8		R\$125,01	R\$98,41	R\$223,42	R\$3357,73	R\$0,00	R\$3357,73
2022_09_3328										
Corregedoria Geral da Justiça										
	122875	FIXAÇÃO DE BUCHA DE NYLON SEM ABA S12, COM	20	UN	R\$1,84	R\$1,72	R\$3,56	R\$71,20	R\$0,00	R\$71,20
	88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES,	17,08	M2	R\$0,63	R\$2,46	R\$3,09	R\$52,61	R\$0,00	R\$52,61
	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX	32,2	M2	R\$4,40	R\$12,67	R\$17,07	R\$549,65	R\$0,00	R\$549,65
	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS	3	H	R\$12,24	R\$6,84	R\$19,08	R\$57,24	R\$0,00	R\$57,24
	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS	3	H	R\$12,24	R\$6,84	R\$19,08	R\$57,24	R\$0,00	R\$57,24
	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO	17,08	M2	R\$9,37	R\$27,62	R\$36,99	R\$631,96	R\$0,00	R\$631,96
	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE	17,08	M2	R\$2,05	R\$2,49	R\$4,54	R\$77,71	R\$0,00	R\$77,71
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3	H	R\$18,69	R\$6,84	R\$25,53	R\$76,59	R\$0,00	R\$76,59
	C2243	RODAPÉ EM PERFIL DE ALUMÍNIO	16	MT	R\$27,61	R\$3,32	R\$30,93	R\$494,88	R\$0,00	R\$494,88
	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	17,08	M2	R\$11,96	R\$0,00	R\$11,96	R\$204,28	R\$0,00	R\$204,28
	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES,	32,2	M2	R\$7,32	R\$6,12	R\$13,44	R\$432,77	R\$0,00	R\$432,77
	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM	17,08	M2	R\$16,66	R\$21,49	R\$38,15	R\$651,60	R\$0,00	R\$651,60
		2022_09_3328	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		GERÊNCIA ADMINISTRATIVA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		RETIRADA DE GRADE E INSTALAÇÃO DE GRADE	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
17677			217,485		R\$344,30	R\$1148,40	R\$1492,70	R\$7593,44	R\$0,00	R\$7593,44
2022_06_2127										
Corregedoria Geral da Justiça										
	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX	25,257	M2	R\$4,40	R\$12,67	R\$17,07	R\$431,14	R\$0,00	R\$431,14
	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX	1,818	M2	R\$4,40	R\$12,67	R\$17,07	R\$31,03	R\$0,00	R\$31,03
	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS	3,5	M	R\$19,72	R\$83,24	R\$102,96	R\$360,36	R\$0,00	R\$360,36
	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS	2,5	M	R\$19,72	R\$83,24	R\$102,96	R\$257,40	R\$0,00	R\$257,40
	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES,	1,818	M2	R\$5,50	R\$4,36	R\$9,86	R\$17,94	R\$0,00	R\$17,94
	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES,	15	M2	R\$5,50	R\$4,36	R\$9,86	R\$148,05	R\$0,00	R\$148,05
	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	30	M	R\$0,97	R\$3,87	R\$4,84	R\$145,20	R\$0,00	R\$145,20
	91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM	6	UN	R\$7,56	R\$13,68	R\$21,24	R\$127,38	R\$0,00	R\$127,38
	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS	8	H	R\$12,24	R\$6,84	R\$19,08	R\$152,64	R\$0,00	R\$152,64
	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA	0,267	M3	R\$35,30	R\$17,13	R\$52,43	R\$14,00	R\$0,00	R\$14,00
	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA	0,975	M3	R\$35,30	R\$17,13	R\$52,43	R\$51,12	R\$0,00	R\$51,12
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8	H	R\$18,69	R\$6,84	R\$25,53	R\$204,24	R\$0,00	R\$204,24
	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS	32	H	R\$14,64	R\$6,72	R\$21,36	R\$683,52	R\$0,00	R\$683,52
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	32	H	R\$17,45	R\$6,72	R\$24,17	R\$773,44	R\$0,00	R\$773,44
	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE	1	M	R\$7,13	R\$28,89	R\$36,02	R\$36,03	R\$0,00	R\$36,03
	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0	0,85	M	R\$15,01	R\$81,67	R\$96,68	R\$82,17	R\$0,00	R\$82,17
	102162	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM	6,5	M2	R\$21,27	R\$293,72	R\$314,99	R\$2047,44	R\$0,00	R\$2047,44
	C3519	LUVA PARA CANALETA SISTEMA DLP 60MM X 50MM	1	UD	R\$7,70	R\$15,64	R\$23,34	R\$23,35	R\$0,00	R\$23,35
	95754	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO,	4	UN	R\$4,34	R\$4,46	R\$8,80	R\$35,20	R\$0,00	R\$35,20
	C3515	CANALETA EVOLUTIVA SISTEMA DLP 60MM X 50MM COM	6	MT	R\$7,82	R\$150,90	R\$158,72	R\$952,26	R\$0,00	R\$952,26
	C3516	COTOVELO 90 VARIÁVEL SISTEMA DLP PARA CANALETA	1	UD	R\$8,74	R\$42,52	R\$51,26	R\$51,25	R\$0,00	R\$51,25
	89866	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO	1	UN	R\$2,24	R\$2,72	R\$4,96	R\$4,95	R\$0,00	R\$4,95
	89868	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO	1	UN	R\$1,26	R\$2,38	R\$3,64	R\$3,65	R\$0,00	R\$3,65
	97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM	3	M	R\$0,45	R\$0,18	R\$0,63	R\$1,89	R\$0,00	R\$1,89
	C2298	TAMPA CEGA PLÁSTICA, SISTEMA "X"	3	UD	R\$7,70	R\$7,37	R\$15,07	R\$45,24	R\$0,00	R\$45,24
	93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA	2,5	M	R\$19,77	R\$75,67	R\$95,44	R\$238,60	R\$0,00	R\$238,60
	93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA	3,5	M	R\$19,77	R\$75,67	R\$95,44	R\$334,04	R\$0,00	R\$334,04
	C3484	SUPORTE DE EQUIPAMENTOS P/INSTALAÇÃO DE TOMADAS	4	UD	R\$5,14	R\$17,42	R\$22,56	R\$90,24	R\$0,00	R\$90,24
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	2	UN	R\$6,63	R\$50,63	R\$57,26	R\$114,52	R\$0,00	R\$114,52
	C1928	PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4"x2" OU 3"x3"	5	UD	R\$2,57	R\$3,21	R\$5,78	R\$28,90	R\$0,00	R\$28,90
	122847	ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO,	5	MT	R\$5,37	R\$15,88	R\$21,25	R\$106,25	R\$0,00	R\$106,25

		DEMOLIÇÃO DE JANELAS E INSTALAÇÃO DE VISORES	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		REMOÇÃO DE CABOS	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2022_06_2127	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INSTALAÇÃO ELÉTRICA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		REMOÇÃO DE PORTA, DEMOLIÇÃO E REINSTALAÇÃO DE	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		EMBUTIR DRENO EM ALVENARIA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
17680			41		R\$14,48	R\$17,70	R\$32,18	R\$193,64	R\$0,00	R\$193,64
2022_09_2974										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	89869	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE	1	UN	R\$2,87	R\$4,92	R\$7,79	R\$7,79	R\$0,00	R\$7,79
	89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO	9	M	R\$6,05	R\$7,10	R\$13,15	R\$118,44	R\$0,00	R\$118,44
	95541	FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON,	12	UN	R\$3,32	R\$1,17	R\$4,49	R\$53,88	R\$0,00	R\$53,88
	125590	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X	12	UN	R\$0,00	R\$0,38	R\$0,38	R\$4,56	R\$0,00	R\$4,56
	89867	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO	1	UN	R\$2,24	R\$3,61	R\$5,85	R\$5,85	R\$0,00	R\$5,85
	125589	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE	6	UN	R\$0,00	R\$0,52	R\$0,52	R\$3,12	R\$0,00	R\$3,12
		2022_09_2974	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
17695			50,304		R\$41,02	R\$50,09	R\$91,11	R\$774,83	R\$0,00	R\$774,83
2022_09_3331										
Corregedoria Geral da Justiça										
	89865	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) TUBO, PVC, SOLDÁVEL,	6	M	R\$6,05	R\$2,52	R\$8,57	R\$51,48	R\$0,00	R\$51,48
	87530	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) MASSA ÚNICA, PARA	0,738	M2	R\$16,66	R\$21,49	R\$38,15	R\$28,15	R\$0,00	R\$28,15
	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX	39,09	M2	R\$4,40	R\$12,67	R\$17,07	R\$667,27	R\$0,00	R\$667,27
	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM	0,738	M2	R\$2,11	R\$0,96	R\$3,07	R\$2,26	R\$0,00	R\$2,26
	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES,	0,738	M2	R\$7,32	R\$6,12	R\$13,44	R\$9,92	R\$0,00	R\$9,92
	89866	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO	2	UN	R\$2,24	R\$2,72	R\$4,96	R\$9,90	R\$0,00	R\$9,90
	89867	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO	1	UN	R\$2,24	R\$3,61	R\$5,85	R\$5,85	R\$0,00	R\$5,85
		2022_09_3331	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
17696			110		R\$19,99	R\$95,85	R\$115,84	R\$9033,50	R\$0,00	R\$9033,50
2022_09_3172										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	96486	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS,	90	M2	R\$7,66	R\$90,78	R\$98,44	R\$8859,60	R\$0,00	R\$8859,60
	97063	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR	10	M2	R\$6,69	R\$2,78	R\$9,47	R\$94,60	R\$0,00	R\$94,60
	C0083	ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO	10	M2	R\$5,64	R\$2,29	R\$7,93	R\$79,30	R\$0,00	R\$79,30
		2022_09_3172	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
17697			34		R\$12,33	R\$391,54	R\$403,87	R\$2982,75	R\$0,00	R\$2982,75
2022_09_3155										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	C4488	DIVISÓRIA PAINEL CELULAR, MONTANTE/RODAPÉ SIMPLES,	25	M2	R\$0,00	R\$105,28	R\$105,28	R\$2632,00	R\$0,00	R\$2632,00
	C4491	VÃO DE PORTA - PORTA COMPLETA C/ FECHADURA TIPO	1	UD	R\$0,00	R\$281,19	R\$281,19	R\$281,19	R\$0,00	R\$281,19
	C0083	ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO	4	M2	R\$5,64	R\$2,29	R\$7,93	R\$31,72	R\$0,00	R\$31,72
	97063	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR	4	M2	R\$6,69	R\$2,78	R\$9,47	R\$37,84	R\$0,00	R\$37,84
		2022_09_3155	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
17757			32		R\$6,87	R\$45,77	R\$52,64	R\$842,24	R\$0,00	R\$842,24
2022_09_3333										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	97615	LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T8 DE 16/18 W, BASE	16	UN	R\$6,05	R\$45,40	R\$51,45	R\$823,36	R\$0,00	R\$823,36
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	16	UN	R\$0,82	R\$0,37	R\$1,19	R\$18,88	R\$0,00	R\$18,88
		2022_09_3333	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
17758			153		R\$13,21	R\$21,45	R\$34,66	R\$1648,98	R\$0,00	R\$1648,98
2022_10_3396										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	C4558	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	150	MT	R\$5,65	R\$4,85	R\$10,50	R\$1576,50	R\$0,00	R\$1576,50
	91999	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM	3	UN	R\$7,56	R\$16,60	R\$24,16	R\$72,48	R\$0,00	R\$72,48
		2022_10_3396	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
17776			520		R\$24,19	R\$116,25	R\$140,44	R\$5806,49	R\$0,00	R\$5806,49
2022_10_3491										
Corregedoria Geral da Justiça										
	93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE	1	UN	R\$8,79	R\$84,44	R\$93,23	R\$93,24	R\$0,00	R\$93,24

	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA	500	M	R\$1,66	R\$9,25	R\$10,91	R\$5455,00	R\$0,00	R\$5455,00
	122867	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE	7	UN	R\$1,84	R\$1,29	R\$3,13	R\$21,91	R\$0,00	R\$21,91
	95758	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) LUVA DE EMENDA PARA	2	UN	R\$6,53	R\$5,39	R\$11,92	R\$23,84	R\$0,00	R\$23,84
	122847	ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO,	10	MT	R\$5,37	R\$15,88	R\$21,25	R\$212,50	R\$0,00	R\$212,50
		2022_10_3491	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
17779			365		R\$55,08	R\$275,39	R\$330,47	R\$6615,27	R\$0,00	R\$6615,27
2022_10_3539										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	C3515	CANALETA EVOLUTIVA SJSTEMA DLP 60MM X 50MM COM	12	MT	R\$7,82	R\$150,90	R\$158,72	R\$1904,52	R\$0,00	R\$1904,52
	123382	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE	15	UN	R\$0,47	R\$1,52	R\$1,99	R\$30,00	R\$0,00	R\$30,00
	95736	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM	5	UN	R\$3,76	R\$3,44	R\$7,20	R\$36,00	R\$0,00	R\$36,00
	C3484	SUPORTE DE EQUIPAMENTOS P/INSTALAÇÃO DE TOMADAS	15	UD	R\$5,14	R\$17,42	R\$22,56	R\$338,40	R\$0,00	R\$338,40
	95758	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) LUVA DE EMENDA PARA	1	UN	R\$6,53	R\$5,39	R\$11,92	R\$11,92	R\$0,00	R\$11,92
	91999	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM	30	UN	R\$7,56	R\$16,60	R\$24,16	R\$724,80	R\$0,00	R\$724,80
	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA	250	M	R\$1,66	R\$9,25	R\$10,91	R\$2727,50	R\$0,00	R\$2727,50
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	9	UN	R\$6,63	R\$50,63	R\$57,26	R\$515,34	R\$0,00	R\$515,34
	91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"),	18	M	R\$4,05	R\$7,32	R\$11,37	R\$204,84	R\$0,00	R\$204,84
	C2298	TAMPA CEGA PLÁSTICA, SISTEMA "X"	5	UD	R\$7,70	R\$7,37	R\$15,07	R\$75,40	R\$0,00	R\$75,40
	123431	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE	5	UN	R\$3,76	R\$5,55	R\$9,31	R\$46,55	R\$0,00	R\$46,55
		2022_10_3539	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INSTALAÇÃO ELÉTRICA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
17781			125		R\$33,38	R\$558,35	R\$591,73	R\$9707,05	R\$0,00	R\$9707,05
2022_10_3536										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	122863	BUCHA + PARAFUSO Nº6	30	UND	R\$1,29	R\$1,13	R\$2,42	R\$72,60	R\$0,00	R\$72,60
	C4494	DIVISÓRIA PAINEL PVC, MONTANTE/RODAPÉ SIMPLES,	29	M2	R\$0,00	R\$262,59	R\$262,59	R\$7615,11	R\$0,00	R\$7615,11
	C4491	VÃO DE PORTA - PORTA COMPLETA C/ FECHADURA TIPO	2	UD	R\$0,00	R\$281,19	R\$281,19	R\$562,38	R\$0,00	R\$562,38
	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS	32	H	R\$14,64	R\$6,72	R\$21,36	R\$683,52	R\$0,00	R\$683,52
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	32	H	R\$17,45	R\$6,72	R\$24,17	R\$773,44	R\$0,00	R\$773,44
		DIVISÓRIA - DESMONTAGEM E MONTAGEM	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2022_10_3536	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		DIVISÓRIA INSTALAÇÃO	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
17798			170		R\$24,60	R\$96,27	R\$120,87	R\$2218,70	R\$0,00	R\$2218,70
2022_09_3243										
Corregedoria Geral da Justiça										
	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 -	8	UN	R\$4,05	R\$16,45	R\$20,50	R\$164,08	R\$0,00	R\$164,08
	122877	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) ABRACADEIRA EM ACO	52	UN	R\$1,00	R\$0,70	R\$1,70	R\$88,40	R\$0,00	R\$88,40
	100902	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 -	10	UN	R\$6,05	R\$24,05	R\$30,10	R\$301,10	R\$0,00	R\$301,10
	97063	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR	12	M2	R\$6,69	R\$2,78	R\$9,47	R\$113,52	R\$0,00	R\$113,52
	C0083	ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO	12	M2	R\$0,00	R\$2,29	R\$2,29	R\$27,48	R\$0,00	R\$27,48
	97618	LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T5 DE 14 W, BASE G13 -	26	UN	R\$6,05	R\$48,81	R\$54,86	R\$1426,62	R\$0,00	R\$1426,62
	122876	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM	50	M	R\$0,76	R\$1,19	R\$1,95	R\$97,50	R\$0,00	R\$97,50
		2022_09_3243	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
17805			115,295		R\$19,85	R\$300,92	R\$320,77	R\$3522,82	R\$0,00	R\$3522,82
2022_10_3542										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	123195	REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM	0,195	KG	R\$18,56	R\$83,84	R\$102,40	R\$19,97	R\$0,00	R\$19,97
	122863	BUCHA + PARAFUSO Nº6	100	UND	R\$1,29	R\$1,13	R\$2,42	R\$242,00	R\$0,00	R\$242,00
	C4493	DIVISÓRIA PAINEL PVC, MONTANTE/RODAPÉ SIMPLES,	15,1	M2	R\$0,00	R\$215,95	R\$215,95	R\$3260,85	R\$0,00	R\$3260,85
17808			25,3		R\$0,00	R\$766,56	R\$766,56	R\$6884,91	R\$0,00	R\$6884,91
2022_10_3538										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	C4494	DIVISÓRIA PAINEL PVC, MONTANTE/RODAPÉ SIMPLES,	24,3	M2	R\$0,00	R\$262,59	R\$262,59	R\$6380,94	R\$0,00	R\$6380,94
	C0032	PORTA EM PVC P/DIVISÓRIA (0,80X2,10)M COMPLETA -	1	UD	R\$0,00	R\$503,97	R\$503,97	R\$503,97	R\$0,00	R\$503,97
		2022_10_3538	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
17811			1034		R\$48,09	R\$290,49	R\$338,58	R\$15571,39	R\$0,00	R\$15571,39
2022_10_3537										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										

	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	200	M	R\$0,13	R\$3,21	R\$3,34	R\$668,00	R\$0,00	R\$668,00
	C3515	CANALETA EVOLUTIVA SISTEMA DLP 60MM X 50MM COM	57	MT	R\$7,82	R\$150,90	R\$158,72	R\$9046,47	R\$0,00	R\$9046,47
	C3516	COTOVELO 90 VARIÁVEL SISTEMA DLP PARA CANALETA	4	UD	R\$8,74	R\$42,52	R\$51,26	R\$205,00	R\$0,00	R\$205,00
	C3517	COTOVELO INTERNO SISTEMA DLP PARA CANALETA 60MM X	2	UD	R\$8,74	R\$44,85	R\$53,59	R\$107,18	R\$0,00	R\$107,18
	C2298	TAMPA CEGA PLÁSTICA, SISTEMA "X"	6	UD	R\$7,70	R\$7,37	R\$15,07	R\$90,48	R\$0,00	R\$90,48
	C3484	SUPORTE DE EQUIPAMENTOS P/INSTALAÇÃO DE TOMADAS	32	UD	R\$5,14	R\$17,42	R\$22,56	R\$721,92	R\$0,00	R\$721,92
	91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM	58	UN	R\$7,56	R\$13,68	R\$21,24	R\$1231,34	R\$0,00	R\$1231,34
	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	600	M	R\$0,97	R\$3,87	R\$4,84	R\$2904,00	R\$0,00	R\$2904,00
	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA	75	M	R\$1,29	R\$6,67	R\$7,96	R\$597,00	R\$0,00	R\$597,00
		2022_10_3537	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
17841			3,258		R\$87,21	R\$75,67	R\$162,88	R\$265,33	R\$0,00	R\$265,33
2022_06_2087										
Fórum da Turmas Recursais - Tribunal do										
	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	1,629	M2	R\$74,42	R\$69,98	R\$144,40	R\$235,23	R\$0,00	R\$235,23
	97639	REMOÇÃO DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO, DE	1,629	M2	R\$12,79	R\$5,69	R\$18,48	R\$30,10	R\$0,00	R\$30,10
		2022_06_2087	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
17907			3		R\$23,48	R\$6,84	R\$30,32	R\$90,99	R\$0,00	R\$90,99
2022_11_3642										
Fórum da Turmas Recursais - Tribunal do										
	88266	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3	H	R\$23,48	R\$6,84	R\$30,32	R\$90,99	R\$0,00	R\$90,99
		2022_11_3642	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
17934			1		R\$0,00	R\$10690,56	R\$10690,56	R\$10690,56	R\$0,00	R\$10690,56
2022_10_3357										
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DE										
	C3663	GRUPO GERADOR 171/215 KVA, COM QUADRO	1	UD	R\$0,00	R\$10690,56	R\$10690,56	R\$10690,56	R\$0,00	R\$10690,56
17942			302		R\$34,69	R\$161,29	R\$195,98	R\$1475,89	R\$0,00	R\$1475,89
2022_11_3698										
Corregedoria Geral da Justiça										
	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA	150	M	R\$1,29	R\$6,67	R\$7,96	R\$1194,00	R\$0,00	R\$1194,00
	97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM	150	M	R\$0,45	R\$0,18	R\$0,63	R\$94,50	R\$0,00	R\$94,50
	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL	1	UN	R\$2,13	R\$13,19	R\$15,32	R\$15,32	R\$0,00	R\$15,32
	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	1	UD	R\$30,82	R\$141,25	R\$172,07	R\$172,07	R\$0,00	R\$172,07
		2022_11_3698	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
17948			55		R\$48,59	R\$247,19	R\$295,78	R\$1792,45	R\$0,00	R\$1792,45
2022_04_1235										
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DE										
	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	24	H	R\$18,56	R\$7,66	R\$26,22	R\$629,04	R\$0,00	R\$629,04
	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS	24	H	R\$17,19	R\$6,71	R\$23,90	R\$573,60	R\$0,00	R\$573,60
	123175	POSTE 40 x 60 MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EM	2	UN	R\$0,00	R\$149,03	R\$149,03	R\$298,06	R\$0,00	R\$298,06
	123176	ROLDANA CONCAVA DUPLA, 4 RODAS, EM ZAMAC COM	4	UN	R\$0,00	R\$65,04	R\$65,04	R\$260,16	R\$0,00	R\$260,16
	C4588	DOBRADIÇA DE FERRO (PADRÃO POPULAR)	1	UD	R\$12,84	R\$18,75	R\$31,59	R\$31,59	R\$0,00	R\$31,59
		2022_04_1235	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
17978			1		R\$3996,71	R\$6238,15	R\$10234,86	R\$10234,86	R\$0,00	R\$10234,86
2022_11_3671										
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DE										
	C3663	GRUPO GERADOR 171/215 KVA, COM QUADRO	1	UD	R\$3996,71	R\$6238,15	R\$10234,86	R\$10234,86	R\$0,00	R\$10234,86
		2022_11_3671	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
17979			30,5		R\$11,72	R\$18,79	R\$30,51	R\$515,19	R\$0,00	R\$515,19
2022_08_2874										
Fórum da Turmas Recursais - Tribunal do										
	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES,	1,5	M2	R\$7,32	R\$6,12	R\$13,44	R\$20,16	R\$0,00	R\$20,16
	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX	29	M2	R\$4,40	R\$12,67	R\$17,07	R\$495,03	R\$0,00	R\$495,03
		2022_08_2874	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
17980			1		R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$25,74	R\$0,00	R\$25,74
2022_10_3503										
Fórum da Turmas Recursais - Tribunal do										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$25,74	R\$0,00	R\$25,74
		2022_10_3503	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00

17982			27,5		R\$11,72	R\$18,79	R\$30,51	R\$467,61	R\$0,00	R\$467,61
2022_08_2876										
Fórum da Turmas Recursais - Tribunal do										
	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES,	0,5	M2	R\$7,32	R\$6,12	R\$13,44	R\$6,72	R\$0,00	R\$6,72
	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX	27	M2	R\$4,40	R\$12,67	R\$17,07	R\$460,89	R\$0,00	R\$460,89
		2022_08_2876	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
17983			36,96		R\$65,07	R\$24,92	R\$89,99	R\$3326,40	R\$0,00	R\$3326,40
2022_08_2717										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	123353	Instalação de rede de proteção em esquadrias (material	36,96	M	R\$65,07	R\$24,92	R\$89,99	R\$3326,40	R\$0,00	R\$3326,40
		2022_08_2717	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
17984			16		R\$35,75	R\$14,37	R\$50,12	R\$400,88	R\$0,00	R\$400,88
2022_06_2175										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8	H	R\$18,56	R\$7,66	R\$26,22	R\$209,68	R\$0,00	R\$209,68
	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS	8	H	R\$17,19	R\$6,71	R\$23,90	R\$191,20	R\$0,00	R\$191,20
		2022_06_2175	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
17985			2		R\$17,45	R\$6,72	R\$24,17	R\$48,34	R\$0,00	R\$48,34
2022_08_2643										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	2	H	R\$17,45	R\$6,72	R\$24,17	R\$48,34	R\$0,00	R\$48,34
		2022_08_2643	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
17986			1		R\$18,64	R\$6,29	R\$24,93	R\$24,93	R\$0,00	R\$24,93
2022_09_3283										
Escola Superior da Magistratura - ESMEC										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	1	H	R\$18,64	R\$6,29	R\$24,93	R\$24,93	R\$0,00	R\$24,93
		2022_09_3283	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
17987			330,8		R\$44,38	R\$108,13	R\$152,51	R\$6188,44	R\$0,00	R\$6188,44
2022_09_3170										
Fórum da Turmas Recursais - Tribunal do										
	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	80	H	R\$18,59	R\$8,16	R\$26,75	R\$2139,20	R\$0,00	R\$2139,20
	100301	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	80	H	R\$13,40	R\$8,16	R\$21,56	R\$1724,00	R\$0,00	R\$1724,00
	C4125	LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO	72	M3	R\$5,70	R\$2,81	R\$8,51	R\$613,44	R\$0,00	R\$613,44
	97063	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR	73,8	M2	R\$6,69	R\$2,78	R\$9,47	R\$698,15	R\$0,00	R\$698,15
	123350	ESCOVA CIRCULAR EM ACO LATONADO, 6 X 1 " (DIAMETRO	10	UN	R\$0,00	R\$55,93	R\$55,93	R\$559,30	R\$0,00	R\$559,30
	123351	DISCO DE BORRACHA PARA LIXADEIRA RIGIDO 7 " COM	15	UN	R\$0,00	R\$30,29	R\$30,29	R\$454,35	R\$0,00	R\$454,35
		2022_09_3170	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
17988			18,9		R\$11,72	R\$18,79	R\$30,51	R\$318,99	R\$0,00	R\$318,99
2022_09_3041										
Fórum da Turmas Recursais - Tribunal do										
	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX	17,9	M2	R\$4,40	R\$12,67	R\$17,07	R\$305,55	R\$0,00	R\$305,55
	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES,	1	M2	R\$7,32	R\$6,12	R\$13,44	R\$13,44	R\$0,00	R\$13,44
		2022_09_3041	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
17991			1		R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$25,74	R\$0,00	R\$25,74
2022_09_3326										
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DE										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$25,74	R\$0,00	R\$25,74
		2022_09_3326	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18000			12		R\$30,93	R\$13,68	R\$44,61	R\$267,66	R\$0,00	R\$267,66
2022_09_3009										
Corregedoria Geral da Justiça										
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	6	H	R\$18,69	R\$6,84	R\$25,53	R\$153,18	R\$0,00	R\$153,18
	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS	6	H	R\$12,24	R\$6,84	R\$19,08	R\$114,48	R\$0,00	R\$114,48
		2022_09_3009	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18001			0,666		R\$18,64	R\$6,29	R\$24,93	R\$16,60	R\$0,00	R\$16,60
2022_10_3369										
Corregedoria Geral da Justiça										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	0,666	H	R\$18,64	R\$6,29	R\$24,93	R\$16,60	R\$0,00	R\$16,60

		2022_10_3369	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18002			1,5		R\$21,03	R\$20,03	R\$41,06	R\$28,19	R\$0,00	R\$28,19
2022_10_3479										
Corregedoria Geral da Justiça										
	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL	1	UN	R\$2,13	R\$13,19	R\$15,32	R\$15,32	R\$0,00	R\$15,32
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,5	H	R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$12,87	R\$0,00	R\$12,87
		REMOÇÃO DE DISJUNTOR	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2022_10_3479	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18004			5		R\$4,13	R\$6,93	R\$11,06	R\$55,30	R\$0,00	R\$55,30
2022_09_3280										
Corregedoria Geral da Justiça										
	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,	5	UN	R\$4,13	R\$6,93	R\$11,06	R\$55,30	R\$0,00	R\$55,30
		2022_09_3280	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18009			8		R\$106,77	R\$356,57	R\$463,34	R\$3706,72	R\$0,00	R\$3706,72
2022_09_2955										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	74194/1	ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1	8	M	R\$106,77	R\$356,57	R\$463,34	R\$3706,72	R\$0,00	R\$3706,72
		2022_09_2955	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18010			0,216		R\$18,64	R\$6,29	R\$24,93	R\$5,38	R\$0,00	R\$5,38
2022_10_3385										
Corregedoria Geral da Justiça										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	0,216	H	R\$18,64	R\$6,29	R\$24,93	R\$5,38	R\$0,00	R\$5,38
		2022_10_3385	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18014			37		R\$0,00	R\$16,49	R\$16,49	R\$79,51	R\$0,00	R\$79,51
2022_10_3424										
Corregedoria Geral da Justiça										
	123330	SUPERCAL	35	KG	R\$0,00	R\$1,41	R\$1,41	R\$49,35	R\$0,00	R\$49,35
	123331	COLA BRANCA BASE PVA	2	L	R\$0,00	R\$15,08	R\$15,08	R\$30,16	R\$0,00	R\$30,16
		2022_10_3424	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18015			2		R\$30,93	R\$13,68	R\$44,61	R\$44,61	R\$0,00	R\$44,61
2022_10_3426										
Corregedoria Geral da Justiça										
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$18,69	R\$6,84	R\$25,53	R\$25,53	R\$0,00	R\$25,53
	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS	1	H	R\$12,24	R\$6,84	R\$19,08	R\$19,08	R\$0,00	R\$19,08
		2022_10_3426	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18016			1		R\$18,69	R\$6,84	R\$25,53	R\$25,53	R\$0,00	R\$25,53
2022_10_3448										
Corregedoria Geral da Justiça										
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$18,69	R\$6,84	R\$25,53	R\$25,53	R\$0,00	R\$25,53
		2022_10_3448	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18019			0,5		R\$17,45	R\$6,72	R\$24,17	R\$12,09	R\$0,00	R\$12,09
2022_10_3449										
Corregedoria Geral da Justiça										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	0,5	H	R\$17,45	R\$6,72	R\$24,17	R\$12,09	R\$0,00	R\$12,09
		2022_10_3449	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18024			0,833		R\$18,69	R\$6,84	R\$25,53	R\$21,27	R\$0,00	R\$21,27
2022_10_3388										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,833	H	R\$18,69	R\$6,84	R\$25,53	R\$21,27	R\$0,00	R\$21,27
		2022_10_3388	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18025			4		R\$7,13	R\$31,55	R\$38,68	R\$77,38	R\$0,00	R\$77,38
2022_10_3353										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	2	UN	R\$6,05	R\$31,11	R\$37,16	R\$74,34	R\$0,00	R\$74,34
	123174	REMOÇÃO DE LÂMPADAS	2	UN	R\$1,08	R\$0,44	R\$1,52	R\$3,04	R\$0,00	R\$3,04
		2022_10_3353	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18026			2		R\$2,95	R\$10,60	R\$13,55	R\$13,56	R\$0,00	R\$13,56
2022_10_3477										

CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DE										
	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 -	1	UN	R\$1,95	R\$10,17	R\$12,12	R\$12,13	R\$0,00	R\$12,13
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FÔRMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,00	R\$0,43	R\$1,43	R\$1,43	R\$0,00	R\$1,43
		2022_10_3477	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18027			2,5		R\$24,26	R\$200,79	R\$225,05	R\$145,69	R\$0,00	R\$145,69
2022_10_3519										
Corregedoria Geral da Justiça										
	C2298	TAMPA CEGA PLÁSTICA, SISTEMA "X"	1	UD	R\$7,70	R\$7,37	R\$15,07	R\$15,08	R\$0,00	R\$15,08
	C3516	COTOVELO 90 VARIÁVEL SISTEMA DLP PARA CANALETA	1	UD	R\$8,74	R\$42,52	R\$51,26	R\$51,25	R\$0,00	R\$51,25
	C3515	CANALETA EVOLUTIVA SISTEMA DLP 60MM X 50MM COM	0,5	MT	R\$7,82	R\$150,90	R\$158,72	R\$79,36	R\$0,00	R\$79,36
		2022_10_3519	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18033			0,333		R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$8,57	R\$0,00	R\$8,57
2022_10_3501										
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DE										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,333	H	R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$8,57	R\$0,00	R\$8,57
		2022_10_3501	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18034			1		R\$25,41	R\$62,69	R\$88,10	R\$88,10	R\$0,00	R\$88,10
2022_09_3305										
Corregedoria Geral da Justiça										
	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	1	UD	R\$25,41	R\$62,69	R\$88,10	R\$88,10	R\$0,00	R\$88,10
		2022_09_3305	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18035			0,833		R\$18,64	R\$6,29	R\$24,93	R\$20,77	R\$0,00	R\$20,77
2022_10_3562										
Corregedoria Geral da Justiça										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	0,833	H	R\$18,64	R\$6,29	R\$24,93	R\$20,77	R\$0,00	R\$20,77
		2022_10_3562	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18037			4		R\$127,57	R\$874,20	R\$1001,77	R\$1331,43	R\$0,00	R\$1331,43
2022_11_3641										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	123337	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) CHUVEIRO DUCHA COM	1	UN	R\$95,48	R\$563,22	R\$658,70	R\$658,70	R\$0,00	R\$658,70
	99635	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ",	2	UN	R\$25,11	R\$304,53	R\$329,64	R\$659,30	R\$0,00	R\$659,30
	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	1	UD	R\$6,98	R\$6,45	R\$13,43	R\$13,43	R\$0,00	R\$13,43
		2022_11_3641	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18039			195,408		R\$204,10	R\$507,46	R\$711,56	R\$10992,96	R\$0,00	R\$10992,96
2022_10_3446										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	89386	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL	11	UN	R\$3,79	R\$5,11	R\$8,90	R\$97,90	R\$0,00	R\$97,90
	89379	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO	4	UN	R\$3,19	R\$14,27	R\$17,46	R\$69,80	R\$0,00	R\$69,80
	89367	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO	12	UN	R\$5,71	R\$6,18	R\$11,89	R\$142,68	R\$0,00	R\$142,68
	89403	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL	12	M	R\$4,26	R\$12,19	R\$16,45	R\$197,40	R\$0,00	R\$197,40
	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,	4	UN	R\$3,19	R\$3,31	R\$6,50	R\$25,96	R\$0,00	R\$25,96
	94688	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM	1	UN	R\$5,08	R\$5,54	R\$10,62	R\$10,62	R\$0,00	R\$10,62
	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM	2,852	M2	R\$16,66	R\$21,49	R\$38,15	R\$108,80	R\$0,00	R\$108,80
	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA	2,852	M2	R\$15,29	R\$6,57	R\$21,86	R\$62,37	R\$0,00	R\$62,37
	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4",	2	UN	R\$8,61	R\$78,88	R\$87,49	R\$174,98	R\$0,00	R\$174,98
	89553	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,	8	UN	R\$1,58	R\$4,01	R\$5,59	R\$44,72	R\$0,00	R\$44,72
	C4442	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ	2,852	M2	R\$35,66	R\$55,03	R\$90,69	R\$258,65	R\$0,00	R\$258,65
	C1126	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE	2,852	M2	R\$11,39	R\$7,29	R\$18,68	R\$53,28	R\$0,00	R\$53,28
	87261	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO	44	M2	R\$28,48	R\$153,33	R\$181,81	R\$7999,64	R\$0,00	R\$7999,64
	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	44	M2	R\$16,74	R\$0,00	R\$16,74	R\$736,56	R\$0,00	R\$736,56
	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL	6	M	R\$3,61	R\$6,14	R\$9,75	R\$58,44	R\$0,00	R\$58,44
	89481	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO	8	UN	R\$1,90	R\$2,56	R\$4,46	R\$35,60	R\$0,00	R\$35,60
	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6	12	M3	R\$0,63	R\$5,68	R\$6,31	R\$75,60	R\$0,00	R\$75,60
	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	12	M3	R\$13,69	R\$12,20	R\$25,89	R\$310,68	R\$0,00	R\$310,68
	94792	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1½, COM	4	UN	R\$24,64	R\$107,68	R\$132,32	R\$529,28	R\$0,00	R\$529,28
		REVESTIMENTO DE PAREDE	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2022_10_3446	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		HIDRÁULICA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00

		SUBSTITUIÇÃO DE PISO	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18041			56		R\$66,20	R\$9,95	R\$76,15	R\$1977,98	R\$0,00	R\$1977,98
2022_11_3884										
Corregedoria Geral da Justiça										
	C1079	DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÕES	50	MT	R\$34,57	R\$0,00	R\$34,57	R\$1728,50	R\$0,00	R\$1728,50
	C4212	LIMPEZA DE CAIXAS DE INSPEÇÃO	6	UD	R\$31,63	R\$9,95	R\$41,58	R\$249,48	R\$0,00	R\$249,48
		2022_11_3884	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18048			17,654		R\$24,73	R\$227,77	R\$252,50	R\$527,96	R\$0,00	R\$527,96
2022_10_3383										
Corregedoria Geral da Justiça										
	72117	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	1,654	M2	R\$12,40	R\$222,70	R\$235,10	R\$388,84	R\$0,00	R\$388,84
	97063	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR	8	M2	R\$6,69	R\$2,78	R\$9,47	R\$75,68	R\$0,00	R\$75,68
	C0083	ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO	8	M2	R\$5,64	R\$2,29	R\$7,93	R\$63,44	R\$0,00	R\$63,44
		2022_10_3383	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18051			40		R\$17,56	R\$20,51	R\$38,07	R\$761,20	R\$0,00	R\$761,20
2022_10_3386										
Corregedoria Geral da Justiça										
	88494	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA	20	M2	R\$11,85	R\$7,24	R\$19,09	R\$381,60	R\$0,00	R\$381,60
	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX	20	M2	R\$5,71	R\$13,27	R\$18,98	R\$379,60	R\$0,00	R\$379,60
		2022_10_3386	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18052			0,333		R\$18,64	R\$6,29	R\$24,93	R\$8,30	R\$0,00	R\$8,30
2022_10_3575										
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DE										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	0,333	H	R\$18,64	R\$6,29	R\$24,93	R\$8,30	R\$0,00	R\$8,30
		2022_10_3575	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18053			5		R\$15,29	R\$311,04	R\$326,33	R\$348,37	R\$0,00	R\$348,37
2022_10_3607										
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DE										
	97600	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) REFLETOR EM ALUMÍNIO,	1	UN	R\$10,16	R\$294,15	R\$304,31	R\$304,31	R\$0,00	R\$304,31
	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 -	2	UN	R\$4,05	R\$16,45	R\$20,50	R\$41,02	R\$0,00	R\$41,02
	123174	REMOÇÃO DE LÂMPADAS	2	UN	R\$1,08	R\$0,44	R\$1,52	R\$3,04	R\$0,00	R\$3,04
		2022_10_3607	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18054			2		R\$18,69	R\$6,84	R\$25,53	R\$51,06	R\$0,00	R\$51,06
2022_10_3608										
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DE										
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$18,69	R\$6,84	R\$25,53	R\$51,06	R\$0,00	R\$51,06
		2022_10_3608	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18055			18		R\$36,96	R\$252,93	R\$289,89	R\$3329,22	R\$0,00	R\$3329,22
2022_10_3351										
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DE										
	92106	CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUÇÃO,	12	CHP	R\$18,32	R\$246,64	R\$264,96	R\$3179,64	R\$0,00	R\$3179,64
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	6	H	R\$18,64	R\$6,29	R\$24,93	R\$149,58	R\$0,00	R\$149,58
		2022_10_3351	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18056			14		R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$360,36	R\$0,00	R\$360,36
2022_10_3447										
Fórum da Turmas Recursais - Tribunal do										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	14	H	R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$360,36	R\$0,00	R\$360,36
		2022_10_3447	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18057			5396,34		R\$102,27	R\$70,30	R\$172,57	R\$84513,89	R\$0,00	R\$84513,89
2022_11_3893										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA	35,6	M2	R\$16,83	R\$5,38	R\$22,21	R\$791,03	R\$0,00	R\$791,03
	C0083	ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO	120	M2	R\$5,64	R\$2,29	R\$7,93	R\$951,60	R\$0,00	R\$951,60
	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS	160	H	R\$14,64	R\$6,72	R\$21,36	R\$3417,60	R\$0,00	R\$3417,60
	97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO	1484	M	R\$12,32	R\$5,20	R\$17,52	R\$25999,68	R\$0,00	R\$25999,68
	97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO	742	M	R\$12,32	R\$5,20	R\$17,52	R\$12999,84	R\$0,00	R\$12999,84
	C4913	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU	1038	M2	R\$8,43	R\$0,00	R\$8,43	R\$8750,34	R\$0,00	R\$8750,34
	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE	1484	M2	R\$7,56	R\$9,85	R\$17,41	R\$25836,44	R\$0,00	R\$25836,44

	123338	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO,	60	M2XMES	R\$0,00	R\$2,45	R\$2,45	R\$147,00	R\$0,00	R\$147,00
	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE	95,8	M2	R\$7,08	R\$7,94	R\$15,02	R\$1438,92	R\$0,00	R\$1438,92
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	160	H	R\$17,45	R\$6,72	R\$24,17	R\$3867,20	R\$0,00	R\$3867,20
	123424	CHAPA COMPENSADO RESINADO 6MM (1.10 X 2.20M)	16,94	M2	R\$0,00	R\$18,55	R\$18,55	R\$314,24	R\$0,00	R\$314,24
		2022_11_3893	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		Recuperação e pintura geral das fachadas	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		Recuperação e pintura das esquadrias	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18096			95		R\$18,56	R\$16,02	R\$34,58	R\$2222,20	R\$0,00	R\$2222,20
2022_09_3034										
4a. Unidade do JECC da Comarca de										
	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	80	H	R\$18,56	R\$7,66	R\$26,22	R\$2096,80	R\$0,00	R\$2096,80
	123348	DISCO DE CORTE 4.1/2"	15	UN	R\$0,00	R\$8,36	R\$8,36	R\$125,40	R\$0,00	R\$125,40
		2022_09_3034	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18097			3		R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$77,22	R\$0,00	R\$77,22
2022_09_3035										
4a. Unidade do JECC da Comarca de										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3	H	R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$77,22	R\$0,00	R\$77,22
		2022_09_3035	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18098			3		R\$110,04	R\$19,54	R\$129,58	R\$388,74	R\$0,00	R\$388,74
2022_10_3481										
Fórum da Turmas Recursais - Tribunal do										
	C1159	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO	3	MT	R\$110,04	R\$19,54	R\$129,58	R\$388,74	R\$0,00	R\$388,74
		2022_10_3481	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18100			8		R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$205,92	R\$0,00	R\$205,92
2022_10_3480										
Fórum da Turmas Recursais - Tribunal do										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8	H	R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$205,92	R\$0,00	R\$205,92
		2022_10_3480	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18102			200		R\$0,63	R\$3,43	R\$4,06	R\$406,00	R\$0,00	R\$406,00
2022_10_3496										
Fórum da Turmas Recursais - Tribunal do										
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	100	M	R\$0,13	R\$3,21	R\$3,34	R\$334,00	R\$0,00	R\$334,00
	123352	REMOÇÃO DE CABO ELETRÔNICO SEM REAPROVEITAMENTO	100	M	R\$0,50	R\$0,22	R\$0,72	R\$72,00	R\$0,00	R\$72,00
		2022_10_3496	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18104			1		R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$25,74	R\$0,00	R\$25,74
2022_10_3345										
Fórum da Turmas Recursais - Tribunal do										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$25,74	R\$0,00	R\$25,74
		2022_10_3345	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18105			2		R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$51,48	R\$0,00	R\$51,48
2022_09_3066										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$51,48	R\$0,00	R\$51,48
		2022_09_3066	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18107			2		R\$7,95	R\$106,96	R\$114,91	R\$114,92	R\$0,00	R\$114,92
2022_10_3524										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA	1	UN	R\$2,18	R\$104,47	R\$106,65	R\$106,66	R\$0,00	R\$106,66
	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL,	1	UN	R\$5,77	R\$2,49	R\$8,26	R\$8,26	R\$0,00	R\$8,26
		2022_10_3524	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18108			18		R\$87,87	R\$189,58	R\$277,45	R\$1043,86	R\$0,00	R\$1043,86
2022_09_3341										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	C1560	JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD./ROSCA. D=25mmX1/2"	2	UD	R\$10,16	R\$2,65	R\$12,81	R\$25,64	R\$0,00	R\$25,64
	89380	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM,	1	UN	R\$3,19	R\$6,60	R\$9,79	R\$9,78	R\$0,00	R\$9,78
	95250	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1",	3	UN	R\$24,64	R\$82,40	R\$107,04	R\$321,12	R\$0,00	R\$321,12
	89367	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO	2	UN	R\$5,71	R\$6,18	R\$11,89	R\$23,78	R\$0,00	R\$23,78
	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL	1	M	R\$14,00	R\$16,24	R\$30,24	R\$30,25	R\$0,00	R\$30,25

	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL	2	M	R\$11,74	R\$9,55	R\$21,29	R\$42,56	R\$0,00	R\$42,56
	C4000	TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADA	7	UD	R\$18,43	R\$65,96	R\$84,39	R\$590,73	R\$0,00	R\$590,73
		2022_09_3341	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18110			0,666		R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$17,14	R\$0,00	R\$17,14
2022_10_3352										
Escola Superior da Magistratura - ESMEC										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,666	H	R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$17,14	R\$0,00	R\$17,14
		2022_10_3352	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18111			14		R\$24,56	R\$25,11	R\$49,67	R\$126,80	R\$0,00	R\$126,80
2022_10_3563										
Corregedoria Geral da Justiça										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$51,48	R\$0,00	R\$51,48
	123349	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM	10	M	R\$1,61	R\$1,82	R\$3,43	R\$34,30	R\$0,00	R\$34,30
	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 -	2	UN	R\$4,05	R\$16,45	R\$20,50	R\$41,02	R\$0,00	R\$41,02
		2022_10_3563	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18156			31,31		R\$92,13	R\$118,65	R\$210,78	R\$729,86	R\$0,00	R\$729,86
2022_11_3741										
Corregedoria Geral da Justiça										
	C0384	BATE-MACAS EM MADEIRA BOLEADA	3,35	MT	R\$61,64	R\$83,28	R\$144,92	R\$485,45	R\$0,00	R\$485,45
	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX	10,14	M2	R\$4,40	R\$12,67	R\$17,07	R\$173,09	R\$0,00	R\$173,09
	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES,	0,48	M2	R\$7,32	R\$6,12	R\$13,44	R\$6,45	R\$0,00	R\$6,45
	102229	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE	0,67	M2	R\$10,61	R\$11,91	R\$22,52	R\$15,08	R\$0,00	R\$15,08
	102194	LIXAMENTO DE MASSA PARA MADEIRA. AF_01/2021	0,67	M2	R\$4,84	R\$2,37	R\$7,21	R\$4,83	R\$0,00	R\$4,83
	95541	FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON,	8	UN	R\$3,32	R\$1,17	R\$4,49	R\$35,92	R\$0,00	R\$35,92
	123584	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X	8	UN	R\$0,00	R\$1,13	R\$1,13	R\$9,04	R\$0,00	R\$9,04
18162			66		R\$38,64	R\$64,43	R\$103,07	R\$916,94	R\$0,00	R\$916,94
2022_11_3922										
Corregedoria Geral da Justiça										
	97618	LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T5 DE 14 W, BASE G13	14	UN	R\$6,05	R\$48,81	R\$54,86	R\$768,18	R\$0,00	R\$768,18
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	2	H	R\$13,27	R\$6,84	R\$20,11	R\$40,24	R\$0,00	R\$40,24
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$51,48	R\$0,00	R\$51,48
	123362	ABRAÇADEIRA TIPO "D" 1/2" AÇO CARBONO	28	UN	R\$0,42	R\$0,81	R\$1,23	R\$34,44	R\$0,00	R\$34,44
	123363	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM	20	M	R\$0,00	R\$1,13	R\$1,13	R\$22,60	R\$0,00	R\$22,60
		REALOCAÇÃO DE LÂMPADAS ANTIGAS EM NOVO LOCAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18188			16		R\$32,87	R\$62,90	R\$95,77	R\$362,71	R\$0,00	R\$362,71
2022_11_3668										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM	9	UN	R\$7,56	R\$13,68	R\$21,24	R\$191,07	R\$0,00	R\$191,07
	C0856	CONDULETE DE PVC DE 1/2", TIPO C - E - LL - LR	2	UD	R\$10,27	R\$11,37	R\$21,64	R\$43,28	R\$0,00	R\$43,28
	C3484	SUPORTE DE EQUIPAMENTOS P/INSTALAÇÃO DE TOMADAS	3	UD	R\$5,14	R\$17,42	R\$22,56	R\$67,68	R\$0,00	R\$67,68
	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A,	2	UN	R\$9,90	R\$20,43	R\$30,33	R\$60,68	R\$0,00	R\$60,68
18199			53		R\$49,92	R\$231,52	R\$281,44	R\$846,66	R\$0,00	R\$846,66
2022_12_4088										
Corregedoria Geral da Justiça										
	95754	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) LUVA DE EMENDA PARA	1	UN	R\$4,34	R\$4,46	R\$8,80	R\$8,80	R\$0,00	R\$8,80
	122847	ELETRODUTO FLEXIVEL, EM AÇO GALVANIZADO,	3	MT	R\$5,37	R\$15,88	R\$21,25	R\$63,75	R\$0,00	R\$63,75
	C3519	LUVA PARA CANALETA SISTEMA DLP 60MM X 50MM	1	UD	R\$7,70	R\$15,64	R\$23,34	R\$23,35	R\$0,00	R\$23,35
	91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM	3	UN	R\$7,56	R\$13,68	R\$21,24	R\$63,69	R\$0,00	R\$63,69
	C3484	SUPORTE DE EQUIPAMENTOS P/INSTALAÇÃO DE TOMADAS	1	UD	R\$5,14	R\$17,42	R\$22,56	R\$22,56	R\$0,00	R\$22,56
	C2298	TAMPA CEGA PLÁSTICA, SISTEMA "X"	1	UD	R\$7,70	R\$7,37	R\$15,07	R\$15,08	R\$0,00	R\$15,08
	C3515	CANALETA EVOLUTIVA SISTEMA DLP 60MM X 50MM COM	3	MT	R\$7,82	R\$150,90	R\$158,72	R\$476,13	R\$0,00	R\$476,13
	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	30	M	R\$0,97	R\$3,87	R\$4,84	R\$145,20	R\$0,00	R\$145,20
	123586	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X	5	UN	R\$0,00	R\$1,13	R\$1,13	R\$5,65	R\$0,00	R\$5,65
	95541	FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON,	5	UN	R\$3,32	R\$1,17	R\$4,49	R\$22,45	R\$0,00	R\$22,45
		2022_12_4088	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18200			441		R\$29,54	R\$240,84	R\$270,38	R\$3860,41	R\$0,00	R\$3860,41
2022_12_4106										

Corregedoria Geral da Justiça										
	91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM	10	UN	R\$7,56	R\$13,68	R\$21,24	R\$212,30	R\$0,00	R\$212,30
	C3484	SUORTE DE EQUIPAMENTOS P/INSTALAÇÃO DE TOMADAS	8	UD	R\$5,14	R\$17,42	R\$22,56	R\$180,48	R\$0,00	R\$180,48
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	100	M	R\$0,13	R\$3,21	R\$3,34	R\$334,00	R\$0,00	R\$334,00
	91926	CABO DE COBRÊ FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	300	M	R\$0,97	R\$3,87	R\$4,84	R\$1452,00	R\$0,00	R\$1452,00
	C3515	CANALETA EVOLUTIVA SJSTEMA DLP 60MM X 50MM COM	9	MT	R\$7,82	R\$150,90	R\$158,72	R\$1428,39	R\$0,00	R\$1428,39
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	4	UN	R\$6,63	R\$50,63	R\$57,26	R\$229,04	R\$0,00	R\$229,04
	122863	BUCHA + PARAFUSO Nº6	10	UND	R\$1,29	R\$1,13	R\$2,42	R\$24,20	R\$0,00	R\$24,20
18223			14		R\$24,27	R\$94,33	R\$118,60	R\$830,20	R\$0,00	R\$830,20
2022_11_3640										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO	7	M2	R\$9,79	R\$38,94	R\$48,73	R\$341,11	R\$0,00	R\$341,11
	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E	7	M2	R\$14,48	R\$55,39	R\$69,87	R\$489,09	R\$0,00	R\$489,09
		2022_11_3640	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18255			0,833		R\$18,98	R\$6,72	R\$25,70	R\$21,42	R\$0,00	R\$21,42
2022_10_3493										
Corregedoria Geral da Justiça										
	88273	MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,833	H	R\$18,98	R\$6,72	R\$25,70	R\$21,42	R\$0,00	R\$21,42
		2022_10_3493	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18256			0,333		R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$8,57	R\$0,00	R\$8,57
2022_11_3772										
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DE										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,333	H	R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$8,57	R\$0,00	R\$8,57
		2022_11_3772	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18258			0,5		R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$12,87	R\$0,00	R\$12,87
2022_11_3856										
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DE										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,5	H	R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$12,87	R\$0,00	R\$12,87
		2022_11_3856	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18259			2		R\$18,64	R\$6,29	R\$24,93	R\$49,86	R\$0,00	R\$49,86
2022_11_3809										
Corregedoria Geral da Justiça										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	2	H	R\$18,64	R\$6,29	R\$24,93	R\$49,86	R\$0,00	R\$49,86
		2022_11_3809	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18261			3		R\$32,09	R\$13,44	R\$45,53	R\$68,30	R\$0,00	R\$68,30
2022_11_3756										
Corregedoria Geral da Justiça										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	1,5	H	R\$17,45	R\$6,72	R\$24,17	R\$36,26	R\$0,00	R\$36,26
	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS	1,5	H	R\$14,64	R\$6,72	R\$21,36	R\$32,04	R\$0,00	R\$32,04
		2022_11_3756	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18262			2		R\$22,19	R\$32,57	R\$54,76	R\$54,77	R\$0,00	R\$54,77
2022_10_3478										
Corregedoria Geral da Justiça										
	123387	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	1	UN	R\$0,00	R\$25,73	R\$25,73	R\$25,73	R\$0,00	R\$25,73
	88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS	1	H	R\$22,19	R\$6,84	R\$29,03	R\$29,04	R\$0,00	R\$29,04
		2022_10_3478	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18266			1,5		R\$17,45	R\$6,72	R\$24,17	R\$36,26	R\$0,00	R\$36,26
2022_11_3717										
Corregedoria Geral da Justiça										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	1,5	H	R\$17,45	R\$6,72	R\$24,17	R\$36,26	R\$0,00	R\$36,26
		2022_11_3717	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18268			10,667		R\$36,96	R\$252,93	R\$289,89	R\$1866,27	R\$0,00	R\$1866,27
2022_11_3672										
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DE										
	92106	CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUÇÃO,	6,667	CHP	R\$18,32	R\$246,64	R\$264,96	R\$1766,55	R\$0,00	R\$1766,55
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	4	H	R\$18,64	R\$6,29	R\$24,93	R\$99,72	R\$0,00	R\$99,72
		2022_11_3672	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18269			0,333		R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$8,57	R\$0,00	R\$8,57

2022_11_3763										
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DE										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,333	H	R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$8,57	R\$0,00	R\$8,57
		2022_11_3763	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18270			1,166		R\$18,64	R\$6,29	R\$24,93	R\$29,07	R\$0,00	R\$29,07
2022_11_3762										
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DE										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	1,166	H	R\$18,64	R\$6,29	R\$24,93	R\$29,07	R\$0,00	R\$29,07
		2022_11_3762	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18271			0,5		R\$18,64	R\$6,29	R\$24,93	R\$12,47	R\$0,00	R\$12,47
2022_11_3916										
Corregedoria Geral da Justiça										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	0,5	H	R\$18,64	R\$6,29	R\$24,93	R\$12,47	R\$0,00	R\$12,47
		2022_11_3916	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18272			2		R\$18,64	R\$6,29	R\$24,93	R\$49,86	R\$0,00	R\$49,86
2022_11_3915										
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DE										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	2	H	R\$18,64	R\$6,29	R\$24,93	R\$49,86	R\$0,00	R\$49,86
		2022_11_3915	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18273			0,416		R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$10,71	R\$0,00	R\$10,71
2022_11_3886										
Fórum da Turmas Recursais - Tribunal do										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,416	H	R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$10,71	R\$0,00	R\$10,71
		2022_11_3886	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18274			0,5		R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$12,87	R\$0,00	R\$12,87
2022_11_3858										
Fórum da Turmas Recursais - Tribunal do										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,5	H	R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$12,87	R\$0,00	R\$12,87
		2022_11_3858	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18276			17		R\$20,40	R\$55,60	R\$76,00	R\$188,27	R\$0,00	R\$188,27
2022_10_3425										
Fórum da Turmas Recursais - Tribunal do										
	86888	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) INSTALAÇÃO VASO	2	UN	R\$20,40	R\$52,81	R\$73,21	R\$146,42	R\$0,00	R\$146,42
	123388	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	15	KG	R\$0,00	R\$2,79	R\$2,79	R\$41,85	R\$0,00	R\$41,85
		2022_10_3425	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18278			2		R\$25,11	R\$10,24	R\$35,35	R\$35,35	R\$0,00	R\$35,35
2022_11_3666										
Fórum da Turmas Recursais - Tribunal do										
	99635	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ",	1	UN	R\$25,11	R\$10,24	R\$35,35	R\$35,35	R\$0,00	R\$35,35
	1030	CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA, DE *9* L,	1		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2022_11_3666	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18279			2		R\$26,41	R\$63,12	R\$89,53	R\$89,53	R\$0,00	R\$89,53
2022_11_3792										
Fórum da Turmas Recursais - Tribunal do										
	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	1	UD	R\$25,41	R\$62,69	R\$88,10	R\$88,10	R\$0,00	R\$88,10
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,00	R\$0,43	R\$1,43	R\$1,43	R\$0,00	R\$1,43
		2022_11_3792	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18280			0,749		R\$18,64	R\$6,29	R\$24,93	R\$18,67	R\$0,00	R\$18,67
2022_11_3793										
Fórum da Turmas Recursais - Tribunal do										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	0,749	H	R\$18,64	R\$6,29	R\$24,93	R\$18,67	R\$0,00	R\$18,67
		2022_11_3793	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18281			1,2		R\$211,31	R\$146,06	R\$357,37	R\$428,83	R\$0,00	R\$428,83
2022_11_3644										
Fórum da Turmas Recursais - Tribunal do										
	123173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) INSTALAÇÃO DE FILTRO	1,2	M2	R\$211,31	R\$146,06	R\$357,37	R\$428,83	R\$0,00	R\$428,83
		2022_11_3644	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18282			20		R\$4,40	R\$12,67	R\$17,07	R\$341,40	R\$0,00	R\$341,40

2022_08_2642										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX	20	M2	R\$4,40	R\$12,67	R\$17,07	R\$341,40	R\$0,00	R\$341,40
		2022_08_2642	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18284			19		R\$142,15	R\$1205,17	R\$1347,32	R\$1426,80	R\$0,00	R\$1426,80
2022_12_4115										
Corregedoria Geral da Justiça										
	94690	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM	1	UN	R\$5,08	R\$8,93	R\$14,01	R\$14,01	R\$0,00	R\$14,01
	89497	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO	1	UN	R\$2,84	R\$8,86	R\$11,70	R\$11,70	R\$0,00	R\$11,70
	89448	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM	1	M	R\$0,76	R\$15,43	R\$16,19	R\$16,20	R\$0,00	R\$16,20
	123585	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR	1	UN	R\$9,32	R\$10,40	R\$19,72	R\$19,71	R\$0,00	R\$19,71
	99622	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE,	1	UN	R\$25,11	R\$200,97	R\$226,08	R\$226,09	R\$0,00	R\$226,09
	89568	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM	2	UN	R\$1,90	R\$35,82	R\$37,72	R\$75,42	R\$0,00	R\$75,42
	89380	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM,	1	UN	R\$3,19	R\$6,60	R\$9,79	R\$9,78	R\$0,00	R\$9,78
	89572	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,	4	UN	R\$1,90	R\$6,45	R\$8,35	R\$33,36	R\$0,00	R\$33,36
	89412	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4"	1	UN	R\$2,87	R\$6,01	R\$8,88	R\$8,88	R\$0,00	R\$8,88
	102111	(MANUTENÇÃO DE BOMBAS) - BOMBA CENTRÍFUGA,	1	UN	R\$85,34	R\$882,35	R\$967,69	R\$967,69	R\$0,00	R\$967,69
	89553	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,	4	UN	R\$1,58	R\$4,01	R\$5,59	R\$22,36	R\$0,00	R\$22,36
	89435	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL	1	UN	R\$2,26	R\$19,34	R\$21,60	R\$21,60	R\$0,00	R\$21,60
		2022_12_4115	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18285			15		R\$28,12	R\$236,50	R\$264,62	R\$482,81	R\$0,00	R\$482,81
2022_10_3367										
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DE										
	C3484	SUPORTE DE EQUIPAMENTOS P/INSTALAÇÃO DE TOMADAS	3	UD	R\$5,14	R\$17,42	R\$22,56	R\$67,68	R\$0,00	R\$67,68
	91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM	6	UN	R\$7,56	R\$13,68	R\$21,24	R\$127,38	R\$0,00	R\$127,38
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	2	UN	R\$6,63	R\$50,63	R\$57,26	R\$114,52	R\$0,00	R\$114,52
	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	3	M	R\$0,97	R\$3,87	R\$4,84	R\$14,52	R\$0,00	R\$14,52
	C3515	CANALETA EVOLUTIVA SISTEMA DLP 60MM X 50MM COM	1	MT	R\$7,82	R\$150,90	R\$158,72	R\$158,71	R\$0,00	R\$158,71
		2022_10_3367	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18286			4		R\$3,32	R\$5,32	R\$8,64	R\$17,28	R\$0,00	R\$17,28
2022_11_3667										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	123389	PARAFUSO DE LATAO COM ACABAMENTO CROMADO PARA	2	UN	R\$0,00	R\$4,15	R\$4,15	R\$8,30	R\$0,00	R\$8,30
	95541	FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON,	2	UN	R\$3,32	R\$1,17	R\$4,49	R\$8,98	R\$0,00	R\$8,98
		2022_11_3667	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18287			1		R\$2,13	R\$498,30	R\$500,43	R\$500,44	R\$0,00	R\$500,44
2022_11_3742										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	83623	GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG =	1	M	R\$2,13	R\$498,30	R\$500,43	R\$500,44	R\$0,00	R\$500,44
		2022_11_3742	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18289			2		R\$3,66	R\$117,40	R\$121,06	R\$121,05	R\$0,00	R\$121,05
2022_11_3811										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	86910	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU	1	UN	R\$2,66	R\$116,97	R\$119,63	R\$119,62	R\$0,00	R\$119,62
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,00	R\$0,43	R\$1,43	R\$1,43	R\$0,00	R\$1,43
		2022_11_3811	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18290			9		R\$37,89	R\$13,09	R\$50,98	R\$136,53	R\$0,00	R\$136,53
2022_11_3892										
Corregedoria Geral da Justiça										
	C1079	DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÕES	3	MT	R\$34,57	R\$0,00	R\$34,57	R\$103,71	R\$0,00	R\$103,71
	95541	FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON,	2	UN	R\$3,32	R\$1,17	R\$4,49	R\$8,98	R\$0,00	R\$8,98
	123391	PARAFUSO DE LATAO COM ACABAMENTO CROMADO PARA	2	UN	R\$0,00	R\$4,15	R\$4,15	R\$8,30	R\$0,00	R\$8,30
	123392	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) CONJUNTO DE LIGACAO	2	UN	R\$0,00	R\$7,77	R\$7,77	R\$15,54	R\$0,00	R\$15,54
		2022_11_3892	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18291			17		R\$30,93	R\$13,68	R\$44,61	R\$379,19	R\$0,00	R\$379,19
2022_11_3687										
Escola Superior da Magistratura - ESMEC										
	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS	8,5	H	R\$12,24	R\$6,84	R\$19,08	R\$162,18	R\$0,00	R\$162,18

	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8,5	H	R\$18,69	R\$6,84	R\$25,53	R\$217,01	R\$0,00	R\$217,01
		2022_11_3687	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18294			8		R\$30,93	R\$13,68	R\$44,61	R\$178,44	R\$0,00	R\$178,44
2022_10_3521										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H	R\$18,69	R\$6,84	R\$25,53	R\$102,12	R\$0,00	R\$102,12
	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS	4	H	R\$12,24	R\$6,84	R\$19,08	R\$76,32	R\$0,00	R\$76,32
		2022_10_3521	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18295			14		R\$10,24	R\$140,92	R\$151,16	R\$310,94	R\$0,00	R\$310,94
2022_10_3523										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 -	2	UN	R\$1,95	R\$10,17	R\$12,12	R\$24,26	R\$0,00	R\$24,26
	86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU	2	UN	R\$3,82	R\$122,89	R\$126,71	R\$253,42	R\$0,00	R\$253,42
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	8	UN	R\$1,00	R\$0,43	R\$1,43	R\$11,44	R\$0,00	R\$11,44
	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM -	2	UN	R\$3,47	R\$7,43	R\$10,90	R\$21,82	R\$0,00	R\$21,82
		2022_10_3523	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18296			3,916		R\$17,45	R\$50,85	R\$68,30	R\$154,53	R\$0,00	R\$154,53
2022_10_3391										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	0,916	H	R\$17,45	R\$6,72	R\$24,17	R\$22,14	R\$0,00	R\$22,14
	123393	MAÇANETA TIPO ALAVANCA CROMADO	3	UN	R\$0,00	R\$44,13	R\$44,13	R\$132,39	R\$0,00	R\$132,39
		2022_10_3391	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18302			3		R\$7,27	R\$183,97	R\$191,24	R\$191,23	R\$0,00	R\$191,23
2022_11_3639										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	123394	TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO COM CANOPLA - AJUSTÁVEL	1	UN	R\$3,11	R\$94,52	R\$97,63	R\$97,63	R\$0,00	R\$97,63
	100851	ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E	1	UN	R\$3,53	R\$87,32	R\$90,85	R\$90,85	R\$0,00	R\$90,85
	123395	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 40MM	1	UN	R\$0,63	R\$2,13	R\$2,76	R\$2,75	R\$0,00	R\$2,75
		2022_11_3639	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18303			1		R\$25,69	R\$152,01	R\$177,70	R\$177,71	R\$0,00	R\$177,71
2022_11_3791										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	C0465	BOTOEIRA EM ALUMÍNIO FUNDIDO "LIGA - DESLIGA"	1	UD	R\$25,69	R\$152,01	R\$177,70	R\$177,71	R\$0,00	R\$177,71
		2022_11_3791	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18304			4		R\$5,13	R\$16,89	R\$22,02	R\$44,06	R\$0,00	R\$44,06
2022_10_3520										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 -	2	UN	R\$4,05	R\$16,45	R\$20,50	R\$41,02	R\$0,00	R\$41,02
	123174	REMOÇÃO DE LÂMPADAS	2	UN	R\$1,08	R\$0,44	R\$1,52	R\$3,04	R\$0,00	R\$3,04
		2022_10_3520	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18306			8		R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$205,92	R\$0,00	R\$205,92
2022_10_3526										
Corregedoria Geral da Justiça										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8	H	R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$205,92	R\$0,00	R\$205,92
		2022_10_3526	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18307			3		R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$77,22	R\$0,00	R\$77,22
2022_11_3699										
Corregedoria Geral da Justiça										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3	H	R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$77,22	R\$0,00	R\$77,22
18308			2		R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$51,48	R\$0,00	R\$51,48
2022_10_3602										
Corregedoria Geral da Justiça										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$51,48	R\$0,00	R\$51,48
		2022_10_3602	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18309			24		R\$7,13	R\$24,49	R\$31,62	R\$379,56	R\$0,00	R\$379,56
2022_10_3502										
Escola Superior da Magistratura - ESMEC										
	100902	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 -	12	UN	R\$6,05	R\$24,05	R\$30,10	R\$361,32	R\$0,00	R\$361,32

	123174	REMOÇÃO DE LÂMPADAS	12	UN	R\$1,08	R\$0,44	R\$1,52	R\$18,24	R\$0,00	R\$18,24
		2022_10_3502	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18480			164		R\$29,55	R\$80,06	R\$109,61	R\$2309,10	R\$0,00	R\$2309,10
2023_01_0002										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 -	25	UN	R\$4,05	R\$16,45	R\$20,50	R\$512,75	R\$0,00	R\$512,75
	C4125	LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO	24	M3	R\$0,00	R\$2,81	R\$2,81	R\$67,44	R\$0,00	R\$67,44
	100902	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 -	4	UN	R\$6,05	R\$24,05	R\$30,10	R\$120,44	R\$0,00	R\$120,44
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	35	UN	R\$6,05	R\$31,11	R\$37,16	R\$1300,95	R\$0,00	R\$1300,95
	97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO	12	M	R\$12,32	R\$5,20	R\$17,52	R\$210,24	R\$0,00	R\$210,24
	123174	REMOÇÃO DE LÂMPADAS	64	UN	R\$1,08	R\$0,44	R\$1,52	R\$97,28	R\$0,00	R\$97,28
		2023_01_0002	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18496			58,5		R\$39,49	R\$305,04	R\$344,53	R\$1248,30	R\$0,00	R\$1248,30
2023_01_0017										
Corregedoria Geral da Justiça										
	97063	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR	18	M2	R\$6,69	R\$2,78	R\$9,47	R\$170,28	R\$0,00	R\$170,28
	101641	LÂMPADA VAPOR METÁLICO 150 W - FORNECIMENTÔ E	2	UN	R\$0,90	R\$56,92	R\$57,82	R\$115,64	R\$0,00	R\$115,64
	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 -	8	UN	R\$4,05	R\$16,45	R\$20,50	R\$164,08	R\$0,00	R\$164,08
	123174	REMOÇÃO DE LÂMPADAS	10	UN	R\$1,08	R\$0,44	R\$1,52	R\$15,20	R\$0,00	R\$15,20
	125586	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO/VAPOR DE	2	UN	R\$18,90	R\$151,94	R\$170,84	R\$341,68	R\$0,00	R\$341,68
	C0083	ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO	13,5	M2	R\$0,00	R\$2,29	R\$2,29	R\$30,92	R\$0,00	R\$30,92
	125585	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ	5	UN	R\$7,87	R\$74,22	R\$82,09	R\$410,50	R\$0,00	R\$410,50
		2023_01_0017	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18505			57		R\$91,27	R\$1555,88	R\$1647,15	R\$4615,34	R\$0,00	R\$4615,34
2023_02_0445										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	C2007	POSTE DE CONCRETO P/ ILUMINAÇÃO, ATÉ H=11.0M	1	UD	R\$55,89	R\$1306,44	R\$1362,33	R\$1362,32	R\$0,00	R\$1362,32
	123459	ARMAÇÃO REX TRIFASICA COM ROLDANA	2	UN	R\$0,00	R\$61,06	R\$61,06	R\$122,12	R\$0,00	R\$122,12
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	16	H	R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$411,84	R\$0,00	R\$411,84
	101553	ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO	2	UN	R\$3,21	R\$11,44	R\$14,65	R\$29,30	R\$0,00	R\$29,30
	91467	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA	16	H	R\$0,00	R\$142,90	R\$142,90	R\$2286,40	R\$0,00	R\$2286,40
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	16	H	R\$13,27	R\$6,84	R\$20,11	R\$321,92	R\$0,00	R\$321,92
	123460	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT	4	UN	R\$0,00	R\$20,36	R\$20,36	R\$81,44	R\$0,00	R\$81,44
18523			451		R\$59,73	R\$25,59	R\$85,32	R\$1182,64	R\$0,00	R\$1182,64
2022_12_4008										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	123471	PORCA SEXTAVADA 1/4'	200	UN	R\$0,00	R\$0,31	R\$0,31	R\$62,00	R\$0,00	R\$62,00
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H	R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$102,96	R\$0,00	R\$102,96
	C3478	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) - VERGALHÃO ROSCA	15	MT	R\$8,74	R\$4,55	R\$13,29	R\$199,20	R\$0,00	R\$199,20
	123470	ARRUELA LISA 1/4"X3/4"	200	UN	R\$0,00	R\$0,45	R\$0,45	R\$90,00	R\$0,00	R\$90,00
	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS	16	H	R\$14,64	R\$6,72	R\$21,36	R\$341,76	R\$0,00	R\$341,76
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	16	H	R\$17,45	R\$6,72	R\$24,17	R\$386,72	R\$0,00	R\$386,72
		2022_12_4008	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18525			12		R\$7,13	R\$31,55	R\$38,68	R\$232,14	R\$0,00	R\$232,14
2022_11_3929										
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DE										
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	6	UN	R\$6,05	R\$31,11	R\$37,16	R\$223,02	R\$0,00	R\$223,02
	123174	REMOÇÃO DE LÂMPADAS	6	UN	R\$1,08	R\$0,44	R\$1,52	R\$9,12	R\$0,00	R\$9,12
		2022_11_3929	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18526			8		R\$5,13	R\$16,89	R\$22,02	R\$88,12	R\$0,00	R\$88,12
2022_11_3921										
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DE										
	123174	REMOÇÃO DE LÂMPADAS	4	UN	R\$1,08	R\$0,44	R\$1,52	R\$6,08	R\$0,00	R\$6,08
	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 -	4	UN	R\$4,05	R\$16,45	R\$20,50	R\$82,04	R\$0,00	R\$82,04
		2022_11_3921	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18542			2		R\$3,66	R\$117,40	R\$121,06	R\$121,05	R\$0,00	R\$121,05
2022_11_3857										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										

	86910	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU	1	UN	R\$2,66	R\$116,97	R\$119,63	R\$119,62	R\$0,00	R\$119,62
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,00	R\$0,43	R\$1,43	R\$1,43	R\$0,00	R\$1,43
		2022_11_3857	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18544			4		R\$5,13	R\$115,07	R\$120,20	R\$121,65	R\$0,00	R\$121,65
2022_11_3907										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	2	UN	R\$1,00	R\$0,43	R\$1,43	R\$2,86	R\$0,00	R\$2,86
	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA	1	UN	R\$2,18	R\$104,47	R\$106,65	R\$106,66	R\$0,00	R\$106,66
	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 -	1	UN	R\$1,95	R\$10,17	R\$12,12	R\$12,13	R\$0,00	R\$12,13
		2022_11_3907	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18545			2		R\$3,66	R\$117,40	R\$121,06	R\$121,05	R\$0,00	R\$121,05
2022_11_3638										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,00	R\$0,43	R\$1,43	R\$1,43	R\$0,00	R\$1,43
	86910	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU	1	UN	R\$2,66	R\$116,97	R\$119,63	R\$119,62	R\$0,00	R\$119,62
		2022_11_3638	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18547			4		R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$102,96	R\$0,00	R\$102,96
2022_12_4108										
Escola Superior da Magistratura - ESMEC										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H	R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$102,96	R\$0,00	R\$102,96
		2022_12_4108	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18548			3		R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$77,22	R\$0,00	R\$77,22
2022_12_4003										
Escola Superior da Magistratura - ESMEC										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3	H	R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$77,22	R\$0,00	R\$77,22
		2022_12_4003	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18549			2		R\$10,32	R\$20,61	R\$30,93	R\$30,94	R\$0,00	R\$30,94
2022_12_3941										
Corregedoria Geral da Justiça										
	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A,	1	UN	R\$9,90	R\$20,43	R\$30,33	R\$30,34	R\$0,00	R\$30,34
	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE	1	UN	R\$0,42	R\$0,18	R\$0,60	R\$0,60	R\$0,00	R\$0,60
18550			2		R\$5,13	R\$16,89	R\$22,02	R\$22,03	R\$0,00	R\$22,03
2022_12_4092										
Corregedoria Geral da Justiça										
	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 -	1	UN	R\$4,05	R\$16,45	R\$20,50	R\$20,51	R\$0,00	R\$20,51
	123174	REMOÇÃO DE LÂMPADAS	1	UN	R\$1,08	R\$0,44	R\$1,52	R\$1,52	R\$0,00	R\$1,52
		2022_12_4092	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18551			1		R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$25,74	R\$0,00	R\$25,74
2022_12_4025										
Corregedoria Geral da Justiça										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$25,74	R\$0,00	R\$25,74
		2022_12_4025	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18552			0,5		R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$12,87	R\$0,00	R\$12,87
2022_12_4024										
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DE										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,5	H	R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$12,87	R\$0,00	R\$12,87
		2022_12_4024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18553			2		R\$8,53	R\$95,70	R\$104,23	R\$104,24	R\$0,00	R\$104,24
2022_12_4004										
Escola Superior da Magistratura - ESMEC										
	93669	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE	1	UN	R\$6,40	R\$82,51	R\$88,91	R\$88,92	R\$0,00	R\$88,92
	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL	1	UN	R\$2,13	R\$13,19	R\$15,32	R\$15,32	R\$0,00	R\$15,32
		2022_12_4004	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18556			2		R\$501,77	R\$197,97	R\$699,74	R\$699,74	R\$0,00	R\$699,74
2022_12_4006										
Escola Superior da Magistratura - ESMEC										
	73837/3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) - MANUTENÇÃO	1	UN	R\$482,87	R\$191,13	R\$674,00	R\$674,00	R\$0,00	R\$674,00
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$25,74	R\$0,00	R\$25,74

		2022_12_4006	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18557			2		R\$31,18	R\$65,18	R\$96,36	R\$96,36	R\$0,00	R\$96,36
2022_11_3790										
Corregedoria Geral da Justiça										
	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL,	1	UN	R\$5,77	R\$2,49	R\$8,26	R\$8,26	R\$0,00	R\$8,26
	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	1	UD	R\$25,41	R\$62,69	R\$88,10	R\$88,10	R\$0,00	R\$88,10
18561			36		R\$138,01	R\$434,13	R\$572,14	R\$2772,77	R\$0,00	R\$2772,77
2023_02_0483										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	2	UD	R\$25,41	R\$62,69	R\$88,10	R\$176,20	R\$0,00	R\$176,20
	C2686	VÁLVULA DE DESCARGA PVC RÍGIDO S/REGISTRO	9	UD	R\$50,81	R\$152,13	R\$202,94	R\$1826,46	R\$0,00	R\$1826,46
	123512	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 40 MM	4	UN	R\$1,55	R\$2,53	R\$4,08	R\$16,32	R\$0,00	R\$16,32
	86910	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU	1	UN	R\$2,66	R\$116,97	R\$119,63	R\$119,62	R\$0,00	R\$119,62
	C0350	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) TUBO DE LIGAÇÃO	4	UD	R\$50,81	R\$96,89	R\$147,70	R\$590,80	R\$0,00	R\$590,80
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	13	UN	R\$1,00	R\$0,43	R\$1,43	R\$18,59	R\$0,00	R\$18,59
	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL,	3	UN	R\$5,77	R\$2,49	R\$8,26	R\$24,78	R\$0,00	R\$24,78
		2023_02_0483	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18563			207		R\$390,68	R\$677,68	R\$1068,36	R\$15305,36	R\$0,00	R\$15305,36
2023_01_0058										
Escola Superior da Magistratura - ESMEC										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	3	H	R\$18,64	R\$6,29	R\$24,93	R\$74,79	R\$0,00	R\$74,79
	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA	61	M2	R\$11,82	R\$16,28	R\$28,10	R\$1714,10	R\$0,00	R\$1714,10
	123578	RETIRADA DE MANTA ASFALTICA	45	M2	R\$35,88	R\$13,55	R\$49,43	R\$2224,35	R\$0,00	R\$2224,35
	5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL	1	CHP	R\$18,32	R\$240,33	R\$258,65	R\$258,65	R\$0,00	R\$258,65
	53831	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL	3	H	R\$0,00	R\$173,88	R\$173,88	R\$521,64	R\$0,00	R\$521,64
	98547	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA	45	M2	R\$30,48	R\$140,99	R\$171,47	R\$7716,60	R\$0,00	R\$7716,60
	98563	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM	45	M2	R\$12,85	R\$20,03	R\$32,88	R\$1479,15	R\$0,00	R\$1479,15
	C4741	RECUPERAÇÃO CONCRETO, SÓ REFORÇO DA ARMADURA	4	M2	R\$262,69	R\$66,33	R\$329,02	R\$1316,08	R\$0,00	R\$1316,08
		2023_01_0058	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18564			24		R\$7,11	R\$53,27	R\$60,38	R\$1449,12	R\$0,00	R\$1449,12
2023_02_0538										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	C1873	PELÍCULA DE INSULFILM	24	M2	R\$7,11	R\$53,27	R\$60,38	R\$1449,12	R\$0,00	R\$1449,12
		2023_02_0538	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18565			158		R\$13,21	R\$21,45	R\$34,66	R\$1769,78	R\$0,00	R\$1769,78
2023_02_0486										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	91999	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM	8	UN	R\$7,56	R\$16,60	R\$24,16	R\$193,28	R\$0,00	R\$193,28
	C4558	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	150	MT	R\$5,65	R\$4,85	R\$10,50	R\$1576,50	R\$0,00	R\$1576,50
		2023_02_0486	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18567			2		R\$31,18	R\$65,18	R\$96,36	R\$96,36	R\$0,00	R\$96,36
2022_11_3637										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	1	UD	R\$25,41	R\$62,69	R\$88,10	R\$88,10	R\$0,00	R\$88,10
	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL,	1	UN	R\$5,77	R\$2,49	R\$8,26	R\$8,26	R\$0,00	R\$8,26
		2022_11_3637	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18569			4		R\$4,53	R\$42,15	R\$46,68	R\$93,34	R\$0,00	R\$93,34
2022_12_4035										
Corregedoria Geral da Justiça										
	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E	2	UN	R\$3,53	R\$41,72	R\$45,25	R\$90,48	R\$0,00	R\$90,48
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	2	UN	R\$1,00	R\$0,43	R\$1,43	R\$2,86	R\$0,00	R\$2,86
		2022_12_4035	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18570			1,166		R\$18,64	R\$6,29	R\$24,93	R\$29,07	R\$0,00	R\$29,07
2022_12_3971										
Corregedoria Geral da Justiça										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	1,166	H	R\$18,64	R\$6,29	R\$24,93	R\$29,07	R\$0,00	R\$29,07
		2022_12_3971	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18573			5		R\$25,80	R\$92,13	R\$117,93	R\$203,75	R\$0,00	R\$203,75

2022_12_4050										
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DE										
	C4000	TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADA	2	UD	R\$18,43	R\$65,96	R\$84,39	R\$168,78	R\$0,00	R\$168,78
	90371	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E	1	UN	R\$6,37	R\$25,74	R\$32,11	R\$32,11	R\$0,00	R\$32,11
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	2	UN	R\$1,00	R\$0,43	R\$1,43	R\$2,86	R\$0,00	R\$2,86
		2022_12_4050	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18576			10,66		R\$36,96	R\$252,93	R\$289,89	R\$1864,42	R\$0,00	R\$1864,42
2022_12_3940										
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DE										
	92106	CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUÇÃO,	6,66	CHP	R\$18,32	R\$246,64	R\$264,96	R\$1764,70	R\$0,00	R\$1764,70
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	4	H	R\$18,64	R\$6,29	R\$24,93	R\$99,72	R\$0,00	R\$99,72
		2022_12_3940	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18577			28		R\$42,53	R\$33,03	R\$75,56	R\$505,12	R\$0,00	R\$505,12
2022_11_3894										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6	12	M3	R\$0,63	R\$5,68	R\$6,31	R\$75,60	R\$0,00	R\$75,60
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$13,37	R\$6,71	R\$20,08	R\$40,16	R\$0,00	R\$40,16
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$13,37	R\$6,71	R\$20,08	R\$40,16	R\$0,00	R\$40,16
	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	12	M3	R\$15,16	R\$13,93	R\$29,09	R\$349,20	R\$0,00	R\$349,20
		2022_11_3894	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		LIMPEZA DO TERRENO	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		RETIRADA DE ENTULHO	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18578			9		R\$18,32	R\$414,21	R\$432,53	R\$2073,54	R\$0,00	R\$2073,54
2022_12_3972										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL	6	CHP	R\$18,32	R\$240,33	R\$258,65	R\$1551,90	R\$0,00	R\$1551,90
	53831	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL	3	H	R\$0,00	R\$173,88	R\$173,88	R\$521,64	R\$0,00	R\$521,64
		2022_12_3972	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18579			38		R\$18,64	R\$7,64	R\$26,28	R\$239,94	R\$0,00	R\$239,94
2022_09_2954										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	8	H	R\$18,64	R\$6,29	R\$24,93	R\$199,44	R\$0,00	R\$199,44
	125505	CAL HIDRATADA	30	KG	R\$0,00	R\$1,35	R\$1,35	R\$40,50	R\$0,00	R\$40,50
		2022_09_2954	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18581			62		R\$11,18	R\$40,94	R\$52,12	R\$836,53	R\$0,00	R\$836,53
2022_12_4005										
Escola Superior da Magistratura - ESMEC										
	123174	REMOÇÃO DE LÂMPADAS	31	UN	R\$1,08	R\$0,44	R\$1,52	R\$47,12	R\$0,00	R\$47,12
	100902	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 -	16	UN	R\$6,05	R\$24,05	R\$30,10	R\$481,76	R\$0,00	R\$481,76
	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 -	15	UN	R\$4,05	R\$16,45	R\$20,50	R\$307,65	R\$0,00	R\$307,65
		2022_12_4005	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18585			22		R\$10,55	R\$22,89	R\$33,44	R\$154,02	R\$0,00	R\$154,02
2022_09_3284										
Escola Superior da Magistratura - ESMEC										
	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V,	2	UN	R\$9,58	R\$19,02	R\$28,60	R\$57,22	R\$0,00	R\$57,22
	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	20	M	R\$0,97	R\$3,87	R\$4,84	R\$96,80	R\$0,00	R\$96,80
		2022_09_3284	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18593			8		R\$10,00	R\$19,20	R\$29,20	R\$116,84	R\$0,00	R\$116,84
2022_09_2950										
Escola Superior da Magistratura - ESMEC										
	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V,	4	UN	R\$9,58	R\$19,02	R\$28,60	R\$114,44	R\$0,00	R\$114,44
	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE	4	UN	R\$0,42	R\$0,18	R\$0,60	R\$2,40	R\$0,00	R\$2,40
18594			1		R\$3996,71	R\$6238,15	R\$10234,86	R\$10234,86	R\$0,00	R\$10234,86
2022_12_3978										
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DE										
	C3663	(LOCAÇÃO) GRUPO GERADOR 171/215 KVA, COM QUADRO	1	UD	R\$3996,71	R\$6238,15	R\$10234,86	R\$10234,86	R\$0,00	R\$10234,86
		2022_12_3978	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18595			2		R\$10,00	R\$19,20	R\$29,20	R\$29,21	R\$0,00	R\$29,21

2022_12_3981										
Corregedoria Geral da Justiça										
	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V,	1	UN	R\$9,58	R\$19,02	R\$28,60	R\$28,61	R\$0,00	R\$28,61
	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE	1	UN	R\$0,42	R\$0,18	R\$0,60	R\$0,60	R\$0,00	R\$0,60
		2022_12_3981	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18596			58		R\$260,15	R\$6195,23	R\$6455,38	R\$9476,96	R\$0,00	R\$9476,96
2022_09_2943										
Corregedoria Geral da Justiça										
	122436	CHAVE FUSIVEL PARA REDES DE DISTRIBUICAO, TENSÃO	3	UND	R\$111,30	R\$413,17	R\$524,47	R\$1573,44	R\$0,00	R\$1573,44
	C2059	PÁRA-RAIOS TIPO CRISTAL VALVER	3	UD	R\$77,06	R\$231,11	R\$308,17	R\$924,51	R\$0,00	R\$924,51
	73781/3	ISOLADOR DE SUSPENSÃO (DISCO) TP CAVILHA CLASSE	3	UN	R\$16,14	R\$90,56	R\$106,70	R\$320,10	R\$0,00	R\$320,10
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	16	H	R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$411,84	R\$0,00	R\$411,84
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	16	H	R\$13,27	R\$6,84	R\$20,11	R\$321,92	R\$0,00	R\$321,92
	88266	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	16	H	R\$23,48	R\$6,84	R\$30,32	R\$485,28	R\$0,00	R\$485,28
	73857/2	(LOCAÇÃO DE GERADOR E MANUTENÇÃO) -	1	UN	R\$0,00	R\$5439,87	R\$5439,87	R\$5439,87	R\$0,00	R\$5439,87
		2022_09_2943	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18597			2		R\$50,81	R\$142,97	R\$193,78	R\$387,56	R\$0,00	R\$387,56
2022_12_4051										
Fórum da Turmas Recursais - Tribunal do										
	C2686	VÁLVULA DE DESCARGA PVC RÍGIDO S/REGISTRO	2	UD	R\$50,81	R\$142,97	R\$193,78	R\$387,56	R\$0,00	R\$387,56
		2022_12_4051	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18598			6		R\$8,53	R\$20,47	R\$29,00	R\$67,68	R\$0,00	R\$67,68
2022_10_3359										
Fórum da Turmas Recursais - Tribunal do										
	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	4	M	R\$0,97	R\$3,87	R\$4,84	R\$19,36	R\$0,00	R\$19,36
	91999	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM	2	UN	R\$7,56	R\$16,60	R\$24,16	R\$48,32	R\$0,00	R\$48,32
		2022_10_3359	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18599			2		R\$9,90	R\$20,43	R\$30,33	R\$60,68	R\$0,00	R\$60,68
2022_11_3636										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A,	2	UN	R\$9,90	R\$20,43	R\$30,33	R\$60,68	R\$0,00	R\$60,68
		2022_11_3636	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18600			29,8		R\$104,98	R\$127,74	R\$232,72	R\$683,76	R\$0,00	R\$683,76
2022_07_2319										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO	6	UN	R\$4,76	R\$3,77	R\$8,53	R\$51,24	R\$0,00	R\$51,24
	89425	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO	4	UN	R\$1,90	R\$13,73	R\$15,63	R\$62,48	R\$0,00	R\$62,48
	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL	15	M	R\$11,74	R\$9,55	R\$21,29	R\$319,20	R\$0,00	R\$319,20
	C1560	JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD./ROSCA. D=25mmX1/2"	1	UD	R\$10,16	R\$2,65	R\$12,81	R\$12,82	R\$0,00	R\$12,82
	C4000	TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADA	1	UD	R\$18,43	R\$65,96	R\$84,39	R\$84,39	R\$0,00	R\$84,39
	94688	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM	1	UN	R\$5,08	R\$5,54	R\$10,62	R\$10,62	R\$0,00	R\$10,62
	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR	1,8	M3	R\$52,91	R\$26,54	R\$79,45	R\$143,01	R\$0,00	R\$143,01
		2022_07_2319	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18623			237		R\$187,46	R\$809,00	R\$996,46	R\$8981,21	R\$0,00	R\$8981,21
2023_02_0708										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX	57	M2	R\$4,40	R\$12,67	R\$17,07	R\$972,99	R\$0,00	R\$972,99
	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA	32	M2	R\$4,42	R\$13,37	R\$17,79	R\$569,28	R\$0,00	R\$569,28
	88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES,	32	M2	R\$0,63	R\$2,46	R\$3,09	R\$98,56	R\$0,00	R\$98,56
	96361	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL),	22	M2	R\$15,61	R\$152,03	R\$167,64	R\$3687,86	R\$0,00	R\$3687,86
	C1992	PORTA TIPO EUCATEX (S/ACESSÓRIOS)	1	UD	R\$91,29	R\$244,08	R\$335,37	R\$335,36	R\$0,00	R\$335,36
	95541	FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON,	20	UN	R\$3,32	R\$1,17	R\$4,49	R\$89,80	R\$0,00	R\$89,80
	100709	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN	2	UN	R\$22,11	R\$27,37	R\$49,48	R\$98,96	R\$0,00	R\$98,96
	C3484	SUORTE DE EQUIPAMENTOS P/INSTALAÇÃO DE TOMADAS	12	UD	R\$5,14	R\$17,42	R\$22,56	R\$270,72	R\$0,00	R\$270,72
	91306	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS,	1	UN	R\$18,53	R\$122,84	R\$141,37	R\$141,37	R\$0,00	R\$141,37
	91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM	19	UN	R\$7,56	R\$13,68	R\$21,24	R\$403,37	R\$0,00	R\$403,37
	125538	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X	20	UN	R\$0,00	R\$0,38	R\$0,38	R\$7,60	R\$0,00	R\$7,60
	C3515	CANAleta EVOLUTIVA SISTEMA DLP 60MM X 50MM COM	12	MT	R\$7,82	R\$150,90	R\$158,72	R\$1904,52	R\$0,00	R\$1904,52

	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	7	UN	R\$6,63	R\$50,63	R\$57,26	R\$400,82	R\$0,00	R\$400,82
		2023_02_0708	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		FORÇA E REDE	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		ALVENARIA, PINTURA E ESQUADRIA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18634			440		R\$181,27	R\$4,90	R\$186,17	R\$24449,70	R\$0,00	R\$24449,70
Apoio Técnico Outubro/2022 - Região VI										
	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	220	H	R\$34,12	R\$2,00	R\$36,12	R\$7944,20	R\$0,00	R\$7944,20
	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS	110	H	R\$113,06	R\$1,44	R\$114,50	R\$12595,00	R\$0,00	R\$12595,00
	100533	TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS	110	H	R\$34,09	R\$1,46	R\$35,55	R\$3910,50	R\$0,00	R\$3910,50
18640			440		R\$181,27	R\$4,90	R\$186,17	R\$24449,70	R\$0,00	R\$24449,70
Apoio Técnico Novembro/2022 - Região VI										
	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	220	H	R\$34,12	R\$2,00	R\$36,12	R\$7944,20	R\$0,00	R\$7944,20
	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS	110	H	R\$113,06	R\$1,44	R\$114,50	R\$12595,00	R\$0,00	R\$12595,00
	100533	TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS	110	H	R\$34,09	R\$1,46	R\$35,55	R\$3910,50	R\$0,00	R\$3910,50
18641			135,76		R\$95,90	R\$185,38	R\$281,28	R\$2690,56	R\$0,00	R\$2690,56
2023_01_0354										
Corregedoria Geral da Justiça										
	C3478	VERGALHÃO ROSCA TOTAL DE 3/8"	4	MT	R\$8,74	R\$4,55	R\$13,29	R\$53,12	R\$0,00	R\$53,12
	125632	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE	1	310ML	R\$0,00	R\$38,95	R\$38,95	R\$38,95	R\$0,00	R\$38,95
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$18,69	R\$6,84	R\$25,53	R\$51,06	R\$0,00	R\$51,06
	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM,	10,4	M2	R\$3,37	R\$76,90	R\$80,27	R\$834,81	R\$0,00	R\$834,81
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$13,37	R\$6,71	R\$20,08	R\$40,16	R\$0,00	R\$40,16
	125630	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/2"	30	UN	R\$0,00	R\$0,50	R\$0,50	R\$15,00	R\$0,00	R\$15,00
	125546	CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM FERRO GALVANIZADO, 25,4	20,64	KG	R\$0,00	R\$11,34	R\$11,34	R\$234,06	R\$0,00	R\$234,06
	73924/2	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE	7,72	M2	R\$15,98	R\$15,18	R\$31,16	R\$240,48	R\$0,00	R\$240,48
	125629	CANTONEIRA DE FERRO 1 1/4" x 1/8" (L X E) (1,50KG/M)	18	KG	R\$0,00	R\$10,04	R\$10,04	R\$180,72	R\$0,00	R\$180,72
	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	20	H	R\$18,56	R\$7,66	R\$26,22	R\$524,20	R\$0,00	R\$524,20
	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS	20	H	R\$17,19	R\$6,71	R\$23,90	R\$478,00	R\$0,00	R\$478,00
		2023_01_0354	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18643			147		R\$37,62	R\$83,95	R\$121,57	R\$1297,53	R\$0,00	R\$1297,53
2023_02_0791										
Corregedoria Geral da Justiça										
	125548	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE	3	310ML	R\$0,00	R\$38,95	R\$38,95	R\$116,85	R\$0,00	R\$116,85
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	12	H	R\$18,69	R\$6,84	R\$25,53	R\$306,36	R\$0,00	R\$306,36
	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS	12	H	R\$12,24	R\$6,84	R\$19,08	R\$228,96	R\$0,00	R\$228,96
	C4125	LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO	81	M3	R\$0,00	R\$2,81	R\$2,81	R\$227,61	R\$0,00	R\$227,61
	97063	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR	36	M2	R\$6,69	R\$2,78	R\$9,47	R\$340,56	R\$0,00	R\$340,56
	125575	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	3	UN	R\$0,00	R\$25,73	R\$25,73	R\$77,19	R\$0,00	R\$77,19
		2023_02_0791	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		ANDAIME	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18652			529		R\$64,92	R\$309,16	R\$374,08	R\$6115,21	R\$0,00	R\$6115,21
2023_02_0810										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM	19	UN	R\$7,56	R\$13,68	R\$21,24	R\$403,37	R\$0,00	R\$403,37
	122847	ELETRODUTO FLEXIVEL, EM AÇO GALVANIZADO,	12	MT	R\$5,37	R\$15,88	R\$21,25	R\$255,00	R\$0,00	R\$255,00
	C298	TAMPA CEGA PLÁSTICA, SISTEMA "X"	4	UD	R\$7,70	R\$7,37	R\$15,07	R\$60,32	R\$0,00	R\$60,32
	C3519	LUVA PARA CANALETA SISTEMA DLP 60MM X 50MM	4	UD	R\$7,70	R\$15,64	R\$23,34	R\$93,40	R\$0,00	R\$93,40
	C3515	CANALETA EVOLUTIVA SISTEMA DLP 60MM X 50MM COM	12	MT	R\$7,82	R\$150,90	R\$158,72	R\$1904,52	R\$0,00	R\$1904,52
	95754	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO,	8	UN	R\$4,34	R\$4,46	R\$8,80	R\$70,40	R\$0,00	R\$70,40
	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	440	M	R\$0,97	R\$5,53	R\$6,50	R\$2860,00	R\$0,00	R\$2860,00
	125557	(SAÍDA LATERAL) LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM	8	UN	R\$0,00	R\$13,65	R\$13,65	R\$109,20	R\$0,00	R\$109,20
	C3484	SUORTE DE EQUIPAMENTOS P/INSTALAÇÃO DE TOMADAS	12	UD	R\$5,14	R\$17,42	R\$22,56	R\$270,72	R\$0,00	R\$270,72
	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V,	1	UN	R\$9,58	R\$19,02	R\$28,60	R\$28,61	R\$0,00	R\$28,61
	125555	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA	8	UN	R\$0,00	R\$0,76	R\$0,76	R\$6,08	R\$0,00	R\$6,08
	C3517	COTOVELO INTERNO SISTEMA DLP PARA CANALETA 60MM X	1	UD	R\$8,74	R\$44,85	R\$53,59	R\$53,59	R\$0,00	R\$53,59
		2023_02_0810	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00

18690			2,267		R\$29,35	R\$292,84	R\$322,19	R\$75,61	R\$0,00	R\$75,61
2022_09_2956										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	73924/2	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE	1,2	M2	R\$15,98	R\$15,18	R\$31,16	R\$37,38	R\$0,00	R\$37,38
	125567	PLACA ACRÍLICA TRANSPARENTE ESP.=5MM	0,067	M2	R\$0,00	R\$270,95	R\$270,95	R\$18,15	R\$0,00	R\$18,15
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$13,37	R\$6,71	R\$20,08	R\$20,08	R\$0,00	R\$20,08
	2022_09_2956		0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18691			70,47		R\$12,64	R\$20,30	R\$32,94	R\$773,76	R\$0,00	R\$773,76
2022_08_2814										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES,	23,49	M2	R\$7,32	R\$6,12	R\$13,44	R\$315,71	R\$0,00	R\$315,71
	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX	23,49	M2	R\$4,40	R\$12,67	R\$17,07	R\$400,97	R\$0,00	R\$400,97
	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES,	23,49	M2	R\$0,92	R\$1,51	R\$2,43	R\$57,08	R\$0,00	R\$57,08
	2022_08_2814		0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18692			4		R\$28,72	R\$12,46	R\$41,18	R\$82,36	R\$0,00	R\$82,36
2022_12_4107										
Corregedoria Geral da Justiça										
	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS	2	H	R\$15,35	R\$5,75	R\$21,10	R\$42,20	R\$0,00	R\$42,20
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$13,37	R\$6,71	R\$20,08	R\$40,16	R\$0,00	R\$40,16
	2022_12_4107		0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18693			66,4		R\$19,51	R\$24,14	R\$43,65	R\$1006,59	R\$0,00	R\$1006,59
2022_05_1629										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES,	31,7	M2	R\$7,32	R\$6,12	R\$13,44	R\$426,05	R\$0,00	R\$426,05
	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX	31,7	M2	R\$4,40	R\$12,67	R\$17,07	R\$541,12	R\$0,00	R\$541,12
	125587	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA	3	M	R\$7,79	R\$5,35	R\$13,14	R\$39,42	R\$0,00	R\$39,42
	2022_05_1629		0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18694			0,756		R\$12,40	R\$222,70	R\$235,10	R\$177,73	R\$0,00	R\$177,73
2022_10_3564										
Corregedoria Geral da Justiça										
	72117	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	0,756	M2	R\$12,40	R\$222,70	R\$235,10	R\$177,73	R\$0,00	R\$177,73
	2022_10_3564		0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18695			4,25		R\$18,64	R\$59,12	R\$77,76	R\$59,70	R\$0,00	R\$59,70
2023_01_0295										
Escola Superior da Magistratura - ESMEC										
	125570	REGISTRO OU REGULADOR DE GAS COZINHA, VAZAO DE 2	1	UN	R\$0,00	R\$38,14	R\$38,14	R\$38,14	R\$0,00	R\$38,14
	125568	ABRAÇADEIRA TIPO "D" 1/2" AÇO CARBONO	2	UN	R\$0,00	R\$0,64	R\$0,64	R\$1,28	R\$0,00	R\$1,28
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	0,25	H	R\$18,64	R\$6,29	R\$24,93	R\$6,23	R\$0,00	R\$6,23
	125569	MANGUEIRA PARA GAS - GLP, PVC, TRANCADA, DIAMETRO	1	UN	R\$0,00	R\$14,05	R\$14,05	R\$14,05	R\$0,00	R\$14,05
	2023_01_0295		0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18719			298		R\$44,14	R\$60,60	R\$104,74	R\$4043,00	R\$0,00	R\$4043,00
2023_03_0954										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM	50	M2	R\$2,11	R\$0,96	R\$3,07	R\$153,00	R\$0,00	R\$153,00
	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	12	M3	R\$15,16	R\$13,93	R\$29,09	R\$349,20	R\$0,00	R\$349,20
	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,	50	M2	R\$17,16	R\$22,62	R\$39,78	R\$1989,50	R\$0,00	R\$1989,50
	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE	50	M2	R\$3,76	R\$3,23	R\$6,99	R\$349,50	R\$0,00	R\$349,50
	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX	50	M2	R\$4,40	R\$12,67	R\$17,07	R\$853,50	R\$0,00	R\$853,50
	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6	36	M3	R\$0,63	R\$5,68	R\$6,31	R\$226,80	R\$0,00	R\$226,80
	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES,	50	M2	R\$0,92	R\$1,51	R\$2,43	R\$121,50	R\$0,00	R\$121,50
	2023_03_0954		0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		DEMOLIÇÃO, REVESTIMENTO COM ARGAMASSA E PINTURA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18725			9		R\$92,43	R\$434,25	R\$526,68	R\$806,53	R\$0,00	R\$806,53
2023_03_0947										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 -	1	UN	R\$1,95	R\$10,17	R\$12,12	R\$12,13	R\$0,00	R\$12,13
	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA	2	UN	R\$2,18	R\$104,47	R\$106,65	R\$213,32	R\$0,00	R\$213,32

	C2686	VÁLVULA DE DESCARGA PVC RÍGIDO S/REGISTRO	1	UD	R\$50,81	R\$152,13	R\$202,94	R\$202,94	R\$0,00	R\$202,94
	89984	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2",	2	UN	R\$8,61	R\$76,43	R\$85,04	R\$170,10	R\$0,00	R\$170,10
	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	2	UD	R\$25,41	R\$62,69	R\$88,10	R\$176,20	R\$0,00	R\$176,20
	86916	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO	1	UN	R\$3,47	R\$28,36	R\$31,83	R\$31,84	R\$0,00	R\$31,84
		2023_03_0947	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18731			1,416		R\$17,45	R\$50,85	R\$68,30	R\$54,18	R\$0,00	R\$54,18
2023_01_0005										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	0,416	H	R\$17,45	R\$6,72	R\$24,17	R\$10,05	R\$0,00	R\$10,05
	125571	MAÇANETA TIPO ALAVANCA CROMADO	1	PAR	R\$0,00	R\$44,13	R\$44,13	R\$44,13	R\$0,00	R\$44,13
		2023_01_0005	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18733			34		R\$4,40	R\$12,67	R\$17,07	R\$580,38	R\$0,00	R\$580,38
2022_11_3885										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX	34	M2	R\$4,40	R\$12,67	R\$17,07	R\$580,38	R\$0,00	R\$580,38
		2022_11_3885	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18736			17,7		R\$4,40	R\$12,67	R\$17,07	R\$302,14	R\$0,00	R\$302,14
2022_11_3633										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX	17,7	M2	R\$4,40	R\$12,67	R\$17,07	R\$302,14	R\$0,00	R\$302,14
		2022_11_3633	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18737			0,5		R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$12,87	R\$0,00	R\$12,87
2023_01_0242										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,5	H	R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$12,87	R\$0,00	R\$12,87
		2023_01_0242	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18743			7,56		R\$0,00	R\$262,59	R\$262,59	R\$1985,18	R\$0,00	R\$1985,18
2023_03_0906										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	C4494	DIVISÓRIA PAINEL PVC, MONTANTE/RODAPÉ SIMPLES,	7,56	M2	R\$0,00	R\$262,59	R\$262,59	R\$1985,18	R\$0,00	R\$1985,18
		2023_03_0906	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18745			135,772		R\$86,93	R\$154,93	R\$241,86	R\$2524,92	R\$0,00	R\$2524,92
2023_02_0812										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	5,18	M2	R\$19,12	R\$0,00	R\$19,12	R\$99,04	R\$0,00	R\$99,04
	100697	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE	1	UN	R\$47,25	R\$21,47	R\$68,72	R\$68,71	R\$0,00	R\$68,71
	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA	5,792	M2	R\$4,42	R\$13,37	R\$17,79	R\$103,04	R\$0,00	R\$103,04
	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX	121,2	M2	R\$4,40	R\$12,67	R\$17,07	R\$2068,88	R\$0,00	R\$2068,88
	125573	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	1	UN	R\$0,00	R\$9,01	R\$9,01	R\$9,01	R\$0,00	R\$9,01
	96359	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL),	1,6	M2	R\$11,74	R\$98,41	R\$110,15	R\$176,24	R\$0,00	R\$176,24
		2023_02_0812	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18750			114		R\$19,60	R\$78,63	R\$98,23	R\$828,12	R\$0,00	R\$828,12
2023_02_0808										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	6	UN	R\$6,63	R\$50,63	R\$57,26	R\$343,56	R\$0,00	R\$343,56
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	100	M	R\$0,13	R\$3,21	R\$3,34	R\$334,00	R\$0,00	R\$334,00
	C3484	SUPORE DE EQUIPAMENTOS P/INSTALAÇÃO DE TOMADAS	4	UD	R\$5,14	R\$17,42	R\$22,56	R\$90,24	R\$0,00	R\$90,24
	C2298	TAMPA CEGA PLÁSTICA, SISTEMA "X"	4	UD	R\$7,70	R\$7,37	R\$15,07	R\$60,32	R\$0,00	R\$60,32
		2023_02_0808	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18754			124		R\$11,90	R\$71,26	R\$83,16	R\$1465,34	R\$0,00	R\$1465,34
2023_03_0959										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	17	UN	R\$6,63	R\$50,63	R\$57,26	R\$973,42	R\$0,00	R\$973,42
	C3484	SUPORE DE EQUIPAMENTOS P/INSTALAÇÃO DE TOMADAS	7	UD	R\$5,14	R\$17,42	R\$22,56	R\$157,92	R\$0,00	R\$157,92
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	100	M	R\$0,13	R\$3,21	R\$3,34	R\$334,00	R\$0,00	R\$334,00
		2023_03_0959	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18756			448		R\$62,71	R\$360,29	R\$423,00	R\$6723,08	R\$0,00	R\$6723,08
2023_03_0958										

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	C2298	TAMPA CEGA PLÁSTICA, SISTEMA "X"	8	UD	R\$7,70	R\$7,37	R\$15,07	R\$120,64	R\$0,00	R\$120,64
	C3517	COTOVELO INTERNO SISTEMA DLP PARA CANALETA 60MM X	2	UD	R\$8,74	R\$44,85	R\$53,59	R\$107,18	R\$0,00	R\$107,18
	C3519	LUVA PARA CANALETA SISTEMA DLP 60MM X 50MM	3	UD	R\$7,70	R\$15,64	R\$23,34	R\$70,05	R\$0,00	R\$70,05
	95754	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO,	3	UN	R\$4,34	R\$4,46	R\$8,80	R\$26,40	R\$0,00	R\$26,40
	95754	(SAÍDA LATERAL) LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO,	3	UN	R\$4,34	R\$4,46	R\$8,80	R\$26,40	R\$0,00	R\$26,40
	91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM	31	UN	R\$7,56	R\$13,68	R\$21,24	R\$658,13	R\$0,00	R\$658,13
	119971	SUBSTITUIÇÃO DE PLACA DE FORRO MINERAL 625 X 625	2	UND	R\$3,03	R\$54,37	R\$57,40	R\$114,80	R\$0,00	R\$114,80
	C3484	SUORTE DE EQUIPAMENTOS P/INSTALAÇÃO DE TOMADAS	12	UD	R\$5,14	R\$17,42	R\$22,56	R\$270,72	R\$0,00	R\$270,72
	C3515	CANALETA EVOLUTIVA SJSTEMA DLP 60MM X 50MM COM	18	MT	R\$7,82	R\$150,90	R\$158,72	R\$2856,78	R\$0,00	R\$2856,78
	125574	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	1	UN	R\$0,00	R\$25,73	R\$25,73	R\$25,73	R\$0,00	R\$25,73
	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	360	M	R\$0,97	R\$5,53	R\$6,50	R\$2340,00	R\$0,00	R\$2340,00
	122847	ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO,	5	MT	R\$5,37	R\$15,88	R\$21,25	R\$106,25	R\$0,00	R\$106,25
		2023_03_0958	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18764			2		R\$4,40	R\$32,31	R\$36,71	R\$73,40	R\$0,00	R\$73,40
2022_12_4009										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2	2	UN	R\$4,40	R\$32,31	R\$36,71	R\$73,40	R\$0,00	R\$73,40
		2022_12_4009	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18766			0,5		R\$17,45	R\$6,72	R\$24,17	R\$12,09	R\$0,00	R\$12,09
2023_01_0065										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	0,5	H	R\$17,45	R\$6,72	R\$24,17	R\$12,09	R\$0,00	R\$12,09
		2023_01_0065	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18767			2		R\$2,95	R\$10,60	R\$13,55	R\$13,56	R\$0,00	R\$13,56
2022_12_4026										
Fórum da Turmas Recursais - Tribunal do										
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,00	R\$0,43	R\$1,43	R\$1,43	R\$0,00	R\$1,43
	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 -	1	UN	R\$1,95	R\$10,17	R\$12,12	R\$12,13	R\$0,00	R\$12,13
		2022_12_4026	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18781			9		R\$30,93	R\$13,68	R\$44,61	R\$200,75	R\$0,00	R\$200,75
2023_01_0020										
Fórum da Turmas Recursais - Tribunal do										
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4,5	H	R\$18,69	R\$6,84	R\$25,53	R\$114,89	R\$0,00	R\$114,89
	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS	4,5	H	R\$12,24	R\$6,84	R\$19,08	R\$85,86	R\$0,00	R\$85,86
		2023_01_0020	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18782			5,019		R\$36,96	R\$252,93	R\$289,89	R\$849,80	R\$0,00	R\$849,80
2023_01_0282										
Escola Superior da Magistratura - ESMEC										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	2	H	R\$18,64	R\$6,29	R\$24,93	R\$49,86	R\$0,00	R\$49,86
	92106	CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCCÇÃO,	3,019	CHP	R\$18,32	R\$246,64	R\$264,96	R\$799,94	R\$0,00	R\$799,94
		2023_01_0282	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18804			0,95		R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$24,45	R\$0,00	R\$24,45
2023_02_0813										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,95	H	R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$24,45	R\$0,00	R\$24,45
		2023_02_0813	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18806			415		R\$36,90	R\$58,83	R\$95,73	R\$2311,44	R\$0,00	R\$2311,44
2023_02_0570										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A,	2	UN	R\$9,90	R\$20,43	R\$30,33	R\$60,68	R\$0,00	R\$60,68
	C1928	PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4"x2" OU 3"x3"	4	UD	R\$2,57	R\$3,21	R\$5,78	R\$23,12	R\$0,00	R\$23,12
	95541	FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON,	8	UN	R\$3,32	R\$1,17	R\$4,49	R\$35,92	R\$0,00	R\$35,92
	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	306	M	R\$0,97	R\$3,87	R\$4,84	R\$1481,04	R\$0,00	R\$1481,04
	129158	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X	8	UN	R\$0,00	R\$0,76	R\$0,76	R\$6,08	R\$0,00	R\$6,08
	95730	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4")	40	M	R\$4,08	R\$5,37	R\$9,45	R\$378,00	R\$0,00	R\$378,00
	95814	CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC	7	UN	R\$4,61	R\$13,49	R\$18,10	R\$126,70	R\$0,00	R\$126,70
	91914	CURVÁ 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN	5	UN	R\$7,69	R\$5,89	R\$13,58	R\$67,90	R\$0,00	R\$67,90

	95736	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM	15	UN	R\$3,76	R\$3,44	R\$7,20	R\$108,00	R\$0,00	R\$108,00
	125582	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE	20	UN	R\$0,00	R\$1,20	R\$1,20	R\$24,00	R\$0,00	R\$24,00
		2023_02_0570	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18808			8		R\$10,32	R\$20,61	R\$30,93	R\$123,76	R\$0,00	R\$123,76
2023_01_0015										
Corregedoria Geral da Justiça										
	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A,	4	UN	R\$9,90	R\$20,43	R\$30,33	R\$121,36	R\$0,00	R\$121,36
	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE	4	UN	R\$0,42	R\$0,18	R\$0,60	R\$2,40	R\$0,00	R\$2,40
		2023_01_0015	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18809			0,666		R\$18,64	R\$6,29	R\$24,93	R\$16,60	R\$0,00	R\$16,60
2023_01_0082										
Corregedoria Geral da Justiça										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	0,666	H	R\$18,64	R\$6,29	R\$24,93	R\$16,60	R\$0,00	R\$16,60
		2023_01_0082	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18810			14,5		R\$23,84	R\$183,55	R\$207,39	R\$266,47	R\$0,00	R\$266,47
2023_01_0018										
Corregedoria Geral da Justiça										
	C3484	SUPORTE DE EQUIPAMENTOS P/INSTALAÇÃO DE TOMADAS	2	UD	R\$5,14	R\$17,42	R\$22,56	R\$45,12	R\$0,00	R\$45,12
	95541	FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON,	3	UN	R\$3,32	R\$1,17	R\$4,49	R\$13,47	R\$0,00	R\$13,47
	91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM	6	UN	R\$7,56	R\$13,68	R\$21,24	R\$127,38	R\$0,00	R\$127,38
	C3515	CANALETA EVOLUTIVA SISTEMA DLP 60MM X 50MM COM	0,5	MT	R\$7,82	R\$150,90	R\$158,72	R\$79,36	R\$0,00	R\$79,36
	125584	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X	3	UN	R\$0,00	R\$0,38	R\$0,38	R\$1,14	R\$0,00	R\$1,14
		2023_01_0018	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18811			8		R\$7,13	R\$49,25	R\$56,38	R\$225,56	R\$0,00	R\$225,56
2023_01_0016										
Corregedoria Geral da Justiça										
	123174	REMOÇÃO DE LÂMPADAS	4	UN	R\$1,08	R\$0,44	R\$1,52	R\$6,08	R\$0,00	R\$6,08
	97618	LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T5 DE 14 W, BASE G13	4	UN	R\$6,05	R\$48,81	R\$54,86	R\$219,48	R\$0,00	R\$219,48
		2023_01_0016	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18812			11		R\$49,31	R\$197,55	R\$246,86	R\$458,84	R\$0,00	R\$458,84
2023_01_0056										
Corregedoria Geral da Justiça										
	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM	1	M	R\$0,95	R\$17,72	R\$18,67	R\$18,67	R\$0,00	R\$18,67
	C2384	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 50mm (1 1/2")	1	UD	R\$15,25	R\$11,59	R\$26,84	R\$26,84	R\$0,00	R\$26,84
	89575	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA	1	UN	R\$2,29	R\$8,79	R\$11,08	R\$11,07	R\$0,00	R\$11,07
	89596	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,	4	UN	R\$2,29	R\$8,58	R\$10,87	R\$43,44	R\$0,00	R\$43,44
	89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO	2	UN	R\$3,42	R\$10,42	R\$13,84	R\$27,68	R\$0,00	R\$27,68
	95252	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2",	2	UN	R\$25,11	R\$140,45	R\$165,56	R\$331,14	R\$0,00	R\$331,14
		2023_01_0056	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18813			1		R\$3996,71	R\$6238,15	R\$10234,86	R\$10234,86	R\$0,00	R\$10234,86
2023_01_0006										
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DE										
	C3663	(LOCAÇÃO) GRUPO GERADOR 171/215 KVA, COM QUADRO	1	UD	R\$3996,71	R\$6238,15	R\$10234,86	R\$10234,86	R\$0,00	R\$10234,86
		2023_01_0006	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18814			8,565		R\$36,96	R\$252,93	R\$289,89	R\$1549,35	R\$0,00	R\$1549,35
2023_01_0014										
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DE										
	92106	CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUÇÃO,	5,565	CHP	R\$18,32	R\$246,64	R\$264,96	R\$1474,56	R\$0,00	R\$1474,56
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	3	H	R\$18,64	R\$6,29	R\$24,93	R\$74,79	R\$0,00	R\$74,79
		2023_01_0014	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18815			0,5		R\$17,45	R\$6,72	R\$24,17	R\$12,09	R\$0,00	R\$12,09
2023_01_0237										
Corregedoria Geral da Justiça										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	0,5	H	R\$17,45	R\$6,72	R\$24,17	R\$12,09	R\$0,00	R\$12,09
		2023_01_0237	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18816			2		R\$18,64	R\$6,29	R\$24,93	R\$49,86	R\$0,00	R\$49,86
2023_01_0361										
Escola Superior da Magistratura - ESMEC										

	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	2	H	R\$18,64	R\$6,29	R\$24,93	R\$49,86	R\$0,00	R\$49,86
		2023_01_0361	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18817			3		R\$22,28	R\$52,96	R\$75,24	R\$225,72	R\$0,00	R\$225,72
2023_01_0209										
Escola Superior da Magistratura - ESMEC										
	C5013	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B,	3	M2	R\$22,28	R\$52,96	R\$75,24	R\$225,72	R\$0,00	R\$225,72
		2023_01_0209	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18818			3,55		R\$14,25	R\$24,34	R\$38,59	R\$65,05	R\$0,00	R\$65,05
2023_01_0054										
Corregedoria Geral da Justiça										
	74133/2	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS	1	M2	R\$9,85	R\$11,67	R\$21,52	R\$21,52	R\$0,00	R\$21,52
	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX	2,55	M2	R\$4,40	R\$12,67	R\$17,07	R\$43,53	R\$0,00	R\$43,53
		2023_01_0054	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18819			28		R\$3,03	R\$54,37	R\$57,40	R\$1607,20	R\$0,00	R\$1607,20
2023_01_0175										
Corregedoria Geral da Justiça										
	119971	SUBSTITUIÇÃO DE PLACA DE FORRO MINERAL 625 X 625	28	UND	R\$3,03	R\$54,37	R\$57,40	R\$1607,20	R\$0,00	R\$1607,20
		2023_01_0175	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18820			4		R\$10,32	R\$20,61	R\$30,93	R\$61,88	R\$0,00	R\$61,88
2023_01_0069										
Corregedoria Geral da Justiça										
	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE	2	UN	R\$0,42	R\$0,18	R\$0,60	R\$1,20	R\$0,00	R\$1,20
	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A,	2	UN	R\$9,90	R\$20,43	R\$30,33	R\$60,68	R\$0,00	R\$60,68
		2023_01_0069	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18821			2		R\$18,69	R\$6,84	R\$25,53	R\$51,06	R\$0,00	R\$51,06
2023_01_0281										
Corregedoria Geral da Justiça										
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$18,69	R\$6,84	R\$25,53	R\$51,06	R\$0,00	R\$51,06
		2023_01_0281	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18822			1		R\$50,81	R\$152,13	R\$202,94	R\$202,94	R\$0,00	R\$202,94
2023_01_0211										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	C2686	VÁLVULA DE DESCARGA PVC RÍGIDO S/REGISTRO	1	UD	R\$50,81	R\$152,13	R\$202,94	R\$202,94	R\$0,00	R\$202,94
		2023_01_0211	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18823			0,5		R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$12,87	R\$0,00	R\$12,87
2023_01_0068										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,5	H	R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$12,87	R\$0,00	R\$12,87
		2023_01_0068	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18824			2		R\$17,45	R\$6,72	R\$24,17	R\$48,34	R\$0,00	R\$48,34
2023_01_0396										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	2	H	R\$17,45	R\$6,72	R\$24,17	R\$48,34	R\$0,00	R\$48,34
		2023_01_0396	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18825			3		R\$36,96	R\$246,62	R\$283,58	R\$542,23	R\$0,00	R\$542,23
2023_01_0394										
Escola Superior da Magistratura - ESMEC										
	5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL	2	CHP	R\$18,32	R\$240,33	R\$258,65	R\$517,30	R\$0,00	R\$517,30
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	1	H	R\$18,64	R\$6,29	R\$24,93	R\$24,93	R\$0,00	R\$24,93
		2023_01_0394	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18832			6		R\$31,18	R\$65,18	R\$96,36	R\$289,08	R\$0,00	R\$289,08
2023_01_0064										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	3	UD	R\$25,41	R\$62,69	R\$88,10	R\$264,30	R\$0,00	R\$264,30
	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL,	3	UN	R\$5,77	R\$2,49	R\$8,26	R\$24,78	R\$0,00	R\$24,78
		2023_01_0064	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18835			11		R\$37,24	R\$193,06	R\$230,30	R\$291,95	R\$0,00	R\$291,95
2023_01_0212										

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	89385	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM	1	UN	R\$3,19	R\$4,18	R\$7,37	R\$7,36	R\$0,00	R\$7,36
	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL	1	M	R\$11,74	R\$9,55	R\$21,29	R\$21,28	R\$0,00	R\$21,28
	89429	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,	3	UN	R\$1,90	R\$2,76	R\$4,66	R\$13,98	R\$0,00	R\$13,98
	89379	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO	4	UN	R\$3,19	R\$14,27	R\$17,46	R\$69,80	R\$0,00	R\$69,80
	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4",	1	UN	R\$8,61	R\$83,42	R\$92,03	R\$92,04	R\$0,00	R\$92,04
	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4",	1	UN	R\$8,61	R\$78,88	R\$87,49	R\$87,49	R\$0,00	R\$87,49
		2023_01_0212	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18837			7		R\$28,96	R\$57,59	R\$86,55	R\$290,35	R\$0,00	R\$290,35
2023_01_0304										
4a. Unidade do JECC da Comarca de										
	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,	3	M	R\$23,56	R\$32,29	R\$55,85	R\$167,55	R\$0,00	R\$167,55
	89779	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,	4	UN	R\$5,40	R\$25,30	R\$30,70	R\$122,80	R\$0,00	R\$122,80
		2023_01_0304	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18838			1		R\$27,01	R\$185,22	R\$212,23	R\$212,23	R\$0,00	R\$212,23
2023_01_0060										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	86937	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU	1	UN	R\$27,01	R\$185,22	R\$212,23	R\$212,23	R\$0,00	R\$212,23
		2023_01_0060	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18839			2		R\$3,66	R\$117,40	R\$121,06	R\$121,05	R\$0,00	R\$121,05
2023_01_0306										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	86910	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU	1	UN	R\$2,66	R\$116,97	R\$119,63	R\$119,62	R\$0,00	R\$119,62
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,00	R\$0,43	R\$1,43	R\$1,43	R\$0,00	R\$1,43
		2023_01_0306	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18840			2		R\$7,95	R\$106,96	R\$114,91	R\$114,92	R\$0,00	R\$114,92
2023_01_0177										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA	1	UN	R\$2,18	R\$104,47	R\$106,65	R\$106,66	R\$0,00	R\$106,66
	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL,	1	UN	R\$5,77	R\$2,49	R\$8,26	R\$8,26	R\$0,00	R\$8,26
		2023_01_0177	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18841			2		R\$28,01	R\$185,65	R\$213,66	R\$213,66	R\$0,00	R\$213,66
2023_01_0240										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,00	R\$0,43	R\$1,43	R\$1,43	R\$0,00	R\$1,43
	86937	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU	1	UN	R\$27,01	R\$185,22	R\$212,23	R\$212,23	R\$0,00	R\$212,23
		2023_01_0240	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18842			21		R\$66,20	R\$14,19	R\$80,39	R\$737,22	R\$0,00	R\$737,22
2023_01_0357										
Corregedoria Geral da Justiça										
	C1079	DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÕES	20	MT	R\$34,57	R\$0,00	R\$34,57	R\$691,40	R\$0,00	R\$691,40
	C4212	LIMPEZA DE CAIXAS DE INSPEÇÃO	1	UD	R\$31,63	R\$14,19	R\$45,82	R\$45,82	R\$0,00	R\$45,82
		2023_01_0357	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18843			12		R\$52,49	R\$231,47	R\$283,96	R\$851,91	R\$0,00	R\$851,91
2023_01_0362										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	74064/1	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO	3	M2	R\$11,42	R\$13,46	R\$24,88	R\$74,64	R\$0,00	R\$74,64
	83730	REPARO ESTRUTURAL DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM	3	M2	R\$26,93	R\$204,74	R\$231,67	R\$695,04	R\$0,00	R\$695,04
	C4913	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGE E/OU	3	M2	R\$8,43	R\$0,00	R\$8,43	R\$25,29	R\$0,00	R\$25,29
	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX	3	M2	R\$5,71	R\$13,27	R\$18,98	R\$56,94	R\$0,00	R\$56,94
		2023_01_0362	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18848			1		R\$3996,71	R\$6238,15	R\$10234,86	R\$10234,86	R\$0,00	R\$10234,86
2023_02_0453										
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DE										
	C3663	(LOCAÇÃO) GRUPO GERADOR 171/215 KVA, COM QUADRO	1	UD	R\$3996,71	R\$6238,15	R\$10234,86	R\$10234,86	R\$0,00	R\$10234,86
		2023_02_0453	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18852			0,5		R\$17,45	R\$6,72	R\$24,17	R\$12,09	R\$0,00	R\$12,09
2023_01_0176										

ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	0,5	H	R\$17,45	R\$6,72	R\$24,17	R\$12,09	R\$0,00	R\$12,09
		2023_01_0176	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18855			1		R\$50,81	R\$152,13	R\$202,94	R\$202,94	R\$0,00	R\$202,94
2023_01_0021										
Fórum da Turmas Recursais - Tribunal do										
	C2686	VÁLVULA DE DESCARGA PVC RÍGIDO S/REGISTRO	1	UD	R\$50,81	R\$152,13	R\$202,94	R\$202,94	R\$0,00	R\$202,94
		2023_01_0021	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18857			2		R\$7,95	R\$106,96	R\$114,91	R\$114,92	R\$0,00	R\$114,92
2023_01_0022										
Fórum da Turmas Recursais - Tribunal do										
	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA	1	UN	R\$2,18	R\$104,47	R\$106,65	R\$106,66	R\$0,00	R\$106,66
	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL,	1	UN	R\$5,77	R\$2,49	R\$8,26	R\$8,26	R\$0,00	R\$8,26
		2023_01_0022	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18858			50		R\$31,35	R\$811,04	R\$842,39	R\$2672,82	R\$0,00	R\$2672,82
2023_03_0950										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	102188	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO	2	UN	R\$0,00	R\$797,49	R\$797,49	R\$1594,98	R\$0,00	R\$1594,98
	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	24	H	R\$14,16	R\$6,84	R\$21,00	R\$504,24	R\$0,00	R\$504,24
	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS	24	H	R\$17,19	R\$6,71	R\$23,90	R\$573,60	R\$0,00	R\$573,60
		2023_03_0950	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18859			2		R\$13,85	R\$82,72	R\$96,57	R\$96,56	R\$0,00	R\$96,56
2023_01_0063										
Fórum da Turmas Recursais - Tribunal do										
	94799	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 1 1/2", FORNECIDA E	1	UN	R\$12,85	R\$82,29	R\$95,14	R\$95,13	R\$0,00	R\$95,13
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,00	R\$0,43	R\$1,43	R\$1,43	R\$0,00	R\$1,43
		2023_01_0063	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18860			16		R\$32,17	R\$13,68	R\$45,85	R\$366,88	R\$0,00	R\$366,88
2023_01_0239										
Corregedoria Geral da Justiça										
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	8	H	R\$13,27	R\$6,84	R\$20,11	R\$160,96	R\$0,00	R\$160,96
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8	H	R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$205,92	R\$0,00	R\$205,92
		2023_01_0239	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18861			1		R\$30,82	R\$141,25	R\$172,07	R\$172,07	R\$0,00	R\$172,07
2023_01_0083										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	1	UD	R\$30,82	R\$141,25	R\$172,07	R\$172,07	R\$0,00	R\$172,07
		2023_01_0083	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18868			1		R\$232,31	R\$132,29	R\$364,60	R\$364,61	R\$0,00	R\$364,61
2023_01_0174										
Corregedoria Geral da Justiça										
	125633	ASSENTO SANITÁRIO POLIPROPILENO PADRÃO LUXO	1	UN	R\$232,31	R\$132,29	R\$364,60	R\$364,61	R\$0,00	R\$364,61
		2023_01_0174	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18870			31		R\$53,61	R\$384,06	R\$437,67	R\$2900,91	R\$0,00	R\$2900,91
2023_01_0173										
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DE										
	97600	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) REFLETOR EM ALUMÍNIO,	8	UN	R\$10,16	R\$294,15	R\$304,31	R\$2434,48	R\$0,00	R\$2434,48
	C4558	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	21	MT	R\$5,65	R\$4,85	R\$10,50	R\$220,71	R\$0,00	R\$220,71
	125634	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ	2	UN	R\$37,80	R\$85,06	R\$122,86	R\$245,72	R\$0,00	R\$245,72
		2023_01_0173	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18873			544		R\$5,34	R\$234,76	R\$240,10	R\$3894,08	R\$0,00	R\$3894,08
2023_03_0952										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	129154	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) LAMPADA FLUORESCENTE	8	UN	R\$0,00	R\$230,15	R\$230,15	R\$1841,20	R\$0,00	R\$1841,20
	97065	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME	216	M3	R\$4,26	R\$1,88	R\$6,14	R\$1326,24	R\$0,00	R\$1326,24
	C0083	ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO	312	M2	R\$0,00	R\$2,29	R\$2,29	R\$714,48	R\$0,00	R\$714,48
	123174	REMOÇÃO DE LÂMPADAS	8	UN	R\$1,08	R\$0,44	R\$1,52	R\$12,16	R\$0,00	R\$12,16
		2023_03_0952	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00

18874			637		R\$25,55	R\$596,34	R\$621,89	R\$4857,62	R\$0,00	R\$4857,62
2023_03_1010										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	97600	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) REFLETOR EM ALUMÍNIO,	5	UN	R\$10,16	R\$294,15	R\$304,31	R\$1521,55	R\$0,00	R\$1521,55
	97600	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) REFLETOR EM ALUMÍNIO,	2	UN	R\$10,16	R\$294,15	R\$304,31	R\$608,62	R\$0,00	R\$608,62
	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	300	M	R\$0,97	R\$3,87	R\$4,84	R\$1452,00	R\$0,00	R\$1452,00
	C0083	ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO	195	M2	R\$0,00	R\$2,29	R\$2,29	R\$446,55	R\$0,00	R\$446,55
	97065	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME	135	M3	R\$4,26	R\$1,88	R\$6,14	R\$828,90	R\$0,00	R\$828,90
		2023_03_1010	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18878			2		R\$51,81	R\$152,56	R\$204,37	R\$204,37	R\$0,00	R\$204,37
2023_01_0179										
Fórum da Turmas Recursais - Tribunal do										
	C2686	VÁLVULA DE DESCARGA PVC RÍGIDO S/REGISTRO	1	UD	R\$50,81	R\$152,13	R\$202,94	R\$202,94	R\$0,00	R\$202,94
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,00	R\$0,43	R\$1,43	R\$1,43	R\$0,00	R\$1,43
		2023_01_0179	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18881			5		R\$4,05	R\$16,45	R\$20,50	R\$102,55	R\$0,00	R\$102,55
2023_01_0398										
Corregedoria Geral da Justiça										
	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 -	5	UN	R\$4,05	R\$16,45	R\$20,50	R\$102,55	R\$0,00	R\$102,55
		2023_01_0398	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18883			8		R\$3,32	R\$1,55	R\$4,87	R\$19,48	R\$0,00	R\$19,48
2023_01_0181										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	125636	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X	4	UN	R\$0,00	R\$0,38	R\$0,38	R\$1,52	R\$0,00	R\$1,52
	95541	FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON,	4	UN	R\$3,32	R\$1,17	R\$4,49	R\$17,96	R\$0,00	R\$17,96
		2023_01_0181	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18884			974		R\$158,48	R\$245,19	R\$403,67	R\$16075,86	R\$0,00	R\$16075,86
2023_03_1216										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	C1024	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 60mm (2")	2	UD	R\$19,51	R\$8,37	R\$27,88	R\$55,76	R\$0,00	R\$55,76
	125641	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	2	UN	R\$0,00	R\$9,01	R\$9,01	R\$18,02	R\$0,00	R\$18,02
	125637	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE	30	UN	R\$0,00	R\$2,41	R\$2,41	R\$72,30	R\$0,00	R\$72,30
	95541	FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON,	50	UN	R\$3,32	R\$1,17	R\$4,49	R\$224,50	R\$0,00	R\$224,50
	97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM	380	M	R\$0,45	R\$0,18	R\$0,63	R\$239,40	R\$0,00	R\$239,40
	C2457	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 35MM2	9	UD	R\$10,27	R\$5,27	R\$15,54	R\$139,86	R\$0,00	R\$139,86
	125642	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO	1	UN	R\$0,00	R\$12,60	R\$12,60	R\$12,60	R\$0,00	R\$12,60
	125638	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X	50	UN	R\$0,00	R\$0,76	R\$0,76	R\$38,00	R\$0,00	R\$38,00
	93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") -	60	M	R\$4,16	R\$21,82	R\$25,98	R\$1558,80	R\$0,00	R\$1558,80
	93014	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") -	6	UN	R\$8,29	R\$8,43	R\$16,72	R\$100,32	R\$0,00	R\$100,32
	C1130	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 70A	2	UD	R\$46,23	R\$110,41	R\$156,64	R\$313,28	R\$0,00	R\$313,28
	C0628	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA	2	UD	R\$64,20	R\$32,31	R\$96,51	R\$193,02	R\$0,00	R\$193,02
	92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA	380	M	R\$2,05	R\$32,45	R\$34,50	R\$13110,00	R\$0,00	R\$13110,00
		2023_03_1216	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18885			18		R\$29,19	R\$193,24	R\$222,43	R\$692,75	R\$0,00	R\$692,75
2023_01_0057										
Corregedoria Geral da Justiça										
	C3484	SUPORTE DE EQUIPAMENTOS P/INSTALAÇÃO DE TOMADAS	2	UD	R\$5,14	R\$17,42	R\$22,56	R\$45,12	R\$0,00	R\$45,12
	91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM	6	UN	R\$7,56	R\$13,68	R\$21,24	R\$127,38	R\$0,00	R\$127,38
	C2298	TAMPA CEGA PLÁSTICA, SISTEMA "X"	1	UD	R\$7,70	R\$7,37	R\$15,07	R\$15,08	R\$0,00	R\$15,08
	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	6	M	R\$0,97	R\$3,87	R\$4,84	R\$29,04	R\$0,00	R\$29,04
	C3515	CANALETA EVOLUTIVA SISTEMA DLP 60MM X 50MM COM	3	MT	R\$7,82	R\$150,90	R\$158,72	R\$476,13	R\$0,00	R\$476,13
		2023_01_0057	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18886			10		R\$17,45	R\$15,04	R\$32,49	R\$146,60	R\$0,00	R\$146,60
2023_01_0067										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	125643	PERFIL U DE ABAS IGUAIS, EM ALUMINIO, 1/2" (1,27 X 1,27	6	M	R\$0,00	R\$8,32	R\$8,32	R\$49,92	R\$0,00	R\$49,92
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	4	H	R\$17,45	R\$6,72	R\$24,17	R\$96,68	R\$0,00	R\$96,68
		2023_01_0067	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00

18889			1		R\$349,99	R\$143,83	R\$493,82	R\$493,82	R\$0,00	R\$493,82
2023_03_1118										
Corregedoria Geral da Justiça										
	73837/2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DE MANUTENÇÃO	1	UN	R\$349,99	R\$143,83	R\$493,82	R\$493,82	R\$0,00	R\$493,82
		2023_03_1118	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18904			158,6		R\$9,90	R\$17,03	R\$26,93	R\$2443,78	R\$0,00	R\$2443,78
2023_03_0955										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES,	36,6	M2	R\$5,50	R\$4,36	R\$9,86	R\$361,24	R\$0,00	R\$361,24
	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX	122	M2	R\$4,40	R\$12,67	R\$17,07	R\$2082,54	R\$0,00	R\$2082,54
		2023_03_0955	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18905			28,6		R\$134,85	R\$415,01	R\$549,86	R\$1591,62	R\$0,00	R\$1591,62
2023_03_1264										
Corregedoria Geral da Justiça										
	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL	1	UN	R\$1,13	R\$12,40	R\$13,53	R\$13,53	R\$0,00	R\$13,53
	C4558	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	10	MT	R\$5,65	R\$4,85	R\$10,50	R\$105,10	R\$0,00	R\$105,10
	83479	LUMINÁRIA ESTANQUE COM PROTECAO CONTRA ÁGUA,	6	UN	R\$21,51	R\$160,92	R\$182,43	R\$1094,58	R\$0,00	R\$1094,58
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	6	UN	R\$0,82	R\$0,37	R\$1,19	R\$7,08	R\$0,00	R\$7,08
	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	1	UD	R\$30,82	R\$141,25	R\$172,07	R\$172,07	R\$0,00	R\$172,07
	C4116	TRANSFORMADOR PARA LEDS	1	UD	R\$51,36	R\$37,20	R\$88,56	R\$88,56	R\$0,00	R\$88,56
	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,	0,6	M	R\$23,56	R\$32,29	R\$55,85	R\$33,51	R\$0,00	R\$33,51
	125644	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	3	UN	R\$0,00	R\$25,73	R\$25,73	R\$77,19	R\$0,00	R\$77,19
		2023_03_1264	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18908			10		R\$3,32	R\$1,93	R\$5,25	R\$26,25	R\$0,00	R\$26,25
2023_02_0639										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	125647	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X	5	UN	R\$0,00	R\$0,76	R\$0,76	R\$3,80	R\$0,00	R\$3,80
	95541	FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON,	5	UN	R\$3,32	R\$1,17	R\$4,49	R\$22,45	R\$0,00	R\$22,45
		2023_02_0639	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18918			34,22		R\$127,93	R\$1960,47	R\$2088,40	R\$2293,80	R\$0,00	R\$2293,80
2023_04_1389										
Corregedoria Geral da Justiça										
	89448	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM	1	M	R\$0,76	R\$15,43	R\$16,19	R\$16,20	R\$0,00	R\$16,20
	94495	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2,	2	UN	R\$24,64	R\$61,58	R\$86,22	R\$172,42	R\$0,00	R\$172,42
	89568	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM	1	UN	R\$1,90	R\$35,82	R\$37,72	R\$37,71	R\$0,00	R\$37,71
	94692	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM	1	UN	R\$7,24	R\$17,30	R\$24,54	R\$24,54	R\$0,00	R\$24,54
	89391	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,	8	UN	R\$3,79	R\$4,99	R\$8,78	R\$70,16	R\$0,00	R\$70,16
	97662	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA	2,22	M	R\$0,32	R\$0,15	R\$0,47	R\$1,04	R\$0,00	R\$1,04
	89403	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL	1	M	R\$4,26	R\$12,19	R\$16,45	R\$16,45	R\$0,00	R\$16,45
	94661	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM	2	UN	R\$3,63	R\$8,54	R\$12,17	R\$24,36	R\$0,00	R\$24,36
	89497	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO	2	UN	R\$2,84	R\$8,86	R\$11,70	R\$23,40	R\$0,00	R\$23,40
	89445	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM,	1	UN	R\$4,55	R\$11,00	R\$15,55	R\$15,56	R\$0,00	R\$15,56
	94496	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4,	1	UN	R\$25,11	R\$80,66	R\$105,77	R\$105,78	R\$0,00	R\$105,78
	125651	PLUG PVC, ROSCAVEL 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	1	UN	R\$2,79	R\$1,92	R\$4,71	R\$4,71	R\$0,00	R\$4,71
	89390	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL	1	UN	R\$3,79	R\$20,02	R\$23,81	R\$23,80	R\$0,00	R\$23,80
	83648	(MANUTENÇÃO) BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 0,5	1	UN	R\$0,00	R\$1034,65	R\$1034,65	R\$1034,65	R\$0,00	R\$1034,65
	89412	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4	1	UN	R\$2,87	R\$6,01	R\$8,88	R\$8,88	R\$0,00	R\$8,88
	89572	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,	5	UN	R\$1,90	R\$6,45	R\$8,35	R\$41,70	R\$0,00	R\$41,70
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	1	H	R\$18,64	R\$6,29	R\$24,93	R\$24,93	R\$0,00	R\$24,93
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$25,74	R\$0,00	R\$25,74
	125657	(MANUTENÇÃO) BOMBA CENTRIFUGA P=1CV	1	UN	R\$0,00	R\$621,77	R\$621,77	R\$621,77	R\$0,00	R\$621,77
		MANUTENÇÃO CORRETIVA DE BOMBAS	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE BOMBAS	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2023_04_1389	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		SUBSTITUIÇÃO DE TUBULAÇÃO E CONECCÕES	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18945			11		R\$18,64	R\$72,12	R\$90,76	R\$683,23	R\$0,00	R\$683,23
2023_02_0607										
Corregedoria Geral da Justiça										

	129115	GRELHA HEMISFERICA DE FF. - 75MM (3")	10	UN	R\$0,00	R\$65,83	R\$65,83	R\$658,30	R\$0,00	R\$658,30
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	1	H	R\$18,64	R\$6,29	R\$24,93	R\$24,93	R\$0,00	R\$24,93
		2023_02_0607	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18950			52,5		R\$19,74	R\$53,27	R\$73,01	R\$1916,52	R\$0,00	R\$1916,52
2023_03_1271										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	C1873	PELÍCULA DE INSULFILM	26,25	M2	R\$7,11	R\$53,27	R\$60,38	R\$1584,98	R\$0,00	R\$1584,98
	C1627	LIMPEZA DE VIDROS	26,25	M2	R\$12,63	R\$0,00	R\$12,63	R\$331,54	R\$0,00	R\$331,54
		2023_03_1271	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18951			12		R\$32,09	R\$13,44	R\$45,53	R\$273,18	R\$0,00	R\$273,18
2023_02_0524										
Corregedoria Geral da Justiça										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	6	H	R\$17,45	R\$6,72	R\$24,17	R\$145,02	R\$0,00	R\$145,02
	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS	6	H	R\$14,64	R\$6,72	R\$21,36	R\$128,16	R\$0,00	R\$128,16
		2023_02_0524	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18952			73		R\$37,62	R\$19,27	R\$56,89	R\$639,48	R\$0,00	R\$639,48
2023_02_0531										
Fórum da Turmas Recursais - Tribunal do										
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	5	H	R\$18,69	R\$6,84	R\$25,53	R\$127,65	R\$0,00	R\$127,65
	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS	5	H	R\$12,24	R\$6,84	R\$19,08	R\$95,40	R\$0,00	R\$95,40
	97063	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR	36	M2	R\$6,69	R\$2,78	R\$9,47	R\$340,56	R\$0,00	R\$340,56
	C4125	LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO	27	M3	R\$0,00	R\$2,81	R\$2,81	R\$75,87	R\$0,00	R\$75,87
		2023_02_0531	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18953			3		R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$77,22	R\$0,00	R\$77,22
2023_02_0455										
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DE										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3	H	R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$77,22	R\$0,00	R\$77,22
		2023_02_0455	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18954			2		R\$32,17	R\$13,68	R\$45,85	R\$45,86	R\$0,00	R\$45,86
2023_01_0426										
Corregedoria Geral da Justiça										
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	1	H	R\$13,27	R\$6,84	R\$20,11	R\$20,12	R\$0,00	R\$20,12
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$25,74	R\$0,00	R\$25,74
		2023_01_0426	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18956			2		R\$7,95	R\$106,96	R\$114,91	R\$114,92	R\$0,00	R\$114,92
2023_02_0521										
Corregedoria Geral da Justiça										
	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA	1	UN	R\$2,18	R\$104,47	R\$106,65	R\$106,66	R\$0,00	R\$106,66
	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL,	1	UN	R\$5,77	R\$2,49	R\$8,26	R\$8,26	R\$0,00	R\$8,26
		2023_02_0521	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18957			3,12		R\$5,75	R\$14,81	R\$20,56	R\$27,27	R\$0,00	R\$27,27
2023_01_0408										
Corregedoria Geral da Justiça										
	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,	2	UN	R\$3,19	R\$3,94	R\$7,13	R\$14,26	R\$0,00	R\$14,26
	89710	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,	1	UN	R\$2,24	R\$10,72	R\$12,96	R\$12,95	R\$0,00	R\$12,95
	97662	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA	0,12	M	R\$0,32	R\$0,15	R\$0,47	R\$0,06	R\$0,00	R\$0,06
		2023_01_0408	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18958			1,333		R\$17,45	R\$6,72	R\$24,17	R\$32,22	R\$0,00	R\$32,22
2023_02_0523										
Corregedoria Geral da Justiça										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	1,333	H	R\$17,45	R\$6,72	R\$24,17	R\$32,22	R\$0,00	R\$32,22
		2023_02_0523	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18961			0,5		R\$18,64	R\$6,29	R\$24,93	R\$12,47	R\$0,00	R\$12,47
2023_02_0525										
Corregedoria Geral da Justiça										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	0,5	H	R\$18,64	R\$6,29	R\$24,93	R\$12,47	R\$0,00	R\$12,47
		2023_02_0525	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18965			2		R\$3,66	R\$117,40	R\$121,06	R\$121,05	R\$0,00	R\$121,05

2023_02_0526										
Corregedoria Geral da Justiça										
	86910	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU	1	UN	R\$2,66	R\$116,97	R\$119,63	R\$119,62	R\$0,00	R\$119,62
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,00	R\$0,43	R\$1,43	R\$1,43	R\$0,00	R\$1,43
		2023_02_0526	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18966			0,5		R\$17,45	R\$6,72	R\$24,17	R\$12,09	R\$0,00	R\$12,09
2023_02_0527										
Corregedoria Geral da Justiça										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	0,5	H	R\$17,45	R\$6,72	R\$24,17	R\$12,09	R\$0,00	R\$12,09
		2023_02_0527	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18967			1		R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$25,74	R\$0,00	R\$25,74
2023_02_0633										
Corregedoria Geral da Justiça										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$25,74	R\$0,00	R\$25,74
		2023_02_0633	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18968			1		R\$32,17	R\$13,68	R\$45,85	R\$22,93	R\$0,00	R\$22,93
2023_02_0608										
Corregedoria Geral da Justiça										
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	0,5	H	R\$13,27	R\$6,84	R\$20,11	R\$10,06	R\$0,00	R\$10,06
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,5	H	R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$12,87	R\$0,00	R\$12,87
		2023_02_0608	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18969			0,5		R\$18,64	R\$6,29	R\$24,93	R\$12,47	R\$0,00	R\$12,47
2023_02_0605										
Corregedoria Geral da Justiça										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	0,5	H	R\$18,64	R\$6,29	R\$24,93	R\$12,47	R\$0,00	R\$12,47
		2023_02_0605	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18970			9		R\$31,83	R\$12,58	R\$44,41	R\$199,85	R\$0,00	R\$199,85
2023_02_0537										
Corregedoria Geral da Justiça										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	4,5	H	R\$18,64	R\$6,29	R\$24,93	R\$112,19	R\$0,00	R\$112,19
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	4,5	H	R\$13,19	R\$6,29	R\$19,48	R\$87,66	R\$0,00	R\$87,66
		2023_02_0537	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18971			0,666		R\$17,45	R\$6,72	R\$24,17	R\$16,10	R\$0,00	R\$16,10
2023_02_0684										
Corregedoria Geral da Justiça										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	0,666	H	R\$17,45	R\$6,72	R\$24,17	R\$16,10	R\$0,00	R\$16,10
		2023_02_0684	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18972			1		R\$18,53	R\$122,84	R\$141,37	R\$141,37	R\$0,00	R\$141,37
2023_02_0522										
Corregedoria Geral da Justiça										
	91306	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, "	1	UN	R\$18,53	R\$122,84	R\$141,37	R\$141,37	R\$0,00	R\$141,37
		2023_02_0522	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18973			5,11		R\$89,61	R\$122,74	R\$212,35	R\$289,08	R\$0,00	R\$289,08
2023_02_0772										
Corregedoria Geral da Justiça										
	89556	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100	2	UN	R\$3,03	R\$34,04	R\$37,07	R\$74,12	R\$0,00	R\$74,12
	89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM,	3	M	R\$14,16	R\$53,54	R\$67,70	R\$203,13	R\$0,00	R\$203,13
	97621	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA	0,11	M3	R\$72,42	R\$35,16	R\$107,58	R\$11,83	R\$0,00	R\$11,83
18974			100		R\$0,13	R\$3,21	R\$3,34	R\$334,00	R\$0,00	R\$334,00
2022_11_3764										
Fórum da Turmas Recursais - Tribunal do										
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	100	M	R\$0,13	R\$3,21	R\$3,34	R\$334,00	R\$0,00	R\$334,00
		2022_11_3764	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18975			37,68		R\$69,65	R\$89,95	R\$159,60	R\$1025,38	R\$0,00	R\$1025,38
2023_02_0487										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	87496	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS	3	M2	R\$44,33	R\$51,43	R\$95,76	R\$287,28	R\$0,00	R\$287,28
	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,	11,56	M2	R\$17,16	R\$22,62	R\$39,78	R\$459,97	R\$0,00	R\$459,97

	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX	11,56	M2	R\$4,40	R\$12,67	R\$17,07	R\$197,33	R\$0,00	R\$197,33
	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE	11,56	M2	R\$3,76	R\$3,23	R\$6,99	R\$80,80	R\$0,00	R\$80,80
		2023_02_0487	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18976			45		R\$1,29	R\$6,67	R\$7,96	R\$358,20	R\$0,00	R\$358,20
2023_01_0409										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA	45	M	R\$1,29	R\$6,67	R\$7,96	R\$358,20	R\$0,00	R\$358,20
		2023_01_0409	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18977			69		R\$30,75	R\$187,73	R\$218,48	R\$840,80	R\$0,00	R\$840,80
2023_01_0066										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	95817	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC	1	UN	R\$14,40	R\$19,28	R\$33,68	R\$33,68	R\$0,00	R\$33,68
	91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM	1	UN	R\$7,56	R\$13,68	R\$21,24	R\$21,23	R\$0,00	R\$21,23
	C3515	CANALETA EVOLUTIVA SISTEMA DLP 60MM X 50MM COM	3	MT	R\$7,82	R\$150,90	R\$158,72	R\$476,13	R\$0,00	R\$476,13
	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	64	M	R\$0,97	R\$3,87	R\$4,84	R\$309,76	R\$0,00	R\$309,76
		2023_01_0066	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18978			74		R\$22,74	R\$33,22	R\$55,96	R\$410,11	R\$0,00	R\$410,11
2023_01_0087										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	95541	FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON,	3	UN	R\$3,32	R\$1,17	R\$4,49	R\$13,47	R\$0,00	R\$13,47
	129116	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE	3	UN	R\$0,00	R\$1,20	R\$1,20	R\$3,60	R\$0,00	R\$3,60
	129117	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X	3	UN	R\$0,00	R\$0,38	R\$0,38	R\$1,14	R\$0,00	R\$1,14
	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	60	M	R\$0,97	R\$3,87	R\$4,84	R\$290,40	R\$0,00	R\$290,40
	91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4")	3	M	R\$4,05	R\$7,32	R\$11,37	R\$34,14	R\$0,00	R\$34,14
	95817	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC	2	UN	R\$14,40	R\$19,28	R\$33,68	R\$67,36	R\$0,00	R\$67,36
		2023_01_0087	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18982			48		R\$28,02	R\$34,30	R\$62,32	R\$375,00	R\$0,00	R\$375,00
2023_01_0180										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	36	M	R\$0,97	R\$3,87	R\$4,84	R\$174,24	R\$0,00	R\$174,24
	C0857	CONDULETE DE PVC DE 3/4" TIPO C - E - LL - LR	3	UD	R\$15,41	R\$11,38	R\$26,79	R\$80,37	R\$0,00	R\$80,37
	95730	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"),	6	M	R\$4,08	R\$5,37	R\$9,45	R\$56,70	R\$0,00	R\$56,70
	91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM	3	UN	R\$7,56	R\$13,68	R\$21,24	R\$63,69	R\$0,00	R\$63,69
		2023_01_0180	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18983			1		R\$18,64	R\$6,29	R\$24,93	R\$24,93	R\$0,00	R\$24,93
2023_02_0572										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	1	H	R\$18,64	R\$6,29	R\$24,93	R\$24,93	R\$0,00	R\$24,93
		2023_02_0572	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18984			14		R\$12,77	R\$64,28	R\$77,05	R\$116,03	R\$0,00	R\$116,03
2023_02_0571										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 -	2	UN	R\$1,95	R\$10,17	R\$12,12	R\$24,26	R\$0,00	R\$24,26
	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E	1	UN	R\$3,53	R\$41,72	R\$45,25	R\$45,24	R\$0,00	R\$45,24
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	7	UN	R\$1,00	R\$0,43	R\$1,43	R\$10,01	R\$0,00	R\$10,01
	86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1½ PARA PIA, TANQUE OU	2	UN	R\$2,82	R\$4,53	R\$7,35	R\$14,70	R\$0,00	R\$14,70
	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM -	2	UN	R\$3,47	R\$7,43	R\$10,90	R\$21,82	R\$0,00	R\$21,82
		2023_02_0571	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18985			1		R\$20,40	R\$550,90	R\$571,30	R\$571,29	R\$0,00	R\$571,29
2023_01_0429										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA	1	UN	R\$20,40	R\$550,90	R\$571,30	R\$571,29	R\$0,00	R\$571,29
		2023_01_0429	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18986			2		R\$7,95	R\$106,96	R\$114,91	R\$114,92	R\$0,00	R\$114,92
2023_02_0569										
Fórum da Turmas Recursais - Tribunal do										
	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA	1	UN	R\$2,18	R\$104,47	R\$106,65	R\$106,66	R\$0,00	R\$106,66
	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL,	1	UN	R\$5,77	R\$2,49	R\$8,26	R\$8,26	R\$0,00	R\$8,26

		2023_02_0569	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18995			3		R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$77,22	R\$0,00	R\$77,22
2023_04_1496										
Corregedoria Geral da Justiça										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3	H	R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$77,22	R\$0,00	R\$77,22
		2023_04_1496	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19005			2,5		R\$22,45	R\$58,29	R\$80,74	R\$67,98	R\$0,00	R\$67,98
2023_01_0019										
Fórum da Turmas Recursais - Tribunal do										
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,5	H	R\$18,69	R\$6,84	R\$25,53	R\$12,77	R\$0,00	R\$12,77
	86912	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4",	1	UN	R\$2,76	R\$51,02	R\$53,78	R\$53,78	R\$0,00	R\$53,78
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,00	R\$0,43	R\$1,43	R\$1,43	R\$0,00	R\$1,43
		2023_01_0019	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19006			2		R\$7,42	R\$24,37	R\$31,79	R\$31,79	R\$0,00	R\$31,79
2023_02_0637										
Escola Superior da Magistratura - ESMEC										
	94796	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E	1	UN	R\$6,42	R\$23,94	R\$30,36	R\$30,36	R\$0,00	R\$30,36
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,00	R\$0,43	R\$1,43	R\$1,43	R\$0,00	R\$1,43
		2023_02_0637	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19007			4		R\$49,97	R\$171,36	R\$221,33	R\$442,66	R\$0,00	R\$442,66
2023_01_0305										
Escola Superior da Magistratura - ESMEC										
	C1796	MOLA P/ PORTA TIPO COIMBRA	2	UD	R\$11,45	R\$171,36	R\$182,81	R\$365,62	R\$0,00	R\$365,62
	C4647	RETIRADA DE DISPOSITIVO DE PRESSÃO DAS PORTAS	2	UD	R\$38,52	R\$0,00	R\$38,52	R\$77,04	R\$0,00	R\$77,04
		2023_01_0305	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19010			94		R\$11,18	R\$40,94	R\$52,12	R\$1198,61	R\$0,00	R\$1198,61
2023_02_0528										
Escola Superior da Magistratura - ESMEC										
	123174	REMOÇÃO DE LÂMPADAS	47	UN	R\$1,08	R\$0,44	R\$1,52	R\$71,44	R\$0,00	R\$71,44
	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 -	30	UN	R\$4,05	R\$16,45	R\$20,50	R\$615,30	R\$0,00	R\$615,30
	100902	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 -	17	UN	R\$6,05	R\$24,05	R\$30,10	R\$511,87	R\$0,00	R\$511,87
		2023_02_0528	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19012			110		R\$0,63	R\$3,43	R\$4,06	R\$223,30	R\$0,00	R\$223,30
2023_02_0443										
Escola Superior da Magistratura - ESMEC										
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	55	M	R\$0,13	R\$3,21	R\$3,34	R\$183,70	R\$0,00	R\$183,70
	123352	REMOÇÃO DE CABO ELETRÔNICO SEM REAPROVEITAMENTO	55	M	R\$0,50	R\$0,22	R\$0,72	R\$39,60	R\$0,00	R\$39,60
		2023_02_0443	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19015			39		R\$34,57	R\$0,00	R\$34,57	R\$1348,23	R\$0,00	R\$1348,23
2023_01_0358										
Escola Superior da Magistratura - ESMEC										
	C1079	DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÕES	39	MT	R\$34,57	R\$0,00	R\$34,57	R\$1348,23	R\$0,00	R\$1348,23
		2023_01_0358	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19016			1		R\$76,22	R\$98,89	R\$175,11	R\$175,12	R\$0,00	R\$175,12
2023_02_0457										
Escola Superior da Magistratura - ESMEC										
	C0350	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) BACIA SIFONADA DE	1	UD	R\$76,22	R\$98,89	R\$175,11	R\$175,12	R\$0,00	R\$175,12
		2023_02_0457	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19018			440		R\$181,27	R\$4,90	R\$186,17	R\$24449,70	R\$0,00	R\$24449,70
Apoio Técnico Dezembro/2022 - Região VI										
	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	220	H	R\$34,12	R\$2,00	R\$36,12	R\$7944,20	R\$0,00	R\$7944,20
	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS	110	H	R\$113,06	R\$1,44	R\$114,50	R\$12595,00	R\$0,00	R\$12595,00
	100533	TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS	110	H	R\$34,09	R\$1,46	R\$35,55	R\$3910,50	R\$0,00	R\$3910,50
19019			248,627		R\$210,75	R\$605,45	R\$816,20	R\$11354,34	R\$0,00	R\$11354,34
2023_04_1570										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	96359	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL),	56,025	M2	R\$11,74	R\$98,41	R\$110,15	R\$6171,15	R\$0,00	R\$6171,15

	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA	69,28	M2	R\$4,42	R\$13,37	R\$17,79	R\$1232,49	R\$0,00	R\$1232,49
	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX	36,517	M2	R\$4,40	R\$12,67	R\$17,07	R\$623,35	R\$0,00	R\$623,35
	96372	INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM	56,025	M2	R\$1,29	R\$36,46	R\$37,75	R\$2114,94	R\$0,00	R\$2114,94
	C1992	PORTA TIPO EUCATEX (S/ACESSÓRIOS)	1	UD	R\$91,29	R\$244,08	R\$335,37	R\$335,36	R\$0,00	R\$335,36
	100709	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN	3	UN	R\$22,11	R\$27,37	R\$49,48	R\$148,44	R\$0,00	R\$148,44
	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8	H	R\$14,16	R\$6,84	R\$21,00	R\$168,08	R\$0,00	R\$168,08
	74133/2	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS	6	M2	R\$9,85	R\$11,67	R\$21,52	R\$129,12	R\$0,00	R\$129,12
	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS	8	H	R\$17,19	R\$6,71	R\$23,90	R\$191,20	R\$0,00	R\$191,20
	73739/1	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS	3,78	M2	R\$10,11	R\$10,75	R\$20,86	R\$78,89	R\$0,00	R\$78,89
	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,	1	UN	R\$24,19	R\$137,12	R\$161,31	R\$161,32	R\$0,00	R\$161,32
		2023_04_1570	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		ESQUADRIAS - PORTA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		ALVENARIA DE FECHAMENTO E VEDAÇÃO	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INSTALAÇÃO DE VISORES	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19020			62,646		R\$143,23	R\$2744,39	R\$2887,62	R\$7496,04	R\$0,00	R\$7496,04
2023_04_1700										
Corregedoria Geral da Justiça										
	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS	16	H	R\$20,74	R\$6,84	R\$27,58	R\$441,44	R\$0,00	R\$441,44
	C0985	CUBA DE INOX PARA BANCADA, COMPLETA	1	UD	R\$41,88	R\$368,52	R\$410,40	R\$410,39	R\$0,00	R\$410,39
	86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU	1	UN	R\$3,82	R\$122,89	R\$126,71	R\$126,71	R\$0,00	R\$126,71
	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL,	1	UN	R\$4,76	R\$10,09	R\$14,85	R\$14,86	R\$0,00	R\$14,86
	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL	3	M	R\$3,61	R\$6,14	R\$9,75	R\$29,22	R\$0,00	R\$29,22
	129151	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN	6	M	R\$0,00	R\$68,64	R\$68,64	R\$411,84	R\$0,00	R\$411,84
	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS	16	H	R\$17,19	R\$6,71	R\$23,90	R\$382,40	R\$0,00	R\$382,40
	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,	2	UN	R\$3,19	R\$3,31	R\$6,50	R\$12,98	R\$0,00	R\$12,98
	C4066	GRANITO PÓLIDO E=2cm, BRANCO, ARGAMASSA CIMENTO	5,655	M2	R\$5,27	R\$579,35	R\$584,62	R\$3306,08	R\$0,00	R\$3306,08
	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4",	1	UN	R\$8,61	R\$83,42	R\$92,03	R\$92,04	R\$0,00	R\$92,04
	89378	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL	3	UN	R\$3,19	R\$3,19	R\$6,38	R\$19,14	R\$0,00	R\$19,14
	129191	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	1	UN	R\$0,00	R\$25,73	R\$25,73	R\$25,73	R\$0,00	R\$25,73
	89363	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO	2	UN	R\$4,76	R\$9,43	R\$9,43	R\$18,88	R\$0,00	R\$18,88
	91341	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) PORTA EM ALUMÍNIO DE	1,491	M2	R\$9,71	R\$1441,57	R\$1451,28	R\$2163,87	R\$0,00	R\$2163,87
	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL	1,5	M	R\$11,74	R\$9,55	R\$21,29	R\$31,92	R\$0,00	R\$31,92
	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO	1	UN	R\$4,76	R\$3,77	R\$8,53	R\$8,54	R\$0,00	R\$8,54
		2023_04_1700	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INSTALAÇÃO DE PRATELEIRAS, BANCADA, BUBA,	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19022			12		R\$0,00	R\$192,72	R\$192,72	R\$279,74	R\$0,00	R\$279,74
2023_02_0705										
Corregedoria Geral da Justiça										
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	2	UN	R\$0,00	R\$47,80	R\$47,80	R\$95,60	R\$0,00	R\$95,60
	129152	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE	3	UN	R\$0,00	R\$3,24	R\$3,24	R\$9,72	R\$0,00	R\$9,72
	C2295	SUPORTE METÁLICO PARA TELEVISÃO	1	UD	R\$0,00	R\$125,31	R\$125,31	R\$125,31	R\$0,00	R\$125,31
	91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2"	3	UN	R\$0,00	R\$5,91	R\$5,91	R\$17,73	R\$0,00	R\$17,73
	91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM	3	UN	R\$0,00	R\$10,46	R\$10,46	R\$31,38	R\$0,00	R\$31,38
		2023_02_0705	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19023			9		R\$36,96	R\$252,93	R\$289,89	R\$1664,61	R\$0,00	R\$1664,61
2023_02_0454										
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DE										
	92106	CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUÇÃO,	6	CHP	R\$18,32	R\$246,64	R\$264,96	R\$1589,82	R\$0,00	R\$1589,82
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	3	H	R\$18,64	R\$6,29	R\$24,93	R\$74,79	R\$0,00	R\$74,79
		2023_02_0454	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19051			3		R\$18,90	R\$78,21	R\$97,11	R\$168,48	R\$0,00	R\$168,48
2023_02_0692										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$25,74	R\$0,00	R\$25,74
	129155	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ	2	UN	R\$0,00	R\$71,37	R\$71,37	R\$142,74	R\$0,00	R\$142,74
		2023_02_0692	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19052			1		R\$23,88	R\$613,21	R\$637,09	R\$637,08	R\$0,00	R\$637,08
2023_02_0484										

ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA	1	UN	R\$23,88	R\$613,21	R\$637,09	R\$637,08	R\$0,00	R\$637,08
		2023_02_0484	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19053			2		R\$2,90	R\$44,11	R\$47,01	R\$94,02	R\$0,00	R\$94,02
2023_01_0059										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	86957	MÃO FRANCESA EM BARRA DE FERRO CHATO RETANGULAR	2	UN	R\$2,90	R\$44,11	R\$47,01	R\$94,02	R\$0,00	R\$94,02
		2023_01_0059	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19055			10		R\$17,13	R\$50,75	R\$67,88	R\$183,97	R\$0,00	R\$183,97
2023_01_0084										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	123174	REMOÇÃO DE LÂMPADAS	4	UN	R\$1,08	R\$0,44	R\$1,52	R\$6,08	R\$0,00	R\$6,08
	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE	1	UN	R\$0,42	R\$0,18	R\$0,60	R\$0,60	R\$0,00	R\$0,60
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	4	UN	R\$6,05	R\$31,11	R\$37,16	R\$148,68	R\$0,00	R\$148,68
	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V,	1	UN	R\$9,58	R\$19,02	R\$28,60	R\$28,61	R\$0,00	R\$28,61
		2023_01_0084	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19056			40,12		R\$14,25	R\$24,34	R\$38,59	R\$698,20	R\$0,00	R\$698,20
2023_01_0085										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX	37,12	M2	R\$4,40	R\$12,67	R\$17,07	R\$633,64	R\$0,00	R\$633,64
	74133/2	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS	3	M2	R\$9,85	R\$11,67	R\$21,52	R\$64,56	R\$0,00	R\$64,56
		2023_01_0085	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19057			3,5		R\$17,45	R\$32,45	R\$49,90	R\$87,72	R\$0,00	R\$87,72
2023_01_0241										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	1,5	H	R\$17,45	R\$6,72	R\$24,17	R\$36,26	R\$0,00	R\$36,26
	129156	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	2	UN	R\$0,00	R\$25,73	R\$25,73	R\$51,46	R\$0,00	R\$51,46
		2023_01_0241	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19058			2		R\$31,18	R\$65,18	R\$96,36	R\$96,36	R\$0,00	R\$96,36
2022_12_4007										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL,	1	UN	R\$5,77	R\$2,49	R\$8,26	R\$8,26	R\$0,00	R\$8,26
	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	1	UD	R\$25,41	R\$62,69	R\$88,10	R\$88,10	R\$0,00	R\$88,10
		2022_12_4007	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19059			2		R\$3,66	R\$117,40	R\$121,06	R\$121,05	R\$0,00	R\$121,05
2023_02_0706										
Escola Superior da Magistratura - ESMEC										
	86910	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU	1	UN	R\$2,66	R\$116,97	R\$119,63	R\$119,62	R\$0,00	R\$119,62
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,00	R\$0,43	R\$1,43	R\$1,43	R\$0,00	R\$1,43
		2023_02_0706	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19060			6		R\$35,75	R\$35,21	R\$70,96	R\$141,90	R\$0,00	R\$141,90
2023_02_0683										
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DE										
	129157	GONZO DE SOBREPOR, EM LATAO / ZAMAC, PARA JANELA	2	PAR	R\$0,00	R\$20,84	R\$20,84	R\$41,68	R\$0,00	R\$41,68
	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$18,56	R\$7,66	R\$26,22	R\$52,42	R\$0,00	R\$52,42
	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS	2	H	R\$17,19	R\$6,71	R\$23,90	R\$47,80	R\$0,00	R\$47,80
		2023_02_0683	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19062			1		R\$18,69	R\$6,84	R\$25,53	R\$25,53	R\$0,00	R\$25,53
2023_02_0682										
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DE										
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$18,69	R\$6,84	R\$25,53	R\$25,53	R\$0,00	R\$25,53
		2023_02_0682	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19063			2		R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$51,48	R\$0,00	R\$51,48
2023_02_0648										
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DE										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$51,48	R\$0,00	R\$51,48
		2023_02_0648	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19064			0,333		R\$18,64	R\$6,29	R\$24,93	R\$8,30	R\$0,00	R\$8,30

2023_02_0606										
Corregedoria Geral da Justiça										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	0,333	H	R\$18,64	R\$6,29	R\$24,93	R\$8,30	R\$0,00	R\$8,30
		2023_02_0606	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19065			60		R\$7,13	R\$31,55	R\$38,68	R\$1160,70	R\$0,00	R\$1160,70
2023_01_0178										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	123174	REMOÇÃO DE LÂMPADAS	30	UN	R\$1,08	R\$0,44	R\$1,52	R\$45,60	R\$0,00	R\$45,60
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	30	UN	R\$6,05	R\$31,11	R\$37,16	R\$1115,10	R\$0,00	R\$1115,10
		2023_01_0178	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19066			0,25		R\$17,45	R\$6,72	R\$24,17	R\$6,04	R\$0,00	R\$6,04
2023_02_0456										
Escola Superior da Magistratura - ESMEC										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	0,25	H	R\$17,45	R\$6,72	R\$24,17	R\$6,04	R\$0,00	R\$6,04
		2023_02_0456	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19067			65		R\$32,09	R\$37,70	R\$69,79	R\$1505,14	R\$0,00	R\$1505,14
2023_01_0395										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	129159	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA NAVAL (COM COLA	17	M2	R\$0,00	R\$24,26	R\$24,26	R\$412,42	R\$0,00	R\$412,42
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	24	H	R\$17,45	R\$6,72	R\$24,17	R\$580,08	R\$0,00	R\$580,08
	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS	24	H	R\$14,64	R\$6,72	R\$21,36	R\$512,64	R\$0,00	R\$512,64
		2023_01_0395	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19068			12		R\$30,93	R\$13,68	R\$44,61	R\$267,66	R\$0,00	R\$267,66
2023_02_0649										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	6	H	R\$18,69	R\$6,84	R\$25,53	R\$153,18	R\$0,00	R\$153,18
	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS	6	H	R\$12,24	R\$6,84	R\$19,08	R\$114,48	R\$0,00	R\$114,48
		2023_02_0649	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19069			17		R\$19,36	R\$8,75	R\$28,11	R\$123,31	R\$0,00	R\$123,31
2023_02_0444										
Escola Superior da Magistratura - ESMEC										
	73859/2	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	10	M2	R\$1,08	R\$0,54	R\$1,62	R\$16,20	R\$0,00	R\$16,20
	74245/1	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	5	M2	R\$9,85	R\$8,21	R\$18,06	R\$90,25	R\$0,00	R\$90,25
	C3095	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ ESCOVA DE AÇO	2	M2	R\$8,43	R\$0,00	R\$8,43	R\$16,86	R\$0,00	R\$16,86
		2023_02_0444	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19078			1620		R\$153,46	R\$428,45	R\$581,91	R\$17084,83	R\$0,00	R\$17084,83
2023_04_1571										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	C3519	LUVA PARA CANALETA SISTEMA DLP 60MM X 50MM	4	UD	R\$7,70	R\$15,64	R\$23,34	R\$93,40	R\$0,00	R\$93,40
	129187	LUVA I RETA PARA EMENDA DE ELETRODUTO DE AÇO	6	UN	R\$4,16	R\$7,14	R\$11,30	R\$67,74	R\$0,00	R\$67,74
	96562	SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO	6	M	R\$3,32	R\$17,78	R\$21,10	R\$126,60	R\$0,00	R\$126,60
	C3516	COTOVELO 90 VARIÁVEL SISTEMA DLP PARA CANALETA	2	UD	R\$8,74	R\$42,52	R\$51,26	R\$102,50	R\$0,00	R\$102,50
	C2298	TAMPA CEGA PLÁSTICA, SISTEMA "X"	6	UD	R\$7,70	R\$7,37	R\$15,07	R\$90,48	R\$0,00	R\$90,48
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	12	UN	R\$6,63	R\$50,63	R\$57,26	R\$687,12	R\$0,00	R\$687,12
	129188	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X	10	UN	R\$0,00	R\$0,38	R\$0,38	R\$3,80	R\$0,00	R\$3,80
	C1165	DUTO PERFURADO - PERFILADOS CHAPA DE AÇO	14	MT	R\$46,23	R\$14,34	R\$60,57	R\$847,98	R\$0,00	R\$847,98
	122847	ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM AÇO GALVANIZADO,	12	MT	R\$5,37	R\$15,88	R\$21,25	R\$255,00	R\$0,00	R\$255,00
	C3515	CANALETA EVOLUTIVA SISTEMA DLP 60MM X 50MM COM	39	MT	R\$7,82	R\$150,90	R\$158,72	R\$6189,69	R\$0,00	R\$6189,69
	C3484	SUPORTE DE EQUIPAMENTOS P/INSTALAÇÃO DE TOMADAS	25	UD	R\$5,14	R\$17,42	R\$22,56	R\$564,00	R\$0,00	R\$564,00
	91952	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM	1	UN	R\$7,24	R\$12,26	R\$19,50	R\$19,50	R\$0,00	R\$19,50
	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	600	M	R\$0,97	R\$5,53	R\$6,50	R\$3900,00	R\$0,00	R\$3900,00
	95754	(CONECTOR GIRATÓRIO) LUVA DE EMENDA PARA	6	UN	R\$4,34	R\$4,46	R\$8,80	R\$52,80	R\$0,00	R\$52,80
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	720	M	R\$0,13	R\$3,21	R\$3,34	R\$2404,80	R\$0,00	R\$2404,80
	95755	(SAÍDA LATERAL PERFILADO) LUVA DE EMENDA PARA	6	UN	R\$5,69	R\$7,08	R\$12,77	R\$76,62	R\$0,00	R\$76,62
	95541	FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON,	10	UN	R\$3,32	R\$1,17	R\$4,49	R\$44,90	R\$0,00	R\$44,90
	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A,	3	UN	R\$18,30	R\$24,00	R\$42,30	R\$126,90	R\$0,00	R\$126,90
	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL	4	UN	R\$2,13	R\$13,19	R\$15,32	R\$61,28	R\$0,00	R\$61,28
	91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM	44	UN	R\$7,56	R\$13,68	R\$21,24	R\$934,12	R\$0,00	R\$934,12

	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	90	M	R\$0,97	R\$3,87	R\$4,84	R\$435,60	R\$0,00	R\$435,60
		REDE E FORÇA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2023_04_1571	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19109			63,152		R\$32,43	R\$147,14	R\$179,57	R\$1494,45	R\$0,00	R\$1494,45
2023_02_0529										
Fórum da Turmas Recursais - Tribunal do										
	129190	SOLDA 50X50	0,152	KG	R\$0,00	R\$101,66	R\$101,66	R\$15,45	R\$0,00	R\$15,45
	129189	TELA DE ARAME GALVANIZADO DE 2" (5 X 5 CM) FIO N.12	3	M2	R\$0,00	R\$31,80	R\$31,80	R\$95,40	R\$0,00	R\$95,40
	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	30	H	R\$18,56	R\$6,84	R\$25,40	R\$762,00	R\$0,00	R\$762,00
	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS	30	H	R\$13,87	R\$6,84	R\$20,71	R\$621,60	R\$0,00	R\$621,60
		2023_02_0529	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19113			13,376		R\$94,43	R\$176,22	R\$270,65	R\$628,09	R\$0,00	R\$628,09
2023_04_1702										
Corregedoria Geral da Justiça										
	87548	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM	2,112	M2	R\$11,42	R\$12,96	R\$24,38	R\$51,51	R\$0,00	R\$51,51
	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX	2,112	M2	R\$4,40	R\$12,67	R\$17,07	R\$36,05	R\$0,00	R\$36,05
	74133/2	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS	2,112	M2	R\$9,85	R\$11,67	R\$21,52	R\$45,45	R\$0,00	R\$45,45
	87512	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS	0,928	M2	R\$51,70	R\$54,76	R\$106,46	R\$98,79	R\$0,00	R\$98,79
	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE	2,112	M2	R\$2,05	R\$2,49	R\$4,54	R\$9,61	R\$0,00	R\$9,61
	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0	4	M	R\$15,01	R\$81,67	R\$96,68	R\$386,68	R\$0,00	R\$386,68
		2023_04_1702	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19114			341		R\$136,85	R\$222,91	R\$359,76	R\$3358,48	R\$0,00	R\$3358,48
2023_04_1703										
Corregedoria Geral da Justiça										
	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	180	M	R\$0,97	R\$3,87	R\$4,84	R\$871,20	R\$0,00	R\$871,20
	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 -	8	UN	R\$4,05	R\$16,45	R\$20,50	R\$164,08	R\$0,00	R\$164,08
	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL	1	UN	R\$2,13	R\$13,19	R\$15,32	R\$15,32	R\$0,00	R\$15,32
	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	2	UD	R\$30,82	R\$141,25	R\$172,07	R\$344,14	R\$0,00	R\$344,14
	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA	90	M	R\$1,29	R\$6,67	R\$7,96	R\$716,40	R\$0,00	R\$716,40
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	8	H	R\$13,27	R\$6,84	R\$20,11	R\$160,96	R\$0,00	R\$160,96
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	3	H	R\$13,27	R\$6,84	R\$20,11	R\$60,36	R\$0,00	R\$60,36
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	16	H	R\$13,27	R\$6,84	R\$20,11	R\$321,92	R\$0,00	R\$321,92
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8	H	R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$205,92	R\$0,00	R\$205,92
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3	H	R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$77,22	R\$0,00	R\$77,22
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	16	H	R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$411,84	R\$0,00	R\$411,84
	123174	REMOÇÃO DE LÂMPADAS	6	UN	R\$1,08	R\$0,44	R\$1,52	R\$9,12	R\$0,00	R\$9,12
		REMOÇÃO E DESATIVAÇÃO DE PONTOS DE FORÇA DE	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INSTALAÇÃO DE CIRCUITOS ELETRICOS / TOMADAS	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2023_04_1703	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		REMOÇÃO E REALOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE CIRCUITOS	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INSTALAÇÃO DE LAMPADAS 12W	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19116			97,447		R\$176,65	R\$115,41	R\$292,06	R\$1915,70	R\$0,00	R\$1915,70
2023_04_1699										
Corregedoria Geral da Justiça										
	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS	12	H	R\$15,35	R\$5,75	R\$21,10	R\$253,20	R\$0,00	R\$253,20
	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS	12	H	R\$15,35	R\$5,75	R\$21,10	R\$253,20	R\$0,00	R\$253,20
	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS	12	H	R\$17,19	R\$6,71	R\$23,90	R\$286,80	R\$0,00	R\$286,80
	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM	0,084	M2	R\$16,66	R\$21,49	R\$38,15	R\$3,20	R\$0,00	R\$3,20
	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX	38,939	M2	R\$4,40	R\$12,67	R\$17,07	R\$664,69	R\$0,00	R\$664,69
	74133/2	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS	0,084	M2	R\$9,85	R\$11,67	R\$21,52	R\$1,81	R\$0,00	R\$1,81
	74133/2	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS	2,78	M2	R\$9,85	R\$11,67	R\$21,52	R\$59,83	R\$0,00	R\$59,83
	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA	1,56	M3	R\$35,30	R\$17,13	R\$52,43	R\$81,79	R\$0,00	R\$81,79
	90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM	3	M	R\$9,29	R\$3,27	R\$12,56	R\$37,68	R\$0,00	R\$37,68
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,5	H	R\$18,69	R\$6,84	R\$25,53	R\$38,30	R\$0,00	R\$38,30
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,5	H	R\$13,37	R\$6,71	R\$20,08	R\$30,12	R\$0,00	R\$30,12
	88240	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS	12	H	R\$11,35	R\$5,75	R\$17,10	R\$205,08	R\$0,00	R\$205,08
		2023_04_1699	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00

		EMASSAMENTO E PINTURA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE GRADE	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE FORRO	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		COMPLEMENTO DE FORRO E REBAIXAMENTO DE FORRO	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19156			2		R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$51,48	R\$0,00	R\$51,48
2023_03_0907										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$51,48	R\$0,00	R\$51,48
		2023_03_0907	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19157			4		R\$17,45	R\$6,72	R\$24,17	R\$96,68	R\$0,00	R\$96,68
2023_03_1055										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	4	H	R\$17,45	R\$6,72	R\$24,17	R\$96,68	R\$0,00	R\$96,68
		2023_03_1055	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19212			440		R\$181,27	R\$4,90	R\$186,17	R\$24449,70	R\$0,00	R\$24449,70
Apoio Técnico Janeiro/2023 - Região VI										
	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	220	H	R\$34,12	R\$2,00	R\$36,12	R\$7944,20	R\$0,00	R\$7944,20
	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS	110	H	R\$113,06	R\$1,44	R\$114,50	R\$12595,00	R\$0,00	R\$12595,00
	100533	TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS	110	H	R\$34,09	R\$1,46	R\$35,55	R\$3910,50	R\$0,00	R\$3910,50
19273			440		R\$181,27	R\$4,90	R\$186,17	R\$24449,70	R\$0,00	R\$24449,70
Apoio Técnico Fevereiro/2023 - Região VI										
	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	220	H	R\$34,12	R\$2,00	R\$36,12	R\$7944,20	R\$0,00	R\$7944,20
	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS	110	H	R\$113,06	R\$1,44	R\$114,50	R\$12595,00	R\$0,00	R\$12595,00
	100533	TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS	110	H	R\$34,09	R\$1,46	R\$35,55	R\$3910,50	R\$0,00	R\$3910,50
19274			38		R\$25,23	R\$204,66	R\$229,89	R\$1163,79	R\$0,00	R\$1163,79
2023_03_0904										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	C3516	COTOVELO 90 VARIÁVEL SISTEMA DLP PARA CANALETA	1	UD	R\$8,74	R\$42,52	R\$51,26	R\$51,25	R\$0,00	R\$51,25
	C3515	CANALETA EVOLUTIVA SISTEMA DLP 60MM X 50MM COM	6	MT	R\$7,82	R\$150,90	R\$158,72	R\$952,26	R\$0,00	R\$952,26
	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	30	M	R\$0,97	R\$3,87	R\$4,84	R\$145,20	R\$0,00	R\$145,20
	C2298	TAMPA CEGA PLÁSTICA, SISTEMA "X"	1	UD	R\$7,70	R\$7,37	R\$15,07	R\$15,08	R\$0,00	R\$15,08
		2023_03_0904	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19275			30		R\$36,96	R\$252,93	R\$289,89	R\$5548,70	R\$0,00	R\$5548,70
2023_03_0957										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	92106	CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUÇÃO,	20	CHP	R\$18,32	R\$246,64	R\$264,96	R\$5299,40	R\$0,00	R\$5299,40
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	10	H	R\$18,64	R\$6,29	R\$24,93	R\$249,30	R\$0,00	R\$249,30
19276			22,818		R\$98,82	R\$156,62	R\$255,44	R\$673,57	R\$0,00	R\$673,57
2023_03_1117										
Corregedoria Geral da Justiça										
	74133/2	EMASSAMENTO COM MASSA A ÓLEO, DUAS DEMAOS	2,184	M2	R\$9,85	R\$11,67	R\$21,52	R\$47,00	R\$0,00	R\$47,00
	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE	1,25	M2	R\$2,05	R\$2,49	R\$4,54	R\$5,69	R\$0,00	R\$5,69
	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM	1,25	M2	R\$16,66	R\$21,49	R\$38,15	R\$47,69	R\$0,00	R\$47,69
	89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM,	3	M	R\$14,16	R\$53,54	R\$67,70	R\$203,13	R\$0,00	R\$203,13
	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX	13,884	M2	R\$4,40	R\$12,67	R\$17,07	R\$237,00	R\$0,00	R\$237,00
	87512	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS	1,25	M2	R\$51,70	R\$54,76	R\$106,46	R\$133,06	R\$0,00	R\$133,06
		2023_03_1117	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19278			261,494		R\$933,57	R\$1036,54	R\$1970,11	R\$9785,02	R\$0,00	R\$9785,02
2023_03_1037										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	32	H	R\$18,69	R\$6,84	R\$25,53	R\$816,96	R\$0,00	R\$816,96
	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS	32	H	R\$12,24	R\$6,84	R\$19,08	R\$610,56	R\$0,00	R\$610,56
	C2839	GRADE EM FERRO CHATO 1 1/4" X 1/2"	2,04	M2	R\$854,14	R\$976,74	R\$1830,88	R\$3735,00	R\$0,00	R\$3735,00
	73924/2	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE	95,687	M2	R\$15,98	R\$15,18	R\$31,16	R\$2980,65	R\$0,00	R\$2980,65
	73924/2	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE	2,04	M2	R\$15,98	R\$15,18	R\$31,16	R\$63,55	R\$0,00	R\$63,55

	74064/2	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO	95,687	M2	R\$8,27	R\$7,88	R\$16,15	R\$1545,35	R\$0,00	R\$1545,35
	74064/2	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO	2,04	M2	R\$8,27	R\$7,88	R\$16,15	R\$32,95	R\$0,00	R\$32,95
		2023_03_1037	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		FABRICAÇÃO DE GRADE	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19279			8		R\$5,13	R\$16,89	R\$22,02	R\$88,12	R\$0,00	R\$88,12
2023_03_1265										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 -	4	UN	R\$4,05	R\$16,45	R\$20,50	R\$82,04	R\$0,00	R\$82,04
	123174	REMOÇÃO DE LÂMPADAS	4	UN	R\$1,08	R\$0,44	R\$1,52	R\$6,08	R\$0,00	R\$6,08
		2023_03_1265	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19280			16		R\$21,49	R\$185,87	R\$207,36	R\$518,96	R\$0,00	R\$518,96
2023_03_0945										
Corregedoria Geral da Justiça										
	C3515	CANALETA EVOLUTIVA SISTEMA DLP 60MM X 50MM COM	2	MT	R\$7,82	R\$150,90	R\$158,72	R\$317,42	R\$0,00	R\$317,42
	C3484	SUORTE DE EQUIPAMENTOS P/INSTALAÇÃO DE TOMADAS	2	UD	R\$5,14	R\$17,42	R\$22,56	R\$45,12	R\$0,00	R\$45,12
	91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM	6	UN	R\$7,56	R\$13,68	R\$21,24	R\$127,38	R\$0,00	R\$127,38
	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	6	M	R\$0,97	R\$3,87	R\$4,84	R\$29,04	R\$0,00	R\$29,04
		2023_03_0945	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19281			4		R\$5,13	R\$16,89	R\$22,02	R\$44,06	R\$0,00	R\$44,06
2023_03_1213										
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DE										
	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 -	2	UN	R\$4,05	R\$16,45	R\$20,50	R\$41,02	R\$0,00	R\$41,02
	123174	REMOÇÃO DE LÂMPADAS	2	UN	R\$1,08	R\$0,44	R\$1,52	R\$3,04	R\$0,00	R\$3,04
		2023_03_1213	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19282			1		R\$24,19	R\$137,12	R\$161,31	R\$161,32	R\$0,00	R\$161,32
2023_03_1126										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,	1	UN	R\$24,19	R\$137,12	R\$161,31	R\$161,32	R\$0,00	R\$161,32
		2023_03_1126	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19283			1		R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$25,74	R\$0,00	R\$25,74
2023_03_1338										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$25,74	R\$0,00	R\$25,74
		2023_03_1338	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19284			0,166		R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$4,27	R\$0,00	R\$4,27
2023_03_1173										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,166	H	R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$4,27	R\$0,00	R\$4,27
		2023_03_1173	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19285			0,166		R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$4,27	R\$0,00	R\$4,27
2023_03_1174										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,166	H	R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$4,27	R\$0,00	R\$4,27
		2023_03_1174	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19286			3		R\$32,09	R\$13,44	R\$45,53	R\$68,30	R\$0,00	R\$68,30
2023_03_1270										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	1,5	H	R\$17,45	R\$6,72	R\$24,17	R\$36,26	R\$0,00	R\$36,26
	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS	1,5	H	R\$14,64	R\$6,72	R\$21,36	R\$32,04	R\$0,00	R\$32,04
		2023_03_1270	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19287			2		R\$33,03	R\$174,02	R\$207,05	R\$414,10	R\$0,00	R\$414,10
2023_03_1051										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	C2502	TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO	2	UD	R\$33,03	R\$174,02	R\$207,05	R\$414,10	R\$0,00	R\$414,10
		2023_03_1051	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19288			25,36		R\$31,83	R\$294,41	R\$326,24	R\$879,60	R\$0,00	R\$879,60
2023_03_0861										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										

	129244	CAP PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS	4	UN	R\$0,00	R\$80,11	R\$80,11	R\$320,44	R\$0,00	R\$320,44
	129246	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA	2	UN	R\$0,00	R\$28,61	R\$28,61	R\$57,22	R\$0,00	R\$57,22
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	8	H	R\$18,64	R\$6,29	R\$24,93	R\$199,44	R\$0,00	R\$199,44
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	8	H	R\$13,19	R\$6,29	R\$19,48	R\$155,84	R\$0,00	R\$155,84
	129243	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO	2	M	R\$0,00	R\$40,67	R\$40,67	R\$81,34	R\$0,00	R\$81,34
	83682	CAMADA VERTICAL DRENANTE C/ PEDRA BRITADA NUMS 1	0,36	M3	R\$0,00	R\$104,88	R\$104,88	R\$37,76	R\$0,00	R\$37,76
	129245	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	1	M	R\$0,00	R\$27,56	R\$27,56	R\$27,56	R\$0,00	R\$27,56
		2023_03_0861	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19293			1		R\$18,64	R\$6,29	R\$24,93	R\$24,93	R\$0,00	R\$24,93
2023_03_1334										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	1	H	R\$18,64	R\$6,29	R\$24,93	R\$24,93	R\$0,00	R\$24,93
		2023_03_1334	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19294			9,5		R\$13,38	R\$107,43	R\$120,81	R\$573,85	R\$0,00	R\$573,85
2023_01_0086										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	C4504	PISO VINÍLICO TIPO "PAVIFLEX", e=2,0mm -	4,75	M2	R\$0,00	R\$107,43	R\$107,43	R\$510,29	R\$0,00	R\$510,29
	C2209	RETIRADA DE PISO PAVIFLEX	4,75	M2	R\$13,38	R\$0,00	R\$13,38	R\$63,56	R\$0,00	R\$63,56
		2023_01_0086	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19296			44		R\$19,72	R\$222,16	R\$241,88	R\$530,84	R\$0,00	R\$530,84
2023_03_0858										
Escola Superior da Magistratura - ESMEC										
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	40	M	R\$0,13	R\$3,21	R\$3,34	R\$133,60	R\$0,00	R\$133,60
	C3515	CANALETA EVOLUTIVA SISTEMA DLP 60MM X 50MM COM	2	MT	R\$7,82	R\$150,90	R\$158,72	R\$317,42	R\$0,00	R\$317,42
	C3484	SUPORE DE EQUIPAMENTOS P/INSTALAÇÃO DE TOMADAS	1	UD	R\$5,14	R\$17,42	R\$22,56	R\$22,56	R\$0,00	R\$22,56
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	1	UN	R\$6,63	R\$50,63	R\$57,26	R\$57,26	R\$0,00	R\$57,26
19297			2		R\$2,69	R\$4,76	R\$7,45	R\$14,90	R\$0,00	R\$14,90
2023_03_0903										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	95727	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"),	2	M	R\$2,69	R\$4,76	R\$7,45	R\$14,90	R\$0,00	R\$14,90
		2023_03_0903	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19298			0,5		R\$17,45	R\$6,72	R\$24,17	R\$12,09	R\$0,00	R\$12,09
2023_03_1215										
Escola Superior da Magistratura - ESMEC										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	0,5	H	R\$17,45	R\$6,72	R\$24,17	R\$12,09	R\$0,00	R\$12,09
		2023_03_1215	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19299			3		R\$32,09	R\$13,44	R\$45,53	R\$68,30	R\$0,00	R\$68,30
2023_03_1168										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS	1,5	H	R\$14,64	R\$6,72	R\$21,36	R\$32,04	R\$0,00	R\$32,04
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	1,5	H	R\$17,45	R\$6,72	R\$24,17	R\$36,26	R\$0,00	R\$36,26
		2023_03_1168	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19300			105,5		R\$32,09	R\$75,60	R\$107,69	R\$1172,79	R\$0,00	R\$1172,79
2023_03_1011										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	129202	CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM	35	M	R\$0,00	R\$18,59	R\$18,59	R\$650,65	R\$0,00	R\$650,65
	129205	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)	1	KG	R\$0,00	R\$21,85	R\$21,85	R\$21,85	R\$0,00	R\$21,85
	129203	RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA,	52,5	M	R\$0,00	R\$2,22	R\$2,22	R\$116,55	R\$0,00	R\$116,55
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	8	H	R\$17,45	R\$6,72	R\$24,17	R\$193,36	R\$0,00	R\$193,36
	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS	8	H	R\$14,64	R\$6,72	R\$21,36	R\$170,88	R\$0,00	R\$170,88
	129204	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	1	KG	R\$0,00	R\$19,50	R\$19,50	R\$19,50	R\$0,00	R\$19,50
		2023_03_1011	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19301			385		R\$0,13	R\$3,21	R\$3,34	R\$1285,90	R\$0,00	R\$1285,90
2023_03_1045										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	385	M	R\$0,13	R\$3,21	R\$3,34	R\$1285,90	R\$0,00	R\$1285,90
		2023_03_1045	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19302			7		R\$30,93	R\$13,68	R\$44,61	R\$156,14	R\$0,00	R\$156,14

2023_03_0860										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS	3,5	H	R\$12,24	R\$6,84	R\$19,08	R\$66,78	R\$0,00	R\$66,78
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3,5	H	R\$18,69	R\$6,84	R\$25,53	R\$89,36	R\$0,00	R\$89,36
		2023_03_0860	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19303			2		R\$31,18	R\$65,18	R\$96,36	R\$96,36	R\$0,00	R\$96,36
2023_03_0948										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	1	UD	R\$25,41	R\$62,69	R\$88,10	R\$88,10	R\$0,00	R\$88,10
	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL,	1	UN	R\$5,77	R\$2,49	R\$8,26	R\$8,26	R\$0,00	R\$8,26
		2023_03_0948	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19304			0,3		R\$207,70	R\$546,93	R\$754,63	R\$226,39	R\$0,00	R\$226,39
2023_03_0862										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO	0,3	M3	R\$207,70	R\$546,93	R\$754,63	R\$226,39	R\$0,00	R\$226,39
		2023_03_0862	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19306			4		R\$17,45	R\$6,72	R\$24,17	R\$96,68	R\$0,00	R\$96,68
2023_03_1046										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	4	H	R\$17,45	R\$6,72	R\$24,17	R\$96,68	R\$0,00	R\$96,68
		2023_03_1046	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19313			0,866		R\$17,45	R\$6,72	R\$24,17	R\$20,93	R\$0,00	R\$20,93
2023_03_1127										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	0,866	H	R\$17,45	R\$6,72	R\$24,17	R\$20,93	R\$0,00	R\$20,93
		2023_03_1127	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19314			1,366		R\$18,64	R\$6,29	R\$24,93	R\$34,05	R\$0,00	R\$34,05
2023_03_0917										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	1,366	H	R\$18,64	R\$6,29	R\$24,93	R\$34,05	R\$0,00	R\$34,05
		2023_03_0917	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19315			48		R\$32,17	R\$15,26	R\$47,43	R\$746,40	R\$0,00	R\$746,40
2023_02_0488										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	16	H	R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$411,84	R\$0,00	R\$411,84
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	16	H	R\$13,27	R\$6,84	R\$20,11	R\$321,92	R\$0,00	R\$321,92
	129239	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE	8	UN	R\$0,00	R\$1,20	R\$9,60	R\$9,60	R\$0,00	R\$9,60
	129237	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X	8	UN	R\$0,00	R\$0,38	R\$0,38	R\$3,04	R\$0,00	R\$3,04
		2023_02_0488	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		DESMONTAGEM E REMONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAIS E INSUMOS	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19321			2		R\$36,22	R\$101,51	R\$137,73	R\$137,74	R\$0,00	R\$137,74
2023_02_0818										
Corregedoria Geral da Justiça										
	129241	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ	1	UN	R\$32,17	R\$85,06	R\$117,23	R\$117,23	R\$0,00	R\$117,23
	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 -	1	UN	R\$4,05	R\$16,45	R\$20,50	R\$20,51	R\$0,00	R\$20,51
		2023_02_0818	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19322			2		R\$31,18	R\$65,18	R\$96,36	R\$96,36	R\$0,00	R\$96,36
2023_03_0949										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	1	UD	R\$25,41	R\$62,69	R\$88,10	R\$88,10	R\$0,00	R\$88,10
	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL,	1	UN	R\$5,77	R\$2,49	R\$8,26	R\$8,26	R\$0,00	R\$8,26
		2023_03_0949	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19323			4		R\$17,19	R\$87,58	R\$104,77	R\$209,54	R\$0,00	R\$209,54
2023_03_1009										
Fórum da Turmas Recursais - Tribunal do										
	89556	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100	2	UN	R\$3,03	R\$34,04	R\$37,07	R\$74,12	R\$0,00	R\$74,12
	89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM,	2	M	R\$14,16	R\$53,54	R\$67,70	R\$135,42	R\$0,00	R\$135,42

		2023_03_1009	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19325			56		R\$5,13	R\$16,89	R\$22,02	R\$616,84	R\$0,00	R\$616,84
2023_02_0773										
Fórum da Turmas Recursais - Tribunal do										
	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 -	28	UN	R\$4,05	R\$16,45	R\$20,50	R\$574,28	R\$0,00	R\$574,28
	123174	REMOÇÃO DE LÂMPADAS	28	UN	R\$1,08	R\$0,44	R\$1,52	R\$42,56	R\$0,00	R\$42,56
		2023_02_0773	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19326			4		R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$102,96	R\$0,00	R\$102,96
2023_03_1054										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H	R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$102,96	R\$0,00	R\$102,96
		2023_03_1054	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19328			2		R\$18,90	R\$8,92	R\$27,82	R\$27,82	R\$0,00	R\$27,82
2023_03_0902										
Corregedoria Geral da Justiça										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$25,74	R\$0,00	R\$25,74
	129242	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA	1	UN	R\$0,00	R\$2,08	R\$2,08	R\$2,08	R\$0,00	R\$2,08
		2023_03_0902	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19329			4		R\$43,27	R\$184,37	R\$227,64	R\$227,65	R\$0,00	R\$227,65
2023_03_0901										
Corregedoria Geral da Justiça										
	C2502	TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO	1	UD	R\$33,03	R\$174,02	R\$207,05	R\$207,05	R\$0,00	R\$207,05
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,00	R\$0,43	R\$1,43	R\$1,43	R\$0,00	R\$1,43
	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL,	1	UN	R\$5,77	R\$2,49	R\$8,26	R\$8,26	R\$0,00	R\$8,26
	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2x X 40CM -	1	UN	R\$3,47	R\$7,43	R\$10,90	R\$10,91	R\$0,00	R\$10,91
		2023_03_0901	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19330			53		R\$34,57	R\$0,00	R\$34,57	R\$1832,21	R\$0,00	R\$1832,21
2023_03_1056										
Corregedoria Geral da Justiça										
	C1079	DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÕES	53	MT	R\$34,57	R\$0,00	R\$34,57	R\$1832,21	R\$0,00	R\$1832,21
		2023_03_1056	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19332			36		R\$66,20	R\$14,19	R\$80,39	R\$1312,02	R\$0,00	R\$1312,02
2023_03_0975										
Corregedoria Geral da Justiça										
	C1079	DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÕES	30	MT	R\$34,57	R\$0,00	R\$34,57	R\$1037,10	R\$0,00	R\$1037,10
	C4212	LIMPEZA DE CAIXAS DE INSPEÇÃO	6	UD	R\$31,63	R\$14,19	R\$45,82	R\$274,92	R\$0,00	R\$274,92
		2023_03_0975	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19333			1		R\$18,64	R\$6,29	R\$24,93	R\$24,93	R\$0,00	R\$24,93
2023_03_1007										
Corregedoria Geral da Justiça										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	1	H	R\$18,64	R\$6,29	R\$24,93	R\$24,93	R\$0,00	R\$24,93
		2023_03_1007	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19334			5,96		R\$7,95	R\$154,11	R\$162,06	R\$324,43	R\$0,00	R\$324,43
2023_03_1119										
Corregedoria Geral da Justiça										
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	4	M	R\$0,13	R\$3,21	R\$3,34	R\$13,36	R\$0,00	R\$13,36
	C3515	CANALETA EVOLUTIVA SISTEMA DLP 60MM X 50MM COM	1,96	MT	R\$7,82	R\$150,90	R\$158,72	R\$311,07	R\$0,00	R\$311,07
		2023_03_1119	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19336			23		R\$21,49	R\$185,87	R\$207,36	R\$657,54	R\$0,00	R\$657,54
2023_03_1090										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	C3515	CANALETA EVOLUTIVA SISTEMA DLP 60MM X 50MM COM	3	MT	R\$7,82	R\$150,90	R\$158,72	R\$476,13	R\$0,00	R\$476,13
	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	15	M	R\$0,97	R\$3,87	R\$4,84	R\$72,60	R\$0,00	R\$72,60
	91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM	3	UN	R\$7,56	R\$13,68	R\$21,24	R\$63,69	R\$0,00	R\$63,69
	C3484	SUPORTE DE EQUIPAMENTOS P/INSTALAÇÃO DE TOMADAS	2	UD	R\$5,14	R\$17,42	R\$22,56	R\$45,12	R\$0,00	R\$45,12
		2023_03_1090	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19337			4		R\$6,42	R\$18,03	R\$24,45	R\$25,90	R\$0,00	R\$25,90
2023_03_0951										

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 -	1	UN	R\$1,95	R\$10,17	R\$12,12	R\$12,13	R\$0,00	R\$12,13
	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2x 40CM -	1	UN	R\$3,47	R\$7,43	R\$10,90	R\$10,91	R\$0,00	R\$10,91
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	2	UN	R\$1,00	R\$0,43	R\$1,43	R\$2,86	R\$0,00	R\$2,86
		2023_03_0951	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19338			1		R\$102,73	R\$56,52	R\$159,25	R\$159,25	R\$0,00	R\$159,25
2023_03_0863										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	1	UD	R\$102,73	R\$56,52	R\$159,25	R\$159,25	R\$0,00	R\$159,25
		2023_03_0863	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19340			2		R\$13,88	R\$33,51	R\$47,39	R\$47,38	R\$0,00	R\$47,38
2023_03_0960										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$0,82	R\$0,37	R\$1,19	R\$1,18	R\$0,00	R\$1,18
	97592	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA	1	UN	R\$13,06	R\$33,14	R\$46,20	R\$46,20	R\$0,00	R\$46,20
		2023_03_0960	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19341			1		R\$102,73	R\$56,52	R\$159,25	R\$159,25	R\$0,00	R\$159,25
2022_11_3645										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	1	UD	R\$102,73	R\$56,52	R\$159,25	R\$159,25	R\$0,00	R\$159,25
		2022_11_3645	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19342			0,25		R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$6,44	R\$0,00	R\$6,44
2023_03_1125										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,25	H	R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$6,44	R\$0,00	R\$6,44
		2023_03_1125	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19343			0,816		R\$18,69	R\$6,84	R\$25,53	R\$20,83	R\$0,00	R\$20,83
2023_03_1040										
Fórum da Turmas Recursais - Tribunal do										
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,816	H	R\$18,69	R\$6,84	R\$25,53	R\$20,83	R\$0,00	R\$20,83
		2023_03_1040	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19344			1,916		R\$18,69	R\$6,84	R\$25,53	R\$48,92	R\$0,00	R\$48,92
2023_03_1043										
Fórum da Turmas Recursais - Tribunal do										
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,916	H	R\$18,69	R\$6,84	R\$25,53	R\$48,92	R\$0,00	R\$48,92
		2023_03_1043	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19346			0,416		R\$18,64	R\$6,29	R\$24,93	R\$10,37	R\$0,00	R\$10,37
2023_03_1336										
Fórum da Turmas Recursais - Tribunal do										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	0,416	H	R\$18,64	R\$6,29	R\$24,93	R\$10,37	R\$0,00	R\$10,37
		2023_03_1336	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19347			0,833		R\$17,45	R\$6,72	R\$24,17	R\$20,13	R\$0,00	R\$20,13
2023_03_1042										
Fórum da Turmas Recursais - Tribunal do										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	0,833	H	R\$17,45	R\$6,72	R\$24,17	R\$20,13	R\$0,00	R\$20,13
		2023_03_1042	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19348			0,666		R\$22,14	R\$6,72	R\$28,86	R\$19,22	R\$0,00	R\$19,22
2023_03_1121										
Fórum da Turmas Recursais - Tribunal do										
	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,666	H	R\$22,14	R\$6,72	R\$28,86	R\$19,22	R\$0,00	R\$19,22
		2023_03_1121	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19349			2		R\$7,42	R\$24,37	R\$31,79	R\$31,79	R\$0,00	R\$31,79
2023_03_1269										
Fórum da Turmas Recursais - Tribunal do										
	94796	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E	1	UN	R\$6,42	R\$23,94	R\$30,36	R\$30,36	R\$0,00	R\$30,36
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,00	R\$0,43	R\$1,43	R\$1,43	R\$0,00	R\$1,43
		2023_03_1269	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19350			1		R\$4,74	R\$81,15	R\$85,89	R\$85,89	R\$0,00	R\$85,89

2023_03_0944										
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DE										
	101633	SUBSTITUIÇÃO DE RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO	1	UN	R\$4,74	R\$81,15	R\$85,89	R\$85,89	R\$0,00	R\$85,89
		2023_03_0944	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19351			19,25		R\$26,37	R\$28,00	R\$54,37	R\$193,23	R\$0,00	R\$193,23
2023_03_1008										
Corregedoria Geral da Justiça										
	97063	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR	10,5	M2	R\$6,69	R\$2,78	R\$9,47	R\$99,33	R\$0,00	R\$99,33
	74133/1	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, UMA DEMAO	1	M2	R\$8,27	R\$9,14	R\$17,41	R\$17,41	R\$0,00	R\$17,41
	C4125	LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO	6,75	M3	R\$5,70	R\$2,81	R\$8,51	R\$57,51	R\$0,00	R\$57,51
	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX	1	M2	R\$5,71	R\$13,27	R\$18,98	R\$18,98	R\$0,00	R\$18,98
		2023_03_1008	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19353			1		R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$25,74	R\$0,00	R\$25,74
2023_03_1039										
Fórum da Turmas Recursais - Tribunal do										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$25,74	R\$0,00	R\$25,74
19354			16		R\$39,33	R\$13,43	R\$52,76	R\$422,08	R\$0,00	R\$422,08
2023_03_1093										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8	H	R\$22,14	R\$6,72	R\$28,86	R\$230,88	R\$0,00	R\$230,88
	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS	8	H	R\$17,19	R\$6,71	R\$23,90	R\$191,20	R\$0,00	R\$191,20
		2023_03_1093	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19355			1		R\$69,35	R\$575,80	R\$645,15	R\$645,16	R\$0,00	R\$645,16
2023_06_2705										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	129687	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DUCHA METALICA DE	1	UN	R\$69,35	R\$575,80	R\$645,15	R\$645,16	R\$0,00	R\$645,16
		2023_06_2705	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19356			19,58		R\$7,66	R\$90,78	R\$98,44	R\$1927,46	R\$0,00	R\$1927,46
2023_05_1965										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	96486	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS,	19,58	M2	R\$7,66	R\$90,78	R\$98,44	R\$1927,46	R\$0,00	R\$1927,46
		2023_05_1965	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19358			8		R\$31,83	R\$12,58	R\$44,41	R\$177,64	R\$0,00	R\$177,64
2023_02_0815										
Escola Superior da Magistratura - ESMEC										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	4	H	R\$18,64	R\$6,29	R\$24,93	R\$99,72	R\$0,00	R\$99,72
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	4	H	R\$13,19	R\$6,29	R\$19,48	R\$77,92	R\$0,00	R\$77,92
		2023_02_0815	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19387			18,75		R\$1,08	R\$136,84	R\$137,92	R\$1293,00	R\$0,00	R\$1293,00
2023_04_1478										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL,	9,375	M2	R\$1,08	R\$0,49	R\$1,57	R\$14,72	R\$0,00	R\$14,72
	129257	FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 1250 X 625 MM,	9,375	M2	R\$0,00	R\$136,35	R\$136,35	R\$1278,28	R\$0,00	R\$1278,28
		2023_04_1478	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19388			8		R\$11,77	R\$68,05	R\$79,82	R\$319,28	R\$0,00	R\$319,28
2023_04_1474										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	C3484	SUPORTE DE EQUIPAMENTOS P/INSTALAÇÃO DE TOMADAS	4	UD	R\$5,14	R\$17,42	R\$22,56	R\$90,24	R\$0,00	R\$90,24
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	4	UN	R\$6,63	R\$50,63	R\$57,26	R\$229,04	R\$0,00	R\$229,04
		2023_04_1474	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19406			199		R\$77,78	R\$302,29	R\$380,07	R\$4858,20	R\$0,00	R\$4858,20
2023_04_1475										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	C3519	LUVA PARA CANALETA SISTEMA DLP 60MM X 50MM	3	UD	R\$7,70	R\$15,64	R\$23,34	R\$70,05	R\$0,00	R\$70,05
	91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM	15	UN	R\$7,56	R\$13,68	R\$21,24	R\$318,45	R\$0,00	R\$318,45
	91952	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM	1	UN	R\$7,24	R\$12,26	R\$19,50	R\$19,50	R\$0,00	R\$19,50
	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	20	M	R\$0,97	R\$3,87	R\$4,84	R\$96,80	R\$0,00	R\$96,80
	C3484	SUPORTE DE EQUIPAMENTOS P/INSTALAÇÃO DE TOMADAS	7	UD	R\$5,14	R\$17,42	R\$22,56	R\$157,92	R\$0,00	R\$157,92

	C2298	TAMPA CEGA PLÁSTICA, SISTEMA "X"	5	UD	R\$7,70	R\$7,37	R\$15,07	R\$75,40	R\$0,00	R\$75,40
	C2298	(TAMPA TERMINAL) TAMPA CEGA PLÁSTICA, SISTEMA "X"	2	UD	R\$7,70	R\$7,37	R\$15,07	R\$30,16	R\$0,00	R\$30,16
	C3515	CANALETA EVOLUTIVA SISTEMA DLP 60MM X 50MM COM	20	MT	R\$7,82	R\$150,90	R\$158,72	R\$3174,20	R\$0,00	R\$3174,20
	C3516	COTOVELO 90 VARIÁVEL SISTEMA DLP PARA CANALETA	1	UD	R\$8,74	R\$42,52	R\$51,26	R\$51,25	R\$0,00	R\$51,25
	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	120	M	R\$0,97	R\$5,53	R\$6,50	R\$780,00	R\$0,00	R\$780,00
	95754	(SAÍDA LATERAL) LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO,	1	UN	R\$4,34	R\$4,46	R\$8,80	R\$8,80	R\$0,00	R\$8,80
	95758	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO,	1	UN	R\$6,53	R\$5,39	R\$11,92	R\$11,92	R\$0,00	R\$11,92
	122847	ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM AÇO GALVANIZADO,	3	MT	R\$5,37	R\$15,88	R\$21,25	R\$63,75	R\$0,00	R\$63,75
		2023_04_1475	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19415			2		R\$6,05	R\$31,11	R\$37,16	R\$74,34	R\$0,00	R\$74,34
2023_04_1476										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	2	UN	R\$6,05	R\$31,11	R\$37,16	R\$74,34	R\$0,00	R\$74,34
		2023_04_1476	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19416			43,75		R\$13,03	R\$658,97	R\$672,00	R\$5183,98	R\$0,00	R\$5183,98
2023_04_1480										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	96359	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL),	17,75	M2	R\$11,74	R\$98,41	R\$110,15	R\$1955,16	R\$0,00	R\$1955,16
	C4494	DIVISÓRIA PAINEL PVC, MONTANTE/RODAPÉ SIMPLES,	9	M2	R\$0,00	R\$262,59	R\$262,59	R\$2363,31	R\$0,00	R\$2363,31
	C4490	VÃO DE PORTA - PORTA COMPLETA C/ FECHADURA TIPO	1	UD	R\$0,00	R\$261,51	R\$261,51	R\$261,51	R\$0,00	R\$261,51
	96372	INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM	16	M2	R\$1,29	R\$36,46	R\$37,75	R\$604,00	R\$0,00	R\$604,00
		2023_04_1480	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19419			40		R\$16,66	R\$23,29	R\$39,95	R\$183,72	R\$0,00	R\$183,72
2023_04_1569										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	30	M	R\$0,13	R\$3,21	R\$3,34	R\$100,20	R\$0,00	R\$100,20
	C4558	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	5	MT	R\$5,65	R\$4,85	R\$10,50	R\$52,55	R\$0,00	R\$52,55
	91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM	1	UN	R\$7,56	R\$13,68	R\$21,24	R\$21,23	R\$0,00	R\$21,23
	95541	FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON,	2	UN	R\$3,32	R\$1,17	R\$4,49	R\$8,98	R\$0,00	R\$8,98
	129260	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X	2	UN	R\$0,00	R\$0,38	R\$0,38	R\$0,76	R\$0,00	R\$0,76
		2023_04_1569	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19420			92		R\$36,31	R\$209,53	R\$245,84	R\$2582,24	R\$0,00	R\$2582,24
2023_04_1454										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	122847	ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM AÇO GALVANIZADO,	15	MT	R\$5,37	R\$15,88	R\$21,25	R\$318,75	R\$0,00	R\$318,75
	C3515	CANALETA EVOLUTIVA SISTEMA DLP 60MM X 50MM COM	9	MT	R\$7,82	R\$150,90	R\$158,72	R\$1428,39	R\$0,00	R\$1428,39
	91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM	21	UN	R\$7,56	R\$13,68	R\$21,24	R\$445,83	R\$0,00	R\$445,83
	C3484	SUORTE DE EQUIPAMENTOS P/INSTALAÇÃO DE TOMADAS	7	UD	R\$5,14	R\$17,42	R\$22,56	R\$157,92	R\$0,00	R\$157,92
	95754	(CONECTOR GIRATÓRIO) LUVA DE EMENDA PARA	5	UN	R\$4,34	R\$4,46	R\$8,80	R\$44,00	R\$0,00	R\$44,00
	91884	(SAÍDA LATERAL) LUVA PARA ELETRODUTO, PVC,	5	UN	R\$5,11	R\$3,32	R\$8,43	R\$42,15	R\$0,00	R\$42,15
	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	30	M	R\$0,97	R\$3,87	R\$4,84	R\$145,20	R\$0,00	R\$145,20
		2023_04_1454	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19429			270		R\$8,34	R\$57,71	R\$66,05	R\$1462,20	R\$0,00	R\$1462,20
2023_04_1455										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	250	M	R\$0,13	R\$3,21	R\$3,34	R\$835,00	R\$0,00	R\$835,00
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	10	UN	R\$6,63	R\$50,63	R\$57,26	R\$572,60	R\$0,00	R\$572,60
	129261	CONECTOR MACHO RJ - 45, CATEGORIA 6	10	UN	R\$1,58	R\$3,87	R\$5,45	R\$54,60	R\$0,00	R\$54,60
		2023_04_1455	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19448			135		R\$151,34	R\$15,12	R\$166,46	R\$7491,15	R\$0,00	R\$7491,15
2023_05_2196										
Fórum da Turmas Recursais - Tribunal do										
	91677	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS	45	H	R\$114,59	R\$1,44	R\$116,03	R\$5220,90	R\$0,00	R\$5220,90
	88266	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	45	H	R\$23,48	R\$6,84	R\$30,32	R\$1364,85	R\$0,00	R\$1364,85
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	45	H	R\$13,27	R\$6,84	R\$20,11	R\$905,40	R\$0,00	R\$905,40
		2023_05_2196	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19457			47,17		R\$8,82	R\$26,04	R\$34,86	R\$813,29	R\$0,00	R\$813,29
2023_04_1477										

FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA	11,25	M2	R\$4,42	R\$13,37	R\$17,79	R\$200,14	R\$0,00	R\$200,14
	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX	35,92	M2	R\$4,40	R\$12,67	R\$17,07	R\$613,15	R\$0,00	R\$613,15
		2023_04_1477	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19502			29		R\$22,96	R\$19,51	R\$42,47	R\$528,35	R\$0,00	R\$528,35
2023_04_1447										
Corregedoria Geral da Justiça										
	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX	25	M2	R\$4,40	R\$12,67	R\$17,07	R\$426,75	R\$0,00	R\$426,75
	88269	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H	R\$18,56	R\$6,84	R\$25,40	R\$101,60	R\$0,00	R\$101,60
		2023_04_1447	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19503			1,25		R\$15,35	R\$68,91	R\$84,26	R\$68,44	R\$0,00	R\$68,44
2023_04_1744										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS	0,25	H	R\$15,35	R\$5,75	R\$21,10	R\$5,28	R\$0,00	R\$5,28
	129264	PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 1250 X 625	1	UN	R\$0,00	R\$63,16	R\$63,16	R\$63,16	R\$0,00	R\$63,16
		2023_04_1744	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19544			52		R\$94,59	R\$464,74	R\$559,33	R\$1943,44	R\$0,00	R\$1943,44
2023_05_1966										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL,	8	UN	R\$5,77	R\$2,49	R\$8,26	R\$66,08	R\$0,00	R\$66,08
	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM	2	UN	R\$7,87	R\$3,42	R\$11,29	R\$22,58	R\$0,00	R\$22,58
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	16	UN	R\$1,00	R\$0,43	R\$1,43	R\$22,88	R\$0,00	R\$22,88
	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU	2	UN	R\$9,74	R\$157,84	R\$167,58	R\$335,16	R\$0,00	R\$335,16
	86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1½ PARA PIA, TANQUE OU	5	UN	R\$2,82	R\$4,53	R\$7,35	R\$36,75	R\$0,00	R\$36,75
	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 -	5	UN	R\$1,95	R\$10,17	R\$12,12	R\$60,65	R\$0,00	R\$60,65
	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E	1	UN	R\$3,53	R\$41,72	R\$45,25	R\$45,24	R\$0,00	R\$45,24
	C2502	TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO	5	UD	R\$33,03	R\$174,02	R\$207,05	R\$1035,25	R\$0,00	R\$1035,25
	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2½ X 40CM -	5	UN	R\$3,47	R\$7,43	R\$10,90	R\$54,55	R\$0,00	R\$54,55
	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	3	UD	R\$25,41	R\$62,69	R\$88,10	R\$264,30	R\$0,00	R\$264,30
		2023_05_1966	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19546			68		R\$207,88	R\$750,32	R\$958,20	R\$2254,03	R\$0,00	R\$2254,03
2023_04_1453										
Fórum da Turmas Recursais - Tribunal do										
	94672	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL,	2	UN	R\$3,82	R\$6,83	R\$10,65	R\$21,30	R\$0,00	R\$21,30
	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,	9	UN	R\$3,19	R\$6,77	R\$9,96	R\$89,55	R\$0,00	R\$89,55
	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL	3	M	R\$11,74	R\$9,55	R\$21,29	R\$63,84	R\$0,00	R\$63,84
	129270	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X	12	UN	R\$0,00	R\$0,38	R\$0,38	R\$4,56	R\$0,00	R\$4,56
	86880	VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2½	2	UN	R\$2,82	R\$17,82	R\$20,64	R\$41,26	R\$0,00	R\$41,26
	86914	TORNEIRA CROMADA 1/2½ OU 3/4½ PARA TANQUE, PADRÃO	2	UN	R\$3,47	R\$45,34	R\$48,81	R\$97,64	R\$0,00	R\$97,64
	100862	SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM,	4	UN	R\$10,85	R\$34,23	R\$45,08	R\$180,32	R\$0,00	R\$180,32
	C2311	TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL	2	UD	R\$152,43	R\$602,19	R\$754,62	R\$1509,24	R\$0,00	R\$1509,24
	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO	4	UN	R\$4,76	R\$3,77	R\$8,53	R\$34,16	R\$0,00	R\$34,16
	129269	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE	8	UN	R\$0,00	R\$2,09	R\$2,09	R\$16,72	R\$0,00	R\$16,72
	95541	FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON,	12	UN	R\$3,32	R\$1,17	R\$4,49	R\$53,88	R\$0,00	R\$53,88
	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,	6	M	R\$9,53	R\$10,01	R\$19,54	R\$117,30	R\$0,00	R\$117,30
	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 -	2	UN	R\$1,95	R\$10,17	R\$12,12	R\$24,26	R\$0,00	R\$24,26
		2023_04_1453	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19572			2		R\$51,81	R\$152,56	R\$204,37	R\$204,37	R\$0,00	R\$204,37
2023_03_1049										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,00	R\$0,43	R\$1,43	R\$1,43	R\$0,00	R\$1,43
	C2686	VÁLVULA DE DESCARGA PVC RÍGIDO S/REGISTRO	1	UD	R\$50,81	R\$152,13	R\$202,94	R\$202,94	R\$0,00	R\$202,94
		2023_03_1049	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19573			6		R\$5,13	R\$24,28	R\$29,41	R\$88,23	R\$0,00	R\$88,23
2023_03_1272										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	97612	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 -	3	UN	R\$4,05	R\$23,84	R\$27,89	R\$83,67	R\$0,00	R\$83,67
	123174	REMOÇÃO DE LÂMPADAS	3	UN	R\$1,08	R\$0,44	R\$1,52	R\$4,56	R\$0,00	R\$4,56

		2023_03_1272	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19574			9		R\$23,12	R\$39,67	R\$62,79	R\$142,13	R\$0,00	R\$142,13
2023_03_1337										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	95730	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"),	6	M	R\$4,08	R\$5,37	R\$9,45	R\$56,70	R\$0,00	R\$56,70
	95782	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO	2	UN	R\$11,48	R\$20,62	R\$32,10	R\$64,20	R\$0,00	R\$64,20
	91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM	1	UN	R\$7,56	R\$13,68	R\$21,24	R\$21,23	R\$0,00	R\$21,23
		2023_03_1337	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19575			2		R\$35,98	R\$129,56	R\$165,54	R\$165,54	R\$0,00	R\$165,54
2023_03_1339										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	91306	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS,	1	UN	R\$18,53	R\$122,84	R\$141,37	R\$141,37	R\$0,00	R\$141,37
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	1	H	R\$17,45	R\$6,72	R\$24,17	R\$24,17	R\$0,00	R\$24,17
		2023_03_1339	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19576			18		R\$36,96	R\$252,93	R\$289,89	R\$3329,22	R\$0,00	R\$3329,22
2023_04_1388										
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DE										
	92106	CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCCÃO,	12	CHP	R\$18,32	R\$246,64	R\$264,96	R\$3179,64	R\$0,00	R\$3179,64
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	6	H	R\$18,64	R\$6,29	R\$24,93	R\$149,58	R\$0,00	R\$149,58
		2023_04_1388	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19577			1,25		R\$18,64	R\$6,29	R\$24,93	R\$31,16	R\$0,00	R\$31,16
2023_04_1397										
Corregedoria Geral da Justiça										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	1,25	H	R\$18,64	R\$6,29	R\$24,93	R\$31,16	R\$0,00	R\$31,16
		2023_04_1397	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19578			0,866		R\$18,64	R\$6,29	R\$24,93	R\$21,59	R\$0,00	R\$21,59
2023_04_1398										
Corregedoria Geral da Justiça										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	0,866	H	R\$18,64	R\$6,29	R\$24,93	R\$21,59	R\$0,00	R\$21,59
		2023_04_1398	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19579			8		R\$18,64	R\$6,29	R\$24,93	R\$199,44	R\$0,00	R\$199,44
2023_04_1399										
Corregedoria Geral da Justiça										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	8	H	R\$18,64	R\$6,29	R\$24,93	R\$199,44	R\$0,00	R\$199,44
		2023_04_1399	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19580			1		R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$25,74	R\$0,00	R\$25,74
2023_04_1525										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$25,74	R\$0,00	R\$25,74
		2023_04_1525	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19581			1		R\$58,62	R\$240,51	R\$299,13	R\$299,14	R\$0,00	R\$299,14
2023_04_1527										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	74169/1	REGISTRO/VALVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATAO	1	UN	R\$58,62	R\$240,51	R\$299,13	R\$299,14	R\$0,00	R\$299,14
		2023_04_1527	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19582			1		R\$102,73	R\$56,52	R\$159,25	R\$159,25	R\$0,00	R\$159,25
2023_04_1542										
Fórum da Turmas Recursais - Tribunal do										
	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	1	UD	R\$102,73	R\$56,52	R\$159,25	R\$159,25	R\$0,00	R\$159,25
		2023_04_1542	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19583			0,5		R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$12,87	R\$0,00	R\$12,87
2023_04_1631										
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DE										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,5	H	R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$12,87	R\$0,00	R\$12,87
		2023_04_1631	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19584			4		R\$7,13	R\$31,55	R\$38,68	R\$77,38	R\$0,00	R\$77,38
2023_04_1696										
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DE										

	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	2	UN	R\$6,05	R\$31,11	R\$37,16	R\$74,34	R\$0,00	R\$74,34
	123174	REMOÇÃO DE LÂMPADAS	2	UN	R\$1,08	R\$0,44	R\$1,52	R\$3,04	R\$0,00	R\$3,04
		2023_04_1696	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19600			4		R\$4,53	R\$42,15	R\$46,68	R\$93,34	R\$0,00	R\$93,34
2023_04_1697										
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DE										
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	2	UN	R\$1,00	R\$0,43	R\$1,43	R\$2,86	R\$0,00	R\$2,86
	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E	2	UN	R\$3,53	R\$41,72	R\$45,25	R\$90,48	R\$0,00	R\$90,48
		2023_04_1697	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19603			1		R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$25,74	R\$0,00	R\$25,74
2023_04_1698										
Corregedoria Geral da Justiça										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$25,74	R\$0,00	R\$25,74
		2023_04_1698	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19604			2		R\$3,32	R\$1,55	R\$4,87	R\$4,87	R\$0,00	R\$4,87
2023_04_1721										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	95541	FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON,	1	UN	R\$3,32	R\$1,17	R\$4,49	R\$4,49	R\$0,00	R\$4,49
	129275	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X	1	UN	R\$0,00	R\$0,38	R\$0,38	R\$0,38	R\$0,00	R\$0,38
		2023_04_1721	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19606			224		R\$56,52	R\$21,01	R\$77,53	R\$787,28	R\$0,00	R\$787,28
2023_04_1767										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	129276	TELHA CERÂMICA COLONIAL	200	UN	R\$0,00	R\$0,87	R\$0,87	R\$174,00	R\$0,00	R\$174,00
	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8	H	R\$22,14	R\$6,72	R\$28,86	R\$230,88	R\$0,00	R\$230,88
	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS	8	H	R\$17,19	R\$6,71	R\$23,90	R\$191,20	R\$0,00	R\$191,20
	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS	8	H	R\$17,19	R\$6,71	R\$23,90	R\$191,20	R\$0,00	R\$191,20
		2023_04_1767	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19609			48		R\$27,69	R\$24,59	R\$52,28	R\$1254,48	R\$0,00	R\$1254,48
2023_04_1718										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6	24	M3	R\$0,63	R\$5,68	R\$6,31	R\$151,20	R\$0,00	R\$151,20
	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	24	M3	R\$27,06	R\$18,91	R\$45,97	R\$1103,28	R\$0,00	R\$1103,28
		2023_04_1718	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19610			1,24		R\$14,25	R\$24,34	R\$38,59	R\$23,92	R\$0,00	R\$23,92
2023_04_1450										
Corregedoria Geral da Justiça										
	74133/2	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS	0,62	M2	R\$9,85	R\$11,67	R\$21,52	R\$13,34	R\$0,00	R\$13,34
	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX	0,62	M2	R\$4,40	R\$12,67	R\$17,07	R\$10,58	R\$0,00	R\$10,58
		2023_04_1450	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19631			7		R\$21,37	R\$42,34	R\$63,71	R\$94,62	R\$0,00	R\$94,62
2023_04_1526										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	C3484	SUPORTE DE EQUIPAMENTOS P/INSTALAÇÃO DE TOMADAS	1	UD	R\$5,14	R\$17,42	R\$22,56	R\$22,56	R\$0,00	R\$22,56
	91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM	2	UN	R\$7,56	R\$13,68	R\$21,24	R\$42,46	R\$0,00	R\$42,46
	C2298	TAMPA CEGA PLÁSTICA, SISTEMA "X"	1	UD	R\$7,70	R\$7,37	R\$15,07	R\$15,08	R\$0,00	R\$15,08
	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	3	M	R\$0,97	R\$3,87	R\$4,84	R\$14,52	R\$0,00	R\$14,52
		2023_04_1526	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19632			1,333		R\$18,90	R\$36,22	R\$55,12	R\$37,95	R\$0,00	R\$37,95
2023_04_1722										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,333	H	R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$8,57	R\$0,00	R\$8,57
	129410	CONECTOR FEMEA RJ - 45, CATEGORIA 6	1	UN	R\$0,00	R\$29,38	R\$29,38	R\$29,38	R\$0,00	R\$29,38
		2023_04_1722	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19647			2		R\$87,90	R\$821,80	R\$909,70	R\$909,70	R\$0,00	R\$909,70
2023_06_2446										
Escola Superior da Magistratura - ESMEC										
	102188	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO	1	UN	R\$49,38	R\$821,80	R\$871,18	R\$871,18	R\$0,00	R\$871,18

	C4647	RETIRADA DE DISPOSITIVO DE PRESSÃO DAS PORTAS	1	UD	R\$38,52	R\$0,00	R\$38,52	R\$38,52	R\$0,00	R\$38,52
		2023_06_2446	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19663			440		R\$181,27	R\$4,90	R\$186,17	R\$24449,70	R\$0,00	R\$24449,70
Apoio Técnico Março/2023 - Região VI										
	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	220	H	R\$34,12	R\$2,00	R\$36,12	R\$7944,20	R\$0,00	R\$7944,20
	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS	110	H	R\$113,06	R\$1,44	R\$114,50	R\$12595,00	R\$0,00	R\$12595,00
	100533	TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS	110	H	R\$34,09	R\$1,46	R\$35,55	R\$3910,50	R\$0,00	R\$3910,50
19667			4		R\$7,13	R\$31,55	R\$38,68	R\$77,38	R\$0,00	R\$77,38
2023_04_1719										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	2	UN	R\$6,05	R\$31,11	R\$37,16	R\$74,34	R\$0,00	R\$74,34
	123174	REMOÇÃO DE LÂMPADAS	2	UN	R\$1,08	R\$0,44	R\$1,52	R\$3,04	R\$0,00	R\$3,04
		2023_04_1719	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19669			2		R\$18,69	R\$6,84	R\$25,53	R\$51,06	R\$0,00	R\$51,06
2023_04_1633										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$18,69	R\$6,84	R\$25,53	R\$51,06	R\$0,00	R\$51,06
		2023_04_1633	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19670			5		R\$0,13	R\$6,52	R\$6,65	R\$16,64	R\$0,00	R\$16,64
2023_04_1568										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	3	M	R\$0,13	R\$3,21	R\$3,34	R\$10,02	R\$0,00	R\$10,02
	129411	CONECTOR MACHO RJ - 45, CATEGORIA 6	2	UN	R\$0,00	R\$3,31	R\$3,31	R\$6,62	R\$0,00	R\$6,62
		2023_04_1568	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19671			2		R\$2,55	R\$13,37	R\$15,92	R\$15,92	R\$0,00	R\$15,92
2023_04_1709										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL	1	UN	R\$2,13	R\$13,19	R\$15,32	R\$15,32	R\$0,00	R\$15,32
	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE	1	UN	R\$0,42	R\$0,18	R\$0,60	R\$0,60	R\$0,00	R\$0,60
		2023_04_1709	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19672			0,133		R\$17,45	R\$6,72	R\$24,17	R\$3,21	R\$0,00	R\$3,21
2023_03_1267										
Escola Superior da Magistratura - ESMEC										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	0,133	H	R\$17,45	R\$6,72	R\$24,17	R\$3,21	R\$0,00	R\$3,21
		2023_03_1267	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19673			3,166		R\$18,64	R\$32,02	R\$50,66	R\$80,53	R\$0,00	R\$80,53
2023_03_1266										
Escola Superior da Magistratura - ESMEC										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	1,166	H	R\$18,64	R\$6,29	R\$24,93	R\$29,07	R\$0,00	R\$29,07
	129412	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	2	UN	R\$0,00	R\$25,73	R\$25,73	R\$51,46	R\$0,00	R\$51,46
		2023_03_1266	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19674			2		R\$7,37	R\$35,88	R\$43,25	R\$43,25	R\$0,00	R\$43,25
2023_04_1390										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4",	1	UN	R\$6,37	R\$35,45	R\$41,82	R\$41,82	R\$0,00	R\$41,82
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,00	R\$0,43	R\$1,43	R\$1,43	R\$0,00	R\$1,43
		2023_04_1390	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19675			4		R\$4,82	R\$123,32	R\$128,14	R\$256,28	R\$0,00	R\$256,28
2023_04_1452										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU	2	UN	R\$3,82	R\$122,89	R\$126,71	R\$253,42	R\$0,00	R\$253,42
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	2	UN	R\$1,00	R\$0,43	R\$1,43	R\$2,86	R\$0,00	R\$2,86
		2023_04_1452	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19676			6		R\$31,18	R\$65,18	R\$96,36	R\$289,08	R\$0,00	R\$289,08
2023_03_1052										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	3	UD	R\$25,41	R\$62,69	R\$88,10	R\$264,30	R\$0,00	R\$264,30

	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, 2023_03_1052	3 0	UN	R\$5,77 R\$0,00	R\$2,49 R\$0,00	R\$8,26 R\$0,00	R\$24,78 R\$0,00	R\$0,00 R\$0,00	R\$24,78 R\$0,00
19677			2		R\$31,18	R\$65,18	R\$96,36	R\$96,36	R\$0,00	R\$96,36
2023_04_1391										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	1	UD	R\$25,41	R\$62,69	R\$88,10	R\$88,10	R\$0,00	R\$88,10
	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, 2023_04_1391	1 0	UN	R\$5,77 R\$0,00	R\$2,49 R\$0,00	R\$8,26 R\$0,00	R\$8,26 R\$0,00	R\$0,00 R\$0,00	R\$8,26 R\$0,00
19678			1,5		R\$17,45	R\$54,77	R\$72,22	R\$60,14	R\$0,00	R\$60,14
2023_04_1627										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	129413	MACANETA ALAVANCA RETA OCA, EM ZAMAC COM	1	PAR	R\$0,00	R\$48,05	R\$48,05	R\$48,05	R\$0,00	R\$48,05
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS 2023_04_1627	0,5 0	H	R\$17,45 R\$0,00	R\$6,72 R\$0,00	R\$24,17 R\$0,00	R\$12,09 R\$0,00	R\$0,00 R\$0,00	R\$12,09 R\$0,00
19679			8		R\$44,57	R\$191,64	R\$236,21	R\$239,08	R\$0,00	R\$239,08
2023_03_1122										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	C2502	TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO	1	UD	R\$33,03	R\$174,02	R\$207,05	R\$207,05	R\$0,00	R\$207,05
	86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1½ PARA PIA, TANQUE OU	1	UN	R\$2,82	R\$4,53	R\$7,35	R\$7,35	R\$0,00	R\$7,35
	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 -	1	UN	R\$1,95	R\$10,17	R\$12,12	R\$12,13	R\$0,00	R\$12,13
	129414	GRELHA PVC CROMADA REDONDA, 150 MM	1	UN	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL,	1	UN	R\$5,77	R\$2,49	R\$8,26	R\$8,26	R\$0,00	R\$8,26
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM 2023_03_1122	3 0	UN	R\$1,00 R\$0,00	R\$0,43 R\$0,00	R\$1,43 R\$0,00	R\$4,29 R\$0,00	R\$0,00 R\$0,00	R\$4,29 R\$0,00
19680			0,416		R\$18,64	R\$6,29	R\$24,93	R\$10,37	R\$0,00	R\$10,37
2023_03_1340										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 2023_03_1340	0,416 0	H	R\$18,64 R\$0,00	R\$6,29 R\$0,00	R\$24,93 R\$0,00	R\$10,37 R\$0,00	R\$0,00 R\$0,00	R\$10,37 R\$0,00
19681			4		R\$42,62	R\$181,47	R\$224,09	R\$224,09	R\$0,00	R\$224,09
2023_03_0918										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	C2502	TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO	1	UD	R\$33,03	R\$174,02	R\$207,05	R\$207,05	R\$0,00	R\$207,05
	86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1½ PARA PIA, TANQUE OU	1	UN	R\$2,82	R\$4,53	R\$7,35	R\$7,35	R\$0,00	R\$7,35
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,00	R\$0,43	R\$1,43	R\$1,43	R\$0,00	R\$1,43
	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, 2023_03_0918	1 0	UN	R\$5,77 R\$0,00	R\$2,49 R\$0,00	R\$8,26 R\$0,00	R\$8,26 R\$0,00	R\$0,00 R\$0,00	R\$8,26 R\$0,00
19682			2		R\$2,55	R\$13,37	R\$15,92	R\$15,92	R\$0,00	R\$15,92
2023_04_1392										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL	1	UN	R\$2,13	R\$13,19	R\$15,32	R\$15,32	R\$0,00	R\$15,32
	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE 2023_04_1392	1 0	UN	R\$0,42 R\$0,00	R\$0,18 R\$0,00	R\$0,60 R\$0,00	R\$0,60 R\$0,00	R\$0,00 R\$0,00	R\$0,60 R\$0,00
19683			2		R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$51,48	R\$0,00	R\$51,48
2023_03_1335										
Fórum da Turmas Recursais - Tribunal do										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2023_03_1335	2 0	H	R\$18,90 R\$0,00	R\$6,84 R\$0,00	R\$25,74 R\$0,00	R\$51,48 R\$0,00	R\$0,00 R\$0,00	R\$51,48 R\$0,00
19684			4		R\$10,32	R\$20,61	R\$30,93	R\$61,88	R\$0,00	R\$61,88
2023_03_1041										
Fórum da Turmas Recursais - Tribunal do										
	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A,	2	UN	R\$9,90	R\$20,43	R\$30,33	R\$60,68	R\$0,00	R\$60,68
	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE 2023_03_1041	2 0	UN	R\$0,42 R\$0,00	R\$0,18 R\$0,00	R\$0,60 R\$0,00	R\$1,20 R\$0,00	R\$0,00 R\$0,00	R\$1,20 R\$0,00
19685			0,5		R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$12,87	R\$0,00	R\$12,87
2023_04_1567										
Fórum da Turmas Recursais - Tribunal do										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,5	H	R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$12,87	R\$0,00	R\$12,87

		2023_04_1567	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19686			28		R\$3,03	R\$54,37	R\$57,40	R\$1607,20	R\$0,00	R\$1607,20
2023_03_1044										
Fórum da Turmas Recursais - Tribunal do										
	119971	SUBSTITUIÇÃO DE PLACA DE FORRO MINERAL 625 X 625	28	UND	R\$3,03	R\$54,37	R\$57,40	R\$1607,20	R\$0,00	R\$1607,20
		2023_03_1044	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19687			8		R\$18,69	R\$6,84	R\$25,53	R\$204,24	R\$0,00	R\$204,24
2023_04_1448										
Corregedoria Geral da Justiça										
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8	H	R\$18,69	R\$6,84	R\$25,53	R\$204,24	R\$0,00	R\$204,24
		2023_04_1448	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19688			12		R\$31,83	R\$12,58	R\$44,41	R\$266,46	R\$0,00	R\$266,46
2023_04_1449										
Corregedoria Geral da Justiça										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	6	H	R\$18,64	R\$6,29	R\$24,93	R\$149,58	R\$0,00	R\$149,58
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	6	H	R\$13,19	R\$6,29	R\$19,48	R\$116,88	R\$0,00	R\$116,88
		2023_04_1449	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19691			0,5		R\$18,64	R\$6,29	R\$24,93	R\$12,47	R\$0,00	R\$12,47
2023_04_1446										
Corregedoria Geral da Justiça										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	0,5	H	R\$18,64	R\$6,29	R\$24,93	R\$12,47	R\$0,00	R\$12,47
		2023_04_1446	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19692			0,616		R\$18,64	R\$6,29	R\$24,93	R\$15,36	R\$0,00	R\$15,36
2023_04_1497										
Corregedoria Geral da Justiça										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	0,616	H	R\$18,64	R\$6,29	R\$24,93	R\$15,36	R\$0,00	R\$15,36
		2023_04_1497	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19693			4		R\$4,53	R\$42,15	R\$46,68	R\$93,34	R\$0,00	R\$93,34
2023_04_1473										
Corregedoria Geral da Justiça										
	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E	2	UN	R\$3,53	R\$41,72	R\$45,25	R\$90,48	R\$0,00	R\$90,48
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	2	UN	R\$1,00	R\$0,43	R\$1,43	R\$2,86	R\$0,00	R\$2,86
		2023_04_1473	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19695			7,5		R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$193,05	R\$0,00	R\$193,05
2023_04_1565										
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DE										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	7,5	H	R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$193,05	R\$0,00	R\$193,05
		2023_04_1565	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19696			22		R\$1,71	R\$7,08	R\$8,79	R\$77,72	R\$0,00	R\$77,72
2023_04_1566										
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DE										
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	20	M	R\$0,13	R\$3,21	R\$3,34	R\$66,80	R\$0,00	R\$66,80
	129416	CONECTOR MACHO RJ - 45, CATEGORIA 6	2	UN	R\$1,58	R\$3,87	R\$5,45	R\$10,92	R\$0,00	R\$10,92
		2023_04_1566	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19700			1		R\$10,30	R\$6,84	R\$17,14	R\$17,14	R\$0,00	R\$17,14
2023_05_2175										
Corregedoria Geral da Justiça										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$10,30	R\$6,84	R\$17,14	R\$17,14	R\$0,00	R\$17,14
		2023_05_2175	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19701			1		R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$25,74	R\$0,00	R\$25,74
2023_04_1387										
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DE										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$25,74	R\$0,00	R\$25,74
		2023_04_1387	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19702			0,5		R\$17,45	R\$6,72	R\$24,17	R\$12,09	R\$0,00	R\$12,09
2023_04_1524										
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DE										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	0,5	H	R\$17,45	R\$6,72	R\$24,17	R\$12,09	R\$0,00	R\$12,09

		2023_04_1524	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19703			27		R\$3,29	R\$37,03	R\$40,32	R\$120,49	R\$0,00	R\$120,49
2023_03_0905										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	25	M	R\$0,13	R\$3,21	R\$3,34	R\$83,50	R\$0,00	R\$83,50
	129427	CONECTOR MACHO RJ - 45, CATEGORIA 6	1	UN	R\$1,58	R\$3,87	R\$5,45	R\$5,46	R\$0,00	R\$5,46
	129428	CONECTOR FEMEA RJ - 45, CATEGORIA 6	1	UN	R\$1,58	R\$29,95	R\$31,53	R\$31,53	R\$0,00	R\$31,53
		2023_03_0905	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19704			2		R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$51,48	R\$0,00	R\$51,48
2023_04_1705										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$51,48	R\$0,00	R\$51,48
		2023_04_1705	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19705			4		R\$19,53	R\$123,27	R\$142,80	R\$285,60	R\$0,00	R\$285,60
2023_03_1170										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	90831	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO,	2	UN	R\$18,53	R\$122,84	R\$141,37	R\$282,74	R\$0,00	R\$282,74
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMÁ MANUAL, SEM	2	UN	R\$1,00	R\$0,43	R\$1,43	R\$2,86	R\$0,00	R\$2,86
		2023_03_1170	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19711			0,132		R\$32,17	R\$13,68	R\$45,85	R\$3,03	R\$0,00	R\$3,03
2023_04_1628										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,066	H	R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$1,70	R\$0,00	R\$1,70
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	0,066	H	R\$13,27	R\$6,84	R\$20,11	R\$1,33	R\$0,00	R\$1,33
		2023_04_1628	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19753			449,17		R\$40,96	R\$132,89	R\$173,85	R\$4476,12	R\$0,00	R\$4476,12
2023_05_2284										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	123454	CORDÃO DUPLEX MULTIMODO LC/LC-UPC	8	UN	R\$8,79	R\$7,15	R\$15,94	R\$127,60	R\$0,00	R\$127,60
	129433	EXTENSÃO OPTICA SIMPLEX LC/PC SM	8	UN	R\$0,00	R\$7,02	R\$7,02	R\$56,16	R\$0,00	R\$56,16
	129435	MÓDULO RJ45, 8 FIOS, CAT. 6E	2	UN	R\$0,00	R\$33,93	R\$33,93	R\$67,86	R\$0,00	R\$67,86
	129442	ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO PARA CONDUTOR DE	10	UN	R\$0,00	R\$5,35	R\$5,35	R\$53,50	R\$0,00	R\$53,50
	129441	CINTA DE AÇO GALVANIZADO COM PARAFUSOS E PORCAS	5	UN	R\$0,00	R\$29,11	R\$29,11	R\$145,55	R\$0,00	R\$145,55
	129436	SUORTE DE EQUIPAMENTOS	10	UN	R\$0,00	R\$17,42	R\$17,42	R\$174,20	R\$0,00	R\$174,20
	129438	OLHAL PARA PARAFUSO	10	UN	R\$0,00	R\$11,45	R\$11,45	R\$114,50	R\$0,00	R\$114,50
	129439	PARAFUSO N.12X25MM	10	UN	R\$0,00	R\$0,76	R\$0,76	R\$7,60	R\$0,00	R\$7,60
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	32	H	R\$13,27	R\$6,84	R\$20,11	R\$643,84	R\$0,00	R\$643,84
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	32	H	R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$823,68	R\$0,00	R\$823,68
	129584	CABO DE FIBRA ÓTICA, 04 PARES	322,17	M	R\$0,00	R\$7,02	R\$7,02	R\$2261,63	R\$0,00	R\$2261,63
		2023_05_2284	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19758			547,92		R\$47,65	R\$137,96	R\$185,61	R\$5174,75	R\$0,00	R\$5174,75
2023_05_2285										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	129433	EXTENSÃO OPTICA SIMPLEX LC/PC SM	8	UN	R\$0,00	R\$7,02	R\$7,02	R\$56,16	R\$0,00	R\$56,16
	123454	CORDÃO DUPLEX MULTIMODO LC/LC-UPC	8	UN	R\$8,79	R\$7,15	R\$15,94	R\$127,60	R\$0,00	R\$127,60
	129435	MÓDULO RJ45, 8 FIOS, CAT. 6E	2	UN	R\$0,00	R\$33,93	R\$33,93	R\$67,86	R\$0,00	R\$67,86
	129438	OLHAL PARA PARAFUSO	10	UN	R\$0,00	R\$11,45	R\$11,45	R\$114,50	R\$0,00	R\$114,50
	129439	PARAFUSO N.12X25MM	10	UN	R\$0,00	R\$0,76	R\$0,76	R\$7,60	R\$0,00	R\$7,60
	129441	CINTA DE AÇO GALVANIZADO COM PARAFUSOS E PORCAS	5	UN	R\$0,00	R\$29,11	R\$29,11	R\$145,55	R\$0,00	R\$145,55
	129442	ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO PARA CONDUTOR DE	10	UN	R\$0,00	R\$5,35	R\$5,35	R\$53,50	R\$0,00	R\$53,50
	129436	SUORTE DE EQUIPAMENTOS	10	UN	R\$0,00	R\$17,42	R\$17,42	R\$174,20	R\$0,00	R\$174,20
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	32	H	R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$823,68	R\$0,00	R\$823,68
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	32	H	R\$13,27	R\$6,84	R\$20,11	R\$643,84	R\$0,00	R\$643,84
	97063	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR	72	M2	R\$6,69	R\$2,78	R\$9,47	R\$681,12	R\$0,00	R\$681,12
	C0083	ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO	36	M2	R\$0,00	R\$2,29	R\$2,29	R\$82,44	R\$0,00	R\$82,44
	129585	CABO DE FIBRA ÓTICA, 04 PARES	312,92	M	R\$0,00	R\$7,02	R\$7,02	R\$2196,70	R\$0,00	R\$2196,70
		PLATAFORMA TEMPORÁRIA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00

		2023_05_2285	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MÃO DE OBRA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19816			2		R\$38,80	R\$176,51	R\$215,31	R\$215,31	R\$0,00	R\$215,31
2023_03_1091										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	C2502	TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO	1	UD	R\$33,03	R\$174,02	R\$207,05	R\$207,05	R\$0,00	R\$207,05
	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL,	1	UN	R\$5,77	R\$2,49	R\$8,26	R\$8,26	R\$0,00	R\$8,26
		2023_03_1091	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19817			124		R\$17,23	R\$72,05	R\$89,28	R\$1926,92	R\$0,00	R\$1926,92
2023_04_1720										
Fórum da Turmas Recursais - Tribunal do										
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	21	UN	R\$6,05	R\$31,11	R\$37,16	R\$780,57	R\$0,00	R\$780,57
	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 -	19	UN	R\$4,05	R\$16,45	R\$20,50	R\$389,69	R\$0,00	R\$389,69
	123174	REMOÇÃO DE LÂMPADAS	62	UN	R\$1,08	R\$0,44	R\$1,52	R\$94,24	R\$0,00	R\$94,24
	100902	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 -	22	UN	R\$6,05	R\$24,05	R\$30,10	R\$662,42	R\$0,00	R\$662,42
		2023_04_1720	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19819			1		R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$25,74	R\$0,00	R\$25,74
2023_05_1782										
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DE										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$25,74	R\$0,00	R\$25,74
		2023_05_1782	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19820			12		R\$7,13	R\$24,49	R\$31,62	R\$189,78	R\$0,00	R\$189,78
2023_05_1826										
Escola Superior da Magistratura - ESMEC										
	100902	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 -	6	UN	R\$6,05	R\$24,05	R\$30,10	R\$180,66	R\$0,00	R\$180,66
	123174	REMOÇÃO DE LÂMPADAS	6	UN	R\$1,08	R\$0,44	R\$1,52	R\$9,12	R\$0,00	R\$9,12
		2023_05_1826	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19821			8		R\$18,64	R\$6,29	R\$24,93	R\$199,44	R\$0,00	R\$199,44
2023_05_1871										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	8	H	R\$18,64	R\$6,29	R\$24,93	R\$199,44	R\$0,00	R\$199,44
		2023_05_1871	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19822			5		R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$128,70	R\$0,00	R\$128,70
2023_05_1891										
Escola Superior da Magistratura - ESMEC										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	5	H	R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$128,70	R\$0,00	R\$128,70
		2023_05_1891	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19823			0,233		R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$6,00	R\$0,00	R\$6,00
2023_04_1769										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,233	H	R\$18,90	R\$6,84	R\$25,74	R\$6,00	R\$0,00	R\$6,00
		2023_04_1769	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19824			10,2		R\$21,37	R\$42,34	R\$63,71	R\$158,55	R\$0,00	R\$158,55
2023_04_1770										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM	2	UN	R\$7,56	R\$13,68	R\$21,24	R\$42,46	R\$0,00	R\$42,46
	C3484	SUORTE DE EQUIPAMENTOS P/INSTALAÇÃO DE TOMADAS	2	UD	R\$5,14	R\$17,42	R\$22,56	R\$45,12	R\$0,00	R\$45,12
	C2298	TAMPA CEGA PLÁSTICA, SISTEMA "X"	4	UD	R\$7,70	R\$7,37	R\$15,07	R\$60,32	R\$0,00	R\$60,32
	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	2,2	M	R\$0,97	R\$3,87	R\$4,84	R\$10,65	R\$0,00	R\$10,65
		2023_04_1770	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19825			0,75		R\$18,69	R\$6,84	R\$25,53	R\$19,15	R\$0,00	R\$19,15
2023_04_1773										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,75	H	R\$18,69	R\$6,84	R\$25,53	R\$19,15	R\$0,00	R\$19,15
		2023_04_1773	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19830			2,5		R\$16,26	R\$47,11	R\$63,37	R\$81,39	R\$0,00	R\$81,39
2023_05_2049										
Corregedoria Geral da Justiça										

	89432	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO	2	UN	R\$2,26	R\$30,87	R\$33,13	R\$66,26	R\$0,00	R\$66,26
	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL	0,5	M	R\$14,00	R\$16,24	R\$30,24	R\$15,13	R\$0,00	R\$15,13
		2023_05_2049	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19831			18		R\$155,00	R\$171,51	R\$326,51	R\$571,09	R\$0,00	R\$571,09
2023_05_1825										
Corregedoria Geral da Justiça										
	94688	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM	1	UN	R\$10,48	R\$6,56	R\$17,04	R\$17,04	R\$0,00	R\$17,04
	89363	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO	7	UN	R\$9,90	R\$5,68	R\$15,58	R\$109,06	R\$0,00	R\$109,06
	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO	1	UN	R\$9,90	R\$4,15	R\$14,05	R\$14,06	R\$0,00	R\$14,06
	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL,	1	UN	R\$9,90	R\$10,47	R\$20,37	R\$20,37	R\$0,00	R\$20,37
	94489	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM,	1	UN	R\$3,47	R\$26,42	R\$29,89	R\$29,90	R\$0,00	R\$29,90
	C4000	TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADA	1	UD	R\$18,43	R\$65,96	R\$84,39	R\$84,39	R\$0,00	R\$84,39
	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL	3	M	R\$24,32	R\$10,19	R\$34,51	R\$103,50	R\$0,00	R\$103,50
	89400	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM,	1	UN	R\$15,69	R\$12,91	R\$28,60	R\$28,61	R\$0,00	R\$28,61
	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR	2	M3	R\$52,91	R\$29,17	R\$82,08	R\$164,16	R\$0,00	R\$164,16
		2023_05_1825	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19834			0,333		R\$35,93	R\$7,73	R\$43,66	R\$14,54	R\$0,00	R\$14,54
2023_05_1930										
Corregedoria Geral da Justiça										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	0,333	H	R\$35,93	R\$7,73	R\$43,66	R\$14,54	R\$0,00	R\$14,54
		2023_05_1930	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19837			0,333		R\$35,93	R\$7,73	R\$43,66	R\$14,54	R\$0,00	R\$14,54
2023_05_1939										
Corregedoria Geral da Justiça										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	0,333	H	R\$35,93	R\$7,73	R\$43,66	R\$14,54	R\$0,00	R\$14,54
		2023_05_1939	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19838			1		R\$38,43	R\$7,90	R\$46,33	R\$46,34	R\$0,00	R\$46,34
2023_05_2173										
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DE										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$38,43	R\$7,90	R\$46,33	R\$46,34	R\$0,00	R\$46,34
		2023_05_2173	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19840			0,666		R\$35,93	R\$7,73	R\$43,66	R\$29,08	R\$0,00	R\$29,08
2023_05_1874										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	0,666	H	R\$35,93	R\$7,73	R\$43,66	R\$29,08	R\$0,00	R\$29,08
		2023_05_1874	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19841			0,833		R\$35,93	R\$7,73	R\$43,66	R\$36,37	R\$0,00	R\$36,37
2023_05_1940										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	0,833	H	R\$35,93	R\$7,73	R\$43,66	R\$36,37	R\$0,00	R\$36,37
		2023_05_1940	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19843			1,833		R\$29,43	R\$88,57	R\$118,00	R\$111,99	R\$0,00	R\$111,99
2023_05_1795										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	129555	PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 1250 X 625	1	UN	R\$0,00	R\$82,00	R\$82,00	R\$82,00	R\$0,00	R\$82,00
	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS	0,833	H	R\$29,43	R\$6,57	R\$36,00	R\$29,99	R\$0,00	R\$29,99
		2023_05_1795	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19844			0,333		R\$35,93	R\$7,73	R\$43,66	R\$14,54	R\$0,00	R\$14,54
2023_05_1896										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	0,333	H	R\$35,93	R\$7,73	R\$43,66	R\$14,54	R\$0,00	R\$14,54
		2023_05_1896	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19852			4		R\$59,91	R\$199,56	R\$259,47	R\$261,96	R\$0,00	R\$261,96
2023_05_1827										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	C2686	VÁLVULA DE DESCARGA PVC RÍGIDO S/REGISTRO	1	UD	R\$50,81	R\$152,13	R\$202,94	R\$202,94	R\$0,00	R\$202,94
	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E	1	UN	R\$7,13	R\$46,94	R\$54,07	R\$54,08	R\$0,00	R\$54,08
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	2	UN	R\$1,97	R\$0,49	R\$2,46	R\$4,94	R\$0,00	R\$4,94

		2023_05_1827	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19854			1		R\$35,93	R\$7,73	R\$43,66	R\$43,66	R\$0,00	R\$43,66
2023_05_1794										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	1	H	R\$35,93	R\$7,73	R\$43,66	R\$43,66	R\$0,00	R\$43,66
		2023_05_1794	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19856			0,116		R\$35,93	R\$7,73	R\$43,66	R\$5,06	R\$0,00	R\$5,06
2023_05_2010										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	0,116	H	R\$35,93	R\$7,73	R\$43,66	R\$5,06	R\$0,00	R\$5,06
		2023_05_2010	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19857			0,5		R\$37,93	R\$7,88	R\$45,81	R\$22,91	R\$0,00	R\$22,91
2023_05_2009										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,5	H	R\$37,93	R\$7,88	R\$45,81	R\$22,91	R\$0,00	R\$22,91
		2023_05_2009	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19863			258,5		R\$135,47	R\$245,34	R\$380,81	R\$13495,00	R\$0,00	R\$13495,00
2023_06_2402										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA	40,9	M2	R\$29,11	R\$7,58	R\$36,69	R\$1500,62	R\$0,00	R\$1500,62
	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE	40,9	M2	R\$0,34	R\$2,38	R\$2,72	R\$111,66	R\$0,00	R\$111,66
	85662	ARMAÇAO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92,	40,9	M2	R\$2,76	R\$22,50	R\$25,26	R\$1033,13	R\$0,00	R\$1033,13
	87700	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E	40,9	M2	R\$25,19	R\$37,87	R\$63,06	R\$2579,15	R\$0,00	R\$2579,15
	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO	40,9	M2	R\$22,03	R\$148,78	R\$170,81	R\$6986,54	R\$0,00	R\$6986,54
	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	4	M3	R\$27,25	R\$14,66	R\$41,91	R\$167,60	R\$0,00	R\$167,60
	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6	20	M3	R\$1,18	R\$8,25	R\$9,43	R\$188,40	R\$0,00	R\$188,40
	C2243	RODAPÉ EM PERFIL DE ALUMÍNIO	30	MT	R\$27,61	R\$3,32	R\$30,93	R\$927,90	R\$0,00	R\$927,90
		2023_06_2402	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		Piso	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		Limpeza	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		Rodapé	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19869			0,333		R\$38,43	R\$7,90	R\$46,33	R\$15,43	R\$0,00	R\$15,43
2023_05_2096										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,333	H	R\$38,43	R\$7,90	R\$46,33	R\$15,43	R\$0,00	R\$15,43
		2023_05_2096	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19875			2		R\$50,81	R\$152,13	R\$202,94	R\$405,88	R\$0,00	R\$405,88
2023_05_1784										
Fórum da Turmas Recursais - Tribunal do										
	C2686	VÁLVULA DE DESCARGA PVC RÍGIDO S/REGISTRO	2	UD	R\$50,81	R\$152,13	R\$202,94	R\$405,88	R\$0,00	R\$405,88
		2023_05_1784	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19888			129		R\$28,12	R\$236,50	R\$264,62	R\$2654,32	R\$0,00	R\$2654,32
2023_05_2077										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM	19	UN	R\$7,56	R\$13,68	R\$21,24	R\$403,37	R\$0,00	R\$403,37
	C3484	SUORTE DE EQUIPAMENTOS P/INSTALAÇÃO DE TOMADAS	7	UD	R\$5,14	R\$17,42	R\$22,56	R\$157,92	R\$0,00	R\$157,92
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	4	UN	R\$6,63	R\$50,63	R\$57,26	R\$229,04	R\$0,00	R\$229,04
	C3515	CANALETA EVOLUTIVA SISTEMA DLP 60MM X 50MM COM	9	MT	R\$7,82	R\$150,90	R\$158,72	R\$1428,39	R\$0,00	R\$1428,39
	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	90	M	R\$0,97	R\$3,87	R\$4,84	R\$435,60	R\$0,00	R\$435,60
		2023_05_2077	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19890			2		R\$38,43	R\$12,99	R\$51,42	R\$51,42	R\$0,00	R\$51,42
2023_05_1872										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$38,43	R\$7,24	R\$45,67	R\$45,67	R\$0,00	R\$45,67
	129599	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)	1	M	R\$0,00	R\$5,75	R\$5,75	R\$5,75	R\$0,00	R\$5,75
		2023_05_1872	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19978			1		R\$95,48	R\$563,22	R\$658,70	R\$658,70	R\$0,00	R\$658,70
2023_06_2668										

ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	123337	CHUVEIRO DUCHA COM DESVIADOR DE PAREDE CROMADO	1	UN	R\$95,48	R\$563,22	R\$658,70	R\$658,70	R\$0,00	R\$658,70
		2023_06_2668	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19984			41		R\$23,73	R\$95,68	R\$119,41	R\$2476,01	R\$0,00	R\$2476,01
2023_06_2404										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	7	H	R\$10,18	R\$6,84	R\$17,02	R\$119,21	R\$0,00	R\$119,21
	129598	PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 1250 X 625	27	UN	R\$0,00	R\$82,00	R\$82,00	R\$2214,00	R\$0,00	R\$2214,00
	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS	7	H	R\$13,55	R\$6,84	R\$20,39	R\$142,80	R\$0,00	R\$142,80
		2023_06_2404	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20002			4		R\$20,16	R\$39,65	R\$59,81	R\$60,71	R\$0,00	R\$60,71
2023_05_1873										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V,	1	UN	R\$9,58	R\$19,02	R\$28,60	R\$28,61	R\$0,00	R\$28,61
	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A,	1	UN	R\$9,90	R\$20,43	R\$30,33	R\$30,34	R\$0,00	R\$30,34
	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE	2	UN	R\$0,68	R\$0,20	R\$0,88	R\$1,76	R\$0,00	R\$1,76
		2023_05_1873	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20003			2		R\$18,64	R\$6,29	R\$24,93	R\$49,86	R\$0,00	R\$49,86
2023_04_1772										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	2	H	R\$18,64	R\$6,29	R\$24,93	R\$49,86	R\$0,00	R\$49,86
		2023_04_1772	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20004			60		R\$0,97	R\$3,87	R\$4,84	R\$290,40	R\$0,00	R\$290,40
2023_04_1771										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	60	M	R\$0,97	R\$3,87	R\$4,84	R\$290,40	R\$0,00	R\$290,40
		2023_04_1771	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20005			20		R\$0,32	R\$4,53	R\$4,85	R\$97,00	R\$0,00	R\$97,00
2023_05_2031										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	20	M	R\$0,32	R\$4,53	R\$4,85	R\$97,00	R\$0,00	R\$97,00
		2023_05_2031	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20006			60		R\$0,32	R\$4,53	R\$4,85	R\$291,00	R\$0,00	R\$291,00
2023_05_1897										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	60	M	R\$0,32	R\$4,53	R\$4,85	R\$291,00	R\$0,00	R\$291,00
		2023_05_1897	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20007			4		R\$7,13	R\$31,55	R\$38,68	R\$77,38	R\$0,00	R\$77,38
2023_03_1175										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	123174	REMOÇÃO DE LÂMPADAS	2	UN	R\$1,08	R\$0,44	R\$1,52	R\$3,04	R\$0,00	R\$3,04
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	2	UN	R\$6,05	R\$31,11	R\$37,16	R\$74,34	R\$0,00	R\$74,34
		2023_03_1175	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20008			3,666		R\$38,43	R\$7,90	R\$46,33	R\$169,88	R\$0,00	R\$169,88
2023_05_1785										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3,666	H	R\$38,43	R\$7,90	R\$46,33	R\$169,88	R\$0,00	R\$169,88
		2023_05_1785	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20009			2		R\$66,94	R\$15,80	R\$82,74	R\$82,75	R\$0,00	R\$82,75
2023_05_2198										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	1	H	R\$28,51	R\$7,90	R\$36,41	R\$36,41	R\$0,00	R\$36,41
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$38,43	R\$7,90	R\$46,33	R\$46,34	R\$0,00	R\$46,34
		2023_05_2198	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20010			0,5		R\$37,85	R\$7,18	R\$45,03	R\$22,52	R\$0,00	R\$22,52
2023_05_2222										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	0,5	H	R\$37,85	R\$7,18	R\$45,03	R\$22,52	R\$0,00	R\$22,52

		2023_05_2222	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20011			4		R\$110,82	R\$152,62	R\$263,44	R\$526,88	R\$0,00	R\$526,88
2023_05_1964										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	C2686	VÁLVULA DE DESCARGA PVC RÍGIDO S/REGISTRO	2	UD	R\$108,85	R\$152,13	R\$260,98	R\$521,94	R\$0,00	R\$521,94
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	2	UN	R\$1,97	R\$0,49	R\$2,46	R\$4,94	R\$0,00	R\$4,94
		2023_05_1964	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20012			14		R\$64,99	R\$17,01	R\$82,00	R\$175,20	R\$0,00	R\$175,20
2023_05_2177										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$37,93	R\$7,88	R\$45,81	R\$91,62	R\$0,00	R\$91,62
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$27,06	R\$7,73	R\$34,79	R\$69,58	R\$0,00	R\$69,58
	129600	TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO	10	UN	R\$0,00	R\$1,40	R\$1,40	R\$14,00	R\$0,00	R\$14,00
		2023_05_2177	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20013			1,75		R\$37,85	R\$36,46	R\$74,31	R\$63,06	R\$0,00	R\$63,06
2023_05_1824										
Corregedoria Geral da Justiça										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	0,75	H	R\$37,85	R\$7,18	R\$45,03	R\$33,78	R\$0,00	R\$33,78
	129601	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	1	UN	R\$0,00	R\$29,28	R\$29,28	R\$29,28	R\$0,00	R\$29,28
		2023_05_1824	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20014			4		R\$51,74	R\$232,05	R\$283,79	R\$567,58	R\$0,00	R\$567,58
2023_05_1867										
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DE										
	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL,	2	UN	R\$5,77	R\$2,49	R\$8,26	R\$16,52	R\$0,00	R\$16,52
	C4005	VÁLVULA ELETRÔNICA CROMADA P/ MICTÓRIO	2	UD	R\$45,97	R\$229,56	R\$275,53	R\$551,06	R\$0,00	R\$551,06
		2023_05_1867	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20015			2		R\$5,89	R\$12,54	R\$18,43	R\$18,44	R\$0,00	R\$18,44
2023_05_2272										
Corregedoria Geral da Justiça										
	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 -	1	UN	R\$3,92	R\$12,05	R\$15,97	R\$15,97	R\$0,00	R\$15,97
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,97	R\$0,49	R\$2,46	R\$2,47	R\$0,00	R\$2,47
		2023_05_2272	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20016			2		R\$31,18	R\$65,18	R\$96,36	R\$96,36	R\$0,00	R\$96,36
2023_05_2008										
Corregedoria Geral da Justiça										
	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	1	UD	R\$25,41	R\$62,69	R\$88,10	R\$88,10	R\$0,00	R\$88,10
	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL,	1	UN	R\$5,77	R\$2,49	R\$8,26	R\$8,26	R\$0,00	R\$8,26
		2023_05_2008	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20017			24		R\$72,94	R\$399,56	R\$472,50	R\$7199,84	R\$0,00	R\$7199,84
2023_05_1781										
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DE										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	8	H	R\$37,85	R\$7,18	R\$45,03	R\$360,32	R\$0,00	R\$360,32
	92106	CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUÇÃO,	16	CHP	R\$35,09	R\$392,38	R\$427,47	R\$6839,52	R\$0,00	R\$6839,52
		2023_05_1781	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20018			8		R\$63,32	R\$203,57	R\$266,89	R\$271,84	R\$0,00	R\$271,84
2023_05_2001										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1/2" PIA, TANQUE OU	1	UN	R\$5,71	R\$5,36	R\$11,07	R\$11,07	R\$0,00	R\$11,07
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	3	UN	R\$1,97	R\$0,49	R\$2,46	R\$7,41	R\$0,00	R\$7,41
	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL,	1	UN	R\$11,64	R\$2,86	R\$14,50	R\$14,50	R\$0,00	R\$14,50
	C2502	TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO	1	UD	R\$33,03	R\$174,02	R\$207,05	R\$207,05	R\$0,00	R\$207,05
	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 -	1	UN	R\$3,92	R\$12,05	R\$15,97	R\$15,97	R\$0,00	R\$15,97
	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" 40CM -	1	UN	R\$7,05	R\$8,79	R\$15,84	R\$15,84	R\$0,00	R\$15,84
		2023_05_2001	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20019			8		R\$63,32	R\$203,57	R\$266,89	R\$271,84	R\$0,00	R\$271,84
2023_05_1898										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	C2502	TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO	1	UD	R\$33,03	R\$174,02	R\$207,05	R\$207,05	R\$0,00	R\$207,05

	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2X 40CM -	1	UN	R\$7,05	R\$8,79	R\$15,84	R\$15,84	R\$0,00	R\$15,84
	86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1/2" PIA, TANQUE OU	1	UN	R\$5,71	R\$5,36	R\$11,07	R\$11,07	R\$0,00	R\$11,07
	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 -	1	UN	R\$3,92	R\$12,05	R\$15,97	R\$15,97	R\$0,00	R\$15,97
	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL,	1	UN	R\$11,64	R\$2,86	R\$14,50	R\$14,50	R\$0,00	R\$14,50
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	3	UN	R\$1,97	R\$0,49	R\$2,46	R\$7,41	R\$0,00	R\$7,41
		2023_05_1898	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20020			6		R\$25,41	R\$30,58	R\$55,99	R\$112,00	R\$0,00	R\$112,00
2023_05_2197										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE	2	UN	R\$0,42	R\$0,18	R\$0,60	R\$1,20	R\$0,00	R\$1,20
	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V,	2	UN	R\$9,58	R\$19,02	R\$28,60	R\$57,22	R\$0,00	R\$57,22
	C0857	CONDULETE DE PVC DE 3/4" TIPO C - E - LL - LR	2	UD	R\$15,41	R\$11,38	R\$26,79	R\$53,58	R\$0,00	R\$53,58
		2023_05_2197	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20051			20		R\$0,97	R\$3,87	R\$4,84	R\$96,80	R\$0,00	R\$96,80
2023_05_1894										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	20	M	R\$0,97	R\$3,87	R\$4,84	R\$96,80	R\$0,00	R\$96,80
		2023_05_1894	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20052			180		R\$6,77	R\$2,03	R\$8,80	R\$528,00	R\$0,00	R\$528,00
2023_05_1793										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	95541	FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON,	60	UN	R\$6,77	R\$1,33	R\$8,10	R\$486,00	R\$0,00	R\$486,00
	129606	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X	60	UN	R\$0,00	R\$0,25	R\$0,25	R\$15,00	R\$0,00	R\$15,00
	129605	ARRUELA LISA 1/4"X3/4"	60	UN	R\$0,00	R\$0,45	R\$0,45	R\$27,00	R\$0,00	R\$27,00
		2023_05_1793	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20053			4		R\$5,13	R\$16,89	R\$22,02	R\$44,06	R\$0,00	R\$44,06
2023_05_1868										
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DE										
	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 -	2	UN	R\$4,05	R\$16,45	R\$20,50	R\$41,02	R\$0,00	R\$41,02
	123174	REMOÇÃO DE LÂMPADAS	2	UN	R\$1,08	R\$0,44	R\$1,52	R\$3,04	R\$0,00	R\$3,04
		2023_05_1868	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20054			2		R\$62,76	R\$796,02	R\$858,78	R\$858,77	R\$0,00	R\$858,77
2023_05_2095										
Corregedoria Geral da Justiça										
	100858	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA 1/2" DIÂMETRO	1	UN	R\$46,81	R\$792,10	R\$838,91	R\$838,90	R\$0,00	R\$838,90
	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$15,95	R\$3,92	R\$19,87	R\$19,87	R\$0,00	R\$19,87
		2023_05_2095	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20055			12		R\$5,13	R\$16,89	R\$22,02	R\$132,18	R\$0,00	R\$132,18
2023_04_1743										
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DE										
	123174	REMOÇÃO DE LÂMPADAS	6	UN	R\$1,08	R\$0,44	R\$1,52	R\$9,12	R\$0,00	R\$9,12
	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 -	6	UN	R\$4,05	R\$16,45	R\$20,50	R\$123,06	R\$0,00	R\$123,06
		2023_04_1743	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20056			20		R\$0,82	R\$355,36	R\$356,18	R\$1111,06	R\$0,00	R\$1111,06
2023_04_1768										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	129607	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ	8	UN	R\$0,00	R\$64,88	R\$64,88	R\$519,04	R\$0,00	R\$519,04
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	10	UN	R\$0,82	R\$0,37	R\$1,19	R\$11,80	R\$0,00	R\$11,80
	97600	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) REFLETOR EM ALUMÍNIO,	2	UN	R\$0,00	R\$290,11	R\$290,11	R\$580,22	R\$0,00	R\$580,22
		2023_04_1768	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20057			0,616		R\$38,43	R\$7,90	R\$46,33	R\$28,55	R\$0,00	R\$28,55
2023_05_1783										
Corregedoria Geral da Justiça										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,616	H	R\$38,43	R\$7,90	R\$46,33	R\$28,55	R\$0,00	R\$28,55
		2023_05_1783	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20077			1		R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$28,84	R\$0,00	R\$28,84
2023_06_2381										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										

	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$28,84	R\$0,00	R\$28,84
		2023_06_2381	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20079			16		R\$11,62	R\$89,31	R\$100,93	R\$807,44	R\$0,00	R\$807,44
2023_07_2788										
Corregedoria Geral da Justiça										
	C1768	LÂMPADA HALÓGENA ATÉ 500W (SUBSTITUIÇÃO)	8	UD	R\$8,54	R\$40,55	R\$49,09	R\$392,72	R\$0,00	R\$392,72
	129699	REATOR / IGNITOR	8	UN	R\$3,08	R\$48,76	R\$51,84	R\$414,72	R\$0,00	R\$414,72
		2023_07_2788	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20115			50		R\$81,65	R\$337,90	R\$419,55	R\$1801,75	R\$0,00	R\$1801,75
2023_07_2838										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	4	UD	R\$25,41	R\$62,69	R\$88,10	R\$352,40	R\$0,00	R\$352,40
	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 -	5	UN	R\$3,92	R\$12,05	R\$15,97	R\$79,85	R\$0,00	R\$79,85
	86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1½ PARA PIA, TANQUE OU	5	UN	R\$5,71	R\$4,73	R\$10,44	R\$52,20	R\$0,00	R\$52,20
	100851	ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E	10	UN	R\$7,13	R\$98,23	R\$105,36	R\$1053,70	R\$0,00	R\$1053,70
	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2IDU 3/4CPARA	1	UN	R\$4,45	R\$69,86	R\$74,31	R\$74,31	R\$0,00	R\$74,31
	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2½ X 40CM -	1	UN	R\$7,05	R\$7,66	R\$14,71	R\$14,71	R\$0,00	R\$14,71
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FÔRMA MANUAL, SEM	21	UN	R\$1,97	R\$0,49	R\$2,46	R\$51,87	R\$0,00	R\$51,87
	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL,	2	UN	R\$11,64	R\$2,86	R\$14,50	R\$29,00	R\$0,00	R\$29,00
	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4",	1	UN	R\$14,37	R\$79,33	R\$93,70	R\$93,71	R\$0,00	R\$93,71
		2023_07_2838	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20122			57,453		R\$79,92	R\$718,79	R\$798,71	R\$1990,21	R\$0,00	R\$1990,21
2023_05_2327										
Fórum da Turmas Recursais - Tribunal do										
	C5014	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B,	4,49	M2	R\$29,70	R\$57,78	R\$87,48	R\$392,79	R\$0,00	R\$392,79
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	24	H	R\$14,77	R\$7,73	R\$22,50	R\$540,00	R\$0,00	R\$540,00
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	24	H	R\$20,70	R\$7,88	R\$28,58	R\$685,92	R\$0,00	R\$685,92
	100480	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA	0,473	M3	R\$0,00	R\$645,40	R\$645,40	R\$305,27	R\$0,00	R\$305,27
	C1628	LIMPEZA GERAL	4,49	M2	R\$14,75	R\$0,00	R\$14,75	R\$66,23	R\$0,00	R\$66,23
		IMPERMEABILIZAÇÃO	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2023_05_2327	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		RECUPERAÇÃO DE RALOS, DEMOLIÇÕES E APLICAÇÃO DE	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20158			0,566		R\$36,47	R\$15,80	R\$52,27	R\$14,79	R\$0,00	R\$14,79
2023_05_2326										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,283	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$8,16	R\$0,00	R\$8,16
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	0,283	H	R\$15,53	R\$7,90	R\$23,43	R\$6,63	R\$0,00	R\$6,63
		2023_05_2326	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20159			2		R\$11,28	R\$18,14	R\$29,42	R\$29,43	R\$0,00	R\$29,43
2023_05_2223										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V,	1	UN	R\$10,81	R\$17,92	R\$28,73	R\$28,73	R\$0,00	R\$28,73
	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE	1	UN	R\$0,47	R\$0,22	R\$0,69	R\$0,70	R\$0,00	R\$0,70
		2023_05_2223	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20160			12		R\$8,02	R\$31,54	R\$39,56	R\$237,30	R\$0,00	R\$237,30
2023_05_2221										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	6	UN	R\$6,80	R\$31,04	R\$37,84	R\$226,98	R\$0,00	R\$226,98
	123174	REMOÇÃO DE LÂMPADAS	6	UN	R\$1,22	R\$0,50	R\$1,72	R\$10,32	R\$0,00	R\$10,32
		2023_05_2221	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20161			2		R\$19,58	R\$7,73	R\$27,31	R\$54,60	R\$0,00	R\$54,60
2023_05_1931										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	2	H	R\$19,58	R\$7,73	R\$27,31	R\$54,60	R\$0,00	R\$54,60
		2023_05_1931	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20162			7		R\$22,51	R\$41,38	R\$63,89	R\$94,87	R\$0,00	R\$94,87
2023_05_2180										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										

	C3484	SUPORTE DE EQUIPAMENTOS P/INSTALAÇÃO DE TOMADAS	1	UD	R\$5,14	R\$17,42	R\$22,56	R\$22,56	R\$0,00	R\$22,56
	91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM	2	UN	R\$8,58	R\$12,98	R\$21,56	R\$43,10	R\$0,00	R\$43,10
	C2298	TAMPA CEGA PLÁSTICA, SISTEMA "X"	1	UD	R\$7,70	R\$7,37	R\$15,07	R\$15,08	R\$0,00	R\$15,08
	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	3	M	R\$1,09	R\$3,61	R\$4,70	R\$14,13	R\$0,00	R\$14,13
		2023_05_2180	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20163			2,333		R\$20,67	R\$7,88	R\$28,55	R\$66,61	R\$0,00	R\$66,61
2023_05_2283										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,333	H	R\$20,67	R\$7,88	R\$28,55	R\$66,61	R\$0,00	R\$66,61
		2023_05_2283	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20164			25,666		R\$34,22	R\$24,12	R\$58,34	R\$524,99	R\$0,00	R\$524,99
2023_04_1708										
Fórum da Turmas Recursais - Tribunal do										
	129662	DISCO DE CORTE 1/8" DE 7"	7	UN	R\$0,00	R\$8,36	R\$8,36	R\$58,52	R\$0,00	R\$58,52
	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS	9,333	H	R\$13,55	R\$7,88	R\$21,43	R\$200,01	R\$0,00	R\$200,01
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	9,333	H	R\$20,67	R\$7,88	R\$28,55	R\$266,46	R\$0,00	R\$266,46
		2023_04_1708	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20165			0,5		R\$19,58	R\$7,73	R\$27,31	R\$13,65	R\$0,00	R\$13,65
2023_05_2000										
Fórum da Turmas Recursais - Tribunal do										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	0,5	H	R\$19,58	R\$7,73	R\$27,31	R\$13,65	R\$0,00	R\$13,65
		2023_05_2000	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20166			0,583		R\$20,62	R\$7,18	R\$27,80	R\$16,21	R\$0,00	R\$16,21
2023_05_2097										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	0,583	H	R\$20,62	R\$7,18	R\$27,80	R\$16,21	R\$0,00	R\$16,21
		2023_05_2097	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20167			2		R\$28,08	R\$160,39	R\$188,47	R\$188,48	R\$0,00	R\$188,48
2023_05_1796										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,08	R\$0,49	R\$1,57	R\$1,57	R\$0,00	R\$1,57
	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,	1	UN	R\$27,00	R\$159,90	R\$186,90	R\$186,91	R\$0,00	R\$186,91
		2023_05_1796	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20168			2		R\$36,17	R\$176,51	R\$212,68	R\$212,69	R\$0,00	R\$212,69
2023_06_2406										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	C2502	TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO	1	UD	R\$33,03	R\$174,02	R\$207,05	R\$207,05	R\$0,00	R\$207,05
	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL,	1	UN	R\$3,14	R\$2,49	R\$5,63	R\$5,64	R\$0,00	R\$5,64
		2023_06_2406	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20179			4281		R\$525,33	R\$1908,66	R\$2433,99	R\$111912,09	R\$0,00	R\$111912,09
2023_06_2724										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	90460	SUPORTE PARA ATÉ 3 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A	140	M	R\$1,25	R\$12,95	R\$14,20	R\$1988,00	R\$0,00	R\$1988,00
	129670	ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM AÇO GALVANIZADO,	100	M	R\$0,00	R\$24,10	R\$24,10	R\$2410,00	R\$0,00	R\$2410,00
	129805	FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 1250 X 625 MM,	68,75	M2	R\$0,00	R\$177,01	R\$177,01	R\$12169,44	R\$0,00	R\$12169,44
	129806	PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 1250 X 625	20	UN	R\$0,00	R\$82,00	R\$82,00	R\$1640,00	R\$0,00	R\$1640,00
	97638	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA	1	M2	R\$5,33	R\$2,57	R\$7,90	R\$7,90	R\$0,00	R\$7,90
	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS	24	H	R\$16,03	R\$6,57	R\$22,60	R\$542,64	R\$0,00	R\$542,64
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	24	H	R\$14,74	R\$7,73	R\$22,47	R\$539,28	R\$0,00	R\$539,28
	90850	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA	7	UN	R\$136,41	R\$722,28	R\$858,69	R\$6010,83	R\$0,00	R\$6010,83
	C1165	DUTO PERFURADO - PERFILADOS CHAPA DE AÇO	139	MT	R\$46,23	R\$14,34	R\$60,57	R\$8419,23	R\$0,00	R\$8419,23
	C3515	CANALETA EVOLUTIVA SISTEMA DLP 60MM X 50MM COM	48	MT	R\$7,82	R\$150,90	R\$158,72	R\$7618,08	R\$0,00	R\$7618,08
	C3484	SUPORTE DE EQUIPAMENTOS P/INSTALAÇÃO DE TOMADAS	83	UD	R\$5,14	R\$17,42	R\$22,56	R\$1872,48	R\$0,00	R\$1872,48
	91999	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM	4	UN	R\$8,58	R\$15,56	R\$24,14	R\$96,52	R\$0,00	R\$96,52
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	128	H	R\$15,53	R\$7,90	R\$23,43	R\$2999,04	R\$0,00	R\$2999,04
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	128	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$3691,52	R\$0,00	R\$3691,52
	91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM	110	UN	R\$8,58	R\$12,98	R\$21,56	R\$2370,50	R\$0,00	R\$2370,50
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	35	UN	R\$7,51	R\$45,61	R\$53,12	R\$1859,55	R\$0,00	R\$1859,55

	C2298	TAMPA CEGA PLÁSTICA, SISTEMA "X"	44	UD	R\$7,70	R\$7,37	R\$15,07	R\$663,52	R\$0,00	R\$663,52
	92022	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE	16	UN	R\$17,21	R\$24,85	R\$42,06	R\$672,96	R\$0,00	R\$672,96
	92028	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE	4	UN	R\$20,24	R\$28,64	R\$48,88	R\$195,52	R\$0,00	R\$195,52
	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	98	M	R\$1,09	R\$3,61	R\$4,70	R\$461,58	R\$0,00	R\$461,58
	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	540	M	R\$1,09	R\$5,14	R\$6,23	R\$3364,20	R\$0,00	R\$3364,20
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	1010	M	R\$0,17	R\$3,21	R\$3,38	R\$3413,80	R\$0,00	R\$3413,80
	C4113	SPOT ORIENTÁVEL PARA PLUG DE GUITARRA. PARA	13	UD	R\$77,06	R\$124,75	R\$201,81	R\$2623,53	R\$0,00	R\$2623,53
	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"),	18	M	R\$6,20	R\$8,55	R\$14,75	R\$265,50	R\$0,00	R\$265,50
	C4558	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	65	MT	R\$5,65	R\$4,85	R\$10,50	R\$683,15	R\$0,00	R\$683,15
	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL,	17,4	M2	R\$1,16	R\$0,57	R\$1,73	R\$30,10	R\$0,00	R\$30,10
	129669	MANTA EM FELTRO P/ REVESTIMENTO	197	M2	R\$0,00	R\$20,61	R\$20,61	R\$4060,17	R\$0,00	R\$4060,17
	129669	MANTA EM FELTRO P/ REVESTIMENTO	19,5	M2	R\$0,00	R\$20,61	R\$20,61	R\$401,90	R\$0,00	R\$401,90
	96123	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM	21,5	M	R\$6,25	R\$38,09	R\$44,34	R\$953,53	R\$0,00	R\$953,53
	C4117	TOMADA ENERGIZADA TIPO PLUG DE GUITARRA PARA SPOT	9	UD	R\$25,69	R\$5,58	R\$31,27	R\$281,43	R\$0,00	R\$281,43
	91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"),	16	M	R\$4,57	R\$9,42	R\$13,99	R\$224,00	R\$0,00	R\$224,00
	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM	4	M2	R\$6,51	R\$3,02	R\$9,53	R\$38,16	R\$0,00	R\$38,16
	96359	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL),	197	M2	R\$12,38	R\$120,26	R\$132,64	R\$26130,08	R\$0,00	R\$26130,08
	96359	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL),	19,5	M2	R\$12,38	R\$120,26	R\$132,64	R\$2586,48	R\$0,00	R\$2586,48
	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES,	234	M2	R\$1,00	R\$1,86	R\$2,86	R\$669,24	R\$0,00	R\$669,24
	88416	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA	39,8	M2	R\$3,67	R\$11,53	R\$15,20	R\$604,96	R\$0,00	R\$604,96
	88416	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA	234	M2	R\$3,67	R\$11,53	R\$15,20	R\$3556,80	R\$0,00	R\$3556,80
	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX	217,55	M2	R\$4,86	R\$9,29	R\$14,15	R\$3080,51	R\$0,00	R\$3080,51
	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX	145	M2	R\$4,86	R\$9,29	R\$14,15	R\$2053,20	R\$0,00	R\$2053,20
	102218	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE	42	M2	R\$7,83	R\$7,95	R\$15,78	R\$662,76	R\$0,00	R\$662,76
		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		ARQUITETURA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2023_06_2724	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		FORRO SUBSTITUIÇÃO (INTERNO)	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INSTALAÇÃO FORRO (AQUARIO)	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20205			111		R\$21,13	R\$113,09	R\$134,22	R\$991,67	R\$0,00	R\$991,67
2023_05_2098										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA	100	M	R\$1,45	R\$6,27	R\$7,72	R\$772,00	R\$0,00	R\$772,00
	93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE	1	UN	R\$9,97	R\$93,25	R\$103,22	R\$103,22	R\$0,00	R\$103,22
	C3483	TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 À 6,00MM2	5	UD	R\$5,14	R\$4,15	R\$9,29	R\$46,45	R\$0,00	R\$46,45
	91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"),	5	M	R\$4,57	R\$9,42	R\$13,99	R\$70,00	R\$0,00	R\$70,00
		2023_05_2098	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20214			100		R\$3,69	R\$1,58	R\$5,27	R\$263,00	R\$0,00	R\$263,00
2023_05_2176										
Escola Superior da Magistratura - ESMEC										
	95541	FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON,	50	UN	R\$3,69	R\$1,33	R\$5,02	R\$250,50	R\$0,00	R\$250,50
	129673	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X	50	UN	R\$0,00	R\$0,25	R\$0,25	R\$12,50	R\$0,00	R\$12,50
		2023_05_2176	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20215			0,166		R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$4,79	R\$0,00	R\$4,79
2023_06_2477										
Corregedoria Geral da Justiça										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,166	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$4,79	R\$0,00	R\$4,79
		2023_06_2477	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20216			6		R\$31,75	R\$65,55	R\$97,30	R\$291,90	R\$0,00	R\$291,90
2023_05_2324										
Corregedoria Geral da Justiça										
	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	3	UD	R\$25,41	R\$62,69	R\$88,10	R\$264,30	R\$0,00	R\$264,30
	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL,	3	UN	R\$6,34	R\$2,86	R\$9,20	R\$27,60	R\$0,00	R\$27,60
		2023_05_2324	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20219			4		R\$51,89	R\$152,62	R\$204,51	R\$409,02	R\$0,00	R\$409,02
2023_05_2076										
Corregedoria Geral da Justiça										
	C2686	VÁLVULA DE DESCARGA PVC RÍGIDO S/REGISTRO	2	UD	R\$50,81	R\$152,13	R\$202,94	R\$405,88	R\$0,00	R\$405,88

	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	2	UN	R\$1,08	R\$0,49	R\$1,57	R\$3,14	R\$0,00	R\$3,14
		2023_05_2076	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20220			4		R\$44,29	R\$186,16	R\$230,45	R\$230,45	R\$0,00	R\$230,45
2023_06_2376										
Corregedoria Geral da Justiça										
	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2X 40CM -	1	UN	R\$3,84	R\$8,79	R\$12,63	R\$12,63	R\$0,00	R\$12,63
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,08	R\$0,49	R\$1,57	R\$1,57	R\$0,00	R\$1,57
	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL,	1	UN	R\$6,34	R\$2,86	R\$9,20	R\$9,20	R\$0,00	R\$9,20
	C2502	TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO	1	UD	R\$33,03	R\$174,02	R\$207,05	R\$207,05	R\$0,00	R\$207,05
		2023_06_2376	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20221			4		R\$83,64	R\$218,17	R\$301,81	R\$301,81	R\$0,00	R\$301,81
2023_06_2445										
Corregedoria Geral da Justiça										
	C2686	VÁLVULA DE DESCARGA PVC RÍGIDO S/REGISTRO	1	UD	R\$50,81	R\$152,13	R\$202,94	R\$202,94	R\$0,00	R\$202,94
	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	1	UD	R\$25,41	R\$62,69	R\$88,10	R\$88,10	R\$0,00	R\$88,10
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,08	R\$0,49	R\$1,57	R\$1,57	R\$0,00	R\$1,57
	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL,	1	UN	R\$6,34	R\$2,86	R\$9,20	R\$9,20	R\$0,00	R\$9,20
		2023_06_2445	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20222			3		R\$20,94	R\$7,97	R\$28,91	R\$28,98	R\$0,00	R\$28,98
2023_05_2045										
Corregedoria Geral da Justiça										
	129674	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA,	2	UN	R\$0,00	R\$0,07	R\$0,07	R\$0,14	R\$0,00	R\$0,14
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$28,84	R\$0,00	R\$28,84
		2023_05_2045	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20223			11,95		R\$16,03	R\$88,57	R\$104,60	R\$864,09	R\$0,00	R\$864,09
2023_06_2403										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	129675	PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 1250 X 625	10	UN	R\$0,00	R\$82,00	R\$82,00	R\$820,00	R\$0,00	R\$820,00
	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS	1,95	H	R\$16,03	R\$6,57	R\$22,60	R\$44,09	R\$0,00	R\$44,09
		2023_06_2403	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20224			3,916		R\$16,03	R\$88,57	R\$104,60	R\$266,71	R\$0,00	R\$266,71
2023_06_2479										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	129675	PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 1250 X 625	3	UN	R\$0,00	R\$82,00	R\$82,00	R\$246,00	R\$0,00	R\$246,00
	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS	0,916	H	R\$16,03	R\$6,57	R\$22,60	R\$20,71	R\$0,00	R\$20,71
		2023_06_2479	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20225			4		R\$19,58	R\$7,73	R\$27,31	R\$109,20	R\$0,00	R\$109,20
2023_05_2179										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	4	H	R\$19,58	R\$7,73	R\$27,31	R\$109,20	R\$0,00	R\$109,20
		2023_05_2179	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20226			0,666		R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$19,21	R\$0,00	R\$19,21
2023_06_2384										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,666	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$19,21	R\$0,00	R\$19,21
		2023_06_2384	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20227			2		R\$36,00	R\$65,55	R\$101,55	R\$101,56	R\$0,00	R\$101,56
2023_06_2669										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL,	1	UN	R\$6,34	R\$2,86	R\$9,20	R\$9,20	R\$0,00	R\$9,20
	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	1	UD	R\$29,66	R\$62,69	R\$92,35	R\$92,36	R\$0,00	R\$92,36
		2023_06_2669	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20228			2		R\$4,97	R\$47,43	R\$52,40	R\$52,39	R\$0,00	R\$52,39
2023_06_2665										
Corregedoria Geral da Justiça										
	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E	1	UN	R\$3,89	R\$46,94	R\$50,83	R\$50,82	R\$0,00	R\$50,82
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,08	R\$0,49	R\$1,57	R\$1,57	R\$0,00	R\$1,57
		2023_06_2665	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00

20229			0,416		R\$20,67	R\$7,88	R\$28,55	R\$11,88	R\$0,00	R\$11,88
2023_06_2664										
Corregedoria Geral da Justiça										
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,416	H	R\$20,67	R\$7,88	R\$28,55	R\$11,88	R\$0,00	R\$11,88
		2023_06_2664	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20230			2		R\$51,89	R\$152,62	R\$204,51	R\$204,51	R\$0,00	R\$204,51
2023_06_2611										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	C2686	VÁLVULA DE DESCARGA PVC RÍGIDO S/REGISTRO	1	UD	R\$50,81	R\$152,13	R\$202,94	R\$202,94	R\$0,00	R\$202,94
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,08	R\$0,49	R\$1,57	R\$1,57	R\$0,00	R\$1,57
		2023_06_2611	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20231			30		R\$15,49	R\$22,91	R\$38,40	R\$390,60	R\$0,00	R\$390,60
2023_06_2609										
Fórum da Turmas Recursais - Tribunal do										
	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE	6	M3	R\$14,84	R\$14,66	R\$29,50	R\$177,00	R\$0,00	R\$177,00
	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6	24	M3	R\$0,65	R\$8,25	R\$8,90	R\$213,60	R\$0,00	R\$213,60
		2023_06_2609	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20232			2		R\$22,16	R\$224,23	R\$246,39	R\$246,40	R\$0,00	R\$246,40
2023_06_2604										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	94800	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 2" -	1	UN	R\$21,08	R\$223,74	R\$244,82	R\$244,83	R\$0,00	R\$244,83
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,08	R\$0,49	R\$1,57	R\$1,57	R\$0,00	R\$1,57
		2023_06_2604	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20233			2,166		R\$20,62	R\$36,46	R\$57,08	R\$61,69	R\$0,00	R\$61,69
2023_06_2451										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	129677	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	1	UN	R\$0,00	R\$29,28	R\$29,28	R\$29,28	R\$0,00	R\$29,28
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	1,166	H	R\$20,62	R\$7,18	R\$27,80	R\$32,41	R\$0,00	R\$32,41
		2023_06_2451	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20234			2		R\$21,76	R\$143,77	R\$165,53	R\$165,53	R\$0,00	R\$165,53
2023_06_2408										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	90831	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO,	1	UN	R\$20,68	R\$143,28	R\$163,96	R\$163,96	R\$0,00	R\$163,96
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,08	R\$0,49	R\$1,57	R\$1,57	R\$0,00	R\$1,57
		2023_06_2408	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20235			3		R\$20,67	R\$7,88	R\$28,55	R\$85,65	R\$0,00	R\$85,65
2023_06_2405										
Fórum da Turmas Recursais - Tribunal do										
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3	H	R\$20,67	R\$7,88	R\$28,55	R\$85,65	R\$0,00	R\$85,65
		2023_06_2405	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20236			4,24		R\$18,89	R\$574,98	R\$593,87	R\$609,78	R\$0,00	R\$609,78
2023_06_2379										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	73924/2	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE	0,24	M2	R\$8,71	R\$15,18	R\$23,89	R\$5,73	R\$0,00	R\$5,73
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3	H	R\$10,18	R\$6,84	R\$17,02	R\$51,09	R\$0,00	R\$51,09
	123340	TAMPA DE FERRO FUNDIDO TIPO T-33	1	UN	R\$0,00	R\$552,96	R\$552,96	R\$552,96	R\$0,00	R\$552,96
		2023_06_2379	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20262			16		R\$34,84	R\$15,46	R\$50,30	R\$402,32	R\$0,00	R\$402,32
2023_06_2378										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	8	H	R\$19,58	R\$7,73	R\$27,31	R\$218,40	R\$0,00	R\$218,40
	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS	8	H	R\$15,26	R\$7,73	R\$22,99	R\$183,92	R\$0,00	R\$183,92
		2023_06_2378	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20263			30		R\$15,49	R\$22,91	R\$38,40	R\$390,60	R\$0,00	R\$390,60
2023_05_2279										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE	6	M3	R\$14,84	R\$14,66	R\$29,50	R\$177,00	R\$0,00	R\$177,00
	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6	24	M3	R\$0,65	R\$8,25	R\$8,90	R\$213,60	R\$0,00	R\$213,60

		2023_05_2279	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20264			2		R\$19,58	R\$7,73	R\$27,31	R\$54,60	R\$0,00	R\$54,60
2023_05_2278										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	2	H	R\$19,58	R\$7,73	R\$27,31	R\$54,60	R\$0,00	R\$54,60
		2023_05_2278	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20265			13		R\$35,91	R\$14,36	R\$50,27	R\$326,69	R\$0,00	R\$326,69
2023_05_2277										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	6,5	H	R\$20,62	R\$7,18	R\$27,80	R\$180,70	R\$0,00	R\$180,70
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	6,5	H	R\$15,29	R\$7,18	R\$22,47	R\$145,99	R\$0,00	R\$145,99
		2023_05_2277	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20274			32		R\$34,84	R\$18,56	R\$53,40	R\$451,92	R\$0,00	R\$451,92
2023_05_2273										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	129684	TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L	16	M2	R\$0,00	R\$3,10	R\$3,10	R\$49,60	R\$0,00	R\$49,60
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	8	H	R\$19,58	R\$7,73	R\$27,31	R\$218,40	R\$0,00	R\$218,40
	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS	8	H	R\$15,26	R\$7,73	R\$22,99	R\$183,92	R\$0,00	R\$183,92
		2023_05_2273	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20276			9,14		R\$34,22	R\$67,86	R\$102,08	R\$259,31	R\$0,00	R\$259,31
2023_05_2220										
Corregedoria Geral da Justiça										
	129685	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 32MM (1 1/4")	1,14	M	R\$0,00	R\$52,10	R\$52,10	R\$59,39	R\$0,00	R\$59,39
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H	R\$20,67	R\$7,88	R\$28,55	R\$114,20	R\$0,00	R\$114,20
	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS	4	H	R\$13,55	R\$7,88	R\$21,43	R\$85,72	R\$0,00	R\$85,72
		2023_05_2220	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20277			4		R\$2,80	R\$16,89	R\$19,69	R\$39,40	R\$0,00	R\$39,40
2023_05_2174										
Corregedoria Geral da Justiça										
	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 -	2	UN	R\$2,21	R\$16,45	R\$18,66	R\$37,34	R\$0,00	R\$37,34
	123174	REMOÇÃO DE LÂMPADAS	2	UN	R\$0,59	R\$0,44	R\$1,03	R\$2,06	R\$0,00	R\$2,06
		2023_05_2174	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20278			2		R\$51,89	R\$692,17	R\$744,06	R\$744,06	R\$0,00	R\$744,06
2023_05_1893										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	C2687	VÁLVULA DE FLUXO EM AÇO GALVANIZADO DE (2 1/2")	1	UD	R\$50,81	R\$691,68	R\$742,49	R\$742,49	R\$0,00	R\$742,49
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,08	R\$0,49	R\$1,57	R\$1,57	R\$0,00	R\$1,57
		2023_05_1893	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20280			1,783		R\$20,62	R\$7,18	R\$27,80	R\$49,57	R\$0,00	R\$49,57
2023_06_2720										
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DE										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	1,783	H	R\$20,62	R\$7,18	R\$27,80	R\$49,57	R\$0,00	R\$49,57
		2023_06_2720	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20281			4		R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$115,36	R\$0,00	R\$115,36
2023_06_2623										
Escola Superior da Magistratura - ESMEC										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$115,36	R\$0,00	R\$115,36
		2023_06_2623	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20282			3,25		R\$20,83	R\$281,31	R\$302,14	R\$837,42	R\$0,00	R\$837,42
2023_06_2721										
Escola Superior da Magistratura - ESMEC										
	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES	0,25	M2	R\$4,83	R\$20,26	R\$25,09	R\$6,27	R\$0,00	R\$6,27
	91634	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA	3	CHP	R\$16,00	R\$261,05	R\$277,05	R\$831,15	R\$0,00	R\$831,15
		2023_06_2721	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20283			25,75		R\$39,74	R\$399,56	R\$439,30	R\$7910,23	R\$0,00	R\$7910,23
2023_06_2375										
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DE										
	92106	CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCCÃO,	18,75	CHP	R\$19,12	R\$392,38	R\$411,50	R\$7715,63	R\$0,00	R\$7715,63

	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	7	H	R\$20,62	R\$7,18	R\$27,80	R\$194,60	R\$0,00	R\$194,60
		2023_06_2375	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20284			2		R\$20,94	R\$72,78	R\$93,72	R\$93,72	R\$0,00	R\$93,72
2023_05_2094										
Corregedoria Geral da Justiça										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$28,84	R\$0,00	R\$28,84
	129686	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ	1	UN	R\$0,00	R\$64,88	R\$64,88	R\$64,88	R\$0,00	R\$64,88
		2023_05_2094	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20285			2		R\$14,23	R\$20,41	R\$34,64	R\$34,64	R\$0,00	R\$34,64
2023_05_2271										
Corregedoria Geral da Justiça										
	91999	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM	1	UN	R\$8,58	R\$15,56	R\$24,14	R\$24,13	R\$0,00	R\$24,13
	C4558	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	1	MT	R\$5,65	R\$4,85	R\$10,50	R\$10,51	R\$0,00	R\$10,51
		2023_05_2271	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20286			1		R\$9,14	R\$6,92	R\$16,06	R\$16,05	R\$0,00	R\$16,05
2023_05_2322										
Corregedoria Geral da Justiça										
	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC,	1	UN	R\$9,14	R\$6,92	R\$16,06	R\$16,05	R\$0,00	R\$16,05
		2023_05_2322	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20296			2		R\$31,75	R\$65,55	R\$97,30	R\$97,30	R\$0,00	R\$97,30
2023_06_2495										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	1	UD	R\$25,41	R\$62,69	R\$88,10	R\$88,10	R\$0,00	R\$88,10
	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL,	1	UN	R\$6,34	R\$2,86	R\$9,20	R\$9,20	R\$0,00	R\$9,20
		2023_06_2495	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20297			1,016		R\$19,58	R\$7,73	R\$27,31	R\$27,74	R\$0,00	R\$27,74
2023_06_2547										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	1,016	H	R\$19,58	R\$7,73	R\$27,31	R\$27,74	R\$0,00	R\$27,74
		2023_06_2547	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20298			2		R\$21,76	R\$143,77	R\$165,53	R\$165,53	R\$0,00	R\$165,53
2023_06_2383										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	90831	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO,	1	UN	R\$20,68	R\$143,28	R\$163,96	R\$163,96	R\$0,00	R\$163,96
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,08	R\$0,49	R\$1,57	R\$1,57	R\$0,00	R\$1,57
		2023_06_2383	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20299			0,119		R\$91,50	R\$404,79	R\$496,29	R\$59,06	R\$0,00	R\$59,06
2023_06_2407										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	94975	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA	0,119	M3	R\$91,50	R\$404,79	R\$496,29	R\$59,06	R\$0,00	R\$59,06
		2023_06_2407	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20300			2		R\$27,86	R\$160,38	R\$188,24	R\$188,25	R\$0,00	R\$188,25
2023_06_2599										
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DE										
	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,	1	UN	R\$27,00	R\$159,90	R\$186,90	R\$186,91	R\$0,00	R\$186,91
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$0,86	R\$0,48	R\$1,34	R\$1,34	R\$0,00	R\$1,34
		2023_06_2599	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20356			1		R\$19,58	R\$7,73	R\$27,31	R\$27,30	R\$0,00	R\$27,30
2023_05_2280										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	1	H	R\$19,58	R\$7,73	R\$27,31	R\$27,30	R\$0,00	R\$27,30
		2023_05_2280	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20358			16		R\$6,13	R\$17,13	R\$23,26	R\$186,00	R\$0,00	R\$186,00
2023_06_2608										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	129693	REMOÇÃO DE LÂMPADAS	8	UN	R\$1,58	R\$0,69	R\$2,27	R\$18,08	R\$0,00	R\$18,08
	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 -	8	UN	R\$4,55	R\$16,44	R\$20,99	R\$167,92	R\$0,00	R\$167,92
		2023_06_2608	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00

20359			2		R\$8,38	R\$31,73	R\$40,11	R\$40,09	R\$0,00	R\$40,09
2023_06_2607										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	1	UN	R\$6,80	R\$31,04	R\$37,84	R\$37,83	R\$0,00	R\$37,83
	129693	REMOÇÃO DE LÂMPADAS	1	UN	R\$1,58	R\$0,69	R\$2,27	R\$2,26	R\$0,00	R\$2,26
		2023_06_2607	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20360			2		R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$57,68	R\$0,00	R\$57,68
2023_06_2481										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$57,68	R\$0,00	R\$57,68
		2023_06_2481	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20461			9,4		R\$68,87	R\$420,47	R\$489,34	R\$606,61	R\$0,00	R\$606,61
2023_06_2723										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	73739/1	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS	3,36	M2	R\$11,19	R\$11,56	R\$22,75	R\$76,44	R\$0,00	R\$76,44
	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM	1,68	M2	R\$5,13	R\$2,97	R\$8,10	R\$13,62	R\$0,00	R\$13,62
	74133/2	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS	3,36	M2	R\$10,89	R\$13,71	R\$24,60	R\$82,66	R\$0,00	R\$82,66
	90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU	1	UN	R\$41,66	R\$392,23	R\$433,89	R\$433,89	R\$0,00	R\$433,89
		2023_06_2723	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20463			0,416		R\$19,58	R\$7,73	R\$27,31	R\$11,36	R\$0,00	R\$11,36
2023_06_2666										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	0,416	H	R\$19,58	R\$7,73	R\$27,31	R\$11,36	R\$0,00	R\$11,36
		2023_06_2666	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20464			8		R\$14,75	R\$9,98	R\$24,73	R\$98,96	R\$0,00	R\$98,96
2023_07_2990										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX	4	M2	R\$6,32	R\$9,98	R\$16,30	R\$65,24	R\$0,00	R\$65,24
	C4913	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU	4	M2	R\$8,43	R\$0,00	R\$8,43	R\$33,72	R\$0,00	R\$33,72
		2023_07_2990	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20465			77,64		R\$15,75	R\$23,00	R\$38,75	R\$1255,98	R\$0,00	R\$1255,98
2023_08_3112										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX	62,64	M2	R\$4,86	R\$9,29	R\$14,15	R\$886,98	R\$0,00	R\$886,98
	74133/2	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS	15	M2	R\$10,89	R\$13,71	R\$24,60	R\$369,00	R\$0,00	R\$369,00
		2023_08_3112	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20481			50		R\$13,29	R\$9,29	R\$22,58	R\$622,05	R\$0,00	R\$622,05
2023_07_2787										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX	35	M2	R\$4,86	R\$9,29	R\$14,15	R\$495,60	R\$0,00	R\$495,60
	C4913	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU	15	M2	R\$8,43	R\$0,00	R\$8,43	R\$126,45	R\$0,00	R\$126,45
		2023_07_2787	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20485			6,02		R\$57,18	R\$92,94	R\$150,12	R\$78,47	R\$0,00	R\$78,47
2023_04_1400										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	C4442	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ	0,01	M2	R\$35,66	R\$55,03	R\$90,69	R\$0,91	R\$0,00	R\$0,91
	C1731	LUVA PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4")	4	UD	R\$7,11	R\$5,10	R\$12,21	R\$48,84	R\$0,00	R\$48,84
	89448	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM	1	M	R\$0,42	R\$15,43	R\$15,85	R\$15,85	R\$0,00	R\$15,85
	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL,	1	UN	R\$2,60	R\$10,09	R\$12,69	R\$12,68	R\$0,00	R\$12,68
	C1126	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE	0,01	M2	R\$11,39	R\$7,29	R\$18,68	R\$0,19	R\$0,00	R\$0,19
		2023_04_1400	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		HIDRÁULICA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20486			529,092		R\$34,84	R\$53,01	R\$87,85	R\$1030,26	R\$0,00	R\$1030,26
2023_07_2860										
Escola Superior da Magistratura - ESMEC										
	129706	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA,	500	UN	R\$0,00	R\$0,28	R\$0,28	R\$140,00	R\$0,00	R\$140,00
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	8	H	R\$19,58	R\$7,73	R\$27,31	R\$218,40	R\$0,00	R\$218,40
	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS	8	H	R\$15,26	R\$7,73	R\$22,99	R\$183,92	R\$0,00	R\$183,92

	129705	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	13,092	M2	R\$0,00	R\$37,27	R\$37,27	R\$487,94	R\$0,00	R\$487,94
		2023_07_2860	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20496			16		R\$76,38	R\$360,88	R\$437,26	R\$726,41	R\$0,00	R\$726,41
2023_06_2704										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	89609	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM	3	UN	R\$3,05	R\$128,72	R\$131,77	R\$395,34	R\$0,00	R\$395,34
	94495	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1L,	1	UN	R\$27,82	R\$62,93	R\$90,75	R\$90,75	R\$0,00	R\$90,75
	89553	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,	2	UN	R\$1,75	R\$5,00	R\$6,75	R\$13,50	R\$0,00	R\$13,50
	C0501	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=2"X1 1/2" (60X50mm)	1	UD	R\$7,11	R\$18,09	R\$25,20	R\$25,20	R\$0,00	R\$25,20
	C2656	UNIÃO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	1	UD	R\$4,57	R\$15,56	R\$20,13	R\$20,13	R\$0,00	R\$20,13
	C1732	LUVA PVC SOLD. MARROM D= 50mm (1 1/2")	1	UD	R\$7,11	R\$6,44	R\$13,55	R\$13,55	R\$0,00	R\$13,55
	C1732	LUVA PVC SOLD. MARROM D= 50mm (1 1/2")	1	UD	R\$7,11	R\$6,44	R\$13,55	R\$13,55	R\$0,00	R\$13,55
	C1745	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL MARROM D= 40X32mm (1	1	UD	R\$7,11	R\$9,74	R\$16,85	R\$16,86	R\$0,00	R\$16,86
	89431	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL	1	UN	R\$2,55	R\$4,69	R\$7,24	R\$7,25	R\$0,00	R\$7,25
	89598	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO	1	UN	R\$3,05	R\$74,04	R\$77,09	R\$77,09	R\$0,00	R\$77,09
	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM	2	M	R\$1,05	R\$17,77	R\$18,82	R\$37,62	R\$0,00	R\$37,62
	94662	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,	1	UN	R\$4,10	R\$11,46	R\$15,56	R\$15,57	R\$0,00	R\$15,57
		2023_06_2704	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20498			2		R\$28,55	R\$105,05	R\$133,60	R\$133,61	R\$0,00	R\$133,61
2023_05_1870										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL,	1	UN	R\$3,14	R\$2,49	R\$5,63	R\$5,64	R\$0,00	R\$5,64
	C3513	CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO	1	UD	R\$25,41	R\$102,56	R\$127,97	R\$127,97	R\$0,00	R\$127,97
		2023_05_1870	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20499			245		R\$14,23	R\$17,83	R\$32,06	R\$2740,55	R\$0,00	R\$2740,55
2023_08_3117										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	C4558	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	230	MT	R\$5,65	R\$4,85	R\$10,50	R\$2417,30	R\$0,00	R\$2417,30
	91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM	15	UN	R\$8,58	R\$12,98	R\$21,56	R\$323,25	R\$0,00	R\$323,25
		2023_08_3117	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20518			2		R\$3,22	R\$12,54	R\$15,76	R\$15,76	R\$0,00	R\$15,76
2023_06_2667										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 -	1	UN	R\$2,14	R\$12,05	R\$14,19	R\$14,19	R\$0,00	R\$14,19
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,08	R\$0,49	R\$1,57	R\$1,57	R\$0,00	R\$1,57
		2023_06_2667	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20520			14,46		R\$11,19	R\$12,95	R\$24,14	R\$348,92	R\$0,00	R\$348,92
2023_04_1707										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	73739/1	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS	14,46	M2	R\$11,19	R\$12,95	R\$24,14	R\$348,92	R\$0,00	R\$348,92
		2023_04_1707	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20522			4,2		R\$5,51	R\$10,75	R\$16,26	R\$68,29	R\$0,00	R\$68,29
2023_05_2276										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	73739/1	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS	4,2	M2	R\$5,51	R\$10,75	R\$16,26	R\$68,29	R\$0,00	R\$68,29
		2023_05_2276	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20525			66		R\$46,21	R\$162,88	R\$209,09	R\$2353,68	R\$0,00	R\$2353,68
2023_05_2274										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	129707	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO	9	M3	R\$0,00	R\$124,48	R\$124,48	R\$1120,32	R\$0,00	R\$1120,32
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	16	H	R\$14,74	R\$7,73	R\$22,47	R\$359,52	R\$0,00	R\$359,52
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	16	H	R\$14,74	R\$7,73	R\$22,47	R\$359,52	R\$0,00	R\$359,52
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	16	H	R\$14,74	R\$7,73	R\$22,47	R\$359,52	R\$0,00	R\$359,52
	101134	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E	9	M3	R\$1,99	R\$15,21	R\$17,20	R\$154,80	R\$0,00	R\$154,80
		REMOÇÃO DE AREIA DO LOCAL E COLOCAÇÃO DE NOVA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		TRANSPORTE	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2023_05_2274	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20537			43,71		R\$7,76	R\$25,73	R\$33,49	R\$667,08	R\$0,00	R\$667,08

2023_03_1268										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX	41,21	M2	R\$2,40	R\$12,67	R\$15,07	R\$621,03	R\$0,00	R\$621,03
	74133/2	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS	2,5	M2	R\$5,36	R\$13,06	R\$18,42	R\$46,05	R\$0,00	R\$46,05
		2023_03_1268	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20552			24,91		R\$4,86	R\$9,29	R\$14,15	R\$352,73	R\$0,00	R\$352,73
2023_06_2706										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX	24,91	M2	R\$4,86	R\$9,29	R\$14,15	R\$352,73	R\$0,00	R\$352,73
		2023_06_2706	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20553			2		R\$20,51	R\$8,88	R\$29,39	R\$58,78	R\$0,00	R\$58,78
2023_06_2603										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$20,51	R\$8,88	R\$29,39	R\$58,78	R\$0,00	R\$58,78
		2023_06_2603	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20554			6,666		R\$20,67	R\$8,75	R\$29,42	R\$24,23	R\$0,00	R\$24,23
2023_06_2600										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	129708	TELHA CERÂMICA COLONIAL	6	UN	R\$0,00	R\$0,87	R\$0,87	R\$5,22	R\$0,00	R\$5,22
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,666	H	R\$20,67	R\$7,88	R\$28,55	R\$19,01	R\$0,00	R\$19,01
		2023_06_2600	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20556			6,166		R\$20,67	R\$8,75	R\$29,42	R\$37,64	R\$0,00	R\$37,64
2023_06_2601										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	129708	TELHA CERÂMICA COLONIAL	5	UN	R\$0,00	R\$0,87	R\$0,87	R\$4,35	R\$0,00	R\$4,35
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,166	H	R\$20,67	R\$7,88	R\$28,55	R\$33,29	R\$0,00	R\$33,29
		2023_06_2601	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20558			36		R\$15,52	R\$22,91	R\$38,43	R\$402,92	R\$0,00	R\$402,92
2023_07_3073										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	4	M3	R\$14,87	R\$14,66	R\$29,53	R\$118,12	R\$0,00	R\$118,12
	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6	32	M3	R\$0,65	R\$8,25	R\$8,90	R\$284,80	R\$0,00	R\$284,80
		2023_07_3073	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20561			6,72		R\$11,19	R\$12,95	R\$24,14	R\$162,15	R\$0,00	R\$162,15
2023_07_3036										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	73739/1	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS	6,72	M2	R\$11,19	R\$12,95	R\$24,14	R\$162,15	R\$0,00	R\$162,15
		2023_07_3036	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20588			4		R\$19,58	R\$7,73	R\$27,31	R\$109,20	R\$0,00	R\$109,20
2023_07_3071										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	4	H	R\$19,58	R\$7,73	R\$27,31	R\$109,20	R\$0,00	R\$109,20
		2023_07_3071	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20592			220		R\$38,26	R\$575,20	R\$613,46	R\$3571,23	R\$0,00	R\$3571,23
2023_07_2905										
Fórum da Turmas Recursais - Tribunal do										
	129733	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ	1	UN	R\$0,00	R\$64,88	R\$64,88	R\$64,88	R\$0,00	R\$64,88
	100902	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 -	35	UN	R\$6,80	R\$24,63	R\$31,43	R\$1099,70	R\$0,00	R\$1099,70
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	20	UN	R\$6,80	R\$31,04	R\$37,84	R\$756,60	R\$0,00	R\$756,60
	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 -	35	UN	R\$4,55	R\$17,55	R\$22,10	R\$773,15	R\$0,00	R\$773,15
	129693	REMOÇÃO DE LÂMPADAS	92	UN	R\$1,58	R\$0,69	R\$2,27	R\$207,92	R\$0,00	R\$207,92
	97600	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) REFLETOR EM ALUMÍNIO,	1	UN	R\$11,42	R\$430,94	R\$442,36	R\$442,36	R\$0,00	R\$442,36
	97063	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR	18	M2	R\$7,11	R\$3,18	R\$10,29	R\$185,40	R\$0,00	R\$185,40
	C0083	ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO	18	M2	R\$0,00	R\$2,29	R\$2,29	R\$41,22	R\$0,00	R\$41,22
		MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PLATAFORMA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2023_07_2905	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20602			87		R\$12,82	R\$67,56	R\$80,38	R\$476,04	R\$0,00	R\$476,04
2023_07_2807										

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	85	M	R\$0,17	R\$4,53	R\$4,70	R\$400,35	R\$0,00	R\$400,35
	C3484	SUPORTE DE EQUIPAMENTOS P/INSTALAÇÃO DE TOMADAS	1	UD	R\$5,14	R\$17,42	R\$22,56	R\$22,56	R\$0,00	R\$22,56
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	1	UN	R\$7,51	R\$45,61	R\$53,12	R\$53,13	R\$0,00	R\$53,13
		2023_07_2807	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20603			92		R\$12,82	R\$67,56	R\$80,38	R\$499,59	R\$0,00	R\$499,59
2023_07_2808										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	90	M	R\$0,17	R\$4,53	R\$4,70	R\$423,90	R\$0,00	R\$423,90
	C3484	SUPORTE DE EQUIPAMENTOS P/INSTALAÇÃO DE TOMADAS	1	UD	R\$5,14	R\$17,42	R\$22,56	R\$22,56	R\$0,00	R\$22,56
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	1	UN	R\$7,51	R\$45,61	R\$53,12	R\$53,13	R\$0,00	R\$53,13
		2023_07_2808	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20605			0,416		R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$12,00	R\$0,00	R\$12,00
2023_07_3043										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,416	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$12,00	R\$0,00	R\$12,00
		2023_07_3043	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20606			1,36		R\$38,75	R\$57,16	R\$95,91	R\$130,45	R\$0,00	R\$130,45
2023_08_3111										
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DE										
	C4772	TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,05M	1,36	M2	R\$38,75	R\$57,16	R\$95,91	R\$130,45	R\$0,00	R\$130,45
		2023_08_3111	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20612			0,216		R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$6,23	R\$0,00	R\$6,23
2023_08_3321										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,216	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$6,23	R\$0,00	R\$6,23
		2023_08_3321	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20613			10		R\$23,82	R\$70,42	R\$94,24	R\$247,58	R\$0,00	R\$247,58
2023_07_2994										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO	8	UN	R\$5,39	R\$4,46	R\$9,85	R\$78,80	R\$0,00	R\$78,80
	C4000	TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADA	2	UD	R\$18,43	R\$65,96	R\$84,39	R\$168,78	R\$0,00	R\$168,78
		2023_07_2994	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20614			4		R\$12,65	R\$63,03	R\$75,68	R\$151,38	R\$0,00	R\$151,38
2023_07_2843										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	C3484	SUPORTE DE EQUIPAMENTOS P/INSTALAÇÃO DE TOMADAS	2	UD	R\$5,14	R\$17,42	R\$22,56	R\$45,12	R\$0,00	R\$45,12
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	2	UN	R\$7,51	R\$45,61	R\$53,12	R\$106,26	R\$0,00	R\$106,26
		2023_07_2843	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20615			93		R\$64,50	R\$293,10	R\$357,60	R\$2281,20	R\$0,00	R\$2281,20
2023_07_2842										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	C3515	CANALETA EVOLUTIVA SISTEMA DLP 60MM X 50MM COM	7	MT	R\$7,82	R\$150,90	R\$158,72	R\$1110,97	R\$0,00	R\$1110,97
	91876	(SAÍDA LATERAL) LUVA PARA ELETRODUTO, PVC,	3	UN	R\$5,08	R\$3,97	R\$9,05	R\$27,12	R\$0,00	R\$27,12
	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	40	M	R\$1,09	R\$5,14	R\$6,23	R\$249,20	R\$0,00	R\$249,20
	C2298	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) TAMPA CEGA PLÁSTICA,	2	UD	R\$7,70	R\$7,37	R\$15,07	R\$30,16	R\$0,00	R\$30,16
	C2298	TAMPA CEGA PLÁSTICA, SISTEMA "X"	7	UD	R\$7,70	R\$7,37	R\$15,07	R\$105,56	R\$0,00	R\$105,56
	C3519	(ADAPTADOR 2X1) LUVA PARA CANALETA SISTEMA DLP	2	UD	R\$7,70	R\$15,64	R\$23,34	R\$46,70	R\$0,00	R\$46,70
	129734	ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO,	7	M	R\$0,00	R\$24,10	R\$24,10	R\$168,70	R\$0,00	R\$168,70
	95754	(CONECTOR GIRATÓRIO) LUVA DE EMENDA PARA	3	UN	R\$4,95	R\$5,69	R\$10,64	R\$31,92	R\$0,00	R\$31,92
	91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM	14	UN	R\$8,58	R\$12,98	R\$21,56	R\$301,70	R\$0,00	R\$301,70
	C3484	SUPORTE DE EQUIPAMENTOS P/INSTALAÇÃO DE TOMADAS	7	UD	R\$5,14	R\$17,42	R\$22,56	R\$157,92	R\$0,00	R\$157,92
	C3516	COTOVELO 90 VARIÁVEL SISTEMA DLP PARA CANALETA	1	UD	R\$8,74	R\$42,52	R\$51,26	R\$51,25	R\$0,00	R\$51,25
		2023_07_2842	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20617			440		R\$181,27	R\$4,90	R\$186,17	R\$24449,70	R\$0,00	R\$24449,70
Apoio Técnico Abril/2023 - Região VI										
	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	220	H	R\$34,12	R\$2,00	R\$36,12	R\$7944,20	R\$0,00	R\$7944,20

	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS	110	H	R\$113,06	R\$1,44	R\$114,50	R\$12595,00	R\$0,00	R\$12595,00
	100533	TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS	110	H	R\$34,09	R\$1,46	R\$35,55	R\$3910,50	R\$0,00	R\$3910,50
20619			1		R\$20,67	R\$7,88	R\$28,55	R\$28,55	R\$0,00	R\$28,55
2023_07_2846										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$20,67	R\$7,88	R\$28,55	R\$28,55	R\$0,00	R\$28,55
		2023_07_2846	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20620			1		R\$19,58	R\$7,73	R\$27,31	R\$27,30	R\$0,00	R\$27,30
2023_06_2548										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	1	H	R\$19,58	R\$7,73	R\$27,31	R\$27,30	R\$0,00	R\$27,30
		2023_06_2548	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20621			1		R\$7,51	R\$45,61	R\$53,12	R\$53,13	R\$0,00	R\$53,13
2023_07_2884										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	1	UN	R\$7,51	R\$45,61	R\$53,12	R\$53,13	R\$0,00	R\$53,13
		2023_07_2884	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20622			2		R\$20,67	R\$7,88	R\$28,55	R\$57,10	R\$0,00	R\$57,10
2023_07_2840										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$20,67	R\$7,88	R\$28,55	R\$57,10	R\$0,00	R\$57,10
		2023_07_2840	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20623			2		R\$31,75	R\$65,55	R\$97,30	R\$97,30	R\$0,00	R\$97,30
2023_07_2991										
Fórum da Turmas Recursais - Tribunal do										
	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL,	1	UN	R\$6,34	R\$2,86	R\$9,20	R\$9,20	R\$0,00	R\$9,20
	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	1	UD	R\$25,41	R\$62,69	R\$88,10	R\$88,10	R\$0,00	R\$88,10
		2023_07_2991	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20625			0,333		R\$20,62	R\$7,18	R\$27,80	R\$9,26	R\$0,00	R\$9,26
2023_06_2709										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	0,333	H	R\$20,62	R\$7,18	R\$27,80	R\$9,26	R\$0,00	R\$9,26
		2023_06_2709	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20626			0,5		R\$10,15	R\$6,29	R\$16,44	R\$8,22	R\$0,00	R\$8,22
2023_06_2625										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	0,5	H	R\$10,15	R\$6,29	R\$16,44	R\$8,22	R\$0,00	R\$8,22
		2023_06_2625	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20636			16		R\$35,73	R\$15,76	R\$51,49	R\$411,84	R\$0,00	R\$411,84
2023_08_3375										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8	H	R\$20,51	R\$7,88	R\$28,39	R\$227,12	R\$0,00	R\$227,12
	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS	8	H	R\$15,22	R\$7,88	R\$23,10	R\$184,72	R\$0,00	R\$184,72
		2023_08_3375	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20637			16		R\$36,33	R\$16,61	R\$52,94	R\$423,44	R\$0,00	R\$423,44
2023_08_3377										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8	H	R\$20,51	R\$8,88	R\$29,39	R\$235,12	R\$0,00	R\$235,12
	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS	8	H	R\$15,82	R\$7,73	R\$23,55	R\$188,32	R\$0,00	R\$188,32
		2023_08_3377	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20639			20		R\$19,47	R\$56,89	R\$76,36	R\$440,80	R\$0,00	R\$440,80
2023_08_3376										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8	H	R\$10,11	R\$7,66	R\$17,77	R\$142,16	R\$0,00	R\$142,16
	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS	8	H	R\$9,36	R\$6,71	R\$16,07	R\$128,56	R\$0,00	R\$128,56
	129766	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM,	4	UN	R\$0,00	R\$42,52	R\$42,52	R\$170,08	R\$0,00	R\$170,08
		REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE DOBRADIÇAS	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2023_08_3376	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00

20641			32		R\$36,33	R\$16,61	R\$52,94	R\$846,88	R\$0,00	R\$846,88
2023_08_3379										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS	16	H	R\$15,82	R\$7,73	R\$23,55	R\$376,64	R\$0,00	R\$376,64
	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	16	H	R\$20,51	R\$8,88	R\$29,39	R\$470,24	R\$0,00	R\$470,24
		2023_08_3379	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA EM METAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20642			8,594		R\$874,81	R\$984,62	R\$1859,43	R\$1315,94	R\$0,00	R\$1315,94
2023_08_3378										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	C2839	GRADE EM FERRO CHATO 1 1/4" X 1/2"	0,594	M2	R\$854,14	R\$976,74	R\$1830,88	R\$1087,54	R\$0,00	R\$1087,54
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8	H	R\$20,67	R\$7,88	R\$28,55	R\$228,40	R\$0,00	R\$228,40
		2023_08_3378	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		CONFEÇÃO DE GRELHA E INSTALAÇÃO	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20657			0,5		R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$14,42	R\$0,00	R\$14,42
2023_07_3066										
Corregedoria Geral da Justiça										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,5	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$14,42	R\$0,00	R\$14,42
		2023_07_3066	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20658			0,5		R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$14,42	R\$0,00	R\$14,42
2023_07_2989										
Corregedoria Geral da Justiça										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,5	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$14,42	R\$0,00	R\$14,42
		2023_07_2989	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20659			30		R\$41,40	R\$228,04	R\$269,44	R\$800,46	R\$0,00	R\$800,46
2023_07_3091										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM	4	UN	R\$8,58	R\$12,98	R\$21,56	R\$86,20	R\$0,00	R\$86,20
	C2298	TAMPA CEGA PLÁSTICA, SISTEMA "X"	2	UD	R\$7,70	R\$7,37	R\$15,07	R\$30,16	R\$0,00	R\$30,16
	129768	ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO,	2	M	R\$0,00	R\$24,10	R\$24,10	R\$48,20	R\$0,00	R\$48,20
	91880	(SAÍDA LATERAL) LUVA PARA ELETRODUTO, PVC,	1	UN	R\$6,12	R\$4,44	R\$10,56	R\$10,56	R\$0,00	R\$10,56
	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	15	M	R\$1,09	R\$5,14	R\$6,23	R\$93,45	R\$0,00	R\$93,45
	C3515	CANALETA EVOLUTIVA SISTEMA DLP 60MM X 50MM COM	3	MT	R\$7,82	R\$150,90	R\$158,72	R\$476,13	R\$0,00	R\$476,13
	95754	(CONECTOR GIRATORIO) LUVA DE EMENDA PARA	1	UN	R\$4,95	R\$5,69	R\$10,64	R\$10,64	R\$0,00	R\$10,64
	C3484	SUPORTE DE EQUIPAMENTOS P/INSTALAÇÃO DE TOMADAS	2	UD	R\$5,14	R\$17,42	R\$22,56	R\$45,12	R\$0,00	R\$45,12
		2023_07_3091	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20660			0,433		R\$20,62	R\$7,18	R\$27,80	R\$12,04	R\$0,00	R\$12,04
2023_06_2714										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	0,433	H	R\$20,62	R\$7,18	R\$27,80	R\$12,04	R\$0,00	R\$12,04
		2023_06_2714	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20661			2		R\$3,22	R\$12,54	R\$15,76	R\$15,76	R\$0,00	R\$15,76
2023_06_2713										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 -	1	UN	R\$2,14	R\$12,05	R\$14,19	R\$14,19	R\$0,00	R\$14,19
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FÓRMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,08	R\$0,49	R\$1,57	R\$1,57	R\$0,00	R\$1,57
		2023_06_2713	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20662			58		R\$12,93	R\$41,76	R\$54,69	R\$715,97	R\$0,00	R\$715,97
2023_06_2493										
Escola Superior da Magistratura - ESMEC										
	129693	REMOÇÃO DE LÂMPADAS	29	UN	R\$1,58	R\$0,69	R\$2,27	R\$65,54	R\$0,00	R\$65,54
	100902	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 -	4	UN	R\$6,80	R\$24,63	R\$31,43	R\$125,68	R\$0,00	R\$125,68
	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 -	25	UN	R\$4,55	R\$16,44	R\$20,99	R\$524,75	R\$0,00	R\$524,75
		2023_06_2493	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20663			0,5		R\$19,58	R\$7,73	R\$27,31	R\$13,65	R\$0,00	R\$13,65
2023_06_2448										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	0,5	H	R\$19,58	R\$7,73	R\$27,31	R\$13,65	R\$0,00	R\$13,65

		2023_06_2448	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20664			1,5		R\$20,62	R\$7,18	R\$27,80	R\$41,70	R\$0,00	R\$41,70
2023_07_2789										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	1,5	H	R\$20,62	R\$7,18	R\$27,80	R\$41,70	R\$0,00	R\$41,70
		2023_07_2789	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20666			8,166		R\$20,67	R\$89,88	R\$110,55	R\$607,29	R\$0,00	R\$607,29
2023_06_2605										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,166	H	R\$20,67	R\$7,88	R\$28,55	R\$33,29	R\$0,00	R\$33,29
	129770	PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 1250 X 625	7	UN	R\$0,00	R\$82,00	R\$82,00	R\$574,00	R\$0,00	R\$574,00
		2023_06_2605	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20672			6		R\$8,38	R\$31,73	R\$40,11	R\$120,27	R\$0,00	R\$120,27
2023_06_2710										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	3	UN	R\$6,80	R\$31,04	R\$37,84	R\$113,49	R\$0,00	R\$113,49
	129693	REMOÇÃO DE LÂMPADAS	3	UN	R\$1,58	R\$0,69	R\$2,27	R\$6,78	R\$0,00	R\$6,78
		2023_06_2710	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20673			7		R\$22,51	R\$41,38	R\$63,89	R\$94,87	R\$0,00	R\$94,87
2023_06_2447										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	C3484	SUORTE DE EQUIPAMENTOS P/INSTALAÇÃO DE TOMADAS	1	UD	R\$5,14	R\$17,42	R\$22,56	R\$22,56	R\$0,00	R\$22,56
	C2298	TAMPA CEGA PLÁSTICA, SISTEMA "X"	1	UD	R\$7,70	R\$7,37	R\$15,07	R\$15,08	R\$0,00	R\$15,08
	91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM	2	UN	R\$8,58	R\$12,98	R\$21,56	R\$43,10	R\$0,00	R\$43,10
	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHÂMA	3	M	R\$1,09	R\$3,61	R\$4,70	R\$14,13	R\$0,00	R\$14,13
		2023_06_2447	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20674			0,15		R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$4,33	R\$0,00	R\$4,33
2023_06_2494										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,15	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$4,33	R\$0,00	R\$4,33
		2023_06_2494	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20675			2		R\$20,67	R\$7,88	R\$28,55	R\$57,10	R\$0,00	R\$57,10
2023_06_2385										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$20,67	R\$7,88	R\$28,55	R\$57,10	R\$0,00	R\$57,10
		2023_06_2385	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20676			4		R\$17,64	R\$205,69	R\$223,33	R\$232,53	R\$0,00	R\$232,53
2023_07_2810										
Escola Superior da Magistratura - ESMEC										
	86877	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2"X 1.1/2"PARA TANQUE	1	UN	R\$4,39	R\$55,79	R\$60,18	R\$60,17	R\$0,00	R\$60,17
	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL,	2	UN	R\$6,34	R\$2,86	R\$9,20	R\$18,40	R\$0,00	R\$18,40
	86881	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" -	1	UN	R\$6,91	R\$147,04	R\$153,95	R\$153,96	R\$0,00	R\$153,96
		2023_07_2810	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20682			1		R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$28,84	R\$0,00	R\$28,84
2023_07_2904										
Corregedoria Geral da Justiça										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$28,84	R\$0,00	R\$28,84
		2023_07_2904	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20683			10		R\$4,55	R\$16,44	R\$20,99	R\$209,90	R\$0,00	R\$209,90
2023_07_2811										
Escola Superior da Magistratura - ESMEC										
	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 -	10	UN	R\$4,55	R\$16,44	R\$20,99	R\$209,90	R\$0,00	R\$209,90
		2023_07_2811	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20684			2		R\$4,97	R\$47,43	R\$52,40	R\$52,39	R\$0,00	R\$52,39
2023_07_2881										
Escola Superior da Magistratura - ESMEC										
	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E	1	UN	R\$3,89	R\$46,94	R\$50,83	R\$50,82	R\$0,00	R\$50,82
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,08	R\$0,49	R\$1,57	R\$1,57	R\$0,00	R\$1,57

		2023_07_2881	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20687			5,083		R\$10,15	R\$247,55	R\$257,70	R\$291,94	R\$0,00	R\$291,94
2023_07_2839										
Fórum da Turmas Recursais - Tribunal do										
	123406	KIT REPARO P/ CAIXA ACOPLADA	1	UN	R\$0,00	R\$238,41	R\$238,41	R\$238,41	R\$0,00	R\$238,41
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	3,083	H	R\$10,15	R\$6,29	R\$16,44	R\$50,68	R\$0,00	R\$50,68
	129779	VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO	1	UN	R\$0,00	R\$2,85	R\$2,85	R\$2,85	R\$0,00	R\$2,85
		2023_07_2839	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20698			1		R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$28,84	R\$0,00	R\$28,84
2023_07_2745										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$28,84	R\$0,00	R\$28,84
		2023_07_2745	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20699			66		R\$6,37	R\$37,18	R\$43,55	R\$399,15	R\$0,00	R\$399,15
2023_05_1797										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"),	3	M	R\$6,20	R\$8,55	R\$14,75	R\$44,25	R\$0,00	R\$44,25
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	60	M	R\$0,17	R\$4,53	R\$4,70	R\$282,60	R\$0,00	R\$282,60
	129781	ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO,	3	M	R\$0,00	R\$24,10	R\$24,10	R\$72,30	R\$0,00	R\$72,30
		2023_05_1797	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20700			0,166		R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$4,79	R\$0,00	R\$4,79
2023_07_2885										
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DE										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,166	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$4,79	R\$0,00	R\$4,79
		2023_07_2885	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20701			3,616		R\$20,67	R\$28,24	R\$48,91	R\$78,67	R\$0,00	R\$78,67
2023_06_2671										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	129782	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL	3	UN	R\$0,00	R\$20,36	R\$20,36	R\$61,08	R\$0,00	R\$61,08
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,616	H	R\$20,67	R\$7,88	R\$28,55	R\$17,59	R\$0,00	R\$17,59
		2023_06_2671	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20702			45		R\$66,20	R\$14,19	R\$80,39	R\$1668,15	R\$0,00	R\$1668,15
2023_07_2804										
Corregedoria Geral da Justiça										
	C1079	DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÕES	35	MT	R\$34,57	R\$0,00	R\$34,57	R\$1209,95	R\$0,00	R\$1209,95
	C4212	LIMPEZA DE CAIXAS DE INSPEÇÃO	10	UD	R\$31,63	R\$14,19	R\$45,82	R\$458,20	R\$0,00	R\$458,20
		2023_07_2804	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20703			2		R\$41,56	R\$15,08	R\$56,64	R\$56,64	R\$0,00	R\$56,64
2023_07_2783										
Corregedoria Geral da Justiça										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$28,84	R\$0,00	R\$28,84
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	1	H	R\$20,62	R\$7,18	R\$27,80	R\$27,80	R\$0,00	R\$27,80
		2023_07_2783	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20707			2		R\$19,51	R\$66,45	R\$85,96	R\$85,96	R\$0,00	R\$85,96
2023_07_2837										
Corregedoria Geral da Justiça										
	C4000	TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADA	1	UD	R\$18,43	R\$65,96	R\$84,39	R\$84,39	R\$0,00	R\$84,39
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,08	R\$0,49	R\$1,57	R\$1,57	R\$0,00	R\$1,57
		2023_07_2837	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20709			0,5		R\$20,67	R\$7,88	R\$28,55	R\$14,28	R\$0,00	R\$14,28
2023_07_2791										
Corregedoria Geral da Justiça										
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,5	H	R\$20,67	R\$7,88	R\$28,55	R\$14,28	R\$0,00	R\$14,28
		2023_07_2791	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20710			24,75		R\$39,74	R\$399,56	R\$439,30	R\$5963,93	R\$0,00	R\$5963,93
2023_07_2836										
Corregedoria Geral da Justiça										
	92106	CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCCÃO,	13,75	CHP	R\$19,12	R\$392,38	R\$411,50	R\$5658,13	R\$0,00	R\$5658,13

	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	11	H	R\$20,62	R\$7,18	R\$27,80	R\$305,80	R\$0,00	R\$305,80
		2023_07_2836	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20714			0,5		R\$20,57	R\$9,29	R\$29,86	R\$14,93	R\$0,00	R\$14,93
2023_07_2790										
Corregedoria Geral da Justiça										
	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,5	H	R\$20,57	R\$9,29	R\$29,86	R\$14,93	R\$0,00	R\$14,93
		2023_07_2790	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20715			40		R\$17,76	R\$34,91	R\$52,67	R\$306,44	R\$0,00	R\$306,44
2023_07_2813										
Corregedoria Geral da Justiça										
	129693	REMOÇÃO DE LÂMPADAS	2	UN	R\$1,58	R\$0,69	R\$2,27	R\$4,52	R\$0,00	R\$4,52
	97063	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR	18	M2	R\$7,11	R\$3,18	R\$10,29	R\$185,40	R\$0,00	R\$185,40
	C0083	ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO	18	M2	R\$2,27	R\$0,00	R\$2,27	R\$40,86	R\$0,00	R\$40,86
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	2	UN	R\$6,80	R\$31,04	R\$37,84	R\$75,66	R\$0,00	R\$75,66
		2023_07_2813	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20716			58		R\$13,24	R\$22,60	R\$35,84	R\$482,37	R\$0,00	R\$482,37
2023_07_3087										
Corregedoria Geral da Justiça										
	129693	REMOÇÃO DE LÂMPADAS	11	UN	R\$1,58	R\$0,69	R\$2,27	R\$24,86	R\$0,00	R\$24,86
	97063	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR	18	M2	R\$7,11	R\$3,18	R\$10,29	R\$185,40	R\$0,00	R\$185,40
	C0083	ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO	18	M2	R\$0,00	R\$2,29	R\$2,29	R\$41,22	R\$0,00	R\$41,22
	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 -	11	UN	R\$4,55	R\$16,44	R\$20,99	R\$230,89	R\$0,00	R\$230,89
		2023_07_3087	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20717			8		R\$4,06	R\$24,64	R\$28,70	R\$114,76	R\$0,00	R\$114,76
2023_07_3041										
Corregedoria Geral da Justiça										
	100902	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 -	4	UN	R\$3,30	R\$24,05	R\$27,35	R\$109,36	R\$0,00	R\$109,36
	129693	REMOÇÃO DE LÂMPADAS	4	UN	R\$0,76	R\$0,59	R\$1,35	R\$5,40	R\$0,00	R\$5,40
		2023_07_3041	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20719			1		R\$20,62	R\$7,18	R\$27,80	R\$27,80	R\$0,00	R\$27,80
2023_07_3065										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	1	H	R\$20,62	R\$7,18	R\$27,80	R\$27,80	R\$0,00	R\$27,80
		2023_07_3065	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20720			1		R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$28,84	R\$0,00	R\$28,84
2023_07_2746										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$28,84	R\$0,00	R\$28,84
		2023_07_2746	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20721			1		R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$28,84	R\$0,00	R\$28,84
2023_07_2747										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$28,84	R\$0,00	R\$28,84
		2023_07_2747	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20722			2		R\$19,58	R\$7,73	R\$27,31	R\$54,60	R\$0,00	R\$54,60
2023_07_2785										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	2	H	R\$19,58	R\$7,73	R\$27,31	R\$54,60	R\$0,00	R\$54,60
		2023_07_2785	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20723			0,5		R\$19,58	R\$7,73	R\$27,31	R\$13,65	R\$0,00	R\$13,65
2023_05_2282										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	0,5	H	R\$19,58	R\$7,73	R\$27,31	R\$13,65	R\$0,00	R\$13,65
		2023_05_2282	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20724			1		R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$28,84	R\$0,00	R\$28,84
2023_07_2902										
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DE										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$28,84	R\$0,00	R\$28,84

		2023_07_2902	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20725			120		R\$55,78	R\$23,36	R\$79,14	R\$3165,20	R\$0,00	R\$3165,20
2023_07_2988										
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DE										
	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS	40	H	R\$15,26	R\$7,73	R\$22,99	R\$919,60	R\$0,00	R\$919,60
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	40	H	R\$19,58	R\$7,73	R\$27,31	R\$1092,00	R\$0,00	R\$1092,00
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	40	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$1153,60	R\$0,00	R\$1153,60
		2023_07_2988	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20726			117		R\$18,85	R\$74,05	R\$92,90	R\$844,57	R\$0,00	R\$844,57
2023_07_3070										
Escola Superior da Magistratura - ESMEC										
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	5	UN	R\$7,51	R\$45,61	R\$53,12	R\$265,65	R\$0,00	R\$265,65
	129783	CONECTOR MACHO RJ - 45, CATEGORIA 6	10	UN	R\$0,00	R\$4,72	R\$4,72	R\$47,20	R\$0,00	R\$47,20
	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A,	2	UN	R\$11,17	R\$19,19	R\$30,36	R\$60,72	R\$0,00	R\$60,72
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	100	M	R\$0,17	R\$4,53	R\$4,70	R\$471,00	R\$0,00	R\$471,00
		2023_07_3070	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20727			0,333		R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$9,60	R\$0,00	R\$9,60
2023_07_2903										
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DE										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,333	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$9,60	R\$0,00	R\$9,60
		2023_07_2903	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20728			0,5		R\$20,62	R\$7,18	R\$27,80	R\$13,90	R\$0,00	R\$13,90
2023_07_3088										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	0,5	H	R\$20,62	R\$7,18	R\$27,80	R\$13,90	R\$0,00	R\$13,90
		2023_07_3088	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20729			0,5		R\$20,62	R\$7,18	R\$27,80	R\$13,90	R\$0,00	R\$13,90
2023_06_2725										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	0,5	H	R\$20,62	R\$7,18	R\$27,80	R\$13,90	R\$0,00	R\$13,90
		2023_06_2725	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20730			2		R\$7,88	R\$62,08	R\$69,96	R\$69,97	R\$0,00	R\$69,97
2023_06_2703										
Corregedoria Geral da Justiça										
	129784	MANGUEIRA PARA GAS - GLP, PVC, TRANCADA, DIAMETRO	1	UN	R\$3,94	R\$23,64	R\$27,58	R\$27,59	R\$0,00	R\$27,59
	103029	REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA -	1	UN	R\$3,94	R\$38,44	R\$42,38	R\$42,38	R\$0,00	R\$42,38
		2023_06_2703	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20731			4		R\$10,72	R\$28,16	R\$38,88	R\$51,51	R\$0,00	R\$51,51
2023_06_2702										
Corregedoria Geral da Justiça										
	129786	REJUNTE BRANCO, CIMENTICIO	1	KG	R\$3,44	R\$4,92	R\$8,36	R\$8,36	R\$0,00	R\$8,36
	129785	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE	1	UN	R\$3,44	R\$14,45	R\$17,89	R\$17,89	R\$0,00	R\$17,89
	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2X 40CM -	2	UN	R\$3,84	R\$8,79	R\$12,63	R\$25,26	R\$0,00	R\$25,26
		2023_06_2702	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20732			1		R\$30,82	R\$141,25	R\$172,07	R\$172,07	R\$0,00	R\$172,07
2023_07_2784										
Corregedoria Geral da Justiça										
	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	1	UD	R\$30,82	R\$141,25	R\$172,07	R\$172,07	R\$0,00	R\$172,07
		2023_07_2784	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20733			4		R\$6,13	R\$17,13	R\$23,26	R\$46,50	R\$0,00	R\$46,50
2023_07_2731										
Corregedoria Geral da Justiça										
	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 -	2	UN	R\$4,55	R\$16,44	R\$20,99	R\$41,98	R\$0,00	R\$41,98
	129693	REMOÇÃO DE LÂMPADAS	2	UN	R\$1,58	R\$0,69	R\$2,27	R\$4,52	R\$0,00	R\$4,52
		2023_07_2731	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20734			10		R\$6,13	R\$17,13	R\$23,26	R\$116,25	R\$0,00	R\$116,25
2023_06_2476										
Corregedoria Geral da Justiça										

	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 -	5	UN	R\$4,55	R\$16,44	R\$20,99	R\$104,95	R\$0,00	R\$104,95
	129693	REMOÇÃO DE LÂMPADAS	5	UN	R\$1,58	R\$0,69	R\$2,27	R\$11,30	R\$0,00	R\$11,30
		2023_06_2476	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20735			1		R\$7,51	R\$45,61	R\$53,12	R\$53,13	R\$0,00	R\$53,13
2023_06_2453										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	1	UN	R\$7,51	R\$45,61	R\$53,12	R\$53,13	R\$0,00	R\$53,13
		2023_06_2453	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20736			2		R\$39,37	R\$176,88	R\$216,25	R\$216,25	R\$0,00	R\$216,25
2023_06_2712										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	C2502	TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO	1	UD	R\$33,03	R\$174,02	R\$207,05	R\$207,05	R\$0,00	R\$207,05
	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL,	1	UN	R\$6,34	R\$2,86	R\$9,20	R\$9,20	R\$0,00	R\$9,20
		2023_06_2712	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20737			6		R\$46,43	R\$198,21	R\$244,64	R\$246,21	R\$0,00	R\$246,21
2023_06_2452										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 -	1	UN	R\$2,14	R\$12,05	R\$14,19	R\$14,19	R\$0,00	R\$14,19
	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2X 40CM -	1	UN	R\$3,84	R\$8,79	R\$12,63	R\$12,63	R\$0,00	R\$12,63
	C2502	TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO	1	UD	R\$33,03	R\$174,02	R\$207,05	R\$207,05	R\$0,00	R\$207,05
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	2	UN	R\$1,08	R\$0,49	R\$1,57	R\$3,14	R\$0,00	R\$3,14
	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL,	1	UN	R\$6,34	R\$2,86	R\$9,20	R\$9,20	R\$0,00	R\$9,20
		2023_06_2452	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20738			2		R\$31,75	R\$65,55	R\$97,30	R\$97,30	R\$0,00	R\$97,30
2023_07_2880										
Escola Superior da Magistratura - ESMEC										
	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	1	UD	R\$25,41	R\$62,69	R\$88,10	R\$88,10	R\$0,00	R\$88,10
	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL,	1	UN	R\$6,34	R\$2,86	R\$9,20	R\$9,20	R\$0,00	R\$9,20
		2023_07_2880	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20747			0,5		R\$20,62	R\$7,18	R\$27,80	R\$13,90	R\$0,00	R\$13,90
2023_07_3029										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	0,5	H	R\$20,62	R\$7,18	R\$27,80	R\$13,90	R\$0,00	R\$13,90
		2023_07_3029	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20755			440		R\$181,27	R\$4,90	R\$186,17	R\$24449,70	R\$0,00	R\$24449,70
Apoio Técnico Maio/2023 - Região VI										
	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	220	H	R\$34,12	R\$2,00	R\$36,12	R\$7944,20	R\$0,00	R\$7944,20
	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS	110	H	R\$113,06	R\$1,44	R\$114,50	R\$12595,00	R\$0,00	R\$12595,00
	100533	TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS	110	H	R\$34,09	R\$1,46	R\$35,55	R\$3910,50	R\$0,00	R\$3910,50
20832			440		R\$181,27	R\$4,90	R\$186,17	R\$24449,70	R\$0,00	R\$24449,70
Apoio Técnico Junho/2023 - Região VI										
	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	220	H	R\$34,12	R\$2,00	R\$36,12	R\$7944,20	R\$0,00	R\$7944,20
	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS	110	H	R\$113,06	R\$1,44	R\$114,50	R\$12595,00	R\$0,00	R\$12595,00
	100533	TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS	110	H	R\$34,09	R\$1,46	R\$35,55	R\$3910,50	R\$0,00	R\$3910,50
20967			2,666		R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$76,89	R\$0,00	R\$76,89
2023_07_2993										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,666	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$76,89	R\$0,00	R\$76,89
		2023_07_2993	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20969			0,75		R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$21,63	R\$0,00	R\$21,63
2023_08_3148										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,75	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$21,63	R\$0,00	R\$21,63
		2023_08_3148	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20970			10		R\$6,13	R\$17,13	R\$23,26	R\$116,25	R\$0,00	R\$116,25
2023_08_3242										

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	129693	REMOÇÃO DE LÂMPADAS	5	UN	R\$1,58	R\$0,69	R\$2,27	R\$11,30	R\$0,00	R\$11,30
	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 -	5	UN	R\$4,55	R\$16,44	R\$20,99	R\$104,95	R\$0,00	R\$104,95
		2023_08_3242	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20975			20		R\$6,13	R\$17,13	R\$23,26	R\$232,50	R\$0,00	R\$232,50
2023_07_3072										
4a. Unidade do JECC da Comarca de										
	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 -	10	UN	R\$4,55	R\$16,44	R\$20,99	R\$209,90	R\$0,00	R\$209,90
	129693	REMOÇÃO DE LÂMPADAS	10	UN	R\$1,58	R\$0,69	R\$2,27	R\$22,60	R\$0,00	R\$22,60
		2023_07_3072	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20976			4		R\$7,61	R\$73,01	R\$80,62	R\$82,19	R\$0,00	R\$82,19
2023_07_3034										
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DE										
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	2	UN	R\$1,08	R\$0,49	R\$1,57	R\$3,14	R\$0,00	R\$3,14
	86878	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2"	1	UN	R\$4,39	R\$60,47	R\$64,86	R\$64,86	R\$0,00	R\$64,86
	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 -	1	UN	R\$2,14	R\$12,05	R\$14,19	R\$14,19	R\$0,00	R\$14,19
		2023_07_3034	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20977			1		R\$20,51	R\$7,88	R\$28,39	R\$28,39	R\$0,00	R\$28,39
2023_07_2882										
Escola Superior da Magistratura - ESMEC										
	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$20,51	R\$7,88	R\$28,39	R\$28,39	R\$0,00	R\$28,39
		2023_07_2882	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20978			1		R\$19,58	R\$7,73	R\$27,31	R\$27,30	R\$0,00	R\$27,30
2023_07_3068										
Escola Superior da Magistratura - ESMEC										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	1	H	R\$19,58	R\$7,73	R\$27,31	R\$27,30	R\$0,00	R\$27,30
		2023_07_3068	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20981			307		R\$86,24	R\$317,24	R\$403,48	R\$5338,22	R\$0,00	R\$5338,22
2023_09_3811										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	C3484	SUPORTE DE EQUIPAMENTOS P/INSTALAÇÃO DE TOMADAS	19	UD	R\$5,14	R\$17,42	R\$22,56	R\$428,64	R\$0,00	R\$428,64
	C1028	CURVA VERTICAL 90 GRAUS PARA INTERLIGAÇÃO	1	UD	R\$20,55	R\$36,25	R\$56,80	R\$56,80	R\$0,00	R\$56,80
	129828	CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 1",	1	UN	R\$0,00	R\$12,34	R\$12,34	R\$12,34	R\$0,00	R\$12,34
	129829	CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 2	1	UN	R\$0,00	R\$21,41	R\$21,41	R\$21,41	R\$0,00	R\$21,41
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	200	M	R\$0,17	R\$4,53	R\$4,70	R\$942,00	R\$0,00	R\$942,00
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	16	H	R\$15,53	R\$7,90	R\$23,43	R\$374,88	R\$0,00	R\$374,88
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	16	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$461,44	R\$0,00	R\$461,44
	C3515	CANALETA EVOLUTIVA SISTEMA DLP 60MM X 50MM COM	12	MT	R\$7,82	R\$150,90	R\$158,72	R\$1904,52	R\$0,00	R\$1904,52
	91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM	33	UN	R\$8,58	R\$12,98	R\$21,56	R\$711,15	R\$0,00	R\$711,15
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	8	UN	R\$7,51	R\$45,61	R\$53,12	R\$425,04	R\$0,00	R\$425,04
		2023_09_3811	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		REMOÇÃO DE CABOS E UTILIZAÇÃO DE CABOS EXISTENTES	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20990			0,333		R\$19,58	R\$7,73	R\$27,31	R\$9,09	R\$0,00	R\$9,09
2023_08_3185										
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DE										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	0,333	H	R\$19,58	R\$7,73	R\$27,31	R\$9,09	R\$0,00	R\$9,09
		2023_08_3185	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20991			1,5		R\$19,58	R\$259,23	R\$278,81	R\$265,15	R\$0,00	R\$265,15
2023_08_3232										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	0,5	H	R\$19,58	R\$7,73	R\$27,31	R\$13,65	R\$0,00	R\$13,65
	129830	MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATE 950 MM E	1	UN	R\$0,00	R\$251,50	R\$251,50	R\$251,50	R\$0,00	R\$251,50
		2023_08_3232	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20993			6		R\$19,66	R\$49,87	R\$69,53	R\$109,61	R\$0,00	R\$109,61
2023_08_3233										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	2	UN	R\$6,80	R\$31,04	R\$37,84	R\$75,66	R\$0,00	R\$75,66
	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V,	1	UN	R\$10,81	R\$17,92	R\$28,73	R\$28,73	R\$0,00	R\$28,73

	129693	REMOÇÃO DE LÂMPADAS	2	UN	R\$1,58	R\$0,69	R\$2,27	R\$4,52	R\$0,00	R\$4,52
	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE	1	UN	R\$0,47	R\$0,22	R\$0,69	R\$0,70	R\$0,00	R\$0,70
		2023_08_3233	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20994			1,45		R\$19,58	R\$259,23	R\$278,81	R\$263,79	R\$0,00	R\$263,79
2023_08_3199										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	129830	MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATE 950 MM E	1	UN	R\$0,00	R\$251,50	R\$251,50	R\$251,50	R\$0,00	R\$251,50
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	0,45	H	R\$19,58	R\$7,73	R\$27,31	R\$12,29	R\$0,00	R\$12,29
		2023_08_3199	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20998			90		R\$0,00	R\$2,95	R\$2,95	R\$265,50	R\$0,00	R\$265,50
2023_08_3115										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	129847	FITA PLASTICA ZEBRADA PARA DEMARCAÇAO DE AREAS,	90	M	R\$0,00	R\$2,95	R\$2,95	R\$265,50	R\$0,00	R\$265,50
		2023_08_3115	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20999			1,55		R\$19,58	R\$259,23	R\$278,81	R\$266,52	R\$0,00	R\$266,52
2023_08_3113										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÂQUA - COMARCA DE										
	129830	MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATE 950 MM E	1	UN	R\$0,00	R\$251,50	R\$251,50	R\$251,50	R\$0,00	R\$251,50
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	0,55	H	R\$19,58	R\$7,73	R\$27,31	R\$15,02	R\$0,00	R\$15,02
		2023_08_3113	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21000			2		R\$91,29	R\$125,31	R\$216,60	R\$433,20	R\$0,00	R\$433,20
2023_07_3090										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	C2295	SUPORTE METÁLICO PARA TELEVISÃO	2	UD	R\$91,29	R\$125,31	R\$216,60	R\$433,20	R\$0,00	R\$433,20
		2023_07_3090	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21001			2		R\$20,67	R\$7,88	R\$28,55	R\$57,10	R\$0,00	R\$57,10
2023_07_3038										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$20,67	R\$7,88	R\$28,55	R\$57,10	R\$0,00	R\$57,10
		2023_07_3038	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21002			2		R\$4,92	R\$9,28	R\$14,20	R\$14,20	R\$0,00	R\$14,20
2023_07_3042										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2"X 40CM -	1	UN	R\$3,84	R\$8,79	R\$12,63	R\$12,63	R\$0,00	R\$12,63
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FÓRMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,08	R\$0,49	R\$1,57	R\$1,57	R\$0,00	R\$1,57
		2023_07_3042	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21012			5		R\$20,67	R\$7,88	R\$28,55	R\$142,75	R\$0,00	R\$142,75
2023_08_3223										
Corregedoria Geral da Justiça										
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	5	H	R\$20,67	R\$7,88	R\$28,55	R\$142,75	R\$0,00	R\$142,75
		2023_08_3223	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21013			0,5		R\$20,67	R\$7,88	R\$28,55	R\$14,28	R\$0,00	R\$14,28
2023_08_3221										
Corregedoria Geral da Justiça										
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,5	H	R\$20,67	R\$7,88	R\$28,55	R\$14,28	R\$0,00	R\$14,28
		2023_08_3221	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21014			2		R\$19,51	R\$66,45	R\$85,96	R\$85,96	R\$0,00	R\$85,96
2023_08_3220										
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DE										
	C4000	TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADA	1	UD	R\$18,43	R\$65,96	R\$84,39	R\$84,39	R\$0,00	R\$84,39
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,08	R\$0,49	R\$1,57	R\$1,57	R\$0,00	R\$1,57
		2023_08_3220	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21015			1		R\$20,67	R\$7,88	R\$28,55	R\$28,55	R\$0,00	R\$28,55
2023_08_3197										
Escola Superior da Magistratura - ESMEC										
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$20,67	R\$7,88	R\$28,55	R\$28,55	R\$0,00	R\$28,55
		2023_08_3197	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21016			3		R\$129,24	R\$1,89	R\$131,13	R\$393,42	R\$0,00	R\$393,42

2023_08_3224										
Escola Superior da Magistratura - ESMEC										
	91677	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS	3	H	R\$129,24	R\$1,89	R\$131,13	R\$393,42	R\$0,00	R\$393,42
		2023_08_3224	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21018			19		R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$547,96	R\$0,00	R\$547,96
2023_07_2883										
Escola Superior da Magistratura - ESMEC										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	19	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$547,96	R\$0,00	R\$547,96
		2023_07_2883	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21023			2		R\$20,62	R\$7,18	R\$27,80	R\$55,60	R\$0,00	R\$55,60
2023_08_3275										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	2	H	R\$20,62	R\$7,18	R\$27,80	R\$55,60	R\$0,00	R\$55,60
		2023_08_3275	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21024			129,5		R\$6,68	R\$34,81	R\$41,49	R\$353,17	R\$0,00	R\$353,17
2023_07_3067										
Corregedoria Geral da Justiça										
	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL	123	M	R\$0,99	R\$0,65	R\$1,64	R\$202,95	R\$0,00	R\$202,95
	129842	COLA BRANCA BASE PVA	4	KG	R\$0,00	R\$33,73	R\$33,73	R\$134,92	R\$0,00	R\$134,92
	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	2,5	M2	R\$5,69	R\$0,43	R\$6,12	R\$15,30	R\$0,00	R\$15,30
		2023_07_3067	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21025			0,333		R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$9,60	R\$0,00	R\$9,60
2023_08_3231										
Corregedoria Geral da Justiça										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,333	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$9,60	R\$0,00	R\$9,60
		2023_08_3231	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21026			18		R\$49,54	R\$203,57	R\$253,11	R\$322,05	R\$0,00	R\$322,05
2023_08_3118										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2X 40CM -	2	UN	R\$3,84	R\$8,79	R\$12,63	R\$25,26	R\$0,00	R\$25,26
	C2502	TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO	1	UD	R\$33,03	R\$174,02	R\$207,05	R\$207,05	R\$0,00	R\$207,05
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	8	UN	R\$1,08	R\$0,49	R\$1,57	R\$12,56	R\$0,00	R\$12,56
	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL,	1	UN	R\$6,34	R\$2,86	R\$9,20	R\$9,20	R\$0,00	R\$9,20
	86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1IBARA PIA, TANQUE OU	3	UN	R\$3,11	R\$5,36	R\$8,47	R\$25,41	R\$0,00	R\$25,41
	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 -	3	UN	R\$2,14	R\$12,05	R\$14,19	R\$42,57	R\$0,00	R\$42,57
		2023_08_3118	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21028			2		R\$28,08	R\$160,39	R\$188,47	R\$188,48	R\$0,00	R\$188,48
2023_08_3188										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,	1	UN	R\$27,00	R\$159,90	R\$186,90	R\$186,91	R\$0,00	R\$186,91
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,08	R\$0,49	R\$1,57	R\$1,57	R\$0,00	R\$1,57
		2023_08_3188	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21029			1		R\$0,00	R\$27,44	R\$27,44	R\$27,44	R\$0,00	R\$27,44
2023_08_3459										
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DE										
	C0586	CADEADO MÉDIO	1	UD	R\$0,00	R\$27,44	R\$27,44	R\$27,44	R\$0,00	R\$27,44
		2023_08_3459	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21030			2		R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$57,68	R\$0,00	R\$57,68
2023_08_3460										
Corregedoria Geral da Justiça										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$57,68	R\$0,00	R\$57,68
		2023_08_3460	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21031			10		R\$8,38	R\$25,32	R\$33,70	R\$168,40	R\$0,00	R\$168,40
2023_08_3458										
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DE										
	129693	REMOÇÃO DE LÂMPADAS	5	UN	R\$1,58	R\$0,69	R\$2,27	R\$11,30	R\$0,00	R\$11,30
	100902	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 -	5	UN	R\$6,80	R\$24,63	R\$31,43	R\$157,10	R\$0,00	R\$157,10
		2023_08_3458	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00

21032			4		R\$19,58	R\$7,73	R\$27,31	R\$109,20	R\$0,00	R\$109,20
2023_08_3110										
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DE										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	4	H	R\$19,58	R\$7,73	R\$27,31	R\$109,20	R\$0,00	R\$109,20
		2023_08_3110	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21033			3		R\$19,58	R\$7,73	R\$27,31	R\$81,90	R\$0,00	R\$81,90
2023_08_3109										
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DE										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	3	H	R\$19,58	R\$7,73	R\$27,31	R\$81,90	R\$0,00	R\$81,90
		2023_08_3109	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21036			1		R\$15,63	R\$7,88	R\$23,51	R\$23,51	R\$0,00	R\$23,51
2023_08_3108										
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DE										
	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$15,63	R\$7,88	R\$23,51	R\$23,51	R\$0,00	R\$23,51
		2023_08_3108	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21037			2		R\$4,97	R\$47,43	R\$52,40	R\$52,39	R\$0,00	R\$52,39
2023_07_2992										
Fórum da Turmas Recursais - Tribunal do										
	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E	1	UN	R\$3,89	R\$46,94	R\$50,83	R\$50,82	R\$0,00	R\$50,82
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,08	R\$0,49	R\$1,57	R\$1,57	R\$0,00	R\$1,57
		2023_07_2992	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21038			2		R\$20,62	R\$7,18	R\$27,80	R\$55,60	R\$0,00	R\$55,60
2023_08_3186										
Fórum da Turmas Recursais - Tribunal do										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	2	H	R\$20,62	R\$7,18	R\$27,80	R\$55,60	R\$0,00	R\$55,60
		2023_08_3186	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21039			2		R\$31,75	R\$65,55	R\$97,30	R\$97,30	R\$0,00	R\$97,30
2023_08_3227										
Fórum da Turmas Recursais - Tribunal do										
	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	1	UD	R\$25,41	R\$62,69	R\$88,10	R\$88,10	R\$0,00	R\$88,10
	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL,	1	UN	R\$6,34	R\$2,86	R\$9,20	R\$9,20	R\$0,00	R\$9,20
		2023_08_3227	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21042			4		R\$34,22	R\$15,76	R\$49,98	R\$99,96	R\$0,00	R\$99,96
2023_07_2841										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$20,67	R\$7,88	R\$28,55	R\$57,10	R\$0,00	R\$57,10
	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS	2	H	R\$13,55	R\$7,88	R\$21,43	R\$42,86	R\$0,00	R\$42,86
		2023_07_2841	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21044			4		R\$34,22	R\$15,76	R\$49,98	R\$99,96	R\$0,00	R\$99,96
2023_07_2930										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS	2	H	R\$13,55	R\$7,88	R\$21,43	R\$42,86	R\$0,00	R\$42,86
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$20,67	R\$7,88	R\$28,55	R\$57,10	R\$0,00	R\$57,10
		2023_07_2930	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21050			2		R\$20,67	R\$7,88	R\$28,55	R\$57,10	R\$0,00	R\$57,10
2023_08_3462										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$20,67	R\$7,88	R\$28,55	R\$57,10	R\$0,00	R\$57,10
		2023_08_3462	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21051			1		R\$19,58	R\$7,73	R\$27,31	R\$27,30	R\$0,00	R\$27,30
2023_08_3429										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	1	H	R\$19,58	R\$7,73	R\$27,31	R\$27,30	R\$0,00	R\$27,30
		2023_08_3429	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21052			2		R\$20,67	R\$7,88	R\$28,55	R\$57,10	R\$0,00	R\$57,10
2023_07_3037										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$20,67	R\$7,88	R\$28,55	R\$57,10	R\$0,00	R\$57,10

		2023_07_3037	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21054			40		R\$0,64	R\$4,75	R\$5,39	R\$108,20	R\$0,00	R\$108,20
2023_08_3432										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM	20	M	R\$0,47	R\$0,22	R\$0,69	R\$14,00	R\$0,00	R\$14,00
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	20	M	R\$0,17	R\$4,53	R\$4,70	R\$94,20	R\$0,00	R\$94,20
		2023_08_3432	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21055			18,36		R\$9,81	R\$10,79	R\$20,60	R\$378,03	R\$0,00	R\$378,03
2023_08_3481										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS	18,36	M2	R\$9,81	R\$10,79	R\$20,60	R\$378,03	R\$0,00	R\$378,03
		2023_08_3481	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21057			2		R\$8,38	R\$31,73	R\$40,11	R\$40,09	R\$0,00	R\$40,09
2023_08_3282										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	129693	REMOÇÃO DE LÂMPADAS	1	UN	R\$1,58	R\$0,69	R\$2,27	R\$2,26	R\$0,00	R\$2,26
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	1	UN	R\$6,80	R\$31,04	R\$37,84	R\$37,83	R\$0,00	R\$37,83
		2023_08_3282	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21061			1		R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$28,84	R\$0,00	R\$28,84
2023_07_3030										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$28,84	R\$0,00	R\$28,84
		2023_07_3030	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21062			0,333		R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$9,60	R\$0,00	R\$9,60
2023_08_3226										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,333	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$9,60	R\$0,00	R\$9,60
		2023_08_3226	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21063			2		R\$20,67	R\$7,88	R\$28,55	R\$57,10	R\$0,00	R\$57,10
2023_08_3241										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$20,67	R\$7,88	R\$28,55	R\$57,10	R\$0,00	R\$57,10
		2023_08_3241	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21064			2		R\$19,58	R\$259,23	R\$278,81	R\$278,80	R\$0,00	R\$278,80
2023_08_3234										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	1	H	R\$19,58	R\$7,73	R\$27,31	R\$27,30	R\$0,00	R\$27,30
	129844	MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATE 950 MM E	1	UN	R\$0,00	R\$251,50	R\$251,50	R\$251,50	R\$0,00	R\$251,50
		2023_08_3234	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21065			2		R\$15,63	R\$7,88	R\$23,51	R\$47,02	R\$0,00	R\$47,02
2023_08_3230										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$15,63	R\$7,88	R\$23,51	R\$47,02	R\$0,00	R\$47,02
		2023_08_3230	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21066			4		R\$13,72	R\$30,40	R\$44,12	R\$87,21	R\$0,00	R\$87,21
2023_08_3229										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	C3484	SUPORTE DE EQUIPAMENTOS P/INSTALAÇÃO DE TOMADAS	1	UD	R\$5,14	R\$17,42	R\$22,56	R\$22,56	R\$0,00	R\$22,56
	91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM	3	UN	R\$8,58	R\$12,98	R\$21,56	R\$64,65	R\$0,00	R\$64,65
		2023_08_3229	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21067			2		R\$15,08	R\$31,95	R\$47,03	R\$47,01	R\$0,00	R\$47,01
2023_08_3318										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	129693	REMOÇÃO DE LÂMPADAS	1	UN	R\$1,58	R\$0,69	R\$2,27	R\$2,26	R\$0,00	R\$2,26
	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM	1	UN	R\$13,50	R\$31,26	R\$44,76	R\$44,75	R\$0,00	R\$44,75
		2023_08_3318	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21068			2		R\$6,34	R\$340,29	R\$346,63	R\$346,63	R\$0,00	R\$346,63
2023_08_3317										

FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL,	1	UN	R\$6,34	R\$2,86	R\$9,20	R\$9,20	R\$0,00	R\$9,20
	129845	VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA	1	UN	R\$0,00	R\$337,43	R\$337,43	R\$337,43	R\$0,00	R\$337,43
		2023_08_3317	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21069			4		R\$8,38	R\$31,73	R\$40,11	R\$80,18	R\$0,00	R\$80,18
2023_08_3315										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	2	UN	R\$6,80	R\$31,04	R\$37,84	R\$75,66	R\$0,00	R\$75,66
	129693	REMOÇÃO DE LÂMPADAS	2	UN	R\$1,58	R\$0,69	R\$2,27	R\$4,52	R\$0,00	R\$4,52
		2023_08_3315	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21070			2		R\$6,34	R\$340,29	R\$346,63	R\$346,63	R\$0,00	R\$346,63
2023_08_3288										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	129845	VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA	1	UN	R\$0,00	R\$337,43	R\$337,43	R\$337,43	R\$0,00	R\$337,43
	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL,	1	UN	R\$6,34	R\$2,86	R\$9,20	R\$9,20	R\$0,00	R\$9,20
		2023_08_3288	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21071			2		R\$20,62	R\$7,18	R\$27,80	R\$55,60	R\$0,00	R\$55,60
2023_08_3283										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	2	H	R\$20,62	R\$7,18	R\$27,80	R\$55,60	R\$0,00	R\$55,60
		2023_08_3283	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21072			2		R\$4,97	R\$47,43	R\$52,40	R\$52,39	R\$0,00	R\$52,39
2023_08_3461										
Corregedoria Geral da Justiça										
	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E	1	UN	R\$3,89	R\$46,94	R\$50,83	R\$50,82	R\$0,00	R\$50,82
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,08	R\$0,49	R\$1,57	R\$1,57	R\$0,00	R\$1,57
		2023_08_3461	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21073			2		R\$31,75	R\$65,55	R\$97,30	R\$97,30	R\$0,00	R\$97,30
2023_08_3382										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	1	UD	R\$25,41	R\$62,69	R\$88,10	R\$88,10	R\$0,00	R\$88,10
	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL,	1	UN	R\$6,34	R\$2,86	R\$9,20	R\$9,20	R\$0,00	R\$9,20
		2023_08_3382	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21074			250		R\$0,00	R\$5,19	R\$5,19	R\$709,10	R\$0,00	R\$709,10
2023_08_3322										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	129847	FITA PLASTICA ZEBRADA PARA DEMARCAÇÃO DE ÁREAS,	210	M	R\$0,00	R\$2,95	R\$2,95	R\$619,50	R\$0,00	R\$619,50
	129846	FITA DUPLA FACE ACRÍLICA	40	M	R\$0,00	R\$2,24	R\$2,24	R\$89,60	R\$0,00	R\$89,60
		2023_08_3322	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21075			2		R\$19,58	R\$7,73	R\$27,31	R\$54,60	R\$0,00	R\$54,60
2023_08_3467										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	2	H	R\$19,58	R\$7,73	R\$27,31	R\$54,60	R\$0,00	R\$54,60
		2023_08_3467	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21076			2		R\$3,22	R\$12,54	R\$15,76	R\$15,76	R\$0,00	R\$15,76
2023_08_3466										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 -	1	UN	R\$2,14	R\$12,05	R\$14,19	R\$14,19	R\$0,00	R\$14,19
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,08	R\$0,49	R\$1,57	R\$1,57	R\$0,00	R\$1,57
		2023_08_3466	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21077			8		R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$230,72	R\$0,00	R\$230,72
2023_08_3434										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$230,72	R\$0,00	R\$230,72
		2023_08_3434	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21078			3		R\$15,63	R\$7,88	R\$23,51	R\$70,53	R\$0,00	R\$70,53
2023_08_3120										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										

	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3	H	R\$15,63	R\$7,88	R\$23,51	R\$70,53	R\$0,00	R\$70,53
		2023_08_3120	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21079			2		R\$19,58	R\$259,23	R\$278,81	R\$278,80	R\$0,00	R\$278,80
2023_08_3483										
Fórum da Turmas Recursais - Tribunal do										
	129830	MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATE 950 MM E	1	UN	R\$0,00	R\$251,50	R\$251,50	R\$251,50	R\$0,00	R\$251,50
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	1	H	R\$19,58	R\$7,73	R\$27,31	R\$27,30	R\$0,00	R\$27,30
		2023_08_3483	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21080			22,5		R\$39,74	R\$399,56	R\$439,30	R\$5421,75	R\$0,00	R\$5421,75
2023_08_3146										
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DE										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	10	H	R\$20,62	R\$7,18	R\$27,80	R\$278,00	R\$0,00	R\$278,00
	92106	CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCCÃO,	12,5	CHP	R\$19,12	R\$392,38	R\$411,50	R\$5143,75	R\$0,00	R\$5143,75
		2023_08_3146	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21081			2		R\$19,51	R\$66,45	R\$85,96	R\$85,96	R\$0,00	R\$85,96
2023_08_3426										
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DE										
	C4000	TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADA	1	UD	R\$18,43	R\$65,96	R\$84,39	R\$84,39	R\$0,00	R\$84,39
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,08	R\$0,49	R\$1,57	R\$1,57	R\$0,00	R\$1,57
		2023_08_3426	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21082			2		R\$20,94	R\$172,04	R\$192,98	R\$192,98	R\$0,00	R\$192,98
2023_08_3219										
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DE										
	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU	1	UN	R\$20,94	R\$142,76	R\$163,70	R\$163,70	R\$0,00	R\$163,70
	129848	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	1	UN	R\$0,00	R\$29,28	R\$29,28	R\$29,28	R\$0,00	R\$29,28
		2023_08_3219	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21083			5		R\$11,39	R\$64,15	R\$75,54	R\$95,50	R\$0,00	R\$95,50
2023_08_3598										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM	1	M	R\$1,05	R\$23,97	R\$25,02	R\$25,02	R\$0,00	R\$25,02
	89596	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,	1	UN	R\$2,60	R\$10,84	R\$13,44	R\$13,43	R\$0,00	R\$13,43
	89502	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO	2	UN	R\$3,87	R\$16,08	R\$19,95	R\$39,92	R\$0,00	R\$39,92
	89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO	1	UN	R\$3,87	R\$13,26	R\$17,13	R\$17,13	R\$0,00	R\$17,13
		2023_08_3598	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21084			2		R\$39,37	R\$176,88	R\$216,25	R\$216,25	R\$0,00	R\$216,25
2023_08_3547										
Corregedoria Geral da Justiça										
	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL,	1	UN	R\$6,34	R\$2,86	R\$9,20	R\$9,20	R\$0,00	R\$9,20
	C2502	TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO	1	UD	R\$33,03	R\$174,02	R\$207,05	R\$207,05	R\$0,00	R\$207,05
		2023_08_3547	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21085			3		R\$46,58	R\$167,63	R\$214,21	R\$241,51	R\$0,00	R\$241,51
2023_08_3316										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,	1	UN	R\$27,00	R\$159,90	R\$186,90	R\$186,91	R\$0,00	R\$186,91
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	2	H	R\$19,58	R\$7,73	R\$27,31	R\$54,60	R\$0,00	R\$54,60
		2023_08_3316	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21086			1		R\$20,62	R\$245,59	R\$266,21	R\$266,21	R\$0,00	R\$266,21
2023_08_3555										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	129849	KIT REPARO P/ CAIXA ACOPLADA	1	UN	R\$20,62	R\$245,59	R\$266,21	R\$266,21	R\$0,00	R\$266,21
		2023_08_3555	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21087			1,5		R\$19,58	R\$89,73	R\$109,31	R\$95,65	R\$0,00	R\$95,65
2023_08_3552										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	129850	PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 1250 X 625	1	UN	R\$0,00	R\$82,00	R\$82,00	R\$82,00	R\$0,00	R\$82,00
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	0,5	H	R\$19,58	R\$7,73	R\$27,31	R\$13,65	R\$0,00	R\$13,65
		2023_08_3552	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21088			1		R\$20,62	R\$7,18	R\$27,80	R\$27,80	R\$0,00	R\$27,80

2023_08_3381										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	1	H	R\$20,62	R\$7,18	R\$27,80	R\$27,80	R\$0,00	R\$27,80
		2023_08_3381	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21089			0,5		R\$20,62	R\$7,18	R\$27,80	R\$13,90	R\$0,00	R\$13,90
2023_08_3602										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	0,5	H	R\$20,62	R\$7,18	R\$27,80	R\$13,90	R\$0,00	R\$13,90
		2023_08_3602	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21178			14,09		R\$170,09	R\$212,00	R\$382,09	R\$1122,17	R\$0,00	R\$1122,17
2023_05_2275										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	C4740	RECUPERAÇÃO CONCRETO, S/REFORÇO RECONSTITUIÇÃO	2,5	M2	R\$162,75	R\$200,99	R\$363,74	R\$909,38	R\$0,00	R\$909,38
	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO	11,59	M2	R\$7,34	R\$11,01	R\$18,35	R\$212,79	R\$0,00	R\$212,79
		2023_05_2275	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21205			56		R\$63,12	R\$27,96	R\$91,08	R\$1672,00	R\$0,00	R\$1672,00
2023_04_1704										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	24	H	R\$22,87	R\$10,08	R\$32,95	R\$791,04	R\$0,00	R\$791,04
	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS	24	H	R\$17,15	R\$8,84	R\$25,99	R\$623,76	R\$0,00	R\$623,76
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8	H	R\$23,10	R\$9,04	R\$32,14	R\$257,20	R\$0,00	R\$257,20
		2023_04_1704	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21206			20		R\$4,26	R\$6,25	R\$10,51	R\$210,40	R\$0,00	R\$210,40
2023_04_1706										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	85423	ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA	20	M2	R\$4,26	R\$6,25	R\$10,51	R\$210,40	R\$0,00	R\$210,40
		2023_04_1706	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21217			36		R\$63,12	R\$27,96	R\$91,08	R\$1071,80	R\$0,00	R\$1071,80
2023_08_3480										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	16	H	R\$22,87	R\$10,08	R\$32,95	R\$527,36	R\$0,00	R\$527,36
	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS	16	H	R\$17,15	R\$8,84	R\$25,99	R\$415,84	R\$0,00	R\$415,84
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H	R\$23,10	R\$9,04	R\$32,14	R\$128,60	R\$0,00	R\$128,60
		2023_08_3480	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21218			2		R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$61,36	R\$0,00	R\$61,36
2023_08_3119										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	2	H	R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$61,36	R\$0,00	R\$61,36
		2023_08_3119	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21244			361		R\$43,24	R\$50,04	R\$93,28	R\$2855,03	R\$0,00	R\$2855,03
2023_09_3652										
Corregedoria Geral da Justiça										
	129884	CABO AÇO 3/16"	50	M	R\$0,00	R\$4,57	R\$4,57	R\$228,50	R\$0,00	R\$228,50
	129887	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE	4	UN	R\$0,00	R\$1,47	R\$1,47	R\$5,88	R\$0,00	R\$5,88
	91884	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM	10	UN	R\$8,06	R\$4,67	R\$12,73	R\$127,30	R\$0,00	R\$127,30
	91914	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN	2	UN	R\$9,77	R\$7,26	R\$17,03	R\$34,06	R\$0,00	R\$34,06
	129888	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X	8	UN	R\$0,00	R\$0,27	R\$0,27	R\$2,16	R\$0,00	R\$2,16
	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"),	21	M	R\$7,24	R\$9,13	R\$16,37	R\$343,77	R\$0,00	R\$343,77
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	200	M	R\$0,17	R\$9,84	R\$10,01	R\$2002,00	R\$0,00	R\$2002,00
	129885	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS,	50	UN	R\$0,00	R\$0,16	R\$0,16	R\$8,00	R\$0,00	R\$8,00
	129886	CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA	4	UN	R\$0,00	R\$4,13	R\$4,13	R\$16,52	R\$0,00	R\$16,52
	95541	FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON,	8	UN	R\$4,12	R\$1,51	R\$5,63	R\$45,04	R\$0,00	R\$45,04
	C3478	VERGALHÃO ROSCA TOTAL DE 3/8"	2	MT	R\$8,74	R\$4,55	R\$13,29	R\$26,56	R\$0,00	R\$26,56
	C1020	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	2	UD	R\$5,14	R\$2,48	R\$7,62	R\$15,24	R\$0,00	R\$15,24
		2023_09_3652	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21245			20		R\$0,17	R\$9,84	R\$10,01	R\$200,20	R\$0,00	R\$200,20
2023_08_3384										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										

	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	20	M	R\$0,17	R\$9,84	R\$10,01	R\$200,20	R\$0,00	R\$200,20
		2023_08_3384	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21266			0,916		R\$23,10	R\$9,04	R\$32,14	R\$29,45	R\$0,00	R\$29,45
2023_08_3425										
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DE										
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,916	H	R\$23,10	R\$9,04	R\$32,14	R\$29,45	R\$0,00	R\$29,45
		2023_08_3425	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21267			2		R\$32,38	R\$65,97	R\$98,35	R\$98,35	R\$0,00	R\$98,35
2023_08_3476										
Corregedoria Geral da Justiça										
	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	1	UD	R\$25,41	R\$62,69	R\$88,10	R\$88,10	R\$0,00	R\$88,10
	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL,	1	UN	R\$6,97	R\$3,28	R\$10,25	R\$10,25	R\$0,00	R\$10,25
		2023_08_3476	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21268			8		R\$43,48	R\$171,39	R\$214,87	R\$252,56	R\$0,00	R\$252,56
2023_08_3427										
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DE										
	86910	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2"DU	1	UN	R\$3,27	R\$139,69	R\$142,96	R\$142,96	R\$0,00	R\$142,96
	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL	2	M	R\$15,24	R\$11,77	R\$27,01	R\$54,04	R\$0,00	R\$54,04
	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO	2	UN	R\$6,10	R\$4,57	R\$10,67	R\$21,34	R\$0,00	R\$21,34
	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL,	1	UN	R\$5,26	R\$9,72	R\$14,98	R\$14,98	R\$0,00	R\$14,98
	129895	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) NIPEL PVC, ROSCAVEL,	1	UN	R\$1,92	R\$2,27	R\$4,19	R\$4,19	R\$0,00	R\$4,19
	C2364	TÊ PVC BRANCO ROSC. D= 1/2" (20mm)	1	UD	R\$11,69	R\$3,37	R\$15,06	R\$15,05	R\$0,00	R\$15,05
		2023_08_3427	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21269			1,716		R\$22,95	R\$10,70	R\$33,65	R\$57,73	R\$0,00	R\$57,73
2023_07_3074										
Corregedoria Geral da Justiça										
	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,716	H	R\$22,95	R\$10,70	R\$33,65	R\$57,73	R\$0,00	R\$57,73
		2023_07_3074	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21270			440		R\$197,71	R\$7,84	R\$205,55	R\$25935,80	R\$0,00	R\$25935,80
Apoio Técnico Julho/2023 - Região VI										
	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	220	H	R\$27,16	R\$3,06	R\$30,22	R\$6648,40	R\$0,00	R\$6648,40
	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS	110	H	R\$135,14	R\$2,37	R\$137,51	R\$15127,20	R\$0,00	R\$15127,20
	100533	TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS	110	H	R\$35,41	R\$2,41	R\$37,82	R\$4160,20	R\$0,00	R\$4160,20
21271			2		R\$32,38	R\$65,97	R\$98,35	R\$98,35	R\$0,00	R\$98,35
2023_09_3665										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	1	UD	R\$25,41	R\$62,69	R\$88,10	R\$88,10	R\$0,00	R\$88,10
	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL,	1	UN	R\$6,97	R\$3,28	R\$10,25	R\$10,25	R\$0,00	R\$10,25
		2023_09_3665	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21272			1		R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$32,53	R\$0,00	R\$32,53
2023_08_3556										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$32,53	R\$0,00	R\$32,53
		2023_08_3556	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21280			4		R\$9,41	R\$23,71	R\$33,12	R\$66,24	R\$0,00	R\$66,24
2023_08_3549										
Escola Superior da Magistratura - ESMEC										
	100902	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 -	2	UN	R\$7,63	R\$22,92	R\$30,55	R\$61,10	R\$0,00	R\$61,10
	129693	REMOÇÃO DE LÂMPADAS	2	UN	R\$1,78	R\$0,79	R\$2,57	R\$5,14	R\$0,00	R\$5,14
		2023_08_3549	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21282			2		R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$61,36	R\$0,00	R\$61,36
2023_08_3505										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	2	H	R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$61,36	R\$0,00	R\$61,36
		2023_08_3505	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21283			2		R\$9,41	R\$29,69	R\$39,10	R\$39,10	R\$0,00	R\$39,10
2023_08_3463										

FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	1	UN	R\$7,63	R\$28,90	R\$36,53	R\$36,53	R\$0,00	R\$36,53
	129693	REMOÇÃO DE LÂMPADAS	1	UN	R\$1,78	R\$0,79	R\$2,57	R\$2,57	R\$0,00	R\$2,57
		2023_08_3463	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21285			1		R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$30,68	R\$0,00	R\$30,68
2023_08_3319										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	1	H	R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$30,68	R\$0,00	R\$30,68
		2023_08_3319	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21286			2		R\$17,46	R\$31,05	R\$48,51	R\$48,53	R\$0,00	R\$48,53
2023_08_3600										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,00	R\$0,48	R\$1,48	R\$1,49	R\$0,00	R\$1,49
	97592	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA	1	UN	R\$16,46	R\$30,57	R\$47,03	R\$47,04	R\$0,00	R\$47,04
		2023_08_3600	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21289			7		R\$15,57	R\$32,45	R\$48,02	R\$98,88	R\$0,00	R\$98,88
2023_08_3601										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM	3	UN	R\$9,90	R\$14,78	R\$24,68	R\$74,01	R\$0,00	R\$74,01
	C3484	SUORTE DE EQUIPAMENTOS P/INSTALAÇÃO DE TOMADAS	1	UD	R\$5,14	R\$17,42	R\$22,56	R\$22,56	R\$0,00	R\$22,56
	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE	3	UN	R\$0,53	R\$0,25	R\$0,78	R\$2,31	R\$0,00	R\$2,31
		2023_08_3601	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21290			2		R\$40,91	R\$18,06	R\$58,97	R\$58,99	R\$0,00	R\$58,99
2023_08_3554										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	1	H	R\$17,42	R\$9,03	R\$26,45	R\$26,46	R\$0,00	R\$26,46
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$32,53	R\$0,00	R\$32,53
		2023_08_3554	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21291			1		R\$23,10	R\$9,04	R\$32,14	R\$32,15	R\$0,00	R\$32,15
2023_08_3380										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$23,10	R\$9,04	R\$32,14	R\$32,15	R\$0,00	R\$32,15
		2023_08_3380	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21293			2		R\$23,10	R\$9,04	R\$32,14	R\$64,30	R\$0,00	R\$64,30
2023_08_3464										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$23,10	R\$9,04	R\$32,14	R\$64,30	R\$0,00	R\$64,30
		2023_08_3464	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21294			2		R\$137,90	R\$713,30	R\$851,20	R\$851,20	R\$0,00	R\$851,20
2023_08_3196										
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DE										
	74234/1	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES,	1	UN	R\$128,35	R\$708,81	R\$837,16	R\$837,17	R\$0,00	R\$837,17
	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$9,55	R\$4,49	R\$14,04	R\$14,03	R\$0,00	R\$14,03
		2023_08_3196	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21295			7		R\$0,43	R\$4,62	R\$5,05	R\$35,35	R\$0,00	R\$35,35
2023_08_3475										
Corregedoria Geral da Justiça										
	97051	SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA NA ESTRUTURA.	7	M	R\$0,43	R\$4,62	R\$5,05	R\$35,35	R\$0,00	R\$35,35
		2023_08_3475	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21301			0,75		R\$23,10	R\$9,04	R\$32,14	R\$24,11	R\$0,00	R\$24,11
2023_08_3430										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,75	H	R\$23,10	R\$9,04	R\$32,14	R\$24,11	R\$0,00	R\$24,11
		2023_08_3430	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21304			4		R\$6,87	R\$16,21	R\$23,08	R\$46,16	R\$0,00	R\$46,16
2023_08_3548										
Corregedoria Geral da Justiça										
	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 -	2	UN	R\$5,09	R\$15,42	R\$20,51	R\$41,02	R\$0,00	R\$41,02

	129693	REMOÇÃO DE LÂMPADAS	2	UN	R\$1,78	R\$0,79	R\$2,57	R\$5,14	R\$0,00	R\$5,14
		2023_08_3548	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21306			4		R\$1295,40	R\$579,43	R\$1874,83	R\$1874,85	R\$0,00	R\$1874,85
2023_08_3222										
Corregedoria Geral da Justiça										
	73836/1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) INSTALACAO DE	1	UN	R\$481,12	R\$213,22	R\$694,34	R\$694,35	R\$0,00	R\$694,35
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	1	H	R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$31,24	R\$0,00	R\$31,24
	73837/3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) INSTALACAO DE	1	UN	R\$767,76	R\$348,97	R\$1116,73	R\$1116,73	R\$0,00	R\$1116,73
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$32,53	R\$0,00	R\$32,53
		2023_08_3222	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		RETIRADAS E INSTALAÇÃO DAS BOMBAS	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MANUTENÇÃO CORRETIVA DE BOMBAS	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21310			9,2		R\$229,63	R\$154,80	R\$384,43	R\$429,96	R\$0,00	R\$429,96
2023_08_3314										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE	0,8	M2	R\$2,62	R\$3,24	R\$5,86	R\$4,70	R\$0,00	R\$4,70
	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE	0,8	M2	R\$4,62	R\$4,08	R\$8,70	R\$6,96	R\$0,00	R\$6,96
	87512	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS	0,8	M2	R\$63,32	R\$60,62	R\$123,94	R\$99,15	R\$0,00	R\$99,15
	C3038	RETIRADA DE CAIXA DE AR CONDICIONADO	2	UD	R\$99,07	R\$0,00	R\$99,07	R\$198,14	R\$0,00	R\$198,14
	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM	0,8	M2	R\$20,26	R\$31,54	R\$51,80	R\$41,45	R\$0,00	R\$41,45
	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM	1,6	M2	R\$1,89	R\$2,51	R\$4,40	R\$7,04	R\$0,00	R\$7,04
	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL	0,8	M2	R\$4,62	R\$7,56	R\$12,18	R\$9,74	R\$0,00	R\$9,74
	74133/2	EMASSAMENTO COM MASSA A ÓLEO, DUAS DEMAOS	0,8	M2	R\$12,03	R\$14,49	R\$26,52	R\$21,22	R\$0,00	R\$21,22
	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,	0,8	M2	R\$21,20	R\$30,76	R\$51,96	R\$41,56	R\$0,00	R\$41,56
		2023_08_3314	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21312			2		R\$21,75	R\$246,09	R\$267,84	R\$267,84	R\$0,00	R\$267,84
2023_07_3075										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	129849	KIT REPARO P/ CAIXA ACOPLADA	1	UN	R\$20,62	R\$245,59	R\$266,21	R\$266,21	R\$0,00	R\$266,21
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,13	R\$0,50	R\$1,63	R\$1,63	R\$0,00	R\$1,63
		2023_07_3075	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21313			2		R\$38,22	R\$18,08	R\$56,30	R\$56,31	R\$0,00	R\$56,31
2023_09_3650										
Escola Superior da Magistratura - ESMEC										
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$23,10	R\$9,04	R\$32,14	R\$32,15	R\$0,00	R\$32,15
	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS	1	H	R\$15,12	R\$9,04	R\$24,16	R\$24,16	R\$0,00	R\$24,16
		2023_09_3650	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21314			6		R\$36,50	R\$67,75	R\$104,25	R\$110,15	R\$0,00	R\$110,15
2023_08_3225										
Escola Superior da Magistratura - ESMEC										
	95541	FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON,	2	UN	R\$4,12	R\$1,51	R\$5,63	R\$11,26	R\$0,00	R\$11,26
	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	1	UD	R\$25,41	R\$62,69	R\$88,10	R\$88,10	R\$0,00	R\$88,10
	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL,	1	UN	R\$6,97	R\$3,28	R\$10,25	R\$10,25	R\$0,00	R\$10,25
	129942	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X	2	UN	R\$0,00	R\$0,27	R\$0,27	R\$0,54	R\$0,00	R\$0,54
		2023_08_3225	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21315			0,333		R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$10,83	R\$0,00	R\$10,83
2023_08_3274										
Escola Superior da Magistratura - ESMEC										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,333	H	R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$10,83	R\$0,00	R\$10,83
		2023_08_3274	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21316			2		R\$13,32	R\$34,62	R\$47,94	R\$95,88	R\$0,00	R\$95,88
2023_08_3477										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	100861	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM,	2	UN	R\$13,32	R\$34,62	R\$47,94	R\$95,88	R\$0,00	R\$95,88
		2023_08_3477	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21317			0,25		R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$7,81	R\$0,00	R\$7,81
2023_08_3597										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										

	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	0,25	H	R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$7,81	R\$0,00	R\$7,81
		2023_08_3597	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21318			38		R\$4,62	R\$7,56	R\$12,18	R\$462,84	R\$0,00	R\$462,84
2023_08_3198										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL	38	M2	R\$4,62	R\$7,56	R\$12,18	R\$462,84	R\$0,00	R\$462,84
		2023_08_3198	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21347			3		R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$97,59	R\$0,00	R\$97,59
2023_09_3732										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3	H	R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$97,59	R\$0,00	R\$97,59
		2023_09_3732	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21349			3		R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$97,59	R\$0,00	R\$97,59
2023_08_3507										
Fórum da Turmas Recursais - Tribunal do										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3	H	R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$97,59	R\$0,00	R\$97,59
		2023_08_3507	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21350			10		R\$23,10	R\$53,35	R\$76,45	R\$345,82	R\$0,00	R\$345,82
2023_08_3594										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	129967	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE	2	310ML	R\$0,00	R\$44,31	R\$44,31	R\$88,62	R\$0,00	R\$88,62
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8	H	R\$23,10	R\$9,04	R\$32,14	R\$257,20	R\$0,00	R\$257,20
		2023_08_3594	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21351			2,5		R\$23,49	R\$28,05	R\$51,54	R\$54,31	R\$0,00	R\$54,31
2023_09_3971										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,5	H	R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$16,27	R\$0,00	R\$16,27
	129970	ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO,	2	M	R\$0,00	R\$19,02	R\$19,02	R\$38,04	R\$0,00	R\$38,04
		2023_09_3971	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21352			1		R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$32,53	R\$0,00	R\$32,53
2023_09_3615										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$32,53	R\$0,00	R\$32,53
		2023_09_3615	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21353			4		R\$38,22	R\$18,08	R\$56,30	R\$112,62	R\$0,00	R\$112,62
2023_08_3558										
Fórum da Turmas Recursais - Tribunal do										
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$23,10	R\$9,04	R\$32,14	R\$64,30	R\$0,00	R\$64,30
	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS	2	H	R\$15,12	R\$9,04	R\$24,16	R\$48,32	R\$0,00	R\$48,32
		2023_08_3558	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21354			126		R\$8,62	R\$65,26	R\$73,88	R\$1392,78	R\$0,00	R\$1392,78
2023_09_3672										
Fórum da Turmas Recursais - Tribunal do										
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	3	UN	R\$8,45	R\$51,29	R\$59,74	R\$179,19	R\$0,00	R\$179,19
	129969	CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA	3	UN	R\$0,00	R\$4,13	R\$4,13	R\$12,39	R\$0,00	R\$12,39
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	120	M	R\$0,17	R\$9,84	R\$10,01	R\$1201,20	R\$0,00	R\$1201,20
		2023_09_3672	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21356			2,333		R\$23,10	R\$53,35	R\$76,45	R\$87,17	R\$0,00	R\$87,17
2023_08_3560										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,333	H	R\$23,10	R\$9,04	R\$32,14	R\$42,86	R\$0,00	R\$42,86
	129967	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE	1	310ML	R\$0,00	R\$44,31	R\$44,31	R\$44,31	R\$0,00	R\$44,31
		2023_08_3560	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21358			1		R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$31,24	R\$0,00	R\$31,24
2023_09_3892										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	1	H	R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$31,24	R\$0,00	R\$31,24
		2023_09_3892	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00

21359			1		R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$30,68	R\$0,00	R\$30,68
2023_07_3031										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	1	H	R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$30,68	R\$0,00	R\$30,68
		2023_07_3031	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21360			2		R\$23,10	R\$9,04	R\$32,14	R\$64,30	R\$0,00	R\$64,30
2023_09_3812										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$23,10	R\$9,04	R\$32,14	R\$64,30	R\$0,00	R\$64,30
		2023_09_3812	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21380			8		R\$6,87	R\$16,21	R\$23,08	R\$92,32	R\$0,00	R\$92,32
2023_09_3696										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 -	4	UN	R\$5,09	R\$15,42	R\$20,51	R\$82,04	R\$0,00	R\$82,04
	129693	REMOÇÃO DE LÂMPADAS	4	UN	R\$1,78	R\$0,79	R\$2,57	R\$10,28	R\$0,00	R\$10,28
		2023_09_3696	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21381			3		R\$44,56	R\$645,39	R\$689,95	R\$689,95	R\$0,00	R\$689,95
2023_08_3468										
Fórum da Turmas Recursais - Tribunal do										
	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$9,55	R\$4,49	R\$14,04	R\$14,03	R\$0,00	R\$14,03
	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA	1	UN	R\$29,24	R\$623,32	R\$652,56	R\$652,57	R\$0,00	R\$652,57
	129971	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE	1	UN	R\$5,77	R\$17,58	R\$23,35	R\$23,35	R\$0,00	R\$23,35
		2023_08_3468	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21383			4		R\$45,48	R\$187,42	R\$232,90	R\$232,90	R\$0,00	R\$232,90
2023_08_3506										
Fórum da Turmas Recursais - Tribunal do										
	C2502	TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO	1	UD	R\$33,03	R\$174,02	R\$207,05	R\$207,05	R\$0,00	R\$207,05
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,19	R\$0,57	R\$1,76	R\$1,76	R\$0,00	R\$1,76
	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL,	1	UN	R\$6,97	R\$3,28	R\$10,25	R\$10,25	R\$0,00	R\$10,25
	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2Ø 40CM -	1	UN	R\$4,29	R\$9,55	R\$13,84	R\$13,84	R\$0,00	R\$13,84
		2023_08_3506	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21384			1,5		R\$13,71	R\$40,92	R\$54,63	R\$81,95	R\$0,00	R\$81,95
2023_08_3114										
Fórum da Turmas Recursais - Tribunal do										
	98682	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA),	1,5	M2	R\$13,71	R\$40,92	R\$54,63	R\$81,95	R\$0,00	R\$81,95
		2023_08_3114	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21385			28		R\$10,43	R\$15,03	R\$25,46	R\$356,16	R\$0,00	R\$356,16
2023_09_3967										
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DE										
	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE	14	UN	R\$0,53	R\$0,25	R\$0,78	R\$10,78	R\$0,00	R\$10,78
	91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM	14	UN	R\$9,90	R\$14,78	R\$24,68	R\$345,38	R\$0,00	R\$345,38
		2023_09_3967	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21389			4,5		R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$146,39	R\$0,00	R\$146,39
2023_09_4005										
Corregedoria Geral da Justiça										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4,5	H	R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$146,39	R\$0,00	R\$146,39
		2023_09_4005	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21391			1,333		R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$43,36	R\$0,00	R\$43,36
2023_09_3966										
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DE										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,333	H	R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$43,36	R\$0,00	R\$43,36
		2023_09_3966	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21397			28		R\$10,43	R\$15,03	R\$25,46	R\$356,16	R\$0,00	R\$356,16
2023_09_3824										
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DE										
	91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM	14	UN	R\$9,90	R\$14,78	R\$24,68	R\$345,38	R\$0,00	R\$345,38
	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE	14	UN	R\$0,53	R\$0,25	R\$0,78	R\$10,78	R\$0,00	R\$10,78
		2023_09_3824	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00

21399			0,5		R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$15,34	R\$0,00	R\$15,34
2023_09_3844										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	0,5	H	R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$15,34	R\$0,00	R\$15,34
		2023_09_3844	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21400			0,416		R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$13,00	R\$0,00	R\$13,00
2023_09_3843										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	0,416	H	R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$13,00	R\$0,00	R\$13,00
		2023_09_3843	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21401			2		R\$6,87	R\$16,21	R\$23,08	R\$23,08	R\$0,00	R\$23,08
2023_09_3829										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	129693	REMOÇÃO DE LÂMPADAS	1	UN	R\$1,78	R\$0,79	R\$2,57	R\$2,57	R\$0,00	R\$2,57
	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 -	1	UN	R\$5,09	R\$15,42	R\$20,51	R\$20,51	R\$0,00	R\$20,51
		2023_09_3829	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21403			2		R\$3,57	R\$11,84	R\$15,41	R\$15,41	R\$0,00	R\$15,41
2023_09_3827										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 -	1	UN	R\$2,38	R\$11,27	R\$13,65	R\$13,65	R\$0,00	R\$13,65
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,19	R\$0,57	R\$1,76	R\$1,76	R\$0,00	R\$1,76
		2023_09_3827	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21404			2		R\$4,46	R\$140,26	R\$144,72	R\$144,72	R\$0,00	R\$144,72
2023_09_3826										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	86910	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2"DU	1	UN	R\$3,27	R\$139,69	R\$142,96	R\$142,96	R\$0,00	R\$142,96
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,19	R\$0,57	R\$1,76	R\$1,76	R\$0,00	R\$1,76
		2023_09_3826	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21405			1		R\$20,62	R\$245,59	R\$266,21	R\$266,21	R\$0,00	R\$266,21
2023_09_3787										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	129849	KIT REPARO P/ CAIXA ACOPLADA	1	UN	R\$20,62	R\$245,59	R\$266,21	R\$266,21	R\$0,00	R\$266,21
		2023_09_3787	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21406			2		R\$32,38	R\$65,97	R\$98,35	R\$98,35	R\$0,00	R\$98,35
2023_09_3845										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	1	UD	R\$25,41	R\$62,69	R\$88,10	R\$88,10	R\$0,00	R\$88,10
	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL,	1	UN	R\$6,97	R\$3,28	R\$10,25	R\$10,25	R\$0,00	R\$10,25
		2023_09_3845	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21408			1		R\$20,62	R\$245,59	R\$266,21	R\$266,21	R\$0,00	R\$266,21
2023_09_3784										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	129849	KIT REPARO P/ CAIXA ACOPLADA	1	UN	R\$20,62	R\$245,59	R\$266,21	R\$266,21	R\$0,00	R\$266,21
		2023_09_3784	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21409			2		R\$23,10	R\$9,04	R\$32,14	R\$64,30	R\$0,00	R\$64,30
2023_09_3779										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$23,10	R\$9,04	R\$32,14	R\$64,30	R\$0,00	R\$64,30
		2023_09_3779	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21411			0,666		R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$20,81	R\$0,00	R\$20,81
2023_09_3695										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	0,666	H	R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$20,81	R\$0,00	R\$20,81
		2023_09_3695	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21412			6		R\$6,87	R\$16,21	R\$23,08	R\$69,24	R\$0,00	R\$69,24
2023_09_3649										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 -	3	UN	R\$5,09	R\$15,42	R\$20,51	R\$61,53	R\$0,00	R\$61,53

	129693	REMOÇÃO DE LÂMPADAS	3	UN	R\$1,78	R\$0,79	R\$2,57	R\$7,71	R\$0,00	R\$7,71
		2023_09_3649	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21413			4		R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$122,72	R\$0,00	R\$122,72
2023_09_3617										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	4	H	R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$122,72	R\$0,00	R\$122,72
		2023_09_3617	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21414			4		R\$15,04	R\$32,20	R\$47,24	R\$96,57	R\$0,00	R\$96,57
2023_08_3482										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	C3484	SUPORTE DE EQUIPAMENTOS P/INSTALAÇÃO DE TOMADAS	1	UD	R\$5,14	R\$17,42	R\$22,56	R\$22,56	R\$0,00	R\$22,56
	91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM	3	UN	R\$9,90	R\$14,78	R\$24,68	R\$74,01	R\$0,00	R\$74,01
		2023_08_3482	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21415			2		R\$6,87	R\$16,21	R\$23,08	R\$23,08	R\$0,00	R\$23,08
2023_08_3465										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 -	1	UN	R\$5,09	R\$15,42	R\$20,51	R\$20,51	R\$0,00	R\$20,51
	129693	REMOÇÃO DE LÂMPADAS	1	UN	R\$1,78	R\$0,79	R\$2,57	R\$2,57	R\$0,00	R\$2,57
		2023_08_3465	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21416			1,832		R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$59,59	R\$0,00	R\$59,59
2023_09_3813										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,832	H	R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$59,59	R\$0,00	R\$59,59
		2023_09_3813	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21417			1		R\$29,92	R\$191,24	R\$221,16	R\$221,16	R\$0,00	R\$221,16
2023_08_3150										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,	1	UN	R\$29,92	R\$191,24	R\$221,16	R\$221,16	R\$0,00	R\$221,16
		2023_08_3150	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21418			2,666		R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$86,72	R\$0,00	R\$86,72
2023_09_3773										
Corregedoria Geral da Justiça										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,666	H	R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$86,72	R\$0,00	R\$86,72
		2023_09_3773	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21419			2		R\$3,57	R\$11,84	R\$15,41	R\$15,41	R\$0,00	R\$15,41
2023_09_3731										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 -	1	UN	R\$2,38	R\$11,27	R\$13,65	R\$13,65	R\$0,00	R\$13,65
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,19	R\$0,57	R\$1,76	R\$1,76	R\$0,00	R\$1,76
		2023_09_3731	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21420			4		R\$40,91	R\$18,06	R\$58,97	R\$117,98	R\$0,00	R\$117,98
2023_09_3651										
Escola Superior da Magistratura - ESMEC										
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	2	H	R\$17,42	R\$9,03	R\$26,45	R\$52,92	R\$0,00	R\$52,92
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$65,06	R\$0,00	R\$65,06
		2023_09_3651	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21421			10		R\$61,79	R\$243,68	R\$305,47	R\$418,72	R\$0,00	R\$418,72
2023_09_3616										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$23,10	R\$9,04	R\$32,14	R\$64,30	R\$0,00	R\$64,30
	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS	2	H	R\$15,12	R\$9,04	R\$24,16	R\$48,32	R\$0,00	R\$48,32
	94793	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4",	1	UN	R\$12,56	R\$159,95	R\$172,51	R\$172,51	R\$0,00	R\$172,51
	103992	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,	2	UN	R\$4,75	R\$8,22	R\$12,97	R\$25,92	R\$0,00	R\$25,92
	104159	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO	2	UN	R\$5,13	R\$38,83	R\$43,96	R\$87,94	R\$0,00	R\$87,94
	89448	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM	1	M	R\$1,13	R\$18,60	R\$19,73	R\$19,73	R\$0,00	R\$19,73
		2023_09_3616	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21422			0,25		R\$23,10	R\$9,04	R\$32,14	R\$8,04	R\$0,00	R\$8,04
2023_08_3478										

ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,25	H	R\$23,10	R\$9,04	R\$32,14	R\$8,04	R\$0,00	R\$8,04
		2023_08_3478	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21423			8		R\$40,02	R\$18,92	R\$58,94	R\$235,80	R\$0,00	R\$235,80
2023_09_3729										
Corregedoria Geral da Justiça										
	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H	R\$22,87	R\$10,08	R\$32,95	R\$131,84	R\$0,00	R\$131,84
	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS	4	H	R\$17,15	R\$8,84	R\$25,99	R\$103,96	R\$0,00	R\$103,96
		2023_09_3729	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21424			2		R\$5,51	R\$53,26	R\$58,77	R\$58,76	R\$0,00	R\$58,76
2023_09_3788										
Fórum da Turmas Recursais - Tribunal do										
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,19	R\$0,57	R\$1,76	R\$1,76	R\$0,00	R\$1,76
	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E	1	UN	R\$4,32	R\$52,69	R\$57,01	R\$57,00	R\$0,00	R\$57,00
		2023_09_3788	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21425			2		R\$5,51	R\$53,26	R\$58,77	R\$58,76	R\$0,00	R\$58,76
2023_09_3734										
Fórum da Turmas Recursais - Tribunal do										
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,19	R\$0,57	R\$1,76	R\$1,76	R\$0,00	R\$1,76
	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E	1	UN	R\$4,32	R\$52,69	R\$57,01	R\$57,00	R\$0,00	R\$57,00
		2023_09_3734	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21426			2,75		R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$85,91	R\$0,00	R\$85,91
2023_09_3832										
Fórum da Turmas Recursais - Tribunal do										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	2,75	H	R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$85,91	R\$0,00	R\$85,91
		2023_09_3832	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21427			0,583		R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$18,21	R\$0,00	R\$18,21
2023_09_3791										
Fórum da Turmas Recursais - Tribunal do										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	0,583	H	R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$18,21	R\$0,00	R\$18,21
		2023_09_3791	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21428			2,64		R\$70,11	R\$71,35	R\$141,46	R\$160,06	R\$0,00	R\$160,06
2023_08_3595										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	C4212	LIMPEZA DE CAIXAS DE INSPEÇÃO	2	UD	R\$36,91	R\$14,19	R\$51,10	R\$102,22	R\$0,00	R\$102,22
	C4772	TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,05M	0,64	M2	R\$33,20	R\$57,16	R\$90,36	R\$57,84	R\$0,00	R\$57,84
		2023_08_3595	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21429			0,5		R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$15,34	R\$0,00	R\$15,34
2023_09_3893										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	0,5	H	R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$15,34	R\$0,00	R\$15,34
		2023_09_3893	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21430			0,416		R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$12,76	R\$0,00	R\$12,76
2023_09_3775										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	0,416	H	R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$12,76	R\$0,00	R\$12,76
		2023_09_3775	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21431			0,666		R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$20,43	R\$0,00	R\$20,43
2023_09_3776										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	0,666	H	R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$20,43	R\$0,00	R\$20,43
		2023_09_3776	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21432			60,6		R\$39,45	R\$201,58	R\$241,03	R\$897,21	R\$0,00	R\$897,21
2023_09_3648										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	24	M	R\$1,19	R\$3,74	R\$4,93	R\$118,32	R\$0,00	R\$118,32
	C3515	CANALETA EVOLUTIVA SJSTEMA DLP 60MM X 50MM COM	0,6	MT	R\$7,82	R\$150,90	R\$158,72	R\$95,23	R\$0,00	R\$95,23
	C3484	SUPORTE DE EQUIPAMENTOS P/INSTALAÇÃO DE TOMADAS	6	UD	R\$5,14	R\$17,42	R\$22,56	R\$135,36	R\$0,00	R\$135,36

	91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM	10	UN	R\$9,90	R\$14,78	R\$24,68	R\$246,70	R\$0,00	R\$246,70
	C2298	(TAMPA TERMINAL) TAMPA CEGA PLÁSTICA, SISTEMA "X"	12	UD	R\$7,70	R\$7,37	R\$15,07	R\$180,96	R\$0,00	R\$180,96
	C2298	TAMPA CEGA PLÁSTICA, SISTEMA "X"	8	UD	R\$7,70	R\$7,37	R\$15,07	R\$120,64	R\$0,00	R\$120,64
		2023_09_3648	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21433			1		R\$20,62	R\$245,59	R\$266,21	R\$266,21	R\$0,00	R\$266,21
2023_09_3896										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	129849	KIT REPARO P/ CAIXA ACOPLADA	1	UN	R\$20,62	R\$245,59	R\$266,21	R\$266,21	R\$0,00	R\$266,21
		2023_09_3896	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21434			8		R\$68,76	R\$345,61	R\$414,37	R\$710,40	R\$0,00	R\$710,40
2023_09_3786										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4",	1	UN	R\$8,86	R\$94,62	R\$103,48	R\$103,48	R\$0,00	R\$103,48
	129971	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE	1	UN	R\$5,77	R\$17,58	R\$23,35	R\$23,35	R\$0,00	R\$23,35
	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL,	3	UN	R\$6,97	R\$3,28	R\$10,25	R\$30,75	R\$0,00	R\$30,75
	C4005	VÁLVULA ELETRÔNICA CROMADA P/ MICTÓRIO	2	UD	R\$45,97	R\$229,56	R\$275,53	R\$551,06	R\$0,00	R\$551,06
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,19	R\$0,57	R\$1,76	R\$1,76	R\$0,00	R\$1,76
		2023_09_3786	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21435			2		R\$9,41	R\$29,69	R\$39,10	R\$39,10	R\$0,00	R\$39,10
2023_09_3780										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	1	UN	R\$7,63	R\$28,90	R\$36,53	R\$36,53	R\$0,00	R\$36,53
	129693	REMOÇÃO DE LÂMPADAS	1	UN	R\$1,78	R\$0,79	R\$2,57	R\$2,57	R\$0,00	R\$2,57
		2023_09_3780	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21436			1,25		R\$23,10	R\$84,55	R\$107,65	R\$83,55	R\$0,00	R\$83,55
2023_09_3976										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	129995	PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 1250 X 625	1	UN	R\$0,00	R\$75,51	R\$75,51	R\$75,51	R\$0,00	R\$75,51
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,25	H	R\$23,10	R\$9,04	R\$32,14	R\$8,04	R\$0,00	R\$8,04
		2023_09_3976	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21437			0,333		R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$10,22	R\$0,00	R\$10,22
2023_09_3783										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	0,333	H	R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$10,22	R\$0,00	R\$10,22
		2023_09_3783	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21438			0,75		R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$23,01	R\$0,00	R\$23,01
2023_09_3785										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	0,75	H	R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$23,01	R\$0,00	R\$23,01
		2023_09_3785	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21439			1		R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$31,24	R\$0,00	R\$31,24
2023_09_4006										
Escola Superior da Magistratura - ESMEC										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	1	H	R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$31,24	R\$0,00	R\$31,24
		2023_09_4006	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21440			1		R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$32,53	R\$0,00	R\$32,53
2023_09_3790										
Fórum da Turmas Recursais - Tribunal do										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$32,53	R\$0,00	R\$32,53
		2023_09_3790	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21441			2		R\$15,63	R\$11,95	R\$27,58	R\$27,60	R\$0,00	R\$27,60
2023_09_3968										
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DE										
	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL	1	M	R\$15,24	R\$11,77	R\$27,01	R\$27,02	R\$0,00	R\$27,02
	97662	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA	1	M	R\$0,39	R\$0,18	R\$0,57	R\$0,58	R\$0,00	R\$0,58
		2023_09_3968	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21442			27		R\$43,22	R\$398,46	R\$441,68	R\$6531,48	R\$0,00	R\$6531,48
2023_09_3692										

Corregedoria Geral da Justiça										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	12	H	R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$374,88	R\$0,00	R\$374,88
	92106	CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUÇÃO,	15	CHP	R\$20,19	R\$390,25	R\$410,44	R\$6156,60	R\$0,00	R\$6156,60
		2023_09_3692	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21443			8		R\$38,88	R\$17,64	R\$56,52	R\$226,08	R\$0,00	R\$226,08
2023_08_3504										
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DE										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	4	H	R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$122,72	R\$0,00	R\$122,72
	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS	4	H	R\$17,02	R\$8,82	R\$25,84	R\$103,36	R\$0,00	R\$103,36
		2023_08_3504	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21444			6		R\$38,88	R\$17,64	R\$56,52	R\$169,56	R\$0,00	R\$169,56
2023_09_3891										
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DE										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	3	H	R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$92,04	R\$0,00	R\$92,04
	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS	3	H	R\$17,02	R\$8,82	R\$25,84	R\$77,52	R\$0,00	R\$77,52
		2023_09_3891	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21445			2		R\$19,62	R\$66,53	R\$86,15	R\$86,15	R\$0,00	R\$86,15
2023_09_3831										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	C4000	TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADA	1	UD	R\$18,43	R\$65,96	R\$84,39	R\$84,39	R\$0,00	R\$84,39
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,19	R\$0,57	R\$1,76	R\$1,76	R\$0,00	R\$1,76
		2023_09_3831	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21453			1		R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$30,68	R\$0,00	R\$30,68
2023_09_3781										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	1	H	R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$30,68	R\$0,00	R\$30,68
		2023_09_3781	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21455			4,333		R\$23,03	R\$89,86	R\$112,89	R\$105,33	R\$0,00	R\$105,33
2023_08_3144										
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DE										
	130086	ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM,	2	UN	R\$0,00	R\$13,28	R\$13,28	R\$26,56	R\$0,00	R\$26,56
	130091	REGISTRO OU REGULADOR DE GAS COZINHA, VAZAO DE 2	1	UN	R\$0,00	R\$43,36	R\$43,36	R\$43,36	R\$0,00	R\$43,36
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	0,333	H	R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$10,40	R\$0,00	R\$10,40
	130083	MANGUEIRA PARA GAS - GLP, PVC, TRANCADA, DIAMETRO	1	UN	R\$0,00	R\$25,01	R\$25,01	R\$25,01	R\$0,00	R\$25,01
		2023_08_3144	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21549			0,75		R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$23,01	R\$0,00	R\$23,01
2023_09_3733										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	0,75	H	R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$23,01	R\$0,00	R\$23,01
		2023_09_3733	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21723			440		R\$197,71	R\$7,84	R\$205,55	R\$25935,80	R\$0,00	R\$25935,80
Apoio Técnico Agosto/2023 - Região VI										
	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	220	H	R\$27,16	R\$3,06	R\$30,22	R\$6648,40	R\$0,00	R\$6648,40
	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS	110	H	R\$135,14	R\$2,37	R\$137,51	R\$15127,20	R\$0,00	R\$15127,20
	100533	TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS	110	H	R\$35,41	R\$2,41	R\$37,82	R\$4160,20	R\$0,00	R\$4160,20
22202			440		R\$197,71	R\$7,84	R\$205,55	R\$25935,80	R\$0,00	R\$25935,80
Apoio Técnico Setembro/2023 - Região VI										
	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	220	H	R\$27,16	R\$3,06	R\$30,22	R\$6648,40	R\$0,00	R\$6648,40
	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS	110	H	R\$135,14	R\$2,37	R\$137,51	R\$15127,20	R\$0,00	R\$15127,20
	100533	TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS	110	H	R\$35,41	R\$2,41	R\$37,82	R\$4160,20	R\$0,00	R\$4160,20
Total			44772,67		R\$47894,04	R\$125271,30	R\$173165,34	R\$1162653,40	R\$0,00	R\$1162653,40

Ordem de Serviço Executada - Analítico

Lote: Manutenção Região 6 - Capital

Empresa: AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Processo:

Período: 01/10/2023 a 01/10/2024

Desconto: 16,91

***Observação1:** os códigos dos serviços apresentados neste relatório se referem a numeração interna do sistema Sistema de Custos e Orçamento-SCO, os quais são diferentes dos códigos Sinap, Seinfra e TJCE. Para consultar as composições dos serviços e seus respectivos códigos de referência, será necessário a extração de relatório individual por orçamento no SCO.

***Observação2:** os valores descritos na coluna "custo parcial" se refere a multiplicação dos valores descritos na coluna "quantidade" pelos valores descritos na coluna "preço unitário" devidamente acrescidos dos encargos sociais e BDI estipulados no contrato. Verificar se os percentuais de encargos sociais e BDI foram inseridos na planilha de medição do SCO.

***Observação3:** segundo disposições contratuais não incide desconto sobre a mão de obra do Apoio Técnico, indenização de deslocamento de veículo e diárias.

***Observação4:** para representação dos centavos, foram considerados os valores até a centésima parte do real, ou seja, até a segunda casa decimal. O arredondamento do centavo foi realizado.

COD SERVIC	COD SERVIC	SERVICO	QUANTIDADE	UND	MAO DE OBRA	MATERIAL	PRECO	CUSTO PARCIAL	DESCONTO	VALOR TOTAL
Manutenção Região I - Capital			43038,715		R\$59106,45	R\$145898,07	R\$205004,52	R\$1143980,84	R\$193447,37	R\$950533,47
20964			43		R\$39,07	R\$234,80	R\$273,87	R\$845,24	R\$142,93	R\$702,31
2023_09_3673										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	C3516	COTOVELO 90 VARIÁVEL SISTEMA DLP PARA CANALETA	1	UD	R\$8,74	R\$42,52	R\$51,26	R\$51,25	R\$8,67	R\$42,58
	C3484	SUORTE DE EQUIPAMENTOS P/INSTALAÇÃO DE TOMADAS	2	UD	R\$5,14	R\$17,42	R\$22,56	R\$45,12	R\$7,63	R\$37,49
	91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM	4	UN	R\$8,58	R\$12,98	R\$21,56	R\$86,20	R\$14,58	R\$71,62
	C3515	CANALETA EVOLUTIVA SISTEMA DLP 60MM X 50MM COM	3	MT	R\$7,82	R\$150,90	R\$158,72	R\$476,13	R\$80,51	R\$395,62
	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	30	M	R\$1,09	R\$3,61	R\$4,70	R\$141,30	R\$23,89	R\$117,41
	C2298	TAMPA CEGA PLÁSTICA, SISTEMA "X"	3	UD	R\$7,70	R\$7,37	R\$15,07	R\$45,24	R\$7,65	R\$37,59
		2023_09_3673	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20965			42,4		R\$45,35	R\$356,24	R\$401,59	R\$3627,96	R\$613,49	R\$3014,47
2023_09_3693										
Escola Superior da Magistratura - ESMEC										
	83479	LUMINÁRIA ESTANQUE COM PROTECAO CONTRA ÁGUA,	8	UN	R\$24,41	R\$298,89	R\$323,30	R\$2586,40	R\$437,36	R\$2149,04
	130149	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO	2,4	M	R\$0,00	R\$49,45	R\$49,45	R\$118,68	R\$20,07	R\$98,61
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	32	H	R\$20,94	R\$7,90	R\$28,84	R\$922,88	R\$156,06	R\$766,82
		2023_09_3693	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		SUBSTITUIÇÃO DE TUBULAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		REMOÇÃO E INSTALAÇÃO	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21005			71,638		R\$623,21	R\$1196,02	R\$1819,23	R\$2646,92	R\$447,58	R\$2199,34
2023_08_3550										
Escola Superior da Magistratura - ESMEC										
	94692	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM	1	UN	R\$8,15	R\$21,91	R\$30,06	R\$30,06	R\$5,08	R\$24,98
	C0495	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1 1/4"X3/4" (40X25mm)	2	UD	R\$7,11	R\$5,71	R\$12,82	R\$25,66	R\$4,34	R\$21,32
	89753	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN	7	UN	R\$2,87	R\$8,20	R\$11,07	R\$77,42	R\$13,09	R\$64,33
	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL,	1	UN	R\$5,39	R\$14,86	R\$20,25	R\$20,25	R\$3,42	R\$16,83
	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO	2	UN	R\$5,39	R\$4,46	R\$9,85	R\$19,70	R\$3,33	R\$16,37
	93358	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR	1,566	M3	R\$58,33	R\$30,57	R\$88,90	R\$139,22	R\$23,54	R\$115,68
	89558	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA	1	UN	R\$2,12	R\$8,91	R\$11,03	R\$11,03	R\$1,87	R\$9,16
	95573	MÃO-FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE	2	UN	R\$3,69	R\$37,80	R\$41,49	R\$82,96	R\$14,03	R\$68,93
	C0601	CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA	1	UD	R\$245,39	R\$154,39	R\$399,78	R\$399,78	R\$67,60	R\$332,18
	C4000	TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADA	1	UD	R\$18,43	R\$65,96	R\$84,39	R\$84,39	R\$14,27	R\$70,12
	98682	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA),	0,72	M2	R\$12,53	R\$31,33	R\$43,86	R\$31,59	R\$5,34	R\$26,25
	90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM	3	M	R\$10,34	R\$3,72	R\$14,06	R\$42,18	R\$7,13	R\$35,05
	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,	4	UN	R\$4,68	R\$8,42	R\$13,10	R\$52,36	R\$8,85	R\$43,51
	C0291	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JE DN	11,35	MT	R\$2,41	R\$0,21	R\$2,62	R\$29,74	R\$5,03	R\$24,71
	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,	2	UN	R\$3,60	R\$3,96	R\$7,56	R\$15,12	R\$2,56	R\$12,56
	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,	3	UN	R\$4,68	R\$9,24	R\$13,92	R\$41,73	R\$7,06	R\$34,67
	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4",	1	UN	R\$7,95	R\$80,13	R\$88,08	R\$88,08	R\$14,89	R\$73,19
	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,	12	M	R\$13,64	R\$20,05	R\$33,69	R\$404,28	R\$68,36	R\$335,92

	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM	3,176	M2	R\$18,39	R\$25,30	R\$43,69	R\$138,73	R\$23,46	R\$115,27
	6171	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA	1	UN	R\$7,07	R\$38,39	R\$45,46	R\$45,45	R\$7,69	R\$37,76
	C2311	TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL	1	UD	R\$152,43	R\$602,19	R\$754,62	R\$754,62	R\$127,61	R\$627,01
	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE	3,176	M2	R\$4,17	R\$3,53	R\$7,70	R\$24,46	R\$4,14	R\$20,32
	91222	RASTGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM	0,65	M	R\$11,13	R\$4,01	R\$15,14	R\$9,84	R\$1,66	R\$8,18
	90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA	3	M	R\$9,28	R\$4,78	R\$14,06	R\$42,18	R\$7,13	R\$35,05
	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL	3	M	R\$4,04	R\$7,99	R\$12,03	R\$36,09	R\$6,10	R\$29,99
		2023_08_3550	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21017			4		R\$99,77	R\$641,08	R\$740,85	R\$748,44	R\$126,57	R\$621,87
2023_09_3894										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	1	UD	R\$25,41	R\$62,69	R\$88,10	R\$88,10	R\$14,90	R\$73,20
	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL,	2	UN	R\$5,01	R\$2,59	R\$7,60	R\$15,18	R\$2,57	R\$12,61
	129687	DUCHA METALICA DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM	1	UN	R\$69,35	R\$575,80	R\$645,15	R\$645,16	R\$109,10	R\$536,06
		2023_09_3894	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21137			68,778		R\$38,01	R\$91,39	R\$129,40	R\$2206,27	R\$373,08	R\$1833,19
2023_09_3895										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO	16,92	M2	R\$7,56	R\$46,52	R\$54,08	R\$915,03	R\$154,73	R\$760,30
	C1628	LIMPEZA GERAL	18,098	M2	R\$14,75	R\$0,00	R\$14,75	R\$266,95	R\$45,14	R\$221,81
	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO	16,84	M	R\$1,98	R\$7,00	R\$8,98	R\$151,22	R\$25,57	R\$125,65
	87700	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E	16,92	M2	R\$13,72	R\$37,87	R\$51,59	R\$873,07	R\$147,64	R\$725,43
		Limpeza	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2023_09_3895	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		Piso	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21192			5346,665		R\$150,89	R\$277,67	R\$428,56	R\$58695,17	R\$9925,35	R\$48769,82
2023_10_4229										
Corregedoria Geral da Justiça										
	C1126	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE	1,144	M2	R\$11,39	R\$7,29	R\$18,68	R\$21,37	R\$3,61	R\$17,76
	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO	36,5	M2	R\$11,21	R\$43,75	R\$54,96	R\$2006,04	R\$339,22	R\$1666,82
	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO	7,25	M2	R\$11,21	R\$43,75	R\$54,96	R\$398,46	R\$67,38	R\$331,08
	129861	FUNDO PREPARADOR ACRILICO BASE AGUA	90	L	R\$0,00	R\$17,15	R\$17,15	R\$1543,50	R\$261,01	R\$1282,49
	87799	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,	36,5	M2	R\$30,43	R\$41,03	R\$71,46	R\$2608,66	R\$441,12	R\$2167,54
	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	36,5	M2	R\$11,96	R\$0,00	R\$11,96	R\$436,54	R\$73,82	R\$362,72
	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM	7,25	M2	R\$2,54	R\$1,28	R\$3,82	R\$27,70	R\$4,68	R\$23,02
	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE	36,5	M2	R\$4,62	R\$4,08	R\$8,70	R\$317,55	R\$53,70	R\$263,85
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	45	H	R\$23,10	R\$9,04	R\$32,14	R\$1446,75	R\$244,65	R\$1202,10
	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,	7,25	M2	R\$21,20	R\$30,76	R\$51,96	R\$376,64	R\$63,69	R\$312,95
	88412	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM	36,5	M2	R\$0,67	R\$1,86	R\$2,53	R\$92,35	R\$15,62	R\$76,73
	88417	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA	493,4	M2	R\$1,94	R\$11,72	R\$13,66	R\$6739,84	R\$1139,71	R\$5600,13
	97063	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR	2112	M2	R\$7,57	R\$3,66	R\$11,23	R\$23717,76	R\$4010,67	R\$19707,09
	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX	801,47	M2	R\$4,62	R\$7,56	R\$12,18	R\$9761,90	R\$1650,74	R\$8111,16
	C4913	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGE E/OU	493,401	M2	R\$8,43	R\$0,00	R\$8,43	R\$4159,37	R\$703,35	R\$3456,02
	129862	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE	50	310ML	R\$0,00	R\$52,45	R\$52,45	R\$2622,50	R\$443,46	R\$2179,04
	C0083	ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO	1056	M2	R\$0,00	R\$2,29	R\$2,29	R\$2418,24	R\$408,92	R\$2009,32
		VEDAÇÃO DE JANELAS	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		DEMOLIÇÃO, IMPERMEABILIZAÇÃO, CHAPISCO E REBOCO	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		REMOÇÃO, APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR E PINTURA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		ENCUNHAMENTO	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		PLATAFORMA TEMPORÁRIA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2023_10_4229	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21296			8,67		R\$136,59	R\$1933,14	R\$2069,73	R\$3355,31	R\$567,38	R\$2787,93
2023_09_4009										
Fórum da Turmas Recursais - Tribunal do										
	129931	VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E =	3,335	M2	R\$0,00	R\$540,67	R\$540,67	R\$1803,13	R\$304,91	R\$1498,22
	C3040	RETIRADA DE GRADE DE FERRO	3,335	M2	R\$9,90	R\$0,00	R\$9,90	R\$33,02	R\$5,58	R\$27,44
	102188	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO	1	UN	R\$59,99	R\$1149,46	R\$1209,45	R\$1209,45	R\$204,52	R\$1004,93
	102189	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO	1	UN	R\$66,70	R\$243,01	R\$309,71	R\$309,71	R\$52,37	R\$257,34

		2023_09_4009	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21305			1		R\$3999,57	R\$4602,03	R\$8601,60	R\$8601,60	R\$1454,53	R\$7147,07
2023_09_3626										
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DE										
	C3663	(LOCAÇÃO MÊS) GRUPO GERADOR 171/215 KVA, COM	1	UD	R\$3999,57	R\$4602,03	R\$8601,60	R\$8601,60	R\$1454,53	R\$7147,07
		2023_09_3626	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21488			1306,338		R\$86,29	R\$86,34	R\$172,63	R\$29551,24	R\$4997,13	R\$24554,11
2023_10_4230										
Corregedoria Geral da Justiça										
	97063	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR	432	M2	R\$7,57	R\$3,66	R\$11,23	R\$4851,36	R\$820,36	R\$4031,00
	C0083	ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO	216	M2	R\$5,64	R\$2,29	R\$7,93	R\$1712,88	R\$289,65	R\$1423,23
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	36	H	R\$23,10	R\$9,04	R\$32,14	R\$1157,40	R\$195,72	R\$961,68
	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS	36	H	R\$15,12	R\$9,04	R\$24,16	R\$869,76	R\$147,08	R\$722,68
	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS	36	H	R\$15,12	R\$9,04	R\$24,16	R\$869,76	R\$147,08	R\$722,68
	C1873	PELÍCULA DE INSULFILM	275,169	M2	R\$7,11	R\$53,27	R\$60,38	R\$16614,70	R\$2809,55	R\$13805,15
	C1627	LIMPEZA DE VIDROS	275,169	M2	R\$12,63	R\$0,00	R\$12,63	R\$3475,38	R\$587,69	R\$2887,69
		2023_10_4230	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		PLATAFORMA TEMPORÁRIA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		PELÍCULA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE GRADES	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21521			1,583		R\$21,86	R\$271,30	R\$293,16	R\$280,37	R\$47,42	R\$232,95
2023_08_3484										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	130169	MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATE 950 MM E	1	UN	R\$0,00	R\$262,48	R\$262,48	R\$262,48	R\$44,39	R\$218,09
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	0,583	H	R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$17,89	R\$3,03	R\$14,86
		2023_08_3484	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21529			1		R\$3999,57	R\$4602,03	R\$8601,60	R\$8601,60	R\$1454,53	R\$7147,07
2023_10_4335										
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DE										
	C3663	(LOCAÇÃO MÊS) GRUPO GERADOR 171/215 KVA, COM	1	UD	R\$3999,57	R\$4602,03	R\$8601,60	R\$8601,60	R\$1454,53	R\$7147,07
		2023_10_4335	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21541			779		R\$63,64	R\$174,24	R\$237,88	R\$5415,84	R\$915,83	R\$4500,01
2023_10_4374										
Escola Superior da Magistratura - ESMEC										
	130196	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X	30	UN	R\$0,00	R\$0,27	R\$0,27	R\$8,10	R\$1,37	R\$6,73
	130199	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE	30	UN	R\$0,00	R\$3,69	R\$3,69	R\$110,70	R\$18,72	R\$91,98
	C3483	TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 À 6,00MM2	10	UD	R\$5,14	R\$4,15	R\$9,29	R\$92,90	R\$15,71	R\$77,19
	C2455	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 16MM2	10	UD	R\$10,27	R\$4,08	R\$14,35	R\$143,50	R\$24,27	R\$119,23
	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	400	M	R\$1,19	R\$3,74	R\$4,93	R\$1972,00	R\$333,47	R\$1638,53
	130195	ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO,	60	M	R\$0,00	R\$19,02	R\$19,02	R\$1141,20	R\$192,98	R\$948,22
	104403	CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC	3	UN	R\$14,81	R\$18,46	R\$33,27	R\$99,84	R\$16,88	R\$82,96
	95809	CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC	1	UN	R\$18,37	R\$20,52	R\$38,89	R\$38,89	R\$6,58	R\$32,31
	95541	FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON,	30	UN	R\$4,12	R\$1,51	R\$5,63	R\$168,90	R\$28,56	R\$140,34
	93670	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE	1	UN	R\$8,15	R\$87,82	R\$95,97	R\$95,97	R\$16,23	R\$79,74
	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA	200	M	R\$1,59	R\$6,02	R\$7,61	R\$1524,00	R\$257,71	R\$1266,29
	130203	TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2"	4	UN	R\$0,00	R\$4,96	R\$4,96	R\$19,84	R\$3,35	R\$16,49
		2023_10_4374	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21545			82		R\$44,49	R\$261,25	R\$305,74	R\$1135,24	R\$191,96	R\$943,28
2023_10_4202										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	95541	FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON,	6	UN	R\$4,12	R\$1,51	R\$5,63	R\$33,78	R\$5,71	R\$28,07
	C2298	TAMPA CEGA PLÁSTICA, SISTEMA "X"	1	UD	R\$7,70	R\$7,37	R\$15,07	R\$15,08	R\$2,55	R\$12,53
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	30	M	R\$0,17	R\$9,84	R\$10,01	R\$300,30	R\$50,78	R\$249,52
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	1	UN	R\$8,45	R\$51,29	R\$59,74	R\$59,73	R\$10,10	R\$49,63
	C3515	CANALETA EVOLUTIVA SISTEMA DLP 60MM X 50MM COM	3	MT	R\$7,82	R\$150,90	R\$158,72	R\$476,13	R\$80,51	R\$395,62
	91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM	3	UN	R\$9,90	R\$14,78	R\$24,68	R\$74,01	R\$12,52	R\$61,49
	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	30	M	R\$1,19	R\$3,74	R\$4,93	R\$147,90	R\$25,01	R\$122,89
	130206	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X	6	UN	R\$0,00	R\$0,27	R\$0,27	R\$1,62	R\$0,27	R\$1,35

	130205	CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA	1	UN	R\$0,00	R\$4,13	R\$4,13	R\$4,13	R\$0,70	R\$3,43
	C3484	SUPORTE DE EQUIPAMENTOS P/INSTALAÇÃO DE TOMADAS	1	UD	R\$5,14	R\$17,42	R\$22,56	R\$22,56	R\$3,81	R\$18,75
		2023_10_4202	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21576			48,04		R\$249,53	R\$1302,68	R\$1552,21	R\$3507,65	R\$593,14	R\$2914,51
2023_10_4017										
Escola Superior da Magistratura - ESMEC										
	97662	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA	1,02	M	R\$0,39	R\$0,18	R\$0,57	R\$0,59	R\$0,10	R\$0,49
	92642	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN	1	UN	R\$59,00	R\$185,20	R\$244,20	R\$244,20	R\$41,29	R\$202,91
	C2687	VÁLVULA DE FLUXO EM AÇO GALVANIZADO DE (2 1/2")	2	UD	R\$50,81	R\$691,68	R\$742,49	R\$1484,98	R\$251,11	R\$1233,87
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	8	H	R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$249,92	R\$42,26	R\$207,66
	92362	TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA,	1,02	M	R\$8,19	R\$270,34	R\$278,53	R\$284,09	R\$48,04	R\$236,05
	92378	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO	2	UN	R\$29,53	R\$94,20	R\$123,73	R\$247,46	R\$41,85	R\$205,61
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8	H	R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$260,24	R\$44,01	R\$216,23
	C4376	BUCHA DE REDUÇÃO DE AÇO GALVANIZADO 2"x 1/2"	1	UD	R\$15,25	R\$25,76	R\$41,01	R\$41,01	R\$6,93	R\$34,08
	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	12	H	R\$22,87	R\$9,04	R\$31,91	R\$383,04	R\$64,77	R\$318,27
	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS	12	H	R\$16,97	R\$9,04	R\$26,01	R\$312,12	R\$52,78	R\$259,34
		CONFEÇÃO DE ROSCA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2023_10_4017	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		VISITAS PROFISSIONAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21581			122		R\$29,77	R\$60,91	R\$90,68	R\$1823,44	R\$308,34	R\$1515,10
2023_10_4281										
Escola Superior da Magistratura - ESMEC										
	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE	1	UN	R\$0,53	R\$0,25	R\$0,78	R\$0,77	R\$0,13	R\$0,64
	129693	REMOÇÃO DE LÂMPADAS	60	UN	R\$1,78	R\$0,79	R\$2,57	R\$154,20	R\$26,08	R\$128,12
	100902	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 -	40	UN	R\$7,63	R\$22,92	R\$30,55	R\$1222,00	R\$206,64	R\$1015,36
	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V,	1	UN	R\$14,74	R\$21,53	R\$36,27	R\$36,27	R\$6,13	R\$30,14
	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 -	20	UN	R\$5,09	R\$15,42	R\$20,51	R\$410,20	R\$69,36	R\$340,84
		2023_10_4281	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21600			0,666		R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$21,66	R\$3,66	R\$18,00
2023_10_4044										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,666	H	R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$21,66	R\$3,66	R\$18,00
		2023_10_4044	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21601			6		R\$16,23	R\$35,94	R\$52,17	R\$106,43	R\$18,00	R\$88,43
2023_10_4042										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	C3484	SUPORTE DE EQUIPAMENTOS P/INSTALAÇÃO DE TOMADAS	1	UD	R\$5,14	R\$17,42	R\$22,56	R\$22,56	R\$3,81	R\$18,75
	91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM	3	UN	R\$9,90	R\$14,78	R\$24,68	R\$74,01	R\$12,52	R\$61,49
	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	2	M	R\$1,19	R\$3,74	R\$4,93	R\$9,86	R\$1,67	R\$8,19
		2023_10_4042	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21602			0,5		R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$15,34	R\$2,59	R\$12,75
2023_10_4016										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	0,5	H	R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$15,34	R\$2,59	R\$12,75
		2023_10_4016	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21603			107,5		R\$20,19	R\$59,58	R\$79,77	R\$1741,65	R\$294,52	R\$1447,13
2023_09_3975										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA	10	M2	R\$4,36	R\$8,27	R\$12,63	R\$126,30	R\$21,36	R\$104,94
	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO	10	M2	R\$11,21	R\$43,75	R\$54,96	R\$549,60	R\$92,94	R\$456,66
	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL	87,5	M2	R\$4,62	R\$7,56	R\$12,18	R\$1065,75	R\$180,22	R\$885,53
		2023_09_3975	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21604			4		R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$122,72	R\$20,75	R\$101,97
2023_09_3830										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	4	H	R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$122,72	R\$20,75	R\$101,97
		2023_09_3830	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21605			8		R\$24,05	R\$186,84	R\$210,89	R\$270,07	R\$45,67	R\$224,40

2023_09_3973										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	C3515	CANALETA EVOLUTIVA SISTEMA DLP 60MM X 50MM COM	1	MT	R\$7,82	R\$150,90	R\$158,72	R\$158,71	R\$26,84	R\$131,87
	C3484	SUPORTE DE EQUIPAMENTOS P/INSTALAÇÃO DE TOMADAS	1	UD	R\$5,14	R\$17,42	R\$22,56	R\$22,56	R\$3,81	R\$18,75
	91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM	3	UN	R\$9,90	R\$14,78	R\$24,68	R\$74,01	R\$12,52	R\$61,49
	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	3	M	R\$1,19	R\$3,74	R\$4,93	R\$14,79	R\$2,50	R\$12,29
		2023_09_3973	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21606			16		R\$23,93	R\$43,31	R\$67,24	R\$290,25	R\$49,07	R\$241,18
2023_09_3974										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	C3484	SUPORTE DE EQUIPAMENTOS P/INSTALAÇÃO DE TOMADAS	3	UD	R\$5,14	R\$17,42	R\$22,56	R\$67,68	R\$11,44	R\$56,24
	91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM	7	UN	R\$9,90	R\$14,78	R\$24,68	R\$172,69	R\$29,20	R\$143,49
	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	4	M	R\$1,19	R\$3,74	R\$4,93	R\$19,72	R\$3,33	R\$16,39
	C2298	TAMPA CEGA PLÁSTICA, SISTEMA "X"	2	UD	R\$7,70	R\$7,37	R\$15,07	R\$30,16	R\$5,10	R\$25,06
		2023_09_3974	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21607			1		R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$30,68	R\$5,19	R\$25,49
2023_09_3782										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	1	H	R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$30,68	R\$5,19	R\$25,49
		2023_09_3782	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21608			1		R\$22,90	R\$171,44	R\$194,34	R\$194,35	R\$32,86	R\$161,49
2023_08_3596										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	91306	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS,	1	UN	R\$22,90	R\$171,44	R\$194,34	R\$194,35	R\$32,86	R\$161,49
		2023_08_3596	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21609			10,4		R\$112,58	R\$642,56	R\$755,14	R\$894,79	R\$151,30	R\$743,49
2023_09_3614										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU	1	UN	R\$46,15	R\$441,86	R\$488,01	R\$488,02	R\$82,52	R\$405,50
	74133/2	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS	3,36	M2	R\$12,03	R\$14,49	R\$26,52	R\$89,11	R\$15,07	R\$74,04
	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	1,68	M2	R\$19,12	R\$0,00	R\$19,12	R\$32,12	R\$5,43	R\$26,69
	91306	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS,	1	UN	R\$22,90	R\$171,44	R\$194,34	R\$194,35	R\$32,86	R\$161,49
	73739/1	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS	3,36	M2	R\$12,38	R\$14,77	R\$27,15	R\$91,19	R\$15,42	R\$75,77
		2023_09_3614	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21610			9,4		R\$81,81	R\$440,47	R\$522,28	R\$661,90	R\$111,93	R\$549,97
2023_08_3240										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	1,68	M2	R\$19,12	R\$0,00	R\$19,12	R\$32,12	R\$5,43	R\$26,69
	90820	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU	1	UN	R\$38,28	R\$411,21	R\$449,49	R\$449,48	R\$76,01	R\$373,47
	74133/2	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS	3,36	M2	R\$12,03	R\$14,49	R\$26,52	R\$89,11	R\$15,07	R\$74,04
	73739/1	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS	3,36	M2	R\$12,38	R\$14,77	R\$27,15	R\$91,19	R\$15,42	R\$75,77
		2023_08_3240	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21611			2		R\$40,00	R\$177,30	R\$217,30	R\$217,30	R\$36,74	R\$180,56
2023_10_4046										
Escola Superior da Magistratura - ESMEC										
	C2502	TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO	1	UD	R\$33,03	R\$174,02	R\$207,05	R\$207,05	R\$35,01	R\$172,04
	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL,	1	UN	R\$6,97	R\$3,28	R\$10,25	R\$10,25	R\$1,73	R\$8,52
		2023_10_4046	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21612			3		R\$23,49	R\$69,59	R\$93,08	R\$153,65	R\$25,98	R\$127,67
2023_09_3789										
Fórum da Turmas Recursais - Tribunal do										
	130257	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ	2	UN	R\$0,00	R\$60,56	R\$60,56	R\$121,12	R\$20,48	R\$100,64
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$32,53	R\$5,50	R\$27,03
		2023_09_3789	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21613			6		R\$34,57	R\$0,00	R\$34,57	R\$207,42	R\$35,07	R\$172,35
2023_09_3823										
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DE										
	C1079	DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÕES	6	MT	R\$34,57	R\$0,00	R\$34,57	R\$207,42	R\$35,07	R\$172,35

		2023_09_3823	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21614			3		R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$97,59	R\$16,50	R\$81,09
2023_10_4043										
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DE										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3	H	R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$97,59	R\$16,50	R\$81,09
		2023_10_4043	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21619			3		R\$8,94	R\$17,62	R\$26,56	R\$26,55	R\$4,49	R\$22,06
2023_09_3810										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2"Ø 40CM -	1	UN	R\$4,29	R\$9,55	R\$13,84	R\$13,84	R\$2,34	R\$11,50
	86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1"Ø PARA PIA, TANQUE OU	1	UN	R\$3,46	R\$7,50	R\$10,96	R\$10,95	R\$1,85	R\$9,10
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,19	R\$0,57	R\$1,76	R\$1,76	R\$0,30	R\$1,46
		2023_09_3810	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21622			1		R\$3999,57	R\$4602,03	R\$8601,60	R\$8601,60	R\$1454,53	R\$7147,07
2023_11_4556										
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DE										
	C3663	(LOCAÇÃO MÊS) GRUPO GERADOR 171/215 KVA, COM	1	UD	R\$3999,57	R\$4602,03	R\$8601,60	R\$8601,60	R\$1454,53	R\$7147,07
		2023_11_4556	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21627			1234,57		R\$265,85	R\$1502,58	R\$1768,43	R\$46668,08	R\$7891,56	R\$38776,52
2023_10_4444										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL	98	M2	R\$4,62	R\$7,56	R\$12,18	R\$1193,64	R\$201,84	R\$991,80
	88416	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA	342	M2	R\$4,07	R\$12,74	R\$16,81	R\$5749,02	R\$972,16	R\$4776,86
	102218	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE	42	M2	R\$8,73	R\$10,30	R\$19,03	R\$799,26	R\$135,15	R\$664,11
	97638	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFS DE DRYWALL, DE FORMA	134,5	M2	R\$5,74	R\$2,95	R\$8,69	R\$1168,81	R\$197,65	R\$971,16
	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM	20,57	M2	R\$7,17	R\$3,48	R\$10,65	R\$219,07	R\$37,04	R\$182,03
	96359	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL),	91,3	M2	R\$13,12	R\$120,39	R\$133,51	R\$12189,46	R\$2061,24	R\$10128,22
	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM	342	M2	R\$1,89	R\$2,51	R\$4,40	R\$1504,80	R\$254,46	R\$1250,34
	90850	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA	10	UN	R\$214,33	R\$974,50	R\$1188,83	R\$11888,30	R\$2010,31	R\$9877,99
	129669	MANTA EM FELTRO P/ REVESTIMENTO	91	M2	R\$0,00	R\$20,61	R\$20,61	R\$1875,51	R\$317,15	R\$1558,36
	130357	PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 1250 X 625	38	UND	R\$6,18	R\$84,95	R\$91,13	R\$3462,94	R\$585,58	R\$2877,36
	C4494	DIVISÓRIA PAINEL PVC, MONTANTE/RODAPÉ SIMPLES,	25,2	M2	R\$0,00	R\$262,59	R\$262,59	R\$6617,27	R\$1118,98	R\$5498,29
		2023_10_4444	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		ARQUITETURA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21642			2		R\$4,46	R\$140,26	R\$144,72	R\$144,72	R\$24,47	R\$120,25
2023_10_4139										
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DE										
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,19	R\$0,57	R\$1,76	R\$1,76	R\$0,30	R\$1,46
	86910	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2"Ø	1	UN	R\$3,27	R\$139,69	R\$142,96	R\$142,96	R\$24,17	R\$118,79
		2023_10_4139	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21643			6		R\$34,57	R\$0,00	R\$34,57	R\$207,42	R\$35,07	R\$172,35
2023_10_4124										
Corregedoria Geral da Justiça										
	C1079	DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÕES	6	MT	R\$34,57	R\$0,00	R\$34,57	R\$207,42	R\$35,07	R\$172,35
		2023_10_4124	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21645			4		R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$130,12	R\$22,00	R\$108,12
2023_10_4120										
4a. Unidade do JECC da Comarca de										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H	R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$130,12	R\$22,00	R\$108,12
		2023_10_4120	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21649			6		R\$15,13	R\$116,82	R\$131,95	R\$133,49	R\$22,57	R\$110,92
2023_10_4052										
Corregedoria Geral da Justiça										
	93669	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE	1	UN	R\$8,15	R\$87,82	R\$95,97	R\$95,97	R\$16,23	R\$79,74
	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL	1	UN	R\$2,72	R\$14,02	R\$16,74	R\$16,75	R\$2,83	R\$13,92
	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL	1	UN	R\$3,73	R\$14,73	R\$18,46	R\$18,46	R\$3,12	R\$15,34
	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE	3	UN	R\$0,53	R\$0,25	R\$0,78	R\$2,31	R\$0,39	R\$1,92
		2023_10_4052	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00

21650			20		R\$486,15	R\$233,75	R\$719,90	R\$1188,50	R\$200,97	R\$987,53
2023_10_4047										
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DE										
	102121	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) MOTO BOMBA	1	UN	R\$236,13	R\$117,17	R\$353,30	R\$353,29	R\$59,74	R\$293,55
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$32,53	R\$5,50	R\$27,03
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	16	H	R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$499,84	R\$84,52	R\$415,32
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	1	H	R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$31,24	R\$5,28	R\$25,96
	102119	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) BOMBA CENTRÍFUGA,	1	UN	R\$180,47	R\$91,13	R\$271,60	R\$271,60	R\$45,93	R\$225,67
		2023_10_4047	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INSTALAÇÃO DE BOMBA PROVISÓRIA E ACOMPANHAMENTO	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DAS BOMBA APÓS	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MANUTENÇÃO CORRETIVA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21651			3		R\$83,19	R\$218,10	R\$301,29	R\$301,29	R\$50,95	R\$250,34
2023_10_4125										
Corregedoria Geral da Justiça										
	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	1	UD	R\$25,41	R\$62,69	R\$88,10	R\$88,10	R\$14,90	R\$73,20
	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL,	1	UN	R\$6,97	R\$3,28	R\$10,25	R\$10,25	R\$1,73	R\$8,52
	C2686	VÁLVULA DE DESCARGA PVC RÍGIDO S/REGISTRO	1	UD	R\$50,81	R\$152,13	R\$202,94	R\$202,94	R\$34,32	R\$168,62
		2023_10_4125	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21655			18,2		R\$236,41	R\$1356,03	R\$1592,44	R\$2306,76	R\$390,08	R\$1916,68
2023_11_4603										
Fórum da Turmas Recursais - Tribunal do										
	C2687	VÁLVULA DE FLUXO EM AÇO GALVANIZADO DE (2 1/2")	1	UD	R\$50,81	R\$691,68	R\$742,49	R\$742,49	R\$125,56	R\$616,93
	130379	BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA	1	UN	R\$1,92	R\$57,38	R\$59,30	R\$59,30	R\$10,03	R\$49,27
	92390	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2	1	UN	R\$44,29	R\$134,14	R\$178,43	R\$178,42	R\$30,17	R\$148,25
	92377	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO	1	UN	R\$29,53	R\$81,16	R\$110,69	R\$110,69	R\$18,72	R\$91,97
	92367	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE	6	M	R\$9,82	R\$132,44	R\$142,26	R\$853,56	R\$144,34	R\$709,22
	97662	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA	6,2	M	R\$0,39	R\$0,18	R\$0,57	R\$3,60	R\$0,61	R\$2,99
	C1694	LUVA DE UNIÃO AÇO GALVANIZADO DE (2 1/2")	1	UD	R\$40,65	R\$73,85	R\$114,50	R\$114,50	R\$19,36	R\$95,14
	92642	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN	1	UN	R\$59,00	R\$185,20	R\$244,20	R\$244,20	R\$41,29	R\$202,91
		2023_11_4603	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21670			2		R\$1,19	R\$401,58	R\$402,77	R\$402,77	R\$68,11	R\$334,66
2023_10_4195										
Corregedoria Geral da Justiça										
	130262	ASSENTO SANITÁRIO COM ABERTURA FRONTAL (PADRÃO	1	UN	R\$0,00	R\$401,01	R\$401,01	R\$401,01	R\$67,81	R\$333,20
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,19	R\$0,57	R\$1,76	R\$1,76	R\$0,30	R\$1,46
		2023_10_4195	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21671			24,75		R\$43,22	R\$398,46	R\$441,68	R\$5987,19	R\$1012,43	R\$4974,76
2023_10_4123										
Corregedoria Geral da Justiça										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	11	H	R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$343,64	R\$58,11	R\$285,53
	92106	CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCCÇÃO,	13,75	CHP	R\$20,19	R\$390,25	R\$410,44	R\$5643,55	R\$954,32	R\$4689,23
		2023_10_4123	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21672			5		R\$34,57	R\$0,00	R\$34,57	R\$172,85	R\$29,23	R\$143,62
2023_10_4440										
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DE										
	C1079	DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÕES	5	MT	R\$34,57	R\$0,00	R\$34,57	R\$172,85	R\$29,23	R\$143,62
		2023_10_4440	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21689			2		R\$8,98	R\$51,54	R\$60,52	R\$60,50	R\$10,23	R\$50,27
2023_10_4282										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE	1	UN	R\$0,53	R\$0,25	R\$0,78	R\$0,77	R\$0,13	R\$0,64
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	1	UN	R\$8,45	R\$51,29	R\$59,74	R\$59,73	R\$10,10	R\$49,63
		2023_10_4282	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21691			0,583		R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$17,89	R\$3,03	R\$14,86
2023_10_4467										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	0,583	H	R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$17,89	R\$3,03	R\$14,86

		2023_10_4467	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21701			1,166		R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$35,77	R\$6,05	R\$29,72
2023_10_4447										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	1,166	H	R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$35,77	R\$6,05	R\$29,72
		2023_10_4447	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21702			4		R\$5,51	R\$53,26	R\$58,77	R\$117,52	R\$19,88	R\$97,64
2023_10_4446										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E	2	UN	R\$4,32	R\$52,69	R\$57,01	R\$114,00	R\$19,28	R\$94,72
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	2	UN	R\$1,19	R\$0,57	R\$1,76	R\$3,52	R\$0,60	R\$2,92
		2023_10_4446	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21703			2		R\$40,00	R\$177,30	R\$217,30	R\$217,30	R\$36,74	R\$180,56
2023_10_4443										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL,	1	UN	R\$6,97	R\$3,28	R\$10,25	R\$10,25	R\$1,73	R\$8,52
	C2502	TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO	1	UD	R\$33,03	R\$174,02	R\$207,05	R\$207,05	R\$35,01	R\$172,04
		2023_10_4443	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21704			0,416		R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$12,76	R\$2,16	R\$10,60
2023_10_4352										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	0,416	H	R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$12,76	R\$2,16	R\$10,60
		2023_10_4352	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21705			0,333		R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$10,22	R\$1,73	R\$8,49
2023_10_4355										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	0,333	H	R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$10,22	R\$1,73	R\$8,49
		2023_10_4355	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21706			1		R\$20,62	R\$245,59	R\$266,21	R\$266,21	R\$45,02	R\$221,19
2023_10_4339										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	129849	KIT REPARO P/ CAIXA ACOPLADA	1	UN	R\$20,62	R\$245,59	R\$266,21	R\$266,21	R\$45,02	R\$221,19
		2023_10_4339	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21707			1,5		R\$23,10	R\$9,04	R\$32,14	R\$48,23	R\$8,16	R\$40,07
2023_10_4283										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,5	H	R\$23,10	R\$9,04	R\$32,14	R\$48,23	R\$8,16	R\$40,07
		2023_10_4283	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21708			1		R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$30,68	R\$5,19	R\$25,49
2023_10_4354										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	1	H	R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$30,68	R\$5,19	R\$25,49
		2023_10_4354	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21709			7		R\$0,17	R\$21,90	R\$22,07	R\$44,47	R\$7,52	R\$36,95
2023_10_4442										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	130285	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	1	KG	R\$0,00	R\$7,93	R\$7,93	R\$7,93	R\$1,34	R\$6,59
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	2	M	R\$0,17	R\$9,84	R\$10,01	R\$20,02	R\$3,39	R\$16,63
	130284	CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA	4	UN	R\$0,00	R\$4,13	R\$4,13	R\$16,52	R\$2,79	R\$13,73
		2023_10_4442	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21710			0,5		R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$16,27	R\$2,75	R\$13,52
2023_10_4382										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,5	H	R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$16,27	R\$2,75	R\$13,52
		2023_10_4382	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21711			15		R\$23,93	R\$43,31	R\$67,24	R\$256,55	R\$43,38	R\$213,17
2023_10_4284										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										

	C3484	SUPORTE DE EQUIPAMENTOS P/INSTALAÇÃO DE TOMADAS	3	UD	R\$5,14	R\$17,42	R\$22,56	R\$67,68	R\$11,44	R\$56,24
	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	3	M	R\$1,19	R\$3,74	R\$4,93	R\$14,79	R\$2,50	R\$12,29
	91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM	4	UN	R\$9,90	R\$14,78	R\$24,68	R\$98,68	R\$16,69	R\$81,99
	C2298	TAMPA CEGA PLÁSTICA, SISTEMA "X"	5	UD	R\$7,70	R\$7,37	R\$15,07	R\$75,40	R\$12,75	R\$62,65
		2023_10_4284	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21712			57		R\$66,58	R\$298,15	R\$364,73	R\$1000,82	R\$169,24	R\$831,58
2023_10_4063										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	30	M	R\$1,19	R\$4,33	R\$5,52	R\$165,60	R\$28,00	R\$137,60
	130288	CONECTOR RETO DE ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO DE 1",	1	UN	R\$0,00	R\$5,11	R\$5,11	R\$5,11	R\$0,86	R\$4,25
	C3516	COTOVELO 90 VARIÁVEL SISTEMA DLP PARA CANALETA	1	UD	R\$8,74	R\$42,52	R\$51,26	R\$51,25	R\$8,67	R\$42,58
	91999	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM	4	UN	R\$9,90	R\$17,68	R\$27,58	R\$110,28	R\$18,65	R\$91,63
	C3484	SUPORTE DE EQUIPAMENTOS P/INSTALAÇÃO DE TOMADAS	2	UD	R\$5,14	R\$17,42	R\$22,56	R\$45,12	R\$7,63	R\$37,49
	130289	ARRUELA EM ALUMÍNIO, COM ROSCA, DE 1", PARA	1	UN	R\$0,00	R\$1,22	R\$1,22	R\$1,22	R\$0,21	R\$1,01
	C3482	TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 À 2,50MM2	3	UD	R\$5,14	R\$4,15	R\$9,29	R\$27,87	R\$4,71	R\$23,16
	130287	ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM AÇO GALVANIZADO,	2	M	R\$0,00	R\$19,02	R\$19,02	R\$38,04	R\$6,43	R\$31,61
	C3515	CANALETA EVOLUTIVA SISTEMA DLP 60MM X 50MM COM	3	MT	R\$7,82	R\$150,90	R\$158,72	R\$476,13	R\$80,51	R\$395,62
	C3519	LUVA PARA CANALETA SISTEMA DLP 60MM X 50MM	1	UD	R\$7,70	R\$15,64	R\$23,34	R\$23,35	R\$3,95	R\$19,40
	95754	(SAÍDA LATERAL) LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO,	1	UN	R\$5,55	R\$5,26	R\$10,81	R\$10,81	R\$1,83	R\$8,98
	130286	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRAÇÃO DE CABOS,	5	UN	R\$0,00	R\$0,16	R\$0,16	R\$0,80	R\$0,14	R\$0,66
	C2298	(TAMPA CEGA) TAMPA CEGA PLÁSTICA, SISTEMA "X"	1	UD	R\$7,70	R\$7,37	R\$15,07	R\$15,08	R\$2,55	R\$12,53
	C2298	TAMPA CEGA PLÁSTICA, SISTEMA "X"	2	UD	R\$7,70	R\$7,37	R\$15,07	R\$30,16	R\$5,10	R\$25,06
		2023_10_4063	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21713			20		R\$0,17	R\$9,84	R\$10,01	R\$200,20	R\$33,85	R\$166,35
2023_10_4468										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	98297	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) CABO ELETRÔNICO	20	M	R\$0,17	R\$9,84	R\$10,01	R\$200,20	R\$33,85	R\$166,35
		2023_10_4468	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21714			4		R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$122,72	R\$20,75	R\$101,97
2023_08_3553										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	4	H	R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$122,72	R\$20,75	R\$101,97
		2023_08_3553	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21715			232		R\$8,38	R\$60,43	R\$68,81	R\$7980,80	R\$1349,55	R\$6631,25
2023_09_3978										
Fórum da Turmas Recursais - Tribunal do										
	97618	LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T5 DE 14 W, BASE G13 -	116	UN	R\$6,80	R\$59,74	R\$66,54	R\$7718,64	R\$1305,22	R\$6413,42
	129693	REMOÇÃO DE LÂMPADAS	116	UN	R\$1,58	R\$0,69	R\$2,27	R\$262,16	R\$44,33	R\$217,83
		2023_09_3978	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21716			32		R\$8,38	R\$23,20	R\$31,58	R\$505,12	R\$85,41	R\$419,71
2023_10_4122										
Corregedoria Geral da Justiça										
	100902	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 -	16	UN	R\$6,80	R\$22,51	R\$29,31	R\$468,96	R\$79,30	R\$389,66
	129693	REMOÇÃO DE LÂMPADAS	16	UN	R\$1,58	R\$0,69	R\$2,27	R\$36,16	R\$6,11	R\$30,05
		2023_10_4122	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21717			8		R\$5,51	R\$53,26	R\$58,77	R\$235,04	R\$39,74	R\$195,30
2023_10_4147										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	4	UN	R\$1,19	R\$0,57	R\$1,76	R\$7,04	R\$1,19	R\$5,85
	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E	4	UN	R\$4,32	R\$52,69	R\$57,01	R\$228,00	R\$38,55	R\$189,45
		2023_10_4147	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21718			34		R\$67,20	R\$77,45	R\$144,65	R\$1024,19	R\$173,20	R\$850,99
2023_10_4121										
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DE										
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	15	H	R\$17,08	R\$8,21	R\$25,29	R\$379,35	R\$64,15	R\$315,20
	102137	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR	2	UN	R\$25,90	R\$60,46	R\$86,36	R\$172,72	R\$29,21	R\$143,51
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	2	UN	R\$1,19	R\$0,57	R\$1,76	R\$3,52	R\$0,60	R\$2,92
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	15	H	R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$468,60	R\$79,24	R\$389,36

		Limpeza de caixa D'água e sistema	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		Substituição de Boias	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2023_10_4121	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21719			2		R\$5,51	R\$53,26	R\$58,77	R\$58,76	R\$9,94	R\$48,82
2023_10_4140										
Corregedoria Geral da Justiça										
	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E	1	UN	R\$4,32	R\$52,69	R\$57,01	R\$57,00	R\$9,64	R\$47,36
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,19	R\$0,57	R\$1,76	R\$1,76	R\$0,30	R\$1,46
		2023_10_4140	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21724			4		R\$40,11	R\$16,42	R\$56,53	R\$113,06	R\$19,12	R\$93,94
2023_10_4045										
Escola Superior da Magistratura - ESMEC										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	2	H	R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$62,48	R\$10,57	R\$51,91
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	2	H	R\$17,08	R\$8,21	R\$25,29	R\$50,58	R\$8,55	R\$42,03
		2023_10_4045	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21725			0,5		R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$16,27	R\$2,75	R\$13,52
2023_10_4235										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,5	H	R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$16,27	R\$2,75	R\$13,52
		2023_10_4235	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21726			42		R\$50,92	R\$232,71	R\$283,63	R\$1033,89	R\$174,84	R\$859,05
2023_10_4193										
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DE										
	89390	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL	4	UN	R\$4,78	R\$26,81	R\$31,59	R\$126,36	R\$21,37	R\$104,99
	94495	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" -	5	UN	R\$5,95	R\$61,39	R\$67,34	R\$336,70	R\$56,94	R\$279,76
	89391	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,	18	UN	R\$4,45	R\$5,37	R\$9,82	R\$176,76	R\$29,89	R\$146,87
	89367	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO	5	UN	R\$7,27	R\$7,50	R\$14,77	R\$73,85	R\$12,49	R\$61,36
	89386	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL	2	UN	R\$4,85	R\$6,00	R\$10,85	R\$21,68	R\$3,67	R\$18,01
	97662	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA	2	M	R\$0,39	R\$0,18	R\$0,57	R\$1,16	R\$0,20	R\$0,96
	89398	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU	2	UN	R\$9,69	R\$10,91	R\$20,60	R\$41,22	R\$6,97	R\$34,25
	89403	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL	2	M	R\$7,59	R\$14,72	R\$22,31	R\$44,60	R\$7,54	R\$37,06
	99629	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL,	2	UN	R\$5,95	R\$99,83	R\$105,78	R\$211,56	R\$35,77	R\$175,79
		2023_10_4193	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21727			2		R\$10,05	R\$95,19	R\$105,24	R\$105,24	R\$17,80	R\$87,44
2023_10_4138										
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DE										
	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4",	1	UN	R\$8,86	R\$94,62	R\$103,48	R\$103,48	R\$17,50	R\$85,98
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,19	R\$0,57	R\$1,76	R\$1,76	R\$0,30	R\$1,46
		2023_10_4138	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21728			2,35		R\$23,03	R\$27,72	R\$50,75	R\$49,95	R\$8,45	R\$41,50
2023_10_4137										
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DE										
	130294	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) TORNEIRA PLASTICA	2	UN	R\$0,00	R\$19,51	R\$19,51	R\$39,02	R\$6,60	R\$32,42
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	0,35	H	R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$10,93	R\$1,85	R\$9,08
		2023_10_4137	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21729			7		R\$38,22	R\$571,04	R\$609,26	R\$721,89	R\$122,08	R\$599,81
2023_09_3778										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	123340	TAMPA DE FERRO FUNDIDO TIPO T-33	1	UN	R\$0,00	R\$552,96	R\$552,96	R\$552,96	R\$93,51	R\$459,45
	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS	3	H	R\$15,12	R\$9,04	R\$24,16	R\$72,48	R\$12,26	R\$60,22
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3	H	R\$23,10	R\$9,04	R\$32,14	R\$96,45	R\$16,31	R\$80,14
		2023_09_3778	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21730			3		R\$40,91	R\$18,06	R\$58,97	R\$88,49	R\$14,96	R\$73,53
2023_09_3969										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,5	H	R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$48,80	R\$8,25	R\$40,55
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	1,5	H	R\$17,42	R\$9,03	R\$26,45	R\$39,69	R\$6,71	R\$32,98
		2023_09_3969	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00

21731			0,333		R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$10,22	R\$1,73	R\$8,49
2023_10_4141										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	0,333	H	R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$10,22	R\$1,73	R\$8,49
		2023_10_4141	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21732			0,5		R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$15,34	R\$2,59	R\$12,75
2023_10_4142										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	0,5	H	R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$15,34	R\$2,59	R\$12,75
		2023_10_4142	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21733			8		R\$21,94	R\$29,94	R\$51,88	R\$59,85	R\$10,12	R\$49,73
2023_09_3730										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE	2	UN	R\$0,53	R\$0,25	R\$0,78	R\$1,54	R\$0,26	R\$1,28
	130295	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR	2	UN	R\$0,00	R\$2,15	R\$2,15	R\$4,30	R\$0,73	R\$3,57
	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A,	1	UN	R\$15,14	R\$22,97	R\$38,11	R\$38,11	R\$6,44	R\$31,67
	90456	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE	2	UN	R\$3,70	R\$1,36	R\$5,06	R\$10,12	R\$1,71	R\$8,41
	C1928	PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4"X2" OU 3"X3"	1	UD	R\$2,57	R\$3,21	R\$5,78	R\$5,78	R\$0,98	R\$4,80
		2023_09_3730	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21734			2		R\$40,00	R\$177,30	R\$217,30	R\$217,30	R\$36,74	R\$180,56
2023_09_4008										
Fórum da Turmas Recursais - Tribunal do										
	C2502	TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO	1	UD	R\$33,03	R\$174,02	R\$207,05	R\$207,05	R\$35,01	R\$172,04
	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL,	1	UN	R\$6,97	R\$3,28	R\$10,25	R\$10,25	R\$1,73	R\$8,52
		2023_09_4008	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21738			5		R\$0,00	R\$25,84	R\$25,84	R\$82,90	R\$14,02	R\$68,88
2023_10_4231										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	130296	ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO,	4	M	R\$0,00	R\$19,02	R\$19,02	R\$76,08	R\$12,87	R\$63,21
	130302	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 4", PARA INSTALACAO DE	1	UN	R\$0,00	R\$6,82	R\$6,82	R\$6,82	R\$1,15	R\$5,67
		2023_10_4231	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21740			132		R\$68,48	R\$78,19	R\$146,67	R\$820,02	R\$138,66	R\$681,36
2023_09_3774										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	95730	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"),	6	M	R\$5,11	R\$7,85	R\$12,96	R\$77,70	R\$13,14	R\$64,56
	130317	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE	6	UN	R\$0,00	R\$1,47	R\$1,47	R\$8,82	R\$1,49	R\$7,33
	91987	CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO	1	UN	R\$20,02	R\$39,20	R\$59,22	R\$59,22	R\$10,01	R\$49,21
	C0857	CONDULETE DE PVC DE 3/4" TIPO C - E - LL - LR	2	UD	R\$15,41	R\$11,38	R\$26,79	R\$53,58	R\$9,06	R\$44,52
	95541	FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON,	12	UN	R\$4,12	R\$1,51	R\$5,63	R\$67,56	R\$11,42	R\$56,14
	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	90	M	R\$1,19	R\$3,74	R\$4,93	R\$443,70	R\$75,03	R\$368,67
	91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC,	3	UN	R\$22,63	R\$12,77	R\$35,40	R\$106,20	R\$17,96	R\$88,24
	130318	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X	12	UN	R\$0,00	R\$0,27	R\$0,27	R\$3,24	R\$0,55	R\$2,69
		2023_09_3774	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21744			0,25		R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$7,81	R\$1,32	R\$6,49
2023_10_4127										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	0,25	H	R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$7,81	R\$1,32	R\$6,49
		2023_10_4127	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21745			0,333		R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$10,40	R\$1,76	R\$8,64
2023_10_4234										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	0,333	H	R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$10,40	R\$1,76	R\$8,64
		2023_10_4234	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21746			1		R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$30,68	R\$5,19	R\$25,49
2023_10_4040										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	1	H	R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$30,68	R\$5,19	R\$25,49
		2023_10_4040	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00

21747			2,416		R\$23,10	R\$84,55	R\$107,65	R\$164,39	R\$27,80	R\$136,59
2023_10_4041										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	130304	PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 1250 X 625	2	UN	R\$0,00	R\$75,51	R\$75,51	R\$151,02	R\$25,54	R\$125,48
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,416	H	R\$23,10	R\$9,04	R\$32,14	R\$13,37	R\$2,26	R\$11,11
		2023_10_4041	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21748			96		R\$43,30	R\$257,51	R\$300,81	R\$1588,10	R\$268,54	R\$1319,56
2023_10_4448										
Fórum da Turmas Recursais - Tribunal do										
	C2298	TAMPA CEGA PLÁSTICA, SISTEMA "X"	5	UD	R\$7,70	R\$7,37	R\$15,07	R\$75,40	R\$12,75	R\$62,65
	130305	CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA	3	UN	R\$0,00	R\$4,13	R\$4,13	R\$12,39	R\$2,10	R\$10,29
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	3	UN	R\$8,45	R\$51,29	R\$59,74	R\$179,19	R\$30,30	R\$148,89
	C3515	CANALETA EVOLUTIVA SISTEMA DLP 60MM X 50MM COM	3	MT	R\$7,82	R\$150,90	R\$158,72	R\$476,13	R\$80,51	R\$395,62
	C3484	SUORTE DE EQUIPAMENTOS P/INSTALAÇÃO DE TOMADAS	5	UD	R\$5,14	R\$17,42	R\$22,56	R\$112,80	R\$19,07	R\$93,73
	91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM	7	UN	R\$9,90	R\$14,78	R\$24,68	R\$172,69	R\$29,20	R\$143,49
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	50	M	R\$0,17	R\$9,84	R\$10,01	R\$500,50	R\$84,63	R\$415,87
	95541	FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON,	10	UN	R\$4,12	R\$1,51	R\$5,63	R\$56,30	R\$9,52	R\$46,78
	130306	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X	10	UN	R\$0,00	R\$0,27	R\$0,27	R\$2,70	R\$0,46	R\$2,24
		2023_10_4448	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21757			36		R\$16,65	R\$25,36	R\$42,01	R\$456,60	R\$77,21	R\$379,39
2023_09_3777										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	6	M3	R\$15,96	R\$17,53	R\$33,49	R\$201,00	R\$33,99	R\$167,01
	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6	30	M3	R\$0,69	R\$7,83	R\$8,52	R\$255,60	R\$43,22	R\$212,38
		2023_09_3777	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21758			1		R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$30,68	R\$5,19	R\$25,49
2023_10_4144										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	1	H	R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$30,68	R\$5,19	R\$25,49
		2023_10_4144	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21759			4		R\$21,75	R\$246,09	R\$267,84	R\$535,68	R\$90,58	R\$445,10
2023_09_3977										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	129849	KIT REPARO P/ CAIXA ACOPLADA	2	UN	R\$20,62	R\$245,59	R\$266,21	R\$532,42	R\$90,03	R\$442,39
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	2	UN	R\$1,13	R\$0,50	R\$1,63	R\$3,26	R\$0,55	R\$2,71
		2023_09_3977	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21760			1		R\$0,00	R\$27,44	R\$27,44	R\$27,44	R\$4,64	R\$22,80
2023_10_4194										
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DE										
	C0586	CADEADO MÉDIO	1	UD	R\$0,00	R\$27,44	R\$27,44	R\$27,44	R\$4,64	R\$22,80
		2023_10_4194	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21761			2		R\$31,11	R\$191,81	R\$222,92	R\$222,92	R\$37,70	R\$185,22
2023_10_4146										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,	1	UN	R\$29,92	R\$191,24	R\$221,16	R\$221,16	R\$37,40	R\$183,76
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,19	R\$0,57	R\$1,76	R\$1,76	R\$0,30	R\$1,46
		2023_10_4146	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21762			1,75		R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$53,69	R\$9,08	R\$44,61
2023_10_4128										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	1,75	H	R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$53,69	R\$9,08	R\$44,61
		2023_10_4128	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21764			7		R\$24,05	R\$186,84	R\$210,89	R\$265,14	R\$44,84	R\$220,30
2023_10_4163										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	C3515	CANALETA EVOLUTIVA SISTEMA DLP 60MM X 50MM COM	1	MT	R\$7,82	R\$150,90	R\$158,72	R\$158,71	R\$26,84	R\$131,87
	91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM	3	UN	R\$9,90	R\$14,78	R\$24,68	R\$74,01	R\$12,52	R\$61,49
	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	2	M	R\$1,19	R\$3,74	R\$4,93	R\$9,86	R\$1,67	R\$8,19

	C3484	SUPORTE DE EQUIPAMENTOS P/INSTALAÇÃO DE TOMADAS	1	UD	R\$5,14	R\$17,42	R\$22,56	R\$22,56	R\$3,81	R\$18,75
		2023_10_4163	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21766			2		R\$23,10	R\$9,04	R\$32,14	R\$64,30	R\$10,87	R\$53,43
2023_10_4233										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$23,10	R\$9,04	R\$32,14	R\$64,30	R\$10,87	R\$53,43
		2023_10_4233	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21768			0,833		R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$27,10	R\$4,58	R\$22,52
2023_10_4201										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,833	H	R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$27,10	R\$4,58	R\$22,52
		2023_10_4201	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21769			0,5		R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$16,27	R\$2,75	R\$13,52
2023_10_4232										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,5	H	R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$16,27	R\$2,75	R\$13,52
		2023_10_4232	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21786			608		R\$9,90	R\$34,07	R\$43,97	R\$6445,84	R\$1089,99	R\$5355,85
2023_11_4578										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM	54	UN	R\$9,90	R\$14,78	R\$24,68	R\$1332,18	R\$225,27	R\$1106,91
	130341	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5,	500	M	R\$0,00	R\$9,71	R\$9,71	R\$4855,00	R\$820,98	R\$4034,02
	130315	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	27	UN	R\$0,00	R\$3,21	R\$3,21	R\$86,67	R\$14,66	R\$72,01
	130313	CAIXA DE LIGAÇÃO PLASTICA, DE SOBREPOR SISTEMA "X"	27	UN	R\$0,00	R\$6,37	R\$6,37	R\$171,99	R\$29,08	R\$142,91
		2023_11_4578	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21788			0,333		R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$10,83	R\$1,83	R\$9,00
2023_10_4143										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,333	H	R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$10,83	R\$1,83	R\$9,00
		2023_10_4143	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21789			2		R\$15,67	R\$23,22	R\$38,89	R\$38,88	R\$6,57	R\$32,31
2023_10_4126										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM	1	UN	R\$15,14	R\$22,97	R\$38,11	R\$38,11	R\$6,44	R\$31,67
	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE	1	UN	R\$0,53	R\$0,25	R\$0,78	R\$0,77	R\$0,13	R\$0,64
		2023_10_4126	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21790			0,416		R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$13,53	R\$2,29	R\$11,24
2023_10_4200										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,416	H	R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$13,53	R\$2,29	R\$11,24
		2023_10_4200	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21791			4		R\$8,98	R\$51,54	R\$60,52	R\$121,00	R\$20,46	R\$100,54
2023_10_4199										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE	2	UN	R\$0,53	R\$0,25	R\$0,78	R\$1,54	R\$0,26	R\$1,28
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	2	UN	R\$8,45	R\$51,29	R\$59,74	R\$119,46	R\$20,20	R\$99,26
		2023_10_4199	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21806			146,56		R\$25,99	R\$152,35	R\$178,34	R\$11306,97	R\$1912,01	R\$9394,96
2023_11_4728										
Escola Superior da Magistratura - ESMEC										
	C0821	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) COMPACTAÇÃO	24	H	R\$0,00	R\$37,00	R\$37,00	R\$888,00	R\$150,16	R\$737,84
	C2532	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO	7,66	M3	R\$0,00	R\$54,28	R\$54,28	R\$415,78	R\$70,31	R\$345,47
	101090	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) PISO EM PEDRA	114,9	M2	R\$25,99	R\$61,07	R\$87,06	R\$10003,19	R\$1691,54	R\$8311,65
		2023_11_4728	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21853			261		R\$46,56	R\$83,47	R\$130,03	R\$4305,04	R\$727,99	R\$3577,05
2023_11_4727										
Escola Superior da Magistratura - ESMEC										
	130324	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ	13	UN	R\$0,00	R\$60,56	R\$60,56	R\$787,28	R\$133,13	R\$654,15

	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	24	H	R\$17,42	R\$9,03	R\$26,45	R\$635,04	R\$107,39	R\$527,65
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	24	H	R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$780,72	R\$132,02	R\$648,70
	C4558	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	200	MT	R\$5,65	R\$4,85	R\$10,50	R\$2102,00	R\$355,45	R\$1746,55
		2023_11_4727	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00		R\$0,00
21879			14		R\$12,93	R\$44,33	R\$57,26	R\$216,05	R\$36,54	R\$179,51
2023_10_4321										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	129693	REMOÇÃO DE LÂMPADAS	7	UN	R\$1,58	R\$0,69	R\$2,27	R\$15,82	R\$2,68	R\$13,14
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	4	UN	R\$6,80	R\$28,50	R\$35,30	R\$141,16	R\$23,87	R\$117,29
	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 -	3	UN	R\$4,55	R\$15,14	R\$19,69	R\$59,07	R\$9,99	R\$49,08
		2023_10_4321	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21880			16		R\$22,74	R\$39,57	R\$62,31	R\$367,10	R\$62,08	R\$305,02
2023_10_4376										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	C2298	TAMPA CEGA PLÁSTICA, SISTEMA "X"	2	UD	R\$7,70	R\$7,37	R\$15,07	R\$30,16	R\$5,10	R\$25,06
	C3484	SUPORE DE EQUIPAMENTOS P/INSTALAÇÃO DE TOMADAS	4	UD	R\$5,14	R\$17,42	R\$22,56	R\$90,24	R\$15,26	R\$74,98
	91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM	10	UN	R\$9,90	R\$14,78	R\$24,68	R\$246,70	R\$41,72	R\$204,98
		2023_10_4376	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21881			10		R\$40,11	R\$41,81	R\$81,92	R\$176,58	R\$29,86	R\$146,72
2023_11_4540										
Corregedoria Geral da Justiça										
	130327	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE	1	UN	R\$0,00	R\$15,53	R\$15,53	R\$15,53	R\$2,63	R\$12,90
	130329	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	2	KG	R\$0,00	R\$7,93	R\$7,93	R\$15,86	R\$2,68	R\$13,18
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	2,5	H	R\$17,08	R\$8,21	R\$25,29	R\$63,23	R\$10,69	R\$52,54
	130328	PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA,	2	UN	R\$0,00	R\$1,93	R\$1,93	R\$3,86	R\$0,65	R\$3,21
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	2,5	H	R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$78,10	R\$13,21	R\$64,89
		2023_11_4540	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21889			5,666		R\$23,03	R\$24,41	R\$47,44	R\$84,45	R\$14,28	R\$70,17
2023_10_4466										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	130331	VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU	2	UN	R\$0,00	R\$6,00	R\$6,00	R\$12,00	R\$2,03	R\$9,97
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	1,666	H	R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$52,05	R\$8,80	R\$43,25
	130332	SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO,	2	UN	R\$0,00	R\$10,20	R\$10,20	R\$20,40	R\$3,45	R\$16,95
		2023_10_4466	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21896			80		R\$0,70	R\$10,10	R\$10,80	R\$432,00	R\$73,05	R\$358,95
2023_10_4441										
Corregedoria Geral da Justiça										
	97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM	40	M	R\$0,53	R\$0,26	R\$0,79	R\$31,60	R\$5,34	R\$26,26
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	40	M	R\$0,17	R\$9,84	R\$10,01	R\$400,40	R\$67,71	R\$332,69
		2023_10_4441	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21898			42		R\$4,12	R\$1,78	R\$5,90	R\$123,90	R\$20,95	R\$102,95
2023_10_4486										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	95541	FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON,	21	UN	R\$4,12	R\$1,51	R\$5,63	R\$118,23	R\$19,99	R\$98,24
	130333	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X	21	UN	R\$0,00	R\$0,27	R\$0,27	R\$5,67	R\$0,96	R\$4,71
		2023_10_4486	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21903			1		R\$23,03	R\$246,62	R\$269,65	R\$269,65	R\$45,60	R\$224,05
2023_10_4320										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	129849	KIT REPARO P/ CAIXA ACOPLADA	1	UN	R\$23,03	R\$246,62	R\$269,65	R\$269,65	R\$45,60	R\$224,05
		2023_10_4320	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21904			4		R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$122,72	R\$20,75	R\$101,97
2023_10_4513										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	4	H	R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$122,72	R\$20,75	R\$101,97
		2023_10_4513	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21906			16		R\$4,12	R\$1,78	R\$5,90	R\$47,20	R\$7,99	R\$39,21
2023_10_4519										

FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	95541	FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON,	8	UN	R\$4,12	R\$1,51	R\$5,63	R\$45,04	R\$7,62	R\$37,42
	130334	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X	8	UN	R\$0,00	R\$0,27	R\$0,27	R\$2,16	R\$0,37	R\$1,79
		2023_10_4519	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21907			5		R\$21,86	R\$271,30	R\$293,16	R\$617,00	R\$104,33	R\$512,67
2023_10_4512										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	130335	MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATE 950 MM E	2	UN	R\$0,00	R\$262,48	R\$262,48	R\$524,96	R\$88,77	R\$436,19
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	3	H	R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$92,04	R\$15,56	R\$76,48
		2023_10_4512	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21909			3		R\$23,49	R\$16,05	R\$39,54	R\$46,57	R\$7,87	R\$38,70
2023_11_4558										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$32,53	R\$5,50	R\$27,03
	130336	CABO DE FIBRA ÓTICA, 04 PARES	2	M	R\$0,00	R\$7,02	R\$7,02	R\$14,04	R\$2,37	R\$11,67
		2023_11_4558	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21912			1		R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$32,53	R\$5,50	R\$27,03
2023_10_4510										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$32,53	R\$5,50	R\$27,03
		2023_10_4510	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21913			1		R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$32,53	R\$5,50	R\$27,03
2023_11_4597										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$32,53	R\$5,50	R\$27,03
		2023_11_4597	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21915			0,666		R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$21,66	R\$3,66	R\$18,00
2023_10_4514										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,666	H	R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$21,66	R\$3,66	R\$18,00
		2023_10_4514	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21916			2		R\$6,87	R\$16,21	R\$23,08	R\$23,08	R\$3,90	R\$19,18
2023_11_4599										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 -	1	UN	R\$5,09	R\$15,42	R\$20,51	R\$20,51	R\$3,47	R\$17,04
	129693	REMOÇÃO DE LÂMPADAS	1	UN	R\$1,78	R\$0,79	R\$2,57	R\$2,57	R\$0,43	R\$2,14
		2023_11_4599	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21917			2,28		R\$23,04	R\$53,27	R\$76,31	R\$87,02	R\$14,71	R\$72,31
2023_10_4353										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	C1873	PELÍCULA DE INSULFILM	1,14	M2	R\$8,30	R\$53,27	R\$61,57	R\$70,20	R\$11,87	R\$58,33
	C1627	LIMPEZA DE VIDROS	1,14	M2	R\$14,74	R\$0,00	R\$14,74	R\$16,82	R\$2,84	R\$13,98
		2023_10_4353	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21918			1,5		R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$46,86	R\$7,92	R\$38,94
2023_11_4598										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	1,5	H	R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$46,86	R\$7,92	R\$38,94
		2023_11_4598	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21919			2		R\$15,67	R\$26,12	R\$41,79	R\$41,78	R\$7,06	R\$34,72
2023_06_2382										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE	1	UN	R\$0,53	R\$0,25	R\$0,78	R\$0,77	R\$0,13	R\$0,64
	92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A,	1	UN	R\$15,14	R\$25,87	R\$41,01	R\$41,01	R\$6,93	R\$34,08
		2023_06_2382	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21921			0,849		R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$26,52	R\$4,48	R\$22,04
2023_11_4637										
Corregedoria Geral da Justiça										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	0,849	H	R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$26,52	R\$4,48	R\$22,04

		2023_11_4637	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21922			2		R\$5,51	R\$53,26	R\$58,77	R\$58,76	R\$9,94	R\$48,82
2023_11_4622										
Corregedoria Geral da Justiça										
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,19	R\$0,57	R\$1,76	R\$1,76	R\$0,30	R\$1,46
	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E	1	UN	R\$4,32	R\$52,69	R\$57,01	R\$57,00	R\$9,64	R\$47,36
		2023_11_4622	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21923			2		R\$15,67	R\$23,22	R\$38,89	R\$38,88	R\$6,57	R\$32,31
2023_11_4724										
Corregedoria Geral da Justiça										
	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A,	1	UN	R\$15,14	R\$22,97	R\$38,11	R\$38,11	R\$6,44	R\$31,67
	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE	1	UN	R\$0,53	R\$0,25	R\$0,78	R\$0,77	R\$0,13	R\$0,64
		2023_11_4724	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21925			5,75		R\$16,91	R\$71,24	R\$88,15	R\$336,63	R\$56,93	R\$279,70
2023_10_4053										
Corregedoria Geral da Justiça										
	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS	0,75	H	R\$16,91	R\$7,59	R\$24,50	R\$18,38	R\$3,11	R\$15,27
	130338	PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 625 X 625 MM,	5	UN	R\$0,00	R\$63,65	R\$63,65	R\$318,25	R\$53,82	R\$264,43
		2023_10_4053	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21926			41		R\$42,17	R\$23,83	R\$66,00	R\$374,57	R\$63,34	R\$311,23
2023_11_4661										
Corregedoria Geral da Justiça										
	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,5	H	R\$17,45	R\$9,04	R\$26,49	R\$66,23	R\$11,20	R\$55,03
	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS	2,5	H	R\$17,15	R\$8,84	R\$25,99	R\$64,98	R\$10,99	R\$53,99
	C0083	ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO	18	M2	R\$0,00	R\$2,29	R\$2,29	R\$41,22	R\$6,97	R\$34,25
	97063	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR	18	M2	R\$7,57	R\$3,66	R\$11,23	R\$202,14	R\$34,18	R\$167,96
		2023_11_4661	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		PLATAFORMA TEMPORARIA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21928			2		R\$18,43	R\$65,96	R\$84,39	R\$168,78	R\$28,54	R\$140,24
2023_11_4621										
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DE										
	C4000	TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADA	2	UD	R\$18,43	R\$65,96	R\$84,39	R\$168,78	R\$28,54	R\$140,24
		2023_11_4621	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21929			10		R\$5,26	R\$47,31	R\$52,57	R\$525,70	R\$88,90	R\$436,80
2023_10_4465										
Escola Superior da Magistratura - ESMEC										
	C4622	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) FITA ADESIVA	10	UD	R\$5,26	R\$47,31	R\$52,57	R\$525,70	R\$88,90	R\$436,80
		2023_10_4465	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21931			23		R\$57,55	R\$65,72	R\$123,27	R\$824,19	R\$139,37	R\$684,82
2023_11_4699										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	C1079	DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÕES	20	MT	R\$34,57	R\$0,00	R\$34,57	R\$691,40	R\$116,92	R\$574,48
	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,	1	M	R\$17,83	R\$26,78	R\$44,61	R\$44,61	R\$7,54	R\$37,07
	89779	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,	2	UN	R\$5,15	R\$38,94	R\$44,09	R\$88,18	R\$14,91	R\$73,27
		2023_11_4699	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21934			0,666		R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$20,43	R\$3,45	R\$16,98
2023_10_4375										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	0,666	H	R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$20,43	R\$3,45	R\$16,98
		2023_10_4375	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21940			1		R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$30,68	R\$5,19	R\$25,49
2023_10_4318										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	1	H	R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$30,68	R\$5,19	R\$25,49
		2023_10_4318	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21987			6		R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$184,08	R\$31,13	R\$152,95
2023_11_4577										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										

	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	6	H	R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$184,08	R\$31,13	R\$152,95
		2023_11_4577	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21989			40		R\$4,12	R\$1,78	R\$5,90	R\$118,00	R\$19,95	R\$98,05
2023_10_4377										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	130343	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X	20	UN	R\$0,00	R\$0,27	R\$0,27	R\$5,40	R\$0,91	R\$4,49
	95541	FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON,	20	UN	R\$4,12	R\$1,51	R\$5,63	R\$112,60	R\$19,04	R\$93,56
		2023_10_4377	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21991			201		R\$9,46	R\$47,74	R\$57,20	R\$1344,24	R\$227,31	R\$1116,93
2023_10_4445										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL	2	UN	R\$2,72	R\$14,02	R\$16,74	R\$33,50	R\$5,66	R\$27,84
	130345	CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1",	2	UN	R\$0,00	R\$5,11	R\$5,11	R\$10,22	R\$1,73	R\$8,49
	95754	(SAÍDA LATERAL) LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO,	2	UN	R\$5,55	R\$5,26	R\$10,81	R\$21,62	R\$3,66	R\$17,96
	130344	ELETRODUTO FLEXIVEL, EM AÇO GALVANIZADO,	15	M	R\$0,00	R\$19,02	R\$19,02	R\$285,30	R\$48,24	R\$237,06
	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	180	M	R\$1,19	R\$4,33	R\$5,52	R\$993,60	R\$168,02	R\$825,58
		2023_10_4445	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21993			8		R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$260,24	R\$44,01	R\$216,23
2023_11_4559										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8	H	R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$260,24	R\$44,01	R\$216,23
		2023_11_4559	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21994			40		R\$6,87	R\$28,41	R\$35,28	R\$705,60	R\$119,32	R\$586,28
2023_11_4786										
Escola Superior da Magistratura - ESMEC										
	129693	REMOÇÃO DE LÂMPADAS	20	UN	R\$1,78	R\$0,79	R\$2,57	R\$51,40	R\$8,69	R\$42,71
	97612	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 -	20	UN	R\$5,09	R\$27,62	R\$32,71	R\$654,20	R\$110,63	R\$543,57
		2023_11_4786	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21995			4		R\$6,87	R\$16,21	R\$23,08	R\$46,16	R\$7,81	R\$38,35
2023_11_4725										
Corregedoria Geral da Justiça										
	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 -	2	UN	R\$5,09	R\$15,42	R\$20,51	R\$41,02	R\$6,94	R\$34,08
	129693	REMOÇÃO DE LÂMPADAS	2	UN	R\$1,78	R\$0,79	R\$2,57	R\$5,14	R\$0,87	R\$4,27
		2023_11_4725	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22003			120		R\$0,70	R\$10,10	R\$10,80	R\$648,00	R\$109,58	R\$538,42
2023_10_4520										
Fórum da Turmas Recursais - Tribunal do										
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	60	M	R\$0,17	R\$9,84	R\$10,01	R\$600,60	R\$101,56	R\$499,04
	97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM	60	M	R\$0,53	R\$0,26	R\$0,79	R\$47,40	R\$8,02	R\$39,38
		2023_10_4520	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22007			2		R\$5,51	R\$53,26	R\$58,77	R\$58,76	R\$9,94	R\$48,82
2023_10_4521										
Fórum da Turmas Recursais - Tribunal do										
	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E	1	UN	R\$4,32	R\$52,69	R\$57,01	R\$57,00	R\$9,64	R\$47,36
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,19	R\$0,57	R\$1,76	R\$1,76	R\$0,30	R\$1,46
		2023_10_4521	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22009			70		R\$14,50	R\$39,13	R\$53,63	R\$1008,60	R\$170,55	R\$838,05
2023_10_4145										
Fórum da Turmas Recursais - Tribunal do										
	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 -	15	UN	R\$5,09	R\$15,42	R\$20,51	R\$307,65	R\$52,02	R\$255,63
	100902	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 -	20	UN	R\$7,63	R\$22,92	R\$30,55	R\$611,00	R\$103,32	R\$507,68
	129693	REMOÇÃO DE LÂMPADAS	35	UN	R\$1,78	R\$0,79	R\$2,57	R\$89,95	R\$15,21	R\$74,74
		2023_10_4145	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22011			0,6		R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$18,74	R\$3,17	R\$15,57
2023_10_4378										
Fórum da Turmas Recursais - Tribunal do										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	0,6	H	R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$18,74	R\$3,17	R\$15,57
		2023_10_4378	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00

22013			1,5		R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$46,86	R\$7,92	R\$38,94
2023_11_4543										
Fórum da Turmas Recursais - Tribunal do										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	1,5	H	R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$46,86	R\$7,92	R\$38,94
		2023_11_4543	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22016			4		R\$40,91	R\$78,62	R\$119,53	R\$180,11	R\$30,45	R\$149,66
2023_10_4522										
Fórum da Turmas Recursais - Tribunal do										
	130346	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ	2	UN	R\$0,00	R\$60,56	R\$60,56	R\$121,12	R\$20,48	R\$100,64
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$32,53	R\$5,50	R\$27,03
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	1	H	R\$17,42	R\$9,03	R\$26,45	R\$26,46	R\$4,47	R\$21,99
		2023_10_4522	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22018			4		R\$20,82	R\$49,65	R\$70,47	R\$72,71	R\$12,29	R\$60,42
2023_11_4626										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	129693	REMOÇÃO DE LÂMPADAS	2	UN	R\$1,58	R\$0,69	R\$2,27	R\$4,52	R\$0,76	R\$3,76
	97589	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR,	1	UN	R\$14,69	R\$33,82	R\$48,51	R\$48,50	R\$8,20	R\$40,30
	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 -	1	UN	R\$4,55	R\$15,14	R\$19,69	R\$19,69	R\$3,33	R\$16,36
		2023_11_4626	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22020			4		R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$130,12	R\$22,00	R\$108,12
2023_10_4518										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H	R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$130,12	R\$22,00	R\$108,12
		2023_10_4518	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22021			4		R\$23,10	R\$16,97	R\$40,07	R\$104,38	R\$17,65	R\$86,73
2023_10_4516										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3	H	R\$23,10	R\$9,04	R\$32,14	R\$96,45	R\$16,31	R\$80,14
	130347	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	1	KG	R\$0,00	R\$7,93	R\$7,93	R\$7,93	R\$1,34	R\$6,59
		2023_10_4516	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22022			2		R\$32,38	R\$65,97	R\$98,35	R\$98,35	R\$16,63	R\$81,72
2023_11_4698										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	1	UD	R\$25,41	R\$62,69	R\$88,10	R\$88,10	R\$14,90	R\$73,20
	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL,	1	UN	R\$6,97	R\$3,28	R\$10,25	R\$10,25	R\$1,73	R\$8,52
		2023_11_4698	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22023			0,333		R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$10,83	R\$1,83	R\$9,00
2023_11_4662										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,333	H	R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$10,83	R\$1,83	R\$9,00
		2023_11_4662	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22041			1		R\$20,62	R\$245,59	R\$266,21	R\$266,21	R\$45,02	R\$221,19
2023_11_4806										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	129849	KIT REPARO P/ CAIXA ACOPLADA	1	UN	R\$20,62	R\$245,59	R\$266,21	R\$266,21	R\$45,02	R\$221,19
		2023_11_4806	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22042			1		R\$20,62	R\$245,59	R\$266,21	R\$266,21	R\$45,02	R\$221,19
2023_11_4817										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	129849	KIT REPARO P/ CAIXA ACOPLADA	1	UN	R\$20,62	R\$245,59	R\$266,21	R\$266,21	R\$45,02	R\$221,19
		2023_11_4817	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22043			2		R\$23,10	R\$9,04	R\$32,14	R\$64,30	R\$10,87	R\$53,43
2023_11_4766										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$23,10	R\$9,04	R\$32,14	R\$64,30	R\$10,87	R\$53,43
		2023_11_4766	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22045			3		R\$23,10	R\$9,04	R\$32,14	R\$96,45	R\$16,31	R\$80,14
2023_11_4765										

FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3	H	R\$23,10	R\$9,04	R\$32,14	R\$96,45	R\$16,31	R\$80,14
		2023_11_4765	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22046			2		R\$32,38	R\$65,97	R\$98,35	R\$98,35	R\$16,63	R\$81,72
2023_11_4816										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL,	1	UN	R\$6,97	R\$3,28	R\$10,25	R\$10,25	R\$1,73	R\$8,52
	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	1	UD	R\$25,41	R\$62,69	R\$88,10	R\$88,10	R\$14,90	R\$73,20
		2023_11_4816	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22050			2		R\$23,10	R\$9,04	R\$32,14	R\$64,30	R\$10,87	R\$53,43
2023_11_4767										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$23,10	R\$9,04	R\$32,14	R\$64,30	R\$10,87	R\$53,43
		2023_11_4767	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22051			2		R\$23,10	R\$9,04	R\$32,14	R\$64,30	R\$10,87	R\$53,43
2023_11_4575										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$23,10	R\$9,04	R\$32,14	R\$64,30	R\$10,87	R\$53,43
		2023_11_4575	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22052			2		R\$23,10	R\$9,04	R\$32,14	R\$64,30	R\$10,87	R\$53,43
2023_11_4638										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$23,10	R\$9,04	R\$32,14	R\$64,30	R\$10,87	R\$53,43
		2023_11_4638	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22054			154		R\$33,98	R\$212,63	R\$246,61	R\$2658,14	R\$449,49	R\$2208,65
2023_11_4772										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	C4558	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	150	MT	R\$6,60	R\$4,85	R\$11,45	R\$1717,50	R\$290,43	R\$1427,07
	83479	LUMINÁRIA ESTANQUE COM PROTECAO CONTRA ÁGUA,	4	UN	R\$27,38	R\$207,78	R\$235,16	R\$940,64	R\$159,06	R\$781,58
		2023_11_4772	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22059			16		R\$114,87	R\$1327,59	R\$1442,46	R\$1473,33	R\$249,14	R\$1224,19
2023_11_4600										
Fórum da Turmas Recursais - Tribunal do										
	C0780	CONTACTOR AUXILIAR 2NA + 2NF	1	UD	R\$0,00	R\$129,27	R\$129,27	R\$129,27	R\$21,86	R\$107,41
	130684	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE GATE32A	1	UN	R\$1,95	R\$12,12	R\$14,07	R\$14,07	R\$2,38	R\$11,69
	130688	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	1	UN	R\$3,92	R\$41,30	R\$45,22	R\$45,22	R\$7,65	R\$37,57
	130691	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 650X440X205MM	1	UN	R\$40,92	R\$437,69	R\$478,61	R\$478,61	R\$80,93	R\$397,68
	93668	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE	1	UN	R\$5,85	R\$85,78	R\$91,63	R\$91,63	R\$15,49	R\$76,14
	130686	SINALEIRO COM LED VERDE 24V	1	UN	R\$1,95	R\$23,89	R\$25,84	R\$25,84	R\$4,37	R\$21,47
	130687	TRILHO SUPORTE P/ FIXAÇÃO RÁPIDA DIN	1	M	R\$3,92	R\$12,63	R\$16,55	R\$16,55	R\$2,80	R\$13,75
	130689	BOTÃO DE COMANDO DN 22,5mm 2 CONTATOS	1	UN	R\$3,92	R\$37,97	R\$41,89	R\$41,89	R\$7,08	R\$34,81
	130683	RELE TERMICO BIMETAL PARA USO EM MOTORES	1	UN	R\$3,92	R\$195,58	R\$199,50	R\$199,50	R\$33,74	R\$165,76
	C0673	CANALETA PLÁSTICA (50 X 20)MM, SISTEMA "X"	2	MT	R\$8,74	R\$22,16	R\$30,90	R\$61,78	R\$10,45	R\$51,33
	130685	SINALEIRO COM LED VERMELHO 220V	1	UN	R\$1,95	R\$17,55	R\$19,50	R\$19,50	R\$3,30	R\$16,20
	93667	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE	1	UN	R\$4,32	R\$85,12	R\$89,44	R\$89,43	R\$15,12	R\$74,31
	130692	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	1	UN	R\$3,92	R\$33,87	R\$37,79	R\$37,79	R\$6,39	R\$31,40
	C0465	BOTOEIRA EM ALUMÍNIO FUNDIDO "LIGA - DESLIGA"	1	UD	R\$25,69	R\$152,01	R\$177,70	R\$177,71	R\$30,05	R\$147,66
	130690	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	1	UN	R\$3,90	R\$40,65	R\$44,55	R\$44,54	R\$7,53	R\$37,01
		2023_11_4600	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22077			85,42		R\$14,70	R\$18,96	R\$33,66	R\$1045,07	R\$176,73	R\$868,34
2023_11_4739										
Escola Superior da Magistratura - ESMEC										
	74133/1	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, UMA DEMA0	0,5	M2	R\$10,08	R\$11,40	R\$21,48	R\$10,74	R\$1,82	R\$8,92
	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL	84,92	M2	R\$4,62	R\$7,56	R\$12,18	R\$1034,33	R\$174,91	R\$859,42
		2023_11_4739	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22078			7,5		R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$243,98	R\$41,26	R\$202,72
2023_11_4787										
Escola Superior da Magistratura - ESMEC										

	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	7,5	H	R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$243,98	R\$41,26	R\$202,72
		2023_11_4787	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22079			16		R\$32,90	R\$16,43	R\$49,33	R\$394,56	R\$66,72	R\$327,84
2023_11_4740										
Escola Superior da Magistratura - ESMEC										
	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS	8	H	R\$16,91	R\$7,59	R\$24,50	R\$196,00	R\$33,14	R\$162,86
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8	H	R\$15,99	R\$8,84	R\$24,83	R\$198,56	R\$33,58	R\$164,98
		2023_11_4740	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22084			22,5		R\$43,22	R\$398,46	R\$441,68	R\$5442,90	R\$920,40	R\$4522,50
2023_11_4541										
Corregedoria Geral da Justiça										
	92106	CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCCÃO,	12,5	CHP	R\$20,19	R\$390,25	R\$410,44	R\$5130,50	R\$867,57	R\$4262,93
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	10	H	R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$312,40	R\$52,83	R\$259,57
		2023_11_4541	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22093			0,583		R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$18,21	R\$3,08	R\$15,13
2023_11_4757										
Corregedoria Geral da Justiça										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	0,583	H	R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$18,21	R\$3,08	R\$15,13
		2023_11_4757	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22094			2		R\$5,51	R\$53,26	R\$58,77	R\$58,76	R\$9,94	R\$48,82
2023_11_4814										
Corregedoria Geral da Justiça										
	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E	1	UN	R\$4,32	R\$52,69	R\$57,01	R\$57,00	R\$9,64	R\$47,36
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,19	R\$0,57	R\$1,76	R\$1,76	R\$0,30	R\$1,46
		2023_11_4814	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22096			4		R\$22,59	R\$8,82	R\$31,41	R\$125,64	R\$21,25	R\$104,39
2023_11_4542										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H	R\$22,59	R\$8,82	R\$31,41	R\$125,64	R\$21,25	R\$104,39
		2023_11_4542	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22099			1		R\$50,81	R\$152,13	R\$202,94	R\$202,94	R\$34,32	R\$168,62
2023_11_4636										
Corregedoria Geral da Justiça										
	C2686	VÁLVULA DE DESCARGA PVC RÍGIDO S/REGISTRO	1	UD	R\$50,81	R\$152,13	R\$202,94	R\$202,94	R\$34,32	R\$168,62
		2023_11_4636	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22102			2		R\$8,83	R\$43,80	R\$52,63	R\$52,63	R\$8,90	R\$43,73
2023_11_4756										
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DE										
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,19	R\$0,57	R\$1,76	R\$1,76	R\$0,30	R\$1,46
	94796	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" -	1	UN	R\$7,64	R\$43,23	R\$50,87	R\$50,87	R\$8,60	R\$42,27
		2023_11_4756	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22135			2		R\$0,00	R\$1050,62	R\$1050,62	R\$2101,24	R\$355,32	R\$1745,92
2023_11_4602										
Fórum da Turmas Recursais - Tribunal do										
	71516	CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO EM	2	UN	R\$0,00	R\$1050,62	R\$1050,62	R\$2101,24	R\$355,32	R\$1745,92
		2023_11_4602	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22185			86,94		R\$19,74	R\$53,27	R\$73,01	R\$3173,75	R\$536,68	R\$2637,07
2023_10_4517										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	C1873	PELÍCULA DE INSULFILM	43,47	M2	R\$7,11	R\$53,27	R\$60,38	R\$2624,72	R\$443,84	R\$2180,88
	C1627	LIMPEZA DE VIDROS	43,47	M2	R\$12,63	R\$0,00	R\$12,63	R\$549,03	R\$92,84	R\$456,19
22198			1		R\$3999,57	R\$4602,03	R\$8601,60	R\$8601,60	R\$1454,53	R\$7147,07
2023_12_4904										
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DE										
	C3663	(LOCAÇÃO MÊS) GRUPO GERADOR 171/215 KVA, COM	1	UD	R\$3999,57	R\$4602,03	R\$8601,60	R\$8601,60	R\$1454,53	R\$7147,07
		2023_12_4904	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22203			440		R\$197,71	R\$7,84	R\$205,55	R\$25935,80	R\$4385,74	R\$21550,06
Apoio Técnico Outubro/2023 - Região VI										

	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	220	H	R\$27,16	R\$3,06	R\$30,22	R\$6648,40	R\$1124,24	R\$5524,16
	100533	TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS	110	H	R\$35,41	R\$2,41	R\$37,82	R\$4160,20	R\$703,49	R\$3456,71
	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS	110	H	R\$135,14	R\$2,37	R\$137,51	R\$15127,20	R\$2558,01	R\$12569,19
22204			85		R\$45,00	R\$239,83	R\$284,83	R\$2391,83	R\$404,44	R\$1987,39
2023_11_4863										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	30	M	R\$1,19	R\$4,33	R\$5,52	R\$165,60	R\$28,00	R\$137,60
	91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM	19	UN	R\$9,90	R\$14,78	R\$24,68	R\$468,73	R\$79,26	R\$389,47
	95754	(SAÍDA LATERAL) LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO,	3	UN	R\$5,55	R\$5,26	R\$10,81	R\$32,43	R\$5,48	R\$26,95
	130366	CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1",	3	UN	R\$0,00	R\$5,11	R\$5,11	R\$15,33	R\$2,59	R\$12,74
	C3519	LUVA PARA CANALETA SISTEMA DLP 60MM X 50MM	2	UD	R\$7,70	R\$15,64	R\$23,34	R\$46,70	R\$7,90	R\$38,80
	C2298	TAMPA CEGA PLÁSTICA, SISTEMA "X"	3	UD	R\$7,70	R\$7,37	R\$15,07	R\$45,24	R\$7,65	R\$37,59
	C3515	CANALETA EVOLUTIVA SISTEMA DLP 60MM X 50MM COM	8	MT	R\$7,82	R\$150,90	R\$158,72	R\$1269,68	R\$214,70	R\$1054,98
	C3484	SUORTE DE EQUIPAMENTOS P/INSTALAÇÃO DE TOMADAS	7	UD	R\$5,14	R\$17,42	R\$22,56	R\$157,92	R\$26,70	R\$131,22
	130365	ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO,	10	M	R\$0,00	R\$19,02	R\$19,02	R\$190,20	R\$32,16	R\$158,04
		2023_11_4863	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22205			164		R\$28,80	R\$75,10	R\$103,90	R\$2642,88	R\$446,91	R\$2195,97
2023_11_4864										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	120	M	R\$0,17	R\$9,84	R\$10,01	R\$1201,20	R\$203,12	R\$998,08
	C3484	SUORTE DE EQUIPAMENTOS P/INSTALAÇÃO DE TOMADAS	4	UD	R\$5,14	R\$17,42	R\$22,56	R\$90,24	R\$15,26	R\$74,98
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	32	H	R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$1040,96	R\$176,03	R\$864,93
	130369	CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6)	8	UN	R\$0,00	R\$38,81	R\$38,81	R\$310,48	R\$52,50	R\$257,98
		2023_11_4864	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22206			6,9		R\$19,74	R\$53,27	R\$73,01	R\$251,88	R\$42,60	R\$209,28
2023_10_4511										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	C1627	LIMPEZA DE VIDROS	3,45	M2	R\$12,63	R\$0,00	R\$12,63	R\$43,57	R\$7,37	R\$36,20
	C1873	PELÍCULA DE INSULFILM	3,45	M2	R\$7,11	R\$53,27	R\$60,38	R\$208,31	R\$35,23	R\$173,08
		2023_10_4511	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22207			4		R\$6,87	R\$16,21	R\$23,08	R\$46,16	R\$7,81	R\$38,35
2023_11_4761										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	129693	REMOÇÃO DE LÂMPADAS	2	UN	R\$1,78	R\$0,79	R\$2,57	R\$5,14	R\$0,87	R\$4,27
	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 -	2	UN	R\$5,09	R\$15,42	R\$20,51	R\$41,02	R\$6,94	R\$34,08
		2023_11_4761	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22208			2		R\$6,87	R\$16,21	R\$23,08	R\$23,08	R\$3,90	R\$19,18
2023_11_4763										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 -	1	UN	R\$5,09	R\$15,42	R\$20,51	R\$20,51	R\$3,47	R\$17,04
	129693	REMOÇÃO DE LÂMPADAS	1	UN	R\$1,78	R\$0,79	R\$2,57	R\$2,57	R\$0,43	R\$2,14
		2023_11_4763	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22211			1626,89		R\$395,33	R\$1846,80	R\$2242,13	R\$30469,12	R\$5152,31	R\$25316,81
2023_12_5034										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA	1	UN	R\$239,92	R\$1063,54	R\$1303,46	R\$1303,45	R\$220,41	R\$1083,04
	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	36	M	R\$1,19	R\$3,74	R\$4,93	R\$177,48	R\$30,01	R\$147,47
	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	2,68	M2	R\$19,12	R\$0,00	R\$19,12	R\$51,24	R\$8,66	R\$42,58
	91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM	33	UN	R\$9,90	R\$14,78	R\$24,68	R\$814,11	R\$137,67	R\$676,44
	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	180	M	R\$1,19	R\$4,33	R\$5,52	R\$993,60	R\$168,02	R\$825,58
	96367	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL),	23,972	M2	R\$17,71	R\$182,21	R\$199,92	R\$4792,24	R\$810,37	R\$3981,87
	96367	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL),	29,125	M2	R\$17,71	R\$182,21	R\$199,92	R\$5822,38	R\$984,56	R\$4837,82
	74133/2	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS	5	M2	R\$12,03	R\$14,49	R\$26,52	R\$132,60	R\$22,42	R\$110,18
	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL	160	M2	R\$4,62	R\$7,56	R\$12,18	R\$1948,80	R\$329,54	R\$1619,26
	91876	(SAÍDA LATERAL) LUVA PARA ELETRODUTO, PVC,	3	UN	R\$6,54	R\$4,44	R\$10,98	R\$32,91	R\$5,57	R\$27,34
	C3516	COTOVELO 90 VARIÁVEL SISTEMA DLP PARA CANALETA	5	UD	R\$8,74	R\$42,52	R\$51,26	R\$256,25	R\$43,33	R\$212,92
	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA	105	M	R\$1,59	R\$6,02	R\$7,61	R\$800,10	R\$135,30	R\$664,80

	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	10	UN	R\$8,45	R\$51,29	R\$59,74	R\$597,30	R\$101,00	R\$496,30
	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA	157	M2	R\$4,36	R\$8,27	R\$12,63	R\$1982,91	R\$335,31	R\$1647,60
	C2298	TAMPA CEGA PLÁSTICA, SISTEMA "X"	18	UD	R\$7,70	R\$7,37	R\$15,07	R\$271,44	R\$45,90	R\$225,54
	96372	INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM	29,125	M2	R\$1,42	R\$36,62	R\$38,04	R\$1107,92	R\$187,35	R\$920,57
	C3484	SUORTE DE EQUIPAMENTOS P/INSTALAÇÃO DE TOMADAS	17	UD	R\$5,14	R\$17,42	R\$22,56	R\$383,52	R\$64,85	R\$318,67
	97638	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFS DE DRYWALL, DE FORMA	21,308	M2	R\$5,74	R\$2,95	R\$8,69	R\$185,17	R\$31,31	R\$153,86
	130370	ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO,	8	M	R\$0,00	R\$19,02	R\$19,02	R\$152,16	R\$25,73	R\$126,43
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	595	M	R\$0,17	R\$9,84	R\$10,01	R\$5955,95	R\$1007,15	R\$4948,80
	C3515	CANALETA EVOLUTIVA SISTEMA DLP 60MM X 50MM COM	9	MT	R\$7,82	R\$150,90	R\$158,72	R\$1428,39	R\$241,54	R\$1186,85
	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM	157	M2	R\$1,89	R\$2,51	R\$4,40	R\$690,80	R\$116,81	R\$573,99
	73739/1	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS	21,68	M2	R\$12,38	R\$14,77	R\$27,15	R\$588,40	R\$99,50	R\$488,90
		DIVISÓRIA DRYWALL E PINTURA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		DEMOLIÇÃO	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2023_12_5034	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		ESQUADRIAS	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22227			3		R\$50,81	R\$152,13	R\$202,94	R\$608,82	R\$102,95	R\$505,87
2023_11_4809										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	C2686	VÁLVULA DE DESCARGA PVC RÍGIDO S/REGISTRO	3	UD	R\$50,81	R\$152,13	R\$202,94	R\$608,82	R\$102,95	R\$505,87
		2023_11_4809	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22229			2		R\$24,74	R\$250,20	R\$274,94	R\$274,93	R\$46,49	R\$228,44
2023_12_4880										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	94800	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 2" -	1	UN	R\$23,55	R\$249,63	R\$273,18	R\$273,17	R\$46,19	R\$226,98
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,19	R\$0,57	R\$1,76	R\$1,76	R\$0,30	R\$1,46
		2023_12_4880	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22231			1		R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$30,68	R\$5,19	R\$25,49
2023_11_4808										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	1	H	R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$30,68	R\$5,19	R\$25,49
		2023_11_4808	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22232			2		R\$32,38	R\$65,97	R\$98,35	R\$98,35	R\$16,63	R\$81,72
2023_11_4802										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	1	UD	R\$25,41	R\$62,69	R\$88,10	R\$88,10	R\$14,90	R\$73,20
	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL,	1	UN	R\$6,97	R\$3,28	R\$10,25	R\$10,25	R\$1,73	R\$8,52
		2023_11_4802	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22235			2		R\$25,41	R\$62,69	R\$88,10	R\$176,20	R\$29,80	R\$146,40
2023_11_4771										
Fórum da Turmas Recursais - Tribunal do										
	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	2	UD	R\$25,41	R\$62,69	R\$88,10	R\$176,20	R\$29,80	R\$146,40
		2023_11_4771	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22236			2		R\$25,41	R\$62,69	R\$88,10	R\$176,20	R\$29,80	R\$146,40
2023_11_4770										
Fórum da Turmas Recursais - Tribunal do										
	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	2	UD	R\$25,41	R\$62,69	R\$88,10	R\$176,20	R\$29,80	R\$146,40
		2023_11_4770	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22248			2		R\$25,41	R\$62,69	R\$88,10	R\$176,20	R\$29,80	R\$146,40
2023_11_4769										
Fórum da Turmas Recursais - Tribunal do										
	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	2	UD	R\$25,41	R\$62,69	R\$88,10	R\$176,20	R\$29,80	R\$146,40
		2023_11_4769	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22296			440		R\$197,71	R\$7,84	R\$205,55	R\$25935,80	R\$4385,74	R\$21550,06
Apoio Técnico Novembro/2023 - Região VI										
	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	220	H	R\$27,16	R\$3,06	R\$30,22	R\$6648,40	R\$1124,24	R\$5524,16
	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS	110	H	R\$135,14	R\$2,37	R\$137,51	R\$15127,20	R\$2558,01	R\$12569,19
	100533	TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS	110	H	R\$35,41	R\$2,41	R\$37,82	R\$4160,20	R\$703,49	R\$3456,71

22307			0,25		R\$17,45	R\$9,04	R\$26,49	R\$6,62	R\$1,12	R\$5,50
2023_11_4803										
Fórum da Turmas Recursais - Tribunal do										
	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,25	H	R\$17,45	R\$9,04	R\$26,49	R\$6,62	R\$1,12	R\$5,50
		2023_11_4803	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22308			2		R\$40,00	R\$177,30	R\$217,30	R\$217,30	R\$36,74	R\$180,56
2023_12_4907										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	C2502	TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO	1	UD	R\$33,03	R\$174,02	R\$207,05	R\$207,05	R\$35,01	R\$172,04
	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL,	1	UN	R\$6,97	R\$3,28	R\$10,25	R\$10,25	R\$1,73	R\$8,52
		2023_12_4907	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22312			595,64		R\$235,17	R\$892,14	R\$1127,31	R\$25470,39	R\$4307,06	R\$21163,33
2023_12_5069										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE	13,7	M2	R\$0,22	R\$2,84	R\$3,06	R\$41,92	R\$7,09	R\$34,83
	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE	52	M2	R\$0,22	R\$2,84	R\$3,06	R\$159,12	R\$26,91	R\$132,21
	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE	13,2	M2	R\$0,22	R\$2,84	R\$3,06	R\$40,39	R\$6,83	R\$33,56
	85662	ARMAÇAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92,	13,7	M2	R\$1,65	R\$16,75	R\$18,40	R\$252,08	R\$42,63	R\$209,45
	85662	ARMAÇAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92,	52	M2	R\$1,65	R\$16,75	R\$18,40	R\$956,80	R\$161,79	R\$795,01
	85662	ARMAÇAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92,	13,2	M2	R\$1,65	R\$16,75	R\$18,40	R\$242,88	R\$41,07	R\$201,81
	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,	1	UN	R\$5,52	R\$13,55	R\$19,07	R\$19,07	R\$3,22	R\$15,85
	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,	3	UN	R\$5,52	R\$14,45	R\$19,97	R\$59,91	R\$10,13	R\$49,78
	89754	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,	3	UN	R\$3,69	R\$22,92	R\$26,61	R\$79,80	R\$13,49	R\$66,31
	C1628	LIMPEZA GERAL	78,9	M2	R\$14,75	R\$0,00	R\$14,75	R\$1163,78	R\$196,80	R\$966,98
	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA	13,7	M2	R\$17,35	R\$8,66	R\$26,01	R\$356,34	R\$60,26	R\$296,08
	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA	52	M2	R\$17,35	R\$8,66	R\$26,01	R\$1352,52	R\$228,71	R\$1123,81
	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA	13,2	M2	R\$17,35	R\$8,66	R\$26,01	R\$343,33	R\$58,06	R\$285,27
	87264	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM	0,24	M2	R\$22,60	R\$59,36	R\$81,96	R\$19,67	R\$3,33	R\$16,34
	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,	12	M	R\$12,76	R\$19,28	R\$32,04	R\$384,60	R\$65,04	R\$319,56
	89785	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,	1	UN	R\$7,37	R\$26,46	R\$33,83	R\$33,83	R\$5,72	R\$28,11
	87700	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E	52	M2	R\$14,94	R\$50,06	R\$65,00	R\$3380,00	R\$571,56	R\$2808,44
	87700	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E	13,7	M2	R\$14,94	R\$50,06	R\$65,00	R\$890,50	R\$150,58	R\$739,92
	87700	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E	13,2	M2	R\$14,94	R\$50,06	R\$65,00	R\$858,00	R\$145,09	R\$712,91
	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO	52	M2	R\$14,61	R\$158,61	R\$173,22	R\$9007,44	R\$1523,16	R\$7484,28
	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO	13,2	M2	R\$14,61	R\$158,61	R\$173,22	R\$2286,50	R\$386,65	R\$1899,85
	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO	13,7	M2	R\$14,61	R\$158,61	R\$173,22	R\$2373,11	R\$401,29	R\$1971,82
	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	12	M3	R\$15,96	R\$17,53	R\$33,49	R\$402,00	R\$67,98	R\$334,02
	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6	90	M3	R\$0,69	R\$7,83	R\$8,52	R\$766,80	R\$129,67	R\$637,13
		Ramal de Esgoto	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		Cozinha	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		Limpeza Ambientes	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2023_12_5069	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		Dispensa	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		Lavanderia	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		Remoção de Entulho e Descarte	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22324			126		R\$66,20	R\$14,19	R\$80,39	R\$4367,07	R\$738,47	R\$3628,60
2023_12_5003										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	C1079	DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÕES	125	MT	R\$34,57	R\$0,00	R\$34,57	R\$4321,25	R\$730,72	R\$3590,53
	C4212	LIMPEZA DE CAIXAS DE INSPEÇÃO	1	UD	R\$31,63	R\$14,19	R\$45,82	R\$45,82	R\$7,75	R\$38,07
		2023_12_5003	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22333			2399,561		R\$2055,12	R\$7817,81	R\$9872,93	R\$40364,42	R\$6825,63	R\$33538,79
2023_12_5030										
Corregedoria Geral da Justiça										
	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	300	M	R\$1,02	R\$3,74	R\$4,76	R\$1428,00	R\$241,47	R\$1186,53
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	8	H	R\$17,42	R\$9,03	R\$26,45	R\$211,68	R\$35,80	R\$175,88
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	8	H	R\$17,42	R\$9,03	R\$26,45	R\$211,68	R\$35,80	R\$175,88
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	4	H	R\$17,42	R\$9,03	R\$26,45	R\$105,84	R\$17,90	R\$87,94

	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	4	H	R\$17,42	R\$9,03	R\$26,45	R\$105,84	R\$17,90	R\$87,94
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	4	H	R\$17,42	R\$9,03	R\$26,45	R\$105,84	R\$17,90	R\$87,94
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8	H	R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$260,24	R\$44,01	R\$216,23
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8	H	R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$260,24	R\$44,01	R\$216,23
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H	R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$130,12	R\$22,00	R\$108,12
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H	R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$130,12	R\$22,00	R\$108,12
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H	R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$130,12	R\$22,00	R\$108,12
	95789	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE	15	UN	R\$15,96	R\$30,79	R\$46,75	R\$701,40	R\$118,61	R\$582,79
	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	6	UD	R\$30,82	R\$141,25	R\$172,07	R\$1032,42	R\$174,58	R\$857,84
	93669	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE	4	UN	R\$8,15	R\$87,82	R\$95,97	R\$383,88	R\$64,91	R\$318,97
	93669	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE	4	UN	R\$8,15	R\$87,82	R\$95,97	R\$383,88	R\$64,91	R\$318,97
	93669	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE	4	UN	R\$8,15	R\$87,82	R\$95,97	R\$383,88	R\$64,91	R\$318,97
	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA	360	M	R\$3,10	R\$15,22	R\$18,32	R\$6595,20	R\$1115,25	R\$5479,95
	C2457	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 35MM2	5	UD	R\$10,27	R\$5,27	R\$15,54	R\$77,70	R\$13,14	R\$64,56
	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL	6	UN	R\$2,72	R\$14,02	R\$16,74	R\$100,50	R\$16,99	R\$83,51
	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL	3	UN	R\$2,72	R\$14,02	R\$16,74	R\$50,25	R\$8,50	R\$41,75
	93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE	1	UN	R\$16,61	R\$92,81	R\$109,42	R\$109,42	R\$18,50	R\$90,92
	93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE	1	UN	R\$16,61	R\$92,81	R\$109,42	R\$109,42	R\$18,50	R\$90,92
	93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE	6	UN	R\$16,61	R\$92,81	R\$109,42	R\$656,52	R\$111,02	R\$545,50
	93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE	1	UN	R\$16,61	R\$92,81	R\$109,42	R\$109,42	R\$18,50	R\$90,92
	93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE	1	UN	R\$16,61	R\$92,81	R\$109,42	R\$109,42	R\$18,50	R\$90,92
	C2301	TAMPA NORMAL P/DUTO PERFURADO, ATE (100X100)mm	15	MT	R\$38,52	R\$44,64	R\$83,16	R\$1247,55	R\$210,96	R\$1036,59
	130376	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO,	1	UN	R\$204,58	R\$620,37	R\$824,95	R\$824,95	R\$139,50	R\$685,45
	130376	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO,	1	UN	R\$204,58	R\$620,37	R\$824,95	R\$824,95	R\$139,50	R\$685,45
	130376	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO,	1	UN	R\$204,58	R\$620,37	R\$824,95	R\$824,95	R\$139,50	R\$685,45
	130376	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO,	1	UN	R\$204,58	R\$620,37	R\$824,95	R\$824,95	R\$139,50	R\$685,45
	C2455	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 16MM2	59	UD	R\$10,27	R\$4,08	R\$14,35	R\$846,65	R\$143,17	R\$703,48
	130383	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS,	100	UN	R\$0,00	R\$0,16	R\$0,16	R\$16,00	R\$2,71	R\$13,29
	95746	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25	42	M	R\$7,89	R\$24,15	R\$32,04	R\$1345,26	R\$227,48	R\$1117,78
	C0628	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA	1	UD	R\$64,20	R\$32,31	R\$96,51	R\$96,51	R\$16,32	R\$80,19
	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA	1000	M	R\$1,59	R\$6,02	R\$7,61	R\$7620,00	R\$1288,54	R\$6331,46
	C3483	TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 À 6,00MM2	200	UD	R\$5,14	R\$4,15	R\$9,29	R\$1858,00	R\$314,19	R\$1543,81
	95747	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI	12	M	R\$9,69	R\$42,02	R\$51,71	R\$620,64	R\$104,95	R\$515,69
	130381	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2"	100	UN	R\$0,00	R\$0,59	R\$0,59	R\$59,00	R\$9,98	R\$49,02
	130378	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE	8	UN	R\$21,14	R\$96,82	R\$117,96	R\$943,60	R\$159,56	R\$784,04
	130378	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE	8	UN	R\$21,14	R\$96,82	R\$117,96	R\$943,60	R\$159,56	R\$784,04
	130378	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE	8	UN	R\$21,14	R\$96,82	R\$117,96	R\$943,60	R\$159,56	R\$784,04
	130378	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE	8	UN	R\$21,14	R\$96,82	R\$117,96	R\$943,60	R\$159,56	R\$784,04
	C1160	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA DE CHAPA DE AÇO	15	MT	R\$61,64	R\$23,13	R\$84,77	R\$1271,40	R\$214,99	R\$1056,41
	C4815	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 125 A, COM	1	UN	R\$102,73	R\$455,33	R\$558,06	R\$558,06	R\$94,37	R\$463,69
	130382	ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO,	30	M	R\$0,00	R\$19,02	R\$19,02	R\$570,60	R\$96,49	R\$474,11
	C2074	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ.SOBREPOR ATE 64	1	UD	R\$256,82	R\$530,94	R\$787,76	R\$787,76	R\$133,21	R\$654,55
	130375	TRILHO SUPORTE P/ FIXAÇÃO RÁPIDA DIN	1	M	R\$0,00	R\$11,13	R\$11,13	R\$11,13	R\$1,88	R\$9,25
	130374	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE	8	UN	R\$21,14	R\$139,09	R\$160,23	R\$1281,76	R\$216,75	R\$1065,01
	C0770	CHAPA POLICARBONATO COMPACTO CRISTAL ESP.= 6mm	0,457	M2	R\$37,16	R\$496,47	R\$533,63	R\$243,87	R\$41,24	R\$202,63
	C0770	CHAPA POLICARBONATO COMPACTO CRISTAL ESP.= 6mm	0,276	M2	R\$37,16	R\$496,47	R\$533,63	R\$147,28	R\$24,91	R\$122,37
	C0770	CHAPA POLICARBONATO COMPACTO CRISTAL ESP.= 6mm	0,276	M2	R\$37,16	R\$496,47	R\$533,63	R\$147,28	R\$24,91	R\$122,37
	C0770	CHAPA POLICARBONATO COMPACTO CRISTAL ESP.= 6mm	0,276	M2	R\$37,16	R\$496,47	R\$533,63	R\$147,28	R\$24,91	R\$122,37
	C0770	CHAPA POLICARBONATO COMPACTO CRISTAL ESP.= 6mm	0,276	M2	R\$37,16	R\$496,47	R\$533,63	R\$147,28	R\$24,91	R\$122,37
		REMOÇÃO DE QUADRO ANTIGO E INSTALAÇÃO COM	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		QUADRO 1	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		QUADRO 3	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2023_12_5030	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		REMOÇÃO DE QUADRO ANTIGO E INSTALAÇÃO COM	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		QUADRO 2	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INSTALAÇÃO COM FECHAMENTO	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		Q.G.B.T CENTRAL DE AR-CONDICIONADO	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00

		INFRAESTRUTURA ELÉTRICA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INSTALAÇÃO COM FECHAMENTO	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INSTALAÇÃO COM FECHAMENTO	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		QUADRO 4	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22340			14		R\$40,00	R\$177,30	R\$217,30	R\$1521,10	R\$257,22	R\$1263,88
2023_12_4905										
Escola Superior da Magistratura - ESMEC										
	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL,	7	UN	R\$6,97	R\$3,28	R\$10,25	R\$71,75	R\$12,13	R\$59,62
	C2502	TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO	7	UD	R\$33,03	R\$174,02	R\$207,05	R\$1449,35	R\$245,09	R\$1204,26
		2023_12_4905	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22342			8		R\$15,04	R\$32,20	R\$47,24	R\$193,14	R\$32,66	R\$160,48
2023_11_4768										
Fórum da Turmas Recursais - Tribunal do										
	91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM	6	UN	R\$9,90	R\$14,78	R\$24,68	R\$148,02	R\$25,03	R\$122,99
	C3484	SUORTE DE EQUIPAMENTOS P/INSTALAÇÃO DE TOMADAS	2	UD	R\$5,14	R\$17,42	R\$22,56	R\$45,12	R\$7,63	R\$37,49
		2023_11_4768	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22344			3		R\$46,52	R\$17,24	R\$63,76	R\$95,66	R\$16,17	R\$79,49
2023_11_4601										
Fórum da Turmas Recursais - Tribunal do										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,5	H	R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$48,80	R\$8,25	R\$40,55
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	1,5	H	R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$46,86	R\$7,92	R\$38,94
		2023_11_4601	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22353			22		R\$0,17	R\$9,84	R\$10,01	R\$220,22	R\$37,24	R\$182,98
2023_11_4604										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	22	M	R\$0,17	R\$9,84	R\$10,01	R\$220,22	R\$37,24	R\$182,98
		2023_11_4604	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22355			8		R\$11,32	R\$28,89	R\$40,21	R\$59,13	R\$10,00	R\$49,13
2023_11_4576										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1"PARA PIA, TANQUE OU	1	UN	R\$3,46	R\$7,50	R\$10,96	R\$10,95	R\$1,85	R\$9,10
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	4	UN	R\$1,19	R\$0,57	R\$1,76	R\$7,04	R\$1,19	R\$5,85
	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 -	2	UN	R\$2,38	R\$11,27	R\$13,65	R\$27,30	R\$4,62	R\$22,68
	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2"Ø 40CM -	1	UN	R\$4,29	R\$9,55	R\$13,84	R\$13,84	R\$2,34	R\$11,50
		2023_11_4576	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22357			23,202		R\$38,47	R\$286,59	R\$325,06	R\$2514,02	R\$425,12	R\$2088,90
2023_12_5070										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	C2209	RETIRADA DE PISO PAVIFLEX	7,734	M2	R\$15,62	R\$0,00	R\$15,62	R\$120,81	R\$20,43	R\$100,38
	98673	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO,	7,734	M2	R\$8,10	R\$286,59	R\$294,69	R\$2279,13	R\$385,40	R\$1893,73
	C1628	LIMPEZA GERAL	7,734	M2	R\$14,75	R\$0,00	R\$14,75	R\$114,08	R\$19,29	R\$94,79
		2023_12_5070	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22636			30,16		R\$278,31	R\$1113,32	R\$1391,63	R\$3375,67	R\$570,82	R\$2804,85
2023_12_4999										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	74133/2	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS	8,72	M2	R\$12,03	R\$14,49	R\$26,52	R\$231,25	R\$39,10	R\$192,15
	73739/1	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS	8,72	M2	R\$12,38	R\$14,77	R\$27,15	R\$236,66	R\$40,02	R\$196,64
	40905	VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	8,72	M2	R\$13,98	R\$20,52	R\$34,50	R\$300,84	R\$50,87	R\$249,97
	90849	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA	2	UN	R\$210,00	R\$872,30	R\$1082,30	R\$2164,60	R\$366,03	R\$1798,57
	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,	2	UN	R\$29,92	R\$191,24	R\$221,16	R\$442,32	R\$74,80	R\$367,52
		2023_12_4999	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22674			1		R\$23,10	R\$9,04	R\$32,14	R\$32,15	R\$5,44	R\$26,71
2023_12_4927										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$23,10	R\$9,04	R\$32,14	R\$32,15	R\$5,44	R\$26,71
		2023_12_4927	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22675			2		R\$32,38	R\$65,97	R\$98,35	R\$98,35	R\$16,63	R\$81,72
2023_12_4929										

FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	1	UD	R\$25,41	R\$62,69	R\$88,10	R\$88,10	R\$14,90	R\$73,20
	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL,	1	UN	R\$6,97	R\$3,28	R\$10,25	R\$10,25	R\$1,73	R\$8,52
		2023_12_4929	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22676			1		R\$3999,57	R\$4602,03	R\$8601,60	R\$8601,60	R\$1454,53	R\$7147,07
2024_01_0001										
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DE										
	C3663	(LOCAÇÃO MÊS) GRUPO GERADOR 171/215 KVA, COM	1	UD	R\$3999,57	R\$4602,03	R\$8601,60	R\$8601,60	R\$1454,53	R\$7147,07
		2024_01_0001	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22682			1		R\$20,62	R\$245,59	R\$266,21	R\$266,21	R\$45,02	R\$221,19
2023_11_4854										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	129849	KIT REPARO P/ CAIXA ACOPLADA	1	UN	R\$20,62	R\$245,59	R\$266,21	R\$266,21	R\$45,02	R\$221,19
		2023_11_4854	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22712			203		R\$182,68	R\$236,05	R\$418,73	R\$4967,05	R\$839,94	R\$4127,11
2024_01_0138										
Corregedoria Geral da Justiça										
	130705	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2"	3	UN	R\$1,95	R\$1,77	R\$3,72	R\$11,16	R\$1,89	R\$9,27
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	8	H	R\$17,42	R\$9,03	R\$26,45	R\$211,68	R\$35,80	R\$175,88
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8	H	R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$260,24	R\$44,01	R\$216,23
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8	H	R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$260,24	R\$44,01	R\$216,23
	C2454	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 120MM2	12	UD	R\$10,27	R\$19,45	R\$29,72	R\$356,64	R\$60,31	R\$296,33
	130416	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS,	50	UN	R\$0,00	R\$0,21	R\$0,21	R\$10,50	R\$1,78	R\$8,72
	C1191	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 75mm (2 1/2")	3	MT	R\$34,41	R\$23,43	R\$57,84	R\$173,52	R\$29,34	R\$144,18
	97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM	48	M	R\$0,53	R\$0,26	R\$0,79	R\$37,92	R\$6,41	R\$31,51
	C1887	PETROLET ALUMÍNIO DE 2 1/2", TIPO T - X - L	1	UD	R\$51,36	R\$86,32	R\$137,68	R\$137,69	R\$23,28	R\$114,41
	72263	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO	14	UN	R\$16,36	R\$17,82	R\$34,18	R\$478,66	R\$80,94	R\$397,72
	92988	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA	48	M	R\$3,40	R\$59,70	R\$63,10	R\$3028,80	R\$512,17	R\$2516,63
		2024_01_0138	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		FECHAMENTO DE QUADRO	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22713			1		R\$102,73	R\$958,94	R\$1061,67	R\$1061,67	R\$179,53	R\$882,14
2024_01_0139										
Corregedoria Geral da Justiça										
	C4816	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 175 A, COM	1	UN	R\$102,73	R\$958,94	R\$1061,67	R\$1061,67	R\$179,53	R\$882,14
		2024_01_0139	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22715			4		R\$32,38	R\$65,97	R\$98,35	R\$196,70	R\$33,27	R\$163,43
2023_12_4926										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL,	2	UN	R\$6,97	R\$3,28	R\$10,25	R\$20,50	R\$3,47	R\$17,03
	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	2	UD	R\$25,41	R\$62,69	R\$88,10	R\$176,20	R\$29,80	R\$146,40
		2023_12_4926	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22717			2		R\$23,10	R\$9,04	R\$32,14	R\$64,30	R\$10,87	R\$53,43
2023_12_4944										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$23,10	R\$9,04	R\$32,14	R\$64,30	R\$10,87	R\$53,43
		2023_12_4944	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22719			2		R\$23,10	R\$9,04	R\$32,14	R\$64,30	R\$10,87	R\$53,43
2023_11_4697										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$23,10	R\$9,04	R\$32,14	R\$64,30	R\$10,87	R\$53,43
		2023_11_4697	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22721			2		R\$23,10	R\$9,04	R\$32,14	R\$64,30	R\$10,87	R\$53,43
2023_11_4760										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$23,10	R\$9,04	R\$32,14	R\$64,30	R\$10,87	R\$53,43
		2023_11_4760	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22730			105,28		R\$66,37	R\$701,70	R\$768,07	R\$24239,24	R\$4098,85	R\$20140,39
2023_12_5033										

ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	8	M3	R\$15,96	R\$17,53	R\$33,49	R\$268,00	R\$45,32	R\$222,68
	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6	32	M3	R\$0,69	R\$7,83	R\$8,52	R\$272,64	R\$46,10	R\$226,54
	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM	32,64	M2	R\$19,86	R\$16,65	R\$36,51	R\$1191,69	R\$201,51	R\$990,18
	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA	32,64	M2	R\$29,86	R\$659,69	R\$689,55	R\$22506,91	R\$3805,92	R\$18700,99
		ESQUADRIAS	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		DESCARTE DE JANELAS ANTIGAS	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22733			2		R\$6,13	R\$15,83	R\$21,96	R\$21,95	R\$3,71	R\$18,24
2023_12_4928										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	129693	REMOÇÃO DE LÂMPADAS	1	UN	R\$1,58	R\$0,69	R\$2,27	R\$2,26	R\$0,38	R\$1,88
	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 -	1	UN	R\$4,55	R\$15,14	R\$19,69	R\$19,69	R\$3,33	R\$16,36
		2023_12_4928	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22734			2		R\$15,99	R\$8,84	R\$24,83	R\$49,64	R\$8,39	R\$41,25
2023_12_4930										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$15,99	R\$8,84	R\$24,83	R\$49,64	R\$8,39	R\$41,25
		2023_12_4930	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22735			2		R\$23,10	R\$9,04	R\$32,14	R\$64,30	R\$10,87	R\$53,43
2023_12_4998										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$23,10	R\$9,04	R\$32,14	R\$64,30	R\$10,87	R\$53,43
		2023_12_4998	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22736			2		R\$23,10	R\$9,04	R\$32,14	R\$64,30	R\$10,87	R\$53,43
2023_12_4984										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$23,10	R\$9,04	R\$32,14	R\$64,30	R\$10,87	R\$53,43
		2023_12_4984	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22737			2		R\$23,10	R\$9,04	R\$32,14	R\$64,30	R\$10,87	R\$53,43
2023_11_4856										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$23,10	R\$9,04	R\$32,14	R\$64,30	R\$10,87	R\$53,43
		2023_11_4856	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22738			2		R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$65,06	R\$11,00	R\$54,06
2023_11_4723										
Corregedoria Geral da Justiça										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$65,06	R\$11,00	R\$54,06
		2023_11_4723	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22739			4		R\$32,38	R\$65,97	R\$98,35	R\$196,70	R\$33,27	R\$163,43
2023_11_4762										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL,	2	UN	R\$6,97	R\$3,28	R\$10,25	R\$20,50	R\$3,47	R\$17,03
	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	2	UD	R\$25,41	R\$62,69	R\$88,10	R\$176,20	R\$29,80	R\$146,40
		2023_11_4762	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22740			3		R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$92,04	R\$15,56	R\$76,48
2023_11_4798										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	3	H	R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$92,04	R\$15,56	R\$76,48
		2023_11_4798	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22741			0,883		R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$27,09	R\$4,58	R\$22,51
2023_11_4799										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	0,883	H	R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$27,09	R\$4,58	R\$22,51
		2023_11_4799	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22742			0,533		R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$16,35	R\$2,76	R\$13,59
2023_11_4855										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	0,533	H	R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$16,35	R\$2,76	R\$13,59

		2023_11_4855	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22744			43,98		R\$65,57	R\$215,68	R\$281,25	R\$1170,51	R\$197,93	R\$972,58
2023_11_4865										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	8	H	R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$245,44	R\$41,50	R\$203,94
	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS	8	H	R\$17,02	R\$8,82	R\$25,84	R\$206,72	R\$34,96	R\$171,76
	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA	13	M2	R\$4,36	R\$8,27	R\$12,63	R\$164,19	R\$27,76	R\$136,43
	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL	13	M2	R\$4,62	R\$7,56	R\$12,18	R\$158,34	R\$26,78	R\$131,56
	96367	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL),	1,98	M2	R\$17,71	R\$182,21	R\$199,92	R\$395,82	R\$66,93	R\$328,89
		2023_11_4865	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22752			1		R\$29,92	R\$191,24	R\$221,16	R\$221,16	R\$37,40	R\$183,76
2023_12_4874										
Escola Superior da Magistratura - ESMEC										
	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,	1	UN	R\$29,92	R\$191,24	R\$221,16	R\$221,16	R\$37,40	R\$183,76
		2023_12_4874	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22753			2		R\$23,10	R\$9,04	R\$32,14	R\$64,30	R\$10,87	R\$53,43
2023_12_4881										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$23,10	R\$9,04	R\$32,14	R\$64,30	R\$10,87	R\$53,43
		2023_12_4881	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22754			0,35		R\$23,10	R\$9,04	R\$32,14	R\$11,25	R\$1,90	R\$9,35
2023_12_4883										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,35	H	R\$23,10	R\$9,04	R\$32,14	R\$11,25	R\$1,90	R\$9,35
		2023_12_4883	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22755			243		R\$8,93	R\$22,28	R\$31,21	R\$1891,54	R\$319,86	R\$1571,68
2023_12_4925										
Escola Superior da Magistratura - ESMEC										
	C1928	PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4"X2" OU 3"X3"	1	UD	R\$2,57	R\$3,21	R\$5,78	R\$5,78	R\$0,98	R\$4,80
	C1929	PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4"X4"	2	UD	R\$3,08	R\$6,80	R\$9,88	R\$19,76	R\$3,34	R\$16,42
	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	120	M	R\$1,19	R\$3,74	R\$4,93	R\$591,60	R\$100,04	R\$491,56
	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA	120	M	R\$2,09	R\$8,53	R\$10,62	R\$1274,40	R\$215,50	R\$1058,90
		2023_12_4925	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22756			4		R\$26,68	R\$31,07	R\$57,75	R\$80,78	R\$13,67	R\$67,11
2023_12_4939										
Escola Superior da Magistratura - ESMEC										
	72271	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO ½SPLIT-BOLT½ - PARA CABO	1	UN	R\$8,19	R\$12,20	R\$20,39	R\$20,39	R\$3,45	R\$16,94
	C0518	CABO COBRE NU 16MM2	2	MT	R\$8,22	R\$14,79	R\$23,01	R\$46,04	R\$7,79	R\$38,25
	C2455	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 16MM2	1	UD	R\$10,27	R\$4,08	R\$14,35	R\$14,35	R\$2,43	R\$11,92
		2023_12_4939	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22759			6		R\$31,98	R\$17,68	R\$49,66	R\$148,92	R\$25,18	R\$123,74
2023_12_4961										
Corregedoria Geral da Justiça										
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3	H	R\$15,99	R\$8,84	R\$24,83	R\$74,46	R\$12,59	R\$61,87
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3	H	R\$15,99	R\$8,84	R\$24,83	R\$74,46	R\$12,59	R\$61,87
		2023_12_4961	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22761			2		R\$4,46	R\$140,26	R\$144,72	R\$144,72	R\$24,47	R\$120,25
2023_12_4941										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	86910	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2"DU	1	UN	R\$3,27	R\$139,69	R\$142,96	R\$142,96	R\$24,17	R\$118,79
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,19	R\$0,57	R\$1,76	R\$1,76	R\$0,30	R\$1,46
		2023_12_4941	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22768			2		R\$32,38	R\$65,97	R\$98,35	R\$98,35	R\$16,63	R\$81,72
2023_12_4942										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL,	1	UN	R\$6,97	R\$3,28	R\$10,25	R\$10,25	R\$1,73	R\$8,52
	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	1	UD	R\$25,41	R\$62,69	R\$88,10	R\$88,10	R\$14,90	R\$73,20
		2023_12_4942	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00

22769			1		R\$7,70	R\$2,15	R\$9,85	R\$9,85	R\$1,67	R\$8,18
2023_12_5031										
Corregedoria Geral da Justiça										
	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	1	UN	R\$7,70	R\$2,15	R\$9,85	R\$9,85	R\$1,67	R\$8,18
		2023_12_5031	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22770			5		R\$22,59	R\$43,47	R\$66,06	R\$160,29	R\$27,11	R\$133,18
2023_12_5029										
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DE										
	130664	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	1	UN	R\$0,00	R\$34,65	R\$34,65	R\$34,65	R\$5,86	R\$28,79
	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H	R\$22,59	R\$8,82	R\$31,41	R\$125,64	R\$21,25	R\$104,39
		2023_12_5029	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22771			14		R\$46,52	R\$17,24	R\$63,76	R\$446,39	R\$75,49	R\$370,90
2023_12_5068										
Escola Superior da Magistratura - ESMEC										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	7	H	R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$218,68	R\$36,98	R\$181,70
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	7	H	R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$227,71	R\$38,51	R\$189,20
		2023_12_5068	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22776			1		R\$3,60	R\$6,80	R\$10,40	R\$10,40	R\$1,76	R\$8,64
2023_12_4908										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	C1929	PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4"X4"	1	UD	R\$3,60	R\$6,80	R\$10,40	R\$10,40	R\$1,76	R\$8,64
		2023_12_4908	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22777			6,04		R\$77,65	R\$456,63	R\$534,28	R\$611,33	R\$103,37	R\$507,96
2023_12_5074										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	1,68	M2	R\$19,12	R\$0,00	R\$19,12	R\$32,12	R\$5,43	R\$26,69
	73739/1	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS	3,36	M2	R\$12,38	R\$14,77	R\$27,15	R\$91,19	R\$15,42	R\$75,77
	90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU	1	UN	R\$46,15	R\$441,86	R\$488,01	R\$488,02	R\$82,52	R\$405,50
		2023_12_5074	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22778			4		R\$52,00	R\$152,70	R\$204,70	R\$409,40	R\$69,23	R\$340,17
2023_12_5072										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	2	UN	R\$1,19	R\$0,57	R\$1,76	R\$3,52	R\$0,60	R\$2,92
	C2686	VÁLVULA DE DESCARGA PVC RÍGIDO S/REGISTRO	2	UD	R\$50,81	R\$152,13	R\$202,94	R\$405,88	R\$68,63	R\$337,25
		2023_12_5072	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22780			24		R\$40,91	R\$18,06	R\$58,97	R\$707,88	R\$119,70	R\$588,18
2024_01_0304										
Fórum da Turmas Recursais - Tribunal do										
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	12	H	R\$17,42	R\$9,03	R\$26,45	R\$317,52	R\$53,69	R\$263,83
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	12	H	R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$390,36	R\$66,01	R\$324,35
		2024_01_0304	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22782			2,25		R\$43,22	R\$398,46	R\$441,68	R\$544,29	R\$92,04	R\$452,25
2023_12_4879										
Corregedoria Geral da Justiça										
	92106	CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCCÃO,	1,25	CHP	R\$20,19	R\$390,25	R\$410,44	R\$513,05	R\$86,76	R\$426,29
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	1	H	R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$31,24	R\$5,28	R\$25,96
		2023_12_4879	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22783			3,5		R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$107,38	R\$18,16	R\$89,22
2023_12_4945										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	3,5	H	R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$107,38	R\$18,16	R\$89,22
		2023_12_4945	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22786			2		R\$23,10	R\$9,04	R\$32,14	R\$64,30	R\$10,87	R\$53,43
2023_12_4985										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$23,10	R\$9,04	R\$32,14	R\$64,30	R\$10,87	R\$53,43
		2023_12_4985	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22787			2		R\$23,10	R\$9,04	R\$32,14	R\$64,30	R\$10,87	R\$53,43

2023_12_4963										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$23,10	R\$9,04	R\$32,14	R\$64,30	R\$10,87	R\$53,43
		2023_12_4963	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22788			2		R\$23,10	R\$9,04	R\$32,14	R\$64,30	R\$10,87	R\$53,43
2023_11_4866										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$23,10	R\$9,04	R\$32,14	R\$64,30	R\$10,87	R\$53,43
		2023_11_4866	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22790			2		R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$62,48	R\$10,57	R\$51,91
2023_12_5032										
Escola Superior da Magistratura - ESMEC										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	2	H	R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$62,48	R\$10,57	R\$51,91
		2023_12_5032	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22806			1		R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$31,24	R\$5,28	R\$25,96
2023_12_4986										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	1	H	R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$31,24	R\$5,28	R\$25,96
		2023_12_4986	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22826			78,25		R\$259,10	R\$865,62	R\$1124,72	R\$2357,83	R\$398,70	R\$1959,13
2024_01_0335										
Corregedoria Geral da Justiça										
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	7	UN	R\$1,00	R\$0,48	R\$1,48	R\$10,43	R\$1,76	R\$8,67
	73361	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO	0,25	M3	R\$200,75	R\$459,88	R\$660,63	R\$165,16	R\$27,93	R\$137,23
	130720	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	2	UN	R\$3,92	R\$36,15	R\$40,07	R\$80,14	R\$13,55	R\$66,59
	100902	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 -	20	UN	R\$7,63	R\$22,92	R\$30,55	R\$611,00	R\$103,32	R\$507,68
	97618	LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T5 DE 14 W, BASE G13 -	1	UN	R\$7,63	R\$60,15	R\$67,78	R\$67,78	R\$11,46	R\$56,32
	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 -	10	UN	R\$5,09	R\$15,42	R\$20,51	R\$205,10	R\$34,68	R\$170,42
	83479	LUMINÁRIA ESTANQUE COM PROTECAO CONTRA ÁGUA,	4	UN	R\$27,38	R\$207,78	R\$235,16	R\$940,64	R\$159,06	R\$781,58
	130718	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ	3	UN	R\$3,92	R\$62,05	R\$65,97	R\$197,91	R\$33,47	R\$164,44
	129693	REMOÇÃO DE LÂMPADAS	31	UN	R\$1,78	R\$0,79	R\$2,57	R\$79,67	R\$13,47	R\$66,20
		ILUMINAÇÃO	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		IUMINÁRIAS DE PISO	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2024_01_0335	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22843			310		R\$46,61	R\$322,52	R\$369,13	R\$2846,26	R\$481,30	R\$2364,96
2024_01_0385										
4a. Unidade do JECC da Comarca de										
	97596	SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM	4	UN	R\$17,35	R\$66,92	R\$84,27	R\$337,08	R\$57,00	R\$280,08
	83479	LUMINÁRIA ESTANQUE COM PROTECAO CONTRA ÁGUA,	4	UN	R\$27,38	R\$207,78	R\$235,16	R\$940,64	R\$159,06	R\$781,58
	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	300	M	R\$1,19	R\$3,74	R\$4,93	R\$1479,00	R\$250,10	R\$1228,90
	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO	2	UN	R\$0,69	R\$44,08	R\$44,77	R\$89,54	R\$15,14	R\$74,40
		2024_01_0385	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22849			2		R\$15,27	R\$21,78	R\$37,05	R\$37,04	R\$6,26	R\$30,78
2024_01_0032										
Escola Superior da Magistratura - ESMEC										
	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V,	1	UN	R\$14,74	R\$21,53	R\$36,27	R\$36,27	R\$6,13	R\$30,14
	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE	1	UN	R\$0,53	R\$0,25	R\$0,78	R\$0,77	R\$0,13	R\$0,64
		2024_01_0032	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22851			8		R\$9,41	R\$29,69	R\$39,10	R\$156,40	R\$26,45	R\$129,95
2024_01_0137										
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DE										
	129693	REMOÇÃO DE LÂMPADAS	4	UN	R\$1,78	R\$0,79	R\$2,57	R\$10,28	R\$1,74	R\$8,54
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	4	UN	R\$7,63	R\$28,90	R\$36,53	R\$146,12	R\$24,71	R\$121,41
		2024_01_0137	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22852			4		R\$40,91	R\$18,06	R\$58,97	R\$117,98	R\$19,95	R\$98,03
2024_01_0136										
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DE										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$65,06	R\$11,00	R\$54,06

	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	2	H	R\$17,42	R\$9,03	R\$26,45	R\$52,92	R\$8,95	R\$43,97
		2024_01_0136	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22854			3		R\$23,49	R\$69,59	R\$93,08	R\$153,65	R\$25,98	R\$127,67
2024_01_0164										
Corregedoria Geral da Justiça										
	130724	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ	2	UN	R\$0,00	R\$60,56	R\$60,56	R\$121,12	R\$20,48	R\$100,64
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$32,53	R\$5,50	R\$27,03
		2024_01_0164	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22858			0,5		R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$16,27	R\$2,75	R\$13,52
2024_01_0163										
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DE										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,5	H	R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$16,27	R\$2,75	R\$13,52
		2024_01_0163	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22859			4		R\$42,11	R\$67,66	R\$109,77	R\$219,54	R\$37,13	R\$182,41
2024_01_0140										
Corregedoria Geral da Justiça										
	88547	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR 10A/250V -	2	UN	R\$40,92	R\$67,09	R\$108,01	R\$216,02	R\$36,53	R\$179,49
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	2	UN	R\$1,19	R\$0,57	R\$1,76	R\$3,52	R\$0,60	R\$2,92
		2024_01_0140	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22860			2		R\$5,51	R\$53,26	R\$58,77	R\$58,76	R\$9,94	R\$48,82
2024_01_0031										
Escola Superior da Magistratura - ESMEC										
	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E	1	UN	R\$4,32	R\$52,69	R\$57,01	R\$57,00	R\$9,64	R\$47,36
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,19	R\$0,57	R\$1,76	R\$1,76	R\$0,30	R\$1,46
		2024_01_0031	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22861			2		R\$27,35	R\$35,71	R\$63,06	R\$126,12	R\$21,33	R\$104,79
2023_11_4815										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	100709	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN	2	UN	R\$27,35	R\$35,71	R\$63,06	R\$126,12	R\$21,33	R\$104,79
		2023_11_4815	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22862			4		R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$122,72	R\$20,75	R\$101,97
2024_01_0103										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	4	H	R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$122,72	R\$20,75	R\$101,97
		2024_01_0103	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22866			0,3		R\$239,62	R\$747,49	R\$987,11	R\$148,07	R\$25,03	R\$123,04
2024_01_0004										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES	0,15	M3	R\$213,93	R\$568,00	R\$781,93	R\$117,29	R\$19,83	R\$97,46
	C4281	FORMA P/ CONCRETO "IN LOCO" (FABRICAÇÃO)	0,15	M2	R\$25,69	R\$179,49	R\$205,18	R\$30,78	R\$5,20	R\$25,58
		2024_01_0004	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22881			1,586		R\$93,03	R\$680,46	R\$773,49	R\$613,37	R\$103,72	R\$509,65
2024_01_0040										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	C1901	PEÇAS PRÉ- MOLDADAS (PM) DE CONCRETO, ESP. = 5cm	0,793	M2	R\$78,42	R\$521,85	R\$600,27	R\$476,01	R\$80,49	R\$395,52
	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO	0,793	M2	R\$14,61	R\$158,61	R\$173,22	R\$137,36	R\$23,23	R\$114,13
		2024_01_0040	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22886			28,1		R\$11,03	R\$15,99	R\$27,02	R\$379,63	R\$64,20	R\$315,43
2023_12_5071										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL	14,05	M2	R\$4,62	R\$7,56	R\$12,18	R\$171,13	R\$28,94	R\$142,19
	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL	14,05	M2	R\$6,41	R\$8,43	R\$14,84	R\$208,50	R\$35,26	R\$173,24
		2023_12_5071	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22889			70		R\$14,50	R\$45,11	R\$59,61	R\$1288,40	R\$217,87	R\$1070,53
2024_01_0277										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	30	UN	R\$7,63	R\$28,90	R\$36,53	R\$1095,90	R\$185,32	R\$910,58
	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 -	5	UN	R\$5,09	R\$15,42	R\$20,51	R\$102,55	R\$17,34	R\$85,21

	129693	REMOÇÃO DE LÂMPADAS	35	UN	R\$1,78	R\$0,79	R\$2,57	R\$89,95	R\$15,21	R\$74,74
		2024_01_0277	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22907			1		R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$30,68	R\$5,19	R\$25,49
2024_01_0101										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	1	H	R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$30,68	R\$5,19	R\$25,49
		2024_01_0101	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22908			3		R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$92,04	R\$15,56	R\$76,48
2024_01_0232										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	3	H	R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$92,04	R\$15,56	R\$76,48
		2024_01_0232	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22909			2		R\$23,10	R\$9,04	R\$32,14	R\$64,30	R\$10,87	R\$53,43
2024_01_0165										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$23,10	R\$9,04	R\$32,14	R\$64,30	R\$10,87	R\$53,43
		2024_01_0165	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22910			2		R\$23,10	R\$9,04	R\$32,14	R\$64,30	R\$10,87	R\$53,43
2024_01_0044										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$23,10	R\$9,04	R\$32,14	R\$64,30	R\$10,87	R\$53,43
		2024_01_0044	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22911			2		R\$23,10	R\$9,04	R\$32,14	R\$64,30	R\$10,87	R\$53,43
2024_01_0104										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$23,10	R\$9,04	R\$32,14	R\$64,30	R\$10,87	R\$53,43
		2024_01_0104	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22912			2		R\$23,10	R\$9,04	R\$32,14	R\$64,30	R\$10,87	R\$53,43
2024_01_0069										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$23,10	R\$9,04	R\$32,14	R\$64,30	R\$10,87	R\$53,43
		2024_01_0069	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22914			2		R\$5,48	R\$21,93	R\$27,41	R\$27,41	R\$4,64	R\$22,77
2024_01_0070										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	86916	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) TORNEIRA PLÁSTICA 3/4"	1	UN	R\$4,29	R\$21,36	R\$25,65	R\$25,65	R\$4,34	R\$21,31
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,19	R\$0,57	R\$1,76	R\$1,76	R\$0,30	R\$1,46
		2024_01_0070	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22915			2		R\$23,10	R\$9,04	R\$32,14	R\$64,30	R\$10,87	R\$53,43
2024_01_0046										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$23,10	R\$9,04	R\$32,14	R\$64,30	R\$10,87	R\$53,43
		2024_01_0046	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22916			1		R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$32,53	R\$5,50	R\$27,03
2024_01_0241										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$32,53	R\$5,50	R\$27,03
		2024_01_0241	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22917			2		R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$65,06	R\$11,00	R\$54,06
2024_01_0234										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$65,06	R\$11,00	R\$54,06
		2024_01_0234	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22919			268		R\$9,86	R\$50,81	R\$60,67	R\$1849,25	R\$312,71	R\$1536,54
2024_01_0102										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA	195	M	R\$1,59	R\$6,02	R\$7,61	R\$1485,90	R\$251,27	R\$1234,63
	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL	1	UN	R\$2,72	R\$14,02	R\$16,74	R\$16,75	R\$2,83	R\$13,92

	130726	ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO,	16	M	R\$0,00	R\$19,02	R\$19,02	R\$304,32	R\$51,46	R\$252,86
	130727	CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1",	2	UN	R\$0,00	R\$5,11	R\$5,11	R\$10,22	R\$1,73	R\$8,49
	130728	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA	2	UN	R\$0,00	R\$1,22	R\$1,22	R\$2,44	R\$0,41	R\$2,03
	95754	(SAÍDA LATERAL) LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO,	2	UN	R\$5,55	R\$5,26	R\$10,81	R\$21,62	R\$3,66	R\$17,96
	130729	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS,	50	UN	R\$0,00	R\$0,16	R\$0,16	R\$8,00	R\$1,35	R\$6,65
		2024_01_0102	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22921			16		R\$47,27	R\$33,23	R\$80,50	R\$1288,00	R\$217,80	R\$1070,20
2024_01_0428										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	130784	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) INSTALAÇÃO DE TELA DE	16	M2	R\$47,27	R\$33,23	R\$80,50	R\$1288,00	R\$217,80	R\$1070,20
		2024_01_0428	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22926			2		R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$61,36	R\$10,38	R\$50,98
2024_01_0233										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	2	H	R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$61,36	R\$10,38	R\$50,98
22927			0,583		R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$18,96	R\$3,21	R\$15,75
2024_01_0068										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,583	H	R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$18,96	R\$3,21	R\$15,75
		2024_01_0068	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22928			4		R\$9,41	R\$29,69	R\$39,10	R\$78,20	R\$13,22	R\$64,98
2024_01_0142										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	2	UN	R\$7,63	R\$28,90	R\$36,53	R\$73,06	R\$12,35	R\$60,71
	129693	REMOÇÃO DE LÂMPADAS	2	UN	R\$1,78	R\$0,79	R\$2,57	R\$5,14	R\$0,87	R\$4,27
		2024_01_0142	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22930			4		R\$8,38	R\$29,19	R\$37,57	R\$75,10	R\$12,70	R\$62,40
2024_01_0236										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	129693	REMOÇÃO DE LÂMPADAS	2	UN	R\$1,58	R\$0,69	R\$2,27	R\$4,52	R\$0,76	R\$3,76
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	2	UN	R\$6,80	R\$28,50	R\$35,30	R\$70,58	R\$11,94	R\$58,64
		2024_01_0236	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22931			6		R\$8,38	R\$29,19	R\$37,57	R\$112,65	R\$19,05	R\$93,60
2024_01_0045										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	3	UN	R\$6,80	R\$28,50	R\$35,30	R\$105,87	R\$17,90	R\$87,97
	129693	REMOÇÃO DE LÂMPADAS	3	UN	R\$1,58	R\$0,69	R\$2,27	R\$6,78	R\$1,15	R\$5,63
		2024_01_0045	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22932			8		R\$19,48	R\$20,47	R\$39,95	R\$319,60	R\$54,04	R\$265,56
2024_01_0299										
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DE										
	73924/2	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE	8	M2	R\$19,48	R\$20,47	R\$39,95	R\$319,60	R\$54,04	R\$265,56
		2024_01_0299	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22933			40		R\$4,62	R\$7,56	R\$12,18	R\$487,20	R\$82,39	R\$404,81
2024_01_0387										
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DE										
	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL	40	M2	R\$4,62	R\$7,56	R\$12,18	R\$487,20	R\$82,39	R\$404,81
		2024_01_0387	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22934			8		R\$56,85	R\$52,96	R\$109,81	R\$398,57	R\$67,40	R\$331,17
2024_01_0227										
Corregedoria Geral da Justiça										
	C5013	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B,	3	M2	R\$22,28	R\$52,96	R\$75,24	R\$225,72	R\$38,17	R\$187,55
	C1079	DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÕES	5	MT	R\$34,57	R\$0,00	R\$34,57	R\$172,85	R\$29,23	R\$143,62
		2024_01_0227	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22935			6		R\$34,60	R\$17,88	R\$52,48	R\$157,44	R\$26,62	R\$130,82
2024_01_0030										
Corregedoria Geral da Justiça										
	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3	H	R\$17,45	R\$9,04	R\$26,49	R\$79,47	R\$13,44	R\$66,03

	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS	3	H	R\$17,15	R\$8,84	R\$25,99	R\$77,97	R\$13,18	R\$64,79
		2024_01_0030	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22939			60		R\$8,38	R\$29,19	R\$37,57	R\$1126,50	R\$190,49	R\$936,01
2024_01_0386										
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DE										
	129693	REMOÇÃO DE LÂMPADAS	30	UN	R\$1,58	R\$0,69	R\$2,27	R\$67,80	R\$11,46	R\$56,34
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	30	UN	R\$6,80	R\$28,50	R\$35,30	R\$1058,70	R\$179,03	R\$879,67
		2024_01_0386	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22940			2		R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$61,36	R\$10,38	R\$50,98
2024_01_0178										
Fórum da Turmas Recursais - Tribunal do										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	2	H	R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$61,36	R\$10,38	R\$50,98
		2024_01_0178	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22941			2		R\$21,75	R\$246,09	R\$267,84	R\$267,84	R\$45,30	R\$222,54
2024_01_0105										
Fórum da Turmas Recursais - Tribunal do										
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,13	R\$0,50	R\$1,63	R\$1,63	R\$0,28	R\$1,35
	129849	KIT REPARO P/ CAIXA ACOPLADA	1	UN	R\$20,62	R\$245,59	R\$266,21	R\$266,21	R\$45,02	R\$221,19
		2024_01_0105	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22942			2		R\$5,51	R\$53,26	R\$58,77	R\$58,76	R\$9,94	R\$48,82
2024_01_0177										
Fórum da Turmas Recursais - Tribunal do										
	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E	1	UN	R\$4,32	R\$52,69	R\$57,01	R\$57,00	R\$9,64	R\$47,36
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,19	R\$0,57	R\$1,76	R\$1,76	R\$0,30	R\$1,46
		2024_01_0177	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22943			4		R\$32,38	R\$65,97	R\$98,35	R\$196,70	R\$33,27	R\$163,43
2024_01_0175										
Fórum da Turmas Recursais - Tribunal do										
	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL,	2	UN	R\$6,97	R\$3,28	R\$10,25	R\$20,50	R\$3,47	R\$17,03
	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	2	UD	R\$25,41	R\$62,69	R\$88,10	R\$176,20	R\$29,80	R\$146,40
		2024_01_0175	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22944			2		R\$5,51	R\$53,26	R\$58,77	R\$58,76	R\$9,94	R\$48,82
2024_01_0176										
Fórum da Turmas Recursais - Tribunal do										
	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E	1	UN	R\$4,32	R\$52,69	R\$57,01	R\$57,00	R\$9,64	R\$47,36
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,19	R\$0,57	R\$1,76	R\$1,76	R\$0,30	R\$1,46
		2024_01_0176	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22945			26		R\$24,97	R\$179,22	R\$204,19	R\$663,90	R\$112,27	R\$551,63
2024_01_0179										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	C3484	SUPORTE DE EQUIPAMENTOS P/INSTALAÇÃO DE TOMADAS	2	UD	R\$5,14	R\$17,42	R\$22,56	R\$45,12	R\$7,63	R\$37,49
	C0671	CANALETA PLÁSTICA (110 X 20)MM, SISTEMA "X"	3	MT	R\$8,74	R\$143,28	R\$152,02	R\$456,03	R\$77,11	R\$378,92
	91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM	3	UN	R\$9,90	R\$14,78	R\$24,68	R\$74,01	R\$12,52	R\$61,49
	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	18	M	R\$1,19	R\$3,74	R\$4,93	R\$88,74	R\$15,01	R\$73,73
		2024_01_0179	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22946			2		R\$40,91	R\$18,06	R\$58,97	R\$58,99	R\$9,97	R\$49,02
2023_12_5011										
Corregedoria Geral da Justiça										
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	1	H	R\$17,42	R\$9,03	R\$26,45	R\$26,46	R\$4,47	R\$21,99
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$32,53	R\$5,50	R\$27,03
		2023_12_5011	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22947			1		R\$22,87	R\$9,04	R\$31,91	R\$31,92	R\$5,40	R\$26,52
2023_12_5001										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$22,87	R\$9,04	R\$31,91	R\$31,92	R\$5,40	R\$26,52
		2023_12_5001	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22948			50		R\$53,26	R\$71,63	R\$124,89	R\$430,08	R\$72,72	R\$357,36
2023_12_5002										

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	30	M	R\$1,19	R\$3,74	R\$4,93	R\$147,90	R\$25,01	R\$122,89
	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V,	1	UN	R\$14,74	R\$21,53	R\$36,27	R\$36,27	R\$6,13	R\$30,14
	104396	CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC	2	UN	R\$9,81	R\$12,99	R\$22,80	R\$45,58	R\$7,71	R\$37,87
	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"),	6	M	R\$7,24	R\$9,13	R\$16,37	R\$98,22	R\$16,61	R\$81,61
	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A,	1	UN	R\$15,14	R\$22,97	R\$38,11	R\$38,11	R\$6,44	R\$31,67
	C0798	CLEATS PARA FIAÇÃO APARENTE	10	UD	R\$5,14	R\$1,27	R\$6,41	R\$64,00	R\$10,82	R\$53,18
		2023_12_5002	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22949			2		R\$5,09	R\$15,42	R\$20,51	R\$41,02	R\$6,94	R\$34,08
2023_12_5000										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 -	2	UN	R\$5,09	R\$15,42	R\$20,51	R\$41,02	R\$6,94	R\$34,08
		2023_12_5000	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22950			12		R\$6,13	R\$15,83	R\$21,96	R\$131,70	R\$22,27	R\$109,43
2023_12_5028										
4a. Unidade do JECC da Comarca de										
	129693	REMOÇÃO DE LÂMPADAS	6	UN	R\$1,58	R\$0,69	R\$2,27	R\$13,56	R\$2,29	R\$11,27
	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 -	6	UN	R\$4,55	R\$15,14	R\$19,69	R\$118,14	R\$19,98	R\$98,16
		2023_12_5028	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22953			2		R\$32,38	R\$65,97	R\$98,35	R\$98,35	R\$16,63	R\$81,72
2024_01_0392										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL,	1	UN	R\$6,97	R\$3,28	R\$10,25	R\$10,25	R\$1,73	R\$8,52
	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	1	UD	R\$25,41	R\$62,69	R\$88,10	R\$88,10	R\$14,90	R\$73,20
		2024_01_0392	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22954			2		R\$15,27	R\$21,78	R\$37,05	R\$37,04	R\$6,26	R\$30,78
2024_01_0388										
Escola Superior da Magistratura - ESMEC										
	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE	1	UN	R\$0,53	R\$0,25	R\$0,78	R\$0,77	R\$0,13	R\$0,64
	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V,	1	UN	R\$14,74	R\$21,53	R\$36,27	R\$36,27	R\$6,13	R\$30,14
		2024_01_0388	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22956			7,5		R\$93,04	R\$120,43	R\$213,47	R\$320,25	R\$54,16	R\$266,09
2024_01_0384										
4a. Unidade do JECC da Comarca de										
	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,	1,5	M2	R\$21,20	R\$30,76	R\$51,96	R\$77,93	R\$13,18	R\$64,75
	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM	1,5	M2	R\$20,26	R\$31,54	R\$51,80	R\$77,72	R\$13,14	R\$64,58
	87504	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS	1,5	M2	R\$44,34	R\$50,81	R\$95,15	R\$142,74	R\$24,14	R\$118,60
	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE	1,5	M2	R\$4,62	R\$4,08	R\$8,70	R\$13,05	R\$2,21	R\$10,84
	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE	1,5	M2	R\$2,62	R\$3,24	R\$5,86	R\$8,81	R\$1,49	R\$7,32
		2024_01_0384	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22960			0,55		R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$17,18	R\$2,91	R\$14,27
2024_01_0336										
Escola Superior da Magistratura - ESMEC										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	0,55	H	R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$17,18	R\$2,91	R\$14,27
		2024_01_0336	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22961			2		R\$181,29	R\$387,79	R\$569,08	R\$569,09	R\$96,24	R\$472,85
2024_01_0281										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	130734	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) RELÉ DE TEMPO, 0-2H,	1	UN	R\$40,92	R\$138,42	R\$179,34	R\$179,34	R\$30,33	R\$149,01
	72341	CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 12A - FORNECIMENTO E	1	UN	R\$140,37	R\$249,37	R\$389,74	R\$389,75	R\$65,91	R\$323,84
		2024_01_0281	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22970			0,333		R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$10,40	R\$1,76	R\$8,64
2024_01_0280										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	0,333	H	R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$10,40	R\$1,76	R\$8,64
		2024_01_0280	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22971			94,2		R\$32,15	R\$197,01	R\$229,16	R\$1036,28	R\$175,24	R\$861,04
2024_01_0235										

FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM	2	UN	R\$9,90	R\$14,78	R\$24,68	R\$49,34	R\$8,34	R\$41,00
	C2298	TAMPA CEGA PLÁSTICA, SISTEMA "X"	4	UD	R\$7,70	R\$7,37	R\$15,07	R\$60,32	R\$10,20	R\$50,12
	C3484	SUORTE DE EQUIPAMENTOS P/INSTALAÇÃO DE TOMADAS	2	UD	R\$5,14	R\$17,42	R\$22,56	R\$45,12	R\$7,63	R\$37,49
	C3515	CANALETA EVOLUTIVA SISTEMA DLP 60MM X 50MM COM	1,2	MT	R\$7,82	R\$150,90	R\$158,72	R\$190,45	R\$32,21	R\$158,24
	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA	85	M	R\$1,59	R\$6,54	R\$8,13	R\$691,05	R\$116,86	R\$574,19
		2024_01_0235	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22974			2		R\$23,10	R\$9,04	R\$32,14	R\$64,30	R\$10,87	R\$53,43
2024_01_0231										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$23,10	R\$9,04	R\$32,14	R\$64,30	R\$10,87	R\$53,43
		2024_01_0231	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22976			4		R\$13,75	R\$124,88	R\$138,63	R\$277,30	R\$46,89	R\$230,41
2024_01_0228										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	2	UN	R\$1,00	R\$0,48	R\$1,48	R\$2,98	R\$0,50	R\$2,48
	97585	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS	2	UN	R\$12,75	R\$124,40	R\$137,15	R\$274,32	R\$46,39	R\$227,93
		2024_01_0228	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22986			51		R\$29,89	R\$23,47	R\$53,36	R\$442,56	R\$74,84	R\$367,72
2024_01_0173										
Corregedoria Geral da Justiça										
	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL	5	M2	R\$6,41	R\$8,43	R\$14,84	R\$74,20	R\$12,55	R\$61,65
	95306	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA	5	M2	R\$6,07	R\$9,09	R\$15,16	R\$75,80	R\$12,82	R\$62,98
	C4913	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU	5	M2	R\$9,84	R\$0,00	R\$9,84	R\$49,20	R\$8,32	R\$40,88
	97063	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR	18	M2	R\$7,57	R\$3,66	R\$11,23	R\$202,14	R\$34,18	R\$167,96
	C0083	ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO	18	M2	R\$0,00	R\$2,29	R\$41,22	R\$6,97	R\$34,25	
		2024_01_0173	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22987			6		R\$44,81	R\$167,27	R\$212,08	R\$213,84	R\$36,17	R\$177,67
2024_01_0100										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4",	1	UN	R\$8,86	R\$89,46	R\$98,32	R\$98,32	R\$16,63	R\$81,69
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	2	UN	R\$1,19	R\$0,57	R\$1,76	R\$3,52	R\$0,60	R\$2,92
	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL,	1	UN	R\$6,97	R\$3,28	R\$10,25	R\$10,25	R\$1,73	R\$8,52
	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	1	UD	R\$25,41	R\$62,69	R\$88,10	R\$88,10	R\$14,90	R\$73,20
	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 -	1	UN	R\$2,38	R\$11,27	R\$13,65	R\$13,65	R\$2,31	R\$11,34
		2024_01_0100	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22989			6		R\$27,50	R\$42,34	R\$69,84	R\$139,72	R\$23,63	R\$116,09
2024_01_0036										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL	2	M2	R\$4,62	R\$7,56	R\$12,18	R\$24,36	R\$4,12	R\$20,24
	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM	2	M2	R\$20,26	R\$31,54	R\$51,80	R\$103,62	R\$17,52	R\$86,10
	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE	2	M2	R\$2,62	R\$3,24	R\$5,86	R\$11,74	R\$1,99	R\$9,75
		2024_01_0036	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22990			1		R\$22,90	R\$171,44	R\$194,34	R\$194,35	R\$32,86	R\$161,49
2023_12_4906										
Escola Superior da Magistratura - ESMEC										
	91306	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, _	1	UN	R\$22,90	R\$171,44	R\$194,34	R\$194,35	R\$32,86	R\$161,49
		2023_12_4906	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
22991			10		R\$40,02	R\$36,57	R\$76,59	R\$271,10	R\$45,84	R\$225,26
2023_11_4624										
Escola Superior da Magistratura - ESMEC										
	130743	DOBRADIÇA DE FERRO 3 x 2 1/2" (PADRÃO POPULAR)	2	UN	R\$0,00	R\$17,65	R\$17,65	R\$35,30	R\$5,97	R\$29,33
	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H	R\$22,87	R\$10,08	R\$32,95	R\$131,84	R\$22,29	R\$109,55
	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS	4	H	R\$17,15	R\$8,84	R\$25,99	R\$103,96	R\$17,58	R\$86,38
22992			3		R\$0,00	R\$262,59	R\$262,59	R\$787,77	R\$133,21	R\$654,56
2023_11_4818										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	C4494	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DIVISÓRIA PAINEL PVC,	3	M2	R\$0,00	R\$262,59	R\$262,59	R\$787,77	R\$133,21	R\$654,56

		2023_11_4818	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23006			230,8		R\$36,74	R\$87,70	R\$124,44	R\$1905,38	R\$322,21	R\$1583,17
0028.02.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	95541	FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON,	10	UN	R\$4,12	R\$1,51	R\$5,63	R\$56,30	R\$9,52	R\$46,78
	97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM	43,8	M	R\$0,53	R\$0,26	R\$0,79	R\$34,60	R\$5,85	R\$28,75
	130744	ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM AÇO GALVANIZADO,	6	UN	R\$3,92	R\$20,52	R\$24,44	R\$146,64	R\$24,80	R\$121,84
	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA	151	M	R\$1,59	R\$6,54	R\$8,13	R\$1227,63	R\$207,59	R\$1020,04
	95781	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE	1	UN	R\$13,19	R\$28,41	R\$41,60	R\$41,61	R\$7,04	R\$34,57
	130745	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE	10	UN	R\$0,00	R\$3,86	R\$3,86	R\$38,60	R\$6,53	R\$32,07
	95750	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25	9	M	R\$13,39	R\$26,60	R\$39,99	R\$360,00	R\$60,88	R\$299,12
		0028.02.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23014			14		R\$137,83	R\$2,37	R\$140,20	R\$1962,94	R\$331,93	R\$1631,01
2024_01_0389										
Escola Superior da Magistratura - ESMEC										
	91677	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS	14	H	R\$137,83	R\$2,37	R\$140,20	R\$1962,94	R\$331,93	R\$1631,01
		2024_01_0389	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23015			1		R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$32,53	R\$5,50	R\$27,03
0044.02.2024										
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DE										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$32,53	R\$5,50	R\$27,03
		0044.02.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23016			4		R\$6,84	R\$106,54	R\$113,38	R\$115,14	R\$19,48	R\$95,66
0032.02.2024										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 -	1	UN	R\$2,38	R\$11,27	R\$13,65	R\$13,65	R\$2,31	R\$11,34
	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2"OU 3/4"	1	UN	R\$3,27	R\$94,70	R\$97,97	R\$97,97	R\$16,57	R\$81,40
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	2	UN	R\$1,19	R\$0,57	R\$1,76	R\$3,52	R\$0,60	R\$2,92
		0032.02.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23017			0,783		R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$24,46	R\$4,14	R\$20,32
0020.02.2024										
Escola Superior da Magistratura - ESMEC										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	0,783	H	R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$24,46	R\$4,14	R\$20,32
		0020.02.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23025			2		R\$40,00	R\$177,30	R\$217,30	R\$217,30	R\$36,74	R\$180,56
0057.02.2024										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	C2502	TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO	1	UD	R\$33,03	R\$174,02	R\$207,05	R\$207,05	R\$35,01	R\$172,04
	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL,	1	UN	R\$6,97	R\$3,28	R\$10,25	R\$10,25	R\$1,73	R\$8,52
		0057.02.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23026			1		R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$30,68	R\$5,19	R\$25,49
2023_10_4164										
Fórum da Turmas Recursais - Tribunal do										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	1	H	R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$30,68	R\$5,19	R\$25,49
		2023_10_4164	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23028			6		R\$26,94	R\$31,24	R\$58,18	R\$116,36	R\$19,67	R\$96,69
2024_01_0166										
Fórum da Turmas Recursais - Tribunal do										
	130754	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) GESSO EM PO PARA	2	KG	R\$0,75	R\$1,36	R\$2,11	R\$4,22	R\$0,71	R\$3,51
	C5176	CAIXA DE PISO 4"X4", EM ALUMÍNIO	2	UN	R\$23,11	R\$23,08	R\$46,19	R\$92,38	R\$15,62	R\$76,76
	C1929	PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4"X4"	2	UD	R\$3,08	R\$6,80	R\$9,88	R\$19,76	R\$3,34	R\$16,42
		2024_01_0166	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23029			1,3		R\$17,15	R\$84,35	R\$101,50	R\$83,31	R\$14,09	R\$69,22
0092.02.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	130755	PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 1250 X 625	1	UN	R\$0,00	R\$75,51	R\$75,51	R\$75,51	R\$12,77	R\$62,74
	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS	0,3	H	R\$17,15	R\$8,84	R\$25,99	R\$7,80	R\$1,32	R\$6,48
		0092.02.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00

23030			10		R\$21,86	R\$84,33	R\$106,19	R\$665,44	R\$112,53	R\$552,91
0027.02.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	130756	PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 1250 X 625	8	UN	R\$0,00	R\$75,51	R\$75,51	R\$604,08	R\$102,15	R\$501,93
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	2	H	R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$61,36	R\$10,38	R\$50,98
		0027.02.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23031			6		R\$14,50	R\$45,11	R\$59,61	R\$101,28	R\$17,12	R\$84,16
0041.02.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	129693	REMOÇÃO DE LÂMPADAS	3	UN	R\$1,78	R\$0,79	R\$2,57	R\$7,71	R\$1,30	R\$6,41
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	2	UN	R\$7,63	R\$28,90	R\$36,53	R\$73,06	R\$12,35	R\$60,71
	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 -	1	UN	R\$5,09	R\$15,42	R\$20,51	R\$20,51	R\$3,47	R\$17,04
		0041.02.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23032			50		R\$31,75	R\$194,80	R\$226,55	R\$1512,22	R\$255,72	R\$1256,50
2024_02_0476										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	C3515	CANALETA EVOLUTIVA SISTEMA DLP 60MM X 50MM COM	6	MT	R\$7,82	R\$150,90	R\$158,72	R\$952,26	R\$161,03	R\$791,23
	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	26	M	R\$1,19	R\$4,33	R\$5,52	R\$143,52	R\$24,27	R\$119,25
	C2298	TAMPA CEGA PLÁSTICA, SISTEMA "X"	2	UD	R\$7,70	R\$7,37	R\$15,07	R\$30,16	R\$5,10	R\$25,06
	C3484	SUORTE DE EQUIPAMENTOS P/INSTALAÇÃO DE TOMADAS	4	UD	R\$5,14	R\$17,42	R\$22,56	R\$90,24	R\$15,26	R\$74,98
	91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM	12	UN	R\$9,90	R\$14,78	R\$24,68	R\$296,04	R\$50,06	R\$245,98
		2024_02_0476	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23033			2		R\$8,38	R\$29,19	R\$37,57	R\$37,55	R\$6,35	R\$31,20
0053.02.2024										
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DE										
	129693	REMOÇÃO DE LÂMPADAS	1	UN	R\$1,58	R\$0,69	R\$2,27	R\$2,26	R\$0,38	R\$1,88
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	1	UN	R\$6,80	R\$28,50	R\$35,30	R\$35,29	R\$5,97	R\$29,32
		0053.02.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23034			8,25		R\$89,13	R\$526,38	R\$615,51	R\$969,36	R\$163,91	R\$805,45
0054.02.2024										
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DE										
	92106	CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUÇÃO,	1,25	CHP	R\$20,19	R\$390,25	R\$410,44	R\$513,05	R\$86,76	R\$426,29
	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR	2	M3	R\$63,26	R\$34,95	R\$98,21	R\$196,42	R\$33,21	R\$163,21
	89556	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100	4	UN	R\$3,44	R\$47,57	R\$51,01	R\$204,04	R\$34,50	R\$169,54
	90694	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE	1	M	R\$2,24	R\$53,61	R\$55,85	R\$55,85	R\$9,44	R\$46,41
		0054.02.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23035			1		R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$30,68	R\$5,19	R\$25,49
2024_01_0302										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	1	H	R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$30,68	R\$5,19	R\$25,49
		2024_01_0302	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23036			0,5		R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$16,27	R\$2,75	R\$13,52
0184.02.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,5	H	R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$16,27	R\$2,75	R\$13,52
		0184.02.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23037			4		R\$9,41	R\$29,69	R\$39,10	R\$78,20	R\$13,22	R\$64,98
0221.02.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	2	UN	R\$7,63	R\$28,90	R\$36,53	R\$73,06	R\$12,35	R\$60,71
	129693	REMOÇÃO DE LÂMPADAS	2	UN	R\$1,78	R\$0,79	R\$2,57	R\$5,14	R\$0,87	R\$4,27
		0221.02.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23038			80		R\$29,18	R\$26,95	R\$56,13	R\$592,83	R\$100,25	R\$492,58
0046.02.2024										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	130761	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X	20	UN	R\$0,00	R\$0,27	R\$0,27	R\$5,40	R\$0,91	R\$4,49
	89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO	18	M	R\$10,24	R\$9,58	R\$19,82	R\$356,76	R\$60,33	R\$296,43
	89866	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO	10	UN	R\$4,45	R\$3,82	R\$8,27	R\$82,70	R\$13,98	R\$68,72

	89869	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE	1	UN	R\$5,92	R\$5,53	R\$11,45	R\$11,45	R\$1,94	R\$9,51
	89867	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO	1	UN	R\$4,45	R\$4,77	R\$9,22	R\$9,22	R\$1,56	R\$7,66
	130760	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE	10	UN	R\$0,00	R\$1,47	R\$1,47	R\$14,70	R\$2,49	R\$12,21
	95541	FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON,	20	UN	R\$4,12	R\$1,51	R\$5,63	R\$112,60	R\$19,04	R\$93,56
		0046.02.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23041			2		R\$21,75	R\$246,09	R\$267,84	R\$267,84	R\$45,30	R\$222,54
0173.02.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	129849	KIT REPARO P/ CAIXA ACOPLADA	1	UN	R\$20,62	R\$245,59	R\$266,21	R\$266,21	R\$45,02	R\$221,19
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,13	R\$0,50	R\$1,63	R\$1,63	R\$0,28	R\$1,35
		0173.02.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23042			2		R\$23,03	R\$146,54	R\$169,57	R\$169,57	R\$28,67	R\$140,90
0190.02.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	1	H	R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$31,24	R\$5,28	R\$25,96
	130762	TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE, PARA	1	UN	R\$0,00	R\$138,33	R\$138,33	R\$138,33	R\$23,39	R\$114,94
		0190.02.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23043			2,583		R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$84,02	R\$14,21	R\$69,81
0136.02.2024										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,583	H	R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$84,02	R\$14,21	R\$69,81
		0136.02.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23044			6		R\$38,22	R\$18,08	R\$56,30	R\$168,93	R\$28,57	R\$140,36
0072.02.2024										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3	H	R\$23,10	R\$9,04	R\$32,14	R\$96,45	R\$16,31	R\$80,14
	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS	3	H	R\$15,12	R\$9,04	R\$24,16	R\$72,48	R\$12,26	R\$60,22
		0072.02.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23045			1		R\$23,10	R\$9,04	R\$32,14	R\$32,15	R\$5,44	R\$26,71
2024_01_0427										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$23,10	R\$9,04	R\$32,14	R\$32,15	R\$5,44	R\$26,71
		2024_01_0427	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23047			50		R\$745,39	R\$9744,47	R\$10489,86	R\$19409,16	R\$3282,10	R\$16127,06
0432.03.2024										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	73781/3	ISOLADOR DE SUSPENSÃO (DISCO) TP CAVILHA CLASSE	3	UN	R\$13,15	R\$115,43	R\$128,58	R\$385,74	R\$65,23	R\$320,51
	122436	CHAVE FUSIVEL PARA REDES DE DISTRIBUICAO, TENSAO	3	UND	R\$60,64	R\$413,17	R\$473,81	R\$1421,40	R\$240,36	R\$1181,04
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$10,30	R\$6,84	R\$17,14	R\$34,28	R\$5,80	R\$28,48
	92986	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA	8	M	R\$1,22	R\$40,32	R\$41,54	R\$332,24	R\$56,18	R\$276,06
	C2457	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 35MM2	6	UD	R\$10,27	R\$5,27	R\$15,54	R\$93,24	R\$15,77	R\$77,47
	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA	3	M	R\$1,99	R\$23,57	R\$25,56	R\$76,68	R\$12,97	R\$63,71
	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA	24	CHP	R\$16,92	R\$299,51	R\$316,43	R\$7594,32	R\$1284,20	R\$6310,12
	73857/1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) TRANSFORMADOR	1	UN	R\$630,90	R\$8840,36	R\$9471,26	R\$9471,26	R\$1601,59	R\$7869,67
		CHECAGEM E VERIFICAÇÃO DE CORRENTE	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MANUTENÇÃO DE TRANSFORMADOR 75KVA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		SUBSTITUIÇÃO DE ACESSORIOS E INFRAESTRUTURA DE	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23048			1		R\$23,10	R\$9,04	R\$32,14	R\$32,15	R\$5,44	R\$26,71
0154.02.2024										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$23,10	R\$9,04	R\$32,14	R\$32,15	R\$5,44	R\$26,71
		0154.02.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23049			1		R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$32,53	R\$5,50	R\$27,03
0071.02.2024										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$32,53	R\$5,50	R\$27,03
		0071.02.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23051			15		R\$49,92	R\$395,13	R\$445,05	R\$554,21	R\$93,70	R\$460,51

2024_01_0425										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	86878	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2X	1	UN	R\$4,88	R\$82,22	R\$87,10	R\$87,10	R\$14,73	R\$72,37
	91306	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS,	1	UN	R\$22,90	R\$171,44	R\$194,34	R\$194,35	R\$32,86	R\$161,49
	86910	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2IDU	1	UN	R\$3,27	R\$139,69	R\$142,96	R\$142,96	R\$24,17	R\$118,79
	C1628	LIMPEZA GERAL	8	M2	R\$14,75	R\$0,00	R\$14,75	R\$118,00	R\$19,95	R\$98,05
	95541	FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON,	2	UN	R\$4,12	R\$1,51	R\$5,63	R\$11,26	R\$1,90	R\$9,36
	130774	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X	2	UN	R\$0,00	R\$0,27	R\$0,27	R\$0,54	R\$0,09	R\$0,45
		2024_01_0425	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23057			103		R\$49,12	R\$236,33	R\$285,45	R\$1869,62	R\$316,15	R\$1553,47
0312.02.2024										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	C3515	CANALETA EVOLUTIVA SISTEMA DLP 60MM X 50MM COM	6	MT	R\$7,82	R\$150,90	R\$158,72	R\$952,26	R\$161,03	R\$791,23
	95541	FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON,	12	UN	R\$4,12	R\$1,51	R\$5,63	R\$67,56	R\$11,42	R\$56,14
	130788	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO FOSFATIZADO, CABECA	12	UN	R\$0,00	R\$0,10	R\$0,10	R\$1,20	R\$0,20	R\$1,00
	95754	(SAÍDA LATERA) LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO	2	UN	R\$5,55	R\$5,26	R\$10,81	R\$21,62	R\$3,66	R\$17,96
	C3519	LUVA PARA CANALETA SISTEMA DLP 60MM X 50MM	1	UD	R\$7,70	R\$15,64	R\$23,34	R\$23,35	R\$3,95	R\$19,40
	130769	ELETRODUTO FLEXIVEL, EM AÇO GALVANIZADO,	6	M	R\$0,00	R\$19,02	R\$19,02	R\$114,12	R\$19,30	R\$94,82
	C3484	SUPORTE DE EQUIPAMENTOS P/INSTALAÇÃO DE TOMADAS	4	UD	R\$5,14	R\$17,42	R\$22,56	R\$90,24	R\$15,26	R\$74,98
	91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM	13	UN	R\$9,90	R\$14,78	R\$24,68	R\$320,71	R\$54,23	R\$266,48
	C2298	TAMPA CEGA PLÁSTICA, SISTEMA "X"	2	UD	R\$7,70	R\$7,37	R\$15,07	R\$30,16	R\$5,10	R\$25,06
	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	45	M	R\$1,19	R\$4,33	R\$5,52	R\$248,40	R\$42,00	R\$206,40
		0312.02.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23058			178		R\$13,76	R\$82,68	R\$96,44	R\$1938,40	R\$327,79	R\$1610,61
0309.02.2024										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	C3484	SUPORTE DE EQUIPAMENTOS P/INSTALAÇÃO DE TOMADAS	2	UD	R\$5,14	R\$17,42	R\$22,56	R\$45,12	R\$7,63	R\$37,49
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	3	UN	R\$8,45	R\$51,29	R\$59,74	R\$179,19	R\$30,30	R\$148,89
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	170	M	R\$0,17	R\$9,84	R\$10,01	R\$1701,70	R\$287,76	R\$1413,94
	130771	CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA	3	UN	R\$0,00	R\$4,13	R\$4,13	R\$12,39	R\$2,10	R\$10,29
		0309.02.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23062			34		R\$11,09	R\$18,52	R\$29,61	R\$246,58	R\$41,70	R\$204,88
0024.02.2024										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	30	M	R\$1,19	R\$3,74	R\$4,93	R\$147,90	R\$25,01	R\$122,89
	91998	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) TOMADA BAIXA DE	4	UN	R\$9,90	R\$14,78	R\$24,68	R\$98,68	R\$16,69	R\$81,99
		0024.02.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23063			2		R\$22,87	R\$10,08	R\$32,95	R\$65,92	R\$11,15	R\$54,77
0130.02.2024										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$22,87	R\$10,08	R\$32,95	R\$65,92	R\$11,15	R\$54,77
		0130.02.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23064			34,848		R\$73,48	R\$69,47	R\$142,95	R\$783,22	R\$132,45	R\$650,77
2024_01_0230										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	130775	CHAPA DE AÇO FINA A QUENTE BITOLA MSG 18, E = 1,20	16,128	KG	R\$0,00	R\$11,53	R\$11,53	R\$185,96	R\$31,45	R\$154,51
	73924/2	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE	3,36	M2	R\$19,48	R\$20,47	R\$39,95	R\$134,23	R\$22,70	R\$111,53
	74064/1	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO	3,36	M2	R\$13,98	R\$18,55	R\$32,53	R\$109,33	R\$18,49	R\$90,84
	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	6	H	R\$22,87	R\$10,08	R\$32,95	R\$197,76	R\$33,44	R\$164,32
	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS	6	H	R\$17,15	R\$8,84	R\$25,99	R\$155,94	R\$26,37	R\$129,57
		2024_01_0230	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23065			10		R\$102,73	R\$44,13	R\$146,86	R\$1468,50	R\$248,32	R\$1220,18
2024_01_0229										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	C4637	RETIRADA COM SUBSTITUIÇÃO DE MAÇANETA EXISTENTE	10	UD	R\$102,73	R\$44,13	R\$146,86	R\$1468,50	R\$248,32	R\$1220,18
		2024_01_0229	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23066			60		R\$0,00	R\$2,24	R\$2,24	R\$134,40	R\$22,73	R\$111,67
0043.02.2034										

ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	130776	FITA DUPLA FACE ACRÍLICA	60	M	R\$0,00	R\$2,24	R\$2,24	R\$134,40	R\$22,73	R\$111,67
		0043.02.2034	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23067			0,2		R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$6,14	R\$1,04	R\$5,10
0029.02.2024										
Escola Superior da Magistratura - ESMEC										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	0,2	H	R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$6,14	R\$1,04	R\$5,10
		0029.02.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23068			1		R\$20,62	R\$245,59	R\$266,21	R\$266,21	R\$45,02	R\$221,19
0037.02.2024										
Escola Superior da Magistratura - ESMEC										
	129849	KIT REPARO P/ CAIXA ACOPLADA	1	UN	R\$20,62	R\$245,59	R\$266,21	R\$266,21	R\$45,02	R\$221,19
		0037.02.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23069			2		R\$32,38	R\$65,97	R\$98,35	R\$98,35	R\$16,63	R\$81,72
0018.02.2024										
Corregedoria Geral da Justiça										
	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL,	1	UN	R\$6,97	R\$3,28	R\$10,25	R\$10,25	R\$1,73	R\$8,52
	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	1	UD	R\$25,41	R\$62,69	R\$88,10	R\$88,10	R\$14,90	R\$73,20
		0018.02.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23070			4		R\$53,94	R\$694,51	R\$748,45	R\$748,43	R\$126,56	R\$621,87
2024_01_0439										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	95470	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA	1	UN	R\$17,04	R\$390,71	R\$407,75	R\$407,75	R\$68,95	R\$338,80
	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E	1	UN	R\$4,32	R\$52,69	R\$57,01	R\$57,00	R\$9,64	R\$47,36
	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$9,55	R\$4,49	R\$14,04	R\$14,03	R\$2,37	R\$11,66
	129849	KIT REPARO P/ CAIXA ACOPLADA	1	UN	R\$23,03	R\$246,62	R\$269,65	R\$269,65	R\$45,60	R\$224,05
		2024_01_0439	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23071			2		R\$40,00	R\$177,30	R\$217,30	R\$217,30	R\$36,74	R\$180,56
2024_01_0438										
Corregedoria Geral da Justiça										
	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL,	1	UN	R\$6,97	R\$3,28	R\$10,25	R\$10,25	R\$1,73	R\$8,52
	C2502	TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO	1	UD	R\$33,03	R\$174,02	R\$207,05	R\$207,05	R\$35,01	R\$172,04
		2024_01_0438	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23072			12		R\$16,46	R\$25,52	R\$41,98	R\$86,34	R\$14,60	R\$71,74
2024_01_0437										
Corregedoria Geral da Justiça										
	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE	1	UN	R\$0,53	R\$0,25	R\$0,78	R\$0,77	R\$0,13	R\$0,64
	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	10	M	R\$1,19	R\$3,74	R\$4,93	R\$49,30	R\$8,34	R\$40,96
	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V,	1	UN	R\$14,74	R\$21,53	R\$36,27	R\$36,27	R\$6,13	R\$30,14
		2024_01_0437	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23073			46		R\$69,48	R\$88,61	R\$158,09	R\$597,72	R\$101,08	R\$496,64
2024_01_0436										
Corregedoria Geral da Justiça										
	95541	FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON,	8	UN	R\$4,12	R\$1,51	R\$5,63	R\$45,04	R\$7,62	R\$37,42
	130778	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X	8	UN	R\$0,00	R\$0,27	R\$0,27	R\$2,16	R\$0,37	R\$1,79
	104178	CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA	4	UN	R\$2,60	R\$24,88	R\$27,48	R\$109,92	R\$18,59	R\$91,33
	89866	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO	9	UN	R\$4,45	R\$3,82	R\$8,27	R\$74,43	R\$12,59	R\$61,84
	89869	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE	3	UN	R\$5,92	R\$5,53	R\$11,45	R\$34,35	R\$5,81	R\$28,54
	89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO	8	M	R\$10,24	R\$9,58	R\$19,82	R\$158,56	R\$26,81	R\$131,75
	130777	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE	4	UN	R\$0,00	R\$1,47	R\$1,47	R\$5,88	R\$0,99	R\$4,89
	83671	TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO	2	M	R\$42,15	R\$41,55	R\$83,70	R\$167,38	R\$28,30	R\$139,08
		2024_01_0436	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23074			13,404		R\$41,11	R\$383,19	R\$424,30	R\$443,95	R\$75,07	R\$368,88
2024_01_0424										
Corregedoria Geral da Justiça										
	72200	REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO,	0,202	M2	R\$1,89	R\$167,30	R\$169,19	R\$34,18	R\$5,78	R\$28,40
	88273	MARCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	6,5	H	R\$22,07	R\$8,82	R\$30,89	R\$200,79	R\$33,95	R\$166,84
	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS	6,5	H	R\$17,15	R\$8,84	R\$25,99	R\$168,94	R\$28,57	R\$140,37

	130779	COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA	0,202	M2	R\$0,00	R\$198,23	R\$198,23	R\$40,04	R\$6,77	R\$33,27
		2024_01_0424	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23075			14		R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$455,42	R\$77,01	R\$378,41
2024_01_0390										
Escola Superior da Magistratura - ESMEC										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	14	H	R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$455,42	R\$77,01	R\$378,41
		2024_01_0390	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23076			9		R\$59,02	R\$70,99	R\$130,01	R\$255,57	R\$43,22	R\$212,35
2024_01_0043										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	83671	TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO	1	M	R\$42,15	R\$41,55	R\$83,70	R\$83,69	R\$14,15	R\$69,54
	89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO	6	M	R\$10,24	R\$9,58	R\$19,82	R\$118,92	R\$20,11	R\$98,81
	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,	2	UN	R\$6,63	R\$19,86	R\$26,49	R\$52,96	R\$8,96	R\$44,00
		2024_01_0043	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23077			1		R\$34,57	R\$0,00	R\$34,57	R\$34,57	R\$5,85	R\$28,72
2024_01_0034										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	C1079	DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÕES	1	MT	R\$34,57	R\$0,00	R\$34,57	R\$34,57	R\$5,85	R\$28,72
		2024_01_0034	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23078			17,95		R\$23,03	R\$80,51	R\$103,54	R\$644,23	R\$108,94	R\$535,29
2024_01_0033										
Escola Superior da Magistratura - ESMEC										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	0,95	H	R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$29,68	R\$5,02	R\$24,66
	130780	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) GRELHA FIXA, PVC	4	UN	R\$0,00	R\$36,15	R\$36,15	R\$144,60	R\$24,45	R\$120,15
	130780	GRELHA FIXA, PVC CROMADA, REDONDA, 150 MM, PARA	13	UN	R\$0,00	R\$36,15	R\$36,15	R\$469,95	R\$79,47	R\$390,48
		2024_01_0033	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23079			16,179		R\$22,87	R\$21,61	R\$44,48	R\$357,98	R\$60,54	R\$297,44
2023_12_5073										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8	H	R\$22,87	R\$10,08	R\$32,95	R\$263,68	R\$44,59	R\$219,09
	130775	CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 18, E = 1,20	8,179	KG	R\$0,00	R\$11,53	R\$11,53	R\$94,30	R\$15,95	R\$78,35
		2023_12_5073	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23080			1		R\$14,86	R\$104,25	R\$119,11	R\$119,11	R\$20,14	R\$98,97
2024_01_0303										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	C4621	BATEDOR PARA PORTA EM CHAPA DE ALUMÍNIO TIPO	1	M2	R\$14,86	R\$104,25	R\$119,11	R\$119,11	R\$20,14	R\$98,97
		2024_01_0303	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23081			1		R\$22,90	R\$171,44	R\$194,34	R\$194,35	R\$32,86	R\$161,49
2024_01_0337										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	91306	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS,	1	UN	R\$22,90	R\$171,44	R\$194,34	R\$194,35	R\$32,86	R\$161,49
		2024_01_0337	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23082			2		R\$40,00	R\$177,30	R\$217,30	R\$217,30	R\$36,74	R\$180,56
0042.02.2024										
Corregedoria Geral da Justiça										
	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL,	1	UN	R\$6,97	R\$3,28	R\$10,25	R\$10,25	R\$1,73	R\$8,52
	C2502	TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO	1	UD	R\$33,03	R\$174,02	R\$207,05	R\$207,05	R\$35,01	R\$172,04
		0042.02.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23083			2		R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$62,48	R\$10,57	R\$51,91
0314.02.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	2	H	R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$62,48	R\$10,57	R\$51,91
		0314.02.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23097			5,36		R\$78,71	R\$175,68	R\$254,39	R\$222,71	R\$37,65	R\$185,06
0021.02.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	83671	TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO	1	M	R\$42,15	R\$41,55	R\$83,70	R\$83,69	R\$14,15	R\$69,54
	104178	CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA	2	UN	R\$2,60	R\$24,88	R\$27,48	R\$54,96	R\$9,29	R\$45,67

	89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO	2	M	R\$10,24	R\$9,58	R\$19,82	R\$39,64	R\$6,70	R\$32,94
	87255	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 0021.02.2024	0,36	M2	R\$23,72	R\$99,67	R\$123,39	R\$44,42	R\$7,51	R\$36,91
			0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23114			10,4		R\$117,65	R\$571,25	R\$688,90	R\$816,64	R\$138,08	R\$678,56
2024_01_0426										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	1,68	M2	R\$19,12	R\$0,00	R\$19,12	R\$32,12	R\$5,43	R\$26,69
	73739/1	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS	3,36	M2	R\$12,38	R\$14,77	R\$27,15	R\$91,19	R\$15,42	R\$75,77
	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,	1	UN	R\$29,92	R\$103,22	R\$133,14	R\$133,14	R\$22,51	R\$110,63
	90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU	1	UN	R\$46,15	R\$441,86	R\$488,01	R\$488,02	R\$82,52	R\$405,50
	74133/1	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, UMA DEMA0	3,36	M2	R\$10,08	R\$11,40	R\$21,48	R\$72,17	R\$12,20	R\$59,97
		2024_01_0426	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23115			9,4		R\$87,73	R\$468,03	R\$555,76	R\$683,50	R\$115,57	R\$567,93
2024_01_0300										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	74133/1	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, UMA DEMA0	3,36	M2	R\$10,08	R\$11,40	R\$21,48	R\$72,17	R\$12,20	R\$59,97
	90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU	1	UN	R\$46,15	R\$441,86	R\$488,01	R\$488,02	R\$82,52	R\$405,50
	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	1,68	M2	R\$19,12	R\$0,00	R\$19,12	R\$32,12	R\$5,43	R\$26,69
	73739/1	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS	3,36	M2	R\$12,38	R\$14,77	R\$27,15	R\$91,19	R\$15,42	R\$75,77
		2024_01_0300	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23117			0,32		R\$148,60	R\$124,58	R\$273,18	R\$87,41	R\$14,78	R\$72,63
2024_01_0041										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	0,32	M2	R\$148,60	R\$124,58	R\$273,18	R\$87,41	R\$14,78	R\$72,63
		2024_01_0041	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23118			24		R\$38,22	R\$186,13	R\$224,35	R\$1794,88	R\$303,51	R\$1491,37
2024_01_0037										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS	8	H	R\$15,12	R\$9,04	R\$24,16	R\$193,28	R\$32,68	R\$160,60
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8	H	R\$23,10	R\$9,04	R\$32,14	R\$257,20	R\$43,49	R\$213,71
	130783	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO	8	M3	R\$0,00	R\$168,05	R\$168,05	R\$1344,40	R\$227,34	R\$1117,06
		2024_01_0037	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23121			7		R\$114,72	R\$474,78	R\$589,50	R\$746,70	R\$126,27	R\$620,43
0151.02.2024										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	C2454	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 120MM2	6	UD	R\$11,99	R\$19,45	R\$31,44	R\$188,64	R\$31,90	R\$156,74
	C4815	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 125 A, COM	1	UN	R\$102,73	R\$455,33	R\$558,06	R\$558,06	R\$94,37	R\$463,69
		0151.02.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23138			2		R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$65,06	R\$11,00	R\$54,06
0056.02.2024										
Escola Superior da Magistratura - ESMEC										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$65,06	R\$11,00	R\$54,06
		0056.02.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23139			20		R\$34,57	R\$0,00	R\$34,57	R\$691,40	R\$116,92	R\$574,48
0062.02.2024										
Escola Superior da Magistratura - ESMEC										
	C1079	DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÕES	20	MT	R\$34,57	R\$0,00	R\$34,57	R\$691,40	R\$116,92	R\$574,48
		0062.02.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23140			2		R\$4,46	R\$95,27	R\$99,73	R\$99,73	R\$16,87	R\$82,86
0030.02.2024										
Escola Superior da Magistratura - ESMEC										
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,19	R\$0,57	R\$1,76	R\$1,76	R\$0,30	R\$1,46
	86911	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) TORNEIRA CROMADA	1	UN	R\$3,27	R\$94,70	R\$97,97	R\$97,97	R\$16,57	R\$81,40
		0030.02.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23142			600		R\$4,62	R\$3,74	R\$8,36	R\$5016,00	R\$848,21	R\$4167,79
0240.02.2024										
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DE										
	68053	FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA	600	M2	R\$4,62	R\$3,74	R\$8,36	R\$5016,00	R\$848,21	R\$4167,79

		0240.02.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23144			2		R\$5,51	R\$53,26	R\$58,77	R\$58,76	R\$9,94	R\$48,82
0350.02.2024										
Escola Superior da Magistratura - ESMEC										
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,19	R\$0,57	R\$1,76	R\$1,76	R\$0,30	R\$1,46
	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E	1	UN	R\$4,32	R\$52,69	R\$57,01	R\$57,00	R\$9,64	R\$47,36
		0350.02.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23146			2		R\$5,51	R\$53,26	R\$58,77	R\$58,76	R\$9,94	R\$48,82
0132.02.2024										
Corregedoria Geral da Justiça										
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,19	R\$0,57	R\$1,76	R\$1,76	R\$0,30	R\$1,46
	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E	1	UN	R\$4,32	R\$52,69	R\$57,01	R\$57,00	R\$9,64	R\$47,36
		0132.02.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23147			4		R\$15,67	R\$23,22	R\$38,89	R\$77,76	R\$13,15	R\$64,61
0212.02.2024										
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DE										
	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE	2	UN	R\$0,53	R\$0,25	R\$0,78	R\$1,54	R\$0,26	R\$1,28
	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A,	2	UN	R\$15,14	R\$22,97	R\$38,11	R\$76,22	R\$12,89	R\$63,33
		0212.02.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23148			1		R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$32,53	R\$5,50	R\$27,03
0150.02.2024										
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DE										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$32,53	R\$5,50	R\$27,03
		0150.02.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23153			510		R\$52,83	R\$257,38	R\$310,21	R\$2749,63	R\$464,97	R\$2284,66
0421.03.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	270	M	R\$1,19	R\$4,33	R\$5,52	R\$1490,40	R\$252,03	R\$1238,37
	130798	CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1",	3	UN	R\$0,00	R\$5,11	R\$5,11	R\$15,33	R\$2,59	R\$12,74
	130799	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA	3	UN	R\$0,00	R\$1,22	R\$1,22	R\$3,66	R\$0,62	R\$3,04
	130800	ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO,	10	M	R\$1,95	R\$19,77	R\$21,72	R\$217,30	R\$36,75	R\$180,55
	C3515	CANALETA EVOLUTIVA SISTEMA DLP 60MM X 50MM COM	3	MT	R\$7,82	R\$150,90	R\$158,72	R\$476,13	R\$80,51	R\$395,62
	C2298	TAMPA CEGA PLÁSTICA, SISTEMA "X"	6	UD	R\$7,70	R\$7,37	R\$15,07	R\$90,48	R\$15,30	R\$75,18
	C3519	LUVA PARA CANALETA SISTEMA DLP 60MM X 50MM	3	UD	R\$7,70	R\$15,64	R\$23,34	R\$70,05	R\$11,85	R\$58,20
	130801	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRAÇÃO DE CABOS,	200	UN	R\$0,39	R\$0,36	R\$0,75	R\$150,00	R\$25,36	R\$124,64
	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL	3	UN	R\$2,72	R\$14,02	R\$16,74	R\$50,25	R\$8,50	R\$41,75
	95758	(SAÍDA LATERAL) LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO,	3	UN	R\$8,32	R\$6,46	R\$14,78	R\$44,34	R\$7,50	R\$36,84
	C3484	SUORTE DE EQUIPAMENTOS P/INSTALAÇÃO DE TOMADAS	3	UD	R\$5,14	R\$17,42	R\$22,56	R\$67,68	R\$11,44	R\$56,24
	91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM	3	UN	R\$9,90	R\$14,78	R\$24,68	R\$74,01	R\$12,52	R\$61,49
		0421.03.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23158			22		R\$8,84	R\$77,48	R\$86,32	R\$326,25	R\$55,17	R\$271,08
0050.02.2024										
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DE										
	129693	REMOÇÃO DE LÂMPADAS	9	UN	R\$1,58	R\$0,69	R\$2,27	R\$20,34	R\$3,44	R\$16,90
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	2	UN	R\$0,96	R\$0,43	R\$1,39	R\$2,78	R\$0,47	R\$2,31
	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 -	9	UN	R\$4,55	R\$15,14	R\$19,69	R\$177,21	R\$29,97	R\$147,24
	130809	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ	2	UN	R\$1,75	R\$61,22	R\$62,97	R\$125,92	R\$21,29	R\$104,63
		0050.02.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23159			47		R\$13,76	R\$78,55	R\$92,31	R\$532,74	R\$90,08	R\$442,66
0088.02.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	45	M	R\$0,17	R\$9,84	R\$10,01	R\$450,45	R\$76,17	R\$374,28
	C3484	SUORTE DE EQUIPAMENTOS P/INSTALAÇÃO DE TOMADAS	1	UD	R\$5,14	R\$17,42	R\$22,56	R\$22,56	R\$3,81	R\$18,75
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	1	UN	R\$8,45	R\$51,29	R\$59,74	R\$59,73	R\$10,10	R\$49,63
		0088.02.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23160			1		R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$32,53	R\$5,50	R\$27,03
0101.02.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										

	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$32,53	R\$5,50	R\$27,03
		0101.02.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23161			1		R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$32,53	R\$5,50	R\$27,03
0234.02.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88265	ELETRICISTA INDUSTRIAL COM ENCARGOS	1	H	R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$32,53	R\$5,50	R\$27,03
		0234.02.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23162			1		R\$38,88	R\$17,64	R\$56,52	R\$28,26	R\$4,77	R\$23,49
0022.02.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	0,5	H	R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$15,34	R\$2,59	R\$12,75
	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS	0,5	H	R\$17,02	R\$8,82	R\$25,84	R\$12,92	R\$2,18	R\$10,74
		0022.02.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23163			0,583		R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$18,96	R\$3,21	R\$15,75
0049.02.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,583	H	R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$18,96	R\$3,21	R\$15,75
		0049.02.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23166			0,5		R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$15,34	R\$2,59	R\$12,75
0051.02.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	0,5	H	R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$15,34	R\$2,59	R\$12,75
		0051.02.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23169			0,083		R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$2,59	R\$0,44	R\$2,15
0039.02.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	0,083	H	R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$2,59	R\$0,44	R\$2,15
		0039.02.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23170			8		R\$16,65	R\$22,05	R\$38,70	R\$154,80	R\$26,18	R\$128,62
0104.02.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL	4	M2	R\$4,62	R\$7,56	R\$12,18	R\$48,72	R\$8,24	R\$40,48
	74133/2	EMASSAMENTO COM MASSA A ÓLEO, DUAS DEMAOS	4	M2	R\$12,03	R\$14,49	R\$26,52	R\$106,08	R\$17,94	R\$88,14
		0104.02.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23171			2		R\$52,00	R\$152,70	R\$204,70	R\$204,70	R\$34,62	R\$170,08
0034.02.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	C2686	VÁLVULA DE DESCARGA PVC RÍGIDO S/REGISTRO	1	UD	R\$50,81	R\$152,13	R\$202,94	R\$202,94	R\$34,32	R\$168,62
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,19	R\$0,57	R\$1,76	R\$1,76	R\$0,30	R\$1,46
		0034.02.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23172			4,25		R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$132,77	R\$22,45	R\$110,32
0048.02.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	4,25	H	R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$132,77	R\$22,45	R\$110,32
23173			1		R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$30,68	R\$5,19	R\$25,49
0191.02.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	1	H	R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$30,68	R\$5,19	R\$25,49
		0191.02.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23174			2,333		R\$16,91	R\$83,10	R\$100,01	R\$159,18	R\$26,92	R\$132,26
0127.02.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	130817	PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 1250 X 625	2	UN	R\$0,00	R\$75,51	R\$75,51	R\$151,02	R\$25,54	R\$125,48
	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS	0,333	H	R\$16,91	R\$7,59	R\$24,50	R\$8,16	R\$1,38	R\$6,78
		0127.02.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23175			0,56		R\$0,00	R\$262,59	R\$262,59	R\$147,05	R\$24,87	R\$122,18
2024_01_0174										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										

	C4494	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DIVISÓRIA PAINEL PVC, 2024_01_0174	0,56	M2	R\$0,00	R\$262,59	R\$262,59	R\$147,05	R\$24,87	R\$122,18
			0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23176			10		R\$8,38	R\$29,19	R\$37,57	R\$187,75	R\$31,75	R\$156,00
0277.02.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	129693	REMOÇÃO DE LÂMPADAS	5	UN	R\$1,58	R\$0,69	R\$2,27	R\$11,30	R\$1,91	R\$9,39
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - 0277.02.2024	5	UN	R\$6,80	R\$28,50	R\$35,30	R\$176,45	R\$29,84	R\$146,61
			0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23177			10		R\$8,38	R\$29,19	R\$37,57	R\$187,75	R\$31,75	R\$156,00
0169.02.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	129693	REMOÇÃO DE LÂMPADAS	5	UN	R\$1,58	R\$0,69	R\$2,27	R\$11,30	R\$1,91	R\$9,39
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - 0169.02.2024	5	UN	R\$6,80	R\$28,50	R\$35,30	R\$176,45	R\$29,84	R\$146,61
			0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23178			4		R\$8,38	R\$29,19	R\$37,57	R\$75,10	R\$12,70	R\$62,40
0210.02.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	129693	REMOÇÃO DE LÂMPADAS	2	UN	R\$1,58	R\$0,69	R\$2,27	R\$4,52	R\$0,76	R\$3,76
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - 0210.02.2024	2	UN	R\$6,80	R\$28,50	R\$35,30	R\$70,58	R\$11,94	R\$58,64
			0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23179			12		R\$36,63	R\$65,79	R\$102,42	R\$230,14	R\$38,91	R\$191,23
0228.02.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	129693	REMOÇÃO DE LÂMPADAS	4	UN	R\$1,58	R\$0,69	R\$2,27	R\$9,04	R\$1,53	R\$7,51
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - C1490	4	UN	R\$6,80	R\$28,50	R\$35,30	R\$141,16	R\$23,87	R\$117,29
	C1490	INTERRUPTOR UMA TECLA 10A - 250V, SISTEMA "X"	1	UD	R\$15,41	R\$11,81	R\$27,22	R\$27,22	R\$4,60	R\$22,62
	C3484	SUORTE DE EQUIPAMENTOS P/INSTALAÇÃO DE TOMADAS	1	UD	R\$5,14	R\$17,42	R\$22,56	R\$22,56	R\$3,81	R\$18,75
	C2298	TAMPA CEGA PLÁSTICA, SISTEMA "X"	2	UD	R\$7,70	R\$7,37	R\$15,07	R\$30,16	R\$5,10	R\$25,06
		0228.02.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23180			2		R\$23,49	R\$69,59	R\$93,08	R\$93,09	R\$15,74	R\$77,35
0025.02.2024										
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DE										
	130818	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ	1	UN	R\$0,00	R\$60,56	R\$60,56	R\$60,56	R\$10,24	R\$50,32
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$32,53	R\$5,50	R\$27,03
		0025.02.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23187			11		R\$23,81	R\$186,26	R\$210,07	R\$279,88	R\$47,33	R\$232,55
0257.02.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	C3515	CANALETA EVOLUTIVA SISTEMA DLP 60MM X 50MM COM	1	MT	R\$7,82	R\$150,90	R\$158,72	R\$158,71	R\$26,84	R\$131,87
	91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA	6	M	R\$0,95	R\$3,16	R\$4,11	R\$24,60	R\$4,16	R\$20,44
	C3484	SUORTE DE EQUIPAMENTOS P/INSTALAÇÃO DE TOMADAS	1	UD	R\$5,14	R\$17,42	R\$22,56	R\$22,56	R\$3,81	R\$18,75
	91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM	3	UN	R\$9,90	R\$14,78	R\$24,68	R\$74,01	R\$12,52	R\$61,49
		0257.02.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23199			77,579		R\$57,48	R\$316,67	R\$374,15	R\$2464,29	R\$416,71	R\$2047,58
0091.02.2024										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	130831	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) PLACA ACRÍLICA	2,779	M2	R\$0,00	R\$270,95	R\$270,95	R\$752,97	R\$127,33	R\$625,64
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	16	H	R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$490,88	R\$83,01	R\$407,87
	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS	16	H	R\$17,02	R\$8,82	R\$25,84	R\$413,44	R\$69,91	R\$343,53
	40905	VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	12,8	M2	R\$13,98	R\$20,52	R\$34,50	R\$441,60	R\$74,67	R\$366,93
	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL	30	M2	R\$4,62	R\$7,56	R\$12,18	R\$365,40	R\$61,79	R\$303,61
		0091.02.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		CORTE E INSTAÇÃO DE PEÇAS ACRÍLICAS EM JANELAS	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		PINTURA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23201			3		R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$93,72	R\$15,85	R\$77,87
2024_01_0394										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	3	H	R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$93,72	R\$15,85	R\$77,87

		2024_01_0394	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23210			6		R\$6,13	R\$15,83	R\$21,96	R\$65,85	R\$11,14	R\$54,71
0343.02.2024										
Corregedoria Geral da Justiça										
	129693	REMOÇÃO DE LÂMPADAS	3	UN	R\$1,58	R\$0,69	R\$2,27	R\$6,78	R\$1,15	R\$5,63
	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 -	3	UN	R\$4,55	R\$15,14	R\$19,69	R\$59,07	R\$9,99	R\$49,08
		0343.02.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23211			10		R\$8,38	R\$29,19	R\$37,57	R\$187,75	R\$31,75	R\$156,00
0382.03.2024										
Corregedoria Geral da Justiça										
	129693	REMOÇÃO DE LÂMPADAS	5	UN	R\$1,58	R\$0,69	R\$2,27	R\$11,30	R\$1,91	R\$9,39
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	5	UN	R\$6,80	R\$28,50	R\$35,30	R\$176,45	R\$29,84	R\$146,61
		0382.03.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23213			3		R\$19,31	R\$29,76	R\$49,07	R\$71,14	R\$12,03	R\$59,11
0469.03.2024										
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DE										
	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL	1	M	R\$15,24	R\$11,77	R\$27,01	R\$27,02	R\$4,57	R\$22,45
	89379	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO	2	UN	R\$4,07	R\$17,99	R\$22,06	R\$44,12	R\$7,46	R\$36,66
		0469.03.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23216			176		R\$47,75	R\$57,65	R\$105,40	R\$1818,34	R\$307,47	R\$1510,87
0342.02.2024										
Corregedoria Geral da Justiça										
	130878	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	10	UN	R\$0,00	R\$34,65	R\$34,65	R\$346,50	R\$58,59	R\$287,91
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	8	H	R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$249,92	R\$42,26	R\$207,66
	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS	8	H	R\$17,15	R\$8,84	R\$25,99	R\$207,92	R\$35,16	R\$172,76
	C0083	ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO	75	M2	R\$0,00	R\$2,29	R\$2,29	R\$171,75	R\$29,04	R\$142,71
	97063	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR	75	M2	R\$7,57	R\$3,66	R\$11,23	R\$842,25	R\$142,42	R\$699,83
		0342.02.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23224			1		R\$50,81	R\$152,13	R\$202,94	R\$202,94	R\$34,32	R\$168,62
0428.03.2024										
Corregedoria Geral da Justiça										
	C2686	VÁLVULA DE DESCARGA PVC RÍGIDO S/REGISTRO	1	UD	R\$50,81	R\$152,13	R\$202,94	R\$202,94	R\$34,32	R\$168,62
		0428.03.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23254			12		R\$8,38	R\$29,19	R\$37,57	R\$225,30	R\$38,10	R\$187,20
0323.02.2024										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	129693	REMOÇÃO DE LÂMPADAS	6	UN	R\$1,58	R\$0,69	R\$2,27	R\$13,56	R\$2,29	R\$11,27
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	6	UN	R\$6,80	R\$28,50	R\$35,30	R\$211,74	R\$35,81	R\$175,93
		0323.02.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23271			4		R\$8,38	R\$29,19	R\$37,57	R\$75,10	R\$12,70	R\$62,40
0525.03.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	2	UN	R\$6,80	R\$28,50	R\$35,30	R\$70,58	R\$11,94	R\$58,64
	129693	REMOÇÃO DE LÂMPADAS	2	UN	R\$1,58	R\$0,69	R\$2,27	R\$4,52	R\$0,76	R\$3,76
		0525.03.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23272			66		R\$31,51	R\$276,30	R\$307,81	R\$1006,77	R\$170,25	R\$836,52
0047.02.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	C3484	SUORTE DE EQUIPAMENTOS P/INSTALAÇÃO DE TOMADAS	2	UD	R\$5,14	R\$17,42	R\$22,56	R\$45,12	R\$7,63	R\$37,49
	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	15	M	R\$1,19	R\$4,33	R\$5,52	R\$82,80	R\$14,00	R\$68,80
	C3516	COTOVELO 90 VARIÁVEL SISTEMA DLP PARA CANALETA	1	UD	R\$8,74	R\$42,52	R\$51,26	R\$51,25	R\$8,67	R\$42,58
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	1	UN	R\$8,45	R\$51,29	R\$59,74	R\$59,73	R\$10,10	R\$49,63
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	45	M	R\$0,17	R\$9,84	R\$10,01	R\$450,45	R\$76,17	R\$374,28
	C3515	CANALETA EVOLUTIVA SISTEMA DLP 60MM X 50MM COM	2	MT	R\$7,82	R\$150,90	R\$158,72	R\$317,42	R\$53,68	R\$263,74
		0047.02.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23273			1		R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$32,53	R\$5,50	R\$27,03
0375.02.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										

	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$32,53	R\$5,50	R\$27,03
		0375.02.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23274			0,416		R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$13,53	R\$2,29	R\$11,24
0534.03.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,416	H	R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$13,53	R\$2,29	R\$11,24
		0534.03.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23275			1,583		R\$21,86	R\$348,89	R\$370,75	R\$357,96	R\$60,54	R\$297,42
2024_01_0301										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	0,583	H	R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$17,89	R\$3,03	R\$14,86
	130901	MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATE 1.100 MM	1	UN	R\$0,00	R\$340,07	R\$340,07	R\$340,07	R\$57,51	R\$282,56
		2024_01_0301	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23277			2,4		R\$140,83	R\$344,19	R\$485,02	R\$582,02	R\$98,42	R\$483,60
0313.02.2024										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	C1050	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA LEVE	1,2	M2	R\$35,30	R\$0,00	R\$35,30	R\$42,36	R\$7,16	R\$35,20
	C2679	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) VISOR COM VIDRO	1,2	M2	R\$105,53	R\$344,19	R\$449,72	R\$539,66	R\$91,26	R\$448,40
		0313.02.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23278			1		R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$30,68	R\$5,19	R\$25,49
0325.02.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	1	H	R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$30,68	R\$5,19	R\$25,49
		0325.02.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23279			3,166		R\$27,05	R\$99,13	R\$126,18	R\$129,16	R\$21,84	R\$107,32
0453.03.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM	2	UN	R\$9,90	R\$14,78	R\$24,68	R\$49,34	R\$8,34	R\$41,00
	130902	PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 1250 X 625	1	UN	R\$0,00	R\$75,51	R\$75,51	R\$75,51	R\$12,77	R\$62,74
	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS	0,166	H	R\$17,15	R\$8,84	R\$25,99	R\$4,31	R\$0,73	R\$3,58
		0453.03.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23280			1,416		R\$17,15	R\$84,35	R\$101,50	R\$86,32	R\$14,60	R\$71,72
0229.02.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	130902	PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 1250 X 625	1	UN	R\$0,00	R\$75,51	R\$75,51	R\$75,51	R\$12,77	R\$62,74
	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS	0,416	H	R\$17,15	R\$8,84	R\$25,99	R\$10,81	R\$1,83	R\$8,98
		0229.02.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23281			8		R\$3,25	R\$14,27	R\$17,52	R\$70,08	R\$11,85	R\$58,23
0401.03.2024										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL	4	UN	R\$2,72	R\$14,02	R\$16,74	R\$67,00	R\$11,33	R\$55,67
	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADÁS ELÉTRICAS, DE	4	UN	R\$0,53	R\$0,25	R\$0,78	R\$3,08	R\$0,52	R\$2,56
		0401.03.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23282			2		R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$65,06	R\$11,00	R\$54,06
0405.03.2024										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$65,06	R\$11,00	R\$54,06
		0405.03.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23283			3		R\$0,17	R\$9,84	R\$10,01	R\$30,03	R\$5,08	R\$24,95
0402.03.2024										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	3	M	R\$0,17	R\$9,84	R\$10,01	R\$30,03	R\$5,08	R\$24,95
		0402.03.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23284			8		R\$8,38	R\$29,19	R\$37,57	R\$150,20	R\$25,40	R\$124,80
0455.03.2024										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	129693	REMOÇÃO DE LÂMPADAS	4	UN	R\$1,58	R\$0,69	R\$2,27	R\$9,04	R\$1,53	R\$7,51
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	4	UN	R\$6,80	R\$28,50	R\$35,30	R\$141,16	R\$23,87	R\$117,29

		0455.03.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23285			152		R\$35,10	R\$29,86	R\$64,96	R\$2090,72	R\$353,54	R\$1737,18
2024_01_0305										
Fórum da Turmas Recursais - Tribunal do										
	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM	50	M2	R\$10,21	R\$8,61	R\$18,82	R\$941,50	R\$159,21	R\$782,29
	87419	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM	2	M2	R\$10,43	R\$13,69	R\$24,12	R\$48,22	R\$8,15	R\$40,07
	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL	50	M2	R\$4,62	R\$7,56	R\$12,18	R\$609,00	R\$102,98	R\$506,02
	C4913	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU	50	M2	R\$9,84	R\$0,00	R\$9,84	R\$492,00	R\$83,20	R\$408,80
		2024_01_0305	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23286			9		R\$28,39	R\$44,42	R\$72,81	R\$139,53	R\$23,59	R\$115,94
0275.02.2024										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	C2298	TAMPA CEGA PLÁSTICA, SISTEMA "X"	1	UD	R\$7,70	R\$7,37	R\$15,07	R\$15,08	R\$2,55	R\$12,53
	C3484	SUORTE DE EQUIPAMENTOS P/INSTALAÇÃO DE TOMADAS	1	UD	R\$5,14	R\$17,42	R\$22,56	R\$22,56	R\$3,81	R\$18,75
	91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM	2	UN	R\$9,90	R\$14,78	R\$24,68	R\$49,34	R\$8,34	R\$41,00
	C4558	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	5	MT	R\$5,65	R\$4,85	R\$10,50	R\$52,55	R\$8,89	R\$43,66
		0275.02.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23288			3		R\$34,57	R\$0,00	R\$34,57	R\$103,71	R\$17,54	R\$86,17
0568.03.2024										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	C1079	DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÕES	3	MT	R\$34,57	R\$0,00	R\$34,57	R\$103,71	R\$17,54	R\$86,17
		0568.03.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23289			2		R\$3,57	R\$11,84	R\$15,41	R\$15,41	R\$2,61	R\$12,80
0560.03.2024										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,19	R\$0,57	R\$1,76	R\$1,76	R\$0,30	R\$1,46
	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 -	1	UN	R\$2,38	R\$11,27	R\$13,65	R\$13,65	R\$2,31	R\$11,34
		0560.03.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23290			2		R\$5,51	R\$53,26	R\$58,77	R\$58,76	R\$9,94	R\$48,82
0627.03.2024										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,19	R\$0,57	R\$1,76	R\$1,76	R\$0,30	R\$1,46
	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E	1	UN	R\$4,32	R\$52,69	R\$57,01	R\$57,00	R\$9,64	R\$47,36
		0627.03.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23291			4		R\$25,69	R\$298,57	R\$324,26	R\$325,90	R\$55,11	R\$270,79
0626.03.2024										
Fórum da Turmas Recursais - Tribunal do										
	129849	KIT REPARO P/ CAIXA ACOPLADA	1	UN	R\$20,62	R\$245,59	R\$266,21	R\$266,21	R\$45,02	R\$221,19
	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E	1	UN	R\$3,94	R\$52,48	R\$56,42	R\$56,43	R\$9,54	R\$46,89
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	2	UN	R\$1,13	R\$0,50	R\$1,63	R\$3,26	R\$0,55	R\$2,71
		0626.03.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23292			10		R\$4,62	R\$7,56	R\$12,18	R\$121,80	R\$20,60	R\$101,20
0528.03.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL	10	M2	R\$4,62	R\$7,56	R\$12,18	R\$121,80	R\$20,60	R\$101,20
		0528.03.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23309			8		R\$38,22	R\$18,08	R\$56,30	R\$225,24	R\$38,09	R\$187,15
0633.03.2024										
Corregedoria Geral da Justiça										
	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS	4	H	R\$15,12	R\$9,04	R\$24,16	R\$96,64	R\$16,34	R\$80,30
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H	R\$23,10	R\$9,04	R\$32,14	R\$128,60	R\$21,75	R\$106,85
		0633.03.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23310			1		R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$31,24	R\$5,28	R\$25,96
0629.03.2024										
Corregedoria Geral da Justiça										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	1	H	R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$31,24	R\$5,28	R\$25,96
		0629.03.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23311			1		R\$0,00	R\$27,44	R\$27,44	R\$27,44	R\$4,64	R\$22,80

0590.03.2024										
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DE										
	C0586	CADEADO MÉDIO	1	UD	R\$0,00	R\$27,44	R\$27,44	R\$27,44	R\$4,64	R\$22,80
		0590.03.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23313			9		R\$38,22	R\$93,59	R\$131,81	R\$584,88	R\$98,91	R\$485,97
0052.02.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	130908	PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 1250 X 625	7	UN	R\$0,00	R\$75,51	R\$75,51	R\$528,57	R\$89,38	R\$439,19
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$23,10	R\$9,04	R\$32,14	R\$32,15	R\$5,44	R\$26,71
	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS	1	H	R\$15,12	R\$9,04	R\$24,16	R\$24,16	R\$4,09	R\$20,07
		0052.02.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23314			1,333		R\$23,03	R\$83,72	R\$106,75	R\$85,91	R\$14,53	R\$71,38
0237.02.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	130910	PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 1250 X 625	1	UN	R\$0,00	R\$75,51	R\$75,51	R\$75,51	R\$12,77	R\$62,74
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	0,333	H	R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$10,40	R\$1,76	R\$8,64
		0237.02.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23315			0,75		R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$23,43	R\$3,96	R\$19,47
0227.02.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	0,75	H	R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$23,43	R\$3,96	R\$19,47
		0227.02.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23316			0,416		R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$13,00	R\$2,20	R\$10,80
0508.03.2024										
Corregedoria Geral da Justiça										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	0,416	H	R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$13,00	R\$2,20	R\$10,80
		0508.03.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23317			2		R\$15,67	R\$23,22	R\$38,89	R\$38,88	R\$6,57	R\$32,31
0429.03.2024										
Corregedoria Geral da Justiça										
	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE	1	UN	R\$0,53	R\$0,25	R\$0,78	R\$0,77	R\$0,13	R\$0,64
	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A,	1	UN	R\$15,14	R\$22,97	R\$38,11	R\$38,11	R\$6,44	R\$31,67
		0429.03.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23318			1		R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$30,68	R\$5,19	R\$25,49
0416.03.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	1	H	R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$30,68	R\$5,19	R\$25,49
		0416.03.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23319			4		R\$8,38	R\$29,19	R\$37,57	R\$75,10	R\$12,70	R\$62,40
0538.03.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	129693	REMOÇÃO DE LÂMPADAS	2	UN	R\$1,58	R\$0,69	R\$2,27	R\$4,52	R\$0,76	R\$3,76
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	2	UN	R\$6,80	R\$28,50	R\$35,30	R\$70,58	R\$11,94	R\$58,64
		0538.03.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23320			0,583		R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$17,89	R\$3,03	R\$14,86
0291.02.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	0,583	H	R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$17,89	R\$3,03	R\$14,86
		0291.02.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23321			26,583		R\$23,03	R\$71,86	R\$94,89	R\$1511,06	R\$255,52	R\$1255,54
0181.02.2024										
Corregedoria Geral da Justiça										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	5,583	H	R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$174,41	R\$29,49	R\$144,92
	130911	PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 625 X 625 MM,	21	UN	R\$0,00	R\$63,65	R\$63,65	R\$1336,65	R\$226,03	R\$1110,62
		0181.02.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23341			2		R\$40,00	R\$177,30	R\$217,30	R\$217,30	R\$36,74	R\$180,56
0635.03.2024										
Corregedoria Geral da Justiça										

	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL,	1	UN	R\$6,97	R\$3,28	R\$10,25	R\$10,25	R\$1,73	R\$8,52
	C2502	TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO	1	UD	R\$33,03	R\$174,02	R\$207,05	R\$207,05	R\$35,01	R\$172,04
		0635.03.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23357			2		R\$17,46	R\$103,34	R\$120,80	R\$120,82	R\$20,43	R\$100,39
0324.02.2024										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,00	R\$0,48	R\$1,48	R\$1,49	R\$0,25	R\$1,24
	97590	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO,	1	UN	R\$16,46	R\$102,86	R\$119,32	R\$119,33	R\$20,18	R\$99,15
		0324.02.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23358			20,53		R\$15,37	R\$17,14	R\$32,51	R\$330,48	R\$55,88	R\$274,60
0246.02.2024										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	123192	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) GRELHA AÇO INOX, 150 X	19	UN	R\$5,22	R\$10,85	R\$16,07	R\$305,33	R\$51,63	R\$253,70
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	1,53	H	R\$10,15	R\$6,29	R\$16,44	R\$25,15	R\$4,25	R\$20,90
		0246.02.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23362			7		R\$11,66	R\$57,54	R\$69,20	R\$177,88	R\$30,08	R\$147,80
0550.03.2024										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	89509	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM,	5	M	R\$7,62	R\$19,55	R\$27,17	R\$135,85	R\$22,97	R\$112,88
	89520	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50	1	UN	R\$2,42	R\$18,73	R\$21,15	R\$21,15	R\$3,58	R\$17,57
	89545	LUVA SIMPLÉS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM,	1	UN	R\$1,62	R\$19,26	R\$20,88	R\$20,88	R\$3,53	R\$17,35
		0550.03.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23371			0,5		R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$16,27	R\$2,75	R\$13,52
0484.03.2024										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,5	H	R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$16,27	R\$2,75	R\$13,52
		0484.03.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23373			4		R\$0,53	R\$146,60	R\$147,13	R\$294,24	R\$49,76	R\$244,48
0242.02.2024										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO -	2	UD	R\$0,00	R\$146,35	R\$146,35	R\$292,70	R\$49,50	R\$243,20
	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE	2	UN	R\$0,53	R\$0,25	R\$0,78	R\$1,54	R\$0,26	R\$1,28
		0242.02.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23388			112		R\$196,57	R\$216,48	R\$413,05	R\$5748,58	R\$972,09	R\$4776,49
0816.04.2024										
Escola Superior da Magistratura - ESMEC										
	91677	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS	12	H	R\$137,83	R\$2,37	R\$140,20	R\$1682,52	R\$284,51	R\$1398,01
	C3679	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) PONTO PARA SISTEMA DE	5	PT	R\$0,00	R\$114,84	R\$114,84	R\$574,20	R\$97,10	R\$477,10
	88266	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	32	H	R\$35,25	R\$9,03	R\$44,28	R\$1417,28	R\$239,66	R\$1177,62
	130926	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) CABO COAXIAL RGC 213	20	MT	R\$0,00	R\$15,59	R\$15,59	R\$311,80	R\$52,73	R\$259,07
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	32	H	R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$1040,96	R\$176,03	R\$864,93
	130924	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) KIT CONECTOR SN-10,	11	UN	R\$0,00	R\$65,62	R\$65,62	R\$721,82	R\$122,06	R\$599,76
		0816.04.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		TESTES E REALIZAÇÃO	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		MATERIAL	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23416			0,5		R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$15,62	R\$2,64	R\$12,98
0762.03.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	0,5	H	R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$15,62	R\$2,64	R\$12,98
		0762.03.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23417			1		R\$20,62	R\$245,59	R\$266,21	R\$266,21	R\$45,02	R\$221,19
0725.03.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	129849	KIT REPARO P/ CAIXA ACOPLADA	1	UN	R\$20,62	R\$245,59	R\$266,21	R\$266,21	R\$45,02	R\$221,19
		0725.03.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23418			0,666		R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$20,43	R\$3,45	R\$16,98
0687.03.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										

	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	0,666	H	R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$20,43	R\$3,45	R\$16,98
		0687.03.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23419			1		R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$31,24	R\$5,28	R\$25,96
0642.03.2024										
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DE										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	1	H	R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$31,24	R\$5,28	R\$25,96
		0642.03.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23420			0,5		R\$17,15	R\$8,84	R\$25,99	R\$13,00	R\$2,20	R\$10,80
0625.03.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS	0,5	H	R\$17,15	R\$8,84	R\$25,99	R\$13,00	R\$2,20	R\$10,80
		0625.03.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23421			16		R\$46,52	R\$17,24	R\$63,76	R\$510,16	R\$86,27	R\$423,89
0613.03.2024										
Corregedoria Geral da Justiça										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	8	H	R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$249,92	R\$42,26	R\$207,66
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8	H	R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$260,24	R\$44,01	R\$216,23
		0613.03.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23422			2		R\$10,43	R\$15,03	R\$25,46	R\$25,44	R\$4,30	R\$21,14
0612.03.2024										
Corregedoria Geral da Justiça										
	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE	1	UN	R\$0,53	R\$0,25	R\$0,78	R\$0,77	R\$0,13	R\$0,64
	91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM	1	UN	R\$9,90	R\$14,78	R\$24,68	R\$24,67	R\$4,17	R\$20,50
		0612.03.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23423			1		R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$30,68	R\$5,19	R\$25,49
0605.03.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	1	H	R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$30,68	R\$5,19	R\$25,49
		0605.03.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23424			2		R\$17,15	R\$8,84	R\$25,99	R\$51,98	R\$8,79	R\$43,19
0601.03.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS	2	H	R\$17,15	R\$8,84	R\$25,99	R\$51,98	R\$8,79	R\$43,19
		0601.03.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23426			2		R\$17,15	R\$8,84	R\$25,99	R\$51,98	R\$8,79	R\$43,19
0600.03.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS	2	H	R\$17,15	R\$8,84	R\$25,99	R\$51,98	R\$8,79	R\$43,19
		0600.03.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23427			4		R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$130,12	R\$22,00	R\$108,12
0410.03.2024										
Corregedoria Geral da Justiça										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H	R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$130,12	R\$22,00	R\$108,12
		0410.03.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23428			8		R\$22,28	R\$52,96	R\$75,24	R\$601,92	R\$101,78	R\$500,14
0478.03.2024										
Escola Superior da Magistratura - ESMEC										
	C5013	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B,	8	M2	R\$22,28	R\$52,96	R\$75,24	R\$601,92	R\$101,78	R\$500,14
		0478.03.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23429			2,9		R\$20,67	R\$115,31	R\$135,98	R\$153,79	R\$26,01	R\$127,78
0349.02.2024										
Escola Superior da Magistratura - ESMEC										
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$20,67	R\$7,88	R\$28,55	R\$57,10	R\$9,66	R\$47,44
	C4504	PISO VINÍLICO TIPO "PAVIFLEX", e=2,0mm -	0,9	M2	R\$0,00	R\$107,43	R\$107,43	R\$96,69	R\$16,35	R\$80,34
		0349.02.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23430			2		R\$10,29	R\$14,67	R\$24,96	R\$24,97	R\$4,22	R\$20,75
0348.02.2024										
Escola Superior da Magistratura - ESMEC										

	123192	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) GRELHA AÇO INOX, 150 X	1	UN	R\$5,22	R\$10,85	R\$16,07	R\$16,07	R\$2,72	R\$13,35
	C0510	BUJÃO EM AÇO GALV. D=15mm (1/2") À 25mm (1")	1	UD	R\$5,07	R\$3,82	R\$8,89	R\$8,90	R\$1,50	R\$7,40
		0348.02.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23431			115		R\$47,87	R\$264,56	R\$312,43	R\$1782,89	R\$301,51	R\$1481,38
0379.03.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	95754	(SAÍDA LATERAL) LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO,	2	UN	R\$5,55	R\$5,26	R\$10,81	R\$21,62	R\$3,66	R\$17,96
	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL	1	UN	R\$1,95	R\$13,33	R\$15,28	R\$15,29	R\$2,59	R\$12,70
	C0671	CANALETA PLÁSTICA (110 X 20)MM, SISTEMA "X"	6	MT	R\$8,74	R\$143,28	R\$152,02	R\$912,06	R\$154,23	R\$757,83
	91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM	4	UN	R\$9,90	R\$14,78	R\$24,68	R\$98,68	R\$16,69	R\$81,99
	130938	CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1",	2	UN	R\$0,00	R\$5,11	R\$5,11	R\$10,22	R\$1,73	R\$8,49
	130939	ELETRODUTO FLEXIVEL, EM AÇO GALVANIZADO,	2	M	R\$0,00	R\$38,04	R\$38,04	R\$76,08	R\$12,87	R\$63,21
	C3519	LUVA PARA CANALETA SISTEMA DLP 60MM X 50MM	2	UD	R\$7,70	R\$15,64	R\$23,34	R\$46,70	R\$7,90	R\$38,80
	C3484	SUPORTE DE EQUIPAMENTOS P/INSTALAÇÃO DE TOMADAS	2	UD	R\$5,14	R\$17,42	R\$22,56	R\$45,12	R\$7,63	R\$37,49
	C2298	TAMPA CEGA PLÁSTICA, SISTEMA "X"	4	UD	R\$7,70	R\$7,37	R\$15,07	R\$60,32	R\$10,20	R\$50,12
	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	90	M	R\$1,19	R\$4,33	R\$5,52	R\$496,80	R\$84,01	R\$412,79
		0379.03.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23432			91		R\$30,40	R\$127,05	R\$157,45	R\$917,94	R\$155,22	R\$762,72
0413.03.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	95754	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO,	1	UN	R\$5,55	R\$5,26	R\$10,81	R\$10,81	R\$1,83	R\$8,98
	130941	ELETRODUTO FLEXIVEL, EM AÇO GALVANIZADO,	3	M	R\$0,00	R\$19,02	R\$19,02	R\$57,06	R\$9,65	R\$47,41
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	50	M	R\$0,17	R\$9,84	R\$10,01	R\$500,50	R\$84,63	R\$415,87
	C3484	SUPORTE DE EQUIPAMENTOS P/INSTALAÇÃO DE TOMADAS	2	UD	R\$5,14	R\$17,42	R\$22,56	R\$45,12	R\$7,63	R\$37,49
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	1	UN	R\$8,45	R\$51,29	R\$59,74	R\$59,73	R\$10,10	R\$49,63
	91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM	3	UN	R\$9,90	R\$14,78	R\$24,68	R\$74,01	R\$12,52	R\$61,49
	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	30	M	R\$1,19	R\$4,33	R\$5,52	R\$165,60	R\$28,00	R\$137,60
	130940	CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1",	1	UN	R\$0,00	R\$5,11	R\$5,11	R\$5,11	R\$0,86	R\$4,25
		0413.03.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23433			11		R\$31,48	R\$206,98	R\$238,46	R\$468,25	R\$79,17	R\$389,08
0585.03.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	C0671	CANALETA PLÁSTICA (110 X 20)MM, SISTEMA "X"	2	MT	R\$8,74	R\$143,28	R\$152,02	R\$304,02	R\$51,41	R\$252,61
	C3484	SUPORTE DE EQUIPAMENTOS P/INSTALAÇÃO DE TOMADAS	1	UD	R\$5,14	R\$17,42	R\$22,56	R\$22,56	R\$3,81	R\$18,75
	C2298	TAMPA CEGA PLÁSTICA, SISTEMA "X"	2	UD	R\$7,70	R\$7,37	R\$15,07	R\$30,16	R\$5,10	R\$25,06
	91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM	2	UN	R\$9,90	R\$14,78	R\$24,68	R\$49,34	R\$8,34	R\$41,00
	130943	CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1",	1	UN	R\$0,00	R\$5,11	R\$5,11	R\$5,11	R\$0,86	R\$4,25
	130942	ELETRODUTO FLEXIVEL, EM AÇO GALVANIZADO,	3	M	R\$0,00	R\$19,02	R\$19,02	R\$57,06	R\$9,65	R\$47,41
		0585.03.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23434			10		R\$30,56	R\$214,60	R\$245,16	R\$462,63	R\$78,22	R\$384,41
0586.03.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	C3515	CANALETA EVOLUTIVA SISTEMA DLP 60MM X 50MM COM	2	MT	R\$7,82	R\$150,90	R\$158,72	R\$317,42	R\$53,68	R\$263,74
	C3484	SUPORTE DE EQUIPAMENTOS P/INSTALAÇÃO DE TOMADAS	1	UD	R\$5,14	R\$17,42	R\$22,56	R\$22,56	R\$3,81	R\$18,75
	91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM	2	UN	R\$9,90	R\$14,78	R\$24,68	R\$49,34	R\$8,34	R\$41,00
	C2298	TAMPA CEGA PLÁSTICA, SISTEMA "X"	2	UD	R\$7,70	R\$7,37	R\$15,07	R\$30,16	R\$5,10	R\$25,06
	130942	ELETRODUTO FLEXIVEL, EM AÇO GALVANIZADO,	2	M	R\$0,00	R\$19,02	R\$19,02	R\$38,04	R\$6,43	R\$31,61
	130943	CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1",	1	UN	R\$0,00	R\$5,11	R\$5,11	R\$5,11	R\$0,86	R\$4,25
		0586.03.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23435			1		R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$30,68	R\$5,19	R\$25,49
0688.03.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	1	H	R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$30,68	R\$5,19	R\$25,49
		0688.03.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23436			2		R\$32,38	R\$65,97	R\$98,35	R\$98,35	R\$16,63	R\$81,72
0716.03.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL,	1	UN	R\$6,97	R\$3,28	R\$10,25	R\$10,25	R\$1,73	R\$8,52

	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	1	UD	R\$25,41	R\$62,69	R\$88,10	R\$88,10	R\$14,90	R\$73,20
		0716.03.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23437			1,333		R\$17,15	R\$84,35	R\$101,50	R\$84,16	R\$14,23	R\$69,93
0656.03.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS	0,333	H	R\$17,15	R\$8,84	R\$25,99	R\$8,65	R\$1,46	R\$7,19
	130944	PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 1250 X 625	1	UN	R\$0,00	R\$75,51	R\$75,51	R\$75,51	R\$12,77	R\$62,74
		0656.03.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23438			0,666		R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$20,43	R\$3,45	R\$16,98
0664.03.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	0,666	H	R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$20,43	R\$3,45	R\$16,98
		0664.03.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23439			1,333		R\$17,15	R\$84,35	R\$101,50	R\$84,16	R\$14,23	R\$69,93
0717.03.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	130945	PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 1250 X 625	1	UN	R\$0,00	R\$75,51	R\$75,51	R\$75,51	R\$12,77	R\$62,74
	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS	0,333	H	R\$17,15	R\$8,84	R\$25,99	R\$8,65	R\$1,46	R\$7,19
		0717.03.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23440			30		R\$57,68	R\$333,46	R\$391,14	R\$920,02	R\$155,57	R\$764,45
0266.02.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	C2298	TAMPA CEGA PLÁSTICA, SISTEMA "X"	2	UD	R\$7,70	R\$7,37	R\$15,07	R\$30,16	R\$5,10	R\$25,06
	C3517	COTOVELO INTERNO SISTEMA DLP PARA CANALETA 60MM X	1	UD	R\$8,74	R\$44,85	R\$53,59	R\$53,59	R\$9,06	R\$44,53
	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	15	M	R\$1,19	R\$4,33	R\$5,52	R\$82,80	R\$14,00	R\$68,80
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	1	UN	R\$8,45	R\$51,29	R\$59,74	R\$59,73	R\$10,10	R\$49,63
	C3516	COTOVELO 90 VARIÁVEL SISTEMA DLP PARA CANALETA	1	UD	R\$8,74	R\$42,52	R\$51,26	R\$51,25	R\$8,67	R\$42,58
	C3515	CANALETA EVOLUTIVA SISTEMA DLP 60MM X 50MM COM	3	MT	R\$7,82	R\$150,90	R\$158,72	R\$476,13	R\$80,51	R\$395,62
	C3484	SUPORTE DE EQUIPAMENTOS P/INSTALAÇÃO DE TOMADAS	3	UD	R\$5,14	R\$17,42	R\$22,56	R\$67,68	R\$11,44	R\$56,24
	91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM	4	UN	R\$9,90	R\$14,78	R\$24,68	R\$98,68	R\$16,69	R\$81,99
		0266.02.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23441			7		R\$22,74	R\$39,57	R\$62,31	R\$151,40	R\$25,60	R\$125,80
0558.03.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	C3484	SUPORTE DE EQUIPAMENTOS P/INSTALAÇÃO DE TOMADAS	1	UD	R\$5,14	R\$17,42	R\$22,56	R\$22,56	R\$3,81	R\$18,75
	91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM	4	UN	R\$9,90	R\$14,78	R\$24,68	R\$98,68	R\$16,69	R\$81,99
	C2298	TAMPA CEGA PLÁSTICA, SISTEMA "X"	2	UD	R\$7,70	R\$7,37	R\$15,07	R\$30,16	R\$5,10	R\$25,06
		0558.03.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23442			4		R\$7,63	R\$28,90	R\$36,53	R\$146,12	R\$24,71	R\$121,41
0565.03.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	4	UN	R\$7,63	R\$28,90	R\$36,53	R\$146,12	R\$24,71	R\$121,41
		0565.03.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23443			4		R\$9,41	R\$29,69	R\$39,10	R\$78,20	R\$13,22	R\$64,98
0734.03.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	2	UN	R\$7,63	R\$28,90	R\$36,53	R\$73,06	R\$12,35	R\$60,71
	129693	REMOÇÃO DE LÂMPADAS	2	UN	R\$1,78	R\$0,79	R\$2,57	R\$5,14	R\$0,87	R\$4,27
		0734.03.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23444			3		R\$38,88	R\$63,35	R\$102,23	R\$102,23	R\$17,29	R\$84,94
0326.02.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	130946	TRAVA / PRENDEDOR DE PORTA, EM LATÃO CROMADO,	1	UN	R\$0,00	R\$45,71	R\$45,71	R\$45,71	R\$7,73	R\$37,98
	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS	1	H	R\$17,02	R\$8,82	R\$25,84	R\$25,84	R\$4,37	R\$21,47
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	1	H	R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$30,68	R\$5,19	R\$25,49
		0326.02.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23445			4		R\$3,25	R\$14,27	R\$17,52	R\$35,04	R\$5,92	R\$29,12
0594.03.2024										

Fórum da Turmas Recursais - Tribunal do										
	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE	2	UN	R\$0,53	R\$0,25	R\$0,78	R\$1,54	R\$0,26	R\$1,28
	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL	2	UN	R\$2,72	R\$14,02	R\$16,74	R\$33,50	R\$5,66	R\$27,84
		0594.03.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23446			4		R\$42,11	R\$67,66	R\$109,77	R\$219,54	R\$37,13	R\$182,41
0674.03.2024										
Fórum da Turmas Recursais - Tribunal do										
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	2	UN	R\$1,19	R\$0,57	R\$1,76	R\$3,52	R\$0,60	R\$2,92
	88547	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR 10A/250V -	2	UN	R\$40,92	R\$67,09	R\$108,01	R\$216,02	R\$36,53	R\$179,49
		0674.03.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23447			5		R\$10,41	R\$30,17	R\$40,58	R\$79,69	R\$13,47	R\$66,22
0465.03.2024										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,00	R\$0,48	R\$1,48	R\$1,49	R\$0,25	R\$1,24
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	2	UN	R\$7,63	R\$28,90	R\$36,53	R\$73,06	R\$12,35	R\$60,71
	129693	REMOÇÃO DE LÂMPADAS	2	UN	R\$1,78	R\$0,79	R\$2,57	R\$5,14	R\$0,87	R\$4,27
		0465.03.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23448			5,865		R\$74,39	R\$639,40	R\$713,79	R\$837,30	R\$141,58	R\$695,72
0638.03.2024										
Corregedoria Geral da Justiça										
	85005	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE	1,173	M2	R\$41,30	R\$588,50	R\$629,80	R\$738,76	R\$124,92	R\$613,84
	C4913	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU	1,173	M2	R\$8,43	R\$0,00	R\$8,43	R\$9,89	R\$1,67	R\$8,22
	102192	REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL U.	1,173	M2	R\$11,49	R\$6,13	R\$17,62	R\$20,67	R\$3,50	R\$17,17
	97637	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA,	1,173	M2	R\$1,96	R\$1,02	R\$2,98	R\$3,51	R\$0,59	R\$2,92
	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO	1,173	M2	R\$11,21	R\$43,75	R\$54,96	R\$64,47	R\$10,90	R\$53,57
		0638.03.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23530			114,12		R\$22,87	R\$106,86	R\$129,73	R\$2021,78	R\$341,88	R\$1679,90
0557.03.2024										
4a. Unidade do JECC da Comarca de										
	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	32	H	R\$22,87	R\$10,08	R\$32,95	R\$1054,72	R\$178,35	R\$876,37
	C0586	CADEADO MÉDIO	2	UD	R\$0,00	R\$27,44	R\$27,44	R\$54,88	R\$9,28	R\$45,60
	130950	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A	1	KG	R\$0,00	R\$51,43	R\$51,43	R\$51,43	R\$8,70	R\$42,73
	130951	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DISCO DE LIXA PARA	10	UN	R\$0,00	R\$6,38	R\$6,38	R\$63,80	R\$10,79	R\$53,01
	130775	CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 18, E = 1,20	69,12	KG	R\$0,00	R\$11,53	R\$11,53	R\$796,95	R\$134,76	R\$662,19
		0557.03.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23531			15		R\$42,12	R\$0,00	R\$42,12	R\$219,50	R\$37,12	R\$182,38
0574.03.2024										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	C3894	LIMPEZA DE DESCIDA D'ÁGUA	10	MT	R\$1,78	R\$0,00	R\$1,78	R\$17,80	R\$3,01	R\$14,79
	C1079	DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÕES	5	MT	R\$40,34	R\$0,00	R\$40,34	R\$201,70	R\$34,11	R\$167,59
		0574.03.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23532			0,5		R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$16,27	R\$2,75	R\$13,52
0902.04.2024										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,5	H	R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$16,27	R\$2,75	R\$13,52
		0902.04.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23533			1		R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$32,53	R\$5,50	R\$27,03
0689.03.2024										
Escola Superior da Magistratura - ESMEC										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$32,53	R\$5,50	R\$27,03
		0689.03.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23534			0,5		R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$15,62	R\$2,64	R\$12,98
0947.04.2024										
Escola Superior da Magistratura - ESMEC										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	0,5	H	R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$15,62	R\$2,64	R\$12,98
		0947.04.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23535			11,75		R\$22,59	R\$10,20	R\$32,79	R\$68,77	R\$11,63	R\$57,14
0573.03.2024										

ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	130952	TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO	10	UN	R\$0,00	R\$1,38	R\$1,38	R\$13,80	R\$2,33	R\$11,47
	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,75	H	R\$22,59	R\$8,82	R\$31,41	R\$54,97	R\$9,30	R\$45,67
		0573.03.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23536			6		R\$34,57	R\$0,00	R\$34,57	R\$207,42	R\$35,07	R\$172,35
0795.04.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	C1079	DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÕES	6	MT	R\$34,57	R\$0,00	R\$34,57	R\$207,42	R\$35,07	R\$172,35
		0795.04.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23537			2		R\$27,00	R\$411,40	R\$438,40	R\$438,41	R\$74,14	R\$364,27
0320.02.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,	1	UN	R\$27,00	R\$159,90	R\$186,90	R\$186,91	R\$31,61	R\$155,30
	130953	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) MOLA HIDRAULICA	1	UN	R\$0,00	R\$251,50	R\$251,50	R\$251,50	R\$42,53	R\$208,97
		0320.02.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23538			1		R\$19,58	R\$7,73	R\$27,31	R\$27,30	R\$4,62	R\$22,68
0454.03.2024										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	1	H	R\$19,58	R\$7,73	R\$27,31	R\$27,30	R\$4,62	R\$22,68
		0454.03.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23539			6		R\$37,03	R\$135,84	R\$172,87	R\$324,72	R\$54,91	R\$269,81
0509.03.2024										
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DE										
	C1560	JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD./ROSCA. D=25mmX1/2"	1	UD	R\$10,16	R\$2,65	R\$12,81	R\$12,82	R\$2,17	R\$10,65
	C4000	TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADA	2	UD	R\$18,43	R\$65,96	R\$84,39	R\$168,78	R\$28,54	R\$140,24
	95249	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" -	2	UN	R\$4,42	R\$63,05	R\$67,47	R\$134,92	R\$22,81	R\$112,11
	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,	1	UN	R\$4,02	R\$4,18	R\$8,20	R\$8,20	R\$1,39	R\$6,81
		0509.03.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23541			24		R\$40,64	R\$81,52	R\$122,16	R\$1177,16	R\$199,06	R\$978,10
0644.03.2024										
Corregedoria Geral da Justiça										
	130954	PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 625 X 625 MM,	14	UN	R\$0,00	R\$63,65	R\$63,65	R\$891,10	R\$150,69	R\$740,41
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H	R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$130,12	R\$22,00	R\$108,12
	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS	6	H	R\$17,15	R\$8,84	R\$25,99	R\$155,94	R\$26,37	R\$129,57
		0644.03.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23542			1		R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$30,68	R\$5,19	R\$25,49
0666.03.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	1	H	R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$30,68	R\$5,19	R\$25,49
		0666.03.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23548			1		R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$31,24	R\$5,28	R\$25,96
0702.03.2024										
Fórum da Turmas Recursais - Tribunal do										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	1	H	R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$31,24	R\$5,28	R\$25,96
		0702.03.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23553			2		R\$21,75	R\$246,09	R\$267,84	R\$267,84	R\$45,30	R\$222,54
0764.03.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	129849	KIT REPARO P/ CAIXA ACOPLADA	1	UN	R\$20,62	R\$245,59	R\$266,21	R\$266,21	R\$45,02	R\$221,19
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,13	R\$0,50	R\$1,63	R\$1,63	R\$0,28	R\$1,35
		0764.03.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23554			12		R\$8,38	R\$29,19	R\$37,57	R\$225,30	R\$38,10	R\$187,20
0787.04.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	129693	REMOÇÃO DE LÂMPADAS	6	UN	R\$1,58	R\$0,69	R\$2,27	R\$13,56	R\$2,29	R\$11,27
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	6	UN	R\$6,80	R\$28,50	R\$35,30	R\$211,74	R\$35,81	R\$175,93
		0787.04.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23555			1		R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$31,24	R\$5,28	R\$25,96

0822.04.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	1	H	R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$31,24	R\$5,28	R\$25,96
		0822.04.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23556			2		R\$5,51	R\$53,26	R\$58,77	R\$58,76	R\$9,94	R\$48,82
0827.04.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,19	R\$0,57	R\$1,76	R\$1,76	R\$0,30	R\$1,46
	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E	1	UN	R\$4,32	R\$52,69	R\$57,01	R\$57,00	R\$9,64	R\$47,36
		0827.04.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23557			1		R\$20,62	R\$245,59	R\$266,21	R\$266,21	R\$45,02	R\$221,19
0828.04.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	129849	KIT REPARO P/ CAIXA ACOPLADA	1	UN	R\$20,62	R\$245,59	R\$266,21	R\$266,21	R\$45,02	R\$221,19
		0828.04.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23570			134,2		R\$110,07	R\$103,99	R\$214,06	R\$3901,52	R\$659,76	R\$3241,76
0964.04.2024										
Fórum da Turmas Recursais - Tribunal do										
	71623	CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO	35	M	R\$17,87	R\$36,42	R\$54,29	R\$1900,15	R\$321,32	R\$1578,83
	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6	6	M3	R\$0,69	R\$7,83	R\$8,52	R\$51,12	R\$8,64	R\$42,48
	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS	3	H	R\$15,12	R\$9,04	R\$24,16	R\$72,48	R\$12,26	R\$60,22
	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE	6	M3	R\$15,96	R\$17,53	R\$33,49	R\$201,00	R\$33,99	R\$167,01
	C3084	EXECUÇÃO DE PINGADEIRAS	70	MT	R\$14,31	R\$1,72	R\$16,03	R\$1122,80	R\$189,87	R\$932,93
	97639	REMOÇÃO DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO, DE	7	M2	R\$15,50	R\$7,51	R\$23,01	R\$161,14	R\$27,25	R\$133,89
	C2268	SELANTE ELASTRÔMETRO P/ JUNTA DE DILATAÇÃO	7,2	MT	R\$30,62	R\$23,94	R\$54,56	R\$392,83	R\$66,43	R\$326,40
		0964.04.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23581			1		R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$30,68	R\$5,19	R\$25,49
0897.04.2024										
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DE										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	1	H	R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$30,68	R\$5,19	R\$25,49
		0897.04.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23582			0,5		R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$16,27	R\$2,75	R\$13,52
0932.04.2024										
Corregedoria Geral da Justiça										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,5	H	R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$16,27	R\$2,75	R\$13,52
		0932.04.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23583			17		R\$16,23	R\$38,84	R\$55,07	R\$254,91	R\$43,10	R\$211,81
0754.03.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	9	M	R\$1,19	R\$3,74	R\$4,93	R\$44,37	R\$7,50	R\$36,87
	C3484	SUPORTE DE EQUIPAMENTOS P/INSTALAÇÃO DE TOMADAS	2	UD	R\$5,14	R\$17,42	R\$22,56	R\$45,12	R\$7,63	R\$37,49
	91999	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM	6	UN	R\$9,90	R\$17,68	R\$27,58	R\$165,42	R\$27,97	R\$137,45
		0754.03.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23584			1,416		R\$17,15	R\$84,35	R\$101,50	R\$86,32	R\$14,60	R\$71,72
0597.03.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	131085	PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 1250 X 625	1	UN	R\$0,00	R\$75,51	R\$75,51	R\$75,51	R\$12,77	R\$62,74
	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS	0,416	H	R\$17,15	R\$8,84	R\$25,99	R\$10,81	R\$1,83	R\$8,98
		0597.03.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23585			2		R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$62,48	R\$10,57	R\$51,91
0772.03.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	2	H	R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$62,48	R\$10,57	R\$51,91
		0772.03.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23586			7		R\$23,93	R\$43,31	R\$67,24	R\$101,77	R\$17,20	R\$84,57
1012.04.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	C2298	TAMPA CEGA PLÁSTICA, SISTEMA "X"	1	UD	R\$7,70	R\$7,37	R\$15,07	R\$15,08	R\$2,55	R\$12,53

	91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM	2	UN	R\$9,90	R\$14,78	R\$24,68	R\$49,34	R\$8,34	R\$41,00
	C3484	SUORTE DE EQUIPAMENTOS P/INSTALAÇÃO DE TOMADAS	1	UD	R\$5,14	R\$17,42	R\$22,56	R\$22,56	R\$3,81	R\$18,75
	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	3	M	R\$1,19	R\$3,74	R\$4,93	R\$14,79	R\$2,50	R\$12,29
		1012.04.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23587			2		R\$8,98	R\$51,54	R\$60,52	R\$60,50	R\$10,23	R\$50,27
0975.04.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE	1	UN	R\$0,53	R\$0,25	R\$0,78	R\$0,77	R\$0,13	R\$0,64
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	1	UN	R\$8,45	R\$51,29	R\$59,74	R\$59,73	R\$10,10	R\$49,63
		0975.04.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23588			0,333		R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$10,83	R\$1,83	R\$9,00
0934.04.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,333	H	R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$10,83	R\$1,83	R\$9,00
		0934.04.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23589			1		R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$31,24	R\$5,28	R\$25,96
1023.04.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	1	H	R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$31,24	R\$5,28	R\$25,96
		1023.04.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23602			1		R\$20,62	R\$245,59	R\$266,21	R\$266,21	R\$45,02	R\$221,19
1033.04.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	129849	KIT REPARO P/ CAIXA ACOPLADA	1	UN	R\$20,62	R\$245,59	R\$266,21	R\$266,21	R\$45,02	R\$221,19
		1033.04.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23603			58,25		R\$33,80	R\$106,40	R\$140,20	R\$925,64	R\$156,53	R\$769,11
0650.03.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	131086	PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 1250 X 625	2	UN	R\$0,00	R\$75,51	R\$75,51	R\$151,02	R\$25,54	R\$125,48
	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL	50	M2	R\$4,62	R\$7,56	R\$12,18	R\$609,00	R\$102,98	R\$506,02
	74133/2	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS	6	M2	R\$12,03	R\$14,49	R\$26,52	R\$159,12	R\$26,91	R\$132,21
	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS	0,25	H	R\$17,15	R\$8,84	R\$25,99	R\$6,50	R\$1,10	R\$5,40
		0650.03.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23605			1,5		R\$23,03	R\$83,72	R\$106,75	R\$91,13	R\$15,41	R\$75,72
0726.03.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	131087	PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 1250 X 625	1	UN	R\$0,00	R\$75,51	R\$75,51	R\$75,51	R\$12,77	R\$62,74
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	0,5	H	R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$15,62	R\$2,64	R\$12,98
		0726.03.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23606			2		R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$62,48	R\$10,57	R\$51,91
0885.04.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	2	H	R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$62,48	R\$10,57	R\$51,91
		0885.04.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23607			44		R\$37,03	R\$52,96	R\$89,99	R\$1979,78	R\$334,78	R\$1645,00
1035.04.2024										
Fórum da Turmas Recursais - Tribunal do										
	C1628	LIMPEZA GERAL	22	M2	R\$14,75	R\$0,00	R\$14,75	R\$324,50	R\$54,87	R\$269,63
	C5013	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B,	22	M2	R\$22,28	R\$52,96	R\$75,24	R\$1655,28	R\$279,91	R\$1375,37
		1035.04.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23608			2		R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$62,48	R\$10,57	R\$51,91
0749.03.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	2	H	R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$62,48	R\$10,57	R\$51,91
		0749.03.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23610			1,75		R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$54,67	R\$9,24	R\$45,43
0876.04.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										

	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	1,75	H	R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$54,67	R\$9,24	R\$45,43
		0876.04.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23624			5,45		R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$170,26	R\$28,79	R\$141,47
0693.03.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	5,45	H	R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$170,26	R\$28,79	R\$141,47
		0693.03.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23625			2		R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$61,36	R\$10,38	R\$50,98
0974.04.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	2	H	R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$61,36	R\$10,38	R\$50,98
		0974.04.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23626			1		R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$30,68	R\$5,19	R\$25,49
0973.04.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	1	H	R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$30,68	R\$5,19	R\$25,49
		0973.04.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23627			0,7		R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$21,87	R\$3,70	R\$18,17
0823.04.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	0,7	H	R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$21,87	R\$3,70	R\$18,17
		0823.04.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23628			1,716		R\$23,03	R\$83,72	R\$106,75	R\$97,88	R\$16,55	R\$81,33
0742.03.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	0,716	H	R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$22,37	R\$3,78	R\$18,59
	131105	PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 1250 X 625	1	UN	R\$0,00	R\$75,51	R\$75,51	R\$75,51	R\$12,77	R\$62,74
		0742.03.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23636			8		R\$8,38	R\$29,19	R\$37,57	R\$150,20	R\$25,40	R\$124,80
1013.04.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	129693	REMOÇÃO DE LÂMPADAS	4	UN	R\$1,58	R\$0,69	R\$2,27	R\$9,04	R\$1,53	R\$7,51
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	4	UN	R\$6,80	R\$28,50	R\$35,30	R\$141,16	R\$23,87	R\$117,29
		1013.04.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23650			8		R\$6,13	R\$15,83	R\$21,96	R\$87,80	R\$14,85	R\$72,95
1050.04.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	129693	REMOÇÃO DE LÂMPADAS	4	UN	R\$1,58	R\$0,69	R\$2,27	R\$9,04	R\$1,53	R\$7,51
	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 -	4	UN	R\$4,55	R\$15,14	R\$19,69	R\$78,76	R\$13,32	R\$65,44
		1050.04.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23657			2		R\$6,13	R\$15,83	R\$21,96	R\$21,95	R\$3,71	R\$18,24
0826.04.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	129693	REMOÇÃO DE LÂMPADAS	1	UN	R\$1,58	R\$0,69	R\$2,27	R\$2,26	R\$0,38	R\$1,88
	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 -	1	UN	R\$4,55	R\$15,14	R\$19,69	R\$19,69	R\$3,33	R\$16,36
		0826.04.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23658			1		R\$9,90	R\$14,78	R\$24,68	R\$24,67	R\$4,17	R\$20,50
0784.04.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM	1	UN	R\$9,90	R\$14,78	R\$24,68	R\$24,67	R\$4,17	R\$20,50
		0784.04.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23659			6		R\$19,62	R\$66,53	R\$86,15	R\$258,45	R\$43,70	R\$214,75
0946.04.2024										
Fórum da Turmas Recursais - Tribunal do										
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	3	UN	R\$1,19	R\$0,57	R\$1,76	R\$5,28	R\$0,89	R\$4,39
	C4000	TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADA	3	UD	R\$18,43	R\$65,96	R\$84,39	R\$253,17	R\$42,81	R\$210,36
		0946.04.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23660			2		R\$5,51	R\$53,26	R\$58,77	R\$58,76	R\$9,94	R\$48,82

0740.03.2024										
Fórum da Turmas Recursais - Tribunal do										
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,19	R\$0,57	R\$1,76	R\$1,76	R\$0,30	R\$1,46
	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E	1	UN	R\$4,32	R\$52,69	R\$57,01	R\$57,00	R\$9,64	R\$47,36
		0740.03.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23661			10		R\$22,28	R\$52,96	R\$75,24	R\$752,40	R\$127,23	R\$625,17
0480.03.2024										
Escola Superior da Magistratura - ESMEC										
	C5013	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B,	10	M2	R\$22,28	R\$52,96	R\$75,24	R\$752,40	R\$127,23	R\$625,17
		0480.03.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23662			134		R\$19,73	R\$66,84	R\$86,57	R\$1694,25	R\$286,51	R\$1407,74
0745.03.2024										
Escola Superior da Magistratura - ESMEC										
	129693	REMOÇÃO DE LÂMPADAS	67	UN	R\$1,58	R\$0,69	R\$2,27	R\$151,42	R\$25,61	R\$125,81
	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 -	45	UN	R\$4,55	R\$15,14	R\$19,69	R\$886,05	R\$149,83	R\$736,22
	100902	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 -	20	UN	R\$6,80	R\$22,51	R\$29,31	R\$586,20	R\$99,13	R\$487,07
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	2	UN	R\$6,80	R\$28,50	R\$35,30	R\$70,58	R\$11,94	R\$58,64
		0745.03.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23663			6		R\$23,49	R\$19,78	R\$43,27	R\$173,40	R\$29,32	R\$144,08
0896.04.2024										
Corregedoria Geral da Justiça										
	131114	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM	1	UN	R\$0,00	R\$10,75	R\$10,75	R\$10,75	R\$1,82	R\$8,93
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	5	H	R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$162,65	R\$27,50	R\$135,15
		0896.04.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23664			0,5		R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$15,62	R\$2,64	R\$12,98
1028.04.2024										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	0,5	H	R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$15,62	R\$2,64	R\$12,98
		1028.04.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23665			2		R\$138,34	R\$809,50	R\$947,84	R\$947,83	R\$160,28	R\$787,55
0570.03.2024										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	72739	VASO SANITARIO INFANTIL SIFONADO, PARA VALVULA DE	1	UN	R\$128,79	R\$805,01	R\$933,80	R\$933,80	R\$157,91	R\$775,89
	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$9,55	R\$4,49	R\$14,04	R\$14,03	R\$2,37	R\$11,66
		0570.03.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23666			49		R\$22,59	R\$11,13	R\$33,72	R\$185,49	R\$31,37	R\$154,12
0703.03.2024										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	131115	TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO	40	UN	R\$0,00	R\$1,38	R\$1,38	R\$55,20	R\$9,33	R\$45,87
	131117	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	5	KG	R\$0,00	R\$0,93	R\$0,93	R\$4,65	R\$0,79	R\$3,86
	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H	R\$22,59	R\$8,82	R\$31,41	R\$125,64	R\$21,25	R\$104,39
		0703.03.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23723			0,333		R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$10,40	R\$1,76	R\$8,64
1236.04.2024										
Fórum da Turmas Recursais - Tribunal do										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	0,333	H	R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$10,40	R\$1,76	R\$8,64
		1236.04.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23726			1		R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$30,68	R\$5,19	R\$25,49
1233.04.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	1	H	R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$30,68	R\$5,19	R\$25,49
		1233.04.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23728			2		R\$21,75	R\$246,09	R\$267,84	R\$267,84	R\$45,30	R\$222,54
1198.04.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	129849	KIT REPARO P/ CAIXA ACOPLADA	1	UN	R\$20,62	R\$245,59	R\$266,21	R\$266,21	R\$45,02	R\$221,19
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,13	R\$0,50	R\$1,63	R\$1,63	R\$0,28	R\$1,35
		1198.04.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00

23729			2		R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$62,48	R\$10,57	R\$51,91
1181.04.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	2	H	R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$62,48	R\$10,57	R\$51,91
		1181.04.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23740			2		R\$5,51	R\$53,26	R\$58,77	R\$58,76	R\$9,94	R\$48,82
1125.04.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,19	R\$0,57	R\$1,76	R\$1,76	R\$0,30	R\$1,46
	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E	1	UN	R\$4,32	R\$52,69	R\$57,01	R\$57,00	R\$9,64	R\$47,36
		1125.04.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23741			9		R\$34,57	R\$0,00	R\$34,57	R\$311,13	R\$52,61	R\$258,52
1121.04.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	C1079	DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÕES	9	MT	R\$34,57	R\$0,00	R\$34,57	R\$311,13	R\$52,61	R\$258,52
		1121.04.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23742			0,666		R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$20,43	R\$3,45	R\$16,98
1107.04.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	0,666	H	R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$20,43	R\$3,45	R\$16,98
		1107.04.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23754			1,5		R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$46,86	R\$7,92	R\$38,94
1096.04.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	1,5	H	R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$46,86	R\$7,92	R\$38,94
		1096.04.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23755			2,416		R\$23,03	R\$83,72	R\$106,75	R\$164,02	R\$27,74	R\$136,28
1095.04.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	131123	PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 1250 X 625	2	UN	R\$0,00	R\$75,51	R\$75,51	R\$151,02	R\$25,54	R\$125,48
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	0,416	H	R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$13,00	R\$2,20	R\$10,80
		1095.04.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23756			20		R\$34,57	R\$0,00	R\$34,57	R\$691,40	R\$116,92	R\$574,48
1083.04.2024										
Escola Superior da Magistratura - ESMEC										
	C1079	DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÕES	20	MT	R\$34,57	R\$0,00	R\$34,57	R\$691,40	R\$116,92	R\$574,48
		1083.04.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23773			2		R\$32,38	R\$65,97	R\$98,35	R\$98,35	R\$16,63	R\$81,72
1077.04.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL,	1	UN	R\$6,97	R\$3,28	R\$10,25	R\$10,25	R\$1,73	R\$8,52
	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	1	UD	R\$25,41	R\$62,69	R\$88,10	R\$88,10	R\$14,90	R\$73,20
		1077.04.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23775			1,7		R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$53,11	R\$8,98	R\$44,13
1068.04.2024										
Corregedoria Geral da Justiça										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	1,7	H	R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$53,11	R\$8,98	R\$44,13
		1068.04.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23776			1		R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$30,68	R\$5,19	R\$25,49
1067.04.2024										
Corregedoria Geral da Justiça										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	1	H	R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$30,68	R\$5,19	R\$25,49
		1067.04.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23777			0,233		R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$7,28	R\$1,23	R\$6,05
1061.04.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	0,233	H	R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$7,28	R\$1,23	R\$6,05
		1061.04.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00

23778			10		R\$8,38	R\$29,19	R\$37,57	R\$187,75	R\$31,75	R\$156,00
1055.04.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	129693	REMOÇÃO DE LÂMPADAS	5	UN	R\$1,58	R\$0,69	R\$2,27	R\$11,30	R\$1,91	R\$9,39
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	5	UN	R\$6,80	R\$28,50	R\$35,30	R\$176,45	R\$29,84	R\$146,61
		1055.04.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23779			1,166		R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$36,43	R\$6,16	R\$30,27
1053.04.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	1,166	H	R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$36,43	R\$6,16	R\$30,27
		1053.04.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23780			0,866		R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$27,05	R\$4,57	R\$22,48
1052.04.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	0,866	H	R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$27,05	R\$4,57	R\$22,48
		1052.04.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23781			0,75		R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$23,43	R\$3,96	R\$19,47
1049.04.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	0,75	H	R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$23,43	R\$3,96	R\$19,47
		1049.04.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23782			1,116		R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$34,86	R\$5,89	R\$28,97
1048.04.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	1,116	H	R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$34,86	R\$5,89	R\$28,97
		1048.04.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23783			0,583		R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$18,21	R\$3,08	R\$15,13
1047.04.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	0,583	H	R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$18,21	R\$3,08	R\$15,13
		1047.04.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23784			0,666		R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$20,43	R\$3,45	R\$16,98
1040.04.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	0,666	H	R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$20,43	R\$3,45	R\$16,98
		1040.04.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23787			3		R\$3,57	R\$11,84	R\$15,41	R\$29,06	R\$4,92	R\$24,14
1016.04.2024										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 -	2	UN	R\$2,38	R\$11,27	R\$13,65	R\$27,30	R\$4,62	R\$22,68
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FÔRMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,19	R\$0,57	R\$1,76	R\$1,76	R\$0,30	R\$1,46
		1016.04.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23788			47		R\$32,49	R\$273,57	R\$306,06	R\$1166,56	R\$197,27	R\$969,29
1014.04.2024										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	131124	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) LUMINARIA LED	4	UN	R\$3,92	R\$62,05	R\$65,97	R\$263,88	R\$44,62	R\$219,26
	83479	LUMINÁRIA ESTANQUE COM PROTECAO CONTRA ÁGUA,	3	UN	R\$27,38	R\$207,78	R\$235,16	R\$705,48	R\$119,30	R\$586,18
	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	40	M	R\$1,19	R\$3,74	R\$4,93	R\$197,20	R\$33,35	R\$163,85
		1014.04.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23789			6		R\$15,68	R\$88,61	R\$104,29	R\$112,18	R\$18,97	R\$93,21
0991.04.2024										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	89427	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X	1	UN	R\$3,40	R\$10,42	R\$13,82	R\$13,82	R\$2,34	R\$11,48
	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,	1	UN	R\$3,79	R\$3,62	R\$7,41	R\$7,41	R\$1,25	R\$6,16
	89378	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL	2	UN	R\$4,07	R\$3,85	R\$7,92	R\$15,82	R\$2,68	R\$13,14
	89351	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" -	1	UN	R\$4,42	R\$31,85	R\$36,27	R\$36,26	R\$6,13	R\$30,13
	131125	ACABAMENTO DE METAL CROMADO PARA REGISTRO	1	UN	R\$0,00	R\$38,87	R\$38,87	R\$38,87	R\$6,57	R\$32,30
		0991.04.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00

23796			8		R\$20,02	R\$55,02	R\$75,04	R\$88,27	R\$14,92	R\$73,35
0990.04.2024										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1/2" X 1.1/2" -	1	UN	R\$3,46	R\$7,50	R\$10,96	R\$10,95	R\$1,85	R\$9,10
	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2" -	1	UN	R\$2,38	R\$11,27	R\$13,65	R\$13,65	R\$2,31	R\$11,34
	95541	FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON,	2	UN	R\$4,12	R\$1,51	R\$5,63	R\$11,26	R\$1,90	R\$9,36
	129971	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE	1	UN	R\$5,77	R\$17,58	R\$23,35	R\$23,35	R\$3,95	R\$19,40
	131126	PARAFUSO DE LATAO COM ACABAMENTO CROMADO PARA	2	UN	R\$0,00	R\$7,61	R\$7,61	R\$15,22	R\$2,57	R\$12,65
	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM -	1	UN	R\$4,29	R\$9,55	R\$13,84	R\$13,84	R\$2,34	R\$11,50
		0990.04.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23799			13		R\$39,61	R\$41,61	R\$81,22	R\$196,86	R\$33,30	R\$163,56
0983.04.2024										
Fórum da Turmas Recursais - Tribunal do										
	89783	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,	1	UN	R\$6,80	R\$10,17	R\$16,97	R\$16,97	R\$2,87	R\$14,10
	89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO	6	M	R\$10,24	R\$9,58	R\$19,82	R\$118,92	R\$20,11	R\$98,81
	89866	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO	3	UN	R\$4,45	R\$3,82	R\$8,27	R\$24,81	R\$4,20	R\$20,61
	C0495	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1 1/4"X3/4" (40X25mm)	1	UD	R\$7,11	R\$5,71	R\$12,82	R\$12,83	R\$2,17	R\$10,66
	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,	1	UN	R\$5,09	R\$6,80	R\$11,89	R\$11,88	R\$2,01	R\$9,87
	89869	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE	1	UN	R\$5,92	R\$5,53	R\$11,45	R\$11,45	R\$1,94	R\$9,51
		0983.04.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23809			2		R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$62,48	R\$10,57	R\$51,91
0949.04.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	2	H	R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$62,48	R\$10,57	R\$51,91
		0949.04.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23810			1		R\$29,92	R\$191,24	R\$221,16	R\$221,16	R\$37,40	R\$183,76
0944.04.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,	1	UN	R\$29,92	R\$191,24	R\$221,16	R\$221,16	R\$37,40	R\$183,76
		0944.04.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23811			1		R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$30,68	R\$5,19	R\$25,49
0942.04.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	1	H	R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$30,68	R\$5,19	R\$25,49
		0942.04.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23812			2		R\$5,51	R\$53,26	R\$58,77	R\$58,76	R\$9,94	R\$48,82
0939.04.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,19	R\$0,57	R\$1,76	R\$1,76	R\$0,30	R\$1,46
	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E	1	UN	R\$4,32	R\$52,69	R\$57,01	R\$57,00	R\$9,64	R\$47,36
		0939.04.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23816			21		R\$33,03	R\$212,63	R\$245,66	R\$445,36	R\$75,31	R\$370,05
0846.04.2024										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	83479	LUMINÁRIA ESTANQUE COM PROTECAO CONTRA ÁGUA,	1	UN	R\$27,38	R\$207,78	R\$235,16	R\$235,16	R\$39,77	R\$195,39
	C4558	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	20	MT	R\$5,65	R\$4,85	R\$10,50	R\$210,20	R\$35,54	R\$174,66
		0846.04.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23818			400		R\$36,30	R\$26,47	R\$62,77	R\$7706,20	R\$1303,11	R\$6403,09
0743.03.2024										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	40905	VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	140	M2	R\$13,98	R\$20,52	R\$34,50	R\$4830,00	R\$816,75	R\$4013,25
	C1628	LIMPEZA GERAL	140	M2	R\$14,75	R\$0,00	R\$14,75	R\$2065,00	R\$349,19	R\$1715,81
	97063	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR	60	M2	R\$7,57	R\$3,66	R\$11,23	R\$673,80	R\$113,94	R\$559,86
	C0083	ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO	60	M2	R\$0,00	R\$2,29	R\$2,29	R\$137,40	R\$23,23	R\$114,17
		0743.03.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23819			20		R\$29,29	R\$195,03	R\$224,32	R\$369,55	R\$62,48	R\$307,07
0653.03.2024										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										

	C3484	SUPORTE DE EQUIPAMENTOS P/INSTALAÇÃO DE TOMADAS	1	UD	R\$5,14	R\$17,42	R\$22,56	R\$22,56	R\$3,81	R\$18,75
	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A,	3	UN	R\$15,14	R\$22,97	R\$38,11	R\$114,33	R\$19,33	R\$95,00
	C3515	CANALETA EVOLUTIVA SISTEMA DLP 60MM X 50MM COM	1	MT	R\$7,82	R\$150,90	R\$158,72	R\$158,71	R\$26,84	R\$131,87
	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	15	M	R\$1,19	R\$3,74	R\$4,93	R\$73,95	R\$12,50	R\$61,45
		0653.03.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23820			5		R\$23,03	R\$9,18	R\$32,21	R\$65,39	R\$11,06	R\$54,33
0733.03.2024										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	2	H	R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$62,48	R\$10,57	R\$51,91
	131127	GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E	3	KG	R\$0,00	R\$0,97	R\$0,97	R\$2,91	R\$0,49	R\$2,42
		0733.03.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23822			8		R\$51,82	R\$97,16	R\$148,98	R\$162,21	R\$27,42	R\$134,79
0580.03.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	1	UD	R\$25,41	R\$62,69	R\$88,10	R\$88,10	R\$14,90	R\$73,20
	129971	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE	1	UN	R\$5,77	R\$17,58	R\$23,35	R\$23,35	R\$3,95	R\$19,40
	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL,	1	UN	R\$6,97	R\$3,28	R\$10,25	R\$10,25	R\$1,73	R\$8,52
	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$9,55	R\$4,49	R\$14,04	R\$14,03	R\$2,37	R\$11,66
	131129	PARAFUSO DE LATAO COM ACABAMENTO CROMADO PARA	2	UN	R\$0,00	R\$7,61	R\$7,61	R\$15,22	R\$2,57	R\$12,65
	95541	FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON,	2	UN	R\$4,12	R\$1,51	R\$5,63	R\$11,26	R\$1,90	R\$9,36
		0580.03.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23823			0,5		R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$15,62	R\$2,64	R\$12,98
1239.04.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	0,5	H	R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$15,62	R\$2,64	R\$12,98
		1239.04.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23824			0,5		R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$16,27	R\$2,75	R\$13,52
1232.04.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,5	H	R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$16,27	R\$2,75	R\$13,52
		1232.04.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23825			7,778		R\$62,74	R\$550,44	R\$613,18	R\$256,46	R\$43,36	R\$213,10
1004.04.2024										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	131130	CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 38,1 MM X	2,4	M	R\$0,00	R\$39,95	R\$39,95	R\$95,88	R\$16,21	R\$79,67
	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$22,87	R\$10,08	R\$32,95	R\$32,96	R\$5,57	R\$27,39
	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS	2	H	R\$15,12	R\$9,04	R\$24,16	R\$48,32	R\$8,17	R\$40,15
	85662	ARMAÇAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92,	0,36	M2	R\$1,65	R\$16,75	R\$18,40	R\$6,62	R\$1,12	R\$5,50
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$23,10	R\$9,04	R\$32,14	R\$64,30	R\$10,87	R\$53,43
	94963	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA	0,018	M3	R\$0,00	R\$465,58	R\$465,58	R\$8,38	R\$1,42	R\$6,96
		1004.04.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23833			440		R\$197,71	R\$7,84	R\$205,55	R\$25935,80	R\$4385,74	R\$21550,06
Apoio Técnico Dezembro/2023 - Região VI										
	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	220	H	R\$27,16	R\$3,06	R\$30,22	R\$6648,40	R\$1124,24	R\$5524,16
	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS	110	H	R\$135,14	R\$2,37	R\$137,51	R\$15127,20	R\$2558,01	R\$12569,19
	100533	TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS	110	H	R\$35,41	R\$2,41	R\$37,82	R\$4160,20	R\$703,49	R\$3456,71
23834			64		R\$153,42	R\$1146,62	R\$1300,04	R\$6023,54	R\$1018,58	R\$5004,96
1432.05.2024										
Corregedoria Geral da Justiça										
	C3515	CANALETA EVOLUTIVA SISTEMA DLP 60MM X 50MM COM	6	MT	R\$7,82	R\$150,90	R\$158,72	R\$952,26	R\$161,03	R\$791,23
	131134	FITA DUPLA FACE ACRÍLICA	40	M	R\$1,95	R\$2,99	R\$4,94	R\$197,60	R\$33,41	R\$164,19
	131082	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) LUMINARIA DE	16	UN	R\$40,92	R\$144,86	R\$185,78	R\$2972,48	R\$502,65	R\$2469,83
	C4806	LUMINÁRIA PENDENTE EM LED, CORPO EM ALUMÍNIO,	2	UN	R\$102,73	R\$847,87	R\$950,60	R\$1901,20	R\$321,49	R\$1579,71
		1432.05.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23861			0,5		R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$15,62	R\$2,64	R\$12,98
1456.05.2024										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										

	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	0,5	H	R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$15,62	R\$2,64	R\$12,98
		1456.05.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23875			4		R\$6,13	R\$15,83	R\$21,96	R\$43,90	R\$7,42	R\$36,48
1199.04.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	129693	REMOÇÃO DE LÂMPADAS	2	UN	R\$1,58	R\$0,69	R\$2,27	R\$4,52	R\$0,76	R\$3,76
	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 -	2	UN	R\$4,55	R\$15,14	R\$19,69	R\$39,38	R\$6,66	R\$32,72
		1199.04.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23876			6		R\$31,19	R\$90,86	R\$122,05	R\$152,20	R\$25,73	R\$126,47
1119.04.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	C2298	TAMPA CEGA PLÁSTICA, SISTEMA "X"	3	UD	R\$7,70	R\$7,37	R\$15,07	R\$45,24	R\$7,65	R\$37,59
	C3484	SUORTE DE EQUIPAMENTOS P/INSTALAÇÃO DE TOMADAS	1	UD	R\$5,14	R\$17,42	R\$22,56	R\$22,56	R\$3,81	R\$18,75
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	1	UN	R\$8,45	R\$51,29	R\$59,74	R\$59,73	R\$10,10	R\$49,63
	91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM	1	UN	R\$9,90	R\$14,78	R\$24,68	R\$24,67	R\$4,17	R\$20,50
		1119.04.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23877			1,5		R\$17,15	R\$72,49	R\$89,64	R\$76,65	R\$12,96	R\$63,69
1076.04.2024										
Fórum da Turmas Recursais - Tribunal do										
	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS	0,5	H	R\$17,15	R\$8,84	R\$25,99	R\$13,00	R\$2,20	R\$10,80
	131151	PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 625 X 625 MM,	1	UN	R\$0,00	R\$63,65	R\$63,65	R\$63,65	R\$10,76	R\$52,89
		1076.04.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23878			13,45		R\$23,03	R\$71,86	R\$94,89	R\$809,10	R\$136,82	R\$672,28
1069.04.2024										
Corregedoria Geral da Justiça										
	131151	PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 625 X 625 MM,	12	UN	R\$0,00	R\$63,65	R\$63,65	R\$763,80	R\$129,16	R\$634,64
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	1,45	H	R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$45,30	R\$7,66	R\$37,64
		1069.04.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23879			1		R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$32,53	R\$5,50	R\$27,03
0954.04.2024										
Corregedoria Geral da Justiça										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$32,53	R\$5,50	R\$27,03
		0954.04.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23880			1		R\$22,90	R\$171,44	R\$194,34	R\$194,35	R\$32,86	R\$161,49
0820.04.2024										
Fórum da Turmas Recursais - Tribunal do										
	90831	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO,	1	UN	R\$22,90	R\$171,44	R\$194,34	R\$194,35	R\$32,86	R\$161,49
		0820.04.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23894			66		R\$35,87	R\$196,58	R\$232,45	R\$1614,94	R\$273,08	R\$1341,86
1534.05.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	6	M	R\$1,19	R\$4,33	R\$5,52	R\$33,12	R\$5,60	R\$27,52
	131158	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X	15	UN	R\$0,00	R\$0,27	R\$0,27	R\$4,05	R\$0,68	R\$3,37
	C3515	CANALETA EVOLUTIVA SISTEMA DLP 60MM X 50MM COM	6	MT	R\$7,82	R\$150,90	R\$158,72	R\$952,26	R\$161,03	R\$791,23
	C2298	TAMPA CEGA PLÁSTICA, SISTEMA "X"	4	UD	R\$7,70	R\$7,37	R\$15,07	R\$60,32	R\$10,20	R\$50,12
	C3484	SUORTE DE EQUIPAMENTOS P/INSTALAÇÃO DE TOMADAS	6	UD	R\$5,14	R\$17,42	R\$22,56	R\$135,36	R\$22,89	R\$112,47
	91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM	14	UN	R\$9,90	R\$14,78	R\$24,68	R\$345,38	R\$58,40	R\$286,98
	95541	FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON,	15	UN	R\$4,12	R\$1,51	R\$5,63	R\$84,45	R\$14,28	R\$70,17
		1534.05.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23897			0,383		R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$11,96	R\$2,02	R\$9,94
0794.04.2024										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	0,383	H	R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$11,96	R\$2,02	R\$9,94
		0794.04.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23898			4		R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$124,96	R\$21,13	R\$103,83
0965.04.2024										
Fórum da Turmas Recursais - Tribunal do										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	4	H	R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$124,96	R\$21,13	R\$103,83

		0965.04.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23905			73		R\$22,87	R\$84,38	R\$107,25	R\$2256,27	R\$381,54	R\$1874,73
0744.03.2024										
Escola Superior da Magistratura - ESMEC										
	131162	BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 6,35 MM	24	M	R\$0,00	R\$22,87	R\$22,87	R\$548,88	R\$92,82	R\$456,06
	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	44	H	R\$22,87	R\$10,08	R\$32,95	R\$1450,24	R\$245,24	R\$1205,00
	131163	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A	5	KG	R\$0,00	R\$51,43	R\$51,43	R\$257,15	R\$43,48	R\$213,67
		0744.03.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23915			28		R\$16,65	R\$22,05	R\$38,70	R\$541,80	R\$91,61	R\$450,19
0901.04.2024										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL	14	M2	R\$4,62	R\$7,56	R\$12,18	R\$170,52	R\$28,83	R\$141,69
	74133/2	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS	14	M2	R\$12,03	R\$14,49	R\$26,52	R\$371,28	R\$62,78	R\$308,50
		0901.04.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23916			11		R\$22,86	R\$183,10	R\$205,96	R\$669,27	R\$113,17	R\$556,10
1295.05.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	C3515	CANALETA EVOLUTIVA SISTEMA DLP 60MM X 50MM COM	3	MT	R\$7,82	R\$150,90	R\$158,72	R\$476,13	R\$80,51	R\$395,62
	C3484	SUORTE DE EQUIPAMENTOS P/INSTALAÇÃO DE TOMADAS	2	UD	R\$5,14	R\$17,42	R\$22,56	R\$45,12	R\$7,63	R\$37,49
	91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM	6	UN	R\$9,90	R\$14,78	R\$24,68	R\$148,02	R\$25,03	R\$122,99
		1295.05.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23917			0,333		R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$10,40	R\$1,76	R\$8,64
1209.04.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	0,333	H	R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$10,40	R\$1,76	R\$8,64
		1209.04.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23918			9,4		R\$77,73	R\$474,60	R\$552,33	R\$686,21	R\$116,04	R\$570,17
0571.03.2024										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM	1,68	M2	R\$7,17	R\$3,48	R\$10,65	R\$17,89	R\$3,03	R\$14,86
	74133/2	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS	3,36	M2	R\$12,03	R\$14,49	R\$26,52	R\$89,11	R\$15,07	R\$74,04
	73739/1	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS	3,36	M2	R\$12,38	R\$14,77	R\$27,15	R\$91,19	R\$15,42	R\$75,77
	90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU	1	UN	R\$46,15	R\$441,86	R\$488,01	R\$488,02	R\$82,52	R\$405,50
		0571.03.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23919			4		R\$8,38	R\$29,19	R\$37,57	R\$75,10	R\$12,70	R\$62,40
1302.05.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	2	UN	R\$6,80	R\$28,50	R\$35,30	R\$70,58	R\$11,94	R\$58,64
	129693	REMOÇÃO DE LÂMPADAS	2	UN	R\$1,58	R\$0,69	R\$2,27	R\$4,52	R\$0,76	R\$3,76
		1302.05.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23920			1		R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$32,53	R\$5,50	R\$27,03
1399.05.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$32,53	R\$5,50	R\$27,03
		1399.05.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23921			7		R\$1,19	R\$3,74	R\$4,93	R\$34,51	R\$5,84	R\$28,67
1034.04.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	7	M	R\$1,19	R\$3,74	R\$4,93	R\$34,51	R\$5,84	R\$28,67
		1034.04.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23922			8		R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$260,24	R\$44,01	R\$216,23
1345.05.2024										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8	H	R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$260,24	R\$44,01	R\$216,23
		1345.05.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23923			1,75		R\$21,86	R\$348,89	R\$370,75	R\$363,08	R\$61,40	R\$301,68
1173.04.2024										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										

	131171	MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATE 1.100 MM	1	UN	R\$0,00	R\$340,07	R\$340,07	R\$340,07	R\$57,51	R\$282,56
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	0,75	H	R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$23,01	R\$3,89	R\$19,12
		1173.04.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23924			8		R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$260,24	R\$44,01	R\$216,23
1338.05.2024										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8	H	R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$260,24	R\$44,01	R\$216,23
		1338.05.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23925			232		R\$46,45	R\$110,69	R\$157,14	R\$3188,96	R\$539,25	R\$2649,71
1630.05.2024										
Corregedoria Geral da Justiça										
	131172	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	8	UN	R\$0,00	R\$34,65	R\$34,65	R\$277,20	R\$46,87	R\$230,33
	C0083	ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO	84	M2	R\$0,00	R\$2,29	R\$2,29	R\$192,36	R\$32,53	R\$159,83
	97063	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR	84	M2	R\$7,57	R\$3,66	R\$11,23	R\$943,32	R\$159,52	R\$783,80
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	24	H	R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$736,32	R\$124,51	R\$611,81
	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS	24	H	R\$17,02	R\$8,82	R\$25,84	R\$620,16	R\$104,87	R\$515,29
	131173	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE	8	310ML	R\$0,00	R\$52,45	R\$52,45	R\$419,60	R\$70,95	R\$348,65
		1630.05.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23926			0,5		R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$15,34	R\$2,59	R\$12,75
1397.05.2024										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	0,5	H	R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$15,34	R\$2,59	R\$12,75
		1397.05.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23927			4		R\$9,94	R\$150,38	R\$160,32	R\$160,32	R\$27,11	R\$133,21
1396.05.2024										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,19	R\$0,57	R\$1,76	R\$1,76	R\$0,30	R\$1,46
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,19	R\$0,57	R\$1,76	R\$1,76	R\$0,30	R\$1,46
	86910	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2IDU	1	UN	R\$3,27	R\$139,69	R\$142,96	R\$142,96	R\$24,17	R\$118,79
	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2ID 40CM -	1	UN	R\$4,29	R\$9,55	R\$13,84	R\$13,84	R\$2,34	R\$11,50
		1396.05.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23929			0,633		R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$19,77	R\$3,34	R\$16,43
1496.05.2024										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	0,633	H	R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$19,77	R\$3,34	R\$16,43
		1496.05.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23933			1		R\$20,62	R\$245,59	R\$266,21	R\$266,21	R\$45,02	R\$221,19
1472.05.2024										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	129849	KIT REPARO P/ CAIXA ACOPLADA	1	UN	R\$20,62	R\$245,59	R\$266,21	R\$266,21	R\$45,02	R\$221,19
		1472.05.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23934			5		R\$19,41	R\$121,91	R\$141,32	R\$143,07	R\$24,20	R\$118,87
1446.05.2024										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	131174	(FIXA CUBA) MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	1	KG	R\$11,52	R\$57,38	R\$68,90	R\$68,90	R\$11,65	R\$57,25
	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 -	1	UN	R\$2,38	R\$11,27	R\$13,65	R\$13,65	R\$2,31	R\$11,34
	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E	1	UN	R\$4,32	R\$52,69	R\$57,01	R\$57,00	R\$9,64	R\$47,36
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	2	UN	R\$1,19	R\$0,57	R\$1,76	R\$3,52	R\$0,60	R\$2,92
		1446.05.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23935			0,5		R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$15,62	R\$2,64	R\$12,98
1300.05.2024										
Fórum da Turmas Recursais - Tribunal do										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	0,5	H	R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$15,62	R\$2,64	R\$12,98
		1300.05.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23957			1		R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$31,24	R\$5,28	R\$25,96
1433.05.2024										
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DE										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	1	H	R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$31,24	R\$5,28	R\$25,96

		1433.05.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23958			8		R\$24,88	R\$39,57	R\$64,45	R\$178,26	R\$30,15	R\$148,11
1390.05.2024										
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DE										
	91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM	4	UN	R\$9,90	R\$14,78	R\$24,68	R\$98,68	R\$16,69	R\$81,99
	C3484	SUPORTE DE EQUIPAMENTOS P/INSTALAÇÃO DE TOMADAS	2	UD	R\$5,99	R\$17,42	R\$23,41	R\$46,84	R\$7,92	R\$38,92
	C2298	TAMPA CEGA PLÁSTICA, SISTEMA "X"	2	UD	R\$8,99	R\$7,37	R\$16,36	R\$32,74	R\$5,54	R\$27,20
		1390.05.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23971			6		R\$23,03	R\$60,66	R\$83,69	R\$272,28	R\$46,05	R\$226,23
1152.04.2024										
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DE										
	131176	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE	4	310ML	R\$0,00	R\$52,45	R\$52,45	R\$209,80	R\$35,48	R\$174,32
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	2	H	R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$62,48	R\$10,57	R\$51,91
		1152.04.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23972			62		R\$39,02	R\$69,50	R\$108,52	R\$2079,74	R\$351,68	R\$1728,06
1160.04.2024										
Corregedoria Geral da Justiça										
	131176	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE	14	310ML	R\$0,00	R\$52,45	R\$52,45	R\$734,30	R\$124,17	R\$610,13
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	24	H	R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$749,76	R\$126,78	R\$622,98
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	24	H	R\$15,99	R\$8,84	R\$24,83	R\$595,68	R\$100,73	R\$494,95
		1160.04.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23973			2		R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$65,06	R\$11,00	R\$54,06
1387.05.2024										
Corregedoria Geral da Justiça										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$65,06	R\$11,00	R\$54,06
		1387.05.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23975			127,752		R\$50,16	R\$78,40	R\$128,56	R\$1825,86	R\$308,75	R\$1517,11
1628.05.2024										
Corregedoria Geral da Justiça										
	C4913	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU	8,374	M2	R\$8,43	R\$0,00	R\$8,43	R\$70,59	R\$11,94	R\$58,65
	C4913	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU	13,727	M2	R\$8,43	R\$0,00	R\$8,43	R\$115,72	R\$19,57	R\$96,15
	74133/2	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS	13,727	M2	R\$12,03	R\$14,49	R\$26,52	R\$364,04	R\$61,56	R\$302,48
	74133/2	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS	8,374	M2	R\$12,03	R\$14,49	R\$26,52	R\$222,08	R\$37,55	R\$184,53
	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL	40,98	M2	R\$4,62	R\$7,56	R\$12,18	R\$499,14	R\$84,40	R\$414,74
	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL	35,37	M2	R\$4,62	R\$7,56	R\$12,18	R\$430,81	R\$72,85	R\$357,96
	129861	FUNDO PREPARADOR ACRÍLICO BASE AGUA	3,6	L	R\$0,00	R\$17,15	R\$17,15	R\$61,74	R\$10,44	R\$51,30
	129861	FUNDO PREPARADOR ACRÍLICO BASE AGUA	3,6	L	R\$0,00	R\$17,15	R\$17,15	R\$61,74	R\$10,44	R\$51,30
		1628.05.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		DR AUGUSTO	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		ASSESSORIA DOS JUIZES	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23996			3,3		R\$41,30	R\$588,50	R\$629,80	R\$2078,34	R\$351,45	R\$1726,89
1704.05.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	85005	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE	3,3	M2	R\$41,30	R\$588,50	R\$629,80	R\$2078,34	R\$351,45	R\$1726,89
		1704.05.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
23997			6		R\$363,67	R\$1478,95	R\$1842,62	R\$3685,24	R\$623,18	R\$3062,06
1762.05.2024										
Escola Superior da Magistratura - ESMEC										
	C4647	RETIRADA DE DISPOSITIVO DE PRESSÃO DAS PORTAS	2	UD	R\$38,52	R\$0,00	R\$38,52	R\$77,04	R\$13,03	R\$64,01
	102188	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO	2	UN	R\$59,99	R\$1149,46	R\$1209,45	R\$2418,90	R\$409,04	R\$2009,86
	84885	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO	2	UN	R\$265,16	R\$329,49	R\$594,65	R\$1189,30	R\$201,11	R\$988,19
		1762.05.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24002			0,48		R\$37,93	R\$49,55	R\$87,48	R\$13,99	R\$2,37	R\$11,62
1309.05.2024										
Corregedoria Geral da Justiça										
	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES	0,16	M2	R\$19,49	R\$26,63	R\$46,12	R\$7,38	R\$1,25	R\$6,13
	74133/2	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS	0,16	M2	R\$12,03	R\$14,49	R\$26,52	R\$4,24	R\$0,72	R\$3,52
	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL	0,16	M2	R\$6,41	R\$8,43	R\$14,84	R\$2,37	R\$0,40	R\$1,97

		1309.05.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24004			2		R\$5,51	R\$53,26	R\$58,77	R\$58,76	R\$9,94	R\$48,82
1340.05.2024										
Corregedoria Geral da Justiça										
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,19	R\$0,57	R\$1,76	R\$1,76	R\$0,30	R\$1,46
	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E	1	UN	R\$4,32	R\$52,69	R\$57,01	R\$57,00	R\$9,64	R\$47,36
		1340.05.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24006			9		R\$43,73	R\$61,05	R\$104,78	R\$193,36	R\$32,70	R\$160,66
1458.05.2024										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	100328	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE	4	M2	R\$6,70	R\$8,09	R\$14,79	R\$59,12	R\$10,00	R\$49,12
	C5013	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B,	1	M2	R\$22,28	R\$52,96	R\$75,24	R\$75,24	R\$12,72	R\$62,52
	C1628	LIMPEZA GERAL	4	M2	R\$14,75	R\$0,00	R\$14,75	R\$59,00	R\$9,98	R\$49,02
		1458.05.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24010			6		R\$38,22	R\$18,08	R\$56,30	R\$168,93	R\$28,57	R\$140,36
1462.05.2024										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3	H	R\$23,10	R\$9,04	R\$32,14	R\$96,45	R\$16,31	R\$80,14
	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS	3	H	R\$15,12	R\$9,04	R\$24,16	R\$72,48	R\$12,26	R\$60,22
		1462.05.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24011			8		R\$6,13	R\$15,83	R\$21,96	R\$87,80	R\$14,85	R\$72,95
1139.04.2024										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	129693	REMOÇÃO DE LÂMPADAS	4	UN	R\$1,58	R\$0,69	R\$2,27	R\$9,04	R\$1,53	R\$7,51
	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 -	4	UN	R\$4,55	R\$15,14	R\$19,69	R\$78,76	R\$13,32	R\$65,44
		1139.04.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24012			10		R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$325,30	R\$55,01	R\$270,29
1528.05.2024										
Escola Superior da Magistratura - ESMEC										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	10	H	R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$325,30	R\$55,01	R\$270,29
		1528.05.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24013			8		R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$260,24	R\$44,01	R\$216,23
1136.04.2024										
Escola Superior da Magistratura - ESMEC										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8	H	R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$260,24	R\$44,01	R\$216,23
		1136.04.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24014			10,8		R\$22,39	R\$25,00	R\$47,39	R\$186,11	R\$31,48	R\$154,63
1177.04.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL	6	M2	R\$4,62	R\$7,56	R\$12,18	R\$73,08	R\$12,36	R\$60,72
	97638	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA	0,8	M2	R\$5,74	R\$2,95	R\$8,69	R\$6,95	R\$1,18	R\$5,77
	74133/2	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS	4	M2	R\$12,03	R\$14,49	R\$26,52	R\$106,08	R\$17,94	R\$88,14
		1177.04.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24015			2		R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$61,36	R\$10,38	R\$50,98
1385.05.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	2	H	R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$61,36	R\$10,38	R\$50,98
		1385.05.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24016			2		R\$29,92	R\$191,24	R\$221,16	R\$442,32	R\$74,80	R\$367,52
1582.05.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,	2	UN	R\$29,92	R\$191,24	R\$221,16	R\$442,32	R\$74,80	R\$367,52
		1582.05.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24017			4		R\$7,03	R\$19,34	R\$26,37	R\$28,12	R\$4,76	R\$23,36
1566.05.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	2	UN	R\$1,19	R\$0,57	R\$1,76	R\$3,52	R\$0,60	R\$2,92
	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 -	1	UN	R\$2,38	R\$11,27	R\$13,65	R\$13,65	R\$2,31	R\$11,34

	86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1"BARA PIA, TANQUE OU	1	UN	R\$3,46	R\$7,50	R\$10,96	R\$10,95	R\$1,85	R\$9,10
		1566.05.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24018			2		R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$61,36	R\$10,38	R\$50,98
1240.04.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	2	H	R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$61,36	R\$10,38	R\$50,98
		1240.04.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24019			4,732		R\$40,18	R\$92,56	R\$132,74	R\$276,09	R\$46,69	R\$229,40
1355.05.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	131177	PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 1250 X 625	3	UN	R\$0,00	R\$75,51	R\$75,51	R\$226,53	R\$38,31	R\$188,22
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	0,866	H	R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$27,05	R\$4,57	R\$22,48
	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS	0,866	H	R\$17,15	R\$8,84	R\$25,99	R\$22,51	R\$3,81	R\$18,70
		1355.05.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24020			1,683		R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$52,58	R\$8,89	R\$43,69
1506.05.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	1,683	H	R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$52,58	R\$8,89	R\$43,69
		1506.05.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24021			22		R\$41,65	R\$211,89	R\$253,54	R\$581,22	R\$98,29	R\$482,93
1263.04.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	C2298	TAMPA CEGA PLÁSTICA, SISTEMA "X"	3	UD	R\$7,70	R\$7,37	R\$15,07	R\$45,24	R\$7,65	R\$37,59
	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	10	M	R\$1,19	R\$3,74	R\$4,93	R\$49,30	R\$8,34	R\$40,96
	C3515	CANAleta EVOLUTIVA SISTEMA DLP 60MM X 50MM COM	2	MT	R\$7,82	R\$150,90	R\$158,72	R\$317,42	R\$53,68	R\$263,74
	C3484	SUPORTE DE EQUIPAMENTOS P/INSTALAÇÃO DE TOMADAS	3	UD	R\$5,14	R\$17,42	R\$22,56	R\$67,68	R\$11,44	R\$56,24
	91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM	3	UN	R\$9,90	R\$14,78	R\$24,68	R\$74,01	R\$12,52	R\$61,49
	91999	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM	1	UN	R\$9,90	R\$17,68	R\$27,58	R\$27,57	R\$4,66	R\$22,91
		1263.04.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24022			5,066		R\$40,18	R\$92,56	R\$132,74	R\$285,65	R\$48,31	R\$237,34
1131.04.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	131177	PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 1250 X 625	3	UN	R\$0,00	R\$75,51	R\$75,51	R\$226,53	R\$38,31	R\$188,22
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	1,033	H	R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$32,27	R\$5,46	R\$26,81
	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS	1,033	H	R\$17,15	R\$8,84	R\$25,99	R\$26,85	R\$4,54	R\$22,31
		1131.04.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24023			3		R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$97,59	R\$16,50	R\$81,09
1321.05.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3	H	R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$97,59	R\$16,50	R\$81,09
		1321,05.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24024			0,616		R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$19,24	R\$3,25	R\$15,99
1581.05.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	0,616	H	R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$19,24	R\$3,25	R\$15,99
		1581.05.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24025			2		R\$3,57	R\$11,84	R\$15,41	R\$15,41	R\$2,61	R\$12,80
1578.05.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,19	R\$0,57	R\$1,76	R\$1,76	R\$0,30	R\$1,46
	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 -	1	UN	R\$2,38	R\$11,27	R\$13,65	R\$13,65	R\$2,31	R\$11,34
		1578.05.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24026			0,366		R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$11,43	R\$1,93	R\$9,50
1575.05.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	0,366	H	R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$11,43	R\$1,93	R\$9,50
		1575.05.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24027			1		R\$20,62	R\$245,59	R\$266,21	R\$266,21	R\$45,02	R\$221,19

1577.05.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	129849	KIT REPARO P/ CAIXA ACOPLADA	1	UN	R\$20,62	R\$245,59	R\$266,21	R\$266,21	R\$45,02	R\$221,19
		1577.05.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24028			62		R\$13,76	R\$78,55	R\$92,31	R\$682,89	R\$115,47	R\$567,42
1081.04.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	60	M	R\$0,17	R\$9,84	R\$10,01	R\$600,60	R\$101,56	R\$499,04
	C3484	SUORTE DE EQUIPAMENTOS P/INSTALAÇÃO DE TOMADAS	1	UD	R\$5,14	R\$17,42	R\$22,56	R\$22,56	R\$3,81	R\$18,75
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	1	UN	R\$8,45	R\$51,29	R\$59,74	R\$59,73	R\$10,10	R\$49,63
		1081.04.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24029			4		R\$17,15	R\$8,84	R\$25,99	R\$103,96	R\$17,58	R\$86,38
1308.05.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS	4	H	R\$17,15	R\$8,84	R\$25,99	R\$103,96	R\$17,58	R\$86,38
		1308.05.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24030			1		R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$32,53	R\$5,50	R\$27,03
1187.04.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$32,53	R\$5,50	R\$27,03
		1187.04.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24031			4		R\$8,38	R\$29,19	R\$37,57	R\$75,10	R\$12,70	R\$62,40
1415.05.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	129693	REMOÇÃO DE LÂMPADAS	2	UN	R\$1,58	R\$0,69	R\$2,27	R\$4,52	R\$0,76	R\$3,76
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	2	UN	R\$6,80	R\$28,50	R\$35,30	R\$70,58	R\$11,94	R\$58,64
		1415.05.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24032			2		R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$62,48	R\$10,57	R\$51,91
1413.05.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	2	H	R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$62,48	R\$10,57	R\$51,91
		1413.05.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24033			1		R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$30,68	R\$5,19	R\$25,49
1259.04.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	1	H	R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$30,68	R\$5,19	R\$25,49
		1259.04.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24034			70		R\$56,41	R\$242,42	R\$298,83	R\$980,86	R\$165,86	R\$815,00
1249.04.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	95754	(SAÍDA LATERAL) LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO,	1	UN	R\$5,55	R\$5,26	R\$10,81	R\$10,81	R\$1,83	R\$8,98
	C3515	CANALETA EVOLUTIVA SISTEMA DLP 60MM X 50MM COM	3	MT	R\$7,82	R\$150,90	R\$158,72	R\$476,13	R\$80,51	R\$395,62
	131178	CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1",	1	UN	R\$0,00	R\$5,11	R\$5,11	R\$5,11	R\$0,86	R\$4,25
	131179	ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO,	3	M	R\$0,00	R\$19,02	R\$19,02	R\$57,06	R\$9,65	R\$47,41
	C3519	LUVA PARA CANALETA SISTEMA DLP 60MM X 50MM	1	UD	R\$7,70	R\$15,64	R\$23,34	R\$23,35	R\$3,95	R\$19,40
	C3484	SUORTE DE EQUIPAMENTOS P/INSTALAÇÃO DE TOMADAS	1	UD	R\$5,14	R\$17,42	R\$22,56	R\$22,56	R\$3,81	R\$18,75
	91952	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM	2	UN	R\$9,49	R\$13,34	R\$22,83	R\$45,68	R\$7,72	R\$37,96
	C2298	TAMPA CEGA PLÁSTICA, SISTEMA "X"	2	UD	R\$7,70	R\$7,37	R\$15,07	R\$30,16	R\$5,10	R\$25,06
	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	40	M	R\$1,19	R\$4,33	R\$5,52	R\$220,80	R\$37,34	R\$183,46
	131180	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X	5	UN	R\$0,00	R\$0,27	R\$0,27	R\$1,35	R\$0,23	R\$1,12
	95541	FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON,	5	UN	R\$4,12	R\$1,51	R\$5,63	R\$28,15	R\$4,76	R\$23,39
	C1379	FIO PARALELO ISOLADO, (2 X 1,50)MM2	6	MT	R\$7,70	R\$2,25	R\$9,95	R\$59,70	R\$10,10	R\$49,60
		1249.04.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24036			0,616		R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$19,24	R\$3,25	R\$15,99
1423.05.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	0,616	H	R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$19,24	R\$3,25	R\$15,99
		1423.05.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00

24038			1,916		R\$23,03	R\$27,72	R\$50,75	R\$48,13	R\$8,14	R\$39,99
1143.04.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	131181	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) TORNEIRA PLASTICA	1	UN	R\$0,00	R\$19,51	R\$19,51	R\$19,51	R\$3,30	R\$16,21
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	0,916	H	R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$28,62	R\$4,84	R\$23,78
		1143.04.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24040			2,25		R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$70,29	R\$11,89	R\$58,40
1371.05.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	2,25	H	R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$70,29	R\$11,89	R\$58,40
		1371.05.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24048			179,16		R\$200,90	R\$111,89	R\$312,79	R\$5924,20	R\$1001,78	R\$4922,42
1718.05.2024										
Escola Superior da Magistratura - ESMEC										
	72898	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM	6	M3	R\$0,86	R\$5,57	R\$6,43	R\$38,58	R\$6,52	R\$32,06
	97639	REMOÇÃO DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO, DE	11,2	M2	R\$15,50	R\$7,51	R\$23,01	R\$257,82	R\$43,60	R\$214,22
	C2268	SELANTE ELASTRÔMETRO P/ JUNTA DE DILATAÇÃO	12	MT	R\$30,62	R\$23,94	R\$54,56	R\$654,72	R\$110,71	R\$544,01
	71623	CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO	44	M	R\$17,87	R\$36,42	R\$54,29	R\$2388,76	R\$403,94	R\$1984,82
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3	H	R\$15,99	R\$8,84	R\$24,83	R\$74,46	R\$12,59	R\$61,87
	C3084	EXECUÇÃO DE PINGADEIRAS	88	MT	R\$14,31	R\$1,72	R\$16,03	R\$1411,52	R\$238,69	R\$1172,83
	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE	6	M3	R\$15,96	R\$17,53	R\$33,49	R\$201,00	R\$33,99	R\$167,01
	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	8,96	M2	R\$89,79	R\$10,36	R\$100,15	R\$897,34	R\$151,74	R\$745,60
		1718.05.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		DESCARTE ENTULHO	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24053			1,583		R\$23,03	R\$27,72	R\$50,75	R\$37,72	R\$6,38	R\$31,34
1360.05.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	131183	TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2 " OU 3/4 " COM	1	UN	R\$0,00	R\$19,51	R\$19,51	R\$19,51	R\$3,30	R\$16,21
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	0,583	H	R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$18,21	R\$3,08	R\$15,13
		1360.05.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24055			1		R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$30,68	R\$5,19	R\$25,49
1114.04.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	1	H	R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$30,68	R\$5,19	R\$25,49
		1114.04.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24056			2		R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$62,48	R\$10,57	R\$51,91
1274.04.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	2	H	R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$62,48	R\$10,57	R\$51,91
		1274.04.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24057			2		R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$62,48	R\$10,57	R\$51,91
1391.05.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	2	H	R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$62,48	R\$10,57	R\$51,91
		1391.05.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24058			2		R\$17,46	R\$31,05	R\$48,51	R\$48,53	R\$8,20	R\$40,33
1267.04.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	97592	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA	1	UN	R\$16,46	R\$30,57	R\$47,03	R\$47,04	R\$7,95	R\$39,09
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,00	R\$0,48	R\$1,48	R\$1,49	R\$0,25	R\$1,24
		1267.04.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24073			4		R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$130,12	R\$22,00	R\$108,12
1737.05.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H	R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$130,12	R\$22,00	R\$108,12
		1737.05.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24074			2		R\$8,38	R\$29,19	R\$37,57	R\$37,55	R\$6,35	R\$31,20
1715.05.2024										

FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	129693	REMOÇÃO DE LÂMPADAS	1	UN	R\$1,58	R\$0,69	R\$2,27	R\$2,26	R\$0,38	R\$1,88
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	1	UN	R\$6,80	R\$28,50	R\$35,30	R\$35,29	R\$5,97	R\$29,32
		1715.05.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24075			2,232		R\$38,15	R\$92,76	R\$130,91	R\$109,63	R\$18,54	R\$91,09
1692.05.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	131184	PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 1250 X 625	1	UN	R\$0,00	R\$75,51	R\$75,51	R\$75,51	R\$12,77	R\$62,74
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	0,616	H	R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$19,24	R\$3,25	R\$15,99
	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS	0,616	H	R\$15,12	R\$9,04	R\$24,16	R\$14,88	R\$2,52	R\$12,36
		1692.05.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24076			10,332		R\$38,15	R\$92,76	R\$130,91	R\$668,68	R\$113,07	R\$555,61
1687.05.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	131184	PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 1250 X 625	8	UN	R\$0,00	R\$75,51	R\$75,51	R\$604,08	R\$102,15	R\$501,93
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	1,166	H	R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$36,43	R\$6,16	R\$30,27
	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS	1,166	H	R\$15,12	R\$9,04	R\$24,16	R\$28,17	R\$4,76	R\$23,41
		1687.05.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24077			4		R\$15,89	R\$35,10	R\$50,99	R\$106,13	R\$17,95	R\$88,18
1643.05.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	C3484	SUPORTE DE EQUIPAMENTOS P/INSTALAÇÃO DE TOMADAS	1	UD	R\$5,99	R\$17,42	R\$23,41	R\$23,42	R\$3,96	R\$19,46
	91999	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM	3	UN	R\$9,90	R\$17,68	R\$27,58	R\$82,71	R\$13,99	R\$68,72
		1643.05.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24078			1		R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$30,68	R\$5,19	R\$25,49
1642.05.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	1	H	R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$30,68	R\$5,19	R\$25,49
		1642.05.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24080			1244		R\$101,38	R\$132,01	R\$233,39	R\$7572,16	R\$1280,45	R\$6291,71
1846.06.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	1053	M	R\$1,19	R\$4,33	R\$5,52	R\$5812,56	R\$982,90	R\$4829,66
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	8	H	R\$17,42	R\$9,03	R\$26,45	R\$211,68	R\$35,80	R\$175,88
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8	H	R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$260,24	R\$44,01	R\$216,23
	104402	CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC	1	UN	R\$11,95	R\$14,88	R\$26,83	R\$26,82	R\$4,54	R\$22,28
	C3482	TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 À 2,50MM2	10	UD	R\$5,14	R\$4,15	R\$9,29	R\$92,90	R\$15,71	R\$77,19
	131186	CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE	9	UN	R\$0,00	R\$2,86	R\$2,86	R\$25,74	R\$4,35	R\$21,39
	131185	ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO,	25	M	R\$0,00	R\$14,50	R\$14,50	R\$362,50	R\$61,30	R\$301,20
	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"),	9	M	R\$7,24	R\$9,13	R\$16,37	R\$147,33	R\$24,91	R\$122,42
	C3483	TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 À 6,00MM2	20	UD	R\$5,14	R\$4,15	R\$9,29	R\$185,80	R\$31,42	R\$154,38
	131187	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA	9	UN	R\$0,00	R\$0,79	R\$0,79	R\$7,11	R\$1,20	R\$5,91
	C1896	PETROLET ALUMÍNIO DE 2", TIPO T - X - L	2	UD	R\$25,69	R\$53,94	R\$79,63	R\$159,28	R\$26,93	R\$132,35
	131189	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X	30	UN	R\$0,00	R\$0,27	R\$0,27	R\$8,10	R\$1,37	R\$6,73
	95541	FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON,	30	UN	R\$4,12	R\$1,51	R\$5,63	R\$168,90	R\$28,56	R\$140,34
	131188	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE	30	UN	R\$0,00	R\$3,44	R\$3,44	R\$103,20	R\$17,45	R\$85,75
		1846.06.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		REMOÇÃO DE ESTRUTURA E ELÉTRICA ANTIGA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		NOVA ESTRUTURA E ELÉTRICA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24082			0,5		R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$16,27	R\$2,75	R\$13,52
1638.05.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,5	H	R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$16,27	R\$2,75	R\$13,52
		1638.05.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24083			2		R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$61,36	R\$10,38	R\$50,98
1631.05.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	2	H	R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$61,36	R\$10,38	R\$50,98

		1631.05.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24084			1,366		R\$23,03	R\$83,72	R\$106,75	R\$86,94	R\$14,70	R\$72,24
1613.05.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	131184	PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 1250 X 625	1	UN	R\$0,00	R\$75,51	R\$75,51	R\$75,51	R\$12,77	R\$62,74
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	0,366	H	R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$11,43	R\$1,93	R\$9,50
		1613.05.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24086			4		R\$15,04	R\$32,20	R\$47,24	R\$96,57	R\$16,33	R\$80,24
1607.05.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM	3	UN	R\$9,90	R\$14,78	R\$24,68	R\$74,01	R\$12,52	R\$61,49
	C3484	SUPORTE DE EQUIPAMENTOS P/INSTALAÇÃO DE TOMADAS	1	UD	R\$5,14	R\$17,42	R\$22,56	R\$22,56	R\$3,81	R\$18,75
		1607.05.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24089			2		R\$6,13	R\$15,83	R\$21,96	R\$21,95	R\$3,71	R\$18,24
1579.05.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	129693	REMOÇÃO DE LÂMPADAS	1	UN	R\$1,58	R\$0,69	R\$2,27	R\$2,26	R\$0,38	R\$1,88
	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 -	1	UN	R\$4,55	R\$15,14	R\$19,69	R\$19,69	R\$3,33	R\$16,36
		1579.05.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24090			2,25		R\$23,03	R\$83,72	R\$106,75	R\$158,83	R\$26,86	R\$131,97
1576.05.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	131184	PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 1250 X 625	2	UN	R\$0,00	R\$75,51	R\$75,51	R\$151,02	R\$25,54	R\$125,48
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	0,25	H	R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$7,81	R\$1,32	R\$6,49
		1576.05.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24091			2		R\$6,13	R\$15,83	R\$21,96	R\$21,95	R\$3,71	R\$18,24
1574.05.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	129693	REMOÇÃO DE LÂMPADAS	1	UN	R\$1,58	R\$0,69	R\$2,27	R\$2,26	R\$0,38	R\$1,88
	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 -	1	UN	R\$4,55	R\$15,14	R\$19,69	R\$19,69	R\$3,33	R\$16,36
		1574.05.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24092			8		R\$6,13	R\$15,83	R\$21,96	R\$87,80	R\$14,85	R\$72,95
1573.05.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	129693	REMOÇÃO DE LÂMPADAS	4	UN	R\$1,58	R\$0,69	R\$2,27	R\$9,04	R\$1,53	R\$7,51
	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 -	4	UN	R\$4,55	R\$15,14	R\$19,69	R\$78,76	R\$13,32	R\$65,44
		1573.05.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24096			1,5		R\$39,02	R\$92,56	R\$131,58	R\$89,53	R\$15,14	R\$74,39
1572.05.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	131184	PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 1250 X 625	1	UN	R\$0,00	R\$75,51	R\$75,51	R\$75,51	R\$12,77	R\$62,74
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	0,25	H	R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$7,81	R\$1,32	R\$6,49
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,25	H	R\$15,99	R\$8,84	R\$24,83	R\$6,21	R\$1,05	R\$5,16
		1572.05.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24105			2		R\$6,13	R\$15,83	R\$21,96	R\$21,95	R\$3,71	R\$18,24
1571.05.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 -	1	UN	R\$4,55	R\$15,14	R\$19,69	R\$19,69	R\$3,33	R\$16,36
	129693	REMOÇÃO DE LÂMPADAS	1	UN	R\$1,58	R\$0,69	R\$2,27	R\$2,26	R\$0,38	R\$1,88
		1571.05.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24106			19		R\$6,13	R\$91,34	R\$97,47	R\$273,06	R\$46,18	R\$226,88
1570.05.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	131184	PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 1250 X 625	1	UN	R\$0,00	R\$75,51	R\$75,51	R\$75,51	R\$12,77	R\$62,74
	129693	REMOÇÃO DE LÂMPADAS	9	UN	R\$1,58	R\$0,69	R\$2,27	R\$20,34	R\$3,44	R\$16,90
	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 -	9	UN	R\$4,55	R\$15,14	R\$19,69	R\$177,21	R\$29,97	R\$147,24
		1570.05.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24109			2,966		R\$39,02	R\$92,56	R\$131,58	R\$130,62	R\$22,09	R\$108,53

1568.05.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	131184	PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 1250 X 625	1	UN	R\$0,00	R\$75,51	R\$75,51	R\$75,51	R\$12,77	R\$62,74
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	0,983	H	R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$30,71	R\$5,19	R\$25,52
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,983	H	R\$15,99	R\$8,84	R\$24,83	R\$24,40	R\$4,13	R\$20,27
		1568.05.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24110			2		R\$6,13	R\$15,83	R\$21,96	R\$21,95	R\$3,71	R\$18,24
1565.05.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	129693	REMOÇÃO DE LÂMPADAS	1	UN	R\$1,58	R\$0,69	R\$2,27	R\$2,26	R\$0,38	R\$1,88
	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 -	1	UN	R\$4,55	R\$15,14	R\$19,69	R\$19,69	R\$3,33	R\$16,36
		1565.05.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24112			22		R\$32,50	R\$238,72	R\$271,22	R\$801,24	R\$135,48	R\$665,76
1505.05.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	C3515	CANALETA EVOLUTIVA SISTEMA DLP 60MM X 50MM COM	3	MT	R\$7,82	R\$150,90	R\$158,72	R\$476,13	R\$80,51	R\$395,62
	C3484	SUORTE DE EQUIPAMENTOS P/INSTALAÇÃO DE TOMADAS	3	UD	R\$5,14	R\$17,42	R\$22,56	R\$67,68	R\$11,44	R\$56,24
	91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM	6	UN	R\$9,90	R\$14,78	R\$24,68	R\$148,02	R\$25,03	R\$122,99
	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	9	M	R\$1,19	R\$4,33	R\$5,52	R\$49,68	R\$8,40	R\$41,28
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	1	UN	R\$8,45	R\$51,29	R\$59,74	R\$59,73	R\$10,10	R\$49,63
		1505.05.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24114			2		R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$62,48	R\$10,57	R\$51,91
1492.05.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	2	H	R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$62,48	R\$10,57	R\$51,91
		1492.05.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24116			1		R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$30,68	R\$5,19	R\$25,49
1489.05.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	1	H	R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$30,68	R\$5,19	R\$25,49
		1489.05.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24117			81		R\$9,81	R\$65,46	R\$75,27	R\$591,13	R\$99,96	R\$491,17
1487.05.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	1	UN	R\$8,45	R\$51,29	R\$59,74	R\$59,73	R\$10,10	R\$49,63
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	20	M	R\$0,17	R\$9,84	R\$10,01	R\$200,20	R\$33,85	R\$166,35
	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	60	M	R\$1,19	R\$4,33	R\$5,52	R\$331,20	R\$56,01	R\$275,19
		1487.05.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24118			14,25		R\$23,03	R\$83,72	R\$106,75	R\$976,41	R\$165,11	R\$811,30
1463.05.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	131184	PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 1250 X 625	12	UN	R\$0,00	R\$75,51	R\$75,51	R\$906,12	R\$153,22	R\$752,90
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	2,25	H	R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$70,29	R\$11,89	R\$58,40
		1463.05.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24119			7		R\$23,03	R\$83,72	R\$106,75	R\$440,03	R\$74,41	R\$365,62
1461.05.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	2	H	R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$62,48	R\$10,57	R\$51,91
	131184	PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 1250 X 625	5	UN	R\$0,00	R\$75,51	R\$75,51	R\$377,55	R\$63,84	R\$313,71
		1461.05.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24120			1113,57		R\$42,50	R\$45,78	R\$88,28	R\$13934,33	R\$2356,30	R\$11578,03
1745.05.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM	167,07	M2	R\$10,21	R\$8,61	R\$18,82	R\$3145,93	R\$531,98	R\$2613,95
	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM	167,07	M2	R\$1,89	R\$2,51	R\$4,40	R\$735,11	R\$124,31	R\$610,80
	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL	556,9	M2	R\$4,62	R\$7,56	R\$12,18	R\$6783,04	R\$1147,01	R\$5636,03
	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU	22,05	M2	R\$1,25	R\$0,95	R\$2,20	R\$48,51	R\$8,20	R\$40,31
	73739/1	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS	22,05	M2	R\$12,38	R\$14,77	R\$27,15	R\$598,44	R\$101,20	R\$497,24

	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL	174,43	M2	R\$6,41	R\$8,43	R\$14,84	R\$2588,54	R\$437,72	R\$2150,82
	97638	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA	4	M2	R\$5,74	R\$2,95	R\$8,69	R\$34,76	R\$5,88	R\$28,88
		1745.05.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24122			6		R\$21,86	R\$84,33	R\$106,19	R\$408,23	R\$69,03	R\$339,20
1452.05.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	1	H	R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$30,68	R\$5,19	R\$25,49
	131184	PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 1250 X 625	5	UN	R\$0,00	R\$75,51	R\$75,51	R\$377,55	R\$63,84	R\$313,71
		1452.05.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24123			2		R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$61,36	R\$10,38	R\$50,98
1421.05.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	2	H	R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$61,36	R\$10,38	R\$50,98
		1421.05.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24125			2		R\$8,38	R\$29,19	R\$37,57	R\$37,55	R\$6,35	R\$31,20
1377.05.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	129693	REMOÇÃO DE LÂMPADAS	1	UN	R\$1,58	R\$0,69	R\$2,27	R\$2,26	R\$0,38	R\$1,88
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	1	UN	R\$6,80	R\$28,50	R\$35,30	R\$35,29	R\$5,97	R\$29,32
		1377.05.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24126			1		R\$9,15	R\$26,23	R\$35,38	R\$35,39	R\$5,98	R\$29,41
1279.05.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	C2031	PRENDEDOR METÁLICO PARA PORTA	1	UD	R\$9,15	R\$26,23	R\$35,38	R\$35,39	R\$5,98	R\$29,41
		1279.05.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24127			2		R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$61,36	R\$10,38	R\$50,98
1580.05.2024										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	2	H	R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$61,36	R\$10,38	R\$50,98
		1580.05.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24128			8		R\$37,97	R\$5,20	R\$43,17	R\$224,62	R\$37,98	R\$186,64
1501.05.2024										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	C1079	DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÕES	6	MT	R\$34,57	R\$0,00	R\$34,57	R\$207,42	R\$35,07	R\$172,35
	89752	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN	2	UN	R\$3,40	R\$5,20	R\$8,60	R\$17,20	R\$2,91	R\$14,29
		1501.05.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24129			0,5		R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$15,62	R\$2,64	R\$12,98
1645.05.2024										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	0,5	H	R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$15,62	R\$2,64	R\$12,98
		1645.05.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24130			1		R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$30,68	R\$5,19	R\$25,49
1408.05.2024										
Fórum da Turmas Recursais - Tribunal do										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	1	H	R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$30,68	R\$5,19	R\$25,49
		1408.05.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24131			22		R\$23,03	R\$71,86	R\$94,89	R\$1335,48	R\$225,83	R\$1109,65
1297.05.2024										
Escola Superior da Magistratura - ESMEC										
	131195	PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 625 X 625 MM,	20	UN	R\$0,00	R\$63,65	R\$63,65	R\$1273,00	R\$215,26	R\$1057,74
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	2	H	R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$62,48	R\$10,57	R\$51,91
		1297.05.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24132			40		R\$6,13	R\$15,83	R\$21,96	R\$439,00	R\$74,23	R\$364,77
1627.05.2024										
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DE										
	129693	REMOÇÃO DE LÂMPADAS	20	UN	R\$1,58	R\$0,69	R\$2,27	R\$45,20	R\$7,64	R\$37,56
	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 -	20	UN	R\$4,55	R\$15,14	R\$19,69	R\$393,80	R\$66,59	R\$327,21
		1627.05.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00

24133			3		R\$2,29	R\$2,59	R\$4,88	R\$14,64	R\$2,48	R\$12,16
1273.04.2024										
Corregedoria Geral da Justiça										
	C0692	CAP PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	3	UD	R\$2,29	R\$2,59	R\$4,88	R\$14,64	R\$2,48	R\$12,16
		1273.04.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24134			440		R\$197,71	R\$7,84	R\$205,55	R\$25935,80	R\$4385,74	R\$21550,06
Apoio Técnico Janeiro/2024 - Região VI										
	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	220	H	R\$27,16	R\$3,06	R\$30,22	R\$6648,40	R\$1124,24	R\$5524,16
	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS	110	H	R\$135,14	R\$2,37	R\$137,51	R\$15127,20	R\$2558,01	R\$12569,19
	100533	TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS	110	H	R\$35,41	R\$2,41	R\$37,82	R\$4160,20	R\$703,49	R\$3456,71
24137			5,016		R\$23,03	R\$42,86	R\$65,89	R\$166,93	R\$28,23	R\$138,70
1569.05.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	2,016	H	R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$62,98	R\$10,65	R\$52,33
	131256	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	3	UN	R\$0,00	R\$34,65	R\$34,65	R\$103,95	R\$17,58	R\$86,37
		1569.05.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24138			2		R\$6,87	R\$16,21	R\$23,08	R\$23,08	R\$3,90	R\$19,18
1221.04.2024										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 -	1	UN	R\$5,09	R\$15,42	R\$20,51	R\$20,51	R\$3,47	R\$17,04
	129693	REMOÇÃO DE LÂMPADAS	1	UN	R\$1,78	R\$0,79	R\$2,57	R\$2,57	R\$0,43	R\$2,14
		1221.04.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24139			2		R\$3,57	R\$11,84	R\$15,41	R\$15,41	R\$2,61	R\$12,80
1656.05.2024										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,19	R\$0,57	R\$1,76	R\$1,76	R\$0,30	R\$1,46
	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 -	1	UN	R\$2,38	R\$11,27	R\$13,65	R\$13,65	R\$2,31	R\$11,34
		1656.05.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24140			2		R\$5,51	R\$53,26	R\$58,77	R\$58,76	R\$9,94	R\$48,82
1677.05.2024										
Corregedoria Geral da Justiça										
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,19	R\$0,57	R\$1,76	R\$1,76	R\$0,30	R\$1,46
	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E	1	UN	R\$4,32	R\$52,69	R\$57,01	R\$57,00	R\$9,64	R\$47,36
		1677.05.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24141			100		R\$14,32	R\$181,90	R\$196,22	R\$1167,40	R\$197,40	R\$970,00
1241.04.2024										
Fórum da Turmas Recursais - Tribunal do										
	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	60	M	R\$1,19	R\$3,74	R\$4,93	R\$295,80	R\$50,02	R\$245,78
	C3515	CANALETA EVOLUTIVA SISTEMA DLP 60MM X 50MM COM	3	MT	R\$7,82	R\$150,90	R\$158,72	R\$476,13	R\$80,51	R\$395,62
	C3484	SUORTE DE EQUIPAMENTOS P/INSTALAÇÃO DE TOMADAS	2	UD	R\$5,14	R\$17,42	R\$22,56	R\$45,12	R\$7,63	R\$37,49
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	35	M	R\$0,17	R\$9,84	R\$10,01	R\$350,35	R\$59,24	R\$291,11
		1241.04.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24142			18		R\$40,91	R\$18,06	R\$58,97	R\$530,91	R\$89,78	R\$441,13
1124.04.2024										
Fórum da Turmas Recursais - Tribunal do										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	9	H	R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$292,77	R\$49,51	R\$243,26
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	9	H	R\$17,42	R\$9,03	R\$26,45	R\$238,14	R\$40,27	R\$197,87
		1124.04.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24143			2		R\$15,67	R\$23,22	R\$38,89	R\$38,88	R\$6,57	R\$32,31
1057.04.2024										
Fórum da Turmas Recursais - Tribunal do										
	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE	1	UN	R\$0,53	R\$0,25	R\$0,78	R\$0,77	R\$0,13	R\$0,64
	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A,	1	UN	R\$15,14	R\$22,97	R\$38,11	R\$38,11	R\$6,44	R\$31,67
		1057.04.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24144			17		R\$23,49	R\$123,14	R\$146,63	R\$634,59	R\$107,31	R\$527,28
1193.04.2024										
Fórum da Turmas Recursais - Tribunal do										

	131258	APARELHO SINALIZADOR LUMINOSO COM LED, PARA SAIDA	1	UN	R\$0,00	R\$114,11	R\$114,11	R\$114,11	R\$19,30	R\$94,81
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	16	H	R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$520,48	R\$88,01	R\$432,47
		1193.04.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24145			20		R\$9,41	R\$29,69	R\$39,10	R\$391,00	R\$66,12	R\$324,88
1090.04.2024										
Fórum da Turmas Recursais - Tribunal do										
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	10	UN	R\$7,63	R\$28,90	R\$36,53	R\$365,30	R\$61,77	R\$303,53
	129693	REMOÇÃO DE LÂMPADAS	10	UN	R\$1,78	R\$0,79	R\$2,57	R\$25,70	R\$4,35	R\$21,35
		1090.04.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24147			16		R\$6,13	R\$15,83	R\$21,96	R\$175,60	R\$29,70	R\$145,90
1194.04.2024										
Corregedoria Geral da Justiça										
	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 -	8	UN	R\$4,55	R\$15,14	R\$19,69	R\$157,52	R\$26,64	R\$130,88
	129693	REMOÇÃO DE LÂMPADAS	8	UN	R\$1,58	R\$0,69	R\$2,27	R\$18,08	R\$3,06	R\$15,02
		1194.04.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24148			10		R\$1,19	R\$3,74	R\$4,93	R\$49,30	R\$8,34	R\$40,96
1314.05.2024										
Fórum da Turmas Recursais - Tribunal do										
	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	10	M	R\$1,19	R\$3,74	R\$4,93	R\$49,30	R\$8,34	R\$40,96
		1314.05.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24152			84		R\$45,80	R\$308,96	R\$354,76	R\$1621,59	R\$274,22	R\$1347,37
1272.04.2024										
Corregedoria Geral da Justiça										
	131259	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ	3	UN	R\$3,92	R\$62,05	R\$65,97	R\$197,91	R\$33,47	R\$164,44
	83479	LUMINÁRIA ESTANQUE COM PROTECAO CONTRA ÁGUA,	1	UN	R\$27,38	R\$207,78	R\$235,16	R\$235,16	R\$39,77	R\$195,39
	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 -	8	UN	R\$5,09	R\$15,42	R\$20,51	R\$164,08	R\$27,75	R\$136,33
	100902	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 -	30	UN	R\$7,63	R\$22,92	R\$30,55	R\$916,50	R\$154,98	R\$761,52
	129693	REMOÇÃO DE LÂMPADAS	42	UN	R\$1,78	R\$0,79	R\$2,57	R\$107,94	R\$18,25	R\$89,69
		1272.04.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24157			1		R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$30,68	R\$5,19	R\$25,49
1030.04.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	1	H	R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$30,68	R\$5,19	R\$25,49
		1030.04.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24158			1		R\$29,92	R\$191,24	R\$221,16	R\$221,16	R\$37,40	R\$183,76
0984.04.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,	1	UN	R\$29,92	R\$191,24	R\$221,16	R\$221,16	R\$37,40	R\$183,76
		0984.04.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24159			8		R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$260,24	R\$44,01	R\$216,23
0481.03.2024										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8	H	R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$260,24	R\$44,01	R\$216,23
		0481.03.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24160			39,56		R\$66,06	R\$200,88	R\$266,94	R\$1631,70	R\$275,92	R\$1355,78
0513.03.2024										
Fórum da Turmas Recursais - Tribunal do										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	32	H	R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$1040,96	R\$176,03	R\$864,93
	74133/2	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS	2,52	M2	R\$12,03	R\$14,49	R\$26,52	R\$66,83	R\$11,30	R\$55,53
	73739/1	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS	2,52	M2	R\$12,38	R\$14,77	R\$27,15	R\$68,39	R\$11,56	R\$56,83
	98458	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018	2,52	M2	R\$18,16	R\$162,59	R\$180,75	R\$455,52	R\$77,03	R\$378,49
		0513.03.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24161			8		R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$260,24	R\$44,01	R\$216,23
0690.03.2024										
Fórum da Turmas Recursais - Tribunal do										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8	H	R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$260,24	R\$44,01	R\$216,23
		0690.03.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24162			10		R\$77,06	R\$80,61	R\$157,67	R\$1576,70	R\$266,62	R\$1310,08

0867.04.2024										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	C4798	LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO	10	UN	R\$77,06	R\$80,61	R\$157,67	R\$1576,70	R\$266,62	R\$1310,08
		0867.04.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24163			1,216		R\$15,06	R\$211,14	R\$226,20	R\$275,06	R\$46,51	R\$228,55
0236.02.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	72117	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	1,216	M2	R\$15,06	R\$211,14	R\$226,20	R\$275,06	R\$46,51	R\$228,55
		0236.02.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24164			3		R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$93,72	R\$15,85	R\$77,87
0739.03.2024										
Fórum da Turmas Recursais - Tribunal do										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	3	H	R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$93,72	R\$15,85	R\$77,87
		0739.03.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24165			8		R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$260,24	R\$44,01	R\$216,23
0384.03.2024										
Escola Superior da Magistratura - ESMEC										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8	H	R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$260,24	R\$44,01	R\$216,23
		0384.03.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24166			1		R\$20,62	R\$245,59	R\$266,21	R\$266,21	R\$45,02	R\$221,19
0351.02.2024										
Escola Superior da Magistratura - ESMEC										
	129849	KIT REPARO P/ CAIXA ACOPLADA	1	UN	R\$20,62	R\$245,59	R\$266,21	R\$266,21	R\$45,02	R\$221,19
		0351.02.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24168			55		R\$39,02	R\$80,70	R\$119,72	R\$3251,41	R\$549,81	R\$2701,60
0080.02.2024										
Escola Superior da Magistratura - ESMEC										
	131262	PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 625 X 625 MM,	48	UN	R\$0,00	R\$63,65	R\$63,65	R\$3055,20	R\$516,63	R\$2538,57
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	3,5	H	R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$109,34	R\$18,49	R\$90,85
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3,5	H	R\$15,99	R\$8,84	R\$24,83	R\$86,87	R\$14,69	R\$72,18
		0080.02.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24169			1		R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$31,24	R\$5,28	R\$25,96
0761.03.2024										
Corregedoria Geral da Justiça										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	1	H	R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$31,24	R\$5,28	R\$25,96
		0761.03.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24171			10		R\$39,02	R\$51,70	R\$90,72	R\$320,02	R\$54,12	R\$265,90
0078.02.2024										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	131263	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	6	UN	R\$0,00	R\$34,65	R\$34,65	R\$207,90	R\$35,16	R\$172,74
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	2	H	R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$62,48	R\$10,57	R\$51,91
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$15,99	R\$8,84	R\$24,83	R\$49,64	R\$8,39	R\$41,25
		0078.02.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24175			2		R\$3,38	R\$11,75	R\$15,13	R\$15,14	R\$2,56	R\$12,58
0390.03.2024										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,00	R\$0,48	R\$1,48	R\$1,49	R\$0,25	R\$1,24
	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 -	1	UN	R\$2,38	R\$11,27	R\$13,65	R\$13,65	R\$2,31	R\$11,34
		0390.03.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24176			2		R\$32,38	R\$65,97	R\$98,35	R\$98,35	R\$16,63	R\$81,72
0389.03.2024										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL,	1	UN	R\$6,97	R\$3,28	R\$10,25	R\$10,25	R\$1,73	R\$8,52
	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	1	UD	R\$25,41	R\$62,69	R\$88,10	R\$88,10	R\$14,90	R\$73,20
		0389.03.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24177			1,333		R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$41,64	R\$7,04	R\$34,60
0247.02.2024										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										

	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	1,333	H	R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$41,64	R\$7,04	R\$34,60
		0247.02.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24178			2,5		R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$78,10	R\$13,21	R\$64,89
0497.03.2024										
Escola Superior da Magistratura - ESMEC										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	2,5	H	R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$78,10	R\$13,21	R\$64,89
		0497.03.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24179			3		R\$5,48	R\$5,53	R\$11,01	R\$33,03	R\$5,59	R\$27,44
2024_01_0391										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM	3	M	R\$5,48	R\$5,53	R\$11,01	R\$33,03	R\$5,59	R\$27,44
		2024_01_0391	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24180			2		R\$23,10	R\$9,04	R\$32,14	R\$64,30	R\$10,87	R\$53,43
2024_01_0440										
Fórum da Turmas Recursais - Tribunal do										
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	H	R\$23,10	R\$9,04	R\$32,14	R\$64,30	R\$10,87	R\$53,43
		2024_01_0440	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24182			30		R\$1,19	R\$3,74	R\$4,93	R\$147,90	R\$25,01	R\$122,89
0126.02.2024										
Escola Superior da Magistratura - ESMEC										
	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	30	M	R\$1,19	R\$3,74	R\$4,93	R\$147,90	R\$25,01	R\$122,89
		0126.02.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24183			1		R\$29,92	R\$191,24	R\$221,16	R\$221,16	R\$37,40	R\$183,76
0017.02.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,	1	UN	R\$29,92	R\$191,24	R\$221,16	R\$221,16	R\$37,40	R\$183,76
		0017.02.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24184			11		R\$33,03	R\$212,63	R\$245,66	R\$340,26	R\$57,54	R\$282,72
0045.02.2024										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	83479	LUMINÁRIA ESTANQUE COM PROTECAO CONTRA ÁGUA,	1	UN	R\$27,38	R\$207,78	R\$235,16	R\$235,16	R\$39,77	R\$195,39
	C4558	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	10	MT	R\$5,65	R\$4,85	R\$10,50	R\$105,10	R\$17,77	R\$87,33
		0045.02.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24185			22,5		R\$43,22	R\$398,46	R\$441,68	R\$5442,90	R\$920,40	R\$4522,50
2024_01_0002										
Corregedoria Geral da Justiça										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	10	H	R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$312,40	R\$52,83	R\$259,57
	92106	CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCCÃO,	12,5	CHP	R\$20,19	R\$390,25	R\$410,44	R\$5130,50	R\$867,57	R\$4262,93
		2024_01_0002	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24186			6		R\$38,22	R\$18,08	R\$56,30	R\$168,93	R\$28,57	R\$140,36
2023_12_4960										
4a. Unidade do JECC da Comarca de										
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3	H	R\$23,10	R\$9,04	R\$32,14	R\$96,45	R\$16,31	R\$80,14
	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS	3	H	R\$15,12	R\$9,04	R\$24,16	R\$72,48	R\$12,26	R\$60,22
		2023_12_4960	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24200			37,1		R\$39,02	R\$92,56	R\$131,58	R\$2416,83	R\$408,68	R\$2008,15
1760.05.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	4,05	H	R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$126,52	R\$21,39	R\$105,13
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4,05	H	R\$15,99	R\$8,84	R\$24,83	R\$100,52	R\$17,00	R\$83,52
	131516	PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 1250 X 625	29	UN	R\$0,00	R\$75,51	R\$75,51	R\$2189,79	R\$370,29	R\$1819,50
		1760.05.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24201			2,5		R\$39,02	R\$92,56	R\$131,58	R\$117,56	R\$19,88	R\$97,68
1689.05.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	131516	PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 1250 X 625	1	UN	R\$0,00	R\$75,51	R\$75,51	R\$75,51	R\$12,77	R\$62,74
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,75	H	R\$15,99	R\$8,84	R\$24,83	R\$18,62	R\$3,15	R\$15,47
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	0,75	H	R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$23,43	R\$3,96	R\$19,47

		1689.05.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24202			90		R\$45,00	R\$241,05	R\$286,05	R\$1089,74	R\$184,27	R\$905,47
1637.05.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	75	M	R\$1,19	R\$4,33	R\$5,52	R\$414,00	R\$70,01	R\$343,99
	C2298	TAMPA CEGA PLÁSTICA, SISTEMA "X"	2	UD	R\$7,70	R\$7,37	R\$15,07	R\$30,16	R\$5,10	R\$25,06
	95754	(SAÍDA LATERAL) LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO,	1	UN	R\$5,55	R\$5,26	R\$10,81	R\$10,81	R\$1,83	R\$8,98
	C3484	SUPORTE DE EQUIPAMENTOS P/INSTALAÇÃO DE TOMADAS	1	UD	R\$5,14	R\$17,42	R\$22,56	R\$22,56	R\$3,81	R\$18,75
	91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM	2	UN	R\$9,90	R\$14,78	R\$24,68	R\$49,34	R\$8,34	R\$41,00
	131519	ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO,	3	UN	R\$0,00	R\$19,02	R\$19,02	R\$57,06	R\$9,65	R\$47,41
	131517	CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1",	1	UN	R\$0,00	R\$5,11	R\$5,11	R\$5,11	R\$0,86	R\$4,25
	131518	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA	1	UN	R\$0,00	R\$1,22	R\$1,22	R\$1,22	R\$0,21	R\$1,01
	C3515	CANALETA EVOLUTIVA SISTEMA DLP 60MM X 50MM COM	3	MT	R\$7,82	R\$150,90	R\$158,72	R\$476,13	R\$80,51	R\$395,62
	C3519	LUVA PARA CANALETA SISTEMA DLP 60MM X 50MM	1	UD	R\$7,70	R\$15,64	R\$23,34	R\$23,35	R\$3,95	R\$19,40
		1637.05.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24203			2		R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$61,36	R\$10,38	R\$50,98
1616.05.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	2	H	R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$61,36	R\$10,38	R\$50,98
		1616.05.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24204			4		R\$22,74	R\$39,57	R\$62,31	R\$86,98	R\$14,70	R\$72,28
1533.05.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	C3484	SUPORTE DE EQUIPAMENTOS P/INSTALAÇÃO DE TOMADAS	1	UD	R\$5,14	R\$17,42	R\$22,56	R\$22,56	R\$3,81	R\$18,75
	91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM	2	UN	R\$9,90	R\$14,78	R\$24,68	R\$49,34	R\$8,34	R\$41,00
	C2298	TAMPA CEGA PLÁSTICA, SISTEMA "X"	1	UD	R\$7,70	R\$7,37	R\$15,07	R\$15,08	R\$2,55	R\$12,53
		1533.05.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24205			2		R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$61,36	R\$10,38	R\$50,98
1341.05.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	2	H	R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$61,36	R\$10,38	R\$50,98
		1341.05.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24206			2		R\$40,00	R\$177,30	R\$217,30	R\$217,30	R\$36,74	R\$180,56
1717.05.2024										
Escola Superior da Magistratura - ESMEC										
	C2502	TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO	1	UD	R\$33,03	R\$174,02	R\$207,05	R\$207,05	R\$35,01	R\$172,04
	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL,	1	UN	R\$6,97	R\$3,28	R\$10,25	R\$10,25	R\$1,73	R\$8,52
		1717.05.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24207			157		R\$16,65	R\$22,05	R\$38,70	R\$1940,94	R\$328,21	R\$1612,73
1532.05.2024										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL	155	M2	R\$4,62	R\$7,56	R\$12,18	R\$1887,90	R\$319,24	R\$1568,66
	74133/2	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS	2	M2	R\$12,03	R\$14,49	R\$26,52	R\$53,04	R\$8,97	R\$44,07
		1532.05.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24208			20		R\$6,87	R\$28,41	R\$35,28	R\$352,80	R\$59,66	R\$293,14
1644.05.2024										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	97612	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 -	10	UN	R\$5,09	R\$27,62	R\$32,71	R\$327,10	R\$55,31	R\$271,79
	129693	REMOÇÃO DE LÂMPADAS	10	UN	R\$1,78	R\$0,79	R\$2,57	R\$25,70	R\$4,35	R\$21,35
		1644.05.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24209			30		R\$34,25	R\$284,55	R\$318,80	R\$681,00	R\$115,16	R\$565,84
1823.06.2024										
Fórum da Turmas Recursais - Tribunal do										
	131520	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ	3	UN	R\$0,00	R\$60,56	R\$60,56	R\$181,68	R\$30,72	R\$150,96
	83479	LUMINÁRIA ESTANQUE COM PROTECAO CONTRA ÁGUA,	1	UN	R\$27,38	R\$207,78	R\$235,16	R\$235,16	R\$39,77	R\$195,39
	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 -	11	UN	R\$5,09	R\$15,42	R\$20,51	R\$225,61	R\$38,15	R\$187,46
	129693	REMOÇÃO DE LÂMPADAS	15	UN	R\$1,78	R\$0,79	R\$2,57	R\$38,55	R\$6,52	R\$32,03
		1823.06.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00

24210			6		R\$38,22	R\$18,08	R\$56,30	R\$168,93	R\$28,57	R\$140,36
1822.06.2024										
Corregedoria Geral da Justiça										
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3	H	R\$23,10	R\$9,04	R\$32,14	R\$96,45	R\$16,31	R\$80,14
	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS	3	H	R\$15,12	R\$9,04	R\$24,16	R\$72,48	R\$12,26	R\$60,22
		1822.06.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24242			50		R\$21,45	R\$8,09	R\$29,54	R\$738,25	R\$124,84	R\$613,41
0556.03.2024										
4a. Unidade do JECC da Comarca de										
	100328	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE	25	M2	R\$6,70	R\$8,09	R\$14,79	R\$369,50	R\$62,48	R\$307,02
	C1628	LIMPEZA GERAL	25	M2	R\$14,75	R\$0,00	R\$14,75	R\$368,75	R\$62,36	R\$306,39
		0556.03.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24243			15		R\$22,18	R\$66,88	R\$89,06	R\$445,35	R\$75,31	R\$370,04
0630.03.2024										
Corregedoria Geral da Justiça										
	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	5	M	R\$7,67	R\$64,45	R\$72,12	R\$360,60	R\$60,98	R\$299,62
	C1239	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM. = 32 A 50mm	5	MT	R\$8,85	R\$0,17	R\$9,02	R\$45,10	R\$7,63	R\$37,47
	90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM	5	M	R\$5,66	R\$2,26	R\$7,92	R\$39,65	R\$6,70	R\$32,95
		0630.03.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24244			12,576		R\$19,74	R\$53,27	R\$73,01	R\$459,09	R\$77,63	R\$381,46
2014.06.2024										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	C1627	LIMPEZA DE VIDROS	6,288	M2	R\$12,63	R\$0,00	R\$12,63	R\$79,42	R\$13,43	R\$65,99
	C1873	PELÍCULA DE INSULFILM	6,288	M2	R\$7,11	R\$53,27	R\$60,38	R\$379,67	R\$64,20	R\$315,47
		2014.06.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24250			18,5		R\$23,03	R\$95,31	R\$118,34	R\$701,04	R\$118,55	R\$582,49
1761.05.2024										
Corregedoria Geral da Justiça										
	131522	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	5	UN	R\$0,00	R\$34,65	R\$34,65	R\$173,25	R\$29,30	R\$143,95
	131523	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE	5	310ML	R\$0,00	R\$52,45	R\$52,45	R\$262,25	R\$44,35	R\$217,90
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	8,5	H	R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$265,54	R\$44,90	R\$220,64
		1761.05.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24251			13,189		R\$22,87	R\$85,34	R\$108,21	R\$344,42	R\$58,25	R\$286,17
1785.06.2024										
Escola Superior da Magistratura - ESMEC										
	131525	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A	0,5	KG	R\$0,00	R\$51,43	R\$51,43	R\$25,72	R\$4,35	R\$21,37
	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8	H	R\$22,87	R\$10,08	R\$32,95	R\$263,68	R\$44,59	R\$219,09
	130775	CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 18, E = 1,20	3,456	KG	R\$0,00	R\$11,53	R\$11,53	R\$39,85	R\$6,74	R\$33,11
	131524	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	1,233	KG	R\$0,00	R\$12,30	R\$12,30	R\$15,17	R\$2,57	R\$12,60
		1785.06.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24252			1		R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$31,24	R\$5,28	R\$25,96
1802.06.2024										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	1	H	R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$31,24	R\$5,28	R\$25,96
		1802.06.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24253			4		R\$6,13	R\$15,83	R\$21,96	R\$43,90	R\$7,42	R\$36,48
1851.06.2024										
Corregedoria Geral da Justiça										
	129693	REMOÇÃO DE LÂMPADAS	2	UN	R\$1,58	R\$0,69	R\$2,27	R\$4,52	R\$0,76	R\$3,76
	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 -	2	UN	R\$4,55	R\$15,14	R\$19,69	R\$39,38	R\$6,66	R\$32,72
		1851.06.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24254			31		R\$89,23	R\$22,40	R\$111,63	R\$1078,78	R\$182,42	R\$896,36
1869.06.2024										
Escola Superior da Magistratura - ESMEC										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	8	H	R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$249,92	R\$42,26	R\$207,66
	C1079	DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÕES	20	MT	R\$34,57	R\$0,00	R\$34,57	R\$691,40	R\$116,92	R\$574,48
	C4212	LIMPEZA DE CAIXAS DE INSPEÇÃO	3	UD	R\$31,63	R\$14,19	R\$45,82	R\$137,46	R\$23,24	R\$114,22
		1869.06.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00

24255			2		R\$5,51	R\$53,26	R\$58,77	R\$58,76	R\$9,94	R\$48,82
1875.06.2024										
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DE										
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,19	R\$0,57	R\$1,76	R\$1,76	R\$0,30	R\$1,46
	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E	1	UN	R\$4,32	R\$52,69	R\$57,01	R\$57,00	R\$9,64	R\$47,36
		1875.06.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24256			2		R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$62,48	R\$10,57	R\$51,91
1880.06.2024										
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DE										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	2	H	R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$62,48	R\$10,57	R\$51,91
		1880.06.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24257			0,333		R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$10,40	R\$1,76	R\$8,64
1924.06.2024										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	0,333	H	R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$10,40	R\$1,76	R\$8,64
		1924.06.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24258			17		R\$23,03	R\$71,86	R\$94,89	R\$952,41	R\$161,05	R\$791,36
1945.06.2024										
Corregedoria Geral da Justiça										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	4	H	R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$124,96	R\$21,13	R\$103,83
	131526	PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 625 X 625 MM,	13	UN	R\$0,00	R\$63,65	R\$63,65	R\$827,45	R\$139,92	R\$687,53
		1945.06.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24259			0,5		R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$16,27	R\$2,75	R\$13,52
1953.06.2024										
Escola Superior da Magistratura - ESMEC										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,5	H	R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$16,27	R\$2,75	R\$13,52
		1953.06.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24260			13		R\$55,57	R\$16,88	R\$72,45	R\$273,45	R\$46,24	R\$227,21
1954.06.2024										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	C1079	DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÕES	6	MT	R\$34,57	R\$0,00	R\$34,57	R\$207,42	R\$35,07	R\$172,35
	89544	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM,	1	UN	R\$1,28	R\$8,45	R\$9,73	R\$9,73	R\$1,65	R\$8,08
	72201	RECOLOCACO DE FORROS EM REGUA DE PVC E PERFIS,	2	M2	R\$11,36	R\$5,30	R\$16,66	R\$33,30	R\$5,63	R\$27,67
	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL,	2	M2	R\$1,25	R\$0,64	R\$1,89	R\$3,78	R\$0,64	R\$3,14
	C1760	LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 40mm (1 1/2")	2	UD	R\$7,11	R\$2,49	R\$9,60	R\$19,22	R\$3,25	R\$15,97
		1954.06.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24264			0,5		R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$15,62	R\$2,64	R\$12,98
1955.06.2024										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	0,5	H	R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$15,62	R\$2,64	R\$12,98
		1955.06.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24265			2		R\$6,13	R\$15,83	R\$21,96	R\$21,95	R\$3,71	R\$18,24
1966.06.2024										
Corregedoria Geral da Justiça										
	129693	REMOÇÃO DE LÂMPADAS	1	UN	R\$1,58	R\$0,69	R\$2,27	R\$2,26	R\$0,38	R\$1,88
	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 -	1	UN	R\$4,55	R\$15,14	R\$19,69	R\$19,69	R\$3,33	R\$16,36
		1966.06.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24266			2		R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$62,48	R\$10,57	R\$51,91
1984.06.2024										
Escola Superior da Magistratura - ESMEC										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	2	H	R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$62,48	R\$10,57	R\$51,91
		1984.06.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24267			4		R\$7,03	R\$19,34	R\$26,37	R\$28,12	R\$4,76	R\$23,36
2050.06.2024										
Corregedoria Geral da Justiça										
	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 -	1	UN	R\$2,38	R\$11,27	R\$13,65	R\$13,65	R\$2,31	R\$11,34
	86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1"BARA PIA, TANQUE OU	1	UN	R\$3,46	R\$7,50	R\$10,96	R\$10,95	R\$1,85	R\$9,10
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	2	UN	R\$1,19	R\$0,57	R\$1,76	R\$3,52	R\$0,60	R\$2,92

		2050.06.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24268			1		R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$31,24	R\$5,28	R\$25,96
2068.06.2024										
Corregedoria Geral da Justiça										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	1	H	R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$31,24	R\$5,28	R\$25,96
		2068.06.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24269			0,333		R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$10,83	R\$1,83	R\$9,00
2098.06.2024										
Corregedoria Geral da Justiça										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,333	H	R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$10,83	R\$1,83	R\$9,00
		2098.06.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24270			2		R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$62,48	R\$10,57	R\$51,91
1589.05.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	2	H	R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$62,48	R\$10,57	R\$51,91
		1589.05.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24271			0,35		R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$10,93	R\$1,85	R\$9,08
1685.05.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	0,35	H	R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$10,93	R\$1,85	R\$9,08
		1685.05.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24272			0,383		R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$11,96	R\$2,02	R\$9,94
1686.05.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	0,383	H	R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$11,96	R\$2,02	R\$9,94
		1686.05.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24273			0,25		R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$7,81	R\$1,32	R\$6,49
1688.05.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	0,25	H	R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$7,81	R\$1,32	R\$6,49
		1688.05.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24274			0,383		R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$11,96	R\$2,02	R\$9,94
1690.05.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	0,383	H	R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$11,96	R\$2,02	R\$9,94
		1690.05.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24275			1,283		R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$40,08	R\$6,78	R\$33,30
1691.05.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	1,283	H	R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$40,08	R\$6,78	R\$33,30
		1691.05.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24276			0,283		R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$8,84	R\$1,49	R\$7,35
1694.05.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	0,283	H	R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$8,84	R\$1,49	R\$7,35
		1694.05.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24277			3		R\$15,04	R\$32,20	R\$47,24	R\$71,90	R\$12,15	R\$59,75
1700.05.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	C3484	SUPORTE DE EQUIPAMENTOS P/INSTALAÇÃO DE TOMADAS	1	UD	R\$5,14	R\$17,42	R\$22,56	R\$22,56	R\$3,81	R\$18,75
	91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM	2	UN	R\$9,90	R\$14,78	R\$24,68	R\$49,34	R\$8,34	R\$41,00
		1700.05.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24278			0,666		R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$20,81	R\$3,52	R\$17,29
1716.05.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	0,666	H	R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$20,81	R\$3,52	R\$17,29
		1716.05.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24279			4		R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$124,96	R\$21,13	R\$103,83

1723.05.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	4	H	R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$124,96	R\$21,13	R\$103,83
		1723.05.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24280			1,5		R\$23,49	R\$84,54	R\$108,03	R\$91,78	R\$15,52	R\$76,26
1767.05.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	131516	PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 1250 X 625	1	UN	R\$0,00	R\$75,51	R\$75,51	R\$75,51	R\$12,77	R\$62,74
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,5	H	R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$16,27	R\$2,75	R\$13,52
		1767.05.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24281			440		R\$197,71	R\$7,84	R\$205,55	R\$25935,80	R\$4385,74	R\$21550,06
Apoio Técnico Fevereiro/2024 - Região VI										
	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	220	H	R\$27,16	R\$3,06	R\$30,22	R\$6648,40	R\$1124,24	R\$5524,16
	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS	110	H	R\$135,14	R\$2,37	R\$137,51	R\$15127,20	R\$2558,01	R\$12569,19
	100533	TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS	110	H	R\$35,41	R\$2,41	R\$37,82	R\$4160,20	R\$703,49	R\$3456,71
24282			440		R\$197,71	R\$7,84	R\$205,55	R\$25935,80	R\$4385,74	R\$21550,06
Apoio Técnico Março/2024 - Região VI										
	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS	110	H	R\$135,14	R\$2,37	R\$137,51	R\$15127,20	R\$2558,01	R\$12569,19
	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	220	H	R\$27,16	R\$3,06	R\$30,22	R\$6648,40	R\$1124,24	R\$5524,16
	100533	TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS	110	H	R\$35,41	R\$2,41	R\$37,82	R\$4160,20	R\$703,49	R\$3456,71
24285			85		R\$23,66	R\$93,33	R\$116,99	R\$957,10	R\$161,85	R\$795,25
1777.06.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM	3	UN	R\$9,90	R\$14,78	R\$24,68	R\$74,01	R\$12,52	R\$61,49
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	80	M	R\$0,17	R\$9,84	R\$10,01	R\$800,80	R\$135,42	R\$665,38
	C3484	SUORTE DE EQUIPAMENTOS P/INSTALAÇÃO DE TOMADAS	1	UD	R\$5,14	R\$17,42	R\$22,56	R\$22,56	R\$3,81	R\$18,75
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	1	UN	R\$8,45	R\$51,29	R\$59,74	R\$59,73	R\$10,10	R\$49,63
		1777.06.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24286			6		R\$8,38	R\$29,19	R\$37,57	R\$112,65	R\$19,05	R\$93,60
1783.06.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	129693	REMOÇÃO DE LÂMPADAS	3	UN	R\$1,58	R\$0,69	R\$2,27	R\$6,78	R\$1,15	R\$5,63
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	3	UN	R\$6,80	R\$28,50	R\$35,30	R\$105,87	R\$17,90	R\$87,97
		1783.06.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24287			423		R\$41,87	R\$264,02	R\$305,89	R\$5003,23	R\$846,05	R\$4157,18
2065.06.2024										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	131528	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA	2	UN	R\$0,00	R\$0,79	R\$0,79	R\$1,58	R\$0,27	R\$1,31
	91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM	9	UN	R\$9,90	R\$14,78	R\$24,68	R\$222,03	R\$37,55	R\$184,48
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	105	M	R\$0,17	R\$9,84	R\$10,01	R\$1051,05	R\$177,73	R\$873,32
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	3	UN	R\$8,45	R\$51,29	R\$59,74	R\$179,19	R\$30,30	R\$148,89
	131527	CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE	2	UN	R\$0,00	R\$2,86	R\$2,86	R\$5,72	R\$0,97	R\$4,75
	91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"),	12	M	R\$4,88	R\$8,07	R\$12,95	R\$155,40	R\$26,28	R\$129,12
	C3484	SUORTE DE EQUIPAMENTOS P/INSTALAÇÃO DE TOMADAS	6	UD	R\$5,14	R\$17,42	R\$22,56	R\$135,36	R\$22,89	R\$112,47
	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	270	M	R\$1,19	R\$3,74	R\$4,93	R\$1331,10	R\$225,09	R\$1106,01
	C3515	CANAleta EVOLUTIVA SISTEMA DLP 60MM X 50MM COM	12	MT	R\$7,82	R\$150,90	R\$158,72	R\$1904,52	R\$322,05	R\$1582,47
	95753	(SAÍDA HORIZONTAL) LUVA DE EMENDA PARA	2	UN	R\$4,32	R\$4,33	R\$8,65	R\$17,28	R\$2,92	R\$14,36
		2065.06.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24293			411,486		R\$39,83	R\$22,05	R\$61,88	R\$5110,35	R\$864,17	R\$4246,18
1871.06.2024										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	C4913	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU	10	M2	R\$8,43	R\$0,00	R\$8,43	R\$84,30	R\$14,26	R\$70,04
	C1628	LIMPEZA GERAL	25	M2	R\$14,75	R\$0,00	R\$14,75	R\$368,75	R\$62,36	R\$306,39
	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL	371,486	M2	R\$4,62	R\$7,56	R\$12,18	R\$4524,70	R\$765,13	R\$3759,57
	74133/2	EMASSAMENTO COM MASSA A ÓLEO, DUAS DEMAOS	5	M2	R\$12,03	R\$14,49	R\$26,52	R\$132,60	R\$22,42	R\$110,18
		1871.06.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00

24294			67,2		R\$13,13	R\$15,19	R\$28,32	R\$951,21	R\$160,85	R\$790,36
2152.06.2024										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	73739/1	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS	33,6	M2	R\$12,38	R\$14,77	R\$27,15	R\$911,90	R\$154,20	R\$757,70
	99822	LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019	33,6	M2	R\$0,75	R\$0,42	R\$1,17	R\$39,31	R\$6,65	R\$32,66
		2152.06.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24304			4		R\$39,06	R\$41,48	R\$80,54	R\$80,53	R\$13,61	R\$66,92
1825.06.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM	1	UN	R\$9,90	R\$14,78	R\$24,68	R\$24,67	R\$4,17	R\$20,50
	C3484	SUORTE DE EQUIPAMENTOS P/INSTALAÇÃO DE TOMADAS	1	UD	R\$5,14	R\$17,42	R\$22,56	R\$22,56	R\$3,81	R\$18,75
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$32,53	R\$5,50	R\$27,03
	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE	1	UN	R\$0,53	R\$0,25	R\$0,78	R\$0,77	R\$0,13	R\$0,64
		Substituição	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		1825.06.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24307			48,85		R\$311,80	R\$1023,33	R\$1335,13	R\$2745,24	R\$464,22	R\$2281,02
1885.06.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	96361	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL),	4,8	M2	R\$17,47	R\$175,66	R\$193,13	R\$927,02	R\$156,76	R\$770,26
	100709	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN	1	UN	R\$27,35	R\$35,71	R\$63,06	R\$63,06	R\$10,66	R\$52,40
	73739/1	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS	1,05	M2	R\$12,38	R\$14,77	R\$27,15	R\$28,50	R\$4,82	R\$23,68
	74133/2	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS	9,6	M2	R\$12,03	R\$14,49	R\$26,52	R\$254,59	R\$43,05	R\$211,54
	C0042	ALIZAR (GUARNIÇÃO) DE MADEIRA	10	MT	R\$5,14	R\$5,96	R\$11,10	R\$111,00	R\$18,77	R\$92,23
	C1992	PORTA TIPO EUCATEX (S/ACESSÓRIOS)	1	UD	R\$91,29	R\$244,08	R\$335,37	R\$335,36	R\$56,71	R\$278,65
	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,	1	UN	R\$29,92	R\$191,24	R\$221,16	R\$221,16	R\$37,40	R\$183,76
	96372	INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM	4,8	M2	R\$1,42	R\$36,62	R\$38,04	R\$182,59	R\$30,88	R\$151,71
	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL	9,6	M2	R\$4,62	R\$7,56	R\$12,18	R\$116,93	R\$19,77	R\$97,16
	90801	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO -	1	UN	R\$81,60	R\$272,79	R\$354,39	R\$354,40	R\$59,93	R\$294,47
	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 -	1	UN	R\$5,09	R\$15,42	R\$20,51	R\$20,51	R\$3,47	R\$17,04
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	H	R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$130,12	R\$22,00	R\$108,12
		1885.06.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		Reinstalação de Luminárias	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24308			11		R\$64,99	R\$803,11	R\$868,10	R\$933,38	R\$157,83	R\$775,55
1840.06.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	89778	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN	2	UN	R\$5,15	R\$14,92	R\$20,07	R\$40,14	R\$6,79	R\$33,35
	90694	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE	1	M	R\$2,24	R\$53,61	R\$55,85	R\$55,85	R\$9,44	R\$46,41
	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA	1	UN	R\$29,24	R\$623,32	R\$652,56	R\$652,57	R\$110,35	R\$542,22
	131529	PARAFUSO DE LATAO COM ACABAMENTO CROMADO PARA	2	UN	R\$0,00	R\$7,61	R\$7,61	R\$15,22	R\$2,57	R\$12,65
	89810	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,	2	UN	R\$8,72	R\$28,89	R\$37,61	R\$75,22	R\$12,72	R\$62,50
	129971	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE	1	UN	R\$5,77	R\$17,58	R\$23,35	R\$23,35	R\$3,95	R\$19,40
	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E	1	UN	R\$4,32	R\$52,69	R\$57,01	R\$57,00	R\$9,64	R\$47,36
	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$9,55	R\$4,49	R\$14,04	R\$14,03	R\$2,37	R\$11,66
		1840.06.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24309			16		R\$32,15	R\$69,26	R\$101,41	R\$339,14	R\$57,34	R\$281,80
1874.06.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM	6	UN	R\$9,90	R\$14,78	R\$24,68	R\$148,02	R\$25,03	R\$122,99
	C3484	SUORTE DE EQUIPAMENTOS P/INSTALAÇÃO DE TOMADAS	3	UD	R\$5,14	R\$17,42	R\$22,56	R\$67,68	R\$11,44	R\$56,24
	C2298	TAMPA CEGA PLÁSTICA, SISTEMA "X"	3	UD	R\$7,70	R\$7,37	R\$15,07	R\$45,24	R\$7,65	R\$37,59
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	2	UN	R\$7,63	R\$28,90	R\$36,53	R\$73,06	R\$12,35	R\$60,71
	129693	REMOÇÃO DE LÂMPADAS	2	UN	R\$1,78	R\$0,79	R\$2,57	R\$5,14	R\$0,87	R\$4,27
		1874.06.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24313			1,666		R\$21,86	R\$52,95	R\$74,81	R\$64,56	R\$10,91	R\$53,65
1894.06.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	131530	MAÇANETA TIPO ALAVANCA CROMADO	1	PAR	R\$0,00	R\$44,13	R\$44,13	R\$44,13	R\$7,46	R\$36,67
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	0,666	H	R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$20,43	R\$3,45	R\$16,98

		1894.06.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24314			1		R\$29,92	R\$191,24	R\$221,16	R\$221,16	R\$37,40	R\$183,76
1926.06.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,	1	UN	R\$29,92	R\$191,24	R\$221,16	R\$221,16	R\$37,40	R\$183,76
		1926.06.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24315			2		R\$6,13	R\$15,83	R\$21,96	R\$21,95	R\$3,71	R\$18,24
1956.06.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 -	1	UN	R\$4,55	R\$15,14	R\$19,69	R\$19,69	R\$3,33	R\$16,36
	129693	REMOÇÃO DE LÂMPADAS	1	UN	R\$1,58	R\$0,69	R\$2,27	R\$2,26	R\$0,38	R\$1,88
		1956.06.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24316			4		R\$7,03	R\$19,34	R\$26,37	R\$28,12	R\$4,76	R\$23,36
1993.06.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	2	UN	R\$1,19	R\$0,57	R\$1,76	R\$3,52	R\$0,60	R\$2,92
	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 -	1	UN	R\$2,38	R\$11,27	R\$13,65	R\$13,65	R\$2,31	R\$11,34
	86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1/2" PARA PIA, TANQUE OU	1	UN	R\$3,46	R\$7,50	R\$10,96	R\$10,95	R\$1,85	R\$9,10
		1993.06.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24317			281		R\$9,15	R\$61,39	R\$70,54	R\$1571,73	R\$265,78	R\$1305,95
2011.06.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM	140	M	R\$0,53	R\$0,26	R\$0,79	R\$110,60	R\$18,70	R\$91,90
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	1	UN	R\$8,45	R\$51,29	R\$59,74	R\$59,73	R\$10,10	R\$49,63
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	140	M	R\$0,17	R\$9,84	R\$10,01	R\$1401,40	R\$236,98	R\$1164,42
		2011.06.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24318			1		R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$30,68	R\$5,19	R\$25,49
2025.06.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	1	H	R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$30,68	R\$5,19	R\$25,49
		2025.06.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24319			2		R\$5,51	R\$53,26	R\$58,77	R\$58,76	R\$9,94	R\$48,82
2037.06.2024										
Fórum da Turmas Recursais - Tribunal do										
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,19	R\$0,57	R\$1,76	R\$1,76	R\$0,30	R\$1,46
	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E	1	UN	R\$4,32	R\$52,69	R\$57,01	R\$57,00	R\$9,64	R\$47,36
		2037.06.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24320			2		R\$40,00	R\$177,30	R\$217,30	R\$217,30	R\$36,74	R\$180,56
1990.06.2024										
Fórum da Turmas Recursais - Tribunal do										
	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL,	1	UN	R\$6,97	R\$3,28	R\$10,25	R\$10,25	R\$1,73	R\$8,52
	C2502	TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO	1	UD	R\$33,03	R\$174,02	R\$207,05	R\$207,05	R\$35,01	R\$172,04
		1990.06.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24321			8		R\$6,99	R\$34,58	R\$41,57	R\$166,24	R\$28,11	R\$138,13
2032.06.2024										
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DE										
	94489	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN	4	UN	R\$3,20	R\$31,32	R\$34,52	R\$138,08	R\$23,35	R\$114,73
	103947	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 X 20	4	UN	R\$3,79	R\$3,26	R\$7,05	R\$28,16	R\$4,76	R\$23,40
		2032.06.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24322			4,083		R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$127,55	R\$21,57	R\$105,98
1841.06.2024										
Fórum da Turmas Recursais - Tribunal do										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	4,083	H	R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$127,55	R\$21,57	R\$105,98
		1841.06.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24323			1		R\$20,62	R\$245,59	R\$266,21	R\$266,21	R\$45,02	R\$221,19
1830.06.2024										
Fórum da Turmas Recursais - Tribunal do										
	129849	KIT REPARO P/ CAIXA ACOPLADA	1	UN	R\$20,62	R\$245,59	R\$266,21	R\$266,21	R\$45,02	R\$221,19

		1830.06.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24324			181		R\$49,51	R\$325,87	R\$375,38	R\$2466,86	R\$417,14	R\$2049,72
2236.07.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	C3516	COTOVELO 90 VARIÁVEL SISTEMA DLP PARA CANALETA	2	UD	R\$8,74	R\$42,52	R\$51,26	R\$102,50	R\$17,33	R\$85,17
	95754	(SAÍDA LATERAL) LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO,	1	UN	R\$5,55	R\$5,26	R\$10,81	R\$10,81	R\$1,83	R\$8,98
	131553	CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1",	1	UN	R\$0,00	R\$5,11	R\$5,11	R\$5,11	R\$0,86	R\$4,25
	131554	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA	1	UN	R\$0,00	R\$1,22	R\$1,22	R\$1,22	R\$0,21	R\$1,01
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	1	UN	R\$8,45	R\$51,29	R\$59,74	R\$59,73	R\$10,10	R\$49,63
	C3515	CANALETA EVOLUTIVA SISTEMA DLP 60MM X 50MM COM	6	MT	R\$7,82	R\$150,90	R\$158,72	R\$952,26	R\$161,03	R\$791,23
	C3484	SUPORTE DE EQUIPAMENTOS P/INSTALAÇÃO DE TOMADAS	3	UD	R\$5,14	R\$17,42	R\$22,56	R\$67,68	R\$11,44	R\$56,24
	131531	ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM AÇO GALVANIZADO,	11	M	R\$0,00	R\$19,02	R\$19,02	R\$209,22	R\$35,38	R\$173,84
	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	144	M	R\$1,19	R\$4,33	R\$5,52	R\$794,88	R\$134,41	R\$660,47
	91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM	10	UN	R\$9,90	R\$14,78	R\$24,68	R\$246,70	R\$41,72	R\$204,98
	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL	1	UN	R\$2,72	R\$14,02	R\$16,74	R\$16,75	R\$2,83	R\$13,92
		2236.07.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		ELÉTRICA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24339			1		R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$30,68	R\$5,19	R\$25,49
1994.06.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	1	H	R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$30,68	R\$5,19	R\$25,49
		1994.06.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24341			2		R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$61,36	R\$10,38	R\$50,98
2034.06.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	2	H	R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$61,36	R\$10,38	R\$50,98
		2034.06.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24342			1		R\$7,79	R\$40,17	R\$47,96	R\$47,96	R\$8,11	R\$39,85
1778.06.2024										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	6087	TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX	1	UN	R\$7,79	R\$40,17	R\$47,96	R\$47,96	R\$8,11	R\$39,85
		1778.06.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24344			7		R\$38,74	R\$79,26	R\$118,00	R\$140,17	R\$23,71	R\$116,46
1870.06.2024										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	89403	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL	1	M	R\$7,59	R\$14,72	R\$22,31	R\$22,30	R\$3,77	R\$18,53
	C2177	REGISTRO GLOBO /FECHO RÁPIDO DE 3/4"	1	UD	R\$15,64	R\$46,44	R\$62,08	R\$62,08	R\$10,50	R\$51,58
	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,	2	UN	R\$3,79	R\$3,62	R\$7,41	R\$14,82	R\$2,51	R\$12,31
	89380	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM,	1	UN	R\$4,45	R\$6,98	R\$11,43	R\$11,43	R\$1,93	R\$9,50
	89367	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO	2	UN	R\$7,27	R\$7,50	R\$14,77	R\$29,54	R\$5,00	R\$24,54
		1870.06.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24348			2,5		R\$23,03	R\$61,49	R\$84,52	R\$100,14	R\$16,93	R\$83,21
2047.06.2024										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	131534	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	1	KG	R\$0,00	R\$53,28	R\$53,28	R\$53,28	R\$9,01	R\$44,27
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	1,5	H	R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$46,86	R\$7,92	R\$38,94
		2047.06.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24350			21		R\$15,83	R\$19,36	R\$35,19	R\$225,38	R\$38,11	R\$187,27
2070.06.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	20	M	R\$0,17	R\$9,84	R\$10,01	R\$200,20	R\$33,85	R\$166,35
	131535	CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA	1	UN	R\$15,66	R\$9,52	R\$25,18	R\$25,18	R\$4,26	R\$20,92
		2070.06.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24356			56		R\$41,65	R\$212,48	R\$254,13	R\$901,39	R\$152,42	R\$748,97
2071.06.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	C3484	SUPORTE DE EQUIPAMENTOS P/INSTALAÇÃO DE TOMADAS	2	UD	R\$5,14	R\$17,42	R\$22,56	R\$45,12	R\$7,63	R\$37,49
	91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM	3	UN	R\$9,90	R\$14,78	R\$24,68	R\$74,01	R\$12,52	R\$61,49

	91999	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM	1	UN	R\$9,90	R\$17,68	R\$27,58	R\$27,57	R\$4,66	R\$22,91
	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	45	M	R\$1,19	R\$4,33	R\$5,52	R\$248,40	R\$42,00	R\$206,40
	C3515	CANALETA EVOLUTIVA SISTEMA DLP 60MM X 50MM COM	3	MT	R\$7,82	R\$150,90	R\$158,72	R\$476,13	R\$80,51	R\$395,62
	C2298	TAMPA CEGA PLÁSTICA, SISTEMA "X"	2	UD	R\$7,70	R\$7,37	R\$15,07	R\$30,16	R\$5,10	R\$25,06
		2071.06.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24361			2		R\$15,99	R\$41,03	R\$57,02	R\$57,01	R\$9,64	R\$47,37
2137.06.2024										
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DE										
	131536	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	1	KG	R\$0,00	R\$32,19	R\$32,19	R\$32,19	R\$5,44	R\$26,75
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$15,99	R\$8,84	R\$24,83	R\$24,82	R\$4,20	R\$20,62
		2137.06.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24364			2		R\$4,46	R\$140,26	R\$144,72	R\$144,72	R\$24,47	R\$120,25
2144.06.2024										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,19	R\$0,57	R\$1,76	R\$1,76	R\$0,30	R\$1,46
	86910	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2"DU	1	UN	R\$3,27	R\$139,69	R\$142,96	R\$142,96	R\$24,17	R\$118,79
		2144.06.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24365			2		R\$5,51	R\$53,26	R\$58,77	R\$58,76	R\$9,94	R\$48,82
2159.06.2024										
Corregedoria Geral da Justiça										
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,19	R\$0,57	R\$1,76	R\$1,76	R\$0,30	R\$1,46
	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E	1	UN	R\$4,32	R\$52,69	R\$57,01	R\$57,00	R\$9,64	R\$47,36
		2159.06.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24366			2		R\$5,51	R\$53,26	R\$58,77	R\$58,76	R\$9,94	R\$48,82
2198.06.2024										
Corregedoria Geral da Justiça										
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,19	R\$0,57	R\$1,76	R\$1,76	R\$0,30	R\$1,46
	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E	1	UN	R\$4,32	R\$52,69	R\$57,01	R\$57,00	R\$9,64	R\$47,36
		2198.06.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24368			1		R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$30,68	R\$5,19	R\$25,49
1853.06.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	1	H	R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$30,68	R\$5,19	R\$25,49
		1853.06.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24371			1		R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$30,68	R\$5,19	R\$25,49
1858.06.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	1	H	R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$30,68	R\$5,19	R\$25,49
		1858.06.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24372			23		R\$14,43	R\$156,42	R\$170,85	R\$558,83	R\$94,50	R\$464,33
1868.06.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	131539	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X	5	UN	R\$0,00	R\$0,27	R\$0,27	R\$1,35	R\$0,23	R\$1,12
	95541	FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON,	5	UN	R\$4,12	R\$1,51	R\$5,63	R\$28,15	R\$4,76	R\$23,39
	C3515	CANALETA EVOLUTIVA SISTEMA DLP 60MM X 50MM COM	3	MT	R\$9,12	R\$150,90	R\$160,02	R\$480,03	R\$81,17	R\$398,86
	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	10	M	R\$1,19	R\$3,74	R\$4,93	R\$49,30	R\$8,34	R\$40,96
		1868.06.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24373			1,366		R\$23,49	R\$84,54	R\$108,03	R\$87,42	R\$14,78	R\$72,64
1895.06.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,366	H	R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$11,91	R\$2,01	R\$9,90
	131516	PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 1250 X 625	1	UN	R\$0,00	R\$75,51	R\$75,51	R\$75,51	R\$12,77	R\$62,74
		1895.06.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24374			10,55		R\$21,86	R\$84,33	R\$106,19	R\$727,14	R\$122,96	R\$604,18
1901.06.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	131516	PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 1250 X 625	9	UN	R\$0,00	R\$75,51	R\$75,51	R\$679,59	R\$114,92	R\$564,67
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	1,55	H	R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$47,55	R\$8,04	R\$39,51

		1901.06.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24375			2		R\$6,13	R\$15,83	R\$21,96	R\$21,95	R\$3,71	R\$18,24
1903.06.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 -	1	UN	R\$4,55	R\$15,14	R\$19,69	R\$19,69	R\$3,33	R\$16,36
	129693	REMOÇÃO DE LÂMPADAS	1	UN	R\$1,58	R\$0,69	R\$2,27	R\$2,26	R\$0,38	R\$1,88
		1903.06.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24376			1		R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$30,68	R\$5,19	R\$25,49
1904.06.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	1	H	R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$30,68	R\$5,19	R\$25,49
		1904.06.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24377			2		R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$61,36	R\$10,38	R\$50,98
1906.06.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	2	H	R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$61,36	R\$10,38	R\$50,98
		1906.06.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24378			2		R\$15,67	R\$26,12	R\$41,79	R\$41,78	R\$7,06	R\$34,72
1908.06.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE	1	UN	R\$0,53	R\$0,25	R\$0,78	R\$0,77	R\$0,13	R\$0,64
	92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A,	1	UN	R\$15,14	R\$25,87	R\$41,01	R\$41,01	R\$6,93	R\$34,08
		1908.06.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24379			2		R\$6,13	R\$15,83	R\$21,96	R\$21,95	R\$3,71	R\$18,24
1909.06.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	129693	REMOÇÃO DE LÂMPADAS	1	UN	R\$1,58	R\$0,69	R\$2,27	R\$2,26	R\$0,38	R\$1,88
	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 -	1	UN	R\$4,55	R\$15,14	R\$19,69	R\$19,69	R\$3,33	R\$16,36
		1909.06.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24380			41		R\$0,17	R\$13,97	R\$14,14	R\$404,53	R\$68,41	R\$336,12
1921.06.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	40	M	R\$0,17	R\$9,84	R\$10,01	R\$400,40	R\$67,71	R\$332,69
	131540	CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA	1	UN	R\$0,00	R\$4,13	R\$4,13	R\$4,13	R\$0,70	R\$3,43
		1921.06.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24381			1		R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$30,68	R\$5,19	R\$25,49
1928.06.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	1	H	R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$30,68	R\$5,19	R\$25,49
		1928.06.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24382			4		R\$6,13	R\$15,83	R\$21,96	R\$43,90	R\$7,42	R\$36,48
1929.06.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	129693	REMOÇÃO DE LÂMPADAS	2	UN	R\$1,58	R\$0,69	R\$2,27	R\$4,52	R\$0,76	R\$3,76
	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 -	2	UN	R\$4,55	R\$15,14	R\$19,69	R\$39,38	R\$6,66	R\$32,72
		1929.06.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24383			1		R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$30,68	R\$5,19	R\$25,49
1930.06.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	1	H	R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$30,68	R\$5,19	R\$25,49
		1930.06.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24384			2		R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$61,36	R\$10,38	R\$50,98
1932.06.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	2	H	R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$61,36	R\$10,38	R\$50,98
		1932.06.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24385			14		R\$16,50	R\$19,63	R\$36,13	R\$213,18	R\$36,05	R\$177,13
2018.06.2024										

FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM	4	UN	R\$9,90	R\$14,78	R\$24,68	R\$98,68	R\$16,69	R\$81,99
	C4558	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	10	MT	R\$6,60	R\$4,85	R\$11,45	R\$114,50	R\$19,36	R\$95,14
		2018.06.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24386			2		R\$6,13	R\$15,83	R\$21,96	R\$21,95	R\$3,71	R\$18,24
2089.06.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	129693	REMOÇÃO DE LÂMPADAS	1	UN	R\$1,58	R\$0,69	R\$2,27	R\$2,26	R\$0,38	R\$1,88
	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 -	1	UN	R\$4,55	R\$15,14	R\$19,69	R\$19,69	R\$3,33	R\$16,36
		2089.06.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24387			2		R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$61,36	R\$10,38	R\$50,98
2095.06.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	2	H	R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$61,36	R\$10,38	R\$50,98
		2095.06.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24388			1,5		R\$23,49	R\$13,16	R\$36,65	R\$20,40	R\$3,45	R\$16,95
2111.06.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,5	H	R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$16,27	R\$2,75	R\$13,52
	131541	CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA	1	UN	R\$0,00	R\$4,13	R\$4,13	R\$4,13	R\$0,70	R\$3,43
		2111.06.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24389			6		R\$6,13	R\$15,83	R\$21,96	R\$65,85	R\$11,14	R\$54,71
2121.06.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	129693	REMOÇÃO DE LÂMPADAS	3	UN	R\$1,58	R\$0,69	R\$2,27	R\$6,78	R\$1,15	R\$5,63
	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 -	3	UN	R\$4,55	R\$15,14	R\$19,69	R\$59,07	R\$9,99	R\$49,08
		2121.06.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24390			2		R\$6,13	R\$15,83	R\$21,96	R\$21,95	R\$3,71	R\$18,24
2123.06.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	129693	REMOÇÃO DE LÂMPADAS	1	UN	R\$1,58	R\$0,69	R\$2,27	R\$2,26	R\$0,38	R\$1,88
	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 -	1	UN	R\$4,55	R\$15,14	R\$19,69	R\$19,69	R\$3,33	R\$16,36
		2123.06.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24391			1		R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$30,68	R\$5,19	R\$25,49
2164.06.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	1	H	R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$30,68	R\$5,19	R\$25,49
		2164.06.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24401			1,5		R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$48,80	R\$8,25	R\$40,55
2049.06.2024										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,5	H	R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$48,80	R\$8,25	R\$40,55
		2049.06.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24402			1,033		R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$32,27	R\$5,46	R\$26,81
2048.06.2024										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	1,033	H	R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$32,27	R\$5,46	R\$26,81
		2048.06.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24403			0,5		R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$15,62	R\$2,64	R\$12,98
2076.06.2024										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	0,5	H	R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$15,62	R\$2,64	R\$12,98
		2076.06.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24406			0,5		R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$15,62	R\$2,64	R\$12,98
2074.06.2024										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	0,5	H	R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$15,62	R\$2,64	R\$12,98
		2074.06.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00

24407			1		R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$31,24	R\$5,28	R\$25,96
2073.06.2024										
Escola Superior da Magistratura - ESMEC										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	1	H	R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$31,24	R\$5,28	R\$25,96
		2073.06.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24408			1		R\$20,62	R\$245,59	R\$266,21	R\$266,21	R\$45,02	R\$221,19
2126.06.2024										
Escola Superior da Magistratura - ESMEC										
	129849	KIT REPARO P/ CAIXA ACOPLADA	1	UN	R\$20,62	R\$245,59	R\$266,21	R\$266,21	R\$45,02	R\$221,19
		2126.06.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24409			2		R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$61,36	R\$10,38	R\$50,98
1660.05.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	2	H	R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$61,36	R\$10,38	R\$50,98
		1660.05.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24410			1,25		R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$39,05	R\$6,60	R\$32,45
1693.05.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	1,25	H	R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$39,05	R\$6,60	R\$32,45
		1693.05.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24411			8		R\$15,04	R\$32,20	R\$47,24	R\$193,14	R\$32,66	R\$160,48
1791.06.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM	6	UN	R\$9,90	R\$14,78	R\$24,68	R\$148,02	R\$25,03	R\$122,99
	C3484	SUORTE DE EQUIPAMENTOS P/INSTALAÇÃO DE TOMADAS	2	UD	R\$5,14	R\$17,42	R\$22,56	R\$45,12	R\$7,63	R\$37,49
		1791.06.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24412			2,166		R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$70,46	R\$11,91	R\$58,55
1803.06.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,166	H	R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$70,46	R\$11,91	R\$58,55
		1803.06.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24413			4		R\$12,72	R\$44,32	R\$57,04	R\$114,08	R\$19,29	R\$94,79
1920.06.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 -	2	UN	R\$5,09	R\$15,42	R\$20,51	R\$41,02	R\$6,94	R\$34,08
	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	2	UN	R\$7,63	R\$28,90	R\$36,53	R\$73,06	R\$12,35	R\$60,71
		1920.06.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24418			6,9		R\$53,99	R\$79,42	R\$133,41	R\$306,85	R\$51,89	R\$254,96
0966.04.2024										
Fórum da Turmas Recursais - Tribunal do										
	C4913	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGE E/OU	2,3	M2	R\$8,43	R\$0,00	R\$8,43	R\$19,39	R\$3,28	R\$16,11
	C4445	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE	2,3	M2	R\$35,66	R\$78,67	R\$114,33	R\$262,96	R\$44,47	R\$218,49
	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm	2,3	M2	R\$9,90	R\$0,75	R\$10,65	R\$24,50	R\$4,14	R\$20,36
		0966.04.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24422			223		R\$43,09	R\$269,63	R\$312,72	R\$2193,38	R\$370,90	R\$1822,48
2266.07.2024										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL	1	UN	R\$2,72	R\$14,02	R\$16,74	R\$16,75	R\$2,83	R\$13,92
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	100	M	R\$0,17	R\$9,84	R\$10,01	R\$1001,00	R\$169,27	R\$831,73
	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	102	M	R\$1,19	R\$3,74	R\$4,93	R\$502,86	R\$85,03	R\$417,83
	131544	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X	10	UN	R\$0,00	R\$0,27	R\$0,27	R\$2,70	R\$0,46	R\$2,24
	C2298	TAMPA CEGA PLÁSTICA, SISTEMA "X"	1	UD	R\$7,70	R\$7,37	R\$15,07	R\$15,08	R\$2,55	R\$12,53
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	1	UN	R\$8,45	R\$51,29	R\$59,74	R\$59,73	R\$10,10	R\$49,63
	91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM	3	UN	R\$9,90	R\$14,78	R\$24,68	R\$74,01	R\$12,52	R\$61,49
	C3515	CANALETA EVOLUTIVA SISTEMA DLP 60MM X 50MM COM	3	MT	R\$7,82	R\$150,90	R\$158,72	R\$476,13	R\$80,51	R\$395,62
	C3484	SUORTE DE EQUIPAMENTOS P/INSTALAÇÃO DE TOMADAS	2	UD	R\$5,14	R\$17,42	R\$22,56	R\$45,12	R\$7,63	R\$37,49
		2266.07.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24423			887		R\$99,67	R\$310,81	R\$410,48	R\$10822,65	R\$1830,10	R\$8992,55

2321.07.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	C3515	CANALETA EVOLUTIVA SISTEMA DLP 60MM X 50MM COM	21	MT	R\$7,82	R\$150,90	R\$158,72	R\$3332,91	R\$563,60	R\$2769,31
	C3484	SUORTE DE EQUIPAMENTOS P/INSTALAÇÃO DE TOMADAS	21	UD	R\$5,14	R\$17,42	R\$22,56	R\$473,76	R\$80,11	R\$393,65
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	11	UN	R\$8,45	R\$51,29	R\$59,74	R\$657,03	R\$111,10	R\$545,93
	131544	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X	20	UN	R\$0,00	R\$0,27	R\$0,27	R\$5,40	R\$0,91	R\$4,49
	91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM	37	UN	R\$9,90	R\$14,78	R\$24,68	R\$912,79	R\$154,35	R\$758,44
	95754	(SAÍDA LATERAL) LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO,	10	UN	R\$5,55	R\$10,81	R\$5,26	R\$108,10	R\$18,28	R\$89,82
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	16	H	R\$17,42	R\$9,03	R\$26,45	R\$423,36	R\$71,59	R\$351,77
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	16	H	R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$520,48	R\$88,01	R\$432,47
	95541	FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON,	20	UN	R\$4,12	R\$1,51	R\$5,63	R\$112,60	R\$19,04	R\$93,56
	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	60	M	R\$1,19	R\$3,74	R\$4,93	R\$295,80	R\$50,02	R\$245,78
	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	600	M	R\$1,19	R\$4,33	R\$5,52	R\$3312,00	R\$560,06	R\$2751,94
	131546	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA	10	UN	R\$0,00	R\$1,22	R\$1,22	R\$12,20	R\$2,06	R\$10,14
	131547	ELETRODUTO FLEXIVEL, EM AÇO GALVANIZADO,	20	M	R\$0,00	R\$19,02	R\$19,02	R\$380,40	R\$64,33	R\$316,07
	C3519	LUVA PARA CANALETA SISTEMA DLP 60MM X 50MM	6	UD	R\$7,70	R\$15,64	R\$23,34	R\$140,10	R\$23,69	R\$116,41
	C2298	TAMPA CEGA PLÁSTICA, SISTEMA "X"	9	UD	R\$7,70	R\$7,37	R\$15,07	R\$135,72	R\$22,95	R\$112,77
		2321.07.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		REMOÇÃO DE CIRCUITOS ANTIGOS	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		INSTALAÇÃO DE NOVOS CIRCUITOS	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	2483	CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1",	10		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24427			52,638		R\$367,28	R\$1165,79	R\$1533,07	R\$2649,96	R\$448,11	R\$2201,85
2320.07.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	100709	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN	1	UN	R\$27,35	R\$35,71	R\$63,06	R\$63,06	R\$10,66	R\$52,40
	96361	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL),	0,5	M2	R\$17,47	R\$175,66	R\$193,13	R\$96,57	R\$16,33	R\$80,24
	96361	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL),	3,504	M2	R\$17,47	R\$175,66	R\$193,13	R\$676,73	R\$114,44	R\$562,29
	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS	8	H	R\$17,02	R\$8,82	R\$25,84	R\$206,72	R\$34,96	R\$171,76
	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	1,68	M2	R\$19,12	R\$0,00	R\$19,12	R\$32,12	R\$5,43	R\$26,69
	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,	1	UN	R\$29,92	R\$191,24	R\$221,16	R\$221,16	R\$37,40	R\$183,76
	C1992	PORTA TIPO EUCATEX (S/ACESSÓRIOS)	1	UD	R\$91,29	R\$244,08	R\$335,37	R\$335,36	R\$56,71	R\$278,65
	90801	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO -	1	UN	R\$81,60	R\$272,79	R\$354,39	R\$354,40	R\$59,93	R\$294,47
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	8	H	R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$245,44	R\$41,50	R\$203,94
	C0042	ALIZAR (GUARNIÇÃO) DE MADEIRA	10	MT	R\$5,14	R\$5,96	R\$11,10	R\$111,00	R\$18,77	R\$92,23
	97638	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA	1,938	M2	R\$5,74	R\$2,95	R\$8,69	R\$16,84	R\$2,85	R\$13,99
	74133/2	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS	0,5	M2	R\$12,03	R\$14,49	R\$26,52	R\$13,26	R\$2,24	R\$11,02
	74133/2	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS	7,008	M2	R\$12,03	R\$14,49	R\$26,52	R\$185,85	R\$31,43	R\$154,42
	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL	0,5	M2	R\$4,62	R\$7,56	R\$12,18	R\$6,09	R\$1,03	R\$5,06
	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL	7,008	M2	R\$4,62	R\$7,56	R\$12,18	R\$85,36	R\$14,43	R\$70,93
		DESMONTAGEM E REMONTAGEM DE BANCADA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		REMOÇÃO DE PORTA, PAREDE, EMASSAMENTO E PINTURA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2320.07.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		PAREDE A INSTALAR	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		PORTA A INSTALAR	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24433			203,7		R\$6,41	R\$8,43	R\$14,84	R\$3022,91	R\$511,17	R\$2511,74
2370.07.2024										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL	203,7	M2	R\$6,41	R\$8,43	R\$14,84	R\$3022,91	R\$511,17	R\$2511,74
		2370.07.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24439			60		R\$0,17	R\$9,84	R\$10,01	R\$600,60	R\$101,56	R\$499,04
2167.06.2024										
Fórum da Turmas Recursais - Tribunal do										
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	60	M	R\$0,17	R\$9,84	R\$10,01	R\$600,60	R\$101,56	R\$499,04
		2167.06.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24440			10		R\$8,38	R\$29,19	R\$37,57	R\$187,75	R\$31,75	R\$156,00
1750.05.2024										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	129693	REMOÇÃO DE LÂMPADAS	5	UN	R\$1,58	R\$0,69	R\$2,27	R\$11,30	R\$1,91	R\$9,39

	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -	5	UN	R\$6,80	R\$28,50	R\$35,30	R\$176,45	R\$29,84	R\$146,61
		1750.05.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24441			36		R\$8,38	R\$23,20	R\$31,58	R\$568,26	R\$96,09	R\$472,17
1897.06.2024										
Fórum da Turmas Recursais - Tribunal do										
	100902	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 -	18	UN	R\$6,80	R\$22,51	R\$29,31	R\$527,58	R\$89,21	R\$438,37
	129693	REMOÇÃO DE LÂMPADAS	18	UN	R\$1,58	R\$0,69	R\$2,27	R\$40,68	R\$6,88	R\$33,80
		1897.06.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24442			1		R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$30,68	R\$5,19	R\$25,49
1944.06.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	1	H	R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$30,68	R\$5,19	R\$25,49
		1944.06.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24443			4		R\$148,56	R\$471,03	R\$619,59	R\$682,64	R\$115,44	R\$567,20
1919.06.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	C1992	PORTA TIPO EUCATEX (S/ACESSÓRIOS)	1	UD	R\$91,29	R\$244,08	R\$335,37	R\$335,36	R\$56,71	R\$278,65
	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,	1	UN	R\$29,92	R\$191,24	R\$221,16	R\$221,16	R\$37,40	R\$183,76
	100709	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN	2	UN	R\$27,35	R\$35,71	R\$63,06	R\$126,12	R\$21,33	R\$104,79
		1919.06.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24449			19		R\$48,94	R\$288,61	R\$337,55	R\$765,43	R\$129,42	R\$636,01
2039.06.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	C3515	CANALETA EVOLUTIVA SISTEMA DLP 60MM X 50MM COM	3	MT	R\$7,82	R\$150,90	R\$158,72	R\$476,13	R\$80,51	R\$395,62
	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	9	M	R\$1,19	R\$4,33	R\$5,52	R\$49,68	R\$8,40	R\$41,28
	C3516	COTOVELO 90 VARIÁVEL SISTEMA DLP PARA CANALETA	2	UD	R\$8,74	R\$42,52	R\$51,26	R\$102,50	R\$17,33	R\$85,17
	C3484	SUORTE DE EQUIPAMENTOS P/INSTALAÇÃO DE TOMADAS	1	UD	R\$5,14	R\$17,42	R\$22,56	R\$22,56	R\$3,81	R\$18,75
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	1	UN	R\$8,45	R\$51,29	R\$59,74	R\$59,73	R\$10,10	R\$49,63
	91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM	1	UN	R\$9,90	R\$14,78	R\$24,68	R\$24,67	R\$4,17	R\$20,50
	C2298	TAMPA CEGA PLÁSTICA, SISTEMA "X"	2	UD	R\$7,70	R\$7,37	R\$15,07	R\$30,16	R\$5,10	R\$25,06
		2039.06.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24451			2,566		R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$80,16	R\$13,56	R\$66,60
2264.07.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	2,566	H	R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$80,16	R\$13,56	R\$66,60
		2264.07.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24452			3,533		R\$23,03	R\$83,72	R\$106,75	R\$243,18	R\$41,13	R\$202,05
2252.07.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	131549	PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 1250 X 625	3	UN	R\$0,00	R\$75,51	R\$75,51	R\$226,53	R\$38,31	R\$188,22
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	0,533	H	R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$16,65	R\$2,82	R\$13,83
		2252.07.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24453			1,366		R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$42,67	R\$7,22	R\$35,45
2242.07.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	1,366	H	R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$42,67	R\$7,22	R\$35,45
		2242.07.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24484			3		R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$93,72	R\$15,85	R\$77,87
2438.07.2024										
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DE										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	3	H	R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$93,72	R\$15,85	R\$77,87
		2438.07.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24513			2		R\$8,01	R\$16,17	R\$24,18	R\$48,36	R\$8,18	R\$40,18
2241.07.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	C1365	FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR MÉDIO	2	UD	R\$8,01	R\$16,17	R\$24,18	R\$48,36	R\$8,18	R\$40,18
		2241.07.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24514			1,649		R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$51,51	R\$8,71	R\$42,80

2239.07.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	1,649	H	R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$51,51	R\$8,71	R\$42,80
		2239.07.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24515			73,336		R\$368,46	R\$1230,67	R\$1599,13	R\$4112,69	R\$695,46	R\$3417,23
2376.07.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	C4494	DIVISÓRIA PAINEL PVC, MONTANTE/RODAPÉ SIMPLES,	4,05	M2	R\$0,00	R\$262,59	R\$262,59	R\$1063,49	R\$179,84	R\$883,65
	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL	11,46	M2	R\$4,62	R\$7,56	R\$12,18	R\$139,58	R\$23,60	R\$115,98
	97638	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA	6,276	M2	R\$5,74	R\$2,95	R\$8,69	R\$54,54	R\$9,22	R\$45,32
	C1992	PORTA TIPO EUCATEX (S/ACESSÓRIOS)	1	UD	R\$91,29	R\$244,08	R\$335,37	R\$335,36	R\$56,71	R\$278,65
	90801	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO -	1	UN	R\$81,60	R\$272,79	R\$354,39	R\$354,40	R\$59,93	R\$294,47
	C0042	ALIZAR (GUARNIÇÃO) DE MADEIRA	10	MT	R\$5,14	R\$5,96	R\$11,10	R\$111,00	R\$18,77	R\$92,23
	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,	1	UN	R\$29,92	R\$191,24	R\$221,16	R\$221,16	R\$37,40	R\$183,76
	C1050	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA LEVE	1,76	M2	R\$35,30	R\$0,00	R\$35,30	R\$62,13	R\$10,51	R\$51,62
	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	2,28	M2	R\$19,12	R\$0,00	R\$19,12	R\$43,59	R\$7,37	R\$36,22
	96361	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL),	4,05	M2	R\$17,47	R\$175,66	R\$193,13	R\$782,18	R\$132,27	R\$649,91
	74133/2	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS	11,46	M2	R\$12,03	R\$14,49	R\$26,52	R\$303,92	R\$51,39	R\$252,53
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	8	H	R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$245,44	R\$41,50	R\$203,94
	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS	8	H	R\$17,02	R\$8,82	R\$25,84	R\$206,72	R\$34,96	R\$171,76
	100709	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN	3	UN	R\$27,35	R\$35,71	R\$63,06	R\$189,18	R\$31,99	R\$157,19
		INSTALAÇÃO DE PORTA REAPROVEITADA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		PORTA A INSTALAR	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		2376.07.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		BALCÃO	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		ARQUITETURA	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24517			20,274		R\$19,74	R\$53,27	R\$73,01	R\$740,10	R\$125,15	R\$614,95
2364.07.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	C1873	PELÍCULA DE INSULFILM	10,137	M2	R\$7,11	R\$53,27	R\$60,38	R\$612,07	R\$103,50	R\$508,57
	C1627	LIMPEZA DE VIDROS	10,137	M2	R\$12,63	R\$0,00	R\$12,63	R\$128,03	R\$21,65	R\$106,38
		2364.07.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24520			1,349		R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$42,14	R\$7,13	R\$35,01
2231.07.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	1,349	H	R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$42,14	R\$7,13	R\$35,01
		2231.07.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24521			0,666		R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$21,66	R\$3,66	R\$18,00
2221.07.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,666	H	R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$21,66	R\$3,66	R\$18,00
		2221.07.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24522			0,416		R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$13,53	R\$2,29	R\$11,24
2214.07.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,416	H	R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$13,53	R\$2,29	R\$11,24
		2214.07.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24524			1		R\$9,90	R\$14,78	R\$24,68	R\$24,67	R\$4,17	R\$20,50
2211.07.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM	1	UN	R\$9,90	R\$14,78	R\$24,68	R\$24,67	R\$4,17	R\$20,50
		2211.07.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24527			1		R\$20,62	R\$245,59	R\$266,21	R\$266,21	R\$45,02	R\$221,19
2323.07.2024										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	129849	KIT REPARO P/ CAIXA ACOPLADA	1	UN	R\$20,62	R\$245,59	R\$266,21	R\$266,21	R\$45,02	R\$221,19
		2323.07.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24528			5,5		R\$25,01	R\$183,10	R\$208,11	R\$337,45	R\$57,07	R\$280,38

2069.06.2024										
Corregedoria Geral da Justiça										
	C3515	CANALETA EVOLUTIVA SISTEMA DLP 60MM X 50MM COM	1,5	MT	R\$9,12	R\$150,90	R\$160,02	R\$240,02	R\$40,59	R\$199,43
	C3484	SUPORTE DE EQUIPAMENTOS P/INSTALAÇÃO DE TOMADAS	1	UD	R\$5,99	R\$17,42	R\$23,41	R\$23,42	R\$3,96	R\$19,46
	91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM	3	UN	R\$9,90	R\$14,78	R\$24,68	R\$74,01	R\$12,52	R\$61,49
		2069.06.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24529			4		R\$38,64	R\$186,24	R\$224,88	R\$224,85	R\$38,02	R\$186,83
2046.06.2024										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU	1	UN	R\$23,25	R\$162,98	R\$186,23	R\$186,22	R\$31,49	R\$154,73
	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$9,55	R\$4,49	R\$14,04	R\$14,03	R\$2,37	R\$11,66
	86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1/2" PARA PIA, TANQUE OU	1	UN	R\$3,46	R\$7,50	R\$10,96	R\$10,95	R\$1,85	R\$9,10
	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 -	1	UN	R\$2,38	R\$11,27	R\$13,65	R\$13,65	R\$2,31	R\$11,34
		2046.06.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24530			30,24		R\$24,92	R\$19,83	R\$44,75	R\$448,99	R\$75,93	R\$373,06
2258.07.2024										
Corregedoria Geral da Justiça										
	74133/1	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, UMA DEMAIO	1	M2	R\$10,08	R\$11,40	R\$21,48	R\$21,48	R\$3,63	R\$17,85
	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL	28,24	M2	R\$6,41	R\$8,43	R\$14,84	R\$419,08	R\$70,87	R\$348,21
	C4913	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU	1	M2	R\$8,43	R\$0,00	R\$8,43	R\$8,43	R\$1,43	R\$7,00
		2258.07.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24531			2		R\$32,38	R\$65,97	R\$98,35	R\$98,35	R\$16,63	R\$81,72
2195.06.2024										
ESCOLA-CRECHE DA COMARCA DE										
	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL,	1	UN	R\$6,97	R\$3,28	R\$10,25	R\$10,25	R\$1,73	R\$8,52
	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	1	UD	R\$25,41	R\$62,69	R\$88,10	R\$88,10	R\$14,90	R\$73,20
		2195.06.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24532			2		R\$15,67	R\$26,12	R\$41,79	R\$41,78	R\$7,06	R\$34,72
2140.06.2024										
Corregedoria Geral da Justiça										
	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE	1	UN	R\$0,53	R\$0,25	R\$0,78	R\$0,77	R\$0,13	R\$0,64
	92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A,	1	UN	R\$15,14	R\$25,87	R\$41,01	R\$41,01	R\$6,93	R\$34,08
		2140.06.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24533			9		R\$10,20	R\$5,58	R\$15,78	R\$87,96	R\$14,88	R\$73,08
2116.06.2024										
Fórum da Turmas Recursais - Tribunal do										
	131557	FITA DUPLA FACE ACRÍLICA	3	MT	R\$0,00	R\$2,24	R\$2,24	R\$6,72	R\$1,14	R\$5,58
	C0672	CANALETA PLÁSTICA (20 X 10)MM, SISTEMA "X"	6	MT	R\$10,20	R\$3,34	R\$13,54	R\$81,24	R\$13,74	R\$67,50
		2116.06.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24534			4		R\$11,72	R\$90,24	R\$101,96	R\$203,88	R\$34,48	R\$169,40
2194.06.2024										
Fórum da Turmas Recursais - Tribunal do										
	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE	2	UN	R\$0,53	R\$0,25	R\$0,78	R\$1,54	R\$0,26	R\$1,28
	93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE	2	UN	R\$11,19	R\$89,99	R\$101,18	R\$202,34	R\$34,22	R\$168,12
		2194.06.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24535			2		R\$8,45	R\$51,29	R\$59,74	R\$119,46	R\$20,20	R\$99,26
2247.07.2024										
Fórum da Turmas Recursais - Tribunal do										
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	2	UN	R\$8,45	R\$51,29	R\$59,74	R\$119,46	R\$20,20	R\$99,26
		2247.07.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24536			2		R\$40,00	R\$177,30	R\$217,30	R\$217,30	R\$36,74	R\$180,56
2081.06.2024										
Fórum da Turmas Recursais - Tribunal do										
	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL,	1	UN	R\$6,97	R\$3,28	R\$10,25	R\$10,25	R\$1,73	R\$8,52
	C2502	TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO	1	UD	R\$33,03	R\$174,02	R\$207,05	R\$207,05	R\$35,01	R\$172,04
		2081.06.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24537			4		R\$7,88	R\$85,02	R\$92,90	R\$106,18	R\$17,95	R\$88,23
2149.06.2024										

Fórum da Turmas Recursais - Tribunal do										
	130086	ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM,	2	UN	R\$0,00	R\$13,28	R\$13,28	R\$26,56	R\$4,49	R\$22,07
	103029	REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA -	1	UN	R\$3,94	R\$45,16	R\$49,10	R\$49,10	R\$8,30	R\$40,80
	129784	MANGUEIRA PARA GAS - GLP, PVC, TRANCADA, DIAMETRO	1	UN	R\$3,94	R\$26,58	R\$30,52	R\$30,52	R\$5,16	R\$25,36
		2149.06.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24538			120		R\$0,70	R\$10,10	R\$10,80	R\$648,00	R\$109,58	R\$538,42
2020.06.2024										
Fórum da Turmas Recursais - Tribunal do										
	97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM	60	M	R\$0,53	R\$0,26	R\$0,79	R\$47,40	R\$8,02	R\$39,38
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	60	M	R\$0,17	R\$9,84	R\$10,01	R\$600,60	R\$101,56	R\$499,04
		2020.06.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24542			1,5		R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$46,02	R\$7,78	R\$38,24
2019.06.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	1,5	H	R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$46,02	R\$7,78	R\$38,24
		2019.06.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24543			1		R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$30,68	R\$5,19	R\$25,49
1889.06.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	1	H	R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$30,68	R\$5,19	R\$25,49
		1889.06.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24545			4		R\$21,86	R\$348,89	R\$370,75	R\$741,50	R\$125,39	R\$616,11
1833.06.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	2	H	R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$61,36	R\$10,38	R\$50,98
	131558	MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATE 1.100 MM	2	UN	R\$0,00	R\$340,07	R\$340,07	R\$680,14	R\$115,01	R\$565,13
		1833.06.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24547			1		R\$22,90	R\$171,44	R\$194,34	R\$194,35	R\$32,86	R\$161,49
1757.05.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	90831	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO,	1	UN	R\$22,90	R\$171,44	R\$194,34	R\$194,35	R\$32,86	R\$161,49
		1757.05.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24548			2		R\$76,94	R\$10,36	R\$87,30	R\$174,58	R\$29,52	R\$145,06
2246.07.2024										
Fórum da Turmas Recursais - Tribunal do										
	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	2	M2	R\$76,94	R\$10,36	R\$87,30	R\$174,58	R\$29,52	R\$145,06
		2246.07.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24549			12		R\$15,82	R\$35,09	R\$50,91	R\$100,60	R\$17,00	R\$83,60
2456.07.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	C3484	SUPORTE DE EQUIPAMENTOS P/INSTALAÇÃO DE TOMADAS	1	UD	R\$5,14	R\$17,42	R\$22,56	R\$22,56	R\$3,81	R\$18,75
	91952	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM	1	UN	R\$9,49	R\$13,34	R\$22,83	R\$22,84	R\$3,86	R\$18,98
	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	10	M	R\$1,19	R\$4,33	R\$5,52	R\$55,20	R\$9,33	R\$45,87
		2456.07.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24550			4		R\$45,48	R\$187,42	R\$232,90	R\$232,90	R\$39,38	R\$193,52
2577.07.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,19	R\$0,57	R\$1,76	R\$1,76	R\$0,30	R\$1,46
	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL,	1	UN	R\$6,97	R\$3,28	R\$10,25	R\$10,25	R\$1,73	R\$8,52
	C2502	TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO	1	UD	R\$33,03	R\$174,02	R\$207,05	R\$207,05	R\$35,01	R\$172,04
	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" 40CM -	1	UN	R\$4,29	R\$9,55	R\$13,84	R\$13,84	R\$2,34	R\$11,50
		2577.07.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24551			2		R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$61,36	R\$10,38	R\$50,98
2448.07.2024										
Escola Superior da Magistratura - ESMEC										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	2	H	R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$61,36	R\$10,38	R\$50,98
		2448.07.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24552			1		R\$9,90	R\$14,78	R\$24,68	R\$24,67	R\$4,17	R\$20,50

2447.07.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM	1	UN	R\$9,90	R\$14,78	R\$24,68	R\$24,67	R\$4,17	R\$20,50
		2447.07.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24553			1		R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$31,24	R\$5,28	R\$25,96
2416.07.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	1	H	R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$31,24	R\$5,28	R\$25,96
		2416.07.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24554			10,5		R\$58,33	R\$27,09	R\$85,42	R\$299,08	R\$50,57	R\$248,51
2442.07.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3,5	H	R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$113,86	R\$19,25	R\$94,61
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	3,5	H	R\$17,42	R\$9,03	R\$26,45	R\$92,61	R\$15,66	R\$76,95
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	3,5	H	R\$17,42	R\$9,03	R\$26,45	R\$92,61	R\$15,66	R\$76,95
		2442.07.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24555			1		R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$32,53	R\$5,50	R\$27,03
2428.07.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$32,53	R\$5,50	R\$27,03
		2428.07.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24556			8		R\$8,38	R\$23,20	R\$31,58	R\$126,28	R\$21,36	R\$104,92
2424.07.2024										
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DE										
	100902	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 -	4	UN	R\$6,80	R\$22,51	R\$29,31	R\$117,24	R\$19,83	R\$97,41
	129693	REMOÇÃO DE LÂMPADAS	4	UN	R\$1,58	R\$0,69	R\$2,27	R\$9,04	R\$1,53	R\$7,51
		2424.07.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24557			2		R\$32,38	R\$65,97	R\$98,35	R\$98,35	R\$16,63	R\$81,72
2407.07.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL,	1	UN	R\$6,97	R\$3,28	R\$10,25	R\$10,25	R\$1,73	R\$8,52
	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	1	UD	R\$25,41	R\$62,69	R\$88,10	R\$88,10	R\$14,90	R\$73,20
		2407.07.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24558			2		R\$6,13	R\$15,83	R\$21,96	R\$21,95	R\$3,71	R\$18,24
2404.07.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 -	1	UN	R\$4,55	R\$15,14	R\$19,69	R\$19,69	R\$3,33	R\$16,36
	129693	REMOÇÃO DE LÂMPADAS	1	UN	R\$1,58	R\$0,69	R\$2,27	R\$2,26	R\$0,38	R\$1,88
		2404.07.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24559			8		R\$6,13	R\$15,83	R\$21,96	R\$87,80	R\$14,85	R\$72,95
2343.07.2024										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	129693	REMOÇÃO DE LÂMPADAS	4	UN	R\$1,58	R\$0,69	R\$2,27	R\$9,04	R\$1,53	R\$7,51
	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 -	4	UN	R\$4,55	R\$15,14	R\$19,69	R\$78,76	R\$13,32	R\$65,44
		2343.07.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24560			2		R\$6,13	R\$15,83	R\$21,96	R\$21,95	R\$3,71	R\$18,24
2339.07.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	129693	REMOÇÃO DE LÂMPADAS	1	UN	R\$1,58	R\$0,69	R\$2,27	R\$2,26	R\$0,38	R\$1,88
	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 -	1	UN	R\$4,55	R\$15,14	R\$19,69	R\$19,69	R\$3,33	R\$16,36
		2339.07.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24561			8		R\$6,13	R\$15,83	R\$21,96	R\$87,80	R\$14,85	R\$72,95
2344.07.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 -	4	UN	R\$4,55	R\$15,14	R\$19,69	R\$78,76	R\$13,32	R\$65,44
	129693	REMOÇÃO DE LÂMPADAS	4	UN	R\$1,58	R\$0,69	R\$2,27	R\$9,04	R\$1,53	R\$7,51
		2344.07.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24562			2		R\$32,38	R\$65,97	R\$98,35	R\$98,35	R\$16,63	R\$81,72

2403.07.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL,	1	UN	R\$6,97	R\$3,28	R\$10,25	R\$10,25	R\$1,73	R\$8,52
	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	1	UD	R\$25,41	R\$62,69	R\$88,10	R\$88,10	R\$14,90	R\$73,20
		2403.07.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24563			2		R\$19,62	R\$66,53	R\$86,15	R\$86,15	R\$14,57	R\$71,58
2395.07.2024										
Corregedoria Geral da Justiça										
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,19	R\$0,57	R\$1,76	R\$1,76	R\$0,30	R\$1,46
	C4000	TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADA	1	UD	R\$18,43	R\$65,96	R\$84,39	R\$84,39	R\$14,27	R\$70,12
		2395.07.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24564			2		R\$5,51	R\$53,26	R\$58,77	R\$58,76	R\$9,94	R\$48,82
2388.07.2024										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,19	R\$0,57	R\$1,76	R\$1,76	R\$0,30	R\$1,46
	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E	1	UN	R\$4,32	R\$52,69	R\$57,01	R\$57,00	R\$9,64	R\$47,36
		2388.07.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24572			2,683		R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$83,82	R\$14,17	R\$69,65
2378.07.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	2,683	H	R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$83,82	R\$14,17	R\$69,65
		2378.07.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24578			60		R\$0,70	R\$10,10	R\$10,80	R\$324,00	R\$54,79	R\$269,21
2375.07.2024										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM	30	M	R\$0,53	R\$0,26	R\$0,79	R\$23,70	R\$4,01	R\$19,69
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	30	M	R\$0,17	R\$9,84	R\$10,01	R\$300,30	R\$50,78	R\$249,52
		2375.07.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24579			1,216		R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$37,99	R\$6,42	R\$31,57
2345.07.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	1,216	H	R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$37,99	R\$6,42	R\$31,57
		2345.07.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24598			0,666		R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$20,81	R\$3,52	R\$17,29
2341.07.2024										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	0,666	H	R\$23,03	R\$8,21	R\$31,24	R\$20,81	R\$3,52	R\$17,29
		2341.07.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24599			2		R\$5,51	R\$53,26	R\$58,77	R\$58,76	R\$9,94	R\$48,82
2340.07.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	1	UN	R\$1,19	R\$0,57	R\$1,76	R\$1,76	R\$0,30	R\$1,46
	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E	1	UN	R\$4,32	R\$52,69	R\$57,01	R\$57,00	R\$9,64	R\$47,36
		2340.07.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24600			1,7		R\$17,15	R\$84,35	R\$101,50	R\$93,70	R\$15,85	R\$77,85
2312.07.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	131560	PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 1250 X 625	1	UN	R\$0,00	R\$75,51	R\$75,51	R\$75,51	R\$12,77	R\$62,74
	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS	0,7	H	R\$17,15	R\$8,84	R\$25,99	R\$18,19	R\$3,08	R\$15,11
		2312.07.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24605			0,416		R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$13,53	R\$2,29	R\$11,24
2311.07.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,416	H	R\$23,49	R\$9,03	R\$32,52	R\$13,53	R\$2,29	R\$11,24
		2311.07.2024	0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24606			6		R\$15,99	R\$72,49	R\$88,48	R\$343,07	R\$58,02	R\$285,05
2310.07.2024										
Corregedoria Geral da Justiça										

	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$15,99	R\$8,84	R\$24,83	R\$24,82	R\$4,20	R\$20,62
	131562	PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 625 X 625 MM, 2310.07.2024	5	UN	R\$0,00	R\$63,65	R\$63,65	R\$318,25	R\$53,82	R\$264,43
			0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24607			45		R\$4,62	R\$7,56	R\$12,18	R\$548,10	R\$92,68	R\$455,42
1680.05.2024										
Escola Superior da Magistratura - ESMEC										
	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL 1680.05.2024	45	M2	R\$4,62	R\$7,56	R\$12,18	R\$548,10	R\$92,68	R\$455,42
			0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24625			240		R\$13,05	R\$7,56	R\$20,61	R\$2473,20	R\$418,22	R\$2054,98
2602.07.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	C4913	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU	120	M2	R\$8,43	R\$0,00	R\$8,43	R\$1011,60	R\$171,06	R\$840,54
	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL 2602.07.2024	120	M2	R\$4,62	R\$7,56	R\$12,18	R\$1461,60	R\$247,16	R\$1214,44
			0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24627			8		R\$28,57	R\$211,52	R\$240,09	R\$499,90	R\$84,53	R\$415,37
2307.07.2024										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	6	M	R\$1,19	R\$3,74	R\$4,93	R\$29,58	R\$5,00	R\$24,58
	83479	LUMINÁRIA ESTANQUE COM PROTECAO CONTRA ÁGUA, 2307.07.2024	2	UN	R\$27,38	R\$207,78	R\$235,16	R\$470,32	R\$79,53	R\$390,79
			0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24628			45		R\$28,57	R\$190,90	R\$219,47	R\$853,63	R\$144,35	R\$709,28
2289.07.2024										
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO										
	C3484	SUPORTE DE EQUIPAMENTOS P/INSTALAÇÃO DE TOMADAS	2	UD	R\$5,14	R\$17,42	R\$22,56	R\$45,12	R\$7,63	R\$37,49
	91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM	6	UN	R\$9,90	R\$14,78	R\$24,68	R\$148,02	R\$25,03	R\$122,99
	95541	FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON,	8	UN	R\$4,12	R\$1,51	R\$5,63	R\$45,04	R\$7,62	R\$37,42
	C3515	CANALETA EVOLUTIVA SISTEMA DLP 60MM X 50MM COM	3	MT	R\$7,82	R\$150,90	R\$158,72	R\$476,13	R\$80,51	R\$395,62
	131563	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X	8	UN	R\$0,00	R\$0,27	R\$0,27	R\$2,16	R\$0,37	R\$1,79
	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 2289.07.2024	18	M	R\$1,59	R\$6,02	R\$7,61	R\$137,16	R\$23,19	R\$113,97
			0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24629			2		R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$61,36	R\$10,38	R\$50,98
2279.07.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS 2279.07.2024	2	H	R\$21,86	R\$8,82	R\$30,68	R\$61,36	R\$10,38	R\$50,98
			0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24630			207		R\$23,66	R\$93,33	R\$116,99	R\$2240,59	R\$378,89	R\$1861,70
2265.07.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	200	M	R\$0,17	R\$9,84	R\$10,01	R\$2002,00	R\$338,54	R\$1663,46
	91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM	3	UN	R\$9,90	R\$14,78	R\$24,68	R\$74,01	R\$12,52	R\$61,49
	C3484	SUPORTE DE EQUIPAMENTOS P/INSTALAÇÃO DE TOMADAS	2	UD	R\$5,14	R\$17,42	R\$22,56	R\$45,12	R\$7,63	R\$37,49
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 2265.07.2024	2	UN	R\$8,45	R\$51,29	R\$59,74	R\$119,46	R\$20,20	R\$99,26
			0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24631			52		R\$31,75	R\$194,80	R\$226,55	R\$801,92	R\$135,59	R\$666,33
2237.07.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	45	M	R\$1,19	R\$4,33	R\$5,52	R\$248,40	R\$42,00	R\$206,40
	C3484	SUPORTE DE EQUIPAMENTOS P/INSTALAÇÃO DE TOMADAS	1	UD	R\$5,14	R\$17,42	R\$22,56	R\$22,56	R\$3,81	R\$18,75
	C3515	CANALETA EVOLUTIVA SISTEMA DLP 60MM X 50MM COM	3	MT	R\$7,82	R\$150,90	R\$158,72	R\$476,13	R\$80,51	R\$395,62
	C2298	TAMPA CEGA PLÁSTICA, SISTEMA "X"	2	UD	R\$7,70	R\$7,37	R\$15,07	R\$30,16	R\$5,10	R\$25,06
	91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM 2237.07.2024	1	UN	R\$9,90	R\$14,78	R\$24,68	R\$24,67	R\$4,17	R\$20,50
			0		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
24632			124		R\$53,74	R\$282,35	R\$336,09	R\$1392,35	R\$235,45	R\$1156,90
2209.06.2024										
FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA - COMARCA DE										
	C3519	LUVA PARA CANALETA SISTEMA DLP 60MM X 50MM	1	UD	R\$7,70	R\$15,64	R\$23,34	R\$23,35	R\$3,95	R\$19,40
	C3515	CANALETA EVOLUTIVA SISTEMA DLP 60MM X 50MM COM	3	MT	R\$7,82	R\$150,90	R\$158,72	R\$476,13	R\$80,51	R\$395,62
	C3516	COTOVELO 90 VARIÁVEL SISTEMA DLP PARA CANALETA	1	UD	R\$8,74	R\$42,52	R\$51,26	R\$51,25	R\$8,67	R\$42,58

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

ITEM	DESCRIÇÃO	PERIODICIDADE
02.01.0000 OBRAS CIVIS		
02.01.0001 TJCE146008	INSPEÇÃO VISUAL EM ESTRUTURAS DE CONCRETO (VERIFICAÇÃO DE OXIDAÇÃO EM ARMADURA, FISSURAÇÃO OU DEFORMAÇÕES ANÔMALAS) Verificar as condições gerais de estruturas, desenvolvimento de trincas e acomodações de terreno; Revisar as juntas de dilatação, reabrindo e realizar limpeza, quando necessário;	ANUAL
02.01.0002 TJCE146009	INSPEÇÃO DA INTEGRIDADE DE ELEMENTOS DE VEDAÇÃO (ALVENARIA, DRYWALL E DIVISÓRIAS) Vistoriar alvenarias, divisórias / paredes e tetos danificados, apresentando a situação existente de trincas e vícios construtivos no local, quando houver; Vistoriar, identificar e quantificar os locais com necessidade de repintura em paredes e forros e esquadrias, grades e portões, pisos, faixas de demarcação e demais itens similares, quando houver;	ANUAL
02.01.0003 TJCE146010	VISTORIA EM COBERTAS (MADEIRAMENTO, TELHAS E ACESSÓRIOS) Inspecionar a cobertura da edificação, estado de madeiramento, realizar rejuntamento de telhas e/ou retelhar as deslocadas, quando necessário; Fazer limpeza de telhados, calhas, buzínos, de grelhas e ralos (quando houver); realizando testes de tubulações e descidas pluvias, desobstruindo quando necessário;	SEMESTRAL
02.01.0004 TJCE146016	INSPEÇÃO DAS CAMADAS DE IMPERMEABILIZAÇÃO Detectar e mapear pontos de umidade existentes em paredes e forros; Revisar as condições gerais de impermeabilização e tratamento de infiltrações e vazamentos em coberturas e lajes, informando e mapeando a necessidade de trocar ou reparos, se houver; Verificar a fixação e calafetação de calhas, rufos, buzínos elementos decorativos (instalados), antenas, fixação de para-raios, e similares;	SEMESTRAL
02.01.0005 TJCE146017	VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DOS REVESTIMENTOS EM GERAL (PISO, FORRO E PINTURA) Vistoriar e quantificar peças danificadas dos revestimentos das edificações (cerâmica, granito, pisos intertravados), inclusive rodapés e soleiras; Revisão das condições gerais de mármore e granitos (mesas); Verificar as condições das bancadas, divisores e outros elementos em banheiros, copas, efetuando as vedações com silicone, quando necessário; Verificar o estado dos elementos de sinalização (faixas adesivas, pinturas, placas, totens e etc) nas portas e portões de acesso externo e interno, dos corredores, dos halls de circulação, informando sobre a necessidade de troca/substituição;	SEMESTRAL
02.01.0006 TJCE146001	VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO EM IMÓVEIS	SEMESTRAL
02.01.0007 TJCE145991	MANUTENÇÃO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA Realizar lubrificação e manutenção nas portas e esquadrias, bem como todos os ajustes em suas ferragens; identificando e quantificando a necessidade de troca, quando houver; Identificar e quantificando o número de portas, janelas e demais itens necessários de substituição, quando houver; Realizar revisão de toldos e similares, identificando a necessidade de troca ou correções, quando houver;	SEMESTRAL
02.01.0008 TJCE145989	MANUTENÇÃO EM FECHADURAS INTERNAS / EXTERNAS Revisar e regular, fechaduras em grades, em portões; revisar funcionamento de fechaduras eletrônicas, ferragens, pinos, travas, fechos rápidos;	SEMESTRAL

ANEXO B

	Verificar e lubrificar rodízios, rolamentos e peças, informando e quantificando as que tiverem com defeitos ou que apresentem desgaste, em portões e dispositivos de acesso;	
02.01.0009 TJCE146113	MANUTENÇÃO EM ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO Realizar lubrificação e manutenção nas portas e esquadrias em alumínio, bem como todos os ajustes em suas ferragens, informando e quantificando a necessidade de troca, quando houver; Verificar a situação dos vidros instalados nas esquadrias, informar e quantificar necessidade de troca ou reposição de peças;	SEMESTRAL
02.02.0000 SISTEMAS ELÉTRICOS / INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
02.02.0001 TJCE145992	MANUTENÇÃO EM QUADROS ELÉTRICOS (SEM TROCA DE DISJUNTORES) Avaliar as condições de isolamentos dos condutores, apontar necessidade de troca, quando necessário; Ler todos os instrumentos de medição, identificando necessidade e realizar balanceamento de cargas; Verificar o aquecimento nos condutores de alimentação e distribuição; Verificar a existência de ruídos anormais, elétricos e/ou mecânicos, ou qualquer anormalidade em todos os quadros gerais; Verificar funcionamento dos disjuntores, identificando e quantificando a necessidade de substituição, quando houver; Verificar a existência de fusíveis queimados; Verificar o fechamento, realizando lubrificação de dobradiças, aperto e reaperto correto das tampas; Verificar as temperaturas dos disjuntores, cabos alimentadores e barras de cobre; Inspecionar as conexões de saídas dos disjuntores, identificando e evitando pontos de aquecimento/corrosão, quando houver; Realizar a limpeza interna e externa dos quadros (desernegizados);	SEMESTRAL
02.02.0002 TJCE145993	SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE CORRENTE EM TOMADAS DE FORÇA E INTERRUPTORES Medir a tensão nos terminais das tomadas, conferindo a polaridade no caso das tomadas 2P+T, e verificando sinais de oxidação/derretimento; Executar a limpeza interna das caixas de tomadas, verificando a presença de umidade, corpos estranhos e correções necessárias; Realizar a identificação de circuito com etiqueta nas tomadas e disjuntores, que não estejam devidamente dessa forma; Verificar o estado de conservação dos espelhos, tampas e caixa de piso (porta-equipamentos), procedendo a sua fixação ou informar necessidade de substituição, se necessário; Vistoriar e checar os cabeamentos instalados nos circuitos existentes, identificando danos nos cabos e necessidade de troca, quando houver;	SEMESTRAL
02.02.0003 TJCE145996	SERVIÇO PARA VERIFICAÇÃO DE PONTOS DE REDE Checar o funcionamento das tomadas e cabeamento estruturado, bem como saídas e conexões, verificando sinais de danos existentes; Verificar o estado de conservação dos espelhos, tampas e caixa de piso (porta equipamentos), procedendo a sua fixação ou quantificar, caso necessite substituição; Conferir a identificação dos cabeamentos e tomadas, incluindo, anilhas plásticas e/ou etiquetamento no início e fim e nos seus conectores/pontos de utilização/patch panel; Verificar estado geral das tubulações aparentes (eletrodutos, eletrocalhas, canaletas, etc.);	SEMESTRAL
02.02.0004 TJCE146018	MANUTENÇÃO EM LUMINÁRIAS E INTERRUPTORES Realizar inspeção visual quanto a fixação da luminária e seus componentes relatando os problemas e providenciando as correções; Verificar o aterramento da carcaça das luminárias e demais componentes, quando for o caso, efetuando a correção se necessário. Efetuar limpeza geral do corpo da luminária (Refletor, difusor, aletas, compartimentos etc.); Efetuar inspeção visual geral da unidade para identificação de lâmpadas e refletores queimados, mapear o tipo de luminária e os locais a serem atendidos, informando a quantidade e fazendo a reposição quando possível; Verificar o funcionamento de refletores e sinalização da área externa, informando e quantificar os defeituosos e sem funcionamento;	SEMESTRAL

ANEXO B

	Verificar o estado das lâmpadas de sinalização de obstáculos, bem como a fixações dos sinalizadores;	
02.02.0005 TJCE146020	VERIFICAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	ANUAL
02.02.0006 TJCE146204	ELABORAÇÃO DE LAUDO DE VISTORIA COM MEDIÇÃO DE CONTINUIDADE ELÉTRICA	ANUAL
02.02.0007 TJCE146019	MANUTENÇÃO EM MOTOR DE PORTÃO	SEMESTRAL
02.03.0000 SISTEMAS HIDROSSANITÁRIOS / INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
02.03.0001 TJCE145979	LIMPEZA DE RESERVATÓRIO ELEVADO Realizar a limpeza e lavagem interna dos reservatórios; Inspecionar o medidor de nível, torneira de bóia, extravasor, sistema automático de funcionamento das bombas, registros de válvulas de pé e de retenção e apontar possíveis reparos; Controlar o nível de água para verificação de possíveis vazamentos, se houver Inspecionar as tubulações imersas na água, apontando corrosão e necessidade de substituição, se necessário	ANUAL
02.03.0002 TJCE146015	LIMPEZA DE CAIXAS DE INSPEÇÃO, GORDURA E CAPTAÇÃO PLUVIAL Inspecionar condições da caixa, trincas nas tampas, focos de corrosão, efetuando a limpeza interna; Verificar o nível do poço de recalque de águas pluviais da estação elevatória, relatando quaisquer irregularidades; Verificar a ocorrência de vazamentos, entupimentos e outros defeitos nas tubulações de esgoto e conexões aparentes, indentificando locais e trechos;	SEMESTRAL
02.03.0003 TJCE146012	VERIFICAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS	SEMESTRAL
02.03.0004 TJCE146013	VERIFICAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DAS LOUÇAS E ACESSÓRIOS Realizar inspeção de funcionamento de torneiras e similares, identificando itens defeituosos, quantificando quando necessário substituição; Verificar e regular os elementos componentes das válvulas e caixas de descarga, realizando testes e checagens; Inspecionar possíveis pontos de corrosão e identificar vazamento das tubulações, quando houver; Realizar serviços de limpeza em ralos e desobstrução simples; Inspecionar as conexões (luvas / curvas / tê e similares) nas tubulações;	SEMESTRAL
02.03.0005 TJCE146206	LIMPEZA DE SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO (FOSSA E FILTRO ANAERÓBIO)	ANUAL
02.03.0006 TJCE146114	REVISÃO DO SISTEMA DE COMBATE CONTRA INCÊNDIO	ANUAL

LOTE 01 - 1ª ZONA JUDICIÁRIA - SEDE JUAZEIRO DO NORTE									
SEQ.	ZONA JUDICIÁRIA	COMARCA	NOME DO IMÓVEL	OCUPAÇÃO	ENDEREÇO	QUANTIDADE DE VARAS	ÁREA CONSTRUÍDA (m²)	TIPOLOGIA DA EDIFICAÇÃO	DISTÂNCIA DA SEDE (km)
1	1ª Zona	ABAIARA	FÓRUM DR. LUIZ DE BORBA MARANHÃO	FÓRUM	RUA JOÃO FELINTO DE SOUSA, S/N	0	215,36	Modelo A	45,00
2	1ª Zona	ALTANEIRA	FÓRUM DES. JOSÉ EDUARDO MACHADO DE ALMEIDA	FÓRUM	RUA PADRE LUIS ANTÔNIO, 381, CENTRO	0	215,36	Modelo A	66,00
3	1ª Zona	ANTONINA DO NORTE	FÓRUM VALDEMAR LINARD DE LIMA	FÓRUM	RODOVIA CE 373	0	215,36	Modelo A	109,00
4	1ª Zona	ARARIPE	FÓRUM DES. FRANCISCO HUGO ALENCAR FURTADO	FÓRUM	AV. ANTÔNIO VALENTIN DE OLIVEIRA, S/N, CENTRO, CEP 63.170-000	1	658,08	Sem modelo padrão	114,00
5	1ª Zona	ASSARÉ	FÓRUM DES. EDMILSON CRUZ	FÓRUM	CEL. FRANCISCO GOMES, S/N, PEDRA DE FOGO	1	622,14	Modelo G_3	89,00
6	1ª Zona	AURORA	FÓRUM DES. JAIME ALENCAR ARARIPE	FÓRUM	RUA CORONEL JOSÉ LEITE, S/N	1	378,05	Sem modelo padrão	74,00
7	1ª Zona	BARBALHA	FÓRUM DR. ROTSENAIDIL DUARTE FERNANDES TÁVORA	FÓRUM	RUA ZUCA SAMPAIO, S/N	3	689,93	Modelo D_1	10,00
8	1ª Zona	BARRO	FÓRUM DOUTOR NORMANDO ALVES FEITOSA	FÓRUM	AVENIDA FRANCISCO AUDELEY CARDOSO, S/N	1	478,86	Modelo F	84,00
9	1ª Zona	BREJO SANTO	FÓRUM GOVERNADOR PLÁCIDO ADERALDO CASTELO	FÓRUM	RUA ANTÔNIO FLORENTINO DE ARAÚJO, S/N, SÃO FRANCISCO	3	700,57	Modelo C_1	69,00
10	1ª Zona	CAMPOS SALES	FÓRUM DES. PEDRO PINHEIRO DE MELO	FÓRUM	RUA MANOEL MORAIS, 81	1	427,14	Sem modelo padrão	145,00
11	1ª Zona	CARIRIAÇU	FÓRUM DES. VALDETÁRIO PINHEIRO MOTA	FÓRUM	RUA LUIZ BEZERRA, S/N	1	402,8	Modelo B	32,00
12	1ª Zona	CRATO	FÓRUM DES. HERMES PARAHYBA	FÓRUM	RUA ÁLVARO PEIXOTO DE ALENCAR, S/N	7	2014	Sem modelo padrão	10,00
13	1ª Zona	CRATO	SECRETARIA JUDICIÁRIA	SEJUD CRAJUBAR	AVENIDA PADRE CÍCERO, 1 - KM 02 - MURITI	1	542,61	Sem modelo padrão	10,00
14	1ª Zona	FARIAS BRITO	FÓRUM DES. JOSÉ MARIA DE MELO	FÓRUM	RUA ANTÔNIO FERNANDES DE LIMA , 386 - CENTRO	1	429,63	Modelo B_1	58,00
15	1ª Zona	GRANJEIRO	FÓRUM DR. ANTÔNIO RUBENS SOARES CHAGAS	FÓRUM	RUA FRANCISCO MONTEIRO GRANJEIRO, S/N - CENTRO	0	215,36	Modelo A	74,00
16	1ª Zona	JARDIM	FÓRUM DR. ELISEU BARROSO	FÓRUM	RUA SANTO ANTÔNIO, S/N	0	372,14	Sem modelo padrão	46,00
17	1ª Zona	JARDIM	RESIDÊNCIA OFICIAL JUIZ	FÓRUM	RUA SANTO ANTONIO, S/N	1	170,3	Sem modelo padrão	46,00
18	1ª Zona	JATI	FÓRUM DES. ERNANI BARREIRA PORTO	FÓRUM	AV. JOSÉ HUMBERTO ALCÂNTARA GONDIM, 145	0	402,8	Modelo B	90,00
19	1ª Zona	JUAZEIRO DO NORTE	FÓRUM DES. JUVÊNCIO JOAQUIM DE SANTANA	FÓRUM	RUA MARIA MARCIONILIA PESSOA SILVA, 800 - JARDIM GONZAGA	9	2379,66	Sem modelo padrão	0,00
20	1ª Zona	JUAZEIRO DO NORTE	NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA	JUIZADO	RUA MANUEL MIGUEL DOS SANTOS, 130 - LAGOA SECA	1	419,44	Sem modelo padrão	0,00
21	1ª Zona	JUAZEIRO DO NORTE	RESIDÊNCIA OFICIAL JUIZ	USADA COMO ARQUIVO - BENS	CONDOMÍNIO JUDICIÁRIO - CASA 02	0	170,3	Sem modelo padrão	0,00
22	1ª Zona	LAVRAS DA MANGABEIRA	FÓRUM DES. STÊNIO LEITE LINHARES	FÓRUM	RUA VICENTE VELOSO DA SILVA, S/N - VILA BANCÁRIA	1	528,59	Modelo B_5	94,00
23	1ª Zona	MAURITI	FÓRUM DES. AURINO AUGUSTO DE ARAUJO LIMA	FÓRUM	RUA CAPITÃO MIGUEL DANTAS, 1000 - CENTRO	1	554,49	Modelo F_1	80,00
24	1ª Zona	MILAGRES	RESIDÊNCIA OFICIAL JUIZ	FÓRUM	RUA SANDOVAL LINS, 184 - CENTRO	1	170,3	Sem modelo padrão	55,00
25	1ª Zona	MISSÃO VELHA	FÓRUM DR. JOSÉ LIMA RIBEIRO	FÓRUM	RUA CORONEL JOSÉ DANTAS, S/N - JOSÉ PIMENTA	1	468,22	Modelo B_3	29,00
26	1ª Zona	NOVA OLINDA	FÓRUM DES. LEÔNIDAS FERREIRA DE SOUSA	FÓRUM	RUA ALVIN ALVES, S/N - CENTRO (AV. ALVIM ALVES, Nº 18 – GUARDIÃO	1	215,36	Sem modelo padrão	52,00
27	1ª Zona	PORTEIRAS	FÓRUM ESCRIVÃO JOSÉ PEREIRA DA SILVA SOBRINHO	FÓRUM	RUA PREFEITO ANTÔNIO DENGUINHO DE SANTANA, 30 - CENTRO	0	478,86	Modelo F	67,00

28	1ª Zona	POTENGI	FÓRUM DR. LUIZ RODRIGUES NETO	FÓRUM	RUA ANTONIO GUEDES NETO, S/N - SÃO FRANCISCO	0	402,8	Modelo B	95,00
29	1ª Zona	SALITRE	FÓRUM DR. LUIZ BEZERRA DE MENEZES	FÓRUM	PRAÇA SÃO FRANCISCO, S/N - CENTRO	0	215,36	Modelo A	151,00
30	1ª Zona	SANTANA DO CARIRI	FÓRUM MINISTRO CÉSAR ASFOR ROCHA	FÓRUM	RUA DEPUTADO FURTADO LEITE, S/N - CENTRO	0	508,64	Modelo B	63,00
31	1ª Zona	TARRAFAS	FÓRUM ANTÔNIO LEITE TAVARES	FÓRUM	AVENIDA DOUTORA MARIA LUIZA LEITE, S/N - BULANDEIRO	0	215,36	Modelo A	117,00
32	1ª Zona	VÁRZEA ALEGRE	FÓRUM DR. WILSON DE NORÕES MILFORT	FÓRUM	RUA RAIMUNDO SOBREIRA LIMA SOBRINHO (MUNDINHO SOBREIRA), S/N - RIACHINHO	1	948,02	Modelo H	94,00

LOTE 02 - 2ª e 14ª ZONAS JUDICIÁRIAS - SEDE IGUATU									
SEQ.	ZONA JUDICIÁRIA	COMARCA	NOME DO IMÓVEL	OCUPAÇÃO	ENDEREÇO	QUANTIDADE DE VARAS	ÁREA CONSTRUÍDA (m²)	TIPOLOGIA DA EDIFICAÇÃO	DISTÂNCIA DA SEDE (km)
1	2ª Zona	ACOPIARA	FÓRUM PROFESSOR FRANCISCO UCHOA DE ALBUQUERQUE	FÓRUM	RUA CÍCERO MANDU, S/N	3	508,64	Sem modelo padrão	39,00
2	2ª Zona	ACOPIARA	RESIDÊNCIA OFICIAL JUIZ	USADA COMO ARQUIVO	RUA TIBÚRCIO SOARES, 420 – CASA 01 – CENTRO		196,00	Sem modelo padrão	38,00
3	14ª Zona	AIUABA	FÓRUM DES. CARLOS FACUNDO	FÓRUM	RUA JOSÉ DE MORAIS FEITOSA, S/N	1	402,80	Modelo B	110,00
4	14ª Zona	ARNEIROZ	FÓRUM DOUTOR FRANCISCO SUENON BASTOS MOTA	FÓRUM	TRAVESSA CORONEL VIRGÍLIO TÁVORA, S/N	0	215,36	Modelo A	142,00
5	2ª Zona	BAIXIO	FÓRUM DES.A AGUEDA PASSOS RODRIGUES MARTINS	FÓRUM	PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N – CENTRO	0	215,36	Modelo A	108,00
6	2ª Zona	CARIÚS	FÓRUM DR. JOSÉ MARIA DE VASCONCELOS MARTINS	FÓRUM	RUA VEREADOR BENEDITO ALVES DE OLIVEIRA, S/N	0	429,63	Modelo B_1	38,00
7	2ª Zona	CATARINA	FÓRUM DES. JOSÉ ARI CISNE	FÓRUM	RUA JOÃO FERREIRA DOS SANTOS, S/N	0	612,00	Sem modelo padrão	92,00
8	2ª Zona	CEDRO	FÓRUM FRANCISCO GILSON VIANA MARTINS	FÓRUM	RUA CORONEL JOÃO CÂNDIDO, 578	1	429,63	Modelo B_1	56,00
9	2ª Zona	ICÓ	FÓRUM MINISTRO TRISTÃO DE ALENCAR ARARIPE	FÓRUM	AVENIDA JOSEFA NOGUEIRA MONTEIRO, 1760 - CENTRO	3	542,70	Sem modelo padrão	54,00
10	2ª Zona	ICÓ	JUIZADO ESPECIAL (RESIDÊNCIA OFICIAL)	JUIZADO	AVENIDA JOSEFA NOGUEIRA MONTEIRO, 1788 - CENTRO	1	207,50	Sem modelo padrão	54,00
11	2ª Zona	IGUATU	FÓRUM DES. BOANERGES DE QUEIROZ FACÓ	FÓRUM	RUA JOSÉ AMARO, S/N - BUGI	5	954,00	Sem modelo padrão	0,00
12	2ª Zona	IGUATU	RESIDÊNCIA OFICIAL JUIZ	USADA COMO ARQUIVO	RUA JÚLIO CAVALCANTE, S/N – BUGI.		170,30	Sem modelo padrão	0,00
13	2ª Zona	IGUATU	RESIDÊNCIA OFICIAL JUIZ	USADA COMO ARQUIVO	RUA JOSÉ AMARO, 261 – BUGI.		191,00	Sem modelo padrão	0,00
14	2ª Zona	IPAUMIRIM	FORUM DR. JADER NOGUEIRA SANTANA	FÓRUM	CE 151- KM 21,30, S/N (VILA SÃO JOSE, S/N)	1	535,66	Sem modelo padrão	106,00
15	2ª Zona	JUCÁS	FÓRUM DES. JOSÉ MARIA DE QUEIROZ	FÓRUM	RUA JOSÉ FACUNDO LEITE, S/N - CENTRO	2	429,63	Sem modelo padrão	35,00
16	2ª Zona	ORÓS	FÓRUM MINISTRO VICENTE LEAL DE ARAÚJO	FÓRUM	AVENIDA JOSÉ FARES LOPES , S/N - CENTRO	0	402,80	Modelo B	59,00
17	14ª Zona	PARAMBU	FÓRUM DES. JOAQUIM JORGE DE SOUSA FILHO	FÓRUM	RUA LUIS MOREIRA LIMA, S/N - HORÁCIO ALVES NORONHA	0	429,63	Modelo B_1	236,00
18	14ª Zona	QUITERIANÓPOLIS	FÓRUM DES. JOAQUIM JORGE DE SOUSA FILHO	FÓRUM	RUA JOSÉ COSTA LIMA, S/N - CIDADE NOVA	0	215,36	Modelo A	241,00
19	2ª Zona	QUIXELÔ	FÓRUM DES. ALBELMAR RIBEIRO DA CUNHA	FÓRUM	RUA ANTIGA R. DAS PALMEIRAS, S/N - CENTRO	0	454,99	Modelo B_2	20,00
20	2ª Zona	SABOEIRO	FÓRUM DES. JOSÉ FREIRE MODESTO FERRAZ	FÓRUM	RUA VEREADOR ELISIO FLORENTINO TEIXEIRA, S/N - PRAÇA DA JUSTIÇA	0	402,80	Modelo B	82,00
21	14ª Zona	TAUÁ	FÓRUM DR. FÁBIO AUGUSTO MOREIRA DE AGUIAR	FÓRUM	AVENIDA ABGAIL CIDRÃO DE OLIVEIRA, S/N - PLANALTO COLIBRI	5	2.026,91	Sem modelo padrão	174,00
22	2ª Zona	UMARI	FÓRUM DES. ERNANI BARREIRA PORTO	FÓRUM	AVENIDA DOM QUINTINO, S/N - CENTRO	0	215,36	Modelo A	98,00

LOTE 03 - 3ª e 13ª ZONAS JUDICIÁRIAS - SEDE QUIXADÁ									
SEQ.	ZONA JUDICIÁRIA	COMARCA	NOME DO IMÓVEL	OCUPAÇÃO	ENDEREÇO	QUANTIDAD E DE VARAS	ÁREA CONSTRUÍDA (m²)	TIPOLOGIA DA EDIFICAÇÃO	DISTÂNCIA DA SEDE (km)
1	3ª Zona	BANABUIÚ	FÓRUM ESCRITORA RACHEL DE QUEIROZ	FÓRUM	AVENIDA QUEIROZ PESSOA, S/N, CENTRO, BANABUIÚ-CE, CEP: 63.960.000	0	215,36	Modelo A	61,00
2	13ª Zona	BOA VIAGEM	FORUM DES. JULIO CARLOS DE MIRANDA BEZERRA	FÓRUM	RUA RAIMUNDO PEREIRA BATISTA, S/N, VARZEA DO CANTO	2	938,96	Sem modelo padrão	145,00
3	13ª Zona	CANINDÉ	FÓRUM DR. GERÔNCIO BRÍGIDO NETO	FÓRUM	RUA DR. GERÔNCIO BRÍGIDO NETO, 266	3	676,32	Modelo C_4	102,00
4	13ª Zona	CARIDADE	FÓRUM DES. CARLOS FACUNDO	FÓRUM	RUA CORONEL FRANCISCO LINHARES, 361	1	402,80	Modelo B	124,00
5	3ª Zona	CHORÓ	FÓRUM DR. ROBERTO DO QUEIROZ	FÓRUM	Rua Universitária, n° 320, Bairro Cidade Nova, Choró/CE	0	283,50	Modelo A	29,00
6	3ª Zona	DEP. IRAPUAN PINHEIRO	FÓRUM DR.FRANCISCO BARROSO GOMES	FÓRUM	RUA CÂNDIDO BORGES , S/N - CENTRO	0	215,36	Sem modelo padrão	166,00
7	3ª Zona	IBARETAMA	FÓRUM DR. FRANCISCO HOLANDA FROTA	FÓRUM	RUA LUIS CAMURÇA, S/N - CENTRO	0	215,36	Modelo A	27,00
8	13ª Zona	ITATIRA	FÓRUM DR. CLODOALDO PINTO	FÓRUM	RUA ANTÔNIO SABINO GUERRA, S/N CENTRO	0	402,80	Modelo B	143,00
9	13ª Zona	MADALENA	FÓRUM DES. FCO. HAROLDO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	FÓRUM	RUA JOSÉ HOMERO SARAIVA, 51 - SANTA TERESINHA	0	402,80	Modelo B	110,00
10	3ª Zona	MILHÃ	FÓRUM ALFREDO BARREIRA FILHO	FÓRUM	RUA A, S/N - CENTRO	0	215,36	Modelo A	136,00
11	3ª Zona	MOMBAÇA	FÓRUM CORONEL JOSÉ ADERALDO DE AQUINO	FÓRUM	RUA SILVINO LOPES E SÁ BENEVIDES, S/N - VILA SALETE	2	950,69	Modelo G_3	141,00
12	13ª Zona	PARAMOTI	FÓRUM DES. JOSÉ MARIA DE MELO	FÓRUM	AVENIDA PREFEITO WILSON SAMPAIO S/N - PREFEITO ARACI SANTOS	0	215,36	Modelo A	142,00
13	3ª Zona	PEDRA BRANCA	FÓRUM DES. JOSÉ ALMIR DE CARVALHO	FÓRUM	RUA FRANCISCO VIEIRA CAVALCANTE, S/N - POSTO II	1	402,80	Modelo B	132,00
14	3ª Zona	PEDRA BRANCA	RESIDÊNCIA OFICIAL JUIZ	USADA COMO ARQUIVO	AV. FRANCISCO VIEIRA CAVALCANTE, S/N		170,30	Modelo B	131,00
15	3ª Zona	PIQUET CARNEIRO	FÓRUM DES. CARLOS DEMÓSTENES FERNANDES	FÓRUM	RUA ANTONIO FERNANDES, S/N - CENTRO	0	215,36	Modelo A	133,00
16	3ª Zona	QUIXADÁ	FÓRUM DES. AVELAR ROCHA	FÓRUM	AVENIDA JESUS MARIA E JOSÉ, S/N, JARDIM DOS MONÓLITOS	4	1.646,85	Modelo E_3	0,00
17	3ª Zona	QUIXERAMOBIM	FÓRUM DES. JOSÉ PIRES DE CARVALHO	FÓRUM	AVENIDA DR. JOAQUIM FERNANDES, 670 - CENTRO	3	624,20	Sem modelo padrão	48,00
18	3ª Zona	SENADOR POMPEU	FÓRUM DR. FRANCISCO BARROSO GOMES	FÓRUM	RUA ARTHUR TORRES ALMEIDA, S/N - CENTRO	3	2.061,31	Modelo I_2	103,00
19	3ª Zona	SOLONÓPOLE	FÓRUM DR. DOLOR UCHÔA BARREIRA	FÓRUM	AVENIDA PREFEITO JOSÉ SIFREDO PINHEIRO, 108 - CENTRO	2	415,94	Sem modelo padrão	111,00
20	3ª Zona	SOLONÓPOLE	RESIDÊNCIA OFICIAL JUIZ	USADA COMO ARQUIVO	RUA Mª. FRANCELINA PINHEIRO LANDIM, 1046		170,30	Sem modelo padrão	111,00

LOTE 04 - 4ª e 12ª ZONAS JUDICIÁRIAS - SEDE RUSSAS									
SEQ.	ZONA JUDICIÁRIA	COMARCA	NOME DO IMÓVEL	OCUPAÇÃO	ENDEREÇO	QUANTIDADE DE VARAS	ÁREA CONSTRUÍDA (m²)	TIPOLOGIA DA EDIFICAÇÃO	DISTÂNCIA DA SEDE (km)
1	4ª Zona	ALTO SANTO	FÓRUM GOVERNADOR CÉSAR CALS	FÓRUM	RUA CORONEL SIMPLICIO BEZERRA, 32	1	764,96	Sem modelo padrão	86,00
2	12ª Zona	ARACATI	FÓRUM MINISTRO JESUS COSTA LIMA	FÓRUM	TRAVESSA FELISMINO FILHO, 1079	3	772,88	Sem modelo padrão	72,00
3	12ª Zona	ARACATI	JUIZADO ESPECIAL	JUIZADO	RUA CORONEL ALEXANDRINO, 1224	1	218,80	Sem modelo padrão	70,00
4	12ª Zona	BEBERIBE	FÓRUM DES. BOANERGES DE QUEIROZ FACÓ	FÓRUM	RUA JOAQUIM FACÓ, 244, NOVO PLANALTO	2	533,85	Modelo B_13	101,00
5	4ª Zona	ERERÊ	FÓRUM DES. BOANERGES VIANA DO AMARAL	FÓRUM	RUA JOSÉ PESSOA DE QUEIROZ S/N	0	215,36	Sem modelo padrão	153,00
6	12ª Zona	FORTIM	FÓRUM DES. JOSÉ MAURI MOURA ROCHA	FÓRUM	RUA JOAQUIM CRISÓSTOMO, S/N - CENTRO	0	402,80	Modelo B	86,00
7	4ª Zona	IBICUITINGA	FÓRUM DES. JOSÉ MARIA DE MELO	FÓRUM	AVENIDA CAPITÃO MANOEL ANTÔNIO, S/N - CENTRO	0	402,80	Modelo B	91,00
8	12ª Zona	ICAPUÍ	FÓRUM JOSÉ MARIÉSIO DE ALENCAR BENEVIDES	FÓRUM	AVENIDA CHICO FÉLIX, S/N - CENTRO	0	402,80	Modelo B	125,00
9	4ª Zona	IRACEMA	FÓRUM JUIZ CÂNDIDO COUTO	FÓRUM	AV. AUGUSTA CLEMENTINA DE NEGREIROS, S/N - JATOBÁ	1	842,66	Sem modelo padrão	124,00
10	12ª Zona	ITAICABA	FÓRUM DES. JOSÉ MARIA MOURA ROCHA	FÓRUM	RUA VILA OLÍMPICA, 400 – SÃO FRANCISCO	0	215,36	Modelo A	50,00
11	4ª Zona	JAGUARETAMA	FÓRUM DES. CARLOS FACUNDO	FÓRUM	RUA RIACHO DE SANGUE , 786 - CENTRO	1	429,63	Modelo B_1	132,00
12	4ª Zona	JAGUARIBARA	FÓRUM DRA. EMILIANA DE QUEIROZ TAMIARANA	FÓRUM	PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 186 - CENTRO	0	589,84	Modelo D	97,00
13	4ª Zona	JAGUARIBE	FÓRUM PROMOTOR ANTÔNIO GARCIA GONDIM	FÓRUM	AV. 08 DE NOVEMBRO,1261 - CENTRO	2	605,22	Modelo B_13	151,00
14	12ª Zona	JAGUARUANA	FÓRUM DES. FRANCISCO NOGUEIRA SALES	FÓRUM	RUA CORONEL RAIMUNDO FRANCISCO, 1402 - JUAZEIRO	1	402,80	Modelo B	44,00
15	4ª Zona	LIMOEIRO DO NORTE	FÓRUM DES. ANTONIO CARLOS COSTA E SILVA	FÓRUM	RUA JOÃO MARIA DE FREITAS, 1147 - JOÃO XXIII	3	1.198,21	Modelo G_1	38,00
16	4ª Zona	MORADA NOVA	FÓRUM DES. AGENOR STURDART GURGEL	FÓRUM	AVENIDA MANOEL CASTRO, 680 - CENTRO	3	1.066,42	Sem modelo padrão	56,00
17	4ª Zona	PALHANO	FÓRUM DES. JOSÉ MARIA DE MELO	FÓRUM	AVENIDA POSSIDÔNIO BARRETO, 280 - CENTRO	0	215,36	Modelo A	33,00
18	4ª Zona	PEREIRO	FÓRUM DES. RAIMUNDO NÉLIO DE PAIVA CASTRO	FÓRUM	RUA CORONEL PORTO, S/N - CENTRO	0	387,99	Sem modelo padrão	188,00
19	4ª Zona	POTIRETAMA	FÓRUM DESEMBARDOR JOÃO DAMASCENO FONTENELE	FÓRUM	RUA EXPEDITO LEITE DA SILVA, 50 - CENTRO	0	215,36	Modelo A	123,00
20	4ª Zona	QUIXERÉ	FÓRUM DES. RAIMUNDO LUSTOSA CABRAL	FÓRUM	RUA MANOEL GONÇALVES, 257 - CENTRO	0	429,63	Modelo B_1	33,00
21	4ª Zona	RUSSAS	FÓRUM JUIZ MOACIR DE SOUZA ROCHA	FÓRUM	TRAVESSA ANTÔNIO GONÇALVES FERREIRA, S/N - GUANABARA (VIZINHO A UPA)	3	1.821,51	Modelo I_3	0,00
22	4ª Zona	SÃO JOÃO DO JAGUARIBE	FÓRUM MILTON CHAVES E SILVA	FÓRUM	RUA DANIEL RODRIGUES, 547 - CENTRO	0	215,36	Modelo A	57,00
23	4ª Zona	TABULEIRO DO NORTE	FÓRUM DR. ANTÔNIO GIOVANI DE ALENCAR	FÓRUM	RUA MAIA ALARCON, 433 - CENTRO	1	375,06	Sem modelo padrão	51,00

LOTE 05 - 5ª ZONA JUDICIÁRIA - SEDE MARACANAÚ									
SEQ.	ZONA JUDICIÁRIA	COMARCA	NOME DO IMÓVEL	OCUPAÇÃO	ENDEREÇO	QUANTIDAD E DE VARAS	ÁREA CONSTRUÍDA (m²)	TIPOLOGIA DA EDIFICAÇÃO	DISTÂNCIA DA SEDE (km)
1	5ª Zona	AQUIRAZ	FÓRUM ESCRIVÃO MANOEL FLORENCIO FILHO	FÓRUM	RUA DA INTEGRAÇÃO, 167 - CENTRO	3	1.342,50	Modelo E_1	36,00
2	5ª Zona	CASCADEL	FÓRUM DES. CARLOS FACUNDO	FÓRUM	RUA PROFº JOSÉ ANTONIO DE QUEIROZ, S/N	2	726,12	Sem modelo padrão	68,00
3	5ª Zona	CAUCAIA	1ª UNIDADE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL	JUIZADO	RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 251, CENTRO, 61600-110	1	201,39	Sem modelo padrão	23,00
4	5ª Zona	CAUCAIA	ANTIGO FÓRUM	USADA COMO ARQUIVO	RUA JUACI SAMPAIO PONTES, 2091	0	634,24	Sem modelo padrão	22,00
5	5ª Zona	CAUCAIA	FÓRUM DES. JOAQUIM OLÍMPIO DA SILVEIRA CARVALHO	FÓRUM	RUA SÉRVULO BRAGA MOREIRA S/N (RUA 15 DE OUTUBRO), S/N, NOVO PABUSSÚ	10	3.518,83	Sem modelo padrão	24,00
6	5ª Zona	CAUCAIA	RESIDÊNCIA OFICIAL JUIZ	USADA COMO ARQUIVO	RUA JOSÉ ROCHA, Nº 503	0	170,30	Sem modelo padrão	23,00
7	5ª Zona	CHOROZINHO	FÓRUM DR. JOSÉ LINDIVAL DE FREITAS	FÓRUM	AVENIDA DOUTOR LUIZ COSTA, S/N	0	448,38	Sem modelo padrão	66,00
8	5ª Zona	EUSÉBIO	FÓRUM DES. CARLOS FACUNDO	FÓRUM	AVENIDA EUSÉBIO DE QUEIROZ, S/N - CENTRO	3	1.137,79	Sem modelo padrão	26,00
9	5ª Zona	GUAIUBA	FÓRUM DES. FAUSTINO DE ALBUQUERQUE E SOUSA	FÓRUM	RUA FAUSTO ALBUQUERQUE, S/N - CENTRO	0	215,36	Sem modelo padrão	20,00
10	5ª Zona	HORIZONTE	FÓRUM MINISTRO IGNÁCIO MOACIR CATUNDA	FÓRUM	RUA FRANCISCO EUDES XIMENES, 241 - CENTRO	2	508,64	Modelo B_4	44,00
11	5ª Zona	ITAITINGA	FÓRUM FRANCISCO HUGO ALENCAR FURTADO	FÓRUM	AVENIDA CEL VIRGÍLIO TÁVORA, 1208 - CENTRO	2	553,81	Modelo B_9	25,00
12	5ª Zona	MARACANAÚ	FÓRUM DES. EVANDRO NOGUEIRA LIMA	FÓRUM	AVENIDA DOS ESTRUTURANTES, 2 - ANTONIO JUSTA	10	2.607,72	Modelo J_1	0,00
13	5ª Zona	MARACANAÚ	JUIZADO ESPECIAL	JUIZADO	RUA EDSON QUEIROZ, 2 - ANTONIO JUSTA	1	302,54	Modelo J_1	0,00
14	5ª Zona	MARANGUAPE	FÓRUM DR. VALDEMAR DA SILVA PINTO	FÓRUM	RUA CAPITÃO JEOVÁ COLLARES, S/N - OUTRA BANDA	3	721,31	Modelo C_3	11,00
15	5ª Zona	PACAJUS	FÓRUM DR. OTÁVIO FACUNDO BEZERRA	FÓRUM	AVENIDA LÚCIO JOSÉ DE MENEZES, S/N - CROATÁ II	2	622,90	Modelo B_10	51,00
16	5ª Zona	PACATUBA	FÓRUM DES RAIMUNDO CATUNDA	FÓRUM	RUA CORONEL JOSE LIBANIO, 432 - CENTRO	2	913,03	Sem modelo padrão	14,00
17	5ª Zona	PALMÁCIA	FÓRUM DES. EDGAR CARLOS DE AMORIM	FÓRUM	RUA FRANCISCO DE QUEIROS, 1 - CENTRO	0	402,80	Modelo B	53,00
18	5ª Zona	PARACURU	FÓRUM DES FRANCISCO ADALBERTO DE OLIVEIRA BARROS LEAL	FÓRUM	RUA SÃO JOAO EVANGELISTA, 506 – CAMPO DE AVIAÇÃO	1	595,94	Modelo C	97,00
19	5ª Zona	PARAIPABA	FÓRUM DES. HUGO PEREIRA	FÓRUM	RUA DOMINGOS BARROSO, S/N - MONTE ALVERNE	1	402,80	Modelo B	102,00
20	5ª Zona	PINDORETAMA	FÓRUM PROCURADOR JOSÉ VALE ALBINO	FÓRUM	RUA ODILO MAIA GONDIM, S/N - CENTRO	0	464,74	Sem modelo padrão	53,00
21	5ª Zona	SÃO GONÇALO DO AMARANTE	FÓRUM DES. JOSÉ JUCÁ FILHO	FÓRUM	RUA EDITE MOTA, 201 - CENTRO	2	601,53	Modelo C_2	70,00
22	5ª Zona	SÃO LUÍS DO CURU	FÓRUM DR. CARLOS AUGUSTO GOMES CORREIA	FÓRUM	RUA FLORÊNCIO TABOSA, S/N - CENTRO	0	429,63	Modelo B_1	88,00
23	5ª Zona	TRAIRI	FÓRUM DES. ALBEMAR RIBEIRO DA CUNHA	FÓRUM	RUA FORTUNATO BARROSO, S/N - CENTRO	2	508,64	Modelo B_4	133,00

LOTE 06 - 6ª ZONA JUDICIÁRIA - SEDE ITAPIPOCA									
SEQ.	ZONA JUDICIÁRIA	COMARCA	NOME DO IMÓVEL	OCUPAÇÃO	ENDEREÇO	QUANTIDAD E DE VARAS	ÁREA CONSTRUÍDA (m²)	TIPOLOGIA DA EDIFICAÇÃO	DISTÂNCIA DA SEDE (km)
1	6ª Zona	AMONTADA	FÓRUM DES. JULIO CARLOS DE MIRANDA BEZERRA	FÓRUM	RUA MANUEL MARTINS TEIXEIRA, 1310 / ESQUINA COM RUA MARIA BELO	1	454,99	Modelo B_2	32,00
2	6ª Zona	APIARÉS	FÓRUM DES. MÁRIO PEIXOTO DE ALENCAR	FÓRUM	AVENIDA GOMES DA SILVA, S/N - CENTRO	0	215,36	Modelo A	81,00
3	6ª Zona	GENERAL SAMPAIO	FÓRUM DES. ADEMAR DO NASCIMENTO FERNANDES TÁVORA	FÓRUM	TRAVESSA JOSÉ SEVERINO FILHO, S/N - CENTRO	0	215,36	Modelo A	107,00
4	6ª Zona	IRAUÇUBA	FÓRUM PROFESSOR DOLOR BARREIRA	FÓRUM	AVENIDA PAULO BASTOS, 802 - CENTRO	0	553,75	Sem modelo padrão	58,00
5	6ª Zona	ITAPAJÉ	FÓRUM DES. VIRGÍLIO FIRMEZA	FÓRUM	AVENIDA REIMUNDO AZAURI BASTOS, S/N - FERROS	3	1.692,04	Modelo I	43,00
6	6ª Zona	ITAPIPOCA	FÓRUM JOSÉ AIRTON TEIXEIRA	FÓRUM	AVENIDA ESAU ALVES AGUIAR, 2011 - CACIMBAS	3	1.484,71	Modelo E_2	0,00
7	6ª Zona	ITAPIPOCA	JUIZADO ESPECIAL	JUIZADO	AVENIDA ANASTACIO BRAGA, 380 - SÃO SEBASTIÃO	1	252,12	Modelo E_2	0,00
8	6ª Zona	MIRAÍMA	FÓRUM DR. FRANCISCO JOSÉ MARTINS CÂMARA	FÓRUM	AV. LINDOLFO BRAGA, 636 - CENTRO	0	215,36	Modelo A	48,00
9	6ª Zona	PENTECOSTE	FÓRUM DES. EURICO MONTEIRO	FÓRUM	RUA ANTÔNIO MARTINS BANDEIRA, S/N - ACAMPAMENTO	1	402,80	Modelo B	64,00
10	6ª Zona	TEJUÇOCA	FÓRUM DES. FRANCISCO LEITE ALBUQUERQUE	FÓRUM	AV. GABRIEL FILHO, 100 - CENTRO (RODOVIA FCO. SILVA MOTA)	0	215,36	Modelo A	88,00
11	6ª Zona	TURURU	FÓRUM DES. JULIO CARLOS DE MIRANDA BEZERRA	FÓRUM	RUA PEDRO LEITÃO, 22 - CENTRO	0	215,36	Modelo A	28,00
12	6ª Zona	UMIRIM	FÓRUM DES. STÊNIO LEITE LINHARES	FÓRUM	RUA CARLOS ANTÔNIO SALES, 401 - CENTRO	1	402,80	Modelo B	44,00
13	6ª Zona	URUBURETAMA	FÓRUM	FÓRUM	RUA LUIZ DE ARAUJO FARIAS, S/N - ITAMARATY	2	944,27	Modelo H_1	28,00

LOTE 07 - 7ª ZONA JUDICIÁRIA - SEDE SOBRAL									
SEQ.	ZONA JUDICIÁRIA	COMARCA	NOME DO IMÓVEL	OCUPAÇÃO	ENDEREÇO	QUANTIDADE DE VARAS	ÁREA CONSTRUÍDA (m²)	TIPOLOGIA DA EDIFICAÇÃO	DISTÂNCIA DA SEDE (km)
1	7ª Zona	ALCÂNTARAS	FÓRUM DR. JOSÉ GERARDO FROTA PARENTE	FÓRUM	RUA FRANCISCO CUNHA, S/N, SÃO JOSÉ	0	215,36	Modelo A	38,00
2	7ª Zona	CARIRÉ	FÓRUM DES. FRANCISCO PASTEUR DOS SANTOS	FÓRUM	RUA VEREADOR MANUEL HONÓRIO DE BRITO, S/N	1	402,80	Modelo B	44,00
3	7ª Zona	COREAÚ	FÓRUM DR. ADEMAR MENDES BEZERRA	FÓRUM	RODOVIA CE 071	1	402,80	Modelo B	54,00
4	7ª Zona	FORQUILHA	FÓRUM DR. LUÍS MARTINS VIANA	FÓRUM	AVENIDA CRIANÇA DANTE VALÉRIO, S/N - FRANCISCO MARTINS VIANA	0	402,80	Modelo B	15,00
5	7ª Zona	FORQUILHA	RESIDÊNCIA OFICIAL JUIZ	USADA COMO ARQUIVO	AV. CRIANÇA DANTE VALÉRIO, S/Nº - CENTRO		170,30	Modelo B	16,00
6	7ª Zona	GRAÇA	FÓRUM DES. RAIMUNDO HELIO PAIVA CASTRO	FÓRUM	RUA EUCLIDES AUGUSTO RIBEIRO, 337 - CENTRO	0	429,63	Modelo B_1	77,00
7	7ª Zona	GROAÍRAS	FÓRUM DES. JOSÉ MARIA DE MELO	ÓRGÃO MUNICIPAL	RUA PRINCESA ISABEL , 1520 - CAPITÃO JOSÉ LINHARES	0	402,80	Sem modelo padrão	28,00
8	7ª Zona	MASSAPÊ	FÓRUM DR. LUIZ CARLOS MAGALHÃES AGUIAR	FÓRUM	RUA PREFEITO BETO LIRA, S/N - CENTRO	2	440,89	Modelo B_3	23,00
9	7ª Zona	MASSAPÊ	RESIDÊNCIA OFICIAL JUIZ	USADA COMO ARQUIVO	RUA SIGEFREDO ARRUDA S/N – CENTRO.		170,30	Modelo B_3	23,00
10	7ª Zona	MERUOCA	FÓRUM DES. FRANCISCO AROLD R. ALBUQUERQUE	FÓRUM	RUA MONSENHOR FURTADO, S/N - CENTRO	0	402,80	Modelo B	33,00
11	7ª Zona	MORAÚJO	FÓRUM BYRON DE FIGUEREDO FROTA	FÓRUM	RODOVIA CE-071	0	215,36	Modelo A	64,00
12	7ª Zona	MUCAMBO	FÓRUM DES. JÚLIO CARLOS DE MIRANDA BEZERRA	FÓRUM	RUA VICENTE GOMES, S/N - CENTRO	1	402,80	Modelo B	55,00
13	7ª Zona	PACUJÁ	FÓRUM DES. FRANCISCO HAROLDO R. DE ALBUQUERQUE	FÓRUM	RUA DOMINGOS MARIANO , S/N - BANANEIRA	0	215,36	Modelo A	68,00
14	7ª Zona	RERIUTABA	FÓRUM DES. FRANCISCO HAROLDO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	FÓRUM	AVENIDA JOSÉ CASSIMIRO DE ALBUQUERQUE, S/N - CARAO	1	429,63	Modelo B_1	73,00
15	7ª Zona	SANTANA DO ACARAÚ	FÓRUM	FÓRUM	RUA MANOEL JOAQUIM, S/N - JOÃO ALFREDO DE ARAUJO	1	402,80	Modelo B	37,00
16	7ª Zona	SENADOR SÁ	FÓRUM DR. LUIZ CARLOS MAGALHAES AGUIAR	FÓRUM	AV. VINTE E TRES DE AGOSTO, S/N - CENTRO	0	219,45	Sem modelo padrão	47,00
17	7ª Zona	SOBRAL	DEPÓSITO JUDICIÁRIO	USADA COMO ARQUIVO	RUA CEL. ANTÔNIO RODRIGUES MAGALHÃES, 359 - DOM EXPEDITO		309,89	Sem modelo padrão	0,00
18	7ª Zona	SOBRAL	FÓRUM DR. JOSÉ SABOYA DE ALBUQUERQUE	FÓRUM	AVENIDA MONSENHOR ALOÍSIO PINTO, 1300 - DOM EXPEDITO	9	4.421,27	Sem modelo padrão	0,00
19	7ª Zona	VARJOTA	FÓRUM DR. LÚCIO GONÇALVES BRASIL	FÓRUM	RUA MANOEL RODRIGUES TAVARES, S/N - CENTRO	0	215,36	Modelo A	71,00

LOTE 08 - 8ª ZONA JUDICIÁRIA - SEDE TIANGUÁ									
SEQ.	ZONA JUDICIÁRIA	COMARCA	NOME DO IMÓVEL	OCUPAÇÃO	ENDEREÇO	QUANTIDADE DE VARAS	ÁREA CONSTRUÍDA (m²)	TIPOLOGIA DA EDIFICAÇÃO	DISTÂNCIA DA SEDE (km)
1	8ª Zona	CARNAUBAL	FÓRUM DES. FRANCISCO DE ASSIS NOGUEIRA	FÓRUM	RUA JOSÉ BARROSO, 143	0	616,95	Sem modelo padrão	61,00
2	8ª Zona	CROATÁ	FÓRUM DR. HIPÓLITO MORAES ROCHA	FÓRUM	RUA VEREADOR RAIMUNDO DE ABREU, S/N (PRAÇA PREFEITURA)	0	215,36	Modelo A	100,00
3	8ª Zona	FRECHEIRINHA	FÓRUM JUIZ JOSÉ CAVALCANTE FILHO	FÓRUM	AVENIDA JOAQUIM PEREIRA, S/N - CENTRO	0	316,02	Sem modelo padrão	33,00
4	8ª Zona	GUARACIABA DO NORTE	FÓRUM DES. JOSÉ ARI CYSNE	FÓRUM	RUA PADRE BERNARDINO MEMÓRIA, 322 - CENTRO	2	497,47	Sem modelo padrão	64,00
5	8ª Zona	IBIAPINA	FÓRUM DES. JOSÉ FERREIRA DE ASSIS	FÓRUM	AVENIDA DEPUTADO ÁLVARO SOARES, S/N - CENTRO	1	459,02	Sem modelo padrão	28,00
6	8ª Zona	IBIAPINA	RESIDÊNCIA OFICIAL JUIZ	USADA COMO ARQUIVO	AV. SARGENTO JOÃO GOMES NETO, Nº 202 – CENTRO	0	170,30	Sem modelo padrão	27,00
7	8ª Zona	IPU	FÓRUM DR. FRANCISCO PEREIRA PONTES	FÓRUM	PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, 1020 - CENTRO	1	526,86	Sem modelo padrão	89,00
8	8ª Zona	PIRES FERREIRA	FÓRUM DES. JOSÉ MAURI MOURA ROCHA	FÓRUM	AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, S/N - CENTRO	0	215,36	Modelo A	108,00
9	8ª Zona	SÃO BENEDITO	FÓRUM DOUTOR FRANCISCO RUBENS BRANDÃO	FÓRUM	RUA DR. FRANCISCO RUBENS BRANDÃO, S/N - CORRENTE	2	508,64	Modelo B_14	40,00
10	8ª Zona	SÃO BENEDITO	RESIDÊNCIA OFICIAL JUIZ	USADA COMO ARQUIVO	AVENIDA TABAJARA, S/N – ATRÁS DA RUA FRANCISCO BRANDÃO	0	170,30	Modelo B_14	41,00
11	8ª Zona	TIANGUÁ	FÓRUM DES. VALTER NOGUEIRA E VASCONCELOS	FÓRUM	AVENIDA MOISES MOITA, S/N - NENÊ PLÁCIDO	3	902,66	Modelo B_7	0,00
12	8ª Zona	UBAJARA	FÓRUM DR. MOACIR GOMES SOBREIRA	FÓRUM	AVENIDA CORONEL FRANCISCO CAVALCANTE, 149 - CENTRO	1	361,34	Sem modelo padrão	18,00
13	8ª Zona	VIÇOSA DO CEARÁ	FÓRUM DES AGUEDA PASSOS RODRIGUES MARTINS	FÓRUM	PRAÇA DESTRINO CARNEIRO, S/N - CENTRO	2	534,74	Modelo B_6	33,00

LOTE 09 - 9ª ZONA JUDICIÁRIA - SEDE CRATEÚS									
SEQ.	ZONA JUDICIÁRIA	COMARCA	NOME DO IMÓVEL	OCUPAÇÃO	ENDEREÇO	QUANTIDADE E DE VARAS	ÁREA CONSTRUÍDA (m²)	TIPOLOGIA DA EDIFICAÇÃO	DISTÂNCIA DA SEDE (km)
1	9ª Zona	ARARENDÁ	FÓRUM MONSENHOR FRANCISCO SOARES LEITÃO	FÓRUM	RUA PREFEITO FRANCISCO LANDIM, S/N	0	215,36	Modelo A	62,00
2	9ª Zona	CATUNDA	FÓRUM SENADOR JOAQUIM CATUNDA	FÓRUM	RUA ANTONIO BARBOSA, 73 - CAIXA D'ÁGUA	0	166,21	Sem modelo padrão	94,00
3	9ª Zona	CRATEÚS	FÓRUM DES. LUIZ GERARDO DE PONTES BRÍGIDO	FÓRUM	RUA JONAS GOMES DE FREITAS , S/N - CAMPO VELHO	4	1.365,20	Modelo E_4	0,00
4	9ª Zona	HIDROLÂNDIA	FÓRUM DES. CARLOS FACUNDA	FÓRUM	AVENIDA CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, S/N - CENTRO	0	478,32	Sem modelo padrão	146,00
5	9ª Zona	INDEPENDÊNCIA	RESIDÊNCIA OFICIAL JUIZ	FÓRUM	RUA FREI VIDAL DA PENHA, S/N – CENTRO	1	166,33	Sem modelo padrão	51,00
6	9ª Zona	IPAPORANGA	FÓRUM CARLOS FACUNDO	FÓRUM	RUA PEDRO CORRÊIA LEITÃO, S/N - ALTO DO BOM PRINCÍPIO	0	402,80	Modelo B	42,00
7	9ª Zona	IPUEIRAS	FÓRUM DES. FRANCISCO GILSON VIANA MARTINS	FÓRUM	RUA CORONEL GUILHERMINO, S/N - PRAÇA DO CRISTO	1	432,24	Modelo B_8	95,00
8	9ª Zona	MONSENHOR TABOSA	FÓRUM DOUTOR JOSÉ HELDER MESQUITA	FÓRUM	RUA PRAÇA LUIZ ALVES DE MESQUITA, S/N - CENTRO	1	402,80	Modelo B	109,00
9	9ª Zona	NOVA RUSSAS	FÓRUM ESCRIVÃO ANTÔNIO BEZERRA DO VALE	FÓRUM	RUA LEONARDO ARAÚJO, 1752 - PATRONATO	2	450,00	Sem modelo padrão	65,00
10	9ª Zona	NOVO ORIENTE	FÓRUM DES. JOSÉ BARRETO DE CARVALHO	FÓRUM	AVENIDA FRANCISCO RUFINO, S/N - TRECHO CRATEÚS	1	402,80	Modelo B	41,00
11	9ª Zona	PORANGA	FÓRUM DES. JOSÉ MARIA DE MELO	FÓRUM	RUA EPITÁCIO PINHO, S/N - VILA NOVA	0	402,80	Modelo B	74,00
12	9ª Zona	SANTA QUITÉRIA	FÓRUM ESCRIVÃ MARIA ELIANE FERNANDES GOMES	FÓRUM	RUA MARIA ENEIDA BEZERRA DE ANDRADE, S/N - WAGNER ANDRADE	3	1.562,67	Modelo I_1	131,00
13	9ª Zona	TAMBORIL	FÓRUM DES. ANGENOR MONTE STUDARTH GURGEL	FÓRUM	RUA JESUÍTA ADEODATO, S/N - CENTRO	1	429,63	Modelo B_1	66,00

LOTE 10 - 10ª ZONA JUDICIÁRIA - SEDE BATURITÉ									
SEQ.	ZONA JUDICIÁRIA	COMARCA	NOME DO IMÓVEL	OCUPAÇÃO	ENDEREÇO	QUANTIDADE DE VARAS	ÁREA CONSTRUÍDA (m²)	TIPOLOGIA DA EDIFICAÇÃO	DISTÂNCIA DA SEDE (km)
1	10ª Zona	ACARAPE	FÓRUM DRA.FRANCISCA ODALEIA CARNEIRO FONTENELE	FÓRUM	RUA CHICO VIEIRA , S/N	0	215,36	Modelo A	34,00
2	10ª Zona	ARACOIABA	FÓRUM DES. VICENTE BESSA	FÓRUM	AVENIDA TIRADENTES,1449	1	637,43	Modelo D	12,00
3	10ª Zona	ARATUBA	FÓRUM DES. JOSÉ MARIA DE MELO	FÓRUM	RUA JÚLIO PEREIRA, 30	0	432,97	Modelo B_1	39,00
4	10ª Zona	BARREIRA	FÓRUM DR. LUCAS ALVES DE MELO	FÓRUM	RUA PAULO JACÓ, 190	0	215,36	Modelo A	43,00
5	10ª Zona	BATURITÉ	FÓRUM GOVERNADOR VIRGÍLIO TÁVORA	FÓRUM	PRAÇA WALDEMAR FALCÃO, S/N	2	2.198,94	Sem modelo padrão	0,00
6	10ª Zona	BATURITÉ	2ª VARA CÍVEL	VARA FORA DO FÓRUM	AVENIDA SETE DE SETEMBRO, 949	1	240,14	Sem modelo padrão	0,00
7	10ª Zona	CAPISTRANO	FÓRUM DES. AURINO AUGUSTO DE ARAUJO LIMA	FÓRUM	RUA JOSÉ SARAIVA SOBRINHO, S/N, CENTRO	1	595,94	Modelo C	23,00
8	10ª Zona	GUARAMIRANGA	FÓRUM MINISTRO JOSÉ LINHARES	FÓRUM	RUA JOAQUIM ALVES NOGUEIRA,S/N - CENTRO	0	215,36	Modelo A	17,00
9	10ª Zona	ITAPIÚNA	FÓRUM DR. JOÃO VIANA DE ARAÚJO	FÓRUM	RUA JOAQUIM CLEMENTINO SILVA, S/N - UMBURANAS	0	402,80	Modelo B	32,00
10	10ª Zona	MULUNGU	FÓRUM DES. RAIMUNDO BASTOS DE OLIVEIRA	FÓRUM	RUA ANTENOR FROTA WANDERLEY, S/N - CENTRO	1	402,80	Modelo B	21,00
11	10ª Zona	OCARA	FÓRUM DES RAIMUNDO HÉLIO DE PAIVA CASTRO	FÓRUM	TRAVESSA ANTÔNIO JOSÉ CORREIA, 135 - CENTRO	1	459,42	Sem modelo padrão	48,00
12	10ª Zona	PACOTI	FÓRUM GOV. WALDEMAR ALCÂNTARA E SILVA	FÓRUM	RUA PADRE QUILIANO, 57 - CENTRO	1	436,78	Sem modelo padrão	24,00
13	10ª Zona	REDENÇÃO	FÓRUM VICENTE NOGUEIRA SALES	FÓRUM	RUA PADRE BARROS, 264 - CENTRO	2	643,06	Sem modelo padrão	33,00

LOTE 11 - 11ª ZONA JUDICIÁRIA - SEDE CAMOCIM									
SEQ.	ZONA JUDICIÁRIA	COMARCA	NOME DO IMÓVEL	OCUPAÇÃO	ENDEREÇO	QUANTIDADE E DE VARAS	ÁREA CONSTRUÍDA (m²)	TIPOLOGIA DA EDIFICAÇÃO	DISTÂNCIA DA SEDE (km)
1	11ª Zona	ACARAÚ	FÓRUM MONSENHOR SABINO LIMA FEIJÃO	FÓRUM	RUA FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA, S/N, MONSENHOR SABINO	2	609,99	Modelo C	124,00
2	11ª Zona	BARROQUINHA	FÓRUM DES. EVANDRO NOGUEIRA LIMA	FÓRUM	AVENIDA MARIA DIAMANTINAS VERAS, S/N	0	442,82	Sem modelo padrão	38,00
3	11ª Zona	BELA CRUZ	FÓRUM DES. EDIMILSON DA CRUZ NEVES	FÓRUM	RUA SANTA CRUZ, S/N, CENTRO	1	402,80	Modelo B	128,00
4	11ª Zona	BELA CRUZ	RESIDÊNCIA OFICIAL JUIZ	USADA COMO ARQUIVO	R. JOSÉ XEREZ DE SOUSA S/N		109,93	Modelo B	128,00
5	11ª Zona	CAMOCIM	FÓRUM DR. ALCINO AGUIAR ROCHA	FÓRUM	RUA VINTE E QUATRO DE MAIO, 657	2	720,06	Modelo B_5	0,00
6	11ª Zona	CHAVAL	FÓRUM DES. JOSÉ ARI CISNE	FÓRUM	RUA MAJOR FIEL, 299	1	402,80	Modelo B	53,00
7	11ª Zona	CHAVAL	RESIDÊNCIA OFICIAL JUIZ	USADA COMO ARQUIVO	R. ZEFERINO COSTA S/N.		170,30	Modelo B	53,00
8	11ª Zona	CRUZ	FÓRUM DES JOSÉ ARI CISNE	FÓRUM	AVENIDA ANTÔNIO MUNIZ NETO, 01 (PRAÇA DOS TRES PODERES)	0	687,05	Sem modelo padrão	112,00
9	11ª Zona	GRANJA	FÓRUM PROFESSOR OLAVO OLIVEIRA	FÓRUM	RUA VALDOMIRO CAVALCANTE, S/N - CENTRO	2	508,64	Modelo B_4	27,00
10	11ª Zona	ITAREMA	FÓRUM DES. ERNANI BARREIRA PORTO	FÓRUM	AV. RIOS, 440 - CENTRO	1	402,80	Modelo B	143,00
11	11ª Zona	JUJOCA DE JERICOACOARA	FÓRUM DES. HUGO PEREIRA	FÓRUM	RUA MINAS GERAIS, 418 - CENTRO	1	215,36	Modelo A	79,00
12	11ª Zona	MARCO	FÓRUM ED MOSSENHOR VALDIR LOPES DE CASTRO	FÓRUM	RUA DEPUTADO FRANCISCO MONTE, S/N - CENTRO	2	517,38	Modelo B_14	136,00
13	11ª Zona	MARTINÓPOLE	FÓRUM PADRE EMILIO SERAFIM	FÓRUM	AV. CAPITÃO BRITO,S/N - CENTRO	0	215,36	Modelo A	47,00
14	11ª Zona	MORRINHOS	FÓRUM DES AGUEDA PASSOS RODRIGUES MARTINS	FÓRUM	RUA MONSENHOR ATAIDE, S/N - CENTRO	0	402,80	Modelo B	159,00
15	11ª Zona	URUOCA	FÓRUM DES. CARLOS FACUNDO	FÓRUM	RUA JOÃO RODRIGUES , 219 - CENTRO	1	402,80	Modelo B	70,00

LOTE 12 - FORTALEZA 1º GRAU - SEDE FORTALEZA							
SEQ.	ZONA JUDICIÁRIA	COMARCA	NOME DO IMÓVEL	OCUPAÇÃO	ENDEREÇO	QUANTIDADE DE VARAS	ÁREA CONSTRUÍDA (m²)
1	FORTALEZA	FORTALEZA	FÓRUM CLOVIS BEVILÁQUA	FÓRUM	RUA DES. FLORIANO BENEVIDES, 220 - EDSON QUEIROZ	123	69.041,00
2	FORTALEZA	FORTALEZA	1ª UNIDADE DO JUIZADO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA FAMILIAR CONTRA A MULHER	JUIZADO	AV. DA UNIVERSIDADE, 3281, BENFICA	1	733,87
3	FORTALEZA	FORTALEZA	1ª UNIDADE DE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL	JUIZADO	RUA DR. JOÃO GUILHERME, 257 - ANTÔNIO BEZERRA	1	325,00
4	FORTALEZA	FORTALEZA	2ª UNIDADE DE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL	JUIZADO	RUA DES. JOÃO FIRMINO, 360 - MONTESE	1	325,00
5	FORTALEZA	FORTALEZA	3ª UNIDADE DE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL	JUIZADO	RUA HERMINIA BONAVIDES, 399 - VICENTE PINZON	1	325,00
6	FORTALEZA	FORTALEZA	4ª UNIDADE DE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL	JUIZADO	RUA 25 DE MARÇO, 882 - CENTRO	1	116,83
7	FORTALEZA	FORTALEZA	5ª UNIDADE DE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL	JUIZADO	RUA 729, Nº 443 - CONJUNTO CEARÁ	1	410,77
8	FORTALEZA	FORTALEZA	6ª UNIDADE DE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL	JUIZADO	RUA SANTA EFIGÊNIA, 299 - MESSEJANA	1	325,00
9	FORTALEZA	FORTALEZA	10ª UNIDADE DE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (ANT. 16ª UNIDADE)	JUIZADO	RUA MÁRIO MAMEDE, 1301 - FÁTIMA	1	325,00
10	FORTALEZA	FORTALEZA	15ª UNIDADE DE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL	JUIZADO	AV. BENÚ MARCONDES, 421 - BARRA DO CEARÁ	1	325,00
11	FORTALEZA	FORTALEZA	17ª UNIDADE DE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL	JUIZADO	AV.GENERAL OSÓRIO DE PAIVA, 1220 - PARANGABA	1	325,00
12	FORTALEZA	FORTALEZA	18ª UNIDADE DE JUIZADO ESPECIAL	JUIZADO	AV. K, 130, 1ª ETAPA - PREFEITO JOSÉ WALTER	1	325,00
13	FORTALEZA	FORTALEZA	19ª UNIDADE DE JUIZADO ESPECIAL	JUIZADO	RUA BETEL, 1330 - ITAPERY	1	325,00
14	FORTALEZA	FORTALEZA	DEPÓSITO DE BENS APREENDIDOS	USADO COMO DEPÓSITO	RUA JORGE DUMAR, 1517, BENFICA	0	5.433,23
15	FORTALEZA	FORTALEZA	VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE	UNIDADE FORA DO FÓRUM	RUA TABELIÃO FABIÃO, 114 - PRESIDENTE KENNEDY	1	465,70
16	FORTALEZA	FORTALEZA	UNIDADE DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA - 17ª VARA	UNIDADE FORA DO FÓRUM	RUA ANTONIO POMPEU, 258 - CENTRO	1	489,49

LOTE 13 - FORTALEZA 2º GRAU - SEDE FORTALEZA							
SEQ.	ZONA JUDICIÁRIA	COMARCA	NOME DO IMÓVEL	OCUPAÇÃO	ENDEREÇO	QUANTIDADE DE VARAS	ÁREA CONSTRUÍDA (m²)
1	FORTALEZA	FORTALEZA	TURMAS RECURSAIS	TURMAS RECURSAIS	AVENIDA SANTOS DUMONT, 1400 - ALDEOTA	1	1.644,09
2	FORTALEZA	FORTALEZA	CORREGEDORIA	CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA	AV. GAL. AFONSO ALBUQUERQUE LIMA, S/N	1	1.501,01
3	FORTALEZA	FORTALEZA	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	SEDE DO JUDICIÁRIO	AV. GAL. AFONSO ALBUQUERQUE LIMA, S/N	1	17.380,00
4	FORTALEZA	FORTALEZA	SEDE ADMINSTRATIVA	SEDE ADMINISTRATIVA	AV. GAL. AFONSO ALBUQUERQUE LIMA, S/N	0	3.911,00
5	FORTALEZA	FORTALEZA	CRECHE	ESCOLA	RUA ROBERTO SILVA, 70, EDSON QUEIROZ	0	1.988,74
6	FORTALEZA	FORTALEZA	ESMEC	ESCOLA	RUA RAMIRES MARANHÃO DO VALE, 70, EDSON QUEIROZ	0	2.335,62
7	FORTALEZA	FORTALEZA	GALPÕES - PARQUE EMPRESARIAL BR 116	ADMINISTRATIVA	CE-402, 25300 - PARQUE IRACEMA, FORTALEZA - CE, 60824-116	0	16.586,05



ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GERENCIA DE PLANEJAMENTO DE INFRAESTRUTURA

RECONHECIMENTO DE DOCUMENTOS EXTERNOS

Por meio deste, **nós**, abaixo identificado(s), declaramos que as informações contidas nos documentos listados a seguir são verdadeiras e correspondem ao seu conteúdo original:

1. Documento: Estudo Técnico Preliminar (ETP) – Rev.02
Código SEI: 0247879
2. Documento: Anexo A
Código SEI: 0247880
3. Documento: Anexo B
Código SEI: 0247881
4. Documento: Anexo C
Código SEI: 0247882
5. Documento: Anexo D
Código SEI: 0247883

Reconhecemos ainda a responsabilidade pela veracidade e integridade dessas informações, sobretudo em razão da impossibilidade de assinatura direta em arquivos em PDF dentro do SEI/TJCE.

Para tanto, firmamos esta declaração eletronicamente no SEI/TJCE.

Fortaleza, 01 de agosto de 2025

Assinatura Eletrônica ou Digital



Documento assinado eletronicamente por **ANITA MARIA DA SILVA GUIMARAES**, Gestor de **Unidade**, em 03/08/2025, às 12:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **JANE LIMA DE FIGUEIREDO BARROSO**, Gestor de **Unidade**, em 03/08/2025, às 15:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **DANIELLE ALEXANDRE CARNEIRO**, Gestor de **Unidade**, em 03/08/2025, às 16:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **PEDRO EMMANUEL BRAGA EVANGELISTA, Servidor**, em 04/08/2025, às 15:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei-adm.tjce.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0247884** e o código CRC **CB699C1A**.

Referência: Processo nº 8516305-69.2025.8.06.0000

SEI nº 0247884