ESTADO DO CEARA
PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA
Comissdo Permanente de Licitacio

Processo n.° 8523251-26.2011.8.06.0000

CONVITE N.° 04/2012 _ _
DA PRESIDENTE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO
A(AO)

1. Pela presente, convidamos V., 8¢ para apresentar documentos de habilitagdo e proposta para a
Reforma do Edificio do Férum das Turmas Recursais Professor Dollor Barreira, localizado
a Av. Santos Dumont, n° 1400 — Aldeota, Fortaleza/ Ceard, pertencente ao Poder Judiciario
Estadual, mediante as condi¢des estabelecidas no presente instrumento convocatério, que se
subordina as normas gerais da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1.993, suas alteragdes e da Lei
Complementar n°® 123, de 14.12.2008.

Acompanham esta Carta Convite os seguintes anexos:

Anexo 01 - Projeto basico.

Anexo 02 — Orcamento (resumido, detalhado e analitico)

Anexo 03 -~ Cronograma da Obra

Anexo 04 — Tabelas de Composicao de Leis Sociais e BDI

Anexo 05 - Relatério de Descrigio dos Servigos

Anexo 06 - Modelo de Termo de Vistoria

Anexo 07 ~ Modelo de Termo de Compromisso de Responsabilidade Técnica para Execucio dos
Servicos

Anexo 08 — Modelo de Declaracéo de Dispensa de Vistoria

Anexo 09 - Modelo da Declaragéo de Interesse.

Anexo 10 - Modelo de Declaracdo de Elaboragéo Independente de Proposta.
Anexo 11 — Modelo de declaragio de inexisténcia de fato impeditivo & habilitacéo
Anexo 12 — Modelo de Declaragéo de que nao emprega menor.

Anexo 13 — Projetos arquitetdnicos (2 pranchas).

Anexo 14 — Minuta do Termo do Contrato.

2. Os Documentos de Habilitagéo e as Propostas Comerciais deverao ser entregues, até as 14:00
horas (horario de Brasilia) do dia 14 de maio de 2012, 4 Comiss&o Permanente de Licitagéo —
CPL, do Tribunat de Justica do Estado do Ceara, na Sala de Reunido da Comissdo Permanente
de Licitacdo, em sobrecarta lacrada e rubricada.

3. A proposta devera ser entregue & CPL assinada pelo representante legal e rubricada em todos os
papéis componentes da mesma, em envelope fechado e lacrado, o qual contera as seguintes
indicagbes:

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO

CONVITE N.° 12012
ENVELOPE “B” - PROPOSTA
PROFPONENTE:

QUANTIDADE DE FOLHAS:
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3.1. A proposta devera estar datada, datilografada ou editada por computador, apresentada em
01(uma) via, original, em papel timbrado do licitante, sem alternativas, emendas, rasuras ou
entrelinhas, e devera conter:
3.1.1. Carta proposta, em que conste: os prazos de execug@o dos servigos e de validade da
proposta, declaragéo de aceitagdo de todas as condigdes do Edital e Valor Global da Proposta
descritos numericamente e por extenso, prevalecendo, em caso de discordancia, o valor por
extenso.

4. O prego ja devera estar onerado dos impostos e deduzidos quaisquer tipos de descontos ou
vantagens.

5. Devera constar o prazo de validade da proposta, o qual nao devera ser inferior a 60 (sessenta)
dias.

6. No caso de empate previsto no Art. 44 § 1° da Lei Complementar 123/2006, a micro empresa ou
empresa de pequeno porte que tenha declarado em sua habilitacado tratar-se de ME ou EPP
que tem interesse no uso da prerrogativa, e que nio se enquadra em nenhuma das hipdteses
descritas no § 4° do artigo 3° da referida lei, apos a divulgagéo da classificacdo das propostas,
serd convocada sucessivamente, se for o caso, para apresentagéo de sua(s) nova(s) proposta(s)
e tera(&0) o prazo de dois dias uteis para apresentagao da mesma.

6.1 A n3o entrega da proposta no prazo acima, importard na decadéncia do direito de
preferéncia.

7 Nio constituira causa de desclassificagéo a irregularidade formal que n&o afete o conteudo ou a
idoneidade da proposta, a critério da Comisséo Permanente de Licitagao.

8. Sera desclassificado o concorrente que apresentar propostas em desacordo estas instrugdes e as
constantes na Lei N.© 8.666/93 atualizada pela Lei N.° 9.648/98, principaimente no tocante ao
disposto no art. 48, exceto ao que estabelece o item 8 (oito), a critério da Comiss&o Permanente
de Licitagdo.

9. Sera proclamado vencedor o participante que apresentar 0 menor pre¢o global, devendo ser

observados os critérios de julgamento das propostas e forma de execugao do item 11, do Anexo
01 (Projeto Basico) deste Edital.

10. O pagamento sera realizado através de depdsito bancario nas agéncias do Bradesco S.A, por
meio de medictes mensais, de acordo com os prazos estabelecidos no item 10, do Anexo | deste
Edital, em até 30 (trinta) dias, contado da apresentacao do documento fiscal correspondente.

101 Essa Nota Fiscal/Fatura devera ser emitida em nome do Fundo Especial de
Reaparelhamento e Modernizagéo do Poder Judiciario — FERMOJU, CNPJ N°
41.655.846/0001-47.

11. Para a habilitacdo os licitantes interessados deverao entregar a CPL, na sessdo de recebimento
das propostas, um envelope fechado e lacrado com as seguintes inscricbes:

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO

CONVITE N.° 12012 )
ENVELOPE “A” - DOCUMENTOS DE HABILITAGAO
PROPONENTE:

QUANTIDADE DE FOLHAS:

O envelope sobredito deverd conter a documentagao abaixo relacionada que devera estar com
o prazo de validade em vigor na data marcada para o recebimento do mesmo e podera ser
apresentada em original ou cépia autenticada. A referida documentagio integrard os autos do
Processo e nao sera devolvida aos licitantes:

11.1. Certificado de Registro Cadastral — CRC expedido pela Secretaria de Planejamento e
Gestio do Estado do Cearé - SEPLAG, ou documento similar expedido pelo érgdo competente do
domicilio fiscal do licitante, que comprove estar o licitante cadastrado para o exercicio dos
servigos, objeto deste certame;
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11.1.1. A Comisséo podera verificar a situagao do licitante no CRC. Caso o mesmo esteja com
algum documento vencido, devera apresentéa-lo juntamente com os documentos de habilitaca FEEN
sob pena de inabilitagio; /GW
11.2. Certificado de Regularidade de Situagdo (CRS) do FGTS: W Fs
11.3. Certiddo Negativa de Débito (CND) fornecida pelo INSS. No caso desta Certiddo fornéigjda
via Internet, a mesma estéa condicionada a verificaggo de sua validade em agéncia da Previdéngigyn, &
Social;
11.4. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CND T} — comprovante de que ndo possui
dividas decorrentes de condenagdes pela Justiga do Trabalho, dentro do prazo de validade;
11.5. Cerliddo de Registro e Quitacdo de Pessoa Juridica emitida pelo CREA, comprovando a
composicéo do quadro de responsaveis técnicos da licitante;

11.8. O licitante devera satisfazer as condigbes de Qualificagio Técnica descritas no item 12 do
ANEXO 01 - PROJETO BASICO:

11.7. Declaragdo do licitante, se couber, de tratar-se de ME ou EPP, que tem interesse no uso
da prerrogativa, e que nao se enquadra em nenhuma das hipéteses descritas no § 4° do artigo
3° da Lei Complementar n® 123/2008, conforme Anexo 09.

11.8. Declaragéo de Elaboragdo Independente de Proposta, conforme Anexo 10 do Edital;

11.9. Declaragdo, sob pena de incidir nas punicbes cabiveis, relativamente aos documentos
exigidos nesta licitagdo, caso exista apds a data de sua emissao, algum fato superveniente que
impega sua habilitagdo, na forma do § 2° An. 32, da Lei n.° 8.666/93, conforme Anexo 11 do
Edital;

11.10.Declaragéo do licitante, comprovando o fiel cumprimento das recomendactes determinadas
pelo art. 7, inciso XXXIII, da Constituicdo Federal, conforme modelo constante no Anexo 12 —
Modelo de Declara¢éo de que néo emprega mehor.

12. A referida documentagdo devera ser apresentada na sala de reunifio da Comissio Permanente
de Licitagio do Tribunal de Justica do Estado do Ceara, em via Unica, admitida a apresentacéo
de copia, devidamente autenticada, ou do documento original para fins de comprovacéo, por
ocasiao da abertura do certame.,

13. Os documentos de habilitagdo disponibilizados pelos Orgaos competentes, emitidos por meio
eletrdnico através da rede mundial de computadores (internet), para fins de julgamento, serdo
considerados originais, ndo necessitando de autenticag@o notarial. Outrossim, se os mesmos
forem apresentados através de copias xerograficas, estas deverdo obrigatoriamente ser
autenticadas em cartério.

14. Os profissionais, indicados pelo licitante no que se refere ao item 12.1.3, do Anexo 01, do Edital,
deverfo participar dos referidos servicos, admitindo-se sua substituicdo por profissional de
experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovado pelo TJCE, apds analise de seu acervo
técnico pelo setor competente.

15. O valor méximo global dos servigos & de;

- R$ 81.444,78 (oitenta e um mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e setenta e oito

(;’,‘. .

centavos);

16. Devera ser obedecido rigorosamente o disposto no art. 48, inciso Il, paragrafos 1° e 2°, conforme
redagdo dada pela Lei N.° 9.648, de 27 de maio de 1998;

17. A adjudicacéo do objeto da licitagao sera feita a empresa classificada em primeiro lugar, segundo
o criterio aqui estabelecido, e sera formalizada mediante contrato em regime de empreitada por
preco global a ser firmado com o Tribunal de Justica do Estado do Ceara, de acordo com a minuta
constante neste Convite;

18. Apés a homologagéo do juigamento desta licitagéo pela autoridade competente, o licitante cuja
proposta tenha sido vencedora sera convocado, e tera o prazo de 5 (cinco) dais para comparecer ao
Tribunal de Justiga do Ceara, para assinatura do instrumento contratual.
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10. Os recursos financeiros correrao por conta do Fundo Especial de Reaparethamento e
Modernizagao Judiciario — FERMOJU, tendo como fonte dos Recursos os Recursos Proprios, na
seguinte dotag&o orgamentaria:

04200001.02.061.013.14357.22.44805100.15.2.30
20. A EMPRESA VENCEDORA fica obrigada a aceitar nas mesmas condicdes previstas neste
Edital, acréscimos ou supressdes do valor licitado, até de 25% (vinte e cinco por cento).

21. Os servicos devero ser concluidos conforme tabela abaixo:

: o PRAZO DE
Reforma do Edificio do Férum das Turmas Recursais Professor Dollor
4 | Barreira, iocalizado a Av. Santos Dumont, n°® 1400 — Aldeota, Fortaleza/ 90 dias
Ceara, pertencente ao Poder Judiciario.

22. Quando do pagamento da medig8o, o 6rgac pagador devera solicitar do Departamento de
Engenharia, a Declaragao de que a obra foi totalmente concluida de acordo com as especificagtes
previstas neste Convite.

23. A EMPRESA VENCEDORA fica obrigada a aceitar nas mesmas condigbes previstas neste
Edital, acréscimos ou supressdes do valor licitado, até de 25% (vinte e cinco por cento);

23 1. Acréscimo de servicos, somente caberd pagamento, quando previamente autorizado pelo
Tribunal de Justica. A solicitagdo de pagamento de acréscimo devera ser circunstanciada e caso
seja autorizada, sera objeto de termo aditivo ao Contrato.

24. A EMPRESA VENCEDORA devera apresentar, por ocasido da assinatura do contrato, uma
garantia de 5% (cinco por cento) em relagdo a proposta. A garantia prestada pela Licitante
Vencedora sera restituida, automaticamente ou por solicitacio, somente apos integral cumprimento
de todas as obrigagdes, inclusive recolhimento de multas e satisfacdo de prejuizos causados ao
TJCE;

24.1. O TJCE fica autorizado a utilizar a garantia para corrigir imperfeicdes na execugéo do objeto
deste Convite ou Reparar danos decorrentes da agao ou omissdo da Licitante Vencedora ou de
preposto seu ou, ainda, para satisfazer qualquer obrigacdo resultante ou decorrente de suas
acdes ou omissoes,

242 A Licitante Vencedora se obriga a repor, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o valor da
garantia que vier a ser utilizado pelo CONTRATANTE;

24.3. A garantia prestada seré retida definitivamente, integralmente ou pelo saldo que apresentar,
no caso de rescisdo por culpa da Licitante Vencedora, sem prejuizo das penalidades cabiveis.

25. A garantia, de que trata o item anterior, podera ser de qualquer modalidade prevista no paragrafo
1° do art. 56 da Lei n® 8.666/93. Caso o licitante opte pela caugéo em moeda corrente devera ser
feito deposito em nome do TJCE, em qualquer agéncia do BB, em conta e agéncia a serem
informadas oportunamente pela Central de Contratos e Convénios — CCC do TJCE;

26. A garantia prestada pelo contrato deveréa ter prazo igual ou superior ao prazo do Contrato. No
caso de prorrogagao no prazo de execugdo da obra, as garantias deverao também ser prorrogadas
por igual periodo;

27 As licitantes de obras deverdo indicar em suas propostas 0 prazo de garantia conforme
legislagao em vigor (Codigo de Defesa do Consumidor),

28. A LICITANTE VENCEDORA, uma vez contratada, sujeitar-se-a, em caso de inadimplemento de
suas obrigacdes, as penalidades descritas no item 21 do ANEXO 01 — PROJETO BASICO, que
poderdo ser aplicadas de forma distinta ou cumulativa, sem prejuizo de sua responsabilidade civil e
criminal.

29. Nos termos da Resolugdo 114/CNJ, de 20/04/2010, a empresa vencedora, deverd absorver na
execucdo do contrato, os egressos do sistema carcerério, e de cumpridores de medidas € penas
alternativas em percentual ndo inferior a 2% (dois por cento).
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30. A CPL podera, a qualquer tempo, antes da data limite para a apresentagcio das propostas,

introduzir aditamentos, modificagdes ou revisdes nesta Carta-Convite, de acordo com o disposto no
art. 21 §4° da Lei 8666/93.

31. Os recursos previstos no Art. 109, inciso | da Lei 8.666/93 deverdo ser obrigatoriamente
apresentados, em seu estado original, devidamente protocolados no TJCE, observado o prazo
recursal, visando a instruir o respectivo processo licitatério.

31. A CPL podera conceder tolerancia de até 15 (quinze) minutos apés a hora marcada para o inicio
da licitag&o. A partir de entdo nio sera permitido o recebimento de qualquer documentagio.

32. A PARTICIPAGCAQ DO LICITANTE NESTA LICITAGAO IMPLICA EM ACEITACAO DE TODOS
OS TERMOS DESTE EDITAL, E A INOBSERVANCIA DE QUALQUER DOS ITENS DESCRITOS
NELE E DE TOTAL RESPONSABILIDADE DOS PARTICIPANTES.

Fortaleza, aos 02 de maio de 2012,

<7
Marcia MariajMa es Chrisdstomo

PRESIDENTE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO t S
G &

NEem.¥
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ANEXO 01 — PROJETO BASICO

~INTRODUGAO |

Este Projeto Basico foi elaborado para descrever os procedimentos essenciais para a execugao dos
servicos de reforma do Edificio do Férum das Turmas Recursais - Professor Dollor Barreira,
localizado & Av. Santos Dumont, n® 1400 — Aldeota, Fortaleza/ Ceara, pertencente ao Poder
Judiciario.

Neste texto sera usada a seguinte nomenclatura:

CONTRATANTE | Triounal de Justica do Estado do Ceara — TJCE.

DENGE Departamento de Engenharia do TJCE

FISCALIZACAO Engenheiro Civil indicado pelo DENGE para fiscalizar servigos.

CONCORRENTE Empresa licitante que participa da disputa no certame.

Empresa vencedora da licitag&o, contratada para a execucao dos servigos
CONTRATADA

técnicos aqui discriminados.

Aqui se estabelecem as condigbes e requisitos técnicos que deverao ser obedecidos pelas
CONCORRENTES para participagdo no certame e pela CONTRATADA na execugao dos
servicos. Este documento, que inclui o Projeto Executivo e as Normas Técnicas Brasileiras
aqui citadas ou aquelas que porventura as substituam, servira de documento habil & agéo da
EXECUCAO e da FISCALIZACAO.

1.1 Reforma do Edificio do Férum_das Turmas Recursais Professor Dollor Barreira, mediante
contrataggo, por parte do TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA - TJCE
(denominado CONTRATANTE), de empresa de engenharia (denominada CONTRATADA),
conforme Projeto e demais documentos (Planilha Orcamentaria € seus anexos, Cronograma
Fisico-Financeiro, além do Cademo de EspecificacGes e Encargos) elaborados pelo DENGE e
listados no item 4.1.

1.1.1 Os anexos da Planilha Orcamentéria sdo: Resumo do Orcamento, Orcamento Sintético,
Orcamento Analitico, Relatério de Descricao dos Servicos e Composicio de BDI e Leis
Saciais.

1.1.2 Os projetos referentes ac Férum das Turmas Recursais sdo compostos de 02 pranchas
de Projeto de Reforma com énfase em instalagao hidraulica e pluvial.

2. JUSTIFICATIVA
2.1 A reforma do Férum das Turmas Recursais visa a melthoria de suas instala¢des fisicas que se
encontram, em parte, deterioradas. Foram detectados problemas de infiltragéo pela coberta

que causam desgaste nos ambientes internos. A execugdo da proposta de intervencao
proporcionara melhores condigdes de uso da edificagao.
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2.2 A partir da analise geral do edificio, constatou-se a necessidade de se executar, prioritariamente,
alguns servigos basicos. As principais demandas s#o as seguintes:

‘?m
* Substituicéo parcial da cobertura em teiha de fibrocimento; /

Qg: Fis______ &

* Instalagdo de novos chapins; J, ' §

X g 8

- Impermeabilizagao nos itens indicados em projeto; =

- Execugdo de novos revestimentos em reboco para receber acabamentos em pintura;
- Substituigéo de forro nos locais indicados em projeto;

- Instalagéo de tubulagio para drenagem;

- Instalag&o de novas grelhas no piso e ralos na coberta;

- Limpeza no sistema de aguas pluviais.

- Pintura externa geral de alvenarias e gradis.

2.3 Ressaltamos que a reforma do Férum das Turmas Recursais enquadra-se nos objetivos
dispostos no Planejamento Estratégico deste Tribunal, a fim de garantir infraestrutura
adequada & prestacao de servicos jurisdicionais e administrativos na melhoria dos espacos.

3. ESCOPO DOS SERVICOS

3.1 Os servigos estio detalhados na pianilha orgamentaria estimativa anexa. Genericamente, dentre
eles, constam principalmente os seguintes:

- Demoligées diversas:

Reformas e instalagées civis, incluindo cobertura, piso, forro, revestimento,
impermeabilizacéo, drenagem, pavimentagao, além de pintura em geral;

- Instalacbes hidraulicas e de aguas pluviais.

3.1.1 A execucio desses servicos sera conforme os detalhes do Projeto, as especificagdes e os

quantitativos da planitha orgamentaria anexa.

3.2 O Projeto, as especificagbes e 0s quantitativos da planilha orgamentaria elaborados pelo DENGE

€ Jgue acompanham este Projeto Basico deverdo sofrer criteriosa analise pelas

CONCORRENTES, cabendo-lhes conferi-los e apresentar, ainda na fase de licitagdo, as
observagbes necessarias que visem corrigi-los nas eventuais omissées.

3.3 Todos os materiais a serem empregados na execugdo dos servicos em referéncia Serao novos,
de fabricantes consagrados, sem imperfeicies ou defeitos e serdo fornecidos peia
CONTRATADA que ficara responsavel também pelo ferramental necessario 3 suUa execucio e
limpeza final da obra.

4. :MEMORIAIS E PROJETOS
4.1 Constituem partes integrantes deste Projeto Basico, os seguintes projetos e docurmentos:

- Projeto de Reforma de instalagbes:
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Planilhas orcamentarias (Resumo do Orcamento; Orcamento _Sintético: quantitativos
estimados em projeto; Orcamento Analitico: composicdes dos servigos);

- Relatério de Descricio dos Servicos e Composigdes de BDI e Leis Sociais;

. Cronograma Fisico-Financeiro;
- Caderno de Especificagbes e Encargos.

4.2 As pranchas de desenhos integrantes deste Projeto Basico encontram-se reduzidas ao formato
A4 e sem escala, porém estarao disponibilizadas no DENGE, em formato “PDF” e no tamanho
original.

4.3 Para as CONCORRENTES interessadas, o Caderno de Especificacdes e Encargos estara
disponivel no DENGE para copia em midia digital.

4.4 Cabe as CONCORRENTES fazer minuciosa verificagio e comparagéo de todos 0s projetos,
detathes, especificagbes & demais documentos técnicos fornecidos pelo CONTRATANTE para
a execugio da obra.

4.4.1 Possiveis indefinicbes, omissdes, falhas ou incorrecdes dos projetos ora fornecidos deverao
ser, antecipadamente, objeto de impugnagao, e ndo poderao constituir pretexto para a
CONTRATADA pretender cobrar “servicos extras” efou alterar a composicéo de pregos
unitarios.

45 O Projeto apresentado pelo DENGE devera, caso necessario, sofrer correcdes €
complementagdes para s€ adaptar as normas existentes no local, sempre precedidas da
aprovacéo do CONTRATANTE.

5. ESPECIFICAGOES

5.1 Instalagdes provisorias

5.1.1 Os locais das instalagbes minimas necessarias ao bom funcionamento da obra (como
deposito, area de refeigdes, banheiros e demais itens que atendam as normas relativas a
seguranga e a qualidade de prestagio de servigo) serdo indicados pelo DENGE que
definira, junto a diretoria desse Férum, as respectivas areas que tenham menor
interferéncia no expediente normal dessa unidade judiciaria.

5.1.2 A CONTRATADA mantera organizadas, limpas e em bom estado de higiene os locais onde
seréio executados 0s servigos, alem das vias de circulagao, as passagens € escadarias, 0s
espagos destinados a refeigbes, banheiros e vestiarios. Para tanto, devera coletar €
remover regularmente as sobras de materiais e providenciar, inclusive, a regular e
apropriada coleta do lixo € dos entulhos.

5.1.3 Placa de Obra: A placa devera ser fixada pela CONTRATADA no local indicado pela
FISCALIZACAQ e devera conter, dentre outras informagdes necessarias, a indicagdo do
nome do CONTRATANTE e da CONTRATADA. O local indicado pela FISCALIZACAO
para a fixagdo da placa deve permitir que efa fique bem visivel.

5.1.4 Depésito. A CONTRATADA podera utilizar como deposito uma area do edificio a ser
definida pelo DENGE, a qual devera ter capacidade suficiente para a guarda dos seus
materiais € equipamentos.
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5.1.5 A CONTRATADA dever4 arcar com todas as despesas decorrentes da eventual execucio
de trabalhos, quer com os insumos, a mao de obra, as instalagdes e equipamentos
necessarios a plena execucdo dos servicos contratados, bem como todos os t;stg’s“?;'g\
necessarios a sua aceitagio e recebimento.

5.2 Materiais, ferramentas e equipamentos: &)

<

6.21 Todos o0s materiais a serem empregados nos servicos deverdo ser n d&io&ﬂ,[y
comprovadamente de primeira qualidade, seguindo rigorosamente as especificagdes e
projetos. Serdo admitidos materiais similares aos especificados, desde que suas
condigbes de similaridade sejam previamente submetidas 3 FISCALIZACAO e por ela
aceitas. Quando ndo houver consenso em relagdo a similaridade dos materiais, a
CONTRATADA podera recorrer a certificagdo por meio de laudo técnico fornecido por
entidade certificadora (universidades, laboratdrios, etc). O CONTRATANTE reserva-se o
direito de, a qualquer momento, solicitar ensaios de comprovacio de qualidade dos
materiais empregados na obra, & custa da CONTRATADA.

5.2.2 Os equipamentos, materiais e acessorios, em total conformidade com as especificacdes e
projetos, deverdo ser todos de primeiro uso, dentro dos prazos de validade, integros e de
acordo com as normas vigentes.

5.3 Local e forma de armazenagem dos materiais:

5.3.1 Todos os materiais deveréio ser mantidos afastados do contato direto com o solo, cortes de
terreno ou paredes de alvenaria, mesmo quando fornecidos em embalagens. Os locais de
armazenamento deverdo ser especialmente preparados e previamente designados e/ou
aprovados pelo CONTRATANTE, além de mantidos constantemente limpos, em perfeita e
permanente arrumacao.

5.3.2 A CONTRATADA devera armazenar os materiais e equipamentos de forma que eles nao
obstruam a abertura de portas e saidas de emergéncia, o acesso de equipamentos de
prevengdo e combate a incéndio e a circulagdo de outros materiais, além de ndo
prejudicarem o transito de pessoas.

5.3.3 Os produtos fornecidos a granel deverdo ser armazenados em montes ou pilhas, separados
(conforme a espécie, tipo, qualidade ou outro fator de diferenciagdo) por compartimentos
ou a distancia suficiente para impedir a acao da natureza e/ou eros3o e a mistura entre
eles. Todos os locais de depdsitos deverdo ser abrigados contra raios solares diretos,
chuvas e vento. Devera ser dedicado, por parte da CONTRATADA, especial cuidado ao
armazenamento de produtos volateis ou facilmente inflaméveis, os quais deverdo ser
resguardados do calor intenso, fagulhas, brasas e chamas, bem como afastados das
outras dependéncias da obra.

5.4 Mio de obra/ Assisténcia Técnica
A CONTRATADA devera:

5.4.1 Fornecer toda a mao de obra necessaria a execugdo dos servicos, com experiéncia,
devidamente capacitada, regularizada com suas carteiras trabalhistas (CTPS), identificada
com crachas, uniformizada e equipada (botina, calga comprida, blusa, capacete e demais
equipamentos necessarios, conforme a NR-6 do Ministério do Trabalho).

5.4.2 Requerer dos fabricantes de materiais, bem como de montadores ou instaladores
especializados descritos na fase de qualificacdo técnica, a prestagcio de ininterrupta
assisténcia técnica durante o desenvolvimento dos trabalhos realizados e até a sua
conclusio.
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5.4.3 Coordenar e dirigir toda sua mao de obra, inclusive a de assisténcia técnica de empresas
parceiras que sejam requeridas para trabalhos especializados especificos, sendo sempre
de sua total responsabilidade técnica e operacional por quaisquer desses Servicos.

5.4.4 Responder, integral e exclusivamente, pela idoneidade e comportamento de seus
empregados, subordinados e eventuais empresas parceiras, assim como, evidentemente,
por todos os servicos em tela, afastando sempre que exigido pela FISCALIZAGAO, de
forma incontinente, qualquer empregado cuja atuagéo, permanéncia ou comportamento
seja inconveniente ou insatisfatdrio ao bom atendimento e ao interesse do servi¢o publico.

5.4.5 Manter, com o encarregado ou responsavel técnico, uma relagéo atualizada com nome
completo e identidade de todo o pessoal presente no local da obra.

5.4.6 Apresentar uma comprovagio de que todos os profissionais alocados para prestacao dos
servicos estardo regularmente contratados de acordo com o que estabelece a legislacéo
trabalhista, isentando o Tribunal de Justica do Ceara de quaisquer responsabilidades de
natureza trabalhista inerentes as relagbes entre prestadora de servicos e seus
empregados.

5.4.7 Fornecer toda a mao de obra necessaria a execugdo completa do objeto deste Projeto
Basico, com os respectivos encargos sociais € incluindo orientagdo e diregéo técnica de
todos 0s servigos.

5.5 Seguranga

551 A CONTRATADA devera fomecer aos funcionarios todos os equipamentos de protegao
individual exigidos pela NR6- Equipamentos de Protecdo Individual (EPI}, tais como:
capacetes e oculos especiais de seguranga, protetores faciais, luvas e mangas de
protegdo, botas de borracha e cintos de seguranga, ou quaisquer outros necessarios,
dependendo da atividade que se realize em obra.

5.5.2 Além da protecdo individual, a CONTRATADA devera oferecer, na execugéo de quaisquer
que sejam os trabalhos, a plena protegdo coletiva contra riscos de acidentes ao seu
pessoal e a terceiros, independentemente da transferéncia do custo dos riscos a
companhias ou institutos seguradores.

5.5.3 Os EPIs basicos para todos os operarios serdo a botina de couro e o capacete. Sera
terminantemente proibida a permanéncia de qualquer operario descalgo, usando chinelos
ou sapatos abertos.

5.6.4 O fornecimento, manutengdo e reposicdo dos EPIs sdo de obrigacdo da CONTRATADA e
seréo fornecidos aos operarios sem dnus adicional ao CONTRATANTE.

5.5.5 O CONTRATANTE realizara inspegoes periodicas no canteiro de servigo a fim de verificar o
cumprimento das medidas de seguranga adotadas nos trabalhos, © estado de
conservagao dos equipamentos de protecéo individual e dos dispositivos de protegéo de
maquinas e ferramentas que oferegam riscos aos trabalhadores, hem como a observancia
das demais condicdes estabelecidas pelas normas de seguranga e satide no trabatho.

5.5.6 A CONTRATADA devera manter no canteiro de obras medicamentos basicos e pessoas
orientadas para os primeiros SoCOITos Nos acidentes que possam ocorrer durante a
execugio dos trabalhos, obedecendo ao disposto nas “Normas de Seguranga de Trabalho
nas Atividades da Construgéo Civil’, em especial a NR 18 — Condigdes € Meio Ambiente
de Trabalho na Indistria da Construgao.
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5.5.7 A CONTRATADA devera comunicar a FISCALIZAGAO, as autoridades e aos oOrgios
Ccompetentes, formalmente e de maneira mais detalhada possivel, os casos de acidentes,

9 Fls

5.5.8 Antes do inicio de cada servico devera ser providenciada permanente protegio c&h;ra
choques, entupimentos, vazamentos, respingos de argamassa, tintas e adeSi\\}‘fiS__-’f,,m.‘C-/’-'\
mudancas bruscas de temperatura, calor e frio, acéo de raios solares diretos, incidéncia de
chuvas, ventos fortes, umidade, impericia de operadores e ocorréncias nocivas de todos

os tipos.

5.5.9 Deverao ser protegidos:
- Os servigos adjacentes ja realizados ou em execucdo;
- Os servigos a serem realizados, de acordo com a respectiva especificacéo;
- Areas, obras e edificagdes vizinhas:
- Veiculos e transeuntes.

6. REGULAMENTAGAO -
6.1 Os servigos deverdo ser executados com a melhor técnica, respeitando-se;

- O presente Projeto Basico e seus anexos (a planilha orgamentaria estimativa, os projetos
especificos e suas especificagdes);

- Os padrées estabelecidos pela ABNT - Associacdo Brasileira de Normas Técnicas, e demais
érgaos normativos:

- As especificagbes e recomendacdes originais dos fabricantes dos materiais e eventuais
equipamentos instalados;

- As determinagdes constantes nas Normas Regulamentadoras (NRs) de Seguranca e Protecio
do Ministério do Trabalho.

6.2 Os casos n3o abordados serio definidos pela FISCALIZAGAO, de maneira a manter o padrdo de
qualidade previsto para a obra em questo, de acordo com as normas vigentes nacionais ou
internacionais e as melhores técnicas preconizadas para o assunto.

6.3 Eventuais omissdes das especificagbes nio eximem o fabricante ou fornecedor de sua
responsabilidade quanto a execucao de servigos, aplicag@o de materiais, procedimentos e mao
de obra de acordo com as normas de qualidade e demais normas técnicas aplicaveis.

7. VALOR DO ORGAMENTO: -~

7.1 O valor orgado dos servicos é de R$ 81.444,78 (oitenta e um mil, quatrocentos e quarenta e
quatro reais e setenta e oito centavos), conforme planilha orcamentaria apresentada em
anexo com as respectivas composicdes de BD) e Leis Sociais detalhadas.

7.1.1 O orgamento estimado utilizou as Composigcdes de Custos Unitarios, os Coeficientes e os

Precos dos_Insumos da tabela do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices
da Construgio Civil (SINAPI), mantido e divulgado pela Caixa Econdmica Federal (CEF).

7.1.1.1 Para os servigos nao constantes na tabela SINAP!, foram utilizadas as Composicdes
de Custos_Unitarios, os Coeficientes e os Precos dos Insumos da tabela da
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Secretaria de Infraestrutura do Estado do Ceara (SEINFRA) ou do TJCE, conforme
observagao da Planilha Orgamentaria anexa.

7.2 Cada CONCORRENTE devera elaborar uma_ planilha__orcamentaria de sua inteira
responsabilidade com o respectivo detalhamento analitico das composi¢des de BDI e encargos
sociais de todos os itens € grupos que a compdem.

7.2.1 Nos pregos cotados, deverao estar incluidos todos os insumos que os compdem, tais como
despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que incidam na
contratagdo do objeto;

7.2.2 Todos os dados informados pela CONCORRENTE em sua planitha deveréo refletir com
fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida.

7.2.3 Esse orgamento devera considerar as instalagdes provisorias do canteiro de obras com area
para a administragao e instalagbes sanitarias, conforme item 5.1.

7.3 O Imposto de Renda de Pessoa Juridica - IRPJ e a Contribui¢éio Sobre o Lucro Liquido - CSLL,
que nao podem ser repassados a Administragdo, ndo poderao ser incluidos na proposta de
precos apresentada.

8. PRAZO DE EXECUGAO DOS SERVICOS

8.1 O prazo de execucao é de 90 {noventa) dias corridos, contados da data de recebimento da
comunicagao de inicio ou Ordem de Servigos (OS), devendo ser rigorosamente respeitado.

811 Fica desde ja acordado que, ¢aso haja necessidade, devem ser instituidos, pela
CONTRATADA, turnos adicionais de trabalho, inclusive noturnocs, de forma a cumprir O
estabelecido no cronograma, sem qualquer custo adicional para o CONTRATANTE,
inclusive os custos necessarios para iluminagao e/ou implantaco de condigbes adicionais
de seguranca.

8.1.2 Ficam ressalvadas e dispensadas as hipoteses de caso fortuito € forga maior, previstas em

lei, ou situagbes de atraso decorrentes de agbes diretas ou indiretas do proprio
CONTRATANTE ou de terceiros, atheios a responsabilidade da CONTRATADA.

9. PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO

9.1 O prazo de vigéncia do contrato é de 105 (cento e cinco) dias corridos (compreendendo ©
prazo de 90 dias para execucao de obra e 15 dias para ¢ recebimento definitivo), contado da
assinatura, excluido o dia do comego € incluido o do vencimento, com eficacia apds a
publicago.

10.... CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO. . . . ioweis

10.1 O pagamento dos Servigos sera efetuado através de medigoes mensais durante o prazo de
vigéncia do contrato, conforme estipulado no item 8.1.

10.2 A medicdo dos servicos sera realizada mensalmente, com base no cronograma aprovado,
considerando 0s Sservigos efetivamente executados e aprovados pela FISCALIZAGAO,
tomando por base as especificages e o Projeto.

10.2.1 Essas medigbes serdo detalhadas em planithas financeiras com todos os itens constantes
no orgamento apresentado pela empresa vencedora do certame no ato da assinatura do
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contrato. S6 serdo medidos e autorizados os pagamentos dos it?”_\“
comprovadamente executados ou instalados na obra através de vistoria 4o°’ ©€
CONTRATANTE. L e

10.2.2 A medi¢io devera ser baseada em relatérios periodicos elaborados pela CONTRAT‘@QA ,
constando de levantamentos, meméria de céiculo, graficos e outros NECeSSArios™ & 15
perfeita determinacéo das quantidades dos servicos efetivamente executados.

10.2.3 A Ultima medigio estard condicionada a conclusio total da obra, sanadas todas as
pendéncias e conforme o Recebimento Definitivo (tem 18.7), atestado por Comisséo
designada para esse fim.

10.3 O critério de medi¢do a ser utilizado sera totalmente baseado em obras e servigos reais, ou
seja, nos quantitativos efetivamente executados, ndo sendo levados em consideragao
descontos, acréscimos, perdas e outros elementos similares que deverao ser considerados na
composi¢éo de custos dos servigos.

10.4 Quebras, desperdicios, aquisicdo ou aluguel de equipamentos para execugio de Servicos,
aquisicdes de miudezas, preparos diversos, cortes, embutimentos, recomposicdes, testes,
estudos de solo, tecnologias de execugio e outros elementos auxiliares previstos nas
especificagbes, lixamentos, andaimes, cantoneiras, sistema de transporte, horarios especiais
de trabalho, critérios de descontos de vdos e outros itens similares sdo considerados como
elementos constituintes da composigao de custos a serem propostos pelas CONCORRENTES.

10.5 O CONTRATANTE realizara o pagamento em até 30 {trinta) dias contados da apresentacéo do
documento fiscal correspondente.

10.6 O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, creditada na conta corrente da
CONTRATADA, titulada em agéncia ao Banco Bradesco S.A.

10.7 Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA na pendéncia de qualquer uma das
situagbes abaixo especificadas, sem que isso gere direito a alteragcdo de precos ou
compensacao financeira:

- Atestacéo de conformidade do servico executado;
- Apresentaco da Certiddo Negativa de Débito da Previdéncia Social -CND:

- Apresentagao de Certidao Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a
Divida Ativa da Uni3o;

- Apresentagdo de Cerliddo Negativa de Débitos junto aos Governos Estadual e Municipal;
- Apresentacdo de Certificado de Regularidade do FGTS — CRF;

- Garantia contratual vigente:

- Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas.

10.8 O CONTRATANTE pode deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a muitas,
ressarcimentos ou indenizagdes devidas pela CONTRATADA.

11. . REAJUSTES E ACRESCIMOS
11.1 Face ao prazo de duragéo dos servigos, os precos serdo fixos e irreajustaveis.

11.2 Considerando os prazos prévios para consulta de uma licitagdo deste porte, a vistoria técnica
(ou declaracio de sua dispensa, conforme item 12.1.4.2) realizada pela CONTRATADA ao
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local dos servigos, a comunicagiio aberta com o DENGE, e principalmente a comprovagao da
CONTRATADA de possuir qualificagao técnica, experiéncia e capacidade para perfeita entrega
do objeto em questéo, de modo algum sera aceita qualquer alegacio. durante a execucdo do
contrato. quanto a eventuais indefinicdes, omissbes ou incorrecdes contidas neste Projeto
Basico. nos projetos e especificacies, como pretenséo de cobranca de “servicos extras”’,
acréscimo de materiais e equipamentos ou alterar a composicio de precos unitarios,

oferecidos em proposta.

Serd exigida para habilitagdo, além das condigbes juridicas, econdmico-financeiras e de
regularidade fiscal, comuns & lei 8.666/93, a apresentagdo das seguintes condigoes
complementares em relagio a capacidade da equipe técnica:

12.1.1 Certidio de Registro e Quitacdo da CONCORRENTE e de seus responsaveis técnicos
no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia/ CREA da regido a que estiverem
vinculados.

12.1.1.1 No caso de a CONCORRENTE ou o responsavel técnico nao serem registrados
ou inscritos no CREA do Estado do Ceara, deverao ser providenciados 0s
respectivos vistos deste 6rgao regional por ocasido da assinatura do contrato.

12.1.2 Atestado(s) com Certiddo de Acervo Técnico — CAT comprovando que a
CONCORRENTE executou para érgao ou entidade da administragao publica direta ou
indireta, federal, estadual, municipal ou distrital, ou ainda para empresas privadas, obras
de construgdo e/ ou reforma de edificio institucional, comercial ou industrial, nas quais
tenham sido realizados os seguintes servigos:

. Cobertura em telha de fibrocimento;

- Impermeabilizago;

- instalagdes hidrossanitarias;

- Pintura;

- Fornecimento e instalagao de forro.

12.1.2.1 Cada atestado, devidamente registrado no CREA da regido onde 0s servigos
foram executados, devera ser acompanhado da sua respectiva Certidao de
Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA da regiéo pertinente € em nome

dos responsaveis técnicos efou dos membros da equipe técnica que se
responsabilizardo pelos trabalhos.

12.1.2.2 Os responsaveis técnicos efou membros da equipe técnica referidos deverao
pertencer ao quadro permanente da CONCORRENTE, na data prevista para
entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste documento:

. O socio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato/estatuto social;

. O administrador, o diretor ou o empregado através de registro em Carteira de
Trabalho e Previdéncia Social;

- O prestador de servigos com contrato escrito firmado com a CONCORRENTE.
12.1.2.3 No decorrer da execugdo da obra, aqueles profissionais legalmente habilitados

poderéo ser substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1983,
por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que a
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substituicdo seja aprovada pelo DENGE. Com a aprovagéo estabelecida, Do
profissional deve cumprir todas as formalidades legais, inclusive com a assufn{é‘fo

da responsabilidade técnica da obra perante o CREA.

{
T Fls

)
12.1.3 Declaragio de manutencio da coordenacio e da direcdo a cargo do mesmo
profissional cujo acervo técnico foi apresentado na etapa de habilitacdo da |iCitag\§éf:‘:;-m_:-j&

——

Essa manutengdo é devido as peculiaridades dos servicos, objeto do presente
documento, e & restricdo ao exercicio ilegal da profissdo, prevista nos termos da
Resolugdo 218/1973 do CONFEA.

12.1.3.1 Observar a condigio de que, nos momentos em que o referido engenheiro civil
ndo esteja no canteiro de obras, haja a presenca de um encarregado habilitado a
tomar decisGes e prestar todas as informagdes referentes aos S€rvicos em
execugao. Sua aceitagdo deve ser deliberada exclusivamente pelo DENGE, apos
avaliagio do respectivo curriculo.

12.1.3.2 Eventual troca do profissional responsavel técnico durante a execugdo dos
servicos sé sera possivel caso o substituinte apresente, através de documentos,
qualificagdo técnica compativel ou superior aquela exigida na etapa de
habilita¢do da licitagdo. Uma vez aprovado pelo CONTRATANTE, o profissionail
deve cumprir todas as formalidades legais, inclusive com a assuncao da
responsabilidade técnica da obra perante o CREA.

12.1.4 Atestado de vistoria técnica expedido pelo Assessor Administrativo do Férum das

Turmas Recursais, comprovando que a CONCORRENTE vistoriou o local onde sera
realizado o objeto do presente documento. A visita objetiva conhecer os equipamentos,
instalacdes e peculiaridades dos servigos, tendo-se ciéncia que correrao por conta da
empresa todas as despesas decorrentes das adaptagbes que se fizerem necessarias
para a execugéo do objeto licitado e contratado.

12.1.4.1 Sera facultado ao licitante visitar o local da futura construgao, localizado & Av.
Santos Dumont, n® 1400, Aldeota, Fortaleza/CE, a fim de obter as informacgdes
necessarias para a elaboragdo da proposta, correndo por sua conta os custos
respectivos. A vistoria a ser realizada pela empresa interessada, para efeito de
cumprimento da exigéncia acima, devera ser previamente agendada através do
DENGE no(s) telefone(s) (85) 3207-7458/ 3207-7456, de 2% a 67 feira, no
horario de 09:00 as 17:00 horas e feita por representante ou preposto até o
quinto dia dtil anterior 3 data fixada para abertura da licitago.

12.1.4.2 Caso a licitante opte por ndo realizar a visita, devera apresentar declaragéo
prépria, conforme modelo anexo, dando fé que conhece as condigdes locais e
todos os elementos técnicos necessarios ao cumprimento do objeto desta
licitagdo, responsabilizando-se integralmente, também, pela execucio dos
servigos nas condi¢bes descritas neste documento.

12.1.5 Declaracio de concordincia aos quantitativos e servigos estipulados, juntamente com

0 cronograma fisico-financeiro, devidamente assinada pelo seu representante legal. Em
caso de alguma discordancia, a CONCORRENTE devera solicitar esclarecimentos junto
ao DENGE para que este verifique se ha necessidade de corrigir as eventuais omissées
dos projetos e especificagdes.

13.  CRITERIO DE AVALIAGAO DAS PROPOSTAS E FORMA DE EXECUGAO
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13.1 No julgamento das propostas, a classificacdo se dara em ordem crescente dos precos
apresentados, sendo considerada vencedora a proposta que cotar o MENOR PRECO
GLOBAL para os servigos projetados e especificados no item 3 deste Projeto Basico,
observados os prazos, as especificagdes técnicas e parametros minimos de desempenho e de
qualidade e as demais condigoes aqui definidas.

13.2 Serao desclassificadas as propostas:

13.21 Que ndo atenderem as exigéncias contidas neste Projeto Basico ou impuserem
condicdes;

13.2.2 Que apresentarem irregularidades ou contiverem rasuras, emendas ou entrelinhas que
comprometam seu contetdo;

13.2.3 Cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos sequintes valores:

13.2.3.1 Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por
cento) do valor orgado pelo Tribunal conforme Planilha Orgamentéria, em anexo,
de quantitativos e pregos estimados;

13.2.3.2 Valor orgado pelo Tribunal conforme Planilha Orgamentaria anexa de quantitativos
e precos estimados;

13.2.4 Que apresentarem valor global superior ao do orgamento estimado pelo Tribunal, em
anexo,

13.2.5 Que apresentarem valores unitarios superiores aos indicados no orgamento estimado
pelo Tribunal, conforme Lei 8666, art. 40, X.

43.3 Em nenhuma hipotese, o conteudo das propostas de prego apresentadas podera ser alterado,
seja com relagdo as caracteristicas técnicas, marcas, modelos, prazo de entrega, prazo de
garantia e prego dos servicos, equipamentos e materiais ou de qualquer outra condi¢do que
importe modificago dos seus termos originais, ressalvadas aquelas destinadas a sanar
apenas falhas formais, alteragdes essas que serdo analisadas pela Comisséo de Licitagao.

13.3.1 Serdo corrigidos automaticamente pela Comissdo de Licitagdo quaisquer erros
aritméticos, bem como as divergéncias que porventura ocorrérem entre 0 prego unitario e
o prego total do item, quando prevalecera sempre o primeiro.

13.4 A forma de execugio serd INDIRETA, sob o regime de EMPREITADA POR PREGO GLOBAL.

14. . CONDICOES DE EXECUCAO DOS SERVICOS . . ..

14.1 Responsabilidade, viabilidade e alteracdes nas especificagoes:

1411 A CONTRATADA devera estudar e analisar detalhadamente o Projeto Executivo, as
especificacdes técnicas e detalhes relativos a execucio dos servigos, assumindo a
responsabilidade solidaria pela viabilidade técnica destes. Nao poderdo ser introduzidas
modificagfes nas presentes especificagdes. Se porventura alteragBes se mostrarem
necessarias, elas somente poderao ser executadas depois de tecnicamente
fundamentadas e autorizadas, por escrito, pela FISCALIZAGAO.

14.2 Conhecimento das especificagoes técnicas e do local da obra:
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14.3 Responsabilidade sobre os servigcos:

14.3.1 A CONTRATADA, nos termos da legislacdo vigente, assume integral responsabilf’&gde

X

~

técnica e civil sobre todos os servigos de execucdo da obra, garantindo boas préﬁ%’a’ggpﬁ

tecnicas e atuando com eficiéncia em todos os servicos que efetuar. A responsabilidade
inclui também os possiveis danos causados as instalagbes existentes decorrentes dg
realizacio dos Servigos;

as suas expensas, quaisquer avarias que nelas provocar, deixando-as coincidentes com
0 seu estado original;

14.3.3 No caso em que a CONTRATADA venha, como resultado das suas operages, prejudicar
areas nio incluidas No setor de seu trabaiho, ela devera recupera-las, deixando-as
coincidentes com o sey estado original:

14.3.4 Correra por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade por quaisquer

15.  TERCEIRIZAGAG DE SERVIGOS
15.1 Nao sera permitida qualquer prestacio de servicos por empresas terceirizadas.

16.  OBRIGAGOES DA CONTRATADA

16.1 A CONTRATADA devera comunicar ao CONTRATANTE, por meio da Diretoria do DENGE,
Sempre que houver necessidades de adequagdes de projeto, por imposicdo técnica ou
impedimento fisico, bem COmo nos casos em que se verificarem dividas ou eventuais
omissdes de detalhes construtivos;

conferida “in loco” pela CONTRATADA, sendo de sua exclusiva responsabilidade diferencas de
levantamento gue porventura venham a ocorrer, nac cabendo reclamacio a qualquer titulo
nem sob qualquer alegacao;

16.3 No caso de divergéncia de informagdes entre 0s desenhos fornecidos e as especificacbes,
prevalecera primeiramente o contido nas especificagdes, seguido da planilha orgamentaria e,
por ditimo, dos desenhos, sempre consultada previamente a F ISCALIZACAO:
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16.4 Os casos ndo abordados serao definidos pela FISCALIZACAQ, de maneira a manter o padrao
de qualidade previsto para 03 servicos em questao;

16.5 A conferéncia por parie da CONTRATADA deveré ser feita também no tocante a duplicidade de
dados, em que haja diferenca entre as especificagbes, 08 projetos e 0 orgamento, ou entre
quaisquer dos documentos citados, caso que devera ser levado ao conhecimento da

CONTRATANTE antes da apresentagdo da proposta de execucio de servigo, para gué a
mesma possa dirimir a duvida a tempo, ndo cabendo, identicamente ao item anterior,
reclamacao a qualquer titulo nem sob qualquer alegagéo, apés a assinatura do respectivo
contrato;

16.6 A CONTRATADA devera arcar com todas as responsabilidades e custos para fiberagdes
necessarias junto ao CREA, aos grgaos fiscalizadores € 35 concessionarias locais, bem como
arcar com o pagamento de todas as despesas que Se€ fizerem necessarias a completa

execucdo dos Servigos, dentre eles, o pagamento de impostos, taxas e outras obrigagbes
financeiras que vierem a incidir sobre a execugéo da obra ou Servigos;

16.7 A CONTRATADA sera responsavel pela existéncia de toda e qualquer irregularidade ou simples
defeito de execugao, comprometendo-se a remové-lo, desde que provenham da ma execugdo
do servigo, sem Gnus para o CONTRATANTE;

16.8 Também sera responséavel por danos causados por maquinas, equipamentos ou pessoal sob
sua responsabilidade ou prestadores de servicos a edificagoes existentes, instalagdes,
pavimentos, passeios ou jardins pertencentes ao CONTRATANTE. Constatado 0 dano, este

devera ser prontamente reparado pela CONTRATADA, sem 0nus para a CONTRATANTE, de
modo a restaurar a sua forma e condigdes originais;

16.9 A execugao dos servigos, bem como 08 materiais a serem empregados, que deverio ser novos
e comprovadamente de primeira qualidade, devera atender ao exigido neste documento, no
contetido da planitha de orgamento, no Projeio ¢ Detalhamentos elaborados, No Contrato
firmado, e, nos Casos OMissos, Nas Normas e especificagbes da ABNT e dos fabricantes dos
materiais;

16.10 A CONTRATADA cuidara para que 0S servigos a serem executados acarretem a menor
perturbagdo possivel aos servigos publicos, 35 vias de acesso, € @ todo e qualquer bem,
publico ou privado, adjacente ao Forum.

16.11 Todas as questoes, reclamacdes, demandas judiciais, agbes por perdas ou danos e
indenizacbes oriundas de danos causados pela CONTRATADA serdo de sua inteira
responsabilidade, nao cabendo responsabilidade solidaria por parte do Tribunal.

16.12 A FISCALIZAGAO nao aceitara a transferéncia de qualguer responsabilidade da
CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou subempreiteiros, ainda
que referentes a Servigos subcontratados.

16.13 Quando houver necessidade de movimentar ou modificar outros equipamentos € elementos
existentes, a fim de facilitar a execucio de seus servigos, a CONTRATADA devera solicitar
previamente a FISCALIZACAO autorizagao para tais deslocamentos e modificagoes.

16.14 Todo o transporte yvertical e horizontal de materiais e equipamentos ficara a cargo da
CONTRATADA.

16.15 Quando a CONTRATADA pretender executar servicos durante 0S fins de semana efou

feriados, a relacao dos servigos a serem executados nesse periodo deve ser enviada 20s
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fiscais do contrato com Uma antecedéncia minima_ de 24 horas, para que seja avalia
necessidade de acompanhamento da FISCALIZACAO.

16.17 A CONTRATADA devera manter na obra cOpia de todas as plantas necessarias 3
Compreensao dos projetos, incluindo detalhes, e afixa-las em local visivel;

16.18 Os projetos e especificagbes técnicas fornecidas, planilhas de precos da CONCORRENTE

vencedora, critérios de medi¢&o, cronograma fisico-financeiro e respectivos detalhes e
complementos ser3o parte integrante do contrato.

16.19 Se, para facilitar seus trabalhos, 3 CONTRATADA necessitar elaborar desenhos de execugao,
deverda fazé-lo as suas €Xpensas exclusivas, submetendo-os 3 aprovagao prévia da
FISCALIZACAOQ.

16.21 E de reésponsabilidade da CONTRATADA o Cumprimento das prescrigdes referentes as Leis
Trabalhistas, Previdéncia Social e Seguiro de Acidentes do Trabalho;

fazé-lo antes da 12 medicdo, sob pena de retardar o processo de pagamento:

16.24 Elaboracio do Cronograma Fisico-Financeiro:

16.24.1 A CONTRATADA devera apresentar em até 5 (cinco) dias, apds a ordem de servigos
(0S), representacéo grafica do desenvolvimento das etapas de servicos que deverio

perfodo, o percentual fisico a ser executado e o respectivo valor financeiro a ser
despendido. Essa proposta de cronograma fisico-financeiro deve ser submetida 2
aprovacdo da FISCALIZACAO. O nzo cumprimento mensal do cronograma fisico-

financeiro sera notificado pela FISCALIZACAO no diario de obra, caracterizando o
atraso nos servigos que podera subsidiar a aplicagéo de sangoes previstas no contrato.

16.24.2 Deverdo ser previstos marcos temporais para cada Etapa do Cronograma a fim de que
auxiliem no monitoramento da execucao da obra.

16.24.3 Quando a execucao dos servigos for prevista dentro da quadra invernosa, considerar tal
previs&o no cronograma evitando, assim, descontinuidade dos servicos.
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16.24.4 Considerar que a representagio grafica do cronograma fisico-financeiro se dara através
de planilha em "MS Project” ou similar, em que as etapas seréo identificadas nas linhas
e 0s prazos nas colunas. Na planilha seréo definidos os percentuais entre O valor global
da obra para cada etapa € 0 valor correspondente ao periodo de execucéo da etapa,
compatibilizando com o cronograma fisico. Identificar os valores mensais a serém
pagos, como também os valores acumulados dos pagamentos, ao longo da execugao
da obra.

16.25 A CONTRATADA devera manter na obra conjunto completo e atualizado de todos os projetos,
ART(s) e alvara de construgao.

46.26 Ao final da obra, a CONTRATADA devera entregar 3 comiss&o técnica de recebimento do
CONTRATANTE o conjunto de plantas “as buif’ de todos 08 projetos modificados em sua
execugdo. Esse conjunto devera ser em meio digital @ no mesmo programa virtual usado no
projeto original. Aléem disso, a CONTRATADA entregara o Caderno de Especificacdes dos
materiais aplicados e a baixa da ART da execucao dos servicos, condigbes a serem
cumpridas até o recebimento definitivo da obra.

16.27 A CONTRATADA devera abrir diario de obra para acompanhamento dos servicos, assinado
pelo engenheiro responsavel. Todo € qualguer acontecimento devera ser anotado nesse livro
em 3 (trés) vias.

16.28 A CONTRATADA devera providenciar as instalagoes provisorias necessarias a execugéo da
obra, conforme especificagbes do jtem 5.1.

16.29 Sobre os materiais, ferramentas e equipamentos, A CONTRATADA devera:

16.29.1 Manter vigilancia que guarde e controle os materiais, equipamentos € ferramentas, com
registro diario de suas movimentacoes dentro do canteiro de obras, nao se eximindo a
CONTRATADA pelo ressarcimento ou reposigao total em caso de dano ou extravio.

16.29.2 Controlar, submetendo a autorizagao da FISCALIZAGAO, a movimentacao de entrada e
saida do canteiro de obras dos materiais, ferramentas e equipamentos.

16.29.3 Providenciar, guardar, controlar e utilizar todas as ferramentas, maquinas, aparelhos €

equipamentos necessarios a perfeita execucdo dos servigos contratados.

16.29.4 Facilitar a inspegao dos materiais, ferramentas € equipamentos por parte da
FISCALIZACAQ, facultando-a © acesso aos depositos ou quaisquer outras
dependéncias que, direta ou indiretamente, s€ relacionem com o objeto do contrato.

16.29.5 Solicitar prévia e expressa autorizagao do CONTRATANTE durante as ocasides de
eventual substituicao de materiais especificados.

16.29.6 Providenciar a imediata troca, sem 6nus para o CONTRATANTE, de todos os materiais,
ferramentas ou equipamentos impugnados pela FISCALIZAGAOQ, por ma qualidade, por
reprovagao em ensaios ou discrepancia com as especificagbes de projeto.

16.29.7 Apresentar amostras de materiais & equipamentos para verificacdo e eventuais ensaios
técnicos normatizados, aleatérios e a critério do CONTRATANTE com &nus do custo
para a CONTRATADA quando e se ocorrerem.

16.29.8 Fornecer materiais em quantidades que ndo permitam a interrupgéo do cronograma
fisico aprovado pelo CONTRATANTE.
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16.29.9 Fornecer também todos os dispositivos e acessérios, materiais ou ferramentas,
eventualmente nio mencionados em especificagdes e/ou ndo indicados em desgphjd's" CEN
do projeto, mas imprescindiveis a completa e perfeita realizacdo da obra.

L = B}
& Fis,

16.30 Em relagio a Equipe Técnica, a CONTRATADA deverd manter como profi§sional —‘é
responsavel pela execucdo dos servicos, no minimo um responsave! técnico (enge X i’W
civil), além de um encarregado habilitado (conforme o item 12.1.3.1). L

16.30.1 O engenheiro civil devera ser aquele cujo curriculo ou acervo técnico tenha sido
apresentado por ocasido da habilitagdo da empresa no processo licitatério. Esse
profissional devera participar da €xecucao da obra, objeto deste documento, além de
responder pelos eventuais problemas relativos ao contrato.

16.30.2 Eventuais substituigbes deste profissional s6 serdo possiveis caso o substituinte
apresente, comprovadamente por documentos, qualificacdo técnica compativel com a
exigida na etapa de habilitagdo da licitagao, o qual devera, uma vez aprovado pela
FISCALIZACAOQ, cumprir todas as formalidades legais, inclusive com a assungéo da

responsabilidade técnica perante o CREA.

16.30.3 A FISCALIZACAQ podera exigir da CONTRATADA a substituicdo de quaiquer
profissional participante da obra desde que seja constatada a sua desqualificacéo para
a execugdo de suas tarefas ou que apresente habitos nocivos e prejudiciais aos
usuarios da area destinada a construcéo.

16.31 Em relagéio aos Procedimentos Legais, a CONTRATADA devera:

16.31.1 Fornecer ao Tribunal de Justica/CE todos os direitos autorais referentes aos projetos
elaborados para utilizagdo em obras futuras que vierem a ser executadas com base no
mesmo projeto arquitetdnico da obra objeto do presente Projeto Basico:

apresentar a matricula coirespondente antes da apresentacdo da primeira fatura,
perante a CONTRATANTE, sob pena de retardar o processo de pagamento;

16.31.3 Encaminhar a fatura e a nota fiscal com a Cépia da quitacdo das seguintes obrigacdes
patronais referentes ao més anterior & realizacéo dos servigos/ etapa da obra:

* Recolhimento das contribuicGes devidas ao INSS (parte do empregador e parte do

empregado), relativas aos empregados envolvidos na execucio do objeto deste
instrumento.

- Recolhimento do FGTS, relativo aos empregados referidos na alinea anterior.

- Comprovante de recolhimento do PIS e IS8, quando for o Caso, dentro de 20 (vinte) dias
a partir do recolhimento destes encargos,

* Relag&o dos empregados utilizados Nos servigos contratados assinada pela fiscalizacéo
do Contrato.

- Folha de pagamento relativa aos empregados utilizados nos servicos contratados.

16.31.4 Fornecer a relagéo de pessoal e a respectiva guia de recolhimento das obrigages com
0 INSS (GFIP e demais, quando necessarios). Ao final da execugio do contrato para o
recebimento definitivo, devera ainda, fornecer a seguinte documentaco relativa a obra:
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. Certiddo Negativa de Débitos com o INSS;
. Certidao de Regularidade de Situago perante o FGTS;
. Certidao de Quitacao do INSS referente ao contrato;

. Baixa da ART da execucio dos servigos.

16.32 A respeito dos Procedimentos Administrativos, as relagbes entre a CONTRATADA e ©

CONTRATANTE serdo mantidas por intermédio da FISCALIZAGAO.

16.32.1 As despesas com alimentagdo, vigilancia e transporte de pessoal serdo de

responsabilidade exclusiva da CONTRATADA.

16.33 Em relagdo as Responsabilidades Gerais:

16.33.1 A CONTRATADA devera responder integralmente por si, seus prepostos e empresas

parceiras, por todos 0S danos e prejuizos de qualquer natureza causados ao
CONTRATANTE ou a terceiros, direta ou indiretamente, durante a execugdo dos
Servigos ou em consequéncia deles, mesmo no transporte de equipamentos, ainda gque
para possibilitar a assisténcia técnica.

16.33.2 A CONTRATADA devera manter antes, durante e apds o término dos servigos, sigilo

absoluto sobre o conteudo dos documentos e informagdes dos quais tenha tomado
conhecimento em funcéo da execucao do objeto contratual, ficando expressamente
vedada qualquer forma de divulgagdo, sob pena de responder por perdas € danos
causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, sem prejuizo da aplicagdo de outras
sangdes cabiveis.

16.33.3 As demolicbes, porventura necessarias serdo efetuadas dentro da mais perfeita técnica,

tomados os devidos cuidados de forma a serem evitados danos a terceiros.

16.33.4 A remocio e o transporte de todo o entulho e detritos, provenientes das demoligoes,

serdo executados pela CONTRATADA de acordo com as exigéncias da
FISCALIZAGCAC e da municipalidade local.

17. FISCALIZAGAO

17.4 A fiscalizagho sera efetuada pelo DENGE, através de um Engenheiro Civil devidamente

designado para esse fim, 0 qual exercera o controle € a fiscalizacio da execugao da obra em
suas diversas fases, e decidira sobre duvidas surgidas no decorrer da construgao.

17.2 As anotacdes necessarias, bem como a discriminagdo de todos os eventos ocorridos na obra,

serao obrigatoriamente registradas no livro Diario de Obra, entre elas:
- As condigbes meteorolbgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;
. As modificagdes efetuadas no decorrer da obra;
. As consultas @ FISCALIZAGAO;

. As datas de inicio e de conclusao de etapas, de acordo com © cronograma fisico-financeiro
aprovado,

. Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;
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+ As respostas as interpelagées da Fiscalizagio:
- MedigOes das etapas de obras e respectivos valores a serem faturados:

- Quaisquer outros fatos que devam ser objeto de registro.

17.3 A presenga da FISCALIZACAQ na obra nao diminuiré a responsabilidade da CONTRATADA
Quanto a perfeita execucdo do trabalho.

18. ' RECEBIMENTO/ ACEITAGAO DOS SERVIGOS

18.1 O Recebimento dos servicos executados pela CONTRATADA serd efetivado em duas etapas
sucessivas;

- Recebimento Provisorio;

- Recebimento Definitivo.

18.2 A contratada devera solicitar ao DENGE, por comunicagao escrita € com antecedéncia minima
de 15 dias do término do prazo de execugdo dos servicos, a vistoria da obra pela
FISCALIZACAQ para verificacdo dos servicos executados com fins de recebimento provisério,
0 qual devera coincidir com o prazo estipulado no item 8.1.

18.21 A FISCALIZACAO poderd recusar o recebimento provisério da obra, caso haja
inconformidades significativas quanto as especificacbes.

18.2.2 No caso de inconformidades que ndo impegam o recebimento provisério, estas serdo
relacionadas em documento anexo ao termo circunstanciado e deverdo estar corrigidas
até o recebimento definitivo.

18.3 A CONTRATANTE realizara inspe¢do minuciosa de todos os servigos e obras executadas, por
meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados
pela obra, com a finalidade de verificar a adequacao dos servicos, constatar e relacionar 0s
arremates, retoques e revisées finais que se fizerem necessarios.

18.4 Apds tal inspecio, sera lavrado Termo de Recebimegto Provisério, em 02 (duas) vias de
tgual teor e forma, ambas assinadas pela FISCALIZACAQ, relatando as eventuais pendéncias
verificadas,

18.5 A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecbes
resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a FISCALIZACAO nio atestar a
lltima e/ou tnica medigao de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias
que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisorio.

18.6 O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servicos contratados sera lavrado, pela
comisséo técnica de recebimento definida pelo DENGE, em até 15 (quinze) dias corridos apés
a lavratura do Termo de Recebimento Provisério, desde que tenham sido devidamente
atendidas todas as exigéncias da FISCALIZAGAO quanto as pendéncias observadas, e
somente apos solucionadas todas as reclamagdes porventura feitas quanto a falta de
pagamento a operarios ou fornecedores de materiais e prestadores de servigos empregados
na execucio do contrato.
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18.7 O recebimento definitivo do objeto licitado néo exime a CONTRATADA, em qualquer época, das
garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forga das
disposigdes legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

18.8 A FISCALIZACAQ sera designada pelo CONTRATANTE, e sera composta por engenheiros
com autoridade para exercer, ém seu nome, toda € qualquer ag&o de orientagéo geral, controle
e fiscalizagio das obras/servigos de construcao.

18.9 A FISCALIZACAQ, exercida no interesse exclusivo do CONTRATANTE, nao exclui e nem reduz
a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade e, na sua ocorréncia, nao implica em co-responsabilidade do poder publico ou
de seus agentes e prepostos. A CONTRATADA se comprometera a dar a FISCALIZAGAO,
no cumprimento de suas fungdes, livre acesso aos locais de execugdo dos servigos, bem

como fornecer todas as informagdes e demais elementos necessarios.

18.10 Havendo discrepéncias, incompatibilidades com memoriais e projetos ou performances dos
equipamentos abaixo das especificadas, sera aberto prazo de 5 (cinco) dias Uteis para
corregdes e complementagdes consideradas necessarias para a realizag@o de nova tentativa
de recebimento. Caso seja impossivel o cumprimento do prazo citado, a CONTRATADA
devera apresentar, formalmente, justificativa fundamentada que sera analisada pelo DENGE.

18.11 No tempo do contrato estao incluidos os tempos para recebimento, inclusive aqueles
necessarios para eventuais correcbes, caso haja discrepancias ou incompatibilidades, sob
pena de aplicagéo de sangdes cabiveis.

18.12 Para quaisquer servigos mal executados, a FISCALIZACAO reservar-se-a o direito de
determinar sua modificagao, o seu reparo ou a substituicdo da forma de execugao, com 0s
materiais que melhor lhe convierem, sem que tal fato acarrete em solicitagdo de
ressarcimento financeiro por parte da CONTRATADA, nem extensdo do prazo para
conclusao da obra.

18.43 A obra s6 se dara por concluida apos o término de todas as etapas especificadas, retirada dos
entulhos, completa limpeza de todas as areas trabalhadas e teste de todos os equipamentos.
Os detritos resultantes das operagées de transporte ao jongo de qualquer via publica deverao
ser removidos imediatamente pela CONTRATADA, sob suas expensas.

49. " PRAZO'DE GARANTIADAOBRA © ' " o ...

19.1 A garantia da obra serd de 5 {cinco) anos, a contar de seu recebimento definitivo, conforme
previsto no art. 618 do Codigo Civil Brasileiro.

20.  DISCREPANCIAS E INTERPRETAGOES . . o wo i sondion

20.1 Os servigos e obras serdo realizados com rigorosa observancia aos desenhos do projeto e
respectivos detalhes, bem como estrita obediéncia as prescricbes e exigéncias contidas neste
Projeto Basico.

20.2 Todas as imperfeigbes verificadas nos servicos vistoriados, bem como discrepancias em
relagdo aos desenhos e especificagdes, deverao ser corrigidas antes do prosseguimento dos
trabalhos. Para efeito de interpretagao de divergéncias entre 0s documentos contratuais, fica
estabelecido o seguinte:

. Em caso de divergéncia entre as cotas do desenho e suas dimensdes medidas em escala,
prevalecerao sempre as primeiras;
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- Em caso de duvidas quanto a interpretacao dos projetos efou das especificages, o DE O~
devera ser consultado conforme item 16.3. ‘ \

adotadas durante a execugéo: SN

e S Teape Vi

+ Todos os detalhes e servicos constantes nos desenhos do Projeto Executivo e nao
mencionados neste Projeto Basico serdo interpretados como partes integrantes do objeto.

* As normas da ABNT prevalecem sobre quaisquer especificacdes aqui citadas ou ‘,‘ae'ﬂiars-*-“ g

20.3 Em caso de divergéncias entre o Orgamento, as Especificagtes, o Cadernonde Encargos e os
Projetos, a CONTRATADA tera que notificar, por escrito, & FISCALIZACAQ, para gque esta
decida sempre da maneira mais favoravel para o CONTRATANTE.

21.  SANGOES ADMINISTRATIVAS

21.1 Durante 3 execugdo do contrato por falha, inexecucdo total ou parcial dos servigos objeto

- Adverténcia;
- Muita;
* Suspensio temporaria de participacdo em licitagdo e impedimento de contratar com o TJCE:
- Declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracio Publica.
21.2 As sancbes de adverténcia, de suspensio temporaria do direito de participar em licitacio e
impedimento de contratar com a Administracgo e de declaracio de inidoneidade para licitar ou

contratar com a Administracao Piblica poderido ser aplicadas & CONTRATADA juntamente 3
de multa.

21.3 Adverténcia:

21.3.1 A adverténcia podera ser aplicada no caso de descumprimento parcial das obrigac¢des e
responsabilidades assumidas confratualmente, e nas situagdes que ameacem 3
qualidade do produto ou servico, ou a integridade patrimonial ou humana.

21.3.2 A adverténcia podera ainda, ser aplicada no caso de outras ocorréncias que possam
acarretar transtornos ao desenvolvimento dos servicos do TJCE, a critério da
FISCALIZACAOQ, desde que nao caiba a aplicagao de san¢do mais grave.

21.4 Multas:

21.4.2 Caso haja a inexecucgao total do objeto sera aplicada uma multa de 10% (dez por cento)
do valor total do contrato.

i
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21.4.3 Para efeito de multas seréo atribuidos graus, conforme as tabelas 1 e 2, até o limite de
10% (dez por cento) do valor total do contrato. Para os atrasos injustificados, inexecugao

total e inexecugao parcial, serao atribuidas multas especificadas a sequir:

Tabela 1
| GRAU | CORRESPONDENCIA B
| 1 | 0,05% do valor do CONTRATO B
| 2 | 0,10% do valor do CONTRATO H
| 3 | 0,20% do valor do CONTRATO |
| 4 | 0,50% do valor do CONTRATO B
Tabela 2

[INFRAGAO

|item |[DESCRIGAO

GRAU

1 Deixar de manter a documentagao de habilitagdo atualizada/ por item, por
‘._Jocorréncia;

01

2 Deixar de apresentar a ART dos servigo para inicio da obra no prazo de até
|___|5 (cinco) dias apos a assinatura do contrato/ por dia de atraso;

01

| 3 |Deixar de preencher diario de obra/ por dia de n&o preenchimento;

| o1

4 Deixar de indicar @ manter durante a execucao do contrato 0s profissionais,
L——lnas quantidades previstas neste Projeto Basico;

02 |

Executar servigo incompleto, paliativo como por carater puermanente. ou
| 5 ]deixar de refazer servicos no aceitos pela FISCALIZAGAO no prazo
determinado/ por ocorréncia e por dia;

02 l

Recusar-se a executar servigo ou cumprir determinag&o formal, prazos ou
6 linstrugdo complementar com determinagao da FISCALIZACAQ, sem motivo
justificado/ por ocorréncia;

02

7 Executar servico sem a ufilizagao de equipamentos de protegao individual
|—-|{EPI). quando necessarios/ por empregado, por ocorréncia € por dia;

8 Manter funcionario sem qualificagao para a execucéo dos servigcos/ por
l_Jempregado e por dia;

9 Reutilizar material, pega ou equipamento sem anuéncia da FISCALIZACAO/
L-—'por ocorréncia,

10 Suspender ou interromper, salvo motive de forga maior cu Caso fortuito, 0s
L__Iservic;os contratuais/ por dia.

04

21.4.3.1 Sera configurada a inexecucéo parcial do objeto, quando:

I
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- Houver atraso injustificado por mais de 10 dias apos o término do prazo fixado para a
conclus&o do servico.

. ' . - . e
21.4.3.2 Ser3 configurada a inexecucao total do objeto, quando: m\
- Houver atraso injustificado por mais de 7 dias para inicio dos servigos, apés o ({f L S §
recebimento da Ordem de Servigo; s &7
i S

* Todos 0s servigos executados nao forem aceitos pela FISCALIZACAQ por nao
atenderem as especificagdes.

21.4.4 O atraso injustificado em qualquer etapa da execugdo do objeto, seja de entrega de
estudos efou projetos, seja de fornecimento de materiais ou execugéo de servigos, até
que se configure a inexecugédo parcial do objeto, sujeitarda a CONTRATADA a multa de
mora de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso,
conforme preceitos do Art. 86, da Lei 8.666/93.

21.5 Suspensido Temporaria de Participagdo em Licitagao e Impedimento de Contratar com o
TJCE.

21.5.1 A suspenséo do direito de participar em licitag&o e impedimento de contratar com o TJCE
podera ser aplicada & CONTRATADA se, por culpa ou dolo, prejudicar ou tentar
prejudicar a execugao deste ajuste, nos seguintes prazos e situagdes:

| - Por até 6 (seis) meses: —I

Inexecugdo parcial do objeto quando caracterizada pelo atraso injustificado por mais de 15 dias apds o
termino do prazo fixado para a conclusdo e entrega definitiva da obra;

Execugdo insatisfatdria do objeto contratado, se antes tiver havido aplicagdo da sang¢ao de adverténcia ou
mullta;

LNéo conclus&o parcial dos servicos contratados. |

[l - Por 2 até (dois) anos: |

[N&o conclusao total dos servigos contratados; |

Prestacao do servigo em desacordo com as solicitagbes do TJCE, nao efetuando sua correcao apos
solicitaggo do Tribunal;

Cometimento de quaisquer outras irregularidades que acarretem prejuizo ao TJCE, ensejando a rescisso da
avenga por culpa da CONTRATADA;

Apresentacéo ao TJCE de qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte, com o objetivo de
participar da licitacdo ou para comprovar, durante a execugao do objeto, a manutengio das condicdes
apresentadas na habilitagéo:

Ocorréncia de ato capitulado como crime pela Lei Federal n® 8.666/93, praticado durante o procedimento
licitatério, que venha ao conhecimento do TJCE apos o recebimento da Ordem de Servigo.

21.6 Declaragao de Inidoneidade.

7
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21.6.1 A declaracio de inidoneidade sera aplicada quando constatada ma-fé, agao maliciosa e
premeditada em prejuizo do TJCE, atuagéo com interesses escusos, reincidéncia em
faltas que acarretem prejuizo ao TJCE ou aplicagbes anteriores de sucessivas outras
sangdes, implicando proibigao da CONTRATADA de transacionar com a Administracao
Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja
promovida a reabilitagdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, podendo
ser aplicada, dentre outros casos, quando:

. Tiver sofrido condenacéo definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

. Praticar atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitagao;

. Demonstrar, a qualquer tempo, néo possuir idoneidade para licitar ou contratar com o
TJCE, em virtude de atos ilicitos praticados;

- Reproduzir, divulgar ou utilizar, em beneficio proprio ou de terceiros, guaisguer
informacdes de que seus empregados tenham fido conhecimento em razdo da
execucao do objeto, sem consentimento prévio do TJCE.

22,  PRESCRIGOES GERAIS . . .

221 As eventuais davidas acerca do teor das especificagbes, do projeto ou da planilna orgamentaria
deverao ser encaminhadas formalmente ao seguinte enderego: Tribunal de Justica do Estado
do Ceara - Departamento de Engenharia — (DENGE) - Avenida General Afonso Albuquerque
Lima, s/n - Centro Administrativo Governador Virgilio Tavora - Bairro Cambeba — CEP 60822-
325 - Fortaleza, CE. Também poderao ser feitos contatos pelos telefones (85)3207.7458/
3207.7456 ou pelo enderego eletronico denge@tice jus.br, para os devidos esclarecimentos.

2%
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ANEXO 02 — ORGAMENTO (RESUMIDO, DETALHADO E ANALITICO)

ORGAMENTO RESUMIDO

TRIBUNAL DE JUSTICA

[Data 02/03/2012

AV. GENERAL AFONSO ALBU

l
QUERQUE DE LIMA , CAMBEBA FORTALEZA-CE

60830-120
(85) 2162-698 (85)2162-7?0 ‘J
OBRA: REFORMA DQ PREDIO n;’\s TURI\;IAS RECURSAIS

l
LOCALIZACAO: AV. SANTO DUMIONT, 14[00
Relatorio: Resumo da Obra |
Num__ |Grupo Custo Parcial R$ %
001 _Grupo: SERVICOS PRELIMINARES RS 6.953,39] 8,54%
002 Grupo: DEMOLICOES R$ 2.451,45] 3.01%
003 Grupo: CONCRETO R$ 402,68 0.49%
004 _Grupo: COBERTURA R$ 12.008,35] 14,74%
005 Grupo: REVESTIMENTO RS 3.801,60] 4.67%
006_ Grupo: PAVIMENTACAO R$ 2.794,01] " 3.43%
007 _ Grupo: FORRO R$ 17.556,00] 21,56%
008 Grupo: PINTURA RS 23.775,72| 29,19%
008 Grupo: DIVERSOS R% 2.185,92]  2.68%
010 Grupo: INSTALACOES HIDROSSANITARIAS | RS 2.397,42] 2.94%
011 Grupo: IMPERMEABILIZACAO RS 1.718,63]  2.11%
012 Grupo: DRENAGEM I RS 1,63 0,00%
013 Grupo: _ VERIFICACOES FINAIS R$ 4.150,00]  5,10%
014 Grupo: SERVICOS FINAIS R$ 1.248,00[ "~ 1,53% ﬂ

J
TOTAL DA c’JBRA: ' 81.444,78 | 100,00%

| {oitenta e um mil, quatriocentos ]e quarenta le quatro reais e setenta e oito centavos)
L l J l [ ]

I
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ORGAMENTO DETALHADO

TRIBUNAL DE JUSTIGA [Data 02/03/2012 ]
AV. GENERAL AFONSO ALBUQUERQUE DE LIMA , CAMBEBA FORTALEZA-CE 50830-120
(85)2162-638 (85)2162-700

| [

OBRA: REFORMA DO PREDIO DAS TURMAS RECURSAIS

| l
LOCALIZAGAD: AV. SANTO DUMONT, 1400

Relatério: | Composigoes da Obra BDL: 32,00 Leis Sociais: 74,00
Num Discriminagdo Quantidade |Und. Preco Unitario| Custo Parcial
1
001 Grupo: SERVIGOS PRELIMINARES TOTAL GRUPO R$| 6.953,38
1.00/ART EXECUCAO VALOR DO CONTRATC DE 1,00 (UD 499,50 499,50
R$60.000,01 ATE R$150.000,00
SINAPI 5 00|PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO 12,00 (M2 52514 | 6.30188
GALVANIZADO
SINAPI 3.00[CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO 36,24 (M3 4,20 152,21
| BASCULANTE 6 M3
002 Grupo: DEMOLICOES TOTAL GRUPO R$| 2.45145
SINAPRI 1 00|DEMOLICAQ DE REVESTIMENTO DE 175,79 |M2 3,01 529,13
ARGAMASSA DE CAL E AREIA
5 O0|RETIRADA DE CHAPIM EM CONCRETO PRE- 96,00 1ML 7.85 753,60
MOLDADO
SINAPI 3.00IRETIRADA DE TELHAS ONDULADAS 262,00 |M2 2,11 552,82
4.00|DEMOLICAO DE FORRO PACOTE 135,78 M2 3,26 442,64
5 00| DEMOLICAO DE P1SO CERAMICO E LASTRO DE 14,50 [M2 11,05 160,23
CONCRETO
6.00/ RETIRADA DE MOTOR AUTOMATICO PARA 1,00 |UD 13,03 13,03
PORTAO |
003 Grupo: CONCRETO TOTAL GRUPO R$ 402,68
1.00|CONCRETC NAO ESTRUTURAL PREPARO 0,03 (M3 285,85 8,58
MANUAL
7 00| ACABAMENTOQ DE PEDREIRO 8,43 |M2 34,03 286,87
3.00]APICOAMENTC EM CONCRETO/PREPARC DA 8,43 (M2 12,72 107,23
SUPERFICIE
| | | |
004 Grupo: COBERTURA TOTAL GRUPO R$| 12.008,35
|
SINAPI 1,00/ TELRAMENTOQ COM TELHA DE FIBROCIMENTO 262,00 (M2 30,77 | 8.061,74
ONDULADA, ESPESSURA 6MM, INCLUSO
JUNTAS DE VEDACAQ E ACESSORIOS

SINAPI l 2.00~RUFO EM CONGCRETO ARMADO, LARGURA 31,50 [M 20,83 939,65
40CM, ESPESSURA 3CM |
| 3.00)GRELHA FLEXIVEL DA TIGRE OU SIMILAR L 12,00 {UD \ 10,10 | 121,20
\ .00/ CHAPIM ESPECIAL PREMOLDADO CONFORME \ 86,00 \ML \ 30,06| 2.885.76
PROJETO | | \
l |
005 Grupo: REVESTIMENTO [TOTAL GRl|JPO lI R$| 3.801,60
l
FINAPI 1.00|CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), 181,71 [M2 l 3,01 546,95
ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL
| 2.00jREBOCO COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | 180,51 (M2 l 17.90 [ 3.231,13
{ \ 3 00|REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E 1,20 \Mz l 19,60 \ 23,52
AREIA PENEIRADA, TRAGO 1:6 (EXTERNO) \ l 1
L |
l RS 2.794,01
|

006 _Grupo: PAVIMENTACAQ TOTAL GRUPO

bJPL L [ I
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‘ﬁNAPI 1.00|LASTRO DE CONCRETO TRACC 1:2,5°5. 14,80 [M2 12,30 182,04
ESPESSURA 3CM, PREPARQ MECANICO
2.00/CERAMICA PORTOBELLO FERRARA BONE OU 14,80 M2 110,79 1.639,69
SIMILAR 40X40CM
3.00/SOLEIRA EM GRANITO BRANCO CRISTAL 1,70 (M2 571,93 §72,28
|
007 Grupo: FORRO TOTAL GRUPQ R$| 17.556,00
1.00|PLACAS DE FORRO ARMSTRONG LINHA 350,00 [UD 50,16 | 17.556,00/
GEORGIAN RH-90 TEGULAR DIM.(625X625MM) /
(FORNECIMENTQ E MONTAGEM) s
008 Grupo: PINTURA TOTAL GRUPO RS| 23775720
SINAPI 1.00|PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA 38,20 [m2 13,45 513,79
PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS
SINAPI 2.00 EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA 167,59 |M2 9,93 1.66417
AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS
DEMAOS
3.00|PINTURA AUTOMOTIVA FORD COR OURO 91,61 [M2 18.73| 1.715,88
CHAMPAGNE METALICO 84 6019
4.00|PINTURA COM TINTA ACRILICA FOSCA 1.589,51 [M2 12,43 | 19.881,91
CORALPLUS (3 DEMAOS )
009 Grupo: DIVERSOS TOTAL GRUPD R$] 2.18592
1.00lAUTOMATICO P/ PORTAC EM ALUMINIO DE 1,00 |UD 218592 2.18592
CORRER MODELO CONDOMINIO JETFLEX OU
SIMILAR (FORN. E INSTALACAQ)
010_ Grupo: _ INSTALACOES HIDROSSANITARIAS TOTAL GRUFPQ R$| 2.397.42
SINAPI 1.00|TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, 24,00 [M 15,77 378,48
INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E
INSTALACAOD
SINAPI 2.00|ABERTURA/FECHAMENTO RASGO ALVENARIA 20,00 (M 3,42 68,40
PARA TUBOS, FECHAMENTO COM
ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)
3.00/TUBO PVC BRANCO PARA ESGOTO D=75MM 0,50 ML 18,36 9,18
(37)
4.00|GRELHA DE FERRO P/CANALETAS 0,72 |M2 152,25 109,62
5.00/LIMPEZA EM TUBULAGAQ DE AGUAS PLUVIAIS 12,00 [UD 25,82 309,84
8.00/CALHA DE PISO EM PVC 200MM 4,50 [ML 113,80 512,10
7.00|GRELHA DE PISO EM PVC 200MM 4,50 [ML 224,401 1.009,80
011 _Grupo: _IMPERMEABILIZACAO TOTAL GRUPO R$| 1.718,63
1.00|RUFO EM MANTA ASFALTICA ALUMINIZADA 31,50 [ML 36,15 1.138,73
3MM
SINAP) 2.00/IMPERMEABILIZACAQ COM MANTA ASFALTICA 13,60 [M2 42,64 579,90
4MM
012 Grupo: DRENAGEM TOTAL GRUPO R$ 1,63
SINAPI 1.00/ESCAVACAC MANUAL DE VALAS H <= 1.50 M 0,09 |M3 18,06 1,63
013_ Grupo: VERIFICAGOES FINAIS TOTAL GRUPO R$| 4.150,00
1.00| TESTE DAS INSTALAGOES, AS BUILT, 2,00 |uD 207500 4.150,00
CERTIFICACOES E ENTREGA DE MANUAIS
014 Grupo: SERVICOS FINAIS TOTAL GRUPOD R$| 1.248,00
SINAPI | 1.00|LIMPEZA FINAL DA OBRA 300,00 M2 4,16 | 1.248,00
L |
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TOTAL DA OBRA R$| 81.444,78

(oitenta e um mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e setenta e oito centavos)

OBSERVAGAQ: Nos servigos do orgamento da obra REFORMA DO PREDIO DAS TURMAS RECURSAIS foram
utilizadas as Composigdes de Custos Unitarios, os Coeficientes e 0s Pregos dos Insumos da Tabela SINAPI. Para ¢s
servigos ndo constantes nesta tabela, foram utilizados as Composigdes de Custos Unitarios, 0s Coeficientes e os Pregos
dos Insumos da Tabela do TJ-CE ou SEINFRA.

LH
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