ESTADO DO CEARA
PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA
Comissdo Permanente de Licitacio

Processo n.° 8508695-82.2012.8.06.0000

CONVITE N.° 05/2012 ) )
DA PRESIDENTE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
A(AO)

1. Pela presente, convidamos V. $? para apresentar documentos de habilitagdo e proposta para a
Reforma do Edificio do Férum das Turmas Recursais Professor Dollor Barreira, localizado a
Av. Santos Dumont, n° 1400 - Aldeota, Fortaleza/ Ceara, pertencente ac Poder Judiciario
Estadual, mediante as condicdes estabelecidas no presente instrumento convocatério, que se
subordina as normas gerais da Lei n°® 8.666, de 21 de junho de 1.993, suas alteracdes e da Lei
Complementar n° 123, de 14.12.2008.

Acompanham esta Carta Convite 0s seguintes anexos:

Anexo 01 - Projeto basico.

Anexo 02 — Orgamento (resumido, detalhado e analitico)

Anexo 03 — Cronograma da Obra

Anexo 04 — Tabelas de Composicéo de Leis Sociais e BDi

Anexo 05 — Relatério de Descrigio dos Servigos

Anexo 06 - Modelo de Declarag¢ao de Responsabilidade Técnica

Anexo 07 — Modelo de Termo de Vistoria

Anexo 08 — Modelo de Declaragéo de Dispensa de Vistoria

Anexo 09 - Modelo da Declaragéo de Concordancia aos Quantitativos
Anexo 10 — Modelo de Declaracéo de Interesse

Anexo 11 - Modelo de Declaragéo de Elaboragéo Independente de Proposta.
Anexo 12 — Modelo de declaragao de inexisténcia de fato impeditivo a habilitacédo
Anexo 13 — Modelo de Declaragao de que ndo emprega menor.

Anexo 14 — Projetos arquitetdnicos (2 pranchas).

Anexo 15 — Minuta do Termo do Contrato.

2. Os Documentos de Habilitacdo e as Propostas Comerciais deverao ser entregues, até as 14:00
horas (horario de Brasilia) do dia 29 de junho de 2012, 3 Comiss3o Permanente de Licitacdo —
CPL, do Tribunal de Justica do Estado do Ceara, na Sala de Reunisio da Comissio Permanente
de Licitagdo, em sobrecarta lacrada e rubricada.

3. A proposta devera ser entregue & CPL assinada pelo representante legal e rubricada em todos os
papéis componentes da mesma, em envelope fechado e lacrado, o qual contera as seguintes
indicagdes:

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO

CONVITE N.° 12012
ENVELOPE “B” — PROPOSTA
PROPONENTE:

QUANTIDADE DE FOLHAS:
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3.1. A proposta devera estar datada, datilografada ou editada por computador, apresentada em
01(uma) via, original, em papel timbrado do licitante, sem alternativas, emendas, rasuras ou
entrelinhas, e devera conter:
3.1.1. Carta proposta, em que conste: os prazos de execucdo dos servicos e de validade da
proposta, cronograma fisico-financeiro, declaracdo de aceitagéc de todas as condigdes do
Edital e Valor Global da Proposta descritos numericamente e por extenso, prevalecendo, em
caso de discordancia, o valor por extenso.

4. O preco ja devera estar onerado dos impostos e deduzidos quaisquer tipos de descontos ou
vantagens.

5. Deverd constar o prazo de validade da proposta, o qual ndo devera ser inferior a 60 (sessenta)
dias.

6. No caso de empate previsto no Art. 44 § 1° da Lei Complementar 123/2006, a micro empresa ou
empresa de pequeno porte que tenha declarado em sua habilitagao tratar-se de ME ou EPP
que tem interesse no uso da prerrogativa, e que ndo se enquadra em nenhuma das hipdteses
descritas no § 4° do artigo 3° da referida lei, apds a divulgagdo da classificagdo das propostas,
sera convocada sucessivamente, se for o caso, para apresentacéo de sua(s) nova(s) proposta(s)
e tera(80) o prazo de dois dias Uteis para apresentacéo da mesma.

6.1 A ndo entrega da proposta no prazo acima, importara na decadéncia do direito de preferéncia.

7. N3o constituira causa de desclassificacdo a irregularidade formal que nédo afete o conteldo ou a
idoneidade da proposta, a critério da Comissdo Permanente de Licitagao.

8. Sera desclassificado o concorrente que apresentar propostas em desacordo a estas instrugbes e
as constantes na Lei N.° 8.666/93 atualizada pela Lei N.° 9.648/98, principalmente no tocante ao
disposto no art. 48, exceto ao que estabelece o item 13(treze), a critério da Comissdo Permanente
de Licitagao.

9. Sera proclamado vencedor o participante que apresentar o menor prego global, devendo ser

observados os critérios de julgamento das propostas e forma de execugéo do item 13, do Anexo

01 (Projeto Basico) deste Edital.

10. O pagamento sera realizado através de depésito bancério nas agéncias do Bradesco S.A, por
meio de medicdes mensais, de acordo com os prazos estabelecidos no item 10, do Anexo | deste
Edital, em até 30 (trinta) dias, contado da apresentagdo do documento fiscal correspondente.

10.1 Essa Nota Fiscal/Fatura deverad ser emitida em nome do Fundo Especial de
Reaparelhamento e Modernizagdo do Poder Judiciario — FERMOJU, CNPJ N°
41.655.846/0001-47.

11. Para a habilitagao os licitantes interessados dever&o entregar a CPL, na sess&o de recebimento
das propostas, um envelope fechado e lacrado com as seguintes inscri¢des:

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO

CONVITE N.° 12012 .
ENVELOPE “A” - DOCUMENTOS DE HABILITACAO
PROPONENTE:

QUANTIDADE DE FOLHAS:

O envelope sobredito devera conter a documentagao abaixo relacionada que devera estar com
o prazo de validade em vigor na data marcada para o recebimento do mesmo e podera ser
apresentada em original ou c6pia autenticada. A referida documentagio integrara os autos do
Processo e néo sera devolvida aos licitantes:

11.1. Certificado de Registro Cadastral — CRC expedido pela Secretaria de Planejamento e
Gestédo do Estado do Ceard - SEPLAG, ou documento similar expedido pelo 6rgao competente do
domicilio fiscal do licitante, que comprove estar o licitante cadastrado para o exercicio dos
servicos, objeto deste certame;
11.1.1. A Comiss&o podera verificar a situagéo do licitante no CRC. Caso o mesmo esteja com
algum documento vencido, deverd apresenta-lo juntamente com os documentos de habilitagéo,
sob pena de inabilitagao,
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11.2. Certificado de Regularidade de Situagdo (CRS) do FGTS;

11.3. Certiddo Negativa de Débito (CND) fornecida pelo INSS. No caso desta Certiddo fornecida
via [nternet, a mesma esta condicionada a verificacio de sua validade em agéncia da Previdéncia
Social;

11.4. Certidédo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) — comprovante de que néo possui dividas
decorrentes de condenagbes pela Justiga do Trabalho, dentro do prazo de validade:;

11.5. Certiddo de Registro e Quitagdo de Pessoa Juridica emitida pelo CREA, comprovando a
composigéo do quadro de responsaveis técnicos da licitante:

11.6. Q licitante devera satisfazer as condigdes de Qualificacdo Técnica descritas no item 12 do
ANEXO 01 — PROJETO BASICO;

11.7. Declaragéo do licitante, se couber, de tratar-se de ME ou EPP, que tem interesse no uso
da prerrogativa, e que néo se enquadra em nenhuma das hipéteses descritas no § 4° do artigo 3°
da Lei Complementar n® 123/2008, conforme Anexo 10.

11.8. Declaragéo de Elaboragdo Independente de Proposta, conforme Anexo 11 do Edital;

11.9. Declaragdo, sob pena de incidir nas punigdes cabiveis, relativamente aos documentos
exigidos nesta licitaggo, caso exista apés a data de sua emisséo, algum fato superveniente que
impega sua habilitagdo, na forma do § 2° Art 32, da Lei n.° 8.666/93, conforme Anexo 12 do
Edital;

11.10.Declarac¢éo do licitante, comprovando o fiel cumprimento das recomendacges determinadas
pelo art. 7, inciso XXXIIl, da Constituicdo Federal, conforme modelo constante no Anexo 13 —
Modelo de Declaragdo de que ndo emprega menor.

12. A referida documentacao deveré ser apresentada na sala de reunido da Comissio Permanente
de Licitaco do Tribunal de Justica do Estado do Ceara, em via Unica, admitida a apresentacéo
de copia, devidamente autenticada, ou do documento original para fins de comprovagao, por
ocasiao da abertura do certame.

13. Os documentos de habilitagio disponibilizados pelos Orgdos competentes, emitidos por meio
eletrénico através da rede mundial de computadores (internet), para fins de julgamento, serdo
considerados originais, ndo necessitando de autenticagdo notarial. Outrossim, se os mesmos
forem apresentados através de copias xerograficas, estas deverdo obrigatoriamente ser
autenticadas em cartério.

14. Os profissionais, indicados pelo licitante no que se refere ac item 12.1.3, do Anexo 01, do Edital,
devera@o participar dos referidos servicos, admitindo-se sua substituicdo por profissional de
experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovado pelo TJCE, apds analise de seu acervo
tecnico pelo setor competente.

15. O valor maximo global dos servigos é de:

- R$ 76.711,81 (setenta e seis mil, setecentos e onze reais e oitenta e um centavos);

16. Devera ser obedecido rigorosamente o disposto no art. 48, inciso Il paragrafos 1° e 2°, conforme
redagao dada pela Lei N.° 9.648, de 27 de maio de 1998:
17. A adjudicag&o do objeto da licitagéo sera feita & empresa classificada em primeiro lugar, segundo
0 critério aqui estabelecido, e serd formalizada mediante contrato em regime de empreitada por
prego global a ser firmado com o Tribunal de Justica do Estado do Ceara, de acordo com a minuta
constante neste Convite;
18. Apos a homologagéo do julgamento desta licitagdo pela autoridade competente, o licitante cuja
proposta tenha sido vencedora sera convocado, e tera o prazo de 5 (cinco) dais para comparecer ao
Tribunal de Justica do Ceara, para assinatura do instrumento contratual.
19. Os recursos financeiros correrdo por conta do Fundo Especial de Reaparelhamento e
Modernizagdo Judiciario — FERMOQJU, tendo como fonte dos Recursos os Recursos Préprios, na
seguinte dotacao orcamentéria:

04200001.02.061.013.14357.22.44905100.15.2.30
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20. A EMPRESA VENCEDORA fica obrigada a aceitar nas mesmas condigdes previstas neste Edital,
acréscimos ou supressdes do valor licitado, até de 25% (vinte e cinco por cento).

21. Os servigos deverdo ser concluidos conforme tabela abaixo:

Tt L

AR E R AL

Reforma do Edificio do

1 | Barreira, localizado & Av. Santos Dumont, n® 1400 — Aldeota, Fortaleza/ 90 dias
Ceara, pertencente ao Poder Judiciario.

22 Quando do pagamento da medicdo, o 6rgdo pagador deverd solicitar do Departamento de
Engenharia, a Declaragéo de que a obra foi totalmente concluida de acordo com as especificacbes
previstas neste Convite.

23 A EMPRESA VENCEDORA fica obrigada a aceitar nas mesmas condicdes previstas neste Edital,
acréscimos ou supressdes do valor licitado, até de 25% (vinte e cinco por cento),

23.1. Acréscimo de servicos, somente cabera pagamento, quando previamente autorizado pelo
Tribunal de Justica. A solicitagdo de pagamento de acréscimo devera ser circunstanciada e caso
seja autorizada, sera objeto de termo aditivo ao Contrato.

24. A EMPRESA VENCEDORA devera apresentar, por ocasido da assinatura do contrato, uma
garantia de 5% (cinco por cento) em relagdo a proposta. A garantia prestada pela Licitante
Vencedora sera restituida, automaticamente ou por solicitagdo, somente apés integral cumprimento
de todas as obrigagbes, inclusive recolhimento de multas e satisfagao de prejuizos causados ao
TJCE;

24.1. O TJCE fica autorizado a utilizar a garantia para corrigir imperfeicbes na execugéo do objeto
deste Convite ou Reparar danos decorrentes da acao ou omiss&o da Licitante Vencedora ou de
preposto seu ou, ainda, para satisfazer qualquer obrigacdo resultante ou decorrente de suas
acdes ou omissdes;

24.2. A Licitante Vencedora se obriga a repor, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o valor da
garantia que vier a ser utilizado pelo CONTRATANTE;

24.3. A garantia prestada sera retida definitivamente, integralmente ou pelo saldo que apresentar,
no caso de rescisao por culpa da Licitante Vencedora, sem prejuizo das penalidades cabiveis.

25. A garantia, de que trata o item anterior, podera ser de qualquer modalidade prevista no paragrafo
1° do art. 56 da Lei n° 8.666/93. Caso o licitante opte pela caugdo em moeda corrente devera ser
feito deposito em nome do TJCE, em qualguer agéncia do BB, em conta e agéncia a serem
informadas oportunamente pela Central de Contratos e Convénios — CCC do TJCE;

26. A garantia prestada pelo contrato devera ter prazo igual ou superior ao prazo do Contrato. No
caso de prorrogagédo no prazo de execugéo da obra, as garantias deveréo também ser prorrogadas
por igual periodo;

27. As licitantes de obras deverdo indicar em suas propostas o prazo de garantia conforme legislagéo
em vigor (Codigo de Defesa do Consumidor),

28. A LICITANTE VENCEDORA, uma vez contratada, sujeitar-se-a, em caso de inadimplemento de
suas obrigaces, as penalidades descritas no item 22 do ANEXO 01 - PROJETO BASICO, que
poderdo ser aplicadas de forma distinta ou cumulativa, sem prejuizo de sua responsabilidade civil e
criminal.

29. Nos termos da Resolugio 114/CNJ, de 20/04/2010, a empresa vencedora, devera absorver na
execugdo do contrato, os egressos do sistema carcerario, & de cumpridores de medidas e penas
alternativas em percentual n&o inferior a 2% (dois por cento).

30. A CPL podera, a qualquer tempo, antes da data limite para a apresentacdo das propostas,
introduzir aditamentos, modificacdes ou revisdes nesta Carta-Convite, de acordo com o disposto no
art. 21 §4° da Lei 8666/93.
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31. Os recursos previstos no Art. 109, inciso | da Lei 8.666/93 deverdo ser obrigatoriamente
apresentados, em seu estado original, devidamente protocolados no TJCE, observado o prazo
recursal, visando a instruir o respectivo processo licitatério.

32. A CPL podera conceder tolerancia de até 15 (quinze) minutos apds a hora marcada para o inicio
da licitag&o. A partir de entéo no sera permitido o recebimento de qualquer documentacéo.

33. A participagéo do Licitante nesta Licitagdo implica em aceitagio de todos os termos deste
Edital, e a inobservincia de qualquer dos itens descritos nele é de total responsabilidade dos
participantes.

Fortaleza, aos 19 de junho de 2012.

a

: A~
Marcia Maria Maga ﬁy hriséstomo .
PRESIDENTE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO
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ANEXO 01 - PROJETO BASICO

NTRODUGEO

Este Projeto Basico foi elaborado para descrever os procedimentos essenciais para a execucdo dos
servigos de reforma do Edificio do Férum das Turmas Recursais - Professor Dollor Barreira,
localizado a Av. Santos Dumont, n° 1400 — Aldeota, Fortaleza/ Ceara, pertencente ao Poder
Judiciario.

Neste texto sera usada a seguinte nomenclatura:

CONTRATANTE Tribunal de Justi¢a do Estado do Ceara - TJCE.

DENGE Departamento de Engenharia do TJCE

FISCALIZAGCAQ Engenheiro Civil indicado pelo DENGE para fiscalizar servigos.

CONCORRENTE Empresa licitante que participa da disputa no certame.

Empresa vencedora da licitagéo, contratada para a execugéo dos servigos
CONTRATADA

técnicos aqui discriminados.

Aqui se estabelecem as condigdes e requisitos técnicos que deverdao ser obedecidos pelas
CONCORRENTES para participagdo no certame e pela CONTRATADA na execugao dos
servigos. Este documento, que inclui o Projeto Execttivo e as Normas Técnicas Brasileiras aqui
citadas ou aquelas que porventura as substituam, servira de documento habil a acdo da
EXECUGAO e da FISCALIZAGAO.

1.1 Reforma do Edificio do Férum das Turmas Recursais Professor Dollor Barreira, mediante
contratagdo, por parte do TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA - TJCE
(denominado CONTRATANTE), de empresa de engenharia {denominada CONTRATADA),
conforme Projeto e demais documentos (Planilha Orgamentaria e seus anexos, Cronograma
Fisico-Financeiro, além do Caderno de Especificagbes e Encargos) elaborados pelo DENGE e
listados no item 4.1.

1.1.1 Os anexos da Planilha Orcamentaria s&o: Resumo do Orgamento, Orcamento Sintético,

Orgamento Analitico, Relatério de Descricdo dos Servicos e Composigéo de BDI ¢ Leis
Sociais.

1.1.2 Os projetos referentes ao Férum das Turmas Recursais s3o compostos de 02 pranchas de
Projeto de Reforma com énfase em instalag&o hidraulica e pluvial.

2.1 A reforma do Férum das Turmas Recursais visa a melhoria de suas instalacbes fisicas que se
encontram, em parte, deterioradas. Foram detectados problemas de infiltragdo pela coberta
que causam desgaste nos ambientes internos. A execucdo da proposta de intervencéo
proporcionara melhores condigbes de uso da edificagdo.
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2.2 A partir da anélise geral do edificio, constatou-se a necessidade de se executar, prioritariamente,
alguns servigos basicos. As principais demandas s&o as seguinies:

- Substituigdo parcial da cobertura em teiha de fibrocimento;

- Instalagéo de novos chapins;

- Impermeabilizagéo nos itens indicados em projeto;

- Execugdo de novos revestimentos em reboco para receber acabamentos em pintura;
- Substituicdo de forro nos locais indicados em projeto;

- Instalag&o de tubulagao para drenagem:

- Instalag&o de novas grelhas no piso e ralos na coberta:

- Limpeza no sistema de aguas pluviais.

- Pintura externa geral de alvenarias e gradis.

2.3 Ressaltamos que a reforma do Férum das Turmas Recursais enquadra-se nos objetivos
dispostos no Planejamento Estratégico deste Tribunal, a fim de garantir infraestrutura
adequada a prestagao de servigos jurisdicionais e administrativos na melhoria dos espacos.

3.1 Os servicos estio detalhados na planilha orgamentaria estimativa anexa. Genericamente, dentre
eles, constam principalmente os seguintes:

- Demoligées diversas:

Reformas e instalacdes civis, incluindo cobertura, piso, forro, revestimento,
impermeabilizagio, drenagem, pavimentac&o, além de pintura em geral;

- Instalagdes hidraulicas e de aguas pluviais.

3.1.1 A execugdo desses servigos sera conforme os detalhes do Projeto, as especificacbes e os
quantitativos da planilha orgamentaria anexa.

3.2 Todos os materiais a serem empregados na execucao dos servigos em referéncia serdo novos,
de fabricantes consagrados, sem imperfeicbes ou defeitos e serdo fornecidos pela
CONTRATADA que ficara responsave! também pelo ferramental necessario a sua execugéo e
limpeza final da obra.

4.1 Constituem partes integrantes deste Projeto Basico, os seguintes projetos e documentos:

* Projeto de Reforma de instalagées;

Planilhas orgamentarias (Resumo_do_Orcamento: Orcamento  Sintético: quantitativos
estimados em projeto; Orcamento Analitico: composigdes dos servigos);

" Relatério de Descricéo dos Servigos e Composicdes de BDI e Leis Sociais;
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- Cronograma Fisico-Financeiro;
- Caderno de Especificagbes e Encargos.

4.2 As pranchas de desenhos integrantes deste Projeto Basico encontram-se reduzidas ao formato
A4 e sem escala, porém estaréo disponibilizadas no DENGE, em formato “PDF” e no tamanho
griginal.

4.3 Os Projetos, as especificacdes, os quantitativos da Planilha Orgamentaria e demais documentos
técnicos elaborados pelo DENGE para a execugéo da obra e que acompanham este Projeto
Basico deverio passar por criteriosa andlise e comparacéo feitas pelas CONCORRENTES,
cabendo-lhes conferi-los e, ainda, na fase de licitagdo, apresentar as observacbes necessarias
que visem a corrigi-los nas eventuais ocorréncias.

4.3.1 Possiveis indefinicées, omissdes, falhas ou incorrecdes dos documentos citados acima
deverdo ser, antecipadamente, objeto de impugnagio e nao poderao constituir pretexto
para a CONTRATADA cobrar “servigos extras” efou alterar a composi¢cdo de precos
unitarios.

4.4 Esses documentos referidos constituem a totalidade da contratago.

4.5 A auséncia de itens em qualquer documento fornecido pelo DENGE nao constituird motivo para
que a CONTRATADA deixe de executa-los, devendo a FISCALIZACAOQ ser alertada, para que
sejam tomadas as devidas providéncias.

46 O Projeto apresentado pelo DENGE devera, caso necessario, sofrer corregbes e
complementacbes para se adaptar as normas existentes no local, sempre precedidas da
aprovacao do CONTRATANTE.

5.1 Instalagdes provisoérias

51.1 Os locais das instalagbes minimas necessarias ao bom funcionamento da obra (como
depdsito, area de refeigdes, banheiros e demais itens que atendam as normas relativas a
seguranca e a qualidade de prestagao de servico) serdo indicados pelo DENGE que
definira, junto & diretoria desse Fdrum, as respectivas areas que tenham menor
interferéncia no expediente normal dessa unidade judiciaria.

5.1.2 A CONTRATADA mantera organizadas, limpas e em bom estado de higiene os locais onde
serdo executados os servicos, além das vias de circuiagéo, as passagens € escadarias, 0s
espacos destinados a refeigbes, banheiros e vestiarios. Para tanto, devera coletar e
remover regularmente as sobras de materiais e providengciar, inclusive, a regular e
apropriada coleta do lixo e dos entulhos.

5.1.3 Placa de Obra: A placa devera ser fixada pela CONTRATADA no local indicado pela
FISCALIZACAO e devera conter, dentre outras informacoes necessarias, a indicacéo do
nome do CONTRATANTE e da CONTRATADA. O local indicado pela FISCALIZACAO
para a fixag8o da placa deve permitir que ela figue bem visivei.

5.1.4 Deposito: A CONTRATADA podera utilizar como deposito uma area do edificio a ser
definida pelo DENGE, a qual devera ter capacidade suficiente para a guarda dos seus
materiais e equipamentos.

]
Carta — Convite n.” 0572012
Reforma do Edificio do Férum das Turmas Recursais Professor Dollor Barreira



5.1.5 A CONTRATADA devera arcar com todas as despesas decorrentes da eventual execugio
de trabalhos, quer com os insumos, a mao de obra, as instalagdes e equipamentos
necessarios & plena execucio dos servicos contratados, bem como todos os testes
necessarios a sua aceitacéo e recebimento.

5.2 Materiais, ferramentas e equipamentos:

5.21 Todos os materiais a serem empregados nos servicos deverdo ser novos,
comprovadamente de primeira qualidade, seguindo rigorosamente as especificagbes e
projetos. Serao admitidos materiais similares aos especificados, desde que suas
condi¢des de similaridade sejam previamente submetidas a FISCALIZACAQ e por ela
aceitas. Quando n&o houver consenso em relagdo a similaridade dos materiais, a
CONTRATADA podera recorrer & certificagdo por meio de laudo técnico fornecido por
entidade certificadora (universidades, laboratérios, etc). O CONTRATANTE reserva-se 0
direito de, a qualquer momento, solicitar ensaios de comprovago de qualidade dos
materiais empregados na obra, a custa da CONTRATADA.

5.2.2 Os equipamentos, materiais e acessdrios, em total conformidade com as especificacdes e
projetos, deveréo ser todos de primeiro uso, dentro dos prazos de validade, integros e de
acordo com as normas vigentes.

5.3 Local e forma de armazenagem dos materiais:

5.3.1 Todos os materiais deverdo ser mantidos afastados do contato direto com o solo, cortes de
terreno ou paredes de alvenaria, mesmo quando fornecidos em embalagens. Os locais de
armazenamento deverdo ser especialmente preparados e previamente designados efou
aprovados pelo CONTRATANTE, além de mantidos constantemente limpos, em perfeita e
permanente arrumacao.

5.3.2 A CONTRATADA devera armazenar os materiais e equipamentos de forma que eles nio
obstruam a abertura de portas e saidas de emergéncia, o acesso de equipamentos de
prevencao e combate a incéndio e a circulagdo ' de outros materiais, além de nio
prejudicarem o transito de pessoas.

5.3.3 Os produtos fornecidos a granel deverdo ser armazenados em montes ou pilhas, separados
(conforme a espécie, tipo, qualidade ou outro fator de diferencia¢ao) por compartimentos
ou a distancia suficiente para impedir a agdo da natureza e/ou erosdo e a mistura entre
eles. Todos os locais de depésitos deverdo ser abrigados contra raios solares diretos,
chuvas e vento. Devera ser dedicado, por parte da CONTRATADA, especial cuidado ao
armazenamento de produtos volateis ou facilmente inflamaveis, os quais deverdo ser
resguardados do calor intenso, fagulhas, brasas e chamas, bem como afastados das
outras dependéncias da cbra.

5.4 Mao de obral/ Assisténcia Técnica
A CONTRATADA devera:

5.4.1 Fomnecer toda a méo de obra necessaria a execucdo dos servicos, com experiéncia,
devidamente capacitada, regularizada com suas carteiras trabalhistas (CTPS), identificada
com crachas, uniformizada e equipada (botina, calga comprida, blusa, capacete e demais
eguipamentos necessarios, conforme a NR-6 do Ministério do Trabalho).

5.4.2 Requerer dos fabricantes de materiais, bem como de montadores ou instaladores
especializados descritos na fase de qualificagdo técnica, a prestagdo de ininterrupta
assisténcia técnica durante o desenvolvimento dos trabalhos realizados e até a sua
conclusao.
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5.4.3 Coordenar e dirigir toda sua mao de obra, inclusive a de assisténcia técnica de empresas
parceiras que sejam requeridas para trabalhos especializados especificos, sendo sempre
de sua total responsabilidade técnica e operacional por quaisquer desses servigos.

5.4.4 Responder, integral e exclusivamente, pela idoneidade e comportamento de seus
empregados, subordinados e eventuais empresas parceiras, assim como, evidentemente,
por todos os servicos em tela, afastando sempre que exigido pela FISCALIZACAO, de
forma incontinente, qualquer empregado cuja atuagdo, permanéncia ou comportamento
seja inconveniente ou insatisfatorio ao bom atendimento e ao interesse do servigo publico.

5.4.5 Manter, com o encarregado ou responsavel técnico, uma relacdo atualizada com nome
completo e identidade de todo o pessoal presente no local da obra.

5.4.6 Apresentar uma comprovacéo de gue todos os profissionais alocados para prestagéo dos
servicos estardo regularmente contratados de acordo com o gue estabelece a legislac&o
trabalhista, isentando o Tribunal de Justica do Ceara de quaisquer responsabilidades de
natureza trabalhista inerentes as relagbes entre prestadora de servigos e seus
empregados.

5.4.7 Fornecer toda a méo de obra necessaria a execucdo completa do objeto deste Projeto
Basico, com os respectivos encargos sociais e incluindo orientacéo e diregio técnica de
todos os servigos.

5.5 Seguranca

5.5.1 A CONTRATADA devera fornecer aos funcionarios todos os equipamentos de prote¢ao
individual exigidos pela NR6- Equipamentos de Protecdo Individual (EPI), tais como:
capacetes e Oculos especiais de seguranga, protetores faciais, luvas e mangas de
protecdo, botas de borracha e cintos de seguranga, ou quaisquer outros necessarios,
dependendo da atividade que se realize em obra.

5.5.2 Além da protecéo individual, a CONTRATADA devera oferecer, na execucdo de quaisquer
que sejam os trabalhos, a plena protegdo coletiva contra riscos de acidentes ao seu
pessoal e a terceiros, independentemente da transferéncia do custo dos riscos a
companhias ou institutos seguradores.

5.5.3 Os EPIs basicos para todos os operarios serdo a botina de couro e o capacete. Sera
terminantemente proibida a permanéncia de qualquer operario descalgo, usando chinelos
ou sapatos abertos.

5.5.4 O fornecimento, manutengdo e reposigdo dos EPls s&o de obrigacdo da CONTRATADA e
serdo fornecidos aos operarios sem énus adicional ac CONTRATANTE.

5.5.5 O CONTRATANTE realizara inspecdes periddicas no canteiro de servico a fim de verificar o
cumprimento das medidas de seguranca adotadas nos trabalhos, o estado de conservagao
dos equipamentos de protecéo individual e dos dispositivos de protegéo de maquinas e
ferramentas que oferegcam riscos aos trabalhadores, bem como a observancia das demais
condigbes estabelecidas pelas normas de seguranga e salde no trabalho.

5.5.6 A CONTRATADA devera manter no canteiro de obras medicamentos basicos e pessoas
orientadas para os primeiros socorros nos acidentes que possam ocorrer durante a
execucdo dos trabalhos, obedecendo ao disposto nas “Normas de Seguranga de Trabalho
nas Atividades da Construcao Civil’, em especial a NR 18 -~ Condi¢cdes e Meio Ambiente
de Trabalho na IndUstria da Construcao.
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5.5.7 A CONTRATADA devera comunicar formalmente a FISCALIZAGAO, as autoridades e aos
orgéos competentes, formalmente e de maneira mais detathada possivel, os casos de
acidentes, fatais ou ndo, que eventualmente venham a ocorrer durante a execucdo dos
servicos e obras, inclusive principios de incéndio, quedas de materiais ou acidentes com
veiculos, etc.

5.5.8 Antes do inicio de cada servico devera ser providenciada permanente protecio contra
choques, entupimentos, vazamentos, respingos de argamassa, tintas e adesivos,
mudangas bruscas de temperatura, calor e frio, acao de raios solares diretos, incidéncia de
chuvas, ventos fortes, umidade, impericia de operadores e ocorréncias nocivas de todos
os tipos.

5.5.9 Deverao ser protegidos:

- Os servicos adjacentes ja realizados ou em execucao;
- Os servicos a serem realizados, de acordo com a respectiva especificagéo;
- Areas, obras e edificagdes vizinhas:

- Veiculos e transeuntes.

6. "REGULAMENTAGAOD ~

6.1 Os servicos deverio ser executados com a melhor técnica, respeitando-se:

- O presente Projeto Basico e seus anexos (a planilha orgamentéria estimativa, os projetos
especificos e suas especificagdes);

- Os padrbes estabelecidos pela ABNT — Associagéo Brasileira de Normas Técnicas, e demais
6rgéos normativos:

- As especificagbes e recomendacées originais dos fabricantes dos materiais e eventuais
equipamentos instalados;

* As determinagdes constantes nas Normas Regulamentadoras (NRs) de Seguranga e Prote¢ao
do Ministério do Trabalho.

. Manual de Obras Publicas — Edificagbes/Praticas da SEAP (Secretaria de Estado da
Administracéo e Patriménio) — CONSTRUCAO.

6.2 Os casos ndo abordados ser&o definidos pela FISCALIZACAQ, de maneira a manter o padrio de
qualidade previsto para a obra em questdo, de acordo com as normas vigentes nacionais ou
internacionais e as melhores técnicas preconizadas para o assunto.

6.3 Eventuais omissdes das especificagbes n3o eximem o fabricante ou fornecedor de sua

responsabilidade quanto & execugéo de servigos, aplicacéo de materiais, procedimentos e méo
de obra de acordo com as normas de qualidade e demais normas técnicas aplicaveis.

7.1 O valor orgado dos servigos é de R$ 76.711,81 (setenta e seis mil, setecentos e onze reais ¢
oitenta e um centavos), conforme planilha orgamentaria apresentada em anexo com as
respectivas composicdes de BDI e Leis Sociais detalhadas.

7.1.1 O orgamento estimado utilizou as Composicdes de Custos Unitarios, os Coeficientes e os
Precos dos Insumos da tabela do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices
da Construgéo Civil (SINAPI), mantido e divulgado pela Caixa Econdmica Federal (CEF).

I
Carta - Cenvite n.* 05/2012
Reforma do Edificio do Férum das Turmas Recursais Professor Dollor Barreira



7.1.1.1 Para os servicos nao constantes na tabela SINAPI, foram utilizadas as Composicdes
de Custos Unitérios, os Coeficientes e os Pregos dos Insumos da tabela da
Secretaria de Infraestrutura do Estado do Ceara (SEINFRA) ou do TJCE, conforme
observacéo da Planilha Orgamentaria anexa.

7.9 Cada CONCORRENTE devera elaborar uma__planilha orcamentdria de sua inteira
responsabilidade com o respectivo detalhamento analitico das composicdes de BD! e encargos
sociais de todos os itens e grupos que a compdem.

7.2.1 Nos precos cotados, deverdo estar incluidos todos os insumos que 0s compdem, tais como
despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que incidam na
contratacao do objeto;

7.2.2 Todos os dados informados pela CONCORRENTE em sua planilha deverao refletir com
fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida.

7.2.3 Esse orcamento devera considerar as instalagbes provisorias do canteiro de obras com area
para a administrag8o e instalagbes sanitarias, conforme item 5.1.

7.3 O Imposto de Renda de Pessoa Juridica - IRPJ e a Contribuicdo Sobre o Lucro Liquido - CSLL,
que ndo podem ser repassados a Administracdo, nao poderfo ser incluidos na proposta de
precos apresentada.

ZO DE EXECUGAO DOS SERVIGOS = .

8.1 O prazo de execugio é de 90 (noventa) dias corridos, contados da data de recebimento da
comunicacdo de inicio ou Ordem de Servigos (OS), devendo ser rigorosamente respeitado.

8.1.1 Fica desde ja& acordado que, caso haja necessidade, devem ser instituidos, pela
CONTRATADA, turnos adicionais de trabaiho, inclusive noturnos, de forma a cumprir ©
estabelecido no cronograma, sem qualquer custo adicional para o CONTRATANTE,
inclusive os custos necessarios para iluminacao efou implantagéo de condigdes adicionais
de seguranga.

8.1.2 Ficam ressalvadas e dispensadas as hipoteses de caso fortuito e forca maior, previstas em
lei, ou situagbes de atraso decorrentes de agdes diretas ou indiretas do préprio
CONTRATANTE ou de terceiros, alheios a responsabilidade da CONTRATADA.

9.1 O prazo de vigéncia do contrato é de 105 (cento e cinco) dias corridos (compreendendo o
prazo de 90 dias para execugdo de obra e 15 dias para o recebimento definitivo), contado da

assinatura, exciuide o dia do comego e incluido o do vencimento, com eficacia apdés a
publicacio.

10.1 O pagamento dos servigos sera efetuado através de medicbes mensais durante o prazo de
vigéncia do contrato, conforme estipulado no item 9.1.

10.2 A medicdo dos servicos sera realizada mensalmente, com base no cronograma aprovado,
considerando os servicos efetivamente executados e aprovados pela FISCALIZACAQ,
tomando por base as especificagbes e o Projeto.
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10.2.1 Essas medicdes serdo detalhadas em planiihas financeiras com todos os itens constantes
no orcamento apresentado pela empresa vencedora do certame no ato da assinatura do
contrato. S0 serdo medidos e autorizados os pagamentos dos itens
comprovadamente executados ou instalados na obra através de vistoria do
CONTRATANTE.

10.2.2 A medigdo devera ser baseada em relatérios periodicos elaborados pela CONTRATADA
constando de levantamentos, memadria de calculo, gréficos e outros necessarios a
perfeita determinagéo das quantidades dos servicos efetivamente executados.

10.2.3 A dltima medicio estara condicionada a conclusdo total da obra, sanadas todas as
pendéncias e conforme o Recebimento Definitivo (item 18.7), atestado por Comissao
desighada para esse fim.

10.3 O critério de medicdo a ser utilizado sera totalmente baseado em obras e Servicos reais, ou
seja, nos quantitativos efetivamente executados, ndo sendo levados em consideracgéao
descontos, acréscimos, perdas e outros elementos similares que dever&o ser considerados na
composicao de custos dos servicos.

10.4 Quebras, desperdicios, aquisicio ou aluguel de equipamentos para execucao de servicos,
aquisicoes de miudezas, preparos diversos, cortes, embutimentos, recomposicdes, testes,
estudos de solo, tecnologias de execugdo e outros elementos auxiliares previstos nas
especificagbes, lixamentos, andaimes, cantoneiras, sistema de transporte, horarios especiais
de trabalho, critérios de descontos de vdos e outros itens similares s&o0 considerados como
elementos constituintes da composi¢éo de custos a serem propostos pelas CONCORRENTES.

10.5 O CONTRATANTE realizara o pagamento em até 30 (trinta) dias contados da apresentacao do
documento fiscal correspondente.

10.6 O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, creditada na conta corrente da
CONTRATADA, titulada em agéncia ao Banco Bradesco S.A

10.7 Nenhum pagamento sera efetuado 3 CONTRATADA na pendéncia de qualquer uma das
situagbes abaixo especificadas, sem que isso gere direito a aiteragdo de precos ou
compensacao financeira:

- Atestacdo de conformidade do servigo executado;
- Apresentacédo da Certiddo Negativa de Débito da Previdéncia Social -CND:

- Apresentacéo de Certidio Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e 3
Divida Ativa da Unio;

- Apresentacéo de Certidio Negativa de Débitos junto aos Governos Estadual e Municipal;
- Apresentacio de Certificado de Regularidade do FGTS — CRF;

- Garantia contratual vigente;

- Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas.

10.8 O CONTRATANTE pode deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas,
ressarcimentos ou indenizagdes devidas pela CONTRATADA.

11.1 Face ao prazo de duracdo dos servicos, os precos serdo fixos e irreajustaveis,
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11.2 Considerando os prazos prévios para consulta de uma licitacdo deste porte, a vistoria técnica
(ou declaragéo de sua dispensa, conforme item 12.1.4.2) realizada pela CONTRATADA ao
local dos servigos, a comunicagdo aberta com o DENGE, e principaimente a comprovacéo da
CONTRATADA de possuir qualificagéo técnica, experiéncia e capacidade para perfeita entrega
do objeto em questdo, de modo algum sera aceita qualquer alegacio, durante a execugao do
contrato. quanto @ eventuais_indefinicdes, omissdes ou incorrecoes contidas neste Projeto
Basico. nos projetos e especificacbes, como_pretensdo de cobranca de “servigos extras’.
acréscimo de materiais e equipamentos ou alterar a composicao de precos unitarios, oferecidos
em proposta.

QUALIFICAGRO TEGNICA
12.1 Para atendimento a qualificag8o técnica sera exigida a apresentacao dos seguintes requisitos
em relacio a capacidade da equipe técnica:

12.1.1 Certidiio de Registro e Quitagio da CONCORRENTE e de seus responsaveis técnicos
no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia/ CREA da regiao a que estiverem
vinculados.

12.1.1.1 No caso de a CONCORRENTE ou o responsavel técnico nao serem registrados
ou inscritos no CREA do Estado do Ceara, deverao ser providenciados 0s
respectivos vistos deste 6rgéo regional por ocasido da assinatura do contrato.

12.1.2 Atestado(s) com Certiddo de Acervo Técnico - CAT comprovando que a
CONCORRENTE executou para érgéo ou entidade da administracéo publica direta ou
indireta, federal, estadual, municipal ou distrital, ou ainda para empresas privadas, obras
de construcdo e/ ou reforma de edificio institucional, comercial ou industrial, nas quais
tenham sido realizados os seguintes servigos:

- Cobertura;

- Impermeabiliza¢ao;

- Instalagdes hidrossanitarias;

- Pintura;

- Fornecimento e instalagdo de forro.

12.1.2.1 Cada atestado, devidamente registrado no CREA da regido onde os servigos
foram executados, devera ser acompanhado da sua respectiva Certiddo de
Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA da regiao pertinente e em nome

dos responsaveis técnicos efou dos membros da equipe técnica que se
responsabilizarao pelos trabalhos.

12.1.2.2 Os responsaveis técnicos efou membros da equipe técnica referidos deverao
pertencer ao quadro permanente da CONCORRENTE, na data prevista para
entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste documento:

- O sbcio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato/estatuto social;

. O administrador, o diretor ou 0 empregado através de registro em Carteira de
Trabalho e Previdéncia Social;

- O prestador de servicos com contrato escrito firmado com a CONCORRENTE
com prazo de duragéo de, no minimo, igual ao prazo de execug&o da obra.
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12.1.2.3 No decorrer da execugdo da obra, aqueles profissionais legalmente habilitados
poderéo ser substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993,
por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que a
substituicdo seja aprovada pelo DENGE. Com a aprovacdo estabelecida, o
profissional deve cumprir todas as formalidades legais, inclusive com a assungao
da responsabilidade técnica da obra perante o CREA.

12.1.3 Declaracdo de Responsabilidade Técnica que devera ser o mesmo profissional cujo
acervo técnico foi apresentado na etapa de habilitagéo da licitagdo. Essa manutencao &
devido as peculiaridades dos servigos objeto do presente documento, e a restricdo ao
exercicio ilegal da profisséo, prevista nos termos da Resolugédo 218/1973 do CONFEA
(Ver modelo de declaragéo no anexo 07 do Edital).

12.1.3.1 Observar a condigédo de gue, nos momentos em que o referido engenheiro civil
néo esteja no canteiro de obras, haja a presenga de um encarregado habilitado a
tomar decisbes e prestar todas as informages referentes aos servicos em
execucao. Sua aceitagéo deve ser deliberada exclusivamente pelo DENGE, apés
avaliagéo do respectivo curriculo.

12.1.3.2 Eventual troca do profissional responséavel técnico durante a execugdo dos
servigos s sera possivel caso o substituinte apresente, comprovadamente por
documentos, qualificagéo técnica compativel ou superior dquela exigida na etapa
de habilitagio da licitagdo. Uma vez aprovado pelo CONTRATANTE, o
profissional deve cumprir todas as formalidades legais, inclusive com a assungao
da responsabilidade técnica da obra perante o CREA.

12.1.4 Atestado de vistoria técnica expedido pelo Assessor Administrativo do Férum das
Turmas Recursais, comprovando que a CONCORRENTE vistoriou o local onde sera
realizado o objeto do presente documento. A visita objetiva conhecer os equipamentos,
instalagbes e peculiaridades dos servigos, tendo-se ciéncia que correro por conta da
empresa todas as despesas decorrentes das adaptagdes que se fizerem necessarias
para a execug¢io do objeto licitado e contratado.

12.1.4.1 Sera facultado ao licitante visitar o local da futura construcdo, localizado a Av.
Santos Dumont, n® 1400, Aldeota, Fortaleza/CE, a fim de obter as informagdes
necessarias para a elaboracdo da proposta, correndo por sua conta os custos
respectivos. A vistoria a ser realizada pela empresa interessada, para efeito de
cumprimento da exigéncia acima, devera ser previamente agendada através do
DENGE no(s) telefone(s) (85) 3207-7458/3207-7456, de 22 a 6 feira, no
horario de 09:00 as 17:00 horas e feita por representante ou preposto até o
quinto dia util anterior a data fixada para abertura da licitagéo.

12.1.4.2 Caso a licitante opte por nédo realizar a visita, devera apresentar declaragéo
propria, conforme modelo anexo, dando fé que conhece as condigcdes locais e
todos os elementos técnicos necessarios ao cumprimento do objeto desta
licitacdo, responsabilizando-se integralmente, também, pela execucdo dos
servigos nas condicdes descritas neste documento.

12.1.5 Declaracdo de concordincia aos quantitativos e servicos estipulados, devidamente
assinada pelo seu representante legal. Em caso de alguma discordancia, a
CONCORRENTE devera solicitar esclarecimentos junto ao DENGE para que este
verifigue se ha necessidade de corrigir as eventuais omissGes dos projetos e
especificagbes, de acordo com o item 4.3.1 (Ver modelo de declaragdo no Anexo 09 do
Edital).

15
Carta — Convite n.* 0572012
Reforma do Edificic do Férum das Turmas Recursais Professer Dollor Barreira

B



13, CRITERIO DE AVALIAGAO DAS PR

OPOSTAS E FORMA DE EXECUCAD -

13.1 No julgamento das propostas, a classificagdo se dard em ordem crescente dos pregos
apresentados, sendo considerada vencedora a proposta que cotar o MENOR PREGO
GLOBAL para os servicos projetados e especificados no item 3 deste Projeto Basico,
observados os prazos, as especificagbes técnicas e parametros minimos de desempenho e de
qualidade e as demais condigbes aqui definidas.

13.2 Serao desclassificadas as propostas:

13.2.1 Que nao atenderem as exigéncias contidas neste Projeto Basico ou impuserem
condicdes;

13.2.2 Que apresentarem irregularidades ou contiverem rasuras, emendas ou entrelinhas que
comprometam seu conteldo;

13.2.3 Cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

13.2.3.1 Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por
cento) do valor orgado pelo Tribunal conforme Planilha Orgamentaria, em anexo,
de quantitativos e pregos estimados;

13.2.3.2 Valor orgado pelo Tribunal conforme Planilha Orgamentaria anexa de quantitativos
e pregos estimados;

13.2.4 Que apresentarem valor global superior ao do orgamento estimado pelo Tribunal, em
anexo;

13.2.5 Que apresentarem valores unitarios superiores aos indicados no or¢camento estimado
pelo Tribunal, conforme Lei 8666, art. 40, X.

13.3 Em nenhuma hipétese, o contetdo das propostas de preco apresentadas podera ser alterado,
seja com relacdo as caracteristicas técnicas, marcas, modelos, prazo de entrega, prazo de
garantia e prego dos servigos, equipamentos e materiais ou de qualquer outra condigdo que
importe modificacéo dos seus termos originais, ressalvadas aguelas destinadas a sanar apenas
falhas formais, alteragcdes essas que serdo analisadas pela Comisséo de Licitagao.

13.3.1 Serdo corrigidos automaticamente pela Comissao de Licitacao quaisquer erros
aritméticos, bem como as divergéncias que porventura ocorrerem entre o preco unitario e
o prego total do item, quando prevalecera sempre o primeiro.

13.4 A forma de execucdo serd INDIRETA, sob o regime de EMPREITADA POR PRECO GLOBAL.

\0 DOS SERVICOS

14.1 Responsabilidade, viabilidade e alteragdes nas especificacdes:

14.1.1 A CONTRATADA devera estudar e analisar detalhadamente o Projeto Executivo, as
especificagbes técnicas e detalhes relativos @ execugdo dos servigos, assumindo a
responsabilidade solidaria pela viabilidade técnica destes. N&o poderao ser introduzidas
modificacdes nas presentes especificagdes. Se porventura alteragdes se mostrarem
necessarias, elas somente poderdo ser executadas depois de tecnicamente
fundamentadas e autorizadas, por escrito, pela FISCALIZACAO.
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14.2 Conhecimento das especificacées técnicas e do local da obra:

14.2.1 A CONTRATADA n3o podera alegar desconhecimento de quaisquer especificagbes e
nem do local da obra. Para tanto, & facultado seu comparecimento ao local {conforme
itens_12.1.4.1 e 12.1.4.2) a fim de confirmar ou retificar os valores quantitativos e técnicas
apresentados no conjunto fornecido com as especificagdes (Projeto Executivo e Planilha
Orgamentaria).

14.3 Responsabilidade sobre os servigos:

14.3.1 A CONTRATADA, nos termos da legislagdo vigente, assume integral responsabilidade
técnica e civil sobre todos os servigos de execugdo da obra, garantindo boas praticas
técnicas e atuando com eficiéncia em todos os servicos que efetuar. A responsabilidade
inclui também os possiveis danos causados as instalagbes existentes decorrentes da
realizagéo dos servigos:

14.3.2 A CONTRATADA sera responsavel, nas areas em que estiver executando os servigos,
pela protegdo de toda a propriedade publica e privada, linhas de transmissio de energia
elétrica, adutoras, telefone, dutos de agua, esgoto e drenagem pluvial e outros servigos
de utilidade publica, nas areas do Férum e adjacentes, devendo corrigir imediatamente,
as suas expensas, quaisquer avarias que nelas provocar, deixando-as coincidentes com
0 seu estado original;

14.3.3 No caso em que a CONTRATADA venha, como resultado das suas operacées, prejudicar
areas ndo incluidas no setor de seu trabalho, ela devera recupera-las, deixando-as
coincidentes com o seu estado original;

14.3.4 Correra por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade por quaisquer
acidentes na execucdo dos trabalhos contratados, pelo uso indevido de patentes
registradas, e pela destruicdo ou dano dos locais em construgcdo e reforma até sua
definitiva aceitagio.

14.4 Todas as situages de conflito ou necessidades de compatibilizagcbes de projetos deverdo ser

registradas em diério de obra e serdo discutidas em reunides de trabalho entre os responsaveis
técnicos das partes e 0 DENGE, que definira a solugao final,

15.. TERCEIRIZAGAC DE SERVICOS

15.1 Néo sera permitida qualquer prestacio de servigos por empresas terceirizadas.

16. ‘OBRIGAGOES'

16.1 A CONTRATADA devera comunicar ao CONTRATANTE, por meio da Diretoria do DENGE,
sempre que houver necessidades de adequacdes de projeto, por imposigdo técnica ou
impedimento fisico, bem como nos casos em que se verificarem ddvidas ou eventuais
omissdes de detalhes construtivos;

16.2 Toda e qualquer dimens3o fornecida no projeto, especificagdes e orgamento devera ser
conferida “in loco” pela CONTRATADA, sendo de sua exclusiva responsabilidade diferencas de
levantamento que porventura venham a ocorrer, ndo cabendo reclamagdo a qualquer titulo
nem sob qualquer alegacao;

16.3 No caso de divergéncia de informagdes entre os desenhos fornecidos e as especificagdes,
prevalecera primeiramente o contido nas especificagdes, seguido da planilha orgamentaria e,
por ultimo, dos desenhos, sempre consultada previamente a FISCALIZACAQ;
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16.4 Os casos nao abordados serdo definidos pela FISCALIZACAO, de maneira a manter o padrao
de qualidade previsto para os servicos em questao,

16.5 A conferéncia por parte da CONTRATADA devera ser feita também no tocante a duplicidade de
dados, em que haja diferenga entre as especificagbes, os projetos e o orcamento, ou entre
quaisquer dos documentos citados, caso que devera ser levado ao conhecimento da
CONTRATANTE antes da apresentacio da proposta de execugdo de servico, para que a
mesma possa dirimir a divida a tempo, néo cabendo, identicamente ao item anterior,
reclamagao a qualquer titulo nem sob qualquer alegacdo, apds a assinatura do respectivo
contrato,

16.6 A CONTRATADA devera arcar com todas as responsabilidades e custos para liberagbes
necessarias junto ao CREA, aos érgaos fiscalizadores e as concessionarias locais, bem como
arcar com o pagamento de todas as despesas que se fizerem necessarias a completa
execucdo dos servigos, dentre eles, o pagamento de impostos, taxas e outras obrigagdes
financeiras que vierem a incidir sobre a execugéo da obra ou Servigos,

16.7 A CONTRATADA sera responsavel pela existéncia de toda e qualquer irregularidade ou simples
defeito de execugdo, comprometendo-se a remové-lo, desde que provenham da ma execugao
do servigo, sem dnus para o CONTRATANTE;

16.8 Também sera responsavel por danos causados por maquinas, equipamentos ou pessoal sob
sua responsabilidade ou prestadores de servicos a edificagbes existentes, instalagoes,
pavimentos, passeios ou jardins pertencentes ao CONTRATANTE. Constatado o dano, este
devera ser prontamente reparado pela CONTRATADA, sem 6nus para a CONTRATANTE, de
modo a restaurar a sua forma e condigdes originais;

16.9 A execucéo dos servigos, bem como os materiais a serem empregados, que deverao ser novos
e comprovadamente de primeira qualidade, devera atender ao exigido neste documento, no
contetido da planilha de orgamento, no Projeto e Detalhamentos elaborados, no Contrato
firmado, e, nos casos omissos, nas Normas e especificagbes da ABNT e dos fabricantes dos
materiais;

16.10 A CONTRATADA cuidard para que 0S Servigos a serem executados acarretem a menor
perturbacéo possivel aos servigos publicos, as vias de acesso, € a todo e gualquer bem,
pablico ou privado, adjacente ao Forum.

16.11 Todas as dquestdes, reclamacdes, demandas judiciais, agbes por perdas ou danos €
indenizagbes oriundas de danos causados pela CONTRATADA serfo de sua inteira
responsabilidade, ndo cabendo responsabilidade solidaria por parte do Tribunal.

1612 A FISCALIZACAO nao aceitard a transferéncia de qualquer responsabilidade da
CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou subempreiteiros, ainda
que referentes a servigos subcontratados.

16.13 Quando houver necessidade de movimentar ou modificar outros equipamentos e elementos
existentes, a fim de facilitar a execugao de seus servicos, a CONTRATADA devera solicitar
previamente & FISCALIZACAO autorizacéo para tais deslocamentos e modificagbes.

16.14 Todo o transporte vertical e horizontal de materiais e equipamentos ficara a cargo da
CONTRATADA,

16.15 Quando a CONTRATADA pretender executar servigos durante os fins de semana efou
feriados, a relacio dos servicos a serem executados nesse periodo deve ser enviada aos
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fiscais do contrato com uma antecedéncia minima de 24 horas, para que seja avaliada a
necessidade de acompanhamento da FISCALIZAGAO.

16.16 As atividades que a FISCALIZACAO julgar necessitarem de seu acompanhamento terdo sua
€Xecucao restrita aos horarios compreendidos entre 8h e 18h de dias Uteis. Caso os Servicos
dessa natureza ocorram fora do horario especificado, a CONTRATADA devera solicitar
autorizacé@o da FISCALIZACAOQ que avaliara a possibilidade de realizacdo desses servigos:

16.17 A CONTRATADA deverda manter na obra copia de todas as plantas necessarias &
compreenséo dos projetos, incluindo detalhes, e afixa-las em local visivel,

16.18 Os projetos e especificagbes técnicas fornecidas, planilhas de pregos da CONCORRENTE
vencedora, critérios de medigdo, cronograma fisico-financeiro e respectivos detalhes e
complementos serdo parte integrante do contrato.

16.19 Se, para facilitar seus trabalhos, a CONTRATADA necessitar elaborar desenhos de execucao,
devera fazé-lo a&s suas expensas exclusivas, submetendo-os & aprovagao prévia da
FISCALIZACAOQ.

16.20 Para a perfeita execucdo e completo acabamento das cbras e servicos, a CONTRATADA se
obriga, sob as responsabilidades legais vigentes, a prestar toda assisténcia técnica e
administrativa necessarias para imprimir andamento conveniente aos trabalhos:

16.21 E de responsabilidade da CONTRATADA o cumprimento das prescricoes referentes as Leis
Trabalhistas, Previdéncia Social € Seguro de Acidentes do Trabalho;

16.22 Antes do inicio material das obras, a CONTRATADA devera apresentar ao CONTRATANTE o
comprovante da "Anotagdo de Responsabilidade Técnica” (ART) e o Alvara de Construgao
(ou declaragdo do Municipio de sua n&o exigéncia), evitando o retardamento do inicio das
obras e consequente aplicagéo das sancdes previstas no item 22:

16.23 Caso a CONTRATADA seja obrigada, pela legislagdo pertinente, a apresentar um cronograrma
com descricdo da implantacdo das medidas preventivas (definidas no Programa de
Condicbes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construcao-PCMAT e no Programa
de Controle Medico de Salide Ocupacional-PCMSO) e seus respectivos responsaveis, deve
fazé-lo antes da 1 medigéo, sob pena de retardar o processo de pagamento;

16.24 Elaboracédo do Cronograma Fisico-Financeiro:

16.24.1 A CONTRATADA devera apresentar em até 5 (cinco) dias, apos a ordem de Servigos
(OS), representagdo grafica do desenvolvimento das etapas de servicos que deverdo
ser executadas ao longo do tempo de duragio da obra, demonstrando em cada periodo,
o percentual fisico a ser executado e o respectivo valor financeiro a ser despendido.
Essa proposta de cronograma fisico-financeiro deve ser submetida a aprovacgio da
FISCALIZACAO. O nio cumprimento mensal do cronograma fisico-financeiro sera
notificado pela FISCALIZACAQ no diario de obra, caracterizando o atraso nos Servigos
que podera subsidiar a aplicagio de sancdes previstas no contrato.

16.24.2 Deverao ser previstos marcos temporais para cada Etapa do Cronograma a fim de que
auxiliem no monitoramento da execucio da obra.

16.24.3 Quando a execugédo dos servicos for prevista dentro da quadra invernosa, considerar tal
previs&o no cronograma evitando, assim, descontinuidade dos servigos.
]
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16.24.4 Considerar que a representagao gréfica do cronograma fisico-financeiro se dara atraves
de planilha em “MS Project” ou similar, em que as etapas seréo identificadas nas linhas
e os prazos nas colunas. Na planilha serdo definidos os percentuais entre o valor global
da obra para cada etapa e o valor correspondente ao periodo de execugéo da etapa,
compatibilizando com o cronograma fisico. ldentificar os valores mensais a serem
pagos, como também os valores acumulados dos pagamentos, ao longo da execugao
da obra.

16.25 A CONTRATADA devera manter na obra conjunto completo e atualizado de todos os projetos,
ART(s) e alvara de construgéo.

16.26 Ao final da obra, a CONTRATADA devera entregar 4 comissao técnica de recebimento do
CONTRATANTE o conjunto de plantas “as buiff’ de todos os projetos modificados em sua
execucdo. Esse conjunto devera ser em meio digital @ no mesmo programa virtual usado no
projeto original. Além disso, a CONTRATADA entregar4 o Caderno de Especificacbes dos
materiais aplicados e a baixa da ART da execugdo dos servicos, condigbes a serem
cumpridas até o recebimento definitivo da obra.

16.27 A CONTRATADA devera abrir diario de obra para acompanhamento dos servigos, assinado
pelo engenheiro responsave!. Todo e qualquer acontecimento devera ser anotado nesse livro
em 3 (trés) vias.

16.28 A CONTRATADA devera providenciar as instalagcbes provisorias necessarias a execugio da
obra, conforme especificacdes do item 5.1.

16.29 Sobre os materiais, ferramentas e equipamentos, A CONTRATADA devera:

16.29.1 Manter vigiléncia que guarde e controle os materiais, equipamentos e ferramentas, com
registro diario de suas movimentagdes dentro do canteiro de obras, nio se eximindo a
CONTRATADA pelo ressarcimento ou reposicao total em caso de dano ou extravio.

16.29.2 Controlar, submetendo a autorizagdo da FISCALIZAGCAO, a movimentagéo de entrada e
saida do canteiro de obras dos materiais, ferramentas e equipamentos.

16.29.3 Providenciar, guardar, controlar e utilizar todas as ferramentas, maquinas, aparelhos e
equipamentos necessarios a perfeita execugao dos servigos contratados.

16.29.4 Facilitar a inspecdo dos materiais, ferramentas e equipamentos por parte da
FISCALIZACAO, facultando-a o acesso aos depositos ou quaisquer outras
dependéncias que, direta ou indiretamente, se relacionem com o objeto do contrato.

16.29.5 Solicitar prévia e expressa autorizacdo do CONTRATANTE durante as ocasides de
eventual substituicdo de materiais especificados.

16.29.6 Providenciar a imediata troca, sem énus para o CONTRATANTE, de todos os materiais,
ferramentas ou equipamentos impugnados pela FISCALIZACAO, por méa qualidade, por
reprovacdo em ensaios ou discrepancia com as especificagbes de projeto.

16.29.7 Apresentar amostras de materiais e equipamentos para verificacao e eventuais ensaios
técnicos normatizados, aleatérios e a critério do CONTRATANTE com 6nus do custo
para a CONTRATADA quando e se ocorrerem.

16.29.8 Fornecer materiais em guantidades que ndo permitam a interrupgdo do cronograma
fisico aprovado pelo CONTRATANTE.
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16.29.9 Fornecer também todos os dispositivos e acessoérios, materiais ou ferramentas,
eventualmente n&o mencionados em especificages e/ou nao indicados em desenhos
do projeto, mas imprescindiveis & completa e perfeita realizagdo da obra.

16.30 Em relag&o 4 Equipe Técnica, a CONTRATADA devera manter como profissional responsavel
pela execucdo dos servigos, no minimo um responsdvel técnico (engenheiro civil), além de
um encarregado habilitado (conforme o item 12.1.3.1).

16.30.1 O engenheiro civil devera ser aquele cujo curriculo ou acervo técnico tenha sido
apresentado por ocasifo da habilitagdo da empresa no processo licitatério. Esse
profissional devera participar da execucdo da obra, objeto deste documento, além de
responder pelos eventuais problemas relativos ao contrato.

16.30.2 Eventuais substituicbes deste profissional sé serdo possiveis caso o substituinte
apresente, comprovadamente por documentos, qualificacio técnica compativel com a
exigida na etapa de habilitagdo da licitacdo, o qual devera, uma vez aprovado pela
FISCALIZACAO, cumprir todas as formalidades legais, inclusive com a assuncdo da
responsabilidade técnica perante o CREA.

16.30.3 A FISCALIZACAO podera exigir da CONTRATADA a substituicdo de qualquer
profissional participante da obra desde que seja constatada a sua desqualificacéo para a
execucao de suas tarefas ou que apresente habitos nocivos e prejudiciais aos usuarios
da area destinada a construgao.

16.31 Em relagéo aos Procedimentos Legais, a CONTRATADA devera:

16.31.1 Fornecer ao Tribunal de Justica/CE todos os direitos autorais referentes aos projetos
elaborados para utilizagdo em obras futuras que vierem a ser executadas com base no
mesmo projeto arquitetdnico da obra objeto do presente Projeto Basico;

16.31.2 Providenciar a matricula da obra no INSS, nos termos da legislacdo em vigor e
apresentar a matricula correspondente antes da apresentacio da primeira fatura,
perante a CONTRATANTE, sob pena de retardar o processo de pagamento;

16.31.3 Encaminhar a fatura e a nota fiscal com a Caépia da quitacdo das seguintes obrigacdes
patronais referentes ao més anterior a realizagéo dos servicos/ etapa da obra:

- Recolhimento das contribuices devidas ao INSS (parte do empregador e parte do
empregado), relativas aos empregados envolvidos na execucdo do objeto deste
instrumento.

* Recolhimento do FGTS, relativo aos empregados referidos na alinea anterior.

- Comprovante de recolhimento do PIS e ISS, quando for o caso, dentro de 20 (vinte) dias
a partir do recolhimento destes encargos.

- Relagéo dos empregados utilizados nos servigos contratados assinada pela fiscalizagao
do Contrato.

- Folha de pagamento relativa aos empregados utilizados nos servigos contratados.

16.31.4 Fornecer a relacdo de pessoal e a respectiva guia de recolhimento das obrigacdes com o
INSS (GFIP e demais, quando necessarios). Ao final da execugdo do contrato para o
recebimento definitivo, devera ainda, fornecer a seguinte documentacéo relativa a obra:
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- Certiddo Negativa de Débitos com o INSS;

- Certidio de Regularidade de Situacéo perante o FGTS;
- Certiddo de Quitacdo do INSS referente ao contrato;

- Baixa da ART da execug¢ao dos servigos.

16.32 A respeito dos Procedimentos Administrativos, as relacbes entre a CONTRATADA e o
CONTRATANTE serdo mantidas por intermédio da FISCALIZACAO.

16.32.1 As despesas com alimentagdo, vigilancia e transporte de pessoal serdo de
responsabilidade exclusiva da CONTRATADA.

16.33 Em relagdo as Responsabilidades Gerais:

16.33.1 A CONTRATADA devera responder integralmente por si, seus prepostos e empresas
parceiras, por todos os danos e prejuizos de qualquer natureza causados ao
CONTRATANTE ou a terceiros, direta ou indiretamente, durante a execugdo dos
servigos ou em conseqiéncia deles, mesmo no transporte de equipamentos, ainda que
para possibilitar a assisténcia técnica.

16.33.2 A CONTRATADA devera manter antes, durante e apdés o término dos servigos, sigilo
absoluto sobre ¢ conteido dos documentos e informagdes dos quais tenha tomado
conhecimento em fungdo da execugdo do objeto contratual, ficando expressamente
vedada qualquer forma de divulgagdo, sob pena de responder por perdas e danos
causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, sem prejuizo da aplicagdo de outras
san¢bes cabiveis.

16.33.3 As demolicdes, porventura necessarias serao efetuadas dentro da mais perfeita técnica,
tomados os devidos cuidados de forma a serem evitados danos a terceiros.

16.33.4 A remocio e o transporte de todo o entulho e detritos, provenientes das demoliches,
serdo executados pela CONTRATADA de acordo com as exigéncias da FISCALIZACAQ
e da municipalidade local.

17 “OBRIGACOES DO CONTRATANTE

17.1 Expedir a Ordem de Servigo;

17.2 Prestar as informacgdes e os esclarecimentos pertinentes as normas internas do TJCE
quanto ao uso de suas instalagdes, caso venham a ser solicitados pelos empregados da
CONTRATADA,

17.3 Esclarecer eventuais dlvidas sobre detalhes dos servigos a serem executados e possiveis
interferéncias que porventura ndo tenham sido suficientemente esclarecidas ou
previstas,

17.4 Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA as suas dependéncias, sempre que
necessario a execucao dos servigos, nos horarios previamente acordados;

17.5 Solicitar o reparo, a corregao, a remogao, a sybstituigéo, a alteracdo efou refazimento dos
servicos néo aprovados pela FISCALIZACAO;
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18.:

17.6 Notificar, por escrito, 8 CONTRATADA a ocorréncia de quaisquer imperfeicbes no curso da
execucéo dos servicos, fixando prazo para a sua correcio;

17.7 Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato por um ou mais representante(s)
especialmente designado(s), nos termos do art, 67 da Lei n.° 8.666/93;

17.8 Efetuar os pagamentos devidos pela execucdo do objeto, desde que cumpridas todas as
formalidades e exigéncias do contrato;

17.9 Fornecer as plantas, desenhos e projetos necessarios a perfeita compreensdo dos servicos
e especificagdes técnicas a eles relacionadas:

17.10 Comunicar oficialmente 8 CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no cumprimento do
contrato.

17.10.1 A CONTRATADA n&o podera alegar desconhecimento, dividas incompreenséo, ou
esquecimento de qualquer detalhe relativo a execugdo do objeto,
responsabilizando-se por qualquer énus decorrente desses fatos.

FISCAUZAGAO . o e

18.1 A fiscalizacio sera efetuada pelo DENGE, através de um Engenheiro Civil devidamente

designado para esse fim, o qual exercera o controle e a fiscalizagdo da execucio da obra em
suas diversas fases, e decidira sobre dlvidas surgidas no decorrer da construgao.

18.2 As anotagdes necessdrias, bem como a discriminacdo de todos os eventos ocorridos na obra,

serao obrigatoriamente registradas no livro Didrio de Obra, entre elas:
- As condigbes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;
- As modificactes efetuadas no decorrer da obra;

- As consultas a FISCALIZACAO;

- As datas de inicio e de conclusio de etapas, de acordo com o cronograma fisico-financeiro
aprovado;

- Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;
- As respostas as interpelagbes da Fiscalizacio;
- Medigbes das etapas de obras e respectivos valores a serem faturados;

- Quaisquer outros fatos que devam ser objeto de registro.

18.3 A presenca da FISCALIZACAO na obra nio diminuira a responsabilidade da CONTRATADA
quanto a perfeita execugdo do trabalho.

19, -

VIgos. s

19.1 O Recebimento dos servigos executados pela CONTRATADA sera efetivado em duas etapas

sSuUCcessivas;

- Recebimento Provisorio;
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- Recebimento Definitivo.

19.2 A contratada devera solicitar ao DENGE, por comunicagéo escrita e com antecedéncia minima
de 15 dias do término do prazo de execucdo dos servicos, a vistoria da obra pela
FISCALIZACAO para verificagio dos servigos executados com fins de recebimento provisorio,
o qual devera coincidir com o prazo estipulado no item 8.1.

19.2.1 A FISCALIZACAO podera recusar o recebimento provisério da obra, caso haja
inconformidades significativas quanto as especificagbes.

19.2.2 No caso de inconformidades que ndo impe¢am o recebimento provisério, estas serdo
relacionadas em documento anexo ao termo circunstanciado e deverfo estar corrigidas
até o recebimento definitivo.

19.3 A CONTRATANTE realizara inspe¢do minuciosa de todos os servicos e obras executadas, por
meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados
pela obra, com a finalidade de verificar a adequag8o dos servicos, constatar e relacionar os
arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem necessarios.

19.4 Apds tal inspecao, sera lavrado Termo de Recebimento Provisorio, em 02 (duas) vias de igual
teor e forma, ambas assinadas pela FISCALIZACAO, relatando as eventuais pendéncias
verificadas.

19.5 A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, ho todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregoes
resultantes da execugio ou materiais empregados, cabendo a FISCALIZACAO nao atestar a
Ultima efou Unica medicdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias
que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisorio.

19.6 O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servigos contratados sera lavrado, pela
comissao técnica de recebimento definida pelo DENGE, em até 15 (quinze) dias corridos apos
a lavratura do Termo de Recebimento Provisério, desde que tenham sido devidamente
atendidas todas as exigéncias da FISCALIZACAO quanto as pendéncias observadas, e
somente apds solucionadas todas as reclamagdes porventura feitas quanto a falta de
pagamento a operarios ou fornecedores de materiais e prestadores de servigos empregados na
execuc¢do do contrato.

19.7 O recebimento definitivo do objeto licitado ndo exime a CONTRATADA, em qualguer época, das
garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forgca das
disposigtes legais em vigor (Lei n® 10.406, de 2002).

19.8 A FISCALIZACAO sera designada pelo CONTRATANTE, e ser4 composta por engenheiros com
autoridade para exercer, em seu nome, toda e qualquer agéo de orientagdo geral, controle e
fiscalizag&o das obras/servigos de construgéo.

19.9 A FISCALIZACAO, exercida no interesse exciusivo do CONTRATANTE, n&o exclui e nem reduz
a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade
e, na sua ocorréncia, ndo implica em co-responsabilidade do poder publico ou de seus
agentes e prepostos. A CONTRATADA se comprometera a dar a FISCALIZACAO, no
cumprimento de suas fungdes, livre acesso aos locais de execucéo dos servigos, bem como
fornecer todas as informagdes e demais elementos necessarios.

19.10 Havendo discrepancias, incompatibilidades com memoriais e projetos ou performances dos
equipamentos abaixo das especificadas, serd aberto prazo de 5 (cinco) dias Uteis para
correcbes e complementagdes consideradas necessarias para a realizagao de nova tentativa
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de recebimento. Caso seja impossivel o cumprimento do prazo citado, a CONTRATADA
devera apresentar, formalmente, justificativa fundamentada que sera analisada pelo DENGE.

19.11 No tempo do contrato estdo incluidos os tempos para recebimento, inclusive aqueles
necessarios para eventuais corregdes, caso haja discrepancias ou incompatibilidades, sob
pena de aplicagao de sangdes cabiveis.

19.12 Para quaisquer servigos mal executados, a FISCALIZACAQ reservar-se-a o direito de
determinar sua modificag8o, o seu reparo ou a substituicdo da forma de execucgio, com os
materiais que melhor |he convierem, sem que tal fato acarrete em solicitagdo de
ressarcimento financeiro por parte da CONTRATADA. nem extensdo do prazo para
concluséo da obra.

19.13 A obra s6 se dara por concluida apos o término de todas as etapas especificadas, retirada dos
entulhos, completa limpeza de todas as areas trabalhadas e teste de todos os equipamentos.
Os detritos resultantes das operagtes de transporte ao longo de qualquer via publica deveréo
ser removidos imediatamente pela CONTRATADA, sob suas expensas.

20.1 A garantia da obra ser4 de 5 (cinco) anos, a contar de seu recebimento definitivo, conforme
previsto no art. 618 do Codigo Civil Brasileiro.

21.1 Os servigos e obras serdo realizados com rigorosa observancia aos desenhos do projeto e
respectivos detalhes, bem como estrita obediéncia as prescricdes e exigéncias contidas neste
Projeto Basico.

21.2 Todas as imperfei¢des verificadas nos servigos vistoriados, bem como discrepancias em relacéo
aos desenhos e especificages, deveréo ser corrigidas antes do prosseguimento dos trabalhos.
Para efeito de interpretagdo de divergéncias entre os documentos contratuais, fica estabelecido
0 seguinte:

- Em caso de divergéncia entre as cotas do desenho e suas dimensées medidas em escala,
prevalecerao sempre as primeiras;

- Em caso de duvidas quanto a interpretagéo dos projetos e/ou das especificagbes, o0 DENGE
devera ser consultado conforme item 16.3.

- As normas da ABNT prevalecem sobre quaisquer especificagdes aqui citadas ou demais
adotadas durante a execugéo;

- Todos os detalhes e servigos constantes nos desenhos do Projeto Executivo e n&o
mencionados neste Projeto Basico seréo interpretados como partes integrantes do objeto.

21.3 Em caso de divergéncias entre o Orcamento, as Especificagbes e o Projeto, a CONTRATADA
tera que notificar, por escrito, 8 FISCALIZACAO, para que esta decida sempre da maneira mais
favoravel para o CONTRATANTE.

22.1 Durante a execucéo do contrato por falha, inexecugéo total ou parcial dos servicos objeto
contratado, pela execugdo desses servicos em desacordo com o estabelecido no Ato
25
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Convocatdrio e seus Anexos e/ou pelo descumprimento das obrigagbes assumidas, o TJCE
poderd, garantida a prévia defesa e observada a gravidade da ocorréncia, aplicar a
CONTRATADA as seguintes sangbes:

- Adverténcia;
- Multa;
- Suspensio temporaria de participacdo em licitagéo e impedimento de contratar com o TJCE;
- Declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragéo Publica.
22.2 As sancgdes de adverténcia, de suspensdo tempordria do direito de participar em licitacéo e
impedimento de contratar com a Administrag&o e de declaracéo de inidoneidade para licitar ou

contratar com a Administracdo Publica poderéo ser aplicadas & CONTRATADA juntamente a
de multa.

22.3 Adverténcia:

22.3.1 A adverténcia podera ser aplicada no caso de descumprimento parcial das obrigagdes e
responsabilidades assumidas contratualmente, e nas situagcbes que ameacem a
gualidade do produto ou servigo, ou a integridade patrimonial ou humana.

22.3.2 A adverténcia podera ainda, ser aplicada no caso de oufras ocorréncias que possam
acarretar transtornos ao desenvolvimento dos servicos do TJCE, a criteric da
FISCALIZACAOQ, desde que néo caiba a aplicagéo de sancdo mais grave.

22.4 Multas:

22.41 A ndo execucdo parcial ou total do objeto do futuro contrato, verificado o nexo causal
devido a acdo ou a omissao da CONTRATADA, relativamente as obrigacdes contratuais
em questdo, torna-o passivel das penalidades previstas na legislacdo vigente e nas
disposigbes previstas nestas especificagbes técnicas.

22.4.2 Caso haja a inexecucdo total do objeto sera aplicada uma multa de 10% (dez por cento)
do valor total do contrato.

22.4.3 Para efeito de multas serdo atribuidos graus, conforme as tabelas 1 e 2, até o limite de
10% (dez por cento) do valor total do contrato. Para os atrasos injustificados, inexecugao
total e inexecugao parcial, serdo atribuidas multas especificadas a seguir:

Tabela 1
] GRAU | CORRESPONDENCIA |
| 1 | 0,05% do valor do CONTRATO |
| 2 | 0,10% do valor do CONTRATO |
| 3 | 0,20% do valor do CONTRATO ]
| 4 | 0,50% do valor do CONTRATO |
Tabela 2
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|INFRAGAO

—
GRAU |
[tem |DESCRIGAO
o1 |
| ot |

| 1 IDeixar de manter a documentacao de habilitacao atualizada/ por item, por 01

ocorréncia;

| ,Deixar de apresentar a ART dos servigos para inicio da obra no prazo de 0

até 5 (cinco) dias apés a assinatura do contrato/ por dia de atraso;

| 3 |Deixar de preencher diario de obra/ por dia de ndo preenchimento; 01

Deixar de indicar e manter durante a execugao do contrato os profissionais,
ILlnas quantidades previstas neste Projeto Basico; Ll

Executar servigo incompleto, paliativo como por caréter permanente, ou
5 [deixar de refazer servigos n&o aceitos pela FISCALIZACAO no prazo 02
determinado/ por ocorréncia e por dia;

Recusar-se a executar servigo ou cumprir determinagéo formal, prazos ou
6 [instrugdo complementar com determinagéo da FISCALIZAGAQ, sem motivo 02
justificado/ por ocorréncia;

! 7 |Executar servico sem a utilizag&o de equipamentos de protecao individual 02

(EPI), quando necessarios/ por empregado, por ocorréncia e por dia;

| 8 IIV!anter funcionario sem qualificagéo para a execugdo dos servicos/ por 3

empregado e por dia;

| 9 lReutilizar material, peca ou equipamento sem anuéncia da FISCALIZACAC/ 0

por ocorréncia;

ANNN.

10 Suspender ou interromper, salvo motivo de ferga maior ou caso fortuito, os 04
I—_lservigos contratuais/ por dia.

22.4.3.1 Sera configurada a inexecucéo parcial do objeto, quando:

- Houver atraso injustificado por mais de 10 dias apods o término do prazo fixado para a
conclusédo do servico.

22.4.3.2 Sera configurada a inexecugo total do objeto, quando:

- Houver atraso injustificado por mais de 7 dias para inicio dos servigos, apés o
recebimento da Ordem de Servico;

- Todos os servigos executados ndo forem aceitos pela FISCALIZACAO por nao
atenderem as especificacdes.

22.4.4 O atraso injustificado em qualquer etapa da execugdo do objeto, seja de entrega de
estudos e/ou projetos, seja de fornecimento de materiais ou execucdo de servicos, até
que se configure a inexecucdo parcial do objeto, sujeitara a CONTRATADA a multa de
mora de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso,
conforme preceitos do Art. 86, da Lei 8.666/93.
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22.5 Suspensdo Temporaria de Participagéo em Licitagdo e Impedimento de Contratar com 0
TJCE.

22.5.1 A suspensdo do direito de participar em licitagdo e impedimento de contratar com o TJCE
podera ser aplicada @ CONTRATADA se, por culpa ou dolo, prejudicar ou tentar
prejudicar a execugao deste ajuste, nos seguintes prazos e situagdes:

| - Por até 6 (seis) meses: J

Inexecugdo parcial do objeto quando caracterizada pelo atraso injustificado por mais de 15 dias apos o
término do prazo fixado para a concluséo e entrega definitiva da obra;

Execugao insatisfatoria do objeto contratado, se antes tiver havido aplicag&o da sangéo de adverténcia ou
multa;

INéo conclusao parcial dos servigos contratados. |

L

|l - Por 2 até {dois) anos:

L

|Néo conclusdo total dos servicos contratados;

Prestacio do servico em desacordo com as solicitagbes do TJCE, néo efetuando sua corregao apos
solicitag@o do Tribunal,

Cometimento de quaisquer outras irregularidades que acarretem prejuizo ao TJCE, ensejando a resciséo da
avenca por culpa da CONTRATADA,

Apresentagdo ao TJCE de qualquer documento falso ou falsificado, no fodo ou em parte, com o objetivo de
participar da licitag&o ou para comprovar, durante a execucao do objeto, a manutengéo das condicles
apresentadas na habilitagao;

Ocorréncia de ato capitutado como crime pela Lei Federal n°® 8.666/93, praticado durante o procedimento
licitatorio, que venha ao conhecimento do TJCE apos o recebimento da Ordem de Servigo.

22.6 Declaragao de Inidoneidade.

22.6.1 A declaracao de inidoneidade sera aplicada quando constatada ma-fé, acAo maliciosa e
premeditada em prejuizo do TJCE, atuagdo com interesses escusos, reincidéncia em
faltas que acarretem prejuizo ao TJCE ou aplicagbes anteriores de sucessivas outras
sangdes, implicando proibicdo da CONTRATADA de transacionar com a Administragéo
Pdblica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja
promovida a reabilitagio perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, podendo
ser aplicada, dentre outros casos, quando:

. Tiver sofrido condenagao definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

. Praticar atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitag&o;

- Demonstrar, a qualquer tempo, ndo possuir idoneidade para licitar ou contratar com o
TJCE, em virtude de atos ilicitos praticados;
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Reproduzir, divulgar ou utilizar, em beneficio proprio ou de terceiros, quaisquer
informagbées de que seus empregados tenham tido conhecimento em razdo da
execucao do objeto, sem consentimento prévio do TJCE.

23.1 As eventuais duvidas acerca do teor das especificagdes, do projeto ou da planilha orgamentaria
deverdo ser encaminhadas formalmente ao seguinte endereco: Tribunal de Justica do Estado
do Ceara - Departamento de Engenharia - (DENGE) - Avenida General Afonso Albuguerque
Lima, s/n - Centro Administrativo Governador Virgilio Tavora - Bairro Cambeba — CEP 60822-
325 - Fortaleza, CE. Também poderdo ser feitos contatos pelos telefones (85)3207.7458/
3207.7456 ou pelo enderego eletrdnico denge@ltjce.jus.br, para os devidos esclarecimentos.
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ANEXO 02 — ORCAMENTO (RESUMIDO, DETALHADO E ANALITICO)

ORGAMENTO RESUMIDO

TRIBUNAL DE JUSTICA | [Data 02/03/2012 [ ]

AV. GENERAL AFONSO ALBUQUERQUE DE LIMA , CAMBEBA FORTALEZA-CE
60830-120

(85) 216‘2-698 (85)2162-7?0
OBRA: REFORMA DO PREDIO DAS TURN|‘IAS RECURSAIS
|

LOCALIIZAQAO: AV. SANTO DUM|0NT, 1400

|
Relatorio:. Restimo da Obra
Num |Grupo Custo Parcial R§| %
001 Grupo: SERVICOS PRELIMINARES R$ 7.642,63] 996%
002 Grupo. DEMOLICOES RS 2.499,13] 3,26%
003 Grupo: CONCRETO R$ 420 99|  0,55%
004 Grupo: COBERTURA R$ 11.909,49| 15,52%
005 Grupe: REVESTIMENTO R$ 3.872,79] B 05%
006 Grupo:. PAVIMENTACAO R$ 2.787,81 3,63%
007 Grupo: FORRO R$ 17.556,00| 22,89%
008 Grupo: PINTURA R$ 22.504,10) 29,34%
009 Grupo: DIVERSOS R$ 2.185,92| 2.85%
010 Grupo: INSTALACOES HIDROSSANITARIAS | R$ 2.269,63! 2,96%
011 Grupo: IMPERMEABILIZACAO R$ 1.696,56] 2.21%
012 Grupo: DRENAGEM | R$ 1,76 0,00%
013 Grupo: SERVICOS FINAIS R$ 1.365,00 1,78%

|
TOTAI|. DA OBRA: 76.711,81 | 100,00%
| |

(setenta e seis mil, setecentos e onze reais e oitenta e um centavos)
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ORCAMENTO DETALHADO

TRIBUNAL DE JUSTICA [Data 02/03/2012
AV. GENERAL AFONSO ALBUQUERQUE DE LIMA , CAMBEBA FORTALEZA-CE 60830-120
{85)2162-698 (85)2162-700
|
OBRA: REFORMA DO PREDIO DAS TURMAS RECURSAIS
|1
LOCALIZACAO: AV. SANTO DUMONT, 1400
|
Relatério:| ComposicGes da Obra BDI: 32,00 Leis Sociais: 74,00
Num Discriminagéo Quantidade |Und. Preco Unitario| Custo Parcial
001 Grupo: SERVICOS PRELIMINARES TOTAL GRUPO R$ 7.642,63
1.00/ART EXECUCAQ VALOR DO CONTRATO DE 1,00 [UD 499,50 499,50
R$60.000,01 ATE R$150.000,00
SINAPI 2.00/PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO 12,00 M2 581,52 6.978,24
GALVANIZADO
SINAPI 3.00|CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAQ 36,24 'M3 4,55 164,89
BASCULANTE 6 M3
002 Grupo: DEMOLICOES TOTAL GRUPO R$ 2.499,13
SINAPI 1.00|DEMOLICAQ DE REVESTIMENTO DE 175,79 |M2 3.25 571,32
ARGAMASSA DE CAL E AREIA
2.00|RETIRADA DE CHAPIM EM CONCRETO PRE- 96,00 |ML 7,88 756,48
MOLDADC
SINAPI 3.00 RETIRADA DE TELHAS ONDULADAS 262,00 (M2 2,27 594,74
4.00|DEMOLICAQ DE FORRO PACOTE 135,78 M2 2,97 403,27
5.00|DEMOLICAQ DE PISO CERAMICO E ILASTRO DE 14,50 |M2 11,13 161,39
CONCRETO
6.00|RETIRADA DE MOTOR AUTOMATICO PARA 1,00 (UD 11,94 11,94
PORTAQO
003 Grupo: CONCRETO TOTAL GRUPO R$ 420,99
1.00{CONCRETC NAO ESTRUTURAL PREFARO 0,03 (M3 351,13 10,53
MANUAL
2.00|/ACABAMENTO DE PEDREIRO 8,43 M2 35,69 300,87
3.00|APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA 843 M2 13,00 109,59
SUPERFICIE
004 Grupo: COBERTURA TOTAL GRUPO R$| 11.909,49
SINAPI 1.00|TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO 262,00 (M2 31,14 | 8.158,68
ONDULADA, ESPESSURA 6MM, INCLUSO
JUNTAS DE VEDACAQ E ACESSORIOS
SINAPI 2.00|RUFC EM CONCRETO ARMADOQ, LARGURA 31,60 M 24,86 783.09
40CM, ESPESSURA 3CM
3.00/GRELHA FLEXIVEL DA TIGRE OU SIMILAR 12,00 |UD 10,03 120,36
4.00|CHAPIM ESPECIAL PREMOLDADQ CONFORME 96,00 |ML 29,66 2.847,36
PROJETQ
005 Grupo: REVESTIMENTO TOTAL GRUPO RS 3.872,79
SINAPI 1.00|CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA}, 181,71 |M2 3,13 568,75
ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL
2.00|REBOCO COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE 180,51 |M2 18,17 3.279,87
3.00 REBOCO Cf ARGAMASSA DE CIMENTQ E 1,20 (M2 20,14 24,17
AREIA PENEIRADA, TRACO 1:6 (EXTERNQ)
006 Grupo: PAVIMENTACAQ TOTAL GRUPO R$ 2.787,81
| !
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SINAP! 1.00[LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:2,5:5, 14,80 [M2 12, 24 181,15
ESPESSURA 3CM, PREPARO MECANICO
2.00|CERAMICA PORTORE|LO FERRARA BONE OU 14,80 |M2 110,43 | 1.634,36
SIMILAR 40X40CM
3.00{SOLEIRA EM GRANITO BRANCO CRISTAL 1,70 (M2 571,94 972,30
007 Grupo: FORRO TOTAL GRUPO R$| 17.556,00
1.00|PLACAS DE FORRO ARMSTRONG LINHA 350,00 |UD 50,16 | 17.556,00
GEORGIAN RH-90 TEGULAR DIM.(825X625MM)
(FORNECIMENTO E MONTAGEM)
008 Grupo: PINTURA TOTAL GRUPO R$| 22.504,10
SINAP! 1.00|PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA 38,20 [M2 14,22 543,20
PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS
SINAPI 2 00|EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA 167,50 [M2 979 1.640,71
AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS
DEMAQS
3.00|PINTURA AUTOMOTIVA FORD COR CURO 91,61 (M2 17,531 1.605,92
CHAMPAGNE METALICO 84 6019
4.00[PINTURA COM TINTA ACRILICA FOSCA 1,599,51 |M2 11,70 18.714,27
CORALPLUS ( 3 DEMAQS )
009 Grupo: DIVERSOS TOTAL GRUPQ R$| 2.185,92
1.00|AUTOMATICO P/ PORTAO EM ALUMINIO DE 1,00 IUD 218592 | 218592
CORRER MODELO CONDOMINIO JETFLEX OU
SIMILAR (FORN. E INSTALACAQ)
010 Grupo: INSTALACOES HIDROSSANITARIAS TOTAL GRUPO R  2.269,863
SINAPI 1.00/TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, 24,00 |M 11,63 27912
INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E
INSTALACAQ
SINAPI 2.00|ABERTURA/FECHAMENTO RASGO ALVENARIA 20,00 M 3,61 72.20
PARA TUBOS, FECHAMENTO COM
ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)
3.00|TUBO PVC BRANCC PARA ESGOTO D=75MM 0,50 [ML 17,63 8,82
(3
4.00|GRELHA DE FERRO P/CANALETAS 0,72 M2 148 41 106,86
5.00|LIMPEZA EM TUBULACAO DE AGUAS PLUVIAIS 12,00 |UD 23,53 282,36
6.00|CALHA DE PISO EM PVC 200MM 4,50 |ML 113,44 510,48
7.00/GRELHA DE PISO EM PVC 200MM 4,50 [ML 22440 1.009,80
011 Grupo: |MPERMEABILIZAGAO TOTAL GRUPO R$| 1.696,56
1.00[RUFO EM MANTA ASFALTICA ALUMINIZADA 31,50 |ML 35,32 1.112,58
3MM
SINAPI 2 00/ IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA 13,60 |M2 42,94 583,98
4MM
012 Grupo: DRENAGEM TOTAL GRUPO R$ 1,76
SINAPI 1.00|ESCAVACAO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M 0,09 [M3 19,50 1,76
013 Grupo: SERVICOS FINAIS TOTAL GRUPO R$| 1.365,00
SINAPI | 1.00|LIMPEZA FINAL DA OBRA 300,00 |M2 455| 1.365,00
TOTAL DA OBRA R$| 76.711,81
(setenta e seis mil, setecentos e onze reais e oitenta e um centavos)
1
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OBSERVAGAO: Nos servicos do orgamento da obra REFORMA DO PREDIO DAS TURMAS RECURSAIS foram
utilizadas as Composicdes de Custos Unitarios, os Coeficientes e os Pregos dos Insumos da Tabela SINAPI. Para os

servicos n&o constantes nesta tabela, foram utilizados as Composi¢bes de Custos Unitarios, os Coeficientes e os Pregos
dos Insumos da Tabela do TJ-CE ou SEINFRA.
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