7.4

7.5

correspondente, estabelecido em Dissidio Coletivo, Acordos ou Convencoes

Coletivas de Trabalho.

Cada LICITANTE devera apresentar o detalhamento analitico das respectivas
composicoes de BDI e encargos sociais correspondente ao lote pretendido e nao
poderdo ser superiores aos limites fixados no item 7.1.4 em conformidade com a

respectiva planilha orcamentaria anexa.

7.3.1 As empresas LICITANTES optantes pelo Simples Nacional deverao apresentar
os percentuais de ISS, PIS e COFINS discriminados na composi¢ao do BDI
compativeis as aliquotas em que a empresa esta obrigada a recolher, previstas
no Anexo IV da Lei Complementar 123/2006, bem como que a composi¢ao de
encargos sociais nao inclua os gastos relativos as contribuicoes que essas
empresas estdo dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae elc.),

conforme dispoes o art. 13, § 3°, da referida Lei Complementar.

7.3.2 As empresas LICITANTES sujeitas ao regime de tributacio de incidéncia nao
cumulativa de PIS ¢ COFINS deverao apresentar demonstrativo de apuracao
de contribuicoes sociais, comprovando que os percentuais dos referidos
tributos adotados na taxa de BDI correspondem a média dos percentuais
efetivos recolhidos em virtude do direito de compensacao dos créditos

previstos no art. 3° das Leis n° 10.637/2002 e n°. 10.833/2003.

E de inteira responsabilidade da licitante obter, dos 6rgaos competentes, informagées
sobre a incidéncia ou nao de tributos e taxas de qualquer natureza devidas para o
fornecimento do objeto desta licitacdo, nos mercados interno e/ou externo, nao se

admitindo alegacao de desconhecimento de incidéncia tributdria, ou outras correlatas;

A data-base das planilhas orcamentdrias estimativa € Abril/2017 e serve como
orientacao as LICITANTES. A data-base tem como referéncia a versao utilizada a
época de elaboragao do orcamento, utilizando as tabelas do Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos ¢ Indices da Construcio Civil (SINAPI) ¢ Seccretaria de
Infraestrutura do Estado do Ceard (SEINFRA).
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7.6

Tod

8.1

Os Tributos IRPJ (Imposto de Renda da Pessoa Juridica) e CSLL (Contribui¢do Social
sobre o Lucro Liquido) ndao poderao compor o cilculo do BDI, nem tampouco a
planilha de custo direto, por se constituirem em tributos de natureza direta e

personalistica, que oneram pessoalmente a CONTRATADA, nao devendo ser

repassado ao CONTRATANTE.

Visando uma maior transparéncia, os itens: Administracao Local, Instalacoes de

Canteiro ¢ Acompanhamento. Mobilizacao e Desmobilizacio devem constar na

planilha orcamentiria e nio no BDL

PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO E DE EXECUCAO DOS
SERVICOS

O prazo de vigéncia do contrato serd de 90 (noventa) dias consecutivos contados a

partir da expedicao de ordem de servico (OS), sendo 60 (sessenta) dias consecutivos

para execucao dos servicos objeto deste Projeto Basico e Recebimento Provisorio e 30

(trinta) dias consecutivos para expedicaio do Termo de Aceite e Recebimento

Definitivo dos servicos, devendo ser rigorosamente respeitado.

8.1.1 O “termo inicial”. para contagem do prazo e inicio dos servigos, contar-se-a a
partir da data definida na(s) "Ordem de Servico", expedida(s) pelo
CONTRATANTE, através da GE.

8.1.2 Na contagem dos prazos, o dia do comeco ¢ excluido ¢ incluido o dia do

vencimenlo.

8.1.3 Fica desde ja acordado que, caso haja necessidade, devem ser instituidos pela
CONTRATADA turnos adicionais de trabalho, inclusive noturnos, de forma a
cumprir o estabelecido no cronograma, sem qualquer custo adicional para o
CONTRATANTE, inclusive em relagiao aos custos necessirios para iluminacao

e/ou implantacdo de condicoes adicionais de seguranca.

8.1.4 Ficam ressalvadas e dispensadas as hipoteses de caso fortuito e forca maior,
previstas em lei, ou situagoes de atraso decorrentes de acoes diretas ou

indiretas  do proprio  CONTRATANTE ou de terceiros, alheios &
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9.1

8.1.5

8.1.6

responsabilidade da CONTRATADA.

O prazo de execucao dos servicos apenas poderd ser prorrogado em caso de motivo
justo, a critério do CONTRATANTE, desde que a prorrogacao seja solicitada a
GE, por escrito, pela CONTRATADA, antes do final do prazo de execucao dos

Servigos.

8.1.5.1 A eventual prorrogacao do prazo somente sera admitida nas condicoes

estabelecidas no pardgrafo 1°, incisos I a VI do art. 57 da 8.666/93.

8.1.5.20 pedido de prorrogacao devera vir acompanhado de novo cronograma
fisico-financeiro, relacao dos dias, justificativa da impossibilidade de

execucdo dos servicos e comprovacao dos motivos que o fundamentem.

A expedicao da Ordem de Servico somente se efetivard apos a publicacio do
extrato do contrato no Diario da Justica e a entrega da “Garantia de

Cumprimento do Contrato™.

9. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

O representante do TJCE e da empresa vencedora do certame fardao conjuntamente,

medi¢des mensais, 30 (trinta) dias a partir do dia correspondente ao autorizado para

inicio da obra, ou no primeiro dia util subsequente, de acordo com as etapas do

cronograma fisico-financeiro apresentado pela CONTRATADA e aprovado TJCE,

sendo considerado como etapa o periodo de cada medigao.

9.1.1

Poderi ser ultrapassado o limite previsto para cada etapa, para antecipacao de
servigos previstos no Cronograma, desde que solicitado com, no minimo, 30

(trinta) dias de antecedéncia e autorizado pelo CONTRATANTE.

Poderao ser medidos servigos executados antecipadamente ao previsto no
cronograma, a fim de compensar outros em atraso, desde que o valor total da
medicao nao ultrapasse o total previsto na etapa e nao haja prejuizo em relagao

a qualidade e a0 bom andamento da obra.
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9.2

9.3

9.4

9.6

A periodicidade das medicoes podera ser alterada nos casos abaixo:

9.2.1 A periodicidade podera ser inferior a um més-calendario na primeira ¢ Gltima
medicoes, quando o inicio ou término das etapas das obras/servicos ocorrer

no curso do meés; neste caso 0 cronograma sera ajustado a situacao.

9.2.2 A etapa cujo dia 31 de dezembro estiver contido no respectivo periodo devera
ser apurada em duas medicoes, as quais obedecerio a seguinte forma:

a) A primeira realizada em 31 de dezembro, relativa aos servigos executados
entre a medicao anterior até a data em questio;

b) A segunda sera realizada no dia correspondente a proxima medicao mensal,
referente aos servigos executados entre 1° de janeiro e o dia em questao.

Concluida cada etapa constante do Cronograma Fisico-Financeiro, a FISCALIZACAO
tera 5 (cinco) dias uteis, apos formalmente comunicada pela CONTRATADA, para a
conferéncia da medicao, compatibilizando-a com os dados da planilha das
obras/servigos e precos constantes de sua proposta, bem como da documentacao habil

de cobranca.

O critério de medicao a ser utilizado sera totalmente baseado em obras e servigos reais,
ou seja, nos quantitativos das obras/servicos efetivamente executadas e materiais
efetivamente aplicados, nao sendo levados em consideracao descontos, acréscimos,
perdas e outros elementos similares que deverao ser considerados na composicao de

custos dos servicos.

Somente serd medido o servico executado em conformidade com os projetos,

especificacoes e pregos das planilhas e o disposto nos itens seguintes.

9.5.1 Nio serdio medidos servicos executados em desacordo com os projetos e as

especificacoes que integram este Projeto Basico.

9.5.2 Niao sera medido o fornecimento de material em separado da execugio do

respectivo servico.

S6 serao medidos e autorizados os pagamentos dos itens comprovadamente
executados ou instalados na obra através de vistoria do CONTRATANTE.
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9.7

9.8

9.9

A discriminacao e quantificacao dos servicos e obras considerados na medicao
deverao respeitar rigorosamente as planilhas de orcamento apresentadas pela empresa
vencedora do certame e integrante do respectivo contrato, inclusive critérios de

medicao e pagamento.

A medicao devera ser bascada em relatorios elaborados pela CONTRATADA
constando de levantamentos, memoria de cdlculo, graficos e outros necessarios a

perfeita determinacao das quantidades dos servicos efetivamente executados.

Os pagamentos serao efetuados de acordo com os quantitativos efetivamente medidos,

observados os respectivos projetos, especificacoes e precos das planilhas.

9.9.10 pagamento/medicdo da administracio local serd estimado em parcelas iguais

9.10

9.11

9.12

divididas pelo prazo da obra, sendo que o valor a ser efetivamente pago/medido da
administracao local serda proporcional aos demais itens do Cronograma Fisico-
Financeiro do més em questdo que estiverem concluidos e aceitos pela

FISCALIZACAO

Quebras, desperdicios, aquisicio ou aluguel de equipamentos para execucao de
servigcos, aquisicoes de miudezas, preparos diversos, cortes, embutimentos,
recomposicoes, testes, estudos de solo, tecnologias de execucao e outros elementos
auxiliares previstos nas especificacoes, lixamentos, andaimes, cantoneiras, sistema de
transporte, horarios especiais de trabalho, critérios de descontos de vaos e outros itens
similares sao considerados como elementos constituintes da composicao de custos a

serem propostos pelas LICITANTES.

O pagamento dos servigos serd efetuado através de medicdes mensais durante o prazo

de vigéncia do contrato, conforme estipulado no item 8.1.

O pagamento da ultima medicao estara condicionada a conclusao total da obra,
sanadas todas as pendéncias e conforme o Recebimento Definitivo (item 21.8)

atestado por Comissao designada para esse fim.

- gyee
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9.13 O CONTRATANTE realizara o pagamento em até 30 (trinta) dias contados da @
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9.14

9.16

9,17

9.18

9.19

apresentacao do documento fiscal correspondente.

O pagamento serd realizado por meio de ordem banciria, creditada na conta corrente

da CONTRATADA.

A nota fiscal/fatura devera ser emitida pela CONTRATADA, obrigatoriamente com o
nimero de inscricao no CNPJ apresentado nos documentos de habilitagio, da proposta
e contida no proprio instrumento do CONTRATO, nao se admitindo notas

fiscais/faturas emitida com outro CNPJ, mesmo aqueles de filiais ou da matriz.

As Notas Fiscais/Faturas apresentadas em desacordo com o estabelecido neste Projeto
Bisico, na nota de empenho, no Contrato ou com qualquer circunstincia que
desaconselhe o pagamento sera devolvida a adjudicatdria e nesse caso o prazo previsto

no subitem 9.13 serd interrompido.

A contagem do prazo previsto para pagamento (30 dias) sera reiniciada a partir da
respectiva regularizacao, desconsiderado o prazo anteriormente decorrido durante a

andlise das Notas Fiscais/Faturas consideradas irregulares.

A nota fiscal/fatura serd emitida pcla CONTRATADA em inteira conformidade com
as exigéncias legais, especialmente as de natureza fiscal, acrescida das seguintes
informacoes:

a) Indicacao do nimero do CONTRATO;

b) Indicacao do objeto do CONTRATO:

¢) Indicacao da medicao a que se refere o faturamento;

d) Matricula CEI da obra;

e) Destaque, conforme regulacao especifica, das retengoes incidentes sobre o
faturamento, (ISS. INSS, IRRF e outros), se houver;

{) Destaque de valor relativo a qualquer retencao aplicada pelo TJCE, para produzir,
exclusivamente, efeitos financeiros no ato de pagamento, nio podendo alterar o
valor total do documento fiscal;

g) Conta bancdria, conforme indicado pela CONTRATADA na nota fiscal.

Deverio ser apresentados pela CONTRATADA, juntamente com a nota fiscal/fatura,
todos os documentos listados abaixo, sem que isso gere direito a alteracio de precos
ou compensagao financeira:

a) Atestacao de conformidade do servico executado:

b) Documento fiscal preenchido em descordo com o item 9.18;
Projeto Basico - "Reforma de adequacio do edificio para instatagio do Férum de Iracema-Ce".
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¢) Apresentacio de Certiddo Conjunta Negativa de Deébitos relativos a Tributos
Federais e a Divida Ativa da Uniao;

d) Apresentacao de Cerfidao Negativa de Debitos junto aos Governos Estadual e
Municipal:

e) Apresentacao de Certificado de Regularidade do FGTS — CRF:

f) Garantia contratual vigente;

g) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas.

9.20 O CONTRATANTE podera sustar o pagamento de qualquer fatura apresentada pela
CONTRATADA, no todo ou em parte, nos seguintes casos:

a) exccucao defeituosa dos servicos;

b) Descumprimento de obrigacdo relacionada com os servicos contratados;

c¢) Obrigacoes da CONTRATADA com terceiros que. eventualmente, possam

prejudicar o CONTRATANTE;
d) Paralisacao dos servicos por culpa da CONTRATADA.
9.21 O CONTRATANTE fard a retengdo, com repasse ao Orgao Arrecadador, de qualquer

tributo ou contribui¢do determinada por legislacio especifica, sendo que a
CONTRATANTE se reserva o direito de efetud-la ou nao nos casos em que for

facultativo.

10. REAJUSTES E ACRESCIMOS

10.1  Somente ocorrerd reajuste para as parcelas que ultrapassem o periodo de um ano da
data fixada para apresentacao da proposta e caso o adimplemento da obrigacao das
parcelas a realizar nao estejam atrasadas por culpa da CONTRATADA, conforme

cronograma fisico aprovado pela FISCALIZACAO.

10.2  Os precos contratuais poderao ser reajustados de acordo com o item anterior utilizando
a variacao do Indice Nacional de Custo da Construcio — INCC, coluna 35 (do més
correspondente a data fixada para entrega da proposta), calculado pela Fundacio
Getilio Vargas - FGV, e publicado na secio de Indices Econdmicos da Revista

"Conjuntura Economica", pela formula a seguir relacionada.

- A

R=V><( IIO) onde:

o]

R = Valor do reajuste procurado;
V = Valor contratual dos servigos a serem reajustados; .
33
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10.3

10.4

10.5

Iy = Indice inicial - refere-se ao indice de custos do més correspondente a data fixada para entrega da
proposta;
= Indice relativo ao 12° més apos a data da apresentacao da proposta.

OBS: O FATOR [(I - Iv) / lo] deve ser truncado na guarta casa decimal, ou seja, desprezar lotalmente
da quinta casa decimal em diante.

A LICITANTE que vier a ser contratada ficard obrigada a aceitar, nas mesmas
condicoes contratuais, 0s acréscimos ou supressoes que se fizerem necessdrios até

25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do Contrato.

No caso de aditivos contratuais que contenham servigos novos, 0 prego unitario de tais
servicos serd formado aplicando-se a mesma taxa de BDI especificada no item 7, bem

como a mesma taxa de desconto ofertada pela CONTRATADA.

Na hipdtese de ocorréncia do previsto no art, 65, inciso II, alinea “d”, da Lei N°
8.666/93, a CONTRATADA deveri, primeiramente, observar os prazos de execucao
que foram pactuados, enquanto for apreciado o pedido de re-estabelecimento de
equilibrio econémico-financeiro, sob pena de incorrer em inadimpléncia, com a

consequente aplicacao das penalidades legais e as previstas neste Projeto Bisico.

11. RESPONSABILIDADES

Responsabilidade:

11.1.1 A presenca da FISCALIZACAO durante a execugio dos servicos e obras,
quaisquer que sejam os atos praticados no desempenho de suas atribuicoes,
nao implicard solidariedade ou corresponsabilidade com a CONTRATADA,
que responderi pela execucio dos servicos, inclusive pelos servicos

executados por suas subcontratadas, na forma da legislacao em vigor.

11.1.2 A CONTRATADA, nos termos da legislacao vigente, assume integral
responsabilidade téenica e civil sobre todos os servicos de execucao da obra,
garantindo boas praticas técnicas ¢ atuando com eficiéncia em todos os
servicos que efetuar. A responsabilidade inclui também os possiveis danos

causados as instalacoes existentes decorrentes da realizagao dos servicos.

11.1.3 Se a CONTRATADA recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as
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falhas, vicios, defeitos ou imperfeicoes apontadas, podera 0o CONTRATANTE
efetuar os reparos e substituicoes necessarios, seja por meios proprios ou de
terceiros, transformando-se os custos decorrentes, independentemente do seu

montante, em divida liquida e certa da CONTRATADA.

11.1.4 A CONTRATADA responderad diretamente por todas e quaisquer perdas e
danos causados em bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas,
decorrentes de omissoes e atos praticados por seus funcionirios e prepostos,
fornecedores € subcontratadas, bem como originados de infracoes ou
inobservancia de leis, decretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais em
vigor, devendo indenizar 0 CONTRATANTE por quaisquer pagamentos que
seja obrigado a fazer a esse titulo, incluindo multas, correcoes monetarias e

acréscimos de mora.

11.1.5 A CONTRATADA serd responsavel, nas areas em que estiver executando os
servigos, pela protecao de toda a propriedade publica e privada, rede de energia
elétrica, telefone, dutos de dgua, esgoto e drenagem pluvial e outros servicos
de utilidade publica, nas areas do canteiro e adjacentes, devendo corrigir
imediatamente, as suas expensas, quaisquer avarias que nelas provocar,

deixando-as coincidentes com o seu estado original.

11.1.6 A CONTRATADA devera estudar e analisar detalhadamente o Projeto

Executivo, as especificacoes t€cnicas ¢ detalhes relativos a execucao dos
servicos, assumindo a responsabilidade solidaria pela viabilidade técnica
destes. Nao poderdao ser introduzidas modificacoes nas presentes
especificacoes. Se porventura alteracOes se mostrarem necessarias, elas
somente poderao ser executadas depois de técnicamente fundamentadas e
autorizadas, por escrito, pela FISCALIZACAO apds a formalizacio do
respectivo documento habil. (7\
i

11.1.7 A CONTRATADA nio poderd alegar desconhecimento de quaisquer
especificacoes ¢ nem do local da obra, Para tanto, € facultado seu
comparecimento ao local (conforme item 13) para confirmar ou retificar os (/
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11.2

11.3

12.1

valores quantitativos e técnicas apresentados no conjunto fornecido com as

especificacoes (Projeto Executivo e Planilha Orcamentdria).

11.1.8 A CONTRATADA devera manter (antes, durante e apdés o término dos
servicos) sigilo absoluto sobre o conteudo dos documentos e informacoes dos
quais tenha tomado conhecimento em funcio da execucao do objeto
contratual, ficando expressamente vedada qualquer forma de divulgacao, sob
pena de responder por perdas e danos causados ao CONTRATANTE ou a

terceiros, sem prejuizo da aplicacio de outras sancoes cabiveis.

11.1.9 As demolicoes porventura necessarias serdo efetuadas dentro da mais perfeita
técnica, tomados os devidos cuidados de forma a serem evitados danos a

terceiros.

11.1.10 A remocao e o transporte de todo o entulho e detritos, provenientes das
demolicoes, serao executados pela CONTRATADA de acordo com as
exigéncias da FISCALIZACAO e da municipalidade local.

Todas as situacoes de conflito ou necessidades de compatibilizagoes de projetos
deverdo ser registradas em diario de obra e serdo discutidas em reunioes de trabalho

entre os responsaveis técnicos das partes e a GE, que definira a solucao final.

Correra por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade por quaisquer
acidentes de trabalho relativo a execucao das obras e servigos contratados, ao uso
indevido de patentes registradas. Sera também de sua responsabilidade, ainda que
resultante de caso fortuito e por qualquer causa, a destrui¢ao ou danificacao da obra
em construcao até a definitiva aceitacio da mesma pelo CONTRATANTE, bem como
indenizacoes que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos servigos

contratados, ainda que ocorridos na via publica

12. QUALIFICACAO TECNICA E ECONOMICA-FINANCEIRA

Para atendimento a qualificacio técnica serd exigida a apresentacio dos seguintes
requisitos em relacao a capacidade da equipe técnica:
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12.1.1

12.1.2

12.13

Certiddo de Registro e Quita¢io, em vigor, da LICITANTE e de seus
RESPONSAVEIS TECNICOS no Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia/CREA da regiao a que estiverem vinculados.

12.1.1.1No caso de a LICITANTE ou o responsavel técnico nao serem
registrados ou inscritos no CREA do Estado do Ceara, deverao ser
providenciados os respectivos vistos desse 0rgao regional por ocasiao

da assinatura do contrato.

Termo de indica¢ao do pessoal téenico qualificado, correspondente a Equipe
Técnica, contendo a relacao nominal dos profissionais de nivel superior a
serem alocados aos servicos objeto deste Projeto Basico, com indicacao

obrigatoria da funcdo de cada um (ver modelo de termo: ANEXO 1).

Capacitacio técnico-profissional: Comprovacao da empresa LICITANTE de
possuir em seu quadro permanente, na data prevista para licitacao,
profissional(is) de nivel superior, ou outro(s), reconhecido(s) pelo CREA,
detentor de atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente registrado(s)
no CREA da regiao onde os servicos foram executados, acompanhado(s) da(s)

respectiva(s) Certidao(oes) de Acervo Técnico — CAT, expedida(s) por estes

Conselhos, que comprove(m) ter o(s) profissional(is) executado para 6rgao ou
entidade da administracao publica direta ou indireta, federal, estadual,
municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada,
obras/servicos de caracteristicas técnicas similares as do objeto da presente
licitacao, nao sendo admitidos atestado(s) de fiscalizacao e supervisao ou

coordenagao da execucao de obras/ servicos.

12.1.3.1 Esses profissionais indicados pela licitante para fins de comprovacao
da capacidade técnico-profissional deverao participar do servico
objeto deste Projeto Basico e terem sido indicados de acordo com o
item 12.1.2, admitindo-se a substituicio por profissionais de

experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela GE.

12.1.3.2 As parcelas de maior relevancia e de valor significativo, que nao
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frustam o cardter competitivo deste documento e que esta em acordo

com a curva A.B.C de servicos, sao as seguintes:
|

a) Instalacao elétrica de baixa tensao.

12.1.3.3 Entende-se, para fins deste Projeto Basico, como pertencente ao
quadro permanente:

a) Socio;

b) Diretor;

¢) Empregado;

d) Responsavel técnico;

e) Profissional contratado.

12.1.3.4 A comprovacao de vinculagao dos profissionais devera atender aos
seguintes requisitos:

a) Socio: Contrato Social devidamente registrado no o6rgio
competente;

b) Diretor: copia do Contrato Social, em se tratando de firma
individual ou limitada ou copia da ata de eleigio devidamente
publicada na imprensa, em se tratando de sociedade andnima;

¢) Empregado: copia atualizada da Carteira de Trabalho e
Previdéncia Social — CTPS ou Contrato de Trabalho em vigor:

d) Responsivel Técnico: copia da Certidao expedida pelo CREA da
Sede ou Filial da LICITANTE onde consta o registro do
profissional como RT;

e) Profissional contratado: contrato de prestacio de servigos escrito
firmado com a LICITANTE, com prazo de duragao, no minimo,
igual ao prazo de execucao da obra.

12.1.4 Capacidade técnico operacional: Atestado(s) devidamente registrado(s) no
CREA da regidao onde os servicos foram executados, acompanhado(s) da(s)

respectiva(s) Certidao(oes) de Acervo Técnico — CAT, expedida(s) por esse

Conselho, que comprove que a LICITANTE tenha executado, para 6rgao ou
entidade da administracio publica, direta ou indireta, federal, estadual,
municipal ou do Distrito Federal, ou ainda para empresa privada,
obras/servicos de caracteristicas técnicas similares as do objeto da presente
licitacao, cujas parcelas de maior relevincia técnica e de valores significativos Cﬁ
Sao:
a) Instalacoes elétricas de baixa tensao, em edificacoes com drea minima de
400 m? ou carga instalada de no minimo 69 kW ou 75 kVA.
12.1.5 Deveria(do) constar, preferencialmente, no(s) atestado(s) de capacidade técnico-
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12.2

profissional, ou na(s) certidao(des) expedida(s) pelo CREA, em destaque, os
seguintes dados: data de inicio e término dos servicos: local de execucio;
nome ¢ CNPJ do contratante; nome e CNPJ da contratada, bem como nome
do(s) responsavel(is) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) € nimero(s) de
registro(s) no CREA; especificacoes técnicas dos servicos e os quantitativos

executados.

12.1.6 Para fins de habilitacio, ¢ facultada a Comissio de Licitacao, a verificacio das
informacoes e a obtencao de documentos que constem de sitios eletronicos de
orgaos ¢ entidades das esferas municipal, estadual e federal, emissores de

certidoes, devendo ser tais documentos juntados ao processo.

Para atendimento a qualificacao econdémico-financeira serd exigida a apresentacao dos

seguintes documentos:

12.2.1 Balanco patrimonial do 1ltimo exercicio social, jd exigivel e apresentado na
forma da lei, que comprove a boa situacao financeira da empresa, vedada a sua
substituicao por balancetes ou balangos provisorios, podendo ser atualizados
por indices oficiais quando encerrados ha mais de (rés meses da data da

apresentacao da proposta

12.2.1.1 O balan¢o patrimonial devera estar assinado pelo responsavel
legal da empresa e pelo responsavel por sua elaboracao, Contador ou outro
profissional equivalente devidamente registrado no Conselho Regional de

Contabilidade.

12.2.1.2  Se necessiria a atualizacao do balanco e do patrimonio liquido,

devera ser apresentado o memorial de calculo correspondente, juntamente

com 0s documentos em apreco. /ﬂ]

12.2.1.3 O balanco patrimonial devera estar registrado ou na Junta
Comercial ou no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Sistema Piblico
de Escrituragao Digital — SPED, para as empresas que utilizem o sistema

eletronico de escrituracao e que tenham seus documentos registrados na (/
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Junta Comercial.

12.2.2 A boa situacao econdmico-financeira da empresa serd avaliada pelos seguintes

indicadores, obtidos do balango patrimonial apresentado:

12.2.2.1 Os indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e
Solvéncia Geral (SG) devem ser maiores que 1,00 (um), e resultantes da
aplicacao das seguintes férmulas, em cumprimento ao item 9.1.10.1 do

Acordao TCU n° 1.214/2013 do Plenério:

ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO

- ——PASSVO CIRCULANTE + PASSIVO RO CIRGULANTE
_— ATIVO TOTAL

PASSIVO CIRCULANTE + PASSlVO NAO ClRCULANTE
(B = - | _ ATIVO CIRCULANTE - )

PASSIVO CIRCULANTE

12.2.2.2 As formulas dos indices contdbeis referidos deverao estar
devidamente aplicadas em memorial de calculos juntado ao balango,

calculado com 02 (duas) casas decimais, sem arredondamento.

12.2.2.3 A fonte de informacao dos valores considerados deveri ser o

Balan¢o Patrimonial, apresentado na forma da lei.

12.2.3 O Patriménio Liquido da licitante devera ser equivalente a, no minimo, 10% do

valor estimado da contratacao, conforme item 7.1 deste edital.

12.2.4 CERTIDAO NEGATIVA expedida pelo CARTORIO DISTRIBUIDOR DE
FALENCIA E RECUPERACAO JUDICIAL do local da sede da licitante, com

St

data de expediciao nao superior a 60 (sessenta) dias, quando nao houver prazo ﬁ%

de validade expresso no documento.

13. VISITA TECNICA

13.1 Antes de apresentar sua proposta, a LICITANTE deverd analisar todos os documentos

do edital, sendo recomendada a vistoria nos locais dos servicos, verificando as
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13.2

13.3

13.4

13.5

14.1

condicoes locais e executando todos os levantamentos necessarios ao desenvolvimento
de seus trabalhos, de modo a nao incorrer em omissoes, as quais nao poderao ser

alegadas em favor de eventuais pretensoes de acréscimo de precos.

Caso a LICITANTE opte por nao realizar a visita, ela estard dando fé que conhece as
condigoes locais e todos os elementos técnicos necessirios ao cumprimento do objeto
desta licitacido, responsabilizando-se integralmente, também, pela execucdo dos

servicos nas condicoes descritas neste Projeto Basico

Caso a LICITANTE opte por realizar a vistoria ao local onde serao realizados os
servi¢os, a visita sera feita de forma individual e devera ser previamente agendada
pelo telefone (85) 3207-7456 ou 3207-7448 (GE), das (09 as 17 horas, at€¢ o segundo

dia 1til anterior ao da apresentacao das propostas.

A participacao do LICITANTE pressupoe a sua concordancia com a adequacao do
Projeto Basico e respectivos anexos, nao lhe cabendo nenhum questionamento futuro
alegando o desconhecimento das condicoes e do grau de dificuldades existentes no
local da obra como justificativa para se eximirem das obrigacOes assumidas em

decorréncia deste certame.

A vistoria devera ser realizada por engenheiro civil, arquiteto ou técnico de
edificacoes, devidamente registrado no Conselho Regional competente e autorizado
pelo responsivel técnico indicado pela empresa para 0s servigos, caso nao seja este
que vistorie. A visita tem como objetivo a analise do local em que serdo realizados os
servigos, para conhecimento de peculiaridades que possam vir a influenciar nos precos

ofertados pelas LICITANTES.

13.5.1 LOCAL DA VISTORIA: Rua Raimundo Leandro, S/N, Bairro Jatoba, CEP
62980-000, Iracema/Ceari.
14. ORGANIZACAO DA PROPOSTA DE PRECOS

O INVOLUCRO da Proposta de Precos deverd conter todos os eclementos a seguir

relacionados:
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a)

b)

c)

d)

A

Carta de Apresenta¢io da PROPOSTA DE PRECOS (ver modelo: ANEXO
2), assinada obrigatoriamente pelo representante legal da LICITANTE, com preco
global em Real, para os servicos e prazo de validade da proposta nao inferior a 60
(sessenta) dias corridos, contados a partir da data da apresentacao;
Orc¢amento sintético (Anexo) preenchido e assinado, em papel timbrado da
LICITANTE, cujos itens, discriminacoes, unidades de medicao e quantidades nao
poderio ser alterados pela LICITANTE, exceto quando devidamente estabelecido
em ERRATA ¢/ou ESCLARECIMENTO DE DUVIDAS;
Or¢amento analitico (Anexo) planilhas de composicao analiticas de precos
unitarios de todos os itens do orcamento sintético;
i. As planilhas do orcamento analitico serao avaliadas pela Comissdao de
Licitacao, com auxilio da drea técnica;
ii. Em caso de discrepincias dos valores ofertados sera procedido conforme
previsto no subitem 15.7 deste Projeto Basico;
iii. No caso de discrepédncia entre o preco do orgamento sintético, para a Planilha
de orcamento analitico, prevalecera o de menor preco:
iv. Na composiciao dos precos unitirios, a LICITANTE devera utilizar 2 (duas)
casas decimais para evitar correcoes futuras nas PROPOSTA DE PRECOS.
Composicoes analiticas das taxas de Bonificacio e Despesas Indiretas (BDI),
das Taxas de Encargos Sociais, incidentes para os servicos discriminados na
Planilha de Servicos e Precos, conforme Modelos Anexos e de acordo com 0s
limites referenciais maximos admitidos pelo CONTRATANTE, conforme item 7.3
consoante o art. 40, inciso X, da Lei N° 8.666/93;
Cronograma Fisico-Financeiro preliminar (Anexo, nao se admitindo parcela na
forma de pagamento antecipado, observando-se as etapas ¢ prazos de execugao ¢ a
previsao de desembolso orcamentdrio estabelecida neste Projeto Basico e seus
Anexos.
I. O Cronograma Fisico-Financeiro estara, também, sujeito a ajustes, em funcio
de motivos de interesse do CONTRATANTE, desde que devidamente autuado
em processo, contemporaneo a sua ocorréncia (art. 57 da Lei N° 8.666/93).

LICITANTE deveri considerar incluidas nos valores propostos todas as despesas,

inclusive aquelas relativas a taxas, tributos, encargos sociais, que possam influir direta

ou indiretamente no custo de execucao dos servicos.

14.2.1 E de inteira responsabilidade da LICITANTE obter, dos Orgaos compeltentes,

A

informagoes sobre a incidéncia ou nao de tributos e taxas de qualquer natureza
devidas para o fornecimento objeto desta licitagao, nos mercados interno e/ou
externo, nao se admitindo alegacao de desconhecimento de incidéncia

tributdria, ou outras correlatas.

LICITANTE nao podera, em hipétese alguma, modificar o preco e/ou condicoes de

sua proposta sob alegacao de desconhecimento das condicoes de execucao dos
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servicos ou de insuficiéncia de dados e informacoes.

14.3.1 Possiveis indefinicoes, omissoes, falhas ou incorrecoes dos projetos ora
fornecidos nao poderao constituir pretexto para a CONTRATADA pretender
cobrar “servigos extras” e/ou alterar a composi¢io de prec¢os unitiarios. A
CONTRATADA serd considerada como altamente especializada nos Servigos
em questao e que, por conseguinte, devera ter computado também no valor
global da sua proposta informacoes, complementacoes ou consultorias técnicas
que forem, por acaso, omitidas neste Projeto Basico, mas implicitas e
necessarias ao perfeito e completo detalhamento dos servigos previstos nos

projetos.

15. CRITERIO DE AVALIACAO DAS PROPOSTAS E FORMA DE

EXECUCAO

No julgamento das propostas, a classificacao se dard em ordem crescente dos precos
apresentados, sendo considerada vencedora a proposta que atenda as especificagoes do
objeto e oferte 0 MENOR PRECO GLOBAL para os servicos descritos no item 3
deste Projeto Basico, observados os prazos, as especificacoes técnicas e parametros

minimos de desempenho e de qualidade e as demais condicoes aqui definidas.

O valor maximo que 0 CONTRATANTE admite pagar para a execugiao dos servigos

objeto deste Projeto Basico, ¢ o global estimado no subitem 7.1.

15.2.1 Os precos unitarios maximos que 0 CONTRATANTE admite pagar para a
execucao do objeto deste Projeto Basico sao os definidos em seu orcamento
estimado.

Serao desclassificadas as propostas:

15.3.1 Que nio atenderem as exigéncias contidas neste Projeto Basico ou impuserem

condigoes.

15.3.2 Que apresentarem irregularidades ou contiverem rasuras, emendas ou

entrelinhas que comprometam seu conteido. [/
43 /
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15.3.3 Cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos

seguintes valores:

15.3.3.1 Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50%
(cinquenta por cento) do valor orcado pelo CONTRATANTE

conforme planilha orcamentaria, em anexo, de quantifativos e precos

estimados;

15.3.3.2 Valor or¢ado pelo CONTRATANTE conforme Planilha Orcamentéria

(anexa) de quantitativos e precos estimados.

15.3.4 Que alterem, descaracterizem ou desatendam as especificacoes do objeto,

independentemente do preco que ofertem.

15.3.5 Que apresentarem valor global superior ao do or¢amento estimado pelo

CONTRATANTE, em anexo.

15.3.6 Que apresentarem valores unitarios do Orcamento Sintético superiores aos
indicados no orcamento estimado pelo CONTRATANTE ou sejam
manifestamente inexeqiiiveis de acordo com os artigos 40, X e 48, Il e

paragrafos, da Lei N° 8.666/93.

15.3.6.1 Uma vez classificadas as propostas, sera verificada na
planilha detalhada do detentor da melhor oferta a existéncia de
itens com precos unitarios superiores aos orcados pelo Tribunal
ou precos unitdrios ausentes, hipotese em que a Comissao de
Licitacao convocard o licitante para negociar a adequacio

daquele(s) item(ns);

15.3.6.2 A adequacdo implicard no ajustamento do valor global

apresentado inicialmente, desde que nao ultrapasse o valor M

global inicialmente ofertado pela Licitante;

15.3.6.3 Frustrada a negociacao, a Comissao de Licitacio,

mediante decisao fundamentada, desclassificara a proposta. -
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15.4 Nao serdo consideradas, admitidas ou aceitas propostas que oferecam precos baseados
nas ofertas dos demais licitantes, simbolicos, irrisorios ou de valor zero, incompativeis
com os precos dos insumos e salirios de mercado, acrescidos dos respectivos
encargos, exceto quando se referirem a materiais ¢ instalacoes de propriedade do

proprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneragao.

15.5 O LICITANTE que, segundo os critérios estabelecidos nos §§ 1° e 2° do inciso II do
art. 48 da Lei 8.666/93, tiver sua proposta considerada inexeqiiivel, serd facultado o
direito de demonstrar a viabilidade econémica do preco por ele proposto. Nao o
desejando fazer ou nao a demonstrando, sera desclassificado (Acordao n® 612/2004-

TCU-1* Camara e Simula/TCU n° 262/2010).

15.6 O conteido das propostas de preco apresentadas nao podera ser alterado, seja com
relagdo as caracteristicas técnicas, marcas, modelos, prazo de entrega, prazo de
garantia e preco dos servicos, equipamentos ¢ materiais ou de qualquer outra condicao
que importe modificagao dos seus termos originais, ressalvadas aquelas destinadas a
sanar apenas falhas formais, alieracoes essas que serao analisadas pela Comissao de

Licitacao.

15.7 A PROPOSTA DE PRECOS sera verificada quanto eventuaiS erros aritmeticos,
corrigindo-os da seguinte forma:

a) Dos precos das planilhas de servigos e preco, para a carta de apresentacao da
Proposta de Precos. prevalecera a Carta de apresentacao da proposta de precos:

b) No caso de discrepancia entre valores grafados em algarismos e por extenso.
prevalecera o valor por extenso;

¢) No caso de erro de multiplicacio do preco unitario pela quantidade
correspondente, o produto sera retificado, mantendo-se inalterado o preco unitario
¢ a quantidade;

d) No caso de erro de adicao, a soma serd retificada, mantendo-se inalteradas as
parcelas.

15.8 O preco total da PROPOSTA DE PRECOS sera ajustado pela Comissdo de Licitagao,

em conformidade com os procedimentos enumerados no subitem precedente para
correcao de erros. O valor resultante consistird no preco-corrigido global da

PROPOSTA DE PRECOS.

15.9 Apoés a verificacao dos subitens precedentes, a Comissao de Licitagao apreciard a 91*
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PROPOSTA DE PRECOS das LICITANTES habilitadas e, na impossibilidade de

realizacao de diligéncias, desclassificando aquela que:

a)

b)

d)

g)

h)

Deixar de apresentar qualquer um dos documentos relacionados no item 14
(ORGANIZACAO DA PROPOSTA DE PRECOS) ou apresentd-los em desacordo
com qualquer exigéncia deste Projeto Basico;

Apresentar qualquer oferta de vantagem baseada em proposta das demais
LICITANTES ou de qualquer outra natureza, inclusive financiamentos
subsidiados ou a fundo perdido;

Apresentar preco global ou preco unitario (para um ou mais itens) inexeqiiivel ou
irrisorio ou simbolico ou de valor zero ou incompativeis com o0s precos de
mercado, exceto quando envolverem materiais ou produtos de propriedade da
LICITANTE, para os quais ela renuncie, expressamente, a parcela ou a totalidade
da remuneracio, conforme o item 15.5;

Apresentar prego unitario e global da Planilhas de Orgamento Sintético superiores
a0 parametro estabelecido neste Projeto Basico ou inexeqiivel, ressalvado o
disposto no item 15.3.6;

Deixar de apresentar preco unitirio para um ou mais Servicos, ou contrariar as
disposicoes do subitem 15.3.6 deste Projeto Basico;

Apresentar prazo de execucao dos servigos objeto desta licitagao diferente do
estabelecido no item 8;

Apresentar percentuais de Encargos Sociais e de Taxa de B.D.I. superiores aos
limites estabelecidos no subitem 7.1.4 deste Projeto Basico;

Na composicao analitica das taxas de Encargos Sociais e de B.D.I, deixar de
atender as legislacoes trabalhista e tributdria vigentes, além de clausulas firmadas
em acordo coletivo de classe.

15.10 O PRECO GLOBAL seri ajustado pelo TRIBUNAL de acordo com os procedimentos

adotados acima - podendo implicar na sua alteracio, desde que nao ultrapasse o valor

global estimado pelo TRIBUNAL, momento em que o licitante serd notificado para se

manifestar, sobre o ajuste efetuado. A auséncia de manifestacio no prazo assinalado

configurara aceitacao tacita do ajuste realizado pelo Tribunal.

15.10.1

Caso o licitante nao aceite, sem justo motivo, o ajuste efetuado, terd sua

proposta desclassificada.

15.11 Nao serao desclassificadas propostas pela ocorréncia de vicio que, a juizo da

COMISSAO DE LICITACAO, possa ser sanado sem que comprometa a igualdade de

tratamento dispensado aos licitantes.

15.12 A COMISSAO DE LICITACAO se reserva o direito de:

a) Analisar e julgar, em outra oportunidade, o conteido dos envelopes

apresentados;
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b) Realizar diligéncias para esclarecimento do que entender necessario;

c) Exigir, para fins de conferéncia, os originais de todos os documentos
apresentados em copias;

d) Sanear possiveis falhas nao essenciais ou fazer correcoes de cardter formal no
curso do procedimento;

e) Solicitar aos setores competentes a elaboracao de pareceres técnicos destinados
a fundamentar suas decisoes.

15.13 A forma de execucio sera INDIRETA, sob o regime de EMPREITADA POR

16.1

16.2

PRECO UNITARIO.

16. SUBCONTRATACAO DE SERVICOS

Sao expressamente vedadas a CONTRATADA:

16.1.1 A contratacao de servidor pertencente ao quadro de pessoal do

CONTRATANTE durante a vigéncia do contrato.

16.1.2 A veiculacao de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver prévia

autorizacao da Administracao do CONTRATANTE.
E vedada a subcontratacao total dos servicos objeto deste Projeto Bisico.

16.2.1 Serd admitida a subcontratacao parcial exclusivamente para os servicos
relacionados abaixo, devendo a empresa indicada pela CONTRATADA, antes
do inicio da realizacdo dos servigos, apresentar comprovante de registro no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA e prova de
regularidade fiscal, trabalhista e previdencidria, nos termos previstos no Edital:

» Testes, certificacoes e controle tecnolégico;

Execucdo de esquadrias;

Execucdo de cabeamento estruturado;

Execucao de infraestrutura de climatizagao e equipamentos de climatizacao:
Execucio de forros e divisorias;

16.2.2 A subcontratacao depende de autorizacao prévia do CONTRATANTE. Além

disso, a subcontratada deverda cumprir os requisitos de regularidade fiscal e

trabalhista.

16.2.3 Em qualquer hipotese de subcontratacao, permanece a responsabilidade

integral da CONTRATADA pela perfeita execugao contratual, cabendo-lhe
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17.1

17.2

17.3

17.4

175

17.6

177

realizar a supervisao e coordenacio das atividades da subcontratada, bem
como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das

obrigacoes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacio.

17. OBRIGACOES DA CONTRATADA

Executar os servicos objeto deste Projeto Basico, em conformidade com o respectivo
planejamento, normas e especificacoes técnicas e, ainda com as instrugoes emitidas

pelo CONTRATANTE.

Manter-se durante toda a execucao contratual em compatibilidade com as obrigacoes

assumidas, todas as condi¢oes de habilitacao e qualificaciio exigidas na licitacao.

Aceitar, nas mesmas condicoes contratuais, os percentuais de acréscimos ou
supressoes limitados ao estabelecido no §1° do art. 65 da Lei Federal n° 8.666/1993,

tomando-se por base o valor contratual.

O contratado ¢ responsivel pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucao do contrato, nio excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacao ou o acompanhamento pelo drgao

interessado (Art. 70 da Lei Federal n” 8.666/1993).

O contratado € responsdvel pelos encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais e
comerciais resultantes da execucao do contrato. A inadimpléncia do contratado, com
referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais nao transfere 2 Administracao
Publica a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto do contrato
ou restringir a regularizacido e o uso das obras e edificacoes, inclusive perante o

Registro de Imoveis (§1° e caput do art. 71 da Lei Federal n° 8.666/1993).

Prestar imediatamente as informacoes e os esclarecimentos que venham a ser
solicitados pelo CONTRATANTE, salvo quando implicarem em indagacoes de
arater técnico, hipotese em que serio respondidas no prazo méiximo de 24 (vinte e

quatro) horas.

Equipe Téenica: a CONTRATADA deverd manter como profissional responsavel pela

Projeto Basico - "Reforma de adequacio do edificio para instalagao do Férum de lracema-Ce", 48

5\151?{3;:3;.,
R

L,
%
B
=]




PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
GERENCIA DE ENGENHARIA - GE

execucao dos servicos, no minimo um engenheiro civil, um mestre de obras

devidamente qualificado, um almoxarife e um vigia noturno, conforme o item 5.3.2.

17.7.1 As despesas com alimentacao, vigilancia e transporte de pessoal serao de

responsabilidade exclusiva da CONTRATADA.

17.7.2 Admitir e dirigir, sob sua inteira responsabilidade, o pessoal adequado e
capacitado de que necessitar, em todos os niveis de trabalho, para a execucao
dos servicos, correndo por sua conta exclusiva todos os encargos e obrigacoes
de ordem trabalhista, previdenciaria e civil, apresentando, ainda, a

CONTRATANTE, quando solicitado, a relacao atualizada desse pessoal.

17.7.3 A CONTRATADA sera representada na obra pelo “Engenheiro Responsavel
Técnico™ indicado na proposta, o qual dirigira os trabalhos e a representara
legalmente, com amplos poderes para decidir, em seu nome, nos assuntos

relativos aos servigos contratados.

17.7.4 Submeter, em tempo habil, em caso de justificada necessidade de substituicao,
o profissional indicado para execucao dos servicos, 0 nome e 0s documentos
demonstrativos da respectiva capacitagao técnica de seu substituto a aprovacgao
do gestor do contrato e ratificacao pelo seu superior. A documentacao do
profissional serd analisada de acordo com os critérios definidos neste Projeto
Bisico. O profissional substituto devera ter, obrigatoriamente, qualificacao

técnica, no minimo, igual a do substituido;

17.7.5 Substituir, por exigéncia da FISCALIZACAO, qualquer profissional
participante da obra desde que seja constatada a sua desqualificacao para a
execucao de suas tarefas ou que apresente habitos nocivos e prejudiciais aos

usuarios da area destinada a construcao. W

17.7.6 Cumprir rigorosamente as NORMAS DE ENGENHARIA DE SEGURANCA
E MEDICINA DO TRABALHO, emanadas da legislacio pertinente,
fornecendo aos empregados prestadores dos servicos contratados o0s

EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI), bem as I//’
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determinacoes da NR-5, em especial, quanto a constituicao da CIPA.

17.7.6.1Caso a CONTRATADA seja obrigada, pela legislacao pertinente, a

apresentar um cronograma com descricao da implantacio das medidas
preventivas (definidas no Programa de Condicoes e Meio Ambiente de
Trabalho na Indiastria da Construcao — PCMAT; no Programa de
Controle Médico de Saade Ocupacional — PCMSO; e no Programa de
Prevencao de Riscos Ambientais - PPRA) e seus respectivos
responsaveis, deve fazé-lo antes da 1* medicao, sob pena de retardar o
processo de pagamento. Em caso de dispensa, a CONTRATADA
deverd apresentar declaracio de sua nao exigéncia devidamente

fundamentada.

17.8  Procedimentos Legais: a CONTRATADA deveri:

17.8.1 Encaminhar a fatura e a nota fiscal com a copia da quitacao das seguintes

obrigacoes patronais referentes ao més anterior a realizacio dos servicos/ etapa

da obra:

Recolhimento das contribuigoes devidas ao INSS (parte do empregador e
parte do empregado), relativas aos empregados envolvidos na execucgio do
objeto deste instrumento;

Recolhimento do FGTS, relativo aos empregados referidos na alinea
anterior;

Comprovante de recolhimento do PIS e ISS, quando for o caso, dentro de
20 (vinte) dias a partir do recolhimento destes encargos;

Folha de pagamento relativa aos empregados utilizados nos servicos
contratados;

Atestacao de conformidade do servigo executado;

Apresentacio de Certidio Conjunta Negativa de Débitos relativos a
Tributos Federais e a Divida Ativa da Uniao;

Apresentacao de Certidao Negativa de Débitos junto aos Governos Estadual
¢ Municipal;

Apresentacao de Certificado de Regularidade do FGTS — CRF;

Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas.

17.8.2 Ao final da execucdo dos servicos para o recebimento definitivo, devera ainda,

fornecer a seguinte documentacio relativa a obra:

Prova de regularidade trabalhista e com as Fazendas Federal (Certidao
Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais ¢ a Divida
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17.9

17.10

17.11

Ativa da Unido — RFB/PGFN), Estadual e Municipal do domicilio ou sede
da empresa, validas, ou outra equivalente, na forma da lei;

e Certidao de Regularidade junto ao INSS de toda a obra:

e Certidao de Regularidade do FGTS;

e Certidao de Quitacao do INSS referente ao contrato;

e Certidao de Regularidade junto ao Municipio onde a obra foi executada;

« Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (se for o caso);

e Habite-se (se for o caso);

e Baixa da ART da execucao dos servicos.

Procedimentos Administrativos: as relacoes entre a CONTRATADA ¢ o

CONTRATANTE serio mantidas por intermédio da FISCALIZACAO.

17.9.1 A CONTRATADA devera abrir Diario de Obra para acompanhamento dos
servicos, assinado pelo engenheiro responsavel. Todo e qualquer

acontecimento devera ser anotado nesse livro em 3 (trés) vias.

Providenciar antes do inicio dos servicos, objeto do Projeto Basico, as licencas, as
aprovacoes e os registros especificos, junto as reparticoes competentes, necessarios
para a execucao dos servicos contratados, em particular a ART junto ao CREA

competente.

A CONTRATADA devera arcar com todas as responsabilidades e custos para
liberacoes necessarias junto ao CREA, as concessionarias locais, bem como arcar com
0 pagamento de todas as despesas que se fizerem necessarias a completa execucao dos
servicos, dentre cles, o pagamento de impostos, taxas e outras obrigacoes financeiras

que vierem a incidir sobre a execucio da obra ou servigos.

17.11.1 Antes do inicio material das obras, a CONTRATADA devera apresentar o

Alvard de Construcao (ou declaracao do Municipio de sua nao exigéncia),

evitando o retardamento do inicio das obras e consequente aplicacao das

sangoes previstas no item 24,

17.11.2Ap6s o recebimento de Ordem de Servigo, autorizando a mobilizacio de
pessoal técnico no prazo maximo de 5 (cinco) dias iteis, providenciar a

Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART desses profissionais no CREA

da regiao onde os servicos serao executados, entregando uma via de cada
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17.12

17.13

17.14

17.15

anotacio 2 FISCALIZACAO da CONTRATANTE e outra via aos
profissionais mobilizados. Esses comprovantes sdo indispensaveis para o

inicio dos servicos por parte desses profissionais.

Executar, as suas custas, os refazimentos dos servicos executados em desacordo com

este Projeto Basico.

17.12.1Substituir, quando rejeitados, os equipamentos, componentes € Servicos,

dentro do prazo estabelecido pela FISCALIZACAO.

Fornecer, a qualquer momento, todas as informacoes de interesse para a execuciao dos

servicos que a CONTRATANTE julgar necessarias conhecer ou analisar.

Facilitar o pleno exercicio das fungoes da FISCALIZACAO. O nio atendimento das
solicitagoes feitas pela FISCALIZACAO seri considerado motivo para aplicagio das
sancdes contratuais. O exercicio das fungoes da FISCALIZACAO nio desobriga a
CONTRATADA das suas responsabilidades, de acordo com as disposicoes deste

Projeto Basico.

Responsabilizar-se durante a execucao dos servicos contratados por qualquer dano que
ocasionar, direta ou indiretamente, a bens da CONTRATANTE ou sob sua

responsabilidade ou ainda de terceiros.

17.15.1 Constatado dano a bens da CONTRATANTE ou sob a sua responsabilidade
ou ainda a bens de terceiros, a CONTRATADA, de pronto, 0s reparara ou, se
assim nao proceder, a CONTRATANTE langara méo dos créditos daquela
para ressarcir oS prejuizos de quem de direito, garantido devido processo

administrativo ¢ a prévia defesa.

17.15.2 A CONTRATADA seri responsiavel pela existéncia de toda e qualquer
irregularidade ou simples defeito de execucao, comprometendo-se a remové-
lo, desde que provenham da ma execuc¢do do servigo, sem Onus para o

CONTRATANTE.

17.15.3 Também serd responsavel por danos causados por mdquinas, equipamentos
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ou pessoal sob sua responsabilidade, inclusive os subcontratados, conforme o
item 16.2.1, ou prestadores de servicos a edificacoes existentes, instalagoes,
pavimentos, passeios ou jardins pertencentes a0 CONTRATANTE.
Constatado o dano, este devera ser prontamente reparado pela
CONTRATADA, sem 6nus para 0 CONTRATANTE, de modo a restaurar a

sua forma e condigoes originais.

17.15.4 A CONTRATADA ¢ responsavel pelos danos causados diretamente a
Administracao ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao
do contrato, nao excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacao

ou 0 acompanhamento pelo drgao interessado (Art. 70 da Lei 8.666/93).

17.15.5 A CONTRATADA também serd responsavel pelos encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execucao do contrato. A
inadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia aos encargos trabalhistas,
fiscais e comerciais nao transfere a Administracio Publica a responsabilidade
por seu pagamento, nem poderd onerar o objeto do contrato ou restringir a
regularizacao e o uso das obras e edificacoes, inclusive perante o Registro de

Imoveis (Art. 71, § 19 da Lei 8.666/93).

17.15.6 Nao podera a CONTRATADA transferir qualquer responsabilidade para
outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou subempreiteiros, ainda que

referentes a servicos subcontratados.

17.16 A CONTRATADA devera comunicar a0 CONTRATANTE, por meio da GE, sempre
que houver necessidades de adequagoes de projeto, por imposicao técnica ou
impedimento fisico, bem como nos casos em que se verificarem davidas ou eventuais

omissoes de detalhes construtivos.

17.16.1 Toda e qualquer dimensao fornecida no projeto, especificacoes e orcamento ,
deveri ser conferida “in loco " pela CONTRATADA. ﬁ/

17.16.2 No caso de divergéncia de informacoes entre os desenhos fornecidos e as

especificacoes, ressalvado o disposto no item 23, prevalecerda primeiramente
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17.17

17.18

17.19

17.20

17.21

o contido nas especificacoes, seguido dos desenhos e, por dltimo, da planilha

or¢amentdria, sempre consultada previamente a FISCALIZACAO.

17.16.3 Os casos nao abordados serdo definidos pela FISCALIZACAOQ, de maneira a

manter o0 padrao de qualidade previsto para 0s servicos em questao.

17.16.4 Se, para facilitar seus trabalhos, a CONTRATADA necessitar elaborar
desenhos de execucao, devera fazé-lo as suas expensas exclusivas,

submetendo-os 4 aprovacio prévia da FISCALIZACAO.

A conferéncia por parte da CONTRATADA devera ser feita também no tocante a
duplicidade de dados, em que haja diferenca entre as especificacoes, o projeto e o
orcamento, ou entre quaisquer dos documentos citados, caso que devera ser levado ao
conhecimento do CONTRATANTE antes da apresentacio da proposta de execugao de
servico, para que este possa dirimir a davida a tempo, nido cabendo, identicamente ao
item anterior, reclamacido a qualquer titulo nem sob qualquer alegacdo, apés a

assinatura do respectivo contrato.

Serd de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA a quantificacio dos materiais
e servicos para a execucao da obra, que assumird sua execucdo integral e completa

independente do que for indicado na proposta e da estimativa do roteiro de servicos.

A execucao dos servicos, bem como os maleriais a serem empregados deverao ser
novos ¢ comprovadamente de primeira qualidade, devera atender ao exigido neste
documento, no conteido da planilha de orcamento, no Projeto elaborado, no Contrato
firmado, e, nos casos omissos, nas Normas ¢ especificagoes da ABNT ¢ dos

fabricantes dos materiais.

Evitar situagdes que gerem inquietacdo ou agitacao na execucao dos servicos, em

especial as pertinentes a atraso de pagamento do seu pessoal ou subcontratados.

Manter, durante a vigéncia do Contrato, as mesmas condi¢oes que propiciaram a sua
habilitacao e classificacao no processo licitatério, em especial a equipe de técnicos,
indicados  para  fins de capacitagio  técnica-profissional, admitindo-se,
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17.22

17.23

17.24

17.26

1727

17.28

excepcionalmente, a substitui¢ao por profissionais conforme subitem 17.7.4.

Se for necessaria a prorrogacao do Contrato, a CONTRATADA ficara obrigada a
providenciar a renovacao do prazo de validade da "Garantia de Cumprimento do

Contrato", nos termos ¢ condigoes originalmente aprovados pela CONTRATANTE.

A CONTRATADA cuidara para que as obras a serem executadas acarretem a menor
perturbacdo possivel as vias de acesso e a todo e qualquer bem publico ou privado do

entorno em questao.

Quando houver necessidade de movimentar ou modificar outros equipamentos e
elementos existentes, a fim de facilitar a execucio de seus servicos. a
CONTRATADA deverd solicitar previamente 3 FISCALIZACAO autorizacao para

tais deslocamentos e modificacoes.

Todo o transporte vertical e horizontal de materiais e equipamentos ficari a cargo da

CONTRATADA.

A CONTRATADA deveri executar os servicos previsto neste documento nos horarios
compreendidos entre 8h e 18h de dias uteis. Caso os servicos dessa natureza ocorram
fora do horario especificado, a CONTRATADA devera solicitar autorizacao da

FISCALIZACAO que avaliard a possibilidade de realizacao desses servigos.

17.26.1 Quando a CONTRATADA pretender executar servicos durante os fins de
semana e/ou feriados, a relacao dos servicos a serem executados nesse
periodo deve ser enviada a FISCALIZACAO com uma antecedéncia minima

de 24 horas, para que seja avaliada a necessidade de acompanhamento da

FISCALIZACAO.

A CONTRATADA deverd manter na obra, copia da planta necessaria a compreensao

do projeto e afixa-la em local visivel.

Os projetos e especificacoes técnicas fornecidos pelo CONTRATANTE, as planilhas

de precos da LICITANTE vencedora, os critérios de medicdo, o Cronograma Fisico-

Financeiro com respectivos detalhes e complementos serdao parte integrante do
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