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requisitos em relacdo a capacidade da equipe técnica:

12.1.1 Certiddo de Registro, em vigor, da LICITANTE e de seus
RESPONSAVEIS TECNICOS no Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia/CREA da regido a que estiverem vinculados.
12.1.1.1 No caso de a LICITANTE ou o responsavel técnico ndo serem
registrados ou inscritos no CREA do Estado do Ceara, deverdo ser
providenciados os respectivos vistos desse oOrgdo regional por
ocasiao da assinatura do contrato.
12.1.2 Termo de indicacio do pessoal técnico qualificado, correspondente a
Equipe Técnica, contendo a relacdo nominal dos profissionais de nivel

superior a serem alocados aos servigos objeto deste Projeto Badsico, com

indicagao obrigatoria da fun¢do de cada um (ver modelo de termo: ANEXO
D).

12.1.3  Capacitacao técnico-profissional: Comprovacdo da empresa LICITANTE
de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para licitacdo,
profissional(is) de nivel superior, ou outro(s), reconhecido(s) pelo CREA,
detentor de atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente
registrado(s) no CREA da regido onde os servigos foram executados,

acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(des) de Acervo Técnico — CAT,

expedida(s) por estes Conselhos, que comprove(m) ter o(s) profissional(is)
executado para o6rgao ou entidade da administra¢do publica direta ou indireta,
federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa
privada, obras/servigos de caracteristicas técnicas similares as do objeto da
presente licitacdo, ndo sendo admitidos atestado(s) de fiscalizacdo e
supervisdo ou coordenagdo da execugdo de obras/ servigos.
12.1.3.1 Esses profissionais indicados pela licitante para fins de
comprovagao da capacidade técnico-profissional deverdo participar
do servigo objeto deste Projeto Basico e terem sido indicados de
acordo com o item 12.1.2, admitindo-se a substituicdo por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que

aprovada pela GE.
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12.1.3.2 As parcelas de maior relevancia e de valor significativo, que nao

frustram o carater competitivo deste documento ¢ que esta em

acordo com a curva A.B.C de servigos, sao as seguintes:

a)

b)
¢)

Execuc¢do de revestimento em pisos ou paredes em ceramica
ou porcelanato;

Execucdo de Estrutura de Concreto

Instalagao elétrica de baixa tensio.

12.1.3.3 Entende-se, para fins deste Projeto Basico, como pertencente ao

quadro permanente:

a)
b)
¢)
d)
e)

Sécio;

Diretor;

Empregado;
Responsavel técnico;

Profissional contratado.

12.1.3.4 A comprovacao de vinculacao dos profissionais devera atender aos

seguintes requisitos:

a)

b)

¢)

d)

Sécio: Contrato Social devidamente registrado no orgao
competente;

Diretor: copia do Contrato Social, em se tratando de firma
individual ou limitada ou cépia da ata de elei¢do devidamente
publicada na imprensa, em se tratando de sociedade anonima;

Empregado: copia atualizada da Carteira de Trabalho e
Previdéncia Social — CTPS ou Contrato de Trabalho em
vigor;

Responsdvel Técnico: copia da Certidao expedida pelo CREA
da Sede ou Filial da LICITANTE onde consta o registro do
profissional como RT;

Profissional contratado: contrato de prestagao de servigos
escrito firmado com a LICITANTE, com prazo de duragao,
no minimo, igual ao prazo de execu¢ao da obra.

12.1.4 Capacidade técnico operacional: Atestado(s) devidamente registrado(s) no

CREA da regido onde os servicos foram executados, acompanhado(s) da(s)

respectiva(s) Certidao(des) de Acervo Técnico — CAT, expedida(s) por esse

Conselho, que comprove que a LICITANTE tenha executado, para 6rgdo ou

entidade da administragdo publica, direta ou indireta, federal, estadual,
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13.1

13.2

12.1.5

12.1.6

12.1.7

12.1.8

municipal ou do Distrito Federal, ou ainda para empresa privada,
obras/servigos de caracteristicas técnicas similares as do objeto da presente
licitagdo, cujas parcelas de maior relevancia técnica e de valores
significativos sdo:

a)  Execucdo de revestimento em piso ou paredes em porcelanato ou
ceramica, com drea minima de 500 m?;

b)  Execucdo de estruturas de concreto, com volume minimo de 35 m?;

¢)  Execucdo de instalagoes elétricas de baixa tensao em edificagdes com
carga instalada de, no minimo, 40 kW.

Declaracio de concordiancia com o projeto e os quantitativos (modelo em
anexo)

Declaragio de vistoria ou de dispensa de vistoria: comprovacio de que a
licitante realizou vistoria no local onde o objeto serd instalado ou que
dispensa a necessidade de vistoria, nos termos do item 13.

Devera(ao) constar, preferencialmente, no(s) atestado(s) de capacidade
técnico-profissional, ou na(s) certidao(des) expedida(s) pelo CREA, em
destaque, os seguintes dados: data de inicio e término dos servigos; local de
execucdo; nome e CNPJ do contratante; nome e CNPJ da contratada, bem
como nome do(s) responsavel(is) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e
ntmero(s) de registro(s) no CREA; especificacdes técnicas dos servigos e os
quantitativos executados.

Para fins de habilitagdo, ¢ facultada a Comissao de Licitagdo, a verificagcdo
das informagdes e a obtencdo de documentos que constem de sitios
eletronicos de 6rgaos e entidades das esferas municipal, estadual e federal,

emissores de certiddes, devendo ser tais documentos juntados ao processo.

13. VISITA TECNICA

Antes de apresentar sua proposta, a LICITANTE devera analisar todos os documentos

do edital, sendo recomendada a vistoria nos locais dos servicos, verificando as
condi¢oes locais e executando todos os levantamentos necessarios ao desenvolvimento
de seus trabalhos, de modo a nao incorrer em omissdes. as quais nao poderdo ser

alegadas em favor de eventuais pretensoes de acréscimo de pre¢os.

Caso a LICITANTE opte por nao realizar a visita, ela devera assinar uma Declaragdo
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de Dispensa de Vistoria (ver modelo em anexo), que estara dando fé que conhece as
condigdes locais ¢ todos os elementos técnicos necessarios ao cumprimento do objeto
desta licitacdo, responsabilizando-se integralmente, também, pela execucdo dos

servigos nas condicdes descritas neste Projeto Basico.

13.3 Caso a LICITANTE opte por realizar a vistoria ao local onde serdo realizados os
servigos, a visita sera feita de forma individual e devera ser previamente agendada pelo
telefone (85) 3207-7456 (GE), das 09 as 17 horas. A LICITANTE que vistoriar o local
da execucdo dos servigos receberd da Geréncia de Engenharia uma Declaragao de

Vistoria (ver modelo em anexo).

13.3.1 O agendamento deverd ser feito com antecedéncia minima de dois dias tteis
a data agendada para vistoria.

13.3.2 A vistoria deverd realizada at¢ o quinto dia util anterior ao da apresentagao
das propostas.

13.4 A participacao do LICITANTE pressupde a sua concordancia com a adequagdo do
Projeto Basico e respectivos anexos, nao lhe cabendo nenhum questionamento futuro
alegando o desconhecimento das condigdes e do grau de dificuldades existentes no
local da obra como justificativa para se eximirem das obrigagdes assumidas em

decorréncia deste certame.

13.5 A vistoria deverd ser realizada por engenheiro civil, arquiteto ou técnico de
edificacdes, devidamente registrado no Conselho Regional competente e autorizado
pelo responsavel técnico indicado pela empresa para os servigos, caso nao seja este que
vistorie. A visita tem como objetivo a andlise do local em que serdo realizados os
servigos. para conhecimento de peculiaridades que possam vir a influenciar nos precos

ofertados pelas LICITANTES.

13.5.1 LOCAL DA VISTORIA: ver subitem 3.1.
14. ORGANIZAC;\O DA PROPOSTA DE PRECOS

14.1 O INVOLUCRO da Proposta de Precos devera conter todos os elementos a seguir

relacionados:

a) Carta de Apresentacio da PROPOSTA DE PRECOS (ver modelo: ANEXO 2),

assinada obrigatoriamente pelo representante legal da LICITANTE. com prego
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global em Real, para os servigos e prazo de validade da proposta nao inferior a 60

(sessenta) dias corridos, contados a partir da data da apresentacao;

b) Orcamento sintético (Anexo) preenchido e assinado, em papel timbrado da
LICITANTE, cujos itens, discriminagdes, unidades de medi¢do e quantidades nao
poderdo ser alterados pela LICITANTE, exceto quando devidamente estabelecido

em ERRATA e/ou ESCLARECIMENTO DE DUVIDAS;

¢) Orcamento analitico (Anexo) planilhas de composicao analiticas de precos
unitarios de todos os itens do orcamento sintético;
i. As planilhas do or¢amento analitico serdo avaliadas pela Comissdo de
Licitagdo, com auxilio da area técnica;

il. Em caso de discrepancias dos valores ofertados sera procedido conforme
previsto no subitem 15.7 deste Projeto Basico;

111. No caso de discrepéncia entre o preco do orcamento sintético, para a Planilha
de or¢amento analitico, prevalecera o de menor prego;

iv. Na composi¢ao dos pregos unitarios, a LICITANTE devera utilizar 2 (duas)
casas decimais para evitar corre¢oes futuras nas PROPOSTA DE PRECOS.

d) Composi¢des analiticas das taxas de Bonifica¢do e Despesas Indiretas (BDI)
(Anexo), das Taxas de Encargos Sociais, incidentes para os servigos discriminados
na Planilha de Servigos e Precos, conforme Modelos Anexos, conforme item 7.3,

consoante o art. 40, inciso X, da Lei N° 8.666/93;

e) Cronograma Fisico-Financeiro preliminar (Anexo), com periodicidade de 30
(trinta) dias corridos, ndo se admitindo parcela na forma de pagamento antecipado,
observando-se as etapas e prazos de execugdo e a previsdo de desembolso

orcamentario estabelecida neste Projeto Basico e seus Anexos.

. As medicdes serdo sempre feitas a cada periodo de 30 (trinta) dias corridos. A
periodicidade podera ser inferior a um més calendario na primeira e ultima
medi¢des, quando o inicio ou término das etapas das obras/servigos ocorrer no

curso do més; neste caso o cronograma sera ajustado a situagao;

i. O Cronograma Fisico-Financeiro estard, também, sujeito a ajustes, em fun¢do

de motivos de interesse do CONTRATANTE.

142 A LICITANTE devera considerar incluidas nos valores propostos todas as despesas,
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inclusive aquelas relativas a taxas, tributos, encargos sociais, que possam influir direta

ou indiretamente no custo de execuc¢do dos servicos.

14.2.1 E de inteira responsabilidade da LICITANTE obter, dos drgios competentes,
informagdes sobre a incidéncia ou ndo de tributos e taxas de qualquer
natureza devidas para o fornecimento objeto desta licitagdo, nos mercados
interno e/ou externo, ndo se admitindo alegagdo de desconhecimento de

incidéncia tributaria, ou outras correlatas.

14.3 A LICITANTE nao podera, em hipotese alguma, modificar o prego e/ou condig¢des de

15.1

15.2

sua proposta sob alegacdo de desconhecimento das condi¢oes de execucdo dos servicos

ou de insuficiéncia de dados e informagdes.

14.3.1 Possiveis indefini¢des, omissdes, falhas ou incorre¢oes dos projetos ora
fornecidos nao poderdo constituir pretexto para a CONTRATADA pretender
cobrar “servicos extras” e/ou alterar a composiciio de precos unitarios. A
CONTRATADA sera considerada como altamente especializada nos servigos
em questdo e que, por conseguinte, deverd ter computado também no valor
global da sua proposta informagdes. complementagdoes ou consultorias
técnicas que forem. por acaso. omitidas neste Projeto Basico, mas implicitas
e necessarias ao perfeito e completo detalhamento dos servigos previstos nos

projelos.

15. CRITERIO DE AVALIACAO DAS PROPOSTAS E FORMA DE

EXECUCAO
No julgamento das propostas, a classificacao se dard em ordem crescente dos pre¢os
apresentados, sendo considerada vencedora a proposta que atenda as especificagdes do
objeto e oferte 0 MENOR PRECO GLOBAL para os servigos descritos no item 3
deste Projeto Basico, observados os prazos, as especificagcoes técnicas e parametros

minimos de desempenho e de qualidade e as demais condi¢des aqui definidas.

O valor maximo que o CONTRATANTE admite pagar para a execucdo dos servigos

objeto deste Projeto Basico, ¢ o global estimado no subitem 7.1.

15.2.1 Os pregos unitarios maximos que o CONTRATANTE admite pagar para a

execucio do objeto deste Projeto Basico sdo os definidos em seu orcamento
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15.3  Serao desclassificadas as propostas:

15.4

15.5
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15.3.1

15.3.2

15.3.3

15.3.6

Que ndo atenderem as exigéncias contidas neste Projeto Basico ou

impuserem condigdes.

Que apresentarem irregularidades ou contiverem rasuras, emendas ou

entrelinhas que comprometam seu contetdo.

Cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos

seguintes valores:

15.3.3.1 Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50%
(cinquenta por cento) do valor orcado pelo CONTRATANTE
conforme planilha or¢amentaria, em anexo, de quantitativos e
precos estimados;

15.3.3.2 Valor or¢ado pelo CONTRATANTE conforme Planilha
Or¢amentaria (anexa) de quantitativos e pregos estimados.

Que alterem, descaracterizem ou desatendam as especificagdes do objeto,

independentemente do prego que ofertem.

Que apresentarem valor global superior ao do orcamento estimado pelo

CONTRATANTE, em anexo.

Que apresentarem valores unitdries superiores aos indicados no or¢amento

estimado pelo CONTRATANTE ou sejam manifestamente inexequiveis, em

consoante com os artigos 40, X ¢ 48, 11 e paragrafos, da Lei N° 8.666/93.

Nao serdo consideradas, admitidas ou aceitas propostas que oferecam pregos baseados

nas ofertas dos demais licitantes, simbdlicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis

com os precos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos,

exceto quando se referirem a materiais e instalagdes de propriedade do préprio

licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneragao.

O LICITANTE que, segundo os critérios estabelecidos nos §§ 1° e 2° do inciso 1I do

art. 48 da Lei 8.666/93, tiver sua proposta considerada inexequivel, sera facultado o

direito de demonstrar a viabilidade econémica do preco por ele proposto. Nido o

desejando fazer ou ndo a demonstrando, sera desclassificado (Acordao n® 612/2004-

TCU-1* Camara e Simula/TCU n® 262/2010).
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15.6

15.7

15.8

15.9

Em nenhuma hipdtese o contetido das propostas de prego apresentadas podera ser
alterado, seja com relagdo as caracteristicas técnicas, marcas, modelos, prazo de
entrega, prazo de garantia e prego dos servigos, equipamentos ¢ materiais ou de
qualquer outra condi¢cdo que importe modificagio dos seus termos originais,
ressalvadas aquelas destinadas a sanar apenas falhas formais, alteracdes essas que

serdao analisadas pela Comissdo de Licitagao.

A PROPOSTA DE PRECOS sera verificada quanto eventuais erros aritméticos,

corrigindo-os da seguinte forma:

a) Dos pregos das planilhas de servigos e prego, para a carta de apresentagdo da
Proposta de Precos, prevalecera a Carta de apresentacio da proposta de pregos;

b) No caso de discrepancia entre valores grafados em algarismos e por extenso,
prevalecerd o valor por extenso;

c) No caso de erro de multiplicacdo do pregco unitario pela quantidade
correspondente, o produto sera retificado, mantendo-se inalterado o prego unitario
e a quantidade;

d) No caso de erro de adi¢do, a soma sera retificada, mantendo-se inalteradas as
parcelas.

O prego total da PROPOSTA DE PRECOS sera ajustado pela area técnica, em
conformidade com os procedimentos enumerados no subitem precedente para corre¢ao
de erros. O valor resultante consistird no preco corrigido global da PROPOSTA DE
PRECOS.

Apo6s a verificacao dos subitens precedentes, a Comissdo Permanente de Licitagdo,
com auxilio da area técnica, apreciara a PROPOSTA DE PRECOS das
CONCORRENTES habilitadas, desclassificando aquela que:

a) Deixar de apresentar qualquer um dos documentos relacionados no item 1[4
(ORGANIZACAO DA PROPOSTA DE PRECOS) ou apresenta-los em desacordo
com qualquer exigéncia deste Projeto Basico;

b) Apresentar qualquer oferta de vantagem baseada em proposta das demais
LICITANTES ou de qualquer outra natureza, inclusive financiamentos subsidiados
ou a fundo perdido;

¢) Apresentar preco global ou prego unitdrio (para um ou mais itens) inexequivel ou
irrisério ou simbolico ou de valor zero ou incompativeis com os pregos de
mercado, exceto quando envolverem materiais ou produtos de propriedade da
LICITANTE, para os quais ela renuncie, expressamente, a parcela ou a totalidade
da remuneracdo, conforme o item 15.5;

Projeto Basico — “Reforma ¢ Amplia¢ao do Férum da Comarca de Caucaia para Melhoria da Seguranga™ 45 }2‘7

£

J



&
g
PODER JUDICIARIO JFIS:
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA o GE
" ) S
GERENCIA DE ENGENHARIA X7 op oY

d) Apresentar preco unitario e global da Planilhas de Or¢amento Sintético superiores
ao parametro estabelecido neste Projeto Bdsico ou inexequivel (ver subitem
15.3.6);

e) Deixar de apresentar preco unitario para um ou mais Servicos;

f) Apresentar prazo de execu¢do dos servicos objeto desta licitagdo diferente do
estabelecido no item 8§;

g) Apresentar percentuais de Encargos Sociais e de Taxa de B.D.I. superiores aos
limites estabelecidos no subitem 7.1.3 deste Projeto Baisico;

h) Na composi¢do analitica das taxas de Encargos Sociais e de B.D.I, deixar de
atender as legislagdes trabalhista e tributaria vigentes, além de cldusulas firmadas
em acordo coletivo de classe.

15.10 O PRECO GLOBAL sera ajustado pelo TRIBUNAL de acordo com os procedimentos

adotados acima - podendo implicar sua alteragdo, desde que ndo ultrapasse o valor
global estimado pelo TRIBUNAL e o valor inicialmente ofertado pelo LICITANTE,
momento em que o LICITANTE sera notificado para se manifestar, sobre o ajuste
efetuado. A auséncia de manifestagdo no prazo assinalado configurara aceitagao tacita

do ajuste realizado pelo Tribunal.

15.11 Caso o licitante ndo aceite, sem juslo motivo, o ajuste efetuado, terd sua proposta

desclassificada.

15.12 Nao serdo desclassificadas propostas pela ocorréncia de vicio que, a analise da

Comissao Permanente de Licitagdo, possa ser sanado sem que comprometa a igualdade

de tratamento dispensado aos licitantes.

15.13 A forma de execugdo serda INDIRETA, sob o regime de EMPREITADA POR

16.1

PRECO UNITARIO.

16. SUBCONTRATACAO DE SERVICOS
Sao expressamente vedadas a CONTRATADA:

16.1.1 A contratacdo de servidor pertencente ao quadro de pessoal do
CONTRATANTE durante a vigéncia do contrato.
16.1.2 A veiculagdo de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver prévia

autoriza¢ao da Administracao do CONTRATANTE.

16.2  E vedada a subcontratacio total dos servigos objeto deste Projeto Basico.

16.2.1 Sera admitida a subcontratagdo parcial exclusivamente para os servicos
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17.1

17.2

17.3

16.2.2

16.2.3

relacionados abaixo, devendo a empresa indicada pela CONTRATADA,
antes do inicio da realizagao dos servigos, apresentar comprovante de registro
no Conselho Regional de Engenharia ¢ Agronomia - CREA e prova de
regularidade fiscal, trabalhista e previdencidria, nos termos previstos no
Edital e de acordo com a justificativa apresentada no item 2.10 deste Projeto
Basico.

a) Testes, certificagdes e controle tecnologico;

b) Execugdo de impermeabilizagao;

¢) Execugio de forros e divisorias;

d) Execugdo de esquadrias;

e) Execugdo de sinalizagio;

f) Execucdo de cabeamento estruturado;

g) Execugdo de climatizagao.

A subcontrata¢do depende de autorizagdo prévia do CONTRATANTE. Além
disso. a subcontratada devera cumprir os requisitos de regularidade fiscal e
trabalhista.

Em qualquer hipdtese de subcontratagdo. permanece a responsabilidade
integral da CONTRATADA pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe
realizar a supervisao e coordenacao das atividades da subcontratada. bem
como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das

obrigagoes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

17. OBRIGACOES DA CONTRATADA

Executar os servigos objeto deste Projeto Basico, em conformidade com o respectivo
planejamento, normas e especificagdes técnicas e, ainda com as instrugdes emitidas

pelo CONTRATANTE.

Manter-se durante toda a execucdo contratual em compatibilidade com as obrigacdes

assumidas, todas as condi¢oes de habilitagdo e qualificagao exigidas na licitagao.

Aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os percentuais de acréscimos ou supressoes
limitados ao estabelecido no §1° do art. 65 da Lei Federal no 8.666/1993, tomando-se

por base o valor contratual.

17.4 Prestar imediatamente as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser
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solicitados pelo TCJE, salvo quando implicarem indaga¢des de cardter técnico,
hipétese em que serdo respondidas no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, a

contar do recebimento do pedido de informagao.

17.5 Equipe Técnica: a CONTRATADA deverd manter como profissional responsavel pela
execucdo dos servigos, no minimo, | (um) engenheiro civil, I (um) encarregado geral

de obras, | (um) almoxarife devidamente qualificados, conforme o item 5.4.2.

17.5.1 E de responsabilidade da CONTRATADA o cumprimento das prescrigdes
referentes as Leis Trabalhistas, Previdéncia Social e Seguro de Acidentes do
Trabalho bem como assumir todos os 6nus, encargos sociais, trabalhistas,
fiscais e previdenciarios concernentes a execugao de seus servigos.

17.5.2  As despesas com alimentagdo, vigilancia ¢ transporte de pessoal serdo de
responsabilidade exclusiva da CONTRATADA.

17.5.3  Admitir e dirigir, sob sua inteira responsabilidade, o pessoal adequado e
capacitado de que necessitar, em todos os niveis de trabalho, para a execugdo
dos servicos, correndo por sua conta exclusiva todos os encargos ¢
obrigacdes de ordem trabalhista, previdenciaria e civil, apresentando, ainda, a
CONTRATANTE, quando solicitado, a relacdo atualizada desse pessoal.

17.5.4 A CONTRATADA sera representada na obra pelo “Engenheiro Responsavel
Técnico™ indicado na proposta, o qual dirigira os trabalhos ¢ a representara
legalmente, com amplos poderes para decidir, em seu nome, nos assuntos
relativos aos servicos contratados.

17.5.5 Submeter, em tempo habil, em caso de justificada necessidade de substituicio
o profissional indicado para execugao dos servigos, o nome ¢ os documentos
demonstrativos da respectiva capacitacdo técnica de seu substituto a
aprovacdo do gestor do contrato ¢ ratificagio pelo seu superior. A
documentag¢do do profissional serd analisada de acordo com os critérios
definidos neste Projeto Basico. O profissional substituto deverd ter,
obrigatoriamente, qualificagdo técnica, no minimo, igual a do substituido;

17.5.6  Substituir, por exigéncia da FISCALIZACAO, qualquer profissional
participante da obra desde que seja constatada a sua desqualifica¢do para a

execugdo de suas tarefas ou que apresente habitos nocivos e prejudiciais aos
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usuarios da area destinada a construcao.

17.57 Cumprir rigorosamente as NORMAS DE ENGENHARIA DE
SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO, emanadas da legislagdo
pertinente, fornecendo aos empregados prestadores dos servigos contratados
os EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI), bem as
determinagoes da NR-5, em especial, quanto a constitui¢ao da CIPA.
17.5.7.1 Caso a CONTRATADA seja obrigada, pela legislacao pertinente, a

apresentar um cronograma com descri¢ao da implantagao das
medidas preventivas (definidas no Programa de Condigoes e Meio
Ambiente de Trabalho na Industria da Constru¢ao — PCMAT; no
Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional — PCMSO; e
no Programa de Prevencdo de Riscos Ambientais - PPRA) e seus
respectivos responsaveis, deve fazé-lo antes da 1* medigao, sob
pena de retardar o processo de pagamento. Em caso de dispensa, a
CONTRATADA deverd apresentar declara¢do de sua ndo exigéncia
devidamente fundamentada.

17.6 Procedimentos Legais: a CONTRATADA devera:

17.6.1 Encaminhar a fatura e a nota fiscal com a cdpia da quitagdo das seguintes
obrigacoes patronais referentes ao més anterior a realizagdo dos servigos/
etapa da obra:

¢ Recolhimento das contribui¢oes devidas ao INSS (parte do empregador e
parte do empregado), relativas aos empregados envolvidos na execu¢do
do objeto deste instrumento, bem como a eventuais contratados, socio(s) €
diretor(es);

¢ Recolhimento do FGTS, relativo aos empregados referidos na alinea
anterior;

*  Comprovante de recolhimento do PIS e ISS, quando for o caso, dentro de
20 (vinte) dias a partir do recolhimento destes encargos;

e Folha de pagamento relativa aos empregados utilizados nos servi¢os
contratados;

» Atestacao de conformidade do servigo executado;

o Apresentagdo de Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a
Tributos Federais € a Divida Ativa da Uniao;

* Apresentagdo de Certidao Negativa de Débitos junto aos Governos
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17.7

17.8

17.9

Estadual e Municipal,
* Apresentacio de Certificado de Regularidade do FGTS — CRF;
e Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas.
17.6.2 Ao final da execu¢do dos servicos para o recebimento definitivo, devera
ainda, fornecer a seguinte documentacgao relativa a obra:

* Prova de regularidade trabalhista ¢ com as Fazendas Federal (Certidao
Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida

Ativa da Uniao — RFB/PGFN), Estadual e Municipal do domicilio ou
sede da empresa, validas, ou outra equivalente, na forma da lei;

e Certidao de Regularidade junto ao INSS de toda a obra;

e (Certidao de Regularidade do FGTS;

° (Certidao de Quitacao do INSS referente ao contrato;

*  Certidao de Regularidade junto ao Municipio onde a obra foi executada;

e Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (se for o caso);

e Habite-se (se for o caso);

e Baixa da ART da execugao dos servicos;

* Certiddo de averbacao da constru¢do na matricula do terreno em cartorio.
Procedimentos Administratives: as relagdes entre a CONTRATADA e o
CONTRATANTE serdo mantidas por intermédio da FISCALIZACAO.

17.7.1 A CONTRATADA devera abrir Didrio de Obra para acompanhamento dos
servigos, assinado pelo engenheiro responsavel. Todo e qualquer
acontecimento devera ser anotado nesse livro em 3 (trés) vias.

Providenciar antes do inicio dos servigos, objeto do Projeto Basico, as licengas, as

aprovagoes e 0s registros especificos, junto as reparticdes competentes, necessarios

para a execuc¢do dos servigos contratados, em particular a ART junto ao CREA

competente.

A CONTRATADA devera arcar com todas as responsabilidades e custos para
liberagdes necessdrias junto ao CREA, as concessionarias locais, bem como arcar com
o pagamento de todas as despesas que se fizerem necessarias a completa execugao dos
servigos, dentre eles, o pagamento de impostos, taxas ¢ outras obrigagoes financeiras

que vierem a incidir sobre a execu¢do da obra ou servigos.

17.9.1 Antes do inicio material das obras, a CONTRATADA devera apresentar o
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17.10

17.11

17.12

17.13
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Alvara de Construcdo (ou declaracdo do Municipio de sua ndo exigéncia),

evitando o retardamento do inicio das obras e consequente aplicacido das
sangdes previstas no item 24.

17.9.2  Apos o recebimento de Ordem de Servico, autorizando a mobilizagdo de
pessoal técnico no prazo maximo de 5 (cinco) dias uteis, providenciar a

Anota¢do de Responsabilidade Técnica - ART desses profissionais no CREA

da regiao onde os servicos serdo executados, entregando uma via de cada
anotagio a FISCALIZACAO da CONTRATANTE e outra via aos
profissionais mobilizados. Esses comprovantes sdo indispensaveis para o
inicio dos servigos por parte desses profissionais.

Executar, as suas custas, os refazimentos dos servi¢os executados em desacordo com

este Projeto Basico.

17.10.1 Substituir, quando rejeitados, os equipamentos, componentes ¢ Servigos,
dentro do prazo estabelecido pela FISCALIZACAO.
Fornecer, a qualquer momento, todas as informacdes de interesse para a execucao dos

servigos que a CONTRATANTE julgar necessdrias conhecer ou analisar.

Facilitar o pleno exercicio das fungdes da FISCALIZACAO. O nio atendimento das
solicitagdes feitas pela FISCALIZACAO sera considerado motivo para aplicagdo das
san¢des contratuais. O exercicio das fungdes da FISCALIZACAO nio desobriga a
CONTRATADA das suas responsabilidades, de acordo com as disposi¢des deste

Projeto Basico.

Responsabilizar-se durante a execugdo dos servigos contratados por qualquer dano que
ocasionar, direta ou indiretamente, a bens da CONTRATANTE ou sob sua

responsabilidade ou ainda de terceiros.

17.13.1 Constatado dano a bens da CONTRATANTE ou sob a sua responsabilidade
ou ainda a bens de terceiros, a CONTRATADA, de pronto, os reparara ou, se
assim nao proceder, a CONTRATANTE lancard mao dos créditos daquela
para ressarcir os prejuizos de quem de direito.

17.13.2 A CONTRATADA sera responsavel pela existéncia de toda e qualquer

irregularidade ou simples defeito de execu¢do, comprometendo-se a remové-
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17.13.3

17.13.4

17.13.5

lo, desde que provenham da ma execucdao do servigo, sem Onus para o
CONTRATANTE.

A CONTRATADA ¢ responsavel pelos danos causados diretamente a
Administracdo ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucao
do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagao
ou o acompanhamento pelo drgao interessado (Art. 70 da Let 8.666/93).

A CONTRATADA também sera responsavel pelos encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugiao do contrato. A
inadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia aos encargos trabalhistas,
fiscais e comerciais nao transfere a Administragdo Publica a responsabilidade
por seu pagamento, nem podera onerar 0 objeto do contrato ou restringir a
regularizaco e o uso das obras e edificagdes, inclusive perante o Registro de
Imoveis (Art. 71, § 1°, da Lei 8.666/93).

Nao poderda a CONTRATADA transferir qualquer responsabilidade para
outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou subempreiteiros, ainda que

referentes a servicos subcontratados.

17.14 A CONTRATADA devera comunicar ao CONTRATANTE, por meio da Diretoria da

GE, sempre que houver necessidades de adequagdes de projeto, por imposi¢do técnica

ou impedimento fisico, bem como nos casos em que se verificarem davidas ou

eventuals omissoes de detalhes construtivos.

17.14.1

17.14.2

17.14.3

17.14.4

Projeto Basico —*

Toda e qualquer dimensao fornecida no projeto, especificacdes € orgamento
deverd ser conferida “in loco” pela CONTRATADA.

No caso de divergéncia de informagdes entre os desenhos fornecidos e as
especificagdes, ressalvado o disposto no item 23, prevalecera primeiramente
o contido nas especifica¢des, seguido dos desenhos e, por ultimo, da planilha
orgamentéria, sempre consultada previamente a FISCALIZACAO.

Os casos niio abordados serdo definidos pela FISCALIZACAO, de maneira a
manter o padrdo de qualidade previsto para os servigos em questao.

Se, para facilitar seus frabalhos, a CONTRATADA necessitar elaborar
desenhos de execucao, devera fazé-lo as suas expensas exclusivas,

submetendo-os & aprovacio prévia da FISCALIZACAO.
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17.15

17.16

17.17

17.18

17.19

17.20

17.21

17.22

A conferéncia por parte da CONTRATADA deverd ser feita também no tocante a
duplicidade de dados, em que haja diferenga entre as especificagdes, o projeto € o
or¢amento, ou entre quaisquer dos documentos citados, caso que devera ser levado ao
conhecimento do CONTRATANTE antes da apresentacdo da proposta de execucao de
servigo, para que este possa dirimir a duvida a tempo, nao cabendo, identicamente ao
item anterior, reclamag¢do a qualquer titulo nem sob qualquer alegacdo, apos a

assinatura do respectivo contrato.

Seré de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA a quantificagdo dos materiais ¢
servigos para a execu¢do da obra, que assumird sua execugdo integral e completa

independente do que for indicado na proposta e da estimativa do roteiro de servigos.

A execugdo dos servigos, bem como os materiais a serem empregados deverdo ser
novos e comprovadamente de primeira qualidade, deverd atender ao exigido neste
documento, no contetido da planilha de or¢amento, no Projeto elaborado, no Contrato
firmado, e, nos casos omissos, nas Normas e especificacdes da ABNT e dos fabricantes

dos materiais.

Evitar situagdes que gerem inquietagdo ou agitacdo na execucao dos servigos, em

especial as pertinentes a atraso de pagamento do seu pessoal ou subcontratados.

Manter, durante a vigéncia do Contrato, as mesmas condi¢des que propiciaram a sua
habilitagdo e classificagdo no processo licitatorio, em especial a equipe de técnicos,
indicados  para fins de capacitagdio técnica-profissional, admitindo-se,

excepcionalmente, a substitui¢ao por profissionais conforme subitem 17.5.5.

Se for necessaria a prorrogagdo do Contrato, a CONTRATADA ficara obrigada a
providenciar a renovac¢ao do prazo de validade da “Garantia de Cumprimento do

Contrato”, nos termos e condi¢oes originalmente aprovados pela CONTRATANTE.

A CONTRATADA cuidara para que as obras a serem executadas acarretem a menor
perturbagdo possivel as vias de acesso e a todo e qualquer bem publico ou privado do

entorno em questao.

Quando houver necessidade de movimentar ou modificar outros equipamentos ¢
elementos existentes, a fim de facilitar a execugao de seus servigos, a CONTRATADA

devera solicitar previamente a8 FISCALIZACAO autorizacio para tais deslocamentos e
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17.23

17.24

17.25

17.26

17.27

17.28

modificagdes.

Todo o transporte vertical ¢ horizontal de materiais e equipamentos ficara a cargo da

CONTRATADA.

A CONTRATADA devera executar os servigos previstos neste documento nos horarios
compreendidos entre 8 h e 18 h de dias uteis. Caso os servicos dessa natureza ocorram
fora do horario especificado, a CONTRATADA devera solicitar autorizacdo da

FISCALIZACAO que avaliara a possibilidade de realizagio desses servigos.

17.24.1 Quando a CONTRATADA pretender executar servigos durante os fins de
semana e/ou feriados, a relacdo dos servicos a serem executados nesse
periodo deve ser enviada 2 FISCALIZACAO com uma antecedéncia minima
de 24 horas, para que seja avaliada a necessidade de acompanhamento da
FISCALIZACAO.

A CONTRATADA devera manter na obra, copia da planta necessaria a compreensao

do projeto ¢ afixa-la em local visivel.

Os projetos e especificacdes técnicas fornecidos pelo CONTRATANTE, as planilhas

de precos da LICITANTE vencedora, os critérios de medi¢do, o Cronograma Fisico-

Financeiro com respectivos detalhes e complementos serdo parte integrante do

Contrato, bem como este Projeto Basico.

Para a perfeita execucdo e completo acabamento das obras e servigos, a
CONTRATADA se obriga, sob as responsabilidades legais vigentes, a prestar toda
assisténcia técnica e administrativa necessarias para imprimir andamento conveniente

aos trabalhos.

Cronograma Fisico-Financeiro Executive:

17.28.1 O Cronograma Fisico-Financeiro deverd ser ajustado ao efetivo inicio da

obra, quando da emissao da Ordem de Servicos (OS), assim como atualiza-lo

mensalmente, conforme o andamento dos servicos.

17.28.2 A CONTRATADA deverd apresentar em até 5 (cinco) dias uteis, apos a
emissao da Ordem de Servicos (OS), uma representa¢do grafica do
desenvolvimento das etapas de servigos que deverdo ser executadas ao longo

do tempo de dura¢do da obra, demonstrando em cada periodo o percentual
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fisico a ser executado e o respectivo valor financeiro a ser despendido,

usando datas reais a partir da Ordem de Servigo (OS). Essa proposta de

Cronograma Fisico-Financeiro deve ser submetida & aprovagdo da
FISCALIZACAO. O n3o cumprimento mensal desse Cronograma serd
notificado pela FISCALIZACAO no diario de obra, caracterizando o atraso
nos servigos que podera subsidiar a aplicagdo de sangdes previstas no
contrato.

17.28.3 A periodicidade podera ser inferior a um més calendario na primeira e tltima
etapas, quando o inicio ou término das obras/servigcos ocorrer no curso do
més.

17.28.4 O Cronograma Fisico-Financeiro deverd representar todo o caminho critico
da obra, os quais ndo poderao ser alterados sem motivagao circunstanciada e
sem o correspondente aditamento do Contrato, independente da nao alteragao
do prazo final.

17.28.5 O cronograma deverd identificar, previamente, as etapas mais relevantes para
o cumprimento dos prazos pactuados, de modo a permitir o acompanhamento
da execugdo parcial do objeto contratado e a aplicagao das sangdes descritas
no item 24.

17.28.6 O Cronograma Fisico-Financeiro estard também sujeito a ajustes em fun¢ao
de motivos de interesse do CONTRATANTE.

17.28.7 Quando a execucdo dos servigos for prevista dentro da quadra invernosa,
considerar tal previsdo no cronograma a fim de evitar descontinuidade dos
Servigos.

17.28.8 A CONTRATADA devera manter as entregas relativas a cada etapa da obra
estabelecida no Cronograma Fisico-Financeiro, sujeitando-se as penalidades
a titulo de multa, incidente no percentual nao realizado de cada etapa da obra,
conforme item 24.

17.28.9 O Cronograma Fisico-Financeiro devera representar todas as atividades da
planilha or¢amentaria, com grau de detalhamento compativel com o
planejamento de execucdo da CONTRATADA.

17.28.10 Compete 8 CONTRATADA cumprir fielmente os prazos de término de cada
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ANCE

etapa de acordo com o seu Cronograma Fisico-Financeiro.

17.28.11 O periodo de avaliacao dos servigos executados relacionado ao cumprimento

do Cronograma Fisico-Financeiro tomara como base o primeiro ¢ o ultimo
dia do més em que o servico foi prestado pela CONTRATADA e recebido
pela FISCALIZACAO.

17.28.12 Considerar que a representacao grafica do Cronograma Fisico-Financeiro se

dard através de planilha em “Open Project” ou similar, em que as etapas serdo
identificadas nas linhas e os prazos nas colunas. Na planilha serdo definidos
os percentuais entre o valor global da obra para cada etapa e o valor
correspondente ao periodo de execucdo da etapa, compatibilizando com o
cronograma fisico. Identificar os valores mensais a serem pagos, como
também os valores acumulados dos pagamentos ao longo da execucdo da

obra.

17.29 A CONTRATADA devera manter na obra conjunto completo e atualizado dos projetos,

ART(s) e alvaré de construcao.

17.30 Ao final da obra, a CONTRATADA devera entregar a comissdo técnica de recebimento
do CONTRATANTE a baixa da ART da execu¢do dos servi¢os, condi¢do a ser

cumprida até o recebimento definitivo da obra.

17.31 Sobre os materiais, ferramentas e equipamentos, a CONTRATADA devera:

17.31.1

17.31.2

17.31.3

17.31.4

Manter vigilancia que guarde e controle os materiais, equipamentos e
ferramentas, com registro diario de suas movimentagdes dentro do canteiro
de obras, ndo se eximindo a CONTRATADA pelo ressarcimento ou reposi¢ao
total em caso de dano ou extravio.

Providenciar, guardar, controlar e utilizar todos os materiais, as ferramentas,
maquinas, aparelhos e equipamentos necessarios a perfeita execu¢do dos
servigos contratados.

Facilitar a inspecdo dos materiais, ferramentas e equipamentos por parte da
FISCALIZACAO, facultando-a o acesso as dependéncias que, direta ou
indiretamente, se relacionem com o objeto do Contrato.

Solicitar prévia e expressa autorizagio do CONTRATANTE durante as

ocasides de eventual substituicdo de materiais especificados.
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17.31.5 Providenciar a imediata troca, sem 6nus para 0 CONTRATANTE, de todos os
materiais, ferramentas ou equipamentos impugnados pela FISCALIZACAO,
por ma qualidade, por reprovagao em ensaios ou discrepancia com as
especificagdes de Projeto.

17.31.6 Apresentar amostras de materiais e equipamentos para verificacio e eventuais
ensaios técnicos normatizados, aleatorios e a critério do CONTRATANTE
com Onus do custo para a CONTRATADA quando e se ocorrerem.

17.31.7 Fornecer materiais em quantidades que ndo permitam a interrup¢ao do
Cronograma Fisico aprovado pelo CONTRATANTE.

17.31.8 Fornecer também todos os dispositivos e acessorios, materiais ou
ferramentas, eventualmente nao mencionados em especificagdes e/ou nao
indicados em desenhos do Projeto, mas imprescindiveis a completa e perfeita
realizagdo da obra.

17.32 A CONTRATADA devera garantir todos os servi¢os, quer sejam de construcao civil.
quer sejam referente ao fornecimento e instalagdes de equipamentos, de uma forma
geral. contra vicios. defeitos ou incorre¢oes. nos termos e nos prazos da legislagdo

vigente reparando-as imediatamente apds o recebimento da comunicagao.

18. GARANTIA CONTRATUAL

18.1 No ato da assinatura do contrato, a CONTRATADA devera prestar ao
CONTRATANTE, a titulo de garantia, a quantia equivalente a 5% (cinco por cento) do
valor global do contrato, cabendo-lhe optar dentre as modalidades previstas no art. 56.

§ 1°, da Lei N° 8.666/93.

18.1.1 A garantia serd devolvida a CONTRATADA somente depois de 90 (noventa)
dias apos o término da vigéncia contratual, devendo ser renovada a cada
prorrogacao para cumprimento integral das obrigagdes assumidas, inclusive
recolhimento de multas e satisfagdo de prejuizos causados ao
CONTRATANTE.

18.1.2 A prorrogagdo contratual ensejara também a prorrogacdo do prazo de
manutengao da garantia.

18.2 A garantia, inclusive na modalidade seguro-garantia, podera ser utilizada para

ressarcimento do CONTRATANTE e para pagamento dos valores das multas
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18.3

18.4

19.1

19.2

19.3

19.4

19.5

19.6

19.7

moratérias, multas punitivas e indeniza¢des devidas pela CONTRATADA.

A ndo renovagdo, tempestivamente, da Garantia do Contrato ensejard a suspensio de
pagamentos até a regularizacdo do respectivo documento, independentemente da

aplicacdo das sangdes contratuais.

Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento de
multas, ela deve ser complementada no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas,
contado da solicitagdo do CONTRATANTE, a partir do qual se observara o disposto

abaixo:

18.4.1 A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia acarretard a
aplicacdo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do
contrato, por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento), conforme
item 24.

18.4.2 O atraso superior a 25 dias acarretard a rescisao unilateral do contrato, sem

prejuizo da multa prevista no item anterior, conforme item 25.
19. OBRIGAC()ES DO CONTRATANTE
Expedir a Ordem de Servigo.
Esclarecer eventuais davidas sobre detalhes dos servicos a serem executados e

possiveis interferéncias que porventura nao tenham sido suficientemente esclarecidas

ou previstas.

Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA as suas dependéncias, sempre que

necessario a execugao dos servigos, nos horarios previamente acordados.

Solicitar o reparo, a corre¢do, a remogao, a substituicdo, a altera¢do e/ou refazimento

dos servicos nio aprovados pela FISCALIZACAO.

Notificar, por escrito, a CONTRATADA a ocorréncia de quaisquer imperfeicdes no

curso da execugdo dos servicos, fixando prazo para a sua corregio.

Acompanhar e fiscalizar a execu¢do do Contrato por um ou mais representante(s)

especialmente designado(s), nos termos do art. 67 da Lei N° 8.666/93.

Efetuar os pagamentos devidos pela execu¢ao do objeto, desde que cumpridas todas as

formalidades e exigéncias do Contrato.
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19.8

19.9

20.1

20.2

20.3

20.4

20.5

20.6
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Fornecer as plantas, desenhos e projetos necessarios a perfeita compreensao dos

servigos e especificagdes técnicas a eles relacionadas.
Aplicar as penalidades previstas em lei e neste Projeto Basico.

20. FISCALIZACAO
No curso da execugdo dos servigos. e quando de sua conclusdo, reserva-se o
CONTRATANTE, por meio da GE. o direito de fiscalizar o fiel cumprimento das
especificagoes exigidas, a fim de assegurar o seu recebimento ou manifestar sua

recusa.

A FISCALIZACAO representard o CONTRATANTE e tera as atribui¢cdes delegadas
em ato especifico e serd composta por engenheiros com autoridade para exercer, em
seu nome. toda e qualquer agdo de orientacdo geral. controle e fiscalizag¢ao das

obras/servicos de constru¢ao.

A FISCALIZACAO sera exercida no interesse exclusivo do CONTRATANTE, ndo
suprimindo a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por
qualquer irregularidade, ndo implicando corresponsabilidade objetiva ou subjetiva do

CONTRATANTE.

As decisdes e (ou) providéncias que ultrapassarem a competéncia da FISCALIZACAO
do contrato deverdo ser levadas, por escrito, ao conhecimento do Secretario de
Infraestrutura ¢ Administracdo, em tempo habil, para a adocdo das medidas

convenientes e necessarias a cada caso;

A FISCALIZACAO seri exercida pelo GE, através de Engenheiro ou Comissio,
devidamente designado para esse fim, o qual exercera o controle e a fiscalizagao da
execucdo da obra em suas diversas fases, e decidird sobre dividas surgidas no decorrer

da constru¢do, devendo:

20.5.1 Promover as avalia¢cdes das etapas executadas, observado o disposto no
Cronograma Fisico-Financeiro.

20.5.2  Atestar os documentos referentes a conclusdo de cada etapa, nos termos
Contratados, para efeito de pagamento.

A presenca da FISCALIZACAO na obra ndo diminuird a responsabilidade da
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20.7

20.8

20.9

20.10

20.11

20.12

CONTRATADA quanto a perfeita execucdo do trabalho.

As anotag¢des necessarias e a discriminacgdo de todos os eventos ocorridos na obra serdo

obrigatoriamente registradas no livro Didrio de Obra, dentre elas:

* As condigdes meteoroldgicas durante todos os dias de execugao dos servigos;

* Os dias de chegada de cargas e insumos;

* Numero de operarios em atividade com discriminagdo de suas funcdes;

e Equipamentos utilizados;

*  As modifica¢des efetuadas no decorrer da obra;

+ As consultas a FISCALIZACAO;

e As datas de inicio e de conclusdo dos servi¢os;

* As datas de inicio e de conclusdo de etapas, de acordo com o Cronograma Fisico-
Financeiro aprovado;

e QOs acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

¢ As respostas as interpelacdes da FISCALIZACAO;

*  Medigdes das etapas de obras ¢ respectivos valores a serem faturados;

e Falta de materiais;
* Quaisquer outros fatos que devam ser objeto de registro.

Comunicar oficialmente a4 CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no

cumprimento do contrato.

Autorizar a execugdo de servigos durante os fins de semana e/ou feriados, uma vez que

solicitados em tempo e puderem ser realizados sem a presenca da FISCALIZACAO.

20.9.1 Restringir a realizagdo de atividades que julgar necessitarem de seu
acompanhamento tendo sua execucdo restrita aos horarios compreendidos
entre 8 h e 18 h de dias tteis.

Agir e decidir em nome do CONTRATANTE, inclusive, para rejeitar 0s servicos

executados em desacordo com os projetos, especificagdes técnicas ou com

imperfeicao, levando-se em consideragao também as Normas Técnicas da ABNT ¢

outras aplicdveis.

Certificar as Notas Fiscais correspondentes apos constatar o fiel cumprimento dos

servigos executados, medidos e aceitos.

Transmitir suas ordens e instrugcdes por escrito, salvo em situagoes de urgéncia ou
emergéncia, sendo reservado a CONTRATADA o direito de solicitar da
FISCALIZACAO, por escrito, a posterior confirmagao de ordens ou instrucdes verbais

recebidas.
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20.13

20.14

20.15

20.16

20.17

21.1

21.2
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Para quaisquer servigos mal executados, a FISCALIZACAO reservar-se-a o direito de
determinar sua modifica¢do, o seu reparo ou a substitui¢do da forma de execucdo, com
os materiais que entenderem mais adequados, sem que tal fato acarrete em solicitagao
de ressarcimento financeiro por parte da CONTRATADA, nem extensdo do prazo para

conclusao da obra.

Solicitar que a CONTRATADA, através de comunicagdo oficial, afaste o empregado

ou subcontratado que ndo esteja cumprindo fielmente o Projeto Basico.

A FISCALIZACAO nio aceitard a transferéncia de qualquer responsabilidade da
CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou subempreiteiros,

ainda que referentes a servigos subcontratados.

Solicitar através da Central de Contratos a aplicacdo, nos termos contratuais, de
multa(s) a CONTRATADA dando-lhe ciéncia do ato, por escrito, bem como comunicar
ao Orgdo Financeiro do CONTRATANTE para que proceda a deducio da multa da
garantia contratual da CONTRATADA.

20.16.1 Instruir o(s) recurso(s) da CONTRATADA no tocante ao pedido de
cancelamento de multa(s), quando a CONTRATADA discordar do
CONTRATANTE.

No exercicio de suas atribui¢des fica assegurado a FISCALIZACAO., sem restri¢des de

qualquer natureza. o direito de acesso ao local de execucao dos servigos, bem como a

todos os elementos de informagoes relacionados com as obras/servigos, pela mesma

julgados necessarios.

21. RECEBIMENTO / ACEITACAO DOS SERVICOS

Os servigos somente serdao recebidos pelo CONTRATANTE apés o atendimento de
todas as condigoes estabelecidas neste Projeto Basico, documentos, projetos e
orcamento dele integrante, desde que atingido o fim que se destinam, com eficacia e

qualidade requerida.

O Recebimento dos servigos executados pela CONTRATADA sera efetivado em duas

etapas sucessivas:

e Recebimento Provisoério;



-
m
=

213

214

21.5

21.6

21.7

21.8

e Recebimento Definitivo.

A CONTRATADA devera solicitar a GE, por comunicagio escrita e com antecedéncia
minima de 15 dias do término do prazo de execugido dos servigos, a vistoria da obra
pela FISCALIZACAQO para verificagio dos servicos executados com fins de

recebimento provisorio, o qual deverd coincidir com o prazo estipulado no item 8.1.

21.3.1 A FISCALIZACAO podera recusar o recebimento provisorio da obra, caso
haja ndo conformidades significativas quanto as especificacoes.

21.3.2  Nos casos que ndo impecam o recebimento provisorio, as nao conformidades
serdo relactonadas em documento anexo ao termo circunstanciado e deverdo
estar corrigidas até o recebimento definitivo.

O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusio de todos

os testes de campo.

O CONTRATANTE realizard inspecdo minuciosa de todos os servigos e obras
executadas por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos
profissionais encarregados pela obra com a finalidade de verificar a adequacdo dos
servicos, constatar e relacionar os arremates, retoques ¢ revisoes finais que se fizerem

Nnecessarios.

Apbs tal inspecdo, serd lavrado o Termo de Recebimento Provisério, em 02 (duas)
vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela FISCALIZACAO, relatando as

eventuais pendéncias verificadas, em até 15 dias

A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos
ou incorre¢des resultantes da execu¢do ou materiais empregados, cabendo a
FISCALIZACAO n#o atestar a iltima e/ou unica medicio de servicos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Termo de

Recebimento Provisorio.

O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servicos contratados sera
lavrado, pela comissio técnica de recebimento definida pela GE, em até 60 (sessenta)

dias corridos apos a lavratura do Termo de Recebimento Provisorio, desde que tenham

sido devidamente atendidas todas as exigéncias da FISCALIZACAO quanto as
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21.9

21.10

21.11

21.12

22.1

Projeto Basico - “Reforma e Ampliagdo do Férum da Comarca de Caucaia para Melhona da Seguranga™ 63

pendéncias observadas e somente apds solucionadas todas as reclamagdes porventura
feitas quanto a falta de pagamento a operarios ou fornecedores de materiais e

prestadores de servigos empregados na execucao do contrato.

21.8.1 Na etapa de recebimento definitivo dos servigos, a CONTRATADA devera
entregar a0 CONTRATANTE:
21.8.1.1 Toda a documenta¢ao dos materiais ¢ equipamentos aplicados na
obra;
21.8.1.2 Termo de Garantia, conforme item 22.4.
O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez
e seguranga da obra ou do servi¢o, nem ético-profissional pela perfeita execugdo do
contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato (Art. 73, § 2°, da Leti

8.666/93).

Havendo discrepancias, incompatibilidades com memoriais e projetos ou performances
dos equipamentos abaixo das especificadas, serd aberto prazo de 5 (cinco) dias uteis
para corre¢des e complementagdes consideradas necessarias para a realizagdo de nova
tentativa de recebimento. Caso seja impossivel o cumprimento do prazo citado, a
CONTRATADA devera apresentar, formalmente, justificativa fundamentada que sera

analisada pela GE.

No tempo do Contrato estdo incluidos os tempos para recebimento, inclusive aqueles

necessarios para eventuais corre¢des, caso haja discrepancias ou incompatibilidades,

sob pena de aplicac¢do de sancdes cabiveis.

A obra so6 se dara por concluida apds o término de todas as etapas especificadas,
retirada dos entulhos e completa limpeza de todas as areas trabalhadas. Os detritos
resultantes das operacgodes de transporte ao longo de qualquer via publica deverdo ser

removidos imediatamente pela CONTRATADA. sob suas expensas.

22. PRAZO DE GARANTIA DA OBRA

Durante 5 (cinco) anos apdés o Recebimento Definitivo dos servi¢os e obras. a
CONTRATADA respondera por sua qualidade e seguran¢a nos termos do Artigo 618
do Coadigo Civil Brasileiro. devendo efetuar a reparagao de quaisquer falhas. vicios.

defeitos ou imperfeicdes que se apresentem nesse periodo. independentemente de

J
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22.2

22.3

224

23.1

23.2

233

24.1

qualquer pagamento do CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera apresentar o certificado de qualidade de acordo com as
normas da ABNT e os padroes técnicos dos materiais, bem como para os equipamentos

eletromecanicos e eletroeletronicos.

Serd considerado como data base para contagem do periodo de garantia, tanto da obra
bem como dos equipamentos nela instalados, a data da emissio do Termo de

Recebimento Definitivo, emitido pela comissao técnica de recebimento.

A CONTRATADA deverd apresentar apos a conclusdo dos servigos. o Termo de
Garantia, com prazo de 05 (cinco) anos, a contar da data do recebimento definitivo, de

todos os materiais fornecidos e dos servigos executados, conforme legislacdo em vigor.

23. DISCREPANCIAS E INTERPRETAC()ES
Os servigos e obras serao realizados com rigorosa observancia aos desenhos do projeto
e respectivos detalhes, bem como estrita obediéncia as prescricdes e exigéncias

contidas neste Projeto Basico.

Todas as imperfei¢des verificadas nos servigos vistoriados, bem como discrepancias

em relacdo aos desenhos e especificacdes, deverdo ser corrigidas antes do

prosseguimento dos trabalhos. Para efeito de interpretacdo de divergéncias entre os

documentos contratuais, fica estabelecido o seguinte:

e Em caso de divergéncia entre as cotas do desenho e suas dimensoes medidas em
escala, prevalecerdo sempre as primeiras;

e Em caso de duvidas quanto a interpretacdo dos projetos e/ou das especificacdes, a
GE devera ser consultado, conforme item 17.14.2;

e As normas da ABNT prevalecem sobre quaisquer especificagdes aqui citadas ou
demais adotadas durante a execucio;

* Todos os detalhes e servigos constantes nos desenhos do Projeto e ndo
mencionados neste Projeto Basico serdo interpretados como partes integrantes do
objeto.

Em caso de divergéncias entre o Or¢amento e o Projeto. a CONTRATADA tera que
notificar, por escrito, 8 FISCALIZACAO. para que esta decida sempre da maneira

mais favoravel para o CONTRATANTE.

24. SANCOES ADMINISTRATIVAS

Durante a execugdo do contrato por [alha, inexecugdo total ou parcial dos servicos

Projeto Basico - "Reforma e Ampliagao do Forum da Comarca de Caucaia para Melhoria da Seguranga™ 64
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contratados, pela execucao desses servicos em desacordo com o estabelecido no Ato
Convocatdrio e seus Anexos e/ou pelo descumprimento das obrigagdes assumidas, o
CONTRATANTE podera, garantida a prévia defesa e observada a gravidade da
ocorréncia, aplicar 8 CONTRATADA as seguintes sang¢oes:

e Adverténcia;

°  Multa;

* Suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo e impedimento de contratar com

a Administracao;
* Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administra¢ao Publica.

24.2 As san¢Oes de adverténcia, de suspensdo temporaria do direito de participar _em

licitacdo e impedimento de contratar com a Administracio e de declaracao de

inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica poderdo ser
aplicadas a CONTRATADA de forma distinta ou cumulativa.

24.3 Adverténcia:

24.3.1 A adverténcia poderd ser aplicada no caso de descumprimento parcial das
obriga¢des e responsabilidades assumidas contratualmente, e nas situagdes
que ameacem a qualidade do produto ou servigo, ou a integridade patrimonial
ou humana.

24.3.2 A adverténcia podera, ainda, ser aplicada no caso de outras ocorréncias que
possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos servigos do
CONTRATANTE, a critério da FISCALIZACAO, desde que ndo caiba a
aplicagao de san¢ao mais grave.

24.4 Multas:

24.4.1 Podera ser aplicada multa nas seguintes condigdes:

a) 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) sobre o valor global da
proposta por infragdo a qualquer das clausulas ou condigdes do Contrato,
elevado para 0,5% (cinco décimos por cento), em caso de reincidéncia, a
critério da F ISCALIZACAO;

b) 0,3% (trés décimos por cento) sobre o valor global da proposta por dia de
atraso para o inicio da execugao dos servigos;

¢) 0,3% (trés décimos por cento) sobre o saldo contratual da execugdo dos
servicos relativos a(s) etapa(s), por dia de ndo cumprimento, injustificado,
do prazo para término da execugdo da(s) etapa(s) em atraso;
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24.5
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24.4.2

24.4.3

Suspensio Tempordria de Participacio em Licitacio e Impedimento de Contratar

d) De 10% (dez por cento) sobre o valor global da proposta pela recusa da

adjudicataria em assinar o contrato de execuc¢ido de obra;

e) De 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo contratual da execugio dos
servigos, por ndo cumprimento, injustificado, do prazo para término da

execucdo dos servigos, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias;

f) De 10% (dez por cento) sobre o valor global da proposta, no caso de

rescisdo unilateral por falta cometida pela CONTRATADA.

O valor da multa aplicada, apds esgotado o prazo recursal, serd deduzido da

Garantia Contratual que houver sido prestada.

Caso a Garantia Contratual seja insuficiente para o pagamento da multa, o

saldo devedor serd deduzido em qualquer fatura de crédito que a

CONTRATADA mantenha junto a CONTRATANTE.

com a Administracio:

24.5.1

A suspensao do direito de participar em licitagdo ¢ impedimento de contratar
com a Administra¢ao podera ser aplicada a CONTRATADA se, por culpa ou

dolo, prejudicar ou tentar prejudicar a execu¢do do Contrato, nos seguintes

prazos e situagoes:

I - Por até 6 (seis) meses:

'Execugcio insatisfatéria do objeto contratado, se antes tiver havido aplicagio
‘da sangdo de adverténcia ou multa.

‘Conclusido parcial dos servigos contratados, desde que o montante
executado seja superior a 50% do valor do contrato.

?ll — Por até 2 (dois) anos:

‘Conclusao parcial dos servicos contratados, desde que o montante
‘executado seja inferior a 50% do valor do contrato.

Prestacao do servico em desacordo com as solicitagdes do
CONTRATANTE, nao efetuando sua corre¢ao apds solicitagao do mesmo.

Cometimento de quaisquer outras irregularidades que acarretem prejuizo ao
CONTRATANTE, ensejando a rescisdo da avenca por culpa da
CONTRATADA.

Apresentacio a0 CONTRATANTE de qualquer documento falso ou
talsiticado, no todo ou em parte, com o objetivo de participar da licitagao
ou para comprovar, durante a execucdo do objeto, a manuten¢do das
condi¢des apresentadas na habilitagio.

‘Ocorréncia de ato capitulado como crime pela Lei N° 8.666/93, praticado

66
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édurante o procedimento licitatorio, que venha ao conhecimento do
CONTRATANTE apés o recebimento da Ordem de Servigo.

24.6 Declaracao de Inidoneidade:

24.6.1

24.6.2
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A declaragdo de inidoneidade sera aplicada quando constatada ma-fé, acdo
maliciosa e premeditada em prejuizo do CONTRATANTE, atuagdo com
interesses escusos, reincidéncia em faltas que acarretem prejuizo ao
CONTRATANTE ou aplica¢des anteriores de sucessivas outras sangoes,

implicando proibicio da CONTRATADA de transacionar com a

Administragao Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da

punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade

que aplicou a penalidade, podendo ser aplicada, dentre outros casos, quando:

a) Tiver sofrido condenagdo definitiva por ter praticado, por meios dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b) Praticar atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitagdo;

¢) Demonstrar, a qualquer tempo, ndo possuir idoneidade para licitar ou
contratar com 0 CONTRATANTE, em virtude de atos ilicitos praticados;

d) Reproduzir, divulgar ou utilizar, em beneficio proprio ou de terceiros,
quaisquer informagdes de que seus empregados tenham tido
conhecimento em razio da execucdo do objeto, sem consentimento prévio
do CONTRATANTE;

e) Cometer ato capitulado como crime pela Lei N° 8.666/93, praticado
durante o procedimento licitatorio, que venha ao conhecimento do TJICE
apos a assinatura do contrato;

f) Apresentar ao TICE qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou
em parte, com o objetivo de participar da licitagdo ou para comprovar,
durante a execu¢do do contrato, a manutencao das condigdes apresentadas
na habilitagao,

A san¢do estabelecida no subitem 24.6 ¢ de competéncia exclusiva do

Presidente do TJCE, facultada a defesa do interessado no respectivo

processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a

reabilitacdo ser requerida apds 2 (dois) anos de sua aplicagao.
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24.7 Os recursos previstos no Art.

25.1

Projeto Basico - *

109, inciso | da Lei 8.666/93 deverdo ser

obrigatoriamente apresentados, em seu estado original, devidamente protocolados no

TICE. observado o prazo recursal, visando a instruir o respectivo processo licitatorio.

25. RESCISAQ

A inexecucdo total ou parcial do contrato enseja a sua rescisdo. com as consequéncias

contratuais e as previstas em lei ou regulamento.

Sem prejuizo de outras san¢Oes, constituem motivos para rescisao do Contrato pelo

CONTRATANTE:

25.2.1  Atrraso superior a 30 dias para entrega da garantia contratual.

25.2.2 O ndo cumprimento das condi¢des técnicas constantes das especificacdes e
dos projetos.

25.2.3 A lentidao na execug¢do dos servigos, que leve o CONTRATANTE a presumir
sua nao conclusdo no prazo contratual.

25.2.4 O atraso injustificado no inicio dos servigos.

25.2.5 A paralisacdo injustificada dos servigos.

25.2.6 A subcontratagdo, ainda que parcial, e no que for permitido, dos servicos
conforme item 16, sem a prévia e expressa autorizagdo do CONTRATANTE.

25.2.7 A cessdo ou transteréncia do objeto contratado.

25.2.8 O desatendimento as determina¢des da FISCALIZACAO designada para
acompanhar e fiscalizar a execucio dos servicos.

25.2.9 O cometimento reiterado de faltas na execucdo dos servigos, anotadas na
forma do §1° do art. 67 da Lei n° 8.666/93

25.2.10 A decretacido de faléncia.

25.2.11 A dissolu¢do da sociedade.

25.2.12 A alteracdo societaria que modifique a finalidade ou a estrutura da
CONTRATADA que, a juizo do CONTRATANTE, inviabilize ou prejudique
a execucao do Contrato.

25.2.13 A prética de qualquer ato que vise fraudar ou burlar o fisco ou 6rgao/entidade
arrecadador/credor dos encargos sociais ¢ trabalhistas ou de tributos.

25.2.14 Quebra de sigilo sobre as informacgdes e documentos recebidos do
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25.3

254

25.5

CONTRATANTE para a execugao dos servicos contratados, bem como sobre
os desenvolvidos pela CONTRATADA.

25.2.15 Razdes de interesse publico.

25.2.16 A ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior regularmente comprovada,
impeditiva da execugao do objeto contratado.

Constituem motivos para rescisao do Contrato pela CONTRATADA:

25.3.1 A supressao de servigos, por parte do CONTRATANTE, sem a anuéncia da
CONTRATADA, acarretando modificagdes do valor inicial do Contrato,
além do limite permitido em lei;

25.3.2 A suspensdo de sua execugdo por ordem escrita do CONTRATANTE por
prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade
publica, grave perturbac¢do da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas
suspensdes que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento
obrigatorio de indenizagdes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas
desmobilizagdes e mobilizagdes e outras previstas, assegurado ao contratado,
nesses casos, o direito de optar pela suspensao do cumprimento das
obriga¢oes assumidas até que seja normalizada a situacao;

25.3.3 O atraso superior a 90 (noventa) dias nos pagamentos devidos pelo
CONTRATANTE relativos aos servigos ja recebidos e faturados, salvo em
caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem interna ou guerra,
assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensdo do cumprimento
de suas obrigacdes até que seja normalizada a situagao;

25.3.4 A ocorréncia de caso fortuito ou de for¢a maior regularmente comprovado,
impeditivo da execugdo do objeto contratado.

Nos casos relacionados nos subitens 25.3.1 a 25.3.2 a CONTRATADA seré ressarcida

dos prejuizos até entdo sofridos, desde que regularmente comprovados, ainda tendo

direito a:

25.4.1 Devolugdo da garantia prestada;

25.4.2 Recebimento dos servigos que executou, desde que aceitos, até a data da
rescisao do Contrato, porventura ainda ndo pagos.

A rescisdo do Contrato, efetivada pelo CONTRATANTE, com base no ajuste constante
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25.7

26.1

26.2

nos subitens 25.2.1 a 25.2.14, acarreta as seguintes consequéncias, sem prejuizo da

aplicagdo das san¢oes previstas neste Projeto Basico e na lei:

25.5.1 Assuncdo imediata, pelo CONTRATANTE, dos servicos objeto do Projeto
Basico, no estado e no local em que se encontram, por ato proprio seu,

25.5.2  Ocupagdo e utilizagdo, pelo CONTRATANTE, com autorizagdo prévia e
expressa do presidente do TJCE, do local, instalagdes, equipamentos,
materiais € pessoal empregado na execucdo dos servigos, indispensaveis a sua
continuidade, os quais serdo devolvidos ou ressarcidos posteriormente a
CONTRATADA, mediante avalia¢do prévia;

25.5.3 Execucdo, imediata, da garantia contratual, que houver sido prestada, para se
ressarcir de danos, inclusive multas aplicadas;

25.5.4 Retengao dos créditos decorrentes do objeto deste Projeto Basico, até o limite
dos prejuizos causados pela CONTRATADA;

25.5.5 Suspensdao e/ou declaragdo de inidoneidade da CONTRATADA para
contratarem e licitarem com o0 CONTRATANTE e/ou Administracdo Publica,
pelo prazo de até 2 (dois) anos, conforme item 24.

A rescisao do Contrato, seja decretada pelo CONTRATANTE ou pela

CONTRATADA, ndo impedira que o CONTRATANTE dé continuidade a execucdo

dos servi¢os, mediante contratacdo de terceiros.

A rescisao fundamentada por razdes de interesse publico ou a ocorréncia de caso
fortuito ou de for¢ca maior dara & CONTRATADA o direito a liberagdo da garantia
contratual e ao recebimento do(s) valor(es) pertinente(s) aos servicos executados e

aceitos.

26. PRESCRICOES GERAIS

O Gestor do Contrato serd o Gerente da Geréncia de Engenharia do TICE ou
profissional por ele designado devidamente oficializado através de publicagdo em

Diario Oficial do Tribunal de Justica.

O Ordenador de Despesas serd a Presidéncia do TJCE. que corresponde a toda e
qualquer autoridade administrativa de cujos atos resultarem em emissao de empenho,

autoriza¢do de pagamento, suprimento ou dispéndio, ou Autoridade por ele designado,
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ANEXO 1 — Quadro de Pessoal Técnico

(relativo ao item 12.1.2 deste Projeto Basico)

TERMO DE INDICACAO DE PESSOAL TECNICO QUALIFICADO

'REFERENCIA: INDICAGAO DE PESSOAL TECNICO A
'CONCORRENCIA /| __/ SER UTILIZADO NAS OBRAS/SERVICOS

'RAZAO SOCIAL DA LICITANTE:

NOME FUNCAO ESPECIALIZACAO TEMPO DE
f ' EXPERIENCIA
‘Cbnforme consta do subitem 12.1.2 do Projeto Basico, parte integrante do Edital de N°®
) , comprometemo-nos a exercer atividades nos servi¢cos objeto da licitacdo em referéncia.
Cientes:
Assinatura Assinatura
Nome: Nome:
Cargo: Cargo:
Assinatura Assinatura
Nome: Nome:
Cargo: Cargo:
Local e data
Assinatura e carimbo do representante legal
CPF:
RG:
Observagoes:

1. As declara¢des poderao ser apresentadas individualmente.

2. Emitir em papel que identifique a LICITANTE.
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26.3

em atendimento a Portaria N°® 842/2017, datada de 16 de maio de 2017, que trata de
delegacdo de competéncias administrativas no ambito do Poder Judiciario do Estado

do Ceara.

As eventuais duvidas acerca do teor das especificacdes do Projeto Basico deverdo ser
encaminhadas formalmente ao seguinte endereco: Tribunal de Justica do Estado do
Ceara — Geréncia de Engenharia — (GE) - Avenida General Afonso Albuquerque Lima,
s/n - Centro Administrativo Governador Virgilio Tavora - Bairro Cambeba — CEP
60.822-325 - Fortaleza, CE. Também poderdo ser feitos contatos pelos telefones: (85)
3207.7458/3207.7456, ou pelo enderego eletronico denge@tjce.jus.br, para os devidos

esclarecimentos.

Fortaleza, 03 de outubro de 2018.

N \ ()L, 5 ’Ll
Eng. David Oliveira Almeida
Mat. 22604
Analista Judiciario

J Ol Soll—

Eng Carlo¥Riccieri C.%Fernandes Lima
Mat. 9644
Gerente de Engenharia
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ANEXO 2 — Modelo de Carta de Apresentacao da Proposta de Precos
(relativo ao item 14.1 deste Projeto Basico)
CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECOS
AO
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
Ref.: N° /

Apresentamos a  V.Sas. nossa proposta para execucdo dos servicos de

, pelo preco global de RS
( )-

Declaramos que em nossos precos unitarios estdo incluidos todos os custos diretos e indiretos
para perfeita execucdo dos servicos, inclusive das despesas com materiais e/ou equipamentos,
mao de obra, especializada ou ndo, seguros em geral, encargos da Legislacdo Social
Trabalhista, Previdenciaria, da Infortunistica do Trabalho e responsabilidade civil por
qualquer dano causado a terceiros ou dispéndios resultantes de tributos, taxas, regulamentos e
posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessario para a execu¢ao
total e completa dos servigos, bem como nosso lucro, conforme especificagdes constantes do
Projeto Basico, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em rela¢do ao

CONTRATANTE.

Utilizaremos os equipamentos e as equipes técnica e administrativa que forem necessarias
para a perfeita execugdo dos servigos, comprometendo-nos desde ja, a substituir ou aumentar
a quantidade dos equipamentos e do pessoal, desde que assim o exija o FISCALIZACAO,

para o cumprimento das obriga¢des assumidas.

Na execugao dos servigos, observaremos rigorosamente as especificagdes das normas técnicas
brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as
recomendacdes e instrucdes da FISCALIZACAO, assumindo, desde ja, a integral

responsabilidade pela perfeita realizagdo dos trabalhos, de conformidade com as

especificagoes.
O prazo de execugio total dos servigos objeto do Projeto Basico ¢ de ( ) dias
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corridos a contar da data de expedi¢do da Ordem de Servigo.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitagdo, nos comprometemos a assinar o
Contrato no prazo determinado no documento de convocacdo, indicando para esse fim o Sr.
, Carteira de Identidade N°.

expedida em / / ,
Orgio Expedidor , e CPF N° , Fone () , Fax ()

, E-mail como representante desta empresa.

Informamos que o prazo de validade de nossa Proposta de Pregos ¢ de 60 (sessenta) dias

corridos, a contar da data de apresenta¢do da documentagao da licitagio.

Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a
licitagdo em causa e nossa plena concorddncia com as condigdes estabelecidas no Edital da

licitacdo e seus anexos.

Assinatura e carimbo do representante legal
CPF:
RG:

Observacoes:

1. Emitir em papel que identifique a LICITANTE.
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ANEXO 3 — Modelo de Declaracdo de Concordancia com o Projeto e os Quantitativos
(relativo ao item 12.1.5 deste Projeto Basico)

DECLARACAO DE CONCORDANCIA COM O PROJETO AOS QUANTITATIVOS

(razdo social da empresa), inscrita

no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas sob o N° (informar o N° do

CNPJ), por seu representante legal e pelo autor das planilhas or¢amentarias, abaixo
assinados, DECLARAM EXPRESSAMENTE sua concordancia com o projeto bem como a
compatibilidade dos quantitativos constantes das planilhas orgamentarias e quantitativos dos
projetos relacionados no subitem 4.1 do Projeto Bésico parte integrante do Edital de

N /0

Local e data

Assinatura e carimbo do representante legal
CPF N°
RG N°

Assinatura e carimbo do autor das planilhas orcamentarias

CPF N°
CREA/_N°
Observacdes:

1. Emitir em papel que identifique a LICITANTE.
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ANEXO 4 — Modelo de Declaracdo de Vistoria
(relativo ao item 13 deste Projeto Basico)

DECLARACAO DE VISTORIA

Declaramos que a empresa

, por intermédio do(a) Senhor(a)

CNPJ N°

, indicado como seu representante, realizou vistoria técnica

no local dos servicos a serem prestados através do Edital N°

Justica do Estado do Ceara.

do Tribunal de

Local e data
Eng. Elet. Carlos Riccieri C. Fernandes Lima
Matricula: 9644
Gerente de Engenharia
Assinatura e carimbo do representante legal
CPF:
RG:
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ANEXO 5 — Modelo de Declaracdo de Dispensa de Vistoria
(relativo ao item 13 deste Projeto Basico)
DECLARACAO DE DISPENSA DE VISTORIA
A empresa , CNPJ N° , por intermédio
do(a) Senhor(a) , indicado expressamente como seu

representante, declara ter conhecimento das condig¢des locais e do servigo a ser prestado
33

através do Edital de N° / , dispensando a necessidade da vistoria “in

loco™.

Declara, também, que se responsabiliza por essa dispensa e por situagdes supervenientes € que
lhe foi dado acesso as dependéncias do referido local através de clausula expressa no Edital e
seus Anexos, ao qual dispensou por ter conhecimento suficiente para prestar o servigo com as

informagdes constantes no Projeto Basico e no Edital.

Local e data

Assinatura e carimbo do representante legal
CPF:
RG:

Observacdes:

1. Emitir em papel que identifique a LICITANTE.
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