ESTADO DO CEARA
PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA

CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE
ENGENHARIA PARA EXECUCAO DA OBRA DE
REFORMA PARCIAL DE RESIDENCIA OFICIAL
DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO FORUM
DA COMARCA DE INDEPENDENCIA-CE,
CELEBRADO ENTRE O TRIBUNAL DE JUSTICA
DO ESTADO DO CEARA E A EMPRESA
COINSTEL CONSTRUCAO E INSTALACOES
LTDA - LOTE 01 (PROCESSO ADMINISTRATIVO
N.°8511818-49.2016.8.06.0000).

CT N.° 06/2017

O TRIBUNAL DE JUSTIGA DO ESTADO DO CEARA, com sede na Av. General Afonso
Albuguerque Lima, s/n, Bairro Cambeba, Fortaleza-CE, inscrito no CNPJ/MF sob o n°
09.444.530/0001-01, doravante denominado simplesmente de TJCE ou CONTRATANTE, neste ato
representado por seu Presidente, Des. Francisco Gladyson Pontes, por seu Superintendente da Area
Judiciaria, Dr. Nilsiton Rodrigues de Andrade Aragao e por seu Secretario de Administracdo e
Infraestrutura, Dr. Moisés Antdnio Fernandes Monte Costa, e a empresa COINSTEL CONSTRUGAO
E INSTALACOES LTDA - ME, com enderego na Rua Professor Macambira, n® 1080, Sala 01,
Centro, Meruoca/CE, inscrita no CNPJ/MF sob o n® 07.375.034/0001-00, neste ato representada por
sua sécia proprietaria Sra. Maria das Gragas Moraes Guerra, portadora da carteira de identidade n.?
65026483-SSP-CE e inscrita no CPF/MF n. 548.487.431-00, daqui por diante simplesmente
denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, que se regera pela
Lei n.? 8.666/93 e suas alteragdes.

[

1. A presente contratagao obedecera ao estipulado neste instrumento de Contrato, bem
como as disposi¢des constantes dos documentos adiante enumerados, que integram o Processo
Administrativo n® 8511818-49.2016.8.06.0000, e que, independentemente de transcrigac, fazem parte
integrante e complementar deste contrato:

1.1. Edital da Licitagho CONCORRENCIA n° 02/2016, e em especial 0 Anexo | — Projeta
Basico, incluindo todos os desenhos, caderno de encargos e demais elementos pertinentes.

1.2. Documentos de habilitag&o e de proposta de preco para o Lote 01 apresentados pela
Contratada na CONCORRENCIA 02/2016, em 22 de setembro de 2016, todos assinados ou
rubricados pelo Contratante.

2. O Objeto deste Instrumento consiste na contratagdo de empresa especializada em
engenharia para a reforma parcial de 01 (uma) Residéncia Oficial de Juiz destinada ao
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funcionamento do Férum na Comarcas de Independéncia-Ce, conforme especificagdes técnicas
e demais condigbes expressas neste Contrate, bem como nas informacdes contidas no Edital da
Concorréncia Plblica n® 02/2016, Lote 01, e seus anexos, todos partes integrantes deste
Instrumento.

2.1. A prestacio dos servigos obedecera ao estipulado neste Contrato, bem como as
disposicdes assumidas na proposta firmada pela CONTRATADA, dirigida ao CONTRATANTE,
independentemente da transcrigdo, a qual faz parte integrante € complementar deste Contrato, no
que néo o contrarie.

3.1. O prazo de vigéncia do contrato serd de 90 (hoventa) dias consecutivos contados a
partir da expedicio de crdem de servigo (0S), sendo 60 (sessenta) dias consecutivos para execugao
das obras/servigos objeto deste Contrato e 30 (trinta) dias consecutivos para expedicdo do Termo de
Aceite e Recebimento Definitivo das obras e servigos, devendo ser rigorosamente respeitado.

3.2. O “termo inicial”, para contagem do prazo e inicio dos servigos, contar-se-4 a partir da
data definida na(s) "Ordem de Servigo", expedida(s) pelo CONTRATANTE, através do DENGARQ.

3.3. Na contagem dos prazos, o dia do comecgo é excluido e incluido o dia do vencimento.

3.4. Fica desde ja4 acordado que, caso haja necessidade, devem ser instituidos pela
CONTRATADA turnos adicionais de trabalho, inclusive noturnos, de forma a cumprir o estabelecido
ne cronograma, sem qualquer custo adicional para ¢ CONTRATANTE, inclusive em relaggo aos
custos necessarios para iluminagéo efou implantacae de condiges adicionais de seguranca.

3.5. Ficam ressalvadas e dispensadas das aplicagbes das sancdes previstas na Clausula
Décima Nona as hipéteses de caso fortuito e forga maior, previstas em lei, ou situagdes de atraso
decorrentes de agles diretas ou indiretas do préprio CONTRATANTE ou de terceiros, alheios &
responsabilidade da CONTRATADA.

3.6. O prazo de execugao dos servigos apenas poderd ser prorrogado em caso de motivo
justo, a critério do CONTRATANTE, desde que a prorrogagio seja solicitada por escrito, pela
CONTRATADA, com antecedéncia minima de 15 {quinze) dias do final do prazo contratual.

3.6.1 A eventual prorrogagdo do prazo somente serd admitida nas condigdes estabelecidas
no paragrafo 1°, incisos | a Vi do art, 57 da Lei N° 8.666/93.

3.6.2. O pedido de prorrogacdo devera vir acompanhado de novo Cronograma Fisico-
Financeiro, relagdo dos dias, justificativa da impossibilidade de execucdo dos servicos e
comprovagao dos motivos que o fundamentem.

3.7. A expedi¢do da Ordem de Servigo somente se efetivara apds a publicagéo do extrato do
contrato no Diario Justiga e a entrega da "Garantia Contratual”, conforme Clausula Sétima.

4.1. O Contratante pagara a Contratada, pela execugéo dos servicos objeto deste Contrato o
prego total de R$ 99.828,99 (noventa e nove mil, oitocentos e vinte e oito reais e noventa e nove
centavos) que incluird todas as despesas necessarias & sua perfeita conclusao.

4.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execugdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administracao,
frete, seguro e outros necessérios ao cumprimento integral do objeto da contratagao.

;é, 4.3. O valor consignado neste Termo de Contrato é fixo e irreajustavel, porém podera ser
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corrigido anualmente mediante requerimento da contratada, observado o interregno minimo de um
ano, contado a partir da dafa limite para a apresentagdo da proposta, pela variagéo do indice
Nacional de Custo da Construgdo — INCC, coluna 35 ou outro que vier a substitui-lo, conforme
Clausula Oitava.

4.4. A contratada fica ciente de que o valor contratado contempla os efeitos da desoneragéo
da folha de pagamento decorrente da aplicagdo das Leis n°s 12.546/2011 e 12.844/2013 e da
decisdo do Acdrdédo n® 2859/2013 — TCU — Plenario. Da mesma forma, esta ciente de que ocorrendo
0 inverso, durante a vigéncia do Contrato, ndo podera, a qualquer tempo, pleitear reequilibrio
contratual baseado em tal argumento.

5.1. Os recursos financeiros para custear a presente contratagdo correrdo por conta do
Tribunal de Justica do Estado do Ceara - TJCE, tendo como Fonte dos Recursos Ordinarios, na
seguinte dotagao orcamentaria:

04200033.02.091.500.17428.1500000.44905100.27000.1.20

6.1. O representante do TJCE e da empresa vencedora do certame farao conjuntamente,
medi¢des mensais, 30 (irinta) dias a partir do dia correspondente ao autorizado para inicio da obra,
ou no primeiro dia Gtil subsequente, de acordo com as etapas do cronograma fisico-financeiro
apresentado pela CONTRATADA e aprovado TJCE, sendo considerado como etapa o periodo de
cada medigao.

6.1.1. Podera ser ultrapassado o limite previsto para cada etapa, para antecipagao de
servigos previstos no Cronograma, desde que solicitado com, no minimo, 10 (dez) dias
de antecedéncia e autorizado pelo CONTRATANTE.

6.1.2 Poderdao ser medidos servigos executados antecipadamente ao previsto no
cronograma, a fim de compensar outros em atraso, desde que o valor total da medigéo
nao ultrapasse o total previsto na etapa e nao haja prejuizo em relagao a qualidade e
ao bom andamento da obra.

6.2. A periodicidade das medicdes podera ser alterada nos casos abaixo:

6.2.1. A periodicidade poderd ser inferior a um més-calendario na primeira e itima
medigbes, quando o inicio ocu término das etapas das obras/servicos ocorrer no curso
do més; neste caso o cronograma sera ajustado a situagio.
6.2.2. A etapa cujo dia 31 de dezembro estiver contido no respectivo periodo devera ser
apurada em duas medigbes, as quais obedecerao a seguinte forma:
6.2.2.1. A primeira realizada em 31 de dezembro, relativa aos servigos
executados entre a medi¢ao anterior até a data em questao;
6.2.2.2. A segunda sera realizada no dia correspondente a préxima medigao
mensal, referente aos servigos executados entre 1° de janeiro e o dia em
questio.

6.3. Concluida cada etapa constante do Cronograma Fisico-Financeiro, a FISCALIZACAQO
tera 5 (cinco} dias uteis, apds formalmente comunicada pela CONTRATADA, para a conferéncia da
medi¢ao, compatibilizande-a com 0s dados da planilha das obras/servicos e pregos constantes de
sua proposta, bem como da documentagao habil de cobranga.
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6.4. O critério de medigao a ser utilizado sera totalmente baseado em obras e servigos reais,
ou seja, nos quantitativos das obras/servigos efetivamente executadas e materiais efetivamente
aplicados, ndo sendo levados em consideracio descontos, acréscimos, perdas e outros elementos
similares que dever&o ser considerados na composicio de custos dos servigos.

6.5. Somente sera medidc o servico executadc conforme o previsto no cronograma,
observados os respectivos projetos, especificacbes e precos das planilhas e o disposto nes itens
seguintes.

6.5.1. Nao serdo medidos servigos executados em desacordo com o0s projetos e as
especificagfes que integram este Contrato.

6.5.2. Nao serd medido o fornecimento de material em separado da execugio do
respectivo servigo.

6.5.3. Os precos unitarios servirdo para permitir medigdes de eventuais acréscimos ou
dedugGes de servigos decorrentes de modificagdes nos projetos ou nas
especificagbes, autorizadas pelo CONTRATANTE.

6.6. SO serdao medidos e autorizados os pagamentos dos itens comprovadamente
executados ou instalados na obra através de vistoria do CONTRATANTE.

6.7. A discriminagéo e quantificacao dos servigos e obras considerados na medi¢ao deverdo
respeitar rigorosamente as planilhas de orcamento apresentadas pela empresa vencedora do
certame e integrante do respectivo contrato, inclusive critérios de medigio e pagamento.

6.8. A medicho deverd ser baseada em relatérios periddicos elaborados pela
CONTRATADA constando de levantamentos, meméria de célculo, graficos e outros necessarios a
perfeita determinagdo das quantidades os servigos efetivamente executados.

6.9. Os pagamentos serao efetuados de acordo com os quantitativos efetivamente medidos,
observados o0s respectivos projetos, especificagdes e pregos das planilhas.

6.10. Os valores referentes as obras/servigos que forem rejeitados, relativos a uma medigao,
serao retidos e s6 serdo pagos apds a CONTRATADA refazé-los.

6.11. Quebras, desperdicios, aquisicao ou aluguel de equipamentos para execucdo de
servigos, aquisicbes de miudezas, preparos diversos, cortes, embutimentos, recomposigies, testes,
estudos de solo, tecnologias de execucio e outros elementos auxiliares previstos nas especificagdes,
lixamentos, andaimes, cantoneiras, sistema de transporte, hordrios especiais de trabalho, critérios de
descontos de vaos e outros itens similares sio considerados como elementos constituintes da
composicéo de custos a serem propostos pelas CONCORRENTES.

6.12. O pagamento dos servi¢os sera efetuado através de medigdes mensais durante o
prazo de vigéncia do contrato

6.13. O pagamento da Ultima medigio estara condicionada & conclusao total da obra,
sanadas todas as pendéncias e conforme o Recebimento Definitivo (Clausula Décima Sétima)
atestado por Comissao designada para esse fim.

6.14. O pagamento sera efetuado pela Contratante, em moeda corrente nacional, mediante
Ordem Bancaria, em parcelas mensais, de acordo com o Cronograma Fisico-financeiro, e no valor
correspondente ao somatério dos servigos efetivamente executados, segundo as medicdes efetuadas
pelo Fiscal do Cantrato.

6.15. O pagamento & Contratada serd efetuado em até 30 (trinta) dias contados da
apresentacdo da nota fiscal/fatura correspondente, devidamente atestado pela FISCALIZACAO,
desde que a Contratada apresente os documentos de cobranga de forma a permitir o cumprimento
das exigéncias legais, principalmente no que se refere as retengdes tributarias e previdenciaria e a
comprovagao das obrigaces trabalhistas.

6.15.1. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que
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impega a liquidagao da despesa, o pagamento ficard sobrestado até que a Contratada
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-
se-4 apds a comprovacio da regularizagdo da situagfo, ndo acarretando qualquer
dnus para a Contratante.

6.16. As Notas Fiscais/Faturas apresentadas em desacordo com o estabelecido neste
Contrato, na nota de empenho, no Contrato ou com qualquer circunstancia que desaconselhe o
pagamento sera devolvida a adjudicataria e nesse caso o prazo previsto no subitem 6.15 serd
interrompido.

6.16.1. A contagem do prazo previsio para pagamento (30 dias) sera reiniciada a partir
da respectiva regularizagdo, desconsiderado o prazo anteriormente decorrido durante
a analise das Notas Fiscais/Faturas consideradas irregulares.

6.17. A Nota Fiscal/Fatura devera ser emitida em nome do Fundo Estadual de Seguranga
dos Magistrados (FUNSEG) , sob o CNP.J N°, 16.368.546/0001-30.

6.18. A Contratada emitird a nota fiscal/fatura, obrigatoriamente com o nimero de inscrigao
no GNPJ apresentado nos documentos de habilitagdo e de proposta de precos e no proprio
instrumento de contrato, ndo se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outro CNPJ, mesmo
aqueles de filiais ou da matriz.

6.18.1. Quando da emissdo da nota fiscal ou fatura, a contratada devera destacar o
valor da retengdo com o titulo de “RETENGCAQO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL’,
conforme previsto na INSTRUGCAO NORMATIVA MPS/SRP N° 971, de 13/11/2009 -
DOU de 17/11/2009, e suas alteragbes.

6.19. A nota fiscalffatura emitida pela CONTRATADA em inteira conformidade com as

exigéncias legais, especialmente as de natureza fiscal, acrescida das seguintes informagées:
6.19.1. Indicagéo do numero e do objeto do CONTRATOQ;
6.19.2. ndicagédo da medicdo a que se refere o faturamento;
6.19.3. Matricula CEl da obra;
6.19.4. Destaque, conforme regulagéo especifica, das retengbes incidentes sobre o
faturamento, {ISS, INSS, IRRF e outros), se houver,
6.19.5. Destague de valor relativo a qualquer retengao aplicada pelo TJCE, para
produzir, exclusivamente, efeitos financeiros no ato de pagamento, ndo podendo
alterar o valor total do documento fiscal;
6.19.6. Conta bancaria, conforme indicado pela CONTRATADA na nota fiscal.

6.20. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria.

6.21. A nota fiscal/fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada:

6.21.1. Atestagio de conformidade do servigo executado.

6.21.2. Documento fiscal preenchido em descordo com o item 6.19.

6.21.3. Apresentagao de Certidao Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos
Federais & a Divida Ativa da Uniao;

6.21.4. Indicacéo da medicdo a que se refere o faturamento; Apresentacéo de Certidao
Negativa de Débitos junto aos Governos Estadual e Municipal;

6.21.5. Apresentagio de Certificado de Regularidade do FGTS ~ CRF;

6.21.6. Garantia contratual vigente;

6.21.7. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas.

6.22. Constatada a situagdo de irregularidade do fornecedor contratado, deve-se
providenciar a sua adverténcia, por escrito, no sentido de que, no prazo de cinco (5) dias Uteis, o /
fornecedor regularize sua situagéo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. W
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6.23. O prazo do inciso anterior podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério
da Administrag&o.

6.24. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a
Administracdo devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal
guanto a inadimpléncia do fornecedeor, bem como quanto & existéncia de pagamento a ser efetuado
pela Administragdo, para que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o
recebimento de seus créditos.

6.25. Persistindo a irregularidade, a Administragéo devera adotar as medidas necessarias a
rescisdo dos contratos em execugdo, nos autos dos processos correspondentes administrativos
correspondentes, assegurada a Contratada a ampla defesa.

6.26. Havendo a efetiva prestacéo de servigos ou o fornecimento dos bens, os pagamentos
serao realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo contratual, caso o fornecedor ndo
regularize sua situagao.

6.27. Somente por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro interesse publico
de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade do érgéo ou
entidade Contratante, ndo sera rescindido o contrato em execugao com empresa ou profissional
inadimplente em sua regularidade fiscal e trabalhista.

6.28. A critério da CONTRATANTE podera ser utilizado o valor contratualmente devido para
cobrir dividas de responsabilidade da Contratada para com ela, relativas a multas que lhe tenham
sido aplicadas em decorréncia da irregular execugao contratual.

6.29. O valor a ser pago em cada parcela mensal sera limitado aquele previamente
estipulado no Cronograma Fisico-financeiro para a fase, podendo, a critério da Administragéo, ser
ultrapassado o valor previsto no caso de haver disponibilidade financeira.

6.30. O CONTRATANTE podera sustar o pagamento de qualquer fatura apresentada pela
CONTRATADA, no todo ou em parte, nos seguintes casos:

6.30.1. Execucéo defeituosa dos servigos;

6.30.2. Descumprimento de cbriga¢ao relacionada com os servicos contratados;
6.30.3. Débito da CONTRATADA para com a CONTRATANTE, quer proveniente da
execugdo do Contrato decorrente desta licitagdo, quer de obrigagbes de outros
Contratos;

6.30.4. Nao cumprimento de obrigagdo contratual, hipétese em que o pagamento
ficara retido até que a CONTRATADA atenda a cldusula infringida;

6.30.5. Obrigagbes da CONTRATADA com terceiros que, eventualmente, possam
prejudicar o CONTRATANTE;

6.30.6. Paralisagéo dos servigos por culpa da CONTRATADA.

6.31. Quando do pagamento, sera efetuada a retengéio tributaria prevista na legislagdo
aplicavel.

6.31.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional nac sofrera a
retengéo tributaria quanto aos impostos e contribuigdes abrangidos por aquele regime.
No entanto, o pagamento ficara condicionado & apresentagdo de comprovacdo, por
meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto
na referida Lei Complementar.

6.31.2. O CONTRATANTE far4 a retengéo, com repasse ao 6rgdo arrecadador, de
qualquer fributo ou contribuicdo determinada por legislagio especifica, sendo que a
CONTRATANTE se reserva o direito de efetud-la ou ndo nos casos em que for
facultativo.

6.32. Nos casos de eveniuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha
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concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensagao financeira
devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada
mediante a aplicacdo da seguinte féormula:

EM =1 x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratérios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensagao financeira = 0,00016438, assim apurado:
_ i _6/100 _
=365 1“—365 1=0,00016438

no qual / = taxa percentual anual no valor de 6%

7.1. No ato da assinatura do contrato, a CONTRATADA devera prestar ao CONTRATANTE,
a titulo de garantia, a quantia equivalente a 5% (cinco por cento) do valor global do contrato, cabendo-
lhe optar dentre as modalidades previstas no art. 56, § 1°, da Lei N° 8.666/93. A garantia sera
devolvida a CONTRATADA somente ap6s o cumprimento integral das obrigagbes assumidas,
inclusive recolhimento de multas e satisfagao de prejuizos causados ao CONTRATANTE.

7.2. A garantia apresentada deverd ter prazo de validade que abranja todo o prazo de
execucdo dos servigos, acrescido dos prazos para recebimento provisério, definitivo, conforme
definidos no item 3.1. e devidamente acrescida de 90 (hoventa) dias.

7.3. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

7.3.1. Prejuizos advindos do n&o cumprimento do objeto do contrato;

7.3.2. Prejuizos diretos causados aoc TJCE decorrentes de culpa ou dolo durante a
execugio do centrato;

7.3.3 Multas moratdrias e punitivas aplicadas pelo TICE &8 CONTRATADA; e

7.3.4. ObrigacOes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas
pela CONTRATADA, quando couber.

7.4. A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item anterior, observada a legislac&o que rege a matéria.

7.5. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da CONTRATANTE, em conta
especifica, a ser indicada, com corregdo monetaria.

7.6. Caso a opcgéo seja por utilizar titulos da divida pablica, estes devem ter sido emitidos
sch a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdc e de custédia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme
definido pelo Ministério da Fazenda.

7.7. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar expressa
renincia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

7.8. A garantia, inclusive na modalidade seguro-garantia, poderd ser utilizada para
ressarcimento do CONTRATANTE e para pagamento dos valores das multas moratérias, multas
punitivas e indenizagbes devidas pela CONTRATADA.

7.9. Na hipdtese de alteragédo do valor do contraio, ou prorrogagéc do prazo de vigéncia, a
CONTRATADA devera apresentar prorrogacéo do prazo de validade da garantia no prazo de até 48
(quarenta e oito) horas, contado da solicitagdo do CONTRATANTE, a partir do qual se observara o
disposto nos itens 7.10.1 e 7.10.2, seguindo os mesmos pardmetros utilizados quando da
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contratacao.

7.10. Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento de
multas, ela deve ser complementada no prazo de até 48 {(quarenta e oito} horas, contado da
solicitagdo do CONTRATANTE, a partir do qual se observara o disposto abaixo:

7.10.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a
aplicagéo de multa de 0,2% (dois décimos por cento} do valor do contrato, por dia de
atraso, até o0 maximo de 5% (cinco por cento).

7.10.2. O atraso superior a 30 dias acarretard a rescisdo unilateral do contrato, sem
prejuizo da multa prevista no item anterior.

7.11. A Sera considerada extinta a garantia:

7.11.1. Com a devolugéo da apdlice, carta fianga ou autorizacao para o levantamento
de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de
declaragio da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada
cumpriu todas as clausulas do contrato;

7.11.2. no prazo de 90 {noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato, caso o

TJCE néo comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera ampliado, nos
termos da comunicagao.

8.1. Face ao prazo de duragao dos servigos, 0s pregos seréo fixos e irreajustaveis.

8.2. Somente ocorrerd reajuste para as parcelas gue ultrapassem ¢ periodo de um ano da
data fixada para apresentagac da proposta e caso o adimplemento da obrigagdo das parcelas a
realizar nao estejam atrasadas por culpa da CONTRATADA, conforme cronograma fisico aprovado
pela FISCALIZAGAOQ.

8.3. Os precos contratuais poderao ser reajustados de acordo com o item anterior utilizando
a variagdo do indice Nacional de Custo da Construgiio — INCC, coluna 35 (do més correspondente
a data fixada para entrega da proposta), calculado pela Fundagéo Getllio Vargas - FGV, e publicado
na segao de indices Econdmicos da Revista "Conjuntura Econdmica", pela férmula a seguir

I d —]
relacionada. P (f Ia) onde:

o

R = Valor do reajuste procurado;

V = Valor contratual dos servigos a serem reajustados;

l» = Indice inicial - refere-se ao indice de custos do més correspondente a data fixada para
entrega da proposta;

f = Indice relativo ao 12° més apos a data da apresentacao da proposta.

0BS: O FATOR [{/ - k) / Io] deve ser truncado na quarta casa decimal, ou seja, desprezar
totalmente da quinta casa decimal em diante.

8.4. Ocorrendo atraso atribuivel 4 Contratada, antecipagéo ou prorrogagéo na execucao da
obra, o reajuste obedecers as seguintes condigdes:

8.4.1. No caso de atraso:
8.4.1.1 Se os indices aumentarem, prevalecerdo aqueles vigentes nas datas
previstas para a realizagéo da parcela da obra;
8.4.1.2. Se os indices diminuirem, no caso de antecipagdo, prevalecerdo os
indices vigentes nas datas em que a parcela da obra foi efetivamente executada.
8.4.2. No caso de prorrogacéo regular, caso em que o cronograma de execucao fisica
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devera ser reformulado e aprovado, prevalecerao os indices vigentes nas novas datas
previstas para a execugao da obra.

8.5. A concessdo do reajuste de acordo com o item 8.4.1 ndo eximira a contratada das
sangdes contratuais cabiveis.

8.6. A posterior recuperagao do atraso ndo ensejard a atualizacéo dos indices no periodo
em gue ocorrer a mora.

8.7. Eventuais alteragtes contratuais reger-se-ao pela disciplina do art. 65 da Lei n° 8.666,
de 1993.

8.8. O servigo adicionado ao contratc ou que sofra alteragdo em seu quantitativo ou preco
devera apresentar prego unitario inferior ao prego de referéncia da Administragao Publica divulgado
por ocasido da licitagdo, mantida a proporcionalidade entre o prego global contratado e o preco de
referéncia, respeitados os limites do previstos no § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993.

8.9. A CONTRATADA ficara obrigada a aceitar, nas mesmas condigbes contratuais, os
acréscimos ou supressbes que se fizerem necessarios até 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial do Contrato.

8.9.1. Qualquer alteragdo do prego global da obra, excetuado o reajustamento,
somente sera efetivada por aditive contratual, devidamente autorizado pela
Administragao.

8.9.2. A formacgé&o do prego dos aditivos contratuais contara com orcamento especifico
detalhado em planilhas, mantendo-se, em qualquer aditive contratual, a
proporcionalidade da diferenga entre o valor global estimado pela Administragdo nos
termos deste artigo e o valor global contratado, mantidos os limites previstos no art. 65,
§ 19, da Lei n® 8.666/93.

8.10. Na hipdtese de ocorréncia do previsto no art. 85, inciso i, alinea “d”, da Lei N°
8.666/93, a CONTRATADA devera, primeiramente, observar os prazos de execugdo que foram
pactuados, enquanto for apreciado o pedido de reestabelecimento de equilibrio econémico-financeiro,
sob pena de incorrer em inadimpléncia, com a consequente aplicagdo das penalidades legais e as
previstas neste Contrato.

9.1. No curso da execugdo dos servicos, e quando de sua conclusdo, reserva-se o
CONTRATANTE, por meio do DENGARQ, o direito de fiscalizar o fiel cumprimento das
especificagbes exigidas, a fim de assegurar o seu recebimento ou manifestar sua recusa.

9.2. A FISCALIZACAO representard o CONTRATANTE e tera as atribuiges delegadas em
ato especifico e serd composta por engenheiros com autoridade para exercer, em seu nome, toda e
qualquer agdo de orientagdo geral, controle e fiscalizagao das obras/servigos de construcio.

9.3. A FISCALIZACAO serd exercida no interesse exclusivo do CONTRATANTE, néo
suprimindo a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualguer
irregularidade, n&o implicando corresponsabilidade objetiva ou subjetiva do CONTRATANTE. )

9.4. As decisOes e (ou} providéncias que ultrapassarem a competéncia da FISCALIZACAO
do contrato deverao ser levadas, por escrito, ao conhecimento do Secretario de Administracéo, em
tempo habil, para a adogéo das medidas convenientes e necessarias a cada caso;

9.5. A FISCALIZACAQ sera exercida pelo DENGARQ, através de Engenheiro ou Comissao,
devidamente designado para esse fim, o qual exercera o controle e a fiscalizagdo da execucgio da
obra em suas diversas fases, e decidira sobre davidas surgidas no decorrer da construgdo devendo:

9.5.1. Promover as avaliagdes dos servigos executados.
9.5.2. Atestar os documentos referentes a conclusdo de cada etapa, nos termo
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Contratados, para efeito de paga_m'ento.

9.6. A presenga da FISCALIZACAC na cobra ndc diminuira a responsabilidade da
CONTRATADA quanto & perfeita execucéo do trabalho.

9.7. As anotagdes necessarias e a discriminagéo de todos os eventos ccorridos na obra
serdo obrigatoriamente registradas no livro Diario de Obra, dentre elas:

9.7.1. As condicbes meteorolbgicas durante todos os dias de execugao dos servigos;
9.7.2. Os dias de chegada de cargas e insumos;

9.7.3. Namero de operarios em atividade com discriminagao de suas fungbes;

9.7 .4. Equipamentos utilizados;

8.7.5. As modificagbes efetuadas no decorrer da obra;

9.7.6. As consultas a FISCALIZAGAOQ;

9.7.7. As datas de inicio e de conclusdo de etapas, de acordo com o Cronograma
Fisico-Financeiro aprovado;

9.7.8 Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

9.7.9. As respostas as interpelagdes da FISCALIZACAQC;

9.7.10. Medicoes das etapas de obras e respectivos valores a serem faturados;
9.7.11. Falta de materiais;

9.7.12. Quaisquer outros fatos que devam ser objeto de registro.

9.8. Comunicar oficialmente a CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no cumprimento
do contrato.

9.9. Autorizar a execuc¢éo de servigos durante os fins de semana e/ou feriados, uma vez que
solicitados em tempo e puderem ser realizados sem a presenga da FISCALIZACAO.

9.9.1. Restringir a realizagcdo de atividades que julgar necessitarem de seu
acompanhamento tendo sua execucfo restrita aos horarios compreendidos entre 8h e
18h de dias Uteis.

9.10. Agir e decidir em nome do CONTRATANTE, inclusive, para rejeitar os servigos
executados em desacordo com os projetos, especificagfes técnicas ou com imperfeigio, levando-se
em consideracao também as Normas Técnicas da ABNT e outras aplicaveis.

9.11. Certificar as Notas Fiscais correspondentes apds constatar o fiel cumprimento dos
servigos executados, medidos e aceitos.

9.12. Transmitir suas ordens e instrugbes por escrito, salvo em situagbes de urgéncia ou
emergéncia, sendo reservado & CONTRATADA o direito de solicitar da FISCALIZACAO, por escrito,
a posterior confirmagao de ordens ou instrugbes verbais recebidas. )

8.13. Para quaisquer servigos mal executados, a FISCALIZACAO reservar-se-a o direito de
determinar sua modificacdo, o seu reparo ou a substituigdo da forma de execugdo, com os materiais
que entenderem mais adequados, sem que tal fato acarrete em solicitagdo de ressarcimento
financeiro por parte da CONTRATADA, nem extensao do prazo para conclusao da obra.

9.14. Solicitar que a CONTRATADA, através de comunicagéo oficial, afaste o empregado ou
subcontratado que n&o esteja cumprindo fielmente o Gontrato.

8.15. A FISCALIZACAO n&o aceitard a transferéncia de qualquer responsabilidade da
CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou subempreiteiros, ainda que
referentes a servigos subcontratados.

8.16. Solicitar através da Central de Contratos a aplicacio, nos termos contratuais, de
multa(s) & CONTRATADA dando-lhe ciéncia do ato, por escrito, bem como comunicar ao Orgao
Financeiro do CONTRATANTE para que proceda a deducdo da multa de qualquer crédito da
CONTRATADA.

9.16.1. Instruir o(s) recurso(s) da CONTRATADA no tocante ac pedido de

CT N° G6/2017 r& 1%

~—



ESTADO DO CEARA
PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA

cancelamento de multa(s), quando a CONTRATADA discordar do CONTRATANTE.
9.17. No exercicio de suas atribui¢des fica assegurado a FISCALIZAGAQ, sem restrigdes de
qualguer natureza, o direito de acessc ao local de execugéo dos servicos, bem como a todos os
elementos de informagdes relacionados com as obras/servigos, pela mesma julgados necessarios.

10.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagbes assumidas pela Contratada, de acordo
com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta.

10.2. Expedir a Ordem de Servigo.

10.3. Prestar as informagbes e o0s esclarecimentos pertinentes as normas internas do
CONTRATANTE quanto ao uso de suas instalagbes, caso venham a ser solicitados pelos
empregados da CONTRATADA. .

10.4. Esclarecer eventuais duvidas sobre detalhes dos servigos a serem executados e
possiveis interferéncias que porventura ndo tenham sido suficientemente esclarecidas ou previstas.

10.5. Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA as suas dependéncias, sempre
que necessario a execugdo dos servi¢os, nos horarios previamente acordados.

10.6. Solicitar o reparo, a corregéo, a remogdo, a substituigdo, a alteragéo e/ou refazimento
dos servigos nédo aprovados pela FISCALIZACAO.

10.7. Notificar, por escrito, a CONTRATADA a ocorréncia de quaisquer imperfeigdes no
curso da execugao dos servigos, fixando prazo para a sua corregéo.

10.8. Comunicar oficialmente 8 CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no cumprimento
do Contrato.

10.9. Acompanhar e fiscalizar a execucdo do Contrato por um ou mais representante(s)
especialmente designado(s), nos termos do art. 67 da Lei n.° 8.666/93.

10.10. Efetuar os pagamentos devidos pela execugéo do objeto, desde que cumpridas todas
as formalidades e exigéncias do Contrato.

10.11. Fornecer as plantas, desenhos e projetos necessarios a perfeita compreensao dos
servicos e especificagdes téenicas a eles relacionadas.

10.12. Aplicar as penalidades previstas em lei e na Clausula Décima Nona deste contrato.

10.13. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentagidc como condigéo
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, guando for o caso:

10.13.1. Prova de regularidade trabathista e com as Fazendas Federal (Certidao
Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido
— RFB/PGFN), Estadual e Municipal do domicilio ou sede da empresa, vélidas, ou
outra equivalente, na forma da lei.

10.13.2. Certidao de Regularidade junto ao INSS de toda a obra (relativo ao CEIl da
obra).

10.13.3. Certidao de Regularidade do FGTS.

10.13.4. Certidao de Regularidade junto ao Municipio onde a obra foi executada.
10.13.5. AS BUILT (caso tenha ocorrido alteragio de projeto).

10.13.6. Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (se for o caso).

10.13.7. Habite-se (se for o caso).

10.13.8. Baixa da ART da execucdo dos servigos.

10.13.9. Toda a documentagéo dos materiais e equipamentos aplicados na obra. %

10.13.10. Termo de Garantia, assinado por quem de direito, onde constard a garantia
de todos os materiais fornecidos e dos servigos executados, e a obrigacao reparagao
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dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servico, 05 (cinco) anos, tendo
em vista o direito asseqgurado a8 CONTRATANTE no art. 69 da Lei n® 8.666/93 e no
art. 12 da Lei n® 8.078/90 (Cddigo de Defesa do Consumidor), o prazo seré contado a
partira da data de recebimento definitivo.

11.1. Executar os servigos objeto deste Contratc, em conformidade com o respectivo
planejamento, normas € especificagdes técnicas e, ainda com as instrugdes emitidas pelo
CONTRATANTE.

11.2. Manter-se durante toda a execugio contratual em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condices de habilitagdo e qualificagio exigidas na licitagéo.

11.3. Aceitar, nas mesmas condicdes contratuais, os percentuais de acréscimos ou
supressdes limitados ao estabelecido no §1° do art. 65 da Lei Federal no 8.666/1993, tomando-se por
base o valor contratual.

11.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a
terceiros, decorrentes da sua culpa ou dolo, quando da execugéo do objeto, nao podendo ser arguido
para efeito de exclusdo ou reducéo de sua responsabilidade o fato do CONTRATANTE proceder a
fiscalizagao ou acompanhar a execugéo do contrato.

11.5. Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venham a incidir
sobre a execugdo contratual, inclusive as obrigacfes relativas a saldrios, previdéncia social,
impostos, encargos sociais e outras providencias, respondendo obrigatoriamente pelo fiel
cumprimento das leis trabalhistas e especifica de acidentes do trabalho e legislagdo correlata,
aplicaveis ao pessoal empregado para execugao do contrato.

11.6. E de responsabilidade da CONTRATADA o cumprimento das prescrigbes referentes
as Leis Trabalhistas, Previdéncia Social e Seguro de Acidentes do Trabalho bem como assumir todos
os 6nus, encargos sociais, trabalhistas, fiscais e previdenciarios concernentes a execugéo de seus
servicos cuja inadimpléncia nao transfere responsabilidade & CONTRATANTE.

11.7. Prestar imediatamente as informacdes e o0s esclarecimentos que venham a ser
solicitados pelo CONTRATANTE, salvo quando implicarem em indagaces de carater técnico,
hiptese em que serao respondidas no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas.

11.8. Equipe Técnica: a CONTRATADA devera manter como profissional responsavel pela
execugdo dos servicos, no minimo um engenheiro civil @ um mestre de obras devidamente
gualificados, conforme o item 14.3.2.

11.9. As despesas com alimentacédo, vigilAncia e transporte de pessoal serdo de
responsabilidade exclusiva da CONTRATADA.

11.10. Admitir e dirigir, sob sua inteira responsabilidads, o pessoal adequado e capacitado
de que necessitar, em todos 0s niveis de trabalho, para a execugio dos servigos, correndo por sua
conta exclusiva todos os encargos e obrigagbes de ordem trabalhista, previdenciaria e civil,
apresentando, ainda, a CONTRATANTE, quando solicitado, a relagéo atualizada desse pessoal.

11.11. A CONTRATADA sera representada na cbra pelo “Engenheirc Responsavel Técnico”
indicado na proposta, o qual dirigira os trabalhos e a representara legalmente, com amplos poderes
para decidir, em seu nome, nos assuntos relativos aos servigos contratados.

11.11.1. Submeter, em tempo habil, em caso de justificada necessidade de
substituicdo o profissional indicado para execucado dos servigos, 0 nome e o0s
documentos demonstrativos da respectiva capacitagcio técnica de seu substituto a .
aprovagéo do gestor do contrato e ratificagio pelo seu superior. A documentagao do
profissional sera analisada de acordo com os critérios definidos no Edital de
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Licitagdo. O profissional substituto devera ter, obrigatoriamente, qualificagéo técnica,
no minimo, igual a do substituido;

11.12. Substituir, por exigéncia da FISCALIZAGAQ no prazo fixado, qualquer profissional
participante da obra desde que seja constatada a sua desqualificagido para a execugdo de suas
tarefas ou que apresente habitos nocivos e prejudiciais aos usuarios da 4rea destinada a construgio.

11.13. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da
Contratarde;

11.14. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,
alertando-os a nao executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada
relatar a Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungéo;

11.15. Relatar a Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da
execucéo do empreendimento;

11.16. Nao permitir a utilizagéo de qualquer trabaiho de menor de dezesseis anos, exceto na
condicio de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagéo do trabalho do
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

11.17. Cumprir rigorosamente as NORMAS DE ENGENHARIA DE SEGURANCA E
MEDICINA DO TRABALHO, emanadas da legislagho pertinente, fornecendo aos empregados
prestadores dos servigos contratados os EQUIPAMENTOS DE PROTEGAOQ INDIVIDUAL (EPY).

11.17.1. Caso a CONTRATADA seja obrigada, pela legislagdo pertinente, a
apresentar um cronograma com descrigdo da implantagao das medidas preventivas
(definidas no Programa de Condigdes e Meio Ambiente de Trabaiho na Industria da
Construgdo — PCMAT; no Programa de Controle Médico de Satide Ocupacional —
PCMSO; e no Programa de Prevencado de Riscos Ambientais - PPRA) e seus
respectivos responsaveis, deve fazé-lo antes da 12 medicao, sob pena de retardar o
processo de pagamento.

11.18. Encaminhar a faiura e a nota fiscal com a cépia da quitacdo das seguintes
obrigagbes patronais referentes ao més anterior & realizagdo dos servigos/etapa da obra:

11.18.1. Recolhimento das contribuigdes devidas ao INSS {parte do empregador e
parte do empregado), relativas aos empregados envolvidos na execucao do objeto
deste instrumento;

11.18.2. Recolhimento do FGTS, relativo aos empregados referidos no subitem
anterior,;

11.18.3. Comprovante de recolhimento do PIS e ISS, quando for o caso, dentro de 20
(vinte) dias a partir do recolhimento destes encargos;

11.18.4. Folha de pagamento relativa acs empregados utilizados nos servigos
contratados;

11.18.5. Atestacao de conformidade do servigo executado;

11.18.6. Apresentagao da Certiddo Negativa de Débito da Previdéncia Social — CND;
11.18.7. Apresentacio de Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos
Federais e a Divida Ativa da Uniao;

11.18.8. Apresentacéo de Certidao Negativa de Débitos junto aos Governos Estadual
e Municipal;

11.18.9.Apresentacdo de Certificado de Regularidade do FGTS — CRF;

11.18.10. Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas.

11.19. Ao final da execugdo do contrato para o recebimento definitivo, devera ainda,
fornecer a seguinte documentagio relativa a obra:

11.19.1. Prova de regularidade trabalhista e com as Fazendas Federal (Certida
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Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e & Divida Ativa da
Unido — RFB/PGFN), Estadual e Municipal do domicilio ou sede da empresa, validas,
ou outra equivalente, na forma da lei;

11.19.2. Certidac de Regularidade junto ao INSS de toda a obrg;

11.19.3. Certidac de Regularidade do FGTS;

11.19.4. Certiddo de Regularidade junto ac Municipio onde a obra foi executada;
11.19.5. AS BUILT (caso tenha ocorrido alteragao de projeto);

11.19.6. Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (se for o caso);

11.19.7. Habite-se (se for o casa}.

11.19.8. Baixa da ART da execucéo dos servigos.

11.19.9. Termo de Garantia, assinado por quem de direito, onde constara a garantia
de todos os materiais fornecidos e dos servigos executados, e a obrigagao reparacéo
dos vicios verificados dentro do. prazo de garantia do servigo, 05 {(cinco) anos, tendo
em vista o direito assegurado a CONTRATANTE no art. 69 da Lei n® 8.666/93 € no
art. 12 da Lei n® 8.078/90 (Cédigo de Defesa do Consumidor), ¢ prazo sera contado a
partira da data de recebimento definitivo.

11.20. As relagbes entre a CONTRATADA e o CONTRATANTE serdc mantidas por
intermédio da FISCALIZAGAO.

11.20.1. A CONTRATADA devera abrir diario de obra para acompanhamentc dos
servigos, assinado pelo engenheiro responsavel. Todo e qualquer acontecimento
devera ser anotado nesse livro em 3 (trés) vias.

11.21. Providenciar antes do inicio dos servigos, objeto deste Contrato, as licengas, as
aprovacbes e os registros especificos, juntc as reparticbes competentes, necessarios para a
execucéo dos servigos contratados, em particular a ART junto ao CREA competente.

11.22. Arcar com todas as responsabilidades e custos para liberagbes necessarias junto ao
CREA, as concessionarias locais, bem como arcar com o pagamento de todas as despesas que se
fizerem necessarias 4 completa execugio dos servigos, dentre eles, o0 pagamento de impostos, taxas
e outras obrigagoes financeiras que vierem a incidir sobre a execugao da obra ou servicos.

11.22.1. A CONTRATADA devera providenciar a matricula da obra no INSS, nos
termos da legislacdo em vigor e apresentar a matricula correspondente antes da
apresentacgéo da primeira fatura, perante a CONTRATANTE, sob pena de retardar o
processo de pagamento.

11.22.2. Antes do inicio material das obras, a CONTRATADA devera apresentar o
Alvara de Construgao (ou declaragiao do Municipio de sua néo exigéncia), evitando
o retardamento do inicio das obras e consequente aplicacdo das sangdes previstas
na Clausula Décima Nona.

11.22.3. Apds o recebimento de Ordem de Servigo, autorizando a mobilizagdo de
pessoal técnico no prazo méximo de 5 (cinco) dias Uteis, providenciar a Anotacio de
Responsabilidade Técnica - ART desses profissionais no CREA da regido onde os
servigos serao executados, entregando uma via de cada anotag&o a FISCALIZACAO
da CONTRATANTE e outra via aos profissionais mobilizados. Esses comprovantes
séo indispensaveis para o inicio dos servigos por parte desses profissionais.

11.23. Executar, as suas custas, os refazimentos dos servigos executados em desacordo
com este Contrato.

11.23.1. Substituir, quando rejeitados, os equipamentos, componentes e servicos,
dentro do prazo estabelecido pela FISCALIZACAQ.

11.24. Fornecer, a qualquer momento, todas as informagdes de interesse para a execugao,
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dos servicos que a CONTRATANTE julgar necessérias conhecer ou analisar.

11.25. Facilitar o pleno exercicio das fungoes da FISCALIZAGAQ. O nao atendimento das
solicitagbes feitas pela FISCALIZAGAO serd considerado motivo para aplicagio das sangdes
contratuais. O exercicio das fungdes da FISCALIZAGAQ nido desobriga a CONTRATADA das suas
responsabilidades, de acordo com as disposiges deste Contrato.

11.26. Responsabilizar-se durante a execugéo dos servicos contratados por qualquer dano
que ocasionar, direta ou indiretamente, a bens da CONTRATANTE ou sob sua responsabilidade ou
ainda de terceiros.

11.26.1. Constatado dano a bens da CONTRATANTE ou sob a sua responsabilidade
ou ainda a bens de terceiros, a CONTRATADA, de pronto, 0s reparara ou, se assim
nao proceder, a CONTRATANTE langara méo dos créditos daquela para ressarcir os
prejuizos de quem de direito.

11.26.2. A CONTRATADA sera responsavel pela existéncia de toda e qualquer
irregularidade ou simples defeito de execugio, comprometendo-se a remové-lo,
desde que provenham da mé& execugdo do servigo, sem Onus para o
CONTRATANTE.

11.26.3. Também sera responsavel por danos causados por maquinas,
equipamentos ou pessoal sob sua responsabilidade ou prestadores de servicos a
edificaces existentes, instalagdes, pavimentos, passeios ou jardins pertencentes ao
CONTRATANTE. Constatado o dano, este devera ser prontamente reparado pela
CONTRATADA, sem énus para 0 CONTRATANTE, de modo a restaurar a sua forma
e condigées originais.

11.26.4. Todas as questdes, reclamacgdes, demandas judiciais, agdes por perdas ou
danos e indenizagdes oriundas de danos causados pela CONTRATADA serdao de
sua inteira responsabilidade, ndo cabendo responsabilidade solidéria por parte do
CONTRATANTE.

11.26.5. Nac podera a CONTRATADA transferir qualquer responsabilidade para
outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou subempreiteiros, ainda que
referentes a servigos subcontratados.

11.27. A CONTRATADA deverd comunicar aoc CONTRATANTE, por meio da Diretoria do
DENGARQ, sempre que houver necessidades de adequacgdes de projeto, por imposigédo técnica ou
impedimento fisico, bem como nos casos em que se verificarem dividas ou eventuais omissdes de
detalhes construtivos.

11.27.1. Toda e qualquer dimens&o fornecida no projeto, especificagbes e orgamento
devera ser conferida “in loco” pela CONTRATADA.

11.27.2. No caso de divergéncia de informagdes entre os desenhos fornecidos e as
especificagbes, resalvado o disposto na Clausula Décima Nona, prevaleceri
primeiramente o contido nas especificagdes, seguido dos desenhos e, por dltimo, da
planilha orgamentaria, sempre consultada previamente a FISCALIZACAO.

11.27.3. Os casos ndo abordados serdo definidos pela FISCALIZACAQ, de maneira a
manter o padrio de qualidade previsto para os servigos em questao.

11.27.4. Se, para facilitar seus trabalhos, a CONTRATADA necessitar elaborar
desenhos de execugio, devera fazé_-lo as suas expensas exclusivas, submetendo-os
a aprovacgao prévia da FISCALIZACAOQ.

11.28. A conferéncia por parte da CONTRATADA deverd ser feita também no tocante a
duplicidade de dados, em que haja diferenca entre as especificagées, o projeto e o orgamento, ou
entre quaisquer dos documentos citados, caso que deverd ser levado ao conhecimento d
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CONTRATANTE antes da apresentacao da proposta de execugio de servigo, para que este possa
dirimir a ddvida a tempo, nao cabendo, identicamente ao item anterior, reclamacao a qualquer titulo
nem sob qualquer alegagao, apos a assinatura do respectivo contrato.

11.29. Sera de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA a quantificagao dos materiais
@ servicos para a execucao da obra, que assumira sua execugao integral e completa, independente
do que for indicado na proposta e da estimativa do roteiro de servicos.

11.30. A execucdo dos servigos, bem como as materiais a serem empregados deverdo ser
novos e comprovadamente de primeira qualidade, devera atender ao exigido neste Contrato, no
conteldo da planilha de orgcamento, no Projeto elaborado, &, nos casos omissos, nas Normas e
especificagdes da ABNT e dos fabricantes dos materiais.

11.31. Evitar situagfes que gerem inquietacao ou agitagcao na execugao dos servigos, em
especial as pertinentes a atraso de pagamento do seu pessoal ou subcontratados.

11.32. Manter, durante a vigéncia do Contrato, as mesmas condigbes que propiciaram a sua
habilitagado e classificagdc no processo licitatorio, em especial a equipe de técnicos, indicados para
fins de capacitacdo técnica-profissional, admitindo-se, excepcionalmente, a substituigho por
profissionais conforme item 11.11.1.

11.33. Se for necessaria a prorrogagao do Contrato, a CONTRATADA ficard obrigada a
providenciar a renovagdo do prazo de validade da "Garantia Contratual” (Clausula Décima
Sétima), nos termos e condigdes originalmente aprovados pela CONTRATANTE.

11.34. A CONTRATADA cuidara para que as obras a serem executadas acarretem a menor
perturbagao possivel as vias de acesso e a todo e qualquer bem publico ou privado do entorno em
questao.

11.35. Quando houver necessidade de movimentar ou meodificar outros equipamentos e
elementos existentes, a fim de facilitar a execugéo de seus servicos, a CONTRATADA devera
solicitar previamente a FISCALIZAGAO autorizagao para tais deslocamentos e modificagdes.

11.36. Todo o transporte vertical e horizontal de materiais e equipamentos ficara a cargo da
CONTRATADA.

11.37. A CONTRATADA devera executar os servigos previsto neste documento nos horérios
compreendidos entre 8h e 18h de dias Uteis. Caso os servicos dessa natureza ocorram fora do
horério especificado, a CONTRATADA devera solicitar autorizacdo da FISCALIZACAQ que avaliara a
possibilidade de realizacdo desses servigos.

11.37.1. Quando a CONTRATADA pretender executar servigos durante os fins de
semana e/ou feriados, a relacdo dos servigos a serem executados nesse periodo
deve ser enviada & FISCALIZACAO com uma antecedéncia minima de 24 horas,
para que seja avaliada a necessidade de acompanhamento da FISCALIZAGAD.

11.38. A CONTRATADA devera manter na obra, copia da planta necesséria a compreenséo
do projeto e afixa-la em local visivel.

11.39. Os projetos e especificacbes técnicas fornecidos pelo CONTRATANTE, as planilhas
de precos da CONCORRENTE vencedora, os critérios de medigdo, o Cronograma Fisico-Financeiro
com respectivos detalhes e complementos sdo parte integrante deste Contrato indepente de
transcrigao.

11.40. Para a perfeita execugdo e completo acabamento das obras e servigos, a
CONTRATADA se obriga, sob as responsabilidades legais vigentes, a prestar toda assisténcia
técnica e administrativa necessarias para imprimir andamento conveniente aos trabalhos.

11.41. O Cronograma Fisico-Financeiro devera ser ajustado ao efetivo inicio da obra,
quando da emisséo da Ordem de Servicos (0S), assim como atualiza-lo mensalmente, conforme o

andamenta dos servigos. .
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11.42. A CONTRATADA devera apresentar em até 5 (cinco) dias Uteis, apds a emisséo da
Ordem de Servigos (OS), uma representacéo grafica do desenvolvimento das etapas de servigos que
deverao ser executadas ao longo do tempo de duragéo da obra, demonstrando em cada periodo o
percentual fisico a ser executado e o respectivo valor financeiro a ser despendido, usando datas reais
a partir da Ordem de Servigo (OS). Essa proposta de Cronograma Fisico-Financeiro deve ser
submetida a aprovagéo da FISCALIZACAQ. O nado cumprimento mensal desse Cronograma serd
notificado pela FISCALIZACAO no diaric de obra, caracterizando o atraso nos servicos que podera
subsidiar a aplicacdo de sangfes previstas neste Contrato.

11.43. A periodicidade podera ser inferior a um més-calendario na primeira e Ultima etapas,
quando o inicio ou término das obras/servigos ocorrer no curso do més.

11.44. O Cronograma Fisico-Financeiro devera representar todo o caminho critico da obra,
05 quais nao poderao ser alterados sem 'motivagdo circunstanciada e sem o correspondente
aditamento do Contrato, independente da néo alteragéo do prazo final.

11.45. O cronograma deverd identificar, previamente, as etapas mais relevantes para o
cumprimento dos prazos pactuados, de modo a permitir o acompanhamento da execucgéo parcial do
ohjeto contratado e a aplicagio das sangbes descritas na Clausula Décima Nona.

11.46. O Cronograma Fisico-Financeiro estard também sujeito a ajustes em fungéo de
motivos de interesse do CONTRATANTE, desde que devidamente autuado em processo
contemporaneo a sua ocorréncia (art. 57 da Lei N° 8.666/93).

11.47. Quando a execugéo dos servigos for prevista dentro da quadra invernosa, considerar
tal previséo no cronograma a fim de evitar descontinuidade dos servigos.

11.48. A CONTRATADA deverd manter as entregas relativas a cada etapa da obra
estabelecida no Cronograma Fisico-Financeiro, sujeitando-se as penalidades a titulo de multa,
incidente no percentual ndo realizado de cada etapa da obra, conforme Clausula Décima Nona.

11.49. O Cronograma Fisico-Financeiro devera representar todas as atividades da planilha
orgamentaria, com grau de detalhamento compativel com o planejamento de execugdo da
CONTRATADA.

11.50. Compete a CONTRATADA cumprir fielmente os prazos de término de cada etapa de
acordo com o seu Cronograma Fisico-Financeiro.

11.51. O periodo de avaliagdo dos servigos executados relacionado ao cumprimento do
Cronograma Fisico-Financeiro tomara como base o primeiro e o ultimo dia do més em que o servigo
foi prestado pela CONTRATADA e recebido pela FISCALIZACAQ.

11.52. Considerar que a representagéao grafica do Cronograma Fisico-Financeiro se dara
através de planilha em "Open Project" ou similar, em que as etapas serdo identificadas nas linhas e
0s prazos nas colunas. Na planilha serdo definidos os percentuais entre o valor global da obra para
cada etapa e o valor correspondente ao periodo de execucdo da etapa, compatibilizando com o
cronograma fisico. Identificar os valores mensais a serem pagos, como também os valores
acumulados dos pagamentos ao longo da execugao da obra.

11.53. A CONTRATADA devera manter na obra conjunto completo e atualizado do projeto,
ART(s) e alvara de construgéo.

11.54. Ao final da obra, a CONTRATADA devera entregar & comissio técnica de
recebimento do CONTRATANTE a baixa da ART da execugfo dos servicos, condigao a ser cumprida
até o recebimento definitivo da obra.

11.55. A CONTRATADA devera absocrver, na execugio deste contrato, egressos do sistema
carcerério e de cumpridores de medidas e penas alternativas em percentual n&o inferior a 2% do total
de funciondrios empregados na obra, em obediéncia ao disposto no art. 8°, paragrafo dnico, de
Resolugio n® 114, de 20 de abril de 2010, do Conselho Nacional de Justiga.
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11.56. Sobre os materiais, ferramentas e equipamentos, a CONTRATADA devera:
11.56.1. Manter vigilancia que guarde e controle os materiais, equipamentos e
ferramentas, com registro diario de suas movimentagdes dentro do canteiro de obras,
nao se eximindo a CONTRATADA pelo ressarcimento ou reposi¢do total em caso de
dano ou extravio.

11.56.2. Providenciar, guardar, controlar e utilizar todas as ferramentas, maquinas,
aparelhos e equipamentos necessarios a perfeita execugéo dos servigos contratados.
11.56.3. Facilitar a inspec&o dos materiais, ferramentas e equipamentos por parte da
FISCALIZACAQO, facultando-a 0 acesso aos escritérios, depésitos ou quaisquer
outras dependéncias que, direta ou indiretamente, se relacionem com o objeto do
Contrato.

11.56.4. Solicitar prévia e expressa autorizagao do CONTRATANTE durante as
ocasides de eventual substituicdo de materiais especificados.

11.56.5. Providenciar a imediata troca, sem 6nus para 0 CONTRATANTE, de todos
0s materiais, ferramentas ou equipamentos impugnados pela FISCALIZAGAQ, por
ma qualidade, por reprovagdo em ensaios ou discrepancia com as especificagbes de
Projeto.

11.56.6. Apresentar amostras de materiais e equipamentos para verificacdo e
eventuais ensatos técnicos normatizados, aleatérios e a critério do CONTRATANTE
com Onus do custo para a CONTRATADA quando e se ocorrerem.

11.56.7. Fornecer materiais em quantidades que nao permitam a interrupgao dos
servigos.

11.56.8. Fornecer também todos os dispositivos e acessérios, materiais ou
ferramentas, eventualmente ndo mencionados em especificagdes e/ou nao indicados
em desenhos do Projeto, mas imprescindiveis a completa e perfeita realizacdo da
obra. :

11.57. A CONTRATADA devera garantir todos 0s servigos, quer sejam de construgéo civil,
quer sejam referente ao fornecimento e instalagbes de equipamentos, de uma forma geral, contra
vicios, defeitos ou incorreglies, nos termos e nos prazos da legislagdo vigente reparando-as
imediatamente apds o recebimento da comunicagéo.

12.1. O contrato sera realizado por execugao indireta, sob o regime de empreitada por prego
unitario.

12.2. O servigo adicionado ao contrato ou que sofra alteragao em seu quantitativo ou prego
devera apresentar prego unitario inferior ao prego de referéncia da Administragdo Publica divulgado
por ocasidc da licitagao, mantida a proporcionalidade entre o preco global contratado e o preco de
referéncia, ressalvada a excegao prevista no subitem anterior e respeitados os limites do previstos no
§ 1% do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993.

—

13.1. Os servigos de reforma a serem executados englobam, demolicdo e construgio de
alvenarias, pintura, impermeabilizagbes, pavimentacdo, execugao de instalacbes, bem como outros
servicos associados aos ja citados, conforme projetos referenciado no item 4 do Anexo | do Edital
de Concorréncia Piblica n° 02/2016.

pe

13.2. LOCAL DE EXECUGAQ: LOTE 01, reforma de um imével localizado a Rua Frei /7
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Vidal, n°® 535, Bairro Centro, CEP 63404-000, em Independéncia/Ceara.

13.3. Genericamente, os principais servigos que caracterizam o objeto deste Contrato e
que, consequentemente, se expressam numericamente na composicao do orcamento da obra, sio os
descritos a seguir:

13.3.1. Lote 01. (servicos constantes do item 3.3.1 do item 3 do Anexo | do
Edital de Concorréncia Publica n° 02/2016)

13.4. A execugédo desses servicos serd de acordo com os detalhes dos projetos, as
especificagoes e o Caderno de Encargos e Especificagdes Técnicas, presentes no Anexo | do Edital
de Concorréncia Publica n° 02/2016.

13.5. Todos os materiais a serem empregados na execucdo dos servicos em referéncia
serao novos, de fabricantes consagrados, sem imperfeicdes ou defeitos e serdo fornecidos pela
CONTRATADA que ficara responsavel também pelo ferramental necesséario & sua execucao e
limpeza final da obra.

13.5.1. Os materiais middos de fixagao, derivagio, conexdo, etc (tais como: buchas,
arruelas, parafusos, porcas, vedantes, colas, luvas, curvas, terminais, identificadores,
anilhas, fitas isolantes, tintas, protetores, conexdes, suportes, bragadeiras, tirantes
etc) ndo constam das planilhas dos materiais e tem os seus custos diluidos nos
custos unitarios das mesmas.

13.5.2. Todos os materiais envolvidos na instalagdo possuirdo certificado fornecido
pelo INMETRO ou empresa cerificadora de reconhecimento nacional, e ser
previamente aprovados pela FISCALIZAGAQ.

13.5.3. Todo material serd vistoriado pela FISCALIZAGAQ antes de sua instalaggo.

13.6. QUALIDADE E GARANTIA

13.6.1. A liberagdo dos projetos pelo DENGARQ néo desobrigara a CONTRATADA de sua
plena responsabilidade com relagdo a sua implantacdo, incluindo quaisquer fatos gue venham a
impossibilitar, prejudicar ou retardar a execugao dos servigos, submetendo-a a todas as penalidades
da legislagao em vigor.

13.6.2. Os produtos instalados, deverao ser garantidos contra vicios de fabricagéo
relacionados a projetos, mao de obra e materiais aplicados, por um periodo de 2 {dois) anos, a contar
da data da nota fiscal de venda pelo fabricante ou por um revendedor AUTORIZADO.

14.1. Consideragdes Preliminares

14.1.1. A execugao dos servicos deverd atender aos dispostos no Cédigo de Obras do
respective Municipio onde serd executada a obra, demais legislagdes vigentes e normas técnicas
relativas aos servigos diversos, devendo ser desenvolvida com todas as protegdes e a seguranca
necessaria, a fim de ndo causar interferéncias ou danos de qualquer espécie a terceiros e as
edificacdes vizinhas.

14.1.2. A CONTRATADA devera implantar, no canteiro de obras, procedimentos de
segregacéo dos residuos gerados, para fins de reutilizagdo efou de reciclagem, em consonancia com
a Resolugdo CONAMA 307/02, em conformidade com as exigéncias de legislagao municipal.

14.1.3. A CONTRATADA devera estar apta a desenvolver projeto de gestdo de residuos da
construgio civil, que assegure a segregagéo no canteiro de obras dos residuos gerados, para fins de

implantada no decorrer da execugéo dos servigos. /
14.1.4. Os servicos deveréo ser executados em conformidade com o projeto, seus detalhest
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recomendagdes e especificagdes técnicas.

14.1.5. As cotas definidas nos detalhes serdo preponderantes sobre as cotas especificadas
em plantas e cortes gerais.

14.1.6. Os servigos serdo desenvolvidos em canteiro desocupado.

14.1.7. Devera ser providenciado, caso necessario, o cobrimento proviséric da coberta, no
periodo em que estiverem sendo executados os servigos, de modo a proteger os materiais,
equipamentos e divisdrias existentes no prédio.

14.1.7.1. Caso tais elementos existentes no prédio vierem a se danificar em
decorréncia dos servigos ou infiltracbes de &gua de chuva, é de responsabilidade da
CONTRATADA a recuperagao €/ou substituicdo das partes afetadas, obedecendo o
padrao existente no local;

14.1.8. As infraestruturas de agua e energia elétrica, necessarias a execugac das obras,
deverao ser providenciadas pela CONTRATADA. Os custos das tarifas de 4gua e esgoto, bem como
com o consumo de energia elétrica, até a entrega da cobra sera de responsabilidade da
CONTRATADA. >

14.1.9. A CONTRATADA utilizara a infraestrutura de esgoto existente nos imdveis a serem
reformados.

14.1.10. A limpeza do terreno deverd ser feita de acordo com as normas e autorizagbes da
municipalidade e de forma a evitar danos a terceiros.

14.1.11. A CONTRATADA devera arcar com todas as despesas decorrentes da eventual
execucdo de trabalhos, quer com os insumos, a mao de obra, as instalagbes e equipamentos
necessarios A plena execugao dos servigos contratados, bem como todos os testes necessarios a
aceitacéo e recebimento deles.

14.1.12. A CONTRATADA devera obter junto & Prefeitura Municipal ¢ alvara de construgdo
€, se necessario, o alvarad de demolicdo, na forma das disposigbes em vigor ou declaragio do
Municipio de sua nao exigéncia.

14.1.13. Conforme o art. 75 da Lei N° 8.666/93, salvo disposi¢des em contrario constante do
edital, do convite ou de atc normativo, ¢s ensaios, testes e demais provas exigidos por normas
técnicas oficiais para a boa execugéo do objeto do contrato correm por conta da CONTRATADA.

14.1.14. Conforme o art. 75 da Lei N° 8.666/93, salvo disposigbes em contrario constante do
edital, do convite ou de ato normativo, os ensaios, testes e demais provas exigidos por normas
técnicas oficiais para a boa execucao do objeto do contrato correm por conta da CONTRATADA.

14.1.14.1. O controle tecnoldgico abrangeré as verificagbes da dosagem utilizada, da
trabalhabilidade, das caracteristicas dos constituintes e da resisténcia mecénica,
obedecendo ao disposto na NBR 6118 - Projeto de Estruturas de Concreto -
Procedimento e na NBR 12654 — Controle Tecnoldgico de Materiais Componentes do
Concreto.

14.1.14.2. O controle tecnolégico do aterro sera realizado de acordo corn a NBR 5681
- Controle Tecnoldgico da Execucgdo de Aterros em Obras de Edificagbes. O aterro
serd sempre compactado até afingir o grau de compactagio de no minimo 95%, com
referéncia ao ensaio de compactag&o normat de solos, conforme a NBR 7182 - Solo -
Ensaio de Compactacéo.

14.1.15. A CONTRATADA devera refazer de imediato, as suas exclusivas expensas,
qualquer trabalho inadequadamente executado e/ou recusado pelo CONTRATANTE, sem que isso
represente custo adicional.

14.1.15.1. Néo havera, por isso, tolerancia de atrasos ou prorrogagao dos prazos
previstos para a execug¢ao da obra.

i
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14.1.16. Todos os materiais sucateados e entulhos resultantes dos servigos executados pela
CONTRATADA, sem excegéo, deverdo ser removidos, durante o desenvolvimento dos servicos e
imediatamente apds a conclusdo dos servigos.

14.1.17. Proceder, ao final da obra, & desmobilizacdo das instalacbes provisérias dos
canteiros, limpeza e remocao do material desnecessario indesejavel.

14.2. Servigos Preliminares
14.2.1. Placa da Obra: A CONTRATADA devera providenciar placas da obra em chapa de
ago galvanizado com tamanho de 2 m* e modelo definido pelo DENGARQ, contendo os dados da
obra, do CONTRATANTE, da CONTRATADA e de seus responsaveis técnicos. A placa devera ser
fixada pela CONTRATADA no local indicado pela FISCALIZAGAO.
14.2.2. Instalagbes Provisorias para Canteiro de Obra:
14.2.2.1. A CONTRATADA devera providenciar no canteiro de obras a execucao das
instalagdes provisorias de agua e energia elétrica dentro das normas.
14.2.2.2. A CONTRATADA mantera organizada, limpas e em bom estado de higiene
as instalagfes do canteiro de servico, especialmente as vias de circulagio,
passagens, coletando e removendo regularmente as sobras de materiais e
providenciando, inclusive, a regular e apropriada coleta do lixo e dos entulhos.
14.2.2.3. Correrdo exclusivamente por conta da CONTRATADA todas as despesas
com relagdo a canstrugao, manutengao e administragéo do canteiro da obra.
14.2.2.4. A CONTRATADA sera responsavel pela manutengdo da ordem nas &reas
sob sua responsabilidade, mantendo servigo de vigilancia no canteiro, até a concluséao
da execucao dos servi¢os contratados.
14.2.2.5. O GONTRATANTE em hipdtese alguma responderé por eventuais danos ou
perdas de materiais e equipamentos da CONTRATADA que venham a ocorrer nas
areas de sua propriedade.
14.2.2.6. A CONTRATADA sera responsavel pelo desvio das redes e tubulagbes de
Agua, energia, esgotos sanitarios, aguas pluviais, telefénicas, etc. que passem pelo
local da realizag&o dos servicos se necessdrio & execugdo deste, sem que seja
prejudicado ou interrompido o funcionamento dos sistemas de abastecimento e
servigos correspondentes, sem &nus para o CONTRATANTE.

14.3. Administracdo da Obra

14.3.1. A administracio local da obra refere-se as despesas de manutengdo das equipes
técnica e administrativa e da infraestrutura necessarias para a execugéo da obra, como engenheiro,
mestre e etc.

14.3.2. A CONTRATADA devera, obrigatoriamente, fornecer o acompanhamento técnico
atraves do seu engenheiro responsavel pelos servigos durante todo o prazo deste. Este engenheiro
devera permanecer no local dos servicos sempre que a FISCALIZAGAO se fizer presente. Durante
este periodo deverd acompanhar, planejar, fiscalizar e orientar seu quadro de funcionérios aiém de
preencher e assinar o diario de obras, verificando orientagbes e observagbes da FISCALIZAGAQ. A
equipe técnica devera trabalhar exclusivamente neste servigo. Os servigos somente poderdo ser
iniciados com este profissional ja definido e aprovado pela FISCALIZACAQO.

14.3.2.1. A CONTRATADA devera dispor de um Mestre de Obras devidamente
qualificado, em tempo integral e exclusivos nessa obra, para acompanhamento dos
servigos especificados, pelo periodo de 60 (sessenta) dias, conforme discriminado

na Planilha Orgamentaria. _
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14.3.2.2. O pagamento/medicac deste item sera feito em parcelas iguais divididas
pelo prazo da obra, sendo que o valor medido da administragao local sé serd medida
se os demais itens do Cronograma Fisico-Financeiro do més em questao estiverem
concluidos e aceitos pela FISCALIZACAQ.

14.3.2.3. Caso o0s demais itens do més em questao niao estiverem concluidos ou nao
sejam aceitos pela FISCALIZACAO, sera descontado do pagamento a titulo de
ADMINISTRACAO um percentual deste item proporcional ao montante néo
executado ou ndo aceito. ;

14.3.2.4. Sempre que for constatada, pela FISCALIZAGAQC, divergéncia quanto ao
niimero de profissionais, maguinarios, equipamentas e outros insumos no canteiro de
obra, em contrapartida aos efetivamente planilhados, devera ser anotado em diario de
obra para desconto dos respectivos valores na medigao.

14.3.3. O valor a ser pago a titulo de ADMINISTRAGAO é relativo a execugio da obra
dentro do prazo efetivo de execugdo de servigos, previsto na Clausula Terceira. Caso haja
modificagdo deste prazo por solicitagdo do CONTRATANTE, o valor mensal devera ser renegociado
em comum acordo entre as partes. .

14.3.3.1. Casc a alteragdo do praze supracitado seja ocasionada pela
CONTRATADA, nao cabera a CONTRATANTE qualquer pagamento por conta da
dilatagéc do prazo.

14.3.3.2. Caso haja necessidade de acréscimo da administragdo local com
ressarcimento a2 CONTRATADA, sera estimada, pela FISCALIZACAOQ, a equipe de
administragdo local necessaria com os demais custos correlatos (afimentagéo,
tfransporte e efc.) conforme cada caso, devendo ser registrado o motive desta
alteragao no diario de obras.

14.3.4. Quaisquer servicos que interfiram em areas fora da obra deverdo ser previstos e
plangjados com antecedéncia e programados junto a FISCALIZACAO com tempo habil para
isolamento e protegao das areas a serem afetadas.

14.3.5. Os servigos deverao priorizar 0s horarios normais, somente sendo executados em
horéarios extraordinarios com autorizagao prévia da FISCALIZAGAQ.

14.3.6. Todo servico realizado em horario extraordinario somente podera ser realizado e
remunerado se devidamente autorizado pela FISCALIZACAO e com a devida justificativa
apresentada pela GONTRATADA.

14.4. Materiais, ferramentas e equipamentos

14.4.1. A néo ser quando especificado em contrario, os materiais a serem empregados nos
servigos seréo todos nacionais, novos, de fabricantes consagrados, sem imperfeicées ou defeitos, de
primeira qualidade (assim entendida a gradagao de qualidade superior, quando existirem diferentes
gradagdes de qualidade de um mesmo produto) e de acordo com as especificagées da ABNT e do
DENGARQ, sendo expressamente vedado o uso de material improvisado em substituicdo ao
especificado, assim, como ndo se admitird a adaptacido de pegas, seja por corte ou por outro
processo, a fim de usa-las em substituicdo a pe¢as recomendadas e de dimensdes adequadas.

14.4.2. Serao admitidos materiais similares aos especificados, desde que suas condigdes de
similaridade sejam previamente submetidas & FISCALIZACAO e por ela aceitas. Quando n&o houver
consenso em relagéo a similaridade dos materiais, a CONTRATADA podera recorrer & certificacdo
por meio de taudo técnico fornecido por entidade certificadora (universidades, laboratérios, etc.). O
CONTRATANTE reserva-se o direito de, a qualquer momento, solicitar ensaios de comprovagéo de
qualidade dos materiais empregados na obra, a custa da CONTRATADA.
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14.4.3. Conservar na obra durante a execuglo dos servigos as amostras dos materiais
aprovados pela FISCALIZAGAQO, de forma a facilitar, a qualquer tempo, a verificagdo de sua
correspondéncia com os materiais fornecidos e empregados, devendo, dessa forma, todos os lotes
ou partidas de materiais utilizados serem confrontados com as respectivas amostras.

14.4.4. Todos o0s custos referentes aos consumos de ferramentas leves e acessérios para
execucdo de servicos, a exemplo de colheres, carrinhos, baldes, prumos e outros, estio
contemplados no item de Administrag@o, no orgamento. Assim como 0s equipamentos de protegao
individual (EPI), luvas, dculos, galochas de tamanhos e tipos variados, protetores auriculares e
diversos. Os valores excedentes aos custos dimensionados serao 6nus da CONTRATADA,

14.4.5. Todos os materiais a serem empregados na execucdo dos servigos em referéncia
serao fornecidos pela CONTRATADA, que ficara responsavel também pelo ferramental necessario &
sua execucdo e limpeza final da obra.

14.4.6. Os equipamentos, materiais e acessorios, em total conformidade com as
especificagbes e projetos, deverao ser todos de primeiro uso, dentro dos prazos de validade, integros
& de acordo com as normas vigentes.

14.4.7. A FISCALIZACAQ examinara todos os materiais recebidos no canteiro da obra antes
de sua utilizagdo e podera impugnar o emprego daqueles que, a seu juizo, forem julgados
inadequados. Neste caso, em presenca do responsavel pela execugdo da obra, serdo retiradas
amostras para a realizacdo de ensaios de caracterizacdo das qualidades dos materiais a custa da
CONTRATADA conforme item 14.1.12.

14.4.7.1. Refirar do local da obra todos os materiais impugnados pela
FISCALIZACAQ e, em caso de substituicdo de materiais, esta nao podera ser
procedida sem a prévia autorizacéo, por escrito, da FISCALIZACAQ.

14.4.8. Quando houver motivos ponderaveis para a substituicao de um material especificado
por outro, a CONTRATADA, em tempo hébil, apresentara, por escrito a FISCALIZACAQ, a proposta
de substituicdo, instruindo-a com as razdes determinantes do pedido e orgamento comparativo,
sendo gue sua aprovagio st podera efetivar-se quando a CONTRATADA:

14.4.8.1. Firmar declaracdo de que a substituigio se fard sem 06nus para ©
CONTRATANTE; e

14.4.8.2. Apresentar provas de equivaléncia técnica do produto proposto em
substituicdo ao especificado, compreendendo, como pega fundamental, o laudo de
exame comparativo dos materiais, efetuado por laboratdrio tecnolégico idéneo, a
critério do CONTRATANTE.

14.4.9. A CONTRATADA devera armazenar os materiais e equipamentos de forma gue eles
nao obstruam a abertura de portas e saidas de emergéncia, o acessc de equipamentos de prevengio
e combate a incéndio e a circulacdo de outros materiais, além de nao prejudicarem o transito de
pessoas.

14.4.10. Todos os malteriais deverdo ser mantidos afastados do contato direta com o solo,
cortes de terreno ou paredes de alvenaria, mesmo guando fornecidos em embalagens. Os locais de
armazenamento deverdo ser esgpecialmente preparados pela CONTRATADA e previamente
designados efou aprovados pelo CONTRATANTE, além de mantidos constantemente limpos, em
perfeita e permanente arrumagao.

14.4.11. Os agregados utilizados na fabricagdo de concretos e argamassas deverio ser
armazenados em montes ou pilhas, separados (conforme a espécie, tipo, qualidade ou outro fator de
diferenciacao) por compartimentos ou a distancia suficiente para impedir a agdo da natureza e/ou
erosao e a mistura entre eles. Todos os locais de depésitos deverdo ser abrigados contra raios
solares diretos, chuvas e vento. Devera ser dedicado, por parte da CONTRATADA, especial cuidado
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ac armazenamenic de produtos volateis ou facilmente inflamaveis, os quais deverdo ser
resguardados do calor intenso, fagulhas, brasas e .chamas, bem como afastados das outras
dependéncias da obra.

14.4.12. Todos os equipamentos e ferramentas necessarios para a execucao dos servigos
do tipo betoneira, guinchos, andaimes de fachada, torres e barrotamento para escoramentos,
vibradores, e qualquer outre que se fizer necessario deverdo ser fornecidos e operados por
profissionais qualificados e habilitados, nZo sera motivo de solicitagdo de termo aditivo caso o
equipamento nao esteja relacionado em planilha, cada CONCORRENTE devera definir e determinar
0s equipamentos que se fardo necessarios na execugéo da totalidade das obras.

14.4.13. Os materiais fornecidos deverio ser de um unico fabricante de modo a garantir as
caracteristicas de desempenho de cada sistema (l6gica, climatizagéo, alarme, elétrico, etc.) e a
empresa instaladora devera ser hahilitada pelo fabricante.

14.4.14. Solugtes a serem adotadas para o suprimento de materiais:

14.4.14.1. Apresentar relagdo dos principais materiais & cronograma de
abastecimento de material, compativel com os demais cronogramas.

14.4.14.2. Considerar um prazo minimo de 30 (trinta) dias antes da encomenda da
compra dos materiais passiveis de aprovagdo pela FISCALIZACAQ, de forma a
atender o cronograma pactuado entre as partes.

14.5. Servigos Técnicos
14.5.1. Projeto de gestdo de residuos
14.5.1.1. A CONTRATADA devera elaborar e implementar, nessa obra, o Plano de
Gestdao de Residuos da Construgdo Civil (PGRCC), conforme o disposto na
Resolugao CONAMA 307 de 5 de julho de 2002 e alteracOes posteriores.
14.5.1.2. A CONTRATADA devera viabilizar a coleta seletiva de residuos no canteiro
de obra, acdo que envolve o desenvolvimento do PGRCC especifico para a obra,
além da conscientizagao e sensibilizagdo da mio-de-obra e introdug&o de rotinas de
segregacao/armazenamento dos residuos e a organizacéo dos seus fluxos.
14.5.1.3. O PGRCC deve ser elaborado por um profissional ou equipe técnica
devidamente habilitada.
14.5.1.4. O PGRCC devera ser entregue a FISCALIZACAQ para anuéncia antes do
inicio material dos servigos.
14.5.1.5. A constatagdo por parte da FISCALIZAGAO do ndo cumprimento do
PGRCC implicara em penalidades para a CONTRATADA.
14.5.1.6. Caso o FORNECEDOR seja dispensado de elaborar 0 PGRCC, devera
apresentar declaracédo do Municipio de sua nao exigéncia, bem como comprovagao
do destinc ambientalmente adequado do residuo gerado, por meio de declaracdo do
local licenciado para receber o material, contrato com empresa particular de coleta
cadastrada pelo municipio efou Manifesto de Transporte de Residuo — MTR -
assinado pelo transportador e pelo destino final licenciados
14.6. Mao de obra/ Assisténcia Técnica, a CONTRATADA devera ter entre suas obrigagbes o
seguinte:

14.6.1. Fornecer toda a méao de obra necessaria & execugao dos servigos, com experiéncia,
devidamente capacitada, regularizada com suas carteiras trabalhistas (CTPS), identificada com
crachas, uniformizada e equipada (botina, calca comprida, blusa, capacete e demais equipamentos
necessarios, conforme a NR-6 do Ministério do Trabalho).

14.6.1.1. Utilizar profissionais habilitados, qualificados e treinados para cada tipo de

[@( % |
CT N2 06/2017 i



ESTADO DO CEARA
PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA

tarefa, sob a sua superviséo direta.
14.6.1.2. Nao sera permitido o uso de sandélias ou de outros tipos inadequados de
calcados pelos empregados da CONTRATADA.

14.6.2. Manter no local de execugéo dos servigos, relagéo com o nome e fungéo de todos os
funcionarios da mesma, inclusive os subcontratados.

14.6.3. |dentificar o pessoal na obra, de acordo com sua fungdo, pela cor do capacete. O
capacete branco sera utilizado apenas pelos Engenheiros e Arquitetos e os demais ficardo a critério
da CONTRATADA.

14.6.4. Requerer dos fabricantes de materiais, bem como de montadores ou instaladores
especializados descritos na fase de habilitagdo técnica, a prestagdo de ininterrupta assisténcia
técnica durante o desenvolvimento dos trabalhos realizados e até a sua conclusao.

14.6.5. Coordenar e dirigir toda a sua mao de obra, inclusive a mao de obra da execucéo e
da assisténcia técnica de empresas parceiras que sejam requeridas para trabalhos especializados
especificos, sendo sempre de sua total responsabilidade técnica e operacional por quaisquer desses
servigos.

14.6.6. Responder, integral e exclusivamente, pela idoneidade e comportamento de seus
empregados, subordinados e eventuais empresas parceiras, assim como, evidentemente, por todos
0s servicos em tela, afastando sempre que exigido pela FISCALIZACAQ, de forma incontinente,
qualquer empregado cuja atuagio, permanéncia ou comportamento seja inconveniente ou
insatisfatério ao bom atendimento e ao interesse do servigo publico.

14.6.7. Manter com o encarregado ou o responsavel técnico uma relagdo atualizada com
nome completo e identidade de todo o pessoal presente no local da obra.

14.6.7.1. Apresentar uma comprovacao de que todos os profissionais alocados para
prestagao dos servicos estardo regularmente contratados de acordo com o que
estabelece a legislacdo trabalhista, isentando o CONTRATANTE de quaisquer
responsabilidades de natureza trabalhista inerentes as relagbes entre prestadora de
5ervicos e seus empregados.

14.6.7.2. Fornecer toda a mao de obra necessaria a execugao completa do objeto
deste Contrato, com os respectivos encargos sociais e incluindo orientacao e direcao
técnica de todos os servigos.

14.6.7.3. Utilizar profissionais habilitados, qualificados, inclusive pela NR-10, e
treinados para cada tipo de tarefa e sob a sua supervisao direta.

14.7. Medidas de Seguranga

14.7.1. A execugdo do servigo deverd ser realizada com a adocdo de todas as medidas
relativas a prote¢ic dos trabalhadores e de pessoas ligadas as atividades da CONTRATADA,
observadas as leis em vigor; deverdo ser observados os requisitos de seguranga com relagdo as
redes elétricas, maquinas, andaimes e guinchos, presenga de chamas e metais aquecidos, uso e
guarda de ferramentas e aproximagao de pedestres.

14.7.2. Compete 2 CONTRATADA tomar as providéncias para a colocagdo, as expensas
proprias, de placas e sinais luminosos de adverténcia ou orientacao durante o dia e a noite.

14.7.3. A CONTRATADA devera prever, instalar e manter cercas, barreiras, tapumes ou outra
forma de sinalizagao, indicando a terceiros as condigdes perigosas resultantes dos trabalhos, a fim de
prevenir danos pessoais ou materiais.

14.7.4. A FISCALIZACAO podera exigir da CONTRATADA a colocagio de sinais, correntes
Ou outros, que julgar necessarios para a seguranga de veiculos e pedestres. p

14.7.5. O CONTRATANTE n&o assumira responsabilidade por acidentes que ocorrerem nos,,
locais da realizagio dos servigos e nem atuara como mediador em conflitos que deles resultem.
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14.7.6. A CONTRATADA mantera Seguro de Acidentes do Trabalhador para todos os seus
empregados gque exercam atividades no canteiro de chra e respondera, nos termos da legislagao
vigente, por qualquer acidente ocorrido com ¢ pesscal, material, instalagGes e equipamentos sob a
sua responsabilidade, bem como de terceiros, durante a execugao dos servigos.

14.7.7. A CONTRATADA deverd fornecer aos funcionarios todos os equipamentos de
protecdo individual exigidos pela NR& - Equipamentos de Protecdo Individual (EPI), tais como:
capacetes e dculos especiais de seguranga, protetores faciais, luvas e mangas de protego, botas de
borracha e cintos de seguranga, ou quaisquer outros necessarios, dependendo da atividade que se
realize.

14.7.8. Os empregados da CONTRATADA deverac ter conhecimentos bésicos sobre
prevencac e combate a incéndios.

14,7.9. Além da protegao individual, a CONTRATADA deverd oferecer, na execugdo de
quaisguer que sejam os trabalhos, a plena protecio coletiva contra riscos de acidentes ao seu
pessoal e a terceiros, independentemente da transferéncia do custo dos riscos a companhias ou
institutos seguradores.

14.7.10. Os EPIs basicos para todos os operarios serdo a botina de couro e o capacete.
Sera terminantemente proibida a permanéncia de qualguer operario descalgo, usando chinelos ou
sapatos aberfos.

14.7.11. O fornecimento, manutencéc e reposicdo dos EPls sao de obrigagdo da
CONTRATADA e serdo fornecidos aos operarios sem &nus adicional ao CONTRATANTE.

14.7.12. O CONTRATANTE realizard inspegbes periodicas no local de execugdoc dos
servigos a fim de verificar o cumprimento das medidas de seguranga adotadas nos trabalhos, o
estado de conservagac dos equipamentos de protego individual e dos dispositivos de protecéo de
maquinas e ferramentas que oferecam riscos aocs trabalhadores, bem como a cobservancia das
demais condi¢bes estabelecidas pelas normas de seguranga e saldde no trabalho.

14.7.13. A CONTRATADA mantera no canteiro equipamentos de protegdo contra incéndio e
brigada de combate a incéndio, na forma das disposigdes em vigor.

14.7.14. A CONTRATADA devera manter no canteiro medicamentos basicos e pessoas
orientadas para 0s primeiros socorros nos acidentes que possam ocorrer durante a execucgao dos
trabalhos, obedecendo ac dispostc nas "Normas de Seguranga de Trabalho nas Atividades da
Construgéo Civil’, em especial a NR 18 — Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho na Inddstria da
Construgéo.

14.7.15. A CONTRATADA devera obedecer as Normas Regulamentadoras (NRs) expedidas
pelos 6rgAos governamentais competentes e as Normas Brasileiras (NBRs) da Assaociagéo Brasileira
de Normas Técnicas (ABNT) que tratam da Seguranga e Medicina do Trabalho.

14.7.16. A NR-10 estabelece os requisitos e condigbes minimas objetivando a
implementagéo de medidas de controle e sistemas preventivos, de forma a garantir a seguranga e a
saude dos trabalhadores que, direta ou indiretamente, interajam em instalacGes elétricas e servigos
com eletricidade.

14.7.17. A CONTRATADA deverd comunicar formalmente & FISCALIZAGAO, as
autoridades e aos 0rgéos competentes, de maneira mais detalhada possivel, os casos de acidentes,
fatais ou néo, que eventualmente ocorram durante a execugao dos servicos, inclusive principios de
incéndio, quedas de materiais ou acidentes com veiculos, etc. ;

14.7.18. N&o poderéo ser usados na execugéo de servicos, ferramentas ou sistemas de)
guaisquer tipos que exijam carga explosiva. '

14.7.19. Deverdo ser protegidos:

. Os servigos adjacentes ja realizados ou em execugéao;
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. Os servigos a serem realizados, de acordo com a respectiva especificagéo;
. Areas e obras vizinhas.

TR T

15.1. Para a execucdo dos servicos citados na clausula antericr, devem ser seguidas as
Normas e determinagbes abaixo, has suas (ltimas revisdes em vigor. A Legislagdo ou Norma Técnica
aplicavel que venha a entrar em vigor depois da assinatura do Contrato ou instrumento equivalente,
quando nao houver repercussao financeira. Quando houver, a CONTRATADA devera demonstray
através de planilhas e solicitar ajustes financeiros ao mesmo. Segue retagéo:

15.1.1. Normas e especificagdes constantes deste Contrato;

15.1.2. Normas da ABNT;

15.1.3. Prescrigbes e recomendagies dos fabricantes;

15.1.14. Normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;

15.1.5. Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho;

15.1.6. Cadigos e posturas dos 6rgdos oficiais competentes que jurisdicionem a localidade
onde serd executada a obra referente a cada projeto;

156.1.7. Manual de Obras Publicas - Edificacbes - Praticas da SEAP (Secretaria de
Lstado da Administragdo e Patrimbnio) — Projeto, construgao e manutencio.

16.1. E vedado 4 CONTRATADA:

16.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operagao financeira.

16.1.2. Transferir ou ceder direitos ou obrigagbes deste contrato, salvo com autorizagao
expressa do CONTRATANTE, concedida apds analise e aprovacio da documentacio exigida.

16.1.3. Interromper a execugéo dos servigos/atividades sob alegacio de inadimplemento por
parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

16.1.4. A contratag@o de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE
durante a vigéncia do contrato.

16.1.5. A contratagdo de empregados que sejam conjuges, companheiros ou parentes em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de diregao
e de assessoramento, de membros ou juizes vinculados ao Tribunal de Justiga do Estado do Ceara.

16.1.6. A veiculagido de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver prévia
autorizag@o da Administragdo do CONTRATANTE.

17.1. Os servigos somente serao recebidos pelo CONTRATANTE apés o atendimento de
todas as condi¢Ges estabelecidas neste Caonirato, documentos, projetos e orgamento dele integrante,
desde que atingido o fim que se destinam, com eficacia e qualidade requerida.

17.2. O Recebimento dos servigos executados pela CONTRATADA sera efetivado em duas
etapas sucessivas:

) Recebimento Provisdrio;

. Recebimento Definitivo.

17.3. A CONTRATADA devera solicitar ao DENGARQ, por comunicagac escrita e com
antecedéncia minima de 10 dias do término do prazo de execuclo dos servigos, a vistoria da obra /
pela FISCALIZAGAO para verificagdo dos servigos executados com fins de recebimento provisério,
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qual devera coincidir com ¢ prazo estipulado no item 3.1.
17.3.1. AFISCALIZACAQ podera recusar o recebimento provisdrio da obra, caso haja
nao conformidades significativas quanto as especificagdes.
17.3.2. Nos casos que ndo impeg¢am o recebimento provisdrio, as ndo conformidades
serdo relacionadas em documento anexo ao termo circunstanciado e deverao estar
corrigidas até o recebimento definitivo.

17.4. O recebimento provisbrio também ficara sujeito, quando cabivel, & conclusio de todos
0s testes de campo.

17.5. O CONTRATANTE realizard inspec¢ic minuciosa de todos os servigos e obras
executadas por meic de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais
encarregados pela obra com a finalidade de verificar a adequagdo dos servigos, constatar e
relacionar os arremates, retoques e revisfes finais que se fizerem necessarios.

17.6. Apos tal inspegéo, sera lavrado o Termo de Recebimento Provisério, em 02 (duas)
vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela FISCALIZACAQ, relatando as eventuais pendéncias
verificadas.

17.7. ACONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, s
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes da execug¢@o ou materiais empregados, cabendo a FISCALIZACAQ nao atestar a dltima
efou Unica medigdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam
vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisdrio.

17.8. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servigos contratados sera
lavrado, pela comisséo técnica de recebimento definida pelo DENGARQ, em até 30 (trinta) dias
corridos apds a lavratura do Termo de Recebimento Provisério, desde que tenham sido devidamente
atendidas todas as exigéncias da FISCALIZAGAQ quanto as pendéncias observadas e somente apds
solucionadas todas as reclamagtes porventura feitas quanto a falta de pagamento a operérios ou
fornecedores de materiais e prestadores de servicos empregados na execugio do contrato.

17.8.1. Na etapa de recebimento definitivo dos servicos, a CONTRATADA devera
entregar aoc CONTRATANTE:
17.8.1.1. Toda a documentagdo dos materiais e equipamentos aplicados na
obra;
17.8.1.2. Termo de Garantia, conforme item 11.19.9,

17.9. Na hipétese de a verificagdo a que se refere o item anterior ndo ser procedida
tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do
esgotamento do prazo, desde que o fato seja comunicado & CONTRATANTE nos 15 (quinze) dias
anteriores a exaustao do prazo.

17.10. O recebimento definitivo do objeto licitado ndo exime a CONTRATADA, em qualguer
época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forga das
dispesigGes legais em vigor (Lei N° 10.406, de 2002).

17.11. Havendo discrepancias, incompatibilidades com memoriais e projetos ou
performances dos equipamentos abaixo das especificadas, serd aberto prazo de 5 (cinco) dias (iteis
para correcdes e complementagbes consideradas necessarias para a realizagéo de nova tentativa de
recebimentoe. Caso seja impossivel o cumprimento do prazo citado, a CONTRATADA devera
apresentar, formalmente, justificativa fundamentada que sera analisada pelo DENGARQ.

17.12. No tempo do Gontrato estéo incluidos os tempos para recebimento, inclusive agqueles
necessérios para eventuais corregbes, caso haja discrepancias ou incompatibilidades, sob pena de
aplicacio de sangdes cabiveis.

17.13. A obra so se dara por conclulda apés o término de todas as etapas espemflcadas
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retirada dos entulhos e completa limpeza de todas as areas trabalhadas. Os detritos resultantes das
operagdes de transporte ao longo de qualquer via piblica deverdo ser removidos imediatamente pela
CONTRATADA, sob suas expensas.

18.1. Durante & (cinco) anos apdés o Recebimenio Definitivo dos servicos e obras, a
CONTRATADA respondera por sua qualidade e seguranga nos termos do Artigo 618 do Cédigo Civil
Brasileiro, devendo efetuar a reparacéo de quaisquer falhas, vicios, defeitos ou imperfeigdes que se
apresentem nesse periodo, independentemente de qualquer pagamento do CONTRATANTE.

18.2. A CONTRATADA devera apresentar o certificado de qualidade de acordo com as
normas da ABNT e os padres téchicos dos materiais, bem como para os equipamentos elstro-
mecanicos e eletro-eletrénicos.

18.3. Sera considerado como data base para contagem do periodo de garantia, tanto da
obra bem como dos eguipamentos nela instalados, a data da emissédo do Termo de Recebimento
Definitivo, emitido pela comisséo técnica de recebimento.

18.4. A CONTRATADA deverd apresentar apés a conclusdo dos servigos, o Termo de
Garantia, pelo prazo de 05 {cinco) anos, a contar da data do recebimento definitivo, de todos os
materiais fornecidos e dos servigos executados, conforme legislagdo em vigor.

19.1. Durante a execugdo do contrato por falha, inexecugéo total ou parcial dos servigos
contratados, pela execugdo desses servigos em desacordo com o estabelecido no Ato Convocatério e
seus Anexos efou pelo descumprimento das obrigagbes assumidas, o CONTRATANTE podera,
garantida a prévia defesa e observada a gravidade da ocorréncia, aplicar & CONTRATADA as
seguintes sangdes:

. Adverténcia;

» Multa;

. Suspensao temporaria de participagdo em licitagdo e impedimento de contratar com a
Administragéo; ‘

. Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragéo Publica.

19.2. As sangbes de adverténcia, de suspensdo temporaria do direito de participar em
licitacdo e impedimento de contratar com a Administracdo e de declaragido de inidoneidade para
licitar ou contratar com a Administragao Publica poderao ser aplicadas & CONTRATADA de forma
distinta ou cumulativa.

19.3. Adverténcia:

19.3.1. A advertdncia poderd ser aplicada no caso de descumprimento parcial das
obrigagbes e responsabilidades assumidas contratualmente, e nas situagbes que ameacem a
qualidade do produto ou servigo, ou a integridade patrimonial cu humana.

19.3.2. A adverténcia podera, ainda, ser aplicada no caso de outras ocorréncias que possam
acarretar transtornos ao desenvolvimento dos servicos do CONTRATANTE, a critério da
FISCALIZACAQ, desde que nao caiba a aplicagdo de sangdo mais grave.

19.4. Multas:

19.4.1. Podera ser aplicada multa nas seguintes condigdes:

a) 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) sobre o valor giobal da proposta por
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infragéio a qualquer das clausulas ou condigées do Contrato, elevado para 0,5% (cinco
décimos por cento), em caso de reincidéncia, a critério da FISCALIZACAOQ;
b) 0,3% (trés décimos por cento) sobre o valor global da proposta por dia de atraso
para o inicio da execugéo dos servigos;
¢) 0,3% (trés décimos por cento) sobre o valor do saldo contratural da execugao dos
servigos, por dia de naoc cumprimento, injustificado, do prazo para términc da
execugdo dos servigos, até 30 (trinta) dias;
d) De 10% (dez por cento) sobre o valor global da proposta pela recusa da adjudicaria
em assinar o contrato de execugao de obra;
e) De 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo contratual da execucgao dos servigos,
por nao cumprimento, injustificado, do prazo para término da execucao dos servigos,
no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias;
fy De 10% (dez por cento) sobre o valor global da proposta, no caso de recisao
unitateral por falta cometida pela CONTRATADA.
19.4.2. O valor da multa aplicada, apds esgotadc o prazo recursal, serd deduzido da
Garantia Contratual que houver sido prestada.
19.4.3. Caso a Garantia Contratual seja insuficiente para o pagamento da multa, os saldo
devedor serd deduzido em qualquer fatura de crédito que a CONTRATADA mantenha junto a
CONTRATANTE.
19.5. Suspenséo Temporaria de Participagdo em Licitagdo e Impedimento de Contratar com
a Administragéo.
19.5.1. A suspenséo do direito de participar em licitagdo & impedimento de contratar
com a Administragdo podera ser aplicada & CONTRATADA se, por culpa ou dolo,
prejudicar ou tentar prejudicar a execugdo do Contrato, nos seguintes prazos e
situacdes:

] - Por até 6 {seis) meses:

Execugao insatisfatéria do objeto contratado, se antes tiver havido aplicagéo da sangdo de adverténcia ou
multa.

Conclus&o parcial dos servigos contratados, desde que o montante executado seja superior a 50% do valor do
contrato.

Il — Por até 2 (dois} anos:

Concluséo parcial dos servigos contratados, desde que o montante executado seja inferior a 50% do valor do
contrato.

Prestacao do servico em desacordo com as solicitagdes do CONTRATANTE, néo efetuando sua corregao
apods solicitacdo do mesmo.

Cometimento de quaisquer outras irregularidades que acarretem prejuizo ao CONTRATANTE, ensejando a
resciso da avenga por culpa da CONTRATADA.,

Apresentagao ao CONTRATANTE de qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte, com o

pbjetivo de participar da licitagdo ou para comprovar, durante a execugéo do objeto, a manutencdo das
condicOes apresentadas na habilitacéo.

Ocorréncia de ato capitulado como crime pela Lei N° 8.666/93, praticado durante o procedimento licitatéri "',
fque venha ao conhecimento do CONTRATANTE apés o recebimento da Ordem de Servigo. ]D

19.6. Declaracdo de Inidoneidade ) W
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19.6.1. A declaracio de inidoneidade sera aplicada quando constatada ma-fé, agdo
maliciosa e premeditada em prejuizo do CONTRATANTE, atuagdo com interesses
escusos, reincidéncia em faltas que acarretem prejuizo ao CONTRATANTE ou
aplicagbes anteriores de sucessivas outras sangGes, implicando proibicdo da
CONTRATADA de transacionar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a
propria autoridade que aplicou a penalidade, podendo ser aplicada, dentre outros
casos, quando:
a) Tiver sofrido condenagéao definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
b) Praticar atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitagéo;
¢) Demonstrar, a qualquer tempo, ndo possuir idoneidade para licitar ou contratar
com o CONTRATANTE, em virtude de atos ilicitos praticados;
d) Reproduzir, divulgar ou utilizar, em beneficio proprio ou de terceiros, quaisquer
informagdes de que seus empregados tenham tido conhecimento em razio da
execucéo do objeto, sem consentimento prévio do CONTRATANTE;
e) Cometer ato capitulado como crime pela Lei N° 8.666/93, praticado durante o
procedimento licitatorio, que venha ao conhecimento do TJCE apés a assinatura do
contrato;
f) Apresentar ao TJCE qualquer decumento falso ou falsificado, no todo ou em
parte, com o objetivo de participar da licitagdo ou para comprovar, durante a
execugéo do contrato, a manutengio das condigdes apresentadas na habilitagao;
19.7. Os recursos previstos no Art. 109, inciso | da Lei 8.666/93 deverdo ser
obrigatoriamente apresentados, em seu estado original, devidamente protocolados no TJCE,
observado o praze recursal, visando a instruir o respectivo processo licitatorio.

20.1. A inexecugac total ou parcial do Contrato dara ensejo a resciséo pela parte inocente e
acarretard as conseqliéncias previstas na legislagdo pertinente.
20.2. Sem prejuizo de outras sangdes, constituem motivos para rescisdo do Contrato pelo
CONTRATANTE:
20.2.1. O nao cumprimento de prazos.
20.2.2. O nao cumprimento das condigfes técnicas constantes das especificagbes e
dos projetos.
20.2.3. A lentidao na execucdo dos servigos, que leve 0 CONTRATANTE a presumir
sua nao conclusao no prazo contratual.
20.2.4. O atraso injustificado no inicio dos servigos.
20.2.5. A paralisagao injustificada dos servigos.
20.2.6. A subcontratagdo, ainda que parcial, € no que for permitido, dos servigos
conforme Clausula Décima Sétima, sem a prévia e expressa autorizagdo do
CONTRATANTE.
20.2.7. A cesséo ou transferéncia do objeto contratado. :
20.2.8. O desatendimento &s determinagbes da FISCALIZACAQ designada para
acompanhar ¢ fiscalizar a execugio dos servigos.
20.2.9. O cometimento reiterado de faltas na execugéo dos servigos.
20.2.10. A decretacéo de faléncia.
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20.2.11. A dissolugdo da sociedade.

20.2.12. A alteragdo societaria que modifique a finalidade ou a estrutura da
CONTRATADA que, a juizo do CONTRATANTE, inviabilize ou prejudique a execugao
do Contrato.

20.2.13. O protesto de titulos ou a emissdo de cheques sem a suficiente provisao de
fundos, que caracterizem a insolvéncia da CONTRATADA.

20.12.14. A prética de qualquer ato que vise fraudar ou burlar o fisco ou drgdo/entidade
arrecadador/credor dos encargos sociais e trabalhistas ou de tributos.

20.2.15. Quebra de sigilo sobre as informagbes e documentos recebidos do
CONTRATANTE para a execucio dos servicos contratados, bem como sobre os
desenvolvidos pela CONTRATADA.

20.2.16. Razbes de interesse publico.

20.2.17. A ocorréncia de caso fortuito ou de for¢ga maior regularmente comprovada,
impeditiva da execugao do objeto contratado.

20.3. Constituem motivos para rescisdo do Contrato pela CONTRATADA:

20.3.1. A supressao de servigos, por parte do CONTRATANTE, sem a anuéncia da
CONTRATADA, acarretando modificagdes do valor inicial do Contrato, além do limite
permitido em lei;

20.3.2. A suspensao de sua execugao por ordem escrita do CONTRATANTE por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbacéo da ordem interna ou guerra ou ainda por forga de ato governamental;
20.3.3. O atraso superior a 90 (noventa) dias nos pagamentos devidos pelo
CONTRATANTE relativos aos servigos ja recebidos e faturados;

20.3.4. A ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior regularmente comprovado,
impeditivo da execugio do objeto contratado.

20.4. Nos casos relacionados nos subitens 20.3.1 a 20.3.2 a CONTRATADA seré ressarcida
dos prejuizos até entao sofridos, desde que regularmente comprovados, ainda tendo direito a:

20.4.1. Devolugéo da garantia prestada;
20.4.2. Recebimento dos servicos que executou, desde que aceitos, até a data da
resciséo do Contrato, porventura ainda nao pagos.

20.5. A rescis&o do Contrato, efetivada pelo CONTRATANTE, com base no ajuste constante
nos subitens 20.2.1 a 20.2.14, acarreta as seguintes consequéncias, sem prejuizo da aplicagio das
sangdes previstas neste Contrato e na lei:

20.5.1. Assunc¢io imediata, pelo CONTRATANTE, dos servigos objeto do Contrato, no
estado e no local em que se enconiram, por ato proprio seu;

20.5.2. Ocupacdo e utilizacdo, pelo CONTRATANTE, do local, instalagoes,
equipamentos, materiais e pessoal empregado na execuglo dos servicos,
indispensaveis a sua continuidade, os quais serdo devolvidos ou ressarcidos
posteriormente &8 CONTRATADA, mediante avaliagio prévia;

20.5.3. Execugéo, imediata, da garantia contratual, que houver sido prestada, para se
ressarcir de danos, inclusive multas aplicadas;

20.5.4. Retengédo dos créditos decorrentes do objeto deste Contrato, até o limite dos
prejuizos causados pela CONTRATADA;

20.5.5. Suspensdo efou declaracdo de inidoneidade da CONTRATADA para
contratarem & licitarem com o CONTRATANTE e/ou Administragéo Publica, pelo prazo
de até 2 (dois) anos, conforme Clausula Décima Nona.

20.6. A resciséo do Contrato, seja decretada pelo CONTRATANTE ou pela CONTRATADA,
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nao impedira que 0 CONTRATANTE dé continuidade & execugao dos servicos, mediante contratagio
de terceiros.

20.7. A resciséo fundamentada por razbes de interesse pdblico ou a ocorréncia de caso
fortuito ou de forga maior dara & CONTRATADA o direito a liberagio da garantia contratual e ao
recebimento do(s) valor(es) pertinente(s) aos servigos executados e aceitos.

21.1. N&o sera admitida a subcontratagdo total dos servigos objeto deste Contrato.

21.2. Sera admitida a subcontratagdo parcial exclusivamente para os servicos relacionados
abaixo, devendo a empresa indicada pela CONTRATADA, antes do inicio da realizag&o dos servigos,
apresentar comprovante de registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA e
prova de regularidade fiscal e trabalhista.

21.2.1. Testes, certificagdes e controle tecnoldgico;

21.2.2. Execugao de impermeabilizagao;

21.2.3. Execugao de infraestrutura de climatizacao e climatizacéo;
21.2.4. Execugao de forro;

21.2.5. Execucao de divisérias em drywall;

21.3. A subcontratacdo depende de autorizagdo prévia do CONTRATANTE, a quem
incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificagao técnica necesséarios para a
execucio do objeto.

21.4. Em qualquer hipétese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da
CONTRATADA pela perfeita execugfo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacdo
das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigagbes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

22.1. Os servigos e obras serdo realizados com rigorosa observancia aos desenhos do
projeto e respectivos detalhes, bem como estrita obediéncia as prescrigbes e exigéncias contidas
neste Contrato.

22.2. Todas as imperfeigdes verificadas nos servigos vistoriados, bem como discrepancias
em relagcdo aos desenhos e especificagbes, deverdo ser corrigidas antes do prosseguimento dos
trabalhos. Para efeito de interpretagdo de divergéncias entre os documentos contratuais, fica
estabelecido o seguinte:

22.2.1. Em caso de divergéncia entre as cotas do desenho e suas dimensdes medidas
em escala, prevalecerao sempre as primeiras;

2222, Em caso de ddvidas quanto a interpretacdo dos projetos efou das
especificagdes, 0 DENGARQ devera ser consultado, conforme item 11.27.2.

22.2.3. As normas da ABNT prevalecem sobre quaisquer especificagbes aqui citadas
ou demais adotadas durante a execugio;

22.2.4. Todos os detalhes e servigos constantes nos desenhos do Projeto e néo
mencionados neste Contrato seréo interpretados como partes integrantes do objeto.
22.2.5. Em caso de dwergencnas entre o Orgamento e o Projeto, a CONTRATADA tera
que notificar, por escrito, & FISCALIZACAQ, para que esta decida sempre da manelra
mais favoravel para 0o CONTRATANTE.
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23.1. Este contrato rege-se pela Lei n® 8.666/93, alterada pelas Leis n.° 9.648/1998, n.°
9.854/1999 e demais legislagéo federal correlata, medidas provisérias, bem como pelos preceitos de
Direito Publico, regulamentos, instrucbes normativas e ordens de servigos emanados de orgdos
publicos, aplicando-se lhes, supletivamente, nos casos omissos, 0s principios gerais dos contratos e
demais disposi¢ées de Direito Privado.

24.1. Fica eleito o foro de Fortaleza (CE), para dirimir quaisquer ddvidas oriundas do
presente Contrato, caso ndo possam ser resolvidos por via administrativa, com renuncia de qualquer
outro por mais privilegiado que seja.

24.2. E, por estarem justos e acertados, firmam o presente em 02{duas) vias de igual teor e
forma, na presenga das testemunha(s) que também o assinam, para que produza seus juridicos e
legais efeitos, devendo seu extrato ser publicado no Diario da Justica Eletrénico.

Fortaleza, O de w.aa?o de 2017.

Des. Frangiéco Gladyson Pontes
Presidente do Tribunal de Justiga do Estado do Ceara - Contratante

ténio W %

: gyﬁnd onte Costa
Suglerintendente dd Area Judicidria do TJCE Secrétario de Administagdo e Infraestrutura do TJCE

Wossa ileFrornirdor P

4 Sra. Maria dad Gragas Moraeg Glterra
COINSTEL — CONSTRUCAQO EINSTALACOES LTDA-ME - CONTRATADA (assinatura/carimbo)

Testemunhas:
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ANEXO 01 DO CONTRATO

FICHA DE DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

Dados pessoais do(s) representante(s) efou procurador{es), devidamente habilitados, da futura
CONTRATADA, indicado(s) para assinatura do Contrato:

NOME
NACIONALIDADE
ESTADO CIVIL
PROFISSAQ

RG

CPF

DOMICILIO
CIDADE

UF

FONE

FAX

CELULAR

E-MAIL

MARIA DAS GRACAS MORAES GUERRA

Brasileira

650264-83

548.487.413-00

CE

(088) 99622.7507

engederpaulus.coinstel@gmail.com

denizardjunior.coinstel@gmail.com
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