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ESTADO DO CEARA
PODER JUDICIARIO

TRIBUNAL DE JUSTICA

CONTRATO DE PRESTAGAQ DE SERVIGOS DE
ENGENHARIA PARA EXECUGCAO DA OBRA DE
REFORMA PARCIAL COM AMPLIAGAO DO
FORUM DA COMARCA DE ITAITINGA,
CELEBRADO ENTRE O TRIBUNAL DE JUSTIQA
DO ESTADO DO CEARA E A EMPRESA ALVES
FREITAS CONSTRUGCOES E
EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP (PROCESSO
ADMINISTRATIVO N.° 8516891-02.2016.8.06.0000).

CI.N.° 18/2017

O TRIBUNAL DE JUSTIGCA DO ESTADO DO CEARA, com sede na Av. General Afonso
Albuquerque Lima, s/n, Bairro Cambeba, Fortaleza-CE, inscritc no CNPJMF sob o n°
09.444 530/0001-01, doravante denominado simplesmente de TJCE ou CONTRATANTE, neste ato
representado por seu Superintendente da Area Administrativa, Dr. Luis Eduardo de Menezes Lima e
por seu Secretario de Administragao e Infraestrutura, Dr. Moisés Antbnio Fernandes Monte Costa, e a
empresa ALVES FREITAS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP., com endereco
na Rua Edimilson Barros de Oliveira, n® 140, Bairro Sdo Jodo do Tauape, inscrita no CNPJ/MF sob o
n°® 97.550.234/0001-44, neste ato representada por seu sécio, Sr. Alysson Alves Freitas, portador da
cédula de identidade n® 080617288-2-CREA-CE e inscrito no CPF/MF n°® 721,855.383-49, daqui por
diante simplesmente denominada CONTRATADA, resclvem celebrar o presente Termo de Contrato,
gue se regera pela Lei n.° 8.666/93 e suas alteragdes.

1.1. A presente contratagdo obedecerd ac estipulado neste instrumento de Contrato, bem como as
disposigbes constantes dos documentos adiante enumerados, que integram o Processo
Administrativo n® 8516891-02.2016.8.06.0000, e que, independentemente de transcrigao, fazem parte
integrante e complementar deste contrato:
1.1.1. Edital da Licitaggo CONCORRENCIA n° 05/2016, e em especial o Anexo | — Projeto
Basico, incluindo todos os desenhos, caderno de encargos e demais elementos pertinentes.
1.1.2. Documentos de habilitagdo e de proposta de prego apresentados pela Contratada na
CONCORRENCIA 05/2016, em 19 de janeiro de 2017, todos assinados ou rubricados pela
Contratante.

2.1. O Objeto deste Instrumento consiste na contratacio de empresa especializada em engenharia
para a reforma parcial com ampliagdo do Férum da Comarca de ltaitinga, conforme
especificagbes técnicas e demais condigdes expressas neste Contrato, bem como nas informagdes
contidas no Edital da Concorréncia Plblica n.° 05/2018, e seus anexos, todos partes integrantes
deste Instrumento.

2.2, A prestag@o dos servicos obedecerd ao estipulado neste Contrato, bem como as disposi¢des
assumidas na proposta firmada peta CONTRATADA, dirigida ao CONTRATANTE,
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independentemente da transcrigdo, a qual faz parte integrante e complementar deste Contrato, no
que nao o contrarie.

s

3.1. O prazo de vigéncia do contrato sera de 90 (noventa) dias consecutivos contados a partir da
expedigdo de ordem de servigo (0S), sendo 60 (sessenta) dias consecutivos para execucéo das
obras/servicos objeto deste Contrato e 30 (trinta) dias consecutives para expedigdc do Termo de
Aceite e Recebimento Definitivo das obras e servigos, devendo ser rigorosamente respeitado.
3.2. O "“termo inicial", para contagem do prazo e inicio dos servigos, contar-se-a a partir da data
definida na(s) "Ordem de Servigo", expedida(s) pelo CONTRATANTE, através do DENGARG.
3.3. Na contagem dos prazos, o dia do comeg¢o é excluido e incluide o dia do vencimento.
3.4. Fica desde ja acordado gque, caso haja necessidade, devem ser instituidos pela CONTRATADA
turnos adicionais de trabalho, inclusive noturnos, de forma a cumprir o estabelecido no cronograma,
sem qualquer custo adicional para o CONTRATANTE, inclusive em relagdo aos custos necessarios
para iluminagio efou implantago de condigdes adicionais de seguranga.
3.5. Ficam ressalvadas e dispensadas das aplicagdes das sangdes previstas na Clausula Décima
Nona as hipdteses de caso fortuito e forga maior, previstas em lei, ou situagdes de atraso decorrentes
de acbes diretas ou indiretas do préprio CONTRATANTE ou de terceiros, alheios a responsabilidade
da CONTRATADA.
3.6. O prazo de execug@o dos servicos apenas podera ser prorrogado em caso de motivo justo, a
critéric do CONTRATANTE, desde que a prorrogagdo seja solicitada por escrito, pela
CONTRATADA, com antecedéncia minima de 15 (quinze) dias do final do prazo contratual.
3.6.1. A eventual prorrogagao do prazo somente sera admitida nas condigdes estabelecidas no
paragrafo 1°, incisos | a Vi do art. 57 da Lei N° 8.666/93.
38.2. O pedido de prorrogagdo devera vir acompanhado de nove Cronograma Fisico-
Financeiro, relagdo dos dias, justificativa da impossibilidade de execug@o dos servigos e
comprovacdoc dos motivos que o fundamentem.
3.7. A expedigao da Ordem de Servigo somente se efetivard apos a publicagéo do extrato do contrate
no Diario Justica e a entrega da “Garantia Contratual”, conforme Clausula Setima.

4.1. O Contratante pagara & Contratada, pela execugio dos servigos objeto deste Contrate o prego
total de R$ 223.864,39 {duzentos e vinte e trés mil, citocentos & sessenta e quatro reais e trinta
e nove centavos) que incluira todas as despesas necessdrias a sua perfeita conclusao.

4.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucdo do objeto, inclusive tributos efou impostos, encargos sociais, {rabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administragio, frete, sequro e
outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagao.

4.3. O valor consignado neste Termo de Contrato & fixo e irreajustavel, porém podera ser corrigido
anualmente mediante requerimento da contratada, observado o interregno minimo de um ano,
contado a partir da data limite para a apresentagao da proposta, pela variagéo do indice Nacional de
Custo da Construgdo — INCC, coluna 35 ou outro que vier a substitui-lo, conforme Clausula Qitava.
4.4. A contratada fica ciente de que o valor contratado contempla os efeitos da desoneracao da folha
de pagamento decorrente da aplicagdo das Leis n® 12.546/2011 e 12.844/2013 e da deciséo do
Acdrdao n® 2859/2013 - TCU - Plendrio. Da mesma forma, esta ciente de que ocorrendo o inverso,
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baseado em tal argumento.

5.1. Os recursos financeiros para custear a presente contratagio correrdc por conta do Tribunal de
Justica do Estado do Ceara - TICE, tendo como Fonte a seguinte dotag&o orgamentaria:

04200033.02.091.600.17428.1500000.44805100.27000.1.20

6.1. O representante do TJCE e da empresa vencedora do certame farao conjuntamente, medigbes
mensais, 30 (trinta) dias a partir do dia correspondente ao autorizado para inicio da obra, ou no
primeiro dia atil subsequente, de acorde com as etapas do cronograma fisico-financeiro apresentado
pela CONTRATADA e aprovado pelo TJCE, sendo considerade como etapa o periodo de cada
medi¢ao.
6.1.1. Podera ser ultrapassado o limite previsto para cada etapa, para antecipagéo de servigos
previstos no Cronograma, desde que solicitado com, no minime, 30 {trinta) dias de
antecedéncia e autorizado pelo CONTRATANTE.
6.1.2. Poderdo ser medidos servigos executados antecipadamente ao previsto no cronograma,
a fim de compensar outros em atraso, desde que ¢ valor total da medigéo nao ultrapasse o total
previsto na etapa e ndo haja prejuizo em relagdc a qualidade e ao bom andamento da cbra.
8.2. A periodicidade das medigdes podera ser alterada nos casos abaixo:
6.2.1. A periodicidade podera ser inferior a um meés-calendario na primeira e ultima medigdes,
quando ¢ inicio ou término das etapas das cbras/servicos ocorrer no curso do més; neste caso
0 cronograma seré ajustado a situacao.
6.2.2. A etapa cujo dia 31 de dezembro estiver contido no respectivo periodo devera ser
apurada em duas medigées, as quais obedecerfio a seguinte forma:
6.2.2.1. A primeira realizada em 31 de dezembro, relativa aos servigos executados entre a
medico antericr até a data em questao;
6.2.2.2A segunda sera realizada no dia correspondente a proxima medigdo mensal,
referente aos servigos executados entre 1° de janeiro e o dia em questao.
8.3. Concluida cada etapa constante do Cronograma Fisico-Financeiro, a FISCALIZACAQO terd 5
{cinco) dias uteis, apés formalmente comunicada pela CONTRATADA, para a conferéncia da
medigdo, compatibilizando-a com os dados da planilha das ohras/servigos e pre¢os constantes de
sua proposta, bem ¢omo da documentacéo habil de cobranga.
6.4. Q critério de medigio a ser utilizadc sera totalmente baseado em obras e servigos reais, ou sgja,
nos quantitativos das cobras/servigos efetivamente executadas e materiais efetivamente aplicados,
ndo sendo levados em consideracéo descontos, acréscimos, perdas e outros elementos similares que
deverao ser considerados na composigdo de custos dos servigos.
6.5. Somente sera medido o servigo executado conforme o previsto no cronograma, observados os
respectivos projetos, especificagdes e pregos das planilhas e o disposto nos itens seguintes.
8.5.1. Nao serdo medidos servicos executados em desacordo com os projetos e as
especificagbes gue integram este Contrato.
6.52. Nao serda medido o fornecimento de material em separado da execugdo do respectivo
Servigo.
6.5.3. Os pregos unitarios servirio para permitir medigfes de eventuais acrescimos ou
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dedugbes de servicos decorrentes de modificagdes nos projetos ou nas especificagdes,
autorizadas pelo CONTRATANTE.
6.6. SO serdo medidos e autorizados 0s pagamentos dos itens comprovadamente executados ou
instalados na obra através de vistoria do CONTRATANTE.
6.7. A disciminacio e guantificagdo dos servigos e obras considerados na medicfo deverdo respeitar
rigorosamente as planilhas de orgamento apresentadas pela empresa vencedora do certame e
integrante do respectivo contrato, inclusive critérios de medigdo e pagamento.
6.8. A medicdo deverd ser baseada em relatdrios periddicos elaborados pela CONTRATADA
constando de levantamentos, memoria de calculo, graficos e outros necessarios a perfeita
determinagéo das quantidades os servigos efetivamente executados.
6.9. Os pagamentos serdo efetuados de acordo com os quantitativos efetivamente medidos,
ohservados os respectivos projetos, especificagdes e pregos das planilhas,
8.10. Os valores referentes as obras/servicos que forem rejeitados, relativos a uma medigéag, serdo
retidos e s¢ serdo pagos apds a CONTRATADA refazé-los.
6.11. Quebras, desperdicios, aquisigdo ou aluguel de equipamentos para execugdo de servigos,
aquisictes de miudezas, preparos diversos, cortes, embutimentos, recomposicdes, testes, estudos de
solo, tecnologias de execugdo e outros elementos auxiliares previstos nas especificacdes, lixamentos,
andaimes, cantoneiras, sistema de transporte, horarios especiais de trabalho, critérios de descontos
de vcs e outres itens similares séo considerados como elementos constituintes da composigéo de
custos a serem propostos pelas CONCORRENTES.
8.12. O pagamento dos servigos sera efetuado através de medigies mensais durante o prazo de
vigéncia do contrato
6.13. O pagamento da dlttma medigio estara condicionada a concluséo total da obra, sanadas todas
as pendéncias e conforme o Recebimento Definitivo {Clausula Décima Sétima) atestado por
Comissio designada para esse fim.
8.14. C pagamento sera efetuado pelo Contratante, em moeda corrente nacional, mediante Ordem
Bancaria, em parcelas mensais, de acordo com o Cronograma Fisico-financeiro, e no valor
carrespondente ao somatdrio dos servigos efetivamente executados, segundo as medigdes efetuadas
pelo Fiscal do Contrato.
6.15. O pagamento a Contratada sera efetuado em até 30 (trinta) dias contados da apresentacic da
nota fiscalffatura correspondente, devidamente atestado pela FISCALIZACAQ, desde que a
Contratada apresente os documentos de cobranga de forma & permitir © cumprimento das exigéncias
legais, principalmente no que se refere &s retencoes tributarias e previdenciaria e a comprovagéo das
obrigacgdes trabalhistas.
6.15.1. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega a
liguidagéo da despesa, o pagamento ficara sobrestads até que a Contratada providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipétese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apés a comprovagao
da regularizagdo da situagao, ndo acarretandc quaiquer 6nus para o Contratante.
6.16. As Notas Fiscais/Faturas apresentadas em desacordo com ¢ estabelecido neste Contrato, na
nota de empenho, no Contrato ou com qualquer circunstancia que desaconselhe o pagamento sera
devolvida a adjudicataria e nesse caso o prazo previsto no subitem 6.15 serd interrompido.
6.16.1. A contagem do prazo previsto para pagamento (30 dias) serd reiniciada a partir da
respectiva regularizagdo, desconsiderado o praze anteriormente decorrido durante a analise
das Notas Fiscais/Faturas consideradas irregulares.
6.17. A Nota Fiscal/Fatura devera ser emitida em nome do Fundo Estadual de Seguran¢a dos
Magistrados (FUNSEG) , sob o CNPJ N° 18.368.546/0001-30.
€.18. A Contratada emitira a nota fiscalffatura, obrigatoriamente com ¢ ndmero de inscri¢do no CNPJ
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apresentado nos documentos de habilitagdo e de proposta de pregos e no préprio instrumento de
contrato, ndo se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outro CNPJ, mesmo aqueles de filiais
ou da matriz.
8.18.1. Quando da emissdo da nota fiscal ou fatura, a contratada deverd destacar o valor da
retengdo com o titulo de “RETENGAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL”, conforme previsto na
INSTRUGAO NORMATIVA MPS/SRP N° 971, de 13/11/2009 — DOU de 17/11/2009, e suas
alteragdes.
6.19. A nota fiscalffatura emitida pela CONTRATADA em inteira conformidade com as exigéncias
legais, especialmente as de natureza fiscal, acrescida das seguintes informagées:
6.19.1. Indicacdo do numero e de objeto do CONTRATO:
6.18.2. Indicag8o da medi¢io a que se refere o faturamento;
6.19.3. Matricula CEl da cbra;
6.19.4. Destague, conforme regulagdc especifica, das retengdes incidentes sobre o
faturamento, (ISS, INSS, IRRF e outros), se houver;
6.19.5. Destaque de valor relativo a qualquer retengdo aplicada pelo TJCE, para produzir,
exclusivamente, efeitos financeiros no ato de pagamento, ndo podendo alterar o valor total do
documento fiscal;
6.19.6. Conta bancaria, conforme indicado pela CONTRATADA na nota fiscal.
6.20. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria.
6.21. A nota fiscal/fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada:
6.21.1 Atestagao de conformidade do servigo executado.
6.21.2. Documento fiscal preenchido em descordo com o item 6. 19.
6.21.3. Apresentacao de Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e
a Divida Ativa da Uniao;
6.21.4. Apresentacdo de Certiddo Negativa de Débitos junto aos Governos Estadual e
Municipal;
6.21.5. Apresentacéo de Certificado de Regularidade do FGTS -~ CRF;
6.21.6. Garantia contratual vigente;
6.21.7. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas.
6.22. Constatada a situagéo de irregularidade do fornecedor contratado, deve-se providenciar a sua
adverténcia, por escrito, no sentido de que, no prazo de cinco (5) dias Uteis, o fornecedor regularize
sua situagio ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa.
6.23. O prazo do inciso anterior podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da
Administragao.
6.24. Nao havendo regularizaggo ou sendo a defesa considerada improcedente, a Administragac
devera comunicar aos oOrgldos responsaveis pela fiscalizagio da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia do fornecedor, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado pela
Administragéo, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios paraz garantir o
recebimento de seus créditos.
6.25. Persistindo a irregularidade, a Administrag&o devera adotar as medidas necessarias & rescisdo
dos contratos em execugdo, nos autos dos processos correspondentes administrativos
correspondentes, assegurada a Centratada a ampla defesa.
6.26. Havendo a efetiva prestagio de servicos ou ¢ fornecimento dos bens, os pagamentos serdo
realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo contratual, caso o fornecedor ndo regularize
5ua situagao.
6.27. Somente por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro interesse publico de aita
relevancia, devidamente justificade, em qualquer caso, pela méxima autoridade do érgao ou entidade
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Contratante, nao sera rescindido o ¢ontrato em execucéo com empresa ou profissional inadimplente

em sua regularidade fiscal e trabalhista.

6.28. A critério da CONTRATANTE podera ser utilizado o valer contraiualmente devido para cobrir

dividas de responsabilidade da Contratada para com ela, relativas a multas que lhe tenham sido

aplicadas em decorréncia da irregular execugio contratual.

6.29. O valor a ser pago em cada parcela mensal sera limitado aquele previamente estipulade no

Cronograma Fisico-financeiro para a fase, podendo, a critério da Administragao, ser ultrapassado o

valor previsto no caso de haver disponibilidade financeira.

6.30. © CONTRATANTE podera sustar ¢ pagamento de qualquer fatura apresentada pela

CONTRATADA, no todo ou em parte, nos seguintes casos:

6.30.1. Execugéo defeituosa dos servigos;

6.30.2. Descumprimento de obrigagéo relacionada com os servigos contratados;

6.30.3. Débito da CONTRATADA, para com a CONTRATANTE, quer proveniente da execugao
do Contrato decarrente desta licitagio, quer de obrigagbes de outros Contratos;

6.30.4. Nao cumprimento de obrigaco contratual, hipdtese em que o0 pagamento ficara retido
até que a CONTRATADA atenda a clausula infringida;

6.30.5. Obrigagtes da CONTRATADA com terceiros que, eventualmente, possam prejudicar o
CONTRATANTE;

6.30.6. Paralisagao dos servigos por culpa da CONTRATADA.

6.31. Quando do pagamento, seré efetuada a retengao tributaria prevista na legislagéo aplicavel.
6.31.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional ndo sofrerd a retengdo
tributaria quante aos impostos e contribuigdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o
pagamento ficara condicionado a apresentacdo de comprovagdo, por meio de documento
oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.
6312 O CONTRATANTE fara a retengdo, com repasse ao drgéc arrecadador, de qualquer
tributo ou contribuicéo determinada por legislag@o especifica, sendo que 0 CONTRATANTE se
reserva o direito de efetua-la ou ndo nos casos em que for facultativo.

6.32. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha concorrido,

de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensagio financeira devida pelo

Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a

aplicagéo da seguinte formula;

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratérios;

N = Namero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensagéo financeira = 0,00016438, assim apurado:

i 7=6/100

I"_."'— =
365 365 1=0,000168438

no qual i = taxa percentual anual no valor de 6% .

7.1. No ato da assinatura do contrato, a CONTRATADA devera prestar ao CONTRATANTE, a titulo
de garantia, a quantia equivalente a 5% (cinco por cento) do valor global do contrato, cabende-lhe
optar dentre as medalidades previstas no art. 56, § 1°, da Lei N° 8.666/83. A garantia sera devolvida &
CONTRATADA somente apds o cumprimento integral das obrigagfes assumidas, inclusive
recothimento de multas e satisfagdo de prejuizos causados ao CONTRATANTE.
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7.2. A garantia apresentada devera ter prazo de validade que abranja todo o prazo de execugéo dos
serviges, acrescido dos prazos para recebimento provisério, definitivo, conforme definidos no item 3.1
e devidamente acrescida de 80{noventa) dias.
7.3. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
7.3.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;
7.3.2. Prejuizos diretos causados ao TJCE decorrentss de culpa ou dolo durante a execucgéo do
contrato;
7.3.3. Multas moratérias e punitivas aplicadas pelo TICE a CONTRATADA: e
7.3.4. Obrigagdes trabalhistas € previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
CONTRATADA, quando couber.
7.4. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar tedos os eventos indicados no
item anterior, observada a legislagao que rege a matéria.
7.5. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do CONTRATANTE, em conta especifica, a
ser indicada, com corregio monetaria,
7.6. Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagBo e de custddia autorizado pelo
Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo
Ministério da Fazenda.
7.7. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar expressa renuncia do
fiador aos beneficios do artigo 827 do Codigo Civil.
7.8. A garantia, inclusive na modalidade seguro-garantia, podera ser utilizada para ressarcimento do
CONTRATANTE e para pagamento dos valores das multas moratdrias, multas punitivas e
indenizagtes devidas pela CONTRATADA.
7.9. Na hipétese de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogagio do prazo de vigéncia, a
CONTRATADA devera apresentar prorrogagéo do prazo de validade da garantia no prazo de até 48
{quarenta e oito) heras, contado da solicitagdo do CONTRATANTE, a partir do qual se observara o
disposto nos itens 7.10.1 e 7.10.2, seguindo os mesmos parametros utilizados quande da
contratacao.
7.10. Caso o valor da garantia seja utilizado no todo cu em parte para o pagamento de multas, ela
deve ser complementada no prazo de até 48 (quarenta e cito) horas, contado da solicitagdo do
CONTRATANTE, a partir do qual se observara o disposto abaixo;
7.10.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentagfo da garantia acarretara a aplicagio
de multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso, até o
maximo de 5% (cinco por cento).
7.10.2. O atraso superior a 30 dias acarretara a rescisao unilateral do contrato, sem prejuizo da
multa pravista no item anterior,
7.11. Sera considerada extinta a garantia:
7.11.1. Com a devolugdo da apdlice, carta fianca ou autorizagdo para o levantamento de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragio do
Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as clausulas
do contrato;
7.11.2. No prazo de 90 {(noventa) dias apos o término da vigéncia do contrato, case o TJCE ndo
comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera ampliado, nos termos da
comunicagio.

8.1. Face ao prazo de duragéo dos servigos, 0s pregos serdo fixos e irreajustaveis.
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8.2. Somente ocorrera reajuste para as parcelas que ultrapassem o periodo de um ano da data fixada
para apresentagdo da proposta e caso © adimplemento da obrigagio das parcelas a realizar néo
estejam atrasadas por culpa da CONTRATADA, conforme croncgrama fisico aprovado pela
FISCALIZACAQ.

8.3. Os pregos contratuais poderdo ser reajustados de acordo com o item anterior utilizando a
variagao do Indice Nacional de Custo da Construgdio — INCC, coluna 35 (do més correspondente &
data fixada para entrega da proposta), calculado pela Fundacg&o Getdlio Vargas - FGV, e publicado na
segdo de indices Econdmicos da Revista "Conjuntura Econdmica"”, pela formula a seguir relacionada.

R=VX (1 ; z"’) onde:

£+

R = Valor do reajuste procurado;

V = Valor contratual dos servicos a serem reajustados;

ls = Indice inicial - refere-se ao indice de custos do més correspondente a data fixada para entrega da
proposta;

| = Indice relativo ac 12° més apds a data da apresentagio da proposta.

OBS: O FATOR [{l - lo} / ko] deve ser truncado na quarta casa decimal, ou seja, desprezar totalmente
da quinta casa decimal em diante.

8.4. Ocorrendo atraso atribuivel & Contratada, antecipagdo ou prorrogacéo na execugio da obra, o
reajuste obedecera as seguintes condigdes:
8.4 1. No caso de atraso:
8.4.1.1. Se os indices aumentarem, prevalecer8o aqueles vigenies nas datas previstas para
a realizagdo da parcela da obra;
8.4.1.2. Se os indices diminuirem, no casc de antecipag@o, prevaleceric os indices vigentes
has datas em que a parcela da obra foi efetivamente executada.
8.4.2. No caso de prorrogag¢do regular, caso em gue o cronograma de execucgao flsica devera
ser reformulado e aprovado, prevaleceréo os indices vigentes nas novas datas previstas para a
execugio da obra.
8.5. A concessado do reajuste de acorde com o item 8.4.1 ndo eximird a contratada das sangées
contratuais cabiveis.
8.6. A posterior recuperagdo do atraso nao ensejara a atualizacfo dos indices no periodo em que
OCOITer & mora,
8.7. Eventuais alteragées contratuais reger-se-ao pela disciplina do art. 65 da Lei n® 8 666, de 1993.
8.8. O servigo adicionado ao contrato ou que sofra alterago em seu quantitativo ou prego devera
apresentar prego unitario inferior ao prego de referéncia da Administragdo Piblica divulgado por
ocasifo da licitagdo, mantida a proporcionalidade entre o prego global contratado e o prego de
referéncia, respeitados os limites do previstos no § 1° do art. 65 da Lei n°® 8.666, de 1993.
8.9. A CONTRATADA ficara cbrigada a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimas ou
supressoes que se fizerem necessarios até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do Contrato.
8.8.1. Qualquer alteragao do prego global da obra, excetuado o reajustamento, somente serd
efetivada por aditivo contratual, devidamente autorizado pela Administragéo.
8.9.2. A formagdo do prege dos aditivos contratuais contard com orgamento especifico
detalhado em planilhas, mantendc-se, em qualquer aditivo contratual, a proporcionalidade da
diferenga entre o valor global estimado pela Administrag&o nos termos deste artigo e o v

alor
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global contratado, mantidos os limites previstos nc art. 65, § 1°, da Lei n® 8.666/93.
8.10. Na hipdtese de ocorréncia do previsto no art. 85, inciso I, alinea “d", da Lei N® B.666/93, a
CONTRATADA deverd, primeiramente, observar os prazos de execugdo que foram pactuados,
enhquanto for apreciado o pedido de reestabelecimento de equilibrio econémico-financeiro, sob pena
de incorrer em inadimplé&ncia, com a consequents aplicagdo das penalidades legais e as previstas
neste Contrato.

9.1. No curso da execugio dos servigos, e quando de sua concluséo, reserva-se 0 CONTRATANTE,
por meio do DENGARQ, o direito de fiscalizar o fiel cumprimento das especificagdes exigidas, a fim
de assegurar 0 seu recebimento ou manifestar sua recusa.
9.2. A FISCALIZACAO representara 0 CONTRATANTE e tera as atribuices delegadas em ato
especifico @ serd composta por engenheiros com autoridade para exercer, em seu nome, toda e
qualquer agdo de orientagdo geral, controle e fiscalizac&o das obras/servigos de construgo.
9.3. A FISCALIZAGAQ sera exercida no interesse exclusivo do CONTRATANTE, n&o suprimindo a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, nao
implicando corresponsabilidade objetiva ou subjetiva do CONTRATANTE.
9.4. As decisbes e (ou) providéncias que ultrapassarem a competéncia da FISCALIZAGAC do
contrato deverao ser levadas, por escrito, ac conhecimento do Secretario de Administragdo, em
tempo habil, para a adogdo das medidas convenientes e necessarias a cada caso;
9.5. A FISCALIZAGAO sera exercida pelo DENGARQ, através de Engenheiro ou Comissio,
devidamente designado para esse fim, o qual exercera o controle e a fiscalizagio da execugio da
obra em suas diversas fases, e decidird sobre dGvidas surgidas nc decorrer da construgéo devendo:

9.5.1. Promover as avaliagbes dos servicos executados.

9.5.2. Atestar os documentos referentes & conclus8o de cada etapa, nos termos Contratados,

para efeito de pagamento.
9.6. A presencga da FISCALIZACAO na obra n&o diminuira a responsabilidade da CONTRATADA
quanto a perfeita execugéo do trabalho.
9.7. As anotagBes necessérias e a discriminagdo de todos os eventos ocorridos na obra serBo
obrigatoriamente registradas no livro Diaric de Obra, dentre elas:

a) As condigdes meteorolégicas durante todos os dias de execugdo dos servigos;

b) Os dias de chegada de cargas e insumos;

¢} Numero de operarios em atividade com discriminac@o de suas fungbes;

d} Equipamentos utilizados;

e} As modificagdes efetuadas no decorrer da obra;

f) As consultas a FISCALIZAGAO;

g} As datas de inicio e de conclusao de etapas, de acordo com o Cronograma Fisico-Financeiro

aprovado,

h) Os acidentes ccorridos no decurso dos trabalhos;

i} As respostas as interpelagdes da FISCALIZAGAO;

i} MedigGes das etapas de obras e respectivos valores a serem faturados;

k) Falta de materiais;

[} Quaisquer outros fatos que devam ser objeto de registro.
9.8. Comunicar cficialmente 8 CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no cumprimento do
contrato.
9.9. Autorizar a execugfio de servigos durante os fins de semana efou feriados, uma vez que

solicitados em tempo e puderem ser realizados sem a presenca da FISCALIZACAQ. N
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9.9.1. Restringir a realizagéo de atividades que julgar necessitarem de seu acompanhamento
tendo sua execuglo restrita aos horarios compreendidos entre 8h e 18h de dias uteis.
9.10. Agir e decidir em nome do CONTRATANTE, inclusive, para rejeitar os servigos executados em
desacordo com os projetos, especificagbes técnicas ou com imperfeicdo, levando-se em
consideragao também as Normas Técnicas da ABNT e outras aplicaveis.
9.11. Certificar as Notas Fiscais correspondentes apés constatar o fiel cumprimento dos servigos
executados, medidos e aceitos.
9.12. Transmitir suas ordens e instrugbes por escrito, salvo em situagdes de urgéncia ou emergéncia,
sendo reservado a CONTRATADA o direito de solicitar da FISCALIZAQAO, por escrito, a posterior
confirmacao de ordens ou instrugdes verbais recebidas.
8.13. Para quaisquer servicos mal executados, a FISCALIZACAQO reservar-se-4 o direitc de
determinar sua modificagdo, o seu reparo ou a substituigdo da forma de execucéo, com os materiais
gue entenderem mais adequados, sem que tal fato acarrete em solicitagdo de ressarcimento
financeiro por parte da CONTRATADA, nem extensio do prazo para conclusdo da obra.
9.14. Solicitar que a CONTRATADA, através de comunicagéo oficial, afaste o empregado ou
subcontratado que ndo esteja cumprindo fielmente o Contrato.
9.15. A FISCALIZACAO nao aceitara a transferéncia de qualquer responsabilidade da
CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou subempreiteiros, ainda que
referentes a servigos subcontratados.
9.16. Solicitar através da Central de Contratos a aplicagio, nos termos contratuais, de multa(s) a
CONTRATADA dando-lhe ciéncia do ato, por escrito, bem como comunicar ao Orgao Financeiro do
CONTRATANTE para gque proceda a dedugio da multa de qualquer crédito da CONTRATADA.
9.16.1. Instruir ofs) recurso(s) da CONTRATADA no tocante ac pedido de cancelamento de
multa(s}), quando a CONTRATADA discordar do CONTRATANTE.
9.17. No exercicio de suas atribuigbes fica assegurado a FISCALIZAGAQ, sem restrigdes de qualquer
natureza, o direito de acesso ac local de execugéo dos servigos, bem como a todos os elementos de
informacdes relacionados com as obras/servigos, pela mesma julgados necessarios.

10.1. Exigir © cumprimento de todas as obrigagfes assumidas pela Contratada, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta.

10.2. Expedir a Crdem de Servigo.

10.3. Prestar as informagbes e os esclarecimentos pertinentes as normas internas do
CONTRATANTE quanto ao usc de suas instalagbes, caso venham a ser solicitados pelos
empregados da CONTRATADA.

10.4. Esclarecer eventuais dividas sobre detalhes dos servigos a serem executados & possiveis
interferéncias que porventura ndo tenham sido suficientemente esclarecidas ou previstas.

10.5. Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA as suas dependéncias, sempre que
necessaric a execugao dos servigos, nos hordrics previamente acordados.

10.6. Solicitar o reparo, a corregéo, a remocéo, a substituigio, a alteragéo efou refazimento dos
servigos n&o aprovados pela FISCALIZAGAQ.

10.7. Notificar, por escrito, 8 CONTRATADA a ocarréncia de quaisquer imperfeicfies no curso da
execugdo dos servigos, fixando prazo para a sua corregio.

10.8. Comunicar oficiaimente &4 CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no cumprimento do
Contrato.

10.9. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do Contrato por um ou mais representante(s)
especialmente designado(s), nos termos do art. 67 da Lei n.° 8.666/93.
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10.10. Efetuar os pagamentos devidos pela execugio do objeto, desde que cumpridas todas as
formalidades e exigéncias do Contrato.
10.11. Fornecer as plantas, desenhos e projetos necessarios 4 perfeita compreensao dos servicos e
especificagdes técnicas a sles relacionadas.
10.12. Aplicar as penalidades previstas em lei e na Clausula Decima Nona deste contrato.
10.13. Exigir da Contratada gue providencie a seguinte documentagido como condigio indispensavel
para o recebimento definitive de objeto, guando for o caso:
10.13.1. Prova de regularidade trabalhista & com as Fazendas Federal (Certiddo Conjunta
Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Uni&o — RFB/PGFN),
Estadual e Municipal do domicllio ou sede da empresa, validas, ou outra equivalente, na forma
da lei.
10.13.2. Certidao de Regularidade junto ao INSS de toda a obra (relativo ao CEl da obra).
10.13.3. Certid&o de Regularidade do FGTS.
10.13.4. Certiddo de Regularidade junto ao Municipio onde a obra foi executada.
10.13.56. AS BUILT ({caso tenha ocorrido alteragio de projeto).
10.13.6. Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (se for o caso).
10.13.7. Habite-se (se for o caso).
10.13.8. Baixa da ART da execug¢ao dos servigos.
10.13.8. Toda a documentagdo dos materiais e equipamentos aplicados na obra.
10.13.10. Termo de Garantia, assinado por quem de direito, onde constara a garantia de todos
os materiais fornecidos e dos servigos executados, e a obrigagdo reparagdo dos vicios
verificados dentro do prazo de garantia do servigo, 05 (cinco) anos, tendo em vista o direito
assegurado 4 CONTRATANTE no art. 69 da Lei n® 8.666/93 e no art. 12 da Lei n® 8.078/90
(Codigo de Defesa do Consumidor), o prazo sera contado a partira da data de recebimento
definitivo.

11.1. Executar os servigos objeto deste Contrato, em conformidade com o respectivo planejamento,
normas e especificagdes técnicas e, ainda com as instrugdes emitidas pelo CONTRATANTE.

11.2. Manter-se durante toda a execugdo contratual em compatbilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condicdes de habilitagdo e qualificagéo exigidas na licitagao.

11.3. Aceitar, nas mesmas condigbes contratuais, os percentuais de acréscimos ou supressoes
limitados ao estabelecido no §1° do art. 65 da Lei Federal no 8.666/1933, tomando-se per base o
valor contratual.

11.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes da sua culpa ou dolo, quando da execucgéc do objeto, ndo podendo ser arguido para
efeito de exclus@o ou redugdo de sua responsabilidade o fato do CONTRATANTE proceder a
fiscalizagdo ou acompanhar a execugac do contrato.

11.5. Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venham a incidir sobre a
execugao contratual, inclusive as obrigacdes relativas a salarios, previdéncia social, impostos,
encargos sociais e outras providencias, respondendo obrigatoriamente pelo fiel cumprimento das leis
trabalhistas ¢ especifica de acidentes do frabalho e legislagio correlata, aplicaveis ao pessoal
empregado para execucio do contrato.

118. E de responsabilidade da CONTRATADA o cumprimento das prescrigbes referentes as Leis
Trabalhistas, Previdéncia Social e Seguro de Acidentes do Trabalho bem como assumir todos os
dnus, encargos sociais, trabalhistas, fiscais e previdenciarios concernentes & execucfo de seus
servigos cuja inadimpléncia ndo transfere responsabilidade a CONTRATANTE.
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11.7. Prestar imediatamente as informacdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo
CONTRATANTE, salvo quando implicarem em indagacdes de carater técnico, hipbtese em que serdo
respondidas no prazo maximeo de 24 {vinte e quatro) horas.
11.8. Equipe Técnica: a CONTRATADA devera manter como profissional responsavel pela execugéo
dos servigos, no minimo um engenheiro civil @ um mestre de obras devidamente qualificados, um
almoxarife e um vigia noturno conforme o item 14.3.2.
11.9. As despesas com alimentagéo, vigilancia e transporte de pessoal serdo de responsabilidade
exclusiva da CONTRATADA.
11.10. Admitir e dirigir, sob sua inteira responsabilidade, o pessoal adequado e capacitado de que
necessitar, em todos os niveis de trabalho, para a execuclo dos servigos, correndo por sua conta
exclusiva todos os encargos e obrigagdes de ordem trabalhista, previdenciaria e civil, apresentando,
ainda, 8 CONTRATANTE, quando solicitado, a relagio atualizada desse pessoal.
11.11. A CONTRATADA sera representada na obra pelo “Engenheiro Responséavel Técnico” indicado
na proposta, o qual dirigira os trabalhos e a representara legalmente, com amplos poderes para
decidir, em seu nome, nos assuntos relativos aos servigos contratados.
11.11.1. Submeter, em tempo habil, em caso de justificada necessidade de substituicéo o
profissional indicado para execugao dos servigos, o nome e 0s documentos demonstrativos da
respectiva capacitac&o técnica de seu substituto a aprovagao do gestor do contrato e ratificagdo
pelo seu superior. A documentag&o do profissional sera analisada de acordo com os critérios
definidos no Edital de Licitagdo. O profissional substitutc devera ter, obrigatoriamente,
qualificag&o técnica, no minimo, igual a do substituido;
11.12. Substituir, por exigéncia da FISCALIZAGAQ no prazo fixado, qualquer profissional participante
da obra desde que seja constatada a sua desqualificagdo para a execugdo de suas tarefas ou que
apresente habitos nocivos e prejudiciais aos usuarios da area destinada & construgio.
11.13. Instruir seus empregados quanto & necessidade de acatar as Normas Internas da Contratante;
11.14. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a
nao executarem atividades nao abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar 4 Contratante
toda e qualquer ocorréncia neste sentide, a fim de evitar desvio de fungéo;
11.15. Relatar & Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da execugdo do
empreendimento;
11.16. N&o permitir a utilizagBo de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na
condigao de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitic a utilizagéo do trabalho do
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
11.17. Cumprir rigorosamente as NORMAS DE ENGENHARIA DE SEGURANGA E MEDICINA DO
TRABALHO, emanadas da legislagcdo pertinente, fornecendo acs empregados prestadores dos
servigos contratados os EQUIPAMENTOS DE PROTEGCAQ INDIVIDUAL (EPI).
11.17.1. Caso a CONTRATADA seja obrigada, pela legislagic pertinente, a apresentar um
cronograma com descrigao da implantagéc das medidas preventivas (definidas no Programa de
CondigGes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgio — PCMAT; no Programa
de Controle Médico de Salde Ocupacional — PCMSO; e no Programa de Prevencéo de Riscos
Ambientais - PPRA) e seus respectivos responsaveis, deve fazé-lo antes da 1? medigéo, sob
pena de retardar o processc de pagamento.
11.18. Encaminhar a fatura e a nota fiscal com a copia da_quitacho das seguintes obrigagdes
patronais referentes ao més anterior a realizagéo dos servigos/etapa da cbra:
11.18.1. Recolhimento das contribuicbes devidas ao INSS (parte do empregador e parte do
empregado), relativas ans empregados envolvidos na execugio do objeto deste instrumento;
11.18.2. Recolhimento do FGTS, relativo aos empregados referidos no subitem anterior;
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11.18.3. Comprovante de recolhimento do PIS & ISS, quando for o caso, dentro de 20 {vinte)
dias a partir do recolhimento destes encargos;
11.18.4. Folha de pagamento relativa aos empregados utilizados nos servigos contratados;
11.18.5. Atestagio de conformidade do servigo executado;
11.18.6. Apresentagao da Certiddo Negativa de Débito da Previdéncia Social — CND;
11.18.7. Apresentagdo de Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais
e a Divida Ativa da Unido,
11.18.8. Apresentacio de Cerliddo MNegativa de Débitos junto aos Governos Estadual e
Municipal;
11.18.9. Apresentacao de Certificade de Regularidade do FGTS - CRF;
11.18.10. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas.
11.19. Ao final da execucio do contrato para o recebimento definitivo, deverad ainda, fornecer a
seguinte documentacao relativa & obra:
11.19.1. Prova de regularidade trabalhista e com as Fazendas Federal {Certiddo Conjunta
Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e & Divida Ativa da Unido — RFB/PGFNj),
Estadual e Municipal do domicilio ou sede da empresa, vélidas, ou outra equivalente, na forma
da lei;
11.19.2. Certiddo de Regularidade junto ao INSS de toda a cbra;
11.19.3. Certiddo de Regularidade do FGTS;
11.19.4. Certidao de Quitagido do INSS referente ao contrato,
11.19.5. Certiddo de Regularidade junto ao Municipio onde a obra foi executada;
11.19.6. AS BUILT (caso tenha ocorrido alteragao de projeto);
11.18.7. Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (se for o casa);
11.19.8. Habite-se (se for 0 caso).
11.19.9. Baixa da ART da execu¢ao dos servigos.
11.19.10. Termo de Garantia, assinado por quem de direito, onde constara a garantia de todos
os materiais fornecidos e dos servigos executados, e a cbrigagdo reparagdo dos vicios
verificados dentro do prazo de garantia do servigo, 05 (cinco) anos, tendo em vista o direito
assegurado & CONTRATANTE no art. 69 da Lei n° 8.666/93 e no art. 12 da Lei n° 8.078/90
(Cédigo de Defesa do Consumidor), o prazoc sera contado a partira da data de recebimento
definitivo.
11.20. As relagbes entre a CONTRATADA e o CONTRATANTE serdo mantidas por intermédio da
FISCALIZAGAOD.
11.20.1. A CONTRATADA devera abrir didario de obra para acompanhamento dos servigos,
assinado pelo engenheiro responsavel. Todo e qualguer acontecimento deverd ser anotado
nesse livro em 3 (trés) vias.
11.21. Providenciar antes do inicio dos servigos, objeto deste Contrato, as licengas, as aprovagbes e
os registros especificos, junto as reparticdes competentes, necessarios para a execugio dos servigos
contratados, em particular a ART junto ao CREA competente.
11.22. Arcar com todas as responsabilidades e custos para liberagfes necessarias junto ao CREA, as
concessiondrias locais, bem como arcar com o pagamento de todas as despesas que se fizerem
necessdrias a completa execucao dos servigos, dentre eles, o pagamento de impostos, taxas e outras
obrigagdes financeiras que vierem a incidir sobre a execugéo da obra ou servigos.
11.22.1. A CONTRATADA devera providenciar a matricula da obra no INSS, nos termos da
legisiagdo em vigor e apresentar a matricula correspondente antes da apresentagcao da primeira
fatura, perante a CONTRATANTE, sob pena de retardar o processo de pagamento.
11.22.2. Antes do inicic material das obras, a CONTRATADA devera apresentar o Alvara de
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Construcio (ou declaragdo do Municipio de sua nac exigéncia), evitando o retardamento do
inicio das obras e consequente aplicacao das sangdes previstas na Clausula Décima Nona.
11.22.3. Apéds o recebimento de Ordem de Servigo, autorizando a mobilizacdo de pessoal
técnico no prazo méximo de 5 (cinco) dias Uteis, providenciar a Anotagcio de Responsabilidade
Técnica - ART desses profissionais no CREA da regido onde os servigos serdo executados,
entregando uma via de cada anota¢&o & FISCALIZAGAQ da CONTRATANTE e outra via aos
profissionais mobilizados. Esses comprovantes s8¢ indispenséveis para o inicio dos servigos
por parte desses profissionais.
11.23. Executar, 3s suas custas, os refazimentos dos servigos executados em desacaordo com este
Contrato.
11.23.1. Substituir, quando rejeitados, os equipamentos, componentes & servigos, dentro do
prazo estabelecido pela FISCALIZACAO,
11.24. Fornecer, a qualquer momento, todas as informagbes de interesse para a execugéo dos
servicos que a CONTRATANTE julgar necessarias conhecer ou analisar.
11.25. Facilitar o plenc exercicio das fungbes da FISCALIZACAO. O nac atendimento das
solicitaghes feitas pela FISCALIZAGCAO sera considerado motive para aplicagdo das sangdes
contratuais. O exercicio das fungdes da FISCALIZACAQ ndoc desobriga a CONTRATADA das suas
responsabilidades, de acordo com as disposicdes deste Contrato.
11.26. Responsabilizar-se durante a execugdo dos servigos contratados por qualquer danc que
ocasionar, direta ou indiretamente, a bens da CONTRATANTE ou sob sua responsabilidade ou ainda
de terceiros.
11.26.1. Constatado dano a bens da CONTRATANTE ou sob a sua responsabilidade ou ainda
a bens de terceiros, a CONTRATADA, de pronto, os reparara ou, se assim nao proceder, a
CONTRATANTE langard mio dos créditos daquela para ressarcir os prejuizes de quem de
direito.
11.26.2. A CONTRATADA sera responsavel pela existéncia de toda e qualquer irregularidade
ou simples defeito de execugio, comprometendo-se a remové-lo, desde que provenham da ma
execucio do servigo, sem 6nus para 0 CONTRATANTE.
11.26.3. Também serd responsave! por danos causados por maguinas, equipamentos ou
pessocal sob sua responsabilidade ou prestadores de servicos a edificagbes existentes,
instalagcées, pavimentos, passeios ou jardins pertencentes ao CONTRATANTE. Constatade o
dano, este devera ser prontamente reparado pela CONTRATADA, sem onus para ©
CONTRATANTE, de modo a restaurar a sua forma e condigbes criginais.
11.26.4. Todas as questbes, reclamagdes, demandas judiciais, agbes por perdas ou danos e
indenizagbes oriundas de danos causados pela CONTRATADA ser8c de sua inteira
responsabilidade, ndo cabendo responsabilidade solidaria por parte do CONTRATANTE.
11.26.5. Nao poderda a CONTRATADA transferir qualquer responsabilidade para outras
entidades, sejam fabricantes, técnicos ou subempreiteiros, ainda que referentes a servigos
subcontratados.
11.27. A CONTRATADA devera comunicar a0 CONTRATANTE, por meio da Diretoria do DENGARQ,
sempre gue houver necessidades de adequages de projeto, por imposicio técnica ou impedimento
fisico, bem como nos casos em gue se verificarem didvidas ou eventuais omissdes de detalhes
construtivos.
11.27.1. Toda e qualquer dimensao fornecida no projeto, especificacbes e orgamento devera
ser conferida "in loco” pela CONTRATADA.
11.27.2. No caso de divergéncia de informagdes enire os desenhos fornecidos e as
especificagbes, resalvado o disposte na Clausula Décima Nona, prevalecera primeiramente o

CT N 18/2017 f/@




ESTADO DO CEARA
PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA

contido nas especificagbes, seguido dos desenhos e, por Ultime, da planilha orgamentaria,
sempre consultada previamente a FISCALIZACAQ.
11.27.3. Os casos n3o abordados serdo definidos pela FISCALIZAGAQ, de maneira a manter o
padréo de gualidade previsto para os servigos em questao.
11.27.4. Se, para facilitar seus trabalhos, a CONTRATADA necessitar elaborar desenhos de
execucio, devera fazé-lo as suas expensas exclusivas, submetendo-os a aprovagao prévia da
FISCALIZAGAQ.
11.28. A conferéncia por parte da CONTRATADA devera ser feita também no tocante a duplicidade
de dados, em que haja diferenga entre as especificagdes, o projeto e o orgamento, ou entre quaisquer
dos documentos citados, caso que devera ser levado ao conhecimento do CONTRATANTE antes da
apresentacio da proposta de execugéo de servigo, para que este possa dirimir a divida a tempo, ndo
cabendo, identicamente ac item anterior, reclamagéo a qualguer titulo nem sob qualquer alegacéo,
apés a assinatura do respectivo contrato.
11.29. Serd de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA a quantificagio dos materiais e
servigos para a execugo da obra, gue assumira sua execugao integral & completa, independente do
que for indicado na proposta e da estimativa do roteirc de servigos.
11.30. A execugac dos servigos, bem como os materiais a serem empregados deverao ser novos €
comprovadamente de primeira qualidade, devera atender ao exigido neste Contrato, no conteldo da
planilha de orgamento, no Projeto elaborado, e, nos casos omissos, nas Normas e especificagdes da
ABNT e dos fabricantes dos materiais.
11.31. Evitar situagbes que gerem inquietacao ou agitagée na execuglo dos servigos, em especial as
pertinentes a atraso de pagamento do seu pessoal ou subcantratados.
11.32. Manter, durante a vigéncia do Ceontrato, as mesmas condigfes que propiciaram a sua
habilitagéo e classificacdo no processe licitatério, em especial a equipe de técnicos, indicados para
fins de capacitagio técnica-profissional, admitindo-se, excepcionalmente, a substituicio por
profissionais conforme item 11.11.1.
11.33. Se for necessaria a prorregacéo do Contrato, a CONTRATADA ficara obrigada a providenciar
a renovagéo do prazo de validade da "Garantia Contratual" (Clausula Décima Sétima), nos termos
e condigdes originaimente aprovados pela CONTRATANTE.
11.34. A CONTRATADA cuidard para que as obras a serem executadas acarretem a menor
perturbagéo possivel as vias de acesso e a todo e qualquer bem publico ou privado do entorno em
questdo.
11.35. Quando houver necessidade de movimentar ou modificar outros equipamentos e elementos
existentes, a fim de facilitar a execugo de seus servicos, a CONTRATADA devera solicitar
previamente a FISCALIZAGAQ autorizag&o para tais deslocamentos e modificagbes.
11.36. Todo o transporte vertical e horizontal de materiais e equipamentos ficaré a cargo da
CONTRATADA.
11.37. A CONTRATADA devera executar os servicos previsto neste documento nos horarios
compreendidos entre 8h e 18h de dias Oteis. Caso os servicos dessa natureza ocorram fora do
horéario especificado, a CONTRATADA devera solicitar autorizagdo da FISCALIZACAQ que avaliara a
possibilidade de realizagéc desses servigos.
11.37.1. Quando a CONTRATADA pretender executar servigos durante os fins de semana e/ou
feriados, a relagdo dos servigos a serem executados nesse periodo deve ser enviada 3
FISCALIZAGCAO com uma antecedéncia minima de 24 horas, para que seja avaliada a
necessidade de acompanhamento da FISCALIZAGAO.
11.38. A CONTRATADA devera manter na obra, copia da planta necessaria 4 compreenséo do
projetc e afixa-la em local visivel.
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11.39. Os projetos e especificacbes técnicas fornecidos pelo CONTRATANTE, as planilhas de pregos
da CONCORRENTE vencedora, os critérios de medicdg, o Cronograma Fisico-Financeiro com
respectivos detalhes e complementos sdc parte integrante deste Contrato indepente de
transcrigéo.

11.40. Para a perfeita execucdo e completo acabamento das obras e servicos, a CONTRATADA se
obriga, sob as responsabilidades legais vigentes, a prestar toda assisténcia técnica e administrativa
necessarias para imprimir andamento conveniente aos trabalhos.

11.41. O Cronograma Fisico-Financeiro devera ser ajustado ao efetivo inicio da obra, quando da
emissdo da Qrdem de Servigos (O8), assim como atualiza-lo mensalmente, conforme o andamento
dos servicos.

11.42. A CONTRATADA devera apresentar em até 5 (cinco) dias Gteis, apds a emisséo da Ordem de
Servigos (OS), uma representacéo grafica do desenvolvimento das etapas de servicos que deverdo
ser executadas ao longo do tempo de duragio da obra, demonstrando em cada periodo o percentual
fisico a ser executado e o respectivo valor financeiro a ser despendido, usando datas reais a partir da
Ordem de Servigo (OS). Essa proposta de Cronograma Fisico-Financeiro deve ser submetida 3
aprovagio da FISCALIZAGAO. O nao cumprimento mensal desse Cronograma sera notificado pela
FISCALIZAGAO no digrio de obra, caracterizando o atraso nos servigos que podera subsidiar a
aplicac&o de san¢des previstas neste Contrato.

11.43. A periadicidade pader4 ser inferior a um més-calendario na primeira e Gltima etapas, quando o
inicio ou términc das obras/servigos ocorrer no curse do més.

11.44. O Cranograma Fisico-Financeiro devera representar todo o caminho critico da obra, os quais
ndo poder&o ser alterados sem motivagdo circunstanciada e sem o correspondente aditamento do
Contrato, independente da ndo alteragio do prazo final.

11.45. O cronograma devera identificar, previamente, as etapas mais relevantes para o cumprimento
dos prazos pactuados, de modo a permitir o acompanhamento da execugio parcial do objeto
contratado e a aplicagdo das sangGes descritas na Clausula Décima Nona.

11.46. O Cronograma Fisico-Financeiro estara também sujeito a ajustes em fungdo de motivos de
interesse do CONTRATANTE, desde que devidamente autuado em processo ¢ontempordneo a sua
ocorréncia (art. 57 da Lei N° 8 666/93).

11.47. Quando a execucgdo dos servigos for prevista dentro da quadra invernosa, considerar tal
previs&o no cronograma a fim de evitar descontinuidade dos servigos.

11.48. A CONTRATADA devera manter as entregas relativas 4 cada etapa da obra estabelecida no
Cronograma Fisico-Financeiro, sujeitando-se as penalidades a titulo de multa, incidente no percentual
nao realizado de cada etapa da obra, conforme Clausula Décima Nona.

11.49. O Cronograma Fisico-Financeiro deverd representar todas as atividades da planilha
orgamentaria, com grau de detalhamento compativel com o planejamento de execu¢do da
CONTRATADA.

11.50. Compete a CONTRATADA cumprir fielmente os prazos de término de cada etapa de acordo
com o seu Cronograma Fisico-Financeiro,

11.51. O periodo de avaliagéo dos servicos executados relacionado ao cumprimento do Croncgrama
Fisico-Financeiro tomara como base o primeiro e o Ultimo dia do més em que o servigo foi prestado
pela CONTRATADA e recebido pela FISCALIZAGAO.

11.52. Considerar que a representacéo grafica do Cronograma Fisico-Financeiro se dara através de
planilha em "Open Project’ ou similar, em que as etapas serfo identificadas nas linhas e os prazos
nas colunas. Na planilha seréo definidos os percentuais entre o valor global da obra para cada etapa
e o valor correspondente ao periodo de execugdo da etapa, compatibilizando com o cronograma
fisico. Identificar os valores mensais a serem pagos, como também os valores acumulados dos
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pagamentos ao longo da execugéo da obra.
11.53. A CONTRATADA deverd manter na obra conjunto completo e atualizado do projeto, ART(s) e
alvara de construgao.
11.54. Ao final da obra, 2 CONTRATADA devera entregar & comisséo técnica de recebimente do
CONTRATANTE a_baixa da ART da execugfo dos servigos, condicio a ser cumprida até o
recebimento definitivo da obra.
11.55. A CONTRATADA deverad absorver, na execugdo deste contrato, egressos do sistema
carcerario e de cumpridores de medidas e penas altemnativas em percentual n&o inferior a 2% do total
de funcionarios empregados na obra, em obediéncia ao disposto no art. 8°, paragrafo Unico, de
Resolugao n® 114, de 20 de abril de 2010, do Conselho Nacional de Justiga.
11.56. Sobre os materiais, ferramentas e eguipamentos, a CONTRATADA devera:
11.56.1. Manter vigildncia que guarde e controle os materiais, equipamentos e ferramentas,
com registro diario de suas movimentagbes dentro do canteiro de obras, ndo se eximindo a
CONTRATADA pelo ressarcimento ou reposigao total em caso de dano ou extravio.
11.56.2. Providenciar, guardar, controlar e utilizar todas as ferramentas, maquinas, aparelhos e
equipamentos necessarios a perfeita execugéo dos servigos contratados.
11.56.3. Facilitar a inspegdo dos materiais, ferramentas e equipamentos por parte da
FISCALIZAGAO, facultando-a o acesso aos escritérios, depositos ou quaisquer outras
dependéncias que, direta ou indiretamente, se relacionem com o objeto do Contrato.
11.56.4. Solicitar prévia e expressa autorizago do CONTRATANTE durante as ocasites de
eventual substituicc de materiais especificados.
11.56.5. Providenciar a imediata troca, sem 6nus para o CONTRATANTE, de todos os
materiais, ferramentas ou equipamentos impugnados pela FISCALIZAGAQ, por ma qualidade,
por reprovagao em ensaios ou discrepancia com as especificagbes de Projeto.
11.56.8. Apresentar amostras de materiais e equipamentos para verificacéo e eventuais ensaios
técnicos normatizados, aleatérios e a critério do CONTRATANTE com 6nus do custo para a
CONTRATADA quando e se ocorrarem,
11.56.7. Fornecer materiais em quantidades que ndo permitam a interrupgo dos servigos.
11.56.8. Fornecer também todos os dispositivos e acessorios, materiais ou ferramentas,
eventuzlmente ndo mencionados em especificaces efou ndo indicados em desenhos do
Projeto, mas imprescindiveis & completa e perfeita realizago da obra.
11.57. A CONTRATADA devera garantir todos os servicos, quer sejam de construgdo civil, quer
sejam referente ao fornecimento e instalagbes de equipamentos, de uma forma geral, contra vicios,
defeitos ou incorregdes, nos termos e nos prazos da legislagio vigente reparando-as imediatamente
apods o recebimento da comunicagéo.

12.1. O contrato sera realizado por execucdo indireta, sob o regime de empreitada por prego unitério.
12.2. O servigo adicionado ao contrato ou gue sofra alteracdo em seu guantitativo ou prego devera
apresentar preco unitério inferior ao prego de referéncia da Administragao Publica divulgado por
ocasido da licitaggo, mantida a proporcionalidade entre o prego global contratado e o prego de
referéncia, ressalvada a excecdo prevista no subitem anterior e respeitados os limites do previstos no
§ 1° do art. 65 da Lei n® 8.666, de 1893.

13.1. Os servigos de reforma a serem executados englobam, demoligéo e construgéo de alvenarias,
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pintura, impermeabilizagdes, pavimentagio, execugao de instalagdes, bem como outros servigos
associados aos ja citados, conforme projetos referenciado no item 4 do Anexo | do Edital de
Concorréncia Publica n® 05/20186.
13.2. LOCAL DE EXECUCAQ: Avenida Coronel Virgilic Tavora, S/N, Bairro Centro, CEP 61880-000,
aitinga/Ceara.
13.3. Genericamente, os principais servigos que caracterizam ¢ objeto deste Contrato e que,
consequentemente, se expressam numericamente na composic@o do orgamento da obra, s&o os
descritos a seguir:

a) Administra¢éo da obra;

b} Servigos Preliminares;

c) Demoligdes;

d} Movimento de terra;

e) Fundagdes e obras de contengéo;

f) Estrutura;

g} Alvenaria;

h) Cobertura

i} Pavimentagao,

i} Revestimento;

k) Esquadrias e ferragens;

[} Pintura;

m) Diversos;

n) Lougas, metais e acessorios;

o) Instalagbes elétricas;

p) Cabeamento estruturado;

q) Servicos finais.
13.4. A execucao desses servicos serd de acordo com os detathes dos projetos, as especificagbes e
o Caderno de Encargos e Especificagdes Técnicas, presentes no Anexo | do Edital de
Concorréncia Piiblica n® 05/2016.
13.5. Todos os materiais a serem empregados na execugio dos servigos em referéncia serdo novos,
de fabricantes consagrados, sem imperfeicbes ou defeitos e serdo fornecidos pela CONTRATADA
que ficara responsavel também pelo ferramental necessario a sua execugéo e limpeza final da obra.

13.5.1. Os materiais miudos de fixagio, derivago, conexfo, efc (tais como: buchas, arruelas,

parafusos, porcas, vedantes, colas, luvas, curvas, terminais, identificadores, anilhas, fitas

isolantes, tintas, protetores, conexdes, suportes, bracadeiras, tirantes etc) nao constam das

planithas dos materiais e tem os seus custos diluidos nos custos unitarios das mesmas.

13.5.2. Todos os materiais envolvidos na instalag8o possuirdo certificado fornecide pelo

INMETRO ou empresa certificadora de reconhecimento nacional, e ser previamente aprovados

pela FISCALIZAGAO.

13.5.3. Todo material sera vistoriado pela FISCALIZAGAQ antes de sua instalagao.

14.1. Consideragdes Preliminares

14.1.1. A execucdo dos servigos deverda atender acs dispostos no Cadigo de Obras do respectivo
Municipio onde serd executada a obra, demais legislacdes vigentes e normas técnicas relativas acs
servigos diversos, devendo ser desenvolvida com todas as protecdes e a seguranga necessaria, a fim
de n3o causar interferéncias ou danos de qualquer espécie a terceiros e as edificagdes vizinhas.
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14.1.2. A CONTRATADA devera implantar, no canteiro de obras, procedimentos de segregagio dos
residuos gerados, para fins de reutilizag&o efou de reciclagem, em consonancia com a Resolugdo
CONAMA 307/02, em conformidade com as exigéncias de legislag&o municipal.

14.1.3. A CONTRATADA devera estar apta a desenvolver projeto de gestio de residuos da
construgéo civil, que assegure a segregacao no canteiro de chras dos residuos gerados, para fins de
reutilizagdo efou reciclagem, em conformidade com a legislag&c municipal vigente ou que vier a ser
implantada no decorrer da execugéo dos servigos.

14.1.4. Os servigos deverdo ser executados em conformidade com o projeto, seus detalhes,
recomendacgdes e especificagdes técnicas.

14.1.5. As cotas definidas nos detalhes serdc preponderantes sobre as cotas especificadas em
plantas e cortes gerais.

14.1.6. Os servigos serdo desenvolvidos com o prédio ocupado e em funcionamento.

14.1.7. A programagao de atividades devera ser realizada de forma a manter a area onde os servigos
serdo executados devidamente isolada e sinalizada (com a utilizagcdo de tapumes, cones, fitas
zebradas, placas de adverténcias, etc.) de modo a evitar quaisquer tipos de incidentes envolvendo
servidores e/ou usuarios com o0s servicos decorrentes da execucdo da reforma.

14.1.7.1. A CONTRATADA sera responsabilizada por quaisquer acidentes envoivendo servidores
e/oU usuarios.

14.1.7.2. Nas dreas ocupadas, a programagdo das atividades devera ser realizada de forma que,
qualguer servigo iniciado nestes locais seja concluido e a area mantida limpa e desobstruida, no
minimo uma (01) hora antes do inicioc do expediente forense, devendo a FISCALIZACAO ser
comunicada previamente de qualquer alteragéo no crenograma e planejamento inicial.

14.1.8. Devera ser providenciado, caso necessario, o cobrimento provisério da coberta, no periodo
em que estiverem sendo executados os servigos, de modo a proteger os materiais, equipamentos e
divisdrias existentes no prédio.

14.1.8.1. Caso tais elementos existentes no prédio vierem a se danificar em decorréncia dos servigos
ou infiltragbes de agua de chuva, é de responsabilidade da CONTRATADA a recuperagdo e/ou
substituig@ic das partes afetadas, obedecendo o padrio existente no local;

14.1.9. As infraestruturas de esgoto necessarias a execugdo das obras, deverdo ser providenciadas
pela CONTRATADA. Os custos das tarifas de esgoto até a entrega da cohra sera de responsabilidade
da CONTRATADA. |

14.1.10. A CONTRATADA utilizara a energia elétrica do Férum das Turmas Recursais. Entretanto , a
infraestrutura de instalagfes eiétricas, necessaria a execucie dos servigos, devera ser providenciada
pela CONTRATADA.

14.1.10.1. No caso da utilizagio de equipamentos d e alto consumo de energia, tal como maquina de
solda, a CONTRATADA deverad consultar a FISCALIZAGCAQ para proceder com a instalagdo no
equipamento na rede existente.

14.1.11. Tal como ocorrera com o consumo de energla elétrica, a CONTRATADA podera se utilizar
das infraestruturas de agua existente no Férum das Turmas Recursais. Contudo, devera zelar para
que a utilizagdo desses insumos néo pertubem os trabalhos dos servidores e magistrados, bem como
ndo cause dzanos as instalagtes existentes.

14.1.11.1. A CONTRATADA respondera e reparara, sem qualquer onus para 0 CONTRATANTE,
qualquer dano ou avaria nos subsistemas supracitados decorrente d a utilizag8o destes na execucgao
dos servigos.

14.1.12. A limpeza do terreno devera ser feita de acordo com as normas e autorizagfes da
municipalidade e de forma a evitar danos a terceiros.

14.1.13. A CONTRATADA devera arcar com todas as despesas decorrentes da eventual execugao de
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trabalhos, quer com 0s insumos, a mao de obra, as instalagbes e equipamentos necessarios & plena
execugao dos servicos contratados, bem como todos os testes necessarios 4 aceitagdo e
recebimento deles.

14.1.14. A CONTRATADA deverd obter junto a Prefeitura Municipal o alvaréd de construgdo e, se
necessario, o alvara de demoligdo, na forma das disposi¢des em vigor ou declaragdo do Municipio de
$ua nao exigencia.

14.1.15. Conforme o art. 75 da Lei N® 8.666/93, salvo disposicbes em contrario constante do edital, do
convite ou de ato normativo, 0s énsaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas oficiais
para a boa execugac do objeto do contrato correm por conta da CONTRATADA.

141.151. O controle tecnoldgico abrangera as verificacbes da dosagem utilizada, da
trabalhabilidade, das caracteristicas dos constituintes e da resisténcia mecanica, obedecendo ao
disposto na NBR €118 - Projeto de Estruturas de Concreto - Procedimento e na NBR 12654 -
Controle Tecnclogice de Materiais Componentes do Concreto.

14.1.156.2. O controle tecnolégico do aterro sera realizado de acordo com a NBR 5681 - Controle
Tecnologico da Execugdo de Aterros em Obras de Edificagdes. O aterro seré sempre compactado até
atingir o grau de compactacdo de no minimo 95%, com referéncia ao ensaio de compactagio normal
de solos, conforme a NBR 7182 - Solo - Ensaio de Compactagio.

14.1.16. A CONTRATADA deverd refazer de imediato, 4s suas exclusivas expensas, qualquer
trabalho inadequadamente executado e/ou recusado pelo CONTRATANTE, sem que isso represente
custo adicional.

14.1.16.1. Nao havera, por isso, tolerdncia de atrasos ou prorrogacéo dos prazos previstos para a
execugao da obra.

14.1.17. Todos os materiais sucateados e entulhos resultantes dos servicos executados pela
CONTRATADA, sem excegdo, deverdo ser removidos, durante ¢ desenvolvimento dos servigos e
imediatamente apés a concluséo dos servigos.

14.1.18. Proceder, ao final da obra, a desmcbilizagéc das instalagbes provisdrias dos canteiros,
limpeza e remog&o do material desnecessario indesejavel.

14.2. Servigos Preliminares

14.2.1. Placa da Obra: A CONTRATADA devera providenciar placas da obra em chapa de ago
galvanizado com tamanho de 2 m? e layout definido pelo DENGARQ, contendo os dados da obra, do
CONTRATANTE, da CONTRATADA e de seus responséveis técnicos. A placa devera ser fixada pela
CONTRATADA no local indicado pela FISCALIZAGAO.

14.2.2. instalagGes Provisdrias para Canteiro de Obra:

14.2.21. A CONTRATADA deverd providenciar no canteiro de cbras a execucéo das instalagdes
provisérias de esgoto dentro das normas.

14.2.2.2. A CONTRATADA planejara as construgdes e instalagdes provisorias que sejam necessarias
ao bom andamento da obra e devera propor & FISCALIZAGAQ o(s) local(is) onde pretende instalar o
canteiro da obra.

a) As instalagdes minimas necessarias aoc bom funcionamento da obra incluem: barracio com
refeitdrio, depdsito, banheiro e demais itens necessarios a atender as normas relativas a seguranga e
qualidade de prestacac do servigo.

b) O deposito devera ter capacidade suficiente para a guarda dos materiais e equipamentos da
CONTRATADA.

14.2.2.3. A CONTRATADA mantera organizada, limpas € em bom estado de higiene as instalagées
do canteiro de servigo, especialmente as vias de circulagdo, passagens, coletando e removendo
regularmente as sobras de materiais e providenciando, inclusive, a regular e apropriada coleta do lixo
e dos entulhos.
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14.2.2.4. Correrdo exclusivamente por conta da CONTRATADA todas as despesas com relacio &
construgdo, manutengio e administragéo do canteiro da cbra.

14.2.2.5. A CONTRATADA tera a seu cargo a ligag&o provisoria para o servigo telefénico do canteiro,
cabendo-lhe também dar solugo adequada aos esgotos sanitarios, aguas pluviais & residuos sélidos
{lixo) desses locais.

14.2.26. A CONTRATADA sera responsavel pela manutencio da ordem nas dreas sob sua
responsabilidade, mantendo servigo de vigitancia no canteiro, até a concluséo da execugéo dos
servigos contratados.

14.2.2.7 O CONTRATANTE em hipdtese alguma responderd por eventuais danos ou perdas de
materiais & equipamentos da CONTRATADA que venham a ecorrer nas areas de sua propriedade.
14.2.2.8. A CONTRATADA sera responsavel pelo desvio das redes e tubulagdes de agua, energia,
esgotos sanitarios, aguas pluviais, telefdnicas, etc. que passem pelo local da realizagéio dos servicos
se necessario a8 execugdo deste, sem que seja prejudicado ou interrompido o funcionamento dos
sistemas de abastecimento e servigos correspondentes, sem énus para o CONTRATANTE.

14.3. Administragdo da Obra

14.3.1. A administragéc local da obra refere-se as despesas de manutengio das equipes técnica e
administrativa e da infraestrutura necessarias para a execugéo da obra, como engenheiro, mestre e
efc.

14.3.2. A CONTRATADA devers, obrigatoriamente, fornecer o acompanhamento técnico através do
seu engenheiro responsavel pelos servigos durante todo o prazo deste. Este engenheiro devera
permanecer no local dos servigos sempre que a FISCALIZAGAQ estiver presente sendo que durante
este periodo deverd acompanhar, planejar, fiscalizar e orientar seu quadro de funcionarios além de
preencher e assinar o diério de obras, verificando orientagdes e observagdes da FISCALIZACAO. A
equipe técnica devera trabalhar exclusivamente neste servigo. Os servigos somente poderdo ser
iniciados com este profissional ja definido e aprovade pela FISCALIZACAO.

14.3.2.1. A CONTRATADA devera disper de um Mestre de Obras devidamente qualificado e 1 (um)
almoxarife, ambos em tempo integral e exclusivos nessa obra, para acompanhamento dos servigos
especificados, além de 1 (um) vigia noturno, pelo periodo de 60 (sessenta) dias, conforme
discriminado na Planilha QOrgamentaria.

14.3.2.2. O pagamento/medicéc deste item seré feito em parcelas iguais divididas pelo prazo da obra,
sendo que o valor medido da administragio local s6 serd medida se os demais itens do Cronograma
Fisico-Financeiro do més em quest&o estiverem concluidos e aceitos pela FISCALIZAGAO.

14.3.2.3. Caso os demais itens do més em questdo ndo estiverem concluidos ou ndo sejam aceitos
pela FISCALIZAGAO, sera descontade do pagamento a titulo de ADMINISTRAGAC um percentual
deste item proporcional ao montante ndo executado ou nido aceito.

14.3.2.4. Sempre que for constatada, pela FISCALIZAGAO, divergéncia quanto ao nimero de
profissionais, maquinérios, equipamentos e outros insumos no canteiro de obra, em contrapartida aos
efetivamente planilhados, deverd ser anotado em didrioc de obra para desconto dos respectivos
valores na medigao.

14.3.3. O valor a ser pago a titulo de ADMINISTRACAO é relativo & execucdo da obra dentro do
prazo efetivo de execucio de servigos, previsto na CLAUSULA TERCEIRA. Caso haja modificagéc
deste prazo por solicitagéo do CONTRATANTE, o valor mensal devera ser renegociadeo em cormum
acordo entre as partes.

14.3.3.1. Caso a alteragho do prazo supracitado seja ocasionada pela CONTRATADA, ndo cabera a
CONTRATANTE qualquer pagamento por conta da dilatagio do prazo.

14.3.3.2. Caso haja necessidade de acréscimo da administragio local com ressarcimento a
CONTRATADA, serd estimada, pela FISCALIZAGAQ, a equipe de administracéo local necesséria
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com os demais custos correlatos (alimentagao, transporte e etc.) conforme cada caso, devendo ser
registrado o motivo desta alteragfo no diario de obras.

14.3.4. Quaisquer servigos que interfiram em areas fora da obra deverdo ser previstos e planejados
com antecedéncia e programados junto a FISCALIZACAQ com tempo habil para isclamento e
prote¢ac das areas a serem afetadas.

14.3.5. Os servicos deverao priorizar os horarios normais (segunda & sexta, das 08:00 as 18:00),
somente sendo executados em hordrios extraordinarios com autorizag8o prévia da FISCALIZAGAQ.
14.3.6. Todo servigo realizado em horario extraordinéric somente podera ser realizado e remunerado
se devidamente autorizado pela FISCALIZAGCAO e com a devida justificativa apresentada pela
CONTRATADA.

14 4. Materiais, ferramentas e equipamentos

14.4.1. A nao ser quando especificado em contrério, os materiais a serem empregados nos servigos
serdo todos nacionais, novos, de fabricantes consagrados, sem imperfeicées ou defeitos, de primeira
qualidade (assim entendida a gradagao de qualidade superior, quando existirem diferentes gradagtes
de qualidade de um mesmo produto) e de acordo com as especificagdes da ABNT e do DENGARQ,
sendo expressamente vedado o uso de material improvisado em substituigdo ao especificado, assim,
como nao se admitira a adaptacio de pecgas, seja por corte ou por outro processo, a fim de usa-las
em substituigdo a pegas recomendadas e de dimensdes adequadas.

14.4.2. Ser3o admitidos materiais similares aos especificados, desde que suas condigies de
similaridade sejam previamente submetidas a FISCALIZACAO e por ela aceitas. Quando n&o houver
consenso em relagée 2 similaridade dos materiais, a CONTRATADA podera recorrer a certificagéo
por meio de laudo técnico fornecido por entidade certificadora (universidades, laboratorios, etc.). O
CONTRATANTE reserva-se o direito de, a qualquer momento, solicitar ensaios de comprovagio de
qualidade dos materiais empregados na obra, & custa da CONTRATADA.

14.4.3. Conservar na obra durante a execugdo dos servigos as amostras dos materiais aprovados
pela FISCALIZAGAO, de forma a facilitar, a qualquer tempo, a verificagio de sua correspondéncia
com os malteriais fornecidos e empregados, devendo, dessa ferma, todos os lotes ou partidas de
materiais utilizados serem confrontados com as respectivas amostras.

14.4.4. Todos os custos referentes aos consumos de farramentas leves e acessdrios para execugéo
de servigos, a exemplo de colheres, carrinhos, baldes, prumos e outros, esto contemplados no item
de Administrag&o, no orgamento. Assim como s equipamentos de protegao individual (EPI1), luvas,
oculos, galochas de tamanhos e tipos variados, protetores auriculares e diversos. Os valores
excedentes aos custos dimensionados serdo 6nus da CONTRATADA,

14.4.5. Todos os materiais a serem empregados na execugdo dos servigos em referéncia serdo
fornecidos pela CONTRATADA, que ficara responsével também pelo ferramental necessério a sua
execucdoc e limpeza final da obra.

14.4.6. Os equipamentos, materiais e acessérios, em total conformidade com as especificagfes e
projetos, dever&o ser todos de primeiro uso, dentro dos prazos de validade, integros e de acordo com
as normas vigentes.

14.4.7. A FISCALIZAGAO examinara todos os materiais recebidos no canteiro da obra antes de sua
utilizagdo e podera impugnar o emprego dagueles que, a seu juizo, forem julgados inadequados.
Neste caso, em presenca do responsavel pela execugio da obra, serio retiradas amostras para a
realizagdo de ensaios de caracterizagdo das qualidades dos materiais & custa da CONTRATADA
conforme item 14.1.14.

14.4.7.1. Retirar do local da obra todos os materiais impugnados pela FISCALIZACAO e, em caso de
substituicdo de materiais, esta ndo podera ser procedida sem a prévia autorizagéo, por escrito, da
FISCALIZAGAO.
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14.4.8. Quando houver motivos ponderaveis para a substituicBo de um material especificado por
outro, a CONTRATADA, em tempo habil, apresentara, por escrito & FISCALIZACAQ, a proposta de
substituicao, instruindo-a com as razdes determinantes do pedido e orgamento comparativo, sendo
que sua aprovacao so6 podera efetivar-se quando a CONTRATADA:

14.4.8.1. Firmar declaragdo de que a substituigaa se fara sem dnus para o CONTRATANTE; e
14.4.8.2. Apresentar provas de equivaléncia técnica do produto proposto em substituigdo ao
especificado, compreendende, como pega fundamental, o laudo de exame comparativo dos
materiais, efetuado por laboratério tecnologico iddneo, a critério do CONTRATANTE.

14.4 9. A CONTRATADA devera armazenar os materiais e equipamentos de forma que eles n&o
obstruam a abertura de portas e saidas de emergéncia, o acesso de equipamentos de prevengéo e
combate a incdndio e a circulagdo de outros materiais, além de nfo prejudicarem o trénsito de
pessoas.

14.4.10. Todos os materiais deverfio ser mantidos afastados do contato direto com o sclo, cortes de
terreno ou paredes de alvenaria, mesmo quando fornecidos em embalagens. Os locais de
armazenamento deverdo ser especialmente preparados pela CONTRATADA e previamente
designados efou aprovados pelo CONTRATANTE, além de mantidos constantemente limpos, em
perfeita € permanente arrumacao.

14.4.11. Os agregados utilizados na fabricagéo de concretos e argamassas deverdo ser armazenados
em montes ou pilhas, separados {conforme a espécie, tipo, qualidade ou outro fator de diferenciagao)
por compartimentos ou a distancia suficiente para impedir a ag&o da natureza efou erosao e a mistura
entre eles. Todos os locais de depésitos deverdo ser abrigados contra raios solares diretos, chuvas
vento. Devera ser dedicado, por parte da CONTRATADA, especial cuidado ao armazenamento de
produtos volateis ou facilmente inflaméveis, os quais deveréo ser resguardados do calor intenso,
fagulhas, brasas e chamas, bem como afastados das outras dependéncias da obra.

14.4.12. Todos os equipamentos e ferramentas necessarios para a execugdo dos servigos do tipo
betoneira, guinchos, andaimes de fachada, torres e barrotamento para escoramentos, vibradores, e
qualquer outro gue se fizer necessario deverdo ser fornecidos e operados por profissionais
qualificados e habilitados, ndo sera motivo de solicitagéo de termo aditivo caso o equipamento né&o
esteja relacionado em planilha, cada CONCORRENTE devera definir e determinar os equipamentos
que se fardo necessérios na execugéo da totalidade das obras.

14.4.13. Os maleriais fornecidos deveréo ser de um unico fabricante de modo a garantir as
caracteristicas de desempenho de cada sistema (légica, climatizagdo, alarme, elétrico, elc) e a
empresa instaladora devera ser habilitada pelo fabricante.

14.4.14. Solugbes a serem adotadas para o suprimento de materiais:

14.4.14.1. Apresentar relagio dos principais materiais e cronograma de abastecimento de material,
compativel com os demais cronogramas.

14.4.14.2. Considerar um prazo minimo de 30 (trinta) dias antes da encomenda da compra dos
materiais passiveis de aprovagdo pela FISCALIZACAQ, de forma a atender o cronograma pactuado
entre as parles.

14.5. Servigos Técnicos

14.5.1. Projeto de gestéo de residuos

14.5.1.1. A CONTRATADA devera elaborar e implementar, nessa obra, o Plano de Gestéo de
Residuos da Construgio Civil (PGRCC), conforme o disposto na Resolugdo CONAMA 307 de 5 de
julho de 2002 e alteragdes posteriores.

14.5.1.2. A CONTRATADA devera viabilizar a coleta seletiva de residuos no canteiro de obra, agéo
que envolve o desenvolvimento do PGRCC especifico para a obra, além da conscientizagao e
sensibilizagao da mao-de-obra e introdugéo de rotinas de segregacao/armazenamento dos residuos e
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a organizagao dos seus fluxes.

145.1.3. O PGRCC deve ser elaborado por um profissional ou equipe técnica devidamente
habilitada.

14.5.1.4. O PGRCC devera ser entregue & FISCALIZACAQ para anuéncia antes do inicio material
dos servigos.

14.56.1.5. A constatagéo por parte da FISCALIZAGAQ do nac cumprimento do PGRCC implicara em
penalidades para a CONTRATADA.

14.5.18. Caso o FORNECEDOR seja dispensadc de elaborar o PGRCC, deverd apresentar
declaragdo do Municipio de sua néo exigéncia, bem como comprovago do destino ambientalmente
adequado do residuo gerado, por meic de declaragée do local licenciado para receber o material,
contrato com empresa particular de coleta cadastrada pelo municipio e/ou Manifesto de Transporte
de Reslduo ~ MTR ~ assinado pelo transportador e pelo destino final licenciados

14.6. Mao de obra/ Assisténcia Técnica, a CONTRATADA devera ter entre suas obrigagdes o
seguinte:

146.1. Fornecer toda a mio de obra necessaria 3 execugdc dos servigos, com experiéncia,
devidamente capacitada, regularizada com suas carteiras trabalhistas (CTPS), identificada com
crachas, uniformizada & equipada (botina, calga comprida, blusa, capacete e demais equipamentos
necessarios, conforme a NR-6 do Ministério do Trabalha).

14.6.1.1. Utilizar profissionais habilitados, qualificados e treinados para cada tipo de tarefa, sob a sua
supervisdo direta.

14.6.1.2. Nao sera permitido o uso de sandélias ou de outros tipos inadequados de calgados pelos
empregados da CONTRATADA.

146.2. Manter no local de execugdo dos servigos, relagdo com o nome e funcdo de todos os
funcionarios da mesma, inclusive os subcontratados,

14.6.3. Identificar o pessoal na cbra, de acordo com sua fungdo, pela cor do capacete. O capacete
branco serg utilizado apenas pelos Engenheiros e Arquitetos e os demais ficardo a critério da
CONTRATADA.

146.4. Requerer dos fabricantes de materiais, bem como de montadores ou instaladeores
especializados descritos na fase de habilitago técnica, a prestagéo de ininterrupta assisténcia
técnica durante o desenvolvimento dos trabalhos realizados e até a sua concluséo,

14.6.5. Coordenar e dirigir toda a sua mao de obra, inclusive a méo de obra da execugéo e da
assisténcia técnica de empresas parceiras que sejam requeridas para trabalhos especializados
especificos, sendo sempre de sua total responsabilidade técnica e operacional por quaisquer desses
SEIVICOoS.

146.6. Responder, integral e exclusivamente, pela idoneidade e comportamento de seus
empregados, subordinados e eventuais empresas parceiras, assim como, evidentemente, por todos
os servicos em tela, afastando sempre que exigido pela FISCALIZAGCAQ, de forma incontinente,
qualquer empregado cuja atuagBo, permanéncia ou comportamento seja inconveniente ou
insatisfatorio ao bom atendimento e ao interesse do servigo pablico.

146.7. Manter com o encarregado ou o responsdvel técnico uma relagdo atualizada com nome
completo e identidade de todo o pessoal presente no local da cbra.

14.6.7.1. Apresentar uma comprovacio de que todos os profissionais alocados para prestagio dos
servigos estardo regularmente contratados de acordo com o que estabelece a legislagéo trabalhista,
isentando o CONTRATANTE de quaisquer responsabilidades de natureza trabalhista inerentes as
relacdes entre prestadora de servigos e seus empregados.

14,6.7.2. Fornecer toda a mao de obra necesséria 2 execugdo completa do objeto deste Contrato,
com os respectivos encargos sociais e incluindo orientacéo e dirego técnica de todos os servigos.
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14.6.7.3. Utilizar profissionais habilitados, qualificados, inclusive pela NR-10, e treinados para cada
tipo de tarefa e sob a sua supervisio direta.

14.7. Medidas de Seguranga

14.7.1. A execugdo do servigo devera ser realizada com a adogio de todas as medidas relativas a
protecdo dos trabalhadores e de pessoas ligadas as atividades da CONTRATADA, observadas as
leis em vigor; deverdo ser observados os requisitos de seguranga com relaco as redes elétricas,
maquinas, andaimes e guinchos, presenga de chamas e metais aquecidos, uso e guarda de
ferramentas e aproximagao de pedestres.

14.7.2. Compete 8 CONTRATADA tomar as providéncias para a colocagio, s expensas proprias, de
placas e sinais luminosos de adverténcia ou orientago durante o dia e & noite.

14.7.3. A CONTRATADA devera prever, instalar e manter cercas, barreiras, tapumes ou outra forma
de sinalizagdo, indicando a terceiros as condigbes perigosas resultantes dos trabalhos, a fim de
prevenir danos pessoais ou materiais.

14.7.4. A FISCALIZAGAQ podera exigir da CONTRATADA a colocagdo de sinais, correntes ou
outros, que julgar necessarios para a seguranga de veiculos e pedestres.

14.7.5. O CONTRATANTE né&o assumird responsabilidade por acidentes que ocorrerem nos locais da
realizagdc dos servigos e nem atuara como mediador em conflitos que deles resultem.

14.7.6. A CONTRATADA mantera Seguro de Acidentes do Trabalhador para todos os seus
empregados que exergam atividades no canteiro de cbra e respondera, nos termos da legislagio
vigente, por qualquer acidente ocorrido com o pessoal, material, instalagdes e equipamentos sob a
sua responsabilidade, bem como de terceiros, durante a execugio dos servigos.

14.7.7. A CONTRATADA devera fornecer aos funcionarios todos 0s equipamentos de protegéo
individual exigidos pela NR6 - Equipamentos de Protegdo Individual (EPI), tais como: capacetes e
dculos especiais de seguranga, protetores faciais, luvas & mangas de protecao, botas de borracha e
cintos de seguranga, ou quaisquer outros necessarios, dependendo da atividade que se realize.
14.7.8. Os empregados da CONTRATADA devergo ter conhecimentos basicos sobre prevengéo e
combate a incéndios.

14.7.9. Além da protegio individual, a CONTRATADA devera oferecer, na execugio de quaisquer
que sejam os trabalhos, a plena protegdo coletiva contra riscos de acidentes ao seu pessoal e a
terceiros, independentemente da transferéncia do custo dos riscos a companhias ou institutos
seguradores.

14.7.10. Os EPls basicos para todos os operarios serdo a botina de couro & o capacete. Sera
terminantemente proibida a permanéncia de qualquer operério descalgo, usando chinelos ou sapatos
abertos.

14.7.11. O fornecimento, manutengdc e reposicae dos EPls sdo de obrigacdo da CONTRATADA e
serao fornecidos aos operérios sem dnus adicicnal ao CONTRATANTE.

14.7.12. O CONTRATANTE realizara inspecdes periddicas no local de execugdo dos servigos a fim
de verificar o cumprimento das medidas de seguranga adotadas nos trabalhos, o estado de
conservacao dos equipamentos de prote¢io individual e dos dispositivos de protecéo de maquinas e
ferramentas que oferegam riscos aos trabalhadores, bem como a observancia das demais condigtes
estabelecidas pelas normas de seguranga e saude no trabalho.

14.7.13. A CONTRATADA mantera no canieiro equipamentos de protecéo contra incéndio € brigada
de combate a incéndio, na forma das disposigdes em vigor.

14.7.14. A CONTRATADA devera manter no canteiro medicamentos basicos e pessoas orientadas
para 0s primeiros socorros nos acidentes que possam ocorrer durante a execugdo dos trabalhos,
obedecendo ao disposto nas “Normas de Seguranga de Trabalho nas Atividades da Construgéo
Civil", em especial a NR 18 — Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho na Indlstria da Construgéc.

CT N° 18/2017 /@7

2



g
ESTADO DO CEARA
PODER JUDICIARIO

TRIBUNAL DE JUSTICA

14.7.15. A CONTRATADA deverd obedecer as Normas Regulamentadoras (NRs) expedidas pelos
orgaos governamentais competentes e as Normas Brasileiras (NBRs) da Associacio Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT) que tratam da Seguranga e Medicina do Trabalho.
14.7.168. A NR-10 estabelece os requisitos e condigbes minimas objetivando a impiementagio de
medidas de controle e sistemas preventivos, de forma a garantir a seguranga e a salde dos
trabalhadores que, direta ou indiretamente, interajam em instalagGes elétricas e servigos com
eletricidade.
14.7.17. A CONTRATADA devera comunicar formalmente a FISCALIZACAOQ, as autoridades e aos
orgaos competentes, de maneira mais detalhada possivel, 0s casos de acidentes, fatais ou ndo, que
eventuaimente ocorram durante a execugio dos servigos, inclusive principios de incéndio, quedsas de
materiais ou acidentes com veiculos, efc.
14.7.18. Nao poderdo ser usados na execucdo de servigos, ferramentas ou sistemas de quaisquer
tipos que exijam carga explosiva,
14.7 19. Deverao ser protegidos:

» (s servigos adjacentes ja realizados ou em execugao;

« Os servigos a serem realizados, de acordo com a respectiva especificagao;

+ Areas e obras vizinhas.

15.1. Para a execugo dos servigos citados na CLAUSULA anterior, devem ser seguidas as Normas
e determinagbes abaixo, nas suas Ultimas revisGes em vigor. A Legislagdo ou Norma Técnica
aplicavel que venha a entrar em vigor depois da assinatura do Contrato ou instrumento equivalente,
quando nao houver repercussio financeira. Quando houver, a CONTRATADA devera demonstrar
através de planilhas e solicitar ajustes financeiros a0 mesma. Segue relagéo:

a) Normas e especificagdes constantes deste Contrato;

b) Normas da ABNT;

¢) Prescrigoes e recomendacdes dos fabricantes;

d) Normas internacionais consagradas, na faita das normas da ABNT;

g) Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalhg;

f) Codigos e posturas dos 6rgaos oficiais competentes que jurisdicionem a localidade onde sera

executada a obra referente a cada projeto;

g} Manual de Obras Publicas - Edificagbes - Praticas da SEAP (Secretaria de Estado da

Administragdo e Patriménic) — Projete, construgéo e manutengéo.

16.1. E vedado 4 CONTRATADA:
16.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operagdo financeira;
16.1.2. Transferir ou ceder direitos ou obrigagGes deste contrato, salve com autorizagéo
expressa do CONTRATANTE, concedida apds andlise e aprovacio da documentagéo exigida.
16.1.3. Intetromper a execugdo dos servigos/atividades sob alegagéo de inadimplemento por
parte do CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.
16.1.4. A contratagdo de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE
durante a vigéncia do contrato.
16.1.5. A contratagdo de empregados gque sejam conjuges, companheiros ou parentes em linha
reta, colateral cu por afinidade, ate o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de carges de
diregdo e de assessoramento, de membros ou juizes vinculados ao Tribunal de Justica do
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Estado do Ceara.
16.1.6. A veiculagdo de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver prévia autorizagao
da Administrag&o do CONTRATANTE.

17.1. Os servigos somente serdo recebidos peloc CONTRATANTE apos o atendimento de todas as
condigbes estabelecidas neste Contrato, documentos, projetos e orgamento dele integrante, desde
que atingido o fim que se destinam, com eficacia & qualidade requerida.
17.2. O Recebimento dos servigos executados pela CONTRATADA sera efetivado em duas etapas
sucessivas:
= Recebimento Provisério,
« Recebimento Definitivo.

17.3. A CONTRATADA devera solicitar ao DENGARQ, por comunicagao escrita € com antecedéncia
minima de 7 (sete) dias do término do prazo de execucdo dos servicos, a vistoria da obra pela
FISCALIZACAQ para verificacdo dos servigos executados com fins de recebimento provisério, o qual
devera coincidir com o prazo estipulado no item 3.1 deste Contrato.

17.3.1. A FISCALIZAGAO podera recusar o recebimento provisdrio da obra, caso haja nio

conformidades significativas quanto as especificagdes.

17.3.2. Nos casos que ndo impegam o recebimento provisério, as néo conformidades serao

relacionadas em documentc anexo ao termo circunstanciado e deverdo estar corrigidas até o

recebimento definitivo.
17.4. O recebimento provistrio também ficara sujeito, quando cabivel, 4 conclusdo de todos os testes
de campo.
17.56. O CONTRATANTE realizara inspe¢io minuciosa de todos os servigos e obras executadas por
meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela
obra com a finalidade de verificar a adequagio dos servigos, constatar e relacionar os arremates,
retoques e revisdes finais que se fizerem necessarios.
17.8. Apods tal inspecao, sera lavrado o Termo de Recebimento Provisdrio, em 02 (duas) vias de
igual teor e forma, ambas assinadas pela FISCALIZAGAO, relatando as eventuais pendéncias
verificadas.
17.7. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incarrecées
resultantes da execugéo ou materiais empregados, cabendo & FISCALIZAGAO nao atestar a ultima
efou Unica medigdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam
vir a ser apontadas no JTermo de Recebimento Provisério.
17.8. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servigos contratados seréd lavrado, pela
comissao técnica de recebimento definida pelo DENGARQ, em até 15 {quinze) dias corridos apés a
lavratura do Termo de Recebimento Provisorio, desde que tenham sido devidamente atendidas todas
as exigéncias da FISCALIZAGAO quanto &s pendéncias observadas e somente apds solucionadas
todas as reclamagdes porventura feitas quanto a falta de pagamento a operdrios ou fornecedores de
materiais e prestadores de servicos empregados na execucgio do contrato.

17.8.1. Na etapa de recebimento definitive dos servigos, a CONTRATADA devera entregar ac

CONTRATANTE:

17.8.1.1. Toda a documentagio dos materiais e equipamentos aplicados na cbra;
17.8.1.2. Termo de Garantia, conforme item 11.19.10.

17.9. Na hipdtese de a verificagdo a que se refere o item antericr ndo ser procedida tempestivamente,
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reputar-se-a como realizada, consumando-se ¢ recebimento definitive no dia do esgotamento do
prazo, desde que o fato seja comunicado a8 CONTRATANTE nos 7 (sete) dias anteriores a exaustio
do prazo.

17.10. O recebimento definitivo do objeto licitado ndo exime a CONTRATADA, em qualquer época,
das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contratc e por forga das
disposigbes legais em vigor (Lei N°® 10.406, de 2002).

17.11. Havendo discrepancias, incompatibilidades com memoriais e projetos ou performances dos
equipamentos abaixo das especificadas, sera aberto prazo de 5 (cinco) dias Uteis para corregdes e
complementagdes consideradas necessarias para a realizagdo de nova tentativa de recebimento.
Caso seja impossivel o cumprimento do prazo citado, a CONTRATADA devera apresentar,
formalmente, justificativa fundamentada que sera analisada pelo DENGARQ.

17.12. No tempo do Contrato estdo incluidos os tempos para recebimento, inclusive aqueles
necessarios para eventuais corregdes, caso haja discrepancias ou incompatibilidades, sob pena de
aplicagio de sangies cabiveis.

17.13. A obra s6 se dara por concluida apés o término de todas as etapas especificadas, retirada dos
entulhos e completa limpeza de todas as areas trabalhadas. Os detritos resultantes das operagtes de
transporte ac longo de qualquer via publica deverdo ser removidos imediatamente pela
CONTRATADA, sob suas expensas.

18.1. Durante 5 (cinco) anos apés o Recebimento Definitivo dos servigos e obras, a CONTRATADA
responderd por sua qualidade e seguranga nos termos do Artigo 618 do Cdédigo Civil Brasileiro,
devendo efetuar a reparagio de gquaisquer falhas, vicios, defeitos ou imperfeigbes que se apresentem
nesse periodo, independentemente de qualquer pagameanto do CONTRATANTE.

18.2. A CONTRATADA devera apresentar o certificade de qualidade de acordo com as normas da
ABNT e os padrées técnicos dos materiais, bem como para os equipamentos eletro-mecénicos €
eletro-eletrdnicos.

18.3. Sera considerado como data base para contagem do pericdo de garantia, tanto da obra bem
coma dos equipamentos nela instalados, a data da emisséo do Termo de Recebimento Definitivo,
emitido pela comissao técnica de recebimento.

18.4. A CONTRATADA devera apresentar apds a conclusio dos servigos, ¢ Termo de Garantia, pelo
prazo de 05 (cinco) anos, a contar da data do recebimento definitivo, de todos os materiais fornecidos
e dos servigos executados, conforme legislagéo em vigor.

19.1. Durante a execugéo do contrato por fatha, inexecugéo total ou parcial dos servigos contratados,
pela execucdo desses servicos em desacordo com ¢ estabelecido no Ato Convocatéric e seus
Anexos efou pelo descumprimento das obrigagbes assumidas, 0 CONTRATANTE podera, garantida
a previa defesa e observada a gravidade da ocorréncia, aplicar 8 CONTRATADA as seguintes

sangoes:
+  Adverténcia;
*  Multa;

= Suspensio temporaria de participagdo em licitagdo e impedimento de contratar com a
Administracdo;
+ Declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragéo Puablica.
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19.2. As sangdes de adveriéncia, de suspensdo temporaria do direito de participar em licitagdo e
impedimento de contratar com a Administragdo & de declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administragéio Publica poder@o ser aplicadas & CONTRATADA de forma distinta ou
cumulativa.
18.3. Adverténcia:
19.3.1. A adverténcia podera ser aplicada no caso de descumprimento parcial das obrigagdes e
responsabilidades assumidas contratualmente, e nas situagdes que ameacem a qualidade do
produto ou servigo, ou a integridade patrimonial ou humana.
19.3.2. A adveri&ncia podera, ainda, ser aplicada no caso de outras ocorréncias que possam
acarretar transtornos ao desenvolvimento dos servicos do CONTRATANTE, a critério da
FISCALIZAGAQ, desde que n&o caiba a aplicagio de sangic mais grave.
19.4. Multas:
19.4.1. Podera ser aplicada multa nas seguintes condigdes:
a) 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) sobre o valor global da proposta por infragao a
qualquer das clausulas ou condicBes do Contrato, elevado para 0,5% (cinco decimos por
cento), em caso de reincidéncia, a critério da FISCALIZAGAOQ;
b) 0,3% (trés décimos por cento) sobre o valor global da proposta por dia de atraso para o
inicio da execugao dos servigos,
c) 0,3% (irés décimos por cento) sobre ¢ valer do saldo contratural da execugdo dos
servigos, por dia de ndo cumprimente, injustificado, do prazo para término da execugio dos
servigos, até 30 (trinta} dias;
d) De 10% (dez por cento) sobre o valor global da proposta pela recusa da adjudicaria em
assinar o0 contrato de execucio de obra;
e) De 10% (dez por cenlto) sobre o valor do saldo contratual da execugla dos servicos, por
nao cumprimento, injustificado, do prazo para término da execuc@o dos servigos, no caso de
atrasc superior a 30 (trinta} dias;
f) De 10% (dez por cento) sobre ¢ valor global da proposta, no caso de recisao unilateral por
falta cometida pela CONTRATADA.
19.4.2. O valor da multa aplicada, apds esgotado o prazo recursal, sera deduzido da Garantia
Contratual que houver sido prestada.
19.4.3. Caso a Garantia Contratual seja insuficiente para o pagamento da multa, os saldo
devedor sera deduzido em qualquer fatura de crédito que a CONTRATADA mantenha junto a
CONTRATANTE.
19.5. Suspensdo Tempordria de ParticipagBo em Licitacdo e Impedimento de Contratar com a
Administragao.
19.5.1. A suspensdo do direito de participar em licitagdo e impedimento de contratar com a
Administragéo podera ser aplicada & CONTRATADA se, por culpa ou dolo, prejudicar ou tentar
prejudicar a execugde do Contrato, nos seguintes prazos e situagdes:

| - Por até 6 (seis) meses:

Execugdo insatisfatéria do objeto contratado, se antes tiver havido aplicago da sangéo de adverténcia ou
multa.

Conclusdo parcial dos servigos contratados, desde que o montante executado seja superior a 50% do valor do
contrato.

Il - Por até 2 {dois) anos:

Conclusio parcial dos servigos contratados, desde que o montante executado seja inferior a 50% do valor do
contrato.

Prestagao do servigo em desacorde com as solicitagdes do CONTRATANTE, ndo efetuando sua corregio
apos solicitagdo do mesmo.
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Cometimento de quaisquer outras iregularidades que acametem prejuize ao CONTRATANTE, ensejando a
rescisdo da avenga por cuipa da CONTRATADA.,

Apresentacio ao CONTRATANTE de qualquer documento falso ou falsificado, no tode ou em parte, com o
objetivo de participar da licitagéo ou para comprovar, durante a execugao do objeto, a manutengdo das
condicHes apresentadas na habilitagio.

Ocorréncia de ato capitulado como crime pela Lei N°® 8.666/93, praticado durante o procedimenta licitatério,
gue venha ao conhecimento do CONTRATANTE apds o recebimento da Ordem de Servico.

19.6. Declaragéo de Inidoneidade
19.6.1. A declaragéo de inidoneidade serd aplicada quando constatada ma-f&, ag&o maliciosa e
premeditada em prejuizo do CONTRATANTE, atuagfo com interesses escusos, reincigéncia
em faltas que acarretem prejuizo ao CONTRATANTE ou aplicagdes anteriores de sucessivas
outras sangbes, implicando proibigdo da CONTRATADA de transacionar com a Administragio
Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigio ou até que seja promovida
a reabilitago perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, podendo ser aplicada,
dentre outros casos, quando;
a} Tiver sofrido condenacao definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
b} Praticar atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitagéo;
¢) Demonstrar, a qualquer tempo, n&o possuir idoneidade para licitar ou contratar com o
CONTRATANTE, em virtude de atos ilicitos praticados;
d) Reproduzir, divulgar ou utilizar, em beneficio préprioc ou de terceiros, quaisquer
informacgbes de que seus empregados tenham tido conhecimento em raz&o da execugio do
objeto, sem consentimento prévio do CONTRATANTE;
e) Cometer ato capitulado como crime pela Lei N° 8.666/93, praticado durante o
procedimento licitatério, que venha ao conhecimento do TJCE apds a assinatura do
contrato;
f) Apresentar ao TJCE qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte, com o
objetivo de participar da licitagdo ou para comprovar, durante a execucdo do contrato, a
manuteng&o das condigbes apresentadas na habilitagéo;
19.7. Os recursos previstos no Art. 109, inciso | da Lei 8.566/93 deverdc ser obrigatoriamente
apresentados, em seu estado original, devidamente protocolados no TJCE, observado o prazo
recursal, visando a instruir o respectivo processo licitatario.

20.1. A inexecugdo total ou parcial do Contrato dard ensejo a rescisdo pela parte inocente e
acarretara as conseqiiéncias previstas na legislag@o pertinente.
20.2. Sem prejuizo de outras sangdes, constituem motivos para rescisdo do Contrate pelo
CONTRATANTE:
20.2.1. O n@o cumprimento de prazos.
20.2.2. O ndo cumprimento das condicbes técnicas constantes das especificagcbes e dos
projetos.
20.2.3. A lentidao na exacugdo dos servigos, que leve 0 CONTRATANTE a presumir sua nao
conclusae no prazo contratual.
20.2.4. O atraso injustificado no inicio dos servigos.
20.2.5. A paralisagao injustificada dos servigos.
20.2.8. A subcontratagéo, ainda que parcial, @ no gue for permitido, dos servigos conforme

0
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Clausula Vigésima Primeira, sem a prévia e expressa autorizacio do CONTRATANTE.
20.2.7. A cesséo ou transferéncia do objeto contratado.
20.2.8. O desatendimento as determinagdes da F ISCALIZACAO designada para acompanhar e
fiscalizar a execucao dos servicos.
20.2.9. O cometimento reiterado de faltas na execugéao dos Servicos,
20.2.10. A decretagio de faléncia.
20.2.11. A dissolug&o da sociedade.
20.2.12. A alteragdc societaria que modifique a finalidade ou a estrutura da CONTRATADA
que, a juizo do CONTRATANTE, inviabilize ou prejudique a execugdo do Contrato.
20.2.13. O protesto de titulos ou a emissdo de cheques sem a suficiente proviséo de fundos,
que caracterizem a insolvéncia da CONTRATADA.
20.2.14. A pratica de qualquer ato que vise fraudar ou burlar o fisco ou érgao/entidade
arrecadador/credor dos encargos sociais e trabalhistas ou de tributos.
20.2.15. Quebra de sigilo sobre as informacdes e documentos recebidos do CONTRATANTE
para a execucio dos servicos contratados, bem como sobre os desenvolvidos pela
CONTRATADA.
20.2.16. Razdes de interesse publico.
20.2.17. A ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior regularmente comprovada, impeditiva
da execucio do objeto contratado.
20.3. Constituem motivos para resciséo do Contrato pela CONTRATADA-
20.31. A supressdo de servigos, por parte do CONTRATANTE, sem a anuéncia da
CONTRATADA, acarretando modificagdes do valor inicial do Contrato, além do limite permitido
em lei;
20.3.2. A suspensao de sua execucéo por ordem escrita do CONTRATANTE por prazo superior
a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pubiica, drave perturbagio da ordem
interna ou guerra ou ainda por forga de ato govemamental
20.3.3. O atraso superior a 90 (noventa) dias nos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE
relativos aos servicos ja recebidos e faturados:
20.3.4. A ocorréncia de caso fortuito oy de forca maior regularmente comprovado, impeditivo da
execugio do objeto contratado.
20.4. Nos casos relacionados nos subitens 20.3.1 a3 20.32. a CONTRATADA sera ressarcida dos
prejuizos até entdo sofridos, desde que regularmente comprovados, ainda tendo direito a;
20.4.1. Devolugéo da garantia prestada;
20.4.2. Recebimento dos Servicos que executou, desde que aceitos, até a data da rescisdo do
Contrato, porventura ainda nio pagos.
20.5. A rescisao do Contrato, efetivada pelo CONTRATANTE, com base no ajuste constante nos
subitens 20.2.1. a 20.2.14, acarreta as seguintes consequéncias, sem prejuizo da aplicagdo das
sangbes previstas neste Contrato ¢ na lei:
20.5.1. Assungio imediata, pelo CONTRATANTE, dos servicos objeto do Contrato, no estado e
ne local emn que se encontram, por ato propric seu:
20.5.2. Qcupacgédo e utilizagéo, pelo CONTRATANTE, do local, instalagtes, equipamentos,
materiais e pessoal empregado na execugdio dos servigos, indispensaveis a sua continuidade,
0s quais serdo devolvidos ou ressarcidos posteriormente & CONTRATADA, mediante avaliacio
prévia;
20.5.3. Execucso, imediata, da garantia contratual, que houver sido prestada, para se ressarcir
de danos, inclusive multas aplicadas:

20.5.4. Retengdo dos créditos decorrentes do objeto deste Contrato, até o limite dos prejuizes j
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causados pela CONTRATADA,;
20.5.5. Suspenséoc efou declaragio de inidoneidade da CONTRATADA para contratarem e
licitarem com o CONTRATANTE efou Administragdo Publica, pelo prazo de até 2 (dois) anos,
conforme Clausuta Décima Nona.
20.6. A rescisBo do Contrato, seja decretada pelo CONTRATANTE ou pela CONTRATADA, nac
impedira que o CONTRATANTE dé continuidade a execugéo dos serviges, mediante contratagéo de
terceiros.
20.7. A rescisao fundamentada por razées de interesse publico ou a ocorréncia de caso fortuito ou de
forga maior dara 8 CONTRATADA o direito a liberagdo da garantia contratual e ao recebimento do(s)
valor(es) pertinente(s) aos servigos executados e aceitos.

21.1. Nao serd admitida a subcontratagao total dos servicos objeto deste Contrato.
21.2. Serd admitida a subcontratagio parcial exclusivamente para os servigos relacionadaos abaixo,
devendo a empresa indicada pela CONTRATADA, antes do inicio da realizacio dos servigos,
apresentar comprovante de registro no Conselho Regional de Engenharia € Agronomia - CREA e
prova de regularidade fiscal e trabalhista.

a) Testes, certificagbes e controle tecnoldgico;

b) Execugao de esquadrias;

¢) Cabeamento estruturado;

d) Execucao de infraestrutura de climatizagéo e climatizagao;

e) Execugio de forro e divisdrias;
21.3. A subcontratagao depende de autorizagio prévia do CONTRATANTE, a quem incumbe avaliar
se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessérios para a execugio do
objeto.
214, Em qualguer hipdtese de subcontrataglo, permanece a responsabilidade integral da
CONTRATADA pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacio
das afividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigorosc
cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ac objeto da subcontratagéo.

22.1. Os servigos e obras serdo realizados com rigorosa observancia aos desenhos do projeto e
respectivos detalhes, bem como estrita obedi&ncia as prescrigdes e exigéncias contidas neste
Contrato.
22.2. Todas as imperfeicbes verificadas nos servicos vistoriados, bem como discrepancias em
relacdo aos desenhos e especificagbes, deverdo ser corrigidas antes do prosseguimento dos
trabalhos. Para efeito de interpretagdo de divergéncias entre os documentos contratuais, fica
estabelecido o seguinte:
22.21. Em caso de divergéncia entre as cotas do desenho e suas dimensdes medidas em
escala, prevalecerao sempre as primeiras;
2222 Em casc de duvidas quanto a interpretacdo dos projetos efou das especificagdes, o
DENGARCQ devera ser consultado, conforme item 11.27.2;
22.2.3. As normas da ABNT prevalecem sobre quaisquer especificagbes aqui citadas ou
demais adotadas durante a execugao;

22.2.4. Todos os detalhes e servigos constantes nos desenhos do Projeto e ndo mencionados
32
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neste Contrato serdo interpretados como partes integrantes do objeto.
22.3. Em caso de divergéncias entre o0 Orgamento e o Projeto, a CONTRATADA teré que notificar,
por escrito, 8 FISCALIZAGAQ, para que esta decida sempre da maneira mais favoravel para o
CONTRATANTE.

23.1. Este contrato rege-se pela Lei n°® 8.666/93, alterada pelas Leis n.° 9.648/1998, n.® 9.854/1999 ¢
demais legislagio federal correlata, medidas provisorias, bem como pelos preceitos de Direito
Publico, regulamentos, instrugdes normativas e ordens de servigos emanados de 6rgdos publicos,
aplicando-se thes, supletivamente, nos casos omissos, os principios gerais dos contratos e demais
disposigdes de Direito Privado.

24.1, Fica eleito o foro de Fortaleza (CE), para dirimir quaisquer duvidas oriundas do presente
Contrato, caso ndo possam ser resclvidos por via administrativa, com renancia de qualquer outro por
mais privilegiado que seja.

24.2. E, por estarem justos e acertados, firmam o presente em 02(duas) vias de igual teor e forma, na
presenga das testemunha(s) que também o assinam, para que produza seus juridicos e legais
efeitos, devendo seu extrato ser publicado no Diario da Justiga Eletrénico.

de 2017.

z Dr. Luis Eduardo de Menezes Lima
Stperintendente da Area Administrativa do TJCE - Contratante
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ANEXO 01 DO CONTRATO

FICHA DE DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

Dados pessoais do(s) representanie(s) efou procurador{es), devidamente habilitados,
CONTRATADA, indicado(s) para assinatura do Contrato:

NOME
NACIONALIDADE
ESTADO CIVIL
PROFISSAO
RG

CPF
DOMICILIO
CIDADE

UF

FONE

FAX

CELULAR

E-MAIL

ALYSSON ALVES FREITAS

da futura

Brasileira

Engenheiro Civil

060617288-2-CREA-CE

721.855.383-49

CE

(85) 3025-3089

alvesfreitas geral@gmail.com




