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1. DO OBIJETO

1.1 Termo de Referéncia para contratacdo de empresa especializada para realizagdo do “Moving” dos
sistemas de sons das salas de sessdes das camaras julgadoras do TJCE, conforme especificagdes constantes
neste Termo de Referéncia e seus anexos.

2. DA UNIDADE RESPONSAVEL PELA CONTRATAGAO

2.1 O Tribunal de Justica do Estado do Cearad serd o Unico responsavel pela contratagdo do objeto do
presente Termo de Referéncia.

3. DA JUSTIFICATIVA
3.1 Dos fatos:

3.1.1 E do conhecimento de todos os destinatdrios do presente Termo de Referéncia a ocorréncia do
sinistro de adustdo no Palacio da Justica, sede do Poder Judicidrio do Estado do Ceara, ocorrido no dia
06 de setembro do corrente ano. No fatidico incéndio, grande parte das instalacGes fisicas da
edificacdo e dos equipamentos ali dispostos foram consumidos pelo fogo, resultando na interdicao
completa da edificagdo por parte da Defesa Civil do Municipio de Fortaleza, conforme Relatdrio
Parcial de Vistoria n2 924/2021. Abaixo, colacionamos algumas imagens que demonstram a gravidade
do sinistro:
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3.1.2 De acordo com a parte conclusiva do Relatdrio Parcial de Vistoria da Defesa Civil de Fortaleza, a
edificacdo apresentou “avarias estruturais que denotam impossibilidade de ocupagdo do lado
esquerdo do prédio”, trazendo como medida preventiva a “interdicdo de todo o prédio da sede do
Tribunal de do Estado do Ceard”.

3.1.3 J4 o Relatério Técnico de Vistoria elaborado pela Superintendéncia de Obras Publicas do Ceara
(SOP), traz em seu bojo maior detalhamento dos danos estruturais sofridos pela edificagdo. Apesar
da possibilidade de recuperagdo da parte afetada, torna-se inviavel a retomada das atividades na
parte ndo afeta pelo incéndio visto haver “risco médio” de colapso da estrutura.

3.1.4 Consigna-se aqui que a recupera¢do do edificio danificado para seu pleno funcionamento
demandara levard um tempo consideravel, visto a necessidade de elaboracdo dos projetos, licitacdo e
execucdo dos servicos, fazendo-se necessario a tomada de medidas paliativas para retomada das
atividades prejudicadas pelo sinistro.

3.2 Dos prejuizos a continuidade dos servigos publicos

3.2.1 Face a paralisacao das atividades no edificio-sede do Tribunal de Justica, diversas atividades
administrativas e judiciarias restaram prejudicadas parcial ou totalmente, visto a impossibilidade de
prestacao de tais servicos de maneira remota.

3.2.2 E bem verdade que o Tribunal de Justica, durante os picos da pandemia causada pelo novo
corona virus, se destacou no cendrio nacional por sua produtividade adotando o teletrabalho para
seus magistrados e servidores, no entanto, é necessario reconhecer que algumas atividades restaram
prejudicadas por serem essencialmente presenciais, tais como: atendimento aos excluidos digitais,
oitiva de testemunhas provenientes de condugao coercitivas, expedicdao de malotes fisicos por meio
dos correios, dentre outros.

3.2.3 Também é necessario reconhecer e respeitar o fato de que alguns servidores e magistrados nao
se adaptaram ao trabalho remoto, necessitando de local fisico adequado para o desenvolvimento de

suas atividades, logo, nesse ponto, é importante dar a atencdo devida a saude mental dos
colaboradores referenciados.

3.2.4 Outro ponto de destaque é o teor da Recomendacdo CNJ n2 101, de 12/07/2021, por meio da
qual se objetiva que os tribunais adotem medidas especificas para o fim de garantir o acesso a Justica
aos excluidos digitais.

3.2.5 O atendimento virtual ndo deve ser interrompido, no entanto, o atendimento presencial
também devera ser uma opcao de acesso a Justica. Nesse ponto é importante destacar as solicitacoes
constantes da Ordem dos Advogados do Brasil, Se¢ao Ceara, para que o Tribunal garanta atendimento
presencial em todas as suas unidades, o que, se fato, ja vinha ocorrendo, mas que foi interrompido na
sede do Tribunal de Justica em face do sinistro noticiado.

3.3 Das solugoes de continuidade:

3.3.1 Diante dos resultados dos laudos emitidos pela Defesa Civil de Fortaleza e pela
Superintendéncia de Obras Publicas do Ceard, a Administracdo do TJCE montou um “Gabinete de
Crise” com vistas a discutir as solu¢des de continuidade para os servigos prejudicados pelo sinistro.
Dentre as solugdes priorizadas destacamos:

a) Instalacdo proviséria da Presidéncia e equipes de apoio no Forum Clévis Bevilaqua;
b) Instalagdo proviséria dos gabinetes dos desembargadores no Férum Clévis Bevilaqua;
c) Instalagdo provisdria das salas de sessGes do orgdo especial e das cdmaras julgadoras no
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Férum Cldvis Bevilaqua;

e) Remanejamento dos sistemas de som das salas de sessdes do TICE ndo afetadas pelo
incéndio para salas provisdrias a serem instaladas no Forum Clévis Bevilaqua;

f) Remanejamento dos elevadores do TJCE ndo afetados pelo incéndio para a drea do FCB onde
serdo instalados os gabinetes dos desembargadores, com vista a atender a acessibilidade do
local;

g) Retirada do mobilidrio do prédio do TICE ndo afetado pelo incéndio, com vista a preservagao
do patriménio publico e posterior reaproveitamento;

h) Retirada em carater de urgéncia dos arquivos dos prédios do CDI e FCB, com vistas a
minimizar o risco de novos incéndios de grandes proporcdes, dado a elevada concentragdo de
materiais combustivel armazenados nos referidos locais; e

i) locagdo provisoria de galpGes para guarda dos arquivos e do mobilidrio a ser retirado do
prédio do TICE, tendo em vista a inexisténcia de outro local adequado de propriedade do
Estado do Ceara.

3.3.2 E importante destacar que as solucdes acima enumeradas, apds ampla discussdo entre a area
técnica e a administracdo do TJCE, foram priorizadas por serem as medidas necessarias para dar
continuidade aos servigos prejudicados e/ou para minimizar os riscos de ocorréncia de novos sinistros
de natureza similar ao ocorrido no TJCE.

3.3.3 No caso especifico da movimentacdo dos sistemas de som das salas de sessdo das cadmaras
julgadoras do TJCE que ndo foram afetas pelo incéndio, tal medida se faz imperiosa dado a
essencialidade dos referidos sistemas para o funcionamento das salas de sessdes provisdrias que
estdo sendo montadas no Forum Clévis Bevildaqua. Ademais, os custos de remanejamento dos
equipamentos se mostraram vantajosos em relagdo a aquisicdo de novos itens, uma vez que estes
ainda se encontram em garantia.

3.4 Da urgéncia na implementacdo das solugées de continuidade:

3.4.1 Apesar de ja ter decorrido mais de 30 dias desde ocorréncia do sinistro, a emergencialidade na
implementacdo das solugdes apresentadas ainda se impde, em face da necessidade premente de
continuidade dos servicos publicos prejudicados pelo ocorrido. Nesse sentido, destaca-se o fato de
gue as primeiras semanas apds o incidente foram dedicadas ao planejamento das solugdes a serem
implementadas, no contrario, a Administragdo Publica poderia ser lesionada com contratagdes
desnecessarias ou mal dimensionadas.

3.4.2 Nesse contexto, considerando que a prestacdo jurisdicional é servico publico essencial a
populacdo e que sua efetividade depende de um aparato fisico minimo, resta caracterizado a
urgéncia na implementacao das solugdes enumeradas, inclusive a movimentacao dos sistemas de
som das salas de sessGes das camaras julgadoras Forum Cldvis Bevilaqua, sem o qual as sessdes de
julgamento restariam prejudicadas.

3.5 Da inviabilidade de competigao:

3.5.1 Os sistemas de som das salas de sessdo das camaras julgadoras do Tribunal de Justica foram
instalados no ano de 2020, por meio do Contrato n? 42/2019, firmado com a empresa Wave
Tecnologia em Sistemas Audiovisuais LTDA EPP, estando em garantia contratual até o més de julho de
2023. E importante pontuar que os fornecedores sdo obrigados a assegurar prazo de garantia dos
produtos fornecidos e para isso exigem que o contratante utilize pecas de reposi¢cdes originais, bem
como, que os servicos de manutengao sejam realizados por pessoa autorizada.
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3.5.2 No caso da empresa Wave Tecnologia em Sistemas Audiovisuais LTDA EPP, os servicos de
reposicdo de pecas, manutencao sao realizados pela propria empresa ndo havendo rede autorizada
para seus produtos. Nesse contexto, para o fim de garantir a manutengdo da garantia, é imperioso
gue os servicos de “moving” dos sistemas de som referenciados sejam realizados por esta, restando
inviabilizada a possibilidade de competi¢do e pesquisa de precos para o fim de composicdo do custo
da contratagao.

3.5.3 No caso da justificativa do prego, a empresa deverd apresentar notas fiscais de servigos
similares prestados a outras instituicGes ou, na falta destas, apresentar planilha de composicao de
custos que demonstre a razoabilidade do valor da sua proposta.

4. DAS PROPOSTAS

4.1 A proposta da empresa Wave Tecnologia em Sistemas Audiovisuais LTDA EPP devera ser entregue em
formuldrio préprio, datada e assinada, contendo nome ou razdo social da empresa, endereco completo,
telefone e e-mail, descricdo sucinta dos servicos a serem realizados e declaracdo de aceita todos as
exigéncias do presente termo de referéncia.
4.1.1 Todos os valores deverdo estar expressos em moeda nacional corrente e com validade nado
inferior a 60 (sessenta) dias.
4.1.2 A proposta de precos serd entregue acompanhada de notas fiscais de servicos similares
prestados a outras instituicdes ou, na falta destas, deverd apresentar planilha de composicdo de
custos contendo, no minimo, as seguintes informacdes:
a) custo da mao de obra, ja considerados os encargos sociais;
b) custo dos materiais necessarios a realizacdo dos servicos;
c) custo das pegas de reposicdo, caso seja necessdrio a substituicdo de alguma peca danificada;

d) bonificacdo por despesas indiretas (BDI) sobre os servigos.

5. DA VISTORIA

5.1 E facultado ao proponente realizar vistoria técnica as dependéncias do TICE e do FCB, devendo se
responsabilizar pelo cumprimento da obrigacdo contratual, ndo podendo alegar desconhecimento das
peculiaridades porventura existentes, caso opte por nao realizar a vistoria.

5.2 Ressalta-se a importancia de visita para uma correta elaboracdo da proposta, em virtude das condi¢Ges
adversa em que se encontra o prédio da sede do Poder Judicidrio. Em decorréncia do incéndio ocorrido, ha
presenca de fuligem, piso escorregadio, acesso dificultado aos equipamentos e insuficiente.

6. DA CONTRATACAO DOS SERVICOS
6.1 As obrigacGes decorrentes do presente Termo de Referéncia serdo formalizadas por instrumento de
contrato, celebrado entre o Tribunal de Justica do Estado do Ceard, doravante denominada CONTRATANTE,
e a proponente Wave Tecnologia em Sistemas Audiovisuais LTDA EPP, doravante denominada CONTRATADA,
gue observara os termos da legislacdo pertinente.

6.2 O contrato de servico, respeitados todos os termos e consignacdes deste Termo de Referéncia sera o
instrumento habil para regular a relacdo entre as partes.

6.2.1 O presente Termo de Referéncia e a proposta de precos serdo partes integrantes da
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contratagao.

6.2.2 No ato da assinatura do contrato, sera exigida a comprovagado das condi¢des de habilitacdo
exigidas neste Termo de Referéncia, as quais deverdo ser mantidas pela fornecedora durante todo o
periodo da contratacao.

7. DA CARACTERIZACAO DOS SERVICOS

7.1 O servico a serem executados, segundo levantamento prévio da area técnica do Tribunal de Justica,
constituem as seguintes parcelas e etapas:

1) Fornecimento e instalagdo de infraestrutura seca, contemplando calhas e dutos;

Il) Servigo de fornecimento e instalagao de cabos;

lll) Servigo de desinstalagdo dos equipamentos e reinstalagdo destes no novo ambiente;
IV) Servico de configuragdo e programagao.

7.2 A execucdo do servico pela CONTRATADA serd acompanhada pela CONTRATANTE.

7.3 A CONTRATADA deverd enviar com antecedéncia minima de 48h, a relacdo da equipe para acesso a sede
do TICE.

7.4 A programacdo da realizagdo da mudanca, sera informada pela CONTRATANTE com no minimo 48
(quarenta e oito) horas de antecedéncia da execucdo do servico.

7.5 A empresa CONTRATADA deverd fornecer os materiais necessdrios a desinstalacdo, transporte e
reinstalacdo dos sistemas de som.

7.6 O prazo para a execuc¢do do servico sera de no maximo 30 dias corridos e consiste nas etapas abaixo
descritas:

7.7 O TJCE disponibilizard uma plataforma elevatdria para icamento e descida dos bens que compdem os
sistemas de som objeto da presente contratagao.

7.8 Os bens serdo desinstalados e recolhidos na sede do TICE (Av. General Afonso Albuquerque Lima, S/N. -
Cambeba 60822-325), transportados e reinstalados no Férum Clévis Bevilaqua (Rua Des. Floriano
Benevides, 220, Agua Fria, Fortaleza/CE).

7.9 A execugdo dos servicos devera ocorrer entre as 8 horas e as 18 horas em dias Uteis. Em casos
excepcionais, o horario podera ser modificado.

8. DA FISCALIZAGAO, ATESTO E RECEBIMENTO DOS SERVICOS

8.1 Os servicos prestados serdo recebidos provisoriamente por um servidor da Geréncia de Manutencgdo e
Zeladoria para posterior verificagdo e emissao do recebimento definitivo.

8.2 Apds apresentacdo da fatura, conforme descritos no item 10 do presente Termo de Referéncia, serdo
analisados os valores apresentados para emissdo do atesto pelo Fiscal do Contrato, com posterior
encaminhamento ao Gestor do Contrato para autorizagao de pagamento.
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9. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

9.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrao por conta do orcamento vigente do Tribunal
de Justica, na dotacdo a ser indicada pelo setor Financeiro.

10. DO PAGAMENTO

10.1 A CONTRATADA enviarad o relatério dos servicos executados ao e-mail do fiscal do contrato, a ser
indicado posteriormente, até o quinto dia util do més subsequente aos servicos realizados.

10.1.1 Somente serdo realizados pagamentos apds a finalizacdo dos servigos, sendo vedado a
emissao de atesto parcial.

10.1.2 Apds o recebimento do relatério a CONTRATANTE devera realizar a conferéncia dos servigos
prestados e valores apresentados e emitir atesto.

10.132 A CONTRATANTE notificard a empresa CONTRATADA para emitir a(s) nota(s) fiscal(is) dos
servicos prestados.

a) A nota fiscal deverd ser acompanhada das certidGes que comprovem a regularidade da
empresa com o fisco Federal, Estadual e Municipal, FGTS, INSS e débitos trabalhistas.

b) A(s) nota(s) fiscal(is) devera(ao) ser emitida(s) em nome do Tribunal de Justica ou de um dos
seus fundos, de acordo com a fonte de recursos indicada na nota de empenho.

10.2 O Pagamento referente aos servicos sera realizado por meio de depdsito bancério preferencialmente
nas agéncias do BANCO BRADESCO S/A e o pagamento deverd ser realizado, sem quaisquer acréscimos e
atualizagdao monetdria.

10.2.1 Constatada a situacdo de irregularidade da CONTRATADA, sera providenciada sua adverténcia,
por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do TICE.

10.2.2 Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o TJCE devera
comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagao da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da
CONTRATADA, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam
acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

10.2.3 A(s) nota(s) fiscal(is) devera(do) ser emitida(s) em nome do Tribunal de Justica ou de um dos
seus fundos, de acordo com a fonte de recursos indicada na nota de empenho.

10.2.4 Nenhum pagamento isentarda a empresa CONTRATADA das suas responsabilidades e
obrigacOes assumidas na presente contratacao.

10.2.5 O Tribunal de Justica do Ceara nao se responsabiliza por qualquer despesa bancaria, nem por
qualguer outro pagamento ndo previsto neste Termo de Referéncia.

10.2.6 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA ndo tenha
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacgdo financeira
devida pelo CONTRATANTE, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, sera
calculada mediante a aplicacdo da seguinte férmula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos Moratdrios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = Valor
da parcela a ser paga.
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| = indice de compensagdo financeira = 0,00016438, assim apurado:

I= i I= _6/100_ L = 0,00016438
365 365

no qual i = taxa percentual anual no valor de 6% (seis por cento).

11. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

11.1 N3o transferir a outrem, no todo ou em parte, a execu¢cdo do objeto, sem prévia e expressa
autorizacao do Tribunal de Justi¢a do Estado do Ceara.

11.2 Manter, durante a contratacao, as mesmas condi¢Ges da habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagdo.

11.3 Cuidar para que o servico fornecido atenda, rigorosamente, a qualidade e as caracteristicas
especificadas neste Termo de Referéncia.

11.4 Assumir inteira responsabilidade por qualquer dano ou extravio causado durante o transporte e
demais servicos pertinentes ao fornecimento, devendo comunicar ao Gestor do Contrato,
tempestivamente, a fim de que sejam adotadas as providéncias cabiveis.

11.5 Caberd a CONTRATADA indenizar a CONTRATANTE dos bens identificados como danificados ou
desaparecidos, de acordo com o valor atual do bem, no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data
de notificagao.

11.6 A CONTRATADA devera disponibilizar equipamentos de protecdo individual (EPI), tais como: botas
antiderrapantes, luvas de prote¢do, mascaras, capacetes, coletes refletivos, lanternas e etc.

11.7 Responsabilizar-se por todos os encargos previdenciarios e obrigagdes sociais previstos na legislacdo social e
trabalhista em vigor, obrigando-se a salda-los na época prépria, uma vez que os seus empregados ndo manterao
nenhum vinculo empregaticio com o TICE.

11.8 Os profissionais designados para desempenhar os servicos deverao estar devidamente uniformizados e
identificados com cracha, devendo o servico de transporte, da origem ao destino, ser feito pelos
funciondrios sob responsabilidade da CONTRATADA.

11.9 Assumir todos os encargos de possivel demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas a prestacao
dos servicos, de igual modo todas as providéncias e obrigacdes relativas a acidentes de trabalho, quando,
em ocorréncia da espécie na execugao dos servigos, forem vitimas seus empregados.

11.10 Responsabilizar-se por todas as incidéncias fiscais e demais encargos, inclusive todas as despesas com
transporte, seguros e tributos de qualquer natureza ou espécie.

11.11 Responsabilizar-se pelo fornecimento aos seus empregados, sem Onus para o TICE, de todos os
equipamentos de seguranga necessarios a execugao dos servicos.

11.12 A CONTRATADA devera designar um responsavel para representd-la, junto a CONTRATANTE, em
ocorréncias relacionadas a falhas na execucdo do servico. Essa obrigacdo, em hipdtese alguma, gerara
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qualguer 6nus para a CONTRATANTE.

11.13 Nos casos de ndo designacdo do representante supracitado, a CONTRATADA concordara, tacitamente,
com o relato de ocorréncia apresentado por escrito pela CONTRATANTE, e arcard com quaisquer custos
decorrentes do fato relatado.

12. DAS OBRIGACOES DO TICE

12.1 Notificar a Contratada sobre quaisquer irregularidades encontradas nos servicos.

12.2 Pagar os valores empenhados, em até 30 dias apds o recebimento definitivo, desde que os pedidos de
pagamento venham acompanhados das devidas notas fiscais e das comprovacdes de recolhimentos fiscais
ou certiddes julgadas necessarias pela Secretaria de Finangas do Tribunal de Justica do Estado do Ceara.

12.3 Exercer, através da unidade responsavel, a fiscalizacdo da execucdo dos servicos, a fim de zelar pela
boa execu¢do do objeto, comunicando ao setor competente quaisquer irregularidades para que sejam
adotadas as providéncias cabiveis.

13. DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS RELATIVAS A EXECUCAO
DO OBIJETO.

13.1 A empresa contratada, pela inexecuc¢do total ou parcial do objeto ou por inabilitagdo, sujeitar-se-3,
garantida a prévia defesa, as san¢Ges administrativas abaixo descritas:

a) adverténcia;

b) multa, na forma prevista neste termo de referéncia;

c) suspensdo temporaria de participacdo em licitagdo, por prazo ndo superior a 2 (dois) anos e
impedimento de contratar com a Administracdo, por prazo nido superior a 5(cinco) anos;

d) declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitaga o perante a
propria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que o contratado ressarcir a
Administragao pelos prejuizos resultantes e apds decorrido o prazo da sang¢do aplicada com base no
inciso anterior;

e) rescisdo do contrato.

13.1.1 Entende-se por inexecucgdo total o atraso injustificado por periodo superior ao dobro do prazo
estipulado para entrega do(s) produto(s), sem que qualquer parcela deste(s) tenha sido entregue.

13.1.2 Entende-se por inexecugdo parcial o atraso injustificado por periodo superior ao dobro do
prazo estipulado para complementacdo ou regularizacdo de inconsisténcias do(s) produto(s)
apontadas durante o recebimento provisdrio ou definitivo.

13.2 As multas, garantida a prévia defesa, serdo aplicadas e contabilizadas de acordo com as ocorréncias,
incidéncias e percentuais previstos neste Termo de Referéncia.

13.3 As multas serdo aplicadas para os seguintes casos e nos seguintes percentuais, limitadas a 10% (dez
por cento) sobre valor global do contrato:

a) 2% (dois por cento) do valor total do contrato por infracdo a qualquer cladusula ou condicdo do
contrato, aplicada em dobro em caso de reincidéncia;
b) 10% (dez por cento) sobre o valor da contratacdo, em caso de inexecucdo total.
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13.4 O valor da multa poderd ser descontado do pagamento a ser efetuado a Contratada caso ndo haja
recolhimento voluntario no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados a partir do recebimento da
comunicacao oficial.
13.4.1 Se o valor descontado for insuficiente, fica a Contratada obrigado a recolher sua
complementac¢do dentro de 10 (dez) dias, contados da data da efetivacdo do desconto parcial.

13.5 A contratacgdo, nos casos previstos na legislacdo, sera cancelada pela Presidéncia do Tribunal de Justica
apo6s formalizagdo da Secretaria de Administracdo e Infraestrutura, sendo assegurado a contratada o direito
a ampla defesa e ao contraditorio.

14. DA VIGENCIA DO CONTRATO

14.1 O prazo de vigéncia do contrato serd de 60 (sessenta) dias corridos, contados da emissdo da ordem de
servicos, sendo 30 (trinta) dias para execuc¢do dos servigos e 30 (trinta) dias para recebimento e atesto dos
servicos executados.

Fortaleza, 14 de outubro de 2021.

Francisco Silveira de Lima Neto
Oficial de Manutencao

Jofre Freire
Coordenador de Manutengao de Equipamentos

Pedro Vale de Brito
Gerente de Manutengao e Zeladoria

13:34:19.

as

foi assinado digitalmente por TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA e PEDRO VALE DE BRITO. Data da Ultima assinatura: 21/10/2021

Onico e

Para verificar a autenticidade desta cOpia impressa, acesse o site http://portaladmin.tjce.jus.br/atendimento e informe o processo 8518291-75.2021.8.06.0000 e o cédigo 6M74R3LL.

O original deste documento é eletr

a1
(o]



