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O objeto deste instrumento consiste na contratacdo de empresas para execuc¢ao do
projeto de reforma parcial do Forum Clovis Bevildqua referente a reforma parcial dos Saldes do
Jari e Auditorio, mediante o regime de empreitada por preco unitario, pelo critério de julgamento
do menor preco global por lote, conforme especificagdes técnicas e demais condigdes expressas
neste Contrato, bem como nas informagdes contidas no Edital da Concorréncia Publica n.
003/2023, e seus anexos, todos, partes integrantes deste Instrumento.

Paragrafo Unico — A prestacio dos servicos obedecera ao estipulado neste Contrato,
bem como as disposigdes assumidas na proposta firmada pela CONTRATADA, dirigida ao
CONTRATANTE, independentemente da transcri¢do, a qual faz parte integrante e complementar
deste Contrato, no que ndo o contrarie.

Clausula Terceira — Das Obrigac¢oes das Partes

Sao obrigagdes das partes no respectivo termo de contrato:
§ 1° DO CONTRATANTE:

I. Expedir a Ordem de Servi¢o no prazo maximo definido no §9° da Clausula Quarta
(Da Vigéncia e do Prazo de Execucao dos Servicos).

II. Esclarecer eventuais duvidas sobre detalhes dos servigos a serem executados ¢
possiveis interferéncias que porventura ndo tenham sido suficientemente esclarecidas ou previstas.

III.Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA as suas dependéncias, sempre
que necessario a execugdo dos servigos, nos horarios previamente acordados.

IV. Solicitar o reparo, a correcdo, a remog¢do, a substituicdo, a alteracdo e/ou
refazimento dos servigos nio aprovados pela FISCALIZACAO.

V. Notificar, por escrito, a CONTRATADA a ocorréncia de quaisquer imperfei¢cdes no
curso da execucao dos servicos, fixando prazo para a sua corregao.

VI Acompanhar e fiscalizar a execucdo do Contrato por um ou mais
representante(s) especialmente designado(s), nos termos do art. 67 da Lei n. 8.666/1993.

VIL Efetuar os pagamentos devidos pela execucdo do objeto, desde que
cumpridas todas as formalidades e exigéncias do Contrato.

VIIIL. Fornecer as plantas, desenhos e projetos necessarios a perfeita compreensao
dos servicos e especificagdes técnicas a eles relacionadas.

IX. Aplicar as penalidades previstas em lei e neste Termo de Contrato.

§ 2° DA CONTRATADA:

I. Executar os servicos objeto deste Termo de Contrato, em conformidade com o
respectivo planejamento, normas e especificagdes técnicas e, ainda, com as instrugdes emitidas
pelo CONTRATANTE.

II. Manter-se durante toda a execucdo contratual em compatibilidade com as
obrigacdes assumidas, todas as condigdes de habilitacao e qualificagdo exigidas na licitagao.

III. Aceitar, nas mesmas condi¢gdes contratuais, os percentuais de acréscimos ou
supressoes limitados ao estabelecido no §1° do art. 65 da Lei Federal n. 8.666/1993, tomando-se
por base o valor contratual.
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IV. Prestar imediatamente as informacdes e os esclarecimentos que venham a ser
solicitados pelo CONTRATANTE, salvo quando implicarem em indagacdes de carater técnico,
hipdtese em que serdo respondidas no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do
recebimento do pedido de informacao.

V. Equipe Técnica: a CONTRATADA deverd manter como profissional responsavel
pela execugdo dos servigos, no minimo 1 (um) engenheiro civil, 1 (um) mestre de obras
devidamente qualificado, conforme o inciso I, §3° da Clausula Treze (Das Especificagoes).

a. E de responsabilidade da CONTRATADA o cumprimento das prescri¢des
referentes as Leis Trabalhistas, de Previdéncia Social e de Seguro de Acidentes do Trabalho bem
como assumir todos os 6nus, encargos sociais, trabalhistas, fiscais e previdencidrios concernentes a
execugao de seus servigos.

b. As despesas com alimentagdo, vigilancia e transporte de pessoal serdo de
responsabilidade exclusiva da CONTRATADA.

c. Admitir e dirigir, sob sua inteira responsabilidade, o pessoal adequado e
capacitado de que necessitar, em todos os niveis de trabalho, para a execucdo dos servigos,
correndo por sua conta exclusiva todos os encargos e obrigacdes de ordem trabalhista,
previdencidria e civil, apresentando, ainda, ao CONTRATANTE, quando solicitado, a relagdo
atualizada desse pessoal.

d. A CONTRATADA sera representada na obra pelo “Engenheiro Responsével
Técnico” indicado na proposta, o qual dirigird os trabalhos e a representard legalmente, com
amplos poderes para decidir, em seu nome, nos assuntos relativos aos servigos contratados.

e. Submeter, em tempo habil, a aprovacdo do gestor do contrato, para posterior
ratificacdo pelo seu superior, em caso de justificada necessidade de substitui¢do, o nome do
profissional substituto indicado para execug¢dao dos servigos, assim como os documentos que
comprovem sua capacidade técnica. A documentagdo do profissional sera analisada de acordo com
os critérios definidos neste Termo de Contrato. O profissional substituto devera ter,
obrigatoriamente, qualificacdo técnica, no minimo, igual a do substituido;

f. Substituir, por exigéncia da FISCALIZACAO, qualquer profissional participante
da obra, desde que seja constatada a sua desqualificacdo para a execugdo de suas tarefas ou que
apresente habitos nocivos e prejudiciais aos usudrios da area destinada a construgao.

g. Cumprir rigorosamente as NORMAS DE ENGENHARIA DE SEGURANCA E
MEDICINA DO TRABALHO, emanadas da legislagdo pertinente, fornecendo aos empregados
prestadores dos servicos contratados os EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI),
bem as determinagdes da NR-5, em especial, quanto a constituicao da CIPA.

g.1. Caso a CONTRATADA seja obrigada, pela legislacdo pertinente, a
apresentar um cronograma com descri¢do da implantacdo das medidas preventivas (definidas no
Programa de Gerenciamento de Risco — PGR; no Programa de Controle Médico de Saude
Ocupacional — PCMSO) e seus respectivos responsaveis, deve fazé-lo antes da 1* medigdo, sob
pena de retardar o processo de pagamento. Em caso de dispensa, a CONTRATADA devera
apresentar declaracao de sua nao exigéncia devidamente fundamentada.

VI. Procedimentos Legais. A CONTRATADA devera:

a. Encaminhar a fatura e a nota fiscal com a cépia da quitagdo das seguintes
obrigacdes patronais referentes ao més anterior a realizacdo dos servicos/ etapa da obra:

a.l. Recolhimento das contribui¢des devidas ao INSS (parte do empregador e
parte do empregado), relativas aos empregados envolvidos na execucdo do objeto deste
instrumento, bem como a eventuais contratados, sécio(s) e diretor(es);
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a.2. Recolhimento do FGTS, relativo aos empregados referidos na alinea anterior;

a.3. Comprovante de recolhimento do PIS e ISS, quando for o caso, dentro de 20
(vinte) dias a partir do recolhimento destes encargos;

a.4. Folha de pagamento relativa aos empregados utilizados nos servigos
contratados;

a.5. Atestacdo de conformidade do servigo executado;

a.6. Apresentacdo de certidao conjunta negativa de débitos relativos a tributos
federais e a divida ativa da Unido;

a.7. Apresentacao de certidao negativa de débitos junto aos governos Estadual e
Municipal;

a.8. Apresentacdo de certificado de regularidade do FGTS — CRF;

a.9. Certidao negativa de débitos trabalhistas.

b. Ao final da execu¢do dos servigos para o recebimento definitivo, deverd ainda
fornecer a seguinte documentagao relativa a obra:

b.1. Prova de regularidade trabalhista e com as Fazendas Federal (Certiddo
conjunta negativa de débitos relativos a tributos federais e a divida ativa da Unido — RFB/PGFN),
Estadual e Municipal do domicilio ou sede da empresa, validas, ou outra equivalente, na forma da
lei;

b.2. Certidao de regularidade junto ao INSS de toda a obra;

b.3. Certidao de regularidade do FGTS;

b.4. Certidao de quitagdo do INSS referente ao contrato;

b.5. Certidao de regularidade junto ao Municipio onde a obra foi executada;

b.6. Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (se for o caso);

b.7. Habite-se (se for o caso);

b.8. Baixa da ART da execugao dos servigos;

b.9. Certidao de averbacao da construgao na matricula do terreno em cartorio.

VII. Procedimentos Administrativos: as relacdes entre a CONTRATADA e o
CONTRATANTE serdo mantidas por intermédio da FISCALIZACAO.

a. A CONTRATADA devera abrir Diario de obra para acompanhamento dos
servigos, assinado pelo engenheiro responsavel. Todo e qualquer acontecimento devera ser anotado
nesse livro em 3 (trés) vias.

VIII. Providenciar antes do inicio dos servigos, objeto deste termo de contrato, as
licengas, as aprovagdes e os registros especificos, junto as reparticdes competentes, necessarios
para a execucao dos servigos contratados, em particular a ART junto ao CREA competente.

IX. A CONTRATADA devera arcar com todas as responsabilidades e custos para
liberagdes necessarias junto ao CREA, as concessionarias locais, bem como arcar com o
pagamento de todas as despesas que se fizerem necessarias a completa execugdo dos servicos,
dentre eles, o pagamento de impostos, taxas e outras obrigagdes financeiras que vierem a incidir
sobre a execu¢ao da obra ou servigos.

a. Antes do inicio material das obras, a CONTRATADA devera apresentar o alvara
de construcdo (ou declaragdo do Municipio de sua ndo exigéncia), evitando o retardamento do
inicio das obras e consequente aplicagcdo das sangdes previstas na Clausula Dezoito (Das San¢oes
Administrativas).

b. Apos o recebimento de Ordem de Servico, autorizando a mobilizacao de pessoal
técnico no prazo maximo de 5 (cinco) dias uteis, providenciar a Anotagdo de Responsabilidade
Técnica - ART desses profissionais no CREA da regido onde os servigos serdo executados,
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entregando uma via de cada anotacdo a FISCALIZACAO da CONTRATANTE e outra via aos
profissionais mobilizados. Esses comprovantes sdo indispensaveis para o inicio dos servigos por
parte desses profissionais.

X. Executar, as suas custas, os refazimentos dos servi¢os executados em desacordo
com este termo de contrato.

a. Substituir, quando rejeitados, os equipamentos, componentes e servigos, dentro do
prazo estabelecido pela FISCALIZACAO.

XI. Fornecer, a qualquer momento, todas as informagdes de interesse para a execucao
dos servigos que a CONTRATANTE julgar necessarias conhecer ou analisar.

XII. Facilitar o pleno exercicio das fungdes da FISCALIZACAO. O ndo atendimento
das solicitagdes feitas pela FISCALIZACAO sera considerado motivo para aplicacdo das sangdes
contratuais. O exercicio das fun¢des da FISCALIZACAO ndo desobriga a CONTRATADA das
suas responsabilidades, de acordo com as disposi¢des deste contrato.

XIII. Responsabilizar-se durante a execugdo dos servicos contratados por qualquer
dano que ocasionar, direta ou indiretamente, a bens do CONTRATANTE ou sob sua
responsabilidade ou ainda de terceiros.

a. Constatado dano a bens da CONTRATANTE ou sob a sua responsabilidade ou,
ainda, a bens de terceiros, a CONTRATADA de pronto os reparara ou, se assim nao proceder, o
CONTRATANTE langara mao dos créditos daquela para ressarcir os prejuizos de quem de direito.

b. A CONTRATADA sera responsavel pela existéncia de toda e qualquer
irregularidade ou simples defeito de execucdo, comprometendo-se a remové-lo, desde que
provenham da mé execug¢ao do servigo, sem 6nus para 0 CONTRATANTE.

c. A CONTRATADA ¢ responsavel pelos danos causados diretamente a
Administracdo ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucao do contrato, nao
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento pelo 6rgdo
interessado (Art. 70 da Lei 8.666/93).

d. A CONTRATADA também serd responsavel pelos encargos trabalhistas,
previdencidrios, fiscais e comerciais resultantes da execug¢do do contrato. A inadimpléncia da
CONTRATADA, com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais ndo transfere a
Administracdo Publica a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto do
contrato ou restringir a regularizagdo e o uso das obras e edificacdes, inclusive perante o Registro
de Imoveis (Art. 71, § 1°, da Lei 8.666/93).

e. A CONTRATADA ndo podera transferir qualquer responsabilidade para outras
entidades, sejam fabricantes, técnicos ou subempreiteiros, ainda que referentes a servigos
subcontratados.

XIV. A CONTRATADA devera comunicar ao CONTRATANTE, por meio do
responsavel pela Geréncia de Engenharia, sempre que houver necessidades de adequacdes de
projeto, por imposic¢ao técnica ou impedimento fisico, bem como nos casos em que se verificarem
duvidas ou eventuais omissdes de detalhes construtivos.

a. Toda e qualquer dimensdao fornecida no projeto, especificagdes e orgamento
devera ser conferida “in loco” pela CONTRATADA.

b. No caso de divergéncia de informagdes entre os desenhos fornecidos e as
especificagdes, ressalvado o disposto na Clausula Vinte e Um (Das Discrepancias e
Interpretacgdes), prevalecera primeiramente o contido nas especificagdes, seguido dos desenhos e,
por ultimo, da planilha or¢amentaria, sempre consultada previamente a FISCALIZACAO.
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c. Os casos ndo abordados serdo definidos pela FISCALIZACAO, de maneira a
manter o padrdo de qualidade previsto para os servigcos em questao.

d. Se, para facilitar seus trabalhos, a CONTRATADA necessitar elaborar desenhos
de execucdo, devera fazé-lo as suas expensas exclusivas, submetendo-os a aprovagdo prévia da
FISCALIZACAO.

XV. A conferéncia por parte da CONTRATADA devera ser feita também no tocante a
duplicidade de dados, em que haja diferenga entre as especificagdes, o projeto e o orgamento, ou
entre quaisquer dos documentos citados, caso que deverd ser levado ao conhecimento do
CONTRATANTE antes da apresentagdo da proposta de execugao de servigo, para que este possa
dirimir a davida a tempo, ndo cabendo, identicamente ao inciso anterior, reclamagdo a qualquer
titulo nem sob qualquer alegacgdo, apos a assinatura do respectivo contrato.

XVI. Serda de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA a quantificacdo dos
materiais € servigos para a execuc¢do da obra, que assumird sua execucdo integral e completa
independente do que for indicado na proposta e da estimativa do roteiro de servigos.

XVII. A execugdo dos servigos, bem como os materiais a serem empregados deverao
ser novos e comprovadamente de primeira qualidade, devera atender ao exigido neste documento,
no contetido da planilha de orcamento, no projeto elaborado, no contrato firmado, e, nos casos
omissos, nas Normas e especificacdes da ABNT e dos fabricantes dos materiais.

XVIIL Evitar situagdes que gerem inquietacdo ou agitacdo na execucdo dos servigos,
em especial as pertinentes a atraso de pagamento do seu pessoal ou subcontratados.

XIX. Manter, durante a vigéncia deste contrato, as mesmas condigdes que propiciaram
a sua habilitacao e classificacdao no processo licitatorio, em especial a equipe de técnicos, indicados
para fins de capacita¢do técnico-profissional, admitindo-se, excepcionalmente, a substitui¢do por
profissionais conforme inciso V, alinea “e” deste paragrafo.

XX. Se for necessaria a prorrogacdo do Contrato, a CONTRATADA ficar4 obrigada a
providenciar a renovag¢ao do prazo de validade da “Garantia de cumprimento do contrato”, nos
termos e condi¢des originalmente aprovados pelo CONTRATANTE.

XXI. A CONTRATADA cuidard para que as obras a serem executadas acarretem a
menor perturbagdo possivel as vias de acesso e a todo e qualquer bem publico ou privado do
entorno em questao.

XXII. Quando houver necessidade de movimentar ou modificar outros equipamentos e
elementos existentes, a fim de facilitar a execucao de seus servigcos, a CONTRATADA devera
solicitar previamente 2 FISCALIZACAO autorizagio para tais deslocamentos e modificacdes.

XXIII. Todo o transporte vertical e horizontal de materiais e equipamentos ficard a
cargo da CONTRATADA.

XXIV. A CONTRATADA devera executar os servigos previstos neste documento nos
horarios compreendidos entre 8 h e 18 h nos dias tteis. Caso os servigos dessa natureza ocorram
fora do horario especificado, a CONTRATADA devera solicitar autorizagio da FISCALIZACAO
que avaliara a possibilidade de realizacao desses servigos.

a. Quando a CONTRATADA pretender executar servigos durante os fins de semana
e/ou feriados, a relagdo dos servicos a serem executados nesse periodo deve ser enviada a
FISCALIZACAO com uma antecedéncia minima de 24 horas, para que seja avaliada a necessidade
de acompanhamento da FISCALIZACAO.

XXV. A CONTRATADA deverda manter na obra, copia da planta necessaria a
compreensdo do projeto e afixa-la em local visivel.
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XXVI. Os projetos e especificagdes técnicas fornecidas pelo CONTRATANTE, as
planilhas de pre¢os da CONTRATADA, os critérios de medi¢ao, o Cronograma Fisico-Financeiro
com respectivos detalhes e complementos, bem como o Projeto Basico serdo partes integrantes
deste termo de contrato.

XXVII. Para a perfeita execu¢do e completo acabamento das obras e servigos, a
CONTRATADA obriga-se, sob as responsabilidades legais vigentes, a prestar toda assisténcia
técnica e administrativa necessarias para imprimir andamento conveniente aos trabalhos.

XXVIII. Cronograma Fisico-Financeiro Executivo:

a. O Cronograma Fisico-Financeiro devera ser ajustado ao efetivo inicio da obra,
quando da emissao da Ordem de Servigos (OS), assim como atualiza-lo mensalmente, conforme o
andamento dos servigos.

b. A CONTRATADA devera apresentar em até 5 (cinco) dias Uteis, apds a emissao
da Ordem de Servigos (OS), uma representacdo grafica do desenvolvimento das etapas de servigos
que deverdo ser executadas ao longo do tempo de duragdo da obra, demonstrando em cada periodo
o percentual fisico a ser executado e o respectivo valor financeiro a ser despendido, usando datas
reais a partir da Ordem de Servigo. Essa proposta de cronograma fisico-financeiro deve ser
submetida a aprovagdo da FISCALIZACAO. O nio cumprimento mensal desse Cronograma sera
notificado pela FISCALIZACAO no diario de obra, caracterizando o atraso nos servigos que
podera subsidiar a aplicagdo de sangdes previstas no contrato.

c. A periodicidade podera ser inferior a um més calendario, na primeira e ultima
etapa, quando o inicio ou término das obras/servigos ocorrer no curso do més.

d. O cronograma fisico-financeiro devera representar todo o caminho critico da
obra, o qual ndo poderd ser alterado sem motivagdo circunstanciada e sem o correspondente
aditamento do Contrato, independente da ndo alteragdao do prazo final.

e. O cronograma deverd identificar previamente as etapas mais relevantes para o
cumprimento dos prazos pactuados, de modo a permitir o acompanhamento da execugao parcial do
objeto contratado e a aplicacdo das sangdes descritas na Cldusula Dezoito (Das Sangodes
Administrativas).

f. O cronograma fisico-financeiro estard também sujeito a ajustes em fungdo de
motivos de interesse do CONTRATANTE.

g. Quando a execucdo dos servicos for prevista dentro da quadra invernosa,
considerar tal previsao no cronograma a fim de evitar descontinuidade dos servigos.

h. A CONTRATADA deverda manter as entregas relativas a cada etapa da obra
estabelecida no cronograma fisico-financeiro, sujeitando-se as penalidades a titulo de multa,
incidente no percentual ndo realizado de cada etapa da obra, conforme Clausula Dezoito (Das
Sanc¢oes Administrativas).

1. O cronograma fisico-financeiro deverd representar todas as atividades da planilha
or¢amentaria, com grau de detalhamento compativel com o planejamento de execucdo da
CONTRATADA.

j. Compete a CONTRATADA cumprir fielmente os prazos de término de cada etapa
de acordo com o seu Cronograma Fisico-Financeiro.

k. O periodo de avaliagdo dos servigos executados relacionado ao cumprimento do
cronograma fisico-financeiro tomara como base o primeiro e o Gltimo dia do més em que o servigo
foi prestado pela CONTRATADA e recebido pela FISCALIZACAO.

1. Considerar que a representagdo grafica do cronograma fisico-financeiro se dara
através de planilha em “Open Project” ou similar, em que as etapas serdo identificadas nas linhas e
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os prazos nas colunas. Na planilha serdo definidos os percentuais entre o valor global da obra para
cada etapa e o valor correspondente ao periodo de execugdo da etapa, compatibilizando com o
cronograma fisico. Identificar os valores mensais a serem pagos, como também os valores
acumulados dos pagamentos ao longo da execug¢do da obra.

XXIX. A CONTRATADA devera manter na obra conjunto completo e atualizado dos
projetos, ART(s) e alvard de construcao.

XXX. Ao final da obra, a CONTRATADA deverd entregar a comissdo técnica de
recebimento do CONTRATANTE a baixa da ART da execucdo dos servicos, condi¢do a ser
cumprida até o recebimento definitivo da obra.

XXXI. Sobre os materiais, ferramentas e equipamentos, a CONTRATADA devera:

a. Manter vigilancia que guarde e controle os materiais, equipamentos e ferramentas,
com registro diario de suas movimentagdes dentro do canteiro de obras, ndo se eximindo a
CONTRATADA pelo ressarcimento ou reposicao total em caso de dano ou extravio.

b. Providenciar, guardar, controlar e utilizar todos os materiais, as ferramentas,
maquinas, aparelhos e equipamentos necessarios a perfeita execugao dos servigos contratados.

c. Facilitar a inspecdo dos materiais, ferramentas e equipamentos por parte da
FISCALIZACAO, facultando o acesso as dependéncias que, direta ou indiretamente, se relacionem
com o objeto do Contrato.

d. Solicitar prévia e expressa autorizagdo do CONTRATANTE durante as ocasides
de eventual substituicdo de materiais especificados.

e. Providenciar a imediata troca, sem 6nus para 0 CONTRATANTE, de todos os
materiais, ferramentas ou equipamentos impugnados pela FISCALIZACAO, por ma qualidade, por
reprovacgdo em ensaios ou discrepancia com as especificacdes de Projeto.

f. Apresentar amostras de materiais e equipamentos para verificagdo e eventuais
ensaios técnicos normatizados, aleatdrios e a critério do CONTRATANTE com 6nus do custo para
a CONTRATADA quando e se ocorrerem.

g. Fornecer materiais em quantidades que ndo permitam a interrup¢do do
Cronograma Fisico aprovado pelo CONTRATANTE.

h. Fornecer também todos os dispositivos e acessorios, materiais ou ferramentas,
eventualmente ndo mencionados em especificacdes e/ou nao indicados em desenhos do Projeto,
mas imprescindiveis a completa e perfeita realizagdo da obra.

XXXII. A CONTRATADA devera garantir todos os servigos, quer sejam de
construg¢do civil, quer sejam referente ao fornecimento e instalagcdes de equipamentos, de uma
forma geral, contra vicios, defeitos ou incorregdes, nos termos € nos prazos da legislagao vigente
reparando-as imediatamente apds o recebimento da comunicagao.

Clausula Quarta — Da Vigéncia e do Prazo de Execucao dos Servicos

§ 1° Para o LOTE 01, sera de 390 (trezentos e noventa) dias consecutivos com eficacia
a partir da expedicdo de ordem de servico (OS), sendo 300 (trezentos) dias consecutivos para
execucdo das obras/servigos objeto deste Contrato e Recebimento Provisorio, 60 (sessenta) dias
consecutivos para expedicdo do Termo de Aceite e Recebimento Definitivo das obras e servicos e
mais 30 (trinta) dias consecutivos para procedimentos administrativos com vistas a finalizar o
vinculo contratual entre 0 CONTRATANTE e a CONTRATADA, devendo ser rigorosamente
respeitado.
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§ 2° O “termo inicial”, para contagem do prazo e inicio dos servigos, contar-se-a a
partir da data definida na(s) “Ordem de Servico” expedida(s) pelo CONTRATANTE, por meio da
Geréncia de Engenharia, a(s) qual(is) somente se efetivara(ao) apos a publicacao do extrato do
contrato no Didrio Justiga.

§ 3° Na contagem dos prazos, o dia do comego ¢ excluido e incluido o dia do
vencimento.

§ 4° Fica desde ja acordado que, caso haja necessidade, devem ser instituidos pela
CONTRATADA turnos adicionais de trabalho, inclusive noturnos, de forma a cumprir o
estabelecido no prazo de execugdo dos servigos, conforme o cronograma, sem qualquer custo
adicional para 0 CONTRATANTE, inclusive em relagdo aos custos necessarios para implantagao
de condicdes adicionais de seguranga, garantidos os direitos trabalhistas decorrentes.

§ 5° Ficam ressalvadas e dispensadas da aplicacdo das sancdes previstas na Clausula
Dezoito (Das Sancdes Administrativas), as hipoteses de caso fortuito externo e for¢a maior,
previstas em lei, ou situacdes de atraso decorrentes de acdes do proprio CONTRATANTE ou de
terceiros, alheios a responsabilidade da CONTRATADA.

§ 6° O prazo de execugdo dos servigos apenas podera ser prorrogado em caso de
motivo justo, a critério do CONTRATANTE, desde que a prorrogacdo seja solicitada por escrito,
pela CONTRATADA, com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias do final do prazo contratual.

I. A eventual prorrogacdo do prazo somente serd admitida nas condigdes estabelecidas
no paragrafo 1°, incisos I a VI do art. 57 da Lei n. 8.666/1993.

II. O pedido de prorrogagdo deverd vir acompanhado de novo Cronograma Fisico-
Financeiro, relacdo dos dias, justificativa da impossibilidade de execucdo dos servigos e
comprovac¢do dos motivos que o fundamentem.

§ 7° A expedigao da Ordem de Servigo somente se efetivara apos a publicagdo do
extrato do Termo de contrato no Diario de Justiga eletronico (DJe).

§ 8° A Ordem de Servigo devera ser expedida no prazo maximo de 30 (trinta) dias
corridos, contados a partir da assinatura deste termo de contrato.

Clausula Quinta — Do Valor do Contrato

O Contratante pagard a Contratada, pela execug@o dos servigos objeto deste termo de
contrato o valor total de RS 2.836.793,42 (dois milhdes, oitocentos e trinta e seis mil, setecentos
e noventa e trés reais e quarenta e dois centavos) que incluird todas as despesas necessarias a
sua perfeita conclusao.

§ 1° O valor deste termo de contrato utiliza as Composi¢des de Custos Unitérios, os
Coeficientes e os Pregos dos Insumos da tabela do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e
Indices da Construgio Civil (SINAPI), mantidos e divulgados pela Caixa Econdmica Federal
(CEF).

I. Para os servigos e insumos ndo constantes na tabela SINAPI, sdo utilizadas as
Composi¢des de Custos Unitérios, os coeficientes e os pregos dos insumos da tabela da Secretaria
de Infraestrutura do Estado do Ceara (SEINFRA), composigdes proprias do TICE e cotagdes de
mercado, conforme observacdo da Planilha Or¢amentéria (Orgamento Sintético) anexa.

§ 2° No valor contratado sdo consideradas as seguintes taxas de Bonificacdao e Despesas
Indiretas (BDI) e de Encargos Sociais:

I. BDI —-25,00% (vinte e cinco virgula zero zero por cento);
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II. Encargos Sociais — 84,35% oitenta e quatro virgula trinta e cinco por cento) para
mao de obra horista;
II1. BDI - 18,12% (dezoito virgula doze por cento) no caso dos equipamentos.

3° O valor do contrato ¢ de inteira responsabilidade da CONTRATADA e contempla o
orcamento sintético e orcamento analitico.

I. No valor do termo de contrato estdo incluidos todos os insumos que os compdem,
tais como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que incidam na
contratagao do objeto.

II. Todos os dados informados pela CONTRATADA em sua planilha devem refletir
com fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida.

III. Na composi¢do de pregos unitarios, a CONTRATADA devera apresentar valores
referentes & mdo de obra de acordo com o estabelecido pela tabela SINAPI, ndo podendo ser
inferiores aos pisos salariais normativos da categoria correspondente, estabelecido em Dissidio
Coletivo, Acordos ou Convengdes Coletivas de Trabalho.

4° A CONTRATADA devera apresentar o detalhamento analitico das respectivas
composi¢des de BDI e encargos sociais em conformidade com planilha or¢amentaria.

I. Caso optante do Simples Nacional devera apresentar os percentuais de ISS, PIS e
COFINS discriminados na composi¢do do BDI compativeis com as aliquotas em que a empresa
esta obrigada a recolher, previstas no Anexo IV da Lei Complementar 123/2006, bem como que a
composi¢ao de encargos sociais ndo inclua os gastos relativos as contribuigdes que essas empresas
estdo dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispde o art. 13, § 3° da
referida Lei Complementar.

II. Caso sujeita ao regime de tributagdo de lucro real, que tem incidéncia nao
cumulativa de PIS e COFINS, devera apresentar demonstrativo de apuragcdo de contribui¢des
sociais, comprovando que os percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de BDI
correspondem a média dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de compensagao
dos créditos previstos no art. 3° das Leis n. 10.637/2002 e n. 10.833/2003.

5° E de inteira responsabilidade de a CONTRATADA obter dos érgdos competentes
informacdes sobre a incidéncia ou ndo de tributos e taxas de qualquer natureza devidas para o
fornecimento do objeto deste contrato, nos mercados interno e/ou externo, ndo se admitindo
alegacao de desconhecimento de incidéncia tributaria, ou outras correlatas;

§ 6° A data-base desta contratagdo deve ter como referéncia a versdo a época da
elaboragdo do orgamento, utilizando as tabelas do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e
ndices da Construgdo Civil (SINAPI) e Secretaria de Infraestrutura do Estado do Ceara
(SEINFRA).

§ 7° Os Tributos IRPJ (Imposto de Renda da Pessoa Juridica) e CSLL (Contribui¢ao
Social sobre o Lucro Liquido) ndo compdem o calculo do BDI, tampouco a planilha de custo
direto, por se constituirem em tributos de natureza direta e personalistica, que oneram
pessoalmente a CONTRATADA, nao devendo ser repassado ao CONTRATANTE.

§ 8° Visando a uma maior transparéncia, o item Administracio Local da Obra deve
constar na planilha orcamentaria e nao no BDI.

Clausula Sexta — Dos Recursos Or¢camentarios
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Os recursos financeiros correrdo por conta do Fundo Especial de Reaparelhamento e
Modernizagdo do Poder Judicidrio do Estado do Ceard - FERMOIJU, tendo como Fonte os
Recursos Diretamente Arrecadados, nas seguintes dotagdes orcamentarias:

04200121.02.122.512.20582.15.44905100.759.70.1.20

§ 1° Nenhuma contratacao sera efetuada sem a prévia indicagdo da disponibilidade
or¢amentaria.

Clausula Sétima — Dos Critérios de Medicio e do Pagamento

Os representantes do CONTRATANTE e da CONTRATADA fardo, conjuntamente,
medicoes mensais, 30 (trinta) dias a partir do dia correspondente ao autorizado para inicio da obra,
ou no primeiro dia util subsequente, de acordo com as etapas do cronograma fisico-financeiro
apresentado pela CONTRATADA e aprovado pelo CONTRATANTE, sendo considerado como
etapa o periodo de cada medigao.

§ 1° Podera ser ultrapassado o limite previsto para cada etapa, para antecipagdo de
servicos previstos no Cronograma, desde que solicitado com, no minimo, 30 (trinta) dias de
antecedéncia e autorizado pelo CONTRATANTE.

I. Poderdao ser medidos servigos executados antecipadamente ao previsto no
cronograma, a fim de compensar outros em atraso, desde que o valor total da medi¢do ndo
ultrapasse o total previsto na etapa e ndo haja prejuizo em relagao a qualidade e ao bom andamento
da obra.

§ 2° A medi¢do dos servigos serd sempre feita a cada periodo de 30 (trinta) dias
corridos com base no cronograma aprovado e nas especificacdes e projetos, considerando os
servigos efetivamente executados e aprovados pela FISCALIZACAO.

I. A periodicidade poderd ser inferior a um més-calendario na primeira e ultima
medicao, quando o inicio ou término das etapas das obras/servigos ocorrer no curso do més. Neste
caso o cronograma sera ajustado a situacao.

II. A etapa cujo dia 31 de dezembro estiver contido no respectivo periodo devera ser
apurada em duas medig¢des, as quais obedecerdo a seguinte forma:

a. A primeira realizada em 31 de dezembro, relativa aos servicos executados entre a
medigdo anterior até a data em questdo;

b. A segunda serd realizada no dia correspondente a proxima medi¢cdo mensal,
referente aos servigos executados entre 1° de janeiro e o dia em questdo.

§ 3° Concluida cada etapa constante do Cronograma Fisico-Financeiro, a
FISCALIZACAO tera 5 (cinco) dias titeis, apos formalmente comunicada pela CONTRATADA,
para a conferéncia da medigdo, compatibilizando-a com os dados da planilha das obras/servicos e
precos constantes de sua proposta, bem como da documentagdo habil de cobranca.

§ 4° O critério de medicao a ser utilizado sera baseado em obras e servigos reais, ou
seja, nos quantitativos das obras/servigos efetivamente executadas e materiais efetivamente
aplicados, ndo sendo levados em consideracdo descontos, acréscimos, perdas e outros elementos
similares que deverdo ser considerados na composic¢ao de custos dos servicos.

§ 5° Somente serda medido o servigo executado conforme o previsto no cronograma,
observados os respectivos projetos, especificagdes e precos das planilhas e o disposto nos incisos
seguintes:
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I. Somente serao realizadas medi¢des mensais dos servicos efetivamente concluidos em
cada etapa, conforme Cronograma Fisico-Financeiro.

II. Nao serdao medidos servicos executados em desacordo com os projetos e as
especificagdes que integram este Contrato.

III. Nao sera medido o fornecimento de material em separado da execug¢do do
respectivo servigo.

IV. Os precgos unitarios servirdo para permitir medigdes de eventuais acréscimos ou
dedugdes de servigos decorrentes de modificagdes nos projetos ou nas especificagdes, autorizadas
pelo CONTRATANTE.

§ 6° SO serdo medidos e autorizados os pagamentos dos itens comprovadamente
executados ou instalados na obra através de vistoria do CONTRATANTE.

§ 7° A discriminagdo e quantificacdo dos servicos e obras considerados na medi¢ao
deverdo respeitar rigorosamente as planilhas de orgamento apresentadas pela CONTRATADA e
integrante do respectivo contrato, inclusive critérios de medi¢ao e pagamento.

§ 8° A medicdo deverad ser baseada em relatorios elaborados pela CONTRATADA
constando de levantamentos, memoria de calculo, graficos e outros necessarios a perfeita
determinagdo das quantidades dos servigos efetivamente executados.

§ 9° Combinado a cada medicao, os documentos listados abaixo deverdo ser entregues
pela CONTRATADA:

I. Cronograma executivo (fisico) realizado;

II. Quadro resumo financeiro;

III. Planta iluminada, especificando o nome da obra e o N° do contrato;

IV. Relatorio fotografico, acompanhado do comentério por foto;

V. Cépia do Diario de Obra, especificando as datas conforme o periodo da medigao,
preenchido conforme os acontecimentos dos eventos e assinado pelo engenheiro da obra (da
CONTRATADA) e da fiscalizagdo (CONTRATANTE ou interveniente técnico);

VI. Copia do seguro-garantia (apenas na 1* medi¢ao);

VII. Copia da renovagao do seguro-garantia

§ 10 Os pagamentos serdo efetuados de acordo com os percentuais estabelecidos no
Cronograma Fisico-Financeiro da CONTRATADA, desde que observada a efetiva execucao dos
servigos correspondentes e em concordancia com projetos, especificacdes e pregos das planilhas.

§ 11 Os valores referentes as obras/servicos que forem rejeitados, relativos a uma
medi¢do, serdo pagos apés a CONTRATADA refazé-los, sem Onus adicional para o
CONTRATANTE.

§ 12 Quebras, desperdicios, aquisicdo ou aluguel de equipamentos para execucdo de
servicos, aquisi¢des de miudezas, preparos diversos, cortes, embutimentos, recomposigdes, testes,
estudos de solo, tecnologias de execucdo e outros elementos auxiliares previstos nas
especificagdes, lixamentos, andaimes, cantoneiras, sistema de transporte, horarios especiais de
trabalho, critérios de descontos de vaos e outros itens similares sdo considerados como elementos
constituintes da composicao de custos propostos pela CONTRATADA.

§ 13 O pagamento da ultima medi¢do estard condicionado a conclusdo total da obra,
sanadas todas as pendéncias e conforme o Recebimento Definitivo previsto no §7° da Clausula
Dezesseis (Do Recebimento e Aceitacdo do Servico) e atestado por comissdo designada para esse
fim.

§ 14 O CONTRATANTE realizard o pagamento em até 30 (trinta) dias contados da
apresentacao do documento fiscal correspondente.
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§ 15 O pagamento sera realizado por meio de ordem bancéria, creditada na conta-
corrente da CONTRATADA.

§ 16 A nota fiscal/fatura devera ser emitida pela CONTRATADA, obrigatoriamente
com o nimero de inscrigdo no CNPJ apresentado nos documentos de habilitacdo, da proposta e
contida no proprio instrumento do CONTRATO, ndo se admitindo notas fiscais/faturas emitida
com outro CNPJ, mesmo aqueles de filiais ou da matriz.

§ 17 As Notas Fiscais/Faturas apresentadas em desacordo com o estabelecido neste
Contrato, na nota de empenho, ou com qualquer circunstancia que desaconselhe o pagamento sera
devolvida a adjudicataria e nesse caso o prazo previsto no §14 desta Clausula sera interrompido.

§ 18 A contagem do prazo previsto para pagamento (30 dias) serd reiniciada a partir da
respectiva regularizagdo, desconsiderado o prazo anteriormente decorrido durante a andlise das
Notas Fiscais/Faturas consideradas irregulares.

§ 19 A nota fiscal/fatura sera emitida pela CONTRATADA em inteira conformidade
com as exigéncias legais, especialmente as de natureza fiscal, acrescida das seguintes informacoes:

I. Indicagdo do nimero do CONTRATO;

II. Indicagao do objeto do CONTRATO;

III. Indicagdo da medicdo a que se refere o faturamento;

IV. Matricula CEI da obra;

V. Destaque, conforme regulacdo especifica, das retengdes incidentes sobre o
faturamento (ISS, INSS, IRRF e outros), se houver;

VI. Destaque de valor relativo a qualquer retencao aplicada pelo TICE, para produzir,
exclusivamente, efeitos financeiros no ato de pagamento, ndo podendo alterar o valor total do
documento fiscal;

VII. Conta bancaria, conforme indicado pela CONTRATADA na nota fiscal.

§ 20 Deverao ser apresentados pela CONTRATADA, podendo acarretar possivel atraso
no pagamento na pendéncia de qualquer uma das situagdes abaixo especificadas, sem que isso gere
direito a alteragdo de precos ou compensagao financeira:

I. Atestagao de conformidade do servigo executado;

II. Documento fiscal preenchido em acordo com o §19 desta Clausula;

III. Apresentagdo de Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos
Federais e a Divida Ativa da Unido;

IV. Apresentacdo de Certiddo Negativa de Débitos junto aos Governos Estadual e
Municipal;

V. Apresentacao de Certificado de Regularidade do FGTS — CREF;

VI. Garantia contratual vigente;

VII. Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas.

§ 21 O CONTRATANTE poderé sustar o pagamento de qualquer fatura apresentada
pela CONTRATADA, no todo ou em parte, nos seguintes casos:

I. Execugdo defeituosa dos servicos;

II. Paralisagdo dos servigos por culpa da CONTRATADA.

§ 22 O CONTRATANTE fara a retengdo, com repasse ao Orgdo Arrecadador, de
qualquer tributo ou contribuicdo determinada por legislacdo especifica, sendo que o
CONTRATANTE reserva-se o direito de efetud-la ou ndo nos casos em que for facultativo.

§ 23 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA nao
tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacdo
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financeira devida pelo CONTRATANTE, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da
parcela, sera calculada mediante a aplica¢do da seguinte formula:
EM=1x N x VP, sendo:

EM = Encargos Moratdrios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

I = fndice de compensagdo financeira = 0,00016438, assim apurado:

i Jr:ﬁ!m{r

365 365

I =0,00016438

no qual i = taxa percentual anual no valor de 6%.

Clausula Oitava — Da Garantia Contratual

A CONTRATADA deverd entregar ao Gestor do Contrato, que submeterd a
Coordenadoria Central de Contratos ¢ Convénios do TJCE, no prazo de 10 (dez) dias tuteis,
prorrogaveis por igual periodo, a critério do TJCE, contados a partir da data de assinatura deste
termo de contrato, a titulo de garantia, a quantia equivalente a 5% (cinco por cento) do valor global
da contratagcdo, cabendo-lhe optar dentre as modalidades previstas no art. 56, § 1°, da Lei N°
8.666/93. A garantia sera devolvida a CONTRATADA somente depois do cumprimento integral
das obriga¢des assumidas, inclusive recolhimento de multas e satisfacdo de prejuizos causados ao
CONTRATANTE.

§ 1° A garantia devera ter validade durante a execucao do contrato e 90 (noventa) dias
apods término da vigéncia contratual, devendo ser renovada a cada prorrogagao.

§ 2° A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

I. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do nao
adimplemento das demais obrigagdes nele previstas;

II. Prejuizos causados ao TJCE ou terceiros, decorrentes de culpa ou dolo durante a
execug¢ao do contrato;

III. Multas moratoérias e punitivas aplicadas pelo TICE a CONTRATADA; e

IV. Obrigagoes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
CONTRATADA, quando couber.

§ 3° A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos
indicados no paragrafo anterior, observada a legislagdo que rege a matéria.

§ 4° A garantia em dinheiro devera ser efetuada em institui¢do bancéria indicada pelo
CONTRATANTE, com corre¢ao monetaria, em favor do CONTRATANTE.

§ 5° A nido renovagdo, tempestivamente, da Garantia do Contrato ensejard a suspensao
de pagamentos até a regulariza¢do do respectivo documento, independentemente da aplicacao das
sancdes contratuais.

§ 6° Caso a opcao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquida¢do e de
custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos,
conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

§ 7° No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera constar expressa
renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Coédigo Civil.

§ 8° Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento de
multas, ela deve ser complementada no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, contado da
solicitagdo do CONTRATANTE, a partir do qual se observara o disposto abaixo:
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I. A inobservancia do prazo fixado para apresentagao da garantia acarretara a aplicagao
de multa de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso, até 0 maximo
de 2% (dois por cento);

II. O atraso superior a 10 (dez) dias acarretard a rescisdo unilateral do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispdem os incisos I e II do
art. 78 da Lei n. 8.666, de 1993, sem prejuizo da multa prevista no inciso anterior.

§ 9° O garantidor ndo ¢ parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a CONTRATADA.

§ 10° Sera considerada extinta a garantia:

I. Com a devolucao da apdlice, carta fianga ou autorizacdo para o levantamento de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracio do
CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as
clausulas do contrato;

II. No prazo de 90 (noventa) dias ap6s o término da vigéncia, caso o CONTRATANTE
ndo comunique a ocorréncia de sinistros.

§ 11 Na garantia deverd constar expresso o prazo de validade superior a 90 (noventa)
dias do prazo final de vigéncia contratual.

§ 12 A auséncia de prestagdo da garantia equivale a recusa injustificada para a
contratacdo, caracterizando descumprimento total da obriga¢do assumida, ficando a adjudicatéria
sujeita as penalidades legalmente estabelecidas, inclusive multa e rescisao unilateral do contrato
administrativo.

§ 13 No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a
garantia deverd ser ajustada a nova situacdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros
utilizados quando da contratagao.

Clausula Nona — Do Reajuste e dos Acréscimos

Face ao prazo de duragdo dos servigos, os precos serao fixos e irreajustaveis.

§ 1° Somente ocorrera reajuste para as parcelas que ultrapassem o periodo de um ano
da data do orgamento referencial e caso o adimplemento da obrigagdao das parcelas a realizar nao
estejam atrasadas por culpa da CONTRATADA, conforme cronograma fisico aprovado pela
FISCALIZACAO.

§ 2° Os precos contratuais poderdo ser reajustados de acordo com o paragrafo anterior
utilizando a varia¢do do Indice Nacional de Custo da Construcio — INCC, coluna 35 (do més
correspondente a data fixada para entrega da proposta), calculado pela Fundagiao Getulio Vargas —
FGV, e publicado na se¢do de Indices Econdémicos da Revista "Conjuntura Econdmica", pela
formula a seguir relacionada:

I—1I
R:Vx( ﬁ
i

o

onde:

R = Valor do reajuste procurado;

V= Valor contratual dos servicos a serem reajustados;

I, = Indice inicial - refere-se ao indice de custos do més correspondente a data fixada para entrega da proposta;
I = Indice relativo ao 12° més ap0s a data da apresentagdo da proposta.
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OBS: O FATOR [(I - I,) / 1] deve ser truncado na quarta casa decimal, ou seja, desprezar totalmente da quinta casa
decimal em diante.

§ 3° A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0s
acréscimos que se fizerem necessarios até 50% (cinquenta por cento) do valor inicial do Contrato,
conforme previsto no art. 65, §1°, da Lei n. 8.666/1993.

§ 4° Na hipotese de ocorréncia do previsto no art. 65, inciso II, alinea “d”, da Lei n.
8.666/1993, a CONTRATADA devera, primeiramente, observar os prazos de execu¢do que foram
pactuados, enquanto for apreciado o pedido de restabelecimento de equilibrio econdomico-
financeiro, sob pena de incorrer em inadimpléncia, com a consequente aplicagdo das penalidades
legais e as previstas neste instrumento.

Clausula Décima — Da Fiscalizacao

Durante o curso da execucdo dos servicos, e quando de sua conclusdo, reserva-se o
CONTRATANTE, por meio da Geréncia de Engenharia, o direito de fiscalizar o fiel cumprimento
das especificacdes exigidas, a fim de assegurar o seu recebimento ou manifestar sua recusa.

§ 1° A FISCALIZACAO representara o CONTRATANTE e tera as atribui¢des
delegadas em ato especifico e sera composta por engenheiros com autoridade para exercer, em seu
nome, toda e qualquer acdo de orientagdo geral, controle e fiscalizagdo das obras/servicos de
construcao.

§ 2° A FISCALIZACAO sera exercida no interesse exclusivo do CONTRATANTE,
ndo suprimindo a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, nao implicando corresponsabilidade objetiva ou subjetiva do CONTRATANTE.

§ 3° As decisdes e (ou) providéncias que ultrapassarem a competéncia da
FISCALIZACAO do contrato deverdo ser levadas, por escrito, ao conhecimento do Secretario de
Infraestrutura e Administragdo, em tempo habil, para a ado¢do das medidas convenientes e
necessarias a cada caso.

§ 4° A FISCALIZACAO sera exercida pela Geréncia de Engenharia e Arquitetura do
TJCE, por meio de Engenheiro ou Comissao, devidamente designado(a) para esse fim, o qual
exercera o controle e a fiscalizagdo da execu¢do da obra em suas diversas fases, e decidird sobre
davidas surgidas no decorrer da construcao, devendo:

I. Promover as avaliagdes das etapas executadas, observado o disposto no Cronograma
Fisico-Financeiro.

II. Atestar os documentos referentes a conclusdo de cada etapa, nos termos contratados,
para efeito de pagamento.

§ 5° A presenca da FISCALIZACAO na obra ndo diminuird a responsabilidade da
CONTRATADA quanto a perfeita execugao do trabalho.

§ 6° As anotagdes necessarias e a discriminagdo de todos os eventos ocorridos na obra
serdo obrigatoriamente registradas no livro Diario de Obra, dentre elas:

I. As condi¢des meteorologicas durante todos os dias de execucao dos servigos;

II. Os dias de chegada de cargas e insumos;

III. Numero de operarios em atividade com discriminagdo de suas fungdes;

IV. Equipamentos utilizados;

V. As modificac¢des efetuadas no decorrer da obra;

VI. As consultas 4 FISCALIZACAO;

VII. As datas de inicio e de conclusdo dos servigos;
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VIII. As datas de inicio e de conclusao de etapas, de acordo com o cronograma fisico-
financeiro aprovado;

IX. Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

X. As respostas as interpelagdes da FISCALIZACAO;

XI. Medig¢des das etapas de obras e respectivos valores a serem faturados;

XII. Falta de materiais;

XIII. Quaisquer outros fatos que devam ser objeto de registro.

§ 7° Comunicar oficialmente a CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no
cumprimento do contrato.

§ 8° Autorizar a execucao de servicos durante os fins de semana e/ou feriados, uma vez
que solicitados em tempo e puderem ser realizados sem a presenca da FISCALIZACAO.

I. Restringir a realizacao de atividades que julgar necessitarem de seu acompanhamento
tendo sua execugao restrita aos horarios compreendidos entre 8h e 18h de dias uteis.

§ 9° Agir e decidir em nome do CONTRATANTE, inclusive, para rejeitar os servigos
executados em desacordo com os projetos, especificacdes técnicas ou com imperfei¢do, levando-se
em consideracdo também as Normas Técnicas da ABNT e outras aplicaveis.

§ 10° Certificar as Notas Fiscais correspondentes apds constatar o fiel cumprimento dos
servigos executados, medidos e aceitos.

§ 11 Transmitir suas ordens e instru¢des por escrito, salvo em situagdes de urgéncia ou
emergéncia, sendo reservado 8 CONTRATADA o direito de solicitar da FISCALIZACAO, por
escrito, a posterior confirmag¢do de ordens ou instrugdes verbais recebidas.

§ 12 Para quaisquer servigos mal executados, a FISCALIZACAO reservar-se-4 o
direito de determinar sua modificacdo, o seu reparo ou a substitui¢do da forma de execugdo, com os
materiais que entender serem os mais adequados, sem que tal fato acarrete em solicitacdo de
ressarcimento financeiro por parte da CONTRATADA, nem extensdo do prazo para conclusdo da
obra.

§ 13 Solicitar que a CONTRATADA, através de comunicacdo oficial, afaste o
empregado ou subcontratado que nado esteja cumprindo fielmente este Contrato.

§ 14 A FISCALIZACAO nido aceitara a transferéncia de qualquer responsabilidade da
CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou subempreiteiros, ainda que
referentes a servigos subcontratados.

§ 15 Solicitar através da Central de Contratos e Convénios do TICE a aplicagdo, nos
termos contratuais, de multa(s) a CONTRATADA, dando-lhe ciéncia do ato por escrito bem como
comunicar ao Orgdo Financeiro do CONTRATANTE para que proceda a dedugdo da multa da
garantia contratual.

L. Instruir informacao acerca do(s) recurso(s) da CONTRATADA, no tocante ao pedido
de cancelamento de multa(s), quando a CONTRATADA discordar do CONTRATANTE.

§ 16 No exercicio de suas atribui¢des fica assegurado a FISCALIZACAO, sem
restri¢des de qualquer natureza, o direito de acesso ao local de execugdo dos servigos, bem como a
todas as informacdes que julgar necessarias, relacionadas as obras/servigos.

Clausula Onze — Do Escopo dos Servicos

Os servigos serdo executados conforme projetos referenciados na Clausula Doze (Dos
Memoriais e Projetos), bem como outros servigos caracterizados pelo escopo que se segue.
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§ 1° LOCAL DE EXECUCAO: aos servigos deverdo ser executados no prédio do
Forum Clévis Bevilaqua (Saldes do Juri e Auditorio e Acessibilidade Vertical), localizado a R.
Des. Floriano Benevides Magalhaes, 220 — Edson Queiroz, Fortaleza — CE, 60811-690.

§ 2° Genericamente, os principais servigos que caracterizam o objeto deste termo de
contrato e que, consequentemente, se expressam numericamente na composi¢ao do orcamento da
obra, sdo os descritos a seguir:

Lote Obra Principais Servicos
IAdministra¢do Local;
Canteiro de Obras; ILougas, Metais e
Servicos Preliminares; IAcessorios;
Demoli¢des; Instala¢es Elétricas;
Paredes e Painéis; Climatizagao;
Reforma Parcial Saldes do Juri|Esquadrias e Ferragens; Sinalizagao;
Lote 01 s . ~ .
e Auditorio Pavimentacao; IDiversos;
Impermeabilizagao; IRevestimento;
Pintura; IForro;
Instalacdes de Prevencdo e Combate a IPlataforma Elevatoria;
Incéndio; Servicos Finais.
InstalacGes Hidrossanitarias;

§ 3° A execugdo desses servigos serd de acordo com os detalhes dos projetos, as
especificagdes e o Caderno de Encargos e Especificagdes Técnicas.

§ 4° Todos os materiais a serem empregados na execucao dos servigos em referéncia
serdo novos, de fabricantes consagrados, sem imperfeicdes ou defeitos e serdo fornecidos pela
CONTRATADA que ficara responsavel também pelo ferramental necessario a sua execugao e
limpeza final da obra.

I. Os materiais miudos de fixagdo, derivagdo, conexdo, etc. (tais como: buchas,
arruelas, parafusos, porcas, vedantes, colas, luvas, curvas, terminais, identificadores, anilhas, fitas
isolantes, tintas, protetores, conexodes, suportes, bragadeiras, tirantes etc.) ndao constam das
planilhas dos materiais e tem os seus custos diluidos nos custos unitarios das mesmas.

II. Todos os materiais envolvidos na instalacdo possuirdo certificado fornecido pelo
INMETRO ou empresa certificadora de reconhecimento nacional, e serdo previamente aprovados
pela FISCALIZACAO.

I11. Todo material seré vistoriado pela FISCALIZACAO, antes de sua instalacio.

§ 5° Quanto a qualidade e garantia, deve-se observar o seguinte:

I. A liberagdo dos projetos pela Geréncia de Engenharia ndo desobrigard a
CONTRATADA de sua plena responsabilidade com relacdo a sua implantacdo, incluindo
quaisquer fatos que venham a impossibilitar, prejudicar ou retardar a execugdo dos servigos,
submetendo-a a todas as penalidades da legislagao em vigor.

II. Os produtos instalados, deverdo ser garantidos contra vicios de fabricagdo
relacionados a projetos, mao de obra e materiais aplicados, por um periodo de 5 (cinco) anos, a
contar da data de Recebimento Definitivo.

Clausula Doze — Dos Memoriais e Projetos
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Constituem partes integrantes deste termo de contrato o Projeto Bésico (Anexo I do
Edital de Concorréncia Publica n. 003/2023) e os seguintes Projetos e documentos disponiveis na
Geréncia de Engenharia:

§ 1° LOTE 01 - Reforma Parcial dos Saldes do Juri e Auditorio:

I PROJETOS: (fls. 0003 a 0010 do P.A. n.® 8526648-10.2022.8.06.0000)

a) Projeto de Arquitetura (Partes 1 e 2) — 45 (quarenta e cinco) pranchas;

b) Projeto Actstico — 10 (dez) pranchas:

C) Projeto de Climatizag¢ao — 12 (doze) pranchas;

d) Projeto de Instalacdes Elétricas — 24 (vinte e quatro) pranchas;

e) Projeto de Instalagdes Hidrossanitarias — 04 (quatro) pranchas;

f) Projeto de Protecao de Combate a Incéndio e Panico — 04 (quatro) prancha;
g) Projeto de Telecomunicagdes — 12 (doze) pranchas;

h) Projeto de Canteiro de Obras: (fl. 0219).

II DOCUMENTOS (anexado ao P.A. n.° 8526648-10.2022.8.06.0000):

a) Orcamento Sintético: quantitativos estimados em projeto (fls. 0177 a 0194);
b) Org¢amento Analitico: composi¢des dos servigos (fl. 0195);

C) Cronograma Fisico-Financeiro: (fl. 0196);

d) Encargos Sociais e BDI 2022: (fls. 0197 a 0199);

e) Metodologia SINAPI para célculo de encargos complementares: (fl. 0033);
f) Caderno de Encargos e Especificacdes Técnicas: (fl. 0034).

g) Declaragao quantitativo e custos de acordo com projetos e tabelas TJCE:

1 Eng.® Alexandre Carneiro Walter: (fl. 0200);
i1 Eng.° David Oliveira Almeida (fl. 0201);
h) RRT — Registro de Responsabilidade Técnica e ART — Anotacdo de

Responsabilidade Técnica (fl. 0202).

§ 2° As pranchas de desenhos integrantes do Projeto Basico (Anexo I do Edital de
Concorréncia Publica) foram disponibilizadas pela Geréncia de Engenharia e Arquitetura do TJCE,
em formato “PDF” e no tamanho original.

I. Caso necessario, permanecem disponiveis para a CONTRATADA as pranchas e
desenhos em formato “DWG”.

§ 3° Os Projetos, as especificacdes, os quantitativos da Planilha Or¢amentaria e demais
documentos técnicos elaborados pela Geréncia de Engenharia e Arquitetura do TJCE para a
execugdo da obra e que acompanham este contrato passaram por criteriosa analise e comparacao
feitas pela CONTRATADA, a qual coube conferi-los e, ainda na fase de licitagdo, apresentar as
observagdes necessarias para a corre¢do de eventuais ocorréncias.

I. Os quantitativos estimados em projeto ndo poderdo ser alterados pela
CONTRATADA, exceto quando devidamente estabelecidlo em ERRATA e/ou
ESCLARECIMENTO DE DUVIDAS.

II. Esses documentos referidos constituem a totalidade da contratagao.
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§ 4° Apos a celebragao do contrato, nao sera levada em conta reclamagao ou solicitacao
de alteracdo dos pregos constantes da proposta da CONTRATADA, salvo motivo devidamente
justificado.

§ 5° Os projetos apresentados pela Geréncia de Engenharia e Arquitetura do TICE
deverdo, caso necessario, sofrer correcoes e complementagdes para se adaptarem as normas
existentes no local, sempre precedidas da aprovagdo do CONTRATANTE.

§ 6° As especificagdes técnicas identificam os tipos de servigos, materiais e
equipamentos, contendo informagdes que permitem o estudo e deducdo de métodos construtivos,
instalagdes e condigdes organizacionais para a obra, sem frustrar o carater competitivo.

I. Em hipotese alguma, podera ser sugerida modificacdo nos precos, pecas, prazos ou
condi¢des de sua proposta apresentada sob a alegacdo da insuficiéncia de dados e/ou informagdes
sobre as obras ou condig¢des locais.

II. As especificagdes técnicas determinam as condi¢des gerais, € minimas, a serem
atendidas pela CONTRATADA na execu¢ao das obras indicadas no projeto. Contém informagdes
complementares aos desenhos e planilhas, e possibilitam uma compreensdo completa do servigo
requisitado.

III.O Projeto Bésico foi desenvolvido apresentando solugdes técnicas globais com
detalhes, visando minimizar a necessidade de reformulacdo e atender aos requisitos de
funcionalidade e adequagdo ao interesse publico, economia na execu¢do, conservagao e operagao,
de acordo com o art. 12 da Lei n. 8.666/1993.

Clausula Treze — Das Especificacoes

As especificagdes da obra sdo assim delineadas:

§ 1° Consideracoes Preliminares

I. A execugdo dos servicos devera atender aos dispostos no Codigo de Obras do
Municipio, demais legislagdes vigentes e normas técnicas relativas aos servicos diversos, devendo
ser desenvolvida com todas as prote¢des e a seguranca necessaria, a fim de ndo causar
interferéncias ou danos de qualquer espécie a terceiros e as edificagdes vizinhas.

II. A CONTRATADA devera implantar, no canteiro de obras, procedimentos de
segregacao dos residuos gerados, para fins de reutilizagao e/ou de reciclagem, em consondncia com
a Resolucio CONAMA 307/02 e alteracdes posteriores, independentemente das exigéncias de
legislagao municipal.

III.A CONTRATADA devera estar apta a desenvolver projeto de gestdo de residuos da
construgdo civil, que assegure a segregacao no canteiro de obras dos residuos gerados, para fins de
reutilizagdo e/ou reciclagem, em conformidade com a legislagdo municipal vigente ou que vier a
ser implantada no decorrer da execugao dos servigos.

IVv. Os servigos deverdo ser executados em conformidade com o projeto, seus
detalhes, recomendagdes e especificagdes técnicas.

V. As cotas definidas nos detalhes serdo preponderantes sobre as cotas especificadas
em plantas e cortes gerais.

VL Os servigos serdo desenvolvidos com o prédio ocupado e em funcionamento.

a) Os servigos deverdo priorizar os horarios normais (segunda a sexta, das 08:00h as
18:00h), somente sendo executados em horarios extraordinarios e com a devida justificativa
apresentada pela CONTRATADA com autorizagio prévia da FISCALIZACAO.

CT N°57/2023



VIL A programagado de atividades devera ser realizada de forma a manter a area
onde os servigos serdo executados devidamente isolada e sinalizada (com a utiliza¢do de tapumes,
cones, fitas zebradas, placas de adverténcias, etc.) de modo a evitar quaisquer tipos de incidentes
envolvendo servidores e/ou usudrios com os servigos decorrentes da execucao da reforma.

a) A CONTRATADA sera responsabilizada por quaisquer acidentes envolvendo servidores
e/ou usuarios.

VIIIL. Devera ser providenciado, caso necessario, o cobrimento provisorio da
coberta, no periodo em que estiverem sendo executados os servigos, de modo a proteger os
materiais, equipamentos e divisorias existentes no prédio.

a) Casos tais elementos existentes no prédio vierem a se danificar em decorréncia dos
servigos ou infiltragdes de dgua de chuva, ¢ de responsabilidade da CONTRATADA a
recuperagao e/ou substitui¢ao das partes afetadas, obedecendo ao padrao existente no local.

IX. A CONTRATADA utilizar a energia elétrica do Forum.

a) No caso da utiliza¢ao de equipamentos de alto consumo de energia, tal como maquina de
solda, a CONTRATADA devera consultar a FISCALIZACAO para proceder com a
instalagdo no equipamento na rede existente.

X. Tal como ocorrerd com o consumo de energia elétrica, a CONTRATADA podera se
utilizar das infraestruturas de agua existente no Forum. Contudo, devera zelar para que a utilizagao
desses insumos nao perturbe os trabalhos dos servidores e magistrados, bem como ndo cause danos
as instalacOes existentes.

a) A CONTRATADA respondera e reparard, sem qualquer 6nus para 0o CONTRATANTE,
qualquer dano ou avaria nos subsistemas supracitados decorrente da utilizagdo destes na
execugdo dos servigos.

XI. A limpeza do terreno devera ser feita de acordo com as normas e
autorizacdes da municipalidade e de forma a evitar danos a terceiros.
XII. A CONTRATADA devera arcar com todas as despesas decorrentes da

eventual execucdo de trabalhos, quer com os insumos, a mdo de obra, as instalacdes e
equipamentos necessarios a plena execucdo dos servigos contratados, bem como todos os testes
necessarios a aceitacdo e recebimento deles.

XI1II. A CONTRATADA devera obter junto a Prefeitura Municipal o alvard de
constru¢do e, se necessario, o alvard de demolicdo, na forma das disposicdes em vigor ou
declaragao do Municipio de sua ndo exigéncia, sem o6nus adicional para o CONTRATANTE.

XIV. Os ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas oficiais para
a boa execug¢do do objeto do contrato correm por conta da CONTRATADA.
XV. Conforme o art. 75 da Lei n. 8.666/1993, salvo disposi¢des em contrario

constante do edital, do convite ou de ato normativo, os ensaios, testes e demais provas exigidos por
normas técnicas oficiais, para a boa execucdo do objeto do contrato, correm por conta da
CONTRATADA.

XVI. A CONTRATADA devera refazer de imediato, as suas exclusivas expensas,
qualquer trabalho inadequadamente executado e/ou recusado pelo CONTRATANTE, sem que isso
represente custo adicional.

a) Nao haverd, por isso, tolerancia de atrasos ou prorrogagdo dos prazos previstos para a
execug¢ao da obra.

XVIIL. Todos os materiais sucateados e entulhos resultantes dos servigos executados
pela CONTRATADA, sem exce¢do, deverdao ser removidos, durante o desenvolvimento dos
servigos € imediatamente ap6s a conclusdo dos servigos.
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XVIII.  Proceder, ao final da execucdo dos servigos, a desmobilizacdo das
instalagdes provisorias dos canteiros, limpeza e remogao do material desnecessario indesejavel.

§ 2° Servicos Preliminares

I. Placa da Obra: A CONTRATADA devera providenciar placas da obra em chapa de
aco galvanizado com tamanho de 2 m? e layout definido pela Geréncia de Engenharia, contendo os
dados da obra, do CONTRATANTE, da CONTRATADA e de seus responsaveis técnicos. A placa
devera ser fixada pela CONTRATADA no local indicado pela FISCALIZACAO.

a. Placas adicionais referentes a informagdes do CREA ou a interesses proprios da
CONTRATADA serao as suas exclusivas expensas, sem nenhum onus para CONTRATANTE.

II. A CONTRATADA planejard as construcdes e instalagdes provisorias que sejam
necessarias a0 bom andamento da obra. O local de acomodagao estd indicado no projeto de
Canteiro de Obras disponibilizado pela Geréncia de Engenharia.

a. Para o Lote 01: as instalagdes minimas necessarias ao bom funcionamento da obra
incluem: barracdo para escritorio, execu¢do de deposito em canteiro de obra em chapa de madeira
compensada, tapume com telha metalica, locagdo mensal de andaime metalico e demais itens
necessarios a atender as normas relativas a seguranca e qualidade de prestacao do servigo.

III. A CONTRATADA manterd organizada, limpas e em bom estado de higiene as
instalacdes do canteiro de servigo, especialmente as vias de circulagdo, passagens, escadarias e
refeitorios, coletando e removendo regularmente as sobras de materiais e providenciando,
inclusive, a regular e apropriada coleta do lixo e dos entulhos.

IV. Correrdao exclusivamente por conta da CONTRATADA, todas as despesas com
relacdo a construgdo, a manutenc¢do e a administracao do canteiro da obra.

V. A CONTRATADA sera responsavel pela manutengdo da ordem nas areas sob sua
responsabilidade, mantendo servigo de vigilancia no canteiro, até a conclusdo da execugdo dos
servigos contratados.

VI. O CONTRATANTE em hipotese alguma respondera por eventuais danos ou perdas
de materiais e equipamentos da CONTRATADA que venham a ocorrer nas areas de sua
propriedade.

VII. A CONTRATADA sera a responsavel pelo desvio das redes e tubulagdes de agua,
energia, esgotos sanitarios, aguas pluviais, telefonicas, etc. que passem pelo local da realizacdo dos
servicos se necessario a execugdo deste, sem que seja prejudicado ou interrompido o
funcionamento dos sistemas de abastecimento e servigos correspondentes, sem Onus para o
CONTRATANTE.

§ 3° Administracio da Obra

I. A administragdo local da obra refere-se as despesas de manutengdo das equipes
técnica e administrativa, como engenheiro, mestre de obras e etc., bem como a infraestrutura
necessaria para a execugao da obra.

II. A CONTRATADA devera, obrigatoriamente, fornecer o acompanhamento técnico,
através do seu engenheiro responsavel pelos servigos, durante todo o prazo deste, abrangendo,
desta maneira, a quantidade minima de horas prevista no orcamento. Este engenheiro devera
permanecer no local dos servicos sempre que a FISCALIZACAO se fizer presente. Durante esse
periodo devera acompanhar, planejar, fiscalizar e orientar seu quadro de funcionarios além de
preencher e assinar o livro de ocorréncias, verificando orientagdes e observacdes da
FISCALIZACAO. Os servigos somente poderdo ser iniciados com esse profissional ja definido e
aprovado pela FISCALIZACAO.
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a. A CONTRATADA devera dispor de 1 (um) Mestre de Obras devidamente
qualificado, em tempo integral e exclusivo nessa obra, para acompanhamento dos servigos
especificados, conforme discriminado na Planilha Or¢amentaria.

i. Em caso de prorrogacdo do prazo da obra, conforme §7° da Clausula Quarta
(Da Vigéncia e do Prazo de Execucao dos Servicos), a necessidade de Administra¢ao da obra sera
avaliada em cada caso concreto, bem como a determinagdo da equipe necessiria a essa
administracao.

b. O pagamento/medi¢do deste item sera estimado em parcelas mensais divididas
pelo prazo da obra, sendo que o valor a ser efetivamente pago/medido da administragdo local sera
proporcional aos demais itens do Cronograma Fisico-Financeiro do més em questdo que estiverem
concluidos e aceitos pela FISCALIZACAO.

1. Caso os demais itens do més em questdo ndo estiverem concluidos ou nao
sejam aceitos pela FISCALIZACAO, serd descontado do pagamento a titulo de
ADMINISTRACAO um percentual deste item proporcional ao montante nio executado ou nio
aceito.

ii.Sempre que for constatada, pela FISCALIZACAO, divergéncia quanto ao
nimero de profissionais e outros insumos no canteiro de obra, em contrapartida ao efetivamente
planilhados, deverd ser anotado em diario de obra para desconto dos respectivos valores na
medicao.

I11. O valor a ser pago a titulo de ADMINISTRACAO ¢ relativo a execugdo da obra
dentro do prazo efetivo de execucdo de servigos, previsto na Cldusula Quarta (Da Vigéncia e do
Prazo de Execucdo dos Servigcos). Caso haja modificacdo deste prazo por solicitagdo do
CONTRATANTE, o valor mensal devera ser renegociado em comum acordo entre as partes.

a. Caso a alteragao do prazo supracitado seja ocasionada pela CONTRATADA, nao
caberd ao CONTRATANTE qualquer pagamento por conta da dilatacdo do prazo.

b. Caso haja necessidade de acréscimo da administragdo local com ressarcimento a
CONTRATADA, serd estimada, pela FISCALIZACAO, a equipe de administragio local
necessaria com os demais custos correlatos (alimentagdo, transporte e etc.) conforme cada caso,
devendo ser registrado o motivo desta alteracdo no didrio de obras.

IV. Quaisquer servigos que interfiram em areas fora da obra deverdo ser previstos,
planejados e programados junto a FISCALIZACAO com tempo hébil para isolamento e protegio
das areas a serem afetadas.

V. Todo servigo realizado em horario extraordinario somente podera ser realizado e
remunerado se devidamente autorizado pela FISCALIZACAO e com a devida justificativa
apresentada pela CONTRATADA.

§ 4° Materiais, ferramentas e equipamentos

I. A ndo ser quando especificado em contrario, os materiais a serem empregados nos
servicos serdao todos nacionais, novos, de fabricantes consagrados, sem imperfeicdes ou defeitos,
de primeira qualidade (assim entendida a gradacdo de qualidade superior, quando existirem
diferentes gradacdes de qualidade de um mesmo produto) e de acordo com as especificagdes da
ABNT e da Geréncia de Engenharia, sendo expressamente vedado o uso de material improvisado
em substituicao ao especificado, assim, como ndo se admitird a adaptagao de pegas, seja por corte
ou por outro processo, a fim de usa-las em substituicdo a pecas recomendadas e de dimensdes
adequadas.

II. Toda a fiagdo devera ser ndo halogenada.
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III. Serdao admitidos materiais similares aos especificados, desde que suas condigdes de
similaridade sejam previamente submetidas a FISCALIZACAO e por ela aceitas. Quando ndo
houver consenso em relacdo a similaridade dos materiais, a CONTRATADA podera recorrer a
certificacdo por meio de laudo técnico fornecido por entidade certificadora (universidades,
laboratorios, etc.). O CONTRATANTE reserva-se o direito de, a qualquer momento, solicitar
ensaios de comprovacdo de qualidade dos materiais empregados na obra, a custa da
CONTRATADA.

IV. Conservar na obra durante a execu¢do dos servicos as amostras dos materiais
aprovados pela FISCALIZACAO, de forma a facilitar, a qualquer tempo, a verificacdo de sua
correspondéncia com os materiais fornecidos e empregados, devendo, dessa forma, todos os lotes
ou partidas de materiais utilizados serem confrontados com as respectivas amostras.

V. Todos os custos referentes aos consumos de ferramentas leves e acessorios para
execucdo de servicos, a exemplo de colheres, carrinhos, baldes, prumos e outros, estdo
contemplados no or¢amento. Assim como os equipamentos de protecdo individual (EPI), luvas,
6culos, galochas de tamanhos e tipos variados, protetores auriculares e diversos. Os valores
excedentes aos custos dimensionados serdo 6nus da CONTRATADA.

VI. Todos os materiais a serem empregados na execucao dos servigos em referéncia
serdo fornecidos pela CONTRATADA, que ficara responsavel também pelo ferramental necessario
a sua execugao e limpeza final da obra.

VII. Os equipamentos, materiais e acessorios, em total conformidade com as
especificagdes e projetos, deverdo ser todos de primeiro uso, dentro dos prazos de validade,
integros e de acordo com as normas vigentes.

VIII. A FISCALIZACAO examinaréa todos os materiais recebidos no canteiro da obra
antes de sua utilizagdo e poderd impugnar o emprego daqueles que, a seu juizo, forem julgados
inadequados. Neste caso, em presenga do responsavel pela execucdo da obra, serdo retiradas
amostras para a realizacdo de ensaios de caracterizacdo das qualidades dos materiais a custa da
CONTRATADA conforme inciso XV do pardgrafo primeiro da presente Clausula.

a. Retirar do local da obra todos os materiais impugnados pela FISCALIZACAO e,
em caso de substituicdo de materiais, esta ndo podera ser procedida sem a prévia autorizagao, por
escrito, da FISCALIZACAO.

IX. Quando houver motivos ponderdveis para a substituicdo de um material
especificado por outro, a CONTRATADA, em tempo habil, apresentard por escrito a
FISCALIZACAO a proposta de substituicdo, instruindo-a com as razdes determinantes do pedido e
orgamento comparativo, sendo que sua aprovacao s6 podera efetivar-se quando a CONTRATADA:

a. Firmar declaragdo de que a substituicdo se fara sem 6nus para o CONTRATANTE;

b. Apresentar provas de equivaléncia técnica do produto proposto em substituicao ao
especificado, compreendendo, como peca fundamental, o laudo de exame comparativo dos
materiais, efetuado por laboratdrio tecnologico idoneo, a critério do CONTRATANTE.

X. A CONTRATADA devera armazenar os materiais e equipamentos de forma que
eles ndo obstruam a abertura de portas e saidas de emergéncia, o acesso de equipamentos de
prevencao e combate a incéndio e a circulagdo de outros materiais, além de ndo prejudicarem o
transito de pessoas.

XI. Todos os materiais deverdo ser mantidos afastados do contato direto com o solo,
cortes de terreno ou paredes de alvenaria, mesmo quando fornecidos em embalagens. Os locais de
armazenamento deverdo ser especialmente preparados pela CONTRATADA e previamente
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designados e/ou aprovados pelo CONTRATANTE, além de mantidos constantemente limpos, em
perfeita e permanente arrumagao.

XII. Os agregados utilizados na fabricagdo de concretos e argamassas deverdo ser
armazenados em montes ou pilhas, separados (conforme a espécie, tipo, qualidade ou outro fator de
diferenciacdo) por compartimentos ou a distancia suficiente para impedir a acdo da natureza e/ou
erosdo ¢ a mistura entre eles. Todos os locais de depositos deverdo ser abrigados contra raios
solares diretos, chuvas e vento. Devera ser dedicado, por parte da CONTRATADA, especial
cuidado ao armazenamento de produtos volateis ou facilmente inflamaveis, os quais deverdo ser
resguardados do calor intenso, fagulhas, brasas e chamas, bem como afastados das outras
dependéncias da obra.

XIII. Todos os equipamentos e ferramentas necessarios para a execucao dos servigos
do tipo betoneira, guinchos, andaimes de fachada, torres e barrotamento para escoramentos,
vibradores, e qualquer outro que se fizer necessario deverdo ser fornecidos e operados por
profissionais qualificados e habilitados, ndo sera motivo de solicitagdo de termo aditivo caso o
equipamento ndo esteja relacionado em planilha, a CONTRATADA deveré definir e determinar os
equipamentos que se fardo necessarios na execugao da totalidade das obras.

XIV. Os materiais fornecidos deverdo ser de um unico fabricante de modo a garantir as
caracteristicas de desempenho de cada sistema (légica, climatizagdo, alarme, elétrico, etc.) e a
empresa instaladora devera ser habilitada pelo fabricante.

XV. Solugdes a serem adotadas para o suprimento de materiais:

a. Apresentar relacdo dos principais materiais e cronograma de abastecimento de
material, compativel com os demais cronogramas.

b. Considerar um prazo minimo de 30 (trinta) dias antes da encomenda da compra
dos materiais passiveis de aprovagdo pela FISCALIZACAO, de forma a atender o cronograma
pactuado entre as partes.

§ 5° Servicos Técnicos

L. Projeto “as built”

a) Ao final da execugdo da obra, a CONTRATADA devera apresentar todos os
projetos com as devidas corregdes, de acordo com o efetivamente executado na obra;

b) Devera ser fornecida midia fisica contendo os arquivos eletronicos

(compativel com software CAD) totalmente abertos, sem senhas ou protecdes contra
gravacao, de todas as pranchas completas com os desenhos atualizados de como foi
executado realmente o previsto nos projetos (desenhos “as built™);

C) O projeto devera ser apresentado em arquivo digital e impresso.

d) Devera ser fornecida ART de cada projeto de “as built” (caso tenha ocorrido
alteracdo de projeto);

e) Na conclusao da obra, a instaladora devera entregar toda a documentagao

dos equipamentos e materiais aplicados na obra, os seguintes documentos deverao
estar em Unica pasta:

e.l. Projeto “as built” e sua respectiva ART;

e.2. Manuais e catdlogos dos Equipamentos/Materiais;

e.3. Certificados de garantia;

e.4. Folhas de dados dos equipamentos;

e.5. Todos os relatorios de Medicao do Aterramento;
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e.6. Relatério contendo o resultado dos testes de Certificacdo de todo o
cabeamento (certificacdo UL, de acordo com a ANSI/EIA/TIA-568- B2.1 para categoria 6).
II. Projeto de gestao de residuos
a) A CONTRATADA devera elaborar e implementar, nessa obra, o Plano de
Gestao de Residuos da Construcao Civil (PGRCC), conforme o disposto na Resolugio CONAMA
307 de 5 de julho de 2002 e alteragdes posteriores.
b) A CONTRATADA devera viabilizar a coleta seletiva de residuos no

canteiro de obra, a¢dao que envolve o desenvolvimento do PGRCC especifico para a obra, além da
conscientizacao ¢ sensibiliza¢ao da mao de obra e introdu¢ao de rotinas de
segregacao/armazenamento de residuos e a organizagao dos seus fluxos.

C) O PGRCC deve ser elaborado por um profissional ou equipe técnica
devidamente habilitada.

d) O PGRCC devers ser entregue a FISCALIZACAO para anuéncia antes da
realizagdo da primeira medigao.

e) A constatagio por parte da FISCALIZACAO do nio cumprimento do
PGRCC implicara em penalidades paraa CONTRATADA.

f) Caso a CONTRATADA seja dispensada de elaborar o PGRCC, devera
apresentar declaracdo do Municipio de sua nao exigéncia, bem como comprovacao do destino
ambientalmente adequado do residuo gerado, por meio de declaragao do local licenciado para
receber o material, contrato com empresa particular de coleta cadastrada pelo municipio e/ou
Manifesto de Transporte de Residuo — MTR — assinado pelo transportador e pelo destino final
licenciado.

§ 6° Miao de obra/Assisténcia Técnica, a CONTRATADA devera ter entre suas
obrigagdes o seguinte:

I. Fornecer toda a mao de obra necessaria a execugdo dos servigos, com experiéncia,
devidamente capacitada, regularizada com suas carteiras trabalhistas (CTPS), identificada com
crachas, uniformizada e equipada (botina, cal¢a comprida, blusa, capacete e demais equipamentos
necessarios, conforme a NR-6 do Ministério do Trabalho).

a. Utilizar profissionais habilitados, qualificados e treinados para cada tipo de tarefa,
sob a sua supervisao direta.

b. Nao sera permitido o uso de sandalias ou de outros tipos inadequados de calgados
pelos empregados da CONTRATADA.

II. Identificar o pessoal na obra, de acordo com sua funcao, pela cor do capacete. O
capacete branco sera utilizado apenas pelos Engenheiros e Arquitetos e os demais ficardo a critério
da CONTRATADA.

III. Requerer dos fabricantes de materiais, bem como de montadores ou instaladores
especializados descritos na fase de habilitagdo técnica, a prestacdo de ininterrupta assisténcia
técnica durante o desenvolvimento dos trabalhos realizados e até a sua conclusao.

IV. Coordenar e dirigir toda a sua mao de obra, inclusive a mao de obra da execugao e
da assisténcia técnica de empresas parceiras que sejam requeridas para trabalhos especializados
especificos, sendo sempre de sua total responsabilidade técnica e operacional por quaisquer desses
Servigos.
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V. Responder, integral e exclusivamente, pela idoneidade e comportamento de seus
empregados, subordinados e eventuais empresas parceiras, assim como, evidentemente, por todos
os servigos em tela, afastando sempre que exigido pela FISCALIZACAO, de forma incontinente,
qualquer empregado cuja atuacdo, permanéncia ou comportamento seja inconveniente ou
insatisfatorio ao bom atendimento e ao interesse do servigo publico.

VI. Manter com o mestre de obras ou o responsavel técnico uma relagdo atualizada
com nome completo e identidade de todo o pessoal presente no local da obra.

a. Apresentar uma comprovacgdo de que todos os profissionais alocados para prestacdo
dos servicos estardo regularmente contratados de acordo com o que estabelece a legislacao
trabalhista.

b. Fornecer toda a mao de obra necessaria a execu¢do completa do objeto deste Termo
de Contrato, com os respectivos encargos sociais e incluindo orientagdo e dire¢do técnica de todos
0S Servigos.

c. Em conformidade com a Resolugao n. 114 do CNJ, de 20.4.2010, a CONTRATADA
estd obrigada a contratar egressos do sistema carcerario e de cumpridores de medidas e penas
alternativas em percentual nao inferior a 2%.

§ 7° Medidas de seguranca

I. A execucdo do servico devera ser realizada com a adocdo de todas as medidas
relativas a prote¢do dos trabalhadores e de pessoas ligadas as atividades da CONTRATADA,
observadas as leis em vigor; deverdo ser observados os requisitos de seguranca com relacao as
redes elétricas, maquinas, andaimes e guinchos, presenga de chamas e metais aquecidos, uso e
guarda de ferramentas e aproximag¢ado de pedestres.

II. Compete a CONTRATADA tomar as providéncias para a colocacdo, as expensas
proprias, de placas e sinais luminosos de adverténcia ou orientagao durante o dia e a noite.

III. A CONTRATADA devera prever, instalar e manter cercas, barreiras, tapumes ou
outra forma de sinalizagdo, indicando a terceiros as condigdes perigosas resultantes dos trabalhos, a
fim de prevenir danos pessoais ou materiais.

IV. A FISCALIZACAO podera exigir da CONTRATADA a colocagio de sinais,
correntes ou outros, que julgar necessarios para a seguranca de veiculos e pedestres.

V. A CONTRATADA ¢ responsavel pelos danos causados diretamente a
Administragdo ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execug¢do do contrato, nio
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento pelo 6rgao
interessado (Art. 70 da Lei n. 8.666/1993).

VI. A CONTRATADA mantera Seguro de Acidentes do Trabalhador para todos os
seus empregados que exercam atividades no canteiro de obra e responderd, nos termos da
legislagdo vigente, por qualquer acidente ocorrido com o pessoal, material, instalacdes e
equipamentos sob a sua responsabilidade, bem como de terceiros, durante a execugdo dos servigos.

VII. A CONTRATADA devera fornecer aos funcionarios todos os equipamentos de
protecdo individual exigidos pela NR6 - Equipamentos de Protecdo Individual (EPI), tais como:
capacetes e 6culos especiais de seguranca, protetores faciais, luvas e mangas de protecao, botas de
borracha e cintos de seguranca, ou quaisquer outros necessarios, dependendo da atividade que se
realize.

VIII. Os EPIs basicos para todos os operarios serdo a botina de couro e o capacete. Sera
terminantemente proibida a permanéncia de qualquer operario descal¢o, usando chinelos ou
sapatos abertos.
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IX. O fornecimento, manutencdo e reposicdo dos EPIs sdo de obrigagdo da
CONTRATADA e serdo fornecidos aos operarios sem onus adicional ao CONTRATANTE.

X. Além da protecdo individual, a CONTRATADA devera oferecer, na execucao de
quaisquer que sejam os trabalhos, a plena protecdo coletiva contra riscos de acidentes ao seu
pessoal e a terceiros, independentemente da transferéncia do custo dos riscos a companhias ou
institutos seguradores, que caso a efetue, ndo implicara 6nus para o CONTRATANTE.

XI. Os empregados da CONTRATADA deverao ter conhecimentos basicos sobre
prevencao e combate a incéndios.

XII. A FISCALIZACAO realizara inspegdes periodicas no canteiro, a fim de verificar
o cumprimento das medidas de seguranca adotadas nos trabalhos, o estado de conservagao dos
equipamentos de prote¢do individual e dos dispositivos de protecdo de maquinas e ferramentas,
que oferecam riscos aos trabalhadores, bem como a observancia das demais condigdes
estabelecidas pelas normas de seguranca e satde no trabalho.

XIII. A CONTRATADA mantera no canteiro equipamentos de protecdo contra
incéndio e brigada de combate a incéndio, na forma das disposi¢des em vigor.

XIV. A CONTRATADA devera manter no canteiro medicamentos basicos e pessoas
orientadas para os primeiros socorros nos acidentes que possam ocorrer durante a execu¢do dos
trabalhos, obedecendo ao disposto nas “Normas de Seguranca de Trabalho nas Atividades da
Construgdo Civil”, em especial a NR 18 — Condi¢des e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da
Construgao.

XV. A CONTRATADA devera obedecer as Normas Regulamentadoras (NRs)
expedidas pelos oOrgdos governamentais competentes ¢ as Normas Brasileiras (NBRs) da
Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) que tratam da Seguranga e Medicina do
Trabalho.

XVI. A NR-10 estabelece os requisitos e condi¢des minimas objetivando a
implementagao de medidas de controle e sistemas preventivos, de forma a garantir a seguranca e a
saude dos trabalhadores que, direta ou indiretamente, interajam em instalacdes elétricas e servigos
com eletricidade.

XVII. A CONTRATADA deverd comunicar formalmente & FISCALIZACAO, as
autoridades e aos 6rgdos competentes, de maneira mais detalhada possivel, os casos de acidentes,
fatais ou ndo, que eventualmente ocorram durante a execucao dos servigos, inclusive principios de
incéndio, quedas de materiais ou acidentes com veiculos, etc.

XVIIIL. Nao poderdo ser usados na execucgdo de servicos, ferramentas ou sistemas de
quaisquer Tipos que exijam carga explosiva.

XIX. Deverao ser protegidos:

a. Os servicos adjacentes ja realizados ou em execucao;

b. Os servigos a serem realizados, de acordo com a respectiva especificagao;

c. Areas e obras vizinhas.

Clausula Quatorze — Da Regulamentacio

A CONTRATADA devera observar a todo instante as normas vigentes da ABNT e
especialmente as disposigdes particulares estabelecidas neste Contrato, além das instrugdes que
venha a receber do CONTRATANTE em cada caso especifico.

§ 1° Devem ser seguidas as normas e determinagdes abaixo listadas, nas suas ltimas
revisdes em vigor, bem como a legislagdo ou norma técnica aplicavel que venha a entrar em vigor
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depois da assinatura do Termo de Contrato ou instrumento equivalente, quando nao houver
repercussdo financeira. Quando houver, a CONTRATADA devera demonstrar tal repercussao por
meio de planilhas, para que possa solicitar os necessarios ajustes financeiros. Segue relagao:

I. Normas e especificagdes constantes deste Contrato;

II. Normas da ABNT;

III. Prescri¢des e recomendagdes dos fabricantes;

IV. Normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;

V. Normas regulamentadoras da Secretaria do Trabalho do Ministério da Economia;

VI. Cédigos e posturas dos 6rgaos oficiais competentes que jurisdicionem a localidade
onde sera executada a obra referente a cada projeto;

VII. Manual de Obras Publicas - Edifica¢des - Praticas da SEAP (Secretaria de Estado
da Administragao e Patrimonio) — Projeto, construcao e manutengao.

Clausula Quinze — Das Vedacoes

E vedada & CONTRATADA qualquer uma das hipoteses previstas nos Paragrafos a
seguir.

§ 1° Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operagao financeira.

§ 2° Transferir ou ceder direitos ou obrigagdes deste contrato, salvo com autorizagao
expressa do CONTRATANTE, concedida apds andlise e aprovagao da documentagdo exigida.

§ 3° Interromper a execucdo dos servigos/atividades sob alegacdo de inadimplemento
por parte do CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

§ 4° A contratacdao de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE
durante a vigéncia do contrato.

§ 5° E vedada a CONTRATADA ter em seu quadro societario conjuge, companheiro
ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados
ocupantes de cargos de direcdo ou no exercicio de fungdes administrativas, assim como de
servidores ocupantes de cargos de direcdo, chefia e assessoramento vinculados direta ou
indiretamente as unidades situadas na linha hierarquica da 4rea encarregada da licitagdo, em
atencao a Resolu¢ao do CNJ n. 7/2005, alterada pela Resolugdo n. 229/2016.

I. A vedagdo se estende as contratacdes cujo procedimento licitatorio tenha sido
deflagrado quando os magistrados e servidores geradores de incompatibilidade estavam no
exercicio dos respectivos cargos e fungdes, assim como as licitagdes iniciadas até 6 (seis) meses
apos a desincompatibilizagao.

II. A contratagdo de empresa pertencente a parente de magistrado ou servidor ndo
abrangido pelas hipoteses expressas de nepotismo poderd ser vedada pelo tribunal, quando, no caso
concreto, identificar risco potencial de contaminag@o do processo licitatorio.

§ 6° Em funcao do art. 4° da Resolugao n. 156/2012 do CNJ, ¢ vedada a manutengao, o
aditamento ou a prorrogacdo de contrato de prestagdo de servigos com empresa que tenha entre
seus empregados colocados a disposicdo dos Tribunais para o exercicio de funcdes de chefia,
pessoas que incidam na vedacdo dos arts. 1° e 2° daquela, devendo tal condi¢do constar
expressamente dos editais de licitagao.

§ 7° A veiculagdo de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver prévia
autorizacao da Administracio do CONTRATANTE.

Clausula Dezesseis — Do Recebimento e Aceitacao do Servico
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Os servigos somente serdo recebidos pelo CONTRATANTE apds o atendimento de
todas as condicdes estabelecidas neste termo de contrato, documentos, projetos e orcamento dele
integrante, desde que atingido o fim que se destinam, com eficacia e qualidade requerida.

§ 1° O Recebimento dos servigos executados pela CONTRATADA sera efetivado em
duas etapas sucessivas:

I. Recebimento Provisorio;

II. Recebimento Definitivo.

§ 2° A CONTRATADA devera solicitar a Geréncia de Engenharia, por comunicagao
escrita e com antecedéncia minima de 15 (quinze) dias do término do prazo de execucdo dos
servigos, a vistoria da obra pela FISCALIZACAO para verificagdo dos servigos executados com
fins de recebimento provisorio, o qual deverd coincidir com o prazo estipulado no caput da
Clausula Quarta (Da Vigéncia e do Prazo de Execucao dos Servicos).

I. A FISCALIZACAO podera recusar o recebimento provisorio da obra, caso haja nio
conformidades significativas quanto as especificagdes.

II. Nos casos que ndo impecam o recebimento provisorio, as ndo conformidades serdo
relacionadas em documento anexo ao termo circunstanciado e deverdo estar corrigidas até o
recebimento definitivo.

§ 3° O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusao de
todos os testes de campo.

§ 4° O CONTRATANTE realizard inspe¢ao minuciosa de todos os servigos e obras
executadas por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais
encarregados pela obra com a finalidade de verificar a adequag¢dao dos servigos, constatar e
relacionar os arremates, retoques e revisoes finais que se fizerem necessarios.

§ 5° Ap6s tal inspecdo, sera lavrado o Termo de Recebimento Provisério, em 2 (duas)
vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela FISCALIZACAO, relatando as eventuais
pendéncias verificadas, em até 15 (quinze) dias.

§ 6° A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorre¢des resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a FISCALIZACAO nio
atestar a ultima e/ou unica medigdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisorio.

§ 7° O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servigos contratados sera
lavrado, pela comissdo técnica de recebimento definida pela Geréncia de Engenharia, em até 60
(sessenta) dias corridos apds a lavratura do Termo de Recebimento Provisério, desde que tenham
sido devidamente atendidas todas as exigéncias da FISCALIZACAO quanto as pendéncias
observadas e somente apos solucionadas todas as reclamagdes porventura feitas quanto a falta de
pagamento a operarios ou fornecedores de materiais e prestadores de servigos empregados na
execucao do contrato.

I. Na etapa de recebimento definitivo dos servigos, a CONTRATADA devera entregar
ao CONTRATANTE:

a. Toda a documentacdo dos materiais e equipamentos aplicados na obra;
b. Termo de Garantia, conforme §3° da Clausula Dezessete (Da Garantia da
Obra).

§ 8° O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela

solidez e seguranca da obra ou do servigo, nem ¢tico-profissional pela perfeita execucdo do
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contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato (Art. 73, § 2° da Lei n.
8.666/1993).

§ 9° Havendo discrepancias, incompatibilidades com memoriais e projetos ou
performances dos equipamentos abaixo das especificadas, sera aberto prazo de 5 (cinco) dias uteis
para corregdes € complementagdes consideradas necessarias para a realizagdo de nova tentativa de
recebimento. Caso seja impossivel o cumprimento do prazo citado, a CONTRATADA devera
apresentar, formalmente, justificativa fundamentada que sera analisada pela Geréncia de
Engenharia.

§ 10 No tempo do Contrato estdo incluidos os tempos para recebimento, inclusive
aqueles necessarios para eventuais corregdes, caso haja discrepancias ou incompatibilidades, sob
pena de aplicacdo de sanc¢des cabiveis.

§ 11 A obra sé se daréd por concluida apds o término de todas as etapas especificadas,
retirada dos entulhos e completa limpeza de todas as areas trabalhadas. Os detritos resultantes das
operacdes de transporte ao longo de qualquer via publica deverao ser removidos imediatamente
pela CONTRATADA, sob suas expensas.

Clausula Dezessete — Da Garantia da Obra

Durante 5 (cinco) anos ap6s o Recebimento Definitivo dos servicos e obras, a
CONTRATADA respondera por sua qualidade e segurancga nos termos do Artigo 618 do Codigo
Civil Brasileiro, devendo efetuar a reparagdo de quaisquer falhas, vicios, defeitos ou imperfei¢cdes
que se apresentem nesse periodo, independentemente de qualquer pagamento do
CONTRATANTE.

§ 1° A CONTRATADA devera apresentar o certificado de qualidade de acordo com as
normas da ABNT e os padrdes técnicos dos materiais, bem como para os equipamentos
eletromecanicos e eletroeletronicos.

§ 2° Sera considerado como data base para contagem do periodo de garantia, tanto da
obra bem como dos equipamentos nela instalados, a data da emissao do Termo de Recebimento
Definitivo, emitido pela comissao técnica de recebimento.

§ 3° A CONTRATADA devera apresentar apos a conclusao dos servicos, o Termo de
Garantia, com prazo de 5 (cinco) anos, a contar da data do recebimento definitivo, de todos os
materiais fornecidos e dos servigos executados, conforme legislacdo em vigor.

Clausula Dezoito — Das Sancées Administrativas

Durante a execucdo do contrato por falha, inexecu¢do total ou parcial dos servigos
contratados, pela execucdo desses servigos em desacordo com o estabelecido no Ato Convocatorio
e seus Anexos e/ou pelo descumprimento das obrigacdes assumidas, 0o CONTRATANTE podera,
garantida a prévia defesa e observada gravidade da ocorréncia, aplicar a CONTRATADA as
seguintes sangoes:

v' ADVERTENCIA;

v MULTA,;

v SUSPENSAO TEMPORARIA de participagio em licitagio e impedimento de

contratar com a Administragao;

v' DECLARACAO DE INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a

Administragao Publica.
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§ 1° As sancdes de adverténcia, de multa, de suspensdo temporaria do direito de
participar em licitagdo e impedimento de contratar com a Administracdo e de declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica poderdo ser aplicadas a
CONTRATADA de forma distinta ou cumulativa.

§ 2° Adverténcia:

I. A adverténcia podera ser aplicada no caso de descumprimento parcial das obrigacdes
e responsabilidades assumidas contratualmente, e nas situagdes que ameacem a qualidade do
produto ou servigo, ou a integridade patrimonial ou humana.

II. A adverténcia podera, ainda, ser aplicada no caso de outras ocorréncias que possam
acarretar transtornos ao desenvolvimento dos servicos do CONTRATANTE, a critério da
FISCALIZACAO, desde que ndo caiba a aplicagiio de sangiio mais grave.

§ 3° Multas:

I. Poder4d ser aplicada multa nas seguintes condi¢des:

a. 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor global do contrato por infracdo a
qualquer das clausulas ou condi¢des do Contrato;

b. 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor global do contrato por dia de atraso
para o inicio da execucdo dos servicos;

c. 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o saldo contratual da execugdo dos servigos
relativos a(s) etapa(s), por dia de ndo cumprimento, injustificado, do prazo para término da
execugao da(s) etapa(s) em atraso;

d. 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor do saldo contratual da execucdo dos
servigos, por dia de nao cumprimento, injustificado, do prazo para término da execugdo dos
servigos, até 30 (trinta) dias;

e. De 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo contratual da execucdo dos servicos,
por ndo cumprimento, injustificado, do prazo para término da execucdo dos servicos, no caso de
atraso superior a 30 (trinta) dias;

f. De 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato pela recusa da adjudicataria
em assinar o contrato de execucao de obra;

g. De 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato, no caso de rescisdo
unilateral por falta cometida pela CONTRATADA.

II. O valor da multa aplicada, esgotado o prazo recursal, serd deduzido da Garantia
Contratual que houver sido prestada.

III. Caso a Garantia Contratual seja insuficiente para o pagamento da multa, o saldo
devedor serd deduzido em qualquer fatura de crédito que a CONTRATADA mantenha junto a
CONTRATANTE ou sera cobrado judicialmente.

§ 4° Suspensdo temporaria de participagao em licitacdo e impedimento de contratar
com a Administragao.

I. A suspensdo do direito de participar em licitacdo e impedimento de contratar com a
Administragdo podera ser aplicada 8 CONTRATADA se, por culpa ou dolo, prejudicar ou tentar
prejudicar a execugdo do Contrato, nos seguintes prazos e situagdes:

a - Por até 6 (seis) meses:

Execugdo insatisfatoria do objeto contratado, se antes tiver havido aplicacdo da sancao de
adverténcia ou multa.

b — Por até 2 (dois) anos:

Conclusdo parcial dos servicos contratados, desde que o montante executado seja inferior a 50% do
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valor do contrato.

Prestacdo do servigo em desacordo com as solicitagdes do CONTRATANTE, ndo efetuando sua
correcdo apos solicitacdo do mesmo.

Cometimento de quaisquer outras irregularidades que acarretem prejuizo ao CONTRATANTE,
ensejando a rescisao da avenca por culpa da CONTRATADA.

Apresentacdo ao CONTRATANTE de qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em
parte, com o objetivo de participar da licitagdo ou para comprovar, durante a execu¢dao do objeto, aj
manutencdo das condi¢des apresentadas na habilitacao.

Ocorréncia de ato capitulado como crime pela Lei n. 8.666/1993, praticado durante o procedimento,
licitatorio, que venha ao conhecimento do CONTRATANTE apo6s o recebimento da Ordem de|
Servigo.

§ 5° Declaragao de Inidoneidade

I. A declaracdo de inidoneidade sera aplicada quando constatada ma-fé, agao maliciosa
e premeditada em prejuizo do CONTRATANTE, atuacdo com interesses escusos, reincidéncia em
faltas que acarretem prejuizo ao CONTRATANTE ou aplicacdes anteriores de sucessivas outras
sanc¢oes, implicando proibi¢do da CONTRATADA de transacionar com a Administragdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a
reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, podendo ser aplicada, dentre
outros casos, quando:

a. Tiver sofrido condenagdo definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b. Praticar atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitacao;

c. Demonstrar, a qualquer tempo, ndo possuir idoneidade para licitar ou contratar com
o0 CONTRATANTE, em virtude de atos ilicitos praticados;

d. Reproduzir, divulgar ou utilizar, em beneficio proprio ou de terceiros, quaisquer
informacdes de que seus empregados tenham tido conhecimento em razao da execucao do objeto,
sem consentimento prévio do CONTRATANTE;

e. Cometer ato capitulado como crime pela Lei n. 8.666/1993, praticado durante o
procedimento licitatério, que venha ao conhecimento do TICE apds a assinatura do contrato;

f. Apresentar ao TJICE qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte,
com o objetivo de participar da licitagdo ou para comprovar, durante a execu¢do do contrato, a
manutencdo das condi¢des apresentadas na habilitagao.

II. A sangdo estabelecida neste paragrafo ¢ de competéncia exclusiva do Presidente do
TICE, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da
abertura de vista, podendo a reabilitacdo ser requerida ap6s 2 (dois) anos de sua aplicagdo.

§ 6° Os recursos previstos no Art. 109, inciso I da Lei 8.666/93 deverao ser
obrigatoriamente apresentados, em seu estado original, devidamente protocolados no TJCE,
observado o prazo recursal, visando a instruir o respectivo processo licitatorio.

Clausula Dezenove — Da Rescisao

A inexecucdo total ou parcial deste termo de contrato enseja a sua rescisao, com as
consequéncias contratuais e as previstas em lei ou regulamento.

§ 1° Sem prejuizo de outras sangdes, constituem motivos para rescisao do Contrato pelo
CONTRATANTE:
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I. Atraso superior a 10 dias para entrega da garantia contratual.

II. O n3o cumprimento das condi¢des técnicas constantes das especificagdes e dos
projetos.

III. A lentidao na execucdo dos servigos, que leve 0 CONTRATANTE a presumir sua
nao conclusao no prazo contratual.

IV. O atraso injustificado no inicio dos servigos.

V. A paralisagdo injustificada dos servigos.

VI. A subcontratagdo, ainda que parcial, € no que for permitido, dos servigos conforme
Clausula Vinte (Da Subcontratacio), sem a prévia e expressa autorizacdo do CONTRATANTE.

VII. A cessao ou transferéncia do objeto contratado.

VIII. O desatendimento as determinagdes da FISCALIZACAO designada para
acompanhar e fiscalizar a execugao dos servigos.

IX. O cometimento reiterado de faltas na execucao dos servicos, anotadas na forma do
§1° do art. 67 da Lei n. 8.666/1993.

X. A decretacdo de faléncia.

XI. A dissolugao da sociedade.

XII. A alteragdo societaria que modifique a finalidade ou a estrutura da
CONTRATADA que, a juizo do CONTRATANTE, inviabilize ou prejudique a execucao do
Contrato.

XIII. A pratica de qualquer ato que vise fraudar ou burlar o fisco ou 6rgao/entidade
arrecadador/credor dos encargos sociais e trabalhistas ou de tributos.

XIV. Quebra de sigilo sobre as informagdes e documentos recebidos do
CONTRATANTE para a execu¢do dos servigos contratados, bem como sobre os desenvolvidos
pela CONTRATADA.

XV. Razdes de interesse publico.

XVI. A ocorréncia de caso fortuito ou de for¢ca maior regularmente comprovada,
impeditiva da execug@o do objeto contratado.

§ 2° Constituem motivos para rescisao do Contrato pela CONTRATADA:

I. A supressdo de servicos, por parte do CONTRATANTE, sem a anuéncia da
CONTRATADA, acarretando modificagdes do valor inicial do Contrato, além do limite permitido
em lei;

II. A suspensdo de sua execugdao por ordem escrita do CONTRATANTE por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagdo da
ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo,
independentemente do pagamento obrigatorio de indenizagdes pelas sucessivas e contratualmente
imprevistas desmobilizagdes e mobilizagdes e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses
casos, o direito de optar pela suspensdo do cumprimento das obrigagdes assumidas até que seja
normalizada a situagao;

III. O atraso superior a 90 (noventa) dias nos pagamentos devidos pelo
CONTRATANTE relativos aos servigos ja recebidos e faturados, salvo em caso de calamidade
publica, grave perturbacdo da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar
pela suspensdo do cumprimento de suas obrigacdes até que seja normalizada a situacao;

IV. A ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior regularmente comprovado,
impeditivo da execucdo do objeto contratado.
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§ 3° Nos casos relacionados nos incisos I e II do §2° desta Clausula, a
CONTRATADA sera ressarcida dos prejuizos até entdo sofridos, desde que regularmente
comprovados, ainda tendo direito a:

I. Devolugao da garantia prestada;

II. Recebimento dos servigos que executou, desde que aceitos, até a data da rescisdao do
Contrato, porventura ainda nao pagos.

§ 4° A rescisdo do termo de contrato, efetivada pelo CONTRATANTE, com base no
ajuste constante nos incisos I a XIV do §1° desta Clausula, acarreta as seguintes consequéncias,
sem prejuizo da aplicagdo das sangdes previstas neste contrato e na lei:

I. Assuncdo imediata, pelo CONTRATANTE, dos servigos objeto do termo de
contrato, no estado e no local em que se encontram, por ato proprio seu,

II. Ocupacgdo e utilizagdao, pelo CONTRATANTE, com autorizacdo prévia e expressa
do presidente do TJCE, do local, instalagdes, equipamentos, materiais e pessoal empregado na
execugao dos servicos, indispensaveis a sua continuidade, os quais serdo devolvidos ou ressarcidos
posteriormente 8 CONTRATADA, mediante avalia¢do prévia;

III. Execugdo, imediata, da garantia contratual, que houver sido prestada, para se
ressarcir de danos, inclusive multas aplicadas;

IV. Retengdo dos créditos decorrentes do objeto deste Contrato, at¢ o limite dos
prejuizos causados pela CONTRATADA;

V. Suspensdo e/ou declaracdo de inidoneidade da CONTRATADA para contratar e
licitar com 0o CONTRATANTE e/ou Administragdo Publica, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

§ 5° A rescisdo do termo de contrato, seja decretada pelo CONTRATANTE ou pela
CONTRATADA, nao impedira que o CONTRATANTE dé continuidade a execugdo dos servigos,
mediante contratacao de terceiros.

§ 6° A rescisao fundamentada por razdes de interesse publico ou a ocorréncia de caso
fortuito externo ou de forca maior darda a CONTRATADA o direito a liberacdo da garantia
contratual, apos andlise e decisdo da Presidéncia do TJCE, e ao recebimento do(s) valor(es)
pertinente(s) aos servigos executados e aceitos.

Clausula Vinte — Da Subcontratacao

A subcontratagdo total do objeto deste termo de contrato ¢ vedada, sendo permitida a
subcontratacdo parcial de apenas alguns servigos especializados, conforme §2° desta Clausula,
uma vez que a gestao de varios subcontratados relativos a servigos suplementares poderia acarretar
possiveis prejuizos para a Administragdo, como paralisagdes da obra entre etapas e atrasos no
cronograma desta, além de poder causar deterioracdo da etapa ja construida e de materiais ja
instalados. Objetiva-se, também, facilitar a imputacao de responsabilidades por falhas construtivas.

§ 1° Sao expressamente vedadas a CONTRATADA:

I. A contratacdo de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE
durante a vigéncia do Contrato.

II. A veiculagdo de publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia
autorizacao da Administracio do CONTRATANTE.

§ 2° E vedada a subcontratago total dos servigos objeto deste termo de contrato.

I. Sera admitida a subcontratagdo parcial, com autorizagio prévia da FISCALIZACAO,
exclusivamente para os servigos relacionados abaixo, devendo a empresa indicada pela
CONTRATADA, antes do inicio da realizacao dos servigos, apresentar comprovante de registro no
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Conselho Regional de Engenharia ¢ Agronomia - CREA e prova de regularidade fiscal, trabalhista
e previdenciaria, nos termos previstos neste Contrato e de acordo com a justificativa apresentada
no caput desta clausula.

a. Testes, certificacdes e controle tecnologico;

b. Execucao de infraestrutura de climatizagao;

c. Execugdo de impermeabilizagao;

d. Projeto “as built”;

e. Execucdo da sinalizagdo.

§ 3° A subcontratacdo depende de autorizagdo prévia do CONTRATANTE. Além
disso, a subcontratada devera cumprir os requisitos de regularidade fiscal e trabalhista.

§ 4° Em qualquer hipdtese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da
CONTRATADA pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao e
coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante 0 CONTRATANTE
pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratacao.

Clausula Vinte e Um — Das Discrepancias e Interpretacoes

Os servigos e obras serdo realizados com rigorosa observancia aos desenhos do projeto
e respectivos detalhes, bem como estrita obediéncia as prescri¢des e exigéncias contidas neste
termo de contrato.

§ 1° Todas as imperfeicdoes verificadas nos servigos vistoriados, bem como
discrepancias em relacdo aos desenhos e especificacdes, deverdo ser corrigidas antes do
prosseguimento dos trabalhos. Para efeito de interpretagao de divergéncias entre os documentos
contratuais, fica estabelecido o seguinte:

I. Em caso de divergéncia entre as cotas do desenho e suas dimensdes medidas em
escala, prevalecerdo sempre as primeiras;

II. Em caso de duvidas quanto a interpretacdo dos projetos e/ou das especificagdes, a
Geréncia de Engenharia do TJCE devera ser consultada, conforme §2°, inciso XIV, alinea “b” da
Clausula Terceira;

III. As normas da ABNT prevalecem sobre quaisquer especificacdes aqui citadas ou
demais adotadas durante a execucao;

IV. Todos os detalhes e servigos constantes nos desenhos do Projeto e ndo
mencionados neste termo de contrato serdo interpretados como partes integrantes do objeto.

§ 2° Em caso de divergéncias entre o Orgamento e o Projeto, a CONTRATADA tera
que notificar, por escrito, 8 FISCALIZACAO, para que esta decida sempre da maneira mais
favoravel para o CONTRATANTE.

Clausula Vinte e Dois — Das Responsabilidades

As responsabilidades inerentes a execugdo do objeto contratual deste instrumento serdo
orientadas, dentre outras, pelas regras que seguem.

§ 1° A presenga da FISCALIZACAO durante a execucdo dos servigos e obras,
quaisquer que sejam os atos praticados no desempenho de suas atribuicdes, ndo implicard
solidariedade ou corresponsabilidade com a CONTRATADA, que respondera Unica e
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integralmente pela execu¢ao dos servigos, inclusive pelos servicos executados por suas
subcontratadas, na forma da legislagdo em vigor.

§ 2° A CONTRATADA, nos termos da legislagdo vigente, assume integral
responsabilidade técnica e civil sobre todos os servicos de execucdo da obra, garantindo boas
praticas técnicas e atuando com eficiéncia em todos os servicos que efetuar. A responsabilidade
inclui também os possiveis danos causados as instalagdes existentes decorrentes da realizagdao dos
Servigos.

§ 3° Se a CONTRATADA recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as
falhas, vicios, defeitos ou imperfei¢cdes apontadas, podera o CONTRATANTE efetuar os reparos e
substituigdes necessarios, seja por meios proprios ou de terceiros, transformando-se os custos
decorrentes, independentemente do seu montante, em divida liquida e certa da CONTRATADA.

§ 4° A CONTRATADA respondera diretamente por todas e quaisquer perdas e danos
causados em bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de omissdes e atos
praticados por seus funciondrios e prepostos, fornecedores e subcontratadas, bem como originados
de infragdes ou inobservancia de leis, decretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais em
vigor, devendo indenizar o CONTRATANTE por quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer
a esse titulo, incluindo multas, corre¢des monetarias e acréscimos de mora.

§ 5° A CONTRATADA sera responsavel, nas areas em que estiver executando os
servigos, pela prote¢do de toda a propriedade publica e privada, rede de energia elétrica, telefone,
dutos de agua, esgoto e drenagem pluvial e outros servigos de utilidade publica, nas areas do
canteiro e adjacentes, devendo corrigir imediatamente, as suas expensas, quaisquer avarias que
nelas provocar, deixando-as coincidentes com o seu estado original.

§ 6° A CONTRATADA devera estudar e analisar detalhadamente o Projeto Executivo,
as especificacoes técnicas e detalhes relativos a execucdo dos servigos, assumindo a
responsabilidade soliddria pela viabilidade técnica destes. Nao poderdo ser introduzidas
modificagdes nas presentes especificagdes. Se porventura alteragdes se mostrarem necessarias, elas
somente poderdo ser executadas depois de tecnicamente fundamentadas e autorizadas, por escrito,
pela FISCALIZACAO ap6s a formalizagdo do respectivo documento hébil.

§ 7° A CONTRATADA ndo podera alegar desconhecimento de quaisquer
especificagdes e nem do local da obra. Para tanto, ¢ facultado seu comparecimento ao local para
confirmar ou retificar os valores quantitativos e técnicas apresentados no conjunto fornecido com
as especificagdes (Projeto Executivo e Planilha Or¢gamentaria).

§ 8° Correra por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade por quaisquer
acidentes de trabalho na execucao dos servigos contratados.

§ 9° A CONTRATADA devera manter (antes, durante e apds o término dos servigos)
sigilo absoluto sobre o conteido dos documentos e informagdes dos quais tenha tomado
conhecimento em fun¢do da execucdo do objeto contratual, ficando expressamente vedada
qualquer forma de divulgacdo, sob pena de responder por perdas e danos causados ao
CONTRATANTE ou a terceiros, sem prejuizo da aplicagdo de outras sang¢des cabiveis.

§ 10 As demoligdes porventura necessarias serao efetuadas dentro da mais perfeita
técnica, tomados os devidos cuidados de forma a serem evitados danos a terceiros.

§ 11 A remocdo e o transporte de todo o entulho e detritos, provenientes das
demoli¢des, serdo executados pela CONTRATADA de acordo com as exigéncias da
FISCALIZACAO e da municipalidade local.

§ 12 Todas as situagdes de conflito ou necessidades de compatibilizagdes de projetos
deverdo ser registradas em diario de obra e serdo discutidas em reunides de trabalho entre os
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responsaveis técnicos das partes e a Geréncia de Engenharia e Arquitetura do TICE, que definira a
solucao final.

§ 13 Quaisquer resultados de sondagens, estudos ou ensaios do subsolo, de que
disponha 0 CONTRATANTE, serdo fornecidos a CONTRATADA, a titulo apenas de orienta¢do
sobre as condi¢oes do local a receber a edificagao.

§ 14 Serd também de sua responsabilidade, ainda que resultante de caso fortuito e por
qualquer causa, a destrui¢do ou danificagdo da obra em construgdo até a definitiva aceitagdo da
mesma pelo CONTRATANTE, bem como indenizagdes que possam vir a ser devidas a terceiros
por fatos oriundos dos servigos contratados, ainda que ocorridos na via publica.

Clausula Vinte e Trés — Da Legislacao Aplicavel

Este termo de contrato rege-se pela Lei n. 8.666/1993, suas alteragcdes e demais leis
federais correlatas, decretos, medidas provisdrias, bem como pelos preceitos de Direito Publico,
regulamentos, instrugdes normativas e ordens de servigos emanados de 6rgaos publicos, aplicando-
se, supletivamente, nos casos omissos, 0s principios gerais dos contratos e demais disposi¢des de
Direito Privado.

Clausula Vinte e Quatro — Da Publicacao

Incumbira ao CONTRATANTE providenciar a publicagdo deste instrumento, por
extrato, no Didrio da Justica eletronico (DJe), no prazo previsto na Lei n. 8.666/1993.

Clausula Vinte e Cinco — Das Prescricoes Gerais

O Gestor do Contrato serd a(o) Gerente da Geréncia de Engenharia e Arquitetura do
TJCE ou profissional designado, devidamente oficializado, por meio de publicagdo no Diario da
Justica Eletronico do Tribunal de Justica (DJe).

§ 1° O(s) Ordenador(es) de Despesas sera(ao) a Presidente do TJCE, conjuntamente
com o Secretario de Administragao e Infraestrutura do TJCE, que correspondem a toda e qualquer
autoridade administrativa de cujos atos resultarem em emissdo de empenho, autorizagdo de
pagamento, suprimento ou dispéndio, ou Autoridade por ele designado, em atendimento a Portaria
n. 320/2021, datada de 17 de fevereiro de 2021, que trata de delegacdo de competéncias
administrativas no dmbito do Poder Judicidrio do Estado do Ceara.

§ 2° As eventuais duvidas acerca do teor das especificagdes deste termo de contrato
deverdo ser encaminhadas formalmente ao seguinte endereco: Tribunal de Justica do Estado do
Ceard — Geréncia de Engenharia — (GE) - Avenida General Afonso Albuquerque Lima, s/n - Centro
Administrativo Governador Virgilio Tavora - Bairro Cambeba — CEP 60.822-325 - Fortaleza, CE.

§ 3° Contatos poderdo ser mantidos por meio dos telefones: (85) 3207.7458/3207.7456,
ou pelo enderego eletronico ge@tjce.jus.br, para esclarecimentos.

Clausula Vinte e Seis — Da Possibilidade do Peticionamento pelo Portal do TJCE

Em caso de eventuais demandas da contratada, o novo Portal de Atendimento do TICE
para protocolo exclusivamente administrativo (CPA) permitird consultas processuais, peti¢des
iniciais e intermediarias no ambito dos processos administrativos, desde que realize cadastro prévio

no Portal (https://portaladmin.tjce.jus.br/atendimento/) e possua certificado digital.
CT N°57/2023






ANEXO I DO CONTRATO

FICHA DE DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

Dados pessoais do(s) representante(s) e/ou procurador(es), devidamente habilitados, do futuro
FORNECEDOR, indicado(s) para assinatura do Contrato:

NOME : Davi Pinheiro Moreira
NACIONALIDADE | Brasileiro

ESTADO CIVIL : |Casado

PROFISSAO . [Empresario

RG : ICREA-CE 061383671-5

CPF : 1038.939.943-43

DOMICILIO : |Rua Estrada do Pici, 101, Apto, 305, bloco A — Joquei Clube
CIDADE : |[Fortaleza

UF : ICE

FONE : 1854101-3996

CELULAR 185 98542-2321

E-MAIL . |dpcon-engenharia@hotmail.com

CT N°57/2023
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ANEXO IT DO CONTRATO

ORCAMENTO SINTETICO E ANALITICO

*Qrgamento Analitico: composigdes dos servigos (pags. 1938 a 2013) do P.A. n. 8526648-10.2022.8.06.0000 digital)

CT N°57/2023



CLIENTE: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
EMPRESA: DPCON, PROJETOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESAS PARA EXECUCAO DO PROJETO DE REFORMA PARCIAL DO F

06

GRUM CLOVIS BEVILAQUA EM LOTE 01 REFERENTE A REFORMA PARCIAL DOS

SALOES DO JURI E AUDITORIO, MEDIANTE O REGIME DE EMPREITADA POR PRECO UNITARIO,PELO CRITERIO DE JULGAMENTO DO MENOR PRECO GLOBAL POR LOTE.

EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA N. 003/2023 - PROCESSO N.: 8526648-10.2022.8.06.0000
FONTE: SINAPI/CE 12/2022 (COM DESONERACAO)_ENCARGOS 84,35% (HORA)_SEINFRA/CE 27.1_COMPOSICAO PROPRIA (TJCE)_BDI SERVICOS 25,00% - BDI EQUPAMENTO

18,12%.
LOTE | - REFORMA PARCIAL DOS SALOES DO JURI E AUDITORIO
ADMINISTRAGCAO LOCAL
Referéncia  |Codigo Servigo Quantidade Unid. Valor unitdrio Custo Parcial
01.00.0001 |90777 ENGENHEIRQ CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 256,000 H 126,38 32.353,28
01.00.0002 {90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1.344,000 H 40,05 53.827,20
Total da Obra: 86.180,48
CANTEIRO DE OBRAS
Referéncia  |Codigo Servigo Quantidade Unid. Valor unitario Custo Parcial
02.00.0001 |C0370 BARRACAO PARA ESCRITORIO TIPO Al 1,000 ub 5.756,98 5.756,98
02.00.0002 93584 EXECUGAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 7,200 M2 977,60 7.038,72
COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_04/2016
02.00.0003 |98459 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 25,700 M2 119,65 3.075,01
02.00.0004 |C4125 LOCAGCAO MENSAL DE ANDAIME METALICO 18,000 M3 6,14 110,52
Total da Obra: 15.981,23
_ SERVICOS PRELIMINARES
| ‘Bncia  |Cédigo Servigo Quantidade Unid. Valor unitério Custo Parcial
0500.0001 |TICE51513 ART DE EXECUCAO DE EDIFICACAO COM CONTRATO ACIMA DE R$ 15.000,00 1,000 UN 233,94 233,94
03.00.0002 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 2,000 M2 420,34 840,68
03.00.0003 |TJCE113146 |ELABORAGAO DE PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA CONSTRUCAO 1,000 UN 1.791,82 1.791,82
CIVIL (PGRCC), OBRA DE MEDIO PORTE, INCLUINDO ART E TAXAS SEUMA
03.00.0004 |TJCE113150 |ELABORAGAO DE PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR), OBRA DE 1,000 UN 2.474,88 2.474,88
MEDIO PORTE
03.00.0005 |TJCE122848 |ELABORAGAO DE PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL 1,000 UN 2.469,75 2.469,75
(PCMSO0), OBRA DE MEDIO PORTE
03.00.0006 | TICE61964 APROVACAO DE PROJETO E CONCESSAO DE ALVARA DE CONSTRUCAO 2.200,000 M2 1,60 3.520,00
Total da Obra: 11.331,07
REFORMA DE AUDITORIO
Referéncia__ |Cédigo Servico | Quantidade Unid. | Valor unitdrio | custo Parcial
04.01 DEMOLICOES
04.01.0001 97633 DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 23,480 M2 19,28 452,69
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
04.01.0002 97631 DEMOLIGAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 90,490 M2 2,81 254,28
AF_12/2017
04.01.0003 97622 DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 5,540 M3 48,18 266,92
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
I .0004 |C3039 RETIRADA DE CARPETE S/REAPROVEITAMENTO 423,140 M2 4,61 1.950,68
0%01.0005 |97640 REMOCAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA 21,540 M2 1,40 30,16
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
04.01.0006 |C1055 DEMOLICAO DE FORRO DE TABUAS DE PINHO 145,420 M2 6,43 935,05
04.01.0007 |TJCE123024 [RETIRADA DE POLTRONAS/CADEIRAS FIXADAS COM PARAFUSOS 60,000 UN 18,70 1.122,00
04.01.0008 [C1068 DEMOLICAO DE PISO E VIGAS DE MADEIRA 11,000 M2 25,69 282,59
04.01.0009 |C1049 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES 0,570 M3 270,46 154,16
04.01.0010 |C20895 RASGO EM ALVENARIA P/TUBULACOES D=15 A 25mm({1/2" A1") 177,000 MT 6,96 1.231,92
04.01.0011 |72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 38,220 M3 24,06 919,57
04.01.0012  |C2536 TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 30M DE MATERIAIS A GRANEL 38,220 M3 46,11 1.762,32
Total do Grupo: 9.362,34
04.02 PAREDES E PAINEIS
04.02.0001 |C4620 GUIA DE BALIZAMENTO EM ALVENARIA ESP.=10cm ALTURA ATE 15cm 2,310 MT 182,80 422,27
COMPLETAMENTE EXECUTADA E ACABAMENTO EM TEXTURA ACRILICA E TOPO (;
EM CHAPIM EM PMC AN
04.02.0002 96359 PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, 140,320 M2 110,52 15.568,17
COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES, COM
VAQS AF_06/2017_PS
04.02.0003 |96372 INSTALAGCAO DE ISOLAMENTO COM LA DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL. 140,320 M2 30,99 4.348,52
AF_06/2017
Total do Grupo: 20.278,96
04.03 [ESQUADRIAS E FERRAGENS
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