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ESTADO DO CEARA
PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTIGA

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
EM ENGENHARIA PARA EXECUGAO DO PROJETO
DE REFORMA PARCIAL DO FORUM DA COMARCA
DE IBIAPINA-CE, MEDIANTE O REGIME DE
EMPREITADA POR PRECO UNITARIO,
CELEBRADO ENTRE O TRIBUNAL DE JUSTICA DO
ESTADO DO CEARA E A EMPRESA FHS
CONSTRUTORA EIRELI - EPP. (PROCESSO
ADMINISTRATIVO N° 8511516-44.2021.8.06.0000).

CT N.° 03/2022

O TRIBUNAL DE JUSTIGA DO ESTADO DO CEARA, situado no Centro Administrativo
Governador Virgilio Tavora, com sede na Avenida General Afonso Albuquerque Lima, Bairro Cambeba,
Fortaleza — CE, inscrito no CNPJ sob o numero 09.444.530/0001-01, doravante denominado
simplesmente de TJICE ou CONTRATANTE, neste ato representado por sua Presidente, Desembargadora
Maria Nailde Pinheiro Nogueira, por seu Secretério de Administrag&o e Infraestrutura, Pedro italo Sampaio
Girdo e a empresa FHS CONSTRUTORA EIRELI — EPP, representada neste ato por Francisco Holanda
Sampaio, portador da carteira de identidade n. 94002549849 SSP/CE, CPF n. A com
endere¢o na Rua Séo Leopoldo, n° 631, Bairro Ancuri, Fortaleza/CE, inscrita no CNPJ/MF sob o numero
27.843.749/0001-57, daqui por diante simplesmente denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o
presente Termo de Contrato, que se regera pela Lei n. 8.666/1993 e suas alteragdes.

Clausula Primeira — Da Fundamentacgao Legal

A presente contratacdo obedecera ao estipulado neste instrumento de Contrato, bem como as
disposigdes constantes dos documentos adiante enumerados, que integram o Processo Administrativo n.
8511516-44.2021.8.06.0000, e que, independentemente de transcricdo, fazem parte integrante e
complementar deste contrato.

Paragrafo Unico — Fundamenta-se o presente Instrumento no Edital da Licitagdo sob a modalidade
CONCORRENCIA PUBLICA n. 04/2021 e, em especial, no Anexo | — Projeto Basico, incluindo todos os
desenhos, caderno de encargos e demais elementos pertinentes, bem como os documentos de
habilitacdo e de proposta de preco, apresentados pela Contratada na CONCORRENCIA, em 08 de
novembro de 2021, todos assinados ou rubricados pelo Contratante.

Clausula Segunda — Do Objeto

O objeto deste instrumento consiste na contratacdo de empresa especializada em engenharia para
execugao do projeto de reforma parcial do Férum da Comarca de Ibiapina-CE, mediante o regime de
empreitada por prego unitario, pelo critério de julgamento do menor preco global, conforme especificagdes
técnicas e demais condigdes expressas neste Contrato, bem como nas informagdes contidas no Edital da
Concorréncia Publica n. 04/2021, e seus anexos, todos, partes integrantes deste Instrumento.

Paragrafo Unico — A prestagdo dos servigos obedecera ao estipulado neste Contrato, bem como
as disposicdes assumidas na proposta firmada pela CONTRATADA, dirigida ao CONTRATANTE,
independentemente da transcricdo, a qual faz parte integrante e complementar deste Contrato, no que
nao o contrarie.

Clausula Terceira — Das Obrigag6es das Partes
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Sao obrigagdes das partes no respectivo contrato:
§ 1° DO CONTRATANTE:

l. Expedir a Ordem de Servigo no prazo maximo definido no §7° da Clausula Quarta.

Il. Esclarecer eventuais duvidas sobre detalhes dos servigos a serem executados e possiveis
interferéncias que porventura nao tenham sido suficientemente esclarecidas ou previstas.

lll. Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA as suas dependéncias, sempre que
necessario a execugao dos servigos, nos horarios previamente acordados.

IV. Solicitar o reparo, a corregado, a remogao, a substituicdo, a alteragcdo e/ou refazimento dos
servigos nao aprovados pela FISCALIZACAO.

V. Notificar, por escrito, a CONTRATADA a ocorréncia de quaisquer imperfeicbes no curso da
execugao dos servigos, fixando prazo para a sua corregao.

VI. Acompanhar e fiscalizar a execugcdo do Contrato por um ou mais representante(s)
especialmente designado(s), nos termos do art. 67 da Lei n. 8.666/1993.

VII. Efetuar os pagamentos devidos pela execugdo do objeto, desde que cumpridas todas as
formalidades e exigéncias do Contrato.

VIIl. Fornecer as plantas, desenhos e projetos necessarios a perfeita compreensao dos servicos e
especificagdes técnicas a eles relacionadas.

IX. Aplicar as penalidades previstas em lei e neste Termo de Contrato.

§ 2° DA CONTRATADA:

I. Executar os servigos objeto deste Termo de Contrato, em conformidade com o respectivo
planejamento, normas e especificagbes técnicas e, ainda, com as instrugdes emitidas pelo
CONTRATANTE.

Il. Manter-se durante toda a execugao contratual em compatibilidade com as obrigagées assumidas,
todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagao.

lll.Aceitar, nas mesmas condi¢gdes contratuais, os percentuais de acréscimos ou supressdes
limitados ao estabelecido no §1° do art. 65 da Lei Federal n. 8.666/1993, tomando-se por base o valor
contratual.

IV. Prestar imediatamente as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo
CONTRATANTE, salvo quando implicarem em indagacdes de carater técnico, hipdétese em que serdo
respondidas no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento do pedido de
informacao.

V. Equipe Técnica: a CONTRATADA devera manter como profissional responsavel pela execugao
dos servicos, no minimo 1 (um) engenheiro civil, 1 (um) mestre de obras devidamente qualificado,
conforme o inciso |, paragrafo terceiro da Clausula Treze (Das especificacoes).

a. E de responsabilidade da CONTRATADA o cumprimento das prescrigbes referentes as Leis
Trabalhistas, de Previdéncia Social e de Seguro de Acidentes do Trabalho bem como assumir todos os
onus, encargos sociais, trabalhistas, fiscais e previdenciarios concernentes a execugao de seus servigos.

b. As despesas com alimentagao, vigilancia e transporte de pessoal serdo de responsabilidade
exclusiva da CONTRATADA.

c. Admitir e dirigir, sob sua inteira responsabilidade, o pessoal adequado e capacitado de que
necessitar, em todos os niveis de trabalho, para a execugcdo dos servicos, correndo por sua conta
exclusiva todos os encargos e obrigacées de ordem trabalhista, previdenciaria e civil, apresentando,
ainda, ao CONTRATANTE, quando solicitado, a relagao atualizada desse pessoal.

d. A CONTRATADA sera representada na obra pelo “Engenheiro Responsavel Técnico” indicado
na proposta, o qual dirigird os trabalhos e a representara legalmente, com amplos poderes para decidir,
em seu nome, nos assuntos relativos aos servigos contratados.

e. Submeter, em tempo habil, a aprovagao do gestor do contrato, para posterior ratificacdo pelo
seu superior, em caso de justificada necessidade de substituigdo, o nome do profissional substituto
indicado para execugdo dos servigos, assim como os documentos que comprovem sua capacidade
técnica. A documentagéo do profissional sera analisada de acordo com os critérios definidos neste Termo
de Contrato. O profissional substituto devera ter, obrigatoriamente, qualificagdo técnica, no minimo, igual a
do substituido;

f. Substituir, por exigéncia da FISCALIZACAO, qualquer profissional participante da obra, desde
que seja constatada a sua desqualificacdo para a execugdo de suas tarefas ou que apresente habitos
nocivos e prejudiciais aos usuarios da area destinada a construcgéo.
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g. Cumprir rigorosamente as NORMAS DE ENGENHARIA DE SEGURANCA E MEDICINA DO
TRABALHO, emanadas da legislagcdo pertinente, fornecendo aos empregados prestadores dos servigos
contratados os EQUIPAMENTOS DE PROTEGAO INDIVIDUAL (EPI), bem as determinagdes da NR-5,
em especial, quanto a constituicdo da CIPA.

g.1 Caso a CONTRATADA seja obrigada, pela legislacdao pertinente, a apresentar um
cronograma com descrigdo da implantagdo das medidas preventivas (definidas no
Programa de Condigcbes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgdo —
PCMAT; no Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional — PCMSO; e no
Programa de Prevencéo de Riscos Ambientais - PPRA) e seus respectivos responsaveis,
deve fazé-lo antes da 1 medigdo, sob pena de retardar o processo de pagamento. Em
caso de dispensa, a CONTRATADA devera apresentar declaracdo de sua n&do exigéncia
devidamente fundamentada.

VI. Procedimentos Legais. A CONTRATADA devera:

a. Encaminhar a fatura e a nota fiscal com a cépia da quitagdo das seguintes obrigagdes
patronais referentes ao més anterior a realizagdo dos servigos/ etapa da obra:

a.1 Recolhimento das contribuicbes devidas ao INSS (parte do empregador e parte do
empregado), relativas aos empregados envolvidos na execucdo do objeto deste
instrumento, bem como a eventuais contratados, s6cio(s) e diretor(es);

a.2 Recolhimento do FGTS, relativo aos empregados referidos na alinea anterior;

a.3 Comprovante de recolhimento do PIS e ISS, quando for o caso, dentro de 20 (vinte) dias a
partir do recolhimento destes encargos;

a.4 Folha de pagamento relativa aos empregados utilizados nos servigos contratados;

a.5 Atestacdo de conformidade do servigo executado;

a.6 Apresentagdo de certiddo conjunta negativa de débitos relativos a tributos federais e a
divida ativa da Unido;

a.7 Apresentacdo de certidao negativa de débitos junto aos governos Estadual e Municipal;

a.8 Apresentagao de certificado de regularidade do FGTS — CREF;

a.9 Certidao negativa de débitos trabalhistas.

b. Ao final da execugdao dos servigos para o recebimento definitivo, devera ainda fornecer a
seguinte documentacéo relativa a obra:

b.1 Prova de regularidade trabalhista e com as Fazendas Federal (Certiddo conjunta negativa
de débitos relativos a tributos federais e a divida ativa da Unido — RFB/PGFN), Estadual e
Municipal do domicilio ou sede da empresa, validas, ou outra equivalente, na forma da lei;

b.2 Certiddo de regularidade junto ao INSS de toda a obra;

b.3 Certiddo de regularidade do FGTS;

b.4 Certiddo de quitagdo do INSS referente ao contrato;

b.5 Certiddo de regularidade junto ao Municipio onde a obra foi executada;

b.6 Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (se for o caso);

b.7 Habite-se (se for o caso);

b.8 Baixa da ART da execugao dos servigos;

b.9 Certidao de averbagao da construgdo na matricula do terreno em cartério.

VII. Procedimentos Administrativos: as relagdes entre a CONTRATADA e o CONTRATANTE
serdo mantidas por intermédio da FISCALIZACAO.

a. A CONTRATADA devera abrir Diario de obra para acompanhamento dos servigos, assinado
pelo engenheiro responsavel. Todo e qualquer acontecimento devera ser anotado nesse livro em 3 (trés)
vias.

VIIl. Providenciar antes do inicio dos servigos, objeto deste termo de contrato, as licengas, as
aprovagoes e os registros especificos, junto as reparticbes competentes, necessarios para a execugao
dos servigos contratados, em particular a ART junto ao CREA competente.

IX. A CONTRATADA devera arcar com todas as responsabilidades e custos para liberacdes
necessarias junto ao CREA, as concessionarias locais, bem como arcar com o pagamento de todas as
despesas que se fizerem necessarias a completa execugédo dos servigos, dentre eles, o pagamento de
impostos, taxas e outras obrigagbes financeiras que vierem a incidir sobre a execug¢do da obra ou
Servigos.

a. Antes do inicio material das obras, a CONTRATADA devera apresentar o alvara de construcao
(ou declaracdo do Municipio de sua ndo exigéncia), evitando o retardamento do inicio das obras e
consequente aplicacao das sangbes previstas na Clausula Dezoito (Das San¢6es Administrativas).
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b. Apos o recebimento de Ordem de Servigo, autorizando a mobilizagdo de pessoal técnico no
prazo maximo de 5 (cinco) dias uteis, providenciar a Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART
desses profissionais no CREA da regido onde os servigos serdo executados, entregando uma via de cada
anotagdo a FISCALIZACAO da CONTRATANTE e outra via aos profissionais mobilizados. Esses
comprovantes sao indispensaveis para o inicio dos servigos por parte desses profissionais.

X. Executar, as suas custas, os refazimentos dos servigos executados em desacordo com este
termo de contrato.

a. Substituir, quando rejeitados, os equipamentos, componentes e servigcos, dentro do prazo
estabelecido pela FISCALIZACAO.

XI. Fornecer, a qualquer momento, todas as informacdes de interesse para a execugao dos servigos
que a CONTRATANTE julgar necessarias conhecer ou analisar.

XIl. Facilitar o pleno exercicio das fungdes da FISCALIZACAO. O nao atendimento das solicitacdes
feitas pela FISCALIZACAO sera considerado motivo para aplicagdo das sangdes contratuais. O exercicio
das fungdes da FISCALIZACAO n&o desobriga a CONTRATADA das suas responsabilidades, de acordo
com as disposi¢cdes deste contrato.

XIll. Responsabilizar-se durante a execugdo dos servigos contratados por qualquer dano que
ocasionar, direta ou indiretamente, a bens do CONTRATANTE ou sob sua responsabilidade ou ainda de
terceiros.

a. Constatado dano a bens da CONTRATANTE ou sob a sua responsabilidade ou, ainda, a bens
de terceiros, a CONTRATADA de pronto os reparara ou, se assim nao proceder, o CONTRATANTE
lancara mao dos créditos daquela para ressarcir os prejuizos de quem de direito.

b. A CONTRATADA sera responsavel pela existéncia de toda e qualquer irregularidade ou
simples defeito de execugdo, comprometendo-se a remové-lo, desde que provenham da ma execugéo do
servigo, sem 6nus para 0o CONTRATANTE.

c. A CONTRATADA ¢ responsavel pelos danos causados diretamente a Administragdo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugédo do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizagdo ou 0 acompanhamento pelo érgdo interessado (Art. 70 da Lei 8.666/93).

d. A CONTRATADA também sera responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais resultantes da execugdo do contrato. A inadimpléncia da CONTRATADA, com
referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais ndo transfere & Administragdo Publica a
responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto do contrato ou restringir a regularizagéo
€ 0 uso das obras e edificacdes, inclusive perante o Registro de Imdveis (Art. 71, § 1°, da Lei 8.666/93).

e. A CONTRATADA nao podera transferir qualquer responsabilidade para outras entidades,
sejam fabricantes, técnicos ou subempreiteiros, ainda que referentes a servigos subcontratados.

XIV. A CONTRATADA devera comunicar ao CONTRATANTE, por meio do responsavel pela
Geréncia de Engenharia, sempre que houver necessidades de adequagdes de projeto, por imposigédo
técnica ou impedimento fisico, bem como nos casos em que se verificarem duvidas ou eventuais
omissdes de detalhes construtivos.

a. Toda e qualquer dimensao fornecida no projeto, especificagcbes e orgamento devera ser
conferida “in loco” pela CONTRATADA.

b. No caso de divergéncia de informagbes entre os desenhos fornecidos e as especificagdes,
ressalvado o disposto na Clausula Vinte e Um (Das Discrepancias e Interpretagdes), prevalecera
primeiramente o contido nas especificagbes, seguido dos desenhos e, por ultimo, da planilha
orcamentaria, sempre consultada previamente a FISCALIZACAO.

c. Os casos ndo abordados serdo definidos pela FISCALIZACAO, de maneira a manter o padrao
de qualidade previsto para os servigos em questao.

d. Se, para facilitar seus trabalhos, a CONTRATADA necessitar elaborar desenhos de execugao,
devera fazé-lo as suas expensas exclusivas, submetendo-os & aprovagao prévia da FISCALIZACAO.

XV. A conferéncia por parte da CONTRATADA devera ser feita também no tocante a duplicidade de
dados, em que haja diferenga entre as especificagbes, o projeto e o orgamento, ou entre quaisquer dos
documentos citados, caso que devera ser levado ao conhecimento do CONTRATANTE antes da
apresentagao da proposta de execucdo de servigo, para que este possa dirimir a duvida a tempo, nao
cabendo, identicamente ao inciso anterior, reclamagéo a qualquer titulo nem sob qualquer alegacgéo, apds
a assinatura do respectivo contrato.

XVI. Sera de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA a quantificagao dos materiais e servigos
para a execugcdo da obra, que assumira sua execugao integral e completa independente do que for
indicado na proposta e da estimativa do roteiro de servigos.
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XVII. A execugao dos servigcos, bem como os materiais a serem empregados deverao ser novos e
comprovadamente de primeira qualidade, devera atender ao exigido neste documento, no conteudo da
planilha de orgamento, no projeto elaborado, no contrato firmado, e, nos casos omissos, nas Normas e
especificagdes da ABNT e dos fabricantes dos materiais.

XVIII. Evitar situagdes que gerem inquietagdo ou agitagdo na execugao dos servigos, em especial as
pertinentes a atraso de pagamento do seu pessoal ou subcontratados.

XIX. Manter, durante a vigéncia deste contrato, as mesmas condi¢gdes que propiciaram a sua
habilitagédo e classificagao no processo licitatério, em especial a equipe de técnicos, indicados para fins de
capacitagao técnico-profissional, admitindo-se, excepcionalmente, a substituicdo por profissionais
conforme inciso V, alinea “e” deste paragrafo.

XX. Se for necessaria a prorrogagao do Contrato, a CONTRATADA ficara obrigada a providenciar
a renovagao do prazo de validade da “Garantia de cumprimento do contrato”, nos termos e condigbes
originalmente aprovados pelo CONTRATANTE.

XXI. A CONTRATADA cuidara para que as obras a serem executadas acarretem a menor
perturbagdo possivel as vias de acesso e a todo e qualquer bem publico ou privado do entorno em
questao.

XXIl. Quando houver necessidade de movimentar ou modificar outros equipamentos e elementos
existentes, a fim de facilitar a execugao de seus servigos, a CONTRATADA devera solicitar previamente a
FISCALIZACAO autorizagéo para tais deslocamentos e modificagoes.

XXIIl. Todo o transporte vertical e horizontal de materiais e equipamentos ficarda a cargo da
CONTRATADA.

XXIV. A CONTRATADA devera executar os servigos previstos neste documento nos horarios
compreendidos entre 8 h e 18 h nos dias Uteis. Caso os servigos dessa natureza ocorram fora do horario
especificado, a CONTRATADA devera solicitar autorizagdo da FISCALIZACAO que avaliard a
possibilidade de realizagcéo desses servicos.

a. Quando a CONTRATADA pretender executar servicos durante os fins de semana e/ou
feriados, a relaco dos servicos a serem executados nesse periodo deve ser enviada & FISCALIZACAO
com uma antecedéncia minima de 24 horas, para que seja avaliada a necessidade de acompanhamento
da FISCALIZACAO.

XXV. A CONTRATADA devera manter na obra, copia da planta necessaria a compreensido do
projeto e afixa-la em local visivel.

XXVI. Os projetos e especificagdes técnicas fornecidas pelo CONTRATANTE, as planilhas de
precos da CONTRATADA, os critérios de medi¢gdo, o Cronograma Fisico-Financeiro com respectivos
detalhes e complementos, bem como o Projeto Basico serédo partes integrantes deste termo de contrato.

XXVIl.Para a perfeita execugdo e completo acabamento das obras e servicos, a CONTRATADA
obriga-se, sob as responsabilidades legais vigentes, a prestar toda assisténcia técnica e administrativa
necessarias para imprimir andamento conveniente aos trabalhos.

XXVIIl. Cronograma Fisico-Financeiro Executivo:

a. O Cronograma Fisico-Financeiro devera ser ajustado ao efetivo inicio da obra, quando da
emissdo da Ordem de Servigos (OS), assim como atualiza-lo mensalmente, conforme o andamento dos
Servigos.

b. A CONTRATADA devera apresentar em até 5 (cinco) dias uteis, apds a emissao da Ordem de
Servigos (OS), uma representagéo grafica do desenvolvimento das etapas de servigos que deverdo ser
executadas ao longo do tempo de duragdo da obra, demonstrando em cada periodo o percentual fisico a
ser executado e o respectivo valor financeiro a ser despendido, usando datas reais a partir da Ordem de
Servigo. Essa proposta de cronograma fisico-financeiro deve ser submetida a aprovagdo da
FISCALIZACAO. O ndo cumprimento mensal desse Cronograma sera notificado pela FISCALIZACAO no
diario de obra, caracterizando o atraso nos servigcos que podera subsidiar a aplicagdo de sancgdes
previstas no contrato.

c. A periodicidade podera ser inferior a um més-calendario, na primeira e ultima etapa, quando o
inicio ou término das obras/servigos ocorrer no curso do més.

d. O cronograma fisico-financeiro devera representar todo o caminho critico da obra, o qual ndo
podera ser alterado sem motivagao circunstanciada e sem o correspondente aditamento do Contrato,
independente da nao alteragao do prazo final.

e. O cronograma devera identificar previamente as etapas mais relevantes para o cumprimento
dos prazos pactuados, de modo a permitir o acompanhamento da execugéo parcial do objeto contratado e
a aplicacdo das sangdes descritas na Clausula Dezoito (Das San¢g6es Administrativas).
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f. O cronograma fisico-financeiro estara também sujeito a ajustes em fungdo de motivos de
interesse do CONTRATANTE.

g- Quando a execucgdo dos servigos for prevista dentro da quadra invernosa, considerar tal
previsdo no cronograma a fim de evitar descontinuidade dos servigos.

h. A CONTRATADA devera manter as entregas relativas a cada etapa da obra estabelecida no
cronograma fisico-financeiro, sujeitando-se as penalidades a titulo de multa, incidente no percentual ndo
realizado de cada etapa da obra, conforme Clausula Dezoito (Das San¢goes Administrativas).

i. O cronograma fisico-financeiro devera representar todas as atividades da planilha
orcamentaria, com grau de detalhamento compativel com o planejamento de execugdo da
CONTRATADA.

j- Compete a CONTRATADA cumprir fielmente os prazos de término de cada etapa de acordo
com o seu Cronograma Fisico-Financeiro.

k. O periodo de avaliagdo dos servicos executados relacionado ao cumprimento do cronograma
fisico-financeiro tomara como base o primeiro e o ultimo dia do més em que o servico foi prestado pela
CONTRATADA e recebido pela FISCALIZACAO.

I. Considerar que a representagdo grafica do cronograma fisico-financeiro se dara através de
planilha em “Open Project’ ou similar, em que as etapas serdo identificadas nas linhas e os prazos nas
colunas. Na planilha serdo definidos os percentuais entre o valor global da obra para cada etapa e o valor
correspondente ao periodo de execugdo da etapa, compatibilizando com o cronograma fisico. Identificar
os valores mensais a serem pagos, como também os valores acumulados dos pagamentos ao longo da
execugao da obra.

XXIX. A CONTRATADA devera manter na obra conjunto completo e atualizado dos projetos, ART(s)
e alvara de construgao.

XXX. Ao final da obra, a CONTRATADA devera entregar a comissado técnica de recebimento do
CONTRATANTE a baixa da ART da execugédo dos servigos, condigdo a ser cumprida até o recebimento
definitivo da obra.

XXXI. Sobre os materiais, ferramentas e equipamentos, a CONTRATADA devera:

a. Manter vigilancia que guarde e controle os materiais, equipamentos e ferramentas, com
registro diario de suas movimentagbes dentro do canteiro de obras, ndo se eximindo a CONTRATADA
pelo ressarcimento ou reposicao total em caso de dano ou extravio.

b. Providenciar, guardar, controlar e utilizar todos os materiais, as ferramentas, maquinas,
aparelhos e equipamentos necessarios a perfeita execugao dos servigos contratados.

c. Facilitar a inspegao dos materiais, ferramentas e equipamentos por parte da FISCALIZACAO,
facultando o acesso as dependéncias que, direta ou indiretamente, se relacionem com o objeto do
Contrato.

d. Solicitar prévia e expressa autorizagcdo do CONTRATANTE durante as ocasides de eventual
substituicdo de materiais especificados.

e. Providenciar a imediata troca, sem 6nus para o CONTRATANTE, de todos os materiais,
ferramentas ou equipamentos impugnados pela FISCALIZACAO, por méa qualidade, por reprovacdo em
ensaios ou discrepancia com as especificagdes de Projeto.

f. Apresentar amostras de materiais e equipamentos para verificagdo e eventuais ensaios
técnicos normatizados, aleatérios e a critério do CONTRATANTE com o6nus do custo para a
CONTRATADA quando e se ocorrerem.

g. Fornecer materiais em quantidades que ndo permitam a interrup¢cdo do Cronograma Fisico
aprovado pelo CONTRATANTE.

h. Fornecer também todos os dispositivos e acessorios, materiais ou ferramentas, eventualmente
ndo mencionados em especificagdes e/ou ndo indicados em desenhos do Projeto, mas imprescindiveis a
completa e perfeita realizagao da obra.

XXIIl. A CONTRATADA devera garantir todos os servigos, quer sejam de construgdo civil, quer sejam
referente ao fornecimento e instalagées de equipamentos, de uma forma geral, contra vicios, defeitos ou
incorregbes, nos termos e nos prazos da legislacdo vigente reparando-as imediatamente apds o
recebimento da comunicagao.

Clausula Quarta — Da Vigéncia e do Prazo de Execugdo dos Servigos

O prazo de vigéncia do contrato sera de 240 (duzentos e quarenta) dias consecutivos com
eficacia a partir da expedicdo de ordem de servico (OS), sendo 150 (cento e cinquenta) dias
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consecutivos para execugdo das obras/servigos objeto deste Contrato e Recebimento Provisério, 60
(sessenta) dias consecutivos para expedicdo do Termo de Aceite e Recebimento Definitivo das obras e
servicos e mais 30 (trinta) dias consecutivos para procedimentos administrativos com vistas a finalizar o
vinculo contratual entre 0o CONTRATANTE e a CONTRATADA, devendo ser rigorosamente respeitado.

§ 1° O “termo inicial”’, para contagem do prazo e inicio dos servigos, contar-se-a a partir da data
definida na(s) “Ordem de Servigo” expedida(s) pelo CONTRATANTE, por meio da Geréncia de
Engenharia, a(s) qual(is) somente se efetivard(do) apds a publicagdo do extrato do contrato no Diario
Justica.

§ 2° Na contagem dos prazos, o dia do comego € excluido e incluido o dia do vencimento.

§ 3° Fica desde ja acordado que, caso haja necessidade, devem ser instituidos pela CONTRATADA
turnos adicionais de trabalho, inclusive noturnos, de forma a cumprir o estabelecido no prazo de execugéao
dos servigos, conforme o cronograma, sem qualquer custo adicional para 0o CONTRATANTE, inclusive em
relacdo aos custos necessarios para implantagao de condigdes adicionais de seguranga, garantidos os
direitos trabalhistas decorrentes.

§ 4° Ficam ressalvadas e dispensadas da aplicacdo das sangbes previstas na Clausula Dezoito
(Das San¢des Administrativas), as hipéteses de caso fortuito externo e forga maior, previstas em lei, ou
situagdes de atraso decorrentes de acgdes do proprio CONTRATANTE ou de terceiros, alheios a
responsabilidade da CONTRATADA.

§ 5° O prazo de execucado dos servigos apenas podera ser prorrogado em caso de motivo justo, a
critério do CONTRATANTE, desde que a prorrogacao seja solicitada por escrito, pela CONTRATADA,
com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias do final do prazo contratual.

l. A eventual prorrogacdo do prazo somente serd admitida nas condicGes estabelecidas no
paragrafo 1°, incisos | a VI do art. 57 da Lei n. 8.666/1993.

Il. O pedido de prorrogacdo devera vir acompanhado de novo Cronograma Fisico-Financeiro,
relacdo dos dias, justificativa da impossibilidade de execugdo dos servicos e comprovagao dos motivos
que o fundamentem.

§ 6° A expedicao da Ordem de Servico somente se efetivara apds a publicagdo do extrato do Termo
de contrato no Diario de Justi¢a eletrénico (DJe).

§ 7° A Ordem de Servigo devera ser expedida no prazo maximo de 30 (trinta) dias corridos, contados
a partir da assinatura deste termo de contrato.

Clausula Quinta — Do Valor do Contrato

A Contratante pagara a Contratada, pela execugao dos servigcos objeto deste Contrato o valor total de
R$ 671.211,75 (seiscentos e setenta e um mil, duzentos e onze reais e setenta e cinco centavos)
que incluira todas as despesas necessarias a sua perfeita conclusao.

§ 1° O valor deste termo de contrato utiliza as Composi¢des de Custos Unitarios, os Coeficientes e
os Precos dos Insumos da tabela do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgéo
Civil (SINAPI), mantidos e divulgados pela Caixa Econémica Federal (CEF).

. Para os servigos e insumos nao constantes na tabela SINAPI, sao utilizadas as Composicoes
de Custos Unitarios, os coeficientes e os pregos dos insumos da tabela da Secretaria de Infraestrutura do
Estado do Ceara (SEINFRA), composicbes proprias do TJCE e cotacbes de mercado, conforme
observagéo da Planilha Orgamentaria (Orgamento Sintético) anexa.

§ 2° No valor contratado sdo consideradas as seguintes taxas de Bonificagao e Despesas Indiretas
(BDI) e de Encargos Sociais:

I. BDI —24,98% (vinte e quatro virgula noventa oito por cento);

Il. Encargos Sociais — 47,76% quarenta e sete virgula setenta e seis por cento) para mao de obra

horista;

lll. BDI — 16,88% (dezesseis virgula oitenta e oito por cento) no caso dos equipamentos.

§ 3° O valor do contrato é de inteira responsabilidade da CONTRATADA e contempla o orgamento
sintético e orcamento analitico.

. No valor do termo de contrato estédo incluidos todos os insumos que os compdem, tais como
despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que incidam na contratagao do objeto.

ll. Todos os dados informados pela CONTRATADA em sua planilha devem refletir com fidelidade
os custos especificados e a margem de lucro pretendida.

lll. Na composi¢édo de precos unitarios, a CONTRATADA devera apresentar valores referentes a
mao de obra de acordo com o estabelecido pela tabela SINAPI, ndo podendo ser inferiores aos pisos
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salariais normativos da categoria correspondente, estabelecido em Dissidio Coletivo, Acordos ou
Convengodes Coletivas de Trabalho.

§ 4° A CONTRATADA devera apresentar o detalhamento analitico das respectivas composi¢des de
BDI e encargos sociais em conformidade com planilha orgamentaria.

. Caso optante do Simples Nacional devera apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS
discriminados na composi¢do do BDI compativeis com as aliquotas em que a empresa esta obrigada a
recolher, previstas no Anexo IV da Lei Complementar 123/2006, bem como que a composi¢cao de
encargos sociais ndo inclua os gastos relativos as contribuicées que essas empresas estdo dispensadas
de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispde o art. 13, § 3°, da referida Lei Complementar.

Il. Caso sujeita ao regime de tributagéo de lucro real, que tem incidéncia ndo cumulativa de PIS e
COFINS, devera apresentar demonstrativo de apuragcédo de contribuicbes sociais, comprovando que os
percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de BDI correspondem a média dos percentuais
efetivos recolhidos em virtude do direito de compensacdo dos créditos previstos no art. 3° das Leis n.
10.637/2002 e n. 10.833/2003.

§ 5° E de inteira responsabilidade de a CONTRATADA obter dos 6rgdos competentes informagées
sobre a incidéncia ou ndo de tributos e taxas de qualquer natureza devidas para o fornecimento do objeto
deste contrato, nos mercados interno e/ou externo, ndo se admitindo alegacdo de desconhecimento de
incidéncia tributaria, ou outras correlatas;

§ 6° A data-base desta contratacdo deve ter como referéncia a versado a época da elaboragédo do
orcamento, utilizando as tabelas do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construgéo
Civil (SINAPI) e Secretaria de Infraestrutura do Estado do Ceara (SEINFRA).

§ 7° Os Tributos IRPJ (Imposto de Renda da Pessoa Juridica) e CSLL (Contribuigdo Social sobre o
Lucro Liquido) ndo compdem o calculo do BDI, tampouco a planilha de custo direto, por se constituirem
em tributos de natureza direta e personalistica, que oneram pessoalmente a CONTRATADA, nao devendo
ser repassado ao CONTRATANTE.

§ 8° Visando uma maior transparéncia, o item Administragdo Local da Obra deve constar na planilha
orgamentaria e nao no BDI.

Clausula Sexta — Dos Recursos Orgcamentarios

Os recursos financeiros correrdo por conta do Fundo Especial de Reaparelhamento e Modernizagao
do Poder Judiciario do Estado do Ceara - FERMOJU, tendo como Fonte os Recursos Diretamente
Arrecadados, nas seguintes dotagbes orgamentarias:

04200121.02.122.512.20582.08.44905100.2.70.00.1.20
04200121.02.122.512.20582.08.44905100.6.70.00.1.20
04200121.02.122.512.20582.15.44905100.2.70.00.1.20
04200121.02.122.512.20582.15.44905100.6.70.00.1.20

§ 1° Nenhuma contratagao sera efetuada sem a prévia indicacao da disponibilidade orcamentaria.

Clausula Sétima — Dos Critérios de Medi¢cdo e do Pagamento

O representante do CONTRATANTE e o da CONTRATADA fardo conjuntamente, medigoes
mensais, 30 (trinta) dias a partir do dia correspondente ao autorizado para inicio da obra, ou no primeiro
dia util subsequente, de acordo com as etapas do cronograma fisico-financeiro apresentado pela
CONTRATADA e aprovado pelo CONTRATANTE, sendo considerado como etapa o periodo de cada
medigao.

§ 1° Podera ser ultrapassado o limite previsto para cada etapa, para antecipacdo de servigos
previstos no Cronograma, desde que solicitado com, no minimo, 30 (trinta) dias de antecedéncia e
autorizado pelo CONTRATANTE.

. Poderao ser medidos servigos executados antecipadamente ao previsto no cronograma, a fim
de compensar outros em atraso, desde que o valor total da medicdo nao ultrapasse o total previsto na
etapa e nao haja prejuizo em relagédo a qualidade e ao bom andamento da obra.

§ 2° A medigao dos servigos sera sempre feita a cada periodo de 30 (trinta) dias corridos com base
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no cronograma aprovado e nas especificagdes e projetos, considerando os servigos efetivamente
executados e aprovados pela FISCALIZACAO.

I. A periodicidade podera ser inferior a um més-calendario na primeira e ultima medi¢do, quando
o inicio ou término das etapas das obras/servigos ocorrer no curso do més. Neste caso o cronograma sera
ajustado a situagao.

Il. A etapa cujo dia 31 de dezembro estiver contido no respectivo periodo devera ser apurada em
duas medigdes, as quais obedecerao a seguinte forma:

a. A primeira realizada em 31 de dezembro, relativa aos servigos executados entre a medigao
anterior até a data em questao;

b. A segunda seré realizada no dia correspondente a proxima medicdo mensal, referente
aos servigos executados entre 1° de janeiro e o dia em questéo.

§ 3° Concluida cada etapa constante do Cronograma Fisico-Financeiro, a FISCALIZACAO tera 5
(cinco) dias uteis, apds formalmente comunicada pela CONTRATADA, para a conferéncia da medigéo,
compatibilizando-a com os dados da planilha das obras/servicos e pregos constantes de sua proposta,
bem como da documentagao habil de cobranca.

§ 4° O critério de medi¢cdo a ser utilizado sera baseado em obras e servigos reais, ou seja, nos
quantitativos das obras/servigos efetivamente executadas e materiais efetivamente aplicados, nao sendo
levados em consideragcdo descontos, acréscimos, perdas e outros elementos similares que deverao ser
considerados na composic¢ao de custos dos servicos.

§ 5° Somente serd medido o servigo executado conforme o previsto no cronograma, observados os
respectivos projetos, especificagdes e precos das planilhas e o disposto nos incisos seguintes:

. Somente serao realizadas medicbes mensais dos servigos efetivamente concluidos em cada
etapa, conforme Cronograma Fisico-Financeiro.

Il. Nado serdo medidos servigos executados em desacordo com os projetos e as especificagcdes
que integram este Contrato.

lll. Nao sera medido o fornecimento de material em separado da execugéo do respectivo servico.

IV. Os precgos unitarios servirdo para permitir medigdes de eventuais acréscimos ou dedugdes de
servicos decorrentes de modificagbes nos projetos ou nas especificagdes, autorizadas pelo
CONTRATANTE.

§ 6° SO serdao medidos e autorizados os pagamentos dos itens comprovadamente executados ou
instalados na obra através de vistoria do CONTRATANTE.

§ 7° A discriminacdo e quantificagdo dos servicos e obras considerados na medi¢cdo deverado
respeitar rigorosamente as planilhas de orgcamento apresentadas pela CONTRATADA e integrante do
respectivo contrato, inclusive critérios de medigao e pagamento.

§ 8° A medicdo devera ser baseada em relatérios elaborados pela CONTRATADA constando de
levantamentos, memoria de calculo, graficos e outros necessarios a perfeita determinagao das
quantidades dos servigos efetivamente executados.

§ 9° Combinado a cada medigdo, os documentos listados abaixo deverdo ser entregues pela
CONTRATADA:

I. Cronograma executivo (fisico) realizado;

Il. Quadro resumo financeiro;

lll. Planta iluminada, especificando o nome da obra e o N° do contrato;

IV. Relatdrio fotografico, acompanhado do comentario por foto;

V. Copia do Diario de Obra, especificando as datas conforme o periodo da medicao, preenchido
conforme os acontecimentos dos eventos e assinado pelo engenheiro da obra (da CONTRATADA) e da
fiscalizagdo (CONTRATANTE ou interveniente técnico);

VI. Cépia do seguro-garantia (apenas na 12 medi¢ao);

VII. Copia da renovagéo do seguro-garantia

§ 10° Os pagamentos serdo efetuados de acordo com os percentuais estabelecidos no Cronograma
Fisico-Financeiro da CONTRATADA, desde que observada a efetiva execugdo dos servigos
correspondentes e em concordancia com projetos, especificagdes e pregos das planilhas.

§ 11 Os valores referentes as obras/servicos que forem rejeitados, relativos a uma medicéo, serao
pagos apés a CONTRATADA refazé-los, sem 6nus adicional para o CONTRATANTE.

§ 12 Quebras, desperdicios, aquisicdo ou aluguel de equipamentos para execugao de servigos,
aquisicbes de miudezas, preparos diversos, cortes, embutimentos, recomposi¢des, testes, estudos de
solo, tecnologias de execugdo e outros elementos auxiliares previstos nas especificagdes, lixamentos,
andaimes, cantoneiras, sistema de transporte, horarios especiais de trabalho, critérios de descontos de
vaos e outros itens similares sdo considerados como elementos constituintes da composi¢céo de custos
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propostos pela CONTRATADA.

§ 13 0 pagamento da ultima medi¢ao estara condicionado a conclusao total da obra, sanadas todas
as pendéncias e conforme o Recebimento Definitivo previsto no paragrafo sétimo da Clausula
Dezesseis (Do Recebimento e Aceitagcdao do Servigo) e atestado por comissdo designada para esse
fim.

§ 14O CONTRATANTE realizard o pagamento em até 30 (trinta) dias contados da apresentacédo do
documento fiscal correspondente.

§ 150 pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, creditada na conta-corrente da
CONTRATADA.

§ 16 A nota fiscal/fatura devera ser emitida pela CONTRATADA, obrigatoriamente com o nimero de
inscricdo no CNPJ apresentado nos documentos de habilitagdo, da proposta e contida no proprio
instrumento do CONTRATO, n&o se admitindo notas fiscais/faturas emitida com outro CNPJ, mesmo
aqueles de filiais ou da matriz.

§ 17 As Notas Fiscais/Faturas apresentadas em desacordo com o estabelecido neste Contrato, na
nota de empenho, ou com qualquer circunstancia que desaconselhe o pagamento sera devolvida a
adjudicataria e nesse caso o prazo previsto no paragrafo quatorze desta Clausula sera interrompido.

§ 18 A contagem do prazo previsto para pagamento (30 dias) sera reiniciada a partir da respectiva
regularizagdo, desconsiderado o prazo anteriormente decorrido durante a andlise das Notas
Fiscais/Faturas consideradas irregulares.

§ 19 A nota fiscal/fatura sera emitida pela CONTRATADA em inteira conformidade com as exigéncias
legais, especialmente as de natureza fiscal, acrescida das seguintes informacoes:

l. Indicagdo do niumero do CONTRATO;

Il. Indicagéo do objeto do CONTRATO;

lll. Indicagdo da medicdo a que se refere o faturamento;

IV. Matricula CEIl da obra;

V. Destaque, conforme regulagao especifica, das retengdes incidentes sobre o faturamento (ISS,
INSS, IRRF e outros), se houver;

VI. Destaque de valor relativo a qualquer retengdo aplicada pelo TJCE, para produzir,
exclusivamente, efeitos financeiros no ato de pagamento, ndo podendo alterar o valor total do documento
fiscal;

VII. Conta bancaria, conforme indicado pela CONTRATADA na nota fiscal.

§ 20Deverdo ser apresentados pela CONTRATADA, podendo acarretar possivel atraso no
pagamento na pendéncia de qualquer uma das situagdes abaixo especificadas, sem que isso gere direito
a alteragao de pregos ou compensacgao financeira:

l. Atestagcdo de conformidade do servigo executado;

Il. Documento fiscal preenchido em acordo com o paragrafo dezenove desta Clausula;

lll. Apresentacdo de Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a
Divida Ativa da Uniao;

IV. Apresentagao de Certiddo Negativa de Débitos junto aos Governos Estadual e Municipal;

V. Apresentacao de Certificado de Regularidade do FGTS — CRF;

VI. Garantia contratual vigente;

VII. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas.

§ 21 O CONTRATANTE podera sustar o pagamento de qualquer fatura apresentada pela
CONTRATADA, no todo ou em parte, nos seguintes casos:

l. Execucgao defeituosa dos servigos;

Il. Paralisacdo dos servigos por culpa da CONTRATADA.

§ 220 CONTRATANTE fara a retencdo, com repasse ao Orgdo Arrecadador, de qualquer tributo ou
contribuicdo determinada por legislagdo especifica, sendo que o0 CONTRATANTE reserva-se o direito de
efetua-la ou ndo nos casos em que for facultativo.

§ 23Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA ndo tenha
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensagao financeira devida
pelo CONTRATANTE, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, sera calculada
mediante a aplicagdo da seguinte férmula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos Moratérios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.
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| = Indice de compensagao financeira = 0,00016438, assim apurado:

i ;- 6/100
365 365

| =0,00016438

no qual i = taxa percentual anual no valor de 6%.

Clausula Oitava — Da Garantia Contratual

A CONTRATADA devera prestar ao CONTRATANTE, no ato da assinatura do contrato, a titulo de
garantia, a quantia equivalente a 5% (cinco por cento) do valor global do contrato, cabendo-lhe optar
dentre as modalidades previstas no art. 56, § 1°, da Lei n. 8.666/1993.

§ 1° O prazo de vigéncia da garantia devera ser igual ao prazo de vigéncia contratual previsto na
Clausula Quarta (Da Vigéncia e do Prazo de Execugao dos Servigos), acrescido de 4 (quatro) meses.

I. A garantia sera devolvida a CONTRATADA somente depois dos 4 (quatro) meses apds o
término da vigéncia contratual, devendo ser renovada a cada prorrogagéo para cumprimento integral das
obrigagcbées assumidas, inclusive recolhimento de multas e satisfagcdo de prejuizos causados ao
CONTRATANTE.

Il. A prorrogagdo contratual ensejara também a prorrogacdo do prazo de manutencédo da
garantia.

§ 2° A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

l. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

ll. Prejuizos diretos causados ao TJCE decorrentes de culpa ou dolo durante a execugdo do
contrato;

lll. Multas moratdrias e punitivas aplicadas pelo TICE a CONTRATADA,; e

IV. Obrigagbes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
CONTRATADA, quando couber.

§ 3° A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no
paragrafo anterior, observada a legislagdo que rege a matéria.

§ 4° A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da CONTRATANTE, em conta especifica,
a ser indicada, com corregao monetaria.

§ 5° Salvo na condicdo de que os servicos foram prestados a contento, a ndo renovacgao,
tempestivamente, da Garantia do Contrato ensejara a suspenséo de pagamentos até a regularizacao do
respectivo documento, independentemente da aplicacdo das sangdes contratuais.

§ 6° Caso a opgdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo
Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da
Fazenda.

§ 7° No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar expressa renuncia do
fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

§ 8° Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento de multas, ela
deve ser complementada no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, contado da solicitacdo do
CONTRATANTE, a partir do qual se observara o disposto abaixo:

. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicagéo de
multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso, até o0 maximo de 2%
(dois por cento);

ll. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias acarretara a rescisdo unilateral do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispéem os incisos | e Il do art. 78
da Lei n. 8.666, de 1993, sem prejuizo da multa prevista no inciso anterior.

§9° O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangbes a CONTRATADA.

§ 10° Sera considerada extinta a garantia:

. Com a devolugao da apdlice, carta fianga ou autorizacido para o levantamento de importancias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo do CONTRATANTE, mediante
termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as clausulas do contrato;

Il. Depois do término da vigéncia do contrato, observado o prazo previsto nesta Clausula, que
podera, independentemente da sua natureza, ser estendido em caso de ocorréncia de sinistro.
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Clausula Nona — Do Reajuste e dos Acréscimos

Face ao prazo de duragao dos servigos, os pregos serao fixos e irreajustaveis.

§ 1° Somente ocorrera reajuste para as parcelas que ultrapassem o periodo de um ano da data
fixada para apresentacdo da proposta e caso o adimplemento da obrigagcado das parcelas a realizar nado
estejam atrasadas por culpa da CONTRATADA, conforme cronograma fisico aprovado pela
FISCALIZACAO.

§ 2° Os precgos contratuais poderao ser reajustados de acordo com o paragrafo anterior utilizando a
variacdo do indice Nacional de Custo da Construgdo — INCC, coluna 35 (do més correspondente a
data fixada para entrega da proposta), calculado pela Fundagdo Getulio Vargas - FGV, e publicado na
secao de indices Econdémicos da Revista "Conjuntura Econémica", pela férmula a seguir relacionada:

R—Vx(’r_’r“)
o i

Q

onde:

R = Valor do reajuste procurado;

V = Valor contratual dos servigos a serem reajustados;

lo = Indice inicial - refere-se ao indice de custos do més correspondente a data fixada para entrega da proposta;

I = Indice relativo ao 12° més apos a data da apresentagdo da proposta.

OBS: O FATOR [(/ - Ib) / Io] deve ser truncado na quarta casa decimal, ou seja, desprezar totalmente da quinta casa decimal em
diante.

§ 3° A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos que
se fizerem necessarios até 50% (cinquenta por cento) do valor inicial do Contrato, conforme previsto no
art. 65, §1°, da Lei n. 8.666/1993.

§ 4° Na hipétese de ocorréncia do previsto no art. 65, inciso Il, alinea “d”, da Lei n. 8.666/1993, a
CONTRATADA devera, primeiramente, observar os prazos de execugao que foram pactuados, enquanto
for apreciado o pedido de restabelecimento de equilibrio econémico-financeiro, sob pena de incorrer em
inadimpléncia, com a consequente aplicagdo das penalidades legais e as previstas neste instrumento.

Clausula Décima — Da Fiscalizagao

No curso da execugédo dos servigos, e quando de sua conclusédo, reserva-se 0 CONTRATANTE, por
meio da Geréncia de Engenharia, o direito de fiscalizar o fiel cumprimento das especificagcdes exigidas, a
fim de assegurar o seu recebimento ou manifestar sua recusa.

§ 1° A FISCALIZACAO representara o CONTRATANTE e tera as atribuicdes delegadas em ato
especifico e sera composta por engenheiros com autoridade para exercer, em seu nome, toda e qualquer
acao de orientacao geral, controle e fiscalizagdo das obras/servigos de construgéo.

§ 2° A FISCALIZACAO sera exercida no interesse exclusivo do CONTRATANTE, nao suprimindo a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, n&o
implicando corresponsabilidade objetiva ou subjetiva do CONTRATANTE.

§ 3° As decisdes e (ou) providéncias que ultrapassarem a competéncia da FISCALIZACAO do
contrato deverdo ser levadas, por escrito, ao conhecimento do Secretario de Infraestrutura e
Administragdo, em tempo habil, para a adogéo das medidas convenientes e necessarias a cada caso.

§ 4° A FISCALIZACAO sera exercida pela Geréncia de Engenharia, através de Engenheiro ou
Comisséao, devidamente designado para esse fim, o qual exercera o controle e a fiscalizagao da execugéo
da obra em suas diversas fases, e decidira sobre duvidas surgidas no decorrer da construgéo, devendo:

I. Promover as avaliagbes das etapas executadas, observado o disposto no Cronograma Fisico-
Financeiro.

Il. Atestar os documentos referentes a conclusdo de cada etapa, nos termos contratados, para
efeito de pagamento.

§ 5° A presenga da FISCALIZACAO na obra n&o diminuira a responsabilidade da CONTRATADA
quanto a perfeita execugao do trabalho.

§ 6° As anotacGes necessarias e a discriminagcdo de todos os eventos ocorridos na obra serdo
obrigatoriamente registradas no livro Diario de Obra, dentre elas:
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. As condigdes meteoroldgicas durante todos os dias de execugéo dos servigos;

Il. Os dias de chegada de cargas e insumos;

lll. Nimero de operarios em atividade com discriminagéo de suas fungoes;

IV. Equipamentos utilizados;

V. As modificagdes efetuadas no decorrer da obra;

VI. As consultas a FISCALIZACAO;

VII. As datas de inicio e de conclusao dos servigos;

VIII. As datas de inicio e de conclusao de etapas, de acordo com o cronograma fisico-financeiro
aprovado;

IX. Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

X. As respostas as interpelagdes da FISCALIZACAO;

XI. Medi¢des das etapas de obras e respectivos valores a serem faturados;

Xll. Falta de materiais;

XIll. Quaisquer outros fatos que devam ser objeto de registro.

§ 7° Comunicar oficialmente a CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no cumprimento do
contrato.

§ 8° Autorizar a execugdo de servicos durante os fins de semana e/ou feriados, uma vez que
solicitados em tempo e puderem ser realizados sem a presenca da FISCALIZACAO.

I. Restringir a realizagdo de atividades que julgar necessitarem de seu acompanhamento tendo
sua execucao restrita aos horarios compreendidos entre 8h e 18h de dias uteis.

§ 9° Agir e decidir em nome do CONTRATANTE, inclusive, para rejeitar os servigos executados em
desacordo com os projetos, especificagcdes técnicas ou com imperfeicdo, levando-se em consideragao
também as Normas Técnicas da ABNT e outras aplicaveis.

§ 10° Certificar as Notas Fiscais correspondentes apos constatar o fiel cumprimento dos servigos
executados, medidos e aceitos.

§ 11 Transmitir suas ordens e instrugdes por escrito, salvo em situagdes de urgéncia ou emergéncia,
sendo reservado & CONTRATADA o direito de solicitar da FISCALIZACAO, por escrito, a posterior
confirmagéao de ordens ou instrugdes verbais recebidas.

§ 12Para quaisquer servicos mal executados, a FISCALIZACAO reservar-se-a o direito de
determinar sua modificagao, o seu reparo ou a substituicdo da forma de execugao, com os materiais que
entender serem os mais adequados, sem que tal fato acarrete em solicitacdo de ressarcimento financeiro
por parte da CONTRATADA, nem extensao do prazo para conclusao da obra.

§ 13 Solicitar que a CONTRATADA, através de comunicagdo oficial, afaste o empregado ou
subcontratado que ndo esteja cumprindo fielmente este Contrato.

§ 14 A FISCALIZACAO n&o aceitara a transferéncia de qualquer responsabilidade da CONTRATADA
para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou subempreiteiros, ainda que referentes a servigos
subcontratados.

§ 15Solicitar através da Central de Contratos e Convénios do TJCE a aplicagdo, nos termos
contratuais, de multa(s) a CONTRATADA, dando-lhe ciéncia do ato por escrito bem como comunicar ao
Orgao Financeiro do CONTRATANTE para que proceda a dedugéo da multa da garantia contratual.

I Instruir o(s) recurso(s) da CONTRATADA no tocante ao pedido de cancelamento de multa(s),
quando a CONTRATADA discordar do CONTRATANTE.

§ 16 No exercicio de suas atribuicdes fica assegurado a FISCALIZACAO, sem restricdes de qualquer
natureza, o direito de acesso ao local de execugcido dos servigos, bem como a todas as informagdes
relacionadas as obras e servigos por esta fiscalizagao julgadas necessarias.

Clausula Onze — Do Escopo dos Servigos

Os servigos serdo executados conforme projetos referenciados na Clausula Doze (Dos Memoriais e
Projetos), bem como outros servigos caracterizados pelo escopo que se segue.

§ 1° LOCAL DE EXECUGAO: os servicos deverdo ser executados no prédio do Férum da Comarca
de Ibiapina-Ce, localizado & Rua Dep. Alvaro Soares, S/N — Centro, Ibiapina — CE, CEP 62.360-000.

§ 2° Genericamente, os principais servigos que caracterizam o objeto deste Contrato e que,
consequentemente, se expressam numericamente na composi¢cao do orcamento da obra, sdo os descritos
a seguir:

. Administragdo local;
ll. Canteiro de Obras;
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lll. Servigos preliminares;

IV. Vara provisoria;

V. Demoligbes;

VI. Estrutura de concreto;

VII. Paredes e Painéis;

VIII. Cobertura;

IX. Impermeabilizagao;

X. Revestimento;

Xl. Pavimentacao;

XIll. Instalagdes hidrossanitarias;
XIll. Instalagdes de combate a incéndio;
XIV. Instalacdes elétricas;

XV. Cabeamento estruturado;
XVI. Sonorizagao;

XVII. Climatizagao;

XVIIl. Esquadrias e ferragens;
XIX. Forro;

XX. Pintura;

XXI. Lougas, metais e acessorios;
XXIl. Diversos;

XXIll. Sinalizagao;

XXIV. Servicos finais.

§ 3° A execugdo desses servigos sera de acordo com os detalhes dos projetos, as especificagdes e o
Caderno de Encargos e Especificagées Técnicas.

§ 4° Todos os materiais a serem empregados na execugao dos servigos em referéncia serédo novos,
de fabricantes consagrados, sem imperfeicées ou defeitos e serdo fornecidos pela CONTRATADA que
ficara responsavel também pelo ferramental necessario a sua execugao e limpeza final da obra.

I.Os materiais miudos de fixagdo, derivagdo, conexdo, etc. (tais como: buchas, arruelas,
parafusos, porcas, vedantes, colas, luvas, curvas, terminais, identificadores, anilhas, fitas isolantes, tintas,
protetores, conexdes, suportes, bragadeiras, tirantes etc.) ndo constam das planilhas dos materiais e tem
os seus custos diluidos nos custos unitarios das mesmas.

Il. Todos os materiais envolvidos na instalagao possuirdo certificado fornecido pelo INMETRO ou
empresa certificadora de reconhecimento nacional, e serdo previamente aprovados pela FISCALIZACAO.

lll. Todo material sera vistoriado pela FISCALIZACAO antes de sua instalagao.

§ 5° Quanto a qualidade e garantia, deve-se observar o seguinte:

I. A liberagao dos projetos pela Geréncia de Engenharia ndo desobrigara a CONTRATADA de sua
plena responsabilidade com relagcdo a sua implantagio, incluindo quaisquer fatos que venham a
impossibilitar, prejudicar ou retardar a execugédo dos servigos, submetendo-a a todas as penalidades da
legislagdo em vigor.

ll. Os produtos instalados, deverdo ser garantidos contra vicios de fabricagdo relacionados a
projetos, mao de obra e materiais aplicados, por um periodo de 5 (cinco) anos, a contar da data de
Recebimento Definitivo.

Clausula Doze — Dos Memoriais e Projetos

Constituem partes integrantes deste contrato o Projeto Basico (Anexo | do Edital de Concorréncia
Publica n. 04/2021) e os seguintes Projetos e documentos disponiveis na Geréncia de Engenharia:

§ 1° PROJETOS: (fls. 0002 a 0010 do P.A. n.° 8511516-44.2021.8.06.0000)
l. Projeto de Arquitetura — 12 (doze) pranchas;
Il. Projeto de Canteiro de Obras — 01 (uma) prancha;
lll. Projeto de Climatizagdo — 02 (duas) pranchas;
IV. Projeto de Protecdo de Combate a Incéndio e Panico — 01 (uma) prancha;
V. Projeto de Estrutura — 02 (duas) pranchas;
VL. Projeto Hidrossanitario — 04 (quatro) pranchas;
VII. Projeto Elétrico e Correlatos — 08 (oito) pranchas;
VIII. Projeto de Sinalizagao — 03 (trés) pranchas;
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IX. Plano de Obras — 01 (um) documento.

§ 2° DOCUMENTOS:

l. Planilha orgamentaria e os seguintes anexos:

a. Orgamento Sintético: quantitativos estimados em projeto (fls. 0011 a 0028 do P.A. n°® 8511516-
44.2021.8.06.0000);

b. Orgcamento Analitico: composicbes dos servicos (fl. 0029 do P.A. n° 8511516-
44.2021.8.06.0000);

c. Cronograma Fisico-Financeiro: (fl. 0030 do P.A. n° 8511516-44.2021.8.06.0000);

d. Metodologia SINAPI para calculo de encargos complementares: (fl. 0031 do P.A. n°® 8511516~
44.2021.8.06.0000);

e. Caderno de Encargos e Especificagbes Técnicas: (fl. 0032 do P.A. n° 8511516-
44.2021.8.06.0000)

f. Encargos Sociais e BDI 2021: (fl. 0033 a 0035 do P.A. n° 8511516-44.2021.8.06.0000);

g. Declaragdo de quantitativos e custos de acordo com projetos e tabelas TJCE: (fl. 0036 a 0038
do P.A. n° 8511516-44.2021.8.06.0000);

§ 3° ART e RRT DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS:

. RRT — Registro de Responsabilidade Técnica e ART — Anotagdo de Responsabilidade Técnica
(fl. 0138 do P.A. n° 8511516-44.2021.8.06.0000)

§ 4° As pranchas de desenhos integrantes do Projeto Basico — Anexo | do Edital de Concorréncia
Publica foram disponibilizadas pela Geréncia de Engenharia, em formato “PDF” e no tamanho original.

l. Caso necessario, permanecem disponiveis para a CONTRATADA as pranchas e desenhos em
formato “DWG”.

§ 5° Os Projetos, as especificagdes, os quantitativos da Planilha Orgamentaria e demais documentos
técnicos elaborados pela Geréncia de Engenharia para a execugdo da obra e que acompanham este
contrato passaram por criteriosa analise e comparacgao feitas pela CONTRATADA, a qual coube conferi-
los e, ainda na fase de licitagdo, apresentar as observagdes necessarias para a correcdo de eventuais
ocorréncias.

I. Os quantitativos estimados em projeto ndo poderéo ser alterados pela CONTRATADA, exceto
quando devidamente estabelecido em ERRATA e/ou ESCLARECIMENTO DE DUVIDAS.

Il. Esses documentos referidos constituem a totalidade da contratacao.

§ 6° Apos a celebragdo do contrato, ndo serd levada em conta reclamagédo ou solicitagdo de
alteracao dos pregos constantes da proposta da CONTRATADA, salvo motivo devidamente justificado.

§ 7° Os projetos apresentados pela Geréncia de Engenharia deverdo, caso necessario, sofrer
corregbes e complementagdes para se adaptarem as normas existentes no local, sempre precedidas da
aprovacdao do CONTRATANTE.

§ 8° As especificagdes técnicas identificam os tipos de servigos, materiais e equipamentos, contendo
informagdes que permitem o estudo e deducdo de métodos construtivos, instalagdes e condi¢des
organizacionais para a obra, sem frustrar o carater competitivo.

I. Em hipétese alguma, podera ser sugerida modificagdo nos pregos, pecgas, prazos ou condigdes
de sua proposta apresentada sob a alegagao da insuficiéncia de dados e/ou informagdes sobre as obras
ou condigdes locais.

ll. As especificagdes técnicas determinam as condi¢des gerais, € minimas, a serem atendidas
pela CONTRATADA na execuc¢do das obras indicadas no projeto. Contém informagdes complementares
aos desenhos e planilhas, e possibilitam uma compreensao completa do servigo requisitado.

lll. O Projeto Basico foi desenvolvido apresentando solugdes técnicas globais com detalhes,
visando minimizar a necessidade de reformulacdo e atender aos requisitos de funcionalidade e
adequagao ao interesse publico, economia na execugao, conservacao e operacgao, de acordo com o art.
12 da Lei n. 8.666/1993.

Clausula Treze — Das Especificagoes

As especificagbes da obra sdo assim delineadas:

§ 1° Consideragoes Preliminares
I.A execugcdo dos servigos devera atender aos dispostos no Cédigo de Obras do Municipio,
demais legisla¢des vigentes e normas técnicas relativas aos servicos diversos, devendo ser desenvolvida
com todas as protegcdes e a seguranga necessaria, a fim de ndo causar interferéncias ou danos de
qualquer espécie a terceiros e as edificagcdes vizinhas.

CT N° 03/2022

N

Q0 O original deste documento € eletronico e foi assinado digitalmente por FHS CONSTRUTORA EIRELI e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA e PEDRO ITALO SAMPAIO GIRAO e MARIA NAILDE PINHEIRO NOGUEIRA. Data da Ultima assinatura: 24/01/2022 as 12:05:13.

= Para verificar a autenticidade desta c6

leo)

pia impressa, acesse o site http://portaladmin.tjce.jus.br/atendimento e informe o processo 8511516-44.2021.8.06.0000 e o codigo 8M18PS6T.



hrrid

ESTADO DO CEARA
PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTIGA

Il. A CONTRATADA devera implantar, no canteiro de obras, procedimentos de segregagao dos
residuos gerados, para fins de reutilizagdo e/ou de reciclagem, em consonancia com a Resolugdo
CONAMA 307/02 e alteragdes posteriores, independentemente das exigéncias de legislagdo municipal.

lll. A CONTRATADA devera estar apta a desenvolver projeto de gestdo de residuos da
construgdo civil, que assegure a segregagado no canteiro de obras dos residuos gerados, para fins de
reutilizagdo e/ou reciclagem, em conformidade com a legislagdo municipal vigente ou que vier a ser
implantada no decorrer da execugao dos servigos.

IV.Os servicos deverdo ser executados em conformidade com o projeto, seus detalhes,
recomendagdes e especificagdes técnicas.

V. As cotas definidas nos detalhes serdao preponderantes sobre as cotas especificadas em
plantas e cortes gerais.

VI. Os servigos serdo desenvolvidos com o prédio ocupado e em funcionamento.

a. Os servigos deverao priorizar os horarios normais (segunda a sexta, das 08:00h as 18:00h),
somente sendo executados em horarios extraordinarios e com a devida justificativa apresentada pela
CONTRATADA com autorizagéo prévia da FISCALIZACAO.

VII. A programagao de atividades devera ser realizada de forma a manter a area onde os
servigos serdo executados devidamente isolada e sinalizada (com a utilizagdo de tapumes, cones, fitas
zebradas, placas de adverténcias, etc.) de modo a evitar quaisquer tipos de incidentes envolvendo
servidores e/ou usuarios com os servigos decorrentes da execugao da reforma.

a. A CONTRATADA sera responsabilizada por quaisquer acidentes envolvendo servidores
e/ou usuarios.

VIII. Devera ser providenciado, caso necessario, o cobrimento provisério da coberta, no periodo
em que estiverem sendo executados os servigos, de modo a proteger os materiais, equipamentos e
divisorias existentes no prédio.

a. Casos tais elementos existentes no prédio vierem a se danificar em decorréncia dos
servigos ou infiliragbes de agua de chuva, é de responsabilidade da CONTRATADA a recuperagdo e/ou
substituicdo das partes afetadas, obedecendo ao padrao existente no local.

IX. A CONTRATADA utilizara a energia elétrica do Férum.

a. No caso da utilizagdo de equipamentos de alto consumo de energia, tal como maquina de
solda, a CONTRATADA devera consultar a FISCALIZACAO para proceder com a instalagdo no
equipamento na rede existente.

X. Tal como ocorrera com o consumo de energia elétrica, a CONTRATADA podera se utilizar das
infraestruturas de agua existente no Férum. Contudo, devera zelar para que a utilizagdo desses insumos
nao perturbe os trabalhos dos servidores e magistrados, bem como ndo cause danos as instalagdes
existentes.

a. A CONTRATADA respondera e reparara, sem qualquer 6nus para o CONTRATANTE,
qualquer dano ou avaria nos subsistemas supracitados decorrente da utilizagdo destes na execugao dos
Servicos.

XI.A limpeza do terreno devera ser feita de acordo com as normas e autorizagbes da
municipalidade e de forma a evitar danos a terceiros.

XIl. A CONTRATADA devera arcar com todas as despesas decorrentes da eventual execugao de
trabalhos, quer com os insumos, a mao de obra, as instalacbes e equipamentos necessarios a plena
execugao dos servigos contratados, bem como todos os testes necessarios a aceitacdo e recebimento
deles.

XIll. A CONTRATADA devera obter junto a Prefeitura Municipal o alvard de construcdo e, se
necessario, o alvara de demoligdo, na forma das disposi¢cdes em vigor ou declaragdo do Municipio de sua
nao exigéncia, sem 6nus adicional para o CONTRATANTE.

XIV. Conforme o art. 75 da Lei n. 8.666/1993, salvo disposicdes em contrario constante do edital,
do convite ou de ato normativo, os ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas oficiais,
para a boa execucédo do objeto do contrato, correm por conta da CONTRATADA.

XV. A CONTRATADA devera refazer de imediato, as suas exclusivas expensas, qualquer
trabalho inadequadamente executado e/ou recusado pelo CONTRATANTE, sem que isso represente
custo adicional.

a. Nao havera, por isso, tolerancia de atrasos ou prorrogacado dos prazos previstos para a
execucao da obra.

XVI. Todos os materiais sucateados e entulhos resultantes dos servigos executados pela
CONTRATADA, sem excegao, deverao ser removidos, durante o desenvolvimento dos servigos e
imediatamente apds a conclusado dos servigos.
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XVII. Proceder, ao final da execugéo dos servigos, a desmobilizagdo das instalagdes provisorias
dos canteiros, limpeza e remogao do material desnecessario indesejavel.

§ 2° Servigos Preliminares

I.Placa da Obra: A CONTRATADA devera providenciar placas da obra em chapa de ago
galvanizado com tamanho de 2 m? e layout definido pela Geréncia de Engenharia, contendo os dados da
obra, do CONTRATANTE, da CONTRATADA e de seus responsaveis técnicos. A placa devera ser fixada
pela CONTRATADA no local indicado pela FISCALIZACAO.

a. Placas adicionais referentes a informagbées do CREA ou a interesses proprios da
CONTRATADA serao as suas exclusivas expensas, sem nenhum énus para CONTRATANTE.

Il. A CONTRATADA planejara as construgdes e instalagbes provisérias que sejam necessarias
ao bom andamento da obra. O local de acomodacado esta indicado no projeto de Canteiro de Obras
disponibilizado pela Geréncia de Engenharia.

a. As instalagbes minimas necessarias ao bom funcionamento da obra incluem: depdsito,
locagado de banheiro quimico, bebedouro, mobilizagdo e desmobilizagdo de equipamentos e demais itens
necessarios a atender as normas relativas a seguranga e qualidade de prestagao do servigo.

b. O depdsito devera ter capacidade suficiente para a guarda dos materiais e equipamentos
da CONTRATADA.

lll. A CONTRATADA mantera organizada, limpas e em bom estado de higiene as instalagées do
canteiro de servico, especialmente as vias de circulagdo, passagens, escadarias e refeitérios, coletando e
removendo regularmente as sobras de materiais e providenciando, inclusive, a regular e apropriada coleta
do lixo e dos entulhos.

IV. Correrdo exclusivamente por conta da CONTRATADA, todas as despesas com relagdo a
construgdo, a manutengao e a administragcao do canteiro da obra.

V. A CONTRATADA sera responsavel pela manutengdo da ordem nas areas sob sua
responsabilidade, mantendo servigo de vigilancia no canteiro, até a conclusdao da execug¢ao dos servigos
contratados.

VI.O CONTRATANTE em hipétese alguma respondera por eventuais danos ou perdas de
materiais e equipamentos da CONTRATADA que venham a ocorrer nas areas de sua propriedade.

VII. A CONTRATADA sera a responsavel pelo desvio das redes e tubulagbes de agua, energia,
esgotos sanitarios, aguas pluviais, telefonicas, etc. que passem pelo local da realizagdo dos servigos se
necessario a execugao deste, sem que seja prejudicado ou interrompido o funcionamento dos sistemas de
abastecimento e servigcos correspondentes, sem 6nus para o CONTRATANTE.

§ 3° Administragido da Obra

I. A administracdo local da obra refere-se as despesas de manutencédo das equipes técnica e
administrativa, como engenheiro, mestre de obras e etc., bem como a infraestrutura necessaria para a
execugao da obra.

Il. A CONTRATADA devera, obrigatoriamente, fornecer o acompanhamento técnico, através do
seu engenheiro responsavel pelos servigos, durante todo o prazo deste, abrangendo, desta maneira, a
quantidade minima de horas prevista no orgamento. Este engenheiro devera permanecer no local dos
servigos sempre que a FISCALIZACAO se fizer presente. Durante esse periodo devera acompanhar,
planejar, fiscalizar e orientar seu quadro de funcionarios além de preencher e assinar o livro de
ocorréncias, verificando orientagdes e observagdes da FISCALIZACAO. Os servigos somente poderéo ser
iniciados com esse profissional ja definido e aprovado pela FISCALIZACAO.

a. A CONTRATADA devera dispor de 1 (um) Mestre de Obras devidamente qualificado, em
tempo integral e exclusivo nessa obra, para acompanhamento dos servicos especificados, conforme
discriminado na Planilha Orgamentaria. Devera também dispor de um vigia diurno € um noturno durante a
execugao dos servigos.

b. Em caso de prorrogagcdo do prazo da obra, conforme paragrafo quinto da Clausula
Quarta (Da Vigéncia e do Prazo de Execugéao dos Servigos), a necessidade de Administracdo da obra
sera avaliada em cada caso concreto, bem como a determinacdo da equipe necessaria a essa
administragao.

c. O pagamento/medicdo deste item sera estimado em parcelas mensais divididas pelo
prazo da obra, sendo que o valor a ser efetivamente pago/medido da administracdo local sera
proporcional aos demais itens do Cronograma Fisico-Financeiro do més em questdo que estiverem
concluidos e aceitos pela FISCALIZAGAO.
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c.1. Caso os demais itens do més em questdo nao estiverem concluidos ou ndo sejam aceitos
pela FISCALIZACAO, sera descontado do pagamento a titulo de ADMINISTRACAO um
percentual deste item proporcional ao montante ndo executado ou ndo aceito.

d. Sempre que for constatada, pela FISCALIZACAO, divergéncia quanto ao numero de
profissionais e outros insumos no canteiro de obra, em contrapartida ao efetivamente planilhados, devera
ser anotado em diario de obra para desconto dos respectivos valores na medigao.

lll. O valor a ser pago a titulo de ADMINISTRACAO é relativo a execugéo da obra dentro do prazo
efetivo de execugéo de servigos, previsto na Clausula Quarta (Da Vigéncia e do Prazo de Execugao
dos Servigos). Caso haja modificagao deste prazo por solicitagdo do CONTRATANTE, o valor mensal
devera ser renegociado em comum acordo entre as partes.

a. Caso a alteragéo do prazo supracitado seja ocasionada pela CONTRATADA, nao cabera
ao CONTRATANTE qualquer pagamento por conta da dilatagao do prazo.

b. Caso haja necessidade de acréscimo da administragdo local com ressarcimento a
CONTRATADA, sera estimada, pela FISCALIZACAO, a equipe de administracéo local necessaria com os
demais custos correlatos (alimentagao, transporte e etc.) conforme cada caso, devendo ser registrado o
motivo desta alteracao no diario de obras.

IV. Quaisquer servigos que interfiram em areas fora da obra deverdo ser previstos, planejados e
programados junto & FISCALIZACAO com tempo habil para isolamento e protecdo das areas a serem
afetadas.

V. Todo servigo realizado em horario extraordinario somente podera ser realizado e remunerado
se devidamente autorizado pela FISCALIZACAO e com a devida justificativa apresentada pela
CONTRATADA.

§ 4° Materiais, ferramentas e equipamentos

I. A ndo ser quando especificado em contrario, os materiais a serem empregados nos servicos
serdo todos nacionais, novos, de fabricantes consagrados, sem imperfeicdes ou defeitos, de primeira
qualidade (assim entendida a gradagao de qualidade superior, quando existirem diferentes gradacdes de
qualidade de um mesmo produto) e de acordo com as especificagbes da ABNT e da Geréncia de
Engenharia, sendo expressamente vedado o uso de material improvisado em substituicdo ao
especificado, assim, como ndo se admitira a adaptacao de pegas, seja por corte ou por outro processo, a
fim de usa-las em substituicdo a pecas recomendadas e de dimensdes adequadas.

ll. Toda a fiagdo devera ser ndo halogenada.

lll. Serao admitidos materiais similares aos especificados, desde que suas condigbes de
similaridade sejam previamente submetidas & FISCALIZACAO e por ela aceitas. Quando ndo houver
consenso em relagcdo a similaridade dos materiais, a CONTRATADA podera recorrer a certificagdo por
meio de laudo técnico fornecido por entidade certificadora (universidades, laboratérios, etc.). O
CONTRATANTE reserva-se o direito de, a qualquer momento, solicitar ensaios de comprovacao de
qualidade dos materiais empregados na obra, a custa da CONTRATADA.

IV. Conservar na obra durante a execugao dos servigos as amostras dos materiais aprovados pela
FISCALIZACAO, de forma a facilitar, a qualquer tempo, a verificacdo de sua correspondéncia com os
materiais fornecidos e empregados, devendo, dessa forma, todos os lotes ou partidas de materiais
utilizados serem confrontados com as respectivas amostras.

V. Todos os custos referentes aos consumos de ferramentas leves e acessoérios para execugao
de servigos, a exemplo de colheres, carrinhos, baldes, prumos e outros, estdo contemplados no
orcamento. Assim como os equipamentos de protecdo individual (EPI), luvas, 6culos, galochas de
tamanhos e tipos variados, protetores auriculares e diversos. Os valores excedentes aos custos
dimensionados serdo 6nus da CONTRATADA.

VI. Todos os materiais a serem empregados na execugdo dos servigos em referéncia serao
fornecidos pela CONTRATADA, que ficara responsavel também pelo ferramental necessario a sua
execucgao e limpeza final da obra.

VII. Os equipamentos, materiais e acessorios, em total conformidade com as especificagbes e
projetos, deverao ser todos de primeiro uso, dentro dos prazos de validade, integros e de acordo com as
normas vigentes.

VIII. A FISCALIZACAO examinara todos os materiais recebidos no canteiro da obra antes de sua
utilizacdo e podera impugnar o emprego daqueles que, a seu juizo, forem julgados inadequados. Neste
caso, em presenca do responsavel pela execugao da obra, serao retiradas amostras para a realizagao de
ensaios de caracterizagdo das qualidades dos materiais a custa da CONTRATADA conforme inciso XIV
do paragrafo primeiro da presente Clausula.
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a. Retirar do local da obra todos os materiais impugnados pela FISCALIZACAO e, em caso
de substituicdo de materiais, esta ndo podera ser procedida sem a prévia autorizagéo, por escrito, da
FISCALIZACAO.

IX. Quando houver motivos ponderaveis para a substituicdo de um material especificado por
outro, a CONTRATADA, em tempo habil, apresentara por escrito a FISCALIZACAO a proposta de
substituicdo, instruindo-a com as razdes determinantes do pedido e orgamento comparativo, sendo que
sua aprovacao so podera efetivar-se quando a CONTRATADA:

a. Firmar declaragao de que a substituigao se fara sem 6nus para o CONTRATANTE;

b. Apresentar provas de equivaléncia técnica do produto proposto em substituicdo ao
especificado, compreendendo, como peca fundamental, o laudo de exame comparativo dos materiais,
efetuado por laboratério tecnolégico idéneo, a critério do CONTRATANTE.

X. A CONTRATADA devera armazenar os materiais e equipamentos de forma que eles nao
obstruam a abertura de portas e saidas de emergéncia, o acesso de equipamentos de prevengao e
combate a incéndio e a circulagédo de outros materiais, além de nao prejudicarem o transito de pessoas.

XI. Todos os materiais deverao ser mantidos afastados do contato direto com o solo, cortes de
terreno ou paredes de alvenaria, mesmo quando fornecidos em embalagens. Os locais de
armazenamento deverao ser especialmente preparados pela CONTRATADA e previamente designados
e/ou aprovados pelo CONTRATANTE, além de mantidos constantemente limpos, em perfeita e
permanente arrumagao.

XIl. Os agregados utilizados na fabricacdo de concretos e argamassas deverao ser armazenados
em montes ou pilhas, separados (conforme a espécie, tipo, qualidade ou outro fator de diferenciagéo) por
compartimentos ou a distancia suficiente para impedir a acdo da natureza e/ou erosado e a mistura entre
eles. Todos os locais de depodsitos deverdao ser abrigados contra raios solares diretos, chuvas e vento.
Devera ser dedicado, por parte da CONTRATADA, especial cuidado ao armazenamento de produtos
volateis ou facilmente inflamaveis, os quais deverao ser resguardados do calor intenso, fagulhas, brasas e
chamas, bem como afastados das outras dependéncias da obra.

XIll. Todos os equipamentos e ferramentas necessarios para a execugdo dos servicos do tipo
betoneira, guinchos, andaimes de fachada, torres e barrotamento para escoramentos, vibradores, e
qualquer outro que se fizer necessario deverao ser fornecidos e operados por profissionais qualificados e
habilitados, ndo sera motivo de solicitagdo de termo aditivo caso o equipamento ndo esteja relacionado
em planilha, a CONTRATADA devera definir e determinar os equipamentos que se fardo necessarios na
execucao da totalidade das obras.

XIV. Os materiais fornecidos deverao ser de um unico fabricante de modo a garantir as
caracteristicas de desempenho de cada sistema (légica, climatizacéo, alarme, elétrico, etc.) e a empresa
instaladora devera ser habilitada pelo fabricante.

XV. Solugbes a serem adotadas para o suprimento de materiais:

a. Apresentar relacdo dos principais materiais e cronograma de abastecimento de material,
compativel com os demais cronogramas.

b. Considerar um prazo minimo de 30 (trinta) dias antes da encomenda da compra dos
materiais passiveis de aprovacéo pela FISCALIZACAO, de forma a atender o cronograma pactuado entre
as partes.

§ 5° Servigos Técnicos
I. Projeto “as built’

a. Ao final da execugado da obra, a CONTRATADA devera apresentar todos os projetos com
as devidas correcdes, de acordo com o efetivamente executado na obra;

b. Devera ser fornecido um CD com os arquivos eletrOnicos (compativel com software CAD)
totalmente abertos, sem senhas ou prote¢des contra gravagao, de todas as pranchas completas com os
desenhos atualizados de como foi executado realmente o previsto nos projetos (desenhos “as built’);

c. O projeto devera ser apresentado em arquivo digital e impresso.

d. Devera ser fornecida ART de cada projeto de “as built’ (caso tenha ocorrido alteragédo de
projeto);

e. Na conclusdo da obra, a instaladora devera entregar toda a documentagcdo dos
equipamentos e materiais aplicados na obra, os seguintes documentos deverao estar em Unica pasta:

e.1 Projeto “as built’ e sua respectiva ART;

e.2 Manuais e catalogos dos Equipamentos/Materiais;

e.3 Certificados de garantia;

e.4 Folhas de dados dos equipamentos;
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e.5 Todos os relatérios de Medicao do Aterramento;

e.6 Relatério contendo o resultado dos testes de Certificagcdo de todo o cabeamento
(certificagdo UL, de acordo com a ANSI/EIA/TIA-568- B2.1 para categoria 6).

Il. Projeto de gestédo de residuos

a. A CONTRATADA devera elaborar e implementar, nessa obra, o Plano de Gestdo de
Residuos da Construgéo Civil (PGRCC), conforme o disposto na Resolugdo CONAMA 307 de 5 de julho
de 2002 e alteracbes posteriores.

b. A CONTRATADA devera viabilizar a coleta seletiva de residuos no canteiro de obra, acao
que envolve o desenvolvimento do PGRCC especifico para a obra, além da conscientizacdo e
sensibilizagdo da mao de obra e introdugdo de rotinas de segregacdo/armazenamento de residuos e a
organizagao dos seus fluxos.

c. O PGRCC deve ser elaborado por um profissional ou equipe técnica devidamente
habilitada.

d. O PGRCC devera ser entregue a FISCALIZACAO para anuéncia antes da realizacdo da
primeira medigéo.

e. A constatacdo por parte da FISCALIZACAO do ndo cumprimento do PGRCC implicara
em penalidades para a CONTRATADA.

f. Caso a CONTRATADA seja dispensada de elaborar o PGRCC, deverd apresentar
declaragdo do Municipio de sua ndo exigéncia, bem como comprovagdo do destino ambientalmente
adequado do residuo gerado, por meio de declaragéo do local licenciado para receber o material, contrato
com empresa particular de coleta cadastrada pelo municipio e/ou Manifesto de Transporte de Residuo —
MTR — assinado pelo transportador e pelo destino final licenciado.

§ 6° Mao de obra/Assisténcia Técnica, a CONTRATADA devera ter entre suas obrigagdes o
seguinte:

l.Fornecer toda a mao de obra necessaria a execugdo dos servigos, com experiéncia,
devidamente capacitada, regularizada com suas carteiras trabalhistas (CTPS), identificada com crachas,
uniformizada e equipada (botina, calga comprida, blusa, capacete e demais equipamentos necessarios,
conforme a NR-6 da Secretaria do Trabalho).

a. Utilizar profissionais habilitados, qualificados e treinados para cada tipo de tarefa, sob a
sua supervisao direta.

b. Na&o sera permitido o uso de sandalias ou de outros tipos inadequados de calgcados pelos
empregados da CONTRATADA.

Il. Identificar o pessoal na obra, de acordo com sua fungao, pela cor do capacete. O capacete
branco sera utilizado apenas pelos Engenheiros e Arquitetos e os demais ficardo a critério da
CONTRATADA.

lll. Requerer dos fabricantes de materiais, bem como de montadores ou instaladores
especializados descritos na fase de habilitagdo técnica, a prestacdo de ininterrupta assisténcia técnica
durante o desenvolvimento dos trabalhos realizados e até a sua concluséo.

IV. Coordenar e dirigir toda a sua mao de obra, inclusive a mao de obra da execugao e da
assisténcia técnica de empresas parceiras que sejam requeridas para trabalhos especializados
especificos, sendo sempre de sua total responsabilidade técnica e operacional por quaisquer desses
Servigos.

V. Responder, integral e exclusivamente, pela idoneidade e comportamento de seus empregados,
subordinados e eventuais empresas parceiras, assim como, evidentemente, por todos os servigos em tela,
afastando sempre que exigido pela FISCALIZACAO, de forma incontinente, qualquer empregado cuja
atuacdo, permanéncia ou comportamento seja inconveniente ou insatisfatério ao bom atendimento e ao
interesse do servigo publico.

VI. Manter com o mestre de obras ou o responsavel técnico uma relagdo atualizada com nome
completo e identidade de todo o pessoal presente no local da obra.

a. Apresentar uma comprovagao de que todos os profissionais alocados para prestagédo dos
servigos estarado regularmente contratados de acordo com o que estabelece a legislagao trabalhista.

b. Fornecer toda a m&o de obra necessaria a execugdo completa do objeto deste Termo de
Contrato, com os respectivos encargos sociais e incluindo orientacdo e dire¢cdo técnica de todos os
Servigos.

c. Em conformidade com a Resolugao n. 114 do CNJ, de 20.4.2010, a CONTRATADA esta
obrigada a contratar egressos do sistema carcerario e de cumpridores de medidas e penas alternativas
em percentual nao inferior a 2%.
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§ 7° Medidas de seguranga

. A execugdo do servico devera ser realizada com a adogdo de todas as medidas relativas a
protecdo dos trabalhadores e de pessoas ligadas as atividades da CONTRATADA, observadas as leis em
vigor; deverdo ser observados os requisitos de seguranga com relagdo as redes elétricas, maquinas,
andaimes e guinchos, presenga de chamas e metais aquecidos, uso e guarda de ferramentas e
aproximacao de pedestres.

Il. Compete a CONTRATADA tomar as providéncias para a colocagao, as expensas proprias, de
placas e sinais luminosos de adverténcia ou orientagdo durante o dia e a noite.

lll. A CONTRATADA devera prever, instalar e manter cercas, barreiras, tapumes ou outra forma
de sinalizagdo, indicando a terceiros as condi¢cbes perigosas resultantes dos trabalhos, a fim de prevenir
danos pessoais ou materiais.

IV. A FISCALIZACAO podera exigir da CONTRATADA a colocacgéo de sinais, correntes ou outros,
que julgar necessarios para a seguranga de veiculos e pedestres.

V. A CONTRATADA é responsavel pelos danos causados diretamente a Administragdo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugédo do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento pelo 6rgédo interessado (Art. 70 da Lei n.
8.666/1993).

VI.A  CONTRATADA mantera Seguro de Acidentes do Trabalhador para todos os seus
empregados que exergam atividades no canteiro de obra e respondera, nos termos da legislacéo vigente,
por qualquer acidente ocorrido com o pessoal, material, instalagdes e equipamentos sob a sua
responsabilidade, bem como de terceiros, durante a execugao dos servigos.

VIl. A CONTRATADA devera fornecer aos funcionarios todos os equipamentos de protecao
individual exigidos pela NR6 - Equipamentos de Protegéo Individual (EPI), tais como: capacetes e 6culos
especiais de segurancga, protetores faciais, luvas e mangas de protegdo, botas de borracha e cintos de
seguranga, ou quaisquer outros necessarios, dependendo da atividade que se realize.

VIIl. Os EPIs basicos para todos os operarios serdo a botina de couro e o capacete. Sera
terminantemente proibida a permanéncia de qualquer operario descal¢o, usando chinelos ou sapatos
abertos.

IX. O fornecimento, manutengao e reposigdo dos EPIs sdo de obrigagdo da CONTRATADA e
serao fornecidos aos operarios sem 6nus adicional ao CONTRATANTE.

X. Além da protecao individual, a CONTRATADA devera oferecer, na execugado de quaisquer
que sejam os trabalhos, a plena protecao coletiva contra riscos de acidentes ao seu pessoal e a terceiros,
independentemente da transferéncia do custo dos riscos a companhias ou institutos seguradores, que
caso a efetue, ndo implicara 6nus para o CONTRATANTE.

XI. Os empregados da CONTRATADA deverdo ter conhecimentos basicos sobre prevencao e
combate a incéndios.

XIl. A FISCALIZACAO realizarad inspecdes periddicas no canteiro, a fim de verificar o
cumprimento das medidas de seguranga adotadas nos trabalhos, o estado de conservagcao dos
equipamentos de protegdo individual e dos dispositivos de protegdo de maquinas e ferramentas, que
oferecam riscos aos trabalhadores, bem como a observancia das demais condi¢des estabelecidas pelas
normas de seguranga e saude no trabalho.

XIll. A CONTRATADA mantera no canteiro equipamentos de protegdo contra incéndio e brigada
de combate a incéndio, na forma das disposi¢des em vigor.

XIV. A CONTRATADA devera manter no canteiro medicamentos basicos e pessoas orientadas
para os primeiros socorros nos acidentes que possam ocorrer durante a execugcdo dos trabalhos,
obedecendo ao disposto nas “Normas de Seguranga de Trabalho nas Atividades da Construgdo Civil’, em
especial a NR 18 — Condi¢des e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgéo.

XV. A CONTRATADA devera obedecer as Normas Regulamentadoras (NRs) expedidas pelos
6érgaos governamentais competentes e as Normas Brasileiras (NBRs) da Associagéo Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT) que tratam da Seguranga e Medicina do Trabalho.

XVI. A NR-10 estabelece os requisitos e condigdes minimas objetivando a implementagdo de
medidas de controle e sistemas preventivos, de forma a garantir a seguranga e a saude dos trabalhadores
que, direta ou indiretamente, interajam em instalagées elétricas e servicos com eletricidade.

XVII. A CONTRATADA devera comunicar formalmente & FISCALIZACAO, as autoridades e aos
6rgdos competentes, de maneira mais detalhada possivel, os casos de acidentes, fatais ou ndo, que
eventualmente ocorram durante a execugdo dos servigos, inclusive principios de incéndio, quedas de
materiais ou acidentes com veiculos, etc.
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XVIIl. Nao poderdo ser usados na execugéo de servigos, ferramentas ou sistemas de quaisquer
tipos que exijam carga explosiva.
XIX. Deveréo ser protegidos:
a. Os servigos adjacentes ja realizados ou em execugao;
b. Os servicos a serem realizados, de acordo com a respectiva especificagao;
c. Areas e obras vizinhas.

Clausula Quatorze — Da Regulamentagao

Para a execugao dos servigos, a CONTRATADA devera observar a todo instante as normas vigentes
da ABNT e especialmente as disposi¢des particulares estabelecidas neste Contrato, além das instrugoes
que venha a receber do CONTRATANTE em cada caso especifico.

§ 1° Devem ser seguidas as Normas e determinagbes abaixo, nas suas ultimas revisdes em vigor,
bem como a Legislagdo ou Norma Técnica aplicavel que venha a entrar em vigor depois da assinatura do
Contrato ou instrumento equivalente, quando n&do houver repercussado financeira. Quando houver, a
CONTRATADA devera demonstrar através de planilhas e solicitar ajustes financeiros ao mesmo. Segue
relagéo:

I. Normas e especificagdes constantes deste Contrato;

Il. Normas da ABNT;

lll. Prescrigdes e recomendagdes dos fabricantes;

IV. Normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;

V. Normas regulamentadoras da Secretaria do Trabalho do Ministério da Economia;

VI. Cédigos e posturas dos 6rgaos oficiais competentes que jurisdicionem a localidade onde sera
executada a obra referente a cada projeto;

VII. Manual de Obras Publicas - Edificagcbes - Praticas da SEAP (Secretaria de Estado da
Administragao e Patriménio) — Projeto, construgdo e manutencgao.

Clausula Quinze — Das Vedacoes

E vedada & CONTRATADA qualquer uma das hipéteses previstas nos Paragrafos a seguir.

§ 1° Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operagao financeira.

§ 2° Transferir ou ceder direitos ou obrigagcbes deste contrato, salvo com autorizagdo expressa do
CONTRATANTE, concedida ap6s analise e aprovagédo da documentagao exigida.

§ 3° Interromper a execugao dos servigos/atividades sob alegacdo de inadimplemento por parte do
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

§ 4° A contratacdo de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE durante a
vigéncia do contrato.

§ 5° E vedada a CONTRATADA ter em seu quadro societario conjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de cargos
de diregado ou no exercicio de fungbes administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de
direcdo, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente as unidades situadas na linha
hierarquica da area encarregada da licitagdo, em atengdo a Resolugdo do CNJ n. 7/2005, alterada pela
Resolugdo n. 229/2016.

l. A vedacdo se estende as contratagbes cujo procedimento licitatério tenha sido deflagrado
quando os magistrados e servidores geradores de incompatibilidade estavam no exercicio dos respectivos
cargos e fungdes, assim como as licitagdes iniciadas até 6 (seis) meses apds a desincompatibilizagao.

ll. A contratagdo de empresa pertencente a parente de magistrado ou servidor ndo abrangido
pelas hipbéteses expressas de nepotismo podera ser vedada pelo tribunal, quando, no caso concreto,
identificar risco potencial de contaminacgao do processo licitatorio.

§ 6° Em fungao do art. 4° da Resolugédo n. 156/2012 do CNJ, é vedada a manutengdo, o aditamento
ou a prorrogagao de contrato de prestagdo de servigos com empresa que tenha entre seus empregados
colocados a disposigdo dos Tribunais para o exercicio de fungdes de chefia, pessoas que incidam na
vedagéao dos arts. 1° e 2° daquela, devendo tal condigdo constar expressamente dos editais de licitagéo.

§ 7° A veiculagdo de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver prévia autorizacdo da
Administragcdo do CONTRATANTE.
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Clausula Dezesseis — Do Recebimento e Aceitagado do Servigo

Os servicos somente serdo recebidos pelo CONTRATANTE apds o atendimento de todas as
condigdes estabelecidas neste Termo de Contrato, documentos, projetos e orgamento dele integrante,
desde que atingido o fim que se destinam, com eficacia e qualidade requerida.

§ 1° O Recebimento dos servicos executados pela CONTRATADA sera efetivado em duas etapas
sucessivas:

. Recebimento Provisdrio;

ll. Recebimento Definitivo.

§ 2° A CONTRATADA devera solicitar a Geréncia de Engenharia, por comunicagao escrita e com
antecedéncia minima de 15 (quinze) dias do término do prazo de execuc¢do dos servigos, a vistoria da
obra pela FISCALIZACAO para verificagdo dos servicos executados com fins de recebimento provisério, o
qual devera coincidir com o prazo estipulado no caput da Clausula Quarta (Da Vigéncia e do Prazo de
Execucao dos Servigos).

. A FISCALIZACAO podera recusar o recebimento provisério da obra, caso haja ndo
conformidades significativas quanto as especificagdes.

Il. Nos casos que nao impegam o recebimento provisério, as ndo conformidades serdo
relacionadas em documento anexo ao termo circunstanciado e deverao estar corrigidas até o recebimento
definitivo.

§ 3° O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusao de todos os testes
de campo.

§ 4° O CONTRATANTE realizara inspe¢do minuciosa de todos os servigos e obras executadas por
meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela obra
com a finalidade de verificar a adequagao dos servigos, constatar e relacionar os arremates, retoques e
revisdes finais que se fizerem necessarios.

§ 5° Apos tal inspecgdo, sera lavrado o Termo de Recebimento Provisério, em 2 (duas) vias de
igual teor e forma, ambas assinadas pela FISCALIZACAO, relatando as eventuais pendéncias verificadas,
em até 15 (quinze) dias.

§ 6° A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes
da execugdo ou materiais empregados, cabendo a FISCALIZACAO n&o atestar a Ultima e/ou Unica
medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no Termo de Recebimento Provisaério.

§ 7° O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servigos contratados sera lavrado, pela
comissdo técnica de recebimento definida pela Geréncia de Engenharia, em até 60 (sessenta) dias
corridos apds a lavratura do Termo de Recebimento Provisério, desde que tenham sido devidamente
atendidas todas as exigéncias da FISCALIZACAO quanto as pendéncias observadas e somente apds
solucionadas todas as reclamacgdes porventura feitas quanto a falta de pagamento a operarios ou
fornecedores de materiais e prestadores de servicos empregados na execugao do contrato.

I. Na etapa de recebimento definitivo dos servicos, a CONTRATADA devera entregar ao
CONTRATANTE:

a. Toda a documentagao dos materiais e equipamentos aplicados na obra;

b. Termo de Garantia, conforme paragrafo terceiro da Clausula Dezessete (Da Garantia da
Obra).

§ 8° O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e
seguranga da obra ou do servigo, nem ético-profissional pela perfeita execu¢do do contrato, dentro dos
limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato (Art. 73, § 2°, da Lei n. 8.666/1993).

§ 9° Havendo discrepancias, incompatibilidades com memoriais e projetos ou performances dos
equipamentos abaixo das especificadas, sera aberto prazo de 5 (cinco) dias uteis para corregdes e
complementacdes consideradas necessarias para a realizagdo de nova tentativa de recebimento. Caso
seja impossivel o cumprimento do prazo citado, a CONTRATADA devera apresentar, formalmente,
justificativa fundamentada que sera analisada pela Geréncia de Engenharia.

§ 10° No tempo do Contrato estdo incluidos os tempos para recebimento, inclusive aqueles
necessarios para eventuais corregdes, caso haja discrepancias ou incompatibilidades, sob pena de
aplicacao de sangdes cabiveis.
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§ 11 A obra s6 se daréa por concluida apds o término de todas as etapas especificadas, retirada dos
entulhos e completa limpeza de todas as areas trabalhadas. Os detritos resultantes das operacgdes de
transporte ao longo de qualquer via publica deverdo ser removidos imediatamente pela CONTRATADA,
sob suas expensas.

Clausula Dezessete — Da Garantia da Obra

Durante 5 (cinco) anos apdés o Recebimento Definitivo dos servigcos e obras, a CONTRATADA
respondera por sua qualidade e seguranga nos termos do Artigo 618 do Cddigo Civil Brasileiro, devendo
efetuar a reparacdo de quaisquer falhas, vicios, defeitos ou imperfeicdbes que se apresentem nesse
periodo, independentemente de qualquer pagamento do CONTRATANTE.

§ 1° A CONTRATADA devera apresentar o certificado de qualidade de acordo com as normas da
ABNT e os padrbes técnicos dos materiais, bem como para os equipamentos eletromecanicos e
eletroeletrénicos.

§ 2° Sera considerado como data base para contagem do periodo de garantia, tanto da obra bem
como dos equipamentos nela instalados, a data da emissdo do Termo de Recebimento Definitivo,
emitido pela comissao técnica de recebimento.

§ 3° A CONTRATADA devera apresentar apés a conclusdo dos servicos, o Termo de Garantia,
com prazo de 5 (cinco) anos, a contar da data do recebimento definitivo, de todos os materiais fornecidos
e dos servigos executados, conforme legislagdo em vigor.

Clausula Dezoito — Das San¢des Administrativas

Durante a execugao do contrato por falha, inexecugao total ou parcial dos servigos contratados, pela
execugao desses servicos em desacordo com o estabelecido no Ato Convocatério e seus Anexos e/ou
pelo descumprimento das obrigagbes assumidas, 0 CONTRATANTE podera, garantida a prévia defesa e
observada gravidade da ocorréncia, aplicar a CONTRATADA as seguintes sangdes:

. ADVERTENCIA;
Il. MULTA;
lll. SUSPENSAO TEMPORARIA de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar
com a Administragao;
IV. DECLARAGAO DE INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a Administragdo Publica.
§ 1° As sancdes de adverténcia, de suspensdo temporaria do direito de participar em licitagao e
impedimento de contratar com a Administragdo e de declaragado de inidoneidade para licitar ou contratar
com a Administragdo Publica poderao ser aplicadas a CONTRATADA de forma distinta ou cumulativa.
§ 2° Adverténcia:

. A adverténcia podera ser aplicada no caso de descumprimento parcial das obrigacées e
responsabilidades assumidas contratualmente, e nas situagdes que ameacem a qualidade do produto ou
servigo, ou a integridade patrimonial ou humana.

Il. A adverténcia podera, ainda, ser aplicada no caso de outras ocorréncias que possam acarretar
transtornos ao desenvolvimento dos servicos do CONTRATANTE, a critério da FISCALIZACAO, desde
que nao caiba a aplicagdo de sangdo mais grave.

§ 3° Multas:

. Podera ser aplicada multa nas seguintes condi¢des:

a. 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) sobre o valor global da proposta por infragdo a
qualquer das clausulas ou condi¢des do Contrato, elevado para 0,5% (cinco décimos por cento), em caso
de reincidéncia, a critério da FISCALIZACAO;

b. 0,3% (trés décimos por cento) sobre o valor global da proposta por dia de atraso para o inicio
da execugao dos servigos;

c. 0,3% (trés décimos por cento) sobre o saldo contratual da execugéo dos servigos relativos a(s)
etapa(s), por dia de ndo cumprimento, injustificado, do prazo para término da execucao da(s) etapa(s) em
atraso;

d. 0,3% (trés décimos por cento) sobre o valor do saldo contratual da execugédo dos servigos, por
dia de ndo cumprimento, injustificado, do prazo para término da execug¢ao dos servigos, até 30 (trinta)
dias;
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e. De 10% (dez por cento) sobre o valor global da proposta pela recusa da adjudicataria em
assinar o contrato de execugéao de obra;

f. De 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo contratual da execugéo dos servigos, por nao
cumprimento, injustificado, do prazo para término da execugéo dos servigos, no caso de atraso superior a
30 (trinta) dias;

g. De 10% (dez por cento) sobre o valor global da proposta, no caso de rescisdo unilateral por
falta cometida pela CONTRATADA.

Il. O valor da multa aplicada, esgotado o prazo recursal, sera deduzido da Garantia Contratual
que houver sido prestada.

lll. Caso a Garantia Contratual seja insuficiente para o pagamento da multa, o saldo devedor sera
deduzido em qualquer fatura de crédito que a CONTRATADA mantenha junto 8 CONTRATANTE.

§ 4° Suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo e impedimento de contratar com a
Administracgéo.

l. A suspensdo do direito de participar em licitagdo e impedimento de contratar com a
Administragcao podera ser aplicada a CONTRATADA se, por culpa ou dolo, prejudicar ou tentar prejudicar
a execucgao do Contrato, nos seguintes prazos e situagoes:

a - Por até 6 (seis) meses:

Execucgéao insatisfatéria do objeto contratado, se antes tiver havido aplicagdo da sancéo de
adverténcia ou multa.

b — Por até 2 (dois) anos:

Concluséo parcial dos servigos contratados, desde que o montante executado seja inferior a
50% do valor do contrato.

Prestacdo do servico em desacordo com as solicitagdes do CONTRATANTE, nao efetuando sua
corregao apos solicitagdo do mesmo.

Cometimento de quaisquer outras irregularidades que acarretem prejuizo ao CONTRATANTE,
ensejando a rescisdo da avenca por culpa da CONTRATADA.

Apresentacdo ao CONTRATANTE de qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em
parte, com o objetivo de participar da licitagdo ou para comprovar, durante a execugéo do objeto,
a manutencgao das condigdes apresentadas na habilitagao.

Ocorréncia de ato capitulado como crime pela Lei n. 8.666/1993, praticado durante o
procedimento licitatorio, que venha ao conhecimento do CONTRATANTE apods o recebimento da
Ordem de Servigo.

§ 5° Declaracao de Inidoneidade

l. A declaragao de inidoneidade sera aplicada quando constatada ma-fé, agdo maliciosa e
premeditada em prejuizo do CONTRATANTE, atuagdo com interesses escusos, reincidéncia em faltas
que acarretem prejuizo ao CONTRATANTE ou aplicagbes anteriores de sucessivas outras sangoes,
implicando proibicdo da CONTRATADA de transacionar com a Administragdo Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a
prépria autoridade que aplicou a penalidade, podendo ser aplicada, dentre outros casos, quando:

a. Tiver sofrido condenagado definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

b. Praticar atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitagao;

c. Demonstrar, a qualquer tempo, nao possuir idoneidade para licitar ou contratar com o
CONTRATANTE, em virtude de atos ilicitos praticados;

d. Reproduzir, divulgar ou utilizar, em beneficio préprio ou de terceiros, quaisquer informagdes de
que seus empregados tenham tido conhecimento em razdo da execugéo do objeto, sem consentimento
prévio do CONTRATANTE;

e. Cometer ato capitulado como crime pela Lei n. 8.666/1993, praticado durante o procedimento
licitatorio, que venha ao conhecimento do TJCE apds a assinatura do contrato;

f. Apresentar ao TJCE qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte, com o
objetivo de participar da licitagdo ou para comprovar, durante a execugao do contrato, a manutencéo das
condi¢cbes apresentadas na habilitagao.
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ll. A sancédo estabelecida neste paragrafo é de competéncia exclusiva do Presidente do TJCE,
facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista,
podendo a reabilitagédo ser requerida apos 2 (dois) anos de sua aplicagao.

§ 6° Os recursos previstos no Art. 109, inciso | da Lei 8.666/93 deverao ser obrigatoriamente
apresentados, em seu estado original, devidamente protocolados no TJCE, observado o prazo recursal,
visando a instruir o respectivo processo licitatorio.

Clausula Dezenove — Da Rescisao

A inexecucgao total ou parcial deste termo de contrato enseja a sua rescisdo, com as consequéncias
contratuais e as previstas em lei ou regulamento.

§ 1° Sem prejuizo de outras sangdes, constituem motivos para rescisdo do Contrato pelo
CONTRATANTE:

. Atraso superior a 30 dias para entrega da garantia contratual.

Il. O ndo cumprimento das condigbes técnicas constantes das especificagdes e dos projetos.

lll. A lentiddo na execugdo dos servicos, que leve o CONTRATANTE a presumir sua nao
conclusao no prazo contratual.

IV. O atraso injustificado no inicio dos servigos.

V. A paralisacgéo injustificada dos servigos.

VI. A subcontratagdo, ainda que parcial, e no que for permitido, dos servigos conforme Clausula
Vinte (Da Subcontratagio), sem a prévia e expressa autorizagdo do CONTRATANTE.

VII. A cessao ou transferéncia do objeto contratado.

VIII. O desatendimento as determinagdes da FISCALIZACAO designada para acompanhar e
fiscalizar a execugao dos servicos.

IX. O cometimento reiterado de faltas na execugéo dos servigos, anotadas na forma do §1° do
art. 67 da Lei n. 8.666/1993.

X. A decretagao de faléncia.

Xl. A dissolugao da sociedade.

XIl. A alteragéo societaria que modifique a finalidade ou a estrutura da CONTRATADA que, a
juizo do CONTRATANTE, inviabilize ou prejudique a execugao do Contrato.

Xlll. A prética de qualquer ato que vise fraudar ou burlar o fisco ou o6rgao/entidade
arrecadador/credor dos encargos sociais e trabalhistas ou de tributos.

XIV. Quebra de sigilo sobre as informagdes e documentos recebidos do CONTRATANTE para a
execugao dos servigos contratados, bem como sobre os desenvolvidos pela CONTRATADA.

XV. Razodes de interesse publico.

XVI. A ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior regularmente comprovada, impeditiva da
execugao do objeto contratado.

§ 2° Constituem motivos para rescisdo do Contrato pela CONTRATADA:

. A supressdo de servicos, por parte do CONTRATANTE, sem a anuéncia da CONTRATADA,
acarretando modificagdes do valor inicial do Contrato, além do limite permitido em lei;

Il. A suspensao de sua execugao por ordem escrita do CONTRATANTE por prazo superior a 120
(cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagdo da ordem interna ou guerra,
ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento
obrigatério de indenizagbes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizagbes e
mobilizacbes e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela
suspensao do cumprimento das obriga¢des assumidas até que seja normalizada a situacgéo;

lll. O atraso superior a 90 (noventa) dias nos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE relativos
aos servicos ja recebidos e faturados, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagdo da ordem
interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensdo do cumprimento de suas
obrigacdes até que seja normalizada a situagao;

IV. A ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior regularmente comprovado, impeditivo da
execucgao do objeto contratado.

§ 3° Nos casos relacionados nos incisos | e Il do paragrafo segundo desta Clausula, a
CONTRATADA sera ressarcida dos prejuizos até entdo sofridos, desde que regularmente comprovados,
ainda tendo direito a:

. Devolugéo da garantia prestada;
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Il. Recebimento dos servicos que executou, desde que aceitos, até a data da rescisdo do
Contrato, porventura ainda nao pagos.

§ 4° A rescisao do termo de contrato, efetivada pelo CONTRATANTE, com base no ajuste constante
nos incisos | a XIV do paragrafo primeiro desta Clausula, acarreta as seguintes consequéncias, sem
prejuizo da aplicagdo das sangdes previstas neste contrato e na lei:

. Assuncao imediata, pelo CONTRATANTE, dos servigos objeto do termo de contrato, no estado
e no local em que se encontram, por ato préprio seu;

Il. Ocupagdo e utilizacdo, pelo CONTRATANTE, com autorizagdo prévia e expressa do
presidente do TJCE, do local, instalagbes, equipamentos, materiais e pessoal empregado na execugéo
dos servicos, indispensaveis a sua continuidade, os quais serdo devolvidos ou ressarcidos posteriormente
a CONTRATADA, mediante avaliagao prévia;

lll. Execucédo, imediata, da garantia contratual, que houver sido prestada, para se ressarcir de
danos, inclusive multas aplicadas;

IV. Retengdo dos créditos decorrentes do objeto deste Contrato, até o limite dos prejuizos
causados pela CONTRATADA,;

V. Suspensao e/ou declaragédo de inidoneidade da CONTRATADA para contratar e licitar com o
CONTRATANTE e/ou Administragao Publica, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

§ 5° A rescisdo do termo de contrato, seja decretada pelo CONTRATANTE ou pela CONTRATADA,
nao impedira que o CONTRATANTE dé continuidade a execugao dos servigos, mediante contratagcao de
terceiros.

§ 6° A rescisdo fundamentada por razdes de interesse publico ou a ocorréncia de caso fortuito ou de
forca maior dard @ CONTRATADA o direito a liberagdo da garantia contratual e ao recebimento do(s)
valor(es) pertinente(s) aos servigos executados e aceitos.

Clausula Vinte — Da Subcontratagao

A subcontratacdo total do objeto deste termo de contrato é vedada, sendo permitida a
subcontratagédo parcial de apenas alguns servigos especializados, conforme paragrafo segundo desta
Clausula, uma vez que a gestdo de varios subcontratados relativos a servigos suplementares poderia
acarretar possiveis prejuizos para a Administragao, como paralisagées da obra entre etapas e atrasos no
cronograma desta, além de poder causar deterioracdo da etapa ja construida e de materiais ja instalados.
Objetiva-se, também, facilitar a imputagédo de responsabilidades por falhas construtivas.

§ 1° Sao expressamente vedadas a CONTRATADA:

l. A contratagdo de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE durante a
vigéncia do Contrato.

Il. A veiculagdo de publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorizagcdo da
Administragcdo do CONTRATANTE.

§ 2° E vedada a subcontratacdo total dos servigos objeto deste termo de contrato.

. Sera admitida a subcontratagdo parcial, com autorizacdo prévia da FISCALIZACAO,
exclusivamente para os servigos relacionados abaixo, devendo a empresa indicada pela CONTRATADA,
antes do inicio da realizagdo dos servigos, apresentar comprovante de registro no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA e prova de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciaria, nos termos
previstos neste Contrato e de acordo com a justificativa apresentada no caput desta clausula.

a. Testes, certificacGes e controle tecnoldgico;

b. Execucao de infraestrutura de climatizagao;

c. Execucao de forros e de divisoérias;

d. Execucao de impermeabilizacao;

e. Projeto “as built’;

f. Execugéo da sinalizagao.

§ 3° A subcontratagdo depende de autorizagdo prévia do CONTRATANTE. Além disso, a
subcontratada devera cumprir os requisitos de regularidade fiscal e trabalhista.

§ 4° Em qualquer hipétese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da
CONTRATADA pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao e coordenacéo das
atividades da subcontratada, bem como responder perante 0 CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento
das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

Clausula Vinte e Um — Das Discrepancias e Interpretagoes
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Os servigos e obras serao realizados com rigorosa observancia aos desenhos do projeto e
respectivos detalhes, bem como estrita obediéncia as prescrigbes e exigéncias contidas neste termo de
contrato.

§ 1° Todas as imperfeicbes verificadas nos servigos vistoriados, bem como discrepancias em relagao
aos desenhos e especificagdes, deverdo ser corrigidas antes do prosseguimento dos trabalhos. Para
efeito de interpretacéo de divergéncias entre os documentos contratuais, fica estabelecido o seguinte:

I. Em caso de divergéncia entre as cotas do desenho e suas dimensdes medidas em escala,
prevalecerdo sempre as primeiras;

Il. Em caso de duvidas quanto a interpretagcdo dos projetos e/ou das especificagdes, a Geréncia
de Engenharia do TJCE devera ser consultada, conforme paragrafo segundo, inciso XIV, alinea “b” da
Clausula Terceira;

lll. As normas da ABNT prevalecem sobre quaisquer especificagdes aqui citadas ou demais
adotadas durante a execugao;

IV. Todos os detalhes e servigos constantes nos desenhos do Projeto e ndo mencionados neste
termo de contrato serdo interpretados como partes integrantes do objeto.

§ 2° Em caso de divergéncias entre o Orgamento e o Projeto, a CONTRATADA tera que notificar, por
escrito, & FISCALIZACAO, para que esta decida sempre da maneira mais favoravel para o
CONTRATANTE.

Clausula Vinte e Dois — Da Legislagao Aplicavel

Este contrato rege-se pela Lei n. 8.666/1993, alterada pelas Leis n. 9.648/1998, n. 9.854/1999 e
demais leis federais correlatas, decretos, medidas provisérias, bem como pelos preceitos de Direito
Publico, regulamentos, instrugbes normativas e ordens de servicos emanados de o6rgdos publicos,
aplicando-se, supletivamente, nos casos omissos, 0s principios gerais dos contratos e demais disposi¢des
de Direito Privado.

Clausula Vinte e Trés — Da Publicagao

Incumbira ao CONTRATANTE providenciar a publicagao deste instrumento, por extrato, no Diario
da Justica Eletrénico do Tribunal de Justica do Estado do Ceara (DJe), no prazo previsto na Lei n.
8.666/1993.

Clausula Vinte e Quatro — Das Prescrigoes Gerais

O Gestor do Contrato sera a Gerente da Geréncia de Engenharia do TJCE ou profissional por ela
designado devidamente oficializado por meio de publicagcdo no Diario da Justiga Eletrénico do Tribunal de
Justica (DJe).

§ 1° O(s) Ordenador(es) de Despesas sera(dao) a Presidente do TJCE, conjuntamente com o
Secretario de Administragédo e Infraestrutura do TJCE, que correspondem a toda e qualquer autoridade
administrativa de cujos atos resultarem em emissdo de empenho, autorizagdo de pagamento, suprimento
ou dispéndio, ou Autoridade por ele designado, em atendimento a Portaria n. 320/2021, datada de 17 de
fevereiro de 2021, que trata de delegacdo de competéncias administrativas no ambito do Poder Judiciario
do Estado do Ceara.

§ 2° As eventuais duvidas acerca do teor das especificacdes deste Termo de Contrato deveréo ser
encaminhadas formalmente ao seguinte enderego: Tribunal de Justica do Estado do Ceara — Geréncia de
Engenharia — (GE) - Avenida General Afonso Albuquerque Lima, s/n - Centro Administrativo Governador
Virgilio Tavora - Bairro Cambeba — CEP 60.822-325 - Fortaleza, CE.

Contatos poderdo ser mantidos por meio dos telefones: (85) 3207.7458/3207.7456, ou pelo
endereco eletrénico ge@tjce.jus.br, para esclarecimentos.

Clausula Vinte e Cinco — Do Foro

Fica eleito o foro de Fortaleza (CE), para dirimir quaisquer duvidas oriundas do presente Termo de
Contrato, caso ndo possam ser resolvidos por via administrativa, com renuncia de qualquer outro por mais
privilegiado que seja.
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Paragrafo Unico - E, por estarem justos e acertados, firmam o presente em 2 (duas) vias de igual
teor e forma, na presencga das testemunha(s) que também o assinam, para que produza seus juridicos e
legais efeitos, devendo seu extrato ser publicado no Diario da Justica.

Fortaleza/CE, 13 de janeiro de 2022.

Maria Nailde Pinheiro Nogueira ,
DESEMBARGADORA PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA

Pedro italo Sampaio Girdo
SECRETARIO DE ADMINISTRAGAO E INFRAESTRUTURA DO TJCE

Francisco Holanda Sampaio
REPRESENTANTE DA EMPRESA FHS CONSTRUTORA EIRELI- EPP.
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Dados pessoais do(s) representante(s) e/ou procurador(es),

ANEXO | DO CONTRATO

FICHA DE DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

FORNECEDOR, indicado(s) para assinatura do Contrato:

devidamente habilitados, do futuro

NOME : IFrancisco Holanda Sampaio
NACIONALIDADE | : Brasileiro

ESTADO CIVIL

PROFISSAO : |Representante Legal

RG | NSRS OMSR
CPF T
DOMICILIO : |Rua Jodo Leopoldo, n° 631
CIDADE : |Fortaleza

UF : |ICE

FONE : |85 3275-6589

CELULAR

E-MAIL : |licitacao@henatelengenharia.com
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ANEXO Il DO CONTRATO

ORGCAMENTO SINTETICO E ANALITICO
*Orcamento Analitico: composi¢des dos servigos (pags. 2351 a 2494) do P.A. n. 8511516-44.2021.8.06.0000 digital)
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CONCRETO ARMADOEM UMA EDIFICAGAD TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO
AGO CA-S0 DE 8,0 MM - MONTAGEM, AF_12/2015

pagina1dei2

ADMINISTRACAO LOCAL
r@aréncia { Cédige Servigo l Quantidade Unid. Valor unitéario Custa Pargial J
01.00.0001 o777 ENGENREIRG ChviL DE GBRA JUNIOR COM ENCARGOS COVPLEMENTARES 58,00 H 100,15 2.313,20
01.00.0002 207380 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1.100,00 H 47,23 51.953,00
01,00.0003 28326 VIGIA NOTURNC COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1.050,00 H 23,30 24.465,00
01.00.0004 100288 VIGIA DIURNG COM EMCARGOS COMPLEMENTARES 1.266,00 H 18,85 23.364,10
Total da Obra
CANTEIRO DE OBRAS
'_Re'fan‘ancia i Codigo I Servigo ! Quantidade | Unid. i valer unitario l Custe PardLl
02z.00.000% TICE74817 LOCA(;AO MENSAL DE BANHEIRC QUIMICO COM LIMPEZAS SEMANAIS 10,00 MES 424,43 4.244,30
02.00.0002 93584 EXECUCF\O DE DEPASTYO EM CANTEIRD DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 21,00 M2 780,53 16.386,93
COMPENSADA, MAD INCLUSO MOBILIARIO. AF_D4/2016
02.00,0003 TICEE1316 BEBEDOURD ER AGO INOX COM 1,60M 5,00 Un 1.930,10 1.830,10
02.00.0004 c17s4 MOBIUZAGAD E DESMOBILJZAQKO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHEC 1.260,00 krm 3,64 4£.586,40
EQUIPADD Cf GUINDASTE
Total da Obra
SERVIGOS PRELIMINARES
f Referéncia M Chdigo Sarvico ! Quantidade 1 Lnid- Valor unitéric i Custa Parcial 1
03.00,0001 74208/00% PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACC GALVANIZADO 2,00 M2 338,48 678,86
03.00.0002  TJCES151E ARTDE EXECU(;ﬁO E EDIFICAGAO COM CONTRATO ACIMA DE RS 15.000,00 1,00 UN 233,94 233,84
03.00.0003 TICEL13148 ELABORAGED DE PLANG DE SERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA CDNSTRU(;KO 1,00 UN 1.791,832 1.791,82
CiVIL (PGRCC), GBRADE WMEDID PORTE, INCLUINDD ART E TAXAS SEUMA
03000004  TICEL131SG ELABORAGAD DE PROGRAMA DE CDNDK;CJES £ MEIO AMBIENTE DE TRABALHO 1,00 un 2.474,48 2.474,48
NA INDUSTRIA DE CONSTRUGAQ {PCMAT), OSRA DE MEDIO PORTE
02,00,0005 <0083 ANDAIME METALICO DE ENCAIXE P/FACHADAS LOCACAC MENSAL 100,00 M2 5,78 575,00
€2.00.0008 TICES1964 APROVAGAO DE PROJETO £ CONGESSAQ DE ALVARA DE CONSTRUGAC 350,00 M2 0,58 343,00
Total da Obra
VARA PROVISGRIA
r Refardncia | Cadigo i Servigo | Quantidade Unid. Vajor unitario l Custo Parcial_l
04.00.000L 4493 DIVISORIA PAINEL PVC, MONTANTE/RODAFE SiIMPLES, PERFIL EM AGO - 24,00 M2 186,47 4,475,28
FORNECIMENTO E MONTAGEM
04,00.0002 CAa480 VAO DE PORTA - PORTA COMPLETA G/ FECHADURATIFO CILINDRO, P/ 2,00 ub 225,81 451,62
DIVISGRIAS EM GERAL (SEM REQUAD RO} - FORNECIMENTO E MONTAGEM
Total da Obra
pENOLICOES
l—Raferénc'la Codigo ‘ Servige Quantidade l Unid. Valor unitirio 1 Custo Parciil_j
05.00,0001 73855/002 CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERREND 129,00 %3 1,26 162,54
05.00.0002 97649 REMO(}.&O DE TELHAS DE FIBROCIMENTS, METALICA E CERAMICA, DE FORMA 112,36 M2 3,20 370,72
MECANIZADA, COM US0 DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017
05.00.0003 97650 REMOGAD DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, 112,36 Mz 564 633,71
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_172/2017
05.00.0004 C3040 RETIRADA DE GRADE DE FERRO 25,12 M2 7,10 206,75
05.00.0005 ©2210 RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES 63,33 M2 14,14 895,49
05.00.0006 C1053 HEMOUGAC DE ESTRUTURA METALICA 1,80 M2 29,68 53,42
05.00.0007 1050 DEMOLLQAO DE DIVISGRIA LEVE 28,27 M2 23,88 675,09
05.00,0008 57622 DEMOLIGRO DE ALVENARIA DE SLOCO FURADC, DE FORMA WMARUAL, SEM 12,13 M2 40,98 495,84
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
03.00.0002 97633 DEMOLICAC DE REVESTIMENTO CERAMICT, DE FORMA MANUAL, SEM 51,79 M2 17,0% 880,95
REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017
05.00.00L0 57663 REMOCﬁO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 8,c0 UN 3,79 70,32
AF_12/2017
05.00.0011 1085 DEMOLE(}AO [BE PISO CERAMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO 317,35 M2 24,73 7.848,07
$5.00.0012 C1066 DEMOUGAQ DE PISO CIMENTADC SOBRE LASTRO DE CONCRETO 84,45 M2 22,97 2.168,52
05.00.0013 <2717 DEMGLICAC MANUALDE CONCRETQ ARMADO 3,72 M3 424,32 1.503,92
05.00.0014 3104 REMOCEO DE CERCAS 37,60 MT 0,40 15,04
05.00.0015 4313 REMOGAD DE PINTURA LATEX {(RASPAGEM E/0U LIXAMENTQO SH{el¥} 747,82 M2 6,27 4.688,83
ESCOVAGAQ)
05.00.0016 £3038 RETIRADA DE CAIXA DE AR CONDICIONADO 8,00 up 70,84 567,52
05.00.0017 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAD BASCULANTE 6 M3 92,81 M3 20,68 191931
05.00.0018 72500 TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAD BASCULANTE § M3, RODOVIA 92,81 w3 5,37 438,39
PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KV
Total da Obra
ESTRUTURA DE CONCRETO
I_Refaréncia codigo l Sarvigo l Guantidgade Unid. 1 Walor unitgric “ Custo Pargiat
06.00.0001 92775 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL BE 12,91 KG 18,27 248,78
CONCRETO ARMADOEM UMA EDIFICAGAD TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO
AGO CA-60 DE 5,0 MM ~ MONTAGEM. AF_12/2015
06.00.0002 92776 ARMAGAD DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONALDE 15,64 XG 18,68 292,16
CONCRETO ARMARCEM UMA £DIFICAGRD TERREA OU SOBRADO UTIIZANDO
AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
06.00.0003 92777 ARMACﬁO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 7,64 K& 17,80 135,98
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CUENTE: TRIBUNAL DE JUSTIGA DO ESTADO DO CEARA |
. EMPRESA:  FHS CONSTRUTORA EIRELI |
OBJETO: CONTRATAGAD DE EMPRESA FSPECIALISTA EM ENGENHARIA PARA EXECUGAD DO PROJIETO DF REFORMA PARCIAL DO FORUM DA COMARCA DE IBIAPINA-CE l
. EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA N. 4/2021 |
o i ?
|
G ] I
06.00.0004 92778 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 139,00 KG 16,06 223234 I
. CONCRETO ARMADOEM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILZANDO
ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015 |
. 06000005 92783 ARMACAC DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 555 KG 19,13 106,17
ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-60 |
. DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 |
06.00.0006 85662 ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q- 2200 M2 17,28 380,16 |
. 92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM
06.00.0007 92415 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E 2026 M2 112,92 2281,76
. ESTRUTURAS SIMILARES, PE- DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA |
COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAGOES. AF_09/2020
. 06.00.0008 94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - 148 M3 374,34 554,02 |
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 |
. 06.000009 92873 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 148 M3 161,27 23858 |
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 |
a 06.00.0010 93204 CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. 3255 M 54,64 177853
AF_03/2016
. 06.00.0011 101964 LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO 38 M2 147,56 569,58
EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE
. (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3).AF_11/2020
06.00.0012  TICE114683  LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO 22,00 M2 204,09 4.489,98
. EM EPS, VIGOTA DUPLA TRELIGADA, ALTURA TOTAL DA LAJE ;
(ENCHIMENTO4CAPA) = (845).
Total da Obra
. PAREDES E PAINEIS
L) [ Reterincia | codigo | Servigo [ Quantidsde | _Unid. | Valorunitério | Custo Parcial |
07.00.0001 89168 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA| DO SERVIGO DE ALVENARIA DE VEDAGAO DE 4215 M2 74,30 3.157,04
@ BLOCOS VAZADOS DE CERAMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA
EDIFICAGAD HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAGAO PUBLICA
PADRAO, AF_11/2014
@ 07.000002  C1175 ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (20X10X6cm) C/ARG. 256 M2 249,79 639,46
CIMENTO E AREIA TRAGO 1:3 ANTI- CHUVA
@ 07.00.0003 96359 PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 8270 M2 93,72 7.750,64
INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS
@ SIMPLES, COM VAOS AF_06/2017_P |
07.00.0004 TICE78810  PAREDE DE GESSO ACARTONADO - DRYWALL, CHAPA RU, ESP.= 12,5MM - 1891 M2 116,72 220718
@ FORNECIMENTO E INSTALAGAO |
07.00.0005  TICE111599  INSTALAGKO DE ISOLAMENTO COM LK DE PET EM PAREDES DRYWALL 8270 M2 22,30 1.844,21 |
@ 07.00.0006 96373 INSTALAGAO DE REFORCO METALICO EM PAREDE DRYWALL. AF_06/2017 520 M 12,96 67,39
Total da Obra
@ COBERTURA
Roferéncla | Codigo | Servigo [ Quantidade | Unid. | Valorunitric | Custo Parcial |
08.00.0001 92539 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERGAS PARA 11236 M2 58,58 5.582,05
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERAMICA OU DE
CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
08.00.0002 94201 TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATE 11236 M2 40,88 4593,28
@ 2 AGUAS,INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019
Total da Obra
@ IMPERMEABILIZAGAO
[ codige | Servigo | | unid. | valorunitirie | custo Parcial |
@ 09.000001 98557 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAQ ASFALTICA, 2 DEMAOS 51,85 M2 30,82 1598,02
AF_06/2018
@ 09.00.0002 98546 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA, 412 M2 76,71 316,05
@ INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM. AF_06/2018
09.00.0003 98563 PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE 55597 M2 26,91 1.506,15
@ CIMENTO E AREIA, TRAGO 1:3, E=2CM. AF_06/2018
Tots da bra
@ REVESTIMENTO
[CRoferancla | cdigo | Servigo | Quantidade | unid. | Valorunitario | Custo Pardal
@ 10.00.0001 87878 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 201,58 M2 3,69 743,83
COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL.
@ AF_06/2014
10000002 87881 CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA, 260 M2 4,60 11,9
@ ARGAMASSA TRAGO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO
MANUAL. AF_06/2014
@ 10.00.0003 87529 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 10891 M2 21,56 3.001,56
1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE
@ EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAQ DE
TALISCAS. AF_05/2014
@ 10.00.0004 50409 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 260 M2 27,60 71,76
1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE
@ 10MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_03/2015
10.000005 87531 EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, 9267 M2 26,55 2.460,39
& PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM
FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA ENTRE SM2 E
@ 10M?2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGKO DE TALISCAS. AF_06/2014 Qiy
: Pégina 2 de 12
@ e i hecsaissni)

N

N

Q0 O original #e§te documento € eletronico e foi assinado digitalmente por FHS CONSTRUTORA EIRELI e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA e PEDRO ITALO SAMPAIO GIRAO e MARIA NAILDE PINHEIRO NOGUEIRA. Data da Ultima assinatura: 24/01/2022 as 12:05:13.

W para veriﬁBa autenticidade desta ct

o)

ite http://portaladmin.tjce.jus.br/atendimento e informe o processo 8511516-44.2021.8.06.0000 e o cédigo 8M18PS6T.

Opia impressa, acesse 0 si



e
S
el 10.00.0008  C4432 CERAMICA ESMALTADA Cf ARG. CIMENTO E ARELA ATE 113,56 M2 108,93 12.370,02
30x30cm (900 m?} - PE-5/PEI-4 Pf PAREDE
10.00.0007 €112 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM 113,56 M2 16,31 1.170,30
CERAMICA, ATE 30%30 cm {800 cm?) {PARECE/PISO)
10.00.0008  C4442 CERAMICA ESMALTADA G/ ARG, PRE-FABRICADA ATE 8542 M2 75,98 5,490,21
. 10x106m {100cm?) - DECORATIVA - P{ PAREDE
Ft 10000008  C1126 REJUNTAMENTO €f ARG, PRE-FASRICADA, JUNTA ENTRE 2mm £ mm EM 25,42 M2 16,37 1.298,53
. CERAMICA, ATE 10x10 em {100 cm?) - DECORATIVA (PAREDE/FISC)
S 10.00.0010  €1877 PERFIL DE ALUMINIO TIPO {1-T- U} 62,10 MT 22,82 1.417,12
10.00.0011  TICESEET2 PEITORIL EM MARMORE L=18CM COM RESSALTO CONF, PROJETO 930 M 144,75 1.345,18
e Total da Obra
: PAVIMENTAGAO
e m‘faréncia L Codigo Servigo Quarttidade Unid. Valer unitario ‘ Custo Parcial i
. 11.00.0001 96620 TASTRO DE CONCRETC MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SCBRE SOLO OU 23,54 M3 476,47 11.216,10
bl RADIERS.AF_08/2017
: 11.00.0002 85662 ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDARA NERVURADA Q- 470,85 M2 17,28 8.136,45
e 32, AC CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM
; 11.00.000% 87735 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA}, PREPARQ 470,86 M2 36,24 17.063,97
e MECANICO COMBETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE
: LAIE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014
it 11.00.0004 87283 REVESTIMENTO CERAMICS PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE 277,74 M2 132,44 36.783,49
DIMENSHES 5050 CM APLICADA EM AMEIENTES DE AREA MAICR QUE 20 M,
o AF_06/2014
11.00.0005  €3007 PORCELANATO RETIFICADD NATURAL (FO$CO) €/ ARG, PRE-FABRICADA - P/ 5,42 M2 117,49 754,29
o PISO
11.00.0006  C4437 CERAMICA ESMALTADA C/ ARG, CIMENTC E AREIA ATE 28,26 M2 101,32 2.964,92
e 30x30cm (900 em?) - PEI-5/PEI-4 P/ PISC
11.00.0007 1129 REIUNTAMENTO ¢/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mrm E 8mm EM 29,26 M2 1031 301,67
S CERAMICA, ATE 30x30 cm (800 em?) (PAREDE/FISO)
11.00.0008 98879 PISO CIMENTADO, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISC, 64,85 M2 27,90 1.812,11
e ESPESSURA 2,0 CM, PREPARD MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
11.00.0008  TICE111456  SOLEIRA EM GRANITG 4,20 M2 362,49 1.522,46
L. 11.00.0010  €2243 ACDAPE EM PERFIL DE ALUMINIO 247,61 MWT 22,87 5,588,565
11.00.0011 98681 PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTC RUSTICO, 83,61 M2 26,03 2.176,37
e ESPESSURA 2,0 CIVI, PREFARD MECANICO DA ARGAMASSA. AF_08/2020
11.00.0042 4624 PISO PODOTATIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 7,88 M2 136,27 1.073,81
o {FORNECIMENTO E ASSENTAMENTC)
11.00.0013 52404 EXECUCAD DE PATIO/ESTACIONAMENTG EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 1,00 M2 57,58 57,59
o 16 FACESDE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015
Total da Obra
E— INSTALACDES HIDROSSAN(TARIAS
i Referéncia | Codige | Servige | Quantidade [ unid, | wvalor unitario | custa Parcial_l
g 12.00.0001 39383 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 3,00 UN 5,20 41,80
2508 K3 /8¢, INSTALADO EM RAMAL CU SUB-RAMAL DE AGUA -
- FORNECIMENTO E INSTALAGAD, AR 12/2014
12.00.0002 97206 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 2,00  UN 363,89 1.081,67
- CONCRETO, DIMENSSES INTERNAS: 0,6X0,6X0,8 M PARA REDE DE ESGOTC.
AF_05/2018
o 12.00.0002 98250 CAXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TLOLOS 1,00  UN 162,21 182,23
CERAMICOS MACICOS, DIMENSGES INTERNAS: 0,3X0,3X0,2 M PARA REDE DE
e DRENAGEM. AF_12/2020
12000004  TICE114666  CANA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TLOLOS 200  UN 177,25 354,50
o CERAMICOS MACICOS, DIMENSSES INTERNAS: 0,2X0,3X0,3 M PARA REDE DE
DRENAGEM COM GRELHA,
— 12,00.0005  £8102 CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, 2,00 UN 123,39 246,78
DIAMETRO INTERNG = 0,4 M, ALTURA INTERNMA = 0,4 M. AF_05/2018
- 12000008  TICE81335 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E 3,00 UN 55,32 165,35
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA U EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
o 12.00.0007 93358 ESCAVAGAC MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 13,18 M3 62,13 819,49
: M. AF_D3/2016
o 12.00.0007 98373 IQELHE 36 GRAYS CEM BLIGHA DE LATAG, PVE; SQLDAVEL, BN 25MM, X /3¢ 600 BN 12,26 73,58
y INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
- INSTALACAO. AF_12/2014
12.00.0005 89362 JOELHG 20 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- 31,00 UN 8,79 210,48
- RAMAL DE AGUA - EORNECIMENTO E INSTALAGAD. AF_12/2014
12.00.0010 89432 JOELHO 30 GRAUS, PVC, SOLIDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 400 UN 5,82 23,28
e AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_12/2014
) 12.00.0011 88497 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLOAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 400  UN 9,74 38,96
h AGUA - EORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_12/2014
: 12.00.0012 89726 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 2,00 UN 5,76 11,52
b SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
: ESGOTS SANITARIO, AF_12/2014
o 12.00.0013 89724 JDELHO 90 GRAUS, PVE, SERIE NCRMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MMV, JUNTA 4,00 UN 8,19 32,76

) SOLDAVEL, FORNECIDG E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
h ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

- Piginas de 12
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o 12.00.0014 89302 IOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NCRMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 2,00 UN 5,49 12,58
. ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILAGEOC. AF 12/2014

12.00.0015 85731 JOELHO 8¢ GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO FREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 500 LN 3,04 54,24
e ELASTICA, FORNECIDO & INSTALADO EM RAMAL DF DESCARGA GU RAMAL DE

ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
400 UN 20,55 82,20

JOELHO 90 GRALS, PVC, SERIE NORMAL, ESGCTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
. SLASTICA, FORNECIDO E INSTALADC EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
A ESGOTO SANITARIO, AF_12/2014
12.00.0017 89797 JUNCAD SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, 2,00 UN
JUNTAELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIC, AF_12/2014
LUVA DE REDUGAQ, PYC, SOLDAVEL, DN 40MM X 3ZMM, INSTALADD EM
) RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAC.
AF_12/2014
12.00.0019 89380 LUVA DE REDUCAD, PVC, SCLDAVEL, DN 32ZMM X 25MM, INSTALADD EM 4,00 UN
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGRC.
AF_12/2014
£2.00.6920 96935 REATERRG MANUAL APILOADD EOM SBQUETE AF_18/20%7 73 M3 37,88 276,03
12.00.0021 88987 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAG, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E 400  UN 78,41 313,64
' CANOPLACROMADOS. FORNECIDD E INSTALADO EM RAMAL DE AGHA.
AR 12/2014
— 12.00.0022 89734 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MV, JUNTA ELASTICA, 1,00  UN 18,50 18,90
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTC
- SANITARIO. AF_12/2014
’ 12.00.0023 89440 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAD DE 5,00 UN
. AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_12/2014
12,00.0024 94890 7B, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM INSTALARO EM RESERVAGAQ DE AGUA DE 500  UN
- EDIFICAGAOOUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
SORNECIMENTO E INSTALAGRC. AF_06/2016 )
i 12.00.0025 94692 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVACAC DE AGUA DE 1,00 UN 20,32
- EDIFICACAOQUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIEROCIMENTG
. EORNECIMENTO E INSTALACAQ, AF_06/2016
- 12.00.0026  TJCES1407 TERMINAL DE VENTILAGAO EM PVC, DN 50MM 1,08 UN 8,50 8,50
1 12.00.0027 89885 TUBQ, PVC, SOLDAVEL, DN 25V, INSTALADO EM DRENG DE AR- 47,80 M 10,62 507,64
- CONDICIONADG - FORNECIMENTO € INSTALAGAO. AF_12/2014
: 12.00.0028  8%446 TUBO, PYC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADD EM PRUMADA DE AGUA-
et FORNECIMENTOE INSTALAGAO. AF_12/2014
: 12.00.0028 84649 TUBO, PYC, SOLDAVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAGAC DE AGUA DE
e EBIFICACAC GUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTC
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_08/2016
TUBG, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAGAQ DE AGUA DE 18,60 M
; EDIFICAGAD QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
s FORNECIMENTO £ INSTALACAD. AF_08/2016
12.00.0031 89711 TUBD PV, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40MM, FORNECIDO E 300 M
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014
89742 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 17,65 M
. INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTC SANITARIO.
e AF_12/2014
12.00.0033 88713 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESBOTO PREDIAL, DN 75 Mi, FORNECIDO E 1,00
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTC SANITARIO.
AF_12/2014
35714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTC PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO £ 51,60 W™
|NSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

AE_12/2014

12.00.0016 88744

33,86 79,92

.

p— 12.00,0018 29322 1,00 UN 8,81 9,81

8,06 32,24

6,67 33,35

11,43 57,45

20,32

713 M 4,54 77

33,00 M 13,41 442,53

S 12,00.0030 24850 197 376,52

15,72 47,16

B 12.00.0032 23,60 418,54

v 35,72 35,72

S 12,00.0024 45,34 2.339,54

Total da Obra 8.513,80

Quantidadel Unid. Valor unitérie i Custo Parcial
3,3% M3 62,13 208,14

INSTALAGOES DE COMBATE A INCENDIO

[ Retergncia | Codigo | Servigo

S 13.00.0001 93358 ESCAVAGAD MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENGR OU IGUAL A 1,30

M. AF,_03/2016

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAC MECANIZADA.

AF_04/2018

N 13,00.0003  £3635 EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 66 - FDRNECIMENTO E INSTALACAC 4,00 UN
12.00.0004 101907 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSEBC - 1,00 UN

has EORNECIMENTO E INSTALAGAD. AF_10/2020, 7

13,00.0005 101909 EXTINTOR DE INCENDIC PORTATILCOM CARGA DE POS DE 6 KG, CLASSE B - 200 uN

S FORNECIMENTO E INSTALAGAD, AF_10/2020_P

13.00.0006 (4549 SINALIZAGAO PARA EXTINTOR
e 13.00.0007 87342 TUBO EM COBRE RIGIDG, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAVIENTO, INSTALADO 740 M
M RAMAL DE DISTRIBUIGADZ EORNECIMENTO & INSTALAGAO. AF_12/2015

- 13000002 93382 330 M3 24,36 80,39

272,41 272,41
780,76 780,76

271,98 542,82

400 UD 43,78 175,12
79,05 534,97

13.00,0008 92312 COTOVELD EM COBRE, DN 22 MM, 30 GRAUS, SEM ANEL DESOLDA, 7,00 UN 13,16 127,12

S INSTALADC EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO ¢ FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_12/2015
TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMALDE

DISTRIBUIGAO & FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

o 13,00.0009 92318 2,00 Un 23,98 47,92
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13.00.0010 95248 VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCAVEL, 1/2 , INSTALADC EM 1,00 UM 66,98 66,98
RESERVAGAODE AGUA DE EDIFICACAD QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_DB/2016
15.00.0011 85120 MANOMETRO O A 200 PSi (0 A 14 KGF/CMZ), D = SOMM - FORNECIMENTC £ 1,00 UN 117,16 117,16
COLOCACAD
13.00.0012  TICE60784 REGULADOR DE PRESSAO P/ GLP 12 ESTAGIO 1,00 UD 50,17 50,17
13.00.0012  TICES1412 REGISTRO DE FECHO RAPIDO 172" NPT 1,00 UN 18,95 18,95
13.00.0014  TICEEO726  TERMINAL 1/2"NPTx3/8" P/ MANGUEIRA BF 1,00 UD 14,87 14,57
13000015 TICEED792  PIG TAIL1/2" 500M 2,00 Ub 43,88 27,38
12000016  TICESO7S7  ABRACADEIRA METALICATIPO D 1/2* 3,00 WD 5,54 16,62
13.00,0017 TICE113194  LAUDO DEESTANQUEIDADE PARA TUBULAGSES DE GLP, INCLUINDO ART 1,00 UN 1.052,24 1.052,24
Total da Obra
INSTALACOES ELETRICAS
[ Rafaréncia 1 Codigo Sarviga ] Quantidade Unid. Valar unitario i Custo Parcial J
14,01 ALIMENTACAO PRINCIPAL
14.01.0001 TICES91E1  CAIXADE MEDIGAQ PADRAD COELCE TRIFASICA EM POLICARBONATC SEMU 1,00 UN 466,21 468,21
EMBUTIDA
14010002 104894 DISIUNTOR TRIFGLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A - 1,00 UN 143,56 149,86
FORNECHVMENTO E INSTALAGAD. AF_10/2020
14.01.0002 93009 ELETRODUTO RIGIDC ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTG E 500 M 21,588 109,65
INSTALACAD. AF_12/2015
14,01.0004 3014 LUVA PARA ELETRODUTO, PV, ROSCAVEL, DN 60 MM {2} - FORNECIMENTO E 2,00 UN 13,42 26,34
INSTALAGAO. AF_12/2015
14.01.6005 23020 CURVA 50 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 60 MM {2) - 200 UN 21,40 42,80
EORNECIVIENTO E INSTALAGAQ. AF_12/2015
14,01.0008 97668 ELETRODUTO FLEX(VEL CORRUGADD, PEAD, DN 82 {2') 1500 ™ 10,61 159,15
- FORNECIMENTO £ INSTALAGAO. AF_04/2016
14.01.0007 91173 FIXACAO DE TUBDS VERTICAIS DE PPR DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 2000 M 1,08 21,80
Mivl COMABRACADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1/2°, FIXADA EM PERFILADO
Eiv ALVENARLA. AF_05/2015
14.01.0008 83448 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA 1,00 UN 195,71 195,71
14010008  TJCERLSSL CABO DE COBRE ISOLAMENTC TERMOPLASTICO 105,00 M 31,68 3.326,40
0,6/1KY 25MivIZ ANTIRCHAMA, NAO HALOGENADG - FORNECIMENTO E
INSTALAGAC
Total da Grupo
14.02 QUADRO GERAL DE BAIXA TENSAD - QGBET
14.02.0000  74131/005  QUADRO DE DISTRIBUICAD DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, 1,00 UN 774,25 774,35
PARA 24 DISIUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM
BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAC
14.02.0002  COY71 CHAPA POLICARBONATO FUME ESP.= 4mm 0,30 M2 20,85 24,26
14.02.0003 4562 DISPOSITIVO DE PROTEGAS CONTRA SURTOS DE TENSAD - DPS's - 40 KA/440V 400 UD 161,38 645,56
14020004  74130/005  DISIUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAG NEMA {AMERICAND) 80 A 2,00 UN 127,15 254,30
1004 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
14.02.0005 TICE7E111  DISIUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIGAQ 63A 4,00 UN 27,40 109,60
14.02.0006 83671 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO 3,00 UN 75,42 228,26
E INSTALAGAD. AF_D4/2018
14.02.0007 93009 ELETRODUTO RIGIDC ROSCAVEL, PYC, DN 50 MMM {2') - FORNECIMENTO E 300 M 21,93 65,79
INSTALAGAD. AF_32/2015
14.02.0006 93014 LUVA PARA ELETRODUTO, PVE, ROSCAVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E 1,00 UN 13,42 13,42
INSTALAGAC. AR, 12/2015
14.02.0009  €2457 TERMINAL DE PRESSAO P/ CABOS ATE 35MM2 10,00 U 10,45 104,60
Totalda Grupo
14.03 BEP - ATERRAMENTO
14.03.0001 83352 ESCAVACKO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 19,00 M3 62,13 1,180,47
M. AF_03/2018
14.03.0002 98985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO & INSTALACAG. 18,00 UN 63,28 1.012,64
AF_12/2017
14,03.0002  C3908 SOILDA EXOTERMICA 20,00 UD 43,01 380,20
14.02.0004 86972 CORDOALHA DE COBRE NU 25 MM?, NAQ ENTERRADA, COMISOLADOR - 2000 W 41,02 820,40
FORNECIMENTO E INSTALAGAO, AF_12/2017
14.03.0005 96877 CORDOALHA DE COBRE NLI 50 MM?Z, ENTERRADA, SEM ISOLADCR - 287,00 M 48,95 4,258,65
FORNECIMENTO E INSTALAGAC, AF_12/2017
14.03.0006  £2457 TERMINAL DE PRESSAO P/ CABOS ATE 35MV2 4,00 WD 10,46 41,84
14.03.0007 TICE20SE2  CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 500 M 13,78 68,95
0,6/1KV 10MN2 ANTHCHAMA, NAC HALOGENADO - FORNECIMENTO E
INSTALACAC
14.03.C008 TICEBD552  CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 1500 M 14,31 214,85
0,6/LKV 16MM2 ANTI-CHAMA, NAC HALOGENADC - FORNECIMENTO € -
INSTALAGAD g |
14.08.0000 TICEB1SS1  CABO DECOBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 200 M 31,68 63,36 \
0,6/1KV 25MM2 ANTI-CHAMA, NAQ HALOGENADC - FORNECIMENTO £ ~h
INSTALAGAO |
14.03.0010  TICES1510  CAIXA DE PASSAGEM TIPQ MANILHA D=30CM PROFUNDIDADE DE S0CM M 12,00 UN 213,83 2,565,986 ~
TAMPA E FEGADOR EM ACO GALYANIZADO A FOFO ~
14.03.0011  CD628 CATXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 1,00 UD 72,48 72,48
200X200%100mm
14,03.0012  C1408 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE BARRAMENTO DE COBRE P/QUADROS 100 KG 118,58 118,58
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