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Sao obrigagdes das partes no respectivo contrato:

§ 1° DO CONTRATANTE:

I. Expedir a Ordem de Servigo no prazo maximo definido no § 7° da Clausula Quarta (Da
Vigéncia e do Prazo de Execugao dos Servigos)..

ll. Esclarecer eventuais duvidas sobre detalhes dos servicos a serem executados e possiveis
interferéncias que porventura ndo tenham sido suficientemente esclarecidas ou previstas.

lll. Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA as suas dependéncias, sempre que
necessario a execugao dos servigos, nos horarios previamente acordados.

IV. Solicitar o reparo, a corregdo, a remogao, a substituicdo, a alteragdo e/ou refazimento dos
servigos nao aprovados pela FISCALIZACAO.

V. Notificar, por escrito, a CONTRATADA a ocorréncia de quaisquer imperfeicbes no curso da
execucgao dos servigos, fixando prazo para a sua corregao.

VI. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do Contrato por um ou mais representante(s)
especialmente designado(s), nos termos do art. 67 da Lei n. 8.666/1993.

VII. Efetuar os pagamentos devidos pela execucdo do objeto, desde que cumpridas todas as
formalidades e exigéncias do Contrato.

VIIl. Fornecer as plantas, desenhos e projetos necessarios a perfeita compreensédo dos servigos e
especificagdes técnicas a eles relacionadas.

IX. Aplicar as penalidades previstas em lei e neste Termo de Contrato.

§ 2° DA CONTRATADA:

. Executar os servicos objeto deste Termo de Contrato, em conformidade com o respectivo
planejamento, normas e especificagcbes técnicas e, ainda, com as instrugbes emitidas pelo
CONTRATANTE.

Il. Manter-se durante toda a execugao contratual em compatibilidade com as obrigagées assumidas,
todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacéo exigidas na licitagao.

lll.Aceitar, nas mesmas condi¢gdes contratuais, os percentuais de acréscimos ou supressdes
limitados ao estabelecido no §1° do art. 65 da Lei Federal n. 8.666/1993, tomando-se por base o valor
contratual.

IV. Prestar imediatamente as informacgdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo
CONTRATANTE, salvo quando implicarem em indagacdes de carater técnico, hipdétese em que seréo
respondidas no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento do pedido de
informacao.

V. Equipe Técnica: a CONTRATADA devera manter como profissional responsavel pela execugao
dos servigos, no minimo 1 (um) engenheiro civil, 1 (um) mestre de obras devidamente qualificado,
conforme o inciso |, paragrafo terceiro da Clausula Treze (Das especificagcoes).

a. E de responsabilidade da CONTRATADA o cumprimento das prescricdes referentes as Leis
Trabalhistas, de Previdéncia Social e de Seguro de Acidentes do Trabalho bem como assumir todos os
6nus, encargos sociais, trabalhistas, fiscais e previdenciarios concernentes a execugao de seus servigos.

b. As despesas com alimentagdo, vigilancia e transporte de pessoal serdo de responsabilidade
exclusiva da CONTRATADA.

c. Admitir e dirigir, sob sua inteira responsabilidade, o pessoal adequado e capacitado de que
necessitar, em todos os niveis de trabalho, para a execugdo dos servigos, correndo por sua conta
exclusiva todos os encargos e obrigacbes de ordem trabalhista, previdenciaria e civil, apresentando,
ainda, ao CONTRATANTE, quando solicitado, a relagdo atualizada desse pessoal.

d. A CONTRATADA sera representada na obra pelo “Engenheiro Responsavel Técnico” indicado
na proposta, o qual dirigira os trabalhos e a representara legalmente, com amplos poderes para decidir,
em seu nome, nos assuntos relativos aos servigos contratados.

e. Submeter, em tempo habil, a aprovagédo do gestor do contrato, para posterior ratificacdo pelo
seu superior, em caso de justificada necessidade de substituigdo, o nome do profissional substituto
indicado para execugado dos servicos, assim como os documentos que comprovem sua capacidade
técnica. A documentagao do profissional sera analisada de acordo com os critérios definidos neste Projeto
Basico. O profissional substituto devera ter, obrigatoriamente, qualificagcdo técnica, no minimo, igual a do
substituido;
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f. Substituir, por exigéncia da FISCALIZACAO, qualquer profissional participante da obra, desde
que seja constatada a sua desqualificagdo para a execugédo de suas tarefas ou que apresente habitos
nocivos e prejudiciais aos usuarios da area destinada a construcéo.

g. Cumprir rigorosamente as NORMAS DE ENGENHARIA DE SEGURANCA E MEDICINA DO
TRABALHO, emanadas da legislacado pertinente, fornecendo aos empregados prestadores dos servigos
contratados os EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI), bem as determinagdes da NR-5,
em especial, quanto a constituicdo da CIPA.

g.1 Caso a CONTRATADA seja obrigada, pela legislacdo pertinente, a apresentar um
cronograma com descrigdo da implantagdo das medidas preventivas (definidas no
Programa de Condigbes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgdo —
PCMAT; no Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional — PCMSO; e no
Programa de Prevencédo de Riscos Ambientais - PPRA) e seus respectivos responsaveis,
deve fazé-lo antes da 1? medigéo, sob pena de retardar o processo de pagamento. Em
caso de dispensa, a CONTRATADA devera apresentar declaracdo de sua n&do exigéncia
devidamente fundamentada.

VI. Procedimentos Legais. A CONTRATADA devera:

a. Encaminhar a fatura e a nota fiscal com a cépia da quitacdo das seguintes obrigagdes
patronais referentes ao més anterior a realizacdo dos servigos/ etapa da obra:

a.1 Recolhimento das contribuicbes devidas ao INSS (parte do empregador e parte do
empregado), relativas aos empregados envolvidos na execugdo do objeto deste
instrumento, bem como a eventuais contratados, socio(s) e diretor(es);

a.2 Recolhimento do FGTS, relativo aos empregados referidos na alinea anterior;

a.3 Comprovante de recolhimento do PIS e ISS, quando for o caso, dentro de 20 (vinte) dias a
partir do recolhimento destes encargos;

a.4 Folha de pagamento relativa aos empregados utilizados nos servigos contratados;

a.5 Atestacdo de conformidade do servigo executado;

a.6 Apresentagdo de certiddo conjunta negativa de débitos relativos a tributos federais e a
divida ativa da Uniao;

a.7 Apresentagao de certiddo negativa de débitos junto aos governos Estadual e Municipal;

a.8 Apresentagao de certificado de regularidade do FGTS — CREF;

a.9 Certidao negativa de débitos trabalhistas.

b. Ao final da execugdo dos servicos para o recebimento definitivo, devera ainda fornecer a
seguinte documentagao relativa a obra:

b.1 Prova de regularidade trabalhista e com as Fazendas Federal (Certiddo conjunta negativa
de débitos relativos a tributos federais e a divida ativa da Unidao — RFB/PGFN), Estadual e
Municipal do domicilio ou sede da empresa, validas, ou outra equivalente, na forma da lei;

b.2 Certiddo de regularidade junto ao INSS de toda a obra;

b.3 Certiddo de regularidade do FGTS;

b.4 Certiddo de quitagdo do INSS referente ao contrato;

b.5 Certiddo de regularidade junto ao Municipio onde a obra foi executada;

b.6 Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (se for o caso);

b.7 Habite-se (se for o caso);

b.8 Baixa da ART da execugao dos servigos;

b.9 Certidao de averbagio da construgdo na matricula do terreno em cartério.

VII. Procedimentos Administrativos: as relagdes entre a CONTRATADA e o CONTRATANTE
serdo mantidas por intermédio da FISCALIZACAO.

a. A CONTRATADA devera abrir Diario de obra para acompanhamento dos servicos,
assinado pelo engenheiro responsavel. Todo e qualquer acontecimento devera ser anotado nesse livro
em 3 (trés) vias.

VIIl. Providenciar antes do inicio dos servigos, objeto deste termo de contrato, as licengas, as
aprovagoes e 0s registros especificos, junto as reparticbes competentes, necessarios para a execugao
dos servigos contratados, em particular a ART junto ao CREA competente.

IX.A. CONTRATADA devera arcar com todas as responsabilidades e custos para liberagoes
necessarias junto ao CREA, as concessionarias locais, bem como arcar com o pagamento de todas as
despesas que se fizerem necessarias a completa execugdo dos servigos, dentre eles, o pagamento de
impostos, taxas e outras obrigagbes financeiras que vierem a incidir sobre a execugdo da obra ou
Servicos.
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a. Antes do inicio material das obras, a CONTRATADA devera apresentar o alvara de construcao
(ou declaracdo do Municipio de sua nido exigéncia), evitando o retardamento do inicio das obras e
consequente aplicagao das sangdes previstas na Clausula Dezoito (Das San¢6ées Administrativas).

b. Apds o recebimento de Ordem de Servigo, autorizando a mobilizacdo de pessoal técnico no
prazo maximo de 5 (cinco) dias uteis, providenciar a Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART
desses profissionais no CREA da regido onde os servigos serao executados, entregando uma via de cada
anotagdo a FISCALIZACAO da CONTRATANTE e outra via aos profissionais mobilizados. Esses
comprovantes sao indispensaveis para o inicio dos servigos por parte desses profissionais.

X. Executar, as suas custas, os refazimentos dos servigos executados em desacordo com este
termo de contrato.

a. Substituir, quando rejeitados, os equipamentos, componentes e servigcos, dentro do prazo
estabelecido pela FISCALIZACAO.

XI. Fornecer, a qualquer momento, todas as informacdes de interesse para a execug¢ao dos servigos
que a CONTRATANTE julgar necessarias conhecer ou analisar.

XIl. Facilitar o pleno exercicio das fungdes da FISCALIZACAO. O nao atendimento das solicitagdes
feitas pela FISCALIZACAO sera considerado motivo para aplicagéo das sangdes contratuais. O exercicio
das fungdes da FISCALIZACAO n&o desobriga a CONTRATADA das suas responsabilidades, de acordo
com as disposicdes deste contrato.

XIlll. Responsabilizar-se durante a execugdo dos servigos contratados por qualquer dano que
ocasionar, direta ou indiretamente, a bens do CONTRATANTE ou sob sua responsabilidade ou ainda de
terceiros.

a. Constatado dano a bens da CONTRATANTE ou sob a sua responsabilidade ou, ainda, a bens
de terceiros, a CONTRATADA de pronto os reparara ou, se assim ndo proceder, o CONTRATANTE
langara mao dos creditos daquela para ressarcir os prejuizos de quem de direito.

b. A CONTRATADA sera responsavel pela existéncia de toda e qualquer irregularidade ou
simples defeito de execugcédo, comprometendo-se a remové-lo, desde que provenham da ma execugao do
servigo, sem 6nus para o CONTRATANTE.

c. A CONTRATADA ¢é responsavel pelos danos causados diretamente a Administragdo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugédo do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento pelo 6rgéo interessado (Art. 70 da Lei 8.666/93).

d. A CONTRATADA também sera responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais resultantes da execugdo do contrato. A inadimpléncia da CONTRATADA, com
referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais € comerciais ndo transfere a Administragido Publica a
responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto do contrato ou restringir a regularizagao
e 0 uso das obras e edificagdes, inclusive perante o Registro de Imoveis (Art. 71, § 1°, da Lei 8.666/93).

e. A CONTRATADA nao podera transferir qualquer responsabilidade para outras entidades,
sejam fabricantes, técnicos ou subempreiteiros, ainda que referentes a servigos subcontratados.

XIV. A CONTRATADA devera comunicar ao CONTRATANTE, por meio do responsavel pela
Geréncia de Engenharia, sempre que houver necessidades de adequagdes de projeto, por imposi¢do
técnica ou impedimento fisico, bem como nos casos em que se verificarem duvidas ou eventuais
omissodes de detalhes construtivos.

a. Toda e qualquer dimensao fornecida no projeto, especificagbes e orgcamento devera ser
conferida “in loco” pela CONTRATADA.

b. No caso de divergéncia de informagbes entre os desenhos fornecidos e as especificagdes,
ressalvado o disposto na Clausula Vinte e Um (Das Discrepéncias e Interpretagdes), prevalecera
primeiramente o contido nas especificagbes, seguido dos desenhos e, por ultimo, da planilha
orcamentaria, sempre consultada previamente a FISCALIZACAO.

c. Os casos ndo abordados serdo definidos pela FISCALIZACAO, de maneira a manter o padrao
de qualidade previsto para os servigos em questao.

d. Se, para facilitar seus trabalhos, a CONTRATADA necessitar elaborar desenhos de execugao,
devera fazé-lo as suas expensas exclusivas, submetendo-os a aprovagao prévia da FISCALIZACAO.

XV. A conferéncia por parte da CONTRATADA devera ser feita também no tocante a duplicidade de
dados, em que haja diferenga entre as especificagbes, o projeto e o orgamento, ou entre quaisquer dos
documentos citados, caso que devera ser levado ao conhecimento do CONTRATANTE antes da
apresentacao da proposta de execugado de servigo, para que este possa dirimir a duvida a tempo, nao
cabendo, identicamente ao item anterior, reclamagao a qualquer titulo nem sob qualquer alegagéo, apés a
assinatura do respectivo contrato.
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XVI. Sera de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA a quantificacdo dos materiais e servigos
para a execugdo da obra, que assumira sua execugao integral e completa independente do que for
indicado na proposta e da estimativa do roteiro de servigos.

XVII. A execucgdo dos servigos, bem como os materiais a serem empregados deverdo ser novos e
comprovadamente de primeira qualidade, devera atender ao exigido neste documento, no conteudo da
planilha de orgamento, no projeto elaborado, no contrato firmado, e, nos casos omissos, nas Normas e
especificagoes da ABNT e dos fabricantes dos materiais.

XVIIl. Evitar situagdes que gerem inquietagdo ou agitacdo na execugao dos servigos, em especial as
pertinentes a atraso de pagamento do seu pessoal ou subcontratados.

XIX. Manter, durante a vigéncia deste contrato, as mesmas condi¢des que propiciaram a sua
habilitagédo e classificagdo no processo licitatério, em especial a equipe de técnicos, indicados para fins de
capacitagdo técnico-profissional, admitindo-se, excepcionalmente, a substituicdo por profissionais
conforme inciso V, alinea “e” deste paragrafo.

XX. Se for necessaria a prorrogagao do Contrato, a CONTRATADA ficara obrigada a providenciar
a renovagao do prazo de validade da “Garantia de cumprimento do contrato”, nos termos e condigdes
originalmente aprovados pelo CONTRATANTE.

XXI. A CONTRATADA cuidara para que as obras a serem executadas acarretem a menor
perturbacdo possivel as vias de acesso e a todo e qualquer bem publico ou privado do entorno em
questéao.

XXIl. Quando houver necessidade de movimentar ou modificar outros equipamentos e elementos
existentes, a fim de facilitar a execucgao de seus servigos, a CONTRATADA devera solicitar previamente a
FISCALIZACAO autorizagéo para tais deslocamentos e modificagdes.

XXIIl. Todo o transporte vertical e horizontal de materiais e equipamentos ficara a cargo da
CONTRATADA.

XXIV. A CONTRATADA devera executar os servigos previstos neste documento nos horarios
compreendidos entre 8 h e 18 h nos dias uteis. Caso os servigos dessa natureza ocorram fora do horario
especificado, a CONTRATADA devera solicitar autorizagdo da FISCALIZACAO que avaliara a
possibilidade de realizacdo desses servicos.

a. Quando a CONTRATADA pretender executar servicos durante os fins de semana e/ou
feriados, a relagéo dos servicos a serem executados nesse periodo deve ser enviada a FISCALIZACAO
com uma antecedéncia minima de 24 horas, para que seja avaliada a necessidade de acompanhamento
da FISCALIZACAO.

XXV. A CONTRATADA devera manter na obra, cépia da planta necessaria a compreensdo do
projeto e afixa-la em local visivel.

XXVI. Os projetos e especificagdes técnicas fornecidas pelo CONTRATANTE, as planilhas de
precos da CONTRATADA, os critérios de medigdo, o Cronograma Fisico-Financeiro com respectivos
detalhes e complementos, bem como o Projeto Basico seréo partes integrantes deste termo de contrato.

XXVIl.Para a perfeita execugdo e completo acabamento das obras e servicos, a CONTRATADA
obriga-se, sob as responsabilidades legais vigentes, a prestar toda assisténcia técnica e administrativa
necessarias para imprimir andamento conveniente aos trabalhos.

XXVIII. Cronograma Fisico-Financeiro Executivo:

a. O Cronograma Fisico-Financeiro devera ser ajustado ao efetivo inicio da obra, quando da
emissdo da Ordem de Servigos (OS), assim como atualiza-lo mensalmente, conforme o andamento dos
Servicos.

b. A CONTRATADA devera apresentar em até 5 (cinco) dias uteis, apds a emissao da Ordem de
Servigos (OS), uma representagéo grafica do desenvolvimento das etapas de servigos que deverao ser
executadas ao longo do tempo de duragdo da obra, demonstrando em cada periodo o percentual fisico a
ser executado e o respectivo valor financeiro a ser despendido, usando datas reais a partir da Ordem de
Servigco. Essa proposta de cronograma fisico-financeiro deve ser submetida a aprovagédo da
FISCALIZACAO. O nao cumprimento mensal desse Cronograma sera notificado pela FISCALIZACAO no
diario de obra, caracterizando o atraso nos servigos que podera subsidiar a aplicagcdo de sangoes
previstas no contrato.

c. A periodicidade podera ser inferior a um més-calendario, na primeira e ultima etapa, quando o
inicio ou término das obras/servigos ocorrer no curso do més.

d. O cronograma fisico-financeiro devera representar todo o caminho critico da obra, o qual ndo
podera ser alterado sem motivagao circunstanciada e sem o correspondente aditamento do Contrato,
independente da nao alteragédo do prazo final.
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e. O cronograma devera identificar previamente as etapas mais relevantes para o cumprimento
dos prazos pactuados, de modo a permitir o acompanhamento da execugao parcial do objeto contratado e
a aplicacdo das sangdes descritas na Clausula Dezoito (Das San¢g6es Administrativas).

f. O cronograma fisico-financeiro estara também sujeito a ajustes em fungdo de motivos de
interesse do CONTRATANTE.

g. Quando a execucdo dos servicos for prevista dentro da quadra invernosa, considerar tal
previsdo no cronograma a fim de evitar descontinuidade dos servigos.

h. A CONTRATADA devera manter as entregas relativas a cada etapa da obra estabelecida no
cronograma fisico-financeiro, sujeitando-se as penalidades a titulo de multa, incidente no percentual ndo
realizado de cada etapa da obra, conforme Clausula Dezoito (Das San¢des Administrativas).

i. O cronograma fisico-financeiro devera representar todas as atividades da planilha
orcamentaria, com grau de detalhamento compativel com o planejamento de execucdo da
CONTRATADA.

j- Compete a CONTRATADA cumprir fielmente os prazos de término de cada etapa de acordo
com o seu Cronograma Fisico-Financeiro.

k. O periodo de avaliagdo dos servigos executados relacionado ao cumprimento do cronograma
fisico-financeiro tomara como base o primeiro e o ultimo dia do més em que o servigo foi prestado pela
CONTRATADA e recebido pela FISCALIZACAO.

|. Considerar que a representagdo grafica do cronograma fisico-financeiro se dara através de
planilha em “Open Project’” ou similar, em que as etapas serdo identificadas nas linhas e os prazos nas
colunas. Na planilha serdo definidos os percentuais entre o valor global da obra para cada etapa e o valor
correspondente ao periodo de execugdo da etapa, compatibilizando com o cronograma fisico. Identificar
os valores mensais a serem pagos, como também os valores acumulados dos pagamentos ao longo da
execugao da obra.

XXIX. A CONTRATADA devera manter na obra conjunto completo e atualizado dos projetos, ART(s)
e alvara de construgao.

XXX. Ao final da obra, a CONTRATADA devera entregar a comissao técnica de recebimento do
CONTRATANTE a baixa da ART da execugao dos servicos, condicdo a ser cumprida até o recebimento
definitivo da obra.

XXXI. Sobre os materiais, ferramentas e equipamentos, a CONTRATADA devera:

a. Manter vigilancia que guarde e controle os materiais, equipamentos e ferramentas, com
registro diario de suas movimentagbes dentro do canteiro de obras, ndo se eximindo a CONTRATADA
pelo ressarcimento ou reposicao total em caso de dano ou extravio.

b. Providenciar, guardar, controlar e utilizar todos os materiais, as ferramentas, maquinas,
aparelhos e equipamentos necessarios a perfeita execugéo dos servigos contratados.

c. Facilitar a inspegao dos materiais, ferramentas e equipamentos por parte da FISCALIZACAO,
facultando o acesso as dependéncias que, direta ou indiretamente, se relacionem com o objeto do
Contrato.

d. Solicitar prévia e expressa autorizacdo do CONTRATANTE durante as ocasides de eventual
substituicdo de materiais especificados.

e. Providenciar a imediata troca, sem 6nus para o CONTRATANTE, de todos os materiais,
ferramentas ou equipamentos impugnados pela FISCALIZACAO, por méa qualidade, por reprovagdo em
ensaios ou discrepancia com as especificagdes de Projeto.

f. Apresentar amostras de materiais e equipamentos para verificacdo e eventuais ensaios
técnicos normatizados, aleatérios e a critério do CONTRATANTE com o6nus do custo para a
CONTRATADA quando e se ocorrerem.

g. Fornecer materiais em quantidades que nao permitam a interrup¢ao do Cronograma Fisico
aprovado pelo CONTRATANTE.

h. Fornecer também todos os dispositivos e acessorios, materiais ou ferramentas, eventualmente
ndo mencionados em especificagcdes e/ou ndo indicados em desenhos do Projeto, mas imprescindiveis a
completa e perfeita realizagao da obra.

XXXIl. A CONTRATADA devera garantir todos os servigos, quer sejam de construgao civil, quer
sejam referente ao fornecimento e instalagbes de equipamentos, de uma forma geral, contra vicios,
defeitos ou incorregdes, nos termos e nos prazos da legislagado vigente reparando-as imediatamente apdés
0 recebimento da comunicacgéo.
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Clausula Quarta — Da Vigéncia e do Prazo de Execugéao dos Servigos

O prazo de vigéncia do contrato sera de 270 (duzentos e setenta) dias consecutivos com eficacia
a partir da expedi¢cdo de ordem de servigo (OS), sendo 180 (cento e oitenta) dias consecutivos para
execugao das obras/servicos objeto deste Contrato e Recebimento Provisério, 60 (sessenta) dias
consecutivos para expedi¢cao do Termo de Aceite e Recebimento Definitivo das obras e servigos e mais
30 (trinta) dias consecutivos para procedimentos administrativos com vistas a finalizar o vinculo
contratual entre 0o CONTRATANTE e a CONTRATADA, devendo ser rigorosamente respeitado.

§ 1° O “termo inicial”’, para contagem do prazo e inicio dos servigos, contar-se-a a partir da data
definida na(s) “Ordem de Servigo” expedida(s) pelo CONTRATANTE, por meio da Geréncia de
Engenharia, a(s) qual(is) somente se efetivara(do) apds a publicacdo do extrato do contrato no Diario
Justica.

§ 2° Na contagem dos prazos, o dia do comeco é excluido e incluido o dia do vencimento.

§ 3° Fica desde ja acordado que, caso haja necessidade, devem ser instituidos pela CONTRATADA
turnos adicionais de trabalho, inclusive noturnos, de forma a cumprir o estabelecido no prazo de execugao
dos servigos, conforme o cronograma, sem qualquer custo adicional para 0o CONTRATANTE, inclusive em
relacdo aos custos necessarios para implantacdo de condigbes adicionais de seguranga, garantidos os
direitos trabalhistas decorrentes.

§ 4° Ficam ressalvadas e dispensadas da aplicagdo das sangbes previstas na Clausula Dezoito
(Das Sang¢des Administrativas), as hipéteses de caso fortuito externo e for¢ga maior, previstas em lei, ou
situagdes de atraso decorrentes de acgdes do proprio CONTRATANTE ou de terceiros, alheios a
responsabilidade da CONTRATADA.

§ 5° O prazo de execucgdo dos servigos apenas podera ser prorrogado em caso de motivo justo, a
critério do CONTRATANTE, desde que a prorrogacdo seja solicitada por escrito, pela CONTRATADA,
com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias do final do prazo contratual.

l. A eventual prorrogagdo do prazo somente sera admitida nas condigbes estabelecidas no
paragrafo 1°, incisos | a VI do art. 57 da Lei n. 8.666/1993.

ll. O pedido de prorrogacdo devera vir acompanhado de novo Cronograma Fisico-Financeiro,
relacdo dos dias, justificativa da impossibilidade de execugdo dos servigcos e comprovagao dos motivos
que o fundamentem.

§ 6° A expedicao da Ordem de Servico somente se efetivara apds a publicagdo do extrato do Termo
de contrato no Didrio de Justica eletronico (DJe).

§ 7° A Ordem de Servigo devera ser expedida no prazo maximo de 30 (trinta) dias corridos, contados
a partir da assinatura deste termo de contrato.

Clausula Quinta — Do Valor do Contrato

A Contratante pagara a Contratada, pela execugao dos servigos objeto deste Contrato o valor total de
R$ 1.154.679,89 (hum milhdo, cento e cinquenta e quatro mil, seiscentos e setenta e nove reais e
oitenta e nove centavos) que incluira todas as despesas necessarias a sua perfeita concluséo.

§ 1° O valor deste termo de contrato utiliza as Composi¢cdes de Custos Unitarios, os Coeficientes e
os Pregos dos Insumos da tabela do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgéo
Civil (SINAPI), mantidos e divulgados pela Caixa Econémica Federal (CEF).

|. Para os servicos e insumos n&o constantes na tabela SINAPI, sdo utilizadas as Composi¢des
de Custos Unitarios, os coeficientes e os pregos dos insumos da tabela da Secretaria de Infraestrutura do
Estado do Ceara (SEINFRA), composicbes proprias do TJCE e cotagbes de mercado, conforme
observagao da Planilha Orgamentaria (Orgamento Sintético) anexa.

§ 2° No valor contratado sdo consideradas as seguintes taxas de Bonificagao e Despesas Indiretas
(BDI) e de Encargos Sociais:

I. BDI — 24,00% (vinte e quatro por cento);

Il. Encargos Sociais — 83,55% (oitenta e trés virgula cinquenta e cinco por cento) para mao de
obra horista;

lll. BDI — 16,88% (dezessete virgula oitenta e oito por cento) no caso dos equipamentos.

§ 3° O valor do contrato é de inteira responsabilidade da CONTRATADA e contempla o orgamento
sintético e orcamento analitico.
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. No valor do termo de contrato estédo incluidos todos os insumos que os compdem, tais como
despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que incidam na contratagao do objeto.

ll. Todos os dados informados pela CONTRATADA em sua planilha devem refletir com fidelidade
os custos especificados e a margem de lucro pretendida.

lll.Na composicao de pregos unitarios, a CONTRATADA devera apresentar valores referentes a
mao de obra de acordo com o estabelecido pela tabela SINAPI, ndo podendo ser inferiores aos pisos
salariais normativos da categoria correspondente, estabelecido em Dissidio Coletivo, Acordos ou
Convengodes Coletivas de Trabalho.

§ 4° A CONTRATADA devera apresentar o detalhamento analitico das respectivas composi¢des de
BDI e encargos sociais em conformidade com planilha orgamentaria.

. Caso optante do Simples Nacional devera apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS
discriminados na composi¢do do BDI compativeis com as aliquotas em que a empresa esta obrigada a
recolher, previstas no Anexo IV da Lei Complementar 123/2006, bem como que a composi¢cao de
encargos sociais ndo inclua os gastos relativos as contribuicbes que essas empresas estdo dispensadas
de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispde o art. 13, § 3°, da referida Lei Complementar.

Il. Caso sujeita ao regime de tributagéo de lucro real, que tem incidéncia ndo cumulativa de PIS e
COFINS, devera apresentar demonstrativo de apuragdo de contribuigées sociais, comprovando que os
percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de BDI correspondem a média dos percentuais
efetivos recolhidos em virtude do direito de compensacdo dos créditos previstos no art. 3° das Leis n.
10.637/2002 e n. 10.833/2003.

§ 5° E de inteira responsabilidade de a CONTRATADA obter dos 6rgdos competentes informagées
sobre a incidéncia ou ndo de tributos e taxas de qualquer natureza devidas para o fornecimento do objeto
deste contrato, nos mercados interno e/ou externo, ndo se admitindo alegacdo de desconhecimento de
incidéncia tributaria, ou outras correlatas;

§ 6° A data-base desta contratacdo deve ter como referéncia a versado a época da elaboragdo do
orcamento, utilizando as tabelas do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construgéo
Civil (SINAPI) e Secretaria de Infraestrutura do Estado do Ceara (SEINFRA).

§ 7° Os Tributos IRPJ (Imposto de Renda da Pessoa Juridica) e CSLL (Contribuigdo Social sobre o
Lucro Liquido) ndo compdem o calculo do BDI, tampouco a planilha de custo direto, por se constituirem
em tributos de natureza direta e personalistica, que oneram pessoalmente a CONTRATADA, nao devendo
ser repassado ao CONTRATANTE.

§ 8° Visando uma maior transparéncia, o item Administragcdo Local da Obra deve constar na planilha
orcamentaria e nao no BDI.

Clausula Sexta — Dos Recursos Orgamentarios

Os recursos financeiros correrdao por conta do Fundo Especial de Reaparelhamento e Modernizagao
do Poder Judiciario do Estado do Ceara - FERMOJU, tendo como Fonte os Recursos Diretamente
Arrecadados, nas seguintes dotagbes orgcamentarias:

04200121.02.122.512.20582.15.44905100.2.70.00.1.20 (09669)
04200121.02.122.512.20582.15.44905100.6.70.00.1.20 ( - )

§ 1° Nenhuma contratagao sera efetuada sem a prévia indicagdo da disponibilidade orgamentaria.

Clausula Sétima — Dos Critérios de Medicdo e do Pagamento

O representante do CONTRATANTE e o da CONTRATADA fardo conjuntamente, medigoes
mensais, 30 (trinta) dias a partir do dia correspondente ao autorizado para inicio da obra, ou no primeiro
dia util subsequente, de acordo com as etapas do cronograma fisico-financeiro apresentado pela
CONTRATADA e aprovado pelo CONTRATANTE, sendo considerado como etapa o periodo de cada
medigao.

§ 1° Podera ser ultrapassado o limite previsto para cada etapa, para antecipacdo de servigos
previstos no Cronograma, desde que solicitado com, no minimo, 30 (trinta) dias de antecedéncia e
autorizado pelo CONTRATANTE.
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l. Poder&o ser medidos servigos executados antecipadamente ao previsto no cronograma, a fim
de compensar outros em atraso, desde que o valor total da medicdo ndo ultrapasse o total previsto na
etapa e ndo haja prejuizo em relagao a qualidade e ao bom andamento da obra.

§ 2° A medicéo dos servigos sera sempre feita a cada periodo de 30 (trinta) dias corridos com base
no cronograma aprovado e nas especificacdes e projetos, considerando os servigos efetivamente
executados e aprovados pela FISCALIZACAO.

. A periodicidade podera ser inferior a um més-calendario na primeira e ultima medi¢do, quando
o inicio ou término das etapas das obras/servigos ocorrer no curso do més. Neste caso o cronograma sera
ajustado a situagao.

Il. A etapa cujo dia 31 de dezembro estiver contido no respectivo periodo devera ser apurada em
duas medigdes, as quais obedecerao a seguinte forma:

a. A primeira realizada em 31 de dezembro, relativa aos servigos executados entre a medigao
anterior até a data em questao;

b. A segunda sera realizada no dia correspondente a proxima medigcdo mensal, referente aos
servigcos executados entre 1° de janeiro e o dia em questao.

§ 3° Concluida cada etapa constante do Cronograma Fisico-Financeiro, a FISCALIZACAO tera 5
(cinco) dias uteis, apds formalmente comunicada pela CONTRATADA, para a conferéncia da medigao,
compatibilizando-a com os dados da planilha das obras/servigos e pregos constantes de sua proposta,
bem como da documentagao habil de cobranca.

§ 4° O critério de medi¢cdo a ser utilizado sera baseado em obras e servigos reais, ou seja, nos
quantitativos das obras/servigos efetivamente executadas e materiais efetivamente aplicados, ndo sendo
levados em consideragdo descontos, acréscimos, perdas e outros elementos similares que deveréo ser
considerados na composi¢ao de custos dos servigos.

§ 5° Somente serd medido o servigo executado conforme o previsto no cronograma, observados os
respectivos projetos, especificagdes e pregos das planilhas e o disposto nos incisos seguintes:

. Somente serao realizadas medicdbes mensais dos servigos efetivamente concluidos em cada
etapa, conforme Cronograma Fisico-Financeiro.

Il. Nao serdo medidos servigos executados em desacordo com os projetos e as especificacbes
que integram este Contrato.

lll. Nao sera medido o fornecimento de material em separado da execugéo do respectivo servico.

IV. Os precgos unitarios servirdo para permitir medigdes de eventuais acréscimos ou dedugdes de
servicos decorrentes de modificagbes nos projetos ou nas especificagdes, autorizadas pelo
CONTRATANTE.

§ 6° S6 serao medidos e autorizados os pagamentos dos itens comprovadamente executados ou
instalados na obra através de vistoria do CONTRATANTE.

§ 7° A discriminacdo e quantificagdo dos servicos e obras considerados na medicdo deverado
respeitar rigorosamente as planilhas de orgamento apresentadas pela CONTRATADA e integrante do
respectivo contrato, inclusive critérios de medigdo e pagamento.

§ 8° A medicdo devera ser baseada em relatérios elaborados pela CONTRATADA constando de
levantamentos, memoadria de calculo, graficos e outros necessarios a perfeita determinagdo das
quantidades dos servigos efetivamente executados.

§ 9° Combinado a cada medigdo, os documentos listados abaixo deverdo ser entregues pela
CONTRATADA:

I. Cronograma executivo (fisico) realizado;

Il. Quadro resumo financeiro;

lll. Planta iluminada, especificando o nhome da obra e o N° do contrato;

IV. Relatdrio fotografico, acompanhado do comentario por foto;

V. Copia do Diario de Obra, especificando as datas conforme o periodo da medicéo, preenchido
conforme os acontecimentos dos eventos e assinado pelo engenheiro da obra (da CONTRATADA) e da
fiscalizagdo (CONTRATANTE ou interveniente técnico);

VI. Cépia do seguro-garantia (apenas na 12 medic¢ao);

VII. Copia da renovagéo do seguro-garantia

§ 10° Os pagamentos serdo efetuados de acordo com os percentuais estabelecidos no Cronograma
Fisico-Financeiro da CONTRATADA, desde que observada a efetiva execugdo dos servigcos
correspondentes e em concordancia com projetos, especificagdes e pregos das planilhas.

§ 11 Os valores referentes as obras/servicos que forem rejeitados, relativos a uma medigao, serao
pagos apés a CONTRATADA refazé-los, sem 6nus adicional para o CONTRATANTE.
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§ 12 Quebras, desperdicios, aquisicdo ou aluguel de equipamentos para execugdo de servigos,
aquisicdes de miudezas, preparos diversos, cortes, embutimentos, recomposicoes, testes, estudos de
solo, tecnologias de execugdo e outros elementos auxiliares previstos nas especificagdes, lixamentos,
andaimes, cantoneiras, sistema de transporte, horarios especiais de trabalho, critérios de descontos de
vaos e outros itens similares sdo considerados como elementos constituintes da composicéo de custos
propostos pela CONTRATADA.

§ 13 O pagamento da ultima medigédo estard condicionado a concluséo total da obra, sanadas todas
as pendéncias e conforme o Recebimento Definitivo previsto no paragrafo sétimo da Clausula
Dezesseis (Do Recebimento e Aceitagcdao do Servigo) e atestado por comissdo designada para esse
fim.

§ 14 O CONTRATANTE realizara o pagamento em até 30 (trinta) dias contados da apresentagédo do
documento fiscal correspondente.

§ 15 O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, creditada na conta-corrente da
CONTRATADA.

§ 16 A nota fiscal/fatura devera ser emitida pela CONTRATADA, obrigatoriamente com o nimero de
inscricdo no CNPJ apresentado nos documentos de habilitagdo, da proposta e contida no proprio
instrumento do CONTRATO, ndo se admitindo notas fiscais/faturas emitida com outro CNPJ, mesmo
aqueles de filiais ou da matriz.

§ 17 As Notas Fiscais/Faturas apresentadas em desacordo com o estabelecido neste Contrato, na
nota de empenho, ou com qualquer circunstancia que desaconselhe o pagamento sera devolvida a
adjudicataria e nesse caso o prazo previsto no paragrafo quatorze desta Clausula sera interrompido.

§ 18 A contagem do prazo previsto para pagamento (30 dias) sera reiniciada a partir da respectiva
regularizagcdo, desconsiderado o prazo anteriormente decorrido durante a analise das Notas
Fiscais/Faturas consideradas irregulares.

§ 19 A nota fiscal/fatura sera emitida pela CONTRATADA em inteira conformidade com as
exigéncias legais, especialmente as de natureza fiscal, acrescida das seguintes informacgoes:

l. Indicagdo do niumero do CONTRATO;

Il. Indicagéo do objeto do CONTRATO;

lll. Indicagao da medigao a que se refere o faturamento;

IV. Matricula CEI da obra;

V. Destaque, conforme regulagao especifica, das retengdes incidentes sobre o faturamento (ISS,
INSS, IRRF e outros), se houver;

VI. Destaque de valor relativo a qualquer retengdo aplicada pelo TJCE, para produzir,
exclusivamente, efeitos financeiros no ato de pagamento, ndo podendo alterar o valor total do documento
fiscal;

VII. Conta bancaria, conforme indicado pela CONTRATADA na nota fiscal.

§ 20 Deverdo ser apresentados pela CONTRATADA, podendo acarretar possivel atraso no
pagamento na pendéncia de qualquer uma das situagdes abaixo especificadas, sem que isso gere direito
a alteragao de pregos ou compensagao financeira:

l. Atestacdo de conformidade do servigo executado;

Il. Documento fiscal preenchido em acordo com o paragrafo dezenove desta Clausula;

lll. Apresentacdo de Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a
Divida Ativa da Uniao;

IV. Apresentagao de Certiddo Negativa de Débitos junto aos Governos Estadual e Municipal;

V. Apresentagao de Certificado de Regularidade do FGTS — CRF;

VI. Garantia contratual vigente;

VII. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas.

§ 21 O CONTRATANTE podera sustar o pagamento de qualquer fatura apresentada pela
CONTRATADA, no todo ou em parte, nos seguintes casos:

l. Execucgao defeituosa dos servigos;

Il. Paralisagao dos servigos por culpa da CONTRATADA.

§ 22 O CONTRATANTE fara a retengéo, com repasse ao Orgdo Arrecadador, de qualquer tributo ou
contribuicdo determinada por legislagdo especifica, sendo que o CONTRATANTE reserva-se o direito de
efetua-la ou ndo nos casos em que for facultativo.

§ 23 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA ndo tenha
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensagao financeira devida
pelo CONTRATANTE, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, sera calculada
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mediante a aplicagdo da seguinte férmula:
EM=1x N x VP, sendo:

EM = Encargos Moratérios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensacao financeira = 0,00016438, assim apurado:

Jod 7_6/100

365 365 | =0,00016438

no qual i = taxa percentual anual no valor de 6%.

Clausula Oitava — Da Garantia Contratual

A CONTRATADA devera entregar ao Gestor do Contrato, que submetera a Coordenadoria Central
de Contratos e Convénios do TJCE, no prazo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a
critério do TJCE, contados a partir da data de assinatura de termo de contrato, a titulo de garantia, a
quantia equivalente a 5% (cinco por cento) do valor global da contratagdo, cabendo-lhe optar dentre as
modalidades previstas no art. 56, § 1°, da Lei N° 8.666/93. A garantia sera devolvida a CONTRATADA
somente depois do cumprimento integral das obrigagbes assumidas, inclusive recolhimento de multas e
satisfacédo de prejuizos causados ao CONTRATANTE.

§1° A garantia devera ter validade durante a execugdo do contrato e 4 (quatro) meses apds término
da vigéncia contratual, devendo ser renovada a cada prorrogagéo.
§2° A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
I. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;
II.Prejuizos diretos causados ao TJCE decorrentes de culpa ou dolo durante a execugdo do
contrato;
[ll.. Multas moratdrias e punitivas aplicadas pelo TICE a CONTRATADA; e
IV. Obrigagbes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
CONTRATADA, quando couber.
§ 3° A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no
paragrafo anterior, observada a legislagdo que rege a matéria
§4° A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da CONTRATANTE, em conta especifica, a
ser indicada, com corregao monetaria.
§5° Salvo na condicdo de que os servigos foram prestados a contento, a nido renovacgao,
tempestivamente, da Garantia do Contrato ensejara a suspensdo de pagamentos até a regularizacdo do
respectivo documento, independentemente da aplicacdo das san¢des contratuais.
§ 6° Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custédia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da
Fazenda
§7° No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar expressa renuncia do
fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.
§8° Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento de multas, ela deve
ser complementada no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, contado da solicitagdo do
CONTRATANTE, a partir do qual se observara o disposto abaixo:

I. A inobservancia do prazo fixado para apresentagado da garantia acarretara a aplicagcédo
de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso, até o maximo de
2% (dois por cento);

II. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias acarretara a rescisado unilateral do contrato
por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispdem os incisos | e Il do
art. 78 da Lei n. 8.666, de 1993, sem prejuizo da multa prevista no inciso anterior
§9° O garantidor nao é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo CONTRATANTE
com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a CONTRATADA.

§ 10° Sera considerada extinta a garantia:
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I. Com a devolugdo da apdlice, carta fianga ou autorizagdo para o levantamento de importancias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragcdo do CONTRATANTE, mediante
termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as clausulas do contrato;

II. Depois do término da vigéncia do contrato, observado o prazo previsto nesta Clausula, que podera,
independentemente da sua natureza, ser estendido em caso de ocorréncia de sinistro.

§ 11 Na garantia devera constar expresso o prazo de validade superior a 4 (quatro) meses do prazo final
de vigéncia contratual.

§ 12 A auséncia de prestacdo da garantia equivale a recusa injustificada para a contratagéo,
caracterizando descumprimento total da obrigagdo assumida, ficando a adjudicataria sujeita as
penalidades legalmente estabelecidas, inclusive multa.

Clausula Nona — Do Reajuste e dos Acréscimos

Face ao prazo de duragao dos servigos, os pregos serao fixos e irreajustaveis.

§ 1° Somente ocorrera reajuste para as parcelas que ultrapassem o periodo de um ano da data
fixada para apresentacdo da proposta e caso o adimplemento da obrigacado das parcelas a realizar nao
estejam atrasadas por culpa da CONTRATADA, conforme cronograma fisico aprovado pela
FISCALIZACAO.

§ 2° Os precos contratuais poderéo ser reajustados de acordo com o paragrafo anterior utilizando a
variagdo do Indice Nacional de Custo da Construgdo — INCC, coluna 35 (do més correspondente &
data fixada para entrega da proposta), calculado pela Fundacdo Getulio Vargas - FGV, e publicado na
secao de indices Econdémicos da Revista "Conjuntura Econémica", pela férmula a seguir relacionada:

R=fo;%)

onde:

R = Valor do reajuste procurado;

V = Valor contratual dos servigos a serem reajustados;

lo = indice inicial - refere-se ao indice de custos do més correspondente a data fixada para entrega da
proposta;

| = Indice relativo ao 12° més apds a data da apresentacéo da proposta.

OBS: O FATOR [(/ - Ib) / Io] deve ser truncado na quarta casa decimal, ou seja, desprezar totalmente da
quinta casa decimal em diante.

§ 3° A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos que
se fizerem necessarios até 50% (cinquenta por cento) do valor inicial do Contrato, conforme previsto no
art. 65, §1°, da Lei n. 8.666/1993.

§ 4° Na hipétese de ocorréncia do previsto no art. 65, inciso Il, alinea “d”, da Lei n. 8.666/1993, a
CONTRATADA devera, primeiramente, observar os prazos de execugao que foram pactuados, enquanto
for apreciado o pedido de restabelecimento de equilibrio econémico-financeiro, sob pena de incorrer em
inadimpléncia, com a consequente aplicagdo das penalidades legais e as previstas neste instrumento.

Clausula Décima — Da Fiscalizagao

No curso da execugao dos servicos, e quando de sua conclusao, reserva-se 0 CONTRATANTE, por
meio da Geréncia de Engenharia, o direito de fiscalizar o fiel cumprimento das especificagcdes exigidas, a
fim de assegurar o seu recebimento ou manifestar sua recusa.

§ 1° A FISCALIZACAO representara o CONTRATANTE e tera as atribuicdes delegadas em ato
especifico e sera composta por engenheiros com autoridade para exercer, em seu nome, toda e qualquer
acgao de orientagao geral, controle e fiscalizagao das obras/servigos de construgéo.

§ 2° A FISCALIZACAO sera exercida no interesse exclusivo do CONTRATANTE, ndo suprimindo a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, nao
implicando corresponsabilidade objetiva ou subjetiva do CONTRATANTE.

§ 3° As decisdes e (ou) providéncias que ultrapassarem a competéncia da FISCALIZACAO do
contrato deverdo ser levadas, por escrito, ao conhecimento do Secretario de Infraestrutura e
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Administragédo, em tempo habil, para a adogéo das medidas convenientes e necessarias a cada caso.

§ 4° A FISCALIZACAO sera exercida pela Geréncia de Engenharia, através de Engenheiro ou
Comissdao, devidamente designado para esse fim, o qual exercera o controle e a fiscalizagdo da execugéo
da obra em suas diversas fases, e decidira sobre duvidas surgidas no decorrer da construgao, devendo:

I. Promover as avaliagbes das etapas executadas, observado o disposto no Cronograma Fisico-
Financeiro.

Il. Atestar os documentos referentes & conclusdo de cada etapa, nos termos contratados, para
efeito de pagamento.

§ 5° A presenca da FISCALIZACAO na obra n&o diminuirda a responsabilidade da CONTRATADA
quanto a perfeita execugao do trabalho.

§ 6° As anotacOes necessarias e a discriminagdo de todos os eventos ocorridos na obra serdo
obrigatoriamente registradas no livro Diario de Obra, dentre elas:

l. As condi¢cbes meteorolégicas durante todos os dias de execugdo dos servigos;

ll. Os dias de chegada de cargas e insumos;

lIl. Numero de operarios em atividade com discriminagao de suas fungdes;

IV. Equipamentos utilizados;

V. As modificagdes efetuadas no decorrer da obra;

VI. As consultas a FISCALIZACAO;

VII. As datas de inicio e de conclusao dos servigos;

VIIl.As datas de inicio e de conclusdo de etapas, de acordo com o cronograma fisico-financeiro
aprovado;

IX. Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

X. As respostas as interpelagdes da FISCALIZACAO;

XI. Medic¢oes das etapas de obras e respectivos valores a serem faturados;

XIll. Falta de materiais;

XIlll. Quaisquer outros fatos que devam ser objeto de registro.

§ 7° Comunicar oficialmente a CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no cumprimento do
contrato.

§ 8° Autorizar a execugdo de servigos durante os fins de semana e/ou feriados, uma vez que
solicitados em tempo e puderem ser realizados sem a presenca da FISCALIZACAO.

|.Restringir a realizacdo de atividades que julgar necessitarem de seu acompanhamento tendo
sua execucao restrita aos horarios compreendidos entre 8h e 18h de dias uteis.

§ 9° Agir e decidir em nome do CONTRATANTE, inclusive, para rejeitar os servigos executados em
desacordo com os projetos, especificagdes técnicas ou com imperfeicdo, levando-se em consideragcao
também as Normas Técnicas da ABNT e outras aplicaveis.

§ 10° Certificar as Notas Fiscais correspondentes apds constatar o fiel cumprimento dos servigos
executados, medidos e aceitos.

§ 11 Transmitir suas ordens e instrugdes por escrito, salvo em situagdes de urgéncia ou emergéncia,
sendo reservado & CONTRATADA o direito de solicitar da FISCALIZACAO, por escrito, a posterior
confirmagéao de ordens ou instrugbes verbais recebidas.

§ 12 Para quaisquer servicos mal executados, a FISCALIZACAO reservar-se-a o direito de
determinar sua modificagdo, o seu reparo ou a substituicao da forma de execugéo, com os materiais que
entender serem os mais adequados, sem que tal fato acarrete em solicitagdo de ressarcimento financeiro
por parte da CONTRATADA, nem extensao do prazo para conclusao da obra.

§ 13 Solicitar que a CONTRATADA, através de comunicagdo oficial, afaste o empregado ou
subcontratado que ndo esteja cumprindo fielmente este Contrato.

§ 14 A FISCALIZACAO néo aceitara a transferéncia de qualquer responsabilidade da CONTRATADA
para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou subempreiteiros, ainda que referentes a servigos
subcontratados.

§ 15 Solicitar através da Central de Contratos e Convénios do TJCE a aplicagdo, nos termos
contratuais, de multa(s) a CONTRATADA, dando-lhe ciéncia do ato por escrito bem como comunicar ao
Orgao Financeiro do CONTRATANTE para que proceda a deducgdo da multa da garantia contratual.

l.Instruir o(s) recurso(s) da CONTRATADA no tocante ao pedido de cancelamento de multa(s),
quando a CONTRATADA discordar do CONTRATANTE.

§ 16 No exercicio de suas atribuigdes fica assegurado & FISCALIZACAO, sem restricdes de qualquer
natureza, o direito de acesso ao local de execugcdo dos servigos, bem como a todas as informagdes
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relacionadas as obras e servigos por esta fiscalizagao julgadas necessarias.

Clausula Onze — Do Escopo dos Servigos

Os servigos serdo executados conforme projetos referenciados na Clausula Doze (Dos Memoriais e
Projetos), bem como outros servigos caracterizados pelo escopo que se segue.

§ 1° LOCAL DE EXECUGAO: os servicos deverdo ser executados no prédio do Férum da Comarca
de Beberibe, localizado a Rua Joaquim Facd, n® 244 — Centro, CEP 62840-000, Beberibe — CE.

§ 2° Genericamente, os principais servicos que caracterizam o objeto deste Contrato e que,
consequentemente, se expressam numericamente na composi¢cao do orcamento da obra, sdo os descritos
a seguir:

I.  Administragao local;

Il. Canteiro de Obras;

lll. Servigos preliminares;

IV. Funcionamento provisorio;
V. Demoligéo;

VI. Movimento de terra;

VII. Fundacgdes e obras de contengao;
VIII. Estrutura de concreto;
IX. Paredes e Painéis;

X. Cobertura;

XI. Impermeabilizagao;

XII. Pavimentacéo;

XIII. InstalagGes hidrossanitarias;
XIV. Instalages de combate a incéndio;
XV. Instalagdes elétricas;

XVI. Sonorizagio;

XVIl.  Climatizacao;

XVIII.  Revestimento;

XIX. Esquadrias e ferragens;

XX. Lougas, metais e acessorios;
XXI. Pinturas;

XXII.  Diversos;

XXIII.  Sinalizagdes;
XXIV. Servicos finais.

§ 3° A execugdo desses servigos sera de acordo com os detalhes dos projetos, as especificagdes e o
Caderno de Encargos e Especificagées Técnicas.

§ 4° Todos os materiais a serem empregados na execugédo dos servigos em referéncia serdo novos,
de fabricantes consagrados, sem imperfeicées ou defeitos e serdo fornecidos pela CONTRATADA que
ficara responsavel também pelo ferramental necessario a sua execugao e limpeza final da obra.

I.Os materiais miudos de fixagdo, derivacdo, conexdo, etc. (tais como: buchas, arruelas,
parafusos, porcas, vedantes, colas, luvas, curvas, terminais, identificadores, anilhas, fitas isolantes, tintas,
protetores, conexdes, suportes, bragadeiras, tirantes etc.) ndo constam das planilhas dos materiais e tem
os seus custos diluidos nos custos unitarios das mesmas.

Il. Todos os materiais envolvidos na instalagao possuirdo certificado fornecido pelo INMETRO ou
empresa certificadora de reconhecimento nacional, e serdo previamente aprovados pela FISCALIZACAO.

lll. Todo material sera vistoriado pela FISCALIZACAO antes de sua instalacao.

§ 5° Quanto a qualidade e garantia, deve-se observar o seguinte:

I. A liberagao dos projetos pela Geréncia de Engenharia ndo desobrigara a CONTRATADA de sua
plena responsabilidade com relagdo a sua implantagdo, incluindo quaisquer fatos que venham a
impossibilitar, prejudicar ou retardar a execugédo dos servigos, submetendo-a a todas as penalidades da
legislagdo em vigor.

ll. Os produtos instalados, deverdo ser garantidos contra vicios de fabricagdo relacionados a
projetos, mdo de obra e materiais aplicados, por um periodo de 5 (cinco) anos, a contar da data de
Recebimento Definitivo.
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Clausula Doze — Dos Memoriais e Projetos

Constituem partes integrantes deste contrato o Projeto Basico (Anexo | do Edital de Concorréncia
Puablica n. 02/2022) e os seguintes Projetos e documentos disponiveis na Geréncia de Engenharia:

§ 1° PROJETOS:(fls. 0001 a 0008 do P.A. n.° 8519281-66.2021.8.06.0000)

l. Projeto de Arquitetura — 18 (dezoito) pranchas;

Il. Projeto de Canteiro de Obras — 01 (uma) prancha;

lll. Projeto de Climatizagdo — 04 (quatro) pranchas;

IV. Projeto de Protecdo de Combate a Incéndio e Panico — 01 (uma) prancha;

V. Projeto Elétrico e Correlatos — 09 (nove) pranchas;

VI. Projeto de Estrutura — 08 (oito) pranchas;

VII. Projeto Hidrossanitario — 06 (seis) pranchas;

VIIl. Projeto de Sinalizagao — 04 (quatro) prancha.

§ 2° DOCUMENTOS:

l.Planilha orgamentaria e os seguintes anexos:

a. Orgamento Sintético: quantitativos estimados em projeto (fls. 0876 a 0894 do P.A. n°® 8519281-
66.2021.8.06.0000);

b. Orgamento Analitico: composicbes dos servicos (fl. 0895 do P.A. n° 8519281-
66.2021.8.06.0000);

c.Cronograma Fisico-Financeiro: (fl. 0896 do P.A. n°® 8519281-66.2021.8.06.0000);

d. Metodologia SINAPI para calculo de encargos complementares: (fl. 0031 do P.A. n°® 8519281-
66.2021.8.06.0000);

e. Caderno de Encargos e Especificagbes Técnicas: (fl. 0032 do P.A. n° 8519281-
66.2021.8.06.0000)

f. Encargos Sociais e BDI 2021: (fl. 0897 a 0900 do P.A. n® 8519281-66.2021.8.06.0000);

g. Declaracéo de quantitativos e custos de acordo com projetos e tabelas TJCE: (fl. 0901 P.A. n°
8519281-66.2021.8.06.0000);

§ 3° ART e RRT DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS:

|.RRT — Registro de Responsabilidade Técnica e ART — Anotagéo de Responsabilidade Técnica
(fl. 0039 do P.A. n° 8519281-66.2021.8.06.0000).

§ 4° As pranchas de desenhos integrantes do Projeto Basico — Anexo | do Edital de Concorréncia
Publica foram disponibilizadas pela Geréncia de Engenharia, em formato “PDF” e no tamanho original.

l. Caso necessario, permanecem disponiveis para a CONTRATADA as pranchas e desenhos em
formato “DWG”.

§ 5° Os Projetos, as especificagdes, os quantitativos da Planilha Or¢camentéaria e demais documentos
técnicos elaborados pela Geréncia de Engenharia para a execugdo da obra e que acompanham este
contrato passaram por criteriosa analise e comparacao feitas pela CONTRATADA, a qual coube conferi-
los e, ainda na fase de licitagdo, apresentar as observagdes necessarias para a corre¢do de eventuais
ocorréncias.

I. Os quantitativos estimados em projeto ndo poderéo ser alterados pela CONTRATADA, exceto
quando devidamente estabelecido em ERRATA e/ou ESCLARECIMENTO DE DUVIDAS.

Il. Esses documentos referidos constituem a totalidade da contratacéo.

§ 6° Apos a celebragdo do contrato, ndo sera levada em conta reclamagdo ou solicitagdo de
alteracao dos pregos constantes da proposta da CONTRATADA, salvo motivo devidamente justificado.

§ 7° Os projetos apresentados pela Geréncia de Engenharia deverdo, caso necessario, sofrer
corregcdes e complementacdes para se adaptarem as normas existentes no local, sempre precedidas da
aprovacao do CONTRATANTE.

§ 8° As especificagOes técnicas identificam os tipos de servigcos, materiais e equipamentos, contendo
informagdes que permitem o estudo e deducdo de métodos construtivos, instalacdes e condicdes
organizacionais para a obra, sem frustrar o carater competitivo.
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I. Em hipétese alguma, podera ser sugerida modificagdo nos pregos, pecgas, prazos ou condigdes
de sua proposta apresentada sob a alegagao da insuficiéncia de dados e/ou informagbes sobre as obras
ou condigdes locais.

Il. As especificagbes técnicas determinam as condigdes gerais, e minimas, a serem atendidas
pela CONTRATADA na execuc¢do das obras indicadas no projeto. Contém informagdes complementares
aos desenhos e planilhas, e possibilitam uma compreensao completa do servigo requisitado.

lll. O Projeto Basico foi desenvolvido apresentando solugbes técnicas globais com detalhes,
visando minimizar a necessidade de reformulacido e atender aos requisitos de funcionalidade e
adequacao ao interesse publico, economia na execugao, conservagao e operagao, de acordo com o art.
12 da Lei n. 8.666/1993.

Clausula Treze — Das Especificagoes

As especificagdes da obra sao assim delineadas:
§ 1° Consideragoes Preliminares

I.A execugdo dos servigos devera atender aos dispostos no Cédigo de Obras do Municipio,
demais legislagdes vigentes e normas técnicas relativas aos servigos diversos, devendo ser desenvolvida
com todas as protegdes e a seguranga necessaria, a fim de nido causar interferéncias ou danos de
qualquer espécie a terceiros e as edificagdes vizinhas.

Il. A CONTRATADA devera implantar, no canteiro de obras, procedimentos de segregagéo dos
residuos gerados, para fins de reutilizagcdo e/ou de reciclagem, em consonancia com a Resolugéo
CONAMA 307/02 e alteragdes posteriores, independentemente das exigéncias de legislagdo municipal.

lll. A CONTRATADA devera estar apta a desenvolver projeto de gestdo de residuos da
construgdo civil, que assegure a segregacado no canteiro de obras dos residuos gerados, para fins de
reutilizagdo e/ou reciclagem, em conformidade com a legislagdo municipal vigente ou que vier a ser
implantada no decorrer da execugao dos servigos.

IV.Os servicos deverdo ser executados em conformidade com o projeto, seus detalhes,
recomendacodes e especificagdes técnicas.

V. As cotas definidas nos detalhes serdo preponderantes sobre as cotas especificadas em
plantas e cortes gerais.

VI. Os servigos serdo desenvolvidos com o prédio ocupado e em funcionamento.

a. Os servigos deverao priorizar os horarios normais (segunda a sexta, das 08:00h as 18:00h),
somente sendo executados em horarios extraordinarios e com a devida justificativa apresentada pela
CONTRATADA com autorizagéo prévia da FISCALIZACAO.

VII. A programacdo de atividades devera ser realizada de forma a manter a area onde os
servicos serdo executados devidamente isolada e sinalizada (com a utilizagdo de tapumes, cones, fitas
zebradas, placas de adverténcias, etc.) de modo a evitar quaisquer tipos de incidentes envolvendo
servidores e/ou usuarios com os servigos decorrentes da execugao da reforma.

a. A CONTRATADA sera responsabilizada por quaisquer acidentes envolvendo servidores
e/ou usuarios.

VIIl. Devera ser providenciado, caso necessario, o cobrimento provisorio da coberta, no periodo
em que estiverem sendo executados os servicos, de modo a proteger os materiais, equipamentos e
divisorias existentes no prédio.

a. Casos tais elementos existentes no prédio vierem a se danificar em decorréncia dos
servigos ou infiltragcbes de agua de chuva, é de responsabilidade da CONTRATADA a recuperagéo e/ou
substituicdo das partes afetadas, obedecendo ao padrao existente no local.

IX. A CONTRATADA utilizara a energia elétrica do Férum.

a. No caso da utilizagdo de equipamentos de alto consumo de energia, tal como maquina de
solda, a CONTRATADA devera consultar a FISCALIZACAO para proceder com a instalagdo no
equipamento na rede existente.

X. Tal como ocorrera com o consumo de energia elétrica, a CONTRATADA podera se utilizar das
infraestruturas de agua existente no Férum. Contudo, devera zelar para que a utilizagdo desses insumos
nao perturbe os trabalhos dos servidores e magistrados, bem como ndo cause danos as instalagdes
existentes.
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a. A CONTRATADA respondera e reparara, sem qualquer 6nus para o CONTRATANTE,
qualquer dano ou avaria nos subsistemas supracitados decorrente da utilizagdo destes na execugao dos
Servigos.

XL A limpeza do terreno devera ser feita de acordo com as normas e autorizagbes da
municipalidade e de forma a evitar danos a terceiros.

XIl. A CONTRATADA devera arcar com todas as despesas decorrentes da eventual execugao de
trabalhos, quer com os insumos, a mao de obra, as instalagbes e equipamentos necessarios a plena
execugao dos servigos contratados, bem como todos os testes necessarios a aceitacdo e recebimento
deles.

XIll. A CONTRATADA devera obter junto a Prefeitura Municipal o alvara de construgdo e, se
necessario, o alvara de demoligdo, na forma das disposigcdes em vigor ou declaragdo do Municipio de sua
nao exigéncia, sem 6nus adicional para o CONTRATANTE.

XIV. Conforme o art. 75 da Lei n. 8.666/1993, salvo disposicdes em contrario constante do edital,
do convite ou de ato normativo, os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais,
para a boa execuc¢éo do objeto do contrato, correm por conta da CONTRATADA.

XV. A CONTRATADA devera refazer de imediato, as suas exclusivas expensas, qualquer
trabalho inadequadamente executado e/ou recusado pelo CONTRATANTE, sem que isso represente
custo adicional.

a. Nao havera, por isso, tolerancia de atrasos ou prorrogagcao dos prazos previstos para a
execugao da obra.

XVI. Todos os materiais sucateados e entulhos resultantes dos servicos executados pela
CONTRATADA, sem excegao, deverao ser removidos, durante o desenvolvimento dos servigos e
imediatamente apds a conclusao dos servigos.

XVII. Proceder, ao final da execugdo dos servigos, a desmobilizagdo das instalagdes provisérias
dos canteiros, limpeza e remogao do material desnecessario indesejavel.

§ 2° Servigos Preliminares

l.Placa da Obra: A CONTRATADA devera providenciar placas da obra em chapa de ago
galvanizado com tamanho de 2 m? e /ayout definido pela Geréncia de Engenharia, contendo os dados da
obra, do CONTRATANTE, da CONTRATADA e de seus responsaveis técnicos. A placa devera ser fixada
pela CONTRATADA no local indicado pela FISCALIZACAO.

a. Placas adicionais referentes a informagdes do CREA ou a interesses proprios da
CONTRATADA serao as suas exclusivas expensas, sem nenhum énus para CONTRATANTE.

Il. A CONTRATADA planejara as construgbes e instalagbes provisérias que sejam necessarias
ao bom andamento da obra. O local de acomodacgédo esta indicado no projeto de Canteiro de Obras
disponibilizado pela Geréncia de Engenharia.

a. As instalagdbes minimas necessarias ao bom funcionamento da obra incluem:
refeitério, almoxarifado, locagao de banheiro quimico, bebedouro e demais itens necessarios a
atender as normas relativas a seguranga e qualidade de prestagéo do servico.

lll. A CONTRATADA mantera organizada, limpas e em bom estado de higiene as instalagdes do
canteiro de servico, especialmente as vias de circulagdo, passagens, escadarias e refeitérios, coletando e
removendo regularmente as sobras de materiais e providenciando, inclusive, a regular e apropriada coleta
do lixo e dos entulhos.

IV. Correrdo exclusivamente por conta da CONTRATADA, todas as despesas com relacédo a
construgdo, a manutengao e a administragao do canteiro da obra.

V. A CONTRATADA sera responsavel pela manutengdo da ordem nas areas sob sua
responsabilidade, mantendo servigo de vigilancia no canteiro, até a conclusdo da execug¢ao dos servigos
contratados.

VI.O CONTRATANTE em hipétese alguma respondera por eventuais danos ou perdas de
materiais e equipamentos da CONTRATADA que venham a ocorrer nas areas de sua propriedade.

VII. A CONTRATADA sera a responsavel pelo desvio das redes e tubulagbes de agua, energia,
esgotos sanitarios, aguas pluviais, telefénicas, etc. que passem pelo local da realizagdo dos servigos se
necessario a execugao deste, sem que seja prejudicado ou interrompido o funcionamento dos sistemas de
abastecimento e servigos correspondentes, sem 6nus para o CONTRATANTE

§ 3° Administragédo da Obra
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I. A administracao local da obra refere-se as despesas de manutencdo das equipes técnica e
administrativa, como engenheiro, mestre de obras e etc., bem como a infraestrutura necessaria para a
execugao da obra.

Il. A CONTRATADA devera, obrigatoriamente, fornecer o acompanhamento técnico, através do
seu engenheiro responsavel pelos servigos, durante todo o prazo deste, abrangendo, desta maneira, a
quantidade minima de horas prevista no orcamento. Este engenheiro devera permanecer no local dos
servigos sempre que a FISCALIZACAO se fizer presente. Durante esse periodo devera acompanhar,
planejar, fiscalizar e orientar seu quadro de funcionarios além de preencher e assinar o livro de
ocorréncias, verificando orientacdes e observacdes da FISCALIZACAO. Os servicos somente poderéo ser
iniciados com esse profissional ja definido e aprovado pela FISCALIZACAO.

a. A CONTRATADA devera dispor de 1 (um) Mestre de Obras devidamente qualificado, em
tempo integral e exclusivo nessa obra, para acompanhamento dos servicos especificados, conforme
discriminado na Planilha Orgamentaria. Devera também dispor de um vigia diurno € um noturno durante a
execugao dos servigos.

b. Em caso de prorrogagao do prazo da obra, conforme paragrafo quinto da Clausula
Quarta (Da Vigéncia e do Prazo de Execugao dos Servigos), a necessidade de Administragédo da obra
sera avaliada em cada caso concreto, bem como a determinacdo da equipe necessaria a essa
administragao.

c. O pagamento/medicdo deste item sera estimado em parcelas mensais divididas pelo
prazo da obra, sendo que o valor a ser efetivamente pago/medido da administracdo local sera
proporcional aos demais itens do Cronograma Fisico-Financeiro do més em questdo que estiverem
concluidos e aceitos pela FISCALIZACAO.

c.1. Caso os demais itens do més em questdo nao estiverem concluidos ou ndo sejam aceitos
pela FISCALIZACAO, sera descontado do pagamento a titulo de ADMINISTRACAO um
percentual deste item proporcional ao montante ndo executado ou ndo aceito.

d. Sempre que for constatada, pela FISCALIZACAO, divergéncia quanto ao numero de
profissionais e outros insumos no canteiro de obra, em contrapartida ao efetivamente planilhados, devera
ser anotado em diario de obra para desconto dos respectivos valores na medigao.

lll. O valor a ser pago a titulo de ADMINISTRACAO é relativo a execugéo da obra dentro do prazo
efetivo de execucéo de servicos, previsto na Clausula Quarta (Da Vigéncia e do Prazo de Execugéao
dos Servigos). Caso haja modificagdo deste prazo por solicitagdo do CONTRATANTE, o valor mensal
devera ser renegociado em comum acordo entre as partes.

a. Caso a alteragéo do prazo supracitado seja ocasionada pela CONTRATADA, nao cabera
ao CONTRATANTE qualquer pagamento por conta da dilatagao do prazo.

b. Caso haja necessidade de acréscimo da administragdo local com ressarcimento a
CONTRATADA, sera estimada, pela FISCALIZACAO, a equipe de administracéo local necessaria com os
demais custos correlatos (alimentacao, transporte e etc.) conforme cada caso, devendo ser registrado o
motivo desta alteragao no diario de obras.

IV. Quaisquer servigos que interfiram em areas fora da obra deverdo ser previstos, planejados e
programados junto & FISCALIZACAO com tempo habil para isolamento e protecdo das areas a serem
afetadas.

V. Todo servigo realizado em horario extraordinario somente podera ser realizado e remunerado
se devidamente autorizado pela FISCALIZACAO e com a devida justificativa apresentada pela
CONTRATADA.

§ 4° Materiais, ferramentas e equipamentos

I. A ndo ser quando especificado em contrario, os materiais a serem empregados nos servicos
serdo todos nacionais, novos, de fabricantes consagrados, sem imperfeicdes ou defeitos, de primeira
qualidade (assim entendida a gradacao de qualidade superior, quando existirem diferentes gradacdes de
qualidade de um mesmo produto) e de acordo com as especificagbes da ABNT e da Geréncia de
Engenharia, sendo expressamente vedado o uso de material improvisado em substituicdo ao
especificado, assim, como ndo se admitira a adaptacao de pegas, seja por corte ou por outro processo, a
fim de usa-las em substituicdo a pecas recomendadas e de dimensdes adequadas.

ll. Toda afiagdo devera ser nao halogenada.

lll. Serdo admitidos materiais similares aos especificados, desde que suas condigbes de
similaridade sejam previamente submetidas & FISCALIZACAO e por ela aceitas. Quando ndo houver
consenso em relagcdo a similaridade dos materiais, a CONTRATADA podera recorrer a certificagdo por
meio de laudo técnico fornecido por entidade certificadora (universidades, laboratérios, etc.). O
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CONTRATANTE reserva-se o direito de, a qualquer momento, solicitar ensaios de comprovacao de
qualidade dos materiais empregados na obra, a custa da CONTRATADA.

IV. Conservar na obra durante a execugcado dos servicos as amostras dos materiais aprovados
pela FISCALIZACAO, de forma a facilitar, a qualquer tempo, a verificagéo de sua correspondéncia com 0s
materiais fornecidos e empregados, devendo, dessa forma, todos os lotes ou partidas de materiais
utilizados serem confrontados com as respectivas amostras.

V. Todos os custos referentes aos consumos de ferramentas leves e acessoérios para execugao
de servigos, a exemplo de colheres, carrinhos, baldes, prumos e outros, estdo contemplados no
orcamento. Assim como os equipamentos de protegcdo individual (EPI), luvas, 6culos, galochas de
tamanhos e tipos variados, protetores auriculares e diversos. Os valores excedentes aos custos
dimensionados serdo 6nus da CONTRATADA.

VI. Todos os materiais a serem empregados na execugdo dos servigos em referéncia seréao
fornecidos pela CONTRATADA, que ficara responsavel também pelo ferramental necessario a sua
execucgao e limpeza final da obra.

VII. Os equipamentos, materiais e acessoérios, em total conformidade com as especificagbes e
projetos, deverdo ser todos de primeiro uso, dentro dos prazos de validade, integros e de acordo com as
normas vigentes.

VIII. A FISCALIZACAO examinara todos os materiais recebidos no canteiro da obra antes de sua
utilizacdo e podera impugnar o emprego daqueles que, a seu juizo, forem julgados inadequados. Neste
caso, em presenga do responsavel pela execugao da obra, serdo retiradas amostras para a realizagao de
ensaios de caracterizagao das qualidades dos materiais a custa da CONTRATADA conforme inciso XIV
do paragrafo primeiro da presente Clausula.

a. Retirar do local da obra todos os materiais impugnados pela FISCALIZACAO e, em caso
de substituicdo de materiais, esta ndo podera ser procedida sem a prévia autorizagdo, por escrito, da
FISCALIZACAO.

IX. Quando houver motivos ponderaveis para a substituicdo de um material especificado por
outro, a CONTRATADA, em tempo habil, apresentara por escrito a FISCALIZACAO a proposta de
substituicdo, instruindo-a com as razdes determinantes do pedido e orgamento comparativo, sendo que
sua aprovacao so podera efetivar-se quando a CONTRATADA:

a. Firmar declaragao de que a substituigao se fara sem 6nus para o CONTRATANTE;

b. Apresentar provas de equivaléncia técnica do produto proposto em substituicdo ao
especificado, compreendendo, como pecga fundamental, o laudo de exame comparativo dos materiais,
efetuado por laboratério tecnoldgico idéneo, a critério do CONTRATANTE.

X. A CONTRATADA devera armazenar os materiais € equipamentos de forma que eles nao
obstruam a abertura de portas e saidas de emergéncia, o acesso de equipamentos de prevengao e
combate a incéndio e a circulagéo de outros materiais, além de nao prejudicarem o transito de pessoas.

Xl. Todos os materiais deverado ser mantidos afastados do contato direto com o solo, cortes de
terreno ou paredes de alvenaria, mesmo quando fornecidos em embalagens. Os locais de
armazenamento deverdo ser especialmente preparados pela CONTRATADA e previamente designados
e/ou aprovados pelo CONTRATANTE, além de mantidos constantemente limpos, em perfeita e
permanente arrumagao.

XIl. Os agregados utilizados na fabricacao de concretos e argamassas deverao ser armazenados
em montes ou pilhas, separados (conforme a espécie, tipo, qualidade ou outro fator de diferenciagao) por
compartimentos ou a distancia suficiente para impedir a agao da natureza e/ou erosédo e a mistura entre
eles. Todos os locais de depodsitos deverao ser abrigados contra raios solares diretos, chuvas e vento.
Devera ser dedicado, por parte da CONTRATADA, especial cuidado ao armazenamento de produtos
volateis ou facilmente inflamaveis, os quais deverao ser resguardados do calor intenso, fagulhas, brasas e
chamas, bem como afastados das outras dependéncias da obra.

XIll. Todos os equipamentos e ferramentas necessarios para a execugado dos servigos do tipo
betoneira, guinchos, andaimes de fachada, torres e barrotamento para escoramentos, vibradores, e
qualquer outro que se fizer necessario deverao ser fornecidos e operados por profissionais qualificados e
habilitados, ndo sera motivo de solicitagdo de termo aditivo caso o equipamento n&do esteja relacionado
em planilha, a CONTRATADA devera definir e determinar os equipamentos que se fardo necessarios na
execucgao da totalidade das obras.

XIV. Os materiais fornecidos deverao ser de um unico fabricante de modo a garantir as
caracteristicas de desempenho de cada sistema (légica, climatizacdo, alarme, elétrico, etc.) e a empresa
instaladora devera ser habilitada pelo fabricante.
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XV. Solugbes a serem adotadas para o suprimento de materiais:
a. Apresentar relacdo dos principais materiais e cronograma de abastecimento de material,
compativel com os demais cronogramas.
b. Considerar um prazo minimo de 30 (trinta) dias antes da encomenda da compra dos
materiais passiveis de aprovacéo pela FISCALIZACAO, de forma a atender o cronograma pactuado entre
as partes.

§ 5° Servigos Técnicos
I. Projeto “as built’

a. Ao final da execugao da obra, a CONTRATADA devera apresentar todos os projetos com
as devidas corregdes, de acordo com o efetivamente executado na obra;

b. Devera ser fornecido um CD com os arquivos eletronicos (compativel com software CAD)
totalmente abertos, sem senhas ou prote¢cdes contra gravagéo, de todas as pranchas completas com os
desenhos atualizados de como foi executado realmente o previsto nos projetos (desenhos “as built’);

c. O projeto devera ser apresentado em arquivo digital;

d. Devera ser fornecida ART de cada projeto de “as built’ (caso tenha ocorrido alteragéo de

projeto);

e. Na conclusdo da obra, a instaladora devera entregar toda a documentacdo dos
equipamentos e materiais aplicados na obra, os seguintes documentos deveréo estar em uUnica pasta:

e.1 Projeto “as built’ e sua respectiva ART;

e.2 Manuais e catalogos dos Equipamentos/Materiais;

e.3 Certificados de garantia;

e.4 Folhas de dados dos equipamentos;

e.5 Todos os relatérios de Medigcao do Aterramento;

e.6 Relatério contendo o resultado dos testes de Certificagdo de todo o cabeamento
(certificagdo UL, de acordo com a ANSI/EIA/TIA-568- B2.1 para categoria 6).

Il. Projeto de gestéo de residuos

a. A CONTRATADA devera elaborar e implementar, nessa obra, o Plano de Gestao de
Residuos da Construgao Civil (PGRCC), conforme o disposto na Resolugdo CONAMA 307 de 5 de julho
de 2002 e alteragdes posteriores.

b. A CONTRATADA devera viabilizar a coleta seletiva de residuos no canteiro de obra, agéo
que envolve o desenvolvimento do PGRCC especifico para a obra, além da conscientizagdo e
sensibilizagdo da mao de obra e introdugédo de rotinas de segregacado/armazenamento de residuos e a
organizagao dos seus fluxos.

c. O PGRCC deve ser elaborado por um profissional ou equipe técnica devidamente
habilitada.

d. O PGRCC devera ser entregue a FISCALIZACAO para anuéncia antes da realizagdo da
primeira medigéao.

e. A constatagéo por parte da FISCALIZACAO do ndo cumprimento do PGRCC implicara
em penalidades para a CONTRATADA.

f. Caso a CONTRATADA seja dispensada de elaborar o PGRCC, devera apresentar
declaragdo do Municipio de sua nao exigéncia, bem como comprovagdo do destino ambientalmente
adequado do residuo gerado, por meio de declaragéo do local licenciado para receber o material, contrato
com empresa particular de coleta cadastrada pelo municipio e/ou Manifesto de Transporte de Residuo —
MTR - assinado pelo transportador e pelo destino final licenciado.

§ 6° Mao de obra/Assisténcia Técnica, a CONTRATADA devera ter entre suas obrigagdes o
seguinte:
l.Fornecer toda a mao de obra necessaria a execugcdao dos servigos, com experiéncia,
devidamente capacitada, regularizada com suas carteiras trabalhistas (CTPS), identificada com crachas,
uniformizada e equipada (botina, calga comprida, blusa, capacete e demais equipamentos necessarios,
conforme a NR-6 da Secretaria do Trabalho).

a. Utilizar profissionais habilitados, qualificados e treinados para cada tipo de tarefa, sob a
sua supervisao direta.

b. N&o sera permitido o uso de sandalias ou de outros tipos inadequados de calgados pelos
empregados da CONTRATADA.
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Il. Identificar o pessoal na obra, de acordo com sua fungéo, pela cor do capacete. O capacete
branco sera utilizado apenas pelos Engenheiros e Arquitetos e os demais ficardo a critério da
CONTRATADA.

lll. Requerer dos fabricantes de materiais, bem como de montadores ou instaladores
especializados descritos na fase de habilitacdo técnica, a prestagao de ininterrupta assisténcia técnica
durante o desenvolvimento dos trabalhos realizados e até a sua conclusao.

IV. Coordenar e dirigir toda a sua méo de obra, inclusive a méo de obra da execucdo e da
assisténcia técnica de empresas parceiras que sejam requeridas para trabalhos especializados
especificos, sendo sempre de sua total responsabilidade técnica e operacional por quaisquer desses
Servicos.

V. Responder, integral e exclusivamente, pela idoneidade e comportamento de seus empregados,
subordinados e eventuais empresas parceiras, assim como, evidentemente, por todos os servigos em tela,
afastando sempre que exigido pela FISCALIZACAO, de forma incontinente, qualquer empregado cuja
atuacdo, permanéncia ou comportamento seja inconveniente ou insatisfatério ao bom atendimento e ao
interesse do servigo publico.

VI. Manter com o mestre de obras ou o responsavel técnico uma relagdo atualizada com nome
completo e identidade de todo o pessoal presente no local da obra.

a. Apresentar uma comprovacao de que todos os profissionais alocados para prestacdo dos
servigos estardo regularmente contratados de acordo com o que estabelece a legislagéo trabalhista.

b. Fornecer toda a mao de obra necessaria a execugao completa do objeto deste Termo de
Contrato, com os respectivos encargos sociais e incluindo orientagdo e dire¢cdo técnica de todos os
Servicos.

c. Em conformidade com a Resolugdo n. 114 do CNJ, de 20.4.2010, a CONTRATADA esta
obrigada a contratar egressos do sistema carcerario e de cumpridores de medidas e penas alternativas
em percentual nao inferior a 2%.

§ 7° Medidas de seguranga

. A execucdo do servigo devera ser realizada com a adogao de todas as medidas relativas a
protecéo dos trabalhadores e de pessoas ligadas as atividades da CONTRATADA, observadas as leis em
vigor; deverao ser observados os requisitos de seguranga com relagdo as redes elétricas, maquinas,
andaimes e guinchos, presenga de chamas e metais aquecidos, uso e guarda de ferramentas e
aproximagao de pedestres.

Il. Compete a CONTRATADA tomar as providéncias para a colocagéo, as expensas proprias, de
placas e sinais luminosos de adverténcia ou orientagéo durante o dia e a noite.

lll. A CONTRATADA devera prever, instalar e manter cercas, barreiras, tapumes ou outra forma
de sinalizagdo, indicando a terceiros as condi¢cdes perigosas resultantes dos trabalhos, a fim de prevenir
danos pessoais ou materiais.

IV. A FISCALIZACAO podera exigir da CONTRATADA a colocagéo de sinais, correntes ou outros,
que julgar necessarios para a segurancga de veiculos e pedestres.

V. A CONTRATADA ¢ responsavel pelos danos causados diretamente a Administragdo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugédo do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento pelo 6rgdo interessado (Art. 70 da Lei n.
8.666/1993).

VI.A CONTRATADA mantera Seguro de Acidentes do Trabalhador para todos os seus
empregados que exergam atividades no canteiro de obra e respondera, nos termos da legislagao vigente,
por qualquer acidente ocorrido com o pessoal, material, instalagdes e equipamentos sob a sua
responsabilidade, bem como de terceiros, durante a execugao dos servigos.

VII. A CONTRATADA devera fornecer aos funcionarios todos os equipamentos de protecao
individual exigidos pela NR6 - Equipamentos de Protegéo Individual (EPI), tais como: capacetes e 6culos
especiais de seguranga, protetores faciais, luvas e mangas de protegao, botas de borracha e cintos de
seguranga, ou quaisquer outros necessarios, dependendo da atividade que se realize.

VIIl. Os EPIs basicos para todos os operarios serdo a botina de couro e o capacete. Sera
terminantemente proibida a permanéncia de qualquer operario descalgo, usando chinelos ou sapatos
abertos.

IX. O fornecimento, manutengao e reposigdo dos EPIs sdo de obrigagdo da CONTRATADA e
serao fornecidos aos operarios sem 6nus adicional ao CONTRATANTE.

X. Além da protecdo individual, a CONTRATADA devera oferecer, na execugédo de quaisquer
que sejam os trabalhos, a plena protecao coletiva contra riscos de acidentes ao seu pessoal e a terceiros,
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independentemente da transferéncia do custo dos riscos a companhias ou institutos seguradores, que
caso a efetue, ndo implicara 6nus para o CONTRATANTE.

Xl. Os empregados da CONTRATADA deverdo ter conhecimentos basicos sobre prevencao e
combate a incéndios.

XIl. A FISCALIZACAO realizaréa inspegdes periodicas no canteiro, a fim de verificar o
cumprimento das medidas de seguranca adotadas nos trabalhos, o estado de conservacdo dos
equipamentos de protecdo individual e dos dispositivos de protegdo de maquinas e ferramentas, que
oferecam riscos aos trabalhadores, bem como a observancia das demais condi¢des estabelecidas pelas
normas de seguranga e saude no trabalho.

XIll. A CONTRATADA mantera no canteiro equipamentos de protegdo contra incéndio e brigada
de combate a incéndio, na forma das disposi¢cdes em vigor.

XIV. A CONTRATADA devera manter no canteiro medicamentos basicos e pessoas orientadas
para os primeiros socorros nos acidentes que possam ocorrer durante a execugdo dos trabalhos,
obedecendo ao disposto nas “Normas de Seguranga de Trabalho nas Atividades da Construgao Civil’, em
especial a NR 18 — Condi¢oes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgao.

XV. A CONTRATADA devera obedecer as Normas Regulamentadoras (NRs) expedidas pelos
6rgaos governamentais competentes e as Normas Brasileiras (NBRs) da Associagao Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT) que tratam da Segurancga e Medicina do Trabalho.

XVI. A NR-10 estabelece os requisitos e condigdes minimas objetivando a implementacdo de
medidas de controle e sistemas preventivos, de forma a garantir a seguranga e a saude dos trabalhadores
que, direta ou indiretamente, interajam em instalagdes elétricas e servigos com eletricidade.

XVII. A CONTRATADA devera comunicar formalmente a FISCALIZACAO, as autoridades e aos
6rgaos competentes, de maneira mais detalhada possivel, os casos de acidentes, fatais ou ndo, que
eventualmente ocorram durante a execugado dos servigos, inclusive principios de incéndio, quedas de
materiais ou acidentes com veiculos, etc.

XVIIl.Nao poderao ser usados na execugao de servigcos, ferramentas ou sistemas de quaisquer
tipos que exijam carga explosiva.

XIX. Deverdo ser protegidos:

a. Os servigos adjacentes ja realizados ou em execugao;
b. Os servigos a serem realizados, de acordo com a respectiva especificacao;
c. Areas e obras vizinhas.

Clausula Quatorze — Da Regulamentagao

Para a execugao dos servigos, a CONTRATADA devera observar a todo instante as normas vigentes
da ABNT e especialmente as disposi¢des particulares estabelecidas neste Contrato, além das instrugbes
que venha a receber do CONTRATANTE em cada caso especifico.

§ 1° Devem ser seguidas as Normas e determinagbes abaixo, nas suas ultimas revisdes em vigor,
bem como a Legislagdo ou Norma Técnica aplicavel que venha a entrar em vigor depois da assinatura do
Contrato ou instrumento equivalente, quando nao houver repercussao financeira. Quando houver, a
CONTRATADA devera demonstrar através de planilhas e solicitar ajustes financeiros ao mesmo. Segue
relacao:

I. Normas e especificagdes constantes deste Contrato;

Il. Normas da ABNT;

lll. Prescrigbes e recomendagdes dos fabricantes;

IV. Normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;

V. Normas regulamentadoras da Secretaria do Trabalho do Ministério da Economia;

VI. Cédigos e posturas dos 6rgaos oficiais competentes que jurisdicionem a localidade onde sera
executada a obra referente a cada projeto;

VII. Manual de Obras Publicas - Edificagbes - Praticas da SEAP (Secretaria de Estado da
Administragao e Patriménio) — Projeto, construgdo e manutencgao.

Clausula Quinze — Das Vedagodes

E vedada & CONTRATADA qualquer uma das hipéteses previstas nos Paragrafos a seguir.

§ 1° Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operagéo financeira.
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§ 2° Transferir ou ceder direitos ou obrigacées deste contrato, salvo com autorizagdo expressa do
CONTRATANTE, concedida ap6s analise e aprovagédo da documentagao exigida.

§ 3° Interromper a execugado dos servigos/atividades sob alegagado de inadimplemento por parte do
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

§ 4° A contratagdo de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE durante a
vigéncia do contrato.

§ 5° E vedada a CONTRATADA ter em seu quadro societario conjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de cargos
de diregado ou no exercicio de fungbes administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de
direcdo, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente as unidades situadas na linha
hierarquica da area encarregada da licitagdo, em atengdo a Resolugdo do CNJ n. 7/2005, alterada pela
Resolugdo n. 229/2016.

. A vedagdo se estende as contratagbes cujo procedimento licitatério tenha sido deflagrado
quando os magistrados e servidores geradores de incompatibilidade estavam no exercicio dos respectivos
cargos e fungdes, assim como as licitagdes iniciadas até 6 (seis) meses apds a desincompatibilizagao.

Il. A contratagdo de empresa pertencente a parente de magistrado ou servidor ndo abrangido
pelas hipbteses expressas de nepotismo podera ser vedada pelo tribunal, quando, no caso concreto,
identificar risco potencial de contaminagao do processo licitatério.

§ 6° Em fungéo do art. 4° da Resolugao n. 156/2012 do CNJ, é vedada a manutenc¢do, o aditamento
ou a prorrogacgao de contrato de prestagdo de servigos com empresa que tenha entre seus empregados
colocados a disposigdo dos Tribunais para o exercicio de fungdes de chefia, pessoas que incidam na
vedagédo dos arts. 1° e 2° daquela, devendo tal condigdo constar expressamente dos editais de licitagéo.

§ 7° A veiculacdo de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver prévia autorizagdo da
Administracdo do CONTRATANTE.

Clausula Dezesseis — Do Recebimento e Aceitagdo do Servigo

Os servigcos somente serdao recebidos pelo CONTRATANTE apds o atendimento de todas as
condigdes estabelecidas neste Termo de Contrato, documentos, projetos e orcamento dele integrante,
desde que atingido o fim que se destinam, com eficacia e qualidade requerida.

§ 1° O Recebimento dos servicos executados pela CONTRATADA sera efetivado em duas etapas
sucessivas:

l. Recebimento Provisorio;

Il. Recebimento Definitivo.

§ 2° A CONTRATADA devera solicitar a Geréncia de Engenharia, por comunicagao escrita e com
antecedéncia minima de 15 (quinze) dias do término do prazo de execuc¢do dos servigos, a vistoria da
obra pela FISCALIZACAO para verificagio dos servigos executados com fins de recebimento provisorio, o
qual devera coincidir com o prazo estipulado no caput da Clausula Quarta (Da Vigéncia e do Prazo de
Execucao dos Servigos).

. A FISCALIZACAO podera recusar o recebimento provisério da obra, caso haja nao
conformidades significativas quanto as especificagdes.

Il. Nos casos que ndo impegam o recebimento provisério, as ndo conformidades ser&o
relacionadas em documento anexo ao termo circunstanciado e deverao estar corrigidas até o recebimento
definitivo.

§ 3° O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusao de todos os testes
de campo.

§ 4° O CONTRATANTE realizara inspe¢do minuciosa de todos os servigos e obras executadas por
meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela obra
com a finalidade de verificar a adequagao dos servigos, constatar e relacionar os arremates, retoques e
revisdes finais que se fizerem necessarios.

§ 5° Apos tal inspecgdo, sera lavrado o Termo de Recebimento Provisério, em 2 (duas) vias de
igual teor e forma, ambas assinadas pela FISCALIZACAO, relatando as eventuais pendéncias verificadas,
em até 15 (quinze) dias.

§ 6° A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes
da execugdo ou materiais empregados, cabendo a FISCALIZACAO n&o atestar a Ultima e/ou Unica
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medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no Termo de Recebimento Provisorio.

§ 7° O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servigos contratados sera lavrado, pela
comissdo técnica de recebimento definida pela Geréncia de Engenharia, em até 60 (sessenta) dias
corridos apds a lavratura do Termo de Recebimento Provisério, desde que tenham sido devidamente
atendidas todas as exigéncias da FISCALIZACAO quanto as pendéncias observadas e somente apos
solucionadas todas as reclamacgdes porventura feitas quanto a falta de pagamento a operarios ou
fornecedores de materiais e prestadores de servicos empregados na execugao do contrato.

I. Na etapa de recebimento definitivo dos servicos, a CONTRATADA devera entregar ao
CONTRATANTE:

a. Toda a documentagao dos materiais e equipamentos aplicados na obra;

b. Termo de Garantia, conforme paragrafo terceiro da Clausula Dezessete (Da Garantia da
Obra).

§ 8° O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e
seguranga da obra ou do servigo, nem ético-profissional pela perfeita execu¢do do contrato, dentro dos
limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato (Art. 73, § 2°, da Lei n. 8.666/1993).

§ 9° Havendo discrepancias, incompatibilidades com memoriais e projetos ou performances dos
equipamentos abaixo das especificadas, sera aberto prazo de 5 (cinco) dias Uteis para corregoes e
complementacdes consideradas necessarias para a realizagdo de nova tentativa de recebimento. Caso
seja impossivel o cumprimento do prazo citado, a CONTRATADA devera apresentar, formalmente,
justificativa fundamentada que sera analisada pela Geréncia de Engenharia.

§ 10° No tempo do Contrato estdo incluidos os tempos para recebimento, inclusive aqueles
necessarios para eventuais corregbes, caso haja discrepancias ou incompatibilidades, sob pena de
aplicacao de sancgdes cabiveis.

§ 11 A obra s6 se dara por concluida apds o término de todas as etapas especificadas, retirada dos
entulhos e completa limpeza de todas as areas trabalhadas. Os detritos resultantes das operagdes de
transporte ao longo de qualquer via publica deverdo ser removidos imediatamente pela CONTRATADA,
sob suas expensas.

Clausula Dezessete — Da Garantia da Obra

Durante 5 (cinco) anos apdés o Recebimento Definitivo dos servicos e obras, a CONTRATADA
respondera por sua qualidade e seguranga nos termos do Artigo 618 do Cddigo Civil Brasileiro, devendo
efetuar a reparagdo de quaisquer falhas, vicios, defeitos ou imperfeicbes que se apresentem nesse
periodo, independentemente de qualquer pagamento do CONTRATANTE.

§ 1° A CONTRATADA devera apresentar o certificado de qualidade de acordo com as normas da
ABNT e os padroes técnicos dos materiais, bem como para os equipamentos eletromecanicos e
eletroeletrénicos.

§ 2° Sera considerado como data base para contagem do periodo de garantia, tanto da obra bem
como dos equipamentos nela instalados, a data da emissdo do Termo de Recebimento Definitivo,
emitido pela comissao técnica de recebimento.

§ 3° A CONTRATADA devera apresentar apds a conclusado dos servigcos, o Termo de Garantia, com
prazo de 5 (cinco) anos, a contar da data do recebimento definitivo, de todos os materiais fornecidos e dos
servigos executados, conforme legislagdo em vigor.

Clausula Dezoito — Das Sancdes Administrativas

Durante a execugao do contrato por falha, inexecugéao total ou parcial dos servigos contratados, pela
execugao desses servicos em desacordo com o estabelecido no Ato Convocatério e seus Anexos e/ou
pelo descumprimento das obrigagbes assumidas, 0 CONTRATANTE podera, garantida a prévia defesa e
observada gravidade da ocorréncia, aplicar a CONTRATADA as seguintes sangoes:

v ADVERTENCIA;

v' MULTA;

v SUSPENSAO TEMPORARIA de participagcdo em licitagdo e impedimento de contratar
com a Administracao;

v' DECLARACAO DE INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a Administragéo Publica.
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§ 1° As sancgdes de adverténcia, de suspensio temporaria do direito de participar em licitagao e
impedimento de contratar com a Administragdo e de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar
com a Administracdo Publica poderao ser aplicadas a CONTRATADA de forma distinta ou cumulativa.

§ 2° Adverténcia:

. A adverténcia podera ser aplicada no caso de descumprimento parcial das obrigacées e
responsabilidades assumidas contratualmente, e nas situagcbes que ameacem a qualidade do produto ou
servico, ou a integridade patrimonial ou humana.

Il. A adverténcia podera, ainda, ser aplicada no caso de outras ocorréncias que possam acarretar
transtornos ao desenvolvimento dos servicos do CONTRATANTE, a critério da FISCALIZACAO, desde
que nao caiba a aplicagdo de sangdo mais grave.

§ 3° Multas:

. Podera ser aplicada multa nas seguintes condi¢des:

a. 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) sobre o valor global da proposta por infragdo a
qualquer das clausulas ou condigdes do Contrato, elevado para 0,5% (cinco décimos por cento), em caso
de reincidéncia, a critério da FISCALIZACAO;

b. 0,3% (trés décimos por cento) sobre o valor global da proposta por dia de atraso para o inicio
da execugao dos servigos;

c. 0,3% (trés décimos por cento) sobre o saldo contratual da execugéo dos servigos relativos a(s)
etapa(s), por dia de ndo cumprimento, injustificado, do prazo para término da execucédo da(s) etapa(s) em
atraso;

d. 0,3% (trés décimos por cento) sobre o valor do saldo contratual da execugédo dos servigos, por
dia de ndo cumprimento, injustificado, do prazo para término da execug¢ao dos servigos, até 30 (trinta)
dias;

e. De 10% (dez por cento) sobre o valor global da proposta pela recusa da adjudicataria em
assinar o contrato de execucao de obra;

f. De 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo contratual da execug¢ao dos servigos, por néo
cumprimento, injustificado, do prazo para término da execugéo dos servigos, no caso de atraso superior a
30 (trinta) dias;

g- De 10% (dez por cento) sobre o valor global da proposta, no caso de resciséo unilateral por
falta cometida pela CONTRATADA.

Il. O valor da multa aplicada, esgotado o prazo recursal, sera deduzido da Garantia Contratual
que houver sido prestada.

lll. Caso a Garantia Contratual seja insuficiente para o pagamento da multa, o saldo devedor sera
deduzido em qualquer fatura de crédito que a CONTRATADA mantenha junto a CONTRATANTE ou sera
cobrado judicialmente.

§ 4° Suspensdo temporaria de participagdo em licitacdo e impedimento de contratar com a
Administracao.

l. A suspensdo do direito de participar em licitagao e impedimento de contratar com a
Administracao poderao ser aplicados a CONTRATADA se, por culpa ou dolo, prejudicar ou tentar
prejudicar a execugao do Contrato, nos seguintes prazos e situagoes:

a - Por até 6 (seis) meses:

Execucéo insatisfatoria do objeto contratado, se antes tiver havido aplicagdo da sancéo de adverténcia
ou multa.

b — Por até 2 (dois) anos:

Concluséao parcial dos servigos contratados, desde que o montante executado seja inferior a 50% do
valor do contrato.

Prestagdo do servico em desacordo com as solicitagbes do CONTRATANTE, nido efetuando sua
correcao apos solicitagdo do mesmo.

Cometimento de quaisquer outras irregularidades que acarretem prejuizo ao CONTRATANTE,
ensejando a rescisdo da avenga por culpa da CONTRATADA.

Apresentacdo ao CONTRATANTE de qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte,
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com o objetivo de participar da licitagdo ou para comprovar, durante a execugao do objeto, a
manutengao das condigdes apresentadas na habilitagao.

Ocorréncia de ato capitulado como crime pela Lei n. 8.666/1993, praticado durante o procedimento
licitatério, que venha ao conhecimento do CONTRATANTE apds o recebimento da Ordem de Servigo.

§ 5° Declaracao de Inidoneidade

l. A declaragdo de inidoneidade sera aplicada quando constatada ma-fé, agdo maliciosa e
premeditada em prejuizo do CONTRATANTE, atuagdo com interesses escusos, reincidéncia em faltas
que acarretem prejuizo ao CONTRATANTE ou aplicagbes anteriores de sucessivas outras sangoes,
implicando proibicdo da CONTRATADA de ftransacionar com a Administragdo Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a
prépria autoridade que aplicou a penalidade, podendo ser aplicada, dentre outros casos, quando:

a. Tiver sofrido condenagao definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

b. Praticar atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitagao;

c. Demonstrar, a qualquer tempo, nao possuir idoneidade para licitar ou contratar com o
CONTRATANTE, em virtude de atos ilicitos praticados;

d. Reproduzir, divulgar ou utilizar, em beneficio préprio ou de terceiros, quaisquer informagdes de
que seus empregados tenham tido conhecimento em razdo da execugao do objeto, sem consentimento
prévio do CONTRATANTE;

e. Cometer ato capitulado como crime pela Lei n. 8.666/1993, praticado durante o procedimento
licitatorio, que venha ao conhecimento do TJCE apds a assinatura do contrato;

f. Apresentar ao TJCE qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte, com o
objetivo de participar da licitagdo ou para comprovar, durante a execugao do contrato, a manutencéo das
condicbes apresentadas na habilitagao.

Il. A sancgdo estabelecida neste paragrafo é de competéncia exclusiva do Presidente do TJCE,
facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista,
podendo a reabilitagédo ser requerida apos 2 (dois) anos de sua aplicagéo.

§ 6° Os recursos previstos no Art. 109, inciso | da Lei 8.666/93 deverdo ser obrigatoriamente
apresentados, em seu estado original, devidamente protocolados no TJCE, observado o prazo recursal,
visando a instruir o respectivo processo licitatorio.

Clausula Dezenove — Da Rescisao

A inexecucgéo total ou parcial deste termo de contrato enseja a sua rescisdo, com as consequéncias
contratuais e as previstas em lei ou regulamento.
§ 1° Sem prejuizo de outras sangdes, constituem motivos para rescisdao do Contrato pelo

CONTRATANTE:

l. Atraso superior a 30 dias para entrega da garantia contratual.

Il. O n&o cumprimento das condigbes técnicas constantes das especificagdes e dos projetos.

lll. A lentiddo na execugdo dos servicos, que leve o CONTRATANTE a presumir sua nao
conclusao no prazo contratual.

IV. O atraso injustificado no inicio dos servigos.

V. A paralisagéo injustificada dos servigos.

VI. A subcontratacao, ainda que parcial, e no que for permitido, dos servigos conforme Clausula
Vinte (Da Subcontratacao), sem a prévia e expressa autorizagdo do CONTRATANTE.

VII. A cesséo ou transferéncia do objeto contratado.

VII.LO desatendimento as determinagdes da FISCALIZACAO designada para acompanhar e
fiscalizar a execugao dos servigos.

IX. O cometimento reiterado de faltas na execug¢do dos servigos, anotadas na forma do §1° do
art. 67 da Lei n. 8.666/1993.

X. A decretacao de faléncia.

Xl. A dissolugao da sociedade.

XIl. A alteragcédo societaria que modifique a finalidade ou a estrutura da CONTRATADA que, a
juizo do CONTRATANTE, inviabilize ou prejudique a execug¢ao do Contrato.
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XIIlLA pratica de qualquer ato que vise fraudar ou burlar o fisco ou o6rgao/entidade
arrecadador/credor dos encargos sociais e trabalhistas ou de tributos.

XIV. Quebra de sigilo sobre as informagdes e documentos recebidos do CONTRATANTE para a
execugao dos servigos contratados, bem como sobre os desenvolvidos pela CONTRATADA.

XV. Razdes de interesse publico.

XVI. A ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior regularmente comprovada, impeditiva da
execugao do objeto contratado.

§ 2° Constituem motivos para rescisdo do Contrato pela CONTRATADA:

. A supressdo de servicos, por parte do CONTRATANTE, sem a anuéncia da CONTRATADA,
acarretando modificagdes do valor inicial do Contrato, além do limite permitido em lei;

Il. A suspensao de sua execugdo por ordem escrita do CONTRATANTE por prazo superior a 120
(cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagédo da ordem interna ou guerra,
ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento
obrigatério de indenizagbes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizagbes e
mobilizacbes e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela
suspensao do cumprimento das obriga¢des assumidas até que seja normalizada a situacgéo;

lll. O atraso superior a 90 (noventa) dias nos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE relativos
aos servigos ja recebidos e faturados, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem
interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensdo do cumprimento de suas
obrigacdes até que seja normalizada a situagao;

IV. A ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior regularmente comprovado, impeditivo da
execugao do objeto contratado.

§ 3° Nos casos relacionados nos incisos | e Il do paragrafo segundo desta Clausula, a
CONTRATADA sera ressarcida dos prejuizos até entao sofridos, desde que regularmente comprovados,
ainda tendo direito a:

. Devolucéo da garantia prestada;

Il. Recebimento dos servicos que executou, desde que aceitos, até a data da rescisdo do
Contrato, porventura ainda ndo pagos.

§ 4° A rescisao do termo de contrato, efetivada pelo CONTRATANTE, com base no ajuste constante
nos incisos | a XIV do paragrafo primeiro desta Clausula, acarreta as seguintes consequéncias, sem
prejuizo da aplicagdo das sangdes previstas neste contrato e na lei:

. Assuncao imediata, pelo CONTRATANTE, dos servigos objeto do termo de contrato, no estado
e no local em que se encontram, por ato proprio seu;

Il. Ocupagdo e utilizacdo, pelo CONTRATANTE, com autorizagdo prévia e expressa do
presidente do TJCE, do local, instalagbes, equipamentos, materiais e pessoal empregado na execugéo
dos servicos, indispensaveis a sua continuidade, os quais serdo devolvidos ou ressarcidos posteriormente
a CONTRATADA, mediante avaliagao prévia;

lll. Execucgao, imediata, da garantia contratual, que houver sido prestada, para se ressarcir de
danos, inclusive multas aplicadas;

IV. Retengdo dos créditos decorrentes do objeto deste Contrato, até o limite dos prejuizos
causados pela CONTRATADA,;

V. Suspensao e/ou declaragédo de inidoneidade da CONTRATADA para contratar e licitar com o
CONTRATANTE e/ou Administragao Publica, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

§ 5° A rescisdo do termo de contrato, seja decretada pelo CONTRATANTE ou pela CONTRATADA,
nado impedira que o CONTRATANTE dé continuidade a execugéo dos servigos, mediante contratagdo de
terceiros.

§ 6° A rescisao fundamentada por razdes de interesse publico ou a ocorréncia de caso fortuito ou de
forca maior dard & CONTRATADA o direito a liberagdo da garantia contratual e ao recebimento do(s)
valor(es) pertinente(s) aos servigos executados e aceitos.

Clausula Vinte — Da Subcontratagao

A subcontratacdo total do objeto deste termo de contrato é vedada, sendo permitida a
subcontratagcdo parcial de apenas alguns servigos especializados, conforme paragrafo segundo desta
Clausula, uma vez que a gestdo de varios subcontratados relativos a servigos suplementares poderia
acarretar possiveis prejuizos para a Administragdo, como paralisagées da obra entre etapas e atrasos no
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cronograma desta, além de poder causar deterioragdo da etapa ja construida e de materiais ja instalados.
Objetiva-se, também, facilitar a imputagédo de responsabilidades por falhas construtivas.

§ 1° Sado expressamente vedadas a CONTRATADA:

l. A contratagdo de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE durante a
vigéncia do Contrato.

Il. A veiculagdo de publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorizacdo da
Administracdo do CONTRATANTE.

§ 2° E vedada a subcontratag&o total dos servigos objeto deste termo de contrato.

. Sera admitida a subcontratagdo parcial, com autorizacdo prévia da FISCALIZACAO,
exclusivamente para os servigos relacionados abaixo, devendo a empresa indicada pela CONTRATADA,
antes do inicio da realizagao dos servigos, apresentar comprovante de registro no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA e prova de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciaria, nos termos
previstos neste Contrato e de acordo com a justificativa apresentada no caput desta clausula.

a. Testes, certificacGes e controle tecnoldgico;

b. Execucao de infraestrutura de climatizagao;

c. Execucéo de divisorias;

d. Execucao de impermeabilizacao;

e. Projeto “as built’;

f. Execucéo da sinalizagao.

§ 3° A subcontratagdo depende de autorizagdo prévia do CONTRATANTE. Além disso, a
subcontratada devera cumprir os requisitos de regularidade fiscal e trabalhista.

§4° Em qualquer hipétese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da
CONTRATADA pela perfeita execugéo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao e coordenagao das
atividades da subcontratada, bem como responder perante 0 CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento
das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagéo.

Clausula Vinte e Um — Das Discrepancias e Interpretacoes

Os servigos e obras serdo realizados com rigorosa observancia aos desenhos do projeto e
respectivos detalhes, bem como estrita obediéncia as prescricdes e exigéncias contidas neste termo de
contrato.

§ 1° Todas as imperfei¢cbes verificadas nos servigos vistoriados, bem como discrepancias em relagao
aos desenhos e especificagdes, deverdo ser corrigidas antes do prosseguimento dos trabalhos. Para
efeito de interpretacéo de divergéncias entre os documentos contratuais, fica estabelecido o seguinte:

l. Em caso de divergéncia entre as cotas do desenho e suas dimensdes medidas em escala,
prevalecerdo sempre as primeiras;

Il. Em caso de duvidas quanto a interpretagao dos projetos e/ou das especificagdes, a Geréncia
de Engenharia do TJCE devera ser consultada, conforme paragrafo segundo, inciso XIV, alinea “b” da
Clausula Terceira;

lll. As normas da ABNT prevalecem sobre quaisquer especificagdes aqui citadas ou demais
adotadas durante a execugao;

IV. Todos os detalhes e servigos constantes nos desenhos do Projeto e ndo mencionados neste
termo de contrato seréo interpretados como partes integrantes do objeto.

§ 2° Em caso de divergéncias entre o Orgamento e o Projeto, a CONTRATADA tera que notificar, por
escrito, & FISCALIZACAO, para que esta decida sempre da maneira mais favoravel para o
CONTRATANTE.

Clausula Vinte e Dois — Da Legislagao Aplicavel

Este contrato rege-se pela Lei n. 8.666/1993, alterada pelas Leis n. 9.648/1998, n. 9.854/1999 e
demais leis federais correlatas, decretos, medidas provisérias, bem como pelos preceitos de Direito
Publico, regulamentos, instrugdes normativas e ordens de servigos emanados de 6rgaos publicos,
aplicando-se, supletivamente, nos casos omissos, 0s principios gerais dos contratos e demais disposigdes
de Direito Privado.

Clausula Vinte e Trés — Da Publicagao
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Incumbira ao CONTRATANTE providenciar a publicagdo deste instrumento, por extrato, no Diario da
Justica eletronico (DJe), no prazo previsto na Lei n. 8.666/1993.

Clausula Vinte e Quatro — Das Prescrigoes Gerais

O Gestor do Contrato sera a Gerente da Geréncia de Engenharia do TJCE ou profissional por ela
designado devidamente oficializado por meio de publicagcdo no Diario da Justiga Eletrénico do Tribunal de
Justica (DJe).

§ 1° O(s) Ordenador(es) de Despesas sera(dao) a Presidente do TJCE, conjuntamente com o
Secretario de Administragéo e Infraestrutura do TJCE, que correspondem a toda e qualquer autoridade
administrativa de cujos atos resultarem em emisséo de empenho, autorizagdo de pagamento, suprimento
ou dispéndio, ou Autoridade por ele designado, em atendimento a Portaria N. 320/2021, datada de 17 de
fevereiro de 2021, que trata de delegacdo de competéncias administrativas no ambito do Poder Judiciario
do Estado do Ceara.

§ 2° As eventuais duvidas acerca do teor das especificacbes do Projeto Basico deverdo ser
encaminhadas formalmente ao seguinte endereco: Tribunal de Justica do Estado do Ceara — Geréncia de
Engenharia — (GE) - Avenida General Afonso Albuquerque Lima, s/n - Centro Administrativo Governador
Virgilio Tavora - Bairro Cambeba — CEP 60.822-325 - Fortaleza, CE.

§ 3° Contatos poderdo ser mantidos por meio dos telefones: (85) 3207.7458/3207.7456, ou pelo
endereco eletrOnico ge@tjce.jus.br, para esclarecimentos.

Clausula Vinte e Cinco — Do Foro

Fica eleito o foro de Fortaleza (CE), para dirimir quaisquer dividas oriundas do presente Termo de
Contrato, caso ndo possam ser resolvidos por via administrativa, com renuncia de qualquer outro por mais
privilegiado que seja.

Paragrafo Unico - E, por estarem justos e acertados, firmam o presente em 2 (duas) vias de igual
teor e forma, na presenca das testemunha(s) que também o assinam, para que produza seus juridicos e
legais efeitos, devendo seu extrato ser publicado no Diario da Justica.

MARIA NAILDE ' .
PINHEIRO e AmA NALDE pitiRo  FortalezalCE, 13 de julho de 2022,

NOGUEIRA:11943670382
NOGUEIRA:119436 pados: 2022.07.19 18:19:16

70382 -03'00
Desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira .
PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
MARCOS LUIZ DE ALMEIDA Assinado de forma digital por
ARARUNA ARARUNA FIALHO.0539340380
FIALHO:05399340380 Dados: 2022.07.19 10:19:25 -03'00'

) Pedro italo Sampaio Giréo
SECRETARIO DE ADMINISTRAGCAO E INFRAESTRUTURA DO TJCE CONTRATANTE

LEONARDO ARAUJQ |iinado de forma digital por
MOTA:11777761387 MoTa11777761387

Dados: 2022.07.18 14:30:43 -03'00"

Leonardo Araujo Mota .
REPRESENTANTE DA EMPRESA AMAZONAS CONSTRUGCOES LTDA

Testemunhas:
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ANEXO I DO CONTRATO

FICHA DE DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

Dados pessoais do(s) representante(s) e/ou procurador(es), devidamente habilitados, do futuro
FORNECEDOR, indicado(s) para assinatura do Contrato:

NOME . |Leonardo Araujo Mota

NACIONALIDADE | Brasileiro

ESTADO CIVIL . |Casado

PROFISSAO . [Engenheiro Civil

RG S

CPF .

DOMICILIO : |Av. Bezerra de Menezes, n° 1146 — Sao Gerardo, Casa B
CIDADE . |Fortaleza

UF . |CE

FONE . [853214-0411

CELULAR . 18599229-2638

E-MAIL : leng.leonardomota@gmail.com; amacol.construgcoes@gmail.com
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ANEXO Il DO CONTRATO

ORCAMENTO SINTETICO E ANALITICO

*Orcamento Analitico: composi¢des dos servigos (pags. 3108 a 3331) do P.A. n. 8519281-66.2021.8.06.0000 digital)
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