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ESTADO DO CEARA
PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
ENGENHARIA PARA EXECUGCAO DA ADEQUACAO
E AMPLIACAO DO FORUM DA COMARCA DE
MARACANAU PARA MELHORIA DA SEGURANCA.
MEDIANTE O REGIME DE EMPREITADA POR
PRECO  UNITARIO, PELO CRITERIO DE
JULGAMENTO DO MENOR PREGO GLOBAL,
CELEBRADO ENTRE O TRIBUNAL DE JUSTICA DO
ESTADO DO CEARA E A EMPRESA FHS
CONSTRUTORA EIRELI - ME (PROCESSO
ADMINISTRATIVO N°. 8517781-67.2018.8.06.0000).

O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, situado no Centro Administrative Governanaor
Virgilio Tavora, com sede na Avenida General Afanso Albuguerque Lima, Bairro Cambeba, Fortaleza - CE.
inscrito no CNPJ sob o numero 09.444.530/0001-01, doravante denominado simplasmenle de TJCE ou
CONTRATANTE, neste ato representado por seu Presidente, Desembargador Washingtor Luis Bezerra de
Araujo, por seu Secretario de Administragdo e Infraestrutura. Moisés Antonio Fernandes Monte Costa e a
empresa FHS CONSTRUTORA EIRELI - ME, representada neste ato por seu Dirgtor, Francisco Halanda
Sampaio, portador da Carteira de Identidade N° 94002549849 — SSP/CE, CPF n. 759 883.213-72, com
endere¢o na Rua Sao Leopoldo, n® 831, Bairro Ancuri, Fortaleza-CE, inscrita no CNPJ/MT sch o némero
27.843.749/0001-57. daqui por diante simplesmente denominada CONTRATADA  resolvem celebrar o
presente Termo de Contrato, que se regera pela Lei n. 8.666/1993 e suas alteracoes

doLegal

A presente contreaacado obedecera ao estipulado neste instrumento de Contralo. bem como as
tisposicoes conslantes dos documentes adiante enumerados, que integram o Processo Administrativo n®
8517781-67.2018.8.05.0000, e que. independentemenle  de transcricdo.  fazem parle integrante e
complementar dest~ contrato.

Paragrafo {'nico — Fundamenta-se o presente Instrumento no Edital da Licitagdc sob moacalidade
CONCORRENCIA n. 01/2019 e, em especial, no Anexo | — Projeto Basico, incluindo todos os desenhos,
caderno de encargos e demais elementos pertinentes, bem como as documentos de habilitacéo e de proposta
e prego, apres:ntados pela Contratada na CONCCORRENCIA, em 19 de abril de 2019, todos assinados ou
rubricados pelc Contratante.

O objeto c2s'e instrumento consiste na contratacao de empresa especializada em engenharia para
execucao da .decracdc e ampliagdo do féorum da comarca de Maracanadl para mefhoina da seguranca,
mediante o egime de empreitada por prego unitdrio, peio crtério de julgamenla do menor preco global,
conforine especific :¢des técnicas e demais condigdes expressas neste Contralo, bermn como nas informacoes
contidas no Edital da Concorréncia Publica n. 01/2019, e seus anexos, todos, partes integrantes desle
Instrumento. '

Paragrafo Unico - A prestacao dos servicos chedecerd ao estipulado neste Contrato, bem comao as
disposicCzs assumiias na  proposta firmada pela  CONTRATADA, dirigida ao CONTRATANTE,
independ:zntemente da transcricdo. a qual faz parte integrante = complementar destr Contrato, no que ndo o

contrarie.
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Sao obrigagdes das partes no respectivo contralo:

§ 1°.DO CONTRATANTE:

| Expedir a Ordem de Servigo.

_ lI._Es_cIarecer eventuais dividas sobre detalhes dos servicos a serem executados e possiveis
interferéncias que porventura nio tenham sido suficientemente esclarecidas ou previstas.

‘ 1. uPermitir acesso dos empregados da CONTRATADA as suas dependéncias, sempre que necessario
& execucao dos servicos, nos horarios previamente acordados.

IV.Solicitar o reparo, a correcdo, a remogdo, a substituicdo, a alteracao e/ou refazimento dos Servicos
nao aprovados pela FISCALIZACAO.

V. Notificar, por escrito, 8 CONTRATADA a ocorréncia de quaisquer imperfeicbes no curso da execucdo
dos servigos, fixando prazo para a sua correcao.

VI. Acompanhar e fiscalizar a execucdo do Contrato por um ou mais representante(s) especialmente
designado(s), nos termas do art. 67 da Lei n. 8.666/1993.

VII. Efetuar os pagamentos devidos pela execucdo do objeto, desde que cumpridas todas as
formalidades e exigéncias do Contrato.

VIIl. Fornecer as plantas, desenhos e projetos necessarios a perfeita compreensdo dos Servigos e
especificagoes técnicas a eles relacionadas.

IX. Aplicar as penalidades previstas em lei e neste Contrato.

§ 2°. DA CONTRATADA;

|. Executar os servigos objeto deste Contrato, em conformidade com o respectivo planejamento, normas
e especificagbes técnicas e, ainda, com as instrugdes emitidas pelo CONTRATANTE.

Il. Manter-se durante toda a execucgfo contratual em compatibilidade com as obrigacoes assumidas,
todas as condigdes de habilitagdo e qualificagao exigidas na licitagao.

lll.Aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os percentuais de acréscimos ou supressodes limitados ao
estabelecido no §1° do art. 65 da Lei Federal n. 8.666/1993, tomando-se por base o valor contratual.

V. Prestar imediatamente as informagdes e os esclarecimentos gue venham a ser solicitados pelo
CONTRATANTE, salvo quando implicarem em indagacdes de carater técnico, hipatese em que serao
respondidas no prazo maximo de 24 horas, a contar do recebimento do pedido de informacao.

V. Equipe Técnica: a CONTRATADA devera manter como profissional responsavel pela execucao dos
servicos, no minimo 1 (um) engenheiro civil e 1 (um) encarregado geral de obras, conforme o inciso I,
paragrafo 4° da Clausula Treze (Das especificagdes).

a) E de responsabilidade da CONTRATADA o cumprimento das prescricoes referentes as Leis
Trabalhistas, Previdéncia Social e Seguro de Acidentes do Trabalho bem como assumir lodos os énus.
encargos sociais, trabalhistas, fiscais e previdencidrios concernentes a execucao de seus servigos.

b) As despesas com alimentagao, vigilancia e transporte de pessoal serdo de responsabilidade
exclusiva da CONTRATADA.

c) Admitir e dirigir, sob sua inteira responsabilidade, o pessoal adequado e capacitado de que
necessitar, em todos os niveis de trabalho, para a execugdo dos servigos, correndo por sua conla exclusiva
todos os encargos e obrigagdes de ordem trabalhisla, previdenciaria e civil, apresentando, ainda, a
CONTRATANTE, quando solicitado, a relagdo atualizada desse pesscal.

d) A CONTRATADA sera representada na obra pelo “Engenheiro Responsavel Técnico” indicado na
proposta, o qual dirigird os trabalhos e a representara legalmente. com amplos poderes para decidir, em seu
nome, nos assuntos relativos aos servigos contratados.

e) Submeter, em tempo habil, em caso de justificada necessidade de substituicdo o profissional
indicado para execucdo dos servicos, o nome e os documentos demonstrativos da respecliva capacitacio
tecnica de seu substituto a aprovagao do gestor do contrato e ratificagdo pelo seu superior. A documentagao
do profissional sera analisada de acordo com os critérios definidos neste Contrato. O profissional substituto
devera ter, obrigatoriamente, qualificagao técnica, no minimo, igual a do substituido,

f) Substituir, por exigéncia da FISCALIZACAO. qualquer profissional participanle da obra desde que
seja constatada a sua desqualificacdo para a execucéo de suas tarefas ou que apresenle habilos nocivos e
prejudicials aos usuarios da area destinada a construcao.

g) Cumprir rigorosamente as NORMAS DE ENGENHARIA DE SEGURANCA E MEDICINA .DO
TRABALHO, emanadas da legislagdo pertinente, fornecendo aos empregados prestadores dos servigos
contratados 0s EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI). bem como as determinacdes da NR-5,
em especial, quanto a constituigao da CIPA.

g.1. Caso a CONTRATADA seja obrigada, pela legislacao pertinente, a apresentar um cronograma
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com descricao da implantagdo das medidas preventivas (definidas no Programa de Condicoes e Meio
Ambiente de Trabalho na Industria da Construgdo — PCMAT; no Programa de Controle Medico de Saude
Ocupacional — PCMSO; e no Programa de Prevengao de Riscos Ambientais - PPRA) e seus raspectivos
responsaveis, deve fazé-lo antes da 1? medicdo, sob pena de retardar o processo de pagamento. Em caso de
dispensa, a CONTRATADA devera apresentar declaragao de sua nao exigéncia devidamente fundamentada.

VI. Procedimentos Legais: a CONTRATADA devera:

a) Encaminhar a fatura e a nota fiscal com a copia da quitacdo das seguinles obrigactes patronais
referentes ao més anterior a realizagao dos servigos/ etapa da obra:

a.1 Recolhimento das contribuigdes devidas ao INSS (parte do empregador e parte do
empregado), relativas aos empregados envolvidos na execugdo do objeto deste instrumenlo,
bem como a eventuais contratados, socio(s) e diretor(es);

a.2 Recolhimento do FGTS, relativo aos empregados referidos na alinea anterior:

a.3 Comprovante de recalhimento do PIS e i8S, quando for o caso, dentro de 20 (vinte) dias a
parlir do recolhimento destes encargos;

a.4 Folha de pagamenlo relativa aos empregados utilizados nos servigos contralados;

a.5 Atestacao de conformidade do servigo executado,

a.b Apresentagac de Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a
Divida Ativa da Uniao;

a.7 Apresentagdo de Certiddo Negativa de Débitos junto aos Governos Esladual e Municipal,

a.8 Apresentacédo de Certificado de Regularidade do FGTS — CRF;

a9 Certidao Negativa de Débilos Trabalhistas.

h) Ao final da execugdo dos servigos para o recebimento definitivo, devera ainda, fornecer a seguinte
documentacao relativa a obra:

b.1 Prova de regularidade trabalhista € com as Fazendas Federal (Certidao Conjunta Negativa de
Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Uniao — RFB/PGFN), Esladual e
Municipal do domicilio ou sede da empresa, validas, ou outra equivalente, na forma da lei,

b.2 Certiddo de Regularidade junto ao INSS de toda a obra;

b.3 Certiddo de Regularidade do FGTS;

b.4 Certiddo de Quitagao do INSS referente ao contrato;

b.5 Certidao de Regularidade junto ao Municipio onde a obra foi executada;

b6 Auto de Vistoria do Corpo de Bambeiros (se for o caso);

b.7 Habile-se (se for o caso),

b.8 Baixa da ART da execucdo dos servigos;

b.9 Certidao de averbacao da construgdo na matricula do terreno em carlorio.

VII. Procedimentos Administrativos: as relacdes entre a CONTRATADA e o CONTRATANTE serao
mantidas por intermédio da FISCALIZAGAO.

a) A CONTRATADA devera abrir Didrio de Obra para acompanhamenlo dos servigos, assinado pelo
engenheiro responsavel. Todo e qualquer acontecimento devera ser anotado nesse livro em 3 (trés) vias.

VIII. Providenciar antes do inicio dos servigos, objeto deste Contrate, as licengas, as aprovagoes e 0s
registros especificos, junto as repartigbes compelentes, necessarios para a execugdo dos Servicos
contratados, em particular a ART junte ao CREA competente.

IX. A CONTRATADA devera arcar com todas as responsabilidades e custos para liberagoes necessarias
junto ao CREA, as concessionarias locais, bem como arcar com o pagamento de todas as despesas que se
fizerem necessarias a completa execugao dos servigos, dentre eles, o pagamento de impostos, taxas e oulras
obrigacées financeiras que vierem a incidir sobre a execugéo da obra ou servigos.

a) Antes do inicio material das obras, a CONTRATADA devera apresentar o Alvara de Conslrucao (ou
declaracdo do Municipio de sua ndo exigéncia), evitando o retardamento do inicio das obras e conseguente
aplicacao das sancoes previstas na Clausula Dezoito (Das sangoes administrativas).

b)  Apos o recebimento de Ordem de Servico, autorizando a mobilizagao de pessoal tecnico no prazo
maximo de 5 (cinco) dias uteis, providenciar a Anotacdo de Responsabilidade Tecnica - ART desses
profissionais no CREA da regido onde os servigos serdo executados, entregando uma via de cada anolagao a
FISCALIZAGAO da CONTRATANTE e outra via aos profissionais mobilizados. Esses comprovantes sao
indispensaveis para o inicio dos servigos por parte desses profissionais.

X. Executar, as suas custas, os refazimentos dos servigos executados em desacordo com este
Contrato.

a. Substituir, quando rejeitados, os equipamenlos. compenentes e servigos, dentro do prazo
estabelecido pela FISCALIZACAO.

X|  Fornecer. a qualquer momento, todas as informagdes de interesse para a execugao dos servicos que
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a CONTRATANTE julgar necessarias conhecer ou analisar.

XIl. Facilitar o pleno exercicio das fungbes da FISCALIZACAO. O néo atendimento das solicitagdes feitas
pela FISCALIZACAQ sera considerado motivo para aplicagdo das sangdes contratuais. O exercicio das
fungées da FISCALIZACAO nao desobriga a CONTRATADA das suas responsabilidades, de acordo com as
disposigbes deste Contrato.

Xlll. Responsabilizar-se durante a execucgdo dos servigos contratados por qualquer dano gue ocasionar,
direla ou indiretamente, a bens da CONTRATANTE ou sob sua responsabilidade ou ainda de terceiros.

a) Constalado dano a bens da CONTRATANTE ou sob a sua responsabilidade ou ainda a bens de
terceiros, a CONTRATADA, de pronto, os reparara ou, se assim nao proceder, a CONTRATANTE lancara mao
dos créditos daquela para ressarcir os prejuizos de quem de direito.

b) A CONTRATADA sera responsavel pela existéncia de toda e qualquer irregularidade ou simples
defeito de execugdo, comprometendo-se a remové-lo, desde que provenham da ma execugao do servigo, sem
o6nus para o CONTRATANTE.

c) A CONTRATADA é responsavel pelos danos causados diretamente a Administragao ou a terceiros.
decorrentes de sua culpa ou dolo na execucgéo do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade
a fiscalizacao ou o acompanhamento pelo 6rgdo interessado (Art. 70 da Lei 8.666/93).

d) A CONTRATADA também sera responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execugao do contrato. A inadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia aos:
encargos trabalhistas, fiscais e comerciais nao transfere a Administragao Publica a responsabilidade por seu
pagamento, nem podera onerar o objeto do contrato ou restringir a regularizagdo e o usc das obras e
edificacdes, inclusive perante o Registro de Imaveis (Art. 71, § 1°, da Lei 8.666/93).

e) Nao poderda a CONTRATADA transferir qualquer responsabilidade para outras entidades, sejam
fabricantes, técnicos ou subempreiteiros, ainda que referentes a servigos subcontratados.

XIV. A CONTRATADA devera comunicar ao CONTRATANTE, por meio da Geréncia de Engenharia,
sempre que houver necessidades de adequagdes de projeto, por imposi¢ao técnica ou impedimento fisico,
bem como nos casos em que se verificarem duvidas ou evenluais omissdes de detalhes construtivos.

a) Toda e gualquer dimensdo fornecida no projelo, especificacdes e arcamento devera ser conferida
“in loco” pela CONTRATADA.

b) No caso de divergéncia de informagdes entre os desenhos fornecidos e as especificactes,
ressalvado o disposto na Clausula Vinte e Um (Das discrepancias e interpretagdes), prevalecera
primeiramente o contido nas especificagbes, seguido dos desenhos e, por ultimo, da planilha orcamentaria,
sempre consultada previamente a FISCALIZAGAO.

¢) Os casos ndo abordados serao definidos pela FISCALIZACAO. de maneira a manter o padrao de
qualidade previsto para os servigos em questao.

d) Se, para facilitar seus trabalhos, a CONTRATADA necessitar elaborar desenhos de execugao.
devera fazé-lo as suas expensas exclusivas, submetendo-os a aprovacao prévia da FISCALIZACAO.

XV. A conferéncia por parte da CONTRATADA devera ser feita tambeém no locante a duplicidade de
dados, em que haja diferenca entre as especificagdes, o projeto e o orgamento, ou entre quaisquer dos
documentos citados, caso que devera ser levado ao conhecimento do CONTRATANTE antes da apresentacao
da proposta de execucdo de servigo, para que este possa dirimir a duvida a tempo, nao cabendo,
identicamente ao item anterior, reclamacéo a qualquer titulo nem sob qualquer alegacao, apos a assinatura do
respectivo contrato.

XVI. Sera de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA a quantificagdo dos maleriais e servicos
para a execucao da obra, que assumird sua execucao inlegral e completa independenle do que for indicado na
proposta e da estimaliva do roteiro de servigos.

XVIl. A execucdo dos servigos, bem como os materiais a serem empregados deverao ser novos e
comprovadamente de primeira qualidade, devera atender ao exigido neste documento, no conteudo da
planilha de orgamento, no Projeto elaborado, no Contrato firmado, e, nos casos omissos, nas Normas e
especificacoes da ABNT e dos fabricantes dos materiais.

XVIII. Evitar situagbes que gerem inquietagdo ou agitagao na execugao dos servigos, em especial as
pertinentes a atraso de pagamento do seu pessoal ou subcontratados.

X1X. Manter, durante a vigéncia deste Contrato, as mesmas condigdes aue propiciaram a sua habilitacao
e classificacao no processo licitatério, em especial a equipe de técnicos, indicados para fins de capacitagao
técnica-profissional, admitindo-se, excepciocnalmente, a substituicdo por profissionais conforme inciso V,
alinea "“e” deste paragrafo.

XX. Se for necessaria a prorrogagao do Contrato, a CONTRATADA ficara obrigada a providenciar a
renovacdo do prazo de validade da “Garantia de Cumprimento do Contrata”, nos termos e condigdes
originalmente aprovados pela CONTRATANTE. /ﬁ

CT N° 40/2019



ESTADO DO CEARA
PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTIGA

XXI. A CONTRATADA cuidara para que as obras a serem executadas acarretem a menor perturbagao
possivel as vias de acesso e a todo e qualquer bem publico ou privado do entorno em questao.

XXIl. Quando houver necessidade de movimentar ou modificar outros equipamentos e elementos
existentes, a fim de facilitar a execucdo de seus servigos, a CONTRATADA devera solicitar previamente a
FISCALIZACAO autorizagao para tais deslocamentos e modificacdes.

XXIll. Todo o transporte vertical e horizontal de materiais e equipamentos ficara a cargo da
CONTRATADA.

XXIV. A CONTRATADA devera executar os servicos previsios nesle documenta nos horarios
compreendidos entre 8h e 18h de dias (teis. Caso os servicos dessa nalureza ocorram fora do haorario
especificado, a CONTRATADA devera solicitar autorizagdo da FISCALIZAGAQ que avaliara a possibilidade de
realizagdo desses servigos.

a) Quando a CONTRATADA pretender executar servicos durante os fins de semana elou feriados, a
relagdo dos servigos a serem executados nesse periodo deve ser enviada a FISCALIZACAO com uma
antecedéncia_minima de 24 horas, para que seja avaliada a necessidade de acompanhamento da
FISCALIZACAO.

XXV. A CONTRATADA devera manter na obra, copia das plantas necessarias a compreensao do
projeto e afixa-las em local visivel,

XXVI.  Os projetos e especificagbes técnicas fornecidas pelo CONTRATANTE, as planilhas de pregos da
LICITANTE vencedora, os critérios de medigao, o Cronograma Fisico-Financeiro com respectivos detalhes e
complementos, bem como o Projeto Basico seréo partes integrantes deste Contrato.

XXVIl.Para a perfeita execugéo e completo acabamento das obras e servigos, a CONTRATADA se obriga,
sob as responsahbilidades legais vigentes, a prestar toda assisténcia técnica e administrativa necessarias para
imprimir andamento conveniente aos trabalhos.

KXV Cronograma Fisico-Financeiro Executivo:

a) O Cronograma Fisico-Financeiro devera ser ajustado ao efetivo inicio da obra, quando da emissao
da Ordem de Servigos (O8), assim como atualiza-lo mensalmente, conforme o andamento dos servigos.

b) A CONTRATADA devera apresentar em até 5 (cinco) dias Uteis, apds a emissdo da Ordem de
Servigos (OS), uma representacdo grafica do desenvolvimento das etapas de servicos que deverdo ser
executadas ao longo do tempo de duragao da obra, demonstrandoe em cada periodo o percentual fisico a ser
executado e o respectivo valor financeiro a ser despendido, usando datas reais a partir da Ordem de Servigo
(OS). Essa proposta de Cronograma Fisico-Financeiro deve ser submetida a aprovagao da FISCALIZACAO. O
nao cumprimento mensal desse Cronograma serd nolificado pela FISCALIZACAO no diario de obra,
caracterizando o alraso nos servicos que podera subsidiar a aplicacdo de sancdes previstas no contrato.

c) A periodicidade podera ser inferior a um més-calendario, na primeira e ultima etapa, quando o inicio
ou término das obras/servigos ocorrer no curso do més.

d) O Cronograma Fisico-Financeiro devera representar todo o caminho critico da obra, os quais ndo
poderdo ser alterados sem motivacao circunstanciada e sem o correspondente aditamento do Contrato.
independente da ndo alteragao do prazo final.

e) O cronograma deverd identificar, previamente, as etapas mais relevantes para o cumprimento dos
prazos pactuados, de modo a permitir o acompanhamento da execugao parcial do objeto contratado e a
aplicagao das sangbes descritas na Clausula Dezoito (Das sangdes administrativas).

f) O Cronograma Fisico-Financeiro estard também sujeito a ajustes em funcao de motivos de
interesse do CONTRATANTE.

g) Quando a execucdo dos servigos for prevista dentro da quadra invernosa. considerar tal previsao
no cronograma a fim de evitar descontinuidade dos servigos.

h) A CONTRATADA deverd manter as entregas relativas a cada etapa da obra estabelecida no
Cronograma Fisico-Financeiro, sujeitando-se as penalidades a titulo de multa. incidente no percentual nao
realizado de cada etapa da obra, conforme Clausula Dezoito (Das sangoes administrativas).

i) O Crenograma Fisico-Financeiro devera representar todas as alividades da planilha orgamentaria,
com grau de detalhamento compativel com o planejamenlo de execucdo da CONTRATADA.

j) Compete a CONTRATADA cumprir fielmente os prazos de término de cada etapa de acordo com o
seu Cronograma Fisico-Financeiro.

k) O periodo de avaliagdo dos servigos executados relacionado ao cumprimento do Cronograma
Fisico-Financeiro tomara como base o primeiro e o Ultimo dia do més em que o servico foi prestade pela
CONTRATADA e recebido pela FISCALIZACAO.

I)Considerar que a representagac grafica do Cronograma Fisico-Financeiro se dara através de
planilha em “Open Project” ou similar, em que as etapas serdo identificadas nas linhas e os prazos nas
colunas. Na planilha serao definidos os percentuais entre o valor global da obra para cada etapa e o valor
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correspondente ao periodo de execugao da etapa, compatibilizando com o cronograma fisico. Identificar os
valores mensais a serem pagos, como também os valores acumulados dos pagamenlos ao longo da execucao
da obra.

XXIX. A CONTRATADA devera manter na obra conjunto completo e atualizado dos projetos, ART(s) e
alvara de construgdo.

XXX. Ao final da obra, a CONTRATADA devera entregar a comissdo técnica de recebimento do
CONTRATANTE a baixa da ART da execugdo dos servigos, condicdo a ser cumprida até o recebimento
definitivo da obra.

XXX|. Sobre os materiais, ferramentas e equipamentos, a CONTRATADA devera:

a) Manter vigilancia que guarde e controle os materiais, equipamentos e ferramentas, com registro
diario de suas movimentagdes dentro do canteiro de obras, ndo se eximindo a CONTRATADA pelo
ressarcimento ou reposicao total em caso de dano ou extravio.

b)  Providenciar, guardar, controlar e ulilizar todas as ferramentas, magquinas, aparelhos e
equipamenlos necessarios a perfeita execu¢do dos servicos contratados.

c) Facilitar a inspecdo dos materiais, ferramentas e equipamentos por parte da FISCALIZACAO,
facultando-a o acesso aos escritdrios, depdsitos ou quaisquer outras dependéncias que, direta ou
indiretamente, se relacionem com o objeto do Contrato.

d)  Solicitar prévia e expressa autorizacdo do CONTRATANTE durante as ocasibes de eventual
substituicdo de materiais especificados.

e) Providenciar a imediala troca, sem &nus para o CONTRATANTE, de todos os materiais,
ferramentas ou equipamentos impugnados pela FISCALIZACAO, por ma qualidade, por reprovacac em
ensaios ou discrepancia com as especificagdes de Projeto.

f)  Apresentar amostras de materiais e equipamentos para verificagdo e eventuais ensaios técnicos
normatizados, aleatorios e a critério do CONTRATANTE com énus do custo para a CONTRATADA quando e
se acorrerem,

g) Fornecer materiais em quantidades que nao permitam a interrupgac do Cronograma Fisico
aprovado pelo CONTRATANTE.

h)  Fornecer também todos os dispositivos e acessadrios, materiais ou ferramentas, eventualmente nao
mencionados em especificagdes e/ou néo indicados em desenhos do Projeto. mas imprescindiveis a completa
e perfeita realizacdo da obra.

XXXIl. A CONTRATADA devera garantir todos os servigos, quer sejam de conslrucao civil, quer sejam
referente ao fornecimento e instalagées de equipamentos, de uma forma geral, contra vicios, defeitos ou
incorrecdes, nos termos e nos prazos da legislagdo vigente reparando-as imediatamente apos o recebimento
da comunicagao.

O prazo de vigéncia do contrato sera de 150 (cento e cinquenta) dias consecutivas com eficacia a partir
da expedicao de ordem de servico (OS), sendo 90 (noventa) dias conseculivos para execugao das
obras/servigos objeto deste Projelo Basico e Recebimento Provisério, 30 (trinta) dias consecutivos para
expedicao do Termo de Aceite e Recebimento Definitivo das obras e servicos e mais 30 (trinta) dias
conseculivos para procedimentos administrativos com vistas a finalizar o vinculo contratual entre o
CONTRATANTE e a CONTRATADA, devendo ser rigorosamente respeitado

§ 1?9 O "termo inicial”, para contagem do prazo e inicio dos servicos, contar-se-a a partir da data definida
na(s) "Ordem de Servigo", expedida(s) pelo CONTRATANTE, par meio da Geréncia de Engenharia.

§ 2° Na contagem dos prazos, o dia do comego & excluido e incluido o dia do vencimento.

§ 3° Fica desde ja acordado que, caso haja necessidade, devem ser inslituidos pela CONTRATADA
turnos adicionais de trabalho, inclusive noturnos, de forma a cumprir o estabelecido no prazo de execugédo dos
servicos, conforme o cronograma, sem qualquer custo adicional para o CONTRATANTE, inclusive em relacdo
a0s custos necessarios para implantacdo de condigbes adicionais de seguranca, garantidos os direitos
trabalhistas decorrentes.

§ 4° Ficam ressalvadas e dispensadas da aplicago das sangées previslas na Clausula Dezoito (Das
sangoes administrativas), as hipteses de caso fortuito externo e forga maior, previstas em lei, ou situacoes
de atraso decorrentes de acdes do proprio CONTRATANTE ou de terceiros. alheios a responsabilidade da
CONTRATADA.

§ 5° O prazo de execugao dos servigos apenas podera ser prorrogado em caso de motivo justo, a critério
do CONTRATANTE, desde que a prorrogagdo seja solicitada por escrito, pela CONTRATADA, com
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antecedéncia minima de 30 (trinta) dias do final do prazo contratual.

I. A'eventual prorrogacédo do prazo somente sera admitida nas condicoes estabelecidas no paragrafo 17,
incisos | a Vldo art. 57 da Lei n. 8.666/1993,

I1. O pedido de prorrogacao devera vir acompanhado de novo Cronograma Fisico-Financeiro, relacao
dos dias, justificativa da impossibilidade de execugdo dos servigos e comprovacdo dos motivos que o
fundamentem.

§ 6° A expedigao da Ordem de Servigo somente se efetivara apos a publicagdo do extrato do Conlralo no
Diario da Justliga e a entrega da “Garantia Contratual”, conforme Clausula Oitava (Da garantia contratual).

i

A Contratante pagara a Contratada, pela execucdo dos servigos objeto deste Contrato o valor total de R$
356.703,45 (trezentos e cinquenta e seis mil, setecentos e trés reais e quarenta e cinco centavos) gue
incluira todas as despesas necessarias a sua perfeita conclusao.

§ 1° Incluem-se no valor acima todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrenles da execugao
do objeto, inclusive tributos efou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
incidentes, bem como taxas de licenciamento, administragdo, frete, sequro e outros necessarios ao
cumprimento integral do objeto da contratacao.

§ 2° O valor consignado neste Termo de Contrato é fixo e irreajustavel, porém podera ser corrigido
anualmente mediante requerimento da contratada, observado o interregno minimo de um ano, contado a partir
da data limite para a apresenta¢do da proposta, utilizando a variagdo do indice Nacional de Custo da
Construgao - INCC, coluna 35 (do més correspondente a data fixada para entrega da propaosta), calculado
pela Fundacdo Getulio Vargas (FGV), e publicado na secdo de indices Econamicos da Revista "Conjuntura
Econdmica”, ou outro que vier a subslitui-lo, conforme Clausula Nona (Do reajuste e dos acréscimos).

§ 3° A CONTRATADA fica ciente de que o valor contratado contempla os efeilos da desoneracao da folha
de pagamento decorrente da aplicagdo das Leis 12.546/2011 e 12.844/2013, bem como das alteracoes
posteriores e da decisdo do Acdrdac n. 2859/2013 — TCU — Plenario. Da mesma forma, esta ciente de que
ocorrendo o inverso, durante a vigéncia do Contrato, ndo podera, a qualquer tempo, pleitear reequilibrio
contratual baseado em lal argumento.

§ 4° O valor deste Termo de Contrato utiliza as Composicdes de Cuslos Unitarios, os Coeficientes e os
Precos dos Insumos da tabela do Sistema Nacional de Pesquisa de Cuslos e indices da Caonslrugao Civil
(SINAPI). mantidos e divulgados pela Caixa Econdmica Federal (CEF).

I Para os servicos e insumos ndo constantes na tabela SINAPI, sao utilizadas as Composi¢bes de
Custos Unitarios, os coeficientes e as precos dos insumos da tabela da Secretaria de Infraestrutura do Estado
do Ceara (SEINFRA), composicdes proprias do TJCE e cotagdes de mercado, conforme observacdo da
Planilha Orgamentaria (Orgamento Sintético) anexa.

§ 5° No valor contratado sdo consideradas as seguintes taxas de Bonificacédo e Despesas Indiretas (BDI)
e de Encargos Sociais:

I. BDI - 25,00% (vinte e cinco por cento);

[1. Encargos Sociais — 88.68% (oitenta e oito virgula sessenta e oito por cenlo) para mao de obra
horista.

Il. Encargos Sociais — 50,78% (cinquenta virgula setenta e oito por cento) para mao de obra
mensalista.

§ 6° O valor do contrato & de inteira responsabilidade da CONTRATADA e contempla o orcamento
sintético e orgamento analitico.

I No valor do contrato estdo incluidos todos os iNsumos que os compéem, tais como despesas com
impostos, taxas, fretes, sequros e quaisquer outros que incidam na contratacio do obijeto.

ll. Todos os dados informados pela CONTRATADA em sua planilha devem refletir com fidelidade os
custos especificados e a margem de lucro pretendida.

Il Na composigao de precos unitarios, a CONTRATADA devera apresentar valores referentes a mao
de obra de acordo com o estabelecido pela tabela SINAPI, ndo podendo ser inferiores aos pisos salariais
normativos da categoria correspondente, estabelecido em Dissidio Coletivo, Acordos ou Convencées Colelivas
de Trabalho.

§ 7° A CONTRATADA devera apresentar o detalhamento analitico das respectivas composigoes de BDI e
encargos sociais em conformidade com planilha orcamentaria.

I, Caso oplante do Simples Nacional devera apresentar os percentuais de ISS, PIS ¢ COFINS
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discriminades na composigao do BDI compativeis as aliquotas em que a empresa esta obrigada a recolher,
previstas no Anexo IV da Lei Complementar 123/2006, bem como que a COMPOSIGA0 e encargos sociais nao
inclua os gastos relalivos as contribuigdes que essas empresas estio dispensadas de recolhimento (Sesi,
Senai, Sebrae etc.), conforme dispée o art. 13, § 3°, da referida Lei Complementar.

Il. Caso sujeita ao regime de tributagdo de lucro real, que tem incidéncia ndo cumulativa de PIS e
COFINS, devera apresentar demonstrativo de apuracao de contribuigées sociais, comprovando que os
percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de BDI correspondem & média dos percentuais efelivos
recolhidos em virtude do direito de compensagao dos créditos previstos no arl. 3° das Leis n. 10.637/2002 e n.
10.833/2003.

§ 8° E de inteira responsabilidade da CONTRATADA obter dos orgaos compelentes informacoes sobre a
incidéncia ou nao de tribulos e taxas de qualquer natureza devidas para o fornecimenta do objeto deste
contrato, nos mercados interno efou externo, ndo se admitindo alegacdo de desconhecimento de incidéncia
tributaria, ou outras correlatas;

§ 9° A data-base desta contratagdo deve ter como referéncia a versdo a eépoca da elaboragao do
orcamento, utilizando as tabelas do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgaoc Civil
(SINAPI) e Secretaria de Infraeslrutura do Estado de Ceara (SEINFRA).

§ 10 Os Tributos IRPJ (Imposto de Renda da Pessoa Juridica) e CSLL (Contribuicdo Social sobre o Lucro
Liguido) ndo compdem o calculo do BDI, tampouco a planilha de cuslo direto. por se constituirem em tributos
de natureza direta e personalistica, que oneram pessoalmente a CONTRATADA, ndc devendo ser repassado
ao CONTRATANTE.

§ 11 Visando uma maior transparéncia, os itens: Administragédo Local, Mobilizagao e Desmobilizacdo
devem constar na planilha orgamentaria e ndo no BDI.

Os recursos financeiros correrdo por conta do Fundo Estadual de Seguranca dos Magistrados —
FUNSEG, tendo como Fonte os Recursos Diretamente Arrecadados, nas sequintes dotagdes orgamentarias

04200053.02.122.036.23022.15.44905100.27000.1.20

Paragrafo Unico - Nenhuma contratagdo sera efetuada sem a prévia indicagdo da disponibilidade
orcamentaria,

agamento

O representante do TJCE e o da CONTRATADA farao conjuntamente, medicées mensais, 30 (trinta) dias
a parlir do dia correspendente ao autorizado para inicio da obra, ou no primeiro dia Gtil subsequenle, de
acordo com as etapas do cronograma fisico-financeiro apresentado pela CONTRATADA e aprovado pelo
TJCE, sendo considerado como etapa o periodo de cada medicéo.

§ 1° Podera ser ultrapassado o limite previsto para cada etapa, para antecipagac de servigos previstos no
Cronograma, desde que solicitado com, no minimo, 30 (trinta) dias de antecedéncia e autorizado pelo
CONTRATANTE.

I. Poderdo ser medidos servigos executados antecipadamente ao previsto no cronocgrama, a fim de
compensar outros em atraso, desde que o valor total da medicdo ndo ultrapasse o total previste na etapa e
nao haja prejuizo em relacao 4 qualidade e ao hom andamento da obra

§ 2° A medigao dos servigos sera sempre feita a cada periodo de 30 (trinta) dias caorridos com base no
cronograma aprovado e nas especificagbes e projetos, considerando os servigos efetivamenle execulados e
aprovados pela FISCALIZACAOQ.

I. A periodicidade podera ser inferior a um més-calendario na primeira e Gltima medicdo, quando o
inicio ou término das etapas das obras/servigos ocorrer no curse do més; neste caso o cronograma sera
ajustado a situagao.

Il. A etapa cujo dia 31 de dezembro estiver contido no respectivo periodo devera ser apurada em
duas medigoes, as quais obedecerao a seguinte forma:

a) A primeira realizada em 31 de dezembro, relativa aos servigos executados entre a medicao anterior
até a data em guestao,

b) A segunda sera realizada no dia correspondente a proxima medigdo mensal, referente aos servigos
executados entre 1° de janeiro e o dia em questao. /ﬁ
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§ 3 Concluida cada etapa constante do Cronograma Fisico-Financeiro, a FISCALIZACAO tera 5 (cinco)
dias uteis, apos formalmente comunicada pela CONTRATADA, para a conferéncia da medigdo,
compatibilizando-a com os dados da planilha das obras/servicos e pregos constanles de sua proposta, bem
como da documentacdo habil de cobranga.

§4° O criterio de medigdo a ser utilizado sera baseado em obras e Servigos reais. ou seja, nos
quantitativos das obras/servigos efetivamente executadas e materiais efetivamente aplicados, nao sendo
levados em consideragdo descontos, acréscimos, perdas e outros elementos similares que deverao ser
considerados na composigao de custos dos servicos.

§ 5% Somente sera medido o servigo executado conforme o previsto no cronograma, observados os
respectivos projetos, especificacdes e precos das planilhas e o disposto nes incisos seguintes:

I.Somente serdo realizadas medigdes mensais dos servicos efetivamente concluidos em cada etapa,
conforme Cronograma Fisico-Financeiro.

II. Nao seraoc medidos servicos execulados em desacordo com os projetos e as especificacoes que
integram este Contrato.

Il Nao sera medido o fornecimento de material em separado da execugao do respeclivo servigo.

IV. Os pregos unitarios servirdo para permitir medicées de eventuais acréscimos ou deducgoes de
servicos decorrentes de modificagées nos projetos ou nas especificacoes, autorizadas pelo CONTRATANTE.

§ 6° SO serdo medidos e autorizados os pagamentos dos itens comprovadamente executados ou
instalados na obra atraves de vistoria do CONTRATANTE.

§ 7° A discriminacdo e quantificacdo dos servigos e obras considerados na medigao deverdo respeilar
rigorosamente as planilhas de orcamento apresentadas pela CONTRATADA e inlegranle do respeclivo
contrato, inclusive critérios de medicao e pagamento.

§ 8° A medigdo devera ser baseada em relatorios elaborados pela CONTRATADA constando de
levantamentos, memaria de célculo, graficos e outros necessarios a perfeita determinacao das quantidades
dos servigos efetivamente executados.

§ 9° Os pagamentos serdo efetuados de acordo com os percentuais estabelecidos no Cronograma
Fisico-Financeiro da CONTRATADA, desde que observada a efetiva execugio dos servicos correspondentes
e em concordancia com projetos, especificagdes e precos das planilhas.

§10 Os valores referentes as obras/servigos que forem rejeitados, relativos a uma medicdo, serdo
pagos apos a CONTRATADA refazé-los, sem énus adicional para o CONTRATANTE.

§ 11 Quebras, desperdicios, aquisicdo ou aluguel de equipamentos para execucao de Servigos.
aquisigbes de miudezas, preparos diversos, corles, embutimentos, recomposicoes, lestes, estudos de solo,
tecnologias de execucao e outros elementos auxiliares previstos nas especificacées. lixamentos, andaimes,
cantoneiras, sistema de transporte, horarios especiais de trabalho, critérios de descontos de vaos e outros
itens similares sao considerados como elementos constituintes da composicdo de custos propostos pela
CONTRATADA,

§ 12 O pagamento da ultima medigdo estara condicionada a cenclusio lotal da obra. sanadas todas as
pendéncias e conforme o Recebimento Definitivo previsto no paragrafo setimo da Clausula Dezesseis (Do
recebimento e aceitagao do servigo) atestado por comissao designada para esse fim

§ 13 O CONTRATANTE realizard o pagamento em até 30 (trinta) dias centados da apresentacao do
documento fiscal correspondente.

§ 14 O pagamento serd realizado por meio de ordem bancaria, creditada na conta-corrente da
CONTRATADA.

§ 15 A nola fiscal/fatura devera ser emitida pela CONTRATADA, obrigaloriamente com o nimero de
inscrigao no CNPJ apresentado nos documentos de habilitacdo, da proposta e contida no proprio instrumento
do CONTRATO, nao se admitindo notas fiscais/faturas emitida com outra CNPJ, mesmo aqueles de filiais ou
da matriz.

§ 16 As Notas Fiscais/Faturas apresentadas em desacordo com o estabelecido neste Contrato, na nota
de empenho, ou com qualquer circunstancia que desaccnselhe o pagamento sera devolvida & adjudicataria e
nesse caso o prazo previsto no paragrafo treze desta clausula sera interrompido.

§ 17 A contagem do prazo previsto para pagamento (30 dias) sera reiniciada a partir da respectiva
reqularizacao, desconsiderado o prazo anteriormente decorrido durante a analise das Notas Fiscais/Faturas
consideradas irregulares.

§ 18 A nota fiscal/fatura sera emitida pela CONTRATADA em inteira conformidade com as exigéncias
legais, especialmente as de natureza fiscal, acrescida das seguintes informacoes:

I Indicagao do numero do CONTRATO:;
II. Indicacdo do objeto do CONTRATO); /ﬁ
lll. Indicagao da medigao a que se refere o faturamento;,
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IV. Matricula CEl da obra;

V. Destaque, conforme regulacédo especifica, das retengdes incidentes sobre o faturamento (1SS,
INSS, IRRF e outros), se houver;

V1. Destaque de valor relativo a qualquer retengédo aplicada pelo TJCE, para produzir, exclusivamente,
efeitos financeiros no ato de pagamento, nao podendo alterar o valor total do documento fiscal;

VII Conta bancaria, conforme indicado pela CONTRATADA na nota fiscal

§ 19 Deverao ser apresentados pela CONTRATADA, podendo acarretar possivel atraso no pagamento na
pendencia de qualquer uma das situagbes abaixo especificadas, sem que isso gere direito a alleragdo de
pregos ou compensacdo financeira:

| Atestacac de conformidade do servigo executado;

Il Documento fiscal preenchido em acordo com o paragrafo dezoito desta clausula:

lll. Apresentagdo de Certidao Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida
Aliva da Uniao;

IV. Apresentacéo de Certiddo Negativa de Débitos junto aos Governos Estadual e Municipal;

V. Apresentacao de Certificado de Regularidade do FGTS — CRF:

VI. Garantia contratual vigente;

VI Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas.

§ 20 O CONTRATANTE podera sustar o pagamento de qualquer fatura apresentada pela CONTRATADA,
no todo ou em parte, nos seguintes casos:

I.Execucao defeituosa dos servicos;
[l Paralisacao dos servicos por culpa da CONTRATADA.

§ 210 CONTRATANTE fara a relengdo, com repasse ao Orgao Arrecadador, de qualguer tributo ou
contribuicao determinada por legislagdo especifica, sendo que a CONTRATANTE se reserva o direito de
efetua-la ou nao nos casas em que for facultativo.

§ 22 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento. desde que a CONTRATADA nao lenha concorrido de
alguma forma para tanto. fica convencionado que a taxa de compensacdo financeira devida pelo
CONTRATANTE, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, sera calculada mediante a
aplicagao da seguinte formula:

EM =1x N x VP, sendo:
EM = Encargos Moraldérios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamenlo;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = indice de compensacao financeira = 0,00016438, assim apurado:

i ]TM’IOO

/= I =0,00018438

365 365

no qual i = taxa percentual anual no valor de 6%.

il ois |

No alo da assinatura do contrato, a CONTRATADA devera prestar ao CONTRATANTE. a tituio de
garantia, a quantia equivalente a 5% (cinco por centa) do valor global do contrato, cabendo-lhe optar dentre as
modalidades previstas no art. 56, § 1°, da Lei n. 8.666/1893, com validade durante & execucao do contrato e
90 (noventa) dias apos término da vigéncia contratual, devendo ser renovada a cada prorrogacao, confarme IN
n. 5 de 26.5.2017 da SLTI/MPOG.

§ 1° A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

I. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

Il. Prejuizos diretos causados ao TJCE decorrentes de culpa ou dolo durante a execucdo do contrato:

Il Multas moratorias e punitivas aplicadas pelo TJCE 4 CONTRATADA: e

IV. Obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, nao adimplidas pela
CONTRATADA, quando couber. o

§ 2° A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos o0s evenlos indicados no
paragrafo anterior, observada a legislagao que rege a matéria.

§ 3° A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da CONTRATANTE, em conta especifica, a ser
indicada, com corregcao monetaria. 7

§4° Salvo na condigao de que os servicos foram prestados a contento, a nao renovagao,
tempestivamente, da Garantia do Confrato ensejard a suspensdo de pagamentos alé a regularizacao do
respectivo documento, independentemente da aplicagdo das sangdes contratuais. /W
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§ 5° Caso a opgéo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liguidagdc e de custodia autorizado pelo Banca
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda

§ 6° No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera constar expressa renuncia do fiador
aos beneficios do artigo 827 do Cadigo Civil.

§ 7° Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento de multas, ela deve
ser complementada no prazo de até 48 horas. contado da solicitagdo do CONTRATANTE, a partir do qual se
observara o disposto abaixo:

I. Alinobservancia do prazo fixado para apresentacao da garanlia acarretara a aplicacado de multa de
0.07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por
cento):

Il. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias acarretara a rescisdo unilateral do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispéem os incisos | e Il do art. 78 da
Lei n. 8.666, de 1993, sem prejuizo da multa prevista no inciso anterior.

§ 8 O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o
objetivo de apurar prejuizos efou aplicar sangdes a contratada.

§ 9° Sera considerada extinta a garantia:

I.Com a devolugdo da apolice, carta fianga ou autorizagdo para o levantamento de importancias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo do CONTRATANTE, mediante
termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as clausulas do contrato

[I. Com o término da vigéncia do contrato, observado o prazo previsto no caput desta clausula, gque
poderd, independentemente da sua natureza, ser estendido em caso de ocorréncia de sinistro

dos acréscimos

Face ao prazo de duragéo dos servigos, 0s pregos serdo fixos e irreajustaveis.

§ 1° Somente ocorrera reajuste para as parcelas que ultrapassem o periodo de um ano da data fixada
para apresentagao da proposta e caso o adimplemento da obrigagdo das parcelas a realizar nao estejam
atrasadas por culpa da CONTRATADA, conforme cronograma fisico aprovado pela FISCALIZACAO.

§2° Os pregos contratuais poderao ser reajustados de acordc com o paragrafo anterior utilizando a
variagdo do indice Nacional de Custo da Construgdo — INCC, coluna 35 (do més correspondente & data
fixada para entrega da proposta), calculado pela Fundacdo Getulio Vargas - FGV, e publicado na seco de
indices Econdmicos da Revista "Conjuntura Econdmica”, pela formula a sequir relacionada:

R—Vx(fmfa)
B I

o

onde:

R = Valor do reajuste procurado;

V = Valor contratual dos servigos a serem reajustados:

l» = Indice inicial - refere-se ao indice de custos do més correspondente a data fixada para entrega da
proposta;

I = indice relativo ao 12° més ap6s a data da apresentagdo da proposta.

OBS: O FATOR [(/ - o)/ 1o] deve ser truncado na guarta casa decimal, ou seja, desprezar totalmenle da quinta
casa decimal em diante. o

§ 3% A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigdes contraluais, 0s acréscimos ou
supressfes que se fizerem necessarios até 50% (cinguenta por cento) do valor inicial do Contrato, conforme
previsto no art. 65. §1°, da Lei n. 8.666/1993.

§ 4° Na hipotese de ocorréncia do previsto no art. 65, inciso i, alinea “d”, da Lei n. 8.666/1993, a
CONTRATADA devera, primeiramente, observar os prazos de execugdo que foram pactuados, enguanto for
apreciado o pedido de restabelecimento de equilibrio econémico-financeiro, sob pena de incorrer em
inadimpléncia, com a consequente aplicagao das penalidades legais e previstas neste Contrato.

_Clausula Dez - Da fiscalizagao

No curso da execugao dos servigos, e quando de sua conclusdo, reserva-se o_CONTRATANTE por meio
da Geréncia de Engenharia, o direito de fiscalizar o fiel cumprimento das especificacdes exigidas, a fim de
assegurar o seu recebimento ou manifestar sua recusa.
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§1° AFISCALIZACAQ representara o CONTRATANTE e tera as alribuigées delegadas em ato especifico
e sera composta por engenheiros com autoridade para exercer, em seu nome, toda e qualquer acdo de
orientagao geral, controle e fiscalizagéo das obras/servicos de construgao.

§ 2° A FISCALIZACAO sera exercida no interesse exclusivo do CONTRATANTE, néo suprimindo a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, nao implicando
corresponsabilidade objetiva ou subjetiva do CONTRATANTE.

§ 3° As decisoes e (ou) providéncias que ultrapassarem a competéncia da FISCALIZACAO do conlrato
deverdo ser levadas, por escrilo, ao conhecimento do Secretario de Infraestrutura e Adminislragao, em tempo
habil, para a adogao das medidas convenienles e necessarias a cada caso:

§ 4° A FISCALIZACAO sera exercida pela Geréncia de Engenharia, através de Engenheiro ou Comissao,
devidamente designado para esse fim, o qual exercerd o controle e a fiscalizagdo da execucao da obra em
suas diversas fases, e decidira sobre duvidas surgidas no decorrer da construcao, devendo:

I. Promover as avaliagbes das etapas executadas, observado o disposto no Cronograma Fisico-
Financeiro.

Il. Atestar os documentos referentes a conclusédo de cada etapa. nos lermos Contratados, para efeito
de pagamento.

§ 5° A presenca da FISCALIZACAO na obra ndo diminuira a responsatilidade da CONTRATADA quanto a
perfeita execuc¢ao do trabalho.

§ 6° As anotagbes necessdrias e a discriminacdo de todos os eventos ocorridos na obra serdo
obrigatoriamente registradas no livro Diario de Obra, dentre elas:

I As condigdes meteorologicas durante todos os dias de execucdo dos servicos:

Il. Os dias de chegada de cargas e insumos;

Il Numero de operarios em atividade com discriminacéo de suas funcées:

IV. Equipamentos utilizados;

V. As modificagoes efetuadas no decorrer da obra;

VI. As consultas a FISCALIZACAQ;

VIl As datas de inicio e de conclusio dos servicos;

VIII. As datas de inicio e de concluséo de etapas, de acordo com o Cronograma Fisico-Financeiro
aprovado;

IX. Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

X. As respostas as interpelagoes da FISCALIZACAQ;

Xl. Medigdes das etapas de obras e respectivos valores a serem faturados;

XIl. Falta de materiais;

XIll. Quaisquer outros fatos que devam ser objeto de registro.

§ 7° Comunicar oficialmente a CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no cumprimento do contrato

§ 8° Autorizar a execugdo de servicos durante os fins de semana e/ou feriados. uma vez que solicitados
em tempo e puderem ser realizados sem a presenga da FISCALIZACAO.

I.Restringir a realizagao de atividades que julgar necessitarem de seu acompanhamento tendo sua
execucao restrita aos horarios compreendidos entre 8h & 18h de dias uteis.

§ 9° Agir e decidir em nome do CONTRATANTE, inclusive, para rejeilar os servigos executados em
desacordo com o0s projelos, especificagbes técnicas ou com imperfeigdo, levando-se em consideragao
também as Normas Tecnicas da ABNT e outras aplicaveis.

§ 10 Certificar as Notas Fiscais correspondentes apos constatar o fiel cumprimento dos servigos
executados, medidos e aceitos.

§ 11 Transmitir suas ordens e instrugdes por escrito, salvo em situagdes de urgéncia ou emergéncia,
sendo reservado a CONTRATADA o direito de solicitar da FISCALIZACAOQ, por escrito. a posterior confirmagéo
de ordens ou instrugdes verbais recebidas. ) ‘

§ 12 Para quaisquer servicos mal executados, a FISCALIZACAO reservar-se-a o direito de determinar
sua modificacdo, o seu reparo ou a substituicdo da forma de execugao, com os maleriais que entenderem
mais adequados, sem que lal fato acarrete em solicilagdo de ressarcimento financeiro por parte da
CONTRATADA, nem extensac do prazo para conclusao da obra.

§ 13 Solicitar que a CONTRATADA. através de comunicacdo oficial, afasle o empregado ou
subcontratado que nao esteja cumprindo fielmente este Conlralo.

§ 14 A FISCALIZAGCAQ nao aceitara a transferéncia de qualquer responsabilidade da CONTRATADA para
outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou subempreiteiros, ainda que referentes a servicos
subcontratados.

§ 15 Solicitar por meio da Central de Contratos a aplicacao, nos lermos conlratuais, de multa(s) a
CONTRATADA dando-lhe ciéncia do ato, por escrito, bem como comunicar ao Orgao Financeiro do
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CONTRATANTE para que proceda a dedugao da multa da garantia contratual da CONTRATADA.
I Instruir ofs) recurso(s) da CONTRATADA no tocante ao pedido de cancelamento de multa(s), quando
a CONTRATADA discordar do CONTRATANTE.
§ 16 No exercicio de suas atribuigdes fica assegurado & FISCALIZACAQ, sem restricoes de qualquer
natureza, o direilo de acesso ao local de execugédo dos servigos, bem como a todos os elementos de
informacoes relacionados com as obras/servigos, pela mesma julgados necessarios.

Os servicos de reforma a serem executados englobam demoligdo e construgdo de alvenarias, pintura,
execugao de instalagdes, bem como outros servigos caracterizados pelo escopo que se seque.

§ 1° LOCAL DE EXECUGAO: a adequacdo e ampliacdo serdo executadas no Férum da Comarca de
Maracanali, localizado a Avenida dos Estruturantes, n® 2, bairro Anténio Justa, CEP 61910-000.

§ 2° Genericamente, os principais servigos que caracterizam o objelo deslte Contrato e que,
consequentemente, se expressam humericamente na composi¢do do orgamento da obra, sac os descritos a
seguir:

I. Administracdo Local da Obra;
Il Servigos Preliminares;

[ll. Demoligdes;

V. Mavimento de Terra;

V. Fundagoes e Obras de Contencao;
V. Estrutura de Caoncreto;

VIl. Paredes e Painéis;

VIII. Cobertura;

IX. Pavimentacao;,

X. Instalagdes Hidrossanitarias;
XI. Revestimento;

XIl. Esquadrias e Ferragens;
X, Pintura;

XIV. Instalagdes Elétricas;

XV. Diversos;

XVI. Lougas, Metais e Acessorios;
XVII. Servigos Finais.

§ 3° A execugdo desses servigos sera de acordo com os detalhes dos projetos, as especificagdes e o
Caderno de Encargos e Especificacdes Técnicas.

§ 4° Todos os materiais a serem empregados na execucdo dos servicos em referéncia serdo novos. de
fabricantes consagrados, sem imperfeices ou defeitos e serdo fornecidos pela CONTRATADA que ficara
responsavel tambem pelo ferramental necessario a sua execucio e limpeza final da obra

I.Os materiais miudos de fixagdo, derivagdo, conexdo. elc. (tais como: buchas, arruelas, parafusos,
porcas, vedantes, colas, luvas, curvas, terminais, identificadores, anilhas, fitas isolantes, lintas, prolelores,
conexdes, suportes, bragadeiras, tirantes etc) ndo constam das planilhas dos materiais e tem os seus custos
diluidos nos custos unitarios das mesmas.

Il Todos os materiais envolvidos na instalagdo possuirdo certificado fornecido pelo INMETRO ou
empresa certificadora de reconhecimento nacional, e ser previamente aprovados pela FISCALIZACAQO.

lIl. Todo material sera vistoriado pela FISCALIZACAQ antes de sua inslalagao.

§ 5° Quanto a qualidade e garantia, deve-se observar o seguinte:

| A liberacdo dos projetos pela Geréncia de Engenharia ndo desobrigara a CONTRATADA de sua
plena responsabilidade com relagao a sua implantacdo, incluindo quaisquer falos que venham a impossibilitar,
prejudicar ou retardar a execugdo dos servigos, submetendo-a a todas as penalidades da legislagao em vigor.

Il. Os produtos instalados, deverdo ser garantidos contra vicios de fabricagac relacionados a projetos,
mao de obra e materiais aplicados, por um periode de 5 (cinco) anos, a contar da data de Recebimento

Definitivo.

i

Constituem partes integrantes deste Contrato o Projeto Basico (Anexo | do Edital de Concorréncia Publica
n. 01/2019) e os sequintes Projetos e documentos disponiveis na Geréncia de Engenharia:
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§1° PROJETOS: (fls. 0002 a 0006 do P.A. n° 8517787-74.2018.8.06.0000)
I Projeto Executivo de Arquitetura — 6 (seis) pranchas:
Il. Projeto Estrutural — 10 (dez) pranchas:
lll. Projeto de Instalagées Hidrossanitarias — 1 (uma) prancha,
IV Projeto de Instalacdes Elétricas e Correlalas (baixa tensdo) — 2 (duas) pranchas.
V. Modelo de Placa de Obra — 1 (uma) prancha.
§2° DOCUMENTOS:
I. Planilha orcamentlaria e os seguintes anexos:
a. Orgamento Sintético; quantitativos estimados em projeto (fls. 0022 a 0030 do P.A. n° 8517787-
74.2018.8.06.0000);
b. Orgamento Analitico: composigées dos servigos (fl. 0031 do P.A. n° 8517787-74.2018.8.06.0000);
c. Cronograma Fisico-Financeiro (fl. 0035 do P.A. n° 8517787-74.2018.8.06.0000);
d. Caderno de Encargos e Especificagdes Técnicas (fl. 0033 do P.A. n° 8517787-74 2018 8 06.0000);
e. Metodologia SINAPI para calculo de encargos complementares (fl. 0034 do PA. n° 8517787-
74.2018.8.06.0000};

§ 3° RRT E ART DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS:

a) RRT — Registro de Responsabilidade Técnica e ART — Anotacao de Responsabilidade Técnica (I
0037 do P.A. n° 8517787-74.2018.8.06.0000).

& 4° As pranchas de desenhos integrantes do Projeto Basico estio dispaniveis na Geréncia de
Engenharia, em formalo “PDF” e no tamanho original.

I. Caso necessario, serdo disponibilizadas para a CONTRATADA as pranchas e desenhos em formato
"DWG".

§5° Os Projetos, as especificagbes, os quantitativos da Planilha Orgamentaria e demais
documentos técnicos elaborados pela Geréncia de Engenharia para a execugao da obra e que acompanham
esle contralo deverao passar por criteriosa analise e comparacao feilas pela CONTRATADA, cabendo-lhe
conferi-los e. ainda na fase de licitagdo, apresentar as observagbes necessarias que visem a carrigi-los nas
eventuais ocorréncias.

I. Os quantitativos estimados em projeto ndo poderdo ser alterados pela CONTRATADA, exceto
quando devidamente estabelecido em ERRATA e/ou ESCLARECIMENTO DE DUVIDAS.
Il. Esses documentos referidos constituem a totalidade da conftratacéo

§ 6° Apos a celebracdo do contrato, ndo sera levada em conta reclamacao ou solicitacdo de
alteragao dos pregos constantes da proposta da CONTRATADA, salvo motivo devidamente justificado.
§7¢ Os projetos apresentados pela Geréncia de Engenharia deverao, caso necessario, sofrer

correcées e complementagdes para se adaptarem as normas exislentes no local. sempre precedidas da
aprovacao do CONTRATANTE.

§ 8° As especificagbes técnicas identificam os tipos de servigos, materiais e equipamentos,
contendo informagdes que permitem o estudo e dedugao de meétodos construtivos, instalagoes e condicdes
organizacionais para a obra, sem frustrar o carater competitivo.

I.Em hipotese alguma podera ser sugerida modificagdo nos precos, pecas, prazos ou condigoes de
sua proposta apresentada sob alegacao da insuficiéncia de dados efou informacies sobre as obras ou
condigoes locais.

Il As especificagdes técnicas determinam as condigdes gerais, e minimas. a serem atendidas pela
CONTRATADA na execugdo das obras indicadas no projeto. Contém informagdes complementares aos
desenhos e planilhas, e possibilitam uma compreensao completa do servico requisitado.

Il O Projeto Basico foi desenvolvido apresentando solugdes técnicas globais com detalhes, visanda
minimizar a necessidade de reformulacdo e atender aos requisitos de funcionalidade e adequagédo ao
interesse publico, economia na execugdo, conservacdo e operacdo, de acordo com o arl. 12 da Lei n
8.666/1993.

as especificagges

As especificacoes da obra sao assim delineadas:
§ 1° Consideragoes Preliminares .
I. A execugao dos servigos devera atender aos dispostos no Cadigo de Obras do Mun_icipio‘ demais
legislagoes vigentes e normas técnicas relativas aos servigos diversos, devendo ser desenvolvida com 'lqdas
as protecoes e a seguranca necessaria, a fim de ndo causar interferéncias ou danos de gualquer espécie a

terceiros e as edificagdes vizinhas.
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ll. A CONTRATADA devera implantar, no canteiro de obras, procedimentos de segregacdc dos
residuos gerados, para fins de reutilizagac e/ou de reciclagem, em consonancia com a Resolugdo CONAMA
307/02 e alteragdes posteriores, independentemente das exigéncias de legislagao municipal.

A CONTRATADA devera estar apta a desenvolver projeto de gestdao de residuos da construcao
civil, que assegure a segregacad no canteiro de obras dos residuos gerados, para fins de reutilizacao e/ou
reciclagem, em conformidade com a legislagdo municipal vigente ou que vier a ser implantada no decarrer da
execucao dos servigos.

IV.Os servicos deverao ser executados em conformidade com o projeto, seus detalhes,
recomendacgoes e especificacdes técnicas.

V. As cotas definidas nes detalhes serdo preponderantes sobre as colas especificadas em plantas e
cortes gerais.

VI. Os servigos serdo desenvolvidos com o prédic ocupado e em funcionamentc.

a) Os servicos deverdo priorizar 0os horarios normais (segunda & sexta, das 8h as 18h), somente
sendo executados em horarios extraordinarios e com a devida justificativa apresentada pela CONTRATADA
com autorizagdo prévia da FISCALIZACAO.

VII. A programagao de atividades devera ser realizada de forma a manter a area onde os servigos
serdo executados devidamente isolada e sinalizada (com a utilizagdo de tapumes, cones, fitas zebradas,
placas de adverténcias, etc.) de modo a evitar quaisquer tipos de incidenles envolvendo servidores e/ou
usuarios com os servigos decorrentes da execucdo da reforma.

a) A CONTRATADA sera responsabilizada por quaisquer acidentes envolvendo servidores e/ou
usuarios.

VIIl. Devera ser providenciado, caso necessario, o cobrimento provisorio da coberta, no periodo em
que estiverem sendo executados os servigos, de modo a proteger os materiais, equipamentos e divisorias
existentes no prédio.

a) Casos tais elementos existentes no prédio vierem a se danificar em decorréncia dos servicos ou
infiltracdes de agua de chuva, é de responsabilidade da CONTRATADA a recuperacao e/ou subslituigao das
partes afetadas, obedecendo ao padrao existente no local.

IX. A CONTRATADA utilizara a energia elétrica do Férum. Entretanto, 2 infraestrutura de instalacoes
elétricas necessaria a execugao dos servigos, devera ser providenciada pela CONTRATADA.

a. No caso da utilizagdo de equipamentos de alto consumo de energia, tal como maquina de solda, a
CONTRATADA devera consultar a FISCALIZAGAO para proceder com a Instalagao no equipamento na rede
existente.

X. Tal como ocorrera com o consumo de energia elétrica, a CONTRATADA podera se utilizar das
infraestruturas de agua existente no Forum. Contudo, devera zelar para que a utilizacdo desses insumos nao
perturbem os trabalhos dos servidores e magistrados, bem como nao cause danos as instalagées existentes

a)A CONTRATADA respondera e reparara, sem qualquer dnus para o CONTRATANTE, qualquer dano
ou avaria nos subsistemas supracitados decorrente da utilizagao destes na execucao dos servicos

XI. Alimpeza do terreno devera ser feita de acordo com as normas e autorizagoes da municipalidade e
de forma a evitar danos a terceiros.

XIl. A CONTRATADA devera arcar com todas as despesas decorrentes da eventual execucao de
trabalhos, quer com os insumos, a mao de obra, as instalagdes e equipamentos necessarios a plena execugao
dos servigos contratados, bem como todos os testes necessarios a aceitagdo e racebimento deles.

Xlll. A CONTRATADA devera obter junto & Prefeitura Municipal o alvara de construcao e, se
necessario, o alvara de demolicao, na forma das disposicées em vigor ou declaragao do Municipio de sua no
exigéncia, sem onus adicional para o CONTRATANTE.

XIV. Conforme o art. 75 da Lei n. 8.666/1993, salvo disposicoes em contrario conslante do edital, do
convite ou de ato normativo, os ensaios, testes € demais provas exigidos por normas técnicas oficiais para a
boa execucao do objeto do contrato correm por conta da CONTRATADA.

a) O controle tecnoldgico abrangera as verificages da dosagem ulilizada, da trabalhabilidade. das
caraclerislicas dos constituintes e da resisténcia mecanica, abedecendo ao disposto na NBR 6118 - Projelo de
Estruturas de Concreto - Procedimento e na NBR 12654 — Conlrole Tecnoldgico de Materiais Componentes do
Concreto.

b) O controle tecnoldgico do aterro sera realizado de acordo com a NBR 5681 - Con‘role Tecnolagico
da Execucdo de Aterros em Obras de Edificagdes. O aterro sera sempre compactado até atingir o grau de
compactagao de no minimo 95%. com referéncia ao ensaio de compactagdo normal de solos. conforme a NBR
7182 - Solo - Ensaio de Compactagao.

XV. A CONTRATADA devera refazer de imediato, as suas exclusivas expensas, qualquer trabalho
inadequadamente executado efou recusado pelo CONTRATANTE, sem que isso represente custo adicional.

CT N° 40/2019 ﬁ




w

ESTADO DO CEARA
PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA

a) Nao havera, por isso, lolerancia de atrasos ou prorrogacao dos prazos previslos para a execugdo
da obra.

XVI. Todos os maleriais sucaleados e entulhas resultantes dos servigcos executados pela
CONTRATADA, sem excegdo, deverdo ser removidos, durante o desenvolvimento dos servigos e
imediatamente apods a conclusao dos servigos.

XVII. Proceder, ao final da execucéo dos servicos, a desmobilizacac das instalacoes provisorias dos
canleiros, limpeza e remogao do material desnecessario indesejavel.

§ 2° Servigos Preliminares

I.Placa da Obra: A CONTRATADA devera providenciar placas da obra em chapa de ago galvanizado
com tamanho de 2 m” e layout definido pela Geréncia de Engenharia, contendo os dados da obra, do
CONTRATANTE, da CONTRATADA e de seus responsaveis técnicos. A placa devera ser fixada pela
CONTRATADA no local indicado pela FISCALIZACAO.

Il. O CONTRATANTE em hipotese alguma respondera por eventuais danos ou perdas de materiais e
equipamentos da CONTRATADA gue venham a ocorrer nas areas de sua propriedade.

lll. A CONTRATADA sera responsavel pelo desvio das redes e tubulacées de agua energia, esgotos
sanitarios, aguas pluviais, telefonicas, etc. que passem pelo local da realizagao dos servigos se necessario a
execucao deste, sem que seja prejudicado ou interrompido o funcionamento dos sistemas de abaslecimenta e
servicos correspondentes, sem onus para o CONTRATANTE.,

IV. Instalagbes Provisorias para Canteiro de Obra:

a) A CONTRATADA devera providenciar no canteiro de obras a execucédo das instalacdes provisorias
de agua, esgoto e energia elétrica dentro das normas.

b) A CONTRATADA planejard as construgoes e instalacdes provisdrias que sejam necessarias ao
bom andamento da obra e devera propor & FISCALIZACAO o(s) local(is) onde pretende instalar o canteiro da
obra.

b1, As instalagoes minimas necessarias ao bom funcionamenta da obra incluem: escritorio.
banheiros, instalacdes elétricas e hidrossanitarias e demais ‘tens necessarios a atender as
normas relativas a segurancga e qualidade de prestagao do servico.

c) A CONTRATADA mantera organizada, limpas e em bom estado de higiene as instalacdes do
canteiro de servigo, especialmente as vias de circulagdo, passagens e escadarias. coletando e removendo
regularmente as sobras de materiais e providenciando, inclusive, a regular e apropriada coleta do lixo e dos
entulhos.

d) Correrdo exclusivamente por conta da CONTRATADA lodas as despesas com relagao a
construgao, manutencao e administragdo do canteiro da obra.

e) A CONTRATADA serd responsavel pela manutencao da ordem nas areas sob sua
responsabilidade, mantendo servigo de vigilancia no canteiro, até a conclusdo da execugdo dos servigos
contratados.

f) © CONTRATANTE em hipotese alguma respondera por eventuais danos ou perdas de materiais e
equipamentos da CONTRATADA que venham a ocorrer nas areas de sua propriedade.

§ 3° Servicos de Terraplanagem e Movimentagio de Terra

| E necessario que todo o processo de substituigao do solo seja acomnanhado por profissional
especializado em geotecnia capaz de:

a) ldentificar as camadas de baixa compacidade que deverio ser removidas;

b) Especificar o material que serd utilizado em substituicdo ao solo removido, bem comao o processo
de compactagao a ser utilizado, de modo que o resultado final figue compativel com a taxa de trabalho e
profundidade das fundagbes utilizadas em projeto;

c) Verificar se as fundagbes estdo compativeis com o novo sole e se necessario, especificar as
alteracoes recomendadas, emitindo parecer.

§ 4° Administragao da Obra

I.A administragao local da obra refere-se as despesas de manutencdc das equipes lécnica e
administrativa para a execucao da obra, como engenheiro. encarregado e elc.

Il A CONTRATADA devera, obrigatoriamente, fornecer o acompanhamento técnico através do seu
engenheiro responsavel pelos servigos durante todo o prazo deste. Este engenheiro deverad permanecer no
canteiro de obras sempre que a FISCALIZACAO se fizer presente, sendo que durante o periodo de execugido
da obra devera acompanhar, planejar, fiscalizar e orientar seu quadro de funcionarios além de preencher e
assinar o didrio de obras, verificando orientagbes e observagoes da FISCALIZACAO. Os servicos somenle
poderao ser iniciados com este profissional ja definido e aprovado pela FISCALIZACAQ.

a) A CONTRATADA devera dispor de 1 (um) Encarregado Geral de Obras devidamente qualificado,
em tempo integral e exclusivo nessa obra, para acompanhamento dos servigos especificados e 1 (um) Vigia
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noturno, conforme discriminado na Planilha Orgamentaria.

b) Em caso de prorrogagdo do prazo da obra, conforme Paragrafo Quinto da Clausula Quarta (Da
vigéncia e do prazo de execucdc dos servicos), a necessidade de Administracdo da obra sera avaliada em
cada caso concreto, bem como a determinacdo da equipe necessaria a essa administracao.

c) O pagamento/medicao deste item sera estimado em parcelas mensais divididas pelo prazo da
obra, sendo que o valor a ser efetivamente pago/medido da administragéc local sera proporcional aos demais
tens do Cronograma Fisico-Financeiro do més em questac que estiverem concluidos e aceitos pela
FISCALIZACAO.

c.1. Casoos demais itens do més em questao nao estiverem concluidos ou ndo sejam aceitos pela
FISCALIZACAO, sera descontado da pagamento a titulo de ADMINISTRACAD um percentual
deste item proporcional ao montante ndo executado ou ndo aceito.

d) Sempre que for constatada, pela FISCALIZACAOQ, divergéncia quanto ao nimero de profissionais e
outros insumos no canteiro de obra, em contrapartida aos efetivamente planilhados, devera ser anotado em
diario de obra para desconto dos respectivos valores na medigao.

lI. O valor a ser pago a titulo de ADMINISTRACAQ ¢ relativo & execucdo da obra dentro do prazo
efetivo de execu¢do de servigos, previsto na Clausula Quarta (Da vigéncia e do prazo de execucao dos
servicos). Caso haja modificagdo deste prazo por solicitagao do CONTRATANTE, o valor mensal devera ser
renegociado em comum acordo entre as partes.

a) Caso a alteragcao do prazo supracitado seja ocasionada pela CONTRATADA, nao cabera ao
CONTRATANTE qualquer pagamento por conta da dilatacéo do prazo.

b) Casoc haja necessidade de acréscimo da administracdo local com ressarcimenlo &
CONTRATADA, sera estimada, pela FISCALIZACAO, a equipe de administragcao local necessaria com os
demais cuslos correlatos (alimentagéo, transporte e etc.) conforme cada caso, devendo ser registrado o
motivo desta alteracao no diario de obras,

IV. Quaisquer servicos que interfiram em areas fora da obra deverdo ser previstos = planejados com
antecedéncia e programados junto a FISCALIZACAO com tempo habil para isolamento e prolecio das areas a
serem afetadas.

V. Os servigos deverao priorizar os horarios normais (segunda a sexta, das 08h as 18h). somenie
sendo executados em hordrios extraordinarios com autorizacao prévia da FISCALIZACAQ.

VI. Todo servigo realizado em horario extraordinario somente podera ser realizado € remunerado se
devidamente aulorizado pela FISCALIZACAO e com a devida justificativa apresentada pela CONTRATADA.

§ 5° Materiais, ferramentas e equipamentos

I.A ndo ser quando especificado em contrario, os maleriais a serem empregados nos servigos serao
todos nacionais, novos, de fabricantes consagrados, sem imperfeigdes ou defeitos, de primeira qualidade
(assim entendida a gradagédo de qualidade superior. quando existirem diferentes gradacoes de cualidade de
um mesmo produto) e de acordo com as especificagies da ABNT e da Geréncia de Engenharia, sendo
expressamente vedado o uso de material improvisado em subslituicdo ao especificado. assim, como nao se
admitira a adaptagao de pecas, seja por corte ou por outro processo, a fim de usa-las em substituicdo a pecas
recomendadas e de dimensdes adequadas.

Il.  Serdo admitidos materiais similares aos especificados, desde que suas condicoes de similaridade
sejam previamente submetidas a FISCALIZAGAO e por ela aceitas. Quando ndo houver consenso em relagao
a similaridade dos materiais, a CONTRATADA podera recorrer a certificacdo por meio de laudo técnico
fornecido por entidade certificadora (universidades, laboratdrios, etc.). O CONTRATANTE reserva-se o direito
de, a qualquer momento, solicitar ensaios de comprovagao de qualidade dos materiais empregados na obra. a
custa da CONTRATADA.

Ill. Conservar na obra durante a execucao dos servicos as amoslras dos materiais aprovados pela
FISCALIZACAO, de forma a facilitar, a qualquer tempo, a verificacdo de sua correspondencia com os materiais
fornecidos e empregados, devendo, dessa forma, todos os lotes ou partidas de materiais utilizados serem
confrontados com as respectivas amostras.,

IV Todos os custos referentes aos consumos de ferramentas leves e acessorios para execucéo de
servicos, a exemplo de colheres, carrinhos, baldes, prumos e outros, estdo conlemplados nos Encargos
Sociais do orgamento, assim como os equipamentos de protecdo individual (EPI), luvas, dculos, galochas de
lamanhos e tipos variados, protetores auriculares e diversos. Os valores excedentes aos cuslos
dimensionados serao 6nus da CONTRATADA. _ .

V. Todos os materiais a serem empregados na execucdo dos servicos em referéncia serao
fornecidos pela CONTRATADA, que ficara responsavel também pelo ferramental necessario a sua execucac e
limpeza final da obra. -

VI. Os equipamentos. materiais e acessorios, em total conformidade com as especificacdées e

CT N° 40/2019 f




ESTADO DO CE,ARA
PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA

projetos, deverdo ser todos de primeiro uso, dentro dos prazos de validade, integros e de acordo com as
normas vigentes.

VII. A FISCALIZACAO examinara todos os materiais recebidos no canteiro da obra anles de sua
utlizagao e podera impugnar o emprego daqueles que, a seu juizo, forem julgados inadequados. Neste caso
em presenca do responsavel pela execugdo da obra, serdo retiradas amostras para a realizagao de ensaios
de caraclerizagao das qualidades dos materiais a custa da CONTRATADA conforme inciso XIV do paragrafo
primeiro da presente clausula.

a. Retirar do local da obra todos os materiais impugnados pela FISCALIZACAO e, em caso de
substituicao de materiais, esta nao poders ser procedida sem a prévia autorizagdo, por escrilo, da
FISCALIZACAO,

VIIl.Quando houver motivos ponderaveis para a substituigdo de um material especificado por outro, a
CONTRATADA, em tempo habil, apresentara, por escrito 4 FISCALIZACAQ, a proposta de substituigao,
instruindo-a com as razdes determinantes do pedido e orgamento comparativo, sendo que sua aprovagao so
podera efelivar-se quando a CONTRATADA:

a) Firmar declaragdo de que a substituigéo se fara sem 6nus para o CONTRATANTE;

b)  Apresentar provas de equivaléncia técnica do produto proposlo em substiluigdo ac especificado,
compreendendo, como peca fundamental, o laudo de exame comparativo dos materiais, efetuado por
labaratdrio tecnolagico iddneo, a critério do CONTRATANTE.

IX. A CONTRATADA devera armazenar os materiais e equipamentos de forma que eles ndo obstruam
a abertura de portas e saidas de emergéncia, o acesso de equipamentos de prevencédo e combale a incéndio
e a circulagdo de outros materiais, além de ndo prejudicarem o transilo de pessoas.

X. Todos os materiais deveréo ser mantidos afastados do contato direlo com o solo. cortes de terreno
ou paredes de alvenaria, mesmo quando fornecidos em embalagens. Os locais de armazenamento deverdo
ser especialmente preparados pela CONTRATADA e previamente designados e/ou aprovados pelo
CONTRATANTE, além de mantidos constanlemente limpos, em perfeita e permanente arrumacéo.

Xl. Os agregados utilizados na fabricacdo de concretos e argamassas deverao ser armazenados em
montes ou pilhas, separados (conforme a espécie, lipo, qualidade ou outro fator de diferenciacao) por
compartimentos ou a distancia suficienle para impedir a agao da natureza elou eroso e a mislura enlre eles.
Todos os locais de depositos deverao ser abrigados contra raios solares diretos, chuvas e vento Devera ser
dedicado, por parte da CONTRATADA, especial cuidado ao armazepamento de produtos  volateis ou
facilmente inflamaveis, os quais deverao ser resguardados do calor intenso, fagulhas. brasas e chamas, bem
como afaslados das outras dependéncias da obra.

XIl. Todos os equipamentos e ferramentas necessarios para a execugac dos servicos do tipo
betoneira, guinchos, andaimes de fachada, torres e barrotamento para escoramentos, vibradores, e qualguer
outro que se fizer necessario deverdo ser fornecidos e operados por profissionais qualificados e habilitados,
nao sera motivo de solicitagdo de termo aditivo caso o equipamento nio esteja relacionado em planilha, a
CONTRATADA devera definir e determinar os equipamentos que se fardo necessarios na execucao da
totalidade das obras.

XIII.0Os materiais fornecidos deverdo ser de um lnico fabricanle de modo a garantir as caracleristicas
de desempenho de cada sistema (logica, climatizagéo, alarme, elétrico, elc.) e a empresa instaladora devera
ser habilitada pelo fabricante.

XIV.Solugoes a serem adatadas para o suprimento de materiais:

a. Apresentar relacdo dos principais materiais e cronagrama de abastecimento de malerial,
compativel com os demais cronogramas.

b. Considerar um prazo minimo de 30 (trinta) dias antes da encomenda da compra dos materiais
passiveis de aprovacao pela FISCALIZAGAO, de forma a atender o cronograma pactuado entre as partes.

§ 6° Servigcos Técnicos

|. Projetc de geslao de residuas

a) A CONTRATADA devera elaborar e implementar, nessa obra, o Plano de Gestao de Residuos da
Canstrugao Civil (PGRCC), conforme o disposto na Resolugdo CONAMA 307 de 5 de julho de 2002 e
alteragdes.

b) A CONTRATADA devera viabilizar a coleta seletiva de residuos no canteiro de obra, acdo que
envolve o desenvolvimento do PGRCC especifico para a obra, além da conscientizago e sensibilizagéo da
mao de obra e introducao de rotinas de segregacao/armazenamento dos residuos e a organizacio dos seus
fluxos.

¢) O PGRCC deve ser elaborado por um profissional ou equipe técnica devidrame'en{g habilitada. -

d) O PGRCC devera ser entregue a FISCALIZACAQ para anuéncia anles oa realizagao da primeira

medigao. /f:p
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e) A conslalagdo por parte da FISCALIZACAO du nao cumprlmenlm-_PGﬁu’_‘,ﬂnpiEaraiem
penalidades para a CONTRATADA.

o _f) Caso a CONTRATADA seja dispensada de elaborar o PGRCC, devera apresentar declaracao do
Municipio de sua ndo exigéncia, bem como comprovagao do destino ambientalmente adequado do residuo
gerado, por meio de declaracao do local licenciado para receber o material, contrato com empresa particular
de coleta cadastrada pelo municipio e/ou Manifesto de Transporte de Residuo — MTR — assinado pelo
transportador e pelo destino final licenciados.

§ 7° Mao de obralAssisténcia Técnica, a CONTRATADA devera ter entre suas obrigagdes o
seguinte:

I.Fornecer toda a mao de obra necessaria a execugdo dos Servigos, com experiéncia, devidamente
capacitada, regularizada com suas carteiras trabalhistas (CTPS), identificada com crachas, uniformizada e
equipada (botina, calga comprida, blusa, capacete e demais equipamentos necessarios, conforme a NR-6 do
Ministério do Trabalho).

a) Utilizar profissionais habilitados. qualificados e treinados para cada tipo de tarefa, sob a sua
supervisao direta.

b) Nao sera permitido o uso de sandslias ou de outros tipos inadequados de calcados pelos
empregados da CONTRATADA.

Il Identificar o pessoal na obra, de acorde com sua funcdo, pela cor do capacete. O capacete branco
sera utilizade apenas pelos Engenheiros e Arquitetos e os demais ficardo a criléric da CONTRATADA,

Ill. Requerer dos fabricantes de maleriais, bem como de montadores ou instaladores especializados
descritos na fase de habilitagdo técnica, a prestacdo de ininterrupta assisténcia lécnica duranle o
desenvalvimento dos trabalhos realizados e até a sua conclusao.

IV. Coordenar e dirigir toda a sua mao de obra, inclusive a mao de obra da execugaoc e da assisténcia
tecnica de empresas parceiras que sejam requeridas para trabalhos especializados especificos, sendo sempre
de sua tolal responsabilidade técnica e operacional por quaisquer desses servicos,

V. Responder, integral e exclusivamente, pela idoneidade e comportamenin de seus empregados,
subordinados e evenluais empresas parceiras, assim como, evidenlemente. por lodos os servicos em lela,
afastando sempre que exigido pela FISCALIZACAQ. de forma incontinente, qualquer empregado cuja atuacao,
permanéncia ou comportamento seja inconveniente ou insatisfatério ao bom atendimento e ao interesse do
servigo publico.

V1. Manter com o encarregado ou o responsavel lécnico uma relagao atualizada com nome completo e
identidade de todo o pessoal presente no local da obra.

a) Apresentar uma comprovagéo de que todos os profissionais alocados para preslacdo dos servicos
estarao regularmente contratados de acordo com o que eslabelece a legislagao trabalhisla, isentando o
CONTRATANTE de quaisquer responsabilidades de natureza trabalhista inerentes as relagoes entre
prestadora de servicos e seus empregados.

b) Fornecer toda a méao de obra necessaria & execugao completa do objeto desle Contralo, com os
respectivos encargos sociais e incluindo orientagéo e direcéo técnica de lodos os Servicos.

c) Ultilizar profissionais habilitados, qualificados, inclusive pela NR-10. ¢ treinados para cada tipo de
tarefa e sob a sua supervisao direta.

VIl. Em conformidade com a Resolugdo n. 114 do CNJ, de 20.4 2010. a CONTRATADA esta abrigada
a contratar egressos do sistema carcerario e de cumpridores de medidas e penas alternativas em percentual
nao inferior a 2%.

§ 8° Medidas de segurancga

I. A execucgdo do servigo deverd ser realizada com a adocdo de todas as medidas relalivas a protecao
dos trabalhadores e de pessoas ligadas as atividades da CONTRATADA, cbservadas as leis em vigor;
deverdo ser observados os requisitos de seguranca com relacdo as redes elétricas, maquinas, andaimes e
guinchos, presenca de chamas e metais aquecidos, uso e guarda de ferramentas e aproximacdo de
pedestres.

Il. Compete a CONTRATADA tomar as providéncias para a colocagdo. as expensas proprias, de
placas e sinais luminosas de adverléncia ou orientacdo durante o dia e a noite.

. A CONTRATADA devera prever, instalar e manter cercas, barreiras, tapumes ou outra forma de

sinalizagao, indicando a terceiros as condigées perigosas resultantes dos trabalhos. a fim de prevenir danos |

pessoais ou materiais. B o
V. A FISCALIZACAO podera exigir da CONTRATADA a colocacao de sinais, correntes ou outros, que
julgar necessarios para a seguranga de veiculos e pedestres.
V. A CONTRATADA mantera Seguro de Acidenles do Trabalhador para todos 0s seus empregados
que exercam atividades no canteiro de obra e respondera, nos termos da legislacio vigente, por qualquer

i
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acidente ocorrido com o pessoal, material, inslalacbes e equipamentos sob a sua responsabilidade. bem como
de terceiros, durante a execucdo dos SErVICDS.

VI. A CONTRATADA devera fornecer aos funcionarios todos os equipamentos de protegac individual
exigidos pela NR6 - Equipamentos de Protecao Individual (EPI), tais como' capaceles e 6culos especiais de
seguranca, protetores faciais, luvas e mangas de protecdo. botas de borracha e cintos de sequranca. ou
quaisquer outros necessarios, dependendo da atividade que se realize.

VIl. Os empregados da CONTRATADA deverdo ter conhecimentos basicos sobre prevengao e
combate a incéndios.

VIl Além da protecdo individual, a CONTRATADA devera oferecer, na execugdo de quaisquer que
sejam os trabalhas, a plena protecdo coletiva contra riscos de acidentes ao seu pessoal e a terceiros,
independentemente da transferéncia do custo dos riscos a companhias ou inslitutos seguradores, que caso a
efetue. nac implicara énus para o CONTRATANTE.

IX.Os EPIs bésicos para todos os operarios serdc a botina de couro e o capacete. Sera
terminantemente proibida a permanéncia de qualquer operério descalgo, usando chinelos ou sapalos abertos

X. O fornecimento, manutengdo e reposicdo dos EPIs sao de obrigacdo da CONTRATADA e serdo
fornecidos aos operarios sem 6nus adicional ao CONTRATANTE.

XlI. O CONTRATANTE realizara inspecées periodicas no canteiro a fim de verificar o cumprimento
das medidas de seguranga adotadas nos trabalhos, o estado de conservacao dos equipamentos de protecido
individual e dos dispositivos de protecdo de maguinas e ferramentas que oferecam riscos aos trabalhadores,
bem como a observancia das demais condicdes estabelecidas pelas normas de seguranga e salde no
trabalho.

XIl. A CONTRATADA mantera no canteiro equipamentos de prolegao contra incéndio e hrigada de
combate a incéndio. na forma das disposigées em vigor.

XN A CONTRATADA devera manter no canteiro medicamentos basicos e pessoas orientadas para os
primeiros socorros nos acidentes que possam ocorrer durante a execucao dos trabalhos, obedecendo ao
disposto nas "Normas de Seguranga de Trabalho nas Atividades da Construgae Civil", em especial a NR 18 —
Condicdes e Meio Ambiente de Trabalho na Indistria da Construcdo.

XIV. A CONTRATADA devera obedecer as Normas Regulamentadoras (NRs) expedidas pelos orgaos
governamentais competentes e as Normas Brasileiras (NBRs) da Associacao Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT) que tratam da Segurancga e Medicina do Trabalho.

XV. A NR-10 eslabelece os requisitos e condigdes minimas objetivando a implemenlagac de medidas
de controle e sistemas preventivos, de forma a garantir a seguranca e a saude dos irabalhadores que, direta
ou indiretamente, interajam em instalagdes elétricas e servicos com eletricidade.

XVI. A CONTRATADA devera comunicar formalmente & FISCALIZACAO, as autoridades e aos orgaos
competentes, de maneira mais detalhada possivel, os casos de acidentes, fatais ou nao, que eventualmente
ocorram durante a execugdo dos servigos, inclusive principios de incéndio. quedas de materiais ou acidentes
com veiculos, etc.

XVIl. Nao poderdo ser usados na execucao de servigos, ferramentas ou sislemas de quaisquer pos
que exijam carga explosiva.

XVIII.Deverao ser prolegidos:

a. Os servigos adjacentes ja realizados ou em execucao:

b. Os servigcos a serem realizados, de acordo com a respectiva especificacac;

c. Areas e obras vizinhas.

i

Para a execucao dos servigos, a CONTRATADA devera observar a todo instanle as normas vigentes da
ABNT e especialmente as disposigdes particulares estabelecidas neste Contrato. além das instrugdes que
venha a receber do CONTRATANTE em cada caso especifico.

§1¢ Devem ser seguidas as Normas e determinacfes abaixo, nas suas lltimas revisées em vigor,
bem como a Legislagao ou Norma Tecnica aplicavel que venha a entrar em vigor depois da assinatura do
Contrato ou instrumento equivalente, quando ndo houver repercussdo financeira. Quando houver, a
CONTRATADA devera demonslrar através de planilhas e solicitar ajustes financeiros ao mesmo. Segue

relacao:
I. Normas e especificagdes constantes deste Contrato; /f
[I. Normas da ABNT;
Ill. Prescrigbes e recomendagdes dos fabricantes:
IV. Normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;
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V. Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho:

VI. Codigos e posturas dos 6rgdos oficiais competenles que jurisdicionem a localidade onde sera
éxecutada a obra referenle a cada projeto;

VIl. Manual de Obras Publicas - Edificacbes - Praticas da SEAP (Secretaria de Estado da
Administragao e Patriménio) — Projeto, construgao e manutencao.

E vedada 8 CONTRATADA qualguer uma das hipoteses previstas nos Paragrafos a seguir.

§1° Caucionar ou utilizar este Termao de Contrato para gqualquer operagao linanceira:

§2° Transferir ou ceder direitos ou obrigacdes deste contrato, salvo com autorizagao expressa do
CONTRATANTE, concedida apos andlise e aprovacao da documentacio exigida.

§3° Interromper a execugdo dos servigos/atividades sob alegacao de inadimplemento por parte do
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

§ 40 A contratagdo de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE durante a
vigéncia do contrato.

§ 5° E vedada a CONTRATADA ter em seu quadro societdrio cénjuge, companheiro ou parenie em

linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de cargos de
dire¢ao ou no exercicio de fungdes administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de
direcao, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente as unidades situadas na linha hierarquica
da area encarregada da licitagao, em atencdo a Resolugdo do CNJ n. 7/2005, alterada pela Resolugdo n.
229/2016.

I A vedagao se eslende as contratacées cujo procedimento licilatério tenha sido deflagrado gquando
0s magistrados e servidores geradores de incompalibilidade estavam no exercicio dos respectivos cargos e
funcdes, assim como as licitaces iniciadas até 6 (seis) meses apos a desincompalibilizacao.

Il. A contratagdo de empresa pertencente a parente de magistrado ou servidor ndc abrangido pelas
hipoteses expressas de nepotismo podera ser vedada pelo tribunal, quando, no caso concreloe. identificar risco
potencial de contaminagao do processa licitatorio.

§ B° A veiculagao de publicidade acerca deste contralo, salvo se houver prévia autorizagio da
Administragdo do CONTRATANTE.

i)

Os servigos somenle serdo recebidos pelo CONTRATANTE apos o alendimento de todas as condigdes
estabelecidas neste Termo de Contrato, documentos, projetos e orcamento dele integrante. desde que atingido
o fim que se destinam, com eficacia e qualidade requerida.

§1° O Recebimento dos servigos executados pela CONTRATADA sera efelivado em duas etapas
sucessivas:

I. Recebimento Provisdrio;
Il. Recebimento Definitivo.

§ 2° A CONTRATADA devera solicitar a Geréncia de Engenharia, por comunicacao escrita e com
antecedéncia minima de 15 (quinze) dias do término do prazo de execugdo dos servigos, a vistoria da obra
pela FISCALIZACAQ para verificagdo dos servigos executados com fins de recebimento provisoria, o qual
devera coincidir com o prazo estipulado no caput da Clausula Quarta (Da vigencia e do prazo de execugao
dos servigos).

I. AFISCALIZAGAO podera recusar o recebimento proviscrio da obra, caso haja nao conformidades
significativas quanto as especificagoes.

Il Nos casos que ndo impegam o recebimento provisério, as ndo conformidades serdo relacionadas
em documento anexo ao terma circunstanciado e deveréo estar corrigidas até o recebimento definitivo.

§3° O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, 2 conclusdo de todos as
testes de campo.
§ 4° O CONTRATANTE realizara inspegdo minuciosa de todos os servicos e obras executadas por

meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encariegados pela nbra com a
finalidade de verificar a adequagdo dos servicos, constatar e relacionar 0s arremales. retoques e revisées
finais que se fizerem necessarios. _

§ 5° Apos tal inspecao, sera lavrade o Termo de Recebimento Provisoério, em 2 ('dqas) vias de
igual teor e farma, ambas assinadas pela FISCALIZACAQ, relatando as eventuais pendéncias verificadas, em

V. 4
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ale 15 (quinze) dias.

§ 6° A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir. as suas
£Xpensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resullantes da
execugao ou materiais empregados. cabendo a FISCALIZACAO nao atestar a Ultima e/ou unica medicao de
Servicos alé que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Termo de
Recebimento Provisdrio,

§7° O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servigos contratados sera lavrado. pela
comissdo técnica de recebimento definida pela Geréncia de Engenharia, em até 30 (trinta) dias corridos

as exigéncias da FISCALIZACAO quanto as pendéncias observadas e somente apos solucionadas todas as
reclamacoes porventura feitas quanto a falta de pagamento a operarios ou fornecedores de materiais e
prestadores de servigos empregados na execugao do contrato.

| Na etapa de recebimento definitivo dos servicos. a CONTRATADA deverd antregar  ao
CONTRATANTE:

a) Toda a documentac&o dos materiais e equipamentos aplicados na abra:

b) Termo de Garantia, conforme Paragrafo Terceiro da Clausula Dezessete {Da garantia da obra).

§ 8¢ O recebimenlo provisério ou definitivo nao exclui a responsabilidade civil pela solidez e
seguranga da obra ou do servigo, nem élico-profissional pela perfeita execucao do contrato, dentro dos limites
estabelecidas pela lei ou pelo contrato (Art. 73, § 2° da Lej n.8.666/1993).

§ 9o Havendo discrepancias, incompatibilidades com memoriais e projelos ou performances dos
equipamentos abaixo das especificadas, serd abertc prazo de 5 (cinco) dias tleis para correcoes e
complementacdes consideradas necessarias para a realizacao de nova tentaliva de recebimenlo. Caso scja
impossivel o cumprimento do prazo citado, a CONTRATADA devers apresentar, formalmente, justificativa
fundamentada que sera analisada pela Geréncia de Engenharia.

§ 10 No tempo do Contrato estdo incluidos os tempos para recebimento, inclusive aqueles necessarios
para evenluais corregdes, caso haja discrepancias ou incompatibilidades, sob pena de aplicagdo de sangées
cabiveis.

§11 A obra so6 se dara por concluida apos o término de todas as etapas especificadas. relirada dos
entulhos e completa limpeza de todas as &reas trabalhadas. Os detritos resultantes das operagoes de
transporte ao longo de gualquer via publica deverdo ser removidos imediatamente pela CONTRATADA, sab
suas expensas.

ldusula Dezesset: SEE

Durante 5 (cinco) anos apés o Recebimento Definitivo dos servicos e obras. a CONTRATADA raspondera
por sua qualidade e seguranca nos termos do Artigo 618 do Cédigo Civil Brasileiro, devendo efetuar a
reparacdo de quaisquer falhas, vicios, defeitos ou imperfeicbes que se apresentem nesse perioco.
independentemente de qualquer pagamento do CONTRATANTE.

§1° A CONTRATADA devera apresentar o certificado de qualidade de acordo com as normas da ABNT
€ 0s padroes técnicos dos materiais, bem como para os equipamentos eletromecanicos e elelro-eletranicos.

§2° Sera considerado como data base para contagem do periodo de garantia, tanto da obra bem
como dos equipamentos nela instalados, a data da emisséo do Termo de Recebimento Definitivo, emilido
pela comissao técnica de recebimento.

§ 3° A CONTRATADA devera apresentar apos a conclusio dos servicos, o Termo de Garantia, com
prazo de 5 (cinco) anos, a contar da data do recebimento definitivo, de todos os materiais fornecidos e dos
servicos executados, conforme legislagao em vigor.

imstrativas iy o ST T A

Durante a execugdo do contrato por falha, inexecugéo total ou parcial dos servigos contratados, pela
execugao desses servicos em desacordo com o estabelecido no Ato Convocalorio e seus Anexos elou pelo
descumprimento das obrigagées assumidas, 0 CONTRATANTE podera. garantida a prévia defesa e observada
a gravidade da ocorréncia, aplicar 8 CONTRATADA as seguintes sangoes:

v ADVERTENCIA:
v MULTA;
v SUSPENSAO TEMPORARIA de participagao em licitacdo e impedimenlo de conlratar com a

Administragdo; /
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v DECLARAGAO DE INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a Administracao Publica

‘ §1° As sangoes de adverténcia, de suspensdo temporaria do direito de participar em licitacao e

impedimento de contratar com a Administracéo e de declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a

Administragao Publica poderédo ser aplicadas 8 CONTRATADA de forma distinta ou cumulativa.

§2° Adverténcia:

|. A adverténcia podera ser aplicada no caso de descumprimenlo parcial das obrigacdées e
respensabilidades assumidas contratualmente, e nas situagbes que ameacem a qualidade do produto ou
servico, ou a integridade patrimonial ou humana.

Il. A adverténcia podera, ainda, ser aplicada no caso de outras ocorréncias que possam acarretar
transtornos ao desenvolvimento dos servicos do CONTRATANTE, a critéric da FISCALIZACAO. desde que
nao caiba a aplicagdo de san¢do mais grave.

§3° Multas:

| Podera ser aplicada multa nas seguintes condigdes:

a. 0,25% (vinte e cinco cenlésimos por cenlo) sobre o valor global da proposla por inf-agdo a qualquer
das clausulas ou condigbes do Contralo, elevado para 0,5% (cinco décimos por cento). em caso de
reincidéncia, a critério da FISCALIZACAO;

b. 0.3% (trés décimos por cento) sobre o valor global da proposta por dia de atraso para o inicio da
execucgao dos servigos,

c. 0.3% (trés décimos por cento) sobre o saldo contratual da execucdo dos servicos relativos a(s)
etapa(s), por dia de ndo cumprimento, injustificado, do prazo para término da execugdo da(s) etapa(s) em
atraso;

d. De 10% (dez por cento) sobre o valor global da proposta pela recusa da adjudicataria em assinar o
contrato de execucdo de obra;

€. De 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo contratual da execucads dos servicos, por nio
cumprimento, injustificado, do prazo para término da execugéo dos servicos, no caso de atraso superior a 30
(trinta) dias;

f. De 10% (dez por cento) sobre o valor global da proposta, no caso de rescisdo unilateral por falta
cometida pela CONTRATADA.

Il. O valor da multa aplicada, apos esgotado o prazo recursal, sera deduzido da Garantia Contratual
que houver sido prestada.

lll. Caso a Garantia Contratual seja insuficiente para o pagamento da mulla. o saldo devedor sera
deduzido em qualquer fatura de crédito que a CONTRATADA mantenha junto 8 CONTRATANTE.

§ 4° Suspensédo Temporaria de Participagao em Licitacdo e Impedimentn de Conlralar com a

Administragao.

|. A suspensao do direito de participar em licitagdo e impedimenlo de contratar com a Administracao
podera ser aplicada a CONTRATADA se, por culpa ou dolo, prejudicar ou tentar prejudicar a exescucao do
Contrato, nos seguintes prazos e situagbes:
| - Por até 6 (seis) meses: S |
Execucao insatisfatoria do objeto contratado. se antes tiver havido aplicacao da sancido de
adverténcia ou multa. ‘
Il - Por ate 2 (dois) anos: ) R I
Conclusao parcial dos servigos contratados, desde que o montante execulado seja inferior a 50% do
valor do contrato. o
Prestacdo do servigo em desacordo com as solicilages do CONTRATANTE, nao efetuando sua
corre¢do apos solicitagéo do mesmo.
Cometimento de quaisquer outras irregularidades que acarretem prejuizo aoc CONTRATANTE,
ensejando a rescisdo da avenga por culpa da CONTRATADA.

Apresentagao ao CONTRATANTE de qualquer documento falso ou falsificado, no todo cu em parte,
com o objetivo de participar da licitagdo ou para comprovar, durante a exccugdo do objelo, a
manutencdo das condigoes apresentadas na habilitacao. I B -
Ocorréncia de ato capitulado como crime pela Lei n. 8.666/1893. praticado durante o procedimentol
licitatorio, que venha ao conhecimento do CONTRATANTE apos o recebimento da Ordem de|
Servigo. ]
§5° Declaracédo de Inidoneidade . ‘

I. A declaragao de inidoneidade serd aplicada quando constatada ma-fe. agao maliciosa e
premeditada em prejuizo do CONTRATANTE, atuagdo com interesses escusos, reincidéencia em_fallas que
acarretem prejuize ao CONTRATANTE ou aplicagdes anleriores de sucessivas oulras sangdes, implicando
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proibicao da CONTRATADA de transacionar com a Administragao Publica, enguanto perdurarem os molivos
determinantes da punicéo ou ate que seja promovida a reabilitagao perante a prépria autoridade que aplicou a
penalidade. podendo ser aplicada, dentre outros casos, quando.

a) Tiver sofrido condenagao definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos:

b) Praticar atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitagao,

c) Demonstrar, a qualquer tempo, ndo possuir idoneidade para licitar ou contratar com o
CONTRATANTE, em virtude de atos ilicitos praticados;

d) Reproduzir, divulgar ou utilizar, em beneficio proprio ou de terceiros, quaisquer informagoes de que
seus empregados tenham tido conhecimenta em razo da execucao do objeto, sem consentmento prévio do
CONTRATANTE:

e] Cometer ato capitulado como crime pela Lei n. B8.666/1993, praticade durante o procedimento
licitatorio, que venha ao conhecimente do TJCE apos a assinatura do contralo.

f) Apresentar ao TJCE qualquer documento falso ou falsificado, no lodo ou em parte, com o objetivo
de participar da licitagdo ou para comprovar, durante a execucdo do conlralo. a manutencao das condigbes
apresentadas na habilitagéo.

Il A sangac estabelecida neste paragrafo € de competéncia exclusiva do Presidente do TJCE,
facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista,
podendo a reabilitagao ser requerida apos 2 (dois) anos de sua aplicacao.

§6° Os recursos previstos no Art. 109, inciso | da Lei 8.666/93 deverdo ser obrigaloriamente
apresentados, em seu eslado original, devidamente protocolados no TJCE. observado o prazo recursal,
visando a instruir o respectivo processo licitatdrio.

L [

A inexecucao total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisdo, com as consequéncias contratuais e
as previstas em lei ou regulamento.

§1° Sem prejuizo de outras sangdes. constituem motivos para rescisdo do Cantralo pelo
CONTRATANTE:

| Alraso superior a 30 dias para entrega da garantia contratual

Il. O nao cumprimento das condicBes lécnicas constantes das especificacdes & dos projetes.

lll. A lentidao na execugao dos servicos, que leve o CONTRATANTE a presumir sua nao conclusao no
prazo contratual.

IV. O atraso injustificado no inicio dos Servigos.

V. A paralisagao injustificada dos servigos.

VI. A subcontratagéo, ainda que parcial, e no que for permitido, dos servigos conforme Clausula Vinte
(Da subcontratagdo), sem a prévia e expressa autorizacdo do CONTRATANTE

VIl A cessao ou transferéncia do objeto contratado.

VIII. O desatendimento as determinagdes da FISCALIZACAO designada para acompanhar e fiscalizar
a execugao dos servigos.

IX. © cometimento reiterado de faltas na execucao dos servigos, anotadas na farma do §1° do art. 67
da Lein. 8.666/1993.

X. Adecretacdo de faléncia.

XI. Adissolucéo da sociedade.

XIl. A alteragéo societaria que modifique a finalidade ou a estrutura da CONTRATADA que. a juizo do
CONTRATANTE, inviabilize ou prejudique a execucao do Contrato.

XIIl. A pratica de qualquer ato que vise fraudar ou burlar o fisco ou droao/entidade arrecadadoricredor
dos encargos socialis e trabalhistas ou de tributos.

XIV. Quebra de sigilo sobre as informacdes e documentos recebidos do CONTRATANTE para a
execucao dos servigos contratados. bem como sobre os desenvolvidos pela CONTRATADA.

XV. Razoes de interesse publico.

XVI.A ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior regularmente comprovada, impeditiva da
execucao do objeto conlratado.

§ 2” Conslituem motivos para rescisdo do Conlralo pela CONTRATADA-

|. A supressdo de servigos, por parte do CONTRATANTE, sem a anuéncia da CONTRATADA.
acarretando modificagoes do valor inicial do Contrato, além do limite permitido em lei:

Il. A suspensao de sua execugdo por ordem escrila do CONTRATANTE por prazo superior a 120
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(cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagao da ordem inlera ou guerra, ou
ainda por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigalorio
de indenizagdes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizagées e mobilizagdes e outras
previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensdo do cumprimento das
obrigagoes assumidas até que seja normalizada a situacao:

lIl. © atraso superior a 90 (noventa) dias nos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE relativos aos
Servigos ja recebidos e faturados, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagao da ordem interna
Ou guerra, assegurado ao conlratado o direito de optar pela suspensado do cumprimento de suas obrigacoes
ate que seja normalizada a siluacao;

IV. A ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior regularmente comprovado, impeditivo da execugao
do objeto contratado.

§ 3% Nos casos relacionados nos incisos | e Il do paragrafo segundo desta clausula, a CONTRATADA
sera ressarcida dos prejuizos até entao sofridos, desde que reqularmente comprovados, ainda lendo direito a-
| Devolugao da garantia prestada:

Il. Recebimento dos servigos que execulou, desde que aceitos, alé a data da rescisdo do Contrato,
porventura ainda nao pagos.

§ 4° A rescisdo do Contrato. efetivada pelo CONTRATANTE, com base no ajusle constante nos incisos
I'a XIV do paragrafo primeiro desta clausula, acarreta as seguintes conseguéncias. sem prejuizo da
aplicagéo das sancdes previstas neste Contrato e na lei:

I, Assuncao imediata, pelo CONTRATANTE, dos servigos objeto do Contrate, no estado e no local
€m que se encontram, por ato proprio seu:

Il Ocupacéo e utilizagao, pelo CONTRATANTE. com aulorizacdo prévia e expressa do presidente do
TJCE. do local, instalagées, equipamentos. materiais e pessoal empregado na execugAo dos servigos,
indispensaveis a sua continuidade, os quais serdo devolvidos ou ressarcidos posteriormente 8 CONTRATADA.,
mediante avaliacdo prévia:

ll. Execucdo, imediata, da garantia contratual, que houver sido prestada, para se ressarcir de danos,
inclusive multas aplicadas:

IV. Retengado dos créditos decorrentes do objeto deste Contrato, alé o limite dos prejuizos causados
pela CONTRATADA:

V. Suspensao ef/ou declaragao de inidoneidade da CONTRATADA para conlralarem e licilarem com o
CONTRATANTE e/ou Administragdo Publica, pelo prazo de até 2 (dois) anos, confaorme Clausula Dezoito
(Das sangoes administrativas).

§ 5° A rescisao do Contrato, seja decretada pelc CONTRATANTE ou nela CONTRATADA. nio impedira
que o CONTRATANTE dé continuidade a execucao dos servigos, medianle contratagao de terceiros.

§ 6° A rescisao fundamenlada por razbes de interesse publico ou a acorréncia de caso fortuito ou de
forca maior dara 8 CONTRATADA o direito a liberacdo da garantia contratual e ao recebimenta do(s) valor(es)
pertinente(s) aos servigos executados e aceitos.

A subcontratagdo lotal do objeto deste Termo de Contrato & vedada, sendo permitida a subcontratacgio
parcial, apenas de servicos especializados tais como impermeabilizacdo. controle tecnoldaico, testes,
certificagoes, climatizagéo, projetos de “as built', inslalagéo e montagem de forros e divisorias, uma vez que a
geslao de varios subcontratados relativos a servicos suplementares, poderia acarretar possiveis prejuizos
para a Administracdo com paralisagdes da obra entre etapas e atrasos no cronograma desta, aléem de poder
causar deterioragao da etapa ja construida e de materiais |4 instalados. Objetiva-se, também. facilitar a
imputacdo de responsabilidades por falhas construtivas.

§1° 5a0 expressamente vedadas 8 CONTRATADA

|- A contratacdo de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE durante a
vigéncia do Contrato.

Il A veiculagdo de publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia aulorizagdo da
Administracdo do CONTRATANTE.,

§2° E vedada a subcontratacao total dos servigos objeto deste Contrato,

I. Sera admitida a subcontratacdo parcial exclusivamente para os servicos relacionados abaixo,
devendo a empresa indicada pela CONTRATADA, antes do inicio da realizacao dos servigos, apresentar
comprovante de registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA e prova de regularidade
fiscal, trabalhista e previdencidria, nos lermos previstos no Edital e de acordo com a justificativa apresentada

no caput desta clausula. /f'?
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a) Testes, certificagées e controle tecnologico;
b} Sondagem a percusséao e relatorio;
c) Execucao de esquadrias.
& 39 A subconlratagdc depende de autorizagdo prévia do CONTRATANTE. Além disso, a
subcontratada devera cumprir os requisitos de regularidade fiscal e trabalhista
§ 4° Em qualquer hipétese; de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da
CONTRATADA pela perfeita eXecucao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao e coordenacao das
atividades da subcontratada, bem como responder perante 0 CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das
obrigacdes contratuais correspondentes ao objelo da subcontratagao.

AR

interpretagdes

Os servigos e obras serdo realizados com rigorosa observancia aos desenhos do projeto e respeclivos
detalhes, bem como estrita obediéncia as prescricdes e exigéncias contidas neste Contrato.

§ 1° Todas as imperfeicées verificadas nos servicos vistoriados, bem como discrepéncias em relacao
aos desenhos e especificacdes, deverdo sar corrigidas antes do prosseguimento dos trabalhos. Para efeito de
interpretacao de divergéncias entre os documentos contratuais, fica estabelecido o sequinte:

| Em caso de divergéncia entre as cotas do desenho e suas dimensbes medidas em escala,
prevalecerao sempre as primeiras;

Il. Em caso de dividas quanto a inlerpretacdo dos projetos e/ou das especificagdes. a Geréncia de
Engenharia do TJCE devera ser consullada, conforme paragrafo segundo, inciso XIV, alinea “b"” da
Clausula Terceira;

lll. As normas da ABNT prevalecem sobre quaisquer especificagdes aqui ciladas ou demais adotadas
durante a execugéo:

IV. Todos os detalhes e servigos constantes nos desenhos do Projeto e ndo mencionados neste
Contrato serdo interpretados como partes integrantes do objeto.

§2° Em caso de divergéncias entre o Orcamento e o Projeto, a CONTRATADA tera que notificar, por
escrito, a FISCALIZACAQ, para que esta decida sempre da maneira mais favoravel para o CONTRATANTE

Da legislacao aplicavel

. TN i S T 58 I

Este contrato rege-se pela Lei n. 8.666/1993, alterada pelas Leis n. 9.648/1998. n. 9.854/1999 e demais
leis federais correlatas, decretos, medidas provisorias, bem como pelos preceitos de Direita Puablico.
regulamentos, inslrugbes normativas e ordens de servicos emanados de orgdos publicos, aplicando-se.
supletivamente, nos casos omissos, os principios gerais dos contratos e demais disposicdes de Direilo
Privado.

LU T R T S

Incumbird ao CONTRATANTE providenciar a publicagao deste instrumento, por extrato, no Diario da
Justica Eletronico do Tribunal de Justiga, no prazo previsto na Lei n. 8.666/1993.

T

escrigbes gerais

O Geslor do Contrato sera o Gerente da Geréncia de Engenharia do TJCE ou profissional por ele
designado formalmente, devidamente oficializado por meio de publicacdo no Didrio da Justica Eletronico do
Tribunal de Justica (DJe).

§ 1° O(s) Ordenador(es) de Despesas sera(ac) o Presidente do TJCE, conjuntamente com o Secretario
de Administragao e Infraestrutura do TJCE, que correspondem a toda e qualquer autoridade administrativa de
cujos atos resultarem em emissdo de empenho, autorizagdo de pagamento, suprimento ou dispéndio, ou
Auloridade por ele designado, em atendimento & Portaria n. 842/2017, datada de 16 de maio de 2017, que
trata de delegacaoc de competéncias administrativas no &mbilo do Poder Judiciaric do Fstado do Ceara.

§2° As eventuais dividas acerca do teor das especificacies do Projelo Basico deverao ser
encaminhadas formalmente ao seguinte endereco: Tribunal de Juslica do Estado do Ceara — Geréncia de
Engenharia — (GE) - Avenida General Afonso Albuguerque Lima, s/n - Centro Administrativo Governadar
Virgilio Tavora - Bairro Cambeba — CEP 60.822-325 - Fortaleza, CE.

§ 3° Conlatos poderao ser mantidos por meio dos telefones: (85) 3207.7458/3207. 7456, ou pelo endereco

A
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eletronico denge@tjce jus.br, para esclarecimentos.

Fica eleito o foro de Fartaleza (CE), para dirimir quaisquer duvidas oriundas do presente Termo de
Contrato, caso nao possam ser resolvidos por via administrativa, com rendncia de qualquer outro por mais
privilegiado que seja.

Paragrafo Unico - E, por estarem justos e acerlados, firmam o presente em 2 (duas) vias e igual teor
e forma, na presenga da(s) testemunha(s) que tam#em oNgssinam. para que produza seus juridicos e legais

efeitos, devendo seu extrato ser publicado no Diaro da Justlida.
Fortaleza, 26 dew de 2019,

AN

Washington|Luis Bezerrd de Araljo )
DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO BUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA

Mo% t‘%:::ernar1des:\Zﬁ;/ésta
Mi

SECRETARIO DE AD STRACAO E INFRAESTRUTURA DO TJCE

Francisco

DIRETOR DA EMPRES NSTRUTORA EIRELI - ME

Testemunhas:
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ANEXO | DO CONTRATO

FICHA DE DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

Dados pessoais do(s) representante(s) e/ou procurador(es), devidamente habilitados. do futura
FORNECEDOR, indicado(s) para assinatura do Contrato:

NOME FRANCISCO HOLANDA SAMPAIO

NACIONALIDADE BRASILEIRO

ESTADO CIvIL CASADO
PROFISSAD EMPRESARIO
RG 94002549849
CPF 759.883.213-72
) ESTRADA DO ANCURI, N° 1596, BLOCO C — BAIRRO PARQUE
DOMICILIO SANTA MARIA
CIDADE FORTALEZA
UF CE
FONE (85) 3275-6589
FAX
CELULAR I
E-MAIL licitacao@henatelengenharia.com
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ANEXO Il - ORCAMENTO SINTETICO
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CLIENTE: IRIBUNAL DE JUSTICA DD ESTADQ DO CEARA
EMPRESA: FHS CONSTRUTORA EIRELI - ME

UBRA: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUCAD DA ADEQUACAD £ AMPLIACAQ DO FORUM DA COMARCA DE MARACANAU PARA MELHORIA DE

SEGURANCA.

EDITAL Dt CONCORRENCIA PUBLICA N@ 00172019

FONTE:SINAPL

DUT/2018 - SEINFRA 24.1 COM OESONERACAO - BDI: 24,20% ENCARGOS HORISTAS: 80,13% -ENCARGOS MES: 4391%

[ DRCAMENTO SINTETICO
REFERENCIA | copico VICO I VALOR CusTO
| SERVIC QUanrNpurlo | unTaRio PARCIAL
o1 ADMINISTRACAO LOCAL
£1.00.0001 93565 ENGENHEIRD I DE QBRA JUNIGK COM ENCARGOS TOIMPLEVENTARLS U MIs 172744
01.00.0002 93572 I NCARREGADO GERAL DE QARAS COM ENCARGOS COMPLEME N TARES 300 MES 15 218,85
01,00 0003 88136 VIGIA NOTURNG COM ENCARGOS COMPLEMENTARES A 10,78 11:471,40
01.00 0004 G3207 PXLCUCAD DE MSCRITER O FM CANTEIRO (F DBRA CHANG OF MADEIRA COMIPINSADA NAS INCLLA0 MG (XK B E 1a2a
01 0U.00D5 Y3208 FYECUCAD DE ALMOXARIFADD FM CANTEIRD DE DURA EM CHAPA DE MADEIRA COMPLESADA. INCLUISD PRA 00 M2 551,98 11188
01 .00.0006 HELTEBLT LOCACAC MENSAL DE BANHEIRO (UIMICG COM |IMPEZAS SEMANAIS 600 MES 397,24 ! 184,54
Total da Obra | 4063851 ]
a2 SERVICOS PRELIMINARES
02.00.0001 TICESISIY  ART OF FXCCUCAC DE FDIFICAGAD COM CONTRATD ACIMA DF RS 5000.00 LOD Ui LER 171 #3
020 BOD2 7A209/001  PLACA DEDBRA EM CHARA DE ACD £ ALYANIZADC 200 W/ 2 614 56
[Totat da Gbrai 739,39 |
03, DEMOLICOES
0.0001 L1086 DEMOLICAS DE PISO CIMENTADBC SOBRE LASTRO DE CONCAETE E VY] 18,23 59,07
03.00 0002 97612 LEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO. DE FORMA MANUAL SEM REAPROVE TAMENTO AF_12/2017 486 M3 32,50 161,20
03000003 7220 RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PAZA TELHAS CERAMICAS DU DEVIDRO. 21000 k2 14,03 2 046,30
3.00.0004 72230 RETIRADA DE TELHAS DE CERAMICAS OU DE YIDRD 21000 w2 6,19 1299,90
03.00.0005 3040 RETIRATA DL GRADE DF TERRG S5,78 M : 30,4
0300 DO0OE L1061 DEMOLICAG DF LOUGA SANITARIA .00 U3 1401 14,0
03.00 000 C1064 DEMOLICAQ DL PISO CERAMICD 1,22 o810 L*.83
14,00 0008 2210 TRRDA DE-PORTAS FIANELAS, INCLUSIVE BATENTES 357 M 2 an 1
[Towlcaaba T 4.85527]
04, MOVIMENTO DE TERRA
04 .00 0001 HIRE T’_E'R-H\L-.VJ MLCANIZATA D WALA TO PRCT. MAIOR QUE 30MAT 48 FATMEDEA ERTID BACGNTANMEE B 15 S0, 11 LR R} O LHUL,
04.00.0002 43382 FLATLRRO MANUIAL 30 VALAS COM COMPAL IAGAC MECANIZADA. AF_04;2016 08.34 M 20,01
04.00.0003 72898 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DL LNTULHD EM CAMINHAC BASCLILANTE & M3 27000 M ] 1
04.00.0004 72900 TRANSPORTE DE ENTULHE COM CAMINHAD BASCULANTE 6 M3, RUDOVIA PAYIMENTAGA DT G5 A 1.0 KM 2000 M3 6.13
04 00 005 4022010 ENSAID DL COMPACTACAD - AMOSTRAS NAO TRAPALHADAS ENESGIA NORMAL SOLOS 900 Un 124 50 i 4
04.00 0CCH JAG22/006  LNSAID CE GRANULOME TRIA POR PENF IRAMENTO - SOLOS 1800 UN L0R.50 19%3.00
04000007 74022/008 /0 DL LIKVTE DE LINUIDEZ - SOLOS 1R00 LN 17,81 1 22054
04.00.0008 74022/009  ENSAID DE LIMITE DU PLASTICIDADE - 50105 1800 Ly 61.03 | 09K, 54
(14 00.0009 fanl2yn1d ERSAIC D MASSA ESPECIFICA - 1N ST METADO | RASCD DF AREIA - 50105 00 UN a/.ay 42732
[Totatda obra: s0547.61]
05, FUNDACOES E OBRAS DE CONTENCAD
05 00000 1 7361 CONCRETO CICLOPICO FOK= LOMPA 0% PLIRA DE MAQ INCLUSIVE LANCAR ENTO 2290 M3 R B 7RO b
05.00.0002 4497] CONCRETO FCK = 25MPA. THAGD 1:2,3:2.7 (CIMENTO, AREIA MED A/ BRITA 11 - PREPARG MECANICHY (IRt 3F 6,03 M3 71,70 f120 41
5.00.0003 92871 HANCAMENTO COM LSO DF RALDLS. ADENSAMENTO F ACABAMENTO D CONCRETE £ ESTRUTURAS, A7 |- 2603 M3 130,09 1386,24
05 00.0004 a54] LASTRO DE CONCRETO MAGRG. APLICADO EM PISOS OU RADIERS ESPESSURA DE S CM AF ( 1.5 My 1718 53416
03 €0 0005 3651 FORMA TABUA PARA CONCRETO LM FUNGACAD C/RFAPROVEITAMENTG Sx 64,16 MY 1z o9 21654
3:.00,0006 TICEBOL0  EXECUCAD DE CONTENCAD EM ANEIS DE CONCRETO PRE MOLDADD, D=12030M 1750 W 27324 178170
05.00 0007 TICE9B651  E¥LCUCAS DE CONTFNG A EM ANE'S DE CONCRETD PRE MOLDADO | Di= 15000 550 K a 15707 13
5.00.000% TICL96652  FXFCUCAO DE CONTENCAG EM ANEIS DE LONCRETO PRE MOUDADO, D= 100N 0 ST
05 000004 €2200 SONDAGEM A PERCLISSAD PARECONHECIMENTD 00 SUESOLO o000 K Bl 1620
05.00.0010 £2937 BELATORIC FINAL DE SONDAGEM oo LIt oan M0
Total da Obea 2R.00R 13
06. ESTRUTURAS DE CONCRETO
Oi 00 0001 42753 ARMACAN DF PILAR DU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONERE 10 ARMADO EM UK [0 (1t 1B G 122 2.306.5%
6000002 Y2760 ARMACAQ DE PILAR OLNWIGA DE UM& ESTRUTURA CONVENCICNAL DE CONCRETC ATMADD A LM EDIFICIO 156,55 K 8,27 L2607
.0003 92761 ARMACAD DE PILAR OL VIGA CE UKA ESTRUTURS CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 20 UM £D SICI0 1582 ¥ 8.3 131 62
116,00 000 82762 ARMACAD DL PILAR OL VIGA DE URMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DF COMeRETT ARMADD EA LA £ OIF G0 B/L00 ¥ 5.86 [T
42763 ARMACAD DF PILAR DU vIGA DE UMA ESTRUTURA CONYFNCION AL DE CONCRETC ARMADD FM LR FOIFiCIC (34 2 ECTNTS
(1600 1006 92764 ARMACAD DE PILAR OU VIGA OF UM A FSTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ANRMADD M UM EDVFICID 28471 K N84 | 67706
06 00 0OC7 92768 ARRACAC DE LAIE DF [IMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETEY ARRMADD EM U EDIFICKD DE MILT) 12718 <G B 1.055.59
06.00.0008 42769 ARMACAQ DE LAJE DE LMA ESTRUTURA COMVENCIONAL DE CONCRETE) ARMADC LW LM EDIF CIC DF MULT 5201 K 755 39047
£6.00.0009 92770 ARMACAD OF LAIF DF UIMA FSTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETD ARMADC FRA M LDIFICIC DY RAULT! 12836 84 17901 24
06 000010 92774 ARMACAT DE L AIL OF UK A ESTAUTLIRA COMVENCIONAL NF CONERETO AMADD ER LN ED FICIC D8 B LT 1345 K w47 87.02
06 00 D011 AFMACAL EM TELA DE ACL SOLDADA NERVURADA C-92. ACT CART 4 MR MALHA 151500 J8R M7 1 138043
- e . + . N g5 h) i) 4  GRY
06000012 q2430 WONTAGEN 2 DESKONTAGEN DF TORMA 0L PILARES RETANGULARES E FSTRUTURAS SIMILARFS £ 0K ARLCA 8518 M2 a0 LSRN AT
06.00.0013 92468 MONTAGEM £ DESMONTAGEM DF FORMA DE VIGA. LSCORAMENTO METALITO. PE-LARE (TO SIMPLES. EM CHA 121,34 M2 44,50 5394963
06.00 0014 TICEAR654 LAJE TRELICADA, COM VIGOTAS NUIPLAS, ESP =17 CM, CAPEAMENTO DF 5 UM, ENCIRENTO COM 310008 E0d 28537 M2 [REN V27018
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CLIENTE: TRIBUNAL DF JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
FHS CONSTRUTORA EIRELI - ME

EMPRESA:

OBRA: CONTRATACAD DE EMPRESA [SPEC].

SEGURANCA,

EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA N 001/2019
TONTE:SINAPIOUT/2018 - SEINFRA 24.1 COM DESONERAGAQ - BOI: 24,20% ENCARGOS HORISTAS: 80,13% -ENCARGOS MES: 43,91%

ALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUCAO DA ADEQUACAD E AMPLIACAD DO FORUM DA COMARCA DE MARACANALI PARA MELHOR

1A Dt

ORCAMENTO SINTETICO
REFERENCIA CODIGO VICO VALOR CUSTO
S QUANT. | UNIDLL i rio PARCIAL
06.00.0015 TICEGBASS  LAJE TRELICARIA, COM VIGGTAS TUPLAS, [SF ~130M, CAPLAMENTA DF & T THETIVENTS CO RLOCCY ERA 1807 ra2 8.5 1775 04
06.00.0016 TICEGRRSE  LAJE TRELICADA, COM VIGOTAS SIMPLES, E5P = 1300, CAPLANENTS DE SCM, ENCHIMENTE COM LGC EM 14228 Ri2 R7.%4 12426 24
0600 3017 94972 CONCRETC FCK = 30MPA TRAGO 12 12,5 (CIMENTO/ ARL A MEDIAS BRITA 1) - PREPARD ¢ LOM BE 2035 K Yok 2
B0 0018 EEEER LANCAMENT COM ST DE BALLES ADENSAMENTO £ ACABAMENTO DE “OMIRE 10 W ESTRUTURAS a1 15 035 A [RIHA] RN
O 000019 FAN22/030  CNSAID 1 RESISTENCIA & COMPRESSAD SIMPLES - CiOW{RE N 6000 LN 12208 EENEES
06,00 0020 F022/058  LNSAIO DE ABATIMENTQ DO TRONCO DE CONL 100 LN 44,72 134 16
[(otarda obra: [ 5272543
a7 PAREDES £ PAINEIS
67.00.0001 #9486 ALVIENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM. [ESPESSURA 14 CRAL FBK = 4.5 WPA_ PARA 012: M2 61,91 18.651,63
0.00612 EEREE] ARMACAD DE PILAS 0 VIGA DE UMA ESTRUTLIRA CONVENCIONAL DF CONCRETO ARMADO M LM | DIFICIO 227w 372 11113
074000003 G2761 ARMACAL DE PILAR OU VIGA DF ifda LSTRUTURA CONYENCION AL DE COMORETO ARMADO ER Und £ AIFiclo [ER-T S 2,42 6210
G/4.00.0004 924062 ARMACAD DE FILAR DU VIGA DF URSA ESTRUTURA CONVE NCIDNAL DE CONCRETO ARMADD EA UM EDITiCI0 1R 00 Ko 0,86 | 056 44
97.00 0005 90280 GRAUTE FGK=25 MPA! IRACD 1:0.02:1.2: 1.5 ITIMENTO/ CALY AREIA GROSSA/ BRITA Q) PREPARC MI LANICD - 02w ETEN 40,74
07 .00 0COG 73937/003  COBOGO DE CONTRETO (ELEMENTO VAZADO) TXS0X50CK. ASSENTAND COM ARGAMASSA TRACT 1 1 40 ME! 400 e 8714 348 50
07 00.0007 R7503 AVFNAR'A DL VERACAD IF BLOCOS CLRAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DF 919X 190 6 {1 5PESS1RA B0, LR ] 4675 X
07 00 0008 71673 CHAPIM DF CONCHETO APARENTE COM ACARANE NTC DESEMPENATIO FORMA DE COMPENSADD Pl ASTIIES 1664 M : RN
Total da Ohia [ I6h.520,47
08. COBERTURA
148 (K1 D00 1 1332 ESTRUTURA DE ACC TIPQ FINK VAD NF 200 217,33 M2 11 2540588
08.00.0002 4554 TECHA Dt ALUMINIC, TRAPTZOIDAL £ = 0, 7MM 217,33 M2 24,78 11904 44
U8 00,0003 74098/001 RUFC)EM CONCRETO ARMADD, LARGURA A00M, [SPESSURA 3 CM 1200 M 24,85 1.043.70
08 00.0004 52519 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS. CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PAIA 1ELHS 106,32 M2 19,78 5.297 61
U8.00,0005 04442 TELHAMENTD COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE. TIPO ROMANA, COM A7F 7 AGUAS INCLUSD TRANGPORTE 0632 K 15, bila 32
08 00 0006 94771 CLRMELIRA PARA TFLHA CERAMICA EMBCCADA COM ARGAMASSA TRAGCD 1 2.9 ICMINTO CAL L ARLIAT PARS 785 i 3.35 238,40
018 (0 000 7 TICE26E69 INSTALACAC DE TRAMA DE MADE R4 COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS | T1RCAS PARA TELHADOS CE ATE 2 46 185,13 a2 765,54
(R 000008 TICEIRRTD H-.‘il/\._;’\cf\() DE TELHAMENTO COM TLLHA CERAMICA DE ENCAINE TIPO ROMANA, COM ATE 2 AGLAS INCLLE 185,131 M2 RN 1036 73
[[otateaobra T a029277]
09. PAVIMENTAGAQ
049 00 0061 95241 LASTRC DE CONCRETO MAGRO APLICADO EM PISOS OU RADIFRS FSPESSURA DE 5 O AF 07,2016 089 W2 [ENE
05 00 00C2 B5662 ARMACAD ER TELA OF ACO SOLDADA NERVURADA Q02 AC0HC 1 2R WALHA 19% 1500 BRI R T dbd ol
05 00000 3 #7120 CONTRASING LM ARGARMASSA TRACO 1.4 [CIMFMTO E AREIA), PREPARC MECAMICOC M PETONERA 407 L AT 148,10 nan I 4,089,014
09,00 0004 ar2a7 ROVESTIMENTC CERAMICET FARA PISD COM PLACAS TI20 ESMALTADA EXTHA DL DIMENSOES 33%340 Cha aplic ORAT 45,18 135851
1.0005 RLIAA PIZ0 CIMENTADD. TRACO 13 (CIMENTD [ AREIA] ACABAMENTO RUSTICO ESPESSUIRA J (I CM BREFASC MEC FENERR 014 897 &0
€4.00.0005 FA902/001 CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 3 260 M3 a3.11 182 11
09.00 1007 92404 EXECUCAT DI PAND/USTATIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADEL ZOM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CAM. ESPL ARS0 R 49.02
09.00.0008 Cahia PISO PODOTATIL EXTERND FM PMCT ESP 3CM, ASSENTADC COM ARGAMASSA [EQRNFCIMENTO F 4555 N TAMEL 750 MI h,O7 57728
Totalda Obra | 13.868.82
10. INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS
1000 0001 FALEAMO0L  CAXA DE INSPECAD F3 ALENARIA DE THOLO MACICD 60XE0XE0CH, REVESTIDA INTERNAMENT €O AR ER T 11968 478,77
10.00 Cop2 TICFB1395  CAICA SIFONADA, BVE, DN 150X 150X SARM, JLINTA FLASTICA, FORNELIZA & INS TALADIA LM RAMAL DL DES? 200 UN 14,38 5 76
on.nnn3 0373 DELHO 90 GRAUS COM BUCHA 2E LATAO PYC, SOUDAYVEL DN 25RIR ¥ 1722 INSTALADC EM RARIAL 0 5 200 LN 9,79 17 38
10,00 0004 B9 362 JOELHO 90 GRAUS PVC SOLDAVEL. DN 2SMEA INSTALADI EM RARAL GU SU8-RAMAL DE AGUA  FORNECIM 400 UN 5,56 2204
10.00.0005 894497 IOFLHO 90 GRALIS PYC SOIDAVEL D ADMM._ INSTALADD EM PRUMADA DE AGUA  FORNECIMENTO E IHST2 1400 UM 288 320,32
100 00 D00 89726 OFLHO A5 GRALS PYC SERL NORMAL L5GOTO PRLDIAL, DN 40 MM, IUNTA SOLDAYEL FORNES DO F [METa [H ALY 242 1a?
Erv AR 0002 B4724 IOELHC S0 GRAUS. PV SERIF NDRIAL. FSGOTO PREINAL DN AL B LN TA SOLDAVEL FORNECID FMNSTA 200 UN i} 11484
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CLIENTE: TRIBUNAL DE JUSTIGA DO ESTADO DO CEARA
FHS CONSTRUTORA EIRELI - ME

EMPRESA:

OBRA: CONTRATACAQ DE EMPRESA

SEGURANCA,

EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA N 001/2019
FONTE:SINAPI OUT/2018 - SEINFRA 24.1 COM DESONERACAQ - BDI: 24,20% ENCARGOS HORISTAS: 80,13% -ENCARGOS MES: 43 91%

ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUCAD DA ADEQUAGAD I AMPLIACAO DO FORUM DA COMARCA DE MARACAN AU PARA MELHORIA DE

ORCAMENTO SINTETICO

REFERENCIA CODIGO SERVI " vaLon tuSTO
ca QUANT, uni UNITARID T
10.00.0008 89711 ICEINIO 86 GRAUS PYC SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 50 k. JUMTAT LASTICA FORNTLING £ INST4, 100 N I
1000 0068 89744 IOELHE 90 GRALS. PYC. SLRIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 10G MM A TA ELASTICA FORNECITO L 145T 100 N 1518 15,18
10.00.0010 89827 IUNCAD SIMPLES. PVC. SERIE NDRMAL. ESGOTO PIECIAL, DN S0 ¥ SOMM LUNTA ELASTICA. FORNLCIDO E IN< 200 Un 10,12 2004
10.00.0011 9932 | VA DE REDUICAC, PYC. SOLDAVEL, DI 32MM X 25MA. INSTALADD EM PRIV ADA DE AGUA - FORNECIME W1 LO0 LN 15.43 15,43
1000 0012 TICEBII98  LUVA DE REDUGAD PVC, SOLCAVEL, DN SOMM X 40MM, INSTALADQ EM PRUMADA DE AGLIA FORNLCIMENT 300 U 003 1615
10.00 0013 RO433 LLIVA DE REDUCAD PUE SOLDAVEL DN 4O0MM X 3 MM, INSTALADD LM RAMAL D [RHEEN 100 U 14,401 1,40
10.00 0014 TICLEI00  LUVA BE REDUCAO. PO, SGLDAVEL. DN 60MM X 40KM. INSTALASE F1 PHUMADA DE AGUA  SORMECIMLN® LoD N 1108 10,08
10.00.0015 29605 LUYA DE REDUCAD. PVC SDIDAVEL. DN SOMM X SOMNM. INSTALADO EM PRUMADA DE AGLA - FORNECIMEN] 2,00 N 14,32 9 4
111000016 89987 HEGISTRO OF GAVETA BRUTOL LATAD, ROSCAVEL /4", COM ACABAMENTC E £ANDPLA CROMADOS FORMECH 100 UN 75,22 79,22
11.00.0017 45618 1E EOM BUCHA DL LATEO NA BOLSA CINTRAL Py SOLOAVEL Di E5MIM 1727 NS EALADD BN TRLADA Lo 30 il
10.00.0018 89440 C.SOLDAVEL, DR 25M INSTALADO EM RAMAL DE DISTRINUICAD [ 468 TORNLCIMENTC | 18514l 100 N a.0a O
10.00 0014 89675 TEPVC SOLDAVEL BN SOMM. INSTALANG [ PRUMADA NE AGUA  FORMECIMENTO E METALAC ST o Un 397 417
[RECTNGAPIH) 89628 FE PYC SOLDAVEL. DN AOMM . INSTALADD EM PRUMADRA QE AGLA - FDRNECIVENTZ T INSTA| ACK i 100 UN (P FANTI
Le.co.unzi HCLE14D7  TERMINAL DE VENTILACAOD EM PVC, DN SOMM 200 UN 2.3 A 86
10.00.0037 ROT11 TUBE PVC SERIE NGRK AL ESGOTO PREDIAL DN 40 MM. FORNECIDO E INSTALADD £V RAMAL DF 1T SCARGA 100 b 12,15 12,15
10000023 8712 TURE PYC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL, DN 50 M. FORNLLIDO E INSTALADO § M RAMAL DF DESCARGA 2100w 147 371,91
10000024 29714 TUBO PVCSERIE NORMALL ESGCTO PRECIAL N 100 MM, FOANECIO0 E INSTALADE T RAMAL DE 0 5 ARG 19,80 W 1,17 67
10.00.0025 LEEETY TUBOL PV SOLDAVEL DN 25MIM INSTALADO EM PRUMADA DE AGLA - FOPNECIMENTD | INSTALACAD aF § 330 m 15,21 0009
1000 0026 89448 PUE SOLDAVEL. DN ADMBM . INSTALADO EM PRUMADA DE AGLUA - FORNLCMENTO F INSTALAL A, AF [EET I 879 FRER
10.00.0027 80440 TUBD. PUC SOLDAVEL ON SOMM iNSTALADS EM ZRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTH F | STRLACAD, AF 1 1290 M 595 72176
10.00.0028 89450 TUBO. PVE. SOLDAVEL DN EOMM INSTALADO EM PRUMAQA DE AGUA - FORNECIMENTO £ INSTAL ACAD aF_J 625 M 93,93 587,06
Total da Dhra- 4.655,46
REVESTIMENTO
nont 87878 CHARISCO APLICADC FM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETCI INTERNAS. COM O HER (3 DELRFIRA 230 A )82 R
11.00.0002 #7851 CHAPISCO APLICADO NO TETO COM ROLO PARA TEXTURA ACRILIC A, ARGAMASSA TRACO 1.4 F BRI CA 90 K £.51 33045
1100003 874933 RAASSA LINICA, PARA RECEBIMENITD DE PINTLRA, EMARGAMASSA TRACT 2 8, PRLPARD M ECAN 1) © 0 ) 200w o wy
11.00.0002 90408 MASSA LIRILA PARA RECERIMENTO DL PINTURA €M ARGAMASSA TRACD 1 228 PALEAKD MANLAL APLICAL, 9300 M 2,1 J R 7Y
11.00.0005 TICEBIS16  PLITORIL EM GRANITI POLIDO L=15CM COM RESSALIO CONF PREIETD 061 W 91,61 5588
Total da Obra. | 4.241,80
12. ESQUADRIAS E FERRAGENS
12.00.0001 T0RA1 ¥IT OF PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA. SEMI-OCA (LEVE QU M DIAY. PADRAD MEDIO. F0N210CM. ESPESS LU0 UM AORH S 668,57
12.00.0002 90843 KIT DL PORTA DE MADEIRA PARA FINTURA. SEMI-OCA {LFVF OL MEDIA), PAGRAG METIC BINZ 1GR9 106 LN 13018
72200 REVESTIMENTE EM 1ARINADD MELAMINICO TEXTURIZADD ESPESSURA 0.8 MEA FINALG E0M (OLA RTENVH
12.00.0004 68054 PORTAC DE FLRRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GS5 336 M2 233.46
12.00.0005 84848 JAMELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA/GUILHOTINA DE ABRIR. INCLUSAS GUARNICOES S FERPAGENS 066 M 286,67
1.2.00.0006 TICE9S895  FORTAO DE CORRER CM CHAPA DE AGE, INCLUINDD FLRROLHO, ROLDANAS F TRILHOS 1,200 M &ad,40 121728
12030 000 # FA024/001  PURTA CADEADO ZINCADD OXIDADC PRETO COM CADFADO DF ACCHINDX, | ARGURA DF S0 hifa 400 UN 134,958 53402
12.00.00C8 Cl2a8 GRADE DF FERRD P/CELAS EM SEGLRANCA MAXIMA A& 7T KL 24425 HIR<E I T
Ma obra T 2130216
13. PINTURA
13.00.0001 95305 TEXTURA ACRILICA APLICACAQ MANUAL EM PARSOE UM DLMAC, AF 09/2015 I 6d NI
13.00 DOU2 Babdq PINTUIRA COM TINTA £ PO INDUSTRIALIZADA A BASE DE CAL TEFS DFMACS [EET I Y [ER o
13.00 0002 44647 MINTURA EPOKX] INTLUSO EMASSARENTO L FIGHDS PREPARADOR RGO e O]
13.00.0004 LUEEE] AT A FLINARIENTO DE MASSA LATEX FRA TETC URMA DEMAD. AF DE/2014 G300 M 11,80 SR Ti]
1300 0005 58486 APLICACAO MANUAL DE PINTURA £0M 1INTA LATEX PYA EM TETO DUAS DEMADS AI_£6/2014 932 M 4,90 BI7.K7
13.00 0006 92236 APLICACAC MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEAADS 8722 M2 A8 551,07
1360 0007 2473 PINTURA C/TINTA EPOXF EM ESTRUTURA DF ACO CARBONG 50 MICRA CAREVOLVER a3 2 11,74 131406
13.00.0008 HA065/002 PINTURA ESMALTE ACETINADC PARA MADE RA. DUAS DEMAOS, SOBRE FLNUO MIVELADOR SRANCD P10 M2 16,49 11708
13.00.0009 b7 PINTURA ESIMALTT BRILHANTE (2 DEMAQS) SOBRE SUPERUCIE MITALICA INCLUSI PROTECAD Mg | 3805 M pLENY (E7 A2
000 N [N 321,20

13 on0010

PINTURA ACHILICA PARA SINALIZACAD HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO
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CLIENTE. TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
EMPRESA FHS CONSTRUTORA EIRELI - ME

?EJJAEDNATMMCM DE EMPRESA ESPECIALIZADA EMENGENHARIA PARA EXLCUCAD DA ADEQUACAD L AMPLIACAD DO FORUIM DA COMARLA L MARAC A AL PARA M| HORIA DE
NGA,

EUITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA N® 001/2019
FONTE:SINAPI OLIT/2018 - SEINFRA 24.1 COM DESONERACAO - BDI: 24.20% ENCARGOS HORISTAS: 80,13% -ENCARGOS MES: 43,91%

ORCAMENTO SINTETICO
REFERENCIA | CODIGO SERVICO T VALOR CusTo
J l ERVIG QUANT.  fuNID R PARCIAL
| Total da Oba: 11.249,01
14. INSTALACOES ELETRICAS
14.01 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ILUMINACAC E FORCA £ XTERNG - QDLFE
14013 0001 L2070 CUADRT BE DISTRIBUICAD DF LUZ EMBUTIR ATE 72 DIVISOES 457X628X150m m, C/RARBAMENTO 1,00 LN [ 631 7
14.01 0002 93670 PISIUNTOR TRIPOLAR T PO LN, CORRENTL NOMINAL D 254 - FORRLCIM ENTA F INSTALACAD AF_ 04,2005 Lo0 U B 5% G5
14010003 41655 UISIUNTOR MONCPOLAR TIFC DIN. CORRLNTE NGMINAL DE 254 - FORNECIMENT? o INSTALACAO AF pa/an 400 un 1,45 42.80
1401 0004 4562 DISPOSTIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS DE TENSAD DPS - 40 KA AADY 4,00 UM a7%.00
14.01 nons Ca510 [HSIUNTOR DIFFRENCIAL OR-1RA - 404, 30mA 100 N 875 47
14.01.0006 0771 CHAPA POLICARBONATO FUME ESP = 400 030 m 225G
14.01.0007 TICFROL /5 CARD DL COBRE ISOLAMENTO TERMOFLASTICO 750Y 6,0MM2 ANTI-CHAMA, NAC HALOGENADD - FORNECIY 0o m 4180
Total do Grupn 2.142,20
14.02 ILUMINACAO INTERNA/EXTERNA
14.02 0001 TICEBIS24 | UMINARIA PUBLICA COM I AMPADA LED DF 60W, COMPLETA ALIMERTACAD DE 200 2 T3 T 1806 UN “4D, 75 1153350
18,07 0002 TIEL/7586  REFLETOR EM LED SOW, ANGLLE DL ABERTLIRA 1205, COR DA LUZ BRANCA i RETR
1202 0003 91953 INTERRLTOR SIMPLES (1 MODULE ) 154/250V. INCLUINDEG SUPGRTE € PLACA - FQlNEc MENTCT I 200 UM
11.02.0004 TICEBIS29 LLMINARIA DE SOBREFOR COM LAMPADA LM LED 1XTRW £ CORRE LI CRARA T3E ACD E PINTIIRA LLETR 400 LN 149,50 L 588 10
14 012 0005 G607 LUMINARIA ARANDELA TIPC IARTARUGA PARA | LAMPADA LLD FORNECIMENTO € INSTALACAC, AF_ 117201 1300 uN 118 1 18n, 34
14.02 D006 ICL63248  WELE TEMPORIZADOR ELETRONICO 200 UN 1332 [LONE
14.02 0007 078N CONTACTOR AUXILIAR 2NA + ZNF - 260 ' 116,11 2200
14.02 0008 TICLBIZI0  CAIXA DE FASSAGEM TIPO MANIHA D= 30 CM PROFUNDIDADF D SUCM ZOM TaRIPA E PEGADIIR LM ACO 3 500 un 127 Dh 635,30
1402 oDy TATRIAIS  POSTL COMCRETD SECAC CIRCUEAR COMPRIMENTO-91 CARGA MUMINAL NG TOPO 300KG INCLUSIL [SCAY LOD Ui B2 865 12
14.02.0010 TICERONFZ - CAHO DE COBRE ISOLAMENTA TERMOPLASTICO 750V 4.0MM2 ANTi CHAMA. NAT HALOGENADD fBO00 R 79,20
14.07 0011 VICETRERS - LABO DF COBRL ISOLAMFNTO TERMOPLASTICO 7504 2.50M2 ANTICHAR A, WAC HALOGFNADD - *0ANTCIN 210000 W 489300
14.02.0012 VCEBISTL  CABO PF DE 3%2.5mm 2, NAC HALOGENADO 10,00t 8,1 uzl &0
la020013 TICEB2001 ELETRODUTO ELEXIVEL SEAL TUBF DIAMETRI 1. 1/2" 0000 1 619 151900
14 02,0014 31871 LLETRODUTO RIGIDE ROSCAVFL PVC. DN 25 MM (3/47), PARA CIRCUITOS TERMINAE INSTALADD i PAREDE 12500 M 786 982,50
14.02.0C15 41884 LUVA BARA EIETRODUTO.L PVC ROSCAVEL. DN 25 MM (3/4"). PARA CIRCUITOS TERMINAS. INSTALATA N O 4200 UN 576 2a1.92
11020016 91914 CURVA B9 GRAUS PARA ELFTROLUTO. PYC. SOSCAVEL. DN 25 MM (3/47), PARA CIRCUTTOS TERRTINA S INSTAL M0 N 950 0 o0
14020017 CONDULETE DL PYC, TIPD X PARA CLETROOUTC (1 PYE SOLDAVE! 0N 25 MR (34T APARE FORMEC 1ML a000 4 LN 001 an
4020018 CORZE CARA DE PASSAGERM €O TAMPA PARAFUSADA 00K 2N L O0ARD L0 L e
Total dn Grupd: 11.158 17
Totaldaobra [ 3650157
15. DIVERSOS
15.00 0001 TICESE258  CERCA ESPIRAL, TiPG CONCERTINA, D=450MM - FGRNECIMENTS £ INSTALACES SBOD W EER EIPL RS
15.00 HCEELI3T  BANCO PARA LELAS EM CONCRETO [CONFORME PROIF10) 1385 M 169,67 2 366,50
DEFI6HO7  VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE GUCM - FORNLEMENTE £ INSTALACAG Loo v 2,44 142 43
TICESBRAR  INSTALACAD DF CLRCASGRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALIHA 5 X 200K Flit SO COM FIXATDRLS [ Ao an, 17,0
eraida Ohra 5‘3??.ﬁ|—|
16. LOUGAS, METAIS E ACESSORIOS
16.00.0001 DUCEGLIIY BACIA SANITARIA COM CAXA ACGPLADA LCOLOGIA oo o L A%l 28
16.00.0002 TICEBLIAS  ASSENTO SANITARID PLASTICO CONPATIVEL COM A BACIA SAN TARIA TIFG MICHOBAN 100 LA Sl 51.23
16.00.0003 £o351 BACIA TURCA DE 001 A BRANCA 300 un 52483 57443
16 00 0004 0729 WALVULA DESCARGA 1172 COM RIGISTRO, ACARAMENTD FM METAL CROMADG - FORMECINE NI - NS TALA 00 UN o 681,15
16.00.000% TICERDSTS  PORTA PAPEL HIGITMICED ER ABS PARA 200 D) DE 300 A SOOM Loo o bin 3433 32,33
16.00.0006 TICLBAS19  PORTA PAPLL TOALHA EM ARS 1000 N .33 3433
16.00.0007 NICEBLO38  PORIA SABONETE (1IN0 EM ABS 10D LN a7 7
15 00 0008 TICEBI290 LAVATERIC MIDIO OF LOLCA BRANCA C/COLUNA SUSPENSA & ACESSORIOS, $/TGRNT 4A 1,00 unn 38276 38020
16,00 0009 TICEGLII38  TORMLIRA DE MESA PARA LAVATORIO FECHAMFNTO AUTOMATICC o0 uN RT 1Y 6707
16 00,0010 TICEGI008  LSPELHO €RISTAL AMM SOBRE COMPENSADD MAVAL 15MA 157 M2 BER: 56714
1eoneon VCERLOAR  CARIDE SIMPLES CROMANC PARA FORTA (111 ALVI NARIA [T e
15
17 SERVICOS FINAIS
1700 0001 LIMPLZA FINA! T2 (3504 8100 K ALl
[Total da obra: T 914,09 |

Totaldo Orgamento | 356 703,45 |

IMPORTA O PRESENTF ORCAMENTO MO VALOR GLOBAL DE R$ 0,00 | POR EXTENSD)

Fortaleza-CE, D1 de abr | de 2019 /ﬁ
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ESTADO DO CEARA
PODER JUDICIARIO

I. Composicao Analitica do BDI

TRIBUNAL DE JUSTICA

ANEXO Il DO CONTRATO

PROPOSTA DE PRECOS

Il Composi¢ao dos Encargos Sociais

1. Cronograma Fisico-Financeiro.

CT N° 28/2019

=

L el



CLIENTE: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
EMPRESA: FHS CONSTRUTORA EIRELI - ME

OBRA: CD_NTRATAQF\O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUCAO DA ADEQUAGAO E
AMPLIACAO DO FORUM DA COMARCA DE MARACANAL PARA MELHORIA DE SEGURANCA.

EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA N2 001/2019

FONTE:SINAPI OUT/2018 - SEINFRA 24.1 COM DESONERAGAO - BDI: 24,20% ENCARGOS HORISTAS: 80,13%
-ENCARGOS MES: 43,91%

Composi¢io de BDI - SIMPLES NACIONAL ]

CUSTOS INDIRETOS

TIPO DESCRICAO TAXA (%)
AC Administragao Central 4,00%
SG Seguro e Garantia do Empreendimento 0,80%

R Riscos 0,97%
DF Despesas Financeiras 0,59%
TRIBUTOS
TIPO DESCRICAO TAXA (%)

PIS 0,40%
ISS | 1,53%
COFINS 1,83%
Contribui¢do Previdenciaria sobe a Renda Bruta (CPRB) 4,50%
I Total de Tributos 8,26%
BENEFICIOS
TIPO DESCRICAD TAXA (%)
L Lucro 7,09%

O percentual de 1SS considerando mao de obra de 35% do Preco de
Venda - ISS Municipal de 4,37%

CALCULO DO BDI

[{1+(AC+S+R+ G\ +DEy1+1)
:lLf T ‘j" T oo
{i—4

BDI

BDI REFERENCIAL | 24,20%)

Observacoes:

| - Os percentuais informados se referem aos valores admitidos para a composigdo do BDIL conforme
acordao TCU - Plenaric 2622/2013.

Il - Os tributos IRPJ e CSLL nao deverdo integrar o calculo do BDI, nem lampouco a planitha de
cuslos direto, por se constituirem em tributos de natureza direta e personalistica, que oneram
pessoalmenle o contrato, ndo devendo ser repassado a contratante, conforme Stumula/TCU nf
254/2010.

Il - A insercdo da CPRB decorre das alteragdes promovidas pelas leis n.” 12.844/2013 e
13.043/2014. conforme orientacdo do Acorddo TCU n.® 2.293/2013 - Plenario. A nova sistematica e
recolhimento da contribuigdo previdenciaria poderd impactar as taxas de BDI mediante a majoracao
do percentual correspondente a 2% scbre o prego total da obra. em subslituicao a contrbuigao
previdenciaria patronal de 20% prevista nos encargos sociais. Nos orcamentos de obras publicas.
somenle se aplicara duranle os periodos de sua vigéncia legal e depende do enquadramento da obra
e das empresas contratadas nas respectivas atividades econdmicas expressamente citadas na
legislagao.

IV - Alei n.° 13.161/2015, em seu art. 7°, aumenta a contribuicdo previdenciaria sobre receila bruta
para 4 5%, a partir de 01/01/2016.

Fortaleza-CE, 01 de abril de 2019.
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CLIENTE: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA

EMPRESA: FHS CONSTRUTORA EIRELI - ME

OBRA: CO__NTRATAG;AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUCAO DA ADEQUAGCAO E
AMPLIACAO DO FORUM DA COMARCA DE MARACANAL PARA MELHORIA DE SEGURANCA.

EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA N2 001/2019

FONTE:SINAPI OUT/2018 - SEINFRA 24.1 COM DESONERAGCAO - BDI: 24,20% ENCARGOS HORISTAS: 80,13%
-ENCARGOS MES: 43,91%

Composi¢io de BDI para Equipamentos- SIMPLES NACIONAL

CUSTOS INDIRETOS

TIPO DESCRICAO TAXA (%)
AC Administragao Central 2.50%
SG Seguro e Garantia do Empreendimento 0.48%

R Riscos 0,85%
DF Despesas Financeiras 0,85%
TRIBUTOS
TIPO DESCRICAO TAXA (%)
PIS 0.40%
IS5 | 0.44%
COFINS 1.83%
Conlribui¢ao Previdenciaria sobe a Renda Bruta (CPRB) 4.50%
T Tolal de Tributos 717%
BENEFICIOS
TIPO DESCRICAO TAXA (%)
L Lucro 4.06%
1 O percentual de 1SS consideranda mao de obra de 10% dc Preco de

Venda - ISS Municipal de 4 37Y%,

CALCULO DO BDI

1+(AC+S+R+Gi1+DEN1+1; ]
Dy =] (LHHAC R+Gh1+ D] 1 x100
! (1-1I |

-

[ BDI REFERENCIAL | 17,72%]

Observagoes:

I - Os percentuais informados se referem aos valores admilidos para a composicao do BDI. conforme
acorddc TCU - Plendrio 2622/2013.

Il - Os tributos IRPJ e CSLL ndo deverdo inegrar o calculo do BDI, rem tamponen a planilha de
custos direto. por se conslituirem em lribulos de nalureza direla e personalist ca, que oneram
pessoalmente o conlrato, ndo devendo ser repassado A contratanle, confarme Samula/TCy o o
254/2010.

I - A insercdo da CPRB decorre das alteracoes promovidas pelas leis n“ 12.844/2013 e
13.043/2014, conforme orientagao do Acérddo TCU n.° 2.283/2013 - Plenario. A nova sistematica de
recolhimento da conlribuigio previdenciaria podera impactar as taxas de BDI mediante a majoracgao
do percentual correspondente a 2% sobre o preco total da obra. em substituican a contribuicao
previdenciaria patronal de 20% prevista nos encargos sociais. Nos orgamentos de obras publicas
somente se aplicard durante os periodos de sua vigéncia legal e depende do enquadraments da ohra
e das empresas contraladas nas respectivas atividades economicas expressamente ciladas na
legislacao.

IV - Alei n.® 13.161/2015, em seu art. 7°. aumenta a conltribuicdo previdenciaria sobre receila bruta
para 4,5%, a partir de 01/01/2016.

Fortaleza-CE, 01 de abril de 2019,
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CLIENTE: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA

EMPRESA:

FHS CONSTRUTORA EIRELI - ME

OBRA: CO_[\ITRATA(;T\O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUCAO DA ADEQUACAO E
AMPLIACAO DO FORUM DA COMARCA DE MARACANAU PARA MELHORIA DE SEGURANCA.

EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA N2 001/2019

FONTE:SINAPI QUT/

-ENCARGOS MES:; 43,91%

2018 - SEINFRA 24.1 COM DESONERAGAO - BDI: 24,20% ENCARGOS HORISTAS: 80,13%

Composicio de Fneargos Sociais- SIMPLES NACIONAL

l CODIGO DISCRIMINACAO DAS TAXNAS Y ]
GRUPO A
Al INSS 0.00%,
A2 SESIT 0,004
A3 SENAI o0,
A4 INCRA o,
A3 SEBRAE 0.00° -
AD Salario Lducagio i 0.00%
A7 Seguro contra os acidentes do trabalho 3.00%,
A8 FGTS 8.001",
A9 SECONCI (.00%,
SUBTOTAL TR
GRUPO R
131 Respouso Semanal Remunerado 0.00%
B2 Feriados 0.00%
33 Auxilio - Lnfermidade 0.70%
B4 13° Salario 8.33%
133 Licenga paternidade 0.03%,
Bo IFaltas Justilicadas 0.30%
137 Dias de Chuva 00t.
1338 Auxilio Acidente de Trabalho 0.08%
B9 Férias Gozadas 8.33"%
BIo Salario Maternidade (.02,
SUBTOTAL C18.29%
GRUPO C
Cl Aviso Prévio Indenizado - 3.37%
2 Aviso Previo Trabalhado 0,130
(o IFérias Indenizadas 2.4 1%
4 Deposito Recisao sem Justa Causa 3.81%,
@3 Indenizagio Adicional 0.43%
SUBTOTAL 12,17%
GRUPO D
D1 Reincidéncia de "A" sobre "I3" - 2010%,
2 Reincidéncia de "A" sobre Aviso Prévio Trabalhado ¢ Reincidéncia do
N FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado (44,
SUBTOTAL 2‘451" »

TOTAL (A+8+C+D)

[ 4301

Fortaleza-CE. 01 de abril de 2019
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CLIENTE: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA

EMPRESA: FHS CONSTRUTORA EIRELI - ME

OBRA: CUNTRATA(;AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUGCAO DA ADEQUACAO E
AMPLIACAO DO FORUM DA COMARCA DE MARACANAU PARA MELHORIA DE SEGURANCA.

EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA N2 001/2019

FONTE:SINAPI OUT/2018 - SEINFRA 24.1 COM DESONERACAO - BDI: 24,20% ENCARGOS HORISTAS: 80,13%
-ENCARGOS MES: 43,91%

I Composicio de Encargos Sociais - SIMPLES NACIONAL ]
I CODIGO DISCRIMINACAO DAS TANAS Yo |
GRUPO A
Al INSS 0.00%
A2 SESI 0.00%
A3 SENAI 0.00%
Ad INCRA 0.00%,
A3 SEBRAL 0.00%,
AG Salario Educagio 0.00%,
A7 Seguro contra os acidentes do trabalho 3.00%,
AN FGTS 800"
A9 SECONCI 0.00%

SUBTOTAL 11,00,

GRUPO R

131 Respouse Semunal Remunerado 787"

132 I'ertados 371"

133 Auxilio - Enlermidade 0.92% -

134 13" Salario 10.97%,

35 Licenga paternidade 007"

B6 Faltas Justificadas 0.73%

RB7 Dias de Chuva 1.66%

138 Auxilio Acidente de Trabalho a (L 11"%

BY Férias Gozadas P26,

B1o Salario Maternidade 0.0z
SUBTOTAL 47.33% o

GRUPO C

Cl Aviso Prévio Indenizado 7.07%

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0.17%

3 Férias Indenizadas 37"

4 Depasito Recisdo sem Justa Causa 301" -

3 Indenizagio Adicional (1,39%,
SUBTOTAL 16.01%

GRUPOD

1 Reincidéncia de "A" sobre "B" 320
N2 Reincidéneia de "A" sobre Aviso Prévio Trabalhado ¢ Reincidencia do

FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
SUBTOTAL

| TOTAL (A B Ci D) [ 80137

Fortaleza-CE, 01 de abril de 2019. %
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ESTADO DO CEARA
PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA

PECAS:

PROJETOS: (fls. 0003, 0004, 0034 e 0035 do PA. n°8516382-03.2018.8.06.0000)
I. Projeto Executivo de Arquitetura — 7 (sete) pranchas:
Il.  Projeto Estrutural — 10 (dez) pranchas;
lll. Projeto de Instalagées Hidrossanitarias — 6 (seis) pranchas;
IV. Projeto de Instalagbes Elétricas e Correlatas (baixa tensao) - 16 (dezesseis) pranchas;
V. Projeto de Seguranca contra Incéndio e Panico - 4 (quatro) pranchas:
VI. Projeto de Climatizagio — 5 (cinco) pranchas:
VIl. Caderno de Detalhamento de Proposta de Sinalizagio — 3 (trés) pranchas.

Planilha or¢amentaria e os seguintes anexos:
VIIl. Caderno de Encargos e Especificagdes Técnicas (fl. 0066 do P.A. n° B516382-03.2018.8.06.0000);

IX. Metodologia SINAPI para calculo de encargos complementares (fl. 0005 de P.A. n° 8516382-
03.2018.8.06.0000).

As pranchas de desenhos integrantes deste Contrato estio disponiveis na Geréncia de Engenharia do TJCE,
em formato “PDF"” e no tamanhao original. Caso necessario, serio disponibilizadas para a CONTRATADA as
pranchas e desenhos em formato “DWG”.

CT N°14/2019




