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documentos de habilitação e de proposta de preço, apresentados pela Contratada na 
CONCORRÊNCIA, em 06 de dezembro de 2023, todos assinados ou rubricados pelo Contratante.  

Cláusula Segunda 3 Do Objeto 

 
O objeto deste instrumento consiste na contratação de empresa especializada em 

engenharia para execução da obra de reforma e ampliação do Fórum de Juazeiro do Norte, 
mediante o regime de empreitada por preço unitário, pelo critério de julgamento do menor preço 
global, conforme especificações técnicas e demais condições expressas neste Contrato, bem como nas 
informações contidas no Edital da Concorrência n. 009/2023, e seus anexos, todos, partes integrantes 
deste Instrumento. 

Parágrafo Único 3 A prestação dos serviços obedecerá ao estipulado neste Contrato, bem 
como às disposições assumidas na proposta firmada pela CONTRATADA, dirigida ao 
CONTRATANTE, independentemente da transcrição, a qual faz parte integrante e complementar deste 
Contrato, no que não o contrarie.  

 

Cláusula Terceira 3 Das Obrigações das Partes 

São obrigações das partes no respectivo termo de contrato: 

§ 1º DO CONTRATANTE: 

I. Expedir a Ordem de Serviço no prazo máximo definido no §7° da Cláusula Quarta (Da 
Vigência e do Prazo de Execução dos Serviços). 

II. Esclarecer eventuais dúvidas sobre detalhes dos serviços a serem executados e possíveis 
interferências que porventura não tenham sido suficientemente esclarecidas ou previstas. 

III. Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às suas dependências, sempre que 
necessário à execução dos serviços, nos horários previamente acordados. 

IV. Solicitar o reparo, a correção, a remoção, a substituição, a alteração e/ou refazimento dos 
serviços não aprovados pela FISCALIZAÇÃO. 

V. Notificar, por escrito, à CONTRATADA a ocorrência de quaisquer imperfeições no curso da 
execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção. 

VI. Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por um ou mais representante(s) 
especialmente designado(s), nos termos do art. 117 da Lei n. 14.133/2021. 

VII. Efetuar os pagamentos devidos pela execução do objeto, desde que cumpridas todas as 
formalidades e exigências do Contrato. 

VIII. Fornecer as plantas, desenhos e projetos necessários à perfeita compreensão dos serviços e 
especificações técnicas a eles relacionadas. 

IX. Aplicar as penalidades previstas em lei e neste Termo de Contrato. 

§ 2º DA CONTRATADA: 
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I. Executar os serviços objeto deste Termo de Contrato, em conformidade com o respectivo 
planejamento, normas e especificações técnicas e, ainda, com as instruções emitidas pelo 
CONTRATANTE. 

II. Manter-se durante toda a execução contratual em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

III. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os percentuais de acréscimos ou supressões 
limitados ao estabelecido no art. 125 da Lei 14.133/2021, tomando-se por base o valor contratual 
atualizado. 

IV. Prestar imediatamente as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo 
CONTRATANTE, salvo quando implicarem em indagações de caráter técnico, hipótese em que serão 
respondidas no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento do pedido de 
informação. 

V. Equipe Técnica: a CONTRATADA deverá manter como profissional responsável pela 
execução dos serviços, no mínimo 1 (um) engenheiro civil, 1 (um) mestre de obras devidamente 
qualificado, conforme o inciso I, §3º da Cláusula Treze (Das Especificações). 

a. É de responsabilidade da CONTRATADA o cumprimento das prescrições referentes às Leis 
Trabalhistas, de Previdência Social e de Seguro de Acidentes do Trabalho bem como assumir todos os 
ônus, encargos sociais, trabalhistas, fiscais e previdenciários concernentes à execução de seus serviços. 

b. As despesas com alimentação e transporte de pessoal serão de responsabilidade exclusiva da 
CONTRATADA. 

c. Admitir e dirigir, sob sua inteira responsabilidade, o pessoal adequado e capacitado de que 
necessitar, em todos os níveis de trabalho, para a execução dos serviços, correndo por sua conta 
exclusiva todos os encargos e obrigações de ordem trabalhista, previdenciária e civil, apresentando, 
ainda, ao CONTRATANTE, quando solicitado, a relação atualizada desse pessoal. 

d. A CONTRATADA será representada na obra pelo <Engenheiro Responsável Técnico= 
indicado na proposta, o qual dirigirá os trabalhos e a representará legalmente, com amplos poderes 
para decidir, em seu nome, nos assuntos relativos aos serviços contratados. 

e. Submeter, em tempo hábil, à aprovação do gestor do contrato, para posterior ratificação pelo 
seu superior, em caso de justificada necessidade de substituição, o nome do profissional substituto 
indicado para execução dos serviços, assim como os documentos que comprovem sua capacidade 
técnica. A documentação do profissional será analisada de acordo com os critérios definidos neste 
Termo de Contrato. O profissional substituto deverá ter, obrigatoriamente, qualificação técnica, no 
mínimo, igual à do substituído; 

f. Substituir, por exigência da FISCALIZAÇÃO, qualquer profissional participante da obra, 
desde que seja constatada a sua desqualificação para a execução de suas tarefas ou que apresente 
hábitos nocivos e prejudiciais aos usuários da área destinada à construção. 

g. Cumprir rigorosamente as NORMAS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA E 
MEDICINA DO TRABALHO, emanadas da legislação pertinente, fornecendo aos empregados 
prestadores dos serviços contratados os EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI), 
bem as determinações da NR-5, em especial, quanto à constituição da CIPA. 
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g.1 Caso a CONTRATADA seja obrigada, pela legislação pertinente, a apresentar um 
cronograma com descrição da implantação das medidas preventivas (definidas no 
Programa de Gerenciamento de Risco 3 PGR; no Programa de Controle Médico de 
Saúde Ocupacional 3 PCMSO) e seus respectivos responsáveis, deve fazê-lo antes da 1ª 
medição, sob pena de retardar o processo de pagamento. Em caso de dispensa, a 
CONTRATADA deverá apresentar declaração de sua não exigência devidamente 
fundamentada. 

VI. Procedimentos Legais. A CONTRATADA deverá: 
a. Encaminhar a fatura e a nota fiscal com a cópia da quitação das seguintes obrigações 

patronais referentes ao mês anterior à realização dos serviços/ etapa da obra: 
a.1 Recolhimento das contribuições devidas ao INSS (parte do empregador e parte do 

empregado), relativas aos empregados envolvidos na execução do objeto deste 
instrumento, bem como a eventuais contratados, sócio(s) e diretor(es); 

a.2 Recolhimento do FGTS, relativo aos empregados referidos na alínea anterior; 
a.3 Comprovante de recolhimento do PIS e ISS, quando for o caso, dentro de 20 (vinte) dias 

a partir do recolhimento destes encargos; 
a.4 Folha de pagamento relativa aos empregados utilizados nos serviços contratados; 
a.5 Atestação de conformidade do serviço executado; 
a.6 Apresentação de certidão conjunta negativa de débitos relativos a tributos federais e à 

dívida ativa da União; 
a.7 Apresentação de certidão negativa de débitos junto aos governos Estadual e Municipal; 
a.8 Apresentação de certificado de regularidade do FGTS 3 CRF; 
a.9 Certidão negativa de débitos trabalhistas. 

b. Ao final da execução dos serviços para o recebimento definitivo, deverá ainda fornecer a 
seguinte documentação relativa à obra: 

b.1 Prova de regularidade trabalhista e com as Fazendas Federal (Certidão conjunta 
negativa de débitos relativos a tributos federais e à dívida ativa da União 3 RFB/PGFN), 
Estadual e Municipal do domicílio ou sede da empresa, válidas, ou outra equivalente, na 
forma da lei;  

b.2 Certidão de regularidade junto ao INSS de toda a obra;  
b.3 Certidão de regularidade do FGTS;  
b.4 Certidão de quitação do INSS referente ao contrato; 
b.5 Certidão de regularidade junto ao Município onde a obra foi executada; 
b.6 Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (se for o caso); 
b.7 Habite-se (se for o caso);  
b.8 Baixa da ART da execução dos serviços; 
b.9 Certidão de averbação da construção na matrícula do terreno em cartório, se for o caso. 

VII. Procedimentos Administrativos: as relações entre a CONTRATADA e o CONTRATANTE 
serão mantidas por intermédio da FISCALIZAÇÃO. 
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a. A CONTRATADA deverá abrir Diário de obra para acompanhamento dos serviços, 
assinado pelo engenheiro responsável. Todo e qualquer acontecimento deverá ser anotado nesse livro 
em 3 (três) vias. 

VIII. Providenciar antes do início dos serviços, objeto do Projeto Básico, as licenças, as 
aprovações e os registros específicos, junto às repartições competentes, necessários para a execução 
dos serviços contratados, em particular a ART junto ao CREA ou RRT junto ao CAU 

IX. A CONTRATADA deverá arcar com todas as responsabilidades e custos para liberações 
necessárias junto ao CREA ou CAU, às concessionárias locais, bem como arcar com o pagamento de 
todas as despesas que se fizerem necessárias à completa execução dos serviços, dentre eles, o 
pagamento de impostos, taxas e outras obrigações financeiras que vierem a incidir sobre a execução da 
obra ou serviços. 

a. Antes do início material das obras, a CONTRATADA deverá apresentar o alvará de 
construção (ou declaração do Município de sua não exigência), evitando o retardamento do início das 
obras e consequente aplicação das sanções previstas na Cláusula Dezoito (Das Sanções 
Administrativas). 

b. Após o recebimento de Ordem de Serviço, autorizando a mobilização de pessoal técnico no 
prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, providenciar a Anotação de Responsabilidade Técnica 3 ART 
e/ou Registro de Responsabilidade Técnica - RRT desses profissionais no CREA ou CAU da região 
onde os serviços serão executados, entregando uma via de cada anotação à FISCALIZAÇÃO da 
CONTRATANTE e outra via aos profissionais mobilizados. Esses comprovantes são indispensáveis 
para o início dos serviços por parte desses profissionais. 

X. Executar, às suas custas, os refazimentos dos serviços executados em desacordo com este 
termo de contrato. 

a. Substituir, quando rejeitados, os equipamentos, componentes e serviços, dentro do prazo 
estabelecido pela FISCALIZAÇÃO. 

XI. Fornecer, a qualquer momento, todas as informações de interesse para a execução dos 
serviços que a CONTRATANTE julgar necessárias conhecer ou analisar. 

XII. Facilitar o pleno exercício das funções da FISCALIZAÇÃO. O não atendimento das 
solicitações feitas pela FISCALIZAÇÃO será considerado motivo para aplicação das sanções 
contratuais. O exercício das funções da FISCALIZAÇÃO não desobriga a CONTRATADA das suas 
responsabilidades, de acordo com as disposições deste contrato. 

XIII. Responsabilizar-se durante a execução dos serviços contratados por qualquer dano que 
ocasionar, direta ou indiretamente, a bens do CONTRATANTE ou sob sua responsabilidade ou ainda 
de terceiros. 

a. Constatado dano a bens da CONTRATANTE ou sob a sua responsabilidade ou, ainda, a 
bens de terceiros, a CONTRATADA de pronto os reparará ou, se assim não proceder, o 
CONTRATANTE lançará mão dos créditos daquela para ressarcir os prejuízos de quem de direito. 

b. A CONTRATADA será responsável pela existência de toda e qualquer irregularidade ou 
simples defeito de execução, comprometendo-se a removê-lo, desde que provenham da má execução 
do serviço, sem ônus para o CONTRATANTE. 
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c. A CONTRATADA  será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou 
a terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a 
fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante. (Art. 120 da Lei 14.133/21).  

d. Somente a CONTRATADA será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, 
fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. A inadimplência do contratado em relação aos 
encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transferirá à Administração a responsabilidade pelo seu 
pagamento e não poderá onerar o objeto do contrato nem restringir a regularização e o uso das obras e 
das edificações, inclusive perante o registro de imóveis (Art. 121, § 1º, da Lei 14.133/21). 

e. A CONTRATADA não poderá transferir qualquer responsabilidade para outras entidades, 
sejam fabricantes, técnicos ou subempreiteiros, ainda que referentes a serviços subcontratados. 

XIV. A CONTRATADA deverá comunicar ao CONTRATANTE, por meio do responsável pela 
Gerência de Engenharia, sempre que houver necessidades de adequações de projeto, por imposição 
técnica ou impedimento físico, bem como nos casos em que se verificarem dúvidas ou eventuais 
omissões de detalhes construtivos. 

a. Toda e qualquer dimensão fornecida no projeto, especificações e orçamento deverá ser 
conferida <in loco= pela CONTRATADA. 

b. No caso de divergência de informações entre os desenhos fornecidos e as especificações, 
ressalvado o disposto na Cláusula Vinte e Um (Das Discrepâncias e Interpretações) deste 
instrumento, prevalecerá primeiramente o contido nas especificações, seguido dos desenhos e, por 
último, da planilha orçamentária, sempre consultada previamente a FISCALIZAÇÃO. 

c. Os casos não abordados serão definidos pela FISCALIZAÇÃO, de maneira a manter o 
padrão de qualidade previsto para os serviços em questão. 

d. Se, para facilitar seus trabalhos, a CONTRATADA necessitar elaborar desenhos de 
execução, deverá fazê-lo às suas expensas exclusivas, submetendo-os à aprovação prévia da 
FISCALIZAÇÃO.  

XV. A conferência por parte da CONTRATADA deverá ser feita também no tocante a duplicidade 
de dados, em que haja diferença entre as especificações, o projeto e o orçamento, ou entre quaisquer 
dos documentos citados, caso que deverá ser levado ao conhecimento do CONTRATANTE antes da 
apresentação da proposta de execução de serviço, para que este possa dirimir a dúvida a tempo, não 
cabendo, identicamente ao inciso anterior, reclamação a qualquer título nem sob qualquer alegação, 
após a assinatura do respectivo contrato. 

XVI. Será de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA a quantificação dos materiais e 
serviços para a execução da obra, que assumirá sua execução integral e completa independente do que 
for indicado na proposta e da estimativa do roteiro de serviços. 

XVII. A execução dos serviços, bem como os materiais a serem empregados deverão ser novos e 
comprovadamente de primeira qualidade, deverá atender ao exigido neste documento, no conteúdo da 
planilha de orçamento, no projeto elaborado, no contrato firmado, e, nos casos omissos, nas Normas e 
especificações da ABNT e dos fabricantes dos materiais. 

XVIII. Evitar situações que gerem inquietação ou agitação na execução dos serviços, em especial 
as pertinentes a atraso de pagamento do seu pessoal ou subcontratados. 
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XIX. Manter, durante a vigência deste contrato, as mesmas condições que propiciaram a sua 
habilitação e classificação no processo licitatório, em especial a equipe de técnicos, indicados para fins 
de capacitação técnico-profissional, admitindo-se, excepcionalmente, a substituição por profissionais 
conforme inciso V, alínea <e= deste parágrafo. 

XX. Se for necessária a prorrogação do Contrato, a CONTRATADA ficará obrigada a 
providenciar a renovação do prazo de validade da <Garantia de cumprimento do contrato=, nos termos 
e condições originalmente aprovados pelo CONTRATANTE. 

XXI. A CONTRATADA cuidará para que as obras a serem executadas acarretem a menor 
perturbação possível às vias de acesso e a todo e qualquer bem público ou privado do entorno em 
questão. 

XXII. Quando houver necessidade de movimentar ou modificar outros equipamentos e elementos 
existentes, a fim de facilitar a execução de seus serviços, a CONTRATADA deverá solicitar 
previamente à FISCALIZAÇÃO autorização para tais deslocamentos e modificações. 

XXIII. Todo o transporte vertical e horizontal de materiais e equipamentos ficará a cargo da 
CONTRATADA. 

XXIV. A CONTRATADA deverá executar os serviços previstos neste documento nos horários 
compreendidos entre 8 h e 18 h nos dias úteis. Caso os serviços dessa natureza ocorram fora do horário 
especificado, a CONTRATADA deverá solicitar autorização da FISCALIZAÇÃO que avaliará a 
possibilidade de realização desses serviços. 

a. Quando a CONTRATADA pretender executar serviços durante os fins de semana e/ou 
feriados, a relação dos serviços a serem executados nesse período deve ser enviada à FISCALIZAÇÃO 
com uma antecedência mínima de 24 horas, para que seja avaliada a necessidade de acompanhamento 
da FISCALIZAÇÃO. 

XXV. A CONTRATADA deverá manter na obra, cópia da planta necessária à compreensão do 
projeto e afixá-la em local visível. 

XXVI. Os projetos e especificações técnicas fornecidas pelo CONTRATANTE, as planilhas de 
preços da CONTRATADA, os critérios de medição, o Cronograma Físico-Financeiro com respectivos 
detalhes e complementos, bem como o Projeto Básico serão partes integrantes deste termo de contrato. 

XXVII. Para a perfeita execução e completo acabamento das obras e serviços, a CONTRATADA 
obriga-se, sob as responsabilidades legais vigentes, a prestar toda assistência técnica e administrativa 
necessárias para imprimir andamento conveniente aos trabalhos. 

XXVIII. Cronograma Físico-Financeiro Executivo: 
a. O Cronograma Físico-Financeiro deverá ser ajustado ao efetivo início da obra, quando da 

emissão da Ordem de Serviços (OS), assim como atualizá-lo mensalmente, conforme o andamento dos 
serviços. 

b. A CONTRATADA deverá apresentar em até 5 (cinco) dias úteis, após a emissão da Ordem 
de Serviços (OS), uma representação gráfica do desenvolvimento das etapas de serviços que deverão 
ser executadas ao longo do tempo de duração da obra, demonstrando em cada período o percentual 
físico a ser executado e o respectivo valor financeiro a ser despendido, usando datas reais a partir da 
Ordem de Serviço. Essa proposta de cronograma físico-financeiro deve ser submetida à aprovação da 
FISCALIZAÇÃO. O não cumprimento mensal desse Cronograma será notificado pela 
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FISCALIZAÇÃO no diário de obra, caracterizando o atraso nos serviços que poderá subsidiar a 
aplicação de sanções previstas no contrato. 

c. A periodicidade poderá ser inferior a um mês calendário, na primeira e última etapa, quando 
o início ou término das obras/serviços ocorrer no curso do mês. 

d. O cronograma físico-financeiro deverá representar todo o caminho crítico da obra, o qual 
não poderá ser alterado sem motivação circunstanciada e sem o correspondente aditamento do 
Contrato, independente da não alteração do prazo final. 

e. O cronograma deverá identificar previamente as etapas mais relevantes para o cumprimento 
dos prazos pactuados, de modo a permitir o acompanhamento da execução parcial do objeto contratado 
e a aplicação das sanções descritas na Cláusula Dezoito (Das Sanções Administrativas). 

f. O cronograma físico-financeiro estará também sujeito a ajustes em função de motivos de 
interesse do CONTRATANTE. 

g. Quando a execução dos serviços for prevista dentro da quadra invernosa, considerar tal 
previsão no cronograma a fim de evitar descontinuidade dos serviços. 

h. A CONTRATADA deverá manter as entregas relativas a cada etapa da obra estabelecida no 
cronograma físico-financeiro, sujeitando-se às penalidades a título de multa, incidente no percentual 
não realizado de cada etapa da obra, conforme Cláusula Dezoito (Das Sanções Administrativas). 

i. O cronograma físico-financeiro deverá representar todas as atividades da planilha 
orçamentária, com grau de detalhamento compatível com o planejamento de execução da 
CONTRATADA. 

j. Compete à CONTRATADA cumprir fielmente os prazos de término de cada etapa de 
acordo com o seu Cronograma Físico-Financeiro.  

k. O período de avaliação dos serviços executados relacionado ao cumprimento do cronograma 
físico-financeiro tomará como base o primeiro e o último dia do mês em que o serviço foi prestado 
pela CONTRATADA e recebido pela FISCALIZAÇÃO.  

l. Considerar que a representação gráfica do cronograma físico-financeiro se dará através de 
planilha em <Open Project= ou similar, em que as etapas serão identificadas nas linhas e os prazos nas 
colunas. Na planilha serão definidos os percentuais entre o valor global da obra para cada etapa e o 
valor correspondente ao período de execução da etapa, compatibilizando com o cronograma físico. 
Identificar os valores mensais a serem pagos, como também os valores acumulados dos pagamentos ao 
longo da execução da obra. 

XXIX. A CONTRATADA deverá manter na obra conjunto completo e atualizado dos projetos, 
ART(s) e/ou RRT(s) e alvará de construção.. 

XXX. Ao final da obra, a CONTRATADA deverá entregar à comissão técnica de recebimento do 
CONTRATANTE a baixa da ART ou RRT da execução dos serviços, condição a ser cumprida até o 
recebimento definitivo da obra. 

XXXI. Sobre os materiais, ferramentas e equipamentos, a CONTRATADA deverá: 
a. Manter vigilância que guarde e controle os materiais, equipamentos e ferramentas, com 

registro diário de suas movimentações dentro do canteiro de obras, não se eximindo a 
CONTRATADA pelo ressarcimento ou reposição total em caso de dano ou extravio. 
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b. Providenciar, guardar, controlar e utilizar todos os materiais, as ferramentas, máquinas, 
aparelhos e equipamentos necessários à perfeita execução dos serviços contratados. 

c. Facilitar a inspeção dos materiais, ferramentas e equipamentos por parte da 
FISCALIZAÇÃO, facultando o acesso às dependências que, direta ou indiretamente, se relacionem 
com o objeto do Contrato. 

d. Solicitar prévia e expressa autorização do CONTRATANTE durante as ocasiões de eventual 
substituição de materiais especificados. 

e. Providenciar a imediata troca, sem ônus para o CONTRATANTE, de todos os materiais, 
ferramentas ou equipamentos impugnados pela FISCALIZAÇÃO, por má qualidade, por reprovação 
em ensaios ou discrepância com as especificações de Projeto. 

f. Apresentar amostras de materiais e equipamentos para verificação e eventuais ensaios 
técnicos normatizados, aleatórios e a critério do CONTRATANTE com ônus do custo para a 
CONTRATADA quando e se ocorrerem. 

g. Fornecer materiais em quantidades que não permitam a interrupção do Cronograma Físico 
aprovado pelo CONTRATANTE. 

h. Fornecer também todos os dispositivos e acessórios, materiais ou ferramentas, 
eventualmente não mencionados em especificações e/ou não indicados em desenhos do Projeto, mas 
imprescindíveis à completa e perfeita realização da obra. 

XXXII. A CONTRATADA deverá garantir todos os serviços, quer sejam de construção civil, quer 
sejam referente ao fornecimento e instalações de equipamentos, de uma forma geral, contra vícios, 
defeitos ou incorreções, nos termos e nos prazos da legislação vigente reparando-as imediatamente 
após o recebimento da comunicação. 

 

Cláusula Quarta 3 Da Vigência e do Prazo de Execução dos Serviços 

O prazo de vigência do contrato, para cada lote, será de 540 (quinhentos e quarenta) dias 
consecutivos com eficácia a partir da expedição de ordem de serviço (OS), sendo 300 (trezentos) dias 
consecutivos para execução das obras/serviços objeto deste Termo de Contrato e Recebimento 
Provisório, 60 (sessenta) dias consecutivos para expedição do Termo de Aceite e Recebimento 
Definitivo das obras e serviços e mais 180 (cento e oitenta) dias consecutivos para procedimentos 
administrativos com vistas a finalizar o vínculo contratual entre o CONTRATANTE e a 
CONTRATADA, devendo ser rigorosamente respeitado. 

§ 1º O <termo inicial=, para contagem do prazo e início dos serviços, contar-se-á a partir da data 
definida na(s) <Ordem de Serviço= expedida(s) pelo CONTRATANTE, por meio da Gerência de 
Engenharia, a(s) qual(is) somente se efetivará(ão) após a publicação do extrato do contrato no Diário 
Justiça. 

§ 2º Na contagem dos prazos, o dia do começo é excluído e incluído o dia do vencimento. 
§ 3º Fica desde já acordado que, caso haja necessidade, devem ser instituídos pela 

CONTRATADA turnos adicionais de trabalho, inclusive noturnos, de forma a cumprir o estabelecido 
no prazo de execução dos serviços, conforme o cronograma, sem qualquer custo adicional para o 
CONTRATANTE, inclusive em relação aos custos necessários para implantação de condições 
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adicionais de segurança, garantidos os direitos trabalhistas decorrentes. 
§ 4º Ficam ressalvadas e dispensadas da aplicação das sanções previstas na Cláusula Dezoito 

(Das Sanções Administrativas), as hipóteses de caso fortuito externo e força maior, previstas em lei, 
ou situações de atraso decorrentes de ações do próprio CONTRATANTE ou de terceiros, alheios à 
responsabilidade da CONTRATADA. 

§ 5º  O prazo de execução dos serviços apenas poderá ser prorrogado em caso de motivo justo, a 
critério do CONTRATANTE, desde que a prorrogação seja solicitada por escrito, pela 
CONTRATADA, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias do final do prazo contratual. 

I. A eventual prorrogação do prazo somente será admitida nas condições estabelecidas no art. 
124 da Lei Nº 14.133/21. 

II. O pedido de prorrogação deverá vir acompanhado de novo Cronograma Físico-Financeiro, 
relação dos dias, justificativa da impossibilidade de execução dos serviços e comprovação dos motivos 
que o fundamentem. 

III. Os contratos e seus aditamentos terão forma escrita e serão juntados ao processo que tiver 
dado origem à contratação, divulgados e mantidos à disposição do público em sítio eletrônico oficial. 

IV. Antes de formalizar ou prorrogar o prazo de vigência do contrato, a Administração deverá 
verificar a regularidade fiscal do contratado, consultar o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e 
Suspensas (Ceis) e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), emitir as certidões negativas de 
inidoneidade, de impedimento e de débitos trabalhistas e juntá-las ao respectivo processo. 

§ 6º A expedição da Ordem de Serviço somente se efetivará após a publicação do extrato do 
contrato no Diário da Justiça. 

§ 7º  A Ordem de Serviço deverá ser expedida no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, 
contados a partir da assinatura deste de contrato. 

 

Cláusula Quinta 3 Do Valor do Contrato 

 
O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pela execução dos serviços objeto deste 

termo de contrato o valor total de R$ 7.464.233,85 (Sete milhões, quatrocentos e sessenta e quatro 
mil, duzentos e trinta e três reais e oitenta e cinco centavos),  que incluirá todas as despesas 
necessárias à sua perfeita conclusão.  

§ 1º O valor deste termo de contrato utiliza as Composições de Custos Unitários, os 
Coeficientes e os Preços dos Insumos da tabela do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices 
da Construção Civil (SINAPI), mantidos e divulgados pela Caixa Econômica Federal (CEF).  

I. Para os serviços e insumos não constantes na tabela SINAPI, são utilizadas as 
Composições de Custos Unitários, os coeficientes e os preços dos insumos da tabela da Secretaria de 
Infraestrutura do Estado do Ceará (SEINFRA), composições próprias do TJCE e cotações de mercado, 
conforme observação da Planilha Orçamentária (Orçamento Sintético) anexa.  

§ 2º No valor contratado são consideradas as seguintes taxas de Bonificação e Despesas 
Indiretas (BDI) e de Encargos Sociais:  

I. BDI 3 23,41% (vinte e três vírgula quarenta e um por cento);  
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II. Encargos Sociais 3 84,44% (oitenta e quatro vírgula quarenta e quatro por cento) para 
mão de obra horista;  

III. BDI 3 16,29% (dezesseis vírgula vinte e nove por cento) no caso dos equipamentos.  
§ 3º O valor do contrato é de inteira responsabilidade da CONTRATADA e contempla o 

orçamento sintético e orçamento analítico.  
I. No valor do termo de contrato estão incluídos todos os insumos que os compõem, tais 

como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que incidam na contratação do 
objeto.  

II. Todos os dados informados pela CONTRATADA em sua planilha devem refletir com 
fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida.  

III. Na composição de preços unitários, a CONTRATADA deverá apresentar valores 
referentes à mão de obra de acordo com o estabelecido pela tabela SINAPI, não podendo ser inferiores 
aos pisos salariais normativos da categoria correspondente, estabelecido em Dissídio Coletivo, 
Acordos ou Convenções Coletivas de Trabalho.  

§ 4º A CONTRATADA deverá apresentar o detalhamento analítico das respectivas 
composições de BDI e encargos sociais em conformidade com planilha orçamentária.  

I. Caso optante do Simples Nacional deverá apresentar os percentuais de ISS, PIS e 
COFINS discriminados na composição do BDI compatíveis com as alíquotas em que a empresa está 
obrigada a recolher, previstas no Anexo IV da Lei Complementar 123/2006, bem como que a 
composição de encargos sociais não inclua os gastos relativos às contribuições que essas empresas 
estão dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispõe o art. 13, § 3º, da 
referida Lei Complementar.  

II. Caso sujeita ao regime de tributação de lucro real, que tem incidência não cumulativa de 
PIS e COFINS, deverá apresentar demonstrativo de apuração de contribuições sociais, comprovando 
que os percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de BDI correspondem à média dos 
percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de compensação dos créditos previstos no art. 3º 
das Leis n. 10.637/2002 e n. 10.833/2003.  

§ 5º É de inteira responsabilidade de a CONTRATADA obter dos órgãos competentes 
informações sobre a incidência ou não de tributos e taxas de qualquer natureza devidas para o 
fornecimento do objeto deste contrato, nos mercados interno e/ou externo, não se admitindo alegação 
de desconhecimento de incidência tributária, ou outras correlatas.  

§ 6º A data-base desta contratação deve ter como referência a versão à época da elaboração 
do orçamento, utilizando as tabelas do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da 
Construção Civil (SINAPI) e Secretaria de Infraestrutura do Estado do Ceará (SEINFRA).  

§ 7º Os Tributos IRPJ (Imposto de Renda da Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social 
sobre o Lucro Líquido) não compõem o cálculo do BDI, tampouco a planilha de custo direto, por se 
constituírem em tributos de natureza direta e personalística, que oneram pessoalmente a 
CONTRATADA, não devendo ser repassado ao CONTRATANTE.  

§ 8º Visando a uma maior transparência, o item Administração Local da Obra deve constar 
na planilha orçamentária e não no BDI. 
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Cláusula Sexta 3 Dos Recursos Orçamentários 

Os recursos financeiros correrão por conta do Fundo Especial de Reaparelhamento e 
Modernização do Poder Judiciário do Estado do Ceará 3 FERMOJU, tendo como Fonte os Recursos 
Diretamente Arrecadados, nas seguintes dotações orçamentárias: 

04200121.02.122.512.20582.01.449051.1.759.1200070.1.20(10112) 
04200121.02.122.512.20582.01.449051.2.759.1200070.1.20( -       ) 
04200121.02.122.512.20582.15.449051.1.759.1200070.1.20(03645) 
04200121.02.122.512.20582.15.449051.2.759.1200070.1.20(-        ) 

§ 1º Nenhuma contratação será efetuada sem a prévia indicação da disponibilidade 
orçamentária. 

 

Cláusula Sétima 3 Dos Critérios de Medição e do Pagamento 

 

Os representantes do CONTRATANTE e da CONTRATADA farão, conjuntamente, 
medições mensais, 30 (trinta) dias a partir do dia correspondente ao autorizado para início da obra, ou 
no primeiro dia útil subsequente, de acordo com as etapas do cronograma físico-financeiro apresentado 
pela CONTRATADA e aprovado pelo CONTRATANTE, sendo considerado como etapa o período de 
cada medição.  

§ 1º Poderá ser ultrapassado o limite previsto para cada etapa, para antecipação de serviços 
previstos no Cronograma, desde que solicitado com, no mínimo, 30 (trinta) dias de antecedência e 
autorizado pelo CONTRATANTE.  

I. Poderão ser medidos serviços executados antecipadamente ao previsto no cronograma, a 
fim de compensar outros em atraso, desde que o valor total da medição não ultrapasse o total previsto 
na etapa e não haja prejuízo em relação à qualidade e ao bom andamento da obra.  

§ 2º A medição dos serviços será sempre feita a cada período de 30 (trinta) dias corridos 
com base no cronograma aprovado e nas especificações e projetos, considerando os serviços 
efetivamente executados e aprovados pela FISCALIZAÇÃO.  

I. A periodicidade poderá ser inferior a um mês calendário na primeira e última medição, 
quando o início ou término das etapas das obras/serviços ocorrer no curso do mês. Neste caso o 
cronograma será ajustado à situação.  

II. A etapa cujo dia 31 de dezembro estiver contido no respectivo período deverá ser 
apurada em duas medições, as quais obedecerão à seguinte forma:  

a. A primeira realizada em 31 de dezembro, relativa aos serviços executados entre a 
medição anterior até a data em questão;  
b. A segunda será realizada no dia correspondente à próxima medição mensal, referente 
aos serviços executados entre 1º de janeiro e o dia em questão.  

§ 3º Concluída cada etapa constante do Cronograma Físico-Financeiro, a FISCALIZAÇÃO 
terá 5 (cinco) dias úteis, após formalmente comunicada pela CONTRATADA, para a conferência da 
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medição, compatibilizando-a com os dados da planilha das obras/serviços e preços constantes de sua 
proposta, bem como da documentação hábil de cobrança.  

§ 4º O critério de medição a ser utilizado será baseado em obras e serviços reais, ou seja, 
nos quantitativos das obras/serviços efetivamente executadas e materiais efetivamente aplicados, não 
sendo levados em consideração descontos, acréscimos, perdas e outros elementos similares que 
deverão ser considerados na composição de custos dos serviços.  

§ 5º Somente será medido o serviço executado conforme o previsto no cronograma, 
observados os respectivos projetos, especificações e preços das planilhas e o disposto nos incisos 
seguintes:  

I. Somente serão realizadas medições mensais dos serviços efetivamente concluídos em 
cada etapa, conforme Cronograma Físico-Financeiro.  

II. Não serão medidos serviços executados em desacordo com os projetos e as 
especificações que integram este Contrato.  

III. Não será medido o fornecimento de material em separado da execução do respectivo 
serviço.  

IV. Os preços unitários servirão para permitir medições de eventuais acréscimos ou 
deduções de serviços decorrentes de modificações nos projetos ou nas especificações, autorizadas pelo 
CONTRATANTE.  

§ 6º Só serão medidos e autorizados os pagamentos dos itens comprovadamente 
executados ou instalados na obra através de vistoria do CONTRATANTE.  

§ 7º A discriminação e quantificação dos serviços e obras considerados na medição 
deverão respeitar rigorosamente as planilhas de orçamento apresentadas pela CONTRATADA e 
integrante do respectivo contrato, inclusive critérios de medição e pagamento.  

§ 8º A medição deverá ser baseada em relatórios elaborados pela CONTRATADA 
constando de levantamentos, memória de cálculo, gráficos e outros necessários à perfeita determinação 
das quantidades dos serviços efetivamente executados.  

§ 9º Combinado a cada medição, os documentos listados abaixo deverão ser entregues pela 
CONTRATADA:  

I. Cronograma executivo (físico) realizado;  
II. Quadro resumo financeiro;  
III. Planta iluminada, especificando o nome da obra e o Nº do contrato;  
IV. Relatório fotográfico, acompanhado do comentário por foto;  
V. Cópia do Diário de Obra, especificando as datas conforme o período da medição, 

preenchido conforme os acontecimentos dos eventos e assinado pelo engenheiro da obra (da 
CONTRATADA) e da fiscalização (CONTRATANTE ou interveniente técnico);  

VI. Cópia do seguro-garantia (apenas na 1ª medição);  
VII. Cópia da renovação do seguro-garantia;  
§ 10 Os pagamentos serão efetuados de acordo com os percentuais estabelecidos no 

Cronograma Físico-Financeiro da CONTRATADA, desde que observada a efetiva execução dos 
serviços correspondentes e em concordância com projetos, especificações e preços das planilhas.  
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§ 11 Os valores referentes às obras/serviços que forem rejeitados, relativos a uma medição, 
serão pagos após a CONTRATADA refazê-los, sem ônus adicional para o CONTRATANTE.  

§ 12 Quebras, desperdícios, aquisição ou aluguel de equipamentos para execução de 
serviços, aquisições de miudezas, preparos diversos, cortes, embutimentos, recomposições, testes, 
estudos de solo, tecnologias de execução e outros elementos auxiliares previstos nas especificações, 
lixamentos, andaimes, cantoneiras, sistema de transporte, horários especiais de trabalho, critérios de 
descontos de vãos e outros itens similares são considerados como elementos constituintes da 
composição de custos propostos pela CONTRATADA.  

§ 13 O pagamento da última medição estará condicionado à conclusão total da obra, 
sanadas todas as pendências e conforme o Recebimento Definitivo previsto no §7º da Cláusula 
Dezesseis (Do Recebimento e Aceitação do Serviço) e atestado por comissão designada para esse 
fim.  

§ 14 O CONTRATANTE realizará o pagamento em até 30 (trinta) dias contados da 
apresentação do documento fiscal correspondente.  

§ 15 O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, creditada na conta-corrente 
da CONTRATADA.  

§ 16 A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela CONTRATADA, obrigatoriamente com o 
número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação, da proposta e contida no 
próprio instrumento do CONTRATO, não se admitindo notas fiscais/faturas emitida com outro CNPJ, 
mesmo aqueles de filiais ou da matriz.  

§ 17 As Notas Fiscais/Faturas apresentadas em desacordo com o estabelecido neste 
Contrato, na nota de empenho, ou com qualquer circunstância que desaconselhe o pagamento será 
devolvida à adjudicatária e nesse caso o prazo previsto no §14 desta Cláusula será interrompido.  

§ 18 A contagem do prazo previsto para pagamento (30 dias) será reiniciada a partir da 
respectiva regularização, desconsiderado o prazo anteriormente decorrido durante a análise das Notas 
Fiscais/Faturas consideradas irregulares.  

§ 19 A nota fiscal/fatura será emitida pela CONTRATADA em inteira conformidade com 
as exigências legais, especialmente as de natureza fiscal, acrescida das seguintes informações:  

I. Indicação do número do CONTRATO;   
II. Indicação do objeto do CONTRATO;   
III. Indicação da medição a que se refere o faturamento;   
IV. Matrícula CEI da obra;   
V. Destaque, conforme regulação específica, das retenções incidentes sobre o faturamento 

(ISS, INSS, IRRF e outros), se houver;   
VI. Destaque de valor relativo a qualquer retenção aplicada pelo TJCE, para produzir, 

exclusivamente, efeitos financeiros no ato de pagamento, não podendo alterar o valor total do 
documento fiscal;   

VII. Conta bancária, conforme indicado pela CONTRATADA na nota fiscal.  
§ 20 Deverão ser apresentados pela CONTRATADA, podendo acarretar possível atraso no 

pagamento na pendência de qualquer uma das situações abaixo especificadas, sem que isso gere direito 
a alteração de preços ou compensação financeira:  
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I. Atestação de conformidade do serviço executado;  
II. Documento fiscal preenchido em acordo com o §19 desta Cláusula;  
III. Apresentação de Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e 

à Dívida Ativa da União;  
IV. Apresentação de Certidão Negativa de Débitos junto aos Governos Estadual e 

Municipal;  
V. Apresentação de Certificado de Regularidade do FGTS 3 CRF;  
VI. Garantia contratual vigente;  
VII. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.  
§ 21  O CONTRATANTE poderá sustar o pagamento de qualquer fatura apresentada pela 

CONTRATADA, no todo ou em parte, nos seguintes casos:  
I. Execução defeituosa dos serviços;  
II. Paralisação dos serviços por culpa da CONTRATADA.  
§ 22 O CONTRATANTE fará a retenção, com repasse ao Órgão Arrecadador, de qualquer 

tributo ou contribuição determinada por legislação específica, sendo que o CONTRATANTE reserva-
se o direito de efetuá-la ou não nos casos em que for facultativo.  

§ 23 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha 
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira 
devida pelo CONTRATANTE, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, será 
calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

  
EM = I x N x VP, sendo:  

EM = Encargos Moratórios;  
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;  
VP = Valor da parcela a ser paga.  
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:  

 
 

 
 
no qual i = taxa percentual anual no valor de 6%. 

 

Cláusula Oitava 3 Da Garantia Contratual 

 

A Adjudicatária deverá oferecer, a título de garantia do contrato, a partir da data de 
homologação, e conforme o Art. 98, da Lei nº 14.133/2021 e suas alterações, 5% (cinco por cento) do 
valor anual do contrato, devidamente atualizado.  
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§ 1ºSerá concedido prazo mínimo de 1 (um) mês, contado da data de homologação da 
licitação e anterior à assinatura do contrato, para a prestação da garantia pelo contratado quando optar 
pela modalidade seguro-garantia. As demais modalidades deverão ser apresentadas em até 5 (cinco) 
dias, a contar da assinatura do Termo de Homologação.  

§ 2º A garantia prestada será restituída e/ou liberada 90 (noventa) dias após o término da 
vigência contratual, desde que cumpridas integralmente todas as obrigações contratuais; quando em 
dinheiro, será atualizada monetariamente, conforme dispõe o art. 100, da Lei nº. 14.133/2021.  

§ 3º Poderá o contratado optar por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-
garantia ou fiança bancária, nos termos do art. 96, § 1º, da Lei 14.133/2021.  

§ 4º Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento de 
multas, ela deve ser complementada no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, contado da solicitação 
do CONTRATANTE, a partir do qual se observará o disposto abaixo:  

I. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação da 
multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia sobre o valor do contrato, por dia de atraso, até o 
máximo de 2% (dois por cento).  

II. O atraso superior a 10 (dez) dias acarretará a extinção do contrato por descumprimento 
ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, 
de 2021, sem prejuízo da multa prevista no inciso anterior.  

§ 5º A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um 
período de 90 dias após o término da vigência contratual.  

§ 6º Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apólice permanecerá em vigor 
mesmo que o contratado não pague o prêmio nas datas convencionadas.  

§ 7º Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% 
(oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este 
último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis (Art. 59, § 5º, da Lei 
14.133/21).  

 § 8º A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:  
I. Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento 

das demais obrigações nele previstas;  
II. Prejuízos diretos causados à Administração, decorrentes de culpa ou dolo durante a 

execução do contrato;  
III. Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à CONTRATADA;  
IV. Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não 

adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.  
§ 9º No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia 

deverá ser ajustada à nova situação ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da 
contratação.  

 § 10 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer 
obrigação, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 10 (dez) dias 
úteis, contados da data em que for notificada.  
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 § 11 O CONTRATANTE executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a 
matéria.  

 § 12 O emitente da garantia ofertada pela contratada deverá ser notificado pelo contratante 
quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais 
(art. 137, § 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021).  

 § 13 Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigência da 
apólice, sua caracterização e comunicação poderão ocorrer fora desta vigência, não caracterizando fato 
que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao 
contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.  

§ 14 Extinguir-se-á a garantia com a restituição da apólice, carta fiança ou autorização para 
a liberação de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração 
do CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as 
cláusulas do contrato;  

 § 15 A garantia somente será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato ou 
após a sua extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando em dinheiro, será atualizada 
monetariamente.  

 § 16 A garantia somente será liberada ante a comprovação de que a CONTRATADA 
pagou todas as verbas rescisórias decorrentes da contratação, sendo que, caso esse pagamento não 
ocorra até o fim do segundo mês após o encerramento da vigência contratual, a garantia deverá ser 
utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas, incluindo suas repercussões previdenciárias e 
relativas ao FGTS, observada a legislação que rege a matéria;  

 § 17 Também poderá haver liberação da garantia se a empresa comprovar que os 
empregados serão realocados em outra atividade de prestação de serviços, sem que ocorra a 
interrupção do contrato de trabalho;  

 § 18 Por ocasião do encerramento da prestação dos serviços contratados, a Administração 
Contratante poderá utilizar o valor da garantia prestada para o pagamento direto aos trabalhadores 
vinculados ao contrato no caso da não comprovação: (1) do pagamento das respectivas verbas 
rescisórias ou (2) da realocação dos trabalhadores em outra atividade de prestação de serviços.  

 § 19 O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo 
CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à CONTRATADA.  

 § 20 A CONTRATADA autoriza o CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a 
garantia, na forma prevista no Contrato.  

 

Cláusula Nona 3 Do Reajustamento e dos Acréscimos 

Face ao prazo de duração dos serviços, os preços serão fixos e irreajustáveis.  
§ 1º Somente ocorrerá reajuste para as parcelas que ultrapassem o período de um ano da 

data do orçamento referencial e caso o adimplemento da obrigação das parcelas a realizar não estejam 
atrasadas por culpa da CONTRATADA, conforme cronograma físico aprovado pela 
FISCALIZAÇÃO.  
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§ 2º Os preços contratuais poderão ser reajustados de acordo com o parágrafo anterior 
utilizando a variação do Índice Nacional de Custo da Construção 3 INCC, coluna 35 (do mês 
correspondente à data do orçamento estimado), calculado pela Fundação Getúlio Vargas 3 FGV, e 
publicado na seção de Índices Econômicos da Revista <Conjuntura Econômica=, pela fórmula a seguir 
relacionada:  
  

  
  onde:  
R = Valor do reajuste procurado;  
V = Valor contratual dos serviços a serem reajustados;  
I² = Índice inicial - refere-se ao índice de custos do mês correspondente à data referencial do 
orçamento estimativo;  
I = Índice relativo ao 12º mês após a data referencial do orçamento estimativo.  
OBS: O FATOR [(I - I²) / I²] deve ser truncado na quarta casa decimal, ou seja, desprezar totalmente 
da quinta casa decimal em diante.  

 
§ 3º A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato 
que se fizerem nas obras, nos serviços ou nas compras, e, no caso de reforma de edifício ou de 
equipamento, o limite para os acréscimos será de 50% (cinquenta por cento), conforme previsto no art. 
125 da Lei Nº 14.133/21.  

§ 4º Eventual pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro deverá ser 
formulado durante a vigência do contrato e antes de eventual prorrogação nos termos do art. 107 da 
Lei 14.133/2021.  

§ 5º Na hipótese de ocorrência de pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-
financeiro, a CONTRATADA deverá primeiramente observar os prazos de execução que foram 
pactuados, enquanto for apreciado o pedido, sob pena de incorrer em inadimplência, com a 
consequente aplicação das penalidades legais e aquelas previstas neste Termo de Contrato e seus 
anexos.  

 

Cláusula Dez 3 Da Fiscalização 

 

Durante o curso da execução dos serviços, e quando de sua conclusão, reserva-se o 
CONTRATANTE, por meio da Gerência de Engenharia, o direito de fiscalizar o fiel cumprimento das 
especificações exigidas, a fim de assegurar o seu recebimento ou manifestar sua recusa.  

§ 1º A FISCALIZAÇÃO representará o CONTRATANTE e terá as atribuições delegadas 
em ato específico e será composta por engenheiros com autoridade para exercer, em seu nome, toda e 
qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização das obras/serviços de construção.  
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§ 2º A FISCALIZAÇÃO será exercida no interesse exclusivo do CONTRATANTE, não 
suprimindo a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer 
irregularidade, não implicando corresponsabilidade objetiva ou subjetiva do CONTRATANTE.  

§ 3º As decisões e (ou) providências que ultrapassarem a competência da 
FISCALIZAÇÃO do contrato deverão ser levadas, por escrito, ao conhecimento do Secretário de 
Infraestrutura e Administração, em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes e necessárias 
a cada caso.  

§ 4º A FISCALIZAÇÃO será exercida pela Gerência de Engenharia e Arquitetura do 
TJCE, por meio de Engenheiro ou Comissão, devidamente designado(a) para esse fim, o qual exercerá 
o controle e a fiscalização da execução da obra em suas diversas fases, e decidirá sobre dúvidas 
surgidas no decorrer da construção, devendo:  

I. Promover as avaliações das etapas executadas, observado o disposto no Cronograma 
Físico-Financeiro.  

II. Atestar os documentos referentes à conclusão de cada etapa, nos termos contratados, 
para efeito de pagamento.  

§ 5º A presença da FISCALIZAÇÃO na obra não diminuirá a responsabilidade da 
CONTRATADA quanto à perfeita execução do trabalho.  

§ 6º As anotações necessárias e a discriminação de todos os eventos ocorridos na obra 
serão obrigatoriamente registradas no livro Diário de Obra, dentre elas:  

I. As condições meteorológicas durante todos os dias de execução dos serviços;  
II. Os dias de chegada de cargas e insumos;  
III. Número de operários em atividade com discriminação de suas funções;  
IV. Equipamentos utilizados;  
V. As modificações efetuadas no decorrer da obra;  
VI. As consultas à FISCALIZAÇÃO;  
VII. As datas de início e de conclusão dos serviços;  
VIII. As datas de início e de conclusão de etapas, de acordo com o cronograma físico-

financeiro aprovado;  
IX. Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;  
X. As respostas às interpelações da FISCALIZAÇÃO;  
XI. Medições das etapas de obras e respectivos valores a serem faturados;  
XII. Falta de materiais;  
XIII. Quaisquer outros fatos que devam ser objeto de registro.  
§ 7º Comunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no 

cumprimento do contrato.  
§ 8º Autorizar a execução de serviços durante os fins de semana e/ou feriados, uma vez que 

solicitados em tempo e puderem ser realizados sem a presença da FISCALIZAÇÃO.  
I. Restringir a realização de atividades que julgar necessitarem de seu acompanhamento 

tendo sua execução restrita aos horários compreendidos entre 8 h e 18 h de dias úteis.  
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§ 9º Agir e decidir em nome do CONTRATANTE, inclusive, para rejeitar os serviços 
executados em desacordo com os projetos, especificações técnicas ou com imperfeição, levando-se em 
consideração também as Normas Técnicas da ABNT e outras aplicáveis.  

§ 10 Certificar as Notas Fiscais correspondentes após constatar o fiel cumprimento dos 
serviços executados, medidos e aceitos.  

§ 11 Transmitir suas ordens e instruções por escrito, salvo em situações de urgência ou 
emergência, sendo reservado à CONTRATADA o direito de solicitar da FISCALIZAÇÃO, por 
escrito, a posterior confirmação de ordens ou instruções verbais recebidas.  

§ 12 Para quaisquer serviços mal executados, a FISCALIZAÇÃO reservar-se-á o direito de 
determinar sua modificação, o seu reparo ou a substituição da forma de execução, com os materiais 
que entender serem os mais adequados, sem que tal fato acarrete solicitação de ressarcimento 
financeiro por parte da CONTRATADA, nem extensão do prazo para conclusão da obra.  

§ 13 Solicitar que a CONTRATADA, através de comunicação oficial, afaste o empregado 
ou subcontratado que não esteja cumprindo fielmente este Contrato.  

§ 14 A FISCALIZAÇÃO não aceitará a transferência de qualquer responsabilidade da 
CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou subempreiteiros, ainda que 
referentes a serviços subcontratados.  

§ 15 Solicitar através da Central de Contratos e Convênios do TJCE a aplicação, nos 
termos contratuais, de multa(s) à CONTRATADA, dando-lhe ciência do ato por escrito bem como 
comunicar ao Órgão Financeiro do CONTRATANTE para que proceda a dedução da multa da garantia 
contratual.  

I. Instruir informação acerca do(s) recurso(s) da CONTRATADA, no tocante ao pedido de 
cancelamento de multa(s), quando a CONTRATADA discordar do CONTRATANTE.  

§ 16 No exercício de suas atribuições fica assegurado à FISCALIZAÇÃO, sem restrições 
de qualquer natureza, o direito de acesso ao local de execução dos serviços, bem como a todas as 
informações que julgar necessárias, relacionadas às obras/serviços. 

 

Cláusula Onze 3 Do Escopo dos Serviços 

 

Os serviços serão executados conforme projetos referenciados na Cláusula Doze (Dos 
Memoriais e Projetos), bem como outros serviços caracterizados pelo escopo que se segue. 

§ 1º  LOCAL DE EXECUÇÃO: os serviços deverão ser 
executados no prédio do Fórum da Comarca de Juazeiro do Norte, localizado na Rua Maria 
Marcionília Pessoa Silva, 800, bairro Jardim Gonzaga 3 CEP 63.046-550, Juazeiro Do Norte 3 CE. 

§ 2º Genericamente, os principais serviços que caracterizam o 
objeto deste termo de contrato e que, consequentemente, se expressam numericamente na composição 
do orçamento da obra, são os descritos a seguir: 

 

Obra Principais Serviços 
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Reforma e ampliação do 
Fórum de Juazeiro do Norte 

 3 Administração Local; 
 3 Canteiro de Obras; 
 3 Serviços Preliminares; 
 3 Demolições; 
 3 Movimento de Terra; 
 3 Fundações e Obras de 
Contenção; 
 3 Estrutura de Concreto; 
 3 Paredes e Painéis; 
 3 Coberta; 
 3 Impermeabilização; 
 3 Pavimentação; 
 3 Revestimento; 
 3 Pintura; 
 3 Paisagismo 

 3 Forro; 
 3 Esquadrias e Ferragens; 
 3 Louças, Metais e Acessórios; 
 3 Instalações Hidrossanitárias; 
 3 Proteção de Combate a 
Incêndio e Pânico; 
 3 Instalações Elétricas; 
 3 Cabeamento Estruturado; 
 3 Sistema de Som e Vídeo; 
 3 Climatização; 
 3 Diversos; 
 3 Sinalização; 
 3 Serviços Finais. 

 

§ 3º A execução desses serviços será de acordo com os detalhes dos projetos, as 
especificações e o Caderno de Encargos e Especificações Técnicas. 

§ 4º Todos os materiais a serem empregados na execução dos serviços em referência 
serão novos, de fabricantes consagrados, sem imperfeições ou defeitos e serão fornecidos pela 
CONTRATADA que ficará responsável também pelo ferramental necessário à sua execução e limpeza 
final da obra. 

I. Os materiais miúdos de fixação, derivação, conexão, etc. (tais como: buchas, 
arruelas, parafusos, porcas, vedantes, colas, luvas, curvas, terminais, identificadores, anilhas, fitas 
isolantes, tintas, protetores, conexões, suportes, braçadeiras, tirantes etc.) não constam das planilhas 
dos materiais e tem os seus custos diluídos nos custos unitários das mesmas. 

II. Todos os materiais envolvidos na instalação possuirão certificado fornecido pelo 
INMETRO ou empresa certificadora de reconhecimento nacional, e serão previamente aprovados pela 
FISCALIZAÇÃO. 

III. Todo material será vistoriado pela FISCALIZAÇÃO, antes de sua instalação. 
§ 5º - Quanto à qualidade e garantia, deve-se observar o seguinte: 

I. A liberação dos projetos pela Gerência de Engenharia não desobrigará a 
CONTRATADA de sua plena responsabilidade com relação à sua implantação, incluindo quaisquer 
fatos que venham a impossibilitar, prejudicar ou retardar a execução dos serviços, submetendo-a a 
todas as penalidades da legislação em vigor. 

II. Os produtos instalados, deverão ser garantidos contra vícios de fabricação 
relacionados a projetos, mão de obra e materiais aplicados, por um período de 5 (cinco) anos, a contar 
da data de Recebimento Definitivo. 

 

Cláusula Doze 3 Dos Memoriais e Projetos 



 
 
 
 
 
 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

22 
CT Nº 34/2024 

 
Constituem partes integrantes deste termo de contrato o Projeto Básico (Anexo I do Edital 

de Concorrência n. 09/2023) e os seguintes Projetos e documentos disponíveis na Gerência de 
Engenharia:  

 
§ 1º PROJETOS: (fls. 0003 a 0011 e 0158 do P.A. n.º 8515027-79.2023.8.06.0000): 
I. Projeto de Arquitetura 3 42 (quarenta e duas) pranchas; 
II. Projeto de Canteiro de Obras 3 01 (uma) prancha; 
III. Projeto de Climatização 3 14 (quatorze) pranchas; 
IV. Projeto de Instalações Elétricas 3 15 (quinze) pranchas; 
V. Projeto Estrutural 3 11 (onze) pranchas; 
VI. Projeto de Instalações Hidrossanitárias 3 07 (sete) pranchas; 
VII.  Projeto de Proteção de Combate a Incêndio e Pânico 3 03 (três) prancha; 
VIII. Projeto de Sinalização 3 03 (três) pranchas. 

§ 1º  DOCUMENTOS: (anexados ao P.A. n.º 8515027-79.2023.8.06.0000): 
I. Planilha orçamentária e os seguintes anexos: 
a. Orçamento Sintético: quantitativos estimados em projetos (fls. 0012 a 0038); 
b. Orçamento Analítico: composições dos serviços (fl. 0039); 
c. Cronograma Físico-Financeiro (fl. 0040); 
d. Encargos Sociais e BDI 2023 (fls. 0041 a 0043); 
e. Caderno de Encargos e Especificações Técnicas (fl. 0045). 
f. Metodologia SINAPI para cálculo de encargos complementares (fl. 0049); 
g.  Declaração quantitativo e custos de acordo com projetos e tabelas TJCE: 
I. Eng.º Alexandre Carneiro Walter: (fl. 0046); 
II. Eng.º Cláudio Henrique Alcântara: (fl. 0047); 
III. Eng.º Charbel de Aguiar Florêncio: (fl. 0048) 
IV. Eng.º Tiago Oliveira Sobral: (fl. 0049) 

 

§ 2º ART e RRT DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS: (anexado ao P.A. n.º 
8515027-79.2023.8.06.0000): 

I. RRT 3 Registro de Responsabilidade Técnica e ART 3 Anotação de Responsabilidade 
Técnica (fl. 0157). 

§ 1º As pranchas de desenhos integrantes do Projeto Básico (Anexo I do Edital de 
Concorrência) foram disponibilizadas pela Gerência de Engenharia e Arquitetura do TJCE, em formato 
<PDF= e no tamanho original. 

I. Caso necessário, permanecem disponíveis para a CONTRATADA as pranchas e 
desenhos em formato <DWG=. 

§ 1º Os Projetos, as especificações, os quantitativos da Planilha Orçamentária e demais 
documentos técnicos elaborados pela Gerência de Engenharia e Arquitetura do TJCE para a execução 
da obra e que acompanham este contrato passaram por criteriosa análise e comparação feitas pela 
CONTRATADA, a qual coube conferi-los e, ainda na fase de licitação, apresentar as observações 
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necessárias para a correção de eventuais ocorrências. 
I. Os quantitativos estimados em projeto não poderão ser alterados pela 

CONTRATADA, exceto quando devidamente estabelecido em ERRATA e/ou ESCLARECIMENTO 
DE DÚVIDAS. 

II. Esses documentos referidos constituem a totalidade da contratação. 
§ 1º Após a celebração do contrato, não será levada em conta reclamação ou solicitação de 

alteração dos preços constantes da proposta da CONTRATADA, salvo motivo devidamente 
justificado. 

§ 2º Os projetos apresentados pela Gerência de Engenharia e Arquitetura do TJCE deverão, 
caso necessário, sofrer correções e complementações para se adaptarem às normas existentes no local, 
sempre precedidas da aprovação do CONTRATANTE. 

§ 3º As especificações técnicas identificam os tipos de serviços a executar e dos materiais e 
equipamentos a incorporar à obra, de modo a assegurar os melhores resultados para o empreendimento 
e a segurança executiva na utilização do objeto, para os fins a que se destina, considerados os riscos e 
os perigos identificáveis, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução. 

I. Em hipótese alguma, poderá ser sugerida modificação nos preços, peças, prazos ou 
condições de sua proposta apresentada sob a alegação da insuficiência de dados e/ou informações 
sobre as obras ou condições locais. 

II. As especificações técnicas determinam as condições gerais, e mínimas, a serem 
atendidas pela CONTRATADA na execução das obras indicadas no projeto. Contêm informações 
complementares aos desenhos e planilhas, e possibilitam uma compreensão completa do serviço 
requisitado. 

III. O Projeto Básico foi desenvolvido apresentando soluções técnicas globais e localizadas, 
suficientemente detalhadas, contendo informações que possibilitem o estudo e a definição de métodos 
construtivos, de instalações provisórias e de condições organizacionais para a obra, de acordo com o 
Art. 6º, inciso XXV da Lei Nº 14.133/21. 

 

Cláusula Treze 3 Das Especificações 

As especificações da obra são assim delineadas: 

§ 1º  Considerações Preliminares 
I. A execução dos serviços deverá atender aos dispostos no Código de Obras do Município, 

demais legislações vigentes e normas técnicas relativas aos serviços diversos, devendo ser 
desenvolvida com todas as proteções e a segurança necessária, a fim de não causar interferências ou 
danos de qualquer espécie a terceiros e às edificações vizinhas. 

II. A CONTRATADA deverá implantar, no canteiro de obras, procedimentos de segregação 
dos resíduos gerados, para fins de reutilização e/ou de reciclagem, em consonância com a Resolução 
CONAMA 307/02 e alterações, independentemente das exigências de legislação municipal. 

III. A CONTRATADA deverá estar apta a desenvolver projeto de gestão de resíduos da 
construção civil, que assegure a segregação no canteiro de obras dos resíduos gerados, para fins de 
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reutilização e/ou reciclagem, em conformidade com a legislação municipal vigente ou que vier a ser 
implantada no decorrer da execução dos serviços. 

IV. Os serviços deverão ser executados em conformidade com o projeto, seus detalhes, 
recomendações e especificações técnicas. 

V. As cotas definidas nos detalhes serão preponderantes sobre as cotas especificadas em plantas 
e cortes gerais. 

VI.  Os serviços serão desenvolvidos com o prédio ocupado e em funcionamento. 
a. Os serviços deverão priorizar os horários normais (segunda à sexta, das 08:00 h às 18:00 

h), somente sendo executados em horários extraordinários e com a devida justificativa apresentada 
pela CONTRATADA com autorização prévia da FISCALIZAÇÃO. 

I. A programação de atividades deverá ser realizada de forma a manter a área onde os serviços 
serão executados devidamente isolada e sinalizada (com a utilização de tapumes, cones, fitas zebradas, 
placas de advertências, etc.) de modo a evitar quaisquer tipos de incidentes envolvendo servidores e/ou 
usuários com os serviços decorrentes da execução da reforma. 

a. A CONTRATADA será responsabilizada por quaisquer acidentes envolvendo servidores 
e/ou usuários. 

I. Deverá ser providenciado, caso necessário, o cobrimento provisório da coberta, no período em 
que estiverem sendo executados os serviços, de modo a proteger os materiais, equipamentos e 
divisórias existentes no prédio. 

a. Casos tais elementos existentes no prédio vierem a se danificar em decorrência dos 
serviços ou infiltrações de água de chuva, é de responsabilidade da CONTRATADA a recuperação 
e/ou substituição das partes afetadas, obedecendo ao padrão existente no local. 

I.  A CONTRATADA utilizará a energia elétrica do Fórum. 
a. No caso da utilização de equipamentos de alto consumo de energia, tal como máquina de 

solda, a CONTRATADA deverá consultar a FISCALIZAÇÃO para proceder com a instalação no 
equipamento na rede existente. 

I. Tal como ocorrerá com o consumo de energia elétrica, a CONTRATADA poderá se utilizar 
das infraestruturas de água existente no Fórum. Contudo, deverá zelar para que a utilização desses 
insumos não perturbe os trabalhos dos servidores e magistrados, bem como não cause danos às 
instalações existentes. 

a. A CONTRATADA responderá e reparará, sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, 
qualquer dano ou avaria nos subsistemas supracitados decorrente da utilização destes na execução dos 
serviços. 

I. A limpeza do terreno deverá ser feita de acordo com as normas e autorizações da 
municipalidade e de forma a evitar danos a terceiros. 

II. A CONTRATADA deverá arcar com todas as despesas decorrentes da eventual execução de 
trabalhos, quer com os insumos, a mão de obra, as instalações e equipamentos necessários à plena 
execução dos serviços contratados, bem como todos os testes necessários à aceitação e recebimento 
deles. 
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III. A CONTRATADA deverá obter junto à Prefeitura Municipal o alvará de construção e, se 
necessário, o alvará de demolição, na forma das disposições em vigor ou declaração do Município de 
sua não exigência, sem ônus adicional para o CONTRATANTE. 

IV. Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execução 
do objeto do contrato correm por conta da CONTRATADA. 

V. O controle tecnológico abrangerá as verificações da dosagem utilizada, da trabalhabilidade, 
das características dos constituintes e da resistência mecânica, obedecendo ao disposto na NBR 6118 3 
Projeto de Estruturas de Concreto 3 Procedimento e na NBR 12654 3 Controle Tecnológico de 
Materiais Componentes do Concreto. 

VI. Conforme o §4 º do art. 140 da Lei Nº 14.133/21, salvo disposição em contrário constante do 
edital ou de ato normativo, os ensaios, os testes e as demais provas para aferição da boa execução do 
objeto do contrato exigidos por normas técnicas oficiais correrão por conta da CONTRATADA. 

VII. A CONTRATADA deverá refazer de imediato, às suas exclusivas expensas, qualquer 
trabalho inadequadamente executado e/ou recusado pelo CONTRATANTE, sem que isso represente 
custo adicional. 

a. Não haverá, por isso, tolerância de atrasos ou prorrogação dos prazos previstos para a 
execução da obra. 

I. Todos os materiais sucateados e entulhos resultantes dos serviços executados pela 
CONTRATADA, sem exceção, deverão ser removidos, durante o desenvolvimento dos serviços e 
imediatamente após a conclusão dos serviços. 

II. Proceder, ao final da execução dos serviços, à desmobilização das instalações 
provisórias dos canteiros, limpeza e remoção do material desnecessário indesejável. 

 

§ 2º Serviços Preliminares 
I. Placa da Obra: A CONTRATADA deverá providenciar placas da obra em chapa de aço 

galvanizado com tamanho de 2 m
2

 e layout definido pela Gerência de Engenharia, contendo os dados 
da obra, do CONTRATANTE, da CONTRATADA e de seus responsáveis técnicos. A placa deverá 
ser fixada pela CONTRATADA no local indicado pela FISCALIZAÇÃO. 

a. Placas adicionais referentes a informações do CREA ou CAU ou a interesses próprios da 
CONTRATADA serão às suas exclusivas expensas, sem nenhum ônus para CONTRATANTE. 

I.  A CONTRATADA planejará as construções e instalações provisórias que sejam necessárias 
ao bom andamento da obra. O local de acomodação está indicado no projeto de Canteiro de Obras 
disponibilizado pela Gerência de Engenharia. 

b. As instalações mínimas necessárias ao bom funcionamento da obra incluem: execução de 
refeitório, execução de almoxarifado, tapume com telha metálica, locação mensal de banheiro químico 
com limpezas semanais, bebedouro em aço inox e demais itens necessários a atender as normas 
relativas à segurança e qualidade de prestação do serviço. 

I.  A CONTRATADA manterá organizada, limpas e em bom estado de higiene as instalações do 
canteiro de serviço, especialmente as vias de circulação, passagens, escadarias e refeitórios, coletando 
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e removendo regularmente as sobras de materiais e providenciando, inclusive, a regular e apropriada 
coleta do lixo e dos entulhos. 

II. Correrão exclusivamente por conta da CONTRATADA, todas as despesas com relação à 
construção, à manutenção e à administração do canteiro da obra. 

III. A CONTRATADA será responsável pela manutenção da ordem nas áreas sob sua 
responsabilidade, até a conclusão da execução dos serviços contratados. 

IV. O CONTRATANTE em hipótese alguma responderá por eventuais danos ou perdas de 
materiais e equipamentos da CONTRATADA que venham a ocorrer nas áreas de sua propriedade. 

V. A CONTRATADA será a responsável pelo desvio das redes e tubulações de água, energia, 
esgotos sanitários, águas pluviais, telefônicas, etc. que passem pelo local da realização dos serviços se 
necessário à execução deste, sem que seja prejudicado ou interrompido o funcionamento dos sistemas 
de abastecimento e serviços correspondentes, sem ônus para o CONTRATANTE. 

 

§ 3º Administração da Obra 
I.  A administração local da obra refere-se às despesas de manutenção da equipe técnica, como 

engenheiro, mestre de obras e etc., bem como a infraestrutura necessária para a execução da obra. 
II. A CONTRATADA deverá, obrigatoriamente, fornecer o acompanhamento técnico, através 

do seu engenheiro responsável pelos serviços, durante todo o prazo deste, abrangendo, desta maneira, a 
quantidade mínima de horas prevista no orçamento. Este engenheiro deverá permanecer no local dos 
serviços sempre que a FISCALIZAÇÃO se fizer presente. Durante esse período deverá acompanhar, 
planejar, fiscalizar e orientar seu quadro de funcionários além de preencher e assinar o livro de 
ocorrências, verificando orientações e observações da FISCALIZAÇÃO. Os serviços somente poderão 
ser iniciados com esse profissional já definido e aprovado pela FISCALIZAÇÃO. 

a.  A CONTRATADA deverá dispor de 1 (um) Mestre de Obras devidamente qualificado, 
em tempo integral e exclusivo nessa obra, para acompanhamento dos serviços especificados, conforme 
discriminado na Planilha Orçamentária. Deverá também dispor de um vigia diurno e um noturno 
durante a execução dos serviços. 

i.Em caso de prorrogação do prazo da obra, conforme §5º da Cláusula Quarta (Da 
Vigência e do Prazo de Execução dos Serviços), a necessidade de Administração da 
obra será avaliada em cada caso concreto, bem como a determinação da equipe 
necessária a essa administração. 

b.  O pagamento/medição deste item será estimado em parcelas mensais divididas pelo 
prazo da obra, sendo que o valor a ser efetivamente pago/medido da administração local será 
proporcional aos demais itens do Cronograma Físico-Financeiro do mês em questão que estiverem 
concluídos e aceitos pela FISCALIZAÇÃO. 

i. Caso os demais itens do mês em questão não estiverem concluídos ou não sejam 
aceitos pela FISCALIZAÇÃO, será descontado do pagamento a título de 
ADMINISTRAÇÃO um percentual deste item proporcional ao montante não executado 
ou não aceito. 

ii. Sempre que for constatada, pela FISCALIZAÇÃO, divergência quanto ao número de 
profissionais e outros insumos no canteiro de obra, em contrapartida ao efetivamente 
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planilhados, deverá ser anotado em diário de obra para desconto dos respectivos valores 
na medição. 

III. O valor a ser pago a título de ADMINISTRAÇÃO é relativo à execução da obra dentro do 
prazo efetivo de execução de serviços, previsto na Cláusula Quarta (Da Vigência e do Prazo de 
Execução dos Serviços). Caso haja modificação deste prazo por solicitação do CONTRATANTE, o 
valor mensal deverá ser renegociado em comum acordo entre as partes. 

a. Caso a alteração do prazo supracitado seja ocasionada pela CONTRATADA, não 
caberá ao CONTRATANTE qualquer pagamento por conta da dilatação do prazo. 

b. Caso haja necessidade de acréscimo da administração local com ressarcimento à 
CONTRATADA, será estimada, pela FISCALIZAÇÃO, a equipe de administração local necessária 
com os demais custos correlatos (alimentação, transporte e etc.) conforme cada caso, devendo ser 
registrado o motivo desta alteração no diário de obras. 

IV.  Quaisquer serviços que interfiram em áreas fora da obra deverão ser previstos, planejados e 
programados junto à FISCALIZAÇÃO com tempo hábil para isolamento e proteção das áreas a serem 
afetadas. 

V. Todo serviço realizado em horário extraordinário somente poderá ser realizado e 
remunerado se devidamente autorizado pela FISCALIZAÇÃO e com a devida justificativa apresentada 
pela CONTRATADA. 

 

§ 4º Materiais, ferramentas e equipamentos 
I.  A não ser quando especificado em contrário, os materiais a serem empregados nos serviços 

serão todos nacionais, novos, de fabricantes consagrados, sem imperfeições ou defeitos, de primeira 
qualidade (assim entendida a gradação de qualidade superior, quando existirem diferentes gradações de 
qualidade de um mesmo produto) e de acordo com as especificações da ABNT e da Gerência de 
Engenharia, sendo expressamente vedado o uso de material improvisado em substituição ao 
especificado, assim, como não se admitirá a adaptação de peças, seja por corte ou por outro processo, a 
fim de usá-las em substituição a peças recomendadas e de dimensões adequadas. 

II. Toda a fiação deverá ser não halogenada. 
III. Serão admitidos materiais similares aos especificados, desde que suas condições de 

similaridade sejam previamente submetidas à FISCALIZAÇÃO e por ela aceitas. Quando não houver 
consenso em relação à similaridade dos materiais, a CONTRATADA poderá recorrer à certificação 
por meio de laudo técnico fornecido por entidade certificadora (universidades, laboratórios, etc.). O 
CONTRATANTE reserva-se o direito de, a qualquer momento, solicitar ensaios de comprovação de 
qualidade dos materiais empregados na obra, à custa da CONTRATADA. 

IV. Conservar na obra durante a execução dos serviços as amostras dos materiais aprovados 
pela FISCALIZAÇÃO, de forma a facilitar, a qualquer tempo, a verificação de sua correspondência 
com os materiais fornecidos e empregados, devendo, dessa forma, todos os lotes ou partidas de 
materiais utilizados serem confrontados com as respectivas amostras. 

V. Todos os custos referentes aos consumos de ferramentas leves e acessórios para execução 
de serviços, a exemplo de colheres, carrinhos, baldes, prumos e outros, estão contemplados no 
orçamento. Assim como os equipamentos de proteção individual (EPI), luvas, óculos, galochas de 



 
 
 
 
 
 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

28 
CT Nº 34/2024 

tamanhos e tipos variados, protetores auriculares e diversos. Os valores excedentes aos custos 
dimensionados serão ônus da CONTRATADA. 

VI. Todos os materiais a serem empregados na execução dos serviços em referência serão 
fornecidos pela CONTRATADA, que ficará responsável também pelo ferramental necessário à sua 
execução e limpeza final da obra. 

VII. Os equipamentos, materiais e acessórios, em total conformidade com as especificações e 
projetos, deverão ser todos de primeiro uso, dentro dos prazos de validade, íntegros e de acordo com as 
normas vigentes. 

VIII. A FISCALIZAÇÃO examinará todos os materiais recebidos no canteiro da obra antes 
de sua utilização e poderá impugnar o emprego daqueles que, a seu juízo, forem julgados inadequados. 
Neste caso, em presença do responsável pela execução da obra, serão retiradas amostras para a 
realização de ensaios de caracterização das qualidades dos materiais à custa da CONTRATADA 
conforme inciso XV do parágrafo primeiro da presente Cláusula. 

a. Retirar do local da obra todos os materiais impugnados pela FISCALIZAÇÃO e, em 
caso de substituição de materiais, esta não poderá ser procedida sem a prévia autorização, por escrito, 
da FISCALIZAÇÃO. 

IX. Quando houver motivos ponderáveis para a substituição de um material especificado por 
outro, a CONTRATADA, em tempo hábil, apresentará por escrito à FISCALIZAÇÃO a proposta de 
substituição, instruindo-a com as razões determinantes do pedido e orçamento comparativo, sendo que 
sua aprovação só poderá se efetivar quando a CONTRATADA: 

a) Firmar declaração de que a substituição se fará sem ônus para o CONTRATANTE; 
b) Apresentar provas de equivalência técnica do produto proposto em substituição ao 

especificado, compreendendo, como peça fundamental, o laudo de exame comparativo dos materiais, 
efetuado por laboratório tecnológico idôneo, a critério do CONTRATANTE. 

X.  A CONTRATADA deverá armazenar os materiais e equipamentos de forma que eles não 
obstruam a abertura de portas e saídas de emergência, o acesso de equipamentos de prevenção e 
combate a incêndio e a circulação de outros materiais, além de não prejudicarem o trânsito de pessoas. 

XI. Todos os materiais deverão ser mantidos afastados do contato direto com o solo, cortes de 
terreno ou paredes de alvenaria, mesmo quando fornecidos em embalagens. Os locais de 
armazenamento deverão ser especialmente preparados pela CONTRATADA e previamente designados 
e/ou aprovados pelo CONTRATANTE, além de mantidos constantemente limpos, em perfeita e 
permanente arrumação. 

XII. Os agregados utilizados na fabricação de concretos e argamassas deverão ser armazenados 
em montes ou pilhas, separados (conforme a espécie, tipo, qualidade ou outro fator de diferenciação) 
por compartimentos ou a distância suficiente para impedir a ação da natureza e/ou erosão e a mistura 
entre eles. Todos os locais de depósitos deverão ser abrigados contra raios solares diretos, chuvas e 
vento. Deverá ser dedicado, por parte da CONTRATADA, especial cuidado ao armazenamento de 
produtos voláteis ou facilmente inflamáveis, os quais deverão ser resguardados do calor intenso, 
fagulhas, brasas e chamas, bem como afastados das outras dependências da obra. 

XIII. Todos os equipamentos e ferramentas necessários para a execução dos serviços do tipo 
betoneira, guinchos, andaimes de fachada, torres e barrotamento para escoramentos, vibradores, e 
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qualquer outro que se fizer necessário deverão ser fornecidos e operados por profissionais qualificados 
e habilitados, não será motivo de solicitação de termo aditivo caso o equipamento não esteja 
relacionado em planilha, a CONTRATADA deverá definir e determinar os equipamentos que se farão 
necessários na execução da totalidade das obras. 

XIV. Os materiais fornecidos deverão ser de um único fabricante de modo a garantir as 
características de desempenho de cada sistema (lógica, climatização, alarme, elétrico, etc.) e a empresa 
instaladora deverá ser habilitada pelo fabricante. 

XV. Soluções a serem adotadas para o suprimento de materiais: 
a.  Apresentar relação dos principais materiais e cronograma de abastecimento de material, 

compatível com os demais cronogramas. 
b.  Considerar um prazo mínimo de 30 (trinta) dias antes da encomenda da compra dos 

materiais passíveis de aprovação pela FISCALIZAÇÃO, de forma a atender o cronograma pactuado 
entre as partes. 

§ 5º Serviços Técnicos 
I. Projeto <as built= 

a)  Ao final da execução da obra, a CONTRATADA deverá apresentar todos os projetos com 
as devidas correções, de acordo com o efetivamente executado na obra; 

b)  Deverá ser fornecida mídia física contendo os arquivos eletrônicos (compatível com 
software CAD) totalmente abertos, sem senhas ou proteções contra gravação, de todas as pranchas 
completas com os desenhos atualizados de como foi executado realmente o previsto nos projetos 
(desenhos <as built=); 

c) O projeto deverá ser apresentado em arquivo digital e impresso. 
d)  Deverá ser fornecida ART e/ou RRT de cada projeto de <as built= (caso tenha ocorrido 

alteração de projeto); 
e)  Na conclusão da obra, a instaladora deverá entregar toda a documentação dos 

equipamentos e materiais aplicados na obra, os seguintes documentos deverão estar em única pasta: 
e.1 Projeto <as built= e sua respectiva ART e/ou RRT; 
e.2 Manuais e catálogos dos Equipamentos/Materiais; 
e.3 Certificados de garantia; 
e.4 Folhas de dados dos equipamentos; 
e.5 Todos os relatórios de Medição do Aterramento; 
e.6 Relatório contendo o resultado dos testes de Certificação de todo o cabeamento 

(certificação UL, de acordo com a ANSI/EIA/TIA-568-B2.1 para categoria 6).  
II - Projeto de gestão de resíduos 
a)  A CONTRATADA deverá elaborar e implementar, nessa obra, o Plano de Gestão de 

Resíduos da Construção Civil (PGRCC), conforme o disposto na Resolução CONAMA 307 de 5 de 
julho de 2002 e alterações posteriores. 

b)  A CONTRATADA deverá viabilizar a coleta seletiva de resíduos no canteiro de obra, 
ação que envolve o desenvolvimento do PGRCC específico para a obra, além da conscientização e 
sensibilização da mão de obra e introdução de rotinas de segregação/armazenamento de resíduos e a 
organização dos seus fluxos. 
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c) O PGRCC deve ser elaborado por um profissional ou equipe técnica devidamente 
habilitada. 

d) O PGRCC deverá ser entregue à FISCALIZAÇÃO para anuência antes da realização da 
primeira medição. 

e) A constatação por parte da FISCALIZAÇÃO do não cumprimento do PGRCC 
implicará em penalidades para a CONTRATADA. 

f) Caso a CONTRATADA seja dispensada de elaborar o PGRCC, deverá apresentar 
declaração do Município de sua não exigência, bem como comprovação do destino ambientalmente 
adequado do resíduo gerado, por meio de declaração do local licenciado para receber o material, 
contrato com empresa particular de coleta cadastrada pelo município e/ou Manifesto de Transporte de 
Resíduo 3 MTR 3 assinado pelo transportador e pelo destino final licenciado. 

 

§ 6º Mão de obra/Assistência Técnica, a CONTRATADA deverá ter entre suas obrigações o 
seguinte: 

I) Fornecer toda a mão de obra necessária à execução dos serviços, com experiência, 
devidamente capacitada, regularizada com suas carteiras trabalhistas (CTPS), identificada com 
crachás, uniformizada e equipada (botina, calça comprida, blusa, capacete e demais 
equipamentos necessários, conforme a NR-6 do Ministério do Trabalho). 

a) Utilizar profissionais habilitados, qualificados e treinados para cada tipo de tarefa, sob a 
sua supervisão direta. 

b) Não será permitido o uso de sandálias ou de outros tipos inadequados de calçados pelos 
empregados da CONTRATADA. 

II) Identificar o pessoal na obra, de acordo com sua função, pela cor do capacete. O capacete 
branco será utilizado apenas pelos Engenheiros e Arquitetos e os demais ficarão a critério da 
CONTRATADA. 

III) Requerer dos fabricantes de materiais, bem como de montadores ou instaladores 
especializados descritos na fase de habilitação técnica, a prestação de ininterrupta assistência técnica 
durante o desenvolvimento dos trabalhos realizados e até a sua conclusão. 

IV) Coordenar e dirigir toda a sua mão de obra, inclusive a mão de obra da execução e da 
assistência técnica de empresas parceiras que sejam requeridas para trabalhos especializados 
específicos, sendo sempre de sua total responsabilidade técnica e operacional por quaisquer desses 
serviços. 

V) Responder, integral e exclusivamente, pela idoneidade e comportamento de seus 
empregados, subordinados e eventuais empresas parceiras, assim como, evidentemente, por todos os 
serviços em tela, afastando sempre que exigido pela FISCALIZAÇÃO, de forma incontinente, 
qualquer empregado cuja atuação, permanência ou comportamento seja inconveniente ou insatisfatório 
ao bom atendimento e ao interesse do serviço público. 

VI) Manter com o mestre de obras ou o responsável técnico uma relação atualizada com nome 
completo e identidade de todo o pessoal presente no local da obra. 

VII) Apresentar uma comprovação de que todos os profissionais alocados para prestação dos 
serviços estarão regularmente contratados de acordo com o que estabelece a legislação trabalhista. 
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VIII) Fornecer toda a mão de obra necessária à execução 
completa do objeto deste Termo de Contrato, com os respectivos encargos sociais e incluindo 
orientação e direção técnica de todos os serviços. 

IX) Em conformidade com a Resolução n. 114 do CNJ, de 20.4.2010, a CONTRATADA está 
obrigada a contratar egressos do sistema carcerário e de cumpridores de medidas e penas alternativas 
em percentual não inferior a 2%. 

§ 7º Medidas de Segurança 
I. A execução do serviço deverá ser realizada com a adoção de todas as medidas relativas à 

proteção dos trabalhadores e de pessoas ligadas às atividades da CONTRATADA, observadas as leis 
em vigor; deverão ser observados os requisitos de segurança com relação às redes elétricas, máquinas, 
andaimes e guinchos, presença de chamas e metais aquecidos, uso e guarda de ferramentas e 
aproximação de pedestres. 

II. Compete à CONTRATADA tomar as providências para a colocação, às expensas próprias, 
de placas e sinais luminosos de advertência ou orientação durante o dia e à noite. 

III. A CONTRATADA deverá prever, instalar e manter cercas, barreiras, tapumes ou outra 
forma de sinalização, indicando a terceiros as condições perigosas resultantes dos trabalhos, a fim de 
prevenir danos pessoais ou materiais. 

IV. A FISCALIZAÇÃO poderá exigir da CONTRATADA a colocação de sinais, correntes ou 
outros, que julgar necessários para a segurança de veículos e pedestres. 

V. A CONTRATADA será responsável pelos danos causados diretamente ao Tribunal de 
Justiça ou a terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa 
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante. (Art. 120 da Lei 14.133/21). 

VI. A CONTRATADA manterá Seguro de Acidentes do Trabalhador para todos os seus 
empregados que exerçam atividades no canteiro de obra e responderá, nos termos da legislação 
vigente, por qualquer acidente ocorrido com o pessoal, material, instalações e equipamentos sob a sua 
responsabilidade, bem como de terceiros, durante a execução dos serviços. 

VII. A CONTRATADA deverá fornecer aos funcionários todos os equipamentos de proteção 
individual exigidos pela NR6 3 Equipamentos de Proteção Individual (EPI), tais como: capacetes e 
óculos especiais de segurança, protetores faciais, luvas e mangas de proteção, botas de borracha e 
cintos de segurança, ou quaisquer outros necessários, dependendo da atividade que se realize. 

VIII. Os EPIs 
básicos para todos os operários serão a botina de couro e o capacete. Será terminantemente proibida a 
permanência de qualquer operário descalço, usando chinelos ou sapatos abertos. 

IX. O fornecimento, manutenção e reposição dos EPIs são de obrigação da CONTRATADA e 
serão fornecidos aos operários sem ônus adicional ao CONTRATANTE. 

X. Além da proteção individual, a CONTRATADA deverá oferecer, na execução de 
quaisquer que sejam os trabalhos, a plena proteção coletiva contra riscos de acidentes ao seu pessoal e 
a terceiros, independentemente da transferência do custo dos riscos a companhias ou institutos 
seguradores, que caso a efetue, não implicará ônus para o CONTRATANTE. 

XI. Os empregados da CONTRATADA deverão ter conhecimentos básicos sobre prevenção e 
combate a incêndios. 
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XII. A FISCALIZAÇÃO realizará inspeções periódicas no canteiro, a fim de verificar o 
cumprimento das medidas de segurança adotadas nos trabalhos, o estado de conservação dos 
equipamentos de proteção individual e dos dispositivos de proteção de máquinas e ferramentas, que 
ofereçam riscos aos trabalhadores, bem como a observância das demais condições estabelecidas pelas 
normas de segurança e saúde no trabalho. 

XIII. A CONTRATADA manterá no canteiro equipamentos de proteção contra incêndio e 
brigada de combate a incêndio, na forma das disposições em vigor. 

XIV. A CONTRATADA deverá manter no canteiro medicamentos básicos e pessoas 
orientadas para os primeiros socorros nos acidentes que possam ocorrer durante a execução dos 
trabalhos, obedecendo ao disposto nas <Normas de Segurança de Trabalho nas Atividades da 
Construção Civil=, em especial a NR 18 3 Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da 
Construção. 

XV. A CONTRATADA deverá obedecer às Normas Regulamentadoras (NRs) expedidas 
pelos órgãos governamentais competentes e as Normas Brasileiras (NBRs) da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas (ABNT) que tratam da Segurança e Medicina do Trabalho. 

XVI. A NR-10 estabelece os requisitos e condições mínimas objetivando a implementação de 
medidas de controle e sistemas preventivos, de forma a garantir a segurança e a saúde dos 
trabalhadores que, direta ou indiretamente, interajam em instalações elétricas e serviços com 
eletricidade. 

XVII. A CONTRATADA deverá comunicar formalmente à FISCALIZAÇÃO, às autoridades 
e aos órgãos competentes, de maneira mais detalhada possível, os casos de acidentes, fatais ou não, 
que eventualmente ocorram durante a execução dos serviços, inclusive princípios de incêndio, quedas 
de materiais ou acidentes com veículos, etc. 

XVIII. Não poderão ser usados na execução de serviços, ferramentas ou sistemas de quaisquer 
tipos que exijam carga explosiva. 

XIX. Deverão ser protegidos: 
a) Os serviços adjacentes já realizados ou em execução; 
a) Os serviços a serem realizados, de acordo com a respectiva especificação; 
b) Áreas e obras vizinhas. 
 

Cláusula Quatorze 3 Da Regulamentação 

 
A CONTRATADA deverá observar a todo instante as normas vigentes da ABNT e 

especialmente as disposições particulares estabelecidas neste Contrato, além das instruções que venha 
a receber do CONTRATANTE em cada caso específico.  

§ 1º Devem ser seguidas as normas e determinações abaixo listadas, nas suas últimas 
revisões em vigor, bem como a legislação ou norma técnica aplicável que venha a entrar em vigor 
depois da assinatura do Termo de Contrato ou instrumento equivalente, quando não houver 
repercussão financeira. Quando houver, a CONTRATADA deverá demonstrar tal repercussão por 
meio de planilhas, para que possa solicitar os necessários ajustes financeiros. Segue relação:  

I. Normas e especificações constantes deste Contrato;  
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II. Normas da ABNT;  
III. Prescrições e recomendações dos fabricantes;  
IV. Normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;  
V. Normas regulamentadoras da Secretaria do Trabalho do Ministério da Economia;  
VI. Códigos e posturas dos órgãos oficiais competentes que jurisdicionem a localidade 

onde será executada a obra referente a cada projeto;  
VII. Manual de Obras Públicas 3 Edificações 3 Práticas da SEAP (Secretaria de Estado da 

Administração e Patrimônio) 3 Projeto, construção e manutenção.  
 

Cláusula Quinze 3 Das Vedações 

 
É vedada à CONTRATADA qualquer uma das hipóteses previstas nos parágrafos a seguir.  
§ 1º Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira.  
§ 2º Transferir ou ceder direitos ou obrigações deste contrato, salvo com autorização 

expressa do CONTRATANTE, concedida após análise e aprovação da documentação exigida.  
§ 3º Interromper a execução dos serviços/atividades sob alegação de inadimplemento por 

parte do CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.  
§ 4º A contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE 

durante a vigência do contrato.  
§ 5º É vedada a CONTRATADA ter em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou 

parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados 
ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores 
ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às 
unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, em atenção à Resolução do 
CNJ n. 7/2005, alterada pela Resolução n. 229/2016.  

I. A vedação se estende às contratações cujo procedimento licitatório tenha sido deflagrado 
quando os magistrados e servidores geradores de incompatibilidade estavam no exercício dos 
respectivos cargos e funções, assim como às licitações iniciadas até 6 (seis) meses após a 
desincompatibilização.  

II. A contratação de empresa pertencente a parente de magistrado ou servidor não 
abrangido pelas hipóteses expressas de nepotismo poderá ser vedada pelo tribunal, quando, no caso 
concreto, identificar risco potencial de contaminação do processo licitatório.  

§ 6º Em função do art. 4º da Resolução n. 156/2012 do CNJ, é vedada a manutenção, o 
aditamento ou a prorrogação de contrato de prestação de serviços com empresa que tenha entre seus 
empregados colocados à disposição dos Tribunais para o exercício de funções de chefia, pessoas que 
incidam na vedação dos arts. 1º e 2º daquela, devendo tal condição constar expressamente dos editais 
de licitação.  

§ 7º A veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver prévia autorização 
da Administração do CONTRATANTE. 
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Cláusula Dezesseis 3 Do Recebimento e Aceitação do Serviço 

 
Os serviços somente serão recebidos pelo CONTRATANTE após o atendimento de todas 

as condições estabelecidas neste termo de contrato, documentos, projetos e orçamento dele integrante, 
desde que atingido o fim que se destinam, com eficácia e qualidade requerida.  

§ 1º O Recebimento dos serviços executados pela CONTRATADA será efetivado em duas 
etapas sucessivas:  

I. Recebimento Provisório;  
II. Recebimento Definitivo.  
§ 2º A CONTRATADA deverá solicitar à Gerência de Engenharia, por comunicação 

escrita e com antecedência mínima de 15 (quinze) dias do término do prazo de execução dos serviços, 
a vistoria da obra pela FISCALIZAÇÃO para verificação dos serviços executados com fins de 
recebimento provisório, o qual deverá coincidir com o prazo estipulado no caput da Cláusula Quarta 
(Da Vigência e do Prazo de Execução dos Serviços).  

I. A FISCALIZAÇÃO poderá recusar o recebimento provisório da obra, caso haja não 
conformidades significativas quanto às especificações.  

II. Nos casos que não impeçam o recebimento provisório, as não conformidades serão 
relacionadas em documento anexo ao termo circunstanciado e deverão estar corrigidas até o 
recebimento definitivo.  

§ 3º O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos 
os testes de campo.  

§ 4º O CONTRATANTE realizará inspeção minuciosa de todos os serviços e obras 
executadas por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais 
encarregados pela obra com a finalidade de verificar a adequação dos serviços, constatar e relacionar 
os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem necessários.  

§ 5º Após tal inspeção, será lavrado o Termo de Recebimento Provisório, em 2 (duas) 
vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela FISCALIZAÇÃO, relatando as eventuais pendências 
verificadas, em até 15 (quinze) dias.  

§ 6º A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, 
às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à FISCALIZAÇÃO não atestar a última 
e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a 
ser apontadas no Termo de Recebimento Provisório.  

§ 7º O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou serviços contratados será 
lavrado, pela comissão técnica de recebimento definida pela Gerência de Engenharia, em até 60 
(sessenta) dias corridos após a lavratura do Termo de Recebimento Provisório, desde que tenham 
sido devidamente atendidas todas as exigências da FISCALIZAÇÃO quanto às pendências observadas 
e somente após solucionadas todas as reclamações porventura feitas quanto à falta de pagamento a 
operários ou fornecedores de materiais e prestadores de serviços empregados na execução do contrato.  

I. Na etapa de recebimento definitivo dos serviços, a CONTRATADA deverá entregar ao 
CONTRATANTE:  
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a. Toda a documentação dos materiais e equipamentos aplicados na obra;  
b. Termo de Garantia, conforme §3º da Cláusula Dezessete (Da Garantia da Obra).  

 § 8º O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela 
solidez e pela segurança da obra ou serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita 
execução do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato. (Art. 140, § 2º, da Lei 
14.133/21).  

§ 9º Havendo discrepâncias, incompatibilidades com memoriais e projetos ou 
performances dos equipamentos abaixo das especificadas, será aberto prazo de 5 (cinco) dias úteis para 
correções e complementações consideradas necessárias para a realização de nova tentativa de 
recebimento. Caso seja impossível o cumprimento do prazo citado, a CONTRATADA deverá 
apresentar, formalmente, justificativa fundamentada que será analisada pela Gerência de Engenharia.  

§ 10 No tempo do Contrato estão incluídos os tempos para recebimento, inclusive aqueles 
necessários para eventuais correções, caso haja discrepâncias ou incompatibilidades, sob pena de 
aplicação de sanções cabíveis.  

§ 11 A obra só se dará por concluída após o término de todas as etapas especificadas, 
retirada dos entulhos e completa limpeza de todas as áreas trabalhadas. Os detritos resultantes das 
operações de transporte ao longo de qualquer via pública deverão ser removidos imediatamente pela 
CONTRATADA, sob suas expensas.  

 

Cláusula Dezessete 3 Da Garantia da Obra 

 
Durante 5 (cinco) anos após o Recebimento Definitivo dos serviços e obras, a 

CONTRATADA responderá por sua qualidade e segurança nos termos do Artigo 618 do Código Civil 
Brasileiro, devendo efetuar a reparação de quaisquer falhas, vícios, defeitos ou imperfeições que se 
apresentem nesse período, independentemente de qualquer pagamento do CONTRATANTE.  

§ 1º A CONTRATADA deverá apresentar o certificado de qualidade de acordo com as 
normas da ABNT e os padrões técnicos dos materiais, bem como para os equipamentos 
eletromecânicos e eletroeletrônicos.  

§ 2º Será considerado como data base para contagem do período de garantia, tanto da obra 
bem como dos equipamentos nela instalados, a data da emissão do Termo de Recebimento 
Definitivo, emitido pela comissão técnica de recebimento.  

§ 3º A CONTRATADA deverá apresentar após a conclusão dos serviços, o Termo de 
Garantia, com prazo de 5 (cinco) anos, a contar da data do recebimento definitivo, de todos os 
materiais fornecidos e dos serviços executados, conforme legislação em vigor.  

 

Cláusula Dezoito 3 Das Sanções Administrativas 

 

Quanto às sanções administrativas, deve-se observar o disposto nesta cláusula.  
§ 1º Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, a 

CONTRATADA que:   
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I. der causa à inexecução parcial do contrato;  
II. der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao 

funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;  
III. der causa à inexecução total do contrato;  
IV. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo 

justificado;  
V. apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do 

contrato;  
VI. praticar ato fraudulento na execução do contrato;  
VII. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;  
VIII. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.  
§ 2º Serão aplicadas à CONTRATADA que incorrer nas infrações acima descritas as 

seguintes sanções:  
I. Advertência, quando a CONTRATADA der causa à inexecução parcial do contrato, 

sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art.156, §2º, da Lei nº 14.133, de 
2021);  

II. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos 
incisos II, III e IV do §1º desta Cláusula, sempre que não se justificar a imposição de penalidade 
mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);  

III. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas 
descritas nos incisos V, VI, VII e VIII do §1º desta Cláusula, bem como nos incisos II, III e IV, que 
justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art.156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021);   

IV. Multa:  
a. Moratória: 

 

Conduta Penalidade 

O atraso injustificado na prestação do serviço e/ou a 
paralisação do serviço, sem justa causa e prévia 
comunicação à Administração, quando não haja 
previsão de conduta específica. 

O atraso será computado pela diferença entre o percentual 
do progresso previsto e o progresso realizado do 
cronograma físico-financeiro da obra e será aferido 
mensalmente pela fiscalização do contrato. 
 
Atraso de até 5% 
Multa de 0,5% do valor do contrato 
 
Atraso de 5 até 10% 
Multa de 1,0% do valor do contrato 
 
Atraso de 10 até 15% 
Multa de 2,0% do valor do contrato 
 
Atraso acima de 15% 
Multa de 5,0% do valor do contrato 
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Em caso de reincidência dos atrasos, os percentuais da 
multa serão dobrados. 

 
I.a Compensatória: 
 

Conduta Penalidade 

O não cumprimento ou cumprimento irregular de 
cláusulas contratuais, quando não haja previsão de 
conduta específica. 

Primeira vez: Advertência. 
 
Segunda vez e seguintes: Multa de 0,1% do valor do 
contrato por dia de inadimplência e/ou fato gerador 
ensejador da multa, conforme a natureza da obrigação, 
limitado ao mínimo 0,5% e ao máximo de 10% do valor 
global do contrato. 

O desatendimento das determinações regulares da 
autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a 
sua execução, assim como as de seus superiores. 

Multa de, no mínimo, 0,5% e, ao máximo, de 10% do 
valor global do contrato. 

Apresentar documento falso ou fazer declaração 
falsa; 
OU 
Agir de má-fé na relação contratual; 
OU 
Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou 
qualquer outro expediente, o contrato. 

Multa de 0,5% a 10% do valor do contrato. 

Tenha sofrido condenação judicial definitiva por 
praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 
OU 
Demonstrar não possuir idoneidade para contratar 
com a Administração, em virtude de atos ilícitos 
praticados, em especial, infrações à ordem 
econômica definidas na Lei Federal nº 8.158/1991; 
OU 
Tenha sofrido condenação definitiva por ato de 
improbidade administrativa, na forma da lei; 
OU 
A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a 
associação da contratada com outrem, a cessão ou 
transferência, total ou parcial, bem como a fusão, 
cisão ou incorporação, não admitidas no edital e no 
contrato; 

Multa de 10% a 20% do valor global do contrato. 

Descumprimento ou inexecução total do Multa de 30% sobre o valor global do contrato, sem 
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contrato/obrigações que gere a rescisão contratual. prejuízo de eventual indenização pela contratada, 
derivada de perdas e danos causados ao Tribunal de 
Justiça decorrente das infrações cometidas. 

 
§ 1º Considera-se inexecução total do contrato: 

I Recusa injustificada de cumprimento integral da obrigação contratualmente determinada; 
II Recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o 

instrumento equivalente no prazo estabelecido pela administração. 
§ 2º Poderá configurar a inexecução total do contrato e a aplicação da penalidade prevista neste 
documento, sem prejuízo de eventual indenização pela contratada derivada de perdas e danos 
causados a este Tribunal de Justiça (decorrente das infrações cometidas), quando: 

I A execução do objeto contratado for inferior a 25% (vinte e cinco por cento) para reformas e 
50% (cinquenta por cento) para construções novas, apurada em relação ao prazo previsto de execução 
da obra no contrato; 

II O atraso na execução da obra ultrapassar 50% (cinquenta por cento) do prazo previsto de 
execução no contrato e não houver o interesse da Administração do Tribunal de Justiça em manter a 
contratação; 

III O descumprimento parcial nas soluções técnicas da obra que prejudique a solidez da 
construção como um todo. 

§ 3º Considera-se inexecução parcial do contrato todas as outras hipóteses não previstas 
nos §3º e §4º desta Cláusula.   

§ 4º A aplicação das sanções previstas no contrato não exclui, em hipótese alguma, a 
obrigação de reparação integral do dano causado ao CONTRATANTE (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, 
de 2021).  

 § 5º Todas as sanções previstas poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 
156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021):  

I. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 
(quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art.157, da Lei nº 14.133, de 2021);  

II. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do 
pagamento eventualmente devido pelo CONTRATANTE à CONTRATADA, além da perda desse 
valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art.156, §8º, da 
Lei nº 14.133, de 2021);  

§ 6º A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o 
contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto no caput e 
parágrafos do art.158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e 
contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.  

§ 7º Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 
2021):  

I.  a natureza e a gravidade da infração cometida;  
II.  as peculiaridades do caso concreto;  
III. as circunstâncias agravantes ou atenuantes;  
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IV. os danos que dela provierem para a Administração Pública;  
V. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e 

orientações dos órgãos de controle.  
§ 8º A personalidade jurídica da CONTRATADA poderá ser desconsiderada sempre que 

utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos ou para 
provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica 
serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica 
sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, 
com a CONTRATADA, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a 
obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art.160, da Lei nº 14.133, de 2021).  

§ 9º O CONTRATANTE deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data 
de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, 
para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e no 
Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. 
(art.161, da Lei nº 14.133, de 2021).  

§ 10 As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para 
licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art.163 da Lei nº 14.133/21.  

§ 11 Os débitos da CONTRATADA para com a Administração contratante, resultantes de 
multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total 
ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes do contrato ou de outros 
contratos administrativos que a CONTRATADA possua com o mesmo órgão contratante, na forma da 
Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.  

§ 12 Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de 
infração administrava tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à 
administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à 
apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remedas à autoridade competente, com despacho 
fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou 
Processo Administrativo de Responsabilização 3 PAR.  

§ 13 A apuração e o julgamento das demais infrações administravas não consideradas 
como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de 
agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrava.  

§ 14 O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos 
administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública 
Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente 
público.  

§ 15 As notificações de multas e sanções são de responsabilidades da Coordenadoria 
Central de Contratos e Convênios do TJCE, que receberá da unidade administrativa responsável e 
gestora do contrato os relatórios com as ocorrências insatisfatórias que comprometam a execução do 
termo de contrato.  



 
 
 
 
 
 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

40 
CT Nº 34/2024 

§ 16 A sanção de multa calculada na forma deste Termo de Contrato, não será inferior a 
0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado ou 
celebrado com contratação, conforme §3º do art. 156 da Lei nº 14.133/2021.  

§ 17 A multa será recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da 
comunicação oficial.  

§ 18 Os percentuais de multas aplicadas incidirão sobre o valor global do termo de contrato 
licitado ou celebrado, quando moratórias.  

§ 19 Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, oportunizando-se 
defesa prévia ao interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vistas ao 
processo.    

 

Cláusula Dezenove 3 Da Extinção do Contrato 

 
Quanto à extinção do contrato, deve-se observar as prescrições desta cláusula.  
§ 1º Constituirão motivos para extinção do contrato, a qual deverá ser formalmente 

motivada nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, as seguintes situações:  
I. Não cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalícias ou de cláusulas 

contratuais, de especificações, de projetos ou de prazos;  
II. Desatendimento das determinações regulares emitidas pela autoridade designada para 

acompanhar e fiscalizar sua execução ou por autoridade superior;  
III. Alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja 

sua capacidade de concluir o contrato;  
IV. Decretação de falência ou de insolvência civil, dissolução da sociedade ou falecimento 

do contratado;  
V. Caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos da execução do 

contrato;  
VI. Atraso na obtenção da licença ambiental, ou impossibilidade de obtê-la, ou alteração 

substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;  
VII. Atraso na liberação das áreas sujeitas a desapropriação, a desocupação ou a servidão 

administrativa, ou impossibilidade de liberação dessas áreas;  
VIII. Razões de interesse público, justificadas pela autoridade máxima do órgão ou da 

entidade contratante;  
IX. Não cumprimento das obrigações relativas à reserva de cargos prevista em lei, bem 

como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência 
Social ou para aprendiz;  

X. O cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços, anotadas na forma do §1º 
do art. 117 da Lei nº 14.133/21;  

XI. Atraso superior a 10 dias para entrega da garantia contratual;  
XII. A lentidão na execução dos serviços, que leve o CONTRATANTE a presumir sua não 

conclusão no prazo contratual;  
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XIII. O atraso injustificado no início dos serviços;  
XIV. A paralisação injustificada dos serviços;  
XV. A subcontratação, ainda que parcial, e no que for permitido, dos serviços conforme 

Cláusula Vinte (Da Subcontratação), sem a prévia e expressa autorização do CONTRATANTE;  
XVI. A cessão ou transferência do objeto contratado;  
XVII. A prática de qualquer ato que vise fraudar ou burlar o fisco ou órgão/entidade 

arrecadador/credor dos encargos sociais e trabalhistas ou de tributos;  
XVIII. Quebra de sigilo sobre as informações e documentos recebidos do 

CONTRATANTE para a execução dos serviços contratados, bem como sobre os desenvolvidos pela 
CONTRATADA.  

§ 2º Constituem motivos para rescisão do Contrato pela CONTRATADA:  
I. Supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou compras que acarrete 

modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no art. 125 da Lei nº 14.133/21.;  
II. Suspensão de execução do contrato, por ordem escrita da Administração, por prazo 

superior a 3 (três) meses;  
III. Repetidas suspensões que totalizem 90 (noventa) dias úteis, independentemente do 

pagamento obrigatório de indenização pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações 
e mobilizações e outras previstas;  

IV. Atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissão da nota fiscal, dos pagamentos ou 
de parcelas de pagamentos devidos pela Administração por despesas de obras, serviços ou 
fornecimentos;  

V. Não liberação pela Administração, nos prazos contratuais, de área, local ou objeto, para 
execução de obra, serviço ou fornecimento, e de fontes de materiais naturais especificadas no projeto, 
inclusive devido a atraso ou descumprimento das obrigações atribuídas pelo contrato à Administração 
relacionadas à desapropriação, a desocupação de áreas públicas ou a licenciamento ambiental.  

§ 3º Quando a extinção decorrer de culpa exclusiva da Administração, a CONTRATADA 
será ressarcida pelos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido e terá direito a:  

I. Devolução da garantia;  
II. Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data de extinção;  
III. Pagamento do custo da desmobilização.  
§ 4º A extinção determinada por ato unilateral da Administração poderá acarretar, sem 

prejuízo das sanções previstas neste Termo de Contrato e na lei:  
I. Assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato 

próprio da Administração;  
II. Ocupação e utilização do local, das instalações, dos equipamentos, do material e do 

pessoal empregado na execução do contrato e necessários à sua continuidade;  
III. Execução da garantia contratual para:  
a. Ressarcimento da Administração Pública por prejuízos decorrentes da não execução;  
b. Pagamento de verbas trabalhistas, fundiárias e previdenciárias, quando cabível;  
c. Pagamento das multas devidas à Administração Pública;  
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d. Exigência da assunção da execução e da conclusão do objeto do contrato pela 
seguradora, quando cabível;  

IV. Retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à 
Administração Pública e das multas aplicadas.  

§ 5º A rescisão do Contrato, seja decretada pelo CONTRATANTE ou pela 
CONTRATADA, não impedirá que o CONTRATANTE dê continuidade à execução dos serviços, 
mediante contratação de terceiros.  

§ 6º A rescisão fundamentada por razões de interesse público ou a ocorrência de caso 
fortuito ou de força maior dará à CONTRATADA o direito a liberação da garantia contratual e ao 
recebimento do(s) valor(es) pertinente(s) aos serviços executados e aceitos.  

 

Cláusula Vinte 3 Da Subcontratação 

A subcontratação total do objeto deste termo de contrato é vedada, sendo permitida a 
subcontratação parcial de apenas alguns serviços especializados, conforme §2º desta Cláusula, uma 
vez que a gestão de vários subcontratados relativos a serviços suplementares poderia acarretar 
possíveis prejuízos para a Administração, como paralisações da obra entre etapas e atrasos no 
cronograma desta, além de poder causar deterioração da etapa já construída e de materiais já 
instalados. Objetiva-se, também, facilitar a imputação de responsabilidades por falhas construtivas.  

§ 1º São expressamente vedadas à CONTRATADA:  
I. A contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE 

durante a vigência do Contrato.  
II. A veiculação de publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorização 

da Administração do CONTRATANTE.  
§ 2º É vedada a subcontratação total dos serviços objeto deste termo de contrato.  
I. Será admitida a subcontratação parcial, com autorização prévia da FISCALIZAÇÃO, 

exclusivamente para os serviços relacionados abaixo, devendo a empresa indicada pela 
CONTRATADA, antes do início da realização dos serviços, apresentar comprovante de registro no 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 3 CREA e prova de regularidade fiscal, trabalhista e 
previdenciária, nos termos previstos neste Contrato e de acordo com a justificativa apresentada no 
caput desta cláusula.  

a. Testes, certificações e controle tecnológico;  
b. Execução de infraestrutura de climatização;  
c. Execução da de impermeabilização;  
d. Projeto <as built=;  
e. Execução da sinalização 
 

§ 3º A subcontratação depende de autorização prévia do CONTRATANTE. Além disso, a 
subcontratada deverá cumprir os requisitos de regularidade fiscal e trabalhista.   

§ 4º Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da 
CONTRATADA pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação 
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das atividades da subcontratada, bem como responder perante o CONTRATANTE pelo rigoroso 
cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.  

 

Cláusula Vinte e Um 3 Das Discrepâncias e Interpretações 

 
Os serviços e obras serão realizados com rigorosa observância aos desenhos do projeto e 

respectivos detalhes, bem como estrita obediência às prescrições e exigências contidas neste termo de 
contrato.  

§ 1º Todas as imperfeições verificadas nos serviços vistoriados, bem como discrepâncias 
em relação aos desenhos e especificações, deverão ser corrigidas antes do prosseguimento dos 
trabalhos. Para efeito de interpretação de divergências entre os documentos contratuais, fica 
estabelecido o seguinte:  

I. Em caso de divergência entre as cotas do desenho e suas dimensões medidas em escala, 
prevalecerão sempre as primeiras;  

II. Em caso de dúvidas quanto à interpretação dos projetos e/ou das especificações, a 
Gerência de Engenharia do TJCE deverá ser consultada, conforme §2º, inciso XIV., alínea <b.= da 
Cláusula Terceira;  

III. As normas da ABNT prevalecem sobre quaisquer especificações aqui citadas ou 
demais adotadas durante a execução;  

IV. Todos os detalhes e serviços constantes nos desenhos do Projeto e não mencionados 
neste termo de contrato serão interpretados como partes integrantes do objeto.  

§ 2º Em caso de divergências entre o Orçamento e o Projeto, a CONTRATADA terá que 
notificar, por escrito, à FISCALIZAÇÃO, para que esta decida sempre da maneira mais favorável para 
o CONTRATANTE.  

 

Cláusula Vinte e Dois 3 Das Responsabilidades 

As responsabilidades inerentes à execução do objeto contratual deste instrumento serão 
orientadas, dentre outras, pelas regras que seguem.  

§ 1º A presença da FISCALIZAÇÃO durante a execução dos serviços e obras, quaisquer que 
sejam os atos praticados no desempenho de suas atribuições, não implicará solidariedade ou 
corresponsabilidade com a CONTRATADA, que responderá única e integralmente pela execução dos 
serviços, inclusive pelos serviços executados por suas subcontratadas, na forma da legislação em 
vigor.  

§ 2º A CONTRATADA, nos termos da legislação vigente, assume integral responsabilidade 
técnica e civil sobre todos os serviços de execução da obra, garantindo boas práticas técnicas e atuando 
com eficiência em todos os serviços que efetuar. A responsabilidade inclui também os possíveis danos 
causados às instalações existentes decorrentes da realização dos serviços.  

§ 3º Se a CONTRATADA recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas, 
vícios, defeitos ou imperfeições apontadas, poderá o CONTRATANTE efetuar os reparos e 



 
 
 
 
 
 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

44 
CT Nº 34/2024 

substituições necessários, seja por meios próprios ou de terceiros, transformando-se os custos 
decorrentes, independentemente do seu montante, em dívida líquida e certa da CONTRATADA.  

§ 4º A CONTRATADA responderá diretamente por todas e quaisquer perdas e danos 
causados em bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de omissões e atos 
praticados por seus funcionários e prepostos, fornecedores e subcontratadas, bem como originados de 
infrações ou inobservância de leis, decretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, 
devendo indenizar o CONTRATANTE por quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer a esse 
título, incluindo multas, correções monetárias e acréscimos de mora.  

§ 5º A CONTRATADA será responsável, nas áreas em que estiver executando os serviços, 
pela proteção de toda a propriedade pública e privada, rede de energia elétrica, telefone, dutos de água, 
esgoto e drenagem pluvial e outros serviços de utilidade pública, nas áreas do canteiro e adjacentes, 
devendo corrigir imediatamente, às suas expensas, quaisquer avarias que nelas provocar, deixando-as 
coincidentes com o seu estado original.  

§ 6º A CONTRATADA deverá estudar e analisar detalhadamente o Projeto Executivo, as 
especificações técnicas e detalhes relativos à execução dos serviços, assumindo a responsabilidade 
solidária pela viabilidade técnica destes. Não poderão ser introduzidas modificações nas presentes 
especificações. Se porventura alterações se mostrarem necessárias, elas somente poderão ser 
executadas depois de tecnicamente fundamentadas e autorizadas, por escrito, pela FISCALIZAÇÃO 
após a formalização do respectivo documento hábil.  

§ 7º A CONTRATADA não poderá alegar desconhecimento de quaisquer especificações e 
nem do local da obra. Para tanto, é facultado seu comparecimento ao local para confirmar ou retificar 
os valores quantitativos e técnicas apresentados no conjunto fornecido com as especificações (Projeto 
Executivo e Planilha Orçamentária).  

§ 8º Correrá por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade por quaisquer 
acidentes de trabalho na execução dos serviços contratados.  

§ 9º A CONTRATADA deverá manter (antes, durante e após o término dos serviços) sigilo 
absoluto sobre o conteúdo dos documentos e informações dos quais tenha tomado conhecimento em 
função da execução do objeto contratual, ficando expressamente vedada qualquer forma de divulgação, 
sob pena de responder por perdas e danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, sem prejuízo 
da aplicação de outras sanções cabíveis.  

 § 10 As demolições porventura necessárias serão efetuadas dentro da mais perfeita técnica, 
tomados os devidos cuidados de forma a serem evitados danos a terceiros.  

§ 11 A remoção e o transporte de todo o entulho e detritos, provenientes das demolições, 
serão executados pela CONTRATADA de acordo com as exigências da FISCALIZAÇÃO e da 
municipalidade local.  

§ 12 Todas as situações de conflito ou necessidades de compatibilizações de projetos deverão 
ser registradas em diário de obra e serão discutidas em reuniões de trabalho entre os responsáveis 
técnicos das partes e a Gerência de Engenharia e Arquitetura do TJCE, que definirá a solução final.  

§ 13 Quaisquer resultados de sondagens, estudos ou ensaios do subsolo, de que disponha o 
CONTRATANTE, serão fornecidos a CONTRATADA, a título apenas de orientação sobre as 
condições do local a receber a edificação.  
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§ 14 Será também de sua responsabilidade, ainda que resultante de caso fortuito e por 
qualquer causa, a destruição ou danificação da obra em construção até a definitiva aceitação da mesma 
pelo CONTRATANTE, bem como indenizações que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos 
oriundos dos serviços contratados, ainda que ocorridos na via pública.  

 

Cláusula Vinte e Três 3 Da Legislação Aplicável 

 
Este termo de contrato rege-se pela Lei n. 14.133/2021, suas alterações e demais leis 

federais correlatas, decretos, medidas provisórias, bem como pelos preceitos de Direito Público, 
regulamentos, instruções normativas e ordens de serviços emanados de órgãos públicos, aplicando-se, 
supletivamente, nos casos omissos, os princípios gerais dos contratos e demais disposições de Direito 
Privado. 

 

Cláusula Vinte e Quatro 3 Da Publicação 

Incumbirá ao CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, 
no Diário da Justiça eletrônico (DJe), no prazo previsto na Lei n. 14.133/2021. 

 

Cláusula Vinte e Cinco 3 Das Prescrições Gerais 

 
O Gestor do Contrato será a(o) Gerente da Gerência de Engenharia e Arquitetura do TJCE 

ou profissional designado, devidamente oficializado, por meio de publicação no Diário da Justiça 
Eletrônico do Tribunal de Justiça (DJe).  

§ 1º O(s) Ordenador(es) de Despesas será(ão) o Presidente do TJCE, conjuntamente com o 
Secretário de Administração e Infraestrutura do TJCE, que correspondem a toda e qualquer autoridade 
administrativa de cujos atos resultarem em emissão de empenho, autorização de pagamento, 
suprimento ou dispêndio, ou Autoridade por ele designado, em atendimento à Portaria n. 310/2023, 
disponibilizada no DJe de 09 de fevereiro de 2023, que trata de delegação de competências 
administrativas no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Ceará.  

§ 2º As eventuais dúvidas acerca do teor das especificações deste termo de contrato 
deverão ser encaminhadas formalmente ao seguinte endereço: Gerência de Engenharia, Setor Azul, 
Nível 4 3 Rua Floriano Benevides Magalhães, n.º 220 3 sede do Fórum Clóvis Beviláqua 3 Bairro 
Edson Queiroz 3 Fortaleza, CE.   

§ 3º Contatos poderão ser mantidos pelo endereço eletrônico ge@tjce.jus.br, para 
esclarecimentos.   

 

Cláusula Vinte e Seis 3 Da possibilidade do peticionamento pelo Portal do TJCE  

 
Em caso de eventuais demandas da contratada, o novo Portal de Atendimento do TJCE 
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para protocolo exclusivamente administrativo (CPA) permitirá consultas processuais, petições iniciais 
e intermediárias no âmbito dos processos administrativos, desde que realize cadastro prévio no Portal 
(https://portaladmin.tjce.jus.br/atendimento/) e possua certificado digital.  

Visando a facilitar a utilização do Portal, foram disponibilizados 3 (três) vídeos tutoriais, 
cujos links seguem abaixo: 

1) Cadastro de Usuário:  
https://www.youtube.com/watch?v=J00Yow2ywRc 
 
2) Peticionamento Inicial: 
https://www.youtube.com/watch?v=TNhHA6vQKdg 

 
3) Peticionamento Intermediário: 
https://www.youtube.com/watch?v=dT5pLHNwXyw 

 
 Os vídeos tutoriais referenciados constarão do site do TJCE (https://www.tjce.jus.br/) de 

forma permanente. 
 

Cláusula Vinte e Sete 3 Do Foro 

 
Fica eleito o foro de Fortaleza (CE), para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente 

Termo de Contrato, caso não possam ser resolvidos por via administrativa, com renúncia de qualquer 
outro por mais privilegiado que seja. 

Parágrafo Único 3 E, por estarem justos e acertados, firmam o presente em 2 (duas) vias 
de igual teor e forma, na presença das testemunhas que também o assinam, para que produza seus 
jurídicos e legais efeitos, devendo seu extrato ser publicado no Diário da Justiça. 

Fortaleza/CE, DATA DA ÚLTIMA ASSINATURA REGISTRADA PELO SISTEMA. 
 
 

 
Desembargador Antônio Abelardo Benevides Moraes  

PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ 

 
 

                              Marcos Luiz de Almeida Araruna Fialho 

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA DO TJCE, em substituição 

  
 
 

Iramilton Gurjão Cardoso 
IGC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - CONTRATADA  

IRAMILTON GURJAO 
CARDOSO:43841333320

Assinado de forma digital por 
IRAMILTON GURJAO 
CARDOSO:43841333320 
Dados: 2024.06.03 10:11:24 -03'00'

MARCOS LUIZ DE 
ALMEIDA ARARUNA 
FIALHO:05399340380

Assinado de forma digital por 
MARCOS LUIZ DE ALMEIDA 
ARARUNA FIALHO:05399340380 
Dados: 2024.06.06 11:13:23 -03'00'

ANTONIO ABELARDO 
BENEVIDES 
MORAES:11613297300

Assinado de forma digital por 
ANTONIO ABELARDO BENEVIDES 
MORAES:11613297300 
Dados: 2024.06.06 17:25:42 -03'00'
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ANEXO I DO TERMO DE CONTRATO 
 

FICHA DE DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL 
 

Dados pessoais do(s) representante(s) e/ou procurador(es), devidamente habilitados, do futuro 
FORNECEDOR, indicado(s) para assinatura do Contrato: 
 

NOME : Iramilton Gurjão Cardoso 

NACIONALIDADE : Brasileiro 

ESTADO CIVIL : Casado 

PROFISSÃO : Engenheiro Civil 

RG : 94002301014 

CPF : 438.413.333-20 

DOMICÍLIO : Rua Vilebaldo Aguiar, nº 1311, apt. 1302 3 Bairro Cocó 

CIDADE : Fortaleza 

UF : CE 

FONE : (85) 3535-5403 

FAX :  

CELULAR :  

E-MAIL : iramilton@igcengenharia.com.br 
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ANEXO II DO TERMO DE CONTRATO 
ORÇAMENTO SINTÉTICO E ANALÍTICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 












