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PROJETO BASICO

Sintese do Tipo de Demanda: Reforma e ampliacdo do Férum da Comarca de Jaguaruana

Processo: 8523255-49.2025.8.06.0000

1. OBJETO

1.1. O presente Projeto Basico visa descrever detalhadamente a pretensdo de
contratacdo de empresa especializada em engenharia para execugdo de obra para
reforma e ampliagdo do Forum da Comarca de Jaguaruana, em regime de empreitada
por prego unitario, nos termos e quantidades adiante detalhados.

1.2. A presente licitacdo sera realizada em lote nico, nos termos da justificativa
apresentada no Estudo Técnico Preliminar, no qual foram analisadas a possibilidade e
a pertinéncia do parcelamento do objeto, concluindo-se que a solugdo mais adequada
¢ a licitagdo em lote Uinico.

1.3. As justificativas técnicas relativas ao lote Unico e ao regime de execucao

encontram-se consolidadas no Termo de Justificativas Técnicas Relevantes (Anexo
A).

2. PRAZO DE VIGENCIA

2.1.

2.2,

O prazo de vigéncia do contrato sera de 360 (trezentos e sessenta) dias consecutivos
com eficacia a partir da expedi¢ao de ordem de servigo (OS), sendo 120 (cento e vinte)
dias consecutivos para execu¢do das obras/servigos objeto deste Projeto Basico e
Recebimento Provisério, 60 (sessenta) dias consecutivos para expedicao do Termo
de Aceite e Recebimento Definitivo das obras e servigos e mais 180 (cento e oitenta)
dias consecutivos para procedimentos administrativos com vistas a finalizar o vinculo
contratual entre 0 CONTRATANTE e a CONTRATADA, devendo ser
rigorosamente respeitado.

O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdao aplicadas em relacdo a
vigéncia da contratacao.

3. FUNDAMENTACAO

3.1.

A contratagdo tem por fundamento a necessidade de requalificagdo e ampliacdo do
Forum da Comarca de Jaguaruana, cuja edificacdo apresenta limita¢des estruturais,
funcionais e operacionais que comprometem o desempenho das atividades
jurisdicionais.
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Foram identificadas inadequacdes nas instalagdes prediais, deficiéncia de ambientes
essenciais para o funcionamento da unidade, auséncia de plena conformidade as
normas de acessibilidade e insuficiéncia da area util disponivel para acomodar
adequadamente setores administrativos e de atendimento ao publico.

Tais condi¢des impedem a prestagdo jurisdicional com a eficiéncia e a seguranga
necessarias, evidenciando a necessidade de intervencao abrangente para restabelecer a
plena operacionalidade do prédio.

Diante desse cenario, impde-se a execugdo indireta da obra, por inexistir estrutura
técnica propria no TJCE para realizar intervencdes dessa complexidade, além de se
tratar de solugdo mais vantajosa, eficiente e economicamente adequada.

A reforma e ampliacdo do Forum de Jaguaruana estd prevista no Planejamento
Estratégico e no Plano de Obras do TJCE (2023-2025), que estabelece agdes
prioritarias para modernizacdo da infraestrutura predial e melhoria das condi¢des de
trabalho e atendimento dos jurisdicionados.

Os Estudos Técnicos Preliminares confirmam que somente uma intervencao de
natureza reformadora, acompanhada da ampliagdao de ambientes essenciais, € capaz de
suprir as demandas institucionais identificadas, evidenciando o nexo direto entre o
diagndstico e a solucao proposta.

As deficiéncias estruturais e funcionais encontradas — insuficiéncia de espacos,
instalagdes comprometidas, inadequacdes de acessibilidade e limitacdes na
infraestrutura predial — ndo podem ser corrigidas por medidas de manutencdo
rotineira, tampouco por ajustes pontuais.

Somente uma intervencao de reforma com ampliagdo é capaz de eliminar os riscos
operacionais, corrigir os pontos criticos e assegurar condi¢des adequadas para o pleno
funcionamento da unidade, garantindo aderéncia as normas técnicas ¢ promovendo
melhoria efetiva do servigo prestado.

\

As justificativas técnicas pertinentes a contratacdo, inclusive aquelas relativas ao
regime de execu¢do, a adjudicacdo pelo menor prego global, as condi¢des de
participagdo, as exigéncias economico-financeiras, aos levantamentos topograficos e
cadastrais, as sondagens e ensaios geotécnicos, aos ensaios e analises laboratoriais, aos
estudos socioambientais ¢ aos demais dados ¢ levantamentos necessarios a execucao
da solugao escolhida, encontram-se consolidadas no Termo de Justificativas Técnicas
Relevantes (Anexo A), que complementa e corrobora os fundamentos apresentados
neste instrumento.

3.10. A Matriz de Riscos, apresentada no Anexo 12, identifica os riscos associados a

execucdo do objeto, suas causas e respectivas medidas mitigadoras, reforgando a
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consisténcia da fundamentagdo e a adequacdo da solugdo ao contexto da
Administragao.

3.11. A obra em questdo encontra-se regularmente aprovada e prevista no Plano
Plurianual (PPA) 2024-2027 do TJCE, conforme atestado na Declaragdo de Previsao
da Contratagdo no Plano Plurianual, constante do Anexo M.2 deste documento, que
formaliza a inclusdo da intervengdo no referido instrumento de planejamento
institucional.

DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

4.1. Conforme detalhado nos Estudos Técnicos Preliminares, a obra pretendida ¢ essencial
para a manutencdo das atividades do TJCE, ja que relacionados a fungao finalistica do
Poder Judiciario, que necessita da melhoria da acessibilidade e da ampliacdo e
modernizacdo das instalagdes, o que assegura o perfeito funcionamento de suas
estruturas e a prestacdo de jurisdi¢ao aos cidaddos atendidos.

4.2. Conforme explicitado no Documento de Formalizagdao da Demanda — DFD, a presente
obra caracteriza-se como reforma decorrente de servigos remanescentes do Contrato
n°® 49/2023, cuja execucao foi interrompida em razao da rescisdo formalizada pela
Administragdo. Ademais, contempla-se, de forma complementar, a ampliacdo do
escopo originalmente previsto, a fim de atender as necessidades atuais da unidade
judiciaria.

4.3. Portanto, caracteriza-se como reforma e ampliacdo da edificagdo existente, a fim de
atender as demandas de seguranca e acessibilidade, com foco no aumento do espago
fisico e se relaciona com a melhoria da prestagdo jurisdicional local.

4.4. Desta forma, a solugdo identificada para suprir a necessidade objeto deste estudo se
relaciona indiretamente com a atividade fim do TJCE, pois diz respeito a prover
estrutura fisica segura, acessivel, sustentavel e flexivel, que € essencial para a prestacao
dos servigos atribuidos ao TICE.

4.5. A obra objeto deste Projeto Basico se mostra apta a resolver a necessidade descrita no
DFD.

REQUISITOS BASICOS PARA A CONTRATACAO

5.1. A CONTRATADA deve possuir aptidio para a execucdo dos servicos em
caracteristicas, quantidades e prazos compativeis com objeto deste Projeto Basico.

5.2. A CONTRATADA deve alocar nas atividades somente trabalhadores com vinculos
formais e necessariamente segurados do Instituto Nacional de Seguridade Social.
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A CONTRATADA devera utilizar somente as formas juridicamente validas para a
vinculagao dos trabalhadores e promover sua gestdo de modo responsavel, com
atendimento pleno das normas e direitos trabalhistas e prevengado de riscos e acidentes
de trabalho;

Nos casos de atividades, ou parte delas, controladas ou de exercicio mediante
autorizacdo prévia, cabera a CONTRATADA a regularizagdo e obtencdo de
respectiva(s) licenca(s) ou registro(s);

Comprovar, como condi¢cdo prévia a assinatura do contrato e para a manutencao
contratual, o atendimento das seguintes condigdes:

5.5.1.Nao possuir inscri¢ao no cadastro de empregadores flagrados explorando
trabalhadores em condi¢des andlogas as de escravo, instituido pela Portaria
Interministerial MTPS/MMIRDH N° 4 DE 11/05/2016;

5.5.2.Nao ter sido condenada, a CONTRATADA ou seus dirigentes, por infringir
as leis de combate a discriminacdo de raca ou de género, ao trabalho infantil
e ao trabalho escravo, em afronta a previsdo aos artigos 1° e 170 da
Constituicao Federal de 1988; do artigo 149 do Codigo Penal Brasileiro; do
Decreton®5.017, de 12 de margo de 2004 (promulga o Protocolo de Palermo)
e das Convengoes da OIT nos 29 e 105;

A CONTRATADA devera comprovar, no inicio da prestagdo dos servicos e a cada
prorrogacao contratual, o cumprimento da politica de empregabilidade estabelecida no
art. 93 da Lei no 8.213/1991.

A CONTRATADA, nos termos da legislagdio vigente, assume integral
responsabilidade técnica e civil sobre todos os servicos de execucdo da obra,
garantindo boas praticas técnicas e atuando com eficiéncia em todos os servicos que
efetuar. A responsabilidade inclui também os possiveis danos causados as instalagdes
existentes decorrentes da realizacdo dos servigos.

A CONTRATADA respondera diretamente por todas e quaisquer perdas e danos
causados em bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de
omissdes e atos praticados por seus funcionarios e prepostos, fornecedores e
subcontratadas, bem como originados de infragdes ou inobservancia de leis, decretos,
regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo indenizar o TJCE por
quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer a esse titulo, incluindo multas,
correcdes monetarias e acréscimos de mora.

A CONTRATADA sera responsavel, nas dreas em que estiver executando os servigos,
pela protecdo de toda a propriedade publica e privada, rede de energia elétrica,
telefone, dutos de agua, esgoto e drenagem pluvial e outros servicos de utilidade
publica, nas areas do canteiro e adjacentes, devendo corrigir imediatamente, as suas
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expensas, quaisquer avarias que nelas provocar, deixando-as coincidentes com o seu
estado original.

5.10. A CONTRATADA deverd estudar e analisar detalhadamente o Projeto
Executivo, as especificagdes técnicas e detalhes relativos a execu¢do dos servigos,
assumindo a responsabilidade solidéria pela viabilidade técnica destes. Nao poderdao
ser introduzidas modificagdes nas presentes especificacdes. Se porventura alteragdes
se mostrarem necessarias, elas somente poderao ser executadas depois de tecnicamente
fundamentadas e autorizadas, por escrito, pela FISCALIZACAO apos a formalizagdo
do respectivo documento habil.

5.11. A CONTRATADA nao podera alegar desconhecimento de quaisquer
especificagdes e nem do local da obra. Para tanto, ¢ facultado seu comparecimento ao
local para confirmar ou retificar os valores quantitativos e técnicas apresentados no
conjunto fornecido com as especificacdes (Projeto Executivo e Planilha
Orcamentaria).

5.12. Correra por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade por
quaisquer acidentes de trabalho na execugdo dos servigos contratados.

5.13. As demoli¢des porventura necessarias serao efetuadas dentro da mais perfeita
técnica, tomados os devidos cuidados de forma a serem evitados danos a terceiros.

5.14. A remogdo e o transporte de todo o entulho e detritos, provenientes das
demoligdes, serdo executados pela CONTRATADA de acordo com as exigéncias da
fiscalizacdo e da municipalidade local.

5.15. Todas as situagdes de conflito ou necessidades de compatibilizagdes de projetos
deverdo ser registradas em diario de obra e serdo discutidas em reunides de trabalho
entre os responsaveis técnicos das partes € a Geréncia de Planejamento de
Infraestrutura (GERPLAINF), que definira a solucdo final.

5.16. Quaisquer resultados de sondagens, estudos ou ensaios do subsolo, de que
disponha o TJCE, serdo fornecidos a CONTRATADA, a titulo apenas de orientacao
sobre as condic¢oes do local a receber a edificacdo.

5.17. Serd também de sua responsabilidade, ainda que resultante de caso fortuito e
por qualquer causa, a destrui¢ao ou danifica¢do da obra em construgdo até a definitiva
aceitacdo da mesma pelo TJCE, bem como indeniza¢des que possam vir a ser devidas
a terceiros por fatos oriundos dos servigos contratados, ainda que ocorridos na via
publica.
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6. LOCAL DE PRESTACAO DOS SERVICOS

6.1. O local de prestacao dos servicos € no endereco do Férum de Jaguaruana, situado na
rua Coronel Raimundo Francisco, 1402, Bairro Juazeiro, Jaguaruana - CE.

6.2. Internamente no endere¢o de prestacdo de servicos, a CONTRATADA devera
direcionar seus trabalhadores aos locais onde sejam necessarias as atividades.

7. DESCRICAO DOS SERVICOS
7.1. O inicio da execucao do objeto € a partir da expedi¢do da ordem de servico (OS).

7.2. Os servigos a serem executados englobam, no minimo, os principais servigos que
caracterizam o objeto deste Projeto Basico e que, consequentemente, se expressam
numericamente na composi¢ao do orcamento da obra, sdo os descritos a seguir:

7.2.1. Administracao Local;
7.2.2.Canteiro de Obras
7.2.3.Servicos Preliminares;

7.2.4. Demoligoes;

7.2.5.Movimento de Terra;
7.2.6.Fundagoes e Obras de Contencao;
7.2.7. Estrutura de Concreto;
7.2.8.Paredes e Painéis;
7.2.9.Coberta;

7.2.10.  Impermeabilizagao;

7.2.11.  Instala¢des Hidrossanitarias
7.2.12.  Pavimentagao;

7.2.13.  Revestimentos;

7.2.14.  Forro

7.2.15.  Esquadrias e Ferragens;
7.2.16.  InstalacoOes Elétricas

7.2.17.  Sonorizagao

7.2.18.  Climatizag¢ao

7.2.19.  Lougas, metais e acessoOrios

7.2.20.  Instala¢des de combate a incéndio
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7.2.21.  Pintura;

7.2.22.  Diversos;
7.2.23.  Sinalizagao
7.2.24.  Paisagismo
7.2.25.  Servigos Finais

7.3.Registra-se que a estrutura metalica ja havia sido executada no ambito do Contrato n°
49/2023, correspondente a contratagdo anterior. Esclarece-se, adicionalmente, que o
cabeamento estruturado e o Sistema de Protecdo contra Descargas Atmosféricas —
SPDA integram o grupo de instalagdes elétricas, enquanto o sistema de som e video
esta compreendido no grupo de sonorizagao.

7.4. A execugdo desses servigos sera de acordo com os detalhes dos projetos, as
especificagdes e o Caderno de Encargos e Especificacdes Técnicas.

7.5. Todos os materiais a serem empregados na execucao dos servigos em referéncia serdo
novos, de fabricantes consagrados, sem imperfeicdes ou defeitos e serdo fornecidos
pela CONTRATADA que ficara responsavel também pelo ferramental necessario a
sua execucdo e limpeza final da obra.

7.5.1.Os materiais miudos de fixacdo, derivagdo, conexao, etc. (tais como: buchas,
arruelas, parafusos, porcas, vedantes, colas, luvas, curvas, terminais,
identificadores, anilhas, fitas isolantes, tintas, protetores, conexoes, suportes,
bragadeiras, tirantes etc.) ndo constam das planilhas dos materiais e tem os
seus custos diluidos nos custos unitarios das mesmas.

7.5.2. Todos os materiais envolvidos na instalagdo possuirdo certificado fornecido
pelo INMETRO ou CONTRATADA certificadora de reconhecimento
nacional, e ser previamente aprovados pela FISCALIZACAO.

7.5.3. Todo material serd vistoriado pela FISCALIZACAO antes de sua instalac3o.
7.6. Qualidade e Garantia

7.6.1.A liberagdo dos projetos pela GERPLAINF ndo desobrigara a
CONTRATADA de sua plena responsabilidade com relagdo a sua
implantagdo, incluindo quaisquer fatos que venham a impossibilitar,
prejudicar ou retardar a execucdo dos servicos, submetendo-a a todas as
penalidades da legislagdo em vigor.

7.6.2.0s produtos instalados, deverdo ser garantidos contra vicios de fabricagao
relacionados a projetos, mao de obra e materiais aplicados, de acordo com os
prazos de vida util preconizados na NBR 15.575:2013, a contar da data de
Recebimento Definitivo.
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8. MEMORIAIS E PROJETOS

8.1. Constituem partes integrantes deste Projeto Basico os seguintes Projetos Executivos e
documentos disponiveis na GERPLAINF a todos:

8.1.1.Projetos — Compilados em Anexo B
8.1.1.1. Projeto de Arquitetura — 18 (dezoito) pranchas;
8.1.1.2. Projeto de Canteiro de Obras — 01 (uma) pranchas;

8.1.1.3. Projeto de Climatiza¢do —4 (cinco) pranchas e 01 (um) memorial
descritivo;

8.1.1.4. Projeto de Instalagdes Elétricas e Correlatos — 13 (treze)
pranchas;

8.1.1.5. Projeto Estrutural Concreto — 3 (trés) pranchas;

8.1.1.6. Projeto de Instalacdes Hidrossanitarias—6 (seis) pranchas;

8.1.1.7. Projeto de Protecdo de Combate a Incéndio e Panico (PSIP) e
Sistemas de Protecdo contra Descargas Atmosféricas (SPDA) — 2
(duas) pranchas;

8.1.1.8. Projeto de Sinalizacao — 3 (trés) pranchas;
8.1.2. Documentos

8.1.2.1. Or¢amento Sintético: Anexo C
8.1.2.2. Orcamento Analitico: Anexo D

8.1.2.3. Cronograma Fisico-Financeiro: Anexo E

8.1.2.4. Encargos Sociais e BDI 2025: Anexo F

8.1.2.5. Metodologia SINAPI para célculo de encargos complementares:
Anexo G

8.1.2.6. Caderno de Encargos e Especificacdes Técnica: Anexo H

8.1.3.Declaracao:

8.1.3.1. Quantitativo e custos de acordo com projetos e tabelas TICE:
Anexo I
8.1.3.2. Orcamento e Projetos de arquitetura, estrutura, hidrossanitario:

(f1. 092); Anexo J
8.1.3.3. Projeto de Climatizagdo; Anexo K

8.1.3.4. Projeto de Instalacdes Elétricas e Correlatos: Anexo L
8.1.3.5. Projeto de Protecao de Combate a Incéndio e Panico: Anexo M
8.1.3.6. Declaragao de Previsao da Contratacdo no Plano Plurianual:
Anexo M.2
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8.1.4. ART e RRT dos profissionais envolvidos

8.1.4.1. RRT — Registro de Responsabilidade Técnica e ART — Anotagao
de Responsabilidade Técnica - Anexo N

Cumpre salientar que o forum provisorio ndo foi contemplado no presente Projeto
Basico, haja vista encontrar-se em pleno funcionamento, por ter sido objeto de
execugao contratual decorrente do Contrato n® 49/2023, anteriormente celebrado, o
qual viabilizou sua implantagao.

As pranchas de desenhos integrantes deste Projeto Basico estardo disponibilizadas na
GERPLAINF, em formato “PDF” e no tamanho original.

8.3.1.Caso necessario, sera disponibilizado para a CONTRATADA as pranchas e
desenhos em formato “DWG” e em “PDF”.

Os Projetos, as especificacdes, os quantitativos da Planilha Or¢amentéria e demais
documentos técnicos elaborados pela GERPLAINF para a execu¢do da obra e que
acompanham este Projeto Basico deverdo passar por criteriosa analise e comparagao
feitas pelas LICITANTES, cabendo-lhes conferi-los e, ainda na fase de licitacao,
apresentar as observagdes necessarias que visem a corrigi-los nas eventuais
ocorréncias.

8.4.1.0s quantitativos estimados em projeto ndo poderdo ser alterados pela
LICITANTE, exceto quando devidamente estabelecido em ERRATA e/ou
ESCLARECIMENTO DE DUVIDAS.

8.4.2.Esses documentos referidos constituem a totalidade da contratacgao.

Apbs a celebracao do contrato, ndo serd levada em conta reclamacgao ou solicitagao de
alteracdo dos precos constantes da proposta da CONTRATADA, salvo motivo
devidamente justificado.

Os projetos apresentados pela GERPLAINF deverao, caso necessario, sofrer corregoes
e complementagdes para se adaptarem as normas existentes no local, sempre
precedidas da aprovagao do TJCE.

As especificagdes técnicas identificam os tipos de servicos a serem executados e dos
materiais e equipamentos a incorporar a obra, de modo a assegurar os melhores
resultados para o empreendimento ¢ a seguranga executiva na utilizagdo do objeto,
para os fins a que se destina, considerados os riscos e os perigos identificaveis, sem
frustrar o carater competitivo para a sua execug¢ao.

8.7.1.Em hipdtese alguma podera ser sugerida modificagao nos pregos, pecas, prazos
ou condi¢des de sua proposta apresentada sob alegacdo da insuficiéncia de
dados e/ou informagoes sobre as obras ou condicoes locais.
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8.7.2. As especificagdes técnicas determinam as condigdes gerais, € minimas, a serem
atendidas pela CONTRATADA na execugdo das obras indicadas no projeto.
Contém informagdes complementares aos desenhos e planilhas, e possibilitam
uma compreensao completa do servigo requisitado.

8.7.3.0 Projeto Basico foi desenvolvido apresentando solugdes técnicas globais e
localizadas, suficientemente detalhadas, contendo informagdes que possibilitem
o estudo e a definigao de métodos construtivos, de instalagdes provisoérias e de
condigdes organizacionais para a obra, de acordo com o Art. 6°, inciso XXV da
Lei N° 14.133/21.

ESPECIFICACOES
9.1. Consideracoes Preliminares

9.1.1. A execugdo dos servicos devera atender aos dispostos no Cédigo de Obras do
Municipio, demais legislacdes vigentes e normas técnicas relativas aos servigos
diversos, devendo ser desenvolvida com todas as protecdes € a seguranca
necessaria, a fim de ndo causar interferéncias ou danos de qualquer espécie a
terceiros ¢ as edificacdes vizinhas.

9.1.2.A CONTRATADA devera implantar, no canteiro de obras, procedimentos de
segregacdo dos residuos gerados, para fins de reutilizagdo e/ou de reciclagem,
em consonancia com a Resolucio CONAMA 307/02, independentemente das
exigéncias da legislagdo municipal.

9.1.3.A CONTRATADA devera estar apta a desenvolver projeto de Gestdo de
Residuos da Construgao Civil (PGRCC) (subitem 9.6), o Programa de
Gerenciamento de Risco — PGR e o Programa de Controle Médico de Saude
Ocupacional — PCMSO (referenciar subitem 14.35).

9.1.4.0s servigos deverao ser executados em conformidade com o projeto, seus
detalhes, recomendagdes e especificagdes técnicas.

9.1.5.As cotas definidas nos detalhes serdo preponderantes sobre as cotas
especificadas em plantas e cortes gerais.

9.1.6. Os servigos deverdo priorizar os horarios normais (segunda a sexta, das O8hrs
as 18hrs), somente sendo executados em horarios extraordinarios ¢ com a
devida justificativa apresentada pela CONTRATADA com autorizagao
prévia da FISCALIZACAO.

9.1.7. A programacao de atividades devera ser realizada de forma a manter a area
onde os servicos serao executados devidamente isolada e sinalizada (com a
utilizagdo de tapumes, cones, fitas zebradas, placas de adverténcias, etc.) de
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modo a evitar quaisquer tipos de incidentes envolvendo servidores e/ou
usuarios com os servigos decorrentes da execucao da obra.

9.1.8.A  CONTRATADA serd responsabilizada por quaisquer acidentes
envolvendo servidores e/ou usuarios.

9.1.9.Devera ser providenciado, caso necessario, o cobrimento provisorio da
coberta, no periodo em que estiverem sendo executados os servicos, de modo
a proteger os materiais, equipamentos e divisorias existentes no prédio.

9.1.10.  Casos tais elementos existentes no prédio vierem a se danificar em
decorréncia dos servigos ou infiltragdes de agua de chuva, ¢ de
responsabilidade da CONTRATADA a recuperagao e/ou substituicao das
partes afetadas, obedecendo ao padrdo existente no local.

9.1.11. A CONTRATADA utilizara a energia elétrica do Forum.

9.1.12.  No caso da utilizagdo de equipamentos de alto consumo de energia, tal
como maquina de solda, a CONTRATADA devera consultar a
FISCALIZACAO para proceder com a instalacdo do equipamento na rede
existente.

9.1.13. Tal como ocorrera com o consumo de energia elétrica, a
CONTRATADA podera se utilizar das infraestruturas de dgua existente no
Forum. Contudo, deverd zelar para que a utilizagdo desses insumos ndo
perturbe os trabalhos dos servidores e magistrados, bem como ndo cause
danos as instalagdes existentes.

9.1.13.1. A CONTRATADA respondera e reparara, sem qualquer 6nus
para o TJCE, qualquer dano ou avaria nos subsistemas supracitados
decorrente da utilizagao destes na execucao dos servigos.

9.1.14. A limpeza do terreno devera ser feita de acordo com as normas e
autoriza¢des da municipalidade e de forma a evitar danos a terceiros.

9.1.15. A CONTRATADA devera arcar com todas as despesas decorrentes da
eventual execucdo de trabalhos, quer com os insumos, a mao de obra, as
instalagdes e equipamentos necessarios a plena execugdo dos servigos
contratados, bem como todos os testes necessarios a aceita¢ao e recebimento
deles.

9.1.16. A CONTRATADA devera obter junto a Prefeitura Municipal o alvara
de construgdo e, se necessario, o alvard de demolicao, a ser entregues antes
do inicio material da obra, na forma das disposi¢des em vigor ou declaracao
do Municipio de sua ndo exigéncia, sem 6nus adicional para o TJCE.
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9.1.17. O controle tecnoldgico abrangera as verificagdes da dosagem utilizada,
da trabalhabilidade, das caracteristicas dos constituintes e da resisténcia
mecanica, obedecendo ao disposto na NBR 6118 — Projeto de Estruturas de
Concreto — Procedimento e na NBR 12654 — Controle Tecnolégico de
Materiais Componentes do Concreto.

9.1.18.  Conforme o §4 ° do art. 140 da Lei N° 14.133/21, salvo disposi¢ao em
contrario constante do edital ou de ato normativo, os ensaios, os testes € as
demais provas para afericdo da boa execucao do objeto do contrato exigidos
por normas técnicas oficiais correrdo por conta da CONTRATADA

9.1.19. A CONTRATADA devera refazer de imediato, as suas exclusivas
expensas, qualquer trabalho inadequadamente executado e/ou recusado pelo
TJCE, sem que isso represente custo adicional.

9.1.19.1.  Nao havera, por isso, tolerancia de atrasos ou prorrogag¢do dos
prazos previstos para a execucao da obra.

9.1.20. Todos os materiais sucateados e entulhos resultantes dos servigos
executados pela CONTRATADA, sem exce¢do, deverdo ser removidos,
durante o desenvolvimento dos servigos e imediatamente apds a conclusao
dos servicos.

9.1.21.  Proceder, ao final da execugdo dos servicos, a desmobilizacdo das
instalagdes provisorias dos canteiros, limpeza e remocdo do material
desnecessario indesejavel.

9.2. Servicos Preliminares

9.2.1.Placa da Obra: A CONTRATADA devera providenciar placas da obra em
chapa de ago galvanizado com tamanho de 2 m? e layout definido pela
GERPLAINF, contendo os dados da obra, do TJCE, da CONTRATADA ¢
de seus responsaveis técnicos. A placa devera ser fixada pela
CONTRATADA no local indicado pela FISCALIZACAO.

9.2.1.1. Placas adicionais referentes a informacdoes do CREA ou a
interesses proprios da CONTRATADA serdo as suas exclusivas
expensas, sem nenhum 6nus para TJCE.

9.2.2.Instalagdes Provisodrias para Canteiro de Obra:

9.2.2.1. A CONTRATADA planejara as construgdes e instalacoes
provisérias que sejam necessarias ao bom andamento da obra. O local

de acomodagdo estd indicado no projeto de Canteiro de Obras
disponibilizado pela GERPLAINF.
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9.2.2.2. As instalagdes minimas necessarias ao bom funcionamento da
obra incluem: barracdo para escritorio, execucdo de almoxarifado,
execucgao de refeitorio, execugdo de sanitario e vestiario, execucao de
deposito, execucdo de central de armadura, execucdo de central de
formas, produgdo de argamassa ou concreto, bebedouro em aco inox e
demais itens necessarios a atender as normas relativas a seguranga e
qualidade de prestagao do servigo.

9.2.2.3. A CONTRATADA manterd organizada, limpas ¢ em bom
estado de higiene as instalagdes do canteiro de servigo, especialmente
as vias de circulagdo, passagens, escadarias e refeitorios, coletando e
removendo regularmente as sobras de materiais e providenciando,
inclusive, a regular e apropriada coleta do lixo e dos entulhos.

9.2.2.4. Correrao exclusivamente por conta da CONTRATADA, todas
as despesas com relagdo a construgdo, a manutenc¢ao e a administragdo
do canteiro da obra.

9.2.2.5. A CONTRATADA seré responsavel pela manuten¢do da ordem
nas areas sob sua responsabilidade, mantendo servico de vigilancia no
canteiro, até a conclusao da execucao dos servigos contratados.

9.2.2.6. O TJCE em hipotese alguma respondera por eventuais danos ou
perdas de materiais e equipamentos da CONTRATADA que venham
a ocorrer nas areas de sua propriedade.

9.2.3. A CONTRATADA sera responsavel pelo desvio das redes e tubulacdes de
agua, energia, esgotos sanitarios, aguas pluviais, telefonicas etc. que passem
pelo local da realizagao dos servicos se necessario a execucao deste, sem que
seja prejudicado ou interrompido o funcionamento dos sistemas de
abastecimento e servigos correspondentes, sem onus para o TJCE.

9.2.4.0 TJCE em hipotese alguma responderd por eventuais danos ou perdas de
materiais e equipamentos da CONTRATADA que venham a ocorrer nas
areas de sua propriedade.

9.3. Administracio da Obra

9.3.1. A administragdo local da obra refere-se as despesas de manutencdo das
equipes técnica e administrativa, como engenheiro, mestre de obras etc., bem
como a infraestrutura necessaria para a execu¢ao da obra.

9.3.2.A CONTRATADA deverd, obrigatoriamente, fornecer o acompanhamento
técnico através do seu engenheiro responsavel pelos servigos durante todo o
prazo deste, abrangendo, desta maneira, a quantidade minima de horas
prevista no orgamento. Durante este periodo deverd acompanhar, planejar,
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fiscalizar e orientar seu quadro de funcionarios além de preencher e assinar
o livro de ocorréncia, verificando orientacdes ¢ observagdes da
FISCALIZACAO. Os servigos somente poderdo ser iniciados com este
profissional ja definido e aprovado pela FISCALIZACAO.

9.3.2.1. A CONTRATADA devera dispor de colaboradores técnicos,
devidamente qualificados, em tempo integral e exclusivos nessa obra,
para acompanhamento dos servigos especificados, conforme
discriminado no or¢amento de referéncia da obra. Devera também
dispor de um vigia diurno ¢ um noturno durante a execucdao dos
Servigos.

9.3.2.2. Em caso de prorroga¢do do prazo da obra, a necessidade de
Administragao da obra sera avaliada em cada caso concreto, bem como
a determinacgdo da equipe necessaria a essa administragao.

9.3.2.3. O pagamento/medicdo deste item sera estimado em parcelas
mensais divididas pelo prazo da obra, sendo que o valor a ser
efetivamente pago/medido da administracdo local serd proporcional
aos demais itens do Cronograma Fisico-Financeiro do més em questao
que estiverem concluidos e aceitos pela FISCALIZACAO.

9.3.2.4. Caso os demais itens do més em questdo ndo estiverem
concluidos ou ndo sejam aceitos pela FISCALIZACAO, serd
descontado do pagamento a titulo de ADMINISTRACAO um
percentual deste item proporcional ao montante ndo executado ou ndo
aceito.

9.3.2.5. Sempre que for constatada, pela FISCALIZACAO, divergéncia
quanto ao numero de profissionais e outros insumos no canteiro de
obra, em contrapartida aos efetivamente planilhados, deverd ser
anotado em diario de obra para desconto dos respectivos valores na
medicao.

9.3.3.0 valor a ser pago a titulo de ADMINISTRACAO ¢ relativo a execucdo da
obra dentro do prazo efetivo de execucao de servigos. Caso haja modificagao
deste prazo por solicitacdo do TJCE, o valor mensal devera ser renegociado
em comum acordo entre as partes.

9.3.3.1. Caso a alteragdo do prazo supracitado seja ocasionada pela
CONTRATADA, ndo cabera a TICE qualquer pagamento por conta
da dilatacao do prazo.

9.3.3.2. Caso haja necessidade de acréscimo da administracdo local com
ressarcimento @  CONTRATADA, serd estimada, pela
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FISCALIZACAO, a equipe de administragdo local necessaria com os
demais custos correlatos (alimentagdo, transporte etc.) conforme cada
caso, devendo ser registrado o motivo desta alteragdo no didrio de
obras.

9.3.4.Quaisquer servicos que interfiram em dareas fora da obra deverdo ser

9.3.5.

previstos, planejados e programados junto 3 FISCALIZACAO com tempo
habil para isolamento e protecdo das areas a serem afetadas.

Todo servico realizado em horario extraordinario somente poderda ser
realizado e remunerado se devidamente autorizado pela FISCALIZACAO e
com a devida justificativa apresentada pela CONTRATADA.

9.4. Materiais, ferramentas e equipamentos

94.1.

A ndo ser quando especificado em contrdrio, os materiais a serem
empregados nos servigcos serdo todos nacionais, novos, de fabricantes
consagrados, sem imperfei¢des ou defeitos, de primeira qualidade (assim
entendida a grada¢do de qualidade superior, quando existirem diferentes
gradagoes de qualidade de um mesmo produto) e de acordo com as
especificagdes da ABNT e da GERPLAINF, sendo expressamente vedado o
uso de material improvisado em substitui¢do ao especificado, assim, como
ndo se admitird a adaptacdo de pecas, seja por corte ou por outro processo, a
fim de usa-las em substituicdo a pecas recomendadas e de dimensdes
adequadas.

9.4.2.Serdo admitidos materiais similares aos especificados, desde que suas

9.4.3.

condicdes de similaridade sejam  previamente submetidas a
FISCALIZACAO e por ela aceitas. Quando nio houver consenso em relagio
a similaridade dos materiais, a CONTRATADA podera recorrer a
certificagdo por meio de laudo técnico fornecido por entidade certificadora
(universidades, laboratdrios etc.). O TJCE reserva-se o direito de, a qualquer
momento, solicitar ensaios de comprovacdo de qualidade dos materiais
empregados na obra, a custa da CONTRATADA.

Conservar na obra durante a execugao dos servicos as amostras dos materiais
aprovados pela FISCALIZACAO, de forma a facilitar, a qualquer tempo, a
verificacdo de sua correspondéncia com os materiais fornecidos e
empregados, devendo, dessa forma, todos os lotes ou partidas de materiais
utilizados serem confrontados com as respectivas amostras.

9.4.4.Todos os custos referentes aos consumos de ferramentas leves e acessorios

para execucao de servicos, a exemplo de colheres, carrinhos, baldes, prumos
e outros, estdo contemplados no orgamento. Assim como os equipamentos de
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protecao individual (EPI), luvas, 6culos, galochas de tamanhos e tipos
variados, protetores auriculares e diversos. Os valores excedentes aos custos
dimensionados serdo 6nus da CONTRATADA.

9.4.5.Todos os materiais a serem empregados na execucdo dos servicos em
referéncia serdo fornecidos pela CONTRATADA, que ficara responsavel
também pelo ferramental necessario a sua execucdo e limpeza final da obra.

9.4.6.0s equipamentos, materiais € acessorios, em total conformidade com as
especificagdes e projetos, deverdo ser todos de primeiro uso, dentro dos
prazos de validade, integros e de acordo com as normas vigentes.

9.4.7.A FISCALIZACAO examinara todos os materiais recebidos no canteiro da
obra antes de sua utilizacdo e podera impugnar o emprego daqueles que, a
seu juizo, forem julgados inadequados. Neste caso, em presenga do
responsavel pela execucdo da obra, serdo retiradas amostras para a realizagao
de ensaios de caracterizagdo das qualidades dos materiais a custa da
CONTRATADA.

94.7.1. Retirar do local da obra todos os materiais impugnados pela
FISCALIZACAO e, em caso de substituicio de materiais, esta nio
podera ser procedida sem a prévia autorizagdo, por escrito, da
FISCALIZACAO.

9.4.8.Quando houver motivos ponderdveis para a substituicdo de um material
especificado por outro, a CONTRATADA, em tempo habil, apresentara, por
escrito & FISCALIZACAO, a proposta de substitui¢do, instruindo-a com as
razdes determinantes do pedido e orcamento comparativo, sendo que sua
aprovacao s podera se efetivar quando a CONTRATADA:

9.4.8.1. Firmar declaracdao de que a substituicao se fard sem 6nus para o
TJCE;
9.4.8.2. Apresentar provas de equivaléncia técnica do produto proposto

em substituicio ao especificado, compreendendo, como peca
fundamental, o laudo de exame comparativo dos materiais, efetuado
por laboratério tecnolégico idoneo, a critério do TJCE.

9.4.9. A CONTRATADA devera armazenar os materiais e equipamentos de forma
que eles nao obstruam a abertura de portas e saidas de emergéncia, o acesso
de equipamentos de prevencdo e combate a incéndio e a circulagao de outros
materiais, além de ndo prejudicarem o transito de pessoas.

9.4.10. Todos os materiais deverdo ser mantidos afastados do contato direto
com o solo, cortes de terreno ou paredes de alvenaria, mesmo quando
fornecidos em embalagens. Os locais de armazenamento deverdo ser
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especialmente preparados pela CONTRATADA e previamente designados
e/ou aprovados pelo TJCE, além de mantidos constantemente limpos, em
perfeita e permanente arrumagao.

9.4.11. Os agregados utilizados na fabricagdo de concretos e argamassas
deverdo ser armazenados em montes ou pilhas, separados (conforme a
espécie, tipo, qualidade ou outro fator de diferenciagdo) por compartimentos
ou a distancia suficiente para impedir a acdo da natureza e/ou erosdo ¢ a
mistura entre eles. Todos os locais de depdsitos deverao ser abrigados contra
raios solares diretos, chuvas e vento. Devera ser dedicado, por parte da
CONTRATADA, especial cuidado ao armazenamento de produtos volateis
ou facilmente inflamaveis, os quais deverdo ser resguardados do calor
intenso, fagulhas, brasas e chamas, bem como afastados das outras
dependéncias da obra.

9.4.12. Todos os equipamentos e ferramentas necessarios para a execu¢ao dos
servicos do tipo betoneira, guinchos, andaimes de fachada, torres e
barrotamento para escoramentos, vibradores, e qualquer outro que se fizer
necessario deverao ser fornecidos e operados por profissionais qualificados
e habilitados, ndo sera motivo de solicitacdo de termo aditivo caso o
equipamento ndo esteja relacionado em planilha, cada CONTRATADA
devera definir e determinar os equipamentos que se fardo necessarios na
execucao da totalidade das obras.

9.4.13.  Os materiais fornecidos deverdo ser de um tnico fabricante de modo a
garantir as caracteristicas de desempenho de cada sistema (logica,
climatizagdo, alarme, elétrico etc.) e a CONTRATADA instaladora devera
ser habilitada pelo fabricante.

9.4.14.  Solugdes a serem adotadas para o suprimento de materiais:

9.4.14.1.  Apresentar relacdo dos principais materiais € cronograma de
abastecimento de material, compativel com os demais cronogramas.

9.4.14.2. Considerar um prazo minimo de 30 (trinta) dias antes da
encomenda da compra dos materiais passiveis de aprovacdo pela
fiscalizagdo, de forma a atender o cronograma pactuado entre as partes.

9.5. Servicos Técnicos
9.5.1.Projeto “as built”

9.5.2. Ao final da execucdo da obra, a CONTRATADA deverd apresentar todos os
projetos com as devidas corregdes, de acordo com o efetivamente executado
na obra.
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9.5.3.Devera ser fornecido os arquivos eletronicos (compativel com software
CAD) totalmente aberto, sem senhas ou protecdes contra gravagao, de todas
as pranchas completas com os desenhos atualizados de como foi executado
realmente o previsto nos projetos (desenhos ““as built”).

9.5.4.0 projeto devera ser apresentado em arquivo digital, em formato de PDF e
de DWG.

9.5.5.Dever4 ser fornecida ART de cada projeto de “as built” (caso tenha ocorrido
alteracdo de projeto).

9.5.6.Na conclusao da obra, a instaladora devera entregar toda a documentagao dos
equipamentos e materiais aplicados na obra, os seguintes documentos
deverdo estar em Unica pasta:

9.5.6.1. Projeto “as built” e sua respectiva ART;

9.5.6.2. Manuais e catalogos dos Equipamentos/Materiais;

9.5.6.3. Certificados de garantia;

9.5.6.4. Folhas de dados dos equipamentos;

9.5.6.5. Todos os relatorios de Medi¢ao do Aterramento, se for o caso;

9.5.6.6. Relatoério contendo o resultado dos testes de Certificagao de todo
o cabeamento (certificagdo UL, de acordo com a ANSI/EIA/TIA-568-
B2.1 para categoria 6).

9.6. Projeto de Gestao de Residuos

9.6.1.A CONTRATADA devera elaborar e implementar, nessa obra, o Plano de
Gestao de Residuos da Construgdo Civil (PGRCC), conforme o disposto na
Resolugdo CONAMA 307 de 5 de julho de 2002 ¢ alteragdes posteriores.

9.6.2.A CONTRATADA devera viabilizar a coleta seletiva de residuos no
canteiro de obra, acdo que envolve o desenvolvimento do PGRCC especifico
para a obra, além da conscientizagdo e sensibilizagdo da mao de obra e
introducdo de rotinas de segregagao/armazenamento dos residuos e a
organizagao dos seus fluxos.

9.6.3.0 PGRCC deve ser elaborado por um profissional ou equipe técnica
devidamente habilitada.

9.6.4.0 PGRCC devera ser entregue 8 FISCALIZACAO para anuéncia antes do
inicio material da obra.

9.6.5.A constatagio por parte da FISCALIZACAO do ndo cumprimento do
PGRCC implicara em penalidades para a CONTRATADA.
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9.6.6.Caso o FORNECEDOR seja dispensado de elaborar o PGRCC, devera
apresentar declaracdo do Municipio de sua ndo exigéncia, bem como
comprovagdo do destino ambientalmente adequado do residuo gerado
declaracdo do local licenciado para receber o material, contrato com
CONTRATADA particular de coleta cadastrada pelo municipio e/ou
Manifesto de Transporte de Residuo — MTR — assinado pelo transportador e
pelo destino final licenciados.

9.7. Mao de Obra / Assisténcia Técnica
9.7.1. A CONTRATADA devera ter entre suas obrigagdes o seguinte:

9.7.2.Fornecer mao de obra necessaria a execucao dos servigos, com experiéncia,
devidamente capacitada, regularizada com suas carteiras trabalhistas
(CTPS), identificada com crachas, uniformizada e equipada (botina, calca
comprida, blusa, capacete ¢ demais equipamentos necessarios, conforme a
NR-6 do Ministério do Trabalho).

9.7.3. Utilizar profissionais habilitados, qualificados e treinados para cada tipo de
tarefa, sob a sua supervisao direta.

9.7.4.Nao sera permitido o uso de sandalias ou de outros tipos inadequados de
calcados pelos empregados da CONTRATADA.

9.7.5.1dentificar o pessoal na obra, de acordo com sua fun¢do, pela cor do capacete.
O capacete branco sera utilizado apenas pelos Engenheiros e Arquitetos e os
demais ficardo a critério da CONTRATADA.

9.7.6.Requerer dos fabricantes de materiais, bem como de montadores ou
instaladores especializados descritos na fase de habilitacdo técnica, a
prestagdo de ininterrupta assisténcia técnica durante o desenvolvimento dos
trabalhos realizados e até a sua conclusao.

9.7.7.Coordenar e dirigir toda a sua mao de obra, inclusive a mdo de obra da
execucado e da assisténcia técnica de empresas parceiras que sejam requeridas
para trabalhos especializados especificos, sendo sempre de sua total
responsabilidade técnica e operacional por quaisquer desses servigos.

9.7.8.Responder, integral e exclusivamente, pela idoneidade e comportamento de
seus empregados, subordinados e eventuais empresas parceiras, assim como,
evidentemente, por todos os servicos em tela, afastando sempre que exigido
pela FISCALIZACAO, de forma incontinente, qualquer empregado cuja
atuacdo, permanéncia ou comportamento seja inconveniente ou insatisfatorio
ao bom atendimento e ao interesse do servigo publico.
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9.7.9.Manter com o mestre de obras ou o responsavel técnico uma relagao
atualizada com nome completo e identidade de todo o pessoal presente no
local da obra.

9.7.10.  Apresentar uma comprova¢do de que todos os profissionais alocados
para prestacao dos servicos estardo regularmente contratados de acordo com
o0 que estabelece a legislagao trabalhista.

9.7.11.  Fornecer mao de obra necessaria a execucao completa do objeto deste
Projeto Basico, com os respectivos encargos sociais e incluindo orientagao e
direcao técnica de todos os servigos.

9.8. Fiscalizacao da Inclusao Social

9.8.1.A CONTRATADA devera comprovar, durante a execu¢do do contrato, o
cumprimento da cldusula de inclusdo de mao de obra composta por pessoas
egressas do sistema prisional e mulheres vitimas de violéncia doméstica,
mediante apresentacdo de:

9.8.1.1. Copias dos contratos de trabalho ou documentos equivalentes;

9.8.1.2. Declaragdes emitidas por instituicdes parceiras ou Orgaos

publicos que atestem a condi¢ao dos trabalhadores;

9.8.1.3. Relatorios mensais com a identificacdo dos profissionais

contratados, func¢do exercida e periodo de atuagao; e
9.8.1.4. Declaragao de compromisso de contratagao de mao de obra de
egressos do sistema prisional e mulheres vitimas de violéncia

doméstica (modelo em anexo 11)

9.8.2. Acompanhamento Técnico

9.8.2.1. A fiscalizagdo serd realizada por servidor designado pelo
contratante, que podera:

9.8.2.1.1. Realizar visitas técnicas ao local da obra;
9.8.2.1.2. Solicitar documentos comprobatorios a qualquer tempo;
9.8.2.1.3. Emitir relatorios de conformidade ou ndo conformidade.

9.8.3.Penalidades por Descumprimento

9.8.3.1. O ndo cumprimento das obrigacdes relativas a inclusdo social
poderd acarretar:

9.8.3.1.1. Adverténcia formal;

9.8.3.1.2. Multa contratual conforme previsto no edital;
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9.8.3.1.3. Rescisdo contratual por inexecugao parcial ou total; e
9.8.3.14. Comunicacdo ao CNJ e demais 6rgdos de controle.

9.8.4.Percentual Minimo de Mao de Obra Inclusiva

9.8.4.1. Em observancia ao art. 11, §1°, da Resolugao CNJ n°® 652/2025,
foi realizada avaliagdo quanto a viabilidade técnica e operacional de
estabelecimento de percentual minimo destinado a contratacdo de
pessoas egressas do sistema prisional e mulheres vitimas de violéncia
doméstica no ambito da execu¢do contratual.

9.8.4.2. Nos termos da Resolugao CNJ n°® 307/2019, a porcentagem
minima de trabalhadores egressos a ser observada pela
CONTRATADA serda definida conforme o quantitativo de
profissionais mobilizados, a saber:
9.8.4.2.1. 4% quando a execug¢do demandar até 50 trabalhadores;
9.8.4.2.2. 5% quando demandar de 51 a 80 trabalhadores; e
9.8.4.2.3. 6% quando demandar mais de 80 trabalhadores.

9.8.4.3. Para mulheres vitimas de violéncia doméstica, devera ser
observado o percentual minimo de 8% (oito por cento) das vagas,
conforme estabelecido no Decreto n°® 11.430/2023.

9.8.4.4. Os percentuais previstos nos subitens anteriores deverao ser
comprovados pela CONTRATADA antes do inicio da execugdo
contratual, mediante apresentacdo da documentagdo comprobatoria
correspondente, conforme modelo constante do Anexo 11, sob pena de
descumprimento das condi¢des contratuais.

9.9. Medidas de Seguranca

9.9.1. A execugdo do servigo devera ser realizada com a adogao de todas as medidas
relativas a protecao dos trabalhadores e de pessoas ligadas as atividades da
CONTRATADA, observadas as leis em vigor; deverdo ser observados os
requisitos de seguranga com relagdo as redes elétricas, maquinas, andaimes e
guinchos, presenca de chamas e metais aquecidos, uso e guarda de
ferramentas e aproximacao de pedestres.

9.9.2.Compete a CONTRATADA tomar as providéncias para a colocagdo, as
expensas proprias, de placas e sinais luminosos de adverténcia ou orientacdo
durante o dia e a noite.

9.9.3.A CONTRATADA devera prever, instalar e manter cercas, barreiras,
tapumes ou outra forma de sinalizagao, indicando a terceiros as condig¢des
perigosas resultantes dos trabalhos, a fim de prevenir danos pessoais ou
materiais.
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9.9.4.A FISCALIZACAO podera exigir da CONTRATADA a colocagdo de
sinais, correntes ou outros, que julgar necessarios para a seguranca de
veiculos e pedestres.

9.9.5.0 contratado sera responsdvel pelos danos causados diretamente a
Administragdo ou a terceiros em razdo da execu¢do do contrato, € nao
excluira nem reduzird essa responsabilidade a fiscalizagdio ou o
acompanhamento pelo TJCE. (Art. 120 da Lei 14.133/21).

9.9.6. A CONTRATADA mantera Seguro de Acidentes do Trabalhador para todos
os seus empregados que exercam atividades no canteiro de obra e respondera,
nos termos da legislagdo vigente, por qualquer acidente ocorrido com o
pessoal, material, instalacdes e equipamentos sob a sua responsabilidade,
bem como de terceiros, durante a execuc¢ao dos servigos.

9.9.7. A CONTRATADA devera fornecer aos funcionarios todos os equipamentos
de protecdo individual exigidos pela NR6 - Equipamentos de Protecao
Individual (EPI), tais como: capacetes e Oculos especiais de seguranca,
protetores faciais, luvas € mangas de protecao, botas de borracha e cintos de
seguranga, ou quaisquer outros necessarios, dependendo da atividade que se
realize.

9.9.8.0s EPIs bésicos para todos os operarios serdo a botina de couro e o capacete.
Seré terminantemente proibida a permanéncia de qualquer operario descalgo,
usando chinelos ou sapatos abertos.

9.9.9.0 fornecimento, manutencdo e reposicdo dos EPIs sdo de obrigacdo da
CONTRATADA ¢ serdo fornecidos aos operarios sem onus adicional ao
TJCE.

9.9.10.  Além da protecao individual, a CONTRATADA devera oferecer, na
execucdo de quaisquer que sejam os trabalhos, a plena protecdo coletiva
contra riscos de acidentes ao seu pessoal e a terceiros, independentemente da
transferéncia do custo dos riscos a companhias ou institutos seguradores, que
caso a efetue, ndo implicara 6nus para o TJCE.

9.9.11.  Osempregados da CONTRATADA deverao ter conhecimentos basicos
sobre prevencao e combate a incéndios.

9.9.12. A FISCALIZACAO realizara inspecdes periodicas no canteiro a fim de
verificar o cumprimento das medidas de seguranca adotadas nos trabalhos, o
estado de conservagdo dos equipamentos de prote¢do individual e dos
dispositivos de protecdo de maquinas e ferramentas que oferegam riscos aos
trabalhadores, bem como a observancia das demais condi¢des estabelecidas
pelas normas de seguranga e satde no trabalho.
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9.9.13. A CONTRATADA manterd no canteiro equipamentos de protecao
contra incéndio e brigada de combate a incéndio, na forma das disposigoes
em vigor.

9.9.14. A CONTRATADA devera manter no canteiro medicamentos basicos e
pessoas orientadas para os primeiros socorros nos acidentes que possam
ocorrer durante a execucdo dos trabalhos, obedecendo ao disposto nas
“Normas de Seguranca de Trabalho nas Atividades da Construcao Civil”, em
especial a NR 18 — Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da
Construcao.

9.9.15. A CONTRATADA devera obedecer as Normas Regulamentadoras
(NRs) expedidas pelos 0rgdos governamentais competentes € as Normas
Brasileiras (NBRs) da Associag@o Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)
que tratam da Seguranca e Medicina do Trabalho.

9.9.16. A NR-10 estabelece os requisitos e condi¢des minimas objetivando a
implementa¢do de medidas de controle e sistemas preventivos, de forma a
garantir a seguranca e a saide dos trabalhadores que, direta ou indiretamente,
interajam em instalacdes elétricas e servigos com eletricidade.

9.9.17. A  CONTRATADA  devera comunicar formalmente a
FISCALIZACAO, as autoridades e aos 6rgios competentes, de maneira mais
detalhada possivel, os casos de acidentes, fatais ou ndo, que eventualmente
ocorram durante a execucdo dos servigos, inclusive principios de incéndio,
quedas de materiais ou acidentes com veiculos etc.

9.9.18. Nao poderdo ser usados na execucdo de servicos, ferramentas ou
sistemas de quaisquer tipos que exijam carga explosiva.

9.9.19. Deverao ser protegidos:
9.9.19.1.  Os servigos adjacentes ja realizados ou em execug¢ao;

9.9.19.2. Os servigos a serem realizados, de acordo com a respectiva
especificagdo;
9.9.19.3.  Areas e obras vizinhas.

9.10. Regulamentacio

9.10.1.  Para a execucdo dos servigos, a CONTRATADA devera observar a
todo instante as normas vigentes da ABNT e especialmente as disposi¢des
particulares estabelecidas no presente Projeto Basico, além das instrucdes
que venha receber do TJCE em cada caso especifico.

9.10.2.  Devem ser seguidas as Normas e determinacdes abaixo, nas suas ultimas
revisdes em vigor, bem como a Legislagdo ou Norma Técnica aplicavel que
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venha a entrar em vigor depois da assinatura do Contrato ou instrumento
equivalente, quando ndo houver repercussao financeira. Quando houver, a
CONTRATADA devera demonstrar através de planilhas e solicitar ajustes
financeiros ao mesmo. Segue relacao:

9.10.2.1. Normas e especificacdes constantes deste Projeto Basico;
9.10.2.2. Normas da ABNT;
9.10.2.3.  Prescricoes e recomendacoes dos fabricantes;

9.10.2.4. Normas internacionais consagradas, na falta das normas da
ABNT;

9.10.2.5. Normas regulamentadoras da Secretaria do Trabalho do
Ministério da Economia;

9.10.2.6. Codigos e posturas dos oOrgdos oficiais competentes que
jurisdicionem a localidade onde sera executada a obra referente a cada
projeto;

9.10.2.7. Manual de Obras Publicas - Edificagdes - Praticas da SEAP
(Secretaria de Estado da Administragdo e Patriménio) — Projeto,
constru¢ao € manutencao.

10. GARANTIA DA OBRA

10.1. Durante 5 (cinco) anos apés o Recebimento Definitivo dos servicos e obras, a
CONTRATADA respondera por sua qualidade e seguranga nos termos do Artigo 618
do Codigo Civil Brasileiro, devendo efetuar a reparacdo de quaisquer falhas, vicios,
defeitos ou imperfei¢cdes que se apresentem nesse periodo, independentemente de
qualquer pagamento do TJCE. Além disso, a CONTRATADA devera cumprir os
prazos de garantia previstos na NBR 17170:2022.

10.2. A CONTRATADA devera apresentar o certificado de qualidade de acordo com
as normas da ABNT e os padrdes técnicos dos materiais, bem como para 0s
equipamentos eletromecanicos e eletroeletronicos.

10.3. Serd considerado como data base para contagem do periodo de garantia, tanto
da obra bem como dos equipamentos nela instalados, a data da emissdo do Termo de
Recebimento Definitivo, emitido pela comissao técnica de recebimento.

10.4. A CONTRATADA devera apresentar apds a conclusdo dos servigos, o Termo
de Garantia, com os prazos de vida 1til preconizados pela NBR 17170:2022, a contar
da data do recebimento definitivo, de todos os materiais fornecidos ¢ dos servigos
executados, conforme legislagdo em vigor.
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10.5. A garantia sera prestada com vistas a manter os objetos contratados em perfeitas
condig¢des, sem qualquer 6nus ou custo adicional para o TJCE.

10.6. A garantia abrange a realizagdo da manuten¢do corretiva dos servigos pela
propria CONTRATADA.
10.7. Entende-se por manutengdo corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos

apresentados nos servigos ou sua degradacdo acelerada dentro do periodo garantido,
compreendendo, caso couber, o refazimento, realizagdo de ajustes, reparos e corregoes
necessarias € mesmo substitui¢do de produtos, materiais ou insumos que se mostrem
improprios ou sem condic¢des de utilizagao.

10.8. As pegas sob responsabilidade da CONTRATADA que apresentarem vicio ou
defeito no periodo de vigéncia da garantia deverdo ser substituidas por outras novas,
de primeiro uso, e originais, que apresentem padrdes de qualidade e desempenho iguais
ou superiores aos das pecas utilizadas na fabricagdo do equipamento.

10.9. Uma vez notificada, a CONTRATADA terd 48h para responder e informar
quando iniciara a reparagdo ou substituicdo dos itens que apresentarem vicio ou
defeito, ressalvado os casos emergéncias, cujo prazo devera ser de 24h. O prazo de
execucdo dos servicos sera acordado com a CONTRATADA e a FISCALIZACAO
do contrato, a depender da natureza dos servigos.

10.10. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, poderd ser
prorrogado, a exclusivo critério do TJCE.

10.11. Decorrido o prazo para refazimentos, reparos e substituicdes, sem o
atendimento da solicitagdo do TJCE e sem apresentacao de justificativa plausivel pela
CONTRATADA, fica o TJCE autorizado a contratar CONTRATADA diversa para
atender as necessidades de refazimento, reparacao, ajustes ou as substituicdes que se
facam pertinentes, bem como a exigir da CONTRATADA o reembolso pelos custos
respectivos, sem que tal fato acarrete a perda das garantias vigentes e sem prejuizo da
aplicacao de penalidades a CONTRATADA por descumprimento do compromisso de
garantia.

10.12. Os custos incorridos na contratacdo de terceiros e na substituicdo de pegas ou
materiais, por decorréncia de garantia ndo atendida no prazo notificado, serdo devidos
e cobrados a CONTRATADA que desatender ao prazo de atendimento da garantia,
podendo ser descontados diretamente de créditos que esta tenha junto ao TJCE ou
mesmo obtidas por meio das garantias financeiras prestadas na contratacao, quando
exigidas.

10.13. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigéncia proprio e
desvinculado daquele fixado no contrato, permitindo exigibilidade e aplica¢do de
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penalidades em caso de descumprimento de alguma de suas condi¢gdes, mesmo depois
de expirada a vigéncia contratual.

10.14. O desatendimento do prazo e providéncias de garantia determina
adicionalmente a aplicacdo de penalidade administrativa 8 CONTRATADA, na
medida em que configura descumprimento de contrato.

11. REQUISITOS DE SUSTENTABILIDADE

11.1. Além dos pardmetros especificos de sustentabilidade intrinsecamente
vinculados ao tipo de objeto contratual, a CONTRATADA deve estar em
conformidade com exigéncias que fomentem a adogao de boas praticas destinadas a
otimizar o uso de recursos, reduzir a incidéncia de desperdicios, mitigar a polui¢do e
considerar atentamente as preocupacgdes de cunho social.

11.2. Estes critérios englobam:

11.2.1.  Racionalizagdo do uso de substancias potencialmente toéxicas ou
poluentes, visando a protecao da saude e do meio ambiente.

11.2.2.  Adogdo de embalagens sustentdveis e de baixo impacto ambiental,
priorizando materiais reciclaveis, reutilizdveis ou biodegradaveis. A
CONTRATADA deve buscar minimizar o desperdicio de recursos na
embalagem de seus produtos, bem como considerar opg¢des que reduzam a
geracdo de residuos solidos e contribuam para a preservacdo do meio
ambiente. Além disso, a embalagem deve ser projetada de forma eficiente,
levando em consideragdo seu transporte € armazenamento, com o objetivo de
reduzir as emissdes de carbono associadas a logistica.

11.2.3.  Substituicdo de substancias téxicas por alternativas atdxicas ou de
menor toxicidade, garantindo a seguranca dos trabalhadores e a preservagao
ambiental.

11.2.4. Adocao de praticas que promovam a racionalizagdo ¢ economia no
consumo de energia elétrica e 4gua, contribuindo para a redugdo dos
impactos ambientais.

11.2.5. Treinamento e capacitagdo periddicos dos empregados, com foco em
boas praticas de reducdo de desperdicios, polui¢cdo e consideragdes sociais,
visando ao desenvolvimento sustentavel.

11.2.6.  Promogao da utilizacao de 4gua de reuso ou outras fontes, como aguas
pluviais ou de pocos certificados como isentos de contaminagdo por metais
pesados ou agentes bacterioldogicos, sempre que viavel, visando a
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conservagao dos recursos hidricos e a preocupagao social com o acesso a
agua limpa.

11.3. Dessa forma, a CONTRATADA ndo apenas se compromete com a
sustentabilidade ambiental, mas também com o bem-estar da sociedade, cumprindo
requisitos que abrangem tanto aspectos ecoldgicos quanto sociais.

11.4. A indisponibilidade de mao de obra com qualificagdo necessaria para
atendimento do objeto contratual devidamente comprovada ndo caracteriza
descumprimento.

12. SUBCONTRATACAO
12.1. E vedada a subcontratagio total dos servigos objeto deste Projeto Basico.

12.2. Ser4 admitida a subcontratacdo parcial, mediante autorizacao prévia do TICE,
exclusivamente para os servigos relacionados abaixo. A empresa indicada pela
CONTRATADA devera, antes do inicio da execu¢do, comprovar atendimento aos
requisitos de qualificacdo técnica, mediante registro no CREA ou CAU quando
aplicavel, bem como demonstrar regularidade fiscal, trabalhista e previdenciaria, nos
termos previstos neste Projeto Basico, no Edital e conforme a justificativa apresentada
no Termo de Justificativas Técnicas Relevantes — Anexo A.

12.2.1.  Testes, certificacdes e controle tecnoldgico;
12.2.2.  Execucao de climatizagao;

12.2.3.  Execug¢do de impermeabilizagao;

12.2.4.  Projeto “as built”;

12.2.5.  Execucao da sinalizagao;

12.2.6.  Execugao de divisorias.

12.3. Em qualquer hipdtese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral
da CONTRATADA pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a
supervisao e coordenagdo das atividades da subcontratada, bem como responder
perante 0 CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratacao.

12.4. A contratada devera apresentar a8 Administragdo a documenta¢ao comprobatoria
da capacidade técnica do subcontratado, a qual sera analisada e juntada aos autos do
processo correspondente.

12.5. A subcontratagdo devera ser firmada, preferencialmente, com Microempresas
(ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP), salvo nos casos em que haja inviabilidade
técnica ou mercadologica devidamente justificada, sendo vedada qualquer relagdo de
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subordinagdo ou pessoalidade entre os empregados da contratante principal e os da
subcontratada.

12.6. E vedada a subcontratagio de pessoa fisica ou juridica cujos dirigentes, socios
ou empregados mantenham vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do TJICE, ou com agente ptblico que atue
na contratacdo, fiscalizacdo ou gestdo do contrato, bem como daqueles que sejam
conjuge, companheiro ou parente, em linha reta, colateral ou por afinidade, até¢ o
terceiro grau.

13. CRITERIO DE MEDICAO

13.1. O prego fixado em contrato para a prestagdo dos servigos se refere a execucao
com a maxima qualidade. Portanto, a execugdo contratual que atenda, mesmo que
parcialmente, os objetivos contratados sem a maxima qualidade, importard pagamento
proporcional pelo realizado, seguindo os critérios definidos neste instrumento e
constantes dos anexos.

13.2. Tais ajustes visam assegurar o recebimento dos objetos, mesmo diante de
eventuais imperfeicdes em sua execu¢do, com a deducao prevista no artigo 144 da Lei
n°® 14.133/21, promovendo-se pagamento proporcional ao realizado, de modo a evitar
superfaturamento e locupletamento.

13.3. Entretanto, eventuais falhas e descumprimentos contratuais verificados, serdo
devidamente apurados em processos administrativos proprios, podendo resultar em
aplicagdo de penalidade, sem prejuizo de possivel rescisdo do contrato.

13.4. O representante do TJCE e da CONTRATADA do certame fardo
conjuntamente, medi¢cdes mensais, 30 (trinta) dias a partir do dia correspondente ao
autorizado para inicio da obra, ou no primeiro dia util subsequente, de acordo com as
etapas do cronograma fisico- financeiro apresentado pela CONTRATADA e
aprovado pelo TJCE, sendo considerado como etapa o periodo de cada medicao.

13.4.1.  Podera ser ultrapassado o limite previsto para cada etapa, para
antecipagdo de servigos previstos no Cronograma, desde que solicitado com,
no minimo, 30 (trinta) dias de antecedéncia e autorizado pelo TJCE. Poderao
ser medidos servicos executados antecipadamente ao previsto no
cronograma, a fim de compensar outros em atraso, desde que o valor total da
medicdo ndo ultrapasse o total previsto na etapa e nao haja prejuizo em
relacdo a qualidade e ao bom andamento da obra.

13.5. A medicdo dos servigos sera sempre feita a cada periodo de 30 (trinta) dias
corridos com base no cronograma aprovado e nas especificagdes e projetos,
considerando os servigos efetivamente executados e aprovados pela FISCALIZACAO.
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13.5.1. A periodicidade podera ser inferior a um més calendario na primeira e
ultima medi¢des, quando o inicio ou término das etapas das obras/servicos
ocorrer no curso do més; neste caso o cronograma sera ajustado a situacao.

13.5.2. A etapa cujo dia 31 de dezembro estiver contido no respectivo periodo
devera ser apurada em duas medi¢des, as quais obedecerdo a seguinte forma:

13.5.2.1. A primeira realizada em 31 de dezembro, relativa aos servigos
executados entre a medi¢do anterior até a data em questao;

13.5.2.2. A segunda serd realizada no dia correspondente a proxima
medicdo mensal, referente aos servigos executados entre 1° de janeiro
e o dia em questao.

13.6. Concluida cada etapa constante do Cronograma Fisico-Financeiro, a
fiscalizacdo terd 5 (cinco) dias uteis, ap6s formalmente comunicada pela
CONTRATADA, para a conferéncia da medi¢do, compatibilizando-a com os dados
da planilha das obras/servi¢os e precos constantes de sua proposta, bem como da
documentagao habil de cobranga.

13.7. O critério de medigao a ser utilizado serd baseado em obras e servigos reais, ou
seja, nos quantitativos das obras/servicos efetivamente executadas e materiais
efetivamente aplicados, ndo sendo levados em consideragao descontos, acréscimos,
perdas e outros elementos similares que deverdo ser considerados na composicao de
custos dos servigos.

13.8. Somente serd medido o servigo executado conforme o previsto no cronograma,
observados os respectivos projetos, especificagdes e pregos das planilhas e o disposto
nos itens seguintes.

13.8.1.  Somente serao realizadas medi¢goes mensais dos servicos efetivamente
concluidos em cada etapa, conforme Cronograma Fisico-Financeiro.

13.8.2.  Nao serao medidos servigos executados em desacordo com os projetos
e as especificagcdes que integram este Projeto Basico.

13.8.3.  Nao sera medido o fornecimento de material em separado da execugado
do respectivo servigo.

13.8.4. Os precos unitarios servirdo para permitir medigdes de eventuais
acréscimos ou dedugdes de servigos decorrentes de modificacdes nos
projetos ou nas especificacdes, autorizadas pelo TJCE.

13.9. S6 serdao medidos e autorizados os pagamentos dos itens comprovadamente
executados ou instalados na obra através de vistoria do TJCE.

13.10. A discriminacdo e quantifica¢do dos servicos e obras considerados na medicao
deverdo respeitar rigorosamente as planilhas de orcamento apresentadas pela
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CONTRATADA vencedora do certame e integrante do respectivo contrato, inclusive
critérios de medigdo e pagamento.

13.11. A medicdo devera ser baseada em relatorios elaborados pela CONTRATADA
constando de levantamentos, memoria de célculo, graficos e outros necessarios a
perfeita determinagdo das quantidades dos servicos efetivamente executados.

13.12. Combinado a cada medicdo, os documentos listados abaixo deverdo ser
entregues pela CONTRATADA:

13.12.1. Cronograma executivo (fisico) realizado;

13.12.2.  Quadro resumo financeiro;

13.12.3. Planta iluminada, especificando o nome da obra e o N° do contrato;
13.12.4. Relatdrio fotografico, acompanhado do comentario por foto;

13.12.5. Copia do Diario de Obra, especificando as datas conforme o periodo da
medicao, preenchido conforme os acontecimentos dos eventos e assinado
pelo engenheiro da obra (da CONTRATADA) e da fiscalizagdo (TJCE ou
interveniente técnico);

13.12.6. Copia do seguro-garantia (apenas na 1* medi¢ao);
13.12.7. Copia da renovagdo do seguro-garantia.

13.13. Considerar que a representagdo grafica do Cronograma Fisico-Financeiro se
dara através de planilha em “Open Project” ou similar, em que as etapas serdo
identificadas nas linhas e os prazos nas colunas. Na planilha serdo definidos os
percentuais entre o valor global da obra para cada etapa e o valor correspondente ao
periodo de execucdo da etapa, compatibilizando com o cronograma fisico. Identificar
os valores mensais a serem pagos, como também os valores acumulados dos
pagamentos ao longo da execugdo da obra.

13.14. Os pagamentos serdo efetuados de acordo com os percentuais estabelecidos no
Cronograma Fisico-Financeiro do CONTRATADA vencedor do certame, desde que
observada a efetiva execucao dos servigos correspondentes € em concordancia com
projetos, especificagdes e precos das planilhas.

13.15. Os valores referentes as obras/servicos que forem rejeitados, relativos a uma
medi¢do, serdo pagos apos a CONTRATADA refazé-los, sem Onus adicional ao
TJCE.

13.16. Quebras, desperdicios, aquisi¢ao ou aluguel de equipamentos para execucao de
servicos, aquisi¢des de miudezas, preparos diversos, cortes, embutimentos,
recomposi¢des, testes, estudos de solo, tecnologias de execu¢do e outros elementos
auxiliares previstos nas especificacdes, lixamentos, andaimes, cantoneiras, sistema de
transporte, horarios especiais de trabalho, critérios de descontos de vaos e outros itens

PROJETO BASICO
Reforma e ampliagdo do Férum da Comarca de Jaguaruana
Pag. 30/72



-

Tribunal de Justica

Secretaria de Administragao e Infraestrutura
retor niraestrut 1

similares sdo considerados como elementos constituintes da composi¢ao de custos a
serem propostos pelas CONTRATADAS.

13.17. O pagamento da ultima medicdo estara condicionado a conclusao total da obra,
sanadas todas as pendéncias e conforme o Recebimento Definitivo (subitem 17.4)
atestado por Comissdo designada para esse fim.

13.18. O pagamento sera realizado em até 30 (trinta) dias apos o recebimento definitivo
dos itens, desde que a nota fiscal, previamente apresentada, esteja devidamente
atestada e acompanhada de toda a documentacao exigida, em conformidade com as
condi¢des estabelecidas.

13.19. O pagamento serd realizado por meio de ordem bancaria, creditada na conta
corrente da CONTRATADA.

13.20. A nota fiscal/fatura devera ser emitida pela CONTRATADA, obrigatoriamente
com o numero de inscricdo no CNPJ apresentado nos documentos de habilitacao, da
proposta e contida no proprio instrumento do CONTRATO, ndo se admitindo notas
fiscais/faturas emitida com outro CNPJ, mesmo aqueles de filiais ou da matriz.

13.21. As Notas Fiscais/Faturas apresentadas em desacordo com o estabelecido neste
Projeto Basico, na nota de empenho, no Contrato ou com qualquer circunstancia que
desaconselhe o pagamento serd devolvida a adjudicataria e nesse caso o prazo previsto
no subitem 13.18 sera interrompido.

13.22. A contagem do prazo previsto para pagamento (30 dias) serd reiniciada a partir
da respectiva regularizag¢do, desconsiderado o prazo anteriormente decorrido durante
a andlise das Notas Fiscais/Faturas consideradas irregulares.

13.23. A nota fiscal/fatura serd emitida pela CONTRATADA em inteira
conformidade com as exigéncias legais, especialmente as de natureza fiscal, acrescida
das seguintes informagdes:

13.23.1. Indicagdo do nimero do CONTRATO;

13.23.2. Indicagdo do objeto do CONTRATO;

13.23.3. Indicagdo da medicdo a que se refere o faturamento;
13.23.4. Matricula CEI da obra;

13.23.5. Destaque, conforme regulagao especifica, das retengdes incidentes sobre
o faturamento, (ISS, INSS, IRRF e outros), se houver;

13.23.6. Destaque de valor relativo a qualquer retengao aplicada pelo TJCE, para
produzir, exclusivamente, efeitos financeiros no ato de pagamento, nao
podendo alterar o valor total do documento fiscal;
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13.23.7. Conta bancaria, conforme indicado pela CONTRATADA na nota
fiscal.

13.24. Deverao ser apresentados pela CONTRATADA, podendo acarretar possivel
atraso no pagamento na pendéncia de qualquer uma das situagdes abaixo especificadas,
sem que isso gere direito a alteragdo de precos ou compensacao financeira:

13.24.1. Atestag¢ao de conformidade do servigo executado;
13.24.2. Documento fiscal preenchido em acordo com o item 13.23;

13.24.3. Apresentagdo de Certidao Conjunta Negativa de Débitos relativos a
Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido;

13.24.4. Apresentacdo de Certiddo Negativa de Débitos junto aos Governos
Estadual e Municipal,

13.24.5. Apresentagdo de Certificado de Regularidade do FGTS — CRF;
13.24.6. Garantia contratual vigente;
13.24.7. Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas.

13.25. O TJCE podera sustar o pagamento de qualquer fatura apresentada pela
CONTRATADA, no todo ou em parte, nos seguintes casos:

13.25.1. Execucao defeituosa dos servicos;
13.25.2. Paralisagdo dos servigos por culpa da CONTRATADA.

13.26. O TJCE fara a retengdo, com repasse ao Orgdo Arrecadador, de qualquer
tributo ou contribuicdo determinada por legislacdo especifica, sendo que a TJICE se
reserva o direito de efetud-la ou ndo nos casos em que for facultativo.

13.27. Critérios de Sustentabilidade Aplicaveis a Medicdo e a Liberacdo de
Pagamentos

13.27.1. Em consonancia com o principio do desenvolvimento nacional
sustentavel (arts. 5° e 11 da Lei n® 14.133/2021), a afericao das medicdes ¢ a
liberacdo dos respectivos pagamentos ficam condicionadas a comprovacao,
pela  CONTRATADA, do cumprimento das exigéncias ambientais
estabelecidas neste Projeto Bésico.

13.27.2. Essas condi¢des constituem elementos essenciais da medic¢ao de etapas,
compondo o conjunto de evidéncias que comprovam a execucao adequada
dos servicos e o atendimento aos atributos de qualidade e sustentabilidade
definidos pela Administragao.

13.27.3. Gestdo e destinacao ambiental adequada dos residuos
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13.27.3.1. A CONTRATADA devera comprovar, a cada medigao, a coleta,
o transporte ¢ a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos
solidos gerados nas frentes de servigo, em conformidade com normas
vigentes de gerenciamento de residuos de construgao civil.

13.27.3.2. A comprovacgao far-se-4 mediante apresentagdo de:

13.27.3.2.1. Nota fiscal emitida por empresa ou agente ambiental
devidamente licenciado; ou

13.27.3.2.2. Declaragdo emitida por operador ambiental, contendo
identificacdo, classificacdo do residuo, volume destinado ¢
numero da licenga ambiental vigente.

13.27.3.3. A falta de comprovacdo ou a comprovagao insuficiente ensejara
glosa da parcela correspondente da medigdo e retengcdo do pagamento
até regularizagdo, sem prejuizo das penalidades contratuais.

13.27.4. Utilizacdo de insumos certificados ou com atributos sustentaveis

13.27.4.1. Sempre que a etapa medida envolver o emprego de insumos
classificados como relevantes para o impacto ambiental da obra (tais
como madeira, painéis, revestimentos, materiais elétricos ou
hidraulicos de eficiéncia energética), a CONTRATADA devera
comprovar o uso de pelo menos um material com certificagdo
ambiental reconhecida ou atributos de sustentabilidade validados por
orgdo competente.

13.27.4.2. Valem como certificagdes ou atributos aceitos, a exemplo:
13.27.4.2.1. FSC ou PEFC (madeiras e derivados);
13.27.4.2.2. Selos de eficiéncia energética (Procel, INMETRO,

Classe A);

13.27.4.2.3. Certificagdo de baixo impacto ambiental para
componentes;

13.27.4.2.4. Declaragdo ambiental de produto (EPD), quando
existente.

13.27.4.3. A comprovacao devera ser apresentada por meio de:

13.27.4.3.1. Nota fiscal contendo referéncia expressa ao selo ou
certificacdo ambiental; ou

13.27.4.3.2. Copia do certificado, ficha técnica ou selo de
conformidade emitido pelo fornecedor.
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13.27.4.4. Quando o mesmo insumo certificado for utilizado em etapas
subsequentes, a CONTRATADA podera apenas referenciar a medic¢ao
em que a comprovagdo foi apresentada, sem necessidade de novos
documentos.

13.27.4.5. A auséncia de comprovagdo impedira a afericdo da parcela da
etapa que envolva a utilizagdo de insumos nao certificados, implicando
retencao proporcional.

13.27.5. Capacitacdo ambiental da mao de obra

13.27.5.1. A CONTRATADA devera comprovar, durante a execucao
contratual, a realizacdo de pelo menos um treinamento, orientagao
técnica ou palestra de capacitagdo ambiental, abordando praticas
exigidas no canteiro quanto a:

13.27.5.1.1. Uso racional de materiais;
13.27.5.1.2. Minimizagao de residuos;
13.27.5.1.3. Prevengdo de desperdicios;

13.27.5.1.4. Procedimentos de segregacdo e armazenamento
adequado.

13.27.5.2. A comprovagao ocorrera por meio de:
13.27.5.2.1. Lista de presenca com identificagdo dos participantes;

13.27.5.2.2. Documento descritivo do contetido ministrado, data,
responsavel e carga horaria.

13.27.5.3. Caso o treinamento tenha sido comprovado em etapa anterior,
basta referéncia expressa a medi¢ao correspondente.

13.27.5.4. Condigao para afericdo e pagamento

13.27.5.4.1. A entrega tempestiva e adequada de todos os documentos
previstos neste item ¢ condicdo objetiva de aprovacdo da
medi¢cdo, compondo os elementos de verificagdo minima
exigidos pela fiscalizacao.

13.27.5.5. O nao atendimento integral dos critérios de sustentabilidade aqui
estabelecidos acarretara:

13.27.5.5.1. Suspensdo da andalise da medi¢ao;
13.27.5.5.2. Retengdo da parcela correspondente;
13.27.5.5.3. Registro de ndo conformidade;

13.27.5.5.4. Eventual aplica¢do de penalidades previstas no contrato.
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13.27.5.6. Regularizada a pendéncia, os valores retidos serdo liberados
conforme disposto nos itens 13.14 e seguintes deste Projeto Basico.

14. OBRIGACOES DA CONTRATADA EM RELACAO AO OBJETO

14.1. A CONTRATADA sera representada na obra pelo “Preposto” indicado na
proposta, o qual dirigira os trabalhos e a representara legalmente, com amplos poderes
para decidir, em seu nome, nos assuntos relativos aos servi¢os contratados.

14.2. Recrutar em seu nome e sob sua responsabilidade os trabalhadores necessarios
a perfeita execucao dos servigos, em numero suficiente para que nao haja interrupcao
da execugdo, seja por motivo de férias, licenga, falta ao servigo, demissao e outros
andlogos, cabendo-lhe todos os pagamentos, inclusive dos encargos sociais previstos
na legislacdo vigente, atendendo aos requisitos das fun¢des conforme o detalhamento
dos servicos requeridos;

14.3. Apresentar, sempre que houver admissdo de novos empregados pela
CONTRATADA, a documentagao exigida neste Projeto Basico;
14.4. A CONTRATADA deve exigir que seus trabalhadores mantenham um

comportamento cortés, profissional e empatico durante o atendimento aos usuarios
internos e externos. Isso inclui uma comunica¢do clara, respeitosa e amigavel,
independentemente do canal utilizado;

14.5. As licitantes deverdo declarar, sob pena de desclassificacdo, que suas propostas
econdmicas, compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de
conduta vigentes na data de entrega das propostas, nos termos do art. 63, §1°, da Lei
n. 14.133/2021, assim como deverdo arcar com os custos de seus demais contratados,
fornecedores ou prestadores de servigos;

14.6. Os profissionais substitutos de trabalhadores faltantes, independentemente do
motivo da falta, deverdo ser regulares segurados do INSS, regidos por relagdo juridica
instrumentalizada em contrato de trabalho valido, segundo as normas nacionais
aplicaveis;

14.7. Para alocagao de trabalhadores nas atividades deste contrato, se faz necessaria
a prévia apresentacdo de carta de apresentacdo conforme modelo do Anexo 02, bem
como a declaragao negativa de acumulagdo de cargos (Anexo 09) e a declaragao
negativa de parentesco (Anexo 10);

14.8. Devera a CONTRATADA realizar o pagamento de todos os trabalhadores
engajados na atividade até o quinto dia util do més subsequente;
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14.9. Devera a CONTRATADA entregar at¢ o ultimo dia do més anterior da
prestagao dos servigos, ou conforme definido em Instrumento Coletivo de negociagao
juntado a proposta, todos os vales-transportes, auxilio-alimentacdo, cesta basica e
eventuais outros beneficios para a prestacdo do servigo, referentes ao més subsequente;

14.10. Deverda a CONTRATADA assumir inteira responsabilidade por despesas
diretas ou indiretas relacionadas aos servigos, tais como: salarios ¢ remuneragoes,
vales-transportes, taxas, seguro acidente de trabalho, auxilio-alimentacdo, plano de
saude, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciarios e de classe, indenizagdes
civis e quaisquer outras que forem devidas a seus empregados pelo desempenho dos
servicos objeto desta licitagdo, isentando o TJCE de qualquer vinculo empregaticio
com os trabalhadores alocados neste contrato e de qualquer cobranca adicional por
decorréncia de obrigagdes com estes;

14.11. Obedecer as normas técnicas, de saude, de higiene e de seguranca do trabalho,
de acordo com as normas do Ministério do Trabalho e Emprego;

14.12. Garantir condi¢des adequadas de satde para todos os funciondrios que
prestarem servico no TJCE, mediante exames médicos periddicos, conforme artigo
168, inciso III, da Consolida¢ao das Leis do Trabalho — CLT;

14.13. Deverd a CONTRATADA identificar e pagar o adicional de insalubridade aos
seus empregados nas atividades em que seja devido, ndo cabendo cobranga adicional
ao TJCE por conta desta obrigacdo, salvo se a configuracdo de exposigdo e adicional
devido decorra de novas normas legais ou interpretagdes das existentes por Orgio
judiciario ou do Ministério do Trabalho;

14.14. Treinar e capacitar periodicamente os empregados em boas praticas para
reducao de desperdicios;

14.15. Creditar o pagamento referente as férias dos empregados até 2 (dois) dias antes
do inicio do seu gozo, conforme as normas previstas na CLT;

14.16. Providenciar a imediata corre¢do das deficiéncias na prestacdo dos servigos,
bem como a substitui¢do de trabalhadores e prepostos que ndo estejam desempenhando
adequadamente suas atribui¢des, sem qualquer 6nus para o TJCE;

14.17. Manter, durante a vigéncia do contrato, todas as condi¢cdes de habilitagdo e
qualificacdo exigidas na Licitagdo e na contratacao;

14.18. Prestar os servigos nas instalagdes designadas pelo TJCE; executar os servigos
através de pessoas idoneas, assumindo total responsabilidade por quaisquer danos ou
faltas que venham a ser cometidas no desempenho de suas fungdes;
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14.19. Eventual dispensa de empregado por decorréncia de falhas graves ante o TJCE
deverd ser imediata e ndo podera ocorrer com cumprimento de aviso prévio
trabalhando nas unidades do TJCE;

14.20. Assumir total responsabilidade pelos encargos administrativos, tais como:
controle de frequéncia, auséncias permitidas, licencas autorizadas, férias, punigoes,
admissdes, demissdes, transferéncias, obrigagdes trabalhistas, fiscais e
previdencidrias, encargos com acidentes, indenizagdes e seguros, como também
responder por danos e prejuizos que forem causados ao TJCE;

14.21. Instituir sistema de ponto eletronico para o controle de frequéncia de seus
empregados, na forma da lei e franquear fiscalizagdo do mesmo pelo TJCE;

14.22. Nomear PREPOSTO responsavel pelos contatos e organizacdo para realizagdo
dos servicos, com a missdo de garantir o bom andamento deles, coordenando,
fiscalizando e ministrando a orientagdao necessaria aos executantes dos servigos.

14.23. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Administragdo ou a
terceiros, decorrentes da sua culpa ou dolo quando da execugdo do contrato, nao
podendo ser arguido, para efeito de exclusao de sua responsabilidade, o fato de o TJCE
proceder a fiscalizagdo ou acompanhamento de execu¢ao dos referidos servigos;

14.24. Assumir as responsabilidades de pagamentos de todos os impostos, taxas e
quaisquer 6nus de origem Federal, Estadual e Municipal,

14.25. Apresentar mensalmente ao TJCE a documentacdo referente a regularidade
com os pagamentos € compromissos assumidos relacionados a execucao dos servigos;

14.26. Apresentar com 60 (sessenta) dias de antecedéncia aos respectivos
afastamentos, escala anual de férias de seus trabalhadores, de modo a permitir
organizacdo adequada para a substitui¢ao ou outro tipo de impacto nas atividades do
TJCE.

14.27. Observar e cumprir as normas relacionadas a seguranca e higiene do trabalho;

14.28. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranca do TJCE;

14.29. Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus trabalhadores e todos
que adentrem em locais ou se relacionem com integrantes do TJCE, das normas
disciplinares e de conduta do TJCE;

14.30. Apresentar os exames médicos admissionais, periodicos e demissionais de todos
os empregados alocados nos servigos;

14.31. Entregar a documentagdo abaixo relacionada, quando da extingdo do contrato,
apos o ultimo més de prestacdo dos servigos, conforme previsto expressamente em
contrato:
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14.31.1. guias de recolhimento da contribui¢do previdencidria e do FGTS,
referentes as rescisdes contratuais;

14.31.2. extratos dos depdsitos efetuados nas contas vinculadas individuais do
FGTS de cada empregado dispensado;

14.31.3. exames médicos demissionais dos empregados dispensados;

1431.4. quando da apresentacio do ultimo faturamento mensal, a
CONTRATADA obrigar-se-a a apresentar, além de toda a documentagao
prevista no item anteriores, quitacdo de todas as obrigacdes trabalhistas,
incluidos os encargos fundiarios (FGTS) e previdenciarios, relativas as
competéncias compreendidas na vigéncia contratual.

14.32. Manter absoluto sigilo quanto as informagdes e documentos acessados direta ou
indiretamente por meio de seus trabalhadores;

14.33. Fica vedado a CONTRATADA ¢ scus trabalhadores o uso de informagdes
técnicas e negociais sobre o processo judicial eletronico, assim como o uso dos
ambientes de aplicacdo do sistema, base de dados e demais recursos, pertencentes ao
TJCE, para realizacdo de palestra, treinamento, capacitagdo e atividades congéneres,
de natureza particular, em eventos externos, sem vinculagdo e autorizacao do TJCE;

14.34. Constituir ou participar da CIPA (Comissao Interna de Prevencao de Acidentes)
quando normativamente exigivel,

14.35. Caso a CONTRATADA seja obrigada, pela legislagdo pertinente, a apresentar
um cronograma com descricdo da implanta¢do das medidas preventivas (definidas no
Programa de Gerenciamento de Risco — PGR; no Programa de Controle Médico de
Satde Ocupacional — PCMSO;) e seus respectivos responsaveis, deve fazé-lo antes do
inicio material da obra, sob pena de retardar o processo de pagamento. Em caso de
dispensa, a CONTRATADA devera apresentar declaracdo de sua nao exigéncia
devidamente fundamentada.

15. OBRIGACOES DO TJCE EM RELACAO AO OBJETO

15.1. O TJCE devera cumprir todas as obrigacdes constantes no Edital, Contrato e
seus anexos € ainda:

15.1.1.  Indicar os locais onde deverdo ser prestados os servigos;

15.1.2.  Dar os meios aos trabalhadores da CONTRATADA para realiza¢ao dos
trabalhos, tais como acesso a locais e suprimentos basicos que ndo tenham
ficado a cargo da CONTRATADA, tais como, usualmente, energia elétrica
e agua;
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15.1.3.  Promover reunides, quando necessario ou quando solicitadas pela
CONTRATADA, de modo a garantir alinhamento informativo e técnico,
assim como qualidade da execuc¢do e o dominio dos processos e resultados.

16. MODELO DE GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO

16.1. A execugdo do contrato serd acompanhada por representante(s) do TJCE,
definido(s) como Gestor e Fiscal(is) do Contrato, que mantera(ao) comunicagcdo com
o representante indicado pela CONTRATADA, denominado PREPOSTO.

16.2. A CONTRATADA designara formalmente o PREPOSTO da
CONTRATADA, na forma do modelo do Anexo 06, que devera manter-se acessivel
e disponivel para tratamento das questdes executivas do contrato por todo o periodo
de realizagdes contratuais, podendo a CONTRATADA nomear mais de um
PREPOSTO para o encargo.

16.3. As comunicagdes entre 0 TJCE e a CONTRATADA devem ser realizadas por
escrito, preferencialmente de forma eletronica e concentradamente pelo representante
legal da CONTRATADA ou preposto do contrato.

16.4. A fiscalizagdo podera ser efetivada por amostragem e com base em critérios
estatisticos, levando-se em consideracao falhas que impactem o contrato como um
todo.

16.5. A fiscalizag¢do da execugdo sera efetuada pelo fiscal técnico, que acompanhara
a entrega e exigird que sejam cumpridas todas as exigéncias relacionadas ao
fornecimento, de modo a assegurar os melhores resultados para o TJCE.

16.6. A fiscalizagdo técnica deve monitorar a qualidade dos objetos entregues em
cotejo com as especificagdes deste Projeto Basico, devendo intervir para requerer a
CONTRATADA a correcao das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

16.7. Poderdao ser exigidos documentos comprobatorios e evidéncias da
CONTRATADA, para confrontar com a proposta e detalhamentos deste Projeto
Basico em busca da conferéncia de adequagao.

16.8. A fiscalizacdo administrativa do contrato verificara a manuten¢ao das condicoes
de habilitacio da CONTRATADA, acompanhard o empenho, o pagamento, as
garantias, as glosas e a formalizagdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando
quaisquer documentos comprobatdrios pertinentes, caso necessario.

16.9. A fiscalizagdo administrativa podera ser efetivada com base em critérios
estatisticos, levando-se em consideracgao falhas que impactem o contrato como um todo
e ndo apenas erros e falhas eventuais no pagamento de alguma vantagem a um
determinado empregado.
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16.10. Na fiscalizagdo do cumprimento das obrigagdes trabalhistas e sociais exigir-se-
a, dentre outras, as seguintes comprovagdes:

16.10.1.  No caso de empresas regidas pela Consolidag¢ao das Leis do Trabalho
(CLT):

16.10.1.1. o primeiro més da prestacdo dos servigos, a CONTRATADA
devera apresentar a seguinte documentagao:

16.10.1.1.1. relacao dos empregados, contendo nome completo, cargo
ou funcao, horario do posto de trabalho, nimeros da carteira de
identidade (RG) e da inscrigdo no Cadastro de Pessoas Fisicas
(CPF), com indicagao dos responsaveis técnicos pela execugdo
dos servicos, quando for o caso;

16.10.1.1.2. Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS) ou
comprovante de registro do vinculo de emprego via e-social dos
empregados admitidos e dos responsaveis técnicos pela execugao

dos servicos, quando for o caso, devidamente assinada pela
CONTRATADA;

16.10.1.1.3. exames médicos admissionais dos empregados da
CONTRATADA que prestarao os servigos; e

16.10.1.2. entrega para fins de cobranca e condicdo de pagamento da
Certidao Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributdrios Federais
e a Divida Ativa da Unido (CND); certiddes que comprovem a
regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital ¢ Municipal do
domicilio ou sede do contratado; Certidao de Regularidade do FGTS
(CRF); e Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

16.10.1.3. entrega, quando solicitado pelo TJCE, de quaisquer dos
seguintes documentos:

16.10.1.3.1. extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer
empregado, a critério do TJCE;

16.10.1.3.2. folha de pagamento analitica de qualquer més da
prestacao dos servicos, em que conste como tomador o TJICE;

16.10.1.3.3. comprovantes de pagamentos dos empregados relativos
a qualquer més da prestacdo dos servicos ou, ainda, quando
necessario, copia de recibos de depdsitos bancarios;

16.10.1.3.4. comprovantes de entrega de beneficios suplementares
(vale-transporte, vale-alimentagdo, entre outros), a que estiver
obrigada por forca de lei ou de Convencao ou Acordo Coletivo
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de Trabalho, relativos a qualquer més da prestacdo dos servigos
e de qualquer empregado;

16.10.1.3.5. comprovantes de realizacdo de eventuais cursos de
treinamento e reciclagem que forem exigidos por lei ou pelo
contrato; €

16.10.1.3.6. Comprovantes de treinamento para o uso de
equipamentos ou maquinas.

16.10.1.4. entrega de copia da documentacdo abaixo relacionada, quando
da rescisao do contrato, apds o ultimo més de prestacao dos servigos,
no prazo definido no contrato:

16.10.1.4.1. termos de rescisdo dos contratos de trabalho dos
empregados prestadores de servigo, devidamente homologados,
quando exigivel pelo sindicato da categoria;

16.10.1.4.2. guias de recolhimento da contribuicdo previdenciaria e
do FGTS, referentes as rescisdes contratuais;

16.10.1.4.3. extratos dos depositos efetuados nas contas vinculadas
individuais do FGTS de cada empregado dispensado;

16.10.1.4.4. exames médicos demissionais dos empregados
dispensados.

16.10.2. Sempre que houver admissdo de novos empregados pela
CONTRATADA, os documentos elencados no item 16.10.1 acima deverido
ser apresentados.

16.10.3. A fiscaliza¢do administrativa observara, ainda, as diretrizes relacionadas
no item 10 do Anexo VIII-B da Instru¢do Normativa n°® 5, de 26 de maio de
2017, cuja incidéncia se admite por for¢a da Instru¢do Normativa Seges/Me
n° 98, de 26 de dezembro de 2022.

16.11. A fiscaliza¢do nao exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfei¢des técnicas, vicios redibitorios ou ndo, emprego de material inadequado ou
de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, nao implica corresponsabilidade do TJCE
ou de seus agentes.

16.11.1. Tratando-se de equipamentos, materiais, insumos ou quaisquer outros
alcances fornecidos pelo TJCE para a realizagdo das atividades, devera a
CONTRATADA avaliar a adequacdo dos mesmos e solicitar substituicao,
quando inadequados, ndo sendo admitido associar a falta de qualidade destes
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ao resultado dos servigos, vez que o conhecimento técnico mais apurado e
responsabilidade pelas entregas finais de servigos sio da CONTRATADA.

16.12. A fiscalizacao do TJCE anotara no historico do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a sua execugdo, com a descricdo do que for necessario para a
regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados, podendo exigir da
CONTRATADA acompanhamento e participagdo nos registros e restando esta
obrigada a tal.

16.12.1. As anotagdes necessdrias e¢ a discriminacdo de todos os eventos
ocorridos na obra serdo obrigatoriamente registradas no livro Diario de Obra,
dentre elas:

16.12.1.1. As condig¢des meteoroldgicas durante todos os dias de execucao
dos servicos;

16.12.1.2. Os dias de chegada de cargas e insumos;

16.12.1.3. Numero de operarios em atividade com discriminagdo de suas
fungdes;

16.12.1.4. Equipamentos utilizados;

16.12.1.5. As modificagoes efetuadas no decorrer da obra;

16.12.1.6. As consultas a8 FISCALIZACAO;

16.12.1.7. As datas de inicio e de conclusdo dos servigos;

16.12.1.8. As datas de inicio e de conclusdo de etapas, de acordo com o
Cronograma Fisico- Financeiro aprovado;

16.12.1.9. Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;
16.12.1.10. As respostas as interpelagdes da FISCALIZACAO;

16.12.1.11. Medigdes das etapas de obras e respectivos valores a serem
faturados;

16.12.1.12. Falta de materiais;
16.12.1.13. Quaisquer outros fatos que devam ser objeto de registro.

16.13. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato
emitird notificagdes para a corre¢do da execugdo do contrato, determinando prazo para
a corre¢do, sem prejuizo de promover o sancionamento porventura cabivel.

17. RECEBIMENTO DOS SERVICOS

17.1. Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Projeto Bésico e na proposta, devendo ser
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corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da
CONTRATADA, sem prejuizo da aplicagdo de penalidades.

17.2. Em caso de constatagdo de desvios executivos ou defeitos que comprometam a
qualidade do objeto, bem como ma fé da CONTRATADA, esta fica obrigada a
corrigir ou complementar os servigos no prazo maximo de 5 (cinco) dias uteis,
contados a partir da notificagdo encaminhada pelo TJCE.

17.3. Recebimento provisorio

17.3.1.  Os servigos serdao recebidos provisoriamente pelo TJCE no ato de
entrega, para efeito de posterior verificagdo de sua conformidade com as
especificagdes constantes neste Projeto Basico, no Contrato e na proposta,
com base no termo constante no Anexo 07 - Termo de Recebimento
Provisorio, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento
definitivo.

17.3.2. A CONTRATADA devera solicitar a GERPLAINF, por comunicagdo
escrita e com antecedéncia minima de 15 dias do término do prazo de
execucdo dos servigos, a vistoria da obra pela FISCALIZACAO para
verificacdo dos servicos executados com fins de recebimento provisorio, o
qual devera coincidir com o prazo estipulado no item 2.

17.3.3. O prazo da disposicdo acima sera contado do recebimento de
comunicac¢do de conclusdo dos servigos oriunda do contratado, acompanhada
de comprovacao da prestacdo dos servicos a que se referem.

17.3.4.  Para efeito de recebimento provisorio:

17.3.4.1.  Seré apurado o resultado das avaliacdes da execucdo do objeto
e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestagao dos
servicos realizados em consonancia com os indicadores previstos neste
instrumento, que podera resultar no redimensionamento de valores a
serem pagos a CONTRATADA;

17.3.4.2.  Seré verificada, no que couber, a manuten¢do da idoneidade
trabalhista e previdencidria.

17.3.5.  Seré considerado como ocorrido o recebimento provisorio com a entrega
do termo detalhado ou, havendo mais de um a ser feito em relagdo a0 mesmo
periodo ou conjunto de servigos, com a entrega do ultimo.

17.3.6. A fiscalizagdo nao efetuara o ateste da ultima e/ou tnica medicao de
servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir
a ser apontadas no Recebimento Provisorio.
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17.3.7. O pagamento nao sera encaminhado e nenhum prazo de pagamento
contara enquanto haja pendéncia de recebimento ou indicacdo de
inconsisténcias verificadas na execucdo do objeto ou no instrumento de
cobranga.

17.3.8. O recebimento e aceitacdo dos servicos, inclusive quando conte com
subcontratagdo, ndo excluird a responsabilidade civil da CONTRATADA
pela qualidade, durabilidade, solidez e pela seguranga do servigo, nem a
responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucao do contrato.

17.4. Recebimento definitivo

17.4.1.  Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 60 (sessenta)
dias consecutivos, contados do recebimento provisorio, apds confirmacao
das caracteristicas e verificacdo da qualidade e quantidade dos servigos,
assim como atendimento das demais obrigagdes contratuais, sendo expedida
a competente aceitacdo, mediante termo circunstanciado.

17.4.2. O recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execugdao do
objeto, sera realizado pelo gestor do contrato, conforme termo constante no
Anexo 08 - Termo de Recebimento Definitivo e € condigdo para iniciar a
contagem do prazo de pagamento.

17.4.3. O gestor do contrato analisard os relatorios e toda documentacio
apresentada pela fiscalizacdo técnica e administrativa, caso haja
irregularidades que impegam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicara
as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por
escrito, as respectivas corregoes.

17.4.4.  Podem ser recusados servicos integral ou parcialmente, a critério do
TJCE, e toda informacao divergente do contrato e fato gerador para a recusa
serd formalmente registrada e comunicada a CONTRATADA.

17.4.5. A recusa da nota fiscal podera ser feita devido a auséncia de
documentacdo exigivel que deveria acompanhé-la, negativa por parte da
CONTRATADA de promover a substituicdo ou de emissdo de cartas de
corre¢do, ou mesmo por conta de demais ndo conformidades ocorridas
durante as etapas do processo de recebimento que ndo tenham sido
corrigidas.

17.4.6.  Em caso de recebimento parcial da nota fiscal, podera disponibilizar os
servigos parcialmente recebidos e atestados para utilizagdo. Contudo, sera
estabelecido um prazo a CONTRATADA para solugdo do problema. Caso
a CONTRATADA nio resolva a pendéncia até o prazo estipulado, o TJCE
procederd com a instru¢do de pagamento da nota fiscal 8a CONTRATADA,
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com a glosa referente aos quantitativos e/ou servigos ndo entregues ou nao
conformes.

18. CRITERIO DE PAGAMENTO

18.1. Os pagamentos serdo realizados através de deposito bancario, em até 30 (trinta) dias

apds o recebimento definitivo dos itens, desde que apresentada anteriormente a
respectiva nota fiscal, devidamente atestada, ¢ manutencao da validade das certiddes
de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciaria exigidas para contratacao.

18.1.1.  Constatada a situacdo de irregularidade da CONTRATADA, sera
providenciada sua adverténcia, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco)
dias, regularize sua situagdo ou apresente justificativa. O prazo poderd ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do TJCE.

18.1.2.  Persistindo a irregularidade, o TJCE poderd adotar as medidas
necessarias a extingdo do contrato, bem como a possibilidade de contratacao
de remanescente.

18.2. Somente por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro interesse publico

de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela méxima autoridade
do TJCE, nao sera extinto o contrato com a CONTRATADA inadimplente.

18.3. A(s) nota(s) fiscal(is) devera(ao) ser emitida(s) em nome do TJCE conforme sua

indicac¢do, de acordo com a fonte de recursos indicada na nota de empenho.

18.4. Nenhum pagamento isentarda a CONTRATADA das suas responsabilidades e

obrigacdes assumidas.

18.5. O TJCE nao se responsabiliza por qualquer despesa bancaria, nem por qualquer outro

custo ndo previsto na proposta € nos documentos que parametrizam a licitacdo e
contratagao.

19. SANCOES ADMINISTRATIVAS

19.1. As hipdteses de sangdes administrativas estardo previstas em edital e em contrato,

salvo em situagdes especificas previstas no Projeto Basico.

19.2. Nos termos do art. 162 da Lei n® 14.133/21, o atraso injustificado na execu¢do do

contrato sujeitard o contratado a multa de mora, conforme abaixo:

# Conduta Penalidade
At injustificad t d
raso 1nJus~1 reaco 1.1a entresa .e Multa de 0,1% do valor global do contrato por
documentagdes previstas no Projeto . .. N .
a) dia de inadimpléncia e/ou fato gerador ensejador

Basico, quando néo haja previsao de

) da multa, conforme a natureza da obrigagao,
conduta especifica;
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devendo ser aplicado, no maximo, 10% do valor
global do contrato.

A multa moratoria seré calculada da seguinte
forma:

M = (0,33% x Da) x VFA

Onde:

M = valor da multa;

Da = dias de atraso no periodo apurado (vide
formula abaixo );

VFA = valor financeiro em atraso do periodo
apurado (vide féormula abaixo ).

OBS: O valor do fator (0,33% x Da) ¢ limitado a
20%.

Os dias em atraso (Da) serdo calculados pela
formula: Da = DPC x (Qp-Qm)/Qp

O valor financeiro em atraso (VFA) sera

O atraso injustificado na presta¢do do | calculado pela formula: VFA = (Qp — Qm)
servico e/ou a paralisacdo do servigo, | Onde:

sem justa causa e prévia DPC = dias previstos no cronograma para
comunicag¢do a Administragdo, executar a quantia financeira prevista no periodo
quando nao haja previsao de conduta apurado;

b)

especifica; Qp = quantia financeira prevista para pagamento
da obra no periodo apurado, conforme
cronograma,

Qm = quantia financeira correspondente a soma
dos itens efetivamente executados no periodo
apurado.

Caso o valor financeiro em atraso VFA de cada
periodo atingir mais de 50% (cinquenta por
cento) do valor total previsto para o respectivo
periodo da obra, o TRIBUNAL PODERA
extinguir o Contrato por culpa da
CONTRATADA ¢ aplicar a multa de extingdo
do Contrato de até 10% (dez por cento) do valor
global do contrato.

19.3. Nos termos do art. 155 da Lei n® 14.133/21, considera-se inexecucao total do contrato:

a)  Recusa injustificada de cumprimento integral da obrigagdo contratualmente
determinada;

b)  Recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou em aceitar ou
retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela administracdo.
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A critério da FISCALIZACAO, podera também configurar a inexecugdo total do
contrato, com a aplicagdo da sangao especifica para essa penalidade, sem prejuizo de
eventual indeniza¢do pela CONTRATADA derivada de perdas e danos causados a
este Tribunal de Justica (decorrente das infragdes cometidas), quando:

a) A execucdo do objeto contratado for inferior a 25% (vinte e cinco por cento)
para reformas e 50% (cinquenta por cento) para constru¢des novas, apurada
em relacdo ao prazo previsto de execucao dos servigos no contrato;

b) O atraso na execug¢do dos servicos ultrapassar 50% (cinquenta por cento) do
prazo previsto de execucdo no contrato e ndao houver o interesse da
Administra¢ao do Tribunal de Justica em manter a contratagao;

¢) O descumprimento parcial nas solucdes técnicas dos servicos que prejudique
a solidez da constru¢ao como um todo.

20. GARANTIA DA CONTRATACAO

20.1.

20.2.

20.3.

20.4.

20.5.

A CONTRATADA prestara garantia de execu¢ao do contrato, conforme artigos 96 e
seguintes da Lei n° 14.133, de 2021, no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o
valor do contrato e com abrangéncia temporal equivalente a duragdo do contrato
acrescida de 90 (noventa) dias.

A parte adjudicataria terd prazo de um més, contado da data de homologacao da
licitacdo, para sua apresentacdo, que deve ocorrer antes da assinatura do contrato.

Seré exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administragdo, conforme § 5° do art.
59 da Lei 14.133/21.

Em contratos que haja sido exigida garantia, a execug@o dos servigos nao podera ser
iniciada antes de confirmada a garantia prestada.

Demais clausulas em relacao a garantia da contratagdo constardo no contrato.

21. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO PRESTADOR DE SERVICOS

21.1.

Critério de Julgamento da Proposta

21.1.1. O PRESTADOR DE SERVICOS sera selecionado por meio da
realizacgio de procedimento de LICITACAO, na modalidade
CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adog¢io do critério de
julgamento pelo MENOR PRECO.

21.1.2. Na elabora¢do das planilhas or¢amentérias, a LICITANTE devera
utilizar nos calculos o truncamento em duas casas decimais.
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21.2. Sera exigido da CONTRATADA a comprovagdo e¢ manutencdo das seguintes
QUALIFICACOES ECONOMICO-FINANCEIRAS:

21.2.1.  Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do
domicilio ou sede do LICITANTE, caso se trate de pessoa fisica, desde que
admitida a sua participacdo na licitagdo, ou de sociedade simples;

21.2.2.  Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do
PRESTADOR DE SERVICOS;

21.2.3.  balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais
demonstragdes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais,
comprovando:

21.2.3.1. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e
Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um);

21.2.3.2.  patrimonio liquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da
contratacgao;

21.2.3.3. A justificativa técnica que fundamenta a exigéncia dos indices
contadbeis previstos no item 21.2.3.1 e do patrimdnio liquido minimo
estabelecido no item 21.2.3.2 encontra-se detalhada no Anexo A —
Termo de Justificativas Técnicas Relevantes, em conformidade com a
Stimula n°® 289 do Tribunal de Contas da Uniao.

21.2.4.  Os documentos referidos acima limitar-se-d0 ao ultimo exercicio no
caso de a pessoa juridica ter sido constituida hd menos de 2 (dois) anos.

21.2.5.  Asempresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender
a todas as exigéncias da habilitagdo mediante substitui¢do dos
demonstrativos contabeis pelo balango de abertura.

21.2.6.  Declaracao do LICITANTE, acompanhada da relagcdo de compromissos
assumidos, de que 1/12 (um doze avos) dos contratos firmados com a
Administragdo Publica e com a iniciativa privada vigentes na data
apresentagdo da proposta ndo ¢ superior ao seu patrimonio liquido, podendo
ser exigidos mais documentos para confirmacdo do declarado.

21.2.6.1. A declaragdo deve ser acompanhada da demonstragdo do resultado do
exercicio (DRE), relativa ao ltimo exercicio social;

21.2.6.2. Caso a diferenca entre a declaracdo e a receita bruta discriminada na
DRE apresentada seja superior a 10% (dez por cento), para mais ou para
menos, 0 LICITANTE devera apresentar justificativas.
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21.2.7. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado
mediante declaragdo assinada por profissional habilitado da area contabil,
apresentada pelo PRESTADOR DE SERVICOS.

21.3. Serd exigido da LICITANTE a comprovacdo e manutengdo das seguintes
QUALIFICACOES TECNICAS:

21.3.1. Certidao de Registro em vigor, da LICITANTE e de seus
RESPONSAVEIS TECNICOS no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia/CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo/CAU da regiao
a que estiverem vinculados.

21.3.1.1. No caso de a LICITANTE ou o responsavel técnico ndo serem
registrados ou inscritos no CREA ou CAU do Estado do Cear4, deverao
ser providenciados os respectivos vistos desse Orgdo regional por
ocasido da assinatura do contrato.

21.3.1.2. Termo de indicacdo do pessoal técnico qualificado,
correspondente a Equipe Técnica, contendo a relacdo nominal dos
profissionais de nivel superior a serem alocados aos servigos objeto
deste Projeto Basico, com indicacdo obrigatoria da funcdo de cada um
(ver modelo de termo: ANEXO 1).

21.4. Serd exigido da LICITANTE a comprova¢do e manutencdo das seguintes
QUALIFICACOES TECNICO-PROFISSIONAL:

21.4.1. Comprovacdo da empresa LICITANTE de possuir em seu quadro
permanente, na data prevista para entrega das propostas, profissional(is) de
nivel superior, ou outro(s), reconhecido(s) pelo CREA ou CAU, detentor de
atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) no CREA
ou CAU da regido onde os servigos foram executados, acompanhado(s) da(s)
respectiva(s) Certidao(des) de Acervo Técnico — CAT, expedida(s) por estes
Conselhos, que comprove(m) ter o(s) profissional(is) executado para 6rgao
ou entidade da administracdo publica direta ou indireta, federal, estadual,
municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada,
obras/servicos de caracteristicas técnicas similares as do objeto da presente
licitagdo, ndo sendo admitidos atestado(s) de fiscalizagdo e supervisdo ou
coordenacgao da execugao de obras/servigos.

21.4.1.1. A LICITANTE podera optar por apresentar, na data de
exposicdo da proposta, declaracdo de que terda o corpo técnico
necessario e qualificado em seu quadro permanente (subitem 21.4.1),
quando da contratagdo oriunda no presente certame, inclusive os
profissionais detentores de atestados de responsabilidade técnica, caso
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ainda nao possuam vinculo formal com a LICITANTE durante o
procedimento licitatorio.

21.4.1.2. Nessa situacdo, na qual os profissionais detentores de
responsabilidade técnica ndo estiverem ainda contratados pela
LICITANTE, na data da exposi¢cdo das propostas, a LICITANTE
devera apresentar, junto a declara¢do, um termo de anuéncia dos
profissionais indicados a futura contratagdo com vista a execugdao do
objeto deste documento.

21.4.1.3. Esses profissionais indicados pela LICITANTE para fins de
comprovagao da capacidade técnico-profissional deverdo participar do
servigo objeto deste Projeto Basico e terem sido indicados de acordo
com o item 21.3.1.2, admitindo-se a substituicdo por profissionais de

experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela
GERPLAINF.

21.4.2.  As parcelas de maior relevancia e/ou de valor significativo, que nao
frustram o carater competitivo deste documento e que esta em acordo com a
curva ABC (constante em Anexo O) de servicos, sdo as seguintes:

a) Engenheiro Civil De Obra Pleno Com Encargos
Complementares

b) Execucdo De Via Em Piso Intertravado, Com Bloco Retangular
Colorido De 20 X 10 Cm, Espessura 8 Cm. Af 12/2015

c) Revestimento Ceramico Para Piso Com Placas Tipo
Porcelanato De Dimensdes 60x60 Cm Aplicada Em Ambientes
De Area Maior Que 10 M2 Af 02/2023 pe

21.4.2.1. Entende-se, para fins deste Projeto Basico, como pertencente ao
quadro permanente:

a) Socio;

b) Diretor;

¢) Empregado;

d) Responsavel técnico;
e) Profissional contratado.

21.4.2.2. A comprovagao de vinculacao dos profissionais devera atender aos seguintes
requisitos:

a) Socio: Contrato Social devidamente registrado no 6rgao competente;
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b) Diretor: copia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou
limitada ou copia da ata de eleicdo devidamente publicada na imprensa, em
se tratando de sociedade anOnima;

¢) Empregado: copia atualizada da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social
— CTPS ou Contrato de Trabalho em vigor;

d) Responsavel Técnico: copia da Certiddo expedida pelo CREA ou CAU da
Sede ou Filial da LICITANTE onde consta o registro do profissional como
responsavel técnico;

e) Profissional contratado: contrato de prestacdo de servigos escrito firmado
com a LICITANTE, com prazo de dura¢dao, no minimo, igual ao prazo de
execucao da obra.

21.5. Serd exigido da LICITANTE a comprovacdo e manutengdo das seguintes
QUALIFICACOES TECNICO-OPERACIONAL:

21.5.1.  Atestado(s) que comprove que a LICITANTE tenha executado, para
orgdo ou entidade da administracdo publica, direta ou indireta, federal,
estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda para empresa privada,
obras/servicos de caracteristicas técnicas similares as do objeto da presente
licitagdo, cujas parcelas de maior releviancia técnica e de valores
significativos sdo, conforme curva ABC contante em Anexo O:

a) Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares com carga
horaria minima de 220h

b) Execucdo de via em piso intertravado, com bloco retangular colorido de 20
x 10 cm, espessura 8 cm.af 12/2015, com 4rea minima de 244,61m?.

¢) Revestimento ceramico para piso com placas tipo porcelanato de dimensdes
60x60 cm aplicada em ambientes de area maior que 10 m?. af 02/2023 pe
com area minima de 164,37m?

21.5.2. Devera(ao) constar, preferencialmente, no(s) atestado(s) de capacidade
técnico-profissional, ou na(s) certidao(des) expedida(s) pelo CREA ou CAU,
em destaque, os seguintes dados: data de inicio e término dos servicos; local
de execugdo; nome ¢ CNPJ do CONTRATANTE; nome ¢ CNPJ da
LICITANTE, bem como nome do(s) responsavel(is) técnico(s), seu(s)
titulo(s) profissional(is) e numero(s) de registro(s) no CREA ou CAU;
especificagdes técnicas dos servigos e os quantitativos executados.

21.5.3.  Considerando a complexidade do objeto e conforme previsto no inciso
IT do art. 67 da Lei n® 14.133/2021, serdo aceitos somente atestados que
evidenciem que a LICITANTE tenha executado obra ou servigos de
constru¢ao ou reforma de edificagdes de escritorio com area minima de
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248,25 m?, equivalente a 50% da area total da interven¢ao, estimada em
496,50 m?, conforme previsto no projeto arquitetonico, Anexo B.

21.5.4. Considera-se como prédio de escritério aquelas edificagdes com areas
destinadas ao trabalho individual e coletivo, necessarias ao desempenho das
atividades administrativas as quais se destina o imovel.

21.5.5. A justificativa para a classificacdo do prédio do Forum de Jaguaruana
como uso de escritorio se baseia em sua finalidade principal:

a) O prédio abrigara uma equipe de magistrados, servidores,
colaboradores, estagiarios e terceirizados que realizardo atividades
judiciarias e administrativas.

b) O prédio possuira salas, divisdrias e mobilidrio adequados para o
trabalho em escritério.

c) A edificacdo terd instalagcdes elétricas e de cabeamento estruturado,
climatizacdo e outros recursos tecnoldgicos necessarios para o trabalho
judiciario e administrativo.

21.5.6. Declaracio de concordiancia com o projeto e os quantitativos
(modelo em anexo 03)

21.5.7. Declaragao de vistoria ou de dispensa de vistoria (modelos nos
anexos 04 e 05): comprovacdo de que a LICITANTE realizou vistoria no
local onde o objeto sera instalado ou que dispensa a necessidade de vistoria,
nos termos do item 22.

21.5.8. Serd admitida comprovagdo de qualificacdo técnica de eventual
subcontratado da LICITANTE da seguinte forma:

21.5.8.1. Apresentagdo de declaragdo formal do CONTRATANTE
principal (LICITANTE) confirmando que a empresa tenha participado
da execucao do servigo objeto do contrato.

21.5.8.2. Autorizagdo da subcontratacio pelo CONTRATANTE
principal (LICITANTE), em que conste o nome da empresa
subcontratada para a qual se esta emitindo o atestado;

21.5.8.3.  Contrato firmado entre o contratado principal (LICITANTE) e
a empresa subcontratada, devidamente registrado no CREA ou CAU;

21.5.8.4.  Contrato firmado entre o contratado principal (LICITANTE) e
a empresa subcontratada, devidamente registrado no CREA ou CAU;
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22. CONHECIMENTO DAS CONDICOES E PECULIARIDADES DOS SERVICOS E
POSSIBILIDADE DE VISTORIA PREVIA DO LOCAL DE TRABALHO

22.1.

22.2.

22.3.

A CONTRATADA deveri ter pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades
dos servigos objeto deste Projeto Basico, ficando franqueada a realizagdo de visita
técnica nos locais da prestagdo dos servigos, mediante prévia solicitagdo e
agendamento nos meios de contato informados no edital.

A referida visita técnica ndo possui carater obrigatorio, entretanto, para fins de
registro, sera indispensavel a apresentacdo de Declaracdo de Vistoria (anexo 4) ou
de Dispensa de Vistoria (anexo 5), emitida em conformidade com as condi¢des
estabelecidas neste Termo de Referéncia, como forma de comprovar que o licitante
realizou a vistoria no local de execug@o do objeto ou que ndo hé necessidade de sua
realizagao.

A ndo realizacdo da vistoria ndo poderda embasar posteriores alegacdes de
desconhecimento das instalagdes ou dificuldade de execugdo, duavidas ou
esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais ou objetos da prestacdo dos servicos
para efeito de solicitar qualquer ajuste, devendo a CONTRATADA assumir os onus
integrais da prestacdo de servigos a qual se comprometeu mesmo diante de
dificuldades locais de execucdo ndo antes pesquisadas, percebidas, registradas e
reclamadas por escrito antes da apresentacao da proposta.

23. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

23.1.

23.2.

23.3.

23.4.

O custo estimado total da contratagdo ¢ de R$1.896.500,87 (um milhédo oitocentos
e noventa e seis mil e quinhentos reais e oitenta e sete centavos), conforme a
Planilha de Custos ¢ Formagao de Pregos em anexo C.

O orcamento estimado utilizou as Composi¢des de Custos Unitarios, os Coeficientes
e os Precos dos Insumos da tabela do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e
Indices da Construgdo Civil (SINAPI), mantido e divulgado pela Caixa Econdomica
Federal (CEF).

Para os servigos e insumos nao constantes na tabela SINAPI, foram utilizadas as
Composig¢des de Custos Unitarios, os coeficientes e os precos dos insumos da tabela
da Secretaria de Infraestrutura do Estado do Ceard (SEINFRA), composi¢des
proprias do TJCE e cotacdes de mercado.

Esclarece-se que a estimativa de valor indicada no Estudo Técnico Preliminar (ETP)
utilizou como referéncia o Custo Unitario Bésico (CUB), conforme previsto na
ABNT NBR 12721:2006 e amplamente utilizada no mercado de constru¢ao civil.

PROJETO BASICO
Reforma e ampliagdo do Férum da Comarca de Jaguaruana
Pag. 53/72



-

Tribunal de Justica

Secretaria de Administragao e Infraestrutura
retor niraestrut 1

24. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

Orgio: 04200001 - FERMOJU;

Unid. Orcamentaria:04200121 - Secretaria de Administracdo e Infraestrutura;
Acéo: 11478 - reforma e adequacao dos bens imoveis - FERMOJU (1° grau)
Gestao/Unidade: 040101 - FERMOJU;

Fonte de Recursos: 759.1200070;

Programa de Trabalho: 02.061.192 - Exceléncia no Desempenho da Prestacao
Jurisdicional;

Elemento de Despesa: 449051;

24.1.

A dotacao relativa a compras futuras e exercicios financeiros subsequentes sera
indicada posteriormente.

25. FUNDAMENTACAO LEGAL

25.1.
25.2.

25.3.

25.4.

25.5.

25.6.

Lein®14.133, de 1° de abril de 2021, Lei de Licitagdes ¢ Contratos Administrativos;

Normas da ABNT e das legislagdes pertinentes para execucao de todos os servigos
aplicaveis na execucao da obra, inclusive no que tange a qualidade dos materiais;

Lei n° 5.194, de 24 de dezembro 1966, que regula o exercicio das profissdes de
Engenharia e d4 outras providéncias;

Lei n° 12.378/2010 regula o exercicio da Arquitetura e cria o Conselho de
Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e das Unidades da Federagao
(CAU/UF);

Lei n°® 6.496, de 07 de dezembro de 1977, que institui a “Anotagdo de
Responsabilidade Técnica” na prestacdo de servicos de Engenharia, autoriza a
criacdo, pelo Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia —
CONFEA, de uma mutua de assisténcia profissional, e d& outras providéncias;

Resolugdo CONAMA n° 307, de 05 de julho de 2002, que estabelece diretrizes,
critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo civil.

Fortaleza, 09 de dezembro de 2025

Pelo Tribunal de Justi¢a do Estado do Ceara

Jane Lima de Figueirédo Barroso

Franuel de Sousa Silva
Matricula: 54124
Técnico Judiciario

Matricula: 53670
Gerente de Planejamento de
Infraestrutura
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ANEXO 1 — Quadro de Pessoal Técnico

(relativo ao item 21.3.1.1 deste Projeto Basico)

TERMO DE INDICACAO DE PESSOAL TECNICO QUALIFICADO

REFERENCIA: INDICACAO DE PESSOAL TECNICO A SER
CONCORRENCIA / / / UTILIZADO NAS OBRAS/SERVICOS

RAZAO SOCIAL DA CONTRATADA:

NOME FUNCAO ESPECIALIZACAO TEMPO DE
EXPERIENCIA
Conforme consta do subitem 21.3.1.1 do Projeto Bésico, parte integrante do Edital de N°
-/ , comprometemo-nos a exercer atividades nos servigos objeto da licitagdo em referéncia.
Cientes:
Assinatura Assinatura
Nome: Nome:
Cargo: Cargo:
Assinatura Assinatura
Nome: Nome:
Cargo: Cargo:
Local e data
Assinatura e carimbo do representante legal

CPF:

RG:
Observacoes:

1. As declaragdes poderdo ser apresentadas individualmente.

2. Emitir em papel que identifique a CONTRATADA.
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ANEXO 2 — Modelo de Carta de Apresentacdo da Proposta de Precos
(relativo ao item 14.7 deste Projeto Basico)

CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECOS

AO
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
Ref.: N° /
Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execugio dos servigos de
, pelo preco global de RS
( ).

Declaramos que em nossos precos unitarios estdo incluidos todos os custos diretos e indiretos para perfeita
execugdo dos servigos, inclusive das despesas com materiais e/ou equipamentos, mao de obra, especializada ou
ndo, seguros em geral, encargos da Legislacdo Social Trabalhista, Previdenciaria, da Infortunistica do Trabalho e
responsabilidade civil por qualquer dano causado a terceiros ou dispéndios resultantes de tributos, taxas,
regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessario para a execucdo total e
completa dos servigos, bem como nosso lucro, conforme especificagdes constantes do Projeto Basico, sem que
nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relacio ao CONTRATANTE.

Utilizaremos os equipamentos e as equipes técnica e administrativa que forem necessarias para a perfeita execucao
dos servicos, comprometendo-nos desde ja, a substituir ou aumentar a quantidade dos equipamentos e do pessoal,
desde que assim o exija o FISCALIZACAO, para o cumprimento das obrigagdes assumidas.

Na execucdo dos servicos, observaremos rigorosamente as especificacdes das normas técnicas brasileiras ou
qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as recomendacdes e instrugdes da
FISCALIZACAO, assumindo, desde j4, a integral responsabilidade pela perfeita realizagio dos trabalhos, de
conformidade com as especificacdes.

O prazo de execugdo total dos servigos objeto do Projeto Bésico ¢ de ( ) dias corridos a contar da
data de expedicdo da Ordem de Servigo.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitagdo, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo

determinado no documento de convocagdo, indicando para esse fim o Sr. , Carteira de
Identidade N°. expedidaem / / , Orgio Expedidor , ¢ CPF N° ,
Fone () ,Fax () , E-mail como representante desta empresa.

Informamos que o prazo de validade de nossa Proposta de Precos ¢ de 90 (noventa) dias corridos, a contar da data
de apresentagdo da documentagao da licitagao.

Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a licitagdo em causa ¢ nossa
plena concordancia com as condig¢des estabelecidas no Edital da licitagdo e seus anexos.

Assinatura e carimbo do representante legal
CPF:
RG:

Observacgoes:
1. Emitir em papel que identifique a CONTRATADA.
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ANEXO 3 - Modelo de Declaracao de Concordancia com o Projeto € os

Quantitativos
(relativo ao item 21.5.6 deste Projeto Basico)

DECLARACAO DE CONCORDANCIA COM O PROJETO AOS QUANTITATIVOS

(razao social da empresa), inscrita

no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas sob o N° (informar o N° do

CNPJ), por seu representante legal e pelo autor das planilhas orgamentarias, abaixo assinados,

DECLARAM EXPRESSAMENTE sua concordincia com o projeto bem como a

compatibilidade dos quantitativos constantes das planilhas orcamentérias e quantitativos dos

projetos relacionados no subitem 8.1 do Projeto Bésico parte integrante do Edital de
Ne o/

Local e data

Assinatura e carimbo do representante legal
CPF N°
RG N°

Assinatura e carimbo do autor das planilhas orcamentarias

CPF N°
CREA/__N°
Observacoes:

1. Emitir em papel que identifique a CONTRATADA.
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ANEXO 4 - Modelo de Declaracdo de Vistoria

(relativo ao item 21.5.7 deste Projeto Basico)

DECLARACAO DE VISTORIA

Declaramos que a empresa
, por intermédio do(a) Senhor(a)

, CNPJ N°

, indicado como seu representante, realizou vistoria técnica no
local dos servicos a serem prestados através do Edital N° do Tribunal de Justica
do Estado do Ceara.

Local e data

Eng.” Anita Maria da Silva Guimaraes
Matricula: 7809
Diretora de Infraestrutura

Assinatura e carimbo do representante legal
CPF:
RG:
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ANEXO 5 - Modelo de Declaracao de Dispensa de Vistoria

(relativo ao item 21.5.7 deste Projeto Basico)

DECLARACAO DE DISPENSA DE VISTORIA

A empresa , CNPJ N° , por intermédio

do(a) Senhor(a) , iIndicado expressamente como seu representante,

declara ter conhecimento das condig¢des locais e do servigo a ser prestado através do Edital de
Ne  / , dispensando a necessidade da vistoria “in loco”.

Declara, também, que se responsabiliza por essa dispensa e por situagdes supervenientes e que
lhe foi dado acesso as dependéncias do referido local através de clausula expressa no Edital e
seus Anexos, ao qual dispensou por ter conhecimento suficiente para prestar o servigo com as
informacodes constantes no Projeto Basico e no Edital.

Local e data

Assinatura e carimbo do representante legal
CPF:
RG:

Observacoes:
1. Emitir em papel que identifique a CONTRATADA.
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ANEXO 06 - Termo de Nomeacdao de Preposto
(relativo ao item 16.2 deste Projeto Basico)

CONTRATO/ |XXXX
INSTRUMENTO
EQUIVALENTE

N°

OBJETO DA |XXXX

DEMANDA

FORNECEDORA | XXX CNPJ XXX

Contrato ou Instrumento equivalente n° .............ccceueenee.
Objeto da Demanda: ...........oocveeriiiiiiiiieeieeieeee ettt e es

Por meio deste instrumento, a (nome da CONTRATADA) nomeia ¢ constitui seu(sua)
preposto(a), o(a) Sr.(a) (nome do/a preposto/a), inscrito(a) no Cadastro de Pessoas Fisicas
(CPF) sOb 0 n° oo , para exercer a representacao legal junto ao TRIBUNAL
DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA - TJCE, com poderes para receber oficios,
representar a CONTRATADA em reunides e assinar respectivas atas - obrigando a
CONTRATADA nos termos dela constantes, debater, ajustar e receber solicitagdes e
orientagdes para o cumprimento do contrato, notificacdes de descumprimento, de aplicagdo de
penalidades, de rescisdao, de convocacdo ou tomada de providéncias para ajustes e aditivos
contratuais, e todas as demais que imponham, ou nao, a abertura de processo administrativo ou
prazo para a CONTRATADA responder, se defender ou tomar providéncias, e para
representd-la em todos os demais atos que se relacionem a finalidade especifica desta
nomeacao, que ¢ a condugao do contrato acima identificado.

Fortaleza, DIA de MES de ANO

(nome da CONTRATADA)

(nome e assinatura do representante legal — confirmar poderes no estatuto social ou procuragao)
(qualidade do representante legal — socio-gerente, diretor, procurador)

(nome e assinatura do/a preposto/a)
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ANEXO 07 - Termo de Recebimento Provisorio

(relativo ao item 17.3 deste Projeto Basico)

CONTRATO N° | XXXX
OBJETO DA XXXX
DEMANDA
FORNECEDORA XXX CNPJ | XXX
N° DA OS XXX
DATA DA XXX
EMISSAO

Por este instrumento, fica registrado que foram recebidos provisoriamente na presente data e
serdo objeto de avaliagdo técnica quanto a adequagdo da entrega:

- XXXXX;

- XXXXX.
Ressaltamos que o recebimento definitivo para ateste de recebimento ocorrera somente apos a
verificagdo e confirmagdo de atendimento dos requisitos e demais condigdes contratuais,
especialmente as especificagdes constantes do Projeto Bésico relacionado ao Contrato acima
identificado.

Local, Data

NOME DO REPRESENTANTE DO TJCE
Matricula: xxxxxx
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ANEXO 08 - Termo de Recebimento Definitivo

(relativo ao item 17.4.2 deste Projeto Basico)

CONTRATO N° | XXXX
OBJETO DA XXXX
DEMANDA
FORNECEDORA XXX CNPJ | XXX
N° DA OS XXX
DATA DA XXX
EMISSAO

Por este instrumento, fica registrado que os itens recebidos provisoriamente na data de
XX/XX/XXXX correspondentes ao contrato ou a ordem de servigos acima identificada(o)
atendem as condig¢des contratuais, de acordo com os critérios estabelecidos no Projeto Basico.
De acordo com os critérios de aceitacdo e demais termos contratuais, nao ha incidéncia de
descontos por desatendimento dos Instrumentos de Medigao de Resultados.
Nao foram OU Foram identificadas inconformidades que ensejam glosas, merecendo
aplicacdo do XXXXX a ser considerado no proximo XXXX, e sangdes, que reclamada a
instrucao em processo administrativo proprio.
Pelo analisado, o valor a liquidar correspondente ao recebimento ora confirmado ¢ de
R$ XXX (XXX).
Local, Data

NOME DO REPRESENTANTE DO TJCE- FISCAL
Matricula: xxxxxx
Caso a movimentagdo dos itens tenha se dado apenas por nota de simples remessa,
AUTORIZA-SE a FORNECEDORA apresentar as notas fiscais dos itens ora recebidos em
definitivo no valor bruto de R$ XXX (XXX), merecendo ainda os destaques fiscais impostos.

NOME DO REPRESENTANTE DO TJCE- GESTOR
Matricula: xxxxxx
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ANEXO 09 - Declaracao Negativa de Acumulacao de Cargos
(relativo ao item 14.7 deste Projeto Basico)

(INSERIR BRASAO E/OU TIMBRE COM RESPECTIVO NOME DA EMPRESA
POR EXTENSO)

DECLARACAO NEGATIVA DE ACUMULACAO DE CARGOS

Pelo presente  documento, eu, NOME DO COLABORADOR
TERCEIRIZADO, NACIONALIDADE, portador da cédula de identidade n°® 0000000000,
orgio expedidor NOME DO ORGAO, CPF n° 000.000.000-00, a ser contratado pela empresa
NOME DA EMPRESA para exercer o emprego de NOME DA FUNCAO, DECLARO, para
os devidos fins de direito junto ao Tribunal de Justica do Estado do Cearé, e sob as penas da
Lei, que NAO exerco nenhum cargo, emprego ou fungio publica, inacumulavel nos termos do
Art. 37, incisos XVI e XVII da Constituicao Federal, em virtude de ser contratado(a) nesta data
para a fun¢ao supracitada.

Fortaleza, de MES de 20 .

NOME DO COLABORADOR

ENDERECO
TELEFONE
E-MAIL
HOME PAGE
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ANEXO 10 - Declaraciao Negativa de Parentesco
(relativo ao item 14.7 deste Projeto Basico)

MODELO DA DECLARACAO NEGATIVA DE PARENTESCO

Timbre da empresa DECLARACAO DE PARENTESCO
Nome Completo Matricula
Situagdo funcional: colaborador terceirizado vinculado a empresa xxxx Funcio
DECLARO que:
( ) Naéo sou conjuge, companheiro(a) ou parente, em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da

autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa juridica investido em cargo de dire¢do, chefia ou assessoramento, para o
exercicio de cargo em comissdo ou, ainda, de fungdo gratificada na administragdo publica direta e indireta em qualquer dos Poderes da
Unido, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios, compreendido o ajuste mediante designagdes reciprocas ou de empregado(a)
de empresa terceirizada que preste servigo neste Poder Judiciario.

() Sou conjuge, companheiro(a) ou parente, em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade
nomeante ou de servidor da mesma pessoa juridica investido em cargo de direc¢ao, chefia ou assessoramento, para o exercicio de cargo
em comissdo ou, ainda, de fungdo gratificada na administracdo publica direta e indireta em qualquer dos Poderes da Unido, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municipios, compreendido o ajuste mediante designacdes reciprocas ou de empregado(a) de
empresa terceirizada que preste servico neste Poder Judiciario, como segue:

CPF Nome Parentesco Cargo

Estou ciente de que a falsidade dos dados por mim declarados pode implicar na imputagdo de sangdes civis, administrativas, bem como
na sangao penal prevista no art. 299 do Codigo Penal.

Data: /-

Local: Assinatura do declarante

— Resolugio n° 7, de 18 de outubro de 2005, alterada pelas Resoluc¢ées n° 09/2005, n® 21/2006, n® 181/2013, e 229/2016, do
Conselho Nacional de Justica:

Art. 1° E vedada a pratica de nepotismo no dmbito de todos os 6rgdos do Poder Judicirio, sendo nulos os atos assim caracterizados.
— Simula Vinculante n° 13/STF:

A nomeagdo de conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade
nomeante ou de servidor da mesma pessoa juridica investido em cargo de dire¢do, chefia ou assessoramento, para o exercicio de cargo
em comissdo ou de confianga ou, ainda, de funcdo gratificada na administragdo publica direta e indireta em qualquer dos Poderes da
Unido, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios, compreendido o ajuste mediante designagdes reciprocas, viola a
Constitui¢do Federal.
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ANEXO 11 - Declaracdo de Compromisso de Contratacdo de Mao de Obra de Egressos do

Sistema Prisional e Mulheres Vitimas de Violéncia Doméstica

(relativo ao item 23.1.1.4 deste Projeto Bésico)

DECLARACAO DE COMPROMISSO DE CONTRATACAO DE MAO DE OBRA DE
EGRESSOS DO SISTEMA PRISIONAL E MULHERES VITIMAS DE VIOLENCIA
DOMESTICA

A [Razao Social da Empresa], inscrita no CNPJ sob o n° [niimero do CNPJ], com

sede a [endereco completo], por meio de seu representante legal, declara, para os devidos fins,

que:

1.

Esta ciente e concorda com as disposi¢des contidas na Resolugao CNJ n°® 652/2025, que
estabelece diretrizes para contratagdo de obras e servicos de engenharia no ambito do
Poder Judiciario, incluindo a exigéncia de contratagao de mao de obra composta por:

a) Pessoas egressas do sistema prisional ou em cumprimento de penas e medidas
alternativas;

b) Mulheres vitimas de violéncia doméstica e familiar, conforme previsto no
Decreto n° 11.430/2023 e demais regulamentagdes aplicaveis.

Reconhece e adere aos principios da Resolugdo CNJ n°® 307/2019, que institui a Politica
de Atengdo a Pessoas Egressas do Sistema Prisional, comprometendo-se com agdes que
promovam a reinser¢ao social e a inclusdo produtiva desses cidadaos.

Compromete-se, caso seja contratada, a empregar o percentual minimo de mao de obra
de pessoas egressas e mulheres vitimas de violéncia, conforme estabelecido no edital e
nos estudos técnicos preliminares, respeitando a viabilidade técnica e operacional.

Declara que adotard todas as providéncias necessarias para o cumprimento dessa
obrigacao, incluindo a articulagcdo com 6rgaos competentes e entidades parceiras para
a identificacdo e contratagdo dos profissionais aptos.

Esta ciente de que o descumprimento das obrigagdes aqui assumidas podera acarretar
sangoes administrativas, conforme legislacdo vigente.

[Local], [Data].

[Nome do Representante Legal]
[Cargo]
[Assinatura]
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CCEC: Central de Contratos ¢ Convénios
COPECON: Comissdo Permanente de Contratagdes
SEADI: Secretaria de Administragéo e Infraestrutura
SEFIN: Secretaria de Finangas

GERPLAINF: Geréncia de Planejamento de Infraestrutura

COORFOB: Coordenadoria de Fiscalizagdo de Obras
CPROIJ: Coordenadoria de Projetos
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ANEXO 12 — Matriz de Risco

RESPONSAVEL RESPONSAVEL
TIPO DE = PROBABILIDA CLASSIFICAC ~ PELA ~ PELO ALOCACAO DO
RISCO DESCRICAO DO RISCO DE IMPACTO X0 DO RISCO ACOES PREVENTIVAS PREVENCAO ACOES CORRETIVAS CONTINGENCIAME RISCO
E PELO RISCO NTO
Impossibilidade da emissdo da
Ordem de Servigo, por restrigdes de
responsabilidade da
CONTRATANTE (ocupagdo da
area por terceiros, materiais ou ® Verificar antes da emissdo da Ordem
Contratual equipamentos de terceiros Possivel Alto Risco elevado | de Servigo, se ha algum impedimento SEADI ® Resolver as restrigdes que impedem o inicio SEADI CONTRATAN
ontratual . s < . . .
depositados no terreno, Valor 2 Valor 3 Valor 5 para inicio da execugdo dos servigos nos material dos servigos. TE
impossibilidade de liberagao do prazos determinados na contratagao.
local de implantagédo, necessidade de
execugio prévia de outro servigo ndo
previsto em contrato, interferéncias
com outras atividades, etc.)
Programa de Anecessidac!es dos o Identificar a desatualizagdo do programa de
projetos desatualizado em virtude do s idad SEADI
s e Diminuir o prazo entre o0 necessidades.
. lapso temporal entre fase de Remota Médio . ~ CONTRATAN
Planejamento N . . planejamento e a contratagio dos COPECON
elaboragdo de projetos e execucdo Valor 1 Valor 2 . P TE
‘ . servigos. ® Proceder com a atualizagdo do programa de CPROJ
dos' servigos, devido a mudangas na necessidades e revisdo dos projetos e orgamento.
legislagdo.
Alteragdes nos projetos inicialmente o Elaboragao dos projetos de
' contratados, por solicitagio da Remota Alto Risco enge‘:n‘hari‘a e arquitetura de forma CPROJ ® Revisdo do e~scopo da contratagdo, realizando- COORFOB CONTRATAN
Planejamento | CONTRATANTE ou fato moderado participativa, baseado no Plano de se uma alteragdo contratual de prazo e/ou
. ~ . . Valor 1 Valor 3 . . GERPLAINF . . GERPLAINF TE
superveniente ndo previsto na matriz Valor 4 Necessidades apresentado pela unidade financeira, a ser analisada no caso concreto.
de risco. demandante.
D imento d ificagd Ri Refazimento d . local d COORFOB
escumprimento das especificagdes isco .
N ump . P N ¢ Remota Alto e Acompanhamento sistematico da ¢ aflmen ode S CrVIGos ou reparos no focal de GERPLAINF CONTRATAD
Construgdo dos projetos na execugdo dos moderado R R COORFOB execugdo dos servigos no caso da fase de
. Valor 1 Valor 3 equipe de fiscaliza¢@o do contrato. .. , R CCEC A
servigos Valor 4 execugdo iniciada ou apos o recebimento Presidénci
residéncia
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definitivo dos servigos. Ainda, aplicagdo de
sangdo administrativa prevista em contrato.

Legal

Atrasos na execugdo do contrato
causados  exclusivamente  pela
morosidade dos orgdos

competentes na analise e aprovagao
de projetos e emissdo de licengas
para constru¢do (Aprovagdo junto a
Prefeituras na obtengdo de alvaras de
constru¢do, ART de execugdo, entre
outras)

Possivel
Valor 2

Alto
Valor 3

Risco elevado
Valor 5

® Protocolar e acompanhar os processos

Projeto/Orga
mento

Atrasos na execucao dos servigos ou
custos adicionais por retrabalho ou
refazimento de servigos,

devido a falhas ou omissdes em
qualquer das pecas, orgamentos,
projetos executivos,

especificagdes ou memoriais que
compde a contratagdo, incluindo
compatibiliza¢do dos

projetos,
superestrutura, fundagdes ou outros
sistemas construtivos.

dimensionamentos  da

Remota
Valor 1

Médio
Valor 2

® Verificar a necessidade de alteragdes

Construgao

Execugdo dos  servicos com
qualidade abaixo da especificada na
contratagdo e/ou em desacordo com
0s

projetos  basicos e executivos
aprovados pelo TICE ou em
desacordo com normas técnicas e

legislagdes vigentes

Possivel
Valor 2

Alto
Valor 3

Risco elevado
Valor 5

nos 6rgdos competentes apresentando CONTRATA contratuais para prorrogacdo dos prazos de
dpcumentos necessaflos a obtengao das DA execugdo e vigéncia do contratado. CONTRATAN
licencas e aprovagdes que sejam de TE
competéncia do CONTRATADA. N N .. . COORFOB

e Nio serdo pagos aditivos contratuais de E

.. - e GERPLAINF
administragdo local, mobilizagdo ou CONTRATAD
L desmobilizagdo em funcdo destes atrasos, seja A
° Acompanhgr 0O Processo nos orgaos COORFOB esse atraso por culpa do CONTRATANTE ou
competentes junto a CONTRATADA. das Prefeituras/CREA
COORFOB
e Acompanhamento sistematico da eDevera ser feita a revisdo das pegas técnicas CPROJ
equipe de fiscalizagdo do contrato. dos projetos, orgamento ¢ memoriais.
) o ) e Para regime de execugdo de empreitada por

® Realizar compatibilizagao de projetos CPROJ prego global: caso a CONTRATADA venha CONTRATAN
na fase de elaboragio de projetos. requerer valores adicionais ou prorrogagao TE

de prazo de execugao por retrabalho e necessidade E
® Andlise minuciosa por parte da de refazimento de servigos por quaisquer falhas COORFOB CONTRATAD
empresa executora dos servios de nos projetos, a alteragdo contratual devera ser GERPLAINF A
todos os projetos executivos, memoriais negada pela fiscalizagdo, ressalvados os casos
e especificagdes técnicas, impugnando | CONTRATA | excepcionais a critério da CONTRATANTE.
ou pedindo esclarecimentos na fase de DA
contratagdo ou antes df‘ sua execuqﬁc?, ® Para regime de execugdo de empreitada por
apontamflo para a ﬁsgallzaqao POSSIVELS prego unitério: a alteragdo contratual devera ser
falhas e incompatibilidades. avaliada pela fiscalizagdo.
o Fiscalizar continuamente a execugao COORFOB
dos servigos, realizando visitas in loco. .

e Notificar prontamente a CONTRATADA COORFOB
o Prever, dentre as clausulas do sempre que ve?riﬁgrada a necessidade de corregdo GERPLAINF CONTRATAD

N de algum servigo ja executado. A

contrato, sangdes que contemplem esta CPROJ o Aplicacio d N st trataci CCEC
situaciio. GERPLAINF plicagdo das sangdes previstas na contratagao
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N Ocorréncia de acidentes de trabalho Remota Médio
Constru¢do N R
durante a execugdo dos servigos Valor 1 Valor 2
Re bilidade civil por d .
Consiuen es.p(')nsa ili ade cwi p01.' anos ou Remota Médio
onstrugdo rejuizos causados a terceiros na
¢ pre) Valor 1 Valor 2

execugdo dos servigos.
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‘e Prever, dentre as clausulas
contratuais, que a CONTRATADA
devera responder por qualquer acidente
de trabalho na execugdo dos servigos e
exigir Seguro de Riscos de Engenharia.

contratuais, que a CONTRATADA
devera cumprir as Normas
Regulamentadoras de Seguranga no
Trabalho.

e Prever, dentre as clausulas GERPLAINF

e Avaliar, durante as visitas rotineiras
da equipe de fiscalizagdo, as condigdes
do local de execugdo dos servigos,

e Em caso de acidentes, solicitar que a
CONTRATADA realize os Procedimentos
administrativos necessarios junto aos Orgdos
competentes e encaminhe a

Responsabilidade Civil.

deverdo ser arcados pela CONTRATADA, ou
seguradora por ela CONTRATADA, sem

verificando a utilizagdo de fiscalizagdo a Comunicagdo de Acidente de COORFOB CONTEATAD
equipamentos de Protegdo Individual Trabalho (CAT) registrada junto a Previdéncia
e a instalagdo de Equipamentos de Social. Demandas  indenizatorias e de
Protegdo Coletiva. responsabilidade  ocorrerdo por conta da
CONTRATADA.
o Notificar a CONTRATADA, caso COORFOB
sejam verificadas irregularidades em
relagdo as normas de seguranga no
trabalho.
e Em caso de persisténcia da
irregularidade, instaurar processo para
aplicagdo das sangdes previstas na
contratagao.
e Prever, dentre as clausulas do e Em caso de acidentes, prejuizos ou danos a
contrato, que a CONTRATADA terceiros solicitar que a CONTRATADA realize
deV?f‘ responder por qualquer dano‘o.u GERPLAINF f)s procedirynerjtos administrativos neceAssério‘s COORFOB CONTRATAD
prejuizo causado a terceiro e exigir junto aos Orgdos competentes ¢ encaminhe a GERPLAINF A
Seguro de Riscos de Engenharia e fiscalizagdo a comunicagdo do fato. Os custos CCEC
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Atraso na execugdo dos servigos e

. prejuizos decorrentes de incéndios, Remota Médio
Ambiental
alagamentos ou outros decorrentes Valor 1 Valor 2
de fendmenos climaticos.
Atrasos na execugdo dos servigos
. decorrentes de chuvas ou outros Remota Médio
Ambiental L Lo
eventos climaticos e ambientais Valor 1 Valor 2
causados por chuvas extraordinarias
Construciio Ocorréncia de roubos e furtos no Remota Médio
i local dos servigos. Valor 1 Valor 2
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e Avaliar, durante as visitas rotineiras
da equipe de fiscalizagdo, as condigdes
do local de execugdo dos servigos,
verificando a utilizagdo de
Equipamentos de Protegdo Individual e
a instalagdo de Equipamentos de
Protegdo Coletiva, isolamento de areas,
sinalizagdo, bem como controle de
acesso de terceiros ao local de execugdo
dos servicos. Avaliar e antever
possiveis danos a terceiros devido a
execugdo de servigos.

e Notificar a CONTRATADA, caso
sejam verificadas irregularidades em
relagdo as normas de seguranga no
trabalho.

e Em caso de persisténcia da
irregularidade, instaurar processo para
aplicagdo das sangdes previstas na
contratacdao

COORFOB
CCEC

qualquer  prejuizo ou demanda ao

CONTRATANTE.

e Prever, dentre as clausulas da
contratagdo, que a CONTRATADA
arcara com os prejuizos decorrentes de
incéndios, alagamentos ou outros
decorrentes de fendmenos climaticos.
Devera o contrato exigir Seguro de
Riscos de  Engenharia e de
Responsabilidade Civil.

GERPLAINF

o Solicitar que a CONTRATADA providencie os
reparos necessarios para entrega do objeto nas
condigdes inicialmente previstas na contratagdo,
sem 6nus a0 CONTRATANTE. Conceder
eventual solicitagdo de prorrogagao de prazo, caso
comprovado que ndo houve negligéncia da
CONTRATADA.

COORFOB

CONTRATAN
TEE
CONTRATAD
A

e Prever, dentre as clausulas
contratuais, que a CONTRATADA
arcara com os prejuizos advindos de
chuvas ocorridas dentro das médias
historicas dos tltimos 12 meses, sendo
justificavel atrasos na execugdo dos
servigos somente se registradas chuvas
acima da média mensal historica e
proporcional a quantidade de dias em
que ocorreram o evento extraordinario.

GERPLAINF

e Avaliar, caso seja solicitada prorrogacdo do
prazo de execugdo do  objeto pela
CONTRATADA, se as chuvas ocorridas
preenchem os requisitos de excepcionalidade. Em
caso afirmativo, realizar a prorrogacdo do prazo
de execugdo. Caso contrario, avaliar a
necessidade de prorrogagdo apenas da vigéncia
contratual.

COORFOB
GERPLAINF
CCEC

CONTRATAN
TE

e Prever, dentre as clausulas
contratuais, que a CONTRATADA

GERPLAINF

o A CONTRATADA arcara com a reposi¢do dos
materiais ou equipamentos subtraidos, sem

COORFOB
GERPLAINF

CONTRATAD
A
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devera manter vigilancia do local de onus a0 CONTRATANTE, podendo a seu CCEC
execugdo do  servicos e  se critério acionar o seguro contratado.
responsabilizara pelos danos e prejuizos
oriundos de roubos e furtos. Devera o
contrato exigir Seguro de Riscos de
Engenharia e de Responsabilidade
Civil.
e Avaliar, caso seja solicitada prorrogagdo do
prazo de execu¢do do  objeto pela
CONTRATADA, se os prazos indicados pelos
fornecedores para entrega dos materiais
. . preenchem os requisitos de excepcionalidade.
e Prever no projeto bisico que a Deverao ser apresentados pela CONTRATADA
Atrasos na execugdo dos servigos CONTRATADA realize as compras de L .. CONTRATAN
. 5 ey . documentos Comprobatérios da emissdo de COORFOB
Mercado decorrentjes de escassez 09 fiemora Possivel Alto Risco elevado | materiais de forma antec1pad~a para GERPLAINF ordens de compra tempestivamente para o GERPLAINF TE E
no fornecimento de materiais e Valor 2 Valor 3 Valor 5 atender ao prazo de execugdo dos R . . CONTRATAD
. . .. . atendimento do cronograma fisico-financeiro CCEC
insumos disponiveis no mercado. Servigos. . . A
contratual. Em caso afirmativo, realizar a
prorrogagdo do prazo de execugdo. Caso
contrario, avaliar a necessidade de prorrogagdo
apenas da vigéncia contratual. Caso os requisitos
ndo sejam atendidos, serd imputado atraso
injustificado a empresa CONTRATADA.
Aumento extraordindrio nos custos
de insumos de material que
compdem a execucdo do contrato,
decorrentes de alteragdes tributarias, e Prever no contrato clausulas que ® Analisar e deferir solicitagdes de reequilibrio
politicas  publicas ou  fatos Risco permitam o reestabelecimento do econdmico  financeiro  relativas a  alta COORFOB
extraordinarios devidamente Remota Baixa ., . reequilibrio econdmico financeiro em extraordinaria de pregos dos insumos de materiais CONTRATAN
Mercado baixissimo . GERPLAINF s GERPLAINF
comprovados, que resultem em Valor 1 Valor 1 Valor 2 caso de alta de precos de insumos de resultantes de fatos extraordinarios CCeC TE
aumento de pregos superiores aos materiais por fatos extraordinarios devidamente comprovados, que impactem o
indices de reajuste contratual ou devidamente comprovados. contrato além dos percentuais de reajuste.
altas  superiores aos limites
determinados nas analises de
reequilibrio econdmico financeiro
® Licitagdo dos servigos somente com a
garantia da disponibilidade do recurso SEADI ® Pagar a devida corre¢do monetaria. SEFIN
. Lo . Risco orgamentario, indicada pelo setor ® Prorrogar prazo em funga ralisagd SEADI
Financeiro Risco de inadimpléncia da Remota Alto moderado co(inpetenteA ’ COPECON execzcé(())gZOf sir(\)/isos ;l:tlga;r::op:u]ie:i?)craz gg GERPLAINF CONTRATAN
CONTRATANTE Valor 1 Valor 3 , L GERPLAINF . TE
Valor 4 e Prever clausula de atualizagdo (noventa) dias no processamento do pagamento de COORFOB
financeira para o caso de atraso no parcelas adimplidas.
pagamento a CONTRATADA.
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Ri
Contratual Rescisao ou anulagdo do contrato, Remota Alto moéz‘;;) do
por culpa da CONTRATADA. Valor 1 Valor 3 Valor 4
alor

e Prever, dentre as clausulas

contratuais, sangdes que contemplem GERPLAINF
esta situacao.

o Instaurar processo para aplicagdo das COORFOB
penalidades a CONTRATADA CCEC

® Realizar a contratagdo do remanescente dos
servigos, nos termos da lei de licitagdes ou a
CONTRATANTE executar diretamente os
servigos remanescente e cobra-los o
ressarcimento judicialmente 8 CONTRATADA
inadimplente.

SEADI
GERPLAINF

CONTRATAD
A

Critérios para avaliacao e classificacao de impactos de riscos

Critérios para avaliacio e classificacio de probabilidades de riscos

Impacto Definicoes Adotadas para classificacio Probabilidade | Definicoes Adotadas para classificacao
Coloca pessoas em Risco Fisico, e/ou Quase certo que acontece. Existem condicdes historicas de
Alto consiste em pratica ilicita, e/ou Provavel repeticdo ou de elementos combinados no momento que indicam
compromete imediatamente atividades-fim do TJCE. que deve ocorrer.
Coloca patrimdnio em Risco, e/ou
Lo pode ser 1ntelfpreta-da comop ra.ltllca ilicita, c?/ou , Se repete a intervalos de tempo ou de atos que despertam o
Meédio compromete imediatamente atividades-meio ou Possivel Fisco.
certeiramente a médio/longo prazo atividades-fim do
TIJCE.
Compromete fluxo de procedimentos; e/ou retarda Nao mantém repeticdo monitoravel ou previsivel e sua
Baixo processos internos; e/ou Remota ocorréncia ¢ rara. Para ocorrer, precisa combinar situacdes
outro risco nao enquadrado nas demais classificagdes. excepcionais.
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Matriz ilustrada:

Probabilidade Provavel Possivel Remota
Impacto Valor 3 Valor 2 Valor 1
Alto Risco elevado Risco moderado
Valor 3 Somatorio de Valor 5 | Somatoério de Valor 4
Médio Risco elevado Risco moderado
Valor 2 Somatério de Valor 5 Somatério de Valor 4
Baixo Risco moderado Risco baixissimo
Valor 1 Somatorio de Valor 4 Somatorio de Valor 2
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ANEXO A - TERMO DE JUSTIFICATIVAS TECNICAS RELEVANTES

Reforma e Ampliacdo do Forum da Comarca de Jaguaruana

1. Todas as justificativas consideradas tecnicamente relevantes para esta contrata¢do, além
daquelas contidas no DFD e ETP, estao listadas abaixo:

1.1. Adoc¢ao da opcao de adjudicacio do resultado do processo licitatorio por menor
preco global: foi escolhida a adjudicacao global (lote uinico) devido as seguintes
motivacoes:

a) Os servigos serdo realizados numa mesma d4rea, sendo que ha
interdependéncia entre as instalagdes civis, hidrossanitarias e elétricas.

b) A execugdo do objeto parcelado por varios contratantes aumentaria o risco de
problemas na atribuicdo de responsabilidade pela garantia do bom
funcionamento da edificagao;

c¢) No caso da escolha pelo objeto parcelado, as etapas procedimentais relativas
a licitacdo, formalizagdo e gerenciamento do contrato, aquisi¢do e
recebimento dos materiais e servicos e controle dos atos processuais
demandariam mais tempo e custo administrativo.

d) Do ponto de vista financeiro, a subdivisdo do lote em itens traria perda da
economia de escala, uma vez que o fornecimento por empresas distintas traria
aumento dos custos aos licitantes vencedores.

1.2. Justificativa para nao participacdo de consdrcios de empresas:

1.2.1. Sobre a participagdo de consdrcios em processos licitatorios, Marcal Justen Filho
expoe da seguinte forma:

“Ha hipoteses em que as circunstancias do mercado e (ou) a
complexidade do objeto tornam problematica a competi¢do. Isso se
passa quando grande quantidade de empresas isoladamente, ndo
dispuserem de condicoes para participar da licitagdo. Nesse caso, o
instituto do consorcio é a via adequada para propiciar amplia¢do do
universo de licitantes”

Comentario a lei de Licitacdes e Contratos Administrativos, 15% ed.,
Dialética, 2012, p. 565)

1.2.2. Como o objeto desta contratacdo ndo ¢ complexo nem de grande vulto, havendo
diversas empresas que possuem o conhecimento técnico e a capacidade financeira
para sua execuc¢ao, a participagdo de consorcios nessa contratacao ¢ vedada.

1.3. E vedada a participagdo direta ou indiretamente de interessados sob a forma de
Cooperativa, em virtude da Simula do TCU n. 281.

1.4. Justificativa sobre a alinea “a” do inciso XXV do art. 6 da Lei n° 14.133/2021:

1.4.1. Foi realizado levantamento cadastral da edificacdo, além de levantamento
topografico e sondagem do terreno do prédio.
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1.4.2. Por conta da natureza da obra, reforma com ampliagdo de um forum, ndo ¢
necessaria a realizagdo de estudos socioambientais, que sdo exigidos para
empreendimentos com grande potencial de degradacdo e poluicdo ambiental
segundo a Resolugdo n® 001/86 do CONAMA.

1.4.3. Somente sdo necessarios ensaios e analise laboratoriais no decorrer da obra, para
avaliar as caracteristicas de resisténcia do concreto (controle tecnologico),
conforme previsto neste Projeto Basico e no or¢amento da obra.

1.5. Justificativa quanto ao regime de execuc¢io

1.5.1. Quanto ao regime de execugdo cabe primeiramente estabelecer a distingao entre
as diferentes modalidades, que reside no critério de apuracao do valor devido ao
particular em fun¢do da execucao do objeto contratado.

1.5.2. Naempreitada por prego global as partes pactuam previamente o valor do objeto
como um todo, porém nao entra no mérito de como se dard o pagamento de
parcelas desse todo. Enquanto no regime de empreitada por preco unitario as partes
pactuam previamente o valor de cada um dos itens que, juntos, integram o todo. A
escolha do regime se da pela caracteristica propria da prestagao do servigo.

1.5.3. A empreitada por preco unitario caracteriza-se pela contratacdo da execucao do
servigo por preco certo de unidades determinadas. Neste regime, o pagamento ¢
realizado por unidades de servigos executados. Portanto, € imprescindivel que o
edital estabeleca com clareza os critérios de medicdo a serem adotados na
quantificagdo dos servigos, de maneira a impedir a adocao, durante a execu¢ao do
contrato, de critérios de quantificagdo divergentes dos utilizados no projeto e na
elaboragdo das composi¢des de custo unitario pelo contratante.

1.5.4. O entendimento de Margal Justen Filho acerca da distingdo do conceito de
empreitada por preco global e por prego unitario, abaixo reproduzido:

"A diferenca entre as modalidades de empreitada ndo envolve direta e
exclusivamente o valor a ser pago ao particular, mas o critério para
apuragdo desse valor. Sendo por preco global, o contrato definird o valor
devido ao particular tendo em vista o seu todo. Sendo por prego unitario,
a prestagdo devida ao particular sera fixada em fun¢do de unidades a
serem executadas. Ndo significa que, em um caso, a Administragdo
contrate o total e, no outro, apenas uma parte. De regra, o contrato tem
um objeto global, a ser executado pelo particular. A escolha entre as duas
modalidades deriva das caracteristicas da propria prestagdo. Muitas
vezes, é impossivel a contrata¢do por pre¢o unitdrio, pois é impossivel
fracionar o objeto contratado em unidades equivalentes. Assim, por
exemplo, a contratagdo de um jurista para fornecer um parecer ndo
comporta a modalidade ‘empreitada por preco unitdrio’. Se, porém, o
Jjurista for contratado para fornecer dez pareceres, seria imaginavel fixar
sua remuneragdo em fungdo de cada parecer fornecido.(...)".
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1.5.5. De acordo com o Acoérdao do TCU n°1977/2013, a empreitada por prego global
(EPG) possui as seguintes desvantagens:

1.5.6. Desvantagens da EPG:

e Como o construtor assume os riscos associados aos quantitativos de servigos,
o valor global da proposta tende a ser superior se comparado com o regime
de precos unitarios;

e Tendéncia de haver maior percentual de riscos e imprevistos no BDI de
construtor; €

e A licitagdo e contratacdo exigem projeto basico com elevado grau de
detalhamento dos servigos (art. 191 da Lei 14.133/2021).

1.5.7. Com relacdo as vantagens da empreitada por preco unitario (EPU), o Acordao
do TCU n°1977/2013 afirma que:

1.5.8. Vantagens da EPU:
e Pagamentos apenas pelos servigos executados;

e Apresenta menor risco para o construtor, na medida em que ele ndo assume o
risco quanto aos quantitativos de servigos (riscos geoldgicos do construtor
sa0 minimizados); e

e A obra pode ser licitada com um projeto com grau de detalhamento inferior
ao exigido para uma empreitada por preco global ou integral.

¢ O referido documento indica o EPU para:
e Contratagdo de servigos de gerenciamento e supervisdo de obras;

e Obras e servigos executados “abaixo da terra” ou que apresentem incertezas
intrinsecas nas estimativas de quantitativos, a exemplo de:

e Execucdo de fundacdes, servigos de terraplanagem, desmontes de rocha, etc.;
o Implantagdo, pavimentagdo, duplicacdo e restauracio de rodovias;

o Canais, barragens, adutoras, perimetros de irrigacdo, obras de
sanecamento;

©  QObras portudrias, dragagem e derrocamento;
© Reforma de edificac¢oes;
©o  Pogo artesiano.

1.6. Assim, tendo em vista 0 Acérdao do TCU n°1977/2013, verifica-se que o regime que
melhor se encaixa ¢ a “empreitada por preco unitario”.

1.7. Justificativa para adog¢ao dos indices contabeis ¢ o percentual de Patrimonio Liquido
exigidos para qualificagdo econdmico-financeira

1.7.1. Indices contabeis

1.7.1.1.  Liquidez Geral (LG): Este indice indica a capacidade da empresa de
honrar todas as suas obrigagdes, tanto de curto quanto de longo prazo, com

3
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base em seus ativos. Exigir um indice superior a 1 assegura que o licitante
tem ativos suficientes para cobrir seus passivos, demonstrando satde
financeira.

1.7.1.2.  Liquidez Corrente (LC): Este indice mede a capacidade de a empresa
cumprir suas obrigacdes de curto prazo com seus ativos de curto prazo. Um
indice superior a 1 garante que a empresa tem uma folga financeira para pagar
suas dividas imediatas, o que ¢ crucial para a execu¢ao de contratos.

1.7.1.3.  Solvéncia Geral (SG): Este indice mede a capacidade de uma empresa
em cobrir suas dividas totais, de curto e longo prazo, com seus ativos totais.
Um indice superior a 1 indica que a empresa ndo estad excessivamente
endividada.

1.7.1.4. Esses indices servem para garantir que a empresa licitante tenha uma
estrutura financeira solida, o que ¢ crucial para o cumprimento dos contratos,
especialmente em projetos de maior vulto e complexidade.

1.7.2. Percentual de Patrimonio Liquido

1.7.2.1. O percentual de 10% do valor estimado da contratagdo como patrimdnio
liquido serve como uma garantia de que a empresa tem capital suficiente para
assumir as obrigacdes financeiras do contrato, mesmo em caso de
imprevistos. Esse percentual visa minimizar o risco de inadimpléncia por
parte da empresa licitante.

1.7.2.2. O patrimdnio liquido ¢ um indicador da solidez financeira da empresa,
sendo um fator essencial para assegurar que ela terd condi¢des de entregar o
objeto do contrato, mesmo que ocorra alguma situacdo adversa.

Fortaleza, 12 de novembro de 2025

Franuel de Sousa Silva Jane Lima de Figueirédo Barroso
Técnico Judicidrio Gerente de Planejamento de Infraestrutura



ANEXO B - PROJETOS

As pranchas de desenho que integram o Anexo B do Projeto Basico serdao
disponibilizados posteriormente, em documento separado, no formato “PDF” e em
seu tamanho original.
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TRIBUNAL DE JUSTICA
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA

RECONHECIMENTO DE DOCUMENTOS EXTERNOS

Por meio deste, nés, abaixo identificados, declaramos que as informagdes contidas nos
documentos listados a seguir sao verdadeiras e correspondem ao seu contetido original:

1. Documento: Projeto Basico (PB)
Codigo SEI: 0468213

2. Documento: Anexo A - Termo de Justificativas Relevantes
Codigo SEI: 0468214

3. Documento: Anexo B - Projetos
Codigo SEI: 0468217

4. Documento: Anexo C - Orgcamento Sintético
Codigo SEI: 0468218

5. Documento: Anexo D - Orgcamento Analitico
Caodigo SEI: 0468219

6. Documento: Anexo E - Cronograma Fisico Financeiro
Codigo SEIl: 0468220

7. Documento: Anexo F- Encargos Sociais e BDI 2025
Caodigo SEI: 0468221

8. Documento: Anexo G - Metodologia para Encargos Complementares SINAPI
Cdédigo SEI: 0468222

9. Documento: Anexo H - Caderno de Encargos
Cédigo SEI: 0468223

10. Documento: Anexo | - Declaracdo de Quantitativos e Custos
Cadigo SEI: 0468224

11. Documento: Anexo J - Declaragdo Orcamentos
Codigo SEI: 0468226

12. Documento: Anexo K - Declaragao Climatizagéo
Codigo SEI: 0468227

13. Documento: Anexo L - Declaracdo Elétrica e Correlatos
Codigo SEI: 0468230

14. Documento: Anexo M - PSIP



Cédigo SEI: 0468231

15. Documento: Anexo M.2 - Declaragdo de Previsdo da Contratagdo no PPA
Codigo SEI: 0468233

16. Documento: Anexo N - ARTs e RRTs
Cadigo SEI: 0468235

17. Documento: Anexo O - Relatério da Curva ABC
Codigo SEI: 0468236

Reconhecemos ainda a responsabilidade pela veracidade e integridade dessas informacdes,
sobretudo em razao da impossibilidade de assinatura direta em arquivos em PDF dentro do SEI/TJCE.

Para tanto, firmamos esta declaracdo eletronicamente no SEI/TJCE.

Anita Maria da Silva Guimaries
Diretora de Infraestrutura

Jane Lima de Figueirédo Barroso
Gerente de Planejamento de Infraestrutura

Franuel de Sousa Silva
Técnico Judiciario
Fortaleza, 09 de dezembro de 2025.

Assinatura Eletronica ou Digital

Documento assinado eletronicamente por JANE LIMA DE FIGUEIREDO BARROSO, Gestor de
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Decreto n° 8.539, de 8 de outubro de 2015 .
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outubro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por ANITA MARIA DA SILVA GUIMARAES, Gestor de
Unidade, em 10/12/2025, as 14:23, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 6° do
Decreto n® 8.539, de 8 de outubro de 2015 .
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