PODER JUDICTARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA
Comissdo Permanente de Licitacio

PROCESSO N.°: 8516804-22.2011.8.06.0000
EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA N.° 01/2012

A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO — CPL do TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO
DO CEARA, nomeada através da Portaria T.J. n® 140/2012 de 01/02/2012, torna publico para o
conhecimento dos interessados, que recebera os documentos de habilitagdo e propostas para o
objeto desta licitagéo, do tipo MENOR PRECO GLOBAL em Regime de Empreitada por Preco
Global, mediante as condi¢des estabelecidas no presente instrumento convocatério, que se
subordina as normas gerais da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993 com alteragbes
introduzidas pelas Leis n.°® 8.883/1994, 9.648/1998, 9.854/1999, 10.973/2004, 11.107/2005,
12.349/2010 e 12.440/2011.

LOCAL, DATA E HORARIO DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES:

Os DOCUMENTOS e PROPOSTAS serao recebidos, pela CPL, em sessio publica:
« as 10:00 horas (horario de Brasilia);
» dodia 27 de abril de 2012;
na Sala de reunides da Comissdo Permanente de Licitacdo do TJCE, localizada no 2°
andar, na sede do Tribunal de Justica, na Av. General Afonso Albuquerque Lima, S/N. -
Cambeba.

GLOSSARIO:

Sempre que as palavras indicadas abaixo ou 0s pronomes usados em seu lugar aparecerem
neste documento de licitagdo, ou em quaisquer de seus Anexos, terdo o significado a seguir
determinado:

a) CONTRATANTE: Tribunal de Justica do Estado do Ceara:

b) PROPONENTE/CONCORRENTE/LICITANTE: Empresa que apresenta documentos e
propostas para o objeto desta licitacéo;

c) CONTRATADA: Empresa vencedora desta licitagdo e em favor da qual for adjudicado o
objeto do contrato;

d) CPL: Comissdc Permanente de Licitac3o;

e) FISCALIZAGAO: Orgio efou servidor preposto(s) do CONTRATANTE, devidamente
credenciado para a realizagéo da fiscalizagio do objeto desta licitacao.

S&o partes integrantes deste Edital os seguintes anexos:

ANEXO 01 - PROJETO BASICO

ANEXO 02 - ORGAMENTO (resumido, detalhado e analitico)

ANEXO 03 - CRONOGRAMA DA OBRA

ANEXO 04 - TABELAS DE COMPOSICAO DE LEIS SOCIAIS E BDI

ANEXO 05 - MODELO DE TERMO DE VISTORIA

ANEXO 06 - MODELO DE TERMO DE COMPROMISSO DE RESPONSABILIDADE TECNICA
PARA EXECUGAQ DOS SERVICOS
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ANEXO 07 — MODELO DE DECLARACAO DE DISPENSA DE VISTORIA

ANEXO 08 - MODELO DE RECIBO DE CORRESPONDENCIA

ANEXO 09 - MODELO DE DECLARAGAO DE INTERESSE

ANEXO 10 - MODELO DE DECLARAGAO DE ELABORACAO INDEPENDENTE DE
PROPOSTA

ANEXO 11 - CALCULO DOS iNDICES FINANCEIROS

ANEXO 12 - MODELO DE FICHA DE DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO 13 - MODELO DE DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO
SUPERVENIENTE A HABILITAGAO

ANEXO 14 - MODELO DECLARAGAO DE QUE NAO EMPREGA MENOR

ANEXO 15 - MINUTA DO CONTRATO

ANEXO 16 - PROJETOS (70 pranchas)

1. DO OBJETO

1.1. A presente licitagio tem por objeto a execugéo dos servigos de engenharia para a
construcdo do Novo Férum da Comarca de Boa Viagem, composto de 2(duas)Varas
com area construida de 957,28 m? e area de terreno 2.516,95 m?, localizado a rua
Coronel Luiz Cristino, s/n, Boa Viagem — Ceara, conforme descri¢do constante deste
Edital e anexos.

2. DAS CONDICOES DE PARTICIPAGCAO

2.1. Podera participar desta Licitacdo toda e qualquer pessoa juridica habilitada a
atender o objeto desta Concorréncia e que satisfaca a todas as exigéncias,
especificagdes, requisitos e normas contidas neste Edital.

N&o poderao participar da presente licitagdo as empresas gue estejam:

1. Cumprindo penalidade de suspensao e inidoneidade temporarias impostas por

qualguer érgéo da Administragio Publica.

2.2, Incluidas no cadastro de inadimpléncia da Fazenda Publica Estadual — CADINE.

.3. Nao sera habilitada a empresa que tenha sido declarada iniddnea por qualquer
orgao da Administragdo Publica ou esteja cumprindo suspensao do direito de licitar e de
contratar com este 6rgao.

2.4. E vedada a participacio de consodrcio de empresas.

2.2,
2.2,

[N AN]

3. DA HABILITAGAO — ENVELOPE “A”

3.1. Para a habilitacdo os licitantes interessados deverdo entregar a CPL, na sessao
de recebimento das propostas, um envelope fechado e lacrado com as seguintes
inscri¢gdes:

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO DO TJICE

CONCORRENCIA N.° 12012 )
ENVELOPE “A” - DOCUMENTOS DE HABILITACAO
PROPONENTE:

QUANTIDADE DE FOLHAS:

3.1.1. O envelope sobredito devera conter a documentagéo abaixo relacionada com ©
prazo de validade em pleno vigor na data marcada para o recebimento do mesmo e
podera ser apresentada em original ou copia autenticada. A referida documentagéo
integrara os autos do Processo e nao sera devolvida aos licitantes.

3.1.2. Os documentos de habilitagdo disponibilizados pelos Orgaos competentes,
emitidos por meio eletrdnico através da rede mundial de computadores (internet), para
fins de julgamento, serdo considerados originais, nao necessitando de autenticagéo
notarial. Qutrossim. se os mesmos forem apresentados através de copias xerograficas,
estas deverfio obrigatoriamente ser autenticadas em cartério.
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3.1.3. Sera inabilitada a empresa que deixar de apresentar qualquer dos documentos de
habilitagao.
3.2. Habilitacdo Juridica

3.2.1. Procuragdo publica ou particular, no caso da firma licitante enviar representante

n&o qualificado no contrato ou estatuto, para fins de licitagao;

3.2.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado,

em se fratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por acles,

acompanhado da ata da assembléia que elegeu seus atuais administradores.

3.3. Regularidade Fiscal

3.3.1. Comprovante de inscrigdo e regularidade no Cadastro Nacional de Pessoa

Juridica (CNPJ);

3.3.2. Certiddo Negativa de Débito com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do

licitante;

3.3.3. Certiddo Negativa de Débito com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do

licitante;

3. 3. 4. Certificado de Regularidade do FGTS — (CRF);

3. 3.5. Cerliddo Negativa de Débitos relativos as contribuicbes Previdenciarias e ds de

Terceiros (CND do INSS):

3.3.6 Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) - comprovante de que ndo

possui dividas decorrentes de condenages pela Justica do Trabalho, dentro do prazo de

validade;

3. 3. 7. Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, relativo

ao domicilio ou sede do licitante, perante seu ramo de atividade e compativel com o

objeto sob licitacao;

3.3.8. Certificado de Registro Cadastral ~ CRC expedido pela Secretaria de

Planejamento e Gestéo do Estado do Ceara - SEPLAG, ou documento similar expedido

pelo 6rgéo competente do domicilio fiscal do licitante, que comprove estar o licitante

cadastrado para o exercicio dos servigos, objeto deste certame;
3.3.8.1. Sem prejuizo do documento exigido no item 3.3.8, acima, a Comisséo
podera verificar a situagéo do licitante no CRC. Caso o mesmo estefa com algum
documento vencido, devera apresentd-lo juntamente com os documentos de
habilitagéo, sob pena de inabilitacdo;

3.3.9. Cerliddo Conjunta Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e &
Divida Ativa da Unido, emitida pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil.

. 4. Qualificacdo Técnica

3.4.1. 0 licitanteg devera satisfazer as condigdes descritas no item 13 do ANEXO
01 - PROJETO BASICO;

. 5. Declaragédo do licitante, se couber, de tratar-se de ME ou EPP, que tem interesse no uso
da prerrogativa, e de que néo se enquadra em nenhuma das hipéteses descritas no § 4°
do artigo 3° da referida lei, conforme modelo do Anexo 07 deste Edital.

- 6. Declaragdo de Elaboragdo Independente de Proposta, conforme modelo constante no
Anexo 10.

.7. Dados do representante legal da empresa, conforme ficha constante no ANEXO 12,
comprovados através de procuracdo (se for o caso), juntamente com o ato constitutive,
estatuto ou contrato social em vigor da empresa.

- 8. Declaragdo, sob pena de incidir nas punigdes cabiveis, relativamente aos documentos
exigidos nesta licitagdo, caso exista apds a data de sua emissdo, algum fato
superveniente que impega sua habilitago, na forma do § 2°, Art. 32, da Lei n.° 8.666/93
(ANEXO 13);

- 9. Declaragdo de que ndo possui em seu quadro funcional, nenhum menor de 18 (dezoito)
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16
(dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na condi¢do de aprendiz a partir de 14
(quatorze) anos, conforme modele do Anexo 14 deste Edital.
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3.10. Qualificacdo Econdmico — financeira

3.10.1. A qualificacdo econdmico-financeira dos licitantes seréa avaliada de acordo com
as exigéncias contidas neste item, as quais terdo como base os dados do balango
patrimonial das demonstragées contabeis do exercicio social relativo ao ano de 2010,
devidamente registrado na Junta Comercial, ja exigiveis e apresentados na forma da Lei.
N3o sera aceita a apresentagdo de balancetes ou balangos provisérios em substituicao
ao balango supramencionado. As sociedades com constituicao diversa de S.A. deverao
apresentar o balango patrimonial acompanhado de cdpia dos termos de abertura e de
encerramento do Livro Diario do qual foi extraido, caso os mesmos ndo estejam
registrados na Junta Comercial. As empresas que nao forem registradas na Junta
Comercial e sim em Cartérios terdo os seus Balangos Patrimoniais aceitos desde que o
documento em alusdo tenha sido apresentado ao 6rgdo a que esta sujeito tal obrigagao
a LICITANTE. As empresas constituidas no presente exercicio financeiro deverao
apresentar balanco de abertura.

3.10.2. Certiddo Negativa de Faléncia e/ou Concordata, expedida pelo Cartério
distribuidor da sede da concorrente, que esteja dentro do prazo de validade expresso na
propria certiddo, ou, inexistindo este, expedida até 90 (noventa) dias anies da data de
entrega da documentacéo e das propostas.

3.10.3. Capital social integralizado minimo de 10% (dez por cento) do valor estimado
para a licitagdo, até a data da publicagdo do Edital, comprovados atraves de Ato
Constitutivo da Sociedade, acompanhado do mais recente Aditivo ao Contrato, ou, ainda,
através de Certiddo Simplificada expedida pela Junta Comercial. O referido capital sera
avaliado por ocasido da abertura dos envelopes contendo os documentos de
HABILITACAO.

3.10.4. Apresentagdo dos indices calculados e assinados por um Contador registrado
no Conselho Regional de Contabilidade, na mesma forma do ANEXO 11, do Edital.

ATENCAOQO: A apresentagio dos indices na forma prevista no subitem 3.10.4 nio podera ser
substituida pela simples apresentacdo do balango, sob a alegativa de que todos os valores
constam nele, pois ndo compete a CPL proceder o clculo dos referidos indices.

4. DA PROPOSTA - ENVELOPE “B”

4.1. A proposta devera ser entregue a CPL assinada pelo representante legal e
rubricada em todos os papéis componentes da mesma, em envelope fechado e lacrado,
o qual contera as seguintes indicagdes:

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

CONCORRENCIA N.° 12012
ENVELOPE “B” - PROPOSTA
PROPONENTE:

QUANTIDADE DE FOLHAS:

4.2, A proposta devera estar datada, datilografada ou editada por computador,
apresentada em 01 (umay) via, original, em papel timbrado do licitante, sem alternativas,
emendas, rasuras ou entrelinhas.

4.3, O preco do objeto licitado devera ser expressc em Real, em valores unitarios,
totais e o global, descritos numericamente e o ultimo por extenso, prevalecendo, em
caso de discordancia, ¢ valor por extenso.

4.4. Os licitantes deverdo observar o que estabelece o paragrafo 3° do art. 44 da Lei
8.666/93.
4.5, Deverdo ser apresentadas Planilhas de Orgamento detalhado, elaborado com

base nos Projetos e Especificagbes, conforme modelos constantes do Anexo 02,
devendo o licitante discriminar, para cada item de servigo, os respectivos precos
unitarios, subtotais e totais, e para os equipamentos de maiocr valor, a saber, ar
condicionado, CFTV, cabeamento estruturado, som, central telefénica, bombas e
transformador, a definicio das marcas, modelos e etc.
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4.6. No valor da proposta, deverao estar inclusos todos os custos dos servigos, tais
como: materiais, méo-de-obra, encargos sociais e fiscais, impostos/taxas, despesas
administrativas, transportes, seguros, lucro e etc.

4.7. A ndo discriminagdo, na proposta, de servicos efou materiais previstos nos
Projetos e/ou Especificagées fornecidas, niao exime o licitante da responsabilidade de
executa-la e/ou fornecé-los, arcando com as despesas correspondentes que néo
constem da Planilha referida, ndo os tendo questionado formalmente anteriormente a
entrega das propostas.

4.8, A proposta de pregos devera conter, ainda:

4.8.1 Composicao das leis sociais, conforme modelo constante no Anexo 04,
4.8.2 Composigdo do BDI, conforme modelo constante no Anexo 04;

4.9, A nao apresentagdo ou o ndo cumprimento satisfatério do solicitado em qualquer
um dos subitens do item 4.8, por parte do(s) licitante(s), podera ser também fator de
desclassificagéo da proposta.

4.,10. As planilhas de orcamentos e os cronogramas serdo rubricados e assinados
solidariamente pelo responsavel técnico e pelo representante legal da empresa.
4.11. A(s) licitante(s) devera(do) estudar minuciosamente todos os projetos e as

especificacbes referentes & obra, antes da abertura da licitacdo pelo que, em caso de
adjudicag&o, estara(do) obrigada(s) a segui-los sem margem para alegativa do
desconhecimento destes.

4.12. Por se tratar de obra a ser contratada em regime de Empreitada por Prego Global,
o Orgamento Basico Estimado servira apenas como referencial, sendo da
responsabilidade do licitante o levantamento dos quantitativos em funcéo dos projetos e
especificagbes previstas para execucgdo da obra, podendo o licitante altera-los para
adequar a sua concepcao, uma vez que devera entregar a obra pelo preco global
cotado.

DO PROCESSAMENTO, RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS DOCUMENTOS E DAS
PROPOSTAS

5.1. Compete exclusivamente & CPL avaliar os méritos dos documentos e das
informagbes prestadas, bem como julgar a capacidade técnica, econémica e financeira
de cada proponente e a exequibilidade das propostas apresentadas.

5.2. O recebimento dos documentos e das propostas sera feito no dia, hora e local
previstos neste Edital. Em caso de antecipacao, retardamento ou decretacdo de feriado
que coincida com a data designada para abertura do procedimento, esta se deslocara
para o primeiro dia (il subsequente, no mesmo hordrio e local antes determinados.

5.3. Em sessé&o publica a qual poderdo comparecer os proponentes e demais pessoas
que quiserem assistir ao ato de recebimento e abertura dos documentos e propostas, a
Comissdo Permanente de Licitacdo recebera envelopes, contendo a documentacéo
(Envelope “A") e propostas (Envelope “‘B"), devidamente lacrados, os quais serzo
numerados de acordo com a ordem de apresentacdo das credenciais dos
representantes dos licitantes ao Presidente da Comissao Permanente de Licitac&o.

5.4. Recebidos os envelopes “A” ~ DOCUMENTOS DE HABILITACAO e “‘B" -
PROPOSTA, proceder-se-a, em sessdo publica, a abertura dos envelopes “A” —
referentes a documentagdo, conferindo-se a mesma na forma exigida pelo EDITAL,
sendo a documentagio rubricada pela CPL e por 02 (dois) representantes dos
proponentes, indicados pelos licitantes presentes, os quais rubricarc todas as folhas
das propostas apresentadas.

5.5. A Comissdo poderd, ao seu exclusivo critério, proclamar, na mesma reunido, o
resultado da habilitagdo, ou convocar outra para esse fim, ficando cientificados os
interessados.

5.6. Transcorrido o prazo sem interposicdo de recursos ou tendo havido desisténcia
expressa, ou, ainda, apds o juigamento dos recursos interpostos, a CPL procederd a
abertura dos envelopes “B”, contendo as propostas dos licitantes habilitados, em dia,
hora e local designados.
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5.7. Apds o conhecimento dos pregos das propostas dos licitantes, do seu exame € do
desenrolar de todos os atos, sera lavrada ATA circunstanciada em sess&o, a qual sera
assinada pela Comisséao e pelos licitantes.

5.8. Apds a entrega da documentacéo e propostas, ndo cabe desisténcia da proposta,
salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente aceito pela Comissao.

5.9. O representante do licitante, assim credenciado através de procuragao, conirato
ou documento equivalente, terd amplos poderes para tomar quaisquer decistes sobre a
licitagdo, inclusive, quanto a desisténcia de interposicao de recursos, durante a sessao
de abertura dos involucros.

6. DO JULGAMENTO

6.1. A Comissdo julgarda as propostas, atendendo sempre o0s critérios  aqui
estabelecidos, desclassificando as que nao os satisfizerem.

6.2. Nao serio tomadas em consideracdo vantagens ndo previstas neste Edital, nem
ofertas de reducéo sobre a proposta de menor prego.

6.3. A proposta vencedora sera a mais vantajosa para o TJCE, levando em
consideracdo o menor prego global e atendidos os demais critérios estabelecidos
neste Edital.

6.4. O valor maximo global estimado das obras é de:

. Valor em Reais
Lote Descrigao (R$)
01 Construgio do novo Férum da Comarca de Boa Viagem. R$ 2.742.447 .94
6. 4.1. Devera ser obedecido rigorosamente o disposto no art. 48, inciso Il, paragrafos
10 g 2° conforme redacio dada pela Lei n.° 9.648, de 27 de maio de 1998.

6.5. Serdo rejeitadas de pronto as propostas incompletas em virtude de omissbes ou
insuficiéncia de informacgdes, bem como aquelas que contenham limitagdes ou condigao
substancial contrastante com as disposi¢des deste Edital.

6.6. De conformidade com parecer da CPL, nédo constituira causa de desclassificagéo
da PROPONENTE a irregularidade formal que néo afete o contetido ou a idoneidade da
proposta e/ou documentagao.

6.7. No caso de empate entre duas ou mais propostas de menor preco € apos
obedecido o disposto nos incisos | e |l do paragrafo 2° do art. 3° da Lei n° 8.666/93, a
classificagdo se fara, obrigatoriamente, por sorteio, em ato publico, para o qual todos os
licitantes serdo convocados, vedado qualquer outro processo.

6.8, O resultado da licitagdo sera divulgado por Edital, assinado pelos membros da
Comissao, do qual constara a ordem de classificagio dos licitantes.

6.9. Podera a Comissdo proceder a correcdo de eventuais erros de calculos das
propostas.

7. DOS PRAZOS

7.1. Os servigos deverdo ser concluidos em ate 180 (cento e oitenta) dias, conforme
é descrito no item 8 do ANEXO 01 - PROJETO BASICO:

7.2. O prazo de vigéncia do contrato é de 240 (duzentos e quarenta) dias, conforme
& descrito no item 9 do ANEXO 01 — PROJETO BASICO;

7.3. Outros prazos € marcos temporais, descritos no item 10 do ANEXO 01 -
PROJETO BASICO, deverdo, também, ser respeitados;

7.4. O prazo de validade da proposta nao podera ser inferior a 60 (sessenta) dias,

contados da data de sua apresentagéo.

8. DA ADJUDICAGAO
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10.

11.

12,

8.1. A adjudicacdo da presente licitagdo a empresa vencedora sera efetivada
mediante termo circunstanciado, obedecida a ordem classificatéria, apos ultrapassado o
prazo recursal.

8.2. A adjudicagdo se completara através da celebragdo contratual com o licitante
vencedor.

DA VARIAGAO DO VALOR CONTRATUAL

9.1. A EMPRESA VENCEDORA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigdes
previstas neste Edital, acréscimos ou supressdes do valor licitado, até o limite de 25%
(vinte e cinco por cento).

DO PAGAMENTO

10.1. Os pagamentos serdo realizados referentes aos servicos executados,
correspondentes a parcelas proporcionais as medicbes mensais realizadas durante o
prazo de vigéncia do Contrato, mediante deposito bancario em agéncia do Banco
Bradesco S/A., até 30 (trinta) dias da apresentacgdo da Fatura/Nota Fiscal
correspondente, devidamente atestado pelo Setor competente deste Tribunal de Justica.
Essa Nota Fiscal/Fatura devera ser emitida em nome do Fundo Especial de
Reaparelhamento e Modernizagdo Judiciario - FERMOJU CNPJ Ne°. 41.655.846/0001-
47.

10.2. Nenhum pagamento sera efetuade 3 CONTRATADA na pendéncia de qualquer
uma das situagbes abaixo especificadas, sem que isso gere direito a alteracéo de
pre¢os ou compensacio financeira:

a) Atestagéo de conformidade do servico executado:

b) Apresentacio da Certidac Negativa de Débito da Previdéncia Social — CND;

¢) Apresentaggo da Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais
e a Divida Ativa da Uniao;

d) Apresentacdo de Certiddo Negativa de Débitos junto aos Governos Estadual e
Municipai;

€) Apresentagéo de Certificado de Regularidade do FGTS — CRF;

f} Garantia contratual vigente.

10.3. Nenhum pagamento sera efetuado ao licitante vencedor enguanto pendente de
liquidagdo de qualguer obrigacdo financeira que lhe for imposta, em virtude de
penalidade ou inadimpléncia, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de
precos ou correcac monetaria.

10.4. Outros critérios referentes ao pagamento, conforme descrito no item 11 do ANEXO
01 -- PROJETO BASICO, também deverao ser observados.

DOS RECURSOS FINANCEIROS

11.1. Os recursos financeiros correrdo por conta do Fundo Especial de Reaparelhamento e
Modernizagdo do Poder Judicidrio - FERMQJU, tendo como Fonte dos Recursos os
Recursos Préprios. Nas seguintes dotages orcamentarias:

04200001.02.061.013.14357.22.44905100.15.2.30

11.2. Quando do pagamento da Ultima medicd0, o orgado pagador devera solicitar do
Departamento de Engenharia a Declaragio de que a obra foi totalmente concluida, de
acordo com as especificages previstas nesta Concorréncia.

DAS GARANTIAS

12.1.0 vencedor, antes de assinar o contrato, devera prestar garantia de execucéo
contratual em qualquer uma das modalidades a seguir:
a} Caucéo em dinheiro ou Titulo da Divida Publica:
b) Fianga Bancaria;
¢) Seguro garantia

12.2. As garantias acima, serdo de 5% por cento do valor do contrato, devendo ser pré-
requisito para assinatura do mesmo, e poderao ser complementadas de acordo com o §
2° do Art. 48 da Lei 8.666/93.
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13.

14.

15.

12.3.A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida apos a perfeita
execugao do contrato. Caso o licitante opte pela caugdo em moeda corrente devera ser
feito deposito em agéncia do Banco do Brasil, em conta e agéncia a serem informadas
oportunamente pela Central de Contratos e Convénios — CCC do TJCE.

12.4. A garantia prestada pelo contratado devera ter prazo igual ou superior ao prazo de
execucdo da obra acrescido de 60 (sessenta) dias (perfodo de recebimento). No caso
de prorrogacdo no prazo de execucdo da obra, as garantias deverdao também ser
prorrogadas por igual periodo.

12.5. A garantia da obra serd de 5 (cinco) anos, a contar de seu recebimento definitivo,
conforme previsto no art. 618 do Cadigo Civil Brasileiro.

DO CONTRATO

13.1. Sera firmado contrato com a licitante vencedora, que terd suas clausulas e
condigdes reguladas pela Lei 8.666/93 e suas atualizacées.

13.2 .Fardo parte do contrato todos os elementos apresentados pelo licitante vencedor em
sua proposta que tenham servido de base para o julgamento da licitagdo, bem como as
condigdes estabelecidas neste Edital e seus anexos, independentemente de transcricao.

13.3.0 contrato a ser assinado com a licitante vencedora tera vigéncia de acordo com o
estabelecido no prazo, para a execugdo dos servigos em regime de EMPREITADA POR
PRECO GLOBAL, podendo ser aditado a critério da Administracio, até o limite previsto
na legislagdo em vigor.

13.4.A CONTRATADA devera, preferenciaimente, contratar 50% (cinquenta por cento) da
Mio de Obra nio especializada que seja residente na regiao do municipio de Boa
Viagem.

DAS MULTAS, SANGOES E DOS RECURSOS

14.1.0 LICITANTE VENCEDOR sujeitar-se-a, em caso de inadimplemento de suas
obrigacdes, as penalidades descritas no item 22 do ANEXO 01 — PROJETO BASICO,
que poderdo ser aplicadas de forma distinta ou cumulativa, sem pregjuizo de sua
responsabilidade civil e criminal:

14.2.Das decisdes proferidas pela Comissao de Licitagéo, caberdo os recursos previstos
no Art. 109 da Lei N°® 8.666/93.

14.3.0s recursos previstos no Art. 109, inciso | da Lei 8.666/93 deverao ser
obrigatoriamente apresentados, em seu estado original, devidamente protocolados no
TJCE, observado o prazo recursal, visando a instruir o respectivo processo licitatorio.

DAS DISPOSICOES FINAIS

15.1. As licitantes poder&o adquirir o Edital gratuitamente por meio magnético no TJ/CE, no
setor de compras, localizado no Térreo ou pela internet no endereco www.tjce.jus.br, na
coluna “licitagées”. Caso as licitantes optem pela aquisi¢ao do Edital em meio magnético
deverio fornecer 01 (um) CD virgem ou pen drive.

15.2.A empresa interessada em participar da presente licitagdo que obtiver gratuitamente o
Edital pela internet devera formalizar o interesse de participar através de comunicado
expresso diretamente 4 Comisséo Permanente de Licitagbes, através do e-mail
cpl.tice@tjce.jus.br ou através do fax (085) 3207.7100/7098, informando os seguintes
dados:

- N° do Edital, Nome da Empresa, CNPJ, Endereco, Fone, Fax, E-mail, Pessoa de
Contato.

15.3.As respostas as consultas formuladas pelos LICITANTES & Comissdo Permanente de
Licitac&o, passaréo a ser parte integrante do Edital e serao encaminhadas as empresas
que tenham cumprido o disposto nos subitens 15.2, e serdo divulgadas através do site
www.tjce.jus.br.

15.4.A Comissdo Permanente de Licitagdo nao se responsabilizard pela entrega de
esclarecimentos ou adendos que possam oCorrer no Edital, caso o0
LICITANTE/PROPONENTE n&o proceda conforme estabelecido no subitem 15.2.
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15

15.

15.

15.

15

15.

15.

15.

15,

15.

15.

15,

15.

15.

15

15

15.

.5.E facultada & Comissao Permanente de Licitacdo do TJCE, em qualquer fase da
Licitagdo, promover diligéncias destinadas a esclarecer a instrugéo do processo.

-6.A presente licitagdo poderd ser anulada em qualquer tempo, desde que seja

constatada ilegalidade no processo e/ou no seu julgamento, ou revogada por

conveniéncia da Administracao, por decisao fundamentada, em que fique evidenciada a

notéria relevancia de interesse do Estado, sem que caiba aos licitantes qualquer

indenizag3o.

7.A homologacio da presente Licitagdo & competéncia do Presidente do TJCE,

conforme dispde os Artigos 43, inciso V1, da Lei N° 8.666 de junho de 1993.

8.A CPL podera conceder tolerincia de até 15 (quinze} minutos apds a hora marcada

para o inicio da licitagdo. A partir de entdo ndo sera permitido o recebimento de qualquer

documentacao.

9.0s casos omissos deste Edital serdo resolvidos pela Comissdo Permanente de

Licitac8o, nos termos da legistacdo pertinente.

-10. Todo documento devera ser apresentado na sua forma original ou através de

copia autenticada.

11. A ultima medicdo devera corresponder ao RECEBIMENTO PROVISORIO e

podera ser paga totalmente se nao existirem pendéncias e multa contra a empresa.

12. O RECEBIMENTO DEFINITIVO da obra sera faito 80 dias apds a ultima medicao

condicionado ao atendimento pela empresa das pendéncias registradas no

RECEBIMENTO PROVISORIO.

13.  A(s) empresa(s) contratada(s) devera(do) manter na obra um livro para registro de

ocofréncias numerado tipograficamente e com termo de abertura lavrado pelo

Departamento de Engenharia do TJCE que sera preenchido pela(s) empresa(s)

contratada(s) e visado pela fiscalizagio durante a execucdo de suas tarefas na obra.

14. O TJCE exige a presenca de um engenheiro civil residente junto a(s) obra(s) para

acompanhamento dos servicos (obras civis, instalacdes elétricas e hidraulicas, ar

condicionado etc).

15. Somente cabera pagamento de acréscimo de servigos, em caso modificacdes do

projeto original, quando previamente autorizado pelo Tribunal de Justica. A solicitacéo

de pagamento de acréscimos devera ser circunstanciada e caso seja autorizada, sera
objeto de termo aditivo ao Contrato.

16. O Tribunal de Justica do Estado do Ceara se reserva no direito de rescindir o

Contrato, na forma da Lei.

17.  A(s) licitante(s) vencedora(s), por ocasido da assinatura do contrato, devera(do)

apresentar declarag@o que a empresa mantém contabilidade formal e regular. Devendo,

a mesma, ser assinada pelo sécio-gerente ou diretor e pelo contador.

18. A empresa vencedora obriga-se a executar todos os servigos, de maneira que a

obra fique totalmente pronta no prazo previsto, n&o podendo alegar desconhecimento do

local, bem como dos servicos necessarios para a consecugio dos seus objetivos.

19. A obra sera executada obedecendo-se as normas estabelecidas pela ABNT e ao

que preceituam as Normas Regulamentadoras ~ NR, aprovadas pela Portaria 3214, de

08.06.78 relativas & Seguranca e Medicina do Trabalho.

-20.  Para maiores esclarecimentos, os interessados poderao dirigir-se a Comisséo
Permanente de Licitacdo, no horario de 12:00 as 18:00h, de segunda a sexta-feira, na
sede do TJCE, ou através do telefone 3207-7100 ou 3207-7098, como também adquirir
copia do presente Edital ao preco de R$ 0,10 (dez centavos de real) por copia,
Juntamente com os CDs dos projetos.

-21. Nos termos da Resolugio 114/CNJ, de 20/04/2010, a empresa vencedora, devera

absorver na execugéo do contrato, os egressos do sistema carcerario, e de cumpridores

de medidas e penas alternativas em percentual ndo inferior a 2% (dois por cento).

22. A CPL podera, a qualquer tempo, antes da data limite para a apresentacio das

propostas, introduzir aditamentos, modificagdes ou revisdes nesta Concorréncia, na

forma de um adendo, de acordo com o disposto no art. 21 § 4° da Lei 8.666/93,

procedendo sua divulgacao via fax, através dos n° 3207-7098 ou 3207-7100, ou por e-

mail, mediante ciéncia da presidente da CPL.
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15.23. Os CDs dos projetos poderao ser fornecidos pelo DENGE do TJCE, em data que

15,

o licitante preferir.
24. Em alguns dos anexos, foram citadas marcas de equipamentos, tubos, etc, estas

citagbes tem apenas carater definidor de padrdes de especificagdes, no entanto seréo

aceitos materiais congéneres de outras marcas, desde que comprovada a similaridade e
aceita pela fiscalizagao.

Fortaleza-CE, aos 22 de margo de 2012.

IRV

A /zal)
Marcid Nlariat' agalhies Chriséstomo

PRESIDENTE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
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ANEXO 01 - PROJETO BASICO

INTRODUCAO
Este Projeto Basico foi elaborado para descrever os procedimentos essenciais para a
execucao dos servigos de construgdo do prédio do novo Férum da Comarca de Boa Viagem,
localizado a Rua Coronel Luiz Cristino, s/ n® Boa Viagem/ Ceara, pertencente ao Poder
Judiciario.

Neste texto serd usada a seguinte nomenclatura:

CONTRATANTE Tribunal de Justiga do Estado do Ceara — TJ/CE.
DENGE Departamento de Engenharia do TJ/CE
FISCALIZACAO Engenheiro Civil indicado pelo DENGE para fiscalizar servicos.

CONCORRENTE Empresa licitante que participa da disputa no certame.

CONTRATADA Emp_resa yen_cedora c!a !lCltagéo, contratada para a execucéo dos
servigos tecnicos aqui discriminados.

Agui se estabelecem as condigdes e requisitos técnicos que deveréo ser obedecidas pelas

CONCORRENTES para participacio no certame e pela CONTRATADA na execugio dos
servigos. Este documento, que inclui o Projeto Executivo (PE) e as Normas Técnicas Brasileiras
aqui citadas ou aquelas gue porventura as substituam, servira de documento habil a acgéo da
EXECUCAO e da FISCALIZACAO.

1. OBJETO
1.1  Construcao do novo Férum da Comarca de Boa viagem, mediante contratagéo, por
parte do TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA - TJ/CE {denominado
CONTRATANTE), de empresa de engenharia (denominada CONTRATADA), conforme
Projetos compostos de 70 pranchas de desenhos (de Arquitetura e complementares) e

demais documentos (planilhas orcamentarias e seus relatorios, cadernos de encargos e

especificagbes e cronograma fisico financeiro) listados no item 4.1.

1.2 O edificio serd composto de 2 (duas) varas, totalizando area construida de 957,28 m2 em

terreno de 2.616,95 m?, conforme projetos referenciados acima.

2. JUSTIFICATIVA
2.1 O atual prédio onde funciona o Férum da Comarca de Boa Viagem nao foi construido
para tal funcdo. Essa construgdo, cedida ao Poder Judiciario, apresenta instalacdes
fisicas bastante precarias e que n&o mais atendem as necessidades decorrentes da
presente atividade judicial, como depésito de bens apreendidos e espagos compativeis
com a atual demanda de usudrios e servidores, atendimento as determinacdes (em
relagdo as areas construidas para Férum) da Resolugdo N° 114 (20/04/2010) do
Conselho Nacional de Justica/ CNJ e as necessidades de acessibilidade universal,
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conforme a NBR 9050 (Norma Técnica Brasileira de Acessibilidade a edificagdes,

mobiliario, espagos ¢ equipamentos urbanos).

A nova edificacio a ser construida tem como objetivo otimizar as atividades
desenvolvidas na sede forense dessa Comarca, proporcionando assim, a criagdo de
instalacbes mais modernas e a acessibilidade aos portadores de necessidades
especiais, além de viabilizar a execugéo de estacionamentos privativo e publico. Além

disso, o novo Projeto apresenta:

> 2.1 Uso de materiais adequados as novas solucbes tecnoldgicas € com

especificagbes modernas garantindo uma manutengaoc mais eficiente.

2.2.2 Modernizacdo das instalacbes elétricas existentes de acordo com as Normas da
ABNT.

5 > 3 Atendimento aos requisitos da Norma Técnica Brasileira — NBR 9050
(Acessibilidade a edificagbes, mobiliario, espacos e equipamentos urbanocs) com
a introducgdo de banheiro para Portador de Necessidades Especiais — PNE € a

insergdo da sinalizagio podotatil no piso de acesso ao prédio.

>.2.4 Melhoria da seguranga da edificagdo com adocéo de instalacdes de gradis e de
cercas em espiral que contribuirdo para resguardar todo o acervo juridico desse

Forum.

Ressaltamos que a construgdo desse novo Forum enquadra-se nos objetivos dispostos
no Planejamento Estratégico deste Tribunal, no objetivo de garantir infraestrutura
adequada & prestacdo de servicos jurisdicionais e administrativos na melhoria dos
espacos.

B 3. ESCOPO DOS SERVICOS
Os servicos estao detalhados na planilha orgamentdria estimativa anexa. Genericamente,

dentre eles, constam principalmente os seguintes:

« OBRAS CIViS;
« INSTALAGOES.

Mais especificamente, os principais servicos necessarios sao:

e Estrutura de concreto, conforme projeto;

¢ Construcéo de alvenarias;

» Execucéo de diversos tipos de pavimentagéo,

e Execucao de diversos tipos de revestimentos;

» FExecucgao de coberta conforme projeto;

e Impermeabilizagéo das areas molhadas, bem como calhas;

« Execucéo de forros, conforme especificagdo em projeto arquitetdnico;
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Fornecimento e instalagéio de esquadrias novas conforme projeto:
Fornecimento e Instalacdo de ferragens diversas;

Fornecimento e Instalagdo de vidros diversos, conforme projeto arquiteténico:
Execucéo de pintura em geral, conforme projeto arquiteténico;

Fornecimento e Instalacdo de lougas, metais e equipamento de copa, conforme
projeto de arquitetura;

Instalagées elétricas, lluminacao e forga, conforme projetos complementares;

Instalacbes de Cabeamento estruturado — Dados e voz, conforme projetos
complementares;

Instalagdes hidrossanitarias, conforme projetos complementares;
Instalacéo de Sistemas de CFTV e Alarme, conforme projetos complementares:

Instalag@o de Sistemas de Detecgéo alarme e Combate a Incéndio, conforme
projetos complementares:

Instalagéo de sistema de Protecdo Contra Descargas Atmosféricas, conforme
projetos complementares;

Instalagao de infraestrutura de ar condicionado, conforme projetos complementares;

Retirada do entulho da obra.

3.2.1 A execugdo desses servicos elencados sera conforme os detalhes dos projetos,

as especificagbes e os quantitativos da planilha orcamentaria contida no Anexo
01.

Os projetos, as especificacbes e os quantitativos da planilha orcamentaria eiaborados

pelc DENGE e que acompanham este documento deverdo sofrer criteriosa analise pelas

CONCORRENTES, cabendo-lhes conferir e apresentar, ainda na fase de licitagédo, as

observagBes necessarias que visem corrigir  eventuais omissdes dos projetos,

especificacbes e orcamento.

Todos os materiais a serem empregados na execugdo dos servicos em referéncia seréo

novos, de fabricantes consagrados, sem imperfeicées ou defeitos e serao fornecidos

pela CONTRATADA que ficara responsavel também pelo ferramental necessario a sua

execucao e limpeza final da obra.

4. MEMORIAIS E PROJETOS

Constituem partes integrantes deste Projeto Basico os seguintes projetos (reduzidos ao

formato A4} e documentos disponiveis no DENGE aos licitantes:

PROJETOS:

Projeto executivo de Arquitetura — 29(vinte e nove) pranchas;
Projetos estruturais — 07 (sete) pranchas;

Manual de Sinalizagéo Interna e Externa — 08 (oito) pranchas;
Projeto de instalagdes hidrossanitarias — 06 (seis) pranchas;

Projeto de instalagées elétricas (média e baixa tens&o) — 06(seis) pranchas:
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« Projeto de instalages de dados e voz (cabeamento estruturado) — 02(duas)
pranchas;

« Projeto de seguranga contra incéndio e panico:
¢ Projeto de combate a incéndio — 03(trés) pranchas;

o Sistema de protegdo contra descargas atmosféricas (SPDA) e aterramento — 03
(trés) pranchas;

« Projeto de instalagéo de circuito fechado de TV (CFTV) — 01(uma prancha);
« Projeto de sonorizagdo — 01(uma) prancha;
« Projeto de climatizagao — 04(quatro) pranchas;
DOCUMENTOS:
e Planilha Orgamentaria e os seguintes anexos:
o Resumo do Orcamento;
o Orgamento Sintético: quantitativos estimados dos servicos;
¢ QOrgamento Analitico: composicdes dos recursos,
o Composigdes de BDI e Leis Sociais;.
« Cronograma fisico-financeiro.
« Caderno de Encargos e Especificacbes Tecnicas.
As pranchas integrantes deste Projeto Basico encontram-se reduzidas ao formato A4 e sem

escala, porém estarao disponibilizadas no DENGE, em formato “PDF” e no tamanho original.

O Caderno de Encargos Geral e as Especificacbes Técnicas estardo disponiveis em meio

digital (CD) para os licitantes interessados.

Cabe as CONCORRENTES fazer minuciosa verificacdo e comparagéo de todos 0s projetos,
detalhes, especificagbes e demais documentos técnicos fornecidos pelo CONTRATANTE

para a execucgéo da obra.

Os projetos apresentados pelo DENGE deverdo, caso necessério, sofrer corregbes e
complementacdes para se adaptarem as normas existentes no local, sempre com O

acompanhamento do CONTRATANTE para as aprovagdes.

5. ESPECIFICACOES

Instalacdes provisorias

5. 1.1 As instalagdes minimas necessarias ao bom funcionamento da obra sao:
barracado com refeitério, deposito e banheiro, instalagbes elétricas e
hidrossanitarias e demais itens necessarios a atender as normas relativas a

seguranga e qualidade de prestagéo de servigo da construcao civil.

5.1.2 A CONTRATADA mantera organizadas, limpas & em bom estado de higiene as
instalagdes do canteiro de servico, especiaimente as vias de circulacao,
passagens € escadarias, refeitorios e alojamentos, coletando e removendo

regularmente as sobras de materiais e providenciando, inclusive, a regular e
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apropriada coleta do lixo e dos entulhos.

Placa de Obra: A placa devera ser fixada pela CONTRATADA no local indicado
pela FISCALIZACAQ e devera conter, dentre outras informacdes necessarias, a
indicagdo do nome do CONTRATANTE e da CONTRATADA. O local indicado
pela FISCALIZACAQ para a fixacdo da placa deve permitir que ela fique bem
visivel.

Instalagado proviséria de luz e forga: Todo o canteiro de obra devera ser

atendido com energia elétrica suficiente pra o bom funcionamento dos servicos.

Instalagdo proviséria de agua, esgoto e banheiro; A CONTRATADA devera
tomar todas as providéncias para prover de agua o canteiro de obras, de forma
que seja suficiente para o bom andamento dos servigos. Devera ser construido
um pegueno reservatorio provisério para o armazenamento de agua, garantindo

a ndo paralisa¢do na preparagdo de concretos e argamassas.

Construgao de escritério da obra: A CONTRATADA se obrigara a construir uma
sala com banheiro anexo destinada ao seu propric uso e da fiscalizacédo do
DENGE. A saia devera ser climatizada e tera mesas e cadeiras suficientes para

dar as necessarias condi¢des de trabalho durante a execucéo dos servicos.

Construgdo de depdsito e almoxarifado: A CONTRATADA devera construir um
almoxarifado (deposito) com capacidade suficiente para a guarda dos materiais e

equipamentos.

A CONTRATADA devera arcar com todas as despesas decorrentes da eventual
execugao de trabalhos, quer com os insumos, a mao de obra, a iluminacio da
obra, as instalagdes e equipamentos necessarios a plena execucéo dos Servigos
contratados, bem como todos os testes necessarios a sua aceitagao e

recebimento.

Materiais, ferramentas e equipamentos:

5.2.1 Todos os materiais a serem empregados nos servicos deverdo ser novos,

comprovadamente de primeira qualidade, seguindo rigorosamente as
especificagbes e projetos. Serdo admitidos materiais similares aos
especificados, desde que suas condi¢des de similaridade sejam previamente
submetidas a FISCALIZAGAQ e por ela aceitas. Quando nio houver consenso
em relagdo a similaridade dos materiais, a CONTRATADA podera recorrer a
certificacdo por meio de laudo técnico fornecido por entidade certificadora
{universidades, laboratérios, etc). O CONTRATANTE reserva-se o direito de, a
qualquer momento, solicitar ensaios de comprovagéo de qualidade dos materiais

empregados na obra, 2 custa da CONTRATADA.
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5.2.2 Os equipamentos, materiais e acessorios, em total conformidade com as

especificacdes e projetos, deveréo ser todos de primeiro uso, dentro dos prazos

de validade, integros e de acordo com as normas vigentes.

5.3 Local e forma de armazenagem dos materiais:

5.3.1 Todos os materiais deverdo ser mantidos afastados do contato direte com o solo,

cortes de terreno ou paredes de alvenaria, mesmo quando fornecidos em
embalagens. Os locais de armazenamento deverdo ser especialmente
preparados e previamente designados e/ou aprovados pelo CONTRATANTE,

além de mantidos constantemente limpos, em perfeita e permanente arrumacéo.

A CONTRATADA devera armazenar os materiais e equipamentos de forma que
eles nao obstruam a abertura de portas e saidas de emergéncia, o acesso de
equipamentos de prevengdo e combate a incéndio e a circulagdo de outros

materiais, além de néo prejudicarem o transito de pessoas.

Os produtos fornecidos a granel deverdo ser armazenados em montes ou pithas,
separados (conforme a espécie, tipo, qualidade ou outro fator de diferenciagéo)
por compartimentos ou a distancia suficiente para impedir a agao da natureza
e/ou erosio e a mistura entre eles. Todos os locais de depésitos deverao ser
abrigados contra raios solares diretos, chuvas e vento. Devera ser dedicado, por
parte da CONTRATADA, especial cuidado ao armazenamento de produtos
volateis ou facilmente inflamaveis, os quais deverfo ser resguardados do calor
intenso, fagulhas, brasas e chamas, bem como afastados das outras
dependéncias da obra.

5.4 Mao de obral Assisténcia Téchica

A CONTRATADA devera:
5.4.1 Fornecer toda a méo de obra necessaria a execugdo dos servigos, com

experiéncia, devidamente capacitada, regularizada com suas carteiras
trabalhistas (CTPS), identificada com crachas, uniformizada e equipada (botina,
calca comprida, blusa, capacete e demais equipamentos necessarios, conforme
a NR-6 do Ministério do Trabalho).

Requerer dos fabricantes de materiais, bem como de montadores ou instaladores
especializados descritos na fase de qualificacio técnica, a prestagao de
ininterrupta  assisténcia técnica durante o desenvolvimento dos trabalhos

realizados e até a sua concluséo.

Coordenar e dirigir toda sua mao de obra, inclusive a de execugéo e de
assisténcia técnica de empresas parceiras que sejam requeridas para trabalhos

especializados especificos, sendo sempre de sua total responsabilidade técnica e
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4.

LA

operacional por quaisquer desses servigos.

Responder, integral e exclusivamente, pela idoneidade e comportamento de seus
empregados, subordinados e eventuais empresas parceiras, assim como,
evidentemente, por todos os servicos em tela, afastando sempre que exigido pela
FISCALIZACAO, de forma incontinente, qualquer empregado cuja atuacao,
permanéncia ou comportamento seja inconveniente ou insatisfatério ao bomn

atendimento e ao interesse do servigo publico.

Manter com o encarregado ou responsavel técnico residente uma relacdo
atualizada com nome completo e identidade de todo o pessoal presente no local
da obra.

5.4.6 Apresentar uma comprovacdo de que todos os profissionais alocados para

.4,

prestacao dos servicos estardo regularmente contratados de acordo com o que
estabelece a legislagdo trabalhista, isentando o Tribunal de Justica do Ceara de
quaisquer responsabilidades de natureza trabalhista inerentes as relagbes entre

prestadora de servigos e seus empregados.

Fornecer toda a méo de obra necessaria a execucdo completa do objeto deste
Projeto Basico, com os respectivos encargos sociais & incluindo orientacao e

diregéo técnica de todos os servigos.

5.5 Seguranga

5.5.1 A CONTRATADA devera fornecer aos funcionarios todos os equipamentos de

@]

[83]
0

w

protecéo individual exigidos pela NR 6 - Equipamentos de Protecao Individual
(EPI), tais como: capacetes e 6culos especiais de seguranga, protetores faciais,
luvas e mangas de protecdo, botas de borracha e cintos de seguranga, ou

quaisquer outros necessarios, dependendo da atividade que se realize em obra.

Além da protecdo individual, a CONTRATADA devera oferecer, na execucao de
quaisquer que sejam os trabalhos, a plena protecao coletiva contra riscos de
acidentes ao seu pessoal e a terceiros, independentemente da transferéncia do

custo dos riscos a companhias ou institutos seguradores.

Os EPIs basicos para todos os operarios serdo a botina de couro e o capacete.
Sera terminantemente proibida a permanéncia de gualquer operario descalco,

usando chinelos ou sapatos abertos.

O fornecimento, manutencio e reposicdo dos EPIs sdo de obrigacdo da
CONTRATADA e serdo fornecidos aos operarios sem o&nus adicional ao
CONTRATANTE.

O CONTRATANTE realizara inspecées periédicas no canteiro de servico a fim de
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verificar o cumprimento das medidas de seguranga adotadas nos trabaihos, o
estado de conservacdo dos equipamentos de protecao individual e dos
dispositivos de prote¢do de maquinas e ferramentas que oferecam riscos aos
trabalhadores, bem como a observancia das demais condi¢bes estabelecidas

pelas normas de seguranca e saude no trabalho.

5 5.6 A CONTRATADA deverd manter no canteiro de obras medicamentos basicos e
pessoas orientadas para 0s primeiros $0COrros nos acidentes gue possam
ocorrer durante a execucao dos trabalhos, obedecendo ao disposto nas “Normas
de Seguranca de Trabaiho nas Atividades da Construgéo Civil’, em especial a NR

18 — Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgéo.

c 5.7 A CONTRATADA devera comunicar a fiscalizagdo, as autoridades e aos orgaos
competentes, formalmente e de maneira mais detalhada possivel, os casos de
acidentes fatais, ou ndo, que eventualmente venham a ocorrer durante a
execucdo dos servicos e obras, inclusive principios de incéndio, quedas de

materiais ou acidentes com veiculos, etc.

5.5.3 Antes do inicio de cada servigo devera ser providenciada permanente protecao
contra chogues, entupimentos, vazamentos, respingos de argamassa, tintas e
adesivos, mudangas bruscas de temperatura, calor e frio, acdo de raios solares
diretos, incidéncia de chuvas, ventos fortes, umidade, impericia de operadores e

ocorréncias nocivas de todos os tipos.

5.5.9 Deverdo ser protegidos:
¢ Os servicos adjacentes ja realizados ou em execucao;
¢ Os servigos a serem realizados, de acordo com a respectiva especificacéo;
o Areas, obras e edificagbes vizinhas;

+ Veijculos e transeuntes.

6. REGULAMENTAGCAO
Os servicos deverdo ser executados com a melhor técnica, respeitando-se:
« O presente Projeto Basico e seus anexos (a planilha or¢amentaria estimativa, 0s
projetos especificos e suas especificagdes);

« Os padrdes estabelecidos pela ABNT — Associagao Brasileira de Normas Técnicas,
e demais drgdos normativos;

« As especificagdes e recomendaces originais dos fabricantes dos materiais;

+ As determinacgdes constantes nas normas regulamentadoras (NR) de seguranca e
protecéo do Ministério do Trabaltho.

Os casos n&o abordados serdo definidos pela FISCALIZACAQ, de maneira a manter o

padrdo de qualidade previsto para a obra em questdo, de acordo com as normas

vigentes nacionais ou internacionais e as melhores técnicas preconizadas para O
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assunto.

6.3  Eventuais omissées das especificagbes nlo eximem o fabricante ou fornecedor de sua
responsabilidade quanto & execucao de servigos, aplicacdo de materiais, procedimentos
e mao de obra de acordo com as normas de qualidade e demais normas téchicas
aplicaveis.

, S 7. VALOR DO ORCAMENTO:
7.1. O valor orcado dos servigos € de R$ 2,742.447,94 (dois milhées, setecentos e quarenta e
dois mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e noventa e quatro centavos),
conforme planitha orgcamentaria apresentada em anexo com as respectivas composiches

de BDI e leis sociais detalhadas.

7.1.1 O orgamento estimado & baseado nas tabelas de precos e insumos da Secretaria
da Infraestrutura do Estado do Ceara (SEINFRA).

7.2 Cada CONCORRENTE devers elaborar uma planilha orcamentaria de sua_inteira

responsabiflidade e apresentar na documentagéo de habilitagdo o detalhamento analitico

das respectivas composicées de BDI e encargos sociais de todos os itens e grupos que
a compdem.

7.3 Nos precgos cotados, deverdo estar incluidos todos os insumos que os compdem, tais como
despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que incidam na

contratagéo do objeto;

7.4 Todos os dados informados pela CONCORRENTE em sua planilha deverdo refletir com
fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida.

7.5 O Imposto de Renda de Pessoa Juridica - IRPJ e a Contribuicdo Sobre o Lucro Liquido -
CSLL, que ndo podem ser repassados 3 Administragdo, ndo serio incluidos na proposta
de pre¢os apresentada.

8. 'PRAZO DE EXECUGAO DOS SERVICOS
8.1 O prazo de execugio é de 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados da data de
recebimento da comunicagdo de inicio ou Ordem de Servicos (OS), devendo ser

rigorosamente respeitado.

8.1.1 Fica desde j& acordado que, caso haja necessidade, devem ser instituidos, pela
CONTRATADA, turnos adicionais de trabalho, inclusive noturnos, de forma a
cumprir o estabelecido no cronograma, sem qualquer custo adicional para o
CONTRATANTE, inclusive os custos necessarios para iluminagdo efou

implantagdo de condicées adicionais de seguranga.

8.1.2 Ficam ressalvadas e dispensadas apenas aquelas hipéteses de caso fortuito e
forca maior, previstos em lei, ou situagdes de atraso decorrentes de acles diretas
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ou indiretas do proprio CONTRATANTE ou de terceiros, alheios a
responsabilidade da CONTRATADA.

9. PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO

9.1. O prazo de vigéncia do contrato é de 240 (duzentos e quarenta) dias (compreendendo 0
prazo de 180 dias para execucio de obra e 60 dias para o recebimento definitivo),
contado da assinatura, exciuido o dia do comego e incluido o do vencimento, com

eficacia ap6s a publicagio.

"10. MARCOS TEMPORAIS DE EXECUGAO DE SERVICOS

10.1 Os seguintes servicos minimos devem ser finalizados:
10.1.1 Ao final de 30 (trinta) dias do inicio das obras:

« A completa mobilizagéo da obra;
« A execucdo completa da limpeza do terreno;
« A conclusdo das fundagoes.

10.1.2 Ao fina! de 90 (noventa) dias do inicio das obras:

e A conclusdo de toda estrutura,;

® 50% das instalagdes prediais;

® Iniciados servigos de acabamentos (pisos, paredes e forros).
10.1.3 Ao final de 150 (cento e cinquenta) dias do inicio das obras:

e A concluséo de todas as instalagdes prediais;
e 50% dos servicos de acabamentos (pisos, paredes e forros);

» Jniciada a instalag@o de divisorias.

10.2 Todos os servicos devem ser executados de acordo com os Projetos e as Especificagbes

Técnicas.

10.3 A conciusdo dos servigos listados acima nos respectivos prazos serao considerados como
marcos contratuais e deverdo ser previstos obrigatoriamente pela CONTRATADA. O
licitante devera prever todos 0s custos necessarios a essas liberagdes parciais, nao
podendo alegar futuramente aumento de custos em fungdo dessas entregas parciais das

cbras.

10.4 O atraso injustificado na conclus&o dos marcos temporais, conforme item 10.1, ensejara a

aplicagédo de sancdes.

11. CRITERIOS DE PAGAMENTO

11.1 O pagamento dos servicos sera efetuado através de medigbes mensais durante o prazo
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de obra estipulado no item 9.1.

11.2 A medigao dos servicos sera realizada mensalmente, com base no cronograma aprovado,
considerando os servigos efetivamente executados e aprovados pela FISCALIZACAO, tomando

por base as especificagdes e os desenhos de projeto.

11.2.1 Essas medicbes serdo detalhadas em planilhas financeiras com todos os itens
constantes no orcamento apresentado pela empresa vencedora do certame no
ato da assinatura do contrato. S6 serio medidos e autorizados os
pagamentos dos itens comprovadamente executados ou instalados na obra
através de vistoria do CONTRATANTE.

11.2.2 A medicdo deverad ser baseada em relatérios periddicos elaborado pelo
contratado constando de levantamentos, meméria de calculo, graficos e outros
necessarios a perfeita determinacéo das quantidades dos servicos efetivamente

executados.

11.2.3 A Ultima medicéo estara condicionada a concluséo total da obra, sanadas todas as
pendéncias e conforme o Recebimento Definitivo (tem 19.7), atestado por
Comissao designada para esse fim.

11.3 O critério de medicdo a ser utilizado sera totalmente baseado em obras e Servigos reais, ou
seja, nos quantitativos efetivamente executados, ndo sendo levados em consideracao
descontos, acréscimos, perdas e outros elementos similares Que deverdo ser

considerados na composigdo de custos dos Servicos.

11.4 Quebras, desperdicios, aquisi¢do ou aluguel de equipamentos para execucéo de servicos,
aquisicbes de miudezas, preparos diversos, cortes, embutimentos, recomposicdes,
testes, estudos de solo, tecnologias de execucéo e outros elementos auxiliares previstos
nas especificagdes, lixamentos, andaimes, cantoneiras, sistema de transporte, horarios
especiais de trabalho, critérios de descontos de vaos e outros itens similares sio
considerados como elementos constituintes da composi¢do de custos a serem propostos
pelas CONCORRENTES.

11.50 CONTRATANTE realizara o pagamento em até 30 (trinta) dias contados da

apresentacao do documento fiscal correspondente.

11.6 O pagamento sera realizade por meio de ordem bancéria, creditada na conta corrente da
CONTRATADA, titulada em agéncia do Banco Bradesco S.A..

11.7 Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA na pendéncia de qualquer uma das
situacdes abaixo especificadas, sem que isso gere direito a alteracdo de precos ou
compensagao financeira:
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. Atestacio de conformidade do servico executado;
« Apresentagéo da Certiddo Negativa de Débito da Previdéncia Social — CND;

» Apresentacdo da Certidao Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e
a Divida Ativa da Uniéo;
« Apresentacido de Certiddo Negativa de Débitos junto aos Governos Estadual e

Municipal;
« Apresentacéo de Certificado de Regularidade do FGTS — CRF;

» Garantia contratual vigente.

118 O CONTRATANTE pode deduzir do montante a pagar 08 valores correspondentes a
multas, ressarcimentos ou indenizagbes devidas pela CONTRATADA.

12. REAJUSTESE ACRESCIMOS

12.1 Face ao prazo de duragéo dos servigos, 0s pregos serdo fixos e irreajustaveis.

12 2 Considerando 0s prazos prévios para consuita de uma licitacdo deste porte, a vistoria
técnica realizada pela CONTRATADA ao local dos servigos, a comunicagao aberta com o
DENGE, e principalmente a comprovacao da CONTRATADA de possuir qualificagao
técnica, experiéncia e capacidade para perfeita entrega do objeto em questdo, de modo

algum serd aceita qualguer alegacdo, durante a_execugio do contrato, guanto &

nossiveis indefinicdes, omissdes ou incorrectes_contidas neste Projeto Basico, nos

projetos e especificacdes, como pretensdo de cobranca de “servicos extras’, acréscimo

de materiais e equipamentos ou alterar a composicao de pregos unitarios, oferecidos em

proposta.

13. QUALIFICAGAO TECNICA
13.1 Serdo exigidas para habilitagao, além das condigdes juridicas, econdmico-financeiras e de
regularidade fiscal, comuns a lei 8.666/93, as seguintes condigdes complementares em

relacdo a capacidade da equipe técnica:

13.4.1 Certiddo de Registro ¢ Quitacdo da CONCORRENTE e de seus responsaveis
técnicos no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia/ CREA

da regiéo a que estiverem vinculados.

13.1.1.1 No caso da CONCORRENTE ou do responsavel técnico nao serem
registrados ou inscritos no CREA do Estado do Ceara, deverao ser
providenciados 0s respectivos vistos deste drgao regional por ocasiao

da assinatura do contrato.

13.1.2 Apresentar um ou mais atestado(s), devidamente registrado(s) no
CREA da regido onde os servicos foram executados, acompanhado(s) da(s)
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respectiva(s) Certiddo(6es) de Acervo Técnico — CAT, expedida(s) por este(s)
Conselho(s). que comprove(m) que o Concorrente tenha executado para 6rgao
ou entidade da administragdo publica direta ou indireta, federal, estadual,
municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresas privadas, os seguintes

servicos com as respectivas quantidades minimas:

13.1.2.1 Execugio de prédio publico, comercial ou industrial, com 50 m?
(cinquenta metros cubicos) de estrutura em concreto armado; e 800 m?2
(oitocentos metro quadrados) de area construida, contendo instalactes
hidrossanitarias, elétricas inclusive subestacéo, rede estruturada e

instalacdo de infraestrutura de sistema de refrigeracao.

13.1.2.2 A certiddo devera ser expedida pelo CREA da regido
pertinente, em nome dos responsdveis técnicos efou dos membros da

equipe tecnica que se responsabilizarao pelos trabaihos.

13.1.2.3 Os responséaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica

referidos deverao pertencer ao quadro permanente da CONCORRENTE,

na data prevista para entrega da proposta entendendo-se como tal, para

fins deste Edital:

« O sdcio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato/estatuto
social;

+ O administrador, o diretor ou o empregado através de registro em
Carteira de Trabalho e Previdéncia Social;

O prestador de servicos com contrato escrito frmado com a
CONCORRENTE.

13.1.2.4 No decorrer da execucdo da obra, aqueles profissionais
legalmente habilitados poderao ser substituidos, nos termos do artigo 30,
§10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiéncia equivalente
Ou superior, desde que a substituicao seja aprovada pelo DENGE. Com a
aprovagao estabelecida, o profissional deve cumprir todas as formalidades
legais, inclusive com a assungac da responsabilidade técnica da obra
perante o CREA.

13.1.3 Declaragdo de manutencéo da coordenacdo e da direcdo a cargo do mesmo
profissional cujo acervo técnico foi apresentado na etapa de habilitacdo da
licitaco. Essa manutencio & devida as peculiaridades dos servigos, objeto do
presente documento, e 3 restricdo ao exercicio flegal da profisséo, prevista nos
termos da Resolugdo 218/1973 do CONFEA.

13.1.3.1 Observar a condicdo de que, nos momentos em que o referido
profissional nao esteja no canteiro de obras, haja a presenca de pelo

menos outro Engenheiro Civil, com experiéncia de 1(um) ano, no
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minimo. Sua aceitacdo deve ser deliberada exclusivamente pelo

DENGE, apés avaliagao dos respectivos curriculos € acervo técnico.

13.1.3.2 Eventual troca do profissional responsavel técnico durante a execugao
dos servicos so6 sera possivel caso © substituinte apresente,
comprovadamente por documentos, qualificag@o técnica compativel ou
superior aguela exigida na etapa de habilitacdo da licitagdo. Uma vez
aprovado pelo CONTRATANTE, o profissional deve cumprir todas as
formalidades legais, inclusive com a assungéo da responsabilidade

técnica da obra perante o CREA.

13.1.4 Atestado de visitoria técnica expedido pelo Diretor de Secretaria do

Férum de Boa Viagem, comprovando a vistoria obrigatéria, por parte da
CONCORRENTE, ao local onde sera realizado o objeto do presente Edital. A
visita objetiva conhecer os equipamentos, instalagbes e peculiaridades dos

servigos, tendo-se ciéncia que correrdo por conta da empresa todas as despesas
decorrentes das adaptacdes que se fizerem necessarias para a execugdo do

objeto licitado e contratado.

13.1.4.1 Sera facultado ao licitante visitar o local da futura construcao localizado
4 Rua Coronel Luiz Cristino, s/n® — Boa Viagem/CE, para obter as informagdes
necessarias para a elaboragdo da proposta, correndo por sua conta 0s custos
respectivos. A vistoria pela empresa interessada, para efeito de cumprimento da
exigéncia acima devera ser previamente agendada através do DENGE no(s)
telefone(s) (85) 3207-7458/3207-7456, de 23 g 2 feira, no horario de 09:00 as
17:00 horas, feita por representante ou preposto, até o quinto dia util anterior a

data fixada para abertura da licitaco.

13.1.4.2 Caso o licitante opte por nao realizar a visita, devera apresentar
declaragao prépria, conforme modelo anexo, dando fé que conhece as condigdes
locais e todos os elementos técnicos necessarios ao cumprimento do objeto
desta licitagéo, responsabilizando-se integralmente, também, pela execucaoc dos

servicos nas condicdes descritas neste documento.

13.1.5 A CONCORRENTE devera manifestar concordancia aos quantitativos e servigos

14,

estipulados, juntamente com 0s cronogramas fisico-financeiros através de
declaracdo assinada pelo seu representante legal. Em caso de alguma
discordancia, a CONCORRENTE devera solicitar esclarecimentos junto ao DENGE
para que este verifique se ha necessidade de corrigir as possiveis omissoes dos

projetos e especificagbes.

CRITERIO DE AVALIAGAO DAS PROPOSTAS E FORMA DE EXECUCAQO
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14.1 No julgamento das propostas, a classificacdo se dara em ordem crescente dos precos
apresentados, sendo considerada vencedora a proposta que cotar o MENOR PRECO
GLOBAL para os servigos projetados e especificados no item 3 deste Projeto Basico,
observados os prazos, as especificacdes técnicas e parametros minimos de

desempenho e de qualidade e as demais condi¢cdes aqui definidas.
14.2 Serao desclassificadas as propostas:

14.2.1 Que n&o atenderem as exigéncias contidas neste Projeto Basico ou impuserem

condicdes;

14.2.2 Que apresentarem irregularidades ou contiverem rasuras, emendas ou

entrelinhas que comprometam seu conteldo;

14.2.3 Cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos

seguintes valores:

14.2.3.1 Média Aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por
cento) do valor orgado Tribunal conforme Anexo 02 — Planilha de Quantitativos e Precos
Estimados (Orgcamentos).

14.2.3.2 Valor orgado pelo Tribunal no Anexo 02 - Planilha de Quantitativos e Pregos
Estimados (Orcamentos).

14.2.4 Que apresentarem valor giobal superior ao do orcamento estimado pelo Tribunal
(Anexo 02).

14.2.5 Que apresentarem valores unitarios superiores aos indicados no orcamento

estimado pelo Tribunal, conforme Lej n® 8.666, art. 40, X.

14.3.Em nenhuma hipotese, o contetido das propostas de prego apresentadas podera ser
alterado, seja com relacdo as caracteristicas técnicas, marcas, modelos, prazo de entrega,
prazo de garantia e prego dos servigos, equipamentos e materiais ou de qualquer outra
condigdo que importe modificacdo dos seus termos originais, ressalvadas aquelas destinadas a
sanar apenas falhas formais, alteracfes essas que serdo analisadas pela Comissdo de

Licitagdo.

14.3.1. Serdo corrigidos automaticamente pela Comisséo de Licitagdo quaisquer erros
aritméticos, bem como as divergéncias que porventura ocorrerem entre o preco unitario e

0 preco total do item, quando prevalecera sempre o primeiro.

14.4.A forma de execugdo sera INDIRETA, sob o regime de EMPREITADA POR PREGO
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GLOBAL.

15. CONDIC.(")ES DE EXECUQI\O DOS SERVIGCOS
15.1. Responsabilidade, viabilidade e alteracoes nas especificacdes.:

A CONTRATADA devera estudar e analisar detalhadamente o Projeto Executivo, as
especificacbes técnicas e detalhes relativos & execucdo dos servigos, assumindo a
responsabilidade solidaria pela viabilidade técnica destes. Nao poderdo ser introduzidas
modificacbes nas presentes especificacoes. Se porventura alteragbes se mostrarem
necessarias, elas somente poderdo ser executadas se forem autorizadas, por escrito,
pela FISCALIZACAO.

15.2. Conhecimento das especificagoes técnicas e do local da obra:

A CONTRATADA ndo podera alegar desconhecimento de quaisquer especificagdes e do
local da obra, devendo comparecer ao local para confirmar ou retificar os valores
quantitativos e técnicas apresentados no conjunto fornecido com as especificagbes

(Projeto Executivo e Planilha Qrgamentaria).

15.3. Responsabilidade sobre os Servicos:

A CONTRATADA, nos termos da legislagao vigente, assume integral responsabilidade
técnica e civil sobre todos os servigos de execucéo da obra, garantindo boas praticas
técnicas e atuando com eficiéncia em todos os servigos que efetuar. A responsabilidade
inclui também os possiveis danos causados as instalacGes existentes decorrentes da

realizagao dos servicos.

15.3.1 Todas as situacdes de conflito ou necessidades de compatibilizagdes de projetos
deverdo ser registradas em diario de obra e serao discutidas em reunides de trabalho

entre os responsaveis técnicos das partes € 0 DENGE, que definira a solugéo final.

16. TERCEIRIZAGAQ DE SERVIGOS
16.1 A CONCORRENTE devera apresentar, anexa a sua documentacao de qualificagdo técnica,
a relacdo formal de empresas parceiras & seus respectivos numeros de registro no
CREA. Eventualmente e de forma subcontratada por aquela, essas empresas parceiras

podem vir a executar parcelas especificas da obra.

16.2 As atividades técnicas passiveis de contratagdo sao:
+ Levantamento topografico;
« Relatério de sondagem do solo;
« Projetos de terraplenagem;
« Orcamentos especiais;
16.3 Independentemente da relacao previamente apresentada em licitagdo, sempre que houver
a necessidade de atuacgio da empresa terceirizada, devera haver comunicagao prévia

formal a fiscalizacdo do CONTRATANTE.
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16.4 A autorizagdo do CONTRATANTE para eventual terceirizagio de etapas do cumprimento
do objeto, ndo exime quaisquer das responsabilidades da CONTRATADA quanto a
supervisdo das atividades da subcontratada, a coordenacéo e direcdo da obra, bem
como em relagdo a prazos, responsabilidade técnica, qualidade de Servigos,
regularidade de mao-de-obra ou de seguranga, respondendo pelo rigoroso cumprimento

das obrigac¢des contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacio.

16.5 E importante ressaltar que, independentemente da execugao terceirizada de etapas, a
CONTRATADA continuara a ser a Unica interlocutora com a fiscalizacdo, com o DENGE
& com a Secretaria de Administracdo do CONTRATANTE, nos niveis técnico, financeiro e

operacional.

17. OBRIGACOES DA CONTRATADA
17.1 A CONTRATADA devera comunicar a CONTRATANTE, por meio da Diretoria do DENGE,
sempre que houver necessidades de adequagdes de projeto, por imposicao técnica ou
impedimento fisico, bem como nos casos em que se verificarem dlvidas ou eventuais

omissdes de detalhes construtivos:

17.2 Toda e qualquer dimensao fornecida no projeto, especificacdes e orgamento devera ser
conferida “in loco” pela CONTRATADA, sendo de sua exclusiva responsabilidade
diferencas de levantamento que porventura venham a ocorrer, ndo cabendo reclamacao

a qualquer titulo nem sob quaiquer alegacao;

17.3 A conferéncia por parte da CONTRATADA devera ser feita também no tocante a
duplicidade de dados, em que haja diferenca entre as especificagbes, os projetos e o
orgamento, ou entre guaisquer dos documentos citados, caso que devera ser levado ao
conhecimento da CONTRATANTE antes da apresentacao da proposta de execucéo de
Servigo, para que a mesma possa dirimir a divida a tempo, ndo cabendo, identicamente
ao item anterior, reclamacdo a qualquer titulo nem sob qualquer alegacao, apds a
assinatura do respectivo contrato.

17.4 A CONTRATADA devera arcar com todas as responsabilidades e custos para liberacdes
necessarias junto ao CREA, aos drgos fiscalizadores e as concessionarias locais, bem
como arcar com o pagamento de todas as despesas que se fizerem necessarias a
completa execucéo dos servigos, dentre eles, o pagamento de impostos, taxas e outras

obrigagbes financeiras que vierem a incidir sobre a execu¢ao da obra ou servigos:

17.6 Sera responsavel pela existéncia de toda e qualquer irregularidade ou simples defeito de
execucao, comprometendo-se a remové-lo, desde gue provenham da ma execucao do
servigo, sem 6nus para o CONTRATANTE;

17.6 Também sera responsavel por danos causados por maquinas, equipamentos ou pessoal

sob sua responsabilidade ou prestadores de servicos, a edificagbes existentes,
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instalagdes, pavimentos, passeios ou jardins pertencentes ao CONTRATANTE.
Constatado o dano, devera o mesmo ser prontamente reparado pela CONTRATADA,
sem onus para a CONTRATANTE, de modo a restaurar a sua forma e condigdes

originais;

17.7 A execugdo dos servigos, bem como 0s materiais a serem empregados, que deverdo ser

novos e comprovadamente de primeira qualidade, devera atender ao exigido na presente
Especificagéo, no contetdo da planilha de orcamento, nos Projetos e Detalhamentos
elaborados, no Contrato firmado, €, nos casos omissos, nas Normas e especificagdes da

ABNT e dos fabricantes dos materiais;

17.8 A CONTRATADA deverd manter na obra, copia de todas as plantas necessarias a

compreensdo dos projetos, incluindo detalhes, e afixa-las em local visivel;

17.9 Para a perfeita execucéo e completo acabamento das obras e servicos, a CONTRATADA

se obriga, sob as responsabilidades legais vigentes, a prestar toda assisténcia técnica e

administrativa necessarias para imprimir andamento conveniente aos trabalhos;

17.10 E de responsabilidade da CONTRATADA o cumprimento das prescricoes referentes as

17.11

Leis Trabalhistas, Previdéncia Social & Seguro de Acidentes do Trabalho;

Antes do inicio material das obras, a CONTRATADA devera apresentar ao
CONTRATANTE o comprovante da “Anotac8o de Responsabilidade Técnica” (ART) e ©

Alvara de Construcdo (ou declaragdo do Municipio de sua ndo exigéncia), evitando o

retardamento do inicio das obras e consequente aplicagdo das sangbes previstas no

item 22;

17.12 Caso a CONTRATADA seja obrigada, pela legislagdo pertinente, a apresentar um

cronograma com descrigdo da implantagdo das medidas preventivas (definidas no
Programa de Condicées e Meio Ambiente de Trabalho na Indlstria da Construcao-
PCMAT e no Programa de Controle Médico de Satde Ocupacional-PCMSQO} e seus
respectivos responsaveis, deve fazé-lo antes da 12 medicdo, sob pena de retardar o

processo de pagamento;

17.13 Elaboracao do Cronograma Fisico-Financeiro:

17 13.1 A CONTRATADA devera apresentar em ateé 5 (cinco) dias, apds a ordem de
servicos (OS), representacdo grafica do desenvolvimento das etapas de
servicos que deverao ser executadas ao longo do tempo de duracdo da obra,
demonstrando em cada periodo, o percentual fisico a ser executado e 0
respectivo valor financeiro a ser despendido. Essa proposta de cronograma
fisico-financeiro deve ser submetida & aprovacao da FISCALIZACGAO. O nao
cumprimento mensal do cronograma fisico-financeiro sera notificado pela

FISCALIZACAO no diario de obra, caracterizando o atraso nos servigos que
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podera subsidiar a aplicagéo de sangées previstas no contrato.

17.13.2 Deverfo ser previstos marcos temporais, conforme item 10, para cada Etapa

do Cronograma a fim de que auxiliem no monitoramento da execugao da obra.

17.13.3 Quando a execucado dos servigos for prevista dentro da quadra invernosa,

considerar tal previsdo no cronograma evitando, assim, descontinuidade dos
Servicos.

17.13.4 Considerar que a representacao grafica do cronograma fisico-financeiro se
dara através de planilha em “MS Project’ ou similar, em que as etapas serao
identificadas nas linhas e os prazos nas colunas. Na planilha serdo definidos os
percentuais entre o valor global da obra para cada etapa e o valor
correspondente ao periodo de execugao da etapa, compatibilizando com o
cronograma fisico. Identificar os valores mensais a serem pagos, como também

os valores acumuiados dos pagamentos, ao longo da execugéo da obra.

17.14 A CONTRATADA devera manter na obra conjunto completo e atualizado de todos os
projetos, ART(s) e alvara de construggo.

17.15 Ao final da obra, a CONTRATADA devera entregar a comiss&o técnica de recebimento do

CONTRATANTE o conjunto de plantas “as puilf’ de todos os projetos modificados em sua
execucao. Esse conjunto devera ser em meio digital € no mesmo programa virtual usado
no projeto original. Além disso, a CONTRATADA entregarad o Caderno de Especificacfes

dos materiais aplicados, 0 “Habite-se” (Municipal} e a baixa da ART da execucio dos

servicos, condigbes a serem cumpridas até o recebimento definitivo da obra.

17.16 A CONTRATADA devera abrir diario de obra para acompanhamento dos servicos,

assinado pelo engenheiro responsavel. Todo e qualquer acontecimento devera ser
anotado nesse livio em 3 (trés) vias.

17.17 A CONTRATADA devera providenciar as instalagbes provisérias necessarias 2

execuc¢ao da obra, conforme especificagées do item 5.1,
17.18 Sobre materiais, ferramentas e equipamentos, a CONTRATADA devera:

17.18.1 Manter vigilancia que guarde e controle os materiais, equipamentos e ferramentas,
com registro diario de suas movimentacdes dentro do canteiro de obras, ndo se

eximindo a CONTRATADA pelo ressarcimento ou reposicao total em caso de
dano ou extravio.

17.18.2 Controlar, submetendo 3 autorizagdo da FISCALIZACAO, a movimentagdo de

entrada e saida do canteiro de obras dos materiais, ferramentas e equipamentos.

17.18.3 Providenciar, guardar, controlar e utilizar todas as ferramentas, magquinas,

aparelhos e equipamentos necessarios a perfeita execucdo dos servigos

29
Concorréncia Publica n.° 01/2012
Servicos de Engenharia - Construcio do Novo Farum de Boa Viagem



contratados.

17.18.4 Facilitar a inspecéo dos materiais, ferramentas e equipamentos por parie da
FISCALIZACAQ, facultando-a 0 acesso aos escritorios, depositoes ou quaisquer
outras dependéncias que, direta ou indiretamente, se relacionem com o objeto do

contrato.

17.18.5 Solicitar prévia e expressa autorizagao do CONTRATANTE durante as ocasides de

eventual substituicdo de materiais especificados.

17.18.6 Providenciar a imediata troca, sem 6nus para © CONTRATANTE, de todos os
materiais, ferramentas ou equipamentos impugnados pela fiscalizacdo, por ma
qualidade, por reprovagéo em ensaios ou discrepancia com as especificagbes de

projeto.

17.18.7 Apresentar amostras de materiais equipamentos para verificagéo e eventuais
ensaios técnicos normatizados, aleatérios e a critério do CONTRATANTE com

6nus do custo para a CONTRATADA quando e se ocorrerem.

17.18.8 Fornecer materiais em gquantidades gue nao permitam a interrupgo do

cronograma fisico aprovado pelo CONTRATANTE.

17.18.9 Fornecer sem 6nus para 0 CONTRATANTE todos os dispositivos e acessorios,
materiais ou ferramentas, eventualmente nao mencionados em especificagdes
e/ou nio indicados em desenhos do projeto, mas imprescindiveis a completa e

perfeita realizago da obra.

17.19 Em relacdo a Equipe Técnica, a CONTRATADA devera manter como profissional

L

responsavel pela execugéo dos servigos, no minimo um responsavel técnico, engenheiro
civil residente e um encarregado habilitado a tomar decisbes e prestar todas as

informacdes que forem solicitadas, referentes aos SErvicos em execugao.

17.19.1 O engenheiro civil devera ser aquele cujo curriculo ou acervo técnico tenha
sido apresentado por ocasido da habilitacdo da empresa no processo licitatorio.
Esse profissional residente devera participar obrigatéria e efetivamente da
execucao da obra, objeto deste documento, com acompanhamento diario € em
tempo integral dos servigos, alem de responder pelos eventuais problemas

relativos ao contrato.

17.19.2 Eventuais substituicbes deste profissional so6 serdo possiveis caso O
substituinte apresente, comprovadamente por documentos, qualificagéo
técnica compativel com a exigida na etapa de habilitacdo da licitagdo, o qual
devera, uma vez aprovado pela FISCALIZACAO, cumprir todas as formalidades
legais, inclusive com a assungao da responsabilidade técnica perante o CREA.

17.19.3 A FISCALIZACAQ podera exigir da CONTRATADA a substituigdo de qualquer
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profissional participante da obra desde que seja constatada a sua desqualificagio para a
execucdo de suas tarefas ou que apresente habitos nocivos e prejudiciais aos usuarios
da area destinada & construczo.

17.20 Em relagéo aos Procedimentos Legais, a CONTRATADA devers:

17.20.1 Fornecer ao Tribunal de Justica/CE todos os direitos autorais referentes aos
projetos elaborados para utilizagdo em obras futuras que vierem a ser
executadas com base noc mesmo projeto arquiteténico da obra objeto do
presente Projeto Basico;

17.20.2 Providenciar a matricula da obra no INSS, nos termos da legislacio em vigor e
apresentar a matricula correspondente antes da apresentacado da primeira
fatura, perante a CONTRATANTE, sob pena de retardar o processo de

pagamento;

17.20.3 Encaminhar a fatura e a nota fiscal com a copia da quitacio das seguintes

obrigagdes patronais referentes ac més anterior a realizagéo dos servigos/
etapa da obra:

» Recolhimento das contribuicées devidas ao INSS (parte do empregador e parte
do empregado), relativas aos empregados envolvidos na execugéo do objeto
deste instrumento.

* Recolhimento do FGTS, relativo aos empregados referidos na alinea anterior.

« Comprovante de recolhimento do PIS e IS8, quando for o caso, dentro de 20
{vinte) dias a partir do recolhimento destes encargos.

» Relagdo dos empregados utilizados nos servicos contratados assinada pela
fiscalizagao do Contrato.

» Folha de pagamento relativa aos empregados utilizados nos servicos

contratados.

17.20.4 Fornecer a relacdo de pessoal e 3 respectiva guia de recolhimento das
obrigagées com o INSS (GFIP e demais, quando necessarios). Ao final da
execugao do contrato, devera ainda, fornecer a seguinte documentacio relativa

a obra:
» Certiddo Negativa de Débitos com o INSS:
» Certiddo de Regularidade de Situacao perante o FGTS.
» Certiddo de Quitagdo do INSS referente ao contrato.

17.21 A respeito dos Procedimentos Administrativos, as relacées entre a CONTRATADA e o]
CONTRATANTE serfo mantidas por intermédio da FISCALIZACAOQ.

31
Concorréncia Piblica n.” 61/2012
Servigos de Engenharia — Construcdo do Novo Férum de Boa Viagem



17.211 As despesas com alimentagdo, vigilancia e transporte de pessoal serdo de

responsabilidade exclusiva da CONTRATADA.

17.22 Em relacéo as Responsabilidades Gerais:

17.22.1

A CONTRATADA devera responder integralmente por si, seus prepostos e
empresas parceiras, por todos os danos e prejuizos de qualquer natureza
causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, direta ou indiretamente, durante a
execugdo ou em consequéncia dos servicos, mesmo no transporte de

eguipamentos, ainda que para possibilitar a assisténcia técnica.

17.22.2 A CONTRATADA deverad manter antes, durante e apos o término dos servigos,

sigilo absoluto sobre o conteudo dos documentos e informagdes dos quais tenha
tomado conhecimento em fungdo da execugdo do objeto contratual, ficando
expressamente vedada qualquer forma de divulgagao, sob pena de responder por
perdas e danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, sem prejuizo da

aplicagéo de outras sangbes cabiveis.

17.22.3 As demolicdes porventura necessarias serdo efetuadas dentro da mais perfeita

17.22.4

técnica, tomados os devidos cuidados de forma a serem evitados danos a

terceiros.

A remogdo e o transporte de todo © entulno e detritos, provenientes das
demolicdes, seréo executados pela CONTRATADA de acordo com as exigéncias
da FISCALIZACAO e da municipalidade local.

18. FISCALIZAGAO

18.1 A Fiscalizacao sera efetuada pelo DENGE, através de um Engenheiro Civil, devidamente

18.2

18.3 A presenga da Fiscalizagdo na obra nao diminuira a respon

designado para esse fim, o qual exercera o controle e a Fiscalizagdo da execugao da

obra em suas diversas fases, e decidird sobre duvidas surgidas no decorrer da

construcao.

As anotacbes necessarias, bem como a discriminagdo de todos os eventos ocorridos na

obra, serdo obrigatoriamente registradas no livro Diario de Obra, entre elas:

« As condicbes meteorologicas nrejudiciais ao andamento dos trabalhos;
« As modificacdes efetuadas no decorrer da obra,
« As consultas a Fiscaliza¢ao;

- As datas de inicio e de concluséo de etapas, de acordo com o cronograma fisico-
financeiro aprovado;

« Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;
« As respostas as interpelagbes da Fiscalizacao;
« Quaisquer outros fatos que devam ser objeto de registro.
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contratada quanto a perfeita execucdo do trabalho,

— 19. RECEBIMENTOQ / ACEITAGAO DOS SERVICOS
19.1 O Recebimento dos servicos executados pela CONTRATADA sera efetivado em duas
etapas sucessivas:

* Recebimento Provisdrio;
* Recebimento Definitivo.

19.2 A contratada deve solicitar ao DENGE, por comunicacio escrita e com antecedéncia de
15 dias do término do prazo de execugdo dos servicos, a vistoria da obra pela
FISCALIZACAO para fins de recebimento provisério, o qual devera coincidir com o prazo
estipulado no jtem 8.1.

19.2.1 A FISCALIZACAO podera recusar o recebimento provisério da obra, caso haja
inconformidades significativas quanto as especificagées.

19.2.2 No caso de inconformidades que nao impegam o recebimento provisério, estas
serdo relacionadas em documento anexo ao termo circunstanciado e deverao

estar corrigidas até o recebimento definitivo.

19.3 O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusio de todos 0s

testes de campo e & entrega dos Manuais e Instrugbes exigiveis.

19.4 A CONTRATANTE realizara inspec¢do minuciosa de todos os servicos e obras executadas,
por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais
encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a adequacéo dos servigos e
constatar e relacionar os arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem
necessarios.

19.5 Apos tal inspecdo, sera lavrado Termo de Recebimento Provisério, em 02 (duas) vias de

igual teor e forma, ambas assinadas pela FISCALIZACAO, relatando as eventuais
pendéncias verificadas.

19.6 A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir oy substituir, as suas
éxpensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucido ou materiais empregados, cabendo a
FISCALIZACAO ndo atestar a ultima efou unica medicdo de servicos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Termo de

Recebimento Provisério.

19.7 O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servigos contratados sera lavrado em

até 60 (sessenta) dias corridos, apos a lavratura do Termo de Recebimento Provisério,

por comisséo técnica designada pela autoridade competente, desde que tenham sido

devidamente atendidas todas as exigéncias da FISCALIZACAO quanto as pendéncias

observadas, e somente apds solucionadas todas as reclamagdes porventura feitas
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quanto & falta de pagamento a operarios ou fornecedores de materiais e prestadores de

servigos empregados na execucao do contrato.

19.8 O Recebimento Definitivo do objeto licitado ndo exime a CONTRATADA, em qualquer

época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contraio & por

forca das disposigdes legais em vigor (Lei n° 10.408, de 2002).

19.9 A FISCALIZACAO sera designada pelo CONTRATANTE, e sera composta por engenheiros
com autoridade para exercer, em seu nome, toda e qualquer agio de orientacao geral,

controle e fiscalizagao das obras/servigos de construcao.

19.10 A FISCALIZACAQ, exercida no interesse exclusivo do CONTRATANTE, ndo exclui e nem
reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade e, na sua ocorréncia, nao implica em co-responsabilidade do poder publico
ou de seus agentes e prepostos. A CONTRATADA se comprometera a dar a
FISCALIZACAQ, no cumprimento de suas fungdes, livre acesso aos locais de execucao

dos servicos, bem como fornecer todas as informagdes e demais elementos necessarios.

19.11 Havendo discrepancias, incompatibilidades com memoriais e projetos ou performances
dos equipamentos abaixo das especificadas, sera aberto prazo de 5 (cinco) dias Uteis
para corregies e complementagdes consideradas necessdrias para a realizagéo de nova
tentativa de recebimento. Caso seja impossivel o cumprimento do prazo citado, a
CONTRATADA devera apresentar, formaimente, justificativa fundamentada que sera
analisada pelo DENGE.

19.12 No tempo do contrato, estd incluido os tempos para recebimento, inclusive aqueles

necessarios para eventuais corregdes, caso haja discrepancias ou incompatibilidades,

sob pena de aplicagdo de sangoes cabiveis.

19.13 Para quaisquer servigos mal executados, a FISCALIZACAQ reservar-se-a o direito de
determinar sua modificagao, 0 seu reparo ou a substituicio da forma de execugdo, com
os materiais que melhor lhe convierem, sem que tal fato acarrete em solicitacédo de
ressarcimento financeiro por parte da CONTRATADA, nem extensdo do prazo para

conclusao da obra.

19 14 A obra s6 se dara por concluida apos o término de todas as etapas especificadas, retirada
dos entulthos, completa limpeza de todas as areas trabalhadas e teste de todos os
equipamentos. Os detritos resultantes das operagdes de transporte ao longo de qualguer
via publica deverdo ser removidos imediatamente pela CONTRATADA, sob suas

expensas.

20. PRAZO DE GARANTIA DA OBRA
20.1 A garantia da obra sera de 5 (cinco) anos, a contar de seu recebimento definitivo, conforme
previsto no art. 618 do Cadigo Civil Brasileiro.
~
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21. DISCREPANCIAS E INTERPRETACOES _
21.1 Os servigos e obras sero reaiizados com rigorosa observancia aos desenhos do projeto e
respectivos detaihes, bem como estrita obediéncia as prescricées e exigéncias contidas
neste Projeto Basico.

21.2 Todas as imperfeicdes verificadas nos servigos vistoriados, bem como discrepancias em
relacdo aos desenhos e especificacbes, deverdo ser corrigidas antes do prosseguimento

dos trabalhos. Para efeito de interpretagéo de divergéncias entre os documentos

contratuais, fica estabelecido o seguinte:

* Em caso de divergéncia entre as cotas do desenho e suas dimensées medidas em
escala, prevalecerdo sempre as primeiras;

* Em caso de divergéncia entre as especificacdes, projeto estrutural e projeto de
instalagbes, devera ser consultado o autor do projeto;

* Em caso de dlvidas quanto a interpretago dos projetos e/ou das especificactes,
devera ser consultado o DENGE.

¢ Asnormas da ABNT prevalecem sobre quaisquer especificagdes aqui citadas ou
demais adotadas durante a execucio;

e Todos os detalhes e servigos constantes nos desenhos do Projeto Executivo e nio
mencionados neste Projeto Basico serdo interpretados como partes integrantes do
objeto.

21.3 Em caso de divergéncias entre Or¢camento, as Especificacdes, Caderno de Encargos e
Projetos, a CONTRATADA ter3 que notificar, por escrito, a FISCALIZACAO, para que
esta decida sempre da maneira mais favoravel para o CONTRATANTE.

_ 22. SANCOES ADMINISTRATIVAS
22.1 Durante a execuco do contrato por falha, inexecuc¢éo parcial ou total do objeto contratado
€ a pratica de qualquer dos atos indicados na Tabela 2, abaixo, verificado o nexo causal
devido a agdo ou a omissdo do CONTRATADO, relativamente as obrigagdes em
questao, torna possivel, observando-se o contraditério € a ampla defesa, a aplicacéo das

sancgoes previstas na legislacéo vigente e no contrato, conforme listado a seguir:
22.1.1 Adverténcia;
22.1.2 Multa;

22.1.3 Suspensio temporaria de participacdo em licitagdo e impedimento de contratar
com a Administragéo:

22.1.4 Declarago de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracio Publica.

22.2 Seré aplicada a sancio de adverténcia, sem prejuizo da muita cabivel, nas seguintes

condigdes:

22.2.1 Atraso superior a 5 (cinco) dias na execugdo do objeto, tendo como base o

cronograma de execucio fisico-financeiro;

22.2.2 Descumprimento de quaisquer obriga¢des previstas no edital € Seus anexos e
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neste Projeto Bésico que ndo configurem hipoteses de aplicagao de sangdes

mais graves, sem prejuizo das multas eventualmente cabiveis;
22 2.3 Nos casos previstos nos itens 22.4 e 22.5.8 desta clausula.
22.3 Sera aplicada multa nas seguintes condicdes:

a) De até 10% (dez por cento) sobre o saldo contratual, caso haja a inexecugéo parcial

do objeto;

b) De até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, nos casos de inexecucao

total do objeto.
22.3.1 Sera configurada a inexecugao parcial do objeto, quando:

22 3.1.1 O CONTRATADO executar, até o final do 90° (nonagésimo) dia do prazo de
execucdo do objeto, menos de 40% (quarenta por cento) do previsto no cronograma

fisico-financeiro por ele apresentado e aprovado pela FISCALIZACAO (DENGE);

92 3.1.2 O CONTRATADOQ executar, até o final do 150° (Centésimo quinguagesimo)
dia do prazo de execugio do objeto, menos de 70% (setenta por cento) do previsto
no cronograma fisico-financeiro  por ele apresentado e aprovado pela
FISCALIZAGAO;

92 3 1.3 O CONTRATADO executar, até o final do prazo de execucao de concluséo

da obra, menos de 80% (oitenta por cento) do total do contrato;

29 3 1.4 Houver atraso injustificado por mais de 60 (sessenta) dias apos 0 término do

prazo fixado para a conclusao da obra.

22 3.2 Sera configurada a inexecucao total do objeto quando houver atraso injustificado para
inicio dos servigos por mais de 15 (quinze) dias apos a emissao da Ordem de Servico
pelo CONTRATANTE.

22 4 Além das multas previstas no item anterior, poderdo ser aplicadas multas, conforme

graus e eventos descritos nas tabelas 1 e 2 abaixo.

2241 Na primeira ocorréncia de quaisquer dos itens relacionados na Tabela 2, a
FISCALIZACAQ podera aplicar apenas a sancio de adverténcia.

Tabela 1
GRAU B _Eb%ES.PONDENCIA
R$ 150,00
2 R$ 250,00
3 R$ 350,00
4 R$ 500,00
5 R$ 2.500,00

—
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6 R$ 5.000,00

pcr ocorréncia.

Tabela 2
| INFRAGAO GRAU
Item DESCRIGAO

1 Permitir a presenca de empregado néo uniformizado, mal apresentado; por 01
empregado e por ocorréncia.

2 | Manter funcionario sem qualificagao para a execugéo dos servicos: por 01
empregado e por dia.

3 | Executar servigo incompleto, paliativo substitutivo como por carater permanente, 02
ou deixar de providenciar recomposigdo complementar; por ocorréncia.

4 | Fornecer informacéo pérfida de servico ou substituicdo de material; por 02
ocorréncia.

5 | Executar servigo sem a utilizagao de equipamentos de protecao individual (EPI), 03
quando necessarios; por empregado e por ocorréncia.

6 | Suspender ou interromper, saivo motivo de forga maior ou caso fortuito, os 03
servicos contratuais; por dia e por tarefa designada.

7 | Reutilizar material, peca ou equipamento sem anuéncia da FISCALIZACAQ; por 03
ocorréncia.

8 | Destruir ou danificar documentos por culpa ou dole de seus agentes; por 03
ocorréncia.

9 [ Utilizar as dependéncias do TJCE para fins diversos do objeto do contrato; por 04
ocorréncia.

10 FRecusar-se a executar servigo determinado pela FISCALIZACAO, sem motivo 04
justificado; por ocorréncia.

11 | Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar ou cause dano fisico, lesao 06
corporal ou consequéncias letais; por ocorréncia.

12 | Usar indevidamente patentes registradas; por ocorréncia. 06

Para os itens a sequir, deixar de:

13 | Apresentar a ART dos servigos para inicio da execugdo destes no prazo de até 01
10 dias apos a emissao da Ordem de Servico; por dia de atraso.

14 | Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompativel com 01
suas atribuigbes; por empregado e por dia.

15 | Manter a documentagéo de habilitagéo atualizada; por item e por ocorréncia. 01

16 | Cumprir hordrio estabelecido pelo contrato ou determinado pela FISCALIZACAOQ: 01
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17 |Cumprir determinacéo da FISCALIZACAQ para controle de acesso de seus 01
funcionarios; por ocorréncia.

18 |Fornecer EP! aos seus empregados, quando exigido, e impor penalidades 02
aqueles que se negarem a usa-los; por empregado e por ocorréncia.

19 | Cumprir determinagéo formal ou instrugéo complementar da FISCALIZACAO; por 02

contrato ou determinados pela FISCALIZACAQ; por ocorréncia.

ocorréncia.

20 | Iniciar execugao de servigo nos prazos estabelecidos pela FISCALIZACAO, 02
observados os limites minimos estabelecidos por este contrato; por servigo e por
dia.

21 | Refazer servigo ndo aceito pela FISCALIZACAQ, nos prazos estabelecidos no 03

22 | Indicar e manter, durante a execugao do contrato, o engenheiro responsavel 04
técnico pela obra, nas quantidades previstas neste termo de referéncia; por dia.

23 | Efetuar o pagamento de salarios, vales-transporte, tiquetes-refeigao, seguros, 05
encargos fiscais e sociais, bem como arcar com quaisquer despesas diretas e/ou
indiretas relacionadas a execugao do contrato nas datas avencadas; por dia e
por ocorréncia.

295 Quando o CONTRATADO deixar de cumprir prazo previamente estabelecido para

execucdo dos servigos previstos no cronograma de execucgdo fisico-financeiro por ele

apresentado e aprovado pela FISCALIZACAQ, serdo aplicadas multas conforme a Tabela

3 abaixo.

22.5.1 A apuragéo dos atrasos sera feita mensalmente.

22.5.2 A(s) multa(s) por atraso injustificado na execucaoc dos servigos incidirdo sobre os

valores previstos para o pagamento do més em que ocorrer o atraso, de acordo
com o cronograma fisico-financeiro inicialmente apresentado pelo CONTRATADO e
aprovado pela FISCALIZACAOQ.

2253 O atraso injustificado na execugdo dos servigos sujeitara o CONTRATADO a
sancbes variaveis e progressivas, a depender da gravidade e da frequéncia do(s)
atraso(s).

Tabela 3
GRAU MULTA TIPO DE ATRASO
(sobre o valor previsto a ser executado no més)
1 0,10% Brando e eventual
(= 38
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N Mediano e eventual
0,30%
O Bando e intermitente
Grave e eventual
0,50%
0 Brando e constante
0,70% Mediano e intermitente
L Grave e intermitente
0,90%
° Mediano e constante
1,10% Grave e constante

22.5.4 Quanto a gravidade, o atraso sera classificado como:

a) Brando: quando acarretar um atraso de 5% (cinco por cento) até 15% (quinze por

cento) na execugdo dos servicos no més;

b) Mediano: quando acarretar um atraso de 15% (quinze por cento) a 25% (vinte e
cinco por cento) na execucio dos Servicos no més:
c) Grave: quando acarretar um atraso de mais de 25% (vinte e cinco por cento) na
€Xecucao dos servicos no més.
22.5.5 Quanto a frequéncia, o atraso sera classificado como:

a) Eventual: quando ocorrer apenas uma vez;
b) Intermitente: quando ocorrer mais de uma vez, em medices ndo subsequentes:
c) Constante: quando ocorrer mais de uma vez, em medicdes subsequentes.

2256 A gravidade do atraso sera aferida, em cada medicdo, de maneira cumulativa,
procedendo-se & comparagdo entre o valor total acumulado previsto pelo
CONTRATADO no cronograma fisico-financeiro apresentado e ¢ total acumulado

efetivamente realizado até a medi¢ao em questio.

22.5.7 A multa podera ser aplicada no decorrer da obra, nos periodos de medicao

seguintes ao da constatagao do atraso.

22.5.8 No primeiro més em que ocorrer atraso, podera ser aplicada, a critério da
FISCALIZACAO, a sancio de adverténcia. A qualquer tempo, a FISCALIZACAO
podera aplicar a sangédo de adverténcia se constatado atraso da obra de 5% (cinco
por cento) do valor que deveria ter sido executado conforme o cronograma fisico-

financeiro.
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29 § Alem das multas previstas nos itens anteriores, poderdo ser aplicadas multas no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de atraso, pelo nao cumprimento dos marcos
temporais de entregas parciais de servicos previstos no cronograma de execucdo fisico-

financeiro fixados pelo CONTRATANTE, conforme descrito no item 10 (Marcos Temporais).

22.7 Além das multas previstas nos casos de inexecucgéo parcial, sera aplicada, ainda, multa de
0,05% (cinco centésimos por cento) sobre o valor total do contrato, por dia de atraso

injustificado na conclus&o da obra, até o limite de 60 (sessenta) dias.

29 7.1 Por atraso injustificado superior a 60 (sessenta) dias sera aplicada multa de 10%

(dez por cento) sobre o valor global contratado.

22 8 A sancao de suspens&o do direito de licitar e de contratar com o TJCE, de gue trata o
inciso i, art. 87, da Lei n.° 8.666/93, podera ser aplicada ao CONTRATADO, por culpa ou
dolo, por até 2 (dois) anos, entre outros casos, no Caso de inexecucao parcial do objeto,

conforme previsto no item 22.1.3.

22.9 Sera aplicada a sango de declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracdo Publica, prevista no inciso IV, art. 87, da Lei 8.666/93, entre outros ¢asos,
guando o CONTRATADO:

22 6.1 Tiver sofrido condenacgdo definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude

fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
22 9 2 Praticar atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitacao;

22 9.3 Demonstrar, a qualguer tempo, ndo possuir idoneidade para licitar ou contratar com

o TJCE, em virtude de atos ilicitos praticados;

22 9.4 Reproduzir, divulgar ou utilizar, em beneficio proprio ou de terceiros, quaisquer
informacdes de que seus empregados tenham tido conhecimento em razé&o da

execucao do contrato, sem consentimento prévio do TJCE;

29 9.5 Cometer ato capitulado como crime pela Lei n° 8.666/93, praticado durante o
procedimento licitatdrio, que venha ao conhecimento do TJCE ap6s a assinatura

do contrato;

22.9.6 Apresentar ao TJCE qualguer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte,
com o objetivo de participar da licitagdo ou para comprovar, durante a execucao

do contrato, a manutencg&o das condigoes apresentadas na habilitacao;
52 9.7 Incorrer em inexecugao total do objeto, conforme o item 22.3.b.

2210 As sancdes de adverténcia, de suspenséo temporaria do direito de contratar com o
Tribunal de Justica e de declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracdo Publica poderao ser aplicadas ao CONTRATADO juntamente a de muita.

2211 O valor da muita podera ser descontado do pagamento a ser efetuado ao CONTRATADO.
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22.11.1 Se o valor a ser pago ao CONTRATADO nio for suficiente para cobrir o valor da
multa, a diferenca sera descontada da garantia contratual.

22112 Se os valores do pagamento e da garantia forem insuficientes, fica o
CONTRATADO obrigado a recolher a importancia devida no prazo de 15 (quinze)
dias, contado da comunicacao oficial.

22.11.3 Esgotados os meios administrativos para cobranga do valor devido pelo
CONTRATADQ ao CONTRATANTE, este sera encaminhado para inscricdo em

divida ativa,

22.11.4 Caso o valor da garantia seja utilizado, no todo ou em parte, para o pagamento
da multa, esta deve ser complementada no prazo de ate 10 (dez) dias Uteis,
contado da solicitagdo do CONTRATANTE, a partir do qual se observara o
disposto nos itens 22.5 e 22.6.

23. PRESCRIGOES GERAIS
23.1 As eventuais duvidas acerca do teor das especificagbes, do projeto ou da planilha
orgamentaria deverdo ser encaminhadas formaimente ao seguinte endereco: Tribunal de
Justica do Estado do Ceara - Departamento de Engenharia — (DENGE) - Avenida General
Afonso Albuguerque Lima, s/n - Centro Administrativo Governador Virgilio Tavora - Bairro
Cambeba — CEP 60830-120 - Fortaleza, CE. Também poderao ser feitos contatos pelos
telefones (85)3207.7458/ 3207.7456 ou pelo endereco eletrénico denge@tjce.jus.br, para

0s devidos esclarecimentos.
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ANEXO 02 —- ORCAMENTO (resumido, detalhado e analitico)

ORGAMENTO RESUMIDO

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA

FORTALEZA-CE

OBRA: CONSTRUCAO DO NOVO FORUM DE BOA VIAGEM

LOCALIZACAO: BOA VIAGEM /CE

Num

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021

022
023
S0S

024
025

Grupo

Grupo:
Grupo:
Grupo:
Grupo:
Grupo:
Grupo:
Grupo;
Grupo:
Grupo:
Grupo:
Grupo:
Grupo:
Grupo:
Grupo:
Grupo:
Grupo:
Grupo:
Grupo:
Grupo:
Grupo:
Grupo:
Grupo:
Grupo:

Grupo:
Grupo:

SERVICOS PRELIMINARES

MOVIMENTO DE TERRA
INFRAESTRUTURA

SUPER ESTRUTURA

PAREDES E PAINEIS

COBERTURA

REVESTIMENTOS

PAVIMENTAGAO

ESQUADRIAS E FERRAGENS

PINTURA

INSTALAGOES HIDROSANITARIAS
INSTALACAO DE COMBATE A INCENDIO
INSTALACOES ELETRICAS
INSTALACOES DE CLIMATIZAGAO
INSTALACOES DE SONORIZACAO
INSTALAGOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO
INSTALACOES DE CFTV

INSTALAGOES DE SPDA E ATERRAMENTO
FORRO

IMPERMEABILIZAGAO
URBANIZACAO/PAISAGISMO

BALCOES E BANCADAS
DIVER-

SINALIZAGAO
TESTES FINAIS

TOTAL DA OBRA:

42
Concorréncia Publica n.® 01/2012

Servigos de Engenharia — Construgao do Novo Férum de Boa Viagem

Custo Parcial
RS

2.742.447,94

Data:
05/08/2011

%

100,00%



ORCAMENTO DETALHADO

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA

FORTALEZA-CE

OBRA: CONSTRUCAO DO NOVO FORUM DE BOA VIAGEM
LOCALIZACAO: COMARCA DE BOA VIAGEM

Relatério: Composicdes da Obra

Num Discriminacio Quantidade Un
001 Grupo: SERVICOS PRELIMINARES
1.00 ABRIGO PROVISORIO C/1 PAVIMENTO P/ALOJAMENTO E DEPOSITO 81,18 M2
200 REFEITCRIOS 40,00 M2
3.00 SBANITARIOS E CHUVEIROS 20,00 M2
4.00 LIGACAO PROVISORIA DE AGUA E SANITARIO 1,00 UN
5.00 INSTALACOES PROVISORIAS DE LUZ E FORCA TELEFONE E LOGICA 1,00 UD
6.00 ;Q(P)UME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 6mm C/ABERTURA E POR- 44737 M2
7.00 RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENQ 2.516,95 M2
8.00 LOCACAO DA OBRA - EXECUCAQO DE GABARITO 1.452,00 M2
9.00 PLACAS PADROES DE OBRA 12,00 M2
002 Grupo: MOVIMENTO DE TERRA
1.00 AQUISICAO DE PICARRA P/ATERRO (POSTO OBRA) 2.430,33 M3
2.00 COMPACTAGCAQ DE ATERRC G/ PATRULHA MECANIZADA 243033 M3
3.00 CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHAO BASCUIANTE 394,98 M3
4.00 CARGA MECANI|ZADA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 125,85 M3
5.00 ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m 565,29 M3
5.00 REATERRC COM SOLO CIMENTO 1:10 ¢/ COMPACTAGEO MANUAL S/ CON- 170.33 M3
: TROLE MAT DE VALA !
7.00 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE 20KM 53414 M3
8.00 CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHAC BASCULANTE 13,31 M3
ESCAVA(;AO MECANIZADA EM CAMPQ ABERTO EM TERRA, EXCETO RO-
9.00 CHA. ATE oM 13,31 M3
003 Grupo: INFRAESTRUTURA
1.60 ANEL DE IMPERMEABILIZACAQ C/ARMACAC EM FERRO 834 M3
2.00 ALVENARIA DE EMBASAMENTO C/TIJ. FURADO 83,38 M3
3.00 ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm 84500 KG
4.00 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm 1.14598 M2
5.00 LASTRO DE CONCRETQ E=5CM 83,32 M2
6.00 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO INCLUSIVE 2237 M3
’ ADENSAMENTO ’
7.00 LANCAMENTO E ADENSAMENTQ DE CONCRETO S/ELEVACAO 2237 M3
8.00 ALVENARIA DE EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA 133,40 M3
8.00 MURO DE ARRIMC EM PEDRA ARGAMASSADA 311,38 M3
004 Grupo: SUPER ESTRUTURA
1.00 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm 119411 M2
2.00 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,00mm 2.206,00 KG
3.00 ARMADURA CA-50A MEDIA D=6,3 A 10,0mm 363748 KG
4.00 ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm 3.58160 KG
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5.00

6.00
7.00
8.00

CONCRETO PAIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADRO ADQUIRIDO INCLUSIVE
ADENSAMENTO

LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONGCRETO C/ELEVACAO
ESCORA METALICA PVIGAS/LAJES-LOCACAGC MENSAL
LAJE PRE-FABRICADA P/ FORRO - VAO 4,00 m

005 Grupo: PAREDES E PAINEIS

1.00
2.00

3.00
4.00

5.00

6.00

7.00
8.00
9.00

MURETA C/TIJOLO MACICO, REBOCADA, INCL. FUNDACOES

GRADIL NYOFLOR BELGO C PAINEIS, POSTES SIST NYLOFLOR CHUMBADO
CONF PROJETC

DIVISORIA DE GRANITO ARABESCO E=3cm
CHAPIM PRE MOLDADO DE CONCRETO

ALVENARIA TIJOLO COMUM C/ARG. MISTA C/CAL HIDRAT. 1:2:8 ESP.=10cm
ALVENARIA TIJ.CER.FUR. (9X19X19)cm ARG. MISTA C/CAL HIDRAT.
ESP.=10cm

DIVISORIA EM PVC G/ PERFIL ALUMINIO ANODIZADO, ESP . =35mm

VERGA EM CONCRETO ARMADO
MURO CONTORNO ALV. E CONC.(PILAR+CINTA)INCLUS. PINTURA

006 Grupo: COBERTURA

1.00
2.00
3.00
4.00
5.00

6.00

7.00
8.00
9.00
10.00

ESTRUTURA DE ACO TIPO FINK VAQ DE 20m

EMBOCAMENTO DA ULTIMA FIADA DE TELHA CERAMICA PLAN
TELHA ALUMINIO TRAPEZOIDAL

BEIRAL DE MADEIRA (1X10)cm

CUMEEIRA DE ALUMINIO E=0.8mm

ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERAMICA OU CONCRETO VAC 7 A 10m

RUFO PRE MOLDADO
TELHAMENTO EM TELHA ROMANA
RUFQ METALICO

MEIA TESOURA DE MADEIRA

007 Grupo: REVESTIMENTOS

1.00
2.00
3.00
4.00
5.00

6.00

7.00
8.00
9.c0
10.00

11.00

12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00

CHAPIM DE GRANITO VERDE UBATUBA

CERAMICA GAIL LINHA STONE REF 6840-6200 OU SIMILAR
FILETE EM GRANITO VERDE UBATUBA 3X2CM
CANTONEIRA DE ALUMINIO P/AZULEJCS

PERFIL DE ALUMINIO TIPO (L-T-U)

CHAPISCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN, TRACO 1:3 ESP.=
S5mm

EMBOCO C/ARG.DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3

REBOCO CIMENTO E AREIA MEDIA TRACO 1:3 20 MM

REBOCO CIMENTO E AREIA MEDIA TRACO 1:3 20 MM - SUP HORIZONTAIS
REJUNTAMENTO P/CERAMICA C/ARG. INDUSTRIALIZADA ESP.= 3mm

CHAPISCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRACO 1:3 ESP.=
Smm - SUP HORIZONTAIS

PAINEL EM MDF REVESTIDO C/ CAPIADO SUCUPIRA
PLACA DE GRANITO VERDE UBATUBA

CERAMICA ELIZABETH CRISTAL BRANCO 10x1 Qcm
CERAMICA ELIZABETH ALASKA WHITE 34x46cm
PASTILHA NGK LINHA ViLA, COR MARRCM CACAU 5x5ocm
PASTILHA NGK LINHA ViLA, COR MARROM ILHEUS 5x5¢cm

008 Grupo: PAVIMENTAGCAO

?(,<, .
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83,48

83,48
1.097,73
943,83

4520
113,00

1.35
54,98

10,90

-

.868,99

384,70
479
252,05

970,90
21,30
970,90
21,30
29,00

117,15

21,30
17,15
71,00
22,50

10,60
133,66
173,10

25,60

54,00

4.451,83

1.340,96
3.110,87
1.087.73
1.340,96

1.097,73

19,84
6,10
306,41
475,12
289,05
110,78

M3

M3
M2
M2

M2

M2
M2

M2

M2

M2
M3
M2

M2

M2

M2

M2

M2
M2

M2

M2
M2
M2
M2

M2

M2
M2
M2
M2
M2
M2



009 Grupo:

1.00
2.00

3.00

4.00
5.00
6.00
7.00
8.00

9.00

10.00
11.00
12.00

13.00

14.00
15.00
16.00

17.00

18.00
19.00
20.00
21.00

FILETE EM GRANITO VERDE UBATUBA 3X2CM

CERAMICA PORCELANATO 50X50 COM CIMENTO COLA TERRAZA NA COR
NOCE PEI-05 ESMALTADC ELIZABETH

CERAMICA PORCELANATO 50X50 COM CIMENTO COLA TRATADO PANNA
ELIZABETH

PISC EM BORRACHA ANTI-DERRAPANTE

REGULARIZAGAO DE PISO C/ ARG DE CIMENTO E AREIA

MEIO FIO PRE MOLDADO {0,05x0,20x1,00)m C/REJUNTAMENTC
CALCADA DE PROTECAOQ EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO
PISO INTERTRAVADO TIPO TRJOLINHO (19,89x10x4)cm CINZA

GRANITO ARABESCO ESP.= Zcrm, ASSENT. Cf ARG. MISTA DE CIM. CAL
HIDR. E AREIA

REJUNTAMENTO P/CERAMICA C/ARG. INDUSTRIALIZADA ESP.= 3mm
LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=8CM
PEITORIL DE GRANITC ARABESCO L= 17 cm, COLOCADO

PISO PODOTATIL DE ALERTA E DIRECIONAL EM PLURIGOMA 25X25 COLA-
DO

RODAPE EM PERFIL DE ALUMINIO
SOLEIRA DE GRANITO ARABESCO L= 15cm, COLOCADA
SOLEIRA DE GRANITO ARABESCO L= 18cm, COLOCADA

PISO PODOTATIL DE ALERTA E DIRECIONAL 25X25 EM LADRILHO HIDRAULI-
Cco

PISO CIMENTADO ESP.= 1.5¢m

DEGRAUS EM GRANITO ARABESCO FLAMEADO
ESPELHO EM GRANITO ARABESCO POLIDO
PISO INTERTRAVADO TRAFEGO PESADO

ESQUADRIAS E FERRAGENS

1.00
2.00
3.00

4.00

5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00

14.00

15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00

24.00

25.00
26,00
27.00

PORTA TIPO PARANA REV. COM LAMINADO
PORTA EM PVC BRANCO 0,60 X 1,60
FECHADURA LA FONTE LINHA RESIDENSE REF 2384CR

PORTA EM PVC P DIVISORIA 0,80 X 2,10 COMPLETA FORNECGIMENTO E
MONTAGEM

FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA

ALIZAR (GUARNICAQ) DE MADEIRA

PORTA DE ACO GALVANIZADO COMPACTA EM CHAPA
PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL
FECHADURA TARJETA LIVRE OCUPADA

DOBRADICA CROMADA 3" X 2 1/2"

PRENDEDOR METALICO PARA PORTA

FERROLHO DE SOBREPOR QU EMBUTIR GRANDE
MOLA P/ PORTA TIPO COIMBRA

PORTAQ DE ABRIR COM GRADIL NYLOFLOR BELGO C PAINEIS SIST NYLO-
FL.LOR CONF PROJETO

MOLA HIDRAULICA P/PORTA DE VIDRO

GUARDA CORPO EM TUBO DE ACO INOX

ESCADA DE MARINHEIRO TIPC PISCINA, F.G 1" CONF, PROJETO
GRADES DE ACO SAE1020 LISO 3/4 P/ICELAS EM SEGURANCA MAXIMA
PORTAO DE ALUMINIC BOLEADO CINZA

VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 6mm, COLOCADO
PORTACQ DE ALUMINIO CAIDRO

VIDRO TEMPERADQ EM CAIXILHO C/GAX. DE NEOPRENE ESP.= 6mm
CHAPA DE ACO PARA REVESTIMENTO DA PORTA DO WC PNE H=40CM

TELA MODULADA EM REQUADRO DE METALON C TELA GALVANIZADA ON-
DULADA C PINTURA EM ESMALTE SINTETICO

GRADE DE FERRO DE PROTECAQ
JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL
VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP,.= 4MM COLOCADO
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3,06
111,12

917,99

3,00
1.040,57
387,10
98,00
595,28

5,40

1.040,57
1.040,57
84,20

8,50

247,77
23,15
15,70

37,20

10,00
9,24
6,19

645,83

38,22
7.00
69,00

20,00

143,00
286,00
13,98
22,35
7,00
211,00
16,00
6.00
44,00

7,50

4,00
26,60
8,00
21,74
17.64
91,05
2,68
5,60
0,72

1,76

115,80
74,30
153,36
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M2
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010 Grupo:
PINTURA
011 Grupo:

28.00
29.06
30.00
31.00

1.00
2.00

3.0¢
4.00

5.00

6.00
7.00
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00

VIDRO LAMINADO 3MMX3MM = 6MM

PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO PRETO

PORTA DE VENEZIANA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL
BANDEIRCLAS DE MADEIRA E VIDRG

TINTA ACRILICA 2 DEMAOS C/ ROLC DE LA

EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA OLEC QU ESMAL. 2
DEMAOS

ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA
VERNIZ 3 DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA

ESMALTE SINTETICO EM ESTRUT. ACO CARBONO 50 MICRA C/REVCOLVER

DEMARCACAQ DE PISC A BASE DE EMULSAQ ACRILICA
EMASSANMENTO DE FORRO 2 DEMAOS C/MASSA DE PVA
LATEX TRES DEMAOS EM FORRO S/MASSA

ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO
PINTURA HIDRACOR

TEXTURA ACRILICA 1 DEMAC EM PAREDES INTERNAS
VERNIZ ACRILICO EM PAREDES DE CONCRETQO - 2 DEMAOS
TEXTURA ACRILICA 1 DEMAO EM PAREDES EXTERNAS

INSTALACOES HIDROSANITARIAS

1.00
2.00
3.00

4.00

5.00
6.00
7.00
8.00
.00

10.00
11.00
12.00

13.00
14.00
15.00
16.00
17.0C
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
24.00
25.00
26.00
27.00
28.00
29.00
30.00

BACIA TURCA DE LOUCA BRANCA
ASSENTO SANITARIC COM ABERTURA FRONTAL TIPO POLYCLASS
CUBA DE SOBREPOR OVAL, BRACO, REF LL170 DECA QU SIMILAR

TORNEIRA DE MESA BICA BAIXA CROMADA TARGA, REF 1190 C40 DECA OU
SIMILAR

VALVULA DE DESCARGA CROMADA PARA MICTORIO
SIFAO CROMADQ 1" X 1 1/2" (INSTALADO)

SIFAQ DE PVC RIGIDO D= 2" (INSTALADQ)

ENGATE CROMADO (INSTALADQO)

PECAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INCX PMWC'S

TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO LINHA DECAMATIC REF 1170 C
DECA OU SIMILAR

TANQUE DE ACO INOXIDAVEL

BACIA SANITARIA COM CAIXA ACOPLADA DESCARGA ECOLOGICA, BRAN-
CA. LINHA RAVENA, REF CP929 DECA QU SIMILAR

PORTA TOALHA DE PAPEL EM ABS

ANEL DE VEDAGAO

ASSENTO SANITARIA P BACIA C CX ACOPLADA E CONVENCIONAL
CUBA DE INOX PARA BANCADA COMPLETA

ESPELHO CRISTAL 4MM MONTADQ SOBRE COMPENSADO
VALVULA DE DESCARGA CROM.C/CANOPLA LISA DE 32 OU 40mm
CHUVEIRQ LINHA GERIBA REF:1990

VALVULA P/ CHUVEIRO DECAMATIC 2670C

VALVULAS PARA LAVATORIOS

VALVULAS PARA PIAS

REGISTRO DE PRESSAC 25MM

REGISTRO DE GAVETA 40MM

TE DE REDUTO SOLDAVEL 25 X 3/4 COM BUCHA DE LATAD
JOELHO 45° SOLDAVEL 32MM

BUCHA REDUTO SOLD. LONGA 60 X 25MM

JOELHO 90° SOLDAVEL 32MM

TE SOLDAVEL 80MM

JOELHO 90° SOLDAVEL 25MM
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11,20
11,20
6,84
5,46

98.00
28,60

28,60
170,55

970,20

212,70
190,24
190,24
306,56
262,60
1.326,60
70,01
1.621,67

1,00
1,00
6,00

11,00

3,00
15,00
2,00
37,00
4,20
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13,00
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31.00
32.00
33.00
34.00
35.00

36.00

37.00
38.00
39.00
40.00
41.00
42.00
43.00
44.00
45,00
46.00
47.00
48.00

49.00

50.00
51.00
52.00
53.00
54.00
55.00
56.00
57.00
58.00
59.00
60.00
61.00
62.00

63.00

64.00

65.00
66.00

67.00

68.00
69.00
70.00
71.00
72.00
73.00

74.00

75.00
76.00
77.00
78.00
79.00

8C.00

81.00

TUBO SOLDAVEL 60MM (M)

BUCHA REDUTO SOLD. LONGA 40 X 25MM
BUCHA REDUTO SOLD. LONGA 60 X 40Mi
TE DE REDUCAQ SOLDAVEL 40 X 25MM
JOELHO 80° SCLDAVEL 60MM

INST. DE HIDROMETRO E CAVALTE 1° COMPARAT. (CASO H), RECUO (CASO
G)

CASA DE BOMBAS(1.5X1.5)M, EM ALVENARIA E CONCRETO
BOMBA CENTRIFUGA DE 1/2 CV, INCLUSIVE MAT. DE SUCGCACQ
TUBO ESGOTO DE PVC ESGOTO SERIE NORMAL DN 75 (M)
CAIXA DE AREIA 50X50

GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO D=150 MM (6"
JUNGAO 45° SIMPLES ESG, SERIE NORMAL DN 40

LUVA SIMPLES ESG. SERIE NORMAL DN 100

CAIXA SIFONADA REDONDA C/ 7 ENTRADAS N°32 BRANCA 150 X 150
JOELHO 45° ESG. SERIE NORMAL DN 40

ANEL DE VEDAGAO ESGOTO DN 50

CAIXA DE GORDURA/SABAQ EM ALVENARIA

FOSSA SEPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESTAGAO DE TRATAMENTO DE ESGO-
TCS

AUTOMATICO DE BOIA

JOELHO DE 110mm SOLDAVEL MARROM

TE DE 110mm SOLDAVEL MARROM

TUBO DE 110mm SOLDAVEL MARRCM
REDUGAQ DE 110x60mm SOLDAVEL MARROM
TE DE 40mm SOLDAVEL MARROM

REGISTRO DE GAVETA DE 1 1/4"

REGISTRO DE GAVETA DE 2"

TUBO ESGOTO DE PVC ESGOTO SERIE NORMAL DN 40 (M)
JOELHO 45° ESG, SERIE NORMAL DN 50
JOELHQ 45° ESG. SERIE NORMAL. DN 160
JOELHO 90° SOLDAVEL 40MM

TE PVYC 60mm X 40mm

LAVATORIO PEQUENA DE LOUCA BRANCA LINHA RAVENA REF L915 DECA
OU SIMILAR

TORNEIRA DE COZINHA COM AREJADOR CROMADA REF 1159 C40, DECA
OU SIMILAR

BACIA SIFONADA DE LOUCA LINHA VOGUE PLUS DECA OU SIMILAR
CABIDE CROMADO LINHA TARGA, REF 2060 C40 DECA OU SIMILAR

DUCHA ACTIVA COMPLETA (GATILHO E PRESILHA PARA FIXACAQ) COM RE-
GISTRO E DERIVACAQ CROMADA LINHA ASPEN DECA QU SIMILAR

JOELHQ 90° ESG. SERIE NORMAL DN 50

JUNCAQ 45° SIMPLES ESG. SERIE NORMAL DN 100X100
JUNGAQ 45° SIMPLES ESG. SERIE NORMAL DN 50X50
LUVA SIMPLES ESG. SERIE NORMAL DN 50

TE ESGOTO SERIE NORMAL DN 50X50

TE SOLDAVEL 25MM

TORNEIRA BICA MOVEL COM AREJADOR ARTICULAVEL CROMADA REF
1168 C40 TARGA, DECA OU SIMILAR

TUBO ESGOTO DE PVC ESGOTO SERIE NORMAL DN 100 (M}
TUBO ESGOTO DE PVC ESGOTO SERIE NORMAL DN 50 (M)
TUBO SOLDAVEL 25MM (M)

TUBO SOLDAVEL 32MM (M)

ANEL DE VEDACAO ESGOTO DN 100

BACIA SIFONADA DE LOUCA LINHA CONFORTO, BRANCO, LINHA VOGUE
PLUS, REF P51 DECA OU SIMILAR PNE

CAIXA EM ALVENARIA (80X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE
CONGCRETO E TAMPA DE CONCRETO
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012 Grupo:

82.00
83.00
84.00
85.00
86.00

87.00

88.00

§9.00
80.00
91.00
92.00
93.00
94.00

95.00

FIXAGCGOES PARA LAVATORIOS, SANITARIOS E MICTORIOS
JOELHO 90° ESG. SERIE NORMAL DN 100

JOELHO 90° ESG. SERIE NORMAL DN 40

JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2"} C/ ANEIS
JOELHO REDUTO 90° SOLDAVEL 25 X 3/4 COM BUCHA DE LATAO

LAVATORIC COM COLUNA SUSPENSA, BRANCO, LINHA VILLAGE, REF L18
CS1G DECA OU SIMILAR

PAPELEIRO EM PLASTICO ABS PARA ROLO DE PAPEL HIGIENICO REF Ng
JSN OU SIMILAR

PORTA SABAO LIQUIDO DE ABS (INSTALADO)
REGISTRO DE GAVETA 25MM

TE ESGOTO SERIE NORMAL DN 100X100

TE REDUGAQ ESGOTO SERIE NORMAL DN 100X50
TORNEIRA DE PRESSAQ P/JARDIM DE 3/4"

TUBG SOLDAVEL 40MM (M}

LAVATORIO DE CANTO, BRANCO, COLECAQ MASTER, REF .76 DECA OU SI-

MILAR PNE

INSTALACAO DE COMBATE A INCENDIO

1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00

17.00

18.00
19.00

20.00
21.00
22.00

23.00
24.00
25.00
26.00
27.00
28.00

29.00

30.00
31.00
32.00
33.060
34.00
35.00

TUBQ DE ACO GALVANIZADO DE 75MM (3")
COTOVELO 90 ACO GALVANIZADO DE 63MM (2.1/2")
CURVA 90 AGO GALVANIZADO DE 63MM (2.1/2")

LUVA DE UNIAO AGO GALVANIZADO DE 63MM (2.1/2")
JUNGAQ PVC DE 63MM (2.1/2")

COTOVELQ 90 ACO GALVANIZADO DE 75MM (3"}

LUVA DE REDUCAO ACO GALVANIZADO DE 75MM X 63MM (3" X 2.1/2")
REGISTRO DE GAVETA BRUTQ DE 756MM (3")

VALVULA DE SEGURANCA DE 63MM (2.1/2")

VALVULA PE DE CRIVO 75MM (3")

LUVA DE UNIAOQ ACO GALVANIZADO DE (3")

TE AGCO GALVANIZADO DE 75MM (3")

VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL DE 75MM (3"
EXTINTCR DE GAS CARBONICO DE 6KG

EXTINTOR DE AGUA PRESSURIZADA CAPACIDADE 10L
EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO 4 KG

ABRIGO P/ HIDRANTE C/ 1 MANGUEIRA E ESGUICHO DE LATAQC, DIM.:
90xB60x17¢cm

HIDRANTE C/REGISTRO GLOBO ANGULAR D= 65mm (2 1/2")
HIDRANTE DE PISO C/ ACESSORIOS

BOMBA CENTRIFUGA DE 7,5 CV, TRIFASICA, ALTURA MONOMETRICA 29,60

mea, VAZAO 30m3/h.
CHAVE DE PARTIDA SUAVE ('SOFT-STARTER') PARA BOMBA 7 5CV

MOTO-BOMBA A DIESEL DE 7,5 CV, TRIFASICA, ALTURA MONOMETRICA
29,60 mca, VAZAD 30m3/h.

AUTOMAGAQ (BOIAS, CABOS, ETC))

CABO 1SOLADO PVC 1000V 2,5mm?

CABQ ISOLADO PVC 750V 1,5MM2

ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXQES D= 25mm (3/4").
DISJUNTOR TRIPOLAR 20A

DISJUNTOR MONOPOLAR 6A

REGULADOR DE PRESSAQ DE ESTAGIO UNICO COM VALVULA DE BLO-
QUEIO POR SOBREPRESSAO COM REARME MANUAL PARA GLP

REGULADOR DE PRESSAO DE 3° ESTAGIO PARA GLP
PIG TAIL 50CM

CONECTOR 604 1/2"

TINTAS E ACESSORIOS

ELETRQODUTO DE ALUMINIO, ROSCA BSP (3/4"}

LUVA P/ ELETRODUTC DE ALUMINIO, ROSCA BSP (3/4")
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013 Grupo:

36.00
37.00
38.00

39.00
40.00

41.00

42.00
43.00
44.00
45.00
46.00
47.00
48.00

49.00

50.00
51.00
52.00
53.00
54.00
55.00
56.00
57.00
58.00
59.00
60.00
61.00
62.00
63.00
64.00
65.00
66.00
67.00
68.00
69.00

CAIXA CONDULETE COM ROSCA, EM LIGA DE ALUMINIO, TIPO “C", @3/4”
CAIXA CONDULETE COM ROSCA. EM LIGA DE ALUMINIO, TIPO "L @3/
CAIXA CONDULETE COM ROSCA, EM LIGA DE ALUMINIO, TIPO T, @3/4"

CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO,
TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 20x20x10CM

CABO 2x1,5mm2, BLINDADO, COBERTURA EM PVC

CENTRAL DE DETECCAQ E ALARME DE INCENDIO, ENDEREGAVEL, COM 02
LAGOS (CLASSE A), PARA NO MINIMO 50 DETECTORES/ACIONADORES POR
LACO, CONFORME PROJETO.

DETECTOR TERMOVELOCIMETRICO, ENDEREGAVEL
ACIONADOR MANUAL, ENDERECAVEL

SIRENE COM STROBE

VERGALHAO ROSCA, TOTAL @1/4"

CHUMBADOR UR COM ROSCA INTERNA 231/4” COM PARAFUSO
LUVA DE UNIAQ ACO GALVANIZADO DE (3")

ADAPTADOR P/ MANGUEIRA C/ CONEXAQ STORZ (2.1/2" X 1.1/2")

CENTRAL DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA, 500W, AUTONOMIA DE 4HO-
RAS, TENSAO DE ENTRADA 110/220VAC, TENSAO DE SAIDA 24VCC, B0HZ

PLACAS DE SINALIZAGAQ

TUBQC COBRE D= 15mm(1/2")

COTOVELO CU CLASSE A 15 MM

ADAPTADOR P/ CAIXA D'AGUA EM ALVENARIA 63MM (2.1/2")

BASE PARA DETECTOR ENDERECAVEL

CAIXA CONDULETE COM ROSCA, EM LIGA DE ALUMINIO, TIPO "LB", @3/4"
CAIXA CONDULETE COM ROSCA, EM LIGA DE ALUMINIO, TIPO X", @3/4"
CAIXA DE LIGAGCAO DE ALUMINIO 3"X3"

CURVA 45 PVC DE 63MM (2.1/2")

DETECTOR DE FUMAGCA/TERMICO, ENDERECAVEL

DETECTOR TERMICQ, ENDEREGAVEL

LUMINARIA DE EMERGENCIA, 2x8W, 220Vac.

REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE 63MM (2.1/2"

TE AGO GALVANIZADO DE 63MM (2.2/1")

TE COBRE O BRONZE D= 15mm (1/2")

VALVULA DE ESFERA 1/2" X /2'F NPT

VALVULA DE FLUXO EM AGO GALVANIZADO DE 63MM (2.1/2")

VALVULA DE RETENGAQ HORIZ.OU VERT. DE 63MM (2.1/2")

LUVA DE UNIAQ ACO GALVANIZADO DE (2 1/2")

TUBO DE AGO GALVANIZADO DE 63MM ( 2.1/2")

INSTALACOES ELETRICAS

1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00
11.00

12.00

13.00

14.00
15.00

ELETRODUTO PVC ROSC. D= 80mm (2")

LUVA P/ELETRODUTO PVC RCSC. D= 60mm (2")
CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 60mm (2"
ELETRODUTO PVYC ROSC. D= 32mm (1)

LUVA F/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm {1")
CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1)
ELETRODUTO PVYC ROSC. D= 25mm (3/4"

LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")
CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")
ENVELOPE DE CONCRETO P/PROTECAC DE TUBO PVC ENTERRADQ
ARAME GALVANIZADO PARA PESCA

CONDULETE EM LIGA DE ALUMINIO SILICIO, PO TIPO: "T* FAB..WETZEL, Ol
SIMILAR,

CONDULETE EM LIGA DE ALUMINIO SILICIO, DQ TIPO: "LR" FAB. . WETZEL,
OU SIMILAR.

DUTO PERFURADOQ - ELETROCALHA CHAPA DE ACO (60 X 200)mm
SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4"
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4,00
8,00
26,00

1,00
370,00
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4,60
4,00
120,00
140,00
3,00
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25,00
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38,00
38,00
2,00
38,00
3,00
26,00
11,00
39,00
7,00
4,00
1,00
2,00
1,00
4,00
10,00
60,00

80,00
30,00
5,00
225,00
75,00
35,00
1.265,00
400,00
60,00
45,00
850,00

2,00

50,00

90,00
145,00
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16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00

23.00
24.00
25.00

26.00

27.00
28.00
29.00
30.00
31.00
32.00
33.00
34.00
35.00
36.00
37.00
38.00
39.00
40.00
41.00
42.00
43.00
44.00
45.00
46.00

47.00

48.00

49.00

50.00
51.00

52.00

53.00

54.00

55.00

56.00

57.00

58.00

SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTC 1"

BRACADEIRA TIPQ "D" (3/4")

BUCHA, ARRUELA E PARAFUSO DE ACQO GALV, D= 20mm (3/4"}
CABO 1SOLADO PVC 750V 1,5MM2

CABOQ ISOLADO PVC 750V 2,5MM2

CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2

CABO ISOLADO PVC 750V 95MM2

CAIXA EM ALVENARIA (50X60X60¢m) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CON-
CRETO E TAMPA DE CONCRETG

CAIXA DE PASSAGEM CIRCULAR D=30cm

CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA EMBUTIDA NA PAREDE,
AO NIVEL DO PI1SC 100x100x80mm

SUPORTE DE EQUIPAMENTOS P/ANSTALAGACQ DE TOMADAS E INTERRUP-
TORES EM DUTQS DE ALUMINIO C/DIM. 73MM X 25MM

INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO 10A 250V (EMBUTIR)
INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO 10A 250V (SOBREPOR)
INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (EMBUTIR)
INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (SOBREPOR)
INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V (EMBUTIR)
TOMADRA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V (EMBUTIR)

TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V (SOBREPOR}
TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V (NO PIS0O)
LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W
LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 20)W
LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 16)W
LUMINARIA PAREDE, TIPO ARANDELA C/ LAMPADA FLUORESCENTE 18W
CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR

DISPOSITIVO DE PROTEGAD CONTRA SURTO 40KA/440V
DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 175A
DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAQ 10A
DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRQO DE DISTRIBUICAO 80A
DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRQ DE DISTRIBUICAO 16A
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAQ 20A
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 10A

POSTE DE CIRCULAR CONCRETO 9/150, 2 LUMINARIAS FECHADAS VM 400W

LUMINARIA TIPO UP LIGHT - HCI PAR 30 FOCO FECHADO METALICO 400V

PROJETOR FECHADO EM CORPO REFLETOR DE ALTO BRILHO LATERAIS
EM CHAPA DE AGO PINTADO EM EP‘(;)XI‘ COM LENTE PLANA DE CRISTAL
TEMPERADO E SUPORTE DE FIXAGAQ EM ACO GALVANIZADO V. METALICA
400W. SOQUETE E-27

CELULA FOTOELETRICA P/ LAMPADA, Cf SUPORTE

MATERIAIS E ACESSORIOS PARA SUBESTACAQ AEREA DE 1125 KVA/
13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIGAO E PROTECAO GERAL

CONDUTOR MULTIPLEXADO DE ALUMINIO ISCLADO EM XLPE 0,6/1kV
25mm2

REDE DE DISTRIBUICAO URBANA PRIMARIA NA TENSAO DE 13,80 KV, PARA
GABO DE COBRE, COM ESTRUTURA DE ALINHAMENTO EM POSTE DE CON-
CRETO ARMADC DUPLO T 150/10 (CONDUTOR NAO INCLUSO)

QUADRO DE DISTRIBUIGAC EMBUTIR ATE 36 DIVISQES, C/BARRAMENTO

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ EMBUT. ATE 36 DIVISOES
457X332X85mm, C/ BARRAMENTO

DUTO EM ALUMINIO DUPLO 25 TIPQ "D", INSTALADO SOB A BANCADA OU
APARENTE NO PISO, REF.. DT 12201.00 FAB.: DUTOTEC.

ADAPTADGR PARA 02 ELETRODUTOS DE 3/4", RESPECTIVAMENTE, REF.:
DT 47100.00 E DT 47600.00 FAB,: DUTOTEC.

ACESSORIOS DE BAIXA TENSAC

014 Grupo: INSTALAGOES DE CLIMATIZACAO
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1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
24.00
25.00
26.00
27.00
28.00
29.00
30.00
31.00
32.00

33.00

34.00

CABO ISOLADO PVC 750V 2 5MM2

CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2

CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2

TUBQ COBRE D= 1/4"(M)

TUBO COBRE D= 3/8 (M)

TUBO COBRE D= 15mm(1/2")

TUBO COBRE D= 5/8" (M)

TUBO COBRE D= 7/8™ (M)

BORRACHA ELASTOMERICA D= 1/4™ X 13MM DE ESPESSURA
BORRACHA ELASTOMERICA D= 3/8" X 13MM DE ESPESSURA
BORRACHA ELASTOMERICA D= 1/2" X 13MM DE ESPESSURA
BORRACHA ELASTOMERICA D= 5/8" X 13MM DE ESPESSURA
BORRACHA ELASTOMERICA D= 7/8™ X 13MM DE ESPESSURA
ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 25mm (3/4")
ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 32mm (1")
ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 40mm (1 1/4")
ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 50mm (1 1/2")
ELETRODUTO PVC ROSC. D= 75mm (2 1/2%)

TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mms (3/4")

TE PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")

COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=25mm (3/4")

CONDULETE DE PVC DE 3/4” TIPO G -E-LL- LR
CONDULETE DE PVCDE 1" TIPOC -E - LL - LR

CONDULETE DE PVG DE 1.1/4" TIPOC - E~LL- LR
CONDULETE DE PVC DE 1/2", TIPO C - E - LL - LR
CONDULETE DE PVC DE 2.1/2 TIPO G - E - LL - LR
DISJUNTOR DIFERENCIAL MONOPOLAR DR-16A, 30mA
DISJUNTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR DR-16A, 30mA
DISJUNTOR DIFERENCIAL MONOPOLAR DR-20A, 30mA
DISJUNTOR DIFERENCIAL MONOPOLAR DR-25A, 30mA
DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 80A
DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAC 100A

CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO
DI=30x30x50 cm

QUADRO DE DISTRIBUICAQ DE LUZ EMBUT. ATE 36 DIVISOES
457X332X95mm, C/ BARRAMENTQO

015 Grupo: INSTALAGOES DE SONORIZACAQ

1.00

2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00
11.00

RACK AUTO-SUPORTAVEL DE 19", 16U, PARA AUDITORI/SALA DE JURI,
COMPLETO, COM VENTILADOR, REGUA DE TOMADAS PARA ALOJAR ATE 2
AMPLIFICADORES

MESA DE SOM 6 CANAIS

MICROFCNE C PEDESTAL E HASTE P MESA

AMPLIFICADOR DE 400W

CAIXA ACUSTICA 10W COM ALTO FALANTE DE 5™

CAIXA DE LIGACAO EM CHAPA ACO ESTAMPADA, 3"X3", 4"X2" 4"X4"
CAIXA 4"x4" EM PVC FIXADA NA LAJE COM TOMADA 2P+T

CABO BIPOLAR (2 X 2,5mm?)

ELETRODUTO PVC 3/4"

ELETRODUTO PVC 1"

ACESSORIOS DE BAIXA TENSAQ

016 Grupo: INSTALAGOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

1.00
2.00

ELETRODUTO PVC 374"
ELETRODUTO PVC 1"
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1.550,00
1.115,00
850,00
220,00
140,00
8,00
190,00
110,00
220,60
140,00
8,00
190,00
110,00
120,00
24,00
24,00
12,00
15,00
230,00
20,00
65,00
52,00
13,00
10,00
5,00
5,00
25,00
3,00
6,00
10,00
1,00
1,00

18,00

2,00

2,00

2,00
5,00
2,00
32,00
13,00
32,00
220,00
105,00
10,00
2,00

158,00
57,00
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3.00
4.00

5.00

6.00
7.00
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00

17.00

18.00
19.00

20.00

21.00
22.00
23.00

24.00
25.00

26.00

27.00
28.00
29.00
30.00
31.00
32.00
33.00
34.00
35.00
36.00

37.00

38.00

39.00
40.00
41.00

42.00
43.00

COTOVELO PVC D=20MM(3/4")
COTOVELO PVC D= 25mm (1)

DUTOS FLEXIVEIS DE PAREDE DUPLA EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA
DENSIDADE), INCLUSIVE CONEXOES(LUVAE A

ELETROCALHA CHAPA DE ALUMINIO (100X300)mm

TAMPA NORMAL P/ DUTO PERFURADO, ATE (100 x 300) mm
TE HORIZONTAL 90° P/ ELETROCALHA 300x100mm

TAMPA P/ TE HORIZONTAL 90° P/ ELETROCALHA 300x100mm
CURVA HORIZONTAL 45° P/ ELETROCALHA 300x100mm
TAMPA P/ CURVA HORIZONTAL 45° P/ ELETROCALHA 300x100mm
CURVA DE INVERSAO 90° Pf ELETROCALHA 300x100mm
SAIDA HORIZONTAL P/ ELETRCDUTO (3/4")

SAIDA HORIZONTAL P/ ELETRODUTO (1)

FITA PERFURADA 19MM LEVE

TIROS E PINO DE AGO PARA FIXACAO

DUTO DUPLC DE RODAPE EM ALUMINIO, COR BEGE OU BRANCA, DIM.:
73x25mm

TAMPA PLANA RANHURADA, COR BEGE QU BRANCA, PARA DUTO DIM.:
73x25mm

ADAPTADOR DE 2 ELETRODUTOS (1 1/47") PARA DUTO 25MM

CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE
CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO

CAIXA EM ALVENARIA (40%40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE
BRITA E TAMPA DE FERRO GALVANIZADO

CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80mm

PORTA EQUIPAMENTOS PARA 2 TOMADAS RJ45 P/ CANALETA EM ALUMINIO
73x25mm

CONECTOR FEMEA RJ-45 - CATEGORIA B
TOMADA DE PISQO FEMEA PARA RJ-45 (LOGICA)

TOMADA P/ CONEXAO DE REDE G/ CONECTOR RJ 45 G/ ESPELHO EM CAIXA
4 x 2 (INSTALADA)

CABQ LOGICO 4 PARES CATEGORIA G - UTP

CABO DE FIBRA OTICA, 02 PARES

CABO TELEFONICO CTP - APL 20

PATCH CABLE EXTRA-FLEXIVEL RJ-45/RJ-45 DE 1,50m

PATCH CABLE EXTRA-FLEXIVEL IDC110-1PAR/RJ-45 DE 1,50m
PATCH CABLE EXTRA-FLEXIVEL RJ-45/RJ-45 DE 2,50m
CONECTOR OPTICO MULTIMODO SC

RACK FECHADO 36 U'S, 670mm, PROFUNDIDADE PADRAO 19"
BANDEJA, PADRAQ 19"

CENTRAL DE TELEFONIA C/ 50 RAMAIS E 10 LINHAS TRONCO

SWITCHER AUTO-GERENCIAVEL P/ COMUNICACAO DE DADOS COM 24
PORTAS EM CONECTORES RJ 45, 10/100 KBPS E DUAS PORTAS 10/100/1000
KBPS - PADRAD RACK 19"

ROTEADOR AUTO-GERENCIAVEL P/ COMUNICACAQ DE DADOS, PARA FIB-
RA OPTICA MONO-MODO, COM CONECTORES ST - PADRAO RACK 19"

ORGANIZADOR DE CABOS ABERTO PADRAO RACK 19
PATCH PANEL 24 PORTAS
BLOCO 1DC-100 PARES INTERNQ, IDC-IDC, PADRAO 19"

REGUA DE TOMADAS ELETRICAS, COM 08 TOMADAS, PADRAO RACK 19"
ANILHAS, FITA ISOLANTE E MATERIAIS DIVERSOS

017 Grupo: INSTALAGOES DE CFTV

1.00
2.00
3.00
4.00

CAMERA PROFISSIONAL
CAMERAS MIiNIDOMI
CABO COAXIAL 75(0OHMS)
CONECTORES
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4.350,00
70,00
70,00
61,00
61,00
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500
6.00
7.00
8.00

9.00

16.00

11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00

CAIXA DE PROTEGAQ
CABO 2,5mm2

TOMADA 2P+T

FONTE ESTABILIZADA 12V

NO-BREAK, 60 Hz, 2000VA, BATERIAS INCORPORADAS, AUTO-PORTANTE
EM GABINETE tP-44

GRAVADOR DIGITAL COM 16 CANAIS DE ENTRADA, 2 SAIDAS MULTIPLEXA-
DAS, GRAVADOR DE CD-ROM INCORPORADO

ELETRODUTO PVC 3/4"

ELETRODUTC PVC 1"

ELETRODUTO PVC 1.1/2"

CONDULETE EM PVC NO ELETRODUTO

CAIXA DE PASSAGEM 4" X 4" EM FERRO GALV"
TAMPA CEGA PLASTICA

018 Grupo: INSTALAGOES DE SPDA E ATERRAMENTO

1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00

7.00

8.00
8.00
10.00

11.00

019  Grupo:
FORRO

1.00

2.00

HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR

SOLDA EXOTERMICA

SUPCRTE GUIA P/ CABO DE COBRE NU 35mm2 - CONFORME PROJETO
CAIXA AEREA DE MEDICAG

FIXADOR PARA SUPORTE GUIA

CAPTOR AERE® 25CM - CONFORME PROJETO

CAIXA DE INSPECAC 30X30cm COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO ARTICULA-
DA E REFORGADA

CABO COBRE NU 16MM2
CABO COBRE NU 35MM2
CABO COBRE NU 50MM2

CAIXA DE EQUALIZACAO 200MMX200MM EM ACO COM BARRAMENTO ES-
PESSUIRA 8MM, COM TERMINAIS PARA CABQ DE COBRE NU 16 e 35MMP.

FORRO EM PVC MEDABIL BRANCO COM PERIFL T DE ALUMINIO NATURAL -
FORNECIMENTO E MONTAGEM

FORRO EM LA DE VIDRO MARCA PRISMA ISOVER PLUS D=80KG/M2
L=18MM, PERFIL T DE ALUMINIO MODULQ 1,25X0.6 25MM

020 Grupo: IMPERMEABILIZAGAO

1.00
2.00
3.00
4.00

IMPERMEABILIZACAQ C/ MANTA ASFALTICA

ISOLAMENTQ TERMICO POLIESTILENO EXPANDIDO ESP.= 5MM
PROTECAQ DE SUPERFICIES IMPERMEABILIZADAS
REGULARIZACAQ DE SUPERFICIE P/IMPERMEABILIZACAOQ

021 Grupo: URBANIZACAQ/PAISAGISMO

1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00

CONJUNTO DE MASTRO P/ TRES BANDEIRAS E PEDESTRAL
BAGANA DE CARNAUBA
COMPOSTO ORGANICO 40KG
GRAMA AMENDOIN
MINILACRE AMARELO
LIMITADOR DE GRAMA
MINILACRE VERMELHO
PALMEIRA HAWAI
BANCO EM ALVENARIA COM TAMPO PREMOLDADC DE CONCRETO
PLANTIO DE CARNAUBEIRA ADULTA
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12,00
700,00
12,00
12,00

1,00

1,00

30,00
45,00
15,00
12,00
30,00
15,00

21,00
37,00
280,00
8,00
7,00
24,00

12,00

170,00
300,00
210,00

1,00

67,68

845,25

675,69
171,60
675,69
675,69

1,00
291,00
150,00
310,00

76,00
300,00
64,00

6,00

5,70
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022 Grupo:

023 Grupo:

024 Grupo:

025 Grupo:

11.00
12.00

13.00

14.00
15.00

PLANTIO DE 1PE ROXO
PLEOMELE VARIEGATA

BANCOS COM BASE DE CONCRETO, ASSENTO EM MADEIRA CONF. PROJE-
TO

LETRO EM CHAPA DE ACO INOX POLIDO
BICICLETARIO

BALCOES E BANCADAS

1.00
2.00

BANCADA DE GRANITO (ARABESCQ) ESP. = 3cm (COLOCADO)
TAMPO EM GRANITO VERDE UBATUBA

DIVERSOS

1.00
2.00
3.00
4.00

PILARES EM MANILHA DE CONCRETO D=20CM

CAIXA EM ALVENARIA S/TAMPA E FUNDO BRITA (1.0.X.1.0)m
LIMPEZA GERAL

PRATELEIRA EM PVC

SINALIZAGAO

1.00
2.00

3.00

4.00

5.00

PLACA EM CHAPA DE PVC C 2MM G APLIC VINIL ADESIVO 30X7

PLACA EM CHAPA DE AGO GALV CURVADA C APLICAGAO DE ADESIVO E
VERNIZ PU 2285X50CM (FORNECIMENTO E MONTAGEM)

PLACA DE SINALIZAGAO COM POSTE DE 4M ESTACIONAMENTO 75 X 61CM
PLACA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO CURVA C APLIC DE VINIL 60X20

TOTEM TRIFACE EM ALUMINIO COM BASE DE SUSTENTAGAQ 400 X 100CM

VERIFICAGOES FINAIS

1.00

TESTES DAS INSTALAGOES, AS BUILT, CERTIFICACOES E ENTREGA DE MA-

NUAIS
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1,00
1,00

4,16
27,63

12,50
6,00
2.516,95
11,52
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ORGAMENTO ANALITICO

TRIBUNAL DE JUSTIGA DO ESTADO DO CEARA
FORTALEZA-CE

OBRA: CON§TRUQI\O DO NOVO FORUM DE BOA VIAGEM
LOCALIZAGAO: COMARCA DE BOA VIAGEM

Relatério: Composigdes da Obra (Analitico)

—
Seq Composigdo Un, Leis Sociais{%) BDI{%)
. PregoPrego
Insumo Quantidade Uni.Total
001 Grupo: SERVICOS PRELIMINARES
ABRIGO PROVISORIO C/1 PAVIMENTO P/ALOJAMENTO
1.00E DEPOSITO M2 74,00 32,00
001 MAO DE OBRA
CARPINTEIRO H 12,0000 3,86 46,32
PEDREIRO H 0,3000 3,86 1,16
SERVENTE H 16,0000 2,45 39,20
TOTAL R$ 86,68
002 MATERIAL
AREIA MEDIA M3 0,0805 35,00 2,82
BRITA 1 M3 0,0313 54,84 1,72
BRITA 2 M3 0,0732 49,86 365
CHAPA COMPENSADO
RESINADO 12mm (1,10x2,20m) M2 1.9000 1071 20,35
g:DFL,_ BETONEIRA ELETRICA H 00850 10,03 0.85
CIMENTOQ PORTLAND KG 26,1800 350 13,09
CONSTANTE DO
TRANSPORTE UN 09,3600 1,00 9.36
CUMEEIRA FIBROCIMENTO
ARTICULADA (VOGATEX) M 02500 2343 586
PONTALETE DE PINHO DE
353" E 3A. M 49000 4,80 2352
PREGO 15X15 KG 0,2000 6,68 1,34
PREGQ 18X27 KG 0,8000 6,68 5,34
SIEF;FEAFO DE PINHO DE 1"X4 M 3.0000 240 7 47
;ﬁ\.BUA DE PINHO 1"x12" DE M 1,0800 1559 16,84
TABUA DE PINHO 1"x8" DE 3A. M2 4,0000 7,19 28,76
TELHA FIBROCIMENTCO 6MM M2 1,1900 28,32 33,70
TRANSPORTE TxK 0,2200 1,00 0,22
VIGA DE PEROBA DE 6X12CM M 0,8000 1575 1260
TOTAL R$ 187,49
= . Total _
M&o de Obra+ Total L.S.+ Material+ BDI =
86,68 64,14 187,49 107,93 R$ 446,24
2.COREFEITORIOS M2 74,00 32,00
01 MAQ DE OBRA
CARPINTEIRO H 2,5130 3,86 9,70
PEDREIRO H 1,8967 3,86 7,32
SERVENTE H 4,3036 245 10,54
TOTAL R$ 27,57
002 MATERIAL
AREIA MEDIA M3 4,0367 35,00 1,28
BARROTE EM MADEIRA DE
LE| DE 2"x2" M 1,0256 2,76 2,83
BARROTE EM MADEIRA DE
LE! DE 3"x3" M 1,7084 7,73 13,21
BRITA 1 M3 0,0043 54,84 0,24
BRITA 2 M3 0,0100 49,85 0,50
CHAPA COMPENSADC
PLASTIFICADO 10mm M2 1,8629 9,79 1824
{1,22x2,44m)
CIMENTG PORTLAND KG 10,8388 0,50 5,42
DISJUNTOR MONOPOLAR 20A UN 0,0342 6,61 0,23
DOBRADICA DE FERRO 3x 2
1/2" ( PADRAQ POPULAR ) UN 02735 265 072
EII;IETRODUTO DE PVC RIGIDO M 0.1025 1.48 0.15
FECHADURA DE SOBREPOR UN 0,0342 2478 0,85
F1O DE COBRE ANTICHAMA
2.5 mm2 M 3,2100 0,51 1.64
53 Ty
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001

002

INTERRUPTOR DE
SOBREPOR 1 SECAQ
LAMPADA INCANDECENTE DE
100W

PREGO 1 1/2" x 14

RIPA DE PEROBA DE 1X5CM
TABUA DE VIROLA DE 121"
TARGETA DE FERRO 2"
TELHA DE FIBROCIMENTO DE
AMM (0.50 x 2.44M)

TOMADA UNIVERSAL

3.00SANITARIOS E CHUVEIROS

MAO DE OBRA
CARPINTEIRO
PECREIRO
SERVENTE

MATERIAL

AREIA MEDIA

BACIA SANITARIA COR
BRANCA

BARROTE EM MADEIRA DE
LElI DE 2"x2"

BARROTE EM MADEIRA DE
LEI DE 3"x3"

BRITA 1

BRITA 2

CAIXA DE DESCARGA DE
SOBREPOR COMPLETA
CAIXA SIFONADA 150 x 150 x
50 COM GRELHA

CHAPA COMPENSADC
PLASTIFICADO 10mm
{1,22x2,44m)

CHUVEIRO PLASTICO
CIMENTO PORTLAND
DOBRADICA DE FERRO 3x 2
1/2" { PADRAO POPULAR )
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO
314"

ENGATE BE PVC

FIO DE COBRE ANTICHAMA
2,5 mm2

LAMPADA INCANDECENTE DE
100W

LAVATORIO SEM COLUNA,
COR BRANCA

PREGO 11/2"x 14
REGISTRO DE GAVETA
BRUTQO 20mm {3/4")
REGISTRO DE PRESSAQO EM
BRONZE 1/2"

RIPA DE PEROBA DE 1X5CM
TABUA DE VIROLA DE 12"x1"
TARGETA DE FERRQO 2"
TELHA DE FIBROCIMENTO DE
AMM (0.50 x 2.44M)
TORNEIRA DE METAL
AMARELO @ 314" CANO
CURTO (PADRAO POPULAR)
TUBO DE PVC SOLDAVEL DE
25mm (3/4")

TUBC PVC ESGOTO
PRIMARIC DN 100 (NBR 5688)
TUBO PVC ESGOTO
PRIMARIC DN 50 (NBR 5688)
TUBO PVC ESGOTO
SECUNDARIC DN 40 (NBR
5688}

UN

UN

KG
M

M2
UN

UN

UN
TOTAL

Médo de Obra+ Total L.S.+

27,57 20,40 57,83

M2

UN
KG

UN

UN

UN

UN
KG
UN

UN

UN
UN

UN

M

TOTAL

Mao de Qbra+ Total L.S.+

18,23 13,49 50,76

4.00LIGACAQ PROVISORIA DE AGUA E SANITARIO

56
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Material+
33,58

Material+
26,25
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0,0684

0,1026

0,1026
0,8650
0,2051
0,1368

0,6838

0,1026
R$

R$

1,0940
1.6574
3,1070

R$

0,0367
0,0342

0,5962

1,0940

0,0043
0,0100

0,0342

0,0684

1,5952

0,0684
10,8398

0,1667

0,1026
0,0342
2,1800

0,0684

0,0171
0,0684
0,0342

0,0684

0,5566
0,0923
0,1026

0,3590

0,0171

0,4103
0,2051

0,20%1

0,2051

R$

RS

6,63 0,45
1,75 0,18
6,68 0,69
1,03 0,89
11,22 2,30
3,77 0,52
10,03 6,86
6,10 0,63
57,83
Total _

BDI

139,37
M2 74,00 32,00

3,86 422
3,86 6,40
2,45 7.61
18,23
35,00 1,28
70,45 2.41
276 1,65
7.73 8,46
54 84 0,24
49 86 0,50
12,88 0,44
10,84 0,74
979 15,62
6,50 0,44
0,50 5,42
2,65 0,44
1,48 0,15
3,39 0,12
0,51 1,11
1,75 012
16,93 0,29
6,68 0,46
21,79 0,75
13,53 0,93
1,03 0,57
11,22 1,04
3,77 0,39
10,03 3,60
491 0,08
1,56 0,64
6,94 1,42
4,52 0,93
2,53 0,52
50,76

Total

BDI
108,73

UN 74,00 32,00



001

002

oo1

002

MAO DE OBRA

AJUDANTE DE ENCANADOR

CARPINTEIRO
ENCANADGCR
PEDREIRC
SERVENTE

MATERIAL

AREIA MEDIA

BACIA TURCA DE LOUCA
CAIXA D'AGUA DE

FIBROCIMENTQ DE 1000 L,

COM TAMPA
HIDROMETRO DIAM. 3/4"
VAZAO 3M3/H

PONTALETE DE PINHO DE

3"x3" DE 3A.
PREGO 15X15

TABUA DE PINHO 1"x12" DE

3A.
TIJOLO COMUM

TUBO DE ACO GALVANIZADO

DE 20MM (3/4°)
TUBG DE CONCRETQ
POROSO D=30cm

KG
M
UN
M

M

TOTAL

Mao de Obra+ Total L.S.+

123,61

MAQ DE OBRA

AJUDANTE DE ELETRICISTA

ELETRICISTA
SERVENTE

MATERIAL

ARMACAO REX TRIFASICA

COM ROLDANA

CABO ISOLADO PVC 750V 10

mm2
CABO LOGICONVIDEQ
COAXIAL 75 (OHMS)

CABO TELEFONICO CCJ-2
CAIXA ESTAMPADA, 3"X3",

47X2", 4"X4" - CHAPA 18
CAIXA PASSAG. CHAPRPA
C/TAMPA PARAF.

100X 100X80MM

COELCE - LIGACAQO
TRIFASICA

CONECTOR PARA CABO
10.0MM2

CURVA DE PVC RIGIDO PARA

ELETRODUTO DE 1"

CURVA DE PVC RIGIDO PARA

ELETRODUTO DE 3/4"

1

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO

3/4"

ESPELHO 47X2" QU 3"X3"
HASTE DE ATERRAMENTO

TIPC COPERWELD 5/8" x
2.40M

LUVA DE PVC RIGIDO PARA,

ELETRODUTO 1"

LUVA DE PVC RIGIDO PARA

ELETRODUTO 3/4"
NOFUSE DE 70 A.

POSTE DE CONCRETO DUPLO

T 150/9
QUADRO DE MEDICAC
TRIFASICA EM POSTE

TOMADA TELEFONE 4 POLOS

"TELEBRAS®

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO

5 OGINSTALACOES PROVISORIAS DE LUZ E FORCA
" "TELEFONE E L OGICA

57

91,47

1.022,47

- TITT

OTAL

=

UN

UN

UN
UN
UN

UN

UN

UN

UN

UN
UN
UN

UN

UN
TOTAL
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4,0000
8,0000
8,0000
8,0000
8,1200

R$

0,0189
1,0000

1,3000

1,0000

25,0000
1,000
8,0000

30,0000

30,0000

5,0000
R$
Material+

393,24 R$

18,0000
18,0000
15,0000

R$

1,0000
60,0000

12,0000
18,0000
6,0000

3,8900

1,0000
4,0000
2,0000
9,0000
68,0000

27,0000
3,0000

1,0000

2,0000

12,0000
1,0000
1,0000

1,0000

3,0000
R$

2,77
3,85
3,86
3,86
2,45

35,00
131,40

259,25

49,86

4,80
6,68
15,59
0,16
7,31

21,16

Total
BDI

ub

2,77
3.86
2,45

28,07
3,76

1,70
0,50
1.13

15,40

1,13
2,38
1,64
0,95
2,25

1,48
.96

54,84

0,80

0,55
51,40
346,05

100,36

7,98

11,08
30,88
30,88
30,88
19,89
123,61

0,66
131,40

259,25

49,86

120,00
6,68
124,72
4,80
219,30

105,80

1.022,4
7

1.630,8
0

74,00 32,00

49,86
69,45
36,75
156,09

28,07
225,60

20,40
8,00
6,78

61,45

1,13
9,52
3,28
8,55
13,50

39,96
2,88

54,84

1,80

6,60
51,40
346,05

100,36

23,94
1.015,1



Total

M&o de Obra+ Total L.S.+ Material+ BDI =
156,00 11551 1.01511 409,51 R$ 1'596’22
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 6mm
6.005/ABERTURA E PORTAO M2 74,00 32,00
001 MAO DE OBRA
CARPINTEIRO H 08000 3,86 3,09
SERVENTE H 08000 245  1.96
TOTAL R$ 5.05
002 MATERIAL
CHAPA COMPENSADO
RESINADO 6MM (1.10 X 2.20M) M2 11000 424 466
FERRAGEM PARA PORTAG
 APOME KG 05000 372 186
PONTALETE DE PINHO DE
S DE BA M 31500 4.80 1512
PREGO KG 01500 668 1,00
TOTAL R$ 22.64
. . Total
M3o de Obra+ Total L.S.+ Material+ BDI =
5,05 374 22,64 10,01 RS 41,43
7 00RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO M2 74,00 32,00
001 MAQ DE OBRA
SERVENTE H 02500 2,45 061
TOTAL R$ 0,61
N " Total _
Mao de Obra+ Total L.S.+ Material+ BDI =
0,61 0,45 0,00 0,36 RS 1,43
8.00LOCACAOQ DA OBRA - EXECUCAQ DE GABARITO M2 74.00 32.00
001 MAO DE OBRA
CARPINTEIRO H 01300 3,86 0,50
SERVENTE H 01300 245 032
TOTAL R$ 0,82
002 MATERIAL
QQR\%ME GALVANIZADO N. 16 KG 00200 534 041
PONTALETE DE PINHO DE
o DE 3 M 0.0400 480 0,19
PREGO KG 00120 668 008
TABUA DE PINHO 1"x9" DE 3A. M2 00090 2303 021
TOTAL R$ 0,59
L . Total _
Mao de Obra+ Total L.S.+ Material+ BDt =
0,82 0,61 0,59 0,64 R$ 2,66
9.00PLACAS PADROES DE OBRA M2 74.00 32.00
001 MAO DE OBRA
PINTOR H 50000 3.86 19,30
SERVENTE H 30000 245 7.35
TOTAL R$ 26.65
002 MATERIAL
CHAPA DE ACO
GALVANIZADA ESP. 0.3MM M2 1,0500 2017 2118
ESMALTE SINTETICO LT 10000 42,19 12,19
PONTALETE DE PINHO
APARELHADO DE 3"x3" M 4,8000 943 4526
PREGO 15X15 KG 01500 668 1,00
TOTAL RS 79,63
Mao de Obra+ Total L.S.+ Material+ Tgtg: =
26,65 1972 79,63 39,91 R$ 165,91
002 Grupo: MOVIMENTO DE TERRA
1 0OAQUISICAO DE PICARRA P! ATERRO (POSTO OBRA) M3 74.00 32,00
001 MAO DE OBRA
SERVENTE H 10500 2,45 2.57
TOTAL RS 2.57
002 MATERIAL
AREIA VERMELHA M3 11000 23.93 26,32
g‘ggOC:IAM'NHAO TANQUE H 00350 5511 1,93
TOTAL RS 28,25
- . Total _
Ma&o de Obra+ Total L.S.+ Material+ BDH =
2,57 1,90 28,25 10,55 RS 43,28
i 38
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001

Q02

001

002

0o

001

002

002

5 OOCOMPACTACAO DE ATERRC C/ PATRULHA

TUMECANIZADA
MAO DE OBRA
SERVENTE H
TOTAL
MATERIAL
CHI COMPAC .PE DE
CARNEIROQ H
VIBRAT.AUTOPROP.
CHI GRADE DE DISCOS H
CHI TRATOR DE PNEUS H
CHP CAMINHAC TANQUE H
8.0001
CHP COMPAC.PE DE
CARNEIRO H
VIBRAT.AUTOPROP.
CHP GRADE DE DISCOS H
CHP MOTO NIVELADORA H
CHP TRATOR DE PNEUS H
TOTAL
Mao de Obra+ Total L.S.+ Material+
0,05 0,04 2,00 0,67
3 OOCARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHAQO
"BASCULANTE
MAQ DE OBRA
SERVENTE H
TOTAL
MATERIAL
CHI CAMINHAQ BASCULANTE
H
6 M3
TOTAL
Mao de Obra+ Total LS.+ Material+
1,47 1,09 2,04 1,62
4 OOCARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHAO
TTBASCULANTE
MAQO DE OBRA
SERVENTE H
TOTAL
MATERIAL
CHP CAMINHAQ BASCULANTE
6 M3 H
CHP CARREGADEIRA DE H
PNEUS HP 111
TOTAL
Mao de Obra+ Total LS.+ Material+
0,05 0,04 1,90 0,64
5 00ES(.‘.AVACAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE
71.50m
MAQC DE OBRA
SERVENTE H
TOTAL
Mao de Cbra+ Total L.S.+ Material+
5,49 4,80 0,00 3,82
6 00REATERRO COM SOLO CIMENTO 1:10 C/
TTCOMPACTAGA0 MANUAL S/ CONTROLE MAT DE VALA
MAO DE OBRA
SERVENTE H
TOTAL
MATERIAL
CHP COMPACTADOR DE H
PLACA VIBRATORIA HP 4
CIMENTO PORTLAND KG
TOTAL
Mao de Obra+ Total L.S.+ Material+
30,63 22,66 63,39 38,31
7 00TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM
TTCAMINHAO ATE 20KM
MATERIAL
CHP CAMINHAQO BASCULANTE H

6 M3

59
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M3

00222 245
R$

0,0018 18,37

06,0100 1,32
0,0008 859

0,0082 88,70

0,06026 96,14

0.0037 4,11
0,0044 145,60

0,0037 66,50
R$
Total
BDI
RS
M3
06000 245
R$
0,2000 10,21
R$
Total
BDI
R$
M3
0,0208 245
R$
0,0104 76,50
0,0104 105,40
R$
Total
BDI
RS
M3
26500 2,45
RS
Total
BDI
RS
M3
12,6000 2,45
R$
1,000 9,54
107.6800 0,50
RS
Totai
BDI
R$
M3
0,3333 76,50

74,00 32,00

0,05
0,05
0,03

0,01
0,01

0,79
0,25
0,02
0,64
0,25
2,00
2,76

74,00 32,00

2,04
2,04

6,12

74,00 32,00

0,05
0,086

0,80

1,10
1,90

2,63

74,00 32,00

6,49
6,49

15,12

74,00 32,00

30,83
30,63

9,54

53,85
63,39

154,99

74,00 32,00

25,50

H

L



TOTAL
Méao de Obra+ Total L.S.+
0,00 0,00 25,50
g 00CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHAQ
T"BASCULANTE
e8] MAQ DE OBRA
SERVENTE H
TOTAL
002 MATERIAL
CHP CAMINHAO BASCULANTE H
6 M3
CHP CARREGADEIRA DE H
PNEUS HP 111
TOTAL
Mio de Obra+ Total L.S.+
0,05 0,04 1,78
9 00ESCAVAC:IT\O MECANIZADA EM CAMPO ABERTC EM
“YTERRA, EXCETO ROCHA, ATE 2M
002 MATERIAL
CHP TRATOR DE ESTEIRAS H
COM LAMINA E ESC. HP 155
TOTAL
Mé&o de Obrat Total L.S.+
0,00 0,00 1,75
003 Grupo: INFRAESTRUTURA
1 OGANEL DE IMPERMEABILIZACAQ C/ARMACAQ EM
"““EERRO
00t MAQ DE OBRA
PEDREIRO H
SERVENTE H
TOTAL
002 MATERIAL
ACO CA-50 DIAM. 1/4" - KG
6.30mm
AREIA GROSSA M3
BRITA 2 M3
CIMENTO PORTLAND KG
PEDRISCO M3
TOTAL
Miao de Obra+ Total L.S.+
36,08 26,70 324,36
2 O0ALVENARIA DE EMBASAMENTO C/TlJ. FURADO
001 MAO DE OBRA
PEDREIRO H
SERVENTE H
TOTAL
002 MATERIAL
AREIA GROSSA M3
CIMENTO PORTLAND KG
TIJOLOC CERAMICO FURADO UN
BAIANINHO 9x19x19cm
TOTAL
Mao de Obra+ Total L.S.+
4273 31,62 92,35
3.00ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10.0mm
001 MAQC DE OBRA
AJUDANTE DE H
ARMADOR/FERREIRQO
ARMADOR/FERREIRO H
TOTAL
002 MATERIAL
ACO CA-50 DIAM. 5/18" -
KG
8.00mm
ARAME RECOZIDO N. 18 BWG KG
TOTAL

Mao de Obra+ Total L.S.+
0,53 0,39

FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA,

4.00e5p = 12mm

60

4,98
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Material+
8,16

Material+
0,60

Material+
0,56

Material+
124,21

Material+
52,93

Material+
1,88

R$

Total
BDI

R$

M3
0,0196 245

R$
0,0098 76,50
0,0088 105,40

R$

Total
BDI

R$

M3
0,0100 175,00

R$

Total
BDI

R$

M3
3,0000 3,85
10,0000 245

RS
18,0000 4,15
00,6183 35,00
0,6150 49,86
368,5000 0,50
00,2630 49,86

R$

Total
21]]

R%

M3
6,5000 3,88
72000 2,45

R$
0,2100 35,00
61,9000 0,50
235,0000 0,23

R$

Total
BDI

RS

KG
0,0800 2,77
0,0800 3,86

R$
1,1500 4,17
0,0200 914

RS

Total
BDI
R$
M2

25,50

33,66

74,00 32,00

0,05
0,05

0,75

1,03
1,78

2,46

74,00 32,00

1,75
1,75

2,31

74,00 32,00

11,58
24,50
36,08

74,70

21,64
30,66
184,25
13,11
324,36

511,35
74,00 32,00

25,09
17.64
42,73

7,35
30,85
54,05
92,35

219,63
74,00 32,00

0.22

0,31
0,53

4,80

018
4,98

7,78

74,00 32,00



001

002

001

002

a01

002

001

001

002

001

MAO DE OBRA

AJUDANTE DE CARPINTEIRO H
CARPINTEIRC H
TOTAL
MATERIAL
CHAPA COMPENSADO
RESINADO 12mm (1,10x2,20m) M2
DESMOLDANTE PARA
FORMAS LT
PONTALETE DE PINHO DE
3'x3" DE 3A. M
PREGO 18X27 KG
SARRAFO DE PINHO DE 1"X4" M
DE 3A.
TABUA DE PINHO 1"x12" DE
M
3A.
TOTAL
Mao de Obra+ Total L.S.+
8,95 6,62 45,29
5.00LASTRO DE CONCRETO E=5CM
MAQ DE OBRA
PEDREIRC H
SERVENTE H
TOTAL
MATERIAL
AREIA MEDIA M3
BRITA 1 M3
BRITA 2 M3
CIMENTO PORTLAND KG
TOTAL
Mao de Obra+ Total L.S.+
3,95 2,92 9,57
6 00CONCF&ETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO
TADQUIRIDO INCLUSIVE ADENSAMENTO
MAOC DE OBRA
PEDREIRO H
SERVENTE H
TOTAL
MATERIAL
AREIA MEDIA M3
BRITA 2 M3
CHP BETONEIRA ELETRICA H
580L
CIMENTO PORTLAND KG
PEDRISCO M3
TOTAL
Mao de Obra+ Total L.S.+
53,60 39,66 253,68
7 OGLANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO
TUSIELEVACAQ
MAO DE OBRA
PEDREIRO H
SERVENTE H
TOTAL
Mao de Obra+ Total L.S.+
22,42 16,59 0,00
8 00ALVENARIA DE EMBASAMENTO C/PEDRA
TTARGAMASSADA
MAQ DE OBRA
PEDREIRO H
SERVENTE H
TOTAL
MATERIAL
AREIA MEDIA M3
CIMENTO PORTLAND KG
PEDRA DE MAQ (RACHAQ) M3
TOTAL
Mao de Obra+ Total LS.+
35,75 26,45 100,36

9.00MURO DE ARRIMO EM PEDRA ARGAMASSADA

MAO DE OBRA

6l
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Material+
19,25

Material+
5,28

Material+
111,36

Material+
12,65

Material+
51,93

13500 2,77
1,3500 3,86
R$
0,4300 10,71
0,1000 6,83
2,0000 4,80
0,2500 668
1,5300 2,49
1,6000 15,59
R$

Total
BDI
RS
M2
0,3600 3,86
1,0440 245
R$
0,0365 35,00
0,0142 5484
0,0332 49,88
11,7000 0,50
R$
Total
BDI
R$
M3
50000 3,86
14,0000 245
R$
0,8669 35,00
0,6270 4986
0,7140 10,03
349,0000 0,50
0,2090 49,86
R$
Total
BDI
RS
M3
2,0000 3,86
6,0000 245
R$
Total
BDI
R$
M3
45000 3,86
7,5000 2,45
R$
0,3630 35,00
109,5000 0,50
1,0000 3290
R$
Total
BD!
R$
M3

3,74
5,21
8,95

4,61
0,66

9,60
1.67
3.81

24,94
45,29

80,11
74,00 32,00

1,39
2,56
3,95

21,72

74,00 32,00

19,30
34,30
53,60

30,34
31,26

7,16

174,50
10,42
253,68

458,30

74,00 32,00

7,72
14,70
22,42

51,66

74,00 32,00

17,37
18,38
35,75

12,71
54,75
32,90
100,36

214,49
74,00 32,00

.\\
e/



002

PEDREIRO H

SERVENTE H

TOTAL
MATERIAL
AREIA MEDIA M3
CIMENTO PORTLAND KG
PEDRA DE MAQ (RACHAO) M3

TOTAL

Mio de Obra+ Total L.S.+ Material+
45,21 33,46 103,71 58,16

004 Grupo: SUPER ESTRUTURA

001

002

001

002

001

002

0o

002

FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA,

1'OOESP.= 12mm
MAQ DE OBRA
AJUDANTE DE CARPINTEIRO H
CARPINTEIRC H
TOTAL
MATERIAL
CHAPA COMPENSADC M2
RESINADO 12mm (1,10x2,20m}
DESMOLDANTE PARA LT
FORMAS
PONTALETE DE PINHO DE o
3"x3" DE 3A.
PREGO 18X27 KG
SARRAFQ DE PINHO DE 1"X4" M
DE 3A.
TABUA DE PINHO 1"x12" DE
M
3A,
TOTAL
Mio de Obra+ Total L.S.+ Material+
8,95 6,62 45,29 19,25
2.00ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A §,00mm
MAQ DE OBRA
AJUDANTE DE H
ARMADOR/FERREIRO
ARMADCR/FERREIRO H
TOTAL
MATERIAL
ACO CA-60 DIAM. (3,40mm A KG
6,40mm}
ARAME RECOZIDC N. 18 BWG KG
TOTAL
Mao de Obra+ Total LS.+ Material+
0,46 0,34 4,90 1,81
3.00ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm
MAOC DE OBRA
AJUDANTE DE H
ARMADOR/FERREIRO
ARMADOR/FERREIRQ H
TOTAL
MATERIAL
ACO CA-50 DIAM. 5/18" - KG
8.00mm
ARAME RECOZIDO N. 18 BWG KG
TOTAL
Mao de Obra+ Total L.S.+ Material+
0,53 0,39 4,98 1,88
4 O0ARMADYURA CA-50A GROSSA D=12.5 A 25,0mm
MAQ DE OBRA
AJUDANTE DE H
ARMADCR/FERREIRO
ARMADOR/FERREIRO H
TOTAL
MATERIAL
ACO CA-50 DIAM. 3/4" -
KG
20.0mm
ARAME RECOZIDO N. 18 BWG KG
TOTAL
Méao de Obra+ Total 1.S.+ Material+
0,66 0,49 5,07 1,97
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6,0000 3,86
9,0000 245
R$
0,3648 35,00
109,5000 0,50
1,1000 32,90
RS

Total
BDI
RS
Mz
1,3500 277
1,3500 3,88
R$
04300 10,71
0,1000 6,63
2,0000 4,80
0,2500 6,68
1,5300 2,49
1,6000 15,59
R$
Total
BDI
RS
KG
0,0700 2,77
0,0700 3,86
R$
1,1600 4,10
0,0200 9,14
R$
Total
BDI
R$
KG
0,0800 277
0,0800 3,85
R$
1,1500 4,17
0,0200 9,14
R$
Total
BDI
R$
KG
0,000 2,77
0,1000 3,86
R$
1,1500 4,17
0,0300 9,14
R$
Total
EDI
R$

23,16
22,05
45,21

1277
54,75
36,19
103,71

240,54

74,00 32,00

3,74
521
8,95

4,61
0,66

9.60
1,67
3.81

24,94
45,29

80,11
74,00 32,00

0,19

0,27
0,46

4,72

0,18
4,90

7,52
74,00 32,00

0,22

0,31
0,53

4,80

0,18
4,98

7,78
74,00 32,00

0.28

0,39
0,66

4,80

0,27
5,07

819



5 00CONCRETO PIVIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO
“"ADQUIRIDO INCLUSIVE ADENSAMENTO

001 MAQ DE OBRA
PEDREIRO H
SERVENTE H
TOTAL
002 MATERIAL
AREIA MEDIA M3
BRITA 2 M3
CHP BETONEIRA ELETRICA H
580L
CIMENTO PORTLAND KG
PEDRISCO M3
TOTAL
Mio de Obra+ Total L.S.+
53,60 39,66 253,68
6 OOLANCAMEISTO E ADENSAMENTO DE CONCRETOQ
~“CIELEVACAO
001 MAO DE OBRA
PEDREIRQ H
SERVENTE H
TOTAL
Maoc de Obra+ Total L.S.+
38,90 28,79 0,00
7 0pESCORA METALICA PIVIGAS/LAJES-LOCACAO
TTMENSAL
001 MAQ DE OBRA
SERVENTE H
TOTAL
002 MATERIAL
ESCORA METALICA - M2
LOCACAQ
TOTAL
Mao de Obra+ Total L.S.+
0,25 0,18 5,50
g.00LAJE PRE-FABRICADA P/
““EORRO - VAO 4,00 m
001 MAQ DE OBRA
PEDREIRCO H
SERVENTE H
TOTAL
002 MATERIAL
ACQC CA-80 DIAM. (3,40mm A KG
6,40mm)
AREIA MEDIA M3
CHP BETONEIRA ELETRICA H
580L
CIMENTO PORTLAND KG
LAJE PRE-FABRICADA DE M2
8CM ACIMA DE 4,00
PEDRISCO M3
PONTALETE DE PINHO DE M
3"3" DE 3A.
PREGO KG
SARRAFQ DE PINHO DE 1“X4" M
DE 3A.
TABUA DE 1" DE 3A. - L =30cm M
TOTAL
Mao de Obra+ Total L.S.+
3,82 2,82 42,27
005 Grupo: PAREDES E PAINEIS
1 0oMYRETA C/TOLO MACICO, REBOCADA, INCL.
“““FUNDACOES
001 MAO DE OBRA
PEDREIRC H
SERVENTE H
TOTAL
002 MATERIAL
AREIA MEDIA M3
CAL HIDRATADA KG
CIMENTO PCORTLAND KG
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Material+
111,36

Material+
21,53

Material+
1,90

Material+
15,64
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M3
50000 3,86
14,0000 2,45
R$
0,8669 35,00
0,6270 49,86
0,7140 10,03
349,0000 0,50
0,2080 49,86
RS
Total
BDi
R$
M3
50000 3,86
8,0000 245
R$
Total
BDI
R$
M2
01000 245
R$
1,0000 5,50
R$
Total
BDI
R$
M2
0,5000 3,86
0,7700 245
R$
0, 7400 4,10
0,0266 35,00
0,0214 10,03
8,8200 0,50
1,0000 19,93
0,0251 49,86
1,0000 4,80
0,3000 6,68
0,9700 2,49
0,5500 5,98
R$
Totai
BDI
R$
M2
3,8600 3,86
6,3200 2,45
R$
0,1685 35,00
17,9080 0,31
31,0480 0,50

74,00 32,060

19,30
34,30
53,60

30,34
31,26
7,16

174,50
10,42
253,68

458,30

74,00 32,00

19,30
19,60
38,90

89,22

74,00 32,00

0,25
0,25

5,50
5,50

7,83

74,00 32,00

1,93
1,89
3,82

3,03
0,03
0,21
4,41
19,93
1,25
4,80
2,00
242

3.29
42,27

64,55

74,00 32,00

14,90
15,48
30,38

5,90
5,55
15,52



001

002

001

002

001

002

ao1

002

o1

002

PEDRA DE MAQ (RACHAQ) M3
TWOLC COMUM UN
TOTAL
Mao de Obra+ Total LS+ Material+
30,38 22,48 59,49 35,87
9 00GRADIL NYOFLOR BELGO C PAINEIS, POSTES SIST
“YNYLOFLOR CHUMBADO CONF PROJETO
MAO DE OBRA
PEDREIRO H
SERVENTE H
TOTAL
MATERIAL
AREIA MEDIA M3
CHP BETONEIRA ELETRICA H
580L
CIMENTO PORTLAND KG
PAINEL NYLOFLOR 2,50 X M
2,03
PEDRISCO M3
POSTE NYLOFLOR 4X6CM uo
H=2 860
TOTAL
Mao de Obrat Total LS.+ Materiai+
17,08 12,64 240,01 36,78
3.00DIVISORIA DE GRANITO ARABESCO E=3cm
MAQ DE OBRA
PEDREIRO H
SERVENTE H
TOTAL
MATERIAL
AREIA MEDIA M3
CIMENTO BRANCO KG
CIMENTO PORTLAND KG
DIVISORIA DE GRANITO M2
ARABESCO E=3cm
TOTAL
Mio de Obra+ Total LS.+ Material+
21,02 15,56 315,14 112,57
4.00CHAPIM PRE MOLDADC DE CONCRETO
MAGC DE OBRA
PEDREIRC H
SERVENTE H
TOTAL
MATERIAL
CHAPIM PRE MOLDADO DE M2
CONCRETO M2
TOTAL
Mio de Obra+ Total L.S.+ Material+
2,67 1,97 69,50 23,68
5 0GALVENARIA TIJOLO COMUM C/ARG. MISTA C/CAL
“MHIDRAT. 1:2:8 ESP.=10cm
MAO DE OBRA
PEDREIRO H
SERVENTE H
TOTAL
MATERIAL
AREIA MEDIA M3
CAL HIDRATADA KG
CIMENTO PORTLAND KG
TIJOLO COMUM UN
TOTAL
Mio de Obra+ Total LS.+ Material+
10,71 7,92 18,19 11,68
5 OGALVENARIA TIJ.CER.FUR. (9X18X19)cm ARG. MISTA
"“YCI/CAL HIDRAT. ESP.=10cm
MAQ DE OBRA
PEDREIRO H
SERVENTE H
TOTAL
MATERIAL
AREIA MEDIA M3
CAL HIDRATADA KG
CIMENTO PORTLAND KG
TIJOLO CERAMICO FURADO UN
BAIANINHO 9x19x12cm
TOTAL
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0,1380 32,20
174,9000 0,16
R$
Total BDI
R$
M
00,3000 3.86
6,5000 2,45
RS
0,0077 35,00
0,0064 10,03
3,0240 0,50
1,0000 176,00
0,0075 49,86
0,6000 103,00
R$
Total BDI
R$
M2
2.4000 3,86
4.8000 2,45
R$
00,0040 35,00
0,7000 1,00
1,6000 0,50
1,1000 285,00
RS
Total BD!
RS
M2
0,5000 3,86
0,3000 2,45
R$
1,0000 69,50
R$
Total BDI
R$
M2
1,6000 3,86
1,8500 2,45
R$
00,0304 35,00
4.5500 0,31
4,5500 0,50
84,0000 0,16
R$
Total BDI
R$
M2
1,1000 3,86
1,2320 245
R$
0,0165 35,00
2,3980 0,31
2,3980 0,50
25,0000 0,23
R$

4,54
27,98
59,49

148,23

74,00 32,00

1,16
15,93
17,08

0,27

0,08

1,51

176,00

0,37

61,80
240,01

356,51
74,00 32,00

9,26
11,76
21,02

0,14
0,70
0.80

313,50
315,14

464,29
74,00 32,00

1,93
0,74
2,67

69,50
69,50

97,82

74,00 32,00

6,18
4,53
10,71

1,06
1,41
2,28
13.44
18,19

48,50

74,00 32,00

425
3,02
7,26

0,58
0,74
1,20

575
8,27



001

002

cof1

002

001

Q02

Mao de Obra+ Total L.8.+

7,26

5,38

7 OGDIVISORIA EM PVC C/ PERFIL ALUMINIO ANODIZADO,
TUESP.=35mm

MAO DE OBRA
MONTADOR
SERVENTE

MATERIAL
DIMISORIA DE PVC, E=35mm
PERFIL DE ALUMINIO

Mao de Obra+
4,73

8.00VERGA EM CONCRETO ARMADQ

9.0

MAQ DE OBRA
AJUDANTE DE
ARMADOR/FERREIRC
ARMADOR/FERREIRO
SERVENTE

MATERIAL

ACO CA-50 DIAM. 5/16" -
8.00mm

ARAME RECOZIDO N. 18
BWG

AREIA MEDIA

CHP BETONEIRA ELETRICA
580L

CIMENTO PORTLAND
PEDRISCO

Mao de Obra+
57,13

MURO CONTORNO ALV. E CONC.

[=]

{PILAR+CINTA),INCLUS. PINTURA

MAO DE OBRA
AJUDANTE DE
ARMADOR/FERREIRO
AJUDANTE DE PINTOR
ARMADOR/FERREIRO
PEDREIRO

PINTOR

SERVENTE

MATERIAL

ACO CA-50 DIAM. 5/16" -
8.00mm

ARAME RECQOZIDO N. 18
BWG

AREIA GROSSA

AREIA MEDIA

BRITA 2

CHP BETONEIRA ELETRICA
580L

CIMENTQO PORTLAND
PEDRA DE MAQC (RACHAQ)
PEDRISCO

TABUA DE PINHQ 1"x12cm
TIJOLO CERAMICO FURADO
BAIANINHO 9x19x19cm
TIJOLO COMUM

TINTA MINERAL
IMPERMEAVEL EM PO

Mao de Cbra+
29,59

006 Grupo: COBERTURA
1.00ESTRUTURA DE ACO TIPO FINK VAQ DE 20m

001

002

MAO DE OBRA
AJUDANTE
MONTADOR

MATERIAL
COMPONENTES
ESTRUTURAIS DE ACO

Total L.S.

3,50

Total L.S.

42,28

Total L.S.

21,90

63

8,27

H
H
TOTAL

M2

KG
TOTAL
+

139,39

TOTAL

KG

KG
M3
H

KG

M3
TOTAL
+

625,15

KG

TOTAL
+

63,10

TOTAL

KG
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Material+
6,62

Material+
47,20

Material+
231,26

Material+
36,46

Total BDI
R$
M2
0,7500 3,86
0,7500 2,45
R$
1,0000 88,88
1,1100 45,50
R$
Total BDI
R$
M3
8.,4000 2,77
6,4000 3,86
6,0000 2,45
R$
92,0000 417
1,6000 8,14
0,8872 35,00
0,7140 10,03
294,0000 0,50
(,8360 49,86
R$
Total BDI
R$
M2
0,1500 2,77
0,2200 2,77
0,1500 3.86
3,2000 3,86
0,7500 3,86
5,2000 2,45
R$
2,1800 417
0,0400 9,14
0,0800 35,00
0,0850 35,00
,0300 49,86
0,0300 10,03
45,0000 0,50
0,1500 32,90
0,0100 49,86
0,4500 17,00
25,0000 0,23
18,0000 0,16
0,8700 2,11
R$
Total BDI
R$
M2
1,2000 2,77
1,2000 3,86
R$
5,6000 10,50

27,53

74,00 32,60

2,90
1,84
4,73

88.88
56,51
139,39

194,82
74,00 32,00

17,73

24,70
4,70
57,13

363,64

14,62
31,05
7,16

147,00
41,68
625,15

955,82

74,00 32,00

0,42

0,61
0.58
12,35
2,90
12,74
29,59

9,09

0,37

2,80
2,98
1,50

0,30

22,50
4,84
0,50
7.65

5,75
2,88
1,84
63,10

151,05
74,00 32,00

3,32
4,63
7.96

58,80



001

00z

0c1

002

001

002

001

002

0a1

002

002

TOTAL
Mao de Obra+ Total LS.+ Material+
7,96 5,89 58,80 23,05
2 OOEMBOCAMENTO DA ULTIMA FIADA DE TELHA
T CERAMICA PLAN
MAQ DE OBRA
PEDREIRO H
SERVENTE H
TOTAL
MATERIAL
AREIA MEDIA M3
CAL HIDRATADA KG
CIMENTO PORTLAND KG
TOTAL
Mao de Obra+ Total L.S.+ Material+
1,94 1,44 0,35 1,17
3.00TELHA ALUMINIO TRAPEZOIDAL
MAO DE OBRA
MONTADOR H
SERVENTE H
TOTAL
MATERIAL
GANCHO COM PORCAE UN
ARRUELA
TALA DE AJUSTE UN
TELHA ALUMINIO M2
TRAPEZOIDAL
TOTAL
Mzo de Obra+  Total L.S.+ Material+
1,89 1,40 36,51 12,72
4.00BEIRAL DE MADEIRA (1X10)cm
MAQ DE OBRA
AJUDANTE DE H
CARPINTEIRO
CARPINTEIRO H
TOTAL
MATERIAL
PREGO KG
REGUA DE MADEIRA M
(1X10)CM
TOTAL
Maio de Obrat+ Total L.S.+ Material+
3,32 2,45 7.67 4,22
5.00CUMEEIRA DE ALUMINIO E=0.8mm
MAQ DE OBRA
MONTADOR H
SERVENTE H
TOTAL
MATERIAL
GANCHGC COM PORCAE UN
ARRUELA
TELHA DE ALUMINIO M2
TOTAL
Mao de Obra+ Total LS.+ Material+
1,26 0,93 44,87 15,06
6 00ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERAMICA OU
TTCONCRETOVAO 7 A 10m
MAO DE OBRA
AJUDANTE DE H
CARPINTEIRO
CARPINTEIRO H
TOTAL
MATERIAL
FERRAGEM PARA KG
TELHADOS
MADEIRA (PEROBA} M3
PREGO KG
TOTAL
Mao de Obra+ Total L.S.+ Material+
9,95 7,36 38,33 17,56
7.00RUFO PRE MOLDADO
MATERIAL
RUFQ PRE MOLDADO M
TOTAL
Mzo de Obra+ Total L.S.+ Material+

66
Concorréncia Piblica n.” 01/2012
Servigos de Engenharia - Construgéo do Novo Férum de Boa Viagem

R$

Total BDI
R$
M
0,3000 3,86
0,3200 2.45
R$
,0025 35,00
0,3240 0,31
0,3240 0,50
RS
Total BDI
R$
M2
0,3000 3,86
0,3000 245
R$
3,0000 0,80
3,0000 0,37
1,0000 33,00
RS
Total BDI
R$
i
0,500C 2,77
0,5000 3,86
RS
0,1000 6,68
1,0000 7.00
R$
Total BDi
R$
M
0,2000 3,86
0,2000 2,45
R$
3,0000 0,80
1,4200 29,91
R$
Total BDI
R$
M2
1,5000 2,77
1,5000 3,86
R$
0,2300 4.84
0,0260 1.400,72
00,1200 6,68
RS
Total BDI
R$
M
1,1000 7.80
R$
Total BDI

58,80
95,69

74,00 32,00

1,16
0,78
1,04

0,09
0,10
0,16
0,25

4,90
74,00 32,00
1,16

0,74
1,89

2,40
1,11
33,00
36,51

52,52
74,00 32,00

1,39
1,93
3,32
067
7.00
7,67

17,66
74,00 32,00
0,77

0,49
1,26

2,40
42 47
44,87
62,13

74,00 32,00

4,16

579
9,95

1,11

36,42
0,80
38,33

73,19
74,00 32,00



0,00 0,00 8,58
8.C0TELHAMENTO EM TELHA ROMANA
001 MAC DE OBRA
PEDREIRQO H
SERVENTE H
TOTAL
002 MATERIAL
TELHA ROMANA upD
TOTAL
Mio de Obra+  Total L.S.+
6,57 4,86 33,60
9.00RUFO METALICO
001 MAOQ DE CBRA
PEDREIRO H
SERVENTE H
TOTAL
002 MATERIAL
RUFO METALICCO M
TOTAL
Mé&o de Obra+ Total L.S.+
3,79 2,80 21,02
10.00MEIA TESQURA DE MADEIRA
001 MAO DE OBRA
AJUDANTE DE H
CARPINTEIRO
CARPINTEIRO H
TOTAL
002 MATERIAL
FERRAGEM PARA KG
TELHADOS
LONGARINA 6 X 16 CM M
PARAFUSQ FRANCES UN
1/27°X9" COM 2 PORCAS
PREGO KG
TOTAL
Mao de Obra+ Total L.S.+
5,07 4,42 33,69
007 Grupo: REVESTIMENTCS
1.C0CHAPIM DE GRAN|TO VERDE UBATUBA
001 MAOC DE OBRA
SERVENTE H
TOTAL
602 MATERIAL
AREIA FINA M3
CIMENTO PORTLAND KG
GRANITO VERDE UBATUBA M2
TOTAL
Mao de Obra+ Total L.S.+
3,08 2,27 237,50
2 00CERAMICA GAIL LINHA STONE REF 6840-6200 OU
TYSIMILAR
o1 MACG DE OBRA
LADRILHISTA H
SERVENTE H
TOTAL
002 MATERIAL
CERAMICA GAIL LINHA
STONE REF 6840-6200 OU M2
SIMILAR
CIMENTO COLANTE KG
TOTAL
Mio de Obra+ Total LS.+
1,98 1,46 93,37
3.00FILETE EM GRANITC VERDE UBATUBA 3X2CM
001 MAQ DE OBRA
PEDREIRO H
SERVENTE H
TOTAL
002 MATERIAL
AREIA FINA M3
CIMENTO PORTLAND KG
FILETE EM GRANITO VERDE M
UBATUBA 3X2CM
TOTAL
Médo de Obra+ Total L.S.+
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2,75 R$
M2
0,7500 3,86
1,5000 2,45
R$
24,0000 1,40
R$
Material+ Total BDI
14,42 R$
M
0,6000 3,86
0,6000 245
R$
1,1000 19,11
R$
Material+ Total BDI
8,79 RS
M
0,9000 2,77
©,9000 3,86
R$
0,2500 4,84
1,2000 23,30
3,0000 0,95
0,2500 6,68
RS
Material+ Total BDI
13,96 R$
M2
1,2500 2,45
R$
0,0380 21,00
11,4000 0,50
1,1000 210,00
R$
Material+ Total BDt
77.80 R$
M2
0,3600 3,86
0,2400 2.45
RS
1,10C0 82,78
5,5000 0,42
R$
Material+ Totai BDI
30,95 RS
M
0,5000 3,86
0,5000 2,45
R$
0,0038 21,00
1,1500 0,50
1,0500 20,12
RS$
Material+ Total BDI
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11,33
74,00 32,00

2,90
3,68
6,57

33,60
33.60
59,45
74,00 32,00

2,32
1.47
3,79

21,02
21,02
36,40
74,00 32,00

2,49

3,47
5,97

1,21
27,96
2,85
1.67
33,69

58,03

74,00 32,00

3.06
3,06

0,80
570
231,00
237,50

320,63

74,00 32,00

1,39
0,59
1,98

91,08

2,31
93,37

127,76
74,00 32,00

1,93
1,23
3,16

0,08
0,58
21,13
21,79



3,16 2,33 21,79 8,70 R$ 35,98

4 O0CANTONEIRA DE ALUMINIO P/AZULEJOS M 74,00 32,00
001 MAQO DE OBRA
AZULEJSTA H 0,6000 3,86 2,32
SERVENTE H 0,4000 2,45 0,98
TOTAL R$ 3,20
002 MATERIAL
CANTONEIRA DE ALUMINIO M 1,0000 1,44 1.44
TOTAL R$ 1,44
Mao de Obra+ Total L.S.+ Material+ Total BDI =
3,30 2,44 1,44 2,25 R$% 9,43
5.00PERFIL DE ALUMINIO TIPO {L-T-U} M 74,00 32,00
001 MAO DE OBRA
PEDREIRO H 0,6000 3,86 2,32
SERVENTE H 0,4000 2,45 0,98
TOTAL R$ 3,30
002 MATERIAL
CIMENTO PORTLAND KG 0,7500 0,50 0,38
EI?I'::'F-“L:I?E ALUMINIO TIPO M 1,0000 578 578
TOTAL R$ 6,16
Mio de Obra+ Total L.S.+ Material+ Total BDI =
3,30 2,44 6,16 3,75 R$ 15,65
CHAPISCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
6.00g,pEN. TRACO 1:3 ESP.= 5mm M2 74,00 32,00
[¢]0)] MAQO DE OBRA
PEDREIRC H 0,1000 3,86 0,39
SERVENTE H 0,1500 2,45 0,37
TOTAL R$ 0,75
002 MATERIAL
AREIA MEDIA M3 0,0061 35,00 0.21%
CIMENTO PCRTLAND KG 2,4300 0,50 1,22
TOTAL R$ 1,43
Mzo de Obra+ Total L.S.+ Material+ Total BDI =
0,75 0,56 1,43 0,88 R$ 3,62
7 .00EMBOCO C/ARG.DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 M2 74,00 32,00
001 MAQ DE OBRA
PEDREIRO H 0,6000 3,86 2,32
SERVENTE H 0,8000 2,45 1,96
TOTAL R$ 4,28
002 MATERIAL
AREIA MEDIA M3 00,0243 35,00 0,85
CIMENTO PORTLAND KG 98,7200 0,50 4.86
TOTAL RS 5,71
Mao de Obra+ Total LS.+ Material+ Total BDI =
4,28 3,16 5,71 4,18 R$ 17,33
8.00REBOCO CIMENTO E AREIA MEDIA TRACQ 1:3 20 MM M2 74,00 32,00
001 MAO DE OBRA
PEDREIRO H 0,5000 3,86 1,93
SERVENTE H 0,8900 2,45 2,18
TOTAL R$ 4,11
002 MATERIAL
AREIA MEDIA M3 0,0304 35,00 1.06
CIMENTO PORTLAND KG 12,1500 0,50 6,08
TOTAL R$ 714
Mio de Obra+ Total LS.+ Material+ Total BDI =
4,11 3,04 7,14 4,57 R$ 18,86
REBOCO CIMENTQ E AREIA MEDIA TRACO 1:3 20 MM -
9.005p HORIZONTAIS M2 74,00 32,00
001 MAO DE OBRA
PEDREIRO H 0,7000 3,86 2,70
SERVENTE H 0,7000 2,45 1,72
TOTAL RS 4,42
Q02 MATERIAL
AREIA MEDIA M3 0,0200 35,00 0,70
CIMENTO PORTLAND KG 7.5000 0,50 3,75
TOTAL R$ 4,45
Mao de Obra+ Total L.S.+ Material+ Teotal BDI =
4,42 3,27 4,45 3,83 R$ 15,97
REJUNTAMENTO P/ICERAMICA C/ARG.
10.00,yBUSTRIALIZADA ESP.= 3mm M2 74,00 32,00
001 MAO DE OBRA
LADRILHISTA H 0,2500 3,86 0,97
SERVENTE H 0,2500 2,45 0,61

68
. Concorréncia Publica n.® 01/2012
}\\11( Servicos de Engenharia — Construgdio do Novo Forum de Bea Viagem
i&



