ESTADO DO CEARA
PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA

EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA N.° 04/2016
PROCESSO N.°: 8512149-31.2016.8.06.0000

O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, por intermédio de sua Comissdo Permanente de
Licitacdo designada pela Portaria n°® 110/2016, publicada no DJE, em 29.01.2016, com sede na Av. Gen.
Afonso Albuquerque Lima s/n, Cambeba, CEP 60822-325, torna publico para conhecimento de todos os
interessados, que na hora, data e local adiante indicados neste Edital, em sessao publica, recebera os
Documentos de Habilitagdo e Propostas Comerciais da presente licitagdo, sob a modalidade
CONCORRENCIA, do tipo MENOR PREGO sob o regime de execugdo indireta de empreitada por
preco unitario, pelo critério de julgamento do MENOR PRECO GLOBAL, mediante as condigdes
estabelecidas no presente instrumento convocatério, que se subordina as normas gerais da Lei n.° 8.666,
de 21 de junho de 1993 e suas alteragdes, da Lei Complementar n° 123 de 14 de dezembro de 2006 e
suas alteragbes, bem como nas disposi¢des da Resolugédo n° 114 do CNJ, de 20 de abril de 2010.

GLOSSARIO:

Sempre que as palavras indicadas abaixo ou os pronomes usados em seu lugar aparecerem neste
documento de licitagao, ou em quaisquer de seus Anexos, terdo o significado a seguir determinado:

a) CONTRATANTE: Tribunal de Justica do Estado do Cear3;

b) PROPONENTE/CONCORRENTE/LICITANTE: Empresa que apresenta documentos e
propostas para o objeto desta licitagao;

c) CONTRATADA: Empresa vencedora desta licitagdo e em favor da qual for adjudicado o objeto
do contrato;

d) CPL: Comissao Permanente de Licitagao;

e) FISCALIZAGAO: Orgdo elou servidor preposto(s) do CONTRATANTE, devidamente
credenciado para a realizagado da fiscalizagdo do objeto desta licitagao.

1. HORARIO, DATA E LOCAL PARA A ENTREGA DOS ENVELOPES CONTENDO A
DOCUMENTACAO DE HABILITACAO E PROPOSTA DE PRECOS :

1.1. Os Envelopes “A” contendo os DOCUMENTOS DE HABILITACAO e os Envelopes “B”
contendo a PROPOSTAS DE PRECOS serdo recebidos, pela Comissdao Permanente de
Licitacao.

e Até as 15:00 horas (horario de Brasilia);

e Do dia 18 de novembro de 2016;

e Na Sala de reunides da Comissdao Permanente de Licitacdo do TJCE, localizada no 2°
andar, na sede do Tribunal de Justica, na Av. General Afonso Albuquerque Lima, S/N. -
Cambeba.

2, HORARIO, DATA E LOCAL PARA INiCIO DA SESSAO PUBLICA

2.1. As 15:30 horas, do dia 18, de novembro de 2016, na Sala Sala de reunides da Comissao
Permanente de Licitagdo localizado no 2° andar, na sede do Tribunal de Justica, na Av.
General Afonso Albuquerque Lima, S/N. — Cambeba tera inicio a sessdo publica,
prosseguindo-se com o credenciamento dos participantes e a abertura dos envelopes
contendo a documentagao de habilitacdo.

2.2. Os conjuntos de documentos relativos a habilitacdo e a proposta de pregos deverdo ser
entregues separadamente, em envelopes opacos fechados e lacrados, rubricados no fecho e
identificados com o nome do licitante e contendo em suas partes externas e frontais, em
caracteres destacados, os seguintes dizeres:

2.2.1. ENVELOPE “A” - DOCUMENTOS DE HABILITAGAO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DO TJCE
CONCORRENCIA PUBLICA N° _ /2016
ENVELOPE “A“ - DOCUMENTOS DE HABILITACAO
NOME DA LICITANTE
CNPJ N° XXXX
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2.3.

2.2.2. ENVELOPE “B” - PROPOSTA DE PRECOS
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DO TJCE
CONCORRENCIA PUBLICA N° _ /2016
ENVELOPE “B“ — PROPOSTA DE PRECOS
NOME DA LICITANTE
CNPJ N° XXXX

Os licitantes interessados em participar do certame ndo necessitam encaminhar seus
representantes legais para entregar os envelopes com a documentagdo e as propostas,
podendo, inclusive, encaminha-los via Correio ou outro meio similar de entrega, atentando
para as datas e horarios finais para recebimento dos mesmos, constantes neste Edital.

DO OBJETO

3.1.

3.2.

A presente licitagdo tem por objeto a escolha da proposta mais vantajosa para a contratagédo
de empresas especializadas em engenharia para a reforma parcial do Férum da Comarca
de Aracati: elevagao do muro, mediante o regime de empreitada por prego unitario, pelo
critério de julgamento do menor prego global, conforme especificagées constantes no Projeto
Basico — ANEXO | que é parte integrante deste Edital.

Sao partes integrantes deste Edital os seguintes anexos:

ANEXO | PROJETO BASICO
ANEXO Il ORGCAMENTO ESTIMADO ELABORADO PELO DENGARQ
ANEXO Il MODELO DE CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECOS

ANEXO IV MODELO DE ORGAMENTO SINTETICO

ANEXO V MODELO DO ORGAMENTO ANALITICO

ANEXO VI MODELO DE COMPOSICAO ANALITICA DO BDI

ANEXO VIl MODELO DE COMPOSICAO DOS ENCARGOS SOCIAIS

ANEXO VI MODELO DO CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

ANEXO IX MODELO DE DECLARACAO DE CONCORDANCIA COM O PROJETO AOS
QUANTITATIVOS

ANEXO X MODELO DE DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO
SUPERVENIENTE A HABILITAGAO

ANEXO XI MODELO DE DECLARAGAO DE MICROEMPRESA/EMPRESA DE
PEQUENO PORTE

ANEXO Xl MODELO DE DECLARAGAO DE QUE NAO EMPREGA MENOR

ANEXO Xl MODELO DE DECLARAGAO DE ELABORAGAO INDEPENDENTE DE
PROPOSTA

ANEXO XIV MINUTA DE CONTRATO

DOS RECURSOS FINANCEIROS

41.

Os recursos financeiros necessarios para custear a presente contratagdo correrdo por conta
do Tribunal de Justica do Estado do Ceara - TJCE, tendo como Fonte dos Recursos a
seguinte dotagdo orgcamentaria:

04200033.02.091.500.17428.1500000.44905100.27000.1.20

DAS CONDIGOES DE PARTICIPAGCAO

5.1.

5.2.

Poderao participar desta licitacdo todo e qualquer empresario individual ou sociedade
regularmente estabelecida no pais, que seja pertencente ao ramo de atividade relacionado
ao objeto da licitagdo, e que satisfaca a todas as exigéncias do presente instrumento
convocatério, especificagcbes e normas, de acordo com os anexos relacionados, partes
integrantes deste edital e de seus anexos.

Nao sera permitida a participagdo de mais de uma empresa sob o controle acionario de um
mesmo grupo de pessoas fisicas ou juridicas.
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53. E vedada a participagdo de empresas cujos diretores, representantes legais ou técnicos,
membros de conselho técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo ou sécios, sejam
servidores publicos, empregados ou ocupantes de cargo comissionado nos 6rgdos e
entidades da Administragdo Publica do Estado do Ceara, de suas sociedades, paraestatais,
fundagbes ou autarquias, inclusive Fundagées instituidas e/ou mantidas pelo Poder Publico
Estadual, como licitante direta ou indiretamente, por si ou por interposta pessoa, dos
procedimentos licitatorios.

5.4. E vedada a participacdo direta ou indiretamente de empresas:

5.4.1. Que se apresentem constituidas na forma de empresario ou sociedade empresaria
em consoércio, qualquer que seja a forma de sua constituicdo, ou sob a forma de
cooperativas.

5.4.2. Que tenham sido declaradas inidbneas para licitar ou contratar com a Administragédo
Publica.

5.4.3. Que estejam suspensas temporariamente de participar em licitagdes e impedidas de
contratar com a Administragéao.

5.4.4. Que estejam em processo de faléncia ou recuperagao judicial, sob concurso de
credores, em dissolugao ou em liquidagao.

5.4.5. empresario ou sociedade empresaria estrangeira ndo autorizada a funcionar no Pais.

5.4.6. Cujo estatuto ou contrato social ndo inclua dentre os objetivos sociais, atividades
compativeis com o objeto do certame.

5.4.7. Que seja autora do projeto, basico ou executivo.

5.4.8. Que tenham socios, gerentes ou diretores que sejam cdnjuge, companheiro ou
parente até o terceiro grau de quaisquer dos membros ou servidores (quando este for
ocupante de cargo de direcdo) do Tribunal de Justica do Estado do Ceara, em
atengao a Resolucdo CNJ n° 07, de 18 de outubro de 2005.

5.4.9. Que empregue cbnjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau, de membros, juizes e servidores ocupantes de cargos
de direcao e assessoramento vinculados ao Tribunal de Justica do Estado do Ceara,
na forma da Resolugdo do Conselho Nacional de Justica n°. 07/2005, atualizada pela
Resolugao n°® 09/2005.

5.5. Considera-se participagéo indireta, a existéncia de qualquer vinculo de natureza técnica,
comercial, econdmica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa fisica ou
juridica, e o licitante ou responsavel pelos servigos, fornecimentos e obras, incluindo-se os
fornecimentos de bens e servigos a estes necessarios.

6. DO REPRESENTANTE E DO CREDENCIAMENTO

6.1. Os licitantes que desejarem manifestar-se durante as fases do procedimento licitatério
deverao estar devidamente representados por:

6.1.1. Titular da empresa licitante, devendo apresentar cédula de identidade ou outro
documento de identificagéo oficial, acompanhado de: registro comercial no caso de
empresa individual, contrato social ou estatuto em vigor, no caso de sociedades
comerciais e, no caso de sociedades por agdes, dos documentos de eleicao de seus
administradores; inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis,
acompanhada de prova de diretoria em exercicio; e ata de fundagao e estatuto social
em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta
Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, no
caso de sociedades cooperativas; sendo que em tais documentos devem constar
expressos poderes para exercerem direitos e assumir obrigagbes em decorréncia de
tal investidura;
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6.2.
6.3.

Representante designado pela empresa licitante, que devera apresentar
instrumento particular de procuragdo ou documento equivalente, com poderes para
se manifestar em nome da empresa licitante em qualquer fase da licitagéo,
acompanhado de documento de identificagéo oficial e do registro comercial, no caso
de empresa individual; contrato social ou estatuto em vigor no caso de sociedades
comerciais e no caso de sociedades por agdes, acompanhado, neste ultimo, de
documentos de eleicdo de seus administradores; inscricdo do ato constitutivo, no
caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercicio; e ata de
fundagcdo e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Juridicas da respectiva sede, no caso de sociedades cooperativas;

A ndo apresentagao ou incorre¢do de quaisquer dos documentos de credenciamento
nao impedira a participagdo do licitante no presente certame, porém impedira o
interessado de manifestar-se, de qualquer forma, durante a sessdo, em nome do
licitante.

Cada credenciado podera representar apenas um licitante.

Qualquer pessoa podera entregar os Documentos de Habilitagao e as Propostas de Preco de
mais de uma LICITANTE, porém, nenhuma pessoa, ainda que munida de procuragao, podera
representar mais de uma LICITANTE junto & COMISSAO, sob pena de exclusdo sumaria das
LICITANTES representadas.

DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO — ENVELOPE “A”

7.1.

7.2.

Os Documentos de Habilitagao deverao ser apresentados da seguinte forma:

7.11.

Em 1 (uma) via impressa cada um, devidamente encadernadas, de forma a nao
conter folhas soltas, sem emendas, rasuras ou borrdes, contidas em involucros
opacos fechados e lacrados de forma tal que torne detectavel qualquer intento de
violagao de seu conteudo.

Em original, por qualquer processo de copia autenticada por cartério competente ou
por servidor da Administragéo, ou publicagdo em 6érgao da imprensa oficial.

Dentro do prazo de validade, para aqueles cuja validade possa expirar. Na hipotese
de o documento nado conter expressamente o prazo de validade, devera ser
acompanhado de declaracdo ou regulamentagido do 6rgdo emissor que disponha
sobre a sua validade. Na auséncia de tal declaragdo ou regulamentagdo, o
documento sera considerado valido pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a partir da data
de sua emissao.

Rubricados e numerados sequiencialmente, da primeira a Ultima pagina, de modo a
refletir seu numero exato.

A eventual falta de numeragdo ou a numeracgao incorreta, ndo sera motivo de
inabilitagdo, porém sera suprida pelo representante da licitante na sessao de abertura
dos documentos de habilitagao.

Os documentos apresentados deverdo ser obrigatoriamente, da mesma sede, ou
seja, se da matriz, todos da matriz, se de alguma filial, todos da mesma filial, com
excegdo dos documentos que sao validos para matriz e todas as filiais. Caso a
Empresa seja vencedora, o Contrato sera celebrado com a sede que apresentou a
documentacgéo.

Os Documentos de Habilitagdo consistirdo de:

7.21.

Habilitagao Juridica:

7.2.1.1. Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, cujo objetivo social
especifique ramo de atividade compativel com o objeto desta licitagao,
4
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7.2.2.

acompanhado de todas as alteragbes contratuais, se houver, devidamente
registrado, em se ftratando de empresario individual e sociedades
empresarias, e, no caso de sociedade por agdes, acompanhado da ata da
assembleia que elegeu seus atuais administradores.

7.2.1.2. Se as alteragbes contratuais, em sua totalidade, tiverem sido consolidadas
num s6 documento, devidamente registrado, bastara a apresentagdo da
alteragao contratual consolidada atualizada e em vigor.

7.21.3.Em se tratando de sociedades simples, Inscricdo do Ato Constitutivo
acompanhado de prova de diretoria em exercicio

7.2.1.4. Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no Pais e ato de registro ou autorizagao para
funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o
exigir.

Regularidade Fiscal:
7.2.2.1. Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ).

7.2.2.2. Prova de inscrigao no cadastro de contribuintes municipal, se houver, relativo
ao domicilio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual.

7.2.2.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Nacional, conforme Portaria
Conjunta da Secretaria da Receita Federal (RFB) e Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN) n° 1.751, de 02/10/2014, que sera efetuada
mediante a apresentagao de:

a. Certidao conjunta, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e
Procuradoria - Geral da Fazenda Nacional, referente a todos os créditos
tributarios federais Construgdo da e a Divida Ativa da Unido (DAU), por
ela administrados.

a.1. A certiddo a que se refere o inciso acima abrange inclusive os
créditos tributarios relativos as contribuigbes sociais previstas nas
alineas “a”, “b” e “c” do paragrafo unico do artigo 11 da Lei n° 8.212,
de 24/07/91, as contribui¢des instituidas a titulo de substituicdo e as
contribuicdes devidas, por lei, a terceiros, inclusive inscritas em DAU.

7.2.2.4. Prova de situagcdo regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de
Servico — FGTS, através de CERTIFICADO DE REGULARIDADE DE
SITUACAO - CRS, emitido pela Caixa Econémica Federal.

7.2.2.5. A comprovagao de quitagdo para com a Fazenda Estadual devera ser feita
através de CERTIDAO CONSOLIDADA NEGATIVA DE DEBITOS
INSCRITOS NA DIVIDA ATIVA ESTADUAL ou, na inexisténcia desta, de
CERTIDAO NEGATIVA/POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE
DEBITOS relativos aos impostos de competéncia estadual e de CERTIDAO
NEGATIVA/POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DEBITOS DA
DIVIDA ATIVA DO ESTADO, emitida pela Procuradoria Geral do Estado.

7.2.2.6. A comprovacgao de quitagdo para com a Fazenda Municipal devera ser feita
através da CERTIDAO CONSOLIDADA NEGATIVA DE DEBITOS
INSCRITOS NA DIVIDA ATIVA MUNICIPAL, ou, na inexisténcia desta, de
CERTIDAO NEGATIVA/POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE
DEBITOS relativos aos Impostos de competéncia Municipal e de CERTIDAO
NEGATIVA/POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DA DiVIDA ATIVA DO
MUNICIPIO, emitida pela Procuradoria Geral do Municipio.

a. As empresas participantes desta licitagdo obedeceréo ao que determina a
legislagéo especifica do MUNICIPIO, do domicilio da licitante.
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7.2.3.

7.24.

b. Para os municipios que emitem prova de regularidade para com a
Fazenda Municipal em separado, as proponentes deverdo apresentar as
duas certiddes, isto &, Certidao sobre Tributos Imobiliarios e Certidao de
Tributos Mobiliarios.

c. Caso a proponente n&do possua imével cadastrado em seu nome, devera
apresentar declaragdo ou documento emitido pela Prefeitura, indicando
esta situacao.

Regularidade Trabalhista

7.2.3.1. COMPROVACAO DE INEXISTENCIA DE DEBITOS INADIMPLIDOS
PERANTE A JUSTICA DO TRABALHO, mediante a apresentagcdo de
Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas ou da Certidao Positiva de Débitos
Trabalhistas com os mesmos efeitos da Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas — CNDT.

Qualificagao Economico-financeira

7.2.4.1. Balango patrimonial do ultimo exercicio social, ja exigivel e apresentado na
forma da lei, que comprove a boa situagao financeira da empresa, vedada a
sua substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser
atualizados por indices oficiais quando encerrados ha mais de trés meses da
data da apresentacgao da proposta.

a. O balango patrimonial devera estar assinado pelo responsavel legal da
empresa e pelo responsavel por sua elaboracdo, Contador ou outro
profissional equivalente devidamente registrado no Conselho Regional de
Contabilidade.

b. Se necessaria a atualizagdo do balango e do patrimbnio liquido, devera
ser apresentado o memorial de calculo correspondente, juntamente com
os documentos em apreco.

c. O balango patrimonial devera estar registrado ou na Junta Comercial ou
no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Sistema Publico de
Escrituracdo Digital — SPED, para as empresas que utilizem o sistema
eletrénico de escrituragao e que tenham seus documentos registrados na
Junta Comercial.

7.2.4.2. A boa situacdo econdmico-financeira da empresa sera avaliada pelos
seguintes indicadores, obtidos do balango patrimonial apresentado:

a. Os indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia
Geral (SG) devem ser maiores que 1,00 (um), e resultantes da aplicagao
das seguintes féormulas, em cumprimento ao item 9.1.10.1 do Acérdao
TCU n° 1.214/2013 do Plenario:

ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO

- PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE
SG = ATIVO TOTAL )

PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE
LC = ATIVO CIRCULANTE

PASSIVO CIRCULANTE

b. As férmulas dos indices contabeis referidos deverdo estar devidamente
aplicadas em memorial de calculos juntado ao balango, calculado com 02
(duas) casas decimais, sem arredondamento.

c. A fonte de informacgdo dos valores considerados devera ser o Balango
Patrimonial, apresentado na forma da lei.
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7.2.5.

7.2.6.

7.2.4.3. O Patriménio Liquido da licitante devera ser equivalente a, no minimo, 10%
do valor estimado da contratagao, conforme item 10.2.7 deste edital.

7.2.4.4. CERTIDAO NEGATIVA expedida pelo CARTORIO DISTRIBUIDOR DE
FALENCIA E RECUPERACAO JUDICIAL do local da sede da licitante, com
data de expedigdo nao superior a 60 (sessenta) dias, quando n&o houver
prazo de validade expresso no documento.

Qualificagao Técnica (item 12 do Anexo | — Projeto Basico)
7.2.5.1. Certidao de Registro e Quitagdo de acordo com o item 12.1.1 do Anexo I.

7.2.5.2. Termo de indicagdo do pessoal técnico qualificado de acordo com o item
12.1.2 do Anexo l.

7.2.5.3. Capacitagéo Técnico-Profissional de acordo com o item 12.1.3 do Anexo I.
7.2.5.4. Capacidade técnico operacional de acordo com o item 12.1.4 do Anexo I.

7.2.5.5. Declaragao de concordancia com o projeto e aos quantitativos de acordo com
o item 12.1.6 do Anexo | , modelo constante do Anexo VIl deste Edital.

7.2.5.6. As certiddes de registro de pessoa fisica e juridica no CREA ou CAU e as
CAT, emitidas via Internet, somente serdo aceitas se houver a possibilidade
de confirmagéo de sua autenticidade pelo mesmo meio (Internet), podendo a
Comisséo, se julgar necessario, efetuar a confirmagao durante o transcorrer
da sessao ou quando da realizagao de diligéncias.

7.2.5.7. Poderdo ser apresentados mais de um atestados, conforme as areas de
atuacgao da habilitagao técnica exigida.

7.2.5.8. A comprovagdo da Capacitagdo Técnico-operacional da empresa licitante
devera ser fornecida pela pessoa juridica contratante da obra a que se refere
o atestado, ndo sendo admitido atestado fornecido por terceiros.

7.2.5.9. 0 atestado devera estar assinado por profissional habilitado, devidamente
identificado, com poderes de representagdo, sendo acompanhado da
documentagéo comprobatéria correspondente.

7.2.5.10.0 atestado devera ser acompanhado de certificagdo do CREA relativa a
execugao da obra ou servigo.

7.2.5.11.0s atestados ou certiddes apresentados deverdo conter as seguintes
informagdes basicas: nome do contratado e contratante, identificacdo do
objeto do contrato (tipo ou natureza do servico), localizacdo da obra ou
servigo, discriminagéo e quantidades dos servigos executados;

7.2.5.12.Deverao ser apresentados somente os atestados e/ou certiddes necessarios
e suficientes para a comprovagédo do exigido, com indicagdo com marca-
texto dos itens que comprovarao as exigéncias.

7.2.5.13.0s atestados ou certiddes que nado forem apresentados na forma acima
definida (7.2.5.6 a 7.2.5.12) poderdo vir a ser desconsiderados pela
Comisséo.

7.2.5.14.No decorrer da execugdo da obra, os profissionais de que trata este subitem
poderdo ser substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de
1993, por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que a
substituicdo seja aprovada pela Administragao

Declaragoes

7.2.6.1. Declaragao, assinada por quem de direito, de inexisténcia de fato
superveniente a emisséo das certidées apresentadas, conforme for o caso,
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7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

impeditivo de habilitagdo no presente certame licitatério, conforme modelo
constante do ANEXO X deste Edital.

7.2.6.2. Declaragao do licitante, assinada por quem de direito, se couber, de tratar-se
de Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP, conforme
modelo constante do ANEXO Xl deste Edital;

a. A apresentacao declaragcdo mencionada no subitem anterior é facultativa
e devera ser entregue tdo-somente pelas licitantes efetivamente
enquadradas que pretendam se beneficiar do regime legal diferenciado e
que nao tenham sido alcangadas por alguma hipdtese de exclusao do
tratamento juridico diferenciado.

b. A participagdo em licitagdo na condigcdo de microempresa ou empresa de
pequeno porte ou cooperativa equiparada, sem que haja o
enquadramento nessas categorias, ensejara a aplicagdo das sangbes
previstas em Lei e a exclusdo do regime de tratamento diferenciado. A
comissdo podera realizar diligéncias para verificar a veracidade da
declaracao.

7.2.6.3. Declaragao, assinada por quem de direito, que ndo emprega menores de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou menores de
dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condigdo de aprendiz, a
partir de quatorze anos, conforme modelo constante do ANEXO XIl do
Edital.

7.2.6.4. Declaragdo de Elaboragdo Independente de Proposta, conforme modelo
constante no ANEXO XIlII do Edital.

Na forma do que dispde o art. 42 da Lei Complementar n° 123, de 14.12.2006, a
comprovagado da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte
somente sera exigida para efeito de assinatura do contrato.

Para efeito do disposto no subitem acima, as microempresas e empresas de pequeno porte,
por ocasidao de participagdo neste procedimento licitatério, deverdo apresentar toda a
documentacdo exigida para efeito de comprovacgéo de regularidade fiscal, mesmo que esta
apresente alguma restrigao.

Havendo alguma restricdo na comprovagao da regularidade fiscal, sera assegurado o prazo
de 5 (cinco) dias Uteis, contado a partir do momento em que o proponente for declarado o
vencedor do certame, prorrogaveis por igual periodo, a critério da Administracdo Publica,
para a regularizagao da documentagao, pagamento ou parcelamento do débito, e emisséo de
eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa.

A nao regularizagdo da documentagdo, no prazo previsto no subitem anterior, implicara
decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas no art. 81 da Lei n°
8.666/93, sendo facultado a Administracdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem
de classificagéo, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitagéo.

Serao inabilitadas as licitantes que ndo atenderem as exigéncias deste Edital referentes a
fase de habilitagdo, bem como apresentarem os documentos defeituosos em seu conteudo e
forma, e ainda, serdo inabilitadas de forma superveniente as ME ou EPP que ndo
apresentarem a regularizacdo da documentacdo de Regularidade Fiscal no prazo definido no
subitem 7.5.

DOS DOCUMENTOS DA PROPOSTA DE PRECOS — ENVELOPE “B”

8.1.

A proposta, apresentada no envelope “B”, sera redigida no idioma patrio, devera estar
datada, datilografada ou editada por computador, apresentada em 01 (uma) via, original, em
papel timbrado do licitante, sem alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas.
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8.2.

8.2.1.

8.2.2.

8.3.

8.4.

A PROPOSTA DE PRECOS devera ser rubricadas e numeradas sequencialmente, da
primeira a ultima folha, de modo a refletir o seu nimero exato.

As planilhas de orgcamentos e os cronogramas serao rubricados e assinados solidariamente
pelo responsavel técnico e pelo representante legal da empresa.

E obrigatéria a assinatura do representante legal da PROPONENTE na PROPOSTA DE
PRECOS.

A eventual falta de numeracdo ou numeracgao incorreta, ndo sera motivo de desclassificagéo,
porém sera suprida pelo representante da licitante na sessao de abertura das propostas.

O envelope “Documentos de Proposta de Precos” devera conter a Proposta de Preco da
licitante, e seus anexos, conforme abaixo:

8.4.1. A Proposta de Preco da licitante devera atender aos seguintes requisitos:

8.4.1.1. Ser apresentada em uma via, contendo todas as informagbes exigidas no
modelo do ANEXO Ill deste Edital, constando o prego proposto expresso em
Reais (R$), em algarismos arabicos e por extenso, devidamente assinada por
quem tenha poderes de representagédo, sem ressalvas, emendas, rasuras ou
entrelinhas;

8.4.1.2. Indicar o nome empresarial da licitante, numero de inscricdo no CNPJ do
estabelecimento da empresa que efetivamente ird realizar o objeto da
licitagdo (0 mesmo informado na habilitagdo), enderego completo e telefone
para contato;

8.4.1.3. Constar o prego global proposto, incluindo o BDI - Beneficios e Despesas
Indiretas, que deve computar todos os custos necessarios para a realizagao
do objeto desta licitagdo, bem como todos os impostos, encargos
trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros,
deslocamentos de pessoal, quaisquer outras taxas, custas ou emolumentos
que incidam ou venham a incidir sobre a obra e demais servigos;

8.4.1.4. Indicar o prazo para a execugao do objeto desta licitagdo, que ndo podera ser
superior a 15 (quinze) dias corridos a partir do recebimento da Ordem de
Servigo pela contratada, segundo os itens 8.1 do ANEXO I .

8.4.1.5. Validade da proposta, nédo inferior a 60 (sessenta) dias.

8.4.1.6. Incluir como anexos a Proposta de Prego, os seguintes modelos que s&o
anexos do Edital, o Orgcamento Sintético (ANEXO IV ), o Orgamento Analitico
(ANEXO V ), a Composicédo Analitica do BDI (ANEXO VI ), o Detalhamento
dos Encargos Sociais (ANEXO VII ), e o Cronograma Fisico-financeiro
(ANEXO VIl ), observando-se o disposto nos itens 8.4.2 a 8.4.6.

8.4.1.7.Em face das Leis 12.546/2011 e 12.844/2013 e a decisdo do Acoérdido n°
2859/2013 — TCU — Plenario, para elaboragao das propostas, as empresas
especializadas em Construgao Civil, deverado estar cientes acerca dos efeitos
da desoneragdo da folha de pagamento. Da mesma forma, devem estar
atentos a que ocorrendo o inverso, durante a vigéncia do Contrato, nao
poderdo, a qualquer tempo, pleitear reequilibrio contratual baseado em tal
argumento.

8.4.1.8. Declarar que os custos unitarios dos servigos constantes do Orgamento
Sintético foram obtidos a partir das composi¢cdes de custos apresentados no
Orcamento Analitico.

8.4.1.9. O preco global maximo admitido pela Administracdo para o objeto a ser
contratado sera de R$ 37.088,62 (trinta e sete mil, oitenta e oito reais e
sessenta e dois centavos).
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8.4.2.

8.4.3.

8.44.

O Orgamento Sintético, apresentado em planilhas, conforme modelo do ANEXO IV
, devera discriminar todos os servicos a serem executados e observar, ainda, o
seguinte:

8.4.2.1.0 Preco Global sera o somatério dos custos de todos os servigos
necessarios a completa execugao da obra, acrescido do BDI, observando-
se para os materiais e equipamentos de natureza especifica a utilizacdo de
BDI Reduzido conforme item 8.4.5

8.4.2.2. Os valores monetarios deverdo ser expressos em Reais (R$), com apenas
duas casas decimais, desprezando as demais.

8.4.2.3. O BDI Geral devera ser expressos em percentual, com apenas duas casas
decimais e calculados conforme as planilhas de Composi¢cao do BDI prevista
no item 8.4.5.

8.4.2.4.Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais,
encargos previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer
outros que incidam direta ou indiretamente na execugao do objeto.

8.4.2.5. Devera ser assinado por profissional legalmente habilitado, discriminando
seu nome, titulo profissional e nimero de registro no CREA ou CAU.

8.4.2.6. O levantamento de todos os quantitativos de materiais e servigos para fins de
elaboragdo da proposta é responsabilidade das empresas licitantes, que
deverao verificar e comparar todos os projetos fornecidos para execugéo dos
Servigos.

a. No caso de falhas, erros, discrepancias ou omissoes, inclusive no
orgamento, bem como transgressées as Normas Técnicas, regulamentos
ou posturas, cabera a licitante efetuar comunicagéo escrita a Comissao,
no prazo de até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura da licitagéo.

b. Se a Comissao reputar procedentes e relevantes as falhas apontadas,
efetuara as corregdes na planilha e reabrira o prazo para apresentagao
das propostas.

8.4.2.7. Todos os dados informados pelo licitante em sua Planilha deverado refletir
com fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida.

8.4.2.8. Os custos unitarios dos servicos constantes na planilha de Orgamento
Sintético da licitante ndo poderdo ser superiores aos custos unitarios
previstos no Orgamento Estimado.

O Orgamento Analitico apresentado em planilhas, conforme modelo do ANEXO V,
devera observar o seguinte:

8.4.3.1. Apresentar as composi¢des de custos unitarios dos servigos que integram o
Orgamento Sintético, que devem apresentar descrigdo semelhante a do
servico a ser executado, com discriminagdo dos insumos empregados,
quantitativos e coeficientes aplicados.

8.4.3.2. Sera exigida a apresentagdo das composi¢des que constarem do Orgamento
Analitico estimado, apresentado pela administragao.

8.4.3.3. No calculo dos custos unitarios, o custo da méo de obra devera ser calculado
considerando o0s encargos sociais de acordo com o Detalhamento dos
Encargos Sociais apresentado conforme item 8.4.4.

O Detalhamento dos Encargos Sociais devera ser apresentado conforme modelo
do ANEXO VII , prevendo o detalhamento dos encargos sociais incidentes sobre a
mao de obra utilizada na obra para trabalhadores horistas e mensalistas,
considerando a desoneragao da folha de pagamentos prevista na Lei n°® 12.844/2013,

e alteragoes.
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8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.4.5. A Composicao do BDI devera ser apresentada conforme modelo do ANEXO VI ,
discriminando todos os custos indiretos, incluindo administragdo central, despesas
financeiras, seguros, garantias, riscos, tributos e lucro (ou beneficios).

8.4.5.1. Os percentuais de BDI constantes da planilha de Orgamento Estimado da
Administracdo, e foram estabelecidos de acordo com os percentuais
recomendados pelo Acérdado n°® 2.622/2013 — TCU — Plenario. Cada licitante
devera preencher suas planilhas de Composi¢do do BDI de acordo com os
seus custos préprios, de modo a demonstrar a composigdo de cada BDI
utilizado na formacgao do preco global da sua proposta.

8.4.5.2. As despesas relativas aos tributos IRPJ e CSLL ndo podem ser incluidas no
BDI, como despesas indiretas, uma vez que se referem a tributos incidentes
sobre o lucro, ndo podendo ser classificados como despesa indireta
decorrente de execugao de um determinado servigo.

8.4.5.3. As empresas CONCORRENTES optantes pelo Simples Nacional deverao
apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS discriminados na
composicao do BDI compativeis as aliquotas em que a empresa esta
obrigada a recolher, previstas no Anexo IV da Lei Complementar 123/2006,
bem como que a composicdo de encargos sociais nado inclua os gastos
relativos as contribuicbes que essas empresas estdo dispensadas de
recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispdes o art. 13, § 3°, da
referida Lei Complementar.

8.4.6. O Cronograma Fisico-financeiro devera ser apresentada conforme modelo do
ANEXO VIII , representara o desenvolvimento previsto para a execugao total do
objeto desta licitagcdo em relagdo ao tempo, observado o prazo de execugéo
proposto, etapas, servigos, seus respectivos custos e pregos, que indicam a previsao
dos pagamentos por parte da Administragao.

Fica a LICITANTE ciente sobre a necessidade de manifestar-se acerca da concordancia da
prorrogagao e revalidagdo da proposta, antes de seu vencimento, por iguais e sucessivos
periodos. A falta de manifestagio libera a licitante, excluindo-a do certame licitatorio.

8.5.1. Em situagdo em que a proposta venga antes da sessao publica de sua abertura, a
nao prorrogacgao e revalidagao por parte da licitante resulta na inviolabilidade do lacre
do envelope da Proposta, passando a condigao de invalida.

8.5.2. No caso de a proposta vir a vencer apés a abertura dos pregos, devera ser
prorrogada e revalidada até a contratagdo, sob pena de desclassificagao.

Erros no preenchimento da planilha n&o constituem motivo para a desclassificagdo da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pela Comissao,
desde que n&o haja majoragao do prego proposto. De acordo com o previsto no item 15.8 do
Projeto Basico e no subitem 8.7.

Ocorrendo discrepancia nos valores constantes da proposta da licitante, a Comissao
procedera ao ajuste do prego global, prevalecendo sempre os primeiros, nos seguintes
casos:

8.7.1. Os custos unitarios em relacao aos custos totais dos itens

8.7.2. Os custos totais dos itens em relagdo ao custo total;

8.7.3. O somatoério do custo total com o BDI em relagédo ao preco global;
8.7.4. Os precos do Orcamento Sintético em relagdo a Composigéo do BDI;

8.7.5. Os valor do BDI constante do Orgamento Sintético em relagdo a Composi¢ao do BDI.

Os licitantes deverao observar o que estabelece o paragrafo 3° do art. 44 da Lei 8.666/93.
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8.9.

8.10.

8.11.

Em nenhuma hipétese podera ser alterada a proposta apresentada, seja quanto aos custos,
pregos, prazos de execugdo, forma de pagamento ou outra condigdo que importe em
modificagao dos termos originais, salvo na hipétese do subitens 8.6 e 8.7.

A ndo apresentacdo ou o ndo cumprimento satisfatério do solicitado no item 8.4, por parte
do(s) licitante(s), podera ser também fator de desclassificagdo da proposta.

A(s) licitante(s) devera(do) estudar minuciosamente todos os projetos e as especificagbes
referentes a obra, antes da abertura da licitagcdo pelo que, em caso de adjudicagao,
estara(ao) obrigada(s) a segui-los sem margem para alegativa do desconhecimento destes.

DO PROCESSAMENTO, RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS DOCUMENTOS E DAS
PROPOSTAS

9.1.

9.2.

No dia, hora e local designados neste Edital, em ato publico, na presenca dos licitantes e
demais pessoas que queiram assistir ao ato, a Comissdo Permanente de Licitagao recebera,
de uma s6 vez, os Envelopes “A” e os Envelopes “B”, devidamente fechados e lacrados, e
procedera a abertura da licitagcdo. Apos o encerramento do prazo para entrega dos
envelopes, nenhum outro sera recebido, nem tampouco serdo permitidos quaisquer adendos
ou esclarecimentos relativos a documentacao ou proposta de pregos apresentadas, salvo no
caso dos subitem 9.3.

Os trabalhos da sessédo publica para recebimento dos Documentos de Habilitagdo e Proposta
de Pregos obedecerao aos tramites estabelecidos nos subitens seguintes:

9.2.1. Na presenca das PROPONENTES e demais pessoas que quiserem assistir a
sessdo, a COMISSAO recebera os involucros devidamente lacrados, contendo os
Documentos de Habilitagdo e as Propostas de Precgo.

9.2.2. Para a boa condugado dos trabalhos, cada LICITANTE devera se fazer representar
por, no maximo, 2 (duas) pessoas.

9.2.3. Recebidos os envelopes "A" — DOCUMENTOS DE HABILITACAO e "B" -
PROPOSTA DE PRECOS, a seguir, serdo identificados os licitantes e proceder-se-a
a abertura dos Envelopes “A” - DOCUMENTOS DE HABILITACAO.

9.2.3.1. O conteudo dos envelopes sera rubricado pelos membros da Comissao e por (2) dois
licitantes presentes ou por seus representantes credenciados escolhidos entre os
presentes.

9.2.4. Como condigdo prévia ao exame da documentagdo de habilitacdo do licitante, a
Comisséo verificara o eventual descumprimento das condigbes de participacgéo,
especialmente quanto a existéncia de sangao que impega a participagdo no certame
ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

9.2.4.1. Cadastro de Fonecedores Inidéneos e Supensos
(https://s2gpr.sefaz.ce.gov.br/fornecedorweb/paginas/cadastro _pessoas com
pras/PenalizarExternoList.seam);

9.2.4.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido
pela Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

9.2.4.3. Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de Improbidade
Administrativa, mantido pelo Conselho  Nacional de  Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar_requerido.php).

9.2.5. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de
seu so6cio majoritario, por forgca do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que preve,
dentre as sangbes impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade
administrativa, a proibigdo de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio
de pessoa juridica da qual seja sécio majoritario.
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9.2.6.

9.2.7.

9.2.8.

9.2.9.

9.2.10.

9.2.11.

9.2.12.

Constatada a existéncia de sangdo, a Comissao reputara o licitante inabilitado, por
falta de condigao de participagao.

9.2.6.1. Nao ocorrendo a inabilitagdo por forga das situagdes acima mencionadas, a
documentacao de habilitagdo dos licitantes entdo sera verificada, conforme
item 10.1 e demais exigéncias previstas neste instrumento convocatdrio.

9.2.6.2. Caso a Comissdo julgue conveniente, podera suspender a reunido para
analisar os documentos apresentados, marcando, na oportunidade, nova
data e horario em que voltara a reunir-se, informando os licitantes. Nessa
hipétese, todos os documentos de habilitagado ja rubricados e os Envelopes
“B” - PROPOSTA DE PRECOS, rubricados externamente por todos os
licitantes e pelos membros da Comissdo, permanecerao em poder desta, até
que seja concluida a fase de habilitagao.

A COMISSAO devolvera os envelopes de Proposta de Precos as LICITANTES
inabilitadas, sem ser aberto, depois de transcorrido o prazo legal sem interposigao de
recurso ou de sua desisténcia, ou da decisdo desfavoravel do recurso.

Apbds o procedimento de verificagdo da documentagéo de habilitagdo, os Envelopes
“B” - PROPOSTA DE PRECOS dos licitantes habilitados serdo abertos, na mesma
sessao, desde que todos os licitantes tenham desistido expressamente do direito de
recorrer, ou em ato publico especificamente marcado para este fim, apds o regular
decurso da fase recursal.

9.2.8.1. Nao ocorrendo a desisténcia expressa de todos os licitantes, quanto ao
direito de recorrer, os Envelopes “B” - PROPOSTA DE PRECOS serdo
rubricados externamente pelos licitantes presentes ao ato e mantidos
inviolaveis até a posterior abertura.

9.2.8.2. Ultrapassada a fase de habilitagdo e abertas as propostas, ndo cabe
desclassificar o licitante por motivo relacionado com a habilitagdo, salvo em
razao de fatos supervenientes ou s6 conhecidos apds o julgamento.

A COMISSAO podera a seu exclusivo critério, proclamar na mesma sessdo o
resultado da habilitagdo, ou convocar outra para esse fim, ficando cientificados os
interessados.

Proclamado o resultado da habilitagdo, e decorrido o prazo para interposicéo de
recurso, ou no caso de renuncia do direito recursal, a COMISSAO procedera a
abertura das Propostas Comerciais das LICITANTES habilitadas.

Os recursos, em qualquer das fases da licitagdo, serdo interpostos e julgados com
estrita observancia da Lei das Licitacbes n° 8.666/93, art. 109.

9.2.11.1.A Decisdo do julgamento do (s) Recursos (s) Administrativos sera
comunicada aos licitantes por meio de fax ou e-mail, bem como divulgado
no portal do TJCE na internet, e copia integral da referida decisdo estara a
disposigcdo dos interessados na Comissdo Permanente de Licitagao.
Contudo, se presentes todos os representantes legais das licitantes no ato
em que foi adotada a decisdo, estes serdo cientificados diretamente acerca
do julgamento do recurso na sessao publica em que sera lavrada a ata.

9.2.11.2.0s resultados de cada fase da licitagdo seréo divulgados por meio de fax ou
e-mail aos licitantes, ou, se presentes todos os representantes das licitantes
no ato em que foi adotada a decisao, estes serdo cientificados diretamente
na sessao publica em que sera lavrada a ata.

Analisadas as Propostas de Pregos, a COMISSAO divulgara o resultado e, decorrido
0 prazo para interposi¢cdo de recursos, ou no caso de renuncia do direito recursal,
proclamara a vencedora do certame.
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10.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.2.13. Apés a entrega dos involucros contendo os Documentos de Habilitacdo e as
Propostas de Pregos, nenhum documento adicional sera aceito ou considerado no
julgamento, e nem seréo permitidos quaisquer adendos, acréscimos ou retificagdes.

9.2.14. As propostas de precgos dos licitantes habilitados serdo entéo julgadas, conforme item
10.2 deste Instrumento Convocatdrio.

Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a
Comissdo Permanente de Licitacdo, nos termos do art. 48, § 3° da Lei Federal N° 8.666/93,
podera fixar o prazo de 08 (oito) dias Uteis para a apresentagdo de nova documentagado ou
nova proposta, escoimadas das causas que as inabilitaram ou desclassificaram, podendo no
caso das propostas, ter seus valores alterados se em beneficio da administragdo ou em
decorréncia da propria correcado das causas que outrora as desclassificaram.

De cada sessao realizada sera lavrada a respectiva ata circunstanciada, a qual sera assinada
pelos membros da COMISSAO e pelos representantes Credenciados e LICITANTES
presentes, que serao digitalizadas e ficardo disponiveis no site www.tjce.jus.br.

A intimacdo dos atos de habilitacdo ou inabilitagcdo dos licitantes sera feita mediante
publicacdo na imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato publico
em que foi adotada a deciséo, caso em que a intimagao sera feita por comunicagéo direta
aos interessados e lavrada em ata.

O resultado de julgamento final da Licitagdo sera informado na mesma sessdo ou
posteriormente por meio de fax ou e-mail fornecido pelas licitantes, com a devida
comprovagao de recebimento.

E facultada & COMISSAO, com fulcro no § 3° do art. 43 da Lei n° 8.666/93, de oficio ou
mediante requerimento do interessado, em qualquer fase da licitagdo realizar diligéncias,
destinadas a esclarecer ou complementar a instru¢gao do processo.

A Comissdo mantera sob sua guarda até o final da licitagdo os envelopes contendo as
propostas comerciais das empresas inabilitadas que nao tiverem resgatado seus envelopes
apos decisao final da fase de habilitagdo. Apés finalizada a licitagao, os citados envelopes
serao expurgados pela Comissao.

Apds a entrega da documentagéo e propostas, ndo cabe desisténcia da proposta, salvo por
motivo justo decorrente de fato superveniente aceito pela Comissao.

O representante do licitante, assim credenciado através de procuracdo, contrato ou
documento equivalente, tera amplos poderes para tomar quaisquer decisbes sobre a
licitagao, inclusive, quanto a desisténcia de interposi¢gao de recursos, durante a sessao de
abertura dos invélucros.

DO JULGAMENTO

10.1.

AVALIAGAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO — ENVELOPE “A”

10.1.1. A habilitagdo sera julgada com base nos Documentos de Habilitagdo apresentados,
observadas as exigéncias pertinentes a Habilitagdo Juridica, Regularidade Fiscal e
Trabalhista, Qualificagdo Técnica, Qualificagdo Econdmico-Financeira e Qualificagao
Trabalhista ressalvado o disposto quanto a comprovagao da regularidade fiscal das
microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas enquadradas no artigo
34 da Lein® 11.488, de 2007.

10.1.1.1.Constatada a existéncia de alguma restricdo no que tange a regularidade
fiscal de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa, a mesma tera o prazo de 5 (cinco) dias Uteis para a
regularizagdo da documentagdo, a realizagdo do pagamento ou
parcelamento do débito e a emissdo de eventuais certiddes negativas ou
positivas com efeito de certiddo negativa. O prazo para regularizacao fiscal
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10.1.2.

10.1.3.

10.1.4.

sera contado a partir da divulgagdo do resultado do julgamento das
propostas e podera ser prorrogado por igual periodo a critério da
administragdo publica, quando requerida pelo licitante, mediante
apresentagao de justificativa.

10.1.1.2.0 termo inicial do prazo para regularizagdo da documentagao correspondera
a data da intimacdo ou da publicagdo da decisdo em que a proponente for
declarada vencedora do certame, prorrogavel por igual periodo.

10.1.1.3.0 curso do prazo recursal somente comecara a fluir apés o encerramento
do prazo para a regularizagao da documentagido de regularidade fiscal da
licitante declarada vencedora.

10.1.1.4.A nao regularizagao fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretara a
inabilitacdo do licitante, sem prejuizo das sangdes previstas no art. 87 da Lei
n® 8.666, de 1993, sendo facultado a administragdo publica convocar os
licitantes remanescentes, na ordem de classificagao, ou revogar a licitagao.

Sera inabilitada a licitante que deixar de apresentar qualquer um dos documentos
exigidos no ENVELOPE “A”, ou apresenta-los em desacordo com as exigéncias do
presente Edital.

Sera inabilitada a licitante que ndo comprove sua boa situagdo econémico financeira,
nos termos do item 7.2.4.

Incluir a proposta de pregcos no Envelope “A”.

10.2. AVALIAGAO DAS PROPOSTA DE PREGOS — ENVELOPE “B”

10.2.1.

10.2.2.

10.2.3.

10.2.4.

10.2.5.

10.2.6.

10.2.7.

10.2.8.

Decidida a habilitagdo, serdao abertos os envelopes “Proposta de Pregos” das
licitantes habilitadas, os quais serao rubricados folha por folha pela Comissao e pelos
representantes das licitantes presentes. A Comissao, caso julgue necessario, podera
suspender a reunido para analise das Propostas.

O critério de julgamento sera o menor prego global, e atendidos as demais critérios
estabelecidos neste Edital.

A Comisséo julgara as propostas, atendendo sempre os critérios aqui estabelecidos,
desclassificando as que nao os satisfizerem.

A Comissdo de Licitagdo verificara as propostas apresentadas, desclassificando de
pronto as propostas incompletas em virtude de omissdes ou insuficiéncia de
informacgdes, bem como aquelas que contenham limitagdes ou condicdo substancial
contrastante com as disposi¢cbes deste Edital.

Nao serdo tomadas em consideragdo vantagens nao previstas neste Edital, nem
ofertas de redugao sobre a proposta de menor prego.

As propostas das licitantes serdo classificadas em fungcdo de seus pregos globais,
ajustados, se for o caso, conforme o disposto no item 8.7, os quais serao listados em
ordem crescente, sendo considerada vencedora da presente licitagcdo a que
apresentar o menor prego global.

O valor global maximo estimado das obras ¢ de R$ 37.088,62 (trinta e sete mil,
oitenta e oito reais e sessenta e dois centavos), conforme a planilha orgamentaria
elaborada pelo DENGARQ apresentada no ANEXO Il .

A Comissdo de Licitacdo verificara o porte das empresas licitantes classificadas.
Havendo microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas
participantes, proceder-se-a a comparagao com os valores da primeira colocada, se
esta for empresa de maior porte, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45
da LC n°® 123, de 2006.
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10.2.9.

10.2.10.

10.2.11.

10.2.12.

10.2.8.1.Nessas condig¢des, as propostas de microempresas, empresas de pequeno
porte e sociedades cooperativas que se encontrarem na faixa de até 10%
(dez por cento) acima da proposta de menor pregco serdo consideradas
empatadas com a primeira colocada.

10.2.8.2.A melhor classificada nos termos do item anterior tera o direito de
encaminhar uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor
inferior ao da primeira colocada, no prazo de 15 (quinze) minutos, caso
esteja presente na sessao ou no prazo de 2 (dois) dias, contados da
comunicacdo da Comissdo Permanente de Licitagdo, na hipotese de
auséncia. Neste caso, a oferta devera ser escrita e assinada para posterior
inclusdo nos autos do processo licitatorio.

Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa melhor
classificada desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as
demais licitantes microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades
cooperativas que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem
de classificagdo, para o exercicio do mesmo direito, nos mesmos prazos
estabelecidos no subitem anterior.

Caso sejam identificadas propostas de pregos idénticos de microempresa, empresa
de pequeno porte ou sociedade cooperativa empatadas na faixa de até 10% (dez por
cento) sobre o valor cotado pela primeira colocada, a Comissdo de Licitacdo
convocara os licitantes para que comparegam ao sorteio na data e horario
estipulados, para que se identifique aquela que primeiro podera reduzir a oferta.

Havendo éxito no procedimento de desempate, sera elaborada a nova classificagdo
das propostas para fins de aceitagdo do valor ofertado. Nao sendo aplicavel o
procedimento, ou ndo havendo éxito na aplicagdo deste, prevalecera a classificagao
inicial.

Sera desclassificada a proposta que:

10.2.12.1.N&o estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;

10.2.12.2.Contiver vicios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou
defeitos capazes de dificultar o julgamento;

10.2.12.3.Contiver oferta de vantagem nao prevista neste edital, inclusive
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, ou apresentar prego ou
vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes;

10.2.12.4. Apresentarem prego global superior ao maximo estabelecido neste Edital,
conforme item 10.2.7;

10.2.12.5. Apresentarem na planilha de Orgamento Sintético, qualquer um dos seus
custos unitarios superior ao correspondente custo unitario previsto no
Orgamento Estimado pelo TJCE (Anexo Il), em conformidade com os
projetos e anexos a este Edital.

10.2.12.6. Apresentar, na composi¢ao de seus pregos:

a. Taxa de Encargos Sociais ou taxa de B.D.I. inverossimil;

b. custo de insumos em desacordo com os pregos de mercado;

c. quantitativos de mao-de-obra, materiais ou equipamentos insuficientes
para compor a unidade dos servigos.

10.2.12.7.Apresentarem pregos manifestamente inexequiveis, assim considerados
aqueles que ndo venham a ter demonstrada sua viabilidade, através de
documentacdo que comprove que os custos dos insumos sdo coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade sao
compativeis com a execugao do objeto do contrato;
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10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

a. Considera-se manifestamente inexequivel a proposta cujo valor global
proposto seja inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes
valores: (a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a
50% (cinquenta por cento) do valor orgado pela Administragédo, ou (b)
Valor orgado pela Administragao.

a.1. Nessa situagao, sera facultado ao licitante o prazo de 2 (dois) dias
Uteis para comprovar a viabilidade dos pregos constantes em sua
proposta, conforme parametros do artigo 48, inciso Il, da Lei n°
8.666, de 1993, sob pena de desclassificacao.

10.2.13.De conformidade com parecer da CPL, ndo constituira causa de desclassificacdo da
PROPONENTE a irregularidade formal que nao afete o conteudo ou a idoneidade da
proposta e/ou documentagao.

10.2.14.Erros no preenchimento das Planilhas (referentes a itens isolados desde que nao
contrariem instrumentos legais) ndo sao motivo suficiente para a desclassificagdo da
proposta, quando a Planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoragdo do
prego ofertado, e desde que se comprove que este é suficiente para arcar com todos
os custos da contratagao.

10.2.15.Podera a Comissdo proceder a correcdo de eventuais erros de calculos das
propostas de acordo com o item 15.7 do ANEXO | .

10.2.16.As propostas comerciais serdo avaliadas e julgadas atendendo ao disposto no item
15 do ANEXO I .

10.2.17.Se a proposta de pregco nio for aceitavel, a Comissdo Permanente de Licitagdo
examinara a proposta subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de
classificagao.

10.2.18.Sempre que a proposta ndo for aceita, e antes de a Comissdo Permanente de
Licitagao passar a subsequente, havera nova verificagdo da eventual ocorréncia do
empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n°® 123, de 2006, seguindo-se a
disciplina antes estabelecida, se for o caso.

Do julgamento das propostas e da classificacdo, sera dada ciéncia aos licitantes para
apresentagdo de recurso no prazo de 5 (cinco) dias uteis. Interposto o recurso, sera
comunicado aos demais licitantes, que poderao impugna-lo no mesmo prazo.

Transcorrido o prazo recursal, sem interposicdo de recurso, ou decididos 0s recursos
interpostos, a Comissdo Permanente de Licitacdo encaminhara o procedimento licitatério
para homologacgao do resultado do certame pela autoridade competente e, apds, adjudicagao
do objeto licitado ao licitante vencedor.

No caso de empate entre duas ou mais propostas de menor pregco e apds obedecido o
disposto nos incisos | a IV do paragrafo 2° do art. 3° da Lei n° 8.666/93, a classificagdo se
fara, obrigatoriamente, por sorteio, em ato publico, para o qual todos os licitantes serdo
convocados, vedado qualquer outro processo.

A intimacgao do resultado final do julgamento das propostas sera feita mediante publicagdo no
Diario da Justica por meio de Mapa de Classificacdo das Propostas, do qual constara a
ordem de classificagdo dos licitantes, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato
publico em que foi adotada a decisdo, caso em que a intimagao sera feita por comunicagao
direta aos interessados e lavrada em ata.

O resultado do certame sera divulgado no Diario da Justica.

DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

11.1.

A interposicao de recurso referente a habilitagdo ou inabilitagdo de licitantes e julgamento das
propostas observara o disposto no art. 109, § 4°, da Lei 8.666, de 1993.
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12.

13.

11.6.

. Apos cada fase da licitagdo, os autos do processo ficardo com vista franqueada aos

interessados, pelo prazo necessario a interposi¢éo de recursos.

. O recurso da decisdo que habilitar ou inabilitar licitantes e que julgar as propostas tera efeito

suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razbes de
interesse publico, atribuir aos demais recursos interpostos, eficacia suspensiva.

. Os recursos deverdo ser encaminhados para ao Protocolo Geral do Tribunal de Justica

instalado na Av. General Afonso Albuquerque Lima, S/N. - Cambeba.

. O recurso sera dirigido a Presidente do Tribunal de Justica do Estado do Ceara, por

intermédio do Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdo, o qual podera reconsiderar
sua decisdo, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo subir,
devidamente informado, devendo, neste caso, a decisao ser proferida dentro do prazo de 5
(cinco) dias uteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

Os recursos interpostos fora do prazo nao serdo conhecidos

DA HOMOLOGAGAO E ADJUDICAGAO

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

Intimado diretamente ou publicado no Diario da Justica o resultado do julgamento da
licitagado, efetuada a regularizagdo da documentacao relativa a regularidade fiscal da licitante
declarada vencedora, se for o caso, e decididos os recursos eventualmente interpostos ou
decorrido o prazo recursal sem sua interposi¢ao, o julgamento da licitacdo sera submetido a
autoridade competente do TJCE para homologacdao do procedimento, adjudicagdo de seu
objeto a licitante vencedora e decisao quanto a contratacgéo.

A autoridade competente do TJCE, a vista do relatério da Comisséo de Licitagado, proferira
sua decisdo, confirmando, ou nao, o resultado da licitagdo, homologando o procedimento
licitatorio e adjudicando o objeto da licitagdo a empresa vencedora.

A homologacdo da presente Licitagdo € competéncia da Presidente do TJCE, conforme
dispbe os Artigos 43, inciso VI, da Lei N° 8.666 de junho de 1993.

O objeto da licitagdo sera adjudicado ao autor da proposta vencedora, mediante Contrato a
ser firmado entre este e o TJCE. O adjudicatario tem o prazo de 05 (cinco) dias uteis para
assinatura do Contrato, contado da data de sua convocacgao para esse fim.

Na hipétese ocorréncia de fatos supervenientes ou s6 conhecidos apds o julgamento, sera
procedida nova classificagcdo, efetuando-se a convocagao dos licitantes remanescentes, em
conformidade com o disposto no subitem anterior.

O licitante vencedor devera manter todas as condigbes da habilitacdo e qualificagao exigidas
neste Edital, como requisito para a assinatura do Contrato, sob pena da sancao prevista no
item 24.

Se a adjudicataria ndo assinar o termo de contrato no prazo estabelecido e condi¢des
estabelecidas, é facultado a Administracdo convocar as licitantes remanescentes, na ordem
de classificagdo, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condigdes propostas pela
primeira classificada, inclusive quanto aos pregos, ou revogar a licitagdo, independentemente
da aplicagao das sangbes previstas neste Edital, ao licitante originalmente vencedor.

DA GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO

13.1.

No ato da assinatura do contrato, a CONTRATADA devera prestar ao CONTRATANTE, a
titulo de garantia, a quantia equivalente a 5% (cinco por cento) do valor global do contrato,
cabendo-lhe optar dentre as modalidades previstas no art. 56, § 1°, da Lei N° 8.666/93. A
garantia sera devolvida a CONTRATADA somente apds o cumprimento integral das
obrigagdes assumidas, inclusive recolhimento de multas e satisfagdo de prejuizos causados
ao CONTRATANTE.
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13.2. A garantia apresentada devera ter prazo de validade que abranja todo o prazo de execugéo
dos servigcos, acrescido dos prazos para recebimento provisério, definitivo, conforme
definidos no item 8 do ANEXO | e devidamente acrescida de 90(noventa) dias.

13.3. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o0 pagamento de:
13.3.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;
13.3.2. Prejuizos diretos causados ao TJCE decorrentes de culpa ou dolo durante a
execugao do contrato;
13.3.3. Multas moratérias e punitivas aplicadas pelo TICE a CONTRATADA; e
13.3.4. Obrigacoes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
CONTRATADA, quando couber.

13.4. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados
no item anterior, observada a legislagdo que rege a matéria.

13.5. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da CONTRATANTE, em conta
especifica, a ser indicada, com corregao monetaria.

13.6. Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custédia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos,
conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

13.7. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar expressa renuncia do
fiador aos beneficios do artigo 827 do Cadigo Civil.

13.8. A garantia, inclusive na modalidade seguro-garantia, podera ser utilizada para ressarcimento
do CONTRATANTE e para pagamento dos valores das multas moratérias, multas punitivas e
indenizagdes devidas pela CONTRATADA.

13.9. Na hipétese de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogagado do prazo de vigéncia, a
CONTRATADA devera apresentar prorrogagao do prazo de validade da garantia no prazo de
até 48 (quarenta e oito) horas, contado da solicitagdo do CONTRATANTE, a partir do qual se
observara o disposto nos itens 13.10.1e 13.10.2, seguindo os mesmos parametros utilizados
quando da contratagao.

13.10.Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento de multas, ela
deve ser complementada no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, contado da solicitagao
do CONTRATANTE, a partir do qual se observara o disposto abaixo:

13.10.1.A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a
aplicagéo de multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato, por dia de
atraso, até o maximo de 5% (cinco por cento).

13.10.2.0 atraso superior a 30 dias acarretara a rescisdo unilateral do contrato, sem prejuizo
da multa prevista no item anterior.

13.11. Sera considerada extinta a garantia:

13.11.1.com a devolugdo da apdlice, carta fianga ou autorizacdo para o levantamento de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de
declaragdo da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada
cumpriu todas as clausulas do contrato;

13.11.2.no prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato, caso o TJCE
nao comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera ampliado, nos termos
da comunicacgéo.

DO TERMO DE CONTRATO

14.1. As obrigacdes decorrentes da presente licitagdo serdo formalizadas por instrumento de
contrato, conforme minuta constante do ANEXO XIV deste Edital, celebrado entre o Tribunal
de Justica do Estado do Ceara, denominado CONTRATANTE, e a adjudicataria, denominada
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15.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

Contratada, que observara os termos da Lei no 8.666/93, deste Edital e demais normas
pertinentes.

14.1.1. O adjudicatario tera o prazo de 5 (cinco) dias uteis, contados a partir da data de sua
convocagao, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito a
contratagdo, sem prejuizo das sang¢des previstas neste Edital.

14.1.2. Alternativamente a convocagao para comparecer perante o TJCE para a assinatura
do Termo de Contrato, o TJCE podera encaminha-lo para assinatura do
adjudicatario, mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR) ou
meio eletrénico, para que seja assinado e devolvido no prazo de 5 (cinco) dias Uteis,
a contar da data de seu recebimento.

14.1.3. O prazo para assinatura e devolugdo do Termo de Contrato podera ser prorrogado,
por igual periodo, por solicitagao justificada do adjudicatario e aceita pelo TJCE.

Previamente a contratagdo, a Administragédo realizara a verificagdo da habilitagéo fical e a
regularidade trabalhistas para identificar possivel proibigdo de contratar com o Poder Publico
e verificar a manutengao das condi¢oes de habilitagao.

14.2.1. Havendo qualquer irregularidade na atualizagdo dos documentos apresentados para
a habilitagédo, a assinatura do Contrato ficara suspensa até a devida regularizagéo
por parte da adjudicataria, observando-se o prazo para aplicagdo de multas
pertinentes.

14.2.2. Na hipotese de irregularidade, o contratado devera regularizar a sua situagdo no
prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de aplicacdo das penalidades previstas no
edital e anexos.

Se o adjudicatario, no ato da assinatura do Termo de Contrato, ndo comprovar que mantém
as mesmas condigdes de habilitagdo, ou quando, injustificadamente, recusar-se a assinatura,
podera ser convocado outro licitante para celebrar o ajuste, desde que respeitadas a ordem
de classificagdo e mantidas as mesmas condi¢gbes da proposta vencedora, sem prejuizo das
sangdes previstas neste edital e demais normas legais pertinentes.

Fardo parte do contrato todos os elementos apresentados pela licitante vencedora em sua
proposta que tenham servido de base para o julgamento da licitagdo, bem como as
condi¢cdes estabelecidas neste Edital e seus anexos, independentemente de transcrigao.

O contrato a ser assinado com a licitante vencedora tera vigéncia de acordo com o
estabelecido no prazo para a execugdo dos servicos em regime de EMPREITADA POR
PRECO UNITARIO, podendo ser aditado a critério da Administragdo, até o limite previsto na
legislagdo em vigor.

A Contratada se obriga a manter, durante toda a execugdo do contrato, as mesmas
condi¢des habilitatorias apresentadas durante o certame, particularmente as referentes aos
responsaveis técnicos indicados.

DOS REAJUSTES E ACRESCIMOS

15.1.
15.2.

15.3.

Face ao prazo de duragao dos servigos, os pregos serao fixos e irreajustaveis.

Somente ocorrera reajuste para as parcelas que ultrapassem o periodo de um ano da data
fixada para apresentagdo da proposta e caso o adimplemento da obrigacdo das parcelas a
realizar ndo estejam atrasadas por culpa da CONTRATADA, conforme cronograma fisico
aprovado pela FISCALIZACAO.

Os pregos contratuais poderdo ser reajustados de acordo com o item anterior utilizando a
variagdo do indice Nacional de Custo da Construgdo — INCC, coluna 35 (do més
correspondente a data fixada para entrega da proposta), calculado pela Fundacdo Getulio
Vargas - FGV, e publicado na segdo de indices Econdmicos da Revista "Conjuntura
Econdmica", pela formula a seguir relacionada.

20

Concorréncia Publica n.° 04/2016
Reforma Parcial do Férum da Comarca de Aracati-CE: elevagédo do muro



i

ESTADO DO CEARA
PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA

16.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

-1,
) onde:

R:Vx(

a
R = Valor do reajuste procurado;
V = Valor contratual dos servigos a serem reajustados;

lo = indice inicial - refere-se ao indice de custos do més correspondente & data fixada para
entrega da proposta;

I = indice relativo ao 12° més apds a data da apresentagao da proposta.

OBS: O FATOR [(/ - Io) / Io] deve ser truncado na quarta casa decimal, ou seja, desprezar
totalmente da quinta casa decimal em diante.

Ocorrendo atraso atribuivel a Contratada, antecipagéo ou prorrogagédo na execugao da obra,
o reajuste obedecera as seguintes condigdes:

15.4.1. No caso de atraso:

a. se os indices aumentarem, prevalecerdo aqueles vigentes nas datas previstas
para a realizagao da parcela da obra;

b. Se os indices diminuirem, no caso de antecipagdo, prevalecerdo os indices
vigentes nas datas em que a parcela da obra foi efetivamente executada.

15.4.2. No caso de prorrogagéo regular, caso em que 0 cronograma de execugao fisica
devera ser reformulado e aprovado, prevalecerdo os indices vigentes nas novas
datas previstas para a execugao da obra.

A concessao do reajuste de acordo com o item 15.4.1 ndo eximira a contratada das sangdes
contratuais cabiveis.

A posterior recuperagao do atraso nao ensejara a atualizagdo dos indices no periodo em que
ocorrer a mora.

A CONCORRENTE que vier a ser contratada ficard obrigada a aceitar, nas mesmas
condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios até 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial do Contrato.

15.7.1. Qualquer alteragdo do preco global da obra, excetuado o reajustamento, somente
sera efetivada por aditivo contratual, devidamente autorizado pela Administragéo.

15.7.2. A formagédo do prego dos aditivos contratuais contara com orgamento especifico
detalhado em planilhas, mantendo-se, em qualquer aditivo contratual, a
proporcionalidade da diferenca entre o valor global estimado pela Administragdo nos
termos deste artigo e o valor global contratado, mantidos os limites previstos no art.
65, § 1°, da Lei n°® 8.666/93.

Na hipétese de ocorréncia do previsto no art. 65, inciso Il, alinea “d”, da Lei N° 8.666/93, a
CONTRATADA devera, primeiramente, observar os prazos de execugdo que foram
pactuados, enquanto for apreciado o pedido de reestabelecimento de equilibrio econémico-
financeiro, sob pena de incorrer em inadimpléncia, com a consequente aplicagdo das
penalidades legais e as previstas neste Edital.

DOS PRAZOS DE VIGENCIA DO CONTRATO E DE EXECUGAO DOS SERVIGOS

16.1.

16.2.

Os servigos deverdo ser concluidos em até 15 (quinze) dias consecutivos, a contar da data
definida na ordem de servigos, conforme descrito no item 8.1 do ANEXO | .

O prazo de recebimento definitivo sera de até 15 (quinze) dias apds o decurso do prazo de
execugao conforme descrito no item 8.1 do ANEXO I .
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17.

18.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

O prazo de vigéncia do contrato sera de 30 (trinta) dias, a contar da data da emisséo da
ordem de servigos, conforme descrito no item 8.1 do ANEXO |

O prazo contratual s6 podera ser prorrogado, a critério da Administracdo, desde que ocorra
um dos motivos previstos no paragrafo primeiro do artigo 57 da Lei n° 8.666/93, mediante
termo aditivo.

Serao descontados do prazo contratual de execucdo os atrasos eventualmente ocasionados
por responsabilidade da Administragdo, bem como aqueles oriundos de caso fortuito e/ou de
forca maior.

Os prazos de inicio de etapas de execugédo, de conclusdo e de entrega admitem prorrogacao,
nas hipéteses previstas no artigo 57, paragrafo primeiro, da Lei n° 8.666/93, devendo o
respectivo procedimento observar o disposto no paragrafo segundo da mesma disposi¢cao
legal.

DA SUBCONTRATAGAO DOS SERVIGOS

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

Sao expressamente vedadas a CONTRATADA:

17.1.1. A contratagdo de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE
durante a vigéncia do contrato;

17.1.2. A veiculagao de publicidade acerca do contrato, salvo se houver prévia autorizagao
da Administragdo do CONTRATANTE;

E vedada a subcontratacdo total dos servigos objeto deste Edital.

17.2.1. Sera admitida a subcontratagdo parcial exclusivamente para os servigos relacionados
abaixo, devendo a empresa indicada pela CONTRATADA, antes do inicio da
realizacdo dos servigos, apresentar comprovante de registro no Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia - CREA e prova de regularidade fiscal e trabalhista, nos
termos previstos no Edital e de acordo com a justificativa apresentada no item 2.9 do
ANEXO 1.

a. Testes, certificagcdes e controle tecnologico;

A subcontratacdo depende de autorizagao prévia do CONTRATANTE, a quem incumbe
avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessarios para a
execugao do objeto.

Em qualquer hipotese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da
CONTRATADA pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e
coordenacao das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante
pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratacao.

DAS CONDIGOES DE MEDIGAO E PAGAMENTO

18.1.

18.2.

O pagamento sera efetuado pela Contratante, em moeda corrente nacional, mediante Ordem
Bancaria, em parcelas mensais, de acordo com o Cronograma Fisico-financeiro, e no valor
correspondente ao somatoério dos servigos efetivamente executados, segundo as medicdes
efetuadas pelo Fiscal do Contrato. No caso da parcela relativa a ultima fase, o pagamento
somente sera efetuado apds o Recebimento Definitivo.

A Contratada emitira a nota fiscal/fatura, obrigatoriamente com o numero de inscricdo no
CNPJ apresentado nos documentos de habilitagdo e de proposta de pregos e no proprio
instrumento de contrato, ndo se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outro CNPJ.

18.2.1. Quando da emissao da nota fiscal ou fatura, a contratada devera destacar o valor da
retencdo com o titulo de “RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL”, conforme
previsto na INSTRUCAO NORMATIVA MPS/SRP N° 971, de 13/11/2009 — DOU de
17/11/2009, e suas alteracgoes.

22
Concorréncia Publica n.° 04/2016
Reforma Parcial do Férum da Comarca de Aracati-CE: elevagédo do muro



i

ESTADO DO CEARA
PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA

18.3.

18.4.

18.5.
18.6.

18.7.

18.8.

O pagamento a Contratada sera efetuado em até 30 (trinta) dias apds o recebimento da nota
fiscal/fatura correspondente, devidamente atestado pela FISCALIZACAO, desde que a
Contratada apresente os documentos de cobranga de forma a permitir o cumprimento das
exigéncias legais, principalmente no que se refere as retengdes tributarias e previdenciaria e
a comprovacao das obrigagdes trabalhistas.

18.3.1. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a
liquidacdo da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-
se-a ap0s a comprovagao da regularizagao da situagao, ndo acarretando qualquer
onus para a Contratante.

A Nota Fiscal/Fatura devera ser emitida em nome do Fundo Estadual de Seguranca dos
Magistrados (FUNSEG) , sob o CNPJ N°. 16.368.546/0001-30.

Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria.
Quando do pagamento, sera efetuada a retengao tributaria prevista na legislagéo aplicavel.

18.6.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional ndo sofrera a retencao
tributaria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por aquele regime. No
entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagido de comprovagéo, por
meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido
previsto na referida Lei Complementar.

Serdo observados os critérios referentes a medicao e ao pagamento, conforme descrito no
item 09 do ANEXO | .

A nota fiscal/fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada:
18.8.1. Da comprovagéo da regularidade fiscal.

18.8.2. Da regularidade trabalhista, constatada através da emissdo da Certiddo Negativa de
Débitos Trabalhistas (CNDT); e

18.8.3. Do cumprimento das obrigagdes trabalhistas e contribuicbes sociais,
correspondentes a nota fiscal ou fatura a ser paga pela Administracao.

18.8.3.1.Constatada a situagdo de irregularidade do fornecedor contratado, deve-se
providenciar a sua adverténcia, por escrito, no sentido de que, no prazo de
cinco (5) dias uteis, o fornecedor regularize sua situagdo ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa.

18.8.3.2.0 prazo do inciso anterior podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo,
a critério da Administragao.

18.8.3.3.Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a
Administragdo devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagao
da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do fornecedor, bem como
quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado pela Administracao, para
que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o
recebimento de seus créditos.

18.8.3.4.Persistindo a irregularidade, a Administragdo devera adotar as medidas
necessarias a rescisdo dos contratos em execugdo, nos autos dos
processos correspondentes administrativos correspondentes, assegurada a
Contratada a ampla defesa.

18.8.3.5.Havendo a efetiva prestagdo de servigos ou o fornecimento dos bens, os
pagamentos serao realizados normalmente, até que se decida pela rescisao
contratual, caso o fornecedor nio regularize sua situacgao.
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19.

20.

18.9.

18.8.3.6.Somente por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro
interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer
caso, pela maxima autoridade do érgdo ou entidade Contratante, ndo sera
rescindido o contrato em execugdo com empresa ou profissional
inadimplente em sua regularidade fiscal e trabalhista.

A critério da Contratante, podera ser utilizado o valor contratualmente devido para cobrir
dividas de responsabilidade da Contratada para com ela, relativas a multas que lhe tenham
sido aplicadas em decorréncia da irregular execugao contratual.

18.10.0 valor a ser pago em cada parcela mensal sera limitado aquele previamente estipulado no

18.11.

Cronograma Fisico-financeiro para a fase, podendo, a critério da Administracdo, ser
ultrapassado o valor previsto no caso de haver disponibilidade financeira.

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensagao
financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da
parcela, é calculada mediante a aplicagao da seguinte formula:

EM =1 x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratorios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.
| = Indice de compensagéo financeira = 0,00016438, assim apurado:
r— ! J,._I‘:'u.ll_UU
365 365

| = 0.00018438

no qual i = taxa percentual anual no valor de 6% .

DA FISCALIZAGAO

19.1.

19.2.

19.3.

Para a fiscalizagdo dos servigos, objeto da presente licitagao, serdo observadas as condigbes
estabelecidas no item 20 do ANEXO | .

A execugdo da obra devera ser conduzida, obrigatoriamente, sob responsabilidade técnica
dos profissionais cujos atestados foram apresentados pela licitante para comprovagéo da
capacidade técnico-profissional, em atendimento ao subitem 7.2.5.3, deste Edital.

Somente sera admitida a substituicdo de profissional detentor de atestado apresentado na
fase de habilitagdo, em atendimento ao subitem 7.2.5.3 deste edital, por outro com
experiéncia equivalente ou superior. A proposta de substituicdo de profissional devera ser
feita por escrito, fundamentada e instruida com as provas necessarias a comprovagao da
situacdo que se apresenta, e incluira a indicagdo do novo profissional com o respectivo
acervo técnico, e acompanhada da baixa da ART do profissional que esta sendo substituido.
Para a sua efetivagao, a proposta de substituicdo devera ser apreciada e aprovada pelo
Fiscal do Contrato.

DAS CONDICOES ESPECIAIS DA PRESTACAO DOS SERVICOS

20.1.

A CONTRATADA estara obrigada a satisfazer aos requisitos e atender a todas as exigéncias
e condigdes a seguir estabelecidas:,

20.1.1. Prestar os servicos de acordo com o item 5 do ANEXO | - PROJETO BASICO.

20.1.2. Atender as normas da Associagao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais
normas pertinentes ao objeto contratado, conforme determinado no item 6 do
ANEXO I.

20.1.3. Cumprir todas as responsabilidades e seguros estipuladas no item 11 do ANEXO I .
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21.

22,

23.

24,

25.

20.1.4. Fornecer toda e qualquer documentagédo, produzida durante a execugao do objeto do
Contrato, de forma convencional e em meio digital.

20.2. De acordo com a resolugao n° 7, de 18 de outubro de 2005, do CNJ, é vedada a contratacao
de empregados que sejam cOnjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou
por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de diregdo e de
assessoramento, de membros ou juizes vinculados ao respectivo Tribunal (CONTRATANTE);

20.3. A licitante vencedora deve absorver, na execugao do contrato, egressos do sistema
carcerario e de cumpridores de medidas e penas alternativas em percentual nio inferior a 2%
do total de funcionarios empregados na obra, em obediéncia ao disposto no art. 8°, paragrafo
Unico, de Resolugdo n° 114, de 20 de abril de 2010, do Conselho Nacional de Justica.

DO RECEBIMENTO/ACEITAGAO DOS SERVICOS
21.1. O recebimento dos servigos se dara na forma prevista no item 21 do ANEXO I.
DA GARANTIA DA OBRA

22.1. Durante 5 (cinco) anos apds o Recebimento Definitivo dos servicos e obras, a
CONTRATADA respondera por sua qualidade e seguranga nos termos do Artigo 618 do
Cddigo Civil Brasileiro, devendo efetuar a reparagcédo de quaisquer falhas, vicios, defeitos ou
imperfeicdes que se apresentem nesse periodo, independentemente de qualquer pagamento
do CONTRATANTE.

22.2. A CONTRATADA devera apresentar o certificado de qualidade de acordo com as normas da
ABNT e os padrdes técnicos dos materiais.

22.3. Sera considerado como data base para contagem do periodo de garantia, tanto da obra bem
como dos equipamentos nela instalados, a data da emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo, emitido pela comissao técnica de recebimento.

22.4. A CONTRATADA, devera apresentar apos a conclusédo dos servigos, o Termo de Garantia,
pelo prazo de 05 (cinco) anos, a contar da data do recebimento definitivo, de todos os
materiais fornecidos e dos servigos executados, conforme legislagédo em vigor.

DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE

23.1. As obrigacbes da CONTRATADA sao as estabelecidas no item 17 do ANEXO | e na

minuta do Contrato, bem como neste Edital e seus Anexos e na proposta apresentada.

23.2. As obrigagdes da CONTRATANTE sao as estabelecidas no item 19 do ANEXO | e na
minuta do Contrato, bem como neste Edital e seus Anexos.
DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS

24.1. O LICITANTE VENCEDOR sujeitar-se-a, em caso de inadimplemento de suas obrigagdes, as
penalidades descritas no item 24 do ANEXO I, que poderéo ser aplicadas de forma distinta
ou cumulativa, sem prejuizo de sua responsabilidade civil e criminal.

24.2. As penalidades serao obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fonecedores do Estado
do Ceara.
DAS HIPOTESES DE RESCISAO

25.1. As hipoteses de rescisdo do ajuste, bem como a disciplina aplicavel em tais casos, séo
aquelas previstas no instrumento de Contrato, nos termos dos artigos 78 a 80 da Lei n. 8.666,
de 1993.

25.2. O termo de rescisdo devera indicar, conforme o caso:
25.2.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
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26.

27.

25.3.

25.2.2. Relagao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
25.2.3. Indenizacbes e multas.

O CONTRATANTE podera rescindir o Contrato, independentemente de interpelagéo judicial
ou extrajudicial e de qualquer indenizagdo, observadas as situagbes e procedimentos
descritos no item 25 do ANEXO | .

DOS ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAGOES

26.1.

26.2.

26.3.

26.4.

Quaisquer duvidas porventura existentes sobre o disposto no presente Edital, deverdo ser
objeto de consulta, por escrito, a Comissdo Permanente de Licitagdo, poderdo ser
encaminhados ao e-mail (cpl.tice@tjce.jus.br), ou protocolizadas diretamente na sede do
Tribunal de Justica, na Av. General Afonso Albuquerque Lima, S/N. — Cambeba,
encaminhadas até o terceiro dia util anterior a data marcada para recebimento dos
envelopes.

As disposicbes deste Edital poderdo ser objeto de impugnagéo, por violarem disposigoes
legais, especialmente da Lei n° 8.666, de 1993, nos seguintes termos:

26.2.1. Por parte de qualquer cidadao, desde que protocole o pedido até 05 (cinco) dias Uteis
antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitagdo, cabendo a
Administragdo responder a impugnagao em até 03 (trés) dias Uteis;

26.2.2. Por parte do licitante, desde que protocole o pedido até o segundo dia util que
anteceder a data de abertura dos envelopes de habilitagdo; do contrario, a
comunicacgao nao tera o efeito de recurso.

26.2.3. A impugnacao tempestiva ndo impede o licitante de participar da licitacdo até o
transito em julgado da decisao correspondente.

As consultas serdo consolidadas e respondidas, igualmente por escrito, apés esgotado o
prazo de consulta, da seguinte forma.

a. Encaminhada a todos os interessados que tenham informado seu endereco eletrénico a
CPL, cabendo, aqueles que por qualquer motivo ndo tenham recebido as informagdes no
prazo estipulado, o dever, no resguardo de seus interesses, de inteirar-se sobre o teor do
documento.

b. disponibilizadas no sitio http://www.tice.jus.or > LICITACOES > CONSULTAR
LICITACAO.

As respostas as consultas formuladas pelos LICITANTES a Comissdo Permanente de
Licitagdo passarao a ser parte integrante do Edital e serdo divulgadas através do site

www.tjce.jus.br.

DAS DISPOSIGOES FINAIS

27.1.

27.2.
27.3.

A presente licitagdo podera ser anulada em qualquer tempo, desde que seja constatada
ilegalidade no processo e/ou no seu julgamento, ou revogada por conveniéncia da
Administragao, por decisao fundamentada, em que fique evidenciada a notéria relevancia de
interesse do Estado, sem que caiba aos licitantes qualquer indenizagéo.

A homologagéao do resultado desta licitagdo nao implicara direito a contratagao.

Sera facultado ao licitante visitar o local das obras de reforma parcial do imével localizado a
Travessa Felismino Filho, 1079, Bairro Fatima, CEP 62800-000, Aracati/Ceara, para obter as
informacgdes necessarias para a elaboracdo da proposta, correndo por sua conta os custos
respectivos. A visita podera ser realizada até o segundo dia util anterior a data prevista para
entrega dos envelopes de habilitagdo e proposta, devendo ser acompanhada por servidor do
Poder Judiciario, no horario do expediente, a ser previamente agendado conforme item 13.
do ANEXO I .
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27.3.1. O TJCE coloca-se a disposi¢ao para agendamento de visitas ao local dos servigos, o
qual devera ser previamente agendado pelo telefone (85) 3207-7456 ou 3207-7448,
das 09:00 as 17:00 horas, até o segundo dia util anterior a data prevista para entrega
dos envelopes de habilitacao e proposta.

27.3.2. AVISTORIA tem como objetivo a analise do local em que sera realizado os servigos,
para conhecimento de peculiaridades que possam vir a influenciar nos pregos
ofertados pelos licitantes, ndo podendo ser alegado, posteriormente, o
desconhecimento do local/instalagées onde serdo realizados os servigos, com intuito
de pleitear vantagens.

27.4. Os licitantes assumem todos os custos de preparagéo e apresentagido de suas propostas e a
Administracdo nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da condugao ou do resultado do processo licitatorio.

27.5. E facultada & Comissdo ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitagéo, a promogao
de diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instrucdo do processo, vedada a
inclusdo posterior de documento ou informagéo que deveria constar no ato da sessao
publica.

27.6. A participacdo na licitagdo implica plena aceitagédo, por parte do licitante, das condi¢des
estabelecidas neste instrumento convocatério e seus Anexos, bem como da obrigatoriedade
do cumprimento das disposi¢des nele contidas.

27.7. Qualquer modificagéo no instrumento convocatério exige divulgagéo pelo mesmo instrumento
de publicagdo em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido,
exceto quando, inquestionavelmente, a alteragao nao afetar a formulagéo das propostas.

27.8. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impecga a realizagéo
do certame na data marcada, a sesséo sera automaticamente transferida para o primeiro dia
util subsequente, no mesmo horario e local anteriormente estabelecidos, desde que n&o haja
comunicagao da Comissao em sentido contrario.

27.9. E facultada @ Comissdo Permanente de Licitagdo do TJCE ou Autoridade Superior, em
qualquer fase da Licitagao, promover diligéncias destinadas a esclarecer ou complementar a
instrucdo do processo vedada a inclusido posterior de documento ou informagéo que deveria
constar no ato da sessao publica.

27.10.A CPL podera conceder tolerancia de até 15 (quinze) minutos apds a hora marcada para o
inicio da licitagdo. A partir de entdo ndo sera permitido o recebimento de qualquer
documentacgéo.

27.11.Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do
inicio e incluir-se-a o do vencimento. Sé se iniciam e vecem os prazos em dias de expediente
na Administragao.

27.12.A CPL podera, a qualquer tempo, antes da data limite para a apresentagdo das propostas,
introduzir aditamentos, modificacbes ou revisbes nesta Concorrencia, na forma de um
adendo, de acordo com o disposto no art. 21 § 4° da Lei 8.666/93, procedendo sua
divulgacao via fax, através do n° 3207-7098, ou por e-mail, mediante ciéncia da presidente
da CPL.

27.13.As normas que disciplinam este certame serdo sempre interpretadas em favor da ampliagédo
da disputa entre os interessados, desde que n&o comprometam o interesse da
Administracao, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratacgéo.

27.14.0 desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da
isonomia e do interesse publico.

27.15.Em caso de divergéncia entre disposigdes deste Edital e de seus Anexos ou demais pecas
que compdem o processo, prevalecerao as deste Edital.
27
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27.16.0s casos omissos e ndo previstos neste Edital serdo resolvidos pela Comissao Permanente
de Licitagao, nos termos da legislagao pertinente.

27.17.Para maiores esclarecimentos, os interessados poderao dirigir-se a Comissao Permanente
de Licitagéo, no horario de 09:00 as 18:00h, de segunda a sexta-feira, na sede do TJCE, ou
através do telefone 3207-7100/7098/7954, como também adquirir copia do presente Edital ao
preco de R$ 0,10 (dez centavos de real) por copia, juntamente com os CDs dos projetos.

27.18.0 Edital esta disponibilizado, na integra, no endereco www.tjce.jus.br, e também podera ser
lido e/ou obtido na Comissdo Permanente de Licitacdo do TJCE, localizada no 2° andar, na
sede do Tribunal de Justica, na Av. General Afonso Albuquerque Lima, S/N. - Cambeba, nos
dias uteis, no horario das 09:00 horas as 17:00 horas, mesmo enderego e periodo no qual os
autos do processo administrativo permanecerdo com vista franqueada aos interessados. Os
projetos em meio digital poderdo ser fornecidos pelo DENGARQ do TJCE, localizado 1 Andar
do Tribunal de Justica no mesmo enderego.

27.19.0 foro para dirimir questdes relativas ao presente Edital sera o de Fortaleza (CE), caso nao
possam ser resolvidos por via administrativa, com exclusao de qualquer outro.

Fortaleza-CE, aos 13 de outubro de 2016.

Pedro Henrique Génova de Castro Moises Antonio Fernandes Monte Costa
SECRETARIO GERAL DO TJCE SECRETARIO DE INFRAESTUTURA DO TJCE
Visto:
Claudio Regis Gomes Leite B
PRESIDENTE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO
Aprovado:

Nilsiton Rodrigues de Andrade Aragao
CONSULTOR JURIDICO DA PRESIDENCIA DO TJCE
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INTRODUCAO

Este Projeto Basico foi elaborado para descrever os procedimentos essenciais a contratagio
de empresa de engenharia para execucao da reforma parcial do Forum da Comarca de Aracati:
elevacao do muro, localizado a Travessa Felismino Filho, 1079, Bairro Fatima, CEP 62800-

000, Aracati/Ceara.

Em atendimento a Resolucao do CNJ n° 195/2014, informamos que a Despesa enquadra-se

em Despesa Financeira de 1° grau.

Neste texto serd usada a seguinte nomenclatura:

CONTRATANTE Tribunal de Justigca do Estado do Ceara — TICE.

DENGARQ Departamento de Engenharia e Arquitetura do TJCE.

FISCALIZACAO Engenheiro Civil indicado pelo DENGARQ para fiscalizar servicos.

CONCORRENTE Empresa licitante que participa da disputa no certame.

Empresa vencedora da licitacao, contratada para a execugao dos servigos

CONTRATADA . S
técnicos aqui discriminados.

Este documento estabelece as condicOes e 0s requisitos técnicos que deverao ser obedecidos
pelas CONCORRENTES para participagao no certame € as normas especificas para os
servicos a serem executados pela CONTRATADA, devendo ser entendidas como
complementares aos documentos contratuais. Nessas normas sao discriminadas a
caracterizacao técnica, as especificagoes de servigos/materiais, os procedimentos de execugao,

bem como as condicoes de fornecimento e aplicagao dos materiais especificados.

1. OBJETO A

1.1 Contratagcao de empresa especializada em engenharia para execucao da reforma
parcial do Forum da Comarca de Aracati: eleva¢cio do muro, mediante o regime %

de empreitada por preco unitario, pelo critério de julgamento do menor preco global.
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2. JUSTIFICATIVA

2.1 A Comarca de Aracati € de entrancia intermediaria, o Municipio possui cerca de 69.159

habitantes (IBGE/2010).

2.2 Considerando que Forum da Comarca de Aracati € constantemente alvo de

arrombamentos a saber:

e Arrombamento no dia 04/08/2014 (folha 18 do P.A. n°® 8508424-
82.2015.8.06.0000);

e Arrombamento no dia 29/12/2014 (folha 18 do P.A. n° 8508424-
82.2015.8.06.0000);

e Arrombamento no dia 22/02/2015 (folha 18 do P.A. n° 8508424-
82.2015.8.06.0000);

e Arrombamento no dia 26/04/2015 (folha 18 do P.A. n° 8508424-
82.2015.8.06.0000);

e Arrombamento no dia 05/07/2015 (folha 18 do P.A. n° 8508424-
82.2015.8.06.0000);

e Arrombamento no dia 25/09/2015 (folha 03 do P.A. n° 8515992-
38.2015.8.06.0000);

e Arrombamento no dia 08/12/2015 (folha 03 do P.A. n° 8519613-
43.2015.8.06.0000);

e Arrombamento no dia 01/02/2016 (folha 02 do P.A. n® 8501728-
79.201 6.8.06.0000).

2.3 Considerando o Oficio n® 02/2015 (folhas 03 a 05 do P.A. 8504376-66.2015.8.06.0000),

no qual a Magistrada Diretora do Forum local relata a vulnerabilidade da edificagao:

‘Ressalto que o prédio deste orgdo se encontra desguarnecido de qualquer estrutura
de segurang¢a, ndo tem cerca elétrica, nem muro alto, ndo possui cameras de ﬁ

vigilancia, segurang¢a armada ou vigia no periodo noturno...’

2.4 Considerando o despacho da Assisténcia Militar do TJCE (folha 10 do P.A. 8504376-
66.2015.8.06.0000):
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‘Levando-se em consideragdo a notoria fragilidade da seguran¢a estrutural do prédio
da Comarca de Aracati (Forum), ndo obstante os infrutiferos apelos feitos ao
comando da policia militar por uma maior atua¢do as diversas ocorréncias de
arrombamentos registrados nos ultimos meses, considerando-se, também, o disposto
no inciso i, Artigo 8° da Resolugdo N° 104/2010-CNJ. Sugiro a elaboragdo do projeto
visando a realiza¢do de uma reforma estrutural com a consequente instala¢do de
artefatos de prote¢do perimétrica contra intrusdo e sistema de alarme e

monitoramento interior.

2.5 Considerando o relatorio técnico elaborado por Engenheiro Civil lotado no DENGARQ a

2.6

2.7

2.8

sobre as vulnerabilidades de acesso a edificacao (folhas 09 a 10 do P.A. 8519885-
35.2015.8.06.0000):

'(...) recomenda-se a elevagdo da altura para 2,20 m dos muros divisorios ao Norte da
edificagdo (com cerca de 26,0 m de comprimento) e a Oeste (com cerca de 48.0 m de
comprimento), bem como também da parede de isolamento (ilustrada na figura 04,
com cerca de 3.0 m de comprimento), totalizando uma extensdo de 77,0 m de muro.
Sugere-se ainda a instala¢do de cerca espiral em todo o perimetro da edifica¢do
(inclusive na parede de isolamento). Por fim, indica-se a demoli¢do da casa de
bombas, visto que a mesma encontra-se desativada e pode ser utilizada como degrau

pard transpor o muro.’

Considerando o despacho da Presidente do Tribunal de Justica do Estado do Ceard
(folha 50 do processo nimero 8504376-66.2015.8.06.0000) autorizando a abertura de

licitagao para realizagao de reforma no Forum local.

O Tribunal de Justica do Estado do Ceard decidiu pela execucao da reforma parcial do
Forum da Comarca de Aracati: elevagdo do muro, de forma a prover mais seguranga

tanto aos usudrios, magistrados e servidores, quanto aos processos.

Adoc¢ao da opcao de adjudicacao do resultado do processo licitatorio por menor
preco global: deve-se ao fato de inviabilidade do parcelamento dos servicos em cada

lote, que serdo executados em uma mesma drea. A execugao dos servigos, dentro de
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um mesmo lote, por mais de uma empresa acarretaria elevado custo de administracao
em uma complexa rede de coordenacao entre os projetos e, certamente, comprometeria

a qualidade e efetividade dos resultados para o TJCE.

2.9  E vedada a subcontratacio total, sendo permitida a subcontratagio parcial, apenas de
servicos especializados tais como fornecimento e instalacdo de cerca espiral, testes e
certificagoes, uma vez que a gestdao de varios subcontratados relativos a servigcos
suplementares, poderia acarretar possiveis prejuizos para a Administracio com
paralisagoes da obra e atrasos, além de poder causar deterioracao da etapa ja
construida e de materiais ja instalados. Objetiva-se, também, facilitar a imputacgao de

responsabilidades por falhas construtivas.

2.10 Quanto ao regime de execugdo cabe primeiramente estabelecer a distin¢do entre as
diferentes modalidades, que reside no critério de apuracao do valor devido ao

particular em fungao da execugao do objeto contratado.

2.11 Na empreitada por preco global as partes pactuam previamente o valor do objeto como
um todo, porém nao entra no mérito de como se dard o pagamento de parcelas desse
todo. Enquanto no regime de empreitada por preco unitdrio as partes pactuam
previamente o valor de cada um dos itens que, juntos, integram o todo. A escolha do

regime se dd pela caracteristica propria da prestagao do servico.

2.12  Aempreitada por preco unitdrio caracteriza-se pela contratacao da execucao do servigo
por preco certo de unidades determinadas. Neste regime, o pagamento € realizado por
unidades de servicos executados. Portanto, é imprescindivel que o edital estabeleca #
com clareza os critérios de medicdo a serem adotados na quantificacdo dos servigos,
de maneira a impedir a adogdo, durante a execucdo do contrato, de critérios de 1
quantificacao divergentes dos utilizados no projeto e na elaboracdo das composicoes \

de custo unitario pelo contratante.

2.13 O entendimento de Marcal Justen Filho acerca da distingao do conceito de empreitada @

por preco global e por preco unitario, abaixo reproduzido:
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‘A difereng¢a entre as modalidades de empreitada ndo envolve direta e
exclusivamente o valor a ser pago ao particular, mas o critério para apura¢do
desse valor. Sendo por pregco global, o contrato definira o valor devido ao
particular tendo em vista o seu todo. Sendo por prego unitario, a presta¢do devida
ao particular sera fixada em fungdo de unidades a serem executadas. Nao significa
que, em um caso, a Administra¢do contrate o total e, no outro, apenas uma parte.
De regra, o contrato tem um objeto global, a ser executado pelo particular. A
escolha entre as duas modalidades deriva das caracteristicas da propria prestagdo.
Muitas vezes, é impossivel a contratagcdo por preg¢o unitdario, pois é impossivel
fracionar o objeto contratado em unidades equivalentes. Assim, por exemplo, a
contrata¢do de um jurista para fornecer um parecer ndo comporta a modalidade
‘empreitada por pre¢o unitario’. Se, porém, o jurista for contratado para fornecer
dez pareceres, seria imaginavel fixar sua remunera¢do em fun¢do de cada parecer
fornecido.(...)’

2.14  De acordo com o Acoérdao do TCU n°1977/2013, a empreitada por preco global (EPG)

possui as seguintes desvantagens:

2.14.1 Desvantagens da EPG:

° Como o construtor assume 0s riscos associados aos quantitativos
de servigos, o valor global da proposta tende a ser superior se
comparado com o regime de pregos unitarios;

. Tendéncia de haver maior percentual de riscos e imprevistos no
BDI de construtor; e
° A licitacao e contratacdo exigem projeto basico com elevado

grau de detalhamento dos servigos (art. 47 da Lei 8.666/1993).
2.15 Com relacdo as vantagens da empreitada por preco unitirio (EPU),0 Acordao do TCU

n°1977/2013 afirma que:

2.15.1 Vantagens da EPU:

° Pagamentos apenas pelos servigos executados; i(
° Apresenta menor risco para o construtor, na medida em que ele
nao assume O risco quanto aos quantitativos de servicos (riscos k
geologicos do construtor sio minimizados); e '

. A obra pode ser licitada com um projeto com grau de
detalhamento inferior ao exigido para uma empreitada por preco
global ou integral.

2.15.2 O referido documento indica o EPU para:
e Contratacao de servicos de gerenciamento e supervisio de

obras;
Projeto Basico - "Reforma parcial do Forum da Comarca de Aracati —Ce: elevagao do muro”. 7
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2.16

3.1

3.2

3.3

3.4

e Obras e servicos executados “abaixo da terra” ou que
apresentem incertezas intrinsecas nas estimativas de
quantitativos, a exemplo de:

Execucao de fundagoes, servicos de terraplanagem,

desmontes de rocha, etc.;

- Implantacdo, pavimentagao, duplicacao e restauracao de
rodovias;

- Canais, barragens, adutoras, perimetros de irrigacao,
obras de saneamento;

- Obras portudrias, dragagem e derrocamento;

- Reforma de edificacgdoes;

- Poco artesiano.

Assim, tendo em vista o0 Acdrdao do TCU n°1977/2013, verifica-se que o regime que

melhor se encaixa € a "empreitada por preco unitario”.

3. ESCOPO DOS SERVICOS

Os servicos de reforma a serem executados englobam, demolicao e construcao de
alvenarias, pintura, bem como outros servigcos associados aos ji citados, conforme

projetos referenciados no item 4.

LOCAL DE EXECUCAO: localizado a Travessa Felismino Filho, 1079, Bairro
Fatima, CEP 62800-000, Aracati/Ceara.

Genericamente, 0s principais servicos que caracterizam os objetos deste Projeto
Basico e que, consequentemente, se expressam numericamente na composi¢ao do
orcamento da obra, sdo os descritos a seguir:

o Administracao Local;

o Servigos Preliminares;
o Elevacao do Muro;

e Revestimento e Pintura;
o Diversos;

» Servigos Finais.

A execugao desses servicos serd de acordo com os detalhes dos projetos, as

especificagcoes e o Caderno de Encargos e Especificacoes Técnicas.

Todos os materiais a serem empregados na execucao dos servigos em referéncia serao

Projeto Basico - "Reforma parcial do Férum da Comarca de Aracati —Ce: elevagao do muro". 8
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novos, de fabricantes consagrados, sem imperfeicoes ou defeitos e serao fornecidos

pela CONTRATADA que ficard responsdvel também pelo ferramental necessdrio a sua

execucao e limpeza final da obra.

3.5.1

35.2

353

Os materiais miados de fixacdo, derivacdo, conexao, etc (tais como: buchas,
arruelas, parafusos, porcas, vedantes, colas, luvas, arames, tintas, protetores,
conexoes, suportes, bragadeiras, tirantes etc) nao constam das planilhas dos

materiais e tem os seus custos diluidos nos custos unitarios das mesmas.

Todos os materiais envolvidos na instalagao possuirdao certificado fornecido
pelo INMETRO ou empresa certificadora de reconhecimento nacional, e ser

previamente aprovados pela FISCALIZACAO.

Todo material serd vistoriado pela FISCALIZACAO antes de sua instalagio.

3.6 QUALIDADE E GARANTIA

4.1

3.6.1

3.6.2

A liberagao dos projetos pelo DENGARQ nao desobrigard a CONTRATADA
de sua plena responsabilidade com relacao a sua implantacgdao, incluindo
quaisquer fatos que venham a impossibilitar, prejudicar ou retardar a execucao

dos servicos, submetendo-a a todas as penalidades da legislacao em vigor.

Os produtos instalados, deverao ser garantidos contra vicios de fabricagiao
relacionados a projetos, mao de obra e materiais aplicados, por um periodo de
2 (dois) anos, a contar da data da nota fiscal de venda pelo fabricante ou por

um revendedor AUTORIZADO.

4. MEMORIAIS E PROJETOS

Constituem partes integrantes deste Projeto Basico os seguintes Projetos e

documentos disponiveis no DENGARQ as CONCORRENTES:

4.1.1

PROJETOS:

Projeto Basico - "Reforma parcial do Forum da Comarca de Aracati —Ce: elevagio do muro”. 9
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4.2

e Projeto executivo de Arquitetura — 2 (duas) pranchas;
e Modelo da Placa da Obra.

4.1.2 DOCUMENTOS:

¢ Planilha Orcamentaria e os seguintes anexos:
e Orcamento Sintético: quantitativos estimados em projeto;
e Orcamento Analitico: composigoes dos servigos;
o Composicoes de BDI e Leis Sociais.

e Cronograma Fisico-Financeiro;

e Metodologia SINAPI para calculo de encargos complementares.

As pranchas de desenhos integrantes deste Projeto Basico encontram-se reduzidas ao
formato A4 e sem escala, porém estarao disponibilizadas no DENGARQ, em formato

“PDF” e no tamanho original.

4.2.1 Caso necessdrio, serd disponibilizado para a CONTRATADA as pranchas e desenhos

4.3

4.4

em formato “DWG”.

Os Projetos, as especificacoes, os quantitativos da Planilha Orcamentéria e demais
documentos técnicos elaborados pelo DENGARQ para a execugcao da obra e que
acompanham este Projeto Basico deverao passar por criteriosa analise e comparagao
feitas pelas CONCORRENTES, cabendo-lhes conferi-los e, ainda na fase de licitagao,
apresentar as observagoes necessdrias que visem a corrigi-los nas eventuais

ocorréncias.

4.3.1 Os quantitativos estimados em projeto ndo poderdo ser alterados pela
CONCORRENTE, exceto quando devidamente estabelecido em ERRATA
e/ou ESCLARECIMENTO DE DUVIDAS.

4.3.2 Esses documentos referidos constituem a totalidade da contratagao.

ApOs a celebracao do contrato, nao serd levada em conta reclamagao ou solicitacao de
alteracao dos precos constantes da proposta da CONTRATADA, salvo motivo

devidamente justificado.

Os projetos apresentados pelo DENGARQ deverao, caso necessdrio, sofrer correcoes e

complementacoes para se adaptarem as normas existentes no local, sempre precedidas

Projeto Basico - "Reforma parcial do Forum da Comarca de Aracati --Ce: elevagao do muro”. 10
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4.6

5.1

da aprovacdo do CONTRATANTE.

As especificagoes técnicas identificam os tipos de servigcos, materiais € equipamentos,

contendo informacoes que permitem o estudo e deducao de métodos construtivos,

instalacoes e condigOes organizacionais para a obra, sem frustrar o carater

competitivo.

4.6.1

4.6.2

4.6.3

Em hipodtese alguma poderd ser sugerida modificacao nos precos, pecas, prazos
ou condicoes de sua proposta apresentada sob alegacdo da insuficiéncia de

dados e/ou informacgoes sobre as obras ou condigoes locais.

As especificacoes técnicas determinam as condigOes gerais, € minimas, a serem
atendidas pela CONTRATADA na execugao das obras indicadas no projeto.
Contém informacoes complementares aos desenhos e planilhas, e possibilitam

uma compreensao completa do servico requisitado.

O Projeto Basico foi desenvolvido apresentando solugoes técnicas globais
com detalhes, visando minimizar a necessidade de reformulacao e atender aos
requisitos de funcionalidade e adequacao ao interesse publico, economia na

execugao, conservagao e operacao, de acordo com o art. 12 da Lei N° 8.666/93.

5. ESPECIFICACOES

Consideracoes Preliminares

5.1.1

5.1.2

A execucao dos servigos deverd atender aos dispostos no Cddigo de Obras do
respectivo Municipio onde serd executada a obra, demais legislacoes vigentes
e normas técnicas relativas aos servigos diversos, devendo ser desenvolvida
com todas as protecoes € a seguranca necessdria, a fim de nao causar
interferéncias ou danos de qualquer espécie a terceiros e as edificacoes

vizinhas.

A CONTRATADA deverd implantar, durante a realizacao dos servicos,

procedimentos de segregacao dos residuos gerados, para fins de reutilizacao
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e/ou de reciclagem, em consondncia com a Resolucito CONAMA 3(07/02, em

conformidade com as exigéncias de legislacao municipal.

A CONTRATADA deverd estar apta a desenvolver projeto de gestao de
residuos da construcao civil, que assegure a segregacao dos residuos gerados,
para fins de reutilizacao e/ou reciclagem, em conformidade com a legislacao
municipal vigente ou que vier a ser implantada no decorrer da execucao dos

Servicos.

Os servigos deverdo ser executados em conformidade com o projeto, seus

detalhes, recomendacoes e especificagoes técnicas.

As cotas definidas nos detalhes serdo preponderantes sobre as cotas

especificadas em plantas e cortes gerais.
Os servigos serdao desenvolvidos com o prédio ocupado e em funcionamento.

A programacao de atividades deverd ser realizada de forma a manter a érea
onde os servigos serao executados devidamente isolada e sinalizada (com a
utilizacao de tapumes, cones, fitas zebradas, placas de adverténcias, etc.) de
modo a evitar quaisquer tipos de incidentes envolvendo servidores e/ou

usudrios do Férum com os servicos em execucao.

A CONTRATADA serd responsabilizada por quaisquer acidentes decorrentes

dos servigos executados envolvendo servidores e/ou usudrios.

A CONTRATADA utilizard a energia elétrica do Férum local. Entretanto, a
infraestrutura de instalagoes elétricas, necessdria a execugao dos Servigos,

deverd ser providenciada pela CONTRATADA.

5.1.9.1 No caso da utilizacao de equipamentos de alto consumo de
energia, tal como méquina de solda, a CONTRATADA devera
consultar a FISCALIZACAO para proceder com a instalagio no

equipamento na rede existente.
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5.1.10 Tal como ocorrerd com o consumo de energia elétrica, a CONTRATADA
poderad se utilizar das infraestruturas de dgua e esgoto existente no Forum.
Contudo, deverd zelar para que a utilizacao desses insumos nao pertubem os
trabalhos dos servidores e magistrados, bem como nao cause danos as

instalacoes existentes.

5.1.10.1 A CONTRATADA respondera e reparard, sem qualquer
Oonus para o0 CONTRATANTE, qualquer dano ou avaria nos
subsistemas supracitados decorrente da utilizacao destes na

execucao dos servigos.

5.1.11 A CONTRATADA devera arcar com todas as despesas decorrentes da eventual
execucgao de trabalhos, quer com os insumos, a mao de obra, as instalacoes e
equipamentos necessarios a plena execucao dos servicos contratados, bem

como todos os testes necessarios a aceitacao e recebimento deles.

5.1.12 A CONTRATADA devera obter junto a Prefeitura Municipal o alvard de
construcao e, se necessario, o alvard de demolicao, na forma das disposicoes

em vigor ou declaracao do Municipio de sua nao exigéncia.

5.1.13 Conforme o art. 75 da Lei N° 8.666/93, salvo disposicoes em contrario
constante do edital, do convite ou de ato normativo, 0s ensaios, testes e demais
provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execugao do objeto do A

contrato correm por conta da CONTRATADA.

5.1.14 Conforme o art. 75 da Lei N° 8.666/93, salvo disposicoes em contrario \
constante do edital, do convite ou de ato normativo, os ensaios, testes e demais
provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execugao do objeto do

contrato correm por conta da CONTRATADA.

5.1.14.1 O controle tecnolégico abrangerd as verificacoes da dosagem
utilizada, da trabalhabilidade, das caracteristicas dos constituintes e

da resisténcia mecanica, obedecendo ao disposto na NBR 6118 -
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Projeto de Estruturas de Concreto - Procedimento e na NBR 12654 —

Controle Tecnologico de Materiais Componentes do Concreto.

5.1.15 A CONTRATADA devera refazer de imediato, as suas exclusivas expensas,

qualquer trabalho inadequadamente executado e/ou recusado pelo

CONTRATANTE, sem que isso represente custo adicional.

5.1.15.1 Nao haverd, por isso, tolerancia de atrasos ou prorrogacdao dos prazos

previstos para a execucao da obra.

5.1.16 Todos os materiais sucateados e entulhos resultantes dos servicos executados

pela CONTRATADA, sem excecdo, deverdo ser removidos, durante o

desenvolvimento dos servigos e imediatamente apds a conclusao dos servicos.

5.1.17 Proceder, ao final da obra, a desmobilizacao das instalacoes provisorias dos

canteiros, limpeza e remoc¢ao do material desnecessario indesejavel.

Servicos Preliminares

5.2.1

Placa da Obra: A CONTRATADA deverd providenciar placas da obra em
chapa de aco galvanizado com tamanho de 2 m?® e modelo definido pelo
DENGARQ, contendo os dados da obra, do CONTRATANTE, da
CONTRATADA e de seus responsdveis técnicos. A placa deverd ser fixada

pela CONTRATADA no local indicado pela FISCALIZACAO.

Administra¢ao da Obra

5.3.1

5.3.2

A administracao local da obra refere-se as despesas de manutengao das equipes
técnica e administrativa e da infraestrutura necessdrias para a execucao da

obra, como engenheiro, mestre e etc.

A CONTRATADA deverd, obrigatoriamente, fornecer o acompanhamento
técnico através do seu engenheiro responsavel pelos servicos durante todo o
prazo deste. Este engenheiro deverd permanecer no local dos servigos sempre

que a FISCALIZACAO se fizer presente. Durante este periodo devera
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acompanhar, planejar, fiscalizar e orientar seu quadro de funciondrios além de
preencher e assinar o didrio de obras, verificando orientacoes e observacoes da
FISCALIZACAO. A equipe técnica deverad trabalhar exclusivamente neste
servico. Os servigos somente poderao ser iniciados com este profissional ja

definido e aprovado pela FISCALIZACAO.

5.3.2.1 A CONTRATADA devera dispor de um Mestre de Obras devidamente
qualificado, em tempo integral e exclusivos nessa obra, para
acompanhamento dos servicos especificados, pelo periodo de 15

(quinze) dias, conforme discriminado na Planilha Orgamentaria.

5.3.2.2 O pagamento/medigao deste item so serd medida se os demais itens do

Cronograma Fisico-Financeiro estiverem concluidos e aceitos pela

FISCALIZACAO.

5.3.2.3 Sempre que for constatada, pela FISCALIZACAO, divergéncia quanto
ao naimero de profissionais, maquindrios, equipamentos € outros
insumos no canteiro de obra, em contrapartida aos efetivamente
planilhados, deverd ser anotado em didrio de obra para desconto dos

respectivos valores na medigao.

5.3.3 O valor a ser pago a titulo d¢ ADMINISTRACAO ¢ relativo a execucio da Xl
obra dentro do prazo efetivo de execugao de servicos, previsto no item 8. Caso
haja modificacdao deste prazo por solicitacio do CONTRATANTE, o valor a {(g

ser pago devera ser renegociado em comum acordo entre as partes.

5§.3.3.1Caso a alteragio do prazo supracitado seja ocasionada pela
CONTRATADA, nao caberda a CONTRATANTE qualquer pagamento

por conta da dilatacao do prazo.

5.3.3.2Caso haja necessidade de acréscimo da administragao local com

ressarcimento a ~ CONTRATADA, serd  estimada, pela

Projeto Basico - "Reforma parcial do Forum da Comarca de Aracati—Ce: elevagiao do muro". 15
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demais custos correlatos (alimentagao, transporte e etc.) conforme cada
caso, devendo ser registrado o motivo desta alteragao no didrio de

obras.

5.3.4 Quaisquer servigos que interfiram em dreas fora da obra deverao ser previstos e
planejados com antecedéncia e programados junto a FISCALIZACAO com

tempo hébil para isolamento e protecao das dreas a serem afetadas.

5.3.5 Os servigos deverao priorizar os hordrios normais, somente sendo executados

em hordrios extraordindrios com autorizagio prévia da FISCALIZACAO.

5.3.6 Todo servico realizado em horéario extraordindrio somente poderé ser realizado
e remunerado se devidamente autorizado pela FISCALIZACAO e com a

devida justificativa apresentada pela CONTRATADA.
Materiais, ferramentas e equipamentos

5.4.1 A nado ser quando especificado em contrério, 0os materiais a serem empregados
nos servicos serao todos nacionais, novos, de fabricantes consagrados, sem
imperfeicoes ou defeitos, de primeira qualidade (assim entendida a gradacao
de qualidade superior, quando existirem diferentes gradacoes de qualidade de
um mesmo produto) e de acordo com as especificagcoes da ABNT e do
DENGARQ, sendo expressamente vedado o uso de material improvisado em
substituicdo ao especificado, assim, como nao se admitird a adaptacao de
pecas, seja por corte ou por outro processo, a fim de usa-las em substituicao a

pecas recomendadas e de dimensoes adequadas.

5.4.2 Serao admitidos materiais similares aos especificados, desde que suas
condicdes de similaridade sejam previamente submetidas a4 FISCALIZACAO e
por ela aceitas. Quando nao houver consenso em relacdo a similaridade dos
materiais, a CONTRATADA podera recorrer a certificacao por meio de laudo
técnico fornecido por entidade certificadora (universidades, laboratdrios, etc.).

O CONTRATANTE reserva-se o direito de, a qualquer momento, solicitar
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ensaios de comprovagao de qualidade dos materiais empregados na obra, a

custa da CONTRATADA.

Conservar na obra durante a execucdo dos servigos as amostras dos materiais
aprovados pela FISCALIZACAO, de forma a facilitar, a qualquer tempo, a
verificagao de sua correspondéncia com os materiais fornecidos e empregados,
devendo, dessa forma, todos os lotes ou partidas de materiais utilizados serem

confrontados com as respectivas amostras.

Todos os custos referentes aos consumos de ferramentas leves e acessorios
para execucao de servigos, a exemplo de colheres, carrinhos, baldes, prumos e
outros, estao contemplados no item de Administracdo, no or¢camento. Assim
como os equipamentos de protecdo individual (EPI), luvas, 6culos, galochas de
tamanhos e tipos variados, protetores auriculares e diversos. Os valores

excedentes aos custos dimensionados serao 6nus da CONTRATADA.

Todos os materiais a serem empregados na execugdo dos servigos em
referéncia serdo fornecidos pela CONTRATADA, que ficard responsével

também pelo ferramental necessario a sua execugao e limpeza final da obra.

Os equipamentos, materiais e acessorios, em total conformidade com as
especificagoes e projetos, deverao ser todos de primeiro uso, dentro dos prazos

de validade, integros e de acordo com as normas vigentes.

A FISCALIZACAO examinara todos os materiais recebidos no canteiro da
obra antes de sua utilizacao e poderd impugnar o emprego daqueles que, a seu
juizo, forem julgados inadequados. Neste caso, em presenca do responsivel
pela execucao da obra, serao retiradas amostras para a realizagao de ensaios de

caracterizagao das qualidades dos materiais a custa da CONTRATADA.

5.4.7.1Retirar do local da obra todos os materiais impugnados pela
FISCALIZACAO e, em caso de substituicio de materiais, esta nio
poderd ser procedida sem a prévia autorizagdo, por escrito, da
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FISCALIZACAO.

5.4.8 Quando houver motivos ponderdveis para a substituicio de um material
especificado por outro, a CONTRATADA, em tempo hébil, apresentard, por
escrito a FISCALIZACAO, a proposta de substituigdo, instruindo-a com as
razoes determinantes do pedido e orcamento comparativo, sendo que sua

aprovacao soO poderad efetivar-se quando a CONTRATADA:

5.4.8.1Firmar declaracio de que a substituicio se fard sem Onus para o

CONTRATANTE; e

5.4.8.2 Apresentar provas de equivaléncia técnica do produto proposto em
substituicao ao especificado, compreendendo, como peca fundamental,
o laudo de exame comparativo dos materiais, efetuado por laboratdrio

tecnoldgico idoneo, a critério do CONTRATANTE.

54.9 A CONTRATADA deverd armazenar os materiais € equipamentos de forma
que eles nao obstruam a abertura de portas e saidas de emergéncia, o acesso de
equipamentos de prevencdo e combate a incéndio e a circulagdio de outros

materiais, além de nao prejudicarem o transito de pessoas.

5.4.10 Todos os materiais deverao ser mantidos afastados do contato direto com o
solo, cortes de terreno ou paredes de alvenaria, mesmo quando fornecidos em
embalagens. Os locais de armazenamento deverao ser especialmente
preparados pela CONTRATADA e previamente designados e/ou aprovados
pelo CONTRATANTE, além de mantidos constantemente limpos, em perfeita

€ permanente arrumacao.

5.4.11 Os agregados utilizados na fabricacdo de concretos e argamassas deverao ser
armazenados em montes ou pilhas, separados (conforme a espécie, tipo,
qualidade ou outro fator de diferenciacdo) por compartimentos ou a distancia
suficiente para impedir a acdo da natureza e/ou erosao e a mistura entre eles.

Todos os locais de depdsitos deverao ser abrigados contra raios solares diretos,
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chuvas e vento. Devera ser dedicado, por parte da CONTRATADA, especial
cuidado ao armazenamento de produtos volateis ou facilmente inflamaveis, os
quais deverao ser resguardados do calor intenso, fagulhas, brasas e chamas,

bem como afastados das outras dependéncias da obra.

5.4.12 Todos os equipamentos e ferramentas necessarios para a execugao dos servigos
do tipo betoneira, guinchos, andaimes de fachada, torres e barrotamento para
escoramentos, vibradores, e qualquer outro que se fizer necessdrio deverao ser
fornecidos e operados por profissionais qualificados e habilitados, nao seréd
motivo de solicitacio de termo aditivo caso o equipamento nao esteja
relacionado em planilha, cada CONCORRENTE devera definir e determinar

0s equipamentos que se farao necessarios na execucao da totalidade das obras.

5.4.13 Os materiais fornecidos deverao ser de um unico fabricante de modo a garantir
as caracteristicas de desempenho de cada sistema, se for o caso, (ldgica,
climatizacao, alarme, elétrico, etc.) e a empresa instaladora deverd ser

habilitada pelo fabricante.
5.5 Servicos Técnicos

5.5.1 Projeto de gestiao de residuos

5.5.1.1 A CONTRATADA devera elaborar e implementar, nessa obra, o Plano %
de Gestao de Residuos da Construcao Civil (PGRCC), conforme o
disposto na Resolucito CONAMA 307 de 5 de julho de 2002 e \

alteracoes posteriores.

5.5.1.2A CONTRATADA devera viabilizar a coleta seletiva de residuos no
canteiro de obra, acdo que envolve o desenvolvimento do PGRCC
especifico para a obra, além da conscientizacao e sensibilizagao da
mao-de-obra e introducgao de rotinas de segregagcao/armazenamento dos

residuos e a organizacao dos seus fluxos.

5.5.1.30 PGRCC deve ser elaborado por um profissional ou equipe técnica
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devidamente habilitada.

5.5.1.40 PGRCC deveri ser entregue & FISCALIZACAO para anuéncia antes

do inicio material dos servicos.

5.5.1.5A constatagao por parte da FISCALIZACAO do nido cumprimento do
PGRCC implicard em penalidades para a CONTRATADA.

5.5.1.6 Caso o FORNECEDOR seja dispensado de elaborar o PGRCC, devera
apresentar declaracao do Municipio de sua nao exigéncia, bem como
comprovagao do destino ambientalmente adequado do residuo gerado,
por meio de declaracdo do local licenciado para receber o material,
contrato com empresa particular de coleta cadastrada pelo municipio
e/ou Manifesto de Transporte de Residuo — MTR — assinado pelo

transportador e pelo destino final licenciados

Mao de obra/ Assisténcia Técnica, a CONTRATADA devera ter entre suas

obrigacgoes o seguinte:

5.6.1 Fornecer toda a mao de obra necessidria a execucao dos servicos, com
experiéncia, devidamente capacitada, regularizada com suas carteiras
trabalhistas (CTPS), identificada com crachds, uniformizada e equipada
(botina, calca comprida, blusa, capacete e demais equipamentos necessarios, %

conforme a NR-6 do Ministério do Trabalho).

5.6.1.1 Utilizar profissionais habilitados, qualificados e treinados para cada \/

tipo de tarefa, sob a sua supervisao direta.

5.6.1.2Nao serd permitido o uso de sandalias ou de outros tipos inadequados

de calcados pelos empregados da CONTRATADA.

5.6.2 Manter no local de execucao dos servicos, relacio com o nome e funcao de

todos os funcionarios da mesma, inclusive os subcontratados.
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Identificar o pessoal na obra, de acordo com sua funcao, pela cor do capacete.
O capacete branco serd utilizado apenas pelos Engenheiros e Arquitetos e os

demais ficarao a critério da CONTRATADA.

Requerer dos fabricantes de materiais, bem como de montadores ou
instaladores especializados descritos na fase de habilitagao técnica, a prestacao
de ininterrupta assisténcia técnica durante o desenvolvimento dos trabalhos

realizados e até a sua conclusao.

Coordenar e dirigir toda a sua mao de obra, inclusive a mao de obra da
execucao e da assisténcia técnica de empresas parceiras que sejam requeridas
para trabalhos especializados especificos, sendo sempre de sua total

responsabilidade técnica e operacional por quaisquer desses Servigos.

Responder, integral e exclusivamente, pela idoneidade e comportamento de
seus empregados, subordinados e eventuals empresas parceiras, assim como,
evidentemente, por todos os servigos em tela, afastando sempre que exigido
pela FISCALIZACAO, de forma incontinente, qualquer empregado cuja
atuacdo, permanéncia ou comportamento seja inconveniente ou insatisfatorio

ao bom atendimento e ao interesse do servico publico.

Manter com o encarregado ou o responsavel técnico uma relagao atualizada

com nome completo e identidade de todo o pessoal presente no local da obra.

5.6.7.1 Apresentar uma comprovacao de que todos os profissionais alocados
para prestacao dos servicos estardo regularmente contratados de acordo
com o que estabelece a legislacao trabalhista, isentando o
CONTRATANTE de quaisquer responsabilidades de natureza
trabalhista inerentes as relagcoes entre prestadora de servicos e seus

empregados.

5.6.7.2Fornecer toda a mao de obra necesséria a execu¢ao completa do objeto

deste Projeto Basico, com os respectivos encargos sociais e incluindo
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orientacao e direcao técnica de todos os servicos.

5.6.7.3 Utilizar profissionais habilitados, qualificados, inclusive pela NR-10, e

treinados para cada tipo de tarefa e sob a sua supervisao direta.

5.7 MEDIDAS DE SEGURANCA

5.7.1

A execugao do servico devera ser realizada com a adogao de todas as medidas
relativas a protecao dos trabalhadores e de pessoas ligadas as atividades da
CONTRATADA, observadas as leis em vigor; deverao ser observados os
requisitos de seguranca com relacao as redes elétricas, miaquinas, andaimes e
guinchos, presenca de chamas e metais aquecidos, uso e guarda de ferramentas

e aproximacao de pedestres.

Compete a CONTRATADA tomar as providéncias para a colocagdo, as
expensas proprias, de placas e sinais luminosos de adverténcia ou orientagao

durante o dia e a noite.

A CONTRATADA devera prever, instalar e manter cercas, barreiras, tapumes
ou outra forma de sinalizagao, indicando a terceiros as condicoes perigosas

resultantes dos trabalhos, a fim de prevenir danos pessoais ou materiais.

A FISCALIZACAO podera exigir da CONTRATADA a colocagao de sinais,
correntes ou outros, que julgar necessarios para a seguranga de veiculos e

pedestres.

O CONTRATANTE nao assumird responsabilidade por acidentes que
ocorrerem nos locais da realizacao dos servi¢os e nem atuard como mediador

em conflitos que deles resultem.

A CONTRATADA mantera Seguro de Acidentes do Trabalhador para todos os
seus empregados que exercam atividades no canteiro de obra e responderd, nos
termos da legislacao vigente, por qualquer acidente ocorrido com o pessoal,

material, instalagoes e equipamentos sob a sua responsabilidade, bem como de
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5.7.7

5.7.8

5.7.9

terceiros, durante a execugao dos servicos.

A CONTRATADA devera fornecer aos funcionérios todos os equipamentos de
protecdo individual exigidos pela NR6 - Equipamentos de Protecao Individual
(EPI), tais como: capacetes e Oculos especiais de seguranga, protetores faciais,
luvas e mangas de protecdo, botas de borracha e cintos de seguranga, ou

quaisquer outros necessarios, dependendo da atividade que se realize.

Os empregados da CONTRATADA deverao ter conhecimentos basicos sobre

prevencao e combate a incéndios.

Além da protecao individual, a CONTRATADA devera oferecer, na execugao
de quaisquer que sejam os trabalhos, a plena protecao coletiva contra riscos de
acidentes ao seu pessoal e a terceiros, independentemente da transferéncia do

custo dos riscos a companhias ou institutos seguradores.

5.7.10 Os EPIs basicos para todos os operarios serao a botina de couro e o capacete.

Seréd terminantemente proibida a permanéncia de qualquer operério descalco,

usando chinelos ou sapatos abertos.

5.7.11 O fornecimento, manutencao e reposicio dos EPIs sao de obrigacao da

CONTRATADA e serao fornecidos aos operdrios sem Onus adicional ao

CONTRATANTE.

5.7.12 O CONTRATANTE realizara inspecoes periddicas no local de execucao dos

servicos a fim de verificar o cumprimento das medidas de seguranca adotadas
nos trabalhos, o estado de conservagdo dos equipamentos de protecao
individual e dos dispositivos de protecao de maquinas e ferramentas que
oferecam riscos aos trabalhadores, bem como a observincia das demais

condigoes estabelecidas pelas normas de seguranga e saude no trabalho.

5.7.13 A CONTRATADA deverd obedecer as Normas Regulamentadoras (NRs)

expedidas pelos Orgaos governamentais competentes € as Normas Brasileiras

(NBRs) da Associacao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) que tratam da
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6.2

Seguranca e Medicina do Trabalho.

5.7.14 A NR-10 estabelece os requisitos e condicoes minimas objetivando a
implementacdo de medidas de controle e sistemas preventivos, de forma a
garantir a seguranca e a saude dos trabalhadores que, direta ou indiretamente,

interajam em instalacoes elétricas e servicos com eletricidade.

5.7.15 A CONTRATADA deverd comunicar formalmente a FISCALIZACAO, as
autoridades e aos orgaos competentes, de maneira mais detalhada possivel, os
casos de acidentes, fatails ou ndao, que eventualmente ocorram durante a
execucao dos servicos, inclusive principios de incéndio, quedas de materiais

ou acidentes com veiculos, etc.

5.7.16 Nao poderao ser usados na execucao de servicos, ferramentas ou sistemas de

quaisquer tipos que exijam carga explosiva.

5.7.17 Deverao ser protegidos:

e Os servigos adjacentes ja realizados ou em execugao;

o Os servigos a serem realizados, de acordo com a respectiva especificagao;
e Areas e obras vizinhas.

6. REGULAMENTACAO
Para a execucdo dos servicos, a CONTRATADA devera observar a todo instante as
normas vigentes da ABNT e especialmente as disposicoes particulares estabelecidas
no presente Projeto Bdsico, além das instrucoes que venha receber do

CONTRATANTE em cada caso especifico.

Devem ser seguidas as Normas e determinacoes abaixo, nas suas altimas revisoes em
vigor, bem como a Legislacao ou Norma Técnica aplicavel que venha a entrar em
vigor depois da assinatura do Contrato ou instrumento equivalente, quando nao houver
repercussao financeira. Quando houver, a CONTRATADA deverd demonstrar através
de planilhas e solicitar ajustes financeiros a0 mesmo. Segue relagao:

o Normas e especificacoes constantes deste Projeto Basico;
e Normas da ABNT;

o Prescricoes e recomendacoes dos fabricantes;
Projeto Basico - "Reforma parcial do Férum da Comarca de Aracati —Ce: elevagao do muro". 24
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e Normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;

e Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho;

e Codigos e posturas dos orgaos oficiais competentes que jurisdicionem a localidade
onde serd executada a obra referente a cada projeto;

e Manual de Obras Publicas - Edificacoes - Praticas da SEAP (Secretaria de Estado
da Administragido e Patrimdnio) — Projeto, constru¢ao e manutencao.

7. VALOR DO ORCAMENTO

O valor orcado dos servicos € de R$ 37.088,62 (trinta e sete mil, oitenta e oito reais e

sessenta e dois centavos), conforme a planilha orcamentaria apresentada em anexo.

7.1.1 O orcamento estimado utilizou as Composi¢oes de Custos Unitarios, os

Coeficientes e os Precos dos Insumos da tabela do Sistema Nacional de

Pesquisa de Custos e indices da Construgiao Civil (SINAPI), mantido e
divulgado pela Caixa Econdmica Federal (CEF).

7.1.2 Para os servigcos nao constantes na tabela SINAPI, foram utilizadas as
composicoes de Custo Unitdrio e os coeficientes da tabela SEINFRA e os

insumos e precos da tabela SINAPL

7.1.3 Para os servigos e insumos nao constantes na tabela SINAPI, foram utilizadas
as Composicoes de Custos Unitdrios, os coeficientes e os precos dos insumos
da tabela da Secretaria de Infraestrutura do Estado do Ceard (SEINFRA),
composicoes proprias do TICE e cotagoes de mercado, conforme observacao

da Planilha Orcamentaria (Orcamento Sintético) anexa.

7.1.4 No valor orcado foram consideradas as seguintes taxas de Bonificacao e
Despesas Indiretas (BDI) e de Encargos Sociais:

a) BDI -26,90% (vinte e seis virgula noventa por cento);

b) Encargos Sociais — 88,66% (oitenta e oito virgula sessenta e seis por
cento).

Cada CONCORRENTE deverd elaborar o orcamento, por sua inteira

responsabilidade, contendo, Orcamento Sintético, Orcamento Analitico e

Cronograma_Fisico-Financeiro, de acordo com as planilhas orcamentdrias do

Projeto Basico - "Reforma parcial do Forum da Comarca de Aracati —Ce: elevagio do muro”. S
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7.3

7.4

7.5

CONTRATANTE, em anexo.

7.2.1 Nos precos cotados, deverdo estar incluidos todos os insumos que 0s
compoem, tais como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer

outros que incidam na contratacao do objeto.

7.2.2 Todos os dados informados pela CONCORRENTE em sua planilha deverao

refletir com fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida.

7.2.3 Na composicao de precos unitdrios, o licitante deverd apresentar valores
referentes a mao-de-obra de acordo com o estabelecido pela tabela SINAPI,
nio podendo ser inferiores aos pisos salariais normativos da categoria
correspondente, estabelecido em Dissidio Coletivo, Acordos ou Convencoes

Coletivas de Trabalho.

Cada CONCORRENTE devera apresentar o detalhamento analitico das respectivas
composi¢oes de BDI e encargos sociais correspondente ao lote pretendido e nao
poderao ser superiores aos limites fixados no item 7.1.4 em conformidade com a

respectiva planilha orcamentaria anexa.

7.3.1 As empresas CONCORRENTES optantes pelo Simples Nacional deverao
apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS discriminados na composicao
do BDI compativeis as aliquotas em que a empresa estd obrigada a recolher,
previstas no Anexo IV da Lei Complementar 123/2006, bem como que a
composi¢ao de encargos sociais nao inclua os gastos relativos as contribuigoes
que essas empresas estao dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae

etc.), conforme dispoes o art. 13, § 3°, da referida Lei Complementar.

E de inteira responsabilidade da licitante obter, dos orgaos competentes, informagoes
sobre a incidéncia ou niao de tributos e taxas de qualquer natureza devidas para o
fornecimento do objeto desta licitagao, nos mercados interno e/ou externo, nao se

admitindo alegacao de desconhecimento de incidéncia tributaria, ou outras correlatas;

A data-base das planilhas orcamentdrias estimativa € abril/2016 e serve como
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7.7

8.1

orientacao as CONCORRENTES. A data-base tem como referéncia a versao utilizada
a época de elaboracao do orcamento, utilizando as tabelas do Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e Indices da Construgio Civil (SINAPI) e Secretaria de
Infraestrutura do Estado do Ceara (SEINFRA).

Os Tributos IRPJ (Imposto de Renda da Pessoa Juridica) e CSLL (Contribuicao Social
sobre o Lucro Liquido) nao poderao compor o cdlculo do BDI, nem tampouco a
planilha de custo direto, por se constituirem em tributos de natureza direta e

personalistica, que oneram pessoalmente a CONTRATADA, nao devendo ser

repassado ao CONTRATANTE.

Visando uma maior transparéncia, os itens: Administracao Local, Instalagoes de

Canteiro e Acompanhamento, Mobilizacio e Desmaobilizacio devem constar na

planilha or¢amentaria e nao no BDI.

PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO E DE EXECUCAO DOS
SERVICOS

O prazo de vigéncia do contrato sera de 30 (trinta) dias consecutivos contados a partir
da expedicao de ordem de servico (OS), sendo 15 (quinze) dias consecutivos para
execucdo dos servicos objeto deste Projeto Basico e Recebimento Provisorio e 15
(quinze) dias consecutivos para expedicato do Termo de Aceite e Recebimento

Definitivo dos servigos, devendo ser rigorosamente respeitado.

8.1.1 O “termo inicial”, para contagem do prazo e inicio dos servicos, contar-se-a a
partir da data definida na(s) "Ordem de Servigo", expedida(s) pelo
CONTRATANTE, através do DENGARQ.

8.1.2 Na contagem dos prazos, o dia do comeco € excluido e incluido o dia do

vencimento.

8.1.3 Fica desde ji acordado que, caso haja necessidade, devem ser instituidos pela
CONTRATADA turnos adicionais de trabalho, inclusive noturnos, de forma a

cumprir o estabelecido no cronograma, sem qualquer custo adicional para o
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9.2

CONTRATANTE, inclusive em relagido aos custos necessdrios para iluminagao

e/ou implantacao de condigoes adicionais de seguranga.

8.1.4 Ficam ressalvadas e dispensadas as hipoteses de caso fortuito e forca maior,
previstas em lei, ou situagoes de atraso decorrentes de agoes diretas ou
indiretas do proprio  CONTRATANTE ou de terceiros, alheios a
responsabilidade da CONTRATADA.

8.1.5 O prazo de execucao dos servigos apenas podera ser prorrogado em caso de motivo
justo, a critério do CONTRATANTE, desde que a prorrogagao seja solicitada ao
DENGARQ, por escrito, pela CONTRATADA, antes do final do prazo de

execucao dos servigos.

8.1.5.1 A eventual prorrogacao do prazo somente serd admitida nas condi¢oes

estabelecidas no paragrafo 1°, incisos I a VI do art. 57 da 8.666/93.

8.1.5.20 pedido de prorrogacao deverd vir acompanhado de novo cronograma
fisico-financeiro, relagdio dos dias, justificativa da impossibilidade de

execucao dos servigos e comprovacao dos motivos que o fundamentem.

8.1.6 A expedicdo da Ordem de Servico somente se efetivard apds a publicagcao do
extrato do contrato no Didrio da Justica e a entrega da “Garantia de

Cumprimento do Contrato™.

9. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

O representante do TJCE e da empresa vencedora do certame fardo, conjuntamente, a
medi¢ao unica dos servigos, 15 (quinze) dias apos o dia correspondente ao autorizado

para inicio da obra.

Concluida os servigcos do Cronograma Fisico-Financeiro, a FISCALIZACAO tera 5
(cinco) dias uteis, apOs formalmente comunicada pela CONTRATADA, para a
conferéncia da medicao, compatibilizando-a com os dados da planilha das
obras/servigos e precos constantes de sua proposta, bem como da documentacao hébil
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9.4

9.6

9.7

9.8

de cobranca.

O critério de medicao a ser utilizado sera totalmente baseado em obras e servigos reais,
ou seja, nos quantitativos das obras/servicos efetivamente executadas e materiais
efetivamente aplicados, ndao sendo levados em consideragao descontos, acréscimos,
perdas e outros elementos similares que deverao ser considerados na composigao de

custos dos servigos.

Somente serd medido o servico executado em conformidade com os projetos,

especificacoes e precos das planilhas e o disposto nos itens seguintes.

9.4.1 Nao serdao medidos servicos executados em desacordo com 0s projetos e as

especificagoes que integram este Projeto Basico.

9.4.2 Nao serd medido o fornecimento de material em separado da execugao do

respectivo servico.

9.4.3 Os precos unitdrios servirdo para permitir medigoes de eventuais acréscimos ou
dedugoes de servigos decorrentes de modificacoes nos projetos ou nas

especificacoes, autorizadas pelo CONTRATANTE.

SO serao medidos e autorizados os pagamentos dos itens comprovadamente

executados ou instalados na obra através de vistoria do CONTRATANTE.

A discriminagcao e quantificacdo dos servicos e obras considerados na medicao
deverao respeitar rigorosamente as planilhas de orcamento apresentadas pela empresa
vencedora do certame e integrante do respectivo contrato, inclusive critérios de

medigao e pagamento.

Os valores referentes as obras/servigos que forem rejeitados, serdo retidos e sO serdo

pagos apds a CONTRATADA refazé-los.

Quebras, desperdicios, aquisicdo ou aluguel de equipamentos para execucdo de

servicos, aquisicoes de miudezas, preparos diversos, cortes, embutimentos,
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9.9

9.10

9.11

9.12

9.14

9.16

recomposicoes, testes, estudos de solo, tecnologias de execugao e outros elementos
auxiliares previstos nas especificacoes, lixamentos, andaimes, cantoneiras, sistema de
transporte, hordrios especiais de trabalho, critérios de descontos de vaos e outros itens
similares sao considerados como elementos constituintes da composicao de custos a

serem propostos pelas CONCORRENTES.

O pagamento dos servicos serd efetuado através de medicao unica, apos o

Recebimento Definitivo dos servicos.

O CONTRATANTE realizara o pagamento em até 30 (trinta) dias contados a partir do

Recebimento Definitivo.

O pagamento estard condicionada a conclusao total da obra, sanadas todas as
pendéncias e conforme o Recebimento Definitivo (item 21.8) atestado por Comissao

designada para esse fim.

O pagamento seré realizado por meio de ordem bancdria, creditada na conta corrente

da CONTRATADA.

A nota fiscal/fatura devera ser emitida pela CONTRATADA, obrigatoriamente com o
numero de inscricao no CNPJ apresentado nos documentos de habilitacao, da proposta
e contida no proprio instrumento do CONTRATO, nao se admitindo notas

fiscais/faturas emitida com outro CNPJ, mesmo aqueles de filiais ou da matriz.

As Notas Fiscais/Faturas apresentadas em desacordo com o estabelecido neste Projeto
Basico, na nota de empenho, no Contrato ou com qualquer circunstancia que
desaconselhe o pagamento serd devolvida a adjudicatéria e nesse caso 0 prazo previsto

no subitem 9.10 serd interrompido.

A contagem do prazo previsto para pagamento (30 dias) serd reiniciada a partir da
respectiva regularizacao, desconsiderado o prazo anteriormente decorrido durante a

analise das Notas Fiscais/Faturas consideradas irregulares.

A nota fiscal/fatura serd emitida pela CONTRATADA em inteira conformidade com
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9.18

as exigéncias legais, especialmente as de natureza fiscal, acrescida das seguintes
informacoes:

a) Indicagao do nimero do CONTRATO;

b) Indicacao do objeto do CONTRATO;

¢) Indicacao da medicao a que se refere o faturamento;

d) Destaque, conforme regulacdo especifica, das retencoes incidentes sobre o
faturamento, (ISS, INSS, IRRF e outros), se houver;

e) Destaque de valor relativo a qualquer retencgao aplicada pelo TJCE, para produzir,
exclusivamente, efeitos financeiros no ato de pagamento, nao podendo alterar o
valor total do documento fiscal;

f) Conta bancéria, conforme indicado pela CONTRATAD A na nota fiscal.

Deverao ser apresentados pela CONTRATADA, juntamente com a nota fiscal/fatura,
todos os documentos listados abaixo, sem que isso gere direito a alteracao de precos
ou compensacao financeira:

a) Atestacao de conformidade do servigo executado;

b) Documento fiscal preenchido em descordo com o item 9.166;

c) Apresentacao de Certidao Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos
Federais e a Divida Ativa da Uniao;

d) Apresentacao de Certidao Negativa de Débitos junto aos Governos Estadual e
Municipal;

e) Apresentacao de Certificado de Regularidade do FGTS — CRF;

f) Garantia contratual vigente;

g) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas.

O CONTRATANTE podera sustar o pagamento de qualquer fatura apresentada pela
CONTRATADA, no todo ou em parte, nos seguintes casos:

a) execucao defeituosa dos servicos;

b) Descumprimento de obrigagao relacionada com os servigos contratados;

c) Débito da CONTRATADA para com a CONTRATANTE, quer proveniente da
execucao do Contrato decorrente desta licitagao, quer de obrigacoes de outros
Contratos;

d) Nao cumprimento de obrigacao contratual, hipotese em que o pagamento ficara retido
até que a CONTRATADA atenda a clausula infringida;

e) Obrigacoes da CONTRATADA com terceiros que, eventualmente, possam
prejudicar o CONTRATANTE;

f) Paralisacao dos servigos por culpa da CONTRATADA.

9.19 O CONTRATANTE fard a retencio, com repasse ao Orgao Arrecadador, de qualquer

tributo ou contribuicdo determinada por legislacdo especifica, sendo que a

CONTRATANTE se reserva o direito de efetud-la ou nao nos casos em que for
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10. REAJUSTES E ACRESCIMOS

Face ao prazo de duracdo dos servicos, os precos serao fixos e irreajustaveis.

Somente ocorreré reajuste para as parcelas que ultrapassem o periodo de um ano da
data fixada para apresentacao da proposta e caso o adimplemento da obrigacao das
parcelas a realizar ndo estejam atrasadas por culpa da CONTRATADA, conforme

cronograma fisico aprovado pela FISCALIZACAO.

Os precos contratuais poderao ser reajustados de acordo com o item anterior utilizando
a variacao do indice Nacional de Custo da Construg¢io — INCC, coluna 35 (do més
correspondente a data fixada para entrega da proposta), calculado pela Fundagao
Getilio Vargas - FGV, e publicado na se¢io de Indices Econdmicos da Revista

"Conjuntura Economica", pela formula a seguir relacionada.

I

R:‘/X( ) onde:

[e]

R = Valor do reajuste procurado;

V = Valor contratual dos servigos a serem reajustados;

I, = Indice inicial - refere-se ao indice de custos do més correspondente a data fixada para entrega da
proposta;

I = Indice relativo ao 12° més apos a data da apresentagio da proposta.

OBS: O FATOR [(I - lo) / lo] deve ser truncado na quarta casa decimal, ou seja, desprezar totalmente
da quinta casa decimal em diante.

A CONCORRENTE que vier a ser contratada ficard obrigada a aceitar, nas mesmas
condigoes contratuais, 0s acréscimos ou supressoes que se fizerem necessarios até

25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do Contrato.

Na hipotese de ocorréncia do previsto no art. 65, inciso I, alinea ~d”, da Lei N°
8.666/93, a CONTRATADA deverd, primeiramente, observar os prazos de execugao
que foram pactuados, enquanto for apreciado o pedido de re-estabelecimento de
equilibrio economico-financeiro, sob pena de incorrer em inadimpléncia, com a

consequente aplicacdo das penalidades legais e as previstas neste Projeto Basico.
Projeto Basico - "Reforma parcial do Forum da Comarca de Aracati —Ce: eleva¢ado do muro". 32



_\--i.‘

PODER JUDICIARIO S FIS \80

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA ' W

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA -
DENGARQ

11.1

11. RESPONSABILIDADES E SEGURO

Responsabilidade:

11.1.1 A presenca da FISCALIZACAO durante a execucdo dos servicos e obras,

quaisquer que sejam os atos praticados no desempenho de suas atribuicoes,
nao implicara solidariedade ou corresponsabilidade com a CONTRATADA,
que responderd unica e integralmente pela execucao dos servigos, inclusive
pelos servigos executados por suas subcontratadas, na forma da legislacao em

vigor.

11.1.2 A CONTRATADA, nos termos da legislacaio vigente, assume integral

responsabilidade técnica e civil sobre todos os servigos de execucao da obra,
garantindo boas praticas técnicas e atuando com eficiéncia em todos os
servicos que efetuar. A responsabilidade inclui também os possiveis danos

causados as instalacoes existentes decorrentes da realizagdo dos servicos.

11.1.3 Se a CONTRATADA recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as

falhas, vicios, defeitos ou imperfeicoes apontadas, podera 0 CONTRATANTE
efetuar os reparos e substituicoes necessarios, seja por meios proprios ou de
terceiros, transformando-se os custos decorrentes, independentemente do seu

montante, em divida liquida e certa da CONTRATADA.

11.1.4 A CONTRATADA responderd diretamente por todas e quaisquer perdas e

danos causados em bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas,
decorrentes de omissoes e atos praticados por seus funciondrios e prepostos,
fornecedores e subcontratadas, bem como originados de infragoes ou
inobservancia de leis, decretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais em
vigor, devendo indenizar o CONTRATANTE por quaisquer pagamentos que
seja obrigado a fazer a esse titulo, incluindo multas, correcoes monetirias e

acréscimos de mora.

11.1.5 A CONTRATADA sera responsdvel, nas dreas em que estiver executando os

servicos, pela protecao de toda a propriedade publica e privada, rede de energia
Projeto Basico - "Reforma parcial do Forum da Comarca de Aracati —Ce: clevacao do muro”. i3
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11.1.6

11.1.7

11.1.8

11.1.9

elétrica, telefone, dutos de dgua, esgoto e drenagem pluvial e outros servicos
de utilidade publica, nas dreas do canteiro e adjacentes, devendo corrigir
imediatamente, as suas expensas, quaisquer avarias que nelas provocar,

deixando-as coincidentes com o seu estado original.

A CONTRATADA deverd estudar e analisar detalhadamente o Projeto

Executivo, as especificacoes técnicas e detalhes relativos a execugao dos
servicos, assumindo a responsabilidade soliddria pela viabilidade técnica
destes. Nao poderao ser introduzidas modificacoes nas presentes
especificagoes. Se porventura alteracoes se mostrarem necessarias, elas
somente poderdo ser executadas depois de técnicamente fundamentadas e
autorizadas, por escrito, pela FISCALIZACAO apés a formalizagio do

respectivo documento habil.

A CONTRATADA nao podera alegar desconhecimento de quaisquer
especificacoes e nem do local da obra. Para tanto, € facultado seu
comparecimento ao local (conforme item 13) para confirmar ou retificar os
valores quantitativos e técnicas apresentados no conjunto fornecido com as

especificagoes (Projeto Executivo e Planilha Or¢amentéria).

Correra por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade por
quaisquer acidentes na execucao dos trabalhos contratados, pelo uso indevido
de patentes registradas e pela destruicao ou dano nos locais em construgao e

reforma até sua definitiva aceitagao.

A CONTRATADA deverd manter (antes, durante e apds o término dos
servicos) sigilo absoluto sobre o conteido dos documentos e informagoes dos
quais tenha tomado conhecimento em funcdo da execucdo do objeto
contratual, ficando expressamente vedada qualquer forma de divulgacao, sob
pena de responder por perdas e danos causados ao CONTRATANTE ou a

terceiros, sem prejuizo da aplicacao de outras sangoes cabiveis.

11.1.10 As demoligOes porventura necessarias serao efetuadas dentro da mais perfeita

Projeto Basico - "Reforma parcial do Férum da Comarca de Aracati —Ce: elevacao do muro". 34
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11.3

12.1

técnica, tomados os devidos cuidados de forma a serem evitados danos a

terceiros.

11.1.11 A remocgao e o transporte de todo o entulho e detritos, provenientes das
demoligoes, serao executados pela CONTRATADA de acordo com as

exigéncias da FISCALIZACAO e da municipalidade local.

Todas as situagoes de conflito ou necessidades de compatibilizagoes de projetos
deverao ser registradas em didrio de obra e serdao discutidas em reunioes de trabalho

entre os responsaveis técnicos das partes e 0 DENGARQ, que definira a solugao final.

Correra por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade por quaisquer
acidentes de trabalho relativo a execugao das obras e servigos contratados, ao uso
indevido de patentes registradas. Serd também de sua responsabilidade, ainda que
resultante de caso fortuito e por qualquer causa, a destruigao ou danificacao da obra
em construcao até a definitiva aceitacao da mesma pelo CONTRATANTE, bem como
indenizagoes que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos servicos

contratados, ainda que ocorridos na via publica

12. QUALIFICACAO TECNICA

Para atendimento a qualificacdo técnica serd exigida a apresentacao dos seguintes

requisitos em relagao a capacidade da equipe técnica:

12.1.1 Certidao de Registro e Quita¢ao, em vigor, da CONCORRENTE e de seus
RESPONSAVEIS TECNICOS no Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia/CREA da regiao a que estiverem vinculados.

12.1.1.1No caso de a CONCORRENTE ou o responsavel técnico nao serem
registrados ou inscritos no CREA do Estado do Ceard, deverao ser
providenciados os respectivos vistos desse 6rgao regional por ocasiao

da assinatura do contrato.

12.1.2 Termo de indica¢ao do pessoal técnico qualificado, correspondente a Equipe

Projeto Basico - "Reforma parcial do Férum da Comarca de Aracati —Ce: elevacao do muro". 35
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Técnica, contendo a relagao nominal dos profissionais de nivel superior a
serem alocados aos servicos objeto deste Projeto Basico, com indicacao

obrigatoria da fungao de cada um (ver modelo de termo: ANEXO 1).

12.1.3 Capacitacao técnico-profissional: Comprovacao da empresa

CONCORRENTE de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para
licitagcao, profissional(is) de nivel superior, ou outro(s), reconhecido(s) pelo
CREA, detentor de atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente

registrado(s) no CREA da regidao onde os servicos foram executados,

acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(oes) de Acervo Técnico — CAT,
expedida(s) por estes Conselhos, que comprove(m) ter o(s) profissional(is)
executado para 6rgdo ou entidade da administragdo publica direta ou indireta,
federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa
privada, obras/servicos de caracteristicas técnicas similares as do objeto da
presente licitagao, nao sendo admitidos atestado(s) de fiscalizacao e supervisao

ou coordenacao da execucao de obras/ servicos.

12.1.3.1 Esses profissionais indicados pela licitante para fins de comprovacgao
da capacidade técnico-profissional deverao participar do servigo
objeto deste Projeto Basico e terem sido indicados de acordo com o
item 12.1.2, admitindo-se a substituicao por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pelo

DENGARQ.

12.1.3.2 As parcelas de maior relevancia e de valor significativo, que nao
frustam o cardter competitivo deste documento e que estd em acordo
com a curva A.B.C de servigos, sao as seguintes:

a) Execucdo de alvenaria de tijolos ceramicos ou de concreto,
Reboco com argamassa e Pintura com tinta texturizada.

12.1.3.3 Entende-se, para fins deste Projeto Basico, como pertencente ao
quadro permanente:
a) Socio;

b) Diretor;
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¢) Empregado;
d) Responsavel técnico;
e) Profissional contratado.

12.1.3.4 A comprovagiao de vinculagao dos profissionais deverd atender aos

seguintes requisitos:

a) Socio: Contrato Social devidamente registrado no 06rgao
competente;

b) Diretor: copia do Contrato Social, em se tratando de firma
individual ou limitada ou copia da ata de eleicao devidamente
publicada na imprensa, em se tratando de sociedade andnima;

c¢) Empregado: cOpia atualizada da Carteira de Trabalho e
Previdéncia Social — CTPS ou Contrato de Trabalho em vigor;

d) Responsavel Técnico: copia da Certidao expedida pelo CREA da
Sede ou Filial da CONCORRENTE onde consta o registro do
profissional como RT;

e) Profissional contratado: contrato de prestacao de servigos escrito
firmado com a CONCORRENTE, com prazo de duracdo, no
minimo, igual ao prazo de execugao da obra.

12.1.4 Capacidade técnico operacional: Atestado(s) devidamente registrado(s) no

CREA da regiao onde os servigos foram executados, acompanhado(s) da(s)

respectiva(s) Certidao(oes) de Acervo Técnico — CAT, expedida(s) por esse
Conselho, que comprove que a CONCORRENTE tenha executado, para orgao

ou entidade da administracao publica, direta ou indireta, federal, estadual,
municipal ou do Distrito Federal, ou ainda para empresa privada,
obras/servicos de caracteristicas técnicas similares as do objeto da presente X{
licitacdo, cujas parcelas de maior relevancia técnica e de valores significativos *
Sao:

a) Execucao de alvenaria de tijolos ceramicos ou de concreto, 28 m2; Reboco R‘
com argamassa, 68 m2 e Pintura texturizada, 297m?2.

12.1.5 Deveri(ao) constar, preferencialmente, no(s) atestado(s) de capacidade técnico-
profissional, ou na(s) certidao(oes) expedida(s) pelo CREA, em destaque, os
seguintes dados: data de inicio e término dos servicos; local de execucao;
nome e CNPJ do contratante; nome e CNPJ da contratada, bem como nome
do(s) responsavel(is) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e nimero(s) de
registro(s) no CREA; especificagoes técnicas dos servigos e 0s quantitativos
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13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

executados.

12.1.6 Declaracio de concordincia com o projeto_e aos quantitativos e servicos

estipulados, devidamente assinada pelo seu representante legal (ver modelo de

declaracio: ANEXO 2). Em caso de alguma discordiancia, a CONCORRENTE

deverd solicitar esclarecimentos junto a0 DENGARQ para que este verifique se
hé necessidade de corrigir as eventuais omissoes dos projetos e especificagoes, de

acordo com o item 4.3.1.

13. VISITA TECNICA

Antes de apresentar sua proposta, a CONCORRENTE deverd analisar todos os
documentos do edital, sendo recomendada a vistoria nos locais dos servicos,
verificando as condigoes locais e executando todos os levantamentos necessarios ao
desenvolvimento de seus trabalhos, de modo a ndo incorrer em omissoes, as quais nao

poderao ser alegadas em favor de eventuais pretensoes de acréscimo de precos.

Caso a CONCORRENTE opte por nao realizar a visita, ela estard dando fé que
conhece as condicoes locais e todos os elementos técnicos necessirios ao
cumprimento do objeto desta licitagao, responsabilizando-se integralmente, também,

pela execucao dos servigos nas condigoes descritas neste Projeto Basico

Caso a CONCORRENTE opte por realizar a vistoria ao local onde serao realizados os
servigos, a visita serd feita de forma individual e deverd ser previamente agendada
pelo telefone (85) 3207-7456 ou 3207-7448 (DENGARQ), das (09 as 17 horas, até o

segundo dia util anterior ao da apresentacao das propostas.

A participagaio do CONCORRENTE pressupoe a sua concordancia com a adequagao
do Projeto Bisico e respectivos anexos, nao lhe cabendo nenhum questionamento
futuro alegando o desconhecimento das condi¢oes e do grau de dificuldades existentes
no local da obra como justificativa para se eximirem das obrigacoes assumidas em

decorréncia deste certame.

A vistoria deverd ser realizada por engenheiro civil, arquiteto ou técnico de
Projeto Basico - "Reforma parcial do Férum da Comarca de Aracati —Ce: elevagao do muro™. 38
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edificacoes, devidamente registrado no Conselho Regional competente e autorizado
pelo responsavel técnico indicado pela empresa para 0s servigos, caso nao seja este
que vistorie. A visita tem como objetivo a andlise do local em que serao realizados os

servigos, para conhecimento de peculiaridades que possam vir a influenciar nos precos

ofertados pelas CONCORRENTES.

13.5.1 LOCAL DA VISTORIA: execucao da reforma parcial do Férum da Comarca
de Aracati: elevacdo do muro, localizado a Travessa Felismino Filho, 1079,

Bairro Fatima, CEP 62800-000, Aracati/Ceara.

14. ORGANIZACAO DA PROPOSTA DE PRECOS

14.1 O INVOLUCRO da Proposta de Precos deverd conter todos os elementos a seguir

relacionados:

a) Carta de Apresentacio da PROPOSTA DE PRECOS (ver modelo: ANEXO
3), assinada obrigatoriamente pelo representante legal da CONCORRENTE, com
preco global em Real, para os servicos e prazo de validade da proposta nao
inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data da apresentacao;

b) Org¢amento sintético (Anexo) preenchido e assinado, em papel timbrado da
CONCORRENTE, cujos itens, discriminagoes, unidades de medigao e
quantidades nao poderao ser alterados pela CONCORRENTE, exceto quando
devidamente estabelecido em ERRATA e/ou ESCLARECIMENTO DE

DUVIDAS;
¢) Orc¢amento analitico (Anexo) planilhas de composicdo analiticas de precos
unitarios de todos os itens do or¢amento sintético;
i. As planilhas do orcamento analitico serdo avaliadas pela Comissao de \AB
Licitacao. com auxilio da drea técnica;

il. Em caso de discrepancias dos valores ofertados sera procedido conforme
previsto no subitem 15.6 deste Projeto Basico;

ili. No caso de discrepancia entre o preco do or¢camento sintético, para a Planilha \
de orcamento analitico, prevalecerd o de menor preco;

iv. Na composicao dos precos unitdrios, a CONCORRENTE deverd utilizar 2
(duas) casas decimais para evitar correcoes futuras nas PROPOSTA DE
PRECOS.

d) Composicoes analiticas das taxas de Bonificacio e Despesas Indiretas (BDI),

das Taxas de Encargos Sociais, incidentes para os servigos discriminados na

Planilha de Servigcos e Precos, conforme Modelos Anexos e de acordo com os

limites referenciais maximos admitidos pelo CONTRATANTE, conforme item 7.3

consoante o art. 40, inciso X, da Lei N° 8.666/93; -

e) Cronograma Fisico-Financeiro preliminar (Anexo, nao se admitindo parcela na

forma de pagamento antecipado, observando-se as etapas e prazos de execucao e a
Projeto Basico - "Reforma parcial do Forum da Comarca de Aracati -Ce: elevacao do muro”. 39
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14.2

14.3

previsdo de desembolso orcamentdrio estabelecida neste Projeto Basico e seus
Anexos.

i. O Cronograma Fisico-Financeiro estard, também, sujeito a ajustes, em fungao

de motivos de interesse do CONTRATANTE, desde que devidamente autuado
em processo, contemporaneo a sua ocorréncia (art. 57 da Lei N° 8.666/93).

A CONCORRENTE deverd considerar incluidas nos valores propostos todas as
despesas, inclusive aquelas relativas a taxas, tributos, encargos sociais, que possam

influir direta ou indiretamente no custo de execugao dos servigos.

14.2.1 E de inteira responsabilidade da CONCORRENTE obter, dos orgaos

competentes, informagoes sobre a incidéncia ou nao de tributos e taxas de
qualquer natureza devidas para o fornecimento objeto desta licitacdo, nos
mercados interno e/ou externo, nao se admitindo alegacao de desconhecimento

de incidéncia tributéria, ou outras correlatas.

A CONCORRENTE nao poderd, em hipotese alguma, modificar o preco e/ou
condicoes de sua proposta sob alegacao de desconhecimento das condigoes de

execucao dos servigos ou de insuficiéncia de dados e informacgoes.

14.3.1 Possiveis indefini¢oes, omissoes, falhas ou incorrecoes dos projetos ora

fornecidos nao poderdo constituir pretexto para a CONTRATADA pretender
cobrar “servigos extras” e/ou alterar a composicao de pre¢os unitarios. A
CONTRATADA serd considerada como altamente especializada nos servicos
em questao e que, por conseguinte, deverd ter computado também no valor
global da sua proposta informagoes, complementacoes ou consultorias técnicas
que forem, por acaso, omitidas neste Projeto Basico, mas implicitas e
necessdrias ao perfeito e completo detalhamento dos servigos previstos nos

projetos.

15. CRITERIO DE AVALIACAO DAS PROPOSTAS E FORMA DE

15.1

EXECUCAO

No julgamento das propostas, a classificagao se dard em ordem crescente dos precos

apresentados, sendo considerada vencedora a proposta que atenda as especificacoes do

Projeto Basico - "Reforma parcial do Férum da Comarca de Aracati —Ce: eleva¢ao do muro”. 40
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objeto e oferte 0 MENOR PRECO GLOBAL para os servigos descritos no item 3
deste Projeto Basico, observados os prazos, as especificacoes técnicas e parametros

minimos de desempenho e de qualidade e as demais condicoes aqui definidas.

15.1.1 O valor mdximo que 0 CONTRATANTE admite pagar para a execugao dos

servicos objeto deste Projeto Basico, € o global estimado no subitem 7.1.

15.1.2 Os precos unitarios maximos que 0 CONTRATANTE admite pagar para a

execucdo do objeto deste Projeto Basico sao os definidos em seu_orcamento

estimado.

Serao desclassificadas as propostas:

15.2.1 Que nao atenderem as exigéncias contidas neste Projeto Basico ou impuserem

condigoes.

15.2.2 Que apresentarem irregularidades ou contiverem rasuras, emendas ou

entrelinhas que comprometam seu contetido.

15.2.3 Cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos

seguintes valores:

15.2.3.1 Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% W
(cinquenta por cento) do valor orcado pelo CONTRATANTE
conforme planilha orcamentdria, em anexo, de quantitativos e pregos \

estimados;

15.2.3.2 Valor orcado pelo CONTRATANTE conforme Planilha Orcamentéria

(anexa) de quantitativos e precos estimados.

15.2.4 Que alterem, descaracterizem ou desatendam as especificacoes do objeto,

independentemente do preco que ofertem.

15.2.5 Que apresentarem valor global superior ao do orcamento estimado pelo (ﬂ

CONTRATANTE, em anexo.

Projeto Basico - "Reforma parcial do Forum da Comarca de Aracati —Ce: eleva¢ao do muro”. 41



PODER JUDICIARIO ¥ s
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA — \r;
DENGARQ

15.6

15.2.6 Que apresentarem valores unitarios do Orcamento Analitico superiores aos
indicados no orcamento estimado pelo CONTRATANTE ou sejam
manifestamente inexeqiiiveis de acordo com os artigos 40, X e 48, Il e

paragrafos, da Lei N° 8.666/93.

Nao serao consideradas, admitidas ou aceitas propostas que oferecam precos baseados
nas ofertas dos demais licitantes, simbolicos, irrisorios ou de valor zero, incompativeis
com os precos dos insumos e saldrios de mercado, acrescidos dos respectivos
encargos, exceto quando se referirem a materiais e instalacoes de propriedade do

proprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracao.

O CONCORRENTE que, segundo os critérios estabelecidos nos §§ 1° e 2° do inciso II
do art. 48 da Lei 8.666/93, tiver sua proposta considerada inexeqiiivel, sera facultado o
direito de demonstrar a viabilidade economica do preco por ele proposto. Nao o
desejando fazer ou nao a demonstrando, serd desclassificado (Acordao n® 612/2004-

TCU-1* Camara e Sumula/TCU n° 262/2010).

Em nenhuma hipétese, o conteido das propostas de preco apresentadas poderd ser
alterado, seja com relacdo as caracteristicas técnicas, marcas, modelos, prazo de
entrega, prazo de garantia e preco dos servigos, equipamentos € materiais ou de
qualquer outra condigao que importe modificagao dos seus termos originais,
ressalvadas aquelas destinadas a sanar apenas falhas formais, alteragoes essas que

serdo analisadas pela Comissao de Licitacao.

A PROPOSTA DE PRECOS serd verificada quanto eventuais erros aritméticos,

corrigindo-os da seguinte forma:

a) Dos precos das planilhas de servigos e preco, para a carta de apresentacao da
Proposta de Precos, prevalecerd a Carta de apresentagao da proposta de precos;

b) No caso de discrepancia entre valores grafados em algarismos e por extenso,
prevalecera o valor por extenso;

c) No caso de erro de multiplicacio do preco unitirio pela quantidade
correspondente, o produto seré retificado, mantendo-se inalterado o preco unitério
e a quantidade;

d) No caso de erro de adicdo, a soma sera retificada, mantendo-se inalteradas as

parcelas.
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15.7 O preco total da PROPOSTA DE PRECOS seré ajustado pela Comissao de Licitacao,
em conformidade com os procedimentos enumerados no subitem precedente para
correcao de erros. O wvalor resultante consistird no preco-corrigido global da

PROPOSTA DE PRECOS.

15.8 Apds a verificacdo dos subitens precedentes, a Comissao de Licilagao apreciard a

PROPOSTA DE PRECOS das CONCORRENTES habilitadas, desclassificando

aquela que:

a) Deixar de apresentar qualquer um dos documentos relacionados no item 14
(ORGANIZACAO DA PROPOSTA DE PRECOS) ou apresentd-los em desacordo
com qualquer exigéncia deste Projeto Basico;

b) Apresentar qualquer oferta de vantagem baseada em proposta das demais
CONCORRENTES ou de qualquer outra natureza, inclusive financiamentos
subsidiados ou a fundo perdido;

c) Apresentar preco global ou preco unitdrio (para um ou mais itens) inexeqiiivel ou
irrisério ou simbodlico ou de valor zero ou incompativeis com os pregos de
mercado, exceto quando envolverem materiais ou produtos de propriedade da
CONCORRENTE, para os quais ela renuncie, expressamente, a parcela ou a
totalidade da remuneracao;

d) Apresentar preco unitdrio e global da Planilhas de Orcamento Sintético superiores
ao parametro estabelecido neste Projeto Basico ou inexeqiiivel;

e) Deixar de apresentar preco unitrio para um ou mais Servicos, ou contrariar as
disposicoes do subitem 15.2.6 deste Projeto Basico;

f) Apresentar prazo de execugdo dos servicos objeto desta licitagao diferente do ﬂ
estabelecido no item 8;

g) Apresentar percentuais de Encargos Sociais e de Taxa de B.D.I. superiores aos
limites estabelecidos no subitem Error! Reference source not found. deste 1\
Projeto Basico; \\

h) Na composicao analitica das taxas de Encargos Sociais e de B.D.I, deixar de
atender as legislacoes trabalhista e tributdria vigentes, além de clausulas firmadas
em acordo coletivo de classe.

15.9 A forma de execucdo serd INDIRETA, sob o regime de EMPREITADA POR
PRECO UNITARIO.

16. TERCEIRIZACAO DE SERVICOS

16.1 Sao expressamente vedadas a CONTRATADA: Q
do

16.1.1 A contratacao de servidor pertencente ao quadro de pessoal

Projeto Basico - "Reforma parcial do Férum da Comarca de Aracati —Ce: elevagao do muro". 43



PODER JUDICIARIO ¥ e 3
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA 2
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - i
DENGARQ

16.2

17.1

17.2

CONTRATANTE durante a vigéncia do contrato.

16.1.2 A veiculagdo de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver prévia

autorizacao da Administracio do CONTRATANTE.

E vedada a subcontratacio total dos servicos objeto deste Projeto Basico.

16.2.1 Serd admitida a subcontratacdo parcial exclusivamente para os Sservicos

relacionados abaixo, devendo a empresa indicada pela CONTRATADA, antes
do inicio da realizacao dos servigos, apresentar comprovante de registro no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA e prova de
regularidade fiscal e trabalhista, nos termos previstos no Edital e de acordo

com a justificativa apresentada no item 2.9 deste Projeto Basico.

o Testes, certificacoes e controle tecnoldgico;

16.2.2 A subcontratacao depende de autorizagao prévia do CONTRATANTE. Além

disso, a subcontratada deverd cumprir os requisitos de regularidade fiscal e

trabal hista.

16.2.3 Em qualquer hipotese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade

integral da CONTRATADA pela perfeita execucao contratual, cabendo-lhe
realizar a supervisao e coordenacao das atividades da subcontratada, bem *(
como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das

obrigacoes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao.

17. OBRIGACOES DA CONTRATADA

Executar os servicos objeto deste Projeto Basico, em conformidade com o respectivo
planejamento, normas e especificagoes técnicas e, ainda com as instrugoes emitidas

pelo CONTRATANTE.

Manter-se durante toda a execugao contratual em compatibilidade com as obrigacoes
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17.3

17.4

17.5

17.6

17.7

assumidas, todas as condigoes de habilitacao e qualificacao exigidas na licitagao.

Aceitar, nas mesmas condi¢oes contratuais, os percentuais de acréscimos ou
supressoes limitados ao estabelecido no §1° do art. 65 da Lei Federal no 8.666/1993,

tomando-se por base o valor contratual.

Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a
terceiros, decorrentes da sua culpa ou dolo, quando da execucao do objeto, nao
podendo ser arguido para efeito de exclusao ou reducao de sua responsabilidade o fato

do CONTRATANTE proceder a fiscalizagao ou acompanhar a execugiao do contrato.

Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venham a incidir
sobre a execucdo contratual, inclusive as obrigacoes relativas a saldrios, previdéncia
social, Impostos, encargos sociais € outras providencias, respondendo
obrigatoriamente pelo fiel cumprimento das leis trabalhistas e especifica de acidentes
do trabalho e legislacao correlata, aplicaveis ao pessoal empregado para execucao do

contrato.

Prestar imediatamente as informagOes e os esclarecimentos que venham a ser
solicitados pelo CONTRATANTE, salvo quando implicarem em indagagoes de
cardter técnico, hipdtese em que serao respondidas no prazo maximo de 24 (vinte e

quatro) horas.

Equipe Técnica: a CONTRATADA deverd manter como profissional responsavel pela
execucao dos servicos, no minimo um engenheiro civil e um mestre de obras

devidamente qualificado, conforme o item 5.3.2.

17.7.1 E de responsabilidade da CONTRATADA o cumprimento das prescri¢oes
referentes as Leis Trabalhistas, Previdéncia Social e Seguro de Acidentes do
Trabalho bem como assumir todos os Onus, encargos sociais, trabalhistas,

fiscais e previdencidrios concernentes a execugao de seus servicos.

17.7.2 As despesas com alimentagao, vigilancia e transporte de pessoal serao de

responsabilidade exclusiva da CONTRATADA.
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17.7.3 Admitir e dirigir, sob sua inteira responsabilidade, o pessoal adequado e
capacitado de que necessitar, em todos os niveis de trabalho, para a execucao
dos servigos, correndo por sua conta exclusiva todos os encargos e obrigacoes
de ordem trabalhista, previdencidria e civil, apresentando, ainda, a

CONTRATANTE, quando solicitado, a relacao atualizada desse pessoal.

17.7.4 A CONTRATADA sera representada na obra pelo “Engenheiro Responsavel
Técnico™ indicado na proposta, o qual dirigird os trabalhos e a representara
legalmente, com amplos poderes para decidir, em seu nome, nos assuntos

relativos aos servicos contratados.

17.7.5 Submeter, em tempo habil, em caso de justificada necessidade de substituigao,
o profissional indicado para execucao dos servicos, o nome e os documentos
demonstrativos da respectiva capacitagdo técnica de seu substituto a aprovacao
do gestor do contrato e ratificacao pelo seu superior. A documentacao do
profissional serd analisada de acordo com os critérios definidos no Edital de
Licitagao. O profissional substituto devera ter, obrigatoriamente, qualificaciao

técnica, no minimo, igual a do substituido;

17.7.6 Substituir, por exigéncia da FISCALIZACAO, qualquer profissional
participante da obra desde que seja constatada a sua desqualificagao para a
execucdao de suas tarefas ou que apresente hibitos nocivos e prejudiciais aos

usuarios da area destinada a construcao.

17.7.7 Cumprir rigorosamente as NORMAS DE ENGENHARIA DE SEGURANCA
E MEDICINA DO TRABALHO, emanadas da legislacio pertinente,
fornecendo aos empregados prestadores dos servigos contratados o0s

EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI).

17.7.7.1Caso a CONTRATADA seja obrigada, pela legislacao pertinente, a
apresentar um cronograma com descricao da implantacao das medidas
preventivas (definidas no Programa de Condigoes e Meio Ambiente de

Trabalho na Induastria da Constru¢ao — PCMAT; no Programa de
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Controle Médico de Saude Ocupacional — PCMSO; e no Programa de
Prevencao de Riscos Ambientais - PPRA) e seus respectivos
responsaveis, deve fazé-lo antes da 1* medicao, sob pena de retardar o
processo de pagamento. Em caso de dispensa, a CONTRATADA
deverd apresentar declaracdo de sua nao exigéncia devidamente

fundamentada.

17.8 Procedimentos Legais: a CONTRATADA devera:

17.8.1 Encaminhar a fatura e a nota fiscal com a c¢6pia da quitacio das seguintes

17.8.2

obrigacoes patronais referentes ao més anterior a realizagao dos servigos/ etapa

da obra:

Recolhimento das contribuicoes devidas ao INSS (parte do empregador e
parte do empregado), relativas aos empregados envolvidos na execucao do
objeto deste instrumento;

Recolhimento do FGTS, relativo aos empregados referidos na alinea
anterior;

Comprovante de recolhimento do PIS e ISS, quando for o caso, dentro de
20 (vinte) dias a partir do recolhimento destes encargos;

Folha de pagamento relativa aos empregados utilizados nos servicos
contratados;

Atestacao de conformidade do servigo executado;

Apresentacio de Certidao Conjunta Negativa de Débitos relativos a
Tributos Federais e a Divida Ativa da Uniao;

Apresentacao de Certidao Negativa de Débitos junto aos Governos Estadual
e Municipal;

Apresentacdo de Certificado de Regularidade do FGTS — CREF;

Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas.

Ao final da execugao dos servicos para o recebimento definitivo, deveréa ainda,

fornecer a seguinte documentacao relativa a obra:

Prova de regularidade trabalhista e com as Fazendas Federal (Certidao
Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida
Ativa da Uniao — RFB/PGFN), Estadual e Municipal do domicilio ou sede
da empresa, validas, ou outra equivalente, na forma da lei;

Certidao de Regularidade junto ao INSS de toda a obra;

Certidao de Regularidade do FGTS;

Certidao de Quitagao do INSS referente ao contrato;

Certidao de Regularidade junto ao Municipio onde a obra foi executada;

AS BUILT (caso tenha ocorrido alteracao de projeto);
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17.9

e Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (se for o caso);
o Habite-se (se for o caso);
o Baixa da ART da execucdo dos servigos.

Procedimentos Administrativos: as relacoes entre a CONTRATADA e o
CONTRATANTE serdo mantidas por intermédio da FISCALIZACAO.

17.9.1 A CONTRATADA devera abrir Diario de Obra para acompanhamento dos
servicos, assinado pelo engenheiro responsavel. Todo e qualquer

acontecimento devera ser anotado nesse livro em 3 (trés) vias.

17.10 Providenciar antes do inicio dos servicos, objeto do Projeto Basico, as licencas, as

17.11

aprovacoes e o0s registros especificos, junto as reparticoes competentes, necessarios
para a execucao dos servicos contratados, em particular a ART junto ao CREA

competente.

A CONTRATADA deverd arcar com todas as responsabilidades e custos para
liberacoes necessdrias junto ao CREA, as concessiondrias locais, bem como arcar com
o pagamento de todas as despesas que se fizerem necessdrias a completa execucao dos
servicos, dentre eles, o pagamento de impostos, taxas e outras obrigacoes financeiras

que vierem a incidir sobre a execucdo da obra ou servigos.

17.11.1Antes do inicio material das obras, a CONTRATADA deverd apresentar o

Alvard de Construgao (ou declaracdo do Municipio de sua nao exigéncia),

evitando o retardamento do inicio das obras e consequente aplicagdo das

sangoes previstas no item 24.

17.11.2Apos o recebimento de Ordem de Servigo, autorizando a mobilizacao de
pessoal técnico no prazo miximo de 5 (cinco) dias uteis, providenciar a

Anotacio de Responsabilidade Técnica - ART desses profissionais no CREA

da regidao onde os servigos serdo executados, entregando uma via de cada
anotacio a FISCALIZACAO da CONTRATANTE e outra via aos
profissionais mobilizados. Esses comprovantes sao indispensaveis para o

inicio dos servigos por parte desses profissionais.
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17.12

17.13

17.14

17.15

Executar, as suas custas, os refazimentos dos servigos executados em desacordo com

este Projeto Basico.

17.12.1Substituir, quando rejeitados, 0s equipamentos, componentes € Servigos,

dentro do prazo estabelecido pela FISCALIZACAO.

Fornecer, a qualquer momento, todas as informagoes de interesse para a execugao dos

servicos que a CONTRATANTE julgar necessérias conhecer ou analisar.

Facilitar o pleno exercicio das funcdes da FISCALIZACAO. O nio atendimento das
solicitagoes feitas pela FISCALIZACAO sera considerado motivo para aplicagio das
sancoes contratuais. O exercicio das fungoes da FISCALIZACAO nio desobriga a
CONTRATADA das suas responsabilidades, de acordo com as disposi¢oes deste

Projeto Basico.

Responsabilizar-se durante a execucao dos servigos contratados por qualquer dano que
ocasionar, direta ou indiretamente, a bens da CONTRATANTE ou sob sua

responsabilidade ou ainda de terceiros.

17.15.1 Constatado dano a bens da CONTRATANTE ou sob a sua responsabilidade
ou ainda a bens de terceiros, a CONTRATADA, de pronto, os reparard ou, se
assim nao proceder, a CONTRATANTE lancard mao dos créditos daquela

para ressarcir os prejuizos de quem de direito.

17.15.2 A CONTRATADA sera responsdvel pela existéncia de toda e qualquer
irregularidade ou simples defeito de execugao, comprometendo-se a removeé-

lo, desde que provenham da ma execugao do servico, sem Onus para o

CONTRATANTE.

17.15.3 Também serd responsavel por danos causados por mdquinas, equipamentos
ou pessoal sob sua responsabilidade ou prestadores de servigos a edificagoes
existentes, instalagoes, pavimentos, passeios ou jardins pertencentes ao

CONTRATANTE. Constatado o dano, este devera ser prontamente reparado
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17.15.4

17.158.5

pela CONTRATADA, sem Onus para o0 CONTRATANTE, de modo a

restaurar a sua forma e condicoes originais.

Todas as questoes, reclamacoes, demandas judiciais, acoes por perdas ou
danos e indenizacoes oriundas de danos causados pela CONTRATADA serao
de sua inteira responsabilidade, nao cabendo responsabilidade solidaria por

parte do CONTRATANTE.

Nao poderi a CONTRATADA transferir qualquer responsabilidade para
outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou subempreiteiros, ainda que

referentes a servicos subcontratados.

17.16 A CONTRATADA devera comunicar ao CONTRATANTE, por meio da Diretoria do

DENGARQ, sempre que houver necessidades de adequacoes de projeto, por

imposicao técnica ou impedimento fisico, bem como nos casos em que se verificarem

duvidas ou eventuais omissoes de detalhes construtivos.

17.16.1

17.16.2

17.16.3

17.16.4

Toda e qualquer dimensdo fornecida no projeto, especificacoes e orcamento

devera ser conferida “in loco” pela CONTRATADA.

No caso de divergéncia de informacoes entre os desenhos fornecidos e as
especificacoes, ressalvado o disposto no item 23, prevalecerd primeiramente
o contido nas especificacoes, seguido dos desenhos e, por altimo, da planilha

orcamentdria, sempre consultada previamente a FISCALIZACAO.

Os casos nao abordados serao definidos pela FISCALIZACAO, de maneira a

manter o padrao de qualidade previsto para os servicos em questao.

Se, para facilitar seus trabalhos, a CONTRATADA necessitar elaborar
desenhos de execugao, deverd fazé-lo as suas expensas exclusivas,

submetendo-os & aprovacio prévia da FISCALIZACAO.

17.17 A conferéncia por parte da CONTRATADA deverd ser feita também no tocante a

duplicidade de dados, em que haja diferenca entre as especificacoes, o projeto € o
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orcamento, ou entre quaisquer dos documentos citados, caso que deverd ser levado ao
conhecimento do CONTRATANTE antes da apresentacao da proposta de execucao de
servigo, para que este possa dirimir a divida a tempo, nao cabendo, identicamente ao
item anterior, reclamacao a qualquer titulo nem sob qualquer alegacdo, apos a

assinatura do respectivo contrato.

17.18 Seré de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA a quantificagdo dos materiais
€ servigos para a execugao da obra, que assumird sua execucao integral e completa

independente do que for indicado na proposta e da estimativa do roteiro de servicos.

17.19 A execugao dos servicos, bem como os materiais a serem empregados deverao ser
novos e comprovadamente de primeira qualidade, deverd atender ao exigido neste
documento, no conteido da planilha de orgcamento, no Projeto elaborado, no Contrato
firmado, e, nos casos omissos, nas Normas e especificacoes da ABNT e dos

fabricantes dos materiais.

17.20 Evitar situagOes que gerem inquietacdo ou agitacdo na execucao dos servigos, em

especial as pertinentes a atraso de pagamento do seu pessoal ou subcontratados.

17.21 Manter, durante a vigéncia do Contrato, as mesmas condi¢cOes que propiciaram a sua
habilitacao e classificagao no processo licitatorio, em especial a equipe de técnicos,
indicados para fins de capacitagio  técnica-profissional, admitindo-se,

excepcionalmente, a substituicdo por profissionais conforme subitem 17.7.5. "

17.22 Se for necessaria a prorrogacao do Contrato, a CONTRATADA ficard obrigada a \
providenciar a renovacdo do prazo de validade da "Garantia de Cumprimento do

Contrato", nos termos e condi¢oes originalmente aprovados pela CONTRATANTE.

17.23 A CONTRATADA cuidard para que as obras a serem executadas acarretem a menor
perturbagao possivel as vias de acesso e a todo e qualquer bem publico ou privado do

entorno em questao.

17.24 Quando houver necessidade de movimentar ou modificar outros equipamentos e

elementos existentes, a fim de facilitar a execucao de seus servigos, a
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17.2§

17.26

17.27

17.28

17.29

CONTRATADA deveri solicitar previamente a FISCALIZACAO autorizagio para

tais deslocamentos e modificacoes.

Todo o transporte vertical e horizontal de materiais e equipamentos ficard a cargo da

CONTRATADA.

A CONTRATADA devera executar os servicos previsto neste documento nos horérios
compreendidos entre 8h e 18h de dias uteis. Caso os servicos dessa natureza ocorram
fora do hordrio especificado, a CONTRATADA deverd solicitar autorizacao da

FISCALIZACAO que avaliara a possibilidade de realizagio desses servicos.

17.26.1 Quando a CONTRATADA pretender executar servicos durante os fins de
semana e/ou feriados, a relacio dos servigos a serem executados nesse
periodo deve ser enviada 2 FISCALIZACAO com uma antecedéncia minima
de 24 horas, para que seja avaliada a necessidade de acompanhamento da

FISCALIZACAO.

A CONTRATADA deverd manter na obra, copia da planta necessaria a compreensao

do projeto e afixd-la em local visivel.

Os projetos e especificacoes técnicas fornecidos pelo CONTRATANTE, as planilhas

de precos da CONCORRENTE vencedora, os critérios de medicao, o Cronograma

Fisico-Financeiro com respectivos detalhes e complementos seriao parte integrante

do Contrato.

Para a perfeita execucdo e completo acabamento das obras e servigos, a
CONTRATADA se obriga, sob as responsabilidades legais vigentes, a prestar toda
assisténcia técnica e administrativa necessarias para imprimir andamento conveniente

aos trabalhos.

17.30 Cronoerama Fisico-Financeiro Executivo:

17.30.1 O Cronograma Fisico-Financeiro deverd ser ajustado ao efetivo inicio da

obra, quando da emissao da Ordem de Servicos (OS), assim como atualiza-lo
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17.30.2

17.30.3

17.30.4

mensalmente, conforme o andamento dos servigos.

O cronograma devera identificar, previamente, as etapas mais relevantes para
o cumprimento dos prazos pactuados, de modo a permitir 0 acompanhamento
da execucao parcial do objeto contratado e a aplicagdo das sancoes descritas

no item 24.

O Cronograma Fisico-Financeiro estard também sujeito a ajustes em fungio
de motivos de interesse do CONTRATANTE, desde que devidamente
autuado em processo contemporaneo a sua ocorréncia (art. 57 da Lei N°

8.666/93).

Quando a execucdo dos servicos for prevista dentro da quadra invernosa,
considerar tal previsao no cronograma a fim de evitar descontinuidade dos

Servicos.

17.31 A CONTRATADA deverd manter na obra conjunto completo e atualizado dos projetos,

ART(s) e alvara de construcao.

17.32 Ao final da obra, a CONTRATADA deverd entregar a comissao técnica de
recebimento do CONTRATANTE a baixa da ART da execucao dos servicos, condigao

a ser cumprida até o recebimento definitivo da obra.

17.33 Sobre os materiais, ferramentas e equipamentos, a CONTRATADA devera:

17.33.1

17.33.2

Providenciar, guardar, controlar e utilizar todas as ferramentas, maquinas,
aparelhos e equipamentos necessdrios a perfeita execugao dos servigos

contratados.

Facilitar a inspecao dos materiais, ferramentas e equipamentos por parte da
FISCALIZACAO, facultando-a o acesso aos escritorios, depositos ou
quaisquer outras dependéncias que, direta ou indiretamente, se relacionem

com o objeto do Contrato.
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17.33.3 Solicitar prévia e expressa autorizacio do CONTRATANTE durante as

ocasioes de eventual substituicao de materiais especificados.

17.33.4 Providenciar a imediata troca, sem Onus para 0 CONTRATANTE, de todos
os  materiais, ferramentas ou equipamentos impugnados pela
FISCALIZACAO, por mé qualidade, por reprovagio em ensaios ou

discrepancia com as especificagoes de Projeto.

17.33.5 Apresentar amostras de materiais e equipamentos para verificacdo e
eventuais ensalos técnicos normatizados, aleatérios e a critério do
CONTRATANTE com o0nus do custo para a CONTRATADA quando e se

ocorrerem.

17.33.6 Fornecer materiais em quantidades que ndao permitam a interrupcao dos

Servigos.

17.33.7 Fornecer também todos os dispositivos e acessoOrios, materiais ou
ferramentas, eventualmente nao mencionados em especificacoes e/ou nao
indicados em desenhos do Projeto, mas imprescindiveis a completa e perfeita

realizacao da obra.

17.34 A CONTRATADA devera garantir todos os servicos, quer sejam de construgao civil,

18.1

quer sejam referente ao fornecimento e instalagoes de equipamentos, de uma forma
geral, contra vicios, defeitos ou incorregoes, nos termos € nos prazos da legislacao

vigente reparando-as imediatamente apds o recebimento da comunicacao.

18. GARANTIA CONTRATUAL

No ato da assinatura do contrato, a CONTRATADA deverd prestar ao
CONTRATANTE, a titulo de garantia, a quantia equivalente a 5% (cinco por cento)
do valor global do contrato, cabendo-lhe optar dentre as modalidades previstas no art.
56, § 1° da Lei N° 8.666/93. A garantia serd devolvida a CONTRATADA somente
depois do cumprimento integral das obrigacoes assumidas, inclusive recolhimento de

multas e satisfacao de prejuizos causados ao CONTRATANTE.
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18.1.1 O prazo de vigéncia da garantia deverd ser igual ao prazo de vigéncia contratual

previsto item 8.

18.1.2 A prorrogacao contratual ensejard também a prorrogacao do prazo de manutencao

da garantia.

18.2 A garantia, inclusive na modalidade seguro-garantia, poderd ser utilizada para
ressarcimento do CONTRATANTE e para pagamento dos valores das multas

moratorias, multas punitivas e indenizacoes devidas pela CONTRATADA.

18.3 A nao renovacao, tempestivamente, da Garantia do Contrato ensejard a suspensao de
pagamentos até a regularizacdo do respectivo documento, independentemente da

aplicacao das sancoes contratuais.

18.4 Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento de
multas, ela deve ser complementada no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas,
contado da solicitagao do CONTRATANTE, a partir do qual se observaréa o disposto

abaixo:

18.4.1 A inobservancia do prazo fixado para apresentagao da garantia acarretard a
aplicacao de multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato, por %

dia de atraso, até o maximo de 5% (cinco por cento).

18.4.2 O atraso superior a 30 dias acarretard a rescisdo unilateral do contrato, sem \

prejuizo da multa prevista no item anterior.

19. OBRIGACOES DO CONTRATANTE

19.1 Expedir a Ordem de Servico.

19.2 Prestar as informacoes e os esclarecimentos pertinentes as normas internas do
CONTRATANTE quanto ao uso de suas instalagoes, caso venham a ser solicitados

pelos empregados da CONTRATADA.

19.3 Esclarecer eventuais duvidas sobre detalhes dos servigos a serem executados e
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19.4

19.6

19.7

19.8

19.9

19.10

19.11

20.1

20.2

possiveis interferéncias que porventura nao tenham sido suficientemente esclarecidas

ou previstas.

Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA as suas dependéncias, sempre que

necessario a execugao dos servigos, nos horarios previamente acordados.

Solicitar o reparo, a corregao, a remogao, a substituicao, a alteracdo e/ou refazimento

dos servicos niao aprovados pela FISCALIZACAO.

Notificar, por escrito, a CONTRATADA a ocorréncia de quaisquer imperfei¢oes no

curso da execugao dos servicos, fixando prazo para a sua corregao.

Comunicar oficialmente a CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no

cumprimento do Contrato.

Acompanhar e fiscalizar a execucao do Contrato por um ou mais representante(s)

especialmente designado(s), nos termos do art. 67 da Lei N° 8.666/93.

Efetuar os pagamentos devidos pela execucao do objeto, desde que cumpridas todas as

formalidades e exigéncias do Contrato.

Fornecer as plantas, desenhos e projetos necessdrios a perfeita compreensao dos

servicos e especificagoes técnicas a eles relacionadas.

Aplicar as penalidades previstas em lei e neste Projeto Basico.

20. FISCALIZACAO

No curso da execucdo dos servicos, e quando de sua conclusdo, reserva-se o
CONTRATANTE, por meio do DENGARQ, o direito de fiscalizar o fiel cumprimento
das especificagoes exigidas, a fim de assegurar o seu recebimento ou manifestar sua

recusa.

A FISCALIZACAO representardi 0o CONTRATANTE e terd as atribuicoes delegadas

em ato especifico e serd composta por engenheiros com autoridade para exercer, em
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seu nome, toda e qualquer acdo de orientacao geral, controle e fiscalizagao das

obras/servicos de construgao.

20,3 A FISCALIZACAO sera exercida no interesse exclusivo do CONTRATANTE, nao
suprimindo a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por
qualquer irregularidade, nao implicando corresponsabilidade objetiva ou subjetiva do

CONTRATANTE.

20.4  As decisoes e (ou) providéncias que ultrapassarem a competéncia da FISCALIZACAO
do contrato deverao ser levadas, por escrito, ao conhecimento do Secretirio de
Infraestrutura, em tempo hébil, para a adogao das medidas convenientes e necessarias

a cada caso;

20.5 A FISCALIZACAO sera exercida pelo DENGARQ. através de Engenheiro ou
Comissao, devidamente designado para esse fim, o qual exercerd o controle e a
fiscalizacao da execucdo da obra em suas diversas fases, e decidird sobre duvidas

surgidas no decorrer da construcao, devendo:
20.5.1 Promover as avaliacoes dos servigos executados. A/r

20.5.2 Atestar os documentos referentes a conclusao de cada etapa, nos termos Q\‘

Contratados, para efeito de pagamento.

20.6 A presenga da FISCALIZACAO na obra ndo diminuird a responsabilidade da
CONTRATADA quanto a perfeita execugao do trabalho.

20.7 As anotacoes necessarias € a discriminagao de todos os eventos ocorridos na obra

serdao obrigatoriamente registradas no livro Didrio de Obra, dentre elas:

e As condicoes meteorologicas durante todos os dias de execugao dos servigos:;

e Os dias de chegada de cargas e insumos;

e Numero de operdrios em atividade com discriminacdo de suas fungoes;

o Equipamentos utilizados;

e As modificacoes efetuadas no decorrer da obra;

e As consultas 2 FISCALIZACAO; )
e As datas de inicio e de conclusao dos servicos; M

e Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos:
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20.8

20.9

20.10

20.11

20.12

20.13

20.14

 Asrespostas as interpelagoes da FISCALIZACAO;

e Medicoes das etapas de obras e respectivos valores a serem faturados;
o Falta de materiais;

e Quaisquer outros fatos que devam ser objeto de registro.

Comunicar oficialmente a CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no

cumprimento do contrato.

Autorizar a execucao de servicos durante os fins de semana e/ou feriados, uma vez que

solicitados em tempo e puderem ser realizados sem a presenca da FISCALIZACADO.

20.9.1 Restringir a realizacao de atividades que julgar necessitarem de seu
acompanhamento tendo sua execucdo restrita aos hordrios compreendidos

entre 8h e 18h de dias uteis.

Agir e decidir em nome do CONTRATANTE, inclusive, para rejeitar oS Servigos
executados em desacordo com os projetos, especificagoes técnicas ou com
imperfeicao, levando-se em consideracao também as Normas Técnicas da ABNT e

outras aplicaveis.

Certificar as Notas Fiscais correspondentes apos constatar o fiel cumprimento dos

servicos executados, medidos e aceitos.

Transmitir suas ordens e instrucoes por escrito, salvo em situacoes de urgéncia ou
emergéncia, sendo reservado a CONTRATADA o direito de solicitar da
FISCALIZACAO, por escrito, a posterior confirmagao de ordens ou instrugdes verbais

recebidas.

Para quaisquer servicos mal executados, a FISCALIZACAO reservar-se- o direito de
determinar sua modificacdo, o seu reparo ou a substituicao da forma de execucao, com
os materiais que entenderem mais adequados, sem que tal fato acarrete em solicitacao
de ressarcimento financeiro por parte da CONTRATADA, nem extensao do prazo para

conclusao da obra.

Solicitar que a CONTRATADA, através de comunicacao oficial, afaste o empregado
ou subcontratado que nao esteja cumprindo fielmente o Projeto Basico.
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20.15

20.16

20.17

21.1

21.2

21.3

A FISCALIZACAO nio aceitard a transferéncia de qualquer responsabilidade da
CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou

subempreiteiros, ainda que referentes a servicos subcontratados.

Solicitar através da Central de Contratos a aplicagao, nos termos contratuais, de
multa(s) a CONTRATADA dando-lhe ciéncia do ato, por escrito, bem como
comunicar ao Orgio Financeiro do CONTRATANTE para que proceda a deducio da
multa de qualquer crédito da CONTRATADA.

20.16.1 Instruir o(s) recurso(s) da CONTRATADA no tocante ao pedido de
cancelamento de multa(s), quando a CONTRATADA discordar do
CONTRATANTE.

No exercicio de suas atribuicoes fica assegurado a FISCALIZACAOQO, sem restricoes de
qualquer natureza, o direito de acesso ao local de execugao dos servigos, bem como a
todos os elementos de informacoes relacionados com as obras/servigos, pela mesma

julgados necessarios.

21. RECEBIMENTO /ACEITACAO DOS SERVICOS

Os servicos somente serao recebidos pelo CONTRATANTE apos o atendimento de
todas as condigoes estabelecidas neste Projeto Basico, documentos, projetos e
orcamento dele integrante, desde que atingido o fim que se destinam, com eficdcia e

qualidade requerida.

O Recebimento dos servigos executados pela CONTRATADA sera efetivado em duas
etapas sucessivas:

e Recebimento Provisorio;

¢ Recebimento Definitivo.

A CONTRATADA devera solicitar ao DENGARQ, por comunicacdo escrita e com
antecedéncia minima de 3 dias do término do prazo de execucdo dos servicos, a
vistoria da obra pela FISCALIZACAO para verificagio dos servicos executados com

fins de recebimento provisoério, o qual deverd coincidir com o prazo estipulado no item
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21.4

21.5

21.6

21.7

21.8

8.1.

21.3.1 A FISCALIZACAO poderd recusar o recebimento provisério da obra, caso

haja nao conformidades significativas quanto as especificacoes.

21.3.2 Nos casos que nao impegam o recebimento provisorio, as nao conformidades
serao relacionadas em documento anexo ao termo circunstanciado e deverao

estar corrigidas até o recebimento definitivo.

O recebimento provisorio também ficard sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos

os testes de campo.

O CONTRATANTE realizard inspecdo minuciosa de todos os servigos e obras
executadas por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos
profissionais encarregados pela obra com a finalidade de verificar a adequagdao dos
servigos, constatar e relacionar os arremates, retoques e revisoes finais que se fizerem

necessarios.

Apos tal inspecao, serd lavrado o Termo de Recebimento Provisério, em 02 (duas)
vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela FISCALIZACAO, relatando as

eventuais pendéncias verificadas.

A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos
ou incorrecoes resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a
FISCALIZACAO nio atestar a iltima e/ou tnica medicio de servicos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Termo de

Recebimento Provisério.

O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servigos contratados sera

lavrado, pela comissdo técnica de recebimento definida pelo DENGARQ, em até 15

(quinze) dias corridos apos a lavratura do Termo de Recebimento Provisorio, desde
que tenham sido devidamente atendidas todas as exigéncias da FISCALIZACAO

quanto as pendéncias observadas e somente apds solucionadas todas as reclamacoes
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21.9

21.10

21.11

21.12

22.1

porventura feitas quanto a falta de pagamento a operdrios ou fornecedores de materiais

e prestadores de servicos empregados na execucao do contrato.

21.8.1 Na etapa de recebimento definitivo dos servicos, a CONTRATADA devera
entregar a0 CONTRATANTE:

21.8.1.1Toda a documentagao dos materiais e equipamentos aplicados na obra;
21.8.1.2Termo de Garantia, conforme item 22.4.

O recebimento definitivo do objeto licitado ndao exime a CONTRATADA, em qualquer
época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por

forca das disposicoes legais em vigor (Lei N° 10.406, de 2002).

Havendo discrepancias, incompatibilidades com memoriais € projetos ou
performances dos equipamentos abaixo das especificadas, serd aberto prazo de 5
(cinco) dias tteis para correcoes e complementacoes consideradas necessdrias para a
realizacao de nova tentativa de recebimento. Caso seja impossivel o cumprimento do
prazo citado, a CONTRATADA devera apresentar, formalmente, justificativa

fundamentada que sera analisada pelo DENGARQ.

No tempo do Contrato estao incluidos os tempos para recebimento, inclusive aqueles
necessarios para eventuais correcoes, caso haja discrepancias ou incompatibilidades,

sob pena de aplicacao de sancoes cabivelis.

A obra s6 se dard por concluida apds o término de todos os servigos especificadas,
retirada dos entulhos e completa limpeza de todas as dreas trabalhadas. Os detritos
resultantes das operacoes de transporte ao longo de qualquer via publica deverao ser

removidos imediatamente pela CONTRATADA, sob suas expensas.

22. PRAZO DE GARANTIADA OBRA

Durante 5 (cinco) anos apds o Recebimento Definitivo dos servicos e obras, a

CONTRATADA respondera por sua qualidade e seguranga nos termos do Artigo 618
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22.2

22.3

224

23.1

23.2

do Codigo Civil Brasileiro, devendo efetuar a reparacao de quaisquer falhas, vicios,
defeitos ou imperfeicoes que se apresentem nesse periodo, independentemente de

qualquer pagamento do CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera apresentar o certificado de qualidade de acordo com as
normas da ABNT e os padroes técnicos dos materiais, bem como para 0s

equipamentos eletro-mecanicos e eletro-eletronicos.

Seré considerado como data base para contagem do periodo de garantia, tanto da obra
bem como dos equipamentos nela instalados, a data da emissao do Termo de

Recebimento Definitivo, emitido pela comissdo técnica de recebimento.

A CONTRATADA deverd apresentar apos a conclusao dos servicos, o Termo de
Garantia, pelo prazo de 05 (cinco) anos, a contar da data do recebimento definitivo, de
todos os materiais fornecidos e dos servicos executados, conforme legislacao em

vigor.

23. DISCREPANCIAS E INTERPRETACOES

Os servigos e obras serao realizados com rigorosa observancia aos desenhos do projeto
e respectivos detalhes, bem como estrita obedi€ncia as prescrigoes € exigéncias

contidas neste Projeto Basico.

Todas as imperfeicoes verificadas nos servigos vistoriados, bem como discrepancias

em relacao aos desenhos e especificacoes, deverao ser corrigidas antes do

prosseguimento dos trabalhos. Para efeito de interpretacao de divergéncias entre os

documentos contratuais, fica estabelecido o seguinte:

o Em caso de divergéncia entre as cotas do desenho e suas dimensoes medidas em
escala, prevalecerao sempre as primeiras;

» Em caso de dividas quanto a interpretacao dos projetos e/ou das especificagoes, o
DENGARQ devera ser consultado, conforme item 17.16.2;

e As normas da ABNT prevalecem sobre quaisquer especificacoes aqui citadas ou
demais adotadas durante a execucao;

o Todos os detalhes e servicos constantes nos desenhos do Projeto e ndao
mencionados neste Projeto Basico serdo interpretados como partes integrantes do

objeto.
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233

24.1

24.2

243

244

Em caso de divergéncias entre o Orcamento e o Projeto, a CONTRATADA terd que
notificar, por escrito, & FISCALIZACAO, para que esta decida sempre da maneira

mais favoravel parao CONTRATANTE.

24. SANCOES ADMINISTRATIVAS

Durante a execucgdo do contrato por falha, inexecucao total ou parcial dos servigos
contratados, pela execucao desses servicos em desacordo com o estabelecido no Ato
Convocatorio e seus Anexos e/ou pelo descumprimento das obrigagoes assumidas, o
CONTRATANTE podera, garantida a prévia defesa e observada a gravidade da
ocorréncia, aplicar a CONTRATADA as seguintes sancoes:

e Adverténcia;

e  Multa;

e Suspensao tempordria de participagao em licitagdo e impedimento de contratar
com a Administracao;

e Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica.

As sancgoes de adverténcia, de suspensao tempordria do direito de participar em

licitacao e impedimento de contratar com a Administracao e de declaracio de

inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Piblica poderao ser

aplicadas a CONTRATADA de forma distinta ou cumulativa.
Adverténcia:

24.3.1 A adverténcia poderd ser aplicada no caso de descumprimento parcial das
obrigacoes e responsabilidades assumidas contratualmente, e nas situacoes que
ameacem a qualidade do produto ou servigo, ou a integridade patrimonial ou

humana.

24.3.2 A adverténcia poderd, ainda, ser aplicada no caso de outras ocorréncias que

possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos servigos do
CONTRATANTE, a critério da FISCALIZA(;AO, desde que ndo caiba a

aplicacao de sancao mais grave.

Multas:
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24.5

24.4.1

24.4.2

24.4.3

Podera ser aplicada multa nas seguintes condigoes:

a)

b)

0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) sobre o valor total da
contratagao por infracio a qualquer das cldusulas ou condi¢oes do
Contrato, elevado para 0,5% (cinco décimos por cento), em caso de
reincidéncia, a critério da FISCALIZACAO;

0,3% (trés décimos por cento) sobre o valor global da proposta por dia de
atraso para o inicio da execugao dos servigos;

0,3% (trés décimos por cento) sobre o valor do saldo contratural da
execucao dos servicos, por dia de nao cumprimento, injustificado, do
prazo para término da execucdo dos servicos, até 30 (trinta) dias;

De 10% (dez por cento) sobre o valor global da proposta pela recusa da
adjudicaria em assinar o contrato de execucdo de obra;

De 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo contratual da execugao dos
servicos, por nao cumprimento, injustificado, do prazo para término da
execucao dos servicos, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias;

De 10% (dez por cento) sobre o valor global da proposta, no caso de
recisao unilateral por falta cometida pela CONTRATADA.

O valor da multa aplicada, apos esgotado o prazo recursal, serd deduzido da

Garantia Contratual que houver sido prestada.

Caso a Garantia Contratual seja insuficiente para o pagamento da multa, os

saldo devedor serd deduzido em qualquer fatura de crédito que a

CONTRATADA mantenha junto a CONTRATANTE.

Suspensao Temporaria de Participagdao em Licitacao e Impedimento de Contratar com

a Administracao.

24.5.1 A suspensao do direito de participar em licitagao e impedimento de contratar

com a Administracao podera ser aplicada a CONTRATADA se, por culpa ou

dolo, prejudicar ou tentar prejudicar a execucao do Contrato, nos seguintes

prazos e situagoes:

I - Por até 6 (seis) meses: . ) _ ) ]
Execucio insatisfatoria do objeto contratado, se antes tiver havido aplicacio da sangao de adverténcia

ou multa.

Conclusao parcial dos servigos contratados, desde que o montante executado seja superior a 50% do

valor do contrato.

I1 — Por até 2 (dois) anos:

‘(‘um.‘lus;'m parcial dos servicos contratados, desde que o montante executado seja inferior a 50% do
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valor do contrato.
Prestacdo do servico em desacordo com as solicitagoes do CONTRATANTE, nao efetuando sua
correcio apos solicitacao do mesmo.
Cometimento de quaisquer outras irregularidades que acarretem prejuizo ao CONTRATANTE,
ensejando a rescisao da avenca por culpa da CONTRATADA.

presentacao a0 CONTRATANTE de qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte,
com o objetivo de participar da licitacdo ou para comprovar, durante a execucao do objeto, i
manutencao das condicoes apresentadas na habilitacao.
Ocorréncia de ato capitulado como crime pela Lei N° 8.666/93, praticado durante o procedimento
licitatorio, que venha ao conhecimento do CONTRATANTE apds o recebimento da Ordem de
Servico.

24.6  Declaracgao de Inidoneidade

24.6.1 A declaracao de inidoneidade serd aplicada quando constatada ma-fé, acdo
maliciosa e premeditada em prejuizo do CONTRATANTE, atuagio com
interesses escusos, reincidéncia em faltas que acarretem prejuizo ao
CONTRATANTE ou aplicagoes anteriores de sucessivas outras sangoes,
implicando proibicao da CONTRATADA de transacionar com a Administragio
Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que
seja promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a

penalidade, podendo ser aplicada, dentre outros casos, quando:

fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b) Praticar atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitagao;

c) Demonstrar, a qualquer tempo, nao possuir idoneidade para licitar ou
contratar com 0 CONTRATANTE, em virtude de atos ilicitos praticados;

d) Reproduzir, divulgar ou utilizar, em beneficio proprio ou de terceiros, K

a) Tiver sofrido condenagdo definitiva por ter praticado, por meios dolosos, :[

quaisquer informagoes de que seus empregados tenham tido conhecimento
em razdo da execucdo do objeto, sem consentimento prévio do )
CONTRATANTE;

e) Cometer ato capitulado como crime pela Lei N° 8.666/93, praticado durante
o procedimento licitatorio, que venha ao conhecimento do TJCE apds a
assinatura do contrato;

f) Apresentar ao TJCE qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou
em parte, com o objetivo de participar da licitagao ou para comprovar,
durante a execucdo do contrato, a manutengao das condigoes apresentadas
na habilitacao;

-

24.7 Os recursos previstos no Art. 109, inciso I da Let 8.666/93 deverdo ser
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25.2

obrigatoriamente apresentados, em seu estado original, devidamente protocolados no

TICE, observado o prazo recursal, visando a instruir o respectivo processo licitatdrio.

25. RESCISAO

A inexecucao total ou parcial do Contrato dard ensejo a rescisdo pela parte inocente e

acarretard as conseqiiéncias previstas na legislacao pertinente.

Sem prejuizo de outras sangoes, constituem motivos para rescisao do Contrato pelo

CONTRATANTE:

25.2.1 O nao cumprimento de prazos.

25.2.2 O nao cumprimento das condi¢oOes técnicas constantes das especificacoes e dos
projetos.

25.2.3 A lentidao na execugao dos servigos, que leve 0 CONTRATANTE a presumir
sua nao conclusao no prazo contratual.

25.2.4 O atraso injustificado no inicio dos servicos.

25.2.5 A paralisacio injustificada dos servigos.

25.2.6 A subcontratacao, ainda que parcial, e no que for permitido, dos servigos
conforme item 16, sem a prévia e expressa autorizagdo do CONTRATANTE.

25.2.7 A cessao ou transferéncia do objeto contratado.

25.2.8 O desatendimento as determinacdes da FISCALIZACAO designada para
acompanhar e fiscalizar a execugao dos servigos.

25.2.9 O cometimento reiterado de faltas na execucao dos servigos.

25.2.10 A decretagao de faléncia.

25.2.11 A dissolugao da sociedade.

25.2.12 A alteracdo societiria que modifique a finalidade ou a estrutura da

CONTRATADA que, a juizo do CONTRATANTE, inviabilize ou prejudique
a execucao do Contrato.
25.2.13 O protesto de titulos ou a emissao de cheques sem a suficiente provisao de

fundos, que caracterizem a insolvéncia da CONTRATADA.

Projeto Bésico - "Reforma parcial do Férum da Comarca de Aracati —Ce: elevacgao do muro”. 66



PODER JUDICIARIO

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - s
DENGARQ

25.2.14 A pritica de qualquer ato que vise fraudar ou burlar o fisco ou 6rgao/entidade
arrecadador/credor dos encargos sociais e trabalhistas ou de tributos.

25.2.15 Quebra de sigilo sobre as informagoes e documentos recebidos do
CONTRATANTE para a execucao dos servicos contratados, bem como sobre
os desenvolvidos pela CONTRATADA.

25.2.16 Razoes de interesse publico.

25.2.17 A ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior regularmente comprovada,

impeditiva da execugdo do objeto contratado.

Constituem motivos para rescisao do Contrato pela CONTRATADA:

25.3.1 A supressao de servicos, por parte do CONTRATANTE, sem a anuéncia da
CONTRATADA, acarretando modificacoes do valor inicial do Contrato, além
do limite permitido em lei;

25.3.2 A suspensdao de sua execucdao por ordem escrita do CONTRATANTE por
prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica,
grave perturbacdo da ordem interna ou guerra ou ainda por forca de ato
governamental;

25.3.3 O atraso superior a 90 (noventa) dias nos pagamentos devidos pelo
CONTRATANTE relativos aos servigos ja recebidos e faturados;

25.3.4 A ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior regularmente comprovado,

impeditivo da execucdo do objeto contratado.

Nos casos relacionados nos subitens 25.3.1 a 25.3.3 a CONTRATADA serd ressarcida
dos prejuizos até entdao sofridos, desde que regularmente comprovados, ainda tendo
direito a:

25.4.1 Devolucao da garantia prestada;

25.4.2 Recebimento dos servicos que executou, desde que aceitos, até a data da

rescisdao do Contrato, porventura ainda nao pagos.

A rescisao do Contrato, efetivada pelo CONTRATANTE, com base no ajuste
constante nos subitens 25.2.1 a 25.2.15, acarreta as seguintes consequéncias, sem
prejuizo da aplicagao das sancoes previstas neste Projeto Basico e na lei:
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25.5.1 Assuncao imediata, pelo CONTRATANTE, dos servigos objeto do Projeto

Basico, no estado e no local em que se encontram, por ato proprio seu;

25.5.2 Ocupacao e utilizacdo, pelo CONTRATANTE, do local, instalacoes,
equipamentos, materiais € pessoal empregado na execucao dos servicos,
indispensaveis a sua continuidade, os quais serdao devolvidos ou ressarcidos
posteriormente a CONTRATADA, mediante avaliagao prévia;

25.5.3 Execucdo, imediata, da garantia contratual, que houver sido prestada, para se
ressarcir de danos, inclusive multas aplicadas;

25.5.4 Retencao dos créditos decorrentes do objeto deste Projeto Bésico, até o limite
dos prejuizos causados pela CONTRATADA;

25.5.5 Suspensao e/ou declaracao de inidoneidade da CONTRATADA para
contratarem e licitarem com 0 CONTRATANTE e/ou Administracao Publica,
pelo prazo de até 2 (dois) anos, conforme item 24.

25.6 A rescisao do Contrato, seja decretada pelo CONTRATANTE ou pela
CONTRATADA, nao impedird que o CONTRATANTE dé continuidade a execucgdao dos
servigcos, mediante contratagao de terceiros.

25.7 A rescisao fundamentada por razoes de interesse publico ou a ocorréncia de caso
fortuito ou de forca maior darda a CONTRATADA o direito a liberagdo da garantia
contratual e ao recebimento do(s) valor(es) pertinente(s) aos servigos executados e

aceitos.

26. PRESCRICOES GERAIS

26.1 O Gestor do Contrato sera o Diretor do Departamento de Engenharia e Arquitetura do
TICE ou profissional por ele designado devidamente oficializado através de

publicacao em Didrio Oficial do Tribunal de Justica.

26.2 Considerando o Artigo 3 da Lei Estadual 15.145 de 04 de maio de 2012, que criou o
Fundo de Seguranca dos Magistrados - FUNSEG-JE, o objeto deste Projeto Basico
poderd ser licitado utilizando-se dos recursos do Fundo Estadual de Seguranca dos

Magistrados — FUNSEG-JE

26.3 Para a utilizacao da fonte de recursos supracitada, devera ser observado Artigo 1° do
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Provimento n°® 25, de 26 de junho de 2012, transcrito abaixo:

‘Art. 1° As despesas com recursos do FUNSEG-JE deverdo ser submetidas a
aprecia¢do do CGPF e ulterior delibera¢do do Presidente do Tribunal de Justiga,
observados os limites estabelecidos para aquele comité, o Plano de Segurang¢a dos
Magistrados e\ou Relatorio de Necessidades elaborado pela Assisténcia Militar, os
projetos constantes do Plano Estratégico do Poder Judiciario cearense, como também
as solicitagdes e recomendagoes da Comissdo Permanente de Seguran¢a do Tribunal

de Justica. ”

26.4 Em atendimento a Portaria N° 1785/2015, datadas de 14 de agosto de 2015, que trata
de delegacao de competéncia a Gestores do Tribunal de Justica, o Ordenador de
Despesas serd o Secretdrio de Finangas conjuntamente com o Secretdrio Geral do
TICE, que corresponde a toda e qualquer autoridade administrativa de cujos atos
resultarem em emissao de empenho, autorizacao de pagamento, suprimento ou
dispéndio.

26.5 As eventuais dividas acerca do teor das especificagoes, do Projeto Basico deverao ser
encaminhadas formalmente ao seguinte endereco: Tribunal de Justica do Estado do
Ceard - Departamento de Engenharia e Arquitetura — (DENGARQ) - Avenida General
Afonso Albuquerque Lima, s/n - Centro Administrativo Governador Virgilio Tévora -
Bairro Cambeba — CEP 60.822-325 - Fortaleza, CE. Também poderao ser feitos
contatos pelos telefones: (85) 3207.7458/3207.7456, ou pelo endereco eletrOnico

denge(@tjce.jus.br, para os devidos esclarecimentos.

1%
| { ( rtaleza, 26 de setembro de 2016.

J »ng \..JJ'-'\Mu(},,uV ) ] I m koA

Eng. Civil Alb}ﬁmennquevulcerdd Brito

Analista Judicidrio« Eng.Civil Mat:22.609

= L W /rt

EagCivil Fihmgdnhd de Carvalho Régo 1g Elet. C rlos RIL(.IL.V( C. Fernandes Lima
1:8230 M.uru.u]a 9644
Diretor da Divisio de Acompanhamento Dlretor do Departamento de Engenharia e

e Fiscalizagao de Obras Arquitetura
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ANEXO 1 - Quadro de Pessoal Técnico

(relativo ao item 12.1.2 deste Projeto Basico)

TERMO DE INDICACAO DE PESSOAL TECNICO QUALIFICADO

REFERENCIA:
CONCORRENCIA

/

/

/

INDICACAO DE PESSOAL TECNICO A |
SER UTILIZADO NAS OBRAS/SERVICOS

RAZAO SOCIAL DA LICITANTE:

NOME FUNCAO ESPECIALIZACAO TEMPO DE
EXPERIENCIA
Conforme consta do subitem 12.1.2 do Projeto Basico, parte integrante do Edital de Ne
_ , comprometemo-nos a exercer atividades nos servicos objeto da licitacao em referéncia.
Cientes:
assinatura assinatura
Nome: Nome:
Cargo: Cargo:
assinatura assinatura
Nome: Nome:
Cargo: Cargo:
Local e data
Assinatura e carimbo do representante legal
CPF:
RG:
Observacgoes:

1. As declaragoes poderao ser apresentadas individualmente.
2. Emitir em papel que identifique a CONCORRENTE.
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ANEXO 2 - Modelo de Declaracao de Concordancia com o projeto aos
Quantitativos

(relativo ao item 12.1.6 deste Projeto Basico)

DECLARACAO DE CONCORDANCIA COM O PROJETO AOS
QUANTITATIVOS

(razao social da empresa), inscrita

no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas sob o N° (informar o N do

CNPJ), por seu representante legal e pelo autor das planilhas orcamentarias, abaixo assinados,
DECLARAM EXPRESSAMENTE sua concordancia com o projeto bem como a
compatibilidade dos quantitativos constantes das planilhas orcamentdrias e quantitativos dos
projetos relacionados no subitem 4.1 do Projeto Basico parte integrante do Edital de

N() /

Local e data

Assinatura e carimbo do representante legal
CPF N°
RG N°

Assinatura e carimbo do autor das planilhas orcamentdrias

CPF N°
CREA/__N°
Observacoes:

1. Emitir cm papel que identifique a CONCORRENTE.
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ANEXO 3 - Modelo de Carta de Apresentacao da Proposta de Precos

(relativo ao item 14.1 deste Projeto Basico)

CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECOS

AO
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA

Ref . N° /

Apresentamos a  V.Sas. nossa proposta para execucio dos servicos de
, pelo preco global de RS$
( )-

Declaramos que em nossos pregos unitarios estao incluidos todos os custos diretos e indiretos
para perfeita execucgao dos servicos, inclusive das despesas com materiais e/ou equipamentos,
mao-de-obra, especializada ou nao, seguros em geral, encargos da Legislacio Social
Trabalhista, Previdencidria, da Infortunistica do Trabalho e responsabilidade civil por
qualquer dano causado a terceiros ou dispéndios resultantes de tributos, taxas, regulamentos e
posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessario para a execugao
total e completa dos servicos, bem como nosso lucro, conforme especificacoes constantes do
Projeto Basico, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relacao ao

CONTRATANTE.

Utilizaremos os equipamentos € as equipes técnica e administrativa que forem necessarias
para a perfeita execucao dos servicos, comprometendo-nos desde ja, a substituir ou aumentar
a quantidade dos equipamentos e do pessoal, desde que assim o exija o FISCALIZACAO,

para o cumprimento das obrigacoes assumidas.

Na execucao dos servicos, observaremos rigorosamente as especificacoes das normas técnicas
brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as

recomendacoes e instrucdes da FISCALIZACAO, assumindo, desde j4, a integral
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responsabilidade pela perfeita realizacao dos trabalhos, de conformidade com as

especificacoes.

O prazo de execucao total dos servicos objeto do Projeto Bésico € de ( ) dias

corridos a contar da data de expedicao da Ordem de Servigo.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitagdo, nos comprometemos a assinar o

Contrato no prazo determinado no documento de convocacao, indicando para esse fim o Sr.

, Carteira de Identidade N°. expedida em _/ / ,
Orgio Expedidor , ¢ CPF N° , Fone (__ ) , Fax ()
, E-mail como representante desta empresa.

Informamos que o prazo de validade de nossa Proposta de Precos € de 60 (sessenta) dias

corridos, a contar da data de apresentacao da documentacgao da licitagao.

Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a
licitacao em causa e nossa plena concordincia com as condicoes estabelecidas no Edital da

licitagao e seus anexos.

Assinatura e carimbo do representante legal
CPF:
RG:

Observagoes:

1. Emitir cm papel que identifique a CONCORRENTE
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