ESTADO DO CEARA
PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA

EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA N.° 05/2016
PROCESSO N.°: 8516891-02.2016.8.06.0000

O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, por intermédio de sua Comissdo Permanente de
Licitacdo designada pela Portaria n°® 110/2016, publicada no DJE, em 29.01.2016, com sede na Av. Gen.
Afonso Albuquerque Lima s/n, Cambeba, CEP 60822-325, torna publico para conhecimento de todos os
interessados, que na hora, data e local adiante indicados neste Edital, em sessao publica, recebera os
Documentos de Habilitagdo e Propostas Comerciais da presente licitagdo, sob a modalidade
CONCORRENCIA, do tipo MENOR PREGO sob o regime de execugdo indireta de empreitada por
preco unitario, pelo critério de julgamento do MENOR PRECO GLOBAL, mediante as condigdes
estabelecidas no presente instrumento convocatério, que se subordina as normas gerais da Lei n.° 8.666,
de 21 de junho de 1993 e suas alteragdes, da Lei Complementar n° 123 de 14 de dezembro de 2006 e
suas alteragbes, bem como nas disposi¢des da Resolugédo n° 114 do CNJ, de 20 de abril de 2010.

GLOSSARIO:

Sempre que as palavras indicadas abaixo ou os pronomes usados em seu lugar aparecerem neste
documento de licitagao, ou em quaisquer de seus Anexos, terdo o significado a seguir determinado:

a) CONTRATANTE: Tribunal de Justica do Estado do Cear3;

b) PROPONENTE/CONCORRENTE/LICITANTE: Empresa que apresenta documentos e
propostas para o objeto desta licitagao;

c) CONTRATADA: Empresa vencedora desta licitagdo e em favor da qual for adjudicado o objeto
do contrato;

d) CPL: Comissao Permanente de Licitagao;

e) FISCALIZAGAO: Orgdo elou servidor preposto(s) do CONTRATANTE, devidamente
credenciado para a realizagado da fiscalizagdo do objeto desta licitagao.

1. HORARIO, DATA E LOCAL PARA A ENTREGA DOS ENVELOPES CONTENDO A
DOCUMENTACAO DE HABILITACAO E PROPOSTA DE PRECOS :

1.1. Os Envelopes “A” contendo os DOCUMENTOS DE HABILITACAO e os Envelopes “B”
contendo a PROPOSTAS DE PRECOS serdo recebidos, pela Comissdao Permanente de
Licitacao.

e Até as 11:00 horas (horario de Brasilia);

e Do dia 19 de dezembro de 2016;

e Na Sala de reunides da Comissdao Permanente de Licitacdo do TJCE, localizada no 2°
andar, na sede do Tribunal de Justica, na Av. General Afonso Albuquerque Lima, S/N. -
Cambeba.

2, HORARIO, DATA E LOCAL PARA INiCIO DA SESSAO PUBLICA

2.1. As 11:30 horas, do dia 19, de dezembro de 2016, na Sala Sala de reunides da Comissao
Permanente de Licitagdo localizado no 2° andar, na sede do Tribunal de Justica, na Av.
General Afonso Albuquerque Lima, S/N. — Cambeba tera inicio a sessdo publica,
prosseguindo-se com o credenciamento dos participantes e a abertura dos envelopes
contendo a documentagao de habilitacao.

2.2. Os conjuntos de documentos relativos a habilitacdo e a proposta de pregos deverdo ser
entregues separadamente, em envelopes opacos fechados e lacrados, rubricados no fecho e
identificados com o nome do licitante e contendo em suas partes externas e frontais, em
caracteres destacados, os seguintes dizeres:

2.2.1. ENVELOPE “A” - DOCUMENTOS DE HABILITACAO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DO TJCE
CONCORRENCIA PUBLICA N° 05/2016
ENVELOPE “A“ - DOCUMENTOS DE HABILITACAO
NOME DA LICITANTE
CNPJ N° XXXX

2.2.2. ENVELOPE “B” - PROPOSTA DE PRECOS
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2.3.

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DO TJCE
CONCORRENCIA PUBLICA N° 05/2016

ENVELOPE “B“ — PROPOSTA DE PRECOS

NOME DA LICITANTE

CNPJ N° XXXX

Os licitantes interessados em participar do certame ndo necessitam encaminhar seus
representantes legais para entregar os envelopes com a documentagdo e as propostas,
podendo, inclusive, encaminha-los via Correio ou outro meio similar de entrega, atentando
para as datas e horarios finais para recebimento dos mesmos, constantes neste Edital.

DO OBJETO

3.1.

3.2.

A presente licitagdo tem por objeto a escolha da proposta mais vantajosa para a contratagao
de empresas especializadas em engenharia para a reforma parcial com ampliagdo do
Féorum da Comarca de Itaitinga, mediante o regime de empreitada por prego unitario, pelo
critério de julgamento do menor prego global, conforme especificagées constantes no Projeto
Basico — ANEXO | que é parte integrante deste Edital.

Séo partes integrantes deste Edital os seguintes anexos:

ANEXO | PROJETO BASICO
ANEXO Il ORGCAMENTO ESTIMADO ELABORADO PELO DENGARQ
ANEXO Il MODELO DE CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECOS

ANEXO IV MODELO DE ORGAMENTO SINTETICO

ANEXO V MODELO DO ORGAMENTO ANALITICO

ANEXO VI MODELO DE COMPOSIGAO ANALITICA DO BDI

ANEXO VIl MODELO DE COMPOSICAO DOS ENCARGOS SOCIAIS

ANEXO VI MODELO DO CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

ANEXO IX MODELO DE DECLARACAO DE CONCORDANCIA COM O PROJETO AOS
QUANTITATIVOS

ANEXO X MODELO DE DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO
SUPERVENIENTE A HABILITACAO

ANEXO XI MODELO DE DECLARAGAO DE MICROEMPRESA/EMPRESA DE
PEQUENO PORTE

ANEXO Xl MODELO DE DECLARAGAO DE QUE NAO EMPREGA MENOR

ANEXO Xl MODELO DE DECLARAGAO DE ELABORAGAO INDEPENDENTE DE
PROPOSTA

ANEXO XIV MINUTA DE CONTRATO

DOS RECURSOS FINANCEIROS

41.

Os recursos financeiros necessarios para custear a presente contratagdo correrdo por conta
do Tribunal de Justica do Estado do Ceara - TJCE, tendo como Fonte dos Recursos
Ordinarios, na seguinte dotagéo orgamentaria:

04200033.02.091.500.17428.1500000.44905100.27000.1.20

DAS CONDIGOES DE PARTICIPAGCAO

5.1.

5.2.

Poderao participar desta licitacdo todo e qualquer empresario individual ou sociedade
regularmente estabelecida no pais, que seja pertencente ao ramo de atividade relacionado
ao objeto da licitagdo, e que satisfaca a todas as exigéncias do presente instrumento
convocatoério, especificagcbes e normas, de acordo com os anexos relacionados, partes
integrantes deste edital e de seus anexos.

Nao sera permitida a participagdo de mais de uma empresa sob o controle acionario de um
mesmo grupo de pessoas fisicas ou juridicas.
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53. E vedada a participagdo de empresas cujos diretores, representantes legais ou técnicos,
membros de conselho técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo ou sécios, sejam
servidores publicos, empregados ou ocupantes de cargo comissionado nos 6rgdos e
entidades da Administragdo Publica do Estado do Ceara, de suas sociedades, paraestatais,
fundagbes ou autarquias, inclusive Fundagées instituidas e/ou mantidas pelo Poder Publico
Estadual, como licitante direta ou indiretamente, por si ou por interposta pessoa, dos
procedimentos licitatorios.

5.4. E vedada a participacao direta ou indiretamente de empresas:

5.4.1. Que se apresentem constituidas na forma de empresario ou sociedade empresaria
em consoércio, qualquer que seja a forma de sua constituicdo, ou sob a forma de
cooperativas.

5.4.2. Que tenham sido declaradas inidbneas para licitar ou contratar com a Administragédo
Publica.

5.4.3. Que estejam suspensas temporariamente de participar em licitagdes e impedidas de
contratar com a Administragéao.

5.4.4. Que estejam em processo de faléncia ou recuperagao judicial, sob concurso de
credores, em dissolugao ou em liquidagao.

5.4.5. empresario ou sociedade empresaria estrangeira ndo autorizada a funcionar no Pais.

5.4.6. Cujo estatuto ou contrato social ndo inclua dentre os objetivos sociais, atividades
compativeis com o objeto do certame.

5.4.7. Que seja autora do projeto, basico ou executivo.

5.4.8. Que tenham socios, gerentes ou diretores que sejam cdnjuge, companheiro ou
parente até o terceiro grau de quaisquer dos membros ou servidores (quando este for
ocupante de cargo de direcdo) do Tribunal de Justica do Estado do Ceara, em
atengao a Resolucdo CNJ n° 07, de 18 de outubro de 2005.

5.4.9. Que empregue cbnjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau, de membros, juizes e servidores ocupantes de cargos
de direcao e assessoramento vinculados ao Tribunal de Justica do Estado do Ceara,
na forma da Resolugdo do Conselho Nacional de Justica n°. 07/2005, atualizada pela
Resolugao n°® 09/2005.

5.5. Considera-se participagéo indireta, a existéncia de qualquer vinculo de natureza técnica,
comercial, econdmica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa fisica ou
juridica, e o licitante ou responsavel pelos servigos, fornecimentos e obras, incluindo-se os
fornecimentos de bens e servigos a estes necessarios.

6. DO REPRESENTANTE E DO CREDENCIAMENTO

6.1. Os licitantes que desejarem manifestar-se durante as fases do procedimento licitatério
deverao estar devidamente representados por:

6.1.1. Titular da empresa licitante, devendo apresentar cédula de identidade ou outro
documento de identificagéo oficial, acompanhado de: registro comercial no caso de
empresa individual, contrato social ou estatuto em vigor, no caso de sociedades
comerciais e, no caso de sociedades por agdes, dos documentos de eleicao de seus
administradores; inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis,
acompanhada de prova de diretoria em exercicio; e ata de fundagao e estatuto social
em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta
Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, no
caso de sociedades cooperativas; sendo que em tais documentos devem constar
expressos poderes para exercerem direitos e assumir obrigagdes em decorréncia de
tal investidura;
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6.2.
6.3.

Representante designado pela empresa licitante, que devera apresentar
instrumento particular de procuragdo ou documento equivalente, com poderes para
se manifestar em nome da empresa licitante em qualquer fase da licitagéo,
acompanhado de documento de identificagéo oficial e do registro comercial, no caso
de empresa individual; contrato social ou estatuto em vigor no caso de sociedades
comerciais e no caso de sociedades por agdes, acompanhado, neste ultimo, de
documentos de eleicdo de seus administradores; inscricdo do ato constitutivo, no
caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercicio; e ata de
fundagcdo e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Juridicas da respectiva sede, no caso de sociedades cooperativas;

A ndo apresentagao ou incorre¢do de quaisquer dos documentos de credenciamento
nao impedira a participagdo do licitante no presente certame, porém impedira o
interessado de manifestar-se, de qualquer forma, durante a sessdo, em nome do
licitante.

Cada credenciado podera representar apenas um licitante.

Qualquer pessoa podera entregar os Documentos de Habilitagao e as Propostas de Preco de
mais de uma LICITANTE, porém, nenhuma pessoa, ainda que munida de procuragao, podera
representar mais de uma LICITANTE junto @ COMISSAO, sob pena de excluséo sumaria das
LICITANTES representadas.

DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO — ENVELOPE “A”

7.1.

7.2.

Os Documentos de Habilitagao deverao ser apresentados da seguinte forma:

711,

Em 1 (uma) via impressa cada um, devidamente encadernadas, de forma a nao
conter folhas soltas, sem emendas, rasuras ou borrdes, contidas em involucros
opacos fechados e lacrados de forma tal que torne detectavel qualquer intento de
violagao de seu conteudo.

Em original, por qualquer processo de copia autenticada por cartério competente ou
por servidor da Administragéo, ou publicagdo em 6érgao da imprensa oficial.

Dentro do prazo de validade, para aqueles cuja validade possa expirar. Na hipotese
de o documento nido conter expressamente o prazo de validade, devera ser
acompanhado de declaracdo ou regulamentagdo do 6rgdo emissor que disponha
sobre a sua validade. Na auséncia de tal declaragdo ou regulamentagdo, o
documento sera considerado valido pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a partir da data
de sua emissao.

Rubricados e numerados seqliencialmente, da primeira a ultima pagina, de modo a
refletir seu numero exato.

A eventual falta de numeragdo ou a numeracgao incorreta, ndo sera motivo de
inabilitagdo, porém sera suprida pelo representante da licitante na sessao de abertura
dos documentos de habilitagao.

Os documentos apresentados deverdo ser obrigatoriamente, da mesma sede, ou
seja, se da matriz, todos da matriz, se de alguma filial, todos da mesma filial, com
excecdo dos documentos que sao validos para matriz e todas as filiais. Caso a
Empresa seja vencedora, o Contrato sera celebrado com a sede que apresentou a
documentacgéo.

Os Documentos de Habilitagdo consistirdo de:

7.21.

Habilitagao Juridica:

7.2.1.1. Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, cujo objetivo social
especifique ramo de atividade compativel com o objeto desta licitagao,
4
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7.2.2.

7.21.2.

7.2.1.3.

7.2.1.4.

acompanhado de todas as alteragbes contratuais, se houver, devidamente
registrado, em se ftratando de empresario individual e sociedades
empresarias, e, no caso de sociedade por agdes, acompanhado da ata da
assembleia que elegeu seus atuais administradores.

Se as alteragdes contratuais, em sua totalidade, tiverem sido consolidadas
num s6 documento, devidamente registrado, bastara a apresentagdo da
alteragao contratual consolidada atualizada e em vigor.

Em se tratando de sociedades simples, Inscricdo do Ato Constitutivo
acompanhado de prova de diretoria em exercicio

Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no Pais e ato de registro ou autorizagao para
funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o
exigir.

Regularidade Fiscal:

7.2.2.1.
7.2.2.2.

7.2.2.3.

7.2.2.4.

7.2.2.5.

7.2.2.6.

Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ).

Prova de inscrigao no cadastro de contribuintes municipal, se houver, relativo
ao domicilio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual.

Prova de regularidade para com a Fazenda Nacional, conforme Portaria

Conjunta da Secretaria da Receita Federal (RFB) e Procuradoria-Geral da

Fazenda Nacional (PGFN) n° 1.751, de 02/10/2014, que sera efetuada

mediante a apresentagao de:

a. Certidao conjunta, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e
Procuradoria - Geral da Fazenda Nacional, referente a todos os créditos
tributarios federais Construgdo da e a Divida Ativa da Unido (DAU), por
ela administrados.

a.1. A certiddo a que se refere o inciso acima abrange inclusive os
créditos tributarios relativos as contribuigbes sociais previstas nas
alineas “a”, “b” e “c” do paragrafo Unico do artigo 11 da Lei n° 8.212,
de 24/07/91, as contribui¢des instituidas a titulo de substituicdo e as
contribuicdes devidas, por lei, a terceiros, inclusive inscritas em DAU.

Prova de situacdo regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de
Servico — FGTS, através de CERTIFICADO DE REGULARIDADE DE
SITUACAO - CRS, emitido pela Caixa Econémica Federal.

A comprovagao de quitagdo para com a Fazenda Estadual devera ser feita
através de CERTIDAO CONSOLIDADA NEGATIVA DE DEBITOS
INSCRITOS NA DIVIDA ATIVA ESTADUAL ou, na inexisténcia desta, de
CERTIDAO NEGATIVA/POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE
DEBITOS relativos aos impostos de competéncia estadual e de CERTIDAO
NEGATIVA/POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DEBITOS DA
DIVIDA ATIVA DO ESTADO, emitida pela Procuradoria Geral do Estado.

A comprovagéo de quitagdo para com a Fazenda Municipal devera ser feita
através da CERTIDAO CONSOLIDADA NEGATIVA DE DEBITOS
INSCRITOS NA DIVIDA ATIVA MUNICIPAL, ou, na inexisténcia desta, de
CERTIDAO NEGATIVA/POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE
DEBITOS relativos aos Impostos de competéncia Municipal e de CERTIDAO
NEGATIVA/POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DA DIVIDA ATIVA DO
MUNICIPIO, emitida pela Procuradoria Geral do Municipio.

a. As empresas participantes desta licitagdo obedecerado ao que determina a

legislagao especifica do MUNICIPIO, do domicilio da licitante.
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7.2.3.

7.2.4.

b. Para os municipios que emitem prova de regularidade para com a
Fazenda Municipal em separado, as proponentes deverdo apresentar as
duas certiddes, isto &, Certidao sobre Tributos Imobiliarios e Certidao de
Tributos Mobiliarios.

c. Caso a proponente n&do possua imoével cadastrado em seu nome, devera
apresentar declaragdo ou documento emitido pela Prefeitura, indicando
esta situacao.

Regularidade Trabalhista

7.2.3.1. COMPROVACAO DE INEXISTENCIA DE DEBITOS INADIMPLIDOS
PERANTE A JUSTICA DO TRABALHO, mediante a apresentagcdo de
Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas ou da Certidao Positiva de Débitos
Trabalhistas com os mesmos efeitos da Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas — CNDT.

Qualificagao Economico-financeira

7.2.4.1. Balango patrimonial do ultimo exercicio social, ja exigivel e apresentado na

forma da lei, que comprove a boa situagao financeira da empresa, vedada a

sua substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser

atualizados por indices oficiais quando encerrados ha mais de trés meses da
data da apresentacgao da proposta.

a. O balango patrimonial devera estar assinado pelo responsavel legal da
empresa e pelo responsavel por sua elaboracdo, Contador ou outro
profissional equivalente devidamente registrado no Conselho Regional de
Contabilidade.

b. Se necessaria a atualizagdo do balango e do patrimbnio liquido, devera
ser apresentado o memorial de calculo correspondente, juntamente com
os documentos em apreco.

c. O balango patrimonial devera estar registrado ou na Junta Comercial ou
no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Sistema Publico de
Escrituracdo Digital — SPED, para as empresas que utilizem o sistema
eletrénico de escrituragao e que tenham seus documentos registrados na
Junta Comercial.

7.2.4.2. A boa situacdo econdmico-financeira da empresa sera avaliada pelos
seguintes indicadores, obtidos do balango patrimonial apresentado:
a. Os indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia
Geral (SG) devem ser maiores que 1,00 (um), e resultantes da aplicagao
das seguintes féormulas, em cumprimento ao item 9.1.10.1 do Acérdao
TCU n° 1.214/2013 do Plenario:

ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO

- PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE
SG = ATIVO TOTAL )

PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE
LC = ATIVO CIRCULANTE

PASSIVO CIRCULANTE

b. As férmulas dos indices contabeis referidos deverdo estar devidamente
aplicadas em memorial de calculos juntado ao balango, calculado com 02
(duas) casas decimais, sem arredondamento.

c. A fonte de informacdo dos valores considerados devera ser o Balango
Patrimonial, apresentado na forma da lei.

7.2.4.3. O Patriménio Liquido da licitante devera ser equivalente a, no minimo, 10%
do valor estimado da contratagao, conforme item 10.2.7 deste edital.
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7.2.5.

7.2.6.

7.2.4.4. CERTIDAO NEGATIVA expedida pelo CARTORIO DISTRIBUIDOR DE
FALENCIA E RECUPERACAO JUDICIAL do local da sede da licitante, com
data de expedigdo nao superior a 60 (sessenta) dias, quando n&o houver
prazo de validade expresso no documento.

Qualificagao Técnica (item 12 do ANEXO | — Projeto Basico)
7.2.5.1. Certidao de Registro e Quitagdo de acordo com o item 12.1.1 do ANEXO | .

7.2.5.2. Termo de indicagdo do pessoal técnico qualificado de acordo com o item
12.1.2 do ANEXO I .

7.2.5.3. Capacitagéo Técnico-Profissional de acordo com o item 12.1.3 do ANEXO | .
7.2.5.4. Capacidade técnico operacional de acordo com o item 12.1.4 do ANEXO | .

7.2.5.5. Declaragao de concordancia com o projeto e aos quantitativos de acordo com
o item 12.1.6 do ANEXO |, modelo constante do ANEXO IX deste Edital.

7.2.5.6. As certiddes de registro de pessoa fisica e juridica no CREA ou CAU e as
CAT, emitidas via Internet, somente serdo aceitas se houver a possibilidade
de confirmacgéo de sua autenticidade pelo mesmo meio (Internet), podendo a
Comisséo, se julgar necessario, efetuar a confirmagado durante o transcorrer
da sessao ou quando da realizagao de diligéncias.

7.2.5.7. Poderdo ser apresentados mais de um atestados, conforme as areas de
atuacao da habilitagao técnica exigida.

7.2.5.8. A comprovagdo da Capacitagcdo Técnico-operacional da empresa licitante
devera ser fornecida pela pessoa juridica contratante da obra a que se refere
o atestado, ndo sendo admitido atestado fornecido por terceiros.

7.2.5.9. O atestado devera estar assinado por profissional habilitado, devidamente
identificado, com poderes de representagdo, sendo acompanhado da
documentagéo comprobatéria correspondente.

7.2.5.10.0 atestado devera ser acompanhado de certificagdo do CREA relativa a
execugao da obra ou servigo.

7.2.5.11.0s atestados ou certiddes apresentados deverdo conter as seguintes
informagdes basicas: nome do contratado e contratante, identificacdo do
objeto do contrato (tipo ou natureza do servigo), localizagdo da obra ou
servigo, discriminagdo e quantidades dos servigos executados;

7.2.5.12.Deverao ser apresentados somente os atestados e/ou certiddes necessarios
e suficientes para a comprovacgdo do exigido, com indicagdo com marca-
texto dos itens que comprovarao as exigéncias.

7.2.5.13.0s atestados ou certiddes que nado forem apresentados na forma acima
definida (7.2.5.6 a 7.2.5.12) poderdo vir a ser desconsiderados pela
Comisséo.

7.2.5.14.No decorrer da execugao da obra, os profissionais de que trata este subitem
poderado ser substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de
1993, por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que a
substituicdo seja aprovada pela Administragao

Declaragoes

7.2.6.1. Declaragao, assinada por quem de direito, de inexisténcia de fato
superveniente a emissdo das certiddes apresentadas, conforme for o caso,
impeditivo de habilitagdo no presente certame licitatério, conforme modelo
constante do ANEXO X deste Edital.
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7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.2.6.2. Declaragao do licitante, assinada por quem de direito, se couber, de tratar-se
de Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP, conforme
modelo constante do ANEXO Xl deste Edital;

a. A apresentagéo declaragdo mencionada no subitem anterior é facultativa
e devera ser entregue tao-somente pelas licitantes efetivamente
enquadradas que pretendam se beneficiar do regime legal diferenciado e
que nao tenham sido alcangadas por alguma hipdtese de exclusao do
tratamento juridico diferenciado.

b. A participagdo em licitagdo na condigcdo de microempresa ou empresa de
pequeno porte ou cooperativa equiparada, sem que haja o
enquadramento nessas categorias, ensejara a aplicagcdo das sangdes
previstas em Lei e a exclusdo do regime de tratamento diferenciado. A
comissdo podera realizar diligéncias para verificar a veracidade da
declaracao.

7.2.6.3. Declaragao, assinada por quem de direito, que ndo emprega menores de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou menores de
dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condigdo de aprendiz, a
partir de quatorze anos, conforme modelo constante do ANEXO XIl do
Edital.

7.2.6.4. Declaragdo de Elaboragdo Independente de Proposta, conforme modelo
constante no ANEXO XIIl do Edital.

Na forma do que dispée o art. 42 da Lei Complementar n° 123, de 14.12.2006, a
comprovagado da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte
somente sera exigida para efeito de assinatura do contrato.

Para efeito do disposto no subitem acima, as microempresas e empresas de pequeno porte,
por ocasidao de participagdo neste procedimento licitatério, deverdo apresentar toda a
documentacdo exigida para efeito de comprovagao de regularidade fiscal, mesmo que esta
apresente alguma restrigao.

Havendo alguma restricdo na comprovagao da regularidade fiscal, sera assegurado o prazo
de 5 (cinco) dias uteis, contado a partir do momento em que o proponente for declarado o
vencedor do certame, prorrogaveis por igual periodo, a critério da Administracdo Publica,
para a regularizagao da documentagao, pagamento ou parcelamento do débito, e emisséo de
eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa.

A nao regularizagdo da documentagdo, no prazo previsto no subitem anterior, implicara
decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas no art. 81 da Lei n°
8.666/93, sendo facultado a Administracdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem
de classificagéo, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitagéo.

Serdo inabilitadas as licitantes que ndo atenderem as exigéncias deste Edital referentes a
fase de habilitagdo, bem como apresentarem os documentos defeituosos em seu conteudo e
forma, e ainda, serdo inabilitadas de forma superveniente as ME ou EPP que ndo
apresentarem a regularizacdo da documentagdo de Regularidade Fiscal no prazo definido no
subitem 7.5.

DOS DOCUMENTOS DA PROPOSTA DE PRECOS — ENVELOPE “B”

8.1.

8.2.

A proposta, apresentada no envelope “B”, sera redigida no idioma patrio, devera estar
datada, datilografada ou editada por computador, apresentada em 01 (uma) via, original, em
papel timbrado do licitante, sem alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas.

A PROPOSTA DE PRECOS devera ser rubricadas e numeradas sequencialmente, da
primeira a ultima folha, de modo a refletir o seu numero exato.

8.2.1. As planilhas de orgcamentos e os cronogramas serao rubricados e assinados solidariamente

pelo responsavel técnico e pelo representante legal da empresa.
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8.2.2. E obrigatéria a assinatura do representante legal da PROPONENTE na PROPOSTA DE
PRECOS.

A eventual falta de numeragao ou numeracao incorreta, ndo sera motivo de desclassificacao,
porém sera suprida pelo representante da licitante na sessao de abertura das propostas.

8.3.

8.4.

O envelope “Documentos de Proposta de Precos” devera conter a Proposta de Prego da
licitante, e seus anexos, conforme abaixo:

8.4.1.

8.4.2.

A Proposta de Precgo da licitante devera atender aos seguintes requisitos:

8.4.1.1.

8.4.1.2.

8.4.1.3.

8.4.1.4.

8.4.1.5.
8.4.1.6.

8.41.7.

8.4.1.8.

8.4.1.9.

Ser apresentada em uma via, contendo todas as informagdes exigidas no
modelo do ANEXO Ill deste Edital, constando o prego proposto expresso em
Reais (R$), em algarismos arabicos e por extenso, devidamente assinada por
quem tenha poderes de representagido, sem ressalvas, emendas, rasuras ou
entrelinhas;

Indicar o nome empresarial da licitante, nimero de inscricdo no CNPJ do
estabelecimento da empresa que efetivamente ird realizar o objeto da
licitagdo (o mesmo informado na habilitagdo), enderego completo e telefone
para contato;

Constar o prego global proposto, incluindo o BDI - Beneficios e Despesas
Indiretas, que deve computar todos os custos necessarios para a realizagéo
do objeto desta licitagdo, bem como todos os impostos, encargos
trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros,
deslocamentos de pessoal, quaisquer outras taxas, custas ou emolumentos
que incidam ou venham a incidir sobre a obra e demais servigos;

Indicar o prazo para a execugao do objeto desta licitagdo, que nao podera ser
superior a 90 (noventa) dias corridos a partir do recebimento da Ordem de
Servigo pela contratada, segundo os itens 8.1 e 8.2 do ANEXO | .

Validade da proposta, nao inferior a 60 (sessenta) dias.

Incluir como anexos a Proposta de Preco, os seguintes modelos que sao
anexos do Edital, o Orgamento Sintético (ANEXO IV ), o Orgamento Analitico
(ANEXO V ), a Composigcédo Analitica do BDI (ANEXO VI ), o Detalhamento
dos Encargos Sociais (ANEXO VII ), e o Cronograma Fisico-financeiro
(ANEXO VIII ), observando-se o disposto nos itens 8.4.2 a 8.4.6.

Em face das Leis 12.546/2011 e 12.844/2013 e a decisdo do Acoérdao n°
2859/2013 — TCU — Plenario, para elaboragao das propostas, as empresas
especializadas em Construgao Civil, deverao estar cientes acerca dos efeitos
da desoneragdo da folha de pagamento. Da mesma forma, devem estar
atentos a que ocorrendo o inverso, durante a vigéncia do Contrato, ndo
poderdo, a qualquer tempo, pleitear reequilibrio contratual baseado em tal
argumento.

Declarar que os custos unitarios dos servigos constantes do Orgamento
Sintético foram obtidos a partir das composi¢des de custos apresentados no
Orgamento Analitico.

O prego global maximo admitido pela Administragcdo para o objeto a ser
contratado sera de R$ 260.494,10 (duzentos e sessenta mil, quatrocentos
e noventa e quatro reais e dez centavos).

O Orgamento Sintético, apresentado em planilhas, conforme modelo do ANEXO IV
, devera discriminar todos os servicos a serem executados e observar, ainda, o
seguinte:

8.4.2.1.

O Preco Global sera o somatdério dos custos de todos os servigos

necessarios a completa execugao da obra, acrescido do BDI, observando-
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8.4.3.

8.44.

8.4.5.

se para os materiais e equipamentos de natureza especifica a utilizagdo de
BDI Reduzido conforme item 8.4.5.

8.4.2.2. Os valores monetarios deverdo ser expressos em Reais (R$), com apenas
duas casas decimais, desprezando as demais.

8.4.2.3. O BDI Geral e o BDI Reduzido deverdo ser expressos em percentual, com
apenas duas casas decimais e calculados conforme as planilhas de
Composicao do BDI previstas no item 8.4.5.

8.4.2.4. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais,
encargos previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer
outros que incidam direta ou indiretamente na execugao do objeto.

8.4.2.5. Devera ser assinado por profissional legalmente habilitado, discriminando
seu nome, titulo profissional e numero de registro no CREA ou CAU.

8.4.2.6. O levantamento de todos os quantitativos de materiais e servigos para fins de
elaboragcado da proposta é responsabilidade das empresas licitantes, que
deverao verificar e comparar todos os projetos fornecidos para execugéo dos

Servigos.

a. No caso de falhas, erros, discrepancias ou omissoes, inclusive no
orgamento, bem como transgressdes as Normas Técnicas, regulamentos
ou posturas, cabera a licitante efetuar comunicacdo escrita a Comissao,
no prazo de até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura da licitag&o.

b. Se a Comissao reputar procedentes e relevantes as falhas apontadas,
efetuara as corregdes na planilha e reabrira o prazo para apresentagao
das propostas.

8.4.2.7. Todos os dados informados pelo licitante em sua Planilha deverdo refletir
com fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida.

8.4.2.8. Os custos unitarios dos servicos constantes na planilha de Orgamento
Sintético da licitante ndo poderdo ser superiores aos custos unitarios
previstos no Orgamento Estimado.

O Orgamento Analitico apresentado em planilhas, conforme modelo do ANEXO V,
devera observar o seguinte:

8.4.3.1. Apresentar as composi¢oes de custos unitarios dos servigos que integram o
Orcamento Sintético, que devem apresentar descricido semelhante a do
servigo a ser executado, com discriminagdo dos insumos empregados,
quantitativos e coeficientes aplicados.

8.4.3.2. Sera exigida a apresentagdo das composi¢des que constarem do Or¢gamento
Analitico estimado, apresentado pela administragao.

8.4.3.3. No calculo dos custos unitarios, o custo da méo de obra devera ser calculado
considerando os encargos sociais de acordo com o Detalhamento dos
Encargos Sociais apresentado conforme item 8.4.4.

O Detalhamento dos Encargos Sociais devera ser apresentado conforme modelo
do ANEXO VII , prevendo o detalhamento dos encargos sociais incidentes sobre a
méao de obra utiizada na obra para trabalhadores horistas e mensalistas,
considerando a desoneragao da folha de pagamentos prevista na Lei n°® 12.844/2013,
e alteragdes.

A Composicdo do BDI devera ser apresentada conforme modelo do ANEXO VI ,
discriminando todos os custos indiretos, incluindo administragdo central, despesas
financeiras, seguros, garantias, riscos, tributos e lucro (ou beneficios).

8.4.5.1. Devera ser utilizado um BDI Reduzido para os equipamentos de natureza

especifica, definidos no Orgamento Estimado, em percentual inferior ao do
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8.5.
8.6.

8.7.

BDI Geral, em atendimento a Simula n°® 253/2010 do Tribunal de Contas da
Unido.

8.4.5.2. Deveréo ser apresentadas duas planilhas de Composi¢ao do BDI, uma para
o BDI Geral e outra para o BDI Reduzido.

8.4.5.3. Os percentuais de BDI constantes da planilha de Orgamento Estimado da
Administracdo, e foram estabelecidos de acordo com os percentuais
recomendados pelo Acérdado n°® 2.622/2013 — TCU — Plenario. Cada licitante
devera preencher suas planilhas de Composi¢do do BDI de acordo com os
seus custos préprios, de modo a demonstrar a composigdo de cada BDI
utilizado na formacgao do preco global da sua proposta.

8.4.5.4. As despesas relativas aos tributos IRPJ e CSLL ndo podem ser incluidas no
BDI, como despesas indiretas, uma vez que se referem a tributos incidentes
sobre o lucro, ndo podendo ser classificados como despesa indireta
decorrente de execugao de um determinado servigo.

8.4.5.5. As empresas CONCORRENTES optantes pelo Simples Nacional deverao
apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS discriminados na
composicao do BDI compativeis as aliquotas em que a empresa esta
obrigada a recolher, previstas no Anexo IV da Lei Complementar 123/2006,
bem como que a composicdo de encargos sociais nado inclua os gastos
relativos as contribuicbes que essas empresas estdo dispensadas de
recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispdes o art. 13, § 3°, da
referida Lei Complementar.

8.4.6. O Cronograma Fisico-financeiro devera ser apresentada conforme modelo do
ANEXO VIII , representara o desenvolvimento previsto para a execugéo total do
objeto desta licitagdo em relacdo ao tempo, observado o prazo de execugéo
proposto, etapas, servigos, seus respectivos custos e pregos, que indicam a previsao
dos pagamentos por parte da Administragao.

Os licitantes deverao observar o que estabelece o paragrafo 3° do art. 44 da Lei 8.666/93.

A(s) licitante(s) devera(do) estudar minuciosamente todos os projetos e as especificagbes
referentes a obra, antes da abertura da licitagcdo pelo que, em caso de adjudicacao,
estara(ao) obrigada(s) a segui-los sem margem para alegativa do desconhecimento destes.

Fica a LICITANTE ciente sobre a necessidade de manifestar-se acerca da concordancia da
prorrogagao e revalidagdo da proposta, antes de seu vencimento, por iguais e sucessivos
periodos. A falta de manifestagio libera a licitante, excluindo-a do certame licitatorio.

8.7.1. Em situagdo em que a proposta venga antes da sessao publica de sua abertura, a
nao prorrogacgao e revalidagao por parte da licitante resulta na inviolabilidade do lacre
do envelope da Proposta, passando a condi¢ao de invalida.

8.7.2. No caso de a proposta vir a vencer apds a abertura dos pregos, devera ser
prorrogada e revalidada até a contratagcao, sob pena de desclassificagao.

9. DO PROCESSAMENTO, RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS DOCUMENTOS E DAS
PROPOSTAS

9.1.

No dia, hora e local designados neste Edital, em ato publico, na presenca dos licitantes e
demais pessoas que queiram assistir ao ato, a Comissdo Permanente de Licitagao recebera,
de uma s6 vez, os Envelopes “A” e os Envelopes “B”, devidamente fechados e lacrados, e
procedera a abertura da licitagdo. Apdés o encerramento do prazo para entrega dos
envelopes, nenhum outro sera recebido, nem tampouco serdao permitidos quaisquer adendos
ou esclarecimentos relativos a documentagao ou proposta de pregos apresentadas, salvo no
caso dos subitem 10.6.
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9.2.

Os trabalhos da sessao publica para recebimento dos Documentos de Habilitagdo e Proposta
de Precos obedeceréo aos tramites estabelecidos nos subitens seguintes:

9.21.

9.2.2.

9.2.3.

9.2.3.1.

9.24.

9.2.5.

9.2.6.

9.2.7.

9.2.8.

Na presenca das PROPONENTES e demais pessoas que quiserem assistir a
sessdo, a COMISSAO recebera os involucros devidamente lacrados, contendo os
Documentos de Habilitagao e as Propostas de Prego.

Para a boa condugdo dos trabalhos, cada LICITANTE devera se fazer representar
por, no maximo, 2 (duas) pessoas.

Recebidos os envelopes "A" — DOCUMENTOS DE HABILITACAO e "B" -
PROPOSTA DE PRECOS, a seguir, serdo identificados os licitantes e proceder-se-a
a abertura dos Envelopes “A” - DOCUMENTOS DE HABILITACAO.

O conteudo dos envelopes sera rubricado pelos membros da Comisséo e por (2) dois
licitantes presentes ou por seus representantes credenciados escolhidos entre os
presentes.

Como condigdo prévia ao exame da documentagdo de habilitagdo do licitante, a

Comissao verificara o eventual descumprimento das condigbes de participagao,

especialmente quanto a existéncia de sangdo que impega a participagao no certame

ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) Cadastro de Fonecedores Inidéneos e Supensos
(https://s2gpr.sefaz.ce.gov.br/fornecedorweb/paginas/cadastro_pessoas_compras/
PenalizarExternoList.seam);

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unidao (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

c) Cadastro Nacional de Condenagdoes Civeis por Atos de Improbidade
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar_requerido.php).

A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de
seu so6cio majoritario, por forga do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé,
dentre as sangbes impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade
administrativa, a proibicdo de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio
de pessoa juridica da qual seja sécio majoritario.

Constatada a existéncia de sangdo, a Comissao reputara o licitante inabilitado, por
falta de condigao de participagao.

9.2.6.1. Nao ocorrendo a inabilitacdo por forca das situagdes acima mencionadas, a
documentacdo de habilitagdo dos licitantes entdo sera verificada, conforme
item 10.1 e demais exigéncias previstas neste instrumento convocatdrio.

9.2.6.2. Caso a Comissao julgue conveniente, podera suspender a reunido para
analisar os documentos apresentados, marcando, na oportunidade, nova
data e horario em que voltara a reunir-se, informando os licitantes. Nessa
hipotese, todos os documentos de habilitagdo ja rubricados e os Envelopes
“B” - PROPOSTA DE PRECOS, rubricados externamente por todos os
licitantes e pelos membros da Comissao, permanecerao em poder desta, até
que seja concluida a fase de habilitagao.

A COMISSAO devolvera os envelopes de Proposta de Precos as LICITANTES
inabilitadas, sem ser aberto, depois de transcorrido o prazo legal sem interposigédo de
recurso ou de sua desisténcia, ou da decisdo desfavoravel do recurso.

Apbs o procedimento de verificagdo da documentagéo de habilitagdo, os Envelopes
“B” - PROPOSTA DE PRECOS dos licitantes habilitados serdo abertos, na mesma
sessao, desde que todos os licitantes tenham desistido expressamente do direito de
recorrer, ou em ato publico especificamente marcado para este fim, apds o regular
decurso da fase recursal.
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9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.2.8.1.Nao ocorrendo a desisténcia expressa de todos os licitantes, quanto ao
direito de recorrer, os Envelopes “B” - PROPOSTA DE PRECOS serao
rubricados externamente pelos licitantes presentes ao ato e mantidos
inviolaveis até a posterior abertura.

9.2.8.2. Ultrapassada a fase de habilitagdo e abertas as propostas, ndo cabe
desclassificar o licitante por motivo relacionado com a habilitacdo, salvo em
razio de fatos supervenientes ou s6 conhecidos apés o julgamento.

9.2.9. A COMISSAO podera a seu exclusivo critério, proclamar na mesma sessdo o
resultado da habilitagdo, ou convocar outra para esse fim, ficando cientificados os
interessados.

9.2.10. Proclamado o resultado da habilitagdo, e decorrido o prazo para interposicdo de
recurso, ou no caso de renuncia do direito recursal, a COMISSAO procedera a
abertura das Propostas Comerciais das LICITANTES habilitadas.

9.2.11. Os recursos, em qualquer das fases da licitagdo, seréo interpostos e julgados com
estrita observancia da Lei das Licitacbes n° 8.666/93, art. 109.

9.2.11.1.A Decisdo do julgamento do (s) Recursos (s) Administrativos sera
comunicada aos licitantes por meio de fax ou e-mail, bem como divulgado
no portal do TJCE na internet, e copia integral da referida decisédo estara a
disposicdo dos interessados na Comissdo Permanente de Licitagdo.
Contudo, se presentes todos os representantes legais das licitantes no ato
em que foi adotada a decisdo, estes serdo cientificados diretamente acerca
do julgamento do recurso na sessao publica em que sera lavrada a ata.

9.2.11.2.0s resultados de cada fase da licitagdo seréo divulgados por meio de fax ou
e-mail aos licitantes, ou, se presentes todos os representantes das licitantes
no ato em que foi adotada a decisao, estes serdo cientificados diretamente
na sessao publica em que sera lavrada a ata.

9.2.12. Analisadas as Propostas de Pregos, a COMISSAO divulgara o resultado e, decorrido
0 prazo para interposi¢cao de recursos, ou no caso de renuncia do direito recursal,
proclamara a vencedora do certame.

9.2.13. Apds a entrega dos involucros contendo os Documentos de Habilitacdo e as
Propostas de Precos, nenhum documento adicional sera aceito ou considerado no
julgamento, e nem serdo permitidos quaisquer adendos, acréscimos ou retificagdes.

9.2.14. As propostas de precos dos licitantes habilitados serdo entdo julgadas, conforme item
10.2 deste Instrumento Convocatorio.

De cada sessao realizada sera lavrada a respectiva ata circunstanciada, a qual sera assinada
pelos membros da COMISSAO e pelos representantes Credenciados e LICITANTES
presentes, que serao digitalizadas e ficardo disponiveis no site www.tjce.jus.br.

A intimacdo dos atos de habilitacdo ou inabilitagcdo dos licitantes sera feita mediante
publicacdo na imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato publico
em que foi adotada a decisdo, caso em que a intimagao sera feita por comunicagéo direta
aos interessados e lavrada em ata.

O resultado de julgamento final da Licitagdo sera informado na mesma sessdo ou
posteriormente por meio de fax ou e-mail fornecido pelas licitantes, com a devida
comprovagao de recebimento.

E facultada & COMISSAO, com fulcro no § 3° do art. 43 da Lei n° 8.666/93, de oficio ou
mediante requerimento do interessado, em qualquer fase da licitagdo realizar diligéncias,
destinadas a esclarecer ou complementar a instru¢gdo do processo.

A Comissdo mantera sob sua guarda até o final da licitagdo os envelopes contendo as

propostas comerciais das empresas inabilitadas que nao tiverem resgatado seus envelopes
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10.

apos decisao final da fase de habilitagdo. Apés finalizada a licitagao, os citados envelopes
serao expurgados pela Comissao.

9.8. Apds a entrega da documentagao e propostas, ndo cabe desisténcia da proposta, salvo por
motivo justo decorrente de fato superveniente aceito pela Comissao.

9.9. O representante do licitante, assim credenciado através de procuragdo, contrato ou
documento equivalente, tera amplos poderes para tomar quaisquer decisbes sobre a
licitagao, inclusive, quanto a desisténcia de interposi¢gao de recursos, durante a sessao de
abertura dos invélucros.

DO JULGAMENTO
10.1. AVALIAGAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO — ENVELOPE “A”

10.1.1.

10.1.2.

10.1.3.

10.1.4.

A habilitagdo sera julgada com base nos Documentos de Habilitagdo apresentados,
observadas as exigéncias pertinentes a Habilitagdo Juridica, Regularidade Fiscal e
Trabalhista, Qualificagdo Técnica, Qualificagdo Econdmico-Financeira e Qualificacao
Trabalhista ressalvado o disposto quanto a comprovagao da regularidade fiscal das
microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas enquadradas no artigo
34 da Lein® 11.488, de 2007.

10.1.1.1.Constatada a existéncia de alguma restricdo no que tange a regularidade
fiscal de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa, a mesma tera o prazo de 5 (cinco) dias uteis para a
regularizagdo da documentagdo, a realizagdo do pagamento ou
parcelamento do débito e a emissdao de eventuais certiddes negativas ou
positivas com efeito de certiddo negativa. O prazo para regularizagao fiscal
sera contado a partir da divulgagdo do resultado do julgamento das
propostas e podera ser prorrogado por igual periodo a critério da
administragdo publica, quando requerida pelo licitante, mediante
apresentagao de justificativa.

10.1.1.2.0 termo inicial do prazo para regularizagdo da documentagao correspondera
a data da intimag&o ou da publicagdo da decisdo em que a proponente for
declarada vencedora do certame, prorrogavel por igual periodo.

10.1.1.3.0 curso do prazo recursal somente comecara a fluir apés o encerramento
do prazo para a regularizagao da documentagido de regularidade fiscal da
licitante declarada vencedora.

10.1.1.4.A nao regularizagao fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretara a
inabilitagao do licitante, sem prejuizo das sangdes previstas no art. 87 da Lei
n® 8.666, de 1993, sendo facultado a administracdo publica convocar os
licitantes remanescentes, na ordem de classificagao, ou revogar a licitagao.

Sera inabilitada a licitante que deixar de apresentar qualquer um dos documentos
exigidos no ENVELOPE “A”, ou apresenta-los em desacordo com as exigéncias do
presente Edital.

Sera inabilitada a licitante que ndo comprove sua boa situagdo econémico financeira,
nos termos do item 7.2.4.

Incluir a proposta de pregos no Envelope “A”.

10.2. AVALIAGAO DAS PROPOSTA DE PREGOS — ENVELOPE “B”

10.2.1.

Decidida a habilitagdo, serdo abertos os envelopes “Proposta de Pregos” das
licitantes habilitadas, os quais serado rubricados folha por folha pela Comissao e pelos
representantes das licitantes presentes. A Comissao, caso julgue necessario, podera
suspender a reunido para analise das Propostas.
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10.2.2.

10.2.3.

10.2.4.

10.2.5.

10.2.6.

10.2.7.

10.2.8.

10.2.9.

10.2.10.

10.2.11.

10.2.12.

O critério de julgamento sera o menor prego global, e atendidos as demais critérios
estabelecidos neste Edital.

A Comisséo julgara as propostas, atendendo sempre os critérios aqui estabelecidos,
desclassificando as que nao os satisfizerem.

A Comisséao de Licitagédo verificara as propostas apresentadas, desclassificando de
pronto as propostas incompletas em virtude de omissdes ou insuficiéncia de
informacgdes, bem como aquelas que contenham limitagdes ou condicdo substancial
contrastante com as disposi¢cdes deste Edital.

Nao serdo tomadas em consideragdo vantagens nao previstas neste Edital, nem
ofertas de redugao sobre a proposta de menor preco.

As propostas das licitantes serdo classificadas em fungédo de seus pre¢os globais,
ajustados, se for o caso, conforme o disposto no item 10.2.18, os quais seréo listados
em ordem crescente, sendo considerada vencedora da presente licitagdo a que
apresentar o menor prego global.

O valor global maximo estimado das obras é de R$ 260.494,10 (duzentos e sessenta
mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e dez centavos), conforme a planilha
orcamentaria elaborada pelo DENGARQ apresentada no ANEXO Il .

A Comissdo de Licitacdo verificara o porte das empresas licitantes classificadas.
Havendo microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas
participantes, proceder-se-a a comparagao com os valores da primeira colocada, se
esta for empresa de maior porte, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45
da LC n°® 123, de 2006.

10.2.8.1.Nessas condigdes, as propostas de microempresas, empresas de pequeno
porte e sociedades cooperativas que se encontrarem na faixa de até 10%
(dez por cento) acima da proposta de menor prego serdo consideradas
empatadas com a primeira colocada.

10.2.8.2.A melhor classificada nos termos do item anterior tera o direito de
encaminhar uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor
inferior ao da primeira colocada, no prazo de 15 (quinze) minutos, caso
esteja presente na sessao ou no prazo de 2 (dois) dias, contados da
comunicacdo da Comissdo Permanente de Licitagdo, na hipotese de
auséncia. Neste caso, a oferta devera ser escrita e assinada para posterior
inclusdo nos autos do processo licitatorio.

Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa melhor
classificada desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as
demais licitantes microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades
cooperativas que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem
de classificagdo, para o exercicio do mesmo direito, nos mesmos prazos
estabelecidos no subitem anterior.

Caso sejam identificadas propostas de pregos idénticos de microempresa, empresa
de pequeno porte ou sociedade cooperativa empatadas na faixa de até 10% (dez por
cento) sobre o valor cotado pela primeira colocada, a Comissdo de Licitagdo
convocara os licitantes para que comparegam ao sorteio na data e horario
estipulados, para que se identifique aquela que primeiro podera reduzir a oferta.

Havendo éxito no procedimento de desempate, sera elaborada a nova classificagdo
das propostas para fins de aceitagdo do valor ofertado. Nao sendo aplicavel o
procedimento, ou ndo havendo éxito na aplicagdo deste, prevalecera a classificagao
inicial.

Sera desclassificada a proposta que:
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10.2.12.1.N&o estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;

10.2.12.2.Contiver vicios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou
defeitos capazes de dificultar o julgamento;

10.2.12.3.Contiver oferta de vantagem n&o prevista neste edital, inclusive
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, ou apresentar prego ou
vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes;

10.2.12.4. Apresentarem prego global superior ao maximo estabelecido neste Edital,
conforme item 10.2.7;

10.2.12.5. Apresentarem na planilha de Orgamento Sintético, qualquer um dos seus
custos unitarios superior ao correspondente custo unitario previsto no
Orgamento Estimado pelo TJCE (ANEXO Il ), em conformidade com os
projetos e anexos a este Edital.

10.2.12.6.Nao apresentarem BDI Reduzido para os equipamentos de natureza
especifica, conforme item 8.4.5.1, em percentual inferior ao do BDI Geral.

10.2.12.7. Apresentar, na composigao de seus pregos:
a. Taxa de Encargos Sociais ou taxa de B.D.I. inverossimil;
b. custo de insumos em desacordo com os pregos de mercado;
c. quantitativos de mao-de-obra, materiais ou equipamentos insuficientes
para compor a unidade dos servigos.

10.2.12.8.Apresentarem pregos manifestamente inexequiveis, assim considerados
aqueles que nao venham a ter demonstrada sua viabilidade, através de
documentagdo que comprove que os custos dos insumos sdo coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade sao
compativeis com a execugao do objeto do contrato;

a. Considera-se manifestamente inexequivel a proposta cujo valor global
proposto seja inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes
valores: (a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a
50% (cinquenta por cento) do valor orgado pela Administragédo, ou (b)
Valor or¢gado pela Administragao.

a.1. Nessa situagao, sera facultado ao licitante o prazo de 2 (dois) dias
Uteis para comprovar a viabilidade dos pregos constantes em sua
proposta, conforme parametros do artigo 48, inciso Il, da Lei n°
8.666, de 1993, sob pena de desclassificacao.

10.2.13.As propostas comerciais serdo avaliadas e julgadas atendendo ao disposto no item
15 do ANEXO | .

10.2.14.De conformidade com parecer da CPL, ndo constituira causa de desclassificagdo da
PROPONENTE a irregularidade formal que ndo afete o contetido ou a idoneidade da
proposta e/ou documentagao.

10.2.15.Erros no preenchimento das Planilhas (referentes a itens isolados desde que nao
contrariem instrumentos legais) ndo sdo motivo suficiente para a desclassificagao da
proposta, quando a Planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoragao do
preco ofertado, e desde que se comprove que este é suficiente para arcar com todos
os custos da contratagao.

10.2.16.Se a proposta de pregco ndo for aceitavel, a Comissdo Permanente de Licitagdo
examinara a proposta subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de
classificagao.

10.2.17.Sempre que a proposta ndo for aceita, e antes de a Comissdo Permanente de
Licitagao passar a subsequente, havera nova verificagdo da eventual ocorréncia do
empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n°® 123, de 2006, seguindo-se a
disciplina antes estabelecida, se for o caso.

16
Concorréncia Publica n.° 05/2016
Reforma Parcial com Ampliagéo do Férum da Comarca de Itaitinga



i

ESTADO DO CEARA
PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.2.18.Erros no preenchimento da planilha n&o constituem motivo para a desclassificagdo
da proposta. A planilha podera ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pela
Comissao, desde que ndo haja majoragdo do prego proposto. De acordo com o
previsto no item 15.8 do Projeto Basico e no subitem 10.2.19.

10.2.19.As propostas serdo examinadas pela Comisséo, para a verificagdo de erros, que
procedera a corregao da seguinte forma:

10.2.19.1.Correcéo de eventuais erros de calculos das propostas de acordo com o
item 15.7 do ANEXO |

10.2.19.2.Prevalecerao os custos unitarios em relagdo aos custos totais dos itens,
salvo se houver grosseira ma colocagao do ponto decimal, situagao que
pre;

10.2.19.3.Prevalecerao os custos totais dos itens em relagao ao custo total;

10.2.19.4.Prevalecera o somatorio do custo total com o BDI em relagdo ao prego
global;

10.2.19.5. Prevalecerao os pregos do Orgamento Sintético em relagdo a Composicao
do BDI;

10.2.19.6.Prevalecera o valor do BDI constante do Orgcamento Sintético em relagdo a
Composicéao do BDI.

10.2.20.Em nenhuma hipotese podera ser alterada a proposta apresentada, seja quanto aos
custos, pregos, prazos de execugdo, forma de pagamento ou outra condigdo que
importe em modificagdo dos termos originais, salvo na hipétese do subitem 10.2.18.

10.2.21.A nao apresentagdo ou o ndo cumprimento satisfatério do solicitado no item 8.4, por
parte do(s) licitante(s), podera ser também fator de desclassificagdo da proposta.

Do julgamento das propostas e da classificagdo, sera dada ciéncia aos licitantes para
apresentagdo de recurso no prazo de 5 (cinco) dias uteis. Interposto o recurso, sera
comunicado aos demais licitantes, que poderdao impugna-lo no mesmo prazo.

Transcorrido o prazo recursal, sem interposicdo de recurso, ou decididos os recursos
interpostos, a Comissao Permanente de Licitagdo encaminhara o procedimento licitatério
para homologacgao do resultado do certame pela autoridade competente e, apds, adjudicagao
do objeto licitado ao licitante vencedor.

No caso de empate entre duas ou mais propostas de menor prego e apos obedecido o
disposto nos incisos | a IV do paragrafo 2° do art. 3°, da Lei n° 8.666/93, a classificacido se
fara, obrigatoriamente, por sorteio, em ato publico, para o qual todos os licitantes serdo
convocados, vedado qualquer outro processo.

Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a
Comissédo Permanente de Licitacdo, nos termos do art. 48, § 3° da Lei Federal N° 8.666/93,
podera fixar o prazo de 08 (oito) dias uteis para a apresentagdo de nova documentagéo ou
nova proposta, escoimadas das causas que as inabilitaram ou desclassificaram, podendo no
caso das propostas, ter seus valores alterados se em beneficio da administragdo ou em
decorréncia da propria corregdo das causas que outrora as desclassificaram.

A intimagéao do resultado final do julgamento das propostas sera feita mediante publicagdo no
Diario da Justica por meio de Mapa de Classificacdo das Propostas, do qual constara a
ordem de classificagdo dos licitantes, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato
publico em que foi adotada a decisdo, caso em que a intimagao sera feita por comunicagao
direta aos interessados e lavrada em ata.

O resultado do certame sera divulgado no Diario da Justica.
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11.

12.

13.

DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

11.1.

11.2.

11.3.

11.6.

A interposicao de recurso referente a habilitagdo ou inabilitagdo de licitantes e julgamento das
propostas observara o disposto no art. 109, § 4°, da Lei 8.666, de 1993.

Apds cada fase da licitagdo, os autos do processo ficardo com vista franqueada aos
interessados, pelo prazo necessario a interposi¢éo de recursos.

O recurso da decisdo que habilitar ou inabilitar licitantes e que julgar as propostas tera efeito
suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razbes de
interesse publico, atribuir aos demais recursos interpostos, eficacia suspensiva.

. Os recursos deverdo ser encaminhados para ao Protocolo Geral do Tribunal de Justica

instalado na Av. General Afonso Albuquerque Lima, S/N. - Cambeba.

. O recurso sera dirigido a Presidente do Tribunal de Justica do Estado do Ceara, por

intermédio do Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdo, o qual podera reconsiderar
sua decisdo, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo subir,
devidamente informado, devendo, neste caso, a decisdo ser proferida dentro do prazo de 5
(cinco) dias uteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

Os recursos interpostos fora do prazo nao serdo conhecidos.

DA HOMOLOGAGAO E ADJUDICAGCAO

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

Intimado diretamente ou publicado no Diario da Justica o resultado do julgamento da
licitagdo, efetuada a regularizagdo da documentacao relativa a regularidade fiscal da licitante
declarada vencedora, se for o caso, e decididos os recursos eventualmente interpostos ou
decorrido o prazo recursal sem sua interposi¢ao, o julgamento da licitacdo sera submetido a
autoridade competente do TJCE para homologacdao do procedimento, adjudicagdo de seu
objeto a licitante vencedora e decisdo quanto a contratagéo.

A autoridade competente do TJCE, a vista do relatério da Comisséo de Licitagdo, proferira
sua decisao, confirmando, ou ndo, o resultado da licitagdo, homologando o procedimento
licitatorio e adjudicando o objeto da licitagdo a empresa vencedora.

A homologacdo da presente Licitagdo € competéncia da Presidente do TJCE, conforme
dispbe os Artigos 43, inciso VI, da Lei N° 8.666 de junho de 1993.

O objeto da licitagdo sera adjudicado ao autor da proposta vencedora, mediante Contrato a
ser firmado entre este e o TJCE. O adjudicatario tem o prazo de 05 (cinco) dias Uteis para
assinatura do Contrato, contado da data de sua convocacgao para esse fim.

Na hipétese ocorréncia de fatos supervenientes ou s6 conhecidos apds o julgamento, sera
procedida nova classificacdo, efetuando-se a convocacgao dos licitantes remanescentes, em
conformidade com o disposto no subitem anterior.

O licitante vencedor devera manter todas as condigées da habilitagdo e qualificacao exigidas
neste Edital, como requisito para a assinatura do Contrato, sob pena da sanc¢&o prevista no
item 24.

Se a adjudicataria ndo assinar o termo de contrato no prazo estabelecido e condi¢des
estabelecidas, é facultado a Administragdo convocar as licitantes remanescentes, na ordem
de classificagdo, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condigdes propostas pela
primeira classificada, inclusive quanto aos pregos, ou revogar a licitagao, independentemente
da aplicagao das sangdes previstas neste Edital, ao licitante originalmente vencedor.

DA GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO

13.1.

No ato da assinatura do contrato, a CONTRATADA devera prestar ao CONTRATANTE, a
titulo de garantia, a quantia equivalente a 5% (cinco por cento) do valor global do contrato,
cabendo-lhe optar dentre as modalidades previstas no art. 56, § 1°, da Lei N° 8.666/93. A

garantia sera devolvida a CONTRATADA somente apds o cumprimento integral das
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13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

obrigagdes assumidas, inclusive recolhimento de multas e satisfagdo de prejuizos causados
ao CONTRATANTE.

A garantia apresentada devera ter prazo de validade que abranja todo o prazo de execugéo
dos servigcos, acrescido dos prazos para recebimento provisério, definitivo, conforme
definidos no item 8 do ANEXO | e devidamente acrescida de 90(noventa) dias.

A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
13.3.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

13.3.2. Prejuizos diretos causados ao TJCE decorrentes de culpa ou dolo durante a
execugao do contrato;

13.3.3. Multas moratdrias e punitivas aplicadas pelo TICE a CONTRATADA; e

13.3.4. Obrigacoes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
CONTRATADA, quando couber.

A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados
no item anterior, observada a legislagdo que rege a matéria.

A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da CONTRATANTE, em conta
especifica, a ser indicada, com corregao monetaria.

Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custédia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdémicos,
conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar expressa renuncia do
fiador aos beneficios do artigo 827 do Cadigo Civil.

A garantia, inclusive na modalidade seguro-garantia, podera ser utilizada para ressarcimento
do CONTRATANTE e para pagamento dos valores das multas moratérias, multas punitivas e
indenizacdes devidas pela CONTRATADA.

Na hipotese de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogagdo do prazo de vigéncia, a
CONTRATADA devera apresentar prorrogagao do prazo de validade da garantia no prazo de
até 48 (quarenta e oito) horas, contado da solicitagdo do CONTRATANTE, a partir do qual se
observara o disposto nos itens 13.10.1e 13.10.2, seguindo os mesmos parametros utilizados
quando da contratagao.

13.10.Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento de multas, ela

deve ser complementada no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, contado da solicitagdo
do CONTRATANTE, a partir do qual se observara o disposto abaixo:

13.10.1.A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a
aplicagéo de multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato, por dia de
atraso, até o maximo de 5% (cinco por cento).

13.10.2.0 atraso superior a 30 dias acarretara a rescisao unilateral do contrato, sem prejuizo
da multa prevista no item anterior.

13.11. Sera considerada extinta a garantia:

13.11.1.com a devolugdo da apdlice, carta fianga ou autorizagdo para o levantamento de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de
declaracdo da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada
cumpriu todas as clausulas do contrato;

13.11.2.no prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato, caso o TJCE
nao comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera ampliado, nos termos
da comunicacgéo.
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14.

15.

DO TERMO DE CONTRATO

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

As obrigacdes decorrentes da presente licitagdo serdo formalizadas por instrumento de
contrato, conforme minuta constante do ANEXO XIV deste Edital, celebrado entre o Tribunal
de Justiga do Estado do Ceara, denominado CONTRATANTE, e a adjudicataria, denominada
Contratada, que observara os termos da Lei no 8.666/93, deste Edital e demais normas
pertinentes.

14.1.1. O adjudicatario tera o prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data de sua
convocagao, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito a
contratagao, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital.

14.1.2. Alternativamente a convocagao para comparecer perante o TJCE para a assinatura
do Termo de Contrato, o TJCE podera encaminha-lo para assinatura do
adjudicatario, mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR) ou
meio eletrdnico, para que seja assinado e devolvido no prazo de 5 (cinco) dias Uteis,
a contar da data de seu recebimento.

14.1.3. O prazo para assinatura e devolugdo do Termo de Contrato podera ser prorrogado,
por igual periodo, por solicitagao justificada do adjudicatario e aceita pelo TJCE.

Previamente a contratagdo, a Administragcéo realizara a verificagdo da habilitacdo fical e a
regularidade trabalhistas para identificar possivel proibicdo de contratar com o Poder Publico
e verificar a manutengao das condi¢cdes de habilitagdo.

14.2.1. Havendo qualquer irregularidade na atualizagdo dos documentos apresentados para
a habilitagédo, a assinatura do Contrato ficara suspensa até a devida regularizagéo
por parte da adjudicataria, observando-se o prazo para aplicagdo de multas
pertinentes.

14.2.2. Na hipoétese de irregularidade, o contratado devera regularizar a sua situagdo no
prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de aplicacdo das penalidades previstas no
edital e anexos.

Se o adjudicatario, no ato da assinatura do Termo de Contrato, ndo comprovar que mantém
as mesmas condigdes de habilitagdo, ou quando, injustificadamente, recusar-se a assinatura,
podera ser convocado outro licitante para celebrar o ajuste, desde que respeitadas a ordem
de classificagdo e mantidas as mesmas condicdes da proposta vencedora, sem prejuizo das
sangoes previstas neste edital e demais normas legais pertinentes.

Farao parte do contrato todos os elementos apresentados pela licitante vencedora em sua
proposta que tenham servido de base para o julgamento da licitagdo, bem como as
condi¢cdes estabelecidas neste Edital e seus anexos, independentemente de transcrigao.

O contrato a ser assinado com a licitante vencedora tera vigéncia de acordo com o
estabelecido no prazo para a execugao dos servigos em regime de EMPREITADA POR
PRECO UNITARIO, podendo ser aditado a critério da Administragdo, até o limite previsto na
legislagéo em vigor.

A Contratada se obriga a manter, durante toda a execugdo do contrato, as mesmas
condi¢des habilitatorias apresentadas durante o certame, particularmente as referentes aos
responsaveis técnicos indicados.

DOS REAJUSTES E ACRESCIMOS

15.1.
15.2.

Face ao prazo de duragao dos servigos, os pregos serao fixos e irreajustaveis.

Somente ocorrera reajuste para as parcelas que ultrapassem o periodo de um ano da data
fixada para apresentagdo da proposta e caso o adimplemento da obrigacdo das parcelas a
realizar ndo estejam atrasadas por culpa da CONTRATADA, conforme cronograma fisico
aprovado pela FISCALIZACAO.
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16.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

Os pregos contratuais poderédo ser reajustados de acordo com o item anterior utilizando a
variacdo do indice Nacional de Custo da Construgdo — INCC, coluna 35 (do més
correspondente a data fixada para entrega da proposta), calculado pela Fundacdo Getulio
Vargas - FGV, e publicado na segdo de indices Econdmicos da Revista "Conjuntura
Econdmica", pela formula a seguir relacionada.

11,
R=V><( i ) onde:

a

R = Valor do reajuste procurado;

V = Valor contratual dos servigos a serem reajustados;

lo = indice inicial - refere-se ao indice de custos do més correspondente a data fixada para
entrega da proposta;

I = indice relativo ao 12° més apds a data da apresentagao da proposta.

OBS: O FATOR [(/ - Io) / I,] deve ser truncado na quarta casa decimal, ou seja, desprezar
totalmente da quinta casa decimal em diante.

Ocorrendo atraso atribuivel a Contratada, antecipagéo ou prorrogagédo na execugao da obra,
o reajuste obedecera as seguintes condigdes:

15.4.1. No caso de atraso:
a. se os indices aumentarem, prevalecerdo aqueles vigentes nas datas previstas
para a realizagao da parcela da obra;
b. Se os indices diminuirem, no caso de antecipagdo, prevalecerdo os indices
vigentes nas datas em que a parcela da obra foi efetivamente executada.

15.4.2. No caso de prorrogagéo regular, caso em que o cronograma de execugdo fisica
devera ser reformulado e aprovado, prevalecerdo os indices vigentes nas novas
datas previstas para a execugao da obra.

A concessao do reajuste de acordo com o item 15.4.1 ndo eximira a contratada das sanc¢des
contratuais cabiveis.

A posterior recuperagéo do atraso ndo ensejara a atualizagdo dos indices no periodo em que
ocorrer a mora.

A CONCORRENTE que vier a ser contratada ficard obrigada a aceitar, nas mesmas
condigdes contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios até 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial do Contrato.

15.7.1. Qualquer alteragdo do preco global da obra, excetuado o reajustamento, somente
sera efetivada por aditivo contratual, devidamente autorizado pela Administragao.

15.7.2. A formagédo do preco dos aditivos contratuais contara com orgcamento especifico
detalhado em planilhas, mantendo-se, em qualquer aditivo contratual, a
proporcionalidade da diferenga entre o valor global estimado pela Administragdo nos
termos deste artigo e o valor global contratado, mantidos os limites previstos no art.
65, § 1°, da Lei n® 8.666/93.

Na hipétese de ocorréncia do previsto no art. 65, inciso Il, alinea “d”, da Lei N° 8.666/93, a
CONTRATADA devera, primeiramente, observar os prazos de execugdao que foram
pactuados, enquanto for apreciado o pedido de reestabelecimento de equilibrio econémico-
financeiro, sob pena de incorrer em inadimpléncia, com a consequente aplicacdo das
penalidades legais e as previstas neste Edital.

DOS PRAZOS DE VIGENCIA DO CONTRATO E DE EXECUGAO DOS SERVIGOS

16.1.

16.2.

Os servigos deverdo ser concluidos em até 60 (sessenta) dias consecutivos, a contar da
data definida na ordem de servigos, conforme descrito no item 8.1 do ANEXO | .

O prazo de recebimento definitivo sera de até 30 (trinta) dias apds o decurso do prazo de
execucgao conforme descrito no item 8.1 do ANEXO | .
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17.

18.

16.3. O prazo de vigéncia do contrato sera de 90 (noventa) dias, a contar da data da emisséao da
ordem de servigos, conforme descrito no item 8.1 do ANEXO |

16.4. O prazo contratual s6 podera ser prorrogado, a critério da Administragdo, desde que ocorra
um dos motivos previstos no paragrafo primeiro do artigo 57 da Lei n° 8.666/93, mediante
termo aditivo.

16.5. Serdo descontados do prazo contratual de execugéo os atrasos eventualmente ocasionados
por responsabilidade da Administragdo, bem como aqueles oriundos de caso fortuito e/ou de
forca maior.

16.6. Os prazos de inicio de etapas de execugao, de conclusio e de entrega admitem prorrogacgéo,
nas hipéteses previstas no artigo 57, paragrafo primeiro, da Lei n° 8.666/93, devendo o
respectivo procedimento observar o disposto no paragrafo segundo da mesma disposi¢cao
legal.

DA SUBCONTRATAGCAO DOS SERVIGOS
17.1. Sé&o expressamente vedadas a CONTRATADA:

17.1.1. A contratagdo de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE
durante a vigéncia do contrato;

17.1.2. A veiculagao de publicidade acerca do contrato, salvo se houver prévia autorizagao
da Administragdo do CONTRATANTE;

17.2. E vedada a subcontratacdo total dos servicos objeto deste Edital.

17.2.1. Sera admitida a subcontratagdo parcial exclusivamente para os servigos relacionados
abaixo, devendo a empresa indicada pela CONTRATADA, antes do inicio da
realizacdo dos servigos, apresentar comprovante de registro no Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia - CREA e prova de regularidade fiscal e trabalhista, nos
termos previstos no Edital e de acordo com a justificativa apresentada no item 2.8 do
ANEXO 1.

a. Testes, certificagcdes e controle tecnologico;

b. Execucgdo de esquadrias;

c. Cabeamento estruturado;

d. Execucgao de infraestrutura de climatizagao e climatizacao;
e. Execucgao de forro e divisérias.

17.3. A subcontratacdo depende de autorizagdo prévia do CONTRATANTE, a quem incumbe
avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a
execugao do objeto.

17.4. Em qualquer hipétese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da
CONTRATADA pela perfeita execugédo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e
coordenacao das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante
pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratacao.

DAS CONDIGOES DE MEDIGAO E PAGAMENTO

18.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante, em moeda corrente nacional, mediante Ordem
Bancaria, em parcelas mensais, de acordo com o Cronograma Fisico-financeiro, e no valor
correspondente ao somatério dos servigos efetivamente executados, segundo as medicoes
efetuadas pelo Fiscal do Contrato. No caso da parcela relativa a ultima fase, o pagamento
somente sera efetuado apds o Recebimento Definitivo.

18.2. A Contratada emitira a nota fiscal/fatura, obrigatoriamente com o numero de inscricdo no
CNPJ apresentado nos documentos de habilitagdo e de proposta de pregos e no proprio
instrumento de contrato, ndo se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outro CNPJ.
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18.3.

18.4.

18.5.
18.6.

18.7.

18.8.

18.2.1. Quando da emissao da nota fiscal ou fatura, a contratada devera destacar o valor da
retengdo com o titulo de “RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL”, conforme
previsto na INSTRUCAO NORMATIVA MPS/SRP N° 971, de 13/11/2009 — DOU de
17/11/2009, e suas alteracgoes.

O pagamento a Contratada sera efetuado em até 30 (trinta) dias apds o recebimento da nota
fiscal/fatura correspondente, devidamente atestado pela FISCALIZACAO, desde que a
Contratada apresente os documentos de cobranca de forma a permitir o cumprimento das
exigéncias legais, principalmente no que se refere as retencdes tributarias e previdenciaria e
a comprovagao das obrigagdes trabalhistas.

18.3.1. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a
liquidacdo da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-
se-a apOs a comprovagao da regularizagdo da situagao, ndo acarretando qualquer
Onus para a Contratante.

A Nota Fiscal/Fatura devera ser emitida em nome do Fundo Estadual de Seguranga dos
Magistrados (FUNSEG) , sob o CNPJ N°. 16.368.546/0001-30.

Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria.
Quando do pagamento, sera efetuada a retengao tributaria prevista na legislagéo aplicavel.

18.6.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional ndo sofrera a retencao
tributaria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por aquele regime. No
entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagido de comprovagéo, por
meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido
previsto na referida Lei Complementar.

Seréo observados os critérios referentes a medicao e ao pagamento, conforme descrito no
item 09 do ANEXO | .

A nota fiscal/fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada:
18.8.1. Da comprovagéo da regularidade fiscal.

18.8.2. Da regularidade trabalhista, constatada através da emissao da Certiddao Negativa de
Débitos Trabalhistas (CNDT); e

18.8.3. Do cumprimento das obrigagdes trabalhistas e contribuicbes sociais,
correspondentes a nota fiscal ou fatura a ser paga pela Administracao.

18.8.3.1.Constatada a situagdo de irregularidade do fornecedor contratado, deve-se
providenciar a sua adverténcia, por escrito, no sentido de que, no prazo de
cinco (5) dias uteis, o fornecedor regularize sua situagdo ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa.

18.8.3.2.0 prazo do inciso anterior podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo,
a critério da Administragao.

18.8.3.3.Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a
Administragdo devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagao
da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do fornecedor, bem como
quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado pela Administracao, para
que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o
recebimento de seus créditos.

18.8.3.4.Persistindo a irregularidade, a Administragdo devera adotar as medidas
necessarias a rescisdo dos contratos em execugdo, nos autos dos
processos correspondentes administrativos correspondentes, assegurada a
Contratada a ampla defesa.
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19.

20.

18.9.

18.10.

18.11.

18.8.3.5.Havendo a efetiva prestagdo de servigos ou o fornecimento dos bens, os
pagamentos serao realizados normalmente, até que se decida pela rescisao
contratual, caso o fornecedor nio regularize sua situacgao.

18.8.3.6.Somente por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro
interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer
caso, pela maxima autoridade do 6rgdo ou entidade Contratante, ndo sera
rescindido o contrato em execugdo com empresa ou profissional
inadimplente em sua regularidade fiscal e trabalhista.

A critério da Contratante, podera ser utilizado o valor contratualmente devido para cobrir
dividas de responsabilidade da Contratada para com ela, relativas a multas que lhe tenham
sido aplicadas em decorréncia da irregular execugao contratual.

O valor a ser pago em cada parcela mensal sera limitado aquele previamente estipulado no
Cronograma Fisico-financeiro para a fase, podendo, a critério da Administracdo, ser
ultrapassado o valor previsto no caso de haver disponibilidade financeira.

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nido tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensagao
financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da
parcela, é calculada mediante a aplicagao da seguinte formula:

EM =1x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratorios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.
| = Indice de compensacéo financeira = 0,00016438, assim apurado:

i & ¢ L)
== J=—=
365 365
no qual i = taxa percentual anual no valor de 6% .

| = 0,00018438

DA FISCALIZAGAO

19.1.

19.2.

19.3.

Para a fiscalizagdo dos servigos, objeto da presente licitagao, serdo observadas as condigdes
estabelecidas no item 20 do ANEXO | .

A execugao da obra devera ser conduzida, obrigatoriamente, sob responsabilidade técnica
dos profissionais cujos atestados foram apresentados pela licitante para comprovacdo da
capacidade técnico-profissional, em atendimento ao subitem 7.2.5.3, deste Edital.

Somente sera admitida a substituicdo de profissional detentor de atestado apresentado na
fase de habilitagcdo, em atendimento ao subitem 7.2.5.3 deste edital, por outro com
experiéncia equivalente ou superior. A proposta de substituicdo de profissional devera ser
feita por escrito, fundamentada e instruida com as provas necessarias a comprovagao da
situacdo que se apresenta, e incluira a indicagdo do novo profissional com o respectivo
acervo técnico, e acompanhada da baixa da ART do profissional que esta sendo substituido.
Para a sua efetivagdo, a proposta de substituicdo devera ser apreciada e aprovada pelo
Fiscal do Contrato.

DAS CONDICOES DA PRESTACAO DOS SERVICOS

20.1.

A CONTRATADA estara obrigada a satisfazer aos requisitos e atender a todas as exigéncias
e condigdes a seguir estabelecidas:,

20.1.1. Prestar os servigos de acordo com o item 5 do ANEXO | - PROJETO BASICO.

20.1.2. Atender as normas da Associagao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais
normas pertinentes ao objeto contratado, conforme determinado no item 6 do
ANEXOI.
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21.

22.

23.

24,

25.

20.1.3. Cumprir todas as responsabilidades e seguros estipuladas no item 11 do ANEXO | .

20.1.4. Fornecer toda e qualquer documentagédo, produzida durante a execugao do objeto do
Contrato, de forma convencional e em meio digital.

20.2. De acordo com a resolugao n° 7, de 18 de outubro de 2005, do CNJ, é vedada a contratacao
de empregados que sejam cOnjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou
por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de diregdo e de
assessoramento, de membros ou juizes vinculados ao respectivo Tribunal (CONTRATANTE);

20.3. A licitante vencedora deve absorver, na execugao do contrato, egressos do sistema
carcerario e de cumpridores de medidas e penas alternativas em percentual ndo inferior a 2%
do total de funcionarios empregados na obra, em obediéncia ao disposto no art. 8°, paragrafo
Unico, de Resolugdo n° 114, de 20 de abril de 2010, do Conselho Nacional de Justica.

DO RECEBIMENTO/ACEITAGAO DOS SERVIGOS
21.1. O recebimento dos servigos se dara na forma prevista no item 21 do ANEXO I.
DA GARANTIA DA OBRA

22.1. Durante 5 (cinco) anos apds o Recebimento Definitivo dos servicos e obras, a
CONTRATADA respondera por sua qualidade e seguranga nos termos do Artigo 618 do
Cddigo Civil Brasileiro, devendo efetuar a reparacao de quaisquer falhas, vicios, defeitos ou
imperfeicdes que se apresentem nesse periodo, independentemente de qualquer pagamento
do CONTRATANTE.

22.2. A CONTRATADA devera apresentar o certificado de qualidade de acordo com as normas da
ABNT e os padrdes técnicos dos materiais.

22.3. Sera considerado como data base para contagem do periodo de garantia, tanto da obra bem
como dos equipamentos nela instalados, a data da emissédo do Termo de Recebimento
Definitivo, emitido pela comissao técnica de recebimento.

22.4. A CONTRATADA, devera apresentar apos a conclusédo dos servigcos, o Termo de Garantia,
pelo prazo de 05 (cinco) anos, a contar da data do recebimento definitivo, de todos os
materiais fornecidos e dos servigos executados, conforme legislagdo em vigor.

DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
23.1. As obrigacbes da CONTRATADA sao as estabelecidas no item 17 do ANEXO | e na

minuta do Contrato, bem como neste Edital e seus Anexos e na proposta apresentada.

23.2. As obrigagdes da CONTRATANTE sao as estabelecidas no item 19 do ANEXO | e na
minuta do Contrato, bem como neste Edital e seus Anexos.

DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

24.1. O LICITANTE VENCEDOR sujeitar-se-a, em caso de inadimplemento de suas obrigagdes, as
penalidades descritas no item 24 do ANEXO I, que poderédo ser aplicadas de forma distinta
ou cumulativa, sem prejuizo de sua responsabilidade civil e criminal.

24.2. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fonecedores do Estado
do Ceara.
DAS HIPOTESES DE RESCISAO

25.1. As hipéteses de rescisdao do ajuste, bem como a disciplina aplicavel em tais casos, sao
aquelas previstas no instrumento de Contrato, nos termos dos artigos 78 a 80 da Lei n. 8.666,
de 1993.

25.2. O termo de rescisdo devera indicar, conforme o caso:
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26.

27.

253.

25.2.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
25.2.2. Relagao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
25.2.3. Indenizacbes e multas.

O CONTRATANTE podera rescindir o Contrato, independentemente de interpelagéo judicial
ou extrajudicial e de qualquer indenizagdo, observadas as situagbes e procedimentos
descritos no item 25 do ANEXO I .

DOS ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAGOES

26.1.

26.2.

26.3.

26.4.

Quaisquer duvidas porventura existentes sobre o disposto no presente Edital, deverdo ser
objeto de consulta, por escrito, a Comissdo Permanente de Licitagdo, poderdo ser
encaminhados ao e-mail (cpl.tice@tjce.jus.br), ou protocolizadas diretamente na sede do
Tribunal de Justica, na Av. General Afonso Albuquerque Lima, S/N. — Cambeba,
encaminhadas até o terceiro dia util anterior a data marcada para recebimento dos
envelopes.

As disposicbes deste Edital poderdo ser objeto de impugnagéo, por violarem disposigdes
legais, especialmente da Lei n°® 8.666, de 1993, nos seguintes termos:

26.2.1. Por parte de qualquer cidadao, desde que protocole o pedido até 05 (cinco) dias Uteis
antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitagdo, cabendo a
Administragdo responder a impugnagao em até 03 (trés) dias Uteis;

26.2.2. Por parte do licitante, desde que protocole o pedido até o segundo dia util que
anteceder a data de abertura dos envelopes de habilitagdo; do contrario, a
comunicacgao nao tera o efeito de recurso.

26.2.3. A impugnacgao tempestiva ndo impede o licitante de participar da licitacdo até o
transito em julgado da decisao correspondente.

As consultas serdo consolidadas e respondidas, igualmente por escrito, apés esgotado o

prazo de consulta, da seguinte forma.

a. Encaminhada a todos os interessados que tenham informado seu endereco eletrénico a
CPL, cabendo, aqueles que por qualquer motivo ndo tenham recebido as informagdes no
prazo estipulado, o dever, no resguardo de seus interesses, de inteirar-se sobre o teor do
documento.

b. disponibilizadas no sitio http://www.tice.jus.or > LICITACOES > CONSULTAR
LICITACAO.

As respostas as consultas formuladas pelos LICITANTES a Comissdo Permanente de
Licitagdo passarao a ser parte integrante do Edital e serdo divulgadas através do site

www.tjce.jus.br.

DAS DISPOSIGCOES FINAIS

27.1.

27.2.
27.3.

A presente licitagdo podera ser anulada em qualquer tempo, desde que seja constatada
ilegalidade no processo e/ou no seu julgamento, ou revogada por conveniéncia da
Administragao, por decisao fundamentada, em que fique evidenciada a notéria relevancia de
interesse do Estado, sem que caiba aos licitantes qualquer indenizagao.

A homologacgao do resultado desta licitagdo nao implicara direito a contratagao.

Sera facultado ao licitante visitar o local das obras de reforma parcial do imével localizado a
Avenida Tiradentes, 1449, Bairro Centro, CEP 62750-000, Aracoiaba/Ceara, para obter as
informacdes necessarias para a elaboracdo da proposta, correndo por sua conta os custos
respectivos. A visita podera ser realizada até o segundo dia util anterior a data prevista para
entrega dos envelopes de habilitagdo e proposta, devendo ser acompanhada por servidor do
Poder Judiciario, no horario do expediente, a ser previamente agendado conforme item 13.
do ANEXO 1.
26

Concorréncia Publica n.° 05/2016
Reforma Parcial com Ampliagéo do Férum da Comarca de Itaitinga



i

ESTADO DO CEARA
PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA

27.3.1. O TJCE coloca-se a disposi¢ao para agendamento de visitas ao local dos servigos, o
qual devera ser previamente agendado pelo telefone (85) 3207-7456 ou 3207-7448,
das 09:00 as 17:00 horas, até o segundo dia util anterior a data prevista para entrega
dos envelopes de habilitacao e proposta.

27.3.2. AVISTORIA tem como objetivo a analise do local em que sera realizado os servigos,
para conhecimento de peculiaridades que possam vir a influenciar nos pregos
ofertados pelos licitantes, ndo podendo ser alegado, posteriormente, o
desconhecimento do local/instalagées onde serdo realizados os servigos, com intuito
de pleitear vantagens.

27.4. Os licitantes assumem todos os custos de preparagéo e apresentagido de suas propostas e a
Administracdo nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da condugao ou do resultado do processo licitatorio.

27.5. E facultada & Comissdo ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitagédo, a promogao
de diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instrucdo do processo, vedada a
inclusdo posterior de documento ou informagéo que deveria constar no ato da sessao
publica.

27.6. A participagcdo na licitagdo implica plena aceitagdo, por parte do licitante, das condi¢des
estabelecidas neste instrumento convocatério e seus Anexos, bem como da obrigatoriedade
do cumprimento das disposi¢des nele contidas.

27.7. Qualquer modificagéo no instrumento convocatério exige divulgagéo pelo mesmo instrumento
de publicagdo em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido,
exceto quando, inquestionavelmente, a alteragao nao afetar a formulagéo das propostas.

27.8. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impecga a realizagéo
do certame na data marcada, a sesséo sera automaticamente transferida para o primeiro dia
util subsequente, no mesmo horario e local anteriormente estabelecidos, desde que n&o haja
comunicagao da Comissao em sentido contrario.

27.9. E facultada @ Comissdo Permanente de Licitagdo do TJCE ou Autoridade Superior, em
qualquer fase da Licitagao, promover diligéncias destinadas a esclarecer ou complementar a
instrucdo do processo vedada a inclusido posterior de documento ou informagéo que deveria
constar no ato da sessao publica.

27.10.A CPL podera conceder tolerancia de até 15 (quinze) minutos apds a hora marcada para o
inicio da licitagdo. A partir de entdo ndo sera permitido o recebimento de qualquer
documentacgéo.

27.11.Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do
inicio e incluir-se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vecem os prazos em dias de expediente
na Administragao.

27.12.A CPL podera, a qualquer tempo, antes da data limite para a apresentagdo das propostas,
introduzir aditamentos, modificacbes ou revisbes nesta Concorrencia, na forma de um
adendo, de acordo com o disposto no art. 21 § 4° da Lei 8.666/93, procedendo sua
divulgacao via fax, através do n° 3207-7098, ou por e-mail, mediante ciéncia da presidente
da CPL.

27.13.As normas que disciplinam este certame serdo sempre interpretadas em favor da ampliagédo
da disputa entre os interessados, desde que n&o comprometam o interesse da
Administracao, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratagéo.

27.14.0 desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da
isonomia e do interesse publico.

27.15.Em caso de divergéncia entre disposigdes deste Edital e de seus Anexos ou demais pecas
que compdem o processo, prevalecerao as deste Edital.
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27.16.0s casos omissos e ndo previstos neste Edital serdo resolvidos pela Comissao Permanente
de Licitagao, nos termos da legislagao pertinente.

27.17.Para maiores esclarecimentos, os interessados poderao dirigir-se a Comissao Permanente
de Licitagéo, no horario de 09:00 as 18:00h, de segunda a sexta-feira, na sede do TJCE, ou
através do telefone 3207-7100/7098/7954, como também adquirir copia do presente Edital ao
preco de R$ 0,10 (dez centavos de real) por copia, juntamente com os CDs dos projetos.

27.18.0 Edital esta disponibilizado, na integra, no endereco www.tjce.jus.br, e também podera ser
lido e/ou obtido na Comissdo Permanente de Licitacdo do TJCE, localizada no 2° andar, na
sede do Tribunal de Justica, na Av. General Afonso Albuquerque Lima, S/N. - Cambeba, nos
dias uteis, no horario das 09:00 horas as 17:00 horas, mesmo enderego e periodo no qual os
autos do processo administrativo permanecerdo com vista franqueada aos interessados. Os
projetos em meio digital poderado ser fornecidos pelo DENGARQ do TJCE, localizado 1 Andar
do Tribunal de Justica no mesmo enderego.

27.19.0 foro para dirimir questdes relativas ao presente Edital sera o de Fortaleza (CE), caso nao
possam ser resolvidos por via administrativa, com exclusao de qualquer outro.

Fortaleza-CE, aos 14 de novembro de 2016.

Anténio Valdir de Almeida Filho Moise§ Antonio Fernandes Monte Costa
SECRETARIO GERAL DO TJCE (Em respodéncia) SECRETARIO DE INFRAESTUTURA DO TJCE

Visto:
Claudio Regis Gomes Leite B
PRESIDENTE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO
Aprovado:

Nilsiton Rodrigues de Andrade Aragao
CONSULTOR JURIDICO DA PRESIDENCIA DO TJCE
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INTRODUCAOQ

Este Projeto Basico foi elaborado para descrever os procedimentos essenciais a contratacao
de empresa de engenharia para execucao da reforma parcial com ampliagao do Forum da
Comarca de Itaitinga, localizado a Avenida Coronel Virgilio Tavora, S/N, Bairro Centro, CEP

61880-000, Itaitinga/Ceara.

Em atendimento a Resolugao do CNJ n° 195/2014, informamos que a Despesa enquadra-se

em Despesa Financeira de 1° grau.

Neste texto serd usada a seguinte nomenclatura:

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA — :;g%f”

:II;._

A

CONTRATANTE Tribunal de Justi¢ca do Estado do Ceard — TJCE.

DENGARQ Departamento de Engenharia e Arquitetura do TJICE.

FISCALIZACAO Engenheiro Civil indicado pelo DENGARQ para fiscalizar servigos.

CONCORRENTE Empresa licitante que participa da disputa no certame.

CONTRATADA o R
técnicos aqui discriminados.

Empresa vencedora da licitagao, contratada para a execucao dos servicos

Este documento estabelece as condigoes e os requisitos técnicos que deverao ser obedecidos
pelas CONCORRENTES para participacao no certame e as normas especificas para os
servicos a serem executados pela CONTRATADA, devendo ser entendidas como
complementares aos documentos contratuais. Nessas normas sao discriminadas a
caracterizacao técnica, as especificacoes de servicos/materiais, os procedimentos de execugao,

bem como as condi¢oes de fornecimento e aplicacao dos materiais especificados.

1. OBJETO

1.1 Contratacao de empresa especializada em engenharia para execucao da reforma
parcial com ampliacio do Forum da Comarca de Itaitinga, mediante o regime de
empreitada por preco unitirio, pelo critério de julgamento do menor preco global.

- A
Projeto Bésico - "Reforma parcial com ampliagao do Férum da Comarca de Itaitinga —Ce ". oo 3
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2. JUSTIFICATIVA

2.1 A Comarca de Itaitinga € de entrincia inicial, o Municipio possui cerca de 35.817

habitartes (IBGE/2010).

2.2 Considerando Oficio n°® 204/2015 do Forum da Comarca de Itaitinga (folhas 02 e 03 do
P.A. 8500056-10.2015.8.06.0117) sobre a seguranca do referido Férum:

..a Comarca de lItaitinga recebe, em média, 200 Cartas Precatdrias emitidas prelos
Juizos de outras unidades judicidrias, inclusive de outros Estados. muitay das quais se

destinam a interrogatorios de presos considerados de alta periculosichicde.

Citada peculiaridade requer utenydo especial em relagdo a seguranga do
magistrado. - membro do  Ministério Publico, Defensora Publica, advogados e
servidores da Comarca de {taifinga, posto que a fragilidade da estrutura do Forum de

ltaitinga facilita a realizag¢do de fugas e de resgates durante as audiéncias.’

2.3 O documento supracitado ainda requer a instalacio de grades, esquadrias de isolamento de

detentos, afixacao de catracas e outras melhorias.

2.4 Conforme o Estudo de Situagao da Assisténcia Militar do TJCE (foihas 10 a 14 do P.A.
8500056-10.2015.8.06.0117):

.. observamos a necessidade de aperfeicour a seguranga fisica e orgdnica do Forum

da comarca de Itaitinga.”

2.5 O documento acima ainda descreve alguns itens a serem executados para melhora a
seguranga de edificacao, tais como: instalacdo de portao automatizado, criacao de

acessos exclusivos, instalacao de CFTV, dentre outros.

2.6 Diante do exposto, o Tribunal de Justica do Estado do Ceara decidiu pela execucao da
reforma parcial com ampliagio do Forum da Comarca de Itaitinga, de forma a prover
mais seguranca e meclhores condicoes tanto aos usuiirios, magistrados e servidores,

uanilo aos pProcessos.

Projeto Basico - "Reforma parcial com ampliagdo do Firum da Comarca de Itaitinga —Ce ". 4
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2.7

2.8

2.9

2.11

Adoc¢ao da op¢ao de adjudicacio do resultado do processo licitatorio por menor
prec¢o global: deve-se ao fato de inviabilidade do parcelamento dos scrvigos em cada
lote, que serao executados em uma mesma drea. A execugao dos servicos, dentro de
um mesmo lote, por mais de uma empresa acarretaria elevado custo de administragao
em uma complexa rede de coordenagao entre os projetos e, certamente, COMpPromeicria

a qualidade e efetividade dos resultados para o TICE.

E vedada a subcontratagio total, sendo permitida a subcontratacio parcial, apenas de
servigos especializados tais como fornecimento testes e certificacoes, execucao de
esquadrias, cabcamente estruturado, climatizacao e execugao de forros e divisirias.
uma vez que a gestao de varios subcontratados relativos a servicos suplementares,
poderia acarretar possiveis prejuizos para a Administracao com paralisagoes da obra e
atrasos, além de poder causar deterioracao da ctapa ja construida e de materiais ja
instalados. Objetiva-se, também, facilitar a imputacao de responsabilidades por falhas

construtivas.

Quanto ao regime de execucao cabe primeiramente estabelecer a distincao entre as
diferentes modalidades, que reside no critério de apuragao do valor devido ao

particular em fungao da execucao do objetey contratado.

Na empreitada por preco global as partes pactuam previamente o valor do objeto como
um todo, porém nao entra no mérito de como se dard o pagamento de parcelas desse
todo. Enquanto no regime de empreitada por preco unitario as partes pactuam
previamente o valor de cada um dos itens que, juntos, integram o todo. A escolha do

regime se da pela caracteristica propria da prestacao do servigo.

A empreitada por preco unitario caracteriza-se pela contratacao da execugao do servigo
por preco certo de unidades determinadas. Neste regime, o pagamcnto € realizado por
unidades de servigos executados. Portanto, € imprescindivel que o edital estabelega
com clareza os critérios de medicdo a serem adotados na quantificacdo dos servicos,
de maneira a impedir a adocao, durante a execucao do contrato, de crit€rios de

quantificagio divergentes dos utilizados no projeto e na elaboragao das composigoes

Projeto Bésico - "Reforma parcial com ampliacdo do Firum da Comarca de Itaitinga —Ce " 5
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de custo unitario pelo contratante.

2.12 O entendimento de Marcal Justen Filho acerca da distincao do conceito de empreitada

por preco global e por preco unitario, abaixo reproduzido:

‘A diferenga entre as modalidades de empreitada ndo envolve direta e
exclusivamente o valor a ser pago ao particular, mas o critério para apura¢do
desse valor. Sendo por preco global, o contrato definira o valor devido ao
particular tendo em vista o seu todo. Sendo por pre¢o unitario, a prestagdo devida
ao particular serd fixada em fun¢do de unidades a serem executadas. Ndo significa
que, em um caso, a Administragdo contrate o total e, no outro, apenas uma parte.
De regra, o contrato tem um objeto global, a ser executado pelo particular. A
escolha entre as duas modalidades deriva das caracteristicas da propria presta¢do.
Muitas vezes, é impossivel a contrata¢do por pre¢o unitdrio, pois é impossivel
fracionar o objeto contratado em unidades equivalentes. Assim, por exemplo, a
contratag¢do de um jurista para fornecer um parecer ndo comporta a modalidade
‘empreitada por prego unitdrio’. Se, porém, o jurista for contratado para fornecer
dez pareceres, seria imaginavel fixar sua remunerag¢do em fungdo de cada parecer
fornecido.(...)’

2.13  De acordo com o Acordao do TCU n°1977/2013, a empreitada por preco global (EPG)

possui as seguintes desvantagens:

2.13.1 Desvantagens da EPG:

® Como o construtor assume 0s riscos associados aos quantitativos
de servicos, o valor global da proposta tende a ser superior se
comparado com o regime de pregos unitarios;

® Tendéncia de haver maior percentual de riscos e imprevistos no
BDI de construtor; e
® A licitacao e contratagao exigem projeto basico com elevado

grau de detalhamento dos servigos (art. 47 da Lei 8.666/1993).
2.14 Com relagao as vantagens da empreitada por prego unitario (EPU),0 Acordao do TCU

n°1977/2013 afirma que:

2.14.1 Vantagens da EPU:

® Pagamentos apenas pelos servicos executados; :

® Apresenta menor risco para o construtor, na medida em que ele \":_‘
nao assume o risco quanto aos quantitativos de servigos (riscos \
geoldgicos do construtor sao minimizados); e Y,

® A obra pode ser licitada com um projeto com grau de

detalhamento inferior ao exigido para uma empreitada por preco
Projeto Basico - "Reforma parcial com ampliagao do Férum da Comarca de ltaitinga —Ce ". 6
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2.14.2 O referido documento indica o EPU para:

e Contratacao de servigos de gerenciamenlo e supervisao de
obras;

e Obras e servigos executados “ahaixo da terra™ ou que
apresentem  incertezas intrinsecas nas  estimativas  de
quantitativos, a exemplo de:

- Execucao de fundacoes, servicos de terraplanagem,
desmontes de rocha, etc.;

- Implantacao, pavimentacao, duplicagac e restauracao de
rodovias;

~ Canais, barragens, adutoras, perimetros de irrigacao,
obras de saneamento;

- Obras portuarias, dragagem e derrocamento;

~  Reforma de edificacdes;

- Poco artesiano.

2.15  Assim, tendo em vista o Acordao do TCU n°1977/2013, verifica-se que o regime que
melhor se encaixa € a "empreitada por preco unitario".

3. ESCOPO DOS SERVICOS

3.1 Os servicos de reforma a serem executados englobam, demolicao e construcao de
alvenarias, pintura, cxccugao de instalagoes, bem como outros servigos associados aos
ja citados, conforme projetos referenciados no item 4.

3.2 LOCAL DE EXECUCAO: localizado Avenida Coronel Virgilio Tavora, S/N, Bairro
Centro, CEP 61880-000, Itaitinga/Ceara.

3.3 Genericamente, os principais servicos que caracterizam os objetos deste Projeto
Basico e que, consequenlemente, se expressam numericamente na composicio do
orcamento da obra, sao os descritos a seguir: .\,‘_‘

2

o Administracao da obra;

e Servigos Preliminares;

e Demoligoes;

e Movimento de terra;

e Fundacoes e obras de contencao;
e Estrutura;

e Alvenaria;

e Cobertura
Projeto Bisice - "Reforma parcial com ampliagao do Firum da Comarca de Itaitinga —Ce ". 7
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o Pavimentacao;

e Revestimento;

o Esquadrias e ferragens;

o Pintura;

o Diversos;

o Ar condicionado;

o Instalagoes elétricas;

e (Cabeamento estruturado;
o Servicos finais.

3.4 A execugao desses servigos sera de acordo com os detalhes dos projetos, as

especificacoes e o Caderno de Encargos e Especificacoes Técnicas.

3.5  Todos os materiais a serem empregados na execucao dos servicos em referéncia serao

novos, de fabricantes consagrados, sem imperfeicoes ou defeitos e serao fornecidos

pela CONTRATADA que ficara responsavel também pelo ferramental necessario a sua

execucao e limpeza final da obra.

3.5.1

3.5.2

3.5.3

Os materiais miudos de fixagao, derivagao, conexao, etc (tais como: buchas,
arruelas, parafusos, porcas, vedantes, colas, luvas, curvas, terminais,
identificadores, anilhas, fitas isolantes, tintas, protetores, conexoes, suportes,
bracadeiras, tirantes etc) nao constam das planilhas dos materiais e tem os seus

custos diluidos nos custos unitarios das mesmas.

Todos os materiais envolvidos na instalacao possuirao certificado fornecido
pelo INMETRO ou empresa certificadora de reconhecimento nacional, e ser

previamente aprovados pela FISCALIZACAO.

Todo material serd vistoriado pela FISCALIZACAO antes de sua instalacio.

3.6 QUALIDADE E GARANTIA

3.6.1 A liberagao dos projetos pelo DENGARQ nao desobrigara a CONTRATADA
de sua plena responsabilidade com relagio a sua implantagao, incluindo
quaisquer fatos que venham a impossibilitar, prejudicar ou retardar a execucao
dos servigos, submetendo-a a todas as penalidades da legislacao em vigor.

Projeto Bésico - "Reforma parcial com ampliacao do Férum da Comarca de Itaitinga —Ce ". 8
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3.6.2 Os produtos instalados, deverao ser garantidos contra vicios de fabricaciao
relacionados a projetos, mao de obra e materiais aplicados, por um periodo de
2 (dois) anos, a contar da data da nota fiscal de venda pelo fabricante ou por

um revendedor AUTORIZADO.

4. MEMORIAIS E PROJETOS

4.1 Constituem partes integrantes deste Projeto Basico os seguintes Projcios e

documentos disponiveis no DENGARQ as CONCORRENTES:

4.1.1 PROJETOS:

e Projeto executivo de Arquitetura — 05 (cinco) pranchas;
o Projeto de instalagoes elétricas — 07 (sete) pranchas;

e Projeto de climatizacao — 01 (uma) prancha;

o Projeto Estrutural — 02 (duas) pranchas;

o Modelo da Placa da Obra.

4.1.2 DOCUMENTOS:

e Planilha Orcamentaria e os seguintes anexos:
e Orcamenie Sintético: quantitativos estimados em projeto;
o Orcamento Analitico: composicoes dos servigos;
o Composicoes de BDI e Leis Socialis.

e Cronograma Fisico-Financeiro;

e Caderno de Encargos e Especificacoes Técnicas; -~

e Metodologia SINAPI para calculo de encargos complementares.

4.2 As pranchas de desenhos integrantes deste Projeto Basico encontram-se reduzidas ao
formato A4 e sem escala, porém estarao disponibilizadas no DENGARQ, em formato

“PDF” e no tamanho original.

4.2.1 Caso necessdrio, sera disponibilizado para a CONTRATADA as pranchas e desenhos

em formato “DWG”. \\

4.3 Os Projetos, as especificacoes, os quantitativos da Planilha Orcamentaria e demais SN
documentos técnicos elaborados pelo DENGARQ para a execucao da obra e que
acompanham este Projeto Basico deverao passar por criteriosa analise e comparagao

feitas pelas CONCORRENTES, cabendo-lhes conferi-los e, ainda na fase de licitacao,

-
=
i
. L. . . ~ A o L
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4.4

4.6

apresentar as observagOes necessarias que visem a corrigi-los nas eventuais

ocorréncias.

4.3.1 Os quantitativos estimados em projeto nao poderao ser alterados pela
CONCORRENTE, exceto quando devidamente estabelecido em ERRATA
e/ou ESCLARECIMENTO DE DUVIDAS.

4.3.2 Esses documentos referidos constituem a totalidade da contratagao.

Ap0s a celebracao do contrato, nao serd levada em conta reclamacgao ou solicitagao de
alteracao dos pregos constantes da proposta da CONTRATADA, salvo motivo

devidamente justificado.

Os projetos apresentados pelo DENGARQ deverao, caso necessario, sofrer correcoes e
complementagoes para se adaptarem as normas existentes no local, sempre precedidas

da aprovacao do CONTRATANTE.

As especificacoes técnicas identificam os tipos de servicos, materiais e equipamentos,
contendo informacoes que permitem o estudo e deducao de métodos construtivos,
instalacoes e condigOes organizacionais para a obra, sem frustrar o carater

competitivo.

4.6.1 Em hipotese alguma podera ser sugerida modificacao nos pregos, pegas, prazos
ou condigoes de sua proposta apresentada sob alegacao da insuficiéncia de

dados e/ou informacodes sobre as obras ou condicoes locais.

4.6.2 As especificacoes técnicas determinam as condi¢Oes gerais, € minimas, a serem
atendidas pela CONTRATADA na execucao das obras indicadas no projeto.
Contém informagoes complementares aos desenhos e planilhas, e possibilitam

uma compreensao completa do servigo requisitado.

4.6.3 O Projeto Basico foi desenvolvido apresentando solugoes técnicas globais
com detalhes, visando minimizar a necessidade de reformulacao e atender aos
requisitos de funcionalidade e adequacgado ao interesse publico, economia na

€Xecucao, conservacao e operagao, de acordo com o art. 12 da Lei N° 8.666/93.
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5.1

5. ESPECIFICACOES

Consideracoes Preliminares

5.1.1

5.1.3

5.1.7

A execucao dos servigos devera atender aos dispostos no Codigo de Obras do
respectivo Municipio onde serd executada a obra, demais legislacoes vigentes
e normas técnicas relativas aos servigos diversos, devendo ser descnvolvida
com todas as protecOes e a seguranga nccessaria, a fim de nao causar
interferéncias ou danos de qualquer espécie a terceiros e as edificacoes

vizinhas.

A CONTRATADA devera implantar, durante a realizagao dos servigos.
procedimentos de segregacao dos residuos gerados, para fins de reutilizagio
e/ou de reciclagem, em consonancia com a Resolucaio CONAMA 307/02, ¢m

conformidade com as exigéncias de legislacao municipal

A CONTRATADA devera estar apta a desenvolver projeto de gestao de
residuos da construcao civil, que assegure a segregacao dos residuos gerados,
para fins de reutilizacao e/ou reciclagem, em conforimidade com a legislagao
municipal vigente ou que vier a ser implantada no decorrer da execugao dos

Servigos.

Os servigos deverao ser executados em conformidade com o projeto, seus

detalhes, recomendagoes e especificacoes técnicas.

As cotas dcfinidas nos detalhes serao preponderantes sobre as cotas

especificadas em plantas e cortes gerais.
Os servigos serao desenvolvidos com o prédio ocupado e em funcionamento.

A programacao de atividades devera ser realizada de forma a manier a area
onde os servicos serdo executados devidamente isolada e sinalizada (com a
utilizacdo de tapumes, cones, fitas zebradas, placas de adverténcias, etc.) de

modo a evitar quaisquer tipos de incidentes envolvendo servidores e/ou

Projeto Basicor - "Reforma parcial com ampliacdo do Férum da Comarca de Itaitinga —Ce " 11
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usuarios com os servigos decorrentes da execucao da reforma.

5.1.7.1 A CONTRATADA sera responsabilizada por quaisquer

acidentes envolvendo servidores efou usuirios.

5.1.7.2 Nas areas ocupadas, a programacao das atividades devera ser
realizada de forma que, qualquer servico iniciado nestes locais
seja concluido e a area mantida limpa e desobstruida, no minimo
uma (01) hora antes do inicio do expediente forense, devendo a
FISCAIIZACAO ser comunicada previamente de qualquer

alteracao no cronograma e planejamento inicial.

5.1.8 Devera ser providenciado, caso necessario, o cobrimento provisorio da coberta,
no periodo em que estiverem sendo executados os servicos, de modo a

proteger os materiais, equipamentos e divisorias existentes no prédio.

5.1.8.1 Caso tais elementos existenies no prédio vierem a se danificar
em decorréncia dos servicos ou infiltragoes de dgua de chuva, €
de responsabilidade da CONTRATADA a recuperagio e/ou
substituicio das partes afetadas, obedecendo o padrao existente

no local:

5.1.9 As infraestruturas esgoto necessarias a execugao das obras, deverao ser
providenciadas pela CONTRATADA. Os cusios das tarifas esgoto até a
entrega da obra sera de responsabilidade da CONTRATADA.

5.1.10 A CONTRATADA utilizard a energia elétrica do Forum das Turmas Recursais.
Entretanto, a infraestrutura de instalagoes elétricas, necessaria a execugao dos
servigos, devera ser providenciada pcla CONTRATADA.

\‘
5.1.10.1 No caso da utilizacao de equipamentos de alto consumo

de energia, tal como maquina de solda, a CONTRATADA Y
devera consullar a FISCALIZACAO para proceder com a }

instalagao no equipamento na rede existente.
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S.1.11 Tal como ocorrera com o consumo de energia elétrica, a CONTRATADA
podera se utilizar das infraesiruturas de dgua existente no Forum das Turmas
Recursais. Contudo, devera zelar para que a utilizagao desses insumos nao
pertubem os trabalhos dos servidores e magistrados, bem como nao cause

danos as instalacoes existentes.

5.1.11.1 A CONTRATADA respondera e reparard, sem qualquer
onus para 0 CONTRATANTE, qualquer dano ou avaria nos
subsistemas supracitados decorrente da utilizagao destes na

execucao dos servigos.

5.1.12 A limpeza do terreno devera ser feita de acordo com as normas e autorizagoes

da municipalidade e de forma a evitar danos a terceiros.

5.1.13 A CONTRATADA devera arcar com todas as despesas decorrentes da eventual
execucao de trabalhos, quer com os insumos, a mao de obra, as instalagoes e
equipamentos necessarios a plena execucao dos servigos contratados, bem

como todos 0s testes necessarios a aceitacao e recebimento deles.

5.1.14 A CONTRATADA devera obter junto a Prefeitura Municipal o alvara de
construcao e, se necessario, o alvara de demolicao, na forma das disposicoes

em vigor ou declaracao do Municipio de sua nao exigéncia.

5.1.15 Conforme o art. 75 da Lei N° 8.666/93, salvo disposicoes em contririo
constante do edital, do convite ou de ato normativo, 0s cnsaios, testes e demais
provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execucao do objeto do

contrato correm por conta da CONTRATADA.

5.1.15.1 O controle tecnologico abrangerd as verificacoes da dosagem kY
utilizada, da trabalhabilidade, das caracteristicas dos constituintes e
da resisténcia mecénica, obedecendo ao disposto na NBR 6118 -
Projeto de Estruturas de Concreto - Procedimento e na NBR 12654 —

Controle Tecnoldgico de Materiais Componentes do Concreto.
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5.1.15.2 O controle tecnologico do aterro sera realizado de acordo com a NBR
5681 - Controle Tecnologico da Execucao de Aterros em Obras de
Edificacoes. O aterro serd scmpre compactado até atingir o grau de
compactacio de no minimo 95%, com rcferéncia ao casaie de
compactacao normal de solos, conforme a NBR 7182 - Solo - Ensaio

de Compactagao.

5.1.16 A CONTRATADA devera refazer de imediato, as suas exclusivas expensas,

qualquer trabalho inadequadamente executado e/ou recusado pelo

CONTRATANTE, sem que isso represente custo adicional.

5.1.16.1 Nao haverd. por isso, tolerincia de atrasos ou prorrogacao dos prazos

previstos para a execucao da obra.

5.1.17 Todos os materiais sucateados e entulhos resultantes dos servigos executados
pela CONTRATADA, sem excecao, deverio ser removidos, durante o

desenvelvimento dos servicos e imediatamente apos a conclusao dos servigos.

5.1.18 Proceder, ao final da obra, a desmobilizacao das instalacoes provisorias dos

canteiros, limpeza e remocao do material desnecessirio indesejavel.
Servigos Preliminares

5.2.1 Placa da Obra: A CONTRATADA deverd providenciar placas da obra em
chapa de aco galvanizado com tamanho de 2 m” e layout definido pelo
DENGARQ, contendo os dados da obra, do CONTRATANTE., da
CONTRATADA e de seus responsaveis técnicos. A placa deverd ser fixada

pela CONTRATADA no local indicado pela FISCALIZACAO.
5.2.2 Instalacoes Provisorias para Canteiro de Obra:

5.2.2.1A CONTRATADA deverd providenciar no canteiro de obras a

execucao das instalacoes provisorias de esgoto dentro das normas.
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5.2.2.2 A CONTRATADA planejard as construgoes e instalagoes provisorias
que sejam necessdrias ao bom andamento da obra e devera propor a
FISCALIZACAO of{s) local(is} onde pretende instalar o canteiro da

obra.

5.2.2.2.1 As instalacoes minimas necessarias ao bom funcionamento
da obra incluem: barracao com refeitorio, deposito, banheiro
e demais itens necessarios a atender as normas relativas a

seguranga e qualidade de prestacao do servigo.

5.2.2.2.20 deposito devera ter capacidade suficiente para a guarda dos

materiais e equipamentos da CONTRATADA.

5.2.2.3A CONTRATADA mantera organizada, limpas e em bom estado de
higiene as instalagdes do canteiro de servigo, especialmente as vius de
circulagao, passagens, escadarias e refeitorios, coletando e removendo
regularmente as sobras de materiais e providenciando. inclusive, a

regular e apropriada coleta do lixo e dos entulhos.

5.2.2.4Correrao exclusivamente por conta da CONTRATADA todas as
despesas com relacao a construcao, manutencao e administracao do

canteiro da obra.

5.2.2.5 A CONTRATADA tera a seu cargo a ligacao proviséria para 0 servi¢o
telefonico do canteiro, cabendo-lhe também dar solucao adequada aos
esgotos sanitarios, aguas pluviais e residuos solidos (lixo) desses

locais.

5.2.2.6 A CONTRATADA serd responsavel pela manutencao da ordem nas
areas sob sua responsabilidade, mantendo servico de vigilancia no

canteiro, até a conclusao da execucao dos servigos contratados.

5.2.2.70 CONTRATANTE em hipotese alguma responderd por eventuais

danos ou perdas de materiais e equipamentos da CONTRATADA que
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venham a ocorrer nas areas de sua propricdade.

5.2.2.8 A CONTRATADA sera responsavel pelo desvio das redes e tubulagcoes
de dgua, encrgia, esgotos sanitarios, dguas pluviais, telefonicas, etc.
que passem peclo local da realizacao dos servicos se necessario a
execucao deste, sem que seja prejudicado ou interrompido o
funcionamento  dos  sistemas de abastccimento e Servigos

correspondentes, sem 6nus para 0 CONTRATANTE.

5.3 Administracio da Obra

5.3.1

5.3.2

A administracdo local da obra refere-se as despesas de manutengao das equipes
técnica e administrativa e da infraestrutura necessarias para a execugao da

obra, comoe engenheiro, mestre e etc.

A CONTRATADA devera, obrigatoriamente, fornecer o acompanhamento
técnico através do seu engenheiro responsavel pelos servigos durante todo o
prazo deste. Este engenheiro deverd permanecer no canteiro sempre que a
FISCALIZACAO estiver presente, sendo que durante o periodo de execugio
da obra deverd acompanhar, planejar, fiscalizar e orientar seu quadro de
funcionarios além de preencher e assinar o didrio de obras, verificando
orientagoes e observagoes da FISCALIZACAO. A equipe técnica deverd
trabalhar exclusivamente neste servico. Os servigos somente poderdo ser

iniciados com este profissional ji definido e aprovado pela FISCALIZACAO.

5.3.2.1 A CONTRATADA devera dispor de um Mestre de Obras devidamente
qualificado e 1 (um} almoxarife, ambos em tempo integral e exclusivos
nessa obra, para acompanhamento dos scrvi¢os especificados, além de
1 (um) vigia noturno, pelo periodo de 60 (sessenta) dias, conforme

discriminado na Planilha Orcamentaria.

5.3.2.20 pagamento/medicao deste item serd feito em parcelas iguais divididas

pelo prazo da obra, sendo que o valor medido da administracao local s6
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sera medida se os demais itens do Cronograma Fisico-Financeiro do

més em questdo estiverem concluidos e aceitos pela FISCALIZACAO.

5.3.2.2.1 Caso os demais itens do més em questao nao estiverem
concluidos ou ndo sejam aceitos pela FISCALIZACAO,
sera  descontado do  pagamento a titulo de
ADMINISTRACAO um percentual deste item proporcional

ao montante nao executado ou nao aceito.

5.3.2.3 Sempre que for constatada, pela FISCALIZACAO, divergéncia quanto
ao numero de profissionais, maquinarios, equipamentos € outros
insumos no canteiro de obra, em contrapartida aos efetivamente
planilhados, deverd ser anotado em diério de obra para desconto dos

respectivos valores na medicao.

5.3.3 O valor a ser pago a titulo de ADMINISTRACAO ¢ relativo a execucio da
obra dentro do prazo efetivo de execucao de servicos, previsto no item 8. Caso
haja modificacao deste prazo por solicitacito do CONTRATANTE, o valor

mensal devera ser renegociado em comum acordo entre as partes.

5.3.3.1Caso a alteracaio do prazo supracitado seja ocasionada pela
CONTRATADA, nao cabera a CONTRATANTE qualquer pagamento

por conta da dilatacao do prazo.

5.3.3.2Caso haja necessidade de acréscimo da administracao local com
ressarcimento a CONTRATADA, sera estimada, pela
FISCALIZACAO, a equipe de administragio local necessaria com os
demais custos correlatos (alimentacao, transporte e etc.) conforme cada
caso, devendo ser registrado o motivo desta alteracao no diario de

obras.

5.3.4 Quaisquer servicos que interfiram em areas fora da obra deverao ser previstos e

planejados com antecedéncia e programados junto a2 FISCALIZACAO com

Projeto Bdsico - "Reforma parcial com ampliagao do Férum da Comarca de Itaitinga —Ce ". 17

. 4
PRI
-

=



PODER JUDICIARIO

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA —
DENGARQ

tempo habil para isolamento e protecao das dareas a serem afetadas.

Os servigos deverao priorizar os horarios normais (segunda a sexta, das 08:00
as 18:00), somente sendo executados em horarios extraordinarios com

autorizagao prévia da FISCALIZACAO.

Todo servigo realizado e m horario extraordinario somente podera ser realizado
e remunerado se devidamente autorizado pela FISCALIZACAO e com a

devida justificativa apresentada pela CONTRATADA.

Materiais, ferramentas e equipamentos

5.4.1

5.4.2

5.4.3

A nao ser quando especificado em contrario, os materiais a serem empregados
nos servicos serao todos nacionais, novos, de fabricantes consagrados, sem
imperfeicoes ou defeitos, de primeira qualidade (assim entendida a gradagao
de qualidade superior, quando existirem diferentes gradacoes de qualidade de
um mesmo produto) e de acordo com as especificacoes da ABNT e do
DENGARQ, sendo expressamente vedado o uso de material improvisado em
substituicdo ao especificado, assim, como nao se admitird a adaptacao de
pecas, seja por corte ou por outro processo, a fim de usa-las em substituigao a

pecas recomendadas e de dimensoes adequadas.

Serao admitidos materiais similares aos especificados, desde que suas
condigoes de similaridade sejam previamente submetidas 2 FISCALIZACAO e
por ela aceitas. Quando nao houver consenso em relacao a similaridade dos
materiais, a CONTRATADA podera recorrer a certificacao por meio de laudo
técnico fornecido por entidade certificadora (universidades, laboratorios, etc.).
O CONTRATANTE reserva-se o direito de, a qualquer momento, solicitar
ensaios de comprovacao de qualidade dos materiais empregados na obra, a

custa da CONTRATADA.

Conservar na obra durante a execucao dos servicos as amostras dos materiais

aprovados pela FISCALIZACAO, de forma a facilitar, a qualquer tempo, a
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5.4.4

verificacao de sua correspondéncia com os materiais fornecidos e empregados,
devendo, dessa forma, todos os lotes ou partidas de materiais utilizados serem

confrontados com as respectivas amostras.

Todos os custos referentes aos consumos de ferramentas leves e acessorios
para execugao de servigos, a exemplo de colheres, carrinhos, baldes, prumos e
outros, estao contemplados no item de Administracao, no orcamento. Assim
como os equipamentos de protecao individual (EPI), luvas, oculos, galochas de
tamanhos e tipos variados, protetores auriculares e diversos. Os valores

excedentes aos custos dimensionados serao 6nus da CONTRATADA.

Todos os materiais a serem empregados na execucao dos servicos em
referéncia serao fornecidos pela CONTRATADA, que ficara responsavel

também pelo ferramental necessario a sua execucao e limpeza final da obra.

Os equipamentos, materiais e acessorios, em total conformidade com as
especificacoes e projetos, deverao ser todos de primeiro uso, dentro dos prazos

de validade, integros e de acordo com as normas vigentes.

A FISCALIZACAO examinard todos os materiais recebidos no canteiro da
obra antes de sua utilizacao e poderda impugnar o emprego daqueles que, a seu
juizo, forem julgados inadequados. Neste caso, em presenca do responsavel
pela execucgao da obra, serao retiradas amostras para a realizacao de ensaios de
caracterizacao das qualidades dos materiais a custa da CONTRATADA

conforme item 5.1.15.

5.4.7.1Retirar do local da obra todos os materiais impugnados pela
FISCALIZACAO e, em caso de substituicio de materiais, esta niao
podera ser procedida sem a prévia autorizacao, por escrito, da

FISCALIZACAO.

Quando houver motivos ponderdveis para a substituicao de um material

especificado por outro, a CONTRATADA, em tempo habil, apresentara, por
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5.4.9

escrito @ FISCALIZACAO, a proposta de substituicdo, instruindo-a com as
razoes determinantes do pedido e orcamento comparativo, sendo que sua

aprovacao so podera efetivar-se quando a CONTRATADA:

5.4.8.1Firmar declaracio de que a substituicao se fard sem oOnus para o

CONTRATANTE; e

5.4.8.2 Apresentar provas de equivaléncia técnica do produto proposto em
substituigao ao especificado, compreendendo, como peca fundamental,
o laudo de exame comparativo dos materiais, efetuado por laboratorio

tecnoldgico idoneo, a critério do CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera armazenar os materiais e equipamentos de forma
que eles nao obstruam a abertura de portas e saidas de emergéncia, o acesso de
equipamentos de prevencao e combate a incéndio e a circulagao de outros

materiais, além de nao prejudicarem o transito de pessoas.

5.4.10 Todos os materiais deverao ser mantidos afastados do contato direto com o

solo, cortes de terreno ou paredes de alvenaria, mesmo quando fornecidos em
embalagens. Os locais de armazenamento deverao ser especialmente
preparados pela CONTRATADA e previamente designados e/ou aprovados
pelo CONTRATANTE, além de mantidos constantemente limpos, em perfeita

€ permanente arrumacao.

5.4.11 Os agregados utilizados na fabricacao de concretos e argamassas deverao ser

armazenados em montes ou pilhas, separados (conforme a espécie, tipo,
qualidade ou outro fator de diferenciacao) por compartimentos ou a distancia
suficiente para impedir a acdo da natureza e/ou erosao e a mistura entre eles.
Todos os locais de depdsitos deverao ser abrigados contra raios solares diretos,
chuvas e vento. Devera ser dedicado, por parte da CONTRATADA, especial
cuidado ao armazenamento de produtos volateis ou facilmente inflamaveis, os
quais deverao ser resguardados do calor intenso, fagulhas, brasas e chamas,

bem como afastados das outras dependéncias da obra.
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5.4.12 Todos os equipamentos e ferramentas necessarios para a execucao dos servigos
do tipo betoneira, guinchos, andaimes de fachada, torres e barrotamento para
escoramentos, vibradores, e qualquer outro que se fizer necessario deverao ser
fornecidos e operados por profissionais qualificados e habilitados, nao sera
motivo de solicitacao de termo aditivo caso o equipamento nao esteja
relacionado em planilha, cada CONCORRENTE devera definir e determinar

os equipamentos que se farao necessarios na execugao da totalidade das obras.

5.4.13 Os materiais fornecidos deverao ser de um tunico fabricante de modo a garantir
as caracteristicas de desempenho de cada sistema (logica, climatizacao,

alarme, elétrico, etc.) e a empresa instaladora deverd ser habilitada pelo

fabricante.
5.4.14 Solucoes a serem adotadas para o suprimento de materiais:

5.4.14.1 Apresentar relacao dos principais materiais e cronograma de

abastecimento de material, compativel com os demais cronogramas.

5.5 Servicos Técnicos
5.5.1 Projeto de gestiao de residuos

5.5.1.1A CONTRATADA devera elaborar e implementar, nessa obra, o Plano
de Gestao de Residuos da Construgao Civil (PGRCC), conforme o
disposto na Resolucito CONAMA 307 de 5 de julho de 2002 e

alteragoes posteriores.

5.5.1.2A CONTRATADA devera viabilizar a coleta seletiva de residuos no
canteiro de obra, acdo que envolve o desenvolvimento do PGRCC
especifico para a obra, além da conscientizacao e sensibilizacao da
mao-de-obra e introducdo de rotinas de segregacao/armazenamento dos

residuos e a organizacao dos seus fluxos.

5.5.1.30 PGRCC deve ser elaborado por um profissional ou equipe técnica
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5.6

devidamente habilitada.

5.5.1.40 PGRCC deveri ser entregue a2 FISCALIZACAO para anuéncia antes

do inicio da execugao dos servigos.

5.5.1.5 A constatagio por parte da FISCALIZACAO do nao cumprimento do
PGRCC implicara em penalidades para a CONTRATADA.

5.5.1.6 Caso o FORNECEDOR seja dispensado de elaborar o PGRCC, devera
apresentar declaracao do Municipio de sua nao exigéncia, bem como
comprovagao do destino ambientalmente adequado do residuo gerado,
por meio de declaragao do local licenciado para receber o material,
contrato com empresa particular de coleta cadastrada pelo municipio
e/ou Manifesto de Transporte de Residuo — MTR — assinado pelo

transportador e pelo destino final licenciados

Mao de obra/ Assisténcia Técnica, a CONTRATADA deverd ter entre suas

obrigacdes o seguinte:

5.6.1 Fornecer toda a mao de obra necessaria a execucao dos servigos, com
experiéncia, devidamente capacitada, regularizada com suas carteiras
trabalhistas (CTPS), identificada com crachds, uniformizada e equipada
(botina, calca comprida, blusa, capacete e demais equipamentos necessarios,

conforme a NR-6 do Ministério do Trabalho).

5.6.1.1Utilizar profissionais habilitados, qualificados e treinados para cada

tipo de tarefa, sob a sua supervisao direta.

5.6.1.2Nao sera permitido o uso de sandalias ou de outros tipos inadequados

de calgados pelos empregados da CONTRATADA.

5.6.2 Manter no local de execucao dos servigos, relacaio com o nome e funcao de

todos os funcionarios da mesma, inclusive os subcontratados.

o
[§}

Projeto Basico - "Reforma parcial com ampliacao do Férum da Comarca de Itaitinga —Ce ".



PODER JUDICIARIO

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA —
DENGARQ

Identificar o pessoal na obra, de acordo com sua funcao, pela cor do capacete.
O capacete branco sera utilizado apenas pelos Engenheiros e Arquitetos e os

demais ficarao a critério da CONTRATADA.

Requerer dos fabricantes de materiais, bem como de montadores ou
instaladores especializados descritos na fase de habilitacao técnica, a prestagao
de ininterrupta assisténcia técnica durante o desenvolvimento dos trabalhos

realizados e até a sua conclusao.

Coordenar e dirigir toda a sua mao de obra, inclusive a mao de obra da
execucao e da assisténcia técnica de empresas parceiras que sejam requeridas
para trabalhos especializados especificos, sendo sempre de sua total

responsabilidade técnica e operacional por quaisquer desses servigos.

Responder, integral e exclusivamente, pela idoneidade e comportamento de
seus empregados, subordinados e eventuais empresas parceiras, assim como,
evidentemente, por todos os servigos em tela, afastando sempre que exigido
pela FISCALIZACAO, de forma incontinente, qualquer empregado cuja
atuacdo, permanéncia ou comportamento seja inconveniente ou insatisfatorio

ao bom atendimento e ao interesse do servico publico.

Manter com o encarregado ou o responsavel técnico uma relacao atualizada

com nome completo e identidade de todo o pessoal presente no local da obra.

5.6.7.1 Apresentar uma comprovagao de que todos os profissionais alocados
para prestacao dos servicos estarao regularmente contratados de acordo
com o que estabelece a legislacao trabalhista, isentando o
CONTRATANTE de quaisquer responsabilidades de natureza
trabalhista inerentes as relacoes entre prestadora de servigos e seus

empregados.

5.6.7.2Fornecer toda a mao de obra necessaria a execugao completa do objeto

deste Projeto Basico, com os respectivos encargos sociais e incluindo
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5.7

orientaciio e direciio técnica de todos os servigos.

5.6.7.3 Utilizar profissionais habilitados, qualificados, inclusive pela NR-10, e

treinados para cada tipo de tarefa e soby a sua supervisao direta.

MEDIDAS DE SEGURANCA

5.7.1

A execucio do servigo deverd ser realizada com a adogao de todas as medidas
relativas a protecio dos trabalhadores e de pessoas ligadas as atividades da
CONTRATADA, observadas as leis em vigor; deverao ser observados os
requisitos de seguranca com relacgao as redes elétricas, maquinas, andaimes e
guinchos, presenca de chamas e metais aquecidos, uso e guarda de ferramentas

e aproximacao de pedestres.

Compete a CONTRATADA tomar as providéncias para a colocacao, as
expensas proprias, de placas e sinais luminosos de adverténcia ou orientacao

durante o dia e a noite,

A CONTRATADA devera prever, instalar e manter cercas, barreiras, tapumes
ou ouira forma de sinalizagao, indicando a terceiros as condigoes perigosas

resultantes dos trabalhos, a fim de prevenir danos pessoais ou materiais.

A FISCALIZACAO poderi exigir da CONTRATADA a colocacio de sinais,
correntes ou outros, que julgar necessarios para a seguranga de veiculos e

pedestres.

O CONTRATANTE nao assumird rcsponsabilidade por acidentes que
ocorrerem nos locais da realizacao dos servicos e nem atuaria como mediador

em conflitos que deles resultem.

A CONTRATADA mantera Seguro de Acidentes do Trabalhador para todos os
scus empregados que exercam atividades no canteiro de obra e respondera, nos
termos da legislugiio vigente, por qualquer acidente ocorrido com o pessoal

b

material, instalagGes e equipamentos sob a sua responsabilidade, bem como de
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terceiros, durante a execucao dos servigos.

5.7.7 A CONTRATADA devera fornecer aos funciondrios todos os equipamentos de
protecao individual exigidos pela NR6 - Equipamentos de Protecao Individual
(EPI), tais como: capacetes e oculos especiais de seguranga, protetores faciais,
luvas e mangas de protecao, botas de borracha e cintos de seguranga, ou

quaisquer outros necessarios, dependendo da atividade que se realize.

5.7.8 Os empregados da CONTRATADA deverao ter conhecimentos basicos sobre

prevencao e combate a incéndios.

5.7.9 Além da protecao individual, a CONTRATADA devera oferecer, na execucao
de quaisquer que sejam os trabalhos, a plena protecao coletiva contra riscos de
acidentes ao seu pessoal e a terceiros, independentemente da transferéncia do

custo dos riscos a companhias ou institutos seguradores.

5.7.10 Os EPIs basicos para todos os operdrios serao a botina de couro e o capacete.
Sera terminantemente proibida a permanéncia de qualquer operario descalco,

usando chinelos ou sapatos abertos.

5.7.11 O fornecimento, manutencao e reposicao dos EPIs sao de obrigacao da

CONTRATADA e serao fornecidos aos operarios sem Onus adicional ao

CONTRATANTE.

5.7.12 O CONTRATANTE realizara inspec¢oes periddicas no local de execugao dos
servicos a fim de verificar o cumprimento das medidas de seguranca adotadas
nos trabalhos, o estado de conservacao dos equipamentos de protecao
individual e dos dispositivos de protecao de mdaquinas e ferramentas que
oferecam riscos aos trabalhadores, bem como a observancia das demais

condigoes estabelecidas pelas normas de seguranga e saude no trabalho. S

5.7.13 A CONTRATADA manterd no canteiro equipamentos de protecao contra

incéndio e brigada de combate a incéndio, na forma das disposicoes em vigor.
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6.1

5.7.14 A CONTRATADA devera manter no canteiro medicamentos basicos e pessoas
orientadas para 0s primeiros socorros nos acidentes que possam ocorrer
durante a execucao dos trabathos, obedecendo ao disposto nas “Normas de
Seguranca de Trabalho nas Atividades da Construgdo Civil”, em especial a NR

18 — Condicoes e Meio Ambiente de Trabalho na Inddstria da Construgao.

5.7.15 A CONTRATADA devera obedecer as Normas Regulamentadoras (NRs)
expedidas pelos 0rgaos governamentais competentes e as Normas Brasileiras
(NBRs) da Associacao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) que tratam da

Seguranca e Medicina do Trabalho.

5.7.16 A NR-10 estabelece os requisitos e condicoes minimas objetivando a
implementacao de medidas de controle e sistemas preventivos, de forma a
garantir a seguranca e a satide dos trabalhadores que, direta ou indiretamente,

interajam em instalacoes elétricas e servigos com eletricidade.

5.7.17 A CONTRATADA devera comunicar formalmente a FISCALIZACAO, as
autoridades e aos Orgaos competentes, de maneira mais detalhada possivel, os
casos de acidentes, fatais ou nao, que eventualmente ocorram durante a
execucao dos servicos, inclusive principios de incéndio, quedas de materiais

ou acidentes com veiculos, etc.

5.7.18 Nao poderio ser usados na execucao de servicos, ferramentas ou sistemas de

quaisquer tipos que exijam carga explosiva.

5.7.19 Deverio ser protegidos:

e Os servicos adjacentes ja realizados ou em execugao;

e Os servicos a serem realizados, de acordo com a respectiva especificagao;
e Areas e obras vizinhas.

6. REGULAMENTACAO
Para a cxecucio dos servigos, a CONTRATADA devera observar a todo instante as
normas vigentes da ABNT e especialmente as disposicoes particulares estabelecidas

no presente Projeto Basico, além das instrucoes que venha receber do
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6.2

7.1

CONTRATANTE em cada caso especifico.

Devem ser seguidas as Normas e determinagoes abaixo, nas suas ultimas revisoes em

vigor, bem como a Legislacao ou Norma Técnica aplicavel que venha a entrar em

vigor depois da assinatura do Contrato ou instrumento equivalente, quando nao houver

repercussao financeira. Quando houver, a CONTRATADA devera demonstrar atraveés

de planilhas e solicitar ajustes financeiros ao mesmo. Segue relacao:

e Normas e especificagoes constantes deste Projeto Basico;

e Normas da ABNT;

o Prescrigoes e recomendacoes dos fabricantes;

o Normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;

e Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho;

o (Codigos e posturas dos orgaos oficiais competentes que jurisdicionem a localidade
onde serd executada a obra referente a cada projeto;

e Manual de Obras Publicas - Edificacoes - Praticas da SEAP (Secretaria de Estado
da Administracao e Patrimonio) — Projeto, construcao e manutencao.

7.  VALOR DO ORCAMENTO

O valor orcado dos servigos € de R$ 260.494,10 (duzentos e sessenta mil, quatrocentos

e noventa e quatro reais e dez centavos), conforme a planilha orcamentaria

apresentada em anexo.

7.1.1

7.1.2

7.1.3

O orcamento estimado utilizou as Composicdes de Custos Unitirios, os

Coeficientes e 0s Precos dos Insumos da tabela do Sistema Nacional de

Pesquisa de Custos e indices da Construcio Civil (SINAPI), mantido e

divulgado pela Caixa Econdmica Federal (CEF).

Para os servi¢cos niao constantes na tabela SINAPI, foram utilizadas as
composi¢coes de Custo Unitario e os coeficientes da tabela SEINFRA e os

insumos e precos da tabela SINAPI.

Para os servigos e insumos nao constantes na tabela SINAPI, foram utilizadas
as Composicoes de Custos Unitdrios, os coeficientes e os precos dos insumos
da tabela da Secretaria de Infraestrutura do Estado do Ceard (SEINFRA), e

composicoes proprias do TJCE e cotagdes de mercado, conforme observacao

A
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da Pluntlha Orcamentaria (Orcamento Sintético) anexa.

7.1.4 No valor orcado foram consideradas as seguintes taxas de Bonificagao e

Despesas Indiretas (BDI} e de Encargos Sociais:

a) BDI-27,61% (vinte e sete virgula sessenta e um por cento);

b) Encargos Sociais — 88,66% (oitenta e oito virgula sessenta e seis por
cento).

7.1.4.1 No caso de equipamentos, conforme a Sumula n°® 253/2010 do
TCU, serda aplicado uma taxa de BDI reduzida de 20,12%

(vinte vigula doze por cento).

7.2 Cada CONCORRENTE devera elaborar o orcamento, por sua inteira

responsabilidade, contendo, QOrcamento  Sintético, Qrcamento _ Analitic e

Cronograma _Fisico-Financciro, de acordo com as planilhas orcamentarias do

CONTRATANTE, em anexo.

7.2.1 Nos precos cotados, deverio estar incluidos todos os insumos que 0s
compdem, tais como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer

oulros que incidam na contratacao do objeto.

7.2.2 Todos os dados informados pela CONCORRENTE em sua planilha deverao

refletir com fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida.

7.2.3 Esse orcamento deverd considerar as instalacoes provisorias do canteiro de
obras com area para a administracao e instalacOes sanitarias, conforme item

5.2.2, suficientes ao atendimento dos seus funcionarios.

7.2.4 Na composicio de precos unitarios, o licitante deverd apresentar valores
referentes @ mao-de-obra de acordo com o estabelecido pela tabela SINAPIL,
nio podendo ser inferiores aos pisos salariais normativos da categoria
correspondente, estabelecido em Dissidio Coletivo, Acordos ou Convengoes }‘

Coletivas de Trabalho.

vy

. . . y
7.3 Cada CONCORRENTE devera apresentar o detalhamento analitico das respectivas 74
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7.4

7.6

7.7

composicoes de BDI e encargos sociais correspondente ao lote pretendido e nao
poderao ser superiores aos limites fixados no item 7.1.4 em conformidade com a

respectiva planilha orcamentaria anexa.

7.3.1 As empresas CONCORRENTES optantes pelo Simples Nacional deverao
apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS discriminados na composicao
do BDI compativeis as aliquotas em que a empresa esta obrigada a recolher,
previstas no Anexo IV da Lei Complementar 123/2006, bem como que a
composicao de encargos sociais nao inclua os gastos relativos as contribuigoes
que essas empresas estao dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae

etc.), conforme dispoes o art. 13, § 3°, da referida Lei Complementar.

E de inteira responsabilidade da licitante obter, dos orgaos competentes, informacoes
sobre a incidéncia ou nao de tributos e taxas de qualquer natureza devidas para o
fornecimento do objeto desta licitacao, nos mercados interno e/ou externo, nao se

admitindo alegacao de desconhecimento de incidéncia tributaria, ou outras correlatas;

A data-base das planilhas orcamentdarias estimativa € Jun/2016 e serve como
orientacao as CONCORRENTES. A data-base tem como referéncia a versao utilizada
a €época de elaboracao do orcamento, utilizando as tabelas do Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e Indices da Construgio Civil (SINAPI) e Secretaria de

Infraestrutura do Estado do Ceard (SEINFRA).

Os Tributos IRPJ (Imposto de Renda da Pessoa Juridica) e CSLL (Contribuicao Social
sobre o Lucro Liquido) nao poderao compor o calculo do BDI, nem tampouco a
planilha de custo direto, por se constituirem em tributos de natureza direta e
personalistica, que oneram pessoalmente a CONTRATADA, nao devendo ser

repassado ao CONTRATANTE.

Visando uma maior transparéncia, os itens: Adminisiracao Local. Instalacoes de

Canteiro e Acompanhamento, Mobilizagao e Desmobilizagao devem constar na

planilha orcamentaria e nao no BDIL.
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8.1

PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO E DE EXECUCAO DOS

SERVICOS

O prazo de vigéncia do contrato serd de 90 (noventa) dias consceutivos contados a

partir da expedicao de ordem de servico (OS), sendo 60 (sessenta) dias consecutivos

para execucao dos servicos objeto deste Projeto Basico e Recebimento Provisorio e 30

(trinta) dias consccutivos para expedicaio do Termo de Aceite e Recebimento

Definitivo dos servigos, devenda ser rigorosamente respeitado.

8.1.1

8.1.2

8.1.3

8.1.5

O “termo inicial”, para contagem do prazo e inicio dos servigos, contar-se-a a
partir da data definida na(s) "Ordem de Servico", expedida(s) pelo
CONTRATANTE, através do DENGARQ.

Na contagem dos prazos, o dia do comeco € excluido e incluido o dia do

vencimento.

Fica desde ja acordado que, caso haja necessidade, devem ser instituidos pela
CONTRATADA turnos adicionais de trabalho, inclusive noturnos, de forma a
cumprir o estabelecido no cronograma, sem qualquer cusio adicional para o
CONTRATANTE, inclusive em relacao aos custos necessarios para iluminacao

e/ou implantacao de condigoes adicionais de seguranga.

Ficam ressalvadas e dispensadas as hipoteses de caso fortuito e forca maior,
previstas em lei, ou situacoes de atraso decorrentes de agoOes diretas ou
indiretas  do proprio  CONTRATANTE ou de terceiros, alheios a
responsabilidade da CONTRATADA.

O prazo de execucgao dos servicos apenas podera ser prorrogado em caso de motivo
justo, a critério do CONTRATANTE, desde que a prorrogacgao seja solicitada ao
DENGARQ, por escrito, pela CONTRATADA, antes do final do prazo de

execucao dos servicos.

8.1.5.1A eventual prorrogacio do prazo somente serda admitida nas condigoes

eslabelecidas no pardgrafo 1°, incisos I a VI do art. 57 da 8.666/93.
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9.1

9.2

8.1.5.20 pedido de prorrogacao deverd vir acompanhado de novo cronograma
fisico-financeiro, relacao dos dias, justificativa da impossibilidade de

execucao dos servigos e comprovacao dos motivos que o fundamentem.

8.1.6 A expedicao da Ordem de Servico somente se efetivara apos a publicagio do
extrato do contrato no Didrio da Justica e a entrega da “Garantia de

Cumprimento do Contrato™.

9. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

O representante do TJCE e da empresa vencedora do certame farao conjuntamente,
medicdes mensais, 30 (trinta) dias a partir do dia correspondente ao autorizade para
inicio da obra, ou no primeiro dia atil subsequente, de acordo com as etapas do
cronograma {isico-linanceiro apresentado pela CONTRATADA e aprovado TJCE,

sendo considerado como etapa o periodo de cada medigao.

9.1.1 Podera ser ultrapassado o limite previsto para cada etapa, para antecipacao de
servigos previstos no Cronograma, desde que solicitado com, no minimo, 30

(trinta) dias de antecedéncia e autorizado pelo CONTRATANTE.

9.1.2 Poderao ser medidos servicos executados antecipadamente ao previsto no
cronograma, a fim de compensar outros em atraso, desde que o valor total da
medicao nao ultrapasse o total previsto na etapa e nao haja prejuizo em relagao

a qualidade e ao bom andamento da obra.
A periodictdade das medigoes podera ser alterada nos casos abaixo:

9.2.1 A periodicidade podera ser inferior a um meés-calendario na primeira e tiltima
medicoes, quando o inicio ou término das etapas das obras/servicos ocorrer

no curso do meés; neste caso o cronograma sera ajustado a situagio,

9.2.2 A etapa cujo dia 31 de dezembro estiver contido no respectivo periodo devera

ser apurada em duas medigoes, as quais obedecerao a seguinte forma:
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9.3

9.4

9.6

9.7

9.8

a) A primeira realizada em 31 de dezembro, relativa aos servicos executados
entre a medicao anterior até a data em questao;

b) A segunda sera realizada no dia correspondente a proxima medi¢ao mensal,
referente aos servigos executados entre 1° de janeiro e o dia em questao.

(Concluida cada etapa constante do Cronograma Fisico-Financeiro, a FISCALIZACAO
terd 5 (cinco) dias uteis, apos formalmente comunicada pela CONTRATADA, para a
conferéncia da medicao, compatibilizande-a com os dados da planilha das
obras/servicos e precos constantes de sua proposta, bem como da documentacao habil

de cobranca.

O critérie de medigao a ser utilizado serd totalmente baseado em obras e servigos reais,
ou seja, nos quantitativos das obras/servicos efetivamente executadas e maleriais
efetivamente aplicados, nao sendo levados em consideragao descontos, acréscimos,
perdas e outros elementos similares que deverio ser considerados na composicao de

custos dos servicos.

Somente sera medido o servico executado em conformidade com os projctos,

especificacoes e pregos das planilhas e o disposto nos itens seguintes.

9.5.1 Nao serdao medidos servigos executados em desacordo com os projetos e as

especificagoes que integram este Projeto Basico.

9.5.2 Nao sera medido o fornecimente de material em separado da execucao do

respectivo servico.

S6 serao medidos e autorizados os pagamentos dos itens comprovadamente

executados ou instalados na obra através de vistoria do CONTRATANTE.

A discriminagao e quantificagao dos servicos e obras considerados na medigao
deverao respeitar rigorosamente as planilhas de orgamento apresentadas pela empresa
vencedora do certame e integrante do respectivo contrato, inclusive critérios de

medicao e pagamento.

A medicao deverd ser baseada em relatdrios elaborados pcla CONTRATADA
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9.9

9.10

9.11

9.12

9.13

9.14

9.15

9.16

constando de levantamentos, memoria de calculo, graficos e outros necessarios a

perfeita determinacao das quantidades dos servicos efetivamente executados.

Os pagamentos serao efetuados de acordo com os quantitativos efetivamente medidos,

observados os respectivos projetos, especificacoes e precos das planilhas.

Os valores referentes as obras/servicos que forem rejeitados, relativos a uma medicao,

serao retidos e sO serao pagos apos a CONTRATADA refazé-los.

Quebras, desperdicios, aquisicaio ou aluguel de equipamentos para execucao de
servicos, aquisicoes de miudezas, preparos diversos, cortes, embutimentos,
recomposicoes, testes, estudos de solo, tecnologias de execucao e outros elementos
auxiliares previstos nas especificacoes, lixamentos, andaimes, cantoneiras, sistema de
transporte, hordrios especiais de trabalho, critérios de descontos de vaos e outros itens
similares sdo considerados como elementos constituintes da composigao de custos a

serem propostos pelas CONCORRENTES.

O pagamento dos servicos serd efetuado através de medi¢oes mensais durante o prazo

de vigéncia do contrato, conforme estipulado no item 8.1.

O pagamento da ultima medicao estara condicionada a conclusao total da obra,
sanadas todas as pendéncias e conforme o Recebimento Definitivo (item 21.8)

atestado por Comissao designada para esse fim.

O CONTRATANTE realizara o pagamento em até 30 (trinta) dias contados da

apresentacao do documento fiscal correspondente.

O pagamento sera realizado por meio de ordem bancadria, creditada na conta corrente

da CONTRATADA.

A nota fiscal/fatura devera ser emitida pela CONTRATADA, obrigatoriamente com o
numero de inscricao no CNPJ apresentado nos documentos de habilitacao, da proposta
e contida no proprio instrumento do CONTRATO, nao se admitindo notas
fiscais/faturas emitida com outro CNPJ, mesmo aqueles de filiais ou da matriz.
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9.17

9.18

9.19

9.20

9.21

As Notas Fiscais/Faturas apresentadas em desacordo com o estabelecido neste Projeto
Basico, na nota de empenho, no Contrato ou com qualquer circunstancia que
desaconsethe o pagamento serd devolvida a adjudicatdria e nesse caso o prazo previsto

no subitem 9.14 serd interrompido.

A contagem do prazo previsto para pagamento (30 dias) sera reiniciada a partir da
respectiva regularizacao, desconsiderado o prazo anteriormente decorrido durante a

analise das Notas Fiscais/Faturas consideradas irregulares.

A nota fiscal/fatura serd emitida pela CONTRATADA em inteira conformidade com
as exigéncias legais, especialmente as de natureza fiscal, acrescida das scguintes
informacoes:

4) Indicacao do nimero do CONTRATO;

b) Indicacao do objeto do CONTRATO;

¢) Indicacao da medicao a que se refere o faturamento;

d) Matricula CEI da obra;

e) Destaque, conforme regulagio especifica, das retengdes incidentes sobre o
faturamento, (ISS, INSS, IRRF e outros), se houver;

f) Destaque de valor relativo a qualquer retencao aplicada pelo TJCE, para produzir,
exclusivamente, efeitos financeiros no ato de pagamento, nao podendo alterar o
valor total do documento fiscal;

g) Conta bunciria, conforme indicado pela CONTRATADA na nota fiscal.

Deverao ser apresentados pela CONTRATADA, juntamente com a nota fiscal/fatura,
todos os documentos listados abaixo, sem que isso gere direito a alteracdo de precos
ou compensacao financeira:

a) Atestacao de conformidade do servico executado;

13} Documento fiscal preenchido em descordo com o item 9.19;

¢) Apresentagdo de Certidio Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos
Federais e a Divida Ativa da Uniao;

d) Apresentacao de Certidao Negativa de Débitos junto aos Governos Estadual e
Municipal;

¢} Apresentacao de Certificado de Regularidade do FGTS — CREF;

f) Garantia contratual vigenie;

g) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas.

O CONTRATANTE poderd sustar o pagamento de qualquer fatura apresentada pela

(CONTRATADA. no todo ou em parte, nos seguintes casos:

a) execucao defeituosa dos servicos;
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b) Descumprimento de obrigagao relacionada com os servicos contratados;
c) Débito da CONTRATADA para com a CONTRATANTE, quer proveniente da

execucao do Contrato decorrente desta licitagao, quer de obrigacoes de outros
Contratos;

d) Nao cumprimento de obrigacao contratual, hipotese em que o pagamento ficara retido
até que a CONTRATADA atenda a clausula infringida;
e) Obrigacoes da CONTRATADA com terceiros que, eventualmente, possam
prejudicar o CONTRATANTE;
f) Paralisacao dos servigos por culpa da CONTRATADA.
9.22 O CONTRATANTE fari a retencio, com repasse ao Orgiao Arrecadador, de qualquer
tributo ou contribuicio determinada por legislacdo especifica, sendo que a

CONTRATANTE se reserva o direito de efetud-la ou nao nos casos em que for

facultativo.

10. REAJUSTES E ACRESCIMOS

10.1  Face ao prazo de duracao dos servicos, os precos serao fixos e irreajustaveis.

10.2  Somente ocorrera reajuste para as parcelas que ultrapassem o periodo de um ano da
data fixada para apresentacao da proposta e caso o adimplemento da obrigacao das
parcelas a realizar nao estejam atrasadas por culpa da CONTRATADA, conforme

cronograma fisico aprovado pela FISCALIZACAO.

10.3  Os precos contratuais poderao ser reajustados de acordo com o item anterior utilizando
a variacao do indice Nacional de Custo da Construcao — INCC, coluna 35 (do més
correspondente a data fixada para entrega da proposta), calculado pela Fundagao
Getilio Vargas - FGV, e publicado na secio de Indices Economicos da Revista

"Conjuntura Econémica", pela formula a seguir relacionada.

onde:

R=Vx (:'E ;])

oy

R = Valor do reajuste procurado; *

V = Valor contratual dos servigos a serem reajustados;

I, = Indice inicial - refere-se ao indice de custos do més correspondente a data fixada para entrega da o
proposta; \Q«{

I = Indice relativo ao 12° més apds a data da apresentagio da proposta. £

JI..:!
Projeto Basico - "Reforma parcial com ampliagao do Férum da Comarca de Itaitinga —Ce ". 35 /(
s



PODER JUDICIARIO

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA -
DENGARQ

10.4

10.5

OBS: O FATOR [(I - In) / Io] deve ser truncado na ¢uarla casa decimal, ou seja, desprezar totalmente
da quinta casa decimal em diante.

A CONCORRENTE que vier a ser contratada ficard obrigada a aceitar, nas mesmas
condigOes contratuais, 0s acréscimos ou supressoes que se fizerem necessarios até

25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do Contrato.

Na hipotese de ocorréncia do previsto no art. 65, inciso II, alinca “d”, da Lei N°
8.666/93, a CONTRATADA devera, primeiramente, observar os prazos de execugao
que foram pactuados, enquanto for apreciado o pedido de re-estabelecimento de
equilibrio econdmico-financeiro, sob pena de incorrer em inadimpiéncia, com a

consequente aplicacao das penalidades legais e as previstas neste Projeto Basico.

11. RESPONSABILIDADES E SEGURO
Responsabilidade:

11.1.1 A presenca da FISCALIZACAO durante a execucdo dos servi¢os e obras,
quaisquer que sejam os atos praticados no desempenho de suas atribuigoes,
nao implicara solidariedade ou corresponsabilidade com a CONTRATADA,
que respondera unica e integralmente pela exccugio dos servicos, inclusive
pelos servigos executados por suas subcontratadas, na forma da legislacao em

vigor.

11.1.2 A CONTRATADA, nos termos da legislacao vigente, assume integral
responsabilidade técnica e civil sobre todos os servigos de execucgao da obra,
garantindo boas praticas técnicas e atuando com eficiéncia em todos os
servicos que efetuar. A responsabilidade inclui também os possiveis danos

causados as instalagoes existentes decorrentes da realizagiio dos servicos.

11.1.3 Se a CONTRATADA recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as
fulhas, vicios, defeitos ou imperfeicoes apontadas, podera 0 CONTRATANTE
efetuar os reparos e substituicoes necessarios, seja por meios proprios ou de
terceiros, transformando-se os custos decorrentes, independentemente do seu

montante, em divida liquida e certa da CONTRATADA.
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11.1.4 A CONTRATADA respondera diretamente por todas e quaisquer perdas e
danos causados em bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas,
decorrentes de omissoes e atos praticados por seus funciondrios e prepostos,
fornecedores e subcontratadas, bem como originados de infracoes ou
inobservancia de leis, decretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais em
vigor, devendo indenizar o CONTRATANTE por quaisquer pagamentos que
seja obrigado a fazer a esse titulo, incluindo multas, correcoes monetarias e

acréscimos de mora.

11.1.5 A CONTRATADA sera responsavel, nas areas em que estiver executando os
servicos, pela protecao de toda a propriedade publica e privada, rede de energia
elétrica, telefone, dutos de agua, esgoto e drenagem pluvial e outros servigos
de utilidade publica, nas dareas do canteiro e adjacentes, devendo corrigir
imediatamente, as suas expensas, quaisquer avarias que nelas provocar,

deixando-as coincidentes com o seu estado original.

11.1.6 A CONTRATADA devera estudar e analisar detalhadamente o Projeto

Executivo, as especificacoes técnicas e detalhes relativos a execucdao dos
servigos, assumindo a responsabilidade solidaria pela viabilidade técnica
destes. Nao poderao ser introduzidas modificacoes nas presentes
especificagoes. Se porventura alteracOes se mostrarem necessarias, elas
somente poderao ser executadas depois de técnicamente fundamentadas e
autorizadas, por escrito, pela FISCALIZACAO apds a formalizacio do

respectivo documento habil.

11.1.7 A CONTRATADA nao podera alegar desconhecimento de quaisquer
especificacoes ¢ nem do local da obra. Para tanto, € facultado seu
comparecimento ao local (conforme item 13) para confirmar ou retificar os =
valores quantitativos e técnicas apresentados no conjunto fornecido com as W

especificagoes (Projeto Executivo e Planilha Orcamentaria).

11.1.8 Correrd por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade por
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11,2

11.3

quaisquer acidentes na execucao dos trabalhos contratados, pelo uso indevido
de patentes registradas e pela destruicao ou dano nos locais em construcao e

reforma até sua definitiva aceitagao.

11.1.9 A CONTRATADA deverd manter (antes, durante e apds o término dos
servicos) sigilo absoluto sobre o contetidn dos documentos e informacgoes dos
quais tenha tomado conhecimento em funcio da execucao do objeto
contratual. ficando expressamente vedada qualquer forma de divulgacao, sob
pena de responder por perdas e danos causados ao CONTRATANTE ou a

terceiros, sem prejuizo da aplicagiio de outras sang¢des cabiveis.

11.1.10 As demoli¢Oes porventura necessdrias serao efetuadas dentro da mais perfeita
técnica, tomados os devidos cuidados de forma a serem evitados danos a

{eICeiros.

IL.I.II A remocao e o transporte de todo o entulho e detritos, provenientes das
demolicoes, serao executados pela CONTRATADA de acordo com as

exigéncias da FISCALIZACAQ e da municipalidade local.

Todas as situacoes de conflito ou necessidades de compaubilizacses de projetos
deverao ser registradas em didrio de obra e serdo discutidas em reunioes de trabalho

entre os responsaveis técnicos das partes e 0 DENGARQ, que definira a solug¢io final.

Correra por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade por quaisquer
acidentes de trabalho relativo a execucao das obras e servicos contratados, ao uso
indevide de patentes registradas. Sera também de sua responsabilidade, ainda que
resultante de caso fortuito e por qualquer causa, a destruicao ou danificacao da obra
em construgao até a definitiva aceitacao da mesma pelo CONTRATANTE, bem como
indenizacoes que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos servi¢os

contratados, ainda que ocorridos na via publica

12, QUALIFICACAO TECNICA

Para atendimento a qualificacao técnica serd exigida a apresentagao dos seguintes
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requisitos em relacao a capacidade da equipe técnica:

12.1.1 Certidao de Registro e Quitacio, em vigor, di CONCORRENTE e de seus
RESPONSAVEIS TECNICOS no Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia/CREA da regiao a que estiverem vinculados.

12.1.1.1No caso de a CONCORRENTE ou o responsavel técnico nao serem
registrados ou inscritos no CREA do Estado do Ceara, deverao ser
providenciados os respectivos vistos desse 0rgao regional por ocasiao

da assinatura do contrato.

12.1.2 Termo de indicagao do pessoal técnico qualificado, correspondente a Equipe
Técnica, contendo a relacao nominal dos profissionais de nivel superior a
serem alocados aos servigos objeto deste Projeto Basico, com indicagao

obrigatoria da funcao de cada um (yer modelo de termo: ANEXO 1}.

12.1.3 Capacitacao técnico-profissional: Comprovacao da empresa
CONCORRENTE de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para
licitagao, profissional(is) de nivel superior, ou outro(s), reconhecido(s) pelo
CREA, detentor de atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente

registrado(s) no CREA da regiao onde os servicos foram executados,

acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(oes) de Acervo Técnico — CAT,
expedida(s) por estes Conselhos, que comprove(m) ter o(s) profissional(is)
executado para orgao ou entidade da administracao publica direta ou indireta,
federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa
privada, obras/servicos de caracteristicas técnicas similares as do objeto da
presente licitacao, nao sendo admitidos atestado(s) de fiscalizacao e supervisao

ou coordenacao da execucao de obras/ servicos.

12.1.3.1 Esses profissionais indicados pela licitante para fins de comprovacgao
da capacidade técnico-profissional deverao participar do servico
objeto deste Projeto Basico e terem sido indicados de acordo com o

item 12.1.2, admitindo-se a substituicado por profissionais de
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experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pelo

DENGARQ.

12.1.3.2 As parcelas de maior relevancia e de valor significativo, que nao
frustam o carater competitivo deste documento e que esta em acordo
com a curva A.B.C de servigos, sao as seguintes:

a) Execucao de pintura em alvenaria;
b) Execugao de alvenaria revestida;
¢) Instalacao elétrica de baixa tensao.

12.1.3.3 Entende-se, para fins deste Projeto Basico, como pertencente ao
quadro permanente:

a) Socio;

b) Diretor;

¢) Empregado;

d) Responsavel técnico;

e) Profissional contratado.

12.1.3.4 A comprovagao de vinculagao dos profissionais deverd atender aos
seguintes requisitos:

a) Socio: Contrato Social devidamente registrado no 0Orgao
competente;

b) Diretor: copia do Contrato Social, em se tratando de firma
individual ou limitada ou copia da ata de eleicao devidamente
publicada na imprensa, em se tratando de sociedade anOnima;

c) Empregado: copia atualizada da Carteira de Trabalho e
Previdéncia Social — CTPS ou Contrato de Trabalho em vigor;

d) Responsavel Técnico: copia da Certidao expedida pelo CREA da
Sede ou Filial da CONCORRENTE onde consta o registro do
profissional como RT;

e) Profissional contratado: contrato de prestacao de servigos escrito
firmado com a CONCORRENTE, com prazo de duragao, no
minimo, igual ao prazo de execucao da obra.

12.1.4 Capacidade técnico operacional: Atestado(s) devidamente registrado(s) no
CREA da regiao onde os servigos foram executados, acompanhado(s) da(s)
respectiva(s) Certidio{oes) de Acervo Técnico — CAT, expedida(s) por esse
Conselho, que comprove que a CONCORRENTE tenha executado, para 6rgao
ou entidade da administracao publica, direta ou indireta, federal, estadual,

municipal ou do Distrito Federal, ou ainda para empresa privada,
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13.2

obras/servicos de caracteristicas técnicas similares as do objeto da presente
licitagao, cujas parcclas de maior relevancia técnica e de valores significativos
Sao:

a) Execugao de pintura em alvenaria com area minima de 800 m?
b) Execucado de alvenaria revestida com area minima de 150 m?;

¢) Instalacoes elétricas de baixa tensao, em cdificacoes com drea minima de
100 m? ou carga instalada de no minimo 69 kW ou 75 kVA.

12.1.5 Devera(ao) constar, preferencialmente, no(s) atestado(s) de capacidade técnico-

profissional, ou na(s) certidao(0es) expedida(s) pelo CREA, em destaque, os
seguintes dados: data de inicier e térming dos servigos: local de execugiio;
nome ¢ CNPJ do contratante; nome e CNPJ da contratada, bem como nome
do(s) responsiivel(is) técnico(s), scu(s} titulo(s) profissional(is) e numero(s) de
registro(s) no CREA: especificagOes técnicas dos servigos € os quantitutivos

executados.

12.1.6 Declaracio de concordincia com o prejeto e aos quantitativos € Servigos

cstipulados, devidamente assinada pelo seu representante legal {(ver modelo_de

declaracio: ANEXO 2). Em caso de alguma discordancia, a CONCORRENTE

devera solicitar esclarecimenios junio ao DENGARQ para que este verifique se
ha necessidade de corngir as eventuais omissoes dos projetos e especificagoes, de

acordo com o item 4.3.1.

13. VISITATECNICA

Antes de apresentar sua proposta, a CONCORRENTE devera analisar todos os
documentos do edital, sendo recomendada a vistoria nos locais dos servigos,
verificando as condigoes locais e executando todos os levantamentos necessarios ao
desenvolvimento de scus trabalhos, de modo a nao incorrer em omissoes, as quais nao

poderao ser alegadas em favor de eventuais pretensoes de acréscimo de precos.

Caso a CONCORRENTE opte por nao realizar a visita, ela estard dando fé que
conhece as condigcoes locais e todos os elementos técnicos necessarios ao

cumprimento do objeto desta licitacao, responsabilizando-se integralmente, também,

Projite Basico - "Reforma parcial com ampliagao do Férum da Comarca de Ttaitinga —Ce " S04

L7



PODER JUDICIARIO

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA —
DENGARQ

13.3

13.4

13.5

14.1

pela execugao dos servigos nas condicOes descritas neste Projeto Basico

Caso a CONCORRENTE opte por realizar a vistoria ao local onde serao realizados os
servicos, a visita sera feita de forma individual e deverd ser previamente agendada
pelo telefone (85) 3207-7456 ou 3207-7448 (DENGARQ), das 09 as 17 horas, até o

segundo dia util anterior ao da apresentacao das propostas.

A participacao do CONCORRENTE pressupoe a sua concordancia com a adequacao
do Projeto Bésico e respectivos anexos, nao lhe cabendo nenhum questionamento
futuro alegando o desconhecimento das condigoes e do grau de dificuldades existentes
no local da obra como justificativa para se eximirem das obrigacoes assumidas em

decorréncia deste certame.

A vistoria deverda ser realizada por engenheiro civil, arquiteto ou técnico de
edificacoes, devidamente registrado no Conselho Regional competente e autorizado
pelo responsavel técnico indicado pela empresa para 0s servigos, caso nao seja este
que vistorie. A visita tem como objetivo a analise do local em que serao realizados os
servigos, para conhecimento de peculiaridades que possam vir a influenciar nos precos

ofertados pelas CONCORRENTES.

13.5.1 LOCAL DA VISTORIA: Forum da Comarca de Itaitinga, localizado a
Avenida Coronel Virgilio Tavora, S/N, Bairro Centro, CEP 61880-000,

[taitinga/Ceara.

14. ORGANIZACAO DA PROPOSTA DE PRECOS

O INVOLUCRO da Proposta de Precos deverd conter todos os elementos a seguir

relacionados:

a) Carta de Apresentacdo da PROPOSTA DE PRECOS (ver modelo: ANEXO
3), assinada obrigatoriamente pelo representante legal da CONCORRENTE, com
preco global em Real, para os servicos e prazo de validade da proposta nao
inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data da apresentacao;

b) Orcamento sintético (Anexo) preenchido e assinado, em papel timbrado da
CONCORRENTE, cujos itens, discriminagoes, unidades de medicao e
quantidades nao poderao ser alterados pela CONCORRENTE, exceto quando
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14.2

14.3

devidamente estabelecido em ERRATA e/ou ESCLARECIMENTO DE

DUVIDAS;

¢) Orc¢amento analitico (Anexo) planilhas de composicao analiticas de precos
unitarios de todos os itens do orcamento sintético;

i. As planilhas do orcamento analitico serao avaliadas pela Comissao de
Licitacao, com auxilio da area técnica;

ii. Em caso de discrepancias dos valores ofertados sera procedido conforme
previsto no subitem 15.7 deste Projeto Basico;

iil. No caso de discrepancia entre o preco do orcamento sintético, para a Planilha
de orcamento analitico, prevalecerd o de menor preco;

iv. Na composicao dos precos unitarios, a CONCORRENTE devera utilizar 2
(duas) casas decimais para evitar correcoes futuras nas PROPOSTA DE
PRECOS.

d) Composicoes analiticas das taxas de Bonificacio e Despesas Indiretas (BDI),
das Taxas de Encargos Sociais, incidentes para os servicos discriminados na
Planilha de Servigos e Precos, conforme Modelos Anexos e de acordo com 0s
limites referenciais maximos admitidos pelo CONTRATANTE, conforme item 7.3
consoante o art. 40, inciso X, da Lei N° 8.666/93;

e) Cronograma Fisico-Financeiro preliminar (Anexo, niac se admitindo parcela na
forma de pagamento antecipado, observando-se as etapas e prazos de execucao € a
previsao de desembolso orcamentario estabelecida neste Projeto Basico e seus
Anexos.

1. O Cronograma Fisico-Financeiro estara, também, sujeito a ajustes, em funcao
de motivos de interesse do CONTRATANTE, desde que devidamente autuado
em processo, contemporaneo a sua ocorréncia (art. 57 da Lei N° 8.666/93).

A CONCORRENTE devera considerar incluidas nos valores propostos todas as
despesas, inclusive aquelas relativas a taxas, tribulos, encargos sociais, que possam

influir direta ou indiretamente no custo de execucdo dos servicos.

14.2.1 E de inteira responsabilidade da CONCORRENTE obter, dos 6rgaos
competentes, informacoes sobre a incidéncia ou nao de tributos e taxas de
qualquer natureza devidas para o fornecimento objeto desta licitacao, nos
mercados interno e/ou externo, niio se admitindo alegacido de desconhecimento

de incidéncia tributiria, ou outras correlatas.

A CONCORRENTE nao poderd, em hipotese alguma, modificar o preco e/ou
condicoes de sua proposta sob alegacao de desconhecimento das condigoes de

execucao dos servigos ou de insuficiéncia de dados e informagdes.

14.3.1 Possiveis indefinicGes, omissoes, falhas ou incorrecoes dos projetos ora
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fornecidos nao poderao constituir pretexto para a CONTRATADA pretender
cobrar “servigos extras” e/ou alterar a composicdo de pregos unitiarios. A
CONTRATADA sera considerada como altamente especializada nos servigcos
em questdo e que. por conseguinte, deverd ter computado também no valor
global da sua proposta informagoes, complementacoes ou consultorias técnicas
que forem, por acaso, omitidas neste Projeto Basico, mas implicitas e
necessarias ao perfcilo e completo detalhamento dos servigos previsios nos

Projctos.

15. CRITERIO DE AVALIACAO DAS PROPOSTAS E FORMA DE

EXECUCAO

No julgamento das propostas, a classificagao se dard em ordem crescente dos precos
apresentados, sendo considerada vencedora a proposta que atenda as especificagoes do
objeto e oferte 0 MENOR PRECO GLOBAL para os servigos descritos no item 3
deste Projeto Basico, observados os prazos, as especificacoes técnicas e parametros

minimos de desempenho e de qualidade e as demais condicoes aqui definidas.

O valor maximo que o CONTRATANTE admite pagar para a execucao dos servigcos

objeto deste Projeto Basico, € o global estimado no subitem 7.1.

15.2.1 Os precos unitarios maximos que o CONTRATANTE admite pagar para a
execugao do objeto deste Projeto Basico sao os definidos em seu orcumento

estimado.

Serao desclassificadas as propostas:

15.3.1 Que nao atenderem as exigéncias contidas neste Projeto Basico ou impuserem

condicoes.

15.3.2 Que apresentarem irregularidades ou contiverem rasuras, emendas ou

entrelinhas que comprometam seu conleddo.

15.3.3 Cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos

seguintes valores:
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15.3.3.1 Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50%
(cinquenta por cento) do valor orcado pelo CONTRATANTE
conforme planilha orcamentaria, em anexo, de quantitativos e pregos

estimados;

15.3.3.2 Valor orcado pelo CONTRATANTE conforme Planilha Or¢amentaria

{ancxa) de quantitativos e precos estimados.

15.3.4 Que alterem, descaracierizem ou desatendam as especificacoes do objeto,

independentemente do preco que ofertem.

15.3.5 Que apresentarem valor global superior ao do orcamento estimado pelo

CONTRATANTE, em anexo.

15.3.6 Que apresentarem valores unitiarios do Orcamento Analitico superiores aos
indicados no orcamento estimado pelo CONTRATANTE ou s¢jum
manifestamente inexeqiiveis de acordo com os artigos 40, X e 48, Il e

paragrafos, da Lei N° 8.666/93.

Nao serao consideradas, admitidas ou aceitas propostas que oferecam pregos baseados
nas ofertas dos demais licitantes, simbohicos, irrisorios ou de valor zero, incompativeis
com os precos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos
encargos, exceto quando se referirem a materiais e instalagoes de propriedade do

proprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracao.

O CONCORRENTE que, segundo os critérios estabelecidos nos §§ 19 e 2° do inciso 11
do art. 48 da Lei 8.666/93, tiver sua proposta considerada inexeqiiivel, serd facultado o
direito de demonstrar a viabilidade econdmica do preco por ele proposto. Nao o
desejando fazer ou nao a demonstrando, sera desclassificado (Acordao n® 612/2004-

TCU-1? Camara e Sumula/TCU n° 262/2010).

Em nenhuma hipétese, o conteido das propostas de preco apresentadas podera ser
alterado, seja com relagdo as caracteristicas técnicas, marcas, modelos, prazo de

entrega, prazo de garantia e preco dos servigos, equipamentos e materiais gy de
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qualquer outra condicio que importe modificacio dos seus termos originais,
ressalvadas aquelas destinadas a sanar apenas falhas formais, alteragdes essas que

serao analisadas pela Comissao de Licitacao.

A PROPOSTA DE PRECOS sera verificada quanto eventuais erros aritméticos,
corrigindo-os da seguinte forma:

a) Dos precos das planilhas de servicos e prego, para a carta de apresentacao da
Proposta de Pregos, prevalecerd a Carta de apresentacao da proposta de precos;

b) No caso de discrepancia entre valores grafados em algarismos e por extenso,
prevalecera o valor por extenso;

c) No caso de erro de multiplicacio do preco unitério pela quantidade
correspondente, o produto sera retificado, mantendo-se inalterado o preco unitario
e a quantidade;

d) No caso de erro de adicdo, a soma serd retificada, mantendo-se inalteradas as
parcelas.

O preco tot]l da PROPOSTA DE PRECOS sera ajustado pela Comissao de Licilagio,

em conformidade com os procedimentos enumerados no subttem precedente para
correcao de erros. O valor resultante consistird no prego-corrigido global da

PROPOSTA DE PRECOS.

ApoOs a verificacao dos subitens precedentes, a Comissao de Licitacao apreciard a

PROPOSTA DE PRECOS das CONCORRENTES habilitadas, desclassificando

aquela que:

a) Deixar de apresentar gualquer um dos documentos relacionados no item 14
(ORGANIZACAO DA PROPOSTA DE PRECOS) ou apresentd-los em desacordo
com gqualquer exigéncia deste Projeto Basico;

) Apresentar qualquer oferta de vantagem baseada em proposti das demais
CONCORRENTES ou de qualquer outra natureza, inclusive financiamentos
subsidiados ou a tfundo perdido;

¢) Apresentar preco global ou preco unitario (para wm ou mais itens) inexeqlivel ou
irrisorio ou simhdélico ou de valor zero on incompativeis com o0s precos de
mercado, exceto quando envolverem materiais ou produtos de propriedade da
CONCORRENTE, para os quais ela renuncie, expressamente, a parcela ou a
totalidade da remuneracao;

d) Apresentar preco unitario e global da Planilhas de Or¢amento Sintético superiores
ao parametro estabelecido neste Projeto Basico ou inexeqiiivel;

e) Deixar de apresentar preco unitirio para um ou mais Servicos, ou COntrariar as
disposi¢oes do subitem 15.3.6 deste Projeto Basico;

f) Apresentar prazo de execucao dos servicos objeto desta licitagao diferente do
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16.1

16.2

g) Apresentar percentuais de Encargos Sociais e de Taxa de B.D.l. superiores aos
limites estabelecidos no subitem 7.1.4 deste Projeto Basico;

h) Na composicao analitica das taxas de Encargos Sociais ¢ de B.D.I, deixar de
atender as legislagoes trabalhista e tributirta vigentes, além de clausulas firmadas
em acordo coletivo de classe.

A forma de execugao sera INDIRETA, sob o regime de EMPREITADA POR
PRECO UNITARIO.

16. TERCEIRIZACAO DE SERVICOS

Sao expressamente vedadas a CONTRATADA:

16.1.1 A contratacao de servidor pertencente ao quadro de pessoal do

CONTRATANTE durante a vigéncia do contrato.

16.1.2 A veiculacao de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver prévia

autorizacao da Administracao do CONTRATANTE.
E vedada a subcontratacao total dos servicos objeto deste Projeto Basico.

16.2.1 Sera admitida a subcontratacao parcial exclusivamente para 0s servicos
relacionados abaixo, devendo a empresa indicada pela CONTRATADA, antes
do inicio da realizacao dos servigos, apresentar comprovante de registro no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA e prova de
regularidade fiscal e trabalhista, nos termos previstos no Edital e de acordo
com a justificativa apresentada no item 2.8 deste Projeto Basico.

o Testes, certificagoes e controle tecnoldgico;

e Execucao de esquadrias;

e Execucao de cabeamento estruturado;

e Execucdo de infraestrutura de climatizacao e climatizacao;
e Execucao de [orros e divisorias:

16.2.2 A subcontratacao depende de autorizacao prévia do CONTRATANTE. Alem
disso, a subcontratada devera cumprir os requisitos de regularidade fiscal e

trabalhista.

16.2.3 Em qualquer hipotese de subcontratacao, permanece a responsab

ilidade
I
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17.1

17.2

17.3

17.4

17.5

17.6

integral da CONTRATADA pela perfeita execugao contratual, cabendo-lhe
realizar a supervisao e coordenacao das atividades da subcontratada, bem
como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das

obrigagOes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

17. OBRIGACOES DA CONTRATADA

Executar os servigos objeto deste Projeto Basico, em conformidade com o respectivo

planejamento, normas e especificacoes técnicas e, ainda com as instrugoes emitidas

pelo CONTRATANTE.

Manter-se durante toda a execugao contratual em compatibilidade com as obrigacoes

assumidas, todas as condig¢oes de habilitacao e qualificagcao exigidas na licitagao.

Aceitar, nas mesmas condicOes contratuais, os percentuais de acréscimos ou
supressoes limitados ao estabelecido no §1° do art. 65 da Lei Federal no 8.666/1993,

tomando-se por base o valor contratual.

Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a0 CONTRATANTE ou a
terceiros, decorrentes da sua culpa ou dolo, quando da execugao do objeto, nao
podendo ser arguido para efeito de exclusao ou redugao de sua responsabilidade o fato

do CONTRATANTE proceder a fiscalizagao ou acompanhar a execucao do contrato.

Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venham a incidir
sobre a execucao contratual, inclusive as obrigacoes relativas a salarios, previdéncia
social, impostos, encargos socials e outras providencias, respondendo
obrigatoriamente pelo fiel cumprimento das leis trabalhistas e especifica de acidentes
do trabalho e legislacao correlata, aplicaveis ao pessoal empregado para execucao do

contrato.

Prestar imediatamente as informacgoes e os esclarecimentos que venham a ser
solicitados pelo CONTRATANTE, salvo quando implicarem em indagagoes de
carater técnico, hipotese em que serao respondidas no prazo maximo de 24 (vinte e

quatro) horas.
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17.7

Equipe Téenica: a CONTRATADA devera manter como profissional responsavel pela
execucao dos servicos, no minimo um engenheiro civil, um mestre de obras

devidamente qualificado, um almoxarife e um vigia noturno, conforme o item 5.3.2.

17.7.1 E de responsabilidade da CONTRATADA o cumprimenio das prescrigoes
referentes as Leis Trabalhistas, Previdéncia Social e Seguro de Acidentes do
Trabalho bem como assumir todos os Onus, encargos sociais, trabalhistas,

fiscais e previdenciarios concernentes a execucao de seus Servigos.

17.7.2 As despesas com alimentacdo, vigilancia e transporte de pessoal serao de

responsabilidade exclusiva da CONTRATADA.

17.7.3 Admitir e dirigir, sob sua inteira responsabilidade, o pessoal adequado e
capacitado de que necessitar, em todos os niveis de trabalho, para a execugao
dos servigos, correndo por sua conta exclusiva todos os encargos e obrigacoes
de ordem trabalhista, previdenciaria e civil, apresentando, ainda, a

CONTRATANTE, quando solicitado, a relacao atualizada desse pessoal.

17.7.4 A CONTRATADA sera representada na obra pelo "“LEngenheire Responsavel
Técnico™ indicado na proposta, o qual dirigird os trabalhos e a representara
legalmente, com amplos poderes para decidir, em seu nome, nos assuntos

relativos aos servicos contratados.

17.7.5 Submeter, em tempo hébil, em caso de justificada necessidade de substituicao,
o profissional indicado para execucgao dos servigos, o nome e 0os documentos
demonstrativos da respectiva capacitacao técnica de seu substituto a aprovacao
do gestor do contrato e ratificacao pelo seu superior. A documentacao do
profissional serd analisada de acordo com os critérios definidos no Edital de

Licttacio. O profissional substituto devera ter, obrigatoriamente, qualificaciao

técnica, no minimo, igual a do substituido; S,

17.7.6 Substituir, por exigéncia da FISCALIZACAO, qualquer profissional

participante da obra desde que seja constatada a sua desqualificacdo para a
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execugao de suas tarefas ou que apresente habitos nocivos e prejudiciais aos

usudrios da area destinada a construcao.

17.7.7 Cumprir rigorosamente as NORMAS DE ENGENHARIA DE SEGURANCA

E MEDICINA DO TRABALHO, emanadas da legislacao pertinente,

fornecendo aos empregados prestadores dos servigos contratados o0s

EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI).

17.7.7.1Caso a CONTRATADA seja obrigada, pela legislacao pertinente, a

apresentar um cronograma com descricao da implantagao das medidas
preventivas (definidas no Programa de Condicoes e Meio Ambiente de
Trabalho na Industria da Constru¢ao — PCMAT; no Programa de
Controle Médico de Saude Ocupacional — PCMSO; e no Programa de
Prevencao de Riscos Ambientais - PPRA) e seus respectivos
responsaveis, deve fazé-lo antes da 1* medicao, sob pena de retardar o
processo de pagamento. Em caso de dispensa, a CONTRATADA
devera apresentar declaracao de sua nao exigéncia devidamente

fundamentada.

17.8  Procedimentos Legais: a CONTRATADA devera:

17.8.1 Encaminhar a fatura e a nota fiscal com a cépia da quitagdo das seguintes

obrigacoes patronais referentes ao meés anterior a realizacao dos servicos/ etapa

da obra:

Recolhimento das contribuigoes devidas ao INSS (parte do empregador e
parte do empregado), relativas aos empregados envolvidos na execugao do
objeto deste instrumento;

Recolhimento do FGTS, relativo aos empregados referidos na alinea
anterior;

Comprovante de recolhimento do PIS e ISS, quando for o caso, dentro de
20 (vinte) dias a partir do recolhimento destes encargos;

Folha de pagamento relativa aos empregados utilizados nos servigcos
contratados;

Atestagao de conformidade do servico executado;

Apresentacao de Certidao Conjunta Negativa de Débitos relativos a
Tributos Federais e a Divida Ativa da Uniao;
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17.9

17.10

17.11

e Apresentagao de Certidao Negativa de Débitos junto aos Governos Estadual
e Municipal;
e Apresentacao de Certiticado de Regulanidade do FGTS — CRF;
e Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas.
17.8.2 Ao final da exccugao dos servigos para o recebimento definitivo, deverd ainda,

fornecer a seguinte documentacao relativa a obra:

e Prova de rcgularidade trabalhista e com as Fazendas Federal (Certidao
Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida
Ativa da Unido — RFB/PGFN), Estadual e Municipal do domicilio ou sede
da empresa, validas, ou outra equivalente, na forma da lei;

e Certidao de Regularidade junto ao INSS de toda a obra;

e Certidao de Regularidade do FGTS;

e Certidao de Quitagio do INSS referente ao contrato;

o Certidao de Regularidade junto ao Municipio onde a obra foi executada;

e Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (se for o caso);

e Habite-se (se for o caso);

e Baixa da ART da execucao dos servicos.

Procedimentos Administrativos: as relacoes entre a CONTRATADA e o
CONTRATANTE serdo mantidas por intermédio da FISCALIZACAO.

17.9.1 A CONTRATADA devera abrir Didrio de Obra para acompanhamento dos
servicos, assinado pelo engenheiro responsavel. Todo e qualquer

acontecimento devera ser anotado nesse livro cm 3 (trés) vias.

Providenciar antes do inicio dos servicos, objeto do Projeto Basico, as licengus, as
aprovacoes e os registros especificos, junto as reparticoes competentes, necessarios
para a execucao dos servicos contratados, em particular a ART junto ao CREA

competente.

A CONTRATADA devera arcar com todas as responsabilidades e custos para
liberacoes necessarias junto ao CREA, as concessiondrias locais, bem como arcar com
o pagamento de todas as despesas que se fizerem necessarias a completa execugao dos
servigos, dentre eles, o pagamento de impostos, taxas e outras obrigacoes financeiras

que vierem a incidir sobre a execucao da obra ou servigos.

17.11.1 Antes do inicio material das obras, a CONTRATADA devera apresentar o
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Alvard de_Construcio (ou declaracao do Municipio de sua nao exigéncia),
evitando o retardamente do inicio das obras e consequente aplicacao das

sancoes previstas no item 24.

17.11.2Apos o recebimento de Ordem de Servico, autorizando a mobilizagao de
pessoal i€cnico no prazo maximo de 5 (cinco) dias uteis, providenciar a

Anotacio de Responsabilidade Técnica - ART desses profissionais no CREA

da regiao onde os servigos serao executados, entregando uma via de cada
anotacio a FISCALIZACAO da CONTRATANTE e outra via aos
profissionais mobilizados. Esses comprovantes sao indispensaveis para o

inicio dos servicos por parte desses profissionais.

17.12 Executar, as suas custas, os refazimentos dos servigos executados em desacordo com

este Projeto Basico.

17.12.1Substituir, quando rejeitados, os equipamentos, componentes € SErvigos,

dentro do prazo estabelecido pela FISCALIZACAO.

17.13 Fornecer, a gualquer momento, todas as informacoes de intcresse para a execucao dos

servigcos que a CONTRATANTE julgar necessarias conhecer ou analisar.

17.14 Facilitar o pleno exercicio das funcdes da FISCALIZACAO. O nio atendimento das
solicitagoes feitas pela FISCALIZACAQ serd considerado motivo para aplicacio das
sancoes contratuais. O exercicio das fungoes da FISCALIZACAQ nio desobriga a
CONTRATADA das suas responsabilidades, de acordo com as disposicoes deste

Projeto Basico.

17.15 Responsabilizar-se durante a execucao dos servigos contratados por qualgquer dano que
ocasionar, direta ou indiretamente, a bens da CONTRATANTE ou sob sua

responsabilidade ou ainda de terceiros.

17.15.1 Constatado dano a bens da CONTRATANTE ou sob a sua responsabilidade
ou ainda a bens de terceiros, a CONTRATADA, de pronto, os reparara ou, se

assim nao proceder, a CONTRATANTE lancard mao dos créditos daquela
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para ressarcir os prejuizos de quem de direito.

17.15.2 A CONTRATADA sera responsavel pela existéncia de toda e qualquer
irregularidade ou simples defeito de execugao, comprometendo-se a remove-
lo, desde que provenham da ma execugio do servigo, sem &Gnus para o

CONTRATANTE.

17.15.3 Também serd responsdvel por danos causados por maquinas, equipamentos
ou pessoal sob sua responsabilidade ou prestadores de servigos a edificagaes
existentes, instalacoes, pavimentos, passeios ou jardins pertencentes ao
CONTRATANTE. Constatado o dano, esle devera ser prontamente reparado
pela CONTRATADA, sem 6nus para o CONTRATANTE, de modo a

restaurar a sua forma e condigoes originalis.

17.15.4 Todas as questoes, reclamacoes, demandas judiciuis, acoes por perdas ou
danos e indcnizagdcs oriundas de danos causados pela CONTRATADA serao
de sua inteira responsabilidade, nao cabendo responsabilidade solidaria por

parte do CONTRATANTE.

§7.15.5 Nao poderda a CONTRATADA transferir qualquer responsabilidade para
outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou subempreiteiros, ainda que

referentes a servicos subcontratados.

17.16 A CONTRATADA devera comunicar a0 CONTRATANTE, por meio da Diretoria do
DENGARQ, sempre que houver necessidades de adequactes de projeto, por
imposicao técnica ou impedimento fisico, bem como nos casos em que se verificarem

duvidas ou eventuais omissoes de detalhes construtivos.

17.16.1 Toda e qualquer dimensao fornecida no projeto, especificacoes e orcamento

devera ser conferida “in loco” pela CONTRATADA. ':-'g.

17.16.2 No caso de divergéncia de informagoes entre os desenhos fornecidos e as
especificagoes, ressalvado o disposto no item 23, prevalecera primeiramente e
D
o contido nas especificagoes, seguido dos desenhos e, por ultimo, da planilha %1

.. "
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17.17

17.18

17.19

17.20

17.21

orcamentaria, sempre consultada previamente a FISCALIZACAO.

17.16.3 Os casos ndo abordados serdo definidos pela FISCALIZACAO, de maneira a

manter o padrao de qualidade previsto para os servicos em questao.

17.16.4 Se, para facilitar seus trabalhos, a CONTRATADA necessitar elaborar
desenhos de execugio, devera fazé-lo as suas expensas exclusivas,

submetendo-os a aprovagao prévia da FISCALIZACAQ.

A conferéncia por parte da CONTRATADA devera ser feita também no tocante a
duplicidade de dados, em que haja diferenca entre as especificagdes, o projeto € o
orcamento, ou entre quaisquer dos documentos citados, caso que devera ser levado ao
conhecimento do CONTRATANTE antes da apresentacao da proposta de execugio de
servico, para que este possa dirimir a divida a tempo, nao cabendo, identicamente ao
item anterior, reclamagdo a qualquer titulo nem sob qualquer alegacdo, apos a

assinatura do respectivo contrato.

Serd de responsabtlidade exclusiva da CONTRATADA a quantificacao dos materiais
e servicos para a execucio da obra, que assumird sua execucgao integral e completa

independente do que for indicado na proposta e da estimativa do roteiro de servicos.

A execucgao dos servicos, bem como os materiais a serem empregados deverao ser
novos e comprovadamente de primeira qualidade, deverd atender ao exigido neste
documento, no conteade da planilha de orcamento, no Projeto elaborado, no Contrato
firmado, e, nos casos omissos, nas Normas e especificacoes da ABNT e dos

fabricantes dos materiais.

Evitar situaches que gerem inquictacio ou agitacdo na execucao dos servigos, em

especial as pertinentes a atraso de pagamento do seu pessoal ou subcontratados.

Manter, durante a vigéncia do Contrato, as mesmas condi¢des que propiciaram a sua
habilitacao e classificacao no processo licitatério, em especial a equipe de técnicos,
indicados  para fins de capacitacio  técnica-profissional, admitindo-se,

excepeionalmente, a substituicdo por profissionais conforme subitem 17.7.5.
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17.22 Se for necessaria a prorrogacao do Contrato, a CONTRATADA ficara obrigada a
providenciar a renovacao do prazo de validade da "Garantia de Cumprimento do

Contrato", nos termos e condicoes originalmente aprovados pela CONTRATANTE.

17.23 A CONTRATADA cuidara para que as obras a serem executadas acarretem a menor
perturbacao possivel as vias de acesso e a todo e qualquer bem publico ou privado do

entorno em questao.

17.24 Quando houver necessidade de movimentar ou modificar outros equipamentos e
elementos existentes, a fim de facilitar a execucao de seus servicos, a
CONTRATADA devera solicitar previamente a FISCALIZACAO autorizacio para

tais deslocamentos e modificacoes.

17.25 Todo o transporte vertical e horizontal de materiais e equipamentos ficara a cargo da

CONTRATADA.

17.26 A CONTRATADA devera executar os servigos previsto neste documento nos horarios
compreendidos entre 8h e 18h de dias uteis. Caso os servigos dessa natureza ocorram
fora do horério especificado, a CONTRATADA devera solicitar autorizacao da

FISCALIZACAO que avaliard a possibilidade de realizaciao desses servicos.

17.26.1 Quando a CONTRATADA pretender executar servigos durante os fins de
semana e/ou feriados, a relacao dos servicos a serem executados nesse
periodo deve ser enviada & FISCALIZACAO com uma antecedéncia minima

de 24 horas, para que seja avaliada a necessidade de acompanhamento da

FISCALIZACAO.

17.27 A CONTRATADA devera manter na obra, copia da planta necessaria a compreensao

do projeto e afixd-la em local visivel.

17.28 Os projetos e especificagoes técnicas fornecidos pelo CONTRATANTE, as plunilhag

de precos da CONCORRENTE vencedora, os critérios de medigio, o Cronograma

L. : : . ~ . /
Fisico-Financeirg com respectivos detalhes e complementos serdo parte integrante %
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do Contrato.

17.29 Para a perfeita execucio e completo acabamento das obras e servigos, a

CONTRATADA se obriga. sob as responsabilidades legais vigentes, a prestar toda

assisténcia técnica e administrativa necessarias para imprimir andamento conveniente

aos trabalhos.

17.30 Cronograma Fisico-Financeiro Executivo:

17.30.1

17.30.2

17.30.3

17.30.4

O Cronograma Fisico-Financeiro deverd ser ajustado ao efetivo inicio da

obra, quando da emissao da Ordem de Servigos (OS), assim como atualiza-lo

mensalmente, conforme o andamento dos servicos.

A CONTRATADA devera apresentar em até 5 (cinco) dias uteis, apos a
emissao da Ordem de Servigos (OS), uma representacao grafica do
desenvolvimento das etapas de servicos que deverao ser executadas ao longo
do tempo de duragiio da obra, demonstrando em cada periodo o percentual

fisico a ser executado e o respectivo valor financeiro a ser despendido,

usando datas reais a partir da Ordem de Servigo (OS). Essu proposta de
Cronograma  Fisico-Financeiro  deve ser submetida a aprovacao da
FISCALIZACAO. O ndo cumprimento mensal desse Cronograma sera
notificado pela FISCALIZACAQ no didrio de obra, caracterizando o atraso
nos servicos que poderd subsidiar a aplicagho de sancOes previstas no

contrato.

A periodicidade podera ser inferior a um més-calenddrio na primeira e iltima
etapas, quando o inicio ou término das obras/servi¢os ocorrer no curso do

més.

O Cronograma Fisico-Financeito devera representar todo o caminho critico
da obra, os quais nao poderao ser alterados sem motivacao circunstanciada e
sem o correspondente aditamento do Contrato, independente da nao alteragao

do prazo final.
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17.30.5 O cronograma devera identificar, previamente, as etapas mais relevantes para
o cumprimento dos prazos pactuados, de modo a permitir 0 acompanhamento
da execucao parcial do objeto contratado e a aplicacao das sancoes descritas

no item 24.

17.30.6 O Cronograma Fisico-Financeiro estarda também sujeito a ajustes em funcao
de motivos de interesse do CONTRATANTE, desde que devidamente
autuado em processo contemporaneo a sua ocorréncia (art. 57 da Ler N°

8.666/93).

17.30.7 Quando a execucao dos servicos for prevista dentro da quadra invernosa,
considerar tal previsao no cronograma a fim de evitar descontinuidade dos

Servicos.

17.30.8 A CONTRATADA devera manter as entregas relativas a cada etapa da obra
estabelecida no Cronograma Fisico-Financeiro, sujeitando-se as penalidades a
titulo de multa, incidente no percentual nao realizado de cada etapa da obra,

conforme item 24.

17.30.9 O Cronograma Fisico-Financeiro devera representar todas as atividades da
planilha orcamentdria, com grau de detalhamento compativel com o

planejamento de execucao da CONTRATADA.

17.30.10 Compete a CONTRATADA cumprir fielmente os prazos de término de cada

etapa de acordo com o seu Cronograma Fisico-Financeiro.

17.30.11 O periodo de avaliacio dos servicos executados relacionado ao
cumprimento do Cronograma Fisico-Financeiro tomard como base o
primeiro ¢ o ultimo dia do més em que o servigo foi prestado pela

CONTRATADA e recebido pela FISCALIZACAO.

17.30.12Considerar que a representacao grafica do Cronograma Fisico-Financeiro se

dara através de planilha em "Open Project" ou similar, em que as etapas serao ,%f\.

v

identificadas nas linhas e os prazos nas colunas. Na planilha serao definidos
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os percentuais entre o valor global da obra para cada etapa e o valor
correspondente ao periodo de execucao da etapa, compatibilizando com o
cronograma fisico. Identificar os valores mensais a serem pagos, cOmo
também os valores acumulados dos pagamentos ao longo da execucdo da

obra.

17.31 A CONTRATADA deverd manter na obra conjunto completo e atualizado dos projetos,

ART(s) e alvara de construcao.

17.32 Ao final da obra, a CONTRATADA devera entregar a comissao técnica de
recebimento do CONTRATANTE a baixa da ART da execucgio dos servicos. condicao

a ser cumprida até o recebimento definitivo da obra.

17.33 Sobre os materiais, ferramentas e equipamentos, a CONTRATADA devera:

17.33.1

17.33.2

17.33.3

17.33.4

17.33.5

Manter vigilancia que guarde e controle os materiais, equipamentos e
ferramentas, com registro diario de suas movimentacoes dentro do canteiro de
obras, nao se eximindo a CONTRATADA pelo ressarcimento ou reposicao

total em caso de dano ou extravio.

Providenciar, guardar, controlar e utilizar todas as ferramentas, maquinas,
aparelhos e equipamentos necessarios a perfeita execucao dos servicos

contratados.

Facilitar a inspecao dos materiais, ferramentas e equipamentos por parte da
FISCALIZACAO, facultando-a o acesso aos escritorios, depdsitos ou
quaisquer outras dependéncias que, direta ou indiretamente, se relacionem

com o objeto do Contrato.

Solicitar prévia e expressa autorizacao do CONTRATANTE durante as

ocasioes de eventual substituicao de materiais especificados.

Providenciar a imediata troca, sem 0nus para 0 CONTRATANTE, de todos

os materiais, ferramentas ou equipamentos impugnados pela

Projeto Basico - "Reforma parcial com ampliacdo do Férum da Comarca de Itaitinga—Ce ". 58



PODER JUDICIARIO

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA —
DENGARQ

i
Wi
it

’ ;-'.i-. [ i..f,(

FISCALIZACAO, por méa qualidade, por reprovacio em ensaios ou

discrepancia com as especificacoes de Projeto.

17.33.6 Apresentar amostras de materiais e equipamentos para verificacao e

eventuais ensaios técnicos normatizados, aleatorios e a critério do
CONTRATANTE com 06nus do custo para a CONTRATADA quando e se

ocorrerem.

17.33.7 Fornecer materiais em quaniidades que nao permitam a interrupgac dos

Servicos.

17.33.8 Fornecer também todos os dispositivos e acessOrios, mualteriais ou

ferramentas, eventualmente nao mencionados em especificacoes e/ou nao
indicados em desenhos do Projeto, mas imprescindiveis a completa e perfeita

realizacao da obra.

17.34 A CONTRATADA devera garantir todos os servicos, quer sejam de construgao civil,

18.1

multas e satisfagao de prejuizos causados ao CONTRATANTE.

quer sejam referente ao fornecimento e instalacoes de equipamcntos. de uma forma
geral, contra vicios, defeitos ou incorrecoes, nos termos € nos prazos da legislagcao

vigente reparando-as imediatamente apos o recebimento da comunicacao.

18. GARANTIA CONTRATUAL

ato da assinatura do contrato, a CONTRATADA deverd prestar ao
CONTRATANTE, a titulo de garantia, a quantia equivalente a 5% (cinco por cento)
do valor global do contrato, cabendo-lhe optar dentre as modalidades previsias no art.
56, § 1°, da Lei N© 8.666/93. A garantia serd devolvidi a CONTRATADA somente

depois do cumprimento integral das obrigacoes assumidas, inclusive recolhimento de

18.1.1 O prazo de vigéncia da garantia devera ser igual ao prazo de vigéncia contratual

previsto item 8.

}r
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18.1.2 A prorrogacao contratual ensejara também a prorrogacao do prazo de manutencao

18.2

18.3

18.4

19.1

19.2

19.3

da garantia.

A garantia, inclusive na modalidade seguro-garantia, poderda ser utilizada para
ressarcimento do CONTRATANTE e para pagamento dos valores das multas

moratorias, multas punitivas e indenizacoes devidas pela CONTRATADA.

A nao renovacao, tempestivamente, da Garantia do Contrato ensejard a suspensao de
pagamentos até a regularizacdo do respectivo documento, independentemente da

aplicacao das sangoes contratuais.

Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento de
multas, ela deve ser complementada no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas,
contado da solicitacio do CONTRATANTE, a partir do qual se observard o disposto

abaixo:

18.4.1 A inobservancia do prazo fixado para apresentagiao da garantia acarretard a
aplicacao de multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato, por

dia de atraso, até o maximo de 5% (cinco por cento).
) p

18.4.2 O atraso superior a 30 dias acarretarda a rescisao unilateral do contrato, sem

prejuizo da multa prevista no item anterior.

19. OBRIGACOES DO CONTRATANTE

Expedir a Ordem de Servigo.

Prestar as informacoes e os esclarecimentos pertinentes as normas internas do
CONTRATANTE quanto ao uso de suas instalagoes, caso venham a ser solicitados

pelos empregados da CONTRATADA.

Esclarecer eventuais duvidas sobre detalhes dos servicos a serem executados e
possiveis interferéncias que porventura nao tenham sido suficientemente esclarecidas

ou previstas.
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19.4

19.5

19.6

19.7

19.8

19.9

19.10

19.11

20.1

20.2

Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA as suas dependéncias, sempre que

necessario a execugao dos servigos, nos horarios previamente acordados.

Solicitar o reparo, a correcao, a remocao, a substituigio, a alteracdo e/ou refazimento

dos servigos nao aprovados pela FISCALIZACAO.

Notificar, por escrito, a CONTRATADA a ocorréncia de quaisquer imperfeicoes no

curso da execucao dos servicos, fixando prazo para a sua correcao.

Comunicar oficialmente @ CONTRATADA quaisquer falhas wverificadas no

cumprimenio do Contrato.

Acompanhar e fiscalizar a execucdo do Contrato por um ou mais representante(s}

especialmente designado(s), nos termos do art. 67 da Lei N° 8.666/93.

Efetuar os pagamentos devidos pela execugao do objeto, desde que cumpridas todas as

formalidades e exigéncias do Contrato.

Fornecer as plantas, desenhos e projetos necessarios a perfeita compreensac dos

servicos e especificagoes técnicas a eles relacionadas.

Aplicar as penalidades previstas em lci e neste Projcto Basico.

20. FISCALIZACAO

No curso da execucao dos servigos, e quando de sua conclusdo, reserva-se o
CONTRATANTE, por meio do DENGARQ, o direito de fiscalizar o fiel cumprimento
das especificacoes exigidas, a fim de assegurar o seu recebimento ou manifestar sui

recusa.

A FISCALIZACAQ representara 0 CONTRATANTE e tera as atribuicoes delegadas
em ato especifico e serd composta por engenheiros com autoridade para cxercer. em
seu nome, toda e qualquer acao de orientacao geral, controle e fiscalizacio das

i

obras/servicos de construgao.

S
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20.3

20.4

20.5

20.6

20.7

A FISCALIZACAO sera exercida no interesse exclusivo do CONTRATANTE, nio
suprimindo a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por

qualquer irregularidade, nao implicando corresponsabilidade objetiva ou subjetiva do

CONTRATANTE.

As decisoes e (ou) providéncias que ultrapassarem a competéncia da FISCALIZACAO
do contrato deverao ser levadas, por escrito, ao conhecimento do Secretario de
Infraestrutura, em tempo habil, para a adocao das medidas convenientes e necessarias

a cada caso;

A FISCALIZACAO serd exercida pelo DENGARQ, através de Engenheiro ou
Comissao, devidamente designado para esse fim, o qual exercerd o controle ¢ a
fiscalizacdo da execugao da obra em suas diversas fases, e decidira sobre duvidas

surgidas no decorrer da construcao, devendo:
20.5.1 Promover as avaliagoes dos servicos executados.

20.5.2 Atestar os documentos referentes a conclusao de cada etapa, nos termos

Contratados, para efeito de pagamento.

A presenca da FISCALIZACAO na obra ndo diminuird a responsabilidade da
CONTRATADA quanto a perfeita execucao do trabalho.

As anotacoes necessarias e a discriminacao de todos os eventos ocorridos na obra
serao obrigatoriamente registradas no livro Didrio de Obra, dentre elas:

e As condicoes meteoroldgicas durante todos os dias de execucao dos servicos;
e Os dias de chegada de cargas e insumos;

e Numero de operarios em atividade com discriminacao de suas funcoes;
e Equipamentos utilizados;

e As modificacoes efetuadas no decorrer da obra;

o As consultas 2 FISCALIZACAO;

o Asdatas de inicio e de conclusao dos servicos;

e Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

o Asrespostas as interpelacdes da FISCALIZACAO;

o Medicoes das etapas de obras e respectivos valores a serem faturados;
o Falta de materiais;

e Quaisquer outros fatos que devam ser objeto de registro.

Projeto Bésico - "Reforma parcial com ampliagio do Férum da Comarca de Itaitinga —Ce ". % m



PODER JUDICIARIO

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA A ek
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA — o |
DENGARQ

20.8

20.9

20.10

20.11

20.12

20.13

20.14

20.15

Comunicar oficialmente a CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no

cumprimento do contrato.

Autorizar a execugao de servicos durante os fins de semana ¢/ou feriados, uma vez que

solicitados em tempo e puderem ser realizados sem a presenca da FISCALIZACAO.

20.9.1 Restringir a realizacao de atividades que julgar necessitarem de seu
acompanhamento tendo sua execucgao restrita aos horirios compreendidos

entre 8h e 18h de dias uteis.

Agir e decidir em nome do CONTRATANTE, inclusive, para rejeitar os servigos
executados em desacordo com o0s projetos, especificacoes técnicas ou com
nnperfeicio, levando-se em consideracao também as Normas Técnicas da ABNT e

outras aplicaveis.

Certificar as Notas Fiscais correspondentes apds constatar o ficl cumprimenio dos

servigos executados, medidos e aceitos.

Transmitir suas ordens e instrucoes por escrito, salve em situacoes de urgéncia ou
emergéncia, sendo reservado a CONTRATADA o direito de solicitar da
FISCALIZACAO, por escrito, a posterior confirmagao de ordens ou instrucoes verbais

recebidas.

Para guaisquer servigcos mal executados, a FISCALIZACAO reservar-se-a o direito de
determinar sua modificacao, o seu reparo ou a substitui¢io da forma de execugao, com
os materiais que entenderem mais adequados, sem que tal fato acarrete em solicitacao
de ressarcimento financeiro por parte da CONTRATADA, nem extensao do prazo para

conclusao da obra.

Solicitar que a CONTRATADA, através de comunicacdo oficial, afaste o empregado

ou subcontratado que nao esteja cumprindo fielmente o Projeto Bésico.

A FISCALIZACAQ nao aceitard a transferéncia de qualquer responsabilidade da

CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou
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20.16

20.17

21.1

21.2

21.3

subempreiteiros, ainda que referentes a servicos subcontratados.

Solicitar através da Central de Contratos a aplicacdo, nos termos contratuais, de
multa(s) a CONTRATADA dando-lhe ciéncia do ato, por escrito, bem como
comunicar ao Orgio Financeiro do CONTRATANTE para que proceda a deducio da
multa de qualquer crédito da CONTRATADA.

20.16.1 Instruir o(s) recurso(s) da CONTRATADA no tocante ao pcdide de
cancelamento de mulia(s), quando a CONTRATADA discordur do
CONTRATANTE.

No exercicio de suas atribuicoes fica asscgurado a FISCALIZACAO, sem restri¢oes de
qualquer natureza, o direito de acesso ao local de execucao dos servicos, bem como a
todos os elementos de informacoes rclacionades com as obras/servicos, pela mesma

julgados necessarios.

21. RECEBIMENTO / ACEITACAO DOS SERVICOS

Os servigos somente serao recebidos pelo CONTRATANTE ap6s o atendimento de
todas as condicoes estabelecidas neste Projeto Basico, documentos, projetos e
orcamento dele integrante, desde que atingido o fim que se destinam, com eficicia e

quatidade requerida.

O Recebimento dos servicos executados pela CONTRATADA serd efetivado em duas
etapas SuCessivas:

e Recebimento Provisdrio:

o Recebimento Definitivo.

A CONTRATADA devera solicitar ao DENGARQ. por comunicacao escrita € com
antecedéncia minimu de 7 dias do término do prazo de execugdo dos servigos. a
vistoria da obra pela FISCALIZACAO para verificacao dos servigos executados com
fins de recchimento provisorio, o qual devera coincidir com o prazo estipulade no item

8.1.

21.3.1 A FISCALIZACAO poderd recusar o reccbimento provisério da obra, caso
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21.4

21.5

21.6

21.7

21.8

haja nao conformidades significativas quanto as especificagoes.

21.3.2 Nos casos que nao impecam o recebimento provisorio, as nao conformidades
serao relacionadas em documento anexo ao termo circunstanciado e deverao

estar corrigidas até o recebimento definitivo.

O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusao de todos

os testes de campo.

O CONTRATANTE realizard inspecao minuciosa de todos os servicos e obras
executadas por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos
profissionais encarregados pela obra com a finalidade de verificar a adequacao dos
servicos, constatar e relacionar os arremates, retoques e revisoes finais que se fizerem

necessarios.

Ap6s tal inspecao, serd lavrado o Termo de Recebimento Provisério, em 02 (duas)
vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela FISCALIZACAO, relatando as

eventuais pendéncias verificadas.

A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos
ou incorrecoes resultantes da execucao ou materiais empregados, cabendo a
FISCALIZACAO nio atestar a dltima e/ou tnica medicdo de servicos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Termo de

Recebimento Provisoério.

O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servicos contratados sera
lavrado, pela comissao técnica de recebimento definida pelo DENGARQ, em até 15

(quinze) dias corridos apds a lavratura do Termo de Recebimento Provisdrio, desde

que tenham sido devidamente atendidas todas as exigéncias da FISCALIZACAO
quanto as pendéncias observadas e somente apds solucionadas todas as reclamagoes
porventura feitas quanto a falta de pagamento a operarios ou fornecedores de materiais

e prestadores de servicos empregados na execucao do contrato. //}

1
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219

21.10

21.11

21.12

221

21.8.1 Na etapa de recebimento definitivo dos servicos, a CONTRATADA devera
entregar a0 CONTRATANTE:

21.8.1.1Toda a documentagao dos materiais e equipamentos aplicados na obra;
21.8.1.2 Termo de Garantia. conforme item 22.4.

O recebimento definitivo do objeto licitado nao exime a CONTRATADA, em qualquer
époci, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por

forca das disposicoes legais em viger (Lei N° 10.406, de 2002).

Havendo discrepancias, incompatibilidades com memorials e projetos ou
performances dos equipamentos abaixo das especificadas, serd aberto prazo de S
(cinco) dias uteis para correcoes e complementagtes consideradas necessarias para a
realizacao de nova tentativa de recebimento. Caso seja impossivel o cumprimento do
prazo citado, a CONTRATADA deverd apresentar, formalmentc, justificativa

fundamentada que sera analisada pelo DENGARQ.

No tempe do Contrato estao incluidos os tempos para recebimento, inclusive aqueles
necessarios para eventuais correcoes, caso haja discrepdncias ou incompatibilidades,

sob pena de aplicagao de sancoes cabiveis.

A obra sO se dard por concluida apds o término de todos os servigos especificadas,
retirada dos entulhos e completa limpeza de todas as areas trabalhadas. Os detritos
resultantes das operacoes de transporte ao longo de qualquer via publica deverao ser

removidos imediatamente pela CONTRATADA, sob suas expensas.

22. PRAZO DE GARANTIA DA OBRA

Durante S (cinco) anos apos o Recebimento Delinitivo dos servigos e obras, a
CONTRATADA respondera por sua qualidade e seguranca nos termos do Artigo 618
do Codigo Civil Brasileiro, devendo efetuar a reparacao de quaisquer falhas, vicios,
defeitos ou imperfeichcs que se apresentem nesse periodo, independentemente de

qualquer pagamento do CONTRATANTE.
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22.2

22.4

23.1

23.2

233

A CONTRATADA devera apresentar o certificado de qualidade de acordo com as
normas da ABNT e os padroes técnicos dos materiais, bem como para os

equipamentos eletro-mecénicos e eletro-eletronicos.

Sera considerado como data base para contagem do periodo de garantia, tanto da obra
bem como dos equipamentos nela instalados, a data da emissao do Termo de

Recebimento Definitivo, emitido pela comissao técnica de recebimento.

A CONTRATADA devera apresentar ap0s a conclusao dos servicos, o Termo de
Garantia, pelo prazo de 05 (cinco) anos, a contar da data do recebimento definitivo, de
todos os materiais fornecidos e dos servicos cxecutados, conforme legislacao em

VIgOr.

23. DISCREPANCIAS E INTERPRETACOES

Os servigos e obras serao realizados com rigorosa observancia aos desenhos do projeto
e respectivos detalhes, bem como estrita obediéncia as prescrigoes e exigéncias

contidas neste Projeto Basico.

Todas as imperfeicoes verificadas nos servigos vistoriados, bem como discrepincias

em relacao aos desenhos e especificacoes, deverao ser corrigidas antes do

prosseguimento dos trabalhos. Para efeito de interpretacao de divergéncias entre os

documentos contratuais, fica estabelecido o seguinte:

¢ Em caso de divergéncia entre as cotas do desenho e suas dimensoes medidas em
escala, prevalecerao sempre as primeiras;

e Em caso de dividas quanto a interpretagao dos projetos e/ou das especificacoes, o
DENGARQ devera ser consultado, conforme item 17.16.2;

e As normas da ABNT prevalecem sobre quaisquer especificagoes aqui citadas ou
demais adotadas duranie a execucao;

e Todos os detalhes e servigos constantes nos desenhos do Projeto e nao
mencionados neste Projeto Basico serao interpretados como partes integrantes do
objeto.

Em caso de divergéncias entre o Orcamento e o Projeto, a CONTRATADA tera que
notificar, por escrito, A FISCALIZACAO, para que esta decida sempre da mancira

mais favoravel para o CONTRATANTE. (?/
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24.1

24.2

24.3

24.4

24. SANCOES ADMINISTRATIVAS

Durante a execugao do contrato por falha, inexecugao total ou parcial dos servigos
contratados, pela execucao desses servicos em desacordo com o estabelecido no Ato
Convocatorio e seus Anexos e/ou pelo descumprimento das obrigacoes assumidas, o
CONTRATANTE podera, garantida a prévia defesa e observada a gravidade da
ocorréncia, aplicar a CONTRATADA as seguintes sangoes:

e Adverténcia;
e  Multa;

e Suspensao temporaria de participacao em licitacao e impedimento de contratar
com a Administragao;

o Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragéo Publica.

licitacdo_e impedimento de contratar com a Administragio e de Q_ccla_r_a_(;ﬁ_g___de_

inidoneidade para_licitar ou contratar com a Administracdo Publica poderao ser

aplicadas a CONTRATADA de forma distinta ou cumulativa.
Adverténcia:

24.3.1 A adverténcia podera ser aplicada no caso de descumprimento parcial das
obrigacoes e responsabilidades assumidas contratualmente, e nas situacoes que
ameacem a qualidade do produto ou servigo, ou a integridade patrimonial ou

humana.

24.3.2 A adverténcia poderd, ainda, ser aplicada no caso de outras ocorréncias que
possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos servicos do
CONTRATANTE, a critério da FISCALIZACAO, desde que nao caiba a

aplicacao de sancao mais grave.

Multas:

24.4.1 Podera ser aplicada multa nas seguintes condigoes:

a) 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) sobre o valor global da
proposta por infragao a qualquer das clausulas ou condicoes do Contrato,
elevado para 0,5% (cinco décimos por cento), em caso de reincidéncia, a
critério da FISCALIZACAO;
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b) 0,3% (trés décimos por cento) sobre o valor global da proposta por dia de
atraso para o inicio da execucao dos servicos; ‘

c) 0,3% (trés décimos por cento) sobre o valor do saldo contratural da
execucao dos servicos, por dia de nao cumprimento, injustificado, do
prazo para término da execucao dos servigos, at€ 30 (trinta) dias;

d) De 10% (dez por cento) sobre o valor global da proposta pela recusa da
adjudicaria em assinar o contrato de execucao de obra;

e) De 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo contratual da execucao dos
servicos, por nao cumprimento, injustificado, do prazo para término da
execucao dos servicos, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias;

f) De 10% (dez por cento) sobre o valor global da proposta, no caso de
recisao unilateral por falta cometida pela CONTRATADA.

24.4.2 O valor da multa aplicada, apos esgotado o prazo recursal, sera deduzido da

Garantia Contratual que houver sido prestada.

24.4.3 Caso a Garantia Contratual seja insuficiente para o pagamento da multa, os
saldo devedor sera deduzido em qualquer fatura de crédito que a

CONTRATADA mantenha junto 8 CONTRATANTE.

24.5  Suspensao Temporaria de Participacao em Licitacao e Impedimento de Contratar com

a Administracao.

24.5.1 A suspensao do direito de participar em licitacao e impedimento de contratar
com a Administragao podera ser aplicada a CONTRATADA se, por culpa ou
dolo, prejudicar ou tentar prejudicar a execucao do Contrato, nos seguintes

prazos e situagoes:

I - Por até 6 {scis) meses:

Execucao insatisfatoria do objeto Contmtado se antes tiver havido apllcagdo da sangao de adverténcia|
ou multa. -

Conclusao parcml dos serv1gos contratados, desde que o montante executado seja superior a 50% do
valor do contrato.

Il — Por até 2 (dois) anos:

Conclusiao parcial dos servicos contratados, desde que 0 montante executado seja inferior a 50% do
valor do contrato. -
Prestacao do servico em desacordo com as solicitacoes do CONTRATANTE, nao efetuando sua
correciio apos solicitacao do mesmo. ""'\,_'f'
Cometimento de quaisquer outras irregularidades que acarretem prejuizo ao CONTRATANTE,
ensejando a rescisao da avenca por culpa da CONTRATADA. )

‘Apresentacio a0 CONTRATANTE de qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em piirle,
- 1
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|c0m 0 obietivo de participar da licitag{io ou para comprovar, durante a execucao do objeto, a|

Ocorrencm de ato Capltulado como crime pela Lei NO 8.666/93, pl‘dthddO durante o procedlmento
licitatorio, que venha ao conhecimento do CONTRATANTE apos o recebimento da Ordem de

ISerVigo.

24.6

24.7

Declaracao de Inidoneidade

24.6.1 A declaracao de inidoneidade sera aplicada quando constatada ma-fé, acao

maliciosa e premeditada em prejuizo do CONTRATANTE, atuagao com

interesses escusos, reincidéncia em faltas que acarretem prejuizo ao

CONTRATANTE ou aplicacoes anteriores de sucessivas outras sancgoes,

implicando proibicao da CONTRATADA de transacionar com a Administracao

Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicao ou até que

seja promovida a reabilitagao perante a propria autoridade que aplicou a

penalidade, podendo ser aplicada, dentre outros casos, quando:

a)

b)
c)

d)

Tiver sofrido condenacao definitiva por ter praticado, por meios dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

Praticar atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitacao;

Demonstrar, a qualquer tempo, nao possuir idoneidade para licitar ou
contratar com 0 CONTRATANTE, em virtude de atos ilicitos praticados;
Reproduzir, divulgar ou utilizar, em beneficio proprio ou de terceiros,
quaisquer informacgoes de que seus empregados tenham tido conhecimento
em razao da execucao do objeto, sem consentimento prévio do
CONTRATANTE;

Cometer ato capitulado como crime pela Lei N°© 8.666/93, praticado durante
o procedimento licitatorio, que venha ao conhecimento do TJCE apos a
assinatura do contrato;

Apresentar ao TICE qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou
em parte, com o objetivo de participar da licitacdo ou para comprovar,
durante a execucao do contrato, a manutencao das condicoes apresentadas
na habilitacao;

Os recursos previstos no Art. 109, inciso I da Leit 8.666/93 deverao ser

obrigatoriamente apresentados, em seu estado original, devidamente protocolados no

TICE, observado o prazo recursal, visando a instruir o respectivo processo licitatorio.
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25. RESCISAQ

A inexecugao total ou parcial do Contrato dara ensejo a rescisao pela parte inocente e

acarretara as conseqiiéncias previstas na legislacao pertinente.

Sem prejuizo de outras sangoes, constituem motivos para rescisao do Contrato pelo
CONTRATANTE:
25.2.1 O ndo cumprimento de prazos.
25.2.2 O nao cumprimento das condicoes técnicas constantes das especificacoes e dos
projetos.
25.2.3 A lentidao na execugao dos servicos, que leve 0 CONTRATANTE a presumir
sua nao conclusao no prazo contratual.
25.2.4 O atraso injustificado no inicio dos servigos.
25.2.5 A paralisacao injustificada dos servigos.
25.2.6 A subcontratacao, ainda que parcial, e no que for permitido, dos servicos
conforme item 16, sem a prévia e expressa autorizacao do CONTRATANTE.
25.2.7 A cessao ou transferéncia do objeto contratado.
25.2.8 O desatendimento as determinacoes da FISCALIZACAO designada para
acompanhar e fiscalizar a execugao dos servigos.
25.2.9 O cometimento reiterado de faltas na execucao dos servicos.
25.2.10 A decretacao de faléncia.
25.2.11 A dissolucao da sociedade.
25.2.12 A alteragao societaria que modifique a finalidade ou a estrutura da
CONTRATADA que, a juizo do CONTRATANTE, inviabilize ou prejudique
a execucao do Contrato.
25.2.13 O protesto de titulos ou a emissao de cheques sem a suficiente provisao de
fundos, que caracterizem a insolvéncia da CONTRATADA.
25.2.14 A pritica de qualquer ato que vise fraudar ou burlar o fisco ou 6rgao/entidade
arrecadador/credor dos encargos sociais e trabalhistas ou de tributos.
25.2.15 Quebra de sigilo sobre as informagoes e documentos recebidos do
CONTRATANTE para a execucao dos servigos contratados, bem como sobre

os desenvolvidos pela CONTRATADA. [/ﬁ
71
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25.

4

25.2.16 Razoes de interesse publico.
25.2.17 A ocorréncia de caso fortuito ou de for¢a maior regularmente comprovada,

impeditiva da execucao do objeto contratado.

Constituem motivos para rescisao do Contrato pela CONTRATADA:

25.3.1 A supressao de servigos, por parte do CONTRATANTE, sem a anuéncia da
CONTRATADA, acarretando modificacoes do valor inicial do Contrato, além
do limite permitido em lei;

25.3.2 A suspensao de sua execugao por ordem escrita do CONTRATANTE por
prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica,
grave perturbacao da ordem interna ou guerra ou ainda por forca de ato
governamental;

25.3.3 O atraso superior a 90 (noventa) dias nos pagamentos devidos pelo
CONTRATANTE relativos aos servicos ja recebidos e faturados;

25.3.4 A ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior regularmente comprovado,

impeditivo da execucao do objeto contratado.

Nos casos relacionados nos subitens 25.3.1 a 25.3.3 a CONTRATADA sera ressarcida
dos prejuizos até entao sofridos, desde que regularmente comprovados, ainda tendo
direito a:

25.4.1 Devolucao da garantia prestada;

25.4.2 Recebimento dos servicos que executou, desde que aceitos, até a data da

rescisao do Contrato, porventura ainda nao pagos.

A rescisao do Contrato, efetivada pelo CONTRATANTE, com base no ajuste
constante nos subitens 25.2.1 a 25.2.15, acarreta as seguintes consequéncias, sem

prejuizo da aplicagao das sancoOes previstas neste Projeto Basico e na lei:

25.5.1 Assuncao imediata, pelo CONTRATANTE, dos servigos objeto do Projeto

Basico, no estado e no local em que se encontram, por ato proprio seu;

25.5.2 Ocupacao e utilizacao, pelo CONTRATANTE, do local, instalagoes,
equipamentos, materiais e pessoal empregado na execugao dos servicos,

indispensaveis a sua continuidade, os quais serao devolvidos ou ressarcidos
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posteriormente a CONTRATADA, mediante avaliacao prévia;

25.5.3 Execucao, imediata, da garantia contratual, que houver sido prestada, para se
ressarcir de danos, inclusive multas aplicadas;

25.5.4 Retencao dos créditos decorrentes do objeto deste Projeto Basico, até o limite
dos prejuizos causados pela CONTRATADA;

25.5.5 Suspensao e/ou declaracao de inidoneidade da CONTRATADA para
contratarem e licitarem com 0 CONTRATANTE e/ou Administracao Publica,
pelo prazo de até 2 (dois) anos, conforme item 24.

25.6 A rescisao do Contrato, seja decretada pelo CONTRATANTE ou pela
CONTRATADA, nao impedird que 0 CONTRATANTE dé continuidade a execugao dos
servicos, mediante contratagao de terceiros.

25.7 A rescisao fundamentada por razoes de interesse publico ou a ocorréncia de caso
fortuito ou de forca maior dara a CONTRATADA o direito a liberacao da garantia
contratual e ao recebimento do(s) valor(es) pertinente(s) aos servigos executados e

aceitos.

26. PRESCRICOES GERAIS

26.1 O Gestor do Contrato sera o Diretor do Departamento de Engenharia e Arquitetura do
TJCE ou profissional por ele designado devidamente oficializado através de

publicacao em Diario Oficial do Tribunal de Justica.

26.2 Considerando o Artigo 3 da Lei Estadual 15.145 de 04 de maio de 2012, que criou o
Fundo de Seguranca dos Magistrados - FUNSEG-JE, o objeto deste Projeto Basico

podera ser licitado utilizando-se dos recursos do Fundo Estadual de Seguranga dos

Magistrados — FUNSEG-JE

26.3 Para a utilizagao da fonte de recursos supracitada, devera ser observado Artigo 1° do

Provimento n® 25, de 26 de junho de 2012, transcrito abaixo:

‘Art. 1° As despesas com recursos do FUNSEG-JE deverdo ser submetidas a
apreciagdo do CGPF e ulterior delibera¢do do Presidente do Tribunal de Justi¢a,

observados os limites estabelecidos para aquele comité, o Plano de Seguranga dos
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26.4

26.5

Muagistrados e\ou Relatorio de Necessidades elaborado pela Assisténcia Militar, os
projetos constantes do Plano Estratégico do Poder Judiciario cearense, como também
as solicitagoes e recomendagoes da Comissdo Permanente de Seguran¢a do Tribunal

de Justica. ”

Em atendimento a Portaria N° 1785/2015, datadas de 14 de agosto de 2015, que trata
de delegacio de competéncia a Gestores do Tribunal de Justica, o Ordenador de
Despesas sera a Presidéncia do TICE, que correspondem a toda e qualquer autoridade
administrativa de cujos atos resultarem em emissao de empenho, autorizacao de
pagamento, suprimento ou dispéndio.

As eventuais duvidas acerca do teor das especificacoes, do Projeto Basico deverao ser
encaminhadas formalmente ao seguinte enderego: Tribunal de Justica do Estado do
Ceara - Departamento de Engenharia e Arquitetura — (DENGARQ) - Avenida General
Afonso Albuquerque Lima, s/n - Centro Administrativo Governador Virgilio Tavora -
Bairro Cambeba — CEP 60.822-325 - Fortaleza, CE. Também poderao ser feitos
contatos pelos telefones: (85) 3207.7458/3207.7456, ou pelo endereco eletronico

dengeetjce.jus.br, para os devidos esclarecimentos.

'-. Fortaleza, 14 de setembro de 2016.
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PODER JUDICIARIO B A
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA /ffﬁ«é’ A
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA — N
DENGARQ

ANEXO 1 - Quadro de Pessoal Técnico

(relativo ao item 12.1.2 deste Projeto Basico)

TERMO DE INDICACAO DE PESSOAL TECNICO QUALIFICADO

REFERENCIA: INDICACAO DE PESSOAL TECNICO A
CONCORRENCIA _ / / SER UTILIZADO NAS OBRAS/SERVICOS

| RAZAO SOCIAL DA LICITANTE:

NOME FUNCAO ESPECIALIZACAO TEMPO DE
EXPERIENCIA

Conforme consta do subitem 12.1.2 do Projeto Bisico, parte integrante do Edital de N©

/ , comprometemo-nos a exercer atividades nos servigos objeto da licitagao em referéncia.

Cientes:
assinatura assinatura
Nome: Nome:
Cargo: Cargo:
assinatura assinatura
Nome: Nome:
Cargo: Cargo:
Local e data
Assinatura e carimbo do representante legal
CPF:
RG:
Observacoes:

1. As declaragOes poderao ser apresentadas individualmente.
2. Emitir em papel que identifique a CONCORRENTE.
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ANEXO 2 - Modelo de Declaracao de Concordancia com o projeio aos
Quantitativos

(relativo ao item 12.1.6 deste Projeto Basico)

DECLARACAO DE CONCORDANCIA COM O PROJETO AOS
QUANTITATIVOS

(razao social da empresa), inscrita

no Cadastro Nucional de Pessoas Juridicas sob o N°© (informar o N° do

CNP.D, por seu representante legal e pelo autor das planilhas orcamentarias, abaixo assinados,
DECLARAM EXPRESSAMENTE sua concordancia com o projeto bem como a
compatibilidade dos quantitativos constantes das planilhas orcamentdrias e quantitativos dos
projetos relacionados no subitem 4.1 do Projeto Basico parte integrante do Edital de

Ne  /

Local e data

Assinatura e carimbo do representanie legal
CPF N°
RG N°

Assinatura e carimbo do autor das planilhas orcamentarias

CPF N°
CREA/__ N°
Observagdes:

1. Emitir em papel que identifique a CONCORRENTE.
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PODER JUDICIARIO o,

ANEXO 3 - Modelo de Carta de Apresentacao da Proposta de Precos

(relativo ao item 14.1 deste Projeto Basico)

CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECOS

AO
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA

Ref.: N° /

Apresentamos a  V.Sas. nossa proposta para execugcao dos servicos de

., pelo preco global de R$
( ).

Declaramos que em nossos precos unitarios estao incluidos todos os custos diretos e indiretos
para perfeita execucao dos servicos, inclusive das despesas com materiais e/ou equipamentos,
mao-de-obra, especializada ou nao, seguros em geral, encargos da Legislacao Social
Trabalhista, Previdenciaria, da Infortunistica do Trabalho e responsabilidade civil por
qualquer dano causado a terceiros ou dispéndios resultantes de tributos, taxas, regulamentos e
posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessario para a execucgao
total e completa dos servicos, bem como nosso lucro, conforme especificagoes constantes do
Projeto Basico, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relacao ao

CONTRATANTE.

Utilizaremos os equipamentos e as equipes técnica e administrativa que forem necessarias
para a perfeita execucao dos servi¢cos, comprometendo-nos desde ja, a substituir ou aumentar
a quantidade dos equipamentos e do pessoal, desde que assim o exija o FISCALIZACAO,

para o cumprimento das obrigacoes assumidas.

Na execucao dos servicos, observaremos rigorosamente as especificacoes das normas técnicas
brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as

recomendacoes e instrucoes da FISCALIZACAO, assumindo, desde ji, a integral
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£

responsabilidade pela perfeita realizacio dos trabalhos, de conformidade com as

especificacgoes.

O prazo de execugao total dos servicos objeto do Projeto Basico € de ( } dias

corridos a contar da data de expedicao da Ordem de Servigo.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitagdo, nos comprometemos a assinar o

Contrato no prazo determinado no documento de convocacao, indicando para esse fim o Sr.

, Carteira de Identidade N°. expedida em _/ / ,
Orgio Expedidor , e CPF N° , Fone (__ ) , Fax ()
, E-mail como representante desta empresa.

Informamos que o prazo de validade de nossa Proposta de Precos € de 60 (sessenta) dias

corridos, a contar da data de apresentacao da documentagao da licitacao.

Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a
licitacdo em causa e nossa plena concordancia com as condicoes estabelecidas no Edital da

licitagao e seus anexos.

Assinatura e carimbo do representante legal
CPF:
RG:

Observagdes:

1. Emitirem papel que identifique a CONCORRENTE
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1APA COM FUNDO BRANCO PARA MADEIRA, EMASSAYENTO EM MASSA OLEO EESMALTESINTETICO CORAREIA SEMFSRILHO

ESQUACRIAS

2 “FT EIDAY OU SIMILAR, COMREY. EMESHALTE SINTETICO COR AREIA SEMIBRILHO LAVAVEL INCLUSIVE

FL1 LINHA PERFORMANCE INOX-LA FONTE (CONFIGURAGAO) MAGANETA 032WNOX ROSETA 207 INOX; GILINDRO EMTATAO. OU SIMILAR

QUADRQ d
L 1]

QUADRIAS
Ty

B piso
- CERAMICA BRANCA 40400 (0 s SIILAR possivel o sxsicntc
quaranit ou senlar - com fumss 98 20 e 9ara ceram

ssentamento
tipo quartzoht

(10w 10cm) (similar 55
. usat ceunte para porcelanalo Quartzokt (ou porlokall

i te), assentado com argamassa acd
u similar) com untas

i
granito cinza (similar a0 exstznte). Apos, pintar com TEXTURA ACRILICA omum cor |
existents) |
2ra%: 2 acabamento em tiota latéx fosca cor oranco neve. P

7= RODAPE

01 RODAPE em ALUNINIO £NODIZAGO cor PRETO. de EMBUTIR na alvenaria

REVISOES 6

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SEINFRA)
Departamento de Engenhana e Arquitetura (DENGARQ)
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