ESTADO DO CEARA
PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA

EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA N.° 2/2017
PROCESSO N.°: 8507206-34.2017.8.06.0000

O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, por intermédio de sua Comissdo Permanente de
Licitagdo designada pela Portaria n® 770/2017, disponibilizada no DJE, em 8.5.2017, atualizada pela
Corrigenda, publicada no DJe de 15.5.2017, com sede na Av. Gen. Afonso Albuquerque Lima s/n,
Cambeba, CEP 60822-325, torna publico para conhecimento de todos os interessados, que na hora, data
e local adiante indicados neste Edital, em sess&o publica, recebera os Documentos de Habilitagdo e
Propostas Comerciais da presente licitacdo, sob a modalidade CONCORRENCIA, do tipo MENOR
PRECO sob o regime de execugdo indireta de empreitada por prego global, pelo critério de julgamento
do MENOR PREGCO GLOBAL, mediante as condi¢cdes estabelecidas no presente instrumento
convocatoério, que se subordina as normas gerais da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas
alteragdes, da Lei Complementar n® 123 de 14 de dezembro de 2006 e suas alteragdes, bem como nas
disposicdes da Resolugdo n° 114 do CNJ, de 20 de abril de 2010.

GLOSSARIO:

Sempre que as palavras indicadas abaixo ou os pronomes usados em seu lugar aparecerem neste
documento de licitagdo, ou em quaisquer de seus Anexos, terdo o significado a seguir determinado:

a) CONTRATANTE: Tribunal de Justi¢ca do Estado do Cear3;

b) PROPONENTE/CONCORRENTE/LICITANTE: Empresa que apresenta documentos e propostas para
0 objeto desta licitagao;

c) CONTRATADA: Empresa vencedora desta licitagdo e em favor da qual for adjudicado o objeto do
contrato;

d) CPL: Comissao Permanente de Licitagao;

e) FISCALIZAGAO: Orgao e/ou servidor preposto(s) do CONTRATANTE, devidamente credenciado para
a realizagao da fiscalizagdo do objeto desta licitagao.

1. HORARIO, DATA E LOCAL PARA A ENTREGA DOS ENVELOPES CONTENDO A
DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO E PROPOSTA DE PREGOS:

1.1. Os Envelopes “A” contendo os DOCUMENTOS DE HABILITAGAO e os Envelopes “B” contendo
a PROPOSTAS DE PREGOS serao recebidos, pela Comissdo Permanente de Licitagdo.
e Até as 11:00 horas (horario de Brasilia);
e Do dia 8 de agosto de 2017;
e Na Sala de reunides da Comissao Permanente de Licitacdo do TJCE, localizada no 2°
andar, na sede do Tribunal de Justica, na Av. General Afonso Albuquerque Lima, S/N. -
Cambeba.

2. HORARIO, DATA E LOCAL PARA INiCIO DA SESSAO PUBLICA

2.1. As 11:30 horas, do dia 8, de agosto de 2017, na Sala Sala de reunides da Comissdo
Permanente de Licitagao localizado no 2° andar, na sede do Tribunal de Justica, na Av. General
Afonso Albuquerque Lima, S/N. — Cambeba tera inicio a sessdo publica, prosseguindo-se com o
credenciamento dos participantes e a abertura dos envelopes contendo a documentacédo de
habilitagao.

2.2. Os conjuntos de documentos relativos a habilitagcdo e a proposta de precos deverao ser entregues
separadamente, em envelopes opacos fechados e lacrados, rubricados no fecho e identificados
com o nome do licitante e contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres
destacados, os seguintes dizeres:

2.2.1. ENVELOPE “A” - DOCUMENTOS DE HABILITAGAO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DO TJCE
CONCORRENCIA PUBLICA N° 2/2017
ENVELOPE “A” - DOCUMENTOS DE HABILITACAO
NOME DA LICITANTE
CNPJ N° XXXX
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2.2.2. ENVELOPE “B” - PROPOSTA DE PRECOS
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DO TJCE
CONCORRENCIA PUBLICA N° 2/2017
ENVELOPE “B“ — PROPOSTA DE PRECOS
NOME DA LICITANTE
CNPJ N° XXXX

2.3. Os licitantes interessados em participar do certame n&o necessitam encaminhar seus
representantes legais para entregar os envelopes com a documentagao e as propostas, podendo,
inclusive, encaminha-los via Correio ou outro meio similar de entrega, atentando para as datas e
horarios finais para recebimento dos mesmos, constantes neste Edital.

. DO OBJETO

3.1. A presente licitagdo tem por objeto a escolha da proposta mais vantajosa para a contratagdao de
empresa especializada em engenharia para a constru¢cao do novo Férum da Comarca de
Russas, mediante o regime de empreitada por preco global, pelo critério de julgamento do menor
preco global, conforme especificagdes constantes no Projeto Basico — ANEXO | que é parte
integrante deste Edital.

3.2. Sao partes integrantes deste Edital os seguintes anexos:

ANEXO | PROJETO BASICO

ANEXO Il ORGAMENTO ESTIMADO ELABORADO PELA GERENCIA DE ENGENHARIA DO
TJCE

ANEXO Il MODELO DE CARTA DE APRESENTAGCAO DA PROPOSTA DE PRECOS

ANEXO IV MODELO DE ORGAMENTO SINTETICO

ANEXOV MODELO DO ORGAMENTO ANALITICO

ANEXO VI MODELO DE COMPOSIGAO ANALITICA DO BDI

ANEXO VIl MODELO DE COMPOSIGCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS

ANEXO VIl MODELO DO CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

ANEXO IX MODELO DE DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO
SUPERVENIENTE A HABILITAGAO

ANEXO X MODELO DE DECLARACAO DE MICROEMPRESA/EMPRESA DE PEQUENO
PORTE

ANEXO XI MODELO DE DECLARACAO DE QUE NAO EMPREGA MENOR

ANEXO Xl MODELO DE DECLARAGCAO DE ELABORAGAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

ANEXO XIlII MINUTA DE CONTRATO

. DOS RECURSOS FINANCEIROS

4.1. Os recursos financeiros necessarios para custear a presente contratacdo correrdo por conta do
Tribunal de Justica do Estado do Ceara - TJCE, tendo como Fonte os Recursos Diretamente
Arrecadados (FUNSEG), na seguinte dotagdo orgamentaria:

04200033.02.122.500.17428.15.44905100.27000.1.20

. DAS CONDIGOES DE PARTICIPAGAO

5.1. Poderado participar desta licitagdo todo e qualquer empresario individual ou sociedade
regularmente estabelecida no pais, que seja pertencente ao ramo de atividade relacionado ao
objeto da licitagdo, e que satisfaga a todas as exigéncias do presente instrumento convocatério,
especificagdes e normas, de acordo com os anexos relacionados, partes integrantes deste edital
e de seus anexos.

5.2. Nao sera permitida a participagdo de mais de uma empresa sob o controle acionario de um
mesmo grupo de pessoas fisicas ou juridicas.

5.3. E vedada a participacdo de empresas cujos diretores, representantes legais ou técnicos, membros
de conselho técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo ou sdécios, sejam servidores
publicos, empregados ou ocupantes de cargo comissionado nos 6rgaos e entidades da
Administragdo Publica do Estado do Ceara, de suas sociedades, paraestatais, fundagdes ou
autarquias, inclusive Fundagdes instituidas e/ou mantidas pelo Poder Publico Estadual, como
licitante direta ou indiretamente, por si ou por interposta pessoa, dos procedimentos licitatorios.
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5.4. E vedada a participagao direta ou indiretamente de empresas:

54.1.

5.4.2.

5.4.3.

5.4.4.

5.4.5.

5.4.6.

54.7.
5.4.8.

5.4.9.

Que se apresentem constituidas na forma de empresario ou sociedade empresaria em
consorcio, qualquer que seja a forma de sua constituigdo, ou sob a forma de cooperativas.
Que tenham sido declaradas inidéneas para licitar ou contratar com a Administragdo
Publica.

Que estejam suspensas temporariamente de participar em licitagbes e impedidas de
contratar com a Administragao.

Que estejam em processo de faléncia ou recuperacao judicial, sob concurso de credores,
em dissolugao ou em liquidagao.

Cujo empresario ou sociedade empresaria estrangeira nao esteja autorizada a funcionar no
Pais.

Cujo estatuto ou contrato social ndo inclua dentre os objetivos sociais, atividades
compativeis com o objeto do certame.

Que seja autora do projeto, basico ou executivo.

Que tenham sécios, gerentes ou diretores que sejam cOnjuge, companheiro ou parente até
o terceiro grau de quaisquer dos membros ou servidores (quando este for ocupante de
cargo de diregao) do Tribunal de Justica do Estado do Ceara, em atengao a Resolugéo
CNJ n°® 07, de 18 de outubro de 2005.

Que empregue codnjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau, de membros, juizes e servidores ocupantes de cargos de
direcdo e assessoramento vinculados ao Tribunal de Justica do Estado do Ceara, na forma
da Resolugao do Conselho Nacional de Justica n°. 07/2005, atualizada pela Resolugéo n°
09/2005.

5.5. Considera-se participagdo indireta, a existéncia de qualquer vinculo de natureza técnica,
comercial, econdmica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa fisica ou juridica,
e o licitante ou responsavel pelos servigos, fornecimentos e obras, incluindo-se os fornecimentos
de bens e servicos a estes necessarios.

6. DO REPRESENTANTE E DO CREDENCIAMENTO

6.1. Os licitantes que desejarem manifestar-se durante as fases do procedimento licitatério deverao
estar devidamente representados por:

6.1.1.

6.1.3.

Titular da empresa licitante, devendo apresentar cédula de identidade ou outro
documento de identificagdo oficial, acompanhado de: registro comercial no caso de
empresa individual, contrato social ou estatuto em vigor, no caso de sociedades comerciais
€, no caso de sociedades por agdes, dos documentos de eleicdo de seus administradores;
inscrigdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercicio; e ata de fundagdo e estatuto social em vigor, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no
Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, no caso de sociedades
cooperativas; sendo que em tais documentos devem constar expressos poderes para
exercerem direitos e assumir obrigagdes em decorréncia de tal investidura;

. Representante designado pela empresa licitante, que devera apresentar instrumento

particular de procuragdo ou documento equivalente, com poderes para se manifestar em
nome da empresa licitante em qualquer fase da licitagdo, acompanhado de documento de
identificacao oficial e do registro comercial, no caso de empresa individual; contrato social
ou estatuto em vigor no caso de sociedades comerciais e no caso de sociedades por
agdes, acompanhado, neste ultimo, de documentos de eleicdo de seus administradores;
inscrigdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercicio; e ata de fundagdo e estatuto social em vigor, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no
Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, no caso de sociedades
cooperativas;

A ndo apresentagdo ou incorre¢cdo de quaisquer dos documentos de credenciamento nao
impedira a participagao do licitante no presente certame, porém impedira o interessado de
manifestar-se, de qualquer forma, durante a sessdo, em nome do licitante.

6.2. Cada credenciado podera representar apenas um licitante.
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6.3. Qualquer pessoa podera entregar os Documentos de Habilitagdo e as Propostas de Prego de
mais de uma LICITANTE, porém, nenhuma pessoa, ainda que munida de procuragdo, podera
representar mais de uma LICITANTE junto & COMISSAO, sob pena de exclusdo sumaria das
LICITANTES representadas.

7. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO — ENVELOPE “A”
7.1. Os Documentos de Habilitagao deverao ser apresentados da seguinte forma:

7.2.

7.11.

7.1.2.

7.1.3.

Em 1 (uma) via impressa cada um, devidamente encadernadas, de forma a nao conter
folhas soltas, sem emendas, rasuras ou borrées, contidas em invélucros opacos fechados
e lacrados de forma tal que torne detectavel qualquer intento de violagdo de seu conteudo.
Em original, por qualquer processo de copia autenticada por cartério competente ou por
servidor da Administragéo, ou publicagdo em 6rgao da imprensa oficial.

Dentro do prazo de validade, para aqueles cuja validade possa expirar. Na hipétese de o
documento ndo conter expressamente o prazo de validade, devera ser acompanhado de
declaragédo ou regulamentagao do 6rgao emissor que disponha sobre a sua validade. Na
auséncia de tal declaragao ou regulamentagao, o documento sera considerado valido pelo
prazo de 60 (sessenta) dias, a partir da data de sua emissao.

. Rubricados e numerados sequencialmente, da primeira a ultima pagina, de modo a refletir

seu numero exato.

. A eventual falta de numeracado ou a numeragao incorreta, ndo sera motivo de inabilitacao,

porém sera suprida pelo representante da licitante na sessdo de abertura dos documentos
de habilitagao.

. Os documentos apresentados deverao ser obrigatoriamente, da mesma sede, ou seja, se

da matriz, todos da matriz, se de alguma filial, todos da mesma filial, com excegédo dos
documentos que sdo validos para matriz e todas as filiais. Caso a Empresa seja vencedora,
o Contrato sera celebrado com a sede que apresentou a documentacgao.

Os Documentos de Habilitagdo consistirao de:

7.21.

7.2.2.

Habilitagao Juridica:
7.2.1.1. Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, cujo objetivo social
especifique ramo de atividade compativel com o objeto desta licitagao,
acompanhado de todas as alteragdes contratuais, se houver, devidamente
registrado, em se tratando de empresario individual e sociedades empresarias, e,
no caso de sociedade por agbes, acompanhado da ata da assembleia que elegeu
seus atuais administradores.
7.2.1.2. Se as alteragbes contratuais, em sua totalidade, tiverem sido consolidadas num s6
documento, devidamente registrado, bastara a apresentacdo da alteragao
contratual consolidada atualizada e em vigor.
7.2.1.3. Em se tratando de sociedades simples, Inscricdo do Ato Constitutivo acompanhado
de prova de diretoria em exercicio
7.2.1.4. Decreto de autorizagédo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento
expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir.
Regularidade Fiscal:
7.2.2.1. Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ).
7.2.2.2. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes municipal, se houver, relativo ao
domicilio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel
com o objeto contratual.
7.2.2.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Nacional, conforme Portaria Conjunta
da Secretaria da Receita Federal (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN) n° 1.751, de 02/10/2014, que sera efetuada mediante a apresentagéo de:
a. Certidao conjunta, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e
Procuradoria - Geral da Fazenda Nacional, referente a todos os créditos
tributarios federais Construgdo da e a Divida Ativa da Unido (DAU), por
ela administrados.
a.1. A certiddo a que se refere o inciso acima abrange inclusive os
créditos tributarios relativos as contribuigbes sociais previstas nas
alineas “a”, “b” e “c” do paragrafo unico do artigo 11 da Lei n°® 8.212,
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de 24/07/91, as contribuigdes instituidas a titulo de substituicdo e as
contribuigbes devidas, por lei, a terceiros, inclusive inscritas em DAU.
7.2.2.4. Prova de situagao regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo —
FGTS, através de CERTIFICADO DE REGULARIDADE DE SITUACAO - CRS,
emitido pela Caixa Econémica Federal.
7.2.2.5. A comprovagdo de quitagdo para com a Fazenda Estadual devera ser feita por
meio de CERTIDAO CONSOLIDADA NEGATIVA DE DEBITOS INSCRITOS NA
DIVIDA ATIVA ESTADUAL ou, na inexisténcia desta, de CERTIDAO
NEGATIVA/POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DEBITOS relativos aos
impostos de competéncia estadual e de CERTIDAO NEGATIVA/POSITIVA COM
EFEITOS DE NEGATIVA DE DEBITOS DA DIVIDA ATIVA DO ESTADO, emitida
pela Procuradoria Geral do Estado.
7.2.2.6. A comprovacgao de quitagdo para com a Fazenda Municipal devera ser feita através
da CERTIDAO CONSOLIDADA NEGATIVA DE DEBITOS INSCRITOS NA DiVIDA
ATIVA  MUNICIPAL, ou, na inexisténcia desta, de CERTIDAO
NEGATIVA/POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DEBITOS relativos aos
Impostos de competéncia Municipal e de CERTIDAO NEGATIVA/POSITIVA COM
EFEITOS DE NEGATIVA DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO, emitida pela
Procuradoria Geral do Municipio.

a. As empresas participantes desta licitacao obedecerao ao que determina a
legislagao especifica do MUNICIPIO, do domicilio da licitante.

b. Para os municipios que emitem prova de regularidade para com a
Fazenda Municipal em separado, as proponentes deverdo apresentar as
duas certiddes, isto &, Certidao sobre Tributos Imobiliarios e Certidao de
Tributos Mobiliarios.

c. Caso a proponente n&do possua imével cadastrado em seu nome, devera
apresentar declaragdo ou documento emitido pela Prefeitura, indicando
esta situacao.

7.2.3. Regularidade Trabalhista
7.2.3.1. COMPROVACAO DE INEXISTENCIA DE DEBITOS INADIMPLIDOS PERANTE A
JUSTICA DO TRABALHO, mediante a apresentacdo de Certiddo Negativa de
Débitos Trabalhistas ou da Certiddo Positiva de Débitos Trabalhistas com os
mesmos efeitos da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.
7.2.4. Qualificagao Econdémico-financeira
7.2.4.1. Balango patrimonial do ultimo exercicio social, ja exigivel e apresentado na forma
da lei, que comprove a boa situagdo financeira da empresa, vedada a sua
substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por
indices oficiais quando encerrados ha mais de trés meses da data da apresentagao
da proposta.

a. O balango patrimonial devera estar assinado pelo responsavel legal da
empresa e pelo responsavel por sua elaboracdo, Contador ou outro
profissional equivalente devidamente registrado no Conselho Regional de
Contabilidade.

b. Se necessaria a atualizagcdo do balango e do patriménio liquido, devera
ser apresentado o memorial de calculo correspondente, juntamente com
os documentos em apreco.

c. O balango patrimonial devera estar registrado ou na Junta Comercial ou
no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Sistema Publico de
Escrituracdo Digital — SPED, para as empresas que utilizem o sistema
eletrbnico de escrituragdo e que tenham seus documentos registrados na
Junta Comercial.

7.2.4.2. A boa situagdo econdmico-financeira da empresa sera avaliada pelos seguintes
indicadores, obtidos do balango patrimonial apresentado:

a. Os indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia
Geral (SG) devem ser maiores que 1,00 (um), e resultantes da aplicagao
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7.24.3.

7.24.4.

7.2.4.5.

das seguintes féormulas, em cumprimento ao item 9.1.10.1 do Acérdao
TCU n° 1.214/2013 do Plenario:

ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO

- PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE
SG = ATIVO TOTAL i}

PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE
LC = ATIVO CIRCULANTE

PASSIVO CIRCULANTE

b. As férmulas dos indices contabeis referidos deverdo estar devidamente
aplicadas em memorial de calculos juntado ao balango, calculado com 02
(duas) casas decimais, sem arredondamento.
c. A fonte de informacdo dos valores considerados devera ser o Balango
Patrimonial, apresentado na forma da lei.
O Patriménio Liquido da licitante devera ser equivalente a, no minimo, 10% do
valor estimado da contratacdo, conforme item 10.2.7 deste edital.
CERTIDAO NEGATIVA expedida pelo CARTORIO DISTRIBUIDOR DE
FALENCIA E RECUPERACAO JUDICIAL do local da sede da licitante, com data
de expedicdo nao superior a 60 (sessenta) dias, quando ndo houver prazo de
validade expresso no documento.
A Comisséo de Licitagdo nao efetuara o calculo dos indices exigidos no subitem
“7.2.4.2” deste Edital, o qual devera ser efetuado e assinado por profissional de
contabilidade devidamente registrado, ndo sendo admitida a ndo apresentagao dos
indices e do calculo sob a alegativa de que os dados constam no balango
apresentado.

7.2.5. Qualificagao Técnica (item 12 do ANEXO | - Projeto Basico)

7.2.5.1.
7.2.5.2.

7.2.53.
7.254.
7.2.5.5.

7.2.5.6.

7.257.

7.2.5.8.

7.2.5.9.

Certidao de Registro e Quitagao de acordo com o item 12.1.1 do ANEXO I .

Termo de indicagdo do pessoal técnico qualificado de acordo com o item 12.1.2 do
ANEXO 1.

Capacitagao Técnico-Profissional de acordo com o item 12.1.3 do ANEXO | .
Capacidade técnico operacional de acordo com o item 12.1.4 do ANEXO | .

As certidoes de registro de pessoa fisica e juridica no CREA ou CAU e as CAT,
emitidas via Internet, somente serdo aceitas se houver a possibilidade de
confirmagdo de sua autenticidade pelo mesmo meio (Internet), podendo a
Comisséao, se julgar necessario, efetuar a confirmagao durante o transcorrer da
sessdo ou quando da realizagéo de diligéncias.

Poderao ser apresentados mais de um atestados, conforme as areas de atuagao
da habilitagao técnica exigida.

A comprovagao da Capacitagdo Técnico-operacional da empresa licitante devera
ser fornecida pela pessoa juridica contratante da obra a que se refere o atestado,
nao sendo admitido atestado fornecido por terceiros.

O atestado devera estar assinado por profissional habilitado, devidamente
identificado, com poderes de representagdo, sendo acompanhado da
documentagédo comprobatdria correspondente.

O atestado devera ser acompanhado de certificagdo do CREA relativa a execugao
da obra ou servigo.

7.2.5.10.0s atestados ou certidées apresentados deverdo conter as seguintes informagdes

basicas: nome do contratado e contratante, identificagdo do objeto do contrato (tipo
ou natureza do servigo), localizagdo da obra ou servigo, discriminagdo e
quantidades dos servigos executados;

7.2.5.11.Deverao ser apresentados somente os atestados e/ou certidées necessarios e

suficientes para a comprovagédo do exigido, com indicagdo com marca-texto dos
itens que comprovarao as exigéncias.
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7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.2.5.12.0s atestados ou certiddes que nao forem apresentados na forma acima definida
(subitens 7.2.5.5 a 7.2.5.11) poderao vir a ser desconsiderados pela Comisséo.
7.2.5.13.No decorrer da execugdo da obra, os profissionais de que trata este subitem
poderdo ser substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993,
por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo
seja aprovada pela Administragao.
7.2.6. Declaragoes
7.2.6.1. Declaragao, assinada por quem de direito, de inexisténcia de fato superveniente a
emissdo das certiddes apresentadas, conforme for o caso, impeditivo de
habilitacdo no presente certame licitatério, conforme modelo constante do ANEXO
IX deste Edital.
7.2.6.2. Declaragao, assinada por quem de direito, se couber, que o licitante é
Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP, conforme modelo
constante do ANEXO X deste Edital;
a. A apresentagéo declaragdo mencionada no subitem anterior é facultativa
e devera ser entregue tdo somente pelas licitantes efetivamente
enquadradas que pretendam se beneficiar do regime legal diferenciado e
que nao tenham sido alcangadas por alguma hipdtese de exclusao do
tratamento juridico diferenciado.
b. A participagdo em licitagdo na condigcdo de microempresa ou empresa de
pequeno porte ou cooperativa equiparada, sem que haja o
enquadramento nessas categorias, ensejara a aplicagcdo das sangdes
previstas em Lei e a exclusdo do regime de tratamento diferenciado. A
comissdo podera realizar diligéncias para verificar a veracidade da
declaracao.
7.2.6.3. Declaragao, assinada por quem de direito, que ndo emprega menores de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou menores de dezesseis anos,
em qualquer trabalho, salvo na condicao de aprendiz, a partir de quatorze anos,
conforme modelo constante do ANEXO Xl do Edital.
7.2.6.4. Declaragéo de Elaboracao Independente de Proposta, conforme modelo constante
no ANEXO XII do Edital.
Na forma do que dispde o art. 42 da Lei Complementar n° 123, de 14.12.2006, a comprovagéo da
regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente sera exigida para
efeito de assinatura do contrato.
Para efeito do disposto no subitem acima, as microempresas e empresas de pequeno porte, por
ocasiao de participagdo neste procedimento licitatério, deverao apresentar toda a documentagéo
exigida para efeito de comprovagédo de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma
restricao.
Havendo alguma restricdo na comprovacao da regularidade fiscal, sera assegurado o prazo de 5
(cinco) dias uteis, contado a partir do momento em que o proponente for declarado o vencedor
do certame, prorrogaveis por igual periodo, a critério da Administragdo Publica, para a
regularizagao da documentagao, pagamento ou parcelamento do débito, e emissao de eventuais
certidées negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa.
A nao regularizagdo da documentagdo, no prazo previsto no subitem anterior, implicara
decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das sancdes previstas no art. 81 da Lei n°
8.666/93, sendo facultado a Administracdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificagdo, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitagao.
Seréo inabilitadas as licitantes que ndo atenderem as exigéncias deste Edital referentes a fase de
habilitacdo, bem como apresentarem os documentos defeituosos em seu conteudo e forma, e
ainda, serdo inabilitadas de forma superveniente as ME ou EPP que ndo apresentarem a
regularizacao da documentagéo de Regularidade Fiscal no prazo definido no subitem 7.5.

. DOS DOCUMENTOS DA PROPOSTA DE PRECOS — ENVELOPE “B”

8.1.

A proposta, apresentada no envelope “B”, sera redigida no idioma patrio, devera estar datada,
datilografada ou editada por computador, apresentada em 01 (uma) via, original, em papel
timbrado do licitante, sem alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas.
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8.2. A PROPOSTA DE PRECOS devera ser rubricada e numerada sequencialmente, da primeira a
ultima folha, de modo a refletir o seu numero exato.

8.2.1. As planilhas de orgamentos e os cronogramas serao rubricados e assinados solidariamente
pelo responsavel técnico e pelo representante legal da empresa.

8.2.2. E obrigatéria a assinatura do representante legal da PROPONENTE na PROPOSTA DE
PRECOS.

A eventual falta de numeragdo ou numeracdo incorreta, ndo sera motivo de desclassificago,
porém sera suprida pelo representante da licitante na sessao de abertura das propostas.

O envelope “Documentos de Proposta de Precos” devera conter a Proposta de Preco da licitante,
e seus anexos, conforme abaixo:

8.4.1. A Proposta de Preco da licitante devera atender aos seguintes requisitos:

8.3.

8.4.

8.4.2.

8.4.1.1.

8.4.1.2.

8.4.1.3.

8.4.1.4.

8.4.1.5.
8.4.1.6.

8.4.1.7.

8.4.1.8.

8.4.1.9.

Ser apresentada em uma via, contendo todas as informagdes exigidas no modelo
do ANEXO Il deste Edital, constando o prego proposto expresso em Reais (R$),
em algarismos arabicos e por extenso, devidamente assinada por quem tenha
poderes de representagdo, sem ressalvas, emendas, rasuras ou entrelinhas;
Indicar o nome empresarial da licitante, numero de inscricdo no CNPJ do
estabelecimento da empresa que efetivamente ira realizar o objeto da licitagdo (o
mesmo informado na habilitagdo), enderego completo e telefone para contato;
Constar o Prego Global Proposto, incluindo o BDI - Beneficios e Despesas
Indiretas, que deve computar todos os custos necessarios para a realizagdo do
objeto desta licitagdo, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de
pessoal, quaisquer outras taxas, custas ou emolumentos que incidam ou venham a
incidir sobre a obra e demais servigos;

Indicar o prazo para a execug¢ao do objeto desta licitagdo, que nao podera ser
superior aquele previsto no subitem 8.1 do ANEXO | deste Edital.

Validade da proposta, néo inferior a 60 (sessenta) dias.

Incluir como anexos a Proposta de Precgo, os seguintes modelos que sdo anexos
do Edital, o Orgamento Sintético (ANEXO IV), o Orgamento Analitico (ANEXO V), a
Composigéo Analitica do BDI (ANEXO VI), o Detalhamento dos Encargos Sociais
(ANEXO VII), e o Cronograma Fisico-financeiro (ANEXO VIII), observando-se o
disposto nos itens 8.4.2 a 8.4.6.

Em face das Leis 12.546/2011 e 12.844/2013 e a decisdo do Acorddao n°
2859/2013 — TCU - Plenario, para elaboracdo das propostas, as empresas
especializadas em Construcdo Civil, deverdo estar cientes acerca dos efeitos da
desoneracao da folha de pagamento. Da mesma forma, devem estar atentos a que
ocorrendo o inverso, durante a vigéncia do Contrato, ndo poderdo, a qualquer
tempo, pleitear reequilibrio contratual baseado em tal argumento.

Declarar que os custos unitarios dos servigos constantes do Orgamento Sintético
foram obtidos a partir das composi¢bes de custos apresentados no Orgamento
Analitico.

O Prego Global Maximo admitido pela Administracdo para o objeto a ser
contratado sera de R$ 4.810.205,13 (quatro milhdes, oitocentos e dez mil,
duzentos e cinco reais e treze centavos).

O Orcamento Sintético, apresentado em planilhas, conforme modelo do ANEXO IV ,
devera discriminar todos os servigos a serem executados e observar, ainda, o seguinte:

8.4.2.1.

8.4.2.2.

8.4.2.3.

O Preco Global sera o somatoério dos custos de todos os servigos necessarios a
completa execugao da obra, acrescido do BDI, observando-se para os materiais e
equipamentos de natureza especifica a utilizagdo de BDI Reduzido conforme
subitem 8.4.5.

Os valores monetarios deverdo ser expressos em Reais (R$), com apenas duas
casas decimais, desprezando as demais.

O BDI Geral e o BDI Reduzido deverao ser expressos em percentual, com apenas
duas casas decimais e calculados conforme as planilhas de Composi¢do do BDI
previstas no subitem 8.4.5.
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8.4.3.

8.4.4.

8.4.5.

8.4.2.4. Nos valores propostos estardo inclusos todos 0s custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam
direta ou indiretamente na execugao do objeto.

8.4.2.5. Devera ser assinado por profissional legalmente habilitado, discriminando seu
nome, titulo profissional e numero de registro no CREA ou CAU.

8.4.2.6. O levantamento de todos os quantitativos de materiais e servigos para fins de
elaboragao da proposta é responsabilidade das empresas licitantes, que deverao
verificar e comparar todos os projetos fornecidos para execugdo dos servicos.

a. No caso de falhas, erros, discrepancias ou omissdes, inclusive no
orgamento, bem como transgressdes as Normas Técnicas, regulamentos
ou posturas, cabera a licitante efetuar comunicacdo escrita a Comissao,
no prazo de até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura da licitagéo.

b. Se a Comissdo, auxiliada pela area técnica demandante, reputar
procedentes e relevantes as falhas apontadas, efetuara as corregdes na
planilha e reabrira o prazo para apresentagéo das propostas.

8.4.2.7. Todos os dados informados pelo licitante em sua Planilha deverao refletir com
fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida.

8.4.2.8. Os custos unitarios dos servigos constantes na planilha de Orgamento Sintético da
licitante ndo poderdo ser superiores aos custos unitarios previstos no Orgcamento
Estimado.

O Orgamento Analitico apresentado em planilhas, conforme modelo do ANEXO V,

devera observar o seguinte:

8.4.3.1. Apresentar as composi¢cdes de custos unitarios dos servigos que integram o
Orgamento Sintético, que devem apresentar descricdo semelhante a do servigo a
ser executado, com discriminacdo dos insumos empregados, quantitativos e
coeficientes aplicados.

8.4.3.2. Sera exigida a apresentagdo das composigdes que constarem do Orgamento
Analitico estimado, apresentado pela Administragao.

8.4.3.3. No calculo dos custos unitarios, o custo da m&o de obra deverd ser calculado
considerando os encargos sociais de acordo com o Detalhamento dos Encargos
Sociais apresentado conforme subitem 8.4.4.

O Detalhamento dos Encargos Sociais devera ser apresentado conforme modelo do

ANEXO VIl , prevendo o detalhamento dos encargos sociais incidentes sobre a méo de

obra utilizada na obra para trabalhadores horistas e mensalistas, considerando a

desoneracgao da folha de pagamentos prevista na Lei n°® 12.844/2013, e alteragdes.

A Composicao do BDI devera ser apresentada conforme modelo do ANEXO VI ,

discriminando todos os custos indiretos, incluindo administracdo central, despesas

financeiras, seguros, garantias, riscos, tributos e lucro (ou beneficios).

8.4.5.1. Devera ser utilizado um BDI Reduzido para os equipamentos de natureza
especifica, definidos no Orgcamento Estimado, em percentual inferior ao do BDI
Geral, em atendimento a Sumula n° 253/2010 do Tribunal de Contas da Unido.

8.4.5.2. Deverao ser apresentadas duas planilhas de Composi¢cao do BDI, uma para o BDI
Geral e outra para o BDI Reduzido.

8.4.5.3. Os percentuais de BDI, constantes da planilha de Orgcamento Estimado da
Administragao, foram estabelecidos de acordo com os percentuais recomendados
por meio do Acérdao n° 2.622/2013 — TCU — Plenario.

a) Cada licitante devera preencher planilhas de Composi¢do do BDI,
considerando seus proprios custos e demonstrando detalhadamente cada
BDI utilizado na formagéo do prego global da sua proposta.

8.4.5.4. As despesas relativas aos tributos IRPJ e CSLL ndo podem ser incluidas no BDI,
como despesas indiretas, uma vez que se referem a tributos incidentes sobre o
lucro, ndo podendo ser classificados como despesa indireta decorrente de
execugao de um determinado servigo.

8.4.5.5.As empresas CONCORRENTES optantes pelo Simples Nacional deverdo
apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS discriminados na composi¢ao do
BDI compativeis as aliquotas em que a empresa esta obrigada a recolher,
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8.5.
8.6.

8.7.

previstas no Anexo IV da Lei Complementar 123/2006, bem como que a
composicao de encargos sociais ndo inclua os gastos relativos as contribuicdes
que essas empresas estdo dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae
etc.), conforme dispbes o art. 13, § 3°, da referida Lei Complementar.

8.4.6. O Cronograma Fisico-financeiro devera ser apresentado conforme modelo do ANEXO
VIIl , representara o desenvolvimento previsto para a execugdo total do objeto desta
licitagdo em relagdo ao tempo, observado o prazo de execugao proposto, etapas, servigos,
seus respectivos custos e pregos, que indicam a previsao dos pagamentos por parte da
Administragao.

Os licitantes deverao observar o que estabelece o paragrafo 3° do art. 44 da Lei 8.666/93.

O(s) licitante(s) devera(do) estudar minuciosamente todos os projetos e as especificagdes

referentes a obra, antes da abertura da licitagdo pelo que, em caso de adjudicagado, estara(ao)

obrigada(s) a segui-los sem margem para alegativa do desconhecimento destes.

Fica a LICITANTE ciente sobre a necessidade de manifestar-se acerca da concordancia da

prorrogagdo e revalidagdo da proposta, antes de seu vencimento, por iguais e sucessivos

periodos. A falta de manifestagao libera a licitante, excluindo-a do certame licitatorio.

8.7.1. Em situagdo em que a proposta venga antes da sessdo publica de sua abertura, a nao
prorrogagado e revalidagdo por parte da licitante resulta na inviolabilidade do lacre do
envelope da Proposta, passando a condigéo de invalida.

8.7.2. No caso de a proposta vir a vencer apés a abertura dos precos, devera ser prorrogada e
revalidada até a contratacao, sob pena de desclassificacao.

. DO PROCESSAMENTO, RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS DOCUMENTOS E DAS
PROPOSTAS

9.1.

9.2.

No dia, hora e local designados neste Edital, em ato publico, na presencga dos licitantes e demais

pessoas que queiram assistir ao ato, a Comissdo Permanente de Licitagdo recebera, de uma so6

vez, os Envelopes “A” e os Envelopes “B”, devidamente fechados e lacrados, e procedera a

abertura da licitagdo. Apos o encerramento do prazo para entrega dos envelopes, nenhum outro

sera recebido, nem tampouco seréo permitidos quaisquer adendos ou esclarecimentos relativos a

documentacgao ou proposta de pregos apresentadas, salvo no caso do subitem 10.6.

Os trabalhos da sessao publica para recebimento dos Documentos de Habilitagdo e Proposta de

Precgos obedecerao aos tramites estabelecidos nos subitens seguintes:

9.2.1. Na presenga das PROPONENTES e demais pessoas que quiserem assistir a sesséo, a
COMISSAO recebera os involucros devidamente lacrados, contendo os Documentos de
Habilitagdo e as Propostas de Prego.

9.2.2. Para a boa condugéao dos trabalhos, cada LICITANTE devera se fazer representar por, no
maximo, 2 (duas) pessoas.

9.2.3. Recebidos os envelopes "A" — DOCUMENTOS DE HABILITACAO e "B" - PROPOSTA DE
PRECOS, a seguir, serdo identificados os licitantes e proceder-se-a a abertura dos
Envelopes “A” - DOCUMENTOS DE HABILITACAO.
9.2.3.1. O conteudo dos envelopes sera rubricado pelos membros da Comisséo e por (2)

dois licitantes presentes ou por seus representantes credenciados escolhidos entre
0s presentes.

9.2.4. Como condigéo prévia ao exame da documentagao de habilitagdo do licitante, a Comissao
verificara o eventual descumprimento das condi¢des de participagdo, especialmente quanto
a existéncia de sangdo que impega a participagdo no certame ou a futura contratagéo,
mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) Cadastro de Fonecedores Inidéneos e Supensos
(https://s2gpr.sefaz.ce.gov.br/fornecedorweb/paginas/cadastro_pessoas compras/
PenalizarExternoList.seam);

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

c) Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar_requerido.php).
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9.2.5. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu
socio majoritario, por forgca do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé, dentre as
sangbes impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a
proibicdo de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da
qual seja socio majoritario.
9.2.6. Constatada a existéncia de sancdo, a Comissao reputara o licitante inabilitado, por falta de
condigao de participagao.
9.2.6.1.Nao ocorrendo a inabilitagdo por forca das situagcdes acima mencionadas, a
documentacdo de habilitacdo dos licitantes entdo sera verificada, conforme
subitem 10.1 e demais exigéncias previstas neste instrumento convocatério.

9.2.6.2. Caso a Comissao julgue conveniente, podera suspender a reunido para analisar os
documentos apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e horario em
que voltara a reunir-se, informando os licitantes. Nessa hipotese, todos os
documentos de habilitacdo ja rubricados e os Envelopes “B” - PROPOSTA DE
PRECOQOS, rubricados externamente por todos os licitantes e pelos membros da
Comissdo, permanecerdo em poder desta, até que seja concluida a fase de
habilitagao.
9.2.7. A COMISSAO devolvera os envelopes de Proposta de Precos as LICITANTES inabilitadas,
sem serem abertos, depois de transcorrido o prazo legal sem interposi¢ao de recurso ou de
sua desisténcia ou, ainda, da decisdo desfavoravel do recurso.
9.2.8. Apds o procedimento de verificacdo da documentagao de habilitagdo, os Envelopes “B” -
PROPOSTA DE PRECOS dos licitantes habilitados serdo abertos, na mesma sessao,
desde que todos os licitantes tenham desistido expressamente do direito de recorrer, ou
em ato publico especificamente marcado para este fim, apds o regular decurso da fase
recursal.
9.2.8.1. Nao ocorrendo a desisténcia expressa de todos os licitantes, quanto ao direito de
recorrer, os Envelopes “B” - PROPOSTA DE PRECOS serdo rubricados
externamente pelos licitantes presentes ao ato e mantidos inviolaveis até a
posterior abertura.

9.2.8.2. Ultrapassada a fase de habilitagdo e abertas as propostas, ndo cabe desclassificar
o licitante por motivo relacionado com a habilitagdo, salvo em razdo de fatos
supervenientes ou sé conhecidos apds o julgamento.
9.2.9. A COMISSAO podera a seu exclusivo critério, proclamar na mesma sessao o resultado da
habilitagdo, ou convocar outra para esse fim, ficando cientificados os interessados.
9.2.10. Proclamado o resultado da habilitagdo, e decorrido o prazo para interposi¢cao de recurso,
ou no caso de renuncia do direito recursal, a COMISSAO procedera a abertura das
Propostas Comerciais das LICITANTES habilitadas.
9.2.11. Os recursos, em qualquer das fases da licitagado, serao interpostos e julgados com estrita
observancia da Lei das Licitagdes n° 8.666/93, art. 109.
9.2.11.1.A Decisdo do julgamento do (s) Recursos (s) Administrativos sera comunicada
aos licitantes por meio de fax ou e-mail, bem como divulgado no portal do TJCE na
internet, e copia integral da referida decisdo estara a disposicdo dos interessados
na Comissdo Permanente de Licitagdo. Contudo, se presentes todos os
representantes legais das licitantes no ato em que foi adotada a deciséo, estes
serao cientificados diretamente acerca do julgamento do recurso na sessao publica
em que sera lavrada a ata.

9.2.11.2.0s resultados de cada fase da licitagdo serdo divulgados por meio de fax ou e-
mail aos licitantes, ou, se presentes todos os representantes das licitantes no ato
em que foi adotada a decisdo, estes serdo cientificados diretamente na sessao
publica em que sera lavrada a ata.

9.2.12. Analisadas as Propostas de Precos, a COMISSAO divulgara o resultado e, decorrido o
prazo para interposigao de recursos, ou no caso de renuncia do direito recursal, proclamara
a vencedora do certame.

9.2.13. Apds a entrega dos involucros contendo os Documentos de Habilitagao e as Propostas de
Pregos, nenhum documento adicional sera aceito ou considerado no julgamento, € nem
serao permitidos quaisquer adendos, acréscimos ou retificagcdes.
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9.2.14. As propostas de precos dos licitantes habilitados serdo entao julgadas, conforme subitem
10.2 deste Instrumento Convocatorio.

9.3. De cada sessao realizada sera lavrada a respectiva ata circunstanciada, a qual sera assinada
pelos membros da COMISSAO e pelos representantes Credenciados e LICITANTES presentes,
que seréo digitalizadas e ficarao disponiveis no site www.tjce.jus.br.

9.4. A intimagao dos atos de habilitagdo ou inabilitagcdo dos licitantes sera feita mediante publicacdo na
imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato publico em que foi adotada
a decisdo, caso em que a intimagao sera feita por comunicacao direta aos interessados e lavrada
em ata.

9.5. O resultado de julgamento final da Licitacdo sera informado na mesma sessdo ou posteriormente
por meio de fax ou e-mail fornecido pelas licitantes, com a devida comprovagéo de recebimento.

9.6. E facultada & COMISSAO, com fulcro no § 3° do art. 43 da Lei n° 8.666/93, de oficio ou mediante
requerimento do interessado, em qualquer fase da licitagdo realizar diligéncias, destinadas a
esclarecer ou complementar a instrugéo do processo.

9.7. A Comissédo mantera sob sua guarda até o final da licitagdo os envelopes contendo as propostas
comerciais das empresas inabilitadas que nao tiverem resgatado seus envelopes apos decisao
final da fase de habilitagdo. Apods finalizada a licitagdo, os citados envelopes serdo expurgados
pela Comisséo.

9.8. Apds a entrega da documentagcdo e propostas, ndo cabe desisténcia da proposta, salvo por
motivo justo decorrente de fato superveniente aceito pela Comissao.

9.9. O representante do licitante, assim credenciado através de procuragdo, contrato ou documento
equivalente, tera amplos poderes para tomar quaisquer decisdes sobre a licitagao, inclusive,
quanto a desisténcia de interposi¢ao de recursos, durante a sesséo de abertura dos involucros.

10. DO JULGAMENTO
10.1. AVALIAGAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO - ENVELOPE “A”
10.1.1. A habilitagdo sera julgada com base nos Documentos de Habilitagdo apresentados,
observadas as exigéncias pertinentes a Habilitagdo Juridica, Regularidade Fiscal e
Trabalhista, Qualificagdo Técnica, Qualificagdo Econdmico-Financeira e Qualificagéo
Trabalhista ressalvado o disposto quanto a comprovacdo da regularidade fiscal das
microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas enquadradas no artigo 34
da Lei n° 11.488, de 2007.
10.1.1.1. Constatada a existéncia de alguma restricdo no que tange a regularidade fiscal
de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, a
mesma tera o prazo de 5 (cinco) dias uteis para a regularizagdo da
documentagdo, a realizagdo do pagamento ou parcelamento do débito e a
emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certidao
negativa. O prazo para regularizagao fiscal sera contado a partir da divulgagao
do resultado do julgamento das propostas e podera ser prorrogado por igual
periodo a critério da administragdo publica, quando requerida pelo licitante,
mediante apresentacgéao de justificativa.

10.1.1.2. O termo inicial do prazo para regularizagdo da documentagao correspondera a
data da intimacdo ou da publicacdo da decisdo em que a proponente for
declarada vencedora do certame, prorrogavel por igual periodo.

10.1.1.3. O curso do prazo recursal somente comegara a fluir apdés o encerramento do
prazo para a regularizagdo da documentagao de regularidade fiscal da licitante
declarada vencedora.

10.1.1.4. A nado regularizagdo fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretara a
inabilitacdo do licitante, sem prejuizo das sangdes previstas no art. 87 da Lei n°®
8.666, de 1993, sendo facultado a administragdo publica convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificagédo, ou revogar a licitagéo.

10.1.2. Sera inabilitada a licitante que deixar de apresentar qualquer um dos documentos
exigidos no ENVELOPE “A”, ou apresenta-los em desacordo com as exigéncias do
presente Edital.

10.1.3. Sera inabilitada a licitante que ndo comprove sua boa situagdo econdmico-financeira,
nos termos do subitem 7.2.4.

10.1.4. Incluir a proposta de pregos no Envelope “A”.
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10.2. AVALIAGAO DAS PROPOSTA DE PREGOS — ENVELOPE “B”

10.2.1.

10.2.2.

10.2.3.

10.2.4.

10.2.5.

10.2.6.

10.2.7.

10.2.8.

10.2.9.

10.2.10.

10.2.11.

10.2.12.

Decidida a habilitagao, serdo abertos os envelopes “Proposta de Pregos” das licitantes

habilitadas, os quais serdo rubricados folha por folha pela Comissédo e pelos

representantes das licitantes presentes. A Comissao, caso julgue necessario, podera

suspender a reunido para analise das Propostas.

O critério de julgamento sera o MENOR PRECO GLOBAL, e atendidos os demais

critérios estabelecidos neste Edital.

A Comisséo julgara as propostas, atendendo sempre os critérios aqui estabelecidos,

desclassificando as que nao os satisfizerem.

A Comissao de Licitagdo verificara as propostas apresentadas, desclassificando de

pronto as propostas incompletas em virtude de omissGes ou insuficiéncia de

informagdes, bem como aquelas que contenham limitagdes ou condigdo substancial

contrastante com as disposigbes deste Edital.

Nao serédo tomadas em consideragédo vantagens nao previstas neste Edital, nem ofertas

de redugéao sobre a proposta de menor prego.

As propostas das licitantes serdo classificadas em fungdo de seus pregos globais,

ajustados, se for o caso, conforme o disposto no subitem 10.2.18, os quais serédo

listados em ordem crescente, sendo considerada vencedora da presente licitagdo a

que apresentar o MENOR PRECO GLOBAL.

O valor _global maximo estimado das obras é de R$ 4.810.205,13 (quatro milhdes,

oitocentos e dez mil, duzentos e cinco reais e treze centavos), conforme a planilha

orcamentaria elaborada pela Geréncia de Engenharia apresentada no ANEXO Il .

A Comissao de Licitagdo verificara o porte das empresas licitantes classificadas.

Havendo microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas

participantes, proceder-se-a a comparagéo com os valores da primeira colocada, se esta

for empresa de maior porte, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC

n°® 123, de 2006.

10.2.8.1. Nessas condigdes, as propostas de microempresas, empresas de pequeno
porte e sociedades cooperativas que se encontrarem na faixa de até 10% (dez
por cento) acima da proposta de menor prego serdo consideradas empatadas
com a primeira colocada.

10.2.8.2. A melhor classificada nos termos do item anterior tera o direito de encaminhar
uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da
primeira colocada, no prazo de 15 (quinze) minutos, caso esteja presente na
sessao ou no prazo de 2 (dois) dias, contados da comunicagdo da Comissao
Permanente de Licitagédo, na hipétese de auséncia. Neste caso, a oferta devera
ser escrita e assinada para posterior inclusdo nos autos do processo licitatério.

Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa melhor

classificada desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as

demais licitantes microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades

cooperativas que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de

classificagdo, para o exercicio do mesmo direito, nos mesmos prazos estabelecidos no

subitem anterior.

Caso sejam identificadas propostas de pregos idénticos de microempresa, empresa de

pequeno porte ou sociedade cooperativa empatadas na faixa de até 10% (dez por cento)

sobre o valor cotado pela primeira colocada, a Comissédo de Licitagado convocara os

licitantes para que comparegam ao sorteio na data e horario estipulados, para que se

identifique aquela que primeiro podera reduzir a oferta.

Havendo éxito no procedimento de desempate, sera elaborada a nova classificagéo das

propostas para fins de aceitagdo do valor ofertado. Nao sendo aplicavel o procedimento,

ou ndo havendo éxito na aplicagdo deste, prevalecera a classificagao inicial.

Sera desclassificada a proposta que:

10.2.12.1. Nao estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;

10.2.12.2. Contiver vicios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou

defeitos capazes de dificultar o julgamento;
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10.2.13.

10.2.14.

10.2.15.

10.2.16.

10.2.17.

10.2.18.

10.2.19.

10.2.12.3. Contiver oferta de vantagem n&o prevista neste edital, inclusive
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, ou apresentar pregco ou
vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes;
10.2.12.4. Apresentarem prego global superior ao maximo estabelecido neste Edital,
conforme subitem 10.2.7;
10.2.12.5. Apresentarem na planilha de Orgcamento Sintético, qualquer um dos seus
custos unitarios superior ao correspondente custo unitario previsto no
Orgamento Estimado pelo TJCE (ANEXO Il ), em conformidade com os
projetos e anexos deste Edital.
10.2.12.6. Nao apresentarem BDI Reduzido para os equipamentos de natureza
especifica, conforme subitem 8.4.5.1, em percentual inferior ao do BDI Geral.
10.2.12.7. Apresentar, na composi¢cao de seus pregos:
a. Taxa de Encargos Sociais ou taxa de B.D.I. inverossimil;
b. custo de insumos em desacordo com os pregos de mercado;
c. quantitativos de m&o-de-obra, materiais ou equipamentos insuficientes
para compor a unidade dos servigos.
10.2.12.8. Apresentarem precos manifestamente inexequiveis, assim considerados
aqueles que nao venham a ter demonstrada sua viabilidade, através de
documentagédo que comprove que os custos dos insumos sédo coerentes com
os de mercado e que os coeficientes de produtividade sdo compativeis com a
execugao do objeto do contrato;
a. Considera-se manifestamente inexequivel a proposta cujo valor global
proposto seja inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes
valores: (a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a
50% (cinquenta por cento) do valor orgado pela Administragédo, ou (b)
Valor orgado pela Administragéao.
a.1. Nessa situagao, sera facultado ao licitante o prazo de 2 (dois) dias
Uteis para comprovar a viabilidade dos pregos constantes em sua
proposta, conforme parametros do artigo 48, inciso Il, da Lei n°
8.666, de 1993, sob pena de desclassificacao.
As propostas comerciais serdo avaliadas e julgadas atendendo ao disposto no item 15
do ANEXO I .
De conformidade com parecer da CPL, ndo constituira causa de desclassificacdo da
PROPONENTE a irregularidade formal que ndo afete o conteido ou a idoneidade da
proposta e/ou documentagao.
Erros no preenchimento das Planilhas (referentes a itens isolados desde que nao
contrariem instrumentos legais) ndo sdo motivo suficiente para a desclassificacdo da
proposta, quando a Planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoragao do
precgo ofertado, e desde que se comprove que este é suficiente para arcar com todos os
custos da contratacao.
Se a proposta de preco ndo for aceitavel, a Comissdo Permanente de Licitagdo
examinara a proposta subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de
classificago.
Sempre que a proposta nao for aceita, e antes de a Comissao Permanente de Licitagdo
passar a subsequente, havera nova verificagdo da eventual ocorréncia do empate ficto,
previsto nos artigos 44 e 45 da LC n°® 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida, se for o caso.
Erros no preenchimento da planilha n&o constituem motivo para a desclassificacdo da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pela Comissao,
desde que ndo haja majoracdo do preco proposto. De acordo com o previsto no
subitem 15.8 do Projeto Basico e no subitem 10.2.19 deste Edital de Concorréncia
Publica.
As propostas serdo examinadas pela Comissdo, para a verificagdo de erros, que
procedera a corregao da seguinte forma:
10.2.19.1. Corregao de eventuais erros de calculos das propostas de acordo com o item
15.7 do ANEXO | deste Edital;
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10.2.19.2. Prevalecerao os custos unitarios em relagdo aos custos totais dos itens, salvo
se houver grosseira ma colocagao do ponto decimal, situagdo em que:
10.2.19.2.1. Prevalecerdao os custos totais dos itens em relacdo ao custo
total;
10.2.19.2.2. Prevalecera o somatério do custo total com o BDI em relagcéo ao
prego global;
10.2.19.2.3. Prevalecerao os pregos do Orcamento Sintético em relagdo a
Composicéao do BDI;
10.2.19.2.4. Prevalecera o valor do BDI constante do Orgamento Sintético
em relagao a Composicao do BDI.
10.2.20. Em nenhuma hipétese podera ser alterada a proposta apresentada, seja quanto aos
custos, precos, prazos de execugdo, forma de pagamento ou outra condigdo que
importe em modificagdo dos termos originais, salvo na hipétese do subitem 10.2.18.
10.2.21. A néo apresentagdo ou o ndo cumprimento satisfatério do solicitado no subitem 8.4, por
parte do(s) licitante(s), podera ser também fator de desclassificagdo da proposta.
10.3.Do julgamento das propostas e da classificacdo, sera dada ciéncia aos licitantes para
apresentagéo de recurso no prazo de 5 (cinco) dias Uteis. Interposto o recurso, sera comunicado
aos demais licitantes, que poderao impugna-lo no mesmo prazo.

10.4. Transcorrido o prazo recursal, sem interposicdo de recurso, ou decididos os recursos interpostos,
a Comissdo Permanente de Licitagdo encaminhara o procedimento licitatério para homologacgéo
do resultado do certame pela autoridade competente e, apds, adjudicagao do objeto licitado ao
licitante vencedor.

10.5.No caso de empate entre duas ou mais propostas de menor prego e apds obedecido o disposto
nos incisos | a IV do paragrafo 2° do art. 3° da Lei n° 8.666/93, a classificacdo se far4,
obrigatoriamente, por sorteio, em ato publico, para o qual todos os licitantes serdo convocados,
vedado qualquer outro processo.

10.6.Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a
Comissdo Permanente de Licitagdo, nos termos do art. 48, § 3° da Lei Federal N° 8.666/93,
podera fixar o prazo de 08 (oito) dias Uteis para a apresentagao de nova documentagao ou nova
proposta, escoimadas das causas que as inabilitaram ou desclassificaram, podendo no caso das
propostas, ter seus valores alterados se em beneficio da administracdo ou em decorréncia da
prépria corregdo das causas que outrora as desclassificaram.

10.7.A intimagdo do resultado final do julgamento das propostas sera feita mediante publicagdo no
Diario da Justica por meio de Mapa de Classificacdo das Propostas, do qual constara a ordem de
classificagdo dos licitantes, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato publico em que
foi adotada a decisdo, caso em que a intimagdo sera feita por comunicagdo direta aos
interessados e lavrada em ata.

10.8. O resultado do certame sera divulgado no Diario da Justica.

11. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

11.1. A interposi¢do de recurso referente a habilitagdo ou inabilitagdo de licitantes e julgamento das
propostas observara o disposto no art. 109, § 4°, da Lei 8.666, de 1993.

11.2. Apds cada fase da licitagdo, os autos do processo ficardo com vista franqueada aos interessados,
pelo prazo necessario a interposi¢cao de recursos.

11.3.0 recurso da decisdo que habilitar ou inabilitar licitantes e que julgar as propostas tera efeito
suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razées de interesse
publico, atribuir aos demais recursos interpostos, eficacia suspensiva.

11.4. Os recursos deverdo ser encaminhados para ao Protocolo Geral do Tribunal de Justica instalado
na Av. General Afonso Albuquerque Lima, S/N. - Cambeba.

11.5. O recurso sera dirigido a Presidente do Tribunal de Justica do Estado do Ceara, por intermédio do
Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdo, o qual podera reconsiderar sua decisdo, no
prazo de 5 (cinco) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente informado,
devendo, neste caso, a deciséo ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias uteis, contado do
recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

11.6. Os recursos interpostos fora do prazo nao serdo conhecidos.

12. DA HOMOLOGAGAO E ADJUDICAGAO
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12.1.Intimado diretamente ou publicado no Diario da Justica o resultado do julgamento da licitagao,
efetuada a regularizagdo da documentagao relativa a regularidade fiscal da licitante declarada
vencedora, se for o caso, e decididos os recursos eventualmente interpostos ou decorrido o prazo
recursal sem sua interposigéo, o julgamento da licitagdo sera submetido a autoridade competente
do TJCE para homologagao do procedimento, adjudicagcao de seu objeto a licitante vencedora e
decisdo quanto a contratagao.

12.2. A autoridade competente do TJCE, a vista do relatério da Comissao de Licitagdo, proferira sua
decisado, confirmando, ou ndo, o resultado da licitagdo, homologando o procedimento licitatério e
adjudicando o objeto da licitagdo a empresa vencedora.

12.3. A homologacgdo da presente Licitacdo é competéncia da Presidéncia do TJCE, conforme dispde
os Artigos 43, inciso VI, da Lei N° 8.666 de junho de 1993.

12.4. 0 objeto da licitagdo sera adjudicado ao autor da proposta vencedora, mediante Contrato a ser
firmado entre este e o TJCE. O adjudicatario tem o prazo de 05 (cinco) dias Uteis para assinatura
do Contrato, contado da data de sua convocagéo para esse fim.

12.5.Na hipdétese ocorréncia de fatos supervenientes ou s6 conhecidos apds o julgamento, sera
procedida nova classificagdo, efetuando-se a convocacdo dos licitantes remanescentes, em
conformidade com o disposto no subitem anterior.

12.6.0 licitante vencedor devera manter todas as condi¢gdes da habilitacdo e qualificagdo exigidas
neste Edital, como requisito para a assinatura do Contrato, sob pena da sang¢ao prevista neste
Edital.

12.7.Se a adjudicataria ndo assinar o termo de contrato no prazo estabelecido e condigdes
estabelecidas, é facultado a Administragdo convocar as licitantes remanescentes, na ordem de
classificagdo, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condi¢des propostas pela primeira
classificada, inclusive quanto aos pregos, ou revogar a licitagdo, independentemente da aplicagéao
das sancgdes previstas neste Edital, ao licitante originalmente vencedor.

13. DA GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO

13.1.No ato da assinatura do contrato, a CONTRATADA devera prestar ao CONTRATANTE, a titulo de
garantia, a quantia equivalente a 5% (cinco por cento) do valor global do contrato, cabendo-lhe
optar dentre as modalidades previstas no art. 56, § 1°, da Lei N° 8.666/93. A garantia sera
devolvida a CONTRATADA somente apés o cumprimento integral das obrigagdes assumidas,
inclusive recolhimento de multas e satisfagdo de prejuizos causados ao CONTRATANTE.

13.2. A garantia apresentada devera ter prazo de validade que abranja todo o prazo de execugéo dos
servigos, acrescido dos prazos para recebimento provisorio e definitivo, conforme definidos no
item 18 do ANEXO | e devidamente acrescida de 3 (trés) meses, conforme IN n° 6 de
23/12/2013 da SLTI/MPOG.

13.3. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

13.3.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

13.3.2. Prejuizos diretos causados ao TJCE decorrentes de culpa ou dolo durante a execugdo do
contrato;

13.3.3. Multas moratérias e punitivas aplicadas pelo TICE a CONTRATADA; e

13.3.4. Obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
CONTRATADA, quando couber.

13.4. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no
item anterior, observada a legislagcdo que rege a matéria.

13.5. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da CONTRATANTE, em conta especifica, a
ser indicada, com corregdo monetaria.

13.6.Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagédo e de custddia autorizado pelo
Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo
Ministério da Fazenda.

13.7.No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar expressa renuncia do
fiador aos beneficios do artigo 827 do Cadigo Civil.

13.8. A garantia, inclusive na modalidade seguro-garantia, podera ser utilizada para ressarcimento do
CONTRATANTE e para pagamento dos valores das multas moratérias, multas punitivas e
indenizacdes devidas pela CONTRATADA.
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13.9.Na hipotese de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogagcdo do prazo de vigéncia, a

CONTRATADA devera apresentar prorrogagao do prazo de validade da garantia no prazo de até

48 (quarenta e oito) horas, contado da solicitaggo do CONTRATANTE, a partir do qual se

observara o disposto nos subitens 13.10.1e 13.10.2, seguindo os mesmos parametros utilizados

quando da contratagao.

13.10. Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento de multas, ela
deve ser complementada no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, contado da solicitagdo do
CONTRATANTE, a partir do qual se observara o disposto abaixo:

13.10.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicagéo
de multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso, até o
maximo de 5% (cinco por cento).

13.10.2. O atraso superior a 30 dias acarretara a rescisado unilateral do contrato, sem prejuizo da
multa prevista no item anterior.

13.11. Sera considerada extinta a garantia:

13.11.1. com a devolugdo da apdlice, carta fianga ou autorizagdo para o levantamento de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragao
da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as
clausulas do contrato;

13.11.2. no prazo de 3 (trés) meses apds o término da vigéncia do contrato, caso o TJCE néao
comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera ampliado, nos termos da
comunicagao.

14. DO TERMO DE CONTRATO

14.1. As obrigacbes decorrentes da presente licitagdo serdo formalizadas por instrumento de contrato,
conforme minuta constante do ANEXO XIll deste Edital, celebrado entre o Tribunal de Justica do
Estado do Ceara, denominado CONTRATANTE, e a adjudicataria, denominada Contratada, que
observara os termos da Lei no 8.666/93, deste Edital e demais normas pertinentes.

14.1.1. O adjudicatario tera o prazo de 5 (cinco) dias uteis, contados a partir da data de sua
convocagao, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito a
contratagdo, sem prejuizo das sang¢des previstas neste Edital.

14.1.2. Alternativamente a convocagéo para comparecer perante o TJCE para a assinatura do
Termo de Contrato, o TJCE podera encaminha-lo para assinatura do adjudicatario,
mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrbnico, para
que seja assinado e devolvido no prazo de 5 (cinco) dias uteis, a contar da data de seu
recebimento.

14.1.3. O prazo para assinatura e devolugdo do Termo de Contrato podera ser prorrogado, por
igual periodo, por solicitagio justificada do adjudicatario e aceita pelo TJCE.

14.2. Previamente a contratagdo, a Administracdo realizara a verificagdo da habilitacdo fiscal e a
regularidade trabalhista para identificar possivel proibicdo de contratar com o Poder Publico e
verificar a manutencao das condi¢des de habilitagao.

14.2.1. Havendo qualquer irregularidade na atualizagdo dos documentos apresentados para a
habilitagdo, a assinatura do Contrato ficara suspensa até a devida regularizagédo por parte
da adjudicataria, observando-se o prazo para aplicagdo de multas pertinentes.

14.2.2. Na hipétese de irregularidade, o contratado devera regularizar a sua situagdo no prazo de
até 05 (cinco) dias, sob pena de aplicagdo das penalidades previstas no edital e anexos.

14.3. Se o adjudicatario, no ato da assinatura do Termo de Contrato, ndo comprovar que mantém as
mesmas condi¢des de habilitagdo, ou quando, injustificadamente, recusar-se a assinatura, podera
ser convocado outro licitante para celebrar o ajuste, desde que respeitada a ordem de
classificagdo e mantidas as mesmas condi¢des da proposta vencedora, sem prejuizo das sangoes
previstas neste edital e demais normas legais pertinentes.

14.4.Fardo parte do contrato todos os elementos apresentados pela licitante vencedora em sua
proposta que tenham servido de base para o julgamento da licitagdo, bem como as condigdes
estabelecidas neste Edital e seus anexos, independentemente de transcrigao.

14.5. 0 contrato a ser assinado com a licitante vencedora tera vigéncia de acordo com o estabelecido
no prazo para a execucgdo dos servicos em regime de EMPREITADA POR PRECO GLOBAL,
podendo ser aditado a critério da Administragao, até o limite previsto na legislagdo em vigor.

17
Concorréncia Publica n.° 2/2017
Construgédo do Férum da Comarca de Russas



ESTADO DO CEARA
PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA

14.6.A Contratada se obriga a manter, durante toda a execugédo do contrato, as mesmas condi¢des

habilitatérias apresentadas durante o certame, particularmente aquelas referentes aos
responsaveis técnicos indicados.

15. DOS REAJUSTES E ACRESCIMOS
15.1.Os precos serao fixos e irreajustaveis pelo periodo de um ano da data fixada para apresentagao

da proposta.

15.2. Somente ocorrera reajuste para as parcelas que ultrapassem o periodo de um ano da data fixada

para apresentagado da proposta e caso o adimplemento da obrigagao das parcelas a realizar nao
estejam atrasadas por culpa da CONTRATADA, conforme cronograma fisico aprovado pela
FISCALIZACAO.

15.3. Os pregos contratuais poderao ser reajustados de acordo com o item anterior utilizando a variagéo

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

do indice Nacional de Custo da Construgdo — INCC, coluna 35 (do més correspondente & data

fixada para entrega da proposta), calculado pela Fundagado Getulio Vargas - FGV, e publicado na

secdo de Indices Econdémicos da Revista "Conjuntura Econdmica”, pela férmula a seguir
relacionada.

R=Vx (I;IG) onde:

o

R = Valor do reajuste procurado;

V = Valor contratual dos servigos a serem reajustados;

lo = indice inicial - refere-se ao indice de custos do més correspondente a data fixada
para entrega da proposta;

I = indice relativo ao 12° més apds a data da apresentagao da proposta.

OBS: O FATOR [(I - Ib) / o] deve ser truncado na quarta casa decimal, ou seja,
desprezar totalmente da quinta casa decimal em diante.

Serado admissiveis aditivos contratuais no regime de execugéo contratual por preco global nos

casos de alteragbes de projeto propostas pela administragdo, fatos imprevisiveis e demais

situagdes previstas na alinea “d” do inciso Il do art. 65 da lei de Licitagdes (manutengcéo das
condigdes efetivas da proposta).

A CONCORRENTE que vier a ser contratada ficara obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des

contratuais, 0s acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios até 25% (vinte e cinco por

cento) do valor inicial do Contrato, conforme previsto no art. 65, §1°, da Lei N° 8.666/93.

Na hipotese de quantitativos serem identificados como superestimados, a Administragcao Publica

devera, de oficio, promover sua adequagdo mediante celebragao de aditivo contratual. Admitir-

se-a que a contratada pleiteie a ndo redugédo do valor global do contrato comprovando haver
outros servigos cujos quantitativos estdo subestimados, promovendo-se a compensagao entre
os montantes financeiros.

Quando constatados, apos a assinatura do contrato, erros ou omissdes no orgamento relativos a

pequenas variagdes quantitativas nos servigcos contratados, em regra, pelo fato de o objeto ter

sido contratado por "prego certo e total", ndo se mostra adequada a prolagdo de termo adtivo,

nos termos do ideal estabelecido no art. 6°, inciso VIII, alinea "a", da Lei 8.666/93.

15.7.1. As alteragdes contratuais sob alegagdo de falhas ou omissées em qualquer das pecas,
orcamentos, plantas, especificagbes, memoriais e estudos técnicos preliminares do
projeto ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, dez por cento do valor total do
contrato, computando-se esse percentual para verificagdo do limite previsto no § 1° do
art. 65 da Lei n® 8.666, de 1993 em conformidade com o Acordao N° 1977/2013 do TCU-
Plenario.

Somente sera admissivel a celebragédo de aditivos em obras contratadas pelo regime de prego

global, sob o argumento de quantitativos subestimados ou omissdes, em situagao

excepcionalissima, aplicavel apenas quando ndo for possivel ao licitante identificar a

discrepancia no quantitativo do servico com os elementos existentes no Projeto Basico —

Anexo | deste Edital.

Sera admitido o percentual de 10% (dez por cento) para a tolerancia quantitativa admitida em

cada item do orgamento materialmente relevante do empreendimento, que sera avaliado de

acordo com a metodologia ABC, sendo descabida a celebragéo de aditivo.
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15.9.1. Consideram-se como itens relevantes aqueles que correspodem a 10% (dez por cento)
do numero de itens da planilha que somados correspondam ao valor minimo de oitenta
por cento do valor total das obras ou servicos de engenharia orgados, excetuados os
dos custos dos servigos relativos a mobilizacdo e desmobilizacdo, canteiro e
administragado da obra.

15.10. Na hipotese de ocorréncia do previsto no art. 65, inciso Il, alinea “d”, da Lei N° 8.666/93, a

CONTRATADA devera, primeiramente, observar os prazos de execugdo que foram pactuados,
enquanto for apreciado o pedido de reestabelecimento de equilibrio econémico-financeiro, sob
pena de incorrer em inadimpléncia, com a consequente aplicagdo das penalidades legais e
aquelas previstas neste Edital e seus anexos.

16. DOS PRAZOS DE VIGENCIA DO CONTRATO E DE EXECUGAO DOS SERVIGOS

16.1.

16.2.

16.3.

O prazo de vigéncia do contrato sera de 300 (trezentos) dias consecutivos, contados a partir da

expedicdo de ordem de servico (OS), sendo 240 (duzentos e quarenta) consecutivos para

execucao das obras/servigos objeto deste Edital e Recebimento Provisério e 60 (sessenta) dias
consecutivos para expedicdo do Termo de Aceite e Recebimento Definitivo das obras e servigos,
devendo ser rigorosamente respeitado.

16.1.1. A data do “termo inicial”’, para contagem do prazo e inicio dos servigos, contar-se-a a
partir daquela definida na "Ordem de Servigo", expedida pelo CONTRATANTE, por meio
da Geréncia de Engenharia do TJCE.

16.1.2. Na contagem dos prazos, o dia do comego sera excluido e incluido o dia do vencimento.

16.1.3. Fica desde ja acordado que, caso haja necessidade, devem ser instituidos pela
CONTRATADA turnos adicionais de trabalho, inclusive noturnos, de forma a cumprir o
estabelecido no prazo de execucédo dos servigos, conforme o cronograma, sem qualquer
custo adicional para o CONTRATANTE, inclusive em relagdo aos custos necessarios
para iluminagdo e/ou implantacao de condi¢cbes adicionais de seguranca.

16.1.4. Ficam ressalvadas e dispensadas da aplicagdo das sangdes previstas no item 24 do
Anexo | deste Edital as hipoteses de caso fortuito e forga maior, previstas em lei, ou
situagcbes de atraso decorrentes de agdes diretas ou indiretas do préprio
CONTRATANTE ou de terceiros, alheios a responsabilidade da CONTRATADA.

16.1.5. O prazo de execugdo dos servigos apenas podera ser prorrogado em caso de motivo
justo, a critério do CONTRATANTE, desde que a prorrogagéo seja solicitada por escrito,
pela CONTRATADA, com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias do final do prazo
contratual.

16.1.6. O pedido de prorrogagdo devera vir acompanhado de novo Cronograma Fisico-
Financeiro, relagdo dos dias, justificativa da impossibilidade de execug¢ao dos servigos e
comprovacao dos motivos que o fundamentem.

A expedicdo da Ordem de Servico somente se efetivara apdés a publicacdo do extrato do

contrato no Diario da Justica Eletrénico e a entrega da “Garantia de Cumprimento do Contrato”.

Os prazos de inicio de etapas de execugdo, de conclusdo e de entrega admitem prorrogacao,

nas hipoteses previstas no artigo 57, paragrafo primeiro, da Lei n° 8.666/93, devendo o

respectivo procedimento observar o disposto no paragrafo segundo da mesma disposigéo legal.

17. DA SUBCONTRATAGAO DOS SERVIGOS

17.1.

17.2.

E expressamente vedada & CONTRATADA:

17.1.1. A contratacdo de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE
durante a vigéncia do contrato;

17.1.2. A veiculagdo de publicidade acerca do contrato, salvo se houver prévia autorizagdo da
Administragdo do CONTRATANTE;

E vedada a subcontrataggo total dos servigos objeto deste Edital.

17.2.1. Sera admitida a subcontratagdo parcial exclusivamente para os servigos relacionados
abaixo, devendo a empresa indicada pela CONTRATADA, antes do inicio da realizagédo
dos servigos, apresentar comprovante de registro no Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia - CREA e prova de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciaria, nos
termos previstos neste Edital e de acordo com a justificativa apresentada no item 2.9 do
ANEXOI.

a. Testes, certificacdes e controle tecnoldgico;

19
Concorréncia Publica n.° 2/2017
Construgédo do Férum da Comarca de Russas



ESTADO DO CEARA
PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA

17.3.

17.4.

Execugéo de impermeabilizagao;

Execucéo de infraestrutura de climatizacao e climatizacao;

Execugéo de forros e divisérias;

. Projeto "as built".

A subcontratagdo depende de autorizagcédo prévia do CONTRATANTE, a quem incumbe avaliar
se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificagao técnica necessarios para a execugao do
objeto.

Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
CONTRATADA pela perfeita execugcdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e
coordenagdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante ao
CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao
objeto da subcontratagao.

coo

o

18. DAS CONDIGOES DE MEDIGAO E PAGAMENTO

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.
18.6.

18.7.

18.8.

O pagamento sera efetuado pela Contratante, em moeda corrente nacional, mediante Ordem

Bancaria, em parcelas mensais, de acordo com o Cronograma Fisico-financeiro, e no valor

correspondente ao somatorio dos servigos efetivamente executados, segundo as medigbes

efetuadas pelo Fiscal do Contrato. No caso da parcela relativa a ultima fase, o pagamento
somente sera efetuado apds o Recebimento Definitivo.

A CONTRATADA emitira a nota fiscal/fatura, obrigatoriamente com o numero de inscrigdo no

CNPJ apresentado nos documentos de habilitagdo e de proposta de pregos e no proprio

instrumento de contrato, ndo se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outro CNPJ.

18.2.1. Quando da emissdo da nota fiscal ou fatura, a contratada devera destacar o valor da
retencdo com o titulo de “RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL”, conforme
previsto na INSTRUCAO NORMATIVA MPS/SRP N° 971, de 13/11/2009 — DOU de
17/11/2009, e suas alteragdes.

O pagamento a Contratada sera efetuado em até 30 (trinta) dias apds o recebimento da nota

fiscal/fatura correspondente, devidamente atestado pela FISCALIZACAO, desde que a

Contratada apresente os documentos de cobranga de forma a permitir o cumprimento das

exigéncias legais, principalmente no que se refere as retengdes tributarias e previdenciaria e a

comprovacgao das obrigagdes trabalhistas.

18.3.1. Havendo erro na apresentagcdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega a
liquidacdo da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a CONTRATADA
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipétese, o prazo para pagamento iniciar-se-
a ap6s a comprovagao da regularizagdo da situagédo, nao acarretando qualquer énus
para o CONTRATANTE.

A Nota Fiscal/Fatura devera ser emitida em nome do Fundo Estadual de Seguranga dos

Magistrados (FUNSEG) , sob o CNPJ N°. 16.368.546/0001-30.

Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria.

Quando do pagamento, sera efetuada a retengao tributaria prevista na legislagéo aplicavel.

18.6.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional ndo sofrera a retengao
tributaria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por aquele regime. No
entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagao de comprovagao, por meio de
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida
Lei Complementar.

Serao observados os critérios referentes a medicdo e ao pagamento, conforme descrito no item

9 do ANEXO | deste Edital.

A nota fiscal/fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada:

18.8.1. Da comprovacao da regularidade fiscal.

18.8.2. Da regularidade trabalhista, constatada através da emissdo da Certiddo Negativa de
Débitos Trabalhistas (CNDT); e

18.8.3. Do cumprimento das obrigagdes trabalhistas e contribuigdes sociais, correspondentes a
nota fiscal ou fatura a ser paga pela Administragao.
18.8.3.1. Constatada a situagédo de irregularidade do fornecedor contratado, deve-se

providenciar a sua adverténcia, por escrito, no sentido de que, no prazo de 5
(cinco) dias uteis, o fornecedor regularize sua situagao ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa.
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18.9.

18.10.

18.11.

18.12.

18.13.

18.8.3.2. O prazo do inciso anterior podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a
critério da Administragéao.

18.8.3.3. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a
Administragao devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagao da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do fornecedor, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado pela Administragdo, para que sejam
acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de
seus créditos.

18.8.3.4. Persistindo a irregularidade, a Administragdo devera adotar as medidas
necessarias a rescisao dos contratos em execugao, nos autos dos processos
administrativos correspondentes, assegurada a Contratada a ampla defesa.

18.8.3.5. Havendo a efetiva prestagdo de servigos ou o fornecimento dos bens, os
pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo
contratual, caso o fornecedor ndo regularize sua situagao.

18.8.3.6. Somente por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro interesse
publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela
maxima autoridade do érgao ou entidade Contratante, ndo sera rescindido o
contrato em execugdo com empresa ou profissional inadimplente em sua
regularidade fiscal e trabalhista.

A critério do CONTRATANTE, podera ser utilizado o valor contratualmente devido para cobrir

dividas de responsabilidade da CONTRATADA para com ela, relativas a multas que Ihe tenham

sido aplicadas em decorréncia da irregular execugao contratual.

O valor a ser pago em cada parcela mensal sera limitado aquele previamente estipulado no

Cronograma Fisico-financeiro para a fase, podendo, a critério da Administragao:

18.10.1. Ser ultrapassado o limite previsto para cada etapa, para antecipagdo de servigos
previstos no Cronograma, desde que solicitado com, no minimo, 30 (trinta) dias de
antecedéncia e autorizado pelo CONTRATANTE.

18.10.2. Serem medidos os servigos executados antecipadamente ao previsto no cronograma,
a fim de compensar outros em atraso, desde que o valor total da medicdo nado
ultrapasse o total previsto na etapa e nao haja prejuizo em relagdo a qualidade e ao
bom andamento da obra.

A medicdo dos servigos sera sempre feita a cada periodo de 30 (trinta) dias corridos com base

no cronograma aprovado e nas especificagbes e projetos, considerando os servigos

efetivamente executados e aprovados pela FISCALIZACAO.

18.11.1. A periodicidade podera ser inferior a um més-calendario na primeira e ultima medi¢cdes,
quando o inicio ou término das etapas das obras/servigos ocorrer no curso do més;
neste caso o cronograma sera ajustado a situagao.

18.11.2. A etapa cujo dia 31 de dezembro estiver contido no respectivo periodo devera ser
apurada em duas medigbes, as quais obedeceréo a seguinte forma:

a. A primeira realizada em 31 de dezembro, relativa aos servigos executados entre a
medi¢ao anterior até a data em questao;

b. A segunda sera realizada no dia correspondente a proxima medi¢do mensal,
referente aos servicos executados entre 1° de janeiro e o dia em questao.

Concluida cada etapa constante do Cronograma Fisico-Financeiro, a FISCALIZACAO tera 5

(cinco) dias uteis, apds formalmente comunicada pela CONTRATADA, para a conferéncia da

medigao, compatibilizando-a com os dados da planilha das obras/servigos e pregos constantes

de sua proposta, bem como da documentagéo habil de cobranga.

Somente sera medido o servigo executado conforme o previsto no cronograma, observados os

respectivos projetos, especificagcdes e pregos das planilhas e o disposto nos itens seguintes.

18.13.1. Somente serao realizadas medi¢gdes mensais dos servigcos efetivamente concluidos em
cada etapa, conforme Cronograma Fisico-Financeiro.

18.13.2. Nao serdao medidos servigos executados em desacordo com os projetos e as
especificagdes que integram o Anexo | deste Edital - Projeto Basico.

18.13.3. Nao sera medido o fornecimento de material em separado da execucdo do respectivo
servico.
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18.14.

18.15.

18.16.

18.13.4. Os pregos unitarios servirdao para permitir medicdes de eventuais acréscimos ou
dedugdes de servigos decorrentes de modificagdes nos projetos ou nas especificagoes,
autorizadas pelo CONTRATANTE.

Os valores referentes as obras/servigos que forem rejeitados, relativos a uma medigao, serao
retidos e s6 serdo pagos apds a CONTRATADA refazé-los.
Quebras, desperdicios, aquisicdo ou aluguel de equipamentos para execug¢do de servigos,
aquisicdes de miudezas, preparos diversos, cortes, embutimentos, recomposi¢oes, testes,
estudos de solo, tecnologias de execugdo e outros elementos auxiliares previstos nas
especificagdes, lixamentos, andaimes, cantoneiras, sistema de transporte, horarios especiais de
trabalho, critérios de descontos de véos e outros itens similares sdo considerados como
elementos constituintes da composicao de custos a serem propostos pela CONCORRENTE.

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido

de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensagao financeira devida

pelo CONTRATANTE, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, sera
calculada mediante a aplicagdo da seguinte férmula:

EM =1x N x VP, sendo:
EM = Encargos Moratorios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
| = indice de compensacao financeira = 0,00016438, assim apurado:
7= ;_ 7= 6/ { 00
365 365
no qual i = taxa percentual anual no valor de 6%.

[ = 0,00016438

19. DA FISCALIZAGAO

19.1.

19.2.

19.3.

20. DAS
20.1.

20.2.

20.3.

Para a fiscalizagdo dos servicos, objeto da presente licitagdo, serdo observadas as condigoes
estabelecidas no item 20 do ANEXO | deste Edital.

A execugao da obra devera ser conduzida, obrigatoriamente, sob responsabilidade técnica dos
profissionais cujos atestados sejam apresentados pela licitante para comprovagdo da
capacidade técnico-profissional, em atendimento ao subitem 7.2.5.3, deste Edital.

Somente sera admitida a substituigdo de profissional detentor de atestado apresentado na fase
de habilitagdo, em atendimento ao subitem 7.2.5.3 deste edital, por outro com experiéncia
equivalente ou superior. A proposta de substituicdo de profissional devera ser feita por escrito,
fundamentada e instruida com as provas necessarias a comprovagdo da situagdo que se
apresenta, e incluirda a indicagdo do novo profissional com o respectivo acervo técnico, e
acompanhada da baixa da ART do profissional que esta sendo substituido. Para a sua
efetivacao, a proposta de substituicdo devera ser apreciada e aprovada pelo Fiscal do Contrato.

CONDICOES PARA PRESTACAO DOS SERVICOS

A CONTRATADA estara obrigada a satisfazer aos requisitos e atender a todas as exigéncias e

condi¢des a seguir estabelecidas:

20.1.1. Prestar os servigcos de acordo com o item 5 do ANEXO | - PROJETO BASICO.

20.1.2. Atender as normas da Associagao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais
normas pertinentes ao objeto contratado, conforme determinado no item 6 do ANEXO
l.

20.1.3. Cumprir todas as responsabilidades e seguros estipuladas no item 11 do ANEXO | .

20.1.4. Fornecer toda e qualquer documentagdo, produzida durante a execugédo do objeto do
Contrato, de forma convencional e em meio digital.

De acordo com a resolugao n° 7, de 18 de outubro de 2005, do CNJ, é vedada a contratagdo de

empregados que sejam cOnjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por

afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de diregdo e de

assessoramento, de membros ou juizes vinculados ao respectivo Tribunal (CONTRATANTE);

A licitante vencedora deve absorver, na execugao do contrato, egressos do sistema carcerario e

de cumpridores de medidas e penas alternativas em percentual néo inferior a 2% do total de
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funcionarios empregados na obra, em obediéncia ao disposto no art. 8°, paragrafo unico, de
Resolugao n°® 114, de 20 de abril de 2010, do Conselho Nacional de Justiga.

21. DO RECEBIMENTO/ACEITAGAO DOS SERVIGCOS
21.1. O recebimento dos servigos se dara na forma prevista no item 21 do ANEXO | deste Edital.

22. DA GARANTIA DA OBRA

22.1. Durante 5 (cinco) anos ap6s o Recebimento Definitivo dos servicos e obras, a CONTRATADA
respondera por sua qualidade e seguranga nos termos do Artigo 618 do Codigo Civil Brasileiro,
devendo efetuar a reparacdo de quaisquer falhas, vicios, defeitos ou imperfeicbes que se
apresentem nesse periodo, independentemente de qualquer pagamento do CONTRATANTE.

22.2. A CONTRATADA devera apresentar o certificado de qualidade de acordo com as normas da
ABNT e os padrdes técnicos dos materiais, bem como para os equipamentos eletromecanicos e
eletroeletrénicos.

22.3. Sera considerado como data base para contagem do periodo de garantia, tanto da obra bem
como dos equipamentos nela instalados, a data da emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo, emitido pela comissao técnica de recebimento.

22.4. A CONTRATADA, devera apresentar apds a conclusdo dos servigos, o Termo de Garantia, pelo
prazo de 05 (cinco) anos, a contar da data do recebimento definitivo, de todos os materiais
fornecidos e dos servicos executados, conforme legislagdo em vigor.

23. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
23.1. As obrigacoes da CONTRATADA sao as estabelecidas no item 17 do ANEXO | deste Edital e
na minuta do Contrato, bem como neste Edital e seus Anexos e na proposta apresentada.
23.2. As obrigacdes da CONTRATANTE séo as estabelecidas no item 19 do ANEXO | deste Edital e
na minuta do Contrato, bem como neste Edital e seus Anexos.

24. DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS
24.1. O LICITANTE VENCEDOR sujeitar-se-a, em caso de inadimplemento de suas obrigagdes, as
penalidades descritas no item 24 do ANEXO | deste Edital, que poderao ser aplicadas de forma
distinta ou cumulativa, sem prejuizo de sua responsabilidade civil e criminal.
24.2. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores do Estado do
Ceara.

25. DAS HIPOTESES DE RESCISAO

25.1. As hipoteses de rescisao do ajuste, bem como a disciplina aplicavel em tais casos, sdo aquelas
previstas no instrumento de Contrato, nos termos dos artigos 78 a 80 da Lei Federal n. 8.666/93.

25.2. O termo de rescisdo devera indicar, conforme o caso:
25.2.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
25.2.2. Relag¢ao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
25.2.3. Indenizagbes e multas.

25.3. O CONTRATANTE podera rescindir o Contrato, independentemente de interpelagéo judicial ou
extrajudicial e de qualquer indenizagao, observadas as situagdes e procedimentos descritos no
item 25 do ANEXO | deste Edital.

26. DOS ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAGOES
26.1. Quaisquer duvidas porventura existentes sobre o disposto no presente Edital, deverao ser objeto
de consulta, por escrito, a Comissao Permanente de Licitagéo, e poderdo ser encaminhadas por
e-mail (cpl.tice@tice.jus.br), ou protocolizadas diretamente na sede do Tribunal de Justica, na
Av. General Afonso Albuquerque Lima, S/N. — Cambeba, até o terceiro dia util anterior a data
marcada para recebimento dos envelopes.
26.2. As disposicdes deste Edital poderao ser objeto de impugnagéo, por violarem disposi¢cées legais,
especialmente da Lei n° 8.666, de 1993, nos seguintes termos:
26.2.1. Por parte de qualquer cidadao, desde que protocole o pedido até 05 (cinco) dias uteis
antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitagdo, cabendo a
Administragao responder a impugnagéo em até 03 (trés) dias uteis;
26.2.2. Por parte do licitante, desde que protocole o pedido até o segundo dia util que
anteceder a data de abertura dos envelopes de habilitacdo; do contrario, a
comunicacgao nao tera o efeito de recurso.
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26.3.

26.4.

27. DAS
27.1.

27.2.
27.3.

27.4.

27.5.

27.6.

27.7.

27.8.

27.9.

27.10.

26.2.3. A impugnacao tempestiva ndo impede o licitante de participar da licitagdo até o transito
em julgado da decisado correspondente.

As consultas serdo consolidadas e respondidas, igualmente por escrito, apds esgotado o prazo

de consulta, da seguinte forma.

a. Encaminhadas a todos os interessados que tenham informado seu enderecgo eletrénico a
CPL, cabendo, aqueles que por qualquer motivo ndo tenham recebido as informagdes no
prazo estipulado, o dever, no resguardo de seus interesses, de inteirar-se sobre o teor do
documento.

b. Disponibilizadas no sitio http://www.tjce.jus.br, no campo “Licitagdes>consultar licitagao”.

As respostas as consultas formuladas pelos LICITANTES a Comissdo Permanente de Licitagao
passarao a ser parte integrante do Edital e serdo divulgadas por meio do site www.tjce.jus.br.

DISPOSICOES FINAIS

A presente licitagdo podera ser anulada em qualquer tempo, desde que seja constatada

ilegalidade no processo e/ou no seu julgamento, ou revogada por conveniéncia da

Administragdo, por decisdo fundamentada, em que fique evidenciada a notdria relevancia de

interesse do Estado, sem que caiba aos licitantes qualquer indenizagao.

A homologagéao do resultado desta licitagdo nao implicara direito a contratagao.

Sera facultado ao licitante visitar o local das obras da construgdo do novo prédio para o Férum

da Comarca de Russas, localizado a Travessa Antbnio Gongalves Ferreira, SN, Bairro

Guanabara, CEP 62900-000, Russas/Ceara, para obter as informagbes necessarias para a

elaboracdo da proposta, correndo por sua conta os custos respectivos. A visita podera ser

realizada até o segundo dia util anterior a data prevista para entrega dos envelopes de
habilitagdo e proposta, devendo ser acompanhada por servidor do Poder Judiciario, no horario
do expediente, a ser previamente agendado conforme item 13 do ANEXO | do Edital.

27.3.1. O TJCE coloca-se a disposicdo para agendamento de visitas ao local dos servigos, o
qual devera ser previamente agendado pelo telefone (85) 3207-7456, das 9 as 17
horas, até o segundo dia util anterior a data prevista para entrega dos envelopes de
habilitagdo e proposta.

27.3.2. A VISTORIA tem como objetivo a analise do local em que sera realizado os servigos,
para conhecimento de peculiaridades que possam vir a influenciar nos pregos
ofertados pelos licitantes, ndo podendo ser alegado, posteriormente, o
desconhecimento do local/instalagdes onde serdo realizados os servigos, com intuito
de pleitear vantagens.

Os licitantes assumem todos os custos de preparagédo e apresentagdo de suas propostas e a

Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente

da conducgéo ou do resultado do processo licitatério.

A participagcao na licitagdo implica plena aceitagdo, por parte do licitante, das condigbes

estabelecidas neste instrumento convocatdrio e seus Anexos, bem como da obrigatoriedade do

cumprimento das disposi¢des nele contidas.

Qualquer modificagao no instrumento convocatério exige divulgagdo pelo mesmo instrumento de

publicacdo em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido,

exceto quando, inquestionavelmente, a alteragao nao afetar a formulagédo das propostas.

Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagao do

certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia util

subsequente, no mesmo horario e local anteriormente estabelecidos, desde que n&o haja
comunicagao da Comissado em sentido contrario.

E facultada & Comiss&o Permanente de Licitagdo do TJCE ou Autoridade Superior, em qualquer

fase da Licitacdo, promover diligéncias destinadas a esclarecer ou complementar a instrugao do

processo vedada a inclusdo posterior de documento ou informagdo que deveria constar no ato
da sessao publica.

A CPL podera conceder tolerancia de até 15 (quinze) minutos ap6s a hora marcada para o inicio

da licitagdo. A partir de entdo ndo sera permitido o recebimento de qualquer documentagéo.

Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e

incluir-se-a o do vencimento. Sé se iniciam e vecem os prazos em dias de expediente na

Administragao.
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27.11. A CPL podera, a qualquer tempo, antes da data limite para a apresentagdo das propostas,
introduzir aditamentos, modificagbes ou revisdes nesta Concorrencia, na forma de adendo ao
Edital, de acordo com o disposto no art. 21 § 4° da Lei 8.666/93, procedendo sua divulgagao via
fax, por meio do n°® 3207-7098, ou por e-mail, mediante ciéncia do Presidente da CPL.

27.12. As normas que disciplinam este certame serdo sempre interpretadas em favor da ampliagéo da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragao, o
principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratagio.

27.13. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia
e do interesse publico.

27.14. Em caso de divergéncia entre disposi¢cdes deste Edital e de seus Anexos ou demais pegas que
compdem o processo, prevalecerao as deste Edital.

27.15. Os casos omissos e nao previstos neste Edital serdo resolvidos pela Comissdo Permanente de
Licitagdo, nos termos da legislacao pertinente.

27.16. Para maiores esclarecimentos, os interessados poderdo dirigir-se a Comissdo Permanente de
Licitagdo, no horario de 9 as 18 horas, de segunda a sexta-feira, na sede do TJCE, ou por meio
do telefone 3207-7100/7098, como também adquirir copia do presente Edital ao preco de R$
0,10 (dez centavos de real) por copia, juntamente com os CD dos projetos.

27.17. O Edital esta disponibilizado, na integra, no endereco www.tjce.jus.br, e também podera ser lido
e/ou obtido na Comissdo Permanente de Licitagdo do TJCE, localizada no 2° andar, na sede do
Tribunal de Justica, na Av. General Afonso Albuquerque Lima, S/N. - Cambeba, nos dias Uteis,
no horario das 9 as 17 horas, mesmo enderegco e periodo no qual os autos do processo
administrativo permanecerdo com vista franqueada aos interessados. Os projetos em meio
digital poderao ser fornecidos pela Geréncia de Engenharia do TJCE, localizada 1° Andar desta
Corte.

27.18. O foro para dirimir questdes relativas ao presente Edital sera o de Fortaleza (CE), caso nao
possam ser resolvidos por via administrativa, com exclusdo de qualquer outro.

Fortaleza-CE, aos 29 de junho de 2017.

Luis Eduardo de Menezes’Lima Moises An’tonio Fernandes Monte ~Costa
SUPERINTENDENTE DA AREA SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E
ADMINISTRATIVA DO TJCE INFRAESTRUTURA DO TJCE
Aprovado:

Francisco Rolim dg Morais Junior .
CONSULTOR JURIDICO DA PRESIDENCIA DO TJCE
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INTRODUCAO
Este Projeto Bisico foi cluborado para descrever os procedimentos essenciais i Contratagio
de empresa de engenharia para execugio de obr de Construgio do nove prédio destinado ao
Forum da Comarca de Russas, Travessa Anldnio Gongalves Ferreira, S/N, CEP 62900000,

Russas/Ceari.

Em atendimento a Resolugac do CNJ n" 1952014, informamos que 2 Despesa enguadra-se

em Despesy Financetra de 1 grow.

Neste (exto serd usada a seguinte nomenclalura:

CONTRATANTE Tribumal de Justica do Estado do Ceara — TICE.

Gl Gieréneia de Engenharia do TICL.

FISCALIZACAO Engenheiro Civil indicado pela GE para fiscalizar servicos.

LICTTANTE Empresa licitante que participa da dispuia no certame.

Empresi vencedori da licitagho, contratada para a execucio dos servigos

CONTRATADA 0 S
teenicos igui discriminados,

Este documento estabelece as condigbes ¢ os requisitos €enicos que deverio ser obedecidos
pelas LICITANTES pura parlicipaciio no certame € as normas especificas para os servigos a
serem executados pela CONTRATADA, devendo ser entendidas como complementares aos
documentos contratuais, Nessas normas sao discriminadas a caracterizaciao 1ecnici, s
especificacoes de servicos/materinis, bs procedimentos de execucio, bem como as condicoes

de fornecimento e aplicacdo dos maiteriais cspecilicados.

1. OBJETO

1.1 Contratagio de empresa especializada em engenharia para o construgio do novo

Forum da Comarca de Russas, medianie o regime de empreitada por preco global,

()

pelo critério de julgamento do menor prego global,

Prujetn Basleo - *Cogstrogho do Move Forupm de Russas" 3
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2.2

2.3
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2.  JUSTIFICATIVA

A Comarca de Russas ¢ de entrincia imermediaria, o Municipio possui cerca de

69.5833 habitantes (IBGE2010).

Considerando que o Forum da Comarca de Russas, encontrasse instalado no
pavimento superior de um edificio onde, no andar érreo, funciona uma agéncia do
Banco do Brasil, o Conselho Nacional de Justica - CNJ manifestou-se, entendendo que
a proximidade o referido equipamento compromete o seguranga dos magistrados,
servidores do justicn e dos jurisdicionados, ¢ determinou, conforme Pedido de
Providencias - Conselheiro 0006238-79.2011.2.00.0000, a construgio de novo prédio

para abrigar a sede dessa Unidade Jurisdicional.

Considerando ainda que a edificacho atual nio permile ampliagiao, muito menos dispoe
de frea suliciente par que se adeque 08 espagos an novo programa de necessidades
e acordo com o que dispoe a Resolugio N 114 (20/04,2010) do CNJ, e muito menos
s necessidades de acessibilidade universal, em conformidade com a NBR 9050
(Norma Téenica Brasileiry de Acessibilidade a edificactes, mubilidrio, espagos ¢

gquiptmen(os urhanos),

De acordo com o padmo do TICE, pama abrigar uma estrutura forense com (02 varas
serin necessirio, no minimo, 1600,00 m?, que garantitiam espago fisico suficiente para
a instalagio de todos os setores pecessirios ao conforto, & funcionudidade e,

consequentemente, 8 uma prestacio jurisdicional de qualidade,

Importante tambem considerar as condigdes em gue se encontry a edificagio utilizada
para funcionamento do Forum, dentre as quais destucam-se: revesiimentos ¢ pinfura
desgastuddos, puvimentagho em mau estado ¢ instulacdes hidrossunitdria, elétrica,
telefonica ¢ de logica funcionundo precariamente. Ha eclevados gastos com

minulengin,
Mutivacio e beneficios da contratacio:

2.6.1  Alender a determinacio do CNJ consubstuncinds no Pedido de Providéncias-

Conselheiro (O06238-79. 201 1. 2.00.0000).

Privgein Biksien - “Consiiughs dis Nown Ehmms de Russgy" 8
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.10

2.11

2.6.2 Alinhar a0 aebjetivo  estratégico  deste Tribunal de  Justica, garantindo
infraestrutura adequadi  a prestacio  de servigos  jurisdicionais ¢

administrativos,

Diunte do exposto, ¢ Tribunal de Justign do Estado do Ceard decidiu pela construgiio
do nove predio, garamtindo  infraestrutura adequada, assegurando uma prestagao

jurisdicional celere e efetiva.

Adogio da opgiio de adjudicagio do resultado do processo licitatorio por menor
preco global: deve-se ao fato de inviabilidade do parcelamento dos servicos, que
serdo executados em wma mesma drea. A execucio dos servigos por mais de uma
empresy acarretaria elevado custo de administracao em uma complexa rede de
eonnrdenaciio entre os projetos ¢, certamente, compromeleria a qualidade ¢ efetividade

dos resultados para o TICE.

E vedadn a subcontragio total, sendo permitida a subcontratagio parcinl, apenas de
servigns: especinlizados @is como impermeabilizacio, controle (ecnoldgico, wsles,
certificagoes, climatizacao, projetos de “as built”, instalacio e montagem de forros ¢
divisorizs, uma vez que a gestdo de wvirios subconiratados relurivos a servigos
suplementares, poderia acarrctar possivels prejuizos para o Admimsiragio com
paralisagoes da obra entre etapas ¢ atrasos no cronograma desta, além de poder causar
detenioragan da etapa ji construida e de mateniais ja instalados. Olyetiva-se, tambem,

facilitar a imputacao de responsabilidades por falhas construlivas.

Quanto ao regime de execugao cabe primeiramente estabelecer a distingdo entre as
diferentes modalidades, que reside no critério de apuragio Jo valor devido ao

particular em funcdo da execucio do objeto contratado.

Na empreitada por prego global as partes pactuam previamente ¢ valor do objeto como
um todo, porém nao entra no mérito de como se dard o pagamento de parcelas desse
todo, Enguanto no regime de empreitada por prego unitario as partes pactuam
previamente o valor de cada um dos itens que, junlos, integram o (odo. A escolhy do

regime se di pela caracteristica propria da prestagao do servico,

Frojeto Baisice - "Cinstrigdi do Novo Fomm de Ruskas” 5
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2.12

2.13

2.4

A empreitida por prego unitdrio caracleriza-se pela contratagfio da execugio do servico
por prego certo de unidades determinadas. Neste regime, o pagamento € realizado por
unidades de servicos executados. Portanto, ¢ imprescindivel que o cedital estabeleg
com clarezy ox critérios de medi¢io o serem udotados na quantificagio dos servicos,
de maneira a impedir a adogio, durante a execucao do contrato, de criténos de
quantificacao divergenles dos utihizados no projeto ¢ na eliboragio dus composicoes

de custo unitirio pela contratante.

O entendimento de Murgal Jusien Filho acerca da distingiio do conceito de empreitada

por preca global ¢ por prego unitirio, abaixo reproduzido:

A diferengu entre ay modalidades de  empreituda ndo  envolve  direta ¢
exclusivamente o valor a ser pago ao particidar, nas o critério para apuragdn
desse valor Sendo por prego wlobal, o contrato definivd o valor devide ao
particidar femdo em vista o seu todo. Sendo por prego unitdrio, o prestacao devida
wo particilar serd fivada em fimgao de unidades a serem exeentadas. Nao significa
(e, et R CoNi, A-rfmim.\'n'u;'&u contrate o teval ¢ ne outr, e Hitkd Pl
De regra, o comirato tem um objeto. global. a ser executado pelo particular. A
excirtha entre as duas modalidades deriva das caracleriviivas da prapric prestagdo.
Muitas vezes, € impossivel a contratagdo por prego unitdrio, pois & impossivel
Jraciemar o ebieto contratade em amidades equivalentes, Assing, por exemplo, «
conttratagdo do wm furista para fornecer um parecer nde comporta o modalidade
wmpreitada por pre¢o wunitdrio . Se. porém, o purista for comtratado para fornecer
dez pareceres, yeria imaginave! fivar stia remuneragio em fungdo de cada parecer
Sfarnectdo ()’

De weordo com o Acordio do TCU n°1977/2013, a empreitada por preco unitdrio

(EPU) possui as seguintes desvantagens:

2.14.1 Desvaniagens da EPL:

. Lxige rigor nas medicoes dos servigos;

. Mauior custo du Administragao paras acompanhamento da obm;

. Favarece o jogo de planithas:

. Necessidade freqliente de aditivos, para melusio de novos
servigos ou alteracio dos quantitfivos dos servigos contratuais;

. Q prego final do contrato € incerto, pois ¢ baseado em estimativa
de quantitalivos ¢ podem variar durante 8 execucio du obra;

. Exige que as pares renegociem  pregos unilirios guando
ncorrem alteragoes relevantes dos quantitativos contratados;

. Nie incentive o cumprimento do prazo, pois o conlrato recebe

par tido que fez, mesmo atrasado,

Vojetn Basien  "Construgio do MNovo Foram de Russay” B
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Com relagio as vantagens da empreitada por preco global (EPG)o Actrdio do TCU

" 19772003 afirma que:

2051 Vamagens da EPG:

. Simplicidade nas medigoes (medigoes concluidas por ctapa);

. Menor custo pardg o Adminisiracio Publica va fiscalizacao du
obra;

. Valor final do contrato €. em pricipio, fixo:

. Restringe os pleitos do construtor ¢ a assinatura de aditivos;

. Dificulta o jogo de planilhas: ¢

. Incentiva o cumprimento de prazo, pois 0 contratado recebe

quando conclui uma etapa.
2.15.2 O referido documento indica o EPG para:
o Contratacio de estudos e prajelos;
o Llaboragio de parcceres e laudos 1ecnicas; e
e Obras e servigos executados “acima da ferra™ que apresentem

hou precisio na estimativa de quantitativos, a exemplo de
contrugio de edificagoes ¢ Linhas de Transmissio.

Assim, tendo em visty 0 Acdrdiao do TCU n® 19772013, verifica-se que o regime que

melhor se encaixa ¢ a "empreitada por preca global”.

3. ESCOPO DOS SERVICOS

O edificio serd composto de 02 (duns) varas, lotalizando drea construida de 1743506

m* em terreno de 6.171,22 m?, conforme projetos referenciados no item 4.
pro)

LOCAL DE EXECUCAO: a construcio do novo prédio para o Férum da Comarea
de Russas, s¢ dard em 1emeno localizado a Travessa Antonio Gongalves Ferreira, S/N,

CEP 62900-000), Russas/Ceard.

Genericamente, as principais Servicos (ue caracterizam o objeto deste Projeto Bisico
e que, conscqueniemente, Se CXPIESSum QUMCCamente: 1w COmMpPOSICIo do orcamento

dha obra, 830 08 deseriios o seguir:

o Administrugio Local da Obra; j/

« Servicos Mreliminares;
= Terruplenagem;

e Movimentucio de Terr; i
Fundugies e Obms de Contengio;

Projetos Busien - Constugdir do Nosa Fofn de Rigssas”



PODER JUDICTARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
GERENCIA DE FNGENHARIA

e

e

Estruturus de Conereto:
Alvenaria,

Cobertura;

Pavimentugio:
Impermeabilizacio;
Revestimeniy;

Esquadrias ¢ Ferragens:
Vidros;

oo

Divisorius

Pintura;

Loucias, Metais ¢ Acesstrios:
Instalagies Hidrossanidrias,

Sistema die Tratamento de Esgoto;

[nstalagies de Combate a Incéndio;
Instalaces de Gils:

Diversos;

Comumcagao Visual;

Instalbgies Elétricas;

Cabeamento Estrutarado;

Sistema de Soporizagio ¢ Video:
Sistema de Protecio Contra Descargas Elétricas;
Climutizagao:

Sisterna de Transporte Vernical:
linplantugio;

Servigos Finuis.

A execugao desses servigos serd de acordo com os detalhes dos projetos, as

especilicacoes ¢ o Caderno de Encargos e Especilicagdes Téenicas.

Todos 0s materiajs a serem emprepados na execugio dos servigos em referéncia serin

novos, de fabricantes consagrados, sem imperfeigoes ou defeitos e seran formecidos

pela CONTRATADA que ficari responsavel também pelo ferramental necessirio i sua

gxccugio e limpeza final da obra.

351 Os materinis middos de lixacdo, derivaciio, conexio, etc (tais como: buchas,

arruclas, parafusos, porcas, vedantes, colas;, luvas, curvas,  terminais,
identificadores, anilhas, litas isolanies, lintas, protetores, conexoes, suportes,
bragadeiras, titantes ele) ndo constam das planilhas dos materinis e lem 08 seus

custos diluidos nos custos unitarios das mesmas.

3.5.2 Todos os mutenais envalvidos na instilacio possuirdo centificado lomnecido

Prino Basion - "Conatrucao do Novo Famem de Russs” 8
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pele INMETRO ou empresa certificadora de reconhecimento nacional, ¢ ser

previamente sprovados pela FISCALIZACAQ.
3.5.3 Todo material serd vistoriado pela FISCALIZACAO antes de sua instalagio.
3.6 QUALIDADE E GARANTIA

3.6.1 A liberacao dos projetos pela GE nao desobrigird 1 CONTRATADA de suu
plena responsabilidade com relacip & sua implantagio. incluindo guaisquer
fatos que venham u impossibilitar, prejudicar ou retardar a execucio dos

servigos, submetendo-a a todas as penalidades da legislagio em vigar,

3.6.2 Os produtos instalados, deverdo ser garaniidos contra vicios de fabricagao
relucionados a projetos, mao de obra ¢ maleriais aplicados, por um periode de

2 (dois) anos, o contar da data de Recebumento Definitivo.

4. MEMORIAIS E PROJETOS

4.1 Constituem partes  infegrantes deste Projeto  Basico os  sceguintes Projetos e

documentos disponivels na GE as LICITANTES:

4.1.1  PROJETOS:

» Projeto executivo de Arquitetura — 15 (guinze ) pranchas:

o Projeto executivo pars canteiro de obras - 2 (duas) pranchas;

e Projeto de terraplenagem - 2 (duas) prunchas;

e Projetos estruturais — 27 (vinle e sete) pranchas;

« Projeto de instalagies hidrossanilirias — 08 (o1to) pranchas;

o Projeto de instalagdes clétricas (média ¢ baixa lensio) — 21 (vinle ¢ umu)

prnchis.
« Projeto de instalactes de dados ¢ voz (cabeamento ¢struturado) — 03 (tiés)
pranchas;

« Projeto de seguranca contra incéndio e panico:

« Projeto de combate a incéndio e gas — (12 {duas) pranchas;

e Sistema de protecio contra descargas  atmosféricas (SPDA) e

aterramento — U3 (uma) pranchas; |

e Projeto de sonorizagao — 01 (uma) pranchi; /
» Projeto de climatizacio — 02 (duas) pranchas; '
o Projeto de Comunicagio Visual — 03 (irés) pranchas: 1
« Projeto de Locacao Sugerida pura furos de Sondagem — 01 (umi) prancha. / ﬂ

Pregjutis Bubsiv - “Coptingzie do Muove Frim du Rigssns" 9
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4.2

4.1.2 DOCUMENTOS:

o Planilha Or¢amentiria ¢ 08 Seguinies anexos:

o Orgumento Sintético: quantitativos estimados en projeto;

o Orgamento Apalitico: composigoes dos servigos (folha 12 do PA. n”
B507206-34, 20175060000 ¢ também na Midia CD anexada avs autos
do processo lisico de mesmo numero);

«  Composicies de BDI e Leis Socijais.

e Cronograma Fisico-Financeiro;

o Caderno de Encargos e Especificagies Téenieas (fulha 15 do PA. 0°
E507206-34.201 7.8.06.0000 ¢ também na Midia CD apexuda aos autos do
processo fisico de mesmo nimero);

+ Metodologia SINAPI para calculo de encargos complementares;

« Memorial Descritive do Sistema de Transporfe Vertical;

= Memaorial Deseritivo do Sistema de Climatizacio.

As pranchis de desenhos miegrantes deste Projeto Basico encontram-se reduzidas ao
formalo Ad e sem escula, porém estardo disponibilizadas na GE, em formato “PDF” ¢

no tamanho orginal.

4.2.1 Caso necessano, serd disponibilizado pars o CONTRATADA as pranchas ¢ desenhos

4.4

em formato “DWEGT,

Os Projetos, as especificuges, os quuntitativos da Planilba. Orcamentdria ¢ domais

documentos téenicos claborados pela GE para a execocio da obra ¢ que acompanham

este Projeto Bisico deverdo passar por criferiosa andlise ¢ comparagao feitas pelus

LICITANTES, cabendo-lhes conferi-los ¢, ainda na fase de licitagao, apresentar as

observugoes necessirias (ue visenl a corrigi-los nus eventuais ocorréncias.

431 Os guantitativos estimados em projeto nio poderdo ser alterados pela
LICITANTE, excelo quando devidamente estubelecido em ERRATA ¢/ou
ESCLARECIMENTO DE DUVIDAS.

4.3.2 Esses documentos referidos constituem a totalidade da contratacao.

Apos a celebragio do contrato, nao serd levada em conta reclamacio ou solicitagio de
alteragio dos precos constantes da proposta da CONTRATADA, salvp molivo

devidiamente justificado.

Os projetos apresentados pela GE deverao, caso necessdrio, sofrer correcdes ¢
complementagies pam se adaptarem #s normus existentes no local. sempre precedidas

Propeto Besico -~ Corstrogio do Novo Forom dé Rassas” 10
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da-aprovagao do CONTRATANTE.

4.6  As especificagoes técnicas wdentilicam os Hipos de seTvicos, mitetials e equipamentos,

contendo informagies que permitem o estudo ¢ deducdo de méwdos construtivos,

instulogies e condigoes organizacionais para a obra, sem [rustrar o carater

compelitivi.

4.6.1

4.6.2

4.6.3

Em hipitese alpuma poderd ser sugerida modificacio nos pregos, pegis, prazos
ou condiches de sua proposta apresentada sob alegacio di insuficiéncia Je

dados efou mformacdes solwe as obras ou condicoes locais.

As especificacoes teécnicas determinam as condigoes geriis, € MINIMAs. o Serem
atendidas pela CONTRATADA na execucio dus obras indicadus no projeto.
Comtém informacOes complementares aos desenhos e planilhas, ¢ possibilitam

uma compreensan completn do servico requisitado.

O Projetn Bisico foi desenvolvido apresentando solugoes tecnicas globais
com detulbes, visando minimizar a necessidade de reformulagio e atender aos
requisitos de funcionalidade e adequacio ao interesse piiblico, economin na

€XCCUCH0, conservagao ¢ operacio, de acordo com o art. 12 da Lei N 5,666,935,

5. ESPECIFICACOES

S.1 Consideracoes Preliminares

S.1L1

512

A execucio dos servigos deverd atender aos dispostos no Cadigo de Obras do
Municipio, demais legislagcdes vigenfes ¢ normas téenicas relativas os
servigos diversos, devendo ser desenvolvida com todas as protecdes ¢ a
segurunga necessaria, o fim de nao causar interferencius ou danos de qualquer

espécie o lercelros e 4s edificagdes vizinhas.

A CONTRATADA deverid implantar, no canteiro de obrms, procedimentos de
segreguciv dos resideos gerados, para fins de reuatilizagao ¢fou de reciclagem,
em consonancia com a Resolucio CONAMA 30702, independentemente das
exigencias de legislacio municipal.

Proijulo Bdsico -~ "Construgia do Nove Farum e Russas" I
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5.1.10

111

A CONTRATADA devern estar apta a desenvolver projeto de gestio de
residuos do construgio civil, que assegure a sepregacio no canteirn de obras
dos resicuos  gerados, para fins de  reutilizagio e/oun reciclagem. ¢m
conformidude com u legislacio municipal vigente ou que vier a ser implantada

no decorrer da-execugiio dos servigos.

Os servicos deverao ser executudos em- conformidade com o projeto, seus

detulhes, recomendagoes e especificaches téenicas,

As cotas definidas nos  detalhes  sermmo  preponderanies  sobre as cotas

especificadas em plantas ¢ cortes gerais.
O3 servigos serin desenvalvidos em cunteiro desocupado.

As infraestruturas de agun, esgoto ¢ energia eléirica, necessdrias & execugio
dias obms, deveriio ser providenciadas pela CONTRATADA, Os custos das
tarifas de dgoa ¢ esgoto, bem como com o consumo de encrgia elétrica, até a

enfregn da ohra seri de responsabilidade da CONTRATADA.

A limpess do terreno deverd ser feita de acordo com as normas ¢ autorizagoes

du municipalidade e de formaa evilar danos o terceinns,

A CONTRATADA deverd arcar com todas as despesus decorrentes da eventual
exceugiao de tribathos, quer com os imsumos, 5 mao de abri, as instalagoes ¢
CUIPAMENtos DECessarios i plend execucio dos servicos contratados, bem

como todos o8 lestes necessiarios i aceitacio e recebimento deles.

A CONTRATADA deverd obter junto & Prefeitura Municipal o alvard de
CONStIigao ¢, s¢ necessario, o alvir de demolicio, ma forma das disposicoes

emn vigor ou declaragio do Municipio de sua nao exigéneia,

Conforme o arl, 75 da Lei N7 8.666/493, salve disposiches em conlririo
constante do edital, do convite ou de ato normative, os ensaios, festes e demais
provas exigidos por normas téenicus nficiais para a boa execucio do objeto do

contrato correm por conta da CONTRATADA,

Projetn Washen - "Construg@ do Mmvo B de Rissas” 2
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52

SLILY O comtrole tecnologico abrangera as verificagoes  da  dosupem
utilizada, da trabathabilidade, das caracteristicas dos constituintes e
da resisténciu mecinica, obedecendo ao disposto na NBR 0118 -
Projeto de Estruturas de Concreto - Procedimenio ¢ na NBR 12654 —

Contrale Tecnoldgico de Materiais Componentes do Cancrelo.

5.1.11.2 O controle tecnolibgico do alerro sera realizado de acordo com a NBR
5681 - Controle Teenologico du Execugdo de Alerros ¢m Obras de
Edificacdes. O uterro serd sempre compactado até atingir o grau de
compactagan de no mimmo 95%, com referencia an o ensiin de
compactugio normal de solos, conforme & NBR 7182 - Solo - Ensaio

de Compactacio.

5112 A CONTRATADA deverd refuzer de imediato, is suss exclusivas expensas,

qualgquer  trubalho  inadequadamente  executado  e/ou  recusado  pelo

CONTRATANTE, sem que isso represente custo adicional.

5.1.12.1 Nao haverd, por iss0, tolerancin de atrasos ou prorrogacao dos prizos

previstas para o execugao da obra,

5.1.13 Todos os materiais sucatendos ¢ entulhos resullantes dos servicos executiados
pela CONTRATADA, sem excecio, deverdio ser removidos, durante o

desenvolvimento dos servigos ¢ imediatamente apos a conclusio dos servigos.

5.1.14 Proceder, ap final da obra, & desmobilizagio dus mstalaghes provisorias dos

canleiros, limpeza e remocio do malerial desnecessirio indesejavel.
Servigos Preliminares

5.2.1 Placa du Obri: A CONTRATADA deverd providenciar placas dit obrit em
chapa de ago galvanizado com twmanho de 2 m e layoui definido pela GE,
contendo os dados da obra, do CONTRATANTE, da CONTRATADA ¢ de
seus responsavels téenicos. A placa deverd ser fixada pela CONTRATADA no
local indicado pela FISCALIZACAQ.,

Proqei Basieo - “Constiugio do Novo Form de Baissiy” 13
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5.2.2  Instalacoes Provisorias para Canteiro de Obra:

5.2.2.1A CONTRATADA devent providenciar no canteiro de obras a
execugio das instalaghes provisorins de dgua, esgolo ¢ energia elétricy

dentro Jdus nommas,

5.2.2.2A CONTRATADA planejard as construgdes e instalagoes provisdrias
que sejm necessianis @0 bom andamento da nbra e deverd propor a
FISCALIZACAO a(s) local(is) onde pretende instalur o canteiro da

ol

5.2.2.2.1 As instalagbes minimas necessirias no bom funcionamento
da obri ncluem: escritono, barmcio com  refeidrio,
almoxarifado, depdsito, central de armaduras, central de
formas, banheiro com  vestiino, instiagies clétricas e
hidrossanitarias ¢ demais itens pecessinos a atender as
normas relativas 4 segurange ¢ qualidade de prestacio do

SCIVICH.

5.2.2.2.20 deposito deverd ter capacidude suficiente para o guarda dos

materiais e equipamentos da CONTRATADA.

5.2.2.3A CONTRATADA manterh organtzadi, limpus e em bom estado de
ligiene as mstalucoes do canleiro de servigo, cspecialmente 48 vias de
circulagio, passagens, escaddarias e releitdrios, coletando ¢ removendo
regularmente as sobrus de matertais e providenciando, inclusive, a

regulnr e apropriada colets do lixo e dos entulhos.

5.2.24Correrdo  exclusivamente por conta da CONTRATADA todas  as
despesas com relagao & construgio, manutencio ¢ administragao do

canteiro da obra,

5.2.2.5A CONTRATADA terd 4 seu carga as ligagoes provisorias para o
abastecimento de energia e de fpua, slém do servigo twlefdnico, do

canteirn, cabendo-The também dar solucio adequada wns csgolos

Prarjitiy Bision - "Clanstrugan do Movn Fanm de Risers" 14



PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
GERENCIA DE ENGENHARIA

sanitarios, dguas pluviais ¢ residuos salidos (lixo) desses locuis.

5.2.2.6 A CONTRATADA seriy responsavel pela manutengan dia ordem nus
areas sob sua responsabilidade, mantendo servico de vigilincia ne

canteirn, até a conclusio da execucao dos servicos contratados.

5.2.2.70 CONTRATANTE em hipotese alguma responderd por eventuais
danos ou perdas de materiais ¢ equipamentos da CONTRATADA que

venham a ocorrer nas dreas de sua propriedade.

5.2.2.8 A CONTRATADA seri responsavel pelo desvio das redes ¢ tubulagies
de dgua, energia, esgolos sanitdrios, dguas pluvipis, wlefdnicas, el
que passem pelo local da realizacao dos servigns se necessano a
execucan deste, sem que sep prejudicado  ou interrpmpido o
funcionamento  dos  sistemas de abastecimento ¢ servicos

correspondentes, sem onus para 0 CONTRATANTE.

5.2.3 A CONTRATADA se comprometerd a realizar sondagem de subsolo com, no
minimo, seis  fwros, seguindo, preferencidmente. a locagao  propostas pela

CONTRATANTE.

52.3.1 A CONTRATADA assumird ineira  responsabilidade  pelo
projeto, resistencia ¢ estabilidade dos trubalhos que cxecutar,
ficando sob suas custas a coafirmacao das informacoes do
subsolo, incluindo taxa de resisténcia do sola compativel com @
requeridi no projeto estrufural, ensaios de camclerizacio do
terreno, pocos de exploragio, andlise de agressividade de dguas

sublerrineas, eic.
5.3  Administracio da Obra

5.3.1  Aadministracan Jocal da obra refere-se as despesas de manutengio das equipes
téenica ¢ administrativa e da infracstrutura pecessarias pary & execucio da
abira, como engenheiro, mestte ¢ et

S

Progeto Bisico - "Constoughio do-Mows Fomm de Russas” 15
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53.2 A CONTRATADA deveri, obrigatonamente, formecer o acompanhamento

téenico atraves do sen engonheiro responsivel pelos servigos duranfe todo o

prizo deste, Este engenheiro deverd permanecer no canieiro de abras duranic

oda 3 jornada de trabalho (Engenheiro Residente), sendo gue duranie este

periodo deveri acompanhar, planejar, fiscalizar e orientar seu quadro de

funcionirios além de preencher ¢ assinar o didrio de obras, verificando

oricntacies ¢ observagtes da FISCALIZACAQ, A cquipe técnica deverd

trabalhur exclusivamente neste servigo. Os servicos somente poderio ser

iniciados com este profissional ji definido e aprovado pela FISCALIZACAO.

5.3.2.1 A CONTRATADA deverd dispor de 1 (um) Encarregado Geral de

Obras devidamente qualificado, 1 (um) shmoxarife e 1 (um) auxiliar de

escritorn, todns em tempo integral e exclusivos nessa obra, para

acompanhamento dos servicos especificados, pelo periodo de 8 (oito)

meses, conforme discriminado na Planilha Orcame mdria.

53211 Em caso de prorrogacio do prazo di obra, conforme o

item 8.1.5, a pecessidade de Administracio da obra serd avaliada

em cadin caso conereto, bem como a determimigio ik equipe

necessaria # essa administracio,

5.3.2.20 poagamento/medicio deste item serd estimado em patcelas iguais

divididas pelo prazo du obra, sendo que o valor a ser efetivamente

preo/medido da administragao local sers proporcional aos demais itens

do Cronograma Fisico-Finnnceiro do més em questio que estiverem

concluidos e aceitos pela FISCALIZACAQ.

5.3.2.2.1

Caso os demais itens do més em questao mao estiverem
concluidos ou nio sejum aceitos pela FISCALIZACAO,
serd  descontade do o pagnmento a titulo de
ADMINISTRACAQ um percentual deste item proporcional

A0 motante nao executadt ou mio gceito.

5.3.2.3 Sempre que for constitada, pels FISCALIZACAO, divergéncia quanto

Frojeto Basieo - "Constrgan o Meva Forom de: Russas® It
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a0 numero de profissionals, muguinarios, equipamentos e outrs
insumos no canteire de obra, em contrupantida o8 elelivamente
plunilhados, deverd ser anotado em didrio de obra para desconto dos

respectivos valores na medicio.

5.3.3 O valor a ser pago a titulo de ADMINISTRACAO ¢ relativo & execugio da
obra dentro do prazo efelivo de execucao de servicos, previsto no item 8. Caso
hajo modificagio deste prazo por solicitagio do CONTRATANTE, o valor

mensal deverd ser renegociado em comum acordo enfre as partes.

8330 Cas0  a alteracho do prazo  supmcitado  sejn ocasionada pela
CONTRATADA. niw caberi i CONTRATANTE yualguer pagamento

por conti da dilningio do prazo,

5.3.3.2Cus0 hajn npecessidade de acréscimo da administracao  local com
ressarcimento a CONTRATADA. serd cslimaca, pela
FISCALIZAGAO, a cquipe de administracio local necessiria com os
demais custos correlatos (alimentacio, transporte ¢ elc.) conforme cada
caso, devendo ser registrado 0 motive desta alteracio no didrio de

ohras,

534 Quuisquer servigos que interfiram em areas fora da obra deverao ser previstos e
planejados com antecedéncia ¢ programados juntd i FISCALIZACAO com

tempo habil para isolamento e privtegan das arens o serem aletadas,

5.3.5  Os servicos deverio priotizar os hordtios normais (segunda @ sexta, das 08:00
as  18:000), somente sendo executados em hordrios extraordindrios com

ttorizacio prévia da FISCALIZACAO.,

53.6 Todo servigo realizado em horino extraordindrio simnente podera ser realizado
e remunerado se devidamente autorizado pela FISCALIZACAO ¢ com a

devida justificativa apresentadu pela CONTRATADA.

Piojeto Bisbico - "Constiugho do Nove Firum di Russay”
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54

Materiais, ferramentas e equipamentos

54.1

544

A nao ser quando especificado em contrario, 08 maleriais a serem empregados
nos servigos serio todos nacionais. novos, de tabricantes consagrados. sem
imperfeigdes ou defeitos, de primeira gqualidude Gissim entendida o gradugao
de qualidade superior, quando existirem diferentes gradagoes de qualidade de
um mesmo produto) ¢ de scordo com as especificactes da ABNT ¢ da GE,
sendo expressamente vedado o uso de material improvisado em substituigio so
especificado, assim. como nio se admitird @ adaptagao de pecas. seja por corte
ou por outrn processo, a fim de usa-las em subshini¢an a pecas recomendadas

e de dimensoes adeguadas,

Serin admitidos  malernis similares aos  especificados, desde que  suas
condicoes de similaridade sejum previamente submetidas 2 FISCALIZACAD ¢
por ela aceitas. Quando ndo houver consenso em relacio & similaridade dos
mialerias, § CONTRATADA poderd recorrer o certificagdo por meio de Liudo
técnico formecido por entidade certificadora (universidades, laboratérios, etc.).
O CONTRATANTE reserva-se o diretto de. a gualquer momento, solicilur
ensimios de comprovagio de qualidade dos matenais empregados na obra, a

custi da CONTRATADA.,

Conservar i obra duranie o execucio dos servigos ay amostras dos materiais
apravados pela FISCALIZACAO, de forma a facilitar, o qualquer tempo, i
verificagio de suu comrespondéncia com os materiais fornecidos e empregados,
devendo, dessa lorma, todos os lotes gu parlidas de muterinis utilizados serem

confrontados com s respectivas amostras,

Todos o8 costos referentes aos consumos de ferrmmentas leves ¢ acessdrios
para execugao de servigus, & exemplo de colheres, carrinhos, baldes, prumos ¢
outros, estiio contemplados no item de Administragho, no orgamento, Assim
como as equipamentos de protecao individual (EPL), luvas, dculos, galochas de
tamanhos ¢ tipos variados, protetores auriculares ¢ diversos. Os valores

excedentes nos custos dimensionados serdo dnus da CONTRATADA.

Proens Hiviien - "Construgio do Moo Foram de Rirsas” | K



—

- =
- N

PODER JUDICIARIO 24 \u
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA ;JW'T/

GERENCIA DE ENGENHARIA

54.5 Todos os materiais @ serem empregados mir execugiho dos servigos em
referéncia - serdio fornecidos peln CONTRATADA, que ficard responsivel

também pelo ferrumental necessinio 3 sua execugho ¢ limpeza final dy obra,

546 Os cquipamentos, maleriais e acessorios, em olal conformidade com as
especilicagoes ¢ projetos, deveriio ser todos de primeir uso, dentro dos prazos

de validude, integros e de acordo vom as normas vigentes.

54.7 A FISCALIZACAO cxaminari todos os materiais recebidos no canteiro da
obri antes de sua wiilizagio ¢ poderd impugnar o emprego dagqueles gue. i seu
juizo, forem julgados inadequados. Neste caso, em presenga do responsavel
pela execucao da obri serio reliradas amostras pars a realizagio de ensaios de
carpclerizacio das qualidades dos materiais 4 custa da CONTRATADA

conforme item 5.1.11.

54.70Retitnr do local da obra todos os materiais  imipugnados pela
FISCALIZACAD e, em cuso de substifuicio de materinis, esta nio
poderi ser procedida sem w prévia autorizagan, por escrito. di
FISCALIZACAQ.

54.8 OQuundo houver motivos ponderiveis para a substituicao de um material
especificado por outro, o CONTRATADA, em tempo habil, apresentara. por
eserito @ FISCALIZACAO, a propostu de substituicio, instruindo-i com as
ruzdes determinantes do pedido e orgamento comparativo, sendo gue su

aprovacan so poderd efetivar-se quando a CONTRATADA:

54.8.1 Firmar declaracio de que a substituicao se fard sem Onus para o

(CONTRATANTE: e

-

S4.8.2Apresentar provas de equivaléncia téeonica do produto proposto em &
substituicao ao especificado, compreendendo, como pega fundamental,
i laudo de exame comparativo dos materiais, ¢letuado por laboratario

feenoligico idoneo, a critério do CONTRATANTE. Q{ -
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54.9

54.10 7

54011

54.12

5.4.13

A CONTRATADA deverd armazenar os maleriais e equipamentos de forma
que eles nio obstruam a abertura de portas e saidas de emergéncia, o neesso de
equipamentos de prevengio e combale a incéndio ¢ @ circulagao de oulros

materiais, além de nao prejudicarem o trinsito de pessoas.

Fodos os materiais deverio ser mantidos alastados do contato diréto com o
solo, cortes de terreno ou paredes de alvenariy, mesmo quando fornecidos em
embalagens. Os locais de amuazenamento  devermo  ser  especialmente
preparados pela CONTRATADA ¢ previumente designados e/on aprovados
pelo CONTRATANTE, além de mantidos constantemente limpos. em perfeitn

¢ permanenie sIrumagio.

Os agregados ulilizados na fabricagio de concretos ¢ argnmassas deverdo ser
armazenados em montes ou pilhas, separados (conforme w espécic. Lipo,
quahidade ow oulro futor de dilerencingdo) por compartimentos ou i distincia
suliciente par impedir @ acio da nalureza ¢/ou crosio e o mistura entre eles,
Todos os locais de depdsitos deverdo ser abrigados contra raios solares diretos,
chuvas ¢ vento. Devera ser dedicado, por parie da CONTRATADA. especial
cuidado ao armazénamento de prodotos voliteis ou facilmenle inllamaveis, os
quais deverio ser resguardados do calor intenso. fagulhas, brasas ¢ chamas,

bem como alastados das outras dependéncias da obra,

Todos os equipsmentos e ferramentas necessarios para a excecucio dos servigos
do tipo betoneirs, guimchos, andaimes de fachnda, torres ¢ barmolimento pars
escoramentos, vibradores, e qualquer outro que se Tieer neckssino deverio ser
fovmecidos e operudos por profissionais qualificados ¢ habilitados, nao sera
motivo de solicitagao de termo aditive caso o equipamenio. nao -esteja
relacionado em planilha, cada LICITANTE deverd definir ¢ determinar os

eguipimentos ue se o necessirios na execugio du lotalidade das obras,

Os masteriais fornecidos deverio ser de um tnico fabricanie de modo a garantir
as carncleristicas de desempenho de eada sistema (Iogica, climatizagio,
alarme. elétnico, ete)) & a empresa instaladors deverd ser habilitada pelo
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fubricante.
54.14 Solugoes a serem adotadas para o suprimento de materiais:

540410 Apresentar relagio dos  principais  materiais e cronograma e

abastecimento de materinl, compativel com os demals Ccronogramas.

5.4.14.2  Considerar um praza minimo de 30 (trinta) dias antes da encomenda
da  compra  dos  materiais  passiveis  de  aprovacio  pela
FISCALIZACAQ, de fonng a atender o cronograma pactuado entre

s parkes,
5.5 Servigos Técmicos
550 Projeto “as built”

55.1.1 Ao linal da execugio da obra, 8 CONTRATADA deverd apresenti
todos o5 projetos com as devidus  correcdes, de acordo com o

efetivamenie executado na obra.

5.5.1.2Deverd ser tornecido um CD com ox arguivos eletromicos (compativel
com software CAD) totalmente aberto, sem senhias ou protegées contra
eravagio. de todas as prunchas completas com o8 desenhos atualizados
de como fol executado realmente o previsto nos projetos (desenhos “as

b,
5.5.1.30 projeto deverd ser apresentado em arquivo digital e impresso,

5.5.1.4Deverd ser fornecids ART de cada projeto de "as built” {caso tlenha

vearmido allemcio de projete).

55.1.5Na conclusao da obra. a instaladors  devera entregor  toda o
documentacio dos cquipamentos © materiais aplicados na obra, os
seguintes documentos deverio estar em umica pasta:

o Projeto “ay butlr" ¢ sua respectiva ART; -
o Manuais e cutitlogos dos Equipamentos/Materiais;

Peojute Basien - “Clnstmgac do Move Firum de Rossais” 2
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e Certilicudos de garantin;
s Folhus de dados dos equipamentos;
o Todos os relatorios de Medigao do Atermamento;

s Relutdrio contendo o resultado dos testes de Certificacho de todo o
cabeamenty (certificacio UL, de ncorde com a ANSUEIA/MTTA-568-
B2.1 para categoria H).

552 Projeto de gestio de residuos

5521 A CONTRATADA deverii elshorar e implementur, nessa obri, o Plano
de Gestio de Residuos da Coostrucio Civil (PGRCC), conforme o
disposto na Resolugio CONAMA 307 de 5 de julho de 2002 ¢

alteragoes posieriores.

5.5.2.2A CONTRATADA devera viahilizar a coletu seletiva de residuos no
aunleire de obra, agiio que envolve o desenvolvimenio do PGRCC
especitico para a obra, além da conscientizagio ¢ sensibilizacao da
mio-de-obra e Introducio de rotinas de segregacio/armazenamento dos

residuos ¢ n organizaciio dos seus fluxos.

5.5.2.30 PGRCC deve ser elaborad por um profissional ou equipe 1écnicy

devidaments habilitada,

5.5.2.40 PGRCC deverd ser enfregue i FISCALIZACAQ para unuéncia antes

realizacio da 1" medigao.

5.5.2.5 A constatagio por parte da FISCALIZACAQ do nio cumprimento do
PGRCC imphicara em penalidades para s CONTRATADA.

5.5.2.6 Caso 0 FORNECEDOR seja dispensado de elaboriar o PGRCC, deveri
apresentar declaragio do Municipio de sua ndo exigéncia, bem como
comprovacao do destino ambientalmente adequado do residuo gerado
declaragao do local licenciado para receber 0 material, contrato com
empresd particulur de coleta cadustrada pelo municipio ¢/ou Manifesto
de Transporte de Resfduo — MTR —assinado pelo ransportador e pelo

destino [inmal heenciados
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Miao

ile obra/ Assisténcia Técenica, a CONTRATADA devera ler enlre suas

obrigagoes o seguinie:

5.6.1

5.6.2

Fornecer toda o mao de obra necessiria 3 execugao dos servigos, com
experiéncia, devidamente capaciada, regularizada com. suas  careiras
trabalhistus (CTPS), identificads com crachas, uniformizada ¢ equipada
(hatina, calgs comprida. blusa, capacete ¢ demais equipamenting necessarios,

coniforme u NR-6 do Ministério do Trabalha).

S5.6.1.0 Utilizar profissionais habilitados, qualificados ¢ treinados pura cadu

tipo de tarefia, sob o sua supervisao direta.

5.6.1.2 Nao seri permitido o uso de sandalias ou de outros tipos inadequados

de calgados pelos empregados da CONTRATADA.

Manter no local de execucio dos servigos, relagio com o nome ¢ (ungio de

todos os tuncionarios da mesma, mclusive os subcontratados.

Identificar o pessoal na obry, de peordo com sui fungio, pela cor do capacete.
O tapacete branco seri utilizado spenas pelos Engenheiros ¢ Amuitelos ¢ os

demais ficario g criténo da CONTRATADA.

Requerer dos fubncuntes de maferiais, bem como de montadores ou
instaladores especializados deseritos nu fase de habilitugao tEemica, o presiacin
de ininterrupta assistencia éenica durante 0 desenvolvimente dos trabilhos

realizados ¢ até a sua conclusio.

Coordenar e dirigir toda a sua mao de obra, mclusive a miao de obra da
exceucan e di assisténcia 1écnich de empresas parceiras que sejam requeridas
pirg  (rabalhos  especializados  espectlicos, sendo  sempre de  sua 1olal

responsabilidade (éenica ¢ operacional por quaisquer desses servigos.

Responder, integral e exclusivamente, pela idoneidade e comportamenio de
seus empregados, subordinados e eventuals empresas parceiras, assim como,
evidentemente, por todos 08 servicos em tela, afastando sempre gue exigido
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pela FISCALIZACAO, de forma incontinente, quulquer empregado cuju
ATULCAD, PEIMEANENCiin Ou Compariimenlo seja mconveniente ou insatistatdnio

a0 bom atendimento ¢ go interesse do servico pithlico,

5.6.7 Manter com o encarregado ou o responsdvel Wenico uma relagio utualizida

com nome completo & identidude de 1odo o pessoal presente no local da obra.

5.6.7.1 Apresentar uma comprovacio de que todos os profissiomiis alocados
para prestacao dos servigos estario regularmente contratados de acordo
com 0 que estabelece a legislagao rabalhista. A inadimpiéncia do
contrtadn, com referéncia aos encargos  trabalhistas, fiscals e
comerciais nan (mnslere 3 Adminisiacao Pablica o responsabilidade
por seu pugamento, nem poderd onerar o objeto do conitato ou
restringir o regularizacio ¢ o uso das obras e edificagoes, inclusive

perante 0 Registro de Imavers (Art, 71, §1° da Lei 8.666/93).

5.6.7.2 Fornecer toda a miin de obra necessiria it execucao completa do objeto
deste Projeto Basico, com os respectivos encargos sociais ¢ incluindo

orientagio o diregiio téenica de todos os servigos.

5.6.7.3 Unilizar profissionais habilitados, qualificados, inclusive pela NR-10, ¢

freinados para cada tipo de tarefa ¢ sob a sua supervisao direta.

567 AEm conformudade com d Resolucio n'' 114 do CNJ, de 20004720110, &
CONTRATADA esti obrigada @ contratar cgressos do  sistema
carceririo e de cumpridores de medidas e penas alternativas em

pereentual nao inlerior a 2%,
MEDIDAS DE SEGURANCA

570 Aexecucho do servico deverd ser realizadn com 1 adogao de todas us medidas
relativas o protegao dos trabalhadores e de pessoas ligadas as atividades du
CONTRATADA, observadas as leis em vigor; deverao ser observados o8
requisilos de seguranca com relagiio as redes clétricas, maguinas, andaimes e

guinchos, presenga de chamas e metais aquecidos, nso e guarda de ferraments
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¢ dproximagio de pedesires,

572 Compete i CONTRATADA wmar as providéncias parin & colocagan, s
expensis proprias, de placas e sinais luminosos de adverténcia ou orientacio

durante o dia ¢ a note;

573 A CONTRATADA devera prever, instalar e manter cetcas, barreiras, fapumes
o outra forma de sinalizacao, indicando a terceiros as condicoes perigosas

resultantes dos trabalhos, o fim de prevenir danos pessoais ou materiais.

5.7.4 A FISCALIZACAO poderi exigir da CONTRATADA & colocagio de sinuis,
correntes ou oulros, que julgar necessinios para o seguranca de vejculos e

pedestres.

5.7.5 O contratado € responsivel pelos danos causados direlmmente @ Administragio
ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugan do contrato, o
exclindo ou  reduzindo  essa responsabilidade a  fscalizagao ou o

acompunhamento pelo Grgio interessado (Ast. 70 da Lei 8.666/93),

5.7.6 A CONTRATADA manterd Seguro de Acidentes do Trabalhador pari lodos os
seus empregados que exercam atividades no canteiro de obra ¢ responderd, nos
termos di legislucio vigente, por quadlquer acidente ocormido com o pessoal,
material, instalagtes e cquipamentos sob a sua responsabilidade, bem como de

lereeiros, durmle o execuciio dos servigos,

5.7.7 A CONTRATADA deverd fornecer aos funciondrios todos os equipamentos de
protecio individua) exigidos pela NRA - Eguipamentos de Protecio Individual
(EPL), tais como: capacetes ¢ oculos especiais de seguranca, protetores Faciais,
luvas e mangas de protecio, botas de borracha @ cintos de seguranca, ou

(uaisquer outros necessirios, dependendo da atividade que se realize.

578 Os empregaidos da CONTRATADA deverio ter conhecimentos basicos sobre

prevencio e combite a incéndios.

579 Além da protecio individual, a CONTRATADA devera oferecer, nu execugio

GERENCIA DE ENGENHARIA W’ /
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de quuisquer que sejam os trabalhos, a plena protecio coletiva contra riscos de

acidentes an seu pessoal e a terceiros, independentemente da transteréncia do

cusip dos riscos a companhias ou nstitulos seguradores,

5.7.10 Os EPIs isicos pura widos os operirios seriio 3 boting de couro ¢ 0 Capacele.
Serd terminantiemenite prothida a permanéncia de qualguer operirno descalgo,

usando chinelos ou sapatos abertos.

5701 O fomecimento, manulencio ¢ feposicio dos EPIs sae de obrigugio da
CONTRATADA ¢ serio fomecidos uos operdrios sem dnus adicional ao

CONTRATANTE.

5.7.12 O CONTRATANTE realizard inspecoes perigdicas no canteiro a fim de
verificar o cumprimento das medidas de seguranca adotadas nos trabalhos, o
estido de conservacio dos equipamentos de protegio individual ¢ dos
dispositivos de prolegio de maguinas ¢ ferramentas que oferegam riscos aos
trubalthadores, bem como a observancia das demais condicoes estabelecidas

pelas normas de segurangy e sude no trabalho,

5713 A CONTRATADA muanlerd no canleiro equipamentos de proteciio contru

incéndio e brigada de combate a incendio, na forma das disposicdes em vigor,

5.7.14 A CONTRATADA devera munler no canteiro medicamentos biisicos € pessons
orientadas para 05 primeiros socorros nos acidéntes (ue possam  ocorrer
durante a4 execugho dos trabalhos, obedecendo ao disposto nas “Normas de
Seguranga de Trabalho nas Atividades da Construgdo Civil™, em especial a NR

18 — Condiges ¢ Meio Ambiente de Trabalho na Indistrin da Construgio.

STAS A CONTRATADA deverd obedecer as Normas  Reguliimentadoras (NRs)
expedidas pelos Grgdos governamentais competentes e as Normas Brasileiras
(NBRs) dia Associacio Brasileirh de Normas Teenicas (ABNT) que trtam da

Seguranca ¢ Medicim gy Trabulho.

5716 A NR-10 estubelece 05 reguisitos e condigoes minimas objetivando a

implementagao de medidas de controle e sistemas preventivos, de lorma a

Proqede Biésag - "Congtrocin do Novn Famm de Busss" 2
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6.1

6.2

garantic a4 segurnngt e a saude dos trubalhadores que, direta ou indiretamente,

mleragiam em instalagoes elétricas ¢ servigos com eletricidade.

5.7.17 A CONTRATADA deverd comunicar formalmente 3 FISCALIZACAO, iy
autoridades e aos drgaos comperentes, de maneira mais detalhada possivel, os
casos de actdentes, tatais ou mio, gue eventualmente ocorram durante a
execucao dos servicos, inclusive principios de incéndio, guedas de materiais

ou aeidentes com veiculos, ele.

8.7.18 Nio poderiio ser usados nu execuciio de servigos, ferramentas ou sistemas de

guaisguer fpos gue exijom carga explosivi,

5.7.19 Deverdo ser protegidos:

o Osservicos adjacentes i realizados ou em execucio;
o O servigos o serem realizados, de acordo com a respectiva especificagao;
¢ Arecas e obrus vizinhus.

6. REGULAMENTACAO
Parit u execugdn dos servicos, @ CONTRATADA deveri observar o todo instante s
normas vigenles da ABNT e especialmente as disposicoes particulares estabelecidis
no  presente Projeto Bidsico, wlém  das  mstructes gue  venha receber  do

CONTRATANTE em cada caso especifico,

Devem ser seguidas as Normas e determinagoes abuixo, nas suis dltinmas revisoes em
vigor, bem como a Legislagio ou Narma Téenmica aplicdvel que venha a entrar ¢m
vigor depois da assinatura do Conimito ou instrumento equivalente, quando nio houver
repercussan fimanceint. Quando houver, a CONTRATADA deverd demonstrar alraves
de planilhas ¢ solicitar ajustes financeiros ao mesmo, Scgue relacio:

e Normas e especificactes constantes deste Projeto Bisico;

e Normas de ABNT;

o Prescricies e recomenducies dos fubricanles;

o  Normus internacionais consagradus, na fulla das normas da ABNT:

o  Normas regulumentadoras do Mimistério do Trabalho:

o Codigos e posturas dos drgaos oficiais competentes que jurisdicionem a Jocalidade
onde serd executada a obry referente o cadu projeto;

s Munual d¢ Obras Publicas - Edificacioes - Priticas da SEAP (Secrétaria de Estado
da Administrucio ¢ Patrim6nio) — Projeto, construcio ¢ manutengao,

12
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7. VALOR DO ORCAMENTO

(A O valor argado dos servicos ¢ de RS 4.810.205,13 (quatro milhies, oitocentos ¢ dez
mil, duzentos ¢ cinco reals e treze ceniavos), conforme o planilha orgamentiria
apresentada em anexo com as respectivas composicoes de BDI e Leis Sociais

detalhadas,

7.1 O orcamento estimado utilizou as Composicies de Custos. Unitirios, s

Covficientes ¢ s Precos dos Insumos da tabela do Sistema Nacional de

PPesquisa de Custos e Indices da Construcin Civil (SINAPI), mantido ¢

divulgado pela Caixa Econdmica Federal (CEF).

7.0.2 Para os servigus ndo constantes na tabela SINAPL toram ohilizadas as
composicoes de Custo Unitdrio ¢ o5 coclicientes da tabela SEINFRA ¢ os

insumos e precos da tabels SINAPL

7.1.3  Para 05 servicos ¢ insumaos nao conslamtes na labela SINAPL foram ulilizadas
as Composicoes de Cusios Unitanios, os coeficientes € 0s pregos dos insumos
da tabela da Secretaria de Infraestrutura do Estado do Ceani (SEINFRA),
composicoes proprias do TICE e cotagies de mercado, conforme observagao

da Plunilha Orgamentirin (Orgamento Sinletico) anexa.

7.1.4 Nu valor orcado foram consideradas as scguintes taxas de Bonilicagio e
Despesas Indiretas (BDT) e de Encurgos Sociais:

a) BDI - 25.74% (vinte ¢ cinto virgunla setenta e quutro);
h) Encargos Socisis — BB66% (vitenta ¢ oito virgula sessenta ¢ seis por
cento) para mao de obra horista,

¢} Encurgos Socias - Sho6% (cingiients virgula sessenta ¢ seis por cento)
pary mii de obra mensulisti.

7.1.4.1 No caso de equipamentos, conforme @ Stmula n® 2332010 do

TCU, seri aplicado wma taxa de BDI redurida de 19,36%

(dezenove vigula trinta ¢ seis por cento).

7.2 Cada LICITANTE devert elaborar o orcamento, por sua inteira responsabilidade,

contendo, Orgamento Sintélico ¢ Orcamento Analitico, de acordo com as planilhas
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7.3

orcamentarias do CONTRATANTE, em anexo,

7.2.1 Nos pregos cotados, deverdo estar incluldos todos os insumos gue os
compheni, 1is como despesas com imposios, mxas, frefes; scguros e quaisquer

outros que incidam na contratagio do objeto.

7.2.2 Todos os dados informados pela LICITANTE em suy planilha deverdo reflotir

com fidelidade os custos especilicados ¢ o margem de lucro pretendida.

7.2.3  Esse orcamento deveri considerur us instalagdes provisdrias do canteiro de
obrus com arca para a administagao o mstalagoes sanitarias, conforme item

5,22, sulicientes ao atendimento dos seus funcionarios.

7.2.4  Nu composicio de precos unitirios, o lcitanle deverid apresentar valores
referentes i mio-de-obri de acordo com o estabelecido pela abela SINAPL
nao podendo ser nferiores aos pisos saluriats notmitivos di categoria
correspondente, estibelecido em Dissidio Coletivo, Acordos ou Convengoes

Coletivas de Trabalho,

Cadan LICITANTE deverd apresentar o detalhamento  analitico das  respectivas
composiges de BD1 e encargos sociais em conformidide com planilha orgamentéria

HNEXH.

7.3.1  As empresas LICTTANTES optantes pelo Simples Naciondl deverio apresentar
os perceniuais de 1SS, PIS ¢ COFINS discriminados na composicao do BDI
compativeis as aliquotas em que 4 empresa estd obrigada a recolher, previstas
no Ancxo IV da Lei Complementar 12372006, hem como que a composidio de
encarpgos suciuis nio Inclua os gastos relativos as contribuigbes gue essas
empresas estdo  dispensadas  de recolhimento (Sesi, Semu. Sebrie erc),

conforme dispies o art. 13, § 3%, da referida Lei Complementar.

732 As empresis LICITANTES sujeitas av regime de (ribulac¢io de incidéncia niio
cumulitivi de P1S ¢ COFINS deveriio apresentar demonstrativo de apuragio
de contribuigoes socims, comprovando que os percentunis dos referidos

fributos. adotados na fuxs de BDL correspondem @ média dos percentuais

Prevpalin Badwico - "Comstrugho do Neve Farum de Russas” |
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7.4

7.6

7.7

8.1

efetivos recolhidos em virtude do direito de compensacio dos créditos

previstos no art. 3 das Leis 0" 10LG37°2002 ¢ n® 10,833/2003.

E de inteiry responsabilidade da licitante obler, dos orgiaos compelentes, informagoes
sobre o incidéncin ou nao de Lributes ¢ taxas de gualguer natureza devidas para o
fornecimento do objeto desta licitacao, nos mercados interno efou  externo, nio se

admutindo alegacao de desconhecimento de incidéncia tributdrma, ou outras correlatas:

A data-base da planilha orcamentaria estimative ¢ Abrilf2017 ¢ serve como orientacao
a8 TICITANTES. A datd-base tem como referéneia a versao ulilizada & época de
elaboracan do or¢amento, ulilizando as wabelas do Sistema Nacional de Pesquisa de
Custos ¢ [ndices da Construgao Civil (SINAPL ¢ Secretaria de Infracstrutura do

Estado do Ceard (SEINFRA).

Os Tributos IRPI (Imposto de Rendiy du Pessoa Juridica) ¢ USLL (Contribuicao Social
sobre o Lucre Ligquido) ndo poderio compor o cilculo do BDI, nem lampouco a
planttha de custo direto, por se constituirem em iributos de natureza direta e
personalisticn, que oneram  pessoalmente @ CONTRATADA, ndo devendo ser

repassado wd CONTRATANTE.

Visando uma maior transparéncia, os itens: Adminisiracio Local, nstalacoes de

Canteiro ¢ Acompanhamento, Mobilizacao ¢ Desmobilizacao devem constar na

planilly orcamentdria ¢ o no BDL

PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO E DE EXECUCAO DOS
SERVICOS

O prazo de vigencly do contralo seri de 300 (frezentos) dias consecutivos contudos a

partir di expedigio de ordem de servico (0OS5), sendo 2400 (duzentos ¢ guarenta)

consecutivos  piuras execugio  das obrus/servigos  objeto deste Projeto Basico e

Recebimento Provisorio ¢ 60 (sessenta) dias consecutivos para expedican do Termo de

Aceite ¢ Reechimente Definitivo das obras ¢ servigos, devendo ser rigorosamenie

respeitado.

8.1.1 O “termo inicial ™. pam contagem do prazo e inicio dos servigos, confar-se-d a

Profeiy Basioo - “Congimgio do Nove Edmm de Hossas” M)
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8.1.2

8.1.3

H.1.4

8.1.5

B.1.6

partie do dot definide na(s) "Ordem de Servige". expedida(s) pelo
CONTRATANTE, utraveés da GE

Ni contigem dos pruzos, o din do comege ¢ excluido ¢ incluidy o dia do

vencimento.

Fica desde ji acordado que, caso hyga necessidade, devem ser instituidos pela
CONTRATADA turnos adicionais de trabalho, inclusive noturnos. de formu o
cumprir 0 estubelécido no prazo de execugio dos servigos, conforme o
cronograma, sem qualquer custo adicional parn o CONTRATANTE, inclusive
em relagio a0k custos necessarios par fluminagio e/ou implantagio de

condicoes adicionnis Jde seguranga.

Ficam ressalvadas ¢ dispensadas da aplicacio das sanches previstas no item 24,
as hipoteses de caso fortuto ¢ forga mmor, previstas em lei, ou situugoes de
atraso decorrenies de agoes diretas ou indiretas do proprio CONTRATANTE

ou de lerceiros, alheios i responsabilidade da CONTRATADA,

O ptazo de execugio dos servicos apenas poderd ser prorrogado em caso de molivo
justo, @ cnério do CONTRATANTE. desde que a prommogacao seja solicitada por
escrit, pela CONTRATADA, com anlecedéncia mimma de 30 (rinta) diss do

final do prazo contratual.

8.1.5.1 A eventual prorrogagio do prazo somente serd admitida nas condigoes

estabelecidas no paragrifo 1°, incisos Ta VEdo art. 57 da Lei N” 8.666/493.

%.1.5.20 pedido de prormogacdo deverd vir acompanhado de novo Cronogriama
Fisico-Financeiro, relagao dos dias, justificativa da impossibilidade de

execuciio dos servigos e comprovagio dos motives gue o fundumentem.

A expedicio da Ordem de Servigo somente se efetivard apos @ publicagio do

extrito  do contrato no Diario Justiga e o entregy da “Gurantia Je

g( |

Cumprimento do Contrato™
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9.1

9.3

9. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

O representunie do TICE ¢ da empress vencedora do certame fardo conjuntamente,
medigies mensais, 3 (trintay digs a partir do dia correspondente a0 autorizado para
inicio da obra, ou no primeiro dia el subsequente, de acordo com as etapas do
cronogramu fisico-financeiro apresenticdo peld CONTRATADA ¢ aprovade TJCE,

sendo considerado come etapa o periodo de cada medigio.

9.0.1  Poderd ser ultrapassado o limite previsto para cada etapa, para antecipagio de
servigos previstos no Cronograma, desde que soliciado com, no minimo, 30

(trinta) dias de sntecedéncia e autorizadao pelo CONTRATANTE.

9.1.2 Poderdo ser medidos servigos exceutados antecipadumente ao previsto no
cronograma. a fim de compensar outros em atraso, desde que o valor total da
midigao nio ultrapasse o total previsto na etapa e nao haja prejuizo em relagio

i yualidude e a0 bom andamento du obri.

A medicho dos servigos serdt sempre Teita o cada periodo de 30 (trinta ) dias corridos
com base no cronograma aprovado ¢ nas especificaches e projetos, considerando os

servigos efetivamente executados e nprovados pels FISCALIZACAQ.

9.2.1 A penodicidnde poderi ser inferior a wm mes-culenddrio na primeira ¢ Gliima
medictes, quindo v inicio ou término das clupas das obras/servigos ocorrer

i curso do mes; neste cose o cromograma serid sjustado 3 situacio.

9.2.2 A ctapa cujo din 31 de dezembro estiver contido no respectivo periodo deverd
ser apurada em duas mediges, as guais obedecerio a seguinte forma:
a) A primeira realizada em 31 de dezembro, relativa aos servigos executados
entre o medicao anterior ité a daty em questio;
h) A segunda seri realizada no dia correspondente 3 prosima medigao mensal,
relerente aos servicos executados entre 1" de janeiro ¢ o dia em questac.
Concludda cadn ctapa constante do Cronograma Fisico-Financeiro, a FISCALIZACAQ
terd 5 (cimeo) dias ateis, apds formalmente comumicads pela CONTRATADA, para a
confercncin da  medicho, compatibilizando-a com os dados da planilha  das
ohrus/servigos e prequs constuntes de sua proposta, bem como da documentugao hibil \Q{ .

Proageter Fision - "Corstnigan dly Moso Firum e Bissas" Ty
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94

e
in

9.6

9.7

de cobranga.

Somente serd medido o servigo executado conforme o previsto no cronograma,
observados os respectivos projetos, especificagies ¢ pregos das planithas ¢ o disposto

s Hens seguinies,

941 Somente semo renlizadas medigoes mensais  dos servicos  efetivamente

comcluidas em cada etapa, conforme Cronograma Fisico-Financeiro.

9.4.2 Nio serin medidos servicos cxecutados em desacordo com o5 projelos ¢ as

especificacies que mtegram csle Projeto Bisico.

9.4.3 Nio sent medido e fornecimento de material em separado da execugio do

respectivo servico,

94,4 Os precos unitdrios scrvirio pira permitic medigdes de eventuais acréscimos ou
deducoes de servicos decorrentes de modificaces nos projelos ou nas

especificagoes, sutorizadas pelo CONTRATANTE.

Os pagamcntos serao efetuados de acordo com os percentuais estabelecidos no
Cronograma Fisico-Financeiro do licitante vencedor do certume. desde que observada
i efetivi execugao dos servigos correspondenies e em concordiinoid com projetos,

especificacies ¢ precos dus plinilhas,

Os valores referentes as obras/servigos que forem rejeitudos, relativos a uma medicio,

Seri0 relidos ¢ SO 5ero pagos apos a CONTRATADA refazé-los.

Quebras. desperdicios, aguisicio ou aluguel de equipamentos para execucio de
servicos, aquisigoes  de  mindezss, preparos  diversos, corles, embulimentos,
recompasigoes, tesles, estudos de solo, lecnologias de execugan e outros clementos
auxiliares previstos nas especificacoes, lixamentos, andaimes, cantoneiras, sistema de
transporte, hordrios especiais de trabalho, critérios de descontos de vios e outros 1ens
similires sio considerndos como elementos constituintes da composican de custos a

serem propostos pelas LICITANTES. r_’g
e

el
'
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9.8

9.9

9.10

211

9.12

.13

9.14

9.15

O pagamento dos servicos serd efetuado atrovés de medicoes mensais duranie 0 prazo

de vigénciy do contrato, conforme estipulado no item 8.1,

O pagamento da altima medigio estard condicionada & conclusao total da obra,
sunadis todas as pendéncias ¢ conforme o Recebimento Defintivo (item 21.8)

westado por Comissiao designada para esse [im.

O CONTRATANTE reslizani o pagamento em até 30 (trinta) dias contados da

apresentagio do documento fiseal correspondente.

O pagamento serd realizado por meio de ordem banciria, creditada na contd corrente

da CONTRATADA.

A nota fiscul/fatura deverd ser cmitida pela CONTRATADA, obrigatoriamente com o
mumero de inserigio no CNPJ upresentado nos documentos di habilitagio, da proposta
¢ contida no préprio instrumento do CONTRATO, ndo se admilindo  notas

fiscais/faturas emitida com outro CNPI, mesmo aqueles de filiais ou da matriz.

As Notas Fiscais/Faturas apresentadas cm desacordo com o estabelecido neste Projeto
Basico, na nota de empenho. no Contrato ou com qualquer clircunstancia gue
desacomselhe o pagamento serii devolvida b adjudicatinia ¢ nesse caso o prazo provisio

no subitem Y. 10 serd interrompido.

A contagem do prazo previsto para pagamento (30 dias) sera reiniciada a partir da
respectiva regulamzacio, desconsideradn o prizo anteriormente decormido durante 2

andilise dos Notas Fiscais/Faturas consideradis irregulures,

A nota fiscalAatura serd emitidy pela CONTRATADA em inteira conformidade com

s exigencias legais, especialmente us de patureza fiscal, acrescida das seguintes

informagoes:

4) Indicacio do numero do CONTRATO;

hy Indicigio do objelo do CONTRATO:

¢) Indicagao du medigio u que se refere o faturumenty;

d) Matricula CEl da obra;

¢) Destaque, conforme regulpcio especifica, das retengbes  incidentes sobre o
faturamento, (1SS, INSS, IRRF ¢ outros), s¢ houver;

f1 Destague de valor relativo a qualquer retencdo aplicada pelo TICE, para produzir,

Prejuin Bisico - “Comstrugan div Move Frarom te Russas” Bk
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916

9.17

9.18

1.1

1.2

exclusivamente, efeitos financeiros no ato de pagamento. niao podendo alterir o
valor total do docoimento Gscal;
) Conty bancdria, conforme idicado pela CONTRATADA na nota fiscal.

Deveran ser apresenfados pela CONTRATADA, podendo acarretar possivel atraso no

pagamento na pendéncin de qualquer uma das situacoes abuixo especificadas, sem gue

wss0 gere diretto a alteracdo de precos ou compensagio financeira:

a) Atestacao de conformidade do servigo executado;

b} Docomento fiscal preenchido em desacordo com o item 9.15;

¢) Apresentacio de Certidio Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos
Federais ¢ & Divida Ativa da Unido:

d) Apresentacao de Certidao Negativa de Débitos junto aos Governos Estadual ¢
Municipal:

¢) Apresentacio de Certificado de Regularidade do FGTS - CRE;

N Garantia contralual vigente;

2) Certiclio Negativa de Débitos Trabulhistas.

O CONTRATANTE poderd sustar 0 pagamento de qualquer fatura apresentaca pela

CONTRATADA, no lodo ou em parte, nos seguintes casos:

i) execugin defeituosa dos servicos:

b) Descumprimenio de obrigagio relacionadn com os servigos contritados;

¢} Nao cumprimento de obrigacan contratual, hipdiese em que o pagnmento ficant retide

até gue a CONTRATADA atenda o clausuta minngida;

d) Pamlisacao dos servicos por culpa da CONTRATADA.
O CONTRATANTE fara a refengio, com repusse s Organ Arrecadador, de qualquer
inhuto  ou  contribuicio  determinadi por  legislacin  especifica. sendo  yue &
CONTRATANTE se reserva o dircito de efetui-la ou niio nos casos cm que for

fucalluliva,

10. REAJUSTES E ACRESCIMOS

Somente ocorrerd reajuste para as parcelas que ultrapassem o periodo de um ano da ? ;;'
h
I N

data fixada para apresentacao da proposta e ciso o adimplemento da obrigagio das

S

parcelas & realizar nao estejam atrsadas por culpa dia CONTRATADA, conforme

cromograma fisico aprovado pela FISCALIZACAO,

Os precus contratuiis poderdo ser reajustados de acordo com o item anterior utilizando
a variacao do indice Nacional de Custo da Construgio — INCC, coluna 35 (do més

correspondente & data fixada pare entrega da proposta), caleulade pely Fundagio

Pinyjetey Bimhian - "Consirigie o Movo Forre Jde Rusa” as
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.3

10,4

10.5

HLG

10.7

Getidlio Vargas - FGV, ¢ publicado na segio de fndices Econdmicos da Revista

"Conjutttura Econdmica”, pela formula a sepuir relacionada.
| . e i

1= I':l) onde:
8

sz’x(

R = Valor do reajuste procursde;

V= Vaipt conratun) dog servigos wiserem reajustidos;

I = Indice inicitl - referese un Indice de custos do mds currespandenie b diti Voouds parn entregen da
prpuisti;

1= Indive relativo ao 12 mEs apis o dita dd apresentagao du promim.

OBS: O FATOR (1 - 1)/ 0] theve seriruneadn na quarts casd decimal, on sejn, desprezar wtalmente
el quinin esesst decimnl e dimile,

Serio admissiveis aditivos contratuais no regime de execucio contratual por prego
global nos cusos de alteragoes de projeto propostas pela administrugio, lutos
imprevisiveis ¢ demais situngoes previstas na alinea “d™ do inciso [T do art. 63 da lei

de Licttagoes (mianutencao das condigies efetivas da proposta),

A LICITANTE que vier n ser comtratadn licard obrigada » aceitar, nas mesmis
condigoes contratuais, 0s acTéscimos ou supressoes que s lizerem necessdtios até
25% (vinte ¢ cinco por cento) do valor inicial do Contrato, conforme previsto no art.

65, 817, da Lei N" 8.666/93,

Noy cuso de aditivos contratuais que contenham Servigos novos, o preco unitidrio de tais
servigns serd formado aplicando-se a mesma taxa de BDI especificada no item 7. bem

conto a mesmé 1ixa de desconto pfertada pela CONTRATADA.

Nos casos em gque os quantitativos forum superestimados, a Administracio Publica
deve, de oficio, promover sui adequacio mediante celebracio de aditivo contratual,
Admite-se gue a contratada pleiteie o ndo reducio do valor global do contrato
comprovando  haver  oulros  servigos  cujos  quantitativos  estao  subestimados,

promovendo-se 4 compensacan entre o8 montantes financeiros.

Ouamdo constatados, apos o assinatur do contraio, Erros ou 0missocs 1o orgamenio
relalivos a pequenas variacoes quantitalivas nes servicos contrmados, em regra, pelis
faloy de o objeto ter sido contrutado por "prego certo e total”, nao se mostra adequada u

Projeto Besico - "Crnstrugao do Novn Bdrum de Bissas” 1
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roltacao de termo adtivo, nos termos do adedl estabeleaido no arl, 67 meiso VI,
p

alinea "a", da Lei 8.666/93.

10.7.1 As alicragoes contratuiis sob dlegagio de lalhas ou omissies em quilyuer das
pecas, orcamentos, plantas, especificagdes, memoriais ¢ estudos enicos
preliminares do projelo pao poderao ultrapassar. no seu conjunto, dez por
cento do o valor total do o contrato,  computando-se  esse  percentual pura
vertficacio do limite previsto no § 1V do art. 63 da Lei n” N.666, de 1993 em

conformidade com o Acordao NY 197724013 do TCU-Plemario.

L8 Somente sera admissivel o celebracio de aditivos em obras contratadas pelo regime de
preco global, sob o argumento de guantitativos subestimados ou omissocs, cm
situngio excepeionalissima aplicivel apenas quando sio for possivel ao licitante
wlentificar o discrepiinein no quantitativo do servigo com o8 clementos existentes neste

Projeto Bisico.

10,9 Serd admitido o percentual de 107 (dez por cento) para & twlerdnein quantitativi
admitida em cada item do orcamento muterialmente relevante do empreendimento,
que serd avaliado de acordo com a metodologia ABC, sendo descabida a celebrigio de

aditive,

10.9.1 Consideram-se como itens relevantes agueles que correspoderm a 10% (dez por
centn) do ndmero de iiens da planilha que somados correspondam ac valor
minimo de oitenty por cento do valor tord das obrias ou secrvicos de engenlyariy
orcados, excetuadns os dos custos dos servicos relativos i mobilizagio e

desmobilizacan, canteiro ¢ administracio da obri.

10.10 Na hipétese de ocorrencia do previsto no art. 65, inciso [1 alinea “d”, da Lei NY
8.606/03, « CONTRATADA devent, primetramente, observar o5 prazos de execugio
que foram pactundes, engquanto for apreciado o pedido de reestabelecimenio de

cquilibrio veondmico-finunceiro, sob penn de incorrer em inadimpléncia, com a

b4

comsequente aplicacio das penalidades legmis e as previstas nestc Projeto Basico,

Privjetn Basoo~ "Construcio di Novie Faoam de Rukssi” Ly
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11. RESPONSABILIDADES

Responsabilidade:

1.1 A presency da FISCALIZACAO duranie o execucito dos servicos ¢ obras,

guaisquer gque sejam os alos praticados no desempenho de suas atribuicoes,
nan implicard solidariedade ou corresponsabilidade com u CONTRATADA,
que respondderd Unica e imegrdmente pela execucht dos servigos, inclusive
pelos servigos exceutados por suas subcontrtadas, na forma da legislagio em

vigor.

112 A CONTRATADA, nos termos da legislacao vigente, assume integral

responsabilidade téenica ¢ civil sobire todos os servigos de execugao da obr
garantindo boas pritieas 1Wenicas ¢ amando com eficiéncia em todos os

SEVICOS (ue eletuur,

11.1.3 Se a CONTRATADA recusar, demorar, neghgenciar ou deixar de ehminar as

lulhas. vicios. defeitos ou imperfeigoes apontadas, poders o CONTRATANTE
efetuar 08 reparos ¢ substituicics necessdrios, seja por meios proprios ou de
lerceiros, translommundo-se os custos decorrentes, independentemenie Jdo seu

montante, em divida liquida e certa do CONTRATADA.

11,14 A CONTRATADA responderi diretamente por fodus e quaisquer perdas e

dunos causudos em bens ou pessons, inclusive em proprieduades vizinhas,
decorrentes de omissdes e atos praticados por seus funciondrios ¢ prepostos,
fornecedores ¢ subcontratadus, bem como  originados  de  nfracoes ou
inobserviineia de leis, decretos. regulumenlos, portarias e posturas oficials em
vigor, devendo indenizar 0 CONTRATANTE por quaisquer pagamentos gue
seja obrigado a fuzer a esse titule, incluindo multas, comeghes monetirias e

acréscmmos de mora.

1.5 A CONTRATADA serdi responsivel, nas dreas em que estiver executando o

servicos, peld protecin de toda a propricdude pablica ¢ privadi, rede de energia
eletrica, telefone, dutos de dgua, esgoto ¢ drenagem pluvial e outros servigos

de wtilidade pablica, nas dreas do canteiro e adjacentes, devendo corrigir

Projeio Basico - "Consirugao dis Nove Fitum de Russss" Ly
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imedintamente, 4s Spus expensius, quaisgquer avarias que nelss provocar,

deixando-as coincidentes com o seu estado original.

1.6 A CONTRATADA devera estudar ¢ analisar detalhadamente o Projeto

Executivo, a5 especificagies (éenicas ¢ detalhes relativos 3 execucan dos
servigos, assumindo o responsubilidade soliddria pela viabilidade wenica
destes. Nao  poderan  ser introduzidas  modificagoes  nas  presenies
especificacnes. Se porventura altermcies ke mostrarem  necessinas, elas
somente poderio ser execuladas depois de Eomicamiente fundamentadas ¢
autorizadas. por escrito, pela FISCALIZACAO apés a formalizacio do

respectivo documento hibil.

11.1.7 A CONTRATADA nao  poderd  slegar  desconhecimento  de  quasquer
especificagoes ¢ nem do local da obra. Pama tanto, ¢ facullado seu
comparecinente a0 local (conforme item 13) para confirmur ou relificar oy
valores quantitativos ¢ (eenicas apreseiados no conjunto Tormecido com as

especificagies (Progeto Exceutivo ¢ Planitha Orgumentiria),

11.1.8 Correra por conta exclusive da CONTRATADA a responsabilidade por
quaisquer acidentes na execucao dos trabalhos contratades, pelo uso mdevido
de patentes registradas e pelu destruigao ou dano nos locais emr canstrucao e

retorma até sua definitiva aceitagio.

11.1.9 A CONTRATADA deverd munfer (untes, durante e apds o Ermino dos
servigos ) syalo absoluto sobre o conteddo dos documentos & informacoes dos
quais lenhy tomado conhecimento em  |ungio da execucio do objeto
contratual, ficando expressamente vedada quulquer forma de diveleacao. sob
pena de responder por perdas ¢ danos causados ao CONTRATANTE ou

tercerros, sem prejuizo da aphicacao de outras sangoes cabiveis,

LLLID As demolicdes porventura necessirias serio efetuadas dentro da mais perfeita
teenica, womados os devidos cudados de Torma o serem evilados dinos uﬁ”.

lerceinms,
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TLLIT A remogio ¢ o fransporte de todo o entulho ¢ detntos, provenientes das
demaligoes, serio execulados pela CONTRATADA de acordo com: as

exigéneias da FISCALIZACAO ¢ da municipalidade local.

11.2 Todas bs situactes de conflito ou necessidades de compatibilizagtes de projetos
deverio ser registradas em didrio de obra e serio discutidas em reunioes de trabatho

entie 08 responsives ieenicos das partes ¢ o GE. que definied o solugio fimal.

1.3 Quuisquer resultados de sondngens, estudos ou enspios do subsola, de que disponha o
CONTRATANTE, seriio fornecidos a CONTRATADA, 4 twlo apenas de orientagio

subre s condicoes do local a receber a edificagho.

1131 A CONTRATADA assumird tnteira responsabilidade pelo projelo, resisténcia
¢ estabilidade  dos  trubalhos  que  executar, ficando sob o suns custias a
confirmacio  das informactes  do o subsolo,  tais como sondugens  de
reconbecimento, mcluindo taxa de resistencia do solo compaiivel com a

requerida no projeto estrutural, ensaios de caracterizicio do terreno, pogos de

exploragio, andlise de agressividade de dguis subterriineas, cle,

114 Correrd por conta exclusiva da CONTRATADA a0 responsabilidade por guaisguet
acidentes de trabalho relativo @ execugao dos obras e servigos conteatudos, an use
indevido de putentes registradas, Serd também de sua responsabilidade, ainda que
resultante de caso fortbito ¢ por qualyquer causa, o destruicio ou danificagio da obra
em construgao alé a definitiva aceracio dia mesma pelo CONTRATANTE. bem como
indenizagdes que possam vir g ser devidas g terceiros por futos oriundos dos servicos

contatados, uinda gue ocormidos mi via publica.

12. QUALIFICACAQO TECNICA E ECONOMICA-FINANCEIRA

121 Para atendimento & qualificagio tenica serd exigida a aprésentacio dos seguintes

requisitos em reliagio 4 capacidade da eqoipe téenica:

12.1.1 Certidiao de Registro ¢ Quitagio, cm vigor, da LICITANTE e de seus
RESPONSAVEIS TECNICOS no Conselho Regional de Engenharia ¢ é'y

Agronomiy/CREA da regifio a que estiverem vinculados. /
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1.1 LINo caso de a LICITANTE ou o responsivel técnico nio serem
registrndos pu anscritos no CREA do Estado do Ceard, deveriio ser
providenciados os respectivos vistos desse orgao regional por ocasiao

da assinatura do conlraio.

12.1.2 Termo de indicagio do pessoal téenico qualifieado, correspondente & Lguipe
Técnica, contendo a relacao nominal dos profissionais de nivel superior a
serem alocados aos servigos obyjeto deste Projeto Basico, com indicugao

obrigatiria da fungio de cada um (ver modelo de termo: ANEXO 1)

12.1.3 Capacitagiio téenico-profissional: Comprovigiao da empress LICITANTE de
possuit em sen guadro  permanenté, na data prevista para  licilagao,
profissionaliis) de mivel superior, ou outro(s), reconhecido(s) pelo CREA,
detentor de atestado(s) de responsabilidade (enica, devidamente registradogs)
no CREA da regifio onde o8 servigos Torm executndos, acompanhidnds) dafs)

respectiva(s) Certidio(des) de Acervo Téenico — CAT, expedida(s) por usles

Conselhos, que comprove(m) ter o{s) profissional(is) executado para orgao on
enfidiode  da adminisiragio  pablica diretn ou indireta, federal, estadiul,
municipal ou do  Distrito Federal, ou ainda, para  empresd  privada,
obrus/servicos de caracteristicas técnicas similares ds do objeto da presente
licitagan, nao sendo admitidos atestaclo(s) de hscalizacio ¢ supervisio oy

coordenigio dia execucilo de abras/ servigos.

12.1.3.1 Esses profissionais indicados pela liciiate para fins de comprovagao
da capacidade técmeo-profissionil  deverdo participar do servigo
obiein deste Projeto Basico e terem sido indicados de acordo com o
iem 12,12, admitindo-s¢ @ substituicao  por profissionais  de

experiéncia cquivalente ou superior, desde gue aprovada pela GE.

12.1,3.2 As parcelas de maior relevancia e de valor significativo, que nio
frustam O cariler competitivo deste documento ¢ que estd em acorndo
com o curva AB.C de servigos, sio as seguintes:

a) Execucio de piso em porcelunuto ou ceramicu;
b) Estrutura em. concreto armado  com  resisiéncia minima  de
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fck>=23MPA moldada “inloco ™
¢)  Execucho de aterro;
dy  Instalagdo eletrica de baixa tensao.

12,1.3.3 Entende-se, para fins deste Projeto Basico, como pettencente o
quadra permanente:

1) Sdding

by Diretor;

¢} Empregado;

d)  Responsfvel iéenico,
¢)  Profissional contratado.

12.0.3.4 A comprovagao de vinculngio dos profissionais deverd atender aos
seguintes requisitos:

a) Sdcio: Contrato Social  devidamente  registrado no  orgio
compelente,

) Diretor: eédpin do Comtrato Sociul, em se tratundo de firmu
individual ou limitada ou eopin da ata de eleigio devidamente
publicadu ny imprensa, em se tratando de sociedade andninag

¢} Empregado: copia amalizada da Caneirn de Trabalho ¢
Previdéncia Sociul — CTPS ou Contrato de Trabulho em vigor;

d) Responsdvel Téenico: copia da Certidao expedida pelo CREA da
Sede ou Filinl do LICITANTE onde consty o registro do
profissional como RT:

¢} Profissional contratudo: contrato de prestagiio de servigos escrito
firmado com 2 LICTTANTE, com priazo de duragio, no minimo,
igunl ao prazo de execugio da obra.

12.1.4 Capacidade técnico operacional: Atestado(s) devidamente registiado(s) no

CREA da regido onde os servicos [ofum executados, scompanhado(s) du(s)

Conselho, que comprove que @ LICITTANTE tenha exceuntadn, para drgao ou
entidade da admimistragio publica, direta ou indireta, federal, estadual,
municipal ou do Distrito Federal, ou  ainda  para cmpresa privada,
obras/scrvicos de caracteristicas Wenicas similares as do objeto da presenie
licitngao. cujas purcelas de maior relevimein 1écnica e de valores significativios
S0

d) Execucio de piso em porcelanatoy ou cerimica com drea minimm de
1000m?;

h) Estrulurg em concreto armado com resisténcia minima de fck>=25MPA
moldada “infoce ", com nominimo 100 m*;
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¢) Execngio de aterro, com volume minimo de 300 m';
d)  Instulacdes elétricas de baixa tensio, em edilicncoes com fdrea minimi de
400 m* ou cargs instaludy de ao minimo 69 kW ou 73 kKVA.

12.1.5 Deveri(an) constar, preferencinlmente, no(s) alestadols) de capucidide 1éenico-
profissional, ou na(s) certidio(oes) expedida(s) pelo CREA. em destaque, os
seguintes dados: data de inicio ¢ término dos servigos: local de execugio:
nome ¢ CNPI do contritante; nome e CONPI da contmatada, bem como nome
do(s) responsdvel(is) téenico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) ¢ nimero(s) de
registro(s) no CREA; especificagoes técnicas dos servigos ¢ os quantitulivos

executiadns.

12.1,6 Para fins de habilitacio, ¢ facultada i Comissio de Licitacio, a verificacio das
informacoes ¢ a obtengiio de documentos que constem de sitios eletronicos de
orgaos ¢ entidades das esteras municipal, estadual e federl, emissores de

certidoes, devendo ser tais documentos juntados ao processo.

12.2  Para arendimento a qualificacio econdmico-financeina seri exigida a apresentacao dos

seguintes documentos:

12.2.1 Balango patrimonial do dltimo exercicio social. Ji exigivel e apresentado na
forma da lei, que comprove a boa sitiagio fingnceira da empresa, vedada o sua
substituigio por bilineetes ou balungos provisdnos, podendo ser yluplizados
por indices oficiais quando encerrados ha mais de trés meses da duta da

apresentacio da proposta

12.2.1.1 O balunge patrimonial deverid estar assinado pelo responsivel
legul du empresa e pelo responsdvel por sua elaboracio, Contador ou dutro
profisstonal equivalente devidamente remstrado no. Conselho Regional de

Contabilidude.

12.2.1.2  Se pecessiiria o slualizacao do balango e do paltimdnio Hguide,
deverd ser apresentado o memorial de edleulo correspondente, juntamente

com os documentos em aprego.

12.2.1.3 O baluogo patrimonial deverd estar registrado ou na Junta
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Comercil ou no Registro Civil dus Pessoas Juridicas ou no Sistema Piblico
de Escrituragio Digital — SPED, para as empresas que utilizem 0 sistema
gletrdnico de eserituricio ¢ que tenham seus documentos registrados na

Junta Comercial,

12.2.2 A boa situacio cconomico-financeirs da empresa serd avaliada pelos seguintes

indicadores, obtidos do balungo patrimonial apresentado:

12221 O indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LO), ¢
Solvéncin Geral (SOY) devem ser maiores que 10O (um), e resullamtes du
aplicacan das seguintes formulas, em cumprimento ao item Y1101 do

Acdrdio TCU n* 1.214/2013 do Plendnio:

~ ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGQ PRAZO

S PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE
o T ATNOTOTAL
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE
lc= _ATIVOCIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE

12.2.2.2  As lormulas dos indices contdbers referidos deveriio estar
devidomente aplicadas em memorial de cileulos juntido a0 balango,

caleulido com 02 (duas) casas decimais, sem arredondamento.

12.2.2.3 A fonte de informacio dos valores considerados devern ser o

Balongo Patrimonial, apresentado s forma di ler.

12.2.3 O Patrimonio Liguido da lHeitante deverd ser equivalente a, no minimo, 10% do

vilor estimudo da contrtagio, conforme itlem 7.1 deste edital,

12.2.4 CERTIDAO NEGATIVA expedida pelo CARTORIO DISTRIBUIDOR DE
FALENCIA E RECUPERACAD IUDICIAL do local da sede da licitante, com
dity de expedicio nio superior g 60 (Sessenta) dias, quando nio houver prico

dee validade expresso no documento,
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13. VISITA TECNICA

13.1  Antes de apresentar sua proposta, a LICTTANTE deverd analisar todos os documentos
do edital, seady recomendada a vistoria nos locais dos servicos, verificando as
condigoes locais ¢ executando todos os levantamentos necessirios an desenvolvimento
de seus trabalhos, de modo @ ndo incorrer em omissoes, as quais nio poderao ser

alegudas em favar de eventuais pretensoes de acréscimo de pregos.

13.2  Casoa LICITANTE opte por nao realizar a visita, ela estara dando fe que conhece as
condigoes locais e todos o5 elementos 1ECNICOs Necessarios ao cumprimento do objeto
desta hicitagao, responsailizando-se  integrulmente, tumbén, pele execugio  dos

servicos nas condigies descritas neste Projeto Basico

13.3  Caso a LICITANTE opte por realizar a vistornia an local onde serio: realizados os
servigos, a visita sera fetla de forma individunl e devera ser previamente agendady
pelo telefone (85) 3207-7436 (GE), das 09 as 17 horas, até o segundo dia til anterior

a0 da apresentacio das propostas.

134 A participagdo do LICTTANTE pressupie o sua concordincia com o adequagio do
Projeto Bisico e respectivos anexos, nao lhe cabendo nenhum questionsmento futuro
alegando o desconbecimento dus condigdes e do griuy de diftculdades existentes no
locul da obra como justificativa para se eximitem das obrigaddes assumidas ¢m

decorréncia deste certinme,

135 A vistoria deverd ser realizads por epgenheiro civil, mrguiteto: ou iéenico de
edificacoes. devidamente registrado no Conselho Regional competente ¢ autorizado
pelo responsivel 1écnico indicado pels cmpresa par o8 Servigos, Caso nan seja esie
Que vistorie. A visita tem como obielivo u anidlise do local em que serao realizados os
servigos, para conhecimento de peculianidades que possam vir a influenciar nos pregos

ofertados pelas LICITANTES.

13.5.1 LOCAL DA VISTORIA: a construgio do novo prédio para o Forum da
Comarea de Russas, i Travessa Antdnio Gongalves Fereirn, $/N, CEP 62900-

000, Russas/Ceard.
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14.1

14.2

14. ORGANIZACAO DA PROPOSTA DE PRECOS

0O INVOLUCRO du Proposta de Precos deverd conter todos os elementos o seguir

relacionados:

4)

b)

¢)

I.]_:I

¢)

Carta de Apresentacio da PROPOSTA DE PRECOS (ver modelo: ANEXO

2), ussinuda obrigatorinmente pelo representunte legsl da LICITANTE, com prego

global em Real, para o5 servigos ¢ prieo de validade da proposta nio inferior a 60

(sessenta) dias corridos, contadoes a partir da data da apresentacao;

Orcamentn sintético (Anexo) preenchido e assinado, em papel timbrado da

LICITANTE, cujos itens. discriminages, unidades de medicao e quantidades nao

poderio ser alterados pela LICTTANTE. execeto quandn devidamente estabelecido

em ERRATA efou ESCLARECIMENTO DE DUVIDAS;

Or¢amento analitice {Anexo) plunithas de composican analiticas de pregos

unitirios de todos os itens do orcamento sintctico;

I As planilhas do orgamento analitico serdo avalindas pels Comissio de
Licitacio. com auxilio da drea técnica;

ii. Fm caso de discrepanciss dos valores ofertados seri procedido conforme
previsto no subitem 13,7 deste Projeto Bisico:

fii, No easo de discrepineia entre o preco do orgamento sintético, para a Planilha
de orcamento analitico, prevalecerd o de menor prego;

tv. Na composicio dos pregos unitirios, n LICITANTE deverd utilizar 2 (duas)
casas decimais para evitar correcoes futuras nas PROPOSTA DE PRECOS.

Composicties analiticas das taxus de Bonificagio ¢ Despesas Indiretas (BDI),

das Tuxus de Fneargos Sociais, incidentes parn 08 servicos discriminados na

Plinilhe de Servicos ¢ Precos, conforme Modelos Anexos, conforme item 7.3,

consoante o-art. 40, inciso X, do Lei N 8.666/43;

Cronograma Fisico-Finunceiro preliminar (Anexo), com perindicidade de 30

(trinta) dias corridos, nao se admitindo parcela na forma de pagamento antecipado,

observando-se as etapas ¢ prazos de execucho ¢ a previsao de desembolso

orgamentiirio estabelecida neste 'rojeto Basico ¢ scus Anexos.

L. As medicoes serio sempre feitas a cada periodo de 30 (tninta) dias cormidos. A
periodicidade podera ser inferior a wn més-calenddrio na primeira ¢ dltima
medigoes, quando o inicio ou Wrmine das ctapas das obrus/servigos ocorrer no
curso do més; neste caso o cronograma seri ajustado 4 situagin;

i O Cronograma Fisico-Financeiro estard, também, sujeito o ajustes, em tungao
de motivos de interesse do CONTRATANTE, desde que devidamente sutuado
eMm Processe, contemporineo a sua ocorréncio (art, 37 da Lei N7 8.666/93).

A LICITANTE deverd considerar incluidas nos valores propostos todas as despesas,

inclusive agquelis relativis o taxas, tribitos, encirpgos socils, que possam nflur direts

ou indiretimente no cosio de exécucilo dos servigos,

14.2.1 E de inteirn responsabilidade da LICTTANTE obter, dos Grgios compelentes,

informagaes sobre a incidéncia ou nio de tributos e iaxas de qualquer natureza
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devidas para o fornecimento objeto desta licitagho, nos mercados imerni ¢/ou
externe, gag se admitinde  alegacao de  desconhecimenty de incidéncia

tributdria, oo outrtis Correlatas.

143 A LICITANTE nio podera, em hipotese alguma, modificar o preco o/ou condigoes de
sui proposta sob alepucio de desconhecimento das condicdes de excougno dos

servicos ou de insuficiéncia de dudos ¢ informagies,

14.3.1 Possiveis indefinigies, omissdes, folhas ou incorrecdes dos projetos oru
fornecidos niao poderiio constituir protexto para a CONTRATADA pretender
cobrar “servigos extris” ¢/ou allerar o composicio de precos unitirios. A
CONTRATADA seri considerida como altamente especinlizada nos servigos
¢m (uestio ¢ que, por conseguinte, deverd ter computado também no valor
glohul da sua proposta informagies. complementagoes ou consultorins tecnicys
que Torem, por acaso, omitidas nesie Projeto. Bisico, mas implicitas e
necessanas ao perfeito o completo detulhamento dos servigos previstos nns

projetos.

15. CRITERIO DE AVALIACAO DAS PROPOSTAS E FORMA DE
EXECUCAO
I5.1  No julgamento das propostas. a classificacdo se dard em ordem crescente dos pregos
apresentados, sendo considerada vencedora i proposhi que atenda s especilicacoes do
objeto ¢ oferte 0 MENOR PRECO GLOBAL para os servigos descritos no itent 3
deste Projeto Basico, observados os prazos, as especificaghes 1écnicas e parimelros

mimimos de desempenbo e de qualidade e a8 demais condigdes agui definidas.

15.2 O valor miximo gue o CONTRATANTE admite pagar pari a execugiio dos servicos

uhjeto deste Projeto Basico, ¢ o global estimado no subitem 7.1,

15.2.1 Os precos unitirios miximos que o CONTRATANTE admite pagar pars a
execucin do objeto deste Projeto Basico sio os definidos em sen grgamente
cstumado.

15,3 Serio desclassificadas as proposias
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15.3.1 Que nao atenderem iis exigéncias contidas neste Projeto Bisico ou impuserem

condigoes.

15.3.2 Que  apresentarem irregulundades  ou contiverem  rasurs, emendas  on

entrelinhas que comprometam seu conteddo.

15.3.3 Cujos valores sejam inferiores a 709 (setenta por cento) do menor dos

seguintes valores:

15.3.3.1 Média untmética dos valores das propostas superiores a 50%
(cinquenty por cento) do valor orgado pelo CONTRATANTE
conforme planilha or¢amentiaria, cm anexo, de guanlitatives ¢ pregos

estimados;

15.3.3.2 Valor orgado pelo CONTRATANTE conforme Planilha Orgamentiria

(anexa) de quantitaitivos € precos estimados.

15.3.4 Que alierem, descaracterizem ou desatendam as especificacoes do - objeto,

independentemente do preco que ofertem.

I5.3.5 Oue ppresentarem valor global superior ao do orcamento estimado pelo

CONTRATANTE, em anexo.

15.3.6 Que upresentarem valores unitiarios supetiores aos indicados no ercamento
estimado pelo CONTRATANTE ou sejam manifestamente inexeqiiiveis de
acordo com subitem 7.1 em consoante o aigos 40, X ¢ 48, 1l ¢ purigraios, da

Lei N® 8606193,

15,3.6.1 Uma vez classilicadas as proposis, serd verificada ny
planilla detalhada do detentor du melhor oferta a existéncia de
ilens com pregos unitirios superiores nos orcados pelo Tribunal
Ou pregos unitarios ausentes, hipotese em que s Comissao de
Licitagiv convoeari o licitante parn negocinr o adequacio

dugquele(s) itemins);

15.3.6.2 A adequagao implicara no ajustamento do valor global
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15.4

15.7

apresentido inicidlmente, desde que nao ulirapasse o valor

global iniciglmenic ofertudo pela Licttante;

15.3.6.3 Frostracda @ negociacdo, 4 Comissao de  Licitacan,

mediante deeisan fundamentody, desclassilicurd u propostu.

Nio serio consideradus, admilidas ou aceitus propostas que oferegim precos baseados
nas ofertas dos demais licitantes, simbdlicos, irmisorios ou de valor zero, incompativeis
com o8 pregos dos nsumos e salarios de omereado, acrescidos dos respectivos
encirgos, excetty quando e réferirem a materiais ¢ instalagoes de propriedade do

proprio licitante, pura os quais ele renuncie 4 parcela ou o walidade da remuneracio.

O LICITANTE que, segundo os critérios estabelecidos nos §§ 1 ¢ 2 do inciso 11 do
arl. 48 da Let 8.660/493, liver sun proposts considerada inexeqginvel, serd facultado o
dirento de demonstrar o vigbilidade econdmice do prego por ele proposto, Nao o
desejando Fazer ou nie o demonsirando, serd desclussificadn (Acordio 1™ 6122004

TCU1* Chmara e Stonda/TCU o 26220100

O conteddo das propostas de preco apresentadus poderd ser allerado, seja com relagho
ds caractensficas fecnicas, marcas, modelos, prazo de entrega, prazo de garantia e
pregu dos servicos, equipamentos ¢ maleriais ou de qualquer outra condigao que
importe modificacao dos seus termos originais, ressalvadas aquelas destinadas @ sanar
apenas fulhas formais, alteragbes essus que serio analisadas pela Comissdo de

Licitacho.

A PROPOSTA DE PRECOS sera venficada quanio eveniumis ¢mos animelicos.
cormgindo-os da segointe fmy;

4) Dos pregos das planithas de servigos ¢ preco, pars a carta de apresentagao da
Proposta de Pregos, prevalecerd o Carta de apresentucio da proposta de pregos;

h) No caso de discrepancia entre valores grafados em algarismos e por extenso.
prevalecerd o valor por extenso:

¢} No caso de eno de multiplicagio do prego  unitirio: pela quantidude
cortesponidene, o produlo sera retibicado, mantendn-se inalterado o prego unitino

A

¢ a quantidide;
d) No caso de ermo de adigao, a soma scra retificada, mantendo-se inalteradas ﬂg

parcelas.
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O prego otal da PROPOSTA DE PRECOS seri ajustado pelo Pregoeiro, auxiliado
pela drea (éenica. em conformidade com os procedimentos enumerados no subitem
precedente parn eorrecdo de erros. O valor resultante consistird no prego-corrigido

clobal da PROPOSTA DE PRECOS,

Apos a verificagio dos subitens precedentes, a1 Comissio Permanente de Licitacio.

com auxilio da drea téenica, apreciari o PROPOSTA DE PRECOS das LICITANTES

hubilitndas, desclassificando aguely gue:

a)  Deixdr de gpresentar qualquer um dos documentos relacionados no item 14
((JR(?I&NIZ&Q:&D DA PROPOSTA DE PRECOS) ou apresentd-los em desacordo
com yuelyuer exigéneia deste Projeto Basico;

b) Apresentar gualquer oferts de vantapem buseada em proposta das demais
LICITANTES ou  de  gualguer outra natureza, inclusive  finpnciamentos
subsidindos ou o fundo perdido;

c)  Apresentar prego global ou preco umitiirio (para um ou mais itens) inexeydivel ou
irrisdrio ou simbolico ou de valor zero ou incompativeis com: os precos de
mercado, exceto quando envolverem materiais ou produtos de propriedade da
LICITANTE, pata os quais e¢la renuncie, expressamente, a parcela ou 4 totalidade
di remuneragho, conforme o item 13.5;

d) - Apresentir preco unitirio ¢ global da Plunilhas de Orcamento Sintético superiores
an pardametro estabelecido neste Projeto Basico ou inexeqitivel. ressilvado o
disposto no ilem 15.3.6;

e) Deixar de apresentar pre¢o umibinio par um ou muais Servicos, ou contrariar is
disposicoes do subitem 15.3.6 deste Projeto Bisico;

f)  Apresentar prozo de execugin dos servicos objéto desta Licitagio diferente do
estubelecido no item 8;

g) Na composigio analitica das taxas de Encargos Sociais e de B.D.LL deixar de
atender s legishicoes (rabalhista ¢ (ributdria vieentes, ulém de chivsulas firmadas
ein acordn coletivo de classe.

15.10 O PRECO GLOBAL seri upustudo pelo TRIBUNAL de acordo com os procedimenlos

15.11

adotados acima - podendo implicar au swa alteraciio, desde que niio ullrapasse o valor
global estimado pelo TRIBUNAL, momento em que o licitante sera notificado para s¢
munifestar, sobre o ajuste efeudo, A auséncia de manifestagiio no prazo assinalado

configurari aceitucho uicita do sjuste realizndo pelo Tribunal.

Case 0 licitnie nao gecite, sem justo motivo, o ajuste eferuado, leri sui proposta

desclassilicada.

15.12 Niao serio desclassificadas propostas pela ocorrencia de vicio que, a juizo da

Ve idsico - “Consirogio do Novn Forom de Russass® il
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COMISSAO DE LICITATAO, possa ser sanado sem gue comprometa a jgualdade de

tratiumento dispensado sos licitantes.

15.13 A COMISSAQ DE LICITACAO s¢ reserva o direino de:

15.14

15.15

16.1

16.2

a) Anmahsar ¢ julgar, em outra oportumdade, o conteado dos envelopes
apresentados;

by Realizar diligencias parm esclarecimento do gue entender necessanio:

¢} Exigir. para fins de conferénciy, os orginais de todos os documentos
aprescntados em copias;

d) Suneur pussiveis falhas nio essenciuis ou fuzer corregbes de cariter formul no
curse do procedimento;

Solicitar 08 setores competentes a claboracio de pareceres 1éenicos destinados a

[indamentar suas decisoos,

A fomma de exccucio serd INDIRETA, sob o regime de EMPREITADA POR
PRECO GLOBAL.

16. SUBCONTRATACAO DE SERVICOS

Sao expressamente vedadas 8 CONTRATADA;

16.1.1 A contmtigio  de servidor  periencente a0 quadm de pessoal  do

CONTRATANTE durante a vigéncia do contralo.

16.1.2 A veiculagio de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver prévia

aulorrzagio da Admmistragio do CONTRATANTE.
E vedada a subcontritagio total dos servigos objeto desie Projeto Basico.

16.2.1 Serii admitida o subcontrutacio parcial exclusivimente piinl o5 servigos
relacionados abaixo, devendo » empresa indicada pela CONTRATADA, antes
do imcio da realizagio dos servigos. apresentar comprovante de regisiro no
Conselho Regional de Engenhurin ¢ Agronomia - CREA ¢ prova de
regularidade fiscal, traballista e previdencidria, nos termoes previstos no Edital
¢ de acordo com a justificativa apresentada no item 2.9 deste Projeto Basico,

e Testes, certificagtes e conirole teenologico:
« Execugho de impermeabilizacio:
o Execucio de infriestrutura de climatizagao ¢ climatizagac;

Prisfelor Bl ce « "Comstriogii dot Mo Pasurt de Roiksae” sl
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o [ixecucio de (orros e divisdrias;
o Projetn "as huilt”.

16.2.2 A subcontratucdo depende de uutorizacao prévin do CONTRATANTE. Alem
disso, a subcontratada deveri cumprir os requisitos de regularidade fiscal ¢

trabalhisia.

16.2.3 Em qualquer hipolese de subeontratacio, permanece o responsabilidade
integral du CONTRATADA pela perfeita execugio contratual, cabendo-lhe
realizar a supervisio e coordenagan das atividades do subcontratuda, bem
como  fesponder perante @ Contratante  pelo rigtroso  cumprimento das

obrigacoes contratbais correspondentes 1o objeto da subcontratigio,

17. OBRIGACOES DA CONTRATADA

171 A contratady concorda com a adequacao do projeto de engenharia que inegra este
Projeto Basico, razio pela qual as alteragoes contratuais sob alegacio de falhas ou
omisstes em qualguer dos pecas, orcamentos, plantas, especificacoes, memaorials e
estudos tEenicos preliminares do projets nao poderio ullrupassar, 00 seo conjunto, dez
por cento do valor total do contrato, computando-sc esse percentual para verificagio

do limute previsto no § 1° do art. 63 da Lei n” 8.6006, de 1993,

17,2 Executar os servigos ohjeto deste Projeto Bisico, em conformidade com o respectivo
planejamento, pormas ¢ especificagtes wenicas e, yindy com as instrucdes emitidas

pelo CONTRATANTE,

17.2  Manier-se durante toda a execugio contratual em compatibilidade com s obrigacoes

assumidas, fodus as condicoes de habilitagao ¢ qualiticagio exigidas nu licitagao.

174 Accitur, nas mesmas condigfes  contrtusils, os  percentuais de  acréscimos  ou
supressoes limitudos ao estabelecido no §1° do art. 65 da Lei Federal no 8.666/ 1993,

tomando-se por base o vidor contrtual,

17.5 O contlude € responsivel pelos danos causados dirdtamente 5 Administracao ou a
lerceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo ng execucio do contrto, niio excluindd ou
reduzindo essa responsabilidade o fiscalizacio on o scompanhamento pelo drgio
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17.6

17.7

17.8

interessado (Art. 70 da Ler Federal 1 8.666/1993),

O contiarado ¢ responsivel pelos encargos tmbalhistas, previdencidrios, fiscais ¢
comereials resultantes da execucio do contrato. A inadimplencri do contratado, com
referéncia nos encargos frabalhistas, fiscais ¢ comerciais nan transfore a Admimisinicio

Priblica o responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto do contrato

— -

S : - e M i . e oy
ou restringir a regularizagio e o uso das obras ¢ edificagbes, inclusiviy permieso
# L

o . it Bl | . o
Registro de Imdveis (§1% ¢ capul doart. 71 da Led Federal n° 8.666/ !*F}_‘-l.;( ol Ej‘]l

Prestar imediatamente as informacées ¢ os esclurecimentos que ve

solicitudos pelo TCIE, salvo quando implicarem em indagacoes de carater @
hipdiese em que serio respondidas no prazo miximo de 24 (vinte ¢ quatre) horus, 2

contar do recebimento do pedido de informagio.

Equipe Técenica: n CONTRATADA devera manter como profissional responsivel pela
execucan dos servicos, no minimo 1 (um) engenheiro civil, | (um) encarregado geral
de vbris devidamente qualiticado. | (um) almoxarile ¢ 1 (um) auxiliar de escritorio

devidumente qualificado, todos em tempo integral, conforme o ilem 5.3.2.

17.8.1 E de responsabilidade du CONTRATADA o cumptimento das prescricies
referentes as Leis Trabalhistas, Prevudéncin Social e Seguro de Acidentes do
Trabalho bem como assumir todos os dnus, encargos sociars. frabalhisias,

fiscats o previdencidrios concernenles i execugiio de seus servigos.

17.8.2 As despesas com alimentagiio. vigilincin ¢ transporte de pessoal serio de

responsabilidade exclusiva da CONTRATADA,

17.8.3 Admitir ¢ dirigir, sob sua inteira responsabilidude, o pessoal adequado ¢
capacitado de que necessitar, em lodos os niveis de wrabalho, parn o execugio
dos servicos. correndo por sua conta exclusivia todos os encargos e obngagoes
de  ordem  trabalhisiu,  previdenciiria e civil, apresentando, ainda, &

CONTRATANTE, quando solicitado, 4 relugio atualizida desse pessoul.

17.8.4 A CONTRATADA serd representada na obra pelo “Engenheiro Responsavel

Minjetey Bdgics - "Clansiiacho die Movo Farmm de Roscis 41
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Téenico™ indicado na proposta. o qual dirigird os trabathes e a representara
legalmente, com amplos poderes para decidir, em Sty nome, nos assuntos

relativas aos servicos cotratados,

17.8.5 Submeter. em tempo hibil, em caso de justificada necessidade de substiluigio
o profissional indicado pary execucan dos servicos, 0 nome ¢ 0s documentos
demonstrativos da respectiva capacitagan técnica de seu substituto & aprovacio
do gestor do contmue ¢ ratificagho pelo sen superior. A documentiicio do
profissional serd analisady de wcordo com os critérios definidos neste Projeto
Bisico. O prohssional substituto deverid ler, obrigatoriamente. qualificacio

teenicit no minimo. igual o do substituido;

17.8.6 Substituir, por exigénein da FISCALIZACAQ, qualquer  profissional
participante da obra desde que sejs constatada a sua desqualilicagao pura o
execugio de suns tarefas ou gue apresenie hibitos nocives e prejudiciais aos

usuitrios di area destinada 4 construgan.

17.8.7 Cumprir rigorosamente a8 NORMAS DE ENGENHARIA DE SEGURANCA
E MEDICINA DO TRABALHO, emanadas da lepislacio perlinenie,
fornecendo  aos  empregados  prestadores dos servicos  contratudos  0s
FOQUIPAMENTOS DE PROTECAOQ INDIVIDUAL (EPI). bem as

determinagies da NR-5, em especial, quanto a constituicao da CIPA.

17.8.7.1Cuso a2 CONTRATADA seja obrigada, pela legislacan perfinente, a
apresentar um cronogrami com descricio da impluntacio das medidas
preventivas (definidas no Programa de Condicoes e Meio Ambiente de
Trabalho ma Indusinn da Construcio — PCMAT, no Programa de
Contrale Medico de Saide Ocupacional = PCMSO; ¢ no Programa de
Prevencin de Riscos Ambientais - PPRA) e seus respectivos
responsaveis, deve fazé-lo antes di 1* medigao, sob penn de retardur o
processo de pagamento. Em caso de dispensa, 4 CONTRATADA
devert apresentar declaragio de sud pho exigencin devidamente

fundmmentada.
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17.9  Procedimentos Legats: 1 CONTRATADA deveu:

17.9.1 Encaminhar o faturs ¢ a nota fiscal com o copin di guitaciao das seguintes

phrigigoes patronais referentes ao més anlerior  realizacio dos servigos/ etapa
da obra:

o Recolhimento dis contribuigoes devidas ao INSS (parte do empiegadar ¢
parte do empregado), relativas wos empregados envolvidos na execugan do
objeto deste instrumento;

e Recolbimento do FOTS, relative aos empregados referidos na alinea
anterior;

« Comprovanie de recollimento do PIS e 1SS, quando for o caso., dentro de
20) (vinte) dias o partir do recolhimento destes encargos;

o Folha de pagamento relativa aos empregados uiilizados nos servigos
contratados:

¢ Atestacao de conformidade do servico executado:

o Apresentacio de Certidio Conjunty Negitiva de Débitns relativos
Tributos Federats e 2 Divida Ativa da Uniao;

o ApresentaGio de Certiddo Negitiva de Débitos junto aons Governos Estadual
e Municipal;

o Apresentaciio de Centificado de Regularidade do FGTS - CRE:

o Certiddn Negaliva de Débitos Trabalhistas,

17.9.2 Ao finul da execugio dos servigos pari o recebimento delmitivo, deverd ainda.
fornecer a seguinte documentacao relativa & obra:

« Prova de regulandade (rabalhista ¢ com as Fuzendas Federal (Cerndan
Conjunta Negativa de Débitos Relptivos a Tributos Federais e & Divida
Ativa da Unido — RFB/PGFN), Estadual ¢ Municipal do domicilio ow sede
di empresa, vilidas, ow outra equivalente, na forma da lei;

o Clertidan de Regularidade junto ao INSS de loda a obra;

Certidao de Regularidade do FGTS:

Certidiio de Quitagao do INSS referente ao contrito;

Certiddo de Regularidade junto ao Municipio onde a obra (0f executada:

A8 BUILT (easo tenha ocorrido alteragao de projeto):

« Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (se 1m 0 Caso);

¢ Habite-se (se for o caso);

e« Buixa da ART da execucio dos servigos,

e Clerfithio de yverdacan da construcio ny matriculy do lerreno ¢m cartdtio,

17,10 Procedimentos Administratives: as relacoes entre a CONTRATADA ¢ o
CONTRATANTE sersdo mantidas por intermédio da FISCALIZAC A0,

17.10.1 A CONTRATADA devera abrir Didrin de Obra par acompanhamenio dos

servicos, assingdo  pelo  cngenheito  responsivel. Todn e gualyuer
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17.11

17.12

17.13

acomfectmento deverd ser anotado nesse liveo em 3 (Irés) vias.

Prowvidenciar antes do nicio dos servicos, objeto do Projeto Basico, as licencus, as
AproVages € o8 registios especificos, junto is reparhigoes compelentes, necessinos
parn a execucao dos servicos contratiulos, em patticular 4 ART junto a0 CREA

competente.

A CONTRATADA devera arcar com fodus us tesponsabilidades ¢ custos para
liberigoes necessarias junto go CREA, is concessiominias locais. bem como areir com
o pilgamento de todas as despegsas gque se fizerem neécessarias i complueta exccugao dos
servigns. dentre eles, o pugumento - de impostos, taxas ¢ outras obrigagdes lnunceiras

yue vierem g incidir sobre @ execucin di obr ou servigos,

17.12.1 A CONTRATADA deverd providenciar a matricula da obra: no INSS, nos
termes di legislacio em vigor e apresentar a matricula correspondente anles da
apresenfacao . da primeira fatura, perante a CONTRATANTE, sob pena de

relardar o processo de pagamento,

17.02.2 Antes do inicio material das obras, a CONTRATADA devera apresentar o

Alvard de Construcio (ou declaragio do Mumnicipio de suy ndo exigéncia).

evitundo o retardamento do inicio das obras e consequente aplicagiv das

sancoes previstas no item 24,

17.02.3Apos o recebimento de Ordem de Servigo, autorizando a mohilizacao de
pessodal teenico no prazo madxime de 5 (cineo) dias eis, providenciar o
Anotugao de Responsabilidade Técnica - ART desses profissionuis no CREA
din regtiio onde os sorvicos serin excoutwdos, entregando uma vin de cada
anotagio 3 FISCALIZACAO da CONTRATANTE ¢ outra via 10
profissionais mobilizados, Esses comprovantes sio indispensivels para o

inicio dos servigos por parte desses profissionais.

Fxecutar, i5 suns custas, os refazimentos dos servigos execuados em desacordo ¢com

este Projeto Bisico,

17.13.1 Substituir, guando rejeilndos, os equipamentos, componenles ¢ Servigos,
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17.14

17.15

17.16

dentro do prazo estabelecido peta FISCALIZACAQ.

Fornecer, a qualquer momenio, todas as informagoes de interesse para a execucio dos

servigos que s CONTRATANTE julgar necessaring conhecer ou anulisar.

Facilitar o pleno exercicio das funcoes da FISCALIZACAO. O nao atendimento dus
solicitagoes feitas pela FISCALIZACAO seri considersdo motivo para aplicagio das
sancdes contratuais. O exercicio dus funcoes du FISCALIZACAO niin desobrizn a
CONTRATADA dus suas responsabilidades, de acordo com as disposicoes deste

Projeto Basico,

Respomsabilizar-se durante a execucio dos servigos contratados por qualquer dano que
ocasionar, dircta ou indiretamente, a bens da CONTRATANTE ou soh sus

responsabilidade ou ainda de lerceiros,

17.16.1 Constatado dano a bens da CONTRATANTE ou sob a sun responsabilidide
ou yinda o bens de tercetros, w CONTRATADA, de pronto, os reparari ou, se
assim nao proceder, a CONTRATANTE lancara mao dos créditos daguela

par ressarcie 08 prejuizos de quem de direito,

17.16.2 A CONTRATADA ¢ responsavel pelos danos causados dirctamente &
Administracio ou a lerceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugio
dov contrato, nio excluindo on reduzindo essa responsabilidade a fisealizacio

o 0 seompanhiamento pelo orgio interessado (Art. 70 da Lei 8.666/93).

17.16.3 A CONTRATADA também seri responsivel pelos encargos trabalhistas,
previdencianos, fiscais e comercnms resuluntes di execucio do contruto. A
inadimplénciu da CONTRATADA, com reforéncia aos encirzos trabalhistas.
fiscais e comercinis nio trmansfere & Administragio Publica a responsabilidade
por seu pagamento. nem poderi onerar o objeto do contrato ou restringir a
repularizagio ¢ 0 uso dos obras e editicacoes, inclusive perinle o Registro de

Imdveis (Art. 71,8 19, du Lei 8.666/93),

17.16.4 Nao poderd 3 CONTRATADA transterir qualquer responsabilidade para

Provjetes Basion - "Coesarncio i Movio Fooum de Rissas 57
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17.17

outras entidodes, sejam fabricantes, técnicos ou subempreiteiros, ainda que

referenles a servicos subcontratbdos.

A CONTRATADA deveri comunicur a0 CONTRATANTE, por meio da Dirdioria da
GE, sempre que houver necessidades de adequactes de projeto, por imposicio lécnica
ou dmpedimento fisico, bem como nos casos ¢m que se verilicarem didvidas ou

eventuais omissoes de detnlhes construtivos.,

17.17.1 Toda ¢ qualquer dimensao fomecida no projeto, especificacies e arcamento
deveri ser comferida i loco " pela CONTRATADA.

17.17.2 No caso de divergéncia de informagtes entre o8 desenhos formecidos ¢ as
especilicacoes, resalvado o disposto no item 23, prevalecerd primeiramente o
contido nas especificagoes, sepuido dos desenhos e, por dliimo, da planilha

orgamentiria. sempre consultada previumente u FISCALIZACAD.

17.17.3 Os casos nao ubordados serao definidos pela FISCALIZACAO, de muncirs o

manter o padrio de qualidade previsto par 08 Servicos em questio,

17.17.4 Se. para lacilitar seus trabalhos, 2 CONTRATADA necessitar elaborar
desenhos  de  execucio, deverd fazé-lo is suas  expensas exclusivas,

submetendo-os 3 uprovagio prévia da FISCALIZACAO.

17.18 A conferéncia por parte da CONTRATADA deverd ser feita também no tocante o

17.19

duplicidade de dados, em que haje diferenct entre as especificaghes, o projeto ¢ o
urgimmento, ou entre quaisquer dos documentos citados, caso que deverd ser levado ao
conhecimento do CONTRATANTE antes du presentocio da proposti de execugao de
servigo, para que este possa dirimir a dovida a tempo, nao cabendo, idenficamente ao
iem antenon, reclamigio o qualquer titulo nem sob qualquer alegagio, apos a

assinaturp do respectivo contrato.

Serd de responsabilidade exclusiva dy CONTRATADA a uannlicagio dos materins
¢ servicos para o execugho da obra, que assumird sun execugdo integral ¢ completa

imdependente do que for indicado na proposty e div estimativa do roleiro de servigos.
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17.20 A execucin dos servigus, bem como os materials 4 serem empregados deverio ser
noves ¢ comprovadamente de primeirn qualidade, deveri wtender no exigido neste
documento, no conteddo da planilha de orgamento, no Projeto eluborado, no Contrato
firmado, e, nos casos omissos, nas Nommas e especificagnes da ABNT e doy

fubricantes dos materiais.

17.21 Evitar situagies que gerem Tnquictagan ou agilagin ny excougao dos servigos. cm

especial as pertinentes a atraso de pagamento do seu pessoal ou subcontratados.

17.22 Muanter, durante a vigéncl do Contrato, as mesmas condigoes que propiciarim a sui
habilitacdo e classilicacdo no processo licitatirio, em especial & equipe de téenicos,
indicados  para  fins  de  capacitagio  téenica-profissional,  admitindo-se.

excepeionalmente. o substituigio por profissionais confonme subitem 17.8.5.

17.23 Se for necessaria o prorrogacan do Contrate, o CONTRATADA licard obrigada a
providenciar 4 renovacio do pruzo de validade da "Garantia de Cumprimento do

Contrato”, nos termos e condigoes originalmente aprovados pela CONTRATANTE.

1724 A CONTRATADA cuidari para que as obras a serem executadas acumretem a menor
perturbagio possivel is vias de acesso ¢ oa todo ¢ qualquer bem pablico ow privado do

Snlorne em quusl;’iu.

17.25 Quundo houver necessidade de movimentar oo modilicar outros equipamentos e
clementos existentes, a fim de facilitar 8 execucao de  seus  servicos, 2
CONTRATADA deverd solicitur previamente i FISCALIZACAO autorizacio pita

tais deslocamentlos € modificacoes.

17.26 Todo o transporte verfical ¢ horizontal de materiais ¢ equipamentos ficard o cargo du

CONTRATADA.

17.27 A CONTRATADA deverd executur 0s servigos previsio neste documento nos horinos
compreendidos entre 8hoe 18h de dias iteis. Caso os servigos dessa naturezy ocormim

fora do horirio especificado, a CONTRATADA deverd solicitar aulorizagao  da

FISCALIZACAO que aviliard a possibilidade de realizagiio desses servicos,

Prijete Bdsico - "Constrngio do Movo Finim de Ruseam" i
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17.27.1 Quando a CONTRATADA pretender executar servigos durante os fins dc
semana e/on lerindos, o relagio dos servigos a serem exccutados nesse
periode deve ser enviada & FISCALIZACAO com umi inlecedéncia minima
de 24 horas. pama gue sejo avaliada o pecessidade de acompinhamento (da

FISCALIZACAQ.

17.28 A CONTRATADA deverd manter na obra, copia da planta necessarin @ compreensao

do projeto e afivd-la em Jocal visivel,

17.29 Os projetos e especificacies éenicas fornedidos pelo CONTRATANTE, us planilhas

de precos da LICITANTE vencedors, os critérios de medigio, o Cronoerama Fisico.

ipanceiro com respectivos detalhes ¢ complementos serdo parte integrante do

Contrate, bem como este Projeto Basico.

17.30 Para o perfeita execugdo ¢ completo  acabamento das obras ¢ servigos, a
CONTRATADA se obriga, sob as responsahilidades legals vigentes, a prestar (ndu
ussisténcia téonica ¢ administrativa necessirias para imprimic andamento conveniente

atss trabidhes,

7.31 Cronograma Fisico-Financeiro Executive:

17301 O Cronograoma Fisico-Financeiro devera ser ajustado ao ctetivo infcio da

obr, quando da emissio da Ordem de Servigos (0S), assim como atualizi-lo

menstlmente, conforme o andamento dos servicos.

17.31.2 A CONTRATADA deverd apresentar tm até 5 (cinco) dias dteis, apos
emissio da Ordem de Servigos (0S), uma representacio  grifica do
desenvalvimento das elupas de servicos que deverdio ser executadas ao Jongo
do tempo de duragio da obra, demonstmmdo em Cada perindg o percentual
fisico a ser execulndo e o respectivo valor financeiro o ser despendido,
usando datas reais 4 purtir da Ordem de Servigo (08). Essa proposiy de
Cronogruma  Fisico-Financeiro  deve ser submetida 4 aprovagiy  da
FISCALIZACAD. O pio cumprimento mensal desse Cronpgrimi Serd
nutificado pela FISCALIZACAD no diario de obra, caracterizando o alruso

Prasfebor Bisiany - U emistrogan do Novo Fomm di Wisses" fill



. i Td -CE S
PODER JUDICIARIO .
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA Fus. 10 i
GERENCIA DE ENGENHARIA MY

nos servigos que poderd subsidior ‘@ aplicacio de sanghes previstas no

cotlrin,

17.31.3 A penodicidade poderd ser inferior & um meés-calenddrio na primeira e altima
clapas, quando o inicio ou término das obras/servigas ocormer no curko do

mes,

17.31.4 O Cronograma Fisico-Financeiro deverd representar odo o caminho eritico
da vbra, os quais ndao poderao ser alterndos sem motivagao circunstanciaca e
sem O cortespondente aditamento do Contrato, independente da nie alterncao

do priszo linul,

17.31.5 O cronograma devers identificar, previamente, as clapas muis relevantes para
o cumprimento dos prazos puctuados, de modo o permitir o acompanhamento
da execugio parciel do objeto contratudo ¢ a uplicngio dus sancies descritus

nocitem 24,

17.31,6 O Cronograma Fisico-Financeiro esturd também sujeilo o ajustes em fungéo
de motives de interesse do CONTRATANTE, desde que devidumenie
autuado em processo contemporineo & spa ocorréncia (art. 37 da Lei NY

B.H66/93),

17.31.7 Quando a execugao dos servigos for prevista dentro da quadn invernosa,
constderar tal previsio no cronograma a iim de evitar descontinuidade dos

SETVIGOS,

17.31.8 A CONTRATADA deverd manter as entregas relativas a cada etapa da obm
estabelecida no Cromograma Fisico-Fnanceiro, sujeitundo-se s penlidides o
wiulo de multa, tncidente no percentual pio rdalizado de cada etapa du obra,

conforme ttem 24,

17.31.9 O Cropograma Fisico-Finaneeire deverd representar todas as atividades s
planitha orcamentaria, com  grau de  detalhamento  compativel com o

plangjamemo de execugio da CONTRATADA. / :

Pronfirter Bdares - "Coumntiigio do N B e Bisees Bl
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17.3L10 Compete & CONTRATADA cumprir fielmente os prazos de témmino de cada

etapn de acordo com o sey Cronograma Fisico-Finunceiro,

173011 O peripdo  de  avalingio  dos  servicos  executados  relucionado a0
cumprimente do Cronograma  Fisico-Financeiro tomard como base o
primeirg € o Gltimo dis do meés em que 0 servigo [oi presiado pela

CONTRATADA ¢ recebido pela FISCALIZACAO,

17.31.12 Considerar gque a representagio grafica do Cronograma Fisico-Financeiro se
durd mirvés de planitha em "Open Project” ou similar, em que as clapas
seriio 1Wdentificadas nas linhas e os prazos nas colunas. Na planillia serdo
definidos os percentuas entte o valor global da obra para cada etapa e o
valor correspondente ao periodo de execugio di elapi. compatibilizando
com o ¢rondgrama fisico. ldeatificar os vilores mensiis o serem pagos,
como twmbém os valores scumulados dos pagamentos ao longo da execucdo

da ohr.

17.32 A CONTRATADA devera manter nz obra conjunto completo & atualizado dos projetos,

ART(s) e alvar de construcio,

17.33 Ao final da obre, a CONTRATADA deverd eplregar @ comissio léenicy de

recebimento do CONTRATANTE a baixa da ART da execucio dos servigos, condicao

a ser cumprida até o recebimento definitivo da obra.
1734 Sobre os materiais, ferramentas ¢ equipamentos, 8 CONTRATADA deveri:

17.34.1 Muonter vigilineia que guarde ¢ controle os mulers, equipamentos e
ferramentas, com registro diario de suas movimentagoes dentro do canteiro de
obras, nin se eximindo a CONTRATADA pelo ressarcimento ou teposicio

totul em caso de dano ou extravio,

17.34.2 Providepciar, guardar. controlar ¢ utilizar todas as ferramentas, miguinas.

aparelhos e equipamentos necessdrios & perfeits execugiio dos servigoy é},

contridos. /’
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17.34.3 Facilitar g inspegio dos ouerinis, ferramentas ¢ equipamentos por parte da
FISCALIZACAD. faciltindo-u & acesso ao0s  eseritdnios, depasiins ou
quaisquer outras dependéncias que, direta ou indiretamente, se relacionem

com o objeto do Contrato.

17.344 Solicilar previg ¢ expressa autorizacio do CONTRATANTE durante as

oeasioes de eventual substituicio de materiais especificados,

17,34.5 Providenciar a imedialn troca, sem Onus pars 0 CONTRATANTE. de rodoes
os  materiais,  ferramentas  ou  equipamentos  impugnados  pela
FISCALIZACAQ, por mi qualidude, por reprovagio em  ensaios ou

discrepdncia com as especificacoes de Pmjeto.

17.34.6 Apresentar amostras de  maeriais ¢ cquipamentos  pard verificagdo ¢
evenluais ensaios técmeos  normatizados, aleatorios e a  critério  do
CONTRATANTE com onus do custo para a CONTRATADA quano e se

OCaTIeTem.

17.34.7 Fornecer materipis em guantidades que ndo permitam o intermupcio do

Cronograma Fisien aprovado pelo CONTRATANTE.

17.34.8 Fomecer também  todos s dispositivos e dcessorios,  materiais  ou
ferramentas, eventualmente nao mencionados em especificagoes ¢/ol nao
indicados em desenhos do Projeto, mas imprescindiveis & completu e perteila

realizacio da obra,

17.35 A CONTRATADA deverd garantir odos os servicos. quer sejam de construgio civil,

18.1

quer sejam referente ao fornecimento ¢ instulictes de equipamentos, de uma forma

weral, contra vicios, defeitos ou incorrecdes, nos lermos ¢ nos prazos da lemslagio

vigente reparando-as imediatamente apos o receimento da comunicagao.

18. GARANTIA CONTRATUAL

Nooato di assimitura do contnto, a CONTRATADA  devera  prestar  ao
CONTRATANTE, a titulo de garantia, o quantis equivalenle a 5% (cinco por cenlo)

Moty Bisivo - “Conalrugat do Nive Forien de Rissai” il
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do valor global do contralo, cabendo-lhe optar dentre as modalidades previstas no art.
560§ 17 du Lei N" 8.666/93, A garuntia sera devolvida i CONTRATADA somenie
depois do cumprimento infegral das obrigacoes assumidas, inclusive recolhimento de

multas e satisfacio de prejuizos causados a0 CONTRATANTE.

18.1.1 O prazo de vigencin di garantia devern ser igual ae prazo de vigéncin contratual

previsto no subitem 8,1, mais 3 (trés) meses (IN 0° Ade 23/12/20103 do TCU)

18.1.2 A promogacao contratual ensejara fambem a prorogagin do prazo de manutengio

da gurantia,

18.2 A gurantia, inclusive na modalidade seguro-gomntin, podera ser otilizada  para
ressarcimenty do CONTRATANTE ¢ para pagamenie dos valoes das mulias

maraorias. mullas punitivas ¢ indenizigoes devidas pela CONTRATADA.

18.3 A nio renovacio, tempestivamente, da Guarantia do Contralo ensejard a suspensin e
pugamentos até a regulanzacio do respective decumento, independentemente da

aplicacio dus sungoes conlraluais,

184 Caso o valor da garontia seju utilizado no 10do on em parte pam 0 pagamento de
multas, cla deve ser complementada no prazo de até 45 (quarenta e 0ilo) horas,
contado da solicitacio do CONTRATANTE, « parit do qual se observari o disposto

abiixo:

18.4.1 A inobserviincia do prazo Hxado para apresentugio da garantia acarretard o
aplicagiio de multa de 0.2% (dois décimos por cento) do valor do contrato, por

din de atraso, ale o miximo de 5% (Cinco por cento). conforme ilem 24,

18.4.2 O atraso supenior o 30 digg acarretnrd o rescisio unilateral do conlrato, sum

prejuizo da multh previste no ilem anterior, copforme ilem 23,

19. OBRIGACOES DO CONTRATANTE,
19.1  Expedir o Ordenm de Servigo,

192 Esclorecer eventuais dividas sobre detalthes dos servigos a serem excentados e &
b

Preojery Basivo - "Construgio do Sovee Bdom de Russis” - y
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19.3

19.4

19.5

19.6

19.7

19.8

19.9

19.10

20.2

possiveis interferéneias que porventura ido tenham sido suficientemente esclarecidas

OlL previstas,

Permitir acesso dos emprepados da CONTRATADA s suas dependencins, sempre que

Necessano i execugao dos servigns, nos horarios previamente acordados.

Sollcitar o repuro, o corregao, 4 remogan, i substituigao, o alteragio e/ou relazimento

dus servigos nito aprovados pela FISCALIZACAQ.

Notificar, por escrito, i CONTRATADA a ocorréneia de quaisquer imperfeicoes no

curso da execucdo dos servicos, fixando prazo pura i sui corregio.

Comunicar oficialmente a CONTRATADA quaisquer  falhas  venficadss no

cumprimento do Contrito,

Acompanhar e Biscalizar 3 exccugiio do Contratd por um ou mais representanie(s)

especialmente designado(s), nos texmos do art, 67 di Let N 8.666/93,

Efetuar os pagamentos devidos pela execugan do abjeto, desde que cumpnidas todas as

formalidades e exigéncias do Contrato,

Fornecer as plantas, desenhos 2 projetos necessdrios § perfeitn compreensao dos

servicos ¢ especilicagoes téenicas a cles relacionadas.
Aplicar as penalidades previsias em lel e neste Projeto Bisico.

20. FISCALIZACAO

No curso da execucno dos servigos. ¢ guando de sua conclusio, reserva-se o
CONTRATANTE, pur meio da GE, o direitn de fiscalizar o fiel cumprimento das
especificngdes exigidas, o fim Jde assegurar o séu recebimento oy manifestar sun

[ iH

A FISCALIZACAQO representari o CONTRATANTE ¢ terd as atribuigoes delegadas
¢m alo especificn ¢ serd composta por engenheiros com autoridade para exercer, em
seu nome, tode e gualquer sgio de oricntacio geral, controle e Nscalizagio das

Produln Bisico - "Conseiugaoe do Move Faram die Russas” S
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20.3

204

0.5

20.6

20.7

abras/servigos de construgao,

A FISCALIZACAQ serd exercide no interesse exclusiva do CONTRATANTE, néo
suprimindo a responsabilidade dy CONTRATADA. inclusive perante terceiros, por
qualguer irregulanidade, niio implicando corresponsahilidade objetiva ou subjetiva do

CONTRATANTE.

As decisoes e (ou) providéncias que ulirapassarem a competéncia da FISCALIZACAO
do contrito deverio ser levadas, por escrito, ao conhecimento do Secretinio de
Infrucstiitura ¢ Administracio, em tempo hibil, puri o wdogio das medidas

convenienies e necessdrias a cada caso;

A FISCALIZACAO serit exercida pelo GE. utravés de Engenheiro ou Comissio,
devidamente designado pors esse fim. o qual exercerd o controle ¢ a fisculizogio da
extcucan do obr e suas diversas fuses, ¢ decidin sobre dividos surgidas no decorrer

da construgho, devendo:

20.5.1 Promover as ovalingdes das ctapas executadas, observado o disposto no

Cronograma Fisico-Financeiro,

20.5.2 Atestar 08 documentos referentes i conclusan de cada elapa. nos lermos

Contratados, pira efeito de pagamento,

A presenca da FISCALIZACAO na obra nio diminuird o responsabilidade da
CONTRATADA quunto & perfeity execucio do trabalho.

As anutighies necessarias ¢ a discriminagiio de todos s eventos ocorridos na b
serdin obrigatoriamente registradas no liveo Didirio de Obra, dentre elus:

= As condigoes meteoroldmens durante todos os dias de execugio dos servigos:

o Osdias de chegada de careas ¢ insumos;

«  Nimero de operdnos em atividade com diserimmagaio de suas fungoes;

«  Equipumentos ulilizados;

«  As modificacoes efetuadas no decorrer da obra;

o Asconsultas it FISCALIZACAO:

o Asdatas de inicio e de conclusio dos servicos;

«  As daliis de infeio ¢ de conclusido de etapas, de acordo com o Cronograma Fisico-
Finaneeiro aprovaio;

o Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalbos: &

Prnjean Hivsion - “Consirogho e Moo Forum de Bissas” th
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o As respostas s interpelagoes da FISCALIZACAQ:

«  Medigies das etapas de obras e respectivos valores s serem faturados;
o [Falla de materins;

«  Quuisquer outros fulos que devam ser objeto de regisiro.

20,8 Comunmicar oficidmente a4 CONTRATADA  quaisguer  falhas  verificadas  no

cumprimento do contrato.

2009 Autorizar a execncio de servicos durante os fins de semana e/ou feriados, wma vez gue

solicitidos e tempo e puderem ser realizados sem o presenca da FISCALIZACAO.

20.9.1 Resvingir o realizocio de  atividades que julpar necessitarem  de seu
acompantamento fendo sua cxecugio restrita aos horarins compreendidos

entre 8h e 15h de dias nteis.

20010 Agir e decidir em nome do CONTRATANTE, inclusive, parm rejeilar 0s servigos
executndos em  desacorde com 0§ projdétos,  especificagoes  Iéenicas ou com
imperfeigin, levando-se em consideragao tumbém as Normas Téenicas da ABNT ¢

outras aphicaves,

20,11 Certificar as Notus Fiscais correspondentes apos constatar o liel cumprimento dos

seryicos exceutados, medidos ¢ aceitos,

20,12 Transmitic seas ordens ¢ mstrugoes por eserito, salvo em siluagoes de urgéncia ou
emergeéncia,  sendo  reservado i CONTRATADA o direito  de solicitr  da
FISCALIZACAO. por escrito, u posterior confirmagio de ordens ou mstrugoes verbais

recehidas,

20,13 Para quaisquer servigos mal executados, a FISCAL JZACAD reservar-se-a o direito de
determinar sua modificacao, o seu reparo ow s substituicao da forma de exeeucao, com
as maleriis gue enlenderem mais adequados, sem que al fato acarrele em solicifagao
de ressarcimento financeiro por parte da CONTRATADA, nem extensio do prazo para

conclusao di abri.

20,14 Solicitar que & CONTRATADA, através de comunicaca oficial, alasie o empregado /}

ou subcontrtado que mao estejs cumprindo Felmente o Projeto Basico, / .

L
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20015

20.16

20.17

21.2

A FISCALIZACAO wio aceitard a wansferénein de qualquer responsabilidade da
CONTRATADA  para  outras  entidades, sejam  labricantes, técnicos  ouw

subempreiteiros, ainda que referentes a servigns subcantmtados.

Solicitar atruves da Central de Contratos o aplicagio, nos termes contrialuais. de
multa(s) 4 CONTRATADA dundo-lhe ciéncin do ato, por escrito: bem como
comunicar a0 Orgao Financeim do CONTRATANTE para que procedi a dedugio da
mults de qualiquer crédito da CONTRATADA.

20.16.1 Instruit of8) recurso{s) da CONTRATADA no tocamte a0 pedido de
cancelamento  de  mulla(s), quando o CONTRATADA  discordar do
CONTRATANTE.

No exercicin de suas atribuigoes fica nssegurado a FISCALIZACAQ, sem restrighes de
gualquer malureza, o direito de acesso a0 local de execucio dos scrvicos, bem como a
lodos os clementos de informacoes relucioniudos com as obras/servigos, pela mesma

julgados necessinios,

21. RECEBIMENTO /ACEITACAO DOS SERVICOS

Os servicos somente serio recebidos pelo CONTRATANTE apos o atendimento de
indas as condigoes estibelecidas nesie Projeto Basico, documentos, projetos e
oreamento dele integrante, desde que atingido o fim que se destinam, com eficdcia ¢

qualidade requeridi.

0 Recebimento dos servigos executados pela CONTRATADA seni efetivado em duas
Clapis SULESSIvas:

o Recehimento Provisorio;

o Recebimento Definitivo.

A CONTRATADA deverd solicitor 8 GE, por comunicagio escrita ¢ com antecedéncia
mimima de 15 dias do termino do pmzo de execucio dos servigos, a vistorin ds obra
peli FISCALIZACAO para verificagao dos servicus exccutados com  fins de

recebimento provisério, o gual deverd coincidir com o praeo estipulado no tem 8.1.

21.3.1 A FISCALIZACAO poderd recusar o recebimento provisirio da obra, caso

Piojeto igicn - "Canatagdo do Move Fdmm de Rassas” i)
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haja nin confarmidades significativas quanty as especificagoes.

21.3.2 Nos casos que nio impegim o recebimento provisorio, as nio contormidades
serio relacionadas em documento anexe o termo circunstanciado e deverio

estar corrigidas até o recebimento defininvo.

214 O recebimento provisorio também ficard sujeito, quando cabivel. i eonclusag de odos

05 testes de campo.

21.5 O CONTRATANTE realizard Inspecio minuciosa Je todos o8 servicos ¢ obras
executadas por meio de profissionais (écnicos competentes, acompanhados dos
profissionais encarregados peln obra com a finalidade de verificar o adequagio dos
servigos, eonstatar e relacionur oy urremiates, retogues ¢ revisies finais que se fizerem

necessarios,

2.6 Apos tal inspecao, sern laviado o Termo de Recebimento Provisorio. em (12 (duss)
vius de dgual teor e forma, ambas assinadus pela FISCALIZAUAO, relatando as

eventuais pendéncias verificadas, em alé 15 dias

21.7 A CONTRATADA fica obngada a reparar. cormigir, remover, reconstrulr ou substituir,
as suas expensas, mo todo ou em parte, o objeto em gue se verificarem vicios, defeitos
ou incorrecoes  resultantes di execugho ou materais empregados. cabendo 3
FISCALIZACAO nio atestar o 0ltima e¢/ou tnica medicio de servicos uté que sejum
sanadas 1odas a8 evenluais pendéncins que possum vir a ser apontadas no Termo de

Recebimento Provisorio,

21,8 O Termo de Recebimento Definitive das obras c/ou servicos conliilados sem
lavrado, pela comissio téenica de recebimento definida pela GE, em até 60 (sessentu)

dins corridos apds a laveatum do Termo de Recebimento Provisério, desde que tenham

sido devidamente atendidas (odas os exigéncins da FISCALIZACAO quanm as
pendéncins observadas € somente upds solucionadas todas a8 reclamagies porventur
feitas quanto & falta de pagamento a operirios ou formecedores de maleriiis ¢

prestadores de servigos empregidos na execngao do contrato,

2180 Nu etapa de recebimento definitivo dos servicos, u CONTRATADA deveri
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21.9

2010

2111

21.12

221

entregur an CONTRATANTE:
21.8.0, 1 Toda a documeniacao dos materiais ¢ equipamentos aplicados wa obra:
21.8.1. 2Termo de Garantia, confomme ilem 22.4,

0 recebimento provisorio ou definitivo nio exclu a responsabilidade civil pela solidez
e sepuranc da obra ou do servigo, nem ético-profissional pela perfeita execucio do
contrato, dentro dos limites estabelecidos peli lei ou pelo conttato (Art. 73, § 27, da

Lei 8.666/93).

Huvemde  discrepineiis.  incompatibilidades  com  memorinis ¢ projetos  on
performances dos equipamentos ubmxo das especificadus, serd aberio pravo de 3
(cinco) dias tigis pam correcoes e complementacoes considerudas necessarias para i
realizacio de nova tentativa de recebimento,  Caso seja impossivel 0 cumprimento do
prazo  citado, a CONTRATADA deverd apresentar, formalmente, justificativa

fimdamentada que serd annlisada pels GE.

No tempo do Contraty estio incluidos os tempos pars recebimento, inclusive agqueles

NECCSSATIOS Pam eVentlis correghes, caso hija discrepincias ou incompitibilidades,

sab pena de aplicucao de sancoes cabiveis

A obra 50 s¢ dard por eoncluida upos o terming de todas as etapas especificadas,
retinda dos entulhos ¢ completa limpeza de todas as dreas taballidas.  Os detritos
resultimites das operucdes de ransporte ao Jongo de qualguer via piblica deverap ser

removidos imediatamente pela CONTRATADA, sob suas expensis.

22. PRAZO DE GARANTIA DA OBRA

Durinte 5 (¢inco) anos apds o Recebimeno Definitive dos servigos ¢ obras, a
CONTRATADA responderd por sua qualidade e seguranga nos termos do Artigo 618
do Cadigo Civil Brasileiro, devendo efetnar a reparagio de quaisquer falhas, vicios,
defeilos ou imperfeicoes que se apresenlem nesse periodo, independentemiente de

Jualguer pagamento do CONTRATANTE.
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23.3

A CONTRATADA devera apresentir o certificado de qualidade de acordo com as
normas da ABNT e os padides (écnicos dos muteriais, bem como para os

equipamentos ¢letro-mecimeos e eletro-eleudnicos.

Serd considerado como data base para contagem do periodo’de garantia, lanto da obra
bem como dos equipamentos nela nstalados, a data da emissao do Termoe de

Recebimento Definitivo. cmitido pela comissiao eemica de recebimento.

A CONTRATADA devera apresentar apos o conchisdo dos servigos. o Termo de
Citrantia, pelo prazo de 05 (cinco) anos, a contar da data do recebimento definitivo, de
todos os materiais formecidos ¢ dos servigos executados, conforme legislagio em

vigor.

23. DISCREPANCIAS E INTERPRETACOES
Os servigos ¢ obras seriio realizadns com rigorosa observineia aos desenhos do projeto
¢ respectivos detalhies, bem como estrita obediéncin s prescrigoes ¢ exigéncias

contidus neste Projeio Basico.

Todus as imperfeicoes verficadas nos servicos vistoriados, bem como discrepincias

em relacio aos desenhos e especificaghes, deverao ser corrigidas antes do

prosseguimento dos trabathos. Parmy efeito de interprefacan de divergencias entre os

documenios contratuals, fica estubelecido o seguinte:

«  Em caso de divergencia entre as cotus do desenho ¢ suas dimensoes medidas em
¢scalu, provilecerdo sempre as primeins;

»  Em caso de dividas quanto & interpretagiio dos projetos elou das especificacies, i
GE deveri ser consulindo, conforme item 17.17.2:

«  As normas da ABNT prevalecem sobre guasisquet especificacdes squi citudas oo
demuis adotadas durante o execugiong

o  Todos os detalbes ¢ servigos constanles nos  desenhos do Projeto e nilo
mencionados neste Projeto Biasico serio interpretados como partes infegrantes do
objeto,

Em aso de divergéncias entre o Orgamento e o Projeto, a CONTRATADA terid que
notificar, por escrito, @ FISCALIZACAQ, para que esta decida sempre da maneiea

muis favoravel para 0 CONTRATANTE,
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24.2

243

24. SANCOES ADMINISTRATIVAS

Duranie a execugan do contrato por Talha, imexecucio total ou parcial dos servigos
contrstados, peli execocio desses servicos em desacordo com o estabelecido no Ato
Convocatorio e seus Anexos e/ou pelo descumprimento das obrigagoes assumidas, o
CONTRATANTE poderi. garantida o prévin defesa ¢ observads o gravidade da
ocrréncia, aplicar # CONTRATADA us scguintes sangoes:

o Alverléneiu;

o Mult;

o Suspensio temporirin de participacio em licilagho ¢ impedimento de comratar
com 4 Administragio;

o  Declaracio de imdoneidude para licilar ou contratar com o Administragdo Pablicn

As singoes de advenénein, de suspensio tempordria_do direiio de paticipar em

licitacio e impedimento de contratar com a Administracdo ¢ de  declyimein  de

inidoneidade para licitar ou contratar com s Administragio Pablics poderao ser

aplicadis i CONTRATADA de forma distinta ou comulativa.

Adverténcia:

243,01 A adverténcia poderi ser aplicada no cwo de descumprimento parcial das
obrigagoes ¢ responsabilidades assumidas contratunlmente, e nas situagies que
ameacem a qualidade do produto ou servige, ou a fnlegridade patrimonial ou

huniana.

24.3.2 A adverténciy poderd, ainda, ser aplicada no caso de outras ocorrencios gue

possam  acarretar  transtormos . oo desenvolvimento  dos  servicos do

CONTRATANTE, a criteno da FISCALIZACAQ, desde que nio caiba a

iplicagao de suncao mais grave,

Multas:
24.4.1 Poderd ser aplicada multa nas seguintes condigis:

4) 0207 (dois décimos por cento) sobre o valor do contrate por did de atraso
par apresentacao da garintin contratual, até o mixime de 5% (cinco por
cento),

b) 0.25% (vinte ¢ cineo centésimus por cento) sobre o valor global da
proposta por infracio o quilquer das cliusulys ou condighes do Contrato,

Peajesn Busioo - "Constregiio do Nove Forum doe Bussas” 2
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24.4.3

elevade parat 0.5% (cinco décimos por cento), em caso de reincidéncia. o
critério da FISCALIZACAD;

¢} 0,3% (1rés décimos par cento) sobre o valor global da proposta por din de
atraso para o iniclo da execucio dos servigos:

d) 0.3% (trés decimos por ¢ento) sobre o saldo conttatun? da execugan dos
servigos relutive u(s) etupals), por dia de ndo cumprimento, injustilicada,
do prazo para terming da execugao dofs) etpals) em atraso:

e} 0,3% (tres décimos por cent) sobre o valor do saldo contrangl da
execucao dos servigos, por dia de nao cumprimento, mjustificado, do
prazo purd Ermino dy execugio dos servigos, até 30 (trinta) dias;

fy De 10% (dez por cento) sobre o valor global da proposta pela recusu da
adjudicaria cm assinar o contrato de execugan de ohng

2) De 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo contratunl di execugio dos
Servigos, por nian cumprimento, injustificado, do prizo pard Ermino da
execucao dos servigos, no caso de atraso supenior a 30 (Trinta ) dies;

hy De 109 (dee por cento) sobre o valor global da proposts, no caso de
rescisio unthateral por falta cometida pela CONTRATADA.
O valor da multa aplicada, apos esgotado o prazo recursal, sera deduzido da

Graruntin Contratuul gue houver sido prestada,

Caso a Garantia Contratual seju insulicienle purd 0 pagamento da multa, os
suldo  devedor serd deduzido em gualquer fatura de  crddito que a

CONTRATADA manienha junto d CONTRATANTE.

245 Suspensao Temporaria de Participacio em Licitagio e Impedimento de Contratar com

a Administragan,

24.5.1 A suspensao do direite de participar em licitacio ¢ impedimento de contratar

com a Administragao poderi ser aplicada i CONTRATADA s¢, por culpa ou
dolo, prejudicar ou tentar prejudicar a execucao do Contrato, nos seguintes

prazos ¢ siuagoes:

I - Por até 6 (seis) meses:

\
LA !'& l lk'

/

oy

o multa.

Execucao insatisfatoria do objeto contratado, se antes tiver havido aplicacao du sancio de advertenen

Conclusao parcial dos servigos contralados, desde que 0 montante exeentado seji superior a SO% duy
villor do contruto.

11— Por até 2 (dois) anos:

Conclusao parcial dos servigos contratados, desde que o montante executudo sepu inlerior o 50% dey
valor do contrito,

Prestacdn do servico em desacardo com as sohicitagies do CONTRATANTE, nio cletuandn $
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corregio apos solicitagio do mesmo.

Cometimento de quaisquer outras irgguluridades que acarretern prejuizo a0 CONTRATANTE,
enscjindo i rescisio di avenca por culpa da CONTRATADA. S
Apresentacao a0 CONTRATANTE de qualguer documento falso ou falsilicado, no todo ou em parie,
com 0 objetivo de participar da hicitagio ou pare comprovar, durante a execugiao do objeto. a
manutengio das condiciies apresentudas na habilitagio.

Ocorréncin de ato capitulado como crime pela Lej N 8.666/93, pralicado durante o procediment
licitatorio, que venha an conhecimentes do CONTRATANTE apds o recebimento da Ordem de
Servico,

24.6  Declamicio de lnidoncidade

24.6.1 A declaragao de midoneidade serd uplicada quando constatuda mi-[¢, aciio
miliciosn ¢ premeditads em prejuizo do CONTRATANTE. atuagio com
interesses  escusos, reincidéncia em  faltas que acarrelem prejuizo 4o
CONTRATANTE ou aplicagies unteriores de Sucessivas outras sancoes,
implicando proibigio da CONTRATADA de transaciondr cont u Administracio
Pablici. enguunto perdurarem os motivos determinantes da punicao ou ale (ue
seja promovida o eabilitacdo perante o proprin awtoridade que aplicow a
penalidade, podendo ser aplicadn, denire outros casos, guando:

a) Tiver solrido condenacao definitiva por ter praticado, por meios dolosos.
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos:

by Praticar atos iliciis, visando Trustrar os objetivos da liciticao;

¢} Demonstrar, a qualquer tempo, nao possuir idoneidade para Licitar ou
contratir com o CONTRATANTE, em virtude de atos ilicitos praticados;

d) Reproduzir, divalgar ou utilizar, em beneficio proprio on de terceiros,
quaisquer informagoes de que scus empregados wenham fido conhecimento
emt mizio da execucao do objelo, sem  consentimento  prévio  do
CONTRATANTE;

¢} Cometer ato capitulado como crime pela Lei N* 8.060/43, praticado durante
i procedimento lcitdrio, que venhie ao conhecimento do TICE apds n
assinatura do contrito;

N Apresentur ao TICE qualguer documento false ou falsilicado. no 1odo ou
em parte, com 0 objetivo de participar da hiciagio ou para comprovar,
durante i execugdo do contrato, & manutengio dos condigoes apresentadas
ni habilitagio;

247 Os recursos previstos no Arl. 104, inciso 1 da Lei B.666/93 deverao  ser
ohrigatoriamente apresentados, em seu estudo original, devidamente protocoludos no

TICE, observado o prazo yecursal, visando & instruir o respectivo processo licitatonoe,
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