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do Estado do Ceara

Geréncia de Engenharia e Arquitetura

PESQUISA DE PRECOS

1. OBJETO DA CONTRATACAO

1.1. O objeto da presente contratacio busca atender 8 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E
INFRAESTRUTURA do Poder Judiciario do Estado do Ceard, conforme objeto descrito

abaixo:
ITEM | DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE
1 Elaboracdo de projeto  executivo KWp 380

incluindo a sua provagdo junto a
concessionaria de energia elétrica, o
fornecimento de todos os materiais e
equipamentos da solucdo apresentada
bem como a instalacdo, configuracao,
comissionamento, efetivacdo de acesso,
treinamento operacional de 08 (oito)
geradores de energia fotovoltaicos
conectados a rede com poténcia total
minima de 380KWp a serem instalados
nas cobertas dos foruns de Araripe,
Beberibe, Jaguaribe, Marco, Acopiara,
Jucas, Jardim e Milagres

2 Suporte  técnico, monitoramento, Més / 480
manutencdo preventiva e corretiva dos | Edificagdo”
geradores a serem instaladosnas
cobertas dos foruns de Araripe,
Beberibe, Jaguaribe, Marco, Acopiara,
Jucas, Jardim e Milagre

3 Monitoramento, manuten¢do preventiva Més / 120
e corretiva de 02 (dois) geradores de | Edificacao*
energia instalados nas unidades de
Russas (80,64 KWp) e Itapajé (79,92
KWp).

* A unidade més/edificagdo corresponde ao periodo de 60 meses para cada gerador que seréa instalado em edificacio

distinta. Ex.: o Item 2 possui 08 geradores com quantidade de 60 meses para prestacédo do servico, totalizando 480

unidades de “més/edificaciao”.
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1.2. A definicdo da unidade de medida para os itens 2 e 3 da tabela referida como “més/edificacédo”,

1.3.

tem o objetivo de garantir que a proposta a ser apresentada possa individualizar o custo
unitario mensal por gerador objeto da manutencdo, durante 60(sessenta) meses de duragdo da
vigéncia contratual para tais servigos, permitindo, assim 0 pagamento estritamente
proporcional a correspondente e efetiva prestacdo de servigos.

Considerando a possibilidade de variacdo na data de entrega e efetiva implantacdo dos
geradores nas unidades judiciarias que terdo geradores instalados, bem como a possibilidade
de eventual alteracdo na configuracdo na distribuicdo dos equipamentos, torna-se essencial a
individualizacdo do valor mensal por equipamento (edificacdo), razdo pela qual as quantidades
previstas no item 2 (480) e item 3 (120) foram calculadas a partir do nimero de equipamentos

em cada item, multiplicado pelo periodo de 60 (sessenta) meses de vigéncia para tais servicos.

2. PARAMETROS CONSULTADOS

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Para a defini¢do do valor estimado da contratacdo foram utilizados os parametros previstos no
Manual de Pesquisa de Precos do TJCE:

PARAMETRO FUNDAMENTACAO

Contrata¢es similares Inciso Il do art.29 do Manual de Pesquisa de Precos do
TJCE

Midia Especializada ou | Inciso Il do art. 29 do Manual de Pesquisa de Pregos do

sitios eletrdnicos TICE

Pesquisa direta com | Inciso IV do art. 4 do Manual de Pesquisa de Pregos do

fornecedores TJCE

O parametro previsto inciso | do art. 29 do Manual de Pesquisa de Precos do TJCE néo foi
utilizado pois ndo ha composicdo nas tabelas referenciais do SICRO, SINAPI e SEINFRA-CE
para o0 objeto em questéo.

O parémetro referente ao inciso IV do art. 29 do Manual de Pesquisa de Precos do TJCE néo
foi usado devido ao fato de que néo se encontrou nota fiscal com informagdes suficientemente
adequadas para serem utilizadas com referéncia de prego para a presente contratagéo.
Justifica-se a adogdo do pardmetro 1V do art. 4 do Manual de Pesquisa de Precos do TJCE,
uma vez que o mercado é bastante dinamico, os precos dos insumos sofrem uma grande
influéncia da variacdo do doélar. Nesse sentido, é interessante para a Administracdo Publica
coletar tambeém os precos de mercado diretamente com os fornecedores, com o intuito de ndo

utilizar precos defasados.
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3. PESQUISA DE MERCADO

3.1. Foram utilizadas as seguintes contratagcOes similares considerando a data de conclusdo do
contrato, conforme previsdo de contratacdes similares feitas pela Administracdo Publica, em

execuc¢do ou concluidas no periodo de 1 (um) ano anterior a data da pesquisa de precos:

Contratacéo Ente pablico Data concluséo do
contrato
Pregdo n° 13584/2023 Instituto Federal de Sdo Paulo 05/06/2024
Ministério da Educagdo —
Pregéo n° 20/2023 EBSERH — Maternidade 27/03/2025

Escola Januario CICCO
Ministério da Economia —
Pregéo n° 5/2023 Geréncia Reg. de ADM do ME 01/09/2024
— Santa Catarina

3.2. Foi utilizado um estudo estratégico de geracdo distribuida no ano de 2025, referente ao
panorama 2024 elaborado pela empresa especializada Greener, o estudo estd disponivel no

sitio especializado da referida empresa (https://www.greener.com.br/estudos/). O estudo

contempla:
3.2.1. Visdo de mercado com panorama completo do setor, baseado em metodologia de
validag&o de dados de quase 6 mil players da cadeia produtiva.

3.2.2. Evolucdo dos pregos dos equipamentos e servigos (pag. 99), ver grafico abaixo.

EVOLUGAO DOS PREGOS DE SISTEMAS FV

Sistema comercial (50 kWp) em RS/Wp

Houve uma redugao de 11% no prego final dos sistemas de 50kWp, com o custo médio em janeiro de 2025
chegando a aproximadamente R$ 109.500, em comparag¢ao com os RS 122.500 registrados em janeiro de
2024.

Participagao (%) dos servigos de integragao apresentou leve queda em relagao ao mesmo periodo, sendo
R$6,06 cerca de 36% do custo do sistema FV de 50kWp em janeiro de 2025.
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Fonte: Greener, 2025. Greener
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https://www.greener.com.br/estudos/

3.2.3. Considerando o estudo acima, o valor médio para um sistema comercial de 50KWp foi

de R$ 2,19/ Wp ou R$ 2.190,00 / KWp. Data e hora de acesso: 16/04/2025 as 11:42.
3.3. Efetuou-se uma pesquisa com os seguintes fornecedores:

3.3.1. A pesquisa com fornecedores teve como objetivo avaliar os precos do mercado com
fornecedores que ja possuem acervo técnico similar ao exigido no termo de referéncia,
empresas com historico e experiéncia no mercado de geracdao fotovoltaica e que possua
condicbes técnicas para garantir uma boa prestacdo da execucdo do servico de
manutenc¢do e monitoramento dos sistemas a serem instalados.

3.3.2. Apos envio de solicitacdo de proposta, apenas 03 empresas enviaram as propostas de
acordo com o padréo e condigdes apresentadas.

FORNECEDOR APRESENTOU RESPOSTA | JUSTIFICATIVA DE
ESCOLHA
Ydea — Engenharia e Energia Sim Fornecedor do ramo
Solar pertinente ao objeto,
com experiéncia no
ramo
Brasil Energias Sim Fornecedor do ramo

pertinente ao objeto,
com experiéncia no
ramo
Logica E3 Sim Fornecedor do ramo
pertinente ao objeto,
com experiéncia no
ramo
Nexsolar Né&o Fornecedor do ramo
pertinente ao objeto,
com experiéncia no
ramo

4. PESQUISA DE MERCADO

4.1. Critérios estatisticos gerais

Critérios Estatisticos Gerais

50,00%

Precos excessivamente elevados: valores superiores a 50% da média do rol de
precos obtidos por contratacdes similares

40,00%

Inexequivel: valores inferiores a 40% da média do rol de precos obtidos por
contratacdes similares

Precos obtidos por cotacdo de mercado e sitios eletrdnicos superiores a média de
contratacdes similares serdo desconsiderados da composigéo
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4.2. Precgos obtidos com contratacdes similares e pesquisa de mercado para aquisicao e instalacdo
dos equipamentos:

Pesquisa de Prego

Item

Orgao / Gerador
Empresa |Objeto Fonte Contrato |Data* (KWp) \Valor (R$) R$/KW Variagao

Fornecimento com instalag&o de Sistema Fotovoltaico para
Instituto  |geracé&o de energia elétrica, interligado a rede de

Federal de |[distribuic&o da concessionéria local, poténcia de

Sé&o Paulo |aproximadamente 75KWp, no campus Presidente Epitacio

do IFSP

Contratagdo
similar -
Pregdo

13584/2023

9584/2024 5/6/24 75 R$ 151.465,00 R$ 2.019,53

Ministério da [Fornecimento e instalag&o de sistema de geracéo de
Educagao — |energia solar fotovoltaica, conectada a redem do tipo on-
EBSERH — |gried, compreendendo a elaboragdo da documentacéo
Maternidade [técnica para viabilizar a aprovagdo da operagéo junto a
Escola  |concessionaria local de energia elétrica, o fornecimento de
Januario  [todos 0s materiais e equipamentos necessarios,
CICCO __ |montagem, comissionamento e ativacdo

Contratagéo
Similar —
Pregédo
20/2023

00003/2024 2713125 75 R$ 136.725,00 R$ 1.823,00

Ministério da
Economia —
Geréncia
Reg. de ADM
do ME —
Santa
Catarina

Fornecimento de projeto executivo e instalagéo de sistema
solar fotovoltaica, com conexdo com a rede da Contratagdo
concessionéria fornecedora de energia elétrica, para a Similar —
superintendéncia regional de administragdo do ministério da Pregédo
gestdo e da inovagdo em servigos plblicos em Santa 5/2023
Catarina — SRA/S

21/2023 1/9/24 74,76 R$ 233.838,00 R$ 3.127,85

(Média Aritmética — contratagcbes similares R$ 2.323,46

*A data utilizada para referéncia das contratacdes similares foi a data de concluséo do contrato.

Sitio
Eletrénico —
Grenner

Sistema comercial 50KWp (Grenner, 2025) acesso em Sitio

16/04/2025 as 11:42 clotbco | Grenner 2025| 0172025 50 R$109.500,00 | R$2.190,00

Média Aritmética pesquisa em sitio eletrénico R$ 2.190,00

Elaboragéo de projeto executivo incluindo a sua provagéo
ljunto a concessiondria de energia elétrica, o

fornecimento de todos os materiais e equipamentos da
solugéo apresentada bem como a instalag&o, configuragéo,
comissionamento, efetivacdo de acesso, treinamento
loperacional de 08 (oito) geradores de energia fotovoltaicos
conectados a rede com poténcia total minima de 380KWp a
serem instalados nas cobertas dos féruns de Araripe,
Beberibe, Jaguaribe, Marco, Acopiara, Jucas, Jardim e
Milagres

EMPRESA A Mercado Mercado 11/10/24 380 R$ 1.168.298,60 R$ 3.074,47

Elaboragé&o de projeto executivo incluindo a sua provagéo
ljunto a concessiondria de energia elétrica, o

fornecimento de todos os materiais e equipamentos da
solucéo apresentada bem como a instalagéo, configuragéo,
comissionamento, efetivacdo de acesso, treinamento
loperacional de 08 (oito) geradores de energia fotovoltaicos
conectados a rede com poténcia total minima de 380KWp a
serem instalados nas cobertas dos féruns de Araripe,
Beberibe, Jaguaribe, Marco, Acopiara, Jucas, Jardim e
Milagres

EMPRESA B Mercado Mercado 22/10/24 380 R$ 966.720,00 R$ 2.544,00

Elaboragao de projeto executivo incluindo a sua provagéo
ljunto a concessionéria de energia elétrica, o

fornecimento de todos os materiais e equipamentos da
solucéo apresentada bem como a instalagéo, configuragéo,
comissionamento, efetivacéo de acesso, treinamento
loperacional de 08 (oito) geradores de energia fotovoltaicos
conectados a rede com poténcia total minima de 380KWp a
serem instalados nas cobertas dos féruns de Araripe,
Beberibe, Jaguaribe, Marco, Acopiara, Jucas, Jardim e

EMPRESA C Mercado Mercado 22/10/24 380 R$ 1.477.897,73 R$ 3.889,20

Milagres

Média Aritmética — pesquisa de mercado R$ 3.169,22

Obs.: Média da cotagdo de mercado foi superior aos valores de contratacéo similares e sitio eletronico, portanto foram desconsideradas

4.3. A coluna “Data” quando se refere as contratacdes similares corresponde a data de conclusdo

do respectivo contrato, conforme parametro Ill, § 292, Art 23 da lei 14.133/2021. Sem
aplicacdo de reajuste considerando o prazo inferior a 12 meses e o histérico de redugao dos
precos de sistemas geradores fotovoltaicos apresentados no estudo especializado (item 3.2.2).
4.4. Para servico de monitoramento, manutencdo preventiva e corretiva, foi possivel encontrar
apenas 1(uma) ata de registro de precos com objeto similar, entretanto o valor encontrado na
referida ata € bem superior aos valores obtidos na pesquisa de mercado, portanto foi
considerada apenas a média dos precos obtidos na pesquisa de mercado para servico de

5
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monitoramento, manutencdo preventiva e corretiva:

Pesquisa de Preco - Suporte técnico e manutencéo para 08 novos geradores

Orgé : . ; Valor Total )
Item Orgdo / Objeto Licitacdo |Contrato Data Edif/més Qtfje alor Tota Variacéo
Empresa més (60meses)
Instituto Federal de
Educagdo, Ciéncia |Suporte técnico, monitoramento, manutencéo preventiva e ARP n°
1 e Tecnologiado  [corretiva dos geradores 01/2024 12/07/2024 1246,875 480,00 |R$  598.500,00
Maranh&o
Suporte técnico, monitoramento, manutencg&o preventiva e
corretiva dos geradores a serem instalados
2 EMPRESA A nas cobertas dos foruns de Araripe, Beberibe, Jaguaribe, Mercado Mercado | 15/04/2025 493,6 480,00 |R$  236.928,00
Marco, Acopiara, Jucas, Jardim e Milagres
Suporte técnico, monitoramento, manutencéo preventiva e
corretiva dos geradores a serem instalados
3 EMPRESA B nas cobertas dos féruns de Araripe, Beberibe, Jaguaribe, Mercado Mercado | 14/04/2025 988 480,00 |R$  474.240,00
Marco, Acopiara, Jucas, Jardim e Milagres
Suporte técnico, monitoramento, manutencéo preventiva e
4 |EmMPResac  [coretivados geradores a serem instalados . Mercado | Mercado | 14/04/2025 | 667,54 | 480,00 |R$ 320.419,20
nas cobertas dos foruns de Araripe, Beberibe, Jaguaribe,
Marco, Acopiara, Jucas, Jardim e Milagres
Mediana 827,77 480,00 |R$ 397.329,60
Média Aritmética 849,00 480,00 |R$ 407.521,80
Média Geométrica 798,19 480,00 |R$ 383.131,20
Média Geométrica Saneada 687,91 480,00 |R$ 330.196,80
Obs.: Utilizando o menor valor entre as médias calculadas
Pesquisa de Preco - Suporte técnico e manutencdo para 02 geradores existentes (Russas e ltapajé) Variacao
Monitoramento, manutencé&o preventiva e corretiva de 02
1 EMPRESA A (dois) geradores de energia instalados nas unidades de Mercado Mercado | 15/04/2025 789,77 120,00 (R$ 94.772,40
Russas (80,64 KWp) e Itapajé (79,92 KWp).
Monitoramento, manuteng&o preventiva e corretiva de 02
2 EMPRESA B (dois) geradores de energia instalados nas unidades de Mercado Mercado | 14/04/2025 1009 120,00 (R$ 121.080,00
Russas (80,64 KWp) e Itapajé (79,92 KWp).
Monitoramento, manutengdo preventiva e corretiva de 02
3 EMPRESA C (dois) geradores de energia instalados nas unidades de Mercado Mercado | 14/04/2025 1018,57 120,00 (R$ 122.228,40
Russas (80,64 KWp) e Itapajé (79,92 KWp).
Mediana 1009 120,00 |R$ 121.080,00
Média Aritmética 939,11 120,00 (R$ 112.693,60
Média Geométrica 932,81 120,00 (R$ 111.937,20
Obs.: Utilizado o menor valor entre as médias calculadas
4.5. Mapa de precos:
Pesquisa
Tabelas do ’ nabase | ey
Valor Unit. = nacional % Prego
Item Descrig&o SSIIISI:ARPOIII (Site Dominio C‘Emlt;geoses de notas ngm:%? o ;iﬁ% o Percentual | estimado |Quantidade| Unidade Total
SEINFRA-CE Amplo) fiscais cotacio calculado
eletronica <
S
Elaborag&o de projeto executivo incluindo a sua
provacédo junto a concessionéria de energia elétrica,
o fornecimento de todos os materiais e
lequipamentos da solugéo apresentada bem como a
instalag&o, configuracéo, comissionamento,
1 |efetivacdo de acesso, treinamento operacional de R$ 2.190,00 |R$  2.323,46 R$ 3.169,22 |R$ 2.256,73 0% R$ 2.256,73 380 KWp R$ 857.557,56
08 (oito) geradores de energia fotovoltaicos
iconectados a rede com poténcia total minima de
380KWp a serem instalados nas cobertas dos
féruns de Araripe, Beberibe, Jaguaribe, Marco,
/Acopiara, Jucas, Jardim e Milagres
Suporte técnico, monitoramento, manutencéo
preventiva e corretiva dos geradores a serem Més /
2 |instaladosnas cobertas dos féruns de Araripe, R$ 687,91 [R$ 687,91 0% R$ 687,91 480 Edificacdo R$ 330.196,80
Beberibe, Jaguaribe, Marco, Acopiara, Jucas, G
Jardim e Milagres
Monitoramento, manutenc&o preventiva e corretiva
de 02 (dois) geradores de energia instalados nas Més /
3 unidades de Russas (80,64 KWp) e Itapajé (79,92 RS 93281 |R$ 932,81 0% RS 93281 120 Edificagéo R$ 111.837.20
KWp).
R$ 1.299.691,56

4.6. Para obtencdo do preco estimado para o item 1 foi considerado apenas a média aritmética dos
6

16:44:45.

as

, acesse o site http://portaladmin.tjce.jus.br/atendimento e informe o processo 8528897-60.2024.8.06.0000 e o cddigo CA92W14E.

foi assinado digitalmente por tjce.jus.br e CARLOS RICCIERI CAVALCANTE FERNANDES LIMA. Data da ultima assinatura: 14/05/2025

«
[}
[%]
(O]
L —
o
£

L ©

o8

o8&

c

O

=

Q

()

‘O

O original deste documento
O Para verificar a autenticidade desta c

[EEN
o
N



precos de contratacGes similares e precos encontrados em sitios especializados, uma vez que a
média dos pregos obtidos na cotacdo de mercado teve um valor superior a média das

contratagdes similares e sitios.

4.7. Considerando que para os itens 2 e 3 foi possivel encontrar apenas 1 ata de registro de preco

com objeto similar ao da presente licitacdo, cujo valor estd bem superior aos valores obtidos
na pesquisa de mercado. Consideramos apenas o valor da média de mercado como preco de
referéncia. Foi utilizado a média geométrica dos valores obtidos na pesquisa de pre¢os, tendo
em vista, que foi a média com menor valor para a administracdo publica, e ainda estdo dentro

da variacéo estabelecida e de forma equilibrada entre eles.

4.8. Para possibilitar a comparacdo do valor encontrado na ARP n.° 01/2024 foi necesséario fazer a

conversao do valor para mesma unidade estabelecida neste documento. A unidade considerada
na ARP 01/2024 foi o “KWp/ano” enquanto a unidade utilizada para essa contratacdo é
“edificacdo/més”, resultando no valor de R$1.246,87 por més para cada unidade de edificacdo

com gerador solar.

5. CONCLUSAO

5.1. O preco estimado da contratacdo é de R$1.299.691,56 (um milh&o, duzentos e noventa e

nove mil, seis centos e noventa e um reais e cinquenta e seis centavos), discriminado

conforme abaixo:

Planilha Orcamentaria - valores de referéncia

Item

- Valor Total
Descricao Unidade | Qtde Valor Unitario Méximo / Item
(R$) R$)

Elaboracéo de projeto executivo incluindo a sua provagao junto a concessionaria de
energia elétrica, o fornecimento de todos os materiais e equipamentos da solugéo
apresentada bem como a instalagéo, configuragdo, comissionamento, efetivacdo de
acesso, treinamento operacional de 08 (oito) geradores de energia fotovoltaicos
conectados a rede com poténcia total minima de 380KWp a serem instalados nas cobertas
dos foruns de Araripe, Beberibe, Jaguaribe, Marco, Acopiara, Jucas, Jardim e Milagres

KWp 380 |R$ 2.256,73|R$  857.557,56

Suporte técnico, monitoramento, manutencéo preventiva e corretiva dos geradores a Més /

2 serem instaladosnas cobertas dos féruns de Araripe, Beberibe, Jaguaribe, Marco, Edificacio 480 |R$ 687,91 |R$  330.196,80
Acopiara, Jucas, Jardim e Milagres ¢
Monitoramento, manutengdo preventiva e corretiva de 02 (dois) geradores de energia Més /

8 instalados nas unidades de Russas (80,64 KWp) e Itapajé (79,92 KWp). Edificagdo 120 |R$ 93281 |R$  111.937.20

VALOR GLOBAL R$ 1.299.691,56

5.2. Certifica-se que o0 prego estimado para a presente contratagdo é compativel com os praticados

no mercado.
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pia impressa, acesse o site http://portaladmin.tjce.jus.br/atendimento e informe o processo 8528897-60.2024.8.06.0000 e o cédigo CA92W14E.
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Fortaleza, 14 de maio de 2025

IDENTIFICACAO DOS AGENTES RESPONSAVEIS PELA PESQUISA DE PRECOS
Carlos Riccieri Cavalcante Fernandes Lima
Matricula 9644 - Analista Judiciario

6.1. A presente pesquisa de precos foi pela Coordenadoria de Projetos de Engenharia e Orgamentos
do TJCE.

6.



