1. OBJETO DA CONTRATACAO

ESTADO DO CEARA
PODER JUDICIARIO
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Termo de Referéncia — TR

AQSETIN2019010 — Aquisicao de switches de conectividade

Esta contratacdo tem como objeto o registro de precos para eventual aquisicio de switches,

transceivers e cabos de conexdo de acordo com as especificagdes ¢ detalhamento consignado neste

Termo de Referéncia.

2. FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO
2.1. Quantitativo

ID

Demanda Prevista

Quantitativo a ser Registrado

Total

Switch 48 portas + portas (SFP/SFP+)

Cota Principal

150 unidades

Cota Reservada de 25%

50 unidades

200 unidades

Gbic 1Gbps multimodo SFP

Cota Principal

11 unidades

15 unidades

Cota Reservada de 25% 4 unidades
Cota Principal 60 unidades )
3 |Gbic 10Gbps multimodo SFP+ - 80 unidades
Cota Reservada de 25% 20 unidades
Cota Principal 90 unidades i
4 |Cabo de conexao direta (DAC) SFP+ 10G - 120 unidades
Cota Reservada de 25% 30 unidades

2.2. Motivacao

Atualmente o Tribunal de Justica do Estado do Ceara — TJCE, conta com dois switches de nucleo da

marca Cisco modelo 7710, instalados nos datacenters do Forum Clévis Bevildqua e do Centro de

Documentag¢ao e Informatica — CDI.




Os switches de nucleo interligam todos os racks do Tribunal, do Forum da Capital, das Turmas
Recursais, Juizados Especiais e Comarcas do interior, formando a camada de distribuicdo que
concentra a conexao de todos os servidores de rede e solucdo de backup, além de realizar o papel de
roteamento para a camada de firewall de todas as redes do TJCE para DMZ (zona desmilitarizada) e
internet.

A conex@o de todos os servidores de rede ¢ feita através de modulos N77-F348XP-23 que possuem 48
portas cada, com velocidade de 1/10Gbps para conexao. Cada switch possui 4 médulos N77-F348XP-
23.

A interligacdo dos switches de distribuicdo, dispostos no topo de cada rack do Tribunal, Férum da
Capital e demais unidades judiciarias, bem como os switches de nucleo ¢ feita através de fibra Optica.
Atualmente a rede do Tribunal de Justica do Estado do Ceard, conta com 9 (nove) racks de distribui¢ao
no prédio sede do TICE e 28 (vinte e oito) no Forum Clovis Bevilaqua, além dos racks instalados na
Corregedoria Geral de Justica, Juizados Especiais, Turmas Recursais e nas 183 (cento e oitenta e trés)
Comarcas do interior do Estado.

Em cada rack ha um switch de topo modelo Cisco WS-C3560E-24TD ou Cisco WS-C2960-24TT-L de
24 portas, todos interligado via fibra dptica com o switch de Nucleo Nexus 7710.

Todas essas conexdes estdo limitadas em velocidade méxima de 1Gbps (um giga bits por segundo) por
limitagdo do hardware e cada rack possui outros switches modelo Cisco WS-C2960-24TT-L,
interligados via cabo ethernet, que fornecem a conexao para os usuarios e outros dispositivos, além do
que temos 6 destas fibras ainda no padrao OM2 que nado suportam conexdes em 10Gbps.

Os switches adquiridos através dos Contratos 103/2008, 32/2010 e 41/2012 encontram-se defasados
pela baixa velocidade de conexao e indisponibilidade de portas. A idade desse parque de equipamentos
ja ¢ fator impactante no desempenho da rede.

Atualmente a Coordenadoria de Suporte Técnico tem dificuldade em disponibilizar novas conexdes de
rede nas camadas de distribuicdo e acesso devido a limitagdo de interfaces disponiveis nos switches.
Apo6s levantamento efetuado pela equipe de conectividade deste Tribunal, concluimos que ndo ha
escalabilidade para o ambiente atual de rede, sendo uma necessidade critica 0 aumento do numero de
conexdes para viabilizar as expansdes advindas das alteragdes de layout e do crescimento de Unidades
Judiciarias, como a criacdo da nova Secretaria Judiciaria tnica.

O cenario envolvendo o aumento do numero de conexdes na camada de acesso requer cada vez mais a
ampliacao da capacidade de encaminhamento de dados compativel com 10Gbps e sem limitagdo (no-
oversubcription) na camada de distribuigao.

Diversos equipamentos danificados no 3° pavimento do prédio do Tribunal de Justica devido a
infiltragdes e problemas elétricos.

A solugdo pretendida seria a substituicao de 200 (duzentos) switches de 24 portas por switches de 48



portas com 4 portas de fibra 1/10Gbps cada, para interligacdo a rede de distribuicdo do Poder
Judiciario do Estado do Ceara.
Para a instalacdo e interconexdo desses 200 (duzentos) switches, faz-se necessario a aquisicao de

transceivers de 1Gbps, transceivers de 10Gbps e cabos de conexao direta (DAC) SFP+10G.

2.3. Objetivos a serem Alcancados

2.3.1. Substituigdo de switches de 24 portas por outros de 48 portas;

2.3.2. Aumento do ntimero de conexdes disponiveis;

2.3.3. Disponibilidade de velocidade de 10Gbps por rack;

2.3.4. Comunicagdo totalmente disponivel e compativel com 10Gbps em todos switches;

2.3.5. Otimizagdo de espago no rack com aumento da densidade de portas fisicas por “U” de 24 para
48, onde 1U equivale a 44,45mm;

2.3.6. Atendimento da demanda de trafego nas videoconferéncias, telefonia VOIP e expansdo do
sistema processual virtual,

2.3.7. Atender a expansdo do niimero de esta¢des de trabalho;

2.3.8. Atender as mudangas de layout nas unidades judiciarias;

2.3.9. Atender a demanda dos estagiarios de nivel superior e Juizes leigos;

2.3.10. Implantacao da Secretaria Judiciaria tnica.

2.4. Beneficios diretos e indiretos

2.4.1. Maior capacidade de processamento € encaminhamento de pacotes na rede.

2.4.2. Escalabilidade horizontal na rede, visto a maior densidade de portas fisicas disponiveis
de 24 para 48 portas por “U”, onde 1U equivale a 44,45mm.

2.4.3. Comunicagao totalmente disponivel e compativel com 10Gbps.

2.4.4. Implanta¢dao de novas Unidades Judiciarias.

2.4.5. Manutengdo da garantia e suporte.

2.4.6. Aumento da seguranca com virtualizagao.

2.4.7. Otimizac¢ao de Recursos.

2.4.8. Eliminagao do oversubscription da rede.



2.5. Alinhamento Estratégico

Demanda

Objetivo Estratégico

Objetivo no PETI

Aumento da velocidade do
throughput de distribuicao de 1Gbps
para 10Gbps e aumento no nimero
de conexdes de acesso

Aprimorar a Governanca
e a Infraestrutura de TIC

Garantir a Infraestrutura de TIC para

as atividades Judiciais e
Administrativas

2.6. Referéncia aos Estudos Preliminares

O resultado da realiza¢do dos Estudos Preliminares encontram-se apresentados através dos seguintes

documentos: oficializagdo da demanda, relatério de testes de fibras Opticas, analise de

viabilidade da contratacdo e plano de estratégia da contratacao.

2.7. Relac¢ao entre a demanda e a quantidade

. Unidade de | Quantitativo a
Item Demanda Prevista Bem Medida ser Contratado
1 Previsdo de substituicio dos switches Cisco WS-
C3560E-24TD e Cisco WS-C2960-24TT-L instalados SWITCH
nos racks do Tribunal de Justica do Estado, no Férum da UND 200
Capital, demais unidades e interior do Estado
2 Modulo Gbic de 1Gbps multimodo para interligacdo de| TRANSCEIVER UND 15
15 switches ao Cisco 7710 através de fibra dtica
3 Moédulo Gbic de 10Gbps multimodo para interligagdo de| TRANSCEIVER UND 80
80 switches ao Cisco 7710 através de fibra otica
4 'Cabo‘ de~ conexdo direta (DAC) SEP+ 10G para CABO UND 120
interligagdo do cascateamento de 120 switches nos racks
das unidades
2.8. Solucoes Similares
Objeto Orgio Fornecedor

Registro de Pregos para a aquisicdo de ativos de rede
(switches LAN e SAN), mddulos, acessoérios, servi-
¢o de instalacdo, transferéncia de conhecimento, su-
porte técnico on-site e garantia estendida de, no
minimo, 60 (sessenta) meses, para renovagdao dos
equipamentos de rede da Justi¢a do Trabalho

Tribunal Regional do Tra-
balho da 8" Regido - Ata

de Registro de Pregos
057/2018, Pregdo Ele-
tronico 024/2018

- Compwire informatica S/A
- Redisul Informatica Ltda

Registro de prego para eventual aquisi¢do de switch
para ampliacdo da infraestrutura de rede local exis-
tente nos seis campi da Universidade Federal de Séo
Jodo del-Rei

Fundagao Univ. Federal de
Sao Jodo Del-Rei - Pregao
Eletrénico 045/2018, Pro-
cesso n°
23122.019282/2018-75

- Altas Networks & Telecom Ltda

- Arper Informatica Ltda

- 3a Solucoes Em Tecnologia Eireli
- Almac Negocios E Servicos Eireli
- Bsi - Brasil Solucoes Inteligentes

Ltda

Registro de precos para aquisi¢do e instalagdo de
materiais e equipamentos para ampliacdo e renova-
¢do tecnoldgica dos ativos de rede do Tribunal de
Justica do Distrito Federal e dos Territorios, (swit-
ches e gerenciamento) com garantia on site

Tribunal de Justica do
Distrito Federal — TJDF -

Pregdo Eletronico
082/2017, Processo n°
0009246/2017

- Redisul Informatica Ltda




2.9. Orcamento Estimado

Item Bem Unida(-le de | Quantida- Valor Unitario Valor Global
Medida de
1 | Switch 48 portas + portas (SFP/SFP+) Unidade 200 R$ 14.254,69 R$ 2.850.937,33
2 | Gbic 1Gbps multimodo SFP Unidade 15 R$ 1.162,96 RS 17.444,35
3 | Gbic 10Gbps multimodo SFP+ Unidade 80 R$ 2.146,90 R$ 171.751,73
4 | Cabo de conexao de direta (DAC) Unidade 120 RS 669,33 R$ 80.320,00
Total| RS 3.120.453,42

*Qrgamento realizado a partir da média dos 3 (trés) menores valores de cada item das propostas fornecidos por empresas
do mercado de TI

2.10. Descri¢do da Solucgio
2.10.1. Contratacdo de empresa especializada para fornecimento de switches, transceivers

(Gbics) e cabos de conexao para a rede de distribui¢ao do Tribunal de Justi¢a do Estado do Ceara.

2.11. Justificativa

2.11.1. A evolugdo tecnologica, ao tempo que cria novas possibilidades ¢ gera novas demandas,
exacerba a limitacdo de capacidade da tecnologia de geracdes anteriores. Nesse processo, o parque
instalado de computadores nas organizacdes fica suscetivel a rapida defasagem. Os efeitos desse
descompasso sdo percebidos na produtividade, prejudicando o andamento de determinadas atividades.
2.11.2. O TICE vem investindo em seu ambiente tecnoldgico visando assegurar a qualidade dos
diversos servigos prestados, bem como manter atualizada a sua infraestrutura e tecnologia de rede,
implementando politicas de gerenciamento adequadas, assegurando o controle efetivo da rede,
garantindo o funcionamento estavel e seguro.

2.11.3. Em 2017 esta Corte adquiriu dois switches de nticleo da marca Cisco modelo 7710, instalados
nos datacenters do Forum Clovis Bevilaqua e do Centro de Documentacdo e Informatica, em
substituicdo aos anteriores que datam de 2008. Tal substitui¢do permitiu atualizagdo tecnologica de
ATM para a rede Gigabit Ethernet, possibilitando o suporte a maior velocidade e novos recursos de
seguranga.

2.11.4. A conexdo de todos os servidores de rede com os switches Cisco 7710 ¢ feita através de
modulos N77-F348XP-23 que possuem 48 portas cada, com velocidade de 1/10Gbps para conexao.
2.11.5. Atualmente o Tribunal de Justi¢a do Estado do Ceara, conta com 9 (nove) racks de distribui¢do
no TJCE e 22 (vinte e dois) racks no Forum Clovis Bevilaqua. Em cada rack ha um switch modelo
Cisco WS-C3560E-24TD, que ¢ interligado via fibra 6ptica com o switch de Nucleo Nexus 7710. Este
mesmo switch Cisco WS-C3560E-24TD se conecta a outros switches modelo Cisco WS-C2960-24TT-

L para permitir a conexao dos usudrios e de outros dispositivos de rede.



2.11.6. Ainda possuimos fibras opticas de 1Gbps de velocidade, as quais serdo substituidas
futuramente por fibras de 10Gbps.

2.11.7. Todos os switches modelo Cisco WS-C2960-24TT-L estdo interligados com o switch Cisco
WS-C3560E-24TD através de cabos ethernet, limitando as conexdes a velocidade maxima de 1Gbps
(um gigabit por segundo).

2.11.8. Os switches WS-C2960-24TT-L foram adquiridos através do Contrato 103/2008 e encontram-
se defasados pela baixa velocidade de conexdo de 1Gbps e pela atual indisponibilidade de portas, além
da consequente dificuldade de suporte, limitacdo fisica de interfaces (24 portas de rede por “U”) e
desempenho na transferéncia de dados.

2.11.9. Os switches de Nucleo Cisco modelo 7710 sdo responsaveis pela interconexdo das redes
corporativas do TJCE e FCB e possibilitam o trafego de rede a velocidade de 10Gbps (dez gigabits por
segundo).

2.11.10. Dado o porte da rede do Poder Judiciario Cearense, a abrangéncia de suas politicas
publicas e sua perspectiva de crescimento, surge a necessidade de escalabilidade do ambiente de rede
pela demanda do numero de conexdes para viabilizar as expansdes advindas das alteragdes de layout e
o crescimento de unidades judicidrias. Os equipamentos propostos atenderdao a expansido do nimero de
estagdes de trabalho, expansdo da quantidade de unidades judicidrias, a demanda do trafego de
videoconferéncia, telefonia VOIP, expansao dos sistemas administrativos e processo virtual.

2.11.11. A solugdo segue as melhores praticas de mercado, permitindo interligagdo redundante
em duas vias através de corddes de fibra Optica, eliminando os cabos ethernet entre switches, além do
ganho de velocidade de trafego e otimizagdo de espaco no rack com aumento da densidade de portas

fisicas por “U” de 24 para 48 portas.

2.12. Bens que Compéem a Solucio

Item Bem/Servico Quantidade Unidade de Medida
1 | Switch 48 portas + portas (SFP/SFP+) 200 Unidade
2 | Gbic 1Gbps multimodo SFP 15 Unidade
3 | Gbic 10Gbps multimodo SFP+ 80 Unidade
4 | Cabo de conexao direta (DAC) SFP+ 10Gbps 120 Unidade

2.13. Natureza do Objeto

2.13.1. Devido ao fato da contratagdo de solugdo de novos switches para a modernizagao e
expansdo da rede de dados do Tribunal de Justiga, Forum Clovis Bevildiqua e demais unidades ser

ofertada por diversas empresas presentes no cenario nacional e por ser possivel medir o desempenho



da qualidade dos servigos executados usando pardmetros usuais de mercado, consideramos que esta

contratagdo trata de um bem comum, nos termos da Lei Federal N° 10.520/2002.

2.14. Parcelamento e Adjudicaciao do Objeto

2.14.1. O parcelamento do objeto ndo enseja ganho de competitividade ou beneficio financeiro
ao TJCE, tendo em vista que os itens 2, 3 ¢ 4 devem ser compativeis com o item 1, haja vista a
necessidade de aquisicao de solucdo padronizada para o ambiente de rede em questdo (vide Anexo I).
2.14.2. Como mencionado, dividir os itens 1, 2, 3 ¢ 4 que compdem o lote Ginico ocasionara
prejuizos técnicos visto a possibilidade de incompatibilidade entre os itens da solu¢do de TI, o que
demandaria da equipe de conectividade do TJCE tempo tentando dirimir divergéncias entre possiveis
equipamentos incompativeis e atraso na implantacio da solugdo. Outrossim, ndo ¢ prudente o
desmembrado em lote adicional, pois além dos equipamentos especificados necessitarem de total
integracdo, o atraso ou a impossibilidade de entrega de algum item impactara na perca de prazos,
desencontro de periodo de garantias, etc.

2.14.3. O planejamento para a contratagdo em lote tinico prevé também a eficiéncia ndo s6 da
solugdo, mas também no dmbito em que se evita contratacdes conflituosas entre si, pela necessidade de
total integracdo do objeto contratado.

2.14.4. Para o atendimento do disposto nos incisos I e III do Art. 48, da Lei Complementar N°
123, de 14 de dezembro de 2006, foi previsto nesta contratacdo a cota reservada de 25% para a

participacdo exclusiva de microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas

enquadradas no art. 34 da Lei n. 11.488/2007.

2.15. Tipo de Licitacao

2.15.1. A licitagdo sera realizada sob a forma de um lote principal com 75% dos itens do

objeto e outro com cota reservada de 25%.

2.15.2. A licitagdo serd do tipo menor preco. Os valores maximos aceitaveis, tanto

unitarios quanto globais por item, serdo os descritos no Or¢camento Estimado.

2.16. Modalidade de Licitacao

2.16.1. A modalidade de licitagdo escolhida deve ser o Pregdo na forma eletronica
visando Registro de Prego, considerando se tratar de bem comum, nos termos da lei Federal n°

10.520/2002.



2.16.2. A justificativa para o uso do registro de preco se deve ao fato de ndo ser possivel,
neste momento, definir previamente o quantitativo a ser demandado, pois o TJCE ainda possui
fibras que ndo sdo compativeis com a tecnologia de 10Gbps (Anexo - Teste de Validagao de
Fibras Oticas de 1 Giga, Se Suporta 10 Giga). A medida em que as fibras antigas sejam
trocadas por fibras de 10Gbps a SETIN solicitara a contratagdo de novos switches. Além disso,
o CDC (Cinturao Digital em implantacdo no TJCE) no ano de 2020, sem data especifica,
podera aumentar a sua velocidade nas comarcas do interior de 1Gbps para 10Gbps, sendo

responsabilidade do TJCE a troca do switch da comarca para 10 Gbps.

2.17. Necessidades de Adequacao do Ambiente para Execuc¢ido Contratual

Necessidade

Impacto

Infraestrutura

Sem impacto previsto devido o TJCE ja possuir a tecnologia de rede de dados Ethernet desde o ano de

tecnologica | 2008
Infraestrutura | Sem impacto previsto devido os novos switches serem instalados em substitui¢do de switches que ja
elétrica possuem a infraestrutura elétrica nos racks das unidades

Logistica de im-
plantagdo

Alinhar antecipadamente com o Setor de Patrimonio e a CATI (Central de Atendimento) o cronograma
de implantagdo dos novos switches

Espaco fisico

Sem impacto previsto devido os novos switches de 48 portas (1U) serem instalados em substitui¢do de
switches de 24 portas (1U) nos racks, sendo que ambos ocupam o mesmo espago fisico

Mobiliario

Sem impacto previsto devido o TJCE ja possuir todos os racks das unidades instalados para receber os
novos switches

Impacto ambien-
tal

Sem impacto previsto

2.18. Conformidade Técnica

2.18.1.

Todos os itens do objeto deve seguir o padrao Ethernet IEEE 802.3.

2.19. Deveres e Responsabilidades do Contratante

2.19.1. Empenhar os recursos necessarios, garantindo o pagamento da nota fiscal/fatura em dia;
2.19.2. Prestar as informagdes e os esclarecimentos solicitados pela Contratada;
2.19.3. Permitir, quando necessario, o acesso dos empregados da empresa Contratada as suas

dependéncias para o fornecimento dos itens referentes ao objeto do Contrato;

2.19.4.

Rejeitar, no todo ou em parte, a solugdo entregue pela Contratada fora das

especificagdes exigidas no Contrato;

2.19.5.

Fiscalizar a entrega do objeto deste Contrato, podendo sustar, recusar, solicitar fazer ou

desfazer qualquer entrega ou servigos que nao estejam em conformidade com as condigdes e

exigéncias estabelecidas no Contrato;




2.19.6. O gerenciamento e a fiscalizagdo do contrato serdo exercidos pela Geréncia de
Infraestrutura de TI e pela Coordenadoria de Suporte Técnico, unidades vinculadas a Secretaria de
Tecnologia da Informagao do Tribunal de Justica do Estado do Ceara.

2.20. Deveres e Responsabilidades da Contratada

2.20.1. Proceder a entrega dos bens devidamente embalados, de forma a ndo serem danificados
durante a operagdo de transporte, carga e descarga, assinalando na embalagem a marca, destino e
quando for o caso, numero da Licenca de Importagdo ou documento equivalente, com as
especificagdes detalhadas ou documento equivalente, para conferéncia.

2.20.2. Efetuar a entrega dos bens e realizar a prestagdo dos servicos de garantia contratados
nos locais indicados pelo CONTRATANTE, de acordo com as especificacdes e demais condi¢des

estipuladas no Edital.

2.20.3. Efetuar a entrega dos respectivos manuais técnico-operacionais, redigidos em portugués
ou inglés.
2.20.4. Apresentar certificado de garantia do fabricante, pelo periodo de no minimo 36 (trinta e

seis) meses a contar da data de assinatura do Termo de Recebimento Definitivo.

2.20.5. Efetuar a prestagdo dos servigos de garantia.

2.20.6. Manter, durante a execu¢do deste Contrato, todas as condi¢cdes de habilitacio ¢ de
qualificacdo exigidas na licitagdo.

2.20.7. Manter estoque suficiente de pecas sobressalentes, a fim de assegurar a pronta e eficaz
manutengao dos bens, sempre que for necessario.

2.20.8. Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venham a incidir
sobre a execucdo do contrato, sejam eles pagamento de seguros, impostos, taxas e servicos, encargos
sociais e trabalhistas, e quaisquer despesas referentes aos bens, inclusive licencas em reparticdes
publicas, registros, publicagdes e autenticagdes do Contrato e dos documentos a ele relativos, se
necessario.

2.20.9. Responsabilizar-se integralmente por eventuais acidentes na entrega dos bens,
estendendo-se essa responsabilidade até a assinatura do “Termo de Recebimento Definitivo dos Bens”.

2.20.10. Executar o objeto em conformidade com as condi¢des deste instrumento.

2.20.11. Aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os percentuais de acréscimos ou supressoes
limitados ao estabelecido no § 1°, do art. 65, da Lei Federal n® 8.666/1993, tomando-se por base o
valor contratual.

2.20.12. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao contratante ou a terceiros,



decorrentes da sua culpa ou dolo, quando da execucdo do objeto, ndo podendo ser arguido para efeito
de exclusdo ou reducdo de sua responsabilidade o fato de o contratante proceder a fiscalizacdo ou
acompanhar a execucdo contratual.

2.20.13. Prestar imediatamente as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados
pelo contratante, salvo quando implicarem em indagacdes de carater técnico, hipotese em que serdo
respondidas no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

2.20.14. Cumprir, quando for o caso, as condi¢des de garantia do objeto, responsabilizando-se
pelo periodo oferecido em sua proposta comercial, observando o prazo minimo exigido pela
Administragao.

2.20.15. Providenciar a substitui¢do de qualquer profissional envolvido na execu¢ao do objeto
contratual, cuja conduta seja considerada indesejavel pela fiscalizacao do contratante.

2.20.16. A CONTRATADA devera comprovar ser parceira autorizada do fabricante da solucdo a
ser adquirida por esta Corte, através de Carta ou Certificado emitido pelo fabricante.

3. ESPECIFICACAO DO OBJETO

3.1. Papeis e Responsabilidade

Papel Responsavel |Responsabilidade

Identificag¢do de nao conformidade com os termos contratuais;
Comunicar por escrito, ao gestor do contrato, qualquer falta cometi-
da pela empresa Contratada, seja por inadimplemento de clausula
ou condi¢do do contrato, ou por servico executado de forma inade-
quada, fora do prazo, ou mesmo nao realizado, formando o dossié
das providéncias adotadas para fins de materializa¢ao dos fatos que
poderdo levar a aplicacdo de sang¢do ou a rescisdo contratual;
Sugerir ao gestor do contrato a aplicacdo de penalidades nos casos
de inadimplemento parcial ou total do contrato;

Recusar servigo ou fornecimento irregular ou em desacordo com
condigdes previstas em edital, na proposta da Contratada € no con-
trato;

Averiguar se ¢ a Contratada quem executa o contrato e certificar-se
de que ndo existe cessdo ou subcontratagao;

Atestar a efetiva realiza¢do do objeto contratado para fins de paga-
mento das faturas correspondentes;

Fiscal Técnico |Coordenador(a)
de Suporte Téc-
nico

Fiscal Requisi- |Gerente de In- Identificacdo de ndo conformidade com os termos contratuais, em
tante do Con-|fraestrutura de |comjunto com o Fiscal Técnico, quando solicitado pelo Gestor do
trato TI Contrato;

Verificagdo da manuten¢do da necessidade, economicidade e opor-




tunidade da contratacao;

Acompanhar e analisar os testes, ensaios, exames e provas necessa-
rios ao controle da qualidade dos materiais, servigos € equipamen-
tos a serem aplicados nos servigos, em conjunto com o Fiscal Técni-
Co;

Receber e dirimir reclamagoes relacionadas a qualidade de servigos
prestados, em conjunto com o Fiscal Técnico, quando solicitado
pelo Gestor do Contrato;

Comunicar por escrito, ao gestor do contrato, qualquer falta cometi-
da pela empresa Contratada, seja por inadimplemento de cldusula
ou condi¢ao do contrato, ou por servico executado de forma inade-
quada, fora do prazo, ou mesmo nao realizado, formando o dossié
das providéncias adotadas para fins de materializagdo dos fatos que
poderdo levar a aplicagdo de san¢do ou a rescisdo contratual, em
conjunto com o Fiscal Técnico, quando solicitado pelo Gestor do
Contrato;

Sugerir ao gestor do contrato a aplicacdo de penalidades nos casos
de inadimplemento parcial ou total do contrato, em conjunto com o
Fiscal Técnico.

Fiscal Admi-
nistrativo

Coordenador(a)
de Gestdo Ad-
ministrativa de
TI

Efetuar o controle da vigéncia, realizando comunicado ao fiscal téc-
nico em tempo habil, uma vez que este devera controlar os prazos
de execucdo, necessidades de prorrogacdes ou nova contrataco, fi-
cando o fiscal administrativo responsavel pelo controle da época de
reajustamento dos pregos contratados, tomando as providéncias ca-
biveis em tempo hébil junto a Coordenadoria de Central de Contra-
tos e Convénios do TICE, quando necessario;

Verificar se a empresa Contratada cumpriu com a garantia prevista
no contrato.

Gestor do
Contrato

Secretario(a) de
Tecnologia da
Informacgao

Manter registro proprio, atualizado, das ocorréncias relacionadas a
execug¢do do contrato;

Acompanhar o cumprimento do cronograma de execugdo e dos pra-
Z0s previstos;

Determinar a Contratada a regularizacao das falhas ou defeitos ob-
servados, assinalando prazo para correcao;

Relatar, por escrito, a autoridade competente do 6rgao responsavel,
a inobservancia de clausulas contratuais ou quaisquer ocorréncias
que possam trazer dificuldades, atrasos, defeitos e prejuizos a exe-
cucdo da avenga, em especial os que ensejarem a aplicagdo de pena-
lidades;

Comunicar a autoridade competente do 6rgao responsavel, apresen-
tando as devidas justificativas, a eventual necessidade de acrésci-
mos ou supressdes de servigos, materiais ou equipamentos, identifi-
cadas no curso das atividades de fiscalizacao;

Solicitar a Contratada a substituicdo de empregado ou preposto da
Contratada e aprovar, previamente, mediante termo juntado ao pro-
cesso, a substituicdo de iniciativa da Contratada, quando assim exi-
gir o contrato;

Receber, definitivamente, por meio de ateste na nota fiscal/fatura ou
documento equivalente, devidamente discriminado, obras, servigos
€ materiais;

Acompanhar o prazo de vigéncia do contrato e manifestar-se, quan-




do provocado pela Administragdo, sobre os aspectos de oportunida-
de, conveniéncia, razoabilidade e economicidade administrativa de
se realizar alteracdo, prorrogacao ou rescisdo do contrato, anexando,
quando for o caso, documentagdo comprobatoria.

3.2. Fornecimento do Objeto

Etapa/Fase/Item Prazo / Condicao

OFB - Ordem de Fornecimento de Bens deve possuir a

Fornecimento dos equipamentos quantidade de, no minimo, 10% (dez por cento) de um dos

itens do objeto.

Recebimento dos equipamentos

Até 60 (sessenta) dias corridos apds emissao da Ordem de
Fornecimento de Bens — OFB.

Periodo de garantia da solugdo de T1

36 meses apds a emissdo do termo de recebimento
definitivo.

NBD - Next Business Day (proximo dia f1til) em

Regime para atendimento da garantia on-site | atendimento no regime 8x5 (oito horas por dia, cinco dias na

semana)

3.3. Etapas
Etapa Método
Devera ser entregue no prazo e¢ no TJICE — Av. General Afonso Albuquerque Lima, S/N.
. — Cambeba, CEP: 60822-325, prédio ANEXO — Centro de Documentacdo e Informatica
Entrega do Objeto . " -

(CDI) — Secretaria de Tecnologia da Informacgao/Departamento de Infraestrutura de TI;
Devera ser conferido as quantidades por item.
Quando da entrega do objeto do contrato, os equipamentos serdo avaliados quanto as
suas caracteristicas técnicas, a fim de se verificar a conformidade com aquelas exigidas
no Termo de Referéncia.

Recebimento Sera também avaliado o tempo de fornecimento da solugdo dentro dos prazos

Provisorio e especificados, que no caso da entrega do objeto, ¢ de até 60 (sessenta) dias corridos

Recebimento contados da data de recebimento da Ordem de Fornecimento de Bens.

Definitivo O recebimento definitivo da solugdo de TI fornecida ocorrera apods a verificagdo da
conformidade do produto ofertado quanto as exigéncias contidas no Termo de Referéncia
em até 10 (dez) dias corridos, contados da data de emissdo do termo de recebimento
Provisorio.

. |Durante a prestacdo da garantia, sera avaliado o cumprimento dos prazos de solucao dos
Durante a Garantia . L. o
chamados e a conformidade técnica do hardwares substituidos.

3.4. Garantia

3.4.1. ACONTRATADA sera a responsavel pela execugdo do servigo de garantia.

3.4.2. Todos os equipamentos e acessorios deverdo possuir garantia sera on-site do tipo NBD - Next

Business Day (proximo dia 1til) do fabricante, disponivel nos dias uteis, sendo 8 (oito) horas por dia,

durante 05 (cinco) dias na semana, pelo periodo de 36 (trinta e seis) meses contados a partir da data de

emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, com quantitativo ilimitado de requisi¢des de chamados.




3.4.3. Devera compreender toda e qualquer configuragdo, instalagao de atualizagdes, patches e fixes
de software. Devendo ser capaz de detectar problemas de hardware e emitir relatério ao TICE que

indique a necessidade de abertura de chamado com o fabricante para solicitar o servigo de garantia.

3.4.4. Os chamados referentes a problemas nos equipamentos, partes, componentes ¢ softwares, seja
reparacdo ou garantia, deverdo ser abertos diretamente com a CONTRATADA e gerenciados pela
mesma através de numero telefonico ou sitio na internet, fornecendo neste momento o niimero, data e
hora de abertura do chamado. A data e a hora do registro do chamado sera considerado o inicio para

contagem dos prazos estabelecidos.

3.4.5. O prazo para solu¢do do problema compreende o tempo entre o registro do chamado até a

efetiva solug¢do do problema. Os prazos para solugdo do problema estdo descritos na tabela abaixo:

NiVEL DE ~ Prazo para
DESCRICA ~
SEVERIDADE SIELLIGAD Solucao
Um problema que tenha um impacto critico na capacidade do
CONTRATANTE em manter sua infraestrutura ativa. Um nimero NBD
1 significativo de wusudrios da rede ¢ incapaz de executar| (Proximo
adequadamente as suas tarefas. A rede estd inoperante ou| diq util)
severamente degradada.
Um problema que tenha um impacto na capacidade do
CONTRATANTE em manter sua infraestrutura ativa, cuja NBD
2 severidade seja significativa, porém ndo critica e que possa ser de| (Proximo
natureza repetitiva. O funcionamento da rede ou do produto ¢| dig util)
afetado, mas o desempenho nao foi severamente degradado.
~ . . NBD
3 Um problema que ndo cause impacto na capacidade do (Préximo
CONTRATANTE em manter sua infraestrutura ativa. Lo
dia util)
3.5. Comunicacio e Acompanhamento
Funcao de . . . Forma de Lo
L. Emissor | Destinatario L Periodicidade
Comunicacgao Comunicacgao
Emlssao da Orflem de Contratante | Contratada Ordem de Quando demandado
servigo/fornecimento servigo/fornecimento pela SETIN.
Emissdo da Nota de Quando demandado
Empenho Contratante | Contratada Nota de empenho pela SETIN.
Abertura de chamados de
garantia.
Dirimir duvidas e prestar Contratante | Contratada E-mail, telefone e sitena | Quando demandado
esclarecimentos acerca de internet pela SETIN.
itens presentes no contrato
firmado;
Relato de alguma Contratante | Contratada Comunicagdo formal Sempre que houver




falha no

ocorréncia contratual atendimento a
através de Oficio por algum item do
correspondéncia. contrato ou quando
necessario.

Através de telefone, email,
presencial, relatorios,

. N documentos de texto,
Troca de informagoes

toemicas necessarias a Contratada/ | Contratante/ plam.lhas, slides, e-mail, sitios ; .
Contratante | Contratada | da internet, PDF (Portable Quando necessario

Document Format):
documento em formato
portavel.

execucdo do contrato

3.6. Condic¢oes para Pagamento

3.6.1. Os pagamentos serdo realizados através de depdsito bancario preferencialmente nas agéncias do
BANCO BRADESCO S/A, em até 30 (trinta) dias ap6s o recebimento definitivo dos bens/servigos

adquiridos, mediante apresentacdo da fatura/nota fiscal atestada pelo setor competente deste Tribunal.

3.6.2. Constatada a situagdo de irregularidade do contratado, deve-se providenciar a sua adverténcia,
por escrito, no sentido de que, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, o contratado regularize sua situagao

ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa;

3.6.3. O prazo do item anterior podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da

Administragao;

3.6.4. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a Administragdo
deverd comunicar aos Orgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia do fornecedor, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado pela
Administragdo, para que sejam acionados os meios pertinentes € necessarios para garantir o

recebimento de seus créditos;

3.6.5. Persistindo a irregularidade, a Administragdo devera adotar as medidas necessarias a rescisao
dos contratos em execugdo, nos autos dos processos administrativos correspondentes, assegurada a

Contratada a ampla defesa;

3.6.6. Havendo a efetiva prestacdo de servigos ou o fornecimento dos bens, os pagamentos serdo
realizados normalmente, até¢ que se decida pela rescisao contratual, caso o contratado nao regularize

sua situagao;

3.6.7. As faturas/notas fiscais deverdo ser emitidas em nome do Tribunal de Justica do Estado do

Ceard — CNPJ n°. 09.444.530/0001-01;



3.6.8. O Tribunal de Justica do Ceara reserva-se o direito de recusar o pagamento, caso o objeto nao
esteja em conformidade com as condigdes estabelecidas em contrato, assegurado o contraditorio e

ampla defesa por parte da Contratada;

3.6.9. Caso existam penalidades a serem aplicadas, a Contratada sera notificada, sendo o prazo do

atesto da respectiva fatura ou nota fiscal interrompido até a entrega das justificativas pela Contratada;

3.6.10. A Contratada devera, durante todo o periodo contratual, manter suas documentagdes

fiscais atualizadas.

3.7. Transferéncia de conhecimento
3.7.1. Devido o TJCE ja possuir a tecnologia envolvida no objeto € o seu corpo técnico ter
vasta experiéncia nos tipos de equipamentos de conectividade ndo serd necessario o repasse de

conhecimento da solucdo fornecida.

3.8. Propriedade, Sigilo, Restri¢cdes

3.8.1. O direito de posse e propriedade de todos os artefatos e produtos elaborados pela empresa
fornecedora da Solugdo de Tecnologia da Informagao ¢ do Tribunal de Justica do Estado do Ceara,
sendo vedada sua cessao, locacao ou venda a terceiros;

3.8.2. Todas as informagdes obtidas ou extraidas pela empresa fornecedora da Solugdo de Tecnologia
da Informagdo deverao ser tratadas como confidenciais, sendo vedada qualquer divulgacao a terceiros,
devendo a mesma zelar por si e por seus sécios, empregados e subcontratados pela manutencao do
sigilo absoluto sobre os dados, informag¢des, documentos, especificacdes técnicas e comerciais de que
eventualmente tenham conhecimento ou acesso;

3.8.3. A obrigagdo assumida de Confidencialidade permanecera valida durante e também apos o
periodo de vigéncia da Solucdo de TI;

3.8.4. Para efeito do cumprimento das condi¢des de propriedade e confidencialidade estabelecidas, a
empresa fornecedora da Solu¢do de Tecnologia da Informagdo exigird de todos os seus empregados,
colaboradores ou prestadores de servicos, que fagam parte, a qualquer titulo, a assinatura do Termo de
Confidencialidade, onde o signatario declara-se, sob as penas da lei, ciente das obrigacdes assumidas e

solidario no fiel cumprimento das mesmas.

3.9. Qualificacdo Técnica

3.9.1. Requisitos de Capacidade e Experiéncia: Atestado (ou declaragdo) de capacidade técnica

expedido por Pessoa Juridica de Direito Publico ou Privado, atestando que a Licitante esteja



fornecendo ou tenha fornecido no minimo 20 (vinte) unidades de switches com caracteristicas
semelhantes ao item 1 do objeto do edital, observando-se que tal atestado ndo seja emitido por empresa

do mesmo grupo empresarial do licitado.

3.10. Sancgdes Aplicaveis

3.10.1. Pela inexecugdo total ou parcial do objeto licitado ou em desacordo com o estabelecido
no Edital e obrigagdes contratuais, o TJICE poderd, garantida a prévia defesa, e observada a gravidade
da ocorréncia, aplicar, inclusive de forma cumulativa, a empresa fornecedora da solugdo a ser

adquirida pelo TICE as seguintes sang¢des, ndo necessariamente na mesma ordem que segue:
3.10.1.1. Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do objeto a ser entregue por dia de atraso;

3.10.1.2. Multa de 2% (dois por cento) incidente sobre o valor total do objeto licitado, em caso de

violagao de quaisquer clausulas do Acordo de Confidencialidade de Informacgao, por evento;

3.10.1.3. Multa de 2% (dois por cento) incidente sobre o valor total do objeto licitado, em caso de

violagdo ao anonimato ou privacidade dos respondentes, por ocorréncia;

3.10.1.4. Multa de 0,5% (zero virgula cinco por cento) incidente sobre o valor total do objeto
licitado por deixar de cumprir quaisquer das obrigacdes estabelecidas no edital e anexos, por

ocorréncia;

3.10.1.5. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da Nota de Empenho, em caso de

inexecucao total.

3.10.1.6. Suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo e impedimento de contratar com a

Administragdo, por prazo ndo superior a dois anos;

3.10.1.7. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica
enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitagdo
perante a autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que a Empresa fornecedora
da solugdo a ser adquirida pelo TJCE ressarcir o Tribunal pelos prejuizos resultantes e ap6s decorrido o

prazo da sancdo aplicada com base no item anterior.

3.10.2. A suspensao temporaria do direito de contratar com a Administragdo ¢ aplicavel no caso
de inexecucdo total do objeto licitado, por culpa exclusiva da empresa fornecedora da solugdo a ser
adquirida pelo TICE. A declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo
Publica ¢ aplicavel no caso de fraude na execugdo das entregas e execugdes dos servigos, previstos em

Edital.

3.10.3. As sangdes de multa podem ser aplicadas a empresa fornecedora da solugdo a ser



adquirida pelo TJCE acompanhado de adverténcia, suspensdo temporaria do direito de participar de
licitacdo e impedimento de contratar com o Tribunal de Justica do Estado do Ceara licitar ou contratar

com a Administra¢dao Publica, descontando do pagamento a ser efetuado.

3.10.4. No caso de reincidéncia de multa em periodo de 15 (quinze) dias, podera ocorrer a ndo

aceitacdo do objeto, de forma a configurar a inexecucao total da obrigagdo assumida.

3.10.5. Também podera ser considerada inadimplemento total, a suspensdo ou interrupgao,
salvo motivo de for¢a maior ou caso fortuito, dos servicos contratuais, por periodo superior a 10 (dez)

dias.

3.10.6. O disposto nos itens anteriores ndo prejudicara a aplicagdo de outras penalidades a que
esteja sujeita a empresa fornecedora da solugdo a ser adquirida pelo TJCE, nos termos dos artigos 87 e

88 da Lei n°® 8.666/1993.

3.10.7. O valor da multa aplicada, ap6s regular procedimento administrativo, serd descontado

da garantia contratual ou cobrada judicialmente, em caso de insuficiéncia.

3.10.8. Excepcionalmente, ad cautelam, o TJCE podera efetuar a retencdo da garantia
contratual do valor presumido da multa, calculado com base nos termos estabelecidos nos subitens

anteriores, antes da instauracao do regular procedimento administrativo.

3.10.9. Além das penalidades citadas, a licitante vencedora ficara sujeita ainda ao cancelamento
de sua inscri¢ao no Cadastro de Fornecedores, bem como serd descredenciada do SICAF e, no que

couberem, as demais penalidades referidas no Capitulo IV da lei 8.666/1993.
3.10.10. As penalidades aplicadas a licitante vencedora serao registradas no SICAF.

3.10.11. O rol das infragdes descritas na tabela acima ndo é exaustivo, ndo excluindo, portanto, a

aplicacdo de outras sangdes previstas na Lei n® 8.666/93 e nas demais legislagdes especificas.

3.11. Requisitos Técnicos

3.11.1. Disponivel no Anexo I — Especificacdes Técnicas

3.12. Proposta de Preco
3.12.1. A proposta devera conter obrigatoriamente os seguintes elementos:

3.12.1.1. Preco unitario por item, em moeda corrente nacional, cotados com apenas duas casas
decimais, expressos em algarismos e por extenso, sendo que, em caso de divergéncia entre 0s precos

expressos em algarismos e por extenso, serdo levados em consideracdo os ultimos;



3.12.1.2. Nao deve conter cotagoes alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas;
3.12.1.3. Deve fazer mengao ao numero do pregdo e do processo licitatorio;

3.12.1.4. Deve ser datada e assinada na ultima folha e rubricadas nas demais, pelo representante

legal da empresa;
3.12.1.5. Deve conter na ultima folha o nimero do CNPJ da empresa;

3.12.1.6. Deve informar o prazo de validade da proposta, que ndo poderd ser inferior a 60

(sessenta) dias corridos, contados da data de entrega da mesma;

3.12.1.7. Devera conter a descricao detalhada do objeto, tais como: somente uma Unica marca,

modelo, caracteristicas do objeto, procedéncia e demais dados que a licitante julgar necessario;

3.12.1.8. Indicacdo do nome do banco, nimero da agéncia, nimero da conta-corrente, para fins

de recebimento dos pagamentos.

3.13. Da Ata de Registro de Pregos

3.13.1. Os produtos registrados, respeitados os termos consignados na legislagdo e no presente
Termo de Referéncia, serdo adquiridos segundo conveniéncia para o Tribunal de Justica do Estado do

Ceara.

3.13.2. O instrumento contratual podera ser substituido pela nota de empenho ou instrumento
equivalente emitido em favor da beneficiaria da Ata de Registro de Precos para todos os efeitos, de

acordo com o § 4°,do art.62, da Lei Federal n°® 8.666/1993.

3.13.3. O presente Termo de Referéncia e a proposta de precos serdo partes integrantes da
contratacgao.
3.13.4. Na emissdo da nota de empenho ou instrumento equivalente, sera exigida a

comprovagao das condigdes de habilitacdo exigidas neste Termo de Referéncia, as quais deverao ser

mantidas pela fornecedora durante todo o periodo da contratacdo.

3.13.5. Quando a adjudicatdria ndo comprovar as condi¢cdes habilitatorias consignadas neste
Termo de Referéncia, ou recusar-se a receber o instrumento equivalente de contrato, podera ser
convidado outro licitante pelo(a) pregoeiro(a), desde de que respeitada a ordem de classificagdo, para

depois de comprovados os requisitos habilitatorios e feita a negociacao, firmar a contratagao.

3.13.6. A Ata de Registro de Pregos, durante sua vigéncia, desde que devidamente justificada a
vantagem, podera ser utilizada por qualquer 6rgao ou entidade da Administragao Publica que nao tenha

participado do certame licitatorio, desde que cumpridas todas as exigéncias previstas na Resolugdo



TICE n° 02, de 06 de marco de 2015.

3.13.7. Os orgaos e entidades que ndo participaram do registro de pregos, quando desejarem
fazer uso da Ata de Registro de Precos, deverdo consultar o Orgdo Gerenciador da ata para

manifestagdo sobre a possibilidade de adesdo, observando-se, ainda, as seguintes condicoes:

3.13.7.1. Cabera ao fornecedor beneficiario da ata de registro de pregos, observadas as condig¢des
nela estabelecidas, optar pela aceitacdo ou ndo do fornecimento decorrente de adesao, desde que nao

prejudique as obrigacdes presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o 6rgao gerenciador;

3.13.7.2. As aquisi¢des/contratacdes adicionais a que se refere este item ndo poderdo exceder, por
orgdo ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatdrio e

registrados na ata de registro de precos para o 6érgao gerenciador;

3.13.7.3. O quantitativo decorrente das adesdes a ata de registro de pregos ndo podera exceder, na
totalidade, ao quintuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de precos para o

orgao gerenciador, independente do nimero de 6rgaos ndo participantes que aderirem;

3.13.7.4. Apods a autorizagdo do Orgdo Gerenciador, o 6rgdo ndo participante devera efetivar a

aquisi¢do ou contratagdo solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigéncia da Ata;

3.13.7.5. Compete ao 6rgdo ndo participante os atos relativos a cobranca do cumprimento pelo
fornecedor das obrigagdes contratualmente assumidas e a aplicagdo, observada a ampla defesa e o
contraditorio, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de clausulas contratuais, em

relag@o as suas proprias contratagdes, informando as ocorréncias ao 6rgao gerenciador.

3.13.8. A vigéncia da ata de registro de pregos sera de 12 (doze) meses contados da sua
assinatura.
3.13.9. O Tribunal de Justi¢a do Estado do Ceara — Secretaria de Tecnologia da Informagéo ¢ o

Orgio gestor e tinico participante do registro de pregos.

3.13.10. O(s) preco(s) oferecido(s) sera(ao) fixo(s) e irreajustavel(eis) pelo prazo de 12(doze)

meses, contado a partir da data de assinatura da Ata de Registro de Pregos.

3.13.11. O(s) ordenador(es) de despesa serdo nomeados de acordo com a Resolugdo do Tribunal

de Justi¢a do Estado do Ceara.

3.14. Garantia Contratual

3.14.1. A contratada devera apresentar, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis

por igual periodo, a critério do 6rgao contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de



prestacdo de garantia, podendo optar por caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-

garantia ou fianga bancéria.

3.14.2. O valor da garantia devera corresponder a 5 % (cinco por cento) do valor total do
contrato.
3.14.3. A garantia tera validade durante a execucdo do contrato e 90 (noventa) dias apods

término da vigéncia contratual.

3.14.4. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurard o pagamento de:
3.14.4.1. Prejuizos advindos do nao cumprimento do objeto do contrato;
3.14.4.2. Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrente de culpa ou dolo durante a

execucao do contrato;

3.14.4.3. Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada;

3.14.4.4. Obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, nao adimplidas pela
contratada, quando couber.

3.14.5. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos
indicados na Garantia Contratual, observada a legislagdo que rege a matéria;

3.14.6. A inobservancia do prazo fixado para apresenta¢do da garantia acarretara a aplicagdo de
multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o
maximo de 2% (dois por cento);

3.14.7. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a
rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme
dispdem os incisos [ e II do art. 78 da Lei n°® 8.666, de 1993;

3.14.8. O garantidor ndo ¢ parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a contratada;

3.14.9. A garantia sera considerada extinta:

3.14.9.1. Com a devolucdo da apolice, carta-fianca ou autorizacdo para o levantamento de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo da
Administragdo, mediante termo circunstanciado, de que a contratada cumpriu todas as clausulas do
contrato;

3.14.9.2. Com o término da vigéncia do contrato, observado o prazo previsto acima, que podera,
independentemente da sua natureza, ser estendido em caso de ocorréncia de sinistro;

3.14.10. O contratante executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria;
3.14.11. Devera haver previsdo expressa no contrato e seus aditivos de que a garantia prevista
somente serd liberada mediante a comprovagdo de que a empresa pagou todas as verbas rescisorias

trabalhistas decorrentes da contratagdo, e que, caso esse pagamento ndo ocorra até o fim do segundo



més apos o encerramento da vigéncia contratual, a garantia serd utilizada para o pagamento dessas

verbas trabalhistas, observada a legislagdao que rege a matéria;

3.15. Vigéncia Contratual

3.15.1.1. A vigéncia do contrato inicia na data de sua assinatura e vigorara:

3.15.1.2. Para a entrega do objeto — 120 (cento e vinte) dias a partir da Ordem de Fornecimento

de Bens (OFB) emitida pelo TJCE.

3.15.1.3. Para a garantia do objeto — 36 (trinta e seis) meses a partir da emissdo do Termo de
Recebimento Definitivo da Solugdo de TI para cada Ordem de Fornecimento emitida pelo TJCE.

Sendo comprovada pela CONTRATADA através da apresentagdo do certificado de garantia do

fabricante.
| Equipe de Planejamento da Contratacio
Alexys Ribeiro Negreiros - Fébio de Carvalho Leite - Andrea Antunes de Carvalho -
8201 9594 3270 ’
Integrante Técnico Integrante Administrativo Integrante Requisitante e Area

Requisitante da Solugao

Cristiano Henrique Lima de
Carvalho — 5198
Area de Tecnologia da
Informacao

4. APROVACOES

Aprovo. Encaminha-se a Comissdo Permanente de Licitagdo para iniciagdo de

procedimento licitatdrio, segundo o art. 38 da Lei n° 8.666 de 21 de junho de 1993.

| Autoridade Competente |

Denise Maria Nordes Olsen — 24667
Autoridade Competente da Area Administrativa

Fortaleza, 15 de outubro de 2019



