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TRIBUNAL DE JUSTICA

CONTRATAGAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A
ADEQUAGAO PARCIAL DOS FORUNS NAS
COMARCAS DE MILAGRES, CEDRO E
QUIXELO, MEDIANTE O REGIME DE
EMPREITADA POR PREGO UNITARIO,
PELO CRITERIO DE JULGAMENTO DO
MENOR PREGO GLOBAL POR LOTE, QUE
ENTRE SI CELEBRAM O TRIBUNAL DE
JUSTICA E A EMPRESA ARCANJO
CONSTRUGOES LTDA. — EPP. (PROCESSO
ADMINISTRATIVO N. 8516909-
52.2018.8.06.0000).

CT N.® 13/2019

O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, situado no Centro Administrativo
Governador Virgilio Tavora, com sede na Avenida Ministro José Américo, Bairro Cambeba, Fortaleza —
CE, inscrito no CNPJ sob o nimero 09.444.530/0001-01, doravante denominado simplesmente de TJCE
ou CONTRATANTE, neste ato representado por seu Superintendente da Area Administrativa, Luis
Eduardo de Menezes Lima e por seu Secretario de Administracdo e Infraestrutura, Moisés Antdnio
Fernandes Monte Costa, e a empresa ARCANJO CONSTRUGOES LTDA. - EPP,, representada neste
ato por seu Representante Legal, Francisco Roberto Arcanjo Matos, portador da carteira de identidade
n. 2001012039623 SSP/CE, CPF n. 028.003.923-98, com enderego na Rua Clévis Meton, n° 35, Sala
13, Bairro Jardim Cearense, Fortaleza/CE, inscrita no CNPJ sob o nimero 20.997.758/0001-53, daqui
por diante simplesmente denominada CONTRATADA, pactuam o presente Contrato, que se regera
pelas Leis n. 10.520, de 17 de julho de 2002, e n. 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alteragoes.
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Fundamenta-se o presente Instrumento na proposta apresentada pela CONTRATADA-e no
resultado da Licitacdo realizada sob a modalidade Pregao Eletronico n. 33/2018, devidamente
homologado pelo Exmo. Desembargador Presidente do TJCE, tudo em conformidade com as
disposigdes da Lei Federal'n. 10.520/2002, e a Lei Federal n. 8.666/1993, e suas alteragbes posteriores
e, ainda, com o processo administrativo n. 8516909-52.2018.8.06.0000.
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O Objeto deste Instrumento consiste na contratagdo de empresa especializada em engenharia
para a adequacéo parcial dos Féruns nas Comarcas de Milagre, Cedro e Quixeld (Lote 1), mediante o re-
gime de empreitada por prego unitario, pelo critério de julgamento do menor prego global por lote, confor-
me especificagdes contidas no Edital do Pregao Eletrdnico n. 33/2018, e, ainda, no(s) seu(s) Anexo(s),
todos, parte(s) integrante(s) deste Contrato.

PARAGRAFO UNICO - DOCUMENTACAO COMPLEMENTAR

A prestacao do objeto obedecera ao estipulado neste Contrato, bem como as disposigdes assu-
midas na proposta firmada pela CONTRATADA, dirigida ao CONTRATANTE, independentemente da .
transcrigdo, a qual faz parte integrante e complementar deste Instrumento, no que ]éq o contrarie. f;
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Séo obrigactes das partes neste Contrato:
§ 1° DO CONTRATANTE
I. Expedir a Ordem de Servico.

ll. Prestar as informagdes e os esclarecimentos pertinentes as normas internas do
CONTRATANTE quanto ao uso de suas instalagdes, caso venham a ser solicitados pelos empregados
da CONTRATADA.

lll. Esclarecer eventuais duvidas sobre detalhes dos servicos a serem executados e possiveis
interferéncias que porventura ndo tenham sido suficientemente esclarecidas ou previstas.

IV. Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA as suas dependéncias, sempre que
necessario a execugdo daos servigos, nos horarios previamente acordados.

V. Solicitar o reparo, a corregdo, a remogao, a substituigdo, a alteragio efou refazimento dos
servigos ndo aprovados pela FISCALIZACAO.

VI. Notificar, por escrito, a CONTRATADA a ocorréncia de quaisquer imperfeighes no curso da
execugao dos servigos, fixando prazo para a sua corregdo.

VIIl. Comunicar oficialmente a CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no cumprimento do
Contrato.

VIll. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do Contrato por um ou mais representante(s)
especialmente designado(s), nos termos do art. 67 da Lei N. 8.666/1993.

IX. Efetuar os pagamentos devidos pela execugdo do objeto, desde que cumpridas todas as
formalidades e exigéncias do Contrato,

X. Fornecer as plantas, desenhos e projetos necessarios a perfeita compreensdo dos servigos e
especificages técnicas a eles relacionadas.

XI. Aplicar as penalidades previstas em lei e neste Contrato.
§ 2° DA CONTRATADA

I. Executar os servigos objeto deste Contrato, em conformidade com o respectivo planejamento,
normas e especificagdes técnicas e, ainda com as instrugdes emitidas pelo CONTRATANTE.

ll. Manter-se durante toda a execugdo contratual em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, todas as condigdes de habilitagio e qualificagdo exigidas na licitago.

. Aceitar, nas mesmas condicSes contratuais, os percentuais de acréscimos ou supressbes
limitados ao estabelecido no §1° do art. 65 da Lei Federal n. 8.666/1993, tomando-se por base o valor
contratual,

IV. Prestar imediatamente as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo
CONTRATANTE, salvo quando implicarem em indagacfes de carater técnico, hipdtese em que serdo
respondidas no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento do pedido de
informacgéao.

V. Equipe Técnica: A CONTRATADA devera manter como profissional responsavel pela execugao
dos servigos, no minimo um engenheiro civil e um mestre de obras devidamente qualificado, conforme o
inciso Il, do §17 da clausula sexta deste documento (Administragao local).

a. A CONTRATADA é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execug¢ao do contrato.

b. E de responsabilidade da CONTRATADA o cumprimento das prescrigbes referentes as Leis
Trabalhistas, Previdéncia Social e Seguro de Acidentes do Trabalho bem como assumir todos os 6nus, -
encargos sociais, trabalhistas, fiscais e previdenciarios concementes a execugéo de S Servicos; ~Yf
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c. As despesas com alimentacao e transporte de pessoal serdo de responsabilidade exclusiva
da CONTRATADA;

d. Admitir e dirigir, sob sua inteira responsabilidade, o pessoal adequado e capacitado de que
necessitar, em todos os niveis de trabalho, para a execugdo dos servicos, correndo por sua conta
exclusiva todos os encargos e obrigagdes de ordem trabalhista, previdenciaria e civil, apresentando,
ainda, ao CONTRATANTE, quando solicitado, a relagdo atualizada desse pessoal:;

e. A CONTRATADA sera representada no local da execugdo dos servigos pelo "Engenheiro
Responsavel Técnico” indicado na proposta, o qual dirigira os trabalhos e a representara legalmente,
com amplos poderes para decidir, em seu nome, nos assuntos relativos aos servicos contratados:

f. Submeter, em tempo habil, em caso de justificada necessidade de substituigao o profissional
indicado para execugdo dos servigos, o nome e os documentos demonstrativos da respectiva
capacitagdo tecnica de seu substituto & aprovacao do gestor do contrato e ratificagéo pelo seu superior.
A documentagdo do profissional serd analisada de acordo com os critérios definidos no Edital de
Licitagdo. O profissional substituto devera ter, obrigatoriamente, qualificacéo técnica, no minimo, igual a
do substituido;

g. Substituir, por exigéncia da FISCALIZAGAO, qualquer profissional participante da execucéo
dos servigos desde que seja constatada a sua desqualificagdo para a execucdo de suas tarefas ou que
apresente habitos nocivos e prejudiciais aos usuéarios da area destinada & construcao;

h. Cumprir rigorosamente as NORMAS DE ENGENHARIA DE SEGURANGA E MEDICINA DO
TRABALHO, emanadas da legislagdo pertinente, fornecendo acs empregados prestadores dos servigos
contratados os EQUIPAMENTOS DE PROTEGAQ INDIVIDUAL (EPI), bem como as determinagdes da
NR-5, em especial, quanto a constituigdo da CIPA;

i. Caso a CONTRATADA seja obrigada, pela legislacdo pertinente, a apresentar um
cronograma com descrigao da implantagdo das medidas preventivas (definidas no Programa de
Condigbes e Meio Ambiente de Trabalho na IndUstria da Construgdo — PCMAT: no Programa de
Controle Médico de Satde Ocupacional — PCMSO; e no Programa de Prevencédo de Riscos Ambientais
- PPRA) e seus respectivos responsaveis, deve fazé-lo antes da 1% medicdo, sob pena de retardar o
processo de pagamento. Em caso de dispensa, a CONTRATADA devera apresentar declaracio de sua
nao exigéncia devidamente fundamentada.

VI. Procedimentos Legais, a CONTRATADA devers, ao final da execugdo dos servicos, para o
recebimento definitivo, fornecer a seguinte documentagéo:

a. Prova de regularidade trabalhista e com as Fazendas Federal (Certido Conjunta Negativa
de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido — RFB/PGFN), Estadual e Municipal
do domicilio ou sede da empresa, validas, ou outra equivalente, na forma da lei;

b. Certiddo Negativa de Débitos com o INSS;

c. Certidao de Regularidade de Situagéo perante o FGTS;

d. Certidéo de Quitagdo do INSS referente ao contrato;

e. Certiddo de Regularidade junto ao Municipio onde os servicos foram executados:
f. As Built (caso tenha ocorrido alteragdo de projeto);

g. Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (se for o caso):

h. Habite-se (se for o caso);

i. Baixa da ART da execugao dos servigos,

Vil. Procedimentos Administrativos, as relagdes entre a CONTRATADA e o CONTRATANTE
serdo mantidas por intermédio da FISCALIZAGAO.

a. A CONTRATADA devera abrir Livro de Ocorréncia para acompanhamento dos servicos,
assinado pelo engenheiro responsavel. Todo e qualquer acontecimento devera ser anotado nesse livro
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VIIl. Providenciar antes do inicio dos servicos, objeto do presente Contrato, as licencas, as
aprovacgoes e os registros especificos, junto as reparticbes competentes, necessarios para a execugio
dos servigos contratados, em particular a ART junto ao CREA competente.

XI. A CONTRATADA devera arcar com todas as responsabilidades e custos para liberagoes
necessarias junto ao CREA, as concessionarias locais, bem como arcar com o pagamento de todas as
despesas que se fizerem necessérias a4 completa execucao dos servigos, dentre eles, o pagamento de
impostos, taxas e outras obrigagdes financeiras que vierem a incidir sobre a execucao dos servigos.

a. Antes do inicio material dos servigos, a CONTRATADA devera apresentar o Alvara de
Construgéo (ou declaragao do Municipio de sua nao exigéncia), evitando o retardamento do inicio dos
servigos e consequente aplicagéo das sangées previstas na clausula dezesseis;

b. Apds o recebimento de Ordem de Servico, autorizando a mobilizacdo de pessoal técnico no
prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis, providenciar a Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART
desses profissionais no CREA da regido onde os servigos serao executados, entregando uma via de
cada anotacdo a FISCALIZACAO do CONTRATANTE e outra via aos profissionais mobilizados. Esses
comprovantes sao indispensaveis para o inicio dos servigos por parte desses profissionais.

X. Executar, as suas custas, os refazimentos dos servicos executados em desacordo com este
Contrato.

a. Substituir, quando rejeitados, os equipamentos, compaonentes e servigos, dentro do prazo
estabelecido pela FISCALIZACAO.

Xl. Fornecer, a qualquer momento, todas as informagdes de interesse para a execugao dos
servigos, que o CONTRATANTE julgar necessarias conhecer ou analisar.

Xll. Facilitar o pleno exercicio das funcdes da FISCALIZACAO. O ndo atendimento das
solicitagdes feitas pela FISCALIZACAO sera considerado motivo para aplicagdo das sancgdes
contratuais. O exercicio das fungdes da FISCALIZACAO nao desobriga a CONTRATADA das suas
responsabilidades, de acordo com as disposigfes deste Contrato.

Xlll. Responsabilizar-se durante a execugéo dos servigos por qualguer dano que ocasionar, direta
ou indiretamente, a bens do CONTRATANTE ou sob sua responsabilidade ou, ainda, de terceiros.

a. Constatado dano a bens do CONTRATANTE, ou sob a sua responsabilidade ou, ainda, a
bens de terceiros, a® CONTRATADA, de pronto, os reparara ou, se assim ndo proceder, o
CONTRATANTE langara mao dos créditod daquela para ressarcir os prejuizos a quem de direito.

b. A CONTRATADA sera responsavel pela existéncia de toda e gualquer irregularidade ou
simples defeito de execugéo, comprometendo-se a remové-lo, desde que provenham da ma execugdo
do servigo, sem énus para o CONTRATANTE.

c. Também sera responsavel por danos causados por maquinas, equipamentos ou pessoal sob
sua responsabilidade ou prestadores de servicos a edificacbes existentes, instalagdes, pavimentos,
passeios ou jardins pertencentes ao CONTRATANTE. Constatado o dano, este devera ser prontamente
reparado pela CONTRATADA, sem 6nus para 0 CONTRATANTE, de modo a restaurar a sua forma e
condigbes originais.

d. A CONTRATADA ¢ responséavel pelos danos causados diretamente a Administragdo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucao do contrate, ndo excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento pelo orgao interessado (Art. 70 da Lei n.
8.666/1993).

e. Nao podera a CONTRATADA transferir qualquer responsabilidade para outras entidades,
sejam fabricantes, técnicos ou subempreiteiros, ainda que referentes a servigos subcontratados.

XIV. A CONTRATADA devera comunicar ao CONTRATANTE, por meio da Geréncia de Engenharia,
sempre que houver necessidades de adequagdes de projeto, seja por imposigéo técnica ou impedimento
fisico, bem como nos casos em que se verificarem duvidas ou eventuais omissées de detalhes

construtivos. , s
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a. Toda e qualquer dimensao fornecida no projeto, especificagées e orcamento devera ser
conferida “in loco” pela CONTRATADA.

b. No caso de divergéncia de informagdes entre os desenhos fornecidos e as especificages,
ressalvado o disposto na Clausula Vinte e um (Das Discrepincias e Interpretagdes), prevalecers
primeiramente o contido nos desenhos 8, por ultimo, da planilha orgamentaria, sempre consultada
previamente a FISCALIZAGAO.

c. Os casos néo abordados serdo definidos pela FISCALIZACAO, de maneira a manter o
padréo de qualidade previsto para os servigos em questao,

d. Se, para facilitar seus trabalhos, a CONTRATADA necessitar elaborar desenhos de
execugdo, devera fazé-lo as suas expensas exclusivas, submetendo-os 3 aprovacao prévia da
FISCALIZACAO.

XV. A conferéncia por parte da CONTRATADA devera ser feita também no tocante a duplicidade
de dados, em que haja diferenca entre as especificagdes. o projeto e o orgamento, ou entre quaisquer
dos documentos citados, caso que devera ser levado ao conhecimento do CONTRATANTE antes da
apresentagao da proposta de execugao de servigo, para que este possa dirimir a divida a tempo, nao
cabendo, identicamente ao item anterior, reclamagao a qualquer titulo nem sob qualquer alegagéo, apds
a assinatura do respectivo contrato.

XVl Sera de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA a quantificacdo dos materiais e
Servicos para a execucdo do objeto, que assumira sua execucao integral e completa independente do
que for indicado na proposta e da estimativa do roteiro de servicos.

XVII. A execucdo dos servicos, bem como os materiais a serem empregados deverao ser novos e
comprovadamente de primeira qualidade, devera atender ao exigido neste documento, no contetido da
planilha de orcamento, no Projeto elaborado, no Contrato firmado, e, nos casos omissos, nas Normas e
especificages da ABNT e dos fabricantes dos materiais.

XVIil. Evitar situagées que gerem inquietagdo ou agitagédo na execucgao dos servigos, em especial
as pertinentes a atraso de pagamento do seu pessoal ou subcontratados.

XiX. Manter, durante a vigéncia do Contrato, as mesmas condicdes que propiciaram a sua
habilitagao e classificagdo no processo licitatorio, em especial a equipe de técnicos, indicados para fins
de capacitagao técnica-profissional, admitindo-se, excepcionalmente, a substituicdo por profissionais de
experiéncia equivalentd ou superior, desde que aprovada pelo gestor do contrato e ratificada pelo seu
superior, conforme § 2°, inciso VI, alinea®™f" desta Clausula,

XX. Se for necessaria a prorrogacéo do Contrato, a CONTRATADA ficara obrigada a providenciar
a renovagéo do prazo de validade da "Garantia de Cumprimento do Contrato", nos termos e condigoes
originaimente aprovados pelo CONTRATANTE.

XXI. A CONTRATADA cuidara para que os servigos a serem executados acarretem a menor
perturbacéo possivel aos servigos do Forum, as vias de acesso e a todo e qualquer bem, publico ou
privado, adjacente ao local de execugao dos servigos.

XXIl. Quando houver hecessidade de movimentar ou modificar outros equipamentos e elementos
existentes, a fim de facilitar a execucao de seus servicos, a CONTRATADA devera solicitar previamente
a FISCALIZACAO autorizagao para tais deslocamentos e modificagdes.

XXIH. Todo o transporte de materiais e equipamentos ficara a cargo da CONTRATADA.

XXIV, A CONTRATADA devera executar os Servicos previstos neste documento nos horarios
compreendidos entre 8h e 18h de dias Uteis. Caso os servigos dessa natureza ocorram fora do horario
especificado, a CONTRATADA devera solicitar autorizacdo da FISCALIZAGAO que avaliard a
possibilidade de realizacdo desses servigos,

a. Quando a CONTRATADA pretender executar servicos durante os fins de semana e/ou
feriados, a relagdo dos servicos a serem executados nesse periodo deve ser enviada a FI\SCALIZACAO
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com uma antecedéncia minima de 24 horas, para que seja avaliada a necessidade de acompanhamento
da FISCALIZACAQ.

XXV. A CONTRATADA devera manter no local de execucdo dos servigos, copia da planta
necessaria a compreensdo do projeto e afixa-la em local visivel.

XXVI. Os projetos e especificagdes técnicas fornecidos pelo CONTRATANTE, as planilhas de
precos da LICITANTE vencedora, os critérios de medigdo, o Cronograma Fisico-Financeiro com
respectivos detalhes e complementos serdo parte integrante deste Contrato, bem como o Edital da
Licitagdo e seus anexos.

XXVIl. Para a perfeita execugéo e completo acabamento dos servigos, a CONTRATADA se obriga,
sob as responsabilidades legais vigentes, a prestar toda assisténcia técnica e administrativa necessarias
para imprimir andamento conveniente aos trabalhos.

XXVIill. Cronograma Fisico-Financeiro Executivo:

a. O Cronograma Fisico-Financeiro devera ser ajustado ao efetivo inicio dos servigos, quando
da emissdo da Ordem de Servigos (OS), assim como atualiza-lo mensalmente, conforme o andamento
dos servigos;

b. A CONTRATADA devera apresentar em até 5 (cinco) dias Uteis, apés a emissdo da Ordem
de Servigos (OS), uma representagéo grafica do desenvolvimento das etapas de servigos que deverdo
ser executadas ao longo do tempo de duragdo dos servigos, demonstrando em cada periodo o
percentual fisico a ser executado e o respectivo valor financeiro a ser despendido, usando datas reais a
partir da Ordem de Servigo (OS). Essa proposta de Cronograma Fisico-Financeiro deve ser submetida a
aprovagao da FISCALIZAGAQ. O ndo cumprimento mensal desse Cronograma sera notificado pela
FISCALIZAGAO no diario de execucdo dos servigos, caracterizando o atraso nos servigos que podera
subsidiar a aplicacdo de sangGes previstas no contrato;

c. A periodicidade podera ser inferior a um més calendario na primeira e Ultima etapas, quando
0 inicio ou término dos servigos ocorrer no curso do més;

d. O Cronograma Fisico-Financeiro devera representar todo o caminho critico da execugdo dos
servigos, os quais ndo poderao ser alterados sem motivagéo circunstanciada e sem o correspondente
aditamento do Contrato, independente da nao alteragéo do prazo final;

e. O cronograma devera identificar, previamente, as etapas mais relevantes para o
cumprimento dos prazos pactuados, de godo a permitir 0 acompanhamento da execugdo parcial do
objeto contratado e a aplicagéo das sangdes descritas na clausula dezesseis;

f. O Cronograma Fisico-Financeiro devera representar todas as atividades da planilha
orcamentaria, com grau de detalhamento compativel com o planejamento de execucdo da
CONTRATADA;

g. Compete a CONTRATADA cumprir fielmente os prazos de término de cada etapa de acordo
com o seu Cronograma Fisico-Financeiro;

h. O periodo de, avaliagdo dos servigos executados relacionado ao cumprimento do
Cronograma Fisico-Financeiro tomara como base o primeiro & o ultimo dia do més em que o servigo foi
prestado pela CONTRATADA e recebido pela FISCALIZACAOQ;

i. Considerar que a representagao grafica do Cronograma Fisico-Financeiro se dara através de
planilha em “Open Project’ ou similar, em que as etapas serdo identificadas nas linhas e os prazos nas
colunas, Na planilha serdo definidos os percentuais entre o valor global dos servigos para cada etapa e
o valor correspondente ao perlodo de execugdo da etapa, compatibilizando com o cronograma fisico.
Identificar os valores mensais a serem pagos, como também os valores acumulados dos pagamentos ao
longo da execucéo dos servigos.

XXIX. A CONTRATADA devera manter no local da execugao dos servigos um conjunto completo e
atualizado dos projetos e ART(s). é
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XXX. Ao final dos servigos, a CONTRATADA devera entregar a comissao técnica de recebimento
do TJCE a baixa da ART da execugdo dos servigos, condigdo a ser cumprida até o recebimento
definitivo dos servigos.

XXXI. Sobre os materlals, ferramentas e equipamentos, a CONTRATADA devera:

a. Providenciar, guardar, controlar e utilizar todas as ferramentas, maquinas, aparelhos e
equipamentos necessarlos a perfeita execugdo dos servigos contratados:

b. Facilitar a inspecdo dos materiais, ferramentas e equipamentos por parte da
FISCALIZACAQ;

c. Solicitar prévia e expressa autorizagdo do CONTRATANTE durante as ocasides de eventual
substituicdo de materiais especificados;

d. Providenciar a imediata troca, sem 6nus para o CONTRATANTE, de todos os materiais,
ferramentas ou equipamentos impugnados pela FISCALIZACAO por ma qualidade, reprovagdo em
ensaios ou discrepéncia com as especificagdes de projeto,

e. Apresentar amostras de materiais e equipamentos para verificagdo e eventuais ensaios
técnicos normatizados, aleatérios e a critério do CONTRATANTE com 6nus do custo para a
CONTRATADA quando e se ocorrerem.

f. Fornecer materiais em quantidades que n&o permitam a interrupgao dos servigos.

g. Fornecer também todos os dispositivos e acessorios, materiais ou ferramentas,
eventualmente ndo mencionados efou ndo indicados, mas imprescindiveis a completa e perfeita
realizagdo dos servigos objeto deste Contrato.

XXXII. A CONTRATADA devera garantir todos os servigos, quer sejam de construgao civil, quer
sejam referente ao fornecimento e instalacées de equipamentos, de uma forma geral, contra vicios,
defeitos ou incorregdes, nos termos e nos prazos da legislagdo vigente reparando-as imediatamente
apos o recebimento da comunicacgdo.

XXXIll. De acordo com a Resolugdo do CNJ n. 7, de 18.10.2005. alterada pela Resolugéo
229/2016, constitui pratica de nepotismo a contratacio, em casos excepcionais de dispensa ou
inexigibilidade de licitago, de pessoa juridica da qual sejam sdcios conjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, dos respectivos membros ou
juizes vinculados, ou servidor investido em cargo de diregdo e de assessoramento.

a. A vedacao se estende as contratagtes cujo procedimento licitatério tenha sido deflagrado
guando os magistrados e servidores geradores de incompatibilidade estavam no exercicio dos
respectivos cargos e fungbes, assim como as licitagdes iniciadas até 6 (seis) meses apés a
desincompatibilizacao,

b. A contratagdo de empresa pertencente a parente de magistrado ou servidor néo abrarigido
pelas hipoteses expressas de nepotismo podera ser vedada pelo tribunal, quando, no caso concreto,
identificar risco potencial de contaminagéo do processo licitatorio. :

c. E vedada a manutengao, aditamento ou prorrogacéo de contrato de prestagdo de servigos
com empresa que venha a contratar empregados que sejam conjuges, companheiros ou parentes em li-
nha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direcao e
de assessoramento, de membros ou juizes vinculados ao respectivo Tribunal contratante.

Os servigos a serem executados englobam itens elencados no §2° da presente clausula, bem
como outros servigos associados aos ja citados, conforme projetos referenciados na clausula quinta
deste documento.

§ 1° LOCAL DE EXECUCAO: os servigos deverdo ser executados nos seguintes enggecos: (g .
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Lote 1
ltem Comarca Endereco
1 Milagres-CE Av. Sandoval Lins, 184 - Centro - CEP 63.250-000 - Milagres - CE
2 Cedro-CE Rua Cel Jodo Céndido, n° 578 - Centro - CEP 63,400-000 - Cedro - CE
3 Quixei6-CE Rua Palmeiras, s/n® - Centro - CEP 63.515-000 - Quixelé- CE

§ 2° Genericamente, os principais servigos que caracterizam o objeto deste Contrato e que, con-
sequentemente, se expressam numericamente na composicao do orcamento dos servigos, sao descritos
a seguir:

Lote 1
Item Comarca Principais Servigos
Administracédo Local; Esquadrias;
Servigos Preliminares; Pintura;
Demoligbes s retiradas; Diversos;
. Fundagdes e Estrutura; Instalagoes Elétricas;

L Milagres-CE Alvenaria; Cabeamento de Rede;
Cobertura Ar Condicionado;
Pavimentacdo Servigos Finais.
Revestimento;
Administragdo Local; Revestimento;
Servicos Preliminares; Pintura;

2 Cedro-CE Demoliges; Divarsos;
Estrutura; Instalagoes Elétricas,
Alvenaria, Servicos Finais.
Administragdo Local; Revestimento;
Servigos Preliminares; Esquadrias,
Demoligbes; Pintura;

3 Quixel6-CE Fundagbes e Estrutura; Diversos;
Alvenaria; Instalagdes Elétricas;
Cobertura; Climatizagao,
Pavimentacao; Servicos Finais.

§ 3° A execugdo desses servicos sera de acordo com os detalhes dos projetos e as
especificagdes técnicas.

§ 4° Todos os materiais a serem empregados na execucdo dos servigos em referéncia serao
novos, de fabricantes consagrados, sem imperfeicbes ou defeitos e serdo fornecidos pela
CONTRATADA que ficara responsavel também pelo ferramental necessario a sua execugio e limpeza
final do local de execugédo dos servigos. *

. Os materiais miudos de fixagéo, derivagdo, conexéo, etc (tais como: buchas, arruelas,
parafusos, porcas, vedantes, colas, luvas, curvas, terminais, identificadores, anilhas, fitas isclantes,
protetores, conexdes, suportes, bragadeiras, tirantes, etc) ndo constam das planilhas dos materiais e
tem os seus custos dilufdos nos custos unitarios das mesmas.

Il. Todos os materiais envolvidos na instalagdo possuirdo certificado fornecido pelo INMETRO ou
empresa certificadora de reconhecimento nacional, e ser previamente aprovados pela FISCALIZACAO.

lll. Todo material sera-vistoriado pela FISCALIZAGCAO antes de sua instalago.
§ 5° QUALIDADE E GARANTIA

I. Aliberagdo dos projetos pela Geréncia de Engenharia ndo desobrigara a CONTRATADA de sua
plena responsabilidade com relagdo a sua implantagdo, incluindo guaisquer fatos que venham a
impossibilitar, prejudicar ou retardar a execug&o dos servigos, submetendo-a a todas as penalidades da
legislagao em vigor, :

ll. Os produtos instalados, deverdo ser garantidos contra vicios de fabricagdo relacionados a
projetos, mao de obra e materiais aplicados, por um periodo de 5 (cinco) anos, a contar do Recebimento

Definitivo. ;
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lil. ACONTRATADA devera garantir todos os servigos, de uma forma geral, contra vicios, defeitos
ou incorrecdes, nos termos e nos prazos da legislagdo vigente, reparando-as imediatamente apos o re-
cebimento da comunicagéo.

___ Cldusula Quinta — Dos Memoriais e Projetos |

Constituem partes integrantes deste Contrato o Termo de Referéncia (Anexo 1 do Edital do Pre-
gdo Eletrénico n. 33/2018) e os seguintes projetos e documentos disponiveis na Geréncia de Engenha-
ria as LICITANTES, referente as Adequacdes Parciais dos Féruns nas Comarcas de Milagres-CE, Ce-
dro-CE, Quixel6-CE, Navo Oriente-CE, Amontada-CE, Acarau-CE, Tiangua-CE e Chorozinho-CE:

§ 1° PROJETOS (constantes no processo digital n. 8516910-37.2018.8.06.0000);

I. Lote 1:

. Milagres (fls. 78):

Projeto executivo de adequacao civil - 4 (quatro) pranchas

Projeto de climatizagéo - 2 (duas) pranchas

Projeto de instalagdes elétricas - 5 (cinco) pranchas

Modelo da placa de identificagdo dos servicos - 1 (uma) prancha
. Cedro (fls. 90):

Projeto executivo de adequacéo civil - 1 (uma) prancha

Projeto de instalagfes elétricas - 1 {uma) prancha

Modelo da placa de identificacso dos servigos - 1 (uma) prancha

c. Quixeld (fls. 97):

v Projeto executivo de adequacio civil - 4 (quatro) pranchas

v Projeto de instalagdes elétricas - 1 (uma) prancha

v Projeto de climatizacéo -1 (uma) prancha

v Modelo da placa de identificagdo dos servigos - 1 (uma) prancha
II. Lote 2:

a. Novo Oriente (fls. 107):

v Projeto executivo de adequagéo civil - 4 (quatro) pranchas

v Projeto de instalagdes elétricas - 1 (uma) prancha

v Modelo da placa de identificagao dos servigos - 1 (uma) prancha

b. Amontada fls. 116):

v Projeto executivo de adequacgo civil - 4 (quatro) pranchas

v Projeto de instalacdes elétricas - 1 (uma) prancha

v Projeto de climatizagéo - 1 (uma) prancha

v Modelo da placa de identificagdo dos servigos - 1 (uma) prancha

c. Acarau (fls. 125):

v Projeto executivo de adequacéo civil - 1 (uma) prancha

v Projeto de instalagtes elétricas - 1 (uma) prancha

v Modelo da placa de identificagdo dos servigos - 1 (uma) prancha
d. Tiangua (fls. 133):
v
v

LS

RNNTSX

Projeto executivo de adequacéo civil - 2 (duas) pranchas
Projeto de instalagdes elétricas - 1 (uma) prancha
v Modelo da placa de identificacéo dos servigos - 1 (uma) prancha
lil, Lote 3:
a. Chorozinho (fis. 141):
v Projeto executivo de adequagéo civil - 3 (trés) pranchas
v Projeto de instalacdes elétricas - 1 (uma) prancha
v Modelo da placa de identificacéo dos servigos - 1 (uma) prancha

§ 2° DOCUMENTOS:

I. Planilha Orgamentaria e os seguintes anexos:
a. Orgamento Sintético: quantitativos estimados em projeto; Q})
b. Or¢gamento Analitico: composigdes dos servicos A ~ 7gz
c. Relatério de Composicdo dos Servicos, BDI e Leis Sociais. <

Y
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Il. Cronograma Fisico-Financeiro;

lll. Declaragao de quantitativo e custos de acordo com projetos e tabelas TICE;

IV. Caderno de Encargos e Especificagbes Técnicas;

V. Metodologia SINAPI para calculo de encargos complementares

VI. RRT - Registo de Responsabilidade Técnica e ART — Anotagéo de Responsabilidade Técnica

§ 3° As pranchas de desenhos integrantes deste Contrato encontram-se reduzidas ao formato A4
e sem escala, porém estardo disponibilizadas na Geréncia de Engenharia, em formato “PDF” e no
tamanho original.

l. Caso necessario, serdo disponibilizados para a CONTRATADA as pranchas e desenhos em
formato “DWG".

§ 4° Os Projetos, os quantitativos da Planitha Orgamentaria e demais documentos técnicos
elaborados pela Geréncia de Engenharia para a execucdo dos servicos e que acompanham este
Contrato deverdo passar por criteriosa andlise e comparagio feitas pela(s) CONTRATADA(S), quando
da fase licitatéria, devendo ter conferido e apresentado observagdes necessarias que visassem corrigir
eventuais ocorréncias naquela oportunidade.

I. Os quantitativos estimados em projeto ndo poderdo ser alterados pela(s) CONTRATADA(S),
exceto quando devidamente estabelecido, na fase licitatoria anterior, em errata e/ou esclarecimento de
davidas.

ll. Esses documentos referidos constituem a totalidade da contratagio.

§ 5° Apds a celebragdo do contrato, ndo serd levada em conta reclamacgdo ou solicitagdo de
alteracado dos pregos constantes da proposta da CONTRATADA, salvo motivo devidamente justificado.

§ 6° Os projetos e as planilhas orgamentarias identificam os tipos de servicos, materiais e
equipamentos, contendo informagdes que permitem o estudo e dedugdo de métodos construtivos,
instalagdes e condigGes organizacionais para 0s servigos, sem frustrar o carater competitivo.

I. Em hipotese alguma podera ser sugerida modificagdo nos pregos, pegas, prazos ou condictes
de sua proposta apresentada sob alegagao da insuficiéncia de dados e/ou informagdes sobre os
servigos ou condigdes locais.

ll. O Termo de Referéncia, anexo 1 do edital de pregdo eletrénico 33/2018, foi desenvolvido
apresentando solugdes técnicas globais com detalhes, visando minimizar a necessidade de
reformulag@o e atender aos requisitos de funcionalidade e adequagéo ao interesse publico, economia na
execugao, conservacao e operacdo, de acordo com o art. 12 da Lei n. 8.666/1993.

A execugéo dos servicos devera atender aos dispostos no Cédigo de Obras do respectivo Munici-
pio onde serdao executados os servicos, demais legislagbes vigentes e normas técnicas relativas aos
servigos diversos, devendo ser desenvolvida com todas as protecdes e a seguranga necessaria, a fim
de néo causar interferéncias ou danos de qualquer espécie a terceiros e as edificagdes vizinhas.

§ 1° A CONTRATADA devera implantar, durante a realizacdo dos servicos, procedimentos de
segregacéo dos residuos gerados, para fins de reutilizagao e/ou de reciclagem, em consonancia com a
Resolugo CONAMA 307/02 e alteragcbes posteriores, em conformidade com as exigéncias de
legislagdo municipal.

§ 2° Caso seja necessario, a CONTRATADA devera implantar, durante a realizagdo dos servigos,
procedimentos de segregacdo dos residuos gerados, para fins de reutilizagdo e/ou de reciclagem, em
consonéncia com a Resolugdo CONAMA 307/02 e alteragdes posteriores, em conformidade com as
exigéncias de legislagdo municipal, sem 6nus adicional para o CONTRATANTE, nos moldes do
paragrafo dezenove da presente clausula.

I. A CONTRATADA devera estar apta a desenvolver projeto de gestio de residuos da construgao
civil, gue assegure a segregagdo no canteiro de obras dos residuos gerados, para fins de reutilizagédo
e/ou reciclagem, em conformidade com a legislagdo municipal vigente ou que vier a ser implantada no
decorrer da execugao dos servigos.

§ 3° Os servigos deverdo ser executados em conformidade com o projeto, seus detalhes,

recomendacdes e especificagdes técnicas. Y
g /@ .
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§ 4° As cotas definidas nos detalhes serdo preponderantes sobre as cotas especificadas em
plantas e cortes gerais.

§ 5° Os servigos serao desenvolvidos com o prédio ocupado e em funcionamento.

I. Os servigos deverdo priorizar os horarios normais (segunda a sexta, das 8h as 18h), somente
sendo executados em horarios extraordindrios e com a devida justificativa apresentada pela
CONTRATADA com autorizagéo prévia da FISCALIZACAQ.

§ 6° A programacéo de atividades devera ser realizada de forma a manter a area onde os servigos
serdo executados devidamente isolada e sinalizada (com a utilizag&o de tapumes, cones, fitas zebradas,
placas de adverténcias, etc.) de modo a evitar quaisquer tipos de incidentes envolvendo servidores e/ou
usuarios do TJCE com os servigos em execugao.

§ 7° A CONTRATADA sera responsabilizada por quaisquer acidentes decorrentes dos servigos
executados envolvendo servidores e/ou usuarios,

§ 8° A CONTRATADA podera utilizara a energia elétrica do Férum. Entretanto, a infraestrutura de

instalagbes elétricas, necessaria a execugdo dos servigos, devera ser providenciada pela
CONTRATADA.

I. No caso da utilizagdo de equipamentos de alto consumo de energia, tal como magquina de solda,
a CONTRATADA devera consultar a FISCALIZAGAO para proceder com a instalacdo no equipamento
na rede existente,

§ 9° Tal como ocorrera com o consumo de energia elétrica, a CONTRATADA podera se utilizar das
infraestruturas de agua e esgoto existente no Férum. Contudo, devera zelar para que a utilizagao
desses insumos nao perturbem os trabalhos dos servidores e magistrados, bem como ndo cause danos
as instalacoes existentes ou desperdicio do mesmo.

I. A CONTRATADA respondera e reparard, sem qualquer dnus para o CONTRATANTE, qualquer
dano ou avaria nos subsistemas supracitados decorrente da utilizacao destes na execugdo dos servicos.

§ 10° A CONTRATADA devera arcar com todas as despesas decorrentes da eventual execucao de
trabalhos, quer com os insumos, a mao de obra, as instalacdes e equipamentos necessarios a plena
execugao dos servigos contratados, bem como todos os testes necessarios a aceitacdo e recebimento
deles.

§ 11 Conforme o art. 75 da Lei n. 8.666/1993, salvo disposi¢des em contrario constante do edital,
do convite ou de ato normativo, os ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas oficiais
para a boa execugéo to objeto do contrato correm por conta da CONTRATADA.

I. O controle tecnolagico abrangenfé as verificagdes da dosagem utilizada, da trabalhabilidade, das
caracteristicas dos constituintes e da resisténcia mecanica, obedecendo ao disposto na NBR 6118 -
Projeto de Estruturas de Concreto - Procedimento e na NBR 12654 — Controle Tecnolégico de Materiais
Componentes do Concreto,

§ 12 A CONTRATADA devera refazer de imediato, as suas exclusivas expensas, qualquer trabalho
inadequadamente executado e/ou recusado pelo CONTRATANTE, sem que isso represente custo
adicional.

I. Ndo havera, por isso, tolerancia de atrasos ou prorrogagdo dos prazos previstos para a
execucao dos servigos.

§ 13 Todos os materiais sucateados e entulhos resultantes dos servigos executados pela
CONTRATADA, sem excegdo, deverdo ser removidos, durante o desenvolvimento dos servigos e
imediatamente apds a concluséo dos servigos.

§ 14 Proceder, ao final da execugdo dos servigos, a desmobilizagdo das instalagdes provisorias
dos canteiros, limpeza e remogdo do material desnecessario indesejavel.

§ 15 Quaisquer servigos que interfiram em areas fora do local de execugdo dos servigos deverdo
ser previstos, planejados e programados junto & FISCALIZAGAQO com tempo habil para isolamento e
protecdo das areas a serem afetadas.

§ 16 Quanto aos Servigos preliminares, tem-se o seguinte:

I. Placa de |dentificagdo dos Servu;os A CONTRATADA devera providenciar placas em chapa de
ago galvanizado com tamanho de 2 m? e modelo definido pela Geréncia de Engenharia, cgptendo os /

A
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dados dos servigos a serem executados, do TJCE, da CONTRATADA e de seus responsaveis técnicos,
A placa devera ser fixada pela CONTRATADA no local indicado pela FISCALIZACAO.

§ 17 No que tange a Administracéo local:

I. A administragdo local refere-se as despesas de manutencdo da equipe técnica necessaria para
a execugao dos servigos, como engenheiro, mestre e etc.

Il. ACONTRATADA devera, obrigatoriamente, fornecer o acompanhamento técnico através do seu
engenheiro responsavel pelos servigos durante todo o prazo deste. Este engenheiro devera permanecer
no local dos servigos sempre que a FISCALIZACAO se fizer presente. Durante este periodo devera
acompanhar, planejar, fiscalizar e orientar seu quadro de funcionarios além de preencher e assinar o
livro de ocorréncia, verificando orientagdes e observages da FISCALIZACAO. Os servigos somente
poderao ser iniciados com este profissional ja definido e aprovado pela FISCALIZAGAO.

a. A CONTRATADA devera dispor de um encarregado de obras devidamente qualificado, para
acompanhamento dos servicos especificados, pelo periodo discriminado na Planitha Orgamentaria.

b. Em caso de prorrogacdo do prazo de execugdo dos servigos, conforme o paragrafo
segundo da clausula doze (Prazo de vigéncia do contrato e de execugao dos servigos) deste
contrato, a necessidade de Administracéo Local sera avaliada em cada caso concreto, bem como a
determinacéo da equipe necessaria a essa administracéo,

¢. O pagamento/medicdo deste item estimada em parcelas mensais, divididas pelo prazo de
execucéo dos servigos, sendo que o valor medido da administracdo local s6 serd medida se os demais
itens do Cronograma Fisico-Financeiro do més em questdo estiverem concluidos e aceitos pela
FISCALIZAGAO.

d. Caso os demais itens do més em questdo nao estiverem concluidos ou nao sejam aceitos
pela FISCALIZACAOQ, sera descontado do pagamento a titulo de ADMINISTRAGCAO um percentual
deste item proporcional ao montante néo executado ou nao aceito.

e. Sempre que for constatada, pela FISCALIZACAO, divergéncia quanto ao numero de
profissionais e outros insumos no local de execucdo dos servigos, em contrapartida aos efetivamente
planilhados, devera ser anotado em livio de ocorréncia para desconto dos respectivos valores na
medicao.,

lil. O valor a ser pago a titulo de ADMINISTRACAOQ é relativo a execugao dos servigos dentro do
prazo efetivo de execugdo de servigos, previsto no paragrafo primeiro da clausula doze (Prazo de
vigéncia do contrato ¢ de execucao dos servigos) deste documento. Caso haja modificagao deste
prazo por solicitagdo do CONTRATANTE: o valor mensal devera ser renegociado em comum acordo
entre as partes.

a. Caso a alteragdo do prazo supracitado seja ocasionada pela CONTRATADA, ndo cabera 2
TJCE qualquer pagamento por conta da dilatagdo do prazo.

b. Caso haja necessidade de acréscimo da administracdo local com ressarcimento a
CONTRATADA, sera estimada, pela FISCALIZACAQ, a equipe de administragdo local necessaria com
os demais custos correlatos (alimentagéo, transparte e etc.) conforme cada caso, devendo ser
registrado o motivo desta alteragzo no livro de ocorréncia.

IV. Quaisquer servigos que interfiram em areas fora do local de execugao dos servigos deverao
ser previstos e planejados com antecedéncia e programados junto a FISCALIZACAQ com tempo habil
para isolamento e protegédo das areas a serem afetadas.

§ 18 Acerca dos materiais, ferramentas e equipamentos, tem-se que:

l. A nao ser quando especificado em contrério, os materiais a serem empregados nos servigos
serdao todos nacionais, novos, de fabricantes consagrados, sem imperfei¢des ou defeitos, de primeira
qualidade (assim entendida a gradacao de qualidade superior, quando existirem diferentes gradacées
de qualidade de um mesmo produto) e de acordo com as especificagoes da ABNT e da Geréncia de
Engenharia, sendo expressamente vedado o uso de material improvisado em substituicdo ao
especificado, assim, como nao se admitira a adaptacéo de pegas, seja por corte ou por outro processao,
a fim de usa-las em substituigio a pegas recomendadas e de dimensdes adequadas.

Il. Serdo admitidos materiais similares aos especificados, desde que suas condigdes de Z
similaridade sejam previamente submetidas a FISCALIZACAO e por ela aceitas. Quand ) ndo houver &
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consenso em relagao & similaridade dos materiais, a CONTRATADA podera recorrer a certificacdo por
meio de laudo técnico fornecido por entidade certificadora (universidades, laboratérios, etc.). O
CONTRATANTE reserva-se o direito de, a qualquer momento, solicitar ensaios de comprovagdo de
qualidade dos materiais empregados na execugio dos servigos, & custa da CONTRATADA.

lll. Conservar no local da execugdo dos servicos as amostras dos materiais aprovados pela
FISCALIZACAO, de forma a facilitar, a qualquer tempo, a verificagdo de sua correspondéncia com os
materiais fornecidos e empregados, devendo, dessa forma, todos os lotes ou partidas de materiais
utilizados serem confrontados com as respectivas amostras.

IV. Todos os custos referentes aos consumos de ferramentas leves e acessorios para execugao de
servicos, a exemplo de colheres, carrinhos, baldes, prumos e outros, estdo diluidos no orgamento.
Assim como os equipamentos de protego individual (EPI), luvas, éculos, galochas de tamanhos e tipos
variados, protetores auriculares e diversos. Os valores excedentes aos custos dimensionados serao
6nus da CONTRATADA.

V. Todos os materiais a serem empregados na execucdo dos servicos em referéncia serdo
fornecidos pela CONTRATADA, que ficard responsavel também pelo ferramental necessario a sua
execugdo e limpeza final do local de execugao dos servigos.

VI. Os equipamentos, materiais e acessdrios, em total conformidade com as especificacbes e
projetos, deverdo ser todos de primeiro uso, dentro dos prazos de validade, integros e de acordo com as
normas vigentes.

VII. A FISCALIZAGAO examinara todos os materiais recebidos no local de execugao dos servigos
antes de sua utilizagdo e podera impugnar o emprego daqueles que, a seu juizo, forem julgados
inadequados. Neste caso, em presenga do responsavel pela execucdo dos servigos, serdo retiradas
amostras para a realizagéo de ensaios de caracterizagdo das qualidades dos materiais a custa da
CONTRATADA, conforme §11 da presente cldusula.

a. Retirar do local de execugdo dos servicos todos os materiais impugnados pela
FISCALIZACAO e, em caso de substituicdo de materiais, esta ndo podera ser procedida sem a prévia
autorizagéo, por escrito, da FISCALIZACAO.

VIll. Quando houver motivos ponderdveis para a substituicdo de um material especificado por
outro, a CONTRATADA, em tempo hébil, apresentard, por escrito a FISCALIZACAO, a proposta de
substituicdo, instruindo-a com as razées determinantes do pedido e orgamento comparativo, sendo que
sua aprovagao st podera efetivar-se quando a CONTRATADA:

a. Firmar declaratdo de que a substituicio se faré sem énus para o CONTRATANTE;

b. Apresentar provas de equivaléncia técnica do produto proposto em substituicdo ao
especificado, compreendendo, como pega fundamental, o laudo de exame comparativo dos materiais,
efetuado por laboratdrio tecnoldgico idéneo, a critério do CONTRATANTE,

IX. A CONTRATADA devera armazenar os materiais e equipamentos de forma que eles néo
obstruam a abertura de portas e saidas de emergéncia, o acesso de equipamentos de prevengédo e
combate a incéndio e a circulagdo de outros materiais, além de néo prejudicarem o trénsito de pessoas,

X. Todos os materiais dever&o ser mantidos afastados do contato direto com o solo, cortes de
terreno ou paredes de alvenarla, mesmo quando fornecidos em embalagens. O¢ locais de
armazenamento dever8o ser especialmente preparados pela CONTRATADA e previamente designados
e/ou aprovados pelo CONTRATANTE, além de mantidos constantemente limpos, em perfeita e
permanente arrumacao.

Xl. Os agregados utilizados na fabricagdo de concretos e argamassas deverdo ser armazenados
em montes ou pilhas, separados (conforme a espécie, tipo, qualidade ou outro fator de diferenciagao)
por compartimentos ou a distéancia suficiente para impedir a agdo da natureza elou erosdo e a mistura
entre eles. Todos os locais de depésitos deverdo ser abrigados contra raios solares diretos, chuvas e
vento. Devera ser dedicado, por parte da CONTRATADA, especial cuidado ao armazenamento de
produtos volateis ou facilmente inflaméveis, os quais deverdo ser resguardados do calor intenso,
fagulhas, brasas e chamas, bem como afastados das outras dependéncias do local de execugao dos
servigos,
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Xli. Todos os equipamentos e ferramentas necessarios para a execucéo dos servigos deverdo ser
fornecidos e operados por profissionais qualificados e habilitados, ndo sera motivo de solicitagdo de
termo aditivo caso o equipamento ndo esteja relacionado em planilha, cada CONTRATADA devera
definir e determinar os equipamentos que se farao necessarios na execugdo da totalidade dos servigos.

Xlll. Os materiais fornecidos deverdo ser de um unico fabricante de modo a garantir as
caracteristicas de desempenho de cada sistema, se for o caso, (logica, climatizagdo, alarme, elétrico,
etc.) e a empresa instaladora devera ser habilitada pelo fabricante.

§ 19 Dos servigos técnicos (projeto de gestdo de residuos), assim dispostos:

l. Caso seja necessario, a CONTRATADA devera elaborar e implementar, no local de execucao
dos servigos, o Plano de Gestdo de Residuos da Construgdo Civil (PGRCC), conforme o disposto na
Resolugdo CONAMA 307 de 5 de julho de 2002 e alteragdes posteriores.

Il. A CONTRATADA devera viabilizar a coleta seletiva de residuos no canteiro de obra, acéo que
envolve o desenvolvimento do PGRCC especifico para a execugdo dos servicos, além da
conscientizagdo e sensibilizacdo da méo de cobra e introdugdo de rotinas de
segregagao/armazenamento dos residuos e a organizagao dos seus fluxos.

ll. O PGRCC deve ser elaborado por um profissional ou equipe técnica devidamente habilitada.

IV. O PGRCC devera ser entregue a FISCALIZACAQ para anuéncia antes do inicio material dos
servigos.

V. A constatagdo por parte da FISCALIZACAO do ndo cumprimento do PGRCC implicard em
penalidades para a CONTRATADA.

VI. Caso o FORNECEDOR seja dispensado de elaborar o PGRCC, devera apresentar declaracéo
do Municipio de sua ndo exigéncia, bem como comprovacgao do destino ambientalmente adequado do
resfduo gerado, por meio de declarago do local licenciado para receber o material, contrato com
empresa particular de coleta cadastrada pelo municipio efou Manifesto de Transporte de Residuo —
MTR — assinado pelo transportador e pelo destino final licenciado,

§ 20 Mao de obra/ Assisténcia Técnica, a CONTRATADA devera ter entre suas obrigagdes o
seguinte:

. Fornecer toda a méo de obra necessaria a execugdo dos servigos, com experiéncia,
devidamente capacitada, regularizada com suas carteiras trabalhistas (CTPS), identificada com crachas,
uniformizada e equipada (botina, calga comprida, blusa, capacete e demais equipamentos necessarios,
conforme a NR-6 do Ministério do Trabalho).

a, Utilizar profissionais habi!itaéos', qualificados, inclusive pela NR-10 e treinados para cada
tipo de tarefa, sob a sua superviséo direta.

b. N&o sera permitido o uso de sandalias ou de outros tipos inadequados de calgados pelos
empregados da CONTRATADA.

il. Identificar o pessoal envolvide na execucdo dos servigos, de acordo com sua fungao, pela cor
do capacete. O capacete branco serad utilizado apenas pelos Engenheiros e Arquitetos e os demais
ficarao a critério da CONTRATADA.

. Requerer dos fabricantes de materiais, bem como de montadores ou instaladores
especializados descritos na fase de habilitagdo técnica, a prestagdo de ininterrupta assisténcia técnica
durante o desenvolvimento dos trabalhos realizados e até a sua conclusao.

IV. Coordenar e dirigir toda a sua mao de obra, inclusive a mao de obra da execugdo e da
assisténcia técnica de empresas parceiras que sejam requeridas para trabalhos especializados
especificos, sendo sempre de sua total responsabilidade técnica e operacional por quaisquer desses
Servigos. '

V. Responder, integral e exclusivamente, pela idoneidade e comportamento de seus empregados,
subordinados e eventuais empresas parceiras, assim como, evidentemente, por todos os servigos em
tela, afastando sempre que exigido pela FISCALIZAGAOQ, de forma incontinente, qualquer empregado
cuja atuagao, permanéncia ou comportamento seja inconveniente ou insatisfatério ao bom atendimento

e ao interesse do servigo publico.
& ‘é
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VI. Manter, no local da execugdo dos servigos, uma relacdc atualizada com nome completo e
identidade de todo o pessoal presente no local da execucdo dos servigos.

a. Apresentar uma comprovagdo de gue todos os profissionais alocados para prestagdo dos
servigos estardo regularmente contratados de acordo com o que estabelece a legislagdo trabalhista, com
excegdo do responsavel técnico, nos moldes do item 12.1.3 (capacitagio técnico-profissional) do termo
de referéncia, anexo 1 do Edital de Pregéo Eletrénico n. 33/2018. A inadimpléncia do contratado, com
referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais ndo transfere a Administracdo Publica a
responsabilidade por seu pagamento, nem poder4 onerar o objeto do contrato ou restringir a regularizacéo e
0 uso das obras e edificages, inclusive perante o Registro de Imaveis (Art. 71, §1°, da Lei 8.666/1993).

b. Fomecer toda a méo de obra necesséria & execugédo completa do objeto deste contrato, com os
respectivos encargos sociais e incluindo orientagdo e diregéo técnica de todos os servigos.

c. Em conformidade com a Resolugdo n. 114 do CNJ, de 20.4.2010, a CONTRATADA esta
obrigada a contratar egressos do sistema carcerario e de cumpridores de medidas e penas alternativas em
percentual nao inferior a 2%.

§ 21 Medidas de seguranga, estipuladas da forma a seguir;

I. A execucao do servico devera ser realizada com a adogdo de todas as medidas relativas a protecao
dos trabalhadores e de pessoas ligadas as atividades da CONTRATADA, observadas as leis em vigor, em
especial as NR’s 6 e 10 do MTE e as NBR's da ABNT: dever&o ser observados os requisitos de seguranca
com relagéo as redes elétricas, maquinas, andaimes e guinchos, presenca de chamas e metais aquecidos,
uso e guarda de ferramentas e aproximagéo de pedestres.

Il. Compete a CONTRATADA tomar as providéncias para a colocagao, as expensas proprias, de
placas, correntes e sinais luminosos de adverténcia ou orientagéo durante o dia e a noite, caso necessario,
para seguranga de veiculos e pedestres.

lll. A CONTRATADA devera prever, instalar e manter cercas, barreiras, tapumes ou outra forma de
sinalizagao, indicando a terceiros as condicdes perigosas resultantes dos trabalhos, a fim de prevenir danos
pessoais ou materiais.

IV. A CONTRATADA mantera Seguro de Acidentes do Trabalhador para todos os seus empregados
que exergam atividades no local de execugdo dos servigos e respondera, nos termos da legislacéo vigente,
por qualquer acidente ocorrido com o pessoal, material, instalagdes e equipamentos sob a sua
responsabilidade, bem como de terceiros, durante a execucédo dos servigos, independente da transferéncia
do cuslo dos riscos a companhia seguradora, que caso a efetue, ndo implicara 6nus adicional para o
CONTRATANTE. Os EPIs basicos para tqdos os operarios serdo a botina de couro e o capacete. Sera
terminantemente proibida a permanéncia de qualquer operdrio descalgo, usando chinelos ou sapatos
abertos,

V. A CONTRATADA devera, sem dnus adicional ao CONTRATANTE, fornecer, manter e repor aos
funcionarios todos os equipamentos de protecéo individual exigidos pela NR6 - Equipamentos de Protecdo
Individual (EPI), tais como: capacetes e oculos especiais de seguranga, protetores faciais, luvas e mangas
de protegéo, botas de borracha e cintos de seguranga, ou guaisquer outros necessarios, dependendo da
atividade que se realize,

VI. Os empregados da CONTRATADA deverdo ter conhecimentos basicos sobre prevencdo e
combate a incéndios.

Vil. O CONTRATANTE realizara inspegbes periddicas no local da execucdo dos servicos a fim de
verificar o cumprimento das medidas de seguranca adotadas nos trabalhos, o estado de conservacgao dos
equipamentos de protecdo individual e dos dispositivos de protecdo de maquinas e ferramentas gue
oferegam riscos aos trabalhadores, bem como a observéncia das demais condigbes estabelecidas pelas
normas de seguranga e salde no trabalho, -

VIil. A CONTRATADA devera comunicar formalmente a F ISCALIZAGAOQ, as autoridades e aos 6rgios
competentes, de maneira mais detalhada possivel, os casos de acidentes, fatais ou nfo, que eventualmente
ocorram durante a execugdo dos servigos, inclusive principios de incéndio, quedas de materiais ou acidentes
com veiculos, etc.

IX. Nao poderdo ser usados na execugdo de servicos, ferramentas ou sistemas de quaisquergipos que
exijam carga explosiva.

4
/ /
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X, Deverao ser protegidos:
a. Os servigos adjacentes ja realizados ou em execucdo:
b, Os servigos a serem realizados, de acordo com a respectiva especificagéo;
c. Areas e obras vizinhas.

Os servigos somente seréo recebidos pelo CONTRATANTE apds o atendimento de todas as
condigoes estabelecidas neste Contrato, documentos, projetos e orgamento dele integrante, desde que
atingido o fim que se destinam, com eficacia e qualidade requerida.

§ 1° O Recebimento dos servigos executados pela CONTRATADA ser4 efetivado em duas etapas
sucessivas:

l. Recebimento Provisorio;
li. Recebimento Definitivo.

§ 2° A CONTRATADA devera solicitar a Geréncia de Engenharia, por comunicagao escrita e com
antecedéncia minima de 5 (cinco) dias do término do prazo de execugéo dos servigos, a vistoria do local
de execugdo dos servigos pela FISCALIZAGAQ para verificagdo dos servigos executados com fins de
recebimento provisorio, o qual devera coincidir com o prazo estipulado na Clausula Doze {Do Prazo de
Vigéncia do Contrato).

I. A FISCALIZAGAO podera recusar o recebimento provisdrio dos servigos, caso haja nao
conformidades significativas quanto as especificagoes.

ll. Nos casos que nac impecam o recebimento provisério, as nao conformidades serdo
relacionadas em documento anexo ao termo circunstanciado e deverdo estar corrigidas até o
recebimento definitivo,

§ 3° O recebimento provisério também ficaré sujeito, quando cabivel, 4 conclusdo de todos os
testes de campo.

§ 4° O CONTRATANTE realizara inspegao minuciosa de todos os servigos executadas por meio
de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela execucéo
dos servicos com a finalidade de verificar a adequacdo dos setvicos, constatar e relacionar os
arremates, retoques e ravisoes finais que se fizerem necessarios.

§ 5° Apds tal inspegao, sera lavradd o Termo de Recebimento Provisoério, em 2 (duas) vias de
igual teor e forma, ambas assinadas pela FISCALIZAGAO, relatando as eventuais pendéncias
verificadas, em até 5 (cinco) dias.

§ 6° A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregbes
resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a FISCALIZAGAO néo atestar a Ultima e/ou
unica medicdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no Termo de Recebimento Provisério. O prazo para solucionar todas as pendéncias
apresentadas no Termo de Recebimento Provisério estd disposto no Paragrafo Sétimo desta
Clausula.

§ 7° O Termo de Recebimento Definitivo dos servicos contratados sera lavrado, pela comissao
técnica de recebimento definida pela Geréncia de Engenharia, em até 30 (trinta) dias corridos apos a
lavratura do Termo de Recebimento Provisério, desde que tenham sido devidamente atendidas todas
as exigéncias da FISCALIZACAQ quanto as pendéncias observadas e somente apos solucionadas
todas as reclamagdes porventura feitas quanto & falta de pagamento a operarios ou fornecedores de
materiais e prestadores de servigos empregados na execucgdo do Contrato.

I. Na etapa de recebimento definitivo dos servigos, a CONTRATADA devera entregar ao
CONTRATANTE:

a. Toda a documentacéo dos materiais e equipamentos aplicados na execugéo dos Servigos;
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b, Termo de Garantia, conforme paragrafo primeiro da clausula vinte e um (Das
discrepéncias e interpretacoes)

§ 8° O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e
seguranga dos servigos, nem ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato, dentro dos limites
estabelecidos pela lei ou pelo contrato (Art. 73, § 2°, da Lei n. 8.666/1993).

§ 9° Havendo discrepancias, incompatibilidades com memoriais e projetos ou performances dos
equipamentos abaixo das especificadas, serd aberto prazo de 5 (cinco) dias Uteis para corregbes e
complementagbes consideradas necessarias para a realizagao de nova tentativa de recebimento. Caso
seja impossivel o cumprimento do prazo citado, a CONTRATADA devera apresentar, formalmente,
justificativa fundamentada que sera analisada pela Geréncia de Engenharia.

§ 10° No tempo do Contrato estdo incluidos os tempos para recebimento, inclusive aqueles
necessarios para eventuais correcdes, caso haja discrepancias ou incompatibilidades, sob pena de
aplicacdo de sancoes cabiveis.

§ 11 Os servigos 86 se dario por concluldos apds o término de todas as etapas especificadas, re-
tirada dos entulhos & completa limpeza de todas as areas trabalhadas. Os detritos resultantes das ope-
ragdes de transporte ao longo de qualquer via publica deveréo ser removidos imediatamente pela CON-
TRATADA, sob suas expensas.

T T
SR

fnta el

Durante 5 (cinco) anos apos o Recebimento Definitivo dos servigos, a CONTRATADA respondera
por sua qualidade e seguranga nos termos do Artigo 618 do Cadigo Civil Brasileiro, devendo efetuar a
reparacdo de quaisquer falhas, vicios, defeitos ou imperfeigdes que se apresentem nesse periodo, inde-
pendentemente de qualquer pagamento do CONTRATANTE.

§ 1° A CONTRATADA devera apresentar o certificado de qualidade de acordo com as normas da
ABNT e os padrdes técnicos dos materiais.

§ 2° Sera considerada como data base para contagem do periodo de garantia dos servigos
executados, a data da emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, emitido pela comissao técnica
de recebimento.

r . _
§ 1° E vedada a subcontratagéo total ou parcial dos servigos objeto deste Contrato.

l. Sera admitida a subcontratacdo parcial exclusivamente para os servigos relacionados abaixo,
devendo a empresa indicada pela CONTRATADA, antes do inicio da realizag&o dos servigos, apresentar
comprovante de registro no Conselho Regional de Engenharia € Agronomia - CREA e prova de
regularidade fiscal e trabalhista, nos termos previstos no Edital e neste documento:

a. Testes, certificagdes e controle tecnologico.
b. Execugdo de instalagdes de ar-condicionado;
c. Execucdo de esquadrias;

d. Execucao de divisorias,

e. Execucgao de cabeamento estruturado.

Il. A subcontratacéo depende de autorizagdo prévia do TJCE. Além disso, a subcontratada devera
cumprir os requisitos de regularidade fiscal, previdenciaria e trabalhista.

. Em qualquer hipétese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da
CONTRATADA pela perfeita execucao contratual, cabendo-ihe realizar a superviséo e coordenagao das
atividades da subcontratada, bem como responder perante a TJCE pelo rigoroso cumprimento das
obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

§ 2° Sdo expressamente vedadas a CONTRATADA:
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IV. A contratagéo de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE durante a
vigéncia do contrato;

V. Contratar empregados que sejam conjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral
ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de diregéao e de assessoramento,
de membros ou juizes vinculados ao CONTRATANTE;

VI. A veiculagdo de publicidade acerca do contrato, salvo se houver prévia autorizagdo da
Administragdo do CONTRATANTE.

A CONTRATANTE pagara 8 CONTRATADA, pela execugdo dos servigos objeto deste Contrato, o
valor total de R$ 200.571,33 (duzentos mil, quinhentos e setenta e um reais e trinta e trés centa-
vos).

§ 1° O valor do contrato utiliza as Composi¢des de Custos Unitarios, os Coeficientes e os Pregos
dos Insumos da tabela do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construgdo Civil
(SINAPI), mantido e divulgado pela Caixa Econdmica Federal (CEF).

§ 2° Para os servigos ndo constantes na tabela SINAPI sdo utilizadas as composigdes de Custo
Unitario e os coeficientes da tabela SEINFRA e os insumos e pregos da tabela SINAPI.

§ 3° Para os servigos e insumos nao constantes na tabela SINAPI, sao utilizadas as Composigdes
de Custos Unitarios, os coeficientes e os pregos dos insumos da tabela da Secretaria de Infraestrutura
do Estado do Ceara (SEINFRA), compasigtes proprias do TJCE e cotagdes de mercado.

§ 4° No valor do contrato foram consideradas as seguintes taxas de Bonificagdo e Despesas
Indiretas (BDI) dos servigos dos lotes 1, 2 e 3, elencadas na tabela abaixo:

I. Comarca de Milagres, 28,03% (vinte e oito inteiros e trés décimos por cento);

Il. Cedro, 28,60% (vinte e oito inteiros e sessenta décimos por cento);

1. Quixeld, 28,03% (vinte e oito inteiros e trés décimos por cento);

IV. Novo Qriente, 29,74% (vinte e nove inteiros e setenta e quatro décimos por cento);
V. Amontada, 28,03% (vinte e oito inteiros e trés décimos por cento);

VI. Acarau, 29,74% (vinte e nove inteiros e setenta e quatro décimos por cento),

VIl Tiangud, 29,74% (vinte e nove inteiros e setenta e quatro décimos por cento);
VIil. Chorozinho, 27,83% (vinte e sete inteiros e pitenta e trés décimos por cento).

§ 5° Também foram consideradas as seguintes taxas de Bonificagdo e Despesas Indiretas (BDI),
no caso de equipamentos, conforme Sumula 253/2010 do TCU:

I. Milagres, 19,66% (dezenove inteiros e sessenta e seis décimos por cento);
Il. Quixeld, 19,49% (dezenove inteiros e quarenta e nove deécimos por cento),
Ill. Amontada, 19,49% (dezenove inteiros e quarenta e nove décimos por cento);

§ 6° As taxas de Encargos Sociais, usadas para compor o valor do contrato para os lotes 1,2e3,
sdo iguais para todas os casos e estdo apresentadas conforme abaixo:

I. Encargos Sociais — horista: 88,68 % (oitenta e oito inteiros e sessenta e oito décimos por cento).
Il. Encargos Sociais — mensalista: 50,78 % (cinquenta inteiros e setenta e oito décimos por cento).

§ 7° A CONTRATADA elaborou a proposta de prego, por sua inteira responsabilidade, contendo,
Orgcamento Sintético, Orgamento Analitico e Cronograma Fisico-Financeiro, anexos deste documento.

I. Nos pregos contratados estao incluidos todos os insumos que os compoem, tais como despesas
com impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que incidam na contratagdo do objeto.

II. Todos os dados informados pela CONTRATADA em sua planilha de proposta de prego devem
refletir com fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida.

lll. Na composigao de pregos unitarios, a CONTRATADA, os valores referentes & mao de obra
estdo em acordo com o estabelecido pela tabela SINAPI, ndo podendo ser inferiores aos piso lariais
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normativos da categoria correspondente, estabelecido em Dissidio Coletivo, Acordos ou Convengdes
Coletivas de Trabalho.

§ 8° O detalhamento analitico das respectivas composigies de BDI e encargos sociais é dnus da
CONTRATADA:

I. Caso a CONTRATADA seja optante pelo Simples Nacional, os percentuais de 1SS, PIS e
COFINS discriminados devem constar na composigdo do BDI compativeis as aliquotas em que a
empresa esta obrigada a recolher, previstas no Anexo IV da Lei Complementar 123/2006, bem como
que a composi¢ao de encargos sociais ndo inclua os gastos relativos as contribuicées que essas
empresas estao dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispbes o art. 13, §
3°, da referida Lei Complementar.

ll. Caso a CONTRATADA esteja sujeita ao regime de tributacgéo de incidéncia ndo cumulativa de
PIS e COFINS, ou seja, regime de lucro real, devera apresentar demonstrativo de apuragao de
contribuicdes sociais, comprovando que os percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de BDI
correspondem a média dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de compensacdo dos
créditos previstos no art. 3° das Leis n. 10.637/2002 e n. 10.833/2003.

§ 9° E de inteira responsabilidade da CONTRATADA obter, dos érgdos competentes, informagdes
sobre a incidéncia ou ndo de tributos e taxas de qualquer natureza devidas para o fornecimento do
objeto desta licitagdo, nos mercados interno e/ou externo, nado se admitindo alegacédo de
desconhecimento de incidéncia tributdria, ou outras correlatas.

§ 10° A data-base da planilha da proposta de preco & junho/2018. A data-base tem como
referéncia a versdo utilizada & época de elaboragdo do orcamento, utilizando as tabelas do Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construgdo Civil (SINAPI) e Secretaria de Infraestrutura
do Estado do Ceara (SEINFRA),

§ 11 Os Tributos IRPJ (Imposto de Renda da Pessoa Juridica) @ CSLL (Contribuicao Social sobre
0 Lucro Liquido) ndo compdem o calculo do BDI, tampouco a planilha de custo direto, por se
constituirem em tributos de natureza direta e personalistica, que oneram pessoaimente a
CONTRATADA, nao devendo ser repassado ao CONTRATANTE.

§ 12 Visando uma maior transparéncia, o item de Administracdo Local consta na planilha orga-
mentaria que compde a proposta de prego e ndo no BDI.

oy

P _
Os recursos financeiros correrdo por conta do Fundo Estadual de Seguranga dos Magistrados do
Poder Judiciario do Estado do Ceara — FUNSEG, na seguinte dotagdo orgamentaria:
04200043.02.122.036.23022.15.44905100.27000.1.20
04200043,02.122,036.23022.15,44905100.67000.1,20

§ 1°. Nenhuma contratagdo sera efetuada sem a prévia indicagdo da disponibilidade
orgamentaria.

A vigéncia deste Contrato atenderé aos prazos previstos nesta Clausula.

§ 1° Para cada lote, o prazo de vigéncia do contrato sera de 120 (cento e vinte) dias
consecutivos contados a partir da expedicdo de ordem de servico (OS), sendo 60 (sessenta) dias
consecutivos para execugdo dos servigos objeto deste Contrato, incluindo o Recebimento Provisario,
30 (trinta) dias consecutivos para expedicdo do Termo de Aceite e Recebimento Definitivo dos
servigos e mais 30 (trinta) dias consecutivos para procedimentos administrativos com vistas a finalizar
o vinculo contratual entre 0 CONTRATANTE e a CONTRATADA, devendo ser rigorosamente respeitada.

I. O prazo para execugdo dos servicos em cada comarca elencada no paragrafo primeiro da
clausula quarta (Do escopo dos servicos) é de 60 (sessenta) dias consecutivos, conforme

Cronograma Fisico- Financeiro. /?}4
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Il. O “termo inicial”, para contagem do prazo e inicio dos servicos, contar-se-a a partir da data
definida na(s) "Ordem de Servigo", expedida(s) pelo CONTRATANTE, através da Geréncia de
Engenharia, a(s) qual(is) somente se efetivara(do) apos a publicagio do extrato do contrato no Diario
Justica e a entrega da “Garantia de Cumprimento do Contrato” da clausula quatorze (Da garantia
cohtratual).

lll. Na contagem dos prazos, o dia do comego € excluido e incluido o dia do vencimento.

IV. Fica desde j& acordado que, caso haja necessidade. devem ser instituidos pela CONTRATADA
turnos adicionais de trabalho, inclusive noturnos, de forma a cumprir o estabelecido no cronegrama, sem
qualquer custo adicional para o CONTRATANTE, inclusive em relacéo aos custos necessarios para
iluminagdo e/ou implantagdo de condicdes adicionais de seguranga, garantidos os direitos trabalhistas
decorrentes.

V. Ficam ressalvadas e dispensadas da aplicagao das sangdes previstas na Clausula Dezesseis
(Das Sangédes Administrativas) as hipoteses de caso fortuito e forga maior, previstas em lei, ou
situagOes de atraso decorrentes de acbes diretas ou indiretas do proprio CONTRATANTE ou de
terceiros, alheios a responsabilidade da CONTRATADA.

§ 2° O prazo de execucgdo dos servigos apenas podera ser prarrogado em caso de motivo justo, a
criterio do CONTRATANTE, desde que a prorrogagao seja solicitada a Geréncia de Engenharia, por
escrito, pela CONTRATADA, antes do final do prazo de execugéo dos servigos.

I. A eventual prorrogagdo do prazo somente sera admitida nas condigbes estabelecidas no
paragrafo 1°, incisos | a VI do art. 57 da lei n. 8.666/1993.

Il. O pedido de prorrogacao devera vir acompanhado de novo Cronograma Fisico-Financeiro, rela-
¢ao dos dias, justificativa da impossibilidade de execugao dos servicos e comprovacao dos motivos que
o fundamentem.

e

Devem ser obedecidos para medicdo e pagamento deste Contrato os critérios descritos nesta
clausula.

§ 1° Os representantes do CONTRATANTE e da empresa vencedora do certame fardo
conjuntamente, medigées mensais, 30 (trinta) dias a partir do dia correspondente ao autorizado para
inicio dos servigos, ou no primeiro dia util subsequente, de acordo com as etapas do cronograma fisico-
financeiro apresentado pela CONTRATABA e aprovado pelo TJCE, sendo considerado como etapa o
periodo de cada medigéo.

§ 2° Podera ser ultrapassado o limite previsto para cada etapa, para anlecipagdo de servicos
previstos no Cronograma, desde que solicitado com, no minimo, 10 (dez) dias de antecedéncia e
autorizado pelo TJCE.

§ 3° Poderéo ser medidos servicos executados antecipadamente ao previsto no cronograma, a‘fim
de compensar outros em atraso, desde que o valor total da medigédo nao ultrapasse o total previsto na
etapa e néo haja prejuizo em relagdo a qualidade e ao bom andamento dos SEervigos.

§ 4° A periodicidade podera ser inferior a um més calendario na primeira e ultima medigdes,

quando o inicio ou término das etapas das obras/servigos ocorrer no curso do més; neste caso o
cronograma sera ajustado a situagdo.

§ 5° A etapa cujo dia 31 de dezembro estiver contido no respectivo periodo devera ser apurada
em duas medigdes, as quais obedecerio a seguinte forma:

I. A primeira realizada em 31 de dezembro, relativa aos servicos executados entre a medigdo
anterior até a data em questao;

ll. A segunda sera realizada no dia correspondente a proxima medicdo mensal, referente aos
servicos executados entre 1° de janeiro e o dia em guestéo.

§ 6° Concluidos cada etapa constante do cronograma fisico-financeiro, a FISCALIZACAO tera 5
(cinco) dias uteis, apds formalmente comunicada pela CONTRATADA, para a conferéncia da medicéo,
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compatibilizando-a com os dados da planilha dos servigos e pregos constantes de sua proposta, bem
como da documentacao habil de cobrancga,

§ 7° O critério de medigéo a ser utilizado sera totalmente baseado em servigos reais, ou seja, nos
quantitativos dos servigos efetivamente executadas e materiais efetivamente aplicados, ndo sendo
levados em consideragdo descontos, acréscimos, perdas e outros elementos similares que deverdo ser
considerados na composicao de custos dos servigos.

l. Quebras, desperdicios, aquisicdo ou aluguel de equipamentos para execugdo de servigos,
aquisicdes de miudezas, preparos diversos, cortes, emhutimentos, recomposigdes, testes, estudos de
solo, tecnologias de execugdo e outros elementos auxiliares previstos nas especificagdes, lixamentos,
andaimes, cantoneiras, sistema de transporte, hordrios especiais de trabalho, critérios de descontos de
vaos e outros itens similares sdo considerados como elementos constituintes da composigéo de custos
a serem propostos pela(s) CONTRATADA(S).

§ 8° Somente sera medido e autorizado o pagamento o servigo executado conforme previsto no
cronograma, observados os respectivos projetos, especificagoes e pregos das planilhas e o disposto nos
itens seguintes:

l. Somente serdo realizadas medicdes mensais dos servigos efetivamente concluidos em cada
etapa, conforme Cronograma Fisico-Financeiro.

Il. Nao serdo medidos servigos executados em desacordo com os projetos e as especificagdes
que integram este Contrato.

Iil. Nao sera medido o fornecimento de material em separado da execugdo do respectivo servigo.

IV. Os precos unitarios servirdo para permitir medigfes de eventuais acréscimos ou dedugdes de
servicos decorrentes de modificagdes nos projetos ou nas especificagbes, autorizadas pelo
CONTRATANTE.

§ 9° A discriminagdo e quantificagdo dos servigos considerados na medi¢ao deverdo respeitar
rigorosamente as planilhas de orgamento apresentadas pela empresa vencedora do certame e
integrante do respectivo contrato, inclusive critérios de medigdo e pagamento.

§ 10° A medigao devera ser baseada em relatorios elaborados pela CONTRATADA constando de
levantamentos, meméria de calculo, graficos e outros necessarios a perfeita determinagao das
quantidades dos servigos efetivamente executados.

§ 11 Os pagamentos serdo efetuados de acordo com os quantitativos efetivamente medidos,
observados os respectivos projetos, especificagbes e pregos das planilhas.

§ 12 Os valores referentes a servitos que forem rejeitados, relativos a uma medigao, serao pagos
ap6s a CONTRATADA refazé-los, sem nus adicional ao CONTRATANTE,

§ 13 A CONTRATADA devera solicitar formalmente o pagamento da medicéo, através de papel
timbrado e assinado pelo representante da CONTRATADA acompanhado de planilha, também papel
timbrado e assinado pelo representante da CONTRATADA, onde constam todos os itens medidos e
valores a serem pagos. ‘

§ 14 O pagamento da Ultima medigdo estara condicionado & concluséo total dos servigos,
sanadas todas as pendéncias e conforme o recebimento definitivo (paragrafo sétimo da clausula
sétima deste contrato) atestado por Comisséo designada para esse fim.

§ 15 A CONTRATADA devera solicitar formalmente o pagamento da medigéo, atraves de papel
timbrado e assinado pelo representante da CONTRATADA acompanhado de planilha, também papel
timbrado e assinado pelo representante da CONTRATADA, onde constam todos os itens medidos e
valores a serem pagos.

§ 16 O CONTRATANTE realizara o pagamento em até 30 (trinta) dias contados da apresentacgao
do documento fiscal correspondente.

§ 17 O pagamento sera realizado por meio de ordem bancéria, creditada na conta-corrente da
CONTRATADA.

§ 18 A CONTRATADA néo podera apresentar nota fiscal/fatura com CNPJ diverso do qualificado
no predmbulo do Contrato. E devera ser elaborada conforme Nota de Empenho (N.E.) emitida pela

SEFIN (Secretaria de Finangas do TJCE). /@
A
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§ 19 As Notas Fiscais/Faturas apresentadas em desacordo com o estabelecido neste Contrato, na
nota de empenho ou com qualquer circunstancia que desaconselhe o pagamento sera devolvida a
CONTRATADA e nesse caso o prazo previsto no paragrafo dezesseis desta clausula sera
interrompido, reiniciando a partir da regularizacéo das mesmas.

§ 20 A nota fiscal/fatura serd emitida pela CONTRATADA em inteira conformidade com as
exigéncias legais, especialmente as de natureza fiscal, acrescida das seguintes informagdes:

l. Indicagéo do nimero do CONTRATO;
I. Indicagéo do objeto do CONTRATO;
lll. Indicagao da medigédo a que se refere o faturamento;

IV. Destaque, conforme regulagao especifica, das retengdes incidentes sobre o faturamento, (ISS,
INSS, IRRF e outros), se houver;

V. Destaque de valor relativo a qualquer retengdo aplicada pelo TJCE, para produzir,
exclusivamente, efeitos financeiros no ato de pagamento, ndo podendo alterar o valor total do
documento fiscal;

VI. Conta bancaria, conforme indicado pela CONTRATADA na nota fiscal,

§ 21 Deverao ser apresentados pela CONTRATADA, juntamente com a nota fiscalffatura, todos os
documentos listados abaixo, sem que isso gere direito a alteragdo de precos ou compensacac
financeira:

l. Atestagédo de conformidade do servigo executado;
lI. Documento fiscal preenchido conforme o paragrafo vinte desta clausula;

Hl. Comprovante de recolhimento das contribuigdes devidas ao INSS (parte do empregador e
parte do empregado), relativas aos empregados envolvidos na execucdo do objeto deste instrumento,
referentes ao més anterior a realizagéo dos servigos;

IV. Comprovante de recolhimento do FGTS, relativo aos empregados referidos na alinea anterior,
referentes ao més anterior a realizagdo dos servigos;

V. Comprovante de recolhimento do PIS, COFINS e ISS, quando for o caso, dentro de 20 (vinte)
dias a partir do recolhimento destes encargos, referentes ao més anterior a realizagao dos Servicos;

VI Apresentacdo de Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a
Divida Ativa da Uniao;

VII. Apresentaciio de Certiddo Negativa de Débitos junto aos Governos Estadual e Municipal;
VIIl. Apresentacao de Certificado de Regularidade do FGTS - CRF;

IX. Garantia contratual vigente;

X. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas.

§ 22 O CONTRATANTE poderé sustar o pagamento de qualquer fatura apresentada pela
CONTRATADA, no todo ou em parte, nos seguintes casos: .

l. Execugéao defeituosa dos servigos;

Il. Descumprimento de obrigagéo relacionada com os servicos contratados;

Il Obrigagdes da CONTRATADA com terceiros que, eventualmente, possam prejudicar o
CONTRATANTE;

IV. Paralisagao dos servigos por culpa da CONTRATADA.

§ 23 O CONTRATANTE fara a retengdo, com repasse ao Orgdo Arrecadador, de qualquer tributo
ou contribuigdo determinada por legislagéo especffica, sendo que o CONTRATANTE se reserva o direito
de efetua-la ou nao nos casos em que for facultativo.

§ 24 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA nio tenha
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacdo financeira
devida pelo' CONTRATANTE, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, sera
calculada mediante a aplicagéo da seguinte formula:

EM=1x N x VP, sendo:

EM = Encar gos Mor ato'riOS; ai% | /
2%
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N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
| = Indice de compensagao financeira = 0,00016438, assim apurado:
F=_t_ ;=6/100
365 365

no qual i = taxa percentual anual no valor de 6% (seis por cento).

&

I =0,00016438

No ato da assinatura do contrato, a CONTRATADA devera prestar ao CONTRATANTE, a titulo
de garantia, a quantia equivalente a 5% (cinco por cento) do valor global do contrato, cabendo-lhe optar
dentre as modalidades previstas no art. 56, § 1°, da Lei n. 8.666/1993, com validade durante a execugao
do contrato e 90 (noventa) dias apds término da vigéncia contratual, devendo ser renovada a cada
prorrogacdo, confarme IN n. 5 de 26.5.2017 da SLTIMPOG.

§ 1° A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
I. Prejuizo advindo do ndo cumprimento do objeto do contrato:

Il. Prejuizos diretos causados ao TJCE decorrentes de culpa ou dolo durante a execucdo do
contrato;

ll. Multas moratérias e punitivas aplicadas pelo TICE 8 CONTRATADA: e

IV. Obrigactes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza, nao adimplidas pela
CONTRATADA, quando couber,

§ 2° Amodalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados
no Paragrafo anterior, observada a legislagdo que rege a matéria.

§ 3° A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da CONTRATANTE, em conta
especifica, a ser indicada, com correcdo monetaria.

§ 4° A nao renovagdo, tempestivamente, da Garantia do Contrato ensejard a suspensido de
pagamentos até a regularizagdo do respectivo documento, independentemente da aplicacdo das
sancgoes contratuais.

§ 5° Caso a opgdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custédia autorizado pelo
Banco Central do Brasil, e avaliados peloe seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério
da Fazenda.

§ 6° No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar expressa rentncia do
fiador aos beneficios do artigo 827 do Cadigo Civil.

§ 7° Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento de multas, ela
deve ser complementada no prazo de até 48 horas, contado da solicitagdo do CONTRATANTE, a partir
do qual se observara o disposto abaixo:

I. A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia acarretara a aplicagéo de multa
de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois
por cento), conforme clausula dezoito (sangdes administrativas);

ll. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias acarretara a rescisdo unilateral do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispoem os incisos | e |l do art.
78 da Lei n. 8.666, de 1993, sem prejuizo da multa prevista no item anterior.

§ 8° O garantidor nao ¢ parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante
com o objetivo de apurar prejuizos efou aplicar sangdes a contratada.

§ 9° Sera considerada extinta a garantia:

I. Com a devolugéo da apdlice, carta fianga ou autorizagdo para o levantamento de importancias

depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo do CONTRATANTE,
mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as clausulas do contrato:
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Il. No prazo de 3 (tr&s) meses apés o término da vigéncia do contrato, caso o CONTRATANTE néo
comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera ampliado, nos termos da comunicagao.

§ 10° O CONTRATANTE executara a garantia na forma prevista na legislagé@o que rege a matéria.

e

Face ao prazo de duragéo dos servigos, 0s pregos seréo fixos e irreajustaveis.

§ 1° Somente ocorrer4 reajuste para as parcelas que ultrapassem o periodo de um ano da data
fixada para apresentacéo da proposta e caso o adimplemento da obrigacio das parcelas a realizar nao
estejam atrasadas por culpa da CONTRATADA, conforme cronograma fisico aprovado pela
FISCALIZACAO.

§ 2° Os pregos contratuais poderdo ser reajustados utilizando a variagéo do indice Nacional de
Custo da Construgdo — INCC, coluna 35 (do més correspondente a data fixada para entrega da
proposta), calculado pela Fundagéo Getllio Vargas - FGV, e publicado na segéo de Indices Econdmicos
da Revista "Conjuntura Econdmica”, pela formula a seguir relacionada.

e

Onde:

R = Valor do reajuste procurado;

V = Valor contratual dos servigos a serem reajustados;

I, = indice inicial - refere-se ao indice de custos do més correspondente a data fixada para entrega da
proposta;

| = Indice relativo ao 12° més apds a data da apresentag&o da proposta.

OBS: O FATOR [l - l,)} / ] deve ser truncado na quarta casa decimal, ou seja, desprezar totalmente da
quinta casa decimal em diante.

§ 3° A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condicBes contratuais, os acréscimos
ou supressdes que se fizerem necesséarios até 50% (cinquenta por cento) do valor inicial do Contrato,
conforme previsto no art. 65, §1°, da Lei n. 8.666/1993.

§ 4° Na hipotese de ocorréncia do previsto no art. 65, inciso Il alinea “d", da Lei n. 8.666/1993, a
CONTRATADA devera, primeiramente, observar os prazos de execugao que foram pactuados, enquanto
for apreciado o pedido de reestabelecimanto de equilibrio econdmico-financeiro, sob pena de incorrer
em inadimpléncia, com a consequente aplicagéo das penalidades legais e as previstas neste Contrato e
Seus anexos.

Durante a execugio do contrato por falha, inexecug&o total ou parcial dos servigos contratados,
pela execugdo desses servicos em desacordo com o estabelecido no Ato Convocatério e seus Anexos
e/ou pelo descumprimento das obrigacbes assumidas, o CONTRATANTE podera, garantida a prévia
defesa e observada gravidade da ocorréncia, aplicar a CONTRATADA as seguintes sangies:

v Adverténcia;
v Multa;

v’ Suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo e impedimento de contratar com a
Administragéo;

v Declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administrag.éu Publica.

§ 1° As sangdes de adverténcia, de suspensdo temporaria do direito de participar em licitagao e
impedimento de contratar com a Administrag&o e de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar
com a Administrago Publica poderdo ser aplicadas 8 CONTRATADA de forma distinta ou cumulativa.

§ 2° Adverténcia ﬁ
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l. A adverténcia podera ser aplicada no caso de descumprimento parcial das obrigacdes e
responsabilidades assumidas contratualmente, e nas situagbes que ameacem a qualidade do produto
ou servigo, ou a integridade patrimonial ou humana.

Il. A adverténcia podera, ainda, ser aplicada no caso de outras ocorréncias que possam acarretar
transtornos ao desenvolvimento dos servigos do CONTRATANTE, a critério da FISCALIZACAQ, desde
que nao caiba a aplicagdo de sangdo mais grave.

§ 3° Multas

I. Podera ser aplicada multa nas sequintes condicbes:

a. 0.07% (sete centésimos por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso para
apresentacao da garantia contratual, até o maximo de 2% (dois por cento).

b. 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) sobre o valor global da proposta por infragdo a
Qualquer das clausulas ou condigdes do Contrato, elevado para 0,5% (cinco décimos por cento), em
caso de reincidéncia, a critério da FISCALIZACAO;

¢. 0,3% (trés décimos por cento) sobre o valor global da proposta por dia de atraso para o infcio
da execugado dos servicos;

d. 0,3% (trés décimos por cento) sobre o valor do saldo contratual da execucgao dos servigos, por
dia de ndo cumprimento, injustificado, do prazo para término da execugdo dos servigos, até 30 {trinta)
dias;

e. 10% (dez por cento) sobre o valor global da proposta pela recusa da adjudicataria em assinar o
contrato de execugdo dos servigos:

f. 10% (dez por cento) sobre o valor do saido contratual da execugdo dos servicos, por nao
cumprimento, injustificado, do prazo para término da execugdo dos servigos, no caso de atraso superior
a 30 (trinta) dias:

g. 10% (dez por cento) sobre o valor giohal da proposta, no caso de rescisao unilateral por falta
cometida pela CONTRATADA.

Il. O valor da multa aplicada, esgotado o prazo recursal, sera deduzido da Garantia Contratual que
houver sido prestada.

lll. Caso a Garantia Contratual seja insuficiente para o pagamento da multa, o saldo devedor sera
deduzido em gualquer fatura de crédito gue a CONTRATADA mantenha junto 8 CONTRATANTE.

§ 4° Suspensdo_ temporaria de participacdo em licitagdo e Impedimento de contratar com a
Administragédo

E . _

l. A suspensio do direito de participar em licitagdo e impedimento de contratar com a
Administragdo poderd ser aplicada &8 CONTRATADA se, por culpa ou dolo, prejudicar ou tentar
prejudicar a execugdo do Contrato, nos seguintes prazos e situagdes:

a - Por até 6 (seis) meses:

Execugéo insatisfatoria do objeto contratado, se antes tiver havido aplicagao da sangao de adverténcia
ou multa, .

Concluséo parcial dos servigos contratados, desde que o montante executado seja superior a 50% do
valor do contrato.

b — Por até 5 (cinco) anos:

Concluséo parcial dos servigos contratados, desde que o montante executado seja inferior a 50% do
valor do contrato,

Prestacao do servico em desacordo com as solicitagoes do CONTRATANTE, nao efetuando sua corre-
¢ao apds solicitagao do mesmo.

Cometimento_de quaisquer outras iregularidades que acarretem prejuizo ao CONTRATANTE, ensejan-
do a rescisdo da avencga por culpa da CONTRATADA.

Apresentagdo ao CONTRATANTE de qualquer documento falso ou falsificade, no todo ou em parte,
com o objetivo de participar da licitagdo ou para comprovar, durante a execugédo do objeto, a manuten-
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cdo das condigbes apresentadas na habilitagéo.

Ocorréncia de ato capitulado como crime pela Lei n. 8.666/93, praticado durante o procedimento licita-
torio, que venha ao conhecimento do CONTRATANTE apés o recebimento da Ordem de Servigo.

§ 5° Declaragdo de Inidoneidade

I. A declaragdo de inidoneidade sera aplicada quando constatada ma-fé, agado maliciosa e
premeditada em prejuizo do CONTRATANTE, atuagdo com interesses escusos, reincidéncia em faltas
que acarretem prejuizo ao CONTRATANTE ou aplicagdes anteriores de sucessivas outras sangoes,
implicando proibigao da CONTRATADA de transacionar com a Administragdo Publica, enguanto
perdurarem os motivos determinantes da punigéo ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a
propria autoridade que aplicou a penalidade, podendo ser aplicada, dentre outros casos, quando:

a. Tiver sofrido condenacdo definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

b. Praticar atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitagao,

¢. Demonstrar, a qualquer tempo, ndo possuir idoneidade para licitar ou contratar com o
CONTRATANTE, em virtude de atos ilicitos praticados;

d. Reproduzir, divulgar ou utilizar, em beneficio préprio ou de terceiros, quaisquer informagbes de
gue seus empregados tenham tido conhecimento em razao da execugéo do objeto, sem consentimento
prévio do CONTRATANTE;

e. Cometer ato capitulado como crime pela Lei N° 8,666/93, praticado durante o procedimento
licitatorio, que venha ao conhecimento do CONTRATANTE apés a assinatura do contrato;

f. Apresentar ao CONTRATANTE qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte,
com o objetivo de participar da licitagio ou para comprovar, durante a execugdo do contrato, a
manuten¢do das condigdes apresentadas na habilitagao.

il. A sancdo estabelecida no paragrafo quinto da presente clausula é de competéncia exclusiva
do Presidente do TJCE, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez)
dias da abertura de vista, podendo a reabilitagdo ser requerida apds 2 (dois) anos de sua aplicagao.

§ 6° Os recursos previstos no Art. 109, inciso | da Lei n. 8.666/1993 deveraa ser obrigatoriamente

apresentados, em seu estado original, devidamente protocolados no TJCE, observado o prazo recursal,
visando a instruir o respectivo processo licitatorio.

o

No curso da execucgdo dos servigos, e quando de sua conclusdo, reserva-se o CONTRATANTE
por meio da Geréncia de Engenharia, o direito de fiscalizar o fiel cumprimento das especiﬁcagées exigi-
das, a fim de assegurar o seu recebimento ou manifestar sua recusa.

§ 1° A FISCALIZAGAO representara o CONTRATANTE e terd as atribuigbes delegadas em ato
especifico @ seréd composta por engenheiros com autoridade para exercer, em seu nome, toda e
qualquer agao de orientag@o geral, controle e fiscalizago dos servigos.

§ 2° A FISCALIZAGAO sera exercida no interesse exclusivo do CONTRATANTE, n&o suprimindo
a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, nao
implicando corresponsabilidade objetiva ou subjetiva do CONTRATANTE.

§ 3° As decisdes e (ou) providéncias que ultrapassarem a competéncia da FISCALIZAGAO do
Contrato deverdo ser levadas, por escrito, ao conhecimento do Secretario de Administragdo e
Infraestrutura, em tempo habil, para a adogio das medidas convenientes e necessarias a cada caso.

§ 4° A FISCALIZAGAO sera exercida pela Geréncia de Engenharia, através de Engenheiro ou
Comissao, -devidamente designado para esse fim, o qual exercera o controle e a fiscalizagao da
execucdo dos servigos em suas diversas fases, e decidira sobre duvidas surgidas no decorrer dos
trabalhos, devendo:

l. Promover as avaliagbes dos servigos executados.
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Il. Atestar os documentos referentes a conclusdo de cada etapa, nos termos Contratados, para
efaito de pagamento.

§ 5° A presenga da FISCALIZACAO no local de execugdo dos servigos nao diminuira a
responsabilidade da CONTRATADA quanto a perfeita execugéo do trabalho.

§ 6° As anotagbes necessarias e a discriminagdo de todos os eventos ocorridos no local de
execugao dos servigos serdo obrigatoriamente registradas no Livro de Ocorréncias, dentre elas:

1. As condigbes meteoroldgicas durante todos os dias de execugao dos servigos,
Il. Os dias de chegada de cargas e insumos;

lil. Nimero de operarios em atividade com discriminagéo de suas fungoes;
IV, Equipamentos utilizados;

V. As modificagbes efetuadas no decorrer da execugao dos servigos;

VL. As consultas a FISCALIZAGAO;

VIl. As datas de inicio e de conclusao dos servigos,

VIil. Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

IX. As respostas as interpelagtes da FISCALIZAGAO;

X. Medigbes dos servigos e respectivos valores a serem faturados;

Xl Falta de materiais;

XIl. Quaisquer outros fatos que devam ser objeto de registro.

§ 7° Comunicar oficialmente & CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no cumprimento do
contrato.

§ 8° Autorizar a execugdo de servigos durante os fins de semana e/ou feriados, uma vez que
solicitados em tempo e puderem ser realizados sem a presenga da FISCALIZAGAO.

l. Restringir a realizagdo de atividades que entenda haver a necessidade de seu
acompanhamento, com execugdo restrita aos horarios compreendidos entre 8h e 18h nos dias uteis.

§ 9° Agir e decidir em nome do CONTRATANTE, inclusive, para rejeitar os servigos executados
em desacordo com o0s projetos, especificagBes técnicas ou com imperfeicdo, levando-se em
consideragédo também as Normas Técnicas da ABNT e outras aplicaveis.

§ 10° Certificar as_ Notas Fiscais correspondentes apés constatar o fiel cumprimento dos servigos
executados, medidos e dceitos.

v s
§ 11 Transmitir suas ordens e instrugdes por escrito, salvo em situagdes de urgéncia ou
emergéncia, sendo reservado a CONTRATADA o direito de solicitar da FISCALIZACAO, por escrito, a
posterior confirmagédo de ordens ou instrugdes verbais recebidas.

§ 12 Para quaisquer servicos mal executados, a FISCAL IZACAO reservar-se-4 o direito de
determinar sua modificagio, o seu reparo ou a substituigdo da forma de execugdo, com os materiais que
entenderem mais adequados, sem que tal fato acarrete em solicitagdo de ressarcimento financeiro-por
parte da CONTRATADA, nem extensdo do prazo para conclusdo dos servigos.

§ 13 Solicitar que a CONTRATADA, através de comunicagao oficial, afaste o empregado que nao
esteja cumprindo fielmente os servigos, objeto deste Contrato.

§ 14 A FISCALIZAGAO néo aceitarda a transferéncia de qualquer responsabilidade da
CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes ou técnicos.

§ 15 Solicitar através da Central de Contratos a aplicagdo, nos termos contratuais, de multa(s) a
CONTRATADA dando-lhe ciéncia do ato, por escrito, bem como comunicar ao Orgéo Financeiro do
CONTRATANTE para que proceda a dedugéo da multa da garantia contratual.

I Instruir o(s) recurso(s) da CONTRATADA no tocante ao pedido de cancelamento de muita(s),
quando a CONTRATADA discordar do CONTRATANTE,

§ 16 No exercicio de suas atribuigdes fica assegurado a FISCALIZACAOQ, sem restriges de qual-

quer natureza, o direito de acesso ao local de execugdo dos servigos, bem como a todos 0s elementos
de informagdes relacionados com os servigos, pela mesma, julgados necessarios.

ﬂr . |
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A inexecugdo total ou parcial do contrato enseja a sua rescisdo, com as consequéncias contra-
tuais e as previstas em lei ou regulamento.

§ 1° Sem prejuizo de outras sancbes, constituem motivos para rescisdo do Contrato pelo
CONTRATANTE:

l. Atraso superior a 30 dias para entrega da garantia contratual:
Il. O néo cumprimento das condigdes técnicas constantes das especificagdes e dos projetos;

lll. A lentiddo na execugdo dos servicos, que leve o CONTRATANTE a presumir sua néo
concluséo no prazo contratual;

IV. O atraso injustificado no inicio dos servicos;
V. A paralisagao injustificada dos servigos;

VI. A subcontratagdo, ainda que parcial, e no que for permitido, dos servigos conforme clausula
nona (Subcontratacdo de servigos), sem a prévia e expressa autorizagdo do CONTRATANTE;

VIL. A cessao ou transferéncia do objeto contratado:

VIll. O desatendimento as determinagdes da FISCALIZAGCAO designada para acompanhar e
fiscalizar a execucéo dos servicos;

IX. O cometimento reiterado de faltas na execugao dos servigos, anotadas na forma do §1° do art,
67 da Lein. 8.666/1993;

X. A decretagao de faléncia;
Xl. A dissolugéo da sociedade;

XIl. A alteragdo societaria que modifique a finalidade ou a estrutura da CONTRATADA que, a juizo
do CONTRATANTE, inviabilize ou prejudique a execugao do Contrato;

Xl A pratica de qualquer ato que vise fraudar ou burlar o fisco ou orgao/entidade
arrecadador/credor dos encargos sociais e trabalhistas ou de tributos;

XIV. Quebra de sigilo sobre as informagdes e documentos recebidos do CONTRATANTE para a
execugao dos servigos contratados, bem gomo sobre os desenvolvidos pela CONTRATADA:

XV. Razdes de interesse publico;

XVI. A acorréncia de caso fortuito ou de forca maior regularmente comprovada, impeditiva da
execucado do objeto contratado.

§ 2° Constituem motivos para resciséo do Contrato pela CONTRATADA:

I. A supressdo de servigos, por parte do CONTRATANTE, sem a anuéncia da CONTRATADA,
acarretando modificagdes do valor inicial do Contrato, além do limite permitido em lei;

Il. A suspensdo de sua execugdo por ordem escrita do CONTRATANTE por prazo superior a 120
(cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem interna ou
guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo, independentemente do
pagamento obrigatdrio de indenizagBes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas
desmobilizagies e mobilizagdes e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito

de optar pela suspensdo do cumprimento das obrigages assumidas até que seja normalizada a
situagao;

ll. O atraso superior a 90 (noventa) dias nos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE relativos
aos servigos ja recebidos e faturados, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da
ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensdo do cumprimento
de suas obrigagdes até que seja normalizada a situagéo;

-/'/ .-
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IV. A ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior regularmente comprovado, impeditivo da
execugao do objeto contratado.

§ 3° Nos casos relacionados nos incisos “I” e “II” do paragrafo segundo da presente clausula,
a CONTRATADA sera ressarcida dos prejuizos até entdo sofridos, desde que regularmente
comprovados, ainda tendo direito a: -

I. Devolugéo da garantia prestada;

ll. Recebimento dos servicos que executou, desde que aceitos, até a data da rescisdo do
Contrato, porventura ainda ndo pagos.

§ 4° A rescisdo do Contrato, efetivada pelo CONTRATANTE, com base no ajuste constante nos
incisos “I" a “XIV" do paragrafo primeiro da presente clausula, acarreta as seguintes
consequéncias, sem prejuizo da aplicagéo das sangdes previstas neste contrato e na lei:

I. Assuncdo imediata, pelo CONTRATANTE, dos servigos objeto do contrato, no estado e no local
em que se encontram, por ato proprio seu;

ll. Ocupacédo e utilizagéo, pelo CONTRATANTE, com autorizagdo prévia e expressa do presidente
do TJCE, do local, instalagdes, equipamentos, materiais e pessoal empregado na execucdo dos
servigos, indispensaveis a sua continuidade, os quais serdo devolvidos ou ressarcidos posteriormente &
CONTRATADA, mediante avaliagdo prévia;

lil. Execugdo, imediata, da garantia contratual, que houver sido prestada, para se ressarcir de
danos, inclusive multas aplicadas;

IV. Retengdo dos créditos decorrentes do objeto deste contrato, até o limite dos prejuizos
causados pela CONTRATADA;

V. Suspensdo e/ou declaragdo de inidoneidade da CONTRATADA para contratarem e licitarem
com o CONTRATANTE e/ou Administragdo Publica, pelo prazo de até 2 (dois) anos, conforme clausula
dezesseis (Das sangdes administrativas).

§ 5° A rescisdo do Contrato, seja decretada pelo CONTRATANTE ou pela CONTRATADA, nao
impedira que o CONTRATANTE dé continuidade a execucdo dos servigos, mediante contratagdo de
terceiros.,

§ 6° A rescisdo fundamentada por razées de interesse publico ou a ocorréncia de caso fortuito ou
de forga maior dara 8 CONTRATADA o direito a liberagdo da garantia contratual e ao recebimento do(s)
valor(es) pertinente(s) aos servigos executados e aceitos.

§ 1° A presenga da FISCALIZAGAO durante a execucéo dos servigos, quaisquer que sejam os
atos praticados no desempenho de suas atribuighes, néo implicara solidariedade ou
corresponsabilidade com a CONTRATADA, que respondera unica e integralmente pela execugao dos
Servigos, inclusive pelos sérvigos executados por suas subcontratadas, na forma da legislag@o em vigor.

§ 2° A CONTRATADA, nos termos da legislacdo vigente, assume integral responsabilidade técnica
e civil sobre todos os servicos, garantindo boas praticas técnicas e atuando com eficiéncia em todos os
servigos que efetuar.

§ 3° Se a CONTRATADA recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas, vicios,
defeitos ou imperfeicGes apontadas, poderd o CONTRATANTE efetuar os reparos e substituigcdes
necessarios, seja por meios proprios ou de terceiros, transformando-se os custos decorrentes,
independentemente do seu montante, em divida liquida e certa da CONTRATADA.

§ 4° A CONTRATADA respondera diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados
em bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de omisses e atos praticados
por seus funcionarios e prepostos, fornecedores e subcontratadas, bem como originados del\infracdes

1
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ou inobservancia de leis, decretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo
indenizar o CONTRATANTE por quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer a esse titulo, incluindo
multas, corregGes monetarias e acréscimos de mora.

§ 5° A CONTRATADA sera responsavel, nas dreas em que estiver executando os servigos, pela
protegdo de toda a propriedade publica e privada, rede de energia elétrica, telefone, dutos de agua,
esgoto e drenagem pluvial e outros servigos de utilidade publica, nas areas do canteiro e adjacentes,
devendo corrigir imediatamente, as suas expensas, quaisquer avarias que nelas provocar, deixando-as
coincidentes com o seu estado original.

§ 6° A CONTRATADA devera estudar e analisar detalhadamente os Projetos Executivo, as
especificagbes técnicas e detalhes relativos & execugdo dos servigos, assumindo a responsabilidade
solidaria pela viabilidade técnica destes. Ndo poderdo ser introduzidas modificagdes nas presentes
especificagdes. Se porventura alteragbes se mostrarem necessérias, elas somente poderdo ser
executadas depois de tecnicamente fundamentadas e autorizadas, por escrito, pela FISCALIZACAO
apos a formaliza¢do do respectivo documento habil.

§ 7° A CONTRATADA néo podera alegar desconhecimento de quaisquer especificagdes e nem do
local de execucao dos servigos. Para tanto, foi facultado seu comparecimento ao local, através da
visitas técnicas na fase licitatoria, para confirmar ou retificar os valores quantitativos e técnicas
apresentados no conjunto fornecido com as especificagdes (Projeto Executivo e Planilha Orgamentaria).

§ 8° A CONTRATADA devera manter (antes, durante e apdés o término dos servigos) sigilo
absoluto sobre o contetido dos documentos e informagdes dos quais tenha tomado conhecimento em
fungao da execugéo do objeto contratual, ficando expressamente vedada qualquer forma de divulgacéo,
sob pena de responder por perdas e danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, sem prejuizo
da aplicagao de outras sangdes cablveis.

§ 9° As demaligbes porventura necessarias serdo efetuadas dentro da mais perfeita técnica,
tomados os devidos cuidados de forma a serem evitados danos a terceiros.

§ 10° A remogéo e o transporte de todo o entulho e detritos, provenientes das demolicdes, serdo
executados pela CONTRATADA de acordo com as exigéncias da FISCALIZAGCAQ e da municipalidade
local.

§ 11 Todas as situagdes de conflito ou necessidades de compatibilizagdes de projetos deverdo ser
registradas em Livro de Ocorréncias e serdo discutidas em reunides de trabalho entre os responsaveis
técnicos das partes e a Geréncia da Engenharia, que definira a solugéo final.

§ 12 Correra por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade por quaisquer acidentes
de trabalho durante a execugdo dos servigos contratados, pela destruigdo ou dano nos locais do servigo,
uso indevido de patentes registradas e, ainda que resultante de caso fortuito e por qualquer causa até a
definitiva aceitagdo da mesma pelo CONTRATANTE, bem como indenizacdes que possam vir a ser de-
vidas a terceiros por fatos oriundos dos servigos contratados, ainda que ocorridos na via publica.

O drgéo responsdvel pela contratagéo é o Tribunal de Justiga do Estado do Cear4.

§ 1° O Gestor do Contrato seré o Gerente da Geréncia de Engenharia do TJCE ou profissional por
ele indicado devidamente oficializado através de publicag8o em Didrio Oficial do Tribunal de Justica.

§ 2° O Ordenador de Despesas serdo o Presidente do TJCE e o Secretario de Administragéo e In-
fraestrutura do TJCE, que correspondem a toda e qualquer autoridade administrativa de cujos atos re-
sultarem em emissdo de empenho, autorizagdo de pagamento, suprimento ou dispéndio, ou Autoridade
por ele designado, em atendimento a Portaria n. 842/2017, datada de 16 de maio de 2017, que trata de
delegacéo de competéncias administrativas no @mbito do Poder Judiciario do Estado do Ceara. ?

P

CT N" 13/2019 30



ESTADO DO CEARA
PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA

Os servigos serdo realizados com rigorosa observancia aos desenhos do projeto e respectivos
detalhes, bem como estrita obediéncia as prescrigdes e exigéncias contidas neste Contrato.

§ 1° A CONTRATADA devera apresentar apés a conclusdo dos servigos, o Termo de Garantia,
com prazo de 5 (cinco) anos, a contar da data do recebimento definitivo, de todos os materiais
fornecidos e dos servigos executados, conforme legislagao em vigor.

§ 2° Todas as imperfeigbes verificadas nos servicos vistoriados, bem como discrepéncias em
relagao aos desenhos € especificagbes, deverdo ser corrigidas antes do prosseguimento dos trabalhos.
Para efeito de interpretagdo de divergéncias entre os documentos contratuais, fica estabelecido o
seguinte:

I. Em caso de divergéncia entre as cotas do desenho e suas dimensdes medidas em escala,
prevalecerao sempre as primeiras;

Il. Em caso de duvidas quanto a interpretagdo dos projetos e/ou das especificagdes, a Geréncia
de Engenharia devera ser consultada, conforme paragrafo segundo, inciso XIV, alinea “b” da
Clausula Terceira (Das obrigagdes);

lll. As normas da ABNT prevalecem sobre quaisquer especificagBes aqui citadas ou demais
adotadas durante a execucgao;

IV. Todos os detalhes e servicos constantes nos desenhos do Projeto e ndo mencionados neste
Contrato serao interpretados como partes integrantes do objeto.

§ 3° Em caso de divergéncias entre o Orgamento e o Projeto, a CONTRATADA tera que notificar,
por escrito, & FISCALIZACAO, para que esta decida sempre da maneira mais favoravel para a CON-
TRATANTE.

Para a execugdo dos servigos, a CONTRATADA devera observar a todo instante as normas vi-
gentes da ABNT e especialmente as disposigdes particulares estabelecidas no presente contrato, além
das instrugdes que venha a receber do CONTRATANTE em cada caso especifico.

§ 1° Devem ser seguidas as Normas e determinacgdes abaixo, nas suas (ltimas revisdes em vigor,
bem como a Legislagao ou Norma Técnica aplicdvel que venha a entrar em vigor depois da assinatura
do Contrato ou instrumento equivalente, quando ndo houver repercussdo financeira. Quando houver, a
CONTRATADA devera demonstrar através de planilhas e solicitar ajustes financeiros ao mesmo. Segue
relacéo:

I. Normas e especificagdes constantes deste contrato;

Il. Normas da ABNT:

lll. Prescrigbes e recomendagdes dos fabricantes:;

IV. Normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT:

V. Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho;

V1. Cédigos e posturas dos drgaos oficiais competentes que jurisdicionem a localidade onde sera
executado os servigos referentes a cada projeto;

VII. Manual de Obras Publicas - Edificagoes - Praticas da SEAP (Secretaria de Estado da Adminis-
tragdo e Patrimonio) — Projeto, construgdo e manutencao.

Este contrato rege-se pela Lei n. 10.520/2002 e Lei n. 8.666/1993, alterada pelas Leis n.
9.648/1998, n. 9.854/1999, legislagao correlata, medidas provisdrias, bem como pelos preceitos de Di-
reito Publico, regulamentos, instruges normativas e ordens de fornecimento, emanados de éfgdos pu-
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blicos, aplicando-se-ihes, supletivamente, nos casos omissos, os principios gerais dos contratos e de-
mais disposicdes de Direito Privado.

Fica eleito o foro de Fortaleza (CE), para dirimir quaisquer duvidas oriundas do presente Contrato,
caso ndo possam ser resolvidos por via administrativa, com renuncia de qualguer outro por mais privile-
giado que seja.

PARAGRAFO UNICO ~ E, por estarem justos e acertados, firmam o presente em 2 (duas) vias de
igual teor e forma, na presenca da(s) testemunha(s) que também o assinam, para que produza seus ju-
ridicos e legais efeitos, devendo seu extrato ser publicado no Diario da Justica.

Fortaleza/CE, 24 de Hkeco de 2019.

e LUIS EDUARDO DE MENEZES LIMA
SUPERINTENDENTE DA AREA ADMINISTRATIVA DO TJCE

g M= ) Y
E{faousﬁ’ ANTONIO FERNANDES MONTE COSTA
ARIO DE ADMINISTRAGAO E INFRAESTRUTURA DO TJCE

SECR

.2

Testemunhas:
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ANEXO | DO CONTRATO
FICHA DE DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

Dados pessoais do(s) representante(s) efou procurador(es), devidamente habilitados, do futuro fornecedor,

indicado(s) para assinatura do Contrato:

NOME : Francisco Roberto Arcanjo Matos o o
NACIONALIDADE - R
ESTADO CIVIL N [
PROFISSAQO -

RG : 2001012039623 SSPDS/CE ..
CPF : 028.003.923-88 o I
DOMICILIO . Rua Clévis Meton, n” 35, Sala 13 — Jardim Cearense
CIDADE . Fortaleza - - .

UF cCce B .
FONE :(85) 3099-3007 . o

FAX - o -
CELULAR :© (85) 99940-6237 [ o
E-MAIL ' arcanjoconstrutora@outlook.com; robertoarcanjjo@hotmail.com

A -

r
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ANEXO Il DO CONTRATO - Quadro de Pessoal Técnico
TERMO DE INDICAGAO DE PESSOAL TECNICO QUALIFICADO

REFERENCIA: _ PESSOAL TECNICO A SER UTILIZADO NOS
CONCORRENCIA / / / SERVICOS
RAZAO SOCIAL DA LICITANTE:
NOME FUNCAO ESPECIALIZACAO TEMPO DE
EXPERIENCIA

Conforme consta deste Contrato, comprometemo-nos a exercer atividades nos servigos objeto da licitagdo em
referéncia.

Cientes:

assinatura assinatura
Nome: Nomae:
Cargo: Cargo:

assinatura assinatura
Nome: Nome:
Cargo: Cargo:

- )
Local e data

Assinatura e carimbo do representante legal
CPF: _
RG:
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ANEXO Il DO CONTRATO

Planilha Orgamentaria
Orgcamento Sintético: quantitativos estimados em projeto

(APRESENTADO PELA CONTRATADA JUNTO A PROPOSTA)

LOTE |
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CLIENTE: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
EMPRESA: ARCANIO CONSTRUCOES LTDA EPP
GBRA: PROJETO DE SEGURANGCA - ADEQUAGAO PARCIAL NO FORUM DE MILAGRES

ORCAMENTO SINTETICO
REFERENCIA CODIGO SERVICO ! UND. I QUANT, 1 VALOR UNIT, CUSTO PARCIAL
o1 ADMINISTRACAO LOCAL
01.00.0001 93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,00 5.419,06 5.419,06
01.00.0002 93565 ENGENMEIRO CIVIL DE OBRA JUNICR COM ENCARGDS COMPLEMENTARES MES 0,50 15.902,34 7.951,17
Total da obra 13.370,23
02 SERVICOS PRELIMINARES
£2.00.0001 74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GAIVANIZADO M2 2,00 41457 829,14
12.00.0002 73B22/0071 CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERREND COM PEQUENDS ARBUSTOS M2 195,00 5,06 986,70
02.00.0003 TICES1513 ART DE EXECUCAQ DF EDIFICACAD COM CONTRATO ACIMA DE R$15.000.00 UN 1,00 218,54 218,54
Tota! da obra 2.034,38
03 DEMOLICOES E RETIRADAS
03,00.0001 97622 DEMOLIGAQ DE ALVENAR!A DE BLOCO FURADD. DE FORMA MANLAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12 M3 1,47 44,16 64,92
03.00.0002 C3o4p RETIRADA DE GRADE DE FERRO M2 4,20 782 32,84
03.00.0003 853867 REMOCAO MANUAL DE ENTULHO M3 41,00 50,56 2.482,96
Total da ohra 2,580,712
04 FUNDAGOES E ESTRUTURA
04.00.0001 96619 LASTRO DE CONCRETO MAGRQ. APLICADO EM BLOCOS DE CORDAMENTO OU SAPATAS. ESPESSURA DE 5 M2 0,96 73,25 22,32
04.00.0002 £0830 CONCRETO CICLOPICO FCK 15 MPa COM AGREGADC ADQUIRIDD M3 0,38 528,10 200,68
04.00.0003 96531 FABRICAGAD. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO. EM MADEIRA fM2 3,84 88,14 338,46
04.00.0004 9291% ARMACAQ DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO. EXCETO VIGAS. PILARES. LAJES E FUNDAGOES. UTIL KG 13,16 12,48 164,24
04.00.0005 82919 ARMAGAQ DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS. PILARES. LAJES E FUNDAGOES. UTIL KG 35,91 8,59 30847
04.00.0006 96257 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES CIRCULARES. COM AREA MEDIA DAS SECOES MENM2 11,43 149,08 1.703,98
04.00.0007 92718 CONCRETAGEM DE PILARES. FCK = 25 MPA. COM USO DE BALDES EM EDIFICAGAO COM SECAQ MEDIA D M3 0,71 495,94 352,12
Total da obra 3.080,27
as ALVENARIA
05.00.0001 87519 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSUR. M2 62,34 6791 4.233,51
05.00.0002 93184 VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1.5 M DE VAD. AF_D3/2016 M 120 19,17 23,00
05.00.0003 93183 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1.5 M DE VAO. AF_03/2016 M 4,80 31,66 151,97
05.00.0004 93145 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DF 1.5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 M 4,80 2891 138,77
05.00.0005 93202 FIXACAD (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDACAO COM TIIOLO MACICO. AF_03/2016 jit] 18,00 19,45 150,10
Total da obra 4.897,35
06 COBERTURA
06.00,0001 92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA M2 56,00 20,04 1.122,24
Ky
06.00.0002 94213 TELHAMENTQ COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E% 0.5 MM, COM ATE 2 AGUAS. INCLUSO ICAMENTO. AF_ M2 56,00 51,21 2.867,76
05.00.0003 54231 RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24. CORTE DE 25 CM. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAIM 11,00 32,84 361,24
Total da obra 4.351,24
o7 PAVIMENTAGAO
47.00.0001 96619 LASTRO DE CONCRETO MAGRO. APLICADO €M BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 M2 423 23,25 48,35
07.00.0002 84172 PISO CIMENTADOQ TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 2CM COM JUNTAS M7 423 57,88 244,83
07.00.0003 92404 EXECUCAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM. M2 195,00 63,89 12.458,55
07.00.0004 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIQ-FIQ) EM TRECHO RETO. CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICAL M 19,50 37,28 726,96
07.00.0005 B4EES PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAGAD HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO M2 1,85 21,91 40,53
07.00.0006 2284 SOLEIRA DE GRANITQ L= 15¢cm M 2,00 93,24 186,48
Total da obra 13.755,70
08 REVESTIMENTO
08.00.0001 87893 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS] E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHA M2 124,568 5,88 733,12
08.00.0002 €3407 REBOCO Cf ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 5/ PENEIRAR. TRACO 1:6 M2 124,68 wn 4.079,53
) Total da obra 4,812,65
a9 ESQUADRIAS
09.00.0001 €3733 PORTAQ DE ALUMINID ANODIZADO NATURAL, FECHAMENTO TOTAL C/ LAMBRI BOLA £ CORREDICO (FORM2 7,35 364,89 2.681,94
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CLIENTE: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
EMPRESA: ARCANIO CONSTRUGOES LTDA EPP
OBRA: PROJETO DE SEGURANCA - ADEQUAGAD PARCIAL NO FORUM DE MILAGRES

ORCAMENTO SINTETICO
REFERENCIA CODIGO [ SERVICO UND. | QUANT, [ VALOR UNIT, ] CUSTO PARCIAL
19.00.0002 84848 JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA/GUILHO‘ENA DE ABRIR. INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS M2 4,00 168,96 1.475,84
09.00.0003 73932/001 GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" M2 4,00 359,10 1.436,40
09.00.0004 73933/001 PORTA DE FERRO. DE ABRIR. TIPO GRADE COM CHAPA, BTX210CM. COM GUARNICOES UN 1,68 1.060,06 1.780,90
09.00.0005 90849 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA. SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA). PADRAO MEDIO, BOXZ10CM. ESUN 1,00 869,29 869,29
08.00,0008 74068/003 FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAD  DE ACABAMENTO SUPERIOR UN 1,00 283,04 283,04
Total da obra 8.527,41
10 PINTURA
10.00.0001 88423 APLICAGCAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS M2 52,20 18,3 957,87
10.00,0002 92236 APLICAGAQ MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAQS M2 73,23 8,78 542,96
10.00.0003 88495 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES. UMA DEMAD. AF_06/2014 M2 73,23 8,45 618,79
10.00,0004 84649 PINTURA COM TINTA EM PO INDUSTRIALIZADA A BASE DE CAL, TRES DEMACS M2 44,31 9,25 411,64
10.00.0005 88494 APLICAGAQ E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO. UMA DEMAQC. AF_06/2014 M2 33,20 16,14 535,85
10.00,0006 HB4RE APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO. DUAS DEMAQS. AF_06/2014 M2 33,20 14,51 481,73
10.00.0007 95468 PINTURA ESMALTE BRILHANTE {2 DEMAQS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAD COM 24 M2 14,20 40,03 568,43
10.00.0008 74D65/002 PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO M2 17,04 23,31 397,20
Tatal da obra 4.614,47
11 DIVERSOS
11.00.0001 TICE95258 CERCA ESPIRAL, TIPO CONCERTINA, D= 450MM - FORNECIMENTO E INSTALACAD M 113,00 51,21 5.786,73
11.00.0002 TICE60904 CONJUNTO AUTOMATICO DESLIZANTE 3/4 HP P/ PORTAO DE ALUMINIO - FORNECIMENTQO E INSTALACAC UD 1,00 2.359,27 2.358,27
11.00.0003 Cdds4 DIVISORIA PAINEL PVC. MONTANTE/RODAPE SIMPLES. PERFIL EM ALUMINIO - FORNECIMENTO £ MONTAM2 15,43 199,50 3.079.83
11.00.0004 4481 VAD DE PORTA - PORTA COMPLETA C/ FECHADURA TIPO CILINDRQ. P/ DIVISORIAS EM GERAL (COM REQLUN 2,00 265,74 531,48
Total da cbra 11.787.31
12 INSTALACOES ELETRICAS
12.01 ESTACIONAMENTO
12.01.0001 TICEB2001 ELETRODUTO FLEXIVEL SEAL TUBE DIAMETRO 1.1/2" M 17,00 54,53 927,01
12.01.0002 TICEG1649 ELETRODUTO FLEXIVEL SEAL TUBE DIAMETRO 1" M 18,00 3531 635,58
12.01 0003 91869 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL. PVC. DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALADD EM IM 12,00 13,58 162,96
12.01.0004 91871 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL. PVC. DN 25 MM (3/4"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAM 9,00 10,38 93,42
12.01.0005 41877 LUVA PARA ELETRODUTO. PVC. ROSCAVEL. DN 40 MM (1 1/4"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA UN 4,00 8492 35,68
12.01.0D06 91879 LUVA PARA ELETRODUTO. PVC. ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALADA EtUN 3,00 6,30 18,90
12.01.0007 91890 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO. PVC. ROSEAVEL. DN 25 MM (3/4"). PARA CIRCUITOS TERMIMAIS. It UN 2,00 841 16,82
12.01.0008 91896 CLURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO. PVC. ROSCAVEL. DN 40 MM (1 1/4"). PARA CIRCUTOS TERMINAIS. UN 1,00 14,0 14,01
12.01.0009 TICER1529 LUMINARIA DE SOBREPOR COM LAMPADA EM LED 1X18W, COM CORPO EM CHAPA DE ACO E PINTURA EUN 2,00 209,38 418,76
12.01.0010 TICE78899 CABD DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 750V 2,5MM2 ANTI-CHAMA, NAQ HALOGENADO - M 150,00 3,10 465,00
FORNECIMENTO E
—— &gTALACAg
12.01.0011 TICESQSYT O DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 750V 4,0MM2 ANTI-CHAMA, NAQ HALOGENADO M 108,00 358 386,64
12.01.0012 C0628 CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200%200X100mm UN 1,00 Jag1 74,81
12.01.0013 83447 CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA UN 200 177,23 354,46
12.01.0014 €1029 CELULA FOTOELETRICA P/ LAMPADA. ATE 250W 7 UN 1,00 66,03 66,03
12.01.0015 93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN. CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_CUN 1,00 11,00 11,00
12.01.0018 93654 DISIUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN. CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_CUN 1,00 11,52 11,52
Total do Grupo 3.692,60
12.02 ILUMINACAD
12.02.0001 91871 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL. PVC. DN 25 MM (3/4"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALADO EM PAM 21,00 10,28 228,36
12.02.0002 91879 LUVA PARA ELETRODUTQ. PVC. ROSCAVEL. DN 25 MM {3/4"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA Ef UN 7,00 6,30 44,10
12.02.0003 91890 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO. PVC. ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS. IF UN 4,00 4,41 33,64
12.02.0004 TICEB1529 LUMINARIA DE SOBREPOR COM LAMPADA EM LED 1X18W, COM CORPO EM CHAPA DE AGO E PINTURA EUN 3,00 209,38 628,14
12.02.0005 TICETIS85 REFLETOR EM LED 30W, ANGULO DE ABERTURA 1207, COR DA LUZ BRANCA UN 4,00 147,32 589,28
12,02.0006 91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO). 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INST/UN 1,00 27,45 27,45
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CLIENTE: TRIBUNAL DE JUSTIGA DO ESTADO DO CEARA
EMPRESA: ARCANIO CONSTRUGOES LTDA EPP
OBRA: PROJETO DE SEGURANGA - ADEQUAGAQ PARCIAL NO FORUM DE MILAGRES

ORGAMENTO SINTETICO
REFERENCIA CODIGo l SERVICO | UND. | QUANT, J VALOR UNIT, CUSTO PARCIAL
12.02.0007 91955 TNTERRUPTOR PARALELD [1 MODULOY). 10A/250V, INCLUINDD SUPORTE F PLACA - FORNECIMENTO E INS UN 2,00 33,66 67,32
12.02.0008 91937 CAIXA DCTOGONAL 3" X 3°. PVC. INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAC, AF_12/2015  UN 5,00 B,78 43,90
12.02.0009 91170 FIXACAD DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIAMETROS MENORES QU IGUAIS A 40 MM (1M 22,00 2,23 49,06
12.02.0010 TICE78899 CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 750V 2,5MM2 ANTI-CHAMA, NAO HALOGENADO - FORMM 140,00 3,10 434,00
12.02.0011 B33R7 CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO - UN 1,00 775 7,75
12.02,0012 TICEB1553 CANALETA DE ALUMINIO DUPLA 25MM M 6,00 89,51 537,06
12020013 TICEGO#23 CAIXA EM ABS PARA CANALETA DE ALUMINIO, €/ ATE 3 MODULOS up 2,00 21,37 42,74
12,02.0014 91952 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO). 10A/250V. SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTAL UN 2,00 1854 37,08
Turtal do Grupo 2.768,88
12.03 TOMADAS
12.03.0001 91871 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL. PVC. DN 25 MM {3/4"]. PARA CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALADO EM PAM 30,00 10,38 311,40
12.03.0002 91879 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC. ROSCAVEL. DN 25 MM (3/4"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALADA EHUN 10,00 6,30 63,00
12.03.0003 91890 CURVA 30 GRAUS PARA ELETRODUTO. PVC. ROSCAVEL. DN 25 MM (3/4"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS, It UN 6,00 8,41 50,46
12.03.0004 83387 CAIXA DE PASSAGEM PYC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAC - U 7,00 775 54,25
12,03.0005 92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR {1 MODULO). 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO EAIN 7,00 29,15 204,05
12.03.0006 91937 CAIXA DCTOGONAL 3" X 3". PVL. INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015  UN 4,00 8,78 35,12
12.03.0007 91170 FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC. CPVC OU COBRE DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM IM 30,00 2,23 66,90
12.03.0008 TICEB1553 CANALETA DE ALUMINIO DUPLA 25MM M 300 89,51 268,53
12.03.0009 TICE78899 CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 750V 2,5MM2 ANTI-CHAMA, NAO HALOGENADO - FORMUD 200,00 3,10 620,00
12.03.0010 TICEG0823 CAIXA EM ABS PARA CANALETA DE ALUMINIO, C/ ATE 3 MODULOS UN 3,00 21,37 64,11
12.03.0011 $1988 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULDY), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE £ SEM PLACA - FORNECIMENTO E 1 UN 3,00 20,24 60,72
Total da Grupo 1.798,54
Total da obra 8.261,02
13 CABEAMENTQ DE REDE
13.00.0001 91871 ELETRODUTQ RIGIDO ROSCAVEL, PVC. DN 25 MM (3/4"]. PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAM 54,00 10,38 560,52
13.00.0002 91879 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC. ROSCAVEL. DN 25 MM (3/4"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALADA Ef UN 18,00 5,30 113,40
13.00.0003 91890 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO. PVC. ROSCAVEL. DN 25 MM (3/4%). PARA CIRCUITOS TERMINAIS, If UN 10,00 8,41 34,10
13.00.0004 83387 CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAQ - UN 5,00 7,75 38,75
13,00,0005 TICE61748 TOMADA P/ CONEXAQ DE REDE C/ CONECTOR RJ 45 C/ ESPELHO EM CAIXA 4x2" UN 4,00 32,92 131,72
13,00,0006 TICETABIY TOMADA DUPLA B/ CONEXAD DE REDE ¢/ CONECTOR RJ 45 C/ ESPELHO EM CAIXA 4 x 4 (INSTALADA]  UN 1,00 59,65 59,65
v
13.00.0007 91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC. INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2015  UN 3,00 8,78 26,34
13.00.0008 91170 FIXACAD DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVE OU COBRE DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM (M 54,00 2,23 120,42
13.00.0009 TICEGOB23 CAIXA EM ABS PARA CANALETA DE ALUMINIO, ¢/ ATE 3 MODULOS up 2,00 21,37 42,74
13.00.0010 TICEGQ95S MODULO CONECTOR FEMEA RJ-45 {MBY) - CAT 6 un 2,00 27,28 54,56
13.00.0011 58297 CABO ELETRONICO CATEGORIA B. INSTALADO EM EDIFICACAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTAM 300,00 2,43 7280
Total do Grupo 1.961,20
Total da obra 1.961,20
.
14 AR CONDICIONADO
14,01 ELETRICA
14.01.0001 91872 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL. PVC. DN 32 MM (1"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALADO EM PARIM 18,60 13,32 239,76
14,01.0002 91885 LUVA PARA ELETRODUTQ. PVC, ROSCAVEL. DN 32 MM (1"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALADA EM UN 6,00 8,51 51,06
14.01,0003 91917 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTC. PVC. ROSCAVEL. DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS. INS UN 4,00 13,97 55,88
14.01.0004 91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC. INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAD. AF_12/2015  UN 1,00 8,78 8.78
14.01.,0005 4558 CABD CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2.50 mm? M 40,00 8,86 354,40
14,01.0006 93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN. CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_CUN 2,00 11,52 23,04
“ Total do Grupe 732,92
14.02 REDE FRIGORIGENA :
14.02.0001 89447 TUBO. PVC. SOLDAVEL. DN 32MM. INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO £ INSTALACAQ M 9,00 9,24 83,16
14.02.0002 89454 CURVA 80 GRAUS, PVC. SOLDAVEL. DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E |IUN 4,00 9,96
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CLENTE: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
EMPRESA: ARCANIO CONSTRUGOES LTDA EPP
OBRA: PROJETO DE SEGURANGA - ADEQUACAC PARCIAL NO FORUM DE MILAGRES

ORCAMENTD SINTETICO
REFERENCIA CODIGO SERVICO I UND. l QUANT, I VALOR UNIT, CUSTO PARCIAL
14.02.0003 TICEB1510 CAIXA DE PASSAGEM TIPO MANILHA D= 30CM PROFUNDIDADE DE 50CM COM TAMPA E PEGADOR EM UN 1,00 169,75 169,75
ACO GAIVANIZADO A
14.02.0004 93144 Jgﬁ?o DE UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS. RESIDENCIAL. INCLUINDO SUPQRTE E PLACA, CAI UN 2,00 188,32 176,64
14.02.0005 £4778 REDE FRIGORIGENA C/ TUBG DE COBRE 1/2" FLEXIVEL, 1SOLADO COM BORRACHA ELASTOMERICA. SUSTIM 5,50 315,712 196,486
14.02.0006 4776 AEDE FRIGORIGENA C/ TUBQ DE COBRE 1/4” FLEXIVEL. ISDLADO COM BORRACHA ELASTOMERICA, SUSTIM 5,50 21,62 151,91
14.02.0007 TICESUS61 CABO PP 4X2,5MM M 5,50 9,36 51,48
14,02.0008 TICE7 4948 FITA VINILICA 10CM DE LARGURA M 11,00 5,51 60,61
14.02.0009 TICE 74962 CALGD DE BORRACHA €/ PARAFUSO PARA CONDENSADORAS UN 8,00 781 62,48
14.02.0010 TICE60571 SOLDA FOSCOPPER KG 0,20 80,38 16,08
14.02.0011 TICEB0573 OXIGENIO M3 0,20 16,21 3,24
14.02,0012 TICHA0G 75 ACETILENO ] 020 155,38 51,07
14.02,0013 TICEEO577 CARGA DE GAS NITROGENIO M4 220 EER-LS B,79
14.02.0014 €158 DUTO PERFURADD - ELETROCALHA CHAPA DE ACD {100X100)imm M 4,40 116,81 514,45
14.02.0015 TICER1202 CURVA 909 PARA ELETROCALHA LISA, 100X100 MM, GALVANIZADA A FOGO UN 2,00 3293 65,86
Total do Grupa 1.829,82
14.03 EQUIPAMENTQS
14,03.0001 TICE5476 AR-CONDICIONADO FRIQ SPLIT HI-WALL (PAREDE) INVERTER 12000 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAG UN 1,00 1.783,29 1.783,29
14.01.0002 TICEA5477 AR-CONDICIONADO FRIQ SPLIT HI-WALL (PAREDE] INVERTER 18000 BTU/H - FORNECIMENTOQ E INSTALAG LIN 1,00 2,547,80 2.547.80
Tuisl do Grups 4,331,089
Total da obra 6.893,83
18 SERVICOS FINAIS
15.040.0001 LY LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 230,00 260 598,00
Tatal do Grupa 598,00
Total da sbra 598,00
TGTAL DD OREAMENTO 91.505,78 |

TMPORTA O PRESENTE ORCAMENTO NO VALOR GLOBAL DE RS 91.505,78 | NOVENTA E UM MIL, QUINHENTOS £ CINCO REAIS E SETENTA £ OITO CENTAVOS]
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CLIENTE: TRIBUNAL DF JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
EMPRESA: ARCANIO CONSTRUCOES LTDA EPP
OBRA; PROJETO DE SEGURANCA - ADEQUACAD PARCIAL NO FORUM DE CEDRO

ORCAMENTO SINTETICO
REFERENCIA | CODIGO SERVICO UND, QUANT, VALOR UNIT, | CUSTO PARCIAL
01 ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA
01000001 93572 ENCARREGADO GERAL DE DBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 100 5443,19 5.44339
R1.00.0002 934465 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,20 15.973,14 31.194,63
Total da obra #.637,82
02 SERVICOS PRELIMINARES
02.00.0001  74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,00 416,42 242,84
02.00.0000  TICES1S13  ART DE EXECUGAD DE EDIFICACAD COM CONTRATO ACIMA DE R$15.000.00 UN 1,00 218,54 21854
Tatal da ohra 1.051,38
o3 DEMOLIGOES
03.00.0001 47622 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO. DE FORMA MANLIAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 15,94 44,35 706,94
03.00.0002 97631 DEMOLIGAQ DE ARGAMASSAS. DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 188,40 2,64 497,38
03.00.0003  B5334 RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS M2 120 16,90 10,28
Total da obra 1212480
04 ESTRUTURA
04.00.0001 92915 ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO. EXCETO VIGAS. PILARES. LAJES £ FUNDAGOES. UTILIZANDO /KG 23,36 12,54 292,93
04.00.0002 92019 ARMAGAQ DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADQ. EXCETO VIGAS. PILARES. LAJES E FUNDACOES. UTILIZANDO /KG 80,21 8,63 592,21
04.00.0003 52410 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEIM2 1532 121,72 1.R64,75
04.00.0004 492718 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA. COM USO DE BALDES EM EDIFICAGCAO COM SEGAO MEDIA DE PILARE! M3 AT 498,14 283,94
04.00.0005 83204 CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA 1N LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 M 129,48 35,21 4.559,34
04.00.0006 83742 IMPERMEABILIZACAQ DE SUPERFICIE COM EMULSAD ASFALTICA A BASE D'AGUA UN 38,85 26,47 1.028,36
Total da obra 8.721,53
[ ' ALVENARIA
05000001 87503 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) D M2 123,37 62,44 7.703.22
Tatal da obra 1.703,22
06 REVESTIMENTO
06.00.0001  B7893 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) £ ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA. COM M2 196,35 5,90 1.158,47
06.00.0002  C3407 REBOCO Cf ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR. TRACD 1:6 M2 448,25 32,87 14.733,98
Tatal da obra 15.892,45
07 PINTURA
07.00.0001 84649 PINTURA COM TINTA EM PO INDUSTRIALIZADA A BASE DE CAL, TRES DEMAOS M2 448,25 9,34 4,186,66
Total da obra 4.186,66
08 DIVERSOS
UB.00.0001  TICES5258  CERCA ESPIRAL, TIPO CONCERTINA, D= 250MM - FORNECIMENTO £ INSTALACAD M 89,65 51,44 4.611,60
Toral da obra 4.611,60
] INSTALACOES ELEJRICAS
02000001 95730 ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL. PVC, DN 25 MM (3/477). APARENTE. INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E M 60,00 764 458,40
09000001 85736 LUVA PARA ELETRODUT(. PVC. SOLDAVEL, DN 25 MM (3/477). APARENTE. INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMEN UN 20,00 6,10 122,00
09.000003 91171 FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC. CPVC OU COBRE DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU 1G M 60,00 2,76 165,60
09.00.0004 TICEISA78  REFLETOR EM LED 30W, ANGULO DE ABERTURA 120°, COR DA LUZ BRANCA UN 7,00 241,61 1.691,27
09.00.0005 1020 CELULA FOTOELETRICA P/ LAMPADA. ATE 250W UN 1,00 66,32 66,32
09.00.0006 95517 CONDULETE DE PVC. TIPO X. PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"). APARENTE - FORNECIMENTIUN 11,00 28,02 308,22
09.00.0007 93653 DISIUNTOR MONOPOLAR TIRO DIN. CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO £ INSTALACAO. AF_04/2016 UN 1,00 11,05 11,05
09.00.0008 TICE78899  CABOC DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 750V 2,5MM2 ANTHCHAMA, NAC HALOGENADO M 180,00 3,114 559,80
FDRNEE\MQTG E "
TA
e Total da obra 3.382,66
10 SERVICOS FINAIS
10.00.0001 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 180,00 2,61 468,80
Total da obra 463,80
| TOTAL DO DRCAMENTG [ 55.881,72 |

T . lriIE
IMPORTA O PRESENTE ORCAMENTO NO VALOR GLOBAL DE i's'_ss.umz [ CINQUENTA E CINCO MIL, QITOCENTOS E OITENTA E UM REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS |
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CUENTE: TRIBUNAL OF JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
EMPRESA: ARCANIO CONSTRUGOES LTDA EPR
OHRA; PROUFTO DE SEGURANCA - ADEQUACAD PARCIAL HO FORUM DE QUIKELD

[ ORCAMENTE SINTETICO
[ nerenencin | comeo | SERVICO [wwn. T auant.” Tvmorune. | “custapancan |
ol ADMINISTRAGAD LOCAL (A OBRA
00000 9372 ENCARREGADD GERAL DE DBHAS CDM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 100 5.019,06 5.419,0b
01000000 33565 ENGENHEIND CIVIL DE OBIUA JUNIOR COM ENCARGDS COMPLEMENTARES MES 0,00 1580134 L1047
Toial da ohrs 589,53
[~ SERVIGOS PRELIMNARES
02.00.0001 74108/001  PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,00 414,57 29,14
02.00.0002 73859/001  CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENG nz 134,75 1,33 152.67
02000003  TKESI513  ART DE EXECUGAD DE EDINCAGAD COM CONTRATO ACINMA DE R$15.000.00 Un 10 218,54 218,54
Total da abra 1.200,30
03 DEMOLICOES.
UB0OL00Y 97622 DEMOLIGAQ DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEI TAMENTO. A1 W3 131 44,16 85,67
03.00.0002 J3801/001 DEMOLICAQ DE PISC DE ALTA RESISTENCIA M2 699 1523 165,26
U3.00.0003 73616 DEMOLKCAD DE CONCRETD SIMPLES . ™3 082 24780 w20
03.00.0004 Ca04 RETIRADA DE ARVORES un 1,00 403,74 43,74
03.00.000% [#F51:] RETIRADA DE PORTAS £ JANELAS. INCLUSIVE BATENTES M2 10 15,26 112,50
03.00.0006  C3038 RETIRADA DE CAIXA DE AR CONDICIONADO UN 1,00 8,41 78,21
Total da abra 108378
o4 EUNDAGOES € ESTRUTURA
Mmool C4773 TAMPA EM CONCRETO ARMADO. ESPESSURA 008 ™I 380 106,31 106,26
04.00.0002 96618 LASTRD DE CONCRETO MAGRO. APLICADO EM BLOCOS DE CORDAMENTO QU SAPATAS. ESPESSURA M2z 0,32 3,15 74
04.00.0003 codsg CONCHETO CICLOPICO FCK 15 MPa COM AGREGADD ADQUIRIDG M3 0,13 518,10 68,65
04000004 5970 FORMA TAHLA PARA CONCRETO EM FUNDACAG, C/ REAPROVEITAMENTO 2X M2 064 70,38 45,02
04000005 91918 ARMACAD DE ESTRUTURAS DE CONCRETG ARMADU. EXCETG VIGAS. PILARES. LAJES E FUNDATOES. KG 10,86 8,50 93,28
04.00.0006 92915 ARMACAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADG. EXCETO VIGAS, PILARES. LAJES € FUNDAGOES. K& 4,40 12,08 54,81
U4.00.0007 96357 MONTAGEM £ DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES CIRCULARES. COM AREA MEDIA OAS SECDES M2 346 149,08 515,82
04.00.0008 92718 CONCRETAGEM DE PILARES. FCK = 25 MPA, COM LISO DE BALDES EM EDIFICACAC COM SECAG MEE M3 022 495.94 Lol
Total da obra 1,300,5¢
a5 ALVENARIA
05000001 87503 ALVENARIA DE VEDAGAD DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL BE 3194 19CH (ESPESML FERL) 2,16 144139
15,00.0002 91184 VERGA PRE-MDLDADA PARA PORTAS COM ATE 1.5 M DE VAQ. AF_03/2016 ™ 130 1817 23,00
Total da obra 146449
[ COBERTURA
OBO00O01 93543 THAMA BE MADEIRA COMPOSTA POR TEACAS PARA TELHAROS BE ATE 1 AGUAS PARA TELHA ONDUIM2 53,00 20,04 102208
6.30.0002 34211 TELHAMENTQ COM TELHA DE ACS/ALUMINIG E = 0.5 MM. COM ATE 2 AGUAS. INCLUSO ICAMENTD. 2 5100 5131 261071
00,0001 EEL RUIFG EM CHARA DE ACO GALVANIEATIO NUMERD H4. CORTE OF 25 CM. INCLUSO TRANSPORTE VER 1805 12,4 RNV
Total da obra 4.246,12
o7 PAVIMENYACAG
07.000001 96619 LASTRO DE CONCRETO MAGRO. APUCADD EM BLOCDS DE COROAMENTO QU SAPATAS. ESPESSURA M2 2,81 3,25 ags, 33
07.00.0002 #4172 P50 CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTD E AREIA) ACABAMENTD RUSTICO ESPESSURA 2UM COM JUNM2 4281 57.88 247784
07.00.0004 92402 EXECUGAD DE PASSEID EM PISO INTERTRAVADG. COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM. ESPESSURA :M2 14,98 66,51 1.002,31
07 00,0004 92405 EXECUGAD DE VIA EM PISO INTERTRAVADUD. COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CMM2 110,50 65,13 7.196 87
37.00.0005 34273 ASSERTAMENTO DE GUIA (MEID-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONAQA EM CONCHETD PRE-FABFM 46,25 37,08 1.500,52
kS
07.00.0006 L2384 SOLEIRA DE GRANITO L= 15¢m e 085 93,24 79,35
Tatal da obra 13.352,12
o8 REVESTIMENTC:
OB.00.0001 K583 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE WADS) b ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FA M2 46,58 5,88 275,85
08000002 3407 REBOCD L/ ARGANASSA DE CIMENTO E AREIA 3/ PENEIRAR. TRALO L6 M2 1688 32,71 1.533,91
Tatal da obra 1.809.56
] ESQUADRIAS
09000001 91338 PORTA DE ALUMINIC DE ABRIR COM LAMBRY, COM GUARNIGAD. FIXAGAC COM PARAF LSS - FORNIM2 1,68 1.144,58 1.754,89
09.00.0002 73913/001 PORTA DE FERRD, OF ABRIR. PO GRADE COM CHAPA. 87X210CM, COM GUARNICOES M2 188 1.060,06 1.760.80
09.00.0003 fayit] PORTAC DE ALUWINIO ANODIZADO NATURAL. FECHAMENTO TOTAL C/ LAMBRI BOLA £ CORREDICO M3 7,35 464,89 2,661 94
Tatal da abra §.117,73
10 PINTURA
10.00.0001 84648 PINTURA COM TINTA EM PO INDUSTRIALIZADA A BASE DE CAL, TRES DEMADS M2 177,74 9,19 169110
10.00,0002 Lt BINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMADS) SOBRE SUPERFICIE METAUCA. INCLUSIVE PROTECAD COIAZ 338 40,03 134,50
Total d obra 178,10
i GIVERSQS
11.00.0001 TICEG0904  CONJUNTO AUTOMATICO DESUZANTE 3/4 HP Bf PORTAD DE ALUMINIC - FORNECIMENTO E INSTAL UD 100~ nIoiso 220180
14.00.0002 TICE4535R  CERCA ESPIRAL, TIPD CONCERTINA, D= 250MM - FORNECIMENTO E INSTALACAD ] (3% 11 E131 ERUEN ]

Total da obra 5.369,24



CLIENTE: TRIBUNAL DF JUSTICA DO ESTADO Di) CEARA
EMPRESA: ARCANIO CONSTRUGOES LTDA EPP
OBRA: PROIETO DE SEGURANCA - ADEQUACAO PARCIAL HO FORUM DE QUIXELD

ORCAMENTO SINTETICO
werenencia | cooiso | sERvico [me. [ auanr. | vaorunr. l cusTa PARCIAL
12 INSTALAGOES ELETRICAS
12.00.0001 TICEE0751  ELETRODUTQ FLEXIVEL SEAL TURE DIAMETRO 34" - M 1,0 47 3047
12.00.0002 TKCEGS259  ELETRODUTO BLFXIVEL SFAL TUBF DIAMETRO 1 L/8" L G 18,08 108,85
12000003 91871 FLETRODUTE RIGIDG ROSCAVEL. PVC. DN 25 M {3/4%). PARA LIRCUITOS TERRAINAIS. INSTALADO E M nm 10,17 213,57
1000004 91873 ILETROBUTE RIGIDO ROSCAVEL. PVC. DN 40 MM (1 1/4°). PARA CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALADD UN 5,00 15,71 14139
12000005 31884 LUVA PARA ELETRODUTD. BVC. ROSCAVEL DN 25 MM [3/4”), PARA CIRCUITOS TERMINAIS. (NSTALALUN 7,00 %35 51,45
12000006 01886 IUVA PARA FLETRDDUTD. BUC. ROSCAVEL DN 40 MM {1 1/4"). PARA CIRCUITCS TFRIMINAL. INSTAL UN 300 10,33 .86
12000007 91914 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO. PVE. ROSCAVEL. ON 25 MM (3/4") PARA CIRCUITOS TERMINAUN 3,00 11,72 15,19
12.00.0008 a1520 CURVA 50 GRAUS PARA ELETRODUTO. PVC. ROSCAVEL DN 40 MM (1 1/4%). PARA CIRCUITOS TERMIFUN 1,00 16,05 16,05
12000008 91170 FIXACAS DE TUBDS HORIZONTAIS DE BVC. CPVI OU COBRE DIAMETROS MENORES DU IGUAIS A 40 1M 2,00 139 21,51
12000010 41T AXACAD DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC. CRVE OU COBRF DIAMETROS MAIORES QU 40 MM € MEM 21,00 2,08 4184
12000011 TICFAS47E  REFLETOR EM LED 30W, ANGULD DE ARFRTURA 120, COR DA LUZ BRANCA UN 7,00 24058 1 68378
12000010 TICHRIGDE  LUMINARIA DE SOBREPOR COMPLETA TIPO INDUSTRIAL COM 02 LAMPADAS TUBULARES DE LED POV LN 300 17528 619,50
12000013 83399 RELE FOTOELETRICE P/ COMANDN OF ILUMINACAG EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO F INSTUN 2,00 4275 8450
12000014 95E17 CONDULETE GE PVC. TIRO K. BARA ELETRODUTO DE PYC SOLDAVEL UN 25 MM (3/4"). APARENTE - FILUN 7,00 7782 194,74
12000015 G353 QISIINTOR MONGPOLAR TIPQ DN CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAD. .UN 3,00 1188 17,95
12000016  TICETARS9  CABG DE COBAE ISOLAMENTO TERMORLASTIC 750V 2.5MMI ANTI-CHAMA, NAD HALOGENADQ - 1M 160,00 3,10 110,00
12000017 TIGEROST?  CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 750V 4 0MM2 ANTI-CHAMA, NAD HALOGENADD M 50,00 358 21480
Total do obiis 3654,12
11 CLIMATIZACAO
13000001  A9447 TUBO, PVC. SOLDAVEL DN 32MM. INSTALADD ENt PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALA R 455 9.24 4297
13000007 59454 CURVA 50 GRALS. PVE. SOLDAVEL DN 32MM. INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMERT UN 100 236 9,96
13000005 TICEA1510  CAIXA DF PASSAGEM TIPO MANILMA D= 30CM PROFUNDIDADE DE S0CM COM TAMPA E PEGADOR EUIN 1.00 169.75 169,75
13 00.0004 A7 REDE FRGORIGENA ¢/ TUBO DE COBRE 1/2" FLEXIVEL. IS0LADO COM BORRACHA ELASTOMERICA. S 6,15 35,72 219,68
13000008  C4TI6 REDE FRIGORIGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4" FLEXIVEL. 15OLADO COM BORRACHA ELASTOMERICA. 5 M 615 17,62 189,86
13.00.0006  TEAIZ3  CHUMBADOR MECANICD, COM ROSCA tNTERNA, 14" - FORNEQIMENTO E COLDCARD UN 100 1650 16,50
13000007 TICFE05ST  VERGALHAD ROSCA TOTAL 1/4° M 04D 10,50 430
13.00.0008  TICFS0S61  CABO PP dX25MM M 615 936 57,56
13.000009 91863 ELETRODBUTO RIGIDO ROSCAVEL. PYC. DN 25 MM {3/4"). PARA CIRCUTTOS TERMINAIS. INSTALADO € M 615 9.04 55,60
13000040 91875 LUVA PARA ELETRODUTD. PV, ROSCAVEL DN 25 MM (3/4"], PARA CIRCUITOS TERMIN AIS. INSTALALUN 3.00 5.5 15,45
13000011 TICE74949  FITA VINILICA 10CM DE LARGURA N 345 5,51 15,01
13000012 TICE7AS52  CALCO DE BURRACHA U/ PARAFUSO PARA CONTFNSADORAS UN 4,00 751 31,24
13000013 TICESSATA  AR-CONDICIONADD FRIO SPLIT Hi WALL PAREDIE] INVERTER 12000 8TU/H - FORNECIMENTO FINST/UN 1,00 1.780,76 178,76
Total da obra 2.592,54
14 SERVICOS FINAIS
14000001 G837 AIMPEZAFINAL DA ORRA M2 130,00 760 338,00
Fy Toreal do Girupo 338,00
s _ Total da obra 338,00

I TOTAL DO ORGAMENTO I 53.183,83
IMPORTA O PRESENTE ORCAMENTO NO VALDR GLOBAL DE R$ 53.183,83 { CINQUENTAE MIL, CENTO £ OITENTA E REALS E OITENTA E TRES CENTAVOS)
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ANEXO IV DO CONTRATO
Composicéo dos Encargos Sociais - HORISTAS

~ ENCARGOS SOCIAIS
 DISCRIMINAGAO DAS TAXAS
GRUPOA
INSS
SESI
SENAI
INCRA
SEBRAE
Salario Educagao

Seguro contra os acidentes de trabalho

FGTS

SECONCI

Repouso Semanal Remunerado
Feriados

Auxflio - Enfermidade

137 Salaria

Licenca paternidade

Faltas Justificadas

Dias de Chuva

Auxilio-Acidente de Trabalho
Férias Gozadas

Saldrio Matemidade

Aviso prévio indenizado

Aviso Prévio Trabalhado

Feérias Indenizadas

Depdsito Rescisdo sem Justa Causa
Indenizagao Adicional

Reincidéncia de "A " sobre “B"

SUBTOTAL
GRUPO B

SUBTOTAL
GRUPO C
GRUPOD

Reincidéncia de” A “ sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do FGTS £0-

bre Aviso Prévio Indenizado

. TOTAL (A+B+C+D)

~ SUBTOTAL

AT ME d3ian4an

%

0,00%
1,50%
1,00%
0,20%
0,60%
2,50%
3,00%
8,00%
0,00%

16,80%

17.87%
3.71%
0,82%
10,97%
0,07%
0,73%
1,66%
0,11%
11,26%
0,03%
47,33%

7.07%
0.17%
3.17%
5,01%
0.59%
16,01%

7,85%
0,59%

8,54%
88,68%
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Composigido dos Encargos Sociais - MENSALISTAS

_ ENCARGOS sacws
DECRMHHAQA&DMSTAKAB
: GRUPO A
INSS
SESI
SENAI
INCRA
SEBRAE

Salario - Educagao
Seguro contra os acidentes de trabalho
FGTS
SECONCI
SUBTOTAL

- - GRUPOB
Repouso Semanal Remunerado
Feriados

Auxilio - Enfermidade

13° Salario

Licenga paternidade

Faltas Justificadas

Dias de Chuva

Auxilio-Acidente de Trabalho
Férias Gozadas

Salario Maternidade

SUBTOTAL

e GRUPO C
Aviso prévio indenizado

Aviso Prévio Trabalhado

Ferias Indenizadas

Depdsito Rescisdo.sem Justa Causa
Indenizacdo Adicional

: G GRUPO D
Reincidéncia de " A "sobre " B”
Reincidéncia de " A" sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do FGTS so-
bra Avisa Prévio Indenizado

O e e ——
'  TOTAL (A+B+C+D) -

CT N°13/2019

Yo

0,00%
1,50%
1,00%
0,20%
0,60%
2,50%
3.00%
8,00%
0.00%
16,80%

0,00%
0,00%
0,70%
8,33%
0,05%
0,56%
0.00%
0,08%
8.55%
0,02%
18,29%

5,37%

0,13% -

2,41%

" 3,81%

0,45%
1217%

3,07%
0.45%

3,52%

50,78%



ESTADO DO CEARA
PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA

ANEXO V DO CONTRATO
Composigao Analitica do BDI - MILAGRES

CUSTOS INDIRETOS

TIPO DESCRICAO TAXA (%)
AC  Administragdo Central 4,70%
SG Seguro e Garantia do Empreendimento 0,80%
R Riscos 0,97%
DF Despesas Financeiras 1,.23%

TRIBUTOS
PiS 0,65%
1SS 0,80%
COFINS 3,00%
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SOBRE A RENDA BRUTA (CPRB) 4,50%
T Total de Tributos 8,95%
BENEFICIOS

TIPO DESCRIGAO TAXA (%)

L LUCRO 8,16%

v :
(1) O percentual de ISS considerando méo de obra de 40% do Preco de Venda - ISS Municipal de 2,00%.

CALCULO DO BDI

1+fAC+§+ R+ +DF)N1+L)
(14 R+ Gl(1+ DFN )_1] I
(1-0 f

]

i BDI REFERENCIAL

CT N®13/2019 kT



ESTADO DO CEARA
PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA

Composigdo Analitica do BDI - CEDRO

CUSTOS INDIRETOS
TIPO DESCRIGAO TAXA (%)
AC Administragdo Central 4,70%
SG Seguro e Garantia do Empreendimento 0,80%
R Riscas 0,97%
DF Despesas Financeiras 1,23%
TRIBUTOS

Pis 0,65%

188! 1,20%
COFINS 3,00%
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SOBRE A RENDA BRUTA (CPRB) 4,50%

T Total de Tributos 9,35%

BENEFICIOS
TIPO DESCRIGAO TAXA (%)
L LUCRO 8,16%
(1) O percentual de 1SS considerando mio de obra de 40% do Prego de Venda - 1SS Municipal de 3,00%.
t . .
CALCULO DO BDI
(1+(AC+ S+ R+Gy(\+ DF)}1+L) |
BDI = +GHOATDHOL)_ 0
(1= jx
BDI REFERENCIAL 28,50%]

CT N°13/2019

\‘\E
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ESTADO DO CEARA
PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA

TIPO

AC
8G

DF

TIPO

A

(1) O percentual de 1SS considerando méo de obra de 40% do Prego de Venda — 1SS Municipal de 2,00%.
v .

Composicédo Analitica do BDI - QUIXELO

CUSTOS INDIRETOS
DESCRICAO

Administracao Central

Seguro e Garantla do Empreendimento
Riscos

Despesas Financelras

TRIBUTOS

Pls

IS5

COFINS

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SOBRE A RENDA BRUTA (CPRB)
Total de Tributos

BENEFICIOS
DESCRIGAO

LUCRO

CALCULO DO BDI

(1+(AC+S+ R+ Gl + DF)1+L) _
1-0

BDI=[

-

1 ]xl 00

TAXA (%)

4,70%
0.80%
0,97%
1,23%

0,65%
0,80%
3,00%
4,50%

8,95%

TAXA (%)

8,16%

20w

CT N®13/2019
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ANEXO Vi DO CONTRATO
Cronograma Fisico-Financeiro
Lote |

CT N° 13/2019
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