ESTADO DO CEARA
PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
ENGENHARIA PARA A REALIZACAO DE SERVICOS
TECNICOS DE ENGENHARIA MECANICA VISANDO A
ELABORAGCAO DE PROJETO EXECUTIVO DETALHADO DE
SISTEMA DE CLIMATIZACAO PARA AS AREAS DE
CIRCULAGAO DE PUBLICO E AUTOMACAO DESSE SISTEMA,
INCLUINDO  CADERNOS DE  ESPECIFICAGOES E
ENCARGOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS E DE CALCULO E
PLANILHAS DE QUANTIDADES E PRECOS DESTINADOS AO
PREDIO DO FORUM CLOVIS BEVILAQUA, ABRANGENDO
AREA DE 16.383,37 M? MEDIANTE O REGIME DE
EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, QUE ENTRE $I
CELEBRAM O TRIBUNAL DE JUSTICA E A EMPRESA WIND
SERVICE LTDA. (PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 8512632-
56.2019.8.06.0000). LOTE UNICO.

CT N.° 07/2020

O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, situado no Centro Administrativo Governador
Virgilio Tdvora, com sede na Avenida General Afonso Albuguerque Lima, Bairro Cambeba, Fortaleza — CE,
inscrito no CNPJ sob o numero 09.444.530/0001-01, doravante denominado simplesmente de TJCE ou
CONTRATANTE, neste ato representado por seu Secretario de Administracéo e Infraestrutura, Moisés Anténio
Fernandes Monte Costa, e a empresa WIND SERVICE LTDA., representada neste ato por seu Socio
Administrador, Fabio Hanazawa Costa Brito, portador da carteira de identidade n°. 7.783.554-2, SSP/SP, CPF
n. 943.754.538-34, com endereco na Rua Jodo Gomes Batista, n° 881, Jardim Cindalia, S30 Paulo/SP, inscrita
no CNPJ/MF sob o nimero 00.877.824/0001-44, daqui por diante simplesmente denominada CONTRATADA,
pactuam o presente Contrato, que se regera pelas Leis n. 10.520, de 17 de julho de 2002, e n. 8.666, de 21 de
junho de 1993, e suas alteragdes.

CLAUSULA PRIMEIRA — DA FUNDAMENTAGAO LEGAL [

Fundamenta-se o presente Instrumento na proposta apresentada pela CONTRATADA e no resultado
da Licitagéo realizada sob a modalidade Pregao Eletronico n® 31/2019, devidamente homologado pelo Exmo.
Desembargador Presidente do TJCE, tudo em conformidade com as disposicdes da Lei Federal n.
10.520/2002, e a Lei Federal n. 8.666/1993, e suas alteragdes e, ainda, com o processo administrativo n°
8512632-56.2019.8.06.0000.

CLAUSULA SEGUNDA — DO OBJETO ]

O objeto deste Instrumento consiste na contratag@o de empresa especializada em engenharia para a
realizag@o de servigos técnicos de engenharia mecanica visando & elaboragdo de projeto executivo detalhado
de sistema de climatizagéo para as areas de circulagio de publico e automacgéo desse sistema, incluindo ca-
dernos de especificagbes e encargos, memoriais descritivos e de calculo e planilhas de quantidades e pregos
destinados ao prédio do Férum Clévis Bevilaqua, abrangendo area de 16.383,37 m?, mediante o regime de em-
preitada por prego global, pelo critério de julgamento do menor prego global, conforme especificacbes contidas
no Edital do Pregéo Eletrénico n° 31/2019, e, ainda, no(s) seu(s) Anexo(s), todos, parte(s) integrante(s) deste
Contrato.

PARAGRAFO UNICO - DOCUMENTAGAO COMPLEMENTAR

A prestag&o do objeto obedecera ao estipulado neste Contrato, bem como as disposicdes assumidas
na proposta firmada pela CONTRATADA, dirigida ao CONTRATANTE, independentemente da transcrigdo, a
qual faz parte integrante e complementar deste Instrumento, no que n&o o contrarie.
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CLAUSULA TERCEIRA —- DAS OBRIGAGOES

Sao obrigagdes das partes neste Contrato:

§ 1° DO CONTRATANTE

I. Expedir a Ordem de Servigo.

Il. Esclarecer eventuais duvidas sobre detalhes dos servicos a serem executados e possiveis
interferéncias que porventura nao tenham sido suficientemente esclarecidas ou previstas.

. Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA as suas dependéncias, sempre que
necessario a execugao dos servigos, nos horarios previamente acordados.

IV. Natificar, por escrito, 8 CONTRATADA a ocomréncia de quaisquer imperfeicbes no curso da
execucdo dos servicos, fixando prazo para a sua corregéo.

V. Comunicar oficialmente & CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no cumprimento do
Contrato.

VI.Acompanhar e fiscalizar a execucdo do Contrato por um ou mais representante(s)
especialmente designado(s), nos termos do art. 67 da Lei N° 8.666/93.

VIl. Efetuar os pagamentos devidos pela execugio do objeto, desde que cumpridas todas as
formalidades e exigéncias do Contrato.

VIIl. Fornecer as plantas, desenhos e projetos necessarios a perfeita compreensao dos servigos e
especificacdes técnicas a eles relacionadas.

§ 2° DA CONTRATADA

I. Executar os servigos objeto deste Contrato, em conformidade com o respectivo planejamento,
normas e especificacdes técnicas e, ainda com as instrugdes emitidas pelo CONTRATANTE.

Il. Equipe Técnica: A CONTRATADA devera manter como profissional responsavel Tecnico pela
execucdo dos servigos, no minimo um engenheiro mecanico.

a) E de responsabilidade da CONTRATADA o cumprimento das prescricdes referentes as leis
trabalhistas, de previdéncia social e seguro de acidentes do trabalho bem como assumir todos os onus,
encargos sociais, trabalhistas, fiscais e previdenciarios concemnentes a execug@o de seus servigos;

b) As despesas com alimentag&o e transporte de pessoal serdo de responsabilidade exclusiva
da CONTRATADA,

c) Admitir e dirigir, sob sua inteira responsabilidade, o pessoal adequado e capacitado de que
necessitar, em todos os niveis de trabalho, para a execugdo dos servigcos, correndo por sua conta exclusiva
todos os encargos e obrigacdes de ordem trabalhista, previdenciaria e civil, apresentando, ainda, a
CONTRATANTE, quando solicitado, a relagéo atualizada desse pessoal.

d) A CONTRATADA sera representada na execugdo dos servicos pelo “Engenheiro
Responsavel Técnico” indicado na proposta, o qual dirigira os trabalhos e a representara legalmente, com
amplos poderes para decidir, em seu nome, nos assuntos relativos aos servigos contratados.

e) Submeter, em tempo habil, em caso de justificada necessidade de substitui¢&o o profissional
indicado para execugéo dos servigos, o nome e os documentos demonstrativos da respectiva capacitacao
técnica de seu substituto & aprovago do gestor do contrato e ratificag&o pelo seu superior. A documentacéo
do profissional sera analisada de acordo com os critérios definidos no Edital de Licitagdo. O profissional
substituto devera ter, obrigatoriamente, qualificagdo técnica, no minimo, igual a do substituido.

ill. Procedimentos Legais, a CONTRATADA devera:

a) Encaminhar a fatura e a nota fiscal com a Coépia da quitagdo das seguintes obrigacdes
patronais referentes ao més anterior a realizag&o dos servicos:

a.1 Recolhimento das contribuigdes devidas ao INSS (parte do empregador e parte do
empregado), relativas aos empregados envolvidos na execugéo do objeto deste
instrumento;

a.2 Recolhimento do FGTS, relativo aos empregados referidos na alinea anterior;

a.3 Comprovante de recolhimento do PIS e ISS, quando for o caso, dentro de 20 (vinte) dias a
partir do recolhimento destes encargos;

a.4 Folha de pagamento relativa aos empregados utilizados nos servigos contratados;

a.5 Atestacio de conformidade do servigo executado,

a.6 Apresentacéo da Certiddo Negativa de Débito da Previdéncia Social - CND;

a.7 Apresentacao de Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a
Divida Ativa da Uni&o;

a.8 Apresentacdo de Certiddo Negativa de Débitos junto aos Governos Estadual e Municipal;

a.9 Apresentacéo de Certificado de Regularidade do FGTS — CRF;

a.10 Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas.
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b) Fornecer a relagdo de pessoal e a respectiva guia de recolhimento das obrigactes com o
INSS (GFIP e demais, guando necessarios). Ao final da execugio do contrato para o recebimento definitivo,
devera ainda, fornecer a seguinte documentagao relativa aos servigos:

b. 1 Certidao Negativa de Débitos com o INSS;

b.2 Certid2o de Regularidade de Situacdo perante o FGTS;
b. 3 Certidao de Quitagdo do INSS referente ao contrato;

b. 4 Baixa da ART da execugdo dos servigos.

IV. Procedimentos Administrativos, as relagbes entre a CONTRATADA e o CONTRATANTE
serao mantidas por intermédio da FISCALIZACAO.

V. Providenciar antes do inicio dos servigos, objeto do presente Contrato, as licengas, as
aprovacdes e os registros especificos, junto as reparticbes competentes, necessarios para a execu¢éo dos
servigos contratados, em particular a ART junto ao CREA competente.

VI.A CONTRATADA devera arcar com todas as responsabilidades e custos para liberagbes
necessarias junto ao CREA, as concessionarias locais, bem como arcar com o pagamento de todas as
despesas que se fizerem necessarias a completa execugio dos servicos, dentre eles, o pagamento de
impostos, taxas e outras obriga¢des financeiras que vierem a incidir sobre a execucdo dos servicos.

a) Apods o recebimento de Ordem de Servigco, autorizando a mobilizagdo de pessoal técnico no
prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis, providenciar a Anotacio de Responsabilidade Técnica - ART desses
prof‘ ssionais no CREA da regido onde os serv:gos serdo executados, entregando uma via de cada anotagao
a FISCALIZACAO da CONTRATANTE e outra via aos profissionais mobilizados. Esses comprovantes sdo
indispensaveis para o inicio dos servigos por parte desses profissionais.

VII. Executar, as suas custas, os refazimentos dos servigos executados em desacordo com este
Contrato.

VIIl. Fornecer, a qualguer momento, todas as informagbes de interesse para a execugdo dos
servigos, que 0 CONTRATANTE 3ulgar necessarias conhecer ou analisar.

IX. Facilitar o pleno exercicio das fungdes da FISCALIZAGAO. O n&o atendimento das soilcnagoes
feitas pela FISCALIZACAO sera considerado motivo para aplicacdo das sancgdes contratuais. O exercicio
das funcdes da FISCALIZAGAO nio desobriga a CONTRATADA das suas responsabilidades, de acordo
com as disposi¢des deste Contrato.

X. Responsabilizar-se durante a execugdo dos servigos por qualquer dano que ocasionar, direta
ou indiretamente, a bens do CONTRATANTE ou sob sua responsabilidade ou, ainda, de terceiros.

a) Constatado dano a bens do CONTRATANTE, ou sob a sua responsabilidade ou, ainda, a
bens de terceiros, a CONTRATADA, de pronto, os reparara ou, se assim ndo proceder, o CONTRATANTE
lancara méo dos créditos daquela para ressarcir os prejuizos a quem de direito.

b) Todas as questdes, reclamagdes, demandas judiciais, a¢des por perdas ou danos e
indenizacées oriundas de danos causados pela CONTRATADA serfio de sua inteira responsabilidade, nao
cabendo responsabilidade solidaria por parte do CONTRATANTE.

¢) Nao podera a CONTRATADA transferir qualquer responsabilidade para outras entidades,
sejam fabricantes, técnicos ou subempreiteiros, ainda que referentes a servicos subcontratados. }

Xl. A CONTRATADA devera comunicar ao CONTRATANTE, por meio da FISCALIZACAQ,
sempre que houver necessidades de adequacgdes de projeto, por imposigdo técnica ou impedimento fisico,
bem como nos casos em que se verificarem dividas ou eventuais omissdes de detalhes construtivos.

XH. Se for necessaria a prorrogacdo do Contrato, a CONTRATADA ficara obrigada a providenciar
a renovagéo do prazo de validade da "Garantia de Cumprimento do Contrato”, nos termos e condicdes
originalmente aprovados pelo CONTRATANTE.

Xill. A CONTRATADA devera executar os servicos de levantamentos, vistorias e outros previstos
neste documento nos horarios compreendidos entre 8h e 18h de dias Uteis. Caso os servicos dessa
natureza ocorram fora do horério especificado, a CONTRATADA devera solicitar autorizagdo da
FISCALIZACAO que avaliara a possibilidade de realizacdo desses servicos.

a) Quando a CONTRATADA pretender executar levantamentos e vistorias e outros servigos,
durante os fins de semana e/ou feriados, a relagio dos servicos a serem executados nesse penodo deve
ser enviada a FISCALIZACAO com uma antecedéncia minima de 24 horas, para que seja avaliada a
necessidade de acompanhamento da FISCALIZACAQ.

XIV. Os projetos e especificagbes técnicas fornecidos pelo CONTRATANTE, as planilhas de
precos da LICITANTE vencedora, os critérios de medigo, o Cronograma Fisico-Financeiro com respectivos
detalhes e complementos serdo parte integrante do Contrato.

XV. Para a perfeita execuc@o e completo acabamento dos servicos, a CONTRATADA se obnga
sob as responsabilidades legais vigentes, a prestar toda assisténcia técnica e administrativa necessarias
para imprimir andamento conveniente aos trabalhos s

1)
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XVI. Cronograma Fisico-Financeiro Executivo:

a) O Cronograma Fisico-Financeiro devera ser ajustado ao efetivo inicio da obra, quando da
emissdo da Ordem de Servicos (OS), assim como atualiza-lo mensalmente, conforme o andamento dos
servicos;

b) O Cronograma Fisico-Financeiro devera representar todo o caminho critico, os quais nao
poderdo ser alterados sem motivagdo circunstanciada e sem o correspondente aditamento do Contrato,
independente da nao alteracéo do prazo final;

c) O Cronograma Fisico-Financeiro estara também sujeito a ajustes em fungao de motivos de
interesse do CONTRATANTE, desde que devidamente autuado em processo contempeoraneo & sua
ocorréncia (art. 57 da Lei N° 8.666/93);

d) A CONTRATADA devera manter as entregas relativas a cada etapa estabelecida no
Cronograma Fisico-Financeiro, sujeitando-se as penalidades a titulo de multa, incidente no percentual ndo
realizado de cada etapa, conforme Clausula Dezesseis (Das Sangbes Administrativas);

e) O Cronograma Fisico-Financeiro devera representar todas as atividades da planilha
orcamentaria, com grau de detalhamento compativel com o planejamento de execugdo da CONTRATADA,

f) Compete a CONTRATADA cumprir fielmente os prazos de término de cada etapa de acordo
com o seu Cronograma Fisico-Financeiro;

g) O periodo de avaliagdo dos servicos executados relacionado ao cumprimento do
Cronograma Fisico-Financeiro tomard como base o periodo em que o servico foi prestado pela
CONTRATADA e recebido pela FISCALIZACAOQ;

h) Considerar que a representacio grafica do Cronograma Fisico-Financeiro se darg através
de planilha em "Open Project” ou similar, em que as etapas serao identificadas nas linhas e os prazos nas
colunas. Na planilha serdo definidos os percentuais entre o valor global do servigo para cada etapa e o valor
correspondente ao periodo de execugdo da etapa, compatibilizando com o cronograma fisico. ldentificar os
valores a serem pagos, como também os valores acumulados dos pagamentos ao longo da execugéo.

XVIl. Manter, durante a vigéncia do contrato, as condi¢cdes de habilitacdo exigidas na licitag&o,
devendo comunicar aoc CONTRATANTE a superveniéncia de fato impeditivo da manutencdo dessas
condigdes.

XVIil. Ao final da execugfo dos servigos, a CONTRATADA devera entregar a comisséo técnica de
recebimento do CONTRATANTE a baixa da ART da execugao dos servigos, condicdo a ser cumprida até o
recebimento definitivo dos servigos.

XIX. De acordo com a Resolucéo do CNJ n. 7, de 18.10.2005, alterada pela Resolugéo 229/2016,
constitui pratica de nepotismo a contratagdo, em casos excepcionais de dispensa ou inexigibilidade de
licitagdo, de pessoa juridica da qual sejam s6cios conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral
ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, dos respectivos membros ou juizes vinculados, ou servidor
investido em cargo de direc&o e de assessoramento.

a) A vedacéo se estende as contratagdes cujo procedimento licitatério tenha sido deflagrado
guando os magistrados e servidores geradores de incompatibilidade estavam no exercicio dos respectivos
cargos e fungdes, assim como as licitagbes iniciadas até 6 (seis) meses apos a desincompatibilizacéo.

b) A contratag@o de empresa pertencente a parente de magistrado ou servidor ndo abrangido
pelas hipoteses expressas de nepotismo poderd ser vedada pelo tribunal, quando, no caso concreto,
identificar risco potencial de contaminagio do processo licitatério.

c) E vedada a manutencdo, aditamento ou promrogacdo de contrato de prestacéo de servicos
com empresa que venha a contratar empregados que sejam conjuges, companheiros ou parentes em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de dire¢céo e de
assessoramento, de membros ou juizes vinculados ao respectivo Tribunal contratante.

CLAUSULA QUARTA - DO ESCOPO DOS SERVICOS

A presente contratagéo consiste na realizagdo de servicos técnicos de engenharia mecanica vi-
sando a elaboragio de projeto executivo detalhado de sistema de climatizag&o para as areas de circulagao de
publico e automacao desse sistema, incluindo Cadernos de Especificagdes e Encargos, Memoriais Descritivos
e de Calculo e Planilhas de Quantidades e Precos destinados ao prédio do Forum Clévis Bevildqua, abrangen-
do area de 16.383,37 m2. Os servigos comuns de engenharia que serdo prestados por meio deste contrato de-
vem atender ao escopo ora descrito.

§ 1°. Concepgao do Projeto de Climatizagéo
I. Analise das instalagbes existentes, visando areas de alocagéo dos equipamentos do novo
sistema, compartilhamento de fornecimento, etc.
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Il. Andlise das condicionantes para implementacio dos sistemas a ser propostos, abrangendo:
a. Condigdes de fornecimento dos servigos pliblicos de agua, esgoto, energia elétrica etc.
b. Caracteristicas do terreno, incidéncia solar, edificagdes na vizinhanca e do ambiente externo
a edificacdo.
c. Normas de seguranga contra fumaga e fogo em situacao de incéndio.

Ili. Analise preliminar dos possiveis sistemas de ar condicionado viaveis de se adotar.

a) Dados gerais do empreendimento, incluindo areas, nimero de pavimentos, tipo de
ocupacao e uso, etc.

b) Estudo da arquitetura da edificagao.

¢) Planta de situagao.

d) Dados de disponibilidade e confiabilidade de fornecimento de servigos publicos - energia
elétrica, gas, agua, esgoto, etc.

§ 2° Definicéo do Sistema de Climatizagao

I. Calculo de Carga Témmica e Vazbes de Ar, abrangendo as seguintes fases:

a) Coleta de dados.

b) Zoneamento dos Ambientes, se aplicavel.

c) Calculo de Carga Térmica.

d) Analise espago temporal da distribuicdo da carga térmica.

ll. Dimensées de equipamentos e espagos para maquinas, dutos e tubulacao.

I. Determinar dimensfes, pesos e utilidades necessérias (agua, energia eic) dos
equipamentos a serem instalados no interior e exterior da edificagdo.

ll. Compatibilizar com as areas de alocacdo de maquinas existentes no interior da edificacao.

Ill. Analisar entorno e coberta da edificacdo, indicando necessidade de espacgo para as
instalacbes externas, a ser indicado no projeto arquiteténico.

IV. Determinar dimensionamento e trajetdria, indicando espagos necessarios, para dutos e
tubulagoes.

1. Estudo técnico e econdmico do sistema a ser adotado: Apresentar relatério contendo descrigéo
geral de sistemas alternativos em estudo e dados comparativos entre eles, contendo:

Estimativa inicial de custos.
Estimativas de custos operacionais e de manutencio.
Confiabilidade.
Espagos necessarios para as instalagoes.
Caracteristicas fisicas e operacionais.
Niveis de ruido para os ambientes, casas de maquinas e vizinhanga da edificagio.
§ 3° Identificacéo e solucéo de interfaces
I. Consolidagéo de calculos e selecéo de equipamentos
a) Reviséo de calculos de carga térmica e vazdes de ar de insuflamento, retorno e renovacgéo
considerando possiveis alteracdes de arquitetura ou uso dos espacos condicionados.
b) Sele¢do dos equipamentos de condicionamento e distribuicdo de ar.
¢) Definigdo dos consumos de energia elétrica e agua dos equipamentos.
II. Finalizages de leiautes
a) Leiautes definitivos das casas de maquinas (internas) e das areas extemas para alocagao
de equipamentos,
b) Indicacdo da necessidade especifica de tratamento actstico, amortecimento de vibragées,
condugao e tratamento de emissdes, hidraulica, elétrica e estrutura.
¢) Compatibilizacdo dos elementos de distribuicio e difus&o de ar com elementos do forro
(luminarias, sonorizadores etc).
d) Leiaute definitivo dos dutos e tubulagbes em toda a sua extensdo, indicando trajeto,
furacdes e passagens verticais e horizontais.
e) Dimensionamento e desenho unifilar das redes de dutos de distribuicéo e de retorno de are
rede de tubulagdes hidraulicas.

§ 4°. Projeto de detalhamento

I. Detalhamento das instalagées em plantas.

ll. Desenhos dos cortes.

Ill. Detalhamento das areas para alocagio de maquinas e equipamento no interior e exterior da
edificagdo, incluindo cortes, aberturas em paredes, piso e teto, ralos, pontos de &agua, pontos de
alimentag&o elétrica e demais detalhes construtivos necessarios & correta instalago.

IV. Elaboracéo dos diagramas elétricos, incluindo quadros e todos os dispositivos especificos e
componentes da instalacao.

PmopooTD

)
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V. Elaboragao do Memorial Descritivo e de Calculo.

V1. Elaborac¢ao do Caderno de Especificagdes.

VIl. Elaboracéo dos fluxogramas de processos incluindo todos os componentes das redes de ar,
agua e frigorigena.

Vill. Concepcéao e elaboracdo dos sistemas de monitoramento e controle.

IX. Indicagado, em planta, de detalhes de fixagdo e tragcado dos dutos e tubulacdes.

X. Concepgdo e elaboracdo dos esquemas elétricos e funcionais tipicos, incluindo
intertravamentos e interfaces com sistema de automacao projetado.

Xl. Detalhamento e dimensionamento dos componentes dos quadros elétricos, seguindo
orientacdes técnicas do CONTRATANTE a partir da subestacao.

a) Representacdo e dimensionamento das redes elétricas entre os quadros elétricos e os
equipamentos.

Xll. Elaboragéo de planilha com quantidade estimada de equipamentos, componentes, materiais
e de servigos, para instalacédo dos sistemas de condicionamento de ar e automacéo.

a) Elaboragao da Planilha de Quantidades e Pregos.

Xll. Elaboracdo dos demais documentos técnicos que se facam necessarios a contratagio de
empresa instaladora.

§ 5° Péds-entrega

l. Apresentacéo do projeto.

il. Esclarecimento de duvidas do TJCE.

lil.Esclarecimento de dlvidas das empresas instaladoras LICITANTES durante o processo
licitatério para contratac@o da execucé&o dos projetfos.

IV. AlteracGes de projetos que se fagam necessarias.

V. Analise tecnica da proposta dos fornecedores.

§ 6°. Caracteristicas dos Projetos

I. Projeto de Climatizac@o e Automacio desse sistema para as areas de circulacdo de publico do
edificio do Férum Clovis Bevilagua, com area a ser climatizada de 16.383,37 m?.

Il. Apresentacdo de duas propostas iniciais, considerando as seguintes caracteristicas:

a) PROPOSTA 01: Considerar a climatizagé@o de todo o volume de ar que compde as areas de
circulacéo, incluindo a grande massa de ar entre os corredores, que se estende desde o piso inferior até a
coberta.

b) PROPOSTA 02: Considerar os corredores com fechamento de vidro e areas especificas
indicadas em prancha, com fechamento em vidro, reduzindo o volume de ar a ser climatizado.

Ill. As propostas do item anterior deverao ser apresentadas em nivel de Estudo, com estimativa
preliminar de custos, e servirdo para auxiliar a Administragdo no processo decisorio quanto ao tipo de
sistema que adotara.

IV. Economicidade através da escolha racional de solugdes que levem em conta a relagéo
existente entre os custos e facilidades de aquisicdo, instalacdo, operacgdo, controle e manutencdo e os
beneficios que se esperam dos sistemas propostos.

V. Instalagbes modernas e seguras que atendam as normas e legislag&o vigentes.

VI. Preferéncia por sistemas que utilizem energia altemativa (solar, edlica etc), gas natural,
cogeracgao, geotermia ou outros, acompanhados de estudos de viabilidade.

VIl. SolugGes que permmitam operagdo, manutengdo e controle com nivel de complexidade
aceitavel.

VIH. Automacao do sistema.

IX. Padronizacdo das instalagbes, materiais e equipamentos visando facilidades na instalag&o,
operagao, controle, manutengdo e aquisicdo de pecas e componentes de reposigo.

X. Especificagdo de materiais, equipamentos e componentes de alta qualidade, confiaveis, de
manutengao simplificada, disponiveis no mercado nacicnal e cuja aquisi¢do n&o inviabilize a concorréncia.

Xl. Climatizagao setorizada dos ambientes, escolhendo os grupos de ambientes de acordo com
seus regimes de utilizag@o e perfis de carga térmica para definicdo de sistema de climatizagdo e controle
adequados para cada zona térmica.

XIl. Célculo de carga térmica conforme a NBR 16.401:2008.

XIlI. Respeito aos niveis aceitaveis de ruido determinados nas normas vigentes, quais sejam: NBR
10152, para ambientes internos a edificag@o, NBR 10151 para a vizinhanca da edificagéo e NR-15, do
Ministério do Trabalho, para os operadores expostos a ruidos nas salas de maquinas.

XIV. Tragados de dutos que minimizem as perdas de carga localizadas.
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XV. Materiais de construcdo de dutos, dispositivos de fixacdo e isolamento térmico que tenham
comportamento em relagdo a propagacé@o de chamas e gases tdxicos em niveis aceitaveis pelas normas,
que respeitem o meio ambiente, proporcionem boa estanqueidade e sejam economicamente viaveis.

XV1. Balanceamento da rede de distribuicdo de ar com a utilizagao de dispositivos de controle de
vazao.

XVIl. Fluxo de agua gelada através de tubulacdes limpas, devidamente isoladas, livres de
incrustagdes, construidas com material resistente, de facil instalagdo e manutencdo, que sejam
economicamente viaveis.

XVHI. Previs@o, sempre que possivel e viavel, de altemativas que proporcionem melhoria na
eficiéncia energética tais como ternmoacumulacéo, intercambiadores de calor, sistema de reaproveitamento
de energia etc.

XIX. Automacdo que permita o monitoramento remoto da vazio e temperatura de agua nas linhas
primarias e secundarias, em cada unidade de resfriamento, em cada unidade de tratamento de ar e em
pontos estratégicos ao longo de toda a rede de agua gelada.

XX. Monitoramento e controle, através do sistema de automagéo, de todos os equipamentos que
compdem os sistemas de climatizacéo, ventilagdo e exaustdo, com indicagdo de status (ON/OFF), de
funcionamento parcial, das varidveis e indicadores de regulagem, controle, manutencio e andlise de
desempenho, visando conforto, eficiéncia, durabilidade e seguranca.

XXI. Apresentar indicadores de eficiéncia dos sistemas de ar-condicionado propostos conforme
propostas definidas no item Il deste paragrafo, para fins de selecdo dos sistemas de climatizacdo por parte
a Administrac&o, na entregas previstas na fase de ESTUDO PRELIMINAR.

XXll. Detalhamento, em nivel executivo, de todas as descricbes e informages indispensaveis a
correta e completa execugao da obra.

XXIll. As diretrizes e descrigbes relativas ao desenvolvimento do projeto ndo s3o exaustivas.
Portanto, a CONTRATADA devera projetar e detathar em nivel executivo todas as informagdes
indispensaveis a correta e completa execugdo de todo o projeto.

XXIV. A CONTRATADA devera propor solugdes para as instalagbes de ar-condicionado e
automacdo compativeis com as caracteristicas estruturais, arquitetonicas e com as demais instalagdes da
edificagao.

§ 7°. QUALIDADE E GARANTIA

I. O recebimento dos projetos pela Geréncia de Engenharia nfo desobrigarda a empresa
contratada de sua plena responsabilidade com relagdo a adequagio e compatibilizagées dos projetos aos
aspectos de seguranga, obediéncia as normas técnicas e a legislacdo vigentes, funcionalidade e
exequibilidade, devendo a CONTRATADA proceder todas as comreges e adaptagbes necessarias, bem
como as néo previstas que surgirem durante a futura execucdo das instalagges.

ll. O autor do projeto devera entregar um produto de qualidade e que atenda aos requisitos do
Programa de Necessidades, da Lei das Licitagbes e da Legislacdo pertinente ao objeto contratado. Caso
contrario, o projeto ndo serd aceito pelo representante da Administracic e as correcdes deverdo ser
efetuadas sem 6nus para a CONTRATANTE, conforme deliberagdo do TCU, Acorddo no 644/2007 —
Plenario.

Acordao n° 644/2007 — Plenario. Relator: Ministro Raimundo Carreiro.
Brasilia 18/04/2007:

"9.4 determinar a [...j que: [...]

9.4.14. adote providéncias para que as corregbes do Termo de
referéncia determinadas no item 9.4 deste Acorddo sejam realizada,
com supervisdo, pela empresa [...], sem énus para a [...], tendo em
vista que visa a cormrgir a execugdo defeituosa do contrato [...];

9.4.15. avalie, de acordo com os termos do contrato mencionado no
item anterior, a possibifidade de aplicar sangdo a empresa contratada
[...], tendo em vista a comprovada execugéo defeituosa dele;”

l1l. Aliberagdo dos projetos pela Geréncia de Engenharia ndo desobrigara a CONTRATADA de sua
plena responsabilidade com relagdo & sua implantagdo, incluindo quaisquer fatos que venham a
impossibilitar, prejudicar ou retardar a execugdo dos servigos, submetendo-a a todas as penalidades da
legislac&o em vigor.

CLAUSULA QUINTA — DOS MEMORIAIS E PROJETOS

Constituem partes integrantes deste Contrato o Termo de Referéncia e os seguintes projetos e
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documentos disponiveis na Geréncia de Engenharia:
§ 1° PROJETOS
I. Projeto de Arquitetura — 6 (seis) pranchas;
li. Quadro de Areas.
§ 2° DOCUMENTOS
I. Planilha Orgamentaria e o0s seguintes anexos:
a. Quantitativos estimados em projeto;
Il. Cronograma Fisico-Financeiro.
§ 3° As pranchas de desenhos integrantes deste Contrato encontram-se reduzidas ao formato A4 e sem
escala, porém estario disponibilizadas na Geréncia de Engenharia, em formato "PDF” e no tamanho original.
§ 4° Apds a celebracdo do contrato, ndo sera levada em conta reclamac&o ou solicitagio de alteracao
dos precos constantes da proposta da CONTRATADA, salvo motivo devidamente justificado.

CLAUSULA SEXTA — DAS ESPECIFICAGOES

As informacdes referentes aos servigos técnicos para elaboracido de projeto executivo detalhado
de sistema de climatizac@o para as areas de circulacdo de publico e automacao desse sistema, incluindo Ca-
dernos de Especificactes e Encargos, Memoriais Descritivos e de Calculo e Planilhas de Quantidades e Pre-
¢os destinados ao prédio do Foérum Clovis Bevilaqua, abrangendo area de 16.383,37 m? obedecera as condi-
¢Oes, especificagdes e projetos fornecidos.

§ 1° Consideragdes Preliminares

I. O projeto de ar condicionado devera ser adaptado em conformidade com as normas técnicas
vigentes e pertinentes da ABNT, como a NBR 16401, Recomendagdes Normativas da ABRAVA - RN 02 e 03,
complementado no que couber com orientagdes e instrugcSes adicionais fornecidas pela Equipe de
Fiscalizagdo da Geréncia de Engenharia.

1. O projeto completo devera compreender todas as informacgdes e detalhamentos para o perfeito
entendimento da execucao da obra, levando-se em conta também:

a) A concepgdo do sistema de ar condicionado devera atender ao disposto no Paragrafo
Sexto, inciso Il da Clausula Quarta.

b) A solugcdo apresentada em cada PROPOSTA constante no Paragrafo Sexto, inciso Ii da
Clausula Quarta devera resultar da comparacgo entre as diversas solugbes alternativas, selecionando-se a
mais adequada, considerando-se os parametros técnicos e econdmicos, sendo premissas economicidade,
manutenibilidade e sustentabilidade, sem abrir mao do conforto dos usuarios e servidores.

c) A solugido devera estar em harmonia com os projetos de arquitetura, com a estrutura
existente e demais instalagdes, observando a néo interferéncia entre os elementos dos diversos sistemas
da edificacdo.

§2°. Com relacido a Mao de obra
l. Neste ambito, a CONTRATADA devera ter entre suas obrigacdes o seguinte:

a) Formecer toda a méo de obra necessaria a execugdo dos servigos, com experiéncia,
devidamente capacitada, regularizada com suas carteiras trabalhistas (CTPS).

b) Responder, integral e exclusivamente, pela idoneidade e comportamento de seus
empregados, subordinados e eventuais empresas parceiras, assim como, evidentemente, por todos os
servicos em tela, afastando sempre que exigido pela FISCALIZACAOQO, de forma incontinente, qualquer
empregado cuja atuacdo, permanéncia ou comportamento seja inconveniente ou insatisfatério ac bom
atendimento e ao interesse do servigo plblico.

c) Apresentar uma comprovacéo de que todos os profissionais alocados para prestagéo dos
servicos estardo regularmente contratados de acordo com o que estabelece a legislagdo trabalhista,
isentando o CONTRATANTE de quaisquer responsabilidades de natureza trabalhista inerentes as relacdes
entre prestadora de servicos e seus empregados.

d) Fornecer toda a mao de obra necessaria a execugao completa do objeto deste Contrato,
com os respectivos encargos sociais e incluindo orientag&o e diregao técnica de todos os servigos.

Il. Métodos de conducdo dos servicos

a) Cabera a empresa contratada a coordenacéo do projeto, sendo de sua responsabilidade:

a1 Identificacdo e planejamento de etapas de desenvolvimento do projeto, levando em

conta o constante no Paragrafo Terceiro desta Clausula.

a.2 Identificacdo e analise critica das interfaces de projeto a serem solucionadas.

a.3 Controle do processo quanto ao tempo e demais recursos.

a4 Definicdo de servicos subordinados, métodos construtivos e alternativas

tecnologicas.

A
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§ 3°. Fases de desenvolvimento dos projetos

I. ESTUDO PRELIMINAR: Esta fase visa fornecer informagdes iniciais das condicionantes que
possam ter influéncia na concepgdo dos sistemas de climatizag@o e qutomagéo a serem propostos a
CONTRATANTE. Ao final dessa etapa devera ser apresentado RELATORIO PRELIMINAR contendo no
minimo:

a) Apresentacdo de 02 (duas) PROPOSTAS de acordo com o disposto no Paragrafo Sexto,
inciso Il da Clausula Quarta.

b) Comentarios e recomendacdes preliminares sobre variaveis arquitetdnicas que influenciem
no desempenho dos sistemas — altura entre forros, tipo de vidro, sombreamento, aberturas na envoltéria etc.

c) Informacdes sobre a necessidade ou ndo de implantacdo de sistemas de controle de
fumaga.

d) Descricdo geral dos sistemas alternativos em estudo e indicacio de dados estimados de
investimento inicial, custos operacionais, vida Util, carga elétrica total necessaria, eficiéncia energética,
reserva de agua e espagos necessarios para equipamentos.

e) As seguintes premissas deverdo ser observadas no desenvolvimento do RELATORIO
PRELIMINAR:

e 1 Prever renovagao de ar que atenda as normas e legislacao vigentes.

e 2 Os sistemas que serdo propostos deverdo ser modernos, com alta eficiéncia

energética, prevendo dispositivos que proporcionem o melhor rendimento possivel para o

perfil de utilizac&o do edificio.

e 3 Coletar informagdes preliminares para definicdo do sistema de automacgdo, com

indicagao de concepgao prévia e das variaveis para monitoramento e controle.

Uma vez entregue o RELATORIO PRELIMINAR, este sera avaliado pelo TJCE, cabendo a
CONTRATADA dirimir todas as dividas que porventura surjam durante o periodo de analise por parte de
Administracao.

g) Apos a aprovacao formal do RELATORIO PRELIMINAR, a CONTRATADA devera proceder
com a elaboragdo do ANTEPROJETO, conforme disposto no inciso Il deste Paragrafo.

Il. ANTEPROJETO: Esta etapa abrangera os calculos das demandas a serem atendidas pelos
sistemas a ser projetados, definicio prévia das areas necessarias a alocagdo de equipamentos, tubulagdes e
acessorios, em conformidade com o sistema de climatizag@o escolhido pela CONTRATANTE na fase anterior.
Ao final dessa etapa devera ser apresentado ANTEPROJETO contendo no minimo:

a. Planilha de capacidade térmica total da instalacdo, perfil de carga témmica da edificagdo e
capacidade dos sistemas parciais.

b. Planilha de vazdes de ar por zona.

c. Desenhos esquematicos contendo:

c.1 Indicacdo dos ambientes e espagos técnicos, indicando os pesos dos
equipamentos, aberturas nas fachadas e as necessidades de ponto de forga, agua, ralos
etc.

c.2 Indicag@o dos espagos ocupados pelas redes de dutos e tubulacgdes.

d. As seguintes premissas deverao ser observadas no desenvolvimento do ANTEPROJETO:

d.1 Representacao proviséria das instalacSes, com equipamentos e componentes dos sistemas
a ser implantados em todos os pavimentos.

d.2 O calculo de carga térmica devera ser feito com auxilio de software que adote os métodos
da ASHRAE TFM-Transfer Function Method ou RTS-Radiant Time Series Method, dividindo-
se a edificagdo, quando aplicavel, em zonas témmicas de acordo com o indicado na NBR
16.401-1:2008.

d.3 Considerar, para calculo de carga térmica as informagdes constantes das pranchas de
arquitetura fornecidas e coletadas em visita técnica.

d.4 Memodria de célculo de carga térmica contendo as cargas térmicas sensivel, latente e total
de cada zona térmica e sua distribuicdo dentro de cada zona e da edificagéo; indicagéo das
temperaturas de bulbo seco (TBS) e umidade relativa do ar interno (ambiente climatizado),
externo a edificacdo e do ar infiltrado adotados em projeto. Indicagdo do fator de
simultaneidade adotado, quando aplicavel.

d.5 Vazéo de ar de insuflamento, de retomo e de renovagdo de cada unidade de tratamento de
ar,

d.6 Diagrama dos dutos de insuflamento, retomo e renovacéo de ar.

d.7 Diagrama da tubulagao de agua.

)
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d.8 Se escolhido selecionado expansdo direta, capacidade e posicido de unidades
condensadoras e evaporadoras, com diagrama dos dutos de ar, quando aplicavel, e da
tubulacdo frigorigena, de acordo com a solugio proposta.

d.9 Apresentacao dos sistemas alternativos para atender as necessidades da edificagdo.

e. Apo6s a aprovacao formal do ANTEPROJETO pelo TICE, a CONTRATADA devera iniciar o

PROJETO BASICO, conforme definido inciso lil deste Paragrafo.

lll. PROJETO BASICO: Esta fase consiste na consolidagdo dos calculos apos a definigio dos

sistemas por parte da CONTRATANTE, selecdo de equipamentos, definicdo das areas para equipamentos,
com detalhamento desses ambientes, selegio dos componentes e acessérios das instalagbes, tragado de
tubulagdes e dutos, dados de consumo elétrico e de agua dos sistemas. Ao final dessa etapa devera ser
apresentado PROJETO BASICO contendo no minimo:

BASICO:

a) Planilha de carga térmica e vazdes de ar - versdo definitiva;

b) Planilha com dados de consumo energético e de agua dos equipamentos selecionado;

c) Desenhos das casas de maquinas contendo:

c. 1 Desenho das casas de maquinas e planta de cortes, com dimensdes, pés-direitos,
portas, aberturas, forros, condicdes de acesso de pessoas e equipamentos, espacos para
manutengdo, proximidade de outros ambientes ou condigoes, etc.

c.2 Indicacdo nos desenhos de furos na estrutura, tratamento contra transmisséo de
ruidos e vibragdes, ralos, necessidades de suprimento de agua e energia.

d) Desenho de elementos de captagao, difuséo e retorno de ar:

d 1 Indicar em leiaute todos os elementos de captaco, difus&o e retorno de ar de toda a
instalacdo, servindo de base para o projeto de dutos de insuflamento, renovagéo, retomo,
renovacao, ventilacio e exaustio.

e) Desenho unifilar das redes de dutos e tubulagdes:

e. 1 Incluir todos os pavimentos com tragcado das redes de dutos e tubulagbes, com
dimensoes e cortes.

f) Desenhos dos dutos e tubulagbes

f.1 Indicag&o do posicionamento e dimensdes dos dutos e tubulagdes em shafts
verticais e furos em lgjes.
f2 Indicagdo do posicionamento e dimensdes de amranjo de dutos e tubulagbes em

entre-forros, pipe-racks e furos em vigas de estrutura.
g) As seguintes premissas deverdo ser observadas no desenvolvimento do PROJETO

g.1 Caélculos de Carga Térmica e Vazao de Ar:
g 1.1 Revisado e consolidagdo dos calculos realizados na fase ANTEPROJETO.
g. 1.2 Considerar nos calculos os efeitos de retardamento devido a inércia térmica
da edificagao.
g.2 Calculo do consumo de agua e energia elétrica dos sistemas projetados.
g3 Casas de Maquinas:
g.3.1 Dimensionar as areas necessarias para alocacdo dos equipamentos,
indicando distanciamentos necessarios a paredes e outros obstaculos.
g:3.2 As portas de acesso das casas de maqguinas permitirdo a passagem de

equipamentos. Sugere-se que sejam propostas em duas folhas, observando-se o sentido
de aberiura para fora. As frestas deverdo possuir vedacgio para minimizar as infiltragtes
de ar ndo controladas.

g.3.3 Prever iluminacdo adequada que facilite as intervencdes nos equipamentos
e dispositivos situados nesses ambientes.
g.3.4 Para os equipamentos instalados nesses ambientes, prever dispositivos de

amortecimento de vibragbes para evitar danos aos equipamentos, dutos, tubulaces e
operadores, e ainda para reduzir a geracao de ruidos.

g.3.5 Prever o isolamento acustico, evitando a propagacdo de ruidos para
corredores e ambientes adjacentes.

g.3.6 Prever ponto de agua e ralo sifonado.

g.3.7 O piso devera ser impermeabilizado e ter inclinagido que impega o acimulo

de agua. O acabamento sera em material que suporte o peso das instalagdes ali contidas
e permita a lavagem do ambiente.

g.3.8 As paredes devem ser impermeabilizadas até a altura minima de 30cm e ter
revestimento que permita sua lavagem durante os procedimentos de limpeza.

g.3.9 Prever alarme e sistema de ventilacdo diluidora para situacdes em que
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ocorram concentracdes de gases toxicos nesses ambientes, se for o caso.

g4 Tomada de ar externo:

g.5

g.6

g 4.1 A posicdo dos dispositivos de captagdo do ar de renovagéo devera ser
previamente a aprovada pela Geréncia de Engenharia, considerando seus impactos de
fachada.

g.4.2 A captagao de ar exterior devera se dar em posicOes estratégicas, para que
nao ocorra admisséo de poluentes, contaminantes ou odores desagradaveis.
g.4.3 O ar de renovacao devera ser tomado no exterior da edificacéo.
g.4.4 O ar de renovacéo deve seguir por dutos do ponto de tomada de ar ate as

casas de maquinas. Se necessario, especificar ventiladores e dispositivos de controle de
vazao para que o volume projetado de ar de renovag@o chegue a cada casa de
magquinas.

Dutos de ar:
g. 5.1 O projeto devera indicar as classes de pressdo dos dutos, os niveis de
vazamento, os materigis que serdo utilizados na fabricagdo e todos os detalhes
construtivos.
g.b.2 As solugbes propostas ndo se restringirdo ao uso de dutos metalicos,
podendo ser especificados materiais de composicdo diferente que atendam as
recomendagdes deste Contrato, notadamente as referentes a propagacéo de chamas e
producdo de gases toxicos. Para a aceitagcdo do material proposto por parte da
FISCALIZACAOQ, sera considerado o custo e disponibilidade de aquisigdo, velocidade e
seguranga no manuseio e instalagio, atendimento as normas, respeito ao meio ambiente
€ 0 ndo prejuizo a livre concorréncia.

g.5.3 Os materiais de construcdo, fixacdo, isolamento térmico e acustico dos
dutos devem atender rigorosamente a NBR 16.401-1:2008 e demais normativos que se
apliqguem.

g.5.4 O isolamento térmico especificado devera atender integralmente as
recomendagdes da NBR 16.401:2008.

g.5.5 Deverao ser previstas portas de inspecio proximas as curvas e especificada
distdncia entre portas nos trechos lineares.

g.5.6 Difusores e grelhas devem ser selecionados considerando velocidades e
niveis de ruido adequados para os ambientes em que serao instalados.

g. 5.7 Prever, se necessario, dispositivos de controle de vazéo de ar, alocados em
posicdes que permitam controlar o fluxo que segue para a zona térmica.

g.5.8 Quando determinado pela boa técnica e/ou normativos vigentes, prever o

uso de dampers corta-fogo e fumacga, estrategicamente alocados, como forma de
prevenir a propagacéo de fumaca e fogo em situagao de incéndio. Dispositivos adicionais
de protecdo em situacdo de incéndio podem ser propostos, visando elevar o nivel de
seguranga das instalagbes do FCB.

g.5.9 Os dutos propostos deverdo atender as orientagcbes da NBR 16401, em
consonéancia com as determinagdes do manual da SMACNA - HVAC Duct Construction
Standards.

Tubulacdo de agua, fluido refrigerante e seus acessorios:

g-6.1 Calcular as perdas de carga ao longo da tubulagdo, componentes e
acessorios.

g.6.2 Especificar o material das tubulagGes, com as respectivas normas a serem
obedecidas e a classe de pressdo da tubulacdo e conexdes.

g.6.3 Especificar as valvulas, registros e acessdérios indicando tipo, vazéo, classe
de pressao, normas e procedimentos de instalacdo e operagio a serem obedecidos.
g.6.4 A utilizacdo dos materiais propostos ficara condicionada & comprovagéo de

que esses materiais suportam pressdes e temperaturas compativeis com a operacéo,
permitam montagem simples e rapida, sejam indicados para o uso de agua gelada (no
caso de sistema de expansédo indireta) dentro da faixa de operagdo do sistema a ser
instalado, possibilitem o uso de acessoérios (valvulas, juntas, unides, derivacdes,
purgadores etc) sem prejuizo da ampla concorréncia.

g.6.5 Caso seja proposta a utilizagdo de tubulagdo em material diferente do ago-
carbono, deverdo ser apresentados laudos indicando sua classificacdo quanto &
propagacao de chama e producéo de gases toxicos em situagéo de incéndio. A aceitacéo
do uso desses materiais ficara sujeita a aprovacéo por parte da FISCALIZACAO.
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g.7

g.8

g.9

g. 10

a N

g.6.6 As tubulagées de suprimento e retorno de agua gelada deveréo ser isoladas
termicamente, salvo se construidas em material com caracteristicas isolantes que
permitam que o fluido refrigerante trabalhe dentro das faixas de temperatura definidas no
projeto sem a necessidade de isolamento adicional.

g.6.7 O isolamento térmico devera ser especificado em material e espessura que
garantam que a agua chegue em cada unidade de tratamento de ar e nas unidades de
resfriamento na temperatura de projeto.

g.6.8 Prever filtros antes da entrada de agua das unidades de tratamento de ar
com sistema hidronico.
g.6.9 Prever eliminadores de ar quando houver looping na tubulago.

g. 6. 10 Prever tubulacdes frigorigenas que suportem as pressdes e temperaturas de
trabalho dos sistemas.
g. 6. 11 Quando aplicavel, prever dispositivo de detecgdo de concentragdo de fluido
refrigerante para as areas atendidas por sistemas em que possam ocorrer vazamentos.
g. 6. 12 Indicar recomendagbes de montagem, seguranca e limpeza a serem adotadas na
execucdo das instalacoes.

Alimentacao elétrica e interligacdes:
g.7.1 Todas as ligagbes e componentes de alimentacdo elétrica deverdo atender
a norma NBR 5410.
g.7.2 Para a interligacao dos pontos de forca aos equipamentos serdo previstos
quadros elétricos no interior das casas de maquinas, dotados internamente de
seccionamento geral de protecdo, dispositivos para seccionamento e protegcdo de
circuitos parciais, interligados através de barramentos de cobre. A alimentacdo de cada
unidade terminal presente na casa de maquinas sera feita através de um circuito parcial.

g.7.3 Prever protegdo contra choque elétrico.

g.7.4 Prever protecéo contra surto de tenséo.

g.7.5 Prever eletroduto independente para passagem da fiagcdo de
intertravamento do sistema (torres, bombas, condensadores remotos etc).

g.7.6 Para os quadros elétricos de comando e protegdo das torres de

resfiamento, bombas e unidades resfriadoras de liquido, cabera ao projetista de ar
condicionado fornecer o diagrama de comando e forga, contendo a légica e sequéncia de
funcionamento das protegées e intertravamentos do sistema, bem como instrumentos
fixos de leitura, gquando necessarios.

Aterramento:
g.8.1 Serdo aterrados as carcacas das maquinas, equipamentos, quadros
elétricos, dutos de distribuicdo de ar e outros que necessitem de protecdo.

Automacéo dos sistemas:
g.9.1 O sistema de automacio devera abranger o sistema de climatizagdo a ser
instalado para as areas de circulagéo de publico do Férum Clévis Bevilaqua, objetivando:
g.9.2 Reducio nos custos operacionais.
g9.9.3 Reducéo do consumo e despesa de energia elétrica.
g.9.4 Planejamento e redugéo dos custos com manutencéo.
g-9.5 Definicdo de variaveis que permitam a analise temporal do desempenho do
sistema.
g.9.6 Proporcionar maior confiabilidade aos sistemas.
g.9.7 Proporcionar maior seguranca na instalacéo.
g.9.8 Permitir maior agilidade operac;onal

Deverao ser informadas as seguintes pressdes:
g. 10. 1 Pressao atmosférica para a altitude do local da instalagao.
g. 10. 2 Presséo estatica de dutos, tubulagdes, ventiladores etc.
g. 10. 3 Altura manométrica.
Deverao ser informadas as seguintes temperaturas de projeto:
g. 11. 1 Temperatura de Bulbo Seco (TBS), Temperatura de Bulbo Umido (TBU) e
Temperatura de Ponto de Orvalho (TPO) do ar intemo e externo.
g. 11. 2TBS, TBU e TPO do ar de entrada e saida da serpentina.
g. 11. 3 Temperatura da agua de condensacdo, de entrada e de saida da torre de
resfriamento, quando aplicavel.
g. 11. 4 Temperatura da agua gelada na entrada e saida das unidades resfriadoras de
liquido.
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g. 1. 5 Temperatura da agua gelada na entrada e saida das unidades de tratamento de
ar.

g. 12 \azdes de Ar:

g. 12. 1 Das serpentinas das unidades de tratamento de ar.

g. 12. 2 Das torres de resfriamento.

a. 12. 3 Dos dutos e difusores de insuflamento.

a. 12. 4 Dos dutos e grelhas de retorno.

g. 12. 5 Das tomadas de ar extemno.

g. 13 Vazdes de agua projetadas devem que estar disponiveis em todos os climatizadores
a plena carga. Devem-se informar as seguintes vazdes:

g. 13. 1 Do evaporador das unidades resfriadoras de liquido.

g. 13. 2 Das serpentinas das unidades de tratamento de ar hidronicas ambientes, entre
forro ou em casas de maquinas, conforme o caso.

g. 13. 3 Das bombas de condensagao e de agua gelada.

g. 13. 4 Dos condensadores das unidades resfriadoras de liquido.

g. 13. 5 Das torres de resfriamento.

g. 14 Descricao das caracteristicas dos equipamentos. Para cada equipamento previsto
no projeto devera ser indicado, pelo menos:

. 14.1 Tipo.

. 14.2 Modelo de referéncia.

14.3 Capacidade Nominal.

. 14.4 ldentificacdo da unidade de acordo com fluxograma de sistema.

14.5 Tensdo, nimero de fases e frequéncia.

14.6 Poténcia de acionamento.

14.7 Vazdo de ar e pressao estatica interna.

. 14.8 Vazéo de dgua.

. 14.9 Quantidade e especificagdo dos filtros.

. 14.10 Todos os modelos indicados como referéncia devem ser especificados de
forma a garantir a ampla concorréncia, através de dados técnicos que permitam o
fomecimento de produtos similares de outros fabricantes sem prejuizo do desempenho
dos sistemas.

g. 15 Descricio das caracteristicas dos dutos:

g.15.1 Dados e detalhes construtivos — dimensdes, reducgdes, expansdes, curvas,
juntas, emendas, fixacGes, portas de inspegéo etc.

. 15. 2 Classe de Presséao.

. 156. 3 Tipo de Selagem.

15. 4 Classe de Vazamento.

. 156. 5 Especificacdo de material dos dutos, isolamentos e acessorios.

15. 6 Vazao de ar de cada trecho.

g. 16 Descrig&o da Tubulag@o de agua gelada:

. 16. 1 Dados e detalhes construtivos — bitolas, tracado, fixagdes, suportes etc

. 16. 2 Especificagdo de material de tubos, lsoiamento fixacbes, suportes, dispositivos
de controle efc.

g. 16. 3 Vazéo de cada trecho.

g. 16. 4 Uso de valvulas de balanceamento que permitam o balanceamento automatico
do sistema a cada alterac8o de pressao e temperatura da agua e da carga térmica nas
zonas térmicas.

g 17 Caso o sistema projetado seja do tipo expansao indireta, o projeto devera prever,
salvo quando a técnica e normativos ndo recomendarem, a instalacdo dos seguintes
acessorios:

g. 17. 1Valvulas de regulagem, bloqueio, balanceamentc e controle, aliviadoras de
pressao etc.

g. 17. 2 Pontos de dreno.

g. 17. 3Isolamento témico nas linhas de refrigerante liquido expostas a insolacéo direta
ou na passagem por locais de temperatura elevada {(condensadores remotos).

g. 17. 4 Especificar filtros e sistemas de limpeza.

g. 17. 5A relagdo citada acima ndo € exaustiva, podendo ser incluida a previséo de
outros acessorios gue se entendam como necessarios ao funcionamento adequado dos
sistemas propostos.
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g. 17. 6 A proposicdo de valvulas e acessobrios mais modernos que eliminem a
necessidade de alguns dos componentes citados acima devera ser acompanhada de
justificativa técnica, ficando o seu uso condicionado & aprovagéo da FISCALIZACAO.

g. 18 Caracteristicas do Sistema de Automacgéo:

g. 18. 1 Previséo de Software e periféricos.

g. 18. 2 Desenvolvimento de logica de controle dos sistemas de ar condicionado.

g. 18. 3 Monitoramento da performance energética dos chillers, condensadoras VRF, se
for o caso, e demais sistemas propostos através de software.

g. 18. 4 Interligagdo e integracdo dos sistemas.

g. 18. 5 Controle da CAG, distribuico de agua e de ar abrangendo:

g. 18. 8 Comando das bombas.

g. 18. 7 Variadores de frequéncia nas bombas de agua gelada e condensacdo,
ventiladores das torres, ventiladores das unidades de tratamento de ar como forma de
permitir o ajuste de vazbées conforme oscilagcbes de demanda para maior eficiéncia do
sistema.

g. 18. 8 Medidores de pressao, temperatura e vazao na tubulacgéo.

d. 18. 9 Valvulas de controle & manobra.

g. 18. 10 Chillers.
g. 18.11  Tanques de termoacumulagdo, caso o projeto preveja a instalacdo desses
dispositivos.
g. 18. 12 Torres de resfriamento.
g. 18. 13 Controle de temperatura e press&o nos circuito primario e secundario.
g. 18. 14 Fluxo de agua dos fancoils e terminais hidrénicos — controle da abertura das
valvulas.
g. 18. 15 Controle automatico do set point de saida de agua gelada.
g. 18. 16 Vazao variavel do sistema de agua gelada.
g. 18. 17 Controle de temperatura de agua de condensagdo, prevendo variadores de
frequéncia nas torres.
g. 18. 18 Previsdo de relatorios gerenciais de eficiéncia energética dos equipamentos.
g. 19 Na descricdo das protecbes e intertravamentos, prever, no minimo, as seguintes
protegdes do sistema. Para a CAG:
g. 19. 1 Sensor de nivel para a bacia da torre, tanque de expanséo e recipiente de agua
de condensacao.
g. 19. 2 Chave de fluxo de agua de condensacio, gelada e aquecimento, a saida dos
equipamentos.

g. 20 Para unidades condensadoras de expansao direta, chave de fluxo na descarga geral
junto as bombas.

g. 21 Chave de fluxo de ar em dutos com resisténcias elétricas.

g. 22 Termostato limite de seguranca em dutos com resisténcias elétricas.

.23 Sensor de temperatura, instalado na bacia ou na tubulagdo de saida das torres, de
simples ou multiplos estagios.

g. 24 Para impedir o funcionamento:

g. 24. 1 Das bombas de agua de condensacao, no caso de nivel baixo de agua na bacia
das torres.

g. 24. 2 Das bombas de agua gelada, no caso de nivel baixo de dgua para umidificaco.
g. 24. 3 Das resisténcias de aquecimento e reaquecimento instalados nos dutos quando
ocorrer:
@ Nao funcionamento do motor do evaporador.
® Falta de fluxo de ar.
@ Atuacao do termostato limite de seguranca.
g. 24. 4 Das unidades resfriadoras de liquido, da CAG, na falta de:
@ Funcionamento das bombas de condensagéo.
@ Fluxo de agua de condensacao.
@ Funcionamento das bombas de agua gelada.
@ Fluxo de agua gelada.
g. 24. 5 Dos compressores das unidades condicionadoras de expanséao direta, se tiverem
condensacao a agua, na falta de:
@ Funcionamento as bombas de agua de condensacao.
@ Fluxo de agua de condensacgao.
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g.25Controles:

g. 25. 1 Adotar, preferencialmente, controles elétricos ou eletrénicos.

g. 25. 2 Quanto a atuagdo serdo do tipo “on-off’ ou, preferencialmente, proporcionais.

g.25. 30s controles proporcionais serdo do tipo proporcionais + integrais ou
proporcionais + integrais + derivativos, considerando-se critérios de precisdo e
controle de energia.

g. 25. 4 As sugestdes apresentadas n&o sdo exaustivas, podendo ser sugeridas opgdes
distintas, justificadas tecnicamente, ficando a adogcio desses componentes sujeitos a
aprovagao da FISCALIZACAOQ.

g. 26. Torres de arrefecimento:

g. 26. 10 projeto e localizacdo levardo em conta a direcdo predominante dos ventos, a
isolacdo de vibragbes para estrutura do edificio, bem como a interferéncia com o
ambiente externo.

g. 26. 2Indicar posicdo e didmetro do ponto de &gua e drenos para operacionalizagcdo
das torres, prevendo, inclusive, estrutura para acesso aos motores e ventiladores.

g. 27. Bombas:
g-27.1 Analisar as bombas existentes quanto a possibilidade de aproveitamento,
em funcdo do desgaste e da nova demanda.
g.27.2 Os conjuntos motobombas serde montados sobre bases rigidas com

tratamento antivibratorio.

g.27.3 Prever instalagdo de filtros na instalacdo junto as bombas.

g.27. 4 Prever instalacdo de bomba reserva.

g.27.5 Prever variadores de frequéncia para que a rotagio das bombas seja
alterada de acordo com as oscilagdes da carga térmica.

g. 28 Unidades resfriadoras de liquido:

g. 28. 1 Indicar o tipo de condensagdo (a agua ou a ar) e todas as caracieristicas
necessarias a aquisicéo, instalacao e operacao dos equipamentos selecionados.

g. 28. 2 Possuirdo circuitos frigorigenos independentes, modulagdo de capacidade,
termostato de anticongelamento, partida sequencial, dispositivo antireciclagem e valvula
solendide.

IV. PROJETO EXECUTIVO: Esta fase consiste na entrega dos projetos desenvolvidos com todos os
detalhamentos necessarios & correta execugio desses sistemas pela empresa instaladora. Ao final dessa
etapa devera ser apresentado PROJETO EXECUTIVO contendo no minimo:

a) DETALHAMENTO DAS INSTALACOES EM PLANTAS:

a1 Detalhamento da rede de dutos em formato bifilar e definicdo do caminhamento das
tubulagbes hidraulicas em toda a extensfo, verificando eventuais interferéncias com as
instalacGes existentes.

a. 2 Complementac&o dos desenhos com listas de equipamentos e materiais de difusao
de ar, com indicagéo de suas caracteristicas técnicas.

b) DESENHOS DE CORTES LOCALIZADOS:

b. 1 Preparacéo de todos os cortes necessarios para a compreensdo do projeto e
indicagdo de compatibilizacdo vertical com as instalagbes existentes e projetos
complementares. i

c) DETALHAMENTO DAS CASAS DE MAQUINAS:

c. 1 Detalhamento das casas de maquinas, indicando cortes, aberturas nas paredes,
piso e teto, ralos, pontos de agua, pontos de alimentacio elétrica e demais detalhes
construtivos necessarios.

d) DIAGRAMAS DE ALIMENTACAQ ELETRICA:

d 1 Concepgéo e elaboragéo dos diagramas elétricos unifilares para os quadros de
alimentagéo elétrica dos equipamentos e dispositivos especificos.

e) MEMORIAIS DESCRITIVOS: contém a descrigdo geral da concepgdo do projeto, as

técnicas a serem aplicadas quando da instalagdo, os padrées e normas que devem ser obedecidos.

f) MEMORIAL DE CALCULO: contém os métodos de calculo adotados, os valores de
variaveis utilizados e os resultados de calculos de carga térmica, dimensionamento de dutos, classes de
presséo e filtragem, pressées, vazdes, dados elétricos efou eletrénicos e demais elementos necessarios ao
correto dimensionamento das instalages visando o atendimento as demandas do edificio.

g) CADERNOS DE ESPECIFICAGCOES: contém recomendagées técnicas e administrativas
para uso e aplicagéo das informagdes contidas no projeto, especificagbes de servicos, equipamentos,
acessorios, dispositivos, materiais, ensaios e testes, normas que deverao ser atendidas, de forma a garantir
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que todos os sistemas sejam instalados comretamente e operem de forma segura, com qualidade,
confiabilidade, eficiéncia energética e respeito ao meio ambiente.

h) FLUXOGRAMA DE PROCESSOS:

h. 1 Concepgao e elaborac@o dos fluxogramas de ar, agua e tubulagdes frigorigenas de
todos os sistemas, incluindo esquemas horizontais e verticais, indicando todos os elementos
componentes dos sistemas, conforme indicados nos desenhos de plantas e cortes.

i) DIAGRAMA DE CONTROLE:

i. 1Concepgao e elaboragdo dos esquemas de controles, indicando todos os "loops”, com
identificacdo e especificagdo dos componentes de controle.

i} MARCACAO E ESPECIFICACAO DE SUPORTES DE DUTOS E TUBULAGAO:

j- 1Marcacdo e especificagdo dos suportes para sustentacdo e ancoragem de dutos e
tubulacoes.

j. 2Marcacao e especificacdo dos suportes para sustentagio e ancoragem de caixas e outros
acessorios dos sistemas elétricos.

k) DIAGRAMAS DE COMANDOS ELETRICOS:

k.1 Concepcéo e elaboracdo dos esquemas elétricos unifilares e funcionais tipicos,
indicando intertravamentos e interfaces com sistema de automacao.

I) DETALHAMENTO DE QUADROS E REDE ELETRICA:

.1 Detathamento e dimensionamento dos componentes dos quadros elétricos.

.2 Representacéo e dimensionamento das redes elétricas entre os quadros elétricos e
os equipamentos.

m) PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS: Consiste em definir os custos da obra, objeto
do projeto e especificagdes, oferecendo orcamento detalhado de todos os materiais e servigos necessarios
para a execugéo, na forma sintética e analitica.

m. 1Envolve a elaboragdo de Planilha de Quantidades e Precos, considerando todos os
encargos sociais e trabalhistas, conforme legislagdo em vigor, incidentes sobre o custo da
méo de obra, em conformidade com as determinacfes do CNJ — Conselho Nacional de
Justica.

m. 2Na planilha sintética deverdo constar as seguintes colunas: codigo, item, discriminagéo,
unidade, quantidade, custo unitario de mZo de obra e de material e custo total.

m. 3 Na planilha analitica deverdo constar as composicdes de todos os custos unitarios.

m. 4 Devera ser apresentada a composigao de BDI e encargos sociais, em conformidade com
as determinacgdes do CNJ.

CLAUSULA SETIMA — DAS CONDIGCOES DA PRESTAGAO DOS SERVIGOS

As condicbes da prestacdo dos servigos atenderao aos critérios previstos nesta Clausula.

§ 1° Consideracdes Gerais

I. Os projetos elaborados de acordo com essa especificagdo possuirdo nivel de execugéo, nao se
tratando de projetos apenas orientativos.

Il. Os projetos aqui referidos deverdo manter perfeito entrosamento com os demais projetos da
edificacdo, de forma a evitarem-se interferéncias no decorrer da obra.

I.O projetista terd que refazer total ou parcialmente os servigcos que a Geréncia de Engenharia
considere incompletos ou em desacordo com as condices fixadas neste Contrato ou em reunides com a
FISCALIZACAO.

IV.Deve-se atentar para o integral cumprimento das orientagbes e especificagbes contidas neste
documento, com especial énfase para a padronizac&o de equipamentos.

§2° Desenhos

I. Os desenhos deverdo ser executados de acordo com os padrdes estabelecidos e fornecidos pela
Geréncia de Engenharia.

Il. Os desenhos deverdo ser elucidativos, de tal forma que permitam a execug@o sem consultas
frequentes ao memorial descritivo, devendo constar neles:

a) Plantas baixas e cortes gerais, tantos quanto necessarios, na escala 1 por 50, em metros.

b) Cortes das casas de maquinas, tantos quantos necessarios, e detalhes em escala de 1 por 20,
em metros.

c) Perspectivas isométricas das instalagges.

d) Fluxogramas dos sistemas.

e) Esquemas elétricos, com diagramas unifilares de forga e comando contendo protecdes e
intertravamentos.
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f) Diagrama hidraulico com indicag&o de acessdrios, vazées, dimensdes efc.

§3° Caderno de Encargos, Memorial Descritivo e de Calculo, Quantitativo de Materiais e
Orcamento Estimado.

I. Conteréo especificagdes tecnicas impressas em papel tamanho A4. Devera ser seguido o padrdo
de formatagao de texto a ser fornecido pela Geréncia de Engenharia.

ll. Na parte descritiva constara a relagdo dos servigos complementares a cargo do instalador, bem
como aqueles a cargo de terceiros.

. O projetista fornecera, ainda, listagem discriminada e quantitativos precisos de materiais
utilizados e ainda o orgamento estimado.

§ 4° Assisténcia Técnica.

|. Competira, ainda, ac projetista:

a) Responder as consultas da Geréncia de Engenharia acerca de assuntos de sua
responsabilidade pelo periodo de vigéncia do contrato.

b) Manter os contatos necessarios com os projetistas de arquitetura, estrutura, instalagdes
elétricas e hidrossanitarias, cientificando a Geréncia de Engenharia, responsavel pelo projeto, com a devida
antecedéncia sobre quaisquer alteragbes que se tornem imprescindiveis.

c) Prestar assessoria para solucionar eventuais problemas encontrados durante a execugéo da
obra.

§ 5° Anotagdo de Responsabilidade Técnica.

I. O autor do projeto providenciard a anotagdo de responsabilidade técnica junto ao CREA do
Ceara, fornecendo trés vias a Geréncia de Engenharia.

ll. O valor das ART's serdo pagos integralmente pela CONTRATADA.

§6° Cabera a CONTRATADA esclarecimento de duvidas das empresas instaladoras LICITANTES
quando do processo licitatério para contratagdo da execucdo das instalacdes resultantes da elaborag@o do
Projeto Executivo de Climatizacdo e automacgdo que se pretende contratar através deste Contrato. As duvidas
deverdo ser esclarecidas pelos responsaveis técnicos dos projetos e, na auséncia destes, cabera &
CONTRATADA, as suas expensas, providenciar profissional legalmente habilitado, com qualificagio
adequada, que atenda integralmente as exigéncias de gualificacio técnica estabelecidas neste documento e
Seus anexos.

§ 7° Cabera 8 CONTRATADA elaborar as alteragbes de projetos que sejam identificadas, quer no
processo licitatorio ou na fase de execuc&o, e que sejam necessarias porém decorrentes de falhas ou
imprecises e que para uma correta instalagéo e operagéo dos sistemas projetados deverdo ser readequados.
Essas alteragbes serdo custeadas integralmente pela CONTRATADA, devendo ser executadas pelos
responsaveis técnicos dos projetos que necessitem de retificacdes ou adequagdes.

CLAUSULA OITAVA - DAS CONDIGOES ESPECIAIS DA PRESTAGAO DOS SERVIGOS

_ Ao longo do desenvolvimento dos trabalhos serdo realizadas reunies com os projetistas e a FIS-
CALIZACAQ para acompanhamentos do desenvolvimento do projeto.

§ 1° Serd realizada uma reunido inicial, para definicbes de diretrizes, em até 5 (cinco) dias
consecutivos da assinatura do Contrato, com a presenga, no minimo, do representante legal da
CONTRATADA, ou pessoa por esse indicada e do representante designando pela CONTRATANTE.

§2° As reunibes entre a equipe técnica da Geréncia de Engenharia e os projetistas contratados
serdo previamente agendadas e realizadas, no minimo, uma vez a cada més. Na ocasido serdo discutidas as
questdes referentes aos projetos contratados, apresentados os servicos até entdo realizados e tomadas as
decisdes quanto a eventuais pendéncias.

§ 3° Os custos com as reunides técnicas que se fizerem necessarias deverdo estar previstas no
valor total da proposta. A quantidade de reuniSes técnicas previstas no Cronograma Fisico-Financeiro é
meramente estimativa, mas servira de base para o licitante calcular os custos com passagens aéreas e diarias
da equipe técnica.

§4° O responsavel técnico pelo projeto devera, obrigatoriamente, comparecer a todas as reunides
com a equipe técnica da CONTRATANTE, ou sempre que for solicitada a sua presenca.

§ 5° Os projetos de climatizagéo e automagéoe serfo elaborados em fases, conforme disposto na
Clausula Treze (Dos Critérios de Medicdo e Pagamento), devendo os documentos gerados em todas as fases
serem submetidos & aprovacéo da Geréncia de Engenharia.

§6° Os trabalhos serdo acompanhados pela CONTRATANTE através da Geréncia de Engenharia,
responsavel pelo recebimento de toda a documentagdo constante da Clausula Treze (Dos Critérios de
Medig&o e Pagamento), e demais documentos descritos neste Contrato.
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§7° A andlise, comentarios e aprovagio dos servigos por parte da Geréncia de Engenharia ndo
eximem a CONTRATADA de sua responsabilidade técnica por eles, devendo proceder a reviséo do projeto,
especificagdes e orgamentos.

l. A aceitagdo do projeto por parte da Geréncia de Engenharia ndo exime a responsabilidade dos
autores.

§ 8° Os trabalhos, a medida que forem sendo entregues, passarao a fazer parte do patriménio da
CONTRATANTE, podendo esta fazer as alteragbes que julgar necessarias para a viabilizagdo das
contratactes e execugéo de obras.

CLAUSULA NONA - DA SUBCONTRATAGAO

E vedada a subcontratagéo total dos servigos do objeto deste Contrato.

§ 1° Sao expressamente vedadas a CONTRATADA:

1. A contratagéo de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE durante a vigéncia
do contrato;

II. A veiculagdo de publicidade acerca do Contrato, salvo se houver prévia autorizagéo da
Administracdo do CONTRATANTE.

111. Serd admitida a subcontratagdo parcial exclusivamente para os servigcos relacionados abaixo,
devendo a empresa indicada pela CONTRATADA, antes do inicio da realizacdo dos servicos, apresentar
comprovante de registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA e prova de regularidade
fiscal e trabalhista, nos termos previstos no Contrato e seus anexos. A subcontratagao justifica-se pela
ampliac@o da competitividade do certame.

a) Projeto de automagao dos sistemas.

CLAUSULA DECIMA — DO VALOR DO CONTRATO

A CONTRATANTE pagara a CONTRATADA, pela execugao dos servigos objeto deste Contrato, o
valor total de R$ 32.400,00 (trinta e dois mil e quatrocentos reais).

§ 1° Para os servicos e insumos ndo constantes da tabela do Sistema Nacional de Pesquisa de
Custos e Indices da Consftrugdo Civil (SINAPI), foram utilizadas as cotagbes de mercado, conforme
observacio da Planilha Orgamentaria constante nos anexos deste Contrato.

§ 2° O custo estimado foi apurado a partir de mapa de precos, elaborado com base em orgamentos
recebidos de empresas especializadas.

§ 3° A CONTRATADA elaborou o orgamento, por sua inteira responsabilidade, contendo Carta de
Apresentacéo da Proposta de Pregos e Planilha Orgamentaria de acordo com padries estabelecidos pela
Geréncia de Engenharia.

. Nos pregos cotados estdo incluidos todos os custos diretos e indiretos, bem como todos os
insumos que os compdéem, tais como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que
incidam na contratac&o do objeto.

Il. Todos os dados informados pela CONTRATADA em sua proposta de prego devem refletir com
fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida.

. A CONTRATADA n3o podera alegar eventuais erros ou omissdes no seu Orgamento para
justificar aditivos contratuais

§ 4° A data-base da planilha da proposta de pregos & julho/2019 e tem como referéncia a versao
utilizada & época de elaboragéo do orgamento.

§ 5° Os Tributos IRPJ (Imposto de Renda da Pessoa Juridica) e CSLL (Contribuicéo Social sobre o
Lucro Liguido) ndo poderdo compor o calculo da planitha de custo direto, por se constituirem em tributos de
natureza direta e personalistica, que oneram pessoalmente a CONTRATADA, nao devendo ser repassado ao
CONTRATANTE.

CLAUSULA ONZE — DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

Os recursos financeiros correrdo por conta do Fundo Especial de Reaparelhamento e
Modernizagdo do Poder Judiciario do Estado do Ceara — FERMOJU, tendo como fonte os recursos
diretamente arrecadados, nas seguintes dotagdes orgcamentarias:

04200121.02.122.500,17419.15.44905100.27000.1.20
04200121.02.122.500.17419.15.44905100.67000.1.20 ji
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§ 1°. Nenhuma contratagdo sera efetuada sem a prévia indicacdo da disponibilidade
orcamentaria.

I CLAUSULA DOZE - DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO E EXECUGAO DOS SERVICOS

A vigéncia deste Contrato atendera aos prazos previstos nesta Clausula.

§1°. O prazo de vigéncia do contrato sera de 150 (cento e cinquenta) dias consecutivos com
eficacia a partir da expedicao de ordem de servigo (0S), sendo 120 (cento e vinte) dias consecutivos para
execucao dos servigos, 05 (cinco) dias consecutivos para Recebimento Provisério e 25 (vinte e cinco) dias
para o Recebimento Definitivo do objeto deste Contrato, quando serd expedido o Termo de Aceite e
Recebimento Definitivo dos servigos, devendo ser rigorosamente respeitado.

I. O “termo inicial”, para contagem do prazo e inicio dos servigos, contar-se-a a partir da data definida
na(s) “Ordem de Servigo”, expedida(s) pelo CONTRATANTE, através da Geréncia de Engenharia.

H. Na contagem dos prazos, o dia do comego € excluido e incluido o dia do vencimento.

ll. Ficam ressalvadas e dispensadas da aplicagédo das sangbes previstas na Clausula Dezesseis
(Das Sangoes Administrativas) as hipoteses de caso fortuito externo e forga maior, previstas em lei, ou
situagdes de afraso decorrentes de acdes diretas do proprio CONTRATANTE ou de terceiros, alheios a
responsabilidade da CONTRATADA.

IV. O prazo de execugdo dos servigos apenas podera ser prorrogado em caso de motivo justo, a
critério do CONTRATANTE, desde que a prorrogacao seja solicitada & Geréncia de Engenharia, por escrito,
pela CONTRATADA, com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias do final do prazo contratual.

a) A eventual prorrogagdo do prazo somente serd admitida nas condigbes estabelecidas no
paragrafo 1°, incisos | a VI do art. 57 da lei n. 8.666/1993.

b) O pedido de prorrogagdo devera vir acompanhado de novo Cronograma Fisico-Financeiro,
relac@o dos dias, justificativa da impossibilidade de execucg&o dos servigos e comprovagdo dos motivos que o
fundamentem.

§2°. A expedigdo da Ordem de Servico somente se efetivarda apés a publicagéo do extrato do
contrato no Diario da Justica.

§3°. A Ordem de Servigo devera ser expedida no prazo maximo de 30 dias corridos, contados a
partir da assinatura do contrato.

i CLAUSULA TREZE - DOS CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO

Devem ser obedecidos para medigdo e pagamento deste Contrato, os procedimentos descritos
nesta Clausula.
§1° As medicdes serdo por etapas, devendo ser solicitadas por escrito pela CONTRATADA e terdo
como referéncia a execucdo dos produtos da seguinte forma:
1. 1% FASE - ESTUDO PRELIMINAR - 30 dias:
) a) 10% (dez por cento) do valor constante na Planilha de Servigos na entrega e aprovacéo do
RELATORIO PRELIMINAR.
b) Prazo previsto de elaboragdo do RELATORIO PRELIMINAR: até 15 dias apds o recebimento
da Ordem de Servico.
c) Prazo previsto para andlise e aprovagdo do RELATORIO PRELIMINAR por parte do
CONTRATANTE: até 15 dias apds o recebimento deste documento.
d) Entregas ao final da 1° Fase — RELATORIO PRELIMINAR.
Il. 22 FASE — ANTEPROJETO - 25 dias:
a) 20% (vinte por cento) do valor constante na Planilha de Servigos na enfrega e aprovacio do
ANTEPROJETO.
b) Prazo previsto de execugdo: até 20 dias apdés aprovagdo formal do RELATORIO
PRELIMINAR.
c¢) Prazo previsto para analise e aprovagdo do ANTEPROJETO por parte do CONTRATANTE: até
5 dias apos o recebimento deste documento.,
d) Entrega ao Final da 22 Fase: ANTEPROJETO.
lil. 32 FASE — PROJETO BASICO - 35 dias:
a. 30% (trinta por cento) do valor constante na Planilha de Servigos apds entrega e aprovacio do
PROJETO BASICO.
b. Prazo previsto para entrega: até 30 dias apds aprovagéo formal do ANTEPROJETO.
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c. Prazo previsto para anélise e aprovacdo do PROJETO BASICO por parte do CONTRATANTE:
até 05 dias apds o recebimento deste documento.
d. Entrega ao final da 3% Fase: PROJETO BASICO. )

V.42 FASE - PROJETO EXECUTIVO, RECEBIMENTO PROVISORIO E RECEBIMENTO
DEFINITIVO — 60 dias:

a. 40% (vinte por cento) do valor constante na Planitha de Servigos apos entrega e aprovagéo do
PROJETO EXECUTIVO.

b. Prazo previsto para entrega: até 30 dias apés aprovacido formal do PROJETO BASICO.
c. Prazo previsto para Recebimento Provisério: até 05 dias apos recebimento do PROJETO
EXECUTIVO.

d. Prazo previsto para Recebimento Definitivo; até 25 dias apés o Recebimento Provisorio.

e. Entrega ao final da 4® Fase — PROJETO EXECUTIVO e documentos correlatos.

§2° Apds a aprovagdo, por parte do CONTRATANTE, de cada etapa da execugado contratual,
conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, a CONTRATADA apresentara a medigcdo prévia dos
servigcos executados no periodo.

I.Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela
etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade e formalmente aceitos pela
Administragao.

Il. Se a CONTRATADA vier a adiantar a execucdo dos servigos, em relacdo & previsdo original
constante no Cronograma Fisico-Financeiro, podera apresentar a medicéo prévia correspondente, ficando a
cargo de o CONTRATANTE aprovar a quitag@o antecipada do valor respectivo.

§ 3° O CONTRATANTE tera o prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da data da apresentagao
da medic&o, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medicao prévia relatada pela CONTRATADA, bem
como para avaliar a conformidade dos servicos executados.

I. No caso de etapas ndo concluidas, ndo serdo pagos enquanto ndo houver a conclusdo efetiva dos
servigos executados, entregues e aprovados, devendo a CONTRATADA regularizar a situagdo de modo a néo
comprometer o cronograma de execucdo do Contrato,

II. A aprovacio da medigao prévia apresentada pela CONTRATADA n&o a exime de qualquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitacéo definitiva dos servigcos executados.

§4° Os valores referentes aos servigcos que forem rejeitados, relativos a uma medicéo, serao
retidos e so serdo pagos apds a CONTRATADA refazé-los.

§ 5° O pagamento dos servigos sera efetuado através de medi¢gdes durante o prazo de vigéncia do
contrato, conforme estipulado na Clausula Doze (Do Prazo de Vigéncia do Contrato e Execugido dos
Servigos).

§ 6° O pagamento da ultima medicao estara condicionado a conclus&o total dos servigos, sanadas
todas as pendéncias e conforme o Recebimento Definitivo atestado por Comissdo designada para esse fim.

§7° O CONTRATANTE realizara o pagamento em até 30 (trinta) dias contados da apresentag&o do
documento fiscal correspondente.,

§ 8° O pagamento sera realizado por meio de ordem bancéaria, creditada na conta corrente da
CONTRATADA.

§ 9° A CONTRATADA nao podera apresentar nota fiscal/fatura com CNPJ diverso do qualificado no
preambulo do Contrato.

§ 10° As Notas Fiscais/Faturas apresentadas em desacordo com o estabelecido neste Contrato, na
nota de empenho ou com qualquer circunstancia que desaconselhe o pagamento sera devolvida a
adjudicatéria e nesse caso o prazo previsto no Paragrafo Sétimo desta Clausula serd interrompido.

§ 11° A contagem do prazo previsto para pagamento (30 dias) sera reiniciada a partir da respectiva
regularizago, desconsiderado o prazo anteriormente decorrido durante a analise das Notas Fiscais/Faturas
consideradas irregulares.

§ 12° Nenhum pagamento serd efetuado a CONTRATADA na pendéncia de qualquer uma das
situacdes abaixo especificadas, sem que isso gere direito a alteragdo de precos ou compensacao financeira:

|. Atestacio de conformidade do servigo executado;

il. Apresentacao da Certidao Negativa de Débito da Previdéncia Social - CND;

1ll. Apresentacgdo de Certidio Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e & Divida
Ativa da Uniao;

V. Apresentacéo de Certiddo Negativa de Débitos junto aos Governos Estadual e Municipal,

V. Apresentacéo de Certificado de Regularidade do FGTS — CRF;

VI. Garantia contratual vigente;,

VIl. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas.

N <
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§ 13° O CONTRATANTE podera sustar o pagamento de qualquer fatura apresentada pela
CONTRATADA, no todo ou em parte, nos seguintes casos:

I. Execucéo defeituosa dos servigos;

Il. Obrigagées da CONTRATADA com terceiros que, eventualmente, possam prejudicar o
CONTRATANTE;

Hl. Paralisagao dos servicos por culpa da CONTRATADA.

§ 14° O CONTRATANTE fara a retengao, com repasse ao 6rgdo arrecadador, de qualquer tributo ou
contribuicéo determinada por legislagdo especifica, sendo que o CONTRATANTE se reserva o direito de
efetua-la ou ndo nos casos em que for facultativo.

§ 15° Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA n&o tenha
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensagéo financeira devida pelo
CONTRATANTE, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, sera calculada mediante a
aplicacao da seguinte férmula:

EM =1x N x VP, sendo:
EM = Encargos Moratdrios;
N = Ndmero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Indice de compensacgao financeira = 0,00016438, assim apurado;
7ot 1 =61100

365 363

no qual i = taxa percentual anual no valor de 6% (seis por cento).

1=0,00016438

CLAUSULA QUATORZE —~ DA GARANTIA CONTRATUAL

A CONTRATADA devera entregar na Central de Contratos do CONTRATANTE, no prazo de 05
(cinco) dias consecutivos, contados a partir do recebimento da Ordem de Servigo, a titulo de garantia, a
quantia equivalente a 5% (cinco por cento) do valor global do contrato, cabendo-lhe optar dentre as
modalidades previstas no art. 56, § 1°, da Lei N° 8.666/93.

§ 1°. O prazo de vigéncia da garantia devera ser igual ao prazo da vigéncia contratual previsto no
Paragrafo Primeiro da Clausula Doze deste Contrato, acrescido de 04 (quatra) meses.

§2° A garantia serd devolvida 8 CONTRATADA somente depois de 90 (noventa) dias apds o
término da vigéncia contratual, devendo ser renovada a cada prorrogacdo para cumprimento integral das
obrigagbes assumidas, inclusive recolhimento de multas e satisfagdo de prejuizos causados ao
CONTRATANTE.

§ 3° Aprorrogacéo contratual ensejara a prorrogagéo do prazo de manutengio da garantia.

§ 4°. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

I. Prejuizo advindo do n&o cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigagdes nele previstas;

Il. Prejuizos causados ao CONTRATANTE ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucgao do contrato;

ll. Muitas moratérias e punitivas aplicadas pelo CONTRATANTE, e indenizagées devidas pela
CONTRATADA; e

IV.Obrigagées trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
CONTRATADA, quando couber.

§ 5°. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados
no Paragrafo anterior, observada a legislagdo que rege a matéria.

§ 6° Agarantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da CONTRATANTE, em conta especifica,
a ser indicada, com corregdo monetaria.

§ 7°. A nao renovagdo, tempestivamente, da Garantia do Contrato ensejara a aplicagdo das
sangdes cantratuais.

§ 8°. Caso a opgéo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagéo e de custédia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

§ 9°. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar expressa rentncia do
fiador aos beneficios do artigo 827 do Cadigo Civil.
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§ 10°. Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento de muitas, ela
deve ser complementada no prazo de até 48 horas, contado da solicitagdo do CONTRATANTE, a partir do
gual se observara o disposto abaixo:

1. Ainobservancia do prazo fixado para apresenta¢éo da garantia acarretara a aplicagio de multa de
0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso, até o méximo de 2% (dois por
cento);

Il. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias acarretara a rescisdo unilateral do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispéem os incisos | e Il do art. 78 da
Lei n. 8.666, de 1993, sem prejuizo da multa prevista no item anterior.

§11 O garantidor ndo é& parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuizos efou aplicar sangdes a CONTRATADA.

§12 Sera considerada extinta a garantia:

I.Com a devolugdo da apdlice, carta fianga ou autorizagdo para o levantamento de importancias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragio do CONTRATANTE, mediante
termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as clausulas do Contrato;

Il. Com o término da vigéncia do contrato, observado o prazo previsto nesta Clausula, que podera,
independentemente da sua natureza, ser estendido em caso de ocorréncia de sinistro.

§13 O CONTRATANTE executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.

CLAUSULA QUINZE - DO REAJUSTE E DOS ACRESCIMOS

Face ao prazo de duragdo dos servigos, os precos serdo fixos e irreajustaveis.

§ 1° Somente ocorrera reajuste para as parcelas que ultrapassem o periodo de um ano da data
fixada para apresentagdo da proposta e caso o adimplemento da obrigagdo das parcelas a realizar ndo
estejam atrasadas por culpa da CONTRATADA, conforme cronograma fisico aprovado pela F ISCALIZACAO.

§ 2° Os pregos contratuais poderao ser reajustados de acordo com o paragrafo anterior utilizando a
variagdo do indice Nacional de Custo da Construgido — INCC (do més correspondente a data fixada para
apresentacdo da proposta), calculado pela Fundagdo Getulio Vargas - FGV, e publicado na seg#o de indices
Econdmicos da Revista "Conjuntura Econémica”, pela férmula a seguir relacionada.
onde:

R=Vx ( °)
I

R = Valor do reajuste procurado;
V = Valor contratual dos servicos a serem reajustados;
lo = Indice inicial - refere-se ao indice de custos do més correspondente a data fixada para entrega da
proposta;
| = Indice relativo ao 12° més apds a data da apresentagdo da proposta.
OBS: O FATOR [(I - o) / lo] deve ser truncado na quarta casa decimal, ou seja, desprezar totalmente da quinta
casa decimal em diante.

§3° A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢es contratuais, os acréscimos
ou supressdes que se fizerem necessdrios até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do Contrato,
conforme previsto no art. 65, §1°, da Lei N° 8.666/93.

§ 4° Na hipotese de ocorréncia do previsto no artigo 65, inciso I, alinea “d", da Lei de Licitagbes e
Contratos n° 8.666/93, a CONTRATADA devera, primeiramente, observar os prazos de execugao que foram
pactuados, enquanto for apreciado o pedido de restabelecimento de equilibrio econémico-financeiro, sob pena
de incorrer em inadimpléncia, com a consequente aplicagdo das penalidades legais e as previstas neste
Contrato e seus anexos.

CLAUSULA DEZESSEIS — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

Durante a execugdo do contrato por falha, inexecucédo total ou parcial dos servigos contratados,
pela execucdo desses servigos em desacordo com o estabelecido no Ato Convocatorio e seus Anexos efou
pelo descumprimento das obrigagBes assumidas, o CONTRATANTE podera, garantida a prévia defesa e
observada gravidade da ocorréncia, aplicar 8 CONTRATADA as seguintes sangGes:

v Adverténcia;
v Multa;

0
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v Suspenséo temporaria de participacdo em licitagdo e impedimento de contratar com a
Administragao;

v Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Puablica.

§1* Com fundamento no artigo 7° da Lei n.° 10.520/2002 e no art. 28 do Decreto n.° 5.450/2005,
ficara impedida de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou Municipics e sera
descredenciada no sistema de cadastro de fornecedores, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantida a ampla
defesa, sem prejuizo das demais cominagdes legais, a CONTRATADA que:

1. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, ndo celebrar o contrato;

Il. Deixar de entregar ou apresentar documentago falsa exigida para o certame;

I, Ensejar o retardamento da execugio do objeto;

IV. N&o mantiver a proposta

V. Falhar ou fraudar na execugao do contrato,

V}.Comportar-se de modo inidéneo;

Vil. Fizer declaragéo falsa ou cometer fraude fiscal;

§2? As sancbes de adverténcia, de suspensao temporaria do direito de participar em licitagéo e
impedimento de contratar com a Administragdo e de declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administragéo Publica poderéo ser aplicadas 8 CONTRATADA juntamente & multa.

§ 32 Adverténcia

LA adverténcia podera ser aplicada no caso de descumprimento parcial das obrigagbes e
responsabilidades assumidas contratuaimente, e nas situacdes que ameacem a qualidade do produto ou
servigo, ou a integridade patrimonial ou humana.

Il. A adverténcia poderd, ainda, ser aplicada no caso de outras ocorréncias que possam acarretar
transtornos ao desenvolvimento dos servicos do CONTRATANTE, a critério da FISCALIZACAO, desde que
n&o caiba a aplicagdo de sangio mais grave.

lHl. Sera aplicada mediante atraso superior a 05 (cinco) dias na execugao do objeto, tendo como
base o Cronograma Fisico-Financeiro.

§ 4% Multas

|. Podera ser aplicada multa nas seguintes condigdes:

a) De até 10% (dez por cento) sobre o saldo contratual, caso haja a inexecugdo parcial do
objeto;

b) De até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, nos casos de inexecugao total do
objeto.

¢) 0,1% ao dia sobre o valor total adjudicado, no caso de atraso injustificado para atendimento
dos prazos estabelecidos pela Administracdo para apresentagdo dos documentos constantes no Paragrafo
Primeiro da Clausula Treze (Dos Critérios de Medigio e Pagamento).

l. Sera configurada a inexecucio parcial do objeto, quando:

a. Paralisacdo total ou parcial do objeto por prazo superior a 10 (dez) dias consecutivos, em
decorréncia de fatos de responsabilidade da CONTRATADA, salvo motivo de forgca maior, devidamente
comprovado e aceito pelo CONTRATANTE;

b. Atraso na entrega do objeto superior a 60 (sessenta) dias consecutivos.

lll. Sera configurada a inexecucgéo total do objeto, quando:

a) Houver atraso injustificado por mais de 15 dias para inicio dos servigos, apds o recebimento
da Ordem de Servigo emitida pelo CONTRATANTE; _

b) Todos os servigos executados ndo forem aceitos pela FISCALIZAGCAQ por ndo atenderem as
especificagdes.

IV. Quando a CONTRATADA deixar de cumprir prazo previamente estabelecido para execugdo dos
servigos previstos no Cronograma Fisico-Financeiro apresentado por ela e aprovado pela FISCALIZAGAO,
serdo aplicadas multas conforme Paragrafo Quarto, inciso |, alinea “c” desta Clausula.

a) Aapuragdo dos atrasos sera feita por etapa de acordo com o cronograma.

b) A(s) multa(s) por atraso injustificado na execugBo dos servigos incidird sobre os valores
previstos para o pagamento de cada etapa em que ocorrer o atraso, de acordo com o Cronograma Fisico
Financeiro inicialmente apresentado pela CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZACAO.

§ 5% Suspensio temporaria de participagdo em licitagdo e Impedimento de contratar com a
Administracéo

I. A suspens&o do direito de participar em licitagdo e impedimento de contratar com a Administragéo
podera ser aplicada @ CONTRATADA se, por culpa ou dolo, prejudicar ou tentar prejudicar a execugao do
Contrato, nos seguintes prazos e situagdes:
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Xlil. O protesto de titulos ou a emissdo de cheques sem a suficiente provisac de fundos, que
caracterizem a insolvéncia da CONTRATADA.

XIV. A pratica de qualquer ato que vise fraudar ou burlar o fisco ou drgao/entidade
arrecadador/credor dos encargos sociais e trabalhistas ou de tributos.

XV. Quebra de sigilo sobre as informagdes e documentos recebidos do CONTRATANTE para a
execucao dos servigos contratados, bem como sobre os desenvolvidos pela CONTRATADA.

XVI. Razdes de interesse ptiblico.

XVIl. A ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior regularmente comprovada, impeditiva da
execugao do objeto contratado.

§ 2° Constituem motivas para rescisdo do Contrato pela CONTRATADA:

I. A supressdo de servigos, por parte do CONTRATANTE, sem a anuéncia da CONTRATADA,
acarretando modificagées do valor inicial do Contrato, além do limite permitido em lei;

il. A suspensao de sua execucdo por ordem escrita do CONTRATANTE por prazo superior a 120
(cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade piblica, grave perturbagdo da ordem interna ou guerra ou
ainda por forga de ato governamental

Hll. O atraso superior a 90 (noventa) dias nos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE relativos
aos servicos ja recebidos e faturados;

IV. A ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior regularmente comprovado, impeditivo da
execucao do objeto contratado.

§3° Nos casos relacionados nos incisos 1 a lll do paragrafo anterior, a CONTRATADA sera
ressarcida dos prejuizos até entéo sofridos, desde que regularmente comprovados, ainda tendo direito a:

. Devolugdo da garantia prestada;

l. Recebimento dos servigos que executou, desde que aceitos, até a data da resciséo do Contrato,
porventura ainda nao pagos.

§4° A rescisdo do Contrato, efetivada pelo CONTRATANTE, com base no ajuste constante nos
incisos | a XV do Paragrafo Primeiro desta Clausula, acarreta as seguintes consequéncias, sem prejuizo da
aplicag@o das sangdes previstas neste Contrato na lei.

I. Assungado imediata, pelo CONTRATANTE, dos servicos objeto deste Contrato, no estado em que
se encontram, por ato préprio seu;

Il. Execucéo, imediata, da garantia contratual, que houver sido prestada, para se ressarcir de danos,
inclusive mutltas aplicadas;

lil.Retengéo dos créditos decorrentes do objeto deste Contrato, até o limite dos prejuizos causados
pela CONTRATADA,;

IV.Suspenséo e/ou declaragio de inidoneidade da CONTRATADA, de seus sdcios ou cotistas, de
seus gestores efou representantes para contratarem e licitarem com o CONTRATANTE efou Administragéo
Publica, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, conforme disposto na Clausula Dezesseis (Das Sangdes
Administrativas).

§5° A rescis@ao do Contrato, seja decretada pelo CONTRATANTE ou pela CONTRATADA, nao
impedira que o CONTRATANTE dé continuidade & execugdo dos servigos, mediante contratag&o de terceiros.

§ 6° A rescisao fundamentada por razdes de interesse publico ou a ocorréncia de caso fortuito ou
de forca maior dara a CONTRATADA o direito a liberagdo da garantia contratual e ao recebimento do(s)
valor(es) pertinente(s) aos servigos executados e aceitos.

CLAUSULA DEZENOVE — DO RECEBIMENTO/ACEITAGAO DOS SERVIGOS

Os servigcos somente serdo recebidos pelo CONTRATANTE apds o atendimento de todas as
condigbes estabelecidas neste Contrato, documentos, projetos e orgamento dele integrante, desde que
atingido o fim que se destinam, com eficacia e qualidade requerida.

§ 1° O Recebimento dos servigos executados pela CONTRATADA sera efetivado ao final de cada
etapa definida no Pardgrafo Primeiro da Clausula Treze (Dos Critérios de Medigao e Pagamento), além
do:

I. Recebimento Provisorio;

Il. Recebimento Definitivo.

§2° Apds o vencimento do prazo previsto na Clausula Doze (Do Prazo de Vigéncia do Contrato e
Execucdo dos Servicos) para execucdo dos servigos, sera lavrado pela Administragdo o Termo de
Recebimento Provisdrio do objeto em até 05 (cinco) dias, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, ambas
assinadas pela FISCALIZACAQ, caso o Projeto esteja em conformidade com os termos do Contrato e demais
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normas técnicas pertinentes. Eventuais pendéncias verificadas serdo relatadas nesse documento, indicando
prazo para que sejam sanadas.

§3° Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das
condi¢bes contratuais, ou transcorrido o prazo previsto na Clausula Doze (Do Prazo de Vigéncia do Contrato e
Execugdo dos Servicos) sem que tenham sido apresentados os projetos, o responsavel pelo recebimento
lavrara relatdrio circunstanciado dirigido a autoridade CONTRATANTE, indicando as falhas ou irregularidades
constatadas, e apresentara proposta para a adogdo das medidas cabiveis.

§4° Apbds o Recebimento Provisério, em até 25 (vinte e cinco) dias, a Administracdo fard o
Recebimento Definitivo do objeto, lavrando o pertinente recibo por servidor ou comissio designada pela
autoridade competente, no caso de o Projeto estar em conformidade com os termos do Contrato e demais
normas técnicas pertinentes e estando aprovados todos os projetos que exijam aprovagdo nos oOrgios
competentes. O recebimento definitivo do objeto licitado ndo exime a CONTRATADA, em qualquer época, das
garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forga das disposicdes legais em
vigor (Lei N° 10.408, de 2002).

§ 5° O Recebimento Provisdrio ou Definitivo ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA e de
todos os profissionais responsaveis técnicos pela perfeita adequacgdo técnica dos projetos elaborados,
cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades ou incompatibilidades detectadas posteriormente.

§6° O Termo de Recebimento Definitivo dos servicos contratados sera lavrado, pela comissao
técnica de recebimento definida pela Geréncia de Engenharia, em até 25 (vinte e cinco) dias corridos apds a
lavratura do Termo de Recebimento Provisério, desde que tenham sido devidamente atendidas todas as
exigéncias da FISCALIZACAO quanto as pendéncias observadas e somente depois de solucionadas todas as
reclamagbes porventura feitas quanto a falta de pagamento a operéarios ou fornecedores de materiais e
prestadores de servigos empregados na execugdo do contrato.

§7° No tempo do Contrato estdo incluidos os tempos para recebimento, inclusive aqueles
necessarios para eventuais corregoes, caso haja discrepancias ou incompatibilidades, sob pena de aplicagdo
de sangdes cabiveis.

CLAUSULA VINTE - DO PRAZO DE GARANTIA DOS SERVIGOS

Durante 05 (cinco) anos apds o Recebimento Definitivo dos servigos, a CONTRATADA respande-
ra por sua qualidade e seguranga nos termos do Artigo 618 do Cadigo Civil Brasileiro, devendo efetuar a repa-
ragdo de quaisquer falhas, vicios, defeitos ou imperfeicbes que se apresentem nesse periodo, independente-
mente de qualquer pagamento do CONTRATANTE.

§ 1° Sera considerada como data base para contagem do periodo de garantia dos servigos
executados a data da emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, emitido pela comissdo técnica de
recebimento.

|

CLAUSULA VINTE E UM — DO ORDENADOR DE DESPESAS E DO GESTOR DO CONTRATO

O Orgéo responsavel pela contrataggo € o Tribunal de Justiga do Estado do Ceara.

§1° O Gestor do Contrato sera o Gerente da Geréncia de Engenharia do TJCE ou profissional por
ele indicado devidamente oficializado através de publicagdo em Diario Oficial do Tribunal de Justica.

§2° Os Ordenadores de despesas serio o Superintendente da Area Administrativa, conjuntamente
com o Secretario de Administragao e Infraestrutura do TJCE, que correspondem a toda e qualquer autoridade
administrativa de cujos atos resultarem em emiss@o de empenho, autorizagio de pagamento, suprimento ou
dispéndio, ou Autoridade por ele designado, em atendimento a Portaria N° 237/2019, datada de 07 de fevereiro
de 2019, que trata de delegacdo de competéncias administrativas no ambito do Poder Judiciario do Estado do
Ceara.

CLAUSULA VINTE E DOIS - DA LEGISLAGAO APLICAVEL

Este contrato rege-se pela Lei n. 10.520/2002 e Lei n. 8.666/1993, alterada pelas Leis n.
9.648/1998, n. .854/1999, legislacio correlata, medidas provisorias, bem como pelos preceitos de Direito Pu-
blico, regulamentos, instrugdes normativas e ordens de fornecimento, emanados de 6rgdos ptiblicos, apli-
cando-se-lhes, supletivamente, nos casos omissos, os principios gerais dos contratos e demais disposicoes
de Direito Privado.

-
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CLAUSULA VINTE E TRES — DO FORO

Fica eleito o foro de Fortaleza (CE), para dirimir quaisquer dividas oriundas do presente Contrato,
caso ndo possam ser resolvidos por via administrativa, com renuncia de qualquer outro por mais privilegiado
que seja. ) .

PARAGRAFO UNICO -~ E, por estarem justos e acertados, firmam o presente em 2 (duas) vias de
igual teor e forma, na presenga da(s) testemunha(s) que também o assinam, para que produza seus juridicos
e legais efeitos, devendo seu extrato ser publicado no Diario da Justica.

Fortaleza/CE, Q3 de Mar GO de 2020.

o /7 e,

FABIO KA#‘-\W OSTA BRITO
P. LEGAL DA EMPRESA WIND SERVICE LTDA

7y
o

Testemunhas:

Eng® Ktia Castro Puertas'
Diregéo
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ANEXO | DO CONTRATO

FICHA DE DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

Dados pessoais do(s) representante(s) e/ou procurador(es), devidamente habilitados, do futuro fornecedor,
indicado(s) para assinatura do Contrato:

NOME
NACIONALIDADE
ESTADO CIVIL
PROFISSAQ
RG

CPF
DOMICILIO
CIDADE

UF

FONE

FAX

CELULAR

E-MAIL

FABIO KANAZAWA COSTA BRITO

BRASILEIRO

CASADO

EMPRESARIO

7.783.554-2 SSP/SP

943.754.538-34

" "AV. DAMASCENO VIEIRA, 928, APTO 242 — BLOCO FIRENZE - VILA MASCOTE

SAO PAULO

SP

(11) 55636529

(11) 99438 5609 / (11) 99317 9925

wind.engenharia@uol.com.br




Al
ESTADO DO CEARA
PODER JUDICIARIO

TRIBUNAL DE JUSTIGA

ANEXO Il DO CONTRATO - Quadro de Pessoal Técnico

TERMO DE INDICAGAO DE PESSOAL TECNICO QUALIFICADO

REFERENCIA: _ PESSOAL TECNICO A SER UTILIZADO NOS
CONCORRENCIA [ SERVICOS
RAZAO SOCIAL DA LICITANTE: .
: eruo Serz L e éTDA -
NOME FUNCAO ESPECIALIZAGAO TEMPO DE
EXPERIENCIA
Aol L&Jagor  |[Earusgiec Zonirn | EN6° Ecermracs 1 4 At
o (s é’x(m‘rﬁ,)‘?csp(.,,w,(}( ¢ Tapun o | g Mecpriia 23 v,

Conforme consta deste Contrato, comprometemo-nos a exercer atividades nos servigos objeto da licitagdo em
referéncia.

Cientes: [

/

| ssinatu

E’ / VUi assinatur g ¢
Nome: %-, A EmsTR0 L earn s Nome: /Versow Cavaourmo & Jonieo
Cargo:’ <ed>oouvgvict Tevie ¢ Cargo: Lls Dodd AT 7Ecnid ¢
assinatura assinatura
Nome: Nome:
Cargo: Cargo:

._//‘ /

Local € data /

Wed0Be

Assinatlira e carimbo dg’ rep:résentante legal
oPr: Y354 5383
RG: 7. 783 55
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ANEXO Il DO CONTRATO

PROPOSTA DE PREGOS
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