



ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA – SEADI
GERÊNCIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA – GEA

ORDEM DE SERVIÇO Nº 03/2022

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, situado no Centro Administrativo Governador Virgílio Távora, com sede na Avenida General Afonso Albuquerque Lima, Bairro Cambéba, Fortaleza – CE, inscrito no CNPJ sob o número 09.444.530/0001-01, doravante denominado simplesmente de TJCE ou CONTRATANTE, neste ato representado sua Presidente, Desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira, e por seu Secretário de Administração e Infraestrutura, Pedro Ítalo Sampaio Girão e a empresa RESULT CONSTRUÇÕES EIRELI., representada neste ato por Carlos Eduardo Coelho Farias, portador da carteira de identidade CREA n. 43624 – CREA-E, CPF n. 631.223.083-04, com endereço na Av. Washington Soares, nº 4835, Bairro José de Alencar, Fortaleza/CE, inscrita no CNPJ/MF sob o número 32.697.604/0001-25, resolvem iniciar o objeto deste instrumento que consiste na Contratação de empresa especializada em engenharia para execução do projeto de adequação parcial (LOTE 01) referente às Comarcas de Capistrano-CE, Cascavel-CE, Fortim-CE, JECC de Maracanaú-CE, Pacajus-CE, Paraipaba-CE e São Luís do Curu-CE.

Processo nº 8511327-66.2021.8.06.0000

CONTRATO Nº 12/2022 – LOTE 01

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 31/2021

Em atendimento à Resolução do CNJ nº 195/2014, informamos que os recursos enquadram-se em Despesa de 1º grau.

SERVIÇO	PRAZO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR
Contratação de empresas especializadas em engenharia para a adequação parcial do Lote 01 referente às Comarcas de Capistrano-CE, Cascavel-CE, Fortim-CE, JECC de Maracanaú-CE, Pacajus-CE, Paraipaba-CE e São Luís do Curu-CE	120 DIAS	11/04/2022	09/08/2022	R\$ 698.986,47

O prazo de vigência do contrato será de 180 (**cento e oitenta**) dias consecutivos com eficácia a partir da expedição de ordem de serviço (OS), sendo 120 (**cento e vinte**) dias consecutivos para execução das obras/serviços objeto deste Contrato e Recebimento Provisório, 30 (**trinta**) dias consecutivos para expedição do Termo de Aceite e Recebimento Definitivo das obras e serviços e mais 30 (**trinta**) dias consecutivos para procedimentos administrativos com vistas a finalizar o vínculo contratual entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA, devendo ser rigorosamente respeitado.

O valor total do Contrato é de R\$698.986,47 (seiscentos e noventa e oito mil, novecentos e oitenta e seis reais e quarenta e sete centavos).

Fortaleza, 04 de abril de 2022

ANITA MARIA DA SILVA
GUIMARAES:26509679353
Eng.ª Anita Maria da Silva Guimarães

Assinado de forma digital por ANITA MARIA
DA SILVA GUIMARAES:26509679353
Dados: 2022.04.07 16:10:10 -03'00'

GERENTE DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

PEDRO ÍTALO SAMPAIO
GIRAO:01032707364

Assinado de forma digital por PEDRO
ÍTALO SAMPAIO GIRAO:01032707364
Dados: 2022.04.11 08:44:00 -03'00'

Pedro Ítalo Sampaio Girão

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA

Representante Legal da empresa RESULT CONSTRUÇÕES EIRELI., Sr. Carlos Eduardo Coelho Farias

Data da Ciência:

Assinatura do Contratado:

Carteira de identidade CREA n. 43624 – CREA-E, CPF n. 631.223.083-04