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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

Sintese do Tipo de Demanda: Prover solucdo para garantir a continuidade da energia elétrica

e a seguranca das instalagdes do Poder Judiciario do Estado do Ceara.

INFORMACOES BASICAS

Numero do processo: 8507130-71.2026.8.06.0000

Area da Demanda: Geréncia de Fiscalizacdo de Obras e Manutencio

O Estudo Técnico Preliminar tem por objetivo identificar e analisar os cenarios para o
atendimento da demanda que consta no DOD/DFD, bem como demonstrar a viabilidade
técnica e econdomica das solucdes identificadas, fornecendo as informagdes necessarias para

subsidiar a decisdo de atendimento.

1. DESCRICAO DA NECESSIDADE

1.1. Diante da politica de planejamento, alinhada com o Planejamento Estratégico
Institucional, com o objetivo de garantir a continuidade da energia elétrica ¢ a
seguranca das edificagdes do Poder Judiciario do Estado do Ceard, sem comprometer
as atividades das unidades administrativas e judicidrias, faz-se necessario avaliar a
adocdo de solu¢do relacionada ao DOD/DF, que provocou estes estudos preliminares,
tendo em vista que as subestacdes abaixadoras abrigadas e os grupos geradores
constituem sistemas essenciais ao funcionamento das edificacoes ¢ demandam
acompanhamento continuo, a fim de assegurar sua confiabilidade, disponibilidade e
seguranga operacional.

1.2. Neste sentido, primeiramente foram avaliadas as efetivas necessidades que justificam
a solugdo pretendida, conforme indicado no DOD/DFD, diante da demanda de
garantir a continuidade da energia elétrica e a seguranca das edificacdes do Poder
Judiciario do Estado do Ceard, especialmente para suporte aos sistemas de
climatizacdo, elevadores, iluminacdo de emergéncia e tecnologia da informacao,

essenciais ao regular funcionamento das atividades institucionais. Além disso,

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR
SERVICOS
Pag. 1/44



Tribunal de Justiga

Secretaria de Administracao e Infraestrutura
Jiretoria de Infraestrutura

verificou-se que a continuidade desses servigos ¢ indispensavel em razdo do
encerramento da contratagdo atualmente vigente, circunstancia que evidencia a
necessidade de ado¢do de nova solucdo, a fim de evitar a descontinuidade do
acompanhamento e do suporte aos sistemas elétricos essenciais.
1.3. Resta evidenciada a necessidade de garantir a continuidade da energia elétrica das
edificagdes do Poder Judiciario do Estado do Ceard, uma vez que a indisponibilidade
ou o comprometimento da operacdo das subestagdes abaixadoras e dos grupos
geradores podera ocasionar interrupgdes no fornecimento de energia elétrica, afetando
a continuidade das atividades administrativas e judiciarias, razao pela qual torna-se
necessaria a adogdo de solugcdo adequada as necessidades institucionais.
1.4. Importante, para definir a solu¢do da necessidade efetiva que sustenta a demanda,
essencialmente caracterizada como a garantia da continuidade da energia elétrica e da
seguranca das edificacoes do Poder Judicidrio do Estado do Ceara, que sejam
aprofundados os seguintes aspectos:
1.4.1.Periodicidade da necessidade: Continuo;
14.2.Locais de aplicacdo/execugdo/recebimento:  Sede  Judicidria, Sede
Administrativa, Forum Clovis Bevilaqua, Forum da Comarca de Caucaia,
Foérum da Comarca de Sobral ¢ Forum da Comarca de Juazeiro do Norte;

1.4.3.Diferenciais de horarios de entrega/execucdo/recebimento e especificidades da
execucdo: os atendimentos poderdo ocorrer em horarios diferenciados, inclusive
finais de semana, feriados e periodos noturnos, especialmente quando houver
necessidade de intervencdes sem comprometimento das atividades
nstitucionais;

1.4.4.Unidade de medida de consumo/realizagdo: Unidades e Litros;

1.4.5.Volume/quantidade requerida: 581 (quinhentos e oitenta e uma) unidades e
6.000 (seis mil) litros;

1.4.6.Demandantes e usuarios finais: Os demandantes serdo a Geréncia de
Fiscalizagdao de Obras e Manutengao ¢ a Geréncia de Administragdo do Forum

Clovis Bevilaqua. Os usudrios finais beneficiados pela solugdo serdo, como
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publico interno, magistrados, servidores, estagiarios e demais colaboradores,

bem como o publico externo atendido pelas unidades contempladas.

1.5. Havendo o atendimento desta demanda, o TJCE contara com maior confiabilidade e

continuidade da energia elétrica nas edificagdes contempladas, enfatizando que, caso

contrario, ocorrerd o risco de interrupgdes, falhas e indisponibilidade dos sistemas

essenciais, o que poderé afetar a qualidade e a continuidade da atividade-fim, uma vez

que os sistemas de climatizagdo, elevadores, iluminacdo de emergéncia e tecnologia

da informagdo dependem de energia elétrica continua e estdvel, assegurando

condigdes adequadas para a continuidade da prestagdo jurisdicional e das atividades

administrativas do Tribunal.

2. ANALISE DE SOLUCOES ANTERIORES

2.1. Esta demanda ndo ¢ inédita, tendo sido objeto de contratagdes anteriores, conforme

historico de apresentado a seguir:

Licitacao
NO

Modalidade

Descricao

Status

Contrato
Vigente

Link site
TJCE

19/2024

Pregdo
Eletronico

Contratacdo de prestagdo de servigos
de manuten¢do preventiva e corretiva,
incluindko o  fornecimento  de
materiais, pegas, componentes e
acessorios nas subestacoes
abaixadoras abrigadas e grupos
geradores pertencentes ao Tribunal de
Justica do Estado do Ceara.

Homologada

Sim

Edital

24/2018

Pregdo
Eletronico

Contratagdo de empresa especializada
em manutencdo preventiva, corretiva
e preditiva, incluindo o fornecimento
de materiais, pegas, componentes e
acessorios nas subestacoes
abaixadoras abrigadas e grupos
geradores pertencentes a esse Orgﬁo.

Homologada

Nao

Edital

45/2013

Pregdo
Eletronico

Contratacdo de empresa especializada
na realizagdo de servicos de
assisténcia  técnica,  manutencao
preventiva e corretiva permanente,
com fornecimento de pecas de

Homologada

Edital
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reposicdo e reembolso destas pelo
Tribunal de Justica do Cear4, para as
Subestagdes Abrigadas, Banco de .
Capacitores e Grupo Geradores Nio Edital
instalados nas dependéncias do P2
Edificio sede do Tribunal de Justiga
do Estado do Ceara (Palacio da
Justica), Centro de Documentagdo de
Informatica (CDI), Férum Clovis Edital
Bevilaqua, Férum da Comarca de P2
Caucaia, Forum da Comarca de -
Sobral ¢ Foérum da Comarca de
Juazeiro do Norte.

Fonte: https://www.tjce.jus.br/licitacoes/consulta/

2.2. Andlise da contratagdo havida fez com que a Equipe de Planejamento formasse
convicgao de que existem melhorias a serem apropriadas, especialmente nos seguintes
aspectos:
2.2.1.Revisdo e atualizacdo das especificacdes da demanda, considerando a
atualizacdo das edificagdes, dos equipamentos e dos respectivos sistemas
relacionados a energia elétrica.

2.2.2.Revisdo das rotinas e periodicidades das atividades necessdrias ao adequado
atendimento desta demanda;

2.2.3.Aprimoramento dos critérios de acompanhamento e fiscalizagdo da execucao;

2.2.4.Revisdo dos prazos de atendimento de ocorréncias e situagdes emergenciais;

2.2.5.Aprimoramento dos mecanismos de controle e acompanhamento técnico das
atividades executadas;

2.2.6.Revisdo das condig¢des relacionadas ao atendimento das unidades contempladas

por esta demanda.

3. FORMAS DE ATENDIMENTO DA NECESSIDADE
3.1. Diante das particularidades da necessidade identificada, além de informagdes técnicas
obtidas, foram consideradas, para a solugao da necessidade identificada, os seguintes
meios:

3.1.1. Atendimento por meio de contratos vigentes do TJCE;
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3.1.2. Atendimento por meio da contratacdo de empresa especializada;

3.1.3. Atendimento por meio da aquisi¢do de insumos, materiais, ferramentas e pecas
pelo TICE, com execucdo dos servigos por equipe propria;

3.1.4. Atendimento por meio de Adesdo a Ata de Registro de Pregos vigente, de
ambito estadual ou federal;

Analisadas as possiveis formas de atendimento da necessidade indicadas no item

anterior, foram também avaliadas alternativas internas e medidas complementares

para a demanda, tais como:

3.2.1. Remanejamento interno de equipamentos;

3.2.2. Compartilhamento de outras solugdes existentes ou sua ampliaco;

3.2.3. Retardamento ou atendimento provisorio por solucdo alternativa para posterior
contratagao.

Desta maneira, verificou—se que o remanejamento interno de equipamentos niao se

aplica a demanda em analise, uma vez que os equipamentos e sistemas relacionados

a energia elétrica encontram-se instalados, dimensionados e vinculados as

necessidades especificas de cada edificacdo contemplada, ndo sendo viavel sua

realocacdo para atendimento da necessidade identificada.

Do mesmo modo, o compartilhamento de outras solucdes existentes ou sua

ampliacio, como alternativa interna que ja contempla a solucio identificada, por

meio de contratos vigentes do TJCE, ndo se mostra suficiente para o

atendimento integral da nova demanda, tendo em vista a atualizagdo das edificacdes

e dos respectivos sistemas relacionados a energia elétrica, bem como a necessidade de

revisdo das especificacdes técnicas, das condigdes de atendimento e do

aprimoramento dos mecanismos de acompanhamento, fiscalizacdo e atendimento das

unidades contempladas.

3.4.1. Neste sentido, verificou-se a existéncia de contratos relacionados as
necessidades de energia elétrica para suporte aos sistemas de climatizacao,
elevadores, iluminagdo de emergéncia e tecnologia da informacdo, dentre

outros, das edificagdes do Poder Judiciario do Estado do Ceara:
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3.4.1.1. Contrato n° 01/2025/TJCE, destinado ao atendimento das subestagdes
abaixadoras abrigadas e grupos geradores pertencentes ao Forum
Clovis Bevilaqua;

3.4.1.2. Contrato n° 56/2024/TJCE, destinado ao atendimento das subestag¢des
abaixadoras abrigadas e grupos geradores pertencentes ao Paldcio da
Justiga, Centro de Documentacdo e Informatica (CDI), Forum da
Comarca de Caucaia, Forum da Comarca de Sobral e Forum da
Comarca de Juazeiro do Norte;

3.4.1.3. Os referidos contratos acima citados sao decorrentes do Pregao
Eletronico n° 19/2024-TJCE, cujo objeto consiste na contratagdo de
prestacdo de servicos de manutencdo preventiva e corretiva, incluindo
o fornecimento de materiais, pegas, componentes € acessOrios nas
subestagOes abaixadoras abrigadas e grupos geradores pertencentes ao
Tribunal de Justica do Estado do Ceara.

Em breve comparacdo entre as solugdes atualmente existentes e a necessidade

ora identificada, verificou-se a seguinte abrangéncia de atendimento:

3.4.2.1. Abrangéncia do atendimento atual: Forum Clévis Bevildqua, Palacio
da Justica, Centro de Documentacdo e Informatica (CDI), Forum da
Comarca de Caucaia, Forum da Comarca de Sobral e Forum da
Comarca de Juazeiro do Norte;

3.4.2.2. Abrangéncia do novo atendimento pretendido: Forum Clovis
Bevildqua, Nova Sede Judicidria, Nova Sede Administrativa, Forum
da Comarca de Caucaia, Forum da Comarca de Sobral e Forum da
Comarca de Juazeiro do Norte.

Dessa forma, embora existam contratos vigentes relacionados ao atendimento

da necessidade, verifica-se que as solucdes atuais ndo abrangem integralmente

a nova demanda, especialmente em razdo da atualizacdo das edificagdes, da

revisdo das especificagdes técnicas dos equipamentos, das condigdes de

atendimento, bem como do aprimoramento dos mecanismos de

acompanhamento e fiscalizacdo da execucdo contratual.
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3.5. Ademais, o retardamento ou atendimento provisorio por solucdo alternativa ndo se

3.6

revela adequado, tendo em vista que a auséncia de acompanhamento regular e
sistematico dos sistemas relacionados a energia elétrica pode resultar em aumento da
probabilidade de falhas, interrup¢cdes no funcionamento de sistemas essenciais e
impactos negativos sobre a continuidade das atividades administrativas e
jurisdicionais, configurando risco incompativel com as necessidades institucionais
identificadas.
Ao final da analise, identificou—se que a melhor alternativa sera realizar levantamento
de mercado para concluir qual das demais solu¢des identificadas serd tecnicamente
viavel para o atendimento da demanda (contratacdo de empresa especializada,
aquisicdo de insumos, materiais, ferramentas e pegas pelo TJICE, com execucdo dos
servigos por equipe propria e adesdo a adesdo a ata de registro de precos vigente, de
ambito estadual ou federal), seguindo os seguintes parametros:
3.6.1. Pesquisa em outros 6rgaos e entidades;
3.6.2. Pesquisa de oferta de solu¢des do mercado, com objetivo de identificar as
diversas possibilidades e a existéncia de novas metodologias, tecnologias ou

inovacoes.

4. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

4.1. A solucdo em foco nestes estudos tem o conddo de integrar-se aos sistemas elétricos

4.2

das edificagdes contempladas, de modo que, em conjunto, signifique o pleno
atendimento as demandas de energia elétrica, garantindo continuidade operacional,
confiabilidade, seguranca das instalagdes e suporte adequado aos sistemas essenciais,
como climatizacdo, elevadores, iluminagdo de emergéncia e tecnologia da
informacao.

Desta forma, a solucdo identificada para suprir a necessidade objeto deste estudo se
relaciona diretamente com a atividade fim do TJCE, pois diz respeito a garantia da
continuidade da energia elétrica necessaria ao funcionamento das edificagdes do
Poder Judiciario do Estado do Ceard, o que ¢ essencial para a prestacao dos servigos

atribuidos ao TJCE.
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A solu¢do compreende a prestacdo continua de servigos destinados a assegurar o
adequado funcionamento, a disponibilidade, a confiabilidade e a seguranca
operacional das subestagdes abaixadoras abrigadas e dos grupos geradores,
abrangendo, de forma integrada, os equipamentos, componentes, instalagdes elétricas,
painéis, sistemas de comando, prote¢cdo e controle associados a infraestrutura
existente, bem como o fornecimento de pecas, materiais, insumos e combustivel,
quando necessarios a adequada execu¢do dos servicos e ao pleno funcionamento dos
sistemas.

A solugdo contempla, entre outras, a execugdo das seguintes atividades:

4.4.1. Acompanhamento técnico das condi¢des de funcionamento dos sistemas e
equipamentos, compreendendo a realizagdo das rotinas operacionais necessarias
a preservacdo de sua disponibilidade, confiabilidade e seguranga;

4.4.2. Intervencao preventiva, consistente em agdes periddicas, sistematicas e
planejadas, destinadas a reduzir a probabilidade de falhas, desgastes anormais e
perdas de desempenho dos equipamentos e componentes;

4.4.3. Realizacdo de inspegdes, medigdes, testes, ensaios e andlise de parametros
técnicos, com o objetivo de identificar anomalias, tendéncias de falha ou
degradacao das condigdes operacionais dos sistemas;

4.4.4. Intervengdo corretiva, compreendendo as acgdes técnicas destinadas a corre¢ao
de falhas, defeitos ou anomalias constatadas, com vistas ao restabelecimento da
funcionalidade, da confiabilidade e da seguranga dos sistemas;

4.4.5. Atendimento a ocorréncias emergenciais sempre que identificadas situagdes que
possam comprometer a continuidade do fornecimento de energia elétrica, a
seguranca das instalagdes ou o funcionamento das edificagoes;

4.4.6. Execucdo de ajustes, regulagens, testes de funcionamento e demais intervengoes
necessarias ao adequado desempenho das subestacdes abaixadoras abrigadas e
dos grupos geradores;

4.4.7. Fornecimento de 6leo diesel destinado ao abastecimento dos grupos geradores,

conforme a demanda e as condic¢des estabelecidas para a execucao contratual,
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4.4.8. Emissao de relatorios técnicos periodicos, registros das intervengdes realizadas
e demais documentos necessdrios ao acompanhamento das condicdes
operacionais dos equipamentos e sistemas.

4.5. A solucdo deverd contemplar profissionais devidamente qualificados, ferramental,
instrumentos de medi¢ao, equipamentos de protecdo individual e coletiva e demais
meios necessarios a execucdo dos servicos, bem como o fornecimento de pecas,
componentes, materiais, acessorios, insumos € combustivel, conforme a modelagem
contratual definida neste estudo e detalhada no Termo de Referéncia.

4.6. Considerando a criticidade das subestacdes abaixadoras abrigadas e dos grupos
geradores para o adequado funcionamento das edificacdes contempladas, por se tratar
de infraestrutura cuja indisponibilidade pode comprometer sistemas essenciais e a
continuidade das atividades administrativas e jurisdicionais, os servigos, notadamente
os de natureza corretiva e emergencial, deverdo observar prazos compativeis com a
necessidade de pronta recomposic¢ao da funcionalidade dos sistemas.

4.7. A definicdo dos prazos de atendimento e de solugdo deverd considerar a gravidade da
ocorréncia, a extensdo do impacto sobre o funcionamento da edificagdo, os riscos
relacionados a seguranga das instalagdes e a necessidade de mitigar prejuizos a
continuidade das atividades administrativas e jurisdicionais.

4.8. A solucdo deverd contemplar mecanismos de controle, acompanhamento e
fiscalizagdo da execucdo, com defini¢do de niveis minimos de servigo, registro das
ocorréncias, rastreabilidade das intervengdes realizadas, apresentagao de relatorios
técnicos e aferi¢dao da qualidade dos servigos prestados.

4.9. Os servicos executados e as pecas, componentes, materiais e equipamentos
eventualmente fornecidos deverdo observar os requisitos técnicos, os prazos de
garantia e as condi¢des de responsabilizacdo definidos no Termo de Referéncia, sem
prejuizo das garantias estabelecidas pela legislagdo aplicavel e pelos respectivos
fabricantes.

4.10. Em razdo da relevancia técnica e econdomica dos equipamentos € componentes
abrangidos pela solucdo, a contratagdo devera disciplinar de forma objetiva a

responsabilidade da contratada quanto a identificacdo das falhas, & emissdo dos
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diagnosticos técnicos, a execugdo dos reparos e, quando necessaria, a substituicao de
pecas e componentes, de modo a conferir maior transparéncia, previsibilidade e
eficiéncia a execugao contratual.

Com isso, pretende-se assegurar nao apenas a continuidade operacional das
subestacoes abaixadoras abrigadas e dos grupos geradores, mas também a
preservacdo dos equipamentos instalados, a mitigagdo de falhas recorrentes, a
reducdo da ocorréncia de intervencdes corretivas e a maior confiabilidade e

seguranga da infraestrutura elétrica das edificagdes contempladas.

5. PREVISAO DA CONTRATACAO NO PLANO DE CONTRATACAO ANUAL

5.1.

5.2

5.3.

A contratagcdo ora pretendida estd em consonancia com o Planejamento Estratégico
2021-2026 do Tribunal de Justica do Estado do Ceara, especialmente com o objetivo
estratégico de prover estrutura fisica segura, acessivel, sustentavel e flexivel,
contribuindo para garantir condi¢des adequadas de funcionamento da infraestrutura
elétrica das edificacdes do Poder Judiciario do Estado do Ceard e, por conseguinte,
para a continuidade das atividades institucionais e da prestacao jurisdicional.

O objeto da contratacdo estd previsto no Plano de Contratagdes Anual 2026,
especificamente no Codigo da Contratagio RDP-SEADI-2026-303, o que evidencia
sua compatibilidade com o planejamento anual das contratacdes do Tribunal de
Justica do Estado do Ceara.

De igual modo, a contratacao guarda aderéncia ao Plano de Logistica Sustentavel do
TJCE 2021-2026, especialmente ao tema Energia Elétrica, que estabelece metas
voltadas a reducdo do consumo de energia elétrica e prevé a implementacdo dos
Projetos Estratégicos "Eficiéncia Energética" e "Construcdes Sustentaveis". Nesse
contexto, a solugdo contribui para a confiabilidade, disponibilidade e eficiéncia
operacional da infraestrutura elétrica das edificagdes contempladas, favorecendo o
uso racional da energia elétrica e a promocao de praticas alinhadas a sustentabilidade

institucional.
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6. REQUISITOS DA CONTRATACAO

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

A PRESTADORA DE SERVICOS deve possuir estrutura e experiéncia em

atividades compativeis com os servigos objeto deste estudo;

A PRESTADORA DE SERVICOS deve alocar nas atividades trabalhadores com

vinculos formais e necessariamente segurados do Instituto Nacional de Seguridade

Social,

A PRESTADORA DE SERVICOS devera utilizar somente as formas juridicamente

validas para a vinculagdo dos trabalhadores e promover sua gestdo de modo

responsavel, com atendimento pleno das normas e direitos trabalhistas e prevencao de

riscos e acidentes de trabalho;

Nos casos de atividades, ou parte delas, controladas ou de exercicio mediante

autorizacdo prévia, caberda a empresa a regularizacdo e obtencdo de respectiva(s)

licenga(s) ou registro(s);

Comprovar, como condi¢do prévia a assinatura do contrato e para a manuten¢ao

contratual, o atendimento das seguintes condigdes:

6.5.1.N3o possuir inscricdo no cadastro de empregadores flagrados explorando
trabalhadores em condi¢des analogas as de escravo, nos termos da Portaria
Interministerial MTE/MDHC/MIR N° 18, de 13 de setembro de 2024;

6.5.2.Nao ter sido condenada, a PRESTADORA DE SERVICOS ou seus dirigentes,
por infringir as leis de combate a discriminag@o de raca ou de género, ao trabalho
infantil e ao trabalho escravo, em afronta a previsao aos artigos 1° ¢ 170 da
Constituicdo Federal de 1988; do artigo 149 do Cddigo Penal Brasileiro; do
Decreto n® 5.017, de 12 de margo de 2004 (promulga o Protocolo de Palermo) e
das Convengoes da OIT nos 29 ¢ 105;

A PRESTADORA DE SERVICOS devera comprovar, no inicio da prestacao dos

servicos e a cada prorrogacdo contratual, o cumprimento da politica de

empregabilidade estabelecida no art. 93 da Lei no 8.213/1991.
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7. ESTIMATIVAS DE QUANTIDADE
7.1. Na observancia do volume da necessidade e seu detalhamento, foram considerados:
7.1.1.0s quantitativos, sistemas e componentes anteriormente contemplados no
Pregdo Eletronico n® 19/2024 (Edital), referente aos servigos nas subestagdes
abrigadas e grupos geradores;
7.1.2.Em relagdo ao pregdo mencionado, a Equipe de Planejamento formou
convicg¢ao de que existiam melhorias, especialmente quanto ao item 2.2.1 deste
Estudo Técnico Preliminar, que trata da revisdo e atualizacdo das
especificacdes da demanda, considerando a atualizacdo das edificacdes, dos
equipamentos e dos respectivos sistemas relacionados a energia elétrica;
7.1.3.Tal entendimento foi ratificado pelos itens e subitens 3.4 a 3.4.3, especialmente
pela andlise comparativa entre a abrangéncia do atendimento atualmente
existente e a necessidade identificada, verificando-se que as solugdes atuais nao
abrangem integralmente a nova demanda, em razdo da atualizagdo das
edificagdes, da revisdo das especificacdes dos equipamentos contemplados, das
condi¢cdes de atendimento e do aprimoramento dos mecanismos de
acompanhamento e fiscalizagdo da execugdo contratual.
7.1.4.Em relacdo as nomenclaturas das edificacgoes:
7.1.4.1. Ap6s andlise promovida pela Equipe de Planejamento, foram
atualizadas as denominagdes de determinados locais, em razdo de
alteragdes organizacionais e operacionais promovidas pelo TJCE;
7.1.4.2. Em relagdo ao antigo Paldcio da Justica, informa-se que, apds o
incéndio ocorrido na edificacdo, foi realizada ampla reestruturagcdo de
suas instalagdes, passando a unidade a ser denominada Sede
Judiciaria, mantendo-se a configuracdo dos equipamentos
contemplados pela contratagao;
7.1.4.3. Quanto ao antigo Centro de Documentacdo e Informatica (CDI),
informa-se que a edificagdo também passou por ampla reestruturacao,

passando a abrigar a atual Sede Administrativa, ocasido em que houve
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atualizacdo da configuragdo dos equipamentos contemplados nesta
contratacao;
7.1.4.4. A comparagdo entre as unidades contempladas no Pregdo Eletronico n°

19/2024 e na presente contratagdo encontra-se demonstrada na tabela a

seguir:
Unidade no Pregao Unidade na
A G Estrutura . -
Eletronico n presente Fisica Situacao
19/2024 contratacio
Forum (,jIOVIS Forum ,ClOVIS Mantida Mantida
Bevilaqua Bevilaqua
Alteragao da nomenclatura da
unidade em razdo da reestruturacao
da edificagdo apds o incéndio
Palacio da Justica Sede Judiciaria Reestruturada |ocorrido no antigo Palécio da Justiga,
mantendo-se a configuracdo dos
equipamentos contemplados pela
contratacao.
Alteragao da nomenclatura da
Centro de unidade em razao da reestruturacao
~ Sede . ~ L
Documentagio e - . Reestruturada da edificacdo, com atualizagdo da
Lo Administrativa ~ .
Informatica (CDI) configuragdo dos equipamentos
contemplados pela contratagdo.
Férum da Comarca Férum da Corparca Mantida Mantida
de Caucaia de Caucaia
Foérum da Comarca | Foérum da Comarca . .
de Sobral de Sobral Mantida Mantida
Forum da Comarca | Férum da Comarca . )
de Juazeiro do Norte | de Juazeiro do Norte Mantida Mantida

7.1.5.Em relacdo aos componentes e respectivas especificacdes técnicas:

7.1.5.1. Apds andlise promovida pela Equipe de Planejamento, verificou-se

atualizagdo da configuracao dos equipamentos contemplados na Sede

Administrativa (antigo Centro de Documentacao e Informatica — CDI),

em razao das adequagdes estruturais e operacionais ocorridas na

unidade, permanecendo inalterados os quantitativos anteriormente

contemplados no Pregio Eletronico n°® 19/2024;
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7.1.5.2. Para os demais locais (Forum Clovis Bevilaqua, Sede Judiciaria

7.1.5.3.

(antigo Palécio da Justica), Forum da Comarca de Caucaia, Férum da
Comarca de Sobral e Féorum da Comarca de Juazeiro do Norte),
permaneceram como referéncia os componentes, configuracdes
técnicas e quantitativos anteriormente contemplados no Pregao
Eletroénico n° 19/2024;

Quanto ao Forum da Comarca de Juazeiro do Norte, informa-se que a
unidade ndo dispde de grupo gerador instalado. A respectiva
justificativa técnica, bem como os critérios adotados para essa

configurag¢do se dar por conta do prédio ndo possuir elevador e nem a

necessidade de alimentacdo de cargas essenciais em caso de falha no

fornecimento de energia elétrica pela concessionaria.

Unidade no
~ ~ Componentes na presente
Pregao Componentes no Pregao contratacio Anexo 2 deste Situacio
Eletronico n° Eletronico n° 19/2024 ETP
19/2024
03 Transformadores a 6leo de 500 | 03 Transformadores a 6leo de
kVA; 500 kVA;
01 Transformador a 6leo de 750 01 Transformador a 6leo de
kVA; 750 kVA,;
01 Grupos Geradores de 460 kVA. | 01 Grupos Geradores de 460
Forum Clovis Marca: STEMAC; kVA. Marca: STEMAC; Mantidos
Bevilaqua 01 Grupo Gerador de 180 kVA. 01 Grupo Gerador de 180
Marca: WEG. kVA. Marca: WEG.
05 Transformadores a 6leo de 500 | 05 Transformadores a 6leo de
kVA; 500 kVA;
01 Grupos Geradores de 460 kVA. | 01 Grupos Geradores de 460
Marca: STEMAC. kVA. Marca: STEMAC.
Palacio da Justica | 01 Transformador a seco de 2.500 01 Transformador a seco de
2.500 kVA; .
(atual Sede kVA; 01 Gruno Gerador de 500 Mantidos
Judiciaria) 01 Grupo Gerador de 500 kVA. p KVA
Centro de
Documentacio e | 01 Transformador a seco de 500 01 Transf705r(;n 1?3?: a seco de Atualizagoes
Informatica — kVA; 01 Grupo Gerad(;r de 500 das
CDI (atual Sede | 01 Grupo Gerador de 250 kVA. Especificacoes
N . kVA.
Administrativa)
Foérum da 01 Transformadores a seco de 500 | 01 Transformadores a seco de Mantidos
Comarca de kVA; 500 kVA;
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Unidade no
~ ~ Componentes na presente
IARE 1D (COULPIIBIES i [HiEgia contrataciao Anexo 2 deste Situacao
Eletronico n° Eletronico n® 19/2024 ¢ ETP ¢
19/2024
Caucaia 01 Grupo Gerador de 150 kVA. 01 Grupo Gerador de 150
Marca: HEIMER. kVA. Marca: HEIMER.
Férum da 02 Transformadores a seco de 300 | 02 Transformadores a seco de
Comarca de kVA; 300 kVA; Mantidos
Sobral 01 Grupo Gerador de 305 kVA. 01 Grupo Gerador de 305
Marca: STEMAC. kVA. Marca: STEMAC.
CIZ)(r)rI;lellIrlZ:?le 01 Transformador a 6leo de 300 01 Transformador a 6leo de Mantido
kVA. 300 kVA.

Juazeiro do Norte

7.1.6.Em relacdo ao quantitativo estimado destinado ao fornecimento sob demanda

de combustivel para abastecimento dos grupos geradores:

7.1.6.1.

7.1.6.2.

7.1.6.3.

Para definicdo do quantitativo estimado de combustivel, foi utilizado
levantamento técnico das capacidades dos reservatorios de combustivel
instalados nos grupos geradores contemplados nesta demanda,
elaborado pela Geréncia de Fiscalizagdo de Servigos de Manutengdo de
Equipamentos, conforme Relatorio Técnico constante do Anexo 3
deste Estudo Técnico Preliminar;

Com base nesse levantamento, adotou-se como premissa técnica a
realizacdo de 02 (dois) abastecimentos completos anuais por
equipamento, correspondentes a 01 (um) abastecimento por semestre,
considerando a capacidade individual dos respectivos reservatorios;

A metodologia adotada resultou no quantitativo estimado de 6.000
(seis mil) litros anuais de 6leo diesel, conforme anexo 3 deste Estudo

Técnico Preliminar.

7.1.7.Em relacao ao valor estimado anual destinado ao fornecimento sob demanda de

pecas, materiais, insumos € servicos de terceiros:

7.1.7.1.

A Equipe de Planejamento realizou levantamento do histérico de
execuc¢do das contratagdes anteriores do Tribunal de Justi¢a do Estado

do Ceara relativas aos servicos de manuten¢do de subestagdes
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7.1.7.5.
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abaixadoras abrigadas e grupos geradores, especialmente quanto as
despesas decorrentes do fornecimento sob demanda de pegas,
materiais, insumos, combustivel e servigos especializados de terceiros;
Com base nesse historico, adotou-se como referéncia o montante anual
de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), anteriormente destinado aos
itens pagos sob demanda;

Apbs a apuragdo do valor estimado correspondente ao fornecimento
sob demanda de combustivel, obtido mediante pesquisa de pregos
especifica do oleo diesel para o quantitativo estimado de 6.000 (seis
mil) litros anuais, esse montante sera deduzido do valor historico
referido no subitem anterior, permanecendo o saldo remanescente
destinado ao fornecimento sob demanda de pecas, materiais, insumos e
servicos especializados de terceiros;

A previsdo de itens pagos sob demanda decorre das caracteristicas
técnicas do objeto, tendo em vista que determinadas necessidades
somente podem ser identificadas durante a execucdo contratual, nao
sendo possivel definir previamente, com precisao, todos os materiais,
insumos, componentes e servicos especializados que efetivamente
serdo necessarios ao adequado funcionamento das subestagdes
abaixadoras abrigadas e dos grupos geradores;

A inclusdo desses itens na parcela remunerada ordinariamente pelos
servigos de manuten¢do ndo se mostra tecnicamente adequada, uma
vez que sua ocorréncia, quantitativos e custos dependem de eventos
futuros, incertos ¢ variaveis, relacionados as condi¢des verificadas
durante a  execucdo  contratual, podendo  ocasionar o
superdimensionamento da estimativa da contratagdo ou a remuneragao
antecipada de itens que eventualmente ndo venham a ser utilizados;
Dessa forma, optou-se pela adogdo de itens pagos sob demanda, cuja
execucdo e remuneracao ficardo condicionadas a efetiva necessidade

identificada durante a execucdo contratual, observados os
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procedimentos de justificativa técnica, autorizagdo da Administragdo,

disponibilidade or¢camentéria e verificacio da compatibilidade dos

pregos com os praticados no mercado.

7.2. Memoria de calculo — Quantitativos contemplados no Pregdo Eletronico n® 19/2024:

7.2.1. Os quantitativos estimados dos servigos contemplados nesta contratacao

permaneceram os mesmos adotados no Pregdo Eletronico n® 19/2024, tendo

sido definidos considerando a quantidade de sistemas existentes em cada

unidade, a periodicidade das atividades de manutengcdo e as necessidades

operacionais relacionadas as subestacdes abaixadoras abrigadas e aos grupos

geradores.

7.2.1.1. Para as subestacdes abaixadoras abrigadas foram adotadas as seguintes

frequéncias:

7.2.1.1.1.

7.2.1.1.2.

7.2.1.1.3.

Manutengdao preventiva sem desligamento: periodicidade
trimestral, resultando em 04 (quatro) intervengdes anuais por
sistema;

Manuten¢ao preventiva com desligamento: periodicidade
anual, resultando em 01 (uma) intervencao anual por sistema;
Disponibilidade para atendimento de manutencdo corretiva:
previsao mensal durante toda a vigéncia contratual, resultando

em 12 (doze) disponibilidades anuais por sistema.

7.2.1.2. Para os grupos geradores foram adotadas as seguintes frequéncias:

7.2.1.2.1.

7.2.1.2.2.

7.2.1.2.3.

Manutencdo preventiva em grupo gerador: periodicidade
semestral, resultando em 02 (duas) intervencdes anuais por
equipamento;

Acionamento operacional dos grupos geradores: periodicidade
semanal, resultando em 52 (cinquenta e dois) acionamentos
anuais por equipamento;

Disponibilidade para atendimento de manuten¢do corretiva:
previsdao mensal durante toda a vigéncia contratual, resultando

em 12 (doze) disponibilidades anuais por equipamento.
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7.2.1.3. Memoria de calculo: Em relacdo ao fornecimento sob demanda de

combustivel para abastecimento dos grupos geradores:

7.2.1.3.1.

7.2.1.3.2.

O quantitativo estimado foi definido com base na capacidade
dos reservatorios de combustivel instalados em cada
equipamento, considerando a realizacdo de 02 (dois)
abastecimentos completos anuais por grupo gerador,
conforme levantamento técnico constante do Relatdrio
Técnico anexo 3, elaborado pela Geréncia de Fiscalizagdo de
Servicos de Manutengao de Equipamentos.
A estimativa anual de consumo foi distribuida da seguinte
forma:
7.2.1.3.2.1. Forum Clévis Bevilaqua — Grupo Gerador 460
kVA: 1.000 (mil) litros/ano;
7.2.1.3.2.2. Forum Clovis Bevilaqua — Grupo Gerador 180
kVA: 500 (quinhentos) litros/ano;
7.2.1.3.2.3. Forum Clévis Bevilaqua — Grupo Gerador 460
kVA: 1.000 (mil) litros/ano;
7.2.1.3.2.4. Sede Judiciaria — Grupo Gerador 500 kVA: 1.000
(mil) litros/ano;
7.2.1.3.2.5. Sede Administrativa — Grupo Gerador 500 kVA:
1.000 (mil) litros/ano;
7.2.1.3.2.6. Forum da Comarca de Caucaia — Grupo Gerador
150 kVA: 1.000 (mil) litros/ano;
7.2.1.3.2.6.1. O reservatéorio de combustivel
atualmente instalado possui
capacidade de 500 litros, tendo sido
ampliado em relacdo a configuragdo
originalmente prevista de fabrica, em
razdo da necessidade de aumentar o

tempo de autonomia de
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funcionamento do Gerador para
fornecer energia as cargas prioritarias
(Vara de Custodia e Elevadores) em
caso de falha no fornecimento de
energia pela concessionaria conforme
Relatorio Técnico Anexo 3 deste
ETP.

7.2.1.3.2.7. Forum da Comarca de Sobral — Grupo Gerador

305 kVA: 500 (quinhentos) litros/ano.

7.2.1.3.3. Total estimado: 6.000 (seis mil) litros/ano.
7.2.1.3.4. O valor estimado para o fornecimento sob demanda de
combustivel serd apurado mediante pesquisa de pregos
especifica do oleo diesel, correspondente ao quantitativo
estimado de 6.000 (seis mil) litros. O valor apurado sera
deduzido do montante historico anual de R$ 400.000,00
(quatrocentos mil reais) destinado aos itens pagos sob
demanda, permanecendo o saldo remanescente reservado ao
fornecimento sob demanda de pecas, materiais, insumos e
servigos especializados de terceiros.
Unidade Grupo Reservatério Abastecimentos | Quantitativo anual
Gerador (L) anuais (L)
Férum Clovis 460 kVA 500 2 1.000
Bevilaqua
Forum Clovis 180 kKVA 250 2 500
Bevilaqua
Forum Clovis 460 kVA 500 2 1.000
Bevilaqua
Sede Judiciaria 500 kVA 500 2 1.000
Sede Administrativa 500 kVA 500 2 1.000
Forum da Comarca de | 55 v\ 500 2 1.000
Caucaia
Forum da Comarca de 305 KVA 250 ) 500
Sobral
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Unidade Grupo Reservatorio Abastecimentos | Quantitativo anual
Gerador (L) anuais (L)
Total — — — 6.000 litros/ano

7.2.1.4. Memoria de calculo: Em relacdo ao valor destinado aos demais itens

pagos sob demanda:

7.2.14.1.

7.2.1.4.2.

7.2.1.4.3.

O valor estimado anual destinado ao fornecimento sob
demanda de pecas, materiais, Insumos € Servigos
especializados de terceiros serd definido na etapa de
estimativa de valor da contratacdo, observando-se a seguinte
metodologia:

Sera adotado como referéncia o histérico anual das
contratacdes anteriormente realizadas pelo Tribunal de
Justica do Estado do Ceara para manuten¢do de subestacdes
abaixadoras abrigadas e grupos geradores, cujo montante
destinado aos itens pagos sob demanda corresponde a R$
400.000,00 (quatrocentos mil reais) por ano;

Ap6s a apuragdo do valor estimado para o fornecimento sob
demanda de combustivel, obtido mediante pesquisa de pregos
especifica para esse insumo, esse montante sera deduzido do
valor historico anual destinado aos itens pagos sob demanda,
permanecendo o saldo remanescente reservado ao
fornecimento sob demanda de pecas, materiais, insumos e

servicos especializados de terceiros.

Etapa Valor
Histérico anual do PE n°® 19/2024 R$ 400.000,00
(-) Valor estimado do combustivel (6.000 L x prego pesquisado) A apurar
(=) Saldo destinado aos demais itens sob demanda A apurar

7.3. Diante dos levantamentos realizados, foi possivel definir os quantitativos estimados

dos servigos, o quantitativo estimado destinado ao fornecimento sob demanda de
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combustivel para abastecimento dos grupos geradores, bem como o montante
historico anual de referéncia destinado aos itens pagos sob demanda. O valor
correspondente ao fornecimento sob demanda de combustivel sera apurado na etapa
de estimativa de valor da contratagdo, mediante pesquisa de precos especifica, sendo
posteriormente deduzido do montante historico anual de R$ 400.000,00
(quatrocentos mil reais), permanecendo o saldo remanescente destinado ao
fornecimento sob demanda de pecas, materiais, insumos e servigos especializados de
terceiros. Dessa forma, as estimativas apresentadas representam os parametros mais
adequados para atendimento da necessidade identificada nesta fase de planejamento,
podendo ser ajustadas durante a elaboracdo do Termo de Referéncia, conforme

quadro abaixo.

Unidade
Item Local Sistema Descricao dos Servicos de Quant.
Medida
Férum Manutengdo preventiva de
1 L - . UN 4
Clévis subestacdo sem desligamento
Bevilaqua ~ .
) Subestacio “A” Manutengao preventiva de UN 1
subestagdo com desligamento
3 Disponibilidade do atendimento para UN 12
manutengdes corretivas por um mes
4 Manutenf;:ao prevent.lva de UN 4
subestacdo sem desligamento
5 Subestaciio Manutenf;ao preventiva de UN 1
“BC” subestacdo com desligamento
Disponibilidade do atendimento
6 para manutengdes corretivas por UN 12
um meés
7 Manuteng@o preventiva em grupo UN )
gerador
8 Gerador do | Acionamento de grupo gerador UN 52
Data Center Disponibilidade do atendimento
9 para manutengdes corretivas por UN 12
um mes
10 Gerador Ela Manuteng@o preventiva em grupo UN )
Subestacdo | gerador
11 A Acionamento de grupo gerador UN 52
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Disponibilidade do atendimento

12 para manutengdes corretivas por UN 12
um mes
13 Manutencdo preventiva em grupo UN )
gerador
Gerador da .
14 Subestaciio Acionamento de grupo gerador UN 52
“BC” Disponibilidade do atendimento
15 para manutengdes corretivas por UN 12
um meés
16 ManutenNan prevent.lva de UN 4
subestacdo sem desligamento
Sede Manutengao preventiva de
17 ~ o . UN 1
Judiciaria Subestagdo | subestagdo com desligamento
Disponibilidade do atendimento
18 para manutengdes corretivas por UN 12
um més
19 ManutenNan prevent.lva de UN 4
subestacdo sem desligamento
20 Se.de. Manutengio preventiva de UN )
Adntl.mlstr Subestacdo | subestacdo com desligamento
ativa
Disponibilidade do atendimento
21 para manutengdes corretivas por UN 12
um més
2 Manutenf;ao prevent.lva de UN 4
. subesta¢do sem desligamento
Forum da
Comarca Manutengao preventiva de
23 ~ o . UN 1
de Subestacdo | subestagdo com desligamento
Caucaia Disponibilidade do atendimento
24 para manutengdes corretivas por UN 12
um més
25 Manutenf;ao preventiva de UN 4
subestagdo sem desligamento
6 Férum da Manutengio preventiva de UN !
Comarca Subestacdo | subestacdo com desligamento
de Sobral
Disponibilidade do atendimento
27 para manutengdes corretivas por UN 12
um meés
Forum da Subestacdo | Manutengdo preventiva de
28 ° . UN 4
Comarca subestagdo sem desligamento
29 de Manutengao preventiva de UN 1
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subestacdo com desligamento

Disponibilidade do atendimento

30 Juazeiro para manutengdes corretivas por UN 12
do Norte um meés
31 Manutencdo preventiva em grupo UN 2
gerador
32 Sede Gerador da | Acionamento de grupo gerador UN 52
Judiciaria Subestaciio
Disponibilidade do atendimento
33 para manutengdes corretivas por UN 12
um meés
34 Manutencdo preventiva em grupo UN )
gerador
Sede
35 Administr | Geradorda | Acionamento de grupo gerador UN 52
ativa Subestacao Disponibilidade do atendimento
36 para manutengdes corretivas por UN 12
um més
37 Manutengdo preventiva em grupo UN 5
Férum da gerador
38 Corgarca Gerador da | Acionamento de grupo gerador UN 52
e ~
Caucaia Subestacdo Disponibilidade do atendimento
39 para manutengdes corretivas por UN 12
um meés
40 Manutencdo preventiva em grupo UN 2
, gerador
Forum da
41 Comarca Gerador da | Acionamento de grupo gerador UN 52
de Sobral | Subestacao Disponibilidade do atendimento
42 para manutengdes corretivas por UN 12
um meés
Férum
Clovis
Bevilaqua
, Sede Combustivel | Fornecimento sob demanda de .
43 Jud, Sede | para Gerador | combustivel Litros 6.000
Adm,
Caucaia e
Sobral
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8. LEVANTAMENTO DE MERCADO

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Para a contratacdo em tela, foram pesquisados processos similares anteriores, feitos

pelo TJICE e por outros 6rgaos e entidades da Administracdo Publica. Foi possivel

identificar elementos recorrentes nos documentos de planejamento, especialmente nos

Termos de Referéncia e Estudos Técnicos Preliminares. Entre os principais resultados

identificados, destacam-se:

8.1.1. Necessidade de acompanhamento continuo dos sistemas relacionados a energia
elétrica das edificagdes;

8.1.2. Previsao de atividades periodicas e atendimento de ocorréncias sob demanda;

8.1.3. Necessidade de equipe técnica qualificada para atendimento das demandas
identificadas;

8.1.4. Defini¢do de prazos de atendimento para ocorréncias regulares e emergenciais;

8.1.5. Previsao de fornecimento ou reposicdo de materiais, pecas, componentes €
acessorios;

8.1.6. Utilizagcdo de mecanismos de acompanhamento e fiscalizagdo da execugao.

Essas informagdes contribuirdo como referéncia para a analise comparativa entre as

alternativas externas, permitindo observar como solu¢des semelhantes vém sendo

tratadas, sem, contudo, vincularem-se diretamente a decisdo final deste estudo.

Além dessa etapa, foi também realizada pesquisa de oferta de solu¢des do mercado,

com objetivo de identificar as diversas possibilidades e a existéncia de novas

metodologias, tecnologias ou inovacdes que melhor supririam as necessidades do

TJCE.

Frisa-se que, conforme o item 3 — Formas de Atendimento da Necessidade, a solu¢ao

compreendida pelo atendimento por meio de contratos vigentes do TICE mostrou-se

insuficiente para o atendimento integral da nova demanda. Desta maneira,

apresentam-se abaixo as solugdes identificadas como tecnicamente viaveis:

8.4.1. Solucao A: Contratacao de empresa especializada.

8.4.1.1. Descricao da solucdo A: Nesta solucdo, o atendimento da necessidade
ocorre por meio da contratagdo de empresa especializada para execucao

das atividades relacionadas aos sistemas de energia elétrica das
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edificacdes contempladas, compreendendo o fornecimento de mao de

obra qualificada, ferramentas, materiais, insumos e logistica necessaria

a execugao das atividades. Contudo, cabera ao TJCE o ressarcimento de

pecas, componentes e materiais sob demanda em situagdes

excepcionais, tais como falhas imprevisiveis, casos fortuitos ou forca

maior, ndo se caracterizando como fornecimento rotineiro.

Vantagens:

8.4.1.2.1. Possibilita a execucdo das atividades por empresa com
estrutura técnica e operacional compativel com a
complexidade dos sistemas relacionados a energia elétrica;

8.4.1.2.2. Assegura maior disponibilidade de equipe técnica
especializada para atendimento das ocorréncias regulares e
emergenciais;

8.4.1.2.3. Favorece a continuidade operacional das edificagdes
contempladas, reduzindo riscos de interrupgdes nos sistemas
essenciais;

8.4.1.2.4. Permite maior flexibilidade para atendimento das
necessidades das edificacdes contempladas, incluindo novas
edificagdes, equipamentos e sistemas relacionados a energia
elétrica;

8.4.1.2.5. Possibilita ao TJCE manter maior controle técnico e
administrativo sobre pecas, componentes € materiais
eventualmente ressarcidos;

8.4.1.2.6. Favorece o acompanhamento e a fiscalizagdo da execucao
contratual mediante definicdo de rotinas, prazos e niveis
minimos de atendimento;

8.4.1.2.7. Reduz a necessidade de estrutura prdopria permanente do

TJCE para execugdo direta das atividades.
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8.4.1.3. Desvantagens:

8.4.1.3.1.

8.4.1.3.2.

8.4.1.3.3.

Exige do TJCE a adocdo de procedimentos administrativos
especificos para ressarcimento de pecas, componentes e
materiais sob demanda;

Pode demandar acompanhamento continuo da execugdo
contratual para garantia do adequado atendimento das
edificagdes contempladas;

Existe dependéncia da capacidade operacional e técnica da
empresa contratada para atendimento tempestivo das

ocorréncias identificadas.

8.4.2. Solucao B: Aquisicio de insumos, materiais, ferramentas e pecas pelo

TJCE, com execucao dos servicos por equipe propria.

8.4.2.1. Descricao da solucio B: Nesta solugdo, o TJCE seria responsavel pela

8.4.2.3.

aquisi¢do direta de todos os insumos, materiais, ferramentas, pegas e

componentes necessarios ao atendimento das demandas relacionadas

aos sistemas de energia elétrica das edificagdes contempladas, cabendo

a equipe propria da Administragao a execugdo integral das atividades

técnicas, tanto periddicas quanto sob demanda.

8.4.2.2. Vantagens:

8.4.2.2.1.

8.4.2.2.2.

Possibilita controle direto da Administragdo sobre a aquisicao
dos insumos e materiais empregados, quanto a especificacao
técnica e a procedéncia;

Possibilita o aproveitamento da mao de obra propria do TJICE

em atividades compativeis com sua capacidade técnica.

Desvantagens:

8.4.2.3.1.

Exige estrutura administrativa robusta para planejamento,
aquisi¢do, armazenamento, controle e reposicao de insumos,
materiais e pec¢as, aumentando significativamente a

complexidade da gestao;
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8.4.2.3.2. Implica elevacao expressiva dos custos operacionais, tendo
em vista a necessidade de aquisicdo direta e continua de
materiais, ferramentas e pecas, inclusive para atendimento de
ocorréncias imprevistas;

8.4.2.3.3. O TICE nao dispde, atualmente, de quadro técnico proprio
em quantidade e especializagdo suficientes para executar, de
forma continua e eficiente, as atividades exigidas pela
complexidade e criticidade dos sistemas relacionados a
energia elétrica das edificacdes contempladas;

8.4.2.3.4. A dependéncia exclusiva de equipe propria pode resultar em
atrasos no atendimento das demandas corretivas,
especialmente em situagdes que exigem resposta imediata,
afetando a continuidade das atividades administrativas e
jurisdicionais;

8.4.2.3.5. Existe risco de descontinuidade das atividades em razdo de
afastamentos, férias, limitacdes de jornada ou outras
restrigdes inerentes a gestdo de pessoal da Administragao
Publica.

8.4.3. Solucdo C: Adesio a Ata de Registro de Precos vigente, de Ambito estadual

ou federal.

8.4.3.1. Descricdo da solucao C: Nesta solucao, o atendimento da necessidade

ocorreria por meio da adesdo a Ata de Registro de Precos vigente,

firmada por outro 6rgdo ou entidade da Administracdo Publica, em

ambito estadual ou federal, cujo objeto apresente compatibilidade com

as necessidades relacionadas aos sistemas de energia elétrica das

edificagdes contempladas pelo TICE.

8.4.3.2. Vantagens:

8.4.3.2.1. Possibilidade de reducdo do tempo necessdrio para a

formalizagdo da contratacdo, caso exista Ata vigente com

objeto compativel e quantitativos disponiveis.
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8.4.3.3. Desvantagens:

8.4.3.3.1.

8.4.3.3.2.

8.4.3.3.3.

8.4.3.34.

8.4.3.3.5.

Limitacdo quanto a aderéncia do objeto registrado em Ata as
especificidades técnicas dos sistemas relacionados a energia
elétrica das edificagdes contempladas pelo TICE, podendo
resultar em atendimento parcial ou inadequado da
necessidade;

Auséncia de garantia de disponibilidade de quantitativos
suficientes ou de condigdes compativeis com a
complexidade, criticidade e extensdo dos sistemas existentes;
Risco de inadequagdo dos parametros técnicos, niveis de
servigo, prazos de atendimento e exigéncias operacionais as
necessidades especificas do TJCE, uma vez que a Ata foi
estruturada para realidade diversa das edificagdes
contempladas pela demanda;

Dependéncia de anuéncia do oOrgdo gerenciador e do
fornecedor registrado, o que pode inviabilizar ou atrasar o
atendimento da demanda;

Dificuldade de promover ajustes significativos nas condi¢des
de atendimento, uma vez que a Ata de Registro de Precos nao
foi concebida especificamente para os sistemas, riscos
operacionais e condi¢cdes de funcionamento das edificagdes

contempladas pelo TICE.

8.5. Apoés a andlise das alternativas disponiveis, bem como das respectivas vantagens e

8.6.

desvantagens apresentadas, a Contratacdo de empresa especializada (Solugao A)
foi considerada a op¢ao mais viavel para o atendimento da demanda identificada.

Isso porque, diferentemente da Solu¢do B (aquisi¢do de insumos, materiais,
ferramentas e pegas pelo TICE, com execug¢do das atividades por equipe propria), que
impde elevado 6nus administrativo e financeiro ao TJCE, além de exigir estrutura
operacional e quadro técnico proprio compativeis com a complexidade e criticidade

dos sistemas relacionados a energia elétrica das edificagdes contempladas, e da
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Solugdo C (adesao a Ata de Registro de Precos vigente, de ambito estadual ou
federal), que apresenta limitacdes relevantes quanto a aderéncia do objeto registrado
em Ata as especificidades técnicas, operacionais e niveis de atendimento requeridos
pelo TICE, a Solugdo A (contratacdo de empresa especializada) demonstra maior
compatibilidade com a realidade institucional.

Além disso, a Solu¢do A (contratacio de empresa especializada) proporciona
equilibrio entre eficiéncia operacional e controle administrativo, ao concentrar o
objeto contratual na execu¢do das atividades técnicas especializadas relacionadas aos
sistemas de energia elétrica, assegurando a continuidade do atendimento técnico, a
disponibilidade dos sistemas e a adequada resposta as ocorréncias, sem transferir
integralmente ao contratado o fornecimento rotineiro de pecas, componentes e
materiais, o que contribui para maior transparéncia e rastreabilidade dos gastos
publicos.

Por fim, trata-se de solug¢do tecnicamente adequada, operacionalmente viavel e
compativel com a estrutura administrativa atual do TICE, razdo pela qual se mostra a
alternativa mais adequada dentre as analisadas para o atendimento da necessidade

identificada.

9. ESTIMATIVA DE VALOR

9.1.

9.2.

Considerando as diversas formas para atender a necessidade descrita neste
documento, foram levantados os respectivos valores aproximados para os servigos,
que indicam como razoavel a estimativa anual em torno de R$ 1.141.554,96 (um
milhdo, cento e quarenta e um mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e noventa e
seis centavos) e, para o periodo de 24 (vinte e quatro) meses de RS 2.283.109,92
(dois milhdes, duzentos e oitenta e trés mil, cento e nove reais € noventa e dois
centavos).

A pesquisa de pregos que fundamenta a presente estimativa foi realizada pela
Geréncia de Planejamento de Infraestrutura, em conformidade com os pardmetros
estabelecidos no Manual de Pesquisa de Pregcos do Tribunal de Justica do Estado do

Ceara.
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9.2.1. Em observancia ao art. 4° do Manual de Pesquisa de Precos do Tribunal de

Justica

do Estado do Ceara, foram inicialmente realizadas consultas aos

parametros prioritarios de pesquisa de pregos, mediante utilizagdo do Banco de

Precos,

abrangendo pesquisas nas bases de Compras Governamentais, Outros

Entes Publicos e Outras Midias, utilizando diferentes descritores relacionados

ao objeto da contratagdo, com a finalidade de identificar contratacdes publicas

compativeis, referéncias de precos e fornecedores atuantes no segmento;

9.2.1.1.

9.2.1.2.

9.2.1.3.

Apods andlise técnica dos resultados obtidos, verificou-se que os
registros localizados apresentavam escopos distintos ou parciais em
relacdo ao objeto desta contratagdo, contemplando, em sua maioria,
servigos especificos ou isolados, sem abranger, de forma integrada, as
caracteristicas técnicas, operacionais e contratuais relativas a
manutengdo das subestagdes abaixadoras abrigadas e dos grupos
geradores das unidades contempladas, razdo pela qual tais referéncias
ndo se mostraram suficientes para fundamentar, isoladamente, a
estimativa da contratagao;

Diante da insuficiéncia dos parametros inicialmente pesquisados, a
pesquisa de precos foi complementada mediante consulta direta a
fornecedores especializados, nos termos do inciso IV e do § 2° do art. 4°
do Manual de Pesquisa de Precos do Tribunal de Justica do Estado do
Ceara;

A selegdo dos fornecedores observou critérios objetivos, considerando,
inicialmente, empresas constantes das pesquisas de precos
anteriormente realizadas pela Geréncia de Planejamento de
Infraestrutura para objetos compativeis, sendo posteriormente
complementada mediante consulta ao Mapa Estratégico de
Fornecedores disponibilizado pelo Banco de Precos, utilizando
descritores relacionados a manutengdo de subestagdes de energia

elétrica, grupos geradores e servigos correlatos;
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9.2.1.4. As justificativas relativas a utilizagdo da consulta direta a fornecedores,
as tentativas de utilizacdo dos pardmetros prioritarios, aos critérios de
selecdo das empresas consultadas e a metodologia adotada encontram-se
detalhadas no Relatorio de Pesquisa de Pregos, especificamente no
topico “Esclarecimentos — Pesquisa de Precos com Fornecedores”,
constante dos autos do processo administrativo.
9.2.2.Ap0s a realiza¢do das consultas aos parametros prioritarios previstos no Manual
de Pesquisa de Precos do Tribunal de Justica do Estado do Cearad e diante da
insuficiéncia das referéncias obtidas para representar adequadamente o objeto
desta contrata¢do, a estimativa dos precos dos servigos foi fundamentada nas
propostas apresentadas por fornecedores especializados, considerando a natureza
especifica do objeto, que envolve manuten¢do de subestacdes abaixadoras
abrigadas e grupos geradores, com equipamentos, componentes € rotinas
operacionais proprias das unidades contempladas.
9.2.2.1. Para os servicos de manutencdo preventiva, manutencdo com
desligamento, acionamento operacional dos grupos geradores e
disponibilidade do atendimento para manutengdes corretivas por um
més, foram consideradas as propostas apresentadas pelos fornecedores
especializados, adotando-se a média aritmética dos precos validos como
metodologia para defini¢do dos valores estimados;
9.2.2.2. O modelo de proposta e documento complementar encaminhado aos
fornecedores foi estruturado de forma que os valores cotados para os
servigos contemplassem todos 0s custos necessarios a sua execucao,
incluindo mao de obra, encargos sociais e trabalhistas, despesas
administrativas, deslocamentos, ferramentas, equipamentos,
equipamentos de prote¢do individual (EPI), tributos, lucro e demais
custos diretos e indiretos incidentes sobre a prestacdo dos servigos.
9.2.3.Para o fornecimento sob demanda de combustivel dos grupos geradores, foi

realizada pesquisa de pregos com base em pesquisa publicada em midia
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especializada, considerando os valores de referéncia do o6leo diesel vigentes no

periodo da elaboracdo da estimativa.

9.2.3.1. Historicamente, as contratacdes do Tribunal de Justica do Estado do
Ceara destinadas a manutencdo de subestagcdes abaixadoras abrigadas e
grupos geradores contemplam montante anual estimado de RS
400.000,00 (quatrocentos mil reais) sem incidéncia de BDI para
atendimento dos itens pagos sob demanda;

9.2.3.2. Assim, ap6s a apuragdo do valor estimado para o fornecimento sob
demanda de combustivel, esse montante foi deduzido do valor historico
destinado aos itens pagos sob demanda, permanecendo o saldo
remanescente reservado ao fornecimento sob demanda de pegas,
materiais, insumos e servigos especializados de terceiros, mantendo-se
inalterado o limite financeiro anual historicamente adotado para os itens
pagos sob demanda;

9.2.3.3. Considerando que os valores dos itens pagos sob demanda correspondem
ao mero fornecimento de combustivel, pecas, materiais, insumos e
servicos especializados de terceiros, a composicdo do BDI referencial
(Anexo 1 deste Estudo Técnico Preliminar), adotada pela Administragdo
sera aplicada posteriormente, de forma padronizada, exclusivamente
sobre esses itens, nao incidindo sobre os servigos de manutencdo, cujos
precos estimados ja contemplam todos os custos necessarios a sua
execucao.

9.3. A consolidacdo da estimativa anual da contratacdo encontra-se demonstrada no
Relatério de Pesquisa de Pregos e nas Planilhas de Cotac¢do de Precos constantes dos
autos do processo administrativo, compreendendo:

9.3.1.Relatério e planilha de Cotagdo de Pregos (Inicial), contendo a estimativa anual
(12 meses), elaborada sem a incidéncia do BDI referencial sobre os itens pagos
sob demanda;

9.3.2.Planilha de Cotagao de Pregos (Final), contendo a estimativa anual (12 meses)

com a incidéncia do BDI referencial (Anexo 1 deste Estudo Técnico Preliminar),
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sobre os itens pagos sob demanda, bem como a estimativa global da contratacao
para o periodo de 24 (vinte e quatro) meses.

9.4. Os critérios adotados para obtencdo, andlise, saneamento e consolidacdo dos pregos
encontram-se detalhados no Relatorio de Pesquisa de Pregos e nas respectivas
Planilhas de Cotagao de Precos constantes dos autos do processo administrativo,
incluindo o topico “Esclarecimentos — Pesquisa de Precos com Fornecedores”, que
apresenta as pesquisas realizadas nos parametros previstos no Manual de Pesquisa de
Precos do Tribunal de Justica do Estado do Ceara, as justificativas para
complementacdo da pesquisa mediante consulta direta a fornecedores especializados,
os critérios de selecdo das empresas consultadas, os modelos de proposta, as cotagdes
recebidas, memorias de calculo, os critérios de saneamento dos precos e a

consolidagdo da estimativa da contratagao.

10. SOLUCAO ESCOLHIDA
10.1. Ap6s as andlises das particularidades da necessidade e das possibilidades de

atendimento, identificou-se como a melhor opgdo para solu¢do da necessidade a
Solugao A — Contratacio de empresa especializada para execugao das atividades
relacionadas aos sistemas de energia elétrica das edificagdes contempladas,
compreendendo o fornecimento de mao de obra qualificada, ferramentas, materiais,
insumos e logistica necessaria a execucdo das atividades, com ressarcimento de
pecas, componentes e materiais sob demanda em situagdes excepcionais. Essa
escolha se baseia nos seguintes fatores:

10.1.1. A solucdo concentra o objeto contratual na execu¢do de atividades técnicas
especializadas, compativeis com a complexidade e criticidade dos sistemas
relacionados a energia elétrica das edificacdes contempladas;

10.1.2. Permite assegurar a continuidade e regularidade das atividades periddicas e do
atendimento as ocorréncias sob demanda, reduzindo riscos de falhas
operacionais e interrup¢des no funcionamento dos sistemas essenciais;

10.1.3. Possibilita maior controle técnico e administrativo por parte do TICE sobre a

especificagdo, procedéncia e qualidade das pegas, componentes e materiais
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eventualmente ressarcidos sob demanda, especialmente aqueles de maior
impacto financeiro;
Reduz riscos de elevados tempos de indisponibilidade dos sistemas
relacionados a energia elétrica, uma vez que possibilita resposta mais célere as
ocorréncias identificadas;
Evita a necessidade de manuten¢do de estrutura administrativa robusta para
aquisi¢do, armazenamento e controle permanente de pegas, componentes e
materiais, concentrando os esfor¢os da Administragao na gestdo e fiscalizagdo
contratual;
Apresenta melhor relacdo entre custo, risco operacional e eficiéncia
administrativa, considerando a natureza continua da demanda e a necessidade
de pronta resposta as ocorréncias relacionadas aos sistemas de energia
elétrica;
Os servicos objeto da presente contratagdo caracterizam-se como Servico
comum de engenharia, uma vez que seus padrdes de desempenho e qualidade
podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificagdes
usuais de mercado, nos termos do art. 6°, inciso XXI, alinea "a", da Lei n°
14.133/2021.
10.1.7.1. Nessa mesma linha, o objeto da presente contratacdo enquadra-se
como servico de engenharia, nos termos dos itens 6.1 e 6.2 da
Orientacdo Técnica IBR n°® 002/2009 do IBRAOP, por compreender
atividades de operagdo, conservacdo, reparo € manutencdo de
subestagdes de energia elétrica, grupos geradores, instalagdes
elétricas e respectivos sistemas, equipamentos € componentes
associados.
Trata—se de objeto funcional, destinado ao atendimento de necessidade
operacional, sem configuracdo de requinte, ostentacdo ou luxo, em
conformidade com o art. 20 da Lei n® 14.133/2021 ¢ o art. 5° da Resolugdo n°
08/2022.

Tem sido a opgdo mais recorrente no TICE e em outros 6rgaos publicos;
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10.1.9.1. A solugdo escolhida (contratagao de empresa especializada) ja vem
sendo adotada pelo Tribunal de Justica do Estado do Ceard em
contratacdes anteriores relacionadas aos sistemas de energia
elétrica das edificagdes contempladas, tendo demonstrado
compatibilidade com as necessidades institucionais e contribuido
para a continuidade operacional das unidades atendidas;
10.1.9.2. Embora a solugdo ja venha sendo utilizada pelo TJCE, a ampliagdo
da abrangéncia da demanda, a atualizagdo das edificagdes e dos
respectivos sistemas relacionados a energia elétrica, bem como a
revisdo das especificacdes dos equipamentos contemplados, das
condi¢des de atendimento e o aprimoramento dos mecanismos de
acompanhamento e fiscalizacdo da execugdo contratual justificaram
a realizacdo de nova andlise técnica das alternativas disponiveis,
mantendo-se, contudo, a contratacdo de empresa especializada
como a alternativa mais adequada ao atual cendrio institucional.
10.2. Ressalta-se que o objeto da presente contratagdo caracteriza-se como servico
continuo comum de engenharia, nos termos da Lei n® 14.133/2021, uma vez que as
atividades relacionadas aos sistemas de energia elétrica das edificagdes
contempladas possuem padroes usuais de desempenho e qualidade objetivamente
definiveis, amplamente executados por empresas especializadas no mercado.

10.2.1. As atividades demandadas compreendem rotinas operacionais periddicas e
atendimento de ocorréncias sob demanda, executadas com base em normas
técnicas aplicaveis, procedimentos operacionais, pardmetros objetivos de
atendimento e especificacdes técnicas conhecidas e usuais no mercado;

10.2.2. Embora exija qualificacdo técnica especifica e observancia de normas
relacionadas aos sistemas de energia elétrica, o objeto ndo envolve solugdo
singular, inovacdo tecnologica ou predomindncia de atuagdo intelectual
técnica especializada, permitindo defini¢do clara das condigdes de execucao,

fiscalizacdo, niveis de atendimento e resultados esperados;
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Dessa forma, o objeto enquadra-se como servico comum, passivel de
contratacdo mediante utilizagdo de critérios objetivos de julgamento, nos

termos da legislagdo aplicavel.

11. JUSTIFICATIVA DO PARCELAMENTO OU NAO

11.1. Avaliando a possibilidade e a pertinéncia do parcelamento do objeto para

11.2.

atendimento da necessidade, consideraram-se os aspectos técnicos, operacionais e de

gestao

contratual relacionados a execug¢do dos servigos abrangidos por esta

demanda.

Ap6s andlise da solucdo pretendida, concluiu-se que o parcelamento do objeto nao

se mostra técnica nem administrativamente recomendavel, sendo mais vantajosa a

contratacdo em lote Unico, em razdo da natureza integrada dos servicos de

manutengdo das subestacdes abaixadoras abrigadas e dos grupos geradores, bem

como

da necessidade de gerenciamento operacional unificado. A adoc¢do de lote

unico fundamenta-se, principalmente, nos seguintes aspectos:

11.2.1.

11.2.2.

11.2.3.

11.2.4.

11.2.5.

11.2.6.

Garantia da uniformidade dos procedimentos técnicos de manutencdo em
todas as unidades contempladas;

Centralizagdo da gestdo contratual e da fiscalizagdo da execucdo dos
Servicos;

Integragdao das atividades de manutengdo preventiva, corretiva e do
fornecimento sob demanda de combustivel, pecas, materiais, insumos e
servigos especializados de terceiros, evitando a fragmentacdo das
responsabilidades contratuais;

Otimizacao da logistica de atendimento, da mobilizag¢ao das equipes técnicas,
do fornecimento de equipamentos, ferramentas e insumos necessarios a
execucao dos servigos;

Reducdo dos riscos de conflitos operacionais, sobreposi¢ao de
responsabilidades, retrabalhos e descontinuidade da prestacao dos servigos;
Maior eficiéncia na gestdo, fiscalizagdo, medi¢do e acompanhamento da

execucao contratual,;
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11.2.7. Possibilidade de obtengdo de ganhos de escala e maior economicidade
decorrentes da contratacdo integrada dos servicos.

11.3. Justificativa Técnica e Econdmica para a Nao Aplicacdo da Cota Reservada para

ME/EPP

11.3.1. Nos termos do art. 49 da Lei Complementar n° 123/2006, a reserva de cota
para participacdo exclusiva de Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno
Porte (EPP) podera ser afastada quando sua ado¢do comprometer a execucao
do objeto ou se mostrar tecnicamente inadequada.

11.3.2. No presente caso, a divisao do objeto para fins de aplicacao de cota reservada
comprometeria a execucdo integrada dos servicos, exigindo a atuacdo
simultanea de diferentes empresas sobre sistemas diretamente relacionados,
aumentando a complexidade da gestdo contratual, da fiscalizagdo, da logistica
de atendimento e da definicao de responsabilidades;

11.3.3. Dessa forma, considerando a natureza continuada dos servicos, a necessidade
de padronizagdo dos procedimentos técnicos, a integracdo operacional entre
as atividades e a busca pela maior eficiéncia administrativa, conclui-se que a
contratagdo em lote Unico representa a solugdo mais adequada para

atendimento do interesse publico.

12. DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS PRETENDIDOS
12.1. A solugdo indicada permitird o suprimento das necessidades identificadas, com vistas
a garantia da continuidade da energia elétrica e do adequado funcionamento das
edificacdes contempladas. Entre os beneficios esperados estao:
12.2. Maior confiabilidade e disponibilidade dos sistemas relacionados a energia
elétrica das edificagcdes contempladas;
12.3. Redu¢ao da probabilidade de falhas operacionais, interrup¢des e
indisponibilidade dos sistemas essenciais suportados pela infraestrutura elétrica;
12.4. Preservacdo das condi¢des adequadas de funcionamento dos sistemas de
climatiza¢do, elevadores, iluminagdo de emergéncia e tecnologia da

informacao;
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12.5. Preservacao da vida util dos equipamentos e sistemas relacionados a energia
elétrica, mediante execucdo regular das atividades periddicas e atendimento as
ocorréncias identificadas;

12.6. Minimizagdo de impactos negativos sobre as atividades administrativas e
jurisdicionais decorrentes de falhas ou interrupgdes nos sistemas relacionados a
energia elétrica;

12.7. Maior eficiéncia na gestdo das atividades executadas, com defini¢do clara de
responsabilidades, niveis de atendimento e mecanismos de fiscalizaco;

12.8. Adequacao as normas técnicas e legais aplicaveis aos sistemas relacionados a
energia elétrica das edificagdes contempladas;

12.9. Otimizagdo dos recursos publicos, por meio da adocdo de solugdo alinhada as

praticas usuais de mercado e as necessidades institucionais do TJCE.

13. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PELO TJCE
13.1. Para a execucdo e viabilidade da solugdo, ndo serd necessaria a adequacdo dos
ambientes de trabalho do o6rgao.
13.2. Quanto a fiscalizagdo e gestdo, a solugdo escolhida exige qualificagdo especifica para

sua promogao, sendo necessario que o Gestor e Fiscal possuam conhecimento sobre a

Lei n° 14.133/2021, bem como nogdes técnicas compativeis com a natureza das

atividades relacionadas aos sistemas de energia elétrica das edificagdes

contempladas, especialmente quanto aos seguintes aspectos:

13.2.1. Fiscalizagdo do cumprimento dos niveis de atendimento, prazos de resposta,
atividades periodicas e atendimento das ocorréncias sob demanda;

13.2.2. Verificagdo da conformidade técnica das atividades executadas, observando
as normas técnicas aplicaveis, orientacdes dos fabricantes e procedimentos
operacionais pertinentes aos sistemas relacionados a energia elétrica;

13.2.3. Acompanhamento da execucdo contratual quanto a disponibilidade da equipe
técnica, materiais, ferramentas e logistica necessaria ao adequado

atendimento das edificagdes contempladas;
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13.2.4. Andlise e validagao das solicitagdes de ressarcimento de pecas, componentes
e materiais sob demanda, quando cabivel, de forma a assegurar a adequada
justificativa técnica, compatibilidade com o objeto contratual e
economicidade da despesa;

13.2.5. Registro das ocorréncias relevantes durante a execugdo contratual, inclusive
eventuais ndo conformidades, atrasos ou falhas, adotando as providéncias

administrativas cabiveis e subsidiando eventual aplicagdo de sangdes.

14. CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

14.1.

Nao hé contratacdes correlatas e/ou interdependentes.

15. DESCRICOES DE POSSiVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

Seguindo o Plano de Logistica Sustentavel do Poder Judicidrio do Estado do Ceara —
PLS-TJCE 2021-2026 — que ¢ um normativo de planejamento que permite a
institucionalizacdo de praticas de sustentabilidade, visando, dentre outros objetivos, a
racionalizacdo de gastos e de consumo por meio da construgdo e analise de
indicadores e metas.

A empresa deverd possuir a licengas ambientais condizentes com a sua atividade
produtiva e estar em dia com as respectivas licengas;

Os produtos devem observar os critérios de sustentabilidade ambiental decorrentes de
sua fabricagdo, nos termos da legislacao de regéncia e suas eventuais alteracdes;

As empresas poderdo comprovar (por outros meios de prova validos e regulares
admitidos pelo direito) que seus produtos atendem aos requisitos de sustentabilidade
ambiental (Acordao no. 508/2013 — TCU Plenario; Acordao no. 2.403/2012 — TCU —
Plenéario e Acérdao no. 1.929/2013 — TCU — Plenario).

Os residuos decorrentes dos produtos cotados deverdo ter destinagdo ambiental

adequada, como coleta seletiva nas unidades do TJICE.

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR
SERVICOS
Pag. 39/44



TJCE

Tribunal de Justiga

Secretaria de Administracao e Infraestrutura
Jiretoria de Infraestrutura

16. CLASSIFICACAO DOS ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES

16.1. Nao ha necessidade de classificar estes Estudos Preliminares como sigilosos, nos

termos da Lein® 12. 527, de 2011 (Lei de Acesso a Informacao).

17. LEGISLACAO APLICAVEL AO OBJETO

17.1. O tipo de solugdo identificada como mais acertada para atendimento da necessidade

atrai a disciplina especifica das seguintes normas, que merecem atencdo na

implementagdo da solugdo:

17.1.1.

17.1.2.

17.1.3.

17.14.

17.1.5.

17.1.6.

17.1.7.

Lei n® 14.133/2021 — Nova Lei de Licitacdes e Contratos Administrativos,
que estabelece normas gerais sobre contratagdo publica;

Decretos do Estado do Cearda n° 35.283/2023 e n° 35.067/2022:
Regulamentam aspectos especificos das contratagdes publicas no ambito
estadual, complementando a Lei 14.133/2021 e estabelecendo parametros
para a gestdo de compras e contratos no Estado do Ceara;

Resolugio do Orgao Especial n® 14/2026 do Tribunal de Justi¢a do Estado do
Ceara (TJCE): Alinha o processo de contratagdo pretendida ao Plano
Estratégico 2021-2026 do Poder Judiciario do Estado do Ceard, garantindo
que as agdes estejam voltadas para a modernizagdo, otimizagdo dos recursos
e melhoria das condigoes de trabalho;

Norma Regulamentadora n® 10 (NR-10): Estabelece os requisitos e condigdes
minimas para implementagdo de medidas de controle e sistemas preventivos
de seguranca em instalacdes e servigos com eletricidade;

Norma Regulamentadora n® 06 (NR-06): Estabelece os requisitos para
fornecimento, utilizacdo, guarda e conservacdo de Equipamentos de Protecao
Individual (EPI);

ABNT NBR 5410: Norma Brasileira que estabelece as condigdes exigiveis
para instalagdes elétricas de baixa tensdo;

ABNT NBR 14039: Norma Brasileira que estabelece os requisitos para

instalagoes elétricas de média tensao;
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17.1.8. ABNT NBR 5419: Norma Brasileira que estabelece os requisitos para
protecdo contra descargas atmosféricas;

17.1.9. ABNT NBR 10576: Norma Brasileira que estabelece orientagdes para
supervisdo e manuten¢do da qualidade do 6leo isolante mineral utilizado em
equipamentos elétricos;

17.1.10. A CONTRATADA devera observar as demais Normas Brasileiras — NBR,
normas técnicas aplicaveis e normas da concessionaria local relacionadas ao

objeto da contratagao.

18. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO

18.1. Com base nas informacgdes levantadas ao longo deste Estudo Técnico Preliminar, foi
identificada solugdo viavel de prosseguir e ser concretizada para atendimento da
necessidade, na medida em que:

18.1.1. A necessidade apontada ¢ clara e adequadamente justificada;

18.1.2. O atendimento estd alinhado com os objetivos estratégicos do 6rgdo e com 0s
programas/atividades inerentes ao TJCE;

18.1.3. As quantidades estao coerentes com os requisitos quantitativos e qualitativos
que precisam ser atendidos para resolucdo da necessidade identificada;

18.1.4. A analise de opc¢des demonstra haver forma de atender ao demandado.

18.2. Os resultados pretendidos com a solucdo escolhida atendem aos requisitos
apresentados e agregam ganhos de eficiéncia administrativa.

18.3. Foram realizadas estimativas expeditas de precos de mercado, a fim de que se
permita avaliar, aprovar e programar o provimento dos recursos necessarios ao longo
de todo o periodo de implantagdo da solugdo e os valores estimados mostram-se
razoaveis e coerentes ao que a solugdo abrange.

18.4. Diante do exposto, indica—se como viavel e recomendado a contratacdo da solucao
aqui apresentada, ou seja, a contratacio de empresa especializada para a
prestacio de servicos de manutencio preventiva e corretiva das subestacoes

abaixadoras abrigadas e grupos geradores do Forum Clévis Beviliqua, Sede

Judiciaria, Sede Administrativa, Forum da Comarca de Caucaia, Sobral e
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Juazeiro do Norte, incluindo mio de obra qualificada, ferramentas,
equipamentos e demais recursos necessarios a execucio dos servicos, prevendo-
se, ainda, o fornecimento sob demanda de combustivel, pecas, componentes,
materiais, insumos e servicos especializados de terceiros, mediante

ressarcimento previamente autorizado pelo TJCE.

Fortaleza, 11 de agosto de 2026

Equipe de Planejamento:

Abrado Gongalves de Oliveira Neto
Matricula: 7672
Técnico Judiciario

Francisco David de Sousa Lima
Matricula: 9664
Técnico Judiciario

Paulo Rogério Batista Mendonga de Alencar
Matricula: 8355
Técnico Judiciario

Welisson Matias Lopes
Matricula: 49007
Chefe de Secio de Manutencio e Zeladoria FCB

Bruno Dantas Raulino do Nascimento
Matricula: 9661
Coordenador de Fiscalizacdo de Manutenc¢io de Equipamentos
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Joao Lucas de Meneses Miranda
Matricula: 46173
Gerente de Administra¢ao do FCB

Danielle Alexandre Carneiro
Matricula: 53766
Gerente de Fiscaliza¢cao de Obras e Manutencao
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ANEXO REFERENCIADO
O documento a seguir complementa o presente Estudo Técnico Preliminar e encontram—se
disponivel em arquivo separado:
ANEXO 1 — COMPOSICAO DO BDI REFERENCIAL PARA FORNECIMENTO DE
ITENS SOB DEMANDA;
ANEXO 2 - COMPONENTES PRINCIPAIS DAS INSTALACOES;
ANEXO 3 - RELATORIO TECNICO.
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ANEXO 1
COMPOSICAO DO BDI REFERENCIAL PARA MERO FORNECIMENTO DE ITENS SOB
DEMANDA
CUSTOS INDIRETOS
CODIGO DESCRICAO TAXA (%)
AC Administragdo Central 1,50%
SG Seguro e Garantia 0,30%
R Riscos 0,56%
DF Despesas Financeiras 0,85%
BENEFICIOS
CcODIGO DESCRICAO TAXA (%)
L Lucro 3,50%
TRIBUTOS
CODIGO DESCRICAO TAXA (%)
P PIS 0,65%
C COFINS 3,00%

CALCULO DO BDI REFERENCIAL PARA FORNECIMENTO DE PECAS
BDI=((1 + AC+SG+R) x (1 +DF) x(1+L))/(l-(P+C))—1

BDI REFERENCIAL GLOBAL 10,89%

Codigo/descricao/definicao

AC (Administragdo Central): custo da estrutura da empresa (escritorio, gestao).
SG (Seguro e Garantia): custos com garantias e seguros do contrato.

R (Riscos): margem para imprevistos.

DF (Despesas Financeiras): custo do dinheiro (capital de giro, atrasos).

L (Lucro): ganho da empresa.

P (PIS): tributo sobre o faturamento.

C (COFINS): tributo sobre o faturamento.

Observacoes:

I — Os percentuais adotados na composi¢do do BDI observam os parametros e diretrizes estabelecidos no
Acoérdao n° 2622/2013 — Plenério do Tribunal de Contas da Unido, sendo estruturados de forma compativel
com a natureza dos itens pagos sob demanda, os quais correspondem ao mero fornecimento de pecas, razao
pela qual ndo foram considerados componentes tipicos de obras ou servicos de engenharia, tais como
mobilizagdo, administracdo local ou custos de canteiro, restringindo-se as parcelas indiretas efetivamente
aplicaveis.

II — Considerando que o BDI referencial foi elaborado para itens de mero fornecimento de pecgas sob demanda,
ndo foi incluido o ISS (Imposto sobre Servigos), por ndo incidir sobre operagdes de fornecimento de bens. A
CPRB (Contribui¢do Previdenciaria sobre a Receita Bruta), ndo foi considerada por depender do regime
tributario da empresa contratada.

IIT — Os tributos IRPJ (Imposto de Renda da Pessoa Juridica) e CSLL (Contribui¢do Social sobre o Lucro
Liquido), ndo integram o calculo do BDI, nem a planilha de custos diretos, por se constituirem em tributos de
natureza direta e personalistica, que oneram diretamente o contratado, ndo devendo ser repassados a
Administra¢do, conforme Stimula/TCU n°® 254/2010.

IV - Os tributos incidentes sobre o faturamento considerados na composi¢do do BDI correspondem ao PIS e a
COFINS, adotando-se percentuais de referéncia usualmente praticados para fins de estimativa.



Memoria de Calculo do BDI:

A formula adotada para o célculo do BDI esté estruturada da seguinte forma:
BDI=((1+AC+SG+R)x(1+DF)x(1+L))/(1-(P+C))-1

Onde:

(1 + AC + SG + R): representa a incorporacao das despesas indiretas relativas a administracao central, riscos e
seguros, incidentes sobre o custo direto;

(1 + DF): corresponde a incidéncia das despesas financeiras, aplicadas de forma multiplicativa, considerando o
custo do capital ao longo do periodo;

(1 + L): refere-se a margem de lucro da contratada;

(1 - (P + ©)): representa o fator de ajuste para inclusdo dos tributos incidentes sobre o faturamento (PIS e
COFINS), uma vez que tais tributos incidem sobre o preco final da contratagdo, sendo necessario “majorar” o
valor para absorver essa carga tributaria;

0 “-1” ao final da expressao tem por finalidade converter o resultado em percentual equivalente ao BDI.

Dessa forma, a multiplicacdo dos fatores (despesas indiretas, financeiras e lucro) reflete a formagdo
progressiva do preco, enquanto a divisdo pelo fator (1 - tributos) assegura que o valor final obtido seja
suficiente para cobrir os encargos tributarios incidentes sobre a receita.
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ANEXO 2
COMPONENTES PRINCIPAIS DAS INSTALACOES

1. Forum Clovis Bevilaqua
Subestaciao A/Datacenter
e (03 Transformadores a 6leo de 500 kVA,;
e (01 Transformador a 6leo de 750 kVA;
e 01 Grupos Geradores de 460 kVA. Marca: STEMAC;
e 01 Grupo Gerador de 180 kVA. Marca: WEG.

Subestacio BC
e (5 Transformadores a 6leo de 500 kVA;
e 01 Grupos Geradores de 460 kVA. Marca: STEMAC.

2. Sede Judiciaria
e (I Transformador a seco de 2.500 kVA;
e 01 Grupo Gerador de 500 kVA.

3. Sede Administrativa
e (1 Transformador a seco de 750 kVA;
e 01 Grupo Gerador de 500 kVA. Marca: SCANIA.

4. Forum da Comarca de Caucaia
e (1 Transformadores a seco de 500 kVA;
e 01 Grupo Gerador de 150 kVA. Marca: HEIMER.

5. Forum da Comarca de Sobral
e (2 Transformadores a seco de 300 kVA;
e 01 Grupo Gerador de 305 kVA. Marca: STEMAC.

6. Forum da Comarca de Juazeiro do Norte
e (1 Transformador a 6leo de 300 kVA.

ANEXO DO ESTUDO TECNICO PRELIMINAR
SERVICOS



TJCE

Tribunal de Justiga
do Estado do Ceara

Secretaria de Administragao e Infraestrutura
Diretoria de Infraestrutura

ANEXO 3

RELATORIO TECNICO
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RELATORIO TECNICO

Assunto: Informacdes técnicas sobre os grupos geradores, capacidades dos reservatérios de

combustivel e atualizagcdo das unidades contempladas no Estudo Técnico Preliminar.

1. Objetivo
Apresentar informacdes técnicas referentes aos grupos geradores e as unidades contempladas
com o objetivo de subsidiar a memoria de célculo do quantitativo estimado de 6leo diesel e os

ajustes promovidos no Estudo Técnico Preliminar.

2. Capacidades dos reservatorios de combustivel

Unidade Grupo Gerador Capacldad'e .do
Reservatorio

460 kVA 500 litros
Forum Clovis Bevilaqua 180 kVA 250 litros
460 kVA 500 litros
Sede Judiciaria 500 kVA 500 litros
Sede Administrativa 500 kVA 500 litros
Forum da Comarca de Caucaia 150 kVA 500 litros
Forum da Comarca de Sobral 305 kVA 250 litros

Capacidade total instalada dos reservatorios 3.000 litros

Esclarece-se que a poténcia nominal do grupo gerador, expressa em kVA, ndo possui relagao
direta com a capacidade do respectivo reservatdrio de combustivel, expressa em litros, por se
tratarem de grandezas técnicas distintas. Assim, a capacidade do reservatdrio ¢ definida conforme
as caracteristicas construtivas, o projeto do fabricante e eventuais adequagdes técnicas realizadas
na instalagdo, ndo sendo possivel estabelecer proporcionalidade direta entre essas grandezas.

Dessa forma, grupos geradores com poténcias distintas podem possuir reservatorios de
mesma capacidade, assim como equipamentos com poténcias semelhantes podem apresentar
capacidades diferentes, conforme sua configuracdo de fabricagdo ou adaptagdes técnicas

posteriormente realizadas.

RELATORIO TECNICO
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Forum Clovis Bevilaqua: Possui 03 (trés) grupos geradores, sendo 02 (dois) equipamentos
de 460 kVA, cada um com reservatédrio de 500 (quinhentos) litros, € 01 (um) equipamento de 180
kVA, com reservatorio de 250 (duzentos e cinquenta) litros, permanecendo instaladas as
capacidades atualmente existentes na unidade.

Sede Judiciaria: permanece instalado o reservatorio original do grupo gerador, com
capacidade de 500 (quinhentos) litros.

Sede Administrativa: permanece instalado o reservatdrio original do grupo gerador, com
capacidade de 500 (quinhentos) litros.

Forum da Comarca de Caucaia: o reservatdrio de combustivel atualmente instalado possui
capacidade de 500 litros, tendo sido ampliado em relagdo a configuragdo originalmente prevista de
fabrica, em razdo da necessidade de aumentar o tempo de autonomia de funcionamento do Gerador
para fornecer energia as cargas prioritarias (Vara de Custodia e Elevadores) em caso de falha no
fornecimento de energia pela concessionaria.

Forum da Comarca de Sobral: permanece instalado o reservatério original do grupo gerador,

com capacidade de 250 (duzentos e cinquenta) litros.

3. Memoria de calculo do quantitativo de d6leo diesel
Para a estimativa do quantitativo anual de 6leo diesel, adotou-se como premissa técnica 01
(um) abastecimento completo do reservatério por semestre, totalizando 02 (dois) abastecimentos

anuais para cada grupo gerador, considerando a capacidade individual dos respectivos

reservatorios.
Abasteci | Total
Grupo Unidade Capacidade do tanque (L) | mentos | anual
anuais (L)
500 2 1.000
Gerador Forum Clovis Bevildqua 250 2 500
500 2 1.000
Gerador Sede Judiciaria 500 2 1.000
Gerador Sede Administrativa 500 2 1.000
Gerador | Forum da Comarca de Caucaia 500 2 1.000
Gerador | Forum da Comarca de Sobral 250 2 500
Gerador Juazeiro do Norte Nao se aplica - Comarca sem - -
grupo gerador
Total Anual em Litros 6.000

RELATORIO TECNICO
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4. Atualizacio das unidades e dos equipamentos contemplados

Em relacdo ao Pregdo Eletronico n°® 19/2024, o antigo Palacio da Justica passou a
corresponder a atual Sede Judiciaria, instalada em nova edificagdo, tendo sido mantida a
configuracdo dos equipamentos contemplados pela contratagdo, por permanecerem compativeis
com a nova estrutura.

O antigo Centro de Documentacao e Informatica (CDI) passou a corresponder a atual Sede
Administrativa, também instalada em nova edificacdo, havendo atualizacdo da configuracdo dos
equipamentos contemplados pela contratagcdo. A unidade passou de 01 (um) transformador a 6leo
de 500 kVA e 01 (um) grupo gerador de 250 kVA para 01 (um) transformador a seco de 750 kVA e
01 (um) grupo gerador de 500 kVA.

Quanto ao Forum da Comarca de Juazeiro do Norte, informa-se que a unidade nao dispde de
grupo gerador instalado. A respectiva justificativa técnica, bem como os critérios adotados para
essa configuracdo se dar por conta do prédio ndo possuir elevador e nem a necessidade de
alimentacdo de cargas essenciais em caso de falha no fornecimento de energia elétrica pela

concessionaria.

5. Conclusio

As informagdes constantes neste relatorio decorrem de levantamento técnico realizado pelo
servidor responsavel, abrangendo inspe¢des, conferéncias e verificacdes dos grupos geradores e
das unidades contempladas pela contratagdo, destinando-se a subsidiar a atualizagdo do Estudo
Técnico Preliminar, especialmente quanto a definicdo dos quantitativos estimados de combustivel

e a atualizacdo das caracteristicas técnicas das unidades contempladas.

Fortaleza/CE, 04 de agosto de 2026

Documento assinado digitalmente

b ABRAAO GONCALVES DE OLIVEIRA NETO
g ol Data: 04/08/2026 10:47:11-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Abrado Gongalves de Oliveira Neto
Técnico Judiciario da Coordenadoria de Fiscalizacao de Servico de Manutencao de

Equipamentos
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