
Página 1 de 40

OBRAS CIVIS E INSTALAÇÕES GERAIS DO NOVO FÓRUM DA CIDADE DE TAUÁ

ORÇAMENTO DETALHADO
BDI = 20%
LS = 125%

ITEM LOTE GRUPO  DESCRIÇÃO  UNID.  QUANT.  PREÇO UNIT.  PREÇO TOTAL  %%  %% ACUM 
49 LOTE 1 COBERTURAS E FORROS M2  1.526,80 78,62 120.043,12

5,46% 5,46%
72 LOTE 1 PAVIMENTAÇÃO M2  1.413,50 71,57 101.164,20

4,60% 10,07%
64 LOTE 1 REVESTIMENTOS PASTILHA NGK 5x5cm C ARG. PRE FABRICADA M2  586,30 152,00 89.117,60 4,06% 14,13%
34 LOTE 1 SUPERESTRUTURA ARMADURA DE AÇO CA 50/60 KG  13.894,00 5,80 80.585,20 3,67% 17,79%
92 LOTE 1 ESQUADRIAS JANELA COM VIDRO TEMPERADO E=6mm E MOLDURA DE ALUMÍNIO M2  171,00 391,99 67.030,29 3,05% 20,84%
35 LOTE 1 SUPERESTRUTURA LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m M2  1.086,00 60,11 65.279,46 2,97% 23,82%
47 LOTE 1 COBERTURAS E FORROS TELHA CERAMICA TIPO DUPLANATEX DE ARGILA CLARA M2  1.526,80 37,14 56.705,35 2,58% 26,40%

529 LOTE 1 DIVERSOS M  115,00 482,11 55.442,65

2,52% 28,92%
15 LOTE 1 MOVIMENTO DE TERRA ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO M3  1.530,00 36,04 55.135,08 2,51% 31,43%
28 LOTE 1 SUPERESTRUTURA CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3  197,90 272,29 53.886,59 2,45% 33,88%
36 LOTE 1 SUPERESTRUTURA SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA EXECUÇÃO DE LAJE PRO MOLDADA M2  1.086,00 49,31 53.550,66 2,44% 36,32%
30 LOTE 1 SUPERESTRUTURA FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X M2  430,93 111,17 47.906,49 2,18% 38,50%
53 LOTE 1 COBERTURAS E FORROS FORRO LÃ DE VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM M2  483,64 84,00 40.625,76 1,85% 40,35%
78 LOTE 1 PAVIMENTAÇÃO M2  1.014,10 37,28 37.805,65

1,72% 42,07%
24 LOTE 1 INFRAESTRUTURA ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM PEDRA ARGAMASSADA M3  172,40 196,87 33.940,39 1,54% 43,62%
77 LOTE 1 PAVIMENTAÇÃO M2  1.106,50 27,90 30.871,35

1,41% 45,02%
27 LOTE 1 INFRAESTRUTURA LASTRO DE CONCRETO M2  1.641,60 18,62 30.566,59 1,39% 46,41%
73 LOTE 1 PAVIMENTAÇÃO REGULARIZAÇÃO DE PISO C/ ARG DE CIMENTO E AREIA M2  1.660,00 17,04 28.286,40 1,29% 47,70%
37 LOTE 1 PAREDES E PAINÉIS M2  1.112,00 23,35 25.967,42

1,18% 48,88%
26 LOTE 1 INFRAESTRUTURA ARMADURA DE AÇO CA 50/60 KG  4.380,00 5,80 25.404,00 1,16% 50,04%

108 LOTE 1 PINTURA TINTA ACRÍLICA SEMIBRILHO NA COR BRANCA M2  1.094,90 21,08 23.080,49 1,05% 51,09%
448 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA CENTRAL TELEFÔNICA DIFGITAL 10 TRONCOS E 100 RAMAIS UN  1,00 22.000,00 22.000,00 1,00% 52,09%
220 LOTE 1 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E GÁS CAIXA D`ÁGUA PRE MOLDADA D=3M UN  1,00 20.907,76 20.907,76 0,95% 53,04%
52 LOTE 1 COBERTURAS E FORROS M2  567,73 36,00 20.438,28

0,93% 53,97%
59 LOTE 1 REVESTIMENTOS M2  504,20 40,51 20.426,15

0,93% 54,90%
68 LOTE 1 REVESTIMENTOS REBOCO C/ARGAMASSA  AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE M2  1.574,50 12,17 19.161,67 0,87% 55,78%
67 LOTE 1 REVESTIMENTOS EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 M2  1.336,50 13,88 18.551,96 0,84% 56,62%

476 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA DETETOR DE FUMAÇA ENDEREÇAVEL UN  42,00 431,25 18.112,50 0,82% 57,44%
87 LOTE 1 IMPERMEABILIZAÇÃO IMPERMEABILIZAÇÃO C/ MANTA ASFÁLTICA E=3mm ALUMINIZADA M2  482,50 37,16 17.929,70 0,82% 58,26%

349 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA UN  1,00 17.825,00 17.825,00

0,81% 59,07%
370 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA UN  1,00 17.008,00 17.008,00

0,77% 59,85%
38 LOTE 1 PAREDES E PAINÉIS ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA E=20CM M2  361,50 40,15 14.514,23 0,66% 60,51%
83 LOTE 1 PAVIMENTAÇÃO MEIO FIO PRE MOLDADO DE CONCRETO M  740,30 19,33 14.310,00 0,65% 61,16%
99 LOTE 1 ESQUADRIAS UN  37,00 383,65 14.195,12

0,65% 61,80%
109 LOTE 1 PINTURA EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA DE PVA M2  1.094,90 12,04 13.182,60 0,60% 62,40%

ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERÂMICA (TESOURAS / TERÇAS / 
CONTRAVENTAMENTOS / FERRAGENS)
PORCELANATO PORTINARI 45 x 45CM, PEI 5, BOLD, LINHA DURAMAX WHITE 
COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA AC-2 PARA PISO OU SIMILAR

GRADIL BELGO LINHA NYLOFLOR 3D PINTADO DE FÁBRICA, COM MONTANTES E 
MALHA, CHUMBADOS EM CONCRETO, CONFORME PROJETO, H = 2,03M OU 
SIMILAR

PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO - TRAFEGO MEDIO E=6cm CINZA 
CONCRETOPOLIS

PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO - TRAFEGO LEVE E=4cm CINZA 
CONCRETOPOLIS

ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA 
E=10CM

FORRO DE GESSO ACARTONADO 15mm TIPO FGA COM ARAME GALVANIZADO - 
FORNECIMENTO E MONTAGEM
CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA 20x30cm PORTINARI PRAIM 
LUX C ARGAMASSA PRE FABRICADA PEI3 P PAREDE

GRAVADOR DIGITAL TIPO PC, COM O SISTEMA OPERACIONAL COMPLETO 
EMBUTIDO , CAPACIDADE DE MULTIPLEXAÇÃO P/ 16 CÂMERAS, VELOCIDADE DE 
AMOSTRAGEM DE 30FPS POR CÂMERA, VELOCIDADE DE GRAVAÇÃO MÍNIMO DE 
12FPS POR CÂMERA.TELA DE AMOSTRAGEM DE CÂMERAS EM 4, 8, 12 OU

TRANSFORMADOR TRIFÁSICO USO AO TEMPO 150KVA 13800/13200.../380/220V 
60Hz

PORTA TIPO PARANÁ COM REVESTIMENTO LAMINADO  MELAMÍNICO 
TEXTURIZADO FÓRMICA OU SIMILAR (0,80 x 2,10 m), COMPLETA
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OBRAS CIVIS E INSTALAÇÕES GERAIS DO NOVO FÓRUM DA CIDADE DE TAUÁ

ORÇAMENTO DETALHADO
BDI = 20%
LS = 125%

ITEM LOTE GRUPO  DESCRIÇÃO  UNID.  QUANT.  PREÇO UNIT.  PREÇO TOTAL  %%  %% ACUM 
299 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA CABO 0,6/1KV No. 95mm2 M  225,00 58,18 13.089,60 0,60% 63,00%
20 LOTE 1 INFRAESTRUTURA M3  47,70 272,29 12.988,33 0,59% 63,59%
43 LOTE 1 PAREDES E PAINÉIS M2  265,50 46,68 12.393,54

0,56% 64,16%
42 LOTE 1 PAREDES E PAINÉIS PÉRGOLAS PRÉ-MOLDADAS (PM) DE CONCRETO, ESP.= 5cm M2  49,90 247,12 12.331,09 0,56% 64,72%
62 LOTE 1 REVESTIMENTOS M2  264,36 43,93 11.613,86

0,53% 65,25%
71 LOTE 1 PAVIMENTAÇÃO M2  219,90 52,51 11.547,39

0,53% 65,77%
447 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA UN  5,00 2.250,00 11.250,00

0,51% 66,28%
84 LOTE 1 PAVIMENTAÇÃO BASE EM ALVENARIA P MEIO FIO PRE MOLDADO DE CONCRETO M  740,30 14,93 11.052,68 0,50% 66,79%

534 LOTE 1 DIVERSOS BANCADAS EM GRANITO M2  40,12 272,74 10.942,33 0,50% 67,28%
106 LOTE 1 ESQUADRIAS BRISE EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA M2  38,52 280,26 10.795,62 0,49% 67,78%
33 LOTE 1 SUPERESTRUTURA LOCAÇÃO MENSAL DE ESCORA METÁLICA P/VIGAS/LAJES M2  1.163,00 9,07 10.550,74 0,48% 68,26%

102 LOTE 1 ESQUADRIAS M2  36,20 283,20 10.251,84
0,47% 68,72%

29 LOTE 1 SUPERESTRUTURA LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO M3  197,90 51,25 10.142,77 0,46% 69,18%
76 LOTE 1 PAVIMENTAÇÃO M2  295,60 34,12 10.084,69

0,46% 69,64%
547 LOTE 1 PAISAGISMO HERBÁCEAS ORNAMENTAIS EM GERAL M2  82,00 118,42 9.710,11 0,44% 70,09%
403 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA CABO DE COBRE Nº 50mm2 M  400,00 23,24 9.297,60 0,42% 70,51%

8 LOTE 1 INSTALAÇÃO DA OBRA BARRACÃO PARA ESCRITORIO TIPO A4 UN  1,00 9.040,10 9.040,10
0,41% 70,92%

101 LOTE 1 ESQUADRIAS M2  29,10 308,30 8.971,65
0,41% 71,33%

418 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA ALTO FALANTE 8" C/ TRANSFORMADOR 600/8 OHMS UN  39,00 226,55 8.835,45 0,40% 71,73%
66 LOTE 1 REVESTIMENTOS M2  2.911,00 3,00 8.733,00

0,40% 72,13%
95 LOTE 1 ESQUADRIAS GRADE DE FERRO P CELAS M2  38,85 220,26 8.557,10 0,39% 72,52%
91 LOTE 1 IMPERMEABILIZAÇÃO PLACAS DE POLIETILENO EXPANDIDO DENSIDADE=20KG/M3 E=25MM APLICADO M2  133,00 60,85 8.093,05

0,37% 72,89%
23 LOTE 1 INFRAESTRUTURA FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X M2  199,37 40,28 8.030,62 0,37% 73,25%

110 LOTE 1 PINTURA LATEX DUAS DEMÃOS EM FORROS INTERNOS S/MASSA M2  856,23 9,36 8.014,31 0,36% 73,62%
352 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA UN  5,00 1.598,00 7.990,00

0,36% 73,98%
2 LOTE 1 SERVIÇOS PRELIMINARES DESMATAMENTO DESTOCAMENTO DE ÁRVORE E LIMPEZA M2  5.175,00 1,51 7.814,25 0,36% 74,34%

350 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA MONITOR LCD  20"  ALTA RESOLUÇÃO UN  2,00 3.876,00 7.752,00 0,35% 74,69%
296 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA CABO 0,6/1KV No. 6mm2 M  1.475,00 5,21 7.681,80 0,35% 75,04%
449 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA PATCH PANEL 24 PORTAS UN  14,00 541,00 7.574,00 0,34% 75,38%
340 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA UD  56,00 135,00 7.560,00

0,34% 75,73%
343 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA REATOR AFR ELETRÔNICO 2 x 32W UD  244,00 30,34 7.402,96 0,34% 76,06%
111 LOTE 1 PINTURA EMASSAMENTO DE FORROS INTERNOS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA M2  856,23 8,41 7.202,61 0,33% 76,39%
79 LOTE 1 PAVIMENTAÇÃO CALÇADA EM CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO DE CAIXA M2  179,25 40,12 7.190,79 0,33% 76,72%
44 LOTE 1 PAREDES E PAINÉIS PEITORIL DE GRANITO ARABESCO M  182,85 39,13 7.154,92 0,33% 77,05%
65 LOTE 1 REVESTIMENTOS FRISO EM GRANITO ARABESCO BOLEADO M  165,25 43,04 7.112,86 0,32% 77,37%

CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO
PAREDE DE BLOCO DE GESSO HIDROFUGANTE, INCLUSIVE EMASSAMENTO - 
FORNECIMENTO E EXECUÇÃO

CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm  - DECORATIVA - 
P/ PAREDE
PORCELANATO RÚSTICO PORTINARI 45 x 45CM, PEI 5, BOLD, LINHA CANYON 
WHITE COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA AC-2 PARA PISO OU SIMILAR
RACK 19" 44U/670 C/ DUAS RÉGUAS C/ 06 TOMADAS 2P+T - 04 PRATELEIRAS E 
ACESSÓRIOS

PORTÃO DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, FECHAMENTO TOTAL C/ LAMBRI 
BOLA E CORREDIÇO (FORNECIMENTO E MONTAGEM) 

PISO INTERTRAVADO PARA PASSEIO, TIPO BLOCO VERDE DA CONCRETÓPOLIS 
OU SIMILAR

PORTAO DE ABRIR C REQUADRO METALICO EM CHAPA GALVANIZADA 
REVESTIDO EM POLIESTER COM PINTURA ELETROSTÁTICA

CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 
5mm P/ PAREDE

FECHADURA ELETROÍMÃ EM ALUMÍNIO PARA PORTAS. FORÇA DE PREENSÃO 
750 KGF. TAMANHO: (279.4 X 69.9 X 39.7 MM). VOLTAGEM 12 / 24VDC. 

LUMINARIA DE EMBUTIR EM FORRO PARA DUAS LAMPADAS FLUORECENTES 
TUBULARES 32W CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM PINTURA 
ELETROSTATICA EMPOXI-PÓ NA COR BRANCA REFLETORES E ALETAS 
PARABOLICAS EM AUMINIO ANOIZADO DE ALTO BRILHO, EQUIPADO C/ PORTA-
LAMPADA ANTIV
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OBRAS CIVIS E INSTALAÇÕES GERAIS DO NOVO FÓRUM DA CIDADE DE TAUÁ

ORÇAMENTO DETALHADO
BDI = 20%
LS = 125%

ITEM LOTE GRUPO  DESCRIÇÃO  UNID.  QUANT.  PREÇO UNIT.  PREÇO TOTAL  %%  %% ACUM 
308 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA ELETROCALHA PERFURADA GE 100 x 100mm C/ TAMPA M  340,00 20,81 7.075,40

0,32% 77,69%
446 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA CABO UTP 4 PARES CAT 6 M  3.290,00 2,11 6.941,90

0,32% 78,01%
98 LOTE 1 ESQUADRIAS UN  18,00 374,11 6.734,02

0,31% 78,31%
291 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA CABO 750V No. 2,5 mm2 M  6.588,00 1,02 6.719,76 0,31% 78,62%
21 LOTE 1 INFRAESTRUTURA M3  25,00 266,82 6.670,50 0,30% 78,92%

543 LOTE 1 DIVERSOS GUARDA CORPO EM AÇO INOX M  10,00 665,76 6.657,60 0,30% 79,23%
300 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA CABO 0,6/1KV No. 150mm2 M  70,00 94,82 6.637,68 0,30% 79,53%
94 LOTE 1 ESQUADRIAS GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO M2  46,00 144,11 6.629,06 0,30% 79,83%

551 LOTE 1 PAISAGISMO GRAMA ESMERALDA PARA ÁREAS EXTERNAS, INCLUSIVE MATERIAL M2  1.325,00 4,93 6.532,25 0,30% 80,13%
292 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA CABO 750V  No. 4mm2 M  1.803,00 3,61 6.512,44 0,30% 80,42%
294 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA CABO 750V No. 16mm2 M  1.000,00 6,50 6.500,00 0,30% 80,72%
554 LOTE 1 LIMPEZA FINAL LIMPEZA GERAL M2  1.650,00 3,91 6.454,80 0,29% 81,01%
105 LOTE 1 ESQUADRIAS TERMOBRISE EM ALUMÍNIO NA COR  NATURAL TIPO ASA DE AVIÃO 150mm M2  25,50 250,00 6.375,00 0,29% 81,30%
478 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA CENTRAL DE ALARME BC 8001E/e SIEMENS UN  1,00 6.219,98 6.219,98 0,28% 81,59%
75 LOTE 1 PAVIMENTAÇÃO FILETE EM GRANITO ARABESCO L=15CM M  152,75 40,68 6.213,87 0,28% 81,87%
93 LOTE 1 ESQUADRIAS GUICHÊ EM AÇO INOX E VIDRO TEMPERADO E=6MM M2  25,70 240,70 6.185,99 0,28% 82,15%
25 LOTE 1 INFRAESTRUTURA ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM TIJOLOS COMUNS M3  23,40 260,50 6.095,70 0,28% 82,43%

107 LOTE 1 PINTURA TEXTURA ACRÍLICA 2 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS M2  479,60 12,55 6.018,98 0,27% 82,70%
341 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA UD  36,00 165,34 5.952,24

0,27% 82,97%
88 LOTE 1 IMPERMEABILIZAÇÃO REGULARIZACAO DE SUPERFICIE P/IMPERMEABILIZACAO M2  482,50 12,00 5.790,00 0,26% 83,24%
13 LOTE 1 INSTALAÇÃO DA OBRA REFEITORIO M2  40,00 138,73 5.549,20 0,25% 83,49%

416 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA MICROFONE COM PEDESTAL E HASTE P/ MESA UN  4,00 1.356,00 5.424,00 0,25% 83,74%
298 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA CABO 0,6/1KV No. 50mm2 M  190,00 28,13 5.344,32 0,24% 83,98%

1 LOTE 1 SERVIÇOS PRELIMINARES LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO M2  1.650,00 3,16 5.214,00 0,24% 84,22%
342 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA UD  38,00 132,98 5.053,24

0,23% 84,45%
81 LOTE 1 PAVIMENTAÇÃO PISO PODOTÁTIL DE ALERTA EM CONCRETO 30x30CM OU 45x45CM M2  97,00 51,10 4.956,70 0,23% 84,67%

541 LOTE 1 DIVERSOS ESPELHO CRISTAL COM MOLDURA EM GRANITO M2  22,00 221,29 4.868,38 0,22% 84,89%
195 LOTE 1 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E GÁS TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4') M  252,00 18,77 4.729,54 0,22% 85,11%
185 LOTE 1 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E GÁS UN  2,00 2.345,67 4.691,34 0,21% 85,32%
89 LOTE 1 IMPERMEABILIZAÇÃO PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES IMPERMEABILIZADAS M2  482,50 9,68 4.670,60 0,21% 85,54%

221 LOTE 1 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E GÁS FOSSA SEPTICA E SUMIDOURO UN  1,00 4.667,95 4.667,95 0,21% 85,75%
97 LOTE 1 ESQUADRIAS PORTA DE ALUMÍNIO C/VIDRO CRISTAL TEMPERADO M2  19,50 236,66 4.614,95 0,21% 85,96%

536 LOTE 1 DIVERSOS PRATELEIRA EM CONCRETO M2  74,70 60,51 4.520,10 0,21% 86,16%
440 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA ELETROCALHA PERFURADA GE 100 x 100mm C/ TAMPA M  217,00 20,81 4.515,77 0,21% 86,37%
530 LOTE 1 DIVERSOS UN  1,00 4.440,00 4.440,00

0,20% 86,57%
353 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA CAMERA  COLOR CCD DE 1/3,  DAY/NIGHT,  0,1 LUX, 520 TV LINHAS, 12VOLTS. UN  12,00 368,00 4.416,00 0,20% 86,77%

PORTA TIPO PARANÁ COM REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO 
TEXTURIZADO FÓRMICA OU SIMILAR (0,60 x 2,10 m), COMPLETA

CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO

LUMIARIA DE EMBUTIR EM FORRO PARA DUAS LAMPADAS FLUORECENTE 
TUBULARES 32W CORPO E REFLETORES EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM 
PINTURA ELETROSTATICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA, DIFUSORES EM 
ACRILICO LEITOSO, EQUIPADO C/ PORTA LAMPADA ANTIVIBRATORIO EM 
POLICARBONATO

LUMINARIA CIRCULAR DE EMBUTIR FOCO ORIENTAVEL P/ 1 LAMPADA AR11 - 
35/70W CORPO E ARO EM ALUMINIO ENJETADO COM ACABAMENTO EM 
PINTURA PINTURA  ELETROSTATICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA, REFLETOR EM 
ALUMINIO ANOIZADO MULTIFACETADO DE ALTO BRILHO MOD:CATÚ - FAB:IT

BOMBA SUBMERSA DANCOR POT= 1,5CV - Q=8,4m³/h    h= 26 mca   

PORTAO COM 2 FOLHAS DE ABRIR 3,97 X 2,08M BLGO COM EST. EM METALON E 
FECHAMENTO EM TELA NYLOFLOR COMPLETO
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ORÇAMENTO DETALHADO
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ITEM LOTE GRUPO  DESCRIÇÃO  UNID.  QUANT.  PREÇO UNIT.  PREÇO TOTAL  %%  %% ACUM 
116 LOTE 1 PINTURA TINTA IMPERMEÁVEL MINERAL EM PÓ 3 DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS M2  813,70 5,39 4.384,22 0,20% 86,97%
531 LOTE 1 DIVERSOS MASTROS EM TUBO DE AÇO INOX E=3MM DIAM. VARIANDO DE 2" A 4" CJ  1,00 4.241,99 4.241,99 0,19% 87,17%
344 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32 UD  244,00 17,38 4.240,72 0,19% 87,36%
54 LOTE 1 COBERTURAS E FORROS RUFO DE MANTA ASFALTICA ALUMINIZADA 3MM M  129,79 31,16 4.044,26 0,18% 87,54%

338 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA UD  22,00 177,56 3.906,32

0,18% 87,72%
535 LOTE 1 DIVERSOS BALCAO EM GRANITO VERDE UBATUBA M2  14,27 272,74 3.892,00 0,18% 87,90%
60 LOTE 1 REVESTIMENTOS M2  89,40 40,51 3.621,77

0,16% 88,06%
4 LOTE 1 SERVIÇOS PRELIMINARES LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) MÊS  1,00 3.600,00 3.600,00 0,16% 88,23%

538 LOTE 1 DIVERSOS PRATELEIRA EM GRANITO ARABESCO M2  22,02 162,70 3.582,57 0,16% 88,39%
297 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA CABO 0,6/1KV No. 25mm2 M  240,00 14,87 3.568,32 0,16% 88,55%
239 LOTE 1 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E GÁS TUBO PVC BRANCO ROSCÁVEL 2 ½" M  140,00 25,28 3.539,20 0,16% 88,71%
443 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA UN  77,00 45,88 3.532,76 0,16% 88,87%
236 LOTE 1 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E GÁS EXTINTOR ABC 6KG UN  9,00 382,76 3.444,88 0,16% 89,03%
46 LOTE 1 PAREDES E PAINÉIS DIVISORIA DE GRANITO ARABESCO E=3CM M2  8,40 391,15 3.285,66 0,15% 89,18%

356 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA UN  12,00 264,50 3.174,00 0,14% 89,32%
5 LOTE 1 SERVIÇOS PRELIMINARES CERCA C/ ESTACAS DE MADEIRA - 6 FIOS DE ARAME FARPADO M  310,00 9,95 3.084,50 0,14% 89,46%
70 LOTE 1 REVESTIMENTOS REBOCO C/ ARGAMASSA  AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:2 ESP=5 mm P/ TETO M2  288,50 10,43 3.009,06 0,14% 89,60%

419 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA UN  2,00 1.495,89 2.991,78 0,14% 89,74%
113 LOTE 1 PINTURA PINTURA ESMALTE EM 2 DEMAOS P/ESQUADRIA DE FERRO M2  179,24 16,16 2.896,52 0,13% 89,87%
553 LOTE 1 PAISAGISMO M  43,70 65,29 2.853,26 0,13% 90,00%
495 LOTE 1 LOUÇAS METAIS E ACESSÓRIOS BACIA SANITARIA SINFONADA DE LOUÇA UN  10,00 273,80 2.738,00 0,12% 90,12%
31 LOTE 1 SUPERESTRUTURA ALUGUEL DE FORMA PLÁTICA DIMENSÃO MOLDE 70 x 70 x 26cm UN/MÊS  342,00 8,00 2.736,00 0,12% 90,25%
39 LOTE 1 PAREDES E PAINÉIS VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO M3  3,30 796,98 2.630,03 0,12% 90,37%

324 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA UD  1,00 2.578,98 2.578,98 0,12% 90,49%
16 LOTE 1 MOVIMENTO DE TERRA ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m M3  172,50 14,82 2.556,45 0,12% 90,60%
14 LOTE 1 INSTALAÇÃO DA OBRA ALOJAMENTO M2  20,00 126,79 2.535,80 0,12% 90,72%
6 LOTE 1 SERVIÇOS PRELIMINARES TAXAS E EMOLUMENTOS VB  1,00  2.500,00 2.500,00 0,11% 90,83%

120 LOTE 1 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E GÁS TUBO PVC SOLD. MARROM D= 50mm (1 1/2") M  198,00 12,60 2.494,80 0,11% 90,95%
22 LOTE 1 INFRAESTRUTURA LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO M3  47,70 51,25 2.444,72 0,11% 91,06%

260 LOTE 1 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E GÁS BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA UN  43,00 56,00 2.408,00 0,11% 91,17%
121 LOTE 1 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E GÁS TUBO PVC SOLD. MARROM D= 75mm (2 1/2") M  78,00 29,51 2.301,62 0,10% 91,27%
493 LOTE 1 LOUÇAS METAIS E ACESSÓRIOS BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA UN  7,00 303,79 2.126,53 0,10% 91,37%
552 LOTE 1 PAISAGISMO LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE AÇO INOX UN  22,00 96,00 2.112,00 0,10% 91,46%
255 LOTE 1 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E GÁS BOMBA CENTRIFUGA TRIFÁSICA P=3CV        UN  2,00 1.039,51 2.079,02 0,09% 91,56%
550 LOTE 1 PAISAGISMO ARGILA EXPANDIDA M3  10,56 194,12 2.049,95 0,09% 91,65%
55 LOTE 1 COBERTURAS E FORROS CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO M2  36,40 55,30 2.012,77 0,09% 91,74%

213 LOTE 1 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E GÁS UN  12,00 167,69 2.012,26 0,09% 91,83%

LUMIARIA D SOBREPOR PARA DUAS LAMPADAS FLUORECENTE TUBULARES 
32W CORPO E REFLETORES EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM PINTURA 
ELETROSTATICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA, DIFUSORES EM ACRILICO 
LEITOSO, EQUIPADO C/ PORTA LAMPADA ANTIVIBRATORIO EM 
POLICARBONATO, C/ TRAV

RODAPE DE CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA 20x30cm 
PORTINARI PRAIM LUX C ARGAMASSA PRE FABRICADA PEI3 P PAREDE

TOMADA RJ-45 CAT 6 REF. 6150 45 + SUPORTE REF. 6121 22 + PLACA REF. 6185 
01 PIALPLUS

LENTES PARA AS CÂMERAS DO TIPO VIDRO(CRISTAL).VARIFOCAL DE 
1/3".COMPRIMENTO FOCAL DE 3 A 8MM.ABERTURA F 4.0. MONTAGEM TIPO CS, 
AUTO-ÍRIS DC. ÂNGULO DE VISÃO AO INFINITO/ZOOM MANUAL C/ TRAVA.

RACK AUTO SUPORTÁVEL DE 19", 16U, PARA AUDITÓRIO/SALA JÚRI, COMPLETO 
COM VENTILADOR E RÉGUA DE TOMADAS

TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM PINTURA SINTÉTICA VERDE PARA 
ESTACIONAMENTO DE CICLISTAS

CPG - QUADRO SOBREPOR P/20 CIRCUITOS; DISJUNTOR GERAL 250A ; 1 
DISJUNTOR TRIFASICO DE 225A, 1 DISJUNTOR TRIFASICO 90A; 1 DISJUNTOR 
TRIFASICO 32A; 1 DISJUNTOR TRIFASICO 25A; 1 DISJUNTOR MONOFASICO 25A

CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE 
CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO
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451 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA SWITCH 24 PORTAS UN  8,00 250,00 2.000,00 0,09% 91,93%
61 LOTE 1 REVESTIMENTOS M2  593,60 3,35 1.987,37 0,09% 92,02%

193 LOTE 1 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E GÁS TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") M  180,00 10,99 1.978,56 0,09% 92,11%
505 LOTE 1 LOUÇAS METAIS E ACESSÓRIOS TORNEIRA P LAVATORIO DECA LINHA TARGA REF 1190 UN  16,00 122,67 1.962,72 0,09% 92,20%
438 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA QUADRO P/ TELEFONE 120x120x12cm UN  5,00 389,42 1.947,10 0,09% 92,28%
402 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA CABO DE COBRE Nº 35mm2 M  110,00 17,59 1.935,12 0,09% 92,37%
115 LOTE 1 PINTURA M2  179,25 10,76 1.929,45 0,09% 92,46%
40 LOTE 1 PAREDES E PAINÉIS CONTRAVERGA RETA DE CONCRETO ARMADO M3  2,40 796,98 1.912,75 0,09% 92,55%

363 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA ELEMENTO DE FIXAÇÃO VB  1,00 1.890,87 1.890,87 0,09% 92,63%
56 LOTE 1 COBERTURAS E FORROS CHAPIM EM GRANITO ARABESCO M2  5,50 338,99 1.864,43 0,08% 92,72%

293 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA CABO 750V  No. 10mm2 M  335,00 5,35 1.792,25 0,08% 92,80%
100 LOTE 1 ESQUADRIAS M2  7,60 234,20 1.779,95 0,08% 92,88%
86 LOTE 1 PAVIMENTAÇÃO GRANITO NA ESCADA M2  6,40 278,00 1.779,20 0,08% 92,96%

192 LOTE 1 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E GÁS TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") M  240,00 7,32 1.756,80 0,08% 93,04%
540 LOTE 1 DIVERSOS BANCO DE GRANITO M2  6,24 272,74 1.701,90 0,08% 93,12%
335 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA QUADRO PARA INCENDIO UD  1,00 1.564,32 1.564,32 0,07% 93,19%
103 LOTE 1 ESQUADRIAS PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR M2  9,00 173,52 1.561,68 0,07% 93,26%
464 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA UN  30,00 51,75 1.552,50 0,07% 93,33%
415 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA MESA DE SOM COM 6 CANAIS UN  2,00 770,50 1.541,00 0,07% 93,40%
69 LOTE 1 REVESTIMENTOS M2  288,50 5,16 1.488,66 0,07% 93,47%
12 LOTE 1 INSTALAÇÃO DA OBRA INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA UN  1,00 1.476,17 1.476,17 0,07% 93,54%

394 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA DISJUNTOR TRIPOLAR 40KA/380V 250A UN  1,00 1.475,00 1.475,00 0,07% 93,60%
549 LOTE 1 PAISAGISMO LASTRO DE BRITA M3  20,00 71,90 1.438,08 0,07% 93,67%
104 LOTE 1 ESQUADRIAS AUTOMATICO PARA PORTAO UN  2,00 714,00 1.428,00 0,07% 93,74%
365 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA ISOLADOR TIPO DISCO 6"/15KV UN  27,00 52,40 1.414,80 0,06% 93,80%
10 LOTE 1 INSTALAÇÃO DA OBRA LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO UN  1,00 1.413,54 1.413,54 0,06% 93,86%

357 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA CABO 750V - 2,5MM² M  500,00 2,81 1.404,00 0,06% 93,93%
244 LOTE 1 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E GÁS LUVA DE UNIÃO AÇO GALVANIZADO DE (2 1/2") UN  24,67 56,83 1.401,86 0,06% 93,99%
281 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA ELETRODUTO PVC 3/4" VR  276,00 5,04 1.391,04 0,06% 94,05%
285 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA ELETRODUTO PVC 2" VR  90,00 15,24 1.371,60 0,06% 94,12%
506 LOTE 1 LOUÇAS METAIS E ACESSÓRIOS TORNEIRA DECAMATIC UN  6,00 228,60 1.371,60 0,06% 94,18%
359 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO DE 3/4" M  270,00 5,04 1.360,80 0,06% 94,24%
51 LOTE 1 COBERTURAS E FORROS TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL E ONDULADA M2  14,70 91,87 1.350,52 0,06% 94,30%

339 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA UD  8,00 165,34 1.322,72 0,06% 94,36%
542 LOTE 1 DIVERSOS MOLA COIMBRA UN  7,00 187,69 1.313,83 0,06% 94,42%
509 LOTE 1 LOUÇAS METAIS E ACESSÓRIOS SIFÃO PARA LAVATÓRIO 1" x 11/4" UN  16,00 79,77 1.276,32 0,06% 94,48%
455 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA PATCH CORDS CAT6 2,5M VERDE RJ45/RJ45 UN  100,00 12,45 1.245,00 0,06% 94,54%
507 LOTE 1 LOUÇAS METAIS E ACESSÓRIOS CUBA DE AÇO INOX DUPLA UN  1,00 1.245,00 1.245,00 0,06% 94,59%
336 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA QUADRO RECALQUE AGUA POTAVEL UD  1,00 1.235,90 1.235,90 0,06% 94,65%

REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, 
20x30 cm (PAREDE)

PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO CORALPISO, COR CONCRETO OU 
SIMILAR

PORTA TIPO PARANÁ COM REVESTIMENTO LAMINADO  MELAMÍNICO 
TEXTURIZADO FÓRMICA OU SIMILAR H=1,65 m, COMPLETA

APARELHO TELEFÔNICO INTELBRAS PREMIUM COM TECLAS FLASH, PAUSE, 
MODE, MUTE E REDIAL, COM VOLUMES DE CAMPAINHA NA COR PÉROLA.

CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:4 P/ 
TETO

LUMINARIA DE EMBUTIR EM FORRO PARA DUAS LAMPADAS FLUORECENTES 
TUBULARES 32W CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM PINTURA 
ELETROSTATICA EMPOXI-PÓ NA COR BRANCA, EQUIPADO C/ PORTA-LAMPADA 
ANTIVIBRATORIOEM POLICARBONATO, C/ TRAVA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO 
CONTRA 
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337 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA QUADRO RECALQUE AGUA BRUTA UD  1,00 1.235,90 1.235,90 0,06% 94,71%
63 LOTE 1 REVESTIMENTOS M2  264,36 4,61 1.218,17 0,06% 94,76%

532 LOTE 1 DIVERSOS UN  2,00 601,32 1.202,64 0,05% 94,82%
420 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA AMPLIFICADOR DE 400W, TIPO RMS UN  2,00 598,00 1.196,00 0,05% 94,87%
85 LOTE 1 PAVIMENTAÇÃO CALHA DE 30 X 30 M  37,00 32,00 1.184,00 0,05% 94,93%

364 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA POSTE CONCRETO 300/11 UN  2,00 577,98 1.155,96 0,05% 94,98%
231 LOTE 1 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E GÁS MANGUEIRA C/ ENGATE RÁPIDO Ø 1 1/2" x 15m UN  8,00 143,20 1.145,60 0,05% 95,03%
45 LOTE 1 PAREDES E PAINÉIS PAINEL EM GRANITO ARABESCO M2  4,00 286,10 1.144,40 0,05% 95,08%

533 LOTE 1 DIVERSOS ESCADA DE MARINHEIRO TIPO PISCINA, TUBO GALVANIZADO 1" M  10,00 112,39 1.123,92 0,05% 95,13%
74 LOTE 1 PAVIMENTAÇÃO SOLEIRA DE GRANITO ARABESCO L= 15cm M  26,60 40,68 1.082,09 0,05% 95,18%

214 LOTE 1 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E GÁS CAIXA DE ESGOTO EM ALVENARIA CIRCULAR 50x50cm UN  12,00 89,98 1.079,76 0,05% 95,23%
282 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA ELETRODUTO PVC 1" VR  154,00 6,85 1.055,21 0,05% 95,28%
351 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA UN  5,00 205,85 1.029,25 0,05% 95,33%
325 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA UD  1,00 1.025,76 1.025,76 0,05% 95,37%
118 LOTE 1 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E GÁS TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1") M  132,00 7,74 1.021,68 0,05% 95,42%
383 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D=110mm (4") UN  34,00 29,52 1.003,68 0,05% 95,47%
11 LOTE 1 INSTALAÇÃO DA OBRA FOSSA SUMIDOURO PARA BARRACÃO UN  1,00 984,42 984,42 0,04% 95,51%

546 LOTE 1 PAISAGISMO UN  37,00 26,60 984,35 0,04% 95,56%
406 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA MANILHA DE CONCRETO 20 x 50cm C/ TAMPA UN  24,00 40,80 979,20 0,04% 95,60%
119 LOTE 1 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E GÁS TUBO PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4") M  90,00 10,72 964,44 0,04% 95,64%
345 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABO 4-6mm2 UD  280,00 3,44 963,20 0,04% 95,69%
407 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA CARTUCHO DE SOLDA NR 115 UN  112,00 8,58 960,96 0,04% 95,73%
548 LOTE 1 PAISAGISMO ÁRVORE C/ TUTOR E ADUBO UN  41,00 23,34 956,94 0,04% 95,78%
306 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA TOMADA 2P+T E UNIVERSAL UD  64,00 14,86 950,78 0,04% 95,82%
48 LOTE 1 COBERTURAS E FORROS CUMEEIRA CERÂMICA TIPO DUPLANATEX DE ARGILA CLARA M  92,65 10,26 950,59 0,04% 95,86%

307 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA TOMADA 2P+T P/ COMPUTADOR UD  58,00 16,32 946,56 0,04% 95,90%
96 LOTE 1 ESQUADRIAS PORTA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA M2  5,05 184,42 931,30 0,04% 95,95%

481 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA CABO 2 x 1,5mm² SHILDADO UN  425,00 2,19 930,75 0,04% 95,99%
7 LOTE 1 SERVIÇOS PRELIMINARES MOB E DESMOB C CAVB MECANICO KM  200,00  4,63 926,00 0,04% 96,03%

179 LOTE 1 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E GÁS REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 65mm (2 1/2") UN  4,00 231,16 924,62 0,04% 96,07%
424 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA CABO BIPOLAR (2 X 2,5mm²) M  822,00 1,12 920,64 0,04% 96,12%
32 LOTE 1 SUPERESTRUTURA ALUGUEL DE FORMA PLÁTICA DIMENSÃO MOLDE 65 x 65 x 21cm UN/MÊS  203,00 4,50 913,50 0,04% 96,16%

122 LOTE 1 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E GÁS TUBO PVC SOLD. MARROM D= 85mm (3") M  24,00 36,97 887,33 0,04% 96,20%
175 LOTE 1 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E GÁS REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (3/4") UN  27,00 32,42 875,45 0,04% 96,24%
194 LOTE 1 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E GÁS TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3") M  54,00 16,02 865,08 0,04% 96,28%
369 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA CHAVE INDICADORA FUSIVEL UNIPOLAR 15KV-300A C/ ELOS 10K UN  3,00 284,00 852,00 0,04% 96,32%
309 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA CURVA HORIZONTAL 90º 100 x 100mm UD  19,00 44,80 851,12 0,04% 96,35%
58 LOTE 1 COBERTURAS E FORROS CALHA METALICA M  21,20 40,14 850,97 0,04% 96,39%

537 LOTE 1 DIVERSOS PRATELEIRA EM MÁRMORE NACIONAL M2  5,76 147,40 849,00 0,04% 96,43%

REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, 
10x10 cm - DECORATIVA (PAREDE/PISO)BANCO DE MADEIRA C/ASSENTO FIXADO EM CONCRETO E ENCOSTO FIXADO 
EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" (MÓDULO DE 2,60m)

CONTROLE DE ACESSO SISTEMA STAND ALONE, COM CAPACIDADE PARA 123 
SENHAS DE 4 A 5 DÍGITOS, 5 PROGRAMAÇÕES DE TEMPO, 12-24V CC OU CA.QFC - QDETG 32E FAB. CEMAR; DISJUNTOR GERAL 90A TRIFASICO; 12 
DISJUNTORES MONOFASICO 16A; 6 DISJUNTORES TRIFASICOS 25A; 3 
DISPOSITIVO DPS; 1 DISPOSITIVO DR (TIPO AC) TETRAPOLAR (ICC- 30 mA) 100A.

ÁRVORES ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MÉDIA DE 2.50M.EXCETO 
PALMÁCEAS
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494 LOTE 1 LOUÇAS METAIS E ACESSÓRIOS BACIA SANITARIA P/ DEFICIENTE UN  2,00 423,00 846,00 0,04% 96,47%
452 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA PATCH CORDS CAT6 1,5M VERMELHO RJ45/RJ45 UN  130,00 6,50 845,00 0,04% 96,51%
453 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA PATCH CORDS CAT6 1,5M VERDE RJ45/RJ45 UN  130,00 6,50 845,00 0,04% 96,55%
454 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA PATCH CORDS CAT6 1,5M AMARELO RJ45/RJ45 UN  130,00 6,50 845,00 0,04% 96,59%

3 LOTE 1 SERVIÇOS PRELIMINARES PLACAS PADRÃO DE OBRA M2  12,00 69,61 835,34 0,04% 96,62%
19 LOTE 1 INFRAESTRUTURA CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL M3  3,60 229,94 827,80 0,04% 96,66%

381 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA ELETRODUTO PVC ROSC. D=110mm (4") M  18,00 45,85 825,34 0,04% 96,70%
515 LOTE 1 LOUÇAS METAIS E ACESSÓRIOS DUCHA MANUAL 2195 JR FABRIMAR UN  14,00 58,92 824,88 0,04% 96,74%
283 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA ELETRODUTO PVC 1  1/4" VR  86,00 9,43 811,15 0,04% 96,77%
326 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA UD  1,00 789,98 789,98 0,04% 96,81%
327 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA UD  1,00 789,98 789,98 0,04% 96,85%
328 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA UD  1,00 789,98 789,98 0,04% 96,88%
329 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA UD  1,00 789,98 789,98 0,04% 96,92%
330 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA UD  1,00 789,98 789,98 0,04% 96,95%
333 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA UD  1,00 789,98 789,98 0,04% 96,99%
492 LOTE 1 LOUÇAS METAIS E ACESSÓRIOS BACIA TURCA DE LOUÇA BRANCA UN  2,00 390,00 780,00 0,04% 97,02%
183 LOTE 1 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E GÁS VÁLVULA RETENÇÃO HORIZONTAL 4" UN  2,00 387,72 775,44 0,04% 97,06%
235 LOTE 1 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E GÁS HIDRANTE DE PASSEIO COMPLETO UN  1,00 775,34 775,34 0,04% 97,10%
528 LOTE 1 LOUÇAS METAIS E ACESSÓRIOS TANQUE PARA LAVANDERIA UN  1,00 774,76 774,76 0,04% 97,13%
114 LOTE 1 PINTURA PRIMER EM ESTRUTURAS DE FERRO M2  179,24 4,32 774,32 0,04% 97,17%
17 LOTE 1 MOVIMENTO DE TERRA REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA M3  80,00 9,50 760,32 0,03% 97,20%

354 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA UN  12,00 63,25 759,00 0,03% 97,23%
405 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA COMPOSTO QUIMICO ERICOGEL UN  24,00 31,55 757,20 0,03% 97,27%

9 LOTE 1 INSTALAÇÃO DA OBRA BARRACÃO ABERTO M2  12,00 62,56 750,67 0,03% 97,30%
318 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA CHUMBADOR ROSCA INTERNA 1/4" UD  250,00 2,98 745,00 0,03% 97,34%
112 LOTE 1 PINTURA M2  54,90 13,20 724,68 0,03% 97,37%
498 LOTE 1 LOUÇAS METAIS E ACESSÓRIOS PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S M  3,60 197,71 711,76 0,03% 97,40%
295 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA CABO 0,6/1KV No. 4mm2 M  168,00 4,24 711,65 0,03% 97,44%
271 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA ARRUELA E BUCHA Ø 3/4" UN  764,00 0,92 705,94 0,03% 97,47%
387 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA CABO DE COBRE Nº 35mm2 M  40,00 17,59 703,68 0,03% 97,50%
228 LOTE 1 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E GÁS CAIXA DE INCÊNDIO DE EMBUTIR  90 x 60 x 17 cm UN  4,00 175,77 703,08 0,03% 97,53%
50 LOTE 1 COBERTURAS E FORROS ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA ONDULADA ALUMÍNIO M2  14,70 47,26 694,66 0,03% 97,56%

496 LOTE 1 LOUÇAS METAIS E ACESSÓRIOS CUBA DE LOUÇA EMBUTIR OVAL UN  13,00 53,36 693,68 0,03% 97,59%
250 LOTE 1 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E GÁS REGISTRO DE GAVETA 1502 B 2 1/2" UN  3,00 231,16 693,47 0,03% 97,63%
348 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA ABRAÇADEIRAS HALLERMANN T-80 UD  1.500,00 0,45 675,00 0,03% 97,66%
331 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA UD  1,00 662,74 662,74 0,03% 97,69%
332 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA UD  1,00 662,74 662,74 0,03% 97,72%
545 LOTE 1 PAISAGISMO ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MÍNIMA DE 50CM UN  50,00 13,14 657,00 0,03% 97,75%
334 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA UD  1,00 656,21 656,21 0,03% 97,78%

QLF. 1ª VARA - QUADRO P/ 12 CIRCUITOS; DISJUNTOR GERAL 32A TRIFÁSICO ; 1 
DISJUNTOR TRIFASICO 25A; 7 DISJUNTORES MONOFASICOS 16A; 3 
DISPOSITIVOS DPS; 1 DISPOSITIVO DR TIPO AC TETRAPOLAR ICC- 30mA 25A.QLF. 2ª VARA - QUADRO P/ 12 CIRCUITOS; DISJUNTOR GERAL 32A TRIFÁSICO ; 1 
DISJUNTOR TRIFASICO 25A; 7 DISJUNTORES MONOFASICOS 16A; 3 
DISPOSITIVOS DPS; 1 DISPOSITIVO DR TIPO AC TETRAPOLAR ICC- 30mA 25A.QLF. 3ª VARA - QUADRO P/ 12 CIRCUITOS; DISJUNTOR GERAL 32A TRIFÁSICO ; 1 
DISJUNTOR TRIFASICO 25A; 7 DISJUNTORES MONOFASICOS 16A; 3 
DISPOSITIVOS DPS; 1 DISPOSITIVO DR TIPO AC TETRAPOLAR ICC- 30mA 25A.QLF CPD - QUADRO P/ 12 CIRCUITOS; DISJUNTOR GERAL 32A TRIFASICO; 10 
DISJUNTORES MONOFASICOS 16A; 3 DISPOSITIVOS DPS; 1 DISPOSITIVO DR 
TIPO AC TETRAPOLAR ICC- 300mA 25A.QF COMP 1ª VARA - QUADRO P/ 10 CIRCUITOS; DISJUNTOR GERAL 25A 
TRIFASICO; 06 DISJUNTORES MONOFASICOS 16A; 3 DISPOSITIVOS DPS; 1 
DISPOSITIVO DR TIPO AC TETRAPOLAR ICC- 300mA 25A.QLF SALA DO JURI - QUADRO P/ 12 CIRCUITOS; DISJUNTOR GERAL 25A 
TRIFASICO; 12 DISJUNTORES MONOFASICOS 16A; 3 DISPOSITIVOS DPS; 1 
DISPOSITIVO DR TIPO AC TETRAPOLAR ICC- 300mA 25A.

FONTE DE ALIMENTAÇÃO ESTABILIZADA, ENTRADA 220/110VAC E SAÍDA EM 12 
VDC/ 0,8A 

PINTURA ESMALTE EM 2 DEMAOS C/EMASSAMENTO P/ESQUADRIA DE MADEIRA 

QF COMP 2ª VARA - QUADRO P/ 10 CIRCUITOS; DISJUNTOR GERAL 25A 
TRIFASICO; 06 DISJUNTORES MONOFASICOS 16A; 3 DISPOSITIVOS DPS; 1 
DISPOSITIVO DR TIPO AC TETRAPOLAR ICC- 300mA 25A.QF COMP 3ª VARA - QUADRO P/ 10 CIRCUITOS; DISJUNTOR GERAL 25A 
TRIFASICO; 06 DISJUNTORES MONOFASICOS 16A; 3 DISPOSITIVOS DPS; 1 
DISPOSITIVO DR TIPO AC TETRAPOLAR ICC- 300mA 25A.
QLF GUARITA - QUADRO P/ 06 CIRCUITOS; DISJUNTOR GERAL 25A TRIFASICO; 
03 DISJUNTORES MONOFASICOS 16A; 1 DISPOSITIVO DR TIPO AC BIPOLAR ICC- 
300mA 25A.
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275 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA CAIXA DE PVC 4"× 4"  FM UD  200,00 3,27 654,00 0,03% 97,81%
358 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA CABO RG6 - COAXIAL M  320,00 2,00 640,00 0,03% 97,84%
539 LOTE 1 DIVERSOS UN  114,00 5,40 615,60 0,03% 97,86%
312 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA SUSPENSAO P/ ELETROCALHA 100 x 100mm UD  170,00 3,47 589,90 0,03% 97,89%
421 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA PLAYER DVD/CD/MP3 PARA CENTRAL DE SOM AMBIENTE UN  1,00 552,00 552,00 0,03% 97,92%
477 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA BASE P/ DETETOR UN  43,00 12,76 548,68 0,02% 97,94%
425 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") M  106,00 5,04 534,24 0,02% 97,97%
319 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA TIRANTE ROSCA TOTAL 1/4" M  250,00 2,11 527,50 0,02% 97,99%
238 LOTE 1 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E GÁS TUBO AÇO GALV. C/OU S/COSTURA D=65mm (2 1/2") M  8,00 65,27 522,14 0,02% 98,01%
497 LOTE 1 LOUÇAS METAIS E ACESSÓRIOS LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA UN  5,00 103,80 519,00 0,02% 98,04%
253 LOTE 1 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E GÁS VÁLVULA DE FLUXO 2 1/2" UN  1,00 516,32 516,32 0,02% 98,06%
499 LOTE 1 LOUÇAS METAIS E ACESSÓRIOS MICTORIO DE LOUÇA BRANCA UN  2,00 251,20 502,40 0,02% 98,08%
261 LOTE 1 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E GÁS PINTURA VB  1,00 500,00 500,00 0,02% 98,11%
368 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA PÁRA-RAIOS POLIMERICO 15KV UN  3,00 164,98 494,94 0,02% 98,13%
166 LOTE 1 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E GÁS UNIÃO PVC SOLD. MARROM D= 75mm (2 1/2") UN  4,00 121,60 486,38 0,02% 98,15%
199 LOTE 1 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E GÁS JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") UN  80,00 6,01 480,96 0,02% 98,17%
388 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA UN  1,00 480,00 480,00 0,02% 98,19%
178 LOTE 1 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E GÁS REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 40mm (1 1/2") UN  7,00 67,92 475,44 0,02% 98,22%
404 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA HASTE DE TERRA 5/8" x 2,40m C/ CONECTOR UN  24,00 19,38 465,12 0,02% 98,24%
524 LOTE 1 LOUÇAS METAIS E ACESSÓRIOS UN  27,00 17,00 459,00 0,02% 98,26%
117 LOTE 1 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E GÁS TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") M  102,00 4,31 439,42 0,02% 98,28%
146 LOTE 1 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E GÁS COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=75mm (2 1/2") UN  8,00 54,25 434,02 0,02% 98,30%
544 LOTE 1 DIVERSOS M2  1,70 252,23 428,79 0,02% 98,32%
523 LOTE 1 LOUÇAS METAIS E ACESSÓRIOS VALVULA PARA MICTORIO 3/4" ACQUAPRES 1181CR FABRIMAR UN  2,00 213,60 427,20 0,02% 98,34%
82 LOTE 1 PAVIMENTAÇÃO PISO PODOTÁTIL DE ALERTA EM BORRACHA PLURIGOMA 50x50cm M2  6,15 69,10 424,97 0,02% 98,36%

461 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA TIRANTE ROSCA TOTAL 1/4" UN  200,00 2,11 422,00 0,02% 98,38%
393 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA QUADRO DE MEDIÇÃO SEC. IND. 650x860x212mm UN  1,00 420,00 420,00 0,02% 98,39%
475 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA DETETOR DE FUMAÇA SETORIAL UN  1,00 419,56 419,56 0,02% 98,41%
207 LOTE 1 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E GÁS TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=100X50mm (4"X2")-JUNTAS C/ANÉIS UN  20,00 20,62 412,32 0,02% 98,43%
290 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA LUVA P/ ELET. PVC Ø 2" UD  90,00 4,55 409,32 0,02% 98,45%
41 LOTE 1 PAREDES E PAINÉIS COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 M2  10,80 37,79 408,11 0,02% 98,47%

232 LOTE 1 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E GÁS REGISTRO GLOBO ANGULAR 2 1/2" x 2 1/2" UN  4,00 101,52 406,08 0,02% 98,49%
479 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA UN  1,00 402,50 402,50 0,02% 98,51%
480 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA UN  1,00 402,50 402,50 0,02% 98,52%
217 LOTE 1 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E GÁS SIFÃO UN  20,00 19,90 398,00 0,02% 98,54%
467 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA BANDEJA FIXA COM VENTILAÇÃO 470mm UN  5,00 78,00 390,00 0,02% 98,56%
18 LOTE 1 MOVIMENTO DE TERRA COMPLEMENTAÇÃO DE TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE M3xKM  555,00 0,68 379,62 0,02% 98,58%

132 LOTE 1 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E GÁS ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 75mm (2 1/2") UN  3,00 119,56 358,67 0,02% 98,59%
382 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D=110mm (4") UN  8,00 44,80 358,37 0,02% 98,61%

SUPORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE P/BANCADAS 
E/OU PRATELEIRAS

QUADRO DE MEDIÇÃO PRIMÁRIA USO EXTERNO 620x400x215 (1") DES.108.10.0 
DT-108 COELCE

ACABAMENTO CROMADO PARA REGISTRO DE GAVETA AQUARIUS 3/4" 
FABRIMAR

GRELHA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO 35x60 TIPO NEOREX PERFURADA OU 
SIMILAR

SIRENE C/ STROBE, OPERA COM 12V OU 24V. SELECIONÁVEL PARA 
ESTROBOSCÓPICA E OU SOMENTE PARA SIRENE, NA COR VERMELHA, 
POSSIBILITA ATÉ A OPÇÃO DE DOIS TIPOS DE TOQUE.ACIONADOR MANUAL TIPO PUSH DOWN, CARCAÇA NA COR VERMELHA, COM 
CHAVE PARA ACIONAMENENTO, INCLUSO TAMBÉM EM TEXTO BRAILE.



Página 9 de 40

OBRAS CIVIS E INSTALAÇÕES GERAIS DO NOVO FÓRUM DA CIDADE DE TAUÁ

ORÇAMENTO DETALHADO
BDI = 20%
LS = 125%

ITEM LOTE GRUPO  DESCRIÇÃO  UNID.  QUANT.  PREÇO UNIT.  PREÇO TOTAL  %%  %% ACUM 
468 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA UN  2,00 178,21 356,42 0,02% 98,63%
301 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA INTERRUPTOR SIMPLES UD  38,00 9,19 349,30 0,02% 98,64%
180 LOTE 1 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E GÁS REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 80mm (3") UN  1,00 345,89 345,89 0,02% 98,66%
555 LOTE 1 LIMPEZA FINAL CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE M3  150,00 2,30 345,60 0,02% 98,67%
286 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA LUVA P/ ELET. PVC Ø 3/4" UD  276,00 1,24 341,14 0,02% 98,69%
176 LOTE 1 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E GÁS REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1") UN  8,00 42,24 337,92 0,02% 98,70%
198 LOTE 1 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E GÁS JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4") UN  26,00 12,95 336,65 0,02% 98,72%
323 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA ELÉTRODOS UD  12,00 27,94 335,28 0,02% 98,74%
508 LOTE 1 LOUÇAS METAIS E ACESSÓRIOS TORNEIRA P PIA UN  2,00 165,42 330,84 0,02% 98,75%
556 LOTE 1 LIMPEZA FINAL COMPLEMENTAÇÃO DE TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE M3xKM  480,00 0,68 328,32 0,01% 98,77%
204 LOTE 1 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E GÁS JUNÇÃO SIMPLES 45º 100 x 100mm UN  16,00 19,97 319,49 0,01% 98,78%
274 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA CAIXA DE PVC 4"× 2" UD  180,00 1,76 316,80 0,01% 98,79%
432 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA TIRANTE ROSCA TOTAL 1/4" M  150,00 2,11 316,50 0,01% 98,81%
184 LOTE 1 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E GÁS MANOMETRO C/ TUBO SIFÃO E REGISTRO AGULHA 1/2" UN  2,00 155,00 310,00 0,01% 98,82%
90 LOTE 1 IMPERMEABILIZAÇÃO MANTA DE POLIESTER (BIDIM OP-20) M2  52,80 5,86 309,20 0,01% 98,84%

355 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA SUPORTE UNIVERSAL EM PVC OU METAL TRATADO P/ CÂMERAS UN  12,00 25,67 308,04 0,01% 98,85%
410 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA CAIXA DE EQUALIZAÇÃO UN  1,00 306,00 306,00 0,01% 98,86%
215 LOTE 1 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E GÁS CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR UN  12,00 25,48 305,71 0,01% 98,88%
511 LOTE 1 LOUÇAS METAIS E ACESSÓRIOS VÁLVULA PARA LAVATORIO UN  16,00 18,90 302,40 0,01% 98,89%
202 LOTE 1 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E GÁS JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") UN  19,00 15,64 297,08 0,01% 98,91%
408 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA CONJUNTO DE ESTAIAMENTO UN  3,00 98,56 295,68 0,01% 98,92%
502 LOTE 1 LOUÇAS METAIS E ACESSÓRIOS CABIDE DUPLO UN  14,00 20,81 291,31 0,01% 98,93%
375 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA CONJUNTO DE FERRAGENS PARA ESTRUTURA UN  1,00 286,50 286,50 0,01% 98,95%
460 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA CHUMBADOR ROSCA INTERNA 1/4" UN  200,00 1,41 282,00 0,01% 98,96%
287 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA LUVA P/ ELET. PVC Ø 1" UD  154,00 1,82 280,90 0,01% 98,97%
429 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA POTENCIOMETRO 50HOMS C/ PLACA 4x2" UN  5,00 54,37 271,85 0,01% 98,98%
277 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA CAIXA DE PASSAGEM METALICA MEDINDO 30×30×10cm UD  10,00 27,05 270,50 0,01% 99,00%
397 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA BRAÇADEIRA SIMPLES C/ ROLDANA P/ MASTRO 2" UN  30,00 8,99 269,70 0,01% 99,01%
398 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA BRAÇADEIRA REFORÇADA C/ ROLDANA P/ MASTRO 2" UN  30,00 8,99 269,70 0,01% 99,02%
482 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA UN  350,00 0,77 269,50

0,01% 99,03%
206 LOTE 1 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E GÁS TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS UN  15,00 17,68 265,14 0,01% 99,04%
142 LOTE 1 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E GÁS COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=25mm (3/4") UN  75,00 3,47 260,10 0,01% 99,06%
513 LOTE 1 LOUÇAS METAIS E ACESSÓRIOS VÁLVULA DE DESCARGA FLUX 3650 CR 1 1/4" FABRIMAR UN  2,00 127,14 254,28 0,01% 99,07%
160 LOTE 1 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E GÁS TÊ PVC SOLD. MARROM D= 75mm (2 1/2") UN  6,00 42,19 253,15 0,01% 99,08%
222 LOTE 1 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E GÁS FIXAÇAO DE TUBO UN  50,00 5,00 250,00 0,01% 99,09%
347 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA ANILHAS UD  1.000,00 0,25 250,00 0,01% 99,10%
485 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA CONDULETE T-1" UN  33,00 7,53 248,49 0,01% 99,11%
201 LOTE 1 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E GÁS JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") UN  36,00 6,83 245,81 0,01% 99,13%

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA 60x60cm, COM TAMPA EM CONCRETO E 
ALÇA, CANTONEIRAS EM AÇO

CABO DE COBRE ANTI-CHAMA, COM ISOLAMENTO PARA 750V X 2,5mm², PARA 
SIRENE
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412 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA CONECTOR C/ FURO VERTICAL TEL 5021 UN  18,00 13,52 243,36

0,01% 99,14%
386 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA MANILHA DE CONCRETO 20 x 50cm C/ TAMPA UN  6,00 40,00 240,00

0,01% 99,15%
242 LOTE 1 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E GÁS COTOVELO AÇO GALV. D= 65mm (2 1/2") UN  6,00 39,54 237,24 0,01% 99,16%
288 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA LUVA P/ ELET. PVC Ø 11/4" UD  86,00 2,74 235,30

0,01% 99,17%
521 LOTE 1 LOUÇAS METAIS E ACESSÓRIOS ASSENTO PLÁSTICO BRANCO ASTRA UN  14,00 16,40 229,60

0,01% 99,18%
311 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA TE VERTICAL C/ DERIVAÇÃO 100 x 100mm UD  26,00 8,78 228,28 0,01% 99,19%
249 LOTE 1 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E GÁS UNIÃO  ASSENTO CONICO 2 1/2" UN  4,00 56,83 227,33 0,01% 99,20%
450 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA RÉGUA DE TOMADAS UN  3,00 75,75 227,25 0,01% 99,21%
205 LOTE 1 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E GÁS JUNÇÃO SIMPLES 45º 100 x 50mm UN  12,00 18,64 223,63 0,01% 99,22%
483 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA MÓDULO ISOLADOR 220V/110V - 500VA UN  1,00 221,98 221,98 0,01% 99,23%
456 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA BLOCO IDC/110 50P PARA DG UN  2,00 110,00 220,00 0,01% 99,24%
233 LOTE 1 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E GÁS TAMPÃO STORZ 2 1/2" UN  4,00 54,48 217,92 0,01% 99,25%
434 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA TIRO COMPLETO 1/4" UN  150,00 1,44 216,00 0,01% 99,26%
322 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA BRAÇADEIRA DE NYLON S-8 COM PARAFUSO UD  500,00 0,43 215,00

0,01% 99,27%
504 LOTE 1 LOUÇAS METAIS E ACESSÓRIOS TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4" UN  8,00 26,78 214,24

0,01% 99,28%
435 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 20mm (3/4") PAR  231,00 0,92 213,44 0,01% 99,29%
431 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA CHUMBADOR ROSCA INTERNA 1/4" UN  150,00 1,41 211,50 0,01% 99,30%
489 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA TIRANTE ROSCA TOTAL 1/4" UN  100,00 2,11 211,00 0,01% 99,31%
254 LOTE 1 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E GÁS VALVULA DE SEGURANÇA 2" UN  1,00 208,60 208,60

0,01% 99,32%
314 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA BRAÇADEIRA TIPO D 1" UD  308,00 0,67 206,98 0,01% 99,33%
276 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA CAIXA DE PASSAGEM METALICA MEDINDO 15×15×10cm UD  27,00 7,65 206,55 0,01% 99,34%
272 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA ARAME GALVANIZADO  No. 16BWG KG  26,44 7,57 200,23 0,01% 99,35%
442 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA LUVA P/ ELET. PVC Ø 3/4" UN  328,00 0,61 200,08 0,01% 99,36%
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466 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA UN  100,00 2,00 200,00 0,01% 99,36%
510 LOTE 1 LOUÇAS METAIS E ACESSÓRIOS SIFÃO PARA PIA  11/2"x 11/2" UN  2,00 98,31 196,62 0,01% 99,37%
313 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA BRAÇADEIRA TIPO D 3/4" UD  552,00 0,35 193,20 0,01% 99,38%
346 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA PARAFUSO ZINCADO 3/8" x 1" UD  1.000,00 0,19 190,00 0,01% 99,39%
246 LOTE 1 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E GÁS TÊ 90 2 1/2" F.G. UN  4,00 47,11 188,45 0,01% 99,40%
131 LOTE 1 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E GÁS ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 50mm (1 1/2") UN  8,00 23,26 186,05 0,01% 99,41%
385 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA COMPOSTO QUIMICO UN  6,00 30,93 185,58 0,01% 99,42%
182 LOTE 1 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E GÁS VÁLVULA RETENÇÃO VERTICAL 2½" UN  1,00 183,22 183,22 0,01% 99,42%
251 LOTE 1 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E GÁS VÁLVULA DE  RETENÇÃO VERTICAL 2 1/2" UN  1,00 183,22 183,22 0,01% 99,43%
252 LOTE 1 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E GÁS VÁLVULA DE  RETENÇÃO HORIZONTAL 21/2" UN  1,00 183,22 183,22 0,01% 99,44%
144 LOTE 1 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E GÁS COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=40mm (1 1/4") UN  24,00 7,62 182,88 0,01% 99,45%
522 LOTE 1 LOUÇAS METAIS E ACESSÓRIOS ANEL DE VEDAÇÃO P/ VASO SANITÁRIO UN  14,00 13,03 182,42 0,01% 99,46%
427 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") UN  146,00 1,24 180,46 0,01% 99,47%
279 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA FITA ISOLANTE No. 33 UD  19,10 9,24 176,48 0,01% 99,47%
145 LOTE 1 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E GÁS COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=50mm (1 1/2") UN  21,00 8,29 174,13 0,01% 99,48%
310 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA TE HORIZONTAL 90º 100 x 100mm UD  5,00 34,62 173,10 0,01% 99,49%
278 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA CAIXA DE PASSAGEM METALICA MEDINDO 40×40×15cm UD  2,00 85,03 170,06 0,01% 99,50%
196 LOTE 1 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E GÁS JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4") UN  23,00 7,32 168,36 0,01% 99,51%
320 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA PORCA E ARRUELA 1/4" UD  500,00 0,33 165,00 0,01% 99,51%
441 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA CURVA P/ ELET. PVC Ø 3/4" UN  150,00 1,10 165,00 0,01% 99,52%
428 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA PLACA CEGA 4" x 4" UN  41,00 3,99 163,59 0,01% 99,53%
133 LOTE 1 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E GÁS ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 85mm (3") UN  1,00 159,74 159,74 0,01% 99,54%
500 LOTE 1 LOUÇAS METAIS E ACESSÓRIOS PAPELEIRA C ROLETE UN  14,00 10,70 149,80 0,01% 99,54%
514 LOTE 1 LOUÇAS METAIS E ACESSÓRIOS CHUVEIRO 191 C PICOLO UN  2,00 74,84 149,68 0,01% 99,55%
396 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA MASTRO P/ PARÁ-RAIOS C/ BASE E CHUMBA. 2" x 3,00m UN  1,00 148,00 148,00 0,01% 99,56%
321 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA TIRO COMPLETO 1/4" UD  100,00 1,44 144,00 0,01% 99,56%
230 LOTE 1 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E GÁS ESGUICHO DE  1 1/2"  ROSCA 9 FIOS ENGATE RÁPIDO E REQUINTE 1/2" UN  4,00 35,73 142,92 0,01% 99,57%
247 LOTE 1 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E GÁS TÊ 90 REDUÇÃO 2 1/2 x 2" UN  3,00 47,11 141,34 0,01% 99,57%
439 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") M  28,00 5,04 141,12 0,01% 99,58%
488 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA CHUMBADOR ROSCA INTERNA 1/4" UN  100,00 1,41 141,00 0,01% 99,59%
229 LOTE 1 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E GÁS ADAPTADOR DE 2 1/2" x 1 1/2" ENGATE RAPIDO UN  4,00 35,02 140,08 0,01% 99,59%
373 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA CONJUNTO DE FIXAÇÃO POSTE AO TRAFO UN  2,00 70,00 140,00 0,01% 99,60%
165 LOTE 1 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E GÁS UNIÃO PVC SOLD. MARROM D= 50mm (1 1/2") UN  7,00 19,78 138,43 0,01% 99,61%
223 LOTE 1 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E GÁS ADESIVO 75g UN  60,00 2,30 138,00 0,01% 99,61%
159 LOTE 1 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E GÁS TÊ PVC SOLD. MARROM D= 50mm (1 1/2") UN  12,00 11,30 135,65 0,01% 99,62%
484 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA CONDULETE L-1" UN  20,00 6,78 135,60 0,01% 99,63%
437 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA CAIXA DE PVC 4"× 2" UN  77,00 1,76 135,52 0,01% 99,63%
463 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA TIRO COMPLETO 1/4" UN  100,00 1,35 135,00 0,01% 99,64%
491 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA TIRO COMPLETO 1/4" UN  100,00 1,35 135,00 0,01% 99,64%

PLAQUETA EM ACRÍLICO NA COR BRANCA COM LETRA PRETA PARA 
IDENTIFICAÇÃO DE PONTOS DE SAÍDAS EM TOMADAS RJ45
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127 LOTE 1 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E GÁS ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 75mm (2 1/2'') UN  8,00 16,84 134,69 0,01% 99,65%
80 LOTE 1 PAVIMENTAÇÃO JUNTA PLASTICA 3/4''X1/8'' PARA PISOS M  171,20 0,78 133,54 0,01% 99,66%

284 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA ELETRODUTO PVC 1  1/2" VR  11,00 11,90 130,94 0,01% 99,66%
248 LOTE 1 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E GÁS UNIÃO  ASSENTO CONICO 2" UN  4,00 32,60 130,40 0,01% 99,67%
167 LOTE 1 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E GÁS UNIÃO PVC SOLD. MARROM D= 85mm (3") UN  1,00 124,56 124,56 0,01% 99,67%
181 LOTE 1 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E GÁS TORNEIRA DE BOIA  REF. 1350 B 2 1/2" UN  1,00 124,55 124,55 0,01% 99,68%
472 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA CAIXA DE PASSAGEM 20×20×10cm UN  10,00 12,31 123,10 0,01% 99,68%
147 LOTE 1 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E GÁS COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=85mm (3") UN  2,00 60,50 121,01 0,01% 99,69%
422 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA CAIXA DE PVC 4"× 4" UN  41,00 2,92 119,72 0,01% 99,70%
177 LOTE 1 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E GÁS REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1 1/4") UN  2,00 58,37 116,74 0,01% 99,70%
473 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1") M  17,00 6,85 116,48 0,01% 99,71%
462 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA PORCA E ARRUELA 1/4" UN  400,00 0,29 116,00 0,01% 99,71%
384 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA HASTE DE TERRA Ø5/8 × 2,40m UN  6,00 19,00 114,00 0,01% 99,72%
414 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 20mm (3/4") PAR  123,00 0,92 113,65 0,01% 99,72%
366 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA CRUZETA DE CONCRETO C=1,90m UN  3,00 37,15 111,45 0,01% 99,73%
208 LOTE 1 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E GÁS TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS UN  3,00 36,79 110,38 0,01% 99,73%
123 LOTE 1 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E GÁS ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 25mm (3/4") UN  54,00 2,03 109,51 0,00% 99,74%
367 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA CRUZETA DE CONCRETO TIPO BECO UN  2,00 53,67 107,34 0,00% 99,74%
315 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA BRAÇADEIRA TIPO D 11/4" UD  172,00 0,62 106,64 0,00% 99,75%
457 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA BLOCO DE CONEXÃO 4 PARES UN  20,00 5,20 104,00 0,00% 99,75%
186 LOTE 1 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E GÁS ADESIVO 75g UN  45,00 2,30 103,50 0,00% 99,76%
304 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA INTERRUPTOR THREE-WAY UD  12,00 8,59 103,08 0,00% 99,76%
163 LOTE 1 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E GÁS TÊ REDUÇÃO PVC SOLD. MARROM D=50X25mm (1 1/2"X3/4') UN  9,00 11,30 101,74 0,00% 99,77%
374 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA ALÇA PREFORMADA P/ CABO COBRE UN  3,00 33,70 101,10 0,00% 99,77%
371 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA FIO RIGIDO COBRE 25mm2 KG  2,00 50,00 100,00 0,00% 99,77%
487 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA BRAÇADEIRA TIPO D 1" UN  200,00 0,50 100,00 0,00% 99,78%
262 LOTE 1 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E GÁS TUBO DE COBRE CLASSE I 15mm M  5,00 19,17 95,85 0,00% 99,78%
470 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA ABRAÇADEIRAS HALLERMANN T-80 UN  500,00 0,19 95,00 0,00% 99,79%
188 LOTE 1 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E GÁS FITA VEDAROSCA 3/4" x 25m UN  30,00 3,15 94,50 0,00% 99,79%
372 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA CONECTOR DE COMPRESSÃO PARA CABO 35mm2 UN  6,00 15,75 94,50 0,00% 99,80%
512 LOTE 1 LOUÇAS METAIS E ACESSÓRIOS VÁLVULA PARA PIA UN  2,00 47,25 94,50 0,00% 99,80%
518 LOTE 1 LOUÇAS METAIS E ACESSÓRIOS ENGATE FLEXIVEL PVC 1/2" x 40cm UN  32,00 2,91 93,12 0,00% 99,81%
152 LOTE 1 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E GÁS JOELHO 45º PVC SOLDAVEL 75mm UN  3,00 30,95 92,85 0,00% 99,81%
224 LOTE 1 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E GÁS SOLUÇÃO LIMPADORA LT  4,00 22,37 89,48 0,00% 99,81%
433 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA PORCA E ARRUELA 1/4" UN  300,00 0,29 87,00 0,00% 99,82%
245 LOTE 1 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E GÁS NIPLE DUPLO AÇO GALV. D=65mm (2 1/2") À 80mm (3") UN  4,00 21,14 84,58 0,00% 99,82%
413 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA TERMINAL AEREO 3/8" x 60cm TEL 045 UN  18,00 4,64 83,52 0,00% 99,83%
139 LOTE 1 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E GÁS BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=2 1/2"X1 1/2" (75X50mm) UN  4,00 20,35 81,41 0,00% 99,83%
158 LOTE 1 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E GÁS TÊ PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4") UN  8,00 10,18 81,41 0,00% 99,83%
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130 LOTE 1 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E GÁS ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 40mm (1 1/4") UN  4,00 20,15 80,59 0,00% 99,84%
216 LOTE 1 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E GÁS RALO SECO C/ GRELHA CR E SAIDA LATERAL 100x53x40mm UN  8,00 9,86 78,88 0,00% 99,84%
191 LOTE 1 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E GÁS SERRA UN  25,00 3,12 78,00 0,00% 99,84%
211 LOTE 1 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E GÁS LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 100mm (4") UN  7,00 10,67 74,68 0,00% 99,85%
153 LOTE 1 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E GÁS JOELHO 90º AZUL C/ BUCHA DE LATÃO 25mm x 1/2" UN  24,00 3,06 73,44 0,00% 99,85%
126 LOTE 1 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E GÁS ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 50mm (1 1/2") UN  14,00 5,14 71,90 0,00% 99,85%
430 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA BRAÇADEIRA TIPO D 3/4" UN  200,00 0,35 70,00 0,00% 99,86%
459 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA BRAÇADEIRA TIPO D 3/4" UN  200,00 0,35 70,00 0,00% 99,86%
303 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA INTERRUPTOR TRIPLO UD  3,00 22,63 67,90 0,00% 99,86%
187 LOTE 1 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E GÁS SOLUÇÃO LIMPADORA LT  3,00 22,37 67,11 0,00% 99,87%
280 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA FITA ISOLANTE No. 23 UD  5,00 12,97 64,86 0,00% 99,87%
516 LOTE 1 LOUÇAS METAIS E ACESSÓRIOS CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIA UN  14,00 4,62 64,68 0,00% 99,87%
302 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA INTERRUPTOR DUPLO UD  4,00 15,97 63,89 0,00% 99,87%
227 LOTE 1 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E GÁS SERRA UN  20,00 3,12 62,40 0,00% 99,88%
234 LOTE 1 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E GÁS CHAVE PARA CONEXÃO STORZ UN  4,00 15,26 61,04 0,00% 99,88%
399 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA BRAÇADEIRA DUPLA SIMPLES C/ ROLDANA P/ MASTRO 2" UN  5,00 11,96 59,80 0,00% 99,88%
57 LOTE 1 COBERTURAS E FORROS PINGADOR METÁLICO/ALUMÍNIO ( 1 X 1)cm P/ FACHADAS M  6,60 8,98 59,24 0,00% 99,89%

490 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA PORCA E ARRUELA 1/4" UN  200,00 0,29 58,00 0,00% 99,89%
161 LOTE 1 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E GÁS TÊ PVC SOLD. MARROM D= 85mm (3") UN  1,00 57,56 57,56 0,00% 99,89%
256 LOTE 1 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E GÁS ADESITE 75g - FITA VEDA JUNTAS UN  25,00 2,30 57,50 0,00% 99,89%
259 LOTE 1 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E GÁS FITA ANTICOROSSIVA 3M M  30,00 1,88 56,40 0,00% 99,90%
411 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA BUCHA DE NYLON S-10 C/ PARAFUSO UN  100,00 0,56 56,00 0,00% 99,90%
426 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") UN  20,00 2,78 55,68 0,00% 99,90%
258 LOTE 1 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E GÁS FIXAÇÃO DE TUBO UN  11,00 5,00 55,00 0,00% 99,90%
156 LOTE 1 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E GÁS TÊ PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") UN  13,00 4,07 52,88 0,00% 99,91%
237 LOTE 1 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E GÁS SINALIZAÇÃO P/ EXTINTOR UN  9,00 5,70 51,30

0,00% 99,91%
128 LOTE 1 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E GÁS ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 85mm (3'') UN  2,00 24,65 49,30 0,00% 99,91%
270 LOTE 1 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E GÁS REGISTRO TIPO BICO DE MAMADEIDA 1/2" UN  3,00 16,20 48,60 0,00% 99,91%
129 LOTE 1 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E GÁS ADAPTADOR CURTO P/ REGISTRO 110mm x 4" UN  2,00 24,00 48,00 0,00% 99,92%
520 LOTE 1 LOUÇAS METAIS E ACESSÓRIOS TUBO LIGAÇÃO CROMADO PARA VASO SANITÁRIO UN  2,00 23,97 47,94 0,00% 99,92%
517 LOTE 1 LOUÇAS METAIS E ACESSÓRIOS CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA LAVATORIO UN  5,00 9,58 47,90 0,00% 99,92%
486 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA CONDULETE X-1" UN  5,00 9,52 47,60 0,00% 99,92%
361 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA CAIXA 4 X 4 COM PLACA CEGA UN  15,00 2,92 43,80 0,00% 99,92%
157 LOTE 1 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E GÁS TÊ PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1") UN  8,00 5,34 42,72 0,00% 99,93%
362 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA MEDINDO 40×40×15CM UN  1,00 42,48 42,48 0,00% 99,93%
209 LOTE 1 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E GÁS LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 50mm (2") UN  5,00 8,35 41,76 0,00% 99,93%
124 LOTE 1 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E GÁS ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 32mm (1") UN  16,00 2,59 41,47 0,00% 99,93%
200 LOTE 1 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E GÁS JOELHO 90º C/ ANEL BORRACHA 40mm x 11/2" UN  20,00 2,07 41,40 0,00% 99,93%
212 LOTE 1 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E GÁS TERMINAL DE VENTILAÇÃO 50mm UN  14,00 2,93 41,02 0,00% 99,94%
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219 LOTE 1 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E GÁS PROLONGADOR P/ CX SIFONADA UN  10,00 4,10 41,00 0,00% 99,94%
140 LOTE 1 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E GÁS BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=2 1/2"X2" (75X60mm) UN  2,00 20,40 40,80 0,00% 99,94%
154 LOTE 1 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E GÁS TE 90º AZUL C/ BUCHA DE LATÃO 25mm x 1/2" UN  8,00 5,02 40,16 0,00% 99,94%
378 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO 1" VR  2,00 18,53 37,06 0,00% 99,94%
409 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA ISOLADOR 15KV UN  1,00 35,70 35,70 0,00% 99,94%
289 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA LUVA P/ ELET. PVC Ø 11/2" UD  11,00 3,23 35,51 0,00% 99,95%
257 LOTE 1 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E GÁS FIO DE ALGODÃO NOV  10,00 3,50 35,00 0,00% 99,95%
377 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D=100mm (4") PAR  3,00 11,47 34,42 0,00% 99,95%
143 LOTE 1 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E GÁS COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=32mm (1") UN  8,00 4,26 34,08 0,00% 99,95%
527 LOTE 1 LOUÇAS METAIS E ACESSÓRIOS UN  2,00 17,00 34,00 0,00% 99,95%
172 LOTE 1 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E GÁS LUVA PVC SOLD. MARROM D= 75mm (2 1/2") UN  2,17 15,68 33,98 0,00% 99,95%
164 LOTE 1 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E GÁS UNIÃO PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4") UN  2,00 16,93 33,86 0,00% 99,95%
134 LOTE 1 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E GÁS BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1"X3/4" (32X25mm) UN  12,00 2,70 32,40 0,00% 99,96%
171 LOTE 1 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E GÁS LUVA PVC SOLD. MARROM D= 50mm (1 1/2") UN  5,50 5,72 31,48 0,00% 99,96%
474 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1") UN  17,00 1,82 31,01 0,00% 99,96%
395 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA PARÁ-RAIOS TIPO FRANKLIN C/ DUAS DESCIDAS UN  1,00 28,49 28,49 0,00% 99,96%
135 LOTE 1 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E GÁS BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1 1/2"X3/4" (50X25mm) UN  5,00 5,58 27,90 0,00% 99,96%
151 LOTE 1 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E GÁS JOELHO 45º PVC SOLDAVEL 50mm UN  7,00 3,69 25,83 0,00% 99,96%
444 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA ANEL GUIA UN  30,00 0,86 25,80 0,00% 99,96%
240 LOTE 1 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E GÁS FLANGE SEXTAVADA EM AÇO GALV. D=65mm (2 1/2") UN  1,00 25,57 25,57 0,00% 99,97%
525 LOTE 1 LOUÇAS METAIS E ACESSÓRIOS UN  1,00 25,03 25,03

0,00% 99,97%
526 LOTE 1 LOUÇAS METAIS E ACESSÓRIOS UN  1,00 25,03 25,03 0,00% 99,97%
458 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA BLOCO DE CONEXÃO 6 PARES UN  4,00 6,25 25,00 0,00% 99,97%
401 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA SUPORTE REFORÇADO DE CANTO C/ ROLDANA UN  2,00 12,31 24,62 0,00% 99,97%
417 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA ARAME GALVANIZADO  No. 16BWG KG  3,18 7,57 24,08 0,00% 99,97%
226 LOTE 1 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E GÁS ESTOPA KG  4,00 6,00 24,00 0,00% 99,97%
400 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA BRAÇADEIRA DUPLA REFORÇADA C/ ROLDANA P/ MASTRO 2" UN  2,00 11,96 23,92 0,00% 99,97%
173 LOTE 1 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E GÁS LUVA PVC SOLD. MARROM D= 85mm (3") UN  0,67 35,74 23,82 0,00% 99,97%
423 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA CAIXA DE PASSAGEM 20×20×10cm UN  2,00 11,67 23,34 0,00% 99,98%
501 LOTE 1 LOUÇAS METAIS E ACESSÓRIOS SABONETEIRA UN  2,00 11,00 22,00 0,00% 99,98%
267 LOTE 1 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E GÁS SOLDA 50%×50% 500g UN  1,00 21,93 21,93 0,00% 99,98%
150 LOTE 1 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E GÁS JOELHO 45 PVC SOLDÁVEL D=40mm (1 1/4") UN  4,00 5,47 21,89 0,00% 99,98%
141 LOTE 1 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E GÁS BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=3"X2 1/2" (85X75mm) UN  1,00 21,17 21,17 0,00% 99,98%
241 LOTE 1 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E GÁS BUCHA DE REDUÇÃO 2 1/2" x 2" UN  3,00 7,00 21,00 0,00% 99,98%
148 LOTE 1 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E GÁS JOELHO 45 PVC SOLDÁVEL D=25mm (3/4") UN  7,00 2,86 19,99 0,00% 99,98%
125 LOTE 1 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E GÁS ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 40mm (1 1/4") UN  4,00 4,81 19,25 0,00% 99,98%
243 LOTE 1 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E GÁS JOELHO 45º 2 1/2" F.G. UN  2,00 9,18 18,36 0,00% 99,98%
136 LOTE 1 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E GÁS BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1 1/2"X1 1/4" (50X40mm) UN  4,00 4,57 18,29 0,00% 99,98%
190 LOTE 1 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E GÁS ESTOPA KG  3,00 6,00 18,00 0,00% 99,98%
360 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA CAIXA EM PVC 4 X 2" UN  10,00 1,76 17,60 0,00% 99,99%
189 LOTE 1 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E GÁS LIXA D ÁGUA FL  28,00 0,60 16,80 0,00% 99,99%
162 LOTE 1 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E GÁS TÊ PVC SOLD. REDUÇÃO  40mm x 25mm UN  4,00 4,03 16,12 0,00% 99,99%
305 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA INTERRUPTOR THREE-WAY DUPLO UD  1,00 15,82 15,82 0,00% 99,99%
316 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA BRAÇADEIRA TIPO D 11/2" UD  22,00 0,71 15,62 0,00% 99,99%

ACABAMENTO CROMADO PARA REGISTRO DE PRESSÃO AQUARIUS 3/4" 
FABRIMAR

ACABAMENTO CROMADO PARA REGISTRO DE GAVETA AQUARIUS 11/4" 
FABRIMAR
ACABAMENTO CROMADO PARA REGISTRO DE GAVETA AQUARIUS 11/2" 
FABRIMAR
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469 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA ANILHAS UN  300,00 0,05 15,00 0,00% 99,99%
265 LOTE 1 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E GÁS JOELHO 90º R/F 707-3 15mm x 1/2" UN  3,00 4,96 14,88 0,00% 99,99%
197 LOTE 1 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E GÁS JOELHO 45º  50mm UN  8,00 1,76 14,08 0,00% 99,99%
503 LOTE 1 LOUÇAS METAIS E ACESSÓRIOS PORTA TOALHA COM BASTAO UN  2,00 6,93 13,86 0,00% 99,99%
317 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA BRAÇADEIRA TIPO D 2" UD  12,00 1,15 13,82 0,00% 99,99%
445 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA BRAÇADEIRA P/ CABO CI UN  30,00 0,45 13,50 0,00% 99,99%
170 LOTE 1 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E GÁS LUVA PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4") UN  2,50 4,98 12,45 0,00% 99,99%
210 LOTE 1 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E GÁS LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 75mm (3") UN  1,50 8,08 12,11 0,00% 99,99%
203 LOTE 1 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E GÁS JUNÇÃO SIMPLES 45º 40 x 40mm UN  7,00 1,72 12,04 0,00% 99,99%
225 LOTE 1 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E GÁS LIXA D ÁGUA FL  20,00 0,60 12,00 0,00% 99,99%
169 LOTE 1 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E GÁS LUVA PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1") UN  3,67 2,86 10,47 0,00% 99,99%
137 LOTE 1 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E GÁS BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=2"X1 1/4" (60X40mm) UN  1,00 9,20 9,20 0,00% 100,00%
519 LOTE 1 LOUÇAS METAIS E ACESSÓRIOS TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARG. Ø 1 1/4" UN  2,00 4,20 8,40 0,00% 100,00%
138 LOTE 1 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E GÁS BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=2"X1 1/2" (60X50mm) UN  1,00 7,92 7,92 0,00% 100,00%
149 LOTE 1 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E GÁS JOELHO 45 PVC SOLDÁVEL D=32mm (1") UN  2,00 3,91 7,82 0,00% 100,00%
174 LOTE 1 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E GÁS BUJÃO ROSCAVÉL 1/2" UN  32,00 0,24 7,68 0,00% 100,00%
389 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABO 35mm2 UN  3,00 2,39 7,17 0,00% 100,00%
155 LOTE 1 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E GÁS LUVA AZUL / BUCHA DE LATÃO 25mm x 3/4" UN  2,00 3,42 6,84 0,00% 100,00%
269 LOTE 1 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E GÁS BUJÃO 1/2" UN  3,00 2,26 6,77 0,00% 100,00%
436 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA ARAME GALVANIZADO  No. 16BWG KG  0,84 7,57 6,36 0,00% 100,00%
168 LOTE 1 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E GÁS LUVA PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") UN  2,83 2,21 6,26 0,00% 100,00%
273 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA CAIXA DE PVC 4"× 4" UD  2,00 2,92 5,84 0,00% 100,00%
465 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA UN  100,00 0,05 5,00

0,00% 100,00%
471 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA ARAME GALVANIZADO  No. 16BWG KG  0,51 7,57 3,86 0,00% 100,00%
379 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA CURVA PARA ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO 1" UN  2,00 1,84 3,68 0,00% 100,00%
268 LOTE 1 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E GÁS PASTA P/ SOLDA 110g UN  1,00 3,31 3,31 0,00% 100,00%
390 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA PARAFUSO ZINCADO 3/8" x 1" UN  3,00 1,03 3,09 0,00% 100,00%
380 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA LUVA PARA ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO 1" UN  4,00 0,66 2,64 0,00% 100,00%
266 LOTE 1 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E GÁS TÊ 90º 15mm UN  1,00 2,42 2,42 0,00% 100,00%
218 LOTE 1 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E GÁS ANEL DE BORRACHA  50mm UN  4,00 0,56 2,24 0,00% 100,00%
263 LOTE 1 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E GÁS LUVA COBRE 15mm UN  2,00 1,05 2,10 0,00% 100,00%
264 LOTE 1 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E GÁS JOELHO 45º 15mm UN  1,00 1,84 1,84 0,00% 100,00%
391 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA PORCA E ARRUELA ZINCADA 3/8" UN  3,00 0,52 1,56 0,00% 100,00%
376 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 25mm (1") PAR  1,00 1,02 1,02 0,00% 100,00%
392 LOTE 1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA ARRUELA DE PRESSÃO 3/8" UN  3,00 0,12 0,36 0,00% 100,00%

ADESIVO AUTOCOLANTE NA COR BRANCA COM LETRA NA COR PRETA PARA 
IDENTIFICAÇÃO DE PONTOS NO PATCH PANEL
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ANEXO 01 – Orçamento

ORÇAMENTO DETALHADO
BDI = 20%

OBRAS CIVIS E INSTALAÇÕES GERAIS DO NOVO FÓRUM DA CIDADE DE TAUÁ LS = 125%

ITEM LOTE GRUPO  DESCRIÇÃO  UNID.  QUANT.  PREÇO UNIT.  PREÇO TOTAL 
1 LOTE 1 SERVIÇOS PRELIMINARES LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO M2  1.650,00 3,16 5.214,00
2 LOTE 1 SERVIÇOS PRELIMINARES DESMATAMENTO DESTOCAMENTO DE ÁRVORE E LIMPEZA M2  5.175,00 1,51 7.814,25
3 LOTE 1 SERVIÇOS PRELIMINARES PLACAS PADRÃO DE OBRA M2  12,00 69,61 835,34
4 LOTE 1 SERVIÇOS PRELIMINARES LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) MÊS  1,00 3.600,00 3.600,00
5 LOTE 1 SERVIÇOS PRELIMINARES CERCA C/ ESTACAS DE MADEIRA - 6 FIOS DE ARAME FARPADO M  310,00 9,95 3.084,50
6 LOTE 1 SERVIÇOS PRELIMINARES TAXAS E EMOLUMENTOS VB  1,00  2.500,00 2.500,00
7 LOTE 1 SERVIÇOS PRELIMINARES MOB E DESMOB C CAVB MECANICO KM  200,00  4,63 926,00

23.974,09

8 LOTE 1 INSTALAÇÃO DA OBRA BARRACÃO PARA ESCRITORIO TIPO A4 UN  1,00 9.040,10 9.040,10
9 LOTE 1 INSTALAÇÃO DA OBRA BARRACÃO ABERTO M2  12,00 62,56 750,67
10 LOTE 1 INSTALAÇÃO DA OBRA LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO UN  1,00 1.413,54 1.413,54
11 LOTE 1 INSTALAÇÃO DA OBRA FOSSA SUMIDOURO PARA BARRACÃO UN  1,00 984,42 984,42
12 LOTE 1 INSTALAÇÃO DA OBRA INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA UN  1,00 1.476,17 1.476,17
13 LOTE 1 INSTALAÇÃO DA OBRA REFEITORIO M2  40,00 138,73 5.549,20
14 LOTE 1 INSTALAÇÃO DA OBRA ALOJAMENTO M2  20,00 126,79 2.535,80

INSTALAÇÃO DA OBRA Total 21.749,90
15 LOTE 1 MOVIMENTO DE TERRA ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO M3  1.530,00 36,04 55.135,08
16 LOTE 1 MOVIMENTO DE TERRA ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m M3  172,50 14,82 2.556,45
17 LOTE 1 MOVIMENTO DE TERRA REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA M3  80,00 9,50 760,32
18 LOTE 1 MOVIMENTO DE TERRA COMPLEMENTAÇÃO DE TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE M3xKM  555,00 0,68 379,62

MOVIMENTO DE TERRA Total 58.831,47
19 LOTE 1 INFRAESTRUTURA CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL M3  3,60 229,94 827,80
20 LOTE 1 INFRAESTRUTURA CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3  47,70 272,29 12.988,33
21 LOTE 1 INFRAESTRUTURA CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3  25,00 266,82 6.670,50
22 LOTE 1 INFRAESTRUTURA LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO M3  47,70 51,25 2.444,72
23 LOTE 1 INFRAESTRUTURA FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X M2  199,37 40,28 8.030,62
24 LOTE 1 INFRAESTRUTURA ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM PEDRA ARGAMASSADA M3  172,40 196,87 33.940,39
25 LOTE 1 INFRAESTRUTURA ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM TIJOLOS COMUNS M3  23,40 260,50 6.095,70
26 LOTE 1 INFRAESTRUTURA ARMADURA DE AÇO CA 50/60 KG  4.380,00 5,80 25.404,00
27 LOTE 1 INFRAESTRUTURA LASTRO DE CONCRETO M2  1.641,60 18,62 30.566,59

INFRAESTRUTURA Total 126.968,65
28 LOTE 1 SUPERESTRUTURA CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3  197,90 272,29 53.886,59
29 LOTE 1 SUPERESTRUTURA LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO M3  197,90 51,25 10.142,77
30 LOTE 1 SUPERESTRUTURA FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X M2  430,93 111,17 47.906,49
31 LOTE 1 SUPERESTRUTURA ALUGUEL DE FORMA PLÁTICA DIMENSÃO MOLDE 70 x 70 x 26cm UN/MÊS  342,00 8,00 2.736,00
32 LOTE 1 SUPERESTRUTURA ALUGUEL DE FORMA PLÁTICA DIMENSÃO MOLDE 65 x 65 x 21cm UN/MÊS  203,00 4,50 913,50
33 LOTE 1 SUPERESTRUTURA LOCAÇÃO MENSAL DE ESCORA METÁLICA P/VIGAS/LAJES M2  1.163,00 9,07 10.550,74
34 LOTE 1 SUPERESTRUTURA ARMADURA DE AÇO CA 50/60 KG  13.894,00 5,80 80.585,20
35 LOTE 1 SUPERESTRUTURA LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m M2  1.086,00 60,11 65.279,46
36 LOTE 1 SUPERESTRUTURA SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA EXECUÇÃO DE LAJE PRÉ MOLDADA M2  1.086,00 49,31 53.550,66

SUPERESTRUTURA Total 325.551,40
37 LOTE 1 PAREDES E PAINÉIS M2  1.393,43 23,35 32.539,38

38 LOTE 1 PAREDES E PAINÉIS ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA E=20CM M2  606,12 40,15 24.335,72
39 LOTE 1 PAREDES E PAINÉIS VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO M3  3,30 796,98 2.630,03
40 LOTE 1 PAREDES E PAINÉIS CONTRAVERGA RETA DE CONCRETO ARMADO M3  2,40 796,98 1.912,75
41 LOTE 1 PAREDES E PAINÉIS COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 M2  10,80 37,79 408,11
42 LOTE 1 PAREDES E PAINÉIS PÉRGOLAS PRÉ-MOLDADAS (PM) DE CONCRETO, ESP.= 5cm M2  57,41 247,12 14.186,93
43 LOTE 1 PAREDES E PAINÉIS M2  327,46 46,68 15.285,83

44 LOTE 1 PAREDES E PAINÉIS PEITORIL DE GRANITO ARABESCO M  182,85 39,13 7.154,92
45 LOTE 1 PAREDES E PAINÉIS PAINEL EM GRANITO ARABESCO M2  4,00 286,10 1.144,40

SERVIÇOS PRELIMINARES 
Total

ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA 
E=10CM

PAREDE DE BLOCO DE GESSO HIDROFUGANTE, INCLUSIVE EMASSAMENTO - 
FORNECIMENTO E EXECUÇÃO
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ORÇAMENTO DETALHADO
BDI = 20%

OBRAS CIVIS E INSTALAÇÕES GERAIS DO NOVO FÓRUM DA CIDADE DE TAUÁ LS = 125%

ITEM LOTE GRUPO  DESCRIÇÃO  UNID.  QUANT.  PREÇO UNIT.  PREÇO TOTAL 
46 LOTE 1 PAREDES E PAINÉIS DIVISORIA DE GRANITO ARABESCO E=3CM M2  8,40 391,15 3.285,66

PAREDES E PAINÉIS Total 102.883,73
47 LOTE 1 COBERTURAS E FORROS TELHA CERAMICA TIPO DUPLANATEX DE ARGILA CLARA M2  1.635,80 37,14 60.753,61
48 LOTE 1 COBERTURAS E FORROS CUMEEIRA CERÂMICA TIPO DUPLANATEX DE ARGILA CLARA M  92,65 10,26 950,59
49 LOTE 1 COBERTURAS E FORROS M2  1.635,80 78,62 128.613,14

50 LOTE 1 COBERTURAS E FORROS ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA ONDULADA ALUMÍNIO M2  14,70 47,26 694,66
51 LOTE 1 COBERTURAS E FORROS TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL E ONDULADA M2  14,70 91,87 1.350,52
52 LOTE 1 COBERTURAS E FORROS M2  567,73 36,00 20.438,28

53 LOTE 1 COBERTURAS E FORROS FORRO LÃ DE VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM M2  483,64 84,00 40.625,76
54 LOTE 1 COBERTURAS E FORROS RUFO DE MANTA ASFALTICA ALUMINIZADA 3MM M  125,60 31,16 3.913,70
55 LOTE 1 COBERTURAS E FORROS CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO M2  50,24 55,30 2.778,07
56 LOTE 1 COBERTURAS E FORROS CHAPIM EM GRANITO ARABESCO M2  5,50 338,99 1.864,43
57 LOTE 1 COBERTURAS E FORROS PINGADOR METÁLICO/ALUMÍNIO ( 1 X 1)cm P/ FACHADAS M  6,60 8,98 59,24
58 LOTE 1 COBERTURAS E FORROS CALHA METALICA M  21,20 40,14 850,97

262.892,97
59

LOTE 1 REVESTIMENTOS M2  504,20 45,66 23.021,77

60 LOTE 1 REVESTIMENTOS M  420,00 34,12 14.330,40

61 LOTE 1 REVESTIMENTOS M2  593,60 3,35 1.987,37

62 LOTE 1 REVESTIMENTOS M2  264,36 43,93 11.613,86

63 LOTE 1 REVESTIMENTOS M2  264,36 4,61 1.218,17

64 LOTE 1 REVESTIMENTOS PASTILHA NGK 5x5cm C ARG. PRE FABRICADA M2  586,30 152,00 89.117,60
65 LOTE 1 REVESTIMENTOS FRISO EM GRANITO ARABESCO BOLEADO M  173,67 43,04 7.475,28
66 LOTE 1 REVESTIMENTOS M2  2.911,00 3,00 8.733,00

67 LOTE 1 REVESTIMENTOS EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 M2  1.336,50 13,88 18.551,96
68 LOTE 1 REVESTIMENTOS REBOCO C/ARGAMASSA  AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE M2  1.574,50 12,17 19.161,67
69 LOTE 1 REVESTIMENTOS M2  288,50 5,16 1.488,66

70 LOTE 1 REVESTIMENTOS REBOCO C/ ARGAMASSA  AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:2 ESP=5 mm P/ TETO M2  288,50 10,43 3.009,06
REVESTIMENTOS Total 199.708,79

71
LOTE 1 PAVIMENTAÇÃO M2  219,90 52,51 11.547,39

72
LOTE 1 PAVIMENTAÇÃO M2  1.413,50 71,57 101.164,20

73
LOTE 1 PAVIMENTAÇÃO REGULARIZAÇÃO DE PISO C/ ARG DE CIMENTO E AREIA M2  1.660,00 17,04 28.286,40

74 LOTE 1 PAVIMENTAÇÃO SOLEIRA DE GRANITO ARABESCO L= 15cm M  26,60 40,68 1.082,09
75 LOTE 1 PAVIMENTAÇÃO FILETE EM GRANITO ARABESCO L=15CM M  152,75 40,68 6.213,87
76 LOTE 1 PAVIMENTAÇÃO M2  297,00 34,12 10.132,45

77 LOTE 1 PAVIMENTAÇÃO PISO INTERTRAV.TIPO TIJOLINHO–TRAF.LEVE E=4cm CINZA CONCRETOPOLIS M2  834,59 27,90 23.285,06
78 LOTE 1 PAVIMENTAÇÃO PISO INTERTRAV.TIPO TIJOLINHO-TRAF. MEDIO E=6cm CINZA CONCRETOPOLIS M2  973,20 37,28 36.280,90
79 LOTE 1 PAVIMENTAÇÃO CALÇADA EM CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO DE CAIXA M2  179,25 40,12 7.190,79
80 LOTE 1 PAVIMENTAÇÃO JUNTA PLASTICA 3/4''X1/8'' PARA PISOS M  171,20 0,78 133,54
81 LOTE 1 PAVIMENTAÇÃO PISO PODOTÁTIL DE ALERTA EM CONCRETO 30x30CM OU 45x45CM M2  105,20 53,32 5.609,26

ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERÂMICA (TESOURAS / TERÇAS / 
CONTRAVENTAMENTOS / FERRAGENS)

FORRO DE GESSO ACARTONADO 15mm TIPO FGA COM ARAME GALVANIZADO - 
FORNECIMENTO E MONTAGEM

COBERTURAS E FORROS Total
CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA 20x30cm PORTINARI BASICS 
MARCA CECRISA WHITE BASIC LUX C/ARGAMASSA PRE FABRICADA PEI3 P 
PAREDE
RODAPE DE PORCELANATO PORTINARI LINHA DURAMAX WHITE 45X8CM  
C/ARGAMASSA PRE FABRICADA PEI3 
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, 
20x30 cm (PAREDE)
CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm  - DECORATIVA - 
P/ PAREDE
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, 
10x10 cm - DECORATIVA (PAREDE/PISO)

CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 
5mm P/ PAREDE

CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:4 P/ 
TETO

PORCELANATO RÚSTICO PORTINARI 45 x 45CM, PEI 5, BOLD, LINHA CANYON 
WHITE COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA AC-2 PARA PISO OU SIMILAR

PORCELANATO PORTINARI 45 x 45CM, PEI 5, BOLD, LINHA DURAMAX WHITE 
COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA AC-2 PARA PISO OU SIMILAR

PISO INTERTRAVADO PARA PASSEIO, TIPO BLOCO VERDE DA CONCRETÓPOLIS 
OU SIMILAR
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ORÇAMENTO DETALHADO
BDI = 20%

OBRAS CIVIS E INSTALAÇÕES GERAIS DO NOVO FÓRUM DA CIDADE DE TAUÁ LS = 125%

ITEM LOTE GRUPO  DESCRIÇÃO  UNID.  QUANT.  PREÇO UNIT.  PREÇO TOTAL 
82 LOTE 1 PAVIMENTAÇÃO PISO PODOTÁTIL DE ALERTA EM BORRACHA PLURIGOMA 50x50cm M2  6,15 89,60 551,04
83 LOTE 1 PAVIMENTAÇÃO MEIO FIO PRE MOLDADO DE CONCRETO M  740,30 19,33 14.310,00
84 LOTE 1 PAVIMENTAÇÃO BASE EM ALVENARIA P MEIO FIO PRE MOLDADO DE CONCRETO M  740,30 14,93 11.052,68
85 LOTE 1 PAVIMENTAÇÃO CALHA DE 30 X 30 M  37,00 32,00 1.184,00
86 LOTE 1 PAVIMENTAÇÃO GRANITO NA ESCADA M2  6,40 278,00 1.779,20

PAVIMENTAÇÃO Total 259.802,86
87 LOTE 1 IMPERMEABILIZAÇÃO IMPERMEABILIZAÇÃO C/ MANTA ASFÁLTICA E=3mm ALUMINIZADA M2  697,35 37,16 25.913,53
88 LOTE 1 IMPERMEABILIZAÇÃO REGULARIZACAO DE SUPERFICIE P/IMPERMEABILIZACAO M2  415,79 12,00 4.989,48
89 LOTE 1 IMPERMEABILIZAÇÃO PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES IMPERMEABILIZADAS M2  697,35 9,68 6.750,35
90 LOTE 1 IMPERMEABILIZAÇÃO MANTA DE POLIESTER (BIDIM OP-20) M2  52,80 5,86 309,20
91 LOTE 1 IMPERMEABILIZAÇÃO M2  153,28 60,85 9.327,09

IMPERMEABILIZAÇÃO Total 47.289,64
92 LOTE 1 ESQUADRIAS JANELA COM VIDRO TEMPERADO E=6mm E MOLDURA DE ALUMÍNIO M2  171,00 460,00 78.660,00
93 LOTE 1 ESQUADRIAS GUICHÊ EM AÇO INOX E VIDRO TEMPERADO E=6MM M2  25,70 340,70 8.755,99
94 LOTE 1 ESQUADRIAS GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO M2  47,07 144,11 6.783,26
95 LOTE 1 ESQUADRIAS GRADE DE FERRO P CELAS M2  37,01 220,26 8.151,82
96 LOTE 1 ESQUADRIAS PORTA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA M2  5,05 184,42 931,30
97 LOTE 1 ESQUADRIAS PORTA DE ALUMÍNIO C/VIDRO CRISTAL TEMPERADO M2  47,16 236,66 11.161,07
98 LOTE 1 ESQUADRIAS UN  17,00 374,11 6.359,90

99 LOTE 1 ESQUADRIAS UN  37,00 383,65 14.195,12

100 LOTE 1 ESQUADRIAS M2  7,60 234,20 1.779,95

101 LOTE 1 ESQUADRIAS M2  20,01 424,09 8.486,04

102 LOTE 1 ESQUADRIAS M2  16,24 295,68 4.801,84

103 LOTE 1 ESQUADRIAS PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR M2  9,00 173,52 1.561,68
104 LOTE 1 ESQUADRIAS AUTOMATICO PARA PORTAO UN  2,00 714,00 1.428,00
105 LOTE 1 ESQUADRIAS TERMOBRISE EM ALUMÍNIO NA COR  NATURAL TIPO ASA DE AVIÃO 150mm M2  25,50 250,00 6.375,00
106 LOTE 1 ESQUADRIAS BRISE EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA M2  34,38 280,26 9.635,34

ESQUADRIAS Total 169.066,33
107 LOTE 1 PINTURA TEXTURA ACRÍLICA 2 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS M2  479,60 12,55 6.018,98
108 LOTE 1 PINTURA TINTA ACRÍLICA SEMIBRILHO NA COR BRANCA M2  1.156,86 21,08 24.386,61
109 LOTE 1 PINTURA EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA DE PVA M2  1.156,86 12,04 13.928,59
110 LOTE 1 PINTURA LATEX DUAS DEMÃOS EM FORROS INTERNOS S/MASSA M2  856,23 9,36 8.014,31
111 LOTE 1 PINTURA EMASSAMENTO DE FORROS INTERNOS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA M2  856,23 8,41 7.202,61
112 LOTE 1 PINTURA M2  54,90 13,20 724,68

113 LOTE 1 PINTURA PINTURA ESMALTE EM 2 DEMAOS P/ESQUADRIA DE FERRO M2  179,24 16,16 2.896,52
114 LOTE 1 PINTURA PRIMER EM ESTRUTURAS DE FERRO M2  179,24 4,32 774,32
115 LOTE 1 PINTURA M2  179,25 10,76 1.929,45

116 LOTE 1 PINTURA TINTA IMPERMEÁVEL MINERAL EM PÓ 3 DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS M2  813,70 5,39 4.384,22

PINTURA Total 70.260,28
117

LOTE 1 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") M  102,00 4,31 439,42

118
LOTE 1 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1") M  132,00 7,74 1.021,68

119
LOTE 1 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4") M  90,00 10,72 964,44

PLACAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DENSIDADE=20KG/M3 E=25MM 
APLICADO

PORTA TIPO PARANÁ COM REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO 
TEXTURIZADO FÓRMICA OU SIMILAR (0,60 x 2,10 m), COMPLETA
PORTA TIPO PARANÁ COM REVESTIMENTO LAMINADO  MELAMÍNICO 
TEXTURIZADO FÓRMICA OU SIMILAR (0,80 x 2,10 m), COMPLETA
PORTA TIPO PARANÁ COM REVESTIMENTO LAMINADO  MELAMÍNICO 
TEXTURIZADO FÓRMICA OU SIMILAR H=1,65 m, COMPLETA
PORTAO DE ABRIR C REQUADRO METALICO EM CHAPA GALVANIZADA 
REVESTIDO EM POLIESTER COM PINTURA ELETROSTÁTICA
PORTÃO DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, FECHAMENTO TOTAL C/ LAMBRI 
BOLA E CORREDIÇO (FORNECIMENTO E MONTAGEM) 

PINTURA ESMALTE EM 2 DEMAOS C/EMASSAMENTO P/ESQUADRIA DE MADEIRA 

PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO CORALPISO, COR CONCRETO OU 
SIMILAR

INSTALAÇÕES 
HIDROSANITÁRIAS E GÁS
INSTALAÇÕES 
HIDROSANITÁRIAS E GÁS
INSTALAÇÕES 
HIDROSANITÁRIAS E GÁS
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ITEM LOTE GRUPO  DESCRIÇÃO  UNID.  QUANT.  PREÇO UNIT.  PREÇO TOTAL 
120

LOTE 1 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 50mm (1 1/2") M  198,00 12,60 2.494,80

121
LOTE 1 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 75mm (2 1/2") M  78,00 29,51 2.301,62

122
LOTE 1 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 85mm (3") M  24,00 36,97 887,33

123
LOTE 1 ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 25mm (3/4") UN  54,00 2,03 109,51

124
LOTE 1 ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 32mm (1") UN  16,00 2,59 41,47

125
LOTE 1 ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 40mm (1 1/4") UN  4,00 4,81 19,25

126
LOTE 1 ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 50mm (1 1/2") UN  14,00 5,14 71,90

127
LOTE 1 ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 75mm (2 1/2'') UN  8,00 16,84 134,69

128
LOTE 1 ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 85mm (3'') UN  2,00 24,65 49,30

129
LOTE 1 ADAPTADOR CURTO P/ REGISTRO 110mm x 4" UN  2,00 24,00 48,00

130
LOTE 1 ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 40mm (1 1/4") UN  4,00 20,15 80,59

131
LOTE 1 ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 50mm (1 1/2") UN  8,00 23,26 186,05

132
LOTE 1 ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 75mm (2 1/2") UN  3,00 119,56 358,67

133
LOTE 1 ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 85mm (3") UN  1,00 159,74 159,74

134
LOTE 1 BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1"X3/4" (32X25mm) UN  12,00 2,70 32,40

135
LOTE 1 BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1 1/2"X3/4" (50X25mm) UN  5,00 5,58 27,90

136
LOTE 1 BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1 1/2"X1 1/4" (50X40mm) UN  4,00 4,57 18,29

137
LOTE 1 BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=2"X1 1/4" (60X40mm) UN  1,00 9,20 9,20

138
LOTE 1 BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=2"X1 1/2" (60X50mm) UN  1,00 7,92 7,92

139
LOTE 1 BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=2 1/2"X1 1/2" (75X50mm) UN  4,00 20,35 81,41

140
LOTE 1 BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=2 1/2"X2" (75X60mm) UN  2,00 20,40 40,80

141
LOTE 1 BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=3"X2 1/2" (85X75mm) UN  1,00 21,17 21,17

142
LOTE 1 COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=25mm (3/4") UN  75,00 3,47 260,10

143
LOTE 1 COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=32mm (1") UN  8,00 4,26 34,08

144
LOTE 1 COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=40mm (1 1/4") UN  24,00 7,62 182,88

145
LOTE 1 COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=50mm (1 1/2") UN  21,00 8,29 174,13

146
LOTE 1 COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=75mm (2 1/2") UN  8,00 54,25 434,02

INSTALAÇÕES 
HIDROSANITÁRIAS E GÁS
INSTALAÇÕES 
HIDROSANITÁRIAS E GÁS
INSTALAÇÕES 
HIDROSANITÁRIAS E GÁS
INSTALAÇÕES 
HIDROSANITÁRIAS E GÁS
INSTALAÇÕES 
HIDROSANITÁRIAS E GÁS
INSTALAÇÕES 
HIDROSANITÁRIAS E GÁS
INSTALAÇÕES 
HIDROSANITÁRIAS E GÁS
INSTALAÇÕES 
HIDROSANITÁRIAS E GÁS
INSTALAÇÕES 
HIDROSANITÁRIAS E GÁS
INSTALAÇÕES 
HIDROSANITÁRIAS E GÁS
INSTALAÇÕES 
HIDROSANITÁRIAS E GÁS
INSTALAÇÕES 
HIDROSANITÁRIAS E GÁS
INSTALAÇÕES 
HIDROSANITÁRIAS E GÁS
INSTALAÇÕES 
HIDROSANITÁRIAS E GÁS
INSTALAÇÕES 
HIDROSANITÁRIAS E GÁS
INSTALAÇÕES 
HIDROSANITÁRIAS E GÁS
INSTALAÇÕES 
HIDROSANITÁRIAS E GÁS
INSTALAÇÕES 
HIDROSANITÁRIAS E GÁS
INSTALAÇÕES 
HIDROSANITÁRIAS E GÁS
INSTALAÇÕES 
HIDROSANITÁRIAS E GÁS
INSTALAÇÕES 
HIDROSANITÁRIAS E GÁS
INSTALAÇÕES 
HIDROSANITÁRIAS E GÁS
INSTALAÇÕES 
HIDROSANITÁRIAS E GÁS
INSTALAÇÕES 
HIDROSANITÁRIAS E GÁS
INSTALAÇÕES 
HIDROSANITÁRIAS E GÁS
INSTALAÇÕES 
HIDROSANITÁRIAS E GÁS
INSTALAÇÕES 
HIDROSANITÁRIAS E GÁS
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147

LOTE 1 COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=85mm (3") UN  2,00 60,50 121,01

148
LOTE 1 JOELHO 45 PVC SOLDÁVEL D=25mm (3/4") UN  7,00 2,86 19,99

149
LOTE 1 JOELHO 45 PVC SOLDÁVEL D=32mm (1") UN  2,00 3,91 7,82

150
LOTE 1 JOELHO 45 PVC SOLDÁVEL D=40mm (1 1/4") UN  4,00 5,47 21,89

151
LOTE 1 JOELHO 45º PVC SOLDAVEL 50mm UN  7,00 3,69 25,83

152
LOTE 1 JOELHO 45º PVC SOLDAVEL 75mm UN  3,00 30,95 92,85

153
LOTE 1 JOELHO 90º AZUL C/ BUCHA DE LATÃO 25mm x 1/2" UN  24,00 3,06 73,44

154
LOTE 1 TE 90º AZUL C/ BUCHA DE LATÃO 25mm x 1/2" UN  8,00 5,02 40,16

155
LOTE 1 LUVA AZUL / BUCHA DE LATÃO 25mm x 3/4" UN  2,00 3,42 6,84

156
LOTE 1 TÊ PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") UN  13,00 4,07 52,88

157
LOTE 1 TÊ PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1") UN  8,00 5,34 42,72

158
LOTE 1 TÊ PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4") UN  8,00 10,18 81,41

159
LOTE 1 TÊ PVC SOLD. MARROM D= 50mm (1 1/2") UN  12,00 11,30 135,65

160
LOTE 1 TÊ PVC SOLD. MARROM D= 75mm (2 1/2") UN  6,00 42,19 253,15

161
LOTE 1 TÊ PVC SOLD. MARROM D= 85mm (3") UN  1,00 57,56 57,56

162
LOTE 1 TÊ PVC SOLD. REDUÇÃO  40mm x 25mm UN  4,00 4,03 16,12

163
LOTE 1 TÊ REDUÇÃO PVC SOLD. MARROM D=50X25mm (1 1/2"X3/4') UN  9,00 11,30 101,74

164
LOTE 1 UNIÃO PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4") UN  2,00 16,93 33,86

165
LOTE 1 UNIÃO PVC SOLD. MARROM D= 50mm (1 1/2") UN  7,00 19,78 138,43

166
LOTE 1 UNIÃO PVC SOLD. MARROM D= 75mm (2 1/2") UN  4,00 121,60 486,38

167
LOTE 1 UNIÃO PVC SOLD. MARROM D= 85mm (3") UN  1,00 124,56 124,56

168
LOTE 1 LUVA PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") UN  2,83 2,21 6,26

169
LOTE 1 LUVA PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1") UN  3,67 2,86 10,47

170
LOTE 1 LUVA PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4") UN  2,50 4,98 12,45

171
LOTE 1 LUVA PVC SOLD. MARROM D= 50mm (1 1/2") UN  5,50 5,72 31,48

172
LOTE 1 LUVA PVC SOLD. MARROM D= 75mm (2 1/2") UN  2,17 15,68 33,98

173
LOTE 1 LUVA PVC SOLD. MARROM D= 85mm (3") UN  0,67 35,74 23,82
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ORÇAMENTO DETALHADO
BDI = 20%

OBRAS CIVIS E INSTALAÇÕES GERAIS DO NOVO FÓRUM DA CIDADE DE TAUÁ LS = 125%

ITEM LOTE GRUPO  DESCRIÇÃO  UNID.  QUANT.  PREÇO UNIT.  PREÇO TOTAL 
174

LOTE 1 BUJÃO ROSCAVÉL 1/2" UN  32,00 0,24 7,68

175
LOTE 1 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (3/4") UN  27,00 32,42 875,45

176
LOTE 1 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1") UN  8,00 42,24 337,92

177
LOTE 1 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1 1/4") UN  2,00 58,37 116,74

178
LOTE 1 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 40mm (1 1/2") UN  7,00 67,92 475,44

179
LOTE 1 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 65mm (2 1/2") UN  4,00 231,16 924,62

180
LOTE 1 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 80mm (3") UN  1,00 345,89 345,89

181
LOTE 1 TORNEIRA DE BOIA  REF. 1350 B 2 1/2" UN  1,00 124,55 124,55

182
LOTE 1 VÁLVULA RETENÇÃO VERTICAL 2½" UN  1,00 183,22 183,22

183
LOTE 1 VÁLVULA RETENÇÃO HORIZONTAL 4" UN  2,00 387,72 775,44

184
LOTE 1 MANOMETRO C/ TUBO SIFÃO E REGISTRO AGULHA 1/2" UN  2,00 155,00 310,00

185
LOTE 1 BOMBA SUBMERSA DANCOR POT= 1,5CV - Q=8,4m³/h    h= 26 mca   UN  2,00 2.345,67 4.691,34

186
LOTE 1 ADESIVO 75g UN  45,00 2,30 103,50

187
LOTE 1 SOLUÇÃO LIMPADORA LT  3,00 22,37 67,11

188
LOTE 1 FITA VEDAROSCA 3/4" x 25m UN  30,00 3,15 94,50

189
LOTE 1 LIXA D ÁGUA FL  28,00 0,60 16,80

190
LOTE 1 ESTOPA KG  3,00 6,00 18,00

191
LOTE 1 SERRA UN  25,00 3,12 78,00

192
LOTE 1 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") M  240,00 7,32 1.756,80

193
LOTE 1 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") M  180,00 10,99 1.978,56

194
LOTE 1 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3") M  54,00 16,02 865,08

195
LOTE 1 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4') M  252,00 18,77 4.729,54

196
LOTE 1 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4") UN  23,00 7,32 168,36

197
LOTE 1 JOELHO 45º  50mm UN  8,00 1,76 14,08

198
LOTE 1 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4") UN  26,00 12,95 336,65

199
LOTE 1 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") UN  80,00 6,01 480,96

200
LOTE 1 JOELHO 90º C/ ANEL BORRACHA 40mm x 11/2" UN  20,00 2,07 41,40
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201

LOTE 1 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") UN  36,00 6,83 245,81

202
LOTE 1 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") UN  19,00 15,64 297,08

203
LOTE 1 JUNÇÃO SIMPLES 45º 40 x 40mm UN  7,00 1,72 12,04

204
LOTE 1 JUNÇÃO SIMPLES 45º 100 x 100mm UN  16,00 19,97 319,49

205
LOTE 1 JUNÇÃO SIMPLES 45º 100 x 50mm UN  12,00 18,64 223,63

206
LOTE 1 TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS UN  15,00 17,68 265,14

207
LOTE 1 TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=100X50mm (4"X2")-JUNTAS C/ANÉIS UN  20,00 20,62 412,32

208
LOTE 1 TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS UN  3,00 36,79 110,38

209
LOTE 1 LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 50mm (2") UN  5,00 8,35 41,76

210
LOTE 1 LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 75mm (3") UN  1,50 8,08 12,11

211
LOTE 1 LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 100mm (4") UN  7,00 10,67 74,68

212
LOTE 1 TERMINAL DE VENTILAÇÃO 50mm UN  14,00 2,93 41,02

213
LOTE 1 UN  12,00 167,69 2.012,26

214
LOTE 1 CAIXA DE ESGOTO EM ALVENARIA CIRCULAR 50x50cm UN  12,00 89,98 1.079,76

215
LOTE 1 CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR UN  12,00 25,48 305,71

216
LOTE 1 RALO SECO C/ GRELHA CR E SAIDA LATERAL 100x53x40mm UN  8,00 9,86 78,88

217
LOTE 1 SIFÃO UN  20,00 19,90 398,00

218
LOTE 1 ANEL DE BORRACHA  50mm UN  4,00 0,56 2,24

219
LOTE 1 PROLONGADOR P/ CX SIFONADA UN  10,00 4,10 41,00

220
LOTE 1 CAIXA D`ÁGUA PRE MOLDADA D=3M UN  1,00 20.907,76 20.907,76

221
LOTE 1 FOSSA SEPTICA E SUMIDOURO UN  1,00 4.667,95 4.667,95

222
LOTE 1 FIXAÇAO DE TUBO UN  50,00 5,00 250,00

223
LOTE 1 ADESIVO 75g UN  60,00 2,30 138,00

224
LOTE 1 SOLUÇÃO LIMPADORA LT  4,00 22,37 89,48

225
LOTE 1 LIXA D ÁGUA FL  20,00 0,60 12,00

226
LOTE 1 ESTOPA KG  4,00 6,00 24,00

227
LOTE 1 SERRA UN  20,00 3,12 62,40
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CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE 
CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO
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228

LOTE 1 CAIXA DE INCÊNDIO DE EMBUTIR  90 x 60 x 17 cm UN  4,00 175,77 703,08

229
LOTE 1 ADAPTADOR DE 2 1/2" x 1 1/2" ENGATE RAPIDO UN  4,00 35,02 140,08

230
LOTE 1 ESGUICHO DE  1 1/2"  ROSCA 9 FIOS ENGATE RÁPIDO E REQUINTE 1/2" UN  4,00 35,73 142,92

231
LOTE 1 MANGUEIRA C/ ENGATE RÁPIDO Ø 1 1/2" x 15m UN  8,00 143,20 1.145,60

232
LOTE 1 REGISTRO GLOBO ANGULAR 2 1/2" x 2 1/2" UN  4,00 101,52 406,08

233
LOTE 1 TAMPÃO STORZ 2 1/2" UN  4,00 54,48 217,92

234
LOTE 1 CHAVE PARA CONEXÃO STORZ UN  4,00 15,26 61,04

235
LOTE 1 HIDRANTE DE PASSEIO COMPLETO UN  1,00 775,34 775,34

236
LOTE 1 EXTINTOR ABC 6KG UN  9,00 382,76 3.444,88

237
LOTE 1 SINALIZAÇÃO P/ EXTINTOR UN  9,00 5,70 51,30

238
LOTE 1 TUBO AÇO GALV. C/OU S/COSTURA D=65mm (2 1/2") M  8,00 65,27 522,14

239
LOTE 1 TUBO PVC BRANCO ROSCÁVEL 2 ½" M  140,00 25,28 3.539,20

240
LOTE 1 FLANGE SEXTAVADA EM AÇO GALV. D=65mm (2 1/2") UN  1,00 25,57 25,57

241
LOTE 1 BUCHA DE REDUÇÃO 2 1/2" x 2" UN  3,00 7,00 21,00

242
LOTE 1 COTOVELO AÇO GALV. D= 65mm (2 1/2") UN  6,00 39,54 237,24

243
LOTE 1 JOELHO 45º 2 1/2" F.G. UN  2,00 9,18 18,36

244
LOTE 1 LUVA DE UNIÃO AÇO GALVANIZADO DE (2 1/2") UN  24,67 56,83 1.401,86

245
LOTE 1 NIPLE DUPLO AÇO GALV. D=65mm (2 1/2") À 80mm (3") UN  4,00 21,14 84,58

246
LOTE 1 TÊ 90 2 1/2" F.G. UN  4,00 47,11 188,45

247
LOTE 1 TÊ 90 REDUÇÃO 2 1/2 x 2" UN  3,00 47,11 141,34

248
LOTE 1 UNIÃO  ASSENTO CONICO 2" UN  4,00 32,60 130,40

249
LOTE 1 UNIÃO  ASSENTO CONICO 2 1/2" UN  4,00 56,83 227,33

250
LOTE 1 REGISTRO DE GAVETA 1502 B 2 1/2" UN  3,00 231,16 693,47

251
LOTE 1 VÁLVULA DE  RETENÇÃO VERTICAL 2 1/2" UN  1,00 183,22 183,22

252
LOTE 1 VÁLVULA DE  RETENÇÃO HORIZONTAL 21/2" UN  1,00 183,22 183,22

253
LOTE 1 VÁLVULA DE FLUXO 2 1/2" UN  1,00 516,32 516,32

254
LOTE 1 VALVULA DE SEGURANÇA 2" UN  1,00 208,60 208,60
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255

LOTE 1 BOMBA CENTRIFUGA TRIFÁSICA P=3CV        UN  2,00 1.039,51 2.079,02

256
LOTE 1 ADESITE 75g - FITA VEDA JUNTAS UN  25,00 2,30 57,50

257
LOTE 1 FIO DE ALGODÃO NOV  10,00 3,50 35,00

258
LOTE 1 FIXAÇÃO DE TUBO UN  11,00 5,00 55,00

259
LOTE 1 FITA ANTICOROSSIVA 3M M  30,00 1,88 56,40

260
LOTE 1 BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA UN  43,00 56,00 2.408,00

261
LOTE 1 PINTURA VB  1,00 500,00 500,00

262
LOTE 1 TUBO DE COBRE CLASSE I 15mm M  5,00 19,17 95,85

263
LOTE 1 LUVA COBRE 15mm UN  2,00 1,05 2,10

264
LOTE 1 JOELHO 45º 15mm UN  1,00 1,84 1,84

265
LOTE 1 JOELHO 90º R/F 707-3 15mm x 1/2" UN  3,00 4,96 14,88

266
LOTE 1 TÊ 90º 15mm UN  1,00 2,42 2,42

267
LOTE 1 SOLDA 50%×50% 500g UN  1,00 21,93 21,93

268
LOTE 1 PASTA P/ SOLDA 110g UN  1,00 3,31 3,31

269
LOTE 1 BUJÃO 1/2" UN  3,00 2,26 6,77

270
LOTE 1 REGISTRO TIPO BICO DE MAMADEIDA 1/2" UN  3,00 16,20 48,60

85.587,18

271
LOTE 1 ARRUELA E BUCHA Ø 3/4" UN  764,00 0,92 705,94

272
LOTE 1 ARAME GALVANIZADO  No. 16BWG KG  26,44 7,57 200,23

273
LOTE 1 CAIXA DE PVC 4"× 4" UD  2,00 2,92 5,84

274
LOTE 1 CAIXA DE PVC 4"× 2" UD  180,00 1,76 316,80

275
LOTE 1 CAIXA DE PVC 4"× 4"  FM UD  200,00 3,27 654,00

276
LOTE 1 CAIXA DE PASSAGEM METALICA MEDINDO 15×15×10cm UD  27,00 7,65 206,55

277
LOTE 1 CAIXA DE PASSAGEM METALICA MEDINDO 30×30×10cm UD  10,00 27,05 270,50

278
LOTE 1 CAIXA DE PASSAGEM METALICA MEDINDO 40×40×15cm UD  2,00 85,03 170,06

279
LOTE 1 FITA ISOLANTE No. 33 UD  19,10 9,24 176,48

280
LOTE 1 FITA ISOLANTE No. 23 UD  5,00 12,97 64,86
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HIDROSANITÁRIAS E GÁS
INSTALAÇÕES 
HIDROSANITÁRIAS E GÁS
INSTALAÇÕES 
HIDROSANITÁRIAS E GÁS
INSTALAÇÕES 
HIDROSANITÁRIAS E GÁS
INSTALAÇÕES 
HIDROSANITÁRIAS E GÁS
INSTALAÇÕES 
HIDROSANITÁRIAS E GÁS
INSTALAÇÕES 
HIDROSANITÁRIAS E GÁS
INSTALAÇÕES 
HIDROSANITÁRIAS E GÁS
INSTALAÇÕES 
HIDROSANITÁRIAS E GÁS
INSTALAÇÕES 
HIDROSANITÁRIAS E GÁS
INSTALAÇÕES 
HIDROSANITÁRIAS E GÁS
INSTALAÇÕES 
HIDROSANITÁRIAS E GÁS
INSTALAÇÕES 
HIDROSANITÁRIAS E GÁS
INSTALAÇÕES 
HIDROSANITÁRIAS E GÁS
INSTALAÇÕES 
HIDROSANITÁRIAS E GÁS
INSTALAÇÕES 
HIDROSANITÁRIAS E GÁS

INSTALAÇÕES 
HIDROSANITÁRIAS E GÁS 
Total
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA
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ANEXO 01 – Orçamento

ORÇAMENTO DETALHADO
BDI = 20%

OBRAS CIVIS E INSTALAÇÕES GERAIS DO NOVO FÓRUM DA CIDADE DE TAUÁ LS = 125%

ITEM LOTE GRUPO  DESCRIÇÃO  UNID.  QUANT.  PREÇO UNIT.  PREÇO TOTAL 
281

LOTE 1 ELETRODUTO PVC 3/4" VR  276,00 5,04 1.391,04

282
LOTE 1 ELETRODUTO PVC 1" VR  154,00 6,85 1.055,21

283
LOTE 1 ELETRODUTO PVC 1  1/4" VR  86,00 9,43 811,15

284
LOTE 1 ELETRODUTO PVC 1  1/2" VR  11,00 11,90 130,94

285
LOTE 1 ELETRODUTO PVC 2" VR  90,00 15,24 1.371,60

286
LOTE 1 LUVA P/ ELET. PVC Ø 3/4" UD  276,00 1,24 341,14

287
LOTE 1 LUVA P/ ELET. PVC Ø 1" UD  154,00 1,82 280,90

288
LOTE 1 LUVA P/ ELET. PVC Ø 11/4" UD  86,00 2,74 235,30

289
LOTE 1 LUVA P/ ELET. PVC Ø 11/2" UD  11,00 3,23 35,51

290
LOTE 1 LUVA P/ ELET. PVC Ø 2" UD  90,00 4,55 409,32

291
LOTE 1 CABO 750V No. 2,5 mm2 M  6.588,00 1,02 6.719,76

292
LOTE 1 CABO 750V  No. 4mm2 M  1.803,00 3,61 6.512,44

293
LOTE 1 CABO 750V  No. 10mm2 M  335,00 5,35 1.792,25

294
LOTE 1 CABO 750V No. 16mm2 M  1.000,00 6,50 6.500,00

295
LOTE 1 CABO 0,6/1KV No. 4mm2 M  168,00 4,24 711,65

296
LOTE 1 CABO 0,6/1KV No. 6mm2 M  1.475,00 5,21 7.681,80

297
LOTE 1 CABO 0,6/1KV No. 25mm2 M  240,00 14,87 3.568,32

298
LOTE 1 CABO 0,6/1KV No. 50mm2 M  190,00 28,13 5.344,32

299
LOTE 1 CABO 0,6/1KV No. 95mm2 M  225,00 58,18 13.089,60

300
LOTE 1 CABO 0,6/1KV No. 150mm2 M  70,00 94,82 6.637,68

301
LOTE 1 INTERRUPTOR SIMPLES UD  38,00 9,19 349,30

302
LOTE 1 INTERRUPTOR DUPLO UD  4,00 15,97 63,89

303
LOTE 1 INTERRUPTOR TRIPLO UD  3,00 22,63 67,90

304
LOTE 1 INTERRUPTOR THREE-WAY UD  12,00 8,59 103,08

305
LOTE 1 INTERRUPTOR THREE-WAY DUPLO UD  1,00 15,82 15,82

306
LOTE 1 TOMADA 2P+T E UNIVERSAL UD  64,00 14,86 950,78

307
LOTE 1 TOMADA 2P+T P/ COMPUTADOR UD  58,00 16,32 946,56

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA
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ANEXO 01 – Orçamento

ORÇAMENTO DETALHADO
BDI = 20%

OBRAS CIVIS E INSTALAÇÕES GERAIS DO NOVO FÓRUM DA CIDADE DE TAUÁ LS = 125%

ITEM LOTE GRUPO  DESCRIÇÃO  UNID.  QUANT.  PREÇO UNIT.  PREÇO TOTAL 
308

LOTE 1 ELETROCALHA PERFURADA GE 100 x 100mm C/ TAMPA M  340,00 20,81 7.075,40

309
LOTE 1 CURVA HORIZONTAL 90º 100 x 100mm UD  19,00 44,80 851,12

310
LOTE 1 TE HORIZONTAL 90º 100 x 100mm UD  5,00 34,62 173,10

311
LOTE 1 TE VERTICAL C/ DERIVAÇÃO 100 x 100mm UD  26,00 8,78 228,28

312
LOTE 1 SUSPENSAO P/ ELETROCALHA 100 x 100mm UD  170,00 3,47 589,90

313
LOTE 1 BRAÇADEIRA TIPO D 3/4" UD  552,00 0,35 193,20

314
LOTE 1 BRAÇADEIRA TIPO D 1" UD  308,00 0,67 206,98

315
LOTE 1 BRAÇADEIRA TIPO D 11/4" UD  172,00 0,62 106,64

316
LOTE 1 BRAÇADEIRA TIPO D 11/2" UD  22,00 0,71 15,62

317
LOTE 1 BRAÇADEIRA TIPO D 2" UD  12,00 1,15 13,82

318
LOTE 1 CHUMBADOR ROSCA INTERNA 1/4" UD  250,00 2,98 745,00

319
LOTE 1 TIRANTE ROSCA TOTAL 1/4" M  250,00 2,11 527,50

320
LOTE 1 PORCA E ARRUELA 1/4" UD  500,00 0,33 165,00

321
LOTE 1 TIRO COMPLETO 1/4" UD  100,00 1,44 144,00

322
LOTE 1 BRAÇADEIRA DE NYLON S-8 COM PARAFUSO UD  500,00 0,43 215,00

323
LOTE 1 ELÉTRODOS UD  12,00 27,94 335,28

324
LOTE 1 UD  1,00 2.578,98 2.578,98

325

LOTE 1 UD  1,00 1.025,76 1.025,76

326
LOTE 1 UD  1,00 789,98 789,98

327
LOTE 1 UD  1,00 789,98 789,98

328
LOTE 1 UD  1,00 789,98 789,98

329
LOTE 1 UD  1,00 789,98 789,98

330
LOTE 1 UD  1,00 789,98 789,98

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA

CPG - QUADRO SOBREPOR P/20 CIRCUITOS; DISJUNTOR GERAL 250A ; 1 
DISJUNTOR TRIFASICO DE 225A, 1 DISJUNTOR TRIFASICO 90A; 1 DISJUNTOR 
TRIFASICO 32A; 1 DISJUNTOR TRIFASICO 25A; 1 DISJUNTOR MONOFASICO 25A

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA

QFC - QDETG 32E FAB. CEMAR; DISJUNTOR GERAL 90A TRIFASICO; 12 
DISJUNTORES MONOFASICO 16A; 6 DISJUNTORES TRIFASICOS 25A; 3 
DISPOSITIVO DPS; 1 DISPOSITIVO DR (TIPO AC) TETRAPOLAR (ICC- 30 mA) 100A.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA

QLF. 1ª VARA - QUADRO P/ 12 CIRCUITOS; DISJUNTOR GERAL 32A TRIFÁSICO ; 1 
DISJUNTOR TRIFASICO 25A; 7 DISJUNTORES MONOFASICOS 16A; 3 
DISPOSITIVOS DPS; 1 DISPOSITIVO DR TIPO AC TETRAPOLAR ICC- 30mA 25A.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA

QLF. 2ª VARA - QUADRO P/ 12 CIRCUITOS; DISJUNTOR GERAL 32A TRIFÁSICO ; 1 
DISJUNTOR TRIFASICO 25A; 7 DISJUNTORES MONOFASICOS 16A; 3 
DISPOSITIVOS DPS; 1 DISPOSITIVO DR TIPO AC TETRAPOLAR ICC- 30mA 25A.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA

QLF. 3ª VARA - QUADRO P/ 12 CIRCUITOS; DISJUNTOR GERAL 32A TRIFÁSICO ; 1 
DISJUNTOR TRIFASICO 25A; 7 DISJUNTORES MONOFASICOS 16A; 3 
DISPOSITIVOS DPS; 1 DISPOSITIVO DR TIPO AC TETRAPOLAR ICC- 30mA 25A.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA

QLF CPD - QUADRO P/ 12 CIRCUITOS; DISJUNTOR GERAL 32A TRIFASICO; 10 
DISJUNTORES MONOFASICOS 16A; 3 DISPOSITIVOS DPS; 1 DISPOSITIVO DR 
TIPO AC TETRAPOLAR ICC- 300mA 25A.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA

QF COMP 1ª VARA - QUADRO P/ 10 CIRCUITOS; DISJUNTOR GERAL 25A 
TRIFASICO; 06 DISJUNTORES MONOFASICOS 16A; 3 DISPOSITIVOS DPS; 1 
DISPOSITIVO DR TIPO AC TETRAPOLAR ICC- 300mA 25A.
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ORÇAMENTO DETALHADO
BDI = 20%

OBRAS CIVIS E INSTALAÇÕES GERAIS DO NOVO FÓRUM DA CIDADE DE TAUÁ LS = 125%

ITEM LOTE GRUPO  DESCRIÇÃO  UNID.  QUANT.  PREÇO UNIT.  PREÇO TOTAL 
331

LOTE 1 UD  1,00 662,74 662,74

332
LOTE 1 UD  1,00 662,74 662,74

333
LOTE 1 UD  1,00 789,98 789,98

334
LOTE 1 UD  1,00 656,21 656,21

335
LOTE 1 QUADRO PARA INCENDIO UD  1,00 1.564,32 1.564,32

336
LOTE 1 QUADRO RECALQUE AGUA POTAVEL UD  1,00 1.235,90 1.235,90

337
LOTE 1 QUADRO RECALQUE AGUA BRUTA UD  1,00 1.235,90 1.235,90

338

LOTE 1 UD  22,00 177,56 3.906,32

339

LOTE 1 UD  8,00 165,34 1.322,72

340

LOTE 1 UD  56,00 135,00 7.560,00

341

LOTE 1 UD  36,00 165,34 5.952,24

342

LOTE 1 UD  38,00 132,98 5.053,24

343
LOTE 1 REATOR AFR ELETRÔNICO 2 x 32W UD  244,00 30,34 7.402,96

344
LOTE 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32 UD  244,00 17,38 4.240,72

345
LOTE 1 TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABO 4-6mm2 UD  280,00 3,44 963,20

346
LOTE 1 PARAFUSO ZINCADO 3/8" x 1" UD  1.000,00 0,19 190,00

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA

QF COMP 2ª VARA - QUADRO P/ 10 CIRCUITOS; DISJUNTOR GERAL 25A 
TRIFASICO; 06 DISJUNTORES MONOFASICOS 16A; 3 DISPOSITIVOS DPS; 1 
DISPOSITIVO DR TIPO AC TETRAPOLAR ICC- 300mA 25A.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA

QF COMP 3ª VARA - QUADRO P/ 10 CIRCUITOS; DISJUNTOR GERAL 25A 
TRIFASICO; 06 DISJUNTORES MONOFASICOS 16A; 3 DISPOSITIVOS DPS; 1 
DISPOSITIVO DR TIPO AC TETRAPOLAR ICC- 300mA 25A.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA

QLF SALA DO JURI - QUADRO P/ 12 CIRCUITOS; DISJUNTOR GERAL 25A 
TRIFASICO; 12 DISJUNTORES MONOFASICOS 16A; 3 DISPOSITIVOS DPS; 1 
DISPOSITIVO DR TIPO AC TETRAPOLAR ICC- 300mA 25A.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA

QLF GUARITA - QUADRO P/ 06 CIRCUITOS; DISJUNTOR GERAL 25A TRIFASICO; 
03 DISJUNTORES MONOFASICOS 16A; 1 DISPOSITIVO DR TIPO AC BIPOLAR ICC- 
300mA 25A.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA

LUMIARIA D SOBREPOR PARA DUAS LAMPADAS FLUORECENTE TUBULARES 
32W CORPO E REFLETORES EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM PINTURA 
ELETROSTATICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA, DIFUSORES EM ACRILICO 
LEITOSO, EQUIPADO C/ PORTA LAMPADA ANTIVIBRATORIO EM 
POLICARBONATO, C/ TRAV

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA

LUMINARIA DE EMBUTIR EM FORRO PARA DUAS LAMPADAS FLUORECENTES 
TUBULARES 32W CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM PINTURA 
ELETROSTATICA EMPOXI-PÓ NA COR BRANCA, EQUIPADO C/ PORTA-LAMPADA 
ANTIVIBRATORIOEM POLICARBONATO, C/ TRAVA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO 
CONTRA 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA

LUMINARIA DE EMBUTIR EM FORRO PARA DUAS LAMPADAS FLUORECENTES 
TUBULARES 32W CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM PINTURA 
ELETROSTATICA EMPOXI-PÓ NA COR BRANCA REFLETORES E ALETAS 
PARABOLICAS EM AUMINIO ANOIZADO DE ALTO BRILHO, EQUIPADO C/ PORTA-
LAMPADA ANTIV

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA

LUMIARIA DE EMBUTIR EM FORRO PARA DUAS LAMPADAS FLUORECENTE 
TUBULARES 32W CORPO E REFLETORES EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM 
PINTURA ELETROSTATICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA, DIFUSORES EM 
ACRILICO LEITOSO, EQUIPADO C/ PORTA LAMPADA ANTIVIBRATORIO EM 
POLICARBONATO

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA

LUMINARIA CIRCULAR DE EMBUTIR FOCO ORIENTAVEL P/ 1 LAMPADA AR11 - 
35/70W CORPO E ARO EM ALUMINIO ENJETADO COM ACABAMENTO EM 
PINTURA PINTURA  ELETROSTATICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA, REFLETOR EM 
ALUMINIO ANOIZADO MULTIFACETADO DE ALTO BRILHO MOD:CATÚ - FAB:IT

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA
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ORÇAMENTO DETALHADO
BDI = 20%

OBRAS CIVIS E INSTALAÇÕES GERAIS DO NOVO FÓRUM DA CIDADE DE TAUÁ LS = 125%

ITEM LOTE GRUPO  DESCRIÇÃO  UNID.  QUANT.  PREÇO UNIT.  PREÇO TOTAL 
347

LOTE 1 ANILHAS UD  1.000,00 0,25 250,00

348
LOTE 1 ABRAÇADEIRAS HALLERMANN T-80 UD  1.500,00 0,45 675,00

349

LOTE 1 UN  1,00 17.825,00 17.825,00

350
LOTE 1 MONITOR LCD  20"  ALTA RESOLUÇÃO UN  2,00 3.876,00 7.752,00

351
LOTE 1 UN  5,00 205,85 1.029,25

352
LOTE 1 UN  5,00 1.598,00 7.990,00

353
LOTE 1 CAMERA  COLOR CCD DE 1/3,  DAY/NIGHT,  0,1 LUX, 520 TV LINHAS, 12VOLTS. UN  12,00 368,00 4.416,00

354
LOTE 1 UN  12,00 63,25 759,00

355
LOTE 1 SUPORTE UNIVERSAL EM PVC OU METAL TRATADO P/ CÂMERAS UN  12,00 25,67 308,04

356
LOTE 1 UN  12,00 264,50 3.174,00

357
LOTE 1 CABO 750V - 2,5MM² M  500,00 2,81 1.404,00

358
LOTE 1 CABO RG6 - COAXIAL M  320,00 2,00 640,00

359
LOTE 1 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO DE 3/4" M  270,00 5,04 1.360,80

360
LOTE 1 CAIXA EM PVC 4 X 2" UN  10,00 1,76 17,60

361
LOTE 1 CAIXA 4 X 4 COM PLACA CEGA UN  15,00 2,92 43,80

362
LOTE 1 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA MEDINDO 40×40×15CM UN  1,00 42,48 42,48

363
LOTE 1 ELEMENTO DE FIXAÇÃO VB  1,00 1.890,87 1.890,87

364
LOTE 1 POSTE CONCRETO 300/11 UN  2,00 577,98 1.155,96

365
LOTE 1 ISOLADOR TIPO DISCO 6"/15KV UN  27,00 52,40 1.414,80

366
LOTE 1 CRUZETA DE CONCRETO C=1,90m UN  3,00 37,15 111,45

367
LOTE 1 CRUZETA DE CONCRETO TIPO BECO UN  2,00 53,67 107,34

368
LOTE 1 PÁRA-RAIOS POLIMERICO 15KV UN  3,00 164,98 494,94

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA

GRAVADOR DIGITAL TIPO PC, COM O SISTEMA OPERACIONAL COMPLETO 
EMBUTIDO , CAPACIDADE DE MULTIPLEXAÇÃO P/ 16 CÂMERAS, VELOCIDADE DE 
AMOSTRAGEM DE 30FPS POR CÂMERA, VELOCIDADE DE GRAVAÇÃO MÍNIMO DE 
12FPS POR CÂMERA.TELA DE AMOSTRAGEM DE CÂMERAS EM 4, 8, 12 OU

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA

CONTROLE DE ACESSO SISTEMA STAND ALONE, COM CAPACIDADE PARA 123 
SENHAS DE 4 A 5 DÍGITOS, 5 PROGRAMAÇÕES DE TEMPO, 12-24V CC OU CA.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA

FECHADURA ELETROÍMÃ EM ALUMÍNIO PARA PORTAS. FORÇA DE PREENSÃO 
750 KGF. TAMANHO: (279.4 X 69.9 X 39.7 MM). VOLTAGEM 12 / 24VDC. 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA

FONTE DE ALIMENTAÇÃO ESTABILIZADA, ENTRADA 220/110VAC E SAÍDA EM 12 
VDC/ 0,8A 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA

LENTES PARA AS CÂMERAS DO TIPO VIDRO(CRISTAL).VARIFOCAL DE 
1/3".COMPRIMENTO FOCAL DE 3 A 8MM.ABERTURA F 4.0. MONTAGEM TIPO CS, 
AUTO-ÍRIS DC. ÂNGULO DE VISÃO AO INFINITO/ZOOM MANUAL C/ TRAVA.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
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INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
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ANEXO 01 – Orçamento

ORÇAMENTO DETALHADO
BDI = 20%

OBRAS CIVIS E INSTALAÇÕES GERAIS DO NOVO FÓRUM DA CIDADE DE TAUÁ LS = 125%

ITEM LOTE GRUPO  DESCRIÇÃO  UNID.  QUANT.  PREÇO UNIT.  PREÇO TOTAL 
369

LOTE 1 CHAVE INDICADORA FUSIVEL UNIPOLAR 15KV-300A C/ ELOS 10K UN  3,00 284,00 852,00

370
LOTE 1 UN  1,00 17.008,00 17.008,00

371
LOTE 1 FIO RIGIDO COBRE 25mm2 KG  2,00 50,00 100,00

372
LOTE 1 CONECTOR DE COMPRESSÃO PARA CABO 35mm2 UN  6,00 15,75 94,50

373
LOTE 1 CONJUNTO DE FIXAÇÃO POSTE AO TRAFO UN  2,00 70,00 140,00

374
LOTE 1 ALÇA PREFORMADA P/ CABO COBRE UN  3,00 33,70 101,10

375
LOTE 1 CONJUNTO DE FERRAGENS PARA ESTRUTURA UN  1,00 286,50 286,50

376
LOTE 1 BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 25mm (1") PAR  1,00 1,02 1,02

377
LOTE 1 BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D=100mm (4") PAR  3,00 11,47 34,42

378
LOTE 1 ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO 1" VR  2,00 18,53 37,06

379
LOTE 1 CURVA PARA ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO 1" UN  2,00 1,84 3,68

380
LOTE 1 LUVA PARA ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO 1" UN  4,00 0,66 2,64

381
LOTE 1 ELETRODUTO PVC ROSC. D=110mm (4") M  18,00 45,85 825,34

382
LOTE 1 CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D=110mm (4") UN  8,00 44,80 358,37

383
LOTE 1 LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D=110mm (4") UN  34,00 29,52 1.003,68

384
LOTE 1 HASTE DE TERRA Ø5/8 × 2,40m UN  6,00 19,00 114,00

385
LOTE 1 COMPOSTO QUIMICO UN  6,00 30,93 185,58

386
LOTE 1 MANILHA DE CONCRETO 20 x 50cm C/ TAMPA UN  6,00 40,00 240,00

387
LOTE 1 CABO DE COBRE Nº 35mm2 M  40,00 17,59 703,68

388
LOTE 1 UN  1,00 480,00 480,00

389
LOTE 1 TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABO 35mm2 UN  3,00 2,39 7,17

390
LOTE 1 PARAFUSO ZINCADO 3/8" x 1" UN  3,00 1,03 3,09

391
LOTE 1 PORCA E ARRUELA ZINCADA 3/8" UN  3,00 0,52 1,56

392
LOTE 1 ARRUELA DE PRESSÃO 3/8" UN  3,00 0,12 0,36

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA

TRANSFORMADOR TRIFÁSICO USO AO TEMPO 150KVA 13800/13200.../380/220V 
60Hz

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA
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REDE ESTRUTURADA
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REDE ESTRUTURADA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
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REDE ESTRUTURADA
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REDE ESTRUTURADA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA

QUADRO DE MEDIÇÃO PRIMÁRIA USO EXTERNO 620x400x215 (1") DES.108.10.0 
DT-108 COELCE

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA
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ORÇAMENTO DETALHADO
BDI = 20%

OBRAS CIVIS E INSTALAÇÕES GERAIS DO NOVO FÓRUM DA CIDADE DE TAUÁ LS = 125%

ITEM LOTE GRUPO  DESCRIÇÃO  UNID.  QUANT.  PREÇO UNIT.  PREÇO TOTAL 
393

LOTE 1 QUADRO DE MEDIÇÃO SEC. IND. 650x860x212mm UN  1,00 420,00 420,00

394
LOTE 1 DISJUNTOR TRIPOLAR 40KA/380V 250A UN  1,00 1.475,00 1.475,00

395
LOTE 1 PARÁ-RAIOS TIPO FRANKLIN C/ DUAS DESCIDAS UN  1,00 28,49 28,49

396
LOTE 1 MASTRO P/ PARÁ-RAIOS C/ BASE E CHUMBA. 2" x 3,00m UN  1,00 148,00 148,00

397
LOTE 1 BRAÇADEIRA SIMPLES C/ ROLDANA P/ MASTRO 2" UN  30,00 8,99 269,70

398
LOTE 1 BRAÇADEIRA REFORÇADA C/ ROLDANA P/ MASTRO 2" UN  30,00 8,99 269,70

399
LOTE 1 BRAÇADEIRA DUPLA SIMPLES C/ ROLDANA P/ MASTRO 2" UN  5,00 11,96 59,80

400
LOTE 1 BRAÇADEIRA DUPLA REFORÇADA C/ ROLDANA P/ MASTRO 2" UN  2,00 11,96 23,92

401
LOTE 1 SUPORTE REFORÇADO DE CANTO C/ ROLDANA UN  2,00 12,31 24,62

402
LOTE 1 CABO DE COBRE Nº 35mm2 M  110,00 17,59 1.935,12

403
LOTE 1 CABO DE COBRE Nº 50mm2 M  400,00 23,24 9.297,60

404
LOTE 1 HASTE DE TERRA 5/8" x 2,40m C/ CONECTOR UN  24,00 19,38 465,12

405
LOTE 1 COMPOSTO QUIMICO ERICOGEL UN  24,00 31,55 757,20

406
LOTE 1 MANILHA DE CONCRETO 20 x 50cm C/ TAMPA UN  24,00 40,80 979,20

407
LOTE 1 CARTUCHO DE SOLDA NR 115 UN  112,00 8,58 960,96

408
LOTE 1 CONJUNTO DE ESTAIAMENTO UN  3,00 98,56 295,68

409
LOTE 1 ISOLADOR 15KV UN  1,00 35,70 35,70

410
LOTE 1 CAIXA DE EQUALIZAÇÃO UN  1,00 306,00 306,00

411
LOTE 1 BUCHA DE NYLON S-10 C/ PARAFUSO UN  100,00 0,56 56,00

412
LOTE 1 CONECTOR C/ FURO VERTICAL TEL 5021 UN  18,00 13,52 243,36

413
LOTE 1 TERMINAL AEREO 3/8" x 60cm TEL 045 UN  18,00 4,64 83,52

414
LOTE 1 BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 20mm (3/4") PAR  123,00 0,92 113,65

415
LOTE 1 MESA DE SOM COM 6 CANAIS UN  2,00 770,50 1.541,00

416
LOTE 1 MICROFONE COM PEDESTAL E HASTE P/ MESA UN  4,00 1.356,00 5.424,00

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA
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REDE ESTRUTURADA
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INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA
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ORÇAMENTO DETALHADO
BDI = 20%

OBRAS CIVIS E INSTALAÇÕES GERAIS DO NOVO FÓRUM DA CIDADE DE TAUÁ LS = 125%

ITEM LOTE GRUPO  DESCRIÇÃO  UNID.  QUANT.  PREÇO UNIT.  PREÇO TOTAL 
417

LOTE 1 ARAME GALVANIZADO  No. 16BWG KG  3,18 7,57 24,08

418
LOTE 1 ALTO FALANTE 8" C/ TRANSFORMADOR 600/8 OHMS UN  39,00 226,55 8.835,45

419
LOTE 1 UN  2,00 1.495,89 2.991,78

420
LOTE 1 AMPLIFICADOR DE 400W, TIPO RMS UN  2,00 598,00 1.196,00

421
LOTE 1 PLAYER DVD/CD/MP3 PARA CENTRAL DE SOM AMBIENTE UN  1,00 552,00 552,00

422
LOTE 1 CAIXA DE PVC 4"× 4" UN  41,00 2,92 119,72

423
LOTE 1 CAIXA DE PASSAGEM 20×20×10cm UN  2,00 11,67 23,34

424
LOTE 1 CABO BIPOLAR (2 X 2,5mm²) M  822,00 1,12 920,64

425
LOTE 1 ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") M  106,00 5,04 534,24

426
LOTE 1 CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") UN  20,00 2,78 55,68

427
LOTE 1 LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") UN  146,00 1,24 180,46

428
LOTE 1 PLACA CEGA 4" x 4" UN  41,00 3,99 163,59

429
LOTE 1 POTENCIOMETRO 50HOMS C/ PLACA 4x2" UN  5,00 54,37 271,85

430
LOTE 1 BRAÇADEIRA TIPO D 3/4" UN  200,00 0,35 70,00

431
LOTE 1 CHUMBADOR ROSCA INTERNA 1/4" UN  150,00 1,41 211,50

432
LOTE 1 TIRANTE ROSCA TOTAL 1/4" M  150,00 2,11 316,50

433
LOTE 1 PORCA E ARRUELA 1/4" UN  300,00 0,29 87,00

434
LOTE 1 TIRO COMPLETO 1/4" UN  150,00 1,44 216,00

435
LOTE 1 BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 20mm (3/4") PAR  231,00 0,92 213,44

436
LOTE 1 ARAME GALVANIZADO  No. 16BWG KG  0,84 7,57 6,36

437
LOTE 1 CAIXA DE PVC 4"× 2" UN  77,00 1,76 135,52

438
LOTE 1 QUADRO P/ TELEFONE 120x120x12cm UN  5,00 389,42 1.947,10

439
LOTE 1 ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") M  28,00 5,04 141,12

440
LOTE 1 ELETROCALHA PERFURADA GE 100 x 100mm C/ TAMPA M  217,00 20,81 4.515,77

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA

RACK AUTO SUPORTÁVEL DE 19", 16U, PARA AUDITÓRIO/SALA JÚRI, COMPLETO 
COM VENTILADOR E RÉGUA DE TOMADAS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA
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REDE ESTRUTURADA
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REDE ESTRUTURADA
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ORÇAMENTO DETALHADO
BDI = 20%

OBRAS CIVIS E INSTALAÇÕES GERAIS DO NOVO FÓRUM DA CIDADE DE TAUÁ LS = 125%

ITEM LOTE GRUPO  DESCRIÇÃO  UNID.  QUANT.  PREÇO UNIT.  PREÇO TOTAL 
441

LOTE 1 CURVA P/ ELET. PVC Ø 3/4" UN  150,00 1,10 165,00

442
LOTE 1 LUVA P/ ELET. PVC Ø 3/4" UN  328,00 0,61 200,08

443
LOTE 1 UN  77,00 45,88 3.532,76

444
LOTE 1 ANEL GUIA UN  30,00 0,86 25,80

445
LOTE 1 BRAÇADEIRA P/ CABO CI UN  30,00 0,45 13,50

446
LOTE 1 CABO UTP 4 PARES CAT 6 M  3.290,00 2,11 6.941,90

447
LOTE 1 UN  5,00 2.250,00 11.250,00

448
LOTE 1 CENTRAL TELEFÔNICA DIFGITAL 10 TRONCOS E 100 RAMAIS UN  1,00 22.000,00 22.000,00

449
LOTE 1 PATCH PANEL 24 PORTAS UN  14,00 541,00 7.574,00

450
LOTE 1 RÉGUA DE TOMADAS UN  3,00 75,75 227,25

451
LOTE 1 SWITCH 24 PORTAS UN  8,00 250,00 2.000,00

452
LOTE 1 PATCH CORDS CAT6 1,5M VERMELHO RJ45/RJ45 UN  130,00 6,50 845,00

453
LOTE 1 PATCH CORDS CAT6 1,5M VERDE RJ45/RJ45 UN  130,00 6,50 845,00

454
LOTE 1 PATCH CORDS CAT6 1,5M AMARELO RJ45/RJ45 UN  130,00 6,50 845,00

455
LOTE 1 PATCH CORDS CAT6 2,5M VERDE RJ45/RJ45 UN  100,00 12,45 1.245,00

456
LOTE 1 BLOCO IDC/110 50P PARA DG UN  2,00 110,00 220,00

457
LOTE 1 BLOCO DE CONEXÃO 4 PARES UN  20,00 5,20 104,00

458
LOTE 1 BLOCO DE CONEXÃO 6 PARES UN  4,00 6,25 25,00

459
LOTE 1 BRAÇADEIRA TIPO D 3/4" UN  200,00 0,35 70,00

460
LOTE 1 CHUMBADOR ROSCA INTERNA 1/4" UN  200,00 1,41 282,00

461
LOTE 1 TIRANTE ROSCA TOTAL 1/4" UN  200,00 2,11 422,00

462
LOTE 1 PORCA E ARRUELA 1/4" UN  400,00 0,29 116,00

463
LOTE 1 TIRO COMPLETO 1/4" UN  100,00 1,35 135,00

464
LOTE 1 UN  30,00 51,75 1.552,50

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA

TOMADA RJ-45 CAT 6 REF. 6150 45 + SUPORTE REF. 6121 22 + PLACA REF. 6185 
01 PIALPLUS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA

RACK 19" 44U/670 C/ DUAS RÉGUAS C/ 06 TOMADAS 2P+T - 04 PRATELEIRAS E 
ACESSÓRIOS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA

APARELHO TELEFÔNICO INTELBRAS PREMIUM COM TECLAS FLASH, PAUSE, 
MODE, MUTE E REDIAL, COM VOLUMES DE CAMPAINHA NA COR PÉROLA.
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ORÇAMENTO DETALHADO
BDI = 20%

OBRAS CIVIS E INSTALAÇÕES GERAIS DO NOVO FÓRUM DA CIDADE DE TAUÁ LS = 125%

ITEM LOTE GRUPO  DESCRIÇÃO  UNID.  QUANT.  PREÇO UNIT.  PREÇO TOTAL 
465

LOTE 1 UN  100,00 0,05 5,00

466
LOTE 1 UN  100,00 2,00 200,00

467
LOTE 1 BANDEJA FIXA COM VENTILAÇÃO 470mm UN  5,00 78,00 390,00

468
LOTE 1 UN  2,00 178,21 356,42

469
LOTE 1 ANILHAS UN  300,00 0,05 15,00

470
LOTE 1 ABRAÇADEIRAS HALLERMANN T-80 UN  500,00 0,19 95,00

471
LOTE 1 ARAME GALVANIZADO  No. 16BWG KG  0,51 7,57 3,86

472
LOTE 1 CAIXA DE PASSAGEM 20×20×10cm UN  10,00 12,31 123,10

473
LOTE 1 ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1") M  17,00 6,85 116,48

474
LOTE 1 LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1") UN  17,00 1,82 31,01

475
LOTE 1 DETETOR DE FUMAÇA SETORIAL UN  1,00 419,56 419,56

476
LOTE 1 DETETOR DE FUMAÇA ENDEREÇAVEL UN  42,00 431,25 18.112,50

477
LOTE 1 BASE P/ DETETOR UN  43,00 12,76 548,68

478
LOTE 1 CENTRAL DE ALARME BC 8001E/e SIEMENS UN  1,00 6.219,98 6.219,98

479
LOTE 1 UN  1,00 402,50 402,50

480
LOTE 1 UN  1,00 402,50 402,50

481
LOTE 1 CABO 2 x 1,5mm² SHILDADO UN  425,00 2,19 930,75

482
LOTE 1 UN  350,00 0,77 269,50

483
LOTE 1 MÓDULO ISOLADOR 220V/110V - 500VA UN  1,00 221,98 221,98

484
LOTE 1 CONDULETE L-1" UN  20,00 6,78 135,60

485
LOTE 1 CONDULETE T-1" UN  33,00 7,53 248,49

486
LOTE 1 CONDULETE X-1" UN  5,00 9,52 47,60

487
LOTE 1 BRAÇADEIRA TIPO D 1" UN  200,00 0,50 100,00

488
LOTE 1 CHUMBADOR ROSCA INTERNA 1/4" UN  100,00 1,41 141,00

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA

ADESIVO AUTOCOLANTE NA COR BRANCA COM LETRA NA COR PRETA PARA 
IDENTIFICAÇÃO DE PONTOS NO PATCH PANEL

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA

PLAQUETA EM ACRÍLICO NA COR BRANCA COM LETRA PRETA PARA 
IDENTIFICAÇÃO DE PONTOS DE SAÍDAS EM TOMADAS RJ45

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA 60x60cm, COM TAMPA EM CONCRETO E 
ALÇA, CANTONEIRAS EM AÇO

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA

SIRENE C/ STROBE, OPERA COM 12V OU 24V. SELECIONÁVEL PARA 
ESTROBOSCÓPICA E OU SOMENTE PARA SIRENE, NA COR VERMELHA, 
POSSIBILITA ATÉ A OPÇÃO DE DOIS TIPOS DE TOQUE.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA

ACIONADOR MANUAL TIPO PUSH DOWN, CARCAÇA NA COR VERMELHA, COM 
CHAVE PARA ACIONAMENENTO, INCLUSO TAMBÉM EM TEXTO BRAILE.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA

CABO DE COBRE ANTI-CHAMA, COM ISOLAMENTO PARA 750V X 2,5mm², PARA 
SIRENE

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA



Página 34 de 40

ANEXO 01 – Orçamento

ORÇAMENTO DETALHADO
BDI = 20%

OBRAS CIVIS E INSTALAÇÕES GERAIS DO NOVO FÓRUM DA CIDADE DE TAUÁ LS = 125%

ITEM LOTE GRUPO  DESCRIÇÃO  UNID.  QUANT.  PREÇO UNIT.  PREÇO TOTAL 
489

LOTE 1 TIRANTE ROSCA TOTAL 1/4" UN  100,00 2,11 211,00

490
LOTE 1 PORCA E ARRUELA 1/4" UN  200,00 0,29 58,00

491
LOTE 1 TIRO COMPLETO 1/4" UN  100,00 1,35 135,00

347.394,03

492 LOTE 1 BACIA TURCA DE LOUÇA BRANCA UN  2,00 390,00 780,00

493 LOTE 1 BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA UN  7,00 303,79 2.126,53

494 LOTE 1 BACIA SANITARIA P/ DEFICIENTE UN  2,00 423,00 846,00

495 LOTE 1 BACIA SANITARIA SINFONADA DE LOUÇA UN  10,00 273,80 2.738,00

496 LOTE 1 CUBA DE LOUÇA EMBUTIR OVAL UN  13,00 53,36 693,68

497 LOTE 1 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA UN  5,00 103,80 519,00

498 LOTE 1 PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S M  3,60 197,71 711,76

499 LOTE 1 MICTORIO DE LOUÇA BRANCA UN  2,00 251,20 502,40

500
LOTE 1 PAPELEIRA C ROLETE UN  14,00 10,70 149,80

501 LOTE 1 SABONETEIRA UN  2,00 11,00 22,00

502 LOTE 1 CABIDE DUPLO UN  14,00 20,81 291,31

503 LOTE 1 PORTA TOALHA COM BASTAO UN  2,00 6,93 13,86

504 LOTE 1 TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4" UN  8,00 26,78 214,24

505 LOTE 1 TORNEIRA P LAVATORIO DECA LINHA TARGA REF 1190 UN  16,00 122,67 1.962,72

506 LOTE 1 TORNEIRA DECAMATIC UN  6,00 228,60 1.371,60

507 LOTE 1 CUBA DE AÇO INOX DUPLA UN  1,00 1.245,00 1.245,00

508 LOTE 1 TORNEIRA P PIA UN  2,00 165,42 330,84

509 LOTE 1 SIFÃO PARA LAVATÓRIO 1" x 11/4" UN  16,00 79,77 1.276,32

510 LOTE 1 SIFÃO PARA PIA  11/2"x 11/2" UN  2,00 98,31 196,62

511 LOTE 1 VÁLVULA PARA LAVATORIO UN  16,00 18,90 302,40

512 LOTE 1 VÁLVULA PARA PIA UN  2,00 47,25 94,50

513 LOTE 1 VÁLVULA DE DESCARGA FLUX 3650 CR 1 1/4" FABRIMAR UN  2,00 127,14 254,28

514 LOTE 1 CHUVEIRO 191 C PICOLO UN  2,00 74,84 149,68

515 LOTE 1 DUCHA MANUAL 2195 JR FABRIMAR UN  14,00 58,92 824,88

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
REDE ESTRUTURADA Total
LOUÇAS METAIS E 
ACESSÓRIOS
LOUÇAS METAIS E 
ACESSÓRIOS
LOUÇAS METAIS E 
ACESSÓRIOS
LOUÇAS METAIS E 
ACESSÓRIOS
LOUÇAS METAIS E 
ACESSÓRIOS
LOUÇAS METAIS E 
ACESSÓRIOS
LOUÇAS METAIS E 
ACESSÓRIOS
LOUÇAS METAIS E 
ACESSÓRIOS
LOUÇAS METAIS E 
ACESSÓRIOS
LOUÇAS METAIS E 
ACESSÓRIOS
LOUÇAS METAIS E 
ACESSÓRIOS
LOUÇAS METAIS E 
ACESSÓRIOS
LOUÇAS METAIS E 
ACESSÓRIOS
LOUÇAS METAIS E 
ACESSÓRIOS
LOUÇAS METAIS E 
ACESSÓRIOS
LOUÇAS METAIS E 
ACESSÓRIOS
LOUÇAS METAIS E 
ACESSÓRIOS
LOUÇAS METAIS E 
ACESSÓRIOS
LOUÇAS METAIS E 
ACESSÓRIOS
LOUÇAS METAIS E 
ACESSÓRIOS
LOUÇAS METAIS E 
ACESSÓRIOS
LOUÇAS METAIS E 
ACESSÓRIOS
LOUÇAS METAIS E 
ACESSÓRIOS
LOUÇAS METAIS E 
ACESSÓRIOS
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ANEXO 01 – Orçamento

ORÇAMENTO DETALHADO
BDI = 20%

OBRAS CIVIS E INSTALAÇÕES GERAIS DO NOVO FÓRUM DA CIDADE DE TAUÁ LS = 125%

ITEM LOTE GRUPO  DESCRIÇÃO  UNID.  QUANT.  PREÇO UNIT.  PREÇO TOTAL 
516 LOTE 1 CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIA UN  14,00 4,62 64,68

517 LOTE 1 CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA LAVATORIO UN  5,00 9,58 47,90

518 LOTE 1 ENGATE FLEXIVEL PVC 1/2" x 40cm UN  32,00 2,91 93,12

519 LOTE 1 TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARG. Ø 1 1/4" UN  2,00 4,20 8,40

520 LOTE 1 TUBO LIGAÇÃO CROMADO PARA VASO SANITÁRIO UN  2,00 23,97 47,94

521 LOTE 1 ASSENTO PLÁSTICO BRANCO ASTRA UN  14,00 16,40 229,60

522 LOTE 1 ANEL DE VEDAÇÃO P/ VASO SANITÁRIO UN  14,00 13,03 182,42

523 LOTE 1 VALVULA PARA MICTORIO 3/4" ACQUAPRES 1181CR FABRIMAR UN  2,00 213,60 427,20

524 LOTE 1 UN  27,00 17,00 459,00

525 LOTE 1 UN  1,00 25,03 25,03

526 LOTE 1 UN  1,00 25,03 25,03

527 LOTE 1 UN  2,00 17,00 34,00

528 LOTE 1 TANQUE PARA LAVANDERIA UN  1,00 774,76 774,76

20.036,51

529
LOTE 1 DIVERSOS M  115,95 482,11 55.900,65

530 LOTE 1 DIVERSOS M2  26,19 424,09 11.106,92

531 LOTE 1 DIVERSOS MASTROS EM TUBO DE AÇO INOX E=3MM DIAM. VARIANDO DE 2" A 4" CJ  1,00 4.241,99 4.241,99
532 LOTE 1 DIVERSOS UN  2,00 601,32 1.202,64

533 LOTE 1 DIVERSOS ESCADA DE MARINHEIRO TIPO PISCINA, TUBO GALVANIZADO 1" M  10,00 112,39 1.123,92
534 LOTE 1 DIVERSOS BANCADAS EM GRANITO ARABESCO M2  40,12 272,74 10.942,33

LOUÇAS METAIS E 
ACESSÓRIOS
LOUÇAS METAIS E 
ACESSÓRIOS
LOUÇAS METAIS E 
ACESSÓRIOS
LOUÇAS METAIS E 
ACESSÓRIOS
LOUÇAS METAIS E 
ACESSÓRIOS
LOUÇAS METAIS E 
ACESSÓRIOS
LOUÇAS METAIS E 
ACESSÓRIOS
LOUÇAS METAIS E 
ACESSÓRIOS
LOUÇAS METAIS E 
ACESSÓRIOS

ACABAMENTO CROMADO PARA REGISTRO DE GAVETA AQUARIUS 3/4" 
FABRIMAR

LOUÇAS METAIS E 
ACESSÓRIOS

ACABAMENTO CROMADO PARA REGISTRO DE GAVETA AQUARIUS 11/4" 
FABRIMAR

LOUÇAS METAIS E 
ACESSÓRIOS

ACABAMENTO CROMADO PARA REGISTRO DE GAVETA AQUARIUS 11/2" 
FABRIMAR

LOUÇAS METAIS E 
ACESSÓRIOS

ACABAMENTO CROMADO PARA REGISTRO DE PRESSÃO AQUARIUS 3/4" 
FABRIMAR

LOUÇAS METAIS E 
ACESSÓRIOS
LOUÇAS METAIS E 
ACESSÓRIOS Total

GRADIL BELGO LINHA NYLOFLOR 3D PINTADO DE FÁBRICA, COM MONTANTES E 
MALHA, CHUMBADOS EM CONCRETO, CONFORME PROJETO, H = 2,03M OU 
SIMILAR
PORTAO  BLGO COM EST. EM METALON E FECHAMENTO EM TELA NYLOFLOR 
COMPLETO

BANCO DE MADEIRA C/ASSENTO FIXADO EM CONCRETO E ENCOSTO FIXADO 
EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" (MÓDULO DE 2,60m)
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ANEXO 01 – Orçamento

ORÇAMENTO DETALHADO
BDI = 20%

OBRAS CIVIS E INSTALAÇÕES GERAIS DO NOVO FÓRUM DA CIDADE DE TAUÁ LS = 125%

ITEM LOTE GRUPO  DESCRIÇÃO  UNID.  QUANT.  PREÇO UNIT.  PREÇO TOTAL 
535 LOTE 1 DIVERSOS BALCAO EM GRANITO VERDE UBATUBA M2  14,27 272,74 3.892,00
536 LOTE 1 DIVERSOS PRATELEIRA EM CONCRETO M2  74,70 60,51 4.520,10
537 LOTE 1 DIVERSOS PRATELEIRA EM MÁRMORE NACIONAL M2  5,76 147,40 849,00
538 LOTE 1 DIVERSOS PRATELEIRA EM GRANITO ARABESCO M2  22,02 162,70 3.582,57
539 LOTE 1 DIVERSOS UN  114,00 5,40 615,60

540 LOTE 1 DIVERSOS BANCO DE GRANITO M2  6,24 272,74 1.701,90
541 LOTE 1 DIVERSOS ESPELHO CRISTAL COM MOLDURA EM GRANITO M2  22,00 221,29 4.868,38
542 LOTE 1 DIVERSOS MOLA COIMBRA UN  20,00 187,69 3.753,80
543 LOTE 1 DIVERSOS GUARDA CORPO EM AÇO INOX M  10,00 665,76 6.657,60
544 LOTE 1 DIVERSOS M2  1,70 252,23 428,79

545 LOTE 1 DIVERSOS BRISE EM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO LARG.50CM E E=7CM M  12,30 41,78 513,89
546 LOTE 1 DIVERSOS PAINÉIS EM MDF 18mm CAPEADO DE SUCUPIRA VB  1,00 5.389,80 5.389,80

DIVERSOS  Total 121.291,87
547 LOTE 1 PAISAGISMO ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MÍNIMA DE 50CM UN  275,00 13,14 3.613,50
548 LOTE 1 PAISAGISMO HERBÁCEAS ORNAMENTAIS EM GERAL M2  82,00 118,42 9.710,11
549 LOTE 1 PAISAGISMO ÁRVORE C/ TUTOR E ADUBO UN  41,00 23,34 956,94
550 LOTE 1 PAISAGISMO LASTRO DE BRITA M3  20,00 71,90 1.438,08
551 LOTE 1 PAISAGISMO ARGILA EXPANDIDA M3  10,56 194,12 2.049,95
552 LOTE 1 PAISAGISMO GRAMA ESMERALDA PARA ÁREAS EXTERNAS, INCLUSIVE MATERIAL M2  1.325,00 4,93 6.532,25
553 LOTE 1 PAISAGISMO M  43,70 65,29 2.853,26

PAISAGISMO Total 27.154,09
554 LOTE 1 COMUNICAÇÃO VISUAL UN  3,00 168,00 504,00

555 LOTE 1 COMUNICAÇÃO VISUAL UN  62,00 28,80 1.785,60

556 LOTE 1 COMUNICAÇÃO VISUAL UN  8,00 96,00 768,00

557 LOTE 1 COMUNICAÇÃO VISUAL UN  16,00 50,06 800,96

558 LOTE 1 COMUNICAÇÃO VISUAL LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE AÇO INOX UN  18,00 96,00 1.728,00
COMUNICAÇÃO VISUAL 5.586,56
PAISAGISMO Total 14.972,07

558 LOTE 1 LIMPEZA FINAL LIMPEZA GERAL M2  1.393,82 1,00 1.393,82
559 LOTE 1 LIMPEZA FINAL CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE M3  96,00 2,30 221,18
560 LOTE 1 LIMPEZA FINAL COMPLEMENTAÇÃO DE TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE M3xKM  100,00 0,67 67,00

LIMPEZA FINAL Total 1.682,00
Total geral 2.277.712,36

Architectus S/S EPP
Arquiteto Alexandre Lacerda Landim
CREA 13.448 D/CE
Coordenador Geral

De Acordo
Engª Civil Izabel Cristina de Vasconcelos Carneiro
CREA 13.171 D/CE
Chefe do Serviço de Orçamentação

Visto
Arqtª Ana Walewska Feitosa Batista
CREA 8422 D/CE
Diretora do Departamento de Engenharia do Tribunal de Justiça do Ceará

SUPORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE P/BANCADAS 
E/OU PRATELEIRAS

GRELHA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO 35x60 TIPO NEOREX PERFURADA OU 
SIMILAR

TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM PINTURA SINTÉTICA VERDE PARA 
ESTACIONAMENTO DE CICLISTAS

PLACA AÉREA EM ACRÍLICO BRANCO LEITOSO MOLDURA E INSCR. EM VINIL 
COLORIDA (120 x 40 cm) - CONFORME PROJETO
PLACA DE PORTA EM ACRÍLICO BRANCO LEITOSO, MOLDURA E INSCRIÇÃO EM 
VINIL COLORIDA (30 x 7cm) - CONFORME PROJETO
PLACA BANDEIROLA COM ESTRUTURA EM METALON CHAPA GALVANIZADA N26 
COM VINIL FRENTE-VERSO (60 x 15 cm) FIXADA EM PAREDE
PLACA DE TETO COM ESTRUTURA EM METALON CHAPA GALVANIZADA N26 COM 
VINIL FRENTE-VERSO (60 x 15 cm)

Dois Milhões, duzentos e setenta e sete mil, setecentos e doze reais e trinta e seis 
centavos 

OBS:  OS MATERIAIS DEVEM SER EXECUTADOS 
CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO PROJETO E ATENTEM 
AO BOM ACABAMENTO.
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OBRAS CIVIS E INSTALAÇÕES GERAIS DO NOVO FÓRUM DA CIDADE DE TAUÁ

ORÇAMENTO DETALHADO
BDI = 20%
LS = 125%

ITEM LOTE GRUPO  DESCRIÇÃO  UNID.  QUANT.  PREÇO UNIT.  PREÇO TOTAL 
1 LOTE 2 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO UN  1,00 2.135,00 2.135,00

2 LOTE 2 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO UN  3,00 2.533,00 7.599,00

3 LOTE 2 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO UN  1,00 1.204,00 1.204,00

4 LOTE 2 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO UN  4,00 3.561,00 14.244,00

5 LOTE 2 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO UN  9,00 2.714,00 24.426,00

6 LOTE 2 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO UN  1,00 3.472,00 3.472,00

7 LOTE 2 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO UN  1,00 3.990,00 3.990,00

8 LOTE 2 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO UN  6,00 5.500,00 33.000,00

9 LOTE 2 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO VENTILADOR PARA EXAUSTÃO AXC-315A MULTIVAL VAZÃO 1350M3/H UN  2,00 1.400,00 2.800,00
10 LOTE 2 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO EXAUSTOR TIPO MURO 150B VAZÃO 340M3/H UN  8,00 304,00 2.432,00
11 LOTE 2 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO TUBO DE COBRE  ø 1.1/8" KG  36,00 48,88 1.759,68
12 LOTE 2 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO TUBO DE COBRE  ø 3/8" KG  36,00 21,25 765,00
13 LOTE 2 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO TUBO DE COBRE  ø 3/4" KG  36,00 62,99 2.267,64
14 LOTE 2 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO TUBO DE COBRE  ø 1/4" KG  36,00 23,16 833,76
15 LOTE 2 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO TUBO DE COBRE  ø 5/8" KG  36,00 10,45 376,20
16 LOTE 2 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO TUBO DE COBRE  ø 7/8" KG  36,00 7,88 283,68
17 LOTE 2 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO TUBO DE COBRE  ø 1/2" KG  36,00 49,57 1.784,52
18 LOTE 2 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO CURVA DE COBRE  90º ø 1.1/8" UN  5,00 20,00 100,00
19 LOTE 2 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO CURVA DE COBRE  90º ø 1/4" UN  20,00 85,00 1.700,00
20 LOTE 2 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO CURVA DE COBRE  90º ø 3/8" UN  20,00 45,00 900,00
21 LOTE 2 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO CURVA DE COBRE  90º ø 5/8" UN  5,00 25,00 125,00

CONDICIONADOR  DE AR CAPACIDADE 1,5TR BI SPLIT COM DUAS 
EVAPORADORAS DE PAREDE 0,75TR CADA POT. 1,90KW 220V/1 /60Hz ∅
(FORNECIMENTO E MONTAGEM)

CONDICIONADOR DE AR CAPACIDADE 2TR BI SPLIT COM DUAS EVAPORADORAS 
DE PAREDE 1,0TR CADA POT. 2,5W 220V/1 /60Hz (FORNECIMENTO E ∅
MONTAGEM)

CONDICIONADOR DE AR CAPACIDADE 1,0TR MONO SPLIT COM EVAPORADORA 
DE PAREDE POT. 1,42KW 220V/1 /60Hz (FORNECIMENTO E MONTAGEM)∅

CONDICIONADOR DE AR CAPACIDADE 3TR BI SPLIT COM DUAS EVAPORADORAS 
DE PAREDE 1,5TR CADA POT. 3,74W 220V/1 /60Hz (FORNECIMENTO E ∅
MONTAGEM)

CONDICIONADOR DE AR CAPACIDADE 2,0TR  MONO SPLIT COM EVAPORADORA 
DE TETO POT. 2,5W 220V/1 /60Hz (FORNECIMENTO E MONTAGEM)∅

CONDICIONADOR DE AR CAPACIDADE 2,5TR MONO SPLIT COM EVAPORADORA 
DE TETO POT. 3,1KW 220V/1 /60Hz (FORNECIMENTO E MONTAGEM)∅

CONDICIONADOR DE AR CAPACIDADE 3,0TR MONO SPLIT COM EVAPORADORA 
DE TETO POT. 3,74KW 220V/1 /60Hz (FORNECIMENTO E MONTAGEM)∅

CONDICIONADOR DE AR CAPACIDADE 4TR MONO SPLIT COM EVAPORADORA 
TIPO CASSETE POT. 4,08KW 380V/3 /60Hz (FORNECIMENTO E MONTAGEM)∅
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OBRAS CIVIS E INSTALAÇÕES GERAIS DO NOVO FÓRUM DA CIDADE DE TAUÁ

ORÇAMENTO DETALHADO
BDI = 20%
LS = 125%

ITEM LOTE GRUPO  DESCRIÇÃO  UNID.  QUANT.  PREÇO UNIT.  PREÇO TOTAL 
22 LOTE 2 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO CURVA DE COBRE  90º ø 1/2" UN  25,00 85,00 2.125,00
23 LOTE 2 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO CURVA DE COBRE  90º ø 3/4" UN  20,00 50,00 1.000,00
24 LOTE 2 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO CURVA DE COBRE  90º ø 7/8" UN  5,00 10,00 50,00
25 LOTE 2 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO ESPUMA ELASTOMÉRICA ø 1/2" M  105,06 110,74 11.634,34
26 LOTE 2 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO ESPUMA ELASTOMÉRICA ø 3/4" M  156,30 156,30 24.429,69
27 LOTE 2 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO ESPUMA ELASTOMÉRICA ø 7/8" M  16,67 16,67 277,89
28 LOTE 2 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO ESPUMA ELASTOMÉRICA ø 1/4" M  182,63 188,31 34.391,06
29 LOTE 2 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO ESPUMA ELASTOMÉRICA ø 5/8" M  31,38 31,38 984,70
30 LOTE 2 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO ESPUMA ELASTOMÉRICA ø 3/8" M  110,11 110,11 12.124,21
31 LOTE 2 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO ESPUMA ELASTOMÉRICA ø 1.1/8" M  48,88 48,88 2.389,25
32 LOTE 2 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO MÊS  12,00 2.000,00 24.000,00
33 LOTE 2 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO GÁS REFRIGERANTE R-22 KG  100,00 100,00 10.000,00
34 LOTE 2 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO SOLDA FOSCOOPER KG  40,00 40,00 1.600,00
35 LOTE 2 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO ÓLEO CAPELA LT  2,00 2,00 4,00
36 LOTE 2 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO OXIGÊNIO M3  3,00 23,34 70,02
37 LOTE 2 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO ACETILENO KG  3,00 28,93 86,79
38 LOTE 2 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO NITROGENIO M3  12,00 12,00 144,00
39 LOTE 2 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO ZARCÃO LT  1,00 1,00 1,00

INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO Total 231.509,44
Total geral Duzentos e trinta e um mil, quinhentos e nove reais e quarenta e quatro centavos 231.509,44

Architectus S/S EPP
Arquiteto Alexandre Lacerda Landim
CREA 13.448 D/CE
Coordenador Geral

De Acordo
Engª Civil Izabel Cristina de Vasconcelos Carneiro
CREA 13.171 D/CE
Chefe do Serviço de Orçamentação

Visto
Engº Civil Sílvio Gentil Campos Júnior
CREA 7275 D/CE
Diretor do Departamento de Engenharia do Tribunal de Justiça do Ceará

OBS:   OS MATERIAIS DEVEM SER EXECUTADOS 
CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO PROJETO E ATENTEM 
AO BOM ACABAMENTO.
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ORÇAMENTO DETALHADO
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ITEM LOTE GRUPO  DESCRIÇÃO  UNID.  QUANT.  PREÇO UNIT.  PREÇO TOTAL 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ

QUANTITATIVOS DATA BASE : SETEMBRO / 2008
LOTE 3 - TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM BDI = 20%

 OBRA: FÓRUM DE TAUÁ

ITEM SERVIÇO UN  QUANTIDADE PREÇO CUSTO TOTAL
( R$ ) ( R$ )

1 SERVIÇOS PRELIMINARES  32.872,01 
1.1 CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA

1.1.1 BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A3 UN  1,00 7002,10  7.002,10 
1.1.2 FOSSA SUMIDORO PARA BARRACÃO UN  1,00 984,42  984,42 
1.1.3 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA UN  1,00 698,24  698,24 
1.1.4 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ E FORÇA UN  1,00 1476,17  1.476,17 
1.1.5 MOB. E DESM.  EQUIP. CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 03 EIXOS KM  200,00 4,63  926,40 
1.1.6 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO M2  8.770,00 2,48  21.784,68 

2 TERRAPLENAGEM  114.396,02 
2.1 PREPARAÇÃO DEO TERRENO

2.1.1 RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO M2  8.770,00 1,40  12.313,08 
2.2 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL

2.2.1 ESCAVAÇÃO E CARGA E TRANSP. 1ª CAT ATÉ 200 m M3  228,04 6,06  1.381,92 
2.2.2 BOTA FORA DE MATERIAL PROVENIENTE DE CORTE M3  165,00 9,64  1.589,94 
2.3 ATERRO, REATERRO E COMPACTAÇÃO

2.3.1 ATERRO COM COMPACTAÇÃO MECANICA E TRANSP M3  6.145,28 16,13  99.111,08 

3 PAVIMENTAÇÃO  181.643,40 
3.1 SUB-BASE COM ESTAB. GRANUL. DE SOLOS C/ MISTURA(S/ TRANSP) M3  7.785,00 17,76  138.261,60 
3.2 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA M2  1.316,88 26,87  35.381,93 
3.5 AQUISICAO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO PRE MOLDADO M  251,00 31,87  7.999,87 

4 DRENAGEM  3.461,08 
4.1 AQUISIÇÃO E ASSENT E REJUNT DE TUBO DE CONC D = 60 M  12,00 119,11  1.429,34 
4.2 BOCA DE LOBO UN  2,00 677,24  1.354,49 
4.3 BOCA DE BUEIRO D = 60 UN  1,00 677,24  677,24 

T O T A L   G E R A L  332.372,51 

Architectus S/S EPP
Arquiteto Alexandre Lacerda Landim
CREA 13.448 D/CE
Coordenador Geral

De Acordo
Engª Civil Izabel Cristina de Vasconcelos Carneiro
CREA 13.171 D/CE
Chefe do Serviço de Orçamentação

Visto
Engº Civil Sílvio Gentil Campos Júnior
CREA 7275 D/CE
Diretor do Departamento de Engenharia do Tribunal de Justiça do Ceará
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