ESTADO DO CEARA
PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA
Comissdo Permanente de Licitacio

PROCESSO N.°: 43578-25.2010.8.06.0000

CONCORRENCIA N.° 07/2010

A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO — CPL do TRIBUNAL DE JUSTICA DO
ESTADO DO CEARA, nomeada através da Portaria T.J. n.° 112/2010 de 29 de janeiro de
2010, torna publico para o conhecimento dos interessados, que receberd 0s documentos de
habilitagéo e propostas para o objeto desta licitagdo, do tipo MENOR PREGCQO GLOBAL em
Regime de Empreitada por Prego Global, mediante as condigdes estabelecidas no presente
instrumento convocatério, que se subordina as normas gerais da Lei n.° 8.666, de 21 de junho
de 1993, com altera¢Ses introduzidas pelas Leis . 8.883/1994, 9.648/1998 e 9.854/1999.

O presente Edital &€ composto de 10(dez) folhas e os seguinte anexos:

ANEXO 01 - PROJETO BASICO

ANEXO 02 - CADERNO DE ENCARGOS

ANEXO 03 - ORCAMENTOS (resumido, detalhado e analitico)

ANEXO 04 - TABELAS DE TAXAS DE LEIS SOCIAIS E BDI ]

ANEXO 05 - TERMO DE VISTORIA E COMPROMISSO DE RESPONSABILIDADE TECNICA
PARA EXECUGCAO DOS SERVIGOS

ANEXO 06 - MODELO DE DECLARACAO DE INTERESSE

ANEXO 07 - CALCULO DOS iNDICES FINANCEIROS

ANEXO 08 - MODELO DECLARAGAO DE QUE NAO EMPREGA MENOR

ANEXO 09 - MINUTA DO CONTRATO

ANEXO 10 - PROJETOS DE ARQUITETURA/INSTALAGOES (23 pranchas})

1. DO LOCAL, DATA E HORARIO DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES.
1.1. Os documentos e propostas ser&o recebidos, pela CPL, em sessio publica:

» as 14:00 horas (horario de Brasilia);
» do dia 14 de outubro de 2010:
» na Sala de reunido da Comiss&o Permanente de Licitagéo, do TJCE.

2. DO OBJETO

2.1. A presente licitagdo tem como objeto a execugdo dos servicos de engenharia
englobando a construgido do Novo Férum da Comarca de Assaré, composto de
1(uma)Vara e Cartério Eleitoral com area construida de 770,89m’ e area de
terreno 3.488,80m*, localizado no Interior do Estado do Ceara, conforme
discriminagbes nos PROJETOS e ORCAMENTOS em ANEXO.

3. DAS CONDIGOES DE PARTICIPACAO

3.1. Podera participar desta Licitacdo toda e qualquer pessoa juridica devidamente
habilitada a atender o objeto desta Concorréncia e que satisfaca a todos os requisitos
constantes deste EDITAL,

3.2, E vedada a participacéo de consércio de empresas. Nao sera habilitada a empresa que
tenha sido declarada inidénea por qualquer 6rg3o da Administragéo Publica ou esteja
cumprindo suspenséo do direito de licitar e de contratar com os mesmos Grgaos.
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4. DA HABILITACAO — ENVELOPE “A”

4.1. Para a habilitagio os licitantes interessados deverdo entregar a CPL, na sessdo de
recebimento das propostas, um envelope fechado e lacrado com as seguintes
inscrigoes:

COMISSKO_PERMANENTE DE LICITAGAO
CONCORRENCIA N.° 12010

ENVELOPE “A” - DOCUMENTOS DE HABILITACAO
PROPONENTE:

QUANTIDADE DE FOLHAS:

41.1. O envelope sobredito devera conter a documentagao abaixo relacionada que
devera estar com o prazo de validade em vigor na data marcada para o
recebimento do mesmo e podera ser apresentada em original ou cépia autenticada
(NAO SERAO ACEITAS AUTENTICACOES ELETRONICAS). A referida
documentacio integrara os autos do Processo e néo sera devolvida aos licitantes.

4.1.2. Os documentos de habilitagéo disponibilizados pelos Orgéos competentes,
emitidos por meio eletrdnico através da rede mundial de computadores (internet),
para fins de julgamento, serdo considerados originais, ndo necessitando de
autenticagéo notarial. Outrossim, se os mesmos forem apresentados atraves de
copias xerograficas, estas deveréo obrigatoriamente ser autenticadas em cartorio
(NAO SERAO ACEITAS AUTENTICACOES ELETRONICAS]).

4.2, Habilitacdo Juridica
4.2.1. Procuracdo pUblica ou particular, no caso da firma licitante enviar representante
nao qualificado no contrato ou estatuto, para fins de licitagao;
4.22. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado,
em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por agoes,
acompanhado da ata da assembleia que elegeu seus atuais administradores.

4.3. Regularidade Fiscal

431, Comprovante de inscrigo e regularidade no Cadastro Nacional de Pessoa
Juridica (CNPJ),

4.3.2. Certiddo Negativa de Débito com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do
licitante;

4.3.3. Certiddo Negativa de Débito com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do
licitante;

4.3.4. Certificado de Regularidade do FGTS — (CRF),

4.3.5. Certiddo Negativa de Débitos relativos as contribuigbes Previdenciarias e as de
Terceiros (CND do INSS),

4.3.6. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, relativo
ao domicilio ou sede do licitante, perante seu ramo de atividade e compativel com
o objeto sob licitagéo;

4.37. Certificado de Registro Cadastral — CRC expedido pela Secretaria de
Planejamento e Gestdo do Estado do Ceara - SEPLAG, ou documento similar
expedido pelo oérgac competente do domicilio fiscal do licitante, que comprove
estar o licitante cadastrado para o exercicio dos servigos, objeto deste certame;

4.3.7.1. A Comissdo verificarad a situacdo do licitante no CRC. Caso 0 mesmo
esteja com algum documento vencido, deveré apresenta-lo juntamente com
os documentos de habilitagdo, sob pena de inabilitagéo;

438, Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e a
Divida Ativa da Unido, emitida pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.

4.4. Qualificacdo Técnica

4.41. Certiddo de Registro e Quitagdo de Pessoa Juridica emitida pela CREA,
comprovando a composi¢&o do quadro de responsaveis técnicos da licitante;

4.42. Certidéo de Acervo Técnico(CAT) registrado no CREA comprovando que entre o
acervo técnico dos profissionais relacionados na certidao do item 4.4.1, conste
haver executado obra de construgdo civil com caracteristicas semelhantes, com
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complexidade equivalente ou superior as do objetc deste Certame, cuja experiéncia
similar constitui registro{s) de obra{s) com area minima de 700m? por edificagao.

4.4.3. Relagdo formal de empresas parceiras, com respectivos niimeros de registro no
CREA, que sob sua responsabilidade, direcdo e coordenacio poderio vir a
executar parcelas especificas da obra;

4.4.4. Declaragdo de que manterd para a execugdo dos servicos objeto da presente
licitagao, face as peculiaridades dos mesmos e a restricdo ao exercicio ilegal da
profiss&o prevista nos termos da Resolugdo 218/1973 do CONFEA, a coordenacéo
e direcdo a cargo do profissional cujo acervo técnico foi apresentado na licitacéo
como forma de habilitagdo. Com a condicdo de que nos momentos em que o
mesmo nao esteja presente no canteiro de obras, haja a presenga de pelo menos
um outro profissional com formagdo especifica em Engenharia Civil, com
experiéncia de pelo menos 1{um} ano, cuja aceita¢do sera de exclusiva
deliberagdo do Departamento de Engenharia do Tribunal de Justica, apos
avaliagdo de curriculo e de acervo técnico.

4.4.41. Eventuais trocas do profissional responsavel técnico durante a execug¢ao
dos servigos, s$0 serdo possiveis caso o substituinte apresente
comprovadamente por documentos, qualificagdo técnica compativel ou
superior aquela exigida na etapa de qualificagdio / habilitagao da licitagdo, o
qual devera uma vez aprovado pelo Departamento de Engenharia do Tribunal
de Justica do Estado do Ceara, cumprir todas as formalidades legais,
inclusive com a assungao da responsabilidade técnica da obra perante o
CREA.

4.4.5. Termo de vistoria e de compromisso de responsabilidade técnica para execucio
de servigos, conforme modelo apresentado no Anexo 05, devidamente preenchido
pelo licitante e visado por representante do TJCE, onde o vistoriador devera ser o
mesmo engenheiro responsavel tecnicamente pela empresa junto ao CREA, o
gual devera constar no rol dos responsaveis técnicos constantes no documento
exigido no item 4.4.1 deste Edital.

4.4.5.1. A empresa licitante devera designar funcionario habilitado para vistoriar,
OBRIGATORIAMENTE, o local da obra, para verificagio das caracteristicas e
condigbes especiais dos servicos € dimensionar sua complexidade e
dificuldades, apurar medidas técnicas para a execucdo dos servicos. Esta
vistoria devera ser realizada até 02(dois) dias antes da data marcada para a
realizagdo deste Certame, admitindo-se, consequentemente, como certo, o
prévio e total conhecimento da situagdo. O atestado serd expedido pelo
Diretor de Secretaria da 1? Vara do atual Férum de Assaré, localizado a
Rua Pe. Emilio Cabral, 320-A, Centro, CEP: 63140-000. Para tanto, devera
ser marcado horario pelos telefones {88)3535-1213 ou 3535-1283.

4.4.6. Declaragdo do licitante, se couber, de tratar-se de ME ou EPP, que tem
interesse no uso da prerrogativa, € que ndo se enguadra em nenhuma das
hipoteses descritas no § 4° do artigo 3° da referida lei, conforme modelo do Anexo
7 deste Edital.

4.4.7. Declaracdo que ndo possui em seu quadro funcional, nenhum menor de
18(dezoito) anos em ftrabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega
menores de 16(dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na condicdo de aprendiz
a partir de 14{gquatorze) anos, conforme modelo do Anexo 9 deste Edital.

4.5, Qualificacdo Econémico — financeira
4.5.1. A qualificagao econdmico-financeira dos licitantes sera avaliada de acordo as
exigéncias contidas neste item os quais terdc como base os dados do balango
patrimonial das demonstracdes contdbeis do exercicio social, relativo ao anc de
2009, devidamente registrado na Junta Comercial, ja exigiveis e apresentados na
forma da Lei. N&o sera aceita a apresentagdo de balancetes ou balangos
provisérios em substituicdo ao balango supramencionado. As sociedades com ]A
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constituicdo diversa de S.A. deverdo apresentar o balango patrimonial
acompanhado de copia dos termos de abertura e de encerramento do Livro Diario
do qual foi extraido, caso os mesmos ndo estejam registrados na Junta Comercial.
As empresas que nao forem registradas na Junta Comercial e sim em Cartérios
terdo os seus Balangos Patrimoniais aceitos desde que o documento em aluséo
tenha sido apresentado ao 6rgdo a que esta sujeito tal obrigagéo a LICITANTE. As
empresas constituidas no presente exercicio financeiro deverdo apresentar
balango de abertura.

4.5.2. Certiddo Negativa de Faléncia e/ou Concordata, expedida pelo Cartério
distribuidor da sede da concorrente, que esteja dentro do prazo de validade
expresso na propria certidao, ou, inexistindo este, expedida até 90 (noventa) dias
antes da data de entrega da documentagéo e das propostas.

4.5.3. Capital social integralizado minimo de 10% (dez por cento) do valor estimado
para a licitagdo, até a data da publicagio do Edital, comprovados através de Ato
Constitutivo da Sociedade, acompanhado do mais recente Aditive ao Contrato, ou,
ainda, através de Certiddo Simplificada expedida pela Junta Comercial. O referido
capital sera avaliado por ocasifio da abertura dos envelopes contendo os
documentos de HABILITAGAO.

4.5.4. Apresentagdo dos indices calculados e assinados por um Contador registrado
no Conselho Regional de Contabilidade, na mesma forma do ANEXO 07, do
Edital.

4.5.4.1. ATENGAO: A apresentacéo dos indices na forma prevista no subitem 4.5.4 nao
podera ser substituida pela simples apresentacdo do balango, sob a alegativa
qgue todos os valores constam nele, pois ndo compete a CPL proceder ao calculo
dos referidos indices.

5. DA PROPOSTA - ENVELOPE “B”

5.1. A proposta devera ser entregue a CPL assinada pelo representante legal e rubricada
em todos os papéis componentes da mesma, em envelope fechado e lacrado, o qual
contera as seguintes indicagées:

COMISSAC PERMANENTE DE LICITAGAO

CONCORRENCIA N.° i2010
ENVELOPE “B” — PROPOSTA
PROPONENTE:

QUANTIDADE DE FOLHAS:

5.2. A proposta devera estar datada, datilografada ou editada por computador, apresentada
em 01(uma) via, original, em papel timbrado do licitante, sem alternativas, emendas,
rasuras ou entrelinhas.

5.3. O prego do objeto licitado devera ser expresso em Real, em valores unitarios, totais e o
global, descritos numericamente e o Ultimo por extenso, prevalecendo, em caso de
discordancia, o valor por extenso.

5.4. Os licitantes deverdo observar o que estabelece o paragrafo 3° do art. 44 da Lei
8.666/93.

5.5. Deverao ser apresentadas Planilhas de Orgamento detalhado elaborado com base nos
Projetos e Especificagbes, conforme modelos constantes no Anexo 03, devendo o
ficitante discriminar para cada item de servigo, os respectivos pregos unitarios,
subtotais e totais, e para os equipamentos de maior valor, a saber, ar condicionado,
CFTV, cabeamento estruturado, som ambiente, central telefdnica, bombas e
transformador, a definigido das marcas, modelos e etc.

5.6. No valor da proposta, deveréo estar inclusos todos os custos dos servigos, tais como:
materiais, mao-de-obra, encargos sociais e fiscais, impostositaxas, despesas
administrativas, transportes, seguros, lucro e etc.

5.7. A nao discriminacdo, na proposta, de servigos efou materiais previstos nos Projetos
efou Especificacbes fornecidas, ndo exime o licitante da responsabilidade de executa-
la efou fornecé-los, arcando com as despesas correspondentes gue naoc constem da.Q
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Planilha referida, ndo os tendo questionado formalmente anteriormente a entrega das
propostas.
5.8. A proposta de precos devera conter, ainda:
5.8.1.1. Composigao das leis sociais, conforme modelo constante no Anexo 04:
5.8.1.2. Composigéo do BDI;
5.9. A ndo apresentagio ou o ndo cumprimento satisfatério do solicitado em qualguer um
dos sub-itens do item 5.8, por parte do(s) licitante(s), podera ser também fator de
desclassificacio da proposta.

5.10. As planilhas de or¢amentos e os cronogramas serdo rubricadas e
assinadas solidariamente pelo responsavel técnico e pelo representante legal da
empresa.

511, Afs) licitante(s) devera(dao) estudar minuciosamente todos os

projetos e as especificagdes referentes a obra, antes da abertura da licitacao pelo que,
em caso de adjudicacdo, estara(dc) obrigada(s) a segui-los sem margem para
alegativa do desconhecimento destes.

5.12. Por se tratar de obra a ser contratada em regime de Empreitada por
Prego Global, o Orgamento Basico Estimado servira apenas como referencial sendo da
responsabilidade do ficitante o levantamento dos quantitativos em fungéo dos projetos
€ especificacdes previstas para execucdo da obra. Podendo a licitante altera-ios para
adequar a sua concepgdo, uma vez que devera entregar a obra pelo preco global
cotado.

DO PROCESSAMENTO, RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS DOCUMENTOS E DAS
PROPOSTAS

6.1. Compete exclusivamente 3 CPL avaliar os méritos dos documentos e das informacgdes
prestadas, bem como julgar a capacidade técnica, econdmica e financeira de cada
proponente e a exequibilidade das propostas apresentadas.

6.2. O recebimento dos documentos e das propostas sera feito no dia, hora e local
previstos neste Edital. Em caso de antecipagio, retardamento ou decretagde de feriado
que coincida com a data designada para abertura do procedimento, esta se deslocara
para o primeiro dia Util subsequente, no mesmo horario e local antes determinados.

6.3. Em sess&o publica a qual poderdo comparecer os proponentes e demais pessoas que
quiserem assistir ao ato de recebimento e abertura dos documentos e propostas, a
Comisséo Permanente de Licitagdo recebera envelopes, contendo a documentacgao
(Envelope “A’} e propostas (Envelope “B”), devidamente lacrados, os guais serdo
numerados de acordo com a ordem de apresentacdo das credenciais dos
representantes dos licitantes ao Presidente da Comissdo Permanente de Licitacao.

8.4. Recebidos os envelopes “A" — DOCUMENTOS DE HABILITACAQ e “B” - PROPOSTA,
proceder-se-a, em sessdo publica, a abertura dos envelopes “A” — referentes a
documentacéo, conferindo-se a mesma na forma exigida pelo EDITAL, sendo a
documentacéo rubricada pela CPL e por 02(dois) representantes dos proponentes,
indicados pelos licitantes presentes, os quais rubricaréo todas as folhas das propostas
apresentadas.

6.5. A Comissdo podera, ao seu exclusivo critério, proclamar, na mesma reuniao, o
resuitado da habilitagdo, ou convocar outra para esse fim, ficando cientificados os
interessados.

6.6. Transcorrido o prazo sem interposi¢do de recursos, ou tendo havido desisténcia
expressa, ou, ainda, apds o julgamento dos recursos interpostos, a CPL proceders
abertura dos envelopes “B” contendo as propostas dos licitantes habilitados, em dia,
hora e local designados.

6.7. Apds o conhecimento dos pregos das propostas dos licitantes, do seu exame e do
desenrolar de todos os atos, sera lavrada ATA circunstanciada em sessio, a qual sera
assinada pela Comissio e pelos licitantes.

6.8. Apds a entrega da documentagio e propostas, n&o cabe desisténcia da proposta, salvo
por motivo justo decorrente de fato superveniente aceito pela Comiss3o.

6.9. O representante do licitante, assim credenciado através de procuracdo, contrato ou
documento equivalente, tera amplos poderes para tomar quaisquer decisdes sobre a {1
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7.

licitag&o, inclusive, quanto a desisténcia de interposicao de recursos, durante a sessao
de abertura dos invélucros.

DO JULGAMENTO

7.1. A Comissdo julgara as propostas, atendendo sempre os critérios aqui estabelecidos,
desclassificando as que n&o os satisfizerem.

7.2. N3o serdo tomadas em consideragdo vantagens ndoc previstas neste Edital, nem
ofertas de reducdo sobre a proposta de menor prego.

7.3.A proposta vencedora sera a mais vantajosa para o TJCE levando em consideragdo o

menor prego global e atendidos os demais critérios estabelecidos neste Edital.
7.4. O valor maximo global estimado das obras € de:

L)

H Lote Descrigio

H 01

Valor em Reais R$J‘
—]

Nove Forum da Comarca de Assaré, composto de 1(uma)Vara e Cartério
Eleitoral com area construida de 770,89m? e area de terreno 3.488,80m*,
localizado no Interior do Estado do Ceara

I
R$ 1.616.278,60 “

10.

11.

7.4.1. Devera ser obedecido rigorosamente o disposto no art. 48, inciso ll, paragrafos
19 e 2° conforme redacéo dada pela Lei n.° 9.648, de 27 de maio de 1998.

7.5. Serdo rejeitadas de pronto as propostas incompletas em vitude de omissdes ou
insuficiéncia de informacdes, bem como aquelas que contenham limitagdes ou
condigao substancial contrastante com as disposi¢des deste Edital.

7.6. De conformidade com parecer da CPL, n&o constituird causa de desclassificagao da
PROPONENTE a irregularidade formal que ndo afete o contetdo ou a idoneidade da
proposta efou documentagao.

7.7. No caso de empate entre duas ou mais propostas de menor preco e apés obedecido o
disposto nos incisos | € 1l do paragrafo 2° do art, 3°, da Lei n° 8.666/93, a classificagao
se fara, obrigatoriamente, por sorteio, em ato publico, para o qual todos os licitantes
serdo convocados, vedado qualquer outro processo.

7.8. O resultado da licitacio sera divulgado por Edital, assinado pelos membros da
Comiss3o, do qual constara a ordem de classificacdo dos licitantes.

7.9. Podera a Comissédo proceder a correcdo de eventuais erros de calculos das propostas.

DOS PRAZOS

8.1.0s servicos deverdo ser concluidos em até 120(cento e vinte) dias, apos a
autorizacdo contida na Ordem de Servigo emitida por representantes deste Tribunal e
caso nao atenda as especificagdes exigidas, e constatado nédo ser de boa qualidade
nao sera aceito, sujeitando-se o fornecedor as penas legais.

8.2. O atraso injustificado na execugao dos servigos implicara na aplicagdo das sangbes
prevista neste Edital.

8.3. O prazo de validade da proposta ndo podera ser inferior a B0(sessenta) dias, contados
da data de sua apresentacao.

DA ADJUDICAGAO

9.1. A adjudicagéc da presente licitagdo a empresa vencedora serd efetivada mediante
termo circunstanciado, obedecida a ordem classificatdria, apds ultrapassado o prazo
recursal.

9.2. A adjudicacio se completard através da celebragdo contratual com ofs) licitante(s)
vencedor (es).

DA VARIAGAO DO VALOR CONTRATUAL

10.1. A EMPRESA VENCEDORA fica obrigada a aceitar nas mesmas
condi¢des previstas neste Edital, acréscimos ou supressées do valor licitado, até o
limite de 25% (vinte e cinco por cento).

DO PAGAMENTO«g
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12.

13.

14.

11.1. Os pagamentos serdo realizados referentes aos servigos executados,
correspondentes as parcelas proporcionais as medigoes realizadas, a cada 30 (trinta)
dias, mediante depésito bancario em agéncia do Banco Bradesco S/A., até 10 (dez)
dias Uteis da apresentagdo da Fatura/Nota Fiscal, devidamente atestado pelo Setor
competente deste Tribunal de Justica. Essa Nota Fiscal/Fatura devera ser emitida em
nome do Fundo Especial de Reaparelhamento e Modernizagio Judiciario — FERMOJU
CNPJ N°. 41.655.846/0001-47.

11.1.1. Com relag&o aos equipamentos de ar condicionado, sera efetivado o pagamento
no valor de 50% (cinquenta por cento) dos mesmos, apds a devida entrega de
t00% dos equipamentos em obra, mediante conferéncia dos quantitativos e
especificagbes e apresentac&o da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s). O
restante sera pago na medigdo subsequente a instalagao dos equipamentos.

11.2. Por ocasido de cada medigdo o contratado deverd apresentar, de acordo com o
previsto no Art.31 da Lei N° 8.242/91, atualizada pela Lei N°® 9.711/98, a seguinte
documentagao;

11.2.1. A Nota Fiscal do servico.

11.2.2. O CEl da obra.

11.2.3. A GPS da obra, dentro do percentual exigido pelo INSS.

11.2.4. A GFIP e folha de pagamento relativo ao més de competéncia.

11.3. Nenhum pagamento sera efetuado ao licitante vencedor enquanto pendente de
liquidagdo de qualquer obrigacdo financeira que |he for imposta, em virtude de
penalidade ou inadimpiéncia, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de
precos ou corregdo monetaria.

DOS RECURSOS FINANCEIROS

12.1. Os recursos financeiros correrdo por conta do Fundo Especial de Reaparelhamento e
Modernizagéo do Poder Judiciario - FERMOJU, tendo como Fonte dos Recursos os
Recursos Préprios. Nas seguintes dotages orgamentarias:

04200001.02.061.102.20181.22.44905100.15.2.00

12.2. Quando do pagamento da ultima medigdo o 6rgdo pagador devera solicitar do
Departamento de Engenharia, a Declaragéo de que a obra foi totalmente concluida de
acordo com as especificagdes previstas nesta Concorréncia.

DA GARANTIA

13.1. O vencedor, antes de assinar o contrato, devera prestar garantia em qualquer uma
das modalidades a seguir:

13.1.1. Caugéo em dinheiro ou Titulo da Divida Publica:
13.1.2. Fianga Bancaria;
13.1.3. Seguro garantia

13.2. As garantias acima, serdo de 5% por cento do valor do contrato, devendo ser pré-
requisito para assinatura do mesmo, e poderfo ser complementadas de acordo com o
§ 2° do Art. 48 da Lei 8.666/93.

13.3. A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida apés a perfeita
execugao do contrato. Caso o licitante opte pela caugdo em moeda corrente devera ser
feito deposito em agéncia do Banco do Brasil, em conta e agéncia a serem informadas
oportunamente pela Central de Contratos e Convénios — CCC do TJCE.

13.4. A garantia prestada pelo contratado devera ter prazo igual ou superior ao prazo da
obra acrescidos de 60(sessenta) dias (periodo de recebimento). No caso de
prorrogag&o no prazo de execugdo da obra, as garantias deverao também ser
prorregados por igual periodo.

DO CONTRATO

14.1. Sera firmado contratoe com a licitante vencedora, que tera suas clausulas e
condigdes reguladas pela Lei 8.666/93 e suas atualizacdes.

14.2. Fardo parte do contrato todos os elementos apresentados pelo licitante vencedor
em sua proposta que tenham servido de base para o julgamento da licitagdo, bem

¢
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como as condigdes estabelecidas neste Edital e seus anexos, independentemente de
transcrigao.

14.3. O contrato a ser assinado com a licitante vencedora tera vigéncia de acordo com o
estabelecido no prazo, para a execugio dos servigos em regime de EMPREITADA
POR PRECO GLOBAL, podendo ser aditado a critério da Administracao, até o limite
previsto na legislagéo em vigor,

14.4. A CONTRATADA devera, preferencialmente, contratar 50% (cinquenta por cento)
da Mao de Obra nio especializada que seja residente na regido do municipio de
Cascavel.

15. DAS MULTAS, SANCOES E DOS RECURSOS

15.1. A LICITANTE VENCEDORA sujeitar-se-a4 em caso de inadimplemento de suas
obrigagtes, as seguintes penalidades que poderdo ser aplicadas de forma distinta ou
cumulativa, sem prejuizo de sua responsabilidade civil e criminal:

15.1.1. Adverténcia;

15.1.2. MULTA de 15% (quinze por cento) sobre o valor global da proposta pela recusa
da adjudicataria em assinar o contrato de execugao da obra;

15.1.3. MULTA por atraso injustificado, conforme prazo instituido no contrato € Ordem
de Execucao do Servigo, de 0,3% (trés décimo por cento) por dia de atraso sobre
o valor global da obra, até 30 (trinta) dias;

15.1.4. MULTA de 20% (vinte por cento) sobre o valor global da obra, por atraso
injustificado superior a 30 (trinta) dias;

15.1.5. O ndo cumprimento do prazo para inicio da obra implicara em multa de 0,3%
(trés décimos por cento) ao dia por atraso, multa essa que serd debitada ao valor
da medicao inicial. O célculo serd sobre o valor total dos servigos, excluidos os
valores correspondentes a aquisicao de equipamentos;

15.1.6. Os valores das multas referidas nesta clausula seréo descontadas “ex-officio” da
LICITANTE VENCEDORA, mediante subtragéo a ser efetuada em qualquer fatura
de crédito, em seu favor, que mantenha junto ao TJCE, independente de
notificagéo de interpelagao judicial ou extrajudicial;

15.1.7. Suspenséo tempordria para licitar ou contratar com a Administragdo, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até gue seja promovida a sua
reabilitagao;

15.1.8. Ac TJCE sera assegurado efetuar a retengdo de qualquer pagamento que for
devido & LICITANTE VENCEDORA, bem como a utilizagdo da garantia, para
permitir a compensacac da multa aplicada;

15.1.9. RESCISAQ

- Nos casos previstos no art. 78 da Lei N.° 8.666/93.

15.2. As sancbes acima descritas poderdo ser aplicadas de forma distinta ou cumulativa.
As previstas nos itens e 15.1.3, 15.1.4 e 15.1.5 poderdo ser retidas em qualquer
pagamento que for devido a Licitante Vencedora, no que se refere 4 multa.

15.3. A inexecugdo total ou parcial dos servigos, inclusive a sua transferéncia total ou
parcial a outra empresa, sem prévio assentimento do TJCE, ensejara rescisdo
contratual com as consequéncias previstas em Lei.

15.4. Das decisdes proferidas pela Comissao de Licitacéo, cabero 0s recursos previstos
no Art. 109 da Lei N° 8.666/93.

15.5. Os recursos previstos no Art. 109, inciso | da Lei 8.666/93 deverdo ser
obrigatoriamente apresentados, em seu estado original, devidamente protocolados no
TJCE, observado o prazo recursal, visando a instruir o respectivo processo licitatorio.

16. DAS DISPOSICOES FINAIS

16.1. E facultada a Comissdo Permanente de Licitagdo do TJCE, em qualquer fase da
Licitagao, promover diligéncias destinadas a esclarecer a instrugdo do processo.

16.2. A presente licitagdo podera ser anulada em qualquer tempo, desde que seja
constatada ilegalidade no processo efou no seu julgamento, ou revogada por
conveniéncia da Administragdo, por deciso fundamentada, em que fique evidenciada &
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a notoria relevancia de interesse do Estado, sem que caiba aos licitantes qualquer
indenizacao.

16.3. A homologagéo da presente Licitagdo € competéncia do Presidente do TJCE,
conforme dispde os Artigos 43, inciso VI, da Lei N° 8.666 de junho de 1993.

16.4. A CPL podera conceder tolerancia de até 15(quinze) minutos apods a hora marcada
para o inicio da licitacdo. A partir de entdo ndo serd permitido o recebimento de
qualguer documentagao.

16.5. Os casos omissos deste Edital serdo resolvidos pela Comissao Permanente de
Licitagdo, nos termos da legislagdo pertinente.

16.6. Todo documento devera ser apresentado na sua forma original ou através de copia
autenticada.

16.7. O inicio das obras devera ocorrer no maximo depois de 5(cinco) dias contados da
emisséo da OS (Ordem de Servicos). ,

16.8. A Ultima medicdo devera corresponder ao RECEBIMENTO PROVISORIO e podera
ser paga totalmente se nao existirem pendéncias e multa contra a empresa.

16.9. O RECEBIMENTO DEFINITIVO da obra sera feito 60 dias apds a ultima medigao
condicionade ao atendimento pela empresa das pendéncias registradas no
RECEBIMENTO PROVISORIO.

16.10. A(s) empresa(s) contratada(s) devera(ao) manter na obra um livro para registro de
ocorréncias numerado tipograficamente e com termo de abertura lavrado pelo
Departamento de Engenharia do TJCE que sera preenchido pela(s) empresa(s)
contratada(s) e visado pela fiscalizagao durante a execu¢do de suas tarefas na obra.

16.11. O TJCE exige a presenca de um engenheiro civil residente junto a(s) obra(s) para
acompanhamento dos servigos (obras civis, instalagdes elétricas e hidraulicas, ar
condicionado etc).

16.12. Somente caberd pagamento de acréscimo de servigos, em caso modifica¢des do
projeto original, quando previamente autorizado pelo Tribunal de Justiga. A solicitagdo
de pagamento de acréscimos devera ser circunstanciada e caso seja autorizada, sera
objeto de termo aditivo ao Contrato.

16.13. O Tribunal de Justica do Estado do Ceard se reserva no direito de rescindir o
Contrato, na forma da Lei.

16.14. A(s) licitante(s) vencedora(s), por ocasido da assinatura do contrato, devera(3o)
apresentar declaragdao que a empresa mantém contabilidade formal e regular.
Devendo, a mesma, ser assinada pelo sécio-gerente ou diretor e pelo contador.

16.15. A empresa vencedora obriga-se a executar todos os servigos, de maneira que a
obra fique totalmente pronta no prazo previsto, ndo podendo alegar desconhecimento
do focal, bem como dos servigos necessarios para a consecugo dos seus objetivos.

16.16. A obra sera executada obedecendo-se as normas estabelecidas pela ABNT e ao
que preceituam as Normas Regulamentadoras — NR, aprovadas pela Portaria 3214, de
08.06.78 relativas a Seguranga e Medicina do Trabalho.

16.17. Para maiores esclarecimentos, os interessados poderdo dirigir-se a Comissao
Permanente de Licitagdo, no horrio de 12:00 as 18:00h, de segunda a sexta-feira, na
sede do TJCE, ou através do telefone 3207-7100 ou 3207-7098, como também adquirir
copia do presente Edital ao prego de R$ 0,10 (dez centavos de real) por copia,
Jjuntamente com os CDs dos projetos.

16.18. Nos termos da Recomendagdo n°® 29/CNJ, de 16/12/2009, a empresa vencedora,
quando da execucdo do contrato, devera disponibilizar vagas aos presos, egressos,
cumpridores de penas e medidas alternativas e adolescentes em conflito com a lei, ao
menos na seguinte proporgao:

a. 5%(cinco por cento) das vagas quando da contratagdo de 20(vinte) ou mais
trabalhadores;
b. 01(uma) vaga quando da contratagéo de 06(seis) a 19{dezenove) trabalhadores,
facultada a disponibilizagcdo de vaga para contratagbes de até 5(cinco)
trabalhadores.
16.18.1. As vagas geradas em razio da presente recomendagio devem ser registradas
no Portal de Oportunidades do Projeto Comegar de Novo.
16.19.A CPL podera, a qualquer tempo, antes da data limite para a apresentagdo das

propostas, introduzir aditamentos, modificagdes ou revises nesta Concorréncia, na
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forma de um adendo, de acordo com o disposto nc art. 21 § 4° da Lei 8.666/93,
procedendo sua divulgagdo via fax, através dos n°® 3216-2654 ou 3216-2714, ou
mediante correspondéncia oficial (via correio ou mensageiro), assinada pelo Presidente
da Comissao Permanente de Licitagdo ou membro por ele delegado.

16.20.0s CDs dos projetos poderdo ser fornecidos pelo DENGE do TJCE, em data que o
licitante preferir.

16.21.Em alguns dos anexos, foram citadas marcas de equipamentos, tubos, etc, estas
citagGes tem apenas carater definidor de padrdes de especificagdes, no entanto ser&o
aceitos materiais congéneres de outras marcas, desde que comprovada a similaridade
e aceita pela fiscalizagdo.

Fortaleza-CE, aos 3 de setembro de 2010.

¢c.r_.uw»_.£ s lnsn
eor éeanne Lima Gomes Botelho

PRESIDENTE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
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ANEXO 01

PROJETO BASICO

“Contratacdo de empresa de engenharia para a execucgdo de construcio do novo Férum
da Comarca de Assaré”

INDICE

. Objeto

. Justificativa

. Habilitacdo

. Memoriais e Projetos

. Regulamentacéo

. Escopo servigos

. Estimativa de pregos

. Reajustes e acréscimos

. Critério de pagamento

10. Prazo para execugdo dos servigos
11. Obriga¢ées da Contratada

12. Terceirizag&o de servigos

13. Recebimento definitivo

14, Discrepancias e Interpretacdes

1. CBJETO

1. Contratagéo de empresa de engenharia para a execugdo de construcao do novo Férum da
Comarca de Assaré, composto de 01 vara e cartdrio eleitoral com drea construida de
770,89m2 e area de terreno de 3.488,80m?, conforme projeto elaborado pelo Departamento de
Engenharia composto de pranchas de desenho, orgamento com especificacdes e quantitativos.

2. JUSTIFICATIVA

2.1 Em atendimento a solicitagdo do presidente do TJCE objetivando a otimizagdo das
atividades desenvolvidas na sede forense desta comarca, proporcionando assim a criagdo de
instalagbes compativeis com as necessidades dos jurisdicionados e servidores.

3. HABILITACAQ

3.1 Seréo exigidas para habilitagio além das condicdes, juridicas, econdmico financeiras e de
regularidade fiscal, comuns a lei 8.666/93, as seguintes condigdes técnicas e econdmicas
complementares.

3.1.2 Capacidade/ Equipe Técnica

3.1.2.1 Certiddo de Registro e Quitagdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia - CREA, onde conste(m) o(s) nome(s) do(s) responsavel(eis)
técnico(s).

3.1.2.2 Certiddo de Acervo Técnico (CAT) registrada no CREA, de profissional, que conste
do rol de responsaveis técnicos da Certiddo de Registro e Quitagdo da empresa na data da
apresentacdo de propostas, com formagéo em Engenharia Civil, e que tenha sido responsavel
ou co-responsavel pela execugdo de edificagdes com complexidade equivalente ou superior as
do objeto do certame, cuja experiéncia similar constitui registros de obras com area
minima construida de 700m? por obra.

3.1.2.3 Relagao formal de empresas parceiras, com respectivos nlimeros de registro no CREA,
que sob sua responsabilidade, direcdo e coordenagdo poderdo vir a executar parcelas
especificas da obra.

3.1.2.4 Declaragdo de que mantera para a execugdo dos servigos objeto da presente licitacao,
face as peculiaridades dos mesmos e a restricdo ao exercicio ilegal da profiss@o prevista nos
termos da Resolugéo 218/1973 do CONFEA, a coordenagéo e diregdo a cargo do profissional
cujo acervo tecnico foi apresentado na licitagdo como forma de habilitagdo. Com a condicdo de
que nos momentos em que o mesmo n&dc esteja presente no canteirc de obras, haja a
presenca de pelo menos um outro profissional com formagéo especifica em Engenharia Civil,
com experiéncia de pelo menos 1 (um) ano, cuja aceitagio sera de exclusiva deliberacio do
Depto de Engenharia do Tribunal de Justi¢a, apés avaliagio de curriculo e de acervo técnico.
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3.1.2.5.1 Eventuais trocas do profissional responsavel técnico durante a execugéo dos
servicos, s serdo possiveis caso o substituinte apresente comprovadamente por documentos,
qualificagdo técnica compativel ou superior aquela exigida na etapa de qualificagdo !
habilitacao da licitagao, o qual devera uma vez aprovado pelo Departamento de Engenharia do
Tribunal de Justica do Estado do Ceara, cumprir todas as formalidades legais, inclusive com a
assuncéo da responsabilidade técnica da obra perante o CREA.
32 \Vistoriar obrigatoriamente o local onde serdo realizados os servigos, tomando
conhecimento de todos os equipamentos, instalagbes e peculiaridades do servigo objeto da
presente licitagdo, estando ciente que correrdo por conta da CONTRATADA todas as despesas
decorrentes das adaptacdes que se fizerem necessarias para a execugao dos servicos licitados
e contratados. Este atestado de visita serd expedido pelo diretor de secretaria da 1° Vara do
Férum Atual de Assaré, localizado a Rua Pe. Emilio Cabral, 320-A, Centro, CEP: 63140-000.
Para tanto, devera ser marcado horario pelos telefones (88)3535-1213 ou 3535-1283.

4. MEMORIAIS E PROJETOS
4.1 Constituem partes integrantes das especificaces, os seguintes projetos e documentos:

Projeto de Estrutura e Fundagdes

« Plantas de Argquitetura

« Plantas de Layout

« Detalhes executivos de Arquitetura

« Projeto de Instalagdes Hidrossanitarias
« Projeto de Instalagdes Elétricas e SPDA

+ Projeto de Instalagdes de Rede Estruturada

« Projeto de instalagdes de Rede Interna de TV
+ Projeto de Combate a Incéndio
» Projeto de Deteccgéo e Alarme de Incéndio

+ Projeto de Sinalizagéo de Emergéncia e comunicacéo Visual
+ Projeto de Climatizagao

« Planilha orgamentaria (analitica e sintética}

« Cronograma fisico — financeiro
« Caderno de especificagdo e encargos

4.2 As 10 pranchas integrantes deste edital encontram-se reduzidas ao formato A4 e sem
escala, porém estardo disponibilizadas em formato pdf no tamanho original, no
Departamento de Engenharia do Tribunal de Justica — DENGE.
4.2.1 Cabe as LICITANTES fazer, com a devida atengio, minucioso estudo, verificagao e
comparagdo de todos os projetos fornecidos, detalhes, especificacies e demais
componentes integrantes da documentagao técnica fornecida pelo CONTRATANTE para a
execugdo da obra.
4.3 As eventuais duvidas acerca do teor das especificagdes, do projeto ou da planilha
orcamentaria, deverdo ser encaminhadas formalmente aoc DENGE - Departamento de
Engenharia do Tribunal de Justica do Estado do Ceara, estabelecido na Av. Gal. Afonso
Albuquergue Lima s/n, Centro Administrativo Gov. Virgilio Tavora, Bairro Cambeba, Fortaleza,
CE, telefones {85) 3216-2700, (85) 3216-2657, ou e-mail projetosdengetice@gmail.com.
4.4 Os projetos apresentados pelo Departamento de Engenharia deverdo, caso necessario,
sofrer corregbes e complementagoes para se adaptarem as normas existentes no local, sempre
com o acompanhamento da Contratante para as aprovagoes.

5. REGULAMENTACAQ
5.1 Os servicos deverao ser executados dentro da melhor técnica, respeitando-se: h
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a. A presente especificacdo e os projetos especificos;

b. Os padrbes estabelecidos pela ABNT — Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas, e demais 6rgdos normativos;

c. As normas internacionais plenamente reconhecidas;

d. As especificagbes e recomendagbes originais dos fabricantes dos materiais e
equipamentos instalados.

e. As determinagBes constantes nas normas regulamentadoras (NR’s) de seguranga e

protecao do Ministério do Trabalho.
5.2 Eventuais omissdes das especificagdes ndo eximem o fabricante ou fornecedor de sua
responsabilidade quanto a execugéo de servigos, aplicacdo de materiais, procedimentos e méo-de-
obra de acordo com as normas de qualidade e demais normas técnicas aplicaveis.

6. ESCOPQO SERVICOS

6.1 Os servigos estao detalhados na planilha orcamentaria e caderno de encargos nos anexos 02 e
03.

6.2 A planilhas que acompanham este projeto basico devem sofrer criteriosa andlise pelo
CONTRATADO sendo conferido todos os quantitativos indicados nos desenhos e demais
documentos. A planilha orcamentaria apresentada pelo CONTRATADC é de sua inteira
responsabilidade.

7. ESTIMATIVA DE PRECOS

7.1 O estimativa total para a execucéo desta obra € de R$ 1.616.278,60(hum milhdo, seiscentos e
dezesseis mil, duzentos e setenta e oito reais ¢ sessenta centavos) ja contemplando os
encargos sociais, bem como as bonificagdes e despesas indiretas (BDI), conforme planilha
orgamentaria anexa.

7.2 A Contratada devera apresentar o detalhamento analitico das composicdes de BDI e Encargos
sociais de todos os itens e grupos que compéem sua planilha orcamentaria.

8. REAJUSTES E ACRESCIMOS

8.1 Face ao prazo de durago dos servicos, 0s pregos serao fixos e irreajustaveis,

8.2 Considerando os prazos prévios para consulta de uma licitagao deste porte, a vistoria técnica
realizada, os canais abertos com o Departamento de Engenharia do Tribunal de Juslica, e
principalmente o fato de que a empresa a ser Contratada demonsirou ter qualificag8o técnica,
experiéncia e comprovada capacidade para perfeita entrega do objeto em questio, de modo algum
serd aceita qualquer alegagdo, durante a execugdo do contrato, quantec a possiveis
indefinicbes, omissdes ou incorre¢des contidas neste termo, nos memoriais e projetos,
como pretexto para pretender cobrar materiais, equipamentos e ou servicos ou alterar a
composicdo de pregos unitarios, oferecidos em proposta. Portanto caso haja a eventual
deteccao deste tipo de ocorréncia a contratada devera incluir no valor da sua proposta as
complementagdes e acessdrios que julgue terem sido omitidos, mas implicitos e necessarios &
perfeita € completa execucéo da obra

9. CRITERIO DE PAGAMENTO

9.1 O Pagamento dos servicos seréd efetuado através de medigdes mensais durante o prazo de
obra estipulado em edital. Estas medigdes serdo detalhadas em planilhas financeiras com todos os
itens constantes no orgamento apresentado pela empresa vencedora no ato da assinatura do
contrato. $6 serdo medidos e autorizados os pagamentos dos itens comprovadamente
executados ou instalados na obra através de vistoria da Contratante.

8.2 Quanto ao fornecimento dos equipamentos de ar condicionado, sera efetivado o pagamento de
50% (sessenta por cento) do respectivo valor apds a devida entrega de 100% dos
equipamentos em obra, mediante conferencia dos quantitativos / especificagdes e apresentagao da
respectiva nota fiscal pela Comissao de recebimento do Tribunal de Justica do Estado do Ceara.
8.2.1 Tal recebimento € provisério por volumes, cabendo a contratada a guarda adequada de tais
equipamentos e acessdrios até a sua completa instalacdo e recebimento definitivo do sistema. O
restante deste respectivo valor serd pago na medigfoc subseqiiente as respectivas instalages dos
equipamentos.

10. PRAZO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS \$
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10.1 O prazo total de execugdo é de 120 (cento e vinte) dias, contados da data de
recebimento da comunicagéo de inicio ou Ordem de Servigos (OS}, devendo ser rigorosamente
respeitado.

10.2 Fica desde ja acordado que, caso haja necessidade devem instituidos turnos adicionais
de trabalho, inclusive noturnos, de forma a cumprir o estabelecido no cronograma, sem
qualquer custo adicional para o Tribunal de Justica do Estado do Ceara, inclusive aqueles
necessarios para fluminagdo ou implantagéo de condighes adicionais de seguranca.

10.2.1 Ficam ressalvadas e dispensadas apenas aquelas hipdteses de caso fortuito e forca
maior previstos em lei, ou situacbes de atraso decorrentes de agbes diretas ou indiretas do
préprio Tribunal de Justica do Ceara ou de terceiros alheios a responsabilidade da contratada.
10.3 Todas as situactes de conflito ou necessidades de priorizagoes e compatibilizagbes de
projetos, deverdo ser registradas em diario de obra, e arbitradas pelo Departamento de
Engenharia em reunides de trabalho com os responsaveis técnicos das partes.

11. OBRIGACOES DA CONTRATADA
11.1 Gerais
11.1.1 Comunicar a Contratante, por meio da Diretoria do Departamento de Engenharia,
sempre que houver, por imposigao técnica ou impedimento fisico, necessidade de adequacdes
de projeto, bem como nos casos em que se verificarem dlvidas ou eventuais omissdes de
detalhes construtivos;
11.1.2 Arcar com todas as responsabilidades e custos para liberagdes necessarias junto ao
CREA, concessionarias locais e 6rgaos fiscalizadores, bem como com o pagamento de todas
as despesas que se fizerem necessarias a completa execucéo dos servigos.
11.1.3 Elaboracio do Cronograma Fisico-financeiro:
11.1.3.1 Apresentar em até 5 (cinco) dias apds a ordem de servigos, representagdo grafica do
desenvolvimento dos servicos que deverdo ser executados ao longo do tempo de duracao da
obra, demonstrando em cada periodo, o percentual fisico a ser executado € o respectivo valor
financeiro que devera ser dispendido.
11.1.3.2 Considerar que a representagéo grafica se dara através de uma matriz ou planilha, em
que as etapas s&o identificadas nas linhas e 0s prazos nas colunas. Na matriz ou planilha s&o
definidos os percentuais entre o valor global da obra para cada etapa € 0 valor correspendente
ao periodo de execugdo da etapa, compatibilizando com o cronograma fisico. Identificar os
valores mensais a serem pagos, como também os valores acumulados dos pagamentos, ao
longo da execugao da obra.
11.1.4 O CONTRATADO devera manter, na obra, conjunto completo e atualizado de todos os
projetos, cadernos de encargos, ARTs e alvara de construgao.
11.1.5 O CONTRATADO devera providenciar a atualizagéo de todos os desenhos que sofram
alteracbes em relagdo ao projeto original e, ao final da obra, entregar a Contratante conjunto
completo de plantas de “as built” — em meio magnético para AUTOCAD.
11.1.6 O CONTRATADO devera abrir DIARIO DE OBRA para acompanhamento dos servigos
assinado pelo engenheiro responsavel e todo e qualquer acontecimento devera ser anotado no
mesmo em 3 (irés) vias. Deverdo constar, dentre outros:

= As condicdes meteorologicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

»  As consultas a FISCALIZAGAO;

» As datas de conclusdo das etapas, caracterizadas de acordo com o cronograma

aprovado;

»  Os acidentes ocorridos na execucdo da obra ou servigo,

=  As respostas as interpelagdes da FISCALIZAGAO;

= A eventual escassez de material que resulte em dificuldade para execugo da obra efou

servigo;
= Medigdes das etapas de obras e respectivos valores a serem faturados;
= Qutros fatos que, a juizo do CONTRATADO, devam ser objeto de registro.

11.2 Instalagdes provisorias:

11.2.1 A obra tera as instalagdes necessarias ao seu bom funcionamento, a saber: barracao
com depdsito e banheiro, agua, energia elétrica e demais itens necessarios a atender as
normas relativas a seguranga e qualidade de prestagéo de servigo da construgao civil. .
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11.2.2 O CONTRATADO mantera organizadas, limpas e em bom estado de higiene as
instalages do canteiro de servigo, especialmente as vias de circulagao, passagens e
escadarias, refeitérios e alojamentos, coletando e removendo regularmente as sobras de
materiais, entulhos, providenciando inclusive a regular e apropriada coleta do lixo e dos
entulhes.

11.2.3 Placa da Obra: Devera a Construtora fixar na Obra, Placa da Obra, com todas as
informagdes necessarias indicando o nome do CONTRATANTE e do CONTRATADO. O iocal
de fixagdo sera indicado pela fiscalizagdo de forma que a mesma fique bem visivel.

11.2.4 Instalagéo proviséria de luz e forga: Todo o canteiro de obra devera ser atendido com
energia elétrica suficiente pra o bom funcionamento dos servicos. A construtora implantaré um
poste de concreto com um quadro de medicao frifasico ao lado do canteiro de obra e em local
designado pela Fiscalizagio. A mesma devera pedir uma ligag&o proviséria junto 3 Companhia
de Energia Eletrica (Concessionaria) que a mantera até o final dos SEervigos.

11.2.5 Instalagado provisoria de agua, esgoto e banheiro: A Construtora devera tomar todas
as providéncias para prover o Canteiro de obra de agua, de forma que seja suficiente para o
bom andamento dos servigos. Devera ser construido um pequeno reservatério provisério para
a reserva de agua, garantindo assim a nido paralisagio na preparagcdo de concretos e
argamassas.

11.2.6 Construgao de escritério da obra: A Construtora se obrigara a construir uma sala com
banheiro de forma que atenda tanto a Construtora quanto a Fiscalizagdo do DENGE-TJCE.
Esta sala devera ser climatizada e com mesas e cadeiras o suficiente para dar todas as
condi¢cdes de trabalho durante todos os servigos a serem executados.

11.2.7 Construgcdo de depdsito e almoxarifado: A Construtora devera construir um
Almoxarifado (Deposito) com capacidade o suficiente para a guarda dos materiais e
equipamentos

11.2.8 A Contratada devera arcar com todas as despesas decorrentes da eventual execugio
de trabalhos, quer com os insumos, quer com a mio de obra, iluminacao de obra, instalacdes e
equipamentos necessarios a plena execucdo dos servigos contratados, bem como todos os
testes necessarios a aceitacdo e recebimento dos mesmos.

11.3 Materiais, ferramentas e equipamentos

11.3.1 Formecer equipamentos, materiais e acessérios em total conformidade com os
memoriais e projetos, todos de primeiro uso, dentro de eventuais prazos de validade caso
existam, integros, e de acordo com as normas vigentes.

11.3.2 Manter vigilancia que guarde e controle a movimentagdo de materiais, equipamentos e
ferramentas, com registro diario de suas movimentagdes dentre do canteiro de servigos , ndo
se eximindo a CONTRATADA pelo ressarcimento ou reposicéo total em caso de dano ou
extravio.

11.3.3 Controlar e submeter & autorizagao da fiscalizacdo a movimentagdo de entrada e saida
do canteiro de obras de materiais, equipamentos e ferramentas.

11.3.4 Providenciar, Guardar, controlar e utilizar todas as ferramentas, maquinas, aparelhos e
equipamentos necessarios a perfeita execucgéo dos servicos contratados.

11.3.5 Facilitar a inspegio dos materiais, ferramentas e equipamentos por parte da
Fiscalizacdo, facultando 3 esta o acesso aos escritérios, depositos ou quaisquer outras
dependéncias que, direta ou indiretamente, se relacionem com o objeto do contrato.

11.3.6 Solicitar prévia autorizagio expressa da Contratante , durante as ocasiées de eventual
substituicdo de materiais especificados.

11.3.7 Providenciar a imediata troca, sem 6nus para o Tribunal de Justica, de todos os
materiais, ferramentas ou equipamentos impugnados pela fiscalizagéo, por ma qualidade, por
reprovagao em ensaios ou discrepancia com as especificacbes de projeto.

11.3.8 Apresentar amostras de materiais e equipamentos, para verifica¢cdo e eventuais ensaios
tecnicos normatizados, aleatérios € a critério do Tribunal de Justica, com dnus do custo para a
contratada quando e se ocorrerem.

11.3.9 Fornecer materiais em quantidades que nao permitam a interrupg@o do cronograma de
montagem aprovado pelo Tribunal de Justica do Estado do Ceara.

11.3.10 A CONTRATADA devera ainda fornecer todos os dispositivos e acessorios, materiais,
ferramentas, ou complementares, eventualmente ndc mencionados em especificagdes e/ou
na@o indicados em desenhos do projeto, mas imprescindiveis a completa e perfeita realizagéo

da obra(.tg
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11.4 Local e Forma de Armazenagem dos Materiais

11.4.1 Todos os materiais deverdo ser mantidos afastados do contato direto com o solo, cortes
de terreno ou paredes de alvenaria, mesmo quando fornecidos em embalagens. Os locais de
armazenamento deverdo ser especialmente preparados e previamente designados efou
aprovados pela Contratante, além de mantidos constantemente  limpos, em perfeita €
permanente arrumagao.

11.4.2 Armazenar os materiais e equipamentos de forma que néo sejam prejudicados o transito
de pessoas, bem como gue nao obstruam a circulacdo de outros materiais, portas e saidas de
emergéncia, e 0 acesso de equipamentos de combate a incéndio.

11.4.3 Os produtos fornecidos a granel deverao ser armazenados em montes ou pilhas,
separados (conforme a espécie, o tipo, a qualidade ou outro fator de diferenciagao) por
compartimentos ou distancia suficientes para impedirem a acdo da natureza efou erosdo e a
mistura entre eles. Todos os locais de depositos deverdo ser abrigados contra raios solares
diretos, chuvas e vento. Devera ser dedicado, por parte da Contratada, especial cuidado ao
armazenamento de produtos volateis ou faciimente inflamaveis, que deverdo ser resguardados
do calor intenso, de fagulhas, brasas e chamas, bem como afastados das outras dependéncias
da obra.

11.5 Mao de Obra / Assisténcia Técnica:

11.5.1 Fornecer toda mao-de-obra necessaria a execugdo dos servigos, com experiéncia,
devidamente capacitada, regularizada com suas carteiras trabalhistas, uniformizada,
identificada com crachas.

11.5.2 Devera requerer dos fabricantes de materiais, bem como de montadores ou instaladores
especializados, descritos na fase de habilitagao técnica, a prestagéo de ininterrupta assisténcia
técnica, durante ¢ desenvolvimento dos trabalhos realizados ate a sua conclusao.

11.5.3 Coordenar e dirigir toda a méo de obra de execucéo e de assisténcia técnica, propra
sua, ou de empresas parceiras gue sejam requeridas para trabalhos especializados
especificos, sendo sempre sua a total responsabilidade técnica e operacional pelos servigos.
11.5.4 Responder integral e exclusivamente, pela idoneidade e comportamento de seus
empregados e dos de suas eventuais empresas parceiras, assim como, evidentemente, por
todos o0s servicos em tela, afastando sempre que exigido pela Fiscalizagdo, de forma
incontinente, qualquer empregado cuja atuagéo, permanéncia ou comportamento seja
inconveniente ou insatisfatério.

11.6 Responsabilidades gerais

11.6.1 Responder integralmente, por si, seus prepostos e empresas parceiras, por todos 0s
danos e prejuizos, de qualquer natureza, causados ao Tribunal de Justica do Estado do Ceara
ou a terceiros, direta ou indiretamente durante a execugao ou em conseqiiéncia dos servigos.
11.6.2 Manter sigilo absoluto, antes, durante e apés o termino dos servigos, sobre o contetido
dos documentos e informagdes dos quais tenha tomado conhecimento em funga@o da execucéo
do objeto contratual, ficando expressamente vedada qualquer forma de divulgacao, sob pena
de responder por perdas e danos causados ac Tribunal de Justica do Estado do Ceara ou &
terceiros, sem prejuizo da aplicaggo de outras sangdes cabiveis.

11.7 Seguranga

11.7.1 Oferecer na execucio dos trabalhos, quaisquer que sejam, a plena prote¢ao individual e
coletiva contra riscos de acidentes, ao seu pessoal e 4 terceiros, independente da transferéncia
do custo dos riscos a companhias ou institutos seguradores,

41.7.2 Obedecer ao disposto nas “NORMAS DE SEGURANCA DE TRABALHO NAS
ATIVIDADES DA CONSTRUCAO CIVIL”, em especial a NR 18 — Condigoes e Meio Ambiente
de Trabalho na Induastria da Construgéo.

11.7.3 Fornecer aos funcionarios todos os equipamentos de protecao individual exigidos pela
NR 6 - Equipamentos de Prote¢ao Individual (EPI), tais como: capacetes e 6culos especiais de
seguranga, protetores faciais, luvas e mangas de protecéo, botas de borracha e cintos de
seguranca, ou quaisquer outros necessarios dependendo da atividade que se realize em obra.
117.4 O CONTRATANTE realizara inspegbes periddicas no canteiro de servigo, a fim de
verificar o cumprimento das medidas de seguranca adotadas nos trabalhos, o estado de
conservagéo dos equipamentos de protegao individual e dos dispositivos de prote¢do de
maquinas e ferramentas que oferecam riscos aos trabalhadores, bem como a observancia das
demais condigcdes estabelecidas pelas normas de seguranga e saude no trabalho@
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11.7.5 Manter no canteiro de obras medicamentos basicos e pessoal orientado para os
primeiros socorros nos acidentes que possam ocorrer durante a execucdo dos trabalhos, nos
termos da NR 18.
11.7.6 Comunicar a Fiscalizagéo, as autoridades e 6rgdos competentes, formalmente e de
maneira mais detalhada possivel, os casos de acidentes fatais ou ndo, que eventualmente
venham a ocorrer durante a execugdo dos servicos e obras, inclusive principios de incéndio,
quedas de materiais ou acidentes com vefculos, etc.
11.7.7 Antes do inicio de cada servigo devera ser providenciada permanente protegdo contra:
choques, entupimentos, vazamentos, respingos de argamassa, tintas e adesivos, mudangas
bruscas de temperatura, calor e frio, agédo de raios solares diretos, incidéncia de chuvas, ventos
fortes, umidade, impericia de operadores e ocorréncias nocivas de todos os fipos.
11.7.8 Deverao ser protegidos:

= Os servigos adjacentes ja realizados ou em execucao;

+ Os servicos a serem realizados, de acordo com a respectiva especificacdo;

» Areas, obras e edificagdes vizinhas:

+ Veiculos e transeuntes;

12. TERCEIRIZACAO DE SERVICOS

12.1 A contratada devera apresentar junto com a documentac&o de habilitagéo técnica relagio
de empresas parceiras, registradas no CREA, que eventualmente possam vir a executar
parcelas especificas do objeto por ela contratada.

12.2 Independente da relagio previamente apresentada em licitagdo, sempre que houver a
necessidade de atuac@o da empresa terceirizada, devera haver comunicagao prévia formal a
fiscalizagdo do Tribunal de Justica.

12.3 A autorizacdo do Tribunal de Justica para eventual terceirizagdo de etapas do
cumprimento do objeto, ndo exime quaisquer das responsabilidades da contratante, quanto a
Coordenacg&o e Diregdo da obra, bem como em relacdo a prazos, responsabilidade técnica,
qualidade de servigos, regularidade de m&o de obra ou de seguranca.

12.4 E importante ainda ressaltar que independente da execucao terceirizada de etapas, a
contratada continuara & ser a Unica interlocutora a nivel técnico, financeiro e operacional, com
a fiscalizagéo, com o Departamento de Engenharia e com a Secretaria de Administragéo do
Tribunal de Justica.

13. RECEBIMENTQ DEFINITIVO

13.1 A FISCALIZAGCAO sera designada pelo TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO
CEARA e sera composta por engenheiros e arquitetos com autoridade para exercer, em nome
do CONTRATANTE, toda e qualquer agdo de orientagio geral, controle e fiscalizacdo das
obras/servigos de construgao.

13.2 A FISCALIZACAOQ, exercida no interesse exclusivo do CONTRATANTE, néo exclui e nem
reduz a responsabilidade do CONTRATADO, inclusive perante ferceiros, por qualquer
irregularidade e, na sua ocorréncia, ndo implica em co-responsabilidade do poder publico ou de
seus agentes e prepostos. o CONTRATADO se comprometera a dar a4 FISCALIZACAO, no
cumprimento de suas funcdes, livre acesso aos locais de execugdo dos servigos, bem como
fornecer todas as informagdes e demais elementos necessarios.

13.3 O Recebimento definitivo sera executado por Comissio técnica de recebimento, definida
pela referida FISCALIZACAO do Depto de Engenharia, a qual deverao ser entregues todos os
projetos de “as built”, certificados de garantia de equipamentos, catalogos,etc.

13.4 Havendo discrepancias, incompatibilidades com memoriais e projetos ou performances
dos equipamentos abaixo das especificadas, sera aberto prazo de 5 (cinco) dias para
corregbes e complementagdes consideradas necessarias para a realizacio de nova tentativa
de recebimento.

13.4 Os tempos para recebimento, inclusive aqueles necessérios para eventuais corre¢bes
caso haja discrepancias ou incompatibilidades deverdo estar considerados dentro dos limites
totais de tempo da obra, sob pena de aplicagao de sangdes cabiveis.

13.5 Para qualquer servigo mal executado, a FISCALIZACAO reservar-se-a o direito de
madificar, refazer, substituir da forma e com os materiais que melhor lhe convierem, sem que
tal fato acarrete em solicitagcao de ressarcimento financeiro por parte do CONTRATADO, nem
extensdo do prazo para conclusdo da Obra‘%i'
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13.6 A obra s6 se dara por concluida apds o término de todas as etapas especificadas, retirada
dos entulhos, completa limpeza de todas as areas trabalhadas, teste de todos os
equipamentos. Os detritos resultantes das operacdes de transporie ao longo de qualquer via
publica deverdo ser removidos imediatamente pelo CONTRATADO, sob suas expensas.

14. DISCREPANCIAS E INTERPRETAGOES:

Os servigos e obras serdo realizados em rigorosa observancia aos desenhos do projeto
e respectivos detalhes, bem como estrita obediéncia as prescricoes e exigéncias contidas
neste caderno.

Todas as imperfeigbes verificadas nos servigos vistoriados, bem como discrepancias
dos mesmos em relacdo aos desenhos e especificagbes, deverdo ser corrigidas, antes do
prosseguimento dos trabalhos. Para efeito de interpretagdo de divergéncias entre o0s
documentos contratuais, fica estabelecido que:

e Em caso de divergéncia entre as cotas do desenho e suas dimensdes medidas em
escala, prevalecerdo sempre as primeiras;

e Em caso de divergéncia entre as especificagdes, projeto estrutural e projeto de
instalacdes, devera ser consultado o autor do projeto;

® Em caso de divergéneia no caderno de encargos € os desenhos dos projetos
especializados, prevalecerdo sempre 0 mais recente;

e Em caso de dlvidas quanto a interpretacdo dos projetos, e/ou das especificagdes
contidas nos memoriais, deverao ser consultados o CONTRATANTE e/ou os autores de
projeto.

Arqt? Adriana Castelo Brance P. de Araljo
Chefe do Servigo de Projetos

Argt? Ana Walewska Feitosa Batista
Diretora do Departamento de Engenharia Q\é
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ANEXQ 02

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA

FORUM ASSARE-CE

CADERNO DE ENCARGOS(%LP
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. OBJETIVO

Estabelecer os requisitos, condicbes e diretrizes técnicas e administrativas necessarias,
contidas neste cadernc de especificagées e encargos, na planilha orcamentaria e no
conjunto de pranchas, visando a concluso dos servigos de construcdo do Forum de Assaré-
Ce

Il. CAMPO DE APLICACAO

Este documento aplica-se ao processo de licitagéo para fins de contratacdo dos servigos de
constru¢io do Férum de Assaré-Ce.

ill. TEMPO DE DURACAO DA OBRA
O tempo de duracio da obra sera de 120 {cento e vinte) dias.

IV. PROJETOS FORNECIDOS

Os seguintes projetos executivos fazem parte desta licitagdo.:
=Projeto de Arquitetura

=Projeto de calculo Estrutural

*Projeto de Instalagbes Diversas.

*Projeto de Comunicacao Visual

V. REFERENCIAS

Constituem partes integrantes desta especificagéo, os seguintes projetos e documentos:

*Projeto de Estrutura e Fundagtes

*Plantas de Arquitetura

*Plantas de Layout

*Detalhes executivos de Arquitetura

*Projeto de Instalagbes Hidrossanitarias
*Projeto de Instalagbes Elétricas e SPDA
=Projeto de Instalactes de Rede Estruturada
*Projeto de Instalagdes de Rede Interna de TV
*Projeto de Combate a Incéndio

*Projeto de Detecco e Alarme de Incéndio
=Projeto de Sinalizagdo de Emergéncia
=Projeto de Climatizacao
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»Planilha orcamentaria (analitica e sintética)

=Caderno de especificagao e encargos

VI. CONVENGOES E SERVIGOS GERAIS

«Contratante: Tribunal de Justica do Ceara.
=Contratada: empresa que, por meio de contrato, ird executar a obra.

*Fiscalizagdo: engenheiro civil ou arquiteto credenciado peja Contratante com objetivo de
fiscalizar a execugéo da obra, ou comissao formalizada para este fim.

»Fabricante: empresa fornecedora do material a ser empregado na obra.

“Projetos: conjunto de documentos e desenhos, elaborado pelo Departamento de
Engenharia do TJ-CE e demais projetistas, contendo informagbes técnicas necessarias para
a realizagio do empreendimento.

»Planilha de Quantitativo de Servigos: planilha de relagdc e quantifica¢io dos servicos a
serem executados na obra.

=Equivalente Aprovado: Todos o0s materiais ou equipamentos citados na presente
especificagdo técnica admitem substituicgo por outros equivalentes (mesma funcdo e
desempenho técnico), sob consulta e aprovagéo da Fiscalizagao.

A comprovacdo das caracteristicas devera, a critério da Contratante e sem onera-la, basear-
se em ensaios tecnolégicos normatizados.

O fabricante escolhido deverd ser participante do Programa Brasileiro da Qualidade e
Produtividade do Habitat — PBQP-H e seus produtos/equipamentos deverac estar em
conformidade com as normas da ABNT.

Vil. GENERALIDADES

A execuclo dos servigos devera obedecer rigorosamente, em todos 0s pormenores, acs
seguintes itens:

=Desenhos, especificacdes e demais documentos integrantes do Projeto;
=Normas pertinentes do Manual de Obras Publicas - Edificacdes / Praticas da SEAP.

=Qs servicos deverdo ser executados de acordo com a presente especificagdo, sendo que
qualquer solicitacdo de modificacéo devera ser encaminhada, por escrito e fundamentada, a
Coordenadoria de Administragao do TJ-CE, a qual devera submeté-la & Coordenadoria de
Engenharia e Arquitetura, para analise da mesma. Qualquer esclarecimento adicional sobre
os servicos a serem executados, objeto da presente especificagéo, podera ser obtido na
Coordenadoria de Projetos.

=Requisitos de Normas efou Especificagoes, Métodos de Ensaio e Terminologia,
estabelecidos pela Associagao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)

sRecomendacdes, instrugbes e especificacies de fabricantes de materiais e/ou de
especificagbes em sua aplicagao ou na realizag&o de certos tipos de trabalhos.
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=Dispositivos aplicaveis da legislagdo vigente (Federal, Estadual ou Municipal), relativos a
materiais, seguranga, protecio e demais aspectos das construcdes.

Todas as liberagbes necessarias junto ao CREA, concessionarias locais e orgéos
fiscalizadores serdo de responsabilidade da Contratada, bem como o pagamento de todas
as despesas que se fizerem necessarias a completa execucdo dos Servicos.

Antes do inicic da execugdo de cada servigo, deverdo ser verificadas (diretamente na obra e
sob a responsabilidade da Contratada) as condigdes técnicas e as medidas locais ou
posi¢cbes a que o0 mesmo se destinar.

Todas as imperfeicdes verificadas nos servicos vistoriados, bem como discrepancias dos
mesmos em relagdo aos desenhos e especificacdes, deverio ser corrigidas, antes do
prosseguimento dos trabalhos.

Considerando que a empresa a ser contratada tem qualificagdo técnica e comprovada
capacidade para a execugdo dos servigos objetos da presente especificagdo, de modo
algum sera aceita qualquer alegagio, durante a execugdo do contrato, quanto a possiveis
indefinigdes, omissdes ou incorregdes contidas no conjunto de elementos que constituem o
presente projeto, como pretexto para pretender cobrar materiais/equipamentos efou servigos
ou alterar a composic&o de pregos unitarios. Por conseguinte, a interessada devera incluir no
valor GLOBAL da sua proposta as complementagdes e acessérios ocasionalmente omitidos
nos projetos e documentos, mas implicitos e necessarios a completa e perfeita execugéo da
obra assim como ao funcionamento de todas as instalagoes, maquinas, equipamentos e
aparelhos,

A obra tera as instalagbes provis¢rias necessarias a0 seu bom funcionamento, a saber:
barracao com depdsito e banheiro, dgua, energia elétrica e demais itens necessarios a
atender as normas relativas a seguranga e qualidade de prestagéo de servigo da construcéo
civil.

A Contratada manterad organizada, limpas e em bom estado de higiene as instalacbes do
canteiro de servigo, especialmente as vias de circulacéo, passagens e escadarias, refeitérios
e alojamentos, coletando e removendo regularmente as sobras de materiais, entulhos e
detritos em geral.

Cabera a Contratada manter vigias que controlem a entrada e saida de materiais, maquinas,
equipamentos e pessoas, bem como manter a ordem e disciplina em todas as dependéncias
do canteiro de servigo.

Competira & Contratada fornecer todas as ferramentas, maguinas, aparelhos e
eguipamentos adequados a perfeita execugéo dos servicos contratados.

A administragéo da obra sera exercida por arquiteto ou engenheiro responsavel técnico gue,
para o bom desempenho de suas fungdes, devera contar com tantos funcionarios quantos
forem necessérios ao bom andamento da administracéo.

As medidas de protecéo acs empregados e a terceiros durante a construgio, obedecerao ao
disposto nas "NORMAS DE SEGURANGA DE TRABALHMO NAS ATIVIDADES DA
CONSTRUGAQ CIVIL”, em especial a NR 18 — Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho na
Induastria da Construgio.

A Contratada fornecera aos funcionarios todos os eguipamentos de protegdo individual
exigidos pela NR 6 - Equipamentos de Protecdo Individual (EPI), tais como: capacetes e
oculos especiais de segurancga, protetores faciais, luvas e mangas de protecdo, botas de
borracha e cintos de seguranga, de conformidade com a natureza dos servigos e obras em
execucado.
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O Contratante realizara inspecdes periédicas no canteiro de servigo, a fim de verificar o
cumprimento das medidas de seguranga adotadas nos trabalhos, o estado de conservagao
dos equipamentos de protegdo individual e dos dispositivos de protecdo de maquinas e
ferramentas que oferecam riscos aos trabalhadores, bem come a observancia das demais
condicdes estabelecidas pelas normas de seguranga e salde no trabalho.

Cumprira & Contratada manter no canteiro de servico medicamentos basico e pessoal
orientado para os primeiros socorros nos acidentes que ocorram durante a execugdo dos
trabalhos, nos termos da NR 18, em especial um Técnico em Seguranga do trabalho.

Caberda a Contratada comunicar a Fiscalizaggo e, nos casos de acidentes fatais, a
autoridade competente, da maneira mais detalhada possivel, por escrito, todo tipo de
acidente que ocorrer durante a execugdo dos servigos e obras, inclusive principios de
incéndio, ficando desde ja claro que na ocorréncia deste fato a Contratada devera ser
responsavel exclusivamente pelo fato ocotrido, isentando assim, gualquer responsabilidade
do contratante.

a) Méio-de-obra/ assisténcia técnica

Toda mao-de-obra devera ser de melhor categoria, experiente, habilitada e especializada na
execugio de cada servigo.

Antes do inicio de cada servigo devera ser providenciada permanente protegdo contra:
choques, entupimentos, vazamentos, respingos de argamassa, tintas e adesivos, mudangas
bruscas de temperatura, calor e frio, agdo de raios solares diretos, incidéncia de chuvas,
ventos fortes, umidade, impericia de operadores e ocorréncias nocivas de todos os tipos.

Deverao ser protegidos:

»Os servicos adjacentes ja realizados ou em execugao;

»Os servigos a serem realizados, de acordo com a respectiva especificacao;
=Areas, obras e edificagbes vizinhas;

wV/eiculos & transeuntes;

«Qutros bens, méveis ou imoveis.

A Contratada devera requerer dos fabricantes de materiais, bem como de montadores ou
instaladores especializados, conforme se fizer necessario, a prestacdo de ininterrupta
assisténcia técnica, durante o desenvolvimento dos trabalhos realizados até a sua
conclusdo.

b} Materiais

Todo material destinado as obras devera ser obrigatoriamente de primeira qualidade, sem
uso anterior, embalagem lacrada, dentro do prazo de validade e satisfazer rigorosamente os
seguintes documentos:

»Especificagido dos materiais e recomendagbes para aplicagdo/execugdo, contidas nesse
caderno.

=Normas efou Especificagdes da ABNT ou de Entidades congéneres, inclusive estrangeiras.

As caracteristicas dos materiais deverdo ser rigorosamente verificadas no ato de seu
recebimento e antes de seu emprego, mediante comparagdo com as respectivas amostras
(ou protétipos) previamente aprovadas pela Contratante.

A comprovagio das caracteristicas dos materiais devera, a critério da Confratante e sem
onera-la, basear-se em ensaios tecnologicos normatizados._ .
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Todos os materiais deverdo ser mantidos afastados do contato direto com o solo, cortes de
terreno ou paredes de alvenaria, mesmo quando fornecidos em embalagens.

Os locais de armazenamento deverdo ser especialmente preparados e previamente
designados e/ou aprovados pela Contratante, além de mantidos constantemente limpos, em
perfeita e permanente arrumacgéo. A Contratada devera estocar e armazenar os materiais de
forma a nao prejudicar o transito de pessoas e a circulacdo de materiais, obstruir portas e
saidas de emergéncia e impedir 0 acesso de equipamentos de combate a incéndio.

Os produtos fornecidos a granel deverao ser armazenados em montes ou pilhas, separados
(conforme a espécie, o tipo, a qualidade ou outro fator de diferencia¢édo) por compartimentos
ou distancia suficientes para impedirem a agio da natureza efou erosdo e a mistura entre
eles.

Todos os locais de depdsitos deverdo ser abrigados contra raios solares diretos, chuvas e
vento.

Devera ser dedicado, por parte da Contratada, especial cuidado ao armazenamento de
produtos volateis ou faciimente inflamaveis, que deverao ser resguardados do calor intenso,
de fagulhas, brasas e chamas, bem como afastados das outras dependéncias da obra.

¢} Fornecimentos

A Contratada devera fornecer a totalidade dos materiais, ferramentas, equipamentos e mao-
de-obra para 0s servigos especificados, executando aqueles eventuais e expressamente
definidos, pela Contratante, como de seu proprio fornecimento.

A Confratada devera ainda fornecer todos os dispositivos e acessorios, materiais,
ferramentas, ou complementares, eventualmente nio mencionados em especificagcdes e/ou
nao indicados em desenhos do projeto, mas imprescindiveis a completa e perfeita realizagéo
da obra.

As quantidades de fornecimento deverdo ser suficientes para manter o andamento
ininterruptc das obras, respeitar o cronegrama aprovado pela Confratante e atender
prontamente a reposicao.

As aquisicoes de materiais @ execugso servicos deverfio ser efetivados somente depois de
aprovadas pela Contratante as respectivas amostras, prototipos, desenhos de fabricacio,
instalagdo ou montagem.

d} Impugnacao

O Contratante devera impugnar o recebimento ou o emprego de todo o material que, no ato
de sua entrega a obra ou durante a verificagdo que devera preceder o seu emprego,
apresentar defeitos, caracteristicas discrepantes das especificagbes, amostras, protétipos,
bem como de desenhos de fabricagao, instalagio ou montagem.

Deverdo ser rejeitados todos os materiais ou lotes de materiais que por ccasido do
recebimento ndo tenham sido aprovados em ensaios especificos.

Todo material impugnado devera ser imediatamente removido do canteiro de obras; a
reposi¢ao devera ser igualmente imediata, e sem dnus a Contratante,

e} Amostras de materiais

O fornecimento de amostras devera obedecer aos requisitos de cada especificagdo em
particular.

Antes da aquisicdo dos materiais efou do inicio da execugdo de qualquer servico da obra
(exceto servicos de movimentagdo de terra, fundagdes, estrutura, alvenaria, chapisco,
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embogo e reboco), a Contratada devera fornecer a Contratanie, para exame de aprovacao,
conforme o tipo de material ou servigo, o seguinte:

sAmostras dos maieriais;

=Protdtipo de materiais ou servigos especiais — (referente a acabamentos a Contratante
devera executar protétipo com dimensdo de 1,20 x 1,20m);

As amostras de materiais e os protétipos deverdo ser preparados, executados e fabricados
com 0s mesmos componentes, caracteristicas e detalhes discriminados para 0s Sservicos
quando concluidos (ver especificagdes, desenhos, lista de materiais e tabelas de
acabamentos).

A Contratada devera apresentar cada amostra a Contratante 02(dois) meses antes do inicio
da execucao do respectivo servigo. Cabe a Contratante o direito de se manifestar em até 30
{trinta) dias apos comunicag&o formal sobre a respectiva amostra.

A Contratada mandara executar e instalara em local escolhido pela Contratante € pela
fiscalizagao, prototipos e amostras na escala 1:1 dos seguintes elementos:

=Porta de madeira 80x210cm instalada com os demais acabamentos;

=Esquadria de aluminio: 1{um) quadro de esquadria com acessorios, guarni¢bes, ferragens
vidro idéntico ao especificado;

«Uma amostra de 120x120cm de todos os revestimentos de pisos € paredes com
acabamento final: industrial, ceramica, piso intertravado, pedra porfuguesa, gramas,
revestimentos ceramicos (piso e parede) e demais revestimentos nao especificados este
paragrafo e solicitados pela fiscalizagéo da obra.

Amostras com 01 metro de comprimento do rodapé de aluminic.

Cada exemplar de amostra ou protétipo Aprovado devera ser autenticado pela Contratante e
pela Contratada, e cuidadosamente conservado no canteiro de obras, até o término destas.

Os exemplares deverdo ser utilizados para comparagao com os materiais a empregar ou ja
empregados.

Cada exemplar de amostra ou protétipo devera ser fornecido com etiqueta indelével, gravada
ou firmemente fixada.

A etiqueta devera conter informagdes, conforme a naiureza do material, relativas aos
seguintes dados técnicos:

=Espécie, qualidade, tipo e dimensdes do produto ou pe¢a;

»Tipo de acabamento, textura e cor;

=|dentificagao do Fabricante, codigos de fabricagao, composicéo de férmula quimica;
»Tempo de vida Gtil do produto;

xNormas e especificagbes basicas (nacionais efou estrangeiras);

»Caracteristicas mecanicas;

»Qutros dados essenciais, conforme o caso;

»Data de fabricacio/prazo de validade.

fi Discrepancia, prioridades e interpretagodes .



Os servicos e obras serfo realizados em rigorosa observancia aos desenhos do projeto e
respectivos detalhes, bem como estrita obediéncia as prescricdes e exigéncias contidas
neste caderno.

Para efeito de interpretacdo de divergéncias entre os documentos contratuais, fica
estabelecido que:

*Em caso de divergéncia entre as cotas do desenho e suas dimensdes, medidas em escala,
prevalecerfo sempre as primeiras;

"Em caso de divergéncia entre os desenhos de escalas diferentes, prevalecerao sempre 0s
de maior escala;

“Em caso de divergéncia entre o quadro resumo de esquadrias e as localizagBes destas nos
desenhos, prevalecerdo sempre estas Ultimas;

*Em caso de divergéncia entre as especificagdes, projeto estrutural e projeto de instalagdes,
devera ser consultado o autor do projeto:

"Em caso de divergéncia no caderno de encargos e os desenhos dos projetos
especializados, prevalecerao sempre o mais recente:

"Em caso de dlvidas quanto a interpretacéo dos projetos, das especificacdes contidas neste
caderno, das instrugdes de concorréncia ou caderno de descritivo de acabamento, devera
ser consultada a Contratante e/ou os autores de projeto.

*Quaiquer dificuldade no cumprimento desta especificacdo por parte da Contratante ou
duvida decorrente de sua omissdo devera ser discutida previamente com o Projetista e
aprovada pela Fiscalizagdo da Contratante.

VIl. DESCRIGAO DOS SERVIGOS

Execucao das Seguintes interferéncias:

Regularizagéo do terreno conforme projeto apresentado

Retirada de cobertura vegetal;

Edificag&o do prédio principal do Férum de Assaré

Fechamento externo:

1. SERVICOS PRELIMINARES

1.1. RETIRADA DA CAMADA VEGETAL

Deverdo ser executadas raspagem e limpeza manual do terreno nas areas a serem
construidas com retirada do material em caminh@o cagamba. Este corte n3o podera exceder
a 20cm.

Os servigos de rogado e destocamento serdo executados de modo a néo deixar raizes ou
tocos de arvores que possam acarretar prejuizos aos trabalhos ou a propria obra
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1.2. CORTE E ATERRO COMPACTADO

Todo material proveniente do corte podera ser utilizado para aterro se este estiver isento de
materiais organicos.

O aterro devera ser executado em camadas sucessivas, de altura maxima de 20cm
copiosamente molhadas e energeticamente compactadas, de modo a evitar o aparecimento
de fendas, trincas e desniveis, por recalque diferencial das camadas aterradas. O controle
tecnoldgico da execugdo de aterros sera procedido de acordo com a NBR 5681/80, devendo-
se obter 95% de grau de compactagao.

1.3. EXECUCAO DO CANTEIRO

Executar um canteiro de obras com area igual a 40,0 m2 com coberta em fibrocimento, piso
cimentado, de modo a atender as necessidade da obra durante todo o periodo de construgao
_Incluindo as instalacées prediais deixando-as em perfeita condigao de uso.

1.4. ANDAIMES

Para a instalacdo e utilizagdo dos andaimes deverdo ser obedecidas as disposigbes
constantes dos seguintes documentos:

=NR-18: “Condigbes e meio ambiente de trabalho da indUstria da construgao”

«NBR 7678/1983: Seguran¢a da execugio de obras e servigos de construgao

"NBR 6494/1990: Seguranga nos andaimes,

Os andaimes serdo construidos ou montados sempre que for necessério executar trabalhos
em lugares elevados, onde eles nao possam ser executados com segurancga, a partir do piso
da edificagdo e cujo tempo de duragdo - ou tipo de atividade — ndo justifique o uso de
escadas.

Os materiais usados na construgdo de andaimes serdo de boa qualidade, nédo sendo
permitido o uso de pegas de madeira — ou metal — que apresentem sinais de deterioragéo,
rachaduras, nds ou quaisquer outros defeitos que possam comprometer sua resisténcia.

Durante a construgdo de andaimes, ndo sera permitida, no local, a presenca de pessoas
estranhas ao servigo.
1.5. PLACA DE OBRA

A Contratada obriga-se a mandar confeccionar, e conservar na obra, a respectiva placa
conforme exigido pela Legislagdo e medindo 10,00 m2.

2. MOVIMENTACAO DE TERRA

A seguinte especificagao refere-se a execucdo de aterro em todo o terreno da obra
deixando-a no nivel previsto no projeto de arquitetura e escavacao, apiloamento e reaterro
apiloado de valas para a execugéo de estruturas e instalacdes.

O aterro devera ser executado em camadas sucessivas, de altura maxima de 20cm
copiosamente molhadas e energicamente compactadas, mecanicamente, de modo a evitar o
aparecimento de fendas, trincas e desniveis.



3. ESTRUTURA E FUNDAGAO

A seguinte especificagdo se refere a todos os elementos estruturais que serdo executados
na obra de construgdo do Férum de Assaré, quais sejam:

*Elementos estruturais previstos no projeto de estrutura da edificacdo (fundacdes, pilares,
lajes, vigas);

*Reservatorio de dgua potavel;

*\ergas e contra-vergas para esquadrias;
*Bancadas em granito conforme especificagdes;
=Cintamentos;

Os servicos serdo executados em estrita observancia as disposicdes do projeto estrutural e
deverdc ser seguidas as Normas Brasileiras especificas que regem o assunto, em sua
publicagdo mais recente, bem como ¢ Manual de Obras Publicas — Edificacées: Praticas
SEAP.

Sempre que a Fiscalizagdo tiver duvida a respeito da estabilidade dos elementos da
estrutura, podera solicitar provas de carga para avaliar a qualidade da resisténcia das pecas,

3.1. LOCACAO DE OBRA

Serdo necessarios servicos de locagdo para a execucdo das edificagbes, da cisterna,
elementos de tratamento de esgoto, dreas externas e das estruturas metalicas.

Para locac&o da obra deverdo ser obedecidos os projetos de arquitetura e estrutura (planta
de locag@o de pilares) e atencao especial devera ser dada a interferéncias que possam
acontecer em instalacdes a serem executadas. A Contratada sera responsavel por analisar e
verificar esses projetos devendo informar & fiscalizagéo qualquer incompatibilidade existente
entre os mesmos.

A locagdo da obra serd executada através de método topografico com auxilioc de
instrumentos de preciséo (teodolito, nivel, etc.). Os eixos de referéncia e as referéncias de
nivel serdo materializados através de piquetes de madeira cravados na posicao vertical,
independentemente do uso de piquetes de focagédo de fundacio, sera feito um gabarito em
tabuas, perfeitamente nivelado e fixo de modo a resistir acs esforgos dos fios de marcacéo,
sem oscilagio e possibilidade de fuga da posigéo correta.

A locagéo sera feita sempre pelos eixos dos elementos construtivos, com marcagao nas
tabuas ou sarrafos do gabarito, por meio de cortes na madeira e pregos. Os gabaritos seréo
conservados até que a Fiscalizagdo autorize a sua retirada.

O recebimento dos servigos de locagdo de obras sera efetuado apds a Fiscalizacao realizar
as verificagbes e aferigdes que julgar necessarias. A Contratada providenciara toda e
qualquer corregdo de erros de sua responsabilidade, decorrentes da execucao dos servigos.

3.2. FORMAS E ESCORAMENTOS

As formas e escoramentos deverfo ser dimensionados e construidos obedecendo as
prescricbes da NBR 6118 e das NBR 7190 e NBR 8800, respectivamente para Estruturas de
Madeira e para Estruturas Metalicas.

As madeiras deverdo ser armazenadas em locais abrigados, onde as pilhas terdo o
espacamento adequado, a fim de prevenir a ocorréncia de incéndios. ]h



As formas serdo construidas de modo a respeitar as dimensdes, alinhamentos e contornos
indicados no projetc e deverdo ser dimensionadas para que n&o sofram deformacgdes
prejudiciais, quer sob a agdo de fatores ambientais, quer sob carga, especiaimente a do
concreto fresco, considerando nessa o efeito do adensamento sobre o empuxo do concreto.

O escoramento devera ser projetado de modo a nfo sofrer, sob a agéo do seu peso, do peso
da estrutura e das cargas acidentais que possam atuar durante a execugao da obra,
deformagdes prejudiciais 4 forma da estrutura ou que possam causar esforgos no concreto
na fase de endurecimento. Ndo se admitem pontaletes de madeira com didmetro ou menor
lado da segdo retangular inferior a 5cm, para madeiras duras, e 7cm, para madeiras moles.

Devem ser tomadas as precaugbes necessdrias para evitar recalques prejudiciais,
provocados no solo ou na parte da estrutura que suporta ¢ escoramento, pelas cargas por
esse transmitidas.

Cada pontalete de madeira s6 podera ter uma emenda, a qual ndo devera ser feita no ter¢o
médio do seu comprimento. Nas emendas, os topos das duas pegas a emendar deverao ser
planos & normais ao eixo comum. Deverao ser pregadas cobrejuntas em toda a volta das
emendas.

A construgdo das formas e do escoramento deveréa ser feita de mode a haver facilidade na
retirada de seus diversos elementos, separadamente, se necessario. Para que se possa
fazer essa retirada sem choques, o escoramento devera ser apoiado sobre cunhas ou outros
dispositivos apropriados para esse fim.

Antes do langamento do concreto, deverdo ser conferidas as medidas e a posigdo das
formas. A fim de assegurar que a geometria da estrutura corresponda ao projeto, com as
tolerancias previstas no item 11 da NBR 6118.

Proceder-se-a a limpeza do interior das formas e a vedagéo das juntas, de modo a evitar
fuga de pasta.

As formas absorventes deverdo ser molhadas até a saturacdo, fazendo-se furos para
escoamento da agua em excesso.

No caso em que as superficies das formas sejam tratadas com produtos anti-aderentes,
destinados a facilitar a desmoldagem, esse tratamento deverd ser feito antes da colocagao
da armadura. Os produtos empregados ndo deverdo deixar, na superficie do concreto,
residuos que sejam prejudiciais ou gue possam dificultar a retomada da concretagem ou a
aplicag&o do revestimento.

As formas serdo mantidas até que o concreto tenha adquirido resisténcia para suportar seu
peso proprio e das demais cargas atuantes e até que as superficies tenham adquirido
suficiente dureza para nao sofrer danos durante a desforma. A retirada das formas e do
escoramento ndo devera se dar antes dos seguintes prazos:

»faces laterais; 3 dias;

sfaces inferiores, deixando-se pontaletes bem encunhados e convenientemente espacados:
14 dias;

sfaces inferiores, sem pontaletes: 21 dias.

O material proveniente da desforma, guando néo mais aproveitado, sera retirado das areas
de trabalho.@



3.3. AGO

As barras de ago utilizadas para as armaduras das pegas de concreto armado, bem conto
sua montagem, deverdo atender as prescricbes das Normas Brasileiras que regem a
matéria, a saber: NBR 6118, NBR 7187 e NBR 7480.

De um modo geral, as barras de ago deverdo apresentar suficiente homogeneidade quanto
as suas caracteristicas geométricas e nio apresentar defeitos tais como bolhas, fissuras,
esfoliagbes e corroséo. As barras de aco das lajes do piso do térreo deverdo ser limpas
antes da concretagem.

As bairas de aco deverfo ser depositadas em areas adequadas, sobre travessas de
madeira, de modo a evitar contato com o solo, 6leos ou graxas. Deverdo ser agrupadas por
categorias, por tipo e por lote. O critério de estocagem devera permitir a utitizag&o em funcéao
da ordem cronolégica de entrada.

A Contratada devera fornecer, cortar, dobrar e posicionar todas as armaduras de ago,
incluindo estribos, fixadores, arames, amarragdes e barras de ancoragem, travas, emendas
por superposicao ou solda, e tudo o mais que for necessario a execugao desses servigos, de
acordo com as indicagdes do projeto.

N&o poder&o ser empregados na obra agos de qualidades diferentes das especificadas no
projeto.

As barras de ago deverdo ser convenientemente limpas de qualquer substancia prejudicial a
aderéncia, retirando-se as escamas eventualmente agredidas por oxidacdo. A limpeza da
armagao devera ser feita fora das respectivas formas.

O corte das barras sera realizado sempre a frio, vedada a utilizacdo de macarico.

O dobramento das barras, inclusive para os ganchos, devera ser feito com os raios de
curvatura previstos no projeto, respeitados os minimos dos itens 6.3.4.1 e 6.3.4.2 da
NBR 6118. As barras seréo sempre dobradas a frio.

As emendas de barras da armadura deverdo ser feitas de acordo com o previsto no projeto;
as ndo previstas s6 poderdo ser localizadas e executadas conforme o item 6.3.5 da
NBR 6118.

A armadura devera ser colocada no interior das formas, de modo que, durante o langcamento
do concreto, se mantenha na posigéo indicada no projeto, conservando-se inalteradas as
distancias das barras entre si e as faces internas das formas. Permite-se, para isso, o uso de
arames e de tarugos ou tacos de concreto ou argamassa.

Qualquer armadura tera cobrimento de concreto nunca menor que as espessuras prescritas
no projeto e na NBR 6118. Para garantia do cobrimento minimo preconizado em projeto,
serao utilizados distanciadores de plastico ou pastilhas de concreto com espessuras iguais
ao cobrimento previsto. A resisténcia do concreto das pastilhas devera ser igual ou superior
a do concreto das pegas as quais serdo incorporadas. As pastihas serdo providas de
arames de fixagdo nas armaduras.

As barras de espera dever&o ser devidamente protegidas contra a oxidacdo; ao se retomar a
concretagem, deveréo elas ser perfeitamente limpas, de modo a permitir boa aderéncia.
3.4. CONCRETO

O concreto a ser utilizado nas pecas tera a resisténcia a compresséo caracteristica (fck=25
mpa) indicada no projeto.

{



34.1. Propriedades

A trabalhabilidade do concreto deverd ser compativel com as dimensdes da pega a
concretar, com a distribuicdo das armaduras e com os processos de langamento e
adensamento a serem usados.

O concreto, quer preparado no canteiro, quer pré-misturado, devera apresentar resisténcia
caracteristica (fck) compativel com a adotada no projeto.

342, Dosagem

A dosagem do concreto devera obedecer &s prescri¢des da NBR 12655.

A composigdo de cada concreto a ser utilizado na obra deve ser definida, em dosagem
racional ou experimental, com a devida antecedéncia em relacdo ao inicio da concretagem
da obra. O estudo de dosagem deve ser realizado com os mesmos materiais e condicdes
semelhantes aquelas da obra, tendo em vista as prescrigdes do projeto e as condicbes de
execugao.

O calculo da dosagem do concreto deve ser refeito cada vez que for prevista uma mudanga
de marca, tipo ou classe do cimento, na procedéncia e qualidade dos agregados e demais
materiais.

3.4.3, Materiais

Cimento:

O cimento empregado no preparo do concreto devera satisfazer as especificagdes e 0s
métedos de ensaio brasileiro.

O armazenamento do cimento no canteiro de servico sera realizado em depositos secos, a
prova d'adgua, adequadamente ventilados e providos de assoalho, isolados do solo, de modo
a eliminar a possibilidade de qualquer dano, fotal ou parcial, ou ainda misturas de cimento de
diversas procedéncias. Também deverfo ser observadas as prescrigbes das Normas
NBR 5732 e NBR 8118. O controle de estocagem devera permitir a utilizagée seguindo a
ordem cronoldgica de entrada no depésito.

Agregados:

Os agregados, tanto graudos quanto mitdos, deveréo atender as prescricbes das Normas
NBR 7211 e NBR 6118, bem como as especificagdes de projete, quante as caracteristicas e
ensaios.

Agregado graudo: Sera utilizado o pedregulho natural ou a pedra britada proveniente do
britamento de rochas estaveis, isentas de substancias nocivas ao seu emprego, como
torrdes de argila, material pulverulento, gravetos e outros materiais. O agregado graudo sera
uniforme, com pequena incidéncia de fragmentos de forma lamelar, enquadrando-se, a sua
composicdo granulométrica, na especificagiio da Norma NBR 7211.

Agregado miudo: Sera utilizada areia quartzosa ou artificial resultante de britagem de rochas
estaveis, com uma granulometria que se enquadre na especificacdo da Norma NBR 7211.
Devera ser isenta de substancias nocivas & sua utilizagéo, tais como mica, materiais friaveis,
gravetos & matéria orgéanica, torrbes de argila e outros materiais. O armazenamento da areia
sera realizado em lugar adequado, de modo a evitar sua contaminagao.

N



Agua:

A agua usada no amassamento do concreto serd limpa isenta de siltes, sais, alcalis, acidos,
Oleos, matéria organica ou qualquer outra substancia prejudicial a mistura. Em principio
devera ser potavel. Sempre que se suspeitar de que a agua disponivel possa conter
substancias prejudiciais, deverio ser providenciadas analises fisico-quimicas. Deverdo ser
cbservadas as prescrigdes da NBR 6118.

34.4. Mistura e Amassamento

O amassamento manual do concreto devera ser realizado sobre um estrado ou supeificie
plana e resistente. Misturar-se-do primeiramente a seco, os agregados e o cimento, de
maneira a obter-se cor uniforme; em seguida adicionar-se-a aos poucos a agua necessaria,
prosseguindo-se a mistura até conseguir massa de aspecto uniforme. Nao sera permitido
amassar-se, de cada vez, volume de concreto superior ou correspondente a 100Kg de
cimento,

O concreto preparado no canteiro de servigos, misturado mecanicamente, devera ser
misturado com equipamento adequado e convenientemente dimensionado em fungéo das
quantidades e prazos estabelecidos para a execugdo dos servicos e obras. O amassamento
mecanico no canteiro devera durar, sem interrupgdo, o tempo necessario para permitir a
homogeneizacéo da mistura de todos os elementos, inclusive eventuais aditivos: a duragao
hecessaria aumenta com ¢ volume da amassada e sera tanto maior, quanto mais seco o
concreto,

O tempo minimo para o amassamento devera observar o disposto no item 12.4 da
NBR 6118. No caso de concreto produzido em usina, a mistura devera ser acompanhada por
tecnicos especialmente designados pela Contratada e Fiscalizago.

3.4.5. Transporte

O concreto devera ser transportado do local do amassamento para o de langamento de
forma que n&do acarrete desagregagac ou segregacio de seus elementos ou perda sensivel
de qualquer deles por vazamento ou evaporacéo.

O sistema de transporte devera, sempre que possivel, permitir o langamento direto nas
formas, evitando-se depésito intermediario; se este for necessario, no manuseio do concreto
dever&o ser tomadas precaugdes para evitar a segregacso.

O trafego de pessoas e equipamentos no local da concretagem devera ser disciplinado
através de tabuas e passarelas. Devera ser obedecido o disposto no item 13.1 da NBR 6118,

3.4.6. Lancamento

A Contratada comunicara previamente a Fiscalizagéo, em tempo habil, o inicic de toda e
qualguer operacdo de concretagem, gque somente podera ser iniciada apos a liberagdo pela
Fiscalizagao.

O concreto somente sera langado depois que todo trabalho de formas, instalacdo de pegas
embutidas e preparagdo das superficies seja inteiramente concluido e aprovado pela
Fiscalizag&o. Todas as superficies e pegas embutidas deverdo ser limpas antes que o
concreto adjacente ou o de envolvimento seja lancado,



O concreto devera ser langado logo apés o amassamento, ndo sendo permitido entre o fim
deste e o do lancamento, intervalo superior a uma hora; se for utilizada agitagao mecanica,
este prazo sera contado a partir do fim da agitag&o.

Em nenhuma hipétese se fara o langamento apds o inicio de pega.

O concreto devera ser langado o mais proximo possivel de sua posicéo final, evitando
incrustagao de argamassa nas paredes das formas e armaduras. A altura de queda livre n&o
pode ultrapassar 2m. Para pegas estreitas e altas, o concreto devera ser langado por janelas
abertas na parte lateral, ou por meic de funis ou trombas.

3.4.7. Adensamento

Durante e imediatamente apés o langamento, 0 concreto deverd ser vibrado ou socado
continua e energicamente, com equipamento adequado a trabalhabilidade do concreto. O
adensamento devera ser cuidadoso, para que o concreto preencha todos os recantos da
forma. Durante o adensamento deverao ser tomadas as precaugbes necessarias para que
ndo formem ninhos ou haja segregacéo dos materiais. Dever-se-a evitar a vibragao da
armadura para que nao se formem vazios ac seu redor, com prejuizo da aderéncia.

No adensamento manual, as camadas de concreto néo deverdo exceder 20cm. Quando se
utilizarem vibradores de imers3o, a espessura da camada devera ser aproximadamente igual
a % do comprimento da agulha.

34.8. Juntas de Concretagem

Quando o langamento do concreto for interrompido e, assim, formar-se uma junta de
concretagem, deverdo ser tomadas as precaugdes necessarias para garantir, ac reiniciar-se
o langamento, a suficiente ligagéo do concreto ia endurecido com o do novo trecho. Antes de
reiniciar-se o lancamento, devera ser removida a nata e feita a limpeza da superficie da
junta.

3.4.9. Cura

Sera cuidadosamente executada a cura de todas as superficies expostas com ¢ objetivo de
impedir a perda de agua destinada a hidratagdo do cimento. Durante o periodo de
endurecimento do concreto, as superficies deverdo ser protegidas contra chuvas, secagem,
mudancas bruscas de temperatura, ¢choques e vibragdes que possam produzir fissuras ou
prejudicar a aderéncia com a armadura.

Para impedir a secagem prematura, as superficies de concreto serao abundantemente
umedecidas com agua durante pelo menas 3 dias apos o langamento. Todo o concreto ndo
protegido por férmas e todo aquele ja desformado devera ser curado imediatamente apos ter
endurecido o suficiente para evitar danos nas superficies.

3.4.10. Reparos
No caso de falhas nas pecas concretadas, serfo providenciadas medidas corretivas,

compreendendo demoligdo, remog&o do material demolido e recomposigéo com emprego de
materiais adequados. Registrando-se graves defeitos devera ser ouvido o autor do projeto.



3.5. LAJES PRE-FABRICADAS

Para execugéo das lajes pré-fabricadas trelicadas de forro devera ser obedecida a direcao
das vigotas especificadas em projeto.

Deverédo ser utilizadas lajes com sobrecarga de 150Kg/icm? e vaos compativeis com os
indicados em projeto.

A empresa responsavel pela fabricagdo e fornecimento das lajes devera apresentar
Anotagao de Responsabilidade Técnica -ART, junto ao CREA.

4. ARQUITETURA

4.1. PISOS

Condig6es Gerais

Juntamente com a especificagdo de materiais, deverdo ser obedecidos 0s critérios basicos
para execugao dos servigos — Generalidades — deste caderno, e cumpridas todas as normas
da ABNT pertinentes ao assunto.

A base de concreto sobre a qual sera aplicado o piso devera ter sido dimensionada e
executada de modo a ndo sofrer deformagbes. Devera ter sido considerado também, a
espessura de rebaixo em relagéo ao piso final acabado, para colocagéo do revestimento.

A superficie do substrato respeitara as indicagdes dos caimentos contidos nos desenhos,
sendo que na auséncia destes, deverio ser obedecidas as declividades estabelecidas.

Nos locais onde ndo houver manuseio com agua € nem lavagem, o caimento sera de 0,2%
em diregao as portas, escadas ou saidas; nos locais sujeitos a lavagdo eventual, o caimento
sera de 0,5% para ralos, portas, escadas ou saidas; nos banheiros, 1% para os ralos; na
copalcozinha, o caimento devera ser 1% para as saidas.

Antes do inicio da aplicagdo do revestimento deverdo ser verificadas diretamente na obra
pela Fiscalizagdo e pelos representantes da Contratada, as condigdes técnicas da base
(substrato) que ira receber o piso, para que o desempenho deste nao seja comprometido por
irregularidades.

Os tipos e as dimensdes dos pisos dever&o obedecer a Especificagéo e ao Projeto.

O piso s6 devera ser executado depois de assentadas as canalizacdes que devam passar
por baixo dele e apés a locagio e nivelamento dos ralos e caixas, quando houver. Nio
devera haver também mais movimentag&o no local, devido a execucgao de outros Servigos.

Todo o material a ser utilizade na execugdo de um mesmo piso devera proceder de um Unico
Fabricante, devendo ser, obrigatoriamente, de primeira qualidade, sem uso anterior.
Exemplificando: a cerdmica do piso de revestimento ceramico devera ser comprada de um
unico fabricante, o rejunte a ser empregado podera ou nao ser comprado do mesmo
fabricante, porém o fabricante de rejunte escolhido fornecera todo o rejunte necessario para
execugio do piso; e assim por diante.

Cabe a Contratada a responsabilidade quanto aos materiais empregados e as respectivas
recomendacdas do Fabricante.

A Contratada devera impugnar o recebimento ou o emprego de todo o material gue, no ato
de sua entrega a obra ou durante a verificagdo que deverd preceder ao seu emprego
apresentar caracteristicas discrepantes da especiﬂcaqéo\.ﬁ,



Deverao ser consideradas as recomendacdes do Fabricante, quanto ao contra-piso, cantos e
reforcos nas Partes (rodapés), penetracdo nos ralos, canaletas e nas passagens de
tubulacao.

A execucdo do piso devera obedecer rigorosamente as instrucoes do fabricante (quando
houver) e s6 podera ser efetuada por profissionais especializados.

4.1.1. Base para pisos

Especificagio
Contrapiso de concreto simples, com resisténcia minima de 10 Mpa e espessura de 8cm.

Local de aplicagao: como base de todos os pisos internos (onde né&o houver laje em
concreto) e externos.

Nio deverdo ser executados para os pisos de concreto intertravado & onde esta especificado
piso em concreto (neste caso pisc e contrapiso devem ser executados em uma unica
concretagem).

Execucédo

Sobre o solo previamente nivelado e compactado, serd aplicado um lastro de concreto
simples, com resisténcia minima de 10 Mpa, na espessura de 08cm. Essa camada devera
ser executada somente apos a conclusdo dos servigos de instalagdes embutidas no solo.

4.1.2. Regularizagao de Base

Especificagao
Argamassa de cimento e areia sem peneirar no trago 1:4, espessura de 20mm.

Local de aplicacdo: para regularizagdo da base de concreto, como base de todos os pisos
internos e externos, exceto para os pisos de concreto interiravade.

Execucgdo

A regularizagdo sera executado com antecedéncia, minima, de 7 dias em relagdo ao
assentamento do piso ceramico, com vistas a diminuir o efeito de retracéo da argamassa
sobre a pavimentacéo.

A superficie da camada imediatamente anterior ao contrapiso devera estar isenta de tudo o
que possa prejudicar a aderéncia entre ambas

Com a finalidade de garantir a aderéncia da regularizacio a camada imediatamente inferior,
esta Ultima sera umedecida e polvilhada com cimento portland (formando pasta), langando-
se, em seguida, a argamassa que constitui a regularizagao.

O acabamento da superficie da regularizacdo serd executada a medida que é langada a
argamassa, apresentando acabamento aspero, obtido por sarrafeamento ou ligeiro
desempenamento.

O servigo $6 podera ser iniciado apds o término da marcagio das alvenarias e executadas e
testadas as instalactes elétricas e hidraulicas do piso.

4.1.3. Soleiras

Especificagdo @é‘



Em granito arabesco, polido em todas as faces aparentes, com 2 ¢cm de espessura e largura
igual & do portal.

local de aplicag&o: em todas as portas internas de entrada da edificagéo, nas portas de
acesso aos wc's e copa , conforme projeto.

Fabricantes: fornecedor local. A amostra da soleira devera ser aprovada pela fiscalizac3o.
Execugdo

A soleira devera ser assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem
peneirar traco 1:1:4

4.1.4. Ceramica

Especificagdo

E um revestimento ceramico formado por argila, feldspato e corantes, sem esmaltagao,
queimada por processo de monoqueima.

Possui as seguintes caracteristicas técnicas: a) Absorgéo de agua: < 0,05%; b) Planaridade:
+/- 0,3%; ¢) Resisténcia & abraséo profunda: < 150mm? ; d) Resisténcia ao choque térmico:
Resiste (de acordo com norma NBR 13.818), além de atender os ensaios determinados pela
NBR 13.818/B, C,E, G, H, K, L, M e S (ISO 10545 -2, 3,4, 6, 8, 9, 12, 13, 14 e 17} e NBR
15463.

Ceramica:

a) Ceramica Porcelanato 50x50cm, linha Tratado Graniti Panna PE| 5, a ser aplicado nos
pisos internos conforme projeto - fabricagéo Elizabeth ou equivalente aprovado.

Rodapé: Perfil de Aluminio anodizado preto.

Argamassa colante: Massa cola Interno Quartzolit ou equivalente aprovado.
Rejunte: Rejuntamento epdxi cinza claro.

Fabricantes: Portobello, Eliane, Cecrisa, Weber-Quartzolit, ou equivalente aprovado.

b) Ceramica Porcelanato 50x50cm, Esmaltado Terraza Noce PE| 5, a ser aplicado nos pisos
internos conforme projeto - fabricagdo Elizabeth ou equivalente aprovado.

Rodapé: Perfil de Aluminio anodizado preto.

Argamassa colante: Massa cola Interno Quartzolit ou equivalente aprovado.
Rejunte: Rejuntamento epéxi cinza claro.

Fabricantes: Portobello, Eliane, Cecrisa, Weber-Quartzolit, ou equivalente aprovado.

Execugédo

O assentamento das placas de piso devera seguir, rigorosamente, as instrugdes do
fornecedor escolhido.

A base do piso deverd ter sido executada ha mais de 14 dias para que estejam
completamente secas.

A superficie das bases n&o deve apresentar desvios de prumo e planeza superiores aos
previstos pela NBR 13749. Devendo estar firme, seca. curada e absolutamente limpa, sem
pa, dleo, tinta ou outros residuos que impecam a aderéncia da argamassa colante.
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Bases com problemas de umidade deverdo ser impermeabilizadas.

A seguir, prepara-se a argamassa colante — & aguardar o tempo necessario para sua
aplicagéo (definido pelo fabricante). A argamassa preparada deve ser utilizada no prazo
maximo de 2 horas e 30 minutos.

Inicia-se a aplicacdo da argamassa espalhando-a sobre a base com uma desempenadeira.
Passar primeiro com o lado liso e depois com o lado dentado, fazendo angulo de 60 graus
entre a desempenadeira e a base, formando os sulcos e corddes.

O tamanho dos dentes da desempenadeira depende da area da superficie da peca
ceramica, neste caso sendo a ceramica de 50 x 50cm sua area de superficie € maior que
900cm? definindo o formato dos dentes da desempenadeira em: “quadrado de 8x8x8mm” e a
aplicacdo da argamassa deve ser na base e no verso do revestimento ceramico.

Apos a aplicagdo da argamassa colante, assentar os revestimentos ceramicos utilizando
espacadores (pecas de plastico em forma de “cruz" ou "T", que fazem com que o0s pisos
tenham a mesma distancia entre si). Bater com um martelo de borracha para garantir a
aderéncia. Retirar os excessos de argamassa das juntas e sobre o0s revestimentos.

A espessura da camada de argamassa depois do assentamento das pegas devera ser no
minimo de 3mm & no maximo 10mm.

Cuidados com a secagem da argamassa e cor do rejunte:

=0 tempo de secagem superficial pode ser alterado dependendo do clima. Calor, frio, vento e
umidade do ar.

=Ap6s rejuntar com espétula de borracha, utilizar esponja tmida para refirar os excessos de
rejunte e posteriormente passar um panoe seco (aproximadamente 15 a 30 minutos).

«A Contratada devera estar atenta para que a cor do rejunte a ser aplicado seja similar ao
piso.

O corte das pegas, quando necessario, devera ser feito manualmente, com 0 uso de
ferramentas adequadas, como brocas diamante, cortadores diamantes, pingas, rodas para
desgaste, etc.

Quando do corte e assentamento deve-se tomar o cuidado de eliminar as arestas cortantes
do material ceramico que ficarem expostas ao contato fisico. Para isso deve-se proceder a
um bisotamento chanfrado a 45 graus discrete de 2mm nas arestas vivas.

A limpeza rotingira deve ser feita ssmente com agua e sabao, sem necessidade de utilizar
acidos ou outros produtos improprios.
42. VEDAGOES

Condigdes Gerais

Juntamente com a especificagéo de materiais, deverao ser obedecidos os criterios hasicos
para execugio dos servigos, desta especificag@o, e cumpridas todas as normas da ABNT
pertinentes ac assunto.

O tipo de material utilizado para execugdo das paredes devera obedecer a Especificagdo em
questao, salvo, quando for solicitado de outra forma pela Contratante.

As paredes deverdo ser executadas obedecendo as dimensdes, alinhamenio e detalhes,
conforme indicados no Projeto de Arquitetura. Deveréo estar perfeitamente niveladas,
aprumadas e em esquadro.&



A verticalidade das paredes devera ser rigorosamente assegurada.

As fiadas das alvenarias devem ser individuaimente niveladas com nivel de boihas.
Todas as juntas entre os blocos devem ter espessura homogénea.

As juntas verticais, tipo mata junta, devem ser aprumadas.

Na execugao das alvenarias ndo estruturais, o “aperto” da parede contra a estrutura devera
ser feito por processo comprovado e Aprovado pela Fiscalizagéo.

A amarragac entre alvenarias devera ser feita de maneira que os blocos de uma parede
penetrem na outra alternadamente, de forma a se obter um perfeito engastamento, mesmo
que uma parede atravesse a outra,

Todo elemento estrutural em contato com alvenaria devera ser amarrado das seguintes
maneiras:

*Nas juntas horizontais inferiores — o0 concreto devera ser apicoado e umedecido antes do
assentamento da argamassa.

*Nas juntas verticais — sobre as superficies de concreto, limpas, molhadas, isentas de po,
etc. devera ser espalhado chapisco, argamassa de cimento e areia no trage 1:3 de
consisténcia pastosa, ndc devendo haver uniformidade na chapiscagem. Apés a cura do
chapisco, aproximadamente 12 horas e 24 horas apos o término da aplicag¢do do mesmo,
devera ser aplicada a argamassa para fixagéo dos blocos, com 10mm de espessura.

Os cortes na alvenaria para colocagdo de tubulagdes, caixas e elementos de fixagdo em
geral devem ser executados, preferencialmente, com disco de corte para evitar danos e
impactos que possam danificar a alvenaria.

Dever&o ser tomadas providéncias, para evitar a perda de resisténcia das paredes, devido a
abertura de “rasgos” para embutir tubulagdes que cortem grande extensao horizontal de um
“pano” de alvenaria. Neste caso, devera ser consultado o calculista do projeto.

Todas as aberturas feitas na parede para chumbamento de tubulagdo, caixas de passagens,
tomadas, etc. dever&o ser preenchidos posteriormente, com argamassa de assentamento,
pressionando-a firmemente de modo a ocupar todos os vazios.

As alvenarias deverao ser revestidas conforme indicagéo do Projeto de Arquitetura, até um
minimo de 10¢cm acima do nivel do forro.

Cabera a Contratada assentar os materiais utilizados nos locais apropriados utilizando para
aplicag&o dos mesmos, somente profissionais especializados.

Os locais onde seréo aplicadas as alvenarias e paredes estio indicados no Projeto de
Arquitetura. Todas as alvenarias deverdo ser executadas da [aje de piso até a laje de teto ou
viga de concreto, salvo por indicagéo contraria.

42.1. Alvenaria de blocos ceramicos furados

Especificagéo

Os blocos cerdmicos deverdo ser fabricados, adensados e bem queimados por processos
que assegurem a obtencéo de homogeneidade, sem defeitos ou deformacgées de moldagem
e com textura de cor uniforme.

Os blocos deverdo ter arestas vivas, ndoc devendo apresentar trincas, fraturas ou
segregacdes que possam prejudicar sua resisténcia, permeabilidade ou durabilidade,
quando assentados‘?



Os blocos ceramicos de 8 furos e macigos deverdo ser verificados, de acordo com a NBR-
8042, 6461, 7170 e 6460, da ABNT aos seguintes métodos de ensaios:

Resisténcia 8 Compressao 4,0 Mpa, umidade, absorgéo (maxima).
a) Blocos ceramicos de 8 furos dimensdes de 9X19X19 cm.

b) Blocos ceramicos macigos dimensdes de 5,7x9x19 cm.

Local de aplicac&o:

a) Blocos ceramicos de 8 furos: todas as alvenarias de fechamento de 15 e 25 cm de
espessura e nas platibandas, conferme indicagéo em projeto.

Fabricante; fornecedor local, amostra aprovada pela fiscalizagao.
Execugao
As paredes em alvenaria deverdo estar perfeitamente aprumadas e planas.

As medidas representadas em planta ja consideram os limites de dimensGes totais para
espessura de paredes.

As imperfeigdes de prumo e planilocalidade, quando ocorrerem no assentamento dos blocos
ceramicos, devem ser corrigidas na aplicagdo do reboco.

A espessura maxima admitida para a somatoria chapisco+emboco+reboco (ja incluida
massa corrida e pintura) € de 2cm.

sModo de assentamento:

As paredes deverdo ser executadas utilizando-se blocos inteiros, com juntas amarradas.
Antes do inicio dos servigos devera ser calculada a medulaggo de cada painel a fim de se
evitar, ao maximo, o emprego de blocos cortados.

=PDefeitos e cortes de blocos:

A operagdo devera ser cuidadosa, de modo que as pegas obtidas sejam perfeitamente
regulares.

As dimensées e formato de pecas cortadas deverdo ser compativeis com as finalidades.

E vedado emprego das pegas rachadas, emendadas ou com qualquer fipo de defeito de
forma ou fabricagao.

rArgamassa para assentamento dos blocos:

Chapisco Cimento, areia grossa no trago de 1:3

Chumbamento de inserios e Cimento, areia média no trago de 1:3
preenchimento de cavidades

Assentamento € Rejuntamento Cimento, cal hidratada, areia média: traco 1:2:8

Todos os blocos deverdo encontrar-se Umidos no instante do assentamento.

Para a mistura de argamassa de assentamento poderdo ser utilizados, tanto misturadores

mecanicos quanto manuais. No caso de ser utilizado misturador mecanico, este devera ser

g

k.
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limpo constantemente de argamassa seca, sujeira, e ou materiais gue possam comprometer
a qualidade da mistura.

A argamassa de assentamento devera recobrir inteiramente todas as superficies de contato
dos blocos.

A primeira fiada devera ser assente com argamassa abundante: espessura minima de 2cm.
Os excessos de argamassa refluentes das juntas deverdo ser removidos enquanto frescos.

As argamassas caidas ao solo ou retiradas da alvenaria poderio ser reaproveitadas desde
que haja recuperagdo da mesma e apds a rTecuperagdo apresentem as mesmas
caracteristicas iniciais.

N&o devera ser alterada a posigdo dos blocos depois do inicio da pega da argamassa; em
caso de modificagéo inevitével os blocos (e eventualmente os seus vizinhos) deverdo ser
removidos, limpos, umedecidos e recolocados com argamassa fresca.

As paredes dever&o estar perfeitamente alinhadas e perpendiculares com a laje de piso e
teto. O alinhamento, ou prumo, das paredes podera ser averiguado, pela Fiscalizagdo,
empregando régua de aluminio com nivel de bolha acoplado, nivel laser ou qualquer outro
equipamento devidamente calibrado e em condigdes de uso. Caso a parede ndo esteja com
seu devido prumo a Contratada devera refazé-la sem onus a Contratante.

rJuntas de assentamento:
Deverao ter espessura constante em todas as diregdes.

A espessura das juntas terminadas verticais e horizontais seréio de 8 a 15mm, exceto
quando necessario para ajuste, porém constantes, devendo as rebarbas ser retiradas com a
colher.

Dever&o ser fechados todos os furos deixados por pregos durante o alinhamento, apos a
concluséo dos trabalhos de paredes revestidas.

As juntas verticais deverdo ser amarradas,

As horizontais dever&o ser mantidas em absoluto nivelamento; sendo que este devera ser
retificado com frequéncia.

*Reforgos {cintas e pilaretes)

As cintas e pilaretes serdo executadas conforme detalhes tipicos constantes do projeto
estrutural.

*Rejuntamento:
As juntas nas paredes de fechamento serao lisas.
*Encunhamento das paredes construidas do piso ao teto

As paredes que atingirem superiormente as lajes ou vigas deverfo ser encunhadas com
essas.

A elevacio das paredes, nesses v&os, devera ser interrompida a uma fiada abaixo da face
inferior das lajes ou vigas; a alvenaria devera, entdo, ser fixada por meio de cunhas de
madeira e, somente 8(oito) dias depois da construgio de cada pano de parede, guando
estiver terminada a retragio da argamassa de assentamento e quando estiver concluida a
construgao das alvenarias correspondentes dos pavimentos superiores, devera ser colocada
a dltima fiada dos blocos. A vltima fiada devera ser executada com 0s blocos inclinados de
forma a garantir o encunhamento da parede com laje ou viga superior. Caso a Contratada A



possua outra técnica de encunhamento que contemple as exigéncias técnicas & passivel que
seja aplicada, desde gue autorizada pela Contratante.

sArmacao horizontal e vertical:

Devera ser prevista armagao horizontal conforme indicagéo nos desenhos de detathes
executivos do projeto estrutural.

Para alocagdo e dimensionamento da armagao vertical, deverao ser consultados os
desenhos de estrutura.
42.2. Divisdrias de PVC

Especificacao

Painéis de PVC Branco para divisérias em perfeito esquadro.
Dimensdes: dimensdes de acordo com detalhe em projeto.
Locais de aplicaggo: conforme projeto

Fabricante; Medabil ou similar aprovado pela fiscalizagao.

Execugao

Fixar elementos de sustentagdo, montantes, travessas, etc., com parafusos adequados e
proprios para o fim a que se destina.

Posicionar as placas verticalmente conforme especificagdo da parede e de acordo com as
instrugdes do fabricante.

Fornecer todos os elementos de sustentagéo e fixagdo, conforme necessario. Usar somente
fixagBes mecanicas.

4.3. REVESTIMENTOS

Condigdes Gerais

Juntamente com esta especificagdo, deverdo ser obedecidos os critérios basicos para
execugdo dos servigos, conforme estabelecido no Generalidades desta especificagdo, €
cumpridas todas as normas da ABNT pertinentes ao assunto.

Os revestimentos deverio apresentar parametros perfeitamente desempenados, aprumados,
alinhamentos e nivelados, com as arestas vivas. Deverao ser fixadas mestras de madeira
para garantir o desempenho perfeito.

As superficies a serem revestidas deverao ser limpas com escova seca, de modo a eliminar
todas as impurezas, deverdio ser isentas de p6, gordura, etc. Antes da aplicagao do
revestimento, as superficies devero ser molhadas abundantemente, devendo permanecer
Uimidas.

O revestimento s6 podera ser aplicado apos 7 (sete) dias da concluséo da alvenaria e apos a
cura do concreto.

A recomposigdo de qualquer revestimento nao podera apresentar diferengas de
descontinuidade.

Todo material a ser utilizado na execugdo dos revestimentos devera ser de primeira
qgualidade, sem uso anterior.@c



O revestimento da parede s podera ser executado apos serem colocadas e testadas todas
as instalagbes hidraulicas e canalizagdes que passam por ela, bem como todas as
esquadrias e embutidos.

Quando do corte e assentamento das pegas ndo serdo aceitos revestimentos cermicos
com faces expostas que ndo tenham acabamento de fabrica, ou seja, as pecas que forem
cortadas devem ser assentadas de forma que as faces talhadas fiqguem protegidas.

Cabera a Contratada assentar os materiais nos locais apropriados, utilizando para aplicacao
dos mesmos, somente profissionais especializados.

As etapas de revestimento de embogo e reboco poderéo ser substituidas por massa unica
(embogo+reboco), industrializada ou misturada na obra.
4.3.1. Chapisco

Especificagédo
Argamassa de cimento e areia grossa no trago 1:3, de consisténcia pastosa.
Execugao

Para execugdo do chapisco, além das diretrizes do item Condigdes Gerais deverdo ser
observadoes os itens a seguir:

O chapisco devera ser aplicado sobre superficies perfeitamente limpas e molhadas, isentas
de po, gordura, etc. ndo devendo haver uniformidade na chapiscagem.

O chapisco devera ser curado, mantendo-se Umido pelo menos, durante as primeiras
12(doze) horas.

A aplicagao de argamassa sobre o chapisco s6 podera ser iniciada 24 (vinte e quatro) horas
apos o término da aplicac&o do mesmo.

4.3.2. Embogo — massa Unica

Especificagao

Argamassa mista de cimento, aditivo plastificante e areia, no trago 1:2:8, com 15mm de
espessura.

As etapas de revestimento de embogo e reboco deverdo ser substituidas por massa Unica
(embogo+reboco), industrializada ou misturada na obra.

Execucio

Para execuc&o do embogo, além das diretrizes do item Condigdes Gerais deverfio ser
considerados os itens a seguir:

O embogo devera ser aplicado sobre superficie chapiscada, depois da completa pega da
argamassa das alvenarias e dos chapiscos.

A argamassa de embogo devera ser espalhada, sarrafeada e comprimida fortemente contra
a superficie a revestir, devendo ficar perfeitamente nivelada, alinhada e respeitando a
espessura indicada.

Em seguida, a superficie devera ser regularizada com auxilio de régua de aluminio apoiadas
em guias e mestras, de maneira a corrigir eventuais depressées(.fg,



O tratamento final do embogo devera ser feito com desempenadeira, de tal modo que, a
superficie apresente paramento aspero para facilitar a aderéncia dos revestimentos, tais
como: reboco, revestimento cerdmicos de paredes e pisos, efc.

Nas alvenarias cujo acabamento final sera em revestimento cerdmico, o embogo devera ter
acabamento perfeito, sem defeitos para que os mesmos ndo sejam repassados para ©
revestimento.

O embogo devera permanecer devidamente imido, pelo menos, durante as primeiras 48
horas.

As aplicagbes dos revestimentos sobre as superficies embogadas sé poderao ser efetuadas
72 horas ap6s o término da execugéo do embogo.

43.3, Revestimento ceramico

Especificagao
=Ceramicas:
a) Ceramica 34x46 cm, Alaska White fabricag@o Elizabeth ou equivalente.
sArgamassa colante: argamassa colante flexivel tipo ACIII
*Rejuntamento : rejunte epdxi cor cinza claro.
Locais de aplicagao: Conforme indicado em projeto
b} Ceramica 10x10 cm, linha Cristal Branco fabricagdo Elizabeth ou equivalente.
"Argamassa colanie: argamassa colante flexivel tipo ACHI
*Rejuntamento : rejunte epdxi cor cinza claro.
Locais de aplicagdo: Conforme indicado em projeto

Fabricante

a) ceramica: Eliane, Portobello, ou equivalente aprovado.

Execucao

A alvenaria deve estar limpa, desempenada, nivelada e isenta de sujeiras.

As pastithas devem estar secas e com ¢ verso limpo. Aplique uma camada de 3mm a 5Smm
de espessura sobre a base com uma desempenadeira de 8x8x8mm.

Aplique as pegas e pressione com os dedos , batendo com um martelo de borracha sobre as
placas de pastilhas aplicadas até conseguir 0 amassamento dos cordoes e obter o contato
de todo o verso da placa com a argamassa.

Apos o assentamento, retirar o excesso de argamassa depositado sobre as pegas, com

esponja limpa e umida.

Apos 20 minutos rejuntar as pegas utilizando desempenadeira de borracha, espalhando a

argamassa por toda a placa e preenchendo as juntas entre as pastithas.

Apos 20 a 40 minutos dé acabamento com esponja limpa e umida.

Dever&o ser previstas juntas de movimentagéo a cada 3m na horizontal € 6 m na venrtical, no

maximo.
&



Dever&o ser seguidas todas as orientacdes do fabricante.
4.4. FORROS

Condigées Gerais

Juntamente com a especificagio de materiais, deverio ser obedecidos os critérios basicos
para execugdo dos servigos, conforme estabelecido no item Generalidades desta
especificagdo, € cumpridas todas as normas da ABNT pertinentes ao assunto.

O tipo de material utilizado para execugdo dos forros devera obedecer a Especificagao em
questao, salvo, quando for solicitado de outra forma pela Contratante,

Os forros deverdo ser executados obedecendo as dimensées, alinhamento e detalhes,
conforme indicados no Projeto de Arquitetura. Deverdo estar perfeitamente nivelados,
aprumados e em esquadro.

44.1. Forro em réguas de pvc

Especificagcao
Réguas de pvc com 20 cm de largura encaixadas por perfis.

Estrutura de sustentagio : Perfilados de ago galvanizados longitudinais, & constituida por
perfis, sob 0s quais sdo fixadas as réguas de pvc.

Acabamento: todos os forros seréo lisos cor branca.
Locais de aplicagdo: conforme projeto

Fabricantes: Medabil ou equivalente aprovado.
Execugio

As reguas séo colocadas perpendicularmente acs perfis, conforme paginagédo do projeto de
arquitetura. O inicio do assentamento deve ser feito pelo canto da régua encostada na
alvenaria.

4.4.2. Forro em La de Vidro

Especificacdo
Forro em 15 de vidro marca Prisma Décor isover plus

Estrutura de sustentacdo : Perfilados de ago galvanizados longitudinais, & constituida por
perfis T, sob 0s quais sdo fixados os elementos de forro com modulago de 125x62,5cm.

Locais de aplicagdo: conforme projeto
Fabricantes: Prisma Décor ou equivalente aprovado.
Execugio

Os elementos de forro s&o colocados perpendicularmente aos perfis, conforme paginac¢ao do
projeto de arquitetura. O inicio do assentamento deve ser feito pelo canto do modula
encostado na alvenaria.

«f



4.5. COBERTURAS E PROTEGOES

Condigbes Gerais

Juntamente com esta especificagdo, deverdo ser obedecidos os critérios basicos para
execucdo dos servigos, conforme estabelecido no item Generalidades deste caderno, e
cumpridas todas as normas da ABNT pertinentes ao assunto.

Antes do inicio da execugdo dos servigos deverdo ser verificadas diretamente na obra e sob
responsabilidade da Contratada, as condigbes técnicas, medidas, locais e posi¢bes do
destino de cada cobertura ou protecao.

As telhas, assim como os outros materiais de cobertura deverdo apresentar dimensdes e
formatos adequados & perfeita concordancia, garantindo perfeita estanqueidade do conjunto.
Todo material destinado a execugéo do servigo em epigrafe, chapas, fixagbes, calafetagbes,
etc. deverdo ser obrigatoriamente de primeira qualidade, sem uso anterior. Em caso de uma
mesma cobertura, esses materiais deverdo proceder de um unico Fabricante.

As pecas deverdo apresentar superficies uniformes, sem manchas, secas e isentas de
guaisquer defeitos que comprometam sua aplicag&o, tais como: ranhuras, rachaduras,
lascamentos, trincas, empenamentos, etc.

Para emprego das telhas, acabamentos e outros elementos deverdo seguir, rigorosamente,
o Projeto de Arquitetura, porém, a execugdo do servigo deverd obedecer minuciosamente as
instrucoes do Fabricante e so podera ser executada por profissionais especializados.

Cabera a Contratada assentar os materiais utilizados com as respectivas fixagdes, nos vaos
e locais apropriados.

Qualquer dificuldade no cumprimento desta especificagio por parte da Contratada ou davida
decorrente de sua omissio, devera ser discutida previamente com o Projetista e aprovada
pela Fiscalizagao da Contratante.

45.1. Telhas Ceramicas e Telha de Aluminic Ondulada

Especificagéo

Telha Ceramica tipo duplanatex vermelha, inclinagio minima de 25%.
Estrutura:

by Madeira de lei: demais coberturas.

Vo livre maximo de 169cm, balango longitudinal maximo 40cm e balango lateral maximo de
10cm.

Local de aplicagéo: toda a edificagdo, conforme projeto.
Fabricantes: local ou equivalente aprovado.

Execugido

O telhado tera caimentos e dimensdes conforme previstos nos desenhos de projeto da
cobertura.

As aguas pluviais serdo recolhidas conforme indicagéo no projeto de aguas pluviais.



Apés a conclusdo dos servigos e antes do inicio da limpeza, devera ser feita vistoria
minuciosa pelas partes inferior e superior da cobertura verificando a existéncia de frestas,
trincas, folgas na fixag&do, etc. Caso exista qualquer tipo de dano, discrepancia de projeto,
imperfeicdo nos arremate e na montagem dos materiais, todos os reparos necessarios
deverao ser corrigidos imediatamente pela Contratada, para aprovacgio da Fiscalizacio, sem
dnus para a Contratante.

O transito de pessoas sobre a cobertura, durante e apos a execucdo da mesma, nunca
devera ser realizado diretamente sobre as telhas; deverdo ser utilizados tabuas ou outro
dispositivo que distribua a carga sobre as telhas, conforme NBR 7196. Q transito no local
devera ser evitado até a conclusao dos servigos.

Apods o termino dos servigos, as coberturas deverdo apresentar perfeita estanqueidade.
452 Rufos e complementos

Especificacéo

Localizagdo Rufos: nas cobertas nos encontros com alvenarias.

b) Sistema de arremate com rufo em aluminio natural instalado junto ao encontro da telha e
da platibanda. Sistema de Arremate PA 42 da Alwitra.

453, Calhas impermeabilizadas

Especificagdo:

Calha em concreto e laterais em tijolo furado, impermeabilizadas com manta asfaltica
conforme item Impermeabilizagio.

Local de aplicag&o: calha da cobertura, conforme indicagéo em projeto.
Execugio

Conforme itens Vedagéo e Impermeabilizagéo.
4.54. Peitoris e Filetes de granito e chapins premoldados

Especificagio:

Placas pré-cortadas em granito, de qualidade extra, polidas em todas as faces aparentes e
espessura de 3cm (peitoril) conforme detalhe em projeto.

Peitoris: Granito Arabesco

Filetes: Granito Verde Meruoca Flameado

Local:

a) Peitoris e filetes: em todos os peitoris das janelas conforme detalhe em projeto

b) Chapins premoldados : em todos os encabecamentos das paredes, sera instalado chapim
com balango de 2,5¢cm para ambos os lados com pingadeira, conforme detalhe em projeto.

Fabricantes: Fornecedor [ocal, amostra aprovada pela fiscalizacéo.
Execugio

O detalhamento dos peitoris e filetes em granito e dos chapins premoldados esta descrito no
Projeto de Arquiteturaqp



Deverdo ser tomados cuidados especiais quanto ao nivelamento, alinhamento & prumo das
pecas, para que se mantenham as dimensdes dos projetos. Para isto devera ser conferido
previamente o esquadro, alinhamento, prumeo e nivelamento das alvenarias e placas de
granito, bem como a dimens&o dos vaos, para se poder, caso haja hecessidade, distribuir as
diferencas, antes do inicio do assentamento das pegas, junto as alvenarias.

Nas juntas entre as placas de granito a fixagéo e rejuntamento deverao ser feitos com massa
plastica, marca IBERE ou equivalente, ndo se deixando frestas.

4.6. ESQUADRIAS

Condi¢des Gerais

Juntamente com especificagdo de materiais, deverdo ser obedecidos os critérios basicos
para execugdo dos servigos, conforme item Generalidades deste descritivo técnico, e
cumpridas todas as noermas da ABNT pertinentes ao assunto.

Cabe a Contratante, juntamente com o fabricante de esquadrias, com base nos desenhos
dos projetos apresentados, que s&o indicativos de funcionamento e aspecto, elaborar os
desenhos de detalhes de execucdo, contendo a composicdo das secbes transversais e
indicaces dos perfis metalicos e ferragens a serem utilizados. Devera ser apresentado pelo
Fabricante, 4 Contratada, amostras dos perfis e protétipos das esquadrias a qual devera ser
submetida a aprovacio da Contratante.

Sé poderdo ser utilizados na execugéo das pegas, perfis € materiais idénticos aos indicados
nos desenhos e amostras apresentadas pelo Fabricante e aprovados pela Contratada junto a
Contratante.

O Fabricante somente podera iniciar a fabricagdo das esquadrias, ap6s a aprovagao dos
desenhos de detalhamento pela Contratante e apés serem previamente e rigorosamente
verificadas na obra, as dimensdes dos respectivos vaos onde as mesmas serdo instaladas.

Toda esquadria entregue na obra esta sujeita a inspegéo da Fiscalizaggo quanto a exatidao
de dimensdes, precisdo de esquadro, ajustes, cortes, auséncia de rebarbas e defeitos de
laminacdo, rigidez das pegas e todos os aspectos de interesse para que a qualidade final da
esquadria ndo seja prejudicada, tanto quanto ao bom aspecto, quanto ao perfeito
funcionamento.

Todos os perfis e chapas ndo poderdo ser emendados no sentido de seus comprimentos
exceto quando o comprimento da pega for maior que o tamanho do periil encontrado no
mercado.

A Contratada devera elaborar o detalhamento executivo das esquadrias incluindo a fixagao
nos peitoris de granito de modo a garantir perfeitas estabilidade e estanqueidade.

4.6.1. Esquadrias de Aluminio

4.6.1.1. Janela de aluminio

Especificago: esquadria correr , fixa, de aluminic anodizado preto, conforme o detalhe do
projeto arquitetonico linha Suprema da Alcoa

Local de aplicagdo: conforme indicagdo em projeto e mapa de esquadrias.



Vidros: Vidro liso transparente 6 mm, Vidro liso fume 6 mm conforme de mapa de
esquadrias.

Ferragens e componentes: fecho maximar tipo punho metalix preto n°® 4 acabamento 92 -
fabricagdo Soprano.

Os acessoérios, tais como: guias, caixa de dreno, roldanas, rolamentos, fechaduras,
bragadeiras, brago reversivel com abertura de 90° seréio de 12 linha, fabricagéo UDINESE,
PAPAIZ ou equivalente.

Fabricantes:
a) Ferragens: Soprano/Fermax/Udinese ou equivalente aprovado
b) Esquadrias: Alcoa, Hydro Aluminio Acro, ou equivalente aprovado

4.6.12. Portaem aluminio

Especificago: porta em aluminio anodizado bronze - linha Suprema da Alcoa.

Vidros: Vidro liso transparente 6 mm, Vidro liso fume 6 mm conforme de mapa de
esquadrias.

Os contramarcos ser&o tipo cadeirinha anodizados na cor bronze, colocados na face interna
da parede,

Local de aplicagdo: conforme indicagd@o em projeto e mapa de esquadrias.
Fabricantes

a) Fabricantes portas: Belmetal, Alcoa, ou equivalente aprovado.

b) Fabricantes ferragens: Soprano/Udinese ou equivalente aprovado

4.6.2. Esquadrias de vidro temperado

4.6.2.1. Portas em vidro temperado

Especificagdo: porta em vidro temperado incolor 10mm.,

Ferragens e componentes: cromadas ver item Ferragens.

Local de aplicagéo: conforme indicagdo em projeto & mapa de esquadrias.
Fabricantes

Vidros: Cebrace, Pilkington, Saint Gobain ou equivalente aprovado.
Ferragens: Soprano/Udinese/Dorma ou equivalente aprovado

4.6.3. Esquadrias de ferro

Condigoes gerais

Juntamente com a especificagdo de materiais, deverdo ser obedecidos os critérios basicos
para execugéo dos servigos, conforme estabelecido no item Generalidades deste descritivo
técnico, e cumpridas todas as normas da ABNT, pertinentes ao assuntcggf



As superficies metalicas, a saber, serralheria de um modo geral, grades e portbes de
fechamento do terreno, etc., receberdo pintura a esmalte sintético.

Todos os servicos de serralheria deverdo ser executados obedecendo as dimensdes,
alinhamento e detalhes indicados no Projeto de Arquitetura. Todas as pecas deverdo estar
perfeitamente niveladas, alinhadas e em esquadro.

O Fabricante somente podera iniciar a fabricago dos elementos metalicos, apds serem
previamente e rigorosamente verificadas na obra, as dimensdes dos respectivos vaos onde
os mesmos serfo instalados.

Todas as pegas e respeclivos pertences deverdo ser instalados com o maior apuro,
obedecendo as indicagtes dos desenhos do Projeto de Arquitetura.

O perfeito estado de cada peca devera ser minuciosamente verificado antes de sua
colocagao.

Todo o servigo de serralheria enfregue na obra esta sujeito a inspegao da fiscalizagéo
quante a exatidao de dimensdes, precisdo de esquadro, coftes, auséncia de rebarbas,
rigidez e todos os demais aspectos de interesse para que a qualidade final do servico em
questdo n&do seja prejudicada tanto quanto ac bom aspecio quanto ao perfeito
funcionamento.

Cabera a Contratada assentar os materiais nos locais apropriados e a responsabilidade
quanto aos materiais empregados.

Todo o material devera ser novo, de boa qualidade, limpo, desempenado € sem defeitos de
fabricagdo ou falhas de laminag&o, bem como a mao de obra ampliada devera ser
especializada.

As chapas e os perfis dever&o atender as precauges das normas tecnicas da ABNT, e s0
poderao ser utilizadas perfis de materiais idénticos aos indicados nos desenhos e as
amostras apresentadas pela contratada e aprovados pela fiscalizag&o.

As partes moveis das serralherias serao dotadas de pingadeiras, tanto no sentido horizontal
como no vertical de forma a garantir perfeita estanqueidade evitando a penetragdo de agua.

As juntas entre os quadros ou marcos € a alvenaria ou concreto serdo cuidadosamente
tomadas com calafetadores cuja composigéo, [he assegure plastilocalidade permanente.

Os chumbadores ou contramarcos seréo solidamente fixados a alvenaria ou ao concreto,
com argamassa de cimento e areia no trago 1:3, a qual serd firmemente socada nos
respectivos furos.

Especial cuidado sera tomado para que as esquadrias ndo sofram torgao ao serem fixadas
aos chumbadores ou contramarcos.

Todas as chapas utilizadas para fabricagéo das esquadrias, dever&o ser, ne minimo, a de
espessura correspondente a de n® 18.

As ferragens necessarias a fixagéo, colocagdio, movimentagdo ou fechamento das
esquadrias fardo parte integrante das mesmas, devendo, porém ser de boa qualidade,
fabricagao La Fonte 61208, 8120E, ou equivalente.

Cabera a contratada inteira responsabilidade pelo prumo & nivel das serralherias e perfeitos
funcionamento e estanqueidade das mesmas, depois de definitivamente fixadas. W
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4.6.3.1. Alcapao para caixa d'agua

Especificagéo: algapdo em chapa metalica n® 14, com alga soldada na tampa e dispositivos
para colocagéo de cadeado.

Ferragens : as dobradicas serdo constituidas de duas chapas 1x3 E=3,5mm (chapa 10)
unidas por pino 3/8” soldadas em no minimo trés pontos por extremidade.

Acabamento: aplicagdo de fundo anticorrosivo (zarcéo) e posterior aplicagdo de esmalte
sintético na cor cinza escuro, conforme item pintura.

4.6.3.2. Escada de marinheiro

Especificacdo: escada de marinheiro metalica conforme projeto.

Acabamento: aplicacic de fundo anticorrosivo (zarcio) e posterior aplicagdo de esmalte
sintético na cor cinza escuro conforme item pintura,

4.6.3.3. Corrim&os e parapeitos

Especificagdo: corrim@o em tubo de ferro galvanizado diametro de 45mm pintado com

esmalte sintético, conforme detalhe em projeto. Deveréo ser apresentados os protétipos para
aprovagio da fiscalizagao.

Local de aplicag&o: conforme indicagao de projeto

4.6.4, Esquadrias de madeira

Condigbes gerais

Juntamente com a especificagdo de materiais, deverio ser obedecidos 0s critérios basicos
para execucdo dos servigos, conforme estabelecido no item Generalidades deste descritivo
técnico, e cumpridas todas as normas da ABNT, pertinentes ao assunto.

Todo material devera ser de primeira qualidade, sem uso anterior.

Toda a madeira a ser empregada devera ser seca e isenta de defeitos, tais como:
rachaduras, nés, escoriagdes, falhas, empenamentos, etc. que possam comprometer a sua
durabilidade e o perfeito acabamento das pecas.

Todos os servigos de marcenaria deverdo ser executados obedecendo as dimensdes,
alinhamento e detalhes indicados no Projeto de Arquitetura. Todas as pecas deverdo estar
perfeitamente niveladas, alinhadas e em esquadro.

Todas as pegas e respectivos pertences deverdo ser instalados com o maior apuro,
obedecendo as indicagdes dos desenhos do Projeto de Arquitetura.

O perfeito estado de cada peca devera ser minuciosamente verifieado antes de sua
colocagso.

Todo o servigo de marcenaria entregue na cbra esta sujeito & inspecdo da fiscalizagio
quanto a exatiddo de dimensdes, precisio de esquadro, cortes, auséncia de rebarbas,
rigidez e todos os demais aspectos de interesse para que a qualidade final do servico em
questdo ndo seja prejudicada, tanto quanto ao bom aspecto, quanto ao perfeito
funcionamento. b



Cabera a Contratada assentar os materiais nos locais apropriados e a responsabilidade
quanto aos materiais empregados.

4.6.4.1. Portas internas

Especificagdo: Porta tipo parana Copaiba constituido de estrutura tipo honey comb com
reforco para instalagédo de fechadura e dobradicas.

Acabamento: porta revestida com férmica texturizada.

Dimensdes e localizacdo: conforme projeto de arquitetura e mapa de esquadrias.

Fabricante: Local ou equivalente aprovado.

Execugao

As portas de madeira, indicadas nos projetos serdo do tipo parana montadas com portada,
forramentos, alisar.

O sistema & composto por batente/marco, folha de porta, alizar/guarnigao e ferragens.

Os marcos das portas sé poderdo ser instalados quando os vaos de alvenaria estiverem
perfeitamente lisos, aprumados e bem acabados. Devem ser seguidas as indicagbes de
acabamentos para rebocos e massa corrida em alvenaria especificados nesse caderno.

O vao livre, na parede, para instalagdo das portas deverd estar de acordo com as
recomendacdes do fabricante.
4.7. VIDROS E ESPELHOS

Condigbes gerais

Juntamente com este descritivo e especificagéo de materiais, deverdo ser obedecidos 0s
critérios basicos para execugdo dos servigos, conforme item Generalidades desta
especificagdo, € cumpridas todas as normas da ABNT pertinentes ao assunto.

Todo material devera ser obrigatoriamente de primeira qualidade, sem uso anterior.

As espessuras dos vidros serdo fungao das areas das aberturas, nivel das mesmas em
relagéo ao solo, exposigdo a ventos fortes dominantes, tipo de esquadrias moveis ou fixas e
aspecto decorativo que se deseje obter. A espessura, quando n&o especificada em projeto,
devera ser de acordo com a tabela abaixo:

SEMI| PERIMETRO ESPESSURA
ALE 250 O vt eaeannee 4 mm
AtE 3B0 CIM e eeiaenes 5mm

As chapas de vidros serdo sempre assenies com emprego de baguetes de aluminio
conforme detalhes.

Os vidros serdo de preferéncia, fornecidos nas dimensdes respectivas, procurando-se,
sempre que possivel, evitar o corte no local da construgéo.

As bordas de cortes serdo esmerilhadas de forma a se tornarem lisas e sem irregularidades. .



No dimensionamento das chapas de vidro considerar-se-30 efeitos da dilatagdo decorrentes
da elevagao de temperatura.

4.7.1, Vidros temperados

Especificagdo: vidro temperado incolor 10mm
Ferragens: Dorma, Soprano, conforme projeto.
Local: conforme indicagéo em projeto e mapa de esquadrias.
Fabricantes: Cebrace, Pilkington, Vitrage, Saint Gobain ou equivalente aprovado.
4.7.2. Espelhos
Especificagao: espelho de cristal lapidado, e= 4mm, fixado com fita dupla face sobre reboco,
teréo bordas bisotadas e dimensdes conforme os detalhes do projeto.
Local de aplicagao: sobre todas as bancadas dos banheiros.
Fabricantes: Cebrace, Pilkington, Vitrage, Saint Gobain ou equivalente aprovado.
Execugdo

As dimensées dos vidros indicados no Projeto de Arquitetura séo aproximadas, devendo o
Fabricante efetuar as medigdes dos vaos dos caixilhos, na obra, antes de efetuar a
fabricac&o ou os cortes respectivos, em definitivo.

Antes da instalagdo do vidro devera ser verificada diretamente na obra, pelo Fabricante junto
ao representante da Contratada, a condigéo existente no local (vaos, defeitos na alvenaria,
ou caixilhos, etc.), para que a aplicagéo do vidro néo seja comprometida por irregularidades.

4.8, FERRAGENS

Condigdes gerais

Juntamente com este descritivo & especificagdo de materiais, deverdo ser obedecidos o0s
criterios basicos para execugdo dos servicos, conforme estabelecido no item Generalidades
desta especificagéo, e cumpridas todas as normas da ABNT pertinentes ao assunto.

A aquisicdo das ferragens podera ser efetuada somente depois que as amostras das
mesmas forem aprovadas pela Contratante.

Antes da aquisicdo das ferragens a Contratada deverd verificar os desenhos das esquadrias
a fim de assegurar a perfeita adequagéo dos produtos aos locais de seu emprego.

As ferragens impropriamente fornecidas deverdo ser prontamente substituidas sem énus a
Contratante.

As ferragens deverao ser armazenadas em lugar seguro, na embalagem original da fabrica,
de onde deverdo ser retiradas somente por ocasido de sua aplicagéo.

Especificacédo

As ferragens deverdo ser fornecidas com todos os parafusos e demais acessérios
necessarios para sua instalaggo.

As fechaduras deverdo atender as seguintes caracteristicas técnicas: ser de inox, mecanica
de embutir, alta seguranga, de acordo com NBR 14913, com 3 avangos de lingleta e
distancia de breca de 55mm<{’{\



Para cada fechadura deverdo ser fornecidas no minimo DUAS CHAVES, cada uma das
quais acompanhada de uma ETIQUETA DE ALUMINIO DE IDENTIFICACAQ.

£m cada etiqueta deverdo constar as informagdes relativas a fechadura a que pertencem as
chaves.

As dobradi¢as de todos os tipos deverdo ajustar-se perfeitamente, tanto a localizagao, tipo,
material, dimensdes e peso das portas, como ao material e dimensdes dos batentes.

Cada folha de porta deve ser instalada com o conjunto de trés dobradigas. Portas com mais
de 35kg devem utilizar quatro dobradigas.

48.1. Para porta de madeira e portas em aluminio
Fechaduras: Conjunto 6243, maganeta 243 zamac, roseta interna 303 inox, espelho 616
inox, CRA. Linha Arquiteto fabricagé@o La Fonte
Dobradigas: 3 dobradigas 1500 Média, tamanho 3X3Y2-LabFonte

Molas aéreas: as molas hidraulicas aéreas deverdo atender as seguintes caracteristicas
técnicas: poténcia ajustavel EN2-4; duas valvulas independentes de regulagem de
velolocalidade, de fechamenio e trava; reversivel para porta a direita ou a esquerda;
amortecimento de abertura — backcheck, na cor cromado acetinado. As molas aéreas nao
serio instaladas nos banheiros privativos e de PNE's.

Local de aplicagdo: em todas as portas de madeira inclusive as dos banheiros.
Fabricantes: La Fonte, Papaiz ou equivalente

4.82. Portas em vidro temperado

Puxador em inox modelo SM PD376- Dorma
Eechadura e contra fechadura de centro em inox — Dorma

Demais ferragens e acessorios, acabamento cromado acetinado - Dorma
4.8.3. Para portas em ferro

Conjunto 2330, macaneta 233 zamac, espelho 621 latdo, fechadura {maquina) 1330-22.
Acabamento CRA., Linha Serralheiro, fabricagéo La Fonte.

4.84. Esquadrias metalicas

Nas esquadrias metélicas, as ferragens deverdo ser assentadas, pelo Fabricante das
esquadrias, na oficina, exceto nos casos €m que possam ser danificadas pelo transporte.

4.8.5, Esquadrias de madeira

Nas esquadrias de madeira (portas prontas), as ferragens deverdo vir assentadas de fabrica.

A localizagio das ferragens nas esquadrias devera ser medida com precisdo, de modo a
serem evitadas discrepancias de posigao ou diferencas de nivel perceptiveis a vista,

O rebaixo de encaixe para dobradigas, fechaduras, chapas-testa, etc. deverdo ter a forma
exata das ferragens, ndo sendo toleradas folgas que exijam emendas, taliscas de madeira,
etc. Deverso ser feitos todos os ajustes exigidos para funcionamento perfeito. \&
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Molas hidraulicas aéreas:

As molas hidraulicas e seus respectivos bragos deverso possibilitar a abertura de portas até
as posi¢des indicadas nos desenhos; deverdo ser aplicados na mesma face da folha em que
se situarem os pinos das dobradigas.

Fabricantes: La Fonte Fechaduras S.A, Dorma, Soprano, Vonder, ou eguivalente aprovado.
4.9. LOUGAS E BANCADAS DE GRANITO

Condigdes gerais

Juntamente com a especificacdo de materiais, deverdo ser obedecidos os critérios basicos
para execucao dos servigos, conforme item — Generalidades — deste descritivo técnico, e
cumpridas todas as normas da ABNT, pertinentes ao assunto.

Todo material devera ser obrigatoriamente de primeira qualidade, sem uso anterior. Tado
raterial entregue na obra estd sujeito a inspecéo da Fiscalizacdo devendo ter todos os
requisitos de interesse para um bom funcionamento e aspecto,

S& poderdo ser instaladas pegas idénticas as indicadas nesta especificagdo, salvo de outra
forma, quando previamente aprovadas pela Contratante.

Os aparelhos sanitarios, equipamentos afins, respectivos pertences e pegas
complementares seréo fornecidos e instalados com maior apuro.

O perfeito estado de cada aparelho devera ser minuciosamente verificado antes de sua
colocacéo.

Para o local de aplicagio do material descrito nesta especificagio, devera ser consultado o
Projeto de Arquitetura.

Para defini¢io da bitola a ser utilizada em cada material {depende do local de aplicacéo do
mesmoy}, devera ser consultado o Projeto de Instalagéo Hidraulica.

Cabera a Contratada assentar os materiais nos locais apropriados e a responsabilidade
quanto aos materiais empregados.

As loucas deverdo ser fornecidas com todos os parafusos e demais acessérios necessarios
para sua instalagdo.

49.1. Bancadas em granito

Bancada em granito arabesco, e=2cm, polido em todas as faces aparentes, conforme
projeto.

Local: Sanitérios, conforme projeto.
492, Lavatorio

Lavatdrio de louga, cor branca, linha Ravena — Deca ou similar.
Local: banheiros das edificagtes.

4.9.3, Cuba para lavatorio

Cuba universal oval 400X300mm, cor branca, — Celite
Local: conforme projeto(}r



494, Bacia sanitaria convencional

Bacia convencional (branco), — Linha Vogue Plus — Deca ou similar

Local: Em todos os sanitarios publicos.

4.9.5. Bacia sanitaria com caixa acoplada

Bacia sanitaria com caixa acoplada (branco) — Linha Ecolégica — Deca ou similar
Local: Sanitdrios privados

4.9.6, Bacia sanitaria convencional com abertura frontal

Bacia convencional {branco) — Linha Vogue Plus P-51 com assento com abertura frontal
AP52 — Deca ou similar

Local: Sanitarios PNE

4.9.7. Bacia turca

Bacia turca branca — Ref. 08251 — Celite ou similar
Local: Cela
49.8. Mictorio

Mictério em Louca (branco) — Ref. M712 — Fabricante Deca.
Local: conforme projeto.

4.10, METAIS

Condigbes gerais

Juntamente com a especificagdo de materiais, deverao ser obedecidos os critérios basicos
para execugdo dos servigos, conforme estabelecido no item Generalidades deste descritivo
técnico, e cumpridas todas as normas da ABNT, pertinentes ao assunto.

Todo material devera ser obrigatoriamente de primeira qualidade, sem uso anterior. Todo
material entregue na obra estd sujeito a inspecao da Fiscalizagdo devendo ter todos os
requisitos de interesse para um bom funcionamento e aspecto.

S6 poderao ser instaladas pegas identicas as indicadas nesta especificacao, salvo de outra
forma, quando previamente aprovada pela Contratante.

Todas as pegas e acessorios serao colocados com o maximo esmero, obedecendo as
indicagbes dos desenhos do Projeto de Arquitetura.

Para o local de aplicagdo do material descrito nesta especificagao, devera ser consultado o
Projeto de Arquitetura.

Para definigdo da bitola a ser utilizada em cada material (depende do local de aplicagdo do
mesmo), devera ser consultado o Projeto de Instalagdo Hidraulica.



Cabera a Contratada assentar os materiais nos locais apropriados e a responsabilidade
quanto aos materiais empregados.

Especificagao

Todos os metais e acessérios a serem utilizados estdo especificados no Projeto de
Arquitetura e na planilha de quantificag&o e especificagdes de materiais.

O acabamento de todos os metais sanitarios sera cromado.
As ligagdes flexiveis e sifées serdo metalicos com acabamento cromado.

Os metais dever&o ser fornecidos com todos os parafusos e demais acessorios necessarios
para sua instalacdo.

4.10.1.  Torneira para lavatério

Torneira de mesa ~ Linha Targa 1190 — Deca
local : todos os lavatérios

4.10.2. Torneira de parede para pia de cozinha

Torneira Longa — Ref. 459 C39 — Deca
local : todas as pias

4,10.3. Torneira de parede para tanque de lavanderia
Torneira Longa — Sigma ou similar

4.104. Torneira de jardim

Torneira para usc geral acabamento bruto para mangueira — 1130-B cromada — Deca
local : definidos em projeto

4.10.5. Valvula de escoamento para lavatorio
Valvula de escoamento para [avatério, tampao plastico — 1602 C PLA - Deca
4.10.6. Vaivula de escoamento para pia de cozinha
Valvula de escoamento para pia de cozinha 3 % — 1623 C — Deca ou equivalente.
4.10.7. Ligacdo flexivel 40cm

Ligacao flexivel (rabicho) 40 cm, pvc - 4806 C - Deca ou equivalente
Local: nos lavatérios e caixas de descarga. {



4.10.8. Sifao para lavatorio
Sifao metalico cromado 1 x 1 % - 1680 C — perflex ou equivalente
4.10.9. Sifdo para pia de cozinha

Sifao metalico cromado 1 % x 1 % com adaptador para 1 %2 x 2" - 1680 C — perflex ou
equivalente

4.10.10. Ducha manual higiénica

Ducha activa, registro com derivagao — 1984 C 40 act CR —Fabrimar
Local: junto as bacias sanitarias indicadas em projeto.

4.10.11., Valvula de descarga para vaso sanitario
Valvula de descarga Flux completa Fabricagéo Fabrimar

4.10.12. Valvula de descarga para mictério
Valvula de descarga Flux fabicagao Fabrimar.

4.10.13. Tubo de ligacéo para bacia

Tubo de ligagao cromada com anel expansor para bacia - Celite
Acabamentos cromados para registros de pressao:

acabamente Cromado Fabrimar
4.11. PINTURA

Condi¢des gerais

Juntamente com a especificagdo de materiais, deverdo ser obedecidos os critérios basicos
para execugdo dos servigos, conforme estabelecido no Generalidades deste descritivo
técnico, cumpridas todas as normas da ABNT, pertinentes ao assunto, além das orientagdes
do fabricante.

Para cada esquema de pintura deverdo ser utilizadas tintas de fundo e acabamento de um
mesmeo fabricante.

Todo material a ser utilizado na execugéo da pintura devera ser de 1? qualidade.

As superficies a serem pintadas serdo cuidadosamente limpas e convenientemente
preparadas para o tipo de pintura a que se destinem.

Caso apresente vestigio de 6leo, gordura ou graxa nas superficies, os mesmos deverao ser
removidos de acordo com orientacdo do Fabricante da tinta a ser aplicada, para que nao
haja problema com a pintura sobre estas superficies.

Apés o lixamento e antes de qualquer demao de tinta, as superficies deverdo ser
convenientemente limpas com escovas € panos secos‘_.\ﬁ



A poeira devera ser totalmente eliminada da superficie, porém, tomando-se precaucdes
especiais contra o levantamento de po durante os trabalhos, até que as tintas saquem
inteiramente.

As superficies s6 poderdo ser pintadas quando perfeitamente secas, para que a umidade
néo prejudique a aderéncia e nem cause a formagéo de bolhas, soltando a pintura.

Cada deméo de tinta s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente
seca, observando-se um intervalo de 24 horas, no minimo, entre deméos sucessivas, salvo
quando indicado de outra forma.

Igual cuidado devera haver entre demos de massa, observando-se um intervalo minimo de
48 horas, apos cada demio de massa, salvo quando indicado de outra forma.

Os trabalhos de pintura em locais ndo totalmente abrigados serdo suspensos em dias
chuvosos ou, quando da ocorréncia de ventos fortes que podem transportar poeira ou
particulas em suspensao no ar.

As superficies pintadas deverdo ser manuseadas decorridas o tempo limite estabelecido pelo
fabricante.

Salvo autorizagdo expressa da fiscalizacao, serio empregados, exclusivamente, somente
tintas ja preparadas em Fabrica, entregues na obra com sua embalagem original intacta.

A Fiscalizagdo devera realizar inspegéo e controle de qualidade das tintas especificadas,
antes de sua aplicagéo.

Durante a aplicagéo, as tintas deverdo ser mantidas homogeneizadas com consisténcia
uniforme,

A mistura, homogeneizagéo e aplicagdo da tinta deverao estar de acordo com as instrugdes
do Fabricante. Todo servigo devera ser efetuado de maneira esmerada, de modo que as
superficies acabadas fiqguem isentas de escorrimentos, respingos, ondas, recobrimentos e
marcas de pincel. A superficie acabada devera apresentar, depois de pronta, textura
completamente uniforme, tonalidade e brilho homogéneos.

Cabera a Contratada executar o servigo de pintura, nos locais conforme indicados no Projeto
de Arquitetura, utilizando para execucdo do mesmo somente profissional especializado.

Todas as superficies a serem pintadas deverio receber inicialmente chapisco, embogo e
reboco, salvo divisorias de gesso acartonado,efou indica¢do contraria.
4.11.1. Pintura pva latex com emassamento sobre reboco

Especificacio
Paredes internas
sMassa corrida a base de PVA

*Tinta a base de resina acrilica, acabamento semi brilho, cor branco neve, Suvinil — Coral
Dulux.

Fabricantes: Tinta, massa e selador: Suvinil, Sherwin Wiilliams, Coral, Renner.
Execugido

A aplicagdo do selador, massa e tintas, bem como intervalo entre demdos dos mesmos
devera seguir as instrugées do Fabricante escolhidow



Sobre a superficie de reboco totalmente curado, isenta de umidade, lixada (com lixa de 50
ou 80), perfeitamente limpa e totalmente isenta de poeira, devera ser aplicada uma demao
de selador.

Nas paredes internas, apos a secagem do selador, deverdo ser aplicadas, seqlencialmente,
2 (duas) deméos de massa, em camadas finas, intervaladas de acordo com instrugbes do
Fabricante e utilizando para espalhamento, desempenadeira de ago.

Os encontros entre paredes deverao ser perfeitamente preenchidos com massa, para dar um
bom acabamento nos cantos.

Ap6s a total secagem da massa (tempo de secagem de acordo com instrugdes do
Fabricante), a superficie devera ser lixada (utilizando lixa 100 ou 120) e tera que ser
devidamente limpa, utilizando pano Umido, escova de nylon ou aspirador de po, de maneira
que toda a poeira seja eliminada. A superficie devera ficar isenta de gualquer residuo que
possa prejudicar o acabamento final.

Sobre a superficie da parede totalmente lisa, limpa e seca deverdo ser aplicadas 2 (duas)
demaos de tinta, intervaladas de acordo com instrugdes do Fabricante, sendo que a primeira
demzo, que servird como seladora, devera ser bem diluida para que haja uma boa
penetragéo e boa aderéncia de tinta na superficie emassada. A outra demao devera ser bem
encorpada a fim de se obter uma superficie homogénea (seguir instrugdes do Fabricante).

Caso, apds secagem da tinta, tanto interna como externamente, for verificado gue a mesma
ndo ficou completamente homogénea, se persistir algum defeito, devera ser aplicada uma
terceira demdo da tinta, sem énus a Contratante.

Devera haver o maximo de cuidado na execugdo da pintura para assegurar uniformidade de
colorag@o e homogeneidade de textura.

A limpeza da superficie pintada, quando necessaria, devera ser feita lavando-se a mesma
por igual com agua e sabéo neutro, sem esfregar, ou de acordo com instrugdes do fabricante
da tinta utilizada.

4.11.2, Pinfura PVA sobre laje.

Especificagao
=Massa corrida & base de PVA

«Tinta latex PVA, acabamento fosco. Cor branco neve, em todos as lajes de forro..
Coralgesso — Coral Dulux

Fabricante: Tinta, massa e selador: Suvinii, Sherwin Williams, Coral, equivalente aprovado.
Execugdo

A aplicacdo do selador, massa e tintas, bem como intervalo entre deméos dos mesmos
devera seguir as instrugdes do Fabricante escolhido.

Sobre a superficie totalmente seco, isenta de umidade, lixada (com lixa 100}, petfeitamente
fimpa e totalmente isenta de poeira, devera ser aplicada uma deméo de selador.

Nos pontos em que houver juntas entre placas, parafusos ou qualquer imperfeig&o, apos a
secagem do selador, deve ser aplicada massa para corregdo. Depois de seca a massa deve
ser lixada (com lixa 100)'5$



Apods esse procedimento deve ser aplicada em toda a superficie, uma dem&o de massa, em
camada fina, conforme instrugées do Fabricante e utilizando para espalhamento,
desempenadeira de ago.

Os encontros entre paredes e placas deverdo ser perfeitamente preenchidos com massa,
para dar um bom acabamento nos cantos.

Para o bom resuitado da pintura & importante o processo de aplicagdo da massa. Seguir
orientagao do Fabricante.

Apds a total secagem da massa (tempo de secagem de acorde com instrugdes do
Fabricante), a superficie devera ser lixada (utilizando lixa 100 ou 120) e tera que ser
devidamente limpa, utilizando pano seco, escova de nylon ou aspirador de pd, de maneira
que toda a poeira seja eliminada. A superficie devera ficar isenta de qualguer residuo que
possa prejudicar o acabamento final.

Sobre a superficie da parede totalmente lisa, limpa e seca deverfo ser aplicadas 2(duas)
dema&os de tinta, intervaladas de acordo com instrugdes do Fabricante, sendo que a primeira
demio, que servira como seladora, deverd ser bem diluida para que haja uma boa
penetragio e boa aderéncia de tinta na superficie emassada. A outra demao devera ser bem
encorpada a fim de se obter uma superficie homogénea (seguir instrugdes do Fabricante).

Caso, apés secagem da tinta for verificado que a mesma ndo ficou completamente
homogénea, se persistir algum defeito, devera ser aplicada uma terceira demao da finta, sem
énus a Contratante.

Devera haver o maximo de cuidado na execugéo da pintura para assegurar uniformidade de
colorag&o e homogeneidade de textura.

A limpeza da superficie pintada, quando necessaria, deverd ser feita com pano seco ou
pouco umido (quando em superficies pequenas), sem esfregar, ou de acordo com instrucdes
do fabricante da tinta utilizada

4.11.3, Textura Acrilica

Especificagao

»Textura acrilica Plavinorte.

Local de aplicacéo: nas fachadas de todas as edifica¢bes.

Cores: Grafite, Branca, Creme.

Fabricantes: Plavinorte, Hidracor, Brastex ou equivalente aprovado

4,114, Pintura sobre superficies metalicas

Especificagao
=Primer (fundo anticorrosivo)
Tinta a base de esmalte sintético, brilhante. Coralit — Coral Dulux conforme Projeto.

Local de aplicacdo: mastros, escadas de marinheiro, corriméos, algapdes, grades, portdes e
demais superficies metalicas (ferro).

Fabricantes: Suvinil, Sherwin Williams, Coral, Renner ou equivalente aprovado
Execucao r‘{{‘



A pintura devera ser executada sobre superficie limpa, totaimente isenta de pd, odleo,
gordura, respingos de soldas, oxidagdo ou qualquer outro material que possa interferir na
aderéncia maxima do revestimento. As superficies metalicas ndo deverdo apresentar pontos
de ferrugem, Se porventura apresentarem pontos isolados de oxidagao, deveréo ser lixadas
até a remogdao total da ferrugem.

Em todas as superficies a serem pintadas devera ser feita limpeza cautelosa antes da
pintura.

Cuidados especiais devem ser tomados na limpeza de corddes de solda, locais que pela sua
natureza contém acentuada porosidade. Todas as soldas deverdo ser bem esmerilhadas e
deverao receber tratamento adequado contra oxidagio.

Superficies em metais ndo ferrosos (aluminio, ago galvanizado, etc.) — deverdo ser
levemente lixadas utilizando lixa 180; desengordurantes e desengraxadas com produtos
indicados pelo Fabricante escolhido e deverdo estar devidamente limpas, isentas de todo e
qualquer tipo de detrito.

Até 4(quatro) horas ap6s a limpeza devera ser aplicada 1(uma) deméo de tinta anticorrosiva
(Primer), cobrindo toda a superficie, tomando-se ¢ cuidado para que todos os cantos, soldas
e quinas fiquem devidamente protegidas.

Quando aplicada pintura de pulverizagdo, corddes de solda, cantos vivos, emendas e
angulos deverao ser pintados a pincel, cobrindo sempre gue possivel 10cm de cada lado das
areas citadas, para que, logo depois de aplicado o revestimento essas areas fiquem
protegidas com uma camada de pintura adicional.

O intervalo entre as deméos de Primer e tinta bem como, para lixamente da superficie
devera seguir as instrugdes do Fabricante escolhido.

Apés a total secagem do Primer, aproximadamente 24 horas, a superficie devera ser lixada.
Em seguida, aplicar 2(duas) demé&os de tinta Esmalte Sintético, intervaladas de acordo com
instrugdes do fabricante e efetuadas de maneira que a superficie apresente um acabamento
homogéneo.

Antes da aplicagdo de cada demio de tinta esmalte, a superficie devera ser lixada e
devidamente limpa.

As esquadrias antes de sua colocagdo, deverdo levar pintura de acabamento nas partes
onde n&o poderdo ser pintadas apos o assentamento.

Se apds a secagem da segunda demdo for verificado que a superficie nao esta
completamente homogénea, se persistir algum defeito, aplicar uma terceira demao de finta
esmalte.

Caso a pintura de acabamento ndo possa ser aplicada apés 24 horas da aplicacéo de
Primer, todo o processo para aplicagéo da pintura deveré ser reiniciado.

Para fimpeza das superficies pintadas, devera seguir instrugdes do Fabricante.
4.11.5. Esmalte sobre madeira

Especificagdo

sEsmalte Sintético cor branco

Local de aplicacdo: portas de madeira e guarnigdes.

Fabricantes: Suvinil, Sherwin Williams, Coral, Renner ou equivalente aprovado,

4



Execucio

Aplicar uma demao de Suvinil Seladora para Madeira diluida em até 50% com, Thinner 5000
Glasurit.

Aplicar duas demé&os de Esmalte Sintético cor branco em até 10% com Suvinil Aguarras. O
acabamento resultante é encerado fosco.

5. IMPERMEABILIZACAO

Condig¢des gerais

O projeto e as especificagbes constantes deste Caderno séo definidos como projeto basico
de impermeabilizagdo, a Contratada deverd apresentar o projeto executivo de
impermeabilizagdo com todos os detalhes construtivos.

O projeto executivo de impermeabilizagéo € o conjunto de informacgGes graficas que,
baseado no projeto basico de impermeabilizagio, detalham e especificam integralmente e de
forma inequivoca, todos os sistemas de impermeabilizag&o a serem empregados.

O projeto de impermeabilizagéo apresentado pela Contratada devera estar de acordo com a
NBR 0575 Impermeabilizagio-Selecdo e Projeto.

Juntamente com a especificagio de materiais, deverdo ser obedecidos os critérios basicos
para execucao dos servigos, conforme estabelecido no item Generalidades deste caderno, e
cumpridas todas as normas da ABNT, pertinentes ao assunto, em especial a NBR 9574
Execu¢do de impermeabilizacdo.

Deverdo ser impermeabilizados os seguintes elementos:
a) Calhas da cobertura;
b} Reservatorios;

6. Instalacdes Elétricas e SPDA;

Marcas e modelos adotados para os equipamentos e materiais elétricos, de telefonia, logica
e sistemas diversos.

e Condutores cobre ni: Pirelli, Siemens, Reiplas, Furukawa, Alcoa, Brasfio, com
certificado INMETRO.

» Conectores, terminais: Magnet, Intelli.

» Conexdes para eletrodutos, serao em ferro galvanizado a fogo, BSP, Paschoal
Thomeu, Tupy ou Tuberba.
Eletrodutos e tubulagdes em geral embutidas: Tigre, Fortilit, Akros, Kanaflex.
Fita isolante: Pirelli P44, Scoth 3m 33+ ou Toi.
Buchas, arruelas, caps, adaptadores, cruzetas, redugdes, niples, tés, joelhos,
curvas, bragadeiras e outros acessodrios, serdo da linha e da mesma fabricagdo
dos eletrodutos, e outros elementos que se completam, respectivamente.

« Demais marcas: verificar projeto e lista de material elétrico, se néo contempladas
no mesmo, deverdo ser aprovadas pelo INMETRO, pelas normas da ABNT e da
COELCE ou demais normas citadas, e pela FISCALIZAGAO.

¢



A Contratada devera montar os suportes, acessorios, complementos € materiais necessarios
as instalacdes elétricas, conforme projeto fornecido, de modo a torna-las completas, sem
falhas ou omissdes que venham a prejudicar o perfeito funcionamento dos conjuntos. Todos
os materiais e equipamentos utilizados deverdo ser preparados para receber os mais
diversos tipos de ataques corrosives, uma vez que irdo estar em constante exposicio das
intempéries que o mar oferece.

Serzo de fornecimento da Coniratada, quer constem ou néo nos desenhos referentes a cada
um dos servigos, os seguintes materiais:

- Materiais para complementagao de tubulagbes tais como: abragadeiras, chumbadores,
parafusos, porcas e arruelas, arames galvanizados para fiagéo e guias, material de vedagao
de roscas, graxa, talco, barras roscadas, parabolt, etc.

- Materiais para complementardo de fiagdo, tais como: conectores, terminais, fitas isolantes,
massas isolantes e de vedagdo, materiais para emendas e derivagdes.

- Materiais para uso geral, tais como: eletrodo de solda elétrica, oxigénio e acetileno, estopa,
folhas de serra, brocas, ponteiros.

Todas as instalagbes, constantes do objeto, deverao ser executadas com esmero € bom
acabamento com todos os condutores, condutos e equipamentos cuidadosamente instalados
em posicdo firmemente ligados as estruturas de suporte e aos respeciivos pertences,
formando um conjunto mecanico e eletricamente satisfatério e de boa aparéncia.

As discrepancias porventura existentes entre os projetos, 0s memoriais e as especificagdes
deverdo ser apresentadas antecipadamente & Fiscalizag&o, antes de sua execucdo, para
decisao.

A Fiscalizagdo ou seus prepostos poderdo inspecionar e verificar gualquer trabalho de
construgdo e montagem, a qualquer tempo e, para isso, deverao ter livre acesso ao local dos
frabalhos.

Deverdo ser fornecidos todos os meios necessarios a tais inspecdes, bem como para a
execucado de ensaios e coleta de informagdes relacionadas com o servico.

Para execugdo das redes de alimentag&o, deverdo ser executadas todos oS servigos
necessarios inclusive envelopamentos e recuperagéo de estruturas existentes conforme seja
necessario serao as custas da Contratada.

Devera ser executada também a instalagéo do alimentador de entrada no poste. N
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As curvas deveré&o ter um raio minimo de 08(seis) vezes o didmetro do eletroduto.

Os eletrodutos paralelos deverfo ser dobrados de maneira que formem arcos de circulos
concéntricos.

Todas as roscas deverdo ser conforme as normas da ABNT ja citadas e ou sucessoras.
Os eletrodutos deverdo ser cortados perpendicularmente ao eixo.

Quando aparentes, deverio correr paralelos ou perpendiculares as paredes e estruturas, ou
conforme projetos.

Toda a tubulagdo elétrica devera estar limpa e seca, antes de serem instalados os
condutores. A secagem interna sera feita pela passagem sucessiva de bucha ou astopa, de
sopro de ar comprimido. A Contratada devera deixar nas tubulages guias para passagens
futura dos cabos em arame galvanizado 12.

Durante a construgio e montagem, todas as extremidades dos eletrodutos, caixas de
passagem, etc. deverfo ser vedados com tampées e tampas adeguadas. Estas protegbes
nao deverdo ser removidas antes da colocagio da fiacio.

Os eletrodutos deverio ser unidos por meic de luvas.

Os eletrodutos serdo instalados de modo a constituir uma rede continua de caixa a caixa, na
qual 0s condutores possam, a qualquer tempo, serem enfiados e desenfiados, sem prejuizo
para seu isolamento e sem ser preciso interferir na tubulacgéo.

As linhas de eletrodutos deverdo ter declividade minima de 0,5% entre pocgos de inspecéo,
para assegurar a drenagem.

Deverdo ser seguidas todas as recomendacdes e cuidados necessarios a montagem de
tubulagdes descritas nos manuais de instalagao dos fabricantes e normas da ABNT.

Aterramento

O aterramento da estrutura devera ser executados conforme projeto basico a ser
apresentado.

Todas as conexdes deverio ser com solda exotérmica

§



As hastes de aterramento serdo de cobre conforme normas da COELCE.
Todas as partes metalicas da estrutura deverao ser aterradas.

Devera ser feita uma medicdo da malha de terra, e caso ndo atinja o valor minimo
estabelecido pela COELCE, a Contratada devera aumentar as suas expensas a maiha de
terra até atingir o minimo.

6.1. PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO;

Todos os Extintores de incéndio deverao possuir sinalizag&o com seta, sendo com contorno
em vermelho, letras pretas com contorno em amarelo, dimensdes conforme projeto
especifico a ser elaborado, & deveréo possuir selo de garantia da ABNT/INMETRO, e rotulo
do fabricante.

7. Instalagdes Hidraulicas, Drenagem e Esgoto;

Marcas e modelos adotados para os equipamentos e materiais elétricos, de telefonia, 16gica
e sistemas diversos.

* Tubulagdes em geral embutidas: Tigre, Fortilit, Akros, Kanaflex.

. Buchas, afrruelas, caps, adaptadores, cruzetas, redugdes, niples, tés,
joelhos, curvas, bragadeiras e outros acessoOrios, serao da linha e da mesma
fabricagao dos tubos, e outros elementos que se compietam, respectivamente.

. Demais marcas: verificar projeto e lista de material hidro-sanitaric e
drenagem, se ndo contempladas no mesmo, deverdo ser aprovadas pelo
INMETRO, pelas normas da ABNT e da CAGECE ou demais normas citadas, e
pela Fiscalizagao.

A CONTRATADA devera montar os suportes, acessérios, complemenios e materiais
necessarios as instalacdes hidraulicas, conforme projeto fornecido, de modo a torna-las
completas, sem falhas ou omissdes que venham a prejudicar o perfeito funcionamento dos
conjuntos.

Serso de fornecimento da CONTRATADA, quer constem ou nao nos desenhos referentes a
cada um dos servigos, 0s seguintes materiais:

- Materiais para complementagéo de tubulagdes tais como: abragadeiras, chumbadores,
parafusos, porcas e arruelas, material de vedacdo de roscas, entre outros. |



Seréo de fornecimento da CONTRATADA, quer constem ou n&o nos desenhos referentes a
cada um dos servigos, os seguintes materiais:

- Materiais para complementagéio de tubulagdes tais como: abragadeiras, chumbadores,
parafusos, porcas e arruelas, material de vedagio de roscas, entre outros,

Todas as instalaces, constantes do objeto, deverdo ser executadas com esmero e bom
acabamento com todos os equipamentos cuidadosamente instalados em posig&o firmemente
ligados as estruturas de suporte e aos respectivos pertences, formando um conjunto
mecanico satisfatério e de boa aparéncia.

As discrepancias porventura existentes entre os projetos, 0s memoriais e as especificagdes
dever&o ser apresentadas antecipadamente & Fiscalizag&o, antes de sua execugio, para
decisao.

A Fiscalizag&o ou seus prepostos, poderdo inspecionar e verificar gualguer trabalho de
construgéo e montagem, a qualquer tempo e, para isso, deverao ter livie acesso ao local dos
trabalhos.

Deverfo ser fornecidos todos os meios necesséarios a tais inspecdes, bem como para a
execugao de ensaios e coleta de informagdes relacionadas com o servico.

8. Manta asfaltica aplicada a magarico

Especificagio

a) Manta asfaltica produzida a partir de asfaltos modificados com polimeres elastoméricos,
estruturada com fibra de vidro especial, acabamento em polietileno, em conformidade
com a NBR 9952/2006.

Manta Viapol Premium Glass 3mm, EL, PP ou equivalente

Locais de aplicagdo: Esta manta s6 sera aplicada juntamente com a manta de 4mm no
sistema de dupla manta, conforme indicag&o em projeto.

b} Manta asfaltica produzida a partir de asfaltos modificados com polimeros plastoméricos
(PL}), estruturada com “ndo-tecido” de poliéster, acabamento em polietileno, em
conformidade com a NBR 9952/2006.

Manta asfaltica Viapol Premium Poliéster 4mm, PL, PP ou equivalente.
Locais de aplicagao: lajes de concreto, reservatorios, jardineiras e calhas, conforme projeto.
Fabricante: Viapol, Denver, Diyko ou equivalente.

Execucgio ‘{-P



Todas as superficies deverdo receber camada de regularizagdo com caimento minimo de
1% em direcdo aos ralos e imprimagéo. A fiscalizagdo em todos os casos devera liberar as
varias etapas dos tratamentos.

Todos os tubos passantes deverdo estar situados no minimo a 10,0 cm das superficies
verticais, para ndo interferirem em outros detalhes construtivos.

Devera ser executado rebaixo/corte nas alvenarias em toda a extenséo da parede com altura
de 30 cm e 3cm de profundidade para embutirfarrematar a manta, evitando a penetragdo da
&gua por tras da impermeabilizagéo.

Os locais rebaixados serido impermeabilizados conforme detalhe A manta devera ser
embutida no minimo 10 em no interior das tubulagdes de ralos.

»Preparo da Superficie e Regularizagao

A superficie devera ser previamente lavada, isenta de po, areia, pontas de ferros, residuos
de o6leo, graxa, desmoidantes , etc.

A superficie devera apresentar-se no concreto sao.

Sobre a superficie horizontal umida, executar regularizagdo com argamassa de cimento e
areia média trago 1:4, adicionando-se 10% de aditivo (Viafix da Viapo! ou equivalente), na
4gua de amassamento para maior aderéncia ao substrato. Essa argamassa devera ter
acabamento desempenado, com espessura minima de 2,5 cm.

As superficies verticais deverdo ser executadas em concreto ou tijolos macigos e rebocadas
com argamassa de cimento e areia média trago 1:4, adicionando-se 10% de aditivo (Viafix da
Viapol ou equivalente), na agua de amassamento para maior aderéncia ao substrato.

Executar caimento de 1% em diregao aos pontos de escoamento de agua.

Na regido dos ralos devera ser criado um rebaixo de 1 cm de profundidade, com dimensdes
de 40x40cm, com bordas chanfradas, para que haja nivelamento de toda a
impermeabilizagao, apos a colocagéo dos reforgos previstos nestes locais - ARQ 04/04.

Todos o0s cantos e arestas (rodapés, pilares, vigas invertidas, etc) deverao ser arredondados
com um raic minime de 5 ¢m ou chanfrados em 45°, com a mesma dimensdo do raio.

A drea regularizada devera ser interditada ao trafego de pessoas por no minimo 2 dias.
Espargir agua nesta superficie nestes dois (2) dias, visando melhor cura da argamassa
regularizadora.

Toda a regularizagio tera um acabamento aveludado, desempenado com desempenadeira
de madeira.

sImpermeabilizagao

Varrer a superficie com vassoura de pélos macios, retirando todo po e ouiras sujeiras.

Iniciar a imprimagéo da superficie, utilizando PRIMER puro e espalhando-o com broxa,

pincel largo, trincha ou rolo de |&. Evitar deixar acumulos de materiais, obedecendo a um
consumo aproximado de 0,40 fm?.

Decorrido o periodo de secagem, aproximadamente 12 horas, iniciar a aplicagéo da manta
executando todos os detalhes iniciais nos cantos arredondados, ralos e juntas de dilatagao.

Iniciar a execugdo da manta no piso, onde se deve medir ¢ comprimento de manta a ser
utilizado, cortando-o. Enrola-lo e iniciar a colagem da manta ao subsirato, com ajuda de um
magarico, queimando a pelicula piastica da manta e aquecendo a tinta de imprimagdo. Em ‘{Q



seguida colar a manta ao substrato, pressionando-se esta do centro para suas laterais, a fim
de evitarem bolhas. Executar de forma idéntica até impermeabilizar a area total.

Executar de forma idéntica & citada anteriormente para toda a extensao da area, observando
a sobreposigdo de 10,0 cm entre suas bordas.

Apos concluir a totalidade da area horizontal, executar as superficies verticais observando a
perfeita colagem da manta ac substrato e reforgo nos cantos arredondados.

Concluida a aplicacdo em pisos e paredes, fresar todas as emendas da manta, impregnando
com asfalto derretido todas as sobreposicées, emendas e arremates de pontos.

Para o arremate da impermeabilizagdo nas platibandas, de concreto ou alvenaria, devera ser
executado um rebaixo para encaixe das mantas, evitande a infiltragdo de agua por tras das
mesmas.

A area a ser tratada sera interditada ao trafego até a conclus3o dos servigos.
8.1. EMULSAO ASFALTICA

Especificagéo

Impermeabilizante & base de asfalto modificado com polimeros elastoméricos, reforgado com
tecido estruturante (tela de poliéster), aplicado a frio.

Vitlastic 70 da Viapol ou equivalente.

l.ocais de aplicagdo: Calhas de concreto e alvenaria
Fabricante: Sika, Viapol, Denver, Dryko ou equivalente.
Execugdo

Regularizar e limpar as areas a serem tratadas.

Aplicar o primer e aguardar a secagem por 12 horas. Na sequéncia aplicar a emulsdo
asfaltica em deméos alternadas, aguardando a secagem entre as demsos de no minimo 72
horas em locais fechados. Entre a segunda e a terceira dem&o colocar o tecido de reforgo
como estruturante. Aguardar a cura final por 72 horas e executar o teste de estanqueidade
por mais 72 horas. Executar a protecdio mecéanica de acordo com as normas e
especificagdes técnicas pertinentes.

9. Areas Externas

* Muro de Fechamento completamente executado, com pilaretes em concreto,
pintado com pintura hidracor & Chapim.

» Casa Do Lixo.

» Execugdo das areas de jardins com fornecimento de placas de grama.
* Execugdo de pavimentagio em piso intertravado.

+ Execugdo de passeios em cimentado rustico.

¢ [Execugao de meios fios premoldados.

» Demarcac¢do de vagas dos estacionamentos. ‘

tf



OBS: O TJ-CE fornecera todos os projetos e detalhes necessarios para a perfeita
execugao dos itens relacionados acima,

10. SERVIGOS FINAIS

10.1 MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAC DA OBRA

Quando da demolicao dos barracdes de obra, deveréo ser seguidas as especificagdes do
item 2 deste caderno.

10.2 LIMPEZA DE OBRAS

10.2.11 Limpeza permanente

Ao final de cada dia seré procedida a limpeza geral da obra de modo a evitar o acumulo de
entulhos e materiais que possam prejudicar o bom andamento dos servigos. Os entulhos
deverdo ser acondicionados em recipientes apropriados que seréo removidos da obra assim
que estiverem cheios, tal como descrito no item 2.

10.2.1.2 Limpeza final

Os servicos de limpeza deverao satisfazer aos seguintes requisitos:

Sera removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos os
acessos.

Todas as alvenarias de pedra, pavimentagdes, revestimentos, cimentados, ladrilhos, pedras,
azulejos, vidros, aparelhos sanitarios, etc., serao limpos abundantemente e cuidadosamente
lavados, de modo a néo serem danificadas outras partes da obra por esses servicos de
limpeza.

A lavagem de rodapés/soleiras/peitoris sera procedida com sabdo neutro, perfeitamente
isento de alcalis causticos.

As pavimentagdes ou revestimentos de pedra, destinados a polimento e lustragéo, serao
polidos em definitivo.

Havera particular cuidado em remover-se quaisquer detritos, ou salpicos de argamassa
endurecida, nas superficies das alvenarias de pedra, dos azulejos e de outros materiais.

Todas as manchas e salpicos de tintas seréo cuidadosamente removidos, dando-se especial
atencdo a perfeita execugao dessa limpeza nos vidros e ferragens das esquadrias.
10.2.2 VERIFICAGAO FINAL

Sera procedida cuidadosa verificagéo, por parte da Fiscalizagéo, das perfeitas condigbes de
funcionamento e seguranca de todas as instalagbes de agua, esgotos, aguas pluviais,
aparelhos sanitarios, equipamentos diversos, esquadrias e demais sistemas. &6



ANEXO 03
ORGCAMENTO
OBRA: CONSTRUCAO NOVO FORUM DE ASSARE
LOCALIZACAO: COMARCA DE ASSARE

Relatorio:  Resumo da Obra BOf 32,00 Leis Sociais: 74,00
Num  Grupe Custo Parcial R$ Y
001  SERVICOS PRELIMINARES 69.549,53 4.30
002  MOVIMENTO DE TERRA 39.567.79 2,45
003 ALVENARIA 88.129.30 545
004 PAVIMENTACAO 204.314.31 12,64
005  INFRA-ESTRUTURA 17.386.96 1.08
006 SUPERESTRUTURA 176.189.14 10.90
007 DIVERSOS 173.287.98 10.72
008 ESQUADRIAS 72.865,49 451
009 COBERTURA 125.562,74 7.77
010  REVESTIMENTO 83.338,23 5.16
011 AR CONDICIONADO 114.609.14 7.09
012 LOUCAS.METAIS E ACESSORIOS 21.281.28 1.32
013  INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS 29.909,36 1,85
0l4  INSTALACAO DE COMBATE A INCENDIO 12.298.40 0.76
015 INSTALAGAO ELETRICA BAIXA TENSAQ 159.756.94 9,88
016  INSTALAGAOQ TELEFONICA/LOGICA 70.828,70 438
017  INSTALAGAOQ DE CIRCUITO FECHADO DE TV 15.823.38 0.98
018  INSTALACOES DE SONORIZACAO 14.374,85 0.89
019  INSTALACOES DE DETECCAO E ALARME 25.033.94 1.55
020  INSTALACAO DE GAS GLP 952,58 0,06
021  INSTALAGOES AGUAS PLUVIAIS E DRENOS DO SISTEMA R 13.873.85 0.86
022  PINTURA 28.817.31 1.78
023  FORRO 30.042.74 1.86
024  IMPERMEABILIZACAO 11.567.74 0.72
025  VIDROS 4.820.46 0.30
026  PAISAGISMO 6.340,73 0.39
027  CASA DE GAS 1.955,73 0.12
028  SERVICOS FINAIS 3.800,00 0.24
TOTAL DA OBRA: 1.616.278,60 100,00

(um milhdo. seiscentos ¢ dezesseis mil. duzentos e setenta e oito reais e

sessenta centavos)
¢






Anexo 03 - continuagio
Orgamento detalahdo

OBRA: CONSTRUCAQ NOVO FORUM DE ASSARE
LOCALIZAGAO: COMARCA DE ASSARE

Relatério: Composigées da Obra BDI: 3200
Num Discriminagio Quantidade

001 Grupo: SERVICOS PRELIMINARES

1.00 CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE 3.744.00
2.00 RASPAGEM E LIMPEZA DO TERREND 3.744,00
3.00 TAXAS E EMOLUMENTOS 1,00
4,00 ABRIGO PROVISORIO C/1 PAVIMENTO P/ ALOJAMENTO E 32,00
DEPOSITO '
5.00 8ARRACAO P/ ESCRITORIO TIPO A1{COMPLETA) 1,00
6.00 FOSSA SUMIDOURD PARA BARRACEO 1,00
7.00 LIGAGAC PROVISORIA DE AGUA E SANITARIO 1,00
INSTALAGOES PROVISORIAS DE LUZ, FORCA TELEFONE E
8.00 | seica 1,00

MOBILIZAGAQ E DESMOBILIZAGAD DE EQUIPAMENTOS EM
CAMINHAC EQUIPADO Cf GUINDASTE

10.00 PLACA PADRAO DE OBRA, TIPC BANNER 12,00
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E=10MM

5.00 1.000,00

1192 ¢/ ARERTURA E PORTAD 572,00
LOCAGAG DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICG (AREA
12,00 O oo 1 3.500,00
13.00 LOCAGAO DA OBRA - EXECUGAQ DE GABARITO 1.215,00
002 Grupo: MOVIMENTOQ DE TERRA
1.00 GARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINAG BASCULANTE 18720
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM

200 AMINHAD ATE 5KM 187.20
200 Eigaw«oao MANUAL SOLO DE 1A CAT, PROF. DE 151 A 181,00
4.00 APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS 98,00
5,00 ATERROCICOMPACTAGAO MECANICA E CONTROLE, MAT, 755 15

0 bE AquisicAo .
6.00 REATERRO CICOMPACTAGAC MANUAL SIGONTROLE, 65.54

00 MATERIAL DA VALA :

003 Grupo: ALVENARIA

1.00 FUNDACAD EM PEDRA ARGAMASSADA 78,40
2.00 EMBASAMENTO TIJOLO COMUM 29,40
3,00 MURO COMPLETO H=2,40M C/ CINTAS E PILARETES DE 21710

¥ AMARRAGEO E PINTURA HIDRAGOR OU SIMILAR '
4.00 ALVENARIA TWOLG CERAMICO 1/2 VEZ 852,39
5.00 ALVENARIA TIIOLO CERAMICO 1 VEZ 6.00
6.00 VERGAS E CONTRAVERGAS 232

004 Grupo: PAVIMENTAGAOD

REGULARIZACAQ BASE Pf ASSENT.
100 R ANITO/CERAMICAIPAVIFLEX 776.05

200 PISO TATIL TIPO LADRILHQ HIDRAULICO {25X2ECM),

(ALERTA E DIRECIONAL) 121.85
3.00 PISO TATIL EM BORRACHA (25X25CMj APLICADO G/ COLA 5456
4.00 SOLEIRA EM GRANITO ARABESCO 17CM 88,869
5.00 SOLEIRA EM GRANITO ARABESCD L=15CM 10,42
.00 PISO EM PLACA DE BORRACHA {S0X50ICM ESP=13MM, E 270
NATA DE COLA PVA !
7.00 PORCELANATO ELIZABETH TRATADO PANNA {SOX50)CM QU 660,65
SIMILAR
8.00 BASE EM ALVENARIA P! ASSENTAMENTO MEIO FIO 395
HORIZONTAL )
800 LASTRO DE CONCRETD - B0M T74.32
10.00 MEID FIO PRE MOLDADO DE CONCRETS 290,49
11.00 SOLEIRA EM GRANITO VERDE MERUQCA L=170M 585
42.00 FISO AUTOBLOCANTE PADRAQ CONCRETOPOLIS MODELQ 1,281 68
TIIOLO E=6CM COR CINZA, ' '
13,00 PISC AUTOBLOCANTE PADRAO CONCRETOROLIS MODELO 53095

TIJOLINHO COR CINZA

Un

M2
M2
Vb

Mz

upD
un
uD

up

km
M2
M2

Mz
M2

3
M3

M3
M2
M3

M2

M3
M3

ML

Mz
M2
M3

M2

ML

ML
ML
ML

M2

Mz

3

M2
ML
ML

Mz

Mz

Lo Socrais: 74040
Prego Unitdrio

TOTAL

GRUPO R$

041
1.33
1.600,00

420,71

2.924 38
928,22
1.427,14

1.711,26

3,26
207,08
53.64

0,18
3.23

TOTAL

GRUPQ R$

7.72
16,28

18,48
8,98
38.80

g.98

TOTAL

GRUPO RS

212,65
264,00

189,88

23,14
32,09
1.101,79

TOTAL

GRUPQ RS

12,43

1379

24,31
51,89
52,48

255,13
66,08

263,71

2278
15.10
5048

45,08

35 86

Custo Parcial
£9.549,53

1.535,04
4.979,52
1.600,00

13.482,72

292438
928,22
1.427 .14

1.711.28

3.260,00
248472
30.682,08

630,00
3.924,45

39.567,79

144518
3.047.62

3.346.69
880,04
30.054.97

793,29

88,129,230

16.671,76
7.761.60

41.222.95

19.724.30
192,54
2.556,15

204.314.31

9,646,320

1.680,31

1.326.35
4.621,38
545 84

688 85
4365575

1.041,85

17.639.01
4.386,40
300,36

57.778,59

19.363.68 h



CALGADA DE PROTEGAD Cf BASE DE CONCRETO E ACAB,

14.00 (i TADO 7552 M2 127,74 9,646,092
15.00 GRANITO ARABESCO FLAMEADO PARA ESCADA 0,76 M2 388,67 295,39
16.00 GRANITO ARABESCO POLIDO PARA ESCADA 036 M2 347,09 124,85
17.00 RODAFE EM PERFIL DE ALUMINIO 300,07 ML 14.78 443503
PAVIM. EM PEDRA TOSCA G/REJUNTAMENTO (AGREGADO

1800 , 0 OUIRIDD) 189,00 M2 30,60 5.783 40

19.00 FILETE EM GRANITO VERDE UBATUBA POLIDO L=10CM 13232 ML 46,16 614,85
GRANITO VERDE MERUOCA FLAMEADO PIDEGRAUS DE

2000 Eorana 22,20 M2 447,70 9.938,94

21.00 ESCADA 8.20 M2 402,16 3.297.71

22.00 FILETE EM GRANITC VERDE MERUOCA 15CM 6382 ML 14.52 92667
PORCELANATO ELIZABETH ESMALTADO TERRAZA

2300 o cnCGM OU SMILAR 110,57 M2 59,25 6.574.97

TOTAL
ru N -

005 Grupo: INFRA-ESTRUTURA GRUPO R$ 17.386,96
1.00 FORMA DE TABUAS DE 1" DE 2A. PIFUNDAGOES UTIL. 5X 89,58 M2 33,05 2.299,62
2.00 ARMADURA DE AGO CA 50/60 286,00 KG 763 2.182,18

CONCRETQ P/VIBR., FCK 20 MPA COM AGREGADC
300 NQUIRIDO 2,45 M3 353,58 866,27
4.00 LANGAMENTO E APLICAGAO DE CONCRETQ S/ ELEVAGAQ 245 M3 48,05 117,72
FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA,
5.00 Con oMM UTIL. 3 X 4605 M2 60.57 2.789.25
6.00 CINTA DE IMPERMEABILIZAGAQ 490 M3 858,11 420474
CONCRETO CIGLOPICO FCK 15 MPA COM AGREGADOC
7.00 L OUIRIDO 1427 M3 298,73 426288
8.00 LASTRO DE CONCRETO - 5CM 35,00 M2 18,98 664,30
. TOTAL

006 Grupo: SUPERESTRUTURA GRUPO R$  176.183,14

1,00 ARMADURA DE ACO CA 50/60 7.379,00 KG 763 5630177
FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA,

200 Con T MM UTILIZ, 3 X 78688 M2 60.57 47.661,32
CONGCRETO P! VIBRA., FCK 25MPA COM AGREGADO

3.00 NaUIRIDO 43,00 M3 323,02 15827,98

4,00 LAJE PREMOLDADA PARA FORRO G/ RECOBRIMENTC 788,95 M2 64,73 51.068.73

5.00 LANGAMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO Cf ELEVAGAO 4900 M3 89,84 4.402 16

6.00 PILARES EM MANILHAS DE CONGRETO D=20CM X50CM 600 UD 15453 027.18
M=2,50M

A TOTAL

007 Grupo: DIVERSOS GRUPO RS 173.287,98

1.00 GRANITQ ARABESCO POLIDO P/ PEITORIS 14,30 M2 351,33 5.024,02
CONSTRUGAO E INSTALAGAQ DE CISTERMA EM ANEL DE
2.00 - ONGRETO D=2.50M CAMPERMEAB. CONFORME PROJ. 1,00 UD 3.732.59 3.782,59
3.00 BARRA DE APOIO EM AGO INOX 40CM 14447 2,00 UD 122,89 24578
4.00 BARRA DE APOIO EM AGO INOX 80CM 1 1747 2,00 UD 21539 430,68
5.00 FOSSA SEPTICA E SUMIDOURO CONFORME PROJETO 1,00 UD 9.811.74 9.811,74
ADICIONAL DE VAQ DE PORTA - COMPL, P/ DIVIS. EM
8.00 GERAL(C/ REQUAD. EM ALUM.)-FORNEC. E MONT. 18,00 UD 2oz 4.878,38
7,00 HB{rﬂ\cNCADA EM GRANITO ARABESCO COM ACABAMENTOS P! 224 M2 385,57 818,86
8.00 DIVISORIA EM GRANITO ARABESCO POLIDO 2CM 045 M2 377,47 169 86
9.00 BALCAQ EM GRANITO VERDE UBATUBA CONF. PROJETC 9,16 M2 344,90 3.159,28
DIVISORIA EM GRANITO VERDE UBATUBA E=2CM POLIDO
10.00 | OUAS FACES 504 M2 417,07 2.102,03
11.00 ESPELHO CRISTAL 4MM 5/ MDF 9MM 2,16 M2 298,12 642,94
12.00 BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA 21,37 M2 370,21 7.911,39
BASE PARA MASTROS EM GRANITO VERDE MERUQCA
13.00 £ e ADO 1.00 UD 2.745,03 2.745,03
FORNEGIM. E MONT. DIVISORIA PAINEIS PVG 1,20X2.10M 34056 M2 175.69 6143177

14.00 EDABIL OU SIMILAR E=35MM PERFIL ALUM. NAT. MSRS
15.00 MASTRO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1,00 CJ 775,92 775,92
AUTOMATICO TURBO P/ PORTAO ALUM., CREMALHEIRAS E

16.00 (1> ' ONTROLES INST. MARCA DC4 ROSSI QU SIMILAR 100 UD 1.081.09 1.081,09
ESCADA DE MARINHEIRO TIFO PISCINA F.G. (CONF.

17.00 PROJETO) 5,65 ML 120,85 682 80
GRADIL NYLOFOR BELGO Cf PAINEIS (2,50 X 2,03)M Cf

18.00 POSTES SIST. NYLOFOR H=2 50M CHUMBADO 6000 ML 361,59 2169540
COMNF.PROJETD
BANCO PARA CELAS EM CONGRETO (CONFORME O

19.00 PROJETO) 417 ML 115,39 481,18
BANCOS COM BASE DE CONCRETO, ASSENTO EM

20.00 MADEIRA CONF, PROJETO 700 LD 508,97 3.569.79
EBICICLETARIO EM TUBD DE AGD GALY. D=3", PINTADO Cf 100 UD 2.443.27 244327

21.00 Couial TE SINTETICO NA COR VERDE MUSGO
CORRIMAO CURVO EM AGO INOX POLIDO €/ COLUNAS

. 286,28
2200 50 n RAMPA MONTADG CONFORME PROJETO 5262 ML 366,52 1928 &E
4



GRADES DE FERRQ PARA PROTECAO EM BARRA CHATA

BE FERROD 3/4"X1/8” COM CHUMBADORES CONF. PROJ. 70.00 Mz 288,10 20.167.00

23.00

TOTAL

GRUFO R$ 72.865,49

008 Grupo: ESQUADRIAS

1.00 ADICIONAL POR VAD DE PORTA C/TARGETA 100 UD 109.41 328.23

7 LIVREIOCUPADRO P PORTA BOXE WC(D,60X1.60M)
PORTA PARANA (0.60 X 2,10M) COMPLETA SEM

200 CERRAGENS REVESTIDA DE FORMICA TEXTURIZADA 8,00 Up 433,25 3.626.00
PORTA PARANA {0.80X2 10M) COMPLETA REVESTIDA DE
300 FORMICA TEXTURIZADA CONFORME PROJETO 11.00 UD 988.72 6.475,92
PORTA PARANA (0,902, 10M) COMPLETA COM CHAPA DE
480 26O INOX N° 22 DIM(0.90X0,40M) DOS DOIS LADOS 1,00 U0 634,34 634,34
5.00 MOLA PARA PORTA TIPO COIMBRA 2600 UD 208,97 5.433.22
PORTA EM LAMER! DE ALUMINIO NATURAL COMPLETA
8.00 CONF. PROJETO 9,24 M2 528,00 487872
JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL C/ VIDRO
7.00 FUME CLARD 4MM 60,40 M2 424 25 25.926,70
GRADES FERRO PARA, SEGURANGA MAXIMA EM BARRA
8.00 CHATA 1 112 X 1/4™ E FERRO LISO DE 3/4" CONF. PRO.. 1712 m2 596.02 1020386
PORTA DE ALUMINIO ANODIZADG NATURAL SEM VIDRO
9.00 COM FERRAGENS 3,68 M2 435,75 1.603 88
PORTA EM ALUMINIO ANODIZADO PRETO COM
10.00 £ERRAGENS (FORNEC. E MONT.) 14.00 M2 280,40 4.065.50
FECHADURA LAFONTE P/ WC LINHA RESIDENCE REF.: 2080
11.00 ROSETA CR 500 UD 103 47 517,35
FECHADURA LAFONTE CR 2080 E ST-2 LINHA RESIDENCE
12.00 COM ROSETA 15,00 UD 12987 1.948,05
DOBRADIGA EM AGO INOX 3X21/2° COM ROLAMENTO
13.00 MARGA PADO OU SIMILAR 24,00 UD 17.81 427 44
&
14.00 :;ggIA DE FERRO EM CHAPA N°14 Cf BASE ZARCAD CONF, 1819 M2 154.76 2.815.08
PORTAG EM ALUMINIO NATURAL PERFIL BOLA COMPLETO
15.00 CONF. PROJETO (FORMNECIMENTO E MONTAGEM) 861 M2 456,14 3.927.37
16.00 FERROLHQ DE 10CM 500 UD 10,81 54,05
. TOTAL
009 Grupo: COBERTURA GRUPO RS  125.562,74
MADEIRAMENTO COMP EM MASSARANDUBA {7X14)CM P/
100 16\ 1A CERAMICA COM BEIRAL DE 12CM 972.93 M2 80.23 78.058,17
2.00 TELHAMENTO EM TELHA ROMANA DUPLA ar2.e3 Mz 43,14 4187220
3.00 CUMEEIRA PARA TELHA ROMANA 16,68 ML 14,28 23778
4.00 RUFO EM CONCRETD PREMOLDADO 50,45 ML 23,39 1.180,03
5.00 TESOURA EM MASSARANDUBA Cf ACESS6RINS 27,00 ML 87,99 237573
£.00 CHAPIM PREMOLOADRD DE CONCRETO L=200M B3.00 ML 20,95 1.73885
) TOTAL
010 Grupo: REVESTIMENTO GRUPG R$ 83.338,23
1.00 EMBOGO 47096 M2 9,66 4.549.47
PASTILHA CERAMICA 5X5CM NGK COR XAPURI MARCA
2.00 PREVIAMENTE HOMOLOGADA 73,15 M2 162,54 11.8858.80
PASTILHA NGK {3X5CM COR MARRCM MARAIO MARCA
3.00 PREVIAMENTE HOMOLOGADA 22.20 M2 162,54 3.808,39
.00 REVESTIMENTO GERAMICO GAIL (297X116XS}MM COR 5750 2 w278 1248075

CINZA REF.: B840-6203 (Cf JUNTA SECA) OU SIMILAR
5.00 CHAPRISCO 1.577,42 M2 3,19 5.031.87
REBOCO C/f ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA

6.00 JE e RADA TRACG 116 1.106,46 Mz 15.99 18.798.76
7.00 PERFIL EM ALUMINIO DE 1/2° EM U™ 36,25 ML 11,54 40679
.00 CANTONEIRA EM ALUMINIO 33,60 ML 10,02 336,67
9,00 CHAPISCO DE TETQ 44128 M2 554 2.444,69
REBOCO Cf ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
1000 5o R ADA, TRACO 13 (1ET0) 441,28 M2 17,33 7.647.38
11,00 CHAPIM EM GRANITO VERDE UBATUBA 133 M2 385,27 512,41
12.00 PAINEL EM MDF 15MM MADEIRADO DURATEX (2,75X1 83M) 2500 M2 88,35 2.208,75
REVESTIMENTO GERAMICO ELIZABETH ALASKA WHITE
13.00 BRILHANTE 34X46CM OU SIMILAR 192.51 M2 41.14 7.819.86
REVESTIMENTO CERAMICO ELIZABETH CRISTAL BRANCO
14.00 95,10 M2 36,58 3.478.76
15.00 FILETE EM GRANITO VERDE UBATUBA L=2CM BOLEADO §7.73 ML 34,90 201478
011 Grupo: AR CONDICIONADO TOTAL R$  114.608,14
GRUPO
.
1,00 FORNECIMENTO E MONTAGEM SPLIT SYSTEM COMPLETO 200 UD < 780,68 266136

% ¢ CONTROLE REMOTO - CAP. 0.75 TR
FORNEC. £ MONTAGEM SPLIT SYSTEM COMPLETO ¢/
200 CONTROLE REMOTO - CAP. 1.00 TR 100 LD 197868 1978.68

2.00 FORNECIMENTO E MONTAGEM SPLIT SYSTEM COMPLETO

O ¢ CONTROLE REMOTO - CAP. 1.50TR 5,00 UD 3.296.88 16-493'4‘%&



400 FORNEC. E MONTAGEM SPLIT SYSTEM COMPLETO Cf
7 CONTROLE REMOTO - CAP. 3,00 TR

5.00 FORNEC. E MONTAGEM SPLIT SYSTEM COMPLETQ Cf
77 CONTROLE REMOTO - CAP, 2,00 TR

6.00 VENTILADOR DE PAREDE 3 VELOCIDADES, TUFAD OU
T SIMILAR

7.00 TUBO DE GOBRE D=1/2"
8.00 TUBO DE COBRE D=7/8"
9.00 TUBO DE COBRE D=3/4"
10.00 TUBC DE COBRE D=3/8"
11.00 TUBO DE COBRE D=1/4"
12.00 CURVA COBRE DE 7/8”
13.00 GURVA COBRE DE 3/4"
14.00 CURVA COBRE DE 1127
1500 CURVA COBRE DE 3/8”
16.00 CURVA COBRE DE 1/4™
17.00 BORRACHA ELASTOMERICA D=7/8"X13MM DE ESPESSURA
18.00 BORRACHA ELASTOMERICA D=3/4"X13MM DE ESPESSURA
19.00 BORRACHA ELASTOMERICA D=1/2"X13MM DE ESPESSURA
20.00 BORRAGHA ELASTOMERICA D=3/6"X13MM DE ESPESSURA
21.00 BORRACHA ELASTOMERICA D=1/4"X13MM DE ESPESSURA
22.00 GAS REFRIGERANTE R22
23.00 SOLDA FOSCOPPER
24.00 OXIGENIO
25.00 OXIACETILEND
2500 NITROGENIO
27.00 ABRAGADEIRA TIPO D" METALICA ATE 2
28.00 CONDULETE DE PVGDE 24 TIPQOC-E-LL-LR
29.00 CABO ISOLADO EM PVC 750V 2,5MM?
30.00 ELETRODUTO FLEXIVEL, TIPO GARGANTA
SPLIT SYSTEM COMPLETO Cf CONTROLE REMOTO - CAP.
062 TR
EXAUSTOR AXIAL NO FORRO VAZAQ DE 150M%H, MOTOR
DE 20W

33.00 CHAPA GALVANIZADA 2,00 X 1,00 - #24
34.00 DIFUSOR 800 X 200
35.00 GRELHA DE ALUMINIQ 400 X 400MM

31.00

32.00

012 Grupo: LOUGAS,METAIS E ACESSORIOS

ASSENTO VOGUE PLUS LINHA CONFORTO POLICLASS OU
100 SimicaR
5 op ASSENTO PARA BACIA SANITARIA MARCA POLICLASS OU
Y SIMILAR
300 LAVATORIC DE LOUGA BRANCA LINHA RAVENA DECA OU
Y SIMILAR
4,00 DUCHA HIGIENICA LINHA TARGA 1984 C-40 ACTIVA CR OU
¥ SIMILAR
5.00 PORTA PAPEL TOALHA EM ABS MARCA JSN QU SIMILAR
.00 SIMILAR
7.00 MICTORIO DE LOUCA COM SIFAQ INTEGRADO
.00 CUBA EM LOUGA OvAL DE EMBUTIR
9.00 VALVULA PARA DESCARGA DE MICTORIO DE LOUGA
10.00 CHUVEIRD KIMETAL OU SIMILAR
11,00 ESPELHO OVAL COM MOLDURA DE ALUMINIO DIM. 40XS0M
TANQUE DE PAREDE EM AGO INOX (40X50)CM G/ VALVULA
TIPO TRAMONTINA OU SIMILAR
13.00 CABIDE SIMPLES CROMADO P/ PORTA OU ALVENARIA
14.00 SIFAQ METALICO
CUBA EM AGO INOX, FUNDA P/BANGCADA DE GRANITO
(46X30X18)CM
TORNEIRA P/ LAVATORIO DECA LINHA TARGA 1190 OU
1800 cimiLar
TORNEIRA LONGA DECA PARA PIA COZINHA REF. 459 C39
OU SIMILAR
18,00 TORNEIRA LONGA PARA TANQUE DE LAVAND. MARCA
H 51GMA OU SIMILAR
19.00 ENGATE CROMADG INSTALADO
20.00 TORNEIRA DE BOIA 344"
BACIA SANITARIA ACESSIVEL LINHA CONFORTO (DECA}
H=46CM
2200 BACIA SANITARIA COM CX ACOPLADA ECOLOGICA DECA
Y OU SIMILAR
23.00 BACIA TURCA DE LOUGA BRANCA
24.00 TORNEIRA DE PRESSAD PARA JARDIM DE 3/4”
25.00 VALVULA HYDRA DUO 2545 C 1 1/4" DECA QU SIMILAR
BACIA SANITARIA CONVENCIONAL BRANCA VOGUE PLUS
DECA QU SIMILAR

12.00

15.00

17.00

21.00

26.00

8,00
5,00

1,00

70,00
15,014
120,00
130,85
59,44
15,00
40,00
45,00
55,00
45,00
15,00
120,00
70,00
135,00
70.00
32,00
2,00
2,00
2,00
12,00
135.00
100.00
540.00
40.00

100

2,00

25,00
4,00
2,00

1,00

10,00

10,00

10,00
10,00
2,00
2,00
2,00
1,00
2,00

1,00

10,00
12,00

1,00

10,00

1,00

21.00
1.00

1,00

7.00

2,00
4,00
2,00

3,00

up

up

up

ML
ML
ML
ML
ML
up
up
up
up
up
ML
ML
ML
ML
ML
KG
KG
M3
M3
e
5]
up
ML
ML

uo

o

KG
up
up

up

up

up

uo

]
o
]3]
8]0}
uo
uo
U

Uo

up
un

up

[N]w]

un

up

Jp
uD

5]

Vin}

up
up
uD

up

TOTAL
GRUPO

593387
4.801.76

242,75

32,58
25,38
2180
11,83
6,86
10,92
7.08
480
411
391
6,38
2,28
1,76
1,62
1,49
19,80
63,36
26,40
89,76
26,40
3,52
11,72
2,60
7,18

1.716,00

249,68

10,64
792,00
427,02

RS

225,81
17260
81,36

278,47

79,94
50,29
559,20
56,83
122,80
126,02
122,65

456,80

20,80
TZ14

297,53
12813
138,69

59,49

22,37
15,36

496,48

463,28

30913
28,53
344 57

405,20

47.518.86
24.008.80

24275

228060
380,65
2.528,00
1.549,14
476,36
163,80
282,00
220,50
226,05
175,95
85,70
273,60
123,20
218,70
104.30
08800
126,72
52,80
179,52
316,80
475,20
1.472,00
1.404.00
287,20

-

1.716Q00

499 36

266,00
3.166,00
234.04

21.281,28

225,81
1.726,00
730,88

2.784,70

799,40
502,80
18,40
113,86
245,20
126,02
981,20

jry

456,80

208,00
865,68

287,53

-y

281,30
138,69

59,49

469,77
15,36

496,48

324288

618,28
114,12
1.722.85

1.215,60



PORTA PAPEL HIGIENICO EM ABS PARA ROLO DE 300 A 500

27.00 , 11,00 UD 65,82 724,02
. . TOTAL
013 Grupo: INSTALAGOES HIDRO-SANITARIAS GRUPO R$ 29,90%,36
1.00 TUBQ PVC SOLDAVEL MARROM D=25MM (3/4™") 360,00 ML 452 1.863,20
2.00 TUBQ PVC SOLDAVEL MARROM D=32MM {17} 180,00 ML 8.58 1.544.40
3.00 TUBO PVC SOLDAVEL MARROM D=40MM {1 1/4) 210,00 ML 11,84 2.486,40
4.00 TUBO PVC SOLDAVEL MARRGM D=50MM (1 1/27) 9000 ML 13,89 1.250,10
5.00 ADAPTADOR DE PVC P REGISTRO 25MM (3/4') 33.00 UD 2,03 66,99
5.00 ADAPTADOR DE PVC P REGISTRO 40MM {1 1147} 8,00 UD 507 30,42
7.00 ADAPTADOR DE FVC P REGISTRO 50MM {1 172"} 10,00 UD 8,45 54,50
5.00 ADAPTADGR DE PVC P REGISTRO 60MM (2°) 200 UD 10,80 21,60
4.00 gaAgJ:IgUOSNT:;Q;SOLDAVEL FLANGES LIVRES PARA CX. 1000 UD 38,60 386,00
10,00 BUCHA REDUGAQ PVC ROSC. D=1"X 34" {32X25MM} 18,00 UD 2,82 50,76
BUCHA REDUGAQ PVC ROSCAVEL D= 1 3/4" X 3/4"
11.00 (40X25MM) ¢ 12,00 UD 478 57,36
12.00 CAP PVC SOLD. MARROM D=25MM (2/4°} 10.00 UD 1,72 17.20
13.00 CAP PVC SOLD. MARROM D=40MM (1 114™) 800 UD 3.88 31,04
14.00 CAP PVC SOLD. MARROM D= 50MM (1 $/2°} 10,00 UD 8.34 63,40
15.00 JOELHO 90° PYC SOLDAVEL D=25MM 4500 UD 3,68 165,60
16.00 JOELHC 90° PVYC SOLDAVEL D=32MM 3500 UD 5,07 177.45
17.00 JOELHO 50° PYC SOLDAVEL D=40MM 2800 UD 7,26 203,28
16.00 JOELHO 50° PYC SOLDAVEL D=50MM 12,00 UB 11,00 122,00
19.00 JOELHO 90° PVC SOLDAVEL D=60MM 10,00 UD 2561 256,10
20.00 JOELHO DE 45° PYC SOLDAVEL D=25MM 28,00 UD 3.37 94,36
21.00 JOELHO DE 45° PYC SOLDAVEL D=32MM 26,00 UD 5.88 14768
22.00 JOELHO DE 45° PVC SOLDAVEL D=40MM 18,00 UD 7.72 138,95
23.00 JOELHO DE 45° PVC SOLDAVEL D=50MM 500 UD 9,36 46,80
2400 JOELRO DE 45° PVC SOLDAVEL D=60MM 600 UD 23,61 14186
25.00 JOELHO REDUGAQD PYC SOLD/ROSCA. D=25MM X 12" 30,00 UD 4,44 133,20
26.00 TE PVC SOLD/ROSCA AZUL D=25MMX25MMX374 2300 UD 10,36 228,28
27.00 TE PVC SOLDAVEL MARROM D=25MM {347} 2000 UD 4,04 80,80
28.00 TE PVC SOLDAVEL MARROM D=32MM (17 19.00 UD 554 105.26
29,00 TE PVC SOLDAVEL MARROM D=40MM (1 1/4™) 10,00 UD 10,81 108,10
30.00 TE PVC SOLDAVEL MARROM D=50MM {1 1/2") 8.00 UD 12,13 87,04
31.00 LUVA PVC SOLDJ/ROSCA. D= 25MMX3rd” 1,00 UD 347 347
32.00 LUVA PYC SOLDJROSCA, D= 25MMX 142" 500 UD 2.71 18,55
s3.00 (Tf‘?aE,-E-l'}ICAO PYC SOLDAVEL MARROM D=32X25MM 10,00 UD 774 77.40
34.00 ':EF)EDUGAO PVC SOLD. MARROM D=50X40MM (1 1/2” X 1 12,00 UD 15.68 190,56
3500 UNIAO PVC SOLD. MARROM D=25MM (3/4°") 16,00 UD 6,81 108 96
36.00 UNIAOQ PVC SOLD. MARROM D=50MM (1 1/2") 500 UD 22,72 113,60
37.00 UNIAQ PVC SOLD. MARROM D=60MM { 2} 100 UD 48,52 48,52
38.00 LUVA PVC SOLDAVEL MARROM D=25MM (374"} 10.00 UD 223 22,30
39.00 LUVA PVC SOLDAVEL MARROM D=32MM { 1"} 500 UD 3.00 15,00
40.00 LUVA PVC SOLDAVEL MARROM D=40MM (1 114"} 5,00 LD 5,32 31,82
41.00 LUVA PVC SOLDAVEL MARROM D=50MM {1 1/2"} 3,00 UD 6.18 18,54
42.00 LUVA PVC SOLDAVEL MARROM D=60MM (27 200 UD 13,57 27,14
43.00 CAP PVC BRANCO ROSC. D= /27 (20MM) 58,00 UD 2,14 124,12
44.00 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D=20MM (3/4""} 8,00 UD 33,34 266,72
45.00 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D=32MM {1 1/4™) 300 UD 60,31 180,93
46.00 REGISTRO DE GAYETA BRUTO D=40MM ( 1 1/2°) 500 UD 70,49 352,45
47.00 REGISTRO DE GAVETA BRUTC D=50MM (2} 1,00 UD 101,81 101,81
48.00 glff_l)STRo DE GAVETA C/ CANOPLA CROMADA D=20MM 8.00 UD 64.68 51744
49.00 :zsg}rsmo DE GAVETA Cf CANOPLA CROMADA D=32MM (1 200 UD 106,35 21270
50.00 :z;g;smo DE GAVETA C! CANOPLA CROMADA D=40MM (1 106 UD 118,06 118,05
51,00 1{?;46_.:;:#;20 DE PRESSAQ Cf CANOPLA CROMADA D=20MM 100 UD 55,41 65.41
52.00 VALVULA DE RETENGAC DE PE ¢/ CRIVO D=50MM (2 100 UD 99,61 99,61
53,00 BOMBA CENTRIFUGA DE 1/2 CV, INCLUSIVE MAT. DE 100 UD 47537 47537
SUCGAQ

§5.00 LIGAGAD PREDIAL D'AGUA PADRA0 CAGECE 1,00 UD 23,07 23,07
56.00 TUBO PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50MM (27} 80,00 ML 11,75 1.057,50
57.00 TUBQ PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4"} 180,00 ML 20,02 3,603,680
58.00 TUBO PVC BRANCO PARA ESGOTO D=75MM (37) 7200 ML 16,96 1,221,412
59.00 TUBO PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40MM (1 172"} 72,00 ML 766 551,52
60.00 CAP {TAMPAQ) OU PLUG (BUJAD) PVC PIESGOTO D=100MM 11,00 UD 7,72 84,92
61.00 JOELHQ DE 45° PVC BRANGD PARA ESGOTO D=40MM 28,00 UD 7.72 216,16
62.00 JOELHO 45° PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50MM (2°) 20,00 UD 8,69 173,80

63.00 JOELHO DE 45° PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100MM (4”) 30,00 LD 15,39 461 'm\"H"



64.00 JOELHQ DE 90° PVC BRANCO PARA ESGQTO D=40MM 30,00 UD 5,97 178,10
JOELHO PYC BRANCQ P/ESGOTO D=40MM {1 1/27) - JUNTA

§5.00 CLANE|S 3500 UD B,29 29015
56.00 JOELHO PVC BRANCO Pf ESGOTO D= S0MM (27} 19,00 UD 6.81 128,39
57.00 JOELHO PVC BRANCG Pf ESGOTO D=100MM(4™) 32,00 UD 16,61 531,52
58.00 JUNGAO PVC BRANCO D=40MM 22,00 UD 13,27 291,94
£9.00 JUNCAO SIMPLES PVC P/ ESGOTO D=100MM (4") 21,00 UD 37.42 785,82
JUNGAD SIMPLES DE REDUGAQ PVC P/ ESGOTO
7000 o O MN4X2- ) G ANEIS 18,00 UD 2167 390.06
REDUGAO EXCENTRICA PVC BRANCO REFORGADO
7100 7N (X 31 10,00 UD 057 95,70
72.00 TE PVC BRANCO P/ ESGOTO D=50KM (27 - JUNTA SOLD, 18,00 UD 10,85 18530
75,00 TE PYC BRANCO PIESGOTO D=100X50MM (47X 2" JUNTAS 2200 UD 2243 <0346
CIANEIS
74.00 LUVA SIMPLES PVC BRANCO PIESGOTO S0MM (2°) 300 UD 5.15 1545
75.00 LUVA SIMPLES PVC BRANCO PIESGOTO 75MM (37) 200 UD 8,79 17.58
76.00 LUVA SIMPLES PVC BRANCO PIESGOTO 100MM (47} 500 UD 11,63 58,15
77.00 CAIXA DE INSPECAD G/ TAMPA DE CONCRETO 12,00 UD 97,80 1.173.60
76.00 CAIXA DE AREIA G/ TAMPA CONGRETO 800 UD 97,80 782,40
79.00 CAIXA DE GORDURA C/ TAMPA DE CONCRETO 1.00 UD 102,66 102,66
80.00 CAIXA EM ALVENARIA Pt REGISTRO/ E OU TORNEIRA 1,00 UD 90,29 0,29
81.00 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D=65MM (2 112"} 200 UD 243,62 48724
82,00 TE REDUGAQ PVC SOLDAVEL MARROM D=40X25MM 8,00 UD 16,11 50,88
GAIXA DE INSPECAC EM ALVENARIA 172 THIOLO
83,00 S o o 1.00 UD 24338 24338
84.00 JUNCAO SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 40MM 2200 UD 18.43 405 45
B5.00 CAIXA SIFONADA GOM GRELHA REDONDA 150 X 150 X 50 18,08 UD 2802 504,36
86.00 RALO SECO EM PVC ¢/ GRELHA E SAIDA DE 40 800 UD 19.98 159,84
87.00 GRELHA REDONDA ALUMINIO DE 100MM 8,00 UD 8.14 6512
88.00 ANEL DE BORRACHA D=50MM 12,00 UD 236 30,68
89.00 PROLONGADOR PARA CAIXA SINFONADA 100MM 18,00 UD 936 168,48
. . TOTAL
014 Grupo: INSTALAGAO DE COMBATE A INCENDIO GRUPO R$ 12.298,40
100 .::_?;1\%0 Pf HIDRANTE G/ MANGUEIRA E ESGUINCHO DE 100 UD 51072 61072
HIDRANTE DE PASSSEIO Cf REGISTRO GLOBO ANGULAR
200 H G 12 1.00 UD 571,22 571,22
3.00 EXTINTOR DE CO2 OU PG QUIMICO CAPACIDADE 4 OU 6KG 400 UD 445.53 178212
4.00 TUBO AGO GALVANIZADO Cf OU S/ GOSTURA B5MM (2 1/2°) 50,00 ML 74,21 3.710.50
5.00 J;:.é»'.\.l‘;lGE SEXTAVADA EM ACO GALVANIZADO D=65MM (2 200 UD 2878 6756
VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL OU VERTICAL
600 M 2 12 2,00 UD 163,98 327,96
7.00 VALVULA DE FLUXO EM ACOC GALVANIZADO DE (2 1/2" 100 UD 81320 813.20
8.00 BOMBA CENTRIFUGA DE 30V 1,00 UD 1.334,81 1.334.81
BLOCO AUTONOMO DE EMERGENGIA Cf LAMPADA
800 B e 1w 22,00 UD 109,48 2.408,56
10.00 PLACA LUMINOSA DE SAIDA. DUPLA FAGE 500 UD 55,08 275,30
$1.00 SINALIZAGAQ DE EXTINTORES 500 UD 21,29 106,45
i . TOTAL
015 Grupo: INSTALAGAQ ELETRICA BAIXA TENSAQO GRUPO RS 159.756,94
1.00 CAIXA DE PVC 4X2° 7400 UD 2,93 216,82
2.00 GAIXA DE PVC 4'%4" 15,00 UD 2146 62,40
3.00 CAIXA DE PVC 4°X4" OCTOGONAL COM FUNDO MOVEL 115,00 UD 17.73 2.038,95
4,00 PETROLET ALUMINIO DE 1, TIPO E - T-X - L 21,00 UD 19,60 411,60
5.00 PETROLET ALUMINIO DE 1 14" T-X-L 10,00 UD 30,20 302,90
6.00 PETROLET ALUMINIO DE 1 1/2° T-%-L 13,00 UD 24,93 454,00
7.00 CAIXA DE PASSAGEM METALICA 15X15X10GM 31,00 UD 34,98 1,084,128
800 CAIXA DE PASSAGEM METALICA 20X20X10CM 2,00 UD 36,38 72,78
GAIXA EM ALVENARIA (46X40X60CM) DE 172 TIOLO COMUM
9.00 /| ASTRO DE BRITA E TAMPA CONCRETO 400 UD 102,63 410,52
CAIXA EM ALVENARIA (60X6OXS0CM) DE 112 TIJOLO GOMUM
1000 |4 6TRO CONCRETO E TAMPA CONGRETO 100 UD 17418 17418
GAIXA DE MANILHA PRE-MOLDADA D=40CMM E H=50GM
1,00 G o 1400 UD 49,57 593,98
QUADRO DE DISTRIBUIGAQ DE LUZ EMBUTIR ATE 12
12.00 o) 1sOES 207X332X95MM Cf BARRAMENTO 400 UD 284,84 1138.18
QUADRO DE BOMBAS C/BOTOEIRA LIGADESLIGA
13.00 LONTACTORES E DISJUNTOR, ETC P/BOMBA DE 142GV 1,00 UD 145188 1.151,99
QUADRO DE BOMBAS C/BOTOEIRA LIGA/DESLIGA
14.00 ~ N TACTORES E DISJUNTOR, ETC P/BOMBA DE 3CV 1.00 UD 115198 115189
QUADRO DE DISTRIBUIGAD DE LUZ EMBUTIR ATE 36
15.00 5i/iSOES 457X332X35MM Cf BARRAMENTO 100 UB 346.42 34642
16.00 DISJUNTOR MONOPOLAR 164 30,00 UD 12,67 280,10
17.00 DISJUNTOR MONGPOLAR 20A 14,00 UD 12,67 177,38

15.00 DISJUNTOR MONQPOLAR 254 500 UD 12,67 63.35 W



19.060 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 254 9,00 UD 66,78 601.02

20.00 DISJUNTOR TRIPOLAR 324 800 UD 79,62 636.56
21.00 DISJUNTOR TRIPOLAR 90A 200 UD 91.23 182 46
22.00 SUPRESSOR DE SURTO 250 VAC 50KVA - 10/250MS 200 UD 81,26 162,52
23.00 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM? 226500 ML 2,60 8.463.00
24.00 CABOD I1SOLADO PVC 750V 4MM* 776,60 ML 338 2624 57
25.00 CABO ISOLADD PVC 750V 6MM? 634,00 ML 4,48 2.916.84
26.00 CABO EM PVC 1000V 4MM* 300,00 ML 97 1.191,00
27.00 CABO EM PVC 1000V 25MM? 256,00 ML 13,98 3.998.28
28.00 CABO EM PVC 1000V 35SMM? 36,00 ML 20,90 752,40
29.00 CABD EM PVC 1000V SOMM? 108,00 ML 2644 285552
30.00 CABO COBRE NU 35MM? 2100 ML 15,38 322,98
31.00 BUCHA E ARRUELA DE AGO GALV, D=25MM (17 6.00 pr 117 7,02
32.00 BUCHA E ARRUELA DE ACO GALV. D=32MM {1 1/4™) 10,00 pr 1,88 19,80
33.00 BUCHA E ARRUELA DE ACO GALV. D=40MM {1 1/27) 2,00 pr 2,38 4,76
34.00 LUVA P/ELETRODUTC PVYC ROSGC. D=25MM {3147} 334,00 UD 1,38 481,44
35.00 LUVA P/ELETRODUTO PVYC ROSC. D=32MM {1™) 62,00 UD 1,594 120,28
36,00 LUVA PIELETRODUTO PVC ROSC. D=40MM {1 1/47) 27,00 UD 2897 80,19
37.00 LUVA PIELETRODUTO PVC ROSC, D=50MM {1 1/2™) 23,00 UD .45 320,85
38.00 CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC, D=25MM (2147) 195,00 UD 2,50 565,50
39.00 CURVA PF/ELETRODUTO PVC ROSC, D=32MM {17} 27.00 UD 4,05 149,85
40.00 CURWA P/ELETROBUTO PVC ROSC. D=40MM (1 1/4™) 14,00 UD 6,05 8470
41.00 CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D=50MM (1 1/27) 2,00 UD 7.22 14,44
42.00 ELETRODUTO PVC RIGIDO 1" 243,00 ML 11.27 2.738.81
43.00 ELETRODUTO PVC RIGIDO 34" 261400 ML 742 149,395,688
44.00 ELETRODUTO PVC RIGIDO 114" 8500 ML 12,78 1.086,30
45.00 ELETRODUTO PVC RIGIDO 11/2° 6,00 ML 16.57 49,42
46.00 ELETRODUTO KANAFLEX 1 1427 287,00 ML 8.90 2.643,30

PERFIL EM ALUMINIO DUPLO COM TAMPA, ACABAMENTO

4700 GEGE OU BRANCO VARA DE 3M (23X73CM) 7600 ML ge.73 5.225.00

48,00 ELETRODUTO DE ALUMINIO, INCLUSIVE CONEXOES DE 1° 174,05 ML 18.06 314334

49,00 f_::,ETRODUTo DE ALUMINIO, INCLUSIVE CONEXGES DE 1 3450 ML 26.26 675,03

50,00 EEETRODUTO DE ALUMINIO, INCLUSIVE CONEXOES DE 1 6380 ML 1349 2135.66

51.00 ARAME GALVANIZADO PARA PESCA 3.542,50 ML 1.10 3.896,75

52,00 ATERRAMENTO COMPLETO COM RASTE COPPERWELD 600 UD 175,93 1 055.58
34X 2. 40M
CAIXA DE MANILHA CONCRETO PREMOLDADO D=20CM

53.00 1AMPA EM CONCRETO £ 20CM DE BRITA 2 600 UD 27.39 164,34

54.00 INTERRUPTOR UMA TEGLA SIMPLES 10A 250V 17.00 UD 863 146.71

55.00 INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V 300 UD 2147 63.51

56.00 INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO 10A 250V 300 UD 11,44 34,32
INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V INST. EM

5700 DU ERRLE 14,00 UD 12,80 179,20

58.00 PORTA EQUIPAMENTO Gf 8LOGO Cf 2 TOMADAS 2P +T 131,00 UD 38,79 5.081,49

50,00 :gam EQUIPAMENTO Cf BLOCO C/ 2 TOMADAS RJ 45 CAT. 13100 UD 56,65 1 425.08
TOMADA DE CORRENTE 2P +T. LINHA PIAL PLUS (NOVO

60.80 b\ DRAG)REF. 6150 40 CISUPORTE E PLACA #1.00 UD 247 1.926.47
PROJETOR COM FOCO ORIENTAVEL, EM ALUMINIO

61.00 REPUXADO PRETO, G/ ESPETO £ LAMP. DE 50W 20,00 UD 7s.21 1:505.40
POSTE DE CONCRETO 8/150 DUPLO T, 2 LUMINARIAS

6200 LOOTE DE CONGRES 500 UD 1.010,20 5.051,00
POSTE METALICO DECORATIVO CONICO RETD

63.00 oy ANGEADO H=4,0M P01 QU 02 LUMINARIAS 8.00 UD 924.06 7.392.40

64.00 CELULA FOTOELETRICA 13,00 UD 44,55 580,58
LUMIN. CIRCULAR EMBUTIR SOLO PINT. ELETROST. COR

85.00 pReTA G/ 1 LAMP. AR 111, REATOR COMPLETA 3.00 UD 52382 §.570.88
LUMINARIA DE SOBREPOR BLINDADA A PROVA DE TEMPO,

66.00 ,MIDADE, GASES E VAPORES 150W 2.00 UD 381,49 762,98
LUMIN. SOBRE. 2X32W CORPO EM CHAPA ACO PINT.

67.00 £\ ETROST (LUMICENTER) REF.CAN14-5232 OU SIMILAR 8.00 UD 44,72 1.30248
LUMIN. EMBUT. 2X32W CORPO EM CHAPA AGO PINT.

68.00 £\ ETROST (LUMICENTER) REF.CAA02-E232 OU SIMILAR 36.00 UD 167,93 6.045.48
LUMIN. SOBREPOR 2X32W CORPO EM CHAPA AGO PINT.

89.00 £\ ETROST{LUMICENTER) REF.CAAO2-5232 OU SIMILAR 47.00 UD 184,54 8.673.3

70.00 FECHADURA ELETRICA COM TECLADO DE ACIONAMENTO 200 UD 2.143,63 4.287.26

71.00 SUBSTACAO AEREA 150KVA C/QUADRG DE MEDICAO 1.00 UD 2447031 24 47031

72.00 CAIXA 15X15XECM 31,00 UD 36,06 1.117.86

73.00 CAIXA 20X20X10CS 2,00 UD 42,82 85,64

74.00 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAG 1254 100 UD 138,73 138,73

75.00 DISJUNTOR DR 2N 254 - 30MA 600 UD 154 18 925,08
LUMIN. SOBREPOR 2X16W CORPO EM CHAPA AGO PINT.

78.00 £) PTROST (LUMICENTER) REF CAAD2-S216 OL) SIMILAR 13.00 WD 128,32 164218

< X TOTAL
016 Grupo: INSTALACAOD TELEFONICA/LOGICA GRUPO RS 70.828,70
1.00 BUCHA ARRUELA DE AGO GALY, D=40MB {1 1727} 30,00 pr 2,38 ?1'40](\



2.00 BUCHA ARRUELA DE AGO GALY. D=25MM (17}

3.00 BUCHA ARRUELA DE AGO GALY, D=32MM (1 1/4)

4.00 BUCHA ARRUEL DE AGOD GALY. D=20MM (34"}

5.00 BUCHA ARRUELA DE AGO GALV. D=50MM (2°)

6.00 ARAME GALVANIZADO Pf PESCA

7.00 CAIXA DE PVG 4X2"

CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARFUSADA

200X200X100MM

6,00 CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARFUSADA
4D0X400X150MM

QUADRO DE DISTRIBUIGAD, PADRAD TELEBRAS

BOOXE00X120MM

11.00 ELETRODUTC PVC ROSCAVEL 3147
12.00 ELETRODUTO PVYC ROSCAVEL 17
13.00 ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 1 1/47
14.00 ELETRODUTO PYC ROSCAVEL 1 1427
15.00 ELETRODUTO PYC ROSCAVEL 27

8.00

10.00

16.00 CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D=25MM (3/47)

17.00 CURVA P/ELETROD. PVC ROSC. D=32MM (1)
18.00 CURVA PIELETROD. PVC ROSC. D=40MM (1 1/4°)
19.00 CURVA P/ELETROD. PVGC ROSC. D=50MM (1 1/2}
2000 LUVA PIELETRODUTO PYC ROSC, D=25MM (3147
21.00 LUVA PIELETROD. PVC ROSC. D=32MM (1)
22.00 LUVA PIELETROD. PVC ROSC. D=40MM {1 1/47)
23.00 LUVA P/ELETROD. PVC ROSC. D=50MM (1 1/27)

2400
25.00

26.00

27.00

28.00
25.00

30.00

31.00

32.00

33.00

34.00

35.00

36,00

37.00
38.00
39.00
40.00

LUVA P/ELETROD. PVC ROSC. D=60MM {277}
TOMADA FEMEA RJ-45 CATEGORIA 6E

ATERRAMENTC COMPLETO C/HASTE COPPERWELD /4" X

2.40M

CAlIXA EM MANILHA DE CONCRETO FREMOLDADO D=20CM

C/ TAMPA EM CONCRETO E 20CM DE BRITA 2
CABO COBRE NU 6MM?
CABO LOGICO 4 PARES, CATEG. 6- UTP

PATCH PAMEL 48 PORTAS CATEG. 8E FABRIC. FURLIKAWA,

PANDUIT OU EQUIVALENTE TECNICO
PATCH PANEL 24 PORTAS CATEGORIA 6E FABRIC.
FURUKAWA, PANDUIT QU EQUIVALENTE TECNICO

SWTCH 24 PORTAS C/ 2 PORTAS 104100 RJ45 +1 PORTA

10/100/1000 GERENCIAVEL

RACK FECHADO 36 U'S, 670MM, PROFUNDIDADE PADRAOD

197

ORGANIZADCR DE CABQS HORIZONTAL, ABERTQ, PADRAO

RACK 197
REGUA DE TOMADAS ELETRICAS, GOM 08 TOMADAS,
PADRAD RACK 13

ROTEADOR AUTO-GEREMCIAVEL Pf COMUN. DE DADOS P/
FIBRA OPTICA MONO-MODO, C/CONECT. ST-PAD. RACK 197

BANDEJA MOVEL, PADRAC 19

PATCH CABLE EXTRA-FLEXIVEL RJ-45/RJ-45 DE 1,50M
PATCH CABLE EXTRA-FLEXIVEL RJ-45/RJ-45 DE 2,50M
BLOCO IDC-100 PARES INTERNO, IDC-IDC, PADRAG 18

41.00 TRONCO

42.00

CAIXA ALVENARIA (60X60XE0CM) DE 1/2 TUOLO COMUM,

LASTRO CONCRETO E TAMPA CONCRETO

017 Grupo: INSTALAGAO DE GIRCUITO FEGHADO DE TV

1.00 ELETROBUTO PVC ROSC, INCL, CONEXOES D=25MM (3147)

2.00
3.00
4,00

5.00

6.00
7.00
8.00

74y
CAIXA 4 X4" PVC OCTOGONAL Cf FUNDO MOVEL
CAIXA 47 X4 PVYC QUADRADA Cf TAMPA SEGA

CABO COAXIAL TRIPOLAR TRANGADO REF. RGC 58 TTRM

OU SIMILAR
CAMERA COLOR. FIXA TIPQ CCD 143", LENTE AUTO-RIS,
FOCO MANUAL 3,5-8MM, CICAIXA DE PROTE. IP44
FIXACAQ PARA ELETRODUTC ATE 1

RACK 18", 4 COLUNAS 36U ABERTC, PROFUNDIDADE
670MM C/ BANDEJAS, REGUA E TOMADA CONFORME

018 Grupo: INSTALAGOES DE SONORIZAGAO

1 go ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXQES Cf D=25MM

2,00 ELETRODUTO PYC ROSC. INCL. CONEXOES C/D=32MM {1™)

(3147}

3.00 PETROLET DE ALUMINIO DE 34 TIPQE-T-X-L
4.00 FIXAGAQ PARA ELETRODUTQ ATE 17

5.00 CAIXA ACUSTICA 10W COM ALTO FALANTE DE 5™
6.00 CABO PP ISOLADO 2X2 SMM? PARA SOM BICOLOR
7.00 RACK COMPLETO PADRAQ 18

80.00
30,00
50,00
20,00
132,00
54,00

10,00
2,00

1,00

30,00
65,00
54,00
24,00
60,00

8,00
35,00
15,00

8,00
26,00
95,00
48,00
24,00
56,00
52,00

1,00

100

10,00
1.800,00

3,00
4,00
2,00
1.00
6,00
1.00

1.00

3,00
53,00
51,00

1,00

1.00

2,00

60,00
3,00
8,00

10.00

200,00

10,00
58,00
100

8.00

110.00
48,00
105,00
27.00
16500
1.00

pr
pr
pr
pr

o
up

uo

up

ML
ML
ML
ML
ML
uD
uD
up
up
up
up
up
up
up
up

[§]8]

up

ML
ML

Lo

uo

uo

uo

up

up

up

uD
up
uo
up
up

up

ML
ML
uD
Jo

ML

[9]w]
up
up

ML

ML
uD
uo
4]
ML
Lo

TOTAL
GRUPO

TOTAL
GRUPO

117
198
1.07
4,08
1,10
2,93

36,39
92,90

177.74

7,42
11.27
13,35
16,57
15,80

2,90

4,05

6,05

7,22

1,36

1,84

2,97

3,45

4,48
59,94

225,63

27,39

446
245

1.597.31
1.086,47
1.830.95
2721241
40,42
98,91

6.034,37

5515
10,74
15,88
325,72
2071638

174,21

RS

742
13,35
17,73
17,90

3,35

948.51
4,51
4.600.61

RS

7,42

11.27
15,29
45
179,30
5.86
4.136.07

83,60
58,40
53,60
204,00
145,20
158,22

B350
185,80

177,74

222,60
732,55
720,80
397,68
948,00
23,20
141,75
80,75
57,76
35,36
184,30
142,56
82,80
279,44
3.116,88

22563

27,39

44,50
17.010,00

4.791.92
4.345,88
3.661,80
2721.21
242,52
88,91

6.024,37

165,45
569,22
BUS,B8
325,72
20.718.38

348,42

15.823,38

445,20

40,05
141,84
179.00

670,00

9.485,10
261,58
4.600,61

14.374,85

53,36

1.238,70
733,92
473,55

4.841,10
966,90

4.135.0?(52



MESA DE SOM Pi8 CANAIS ENTRADA PARA MICROFONE,

800 | {uias AUXILIARES 1,00 UD 490,53 490,53
9.00 POTENCIOMETRO 50 OHMS 2,00 UD 112,41 224,82
10.00 PETROLET ALUMINIC DE 4™, TIPO T- X- L 500 UD 241,78 1.208.90
) = = TOTAL
019 Grupo: INSTALAGOES DE DETECGAO E ALARME GRUPG RS 25.033,94
TUBQ AGO GALVANIZADO Cf OU $/ COSTURA D=
1.00 o miiara) 110,00 ML 18,89 2.055,.90
2.00 ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBOQ D= /2" 10,00 ML .85 98,50
3.00 CURVA EM AGO GALVANIZADO D=15 AZ5MM (1/2"1 A (1) 12,00 UD 11,06 132,72
4.00 LUVA AcO GALVANIZADO D=15MM (1/2°) A 25MM (1" 3500 UD 14,61 511.35
5.00 ABRACADEIRA TIPO "D" METALICA 3f4™ 65,00 UD 352 228.80
6.00 PORCA E ARRUELA ZINCADA DN 144" 130,00 UD 0,38 49,40
7.00 TIROS E PINO DE ACO PARA FIXAGAQ 65.00 UD 7.58 481,40
500 CAIXA DE LIGAGAD EM CHAPA AGCO ESTAMPADA, 3°X3”, 2000 UD 165 93,00
47K2” 4K
9.00 PETROLET ALUMINIO DE 314", TIPOE-T-X-L 21,00 UD 15,29 321,00
10.00 CABO BLINDADO 1,5MM? PARA DETECGAO DE INCENDIO 440,00 ML 8.49 3.735,60
DETEGTOR IONICO DE FUMAGA MONTAG. DE TETOQ, Cf
11.00 &\ SE ALIMENTA. 220VAG, UMA SAIDA DIGITAL 3300 UD 245.54 8.106.2
DETECTOR TERMO-VELOCIMETRICO, MONTAG. TETO, &/
1200 B ASE ALIMENTA. 220VAC OPERAGAO EM REDE-INST. 1.00 Lo 24554 24564
ACIONADOR MANUAL, TIPO "QUEBRA VIDRO" MOD.
1300 120 TRON OU SIMILAR 2,00 UD 28,49 56,98
SINALIZADOR AUDIO-VISUAL, SIRENE BITONAL E STROBO
14.00 o) siMILAR 200 UD 226,26 452,52
CENTRAL ALARME P/ 6 LACOS SUPERV., MOD. FIRE-LITE
1500 o) cMILAR 100 UD 8.464,92 5.454.92
. . TOTAL
020 Grupo: INSTALAGAO DE GAS GLP GRUPO RS 952,58
1.00 TUBO DE COBRE INCLUSIVE CONEXOES D= 15MM(1/2") 7,00 ML 60,22 421,54
2.00 VALVULA ESFERA DE BRONZE DE (1/2") 2,00 UD 73,93 147.86
2.00 MANOMETRO 100 UD 185,03 186.93
4.00 REGULADOR DE PRESSAO t ESTAGIO 100 UD 122,77 122,77
REGISTRO FEGCHO RAPIDG COM ALAVANGA DE
500 4 ANAMENTO 100 UD 73,48 73.48
021 Grupo: INSTALAGOES AGUAS PLUVIAIS E DRENOS DO SISTEMA TOTAL RS 13.873 85
REFRIGERAGAO GRUPQ T
1.00 TUBO PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40MM (1 1/2°) 300,00 ML 7.66 2.298.00
2,00 TUBQ RYC BRANCO PARA ESGOTO D=75MM (3" 90,00 ML 16,96 1562640
3.00 TUBQ PYC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (47} 330,00 ML 20,02 6.606.60
4,00 JOELHO DE 45° PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40MM 30,00 UD 7.72 231,60
5.00 JOELHO DE 45° PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100MM (47} 2500 UD 15,39 384.75
6.00 JOELHO PVC BRANCO Pf ESGOTO D= 40MM (11/27) 3000 UD 597 179,10
7.00 JOELHO PVC BRANCO PARA ESGOTO D= 75MM (3™) 10,00 UD 12,14 121,40
8,00 JOELHO PVYC BRANGCO P/ ESGOTO D=100MM{4"'} 3200 UD 16,61 531,52
9,00 JUNGAQ PVC BRANCO D=40MM 10,00 UD 13,27 132,70
10,00 LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 75MM (3™) 3,00 UD 8.79 26,37
11.00 LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 100MM (47 §,00 UD 11.83 104,67
12.00 GRELHA HEMISFERICA P/ AGUA PLUVIAL 8,00 UD 48,46 387,68
13.00 RALO SECO D=100MM 5,00 UD 20,59 102,65
14.00 TUBO PVC SOLDAVEL MARROM D=25MM (3/4") 180,00 ML 4,62 831,60
15.00 LUVA PVC SOLDAVEL MARROM D=25MM (3t4™) 10,00 UD 2,23 22,30
16.00 JOELHO 90° PVC SOLDAVEL D=25MM 28,00 UD 268 103,04
17.00 JOELHO DE 45° PVC SOLOAVEL D=25MM 15,00 UD 3,37 50,55
18.00 TE PVC SOLDAVEL MARROM D=25MM (3/4™) 28,00 UD 4,04 113,12
BUGHA REDUGAD PVC ROSCAVEL D=1 1/4" X 34"
19.00 Cioxasmm 2500 UD 4,78 119,50
) TOTAL
022 Grupo: PINTURA GRUPO RS 28.817,34
1.00 EMASSAMENTO EM TETO COM MASSA PVA 44128 M2 8,19 4,055,238
2.00 PINTURA LATEX 3DEMAQS (S TETO) 441,28 M2 11,46 5.057,07
3.00 PINTURA ESMALTE 5/ FERRO 4548 M2 11,60 527,57
4.00 PINTURA ESMALTE S/ FERRO Cf BASE ZARCAD 8712 M2 16,70 1.454,90
5.00 TEXTURA ACRILICA 1.373.83 M2 12,90 17.722,41
. TOTAL
023 Grupo: FORRO GRUPO R$ 30.042,74
FORNEGIM. E MONT. DE FORRO PVC MAR
1.00 ORRO PVC MARGA PREVIAMENTE AT M2 85,80 2.674,39

HOMOLOGADA MEDABIL 1250 X 625 PERFIL T~ ALUMINIO

FORRO EM LA DE VIDRO MARCA PRISMA DECOR ISOVER
200 5(Us ¢ BORDA TEGULAR(FORNECIMENTO E MONTAGEM) 28917 M2 10560 2?'363-35‘5»,



TOTAL

024 Grupo: IMPERMEABILIZAGAO RS 11.667,74

GRUPO
REGULARIZACAO DE SUPERFICIE PARA
100 I MEABILIZACAD 113,74 M2 20,00 3.412,20
2.00 PROTEGAO DE SUPERFICIE IMPERMEABILIZADA 11374 M2 9,08 1.032,76
IMPERMEABILIZAGAD COM EMULSAO ASFALTICA - 2
3.00 DEMACS 61,61 M2 11,02 678,594
IMPERMEABILIZAGAO COM MANTA ASFALTICA 3MM
400 e 3458 M2 35,00 1.211,34
500 Ll\:ﬂl':fRMEABILIZA(;AO COM MANTA ASFALTICA POLIESTER 617 M2 5463 25227
6.00 IMPERMEABILIZAGAO COM MANTA POLIESTER 3MM 67.57 M2 46,11 2.710.23
025 Grupo: VIDROS o RS 4.820,46
1,00 VIDRO LISO 6MM EM PORTAS DE ALUMINIO (COLOCADO) 2692 M2 112,23 3.021.23
2.00 VIDRO LISO 4MM EM DIVISORIAS (COLOCADO) 2097 Mz 85,80 1.768.23
026 Grupo: PAISAGISMO oot RS £.340,73
1.00 GRAMA EM PLACAS E=6CM FORMECIMENTO E PLANTIO 511,00 M2 8,78 4.486,58
2.00 PLANTIO DE ERITRINA 2,00 UD 1069 21,38
3.00 PLANTIO DE JASMIM MANGA 500 UD 27.92 139,60
4.00 PLANTIO DE AGAVE AMERICANA 26,00 UD 1728 449,54
5.00 PLANTIO DE PAPOULA 400 UD 18,68 74,72
6.00 PLANTIO DE PINGO DE OURO 127,00 UD 5,41 687,07
7.00 PLANTIO DE MUDA DE NIM INDIANG H=1,50M 500 UD 21,44 107,20
8.00 COLCHAO DE PEDRISCO BRANCO N*3 (ESP=5CM) 14,00 M2 26,76 374,64
027 Grupo: CASA DE GAS o RS 1.955,73
1.00 LOCAGAQ DA OBRA - EXECUGAD DE GABARITO 221 M2 3,23 7,14
2.00 ESCAVACAD MANUAL SGLO DE 1A GAT, PROF. ATe 1,500 120 M3 14,01 16,81
3.00 VERGAS E CONTRAVERGAS 001 M3 110179 11,02
4.00 LASTRO DE CONCRETO - 5CM 112 M2 18.98 2126
500 CIMENTADO 112 M2 18.76 21,01
6.00 CHAPISCO 1712 M2 319 54,61
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO (8X19X19)CM C/
700 ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP.=10CM 8.00 M2 2412 192.96
IMPERMEABILIZACAC COM MANTA ASFALTICA 3MM
8.0 o LnNIZADA 2,52 M2 35,08 88,28
9.00 PINTURA ESMALTE S/ FERRO 380 Mz 11,60 41,76
10.00 PINTURA A BASE DE AGUA HIDRACOR QU SIMILAR 112 M2 379 424
11.00 TEXTURA ACRILICA 17,12 M2 12,90 220,85
12.00 CHAPIM PREMOLDADC DE CONCRETO L=20CM 5,00 ML 20,95 104,75
13.00 ATERRC COMPACTADO CIAQUISICAC 033 M3 69,21 22,87
14,00 FUNDACAQ EM PEDRA ARGAMASSADA 120 M3 212,65 255,18
15.00 EMBASAMENTO TIJOLO COMUM 0,30 M3 264,00 79.20
16,00 CINTA OE IMPERMEABILIZAGAD 0.05 M3 858,11 4291
17.00 CINTA AEREA 0,05 M3 858,11 42,91
REBOGO Cf ARGAMASSA DE GIMENTO E AREIA
1800 L O, TRAGO 16 1712 M2 16,99 20087
18.00 LAJE PREMOLDADA PARA FORRO C/ RECOBRIMENTO 221 M2 64.73 143,05
20.00 PORTAC EM GRADE DE FERRD COM BASE ZARCAO 180 M2 163,36 294,05
028 Grupo: SERVIGOS FINAIS i RS 3.800,00
1.00 LIMPEZA GERAL DA OBRA 1,00 Vb 2.800,00 3.800,00
TOTAL DA OBRA RS 1.616.278,60

{um milhdo, seiscentos ¢ dezesseis mil, duzenios ¢ selenta ¢ oito reals ¢ sessenta cenlavos)

ANA PAULA TEIXEIRA BASTOS SOBREIRA
ENGENHEIRA CIVIL CREA 11.120-D

MANUELA DE CASTRO MENDONCA LIMA
ARQUITETA E URBANISTA CREA 44490

IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOQS CARNEIRO
SERVICO DE ORCAM ENTAGAQ CREA 13.171-D

ANA WALEWSKA FEITOSA BATISTA
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CREA 8422-I>

i



ANEXOQ 03 — continuagao
Orgamento analitico

OBRA: CONSTRUCAO NOVO FORUM DE ASSARE
LOCALIZACAQ: COMARCA DE ASSARE

BDIf: 32,00
Relatorio:  Composicdes da Obra (Analitico) Leis Sociais: 74
Seq Composigio Un. Leis Sociais(%) BDI(%)
Insumo Quantidade Preco Uni. Pre¢o Total
001 Grupo: SERVICOS PRELIMINARES
1.00 CORTE DE CAPQFEIRA FINAA FOICE M2 74.00 32.00
001 MAQ DE OBRA
SERVENTE H 0,0774 230 0,18
TOTAL R$ 0,18
Mao de Obra + Total L.S. + Material + Total BDI = Total da Composigiio
i1 013 0,00 0,14 RS 0,41
2.00 RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO M2 74.00 32,00
001 MAQ DE CBRA
SERVENTE H (,2500 2,30 0,58
TOTAL R$ 0,58
Maiao de Obra + Total L.S. + Material + Total BDI = Total da Composiciio
8,58 43 0,00 32 RS 1,33
3.00 ABRIGO PROVISORIC C/1 PAVIMENTO P/ ALOJAMENTO E M2 74.00 32,00
DEPGSITO
001 MAQ DE OBRA
CARPINTEIRO H 12,0000 3,56 42,72
PEDREIRO H 0,3000 3,56 1,07
SERVENTE H 16,0000 2,30 36,80
TOTAL R$ 80,59
002 MATERIAL
AREIA MEDIA M3 0,0805 35,00 2,82
BRITA 1 M3 0,1045 54 84 573
CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1,10X2 M2 1,9000 13,60 25,84
20M
CIME)NTO KG 26,1800 0,40 10,47
CUMEEIRA FIBROCIMENTO ARTICULADA ML 0,2500 10,18 2,55
{(VOGATEX)
PONTALETE PINHO 3X3 ML 4,9000 510 24,99
PREGO 15X15 KG ©,2000 8,66 1,73
PREGO 18X27 KG G,8000 5,16 4,13
SARRAFC DE 1"X4" ML 3,0000 2,23 5.69
TABUA DE 1" DE 3A - L=30CM ML 1,0800 6,59 712
TABUA DE VIROLA DE 12"X1" M2 4,0000 17 67 70,88
TELHA DE FIBROCIMENTO TIPO VOGATEX QU M2 1,1900 5,66 6,74
SIMILAR
VIGA DE PEROBA DE 6X12CM ML 0,8000 11,25 $,00
TOTAL R$ 178,49
Mio de Obra + Total L.B. + Material + Total BDI = Total da Composicic
860,59 59,64 178,49 161,99 RS 420,71
4.00 BARRACAQ P/ ESCRITORIO TIPO AI(COMPLETA) uD 74.00 32,00
001 MAQ DE OBRA xL{k
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TRIBUNAL DE JUSTICA

AV. GENERAL AFONSO ALBUQUERQUE DE LIMA , CAMBEBA FORTALFZA-CE  60830-120

(85)2162-698 (85)2162-700

OBRA: CONSTRUCAO NOVQO FORUM DE ASSARE
LOCALIZACAQ: COMARCA DE ASSARE

Relatorio:

Composi¢des da Obra (Analitico)

Seq Composiciio

[nsumo

001 Grupo: SERVIGOS PRELIMINARES
5.00 BARRACAO B/ ESCRITORIO TIPO ALCOMPLETA)

001

6oz

Pagina

MAGC DE OBRA
CARPINTEIRO
PEDREIRC
SERVENTE

MATERIAL
AREIA GROSSA

AREIA MEDIA

BACIA SIFONADA DE LOUGA BRANCA
BARROTE DE 2"X2"

BRITA1

CADEADO MEDIO

CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPCR COMPLETA
CAIXA SIFONADA 150X150X50 COM GRELHA
CHAPA COMPENSADC RESINADO 10MM {1,10X2
,20M)

CHUVEIRO PLASTICO

CIMENTO

DISJUNTOR MONOPOLAR 220V-20A
DOBRADICA DE FERRO 3"X 21/2"(PADRAQ
POPULAR)

ELETRODUTO PVC RIGIDO C/R 3/4"

ENGATE PLASTICO

FECHADURA DE SOBREPOR

FIO 2,5 MM2

INTERRUPTOR SOBREPOR 1S ALUMBRA
LAMPADA INCANDECENTE DE 100W
LAVATORIO DE LOUCA SEM COLUNA

MINI POSTE F.G. 1 1/14" C/ 2,00M E REX
MONQFASICO

PONTALETE/BARROTE DE 3"X3"- APARELHADO
PREGO 1 1/2" X 14

QUADRC DE DISTRIBUICAQ PARA 6 CIRCUITOS
REGISTRO DE GAVETA BRUTO 3/4"

REGISTRO DE PREGAO EM BRONZE D=1/2"
RIPA DE PERCBA DE 1X5CM

TABUA DE VIROLA DE 12"X1"

TARGETA DE FERRQ 2"

TELHA DE FIBROCIMENTQ DE 4MM (0,50 X 2,44M)
TOMADA UNIVERSAL DE SCBREPOR

1 de 1631

Un.

ub
ub
M2

uD
KG
up
un

ML
unD
uD
ML
un
upD
ub
uD

ML
KG
uo
up
ub
ML
M2
up
up
up

Sisteni Light ele Orcamentos de Obras
Telefax: (B5)3279-2357 ~ hugpefwww lightdata.com. br

Leis Sociais{(%])
Quantidade

74.00

32,0000

29,1600

67,5740
R$

0,4232
0,2521
©,5000
15,0000
0,3129
1,0000
0,5000
1,0000
43,0000

1,0000
214,1100
1,0000
6,0000

3,0000
1,0000
2,0000
64,0000
3,0000
3,0000
0,5000
1,0000

26,0000
2,0000
0,5000
1,0000
1,0000

16,2800
2,7000
3,0000

10,5000
2,0000

BDI(%)
Prego Uni.

32.00

3,56
3,56
2,30

35,00
33,00
74,39

4,71
54,84
11,20
23,49
15,82
11,79

549
0,40
6,35
2,59

2,15
3,22
24,32
0,75
4,33
1,66
3366
40,21

9,43
6,63
22,52
19,21
10,54
1,156
17,67
3,70
11,87
3,98

Data 07/07/2010

32,00
Leis Sociais:

74

Prego Total

113,92
103,81
155,42
373,15

14,81
8,87
37,20
70,65
17,16
11,20
11,75
15,82
508,97

5,49
85,64
6,35
15,54

6,45
3,22
48,64
48,00
12,99
4,98
16,80
40,21

245,18
13,26
11,26
19,21
10,54
18,72
47,71
11,10

124,64

7,96
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TRIBUNAL DE JUSTICA Data 07/07/2010
AV, GENERAL AFONSO ALBUQUERQUE DE LIMA , CAMBFBA FORTALEZA-CE  60830-120
(85)2162-698 (85)2162-700

OBRA: CONSTRUCAO NOVO FORUM DE ASSARE
LOCALIZACAO: COMARCA DE ASSARE

BDI: 32,00
Relatorio;  Composicdes da Obra (Analitico) Leis Svciais: 74
Seq Composicio Un. Leis Sociais(%) BDI(%)
Insumo Quantidade Prego Uni. Preco Total
001 Grupo: SERVIGCOS PRELIMINARES
6.00 BARRACAO P/ ESCRITORIO TIPQ AIfCOMPLE TA) UD 74.00 32,00
002 MATERIAL
TORMNEIRA DE METAL AMARELO D= 3/4" CANO uD 0,5000 13,92 6,96
CURTO {(PADRAD POPULAR)
TUBO PVC PARA ESGOTO 100MM ML 3,0000 7,94 23,82
TUBO PVC PARA ESGOTO 40MM {1 1/2") ML 3,0000 2,89 8,67
TUBO PVC PARA ESGOTO 50MM (2" ML 3,0000 5,17 15,51
TUBC PVC SOLDAVEL 25MM (3/4") ML 86,0000 2,15 12,90
TOTAL R% 1.566,16
Mao de Obra  + Total L.S. + Material + Total BDY = Total da Composicio
373,15 276,13 1.566,16 708,94 R$ 2.924,.38
7.000 FOSSA SUMIDOURO PARA BARRACHD uD 74.00 32,00
001 MAQ DE OBRA
PEDREIRO H 21,5700 3,56 76,79
SERVENTE H 58,5307 2,30 130,02
TOTAL R$ 206,81
MATERIAL
M3 41,29
BETONEIRA ELET. CAP. 580L 0,3013 10,77
M3 7.63
CAL 72,5202 0,43
KG 116,07
PEDRISCO 0,3528 4400
v 128,41
TOTAL 343,35
+ Total L.S. + Total B
153,04 225,02 RS
LIGACAO PROVISORIA DE AGUA E SANITARIO up 32.00
MAQ DE OBRA
H 10,60
CARPINTEIRO 8,0000 3,56
H 28,48
PEDREIRO 8,0000 3,56
H 18,68
TOTAL 114,72
MATERIAL
M3 0,66
CAIXA D'aGUA EM AMIANTO 1000L 1,0000 271,29
KG 1,29
HIDRO. TIPO TAQUIMETRICO 3 M3/H 3/4" UG 69,79
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TRIBUNAL DE JUSTICA Data 07/07/2010
AV. GENERAL AFONSO ALBUQUERQUE DE LIMA , CAMBEBA FORTALEZA-CE  60830-120
(85)2162-698 (85)2162-700

OBRA: CONSMTRU(;AO NOVO FORUM DE ASSARE
LOCALIZACAQ: COMARCA DE ASSARE

BDf; 32,00
Relatorio: Camposiges da Obra (Analitico) Leis Sociais: 74
Seq Composicio Un. Leis Sociais(%) BDI(%)
Insumeo Quantidade Prego Uni. Pre¢o Total
001 Grupo: SERVICOS PRELIMINARES
9.00 LIGACIO PROVISORIA DE AGUA E SANITARIO uD 74.00 32,00
002 MATERIAL
PONTALETE PINHO 3X3 ML 25,0000 5,10 127,50
PREGO 15X15 KG 1,0000 8,66 8,66
TABUA DE 1" BDE 3A - L=30CM ML 8,0000 6,59 52,72
TIJOLO COMUM uD 30,0000 0,10 3,00
TUBC CERAMICO DE 100MM ML 5,0000 507 25,35
TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 20MM (3/4™) ML 30,0000 10,71 321,30
TOTAL R$ 881,5F
Mao de Obra  + Total L.S. + Material + Total BDI = Total da Compoesiciio
114,72 84,89 881,56 345,97 RS 1.427,14
10,00 INSTALACOES PROVISORIAS DE LUZ, FORCA TELEFONEE uD 74.00 32.00
LOGICA
D02  MATERIAL
ARMACAC REX TRIFASICA COM ROLDANA uD 1,0000 47,10 47,10
CABQ ISOLADO 750V 10MM? ML 60,0000 3,34 200,40
COELCE-LIGACAC TRIFASICA uD 41,0000 367,38 367,38
CONECTOR DE COBRE 10MM2 uc 4,0000 2,06 §,20
CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1" UD 2,0000 1,68 3,36
ELETRODUTC DE PVC RIGIDO 1” ML 68,0000 3,35 20,10
HASTE DE TERRA CORPERWELD 5/8"X2,40M up 1,0000 54,84 54,84
LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1" up 2,0000 0,93 1,86
NOFUSE DE 70 A up 1,0000 58,89 58,89
PQOSTE DE CONCRETO DUPLO T 150/9 upD 1,0000 327 46 327,46
QUADRO DE MEDICAQ TRIFASICA EM POSTE up 1,0000 206,82 208,82
TOTAL R$ 1.296,41
Mao de Obra + Total L.5. + Material + Total BDI = Total da Composiciio
0,00 2,00 L.296,41 414,85 RS 1.711,26
11.00 MOBILIZACAOQ E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS EM km 74.00 32.00

CAMINHAO EQUIPADO / GUINDASTE
002 MATERIAL

CAMINHAC COMERC. EQUIP. Cf GUINDASTE - H 0,0370 66,73 247
(CHP)
TOTAL R$ 2,47
Mdo de Obra + Total L.S. + Material + Tetal BDI = Total da Composiciie
0,00 0,00 2,47 &,79 RS% 3,26
12.00 PLACA PADRAO DE OBRA, TIPO BANNER M2 74.00 32.00
001 MAO DE OBRA
MONTADCR H 3,0000 3,56 10,68
PEDREIRO H 3,0250 3.56 10,77
SERVENTE H 3,2000 2,30 7,38
§
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