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2.2.

3.2.

5.2.

2.1.3. ENVELOPE “B” - PROPOSTA DE PRECOS

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO DO TJCE

CONCORRENCIA PUBLICA N. _ /2020

ENVELOPE “B“ — PROPOSTA DE PRECOS

NOME DA LICITANTE

CNPJ N. XXXX
Os licitantes interessados em participar do certame nao necessitam encaminhar seus representantes
legais para entregar os envelopes com a documentacdo e as propostas, podendo, inclusive,
encaminha-los via Correio ou outro meio similar de entrega, atentando para as datas e horarios finais
para recebimento dos mesmos, constantes neste Edital.

DO OBJETO

. A presente licitacdo tem por objeto a escolha da proposta mais vantajosa para a contratacdo de

empresa especializada em engenharia para execucdo da Construcdo das Guaritas do
Estacionamento do FCB, mediante o regime de empreitada por preco unitario, pelo critério de
julgamento do menor preco global, conforme especificacdes constantes no Projeto Basico — ANEXO
I que é parte integrante deste Edital.

Séao partes integrantes deste Edital os seguintes anexos:

ANEXO | PROJETO BASICO

ANEXO I ORCAMENTO ESTIMADO ELABORADO PELA GERENCIA DE ENGENHARIA DO
TJCE

ANEXO Il MODELO DE CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECOS

ANEXO IV MODELO DE ORCAMENTO SINTETICO

ANEXO V MODELO DO ORCAMENTO ANALITICO

ANEXO VI  MODELO DE COMPOSIGAO ANALITICA DO BDI

ANEXO VIl MODELO DE COMPOSICAO DOS ENCARGOS SOCIAIS

ANEXO VIl  MODELO DO CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

ANEXO IX MODELO DE DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO
SUPERVENIENTE A HABILITAGCAO

ANEXO X MODELO DE DECLARAGAO DE MICROEMPRESA/EMPRESA DE PEQUENO PORTE

ANEXO XI  MODELO DE DECLARACAO DE QUE NAO EMPREGA MENOR

ANEXO Xl  MODELO DE DECLARAGCAO DE ELABORACAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

ANEXO XIll MODELO DE DECLARAGAO DE QUE NAO POSSUI, EM SUA CADEIA PRODUTIVA,
EMPREGADOS EXECUTANDO TRABALHO DEGRADANTE OU FORCADO

ANEXO XIV MODELO DE DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DE RESERVA DE CARGOS LEGAL
PARA PESSOA COM DEFICIENCIA OU REABILITADO DA PREVIDENCIA SOCIAL

ANEXO XV MINUTA DE CONTRATO

DOS RECURSOS FINANCEIROS

. Os recursos financeiros necessarios para custear a presente contratacdo correrdo por conta do

Tribunal de Justica do Estado do Ceard - TJCE, tendo como fonte o0s recursos diretamente
arrecadados do Fundo Especial de Reaparelhamento e Modernizacdo do Poder Judiciario do Estado
do Ceara — FERMOJU, na seguinte dotagdo orgamentaria:

04200121.02.122.512.20582.15.44905100.2.70.00.1.20
DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

. Poderdo participar desta licitagdo todo e qualquer empresério individual ou sociedade regularmente

estabelecida no pais, que seja pertencente ao ramo de atividade relacionado ao objeto da licitacao, e
gue satisfaca a todas as exigéncias do presente instrumento convocatorio, especificacdes e normas, de
acordo com os anexos relacionados, partes integrantes deste edital e de seus anexos.

E vedada a participacéo direta ou indiretamente de empresas:

5.2.1. Cujos diretores, representantes legais ou técnicos, membros de conselho técnico, consultivo,
deliberativo ou administrativo ou sdcios, sejam servidores publicos, empregados ou ocupantes
de cargo comissionado nos érgéos e entidades da Administracdo Publica do Estado do Ceara,
de suas sociedades, paraestatais, funda¢gGes ou autarquias, inclusive Fundacgbes instituidas
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5.2.2.

5.2.3.

5.2.4.

5.2.5.

5.2.6.

5.2.7.

5.2.8.
5.2.9.

5.2.10.

5.2.11.

e/ou mantidas pelo Poder Pblico Estadual, como licitante direta ou indiretamente, por si ou por

interposta pessoa, dos procedimentos licitatérios.

Que se apresentem constituidas na forma de empresario ou sociedade empresaria em

consorcio, qualquer que seja a forma de sua constituicdo, ou sob a forma de cooperativas.

Que tenham sido declaradas inidéneas para licitar ou contratar com a Administragdo Publica.

Que estejam suspensas temporariamente de participar em licitacdes e impedidas de contratar

com a Administracdo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢cdo ou até que

seja promovida sua reabilitacdo.

Que estejam em estado de insolvéncia civil, sob processo de faléncia, concordata, recuperagéo

judicial ou extrajudicial, dissolucdo, fuséo, cisdo, incorporacgéo e liquidagdo.

Cujo empresario ou sociedade empresdria estrangeira ndo esteja autorizada a funcionar no

Pais.

Cujo estatuto ou contrato social ndo inclua dentre os objetivos sociais, atividades compativeis

com o objeto do certame.

Que seja autora do projeto, basico ou executivo.

Que tenham em seu quadro societario cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta,

colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de cargos

de direcdo ou no exercicio de fun¢des administrativas, assim como de servidores ocupantes de

cargos de direcdo, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente as unidades

situadas na linha hierarquica da &area encarregada da licitagdo, em atencdo a Resolucdo do

CNJ n. 7/2005, alterada pela Resolu¢do n. 229/2016.

5.2.9.1. A vedacdo se estende as contratacdes cujo procedimento licitatério tenha sido
deflagrado quando os magistrados e servidores geradores de incompatibilidade
estavam no exercicio dos respectivos cargos e funcdes, assim como as licitacbes
iniciadas até 6 (seis) meses apds a desincompatibilizacao.

5.2.9.2. A contratacdo de empresa pertencente a parente de magistrado ou servidor néo
abrangido pelas hipéteses expressas de nepotismo podera ser vedada pelo tribunal,
guando, no caso concreto, identificar risco potencial de contaminacdo do processo
licitatério.

Em fungdo do art. 4° da Resolucéo n. 156/2012 do CNJ, € vedada a manutencao, o aditamento

ou a prorrogacdo de contrato de prestacdo de servicos com empresa que tenha entre seus

empregados colocados a disposicdo dos Tribunais para o exercicio de fungdes de chefia,

pessoas que incidam na vedacdo dos arts. 1° e 2° daquela, devendo tal condicdo constar

expressamente dos editais de licitacao.

Nao sera permitida a participagdo de mais de uma empresa sob o controle acionério de um

mesmo grupo de pessoas fisicas ou juridicas.

5.3. Considera-se participacdo indireta a existéncia de qualquer vinculo de natureza técnica, comercial,
econdmica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa fisica ou juridica, e o licitante ou
responsavel pelos servicos, fornecimentos e obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e servigos a
estes necessarios.

6 DO REPRESENTANTE E DO CREDENCIAMENTO

6.1.0s licitantes que desejarem manifestar-se durante as fases do procedimento licitatorio deverdo estar
devidamente representados por:

6.1.1.

6.1.2.

Titular da empresa licitante, devendo apresentar cédula de identidade ou outro documento de
identificacdo oficial, acompanhado de: registro comercial no caso de empresa individual,
contrato social ou estatuto em vigor, no caso de sociedades comerciais e, no caso de
sociedades por ac¢des, dos documentos de eleicdo de seus administradores; inscricdo do ato
constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercicio; e
ata de fundacdo e estatuto social em vigor, com a ata da assembléia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas
da respectiva sede; sendo que em tais documentos devem constar expressos poderes para
exercerem direitos e assumir obrigac6es em decorréncia de tal investidura;

Representante designado pela empresa licitante, que devera apresentar instrumento
particular de procurag¢do ou documento equivalente, com poderes para se manifestar em nome
da empresa licitante em qualquer fase da licitagdo, acompanhado de documento de
identificagdo oficial e do registro comercial, no caso de empresa individual;, contrato social ou
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6.1.3.

estatuto em vigor no caso de sociedades comerciais e no caso de sociedades por acgdes,
acompanhado, neste Ultimo, de documentos de eleicdo de seus administradores; inscricdo do
ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercicio;
e ata de fundacdo e estatuto social em vigor, com a ata da assembléia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas
da respectiva sede;

A nédo apresentacdo ou incorrecdo de quaisquer dos documentos de credenciamento n&o
impedira a participagdo do licitante no presente certame, porém impedira o interessado de
manifestar-se, de qualquer forma, durante a sessdo, em nome do licitante.

6.2. Cada credenciado podera representar apenas um licitante.

6.3. Qualquer pessoa podera entregar os Documentos de Habilitagdo e as Propostas de Preco de mais de
uma LICITANTE, porém, nenhuma pessoa, ainda que munida de procuragéo, podera representar mais
de uma LICITANTE junto & COMISSAO, sob pena de exclusdo sumaria das LICITANTES
representadas.

7 DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO — ENVELOPE “A”
7.1.0s Documentos de Habilitacdo deveréo ser apresentados da seguinte forma:

7.1.1.

7.1.2.

7.1.3.

7.1.4.

7.1.5.

7.1.6.

Em 1 (uma) via impressa cada um, devidamente encadernadas, de forma a n&o conter folhas
soltas, sem emendas, rasuras ou borrdes, contidas em invélucros opacos fechados e lacrados
de forma tal que torne detectavel qualquer intento de violacéo de seu contetdo.

Em original, por qualquer processo de copia autenticada por cartério competente ou por
servidor da Administracéo ou publicagdo em 6rgdo da imprensa oficial.

Dentro do prazo de validade, para aqueles cuja validade possa expirar. Na hipotese de o
documento ndo conter expressamente o prazo de validade, devera ser acompanhado de
declaragdo ou regulamentagdo do 6rgdo emissor que disponha sobre a sua validade. Na
auséncia de tal declaracdo ou regulamentacdo, o documento sera considerado valido pelo
prazo de 60 (sessenta) dias, a partir da data de sua emissao.

Rubricados e numerados sequencialmente, da primeira a Ultima pagina, de modo a refletir seu
namero exato.

A eventual falta de numeracdo ou a numeragdo incorreta nao sera motivo de inabilitacédo,
porém sera suprida pelo representante da licitante na sessao de abertura dos documentos de
habilitacao.

Os documentos apresentados deverdo ser obrigatoriamente da mesma sede, ou seja, se da
matriz, todos da matriz, se de alguma filial, todos da mesma filial, com excecdo dos
documentos que sao validos para matriz e todas as filiais. Caso a Empresa seja vencedora, 0
Contrato ser& celebrado com a sede que apresentou a documentacéo.

7.2. Os Documentos de Habilitagdo consistirdo de:

7.2.1.

7.2.2.

Habilitagao Juridica:

7.2.1.1. Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, cujo objetivo social especifique
ramo de atividade compativel com o objeto desta licitacdo, acompanhado de todas as
alteracbes contratuais, se houver, devidamente registrado, em se tratando de
empresario individual e sociedades empresarias, e, no caso de sociedade por acdes,
acompanhado da ata da assembleia que elegeu seus atuais administradores.

7.2.1.2. Se as alteracdes contratuais, em sua totalidade, tiverem sido consolidadas num sé
documento, devidamente registrado, bastara a apresentagao da alteragdo contratual
consolidada atualizada e em vigor.

7.2.1.3. Em se tratando de sociedades simples, inscricdo do Ato Constitutivo acompanhado
de prova de diretoria em exercicio.

7.2.1.4. Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais e ato de registro ou autorizacao para funcionamento expedido
pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir.

Regularidade Fiscal:

7.2.2.1. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ).

7.2.2.2. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes municipal, se houver, relativo ao
domicilio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com
0 objeto contratual.
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7.2.3.

7.2.4.

7.2.2.3.

7.2.2.4.

7.2.2.5.

7.2.2.6.

Prova de regularidade para com a Fazenda Nacional, conforme Portaria Conjunta da
Secretaria da Receita Federal (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN) n. 1.751, de 2.10.2014, alterada pela Portaria conjunta RFB/PGFN n. 3193 de
27.11.2017, que sera efetuada mediante a apresentacédo de:

a. Certiddo conjunta, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e
Procuradoria - Geral da Fazenda Nacional, referente a todos os créditos tributarios
federais e a Divida Ativa da Unido (DAU), por ela administrados.

a.l. A certiddo a que se refere a alinea acima abrange inclusive os créditos
tributarios relativos as contribuigbes sociais previstas nas alineas “a”, “b” e “c”
do pardgrafo UGnico do artigo 11 da Lei n. 8.212, de 24.7.1991, as
contribuicdes instituidas a titulo de substituicdo e as contribuicbes devidas,
por lei, a terceiros, inclusive inscritas em DAU e ao Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural (ITR), inclusive inscrito em DAU, hip6tese em
que a certidao abrangera exclusivamente o imével nela identificado.

Prova de situacdo regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico —

FGTS, através de CERTIFICADO DE REGULARIDADE DE SITUACAO - CRS,

emitido pela Caixa Econémica Federal.

A comprovacédo de quitacdo para com a Fazenda Estadual devera ser feita por meio

de CERTIDAO CONSOLIDADA NEGATIVA DE DEBITOS INSCRITOS NA DIVIDA

ATIVA ESTADUAL ou, na inexisténcia desta, de CERTIDAO NEGATIVA/POSITIVA

COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DEBITOS relativos aos impostos de competéncia

estadual e de CERTIDAO NEGATIVA/POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE

DEBITOS DA DIVIDA ATIVA DO ESTADO, emitida pela Procuradoria Geral do

Estado.

A comprovacao de quita¢@o para com a Fazenda Municipal devera ser feita por meio

da CERTIDAO CONSOLIDADA NEGATIVA DE DEBITOS INSCRITOS NA DIVIDA

ATIVA MUNICIPAL, ou, na inexisténcia desta, de CERTIDAO NEGATIVA/POSITIVA

COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DEBITOS relativos aos Impostos de competéncia

Municipal e de CERTIDAO NEGATIVA/POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DA

DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO, emitida pela Procuradoria Geral do Municipio.

a. As empresas participantes desta licitacAo obedecerdo ao que determina a
legislacdo especifica do MUNICIPIO, do domicilio da licitante.

b. Para os municipios que emitem prova de regularidade para com a Fazenda
Municipal em separado, as proponentes deverdo apresentar as duas certiddes,
isto &, Certiddo sobre Tributos Imobiliarios e Certiddo de Tributos Mobiliérios.

c. Caso a proponente ndo possua imodvel cadastrado em seu nome, devera
apresentar declaracdo ou documento emitido pela Prefeitura, indicando esta
situacao.

Regularidade Trabalhista

7.2.3.1.

COMPROVACAO DE INEXISTENCIA DE DEBITOS INADIMPLIDOS PERANTE A
JUSTICA DO TRABALHO, mediante a apresentacdo de Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas ou da Certiddo Positiva de Débitos Trabalhistas com os mesmos efeitos
da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

Qualificacdo Econémico-financeira

7.24.1.

Balanco patrimonial do Gltimo exercicio social, ja exigivel e apresentado na forma da
lei, que comprove a boa situacdo financeira da empresa, vedada a sua substituicdo
por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais
guando encerrados ha mais de trés meses da data da apresentacao da proposta.

a. O balanco patrimonial devera estar assinado pelo responsavel legal da empresa e
pelo responsavel por sua elaboragdo, Contador ou outro profissional equivalente
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

b. Se necesséaria a atualizagdo do balanco e do patrimdnio liquido, devera ser
apresentado o memorial de célculo correspondente, juntamente com o0s
documentos em apreco.

c. O balanco patrimonial deverd estar registrado ou na Junta Comercial ou no
Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Sistema Publico de Escrituragéo Digital
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7.2.5.

7.2.4.2.

7.2.4.3.

7.2.44.

— SPED, para as empresas que utilizem o sistema eletrdnico de escrituracdo e que
tenham seus documentos registrados na Junta Comercial.

A boa situacdo econdmico-financeira da empresa sera avaliada pelos seguintes

indicadores, obtidos do balanco patrimonial apresentado:

a. Os indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral
(SG) devem ser maiores que 1,00 (um), e resultantes da aplicacdo das seguintes
férmulas, em cumprimento ao item 9.1.10.1 do Acérddo TCU n. 1.214/2013 do
Plenario:

ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO

LG = BASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE
. ATIVO TOTAL

PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE
. ATIVO CIRCULANTE

PASSIVO CIRCULANTE

b. As férmulas dos indices contabeis referidos deverdo estar devidamente aplicadas
em memorial de célculos juntado ao balango, calculado com 2 (duas) casas
decimais, sem arredondamento.

c. A fonte de informacdo dos valores considerados deverd ser o Balanco
Patrimonial, apresentado na forma da lei.

d. A Comisséo de Licitagdo ndo efetuara o calculo dos indices exigidos no subitem
7.2.4.2, alinea “a” deste Edital, o qual deverd ser efetuado e assinado por
profissional de contabilidade devidamente registrado, ndo sendo admitida a nédo
apresentacao dos indices e do calculo sob a alegativa de que os dados constam
no balanco apresentado.

O Patrimdnio Liquido da licitante devera ser equivalente a, no minimo, 10% do valor

estimado da contratacdo, conforme item 10.2.7 deste edital.

CERTIDAO NEGATIVA expedida pelo CARTORIO DISTRIBUIDOR DE FALENCIA E

RECUPERACAO JUDICIAL do local da sede da licitante, com data de expedicdo néo

superior a 60 (sessenta) dias, quando ndo houver prazo de validade expresso no

documento.

Qualificacao Técnica (item 12.1 do ANEXO | — Projeto Basico)

7.25.1.
7.25.2.

7.2.5.3.
7.25.4.
7.2.5.5.

7.2.5.6.

7.25.7.

7.2.5.8.

7.2.5.9.

7.2.5.10.

Certiddo de Registro de acordo com o item 12.1.1 do ANEXO | .

Termo de indicacdo do pessoal técnico qualificado de acordo com o item 12.1.2 do
ANEXO | .

Capacitacdo Técnico-Profissional de acordo com o item 12.1.3 do ANEXO | .
Capacidade Técnico-Operacional de acordo com o item 12.1.4 do ANEXO | .
Declaragédo de concordancia com o projeto e os quantitativos de acordo com o item
12.1.5do ANEXO I .

Declaragédo de vistoria ou de dispensa de vistoria: comprovacéo de que a licitante
realizou vistoria no local onde o objeto sera instalado ou que dispensa a necessidade
de vistoria, de acordo com o item 12.1.6 do ANEXO | .

As certid6es de registro de pessoa fisica e juridica no CREA ou CAU e as CAT,
emitidas via Internet, somente serdo aceitas se houver a possibilidade de confirmacao
de sua autenticidade pelo mesmo meio (Internet), podendo a Comisséo, se julgar
necessario, efetuar a confirmacdo durante o transcorrer da sessdo ou quando da
realizacéo de diligéncias.

Podera ser apresentado mais de um atestado, conforme as areas de atuagdo da
habilitag&o técnica exigida.

A comprovacao da Capacitacdo Técnico-operacional da empresa licitante devera ser
fornecida pela pessoa juridica contratante da obra a que se refere o atestado, néo
sendo admitido atestado fornecido por terceiros.

O atestado devera estar assinado por profissional habilitado, devidamente
identificado, com poderes de representacdo, sendo acompanhado da documentacao
comprobatéria correspondente.
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7.2.5.11.

7.2.5.12.

7.2.5.13.

7.2.5.14.

Devera(do) constar, preferencialmente, no(s) atestado(s) de capacidade técnico-
profissional ou na(s) certiddo(des) expedida(s) pelo CREA, em destaque, 0s
seguintes dados: data de inicio e término dos servicos; local de execucdo; nome e
CNPJ do contratante; nome e CNPJ da contratada, bem como nome do(s)
responsavel(is) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e nimero(s) de registro(s)
no CREA; especificacdes técnicas dos servicos e 0s quantitativos executados.
Deverdo ser apresentados somente os atestados e/ou certidGes necessarios e
suficientes para a comprovagéo do exigido, com indicagdo com marca-texto dos itens
que comprovarao as exigéncias.

Os atestados ou certidbes que ndo forem apresentados na forma acima definida
poderédo vir a ser desconsiderados pela Comissao.

No decorrer da execuc¢éo da obra, os profissionais de que trata este subitem poderédo
ser substituidos, nos termos do artigo 30, 810°, da Lei n. 8.666/1993, por profissionais
de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela
Administracao.

7.2.6. Declaracdes

7.2.6.1.

7.2.6.2.

7.2.6.3.

7.2.6.4.

7.2.6.5.

7.2.6.6.

7.2.6.7.

7.2.6.8.

Declaracéo, assinada por quem de direito, de inexisténcia de fato superveniente a
emissao das certiddes apresentadas, conforme for o caso, impeditivo de habilitacdo
no presente certame licitatorio, conforme modelo constante do ANEXO IX deste
Edital.

Declaracdo, assinada por quem de direito, se couber, que o licitante é

Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP, conforme modelo

constante do ANEXO X deste Edital;

a. A apresentacdo da declaracdo mencionada no subitem anterior é facultativa e
devera ser entregue tdo somente pelas licitantes efetivamente enquadradas que
pretendam se beneficiar do regime legal diferenciado e que nado tenham sido
alcancadas por alguma hip6tese de excluséo do tratamento juridico diferenciado.

b. A participacdo em licitacdo na condicdo de microempresa ou empresa de pequeno
porte, sem que haja o enquadramento nessas categorias, ensejara a aplicacédo
das sancdes previstas em lei e a exclusdo do regime de tratamento diferenciado.
A comisséo poderd realizar diligéncias para verificar a veracidade da declaracéo.

Declaracéo, assinada por quem de direito, que ndo emprega menores de dezoito

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou menores de dezesseis

anos, em qualquer trabalho, salvo na condicao de aprendiz, a partir de quatorze
anos, conforme modelo constante do ANEXO XI do Edital.

Declaracado de Elaboracdo Independente de Proposta, conforme modelo constante

no ANEXO XlI do Edital.

Declaracdo de que ndo possui em sua cadeia produtiva empregados

executando trabalho degradante ou forcado, conforme modelo constante no

ANEXO XIII do Edital.

Declaracdo, quando couber, de cumprimento de reserva legal de cargos para

pessoa com deficiéncia ou reabilitada da previdéncia social, conforme modelo

constante no ANEXO XIV do Edital.

Quando a licitante ndo estiver obrigada ao atendimento da reserva de cargos

mencionada, nos termos do art. 93 da Lei Federal n. 8.213, de 24 de julho de 1991,

devera apresentar declaracao relativa a isencéo da citada obrigatoriedade.

Na forma do que dispbe o art. 42 da Lei Complementar n. 123/2006 e suas

alteragbes, nas licitag8es publicas, a comprovacéo de regularidade fiscal e trabalhista

das microempresas e das empresas de pequeno porte somente sera exigida para
efeito de assinatura do contrato.

7.3. Para efeito do disposto no subitem acima, as microempresas e empresas de pequeno porte, por
ocasido de participacdo neste procedimento licitatorio, deverdo apresentar toda a documentagao
exigida para efeito de comprovacdo de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma

7.4.

restricao.

Havendo alguma restricdo na comprovacao da regularidade fiscal, serd assegurado o prazo de 5
(cinco) dias uteis, contados a partir do momento em que o proponente for declarado o vencedor do
certame, prorrogaveis por igual periodo, a critério da Administracdo Publica, para a regularizacdo da
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documentagao, pagamento ou parcelamento do débito e emissdo de eventuais certidées negativas ou
positivas com efeito de certiddo negativa.

7.5. A néo regularizacdo da documentacao, no prazo previsto no subitem anterior, implicara decadéncia do
direito a contratacdo, sem prejuizo das sanc¢des previstas no art. 81 da Lei n. 8.666/1993, sendo
facultado a Administragdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para a
assinatura do contrato ou revogar a licitacéo.

7.6. Serdo inabilitadas as licitantes que ndo atenderem as exigéncias deste Edital referentes a fase de
habilitacdo, bem como apresentarem os documentos defeituosos em seu contetdo e forma e, ainda,
serdo inabilitadas de forma superveniente as ME ou EPP que néo apresentarem a regularizacdo da
documentacdo de Regularidade Fiscal no prazo definido no subitem 7.4.

8 DOS DOCUMENTOS DA PROPOSTA DE PRECOS — ENVELOPE “B”

8.1.A proposta apresentada no envelope “B” sera redigida no idioma patrio, devera estar datada,
datilografada ou editada por computador, apresentada em 1 (uma) via, original, em papel timbrado do
licitante, sem alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas.

8.2.A PROPOSTA DE PRECOS devera ser rubricada e numerada sequencialmente, da primeira a Gltima
folha, de modo a refletir o seu nUmero exato.

8.2.1. As planilhas de orgamentos e 0s cronogramas serdo rubricados e assinados solidariamente
pelo responsavel técnico e pelo representante legal da empresa.

8.2.2. E obrigatéria a assinatura do representante legal da PROPONENTE na PROPOSTA DE
PRECOS.

8.3.A eventual falta de numeragéo ou numeragao incorreta ndo sera motivo de desclassificagdo, porém sera
suprida pelo representante da licitante na sesséo de abertura das propostas.

8.4.0 envelope “Documentos de Proposta de Pregos” devera conter a Proposta de Preco da licitante e seus
anexos, conforme abaixo:

8.4.1. A Proposta de Preco da licitante devera atender aos seguintes requisitos:

8.4.1.1. Ser apresentada em uma via, contendo todas as informac@es exigidas no modelo do
ANEXO Il deste Edital, constando o preco proposto expresso em Reais (R$), em
algarismos arabicos e por extenso, devidamente assinada por quem tenha poderes
de representacdo, sem ressalvas, emendas, rasuras ou entrelinhas;

8.4.1.2. Indicar o nome empresarial da licitante, nimero de inscricdo no CNPJ do
estabelecimento da empresa que efetivamente ira realizar o objeto da licitacdo (o
mesmo informado na habilitacdo), endereco completo e telefone para contato;

8.4.1.3. Constar o Pre¢co Global Proposto, incluindo o BDI - Beneficios e Despesas
Indiretas, que deve computar todos os custos necessarios para a realizagdo do
objeto desta licitacdo, bem como todos o0s impostos, encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal,
quaisquer outras taxas, custas ou emolumentos que incidam ou venham a incidir
sobre a obra e demais servicgos;

8.4.1.4. Indicar o prazo para a execucdo do objeto desta licitacdo, que ndo podera ser
superior aquele previsto no subitem 8.1 do ANEXO | deste Edital.

8.4.1.5. Validade da proposta, nao inferior a 60 (sessenta) dias.

8.4.1.6. Incluir como anexos a Proposta de Preco os seguintes modelos que sdo anexos do
Edital: o Orcamento Sintético (ANEXO 1V), o Orcamento Analitico (ANEXO V), a
Composicdo Analitica do BDI (ANEXO VI), o Detalhamento dos Encargos Sociais
(ANEXO VII) e o Cronograma Fisico-financeiro (ANEXO VIII), observando-se o
disposto nos itens 8.4.2 a 8.4.6.

8.4.1.7. Em face das Leis 12.546/2011 e 12.844/2013 e da deciséo do Acordao n 2859/2013 —
TCU/Plenario, para elaboracdo das propostas, as empresas especializadas em
Construcéo Civil deverdo estar cientes acerca dos efeitos da desoneracéo da folha de
pagamento. Da mesma forma, devem estar atentas, pois ocorrendo o inverso durante
a vigéncia do Contrato, ndo poderao, a qualquer tempo, pleitear reequilibrio contratual
baseado em tal argumento.

8.4.1.8. Declarar que os custos unitarios dos servicos constantes do Orcamento Sintético
foram obtidos a partir das composi¢ces de custos apresentados no Orcamento
Analitico.
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8.4.2.

8.4.3.

8.4.4.

8.4.5.

8.4.1.9. O Preco Global Maximo admitido pela Administracéo para o objeto a ser contratado
serd de R$ 186.384,79 (cento e oitenta e seis mil, trezentos e oitenta e quatro
reais e setenta e nove centavos).

O Orcamento Sintético, apresentado em planilhas, conforme modelo do ANEXO |V , devera

discriminar todos os servigos a serem executados e observar, ainda, o seguinte:

8.4.2.1. O Preco Global sera o somatério dos custos de todos 0s servicos necessarios a
completa execucéo da obra, acrescido do BDI, conforme subitem 8.4.5.

8.4.2.2. Os valores monetarios deverdo ser expressos em Reais (R$), com apenas duas
casas decimais, desprezando-se as demais.

8.4.2.3. O BDI deverd ser expresso em percentual, com apenas duas casas decimais e
calculados conforme as planilhas de Composicdo do BDI previstas no subitem 8.4.5.

8.4.2.4. Nos valores propostos estardo inclusos todos 0s custos operacionais, encargos
previdenciérios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam
direta ou indiretamente na execucao do objeto.

8.4.2.5. Devera ser assinado por profissional legalmente habilitado, discriminando seu nome,
titulo profissional e nimero de registro no CREA ou CAU.

8.4.2.6. O levantamento de todos o0s quantitativos de materiais e servicos para fins de
elaboracdo da proposta é responsabilidade das empresas licitantes, que deverdo
verificar e comparar todos os projetos fornecidos para execugdo dos servicos.

a. No caso de falhas, erros, discrepancias ou omissdes, inclusive no orcamento, bem
como transgressfes as Normas Técnicas, regulamentos ou posturas, caberd a
licitante efetuar comunicac¢é@o escrita a Comissdo, no prazo de até 3 (trés) dias
Uteis antes da data da abertura da licitagéo.

b. Se a Comissao auxiliada pela area técnica demandante reputar procedentes e
relevantes as falhas apontadas, efetuara as correcfes na planilha e reabrira o
prazo para apresentagdo das propostas.

8.4.2.7. Todos os dados informados pelo licitante em sua Planilha deverdo refletir com
fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida.

8.4.2.8. Os custos unitarios dos servicos constantes na planilha de Orcamento Sintético da
licitante ndo poderdo ser superiores aos custos unitarios previstos no Orgcamento

Estimado.

O Orgcamento Analitico apresentado em planilhas, conforme modelo do ANEXO V, devera
observar o seguinte:
8.4.3.1. Apresentar as composicBes de custos unitarios dos servicos que integram o

Orcamento Sintético que devem apresentar descricdo semelhante a do servico a ser

executado com discriminacdo dos insumos empregados, quantitativos e coeficientes

aplicados.

8.4.3.2. Serd exigida a apresentacdo das composi¢cfes que constarem do Orgamento
Analitico estimado, apresentado pela Administracao.

8.4.3.3. No célculo dos custos unitarios, o custo da mdo de obra deverd ser calculado
considerando os encargos sociais de acordo com o Detalhamento dos Encargos

Sociais, apresentado conforme subitem 8.4.4.

O Detalhamento dos Encargos Sociais devera ser apresentado conforme modelo do ANEXO

VIl , prevendo o detalhamento dos encargos sociais incidentes sobre a méo de obra utilizada

na obra para trabalhadores horistas e mensalistas, considerando a desoneragdo da folha de

pagamentos prevista na Lei n. 12.844/2013 e alteraces.

A Composicdo do BDI devera ser apresentada conforme modelo do ANEXO VI ,

discriminando todos os custos indiretos, incluindo administracéo central, despesas financeiras,

seguros, garantias, riscos, tributos e lucro (ou beneficios).

8.4.5.1. Quando aplicavel, devera ser utilizado um BDI Reduzido para os equipamentos de
natureza especifica, definidos no Orcamento Estimado, em percentual inferior ao do

BDI Geral, em atendimento a Simula n. 253/2010 do Tribunal de Contas da Uniao.

8.4.5.2. Deverdo ser apresentadas duas planilhas de Composicdo do BDI, uma para o BDI

Geral e outra para o BDI Reduzido, quando aplicavel.

8.4.5.3. Os percentuais de BDI constantes da planilha de Orcamento Estimado da
Administracdo foram estabelecidos de acordo com o0s percentuais recomendados

pelo Acdrdao n. 2.622/2013 — TCU/Plenério. Cada licitante devera preencher suas
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planilhas de Composicdo do BDI de acordo com os seus custos proprios, de modo a
demonstrar a composicdo de cada BDI utilizado na formacéo do preco global da sua
proposta.

8.4.5.4. As despesas relativas aos tributos IRPJ e CSLL ndo podem ser incluidas no BDI,
como despesas indiretas, uma vez que se referem a tributos incidentes sobre o lucro,
nao podendo ser classificados como despesa indireta decorrente de execugédo de um
determinado servico.

8.4.5.5. As empresas LICITANTES optantes pelo Simples Nacional deverdo apresentar os
percentuais de ISS, PIS e COFINS discriminados na composi¢do do BDI compativeis
com as aliquotas em que a empresa esta obrigada a recolher, previstas no Anexo IV
da Lei Complementar 123/2006, bem como que a composi¢cdo de encargos sociais
nao inclua os gastos relativos as contribuicbes que essas empresas estdo
dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae, etc.), conforme dispdes o art. 13,
§ 3°, da referida Lei Complementar.

8.4.5.6. As empresas LICITANTES sujeitas ao regime de tributacdo de lucro real, que tem
incidéncia ndo cumulativa de PIS e COFINS, deverdao apresentar demonstrativo de
apuracdo de contribuicdes sociais, comprovando que 0s percentuais dos referidos
tributos adotados na taxa de BDI correspondem a média dos percentuais efetivos
recolhidos em virtude do direito de compensacao dos créditos previstos no art. 3° das
Leis n. 10.637/2002 e n. 10.833/2003.

8.4.6. O Cronograma Fisico-financeiro devera ser apresentado conforme modelo do ANEXO VIl e
representard o desenvolvimento previsto para a execucdo total do objeto desta licitacdo em
relacdo ao tempo, observado o prazo de execucao proposto, etapas, servigos, seus respectivos
custos e precos que indicam a previsao dos pagamentos por parte da Administracao.

8.5.As licitantes deverdo observar o que estabelece o paragrafo 3° do art. 44 da Lei n. 8.666/1993.

8.6.A(s) licitante(s) devera(do) estudar minuciosamente todos os projetos e as especificacdes referentes a
obra, antes da abertura da licitacdo pelo que, em caso de adjudicacéo, estara(ao) obrigada(s) a segui-
los sem margem para alegativa do desconhecimento destes.

8.7.Fica a LICITANTE ciente sobre a necessidade de manifestar-se acerca da concordancia da prorrogacéo

e revalidacdo da proposta, antes de seu vencimento, por iguais e sucessivos periodos. A falta de

manifestacéo libera a licitante, excluindo-a do certame licitatorio.

8.7.1. Em situagdo em que a proposta venca antes da sessdo publica de sua abertura, a ndo
prorrogacédo e revalidacdo por parte da licitante resulta na inviolabilidade do lacre do envelope
da Proposta, passando a condicdo de invalida.

8.7.2. No caso de a proposta vir a vencer apés a abertura dos precos, devera ser prorrogada e
revalidada até a contratacdo, sob pena de desclassificacéo.

9 DO PROCESSAMENTO, RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS DOCUMENTOS E DAS
PROPOSTAS

9.1.No dia, hora e local designados neste Edital, em ato publico, na presenca dos licitantes e demais
pessoas que queiram assistir ao ato, a Comissdo Permanente de Licitagdo recebera, de uma so vez, os
Envelopes “A” e os Envelopes “B”, devidamente fechados e lacrados, e procedera a abertura da
licitacdo. ApOs o encerramento do prazo para entrega dos envelopes, nenhum outro sera recebido,
tampouco serdo permitidos quaisquer adendos ou esclarecimentos relativos a documentacdo ou
proposta de precos apresentadas, salvo no caso do subitem 10.6.
9.2.0s trabalhos da sesséo publica para recebimento dos Documentos de Habilitacdo e Proposta de Precos
obedeceréo aos tramites estabelecidos nos subitens seguintes:
9.2.1. Na presenca das PROPONENTES e demais pessoas que quiserem assistir & sesséo, a
COMISSAO recebera os involucros devidamente lacrados, contendo os Documentos de
Habilitacdo e as Propostas de Preco.
9.2.2. Para a boa conducdo dos trabalhos, cada LICITANTE devera se fazer representar por, no
maximo, 2 (duas) pessoas.
9.2.3. Recebidos os envelopes "A" — DOCUMENTOS DE HABILITACAO e "B" — PROPOSTA DE
PRECOS, a seguir, serdo identificados os licitantes e proceder-se-a a abertura dos Envelopes
“A” - DOCUMENTOS DE HABILITACAO.
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9.2.4.

9.2.5.

9.2.6.

9.2.7.

9.2.8.

9.2.9.

9.2.10.

9.2.11.

9.2.3.1. O conteudo dos envelopes sera rubricado pelos membros da Comisséo e por (2) dois
licitantes presentes ou por seus representantes credenciados escolhidos entre os
presentes.

Como condigdo prévia ao exame da documentacdo de habilitacdo do licitante, a Comisséo

verificard o eventual descumprimento das condi¢fes de participacao, especialmente quanto a

existéncia de sancao que impeca a participacdo no certame ou a futura contratacdo, mediante

a consulta aos seguintes cadastros:

a) Cadastro de Fornecedores Inidéneos e Suspensos
(https://s2gpr.sefaz.ce.qov.br/fornecedorweb/paginas/cadastro_pessoas compras/Penalizar
ExternoList.seam);

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidbneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

¢) Cadastro Nacional de Condenac@es Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido
pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar_requerido.php).

A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu socio

majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n. 8.429, de 1992, que prevé, dentre as sancbes

impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibicdo de
contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja sécio
majoritario.

Constatada a existéncia de sancao, a Comissdo reputara o licitante inabilitado, por falta de

condicao de participacao.
9.2.6.1. Ndo ocorrendo inabilitacdo por forca das situagdes acima mencionadas, a
documentacao de habilitacao dos licitantes entdo sera verificada, conforme subitem 10
e demais exigéncias previstas neste instrumento convocatério.

9.2.6.2. Caso a Comisséao julgue conveniente, podera suspender a reunido para analisar os
documentos apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e horario em que
voltara a reunir-se, informando os licitantes. Nessa hipoétese, todos os documentos de
habilitacdo ja rubricados e os Envelopes “B” - PROPOSTA DE PRECOS, rubricados
externamente por todos os licitantes e pelos membros da Comissao, permanecerao em
poder desta, até que seja concluida a fase de habilitacdo.

A COMISSAO devolvera os envelopes de Proposta de Precos as LICITANTES inabilitadas,

lacrados, depois de transcorrido o prazo legal sem interposicdo de recurso ou de sua

desisténcia ou, ainda, da decisdo desfavoravel do recurso.

Apés o procedimento de verificacdo da documentacdo de habilitagdo, os Envelopes “B” -

PROPOSTA DE PRECOS dos licitantes habilitados serdo abertos, na mesma sesséo, desde

gue todos os licitantes tenham desistido expressamente do direito de recorrer, ou em ato

publico especificamente marcado para este fim, apds o regular decurso da fase recursal.

9.2.8.1. Ndo ocorrendo desisténcia expressa de todos os licitantes, quanto ao direito de
recorrer, os Envelopes “B” - PROPOSTA DE PRECOS seréo rubricados externamente
pelos licitantes presentes ao ato e mantidos inviolaveis até a posterior abertura.

9.2.8.2. Ultrapassada a fase de habilitacdo e abertas as propostas, ndo cabe desclassificar o

licitante por motivo relacionado com a habilitacdo, salvo em razdo de fatos
supervenientes ou s6 conhecidos apés o julgamento.

A COMISSAO podera a seu exclusivo critério proclamar na mesma sessio o resultado da

habilitacdo ou convocar outra para esse fim, ficando cientificados os interessados.

Proclamado o resultado da habilitagdo e decorrido o prazo para interposicdo de recurso ou no

caso de renlncia do direito recursal, a COMISSAO procedera & abertura das Propostas

Comerciais das LICITANTES habilitadas.

Os recursos, em quaisquer das fases da licitagdo, serdo interpostos e julgados com estrita

observéancia da Lei n. 8.666/1993, art. 109.

9.2.11.1. A decisédo do julgamento do(s) Recurso(s) Administrativo(s) sera comunicada aos

licitantes por meio de fax ou e-mail, bem como divulgado no portal do TICE na internet
e copia integral da referida decisao estara a disposicao dos interessados na Comissao
Permanente de Licitacdo. Contudo, se presentes todos os representantes legais das
licitantes no ato em que foi adotada a decisdo, estes serdo cientificados diretamente

acerca do julgamento do recurso na sesséo publica em que sera lavrada a ata.
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9.2.11.2. Os resultados de cada fase da licitacdo seréo divulgados por meio de fax ou e-mail
aos licitantes ou, se presentes todos os representantes das licitantes no ato em que foi
adotada a decisdo, estes serdo cientificados diretamente na sessao publica em que
serd lavrada a ata.

9.2.12. Analisadas as Propostas de Precos, a comissao divulgara o resultado e, decorrido o prazo para
interposicdo de recursos ou no caso de renuncia do direito recursal, proclamara a vencedora
do certame.

9.2.13. Apés a entrega dos invllucros contendo os documentos de habilitacdo e as propostas de
precos, nenhum documento adicional sera aceito ou considerado no julgamento e nem serao
permitidos quaisquer adendos, acréscimos ou retificagoes.

9.2.14. As propostas de precos dos licitantes habilitados serdo entdo julgadas, conforme subitem 10.2
deste Instrumento Convocatdrio.

9.3.De cada sessao realizada serd lavrada a respectiva ata circunstanciada, a qual serd assinada pelos
membros da Comissao e pelos representantes Credenciados e LICITANTES presentes, que seréo
digitalizadas e ficardo disponiveis no site www.tjce.jus.br.

9.4.A intimacao dos atos de habilitacdo ou inabilitacdo dos licitantes sera feita mediante publicacdo na
imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato publico em que foi adotada a
decisdo, caso em que a intimacédo sera feita por comunicacao direta aos interessados e lavrada em ata.

9.5.0 resultado de julgamento final da Licitacdo serd informado na mesma sessao ou posteriormente por
meio de fax ou e-mail fornecido pelas licitantes, com a devida comprovagéo de recebimento.

9.6.E facultada a Comiss&o, com fulcro no § 3° do art. 43 da Lei n. 8.666/1993, de oficio ou mediante
requerimento do interessado, em qualquer fase da licitacéo realizar diligéncias, destinadas a esclarecer
ou complementar a instrugdo do processo.

9.7.A Comissao manterd sob sua guarda até o final da licitacdo os envelopes contendo as propostas
comerciais das empresas inabilitadas que néo tiverem resgatado seus envelopes apos decisao final da
fase de habilitacdo. Finalizada a licitacdo, os citados envelopes serdo expurgados pela Comissao.

9.8.Ap0s a entrega da documentacao e propostas, ndo cabe desisténcia da proposta, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente aceito pela Comisséo.

9.9.0 representante do licitante, assim credenciado através de procuragdo, contrato ou documento
equivalente, tera amplos poderes para tomar quaisquer decisdes sobre a licitagdo, inclusive, quanto a
desisténcia de interposi¢é@o de recursos, durante a sesséo de abertura dos invélucros.

10 DO JULGAMENTO

10.1. AVALIACAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO — ENVELOPE “A”

10.1.1. A habilitacdo serd julgada com base nos Documentos de Habilitacdo apresentados,
observadas as exigéncias pertinentes a Habilitacdo Juridica, Regularidade Fiscal e
Trabalhista, Qualificacdo Técnica, Qualificacdo Econdmico-Financeira e Qualificacido
Trabalhista, ressalvado o disposto quanto a comprovacdo da regularidade fiscal das
microempresas, empresas de pequeno porte enquadradas no artigo 34 da Lei n.
11.488/2007.
10.1.1.1. Constatada a existéncia de alguma restricdo no que tange a regularidade fiscal de
microempresa ou empresa de pequeno porte, a mesma tera o prazo de 5 (cinco)
dias Uteis para a regularizacdo da documentacao, a realizacdo do pagamento ou
parcelamento do débito e a emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas
com efeito de certiddo negativa. O prazo para regularizacéo fiscal sera contado a
partir da divulgacdo do resultado do julgamento das propostas e podera ser
prorrogado por igual periodo a critério da administragdo publica, quando requerida
pelo licitante, mediante apresentacéo de justificativa.

10.1.1.2. O termo inicial do prazo para regularizacdo da documentacdo correspondera a
data da intimac&o ou da publicacdo da decisdo em que a proponente for declarada
vencedora do certame, prorrogavel por igual periodo.

10.1.1.3. O curso do prazo recursal somente comecard a fluir apds o encerramento do
prazo para a regularizacdo da documentacdo de regularidade fiscal da licitante
declarada vencedora.

10.1.1.4. A ndo regularizacdo fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretara a
inabilitacdo do licitante, sem prejuizo das sanc¢des previstas no art. 81 da Lei n.

12
Concorréncia Publica n. 3/2020
Construcéo das Guaritas do Estacionamento do FCB


http://www.tjce.jus.br/

ESTADO DO CEIARA
PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA

8.666/1993, sendo facultado a administracdo publica convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificagdo, ou revogar a licitagéo.

10.1.2. Sera inabilitada a licitante que deixar de apresentar qualquer um dos documentos exigidos

10.1.3.

10.1.4.

no ENVELOPE “A” ou apresenta-los em desacordo com as exigéncias do presente Edital.
Sera inabilitada a licitante que ndo comprove sua boa situacdo econdmico-financeira, nos
termos do subitem 7.2.4.
Serda inabilitada a licitante que incluir a proposta de precos no Envelope “A”.

10.2. AVALIACAO DAS PROPOSTAS DE PRECOS — ENVELOPE “B”

10.2.1.

10.2.2.

10.2.3.

10.2.4.

10.2.5.

10.2.6.

10.2.7.

10.2.8.

10.2.9.

10.2.10.

10.2.11.

10.2.12.

Decidida a habilitacdo, serdo abertos os envelopes “Proposta de Precos” das licitantes

habilitadas, os quais serédo rubricados folha por folha pela Comisséo e pelos representantes

das licitantes presentes. A Comisséo, caso julgue necessario, podera suspender a reunido para

analise das Propostas.

O critério de julgamento sera o MENOR PRECO GLOBAL, atendidos demais critérios

estabelecidos neste Edital.

A Comissdo julgard as propostas, atendendo sempre os critérios aqui estabelecidos,

desclassificando as que nao os satisfizerem.

A Comissao de Licitacdo verificar4 as propostas apresentadas, desclassificando de pronto as

propostas incompletas em virtude de omissdes ou insuficiéncia de informacfes, bem como

aquelas que contenham limitac6es ou condi¢cdo substancial contrastante com as disposicdes

deste Edital.

Nao serdo tomadas em consideracdo vantagens ndo previstas neste Edital, nem ofertas de

reducéo sobre a proposta de menor preco.

As propostas das licitantes serdo classificadas em funcdo de seus precos globais, ajustados,

se for o caso, conforme o disposto no subitem 10.2.17, os quais serdo listados em ordem

crescente, sendo considerada vencedora da presente licitacdo a que apresentar o MENOR

PRECO GLOBAL.

O valor global méximo estimado das obras € de R$ 186.384,79 (cento e oitenta e seis mil,

trezentos e oitenta e quatro reais e setenta e nove centavos), conforme a planilha

orcamentaria elaborada pela Geréncia de Engenharia apresentada no ANEXO 11 .

A Comissdo de Licitacdo verificard o porte das empresas licitantes classificadas. Havendo

microempresas e empresas de pequeno porte participantes, proceder-se-4 a comparagdo com

os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, para o fim de aplicar-se o

disposto nos arts. 44 e 45 da LC n. 123/2006.

10.2.8.1. Nessas condi¢bes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte
que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da proposta de menor
preco serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

10.2.8.2. A melhor classificada nos termos do item anterior ter4 o direito de encaminhar uma
Gltima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira
colocada, no prazo de 15 (quinze) minutos, caso esteja presente na sessdo ou no
prazo de 2 (dois) dias, contados da comunicacdo da Comissdo Permanente de
Licitacdo, na hipotese de auséncia. Neste caso, a oferta devera ser escrita e assinada
para posterior inclus@o nos autos do processo licitatorio.

Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se

manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresas,

empresas de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na

ordem de classificacdo, para o exercicio do mesmo direito, nos mesmos prazos estabelecidos

no subitem anterior.

Caso sejam identificadas propostas de precos idénticos de microempresa ou empresa de
pequeno porte, empatadas na faixa de até 10% (dez por cento) sobre o valor cotado pela
primeira colocada, a Comissdo de Licitacdo convocara os licitantes para que comparecam ao
sorteio na data e horario estipulados, para que se identifique aquela que primeiro podera
reduzir a oferta.

Havendo éxito no procedimento de desempate, sera elaborada a nova classificacdo das
propostas para fins de aceitac@o do valor ofertado. Nao sendo aplicavel o procedimento ou nao
havendo éxito na aplicacéo deste, prevalecera a classificacéo inicial.

Sera desclassificada a proposta que:
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10.2.12.1. N&o estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital;

10.2.12.2. Contiver vicios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou
defeitos capazes de dificultar o julgamento;

10.2.12.3. Contiver oferta de vantagem n&o prevista neste edital, inclusive financiamentos
subsidiados, ou a fundo perdido, ou apresentar pre¢co ou vantagem baseada nas
ofertas dos demais licitantes;

10.2.12.4. Apresentarem preco global superior ao maximo estabelecido neste Edital,
conforme subitem 10.2.7;

10.2.12.5. Apresentarem na planilha de Orgcamento Sintético qualquer um dos seus custos
unitarios superior ao correspondente custo unitario previsto no Orgamento
Estimado pelo TICE (ANEXO Il ), em conformidade com o0s projetos e anexos
deste Edital.

10.2.12.6. Nao apresentarem BDI Reduzido, quando aplicidvel, para os equipamentos de
natureza especifica, conforme subitem 8.4.5.1, em percentual inferior ao do BDI
Geral.

10.2.12.7. Apresentar, na composicdo de seus precos:
a. Taxa de Encargos Sociais ou taxa de BDI inverossimil;
b. Custo de insumos em desacordo com os precos de mercado;
c. Quantitativos de mao de obra, materiais ou equipamentos insuficientes para

compor a unidade dos servicos.

10.2.12.8. Apresentarem precos manifestamente inexequiveis, assim considerados aqueles
gque ndo venham a ter demonstrada sua viabilidade, através de documentacdo que
comprove que o0s custos dos insumos séo coerentes com os de mercado e que 0s
coeficientes de produtividade sdo compativeis com a execucdo do objeto do
contrato;
a. Considera-se manifestamente inexequivel a proposta cujo valor global proposto

seja inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: (a)

Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50%(cinquenta por

cento) do valor orcado pela Administracdo, ou (b) Valor orcado pela

Administracao.

a.l. Nessa situacgdo, sera facultado ao licitante o prazo de 2 (dois) dias Uteis
para comprovar a viabilidade dos precos constantes em sua proposta,
conforme pardmetros do artigo 48, inciso Il, da Lei n. 8.666/1993, sob
pena de desclassificacao.

10.2.13. As propostas comerciais serdo avaliadas e julgadas atendendo ao disposto no item 15 do
ANEXO | .

10.2.14. De conformidade com parecer da CPL, ndo constituird causa de desclassificacdo da
PROPONENTE a irregularidade formal que nao afete o conteddo ou a idoneidade da proposta
e/ou documentacao.

10.2.15. Se a proposta de pre¢o ndo for aceitavel, a Comissao Permanente de Licitagdo examinara a
proposta subsequente e, assim sucessivamente, na ordem de classificagéo.

10.2.16. Sempre que a proposta ndo for aceita e, antes que a Comissdo Permanente de Licitagdo
passe a Licitante subsequente, havera nova verificagcdo da eventual ocorréncia do empate ficto,
previsto nos artigos 44 e 45 da LC n. 123/2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se
for o caso.

10.2.17. Erros no preenchimento da planilha, referentes a itens isolados, desde que nao contrariem
instrumentos legais, ndo constituem motivo para a desclassificacdo da proposta. A planilha
podera ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pela Comissdo, desde que ndo haja
majoracao do preco proposto. De acordo com o previsto no subitem 15.8 do Projeto Basico e
no subitem 10.2.18 deste Edital de Concorréncia Publica.

10.2.18. As propostas serdo examinadas pela Comissdo com auxilio da area técnica, para a
verificacdo de erros, que procedera a correcao da seguinte forma:

10.2.18.1. Correcédo de eventuais erros de calculos das propostas de acordo com o item 15.7
do ANEXO | deste Edital;

10.2.18.2. Prevalecerdo 0s custos unitarios em relacdo aos custos totais dos itens, salvo se
houver grosseira ou indevida colocacédo do ponto decimal, situacdo em que:

10.2.18.2.1. Prevalecerao os custos totais dos itens em relagéo ao custo total;
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10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8

11
111

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6

12
12.1

10.2.18.2.2. Prevalecera o somatdrio do custo total com o BDI em relagdo ao
preco global,

10.2.18.2.3. Prevalecerdao os precos do Orcamento Sintético em relacdo a
Composicéo do BDI;

10.2.18.2.4. Prevalecerd o valor do BDI constante do Orgcamento Sintético em
relacdo a Composicao do BDI.

10.2.19. Em nenhuma hipétese, podera ser alterada a proposta apresentada, seja quanto aos
custos, precos, prazos de execuc¢do, forma de pagamento ou outra condicdo que importe em
modificagdo dos termos originais, salvo na hip6tese do subitem 10.2.17.

10.2.20. A ndo apresentacdo ou o ndo cumprimento satisfatério do solicitado no subitem 8.4 por
parte do(s) licitante(s) podera ser também fator de desclassificagéo da proposta.

Do julgamento das propostas e da classificacdo sera dada ciéncia aos licitantes para apresentacéo
de recurso no prazo de 5 (cinco) dias Uteis. Interposto o recurso, serd comunicado aos demais
licitantes que poderdo impugna-lo no mesmo prazo.

Transcorrido o prazo recursal, sem interposicdo de recurso ou decididos 0s recursos interpostos, a
Comissdo Permanente de Licitacdo encaminhard o procedimento licitatorio para homologacdo do
resultado do certame pela autoridade competente e, ap0s, adjudicacédo do objeto licitado ao licitante
vencedor.

No caso de empate entre duas ou mais propostas de menor preco e obedecido o disposto nos incisos
| a IV do paragrafo 2° do art. 3°, da Lei n. 8.666/1993, a classificacdo se fara, obrigatoriamente, por
sorteio, em ato publico, para o qual todos os licitantes serdo convocados, vedado qualquer outro
processo.

Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a Comissao
Permanente de Licitagdo, nos termos do art. 48, § 3° da Lei Federal n. 8.666/1993, podera fixar o
prazo de 8 (oito) dias Uteis para a apresentacdo de nova documentacdo ou nova proposta,
escoimadas das causas que as inabilitaram ou desclassificaram, podendo no caso das propostas, ter
seus valores alterados se em beneficio da administragdo ou em decorréncia da prépria correcdo das
causas que outrora as desclassificaram.

A intimacgdo do resultado final do julgamento das propostas sera feita mediante publicagdo no Diario
da Justica por meio de Mapa de Classificacdo das Propostas, do qual constara a ordem de
classificacdo dos licitantes, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato publico em que foi
adotada a decisdo, caso em que a intimacdo sera feita por comunicagdo direta aos interessados e
lavrada em ata.

. O resultado do certame sera divulgado no Diario da Justica.

DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

. A interposicao de recurso referente a habilitagdo ou inabilitacdo de licitantes e julgamento das

propostas observara o disposto no art. 109, § 4°, da Lein. 8.666/1993.

Apoés cada fase da licitacdo, os autos do processo ficardo com vista franqueada aos interessados
pelo prazo necessério a interposicao de recursos.

O recurso da decisdo que habilitar ou inabilitar licitantes e que julgar as propostas tera efeito
suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razdes de interesse
publico, atribuir aos demais recursos interpostos, eficacia suspensiva.

Os recursos deverdo ser encaminhados para o Protocolo Geral do Tribunal de Justica instalado na
Av. General Afonso Albuquerque Lima, S/N, Cambeba.

O recurso sera dirigido ao Presidente do Tribunal de Justica do Estado do Cear4, por intermédio do
Presidente da Comissdo Permanente de Licitacdo, o qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo
de 5 (cinco) dias Uteis ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente informado, devendo, neste
caso, a decisdo ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias Gteis, contado do recebimento do
recurso sob pena de responsabilidade.

. Os recursos interpostos fora do prazo nao serdo conhecidos.

DA HOMOLOGAGCAO E ADJUDICACAO

. Intimado diretamente do ou publicado no Diario da Justica o resultado do julgamento da licitagao,

efetuada a regularizacdo da documentacdo relativa a regularidade fiscal da licitante declarada

vencedora, se for o caso, e decididos os recursos eventualmente interpostos ou decorrido o prazo

recursal sem sua interposicao, o julgamento da licitagcdo sera submetido a autoridade competente do
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12.2.

12.3.

12.4,

12.5.

12.6.

12.7.

TJCE para homologacéo do procedimento, adjudicagdo de seu objeto a licitante vencedora e decisédo
guanto a contratacao.

A autoridade competente do TJCE, a vista do relatério da Comissdo de Licitacdo, proferira sua
decisdo, confirmando ou néo, o resultado da licitagdo, homologando o procedimento licitatério e
adjudicando o objeto da licitacdo a empresa vencedora.

A homologacao da presente Licitacdo é competéncia do Presidente do TJCE, conforme dispbe o
Artigo 43, inciso VI da Lein. 8.666/1993.

O objeto da licitacdo serd adjudicado ao autor da proposta vencedora, mediante Contrato a ser
firmado entre este e o TICE. O adjudicatario tem o prazo de 5(cinco) dias Uteis para assinatura do
Contrato, contado da data de sua convocacao para esse fim.

Na hipotese de ocorréncia de fatos supervenientes ou s6 conhecidos apés o julgamento, sera
procedida nova classificacdo, efetuando-se a convocacdo dos licitantes remanescentes em
conformidade com o disposto no subitem anterior.

O licitante vencedor devera manter todas as condi¢cbes da habilitacdo e qualificacdo exigidas neste
Edital como requisito para a assinatura do Contrato, sob pena da sanc¢éo prevista neste Edital.

Se a adjudicataria ndo assinar o termo de contrato no prazo estabelecido e condicGes estabelecidas,
é facultado a Administrac@o convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para
fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condi¢Bes propostas pela primeira classificada, inclusive quanto
aos precos, ou revogar a licitacdo, independentemente da aplicagdo das sangBes previstas neste
Edital ao licitante originalmente vencedor.

13 DA GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.
13.5.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

A CONTRATADA devera entregar na Central de Contratos do CONTRATANTE, no prazo de 5

(cinco) dias consecutivos, contados a partir do recebimento da Ordem de Servigo, a titulo de

garantia, a quantia equivalente a 5% (cinco por cento) do valor global do contrato, cabendo-lhe optar

dentre as modalidades previstas no art. 56, § 1°, da Lei N° 8.666/93.

O prazo de vigéncia da garantia devera ser igual ao prazo de vigéncia contratual previsto no subitem

16.1, acrescido de 4 (quatro) meses.

A garantia sera devolvida a CONTRATADA somente depois dos 4 (quatro) meses apds o término da

vigéncia contratual, devendo ser renovada a cada prorrogacdo para cumprimento integral das

obrigacdes assumidas, inclusive recolhimento de multas e satisfacdo de prejuizos causados ao

CONTRATANTE.

A prorrogacao contratual ensejara também a prorrogacéo do prazo de manutencdo da garantia.

A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

13.4.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

13.4.2. Prejuizos diretos causados ao TJCE decorrentes de culpa ou dolo durante a execucdo do
contrato;

13.4.3. Multas moratdrias e punitivas aplicadas pelo TICE a CONTRATADA; e

13.4.4. Obrigacbes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
CONTRATADA, quando couber.

A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item

anterior, observada a legislacao que rege a matéria.

A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da CONTRATANTE, em conta especifica, a ser

indicada, com correcao monetaria.

Salvo na condicdo de que os servicos foram prestados a contento, a ndo renovacao,

tempestivamente, da Garantia do Contrato ensejara a suspensdo de pagamentos até a regularizacédo

do respectivo documento, independentemente da aplicac@o das sanc¢des contratuais.

Caso a opcdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma

escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custodia autorizado pelo

Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo

Ministério da Fazenda.

No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera constar expressa renuncia do fiador

aos beneficios do artigo 827 do Codigo Civil.

13.10.Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento de multas, ela deve ser

complementada no prazo de até 48 horas, contado da solicitagdo do CONTRATANTE, a partir do
gual se observara o disposto abaixo:
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13.10.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicagdo de
multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso, até o
maximo de 2% (dois por cento);

13.10.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias acarretara a resciséo unilateral do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispdem os incisos |
e Il do art. 78 da Lein. 8.666, de 1993, sem prejuizo da multa prevista no item anterior.

13.11.0 garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o

objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sanc¢des a contratada.

13.12.Sera considerada extinta a garantia:

13.12.1. Com a devolugdo da apdlice, carta fianca ou autorizacdo para o levantamento de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragédo da
Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as
cldusulas do termo de contrato;

13.12.2. Depois do término da vigéncia do contrato, observado o prazo previsto nos itens 13.2 e
13.3, que podera, independentemente da sua natureza, ser estendido em caso de
ocorréncia de sinistro.

14 DO TERMO DE CONTRATO
14.1. As obrigacOes decorrentes da presente licitacdo serdo formalizadas por instrumento de contrato,

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

conforme minuta constante do ANEXO XV deste Edital, celebrado entre o Tribunal de Justica do

Estado do Ceara, denominado CONTRATANTE, e a adjudicataria, denominada CONTRATADA, que

observara os termos da Lei n. 8.666/1993, deste Edital e demais normas pertinentes.

14.1.1. O adjudicatario tera o prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data de sua
convocagdo, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito a
contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital.

14.1.2. Alternativamente a convocacdo para comparecer perante o TJCE para a assinatura do
Termo de Contrato, o TJCE podera encaminha-lo para assinatura do adjudicatario,
mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrdnico, para
gue seja assinado e devolvido no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, a contar da data de seu
recebimento.

14.1.3. O prazo para assinatura e devolucao do Termo de Contrato podera ser prorrogado, por igual
periodo, por solicitacdo justificada do adjudicatario e aceita pelo TICE.

Previamente a contratacdo, a Administracdo realizara a verificacdo da habilitacdo fiscal e

regularidade trabalhista para identificar possivel proibigcdo de contratar com o Poder Publico e verificar

a manutencéo das condi¢fes de habilitacdo.

14.2.1. Havendo qualquer irregularidade na atualizacdo dos documentos apresentados para a
habilitagdo, a assinatura do Contrato ficard suspensa até a devida regularizagdo por parte
da adjudicatéaria, observando-se o prazo para aplicacdo de multas pertinentes.

14.2.2. Na hipoétese de irregularidade, o contratado devera regularizar a sua situacao no prazo de
até 5 (cinco) dias, sob pena de aplicacdo das penalidades previstas no edital e anexos.

Se o adjudicatario, no ato da assinatura do Termo de Contrato, ndo comprovar que mantém as

mesmas condi¢bes de habilitacdo ou quando, injustificadamente, recusar-se a assinatura, podera ser

convocado outro licitante para celebrar o ajuste, desde que respeitada ordem de classificacdo e

mantidas as mesmas condi¢cdes da proposta vencedora, sem prejuizo das sancfes previstas neste

edital e demais normas legais pertinentes.

Fardo parte do contrato todos os elementos apresentados pela licitante vencedora em sua proposta

gue tenham servido de base para o julgamento da licitagdo, bem como as condi¢Bes estabelecidas

neste Edital e seus anexos, independentemente de transcri¢ao.

O Termo de Contrato a ser assinado com a licitante vencedora tera vigéncia de acordo com o

estabelecido acerca do prazo para a execucdo dos servicos em regime de EMPREITADA POR

PRECO UNITARIO, podendo ser aditado a critério da Administragdo, até o limite previsto na

legislacdo em vigor.

A CONTRATADA se obriga a manter durante toda a execucdo do contrato as mesmas condicdes

habilitatérias apresentadas durante o certame, particularmente aquelas referentes aos responsaveis

técnicos indicados.

15 DOS REAJUSTES E ACRESCIMOS
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15.1. Face ao prazo de duragdo dos servigos, 0s precos serdo fixos e irreajustaveis.

15.2. Somente ocorrerd reajuste para as parcelas que ultrapassem o periodo de um ano da data fixada
para apresentacdo da proposta e caso o adimplemento da obrigacdo das parcelas a realizar ndo
estejam atrasadas por culpa da CONTRATADA, conforme cronograma fisico aprovado pela
FISCALIZACAO.

15.3. Os precos contratuais poderao ser reajustados de acordo com o item anterior utilizando a variacédo do
indice Nacional de Custo da Construgdo — INCC, coluna 35 (do més correspondente a data fixada
para entrega da proposta), calculado pela Fundacgdo Getulio Vargas - FGV, e publicado na secéo de
indices Econémicos da Revista "Conjuntura Econdmica", pela férmula a seguir relacionada.

R—Vx(f_fo)
N I

a

Onde:

R = Valor do reajuste procurado;

V = Valor contratual dos servigos a serem reajustados;

I, = indice inicial - refere-se ao indice de custos do més correspondente & data fixada para entrega da proposta;

I = indice relativo ao 12° més apds a data da apresentacéo da proposta.

OBS: O FATOR [(I - lb) / Io] deve ser truncado na quarta casa decimal, ou seja, desprezar totalmente da quinta casa decimal em diante.

15.4. A CONCORRENTE que vier a ser contratada ficard obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des
contratuais, os acréscimos ou supressfes que se fizerem necessarios até 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial do Termo de Contrato, conforme previsto no art. 65, §1°, da Lei N° 8.666/93.

15.5. No caso de aditivos contratuais que contenham servigos novos, 0 preco unitario de tais servicos sera
formado aplicando-se a mesma taxa de BDI especificada no item 7 do Projeto Basico — ANEXO |
deste Edital, bem como a mesma taxa de desconto ofertada pela CONTRATADA.

15.6. Na hipétese de ocorréncia do previsto no art. 65, inciso Il, alinea “d” da Lei n. 8.666/1993, a
CONTRATADA devera primeiramente observar os prazos de execucdo que foram pactuados,
enquanto for apreciado o pedido de restabelecimento de equilibrio econdmico-financeiro, sob pena de
incorrer em inadimpléncia, com a consequente aplicacdo das penalidades legais e aquelas previstas
neste Edital e seus anexos.

16 DOS PRAZOS DE VIGENCIA DO CONTRATO E DE EXECUCAO DOS SERVICOS

16.1. O prazo de vigéncia do contrato sera de 120 (cento e vinte) dias consecutivos com eficacia a partir
da expedicéo de ordem de servigo (OS), sendo 60 (sessenta) dias consecutivos para execucdo das
obras/servicos objeto deste Edital e Recebimento Provisério, 30 (trinta) dias consecutivos para
expedicdo do Termo de Aceite e Recebimento Definitivo das obras e servi¢cos e mais 30 (trinta) dias
consecutivos para procedimentos administrativos com vistas a finalizar o vinculo contratual entre o
CONTRATANTE e a CONTRATADA, devendo ser rigorosamente respeitado.

16.1.1. O “termo inicial’, para contagem do prazo e inicio dos servigos, contar-se-a a partir da data
definida na(s) “Ordem de Servigo”, expedida(s) pelo CONTRATANTE, por meio da Geréncia
de Engenharia, a(s) qual(is) somente se efetivara(do) apds a publicacdo do extrato do
contrato no Diario Justica.

16.1.2. Na contagem dos prazos, o dia do comeco sera excluido e incluido o dia do vencimento.

16.1.3. Fica desde ja& acordado que, caso haja necessidade, devem ser instituidos pela
CONTRATADA turnos adicionais de trabalho, inclusive noturnos, de forma a cumprir o
estabelecido no prazo de execuc¢do dos servicos, conforme o cronograma, sem qualquer
custo adicional para o CONTRATANTE, inclusive em relagdo aos custos necessarios para
implantacéo de condi¢cBes adicionais de seguranga, garantidos os direitos trabalhistas
decorrentes.

16.1.4. Ficam ressalvadas e dispensadas da aplicacdo das sancdes previstas no item 24 deste
Edital, as hipéteses de caso fortuito externo e forca maior, previstas em lei, ou situacdes de
atraso decorrentes de acdes do préprio CONTRATANTE ou de terceiros, alheios a
responsabilidade da CONTRATADA.

16.1.5. O prazo de execucao dos servicos apenas podera ser prorrogado em caso de motivo justo,
a critério do CONTRATANTE, desde que a prorrogacdo seja solicitada por escrito, pela
CONTRATADA, com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias do final do prazo contratual.
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16.1.5.1. A eventual prorrogagdo do prazo somente serd admitida nas condigdes
estabelecidas no paragrafo 1°, incisos | a VI do art. 57 da Lei n. 8.666/1993.
16.1.5.2. O pedido de prorrogacdo devera vir acompanhado de novo cronograma fisico-
financeiro, relacdo dos dias, justificativa da impossibilidade de execucdo dos
servicos e comprovacgdo dos motivos que o fundamentem.
16.1.6. A expedicdo da Ordem de Servico somente se efetivara apds a publicacdo do extrato do
contrato no Diario da Justica.
16.1.7. A Ordem de Servico devera ser expedida no prazo maximo de 30 (trinta) dias corridos,
contados a partir da assinatura do contrato.

17 DA CONTRATACAO E SUBCONTRATACAO DOS SERVICOS

17.1. Sao expressamente vedadas a CONTRATADA:
17.1.1. A contratacédo de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE durante a
vigéncia do contrato;
17.1.2. A veiculacdo de publicidade acerca do contrato, salvo se houver prévia autorizacdo da
Administracdo do CONTRATANTE.
17.2. E vedada a subcontratacao total ou parcial dos servicos objeto deste Edital.

18 DOS CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

18.1. Os critérios de medicao e as condicfes para pagamento estdo descritas no item 9 do Anexo | deste
edital.

18.2. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA néao tenha concorrido de
alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensac¢do financeira devida pelo
CONTRATANTE, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, sera calculada
mediante a aplicacdo da seguinte férmula:

EM=1x N x VP, sendo:
EM = Encargos Moratorios;
N = NUmero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
| = indice de compensagcéo financeira = 0,00016438, assim apurado:

i 761100

365 365
no qual i = taxa percentual anual no valor de 6%.

19 DA FISCALIZACAO

19.1. Para a fiscalizacdo dos servicos, objeto da presente licitacdo, serdo observadas as condi¢es
estabelecidas no item 20 do ANEXO | deste Edital.

19.2. A execucdo da obra deverd ser conduzida, obrigatoriamente, sob responsabilidade técnica dos
profissionais cujos atestados sejam apresentados pela licitante para comprovacdo da capacidade
técnico-profissional, em atendimento ao subitem 7.2.5.3, deste Edital.

19.3. Somente sera admitida a substituicdo de profissional detentor de atestado apresentado na fase de
habilitacdo, em atendimento ao subitem 7.2.5.3 deste edital, por outro com experiéncia equivalente
ou superior. A proposta de substituicdo de profissional devera ser feita por escrito, fundamentada e
instruida com as provas necessarias a comprovacao da situacdo que se apresenta, e incluird a
indicagdo do novo profissional com o respectivo acervo técnico, acompanhada da baixa da ART do
profissional que esta sendo substituido. Para a sua efetivacéo, a proposta de substituicdo devera ser
apreciada e aprovada pelo Fiscal do Contrato.

20 DAS CONDICOES PARA PRESTACAO DOS SERVICOS

20.1. A CONTRATADA estari obrigada a satisfazer aos requisitos e atender a todas as exigéncias e

condicdes a seguir estabelecidas:

20.1.1. Prestar os servi¢os de acordo com o item 5 do ANEXO | - PROJETO BASICO.

20.1.2. Atender as normas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais normas
pertinentes ao objeto contratado, conforme determinado no item 6 do ANEXO | .

20.1.3. Cumprir todas as responsabilidades estipuladas no item 11 do ANEXO I .

20.1.4. Fornecer toda e qualquer documentacdo, produzida durante a execucdo do objeto do
Contrato, de forma convencional e em meio digital.
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20.2. De acordo com a Resolugéo do CNJ n. 7, de 18.10.2005, alterada pela Resolucdo 229/2016, constitui
pratica de nepotismo a contratacdo, em casos excepcionais de dispensa ou inexigibilidade de
licitacdo, de pessoa juridica da qual sejam sécios conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, dos respectivos membros ou juizes
vinculados, ou servidor investido em cargo de direcdo e de assessoramento.

20.2.1. A vedacdo se estende as contratacdes cujo procedimento licitatério tenha sido deflagrado
guando os magistrados e servidores geradores de incompatibilidade estavam no exercicio
dos respectivos cargos e funcbes, assim como as licitagBes iniciadas até 6 (seis) meses
apos a desincompatibilizagéo.

20.2.2. A contratacdo de empresa pertencente a parente de magistrado ou servidor ndo abrangido
pelas hipdteses expressas de nepotismo podera ser vedada pelo tribunal, quando, no caso
concreto, identificar risco potencial de contaminacao do processo licitatério.

20.2.3. E vedada a manutencéo, aditamento ou prorrogacdo de contrato de prestacéo de servicos
com empresa que venha a contratar empregados que sejam cbnjuges, companheiros ou
parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de
ocupantes de cargos de direcdo e de assessoramento, de membros ou juizes vinculados ao
respectivo Tribunal contratante.

20.3. Em funcéo do art. 4° da Resolucdo n. 156/2012 do CNJ, é vedada a manutencéo, o aditamento ou a
prorrogacdo de contrato de prestacéo de servicos com empresa que tenha entre seus empregados
colocados a disposicao dos Tribunais para o exercicio de fun¢fes de chefia, pessoas que incidam na
vedacdo dos arts. 1° e 2° daquela, devendo tal condicdo constar expressamente dos editais de
licitacdo.

20.4. A licitante vencedora deve absorver, na execu¢do do contrato, egressos do sistema carcerario e de
cumpridores de medidas e penas alternativas em percentual ndo inferior a 2% do total de funcionarios
empregados na obra, em obediéncia ao disposto no art. 8°, paradgrafo tnico, de Resolucédo n. 114, de
20 de abril de 2010, do Conselho Nacional de Justica.

21 DO RECEBIMENTO/ACEITACAO DOS SERVICOS
21.1. O recebimento dos servicos se dard na forma prevista no item 21 do ANEXO | deste Edital.

22 DA GARANTIA DA OBRA

22.1. Durante 5 (cinco) anos apés o Recebimento Definitivo dos servicos e obras, a CONTRATADA
respondera por sua qualidade e seguranca nos termos do Artigo 618 do Cddigo Civil Brasileiro,
devendo efetuar a reparacéo de quaisquer falhas, vicios, defeitos ou imperfeicdes que se apresentem
nesse periodo, independentemente de qualquer pagamento do CONTRATANTE.

22.2. A CONTRATADA devera apresentar o certificado de qualidade de acordo com as normas da ABNT e
os padrdes técnicos dos materiais, bem como para o0s equipamentos eletromecénicos e
eletroeletrénicos.

22.3. Sera considerado como data base para contagem do periodo de garantia, tanto da obra bem como
dos equipamentos nela instalados, a data da emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, emitido
pela comissao técnica de recebimento.

22.4. A CONTRATADA, deverd apresentar ap6s a conclusdo dos servicos, o Termo de Garantia, com
prazo de 5 (cinco) anos, a contar da data do recebimento definitivo, de todos os materiais fornecidos
e dos servigos executados, conforme legislacdo em vigor.

23 DAS OBRIGACOES

23.1. As obrigagbes da CONTRATADA séo as estabelecidas no item 17 do ANEXO | deste Edital e na
minuta do Contrato, bem como neste Edital e seus Anexos e na proposta apresentada.

23.2. As obrigacdes do CONTRATANTE sé&o as estabelecidas no item 19 do ANEXO | deste Edital e na
minuta do Contrato, bem como neste Edital e seus Anexos.

24 DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

24.1. O LICITANTE VENCEDOR sujeitar-se-a, em caso de inadimplemento de suas obrigagdes, as
penalidades descritas no item 24 do ANEXO | deste Edital, que poderdo ser aplicadas de forma
distinta ou cumulativa, sem prejuizo de sua responsabilidade civil e criminal.

24.2. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores do Estado do
Ceara.
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25 DAS HIPOTESES DE RESCISAO

25.1.

25.2.

As hipéteses de rescisdo do ajuste, bem como a disciplina aplicavel em tais casos, sdo aquelas
previstas no instrumento de Contrato, nos termos dos artigos 78 a 80 da Lei Federal n. 8.666/1993.

O CONTRATANTE podera rescindir o Contrato, independentemente de interpelagéo judicial ou
extrajudicial e de qualquer indenizacéo, observadas as situa¢fes e procedimentos descritos no item
25 do ANEXO | deste Edital.

26 DOS ESCLARECIMENTOS E IMPUGNACOES

26.1.

26.2.

26.3.

26.4.

Quaisquer davidas porventura existentes sobre o disposto no presente Edital deverdo ser objeto de

consulta, por escrito, & Comissdo Permanente de Licitacdo, e poderdo ser encaminhadas por e-mail

(cpl.tice@tjce.jus.br), ou protocolizadas diretamente na sede do Tribunal de Justica, na Av. General

Afonso Albuquerque Lima, S/N. — Cambeba, até o terceiro dia util anterior & data marcada para

recebimento dos envelopes.

As disposicOes deste Edital poderdo ser objeto de impugnacéo, por violarem disposicdes legais,

especialmente da Lei n. 8.666/1993, nos seguintes termos:

26.2.1. Por parte de qualquer cidadao, desde que protocole o pedido até 5 (cinco) dias Uteis antes
da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitacdo, cabendo & Administracao
responder a impugnacédo em até 3 (trés) dias lteis;

26.2.2. Por parte do licitante, desde que protocole o pedido até o segundo dia Gtil que anteceder a
data de abertura dos envelopes de habilitacdo; do contrario, a comunicacdo n&o ter4 o
efeito de recurso.

26.2.3. A impugnacado tempestiva ndo impede o licitante de participar da licitacdo até o transito em
julgado da deciséo correspondente.

As consultas serdo consolidadas e respondidas, igualmente por escrito, depois de esgotado o prazo

de consulta, da seguinte forma.

a. Encaminhadas a todos os interessados que tenham informado seu endereco eletrénico a CPL,
cabendo, aqueles que por qualquer motivo ndo tenham recebido as informagfes no prazo
estipulado, o dever, no resguardo de seus interesses, de inteirar-se sobre o teor do documento.

b. Disponibilizadas no sitio http://www.tjce.jus.br, no campo “Licitagdes>consultar licitagcdo”.

As respostas as consultas formuladas pelos LICITANTES & Comissdo Permanente de Licitacdo

passardo a ser parte integrante do Edital e serdo divulgadas por meio do site www.tjce.jus.br.

27 DAS DISPOSICOES FINAIS

27.1.

27.2.
27.3.

27.4.

27.5.

A presente licitacdo podera ser anulada em qualquer tempo, desde que seja constatada ilegalidade

no processo e/ou no seu julgamento, ou revogada por conveniéncia da Administragcdo, por decisado

fundamentada, em que fique evidenciada a notéria relevancia de interesse do Estado, sem que caiba
aos licitantes qualquer indenizacéo.

A homologacéo do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratacéo.

Seréa facultado ao licitante visitar o local onde seréo realizados os servicos do objeto deste Edital. A

visita sera realizada de forma individual, para obter as informacg6es necessarias para a elaboracéo da

proposta, correndo por sua conta 0s custos respectivos.

27.3.1. A visita podera ser realizada até o quinto dia util anterior a data prevista para entrega dos
envelopes de habilitagdo e proposta, devendo ser acompanhada por servidor do Poder
Judiciério, no horério do expediente, a ser previamente agendado conforme item 13 do
ANEXO | do Edital.

27.3.2. A VISTORIA tem por objetivo a andlise do local em que serdo realizados o0s servi¢os, para
conhecimento de peculiaridades que possam vir a influenciar nos precos ofertados pelos
licitantes, ndo podendo ser alegado, posteriormente, 0 desconhecimento do
local/instalagcfes onde serdo realizados 0s servigos, com intuito de pleitear vantagens.

Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e a

Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da

conducéo ou do resultado do processo licitatério.

A participacdo na licitagdo implica plena aceitacdo, por parte do licitante, das condi¢cdes estabelecidas

neste instrumento convocatério e seus Anexos, bem como da obrigatoriedade do cumprimento das

disposi¢cBes nele contidas.
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5.8.7  Os empregados da CONTRATADA deverdo ter conhecimentos bésicos sobre

, prevengdo € combate a incéndios.

5.8.8 Além da protecio individual, a CONTRATADA devera oferecer, na execu¢do de
quaisquer que sejam os trabalhos, a plena protecio coletiva contra riscos de
acidentes ao seu pessoal e a terceiros, independentemente da transferéncia do custo
dos riscos a companhias ou institutos seguradores, que caso a efetue, nfo implicara
Onus para 0 CONTRATANTE.

5.8.9 Os EPIs bésicos para todos os operarios serfio a botina de couro ¢ o capacete. Sera
terminantemente proibida a permanéncia de qualquer operario descal¢o, usando
chinelos ou sapatos abertos.

5.8.10 O fornecimento, manutengfio e reposicio dos EPIs sdo de obrigacdo da
CONTRATADA e serdo fornecidos aos operdrios sem o6nus adicional ao
CONTRATANTE.

5.8.11 O CONTRATANTE realizar4 inspecdes periddicas no canteiro a fim de verificar o
cumprimento das medidas de seguranca adotadas nos trabalhos, o estado de
conservagdo dos equipamentos de prote¢io individual e dos dispositivos de
prote¢do de maquinas e ferramentas que oferegam riscos aos trabalhadores, bem
como a observancia das demais condigdes estabelecidas pelas normas de seguranga
¢ saude no trabalho.

5.8.12 A CONTRATADA mantera no canteiro equipamentos de protecdo contra incéndio e
brigada de combate a incéndio, na forma das disposicdes em vigor.

5.8.13 A CONTRATADA devera manter no canteiro medicamentos basicos e pessoas
orientadas para os primeiros socorros nos acidentes que possam ocorrer durante a
execucdo dos trabalhos, obedecendo ao disposto nas “Normas de Seguranca de
Trabalho nas Atividades da Construgéo Civil”, em especial a NR 18 — Condigdes e
Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construcgo.

5.8.14 A CONTRATADA devera obedecer as Normas Regulamentadoras (NRs) expedidas
pelos 6rgdos governamentais competentes ¢ as Normas Brasileiras (NBRs) da
Associag8o Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) que tratam da Seguranca e
Medicina do Trabalho.

5.8.15 A NR-10 estabelece os requisitos e condicdes minimas objetivando a

Projeto Bisico — “Construgio das Guaritas do Estacionamento do Férum Clévis Bevilaquia.” 22
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implementago de medidas de controle ¢ sistemas preventivos, de forma a garantir a
seguranca e a saude dos trabalhadores que, direta ou indiretamente, interajam em
instalacGes elétricas e servigos com eletricidade.

5816 A CONTRATADA deverd comunicar formalmente a FISCALIZACAO, as
autoridades e aos 6rgios competentes, de maneira mais detalhada possivel, os casos
de acidentes, fatais ou ndo, que eventualmente ocorram durante a execugdo dos
servigos, inclusive principios de incéndio, quedas de materiais ou acidentes com
veiculos, etc.

5.8.17 N&o poderfio ser usados na execucdo de servigos, ferramentas ou sistemas de
quaisquer tipos que exijam carga explosiva.

5.8.18 Deverdo ser protegidos:

» Os servicos adjacentes ja realizados ou em execugéo;

«  Os servigos a serem realizados, de acordo com a respectiva especificacdo;

e Areas ¢ obras vizinhas.

6.1 Para a execucdo dos servicos, a CONTRATADA devera observar a todo instante as normas
vigentes da ABNT e especialmente as disposi¢des particulares estabelecidas no presente
Projeto Basico, além das instrugSes que venha receber do CONTRATANTE em cada caso

especifico.

6.2 Devem ser seguidas as Normas e determinagdes abaixo, nas suas ultimas revisbes em vigor,
bem como a Legislaggo ou Norma Técnica aplicavel que venha a entrar em vigor depois da
assinatura do Contrato ou instrumento equivalente, quando nfio houver repercussdo
financeira. Quando houver, a CONTRATADA devera demonstrar através de planilhas e

solicitar ajustes financeiros ao mesmo. Segue relagdo:

 Normas e especificagdes constantes deste Projeto Basico;

* Normas da ABNT;

 Prescri¢des e recomendagdes dos fabricantes;

« Normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;

 Normas regulamentadoras da Secretaria do Trabalho do Ministério da Economia;

« (Cbdigos e posturas dos 6rgdos oficiais competentes que jurisdicionem a localidade onde
ser4 executada a obra referente a cada projeto;
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7.2

* Manual de Obras Publicas - Edificac¢des - Praticas da SEAP (Secretaria de Estado da
Administragdo e Patrimdnio) — Projeto, construgéo e manuteng3o.

O valor orgado dos servicos ¢ de R$ 186.384,79 (cento e oitenta e seis mil, trezentos e

oitenta e quatro reais e setenta e nove centavos), conforme a planilha orcamentaria

apresentada em anexo com as respectivas composi¢des de BDI e Leis Sociais detalhadas.

7.1.1 O orcamento estimado utilizou as Composicdes de Custos Unitarios, os

Coeficientes e os Pregos dos Insumos da tabela do Sistema Nacional de Pesquisa

de Custos e Indices da Construgiio Civil (SINAPI), mantido e divulgado pela
Caixa Econdmica Federal (CEF).

7.1.2  Para os servigos e insumos nio constantes na tabela SINAPI, foram utilizadas as
Composig¢des de Custos Unitarios, os coeficientes e os pregos dos insumos da tabela
da Secretaria de Infraestrutura do Estado do Ceara (SEINFRA), composi¢des
proprias do TICE e cotagdes de mercado, conforme observagdo da Planilha
Orgamentaria (Or¢amento Sintético) anexa.

7.1.3  No valor or¢ado foram consideradas as seguintes taxas de Bonifica¢io e Despesas
Indiretas (BDI) e de Encargos Sociais:

a) BDI -25,00% (vinte e cinco por cento);

b) Encargos Sociais — 48,60% (quarenta e oito virgula sessenta por cento) para
méo de obra mensalista.

¢) Encargos Sociais — 85,08% (oitenta e cinco virgula oito centésimos por cento)
para méo de obra horista.

Cada LICITANTE deverd elaborar o orcamento, por sua inteira responsabilidade,
contendo, Orcamento Sintético e Orgamento Analitico, de acordo com as planilhas

or¢amentarias do CONTRATANTE, em anexo.

7.2.1  Nos pregos cotados, deverdo estar incluidos todos os insumos que os compdem, tais
como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros ¢ quaisquer outros que incidam
na contratagfo do objeto.

7.2.2 Todos os dados informados pela LICITANTE em sua planilha devero refletir com
fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida.

7.2.3  Na composi¢do de pregos unitarios, o licitante devera apresentar valores referentes
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4 méo de obra de acordo com o estabelecido pela tabela SINAPI, ndo podendo ser
inferiores aos pisos salariais normativos da categoria correspondente, estabelecido
em Dissidio Coletivo, Acordos ou Convengdes Coletivas de Trabalho.

73  Cada LICITANTE deverd apresentar o detalhamento analitico das respectivas composigdes

de BDI e encargos sociais em conformidade com planilha orcamentaria anexa.

7.3.1 As empresas LICITANTES optantes pelo Simples Nacional deverfio apresentar os
percentuais de ISS, PIS e COFINS discriminados na composi¢io do BDI
compativeis as aliquotas em que a empresa estd obrigada a recolher, previstas no
Anexo IV da Lei Complementar 123/2006, bem como que a composi¢io de
encargos sociais nfo inclua os gastos relativos as contribui¢des que essas empresas
estdo dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispdes o
art. 13, § 3°, da referida Lei Complementar.

73.2  As empresas LICITANTES sujeitas ao regime de tributagdo de lucro real, que tem
incidéncia nfo cumulativa de PIS e COFINS, deverdo apresentar demonstrativo de
apuragdo de contribui¢des sociais, comprovando que os percentuais dos referidos
tributos adotados na taxa de BDI correspondem & média dos percentuais efetivos
recolhidos em virtude do direito de compensagdo dos créditos previstos no art. 3°
das Leis n°. 10.637/2002 e n°. 10.833/2003.

7.4  E de inteira responsabilidade da licitante obter, dos 6rgéos competentes, informagdes sobre a
incidéncia ou ndo de tributos e taxas de qualquer natureza devidas para o fornecimento do
objeto desta licitagdio, nos mercados interno e/ou externo, nao se admitindo alegagfio de

desconhecimento de incidéncia tributaria, ou outras correlatas;

75 A data-base da planilha orcamentéria estimativa ¢ Dezembro/2019 e serve como orientagfo
s LICITANTES. A data-base tem como referéncia a versdo utilizada a época de elaboragdo
do orgamento, utilizando as tabelas do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da

Construggio Civil (SINAPI) e Secretaria de Infraestrutura do Estado do Ceara (SEINFRA).

7.6  Os Tributos IRPJ (Imposto de Renda da Pessoa Juridica) e CSLL (Contribuigdo Social sobre
o Lucro Liquido) nio poderio compor o célculo do BDI, nem tampouco a planilha de custo
direto, por se constitufrem em tributos de natureza direta e personalistica, que oneram

pessoalmente a CONTRATADA, néo devendo ser repassado ao CONTRATANTE.
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7.7  Visando uma maior transparéncia, o item: Administrac8o Local, deve constar na planilha

or¢amentaria e nio no BDI.

8.1 O prazo de vigéncia do contrato sera de 120 (cento e vinte) dias consecutivos com eficacia a

partir da expedi¢o de ordem de servigo (O8), sendo 60 (sessenta) dias consecutivos para
execucdo das obras/servigos objeto deste Projeto Bdsico ¢ Recebimento Provisério, 30
(trinta) dias consecutivos para expedicdo do Termo de Aceite e Recebimento Definitivo
das obras e servicos e mais 30 (trinta) dias consecutivos para procedimentos
administrativos com vistas a finalizar o vinculo contratual entre o CONTRATANTE ¢ a

CONTRATADA, devendo ser rigorosamente respeitado.

8.1.1 O “termo inicial”, para contagem do prazo e inicio dos servigos, contar-se-4 a partir
da data definida na(s) “Ordem de Servigo”, expedida(s) pelo CONTRATANTE,
através da GE, a(s) qual(is) somente se efetivard(do) apos a publicagfio do extrato
do contrato no Diério Justica.

8.1.2  Na contagem dos prazos, o dia do comego € excluido e incluido o dia do
vencimento.

8.1.3  Fica desde ja acordado que, caso haja necessidade, devem ser instituidos pela
CONTRATADA turnos adicionais de trabalho, inclusive noturnos, de forma a
cumprir o estabelecido no prazo de execugdo dos servigos, conforme o cronograma,
sem qualquer custo adicional para o CONTRATANTE, inclusive em relagfio aos
Ccustos necessarios para implantagdo de condi¢des adicionais de seguranga,
garantidos os direitos trabalhistas decorrentes.

8.14  Ficam ressalvadas e dispensadas da aplicagéo das sangdes previstas no item 24, as
hipéteses de caso fortuito externo e forca maior, previstas em lei, ou situagdes de
atraso decorrentes de a¢des do préprio CONTRATANTE ou de terceiros, alheios a
responsabilidade da CONTRATADA.

8.1.5 O prazo de execugo dos servigos apenas poderd ser prorrogado em caso de motivo
justo, a critério do CONTRATANTE, desde que a prorrogagdo seja solicitada por
escrito, pela CONTRATADA, com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias do final
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do prazo contratual.

8.1.5.1 A eventual prorrogacio do prazo somente serd admitida nas condi¢des
estabelecidas no paragrafo 1°, incisos I a VI do art. 57 da Lei N°
8.666/93.

8.1.5.2 O pedido de prorrogagio devera vir acompanhado de novo Cronograma
Fisico-Financeiro, relagfio dos dias, justificativa da impossibilidade de
execugdo dos servigos € comprovacio dos motivos que o fundamentem.

8.1.6 A expedigdo da Ordem de Servigo somente se efetivard apds a publicagdo do
extrato do contrato no Diario Justica.

8.1.7 A Ordem de Servigo devera ser expedida no prazo maximo de 30 (trinta) dias

corridos, contados a partir da assinatura do contrato.

9.1 O representante do TIJCE e da empresa vencedora do certame fario conjuntamente,
medicdes mensais, 30 (trinta) dias a partir do dia correspondente ao autorizado para inicio da
obra, ou no primeiro dia util subsequente, de acordo com as etapas do cronograma fisico-
financeiro apresentado pela CONTRATADA e aprovado pelo TJCE, sendo considerado

como etapa o periodo de cada medigfo.

9.1.1 Poder4 ser ultrapassado o limite previsto para cada etapa, para antecipagfo de
servigos previstos no Cronograma, desde que solicitado com, no minimo, 30 (trinta)
dias de antecedéncia e autorizado pelo CONTRATANTE.

9.1.2 Poderfo ser medidos servigos executados antecipadamente ao previsto no
cronograma, a fim de compensar outros em atraso, desde que o valor total da
medigdo nfo ultrapasse o total previsto na etapa e nfo haja prejuizo em relagéo a
qualidade e ao bom andamento da obra.

9.2 A medicdo dos servi¢os serd sempre feita a cada periodo de 30 (trinta) dias corridos com base
no cronograma aprovado e nas especificagdes e projetos, considerando os servigos

efetivamente executados e aprovados pela FISCALIZACAO.

9.2.1 A periodicidade poderd ser inferior a um més calendario na primeira e Ultima
medig¢des, quando o inicio ou término das etapas das obras/servicos ocorrer no

curso do més; neste caso o cronograma sera ajustado a situagfo.
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9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

92.2 A etapa cujo dia 31 de dezembro estiver contido no respectivo periodo deverd ser
apurada em duas medi¢des, as quais obedecerfo a seguinte forma:

a) A primeira realizada em 31 de dezembro, relativa aos servigos executados entre
a medigdo anterior até a data em questfio;

b) A segunda sera realizada no dia correspondente & proxima medigdo mensal,
referente aos servigos executados entre 1° de janeiro € o dia em questo.

Concluida cada etapa constante do Cronograma Fisico-Financeiro, a FISCALIZACAO tera 5
(cinco) dias teis, apés formalmente comunicada pela CONTRATADA, para a conferéncia da
medig8o, compatibilizando-a com os dados da planilha das obras/servigos e pregos constantes

de sua proposta, bem como da documentagfio h4bil de cobranga.

O critério de medigdo a ser utilizado sera baseado em obras e servigos reais, ou seja, nos
quantitativos das obras/servigos efetivamente executadas e materiais efetivamente aplicados,
nfo sendo levados em consideragdo descontos, acréscimos, perdas e outros elementos

similares que deverdo ser considerados na composigdo de custos dos servigos.

Somente sera medido o servigo executado conforme o previsto no cronograma, observados

0s respectivos projetos, especificagdes e pregos das planilhas e o disposto nos itens seguintes.

9.5.1 Somente serdo realizadas medi¢Bes mensais dos servigos efetivamente concluidos
em cada etapa, conforme Cronograma Fisico-Financeiro.

9.5.2  Ndo serdo medidos servigos executados em desacordo com os projetos € as
especificagdes que integram este Projeto Bésico.

9.53  Né&o serd medido o fornecimento de material em separado da execugfio do
respectivo servico.

9.5.4  Os pregos unitérios serviro para permitir medi¢des de eventuais acréscimos ou
dedugdes de servigos decorrentes de modificagdes nos projetos ou nas
especificacdes, autorizadas pelo CONTRATANTE.

S0 serdo medidos e autorizados os pagamentos dos itens comprovadamente executados ou

instalados na obra através de vistoria do CONTRATANTE.

A discriminag8io e quantificagio dos servicos e obras considerados na medi¢do deverdo
respeitar rigorosamente as planilhas de orgamento apresentadas pela empresa vencedora do

certame ¢ integrante do respectivo contrato, inclusive critérios de medigsio e pagamento.
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9.8 A medi¢fo deverd ser baseada em relatétios elaborados pela CONTRATADA constando de

levantamentos, memoéria de calculo, graficos e outros necessérios a perfeita determinag@o das

quantidades dos servigos efetivamente executados.

9.9  Os pagamentos serfio efetuados de acordo com os percentuais estabelecidos no Cronograma

Fisico-Financeiro do licitante vencedor do certame, desde que observada a efetiva execugfo

dos servigos correspondentes e em concorddncia com projetos, especificagdes e pregos das

planilhas.

9.10 Os valores referentes as obras/servigos que forem rejeitados, relativos a uma medigéo, seréo

pagos ap6s a CONTRATADA refazé-los, Fem onus adicional ao CONTRATANTE.

9.11 Quebras, desperdicios, aquisi¢io ou aluguel de equipamentos para execugdo de servigos,

aquisi¢des de miudezas, preparos diver‘sos, cortes, embutimentos, recomposi¢des, testes,

estudos de solo, tecnologias de execucdo e outros elementos auxiliares previstos nas

especificagdes, lixamentos, andaimes, cantoneiras, sistema de transporte, hordrios especiais

de trabalho, critérios de descontos de V?I‘OS e outros itens similares sdo considerados como

elementos constituintes da composic¢éo dé custos a serem propostos pelas LICITANTES.

9.12 O pagamento da ultima medi¢8o estara C(?ndicionada a conclusfo total da obra, sanadas todas
as pendéncias e conforme o Recebimehito Definitivo (item 21.8) atestado por Comissdo

designada para esse fim.

9.13 O CONTRATANTE realizara o pagamento em até 30 (trinta) dias contados da apresentagéo

do documento fiscal correspondente.

9.14 O pagamento sera realizado por meio de ordem bancéria, creditada na conta-corrente da

CONTRATADA.

9.15 A nota fiscal/fatura deverd ser emitida pela CONTRATADA, obrigatoriamente com o
namero de inscrigdo no CNPJ apresentﬁdo nos documentos de habilitagdo, da proposta e
contida no préprio instrumento do CONTRATO, ndo se admitindo notas fiscais/faturas

emitida com outro CNPJ, mesmo aqueles de filiais ou da matriz.

9.16 As Notas Fiscais/Faturas apresentadas em desacordo com o estabelecido neste Projeto

Bisico, na nota de empenho, no Contrato ou com qualquer circunstincia que desaconselhe o

pagamento serd devolvida & adjudicatéria e nesse caso 0 prazo previsto no subitem 9.13 sera
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interrompido.

9.17 A contagem do prazo previsto para pagamento (30 dias) serd reiniciada a partir da respectiva
regularizagdo, desconsiderado o prazo anteriormente decorrido durante a anilise das Notas

Fiscais/Faturas consideradas irregulares.

9.18 A nota fiscal/fatura sera emitida pela CONTRATADA em inteira conformidade com as

exigéncias legais, especialmente as de natureza fiscal, acrescida das seguintes informagdes:

a)  Indicag8io do nimero do CONTRATO;
b)  Indicagfo do objeto do CONTRATO;

¢)  Indicagdo da medig&o a que se refere o faturamento;

d)  Matricula CEI da obra;

e)  Destaque, conforme regulagfo especifica, das retengdes incidentes sobre o faturamento,
(ISS, INSS, IRRF e outros), se houver;

f)  Destaque de valor relativo a qualquer retengfo aplicada pelo TICE, para produzir,
exclusivamente, efeitos financeiros no ato de pagamento, néo podendo alterar o valor
total do documento fiscal;

g)  Conta bancaria, conforme indicado pela CONTRATADA na nota fiscal.

9.19 Deverdio ser apresentados pela CONTRATADA, podendo acarretar possivel atraso no
pagamento na pendéncia de qualquer uma das situagdes abaixo especificadas, sem que isso
gere direito a alteragio de pregos ou compensagfo financeira:

a)  Atestagdo de conformidade do servigo executado;

N

b)  Documento fiscal preenchido em acordo com o item 9.18;

¢)  Apresentacio de Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e
a Divida Ativa da Unifo;

d)  Apresentagdo de Certiddo Negativa de Débitos junto aos Governos Estadual e
Municipal,

e)  Apresentagfo de Certificado de Regularidade do FGTS — CRF ;
f)  Garantia contratual vigente;
g)  Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas.
9.20 O CONTRATANTE poderd sustar o pagamento de qualquer fatura apresentada pela
CONTRATADA, no todo ou em parte, nos seguintes casos:

a)  Execugdo defeituosa dos servigos;
b)  Paralisagéio dos servigos por culpa da CONTRATADA.
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O CONTRATANTE faré a reten¢do, com repasse ao Orgio Arrecadador, de qualquer tributo
ou contribui¢io determinada por legislagdo especifica, sendo que a CONTRATANTE se

reserva o direito de efetua-la ou nfio nos casos em que for facultativo.

10.1

10.2

10.3

10.4

Face ao prazo de duragdo dos servigos, 0s pregos serao fixos e irreajustaveis.

Somente ocorrera reajuste para as parcelas que ultrapassem o periodo de um ano da data
fixada para apresenta¢do da proposta € caso 0 adimplemento da obrigag8o das parcelas a
realizar ndo estejam atrasadas por culpa da CONTRATADA, conforme cronograma fisico

aprovado pela FISCALIZAGAO.

Os pregos contratuais poderfio ser reajustados de acordo com o item anterior utilizando a
variagdo do fndice Nacional de Custo da Construg¢io — INCC, coluna 35 (do més
correspondente & data fixada para entrega da proposta), calculado pela Fundag@o Getdlio
Vargas - FGV, e publicado na se¢do de indices Econdémicos da Revista “Conjuntura

Econdmica”, pela formula a seguir relacionada.

-1,
R=V><( I ) onde:
o

R = Valor do reajuste procurado;

V = Valor contratual dos servigos a serem reajustados;

10 = Indice inicial — refere-se ao indice de custos do més correspondente & data fixada para entrega da proposta;
I = Indice relativo ao 12° més ap6s a data da apresentagio da proposta.

OBS: O FATOR [(I - Io) / Io] deve ser truncado na quarta casa decimal, ou seja, desprezar totalmente da quinta
casa decimal em diante.

A LICITANTE que vier a ser contratada ficara obrigada a aceitar, nas mesmas condigGes
contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios até 50% (cinquenta por

cento) do valor inicial do Contrato, conforme previsto no art. 65, §1°, da Lei N° 8.666/93.

10.5 Na hipotese de ocorréncia do previsto no art. 65, inciso IL, alinea “d”, da Lei N° 8.666/93, a

CONTRATADA devera, primeiramente, observar os prazos de execugdo que foram
pactuados, enquanto for apreciado o pedido de reestabelecimento de equilibrio econémico-

financeiro, sob pena de incorrer em inadimpléncia, com a consequente aplicagfio das
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11.1

Responsabilidade

11.1.1

11.1.2

11.1.3

11.1.4

11.1.5

A presenga da FISCALIZACAO durante a execucdo dos servigos e obras, quaisquer
que sejam os atos praticados no desempenho de suas atribui¢des, néo implicara
solidariedade ou corresponsabilidade com a CONTRATADA, que respondera unica
¢ integralmente pela execucdo dos servigos, inclusive pelos servigos executados por
suas subcontratadas, na forma da legislagdo em vigor.

A CONTRATADA, nos termos da legislagdo vigente, assume integral
responsabilidade técnica e civil sobre todos os servigos de execugdo da obra,
garantindo boas praticas técnicas e atuando com eficiéncia em todos os servigos que
efetuar. A responsabilidade inclui também os possiveis danos causados as
instalagBes existentes decorrentes da realizagdo dos servigos.

Se a CONTRATADA recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas,
vicios, defeitos ou imperfei¢des apontadas, podera o CONTRATANTE efetuar os
reparos e substituigdes necessérios, seja por meios préprios ou de terceiros,
transformando-se os custos decorrentes, independentemente do seu montante, em
divida liquida e certa da CONTRATADA.

A CONTRATADA respondera diretamente por todas e quaisquer perdas e danos
causados em bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de
omissdes € atos praticados por seus funciondrios e prepostos, fornecedores e
subcontratadas, bem como originados de infragBes ou inobservancia de leis,
decretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo indenizar o
CONTRATANTE por quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer a esse titulo,
incluindo multas, corre¢des monetarias e acréscimos de mora.

A CONTRATADA sera responsdvel, nas reas em que estiver executando os
servigos, pela protecdio de toda a pfopriedade publica e privada, rede de energia
elétrica, telefone, dutos de 4gua, esgoto e drenagem pluvial e outros servicos de
utilidade publica, nas 4reas do canteiro e adjacentes, devendo corrigir

imediatamente, as suas expensas, quaisquer avarias que nelas provocar, deixando-as
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11.2

11.3

coincidentes com o seu estado original.

11.1.6 A CONTRATADA devera estudar e analisar detalhadamente o Projeto Executivo,

as especificagdes técnicas e detalhes relativos & execugéo dos servigos, assumindo a
responsabilidade solidaria pela viabilidade técnica destes. N&o poderdo ser
introduzidas modificacBes nas presentes especificagdes. Se porventura alteragdes se
mostrarem  necessérias, elas somente poderfio ser executadas depois de
tecnicamente fundamentadas e autorizadas, por escrito, pela FISCALIZACAO apés
a formalizac#o do respectivo documento habil.

11.1.7 A CONTRATADA nio poder alegar desconhecimento de quaisquer especificagdes
e nem do local da obra. Para tanto, ¢ facultado seu comparecimento ao local
(conforme item 13) para confirmar ou retificar os valores quantitativos e técnicas
apresentados no conjunto fornecido com as especificagdes (Projeto Executivo e
Planilha Or¢camentéria).

11.1.8  Correra por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade por quaisquer
acidentes de trabalho na execug¢fo dos servi¢os contratados.

11.1.9 A CONTRATADA devera manter (antes, durante e apds o término dos servigos)
sigilo absoluto sobre o conteido dos documentos ¢ informacdes dos quais tenha
tomado conhecimento em fun¢dio da execugdo do objeto contratual, ficando
expressamente vedada qualquer forma de divulgacdo, sob pena de responder por
perdas e danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, sem prejuizo da
aplicacéo de outras sangdes cabiveis.

11.1.10 As demoli¢cdes porventura necessarias serfio efetuadas dentro da mais perfeita
técnica, tomados os devidos cuidados de forma a serem evitados danos a terceiros.

11.1.11 A remocdo e o transporte de todo o entulho e detritos, provenientes das demoligdes,
serio executados pela CONTRATADA de acordo com as exigénecias da
FISCALIZACAO e da municipalidade local.

Todas as situagdes de conflito ou necessidades de compatibilizagSes de projetos deverdo ser

registradas em diario de obra e serdo discutidas em reunites de trabalho entre os responsaveis

técnicos das partes e a GE, que definira a solugdo final.

Quaisquer resultados de sondagens, estudos ou ensaios do subsolo, de que disponha o

CONTRATANTE, sero fornecidos a CONTRATADA, a titulo apenas de orientagéo sobre as
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condi¢des do local a receber a edificacio.

11.4  Sera também de sua responsabilidade, ainda que resultante de caso fortuito e por qualquer
causa, a destruigdo ou danificacsio da obra em construgdo até a definitiva aceitago da mesma
pelo CONTRATANTE, bem como indenizac¢Bes que possam vir a ser devidas a terceiros por

fatos oriundos dos servigos contratados, ainda que ocorridos na via ptblica.

12.1 Para atendimento a qualificagio técnica serd exigida a apresentagdo dos seguintes requisitos

em relagdio a capacidade da equipe técnica:

12.1.1 Certidao de Registro, em vigor, da LICITANTE e de seus RESPONSAVEIS
TECNICOS no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia/CREA da regifio a

que estiverem vinculados.
12.1.1.1 No caso de a LICITANTE ou o responsavel técnico ndo serem registrados
ou inscritos no CREA do Estado do Cear4, deverdo ser providenciados os
respectivos vistos desse 6rgdo regional por ocasido da assinatura do
contrato.
12.1.2  Termo de indicacio do pessoal técnico qualificado, correspondente a Equipe
Técnica, contendo a relagdio nominal dos profissionais de nivel superior a serem
alocados aos servigos objeto deste Projeto Bisico, com indicagfio obrigatoria da

fungdo de cada um (ver modelo de termo: ANEXO 1).

12.1.3  Capacitaciio técnico-profissional: Comprovagio da empresa LICITANTE de
possuir em seu quadro permanente, na data prevista para licitag8o, profissional(is)
de nivel superior, ou outro(s), reconhecido(s) pelo CREA, detentor de atestado(s) de
responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) no CREA da regifio onde os

servigos foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiVa(s) Certiddo(des) de

Acervo Técnico — CAT, expedida(s) por estes Conselhos, que comprove(m) ter o(s)
profissional(is) executado para 6érgfio ou entidade da administragio publica direta
ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito F ederal, ou ainda, para
empresa privada, obras/servigos de caracteristicas técnicas similares as do objeto da
presente licitagdo, ndo sendo admitidos atestado(s) de fiscalizagfio e supervisdo ou

coordenagdo da execucgdo de obras/ SErvigos.
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12.1.3.1 Esses profissionais indicados pela licitante para fins de comprovagéo da
capacidade técnico-profissional deverfio participar do servi¢o objeto deste
Projeto Bésico ¢ terem sido indicados de acordo com o item 12.1.2,
admitindo-se a substitui¢do por profissionais de experiéncia equivalente
ou superior, desde que aprovada pela GE.

12.1.3.2 As parcelas de maior relevncia e de valor significativo, que néo frustram
o carater competitivo deste documento e que estd em acordo com a curva
A.B.C de servigos, sdo as seguintes:
a)  Execucdo de Esquadrias;
b)  Execugfo de Alvenarias.

12.1.3.3 Entende-se, para fins deste Projeto Basico, como pertencente ao quadro

permanente:
a) Socio;
b) Diretor;

¢) Empregado;
d) Responsavel técnico;
e) Profissional contratado.
12.1.3.4 A comprovagdo de vinculagdo dos profissionais deverd atender aos
seguintes requisitos:

a)  Sdcio: Contrato Social devidamente registrado no 6rgio
competente;

b)  Diretor: copia do Contrato Social, em se tratando de firma
individual ou limitada ou copia da ata de eleigéio devidamente
publicada na imprensa, em se tratando de sociedade andnima;

c¢) Empregado: cOpia atualizada da Carteira de Trabalho e Previdéncia
Social — CTPS ou Contrato de Trabalho em vigor;

d)  Responsavel Técnico: copia da Certiddo expedida pelo CREA da
Sede ou Filial da LICITANTE onde consta o registro do

profissional como RT;

e)  Profissional contratado: contrato de prestacdio de servigos escrito
firmado com a LICITANTE, com prazo de duragfo, no minimo,
igual ao prazo de execugéo da obra.

12.1.4 Capacidade técnico-operacional: Atestado(s) que comprove que a LICITANTE

tenha executado, para 6rgdo ou entidade da administragiio publica, direta ou
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indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda para empresa
privada, obras/servigos de caracteristicas técnicas similares as do objeto da presente
licitagdo, cujas parcelas de maior relevancia técnica e de valores significativos sdo:
a)  Execugdo de Esquadrias, com area minima de 25 m?;
b)  Execugfio de Alvenaria, com drea minima de 42 m?;
12.1.5 Declaragio de concordincia com o projeto e os quantitativos (modelo em
anexo)
12.1.6  Declara¢io de vistoria ou de dispensa de vistoria: comprovaciio de que a
licitante realizou vistoria no local onde o objeto sera instalado ou que dispensa a :
necessidade de vistoria, nos termos do item 13. N

12.1.7 Deveré4(do) constar, preferencialmente, no(s) atestado(s) de capacidade técnico-
profissional, ou na(s) certiddo(es) expedida(s) pelo CREA, em destaque, os
seguintes dados: data de inicio e término dos servigos; local de execucdo; nome e
CNPJ do contratante; nome e CNPJ da contratada, bem como nome do(s)
responsavel(is) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e niimero(s) de registro(s)
no CREA; especificagdes técnicas dos servigos e os quantitativos executados.

12.1.8 Para fins de habilitagfo, ¢ facultada & Comissdo de Licitagfo, a verificagdo das
informagGes e a obtengfo de documentos que constem de sitios eletrénicos de
orgdos e entidades das esferas municipal, estadual e federal, emissores de certides,
devendo ser tais documentos juntados ao processo. ~

12.2  Para atendimento & qualificagiio econdmico-financeira serd exigida a apresentaco dos

seguintes documentos:

12.2.1  Balango patrimonial do tltimo exercicio social, ja exigivel e apresentado na forma
da lei, que comprove a boa situagdio financeira da empresa, vedada a sua
substitui¢do por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por
indices oficiais quando encerrados ha mais de trés meses da data da apresentagio da
proposta
12.2.1.1 O balango patrimonial deverd estar assinado pelo responsavel legal da

empresa ¢ pelo responsavel por sua elaboracdo, Contador ou outro
profissional equivalente devidamente registrado no Conselho Regional de
Contabilidade.
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12.2.1.2 Se necessaria a atualizagdo do balango ¢ do patrimdnio liquido, devera
ser apresentado o memorial de calculo correspondente, juntamente com
os documentos em apreco.

12.2.1.3 O balango patrimonial devera estar registrado ou na Junta Comercial ou
no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Sistema Publico de
Escrituragdo Digital — SPED, para as empresas que utilizem o sistema
eletrdnico de escritura¢fio e que tenham seus documentos registrados na
Junta Comercial.

12.2.1.4 A boa situagdo econdmico-financeira da empresa serd avaliada pelos
seguintes indicadores, obtidos do balango patrimonial apresentado:

12.2.1.5 Os indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia
Geral (SG) devem ser maiores que 1,00 (um), e resultantes da aplicagéo
das seguintes férmulas, em cumprimento ao item 9.1.10.1 do Acoérdéo

TCU n° 1.214/2013 do Plenério:

G= ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE
sG= ATIVO TOTAL )
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE
LC = ATIVO CIRCULANTE
! PASSIVO CIRCULANTE

12.2.1.6 As formulas dos indices contabeis referidos deverfio estar devidamente
aplicadas em memorial de célculos juntado ao balango, calculado com 02
(duas) casas decimais, sem arredondamento.

12.2.1.7 A fonte de informagdo dos valores considerados deverd ser o Balanco
Patrimonial, apresentado na forma da lei.

12.2.1.8 O Patrimé6nio Liquido da licitante devera ser equivalente a, no minimo,
10% do valor estimado da contrata¢do, conforme item 7.1 deste edital.

12.2.1.9 CERTIDAO NEGATIVA expedida pelo CARTORIO DISTRIBUIDOR
DE FALENCIA E RECUPERACAO JUDICIAL do local da sede da
licitante, com data de expedi¢fo nfio superior a 60 (sessenta) dias, quando

ndo houver prazo de validade expresso no documento.
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13.1 Antes de apresentar sua proposta, a LICITANTE devera analisar todos os documentos do

edital, sendo recomendada a vistoria nos locais dos servigos, verificando as condicdes locais
e executando todos os levantamentos necessarios ao desenvolvimento de seus trabalhos, de
modo a ndo incorrer em omissdes, as quais ndo poderdo ser alegadas em favor de eventuais

pretensdes de acréscimo de pregos.

13.2  Caso a LICITANTE opte por ndo realizar a visita, ela devera assinar uma Declaracio de
Dispensa de Vistoria (ver modelo em anexo), que dard fé sobre o conhecimento das U
condi¢des locais e todos os elementos técnicos necessarios ao cumprimento do objeto desta
licitagdo, responsabilizando-se integralmente, também, pela execugfio dos servigos nas

condi¢Oes descritas neste Projeto Basico.

13.3  Caso a LICITANTE opte por realizar a vistoria no local onde serfio realizados os servigos, a
visita sera feita de forma individual e deverd ser previamente agendada pelo telefone (85)
3207-7456 (GE), das 09 as 17 horas. A LICITANTE que vistoriar o local da execucfio dos
servigos receberd da Geréncia de Engenharia uma Declaragfo de Vistoria (ver modelo em

anexo).

13.3.1 O agendamento devera ser feito com antecedéncia minima de dois dias tteis a data
agendada para vistoria. -
13.3.2 A vistoria devera realizada até o quinto dia util anterior ao da apresentagio das ~
propostas.
13.4 A participagdio do LICITANTE pressupde a sua concorddncia com a adequagio do Projeto
Basico e respectivos anexos, ndo lhe cabendo nenhum questionamento futuro alegando o
desconhecimento das condi¢des e do grau de dificuldade existente no local da obra como

justificativa para se eximirem das obrigagdes assumidas em decorréncia deste certame.

13.5 A vistoria deverd ser realizada por engenheiro civil, arquiteto ou técnico de edificagdes,
devidamente registrado no Conselho Regional competente e autorizado pelo responsavel
técnico indicado pela empresa para os servigos, caso nfo seja este que vistorie. A visita tem
como objetivo a analise do local em que serfio realizados os servigos, para conhecimento de

peculiaridades que possam vir a influenciar nos pregos ofertados pelas LICITANTES.
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13.5.1 LOCAL DA VISTORIA: ver subitem 3.2.

141 O INVOLUCRO da Proposta de Pregos deverd conter todos os elementos a seguir

relacionados:

a)

b)

d)

Carta de Apresentagio da PROPOSTA DE PRECOS (ver modelo: ANEXO 2),
assinada obrigatoriamente pelo representante legal da LICITANTE, com prego global em
Real, para os servigos e prazo de validade da proposta ndo inferior a 60 (sessenta) dias

corridos, contados a partir da data da apresentag@o;

Orcamento sintético (Anexo), preenchido e assinado, em papel timbrado da
LICITANTE, cujos itens, discriminagdes, unidades de medicio e quantidades néo
poderdio ser alterados pela LICITANTE, exceto quando devidamente estabelecido em

ERRATA e/ou ESCLARECIMENTO DE DUVIDAS;

Orcamento analitico (Anexo), planilhas de composigo analiticas de precos unitarios de

todos os itens do orgamento sintético;

i. As planilhas do orgamento analitico serdo avaliadas pela Comissdo de Licitac8o,
com auxilio da 4rea técnica;

ii. Em caso de discrepancias dos valores ofertados sera procedido conforme previsto no
subitem 15.7 deste Projeto Basico;

iii. No caso de discrepéncia entre o prego do orgamento sintético, para a Planilha de
or¢amento analitico, prevalecerd o de menor preo;

iv. Na composi¢io dos pregos unitarios, a LICITANTE devera utilizar 2 (duas) casas
decimais para evitar corregdes futuras nas PROPOSTA DE PRECOS.

Composi¢des analiticas das taxas de Bonifica¢io e Despesas Indiretas (BDI) (Anexo),
das Taxas de Encargos Sociais, incidentes para os servigos discriminados na Planilha de

Servigos e Pregos, conforme Modelos Anexos, conforme item 7.3, consoante o art. 40,

inciso X, da Lei N° 8.666/93;

Cronograma Fisico-Financeiro preliminar (Anexo), com periodicidade de 30 (trinta)
dias corridos, nfo se admitindo parcela na forma de pagamento antecipado, observando-
se as etapas e prazos de execugdo € a previsdo de desembolso orcamentario estabelecida

neste Projeto Bésico e seus Anexos.
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i. As medigdes serfio sempre feitas a cada periodo de 30 (trinta) dias corridos. A
periodicidade podera ser inferior a um més calendério na primeira e ultima medigdes,
quando o inicio ou término das etapas das obras/servicos ocorrer no curso do més;

neste caso o cronograma serd ajustado 2 situago;

ii. O Cronograma Fisico-Financeiro estara, também, sujeito a ajustes, em fungdo de

motivos de interesse do CONTRATANTE.

14.2 A LICITANTE devera considerar incluidas nos valores propostos todas as despesas, inclusive
aquelas relativas a taxas, tributos, encargos sociais, que possam influir direta ou _

indiretamente no custo de execucdo dos servigos.

142.1 E de inteira responsabilidade da LICITANTE obter, dos Orgdos competentes,
informagGes sobre a incidéncia ou ndo de tributos e taxas de qualquer natureza
devidas para o fornecimento do objeto desta licitagdo, nos mercados interno e/ou
externo, ndo se admitindo alegagfio de desconhecimento de incidéncia tributéria, ou
outras correlatas.

14.3 A LICITANTE n#o podera, em hipétese alguma, modificar o pre¢o e/ou condigdes de sua
proposta sob alegagdio de desconhecimento das condi¢des de execugfio dos servigos ou de

insuficiéncia de dados e informagdes.

14.3.1  Possiveis indefini¢des, omissdes, falhas ou incorrecSes dos projetos ora fornecidos  —
ndo poderdo constituir pretexto para a CONTRATADA pretender cobrar por
“servigos extras” e/ou alterar a composicio de precos unitirios. A
CONTRATADA sera considerada como altamente especializada nos servigos em
questdo e que, por conseguinte, devers ter computado também no valor global da
sua proposta, informagSes, complementagdes ou consultorias técnicas que forem,
por acaso, omitidas neste Projeto Bisico, mas implicitas e necessarias ao perfeito e

completo detalhamento dos servigos previstos nos projetos.

15.1 No julgamento das propostas, a classificagdo se dard em ordem crescente dos pregos

apresentados, sendo considerada vencedora a proposta que atenda as especificagdes do objeto
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15.2

15.3

15.4

e oferte 0 MENOR PRECO GLOBAL para os servigos descritos no item 3 deste Projeto
Basico, observados os prazos, as especificagBes técnicas, os pardmetros minimos de

desempenho e de qualidade e as demais condi¢Ses aqui definidas.

O valor maximo que 0 CONTRATANTE admite pagar, para a execugéo dos servigos objeto

deste Projeto Basico, € o global estimado no subitem 7.1.

15.2.1 Os pregos unitarios maximos, que o CONTRATANTE admite pagar para a
execucdo do objeto deste Projeto Basico, sdo os definidos em seu orgamento
estimado.

Serfio desclassificadas as propostas:

15.3.1 Que nfo atenderem as exigéncias contidas neste Projeto Basico ou impuserem
condigdes.
15.3.2  Que apresentarem irregularidades ou contiverem rasuras, emendas ou entrelinhas
que comprometam seu conteudo.
15.3.3 Cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes
valores:
15.3.3.1 Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta
por cento) do valor orgado pelo CONTRATANTE conforme planilha
or¢amentdria, em anexo, de quantitativos e pregos estimados;

15.3.3.2 Valor orgado pelo CONTRATANTE conforme Planilha Or¢amentiria
(anexa) de quantitativos e precos estimados.

15.3.4 Que alterem, descaracterizem ou desatendam as especificagdes do objeto,
independentemente do prego que ofertem.

15.3.5 Que apresentarem valor global superior ao do org:arhento estimado pelo
CONTRATANTE, em anexo.

15.3.6 Que apresentarem valores unitdrios superiores aos indicados no or¢amento
estimado pelo CONTRATANTE ou sejam manifestamente inexequiveis, em
consoante com os artigos 40, X ¢ 48, Il e paragrafos, da Lei N° 8.666/93.

Nso serfio consideradas, admitidas ou aceitas propostas que oferecam pregos baseados nas

ofertas dos demais licitantes, simbolicos, irrisorios ou de valor zero, incompativeis com 0s

precos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, exceto
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quando se referirem a materiais e instalagdes de propriedade do préprio licitante, para os

quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remunerago.

15.5 O LICITANTE que, segundo os critérios estabelecidos nos §§ 1° e 2° do inciso II do art. 48
da Lei 8.666/93, tiver sua proposta considerada inexequivel, serd facultado o direito de
demonstrar a viabilidade econdémica do prego por ele proposto. N&o o desejando fazer ou ndo
a demonstrando, serd desclassificado (Acorddo n° 612/2004-TCU-12 Camara e Stmula/TCU
n°® 262/2010).

15.6 Em nenhuma hipé6tese o contetido das propostas de prego apresentadas podera ser alterado, \_
seja com relagdo as caracteristicas técnicas, marcas, modelos, prazo de entrega, prazo de
garantia e prego dos servigos, equipamentos e materiais ou de qualquer outra condigdo que
importe modificagéo dos seus termos originais, ressalvadas aquelas destinadas a sanar apenas

falhas formais, alteragGes essas que serfio analisadas pela Comissdo de Licitac#o.

15.7 A PROPOSTA DE PRECOS sera verificada quanto eventuais erros aritméticos, corrigindo-os
da seguinte forma:
a) Dos pregos das planilhas de servigos e preco, para a carta de apresentaciio da Proposta de
Pregos, prevalecerd a Carta de apresentagéo da proposta de pregos;

b) No caso de discrepéncia entre valores grafados em algarismos e por extenso, prevalecerd
o valor por extenso;

c¢) No caso de erro de multiplicagiio do prego unitdrio pela quantidade correspondente, o o
produto serd retificado, mantendo-se inalterado o preco unitério e a quantidade;

d) No caso de erro de adicfo, a soma sera retificada, mantendo-se inalteradas as parcelas.
15.8 O prego total da PROPOSTA DE PRECOS ser4 ajustado pela 4rea técnica, em conformidade
com os procedimentos enumerados no subitem precedente para correcdo de erros. O valor

resultante consistira no prego corrigido global da PROPOSTA DE PRECOS.

15.9 Apds a verificacdio dos subitens precedentes, a Comissio Permanente de Licitacdo, com
auxilio da 4rea técnica, apreciara a PROPOSTA DE PRECOS das CONCORRENTES

habilitadas, desclassificando aquela que:

a) Deixar de apresentar qualquer um dos documentos relacionados no item 14
(ORGANIZACAO DA PROPOSTA DE PRECOS) ou apresenta-los em desacordo com
qualquer exigéncia deste Projeto Basico;

b) Apresentar qualquer oferta de vantagem baseada em proposta das demais LICITANTES
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15.10

15.11

15.12

15.13

16.1

ou de qualquer outra natureza, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido;

¢) Apresentar pre¢o global ou pre¢o unitdrio (para um ou mais itens) inexequivel ou irrisério
ou simbolico ou de valor zero ou incompativeis com os pregos de mercado, exceto
quando envolverem materiais ou produtos de propriedade da LICITANTE, para os quais
ela renuncie, expressamente, a parcela ou a totalidade da remuneracio, conforme o item
15.5;

d) Apresentar prego unitério e global da Planilhas de Orgamento Sintético superiores ao
pardmetro estabelecido neste Projeto Bisico ou inexequivel (ver subitem 15.3.6);

¢) Deixar de apresentar preco unitario para um ou mais servigos;

f) Apresentar prazo de execugdo dos servicos objeto desta licitagdo diferente do
estabelecido no item 8;

g) Apresentar percentuais de Encargos Sociais e de Taxa de B.D.L superiores aos limites
estabelecidos no subitem 7.1.3 deste Projeto Basico;

h) Na composi¢fo analitica das taxas de Encargos Sociais e de B.D.I, deixar de atender as
legislagdes trabalhista e tributdria vigentes, além de clausulas firmadas em acordo
coletivo de classe.

O PRECO GLOBAL ser4 ajustado pelo CONTRATANTE de acordo com os procedimentos
adotados acima, podendo implicar sua alteragfo, desde que néo ultrapasse o valor global
estimado pelo CONTRATANTE e nem o valor inicialmente ofertado pelo LICITANTE. O
LICITANTE ser4 notificado a se manifestar sobre o ajuste efetuado, em caso de auséncia de
manifestacdo no prazo assinalado, configurara aceitacdio tacita do ajuste realizado pelo

CONTRATANTE.

Caso o licitante nfo aceite, sem justo motivo, o ajuste efetuado, terd sua proposta

desclassificada.

Niio serfio desclassificadas propostas pela ocorréncia de vicio que, a analise da Comisséo
Permanente de Licitagdo, possa ser sanado sem que comprometa a igualdade de tratamento

dispensado aos licitantes.

A forma de execugdio serda INDIRETA, sob o regime de EMPREITADA POR PRECO
UNITARIO.

S#o expressamente vedadas 8 CONTRATADA:

16.1.1 A contratagio de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE

durante a vigéncia do contrato.
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16.1.2 A veiculagdo de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver prévia
autorizagdo da Administragio do CONTRATANTE.

162 Evedadaa subcontratacio total ou parcial dos servicos objeto deste Projeto B4sico.

17.1 Executar os servigos objeto deste Projeto Basico, em conformidade com o respectivo

planejamento, normas, especificagbes técnicas e ainda com as instrucdes emitidas pelo
CONTRATANTE.

17.2  Manter-se, durante toda a execucdo contratual, em compatibilidade com as obrigag¢des

assumidas e todas as condigbes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitag#o.

17.3  Aceitar, nas mesmas condigbes contratuais, os percentuais de acréscimos ou supressoes
limitados ao estabelecido no §1° do art. 65 da Lei Federal no 8.666/1993, tomando-se por

base o valor contratual.

17.4  Prestar imediatamente as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo
CONTRATANTE, salvo quando implicarem indagagdes de carater téenico, hipdtese em que
serdo respondidas no prazo méaximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento do

pedido de informacio.

17.5 Equipe Técnica: a CONTRATADA devera manter como profissional responsavel pela
execugdo dos servigos, no minimo, 1 (um) engenheiro civil e 1 (um) mestre de obras, ‘—

conforme o item 5.4.2.

1751 E de responsabilidade da CONTRATADA o cumprimento das prescri¢Ses
referentes as Leis Trabalhistas, Previdéncia Social e Seguro de Acidentes do
Trabalho bem como assumir todos os Onus, encargos sociais, trabalhistas, fiscais e
previdenciérios concernentes a execucdo de seus servigos.

17.5.2 As despesas com alimentacfo, vigilancia e transporte de pessoal serdo de
responsabilidade exclusiva da CONTRATADA.

17.5.3  Admitir e dirigir, sob sua inteira responsabilidade, o pessoal adequado e capacitado
de que necessitar, em todos os niveis de trabalho, para a execucio dos Servigos,
correndo por sua conta exclusiva todos os encargos e obrigagbes de ordem

trabalhista, previdencidria e civil, apresentando, ainda, ao CONTRATANTE,
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quando solicitado, a relaggio atualizada desse pessoal.

17.5.4 A CONTRATADA sera representada na obra pelo “Engenheiro Responsivel
Técnico” indicado na proposta, o qual dirigird os trabalhos e a representara
legalmente, com amplos poderes para decidir, em seu nome, nos assuntos relativos
ao0s servicos contratados.

17.5.5 Submeter, em tempo habil, & aprovagdo do gestor do contrato, para posterior
ratificagdo pelo seu superior, em caso de justificada necessidade de substituigdo, o
nome do profissional substituto indicado para execugdo dos servigos, assim como
os documentos que comprovem sua capacidade técnica. A documentagfio do
profissional sers analisada de acordo com os critérios definidos neste Projeto
Basico. O profissional substituto devera ter, obrigatoriamente, qualificagéo técnica,
no minimo, igual a do substituido;

17.5.6  Substituir, por exigéncia da FISCALIZACAO, qualquer profissional participante da
obra desde que seja constatada a sua desqualificagdo para a execugdo de suas
tarefas ou que apresente habitos nocivos e prejudiciais aos usudrios da drea
destinada a construg&o.

17.5.7 Cumprir rigorosamente as NORMAS DE ENGENHARIA DE SEGURANCA E
MEDICINA DO TRABALHO, emanadas da legislagdo pertinente, fornecendo aos
empregados prestadores dos servigos contratados os EQUIPAMENTOS DE
PROTECAO INDIVIDUAL (EPI), bem como as determinagdes da NR-5, em
especial, quanto a constitui¢do da CIPA.
17.5.7.1 Caso a CONTRATADA seja obrigada, pela legislagdo pertinente, a

apresentar um cronograma com descri¢do da implantagdo das medidas
preventivas (definidas no Programa de Condi¢des e Meio Ambiente de
Trabalho na Indastria da Constru¢iio — PCMAT; no Programa de Controle
Médico de Saade Ocupacional — PCMSO; e no Programa de Prevengéo
de Riscos Ambientais — PPRA) e seus respectivos responsdveis, deve
fazé-lo antes da 1* medicdio, sob pena de retardar o processo de
pagamento. Em caso de dispensa, a CONTRATADA devera apresentar
declaracdo de sua nfo exigéncia devidamente fundamentada.

17.6 Procedimentos Legais: a CONTRATADA devera:
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17.6.1 Encaminhar a fatura e a nota fiscal com a cépia da quitagdo das seguintes
obrigagBes patronais referentes a0 més anterior a realizacdo dos servicos/ etapa da
obra:

* Recolhimento das contribui¢des devidas ao INSS (parte do empregador e parte
do empregado), relativas aos empregados envolvidos na execucdo do objeto
deste instrumento, bem como a eventuais contratados, socio(s) e diretor(es);

* Recolhimento do FGTS, relativo aos empregados referidos na alinea anterior;

* Comprovante de recolhimento do PIS e ISS, quando for o caso, dentro de 20
(vinte) dias a partir do recolhimento destes encargos;

* Folha de pagamento relativa aos empregados utilizados nos Servigos
contratados;

* Atestagdo de conformidade do servigo executado;

* Apresentagdo de Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos
Federais e a Divida Ativa da Uni#o;

* Apresentagfio de Certiddo Negativa de Débitos junto aos Governos Estadual e
Municipal;

* Apresentagéo de Certificado de Regularidade do FGTS — CRF;
* Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas.

17.6.2 Ao final da execugdio dos servigos para o recebimento definitivo, deverd ainda,
fornecer a seguinte documentac#o relativa a obra:

* Prova de regularidade trabalhista ¢ com as Fazendas Federal (Certiddo Conjunta
Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e & Divida Ativa da Unido — L
RFB/PGFN), Estadual e Municipal do domicilio ou sede da empresa, validas, ou
outra equivalente, na forma da lei;

* Certiddo de Regularidade junto ao INSS de toda a obra;
* Certiddo de Regularidade do FGTS;
* Certiddo de Quitagdio do INSS referente ao contrato;
* Certiddo de Regularidade junto ao Municipio onde a obra foi executada;
* Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (se for o caso);
* Habite-se (se for o caso);
* Baixa da ART da execugdo dos servigos;
* Certiddo de averbagdo da construgfio na matricula do terreno em cartorio.
17.7 Procedimentos Administrativos: as relacdes entre a CONTRATADA e 0 CONTRATANTE
serdo mantidas por intermédio da FISCALIZACAO.
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1771 A CONTRATADA devera abrir Diario de Obra para acompanhamento dos
servigos, assinado pelo engenheiro responsavel. Todo e qualquer acontecimento
dever ser anotado nesse livro em 3 (trés) vias.

17.8 Providenciar antes do inicio dos servigos, objeto do Projeto Basico, as licengas, as

aprovagdes e o0s registros especificos, junto as reparti¢des competentes, necessarios para a

execugio dos servigos contratados, em particular a ART junto ao CREA competente.

17.9 A CONTRATADA devera arcar com todas as responsabilidades e custos para liberagbes
necessarias junto ao CREA, as concessionarias locais, bem como arcar com o pagamento de
todas as despesas que se fizerem necessarias a completa execugio dos servigos, dentre eles, o
pagamento de impostos, taxas e outras obrigagdes financeiras que vierem a incidir sobre a

execugdo da obra ou servigos.

17.9.1 Antes do inicio material das obras, a CONTRATADA devera apresentar o Alvard de
Construcdo (ou declaragdo do Municipio de sua ndo exigéncia), evitando o
retardamento do inicio das obras e consequente aplicagdio das sangdes previstas no
item 24.

17.9.2 Apds o recebimento de Ordem de Servigo, autorizando a mobilizagdo de pessoal

técnico no prazo maximo de 5 (cinco) dias uteis, providenciar a Anotacdo de

Responsabilidade Técnica - ART desses profissionais no CREA da regifio onde os
servigos serdo executados, entregando uma via de cada anotagdo a
FISCALIZACAO da CONTRATANTE e outra via aos profissionais mobilizados.
Esses comprovantes sdo indispensaveis para o inicio dos servigos por parte desses
profissionais.

17.10 Executar, as suas custas, os refazimentos dos servigos executados em desacordo com este

Projeto Basico.

17.10.1 Substituir, quando rejeitados, os equipamentos, componentes e servigos, dentro do

prazo estabelecido pela FISCALIZAGAO.
17.11 Fornecer, a qualquer momento, todas as informag¢Bes de interesse para a execugdo dos

servigos que 0 CONTRATANTE julgar necessarias conhecer ou analisar.

17.12 Facilitar o pleno exercicio das fungdes da FISCALIZACAO. O ndo atendimento das

solicitages feitas pela FISCALIZACAO sera considerado motivo para aplicagdio das sangdes
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17.13

17.14

contratuais. O exercicio das fun¢des da FISCALIZACAO n3o desobriga a CONTRATADA

das suas responsabilidades, de acordo com as disposigdes deste Projeto Basico.

Responsabilizar-se, durante a execugio dos servigos contratados, por qualquer dano que
ocasionar, direta ou indiretamente, a bens do CONTRATANTE ou sob sua responsabilidade

ou ainda de terceiros.

17.13.1 Constatado dano a bens do CONTRATANTE ou sob a sua responsabilidade ou
ainda a bens de terceiros, a CONTRATADA, de pronto, o reparara ou, se assim nio
proceder, o CONTRATANTE langard méo dos créditos daquela para ressarcir os
prejuizos a quem de direito.

17.13.2 A CONTRATADA serd responsivel pela existéncia de toda e qualquer
irregularidade ou simples defeito de execugdo, comprometendo-se a remové-lo,
desde que provenham da ma execugdo do servico, sem Onus para o
CONTRATANTE.

17133 A CONTRATADA ¢ responsavel pelos danos causados diretamente 2
Administragdo ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do
contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdio ou o
acompanhamento pelo érgéo interessado (Art. 70 da Lei 8.666/93).

17.13.4 A CONTRATADA também serd responsivel pelos encargos trabalhistas,
previdenciérios, fiscais e comerciais resultantes da execu¢io do contrato. A
inadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais
e comerciais ndo transfere & Administragio Publica a responsabilidade por seu
pagamento, nem podera onerar o objeto do contrato ou restringir a regularizagfio e o
uso das obras e edificagdes, inclusive perante o Registro de Iméveis (Art. 71, § 1°,
da Lei 8.666/93).

17.13.5 Néo poderda a CONTRATADA transferir qualquer responsabilidade para outras
entidades, sejam fabricantes, técnicos ou subempreiteiros, ainda que referentes a
servigos subcontratados.

A CONTRATADA devera comunicar a0 CONTRATANTE, por meio do responsavel pela

GE, sempre que houver necessidades de adequagdes de projeto, por imposigdo técnica ou

impedimento fisico, bem como nos casos em que se verificarem duvidas ou eventuais
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17.15

17.16

17.17

17.18

17.19

omissoes de detalhes construtivos.

17.14.1 Toda e qualquer dimensdo fornecida no projeto, especificagdes e orgamento devera
ser conferida “in loco” pela CONTRATADA.

17.142 No caso de divergéncia de informagBes entre os desenhos fornecidos e as
especificagdes, ressalvado o disposto no item 23, prevalecera primeiramente o
contido nas especificagdes, seguido dos desenhos e, por tUltimo, da planilha
or¢amentaria, sempre consultada previamente a F ISCALIZACAO.

17.14.3 Os casos ndo abordados serfio definidos pela FISCALIZAGAO, de maneira a
manter o padrdo de qualidade previsto para os servigos em questéo.

17.14.4 Se, para facilitar seus trabalhos, a CONTRATADA necessitar elaborar desenhos de
execucdo, devera fazé-lo as suas expensas exclusivas, submetendo-os a aprovagéo
prévia da FISCALIZACAO.

A conferéncia por parte da CONTRATADA devera ser feita também no tocante a duplicidade

de dados, em que haja diferenca entre as especificagdes, o projeto € o orgamento, ou entre

quaisquer dos documentos citados, caso que deverd ser levado ao conhecimento do

CONTRATANTE antes da apresentagdo da proposta de execugdo de servigo, para que este

possa dirimir a divida a tempo, ndo cabendo, identicamente ao item .anterior, reclamagfo a

qualquer titulo nem sob qualquer alegagdo, ap0s a assinatura do respectivo contrato.

Serd de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA a quantificagio dos materiais e
servicos para a execucdo da obra, que assumird sua execugdo integral e completa

independente do que for indicado na proposta e da estimativa do roteiro de servigos.

A execugio dos servigos, bem como os materiais a serem empregados deverdo ser novos €
comprovadamente de primeira qualidade, deverd atender ao exigido neste documento, no
contetdo da planilha de orcamento, no Projeto elaborado, no Contrato firmado, e, nos casos

omissos, nas Normas e especificacdes da ABNT e dos fabricantes dos materiais.

Evitar situagSes que gerem inquietagdo ou agitagdio na execugdo dos servicos, em especial as

pertinentes a atraso de pagamento do seu pessoal ou subcontratados.

Manter, durante a vigéncia do Contrato, as mesmas condi¢gdes que propiciaram a sua

habilitaggio e classificacfio no processo licitatorio, em especial a equipe de técnicos, indicados
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para fins de capacitaggio técnico-profissional, admitindo-se, excepcionalmente, a substituicio

por profissionais conforme subitem 17.5.5.

17.20 Se for necessaria a prorrogagio do Contrato, a CONTRATADA ficara obrigada a
providenciar a renovagdo do prazo de validade da “Garantia de Cumprimento do Contrato”,

nos termos e condigdes originalmente aprovados pelo CONTRATANTE.

1721 A CONTRATADA cuidara para que as obras a serem executadas acarretem a menor
perturbagéo possivel as vias de acesso € a todo e qualquer bem publico ou privado do entorno

em questio. -

17.22 Quando houver necessidade de movimentar ou modificar outros equipamentos e elementos
existentes, a fim de facilitar a execugo de seus servigos, a CONTRATADA devera solicitar

previamente 4 FISCALIZACAO autorizago para tais deslocamentos ¢ modificagdes.

17.23 Todo o transporte vertical e horizontal de materiais e equipamentos ficara a cargo da
CONTRATADA.

17.24 A CONTRATADA deverd executar os servigos previstos neste documento nos horérios
compreendidos entre 8 h e 18 h nos dias uteis. Caso os servigos dessa natureza ocorram fora
do horério especificado, a CONTRATADA dever4 solicitar autoriza¢dio da FISCALIZACAO

que avaliara a possibilidade de realizago desses servigos.

17.24.1 Quando a CONTRATADA pretender executar servigos durante os fins de semana
e/ou feriados, a relagdo dos servigos a serem executados nesse periodo deve ser
enviada & FISCALIZACAO com uma antecedéncia minima de 24 horas, para que
seja avaliada a necessidade de acompanhamento da FISCALIZACAO.

17.25 A CONTRATADA deverd manter na obra, copia da planta necessaria a compreensdio do

projeto e afixa-la em local visivel.

17.26 Os projetos e especificacdes técnicas fornecidos pelo CONTRATANTE, as planilhas de

precos da LICITANTE vencedora, os critérios de medicdio, o Cronograma Fisico-F 1nanceiro

com respectivos detalhes e complementos seriio parte integrante do Contrato, bem como

este Projeto Basico.

17.27 Para a perfeita execugfo e completo acabamento das obras e servigos, a CONTRATADA se

obriga, sob as responsabilidades legais vigentes, a prestar toda assisténcia técnica e
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administrativa necesséarias para imprimir andamento conveniente aos trabalhos.

17.28 Cronograma Fisico-Financeiro Executivo:

17.28.1 O Cronograma Fisico-Financeiro devera ser ajustado ao efetivo inicio da obra,

quando da emissdo da Ordem de Servicos (OS), assim como atualizé-lo

mensalmente, conforme o andamento dos servigos.

17.28.2 A CONTRATADA devera apresentar em até 5 (cinco) dias uteis, apos a emissdo da
Ordem de Servigos (OS), uma representagio grafica do desenvolvimento das etapas
de servigos que deverfio ser executadas ao longo do tempo de duracdo da obra,
demonstrando em cada periodo o percentual fisico a ser executado e o respectivo

valor financeiro a ser despendido, usando datas reais a partir da Ordem de Servigo

(0S). Essa proposta de Cronograma Fisico-Financeiro deve ser submetida &
aprovagdo da FISCALIZACAO. O nio cumprimento mensal desse Cronograma
serd notificado pela FISCALIZACAO no diario de obra, caracterizando o atraso
nos servicos que podera subsidiar a aplicagfo de sangdes previstas no contrato.

17.28.3 A periodicidade podera ser inferior a um més calendério na primeira e Ultima
etapas, quando o inicio ou término das obras/servigos ocorrer no curso do més.

17.28.4 O Cronograma Fisico-Financeiro devera representar todo o caminho critico da
obra, os quais nfio poderfio ser alterados sem motivagdo circunstanciada e sem 0
correspondente aditamento do Contrato, independente da ndo alteragdo do prazo
final.

17.28.5 O cronograma deverd identificar, previamente, as etapas mais relevantes para o
cumprimento dos prazos pactuados, de modo a permitir o acompanhamento da
execugdo parcial do objeto contratado e a aplicagdo das sang¢des descritas no item
24.

17.28.6 O Cronograma Fisico-Financeiro estara tambem sujeito a ajustes em fungdo de
motivos de interesse do CONTRATANTE.

17.28.7 Quando a execugéo dos servigos for prevista dentro da quadra invernosa, considerar
tal previsdo no cronograma a fim de evitar descontinuidade dos servigos.

17.28.8 A CONTRATADA devera manter as entregas relativas a cada etapa da obra

estabelecida no Cronograma Fisico-Financeiro, sujeitando-se as penalidades a titulo

/N
AN
\
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de multa, incidente no percentual nio realizado de cada etapa da obra, conforme
item 24.

17.28.9 O Cronograma Fisico-Financeiro devers representar todas as atividades da
planilha or¢amentéria, com grau de detalhamento compativel com o planejamento
de execugdo da CONTRATADA.,

17.28.10 Compete 8 CONTRATADA cumprir fielmente os prazos de término de cada etapa
de acordo com o seu Cronograma Fisico-F inanceiro.

17.28.11 O periodo de avaliagio dos servigos executados relacionado ao cumprimento do
Cronograma Fisico-Financeiro tomara como base o primeiro e o tltimo dia do més
em que o servico foi prestado pela CONTRATADA ¢ tecebido pela
FISCALIZACAO.

17.28.12 Considerar que a representagdo grafica do Cronograma Fisico-Financeiro se dar
através de planilha em “Open Project” ou similat, em que as etapas serdio
identificadas nas linhas e os prazos nas colunas. Na planilha serfo definidos os
percentuais entre o valor global da obra para cada etapa e o valor correspondente ao
periodo de execugdio da etapa, compatibilizando com o cronograma fisico.
Identificar os valores mensais a serem pagos, como também os valores acumulados
dos pagamentos ao longo da execugfo da obra.

17.29 A CONTRATADA deverd manter na obra conjunto completo e atualizado dos projetos,

ART(s) e alvara de construggo.

17.30 Ao final da obra, a CONTRATADA devers entregar a comissfo técnica de recebimento do
CONTRATANTE a baixa da ART da execucio dos servicos, condigio a ser cumprida até o

recebimento definitivo da obra.
17.31 Sobre os materiais, ferramentas e equipamentos, a CONTRATADA dever4:

17.31.1 Manter vigilancia que guarde e controle os materiais, equipamentos e ferramentas,
com registro didrio de suas movimenta¢des dentro do canteiro de obras, ndo se
eximindo a CONTRATADA pelo ressarcimento ou reposicéo total em caso de dano
ou extravio.

17.31.2 Providenciar, guardar, controlar e utilizar todos 0s materiais, as ferramentas,

maquinas, aparelhos e equipamentos necessarios & perfeita execugfo dos servigos
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17.32

contratados. _

17.31.3 Facilitar a inspe¢fio dos materiais, ferramentas e equipamentos por parte da
FISCALIZACAO, facultando-a o acesso as dependéncias que, direta ou
indiretamente, se relacionem com o objeto do Contrato.

17.31.4 Solicitar prévia e expressa autorizagdo do CONTRATANTE durante as ocasifes de
eventual substitui¢do de materiais especificados.

17.31.5 Providenciar a imediata troca, sem 6nus para 0 CONTRATANTE, de todos os
materiais, ferramentas ou equipamentos impugnados pela FISCALIZACAO, por
m4a qualidade, por reprovagfio em ensaios ou discrepancia com as especificagdes de
Projeto.

17.31.6 Apresentar amostras de materiais e equipamentos para verificagdo e eventuais
ensaios técnicos normatizados, aleatérios e a critério do CONTRATANTE com
6nus do custo para a CONTRATADA quando e se ocorrerem.

17.31.7 Fornecer materiais em quantidades que nfo permitam a interrup¢fo do Cronograma
Fisico aprovado pelo CONTRATANTE.

17.31.8 Fornecer também todos os dispositivos ¢ acessoérios, materiais ou ferramentas,
eventualmente ndo mencionados em especificagdes e/ou nfo indicados em desenhos
do Projeto, mas imprescindiveis & completa ¢ perfeita realizagéo da obra.

A CONTRATADA devera garantir todos os servigos, quer sejam de construgdo civil, quer

sejam referente ao fornecimento e instalagdes de equipamentos, de uma forma geral, contra

vicios, defeitos ou incorre¢des, nos termos e nos prazos da legislagdo vigente reparando-as

imediatamente ap6s o recebimento da comunicago.

18.1

A CONTRATADA deveré entregar na Central de Contratos do CONTRATANTE, no prazo

de 5 (cinco) dias consecutivos, contados a partir do recebimento da Ordem de Servigo, a

titulo de garantia, a quantia equivalente a 5% (cinco por cento) do valor global do contrato,

cabendo-lhe optar dentre as modalidades previstas no art. 56, § 1°, da Lei N° 8.666/93.

18.1.1 O prazo de vigéncia da garantia devera ser igual ao prazo de vigéncia contratual
previsto no subitem 8.1, acrescido de 4 (quatro) meses.

18.1.2 A garantia sera devolvida 8 CONTRATADA somente depois dos 4 (quatro) meses
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apds o término da vigéncia contratual, devendo ser renovada a cada prorrogago
para cumprimento integral das obrigagdes assumidas, inclusive recolhimento de
multas e satisfagdo de prejuizos causados ao CONTRATANTE.
18.1.3 A prorrogagéo contratual ensejard também a prorrogagfo do prazo de manutengéo
da garantia.
18.2 A garantia, inclusive na modalidade seguro-garantia, poderd ser utilizada para ressarcimento
do CONTRATANTE e para pagamento dos valores das multas moratdrias, multas punitivas e

indenizagdes devidas pela CONTRATADA.

18.3 Salvo na condi¢do de que os servigos foram prestados a contento, a ndo renovagdo,
tempestivamente, da Garantia do Contrato ensejard a suspensdo de pagamentos até a
regularizagdo do respectivo documento, independentemente da aplicagdo das sangBes

contratuais.

18.4 Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento de multas, ela
deve ser complementada no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, contado da solicitagéo do

CONTRATANTE, a partir do qual se observara o disposto abaixo:

18.4.1 A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretard a
aplica¢do de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato, por
dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento), conforme item 24.

18.4.2 O atraso superior a 25 dias acarretara a rescisfio unilateral do contrato, sem prejuizo

da multa prevista no item anterior, conforme item 25.

19.1 Expedir a Ordem de Servigo no prazo maximo definido no item 8.1.7.

19.2 Esclarecer eventuais duvidas sobre detalhes dos servigos a serem executados e possiveis

interferéncias que porventura ndo tenham sido suficientemente esclarecidas ou previstas.

19.3 Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA as suas dependéncias, sempre que

necessario a execugdo dos servigos, nos horarios previamente acordados.

19.4 Solicitar o reparo, a corregdo, a remocdo, a substitui¢cio, a alteragdo e/ou refazimento dos

servigos ndo aprovados pela FISCALIZACAO.

19.5 Notificar, por escrito, 8 CONTRATADA a ocorréncia de quaisquer imperfei¢des no curso da
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19.6

19.7

19.8

19.9

execucdo dos servigos, fixando prazo para a sua corregao.

Acompanhar e fiscalizar a execugdo do Contrato por um ou mais representante(s)

especialmente designado(s), nos termos do art. 67 da Lei N° 8.666/93.

Efetuar os pagamentos devidos pela execugdo do objeto, desde que cumpridas todas as

formalidades e exigéncias do Contrato.

Fornecer as plantas, desenhos e projetos necessérios & perfeita compreensdo dos servigos e

especificagdes técnicas a eles relacionadas.

Aplicar as penalidades previstas em lei e neste Projeto Basico.

20.1

20.2

20.3

204

20.5

No curso da execugdo dos servigos, e quando de sua conclusdo, reserva-s¢ O

CONTRATANTE, por meio da GE, o direito de fiscalizar o fiel cumprimento das

especificagdes exigidas, a fim de assegurar o seu recebimento ou manifestar sua recusa.

A FISCALIZACAO representara 0 CONTRATANTE e tera as atribui¢Bes delegadas em ato
especifico e serd composta por engenheiros com autoridade para exercer, em se€u nome, toda

e qualquer agdo de orientacdo geral, controle e fiscalizacfio das obras/servigos de construgao.

A FISCALIZACAO sera exercida no interesse exclusivo do CONTRATANTE, néo
suprimindo a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, nfio implicando corresponsabilidade  objetiva  ou subjetiva  do

CONTRATANTE.

As decisdes e (ou) providéncias que ultrapassarem a competéncia da FISCALIZACAO do
contrato deverdio ser levadas, por escrito, ao conhecimento do Secretario de Infraestrutura e
Administracdo, em tempo hébil, para a adogdo das medidas convenientes e necessarias a cada

caso;

A FISCALIZACAO sera exercida pelo GE, através de Engenheiro ou Comissdo,
devidamente designado para esse fim, o qual exercera o controle e a fiscalizagdo da execugéo
da obra em suas diversas fases, e decidira sobre dividas surgidas no decorrer da construggo,

devendo:

20.5.1 Promover as avaliacdes das etapas executadas, observado o disposto no
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Cronograma Fisico-Financeiro.
20.5.2 Atestar os documentos referentes 3 conclusio de cada etapa, nos termos
Contratados, para efeito de pagamento.
20.6 A presenca da FISCALIZACAO na obra nfo diminuira a responsabilidade da
CONTRATADA quanto 4 perfeita execugdo do trabalho.

20.7 As anota¢Ses necessdrias e a discriminagdo de todos os eventos ocorridos na obra seriio

obrigatoriamente registradas no livro Diario de Obra, dentre elas:

* As condigdes meteorolégicas durante todos os dias de execugdo dos servigos;
* Os dias de chegada de cargas e insumos;
* Numero de operarios em atividade com discriminago de suas fungdes;
* Equipamentos utilizados;
* As modificag¢es efetuadas no decorrer da obra;
* Asconsultas 8 FISCALIZACAO;
* Asdatas de inicio e de conclusdo dos servicos;
* Asdatas de inicio e de conclusdo de etapas, de acordo com o Cronograma Fisico-
Financeiro aprovado;
* Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;
* Asrespostas as interpelagSes da FISCALIZACAO;
* Medigdes das etapas de obras e respectivos valores a serem faturados;
* Falta de materiais;
*  Quaisquer outros fatos que devam ser objeto de registro.
20.8 Comunicar oficialmente 8 CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no cumprimento do
contrato. _

20.9 Autorizar a execugdo de servigos durante os fins de semana e/ou feriados, uma vez que

solicitados em tempo e puderem ser realizados sem a presenga da FISCALIZACAO.

20.9.1 Restringir a realizagio de atividades que julgar necessitarem de seu
acompanhamento tendo sua execugdo restrita aos horérios compreendidos entre 8 h

e 18 h de dias uteis.
20.10 Agir e decidir em nome do CONTRATANTE, inclusive, para rejeitar os servigos executados
em desacordo com os projetos, especifica¢des técnicas ou com imperfei¢fo, levando-se em

consideragdo também as Normas Técnicas da ABNT e outras aplicaveis.

20.11 Certificar as Notas Fiscais correspondentes apds constatar o fiel cumprimento dos servigos

executados, medidos e aceitos.
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20.12

20.13

20.14

20.15

20.16

20.17

21.1

21.2

!

Transmitir suas ordens e instrugdes por escrito, salvo em situagdes de urgéncia ou
emergéncia, sendo reservado 8 CONTRATADA o direito de solicitar da FISCALIZACAO,

por escrito, a posterior confirmagio de ordens ou instrugdes verbais recebidas.

Para quaisquer servigos mal executados, a FISCALIZACAO reservar-se-a4 o direito de
determinar sua modificagfio, o seu reparo ou a substituigdo da forma de execugdo, com os
materiais que entender mais adequados, sem que tal fato acarrete em solicitagdo de
ressarcimento financeiro por parte da CONTRATADA, nem extensdo do prazo para

conclusdo da obra.

Solicitar que a CONTRATADA, através de comunicagio oficial, afaste o empregado ou

subcontratado que ndo esteja cumprindo fielmente o Projeto Bésico.

A FISCALIZACAO n#o aceitara a transferéncia de qualquer responsabilidade da
CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou subempreiteiros, ainda

que referentes a servigos subcontratados.

Solicitar através da Central de Contratos a aplicacfio, nos termos contratuais, de multa(s) a
CONTRATADA dando-lhe ciéncia do ato, por escrito, bem como comunicar ao Orggio

Financeiro do CONTRATANTE para que proceda a dedugfo da multa da garantia contratual.

20.16.1 Instruir o(s) recurso(s) da CONTRATADA no tocante ao pedido de cancelamento
de multa(s), quando a CONTRATADA discordar do CONTRATANTE.

No exercicio de suas atribui¢des fica assegurado a FISCALIZACAO, sem restri¢des de

qualquer natureza, o direito de acesso ao local de execugéo dos servigos, bem como todas as

informacdes, que julgar necessérias, relacionadas as obras/servicos.

Os servigos somente serdo recebidos pelo CONTRATANTE apés o atendimento de todas as

condigbes estabelecidas neste Projeto Basico, documentos, projetos e orgamento dele

integrante, desde que atingido o fim que se destinam, com eficdcia e qualidade requerida.

O Recebimento dos servicos executados pela CONTRATADA serd efetivado em duas etapas

sucessivas:

» Recebimento Provisoério;
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* Recebimento Definitivo.

21.3 A CONTRATADA devera solicitar a GE, por comunicagfio escrita e com antecedéncia
minima de 15 dias do término do prazo de execucdo dos servigos, a vistoria da obra pela
FISCALIZACAO para verificagdo dos servigos executados com fins de recebimento

provisorio, o qual devera coincidir com o prazo estipulado no item 8.1.

21.3.1  AFISCALIZACAO poder4 recusar o recebimento provisorio da obra, caso haja nfio
conformidades significativas quanto as especifica¢des.

21.3.2  Nos casos que nfo impe¢am o recebimento provisoério, as nio conformidades serfio
relacionadas em documento anexo ao termo circunstanciado e deverdo estar
corrigidas até o recebimento definitivo.

214 O recebimento provisério também ficard sujeito, quando cabivel, & conclusdo de todos os

testes de campo.

21.5 O CONTRATANTE realizara inspegdo minuciosa de todos os servigos e obras executadas
por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais
encarregados pela obra com a finalidade de verificar a adequagfo dos servicos, constatar e

relacionar os arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem necessarios.

21.6  Apos tal inspegdo, sera lavrado o Termo de Recebimento Provisério, em 02 (duas) vias de
igual teor e forma, ambas assinadas pela FISCALIZACAO, relatando as eventuais

pendéncias verificadas, em até 15 dias

21.7 A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes da execucfio ou materiais empregados, cabendo & FISCALIZACAO ndo atestar a
ultima e/ou tnica medico de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias

que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisério.

21.8 O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servigos contratados sera lavrado, pela
comissdo técnica de recebimento definida pela GE, em até 60 (sessenta) dias corridos apos a

lavratura do Termo de Recebimento Provisério, desde que tenham sido devidamente

atendidas todas as exigéncias da FISCALIZACAO quanto as pendéncias observadas e

somente apos solucionadas todas as reclamagdes porventura feitas quanto a falta de
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pagamento a operarios ou fornecedores de materiais e prestadores de servigos empregados na

execucdo do contrato.

21.8.1 Na etapa de recebimento definitivo dos servigos, a CONTRATADA devera entregar
ao CONTRATANTE:
21.8.1.1 Toda a documentagiio dos materiais e equipamentos aplicados na obra;
21.8.1.2 Termo de Garantia, conforme item 22.4.
21.9 O recebimento provisério ou definitivo nfio exclui a responsabilidade civil pela solidez e
seguranga da obra ou do servigo, nem ético-profissional pela perfeita execuggo do contrato,

dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato (Art. 73, § 2°, da Lei 8.666/93).

21.10 Havendo discrepancias, incompatibilidades com memoriais e projetos ou performances dos
equipamentos abaixo das especificadas, serd aberto prazo de 5 (cinco) dias uteis para
correBes e complementagdes consideradas necessérias para a realizagdo de nova tentativa de
recebimento. Caso seja impossivel o cumprimento do prazo citado, a CONTRATADA devera

apresentar, formalmente, justificativa fundamentada que serd analisada pela GE.

21.11 No tempo do Contrato estfio incluidos os tempos para recebimento, inclusive aqueles

necessarios para eventuais corregSes, caso haja discrepéncias ou incompatibilidades, sob

pena de aplicagio de sang¢des cabiveis.

21.12 A obra s6 se dara por concluida apds o término de todas as etapas especificadas, retirada dos
entulhos e completa limpeza de todas as éreas trabalhadas. Os detritos resultantes das
operagdes de transporte ao longo de qualquer via publica deverdo ser removidos

imediatamente pela CONTRATADA, sob suas expensas.

22.1 Durante 5 (cinco) anos apés o Recebimento Definitivo dos servigos e obras, a

CONTRATADA respondera por sua qualidade e seguranca nos termos do Artigo 618 do
Cédigo Civil Brasileiro, devendo efetuar a reparaggio de quaisquer falhas, vicios, defeitos ou
imperfei¢des que se apresentem nesse periodo, independentemente de qualquer pagamento

do CONTRATANTE.

22.2 A CONTRATADA devera apresentar o certificado de qualidade de acordo com as normas da

ABNT e os padrdes técnicos dos materiais, bem como para os equipamentos eletromecénicos
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22.3

224

23.1

23.2

23.3

e eletroeletronicos.

Sera considerado como data base para contagem do periodo de garantia, tanto da obra bem

como dos equipamentos nela instalados, a data da emissdo do Termo de Recebimento

Definitivo, emitido pela comissio técnica de recebimento.

A CONTRATADA devera apresentar apés a conclusio dos servigos, o Termo de Garantia,

com prazo de 05 (cinco) anos, a contar da data do recebimento definitivo, de todos os

materiais fornecidos e dos servigos executados, conforme legislagdo em vigor.

Os servigos € obras serfio realizados com rigorosa observancia aos desenhos do projeto e

respectivos detalhes, bem como estrita obediéncia as prescrigdes e exigéncias contidas neste

Projeto Basico.

Todas as imperfei¢Oes verificadas nos servigos vistoriados, bem como discrepancias em

relagdo aos desenhos e especificacSes, deverdio ser corrigidas antes do prosseguimento dos

trabalhos. Para efeito de interpretacfio de divergéncias entre os documentos contratuais, fica

estabelecido o seguinte:

Em caso de divergéncia entre as cotas do desenho e suas dimensdes medidas em escala,
prevalecerdo sempre as primeiras;

Em caso de duvidas quanto & interpretagiio dos projetos e/ou das especifica¢les, a GE
devera ser consultado, conforme item 17.14.2;

As normas da ABNT prevalecem sobre quaisquer especificacdes aqui citadas ou demais
adotadas durante a execuco;

Todos os detalhes e servigos constantes nos desenhos do Projeto e nfo mencionados neste
Projeto Basico serdo interpretados como partes integrantes do objeto.

Em caso de divergéncias entre o Orgamento e o Projeto, a CONTRATADA tera que notificar,

por escrito, 8 FISCALIZACAO, para que esta decida sempre da maneira mais favoravel para
0 CONTRATANTE.

241

Durante a execugfo do contrato por falha, inexecugdio total ou parcial dos servicos

contratados, pela execucdo desses servigos em desacordo com o estabelecido no Ato

Convocatério e seus Anexos e/ou pelo descumprimento das obrigac3es assumidas, o

CONTRATANTE poderd, garantida a prévia defesa e observada a gravidade da ocorréncia,
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24.2

24.3

244

aplicar a8 CONTRATADA as seguintes sangdes:

* Adverténcia;

e Multa;
» Suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo e impedimento de contratar com a
Administrag8o;

» Declaracio de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica.

As sangBes de adverténcia, de suspensdio temporaria do direito de participar em licitacdo e

impedimento de contratar com a Administraciio e de declaragfio de inidoneidade para licitar

ou contratar com a Administragdo Publica poderfio ser aplicadas 8 CONTRATADA de forma

distinta ou cumulativa.
Adverténcia:

243.1 A adverténcia poderd ser aplicada no caso de descumprimento parcial das
obriga¢Oes e responsabilidades assumidas contratualmente, € nas situagdes que
ameacem a qualidade do produto ou servigo, ou a integridade patrimonial ou
humana. .

24.3.2 A adverténcia poder4, ainda, ser aplicada no caso de outras ocorréncias que possam
acarretar transtornos ao desenvolvimento dos servigos do CONTRATANTE, a
critério da FISCALIZACAO, desde que ndio caiba a aplicago de sangfo mais
grave.

Multas:

24.4.1 Podera ser aplicada multa nas seguintes condi¢Oes:

a) 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) sobre o valor global da proposta por
infracdo a qualquer das cldusulas ou condi¢des do Contrato, elevado para 0,5%
(cinco décimos por cento), em caso de reincidéncia, a critério da
FISCALIZACAO;

b) 0,3% (trés décimos por cento) sobre o valor global da proposta por dia de atraso
para o inicio da execugfo dos servi¢os;

¢) 0,3% (trés décimos por cento) sobre o saldo contratual da execugéo dos servigos
relativos a(s) etapa(s), por dia de nfio cumprimento, injustificado, do prazo para
término da execucfo da(s) etapa(s) em atraso;

d) 0,3% (trés décimos por cento) sobre o valor do saldo contratual da execugéo dos
servigos, por dia de nfio cumprimento, injustificado, do prazo para término da
execugdo dos servigos, até 30 (trinta) dias;

e) De 10% (dez por cento) sobre o valor global da proposta pela recusa da
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adjudicaria em assinar o contrato de execucgo de obra;

f) De 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo contratual da execucdo dos
servi¢os, por ndo cumprimento, injustificado, do prazo para término da
execugdo dos servigos, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias;

g) De 10% (dez por cento) sobre o valor global da proposta, no caso de rescisio
unilateral por falta cometida pela CONTRATADA.

2442 O valor da multa aplicada, apés esgotado o prazo recursal, serd deduzido da
Garantia Contratual que houver sido prestada.

2443 Caso a Garantia Contratual seja insuficiente para o pagamento da multa, o saldo
devedor sera deduzido em qualquer fatura de crédito que a CONTRATADA
mantenha junto ao CONTRATANTE.

24.5 Suspensio Temporaria de Participacio em Licitacio e Impedimento de Contratar com

a Administracio:

24.5.1  Assuspensdo do direito de participar em licitagdo e impedimento de contratar com a
Administragdo podera ser aplicada 3 CONTRATADA se, por culpa ou dolo,
prejudicar ou tentar prejudicar a execugdo do Contrato, nos seguintes prazos e

situagdes:

I — Por até 6 (seis) meses:

Execucdo insatisfatoria do objeto contratado, se antes tiver havido aplicagio
da sangdo de adverténcia ou multa.

II - Por até 2 (dois) anos:

Concluséo parcial dos servigos contratados, desde que o montante
executado seja inferior a 50% do valor do contrato.

Prestacdo do servigo em desacordo com as solicitagdes do
CONTRATANTE, néo efetuando sua corregdo apos solicitagio do mesmo.

Cometimento de quaisquer outras irregularidades que acarretem prejuizo ao
CONTRATANTE, ensejando a rescisio da avenca por culpa da
CONTRATADA.

Apresentagdo ao CONTRATANTE de qualquer documento falso ou
falsificado, no todo ou em parte, com o objetivo de participar da licitagfo
ou para comprovar, durante a execugdio do objeto, a manutencdio das
condigdes apresentadas na habilitagfo.

Ocorréncia de ato capitulado como crime pela Lei N° 8.666/93, praticado
durante o procedimento licitatério, que venha ao conhecimento do
CONTRATANTE ap6s o recebimento da Ordem de Servigo.
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24.6 Declaracio de Inidoneidade:

24.6.1 A declaragdo de inidoneidade sera aplicada quando constatada ma-fé, aclo
maliciosa e premeditada em prejuizo do CONTRATANTE, atuagdo com interesses
escusos, reincidéncia em faltas que acarretem prejuizo ao CONTRATANTE ou
aplicacbes anteriores de sucessivas outras sangdes, implicando proibi¢dio da
CONTRATADA de transacionar com a Administragdo Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a
reabilitagio perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, podendo ser
aplicada, dentre outros casos, quando:

a) Tiver sofrido condenagdo definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b) Praticar atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitacdo;

¢) Demonstrar, a qualquer tempo, ndo possuir idoneidade para licitar ou contratar
com 0 CONTRATANTE, em virtude de atos ilicitos praticados;

d) Reproduzir, divulgar ou utilizar, em beneficio proprio ou de terceiros, quaisquer
informagdes de que seus empregados tenham tido conhecimento em razio da
execugdo do objeto, sem consentimento prévio do CONTRATANTE;

e¢) Cometer ato capitulado como crime pela Lei N° 8.666/93, praticado durante o
procedimento licitatério, que vertha ao conhecimento do TICE apos a assinatura
do contrato;

f) Apresentar ao TICE qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em
parte, com o objetivo de participar da licitagdo ou para comprovar, durante a
execugdo do contrato, a manutengdo das condigdes apresentadas na habilitagdo;

24.62 A sanghio estabelecida no subitem 24.6 € de competéncia exclusiva do Presidente do
TJCE, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10
(dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitagfo ser requerida ap6s 2 (dois)
anos de sua aplicagdo.

24.7 Os recursos previstos no Art. 109, inciso I da Lei 8.666/93 deverdo ser obrigatoriamente
apresentados, em seu estado original, devidamente protocolados no TICE, observado o prazo

recursal, visando a instruir o respectivo processo licitatorio.
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25.1 A inexecugfio total ou parcial do contrato enseja a sua rescisdo, com as consequéncias

25.2

contratuais e as previstas em lei ou regulamento.

Sem prejuizo de outras sangbes, constituem motivos para rescisdo do Contrato pelo

CONTRATANTE:

25.2.1  Atraso superior a 30 dias para entrega da garantia contratual.

25.2.2 O n3o cumprimento das condigdes técnicas constantes das especificagBes e dos
projetos.

25.2.3 A lentiddo na execugfio dos servigos, que leve o CONTRATANTE a presumir sua
ndo conclusdo no prazo contratual.

25.2.4 O atraso injustificado no inicio dos Servigos.

25.2.5 A paralisagdo injustificada dos Servigos.

25.2.6 A subcontratagdo, ainda que parcial, e no que for permitido, dos servicos conforme
item 16, sem a prévia e expressa autorizagdo do CONTRATANTE.

25.2.7 A cessdo ou transferéncia do objeto contratado.

25.2.8 O desatendimento as determinagdes da FISCALIZACAO designada para
acompanhar e fiscalizar a execugo dos servicos.

25.2.9 O cometimento reiterado de faltas na execucdo dos servigos, anotadas na forma do
§1°do art. 67 da Lei n° 8.666/93

25.2.10 A decretacdo de faléncia.

25.2.11 A dissolugio da sociedade.

25.2.12 A alteragfo societdria que modifique a finalidade ou a estrutura da CONTRATADA
que, a juizo do CONTRATANTE, inviabilize ou prejudique a execugdo do
Contréto.

25.2.13 A prética de qualquer ato que vise fraudar ou burlar o fisco ou orgdo/entidade
arrecadadot/credor dos encargos sociais e trabalhistas ou de tributos.

25.2.14 Quebra de sigilo sobre as informagdes e documentos recebidos do
CONTRATANTE para a execugdo dos servigos contratados, bem como sobre os
desenvolvidos pela CONTRATADA.

25.2.15 Razdes de interesse publico.
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25.3

254

25.5

25.2.16 A ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior regularmente comprovada,
impeditiva da execugfo do objeto contratado.

Constituem motivos para rescisdo do Contrato pela CONTRATADA:

25.3.1 A supressio de servigos, por parte do CONTRATANTE, sem a anuéncia da
CONTRATADA, acarretando modificagdes do valor inicial do Contrato, além do
limite permitido em lei;

25.3.2 A suspensio de sua execugfo por ordem escrita do CONTRATANTE por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbagio da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que
totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatério de
indenizacdes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizagSes e
mobilizacBes e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de
optar pela suspensdo do cumprimento das obrigagdes assumidas até que seja
normalizada a situag&o;

253.3 O atraso superior a 90 (noventa) dias nos pagamentos devidos pelo
CONTRATANTE relativos aos servigos j recebidos e faturados, salvo em caso de
calamidade publica, grave perturbagio da ordem interna ou guerra, assegurado ao
contratado o direito de optar pela suspenséo do cumprimento de suas obriga¢des até
que seja normalizada a situago;

253.4 A ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior regularmente comprovado,
impeditivo da execugéo do objeto contratado.

Nos casos relacionados nos subitens 25.3.1 a 25.3.2 a CONTRATADA serd ressarcida dos

prejuizos até ento sofridos, desde que regularmente comprovados, ainda tendo direito a:

25.4.1 Devolugio da garantia prestada;

25.42 Recebimento dos servigos que executou, desde que aceitos, até a data da resciséo do
Contrato, porventura ainda néo pagos.

A rescisdo do Contrato, efetivada pelo CONTRATANTE, com base no ajuste constante nos

subitens 25.2.1 a 25.2.14, acarreta as seguintes consequéncias, sem prejuizo da aplicagdo das

sangdes previstas neste Projeto Basico e na lei:

25.5.1 Assungio imediata, pelo CONTRATANTE, dos servigos objeto do Projeto Basico,
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25.6

25.7

no estado e no local em que se encontram, por ato préprio seu;

25.5.2  Ocupago e utilizagdo, pelo CONTRATANTE, com autorizagdo prévia e expressa
do presidente do TJICE, do local, instalagdes, equipamentos, materiais e pessoal
empregado na execugdo dos servigos, indispensiveis a sua continuidade, os quais
serdo devolvidos ou ressarcidos posteriormente a CONTRATADA, mediante
avaliagfo prévia;

25.5.3 Execugfio, imediata, da garantia contratual, que houver sido prestada, para se
ressarcir de danos, inclusive multas aplicadas;

25.5.4 Retencdo dos créditos decorrentes do objeto deste Projeto Basico, até o limite dos
prejuizos causados pela CONTRATADA;

25.5.5 Suspensdo e/ou declaragfio de inidoneidade da CONTRATADA para contratarem e
licitarem com 0 CONTRATANTE e/ou Administragdo Publica, pelo prazo de até 2
(dois) anos, conforme item 24.

A rescisio do Contrato, seja decretada pelo CONTRATANTE ou pela CONTRATADA, nio

impedira que o CONTRATANTE dé continuidade a execugdo dos servigos, mediante

confratagdo de terceiros.

A resciséio fundamentada por razdes de interesse ptblico ou a ocorréncia de caso fortuito ou
de for¢a maior darda & CONTRATADA o direito a liberagdo da garantia contratual e ao

recebimento do(s) valor(es) pertinente(s) aos servigos executados e aceitos.

26.1

26.2

26.3

O Gestor do Contrato serd o Gerente da Geréncia de Engenharia do TICE ou profissional por

ele designado devidamente oficializado através de publica¢éo em Didrio Oficial do Tribunal

de Justiga.

O Ordenador de Despesas serd o Superintendente da Area Administrativa, que corresponde a
toda e qualquer autoridade administrativa de cujos atos resultarem em emissio de empenho,
autorizagdo de pagamento, suprimento ou dispéndio, ou Autoridade por ele designado, em
atendimento a Portaria N° 237/2019, datada de 07 de fevereiro de 2019, que trata de
delegacdo de competéncias administrativas no ambito do Poder Judicidrio do Estado do

Ceara.
As eventuais diividas acerca do teor das especificagdes do Projeto Basico deverdo ser
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encaminhadas formalmente ao seguinte endereco: Tribunal de Justi¢a do Estado do Ceara —
Geréncia de Engenharia — (GE) - Avenida General Afonso Albuquerque Lima, s/n — Centro
Administrativo Governador Virgilio T4vora — Bairro Cambeba — CEP 60.822-325 —
Fortaleza, CE. Também poderfio ser feitos contatos pelos telefones: (85)

3207.7458/3207.7456, ou pelo enderego eletrdnico denge@tjce jus.br, para os devidos

esclarecimentos.
\, Fortaleza, 21 de fevereiro de 2020.
Pedro E anuel Braga Evan e 1sta Eng C &s Riccieri Fen‘fandes Lima
trlcul 2601 Matricula: 9644
Técnico Judicidrio Gerente de Engenharia
C
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ANEXO 1 — Quadro de Pessoal Técnico

(relativo ao item 12.1.2 deste Projeto Basico)

TERMO DE INDICACAO DE PESSOAL TECNICO QUALIFICADO

'REFERENCIA: INDICACAO DE PESSOAL TECNICO A SER
CONCORRENCIA / / / UTILIZADO NAS OBRAS/SERVICOS
RAZAO SOCIAL DA LICITANTE:
NOME FUNCAO ESPECIALIZACAQO TEMPO DE
' EXPERIENCIA
Conforme consta do subitem 12.1.2 do Projeto Basico, parte integrante do Edital de Ne
_ » Comprometemo-nos a exercer atividades nos servigos objeto da licitagdo em referéncia.
Cientes:
Assinatura Assinatura
Nome: Nome:
Cargo: Cargo:
Assinatura Assinatura
Nome: Nome:
Cargo: Cargo:
Local e data
Assinatura e carimbo do representante legal

CPF:

RG:
Observacdes:

1. As declaragdes poderéo ser apresentadas individualmente.
2. Emitir em papel que identifique a LICITANTE.
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ANEXO 2 — Modelo de Carta de Apresentacéio da Proposta de Precos
(relativo ao item 14.1 deste Projeto Basico)

CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECOS
AO
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
Ref.: N° /

Apresentamos a  V.Sas. nossa  proposta  para execugdo  dos  servigos  de

, pelo prego global de R$
( .

Declaramos que em nossos preg¢os unitarios estdo incluidos todos os custos diretos e indiretos para
perfeita execucdio dos servigos, inclusive das despesas com materiais e/ou equipamentos, mao de
obra, especializada ou nfio, seguros em geral, encargos da Legislagdo Social Trabalhista,
Previdenciaria, da Infortunistica do Trabalho e responsabilidade civil por qualquer dano causado a
terceiros ou dispéndios resultantes de tributos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais
e federais, enfim, tudo o que for necesséario para a execugéo total e completa dos servigos, bem
como nosso lucro, conforme especificagdes constantes do Projeto Bisico, sem que nos caiba, em

qualquer caso, direito regressivo em relaggio ao CONTRATANTE.

Utilizaremos os equipamentos e as equipes técnica ¢ administrativa que forem necessarias para a
perfeita execugo dos servigos, comprometendo-nos desde j4, a substituir ou aumentar a quantidade
dos equipamentos e do pessoal, desde que assim o exija o FISCALIZACAO, para o cumprimento

das obrigag¢Ges assumidas.

Na execucgio dos servigos, observaremos rigorosamente as especificagdes das normas técnicas
brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as
recomendacdes e instrugdes da FISCALIZACAO, assumindo, desde ja, a integral responsabilidade

pela perfeita realizagio dos trabalhos, de conformidade com as especificag¢des.

O prazo de execugdio total dos servigos objeto do Projeto Basico ¢ de ( ) dias

corridos a contar da data de expedicio da Ordem de Servigo.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitagdo, nos comprometemos a assinar o Contrato no
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prazo determinado no documento de convocacdo, indicando para esse fim o Sr.

, Carteira de Identidade N°. expedida em / / , Orgdo
Expedidor , ¢ CPF N° , Fone ( ) , Fax ( ) , E-
mail como representante desta empresa.

Informamos que o prazo de validade de nossa Proposta de Pregos ¢ de 60 (sessenta) dias corridos, a

contar da data de apresentagéo da documentaggio da licitagHo.

Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a licitagdo em

causa e nossa plena concorddncia com as condicdes estabelecidas no Edital da licitacdio e seus

anexos.
Assinatura e carimbo do representante legal
CPF:
RG:
Observacdes:

1. Emitir em papel que identifique a LICITANTE.
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ANEXO 3 — Modelo de Declaraciio de Concordancia com o Projeto e os Quantitativos
(relativo ao item 12.1.5 deste Projeto Basico)

DECLARACAO DE CONCORDANCIA COM O PROJETO AOS QUANTITATIVOS

(razio social da empresa), inscrita no

Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas sob o N° (informar o N° do CNPJ),

por seu representante legal e pelo autor das planilhas orgamentarias, abaixo assinados, DECLARAM
EXPRESSAMENTE sua concordéncia com o projeto bem como a compatibilidade dos quantitativos
constantes das planilhas orgamentérias e quantitativos dos projetos relacionados no subitem 4.1 do

Projeto Bésico parte integrante do Edital de Ne  /

Local e data

Assinatura e carimbo do representante legal
CPF N°
RGN°

Assinatura e carimbo do autor das planilhas orcamentarias

CPF N°
CREA/__N°
Observagoes:

1. Emitir em papel que identifique a LICITANTE.
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ANEXO 4 - Modelo de Declaraciio de Vistoria
(relativo ao item 13 deste Projeto Basico)

DECLARACAO DE VISTORIA

Declaramos que a empresa , CNPJ N°

, por intermédio do(a) Senhor(a)

» indicado como seu representante, realizou vistoria técnica no local .

dos servigos a serem prestados através do Edital N° do Tribunal de Justi¢a do Estado

do Ceara.

Local e data

Eng. Elet. Carlos Riccieri C. Fernandes Lima
Matricula: 9644
Gerente de Engenharia

Assinatura e carimbo do representante legal
CPF:
RG:
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- ANEXO 5 — Modelo de Declaragdo de Dispensa de Vistoria
(relativo ao item 13 deste Projeto Basico)

DECLARACAO DE DISPENSA DE VISTORIA

A empresa , CNPJ N° , por intermédio do(a)

Senhor(a) , indicado expressamente como seu representante, declara ter

conhecimento das condi¢des locais e do servigo a ser prestado através do Edital de N°

/ , dispensando a necessidade da vistoria “in loco”.

Declara, também, que se responsabiliza por essa dispensa e por situagdes supervenientes e que lhe
foi dado acesso as dependéncias do referido local através de clausula expressa no Edital e seus
Anexos, ao qual dispensou por ter conhecimento suficiente para prestar o servico com as

informagdes constantes no Projeto Basico e no Edital.

Local e data

Assinatura e carimbo do representante legal
CPE:
" RG:

Observacdes:

1. Emitir em papel que identifique a LICITANTE.
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ORCAMENTO ESTIMADO ELABORADO PELA GERENCIA DE ENGENHARIA

PECAS:
PROJETOS: (pags. 0002 a 007 do P.A. n. 8524784-39.2019.8.06.0000)

Projeto de Arquitetura — 05 (cinco) pranchas;

Projeto Container — 01 (uma) prancha;

Projeto Elétrico e Cabeamento Estruturado — 07 (sete) pranchas;
Projeto Estrutural — 01 (uma) prancha;

Projeto Hidrossanitario — 01 (uma) prancha;

Modelo de Placa de Obra — 01 (uma) prancha.

ASENENENENEN

Planilha orgamentaria e 0s seguintes anexos:

Orcamento Sintético: quantitativos estimados em projeto quantitativos estimados em projeto (fls. 0032 e
0038 do P.A. n°®8524784-39.2019.8.06.0000);

Orcamento Analitico: composi¢Bes dos servicos (fl. 0039 do P.A. n°® 8524784-39.2019.8.06.0000);
Cronograma Fisico-Financeiro: (fl. 0040 do P.A. n°® 8524784-39.2019.8.06.0000);

Encargos Sociais e BDI 2019: (fl. 0041 do P.A. n® 8524784-39.2019.8.06.0000);

Caderno de Encargos e Especificacdes Técnicas: (fl. 0042 do P.A. n® 8524784-39.2019.8.06.0000).
Metodologia SINAPI para célculo de encargos complementares: (fl. 0043 do P.A. n° 8524784-
39.2019.8.06.0000);

Declaragdo quantitativo e custos de acordo com projetos e tabelas TJCE: (fl. 0044 e 0045 do P.A. n°
8524784-39.2019.8.06.0000);

O S

<\

As pranchas de desenhos integrantes deste Projeto Basico estardo disponibilizadas na Comissdo de Licitacdo
bem como na Geréncia de Engenharia do TJCE, em formato “PDF” e no tamanho original.

Caso necessério, serdo disponibilizadas para a CONTRATADA as pranchas e desenhos em formato “DWG”.
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ANEXO 1l DO EDITAL — MODELO DE APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECOS
AO
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA

Ref.. CONCORRENCIA N. /202

................... por intermédio de seu representante legal, 0(@) Sr(@) . . . . . .o oo
...................... , portador (a) da Carteira de Identidaden®. ................................edo CPFn..
.................... , apresenta a sua Proposta de PreCo Para @ . . .......vuitt ittt i

........................................................ , conforme o Projeto Basico , pelo prec¢o global de R$
........................... e

Declaramos que em nossos pregos unitarios estdo incluidos todos os custos diretos e indiretos para perfeita
execucdo dos servicos, inclusive das despesas com materiais e/ou equipamentos, mao de obra, especializada ou néo,
seguros em geral, encargos da Legislacdo Social Trabalhista, Previdenciaria, da Infortunistica do Trabalho e
responsabilidade civil por qualquer dano causado a terceiros ou dispéndios resultantes de tributos, taxas, regulamentos e
posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessario para a execugao total e completa dos servigos,
bem como nosso lucro, conforme especificagBes constantes do Projeto Basico, sem que nos caiba, em qualquer caso,
direito regressivo em relagdo ao CONTRATANTE.

Utilizaremos os equipamentos e as equipes técnica e administrativa que forem necessarias para a perfeita
execucdo dos servicos, comprometendo-nos desde ja, a substituir ou aumentar a quantidade dos equipamentos e do
pessoal, desde que assim o exija 0 FISCALIZACAO, para o cumprimento das obrigacdes assumidas.

Na execucdo dos servigcos, observaremos rigorosamente as especificagbes das normas técnicas brasileiras ou
qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as recomendag¢des e instrugées da
FISCALIZACAO, assumindo, desde ja, a integral responsabilidade pela perfeita realizacdo dos trabalhos, de conformidade
com as especificacoes.

O prazo de execucdo total dos servigos objeto do Projeto Béasico é de ( ) dias corridos a contar da
data de expedicao da Ordem de Servigo.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitagdo, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo

determinado no documento de convocacgao, ipdicando para esse fim o Sr. , Carteira de Identidade
N°. expedidaem _ / /  , Orgdo Expedidor , € CPF Ne° , Fone () .,
Fax () __, E-mail como representante desta empresa.

Informamos que o prazo de validade de nossa Proposta de Precos € de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da
data de apresenta¢do da documentacao da licitacao.

Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos & licitagdo em causa e
nossa plena concordancia com as condi¢fes estabelecidas no Edital da licitag&o e seus anexos.

Dados da Empresa:
a) Razéo Social:

b) CNPJ:

c) Endereco:

d) Telefone/Fax;

e) E-mail:
(data)
Assinatura e carimbo do representante legal
CPF:
RG:___
OBSERVACAO:

a) Este documento deverd ser inserido no envelope B — Proposta de Preco, sendo acompanhado das planilhas de
orcamento cujos modelos se encontram no ANEXO IV e ANEXO V deste EDITAL
b) Prazo de execuc¢éo da obra: maximo DIAS CORRIDOS.

Concorréncia Publica n.3/2020
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ANEXO IV DO EDITAL - MODELO DE ORCAMENTO SINTETICO

Imovel :
Orgamento Data orcamento :_ /_/
Descrigao Data Base do
i orcamento
Area :
BDI %
Encargos %
Referéncia | Cédigo Servigo Quantidade Unid. Valor Custo Parcial
unitario
Total da Obra:
Referéncia | Cédigo Servigo Quantidade Unid. Valor Custo Parcial
unitario
Total da Obra:
Referéncia | Cédigo Servigo Quantidade Unid. Valor Custo Parcial
unitario
Total da Obra:
Referéncia | Cédigo Servigo Quantidade Unid. Valor Custo Parcial
unitario
Total do Grupo:
Total do Orgamento:
1 - Todos os itens e subitens constantes do Anexo Il — Orcamento Estimado, do Edital desta Concorréncia Publica deverdo constar do

preenchimento das planilhas orcamentéarias apresentadas.
2 —Todas as paginas das planilhas deveréo ser rubricadas e a Gltima deveréa conter aidentificagéo e a assinatura do representante legal da Licitante;

3 - Deverdo estar assinadas por profissional legalmente habilitado, discriminando seu nome e nimero de registro no CREA.
4 — As planilhas deverdo ser emitidas em papel que identifique, em todas as paginas, a Licitante.

Concorréncia Publica n.3/2020
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ANEXO V DO EDITAL - MODELO DE ORCAMENTO ANALITICO

Relatério de Composicéo do Servico

Descrigéo
Verséo
Area

orcamento:__ /

Média de Encargos(%):

Média de BDI(%):

-codigo - Descricéo - unidade

Data orgamento:

] Data Base do

Codigo Descrigdo da Mao-de-Obra Unidade Quantidade Valor Unitario Valor Total
Total: 0,00
Total de Mao-de-Obra | Total de Equipamento e Material | Total de Encargos(__,_ %) Total de BDI(__,00%) Valor total

. -codigo - Descricéo - unidade
Codigo Descrigdo do material Unidade Quantidade Valor Unitario Valor Total
Total: 0,00
Codigo Descrigéo do Servigo Unidade Quantidade Valor Unitario Valor Total
Total: 0,00
Total de M&@o-de-Obra | Total de Equipamento e Material | Total de Encargos(__,_ %) Total de BDI(__,00%) Valor total
0,00 0,00 0,00 0,00

Concorréncia Publica n.3/2020
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ANEXO VI DO EDITAL - MODELO DE COMPOSIGCAO ANALITICA DO BDI

Composicéo de BDI

CUSTOS INDIRETOS

. TAXA
TIPO DESCRICAO (%)
AC Administracdo Central
SG Seguro e Garantia do Empreendimento
R Riscos
DF Despesas Financeiras
TRIBUTOS
PIS
ISS
COFINS
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SOBRE A RENDA BRUTA
(CPRB)
T  Total de Tributos
BENEFICIOS
~ TAXA
TIPO DESCRICAO (%)
L LUCRO
CALCULO DO BDI
BDI=|:(l+ﬂiC+S+R(-i—G;:(l+DE)ri-rL)_1}‘_100

BDI REFERENCIAL

(Assinatura do Profissional Responsavel)

| - Os percentuais informados se referem aos valores admitidos para a composi¢édo do BDI, conforme acérddo TCU - Plenério 2622/2013.

Il - Os tributos IRPJ e CSLL n&o deveréo integrar o calculo do BDI, nem tampouco a planilha de custos direto, por se constituirem em
tributos de natureza direta e personalistica, que oneram pessoalmente o contrato, ndo devendo ser repassado a contratante, conforme
Sumula/TCU n.° 254/2010.

Il - Ainser¢@o da CPRB decorre das alteragbes promovidas pelas leis n.° 12.844/2013 e 13.043/2014, conforme orientag&o do Acordéo
TCU n.° 2.293/2013 — Plenéario. A nova sisteméatica de recolhimento da contribuicdo previdenciaria podera impactar as taxas de BDI
mediante a majoracdo do percentual correspondente a 2% sobre o prego total da obra, em substituicdo a contribuicdo previdenciaria
patronal de 20% prevista nos encargos sociais. Nos orgamentos de obras publicas, somente se aplicara durante os periodos de sua
vigéncia legal e depende do enquadramento da obra e das empresas contratadas nas respectivas atividades econémicas expressamente
citadas na legislagéo.

IV-Alein.13.161/2015, em seu art. 7°, aumenta a contribui¢cdo previdenciaria sobre receita bruta para 4,5%, a partir de 01/01/2016.

1. Esta pagina devera conter a identificacé@o e a assinatura do representante legal da Contratada, sendo impressa em papel que identifique a empresa.
2. Devera também estar assinado por profissional legalmente habilitado, discriminado seu nome e registro no CREA.
3. Apresentar uma composi¢cao para BDI Geral e, quando houver, outra para BDI Reduzido.
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Composicédo de BDI de Equipamentos

CUSTOS INDIRETOS

TAXA
TIPO DESCRICAO (%)
AC Administracéo Central
SG Seguro e Garantia do Empreendimento
R Riscos
DF Despesas Financeiras
TRIBUTOS
PIS
ISS
COFINS
CONTRIBUIQAO PREVIDENCIARIA SOBRE A RENDA BRUTA
(CPRB)
T  Total de Tributos
BENEFICIOS
B TAXA
TIPO DESCRICAO (%)
L LUCRO
CALCULO DO BDI
BDI=|:(1—v—(AC-i—S+iTG;:(l+DB(iTL.)_1}‘_IDO

BDI REFERENCIAL

(Assinatura do Profissional Responsavel)

| - Os percentuais informados se referem aos valores admitidos para a composi¢cao do BDI, conforme ac6rddo TCU - Plenério 2622/2013.

Il - Os tributos IRPJ e CSLL ndo deverao integrar o célculo do BDI, nem tampouco a planilha de custos direto, por se constituirem em
tributos de natureza direta e personalistica, que oneram pessoalmente o contrato, ndo devendo ser repassado a contratante, conforme
SUmula/TCU n.° 254/2010.

Ill - A insercdo da CPRB decorre das alterag6es promovidas pelas leis n.° 12.844/2013 e 13.043/2014, conforme orientagdo do Acérdéo
TCU n.° 2.293/2013 — Plenéario. A nova sistematica de recolhimento da contribuicdo previdenciaria poderd impactar as taxas de BDI
mediante a majoragdo do percentual correspondente a 2% sobre o preco total da obra, em substituico a contribuicdo previdenciaria
patronal de 20% prevista nos encargos sociais. Nos orcamentos de obras publicas, somente se aplicara durante os periodos de sua
vigéncia legal e depende do enquadramento da obra e das empresas contratadas nas respectivas atividades econémicas expressamente
citadas na legislagéo.

IV - Alein.°13.161/2015, em seu art. 7°, aumenta a contribuigdo previdenciaria sobre receita bruta para 4,5%, a partir de 01/01/2016.

1. Esta pagina devera conter a identificacéo e a assinatura do representante legal da Contratada, sendo impressa em papel que identifique a empresa.
2. Devera também estar assinado por profissional legalmente habilitado, discriminado seu nome e registro no CREA.
3. Apresentar uma composicdo para BDI Geral e, quando houver, outra para BDI Reduzido.
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ANEXO VII DO EDITAL - MODELO DE COMPOSICAO DOS ENCARGOS SOCIAIS

ENCARGOS SOCIAIS
GRUPO DISCRIMINAGCAO DAS TAXAS % % ACUM

A ENCARGOS SOCIAIS BASICOS
1,00 Previdéncia Social

2,00 Fundo de Garantia por Tempo de Servigo

3,00 Saléario - Educacao

4,00 Servico Social da Industria ( SESI )

5,00 Servigco Nacional de Aprendizagem Industrial ( SENAI)

6,00 Servigo de Apoio a Pequena e Média Empresa ( SEBRAE )
7,00 Instituto Nacional de Colonizacdo e Reforma Agréaria (INCRA )
8,00 Seguro contra os acidentes do trabalho ( INSS )

B ENCARGOS SOICIAIS QUE RECEBEM A INCIDENCIA DE A
1,00 Auxilio enfermidade
2,00 Faltas

3,00 Acidente de Trabalho
4,00 Abono de Férias
5,00 Férias indenizadas
6,00 Licenca paternidade
7,00 130. Salario

C ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM AS INCIDENCIAS GLOBAIS DE A
1,00 Indenizagdo Adicional

2,00 Multa FGTS

3,00 Aviso Prévio

4,00 Aviso prévio indenizado

D TAXAS DAS REINCIDENCIAS
1,00 Reincidéncia de A sobre B

PERCENTUAL TOTAL

(Assinatura do Profissional Responsavel)

1. Esta pagina devera conter a identificacéo e a assinatura do representante legal da Licitante, sendo impressa em papel que identifique a empresa Licitante;
2. Devera também estar assinado por profissional legalmente habilitado, discriminado seu nome e registro no CREA.
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ANEXO VIII DO EDITAL — MODELO DO CRONOGRAMA FiSICIO-FINANCEIRO

Grupo | Descricao Total 1° a0 30°dia 31°a0 60° dia
% Valor % Valor

001 | ADMINISTRAGAO LOCAL R$
002 | SERVICOS PRELIMINARES R$
003 | DEMOLICAO R$
004 MOVIMENTO DE TERRA R$
005 FUNDAGOES E ESTRUTURA R$
006 | PAREDES E PAINEIS R$
007 | INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS R$
008 | IMPERMEABILIZAGAO R$
009 | PAVIMENTACAO R$
010 | REVESTIMENTOS R$
011 ESQUADRIAS E FERRAGENS R$
012 PINTURA R$
013 | LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS R$
014 | DIVERSOS R$
015 | INSTALAGOES ELETRICAS R$
016 | SERVICOS FINAIS R$

TOTAL

R$
ACUMULADO

1. Esta pagina devera conter a identificagdo e a assinatura do representante legal da Licitante, sendo impressa em papel que identifique a
empresa Licitante;
2. Devera também estar assinado por profissional legalmente habilitado, discriminado seu nome e registro no CREA.

(Assinatura do Profissional Responsavel)
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ANEXO IX DO EDITAL - MODELO DE DECLARAQAO DE INEXLSTENCIA DE FATO IMPEDITIVO
SUPERVENIENTE A HABILITACAO

.................................................. (razéo social), inscritano CNPJIn. . ... ...
...................... , por intermédio de seu representante legalo(@) Sr(@) .. ..................
................... , portador(a) da Carteira de Identidaden.............edoCPFn°............
........... , DECLARA, para fins do disposto no subitem 7.2.6.1, do Edital, em cumprimento a
exigéncia contida no artigo 32, paragrafo 2°, da Lei n. 8666/1993, sob as san¢fes administrativas cabiveis
e sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no
presente processo licitatorio. Declara ainda estar ciente da obrigatoriedade de comunicar a ocorréncia de
qualquer evento impeditivo posterior.

Fortaleza, de de 2020.

Empresa Proponente

Ao Sr.
Marc Philippe de Abreu Arciniegas
Presidente da Comissédo Permanente de Licitacdo do TIJCE
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ANEXO X - MODELO DE DECLARACAO DE MICROEMPRESA OU DE EMPRESA DE PEQUENO
PORTE (se for o caso)

CONCORRENCIA PUBLICAN. __ /202

A empresa , através de seu
representante legal, o(a) Sr(a). ,
portador(a) da Carteira de Identidade n. e do CPF
n. , DECLARA para fins da Concorréncia Publica n. /2020, sob as sancdes

administrativas cabiveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

( ) MICROEMPRESA, conforme incisos | e Il, do artigo 3°, da Lei Complementar n. 123, de 14.12.2006;
ou

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme incisos | e Il, do artigo 3°, da Lei Complementar n.
123/2006.

DECLARA ainda, que a empresa ndo se encontra alcancada por qualquer das hipéteses descritas no §
4°, do artigo 3°, da Lei Complementar n. 123/2006.

Fortaleza-CE,em ___ de de 2020.

Empresa Proponente

Ao Sr.
Marc Philippe de Abreu Arciniegas
Presidente da Comiss@o Permanente de Licitacdo do TIJCE
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ANEXO XI - MODELO DE DECLARACAO DE QUE NAO EMPREGA MENOR

DECLARACAQO

....................................................... , inscrita no CNPJ n. ........ccccceeeeeen,  pOr intermédio de seu
representante legal 0(a) Sr(@) ....ccccccocvviiiiiiiiiiiinnnns , portador (a) da Carteira de Identidade n.
......................... edo CPFnN. .......cccceevvvvvveeeeeeeeeeee..... DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art.

27 da Lein. 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescida pela Lei n. 9.854, de 27 de outubro de 1999, que
ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de
dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condicdo de aprendiz ( ).

(DATA)

(NOME)

(Observacao: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).

Ao Sr.
Marc Philippe de Abreu Arciniegas
Presidente da Comiss@o Permanente de Licitacdo do TJCE

Concorréncia Publica n.3/2020
Construcéo das Guaritas do Estacionamento do FCB



a)

b)

c)
d)

e)

f)

b

ESTADO DO CEARA
PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA

ANEXO XII - MODELO DE DECLARACAQO DE ELABORACAOQ INDEPENDENTE DE PROPOSTA

[IDENTIFICACAO COMPLETA DO REPRESENTANTE DA LICITANTE], como representante
devidamente constituido de [IDENTIFICACAO COMPLETA DA LICITANTE] (doravante denominado
[Licitante]), para fins do disposto no item 7.2.6.4 do Edital da Concorréncia Publican. __ /20, declara,
sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Cdodigo Penal Brasileiro, que:

a proposta anexa foi elaborada de maneira independente [pelo Licitante], e que o contelido da proposta
anexa ndo foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de
gualquer outro participante potencial ou de fato da Concorréncia Publican. /20, por qualquer meio
ou por qualquer pessoa;

a intencdo de apresentar a proposta anexa nao foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer
outro participante potencial ou de fato da Concorréncia Pablica n. __ /20, por qualquer meio ou por
qualquer pessoa;

ndo tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo de qualquer outro participante
potencial ou de fato da Concorréncia Publican. /20 quanto a participar ou ndo da referida licitacéo;
0 conteddo da proposta anexa ndo sera, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a, ou
discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da Concorréncia Pablican. /20 antes
da adjudicacao do objeto da referida licitacéo;

o0 contetdo da proposta anexa nao foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a,
discutido com ou recebido de qualquer integrante do(a) Tribunal de Justica do Estado do Ceard antes da
abertura oficial das propostas; e

esta plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaracdo e que detém plenos poderes e
informacdes para firma-la.

,em___ de de

([REPRESENTANTE LEGAL DO LICITANTE NO AMBITO DA LICITACAO, COM
IDENTIFICACAO COMPLETA])

Ao Sr.
Marc Philippe de Abreu Arciniegas
Presidente da Comissdo Permanente de Licitacdo do TJCE
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ANEXO XIII DO EDITAL

MODELO DE DECLARACAO DE QUE NAO POSSUI, EM SUA CADEIA PRODUTIVA, EMPREGADOS
EXECUTANDO TRABALHO DEGRADANTE OU FORCADO

A empresa (razdo social), inscrita com o
CNPJ n. , por intermédio do seu representante legal
, portador da Carteira de Identidade n°

e do CPF , DECLARA, para fins de habilitacdo na

Concorréncia Publica n. /2020, ndo possuir, em sua cadeia produtiva, empregados executando

trabalho degradante ou forcado, observando o disposto nos incisos Ill e 1V do art.1° e no inciso Il do art. 5°
da Constituicdo Federal.

Fortaleza, de de 2020.

Empresa Proponente

Ao Sr.
Marc Philippe de Abreu Arciniegas
Presidente da Comissdo Permanente de Licitacdo
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ANEXO XIV DO EDITAL

MODELO DE DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DE RESERVA DE CARGOS LEGAL PARA PESSOA
COM DEFICIENCIA OU REABILITADO DA PREVIDENCIA SOCIAL

A empresa (razdo social), inscrita com o
CNPJ n. , por intermédio do seu representante legal
, portador da Carteira de Identidade n.

e do CPF , DECLARA, para fins de habilitacdo na

Concorréncia Publica n. /2020, que os servicos por ela produzidos ou prestados cumprem a reserva

de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social bem como
atendem as regras de acessibilidade previstas na legislacdo, conforme disposto no art. 93 da Lei n. 8.213,
de 24 de julho de 1991.

Fortaleza, de de 2020.

Empresa Proponente

Ao Sr.
Marc Philippe de Abreu Arciniegas
Presidente da Comissdo Permanente de Licitacdo
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ANEXO XV - MINUTA DO CONTRATO

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
ENGENHARIA PARA EXECUCAO DA CONSTRUCAO
DAS GUARITAS DO ESTACIONAMENTO DO FORUM
CLOVIS BEVILAQUA, MEDIANTE O REGIME DE
EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, CELEBRADO
ENTRE O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO
CEARA E A EMPRESA

O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, situado no Centro Administrativo Governador
Virgilio Tavora, com sede na Avenida General Afonso Albuquerque Lima, Bairro Cambeba, Fortaleza — CE,
inscrito no CNPJ sob o niumero 09.444.530/0001-01, doravante denominado simplesmente de TJCE ou
CONTRATANTE, neste ato representado por seu Presidente, Desembargador ,

por seu Secretario de Administracdo e Infraestrutura, e a empresa
, representada neste ato por , portador da
carteira de identidade n. [, CPF n. , com endereco nha
, inscrita no CNPJ/MF sob o nimero , daqui por diante

simplesmente denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, que se regera
pela Lei n. 8.666/1993 e suas alteragdes.

Clausula Primeira — Da Fundamentacgao Legal

A presente contratacdo obedecerd ao estipulado neste instrumento de Contrato, bem como as
disposi¢cfes constantes dos documentos adiante enumerados, que integram o Processo Administrativo n.
8524784-39.2019.8.06.0000, e que, independentemente de transcricdo, fazem parte integrante e
complementar deste contrato.

Paragrafo Unico — Fundamenta-se o presente Instrumento no Edital da Licitacdo sob modalidade
CONCORRENCIA PUBLICA n. ___ /2020 e, em especial, no Anexo | — Projeto Basico, incluindo todos os
desenhos, caderno de encargos e demais elementos pertinentes, bem como os documentos de habilitacdo
e de proposta de preco, apresentados pela Contratada na CONCORRENCIA, em __ de de
202__, todos assinados ou rubricados pelo Contratante.

Clausula Segunda — Do Objeto

O objeto deste instrumento consiste na contrata¢cdo de empresa especializada em engenharia para
execucdo da Construcdo das Guaritas do Estacionamento do Férum Cldvis Bevilaqua, mediante o
regime de empreitada por preco unitario, pelo critério de julgamento do menor preco global, conforme
especificacdes técnicas e demais condicfes expressas neste Contrato, bem como nas informacgées contidas
no Edital da Concorréncia Pablican. /2020, e seus anexos, todos, partes integrantes deste Instrumento.

Paragrafo Unico — A prestacdo dos servicos obedecera ao estipulado neste Contrato, bem como as
disposicbes assumidas na proposta firmada pela CONTRATADA, dirigida ao CONTRATANTE,

independentemente da transcricdo, a qual faz parte integrante e complementar deste Contrato, no que ndo
0 contrarie.

Clausula Terceira — Das Obrigacdes das Partes

S&o obrigacdes das partes no respectivo contrato:

§ 1° DO CONTRATANTE:

I. Expedir a Ordem de Servigo no prazo maximo definido no §7° da Clausula Quarta.

Il. Esclarecer eventuais dividas sobre detalhes dos servicos a serem executados e possiveis
interferéncias que porventura ndo tenham sido suficientemente esclarecidas ou previstas.

lll. Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA as suas dependéncias, sempre que
necessario a execucado dos servi¢cos, nos horarios previamente acordados.

IV. Solicitar o reparo, a correcdo, a remocao, a substituicdo, a alteracdo e/ou refazimento dos servigos
néo aprovados pela FISCALIZACAO.

V. Notificar, por escrito, a CONTRATADA a ocorréncia de quaisquer imperfeicdes no curso da
execucao dos servicos, fixando prazo para a sua correcao.

VI. Acompanhar e fiscalizar a execu¢do do Contrato por um ou mais representante(s) especialmente
designado(s), nos termos do art. 67 da Lein. 8.666/1993.
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VII. Efetuar os pagamentos devidos pela execucdo do objeto, desde que cumpridas todas as
formalidades e exigéncias do Contrato.

VIIl. Fornecer as plantas, desenhos e projetos necessarios a perfeita compreensdo dos servicos e
especificacdes técnicas a eles relacionadas.

IX. Aplicar as penalidades previstas em lei e neste Termo de Contrato.

§ 2° DA CONTRATADA:

I. Executar os servicos objeto deste Termo de Contrato, em conformidade com o respectivo
planejamento, normas e especificacdes técnicas e, ainda, com as instrucdes emitidas pelo CONTRATANTE.

Il. Manter-se durante toda a execucdo contratual em compatibilidade com as obrigacées assumidas,
todas as condi¢des de habilitagdo e qualificacéo exigidas na licitacéo.

lll.Aceitar, nas mesmas condi¢Bes contratuais, os percentuais de acréscimos ou supressdes limitados
ao estabelecido no §81° do art. 65 da Lei Federal n. 8.666/1993, tomando-se por base o valor contratual.

IV. Prestar imediatamente as informacgbes e 0s esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo
CONTRATANTE, salvo quando implicarem em indagacdes de carater técnico, hipétese em que serédo
respondidas no prazo maximo de 24 horas, a contar do recebimento do pedido de informacao.

V. Equipe Técnica: a CONTRATADA devera manter como profissional responsavel pela execucéo
dos servicos, no minimo, 1 (um) engenheiro civil e 1 (um) mestre de obras devidamente qualificado,
conforme o inciso Il, paragrafo Quarto da Clausula Treze (Das especificacdes).

a. E de responsabilidade da CONTRATADA o cumprimento das prescricdes referentes as Leis
Trabalhistas, de Previdéncia Social e de Seguro de Acidentes do Trabalho bem como assumir todos os
onus, encargos sociais, trabalhistas, fiscais e previdenciarios concernentes a execucao de seus servicos.

b. As despesas com alimentacao, vigilancia e transporte de pessoal serdo de responsabilidade
exclusiva da CONTRATADA.

c. Admitir e dirigir, sob sua inteira responsabilidade, o pessoal adequado e capacitado de que
necessitar, em todos 0s niveis de trabalho, para a execu¢do dos servi¢os, correndo por sua conta exclusiva
todos os encargos e obrigacbes de ordem trabalhista, previdenciaria e civil, apresentando, ainda, ao
CONTRATANTE, quando solicitado, a relag&o atualizada desse pessoal.

d. A CONTRATADA sera representada na obra pelo “Engenheiro Responsavel Técnico” indicado
na proposta, o qual dirigird os trabalhos e a representara legalmente, com amplos poderes para decidir, em
seu home, nos assuntos relativos aos servi¢os contratados.

e. Submeter, em tempo habil, a aprovacao do gestor do contrato, para posterior ratificacdo pelo seu
superior, em caso de justificada necessidade de substituicdo, o nome do profissional substituto indicado
para execucdo dos servicos, assim como 0s documentos que comprovem sua capacidade técnica. A
documentacdo do profissional sera analisada de acordo com os critérios definidos no Anexo | do Edital
_12020 (Projeto Basico). O profissional substituto devera ter, obrigatoriamente, qualificacdo técnica, no
minimo, igual a do substituido;

f. Substituir, por exigéncia da FISCALIZACAO, qualquer profissional participante da obra, desde
gue seja constatada a sua desqualificagdo para a execugdo de suas tarefas ou que apresente habitos
nocivos e prejudiciais aos usuarios da area destinada a construcao.

g. Cumprir rigorosamente as NORMAS DE ENGENHARIA DE SEGURANCA E MEDICINA DO
TRABALHO, emanadas da legislacdo pertinente, fornecendo aos empregados prestadores dos servicos
contratados os EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI), bem as determinacdes da NR-5, em
especial, quanto a constituicao da CIPA.

g.1 Caso a CONTRATADA seja obrigada, pela legislagdo pertinente, a apresentar um
cronograma com descricdo da implantacdo das medidas preventivas (definidas no
Programa de Condicdes e Meio Ambiente de Trabalho na Indastria da Construcdo —
PCMAT; no Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional — PCMSO; e no
Programa de Prevencdo de Riscos Ambientais - PPRA) e seus respectivos responsaveis,
deve fazé-lo antes da 12 medicéo, sob pena de retardar o processo de pagamento. Em caso
de dispensa, a CONTRATADA devera apresentar declaragdo de sua ndo exigéncia
devidamente fundamentada.

VI. Procedimentos Legais. A CONTRATADA devera:

a. Encaminhar a fatura e a nota fiscal com a copia da quitacdo das seguintes obrigac8es patronais
referentes ao més anterior a realizacédo dos servigos/ etapa da obra:

a.1 Recolhimento das contribuicbes devidas ao INSS (parte do empregador e parte do
empregado), relativas aos empregados envolvidos na execucdo do objeto deste
instrumento, bem como a eventuais contratados, sdcio(s) e diretor(es);
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a.2 Recolhimento do FGTS, relativo aos empregados referidos na alinea anterior;

a.3 Comprovante de recolhimento do PIS e ISS, quando for o caso, dentro de 20 (vinte) dias a
partir do recolhimento destes encargos;

a.4 Folha de pagamento relativa aos empregados utilizados nos servi¢os contratados;

a.5 Atestacéo de conformidade do servi¢co executado;

a.6 Apresentacdo de certiddo conjunta negativa de débitos relativos a tributos federais e a
divida ativa da Unido;

a.7 Apresentacdo de certiddo negativa de débitos junto aos governos Estadual e Municipal;

a.8 Apresentacéo de certificado de regularidade do FGTS — CRF;

a.9 Certiddo negativa de débitos trabalhistas.

b. Ao final da execucdo dos servicos para o recebimento definitivo, devera ainda fornecer a
seguinte documentacéo relativa a obra:

b.1 Prova de regularidade trabalhista e com as Fazendas Federal (Certiddo conjunta negativa
de débitos relativos a tributos federais e a divida ativa da Unidao — RFB/PGFN), Estadual e
Municipal do domicilio ou sede da empresa, validas, ou outra equivalente, na forma da lei;

b.2 Certiddo de regularidade junto ao INSS de toda a obra;

b.3 Certidao de regularidade do FGTS;

b.4 Certiddo de quitacdo do INSS referente ao contrato;

b.5 Certiddo de regularidade junto ao Municipio onde a obra foi executada;

b.6 Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (se for o caso);

b.7 Habite-se (se for o caso);

b.8 Baixa da ART da execucao dos servigos;

b.9 Certiddo de averbacéo da constru¢gdo na matricula do terreno em cartério.

VII. Procedimentos Administrativos: as relacdes entre a CONTRATADA e o CONTRATANTE serdo
mantidas por intermédio da FISCALIZACAO.

a. A CONTRATADA devera abrir Diario de obra para acompanhamento dos servicos, assinado
pelo engenheiro responsavel. Todo e qualquer acontecimento devera ser anotado nesse livro em 3 (trés)
vias.

VIII. Providenciar antes do inicio dos servigos, objeto deste termo de contrato, as licencas, as
aprovacgdes e 0s registros especificos, junto as reparticbes competentes, necessarios para a execugao dos
servicos contratados, em particular a ART junto ao CREA competente.

IX.A CONTRATADA devera arcar com todas as responsabilidades e custos para liberacdes
necessarias junto ao CREA, as concessionérias locais, bem como arcar com o pagamento de todas as
despesas que se fizerem necessarias a completa execucdo dos servigcos, dentre eles, o pagamento de
impostos, taxas e outras obriga¢fes financeiras que vierem a incidir sobre a execu¢éo da obra ou servigos.

a. Antes do inicio material das obras, a CONTRATADA devera apresentar o alvara de construcao
(ou declaracdo do Municipio de sua n&do exigéncia), evitando o retardamento do inicio das obras e
consequente aplicagdo das sanc¢des previstas na Clausula Dezoito (Das san¢des Administrativas).

b. Apbs o recebimento de Ordem de Servico, autorizando a mobilizacdo de pessoal técnico no
prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis, providenciar a Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART
desses profissionais no CREA da regido onde os servicos serdo executados, entregando uma via de cada
anotacdo a FISCALIZACAO da CONTRATANTE e outra via aos profissionais mobilizados. Esses
comprovantes séo indispensaveis para o inicio dos servigos por parte desses profissionais.

X. Executar, as suas custas, os refazimentos dos servigos executados em desacordo com este termo
de contrato.

a. Substituir, quando rejeitados, 0s equipamentos, componentes e servicos, dentro do prazo
estabelecido pela FISCALIZACAO.

XIl.  Fornecer, a qualguer momento, todas as informacdes de interesse para a execucdo dos servicos
que a CONTRATANTE julgar necessarias conhecer ou analisar.

XIl. Facilitar o pleno exercicio das fungbes da FISCALIZACAO. O n&o atendimento das solicitacdes
feitas pela FISCALIZACAO sera considerado motivo para aplicacdo das sancdes contratuais. O exercicio
das fungdes da FISCALIZACAO n&o desobriga a CONTRATADA das suas responsabilidades, de acordo
com as disposicdes deste contrato.

XIll. Responsabilizar-se durante a execucdo dos servicos contratados por qualquer dano que
ocasionar, direta ou indiretamente, a bens da CONTRATANTE ou sob sua responsabilidade ou ainda de
terceiros.
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a. Constatado dano a bens da CONTRATANTE ou sob a sua responsabilidade ou, ainda, a bens
de terceiros, a CONTRATADA de pronto os reparard ou, se assim ndo proceder, a CONTRATANTE lancara
mao dos créditos daquela para ressarcir os prejuizos de quem de direito.

b. A CONTRATADA seréa responsavel pela existéncia de toda e qualquer irregularidade ou simples
defeito de execuc¢do, comprometendo-se a remové-lo, desde que provenham da mé execucédo do servico,
sem 6nus para 0 CONTRATANTE.

c. A CONTRATADA ¢é responsavel pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execug¢do do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizagdo ou 0 acompanhamento pelo 6rgédo interessado (Art. 70 da Lei 8.666/93).

d. A CONTRATADA também sera responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais
e comerciais resultantes da execucéo do contrato. A inadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia aos
encargos trabalhistas, fiscais e comerciais ndo transfere & Administracdo Publica a responsabilidade por
seu pagamento, nem podera onerar o objeto do contrato ou restringir a regularizacdo e o uso das obras e
edificag@es, inclusive perante o Registro de Imdéveis (Art. 71, 8§ 1°, da Lei 8.666/93).

e. A CONTRATADA nao podera transferir qualquer responsabilidade para outras entidades, sejam
fabricantes, técnicos ou subempreiteiros, ainda que referentes a servigos subcontratados.

XIV. A CONTRATADA devera comunicar ao CONTRATANTE, por meio do responsavel pela Geréncia
de Engenharia, sempre que houver necessidades de adequacdes de projeto, por imposicdo técnica ou
impedimento fisico, bem como nos casos em que se verificarem davidas ou eventuais omissdes de detalhes
construtivos.

a. Toda e qualquer dimensdo fornecida no projeto, especificacdes e orcamento devera ser
conferida “in loco” pela CONTRATADA.

b. No caso de divergéncia de informacdes entre os desenhos fornecidos e as especificacdes,
ressalvado o disposto na Clausula Vinte e Um (Das Discrepancias e Interpretacfes), prevalecera
primeiramente o contido nas especifica¢des, seguido dos desenhos e, por Ultimo, da planilha orcamentéria,
sempre consultada previamente a FISCALIZACAO.

c. Os casos ndo abordados serdo definidos pela FISCALIZACAO, de maneira a manter o padréo
de qualidade previsto para os servicos em questao.

d. Se, para facilitar seus trabalhos, a CONTRATADA necessitar elaborar desenhos de execucao,
devera fazé-lo as suas expensas exclusivas, submetendo-os a aprovacéo prévia da FISCALIZACAO.

XV. A conferéncia por parte da CONTRATADA deverd ser feita também no tocante a duplicidade de
dados, em que haja diferenca entre as especificacbes, o projeto e o orcamento, ou entre quaisquer dos
documentos citados, caso que devera ser levado ao conhecimento do CONTRATANTE antes da
apresentacao da proposta de execucdo de servigo, para que este possa dirimir a ddvida a tempo, nao
cabendo, identicamente ao item anterior, reclamacéo a qualquer titulo nem sob qualquer alegagado, apés a
assinatura do respectivo contrato.

XVI. Sera de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA a quantificacdo dos materiais e servigcos
para a execucao da obra, que assumira sua execugdo integral e completa independente do que for indicado
na proposta e da estimativa do roteiro de servicos.

XVII. A execucdo dos servigcos, bem como os materiais a serem empregados deverdo ser novos e
comprovadamente de primeira qualidade, devera atender ao exigido neste documento, no conteddo da
planilha de orcamento, no projeto elaborado, no contrato firmado, e, nos casos omissos, nas Normas e
especificacdes da ABNT e dos fabricantes dos materiais.

XVIII. Evitar situagBes que gerem inquietacdo ou agitacdo na execucdo dos servigos, em especial as
pertinentes a atraso de pagamento do seu pessoal ou subcontratados.

XIX. Manter, durante a vigéncia deste contrato, as mesmas condi¢cdes que propiciaram a sua
habilitacdo e classificacdo no processo licitatério, em especial a equipe de técnicos, indicados para fins de
capacitagdo técnico-profissional, admitindo-se, excepcionalmente, a substituicdo por profissionais conforme
inciso V, alinea “e” deste paragrafo.

XX. Se for necessaria a prorrogacdo do Contrato, a CONTRATADA ficara obrigada a providenciar a
renovacao do prazo de validade da “Garantia de cumprimento do contrato”, nos termos e condicfes
originalmente aprovados pelo CONTRATANTE.

XXI. A CONTRATADA cuidard para que as obras a serem executadas acarretem a menor
perturbacao possivel as vias de acesso e a todo e qualquer bem publico ou privado do entorno em questao.

XXII. Quando houver necessidade de movimentar ou modificar outros equipamentos e elementos
existentes, a fim de facilitar a execucéo de seus servigcos, a CONTRATADA deverd solicitar previamente a
FISCALIZACAO autorizacdo para tais deslocamentos e modificacdes.
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XXIIl. Todo o transporte vertical e horizontal de materiais e equipamentos ficara a cargo da
CONTRATADA.

XXIV. A CONTRATADA devera executar os servicos previstos neste documento nos horarios
compreendidos entre 8 h e 18 h nos dias Uteis. Caso o0s servicos dessa natureza ocorram fora do horéario
especificado, a CONTRATADA devera solicitar autorizagéo da FISCALIZACAO que avaliara a possibilidade
de realizacdo desses servicos.

a. Quando a CONTRATADA pretender executar servicos durante os fins de semana e/ou feriados,
a relacdo dos servicos a serem executados nesse periodo deve ser enviada a FISCALIZACAO com uma
antecedéncia minima de 24 horas, para que seja avaliada a necessidade de acompanhamento da
FISCALIZACAO.

XXV. A CONTRATADA devera manter na obra, copia da planta necessaria a compreensao do projeto
e afixa-la em local visivel.

XXVI. Os projetos e especificacdes técnicas fornecidas pelo CONTRATANTE, as planilhas de precos
da CONTRATADA, os critérios de medi¢cdo, o Cronograma Fisico-Financeiro com respectivos detalhes e
complementos, bem como o Projeto Basico serdo partes integrantes deste termo de contrato.

XXVII.Para a perfeita execucao e completo acabamento das obras e servicos, a CONTRATADA obriga-
se, sob as responsabilidades legais vigentes, a prestar toda assisténcia técnica e administrativa necessarias
para imprimir andamento conveniente aos trabalhos.

XXVIIIl. Cronograma Fisico-Financeiro Executivo:

a. O Cronograma Fisico-Financeiro devera ser ajustado ao efetivo inicio da obra, quando da
emissdo da Ordem de Servigos (OS), assim como atualiza-lo mensalmente, conforme o andamento dos
Servigos.

b. A CONTRATADA devera apresentar em até 5 (cinco) dias Uteis, apds a emissédo da Ordem de
Servigos (0OS), uma representacdo grafica do desenvolvimento das etapas de servicos que deverdo ser
executadas ao longo do tempo de duragdo da obra, demonstrando em cada periodo o percentual fisico a
ser executado e o respectivo valor financeiro a ser despendido, usando datas reais a partir da Ordem de
Servico. Essa proposta de cronograma fisico-financeiro deve ser submetida a aprovagcao da
FISCALIZACAO. O ndo cumprimento mensal desse Cronograma sera notificado pela FISCALIZACAO no
diario de obra, caracterizando o atraso nos servigos que podera subsidiar a aplicacdo de sancdes previstas
no contrato.

c. A periodicidade podera ser inferior a um més-calendéario, na primeira e Ultima etapa, quando o
inicio ou término das obras/servigos ocorrer no curso do més.

d. O cronograma fisico-financeiro devera representar todo o caminho critico da obra, o qual néo
podera ser alterado sem motivacdo circunstanciada e sem o correspondente aditamento do Contrato,
independente da ndo alteracdo do prazo final.

e. O cronograma devera identificar previamente as etapas mais relevantes para o cumprimento dos
prazos pactuados, de modo a permitir 0 acompanhamento da execucéo parcial do objeto contratado e a
aplicacé@o das sancdes descritas na Clausula Dezoito (Das San¢des Administrativas).

f. O cronograma fisico-financeiro estard também sujeito a ajustes em funcdo de motivos de
interesse do CONTRATANTE.

g. Quando a execucao dos servigos for prevista dentro da quadra invernosa, considerar tal previsao
no cronograma a fim de evitar descontinuidade dos servigos.

h. A CONTRATADA deverd manter as entregas relativas a cada etapa da obra estabelecida no
cronograma fisico-financeiro, sujeitando-se as penalidades a titulo de multa, incidente no percentual nao
realizado de cada etapa da obra, conforme Clausula Dezoito (Das San¢des Administrativas).

i. O cronograma fisico-financeiro devera representar todas as atividades da planilha orcamentaria,
com grau de detalhamento compativel com o planejamento de execu¢do da CONTRATADA.

j. Compete a CONTRATADA cumprir fielmente os prazos de término de cada etapa de acordo com
0 seu Cronograma Fisico-Financeiro.

k. O periodo de avaliacdo dos servigcos executados relacionado ao cumprimento do cronograma
fisico-financeiro tomara como base o primeiro e o Ultimo dia do més em que o servico foi prestado pela
CONTRATADA e recebido pela FISCALIZACAO.

I.Considerar que a representagdo grafica do cronograma fisico-financeiro se dard através de
planilha em “Open Project” ou similar, em que as etapas serdo identificadas nas linhas e os prazos nas
colunas. Na planilha serdo definidos os percentuais entre o valor global da obra para cada etapa e o valor
correspondente ao periodo de execucdo da etapa, compatibilizando com o cronograma fisico. Identificar os
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valores mensais a serem pagos, como também os valores acumulados dos pagamentos ao longo da
execucao da obra.

XXIX. A CONTRATADA devera manter na obra conjunto completo e atualizado dos projetos, ART(s) e
alvara de construcéo.

XXX. Ao final da obra, a CONTRATADA devera entregar a comissao técnica de recebimento do
CONTRATANTE a baixa da ART da execucdo dos servi¢cos, condicdo a ser cumprida até o recebimento
definitivo da obra.

XXXI. Sobre os materiais, ferramentas e equipamentos, a CONTRATADA deveré:

a. Manter vigilancia que guarde e controle os materiais, equipamentos e ferramentas, com registro
diario de suas movimentac¢Ges dentro do canteiro de obras, ndo se eximindo a CONTRATADA pelo
ressarcimento ou reposicao total em caso de dano ou extravio.

b. Providenciar, guardar, controlar e utilizar todas as ferramentas, maquinas, aparelhos e
equipamentos necessarios a perfeita execucéo dos servicos contratados.

c. Facilitar a inspecédo dos materiais, ferramentas e equipamentos por parte da FISCALIZACAO,
facultando o acesso aos escritorios, depdsitos ou quaisquer outras dependéncias que, direta ou
indiretamente, se relacionem com o objeto do Contrato.

d. Solicitar prévia e expressa autorizagdo do CONTRATANTE durante as ocasides de eventual
substituicdo de materiais especificados.

e. Providenciar a imediata troca, sem 6nus para o CONTRATANTE, de todos os materiais,
ferramentas ou equipamentos impugnados pela FISCALIZACAO, por méa qualidade, por reprovagdo em
ensaios ou discrepancia com as especificacdes de Projeto.

f. Apresentar amostras de materiais e equipamentos para verificacdo e eventuais ensaios técnicos
normatizados, aleatérios e a critério do CONTRATANTE com 6nus do custo para a CONTRATADA quando
e se ocorrerem.

g. Fornecer materiais em quantidades que n&o permitam a interrup¢cdo do Cronograma Fisico
aprovado pelo CONTRATANTE.

h. Fornecer também todos os dispositivos e acessérios, materiais ou ferramentas, eventualmente
nao mencionados em especificacées e/ou ndo indicados em desenhos do Projeto, mas imprescindiveis a
completa e perfeita realizacdo da obra.

XXXIl. A CONTRATADA devera garantir todos os servi¢os, quer sejam de construgao civil, quer sejam
referente ao fornecimento e instalagbes de equipamentos, de uma forma geral, contra vicios, defeitos ou
incorrecdes, nos termos e nos prazos da legislagdo vigente reparando-as imediatamente apds o
recebimento da comunicacéo.

Clausula Quarta — Da Vigéncia e do Prazo de Execucédo dos Servigcos |

O prazo de vigéncia do contrato sera de 120 (cento e vinte) dias consecutivos com eficacia a partir
da expedicdo de ordem de servico (OS), sendo 60 (sessenta) dias consecutivos para execucdo das
obras/servicos objeto deste Contrato e Recebimento Provisério, 30 (trinta) dias consecutivos para
expedicdo do Termo de Aceite e Recebimento Definitivo das obras e servicos e mais 30 (trinta) dias
consecutivos para procedimentos administrativos com vistas a finalizar o vinculo contratual entre o
CONTRATANTE e a CONTRATADA, devendo ser rigorosamente respeitado.

§ 1° O “termo inicial’, para contagem do prazo e inicio dos servigos, contar-se-4 a partir da data
definida na ordem de servico expedida pelo CONTRATANTE, por meio da Geréncia de Engenharia.

§ 2° Na contagem dos prazos, o dia do comeco € excluido e incluido o dia do vencimento.

§ 3° Fica desde ja acordado que, caso haja necessidade, devem ser instituidos pela CONTRATADA
turnos adicionais de trabalho, inclusive noturnos, de forma a cumprir o estabelecido no prazo de execucao
dos servicos, conforme o cronograma, sem qualquer custo adicional para 0 CONTRATANTE, inclusive em
relagdo aos custos necessarios para implantacdo de condi¢cdes adicionais de seguranca, garantidos os
direitos trabalhistas decorrentes.

§ 4° Ficam ressalvadas e dispensadas da aplica¢éo das sangdes previstas na Clausula Dezoito (Das
SancBes Administrativas), as hipoteses de caso fortuito externo e forga maior, previstas em lei, ou
situacdes de atraso decorrentes de acdes do proprio CONTRATANTE ou de terceiros, alheios a
responsabilidade da CONTRATADA.

§ 5° O prazo de execucdo dos servicos apenas podera ser prorrogado em caso de motivo justo, a
critério do CONTRATANTE, desde que a prorrogacdo seja solicitada por escrito, pela CONTRATADA, com
antecedéncia minima de 30 (trinta) dias do final do prazo contratual.

I. A eventual prorrogacéo do prazo somente sera admitida nas condi¢cdes estabelecidas no paragrafo
1°, incisos | a VI do art. 57 da Lei n. 8.666/1993.
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II. O pedido de prorrogacao devera vir acompanhado de novo Cronograma Fisico-Financeiro, relagao
dos dias, justificativa da impossibilidade de execuc¢do dos servicos e comprovacdo dos motivos que o
fundamentem.

8§ 6° A expedicdo da Ordem de Servico somente se efetivara apés a publicacdo do extrato do Termo de
contrato no Diario de Justica eletrénico (DJe).

§ 7° A Ordem de Servico devera ser expedida no prazo maximo de 30 (trinta) dias corridos, contados a
partir da assinatura deste termo de contrato.

Clausula Quinta — Do Valor do Contrato

A Contratante pagard a Contratada, pela execucdo dos servicos objeto deste Contrato o valor total de
R$ ( ) que incluird todas as despesas
necessarias a sua perfeita conclusao.

§ 1° O valor deste termo de contrato utiliza as Composi¢Ges de Custos Unitarios, os Coeficientes e os
Precos dos Insumos da tabela do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcio Civil
(SINAPI), mantidos e divulgados pela Caixa Econémica Federal (CEF).

I. Para os servigos e insumos ndo constantes na tabela SINAPI, sdo utilizadas as Composicdes de
Custos Unitarios, os coeficientes e os pregcos dos insumos da tabela da Secretaria de Infraestrutura do
Estado do Ceara (SEINFRA), composicdes préprias do TICE e cota¢gbes de mercado, conforme observacéo
da Planilha Orcamentaria (Orcamento Sintético) anexa.

§ 2° No valor contratado sdo consideradas as seguintes taxas de Bonificacdo e Despesas Indiretas
(BDI) e de Encargos Sociais:

I. BDI- % ( por cento);

Il. Encargos Sociais — % ( por cento) para mao de obra
mensalista;

Ill. Encargos Sociais — % por cento) para mao de

obra horista;

IV.No caso de equipamentos, conforme Simula n. 253/2010 do TCU, sera aplicada uma taxa de
BDI reduzida de % ( por cento).

§ 3° O valor do contrato é de inteira responsabilidade da CONTRATADA e contempla o orgamento
sintético e orcamento analitico.

I. No valor do termo de contrato estdo incluidos todos os insumos que os compdem, tais como
despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que incidam na contratacéo do objeto.

Il. Todos os dados informados pela CONTRATADA em sua planilha devem refletir com fidelidade
0s custos especificados e a margem de lucro pretendida.

Ill. Na composi¢do de precos unitarios, a CONTRATADA devera apresentar valores referentes a
mao de obra de acordo com o estabelecido pela tabela SINAPI, ndo podendo ser inferiores aos pisos
salariais normativos da categoria correspondente, estabelecido em Dissidio Coletivo, Acordos ou
Convencdes Coletivas de Trabalho.

§ 4° A CONTRATADA devera apresentar o detalhamento analitico das respectivas composi¢des de
BDI e encargos sociais em conformidade com planilha orgcamentaria.

I. Caso optante do Simples Nacional devera apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS
discriminados na composicdo do BDI compativeis com as aliquotas em que a empresa esta obrigada a
recolher, previstas no Anexo IV da Lei Complementar 123/2006, bem como que a composi¢cao de encargos
sociais ndo inclua os gastos relativos as contribuicbes que essas empresas estdo dispensadas de
recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispde o art. 13, § 3°, da referida Lei Complementar.

Il. Caso sujeita ao regime de tributacdo de lucro real, que tem incidéncia ndo cumulativa de PIS e
COFINS, devera apresentar demonstrativo de apuragdo de contribuices sociais, comprovando que o0s
percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de BDI correspondem a média dos percentuais efetivos
recolhidos em virtude do direito de compensacgdo dos créditos previstos no art. 3° das Leis n. 10.637/2002 e
n. 10.833/20083.

§ 5° E de inteira responsabilidade da CONTRATADA obter dos 6rgdos competentes informagdes sobre
a incidéncia ou ndo de tributos e taxas de qualquer natureza devidas para o fornecimento do objeto deste
contrato, nos mercados interno e/ou externo, ndo se admitindo alegacdo de desconhecimento de incidéncia
tributéria, ou outras correlatas;

8§ 6° A data-base desta contratacdo deve ter como referéncia a versao a época da elaboracdo do
orcamento, utilizando as tabelas do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcédo Civil
(SINAPI) e Secretaria de Infraestrutura do Estado do Ceara (SEINFRA).

§ 7° Os Tributos IRPJ (Imposto de Renda da Pessoa Juridica) e CSLL (Contribuigcdo Social sobre o
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Lucro Liquido) ndo compdem o calculo do BDI, tampouco a planilha de custo direto, por se constituirem em
tributos de natureza direta e personalistica, que oneram pessoalmente a CONTRATADA, ndo devendo ser
repassado ao CONTRATANTE.

§ 8° Visando uma maior transparéncia, o item Administracdo Local da Obra deve constar na planilha
or¢camentéria e ndo no BDI.

Clausula Sexta — Dos Recursos Orgcamentarios |

Os recursos financeiros correrdo por conta do Fundo Especial de Reaparelhamento e Modernizacéo do
Poder Judicidrio do Estado do Cear4d - FERMOJU, tendo como Fonte os Recursos Diretamente
Arrecadados, na seguinte dotacao orcamentaria:

04200121.02.122.512.20582.15.44905100.27000.1.20

§ 1° Nenhuma contratacéo sera efetuada sem a prévia indicacdo da disponibilidade orcamentaria.

§ 2° Foi emitida pelo TICE a Nota de Empenho n. , de / / , o valor de
R$ _ . , ( ), & conta da Dotacéo Orgcamentaria
especificada no Caput desta Clausula, para fazer face as despesas inerentes a este termo de contrato.

Clausula Sétima — Dos Critérios de Medi¢cao e do Pagamento |

O representante do TICE e o da CONTRATADA fardo conjuntamente, medi¢cdes mensais, 30 (trinta)
dias a partir do dia correspondente ao autorizado para inicio da obra, ou no primeiro dia Uutil subsequente, de
acordo com as etapas do cronograma fisico-financeiro apresentado pela CONTRATADA e aprovado pelo
TJCE, sendo considerado como etapa o periodo de cada medicao.

§ 1° Podera ser ultrapassado o limite previsto para cada etapa, para antecipacdo de servigos previstos
no Cronograma, desde que solicitado com, no minimo, 30 (trinta) dias de antecedéncia e autorizado pelo
CONTRATANTE.

I. Poderéo ser medidos servicos executados antecipadamente ao previsto no cronograma, a fim de
compensar outros em atraso, desde que o valor total da medi¢éo néo ultrapasse o total previsto na etapa e
nao haja prejuizo em relacdo a qualidade e ao bom andamento da obra.

§ 2° A medi¢do dos servigos sera sempre feita a cada periodo de 30 (trinta) dias corridos com base no
cronograma aprovado e nas especificacfes e projetos, considerando os servigos efetivamente executados e
aprovados pela FISCALIZACAO.

I. A periodicidade podera ser inferior a um més-calendario na primeira e ultima medi¢do, quando o
inicio ou término das etapas das obras/servicos ocorrer no curso do més. Neste caso 0 cronograma sera
ajustado a situacao.

Il. A etapa cujo dia 31 de dezembro estiver contido no respectivo periodo devera ser apurada em
duas medicdes, as quais obedeceréo a seguinte forma:

a. A primeira realizada em 31 de dezembro, relativa aos servicos executados entre a medicao
anterior até a data em questéo;

b. A segunda sera realizada no dia correspondente a préxima medicdo mensal, referente aos
servicos executados entre 1° de janeiro e o dia em questao.

§ 3° Concluida cada etapa constante do Cronograma Fisico-Financeiro, a FISCALIZACAO terd 5
(cinco) dias uteis, apds formalmente comunicada pela CONTRATADA, para a conferéncia da medigé&o,
compatibilizando-a com os dados da planilha das obras/servicos e precos constantes de sua proposta, bem
como da documentacéo habil de cobranca.

§ 4° O critério de medicdo a ser utilizado sera baseado em obras e servigos reais, ou seja, nos
guantitativos das obras/servicos efetivamente executadas e materiais efetivamente aplicados, ndo sendo
levados em consideracdo descontos, acréscimos, perdas e outros elementos similares que deverdo ser
considerados na composicao de custos dos servicos.

§ 5° Somente sera medido o servico executado conforme o previsto no cronograma, observados os
respectivos projetos, especificacdes e precos das planilhas e o disposto nos incisos seguintes:

I.Somente serdo realizadas medi¢cdes mensais dos servicos efetivamente concluidos em cada
etapa, conforme Cronograma Fisico-Financeiro.

Il. N&o serdo medidos servigos executados em desacordo com 0s projetos e as especificacdes que
integram este Contrato.

Ill. Nao sera medido o fornecimento de material em separado da execucgao do respectivo servico.
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IV.Os precgos unitarios servirdo para permitir medicdes de eventuais acréscimos ou dedugdes de
servicos decorrentes de modificacdes nos projetos ou nas especificacfes, autorizadas pelo
CONTRATANTE.

8§ 6° SO serdo medidos e autorizados os pagamentos dos itens comprovadamente executados ou
instalados na obra através de vistoria do CONTRATANTE.

§ 7° A discriminacao e quantificagdo dos servigos e obras considerados na medi¢éo deverdo respeitar
rigorosamente as planilhas de orcamento apresentadas pela CONTRATADA e integrante do respectivo
contrato, inclusive critérios de medicdo e pagamento.

§ 8° A medicdo deverd ser baseada em relatorios elaborados pela CONTRATADA constando de
levantamentos, meméria de célculo, graficos e outros necessarios a perfeita determinacdo das quantidades
dos servicos efetivamente executados.

§ 9° Os pagamentos serdao efetuados de acordo com os percentuais estabelecidos no Cronograma
Fisico-Financeiro da CONTRATADA, desde que observada a efetiva execucdo dos servicos
correspondentes e em concordancia com projetos, especificacdes e precos das planilhas.

§ 10° Os valores referentes as obras/servicos que forem rejeitados, relativos a uma medigdo, serdo
pagos ap0s a CONTRATADA refazé-los, sem 6nus adicional para 0 CONTRATANTE.

§ 11Quebras, desperdicios, aquisicdo ou aluguel de equipamentos para execucao de servigos,
aquisicdes de miudezas, preparos diversos, cortes, embutimentos, recomposi¢des, testes, estudos de solo,
tecnologias de execucéo e outros elementos auxiliares previstos nas especificacfes, lixamentos, andaimes,
cantoneiras, sistema de transporte, horarios especiais de trabalho, critérios de descontos de vaos e outros
itens similares sdo considerados como elementos constituintes da composi¢cdo de custos propostos pela
CONTRATADA.

§ 120 pagamento da Ultima medicéo estara condicionado a conclusdo total da obra, sanadas todas as
pendéncias e conforme o Recebimento Definitivo previsto no Paragrafo Sétimo da Clausula Dezesseis
(Do Recebimento e Aceitagdo do Servico) atestado por comissao designada para esse fim.

§ 130 CONTRATANTE realizar4d o pagamento em até 30 (trinta) dias contados da apresentacdo do
documento fiscal correspondente.

§ 140 pagamento serd realizado por meio de ordem bancaria, creditada na conta-corrente da
CONTRATADA.

8§ 15A nota fiscal/fatura devera ser emitida pela CONTRATADA, obrigatoriamente com o namero de
inscricio no CNPJ apresentado nos documentos de habilitagdo, da proposta e contida no préprio
instrumento do CONTRATO, ndo se admitindo notas fiscais/faturas emitida com outro CNPJ, mesmo
aqueles de filiais ou da matriz.

§ 16 As Notas Fiscais/Faturas apresentadas em desacordo com o estabelecido neste Contrato, na nota
de empenho, ou com qualquer circunstancia que desaconselhe o pagamento sera devolvida a adjudicataria
€ nesse caso 0 prazo previsto no Paragrafo Treze desta Clausula sera interrompido.

§ 17A contagem do prazo previsto para pagamento (30 dias) sera reiniciada a partir da respectiva
regularizacéo, desconsiderado o prazo anteriormente decorrido durante a analise das Notas Fiscais/Faturas
consideradas irregulares.

§ 18A nota fiscal/fatura serd emitida pela CONTRATADA em inteira conformidade com as exigéncias
legais, especialmente as de natureza fiscal, acrescida das seguintes informacdes:

I. Indicagdo do numero do CONTRATO;

Il. Indicacéo do objeto do CONTRATO;

lll. Indicacé@o da medicéo a que se refere o faturamento;

IV. Matricula CEI da obra;

V. Destaque, conforme regulacdo especifica, das retencdes incidentes sobre o faturamento (ISS,
INSS, IRRF e outros), se houver;

VI.Destaque de valor relativo a qualquer retencdo aplicada pelo TJCE, para produzir,
exclusivamente, efeitos financeiros no ato de pagamento, ndo podendo alterar o valor total do documento
fiscal;

VII. Conta bancéria, conforme indicado pela CONTRATADA na nota fiscal.

§ 19Deverdo ser apresentados pela CONTRATADA, podendo acarretar possivel atraso no pagamento
na pendéncia de qualquer uma das situacdes abaixo especificadas, sem que isso gere direito a alteracédo de
precos ou compensacéo financeira:

I. Atestagéo de conformidade do servigco executado;

Il. Documento fiscal preenchido em acordo com o Paragrafo Dezoito desta Clausula;

Concorréncia Publica n.3/2020
Construcéo das Guaritas do Estacionamento do FCB



ESTADO DO CEIARA
PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA

Ill. Apresentacdo de Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida
Ativa da Uniéo;

IV. Apresentacéo de Certiddo Negativa de Débitos junto aos Governos Estadual e Municipal;

V. Apresentacdo de Certificado de Regularidade do FGTS — CRF;

VI. Garantia contratual vigente;

VII. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas.

§20 O CONTRATANTE podera sustar o pagamento de qualquer fatura apresentada pela
CONTRATADA, no todo ou em parte, nos seguintes casos:

I. Execucdo defeituosa dos servigos;
Il. Paralisacédo dos servicos por culpa da CONTRATADA.

§ 210 CONTRATANTE fara a retencdo, com repasse ao Orgdo Arrecadador, de qualquer tributo ou
contribuicdo determinada por legislagdo especifica, sendo que a CONTRATANTE reserva-se o direito de
efetud-la ou ndo nos casos em que for facultativo.

§ 22Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA né&o tenha concorrido
de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacdo financeira devida pelo
CONTRATANTE, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, sera calculada mediante
a aplicagédo da seguinte férmula:

EM =1x N x VP, sendo:
EM = Encargos Moratdrios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = indice de compensacao financeira = 0,00016438, assim apurado:

i jr76{100

I=—— =
365 365
no qual i = taxa percentual anual no valor de 6%.

| =0,00016438

Clausula Oitava — Da Garantia Contratual

A CONTRATADA devera entregar na Central de Contratos e Convénios do CONTRATANTE, no prazo
de 5 (cinco) dias consecutivos, contados a partir do recebimento da Ordem de Servico, a titulo de
garantia, a quantia equivalente a 5% (cinco por cento) do valor global do contrato, cabendo-lhe optar dentre
as modalidades previstas no art. 56, § 1°, da Lein. 8.666/1993.

§ 1° O prazo de vigéncia da garantia devera ser igual ao prazo de vigéncia contratual previsto na
Clausula Quarta (Da Vigéncia e do Prazo de Execuc¢édo dos Servigos), acrescido de 4 (quatro) meses.

§ 2° A garantia sera devolvida & CONTRATADA somente depois de 4 (quatro) meses apds o término
da vigéncia contratual, devendo ser renovada a cada prorrogacéo para cumprimento integral das obrigacdes
assumidas, inclusive recolhimento de multas e satisfacao de prejuizos causados ao CONTRATANTE.

§ 3° A prorrogacao contratual ensejara também a prorrogagéo do prazo de manutengao da garantia.

§ 4° A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

I. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

Il. Prejuizos diretos causados ao TJCE decorrentes de culpa ou dolo durante a execucdo do
contrato;

I1l. Multas moratérias e punitivas aplicadas pelo TICE a CONTRATADA; e

IV. Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
CONTRATADA, quando couber.

§ 5° A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos indicados no
paragrafo anterior, observada a legislacéo que rege a matéria.

§ 6° A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da CONTRATANTE, em conta especifica, a
ser indicada, com correcdo monetaria.

§ 7°Salvo na condicdo de que os servicos foram prestados a contento, a ndo renovagéo,
tempestivamente, da Garantia do Contrato ensejara a suspensdo de pagamentos até a regularizacdo do
respectivo documento, independentemente da aplicacéo das sanc¢fes contratuais.

§ 8° Caso a opcao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da
Fazenda.
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8 9° No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera constar expressa renincia do
fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

§ 10Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento de multas, ela deve
ser complementada no prazo de até 48 horas, contado da solicitagdo do CONTRATANTE, a partir do qual
se observara o disposto abaixo:

I. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicacao de multa
de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por
cento);

Il. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias acarretard a rescisdo unilateral do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispéem os incisos | e Il do art. 78
da Lein. 8.666, de 1993, sem prejuizo da multa prevista no inciso anterior.

§ 110 garantidor nédo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo CONTRATANTE
com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢cdes a CONTRATADA.

§ 12 Seréa considerada extinta a garantia:

I.Com a devolugdo da apdlice, carta fiangca ou autorizagdo para o levantamento de importancias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo do CONTRATANTE, mediante
termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as clausulas do contrato;

Il. Depois do término da vigéncia do contrato, observado o prazo previsto nesta Clausula, que
podera, independentemente da sua natureza, ser estendido em caso de ocorréncia de sinistro.

Cladusula Nona — Do Reajuste e dos Acréscimos

Face ao prazo de duracdo dos servi¢cos, 0s precos serdo fixos e irreajustaveis.

§ 1° Somente ocorrera reajuste para as parcelas que ultrapassem o periodo de um ano da data limite
fixada para apresentacdo da proposta e caso o adimplemento da obrigacdo das parcelas a realizar nédo
estejam atrasadas por culpa da CONTRATADA, conforme cronograma fisico aprovado pela
FISCALIZACAO.

§ 2° Os pregos contratuais poderdo ser reajustados de acordo com o paragrafo anterior utilizando a
variacdo do indice Nacional de Custo da Construc&o — INCC, coluna 35 (do més correspondente a data
fixada para entrega da proposta), calculado pela Fundacédo Getllio Vargas - FGV, e publicado na sec¢do de
indices Econémicos da Revista "Conjuntura Econdmica”, pela férmula a seguir relacionada:

R—VX(I_IO)
_ 3

onde:

R = Valor do reajuste procurado;

V = Valor contratual dos servigos a serem reajustados;

lo = Indice inicial - refere-se ao indice de custos do més correspondente & data fixada para entrega da proposta;

| = Indice relativo ao 12° més apés a data da apresentacgéo da proposta.

OBS: O FATOR [(I - Io) / Io] deve ser truncado na quarta casa decimal, ou seja, desprezar totalmente da quinta casa decimal em diante.

§ 3° Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢Bes contratuais, 0os acréscimos ou
supressfes que se fizerem necessarios até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do Termo de
Contrato, conforme previsto no art. 65, §1°, da Lei N° 8.666/93.

§ 4° No caso de aditivos contratuais que contenham servicos novos, 0 prego unitario de tais servigos
sera formado aplicando-se a mesma taxa de BDI especificada no item 7 do Projeto Basico — ANEXO |
deste Edital /2020, bem como a mesma taxa de desconto ofertada pela CONTRATADA.

§ 5° Na hipdtese de ocorréncia do previsto no art. 65, inciso Il, alinea “d” da Lei n. 8.666/1993, a
CONTRATADA devera primeiramente observar os prazos de execug¢do que foram pactuados, enquanto for
apreciado o pedido de restabelecimento de equilibrio econémico-financeiro, sob pena de incorrer em
inadimpléncia, com a consequente aplicacdo das penalidades legais e aquelas previstas neste Edital e seus
anexos.

Clausula Décima — Da Fiscalizacéo

No curso da execucdo dos servigos, e quando de sua conclusdo, reserva-se 0 CONTRATANTE, por
meio da Geréncia de Engenharia, o direito de fiscalizar o fiel cumprimento das especificacfes exigidas, a
fim de assegurar o seu recebimento ou manifestar sua recusa.
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§ 1° A FISCALIZACAO representarda o CONTRATANTE e tera as atribuicbes delegadas em ato
especifico e ser4d composta por engenheiros com autoridade para exercer, em seu nome, toda e qualquer
acao de orientacao geral, controle e fiscalizacdo das obras/servicos de construcao.

§ 2° A FISCALIZACAO sera exercida no interesse exclusivo do CONTRATANTE, nZo suprimindo a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ndo implicando
corresponsabilidade objetiva ou subjetiva do CONTRATANTE.

§ 3° As decisdes e (ou) providéncias que ultrapassarem a competéncia da FISCALIZACAO do contrato
deveréo ser levadas, por escrito, ao conhecimento do Secretario de Infraestrutura e Administragdo, em
tempo habil, para a adogdo das medidas convenientes e necessarias a cada caso.

§ 4° A FISCALIZACAO sera exercida pela Geréncia de Engenharia, através de Engenheiro ou
Comissédo, devidamente designado para esse fim, o qual exercera o controle e a fiscalizagdo da execugéo
da obra em suas diversas fases, e decidira sobre duvidas surgidas no decorrer da construgdo, devendo:

I.Promover as avaliacdes das etapas executadas, observado o disposto no Cronograma Fisico-
Financeiro.

Il. Atestar os documentos referentes a conclusdo de cada etapa, nos termos contratados, para
efeito de pagamento.

§ 5° A presenca da FISCALIZACAO na obra ndo diminuira a responsabilidade da CONTRATADA
quanto a perfeita execucao do trabalho.

8§ 6° As anotacOes necessdrias e a discriminagdo de todos os eventos ocorridos na obra serdo
obrigatoriamente registradas no livro Diario de Obra, dentre elas:

I. As condi¢cdes meteoroldgicas durante todos os dias de execucido dos Sservigos;

Il. Os dias de chegada de cargas e insumos;

I1l. Numero de operérios em atividade com discriminacdo de suas funcées;

IV. Equipamentos utilizados;

V. As modificac6es efetuadas no decorrer da obra;

VI. As consultas & FISCALIZACAO;

VII. As datas de inicio e de conclusao dos servigos;

VIII. As datas de inicio e de conclusédo de etapas, de acordo com o cronograma fisico-financeiro
aprovado;

IX. Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

X. As respostas as interpelagdes da FISCALIZACAO;

XI. Medi¢cBes das etapas de obras e respectivos valores a serem faturados;

XIl. Falta de materiais;

XIll. Quaisquer outros fatos que devam ser objeto de registro.

§ 7° Comunicar oficialmente a CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no cumprimento do
contrato.

§ 8° Autorizar a execug¢do de servicos durante os fins de semana e/ou feriados, uma vez que
solicitados em tempo e puderem ser realizados sem a presenca da FISCALIZACAO.

I. Restringir a realizacédo de atividades que julgar necessitarem de seu acompanhamento tendo sua
execucdo restrita aos horarios compreendidos entre 8h e 18h de dias Uteis.

§ 9° Agir e decidir em nome do CONTRATANTE, inclusive, para rejeitar 0s servicos executados em
desacordo com os projetos, especificagdes técnicas ou com imperfeicdo, levando-se em consideracao
também as Normas Técnicas da ABNT e outras aplicaveis.

§ 10° Certificar as Notas Fiscais correspondentes apds constatar o fiel cumprimento dos servigos
executados, medidos e aceitos.

§ 11 Transmitir suas ordens e instru¢Bes por escrito, salvo em situagdes de urgéncia ou emergéncia,
sendo reservado & CONTRATADA o direito de solicitar da FISCALIZACAO, por escrito, a posterior
confirmacgéo de ordens ou instrucdes verbais recebidas.

§ 12Para quaisquer servicos mal executados, a FISCALIZACAO reservar-se-a o direito de determinar
sua modificacdo, o seu reparo ou a substituicdo da forma de execugdo, com os materiais que entenderem
mais adequados, sem que tal fato acarrete em solicitacdo de ressarcimento financeiro por parte da
CONTRATADA, nem extensdo do prazo para conclusédo da obra.

§ 13Solicitar que a CONTRATADA, através de comunicagdo oficial, afaste o empregado ou
subcontratado que n&o esteja cumprindo fielmente este Contrato.

§ 14A FISCALIZACAO n&o aceitara a transferéncia de qualquer responsabilidade da CONTRATADA
para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou subempreiteiros, ainda que referentes a servicos
subcontratados.
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§ 15Solicitar por meio da Central de Contratos e Convénios do TJCE a aplicacdo, nos termos
contratuais, de multa(s) a CONTRATADA, dando-lhe ciéncia do ato por escrito bem como comunicar ao
Orgéao Financeiro do CONTRATANTE para que proceda a deducéo da multa da garantia contratual.

I. Instruir o(s) recurso(s) da CONTRATADA no tocante ao pedido de cancelamento de multa(s),
quando a CONTRATADA discordar do CONTRATANTE.

§ 16No exercicio de suas atribuicdes fica assegurado a FISCALIZACAO, sem restricdes de qualquer
natureza, o direito de acesso ao local de execucdo dos servicos, bem como a todas as informactes
relacionadas as obras e servicos por esta fiscalizag¢éo julgadas necessarias.

Clausula Onze — Do Escopo dos Servicos

Os servicos serdo executados conforme projetos referenciados na Clausula Doze (Dos Memoriais e
Projetos), bem como outros servigos caracterizados pelo escopo que se segue.

§ 1° LOCAL DE EXECUCAO: os servicos deverdo ser executados no prédio do Férum Clovis
Bevilaqua, localizado a Rua Des. Floriano Benevides Magalhdes, 220 — Edson Queiroz, Fortaleza — CE,
CEP 60811-690.

§ 2° Genericamente, 0s principais servicos que caracterizam o objeto deste Contrato e que,
consequentemente, se expressam numericamente na composi¢do do orgamento da obra, sdo os descritos a
seguir;

l. ADMINISTRA(;AO LOCAL;

Il. SERVICOS PRELIMINARES;

.  DEMOLICAQ;

IV.  MOVIMENTO DE TERRA,;

V. FUNDACOES E ESTRUTURA;

VI. PAREDES E PAINEIS;

VIl. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS;

VIII. IMPERMEABILIZACAO;

IX. PAVIMENTACAO;

X. REVESTIMENTO;

XI. ESQUADRIAS E FERRAGENS;

Xll.  PINTURA;

XIll.  LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS;

XIV. DIVERSOS;

XV. INSTALACOES ELETRICAS;

XVI. CABEAMENTO ESTRUTURADO;

XVIl. SERVICOS FINAIS.

§ 3° A execucgédo desses servigos sera de acordo com os detalhes dos projetos, as especificacdes e o
Caderno de Encargos e Especificacdes Técnicas.

§ 4° Todos 0s materiais a serem empregados na execucao dos servigos em referéncia serdo novos, de
fabricantes consagrados, sem imperfeicdes ou defeitos e serdo fornecidos pela CONTRATADA que ficara
responsavel também pelo ferramental necessario a sua execucéo e limpeza final da obra.

I.Os materiais mitdos de fixacao, derivacdo, conexao, etc. (tais como: buchas, arruelas, parafusos,
porcas, vedantes, colas, luvas, curvas, terminais, identificadores, anilhas, fitas isolantes, tintas, protetores,
conexdes, suportes, bracadeiras, tirantes etc.) ndo constam das planilhas dos materiais e tem o0s seus
custos diluidos nos custos unitarios das mesmas.

Il. Todos os materiais envolvidos na instalacdo possuirdo certificado fornecido pelo INMETRO ou
empresa certificadora de reconhecimento nacional, e ser previamente aprovados pela FISCALIZACAO.

ll. Todo material seré vistoriado pela FISCALIZACAO antes de sua instalacéo.

§ 5° Quanto a qualidade e garantia, deve-se observar o seguinte:

I. A liberagdo dos projetos pela Geréncia de Engenharia ndo desobrigard a CONTRATADA de sua
plena responsabilidade com relacdo a sua implantacdo, incluindo quaisquer fatos que venham a
impossibilitar, prejudicar ou retardar a execucdo dos servicos, submetendo-a a todas as penalidades da
legislagdo em vigor.

Il. Os produtos instalados, deverdo ser garantidos contra vicios de fabricacdo relacionados a
projetos, mdo de obra e materiais aplicados, por um periodo de 5 (cinco) anos, a contar da data de
Recebimento Definitivo.
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Clausula Doze — Dos Memoriais e Projetos

Constituem partes integrantes deste contrato o Projeto Basico (Anexo | do Edital de Concorréncia
Puablica n. _ /2020) e os seguintes Projetos e documentos disponiveis ha Geréncia de Engenharia:

§ 1° PROJETOS: (fls. 0002 a 0007 do P.A. n° 8524784-39.2019.8.06.0000);

|. Projeto de Arquitetura — 22 (vinte e duas) pranchas;

Il. Projeto de Arquitetura — 05 (cinco) pranchas;

Ill. Projeto Container — 01 (uma) prancha;

IV.Projeto Elétrico e Cabeamento Estruturado — 07 (sete) pranchas;

V. Projeto Estrutural — 01 (uma) prancha;

VI. Projeto Hidrossanitario — 01 (uma) prancha;

VII. Modelo de Placa de Obra — 01 (uma) prancha.

§ 2° DOCUMENTOS:

I. Planilha orgcamentaria e os seguintes anexos:

a. Orcamento Sintético: quantitativos estimados em projeto quantitativos estimados em projeto (fls.
0032 e 0038 do P.A. n° 8524784-39.2019.8.06.0000);

b. Orgamento Analitico: composigbes dos servicos (f. 0039 do P.A. n° 8524784-
39.2019.8.06.0000);

c. Cronograma Fisico-Financeiro: (fl. 0040 do P.A. n°® 8524784-39.2019.8.06.0000);

d. Encargos Sociais e BDI 2019: (fl. 0041 do P.A. n° 8524784-39.2019.8.06.0000);

e. Caderno de Encargos e Especificagbes Técnicas: (fl. 0042 do P.A. n° 8524784-
39.2019.8.06.0000).

f. Metodologia SINAPI para célculo de encargos complementares: (fl. 0043 do P.A. n°® 8524784-
39.2019.8.06.0000);

g. Declaracdo de quantitativos e custos de acordo com projetos e tabelas TJCE: (fl. 0044 e 0045 do
P.A. n°®8524784-39.2019.8.06.0000);

§ 3° ART e RRT DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS:

I.RRT — Registro de Responsabilidade Técnica e ART — Anotagdo de Responsabilidade Técnica (fl.
0022 do P.A. n°® 8524784-39.2019.8.06.0000)

§ 4° As pranchas de desenhos integrantes do Projeto Basico — Anexo | do Edital de Concorréncia
Puablica foram disponibilizadas pela Geréncia de Engenharia, em formato “PDF” e no tamanho original.

I.Caso necessério, permanecem disponiveis para a CONTRATADA as pranchas e desenhos em
formato “DWG”.

§ 5° Os Projetos, as especificagdes, os quantitativos da Planilha Orcamentaria e demais documentos
técnicos elaborados pela Geréncia de Engenharia para a execucdo da obra e que acompanham este
contrato passardo por criteriosa analise e comparacao feitas pela CONTRATADA, a qual coube conferi-los
e, ainda na fase de licitacdo, apresentar as observacdes necessarias para a correcdo de eventuais
ocorréncias.

I.Os quantitativos estimados em projeto ndo poderdo ser alterados pela CONTRATADA, exceto
quando devidamente estabelecido em ERRATA e/ou ESCLARECIMENTO DE DUVIDAS.

Il. Esses documentos referidos constituem a totalidade da contratacéo.

8§ 6° Apoés a celebracdo do contrato, ndo serd levada em conta reclamacédo ou solicitagdo de alteragéo
dos precos constantes da proposta da CONTRATADA, salvo motivo devidamente justificado.

§ 7° Os projetos apresentados pela Geréncia de Engenharia deverdo, caso necessario, sofrer
correcbes e complementacBes para se adaptarem as normas existentes no local, sempre precedidas da
aprovacdo do CONTRATANTE.

§ 8° As especificacdes técnicas identificam os tipos de servigos, materiais e equipamentos, contendo
informacgbes que permitem o estudo e dedugcdo de métodos construtivos, instalacdes e condicdes
organizacionais para a obra, sem frustrar o carater competitivo.

I.Em hipotese alguma, podera ser sugerida modificagdo nos pregos, pecas, prazos ou condi¢es de
sua proposta apresentada sob alegacdo da insuficiéncia de dados e/ou informag¢fes sobre as obras ou
condicdes locais.

Il. As especificacBes técnicas determinam as condi¢des gerais, € minimas, a serem atendidas pela
CONTRATADA na execucdo das obras indicadas no projeto. Contém informacdes complementares aos
desenhos e planilhas, e possibilitam uma compreensdo completa do servi¢o requisitado.
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Ill. O Projeto Basico foi desenvolvido apresentando solugdes técnicas globais com detalhes, visando
minimizar a necessidade de reformulagdo e atender aos requisitos de funcionalidade e adequagdo ao
interesse publico, economia na execucgdo, conservacao e operacdo, de acordo com o art. 12 da Lei n.
8.666/1993.

Clausula Treze — Das Especificacfes

As especificacBes da obra sdo assim delineadas:

§ 1° Consideragbes Preliminares

I. A execucéo dos servicos devera atender aos dispostos no Cédigo de Obras do Municipio, demais
legislacGes vigentes e normas técnicas relativas aos servicos diversos, devendo ser desenvolvida com
todas as protecBes e a seguranca necessaria, a fim de ndo causar interferéncias ou danos de qualquer
espécie a terceiros e as edificagdes vizinhas.

Il. A CONTRATADA deverd implantar, no canteiro de obras, procedimentos de segrega¢cdo dos
residuos gerados, para fins de reutilizagdo e/ou de reciclagem, em consonéncia com a Resolugdo CONAMA
307/02 e alteragdes posteriores, independentemente das exigéncias de legislacdo municipal.

Ill. A CONTRATADA devera estar apta a desenvolver projeto de gestao de residuos da construcao
civil, que assegure a segregac¢do no canteiro de obras dos residuos gerados, para fins de reutilizacdo e/ou
reciclagem, em conformidade com a legislacdo municipal vigente ou que vier a ser implantada no decorrer
da execucao dos servigos.

IV.Os servicos deverdo ser executados em conformidade com o projeto, seus detalhes,
recomendacdes e especificacdes técnicas.

V. As cotas definidas nos detalhes serdo preponderantes sobre as cotas especificadas em plantas
e cortes gerais.

VI. Os servigos serdo desenvolvidos com o prédio ocupado e em funcionamento.

a. Os servicos deverao priorizar os horarios normais (segunda a sexta, das 08:00h as 18:00h),
somente sendo executados em horarios extraordinarios e com a devida justificativa apresentada pela
CONTRATADA com autorizag&o prévia da FISCALIZACAO.

VII. A programacdo de atividades devera ser realizada de forma a manter a area onde 0s servi¢cos
serdo executados devidamente isolada e sinalizada (com a utilizacdo de tapumes, cones, fitas zebradas,
placas de adverténcias, etc.) de modo a evitar quaisquer tipos de incidentes envolvendo servidores e/ou
usuarios com os servicos decorrentes da execucao da reforma.

a. A CONTRATADA sera responsabilizada por quaisquer acidentes envolvendo servidores e/ou
USuarios.

VIII. Devera ser providenciado, caso necessario, 0 cobrimento provisério da coberta, no periodo em
que estiverem sendo executados os servigcos, de modo a proteger os materiais, equipamentos e divisérias
existentes no prédio.

a. Casos tais elementos existentes no prédio vierem a se danificar em decorréncia dos servigos
ou infiltracbes de 4gua de chuva, é de responsabilidade da CONTRATADA a recuperacdo e/ou substituicdo
das partes afetadas, obedecendo ao padréo existente no local.

IX. A CONTRATADA utilizard a energia elétrica do Férum. Entretanto, a infraestrutura de
instalacdes elétricas necessaria a execucao dos servicos, devera ser providenciada pela CONTRATADA.

a. No caso da utilizacdo de equipamentos de alto consumo de energia, tal como maquina de
solda, a CONTRATADA devera consultar a FISCALIZACAO para proceder com a instalacdo no
equipamento na rede existente.

X. Tal como ocorrerd com o consumo de energia elétrica, a CONTRATADA podera se utilizar das
infraestruturas de agua existente no Férum. Contudo, devera zelar para que a utilizacdo desses insumos
ndo perturbe os trabalhos dos servidores e magistrados, bem como ndo cause danos as instalagdes
existentes.

a. A CONTRATADA respondera e reparara, sem qualquer 6nus para o CONTRATANTE,
qualquer dano ou avaria nos subsistemas supracitados decorrente da utilizacdo destes na execucédo dos
Servicos.

XI.A limpeza do terreno devera ser feita de acordo com as normas e autorizagbes da
municipalidade e de forma a evitar danos a terceiros.
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XIl. A CONTRATADA devera arcar com todas as despesas decorrentes da eventual execucdo de
trabalhos, quer com o0s insumos, a mao de obra, as instalagfes e equipamentos necessarios a plena
execucdo dos servicos contratados, bem como todos os testes necessarios a aceitacdo e recebimento
deles.

XIll. A CONTRATADA devera obter junto a Prefeitura Municipal o alvar4 de construcdo e, se
necessario, o alvara de demolicdo, na forma das disposi¢cdes em vigor ou declaracdo do Municipio de sua
nao exigéncia, sem 6nus adicional para o CONTRATANTE.

XIV. Conforme o art. 75 da Lei n. 8.666/1993, salvo disposi¢cdes em contrario constante do edital, do
convite ou de ato normativo, 0s ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas oficiais, para
a boa execucdo do objeto do contrato, correm por conta da CONTRATADA.

a. O controle tecnoldgico abrangera as verificagdes da dosagem utilizada, da trabalhabilidade,
das caracteristicas dos constituintes e da resisténcia mecénica, obedecendo ao disposto na NBR 6118 -
Projeto de Estruturas de Concreto - Procedimento e na NBR 12654 — Controle Tecnolégico de Materiais
Componentes do Concreto.

b. O controle tecnolégico do aterro sera realizado de acordo com a NBR 5681 - Controle
Tecnolégico da Execucdo de Aterros em Obras de Edificacdes. O aterro serd sempre compactado até
atingir o grau de compactacado de no minimo 95%, com referéncia ao ensaio de compactagdo normal de
solos, conforme a NBR 7182 - Solo - Ensaio de Compactacao.

XV. A CONTRATADA devera refazer de imediato, as suas exclusivas expensas, qualquer trabalho
inadequadamente executado e/ou recusado pelo CONTRATANTE, sem que isso represente custo adicional.

a. Ndo havera, por isso, tolerancia de atrasos ou prorrogacdo dos prazos previstos para a
execucao da obra.

XVI. Todos o0s materiais sucateados e entulhos resultantes dos servicos executados pela
CONTRATADA, sem excecdo, deverdo ser removidos, durante o desenvolvimento dos servicos e
imediatamente ap6s a conclusdo dos servicos.

XVII. Proceder, ao final da execucao dos servicos, a desmobilizacdo das instalacBes provisérias
dos canteiros, limpeza e remog¢do do material desnecessario indesejavel.

§ 2° Servicos Preliminares

I.Placa da Obra: A CONTRATADA dever4 providenciar placas da obra em chapa de aco
galvanizado com tamanho de 2 m? e layout definido pela Geréncia de Engenharia, contendo os dados da
obra, do CONTRATANTE, da CONTRATADA e de seus responsaveis técnicos. A placa devera ser fixada
pela CONTRATADA no local indicado pela FISCALIZACAO.

Il. Placas adicionais referentes a informacdes do CREA ou a interesses proprios da
CONTRATADA serédo as suas exclusivas expensas, sem nenhum 6nus para CONTRATANTE.

I1l. O CONTRATANTE em hipotese alguma respondera por eventuais danos ou perdas de materiais
e equipamentos da CONTRATADA que venham a ocorrer nas areas de sua propriedade.

IV.A CONTRATADA sera responsavel pelo desvio das redes e tubulacdes de agua, energia,
esgotos sanitarios, aguas pluviais, telefonicas, etc. que passem pelo local da realizacdo dos servicos se
necessario a execucgdo deste, sem que seja prejudicado ou interrompido o funcionamento dos sistemas de
abastecimento e servi¢os correspondentes, sem 6nus para 0 CONTRATANTE.

§ 3° Servicos de Movimentacéo de Terra

I. E necessario que todo o processo de substituicio do solo seja acompanhado por profissional
especializado em geotecnia capaz de:

a. ldentificar as camadas de baixa compacidade que deverdo ser removidas;

b. Especificar o material que sera utilizado em substituicdo ao solo removido, bem como o
processo de compactacdo a ser utilizado, de modo que o resultado final figue compativel com a taxa de
trabalho e profundidade das fundacdes utilizadas em projeto;

c. Verificar se as fundacgdes estdo compativeis com o novo solo e, se necessario, especificar as
alteracdes recomendadas, emitindo parecer.

8§ 4° Administragdo da Obra

I.A administracdo local da obra refere-se as despesas de manutencdo da equipe técnica e
administrativa para a execucéo da obra, como engenheiro, mestre de obras e etc.

II. A CONTRATADA deverd, obrigatoriamente, fornecer o acompanhamento técnico através do seu
engenheiro responsavel pelos servigos durante todo o prazo deste. Este engenheiro devera permanecer no
canteiro de obras sempre que a FISCALIZACAO se fizer presente, sendo que durante o periodo de
execucdo da obra deverd acompanhar, planejar, fiscalizar e orientar seu quadro de funcionarios além de
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preencher e assinar o diario de obras, verificando orientagdes e observagbes da FISCALIZACAO. Os
servicos somente poderdo ser iniciados com este profissional ja definido e aprovado pela FISCALIZACAO.

a. A CONTRATADA devera dispor de 1 (um) Mestre de Obras devidamente qualificado, em
tempo integral e exclusivo nessa obra, para acompanhamento dos servicos especificados, conforme
discriminado na Planilha Orcamentaria.

b. Em caso de prorrogacao do prazo da obra, conforme Paragrafo Quinto da Clausula
Quarta (Da Vigéncia e do Prazo de Execucéo dos Servi¢os), a necessidade de Administracdo da obra
serd avaliada em cada caso concreto, bem como a determinacdo da equipe necessaria a essa
administracao.

c. O pagamento/medicdo deste item serd estimado em parcelas mensais divididas pelo prazo
da obra, sendo que o valor a ser efetivamente pago/medido da administracao local serd proporcional aos
demais itens do Cronograma Fisico-Financeiro do més em questao que estiverem concluidos e aceitos pela
FISCALIZACAO.

c.1. Caso os demais itens do més em questao nado estiverem concluidos ou ndo sejam aceitos
pela FISCALIZACAO, sera descontado do pagamento a titulo de ADMINISTRACAO um
percentual deste item proporcional ao montante ndo executado ou nao aceito.

d. Sempre que for constatada, pela FISCALIZACAO, divergéncia quanto ao ndmero de
profissionais e outros insumos no canteiro de obra, em contrapartida ao efetivamente planilhados, devera
ser anotado em diario de obra para desconto dos respectivos valores na medicao.

ll. O valor a ser pago a titulo de ADMINISTRACAO ¢ relativo & execucdo da obra dentro do prazo
efetivo de execucao de servicos, previsto na Clausula Quarta (Da Vigéncia e do Prazo de Execugao dos
Servi¢os). Caso haja modificac@o deste prazo por solicitagdo do CONTRATANTE, o valor mensal devera
ser renegociado em comum acordo entre as partes.

a. Caso a alteracao do prazo supracitado seja ocasionada pela CONTRATADA, nao cabera ao
CONTRATANTE qualquer pagamento por conta da dilatacdo do prazo.

b. Caso haja necessidade de acréscimo da administracdo local com ressarcimento a
CONTRATADA, seré estimada, pela FISCALIZACAO, a equipe de administracéo local necessaria com os
demais custos correlatos (alimentacdo, transporte e etc.) conforme cada caso, devendo ser registrado o
motivo desta alteragcdo no diario de obras.

IV. Quaisquer servicos que interfiram em &reas fora da obra deverdo ser previstos, planejados e
programados junto a FISCALIZACAO com tempo habil para isolamento e protecdo das areas a serem
afetadas.

V. Todo servigo realizado em horério extraordinario somente podera ser realizado e remunerado se
devidamente autorizado pela FISCALIZACAO e com a devida justificativa apresentada pela CONTRATADA.

§ 5° Materiais, ferramentas e equipamentos

I. A ndo ser quando especificado em contrario, 0s materiais a serem empregados nos servicos serédo
todos nacionais, novos, de fabricantes consagrados, sem imperfeicdes ou defeitos, de primeira qualidade
(assim entendida a gradacéo de qualidade superior, quando existirem diferentes gradacdes de qualidade de
um mesmo produto) e de acordo com as especificacdes da ABNT e da Geréncia de Engenharia, sendo
expressamente vedado o uso de material improvisado em substituicdo ao especificado, assim, como ndo se
admitira a adaptacdo de pecas, seja por corte ou por outro processo, a fim de usa-las em substituicdo a
pecas recomendadas e de dimensdes adequadas.

Il.  Serdo admitidos materiais similares aos especificados, desde que suas condi¢cdes de
similaridade sejam previamente submetidas & FISCALIZACAO e por ela aceitas. Quando nZo houver
consenso em relacdo & similaridade dos materiais, a CONTRATADA podera recorrer a certificagdo por meio
de laudo técnico fornecido por entidade certificadora (universidades, laboratérios, etc.). O CONTRATANTE
reserva-se o direito de, a qualquer momento, solicitar ensaios de comprovacao de qualidade dos materiais
empregados na obra, a custa da CONTRATADA.

Ill. Conservar na obra durante a execucao dos servicos as amostras dos materiais aprovados pela
FISCALIZACAO, de forma a facilitar, a qualquer tempo, a verificacdo de sua correspondéncia com 0s
materiais fornecidos e empregados, devendo, dessa forma, todos os lotes ou partidas de materiais
utilizados serem confrontados com as respectivas amostras.

IV. Todos os custos referentes aos consumos de ferramentas leves e acessorios para execugao
de servicos, a exemplo de colheres, carrinhos, baldes, prumos e outros, estdo contemplados no orgamento.
Assim como os equipamentos de protecao individual (EPI), luvas, 6culos, galochas de tamanhos e tipos
variados, protetores auriculares e diversos. Os valores excedentes aos custos dimensionados serdo 6nus
da CONTRATADA.
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V. Todos os materiais a serem empregados na execucdo dos servicos em referéncia seréo
fornecidos pela CONTRATADA, que ficara responsavel também pelo ferramental necessario & sua
execucao e limpeza final da obra.

VI. Os equipamentos, materiais e acessorios, em total conformidade com as especifica¢des e
projetos, deverdo ser todos de primeiro uso, dentro dos prazos de validade, integros e de acordo com as
normas vigentes.

VII. A FISCALIZACAO examinara todos os materiais recebidos no canteiro da obra antes de sua
utilizacdo e podera impugnar o emprego daqueles que, a seu juizo, forem julgados inadequados. Neste
caso, em presenga do responsavel pela execucdo da obra, serdo retiradas amostras para a realizacdo de
ensaios de caracteriza¢do das qualidades dos materiais a custa da CONTRATADA conforme inciso XIV do
Paragrafo Primeiro da presente Clausula.

a. Retirar do local da obra todos os materiais impugnados pela FISCALIZACAO e, em caso de
substituicdo de materiais, esta ndo poderd ser procedida sem a prévia autorizagdo, por escrito, da
FISCALIZACAO.

VIIl. Quando houver motivos ponderaveis para a substituicdo de um material especificado por outro,
a CONTRATADA, em tempo hébil, apresentara por escrito & FISCALIZACAO a proposta de substituicéo,
instruindo-a com as razdes determinantes do pedido e orcamento comparativo, sendo que sua aprovacao
s6 podera efetivar-se quando a CONTRATADA:

a. Firmar declaracéo de que a substituicdo se fara sem 6nus para 0 CONTRATANTE;

b. Apresentar provas de equivaléncia técnica do produto proposto em substituicdo ao
especificado, compreendendo, como peca fundamental, o laudo de exame comparativo dos materiais,
efetuado por laboratério tecnolégico idéneo, a critério do CONTRATANTE.

IX. A CONTRATADA devera armazenar 0os materiais e equipamentos de forma que eles néo
obstruam a abertura de portas e saidas de emergéncia, o acesso de equipamentos de prevencdo e
combate a incéndio e a circulacdo de outros materiais, além de ndo prejudicarem o transito de pessoas.

X. Todos os materiais deverdo ser mantidos afastados do contato direto com o solo, cortes de
terreno ou paredes de alvenaria, mesmo quando fornecidos em embalagens. Os locais de armazenamento
deverdo ser especialmente preparados pela CONTRATADA e previamente designados e/ou aprovados pelo
CONTRATANTE, além de mantidos constantemente limpos, em perfeita e permanente arrumacao.

Xl. Os agregados utilizados na fabricacdo de concretos e argamassas deverdo ser armazenados
em montes ou pilhas, separados (conforme a espécie, tipo, qualidade ou outro fator de diferenciacdo) por
compartimentos ou a distancia suficiente para impedir a acdo da natureza e/ou erosdo e a mistura entre
eles. Todos os locais de depdsitos deverdo ser abrigados contra raios solares diretos, chuvas e vento.
Devera ser dedicado, por parte da CONTRATADA, especial cuidado ao armazenamento de produtos
volateis ou facilmente inflamaveis, os quais deveréo ser resguardados do calor intenso, fagulhas, brasas e
chamas, bem como afastados das outras dependéncias da obra.

XIl. Todos os equipamentos e ferramentas necessarios para a execucdo dos servicos do tipo
betoneira, guinchos, andaimes de fachada, torres e barrotamento para escoramentos, vibradores, e
qualquer outro que se fizer necessario deverao ser fornecidos e operados por profissionais qualificados e
habilitados, ndo sera motivo de solicitagcdo de termo aditivo caso o equipamento néo esteja relacionado em
planilha, a CONTRATADA devera definir e determinar os equipamentos que se fardo necessarios na
execucao da totalidade das obras.

XIll. Os materiais fornecidos deverdo ser de um Unico fabricante de modo a garantir as
caracteristicas de desempenho de cada sistema (l6gica, climatizacdo, alarme, elétrico, etc.) e a empresa
instaladora devera ser habilitada pelo fabricante.

XIV. Solucdes a serem adotadas para o suprimento de materiais:

a. Apresentar relacdo dos principais materiais e cronograma de abastecimento de material,
compativel com os demais cronogramas.

b. Considerar um prazo minimo de 30 (trinta) dias antes da encomenda da compra dos
materiais passiveis de aprovacéo pela FISCALIZACAO, de forma a atender o cronograma pactuado entre
as partes.

8 6° Servicos Técnicos

|. Projeto de gestao de residuos

a. A CONTRATADA devera elaborar e implementar, nessa obra, o Plano de Gestdo de
Residuos da Construcédo Civil (PGRCC), conforme o disposto na Resolucdo CONAMA 307 de 5 de julho de
2002 e alteracBes posteriores.
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b. A CONTRATADA devera viabilizar a coleta seletiva de residuos no canteiro de obra, agédo
que envolve o desenvolvimento do PGRCC especifico para a obra, além da conscientizacdo e
sensibilizacdo da mé&o de obra e introducdo de rotinas de segregacdo/armazenamento de residuos e a
organizagao dos seus fluxos.

c. O PGRCC deve ser elaborado por um profissional ou equipe técnica devidamente
habilitada.

d. O PGRCC devera ser entregue a FISCALIZACAO para anuéncia antes da realizacdo da
primeira medig&o.

e. A constatacio por parte da FISCALIZACAO do ndo cumprimento do PGRCC implicara em
penalidades para a CONTRATADA.

f. Caso a CONTRATADA seja dispensada de elaborar o PGRCC, devera apresentar
declaragdo do Municipio de sua ndo exigéncia, bem como comprovagdo do destino ambientalmente
adequado do residuo gerado, por meio de declaracdo do local licenciado para receber o material, contrato
com empresa particular de coleta cadastrada pelo municipio e/ou Manifesto de Transporte de Residuo —
MTR — assinado pelo transportador e pelo destino final licenciados.

§ 7° Mdo de obral/Assisténcia Técnica, a CONTRATADA devera ter entre suas obriga¢gbes o
seguinte:

I. Fornecer toda a mao de obra necessaria a execucao dos servigos, com experiéncia, devidamente
capacitada, regularizada com suas carteiras trabalhistas (CTPS), identificada com crachas, uniformizada e
equipada (botina, calga comprida, blusa, capacete e demais equipamentos necessarios, conforme a NR-6
da Secretaria do Trabalho).

a. Utilizar profissionais habilitados, qualificados e treinados para cada tipo de tarefa, sob a sua
superviséo direta.

b. Nao sera permitido o uso de sandalias ou de outros tipos inadequados de calcados pelos
empregados da CONTRATADA.

Il. Identificar o pessoal na obra, de acordo com sua funcéo, pela cor do capacete. O capacete
branco sera utilizado apenas pelos Engenheiros e Arquitetos e os demais ficardo a critério da
CONTRATADA.

Ill. Requerer dos fabricantes de materiais, bem como de montadores ou instaladores especializados
descritos na fase de habilitagdo técnica, a prestagdo de ininterrupta assisténcia técnica durante o
desenvolvimento dos trabalhos realizados e até a sua conclusao.

IV.Coordenar e dirigir toda a sua méo de obra, inclusive a mdo de obra da execucdo e da
assisténcia técnica de empresas parceiras que sejam requeridas para trabalhos especializados especificos,
sendo sempre de sua total responsabilidade técnica e operacional por quaisquer desses servicos.

V. Responder, integral e exclusivamente, pela idoneidade e comportamento de seus empregados,
subordinados e eventuais empresas parceiras, assim como, evidentemente, por todos os servicos em tela,
afastando sempre que exigido pela FISCALIZACAO, de forma incontinente, qualquer empregado cuja
atuacao, permanéncia ou comportamento seja inconveniente ou insatisfatério ao bom atendimento e ao
interesse do servigo publico.

VI.Manter com o encarregado ou o responsavel técnico uma relagdo atualizada com nome
completo e identidade de todo o pessoal presente no local da obra.

a. Apresentar uma comprovacdo de que todos os profissionais alocados para prestacido dos
servicos estardo regularmente contratados de acordo com o que estabelece a legislacéo trabalhista.

b. Fornecer toda a mao de obra necessaria a execugdo completa do objeto deste Termo de
Contrato, com 0s respectivos encargos sociais e incluindo orientacdo e dire¢do técnica de todos os
servicos.

c. Em conformidade com a Resolu¢do n. 114 do CNJ, de 20.4.2010, a CONTRATADA esta
obrigada a contratar egressos do sistema carcerario e de cumpridores de medidas e penas alternativas em
percentual ndo inferior a 2%.

§ 8° Medidas de segurancga

I.A execucdo do servico devera ser realizada com a adocdo de todas as medidas relativas a
protecao dos trabalhadores e de pessoas ligadas as atividades da CONTRATADA, observadas as leis em
vigor; deverdo ser observados o0s requisitos de seguranca com relacdo as redes elétricas, maquinas,
andaimes e guinchos, presenca de chamas e metais aquecidos, uso e guarda de ferramentas e
aproximacéao de pedestres.

Il. Compete & CONTRATADA tomar as providéncias para a colocacdo, as expensas préprias, de
placas e sinais luminosos de adverténcia ou orientacéo durante o dia e a noite.
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Ill. A CONTRATADA devera prever, instalar e manter cercas, barreiras, tapumes ou outra forma de
sinalizacao, indicando a terceiros as condi¢cfes perigosas resultantes dos trabalhos, a fim de prevenir danos
pessoais ou materiais.

IV. A FISCALIZACAO podera exigir da CONTRATADA a colocagdo de sinais, correntes ou outros,
gue julgar necessarios para a seguranca de veiculos e pedestres.

V. A CONTRATADA ¢é responsavel pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento pelo érgdo interessado (Art. 70 da Lei n.
8.666/1993).

VI. A CONTRATADA manterd Seguro de Acidentes do Trabalhador para todos os seus empregados
gue exercam atividades no canteiro de obra e respondera, nos termos da legislagcao vigente, por qualquer
acidente ocorrido com o pessoal, material, instalacfes e equipamentos sob a sua responsabilidade, bem
como de terceiros, durante a execu¢do dos servi¢os.

VIl. A CONTRATADA devera fornecer aos funcionarios todos os equipamentos de protecao
individual exigidos pela NR6 - Equipamentos de Protecdo Individual (EPI), tais como: capacetes e Oculos
especiais de seguranca, protetores faciais, luvas e mangas de protecdo, botas de borracha e cintos de
seguranga, ou quaisquer outros necessarios, dependendo da atividade que se realize.

VIIl. Os EPIs basicos para todos os operarios serdo a botina de couro e o capacete. Sera
terminantemente proibida a permanéncia de qualquer operario descal¢co, usando chinelos ou sapatos
abertos.

IX. O fornecimento, manutencéo e reposicdo dos EPIs sdo de obrigacdo da CONTRATADA e
serdo fornecidos aos operéarios sem énus adicional ao CONTRATANTE.

X. Além da protecdo individual, a CONTRATADA devera oferecer, na execucdo de quaisquer que
sejam os trabalhos, a plena protecdo coletiva contra riscos de acidentes ao seu pessoal e a terceiros,
independentemente da transferéncia do custo dos riscos a companhias ou institutos seguradores, que caso
a efetue, ndo implicara 6nus para o CONTRATANTE.

Xl. Os empregados da CONTRATADA deverao ter conhecimentos bésicos sobre prevencgdo e
combate a incéndios.

XIl. A FISCALIZACAO realizara inspegdes periddicas no canteiro, a fim de verificar o cumprimento
das medidas de seguranca adotadas nos trabalhos, o estado de conservacdo dos equipamentos de
protecéo individual e dos dispositivos de protecdo de maquinas e ferramentas, que oferegcam riscos aos
trabalhadores, bem como a observancia das demais condi¢c6es estabelecidas pelas normas de seguranca e
saude no trabalho.

XIIl. A CONTRATADA mantera no canteiro equipamentos de protecdo contra incéndio e brigada de
combate a incéndio, na forma das disposi¢cdes em vigor.

XIV. A CONTRATADA devera manter no canteiro medicamentos basicos e pessoas orientadas para
0Ss primeiros socorros nos acidentes que possam ocorrer durante a execucdo dos trabalhos, obedecendo ao
disposto nas “Normas de Seguranca de Trabalho nas Atividades da Construgéo Civil”, em especial a NR 18
— Condicdes e Meio Ambiente de Trabalho na IndUstria da Construcao.

XV. A CONTRATADA devera obedecer as Normas Regulamentadoras (NRs) expedidas pelos
O6rgdos governamentais competentes e as Normas Brasileiras (NBRs) da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT) que tratam da Seguranca e Medicina do Trabalho.

XVI. A NR-10 estabelece os requisitos e condigBes minimas objetivando a implementacdo de
medidas de controle e sistemas preventivos, de forma a garantir a seguranga e a saude dos trabalhadores
que, direta ou indiretamente, interajam em instalacdes elétricas e servicos com eletricidade.

XVII. A CONTRATADA devera comunicar formalmente a FISCALIZACAO, as autoridades e aos
orgdos competentes, de maneira mais detalhada possivel, os casos de acidentes, fatais ou ndo, que
eventualmente ocorram durante a execucdo dos servigos, inclusive principios de incéndio, quedas de
materiais ou acidentes com veiculos, etc.

XVIIl. Ndo poderdo ser usados na execuc¢do de servicos, ferramentas ou sistemas de quaisquer
tipos que exijam carga explosiva.

XIX. Deveréo ser protegidos:

a. Os servicos adjacentes ja realizados ou em execuc¢ao;
b. Os servicos a serem realizados, de acordo com a respectiva especificacéo;
c. Areas e obras vizinhas.
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Clausula Quatorze — Da Regulamentacéo

Para a execugdo dos servicos, a CONTRATADA devera observar a todo instante as normas vigentes
da ABNT e especialmente as disposi¢bes particulares estabelecidas neste Contrato, além das instrucdes
que venha a receber do CONTRATANTE em cada caso especifico.

§ 1° Devem ser seguidas as Normas e determinag8es abaixo, nas suas Ultimas revisées em vigor, bem
como a Legislagdo ou Norma Técnica aplicavel que venha a entrar em vigor depois da assinatura do
Contrato ou instrumento equivalente, quando ndo houver repercussdo financeira. Quando houver, a
CONTRATADA devera demonstrar através de planilhas e solicitar ajustes financeiros ao mesmo. Segue
relacao:

I. Normas e especificacBes constantes deste Contrato;

II. Normas da ABNT;

. Prescri¢cdes e recomendacdes dos fabricantes;

IV. Normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT,;

V. Normas regulamentadoras da Secretaria do Trabalho do Ministério da Economia;

VI. Cédigos e posturas dos 6rgdos oficiais competentes que jurisdicionem a localidade onde sera
executada a obra referente a cada projeto;

VII. Manual de Obras Publicas - Edificagfes - Praticas da SEAP (Secretaria de Estado da
Administracdo e Patriménio) — Projeto, construcdo e manutencao.

Clausula Quinze — Das Vedacdes

E vedada & CONTRATADA qualquer uma das hipéteses previstas nos Paragrafos a seguir.

§ 1° Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operagéo financeira.

§ 2° Transferir ou ceder direitos ou obrigagdes deste contrato, salvo com autorizagdo expressa do
CONTRATANTE, concedida ap6s analise e aprovacao da documentacéo exigida.

§ 3° Interromper a execugdo dos servigos/atividades sob alegacdo de inadimplemento por parte do
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

§ 4° A contratacdo de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE durante a
vigéncia do contrato.

§ 5° E vedada a CONTRATADA ter em seu quadro societario conjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de cargos de
direcdo ou no exercicio de fungdes administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de
direcdo, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente as unidades situadas na linha
hierarquica da area encarregada da licitagdo, em atencdo a Resolugdo do CNJ n. 7/2005, alterada pela
Resolucdo n. 229/2016.

I. A vedacdo se estende as contratacBes cujo procedimento licitatério tenha sido deflagrado
guando os magistrados e servidores geradores de incompatibilidade estavam no exercicio dos respectivos
cargos e func8es, assim como as licitagBes iniciadas até 6 (seis) meses apds a desincompatibilizagéo.

Il. A contratacdo de empresa pertencente a parente de magistrado ou servidor ndo abrangido pelas
hip6teses expressas de nepotismo podera ser vedada pelo tribunal, quando, no caso concreto, identificar
risco potencial de contaminacao do processo licitatério.

§ 6° Em funcao do art. 4° da Resolucao n. 156/2012 do CNJ, é vedada a manutencdo, o aditamento ou
a prorrogacao de contrato de prestacdo de servicos com empresa que tenha entre seus empregados
colocados a disposicdo dos Tribunais para o exercicio de funces de chefia, pessoas que incidam na
vedacao dos arts. 1° e 2° daquela, devendo tal condi¢&o constar expressamente dos editais de licitagdo.

§ 7° A veiculagdo de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver prévia autorizacdo da
Administracdo do CONTRATANTE.

Clausula Dezesseis — Do Recebimento e Aceitacdo do Servico

Os servicos somente serdo recebidos pelo CONTRATANTE apés o atendimento de todas as condi¢des
estabelecidas neste Termo de Contrato, documentos, projetos e orgcamento dele integrante, desde que
atingido o fim que se destinam, com eficacia e qualidade requerida.

Concorréncia Publica n.3/2020
Construcéo das Guaritas do Estacionamento do FCB



ESTADO DO CEIARA
PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA

§ 1° O Recebimento dos servigcos executados pela CONTRATADA sera efetivado em duas etapas
sucessivas:

I. Recebimento Provisorio;

Il. Recebimento Definitivo.

§ 2° A CONTRATADA devera solicitar & Geréncia de Engenharia, por comunicagdo escrita e com
antecedéncia minima de 15 (quinze) dias do término do prazo de execucédo dos servicos, a vistoria da obra
pela FISCALIZACAO para verificagédo dos servicos executados com fins de recebimento provisério, o qual
deverd coincidir com o prazo estipulado no caput da Clausula Quarta (Da Vigéncia e do Prazo de
Execucéo dos Servicos).

I. A FISCALIZACAO podera recusar 0 recebimento provisério da obra, caso haja n&o
conformidades significativas quanto as especificacoes.

Il. Nos casos que ndo impecam o recebimento provisério, as ndo conformidades serdo
relacionadas em documento anexo ao termo circunstanciado e deverdo estar corrigidas até o recebimento
definitivo.

§ 3° O recebimento provisdrio também ficara sujeito, quando cabivel, & concluséo de todos os testes
de campo.

§ 4° O CONTRATANTE realizara inspe¢do minuciosa de todos os servicos e obras executadas por
meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela obra com
a finalidade de verificar a adequacéo dos servi¢os, constatar e relacionar os arremates, retoques e revisdes
finais que se fizerem necessarios.

8§ 5° Apos tal inspecao, sera lavrado o Termo de Recebimento Provisério, em 2 (duas) vias de igual
teor e forma, ambas assinadas pela FISCALIZACAO, relatando as eventuais pendéncias verificadas, em até
15 (quinze) dias.

§ 6° A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢cdes resultantes
da execucdo ou materiais empregados, cabendo a FISCALIZACAO n&o atestar a Gltima e/ou Unica medicéo
de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Termo de Recebimento Provisorio.

§ 7° O Termo de Recebimento Definitivo das obras efou servicos contratados serd lavrado, pela
comissdo técnica de recebimento definida pela Geréncia de Engenharia, em até 30 (trinta) dias corridos
apols a lavratura do Termo de Recebimento Provisério, desde que tenham sido devidamente atendidas
todas as exigéncias da FISCALIZACAO quanto as pendéncias observadas e somente apds solucionadas
todas as reclamagbes porventura feitas quanto a falta de pagamento a operarios ou fornecedores de
materiais e prestadores de servicos empregados na execuc¢éo do contrato.

I. Na etapa de recebimento definitivo dos servicos, a CONTRATADA deverd entregar ao
CONTRATANTE:

a. Toda a documentagdo dos materiais e equipamentos aplicados na obra;

b. Termo de Garantia, conforme Paragrafo Terceiro da Clausula Dezessete (Da Garantia da
Obra).

§ 8° O recebimento provisoério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranca
da obra ou do servico, nem ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato, dentro dos limites
estabelecidos pela lei ou pelo contrato (Art. 73, § 2°, da Lei n. 8.666/1993).

§ 9° Havendo discrepéncias, incompatibilidades com memoriais e projetos ou performances dos
equipamentos abaixo das especificadas, sera aberto prazo de 5 (cinco) dias Uteis para correcdes e
complementa¢Bes consideradas necessérias para a realizacdo de nova tentativa de recebimento. Caso seja
impossivel o cumprimento do prazo citado, a CONTRATADA devera apresentar, formalmente, justificativa
fundamentada que sera analisada pela Geréncia de Engenharia.

§ 10° No tempo do Contrato estdo incluidos os tempos para recebimento, inclusive aqueles
necessarios para eventuais corre¢cdes, caso haja discrepéncias ou incompatibilidades, sob pena de
aplicacédo de sancdes cabiveis.

§ 11 A obra s6 se dara por concluida apés o término de todas as etapas especificadas, retirada dos
entulhos e completa limpeza de todas as areas trabalhadas. Os detritos resultantes das operagbes de
transporte ao longo de qualquer via publica deverdo ser removidos imediatamente pela CONTRATADA, sob
suas expensas.
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Clausula Dezessete — Da Garantia da Obra

Durante 5 (cinco) anos apés o Recebimento Definitivo dos servicos e obras, a CONTRATADA
respondera por sua qualidade e seguranc¢a nos termos do Artigo 618 do Cédigo Civil Brasileiro, devendo
efetuar a reparacao de quaisquer falhas, vicios, defeitos ou imperfeic6es que se apresentem nesse periodo,
independentemente de qualquer pagamento do CONTRATANTE.

§ 1° A CONTRATADA devera apresentar o certificado de qualidade de acordo com as normas da
ABNT e os padrdes técnicos dos materiais, bem como para os equipamentos eletromecanicos e eletro-
eletrdnicos.

§ 2° Sera considerado como data base para contagem do periodo de garantia, tanto da obra bem como
dos equipamentos nela instalados, a data da emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, emitido pela
comisséo técnica de recebimento.

§ 3° A CONTRATADA devera apresentar apés a conclusdo dos servicos, o Termo de Garantia, com
prazo de 5 (cinco) anos, a contar da data do recebimento definitivo, de todos os materiais fornecidos e dos
servicos executados, conforme legislagdo em vigor.

Clausula Dezoito — Das San¢des Administrativas

Durante a execuc¢do do contrato por falha, inexecucéo total ou parcial dos servigos contratados, pela
execugdo desses servicos em desacordo com o estabelecido no Ato Convocatério e seus Anexos e/ou pelo
descumprimento das obrigagbes assumidas, o0 CONTRATANTE podera, garantida a prévia defesa e
observada gravidade da ocorréncia, aplicar &8 CONTRATADA as seguintes sancoes:

v' ADVERTENCIA;

v MULTA;

v' SUSPENSAO TEMPORARIA de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com
a Administracao;

v' DECLARACAO DE INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a Administracéo Publica.

§ 1° As sangfes de adverténcia, de suspensdo temporaria do direito de participar em licitacdo e
impedimento de contratar com a Administracdo e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar
com a Administragdo Publica poderéo ser aplicadas & CONTRATADA de forma distinta ou cumulativa.

§ 2° Adverténcia:

I. A adverténcia podera ser aplicada no caso de descumprimento parcial das obrigacbes e
responsabilidades assumidas contratualmente, e nas situagBes que ameacem a qualidade do produto ou
servico, ou a integridade patrimonial ou humana.

Il. A adverténcia podera, ainda, ser aplicada no caso de outras ocorréncias que possam acarretar
transtornos ao desenvolvimento dos servicos do CONTRATANTE, a critério da FISCALIZACAO, desde que
néo caiba a aplicacdo de sancdo mais grave.

§ 3° Multas:

I. Podera ser aplicada multa nas seguintes condicoes:

a. 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) sobre o valor global da proposta por infracdo a
qualquer das clausulas ou condi¢Bes do Contrato, elevado para 0,5% (cinco décimos por cento), em caso
de reincidéncia, a critério da FISCALIZACAO;

b. 0,3% (trés décimos por cento) sobre o valor global da proposta por dia de atraso para o inicio da
execucao dos servicos;

c. 0,3% (trés décimos por cento) sobre o saldo contratual da execugdo dos servigos relativos a(s)
etapa(s), por dia de ndo cumprimento, injustificado, do prazo para término da execucédo da(s) etapa(s) em
atraso;

d. 0,3% (trés décimos por cento) sobre o valor do saldo contratual da execucado dos servi¢os, por
dia de ndo cumprimento, injustificado, do prazo para término da execuc¢ao dos servicos, até 30 (trinta) dias;

e. De 10% (dez por cento) sobre o valor global da proposta pela recusa da adjudicataria em assinar
0 contrato de execucdo de obra;

f. De 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo contratual da execucéo dos servi¢cos, por ndo
cumprimento, injustificado, do prazo para término da execu¢do dos servi¢os, no caso de atraso superior a
30 (trinta) dias;
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g. De 10% (dez por cento) sobre o valor global da proposta, no caso de rescisdo unilateral por falta
cometida pela CONTRATADA.

Il. O valor da multa aplicada, esgotado o prazo recursal, serd deduzido da Garantia Contratual que
houver sido prestada.

Ill. Caso a Garantia Contratual seja insuficiente para o pagamento da multa, o saldo devedor sera
deduzido em qualquer fatura de crédito que a CONTRATADA mantenha junto a CONTRATANTE.

§ 4° Suspensdo temporaria de participacdo em licitagdo e impedimento de contratar com a

Administracao.

I. A suspensdo do direito de participar em licitacdo e impedimento de contratar com a
Administracdo poderéo ser aplicadas & CONTRATADA se, por culpa ou dolo, prejudicar ou tentar prejudicar
a execucdo do Contrato, nos seguintes prazos e situacoes:

a - Por até 6 (seis) meses:

Execucao insatisfatéria do objeto contratado, se antes tiver havido aplicacdo da sancdo de
adverténcia ou multa.

b — Por até 2 (dois) anos:

Concluséo parcial dos servicos contratados, desde que o montante executado seja inferior a
50% do valor do contrato.

Prestacdo do servico em desacordo com as solicitag8es do CONTRATANTE, néo efetuando sugd
correcdo apos solicitacdo do mesmo.

Cometimento de quaisquer outras irregularidades que acarretem prejuizo ao CONTRATANTE,
ensejando a rescisdo da avenca por culpa da CONTRATADA.

Apresentacdo ao CONTRATANTE de qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em
parte, com o objetivo de participar da licitagcdo ou para comprovar, durante a execucao do objeto,
a manutencdo das condi¢des apresentadas na habilitacdo.

Ocorréncia de ato capitulado como crime pela Lei n. 8.666/1993, praticado durante o
procedimento licitatério, que venha ao conhecimento do CONTRATANTE apds o recebimento dg
Ordem de Servico.

§ 5° Declaragdo de Inidoneidade

I. A declaracdo de inidoneidade sera aplicada quando constatada ma-fé, acdo maliciosa e
premeditada em prejuizo do CONTRATANTE, atuagdo com interesses escusos, reincidéncia em faltas que
acarretem prejuizo ao CONTRATANTE ou aplicagbes anteriores de sucessivas outras sangdes, implicando
proibicdo da CONTRATADA de transacionar com a Administracdo Publica, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da puni¢édo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou
a penalidade, podendo ser aplicada, dentre outros casos, quando:

a. Tiver sofrido condenacéo definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

b. Praticar atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitagao;

c. Demonstrar, a qualquer tempo, ndo possuir idoneidade para licitar ou contratar com o
CONTRATANTE, em virtude de atos ilicitos praticados;

d. Reproduzir, divulgar ou utilizar, em beneficio préprio ou de terceiros, quaisquer informacdes de
que seus empregados tenham tido conhecimento em raz&o da execucdo do objeto, sem consentimento
prévio do CONTRATANTE;

e. Cometer ato capitulado como crime pela Lei n. 8.666/1993, praticado durante o procedimento
licitatério, que venha ao conhecimento do TICE ap0s a assinatura do contrato;

f. Apresentar ao TJCE qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte, com o
objetivo de participar da licitacdo ou para comprovar, durante a execu¢do do contrato, a manutenc¢éo das
condicdes apresentadas na habilitacéo.

Il. A sancdo estabelecida neste paragrafo é de competéncia exclusiva do Presidente do TJCE,
facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista,
podendo a reabilitacdo ser requerida ap6s 2 (dois) anos de sua aplicacao.

§ 6° Os recursos previstos no Art. 109, inciso | da Lei 8.666/93 deverdo ser obrigatoriamente
apresentados, em seu estado original, devidamente protocolados no TJCE, observado o prazo recursal,
visando a instruir o respectivo processo licitatorio.
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Clausula Dezenove — Da Resciséo

A inexecucdo total ou parcial deste termo de contrato enseja a sua rescisdo, com as consequéncias
contratuais e as previstas em lei ou regulamento.

§ 1° Sem prejuizo de outras sancgdes, constituem motivos para rescisdo do Contrato pelo
CONTRATANTE:

I. Atraso superior a 30 dias para entrega da garantia contratual.

II. O ndo cumprimento das condi¢des técnicas constantes das especificagfes e dos projetos.

lll. A lentiddo na execucéo dos servigos, que leve o CONTRATANTE a presumir sua ndo concluséo
no prazo contratual.

IV. O atraso injustificado no inicio dos servigos.

V. A paralisacéo injustificada dos servicos.

VI. A subcontratacdo, ainda que parcial, e no que for permitido, dos servicos conforme Clausula
Vinte (Da Subcontratacdo), sem a prévia e expressa autorizacdo do CONTRATANTE.

VII. A cesséo ou transferéncia do objeto contratado.

VIll. O desatendimento as determinacdes da FISCALIZACAO designada para acompanhar e
fiscalizar a execucgéo dos servicos.

IX. O cometimento reiterado de faltas na execuc¢éo dos servicos, anotadas na forma do 81° do art.
67 da Lei n. 8.666/1993.

X. A decretacao de faléncia.

XI. A dissolugdo da sociedade.

XIl. A alteracdo societaria que modifique a finalidade ou a estrutura da CONTRATADA que, a juizo
do CONTRATANTE, inviabilize ou prejudique a execuc¢do do Contrato.

XIll. A pratica de qualquer ato que vise fraudar ou burlar o fisco ou o6rgdo/entidade
arrecadador/credor dos encargos sociais e trabalhistas ou de tributos.

XIV. Quebra de sigilo sobre as informacdes e documentos recebidos do CONTRATANTE para a
execucao dos servicos contratados, bem como sobre os desenvolvidos pela CONTRATADA.

XV. Razdes de interesse publico.

XVI. A ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior regularmente comprovada, impeditiva da
execucao do objeto contratado.

§ 2° Constituem motivos para rescisdo do Contrato pela CONTRATADA:

I. A supressdo de servicos, por parte do CONTRATANTE, sem a anuéncia da CONTRATADA,
acarretando modificacdes do valor inicial do Contrato, além do limite permitido em lei;

Il. A suspenséo de sua execucdo por ordem escrita do CONTRATANTE por prazo superior a 120
(cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacédo da ordem interna ou guerra,
ou ainda por repetidas suspensfes que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento
obrigatério de indenizacdes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizacdes e
mobiliza¢gBes e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspenséo
do cumprimento das obrigacdes assumidas até que seja normalizada a situacao;

Ill. O atraso superior a 90 (noventa) dias nos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE relativos
aos servicos ja recebidos e faturados, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagdo da ordem
interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensdo do cumprimento de suas
obrigacfes até que seja normalizada a situacao;

IV.A ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior regularmente comprovado, impeditivo da
execucao do objeto contratado.

§ 3° Nos casos relacionados nos incisos | e Il do Paragrafo Segundo desta Clausula, a
CONTRATADA sera ressarcida dos prejuizos até entdo sofridos, desde que regularmente comprovados,
ainda tendo direito a:

I. Devolugdo da garantia prestada;

Il. Recebimento dos servigos que executou, desde que aceitos, até a data da rescisdo do Contrato,
porventura ainda ndo pagos.

§ 4° A rescisdo do termo de contrato, efetivada pelo CONTRATANTE, com base no ajuste constante
nos incisos | a XIV do Paragrafo Primeiro desta Clausula, acarreta as seguintes consequéncias, sem
prejuizo da aplicacao das sanc¢fes previstas neste contrato e na lei:
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I. Assuncéo imediata, pelo CONTRATANTE, dos servi¢cos objeto do termo de contrato, no estado e
no local em que se encontram, por ato proprio seu;

Il. Ocupacéo e utilizacao, pelo CONTRATANTE, com autorizacao prévia e expressa do presidente
do TJCE, do local, instalagdes, equipamentos, materiais e pessoal empregado na execugédo dos servigos,
indispensaveis a sua continuidade, os quais serdo devolvidos ou ressarcidos posteriormente a
CONTRATADA, mediante avaliacao prévia;

Ill. Execucdo, imediata, da garantia contratual, que houver sido prestada, para se ressarcir de
danos, inclusive multas aplicadas;

IV. Retencéo dos créditos decorrentes do objeto deste Contrato, até o limite dos prejuizos causados
pela CONTRATADA,;

V. Suspensado e/ou declaracdo de inidoneidade da CONTRATADA para contratar e licitar com o
CONTRATANTE e/ou Administrac@o Publica, conforme art. 87 da Lei n® 8.666/93.

§ 5° A resciséo do termo de contrato, seja decretada pelo CONTRATANTE ou pela CONTRATADA,
nao impedird que o CONTRATANTE dé continuidade a execucédo dos servicos, mediante contratacéo de
terceiros.

§ 6° A rescisao fundamentada por razdes de interesse publico ou a ocorréncia de caso fortuito ou de
forca maior dara a CONTRATADA o direito a liberagdo da garantia contratual e ao recebimento do(s)
valor(es) pertinente(s) aos servigcos executados e aceitos.

Clausula Vinte — Da Subcontratacao

A subcontratacéo total ou parcial do objeto deste termo de contrato é vedada.

§ 1° Sao expressamente vedadas a CONTRATADA:
I. A contratacdo de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE durante a
vigéncia do Contrato.
Il. A veiculacdo de publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorizacdo da
Administracdo do CONTRATANTE.

Clausula Vinte e Um — Das Discrepancias e Interpretacées

Os servicos e obras serdo realizados com rigorosa observancia aos desenhos do projeto e respectivos
detalhes, bem como estrita obediéncia as prescricdes e exigéncias contidas neste termo de contrato.

§ 1° Todas as imperfeicdes verificadas nos servigos vistoriados, bem como discrepancias em relacédo
aos desenhos e especificagBes, deverdo ser corrigidas antes do prosseguimento dos trabalhos. Para efeito
de interpretacéo de divergéncias entre os documentos contratuais, fica estabelecido o seguinte:

I. Em caso de divergéncia entre as cotas do desenho e suas dimensdes medidas em escala,
prevalecerdo sempre as primeiras;

Il. Em caso de dividas quanto a interpretacdo dos projetos e/ou das especificacdes, a Geréncia de
Engenharia do TJCE devera ser consultada, conforme Paragrafo Segundo, inciso XIV, alinea “b” da
Clausula Terceira;

Ill. As normas da ABNT prevalecem sobre quaisquer especificagbes aqui citadas ou demais
adotadas durante a execucao;

IV.Todos os detalhes e servicos constantes nos desenhos do Projeto e ndo mencionados neste
termo de contrato serdo interpretados como partes integrantes do objeto.

§ 2° Em caso de divergéncias entre o Or¢camento e o Projeto, a CONTRATADA tera que notificar, por
escrito, a FISCALIZACAO, para que esta decida sempre da maneira mais favoravel para o
CONTRATANTE.

Clausula Vinte e Dois — Da Legislacédo Aplicavel

Este contrato rege-se pela Lei n. 8.666/1993, alterada pelas Leis n. 9.648/1998, n. 9.854/1999 e
demais leis federais correlatas, decretos, medidas provisdrias, bem como pelos preceitos de Direito Publico,
regulamentos, instrucdes normativas e ordens de servicos emanados de 6rgédos publicos, aplicando-se,
supletivamente, nos casos omissos, 0s principios gerais dos contratos e demais disposi¢cdes de Direito
Privado.
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Clausula Vinte e Trés — Das Prescri¢gdes Gerais

O gestor e fiscal do contrato ser4 o Gerente da Geréncia de Engenharia do TIJCE ou profissional por
ele designado formalmente, devidamente oficializado por meio de publicacdo no Diario da Justica Eletrénico
do Tribunal de Justica (DJe).

§ 1° O(s) Ordenador(es) de Despesas sera(do) o Presidente do TICE, conjuntamente com o Secretario
de Administragéo e Infraestrutura do TJCE, que correspondem a toda e qualquer autoridade administrativa
de cujos atos resultarem em emissdo de empenho, autorizagdo de pagamento, suprimento ou dispéndio, ou
Autoridade por ele designado, em atendimento a Portaria N. 237/2019, datada de 7 de fevereiro de 2019,
gue trata de delegagdo de competéncias administrativas no a&mbito do P oder Judiciario do Estado do Ceara.

§ 2° As eventuais duvidas acerca do teor das especificacdes do Projeto Béasico deverdo ser
encaminhadas formalmente ao seguinte endereco: Tribunal de Justica do Estado do Ceard — Geréncia de
Engenharia — (GE) - Avenida General Afonso Albuquerque Lima, s/n - Centro Administrativo Governador
Virgilio Tavora - Bairro Cambeba — CEP 60.822-325 - Fortaleza, CE.

§ 3° Contatos poderdo ser mantidos por meio dos telefones: (85) 3207.7458/3207.7456, ou pelo
endereco eletrbnico denge@tjce.jus.br, para esclarecimentos.

Clausula Vinte e Quatro — Do Foro

Fica eleito o foro de Fortaleza (CE), para dirimir quaisquer duvidas oriundas do presente Termo de
Contrato, caso ndo possam ser resolvidos por via administrativa, com renancia de qualguer outro por mais
privilegiado que seja.

Paragrafo Unico - E, por estarem justos e acertados, firmam o presente em 2 (duas) vias de igual

teor e forma, na presenca das testemunha(s) que também o assinam, para que produza seus juridicos e
legais efeitos, devendo seu extrato ser publicado no Diario da Justica.

Fortaleza, de de 2020.

Desembargador Washington Luis Bezerra de Araujo )
PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA

Moises Antonio Fernandes Monte Costa
SECRETARIO DE ADMINISTRAC;AO E INFRAESTRUTURA DO TJCE CONTRATANTE

CONTRATADA

Testemunhas:
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ANEXO | DO CONTRATO

FICHA DE DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

Dados pessoais do(s) representante(s) e/ou procurador(es), devidamente habilitados, do futuro
FORNECEDOR, indicado(s) para assinatura do Contrato:

NOME

NACIONALIDADE

ESTADO CIVIL

PROFISSAO

RG

CPF

DOMICILIO

CIDADE

UF

FONE

FAX

CELULAR

E-MAIL
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ANEXO 1l DO CONTRATO

ORCAMENTO SINTETICO E ANALITICO
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ANEXO 11l DO CONTRATO

PROPOSTA DE PRECOS

v/ Composicdo Analitica do BDI
v' Composicéo dos Encargos Sociais
v Cronograma Fisico-Financeiro.
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ANEXO IV DO CONTRATO

Composicéo de BDI

CUSTOS INDIRETOS

TAXA
TIPO DESCRICAO (%)
AC Administracdo Central
SG Seguro e Garantia do Empreendimento
R Riscos
DF Despesas Financeiras
TRIBUTOS
PIS
ISS
COFINS
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SOBRE A RENDA BRUTA
(CPRB)
T  Total de Tributos
BENEFICIOS
TAXA
TIPO DESCRICAO (%)
L LUCRO
CALCULO DO BDI
BDI:[r'l+rdc+s+1iTG;:r1+Dﬂr1+L;_l}ﬂm

BDI REFERENCIAL

(Assinatura do Profissional Responséavel)

| - Os percentuais informados se referem aos valores admitidos para a composigdo do BDI, conforme acérdédo TCU - Plenério 2622/2013.

Il - Os tributos IRPJ e CSLL n&o deverao integrar o calculo do BDI, nem tampouco a planilha de custos direto, por se constituirem em
tributos de natureza direta e personalistica, que oneram pessoalmente o contrato, ndo devendo ser repassado a contratante, conforme
Sumula/TCU n.° 254/2010.

Il - A insercdo da CPRB decorre das alteragdes promovidas pelas leis n.° 12.844/2013 e 13.043/2014, conforme orientagcdo do Acérdao
TCU n.° 2.293/2013 — Plenéario. A nova sistematica de recolhimento da contribuicdo previdenciaria poderd impactar as taxas de BDI
mediante a majoracdo do percentual correspondente a 2% sobre o preco total da obra, em substituicdo a contribuicdo previdenciaria
patronal de 20% prevista nos encargos sociais. Nos orgamentos de obras publicas, somente se aplicara durante os periodos de sua
vigéncia legal e depende do enquadramento da obra e das empresas contratadas nas respectivas atividades econdmicas expressamente
citadas na legislagéo.

IV -Alein.13.161/2015, em seu art. 7°, aumenta a contribuicdo previdenciaria sobre receita bruta para 4,5%, a partir de 01/01/2016.

1. Esta pagina devera conter a identificagéo e a assinatura do representante legal da Contratada, sendo impressa em papel que identifique a empresa.
2. Devera também estar assinado por profissional legalmente habilitado, discriminado seu nome e registro no CREA.
3. Apresentar uma composi¢cao para BDI Geral e, quando houver, outra para BDI Reduzido.
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Composicéo de BDI de Equipamentos

CUSTOS INDIRETOS

3 TAXA
TIPO DESCRICAO (%)
AC Administracéo Central
SG Seguro e Garantia do Empreendimento
R  Riscos
DF Despesas Financeiras
TRIBUTOS
PIS
ISS
COFINS
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SOBRE A RENDA BRUTA
(CPRB)
T  Total de Tributos
BENEFICIOS
TAXA
TIPO DESCRICAO (%)
L LUCRO
CALCULO DO BDI
BDI:|:(1+(AC‘+S+11:;~G;(1+Dﬂrl-ri)_l}\_mo

BDI REFERENCIAL

(Assinatura do Profissional Responsavel)

| - Os percentuais informados se referem aos valores admitidos para a composi¢cdo do BDI, conforme ac6rddo TCU - Plenario
2622/2013.

Il - Os tributos IRPJ e CSLL ndo deverdo integrar o calculo do BDI, nem tampouco a planilha de custos direto, por se constituirem
em tributos de natureza direta e personalistica, que oneram pessoalmente o contrato, ndo devendo ser repassado a contratante,
conforme Sumula/TCU n.° 254/2010.

Il - A insercdo da CPRB decorre das alteragcdes promovidas pelas leis n.° 12.844/2013 e 13.043/2014, conforme orientagdo do
Acordao TCU n.° 2.293/2013 — Plenario. A nova sistematica de recolhimento da contribuicdo previdenciaria podera impactar as taxas
de BDI mediante a majoragdo do percentual correspondente a 2% sobre o prego total da obra, em substituicdo a contribuigdo
previdenciaria patronal de 20% prevista nos encargos sociais. Nos orcamentos de obras publicas, somente se aplicara durante os
periodos de sua vigéncia legal e depende do enquadramento da obra e das empresas contratadas nas respectivas atividades
econdmicas expressamente citadas na legislacéo.

IV - A lei n° 13.161/2015, em seu art. 7°, aumenta a contribuicdo previdenciaria sobre receita bruta para 4,5%, a partir de
01/01/2016.

1. Esta péagina devera conter a identificagdo e a assinatura do representante legal da Contratada, sendo impressa em papel que identifique a
empresa.

2. Devera também estar assinado por profissional legalmente habilitado, discriminado seu nome e registro no CREA.

3. Apresentar uma composicao para BDI Geral e, quando houver, outra para BDI Reduzido.
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ANEXO V DO CONTRATO

COMPOSICAO DOS ENCARGOS SOCIAIS

ENCARGOS SOCIAIS

GRUPO DISCRIMINACAO DAS TAXAS % % ACUM
A ENCARGOS SOCIAIS BASICOS
1,00 Previdéncia Social
2,00 Fundo de Garantia por Tempo de Servico
3,00 Salério - Educacéo
4,00 Servico Social da Industria ( SESI)
5,00 Servigo Nacioanal de Aprendizagem Induatrial ( SENAI)
6,00 Servigo de Apoio a Pequena e Média Empresa ( SEBRAE )
7,00 Instituto Nacional de Colonizacéo e Reforma Agraria (INCRA)
8,00 Seguro contra os acidentes do trabalho ( INSS )
B ENCARGOS SOICIAIS QUE RECEBEM A INCIDENCIA DE A
1,00 Auxilio enfermidade
2,00 Faltas
3,00 Acidente de Trabalho
4,00 Abono de Férias
5,00 Férias indenizadas
6,00 Licenca paternidade
7,00 13o0. Salario
C ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM AS INCIDENCIAS GLOBAIS DE A
1,00 Indenizacdo Adicional
2,00 Multa FGTS
3,00 Aviso Previo
4,00 Aviso prévio indenizado
D TAXAS DAS REINCIDENCIAS
1,00 Reincidéncia de A sobre B

PERCENTUAL TOTAL

(Assinatura do Profissional Responsavel)

1. Esta pagina devera conter a identificacdo e a assinatura do representante legal da Licitante, sendo impressa em papel que identifique a empresa

Licitante;

2. Devera também estar assinado por profissional legalmente habilitado, discriminado seu nome e registro no CREA.
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ANEXO VI DO CONTRATO

MODELO DO CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Grupo ‘ Descricdo Total 1°a0 30°dia 31°a0 60° dia
% Valor % Valor

001 | ADMINISTRAGAO LOCAL R$
002 | SERVICOS PRELIMINARES R$
003 | DEMOLICAO R$
004 | MOVIMENTO DE TERRA R$
005 FUNDAGOES E ESTRUTURA R$
006 | PAREDES E PAINEIS R$
007 | INSTALAGCOES HIDROSSANITARIAS R$
008 | IMPERMEABILIZAGAO R$
009 | PAVIMENTACAO R$
010 | REVESTIMENTOS R$
011 | ESQUADRIAS E FERRAGENS R$
012 | PINTURA R$
013 | LOUGCAS, METAIS E ACESSORIOS R$
014 |DIVERSOS R$
015 | INSTALACOES ELETRICAS R$
016 | SERVICOS FINAIS R$

TOTAL

R$
ACUMULADO

1. Esta péagina devera conter a identificacdo e a assinatura do representante legal da LICITANTE, sendo impressa em papel que identifique a
empresa LICITANTE.
2. Devera estar assinada por profissional legalmente habilitado, discriminado seu nome e n° de registro no CREA.

(Assinatura do Profissional Responsavel)
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ANEXO VII DO CONTRATO

CADERNO DE ENCARGOS E ESPECIFICACOES TECNICAS E PRANCHAS DE DESENHOS

PECAS:
PROJETOS: (pags. 0002 a 007 do P.A. n. 8524784-39.2019.8.06.0000)

Projeto de Arquitetura — 05 (cinco) pranchas;

Projeto Container — 01 (uma) prancha;

Projeto Elétrico e Cabeamento Estruturado — 07 (sete) pranchas;
Projeto Estrutural — 01 (uma) prancha;

Projeto Hidrossanitario — 01 (uma) prancha;

Modelo de Placa de Obra — 01 (uma) prancha.

AN N N NN

Planilha orgamentaria e os seguintes anexos:

v' Orgamento Sintético: quantitativos estimados em projeto quantitativos estimados em projeto (fls.
0032 e 0038 do P.A. n° 8524784-39.2019.8.06.0000);

v' Orgamento Analitico: composic¢des dos servicos (fl. 0039 do P.A. n° 8524784-39.2019.8.06.0000);

v" Cronograma Fisico-Financeiro: (fl. 0040 do P.A. n°® 8524784-39.2019.8.06.0000);

v' Encargos Sociais e BDI 2019: (fl. 0041 do P.A. n® 8524784-39.2019.8.06.0000);

v" Caderno de Encargos e Especificag@es Técnicas: (fl. 0042 do P.A. n° 8524784-39.2019.8.06.0000).

v' Metodologia SINAPI para calculo de encargos complementares: (fl. 0043 do P.A. n° 8524784-
39.2019.8.06.0000);

v

Declaracdo quantitativo e custos de acordo com projetos e tabelas TICE: (fl. 0044 e 0045 do P.A. n°
8524784-39.2019.8.06.0000);

As pranchas de desenhos integrantes deste Projeto Basico estardo disponibilizadas na Comissdo de
Licitacdo bem como na Geréncia de Engenharia do TJCE, em formato “PDF” e no tamanho original.

Caso necessario, serdo disponibilizadas para a CONTRATADA as pranchas e desenhos em formato
‘DWG”.
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