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2.2,

3

3.1.

3.2,

5.2.

NOME DA LICITANTE
CNPJ N. XXXX

Os licitantes interessados em participar do certame nao necessitam encaminhar seus representantes
legais para entregar os envelopes com a documentagao e as propostas, podendo, inclusive, encaminha-
los via Correio ou outro meio similar de entrega, atentando para as datas e horarios finais para
recebimento dos mesmos, constantes neste Edital.

DO OBJETO

A presente licitagdo tem por objeto a escolha da proposta mais vantajosa para a contratagdo de empresa

especializada em engenharia para execug¢dao do projeto de reforma e ampliagdo do Férum da
Comarca de Quixada, mediante o regime de empreitada por prego unitario, pelo critério de julgamento do
menor prego global, conforme especificagdes constantes no Projeto Basico — ANEXO | que é parte
integrante deste Edital.

Sao partes integrantes deste Edital os seguintes anexos:

ANEXO | PROJETO BASICO

ANEXO Il ORGAMENTO ESTIMADO ELABORADO PELA GERENCIA DE ENGENHARIA DO TJCE

ANEXO Il MODELO DE CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECOS

ANEXO IV  MODELO DE ORGAMENTO SINTETICO

ANEXO V MODELO DO ORGAMENTO ANALITICO

ANEXO VI MODELO DE COMPOSIGAO ANALITICA DO BDI

ANEXO VIl MODELO DE COMPOSIGAO DOS ENCARGOS SOCIAIS

ANEXO VIl MODELO DO CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

ANEXOIX MODELO DE DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO
SUPERVENIENTE A HABILITAGAO

ANEXO X MODELO DE DECLARAGAO DE MICROEMPRESA/EMPRESA DE PEQUENO PORTE

ANEXO XI MODELO DE DECLARAGAO DE QUE NAO EMPREGA MENOR

ANEXO Xl MODELO DE DECLARAGAO DE ELABORAGAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

ANEXO Xl MODELO DE DECLARACAO DE QUE NAO POSSUI, EM SUA CADEIA PRODUTIVA,
EMPREGADOS EXECUTANDO TRABALHO DEGRADANTE OU FORCADO

ANEXO XIV MODELO DE DECLARAGAO DE CUMPRIMENTO DE RESERVA DE CARGOS LEGAL
PARA PESSOA COM DEFICIENCIA OU REABILITADO DA PREVIDENCIA SOCIAL

ANEXO XV MINUTA DE CONTRATO

DOS RECURSOS FINANCEIROS

. Os recursos financeiros necessarios para custear a presente contratacdo correrdo por conta do Tribunal

de Justica do Estado do Ceara — TJCE, tendo como fonte os recursos diretamente arrecadados do Fundo
Especial de Reaparelhamento e Modernizagdo do Poder Judiciario do Estado do Ceara — FERMOJU, nas
seguintes dotagdes orgcamentarias:

04200121.02.122.512.20582.15.44905100.2.70.00.1.20
04200121.02.122.512.20582.15.44905100.6.70.00.1.20
04200121.02.122.512.11147.09.44905100.2.70.00.1.20
04200121.02.122.512.11147.09.44905100.6.70.00.1.20

DAS CONDIGOES DE PARTICIPAGAO

. Poderéo participar desta licitagdo todo e qualquer empresario individual ou sociedade regularmente

estabelecida no pais, que seja pertencente ao ramo de atividade relacionado ao objeto da licitagéo, e que

satisfaca a todas as exigéncias do presente instrumento convocatério, especificagdes e normas, de acordo

com o0s anexos relacionados, partes integrantes deste edital e de seus anexos.

E vedada a participacéo direta ou indiretamente de empresas:

5.2.1. Cujos diretores, representantes legais ou técnicos, membros de conselho técnico, consultivo,
deliberativo ou administrativo ou soécios, sejam servidores publicos, empregados ou ocupantes de
cargo comissionado nos érgaos e entidades da Administragdo Publica do Estado do Ceara, de
suas sociedades, paraestatais, fundagdes ou autarquias, inclusive Fundagdes instituidas e/ou
mantidas pelo Poder Publico Estadual, como licitante direta ou indiretamente, por si ou por
interposta pessoa, dos procedimentos licitatérios.

5.2.2. Que se apresentem constituidas na forma de empresario ou sociedade empresaria em consorcio,
qualquer que seja a forma de sua constituicdo, ou sob a forma de cooperativas.

5.2.3. Que tenham sido declaradas iniddneas para licitar ou contratar com a Administragéo Publica.
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5.2.4.

5.2.5.

5.2.6.
5.2.7.

5.2.8.
5.2.9.

5.2.10.

5.2.11.

Que estejam suspensas temporariamente de participar em licitagdes e impedidas de contratar com

a Administragdo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢gdo ou até que seja

promovida sua reabilitacdo.

Que estejam em estado de insolvéncia civil, sob processo de faléncia, concordata, recuperagao

judicial ou extrajudicial, dissolug¢ao, fusao, cisdo, incorporagao e liquidagao.

Cujo empresario ou sociedade empresaria estrangeira nao esteja autorizada a funcionar no Pais.

Cujo estatuto ou contrato social ndo inclua dentre os objetivos sociais, atividades compativeis com

0 objeto do certame.

Que seja autora do projeto, basico ou executivo.

Que tenham em seu quadro societario conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral

ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de cargos de dire¢céo ou

no exercicio de fungdes administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de

direcao, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente as unidades situadas na linha

hierarquica da area encarregada da licitagdo, em atengédo a Resolugdo do CNJ n. 7/2005, alterada

pela Resolugéo n. 229/2016.

5.2.9.1. A vedacao se estende as contratagdes cujo procedimento licitatério tenha sido deflagrado
quando os magistrados e servidores geradores de incompatibilidade estavam no exercicio
dos respectivos cargos e fungdes, assim como as licitagdes iniciadas até 6 (seis) meses
apos a desincompatibilizacao.

5.2.9.2. A contratacdo de empresa pertencente a parente de magistrado ou servidor ndo abrangido
pelas hipoteses expressas de nepotismo podera ser vedada pelo tribunal, quando, no caso
concreto, identificar risco potencial de contaminag&o do processo licitatdrio.

Em funcao do art. 4° da Resolugéo n. 156/2012 do CNJ, é vedada a manuteng¢do, o aditamento ou

a prorrogacdo de contrato de prestacdo de servicos com empresa que tenha entre seus

empregados colocados a disposi¢cédo dos Tribunais para o exercicio de fungdes de chefia, pessoas

que incidam na vedacgao dos arts. 1° e 2° daquela, devendo tal condigao constar expressamente

dos editais de licitagao.

Nao sera permitida a participacdo de mais de uma empresa sob o controle acionario de um

mesmo grupo de pessoas fisicas ou juridicas.

5.3. Considera-se participagao indireta a existéncia de qualquer vinculo de natureza técnica, comercial,
econdmica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa fisica ou juridica, e o licitante ou
responsavel pelos servigos, fornecimentos e obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e servigos a
estes necessarios.

6 DO REPRESENTANTE E DO CREDENCIAMENTO

6.1.0s licitantes que desejarem manifestar-se durante as fases do procedimento licitatério deverdo estar
devidamente representados por:

6.1.1.

6.1.3.

Titular da empresa licitante, devendo apresentar cédula de identidade ou outro documento de
identificagao oficial, acompanhado de: registro comercial no caso de empresa individual, contrato
social ou estatuto em vigor, no caso de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por
acoes, dos documentos de eleigao de seus administradores; inscricdo do ato constitutivo, no caso
de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercicio; e ata de fundagao e
estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta
Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede; sendo que em
tais documentos devem constar expressos poderes para exercerem direitos e assumir obrigacdes
em decorréncia de tal investidura;

Representante designado pela empresa licitante, que devera apresentar instrumento particular
de procuragao ou documento equivalente, com poderes para se manifestar em nome da empresa
licitante em qualquer fase da licitagdo, acompanhado de documento de identificacdo oficial e do
registro comercial, no caso de empresa individual; contrato social ou estatuto em vigor no caso de
sociedades comerciais e no caso de sociedades por ag¢des, acompanhado, neste ultimo, de
documentos de eleicdo de seus administradores; inscricdo do ato constitutivo, no caso de
sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercicio; e ata de fundacao e estatuto
social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta
Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede;

A nao apresentagao ou incorrecao de quaisquer dos documentos de credenciamento ndo impedira
a participagao do licitante no presente certame, porém impedira o interessado de manifestar-se, de
qualquer forma, durante a sessdo, em nome do licitante.

6.2. Cada credenciado podera representar apenas um licitante.

3
Concorréncia Publica n. 007/2022
Reforma do Férum da Comarca de QUIXADA-CE



o

ESTADO DO CEARA
PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTIGA

6.3. Qualquer pessoa podera entregar os Documentos de Habilitagcdo e as Propostas de Pregco de mais de uma
LICITANTE, porém, nenhuma pessoa, ainda que munida de procuragdo, podera representar mais de uma
LICITANTE junto a8 COMISSAOQ, sob pena de exclusao sumaria das LICITANTES representadas.

DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO - ENVELOPE “A”
7.1.0s Documentos de Habilitagao deverdo ser apresentados da seguinte forma:

7

7.2,

71.1.

7.1.2.

7.1.3.

Em 1 (uma) via impressa cada um, devidamente encadernadas, de forma a ndo conter folhas
soltas, sem emendas, rasuras ou borrdes, contidas em invélucros opacos fechados e lacrados de
forma tal que torne detectavel qualquer intento de violagdo de seu conteudo.

Em original, por qualquer processo de cépia autenticada por cartério competente ou por servidor
da Administragédo ou publicagdo em 6rgao da imprensa oficial.

Dentro do prazo de validade, para aqueles cuja validade possa expirar. Na hipétese de o
documento ndo conter expressamente o prazo de validade, devera ser acompanhado de
declaragéo ou regulamentagao do 6rgdo emissor que disponha sobre a sua validade. Na auséncia
de tal declaracdo ou regulamentagdo, o documento sera considerado valido pelo prazo de 60
(sessenta) dias, a partir da data de sua emisséo.

Rubricados e numerados sequencialmente, da primeira a ultima pagina, de modo a refletir seu
nuamero exato.

A eventual falta de numeragao ou a numeragéao incorreta ndo sera motivo de inabilitagdo, porém
sera suprida pelo representante da licitante na sessao de abertura dos documentos de habilitagao.
Os documentos apresentados deverdo ser obrigatoriamente da mesma sede, ou seja, se da
matriz, todos da matriz, se de alguma filial, todos da mesma filial, com excecdo dos documentos
que sao validos para matriz e todas as filiais. Caso a Empresa seja vencedora, o Contrato sera
celebrado com a sede que apresentou a documentagao.

Os Documentos de Habilitagao consistirdo de:

7.21.

7.2.2.

Habilitagao Juridica:

7.2.1.1. Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, cujo objetivo social especifique
ramo de atividade compativel com o objeto desta licitagdo, acompanhado de todas as
alteragdes contratuais, se houver, devidamente registrado, em se tratando de empresario
individual e sociedades empresarias, e, no caso de sociedade por agdes, acompanhado
da ata da assembleia que elegeu seus atuais administradores.

7.21.2. Se as alteragbes contratuais, em sua totalidade, tiverem sido consolidadas num soé
documento, devidamente registrado, bastara a apresentacdo da alteragdo contratual
consolidada atualizada e em vigor.

7.21.3. Em se tratando de sociedades simples, inscricao do Ato Constitutivo acompanhado de
prova de diretoria em exercicio.

7.21.4. Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido
pelo érgédo competente, quando a atividade assim o exigir.

Regularidade Fiscal:

7.2.2.1. Prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ).

7.2.2.2. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes municipal, se houver, relativo ao
domicilio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o
objeto contratual.

7.2.2.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Nacional, conforme Portaria Conjunta da
Secretaria da Receita Federal (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN)
n. 1.751, de 2.10.2014, alterada pela Portaria conjunta RFB/PGFN n. 3193 de
27.11.2017, que sera efetuada mediante a apresentacao de:
a.Certidao conjunta, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e

Procuradoria — Geral da Fazenda Nacional, referente a todos os créditos tributarios

federais e a Divida Ativa da Unido (DAU), por ela administrados.

a.1. A certidao a que se refere a alinea acima abrange inclusive os créditos tributarios
relativos as contribui¢gdes sociais previstas nas alineas “a”, “b” e “c” do paragrafo
unico do artigo 11 da Lei n. 8.212, de 24.7.1991, as contribuigdes instituidas a
titulo de substituicdo e as contribuicdes devidas, por lei, a terceiros, inclusive
inscritas em DAU e ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR),
inclusive inscrito em DAU, hipétese em que a certiddo abrangera exclusivamente
o imovel nela identificado.

7.2.2.4. Prova de situagdo regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo —
FGTS, através de CERTIFICADO DE REGULARIDADE DE SITUAGAO - CRS, emitido
pela Caixa Econémica Federal.
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7.2.3.

7.2.4.

7.2.2.5.

7.2.2.6.

A comprovacédo de quitagdo para com a Fazenda Estadual devera ser feita por meio de
CERTIDAO CONSOLIDADA NEGATIVA DE DEBITOS INSCRITOS NA DIiVIDA ATIVA
ESTADUAL ou, na inexisténcia desta, de CERTIDAO NEGATIVA/POSITIVA COM
EFEITOS DE NEGATIVA DE DEBITOS relativos aos impostos de competéncia estadual
e de CERTIDAO NEGATIVA/POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DEBITOS
DA DIiVIDA ATIVA DO ESTADO, emitida pela Procuradoria Geral do Estado.

A comprovacgao de quitagdo para com a Fazenda Municipal devera ser feita por meio da

CERTIDAO CONSOLIDADA NEGATIVA DE DEBITOS INSCRITOS NA DiVIDA ATIVA

MUNICIPAL, ou, na inexisténcia desta, de CERTIDAO NEGATIVA/POSITIVA COM

EFEITOS DE NEGATIVA DE DEBITOS relativos aos Impostos de competéncia Municipal

e de CERTIDAO NEGATIVA/POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DA DIVIDA

ATIVA DO MUNICIPIO, emitida pela Procuradoria Geral do Municipio.

a. As empresas participantes desta licitagdo obedecerao ao que determina a legislagédo
especifica do MUNICIPIO, do domicilio da licitante.

b. Para os municipios que emitem prova de regularidade para com a Fazenda Municipal
em separado, as proponentes deverdo apresentar as duas certidoes, isto é, Certidao
sobre Tributos Imobiliarios e Certiddo de Tributos Mobiliarios.

c. Caso a proponente ndo possua imoével cadastrado em seu nome, devera apresentar
declaragdo ou documento emitido pela Prefeitura, indicando esta situacéo.

Regularidade Trabalhista

7.2.31.

COMPROVACAO DE INEXISTENCIA DE DEBITOS INADIMPLIDOS PERANTE A
JUSTICA DO TRABALHO, mediante a apresentacdo de Certidao Negativa de Débitos
Trabalhistas ou da Certidao Positiva de Débitos Trabalhistas com os mesmos efeitos da
Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

Qualificagao Econdomico-financeira

7.241.

7.24.2,

Balango patrimonial do ultimo exercicio social, ja exigivel e apresentado na forma da lei,
que comprove a boa situagao financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por
balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando
encerrados ha mais de trés meses da data da apresentacéo da proposta.

a. O balango patrimonial devera estar assinado pelo responsavel legal da empresa e
pelo responsavel por sua elaboragdo, Contador ou outro profissional equivalente
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

b. Se necessaria a atualizagdo do balango e do patrimbénio liquido, devera ser
apresentado o memorial de célculo correspondente, juntamente com os documentos
em aprego.

c. O balango patrimonial devera estar registrado ou na Junta Comercial ou no Registro
Civil das Pessoas Juridicas ou no Sistema Publico de Escrituragdo Digital — SPED,
para as empresas que utilizem o sistema eletrbnico de escrituragao e que tenham
seus documentos registrados na Junta Comercial.

A boa situagdo econdmico-financeira da empresa sera avaliada pelos seguintes

indicadores, obtidos do balango patrimonial apresentado:

a. Os indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG)
devem ser maiores que 1,00 (um), e resultantes da aplicagdo das seguintes
féormulas, em cumprimento ao item 9.1.10.1 do Acérddo TCU n. 1.214/2013 do
Plenario:

ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE
ATIVO TOTAL
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE
ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE

LG =

SG =

LC =

b. As férmulas dos indices contabeis referidos deverao estar devidamente aplicadas em
memorial de calculos juntado ao balango, calculado com 2 (duas) casas decimais,
sem arredondamento.

c. A fonte de informagdo dos valores considerados deverd ser o Balango Patrimonial,
apresentado na forma da lei.

d. A Comisséo de Contratagdo nao efetuard o célculo dos indices exigidos no subitem
7.2.4.2, alinea “a” deste Edital, o qual devera ser efetuado e assinado por
profissional de contabilidade devidamente registrado, ndo sendo admitida a nao
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7.2.5.

7.2.6.

7.24.3.

7.24.4.

apresentagao dos indices e do célculo sob a alegativa de que os dados constam no
balango apresentado.
O Patriménio Liquido da licitante devera ser equivalente a, no minimo, 10% do valor
estimado da contratagdo, conforme item 10.2.7 deste edital.
CERTIDAO NEGATIVA expedida pelo CARTORIO DISTRIBUIDOR DE FALENCIA E
RECUPERAGAO JUDICIAL do local da sede da licitante, com data de expedigdo ndo
superior a 60 (sessenta) dias, quando nado houver prazo de validade expresso no
documento.

Qualificagao Técnica (item 12 do ANEXO | - Projeto Basico)

7.2.51.
7.2.5.2,

7.2.5.3.
7.2.54.
7.2.5.5.
7.2.5.6.

7.2.5.7.

7.2.5.8.

7.2.5.9.

7.2.5.10.

7.2.5.11.

7.2.5.12.

7.2.5.13.

7.2.5.14.

Certiddo de Registro de acordo com o subitem 12.1.1 do ANEXO | .

Termo de indicagdo do pessoal técnico qualificado de acordo com o subitem 12.1.2 do
ANEXO 1.

Capacitacao Técnico-Profissional de acordo com o subitem 12.1.3 do ANEXO | .
Capacidade Técnico-Operacional de acordo com o subitem 12.1.4 do ANEXO | .
Declaragédo de concordancia com o projeto e os quantitativos de acordo com o subitem
12.1.5 do ANEXO I.

Declaragdo de vistoria ou de dispensa de vistoria: comprovagdo de que a licitante
realizou vistoria no local onde o objeto sera instalado ou que dispensa a necessidade de
vistoria, de acordo com o item 13 do ANEXO I .

As certidoes de registro de pessoa fisica e juridica no CREA ou CAU e as CAT, emitidas
via Internet, somente serdo aceitas se houver a possibilidade de confirmacdo de sua
autenticidade pelo mesmo meio (/nternet), podendo a Comisséao, se julgar necessario,
efetuar a confirmagao durante o transcorrer da sessdo ou quando da realizagdo de
diligéncias.

Podera ser apresentado mais de um atestado, conforme as areas de atuagcdo da
habilitacdo técnica exigida.

A comprovacado da Capacitagao Técnico-operacional da empresa licitante devera ser
fornecida pela pessoa juridica contratante da obra a que se refere o atestado, ndo sendo
admitido atestado fornecido por terceiros.

O atestado devera estar assinado por profissional habilitado, devidamente identificado,
com poderes de representacdo, sendo acompanhado da documentagdo comprobatdria
correspondente.

Devera(do) constar, preferencialmente, no(s) atestado(s) de capacidade técnico-
profissional ou na(s) certidao(dées) expedida(s) pelo CREA, em destaque, os seguintes
dados: data de inicio e término dos servicos; local de execugdao; nome e CNPJ do
contratante; nome e CNPJ da contratada, bem como nome do(s) responsavel(is)
técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e numero(s) de registro(s) no CREA;
especificagdes técnicas dos servigcos e os quantitativos executados.

Deverao ser apresentados somente os atestados efou certidbes necessarios e
suficientes para a comprovagédo do exigido, com indicagdo com marca-texto dos itens
que comprovarao as exigéncias.

Os atestados ou certiddes que ndo forem apresentados na forma acima definida poderao
vir a ser desconsiderados pela Comisséo.

No decorrer da execugéo da obra, os profissionais de que trata este subitem poderao ser
substituidos, nos termos do artigo 30, §10°, da Lei n. 8.666/1993, por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela
Administragao.

Declaragoes

7.2.6.1.

7.2.6.2.

Declaragdo, assinada por quem de direito, de inexisténcia de fato superveniente a
emissao das certiddes apresentadas, conforme for o caso, impeditivo de habilitagdo no
presente certame licitatério, conforme modelo constante do ANEXO IX deste Edital.
Declaragéo, assinada por quem de direito, se couber, que o licitante é Microempresa
— ME ou Empresa de Pequeno Porte — EPP, conforme modelo constante do ANEXO X
deste Edital;

a. A apresentagado da declaragdo mencionada no subitem anterior é facultativa e devera
ser entregue tdo somente pelas licitantes efetivamente enquadradas que pretendam
se beneficiar do regime legal diferenciado e que nido tenham sido alcangadas por
alguma hipétese de exclusdo do tratamento juridico diferenciado.

b. A participagdo em licitagdo na condigdo de microempresa ou empresa de pequeno
porte, sem que haja o enquadramento nessas categorias, ensejara a aplicacdo das
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sangdes previstas em lei e a exclusdo do regime de tratamento diferenciado. A
comissao podera realizar diligéncias para verificar a veracidade da declaracao.

7.2.6.3. Declaragao, assinada por quem de direito, que nao emprega menores de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou menores de dezesseis anos,
em qualquer trabalho, salvo na condi¢dao de aprendiz, a partir de quatorze anos,
conforme modelo constante do ANEXO Xl do Edital.

7.2.6.4. Declaracao de Elaboragao Independente de Proposta, conforme modelo constante no
ANEXO XII do Edital.

7.2.6.5. Declaragdao de que nao possui em sua cadeia produtiva, empregados executando
trabalho degradante ou forgado, conforme modelo constante no ANEXO XIll do Edital.

7.2.6.6. Declaragao, quando couber, de cumprimento de reserva legal de cargos para pessoa
com deficiéncia ou reabilitada da previdéncia social, conforme modelo constante no
ANEXO XIV do Edital.

7.2.6.7. Quando a licitante ndo estiver obrigada ao atendimento da reserva de cargos
mencionada, nos termos do art. 93 da Lei Federal n. 8.213, de 24 de julho de 1991,
devera apresentar declaragao relativa a isencéo da citada obrigatoriedade.

7.2.6.8. Na forma do que dispde o art. 42 da Lei Complementar n. 123/2006 e suas alteragdes,
nas licitagdes publicas, a comprovagdo de regularidade fiscal e ftrabalhista das
microempresas e das empresas de pequeno porte somente sera exigida para efeito de
assinatura do contrato.

7.3. Para efeito do disposto no subitem acima, as microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasiao
de participacado neste procedimento licitatorio, deverdo apresentar toda a documentagdo exigida para
efeito de comprovacao de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restri¢ao.

7.4. Havendo alguma restrigdo na comprovagéo da regularidade fiscal, sera assegurado o prazo de 5 (cinco)
dias uteis, contados a partir do momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame,
prorrogaveis por igual periodo, a critério da Administragao Publica, para a regularizagdo da documentacéo,
pagamento ou parcelamento do débito e emisséo de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito
de certidao negativa.

7.5. A néo regularizagdo da documentagao, no prazo previsto no subitem anterior, implicara decadéncia do
direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas no art. 81 da Lei n. 8.666/1993, sendo facultado
a Administragdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para a assinatura do
contrato ou revogar a licitagao.

7.6. Serdo inabilitadas as licitantes que ndo atenderem as exigéncias deste Edital referentes a fase de
habilitagdo, bem como apresentarem os documentos defeituosos em seu contetudo e forma e, ainda, serdo
inabilitadas de forma superveniente as ME ou EPP que n&o apresentarem a regularizagdo da
documentacgdo de Regularidade Fiscal no prazo definido no subitem 7.4.

8 DOS DOCUMENTOS DA PROPOSTA DE PRECOS - ENVELOPE “B”

8.1. A proposta apresentada no envelope “B” sera redigida no idioma patrio, devera estar datada, datilografada
ou editada por computador, apresentada em 1 (uma) via, original, em papel timbrado do licitante, sem
alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas.

8.2. A PROPOSTA DE PRECOS devera ser rubricada e numerada sequencialmente, da primeira a ultima folha,
de modo a refletir o seu nimero exato.

8.2.1. As planilhas de orgamentos e os cronogramas serdo rubricados e assinados solidariamente pelo
responsavel técnico e pelo representante legal da empresa.

8.2.2. E obrigatéria a assinatura do representante legal da PROPONENTE na PROPOSTA DE
PRECOS.

8.3.A eventual falta de numeragao ou numeragéao incorreta ndo sera motivo de desclassificagao, porém sera
suprida pelo representante da licitante na sessao de abertura das propostas.

8.4.0 envelope “Documentos de Proposta de Precos” devera conter a Proposta de Preco da licitante e seus
anexos, conforme abaixo:

8.4.1. A Proposta de Preco da licitante devera atender aos seguintes requisitos:
8.4.1.1. Ser apresentada em uma via, contendo todas as informag¢des exigidas no modelo do
ANEXO Il deste Edital, constando o pregco proposto expresso em Reais (R$), em
algarismos arabicos e por extenso, devidamente assinada por quem tenha poderes de
representacado, sem ressalvas, emendas, rasuras ou entrelinhas;
8.4.1.2. Indicar o nome empresarial da licitante, numero de inscricdio no CNPJ do
estabelecimento da empresa que efetivamente realizara o objeto da licitagdo (0 mesmo
informado na habilitagao), enderego completo e telefone para contato;
8.4.1.3. Constar o Prego Global Proposto, incluindo o BDI — Beneficios e Despesas Indiretas,
que deve computar todos os custos necessarios para a realizagdo do objeto desta
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8.4.2.

8.4.3.

8.4.1.4.

8.4.1.5.
8.4.1.6.

8.4.1.7.

8.4.1.8.

8.4.1.9.

licitacdo, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais,
comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, quaisquer outras taxas,
custas ou emolumentos que incidam ou venham a incidir sobre a obra e demais servicos;
Indicar o prazo para a execugao do objeto desta licitacdo, que ndo podera ser superior
aquele previsto no subitem 8.1 do ANEXO | deste Edital.

Validade da proposta, n&o inferior a 60 (sessenta) dias.

Incluir como anexos a Proposta de Pregco os seguintes modelos que s&o anexos do
Edital: o Orgamento Sintético (ANEXO 1V), o Orgcamento Analitico (ANEXO V), a
Composicdo Analitica do BDlI (ANEXO VI), o Detalhamento dos Encargos Sociais
(ANEXO VII) e o Cronograma Fisico-financeiro (ANEXO VIII), observando-se o disposto
nos itens 8.4.2 a 8.4.6.

Em face das Leis 12.546/2011 e 12.844/2013 e da decisdo do Acdérddo n 2859/2013 —
TCU/Plenario, para elaboragdo das propostas, as empresas especializadas em
Construcao Civil deverdo estar cientes acerca dos efeitos da desoneragédo da folha de
pagamento. Da mesma forma, devem estar atentas, pois ocorrendo o inverso durante a
vigéncia do Contrato, ndo poderdo, a qualquer tempo, pleitear reequilibrio contratual
baseado em tal argumento.

Declarar que os custos unitarios dos servigos constantes do Orgamento Sintético foram
obtidos a partir das composi¢bes de custos apresentados no Orgamento Analitico.

O Prego Global Maximo admitido pela Administragdo para o objeto a ser contratado
sera de R$ 3.299.218,44 (trés milhdes, duzentos e noventa e nove mil, duzentos e
dezoito reais e quarenta e quatro centavos).

O Orgamento Sintético, apresentado em planilhas, conforme modelo do ANEXO IV , devera
discriminar todos os servigos a serem executados e observar, ainda, o seguinte:

8.4.21.

8.4.2.2,

8.4.2.3.

8.4.24.

8.4.2.5.

8.4.2.6.

8.4.2.7.

8.4.2.8.

O Preco Global sera o somatério dos custos de todos os servicos necessarios a

completa execugao da obra, acrescido do BDI, conforme subitem 8.4.5.

Os valores monetarios deverdo ser expressos em Reais (R$), com apenas duas casas

decimais, desprezando-se as demais.

O BDI devera ser expresso em percentual, com apenas duas casas decimais e

calculados conforme as planilhas de Composi¢ao do BDI previstas no subitem 8.4.5.

Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos

previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta

ou indiretamente na execucao do objeto.

Devera ser assinado por profissional legalmente habilitado, discriminando seu nome,

titulo profissional e niumero de registro no CREA ou CAU.

O levantamento de todos os quantitativos de materiais e servigos para fins de elaboracao

da proposta é responsabilidade das empresas licitantes, que deverao verificar e

comparar todos os projetos fornecidos para execug¢ao dos servigos.

a. No caso de falhas, erros, discrepancias ou omissoes, inclusive no orgamento, bem
como transgressdes as Normas Técnicas, regulamentos ou posturas, cabera a
licitante efetuar comunicagéo escrita a Comissao, no prazo de até 3 (trés) dias uteis
antes da data da abertura da licitagao.

b. Se a Comissdo auxiliada pela area técnica demandante reputar procedentes e
relevantes as falhas apontadas, efetuara as corregdes na planilha e reabrira o prazo
para apresentacao das propostas.

Todos os dados informados pelo licitante em sua Planilha deverao refletir com fidelidade

os custos especificados e a margem de lucro pretendida.

Os custos unitarios dos servigcos constantes na planilha de Orgamento Sintético da

licitante ndo poderdo ser superiores aos custos unitarios previstos no Orgamento

Estimado.

O Orgcamento Analitico apresentado em planilhas, conforme modelo do ANEXO V, devera
observar o seguinte:

8.4.3.1.

8.4.3.2.

8.4.3.3.

Apresentar as composi¢des de custos unitarios dos servigos que integram o Orgamento
Sintético que devem apresentar descricdo semelhante a do servigo a ser executado com
discriminagdo dos insumos empregados, quantitativos e coeficientes aplicados.

Sera exigida a apresentagado das composi¢cdes que constarem do Orgamento Analitico
estimado, apresentado pela Administracao.

No calculo dos custos unitérios, o custo da mdo de obra deverd ser calculado
considerando os encargos sociais de acordo com o Detalhamento dos Encargos Sociais,
apresentado conforme subitem 8.4.4.
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8.4.4. O Detalhamento dos Encargos Sociais devera ser apresentado conforme modelo do ANEXO VI
, prevendo o detalhamento dos encargos sociais incidentes sobre a mao de obra utilizada na obra
para trabalhadores horistas e mensalistas, considerando a desoneracao da folha de pagamentos
prevista na Lei n. 12.844/2013 e alteragdes.
8.4.5. A Composicao do BDI devera ser apresentada conforme modelo do ANEXO VI , discriminando
todos os custos indiretos, incluindo administracdo central, despesas financeiras, seguros,
garantias, riscos, tributos e lucro (ou beneficios).
8.4.5.1. Quando aplicavel, devera ser utilizado um BDI Reduzido para os equipamentos de
natureza especifica, definidos no Orgamento Estimado, em percentual inferior ao do BDI
Geral, em atendimento a Sumula n. 253/2010 do Tribunal de Contas da Uni&o.

8.4.5.2. Deverao ser apresentadas duas planilhas de Composi¢cédo do BDI, uma para o BDI Geral
e outra para o BDI Reduzido, quando aplicavel.

8.4.5.3. Os percentuais de BDI constantes da planilha de Orgcamento Estimado da Administragcéo
foram estabelecidos de acordo com os percentuais recomendados pelo Acérdao n.
2.622/2013 - TCU/Plenario. Cada licitante devera preencher suas planilhas de
Composicédo do BDI de acordo com os seus custos proprios, de modo a demonstrar a
composicao de cada BDI utilizado na formagao do prego global da sua proposta.

8.4.5.4. As despesas relativas aos tributos IRPJ e CSLL ndo podem ser incluidas no BDI, como
despesas indiretas, uma vez que se referem a tributos incidentes sobre o lucro, ndo
podendo ser classificados como despesa indireta decorrente de execugdo de um
determinado servigo.

8.4.5.5. As empresas LICITANTES optantes pelo Simples Nacional deverdo apresentar os
percentuais de ISS, PIS e COFINS discriminados na composi¢cao do BDI compativeis
com as aliquotas em que a empresa esta obrigada a recolher, previstas no Anexo IV da
Lei Complementar 123/2006, bem como que a composicdo de encargos sociais nao
inclua os gastos relativos as contribuigdes que essas empresas estdo dispensadas de
recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae, etc.), conforme dispdes o art. 13, § 3°, da referida Lei
Complementar.

8.4.5.6. As empresas LICITANTES sujeitas ao regime de tributagdo de lucro real, que tem
incidéncia ndo cumulativa de PIS e COFINS, deverdo apresentar demonstrativo de
apuragdo de contribuigcbes sociais, comprovando que os percentuais dos referidos
tributos adotados na taxa de BDI correspondem a média dos percentuais efetivos
recolhidos em virtude do direito de compensacado dos créditos previstos no art. 3° das
Leis n. 10.637/2002 e n. 10.833/2003.

8.4.6. O Cronograma Fisico-financeiro devera ser apresentado conforme modelo do ANEXO VIl e
representara o desenvolvimento previsto para a execugado total do objeto desta licitagdo em
relacdo ao tempo, observado o prazo de execugao proposto, etapas, servigos, seus respectivos
custos e precos que indicam a previsao dos pagamentos por parte da Administragao.

8.5. As licitantes deverao observar o que estabelece o paragrafo 3° do art. 44 da Lei n. 8.666/1993.

8.6.A(s) licitante(s) devera(do) estudar minuciosamente todos os projetos e as especificagdes referentes a
obra, antes da abertura da licitagdo pelo que, em caso de adjudicagdo, estara(ao) obrigada(s) a segui-los
sem margem para alegativa do desconhecimento destes.

8.7.Fica a LICITANTE ciente sobre a necessidade de manifestar-se acerca da concordancia da prorrogagao e
revalidagdo da proposta, antes de seu vencimento, por iguais e sucessivos periodos. A falta de
manifestagao libera a licitante, excluindo-a do certame licitatorio.

8.7.1. Em situagcdo em que a proposta venca antes da sessao publica de sua abertura, a nao
prorrogacéo e revalidagdo por parte da licitante resultam da inviolabilidade do lacre do envelope
da Proposta, passando a condigao de invalida.

8.7.2. No caso de a proposta vir a vencer apos a abertura dos precos, devera ser prorrogada e
revalidada até a contratagao, sob pena de desclassificagao.

9 DO PROCESSAMENTO, RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS DOCUMENTOS E DAS PROPOSTAS

9.1.No dia, hora e local designados neste Edital, em ato publico, na presenca dos licitantes e demais pessoas
que queiram assistir ao ato, a Comissdo Permanente de Contratacdo recebera, de uma s6 vez, os
Envelopes “A” e os Envelopes “B”, devidamente fechados e lacrados, e procedera a abertura da licitagéo.
Apbs o encerramento do prazo para entrega dos envelopes, nenhum outro sera recebido, tampouco seréo
permitidos quaisquer adendos ou esclarecimentos relativos a documentacdo ou proposta de precos
apresentadas, salvo no caso do subitem 10.6.

9.2.Os trabalhos da sesséo publica para recebimento dos Documentos de Habilitagdo e Proposta de Pregos
obedecerao aos tramites estabelecidos nos subitens seguintes:
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9.2.1.

9.2.2.

9.2.3.

9.2.4.

9.2.5.

9.2.6.

9.2.7.

9.2.8.

9.2.9.

9.2.10.

9.2.11.

Na presenga das PROPONENTES e demais pessoas que quiserem assistir a sessdo, a
COMISSAO recebera os involucros devidamente lacrados, contendo os Documentos de
Habilitacdo e as Propostas de Prego.

Para a boa conducéo dos trabalhos, cada LICITANTE devera se fazer representar por, no maximo,

2 (duas) pessoas.

Recebidos os envelopes “A” — DOCUMENTOS DE HABILITACAO e “B” — PROPOSTA DE

PRECOS, a seguir, serao identificados os licitantes e proceder-se-a a abertura dos Envelopes “A”

- DOCUMENTOS DE HABILITACAO.

9.2.3.1. O conteudo dos envelopes sera rubricado pelos membros da Comissdo e por (2) dois
licitantes presentes ou por seus representantes credenciados escolhidos entre os
presentes.

Como condi¢do prévia ao exame da documentacdo de habilitagdo do licitante, a Comissao

verificara o eventual descumprimento das condi¢gdes de participagdo, especialmente quanto a

existéncia de sang¢ao que impeca a participagdo no certame ou a futura contratagao, mediante a

consulta aos seguintes cadastros:

a) Cadastro de Fornecedores Inidbneos e Suspensos
(https://s2gpr.sefaz.ce.gov.br/fornecedorweb/paginas/cadastro_pessoas _compras/PenalizarExt
ernolList.seam);

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da Uniao (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

¢) Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido
pelo Conselho Nacional de Justica (www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar_requerido.php).

A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sécio

majoritario, por forga do artigo 12 da Lei n. 8.429, de 1992, que prevé, dentre as san¢gbes impostas

ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibicado de contratar com o

Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja s6cio majoritario.

Constatada a existéncia de sancido, a Comissao reputara o licitante inabilitado, por falta de

condigao de participacéo.

9.2.6.1. Nao ocorrendo inabilitagdo por forga das situagdes acima mencionadas, a documentagao
de habilitagcao dos licitantes entao sera verificada, conforme item 10 e demais exigéncias
previstas neste instrumento convocatorio.

9.2.6.2. Caso a Comissdo julgue conveniente, podera suspender a reunido para analisar os
documentos apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e horario em que
voltara a reunir-se, informando os licitantes. Nessa hipotese, todos os documentos de
habilitagdo ja rubricados e os Envelopes “B” - PROPOSTA DE PRECOS, rubricados
externamente por todos os licitantes e pelos membros da Comissao, permanecerdao em
poder desta, até que seja concluida a fase de habilitagdo.

A COMISSAO devolvera os envelopes de Proposta de Precos as LICITANTES inabilitadas,

lacrados, depois de transcorrido o prazo legal sem interposicdo de recurso ou de sua desisténcia

ou, ainda, da decisdo desfavoravel do recurso.

Apds o procedimento de verificagdo da documentagdo de habilitagdo, os Envelopes “B” -

PROPOSTA DE PRECOS dos licitantes habilitados serdo abertos, na mesma sessio, desde que

todos os licitantes tenham desistido expressamente do direito de recorrer, ou em ato publico

especificamente marcado para este fim, apds o regular decurso da fase recursal.

9.2.8.1. Nao ocorrendo desisténcia expressa de todos os licitantes, quanto ao direito de recorrer,
os Envelopes “B” - PROPOSTA DE PRECOS serdo rubricados externamente pelos
licitantes presentes ao ato e mantidos inviolaveis até a posterior abertura.

9.2.8.2. Ultrapassada a fase de habilitacdo e abertas as propostas, ndo cabe desclassificar o
licitante por motivo relacionado com a habilitagdo, salvo em razado de fatos supervenientes
ou s6 conhecidos apds o julgamento.

A COMISSAO podera a seu exclusivo critério proclamar na mesma sessdo o resultado da

habilitagdo ou convocar outra para esse fim, ficando cientificados os interessados.

Proclamado o resultado da habilitagdo e decorrido o prazo para interposigdo de recurso ou no

caso de renlncia do direito recursal, a COMISSAO procedera a abertura das Propostas

Comerciais das LICITANTES habilitadas.

Os recursos, em quaisquer das fases da licitagdo, serdo interpostos e julgados com estrita

observancia da Lei n. 8.666/1993, art. 109.

9.211.1. A decisdo do julgamento do(s) Recurso(s) Administrativo(s) sera comunicada aos
licitantes por meio de fax ou e-mail, bem como divulgado no portal do TJCE na internet e
copia integral da referida decisdo estara a disposi¢cdo dos interessados na Comissao
Permanente de Contratagdo. Contudo, se presentes todos os representantes legais das
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licitantes no ato em que foi adotada a decisdo, estes serdo cientificados diretamente
acerca do julgamento do recurso na sessao publica em que sera lavrada a ata.

9.2.11.2. Os resultados de cada fase da licitagdo serdo divulgados por meio de fax ou e-mail aos
licitantes ou, se presentes todos os representantes das licitantes no ato em que foi
adotada a decisédo, estes serdo cientificados diretamente na sess&o publica em que sera
lavrada a ata.

9.2.12. Analisadas as Propostas de Pregos, a comissao divulgara o resultado e, decorrido o prazo para
interposicéo de recursos ou no caso de renuncia do direito recursal, proclamara a vencedora do
certame.

9.2.13. Apds a entrega dos involucros contendo os documentos de habilitagdo e as propostas de pregos,
nenhum documento adicional sera aceito ou considerado no julgamento e nem serdo permitidos
quaisquer adendos, acréscimos ou retificacoes.

9.2.14. As propostas de precgos dos licitantes habilitados serdo entdo julgadas, conforme subitem 10.2
deste Instrumento Convocatério.

9.3.De cada sessado realizada sera lavrada a respectiva ata circunstanciada, a qual sera assinada pelos
membros da Comissdo e pelos representantes Credenciados e LICITANTES presentes, que serdao
digitalizadas e ficardo disponiveis no site www.tjce.jus.br.

9.4.A intimagdo dos atos de habilitagdo ou inabilitagdo dos licitantes sera feita mediante publicagdo na
imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato publico em que foi adotada a
decisado, caso em que a intimagao sera feita por comunicagao direta aos interessados e lavrada em ata.

9.5. O resultado de julgamento final da Licitagdo sera informado na mesma sessao ou posteriormente por meio
de fax ou e-mail fornecido pelas licitantes, com a devida comprovagao de recebimento.

9.6.E facultada & Comissdo, com fulcro no § 3° do art. 43 da Lei n. 8.666/1993, de oficio ou mediante
requerimento do interessado, em qualquer fase da licitagao realizar diligéncias, destinadas a esclarecer ou
complementar a instrugdo do processo.

9.7.A Comissdo mantera sob sua guarda até o final da licitagcdo os envelopes contendo as propostas
comerciais das empresas inabilitadas que ndo tiverem resgatado seus envelopes apds decisédo final da
fase de habilitagdo. Finalizada a licitagdo, os citados envelopes serdo expurgados pela Comissao.

9.8. Apds a entrega da documentagéo e propostas, ndo cabe desisténcia da proposta, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente aceito pela Comissao.

9.9.0 representante do licitante, assim credenciado através de procuragcdo, contrato ou documento
equivalente, tera amplos poderes para tomar quaisquer decisbes sobre a licitagao, inclusive, quanto a
desisténcia de interposicao de recursos, durante a sessao de abertura dos invélucros.

10 DO JULGAMENTO

10.1. AVALIAGAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO — ENVELOPE “A”

10.1.1. A habilitacdo serd julgada com base nos Documentos de Habilitagdo apresentados,
observadas as exigéncias pertinentes a Habilitagao Juridica, Regularidade Fiscal e Trabalhista,
Qualificagdo Técnica, Qualificacdo Econdmico-Financeira e Qualificagdo Trabalhista,
ressalvado o disposto quanto a comprovacdo da regularidade fiscal das microempresas,
empresas de pequeno porte enquadradas no artigo 34 da Lei n. 11.488/2007.
10.1.1.1. Constatada a existéncia de alguma restrigdo no que tange a regularidade fiscal de
microempresa ou empresa de pequeno porte, a mesma tera o prazo de 5 (cinco)
dias uteis para a regularizacdo da documentagéo, a realizagdo do pagamento ou
parcelamento do débito e a emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas
com efeito de certiddo negativa. O prazo para regularizagao fiscal sera contado a
partir da divulgacdo do resultado do julgamento das propostas e podera ser
prorrogado por igual periodo a critério da administragdo publica, quando requerida
pelo licitante, mediante apresentacéo de justificativa.

10.1.1.2. O termo inicial do prazo para regularizagdo da documentagéo correspondera a data
da intimagdo ou da publicagdo da decisdo em que a proponente for declarada
vencedora do certame, prorrogavel por igual periodo.

10.1.1.3. O curso do prazo recursal somente comegara a fluir apés o encerramento do prazo
para a regularizagao da documentagédo de regularidade fiscal da licitante declarada
vencedora.

10.1.1.4. A ndo regularizagdo fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretara a
inabilitacdo do licitante, sem prejuizo das sangbes previstas no art. 81 da Lei n.
8.666/1993, sendo facultado a administracdo publica convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificagdo, ou revogar a licitagéo.
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10.1.2. Serd inabilitada a licitante que deixar de apresentar qualquer um dos documentos exigidos no
ENVELOPE “A” ou apresenta-los em desacordo com as exigéncias do presente Edital.
10.1.3. Sera inabilitada a licitante que nao comprove sua boa situagao econémico-financeira, nos termos
do subitem 7.2.4.
10.1.4. Sera inabilitada a licitante que incluir a proposta de pregos no Envelope “A”.

10.2. AVALIAGAO DAS PROPOSTAS DE PREGOS — ENVELOPE “B”

10.2.1. Decidida a habilitagao, serao abertos os envelopes “Proposta de Precos” das licitantes habilitadas,
0s quais serao rubricados folha por folha pela Comissédo e pelos representantes das licitantes
presentes. A Comissao, caso julgue necessario, podera suspender a reunido para andlise das
Propostas.
10.2.2. O critério de julgamento ser& o MENOR PRECO GLOBAL, atendidos demais critérios
estabelecidos neste Edital.
10.2.3. A Comissdo julgara as propostas, atendendo sempre os critérios aqui estabelecidos,
desclassificando as que nao os satisfizerem.
10.2.4. A Comissao de Contratagao verificara as propostas apresentadas, desclassificando de pronto as
propostas incompletas em virtude de omissdes ou insuficiéncia de informagdes, bem como
aquelas que contenham limitagdes ou condigdo substancial contrastante com as disposi¢des deste
Edital.
10.2.5. Nao serdo tomadas em consideragdo, vantagens nao previstas neste Edital, nem ofertas de
reducao sobre a proposta de menor prego.
10.2.6. As propostas das licitantes serdo classificadas em funcéo de seus pregos globais, ajustados, se
for o caso, conforme o disposto no subitem 10.2.17, os quais serao listados em ordem crescente,
sendo considerada vencedora da presente licitacdo a que apresentar o MENOR PRECO
GLOBAL.
10.2.7. O valor global maximo estimado das obras é de R$ 3.299.218,44 (trés milhdes e duzentos e
noventa e nove mil e duzentos e dezoito reais e quarenta e quatro centavos), conforme a
planilha orgamentaria elaborada pela Geréncia de Engenharia apresentada no ANEXO Il .
10.2.8. A Comissao de Contratacido verificara o porte das empresas licitantes classificadas. Havendo
microempresas e empresas de pequeno porte participantes, proceder-se-a a comparagao com 0s
valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, para o fim de aplicar-se o
disposto nos arts. 44 e 45 da LC n. 123/2006.
10.2.8.1. Nessas condig¢oes, as propostas de microempresas € empresas de pequeno porte que
se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da proposta de menor preco
serao consideradas empatadas com a primeira colocada.

10.2.8.2. A melhor classificada nos termos do item anterior tera o direito de encaminhar uma
ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira
colocada, no prazo de 15 (quinze) minutos, caso esteja presente na sessao ou no prazo
de 2 (dois) dias, contados da comunica¢ao da Comissao Permanente de Contratagéo, na
hipétese de auséncia. Neste caso, a oferta devera ser escrita € assinada para posterior
inclusdo nos autos do processo licitatorio.

10.2.9. Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se
manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresas,
empresas de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na
ordem de classificagcao, para o exercicio do mesmo direito, nos mesmos prazos estabelecidos no
subitem anterior.

10.2.10. Caso sejam identificadas propostas de precos idénticos de microempresa ou empresa de
pequeno porte, empatadas na faixa de até 10% (dez por cento) sobre o valor cotado pela primeira
colocada, a Comissao de Contratagdo convocara os licitantes para que comparegam ao sorteio na
data e horario estipulados, para que se identifique aquela que primeiro podera reduzir a oferta.

10.2.11. Havendo éxito no procedimento de desempate, sera elaborada a nova classificagdo das
propostas para fins de aceitagado do valor ofertado. Nao sendo aplicavel o procedimento ou nao
havendo éxito na aplicacado deste, prevalecera a classificagao inicial.

10.2.12. Sera desclassificada a proposta que:

10.2.12.1. Nao estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital;

10.2.12.2. Contiver vicios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou defeitos
capazes de dificultar o julgamento;

10.2.12.3. Contiver oferta de vantagem n&o prevista neste edital, inclusive financiamentos
subsidiados, ou a fundo perdido, ou apresentar preco ou vantagem baseada nas
ofertas dos demais licitantes;
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10.2.12.4. Apresentarem preco global superior ao maximo estabelecido neste Edital, conforme
subitem 10.2.7;
10.2.12.5. Apresentarem na planilha de Orgamento Sintético qualquer um dos seus custos
unitarios superior ao correspondente custo unitario previsto no Orgcamento Estimado
pelo TJCE (ANEXO Il ), em conformidade com os projetos e anexos deste Edital.
10.2.12.6. Nao apresentarem BDI Reduzido, quando aplicavel, para os equipamentos de
natureza especifica, conforme subitem 8.4.5.1, em percentual inferior ao do BDI
Geral.
10.2.12.7. Apresentar, na composi¢cao de seus pregos:
a. Taxa de Encargos Sociais ou taxa de BDI inverossimil;
b. Custo de insumos em desacordo com os precos de mercado;
c. Quantitativos de mao de obra, materiais ou equipamentos insuficientes para
compor a unidade dos servicos.
10.2.12.8. Apresentarem pregos manifestamente inexequiveis, assim considerados aqueles que
nao venham a ter demonstrada sua viabilidade, através de documentagdo que
comprove que os custos dos insumos sao coerentes com os de mercado e que 0s
coeficientes de produtividade s&o compativeis com a execugdo do objeto do contrato;
a. Considera-se manifestamente inexequivel a proposta cujo valor global proposto
seja inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: (a) Média
aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do
valor orgado pela Administragéo, ou (b) Valor orgado pela Administragao.

a.1. Nessa situagédo, sera facultado ao licitante o prazo de 2 (dois) dias uteis para
comprovar a viabilidade dos pregos constantes em sua proposta, conforme
pardmetros do artigo 48, inciso Il, da Lei n. 8.666/1993, sob pena de
desclassificagao.

10.2.13. As propostas comerciais serdo avaliadas e julgadas atendendo ao disposto no item 15 do
ANEXO 1.

10.2.14. De conformidade com parecer da COPECON, nao constituira causa de desclassificagdo da
PROPONENTE a irregularidade formal que ndo afete o conteudo ou a idoneidade da proposta
e/ou documentacgao.

10.2.15. Se a proposta de prego néo for aceitavel, a Comissdo Permanente de Contratagdo examinara
a proposta subsequente e, assim sucessivamente, na ordem de classificacdo.

10.2.16. Sempre que a proposta nao for aceita e, antes que a Comissdo Permanente de Contratagéo
passe a Licitante subsequente havera nova verificagdo da eventual ocorréncia do empate ficto,
previsto nos artigos 44 e 45 da LC n. 123/2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for
0 caso.

10.2.17. Erros no preenchimento da planilha, referentes a itens isolados, desde que ndo contrariem
instrumentos legais, ndo constituem motivo para a desclassificacado da proposta. A planilha podera
ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pela Comissado, desde que n&do haja majoragao do
preco proposto, de acordo com o previsto no subitem 15.8 do Projeto Basico e no subitem
10.2.18 deste Edital de Concorréncia Publica.

10.2.18.  As propostas serdo examinadas pela Comissdo com auxilio da area técnica, para a verificagao
de erros, que procedera a corregdo da seguinte forma:

10.2.18.1. Correcao de eventuais erros de calculos das propostas de acordo com o subitem
15.7 do ANEXO | deste Edital;
10.2.18.2. Prevalecerdao os custos unitarios em relagdo aos custos totais dos itens, salvo se
houver grosseira ou indevida colocagado do ponto decimal, situagdo em que:
10.2.18.2.1. Prevalecerao os custos totais dos itens em relagéo ao custo total;
10.2.18.2.2. Prevalecera o somatério do custo total com o BDI em relagdo ao prego
global;
10.2.18.2.3. Prevalecerdao os pregos do Orgamento Sintético em relacdo a
Composigao do BDI;
10.2.18.2.4. Prevalecera o valor do BDI constante do Orgcamento Sintético em relagcao
a Composigéo do BDI.

10.2.19. Em nenhuma hipétese, podera ser alterada a proposta apresentada, seja quanto aos custos,
precos, prazos de execugao, forma de pagamento ou outra condi¢do que importe em modificagdo
dos termos originais, salvo na hipétese do subitem 10.2.17.

10.2.20. A n&o apresentagdo ou o ndo cumprimento satisfatério do solicitado no subitem 8.4 por parte
do(s) licitante(s) podera ser também fator de desclassificagdo da proposta.
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10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

11
11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

Do julgamento das propostas e da classificagdo sera dada ciéncia aos licitantes para apresentagédo de
recurso no prazo de 5 (cinco) dias uteis. Interposto o recurso, sera comunicado aos demais licitantes que
poderao impugna-lo no mesmo prazo.

Transcorrido o prazo recursal, sem interposi¢do de recurso ou decididos os recursos interpostos, a
Comissdo Permanente de Contratagdo encaminhara o procedimento licitatério para homologagcdo do
resultado do certame pela autoridade competente e, apds, adjudicagdo do objeto licitado ao licitante
vencedor.

No caso de empate entre duas ou mais propostas de menor preco e obedecido o disposto nos incisos | a
IV do paragrafo 2° do art. 3°, da Lei n. 8.666/1993, a classificagdo se fara, obrigatoriamente, por sorteio,
em ato publico, para o qual todos os licitantes serdo convocados, vedado qualquer outro processo.

Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a Comissao
Permanente de Contratacédo, nos termos do art. 48, § 3° da Lei Federal n. 8.666/1993, podera fixar o
prazo de 8 (oito) dias uteis para a apresentagdo de nova documentagdo ou nova proposta, escoimadas
das causas que as inabilitaram ou desclassificaram, podendo no caso das propostas, ter seus valores
alterados se em beneficio da administragdo ou em decorréncia da propria correcdo das causas que
outrora as desclassificaram.

A intimagao do resultado final do julgamento das propostas sera feita mediante publicagdo no Diario da
Justica por meio de Mapa de Classificagdo das Propostas, do qual constara a ordem de classificacdo
dos licitantes, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato publico em que foi adotada a
decisao, caso em que a intimagao sera feita por comunicagao direta aos interessados e lavrada em ata.
O resultado do certame sera divulgado no Diario da Justiga.

DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

A interposicao de recurso referente a habilitagdo ou inabilitagdo de licitantes e julgamento das propostas
observara o disposto no art. 109, § 4°, da Lei n. 8.666/1993.

Apods cada fase da licitacdo, os autos do processo ficardo com vista franqueada aos interessados pelo
prazo necessario a interposicdo de recursos.

O recurso da decisdo que habilitar ou inabilitar licitantes e que julgar as propostas tera efeito suspensivo,
podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razoes de interesse publico, atribuir aos
demais recursos interpostos, eficacia suspensiva.

Os recursos deverdo ser encaminhados para o Protocolo Geral do Tribunal de Justigca instalado na Av.
General Afonso Albuquerque Lima, S/N, Cambeba.

O recurso sera dirigido ao Presidente do Tribunal de Justica do Estado do Ceara, por intermédio do
Presidente da Comissdo Permanente de Contratagédo, o qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo
de 5 (cinco) dias uteis ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente informado, devendo, neste
caso, a decisdo ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias uteis, contado do recebimento do recurso
sob pena de responsabilidade.

Os recursos interpostos fora do prazo nao serdo conhecidos.

12 DA HOMOLOGAGAO E ADJUDICAGAO

121.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

Intimado diretamente ou publicado no Diario da Justi¢a o resultado do julgamento da licitagao, efetuada a
regularizagdo da documentagao relativa a regularidade fiscal da licitante declarada vencedora, se for o
caso, e decididos os recursos eventualmente interpostos ou decorrido o prazo recursal sem sua
interposicdo, o julgamento da licitagdo sera submetido a autoridade competente do TJCE para
homologacdo do procedimento, adjudicagdo de seu objeto a licitante vencedora e decisdo quanto a
contratagao.

A autoridade competente do TJCE, a vista do relatério da Comissdo de Contratagao, proferira sua
decisdo, confirmando ou ndo, o resultado da licitagdo, homologando o procedimento licitatério e
adjudicando o objeto da licitagdo a empresa vencedora.

A homologagéo da presente Licitagdo € competéncia do Presidente do TJCE, conforme dispbe o Artigo
43, inciso VI da Lei n. 8.666/1993.

O objeto da licitagdo sera adjudicado ao autor da proposta vencedora, mediante Contrato a ser firmado
entre este e o TJCE. O adjudicatario tem o prazo de 5(cinco) dias uteis para assinatura do Contrato,
contado da data de sua convocagao para esse fim.

Na hipotese de ocorréncia de fatos supervenientes ou s6 conhecidos apds o julgamento, sera procedida
nova classificagdo, efetuando-se a convocacdo dos licitantes remanescentes em conformidade com o
disposto no subitem anterior.

O licitante vencedor devera manter todas as condi¢des da habilitacdo e qualificagado exigidas neste Edital
como requisito para a assinatura do Contrato, sob pena da sancéao prevista neste Edital.

Se a adjudicataria ndo assinar o termo de contrato no prazo estabelecido e condi¢cbes estabelecidas, é
facultado a Administracdo convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificagao, para fazé-lo
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em igual prazo e nas mesmas condi¢gdes propostas pela primeira classificada, inclusive quanto aos
precos, ou revogar a licitagdo, independentemente da aplicacdo das san¢des previstas neste Edital ao
licitante originalmente vencedor.

13 DA GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

Sera exigida a prestacdo de garantia na presente contratagdo, conforme regras constantes na Clausula
Oitava do Anexo XV — Minuta do Termo de Contrato deste Edital.

A CONTRATADA devera entregar ao Gestor do Contrato, que submetera a Coordenadoria Central de
Contratos e Convénios do TJCE, no prazo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a
critério do TJCE, contados a partir da data de assinatura de termo de contrato, a titulo de garantia, a
quantia equivalente a 5% (cinco por cento) do valor global da contratacdo, cabendo-lhe optar dentre as
modalidades previstas no art. 56, § 1°, da Lei n° 8.666/93. A garantia sera devolvida a CONTRATADA
somente depois do cumprimento integral das obrigagdes assumidas, inclusive recolhimento de multas e
satisfagdo de prejuizos causados ao CONTRATANTE.

Na garantia devera constar expresso o prazo de validade superior a 90 (noventa) dias do prazo final de
vigéncia contratual.

A auséncia de prestacdo da garantia equivale a recusa injustificada para a contratagao,
caracterizando descumprimento total da obrigagdao assumida, ficando a adjudicataria sujeita as
penalidades legalmente estabelecidas, inclusive multa e rescisdao unilateral do contrato
administrativo.

14 DO TERMO DE CONTRATO

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

As obrigagbes decorrentes da presente licitagdo serdo formalizadas por instrumento de contrato,
conforme minuta constante do ANEXO XV deste Edital, celebrado entre o Tribunal de Justica do Estado
do Ceara, denominado CONTRATANTE, e a adjudicataria, denominada CONTRATADA, que observara
os termos da Lei n. 8.666/1993, deste Edital e demais normas pertinentes.

14.1.1. O adjudicatario tera o prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data de sua
convocagao, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito a contratagao,
sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital.

14.1.2. Alternativamente a convocacgdo para comparecer perante o TJCE para a assinatura do Termo
de Contrato, o TJCE podera encaminha-lo para assinatura do adjudicatario, mediante
correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrénico, para que seja
assinado e devolvido no prazo de 5 (cinco) dias uteis, a contar da data de seu recebimento.

14.1.3. O prazo para assinatura e devolugao do Termo de Contrato podera ser prorrogado, por igual
periodo, por solicitagao justificada do adjudicatéario e aceita pelo TJCE.

Previamente a contratagdo, a Administragéo realizara a verificagdo da habilitagéo fiscal e regularidade

trabalhista para identificar possivel proibicao de contratar com o Poder Publico e verificar a manutengao

das condi¢des de habilitagao.

14.2.1. Havendo qualquer irregularidade na atualizagdo dos documentos apresentados para a
habilitagcdo, a assinatura do Contrato ficara suspensa até a devida regularizacao por parte da
adjudicataria, observando-se o prazo para aplicagdao de multas pertinentes.

14.2.2. Na hipétese de irregularidade, o contratado devera regularizar a sua situagao no prazo de até 5
(cinco) dias, sob pena de aplicagdo das penalidades previstas no edital e anexos.

Se o adjudicatario, no ato da assinatura do Termo de Contrato, ndo comprovar que mantém as mesmas

condigdes de habilitagdo ou quando, injustificadamente, recusar-se a assinatura, podera ser convocado

outro licitante para celebrar o ajuste, desde que respeitada ordem de classificagdo e mantidas as
mesmas condi¢cdes da proposta vencedora, sem prejuizo das sang¢des previstas neste edital e demais
normas legais pertinentes.

Farao parte do contrato todos os elementos apresentados pela licitante vencedora em sua proposta que

tenham servido de base para o julgamento da licitagdo, bem como as condi¢des estabelecidas neste

Edital e seus anexos, independentemente de transcricao.

O Termo de Contrato a ser assinado com a licitante vencedora tera vigéncia de acordo com o

estabelecido acerca do prazo para a execugao dos servigos em regime de EMPREITADA POR PRECO

UNITARIO, podendo ser aditado a critério da Administragdo, até o limite previsto na legislagdo em vigor.

A CONTRATADA se obriga a manter durante toda a execugdo do contrato as mesmas condi¢des

habilitatérias apresentadas durante o certame, particularmente aquelas referentes aos responsaveis

técnicos indicados.

15 DOS REAJUSTES E ACRESCIMOS

15.1.

Face ao prazo de duragao dos servigos, os pregos serao fixos e irreajustaveis.
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15.2. Somente ocorrera reajuste para as parcelas que ultrapassem o periodo de um ano da data fixada para
apresentacdo da proposta e caso o adimplemento da obrigacdo das parcelas a realizar ndo estejam
atrasadas por culpa da CONTRATADA, conforme cronograma fisico aprovado pela FISCALIZACAO.

15.3. Os precos contratuais poderao ser reajustados de acordo com o subitem anterior utilizando a variagao do
indice Nacional de Custo da Construgdo — INCC, coluna 35 (do més correspondente & data fixada
para entrega da proposta), calculado pela Fundagdao Getulio Vargas — FGV, e publicado na sec¢éo de
Indices Econdmicos da Revista "Conjuntura Econdémica”, pela formula a seguir relacionada.

Onde:

R = Valor do reajuste procurado;

V = Valor contratual dos servigos a serem reajustados;

lo = indice inicial — refere-se ao indice de custos do més correspondente a data fixada para entrega da
proposta;

| = Indice relativo ao 12° més apds a data da apresentacéo da proposta.

OBS.: O FATOR [(I - o) / Io] deve ser truncado na quarta casa decimal, ou seja, desprezar totalmente da quinta
casa decimal em diante.

15.4. A CONCORRENTE que vier a ser contratada ficara obrigada a aceitar, nas mesmas condiges
contratuais, os acréscimos que se fizerem necessarios até 50% (cinquenta por cento) do valor inicial do
Contrato, conforme previsto no art. 65, §1°, da Lei N° 8.666/93.

15.5. Na hipétese de ocorréncia do previsto no art. 65, inciso Il, alinea “d” da Lei n. 8.666/1993, a
CONTRATADA devera primeiramente observar os prazos de execugao que foram pactuados, enquanto
for apreciado o pedido de restabelecimento de equilibrio econdmico-financeiro, sob pena de incorrer em
inadimpléncia, com a consequente aplicacdo das penalidades legais e aquelas previstas neste Edital e
Seus anexos.

16 DOS PRAZOS DE VIGENCIA DO CONTRATO E DE EXECUGAO DOS SERVIGOS

16.1. O prazo de vigéncia do contrato sera de 390 (trezentos e noventa) dias consecutivos com eficacia a
partir da expedigdo de ordem de servigo (OS), sendo 300 (trezentos) dias consecutivos para execugao
das obras/servigos objeto deste Edital e Recebimento Provisério, 60 (sessenta) dias consecutivos para
expedicao do Termo de Aceite e Recebimento Definitivo das obras e servicos e mais 30 (trinta) dias
consecutivos para procedimentos administrativos com vistas a finalizar o vinculo contratual entre o
CONTRATANTE e a CONTRATADA, devendo ser rigorosamente respeitado.

16.1.1. O “termo inicial’, para contagem do prazo e inicio dos servigos, contar-se-a a partir da data
definida na(s) “Ordem de Servigo”, expedida(s) pelo CONTRATANTE, por meio da Geréncia de
Engenharia, a(s) qual(is) somente se efetivara(do) apds a publicagao do extrato do contrato no
Diario Justiga.

16.1.2. Na contagem dos prazos, o dia do comego serd excluido e incluido o dia do vencimento.

16.1.3. Fica desde ja acordado que, caso haja necessidade, devem ser instituidos pela CONTRATADA
turnos adicionais de trabalho, inclusive noturnos, de forma a cumprir o estabelecido no prazo
de execucdo dos servigos, conforme o cronograma, sem qualquer custo adicional para o
CONTRATANTE, inclusive em relagao aos custos necessarios para implantacdo de condigbes
adicionais de segurancga, garantidos os direitos trabalhistas decorrentes.

16.1.4. Ficam ressalvadas e dispensadas da aplicacdo das sangdes previstas no item 24 deste Edital,
as hipoteses de caso fortuito externo e forga maior, previstas em lei, ou situacdes de atraso
decorrentes de agdes do proprio CONTRATANTE ou de terceiros, alheios a responsabilidade
da CONTRATADA.

16.1.5. O prazo de execugado dos servigos apenas podera ser prorrogado em caso de motivo justo, a
crittrio do CONTRATANTE, desde que a prorrogagdo seja solicitada por escrito, pela
CONTRATADA, com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias do final do prazo contratual.

16.1.5.1. A eventual prorrogag¢édo do prazo somente sera admitida nas condi¢cbes estabelecidas
no paragrafo 1°, incisos | a VI do art. 57 da Lei n. 8.666/1993.

16.1.5.2. O pedido de prorrogagcdo devera vir acompanhado de novo cronograma fisico-
financeiro, relagdo dos dias, justificativa da impossibilidade de execug¢ao dos servigos
e comprovagao dos motivos que o fundamentem.

16.1.6. A expedicdo da Ordem de Servigo somente se efetivara apds a publicagdo do extrato do
contrato no Diario da Justiga.
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16.1.7. A Ordem de Servico devera ser expedida no prazo maximo de 30 (trinta) dias corridos,
contados a partir da assinatura do contrato.

17 DA CONTRATAGAO E SUBCONTRATAGAO DOS SERVIGOS

171.

17.2.

17.3.

17.4.

Sao expressamente vedadas a CONTRATADA:

17.1.1. A contratacdo de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE durante a
vigéncia do contrato;

17.1.2. A veiculacdo de publicidade acerca do contrato, salvo se houver prévia autorizacdo da
Administracdo do CONTRATANTE.

E vedada a subcontratag&o total dos servigos objeto deste Edital.

17.2.1. Sera admitida a subcontratagdo parcial, com autorizagdo prévia da FISCALIZACAO,
exclusivamente para os servigos relacionados abaixo, devendo a empresa indicada pela
CONTRATADA, antes do inicio da realizagdo dos servigos, apresentar comprovante de registro
no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e prova de regularidade fiscal,
trabalhista e previdenciaria, nos termos previstos no Edital e de acordo com a justificativa
apresentada no subitem 2.6 do ANEXO | deste Edital.

a. Testes, certificacdes e controle tecnoldgico;
b. Execucao de infraestrutura de climatizagao;
c. Execucao de impermeabilizagao;

d. Projeto “as built’;

e. Execucéo da sinalizagéo.

A subcontratacdo depende de autorizagdo prévia do CONTRATANTE. Além disso, a subcontratada
devera cumprir os requisitos de regularidade fiscal e trabalhista.

Em qualquer hipétese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA pela
perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacdo das atividades da
subcontratada, bem como responder perante o CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das
obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

18 DOS CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO

18.1.

18.2.

Os critérios de medigédo e as condigdes para pagamento estdo descritas no item 9 do Anexo | deste
edital.

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA nao tenha concorrido de
alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensagado financeira devida pelo
CONTRATANTE, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, sera calculada
mediante a aplicagdo da seguinte férmula:

EM=1x N x VP, sendo:

EM = Encargos Moratérios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensagao financeira = 0,00016438, assim apurado:

_ i ]:6/100
365 365

| =0,00016438

no qual i = taxa percentual anual no valor de 6%.

19 DA FISCALIZAGAO

19.1.

19.2.

19.3.

Para a fiscalizagdo dos servicos, objeto da presente licitagdo, serdo observadas as condicdes
estabelecidas no item 20 do ANEXO | deste Edital.

A execugdo da obra devera ser conduzida, obrigatoriamente, sob responsabilidade técnica dos
profissionais cujos atestados sejam apresentados pela licitante para comprovagdo da capacidade
técnico-profissional, em atendimento ao subitem 7.2.5.3, deste Edital.

Somente sera admitida a substituicdo de profissional detentor de atestado apresentado na fase de
habilitagdo, em atendimento ao subitem 7.2.5.3 deste edital, por outro com experiéncia equivalente ou
superior. A proposta de substituicdo de profissional devera ser feita por escrito, fundamentada e instruida
com as provas necessarias a comprovacao da situacdo que se apresenta, e incluira a indicagao do novo
profissional com o respectivo acervo técnico, acompanhada da baixa da ART do profissional que esta
sendo substituido. Para a sua efetivagéo, a proposta de substituicdo devera ser apreciada e aprovada
pelo Fiscal do Contrato.
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20 DAS CONDIGCOES PARA PRESTAGAO DOS SERVICOS

20.1. A CONTRATADA estara obrigada a satisfazer aos requisitos e atender a todas as exigéncias e
condigbes a seguir estabelecidas:

20.1.1. Prestar os servigos de acordo com o item 5 do ANEXO | — PROJETO BASICO.

20.1.2. Atender as normas da Associagéo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais normas
pertinentes ao objeto contratado, conforme determinado no item 6 do ANEXO | .

20.1.3. Cumprir todas as responsabilidades estipuladas no item 11 do ANEXO I .

20.1.4. Fornecer toda e qualquer documentagao, produzida durante a execug¢ao do objeto do Contrato,
de forma convencional e em meio digital.

20.2. De acordo com a Resolugdo do CNJ n. 7, de 18.10.2005, alterada pela Resolugdo 229/2016, constitui
pratica de nepotismo a contratagdo, em casos excepcionais de dispensa ou inexigibilidade de licitagao,
de pessoa juridica da qual sejam sdcios cénjuges, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou
por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, dos respectivos membros ou juizes vinculados, ou servidor
investido em cargo de diregao e de assessoramento.

20.2.1. A vedagédo se estende as contratagdes cujo procedimento licitatério tenha sido deflagrado
quando os magistrados e servidores geradores de incompatibilidade estavam no exercicio dos
respectivos cargos e fungdes, assim como as licitagdes iniciadas até 6 (seis) meses apods a
desincompatibilizacéo.

20.2.2. A contratagdo de empresa pertencente a parente de magistrado ou servidor ndo abrangido
pelas hipbteses expressas de nepotismo podera ser vedada pelo tribunal, quando, no caso
concreto, identificar risco potencial de contaminagéo do processo licitatério.

20.2.3. E vedada a manutencdo, aditamento ou prorrogacdo de contrato de prestacéo de servicos com
empresa que venha a contratar empregados que sejam conjuges, companheiros ou parentes
em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos
de direcdo e de assessoramento, de membros ou juizes vinculados ao respectivo Tribunal
contratante.

20.3. Em fungdo do art. 4° da Resolugédo n. 156/2012 do CNJ, é vedada a manutencgdo, o aditamento ou a
prorrogacdo de contrato de prestacdo de servigos com empresa que tenha entre seus empregados
colocados a disposi¢cao dos Tribunais para o exercicio de fungbes de chefia, pessoas que incidam na
vedacao dos arts. 1° e 2° daquela, devendo tal condigao constar expressamente dos editais de licitagao.

20.4. A licitante vencedora deve absorver, na execugcdo do contrato, egressos do sistema carcerario e de
cumpridores de medidas e penas alternativas em percentual ndo inferior a 2% do total de funcionarios
empregados na obra, em obediéncia ao disposto no art. 8°, paragrafo unico, de Resolugédo n. 114, de 20
de abril de 2010, do Conselho Nacional de Justica.

21 DO RECEBIMENTO/ACEITAGAO DOS SERVICOS
21.1. O recebimento dos servigos se dara na forma prevista no item 21 do ANEXO | deste Edital.

22 DA GARANTIA DA OBRA

22.1. Durante 5 (cinco) anos apdés o Recebimento Definitivo dos servigcos e obras, a CONTRATADA
respondera por sua qualidade e seguranga nos termos do Artigo 618 do Cédigo Civil Brasileiro, devendo
efetuar a reparagdao de quaisquer falhas, vicios, defeitos ou imperfeicdbes que se apresentem nesse
periodo, independentemente de qualquer pagamento do CONTRATANTE.

22.2. A CONTRATADA devera apresentar o certificado de qualidade de acordo com as normas da ABNT e os
padrées técnicos dos materiais, bem como para os equipamentos eletromecanicos e eletroeletrénicos.

22.3. Sera considerado como data base para contagem do periodo de garantia, tanto da obra bem como dos
equipamentos nela instalados, a data da emissdao do Termo de Recebimento Definitivo, emitido pela
comissao técnica de recebimento.

22.4. A CONTRATADA, devera apresentar apds a conclusado dos servigos, o Termo de Garantia, com prazo
de 5 (cinco) anos, a contar da data do recebimento definitivo, de todos os materiais fornecidos e dos
servigos executados, conforme legislagdo em vigor.

23 DAS OBRIGAGOES

23.1. As obrigagdes da CONTRATADA sao as estabelecidas no item 17 do ANEXO | deste Edital € na minuta
do Contrato, bem como neste Edital e seus Anexos e na proposta apresentada.

23.2. As obrigacdes do CONTRATANTE sao as estabelecidas no item 19 do ANEXO | deste Edital e na
minuta do Contrato, bem como neste Edital e seus Anexos.

24 DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

24.1. O LICITANTE VENCEDOR sujeitar-se-a, em caso de inadimplemento de suas obrigagbes, as
penalidades descritas no item 24 do ANEXO | deste Edital, que poderao ser aplicadas de forma distinta
ou cumulativa, sem prejuizo de sua responsabilidade civil e criminal.
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24.2. As penalidades serao obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores do Estado do Ceara.

25 DAS HIPOTESES DE RESCISAO

25.1. As hipdteses de rescisao do ajuste, bem como a disciplina aplicavel em tais casos, sao aquelas previstas
no instrumento de Contrato, nos termos dos artigos 78 a 80 da Lei Federal n. 8.666/1993.

25.2. O CONTRATANTE podera rescindir o Contrato, independentemente de interpelagdo judicial ou
extrajudicial e de qualquer indenizagao, observadas as situagdes e procedimentos descritos no item 25
do ANEXO I deste Edital.

26 DOS ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAGOES

26.1. Quaisquer duvidas porventura existentes sobre o disposto no presente Edital deverdo ser objeto de
consulta, por escrito, a Comissdo Permanente de Contratagéo, e poderdo ser encaminhadas por e-mail
(cpl.tice@tjce.jus.br), até o terceiro dia util anterior a data marcada para recebimento dos envelopes.

26.2. As disposicdes deste Edital poderdo ser objeto de impugnagdo, por violarem disposi¢cdes legais,
especialmente da Lei n. 8.666/1993, nos seguintes termos:

26.2.1. Por parte de qualquer cidadao, desde que protocole o pedido até 5 (cinco) dias uteis antes da
data fixada para a abertura dos envelopes de habilitagdo, cabendo a Administragao responder
a impugnacao em até 3 (trés) dias uteis;

26.2.2. Por parte do licitante, desde que protocole o pedido até o segundo dia util que anteceder a data
de abertura dos envelopes de habilitagdo; do contrario, a comunicagdo nao tera efeito de
recurso.

26.2.3. A impugnacgao tempestiva ndo impede o licitante de participar da licitagdo até o transito em
julgado da deciséo correspondente.

26.3. As consultas serdo consolidadas e respondidas, igualmente por escrito, depois de esgotado o prazo de
consulta, da seguinte forma.

a. Encaminhadas a todos os interessados que tenham informado seu endereco eletrénico a COPECON,

cabendo, aqueles que por qualquer motivo ndo tenham recebido as informagdes no prazo estipulado,
o dever, no resguardo de seus interesses, de inteirar-se sobre o teor do documento.

b. Disponibilizadas no sitio http://www.tjce.jus.br, no campo “Licitagdes>consultar licitagdo”.

26.4. As respostas as consultas formuladas pelos LICITANTES a Comissdo Permanente de Contratacdo
passarao a ser parte integrante do Edital e serédo divulgadas por meio do site www.tjce.jus.br.

27 DAS DISPOSIGOES FINAIS

27.1. A presente licitagdo podera ser anulada em qualquer tempo, desde que seja constatada ilegalidade no
processo e/ou no seu julgamento, ou revogada por conveniéncia da Administracdo, por decisdo
fundamentada, em que fique evidenciada a notdria relevancia de interesse do Estado, sem que caiba
aos licitantes qualquer indenizagao.

27.2. A homologagao do resultado desta licitagcdo ndo implicara direito a contratagao.

27.3. Sera facultado ao licitante visitar o local onde serdo realizados os servicos do objeto deste Edital. A
visita sera realizada de forma individual, para obter as informacgdes necessarias para a elaboragdo da
proposta, correndo por sua conta os custos respectivos.

27.3.1. A visita podera ser realizada até o quinto dia util anterior a data prevista para entrega dos
envelopes de habilitacdo e proposta, devendo ser acompanhada por servidor do Poder
Judiciario, no horario do expediente, a ser previamente agendado conforme item 13 do
ANEXO | do Edital.

27.3.2. A VISTORIA tem por objetivo a analise do local em que serdo realizados os servigos, para
conhecimento de peculiaridades que possam vir a influenciar nos precos ofertados pelos
licitantes, ndo podendo ser alegado, posteriormente, o desconhecimento do local/instalacées
onde seréao realizados os servigos, com intuito de pleitear vantagens.

27.4. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentagdo de suas propostas e a
Administragdo nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
condugao ou do resultado do processo licitatorio.

27.5. A participacdo na licitagao implica plena aceitagdo, por parte do licitante, das condigbes estabelecidas
neste instrumento convocatério e seus Anexos, bem como da obrigatoriedade do cumprimento das
disposi¢des nele contidas.

27.6. Qualquer modificacdo no instrumento convocatério exige divulgacdo pelo mesmo instrumento de
publicagdo em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto
quando, inquestionavelmente, a alteragcdo nao afetar a formulagéo das propostas.

27.7. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impecga a realizagdo do certame
na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente, no
mesmo horario e local anteriormente estabelecidos, desde que ndo haja comunicagdo da Comissdo em
sentido contrario.
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INTRODUCAO
Este Projeto Bésico foi elaborado para descrever os procedimentos essenciais a contratacao de
empresa especializada em engenharia para execu¢io do projeto de reforma e ampliacio do
Forum da Comarca de Quixada, localizado a Av. Jesus Maria ¢ José, s/n — CEP 63900-000,
Quixada-CE.

Em atendimento a Resolucdo do CNJ n° 195/2014, informamos que a Despesa enquadra-se em

Despesa Financeira de 1° grau.

Neste texto sera usada a seguinte nomenclatura:

CONTRATANTE Tribunal de Justi¢a do Estado do Ceara — TJCE.

GEA Geréncia de Engenharia e Arquitetura do TJCE.
FISCALIZACAO Engenheiro Civil indicado pela GEA para fiscalizar servigos.
CONCORRENTE Empresa concorrente que participa da disputa no certame.
CONTRATADA Empresa vencedora da licitagdo, contratada para a execugao dos

servicos técnicos aqui discriminados.

Este documento estabelece as condi¢des e os requisitos técnicos que deverdo ser obedecidos pelas
CONCORRENTES para participagdo no certame e as normas especificas para os servigos a serem
executados pela CONTRATADA, devendo ser entendidas como complementares aos documentos
contratuais. Nessas normas sdo discriminadas a caracterizacdo técnica, as especificagdes de
servigos/materiais, os procedimentos de execucdo, bem como as condi¢cdes de fornecimento e
aplicagdo dos materiais especificados.

1. OBJETO

1.1  Contratagdo de empresa especializada em engenharia para execucao do projeto de reforma e
ampliacao do Forum da Comarca de Quixad4, mediante o regime de empreitada por preco

unitario, pelo critério de julgamento do menor preco global.

2. JUSTIFICATIVA
2.1 Considerando a Resolucdo n.° 114, de 20 de abril de 2010, do Conselho Nacional de Justiga,

o Tribunal de Justica do Ceara, por meio de seu programa de necessidades ¢ de seu

planejamento estratégico, definiu seu Plano de Obras 2021-2023, no qual reforma do Férum
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2.2

2.3

24

2.5

2.6

da Comarca de Quixada consta em seu escopo.

Diante do exposto, o Tribunal de Justica do Estado do Ceara decidiu pela reforma e
ampliacdo do Forum da Comarca de Quixada, de forma a oferecer um melhor atendimento

aos cidaddos, aos magistrados e aos servidores.

Adocao da opc¢iao de adjudicacio do resultado do processo licitatorio por menor preco

global: foi escolhida a adjudicagdo global (lote tnico) devido as seguintes motivagdes:

a) Os servigos serdo realizados numa mesma area, sendo que ha interdependéncia entre as
instalagdes civis, hidrossanitarias e elétricas.

b) A execucdo do objeto parcelado por varios contratantes aumentaria o risco de problemas
na atribui¢do de responsabilidade pela garantia do bom funcionamento da edificagao;

¢) No caso da escolha pelo objeto parcelado, as etapas procedimentais relativas a licitagao,
formalizagdo e gerenciamento do contrato, aquisicdo e recebimento dos materiais e
servicos e controle dos atos processuais demandariam mais tempo e custo administrativo.

d) Do ponto de vista financeiro, a subdivisdo do lote em itens traria perda da economia de
escala, uma vez que o fornecimento por empresas distintas traria aumento dos custos aos
licitantes vencedores.

Justificativa para ndo participa¢io de consorcios de empresas:

24.1 Sobre a participagdo de consorcios em processos licitatorios, Margal Justen Filho
expde da seguinte forma:

“Ha hipoteses em que as circunstancias do mercado e (ou) a complexidade
do objeto tornam problematica a competigdo. Isso se passa quando grande
quantidade de empresas isoladamente, ndo dispuserem de condi¢oes para
participar da licitagdo. Nesse caso, o instituto do consorcio é a via
adequada para propiciar amplia¢do do universo de licitantes”

Comentario a lei de Licitagdes e Contratos Administrativos, 15 ed.,
Dialética, 2012, p. 565)

24.2 Como o objeto desta contratagdo ndo ¢ complexo nem de grande vulto, havendo
diversas empresas que possuem o conhecimento técnico e a capacidade financeira
para sua execugao, a participacao de consdrcios nessa contratacao ¢ vedada.

E vedada a participagdo direta ou indiretamente de interessados sob a forma de Cooperativa,

em virtude da Sumula do TCU n. 281.

Para a execu¢iao dos servicos de engenharia que fazem parte do escopo deste contrato, ¢

vedada a subcontratagdo total dos servigos, sendo permitida a subcontratagdo parcial de

Projeto Basico — “Contratagdo ¢ empresa para execugdo do projeto de reforma e ampliacdo do Forum da 4
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2.7

2.8

2.9

2.10

apenas alguns especializados (ver subitem 16.2.1), uma vez que a gestdo de varios
subcontratados relativos a servigos suplementares, poderia acarretar possiveis prejuizos para
a Administragdo, como paralisacdes da obra entre etapas e atrasos no cronograma desta, além
de poder causar deteriora¢do da etapa ja construida e de materiais ja instalados. Objetiva-se,

também, facilitar a imputacao de responsabilidades por falhas construtivas.

Quanto ao regime de execugao cabe primeiramente estabelecer a distingdo entre as diferentes
modalidades, que reside no critério de apuracdo do valor devido ao particular em fun¢do da

execucao do objeto contratado.

Na empreitada por preco global as partes pactuam previamente o valor do objeto como um
todo, porém ndo entra no mérito de como se dard o pagamento de parcelas desse todo.
Enquanto no regime de empreitada por preco unitario as partes pactuam previamente o valor
de cada um dos itens que, juntos, integram o todo. A escolha do regime se da pela

caracteristica propria da prestacdo do servico.

A empreitada por preco unitario caracteriza-se pela contratagdo da execucgdo do servigo por
preco certo de unidades determinadas. Neste regime, o pagamento ¢ realizado por unidades
de servigos executados. Portanto, ¢ imprescindivel que o edital estabeleca com clareza os
critérios de medicao a serem adotados na quantificagdo dos servigos, de maneira a impedir a
adocdo, durante a execucdo do contrato, de critérios de quantificacdo divergentes dos

utilizados no projeto e na elaboragao das composi¢des de custo unitario pelo contratante.

O entendimento de Margal Justen Filho acerca da distingdo do conceito de empreitada por

precgo global e por preco unitario, abaixo reproduzido:

"A diferenca entre as modalidades de empreitada ndo envolve direta e
exclusivamente o valor a ser pago ao particulay, mas o critério para
apuragdo desse valor. Sendo por preco global, o contrato definira o valor
devido ao particular tendo em vista o seu todo. Sendo por prego unitario, a
prestagdo devida ao particular sera fixada em fungdo de unidades a serem
executadas. Nao significa que, em um caso, a Administragdo contrate o total
e, no outro, apenas uma parte. De regra, o contrato tem um objeto global, a
ser executado pelo particular. A escolha entre as duas modalidades deriva
das caracteristicas da propria prestagdo. Muitas vezes, é impossivel a
contratagdo por pre¢o umitario, pois ¢ impossivel fracionar o objeto
contratado em unidades equivalentes. Assim, por exemplo, a contratagdo de
um jurista para fornecer um parecer ndo comporta a modalidade
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‘empreitada por prego unitario’. Se, porém, o jurista for contratado para
fornecer dez pareceres, seria imaginavel fixar sua remunera¢do em fungdo
de cada parecer fornecido.(...)".

2.11 De acordo com o Acérdao do TCU n°1977/2013, a empreitada por prego global (EPG) possui

as seguintes desvantagens:

2.11.1 Desvantagens da EPG:

Como o construtor assume os riscos associados aos quantitativos de servigos, o
valor global da proposta tende a ser superior se comparado com o regime de
pregos unitarios;

Tendéncia de haver maior percentual de riscos e imprevistos no BDI de
construtor; €

A licitacdo e contratagdo exigem projeto basico com elevado grau de
detalhamento dos servigos (art. 47 da Lei 8.666/1993).

2.12 Com relacdo as vantagens da empreitada por pregco unitdrio (EPU),0 Acordao do TCU

n°1977/2013 afirma que:

2.12.1 Vantagens da EPU:

Pagamentos apenas pelos servigos executados;

Apresenta menor risco para o construtor, na medida em que ele ndo assume o
risco quanto aos quantitativos de servigos (riscos geoldgicos do construtor sdo
minimizados); e

A obra pode ser licitada com um projeto com grau de detalhamento inferior ao
exigido para uma empreitada por preco global ou integral.

2.12.2 O referido documento indica o EPU para:

Contratacao de servicos de gerenciamento e supervisao de obras;

Obras e servigos executados “abaixo da terra” ou que apresentem incertezas
intrinsecas nas estimativas de quantitativos, a exemplo de:

o Execuc¢do de fundagdes, servicos de terraplanagem, desmontes de rocha,
etc.;

o Implantagdo, pavimentagao, duplicacdo e restauracdo de rodovias;

o (Canais, barragens, adutoras, perimetros de irrigacdo, obras de
saneamento;

o QObras portuarias, dragagem e derrocamento;
o Reforma de edificacoes;

© Poco artesiano.

2.13 Assim, tendo em vista o Acérdao do TCU n°1977/2013, verifica-se que o regime que melhor

Projeto Basico — “Contratagdo ¢ empresa para execugdo do projeto de reforma e ampliagdo do Forum da 6

Comarca de Quixada-ce.”

O O original deste documento é eletrdnico e foi assinado digitalmente por tjce.jus.br e ANITA MARIA DA SILVA GUIMARAES e DAVID OLIVEIRA ALMEIDA e PEDRO EMMANUEL BRAGA EVANGELISTA. Data da Ultima assinatura: 05/10/2022 as 11:33:10.

O Para verificar a autenticidade desta copia impressa, acesse o site http://portaladmin.tjce.jus.br/atendimento e informe o processo 8517267-75.2022.8.06.0000 e o cédigo BVH23U50.

H



PODER JUDICIARIO

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
GERENCIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

3.1

3.2

3.3

se encaixa ¢ a “empreitada por preco unitario”.

3. ESCOPO DOS SERVICOS
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Os servigos a serem executados englobam itens elencados no subitem 3.3, bem como outros

servigos associados aos ja citados, conforme projetos referenciados no item 4.

LOCAL DE EXECUCAO: aos servigos deverdo ser executados no prédio do Férum da
Comarca de Quixada, localizado a Av. Jesus Maria e José, s/n — CEP 63900-000, Quixada-

CE.

Genericamente, os principais servigos que caracterizam o objeto deste Projeto Basico e que,

consequentemente, se expressam numericamente na composi¢do do orcamento da obra, sdo

os descritos a seguir:

ADMINISTRACAO LOCAL;

CANTEIRO DE OBRAS;

SERVICOS PRELIMINARES;
DEMOLICOES;

MOVIMENTO DE TERRA;

FUNDACOES E OBRAS DE CONTENCAO;
ESTRUTURA DE CONCRETO;

PAREDES E PAINEIS;

COBERTURA;

INSTALACOES HIDROSSANITARIAS;
INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO;
IMPERMEABILIZACAO;
PAVIMENTACAO;

ESQUADRIAS E FERRAGENS;
REVESTIMENTO;

FORRO

LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS;
PINTURA;

DIVERSOS;

CLIMATIZACAO;

Projeto Basico — “Contratagdo ¢ empresa para execugdo do projeto de reforma ¢ ampliagdo do Forum da
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INSTALACOES ELETRICAS;

CABEAMENTO ESTRUTURADO;

SONORIZACAO E VIDEO;

SINALIZACAO;

SERVICOS FINAIS.

3.4 A execucao desses servigos sera de acordo com os detalhes dos projetos, as especificagdes e
o Caderno de Encargos e Especificacdes Técnicas.

3.5 Todos os materiais a serem empregados na execu¢ao dos servicos em referéncia serdo novos,
de fabricantes consagrados, sem imperfeicoes ou defeitos e serdao fornecidos pela
CONTRATADA que ficara responsavel também pelo ferramental necessario a sua execucao e
limpeza final da obra.

3.5.1 Os materiais mitdos de fixac¢do, derivacdo, conexdo, etc (tais como: buchas,
arruelas, parafusos, porcas, vedantes, colas, luvas, curvas, terminais,
identificadores, anilhas, fitas isolantes, tintas, protetores, conexdes, suportes,
bragadeiras, tirantes etc) nio constam das planilhas dos materiais e tem os seus
custos diluidos nos custos unitarios das mesmas.

3.5.2 Todos os materiais envolvidos na instalagdo possuirdo certificado fornecido pelo
INMETRO ou empresa certificadora de reconhecimento nacional, e ser previamente
aprovados pela FISCALIZACAO.

3.5.3 Todo material sera vistoriado pela FISCALIZACAO antes de sua instalagio.

3.6 Qualidade e Garantia
3.6.1 A liberagao dos projetos pela GEA nao desobrigara a CONTRATADA de sua plena

responsabilidade com relagdo a sua implantagdo, incluindo quaisquer fatos que
venham a impossibilitar, prejudicar ou retardar a execugdo dos servigos,
submetendo-a a todas as penalidades da legislagdo em vigor.

3.6.2  Os produtos instalados, deverdo ser garantidos contra vicios de fabricagdo
relacionados a projetos, mao de obra e materiais aplicados, por um periodo de 5
(cinco) anos, a contar da data de Recebimento Definitivo.

4. MEMORIAIS E PROJETOS
4.1 Constituem partes integrantes deste Projeto Bésico os seguintes Projetos ¢ documentos
Projeto Basico — “Contratagio e empresa para execucio do projeto de reforma e ampliagio do Forum da 8
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disponiveis na GEA as CONCORRENTES:

4.1.1 PROJETOS: (anexado ao P.A. n.° 8517267-75.2022.8.06.0000);
* Projeto de Arquitetura — 17 (dezessete) pranchas (fl. 0003);
* Projeto de Canteiro de Obras — 01 (uma) prancha (fl. 0004):
* Projeto de Climatizaciao — 05 (cinco) pranchas (fl. 0005);

* Projeto de Instalacoes Elétricas e Correlatos — 19 (dezenove) pranchas
(fl. 0006);

* Projeto de Instalacoes Hidrossanitarias — 07 (sete) pranchas (f1. 0008);

* Projeto de Protecio de Combate a Incéndio e Panico — 03 (trés)
pranchas (fl. 0009);

* Projeto de Sinalizag¢ao — 04 (quatro) pranchas (fl. 0010);
* Projeto Estrutural — 11 (onze) pranchas (fl. 0159);
4.1.2 DOCUMENTOS: (anexado ao P.A. n.° 8517267-75.2022.8.06.0000):

* Planilha or¢camentaria e os seguintes anexos:

© Orcamento Sintético: quantitativos estimados em projeto
quantitativos estimados em projeto (fls. 0160 a 0185);

o Or¢amento Analitico: composi¢des dos servigos (fl. 0038);
* Cronograma Fisico-Financeiro: (fl. 0186);
* Encargos Sociais e BDI 2022: (fls. 0040 e 0042);

* Metodologia SINAPI para calculo de encargos complementares: (fl.
0043);

* Caderno de Encargos e Especificacées Técnicas: (fl. 0044).

* Declaracio quantitativo e custos de acordo com projetos e tabelas
TJCE:

© Eng.° Valdemir Rodrigues (f1.0046);

© Eng.° Charbel de Aguiar (f1.0047);

© Eng.° Claudio Henrique Alcantara (f1.0048);

©o Eng.° Alexandre Carneiro Walter (f1.0187);
4.1.3 ART e RRT DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS: (anexado ao P.A. n.°
8517267-75.2022.8.06.0000):

* RRT - Registro de Responsabilidade Técnica e ART — Anotacio de
Responsabilidade Técnica (fl. 0188).

Projeto Basico — “Contratagdo ¢ empresa para execugdo do projeto de reforma ¢ ampliagdo do Forum da 9
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4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

As pranchas de desenhos integrantes deste Projeto Basico estardo disponibilizadas na GEA,

em formato “PDF” e no tamanho original.

4.2.1 Caso necessario, sera disponibilizado para a CONTRATADA as pranchas e
desenhos em formato “DWG”.

Os Projetos, as especificacoes, os quantitativos da Planilha Orcamentdria e demais

documentos técnicos elaborados pela GEA para a execugao da obra e que acompanham este

Projeto Bésico deverdo passar por criteriosa andlise e comparagdo feitas pelas

CONCORRENTES, cabendo-lhes conferi-los e, ainda na fase de licitagdo, apresentar as

observagdes necessarias que visem a corrigi-los nas eventuais ocorréncias.

4.3.1 Os quantitativos estimados em projeto ndao poderdo ser alterados pela
CONCORRENTE, exceto quando devidamente estabelecido em ERRATA e/ou
ESCLARECIMENTO DE DUVIDAS.

4.3.2 Esses documentos referidos constituem a totalidade da contratagao.

Apos a celebracdo do contrato, ndo serd levada em conta reclamacdo ou solicitagdo de

alteracdo dos precos constantes da proposta da CONTRATADA, salvo motivo devidamente

justificado.

Os projetos apresentados pela GEA deverdo, caso necessario, sofrer corregdes e
complementacdes para se adaptarem as normas existentes no local, sempre precedidas da

aprovacao do CONTRATANTE.

As especificagdes técnicas identificam os tipos de servigos, materiais e equipamentos,
contendo informagdes que permitem o estudo e dedugdo de métodos construtivos, instalagdes

e condigdes organizacionais para a obra, sem frustrar o carater competitivo.

4.6.1 Em hipotese alguma podera ser sugerida modificagdo nos pregos, pecas, prazos ou
condi¢des de sua proposta apresentada sob alegacdo da insuficiéncia de dados e/ou
informagdes sobre as obras ou condigdes locais.

4.6.2  As especificagdes técnicas determinam as condigdes gerais, € minimas, a serem
atendidas pela CONTRATADA na execucdo das obras indicadas no projeto.
Contém informagdes complementares aos desenhos e planilhas, e possibilitam uma

compreensdo completa do servigo requisitado.

Projeto Basico — “Contratagdo ¢ empresa para execugdo do projeto de reforma ¢ ampliagdo do Forum da 10
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O Projeto Bésico foi desenvolvido apresentando solugdes técnicas globais com
detalhes, visando minimizar a necessidade de reformulagdo e atender aos requisitos
de funcionalidade e adequagdo ao interesse publico, economia na execucao,

conservagado e operacgao, de acordo com o art. 12 da Lei N° 8.666/93.

5. ESPECIFICACOES

5.1 Consideracoes Preliminares

5.1.1

5.1.2

5.1.3

5.1.4

5.1.5

5.1.6

5.1.7

A execucdao dos servicos deverd atender aos dispostos no Codigo de Obras do

Municipio, demais legislacdes vigentes e normas técnicas relativas aos servigos

diversos, devendo ser desenvolvida com todas as protegdes e a seguranca

necessaria, a fim de ndo causar interferéncias ou danos de qualquer espécie a

terceiros ¢ as edificacodes vizinhas.

A CONTRATADA devera implantar, no canteiro de obras, procedimentos de

segregacdo dos residuos gerados, para fins de reutilizagdo e/ou de reciclagem, em

consonancia com a Resolugdo CONAMA 307/02, independentemente das

exigéncias de legislacdo municipal.

A CONTRATADA devera estar apta a desenvolver projeto de gestdo de residuos da

construcdo civil, que assegure a segregacdo no canteiro de obras dos residuos

gerados, para fins de reutilizacdo e/ou reciclagem, em conformidade com a

legislacdo municipal vigente ou que vier a ser implantada no decorrer da execucdo

dos servigos.

Os servigos deverdo ser executados em conformidade com o projeto, seus detalhes,

recomendacdes e especificagdes técnicas.

As cotas definidas nos detalhes serdo preponderantes sobre as cotas especificadas

em plantas e cortes gerais.

Os servigos serdo desenvolvidos com o prédio ocupado e em funcionamento.

5.1.6.1 Os servigos deverdo priorizar os horarios normais (segunda a sexta, das
08:00 as 18:00), somente sendo executados em horarios extraordinarios e
com a devida justificativa apresentada pela CONTRATADA com
autorizacio prévia da FISCALIZACAO.

A programacao de atividades devera ser realizada de forma a manter a area onde os
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servigos serdo executados devidamente isolada e sinalizada (com a utilizagdo de

tapumes, cones, fitas zebradas, placas de adverténcias, etc.) de modo a evitar

quaisquer tipos de incidentes envolvendo servidores e/ou usudrios com 0s Servigos

decorrentes da execugdo da reforma.

5.1.7.1 A CONTRATADA serd responsabilizada por quaisquer acidentes
envolvendo servidores e/ou usuarios.

5.1.8 Devera ser providenciado, caso necessario, o cobrimento provisorio da coberta, no
periodo em que estiverem sendo executados os servigos, de modo a proteger os
materiais, equipamentos e divisorias existentes no prédio.
5.1.8.1 Casos tais elementos existentes no prédio vierem a se danificar em

decorréncia dos servigos ou infiltragdes de agua de chuva, ¢ de
responsabilidade da CONTRATADA a recuperag@o e/ou substitui¢do das
partes afetadas, obedecendo o padrao existente no local.

5.1.9 A CONTRATADA utilizara a energia elétrica do Forum.
5.1.9.1 No caso da utilizacdo de equipamentos de alto consumo de energia, tal

como maquina de solda, a CONTRATADA devera consultar a
FISCALIZACAO para proceder com a instalagdio no equipamento na
rede existente.

5.1.10 Tal como ocorrera com o consumo de energia elétrica, a CONTRATADA podera se
utilizar das infraestruturas de 4gua existente no Férum. Contudo, devera zelar para
que a utilizacdo desses insumos ndo perturbem os trabalhos dos servidores e
magistrados, bem como ndo cause danos as instalagdes existentes.
5.1.10.1 A CONTRATADA respondera e reparara, sem qualquer Oonus para o

CONTRATANTE, qualquer dano ou avaria nos subsistemas supracitados
decorrente da utilizagao destes na execugao dos servigos.

5.1.11 A limpeza do terreno devera ser feita de acordo com as normas e autorizacdes da
municipalidade e de forma a evitar danos a terceiros.

5.1.12 A CONTRATADA devera arcar com todas as despesas decorrentes da eventual
execucdo de trabalhos, quer com os insumos, a mao de obra, as instalacdes e
equipamentos necessarios a plena execucdo dos servigos contratados, bem como

todos os testes necessarios a aceitagao e recebimento deles.
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5.1.13

5.1.14

5.1.15

5.1.16

5.1.17

5.1.18

A CONTRATADA devera obter junto a Prefeitura Municipal o alvard de construgao

e, se necessario, o alvara de demoli¢do, na forma das disposi¢des em vigor ou

declaracdo do Municipio de sua nao exigéncia, sem Onus adicional para o

CONTRATANTE.

Os ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa

execucao do objeto do contrato correm por conta da CONTRATADA.

5.1.14.1 O controle tecnologico abrangera as verificacdes da dosagem utilizada,
da trabalhabilidade, das caracteristicas dos constituintes ¢ da resisténcia
mecanica, obedecendo ao disposto na NBR 6118 — Projeto de Estruturas
de Concreto — Procedimento e na NBR 12654 — Controle Tecnoldgico de
Materiais Componentes do Concreto.

Conforme o art. 75 da Lei N° 8.666/93, salvo disposigdes em contrario constante do

edital, do convite ou de ato normativo, os ensaios, testes e demais provas exigidos

por normas técnicas oficiais para a boa execucao do objeto do contrato correm por

conta da CONTRATADA.

A CONTRATADA devera refazer de imediato, as suas exclusivas expensas,

qualquer  trabalho  inadequadamente  executado e/ou recusado pelo
CONTRATANTE, sem que isso represente custo adicional.

5.1.16.1 Nao havera, por isso, tolerancia de atrasos ou prorrogagdo dos prazos

previstos para a execucdo da obra.

Todos os materiais sucateados e entulhos resultantes dos servicos executados pela
CONTRATADA, sem excecdo, deverao ser removidos, durante o desenvolvimento
dos servigos e imediatamente apds a conclusao dos servicos.

Proceder, ao final da execucao dos servigcos, a desmobilizagdo das instalagdes

provisorias dos canteiros, limpeza e remo¢ao do material desnecessario indesejavel.

5.2  Servicos Preliminares

5.2.1

Placa da Obra: A CONTRATADA devera providenciar placas da obra em chapa de
a¢o galvanizado com tamanho de 2 m* e layout definido pela GEA, contendo os
dados da obra, do CONTRATANTE, da CONTRATADA e de seus responsaveis
técnicos. A placa devera ser fixada pela CONTRATADA no local indicado pela
FISCALIZACAO.
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5.2.1.1

Placas adicionais referentes a informagdes do CREA ou a interesses
proprios da CONTRATADA serdo as suas exclusivas expensas, sem

nenhum 6nus para CONTRATANTE.

5.2.2 InstalacGes Provisorias para Canteiro de Obra:

5.2.2.1

5.2.2.2

5.2.2.3

5.2.24

5.2.2.5

A CONTRATADA planejara as construcgdes e instalagdes provisorias que
sejam necessarias ao bom andamento da obra. O local de acomodagao

esta indicado no projeto de Canteiro de Obras disponibilizado pela GEA.

5.2.2.1.1 As instalagdes minimas necessarias ao bom funcionamento
da obra incluem: barracdo para escritorio, refeitorio,
deposito, tapume, locacdo de banheiro quimico, bebedouro,
e demais itens necessarios a atender as normas relativas a

seguranca e qualidade de prestacdo do servigo.

A CONTRATADA mantera organizada, limpas e em bom estado de
higiene as instalagdes do canteiro de servigo, especialmente as vias de
circulagdo, passagens, escadarias e refeitdrios, coletando e removendo
regularmente as sobras de materiais e providenciando, inclusive, a regular
e apropriada coleta do lixo e dos entulhos.

Correrdo exclusivamente por conta da CONTRATADA, todas as despesas
com relacdo a construcdo, a manuten¢do e a administracao do canteiro da
obra.

A CONTRATADA sera responsavel pela manuten¢ao da ordem nas areas
sob sua responsabilidade, mantendo servigo de vigilancia no canteiro, até
a conclusdo da execucao dos servigos contratados.

O CONTRATANTE em hipétese alguma respondera por eventuais danos
ou perdas de materiais e equipamentos da CONTRATADA que venham a

ocorrer nas areas de sua propriedade.

5.2.3 O CONTRATANTE em hipotese alguma respondera por eventuais danos ou perdas

de materiais e equipamentos da CONTRATADA que venham a ocorrer nas areas de

sua propriedade.

52.4 A CONTRATADA sera responsavel pelo desvio das redes e tubulagdes de agua,
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energia, esgotos sanitarios, aguas pluviais, telefonicas, etc. que passem pelo local da
realizacdo dos servigos se necessario a execucao deste, sem que seja prejudicado ou
interrompido o funcionamento dos sistemas de abastecimento e servigos

correspondentes, sem 6nus para 0 CONTRATANTE.

5.3 Administra¢cao da Obra

5.3.1 A administragdo local da obra refere-se as despesas de manutencdo das equipes
técnica e administrativa, como engenheiro, mestre de obras e etc., bem como a
infraestrutura necessaria para a execugao da obra.

5.3.2 A CONTRATADA devera, obrigatoriamente, fornecer o acompanhamento técnico
através do seu engenheiro responsavel pelos servicos durante todo o prazo deste,
abrangendo, desta maneira, a quantidade minima de horas prevista no or¢amento.
Este engenheiro devera permanecer no local dos servicos sempre que a
FISCALIZACAO se fizer presente. Durante este periodo deverd acompanhar,
planejar, fiscalizar e orientar seu quadro de funcionarios além de preencher e
assinar o livro de ocorréncia, verificando orientacoes e observagdoes da
FISCALIZACAO. Os servigos somente poderdo ser iniciados com este profissional
ja definido e aprovado pela FISCALIZACAO.
5.3.2.1 A CONTRATADA devera dispor de 1 (um) Mestre de Obras devidamente

qualificado, em tempo integral e exclusivos nessa obra, para
acompanhamento dos servicos especificados, conforme discriminado na
Planilha Or¢amentaria. Devera também dispor de um vigia diurno e um
noturno durante a execu¢ao dos servicos.
5.3.2.1.1 Em caso de prorrogagdo do prazo da obra, conforme o item
8.1.5, a necessidade de Administra¢do da obra sera avaliada
em cada caso concreto, bem como a determinagdo da equipe
necessaria a essa administragao.
5.3.2.2 O pagamento/medi¢do deste item serd estimado em parcelas mensais
divididas pelo prazo da obra, sendo que o valor a ser efetivamente pago/
medido da administracdo local serd proporcional aos demais itens do
Cronograma Fisico-Financeiro do més em questdo que estiverem
Projeto Basico — “Contratagdo ¢ empresa para execugdo do projeto de reforma ¢ ampliagdo do Forum da 15
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5.3.3

5.3.4

5.3.5

5.3.2.3

concluidos e aceitos pela FISCALIZACAO.

5.3.2.2.1 Caso os demais itens do més em questdo ndo estiverem
concluidos ou ndo sejam aceitos pela FISCALIZACAO,
sera  descontado do  pagamento a titulo de
ADMINISTRACAO um percentual deste item proporcional

ao montante nao executado ou ndo aceito.

Sempre que for constatada, pela FISCALIZACAO, divergéncia quanto ao
niumero de profissionais e outros insumos no canteiro de obra, em
contrapartida aos efetivamente planilhados, deverd ser anotado em diario

de obra para desconto dos respectivos valores na medicao.

O valor a ser pago a titulo de ADMINISTRACAO ¢ relativo a execucio da obra

dentro do prazo efetivo de execucdo de servigos, previsto no item 8. Caso haja

modificagdo deste prazo por solicitagdo do CONTRATANTE, o valor mensal

devera ser renegociado em comum acordo entre as partes.

5.3.3.1

5.3.3.2

Caso a alteragdo do prazo supracitado seja ocasionada pela
CONTRATADA, nao caberd a CONTRATANTE qualquer pagamento por
conta da dilatacao do prazo.

Caso haja necessidade de acréscimo da administragdo local com
ressarcimento 8 CONTRATADA, sera estimada, pela FISCALIZACAO,
a equipe de administracdo local necessaria com os demais custos
correlatos (alimentagdo, transporte e etc.) conforme cada caso, devendo

ser registrado o motivo desta altera¢do no diario de obras.

Quaisquer servigos que interfiram em areas fora da obra deverdo ser previstos,

planejados e programados junto a FISCALIZACAO com tempo habil para

isolamento e protecao das areas a serem afetadas.

Todo servigo realizado em horario extraordinario somente podera ser realizado e

remunerado se devidamente autorizado pela FISCALIZACAO e com a devida

justificativa apresentada pela CONTRATADA.

5.4  Materiais, ferramentas e equipamentos
54.1 A ndo ser quando especificado em contrario, os materiais a serem empregados nos
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servicos serdo todos nacionais, novos, de fabricantes consagrados, sem
imperfei¢des ou defeitos, de primeira qualidade (assim entendida a gradagdo de
qualidade superior, quando existirem diferentes gradacdes de qualidade de um
mesmo produto) e de acordo com as especificagdes da ABNT e da GEA, sendo
expressamente vedado o uso de material improvisado em substituigdo ao
especificado, assim, como ndo se admitira a adaptacdo de pecas, seja por corte ou
por outro processo, a fim de usa-las em substituicdo a pegas recomendadas e de
dimensdes adequadas.

5.4.2  Toda a fiagdo devera ser ndo halogenada.

5.4.3 Serdo admitidos materiais similares aos especificados, desde que suas condigdes de
similaridade sejam previamente submetidas & FISCALIZACAO e por ela aceitas.
Quando ndo houver consenso em relacdo a similaridade dos materiais, a
CONTRATADA podera recorrer a certificagdo por meio de laudo técnico fornecido
por entidade certificadora (universidades, laboratdrios, etc.). O CONTRATANTE
reserva-se o direito de, a qualquer momento, solicitar ensaios de comprovagao de
qualidade dos materiais empregados na obra, a custa da CONTRATADA.

5.4.4 Conservar na obra durante a execu¢do dos servigos as amostras dos materiais
aprovados pela FISCALIZACAO, de forma a facilitar, a qualquer tempo, a
verificacdo de sua correspondéncia com os materiais fornecidos e empregados,
devendo, dessa forma, todos os lotes ou partidas de materiais utilizados serem
confrontados com as respectivas amostras.

5.4.5 Todos os custos referentes aos consumos de ferramentas leves e acessorios para
execugdo de servigos, a exemplo de colheres, carrinhos, baldes, prumos e outros,
estdo contemplados no orgamento. Assim como os equipamentos de protecdo
individual (EPI), luvas, oculos, galochas de tamanhos e tipos variados, protetores
auriculares e diversos. Os valores excedentes aos custos dimensionados serdo o6nus
da CONTRATADA.

5.4.6  Todos os materiais a serem empregados na execucdo dos servicos em referéncia
serdo fornecidos pela CONTRATADA, que ficara responsdvel também pelo
ferramental necessario a sua execugdo e limpeza final da obra.

5.4.7 Os equipamentos, materiais e acessorios, em total conformidade com as
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especificagdes e projetos, deverdo ser todos de primeiro uso, dentro dos prazos de
validade, integros e de acordo com as normas vigentes.

5.4.8 A FISCALIZACAO examinara todos os materiais recebidos no canteiro da obra
antes de sua utilizacdo e poderd impugnar o emprego daqueles que, a seu juizo,
forem julgados inadequados. Neste caso, em presenca do responsavel pela execucao
da obra, serdo retiradas amostras para a realizagdo de ensaios de caracteriza¢ao das

qualidades dos materiais a custa da CONTRATADA conforme item 5.1.15.

5.4.8.1.1 Retirar do local da obra todos os materiais impugnados pela
FISCALIZACAO e, em caso de substitui¢io de materiais,
esta ndo podera ser procedida sem a prévia autorizagdo, por

escrito, da FISCALIZACAO.

5.4.9 Quando houver motivos ponderaveis para a substituicdlo de um material
especificado por outro, a CONTRATADA, em tempo habil, apresentara, por escrito
a FISCALIZACAO, a proposta de substitui¢io, instruindo-a com as razdes
determinantes do pedido e orcamento comparativo, sendo que sua aprovacao so
podera efetivar-se quando a CONTRATADA:
5.4.9.1 Firmar declaracdo de que a substituicdo se fard sem Onus para o
CONTRATANTE;

5.4.9.2 Apresentar provas de equivaléncia técnica do produto proposto em
substitui¢do ao especificado, compreendendo, como peca fundamental, o
laudo de exame comparativo dos materiais, efetuado por laboratorio
tecnoldgico idoneo, a critério do CONTRATANTE.

54.10 A CONTRATADA deverd armazenar os materiais e equipamentos de forma que
eles ndo obstruam a abertura de portas e saidas de emergéncia, o acesso de
equipamentos de prevencado e combate a incéndio e a circulacao de outros materiais,
além de nao prejudicarem o transito de pessoas.

5.4.11 Todos os materiais deverdo ser mantidos afastados do contato direto com o solo,
cortes de terreno ou paredes de alvenaria, mesmo quando fornecidos em
embalagens. Os locais de armazenamento deverdo ser especialmente preparados

pela CONTRATADA e previamente designados e/ou aprovados pelo
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CONTRATANTE, além de mantidos constantemente limpos, em perfeita e
permanente arrumacao.
5.4.12 Os agregados utilizados na fabricagdo de concretos e argamassas deverdo ser
armazenados em montes ou pilhas, separados (conforme a espécie, tipo, qualidade
ou outro fator de diferenciagcdo) por compartimentos ou a distidncia suficiente para
impedir a agdo da natureza e/ou erosdo e a mistura entre eles. Todos os locais de
depositos deverao ser abrigados contra raios solares diretos, chuvas e vento. Devera
ser dedicado, por parte da CONTRATADA, especial cuidado ao armazenamento de
produtos volateis ou facilmente inflamaveis, os quais deverdo ser resguardados do
calor intenso, fagulhas, brasas e chamas, bem como afastados das outras
dependéncias da obra.
5.4.13 Todos os equipamentos e ferramentas necessarios para a execugao dos servigos do
tipo betoneira, guinchos, andaimes de fachada, torres e barrotamento para
escoramentos, vibradores, ¢ qualquer outro que se fizer necessario deverdo ser
fornecidos e operados por profissionais qualificados e habilitados, ndo sera motivo
de solicitacdo de termo aditivo caso o equipamento ndo esteja relacionado em
planilha, cada CONCORRENTE devera definir e determinar os equipamentos que
se fardo necessarios na execugao da totalidade das obras.
5.4.14 Os materiais fornecidos deverdo ser de um Unico fabricante de modo a garantir as
caracteristicas de desempenho de cada sistema (logica, climatizacdo, alarme,
elétrico, etc.) e a empresa instaladora devera ser habilitada pelo fabricante.
5.4.15 Solugdes a serem adotadas para o suprimento de materiais:
5.4.15.1 Apresentar relagdo dos principais materiais e cronograma de
abastecimento de material, compativel com os demais cronogramas.

5.4.15.2 Considerar um prazo minimo de 30 (trinta) dias antes da encomenda da
compra dos materiais passiveis de aprovacio pela FISCALIZACAO, de
forma a atender o cronograma pactuado entre as partes.

5.5 Servigos Técnicos

5.5.1 Projeto “as built”
5.5.1.1 Ao final da execucao da obra, a CONTRATADA devera apresentar todos

os projetos com as devidas corregdes, de acordo com o efetivamente
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5.5.1.2

5.5.1.3
5.5.14

5.5.1.5

executado na obra.

Devera ser fornecido um CD com os arquivos eletronicos (compativel
com software CAD) totalmente aberto, sem senhas ou protegdes contra
gravagdo, de todas as pranchas completas com os desenhos atualizados de
como foi executado realmente o previsto nos projetos (desenhos “as
built”).

O projeto devera ser apresentado em arquivo digital e impresso.

Devera ser fornecida ART de cada projeto de “as built” (caso tenha
ocorrido alteragao de projeto).

Na conclusdo da obra, a instaladora devera entregar toda a documentagao
dos equipamentos € materiais aplicados na obra, os seguintes documentos
deverdo estar em Unica pasta:

* Projeto “as built” e sua respectiva ART;

* Manuais e catalogos dos Equipamentos/Materiais;

* Certificados de garantia;

* Folhas de dados dos equipamentos;

* Todos os relatorios de Medigao do Aterramento;

* Relatério contendo o resultado dos testes de Certificacdo de todo o
cabeamento (certificagdo UL, de acordo com a ANSI/EIA/TIA-568-
B2.1 para categoria 6).

5.5.2 Projeto de gestiao de residuos

5.5.2.1

5.5.2.2

5.5.2.3

A CONTRATADA devera elaborar e implementar, nessa obra, o Plano de
Gestao de Residuos da Construgao Civil (PGRCC), conforme o disposto
na Resolugdo CONAMA 307 de 5 de julho de 2002 e alteragdes
posteriores.

A CONTRATADA devera viabilizar a coleta seletiva de residuos no
canteiro de obra, agdo que envolve o desenvolvimento do PGRCC
especifico para a obra, além da conscientizagdo e sensibilizacdo da mao
de obra e introducdo de rotinas de segregacdo/armazenamento dos
residuos e a organizagdo dos seus fluxos.

O PGRCC deve ser elaborado por um profissional ou equipe técnica

devidamente habilitada.
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5.6

5.5.2.4 O PGRCC devera ser entregue & FISCALIZACAO para anuéncia antes
realizacdo da 1* medicao.

5.5.2.5 A constatacio por parte da FISCALIZACAO do ndo cumprimento do
PGRCC implicard em penalidades para a CONTRATADA.

5.5.2.6 Caso o FORNECEDOR seja dispensado de elaborar o PGRCC, devera
apresentar declaragdo do Municipio de sua nao exigéncia, bem como
comprovagdo do destino ambientalmente adequado do residuo gerado
declaragdo do local licenciado para receber o material, contrato com
empresa particular de coleta cadastrada pelo municipio e/ou Manifesto de
Transporte de Residuo — MTR - assinado pelo transportador e pelo

destino final licenciados.

Mao de obra / Assisténcia Técnica, a CONTRATADA devera ter entre suas obrigacdes o

seguinte:

5.6.1

5.6.2

5.6.3

5.6.4

Fornecer toda a mao de obra necessaria a execugao dos servigos, com experiéncia,

devidamente capacitada, regularizada com suas carteiras trabalhistas (CTPS),

identificada com crachds, uniformizada e equipada (botina, calga comprida, blusa,

capacete ¢ demais equipamentos necessarios, conforme a NR-6 do Ministério do

Trabalho).

5.6.1.1 Utilizar profissionais habilitados, qualificados e treinados para cada tipo
de tarefa, sob a sua supervisao direta.

5.6.1.2 Nao sera permitido o uso de sandélias ou de outros tipos inadequados de
calgados pelos empregados da CONTRATADA.

Identificar o pessoal na obra, de acordo com sua fungdo, pela cor do capacete. O

capacete branco serd utilizado apenas pelos Engenheiros e Arquitetos e os demais

ficardo a critério da CONTRATADA.

Requerer dos fabricantes de materiais, bem como de montadores ou instaladores

especializados descritos na fase de habilitacdo técnica, a prestagcdo de ininterrupta

assisténcia técnica durante o desenvolvimento dos trabalhos realizados e até a sua

conclusao.

Coordenar e dirigir toda a sua mao de obra, inclusive a mao de obra da execugdo e

da assisténcia técnica de empresas parceiras que sejam requeridas para trabalhos
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5.6.5

5.6.6

especializados especificos, sendo sempre de sua total responsabilidade técnica e

operacional por quaisquer desses servigos.

Responder, integral e exclusivamente, pela idoneidade e comportamento de seus

empregados, subordinados e eventuais empresas parceiras, assim como,

evidentemente, por todos os servicos em tela, afastando sempre que exigido pela

FISCALIZACAO, de forma incontinente, qualquer empregado cuja atuacio,

permanéncia ou comportamento seja inconveniente ou insatisfatorio ao bom

atendimento e ao interesse do servigo publico.

Manter com o mestre de obras ou o responsavel técnico uma relagdo atualizada com

nome completo e identidade de todo o pessoal presente no local da obra.

5.6.6.1 Apresentar uma comprovagao de que todos os profissionais alocados para
prestagdo dos servigos estardo regularmente contratados de acordo com o
que estabelece a legislacdo trabalhista.

5.6.6.2 Fornecer toda a mao de obra necessaria a execucao completa do objeto
deste Projeto Basico, com os respectivos encargos sociais e incluindo
orientagao e direg¢ao técnica de todos os servigos.

5.6.6.3 Em conformidade com a Resolu¢ao n° 114 do CNIJ, de 20/04/2010, a
CONTRATADA esta obrigada a contratar egressos do sistema carcerario
e de cumpridores de medidas e penas alternativas em percentual ndo

inferior a 2%.

5.7  Medidas de seguranca

5.7.1

5.7.2

5.7.3

A execucao do servigo devera ser realizada com a adocdo de todas as medidas
relativas a protecdo dos trabalhadores e de pessoas ligadas as atividades da
CONTRATADA, observadas as leis em vigor; deverdo ser observados os requisitos
de seguranca com relacdo as redes elétricas, maquinas, andaimes e guinchos,
presenca de chamas e metais aquecidos, uso e guarda de ferramentas e aproximagao
de pedestres.

Compete a CONTRATADA tomar as providéncias para a colocacdo, as expensas
proprias, de placas e sinais luminosos de adverténcia ou orienta¢do durante o dia e a
noite.

A CONTRATADA devera prever, instalar e manter cercas, barreiras, tapumes ou
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5.7.4

5.7.5

5.7.6

5.7.7

5.7.8

5.7.9

5.7.10

5.7.11

outra forma de sinalizagdo, indicando a terceiros as condi¢des perigosas resultantes
dos trabalhos, a fim de prevenir danos pessoais ou materiais.

A FISCALIZACAO podera exigir da CONTRATADA a colocagio de sinais,
correntes ou outros, que julgar necessarios para a seguranca de veiculos e pedestres.
O contratado ¢ responsavel pelos danos causados diretamente & Administragdo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do contrato, ndo excluindo
ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento pelo 6rgao
interessado (Art. 70 da Lei 8.666/93).

A CONTRATADA manterd Seguro de Acidentes do Trabalhador para todos os seus
empregados que exercam atividades no canteiro de obra e responderd, nos termos
da legislacdo vigente, por qualquer acidente ocorrido com o pessoal, material,
instalagdes e equipamentos sob a sua responsabilidade, bem como de terceiros,
durante a execugao dos servigos.

A CONTRATADA deverd fornecer aos funcionarios todos os equipamentos de
protecao individual exigidos pela NR6 - Equipamentos de Prote¢ao Individual
(EPI), tais como: capacetes e 6culos especiais de seguranga, protetores faciais, luvas
e mangas de protecdo, botas de borracha e cintos de seguranca, ou quaisquer outros
necessarios, dependendo da atividade que se realize.

Os EPIs basicos para todos os operarios serao a botina de couro e o capacete. Sera
terminantemente proibida a permanéncia de qualquer operario descalgo, usando
chinelos ou sapatos abertos.

O fornecimento, manuten¢do e reposi¢do dos EPIs sdo de obrigagdo da
CONTRATADA e serao fornecidos aos operarios sem oOnus adicional ao
CONTRATANTE.

Além da prote¢do individual, a CONTRATADA deveréd oferecer, na execucdo de
quaisquer que sejam os trabalhos, a plena protecdo coletiva contra riscos de
acidentes ao seu pessoal e a terceiros, independentemente da transferéncia do custo
dos riscos a companhias ou institutos seguradores, que caso a efetue, ndo implicara
onus para o CONTRATANTE.

Os empregados da CONTRATADA deverdao ter conhecimentos bdasicos sobre

prevengdo e combate a incéndios.
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5.7.12

5.7.13

5.7.14

5.7.15

5.7.16

5.7.17

5.7.18

5.7.19

A FISCALIZACAO realizara inspegdes periodicas no canteiro a fim de verificar o
cumprimento das medidas de seguranca adotadas nos trabalhos, o estado de
conservagao dos equipamentos de protecdo individual e dos dispositivos de
prote¢cdo de maquinas e ferramentas que oferecam riscos aos trabalhadores, bem
como a observancia das demais condigdes estabelecidas pelas normas de seguranga
e saude no trabalho.
A CONTRATADA mantera no canteiro equipamentos de prote¢ao contra incéndio e
brigada de combate a incéndio, na forma das disposi¢des em vigor.
A CONTRATADA devera manter no canteiro medicamentos basicos e pessoas
orientadas para os primeiros socorros nos acidentes que possam ocorrer durante a
execugao dos trabalhos, obedecendo ao disposto nas “Normas de Seguranga de
Trabalho nas Atividades da Construcao Civil”, em especial a NR 18 — Condigdes e
Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgao.
A CONTRATADA devera obedecer as Normas Regulamentadoras (NRs) expedidas
pelos 6rgaos governamentais competentes € as Normas Brasileiras (NBRs) da
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) que tratam da Seguranca e
Medicina do Trabalho.
A NR-10 estabelece os requisitos e condicdes minimas objetivando a
implementa¢ao de medidas de controle e sistemas preventivos, de forma a garantir a
seguranca e a satde dos trabalhadores que, direta ou indiretamente, interajam em
instalacdes elétricas e servigos com eletricidade.
A CONTRATADA devera comunicar formalmente a FISCALIZACAO, as
autoridades e aos 6rgdos competentes, de maneira mais detalhada possivel, os casos
de acidentes, fatais ou ndo, que eventualmente ocorram durante a execu¢do dos
servigos, inclusive principios de incéndio, quedas de materiais ou acidentes com
veiculos, etc.
Nao poderdao ser usados na execugdao de servigos, ferramentas ou sistemas de
quaisquer tipos que exijam carga explosiva.
Deverao ser protegidos:

Os servicos adjacentes ja realizados ou em execugao;

Os servigos a serem realizados, de acordo com a respectiva especificagao;
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6.1

6.2

7.1

 Areas e obras vizinhas.
6. REGULAMENTACAO

Para a execugdo dos servigos, a CONTRATADA devera observar a todo instante as normas
vigentes da ABNT e especialmente as disposi¢des particulares estabelecidas no presente
Projeto Basico, além das instru¢des que venha receber do CONTRATANTE em cada caso

especifico.

Devem ser seguidas as Normas e determinagdes abaixo, nas suas ultimas revisdes em vigor,
bem como a Legislagdo ou Norma Técnica aplicavel que venha a entrar em vigor depois da
assinatura do Contrato ou instrumento equivalente, quando n3o houver repercussiao
financeira. Quando houver, a CONTRATADA deverd demonstrar através de planilhas e

solicitar ajustes financeiros ao mesmo. Segue relacao:

* Normas e especificacdes constantes deste Projeto Basico;

*  Normas da ABNT;

* Prescri¢des e recomendagdes dos fabricantes;

* Normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;

* Normas regulamentadoras da Secretaria do Trabalho do Ministério da Economia;

» Cddigos e posturas dos 6rgados oficiais competentes que jurisdicionem a localidade onde
sera executada a obra referente a cada projeto;

* Manual de Obras Publicas - Edificacdes - Praticas da SEAP (Secretaria de Estado da
Administragdo e Patrimdnio) — Projeto, constru¢ao ¢ manutengao.

7. VALOR DO ORCAMENTO
O valor orgado dos servigos ¢ de RS 3.299.218,44 (trés milhdes e duzentos e noventa e
nove mil e duzentos e dezoito reais e quarenta e quatro centavos), conforme a planilha

or¢amentaria apresentada em anexo com as respectivas composicdes de BDI e Leis Sociais

detalhadas.

7.1.1 O orgamento estimado utilizou as Composicdes de Custos Unitdrios, os

Coeficientes ¢ 0s Precos dos Insumos da tabela do Sistema Nacional de Pesquisa

de Custos e Indices da Construcio Civil (SINAPI), mantido e divulgado pela
Caixa Economica Federal (CEF).
7.1.2 Para os servicos ¢ insumos nao constantes na tabela SINAPI, foram utilizadas as

Composigdes de Custos Unitarios, os coeficientes e os precos dos insumos da tabela
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7.1.3

da Secretaria de Infraestrutura do Estado do Ceara (SEINFRA), composigdes
proprias do TJCE e cotagdes de mercado, conforme observacdo da Planilha
Orgamentaria (Or¢amento Sintético) anexa.

No valor orgado foram consideradas as seguintes taxas de Bonificacdo e Despesas
Indiretas (BDI) e de Encargos Sociais:

a) BDI —23,63% (vinte e trés virgula sessenta e trés por cento);

b) Encargos Sociais — 83,55% (oitenta e trés virgula cinquenta e cinco por cento)
para mao de obra horista.

7.1.3.1 No caso de equipamentos, conforme a Simula n® 253/2010 do TCU, sera

aplicado uma taxa de BDI reduzida de 16,74% (dezesseis virgula setenta
€ quatro por cento)

7.2  Cada CONCORRENTE devera elaborar o or¢camento, por sua inteira responsabilidade,
contendo, Orcamento Sintético e Orcamento Analitico, de acordo com as planilhas
orcamentarias do CONTRATANTE, em anexo.

7.2.1 Nos pregos cotados, deverao estar incluidos todos os insumos que os compdem, tais
como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que incidam
na contratagdo do objeto.

7.2.2  Todos os dados informados pela CONCORRENTE em sua planilha deverao refletir
com fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida.

7.2.3 Na composicao de precos unitarios, 0o CONCORRENTE devera apresentar valores
referentes & mao de obra de acordo com o estabelecido pela tabela SINAPI, nao
podendo ser inferiores aos pisos salariais normativos da categoria correspondente,
estabelecido em Dissidio Coletivo, Acordos ou Convengdes Coletivas de Trabalho.

7.3 Cada CONCORRENTE devera apresentar o detalhamento analitico das respectivas
composigdes de BDI e encargos sociais em conformidade com planilha orgamentéria anexa.
7.3.1 As empresas CONCORRENTES optantes pelo Simples Nacional deverao

apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS discriminados na composi¢ao do
BDI compativeis as aliquotas em que a empresa esta obrigada a recolher, previstas
no Anexo IV da Lei Complementar 123/2006, bem como que a composi¢do de
encargos sociais nao inclua os gastos relativos as contribuigdes que essas empresas
estdo dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispdes o
Projeto Basico — “Contratagdo ¢ empresa para execugdo do projeto de reforma e ampliacdo do Forum da 26
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7.4

7.5

7.6

7.7

8.1

art. 13, § 3°, da referida Lei Complementar.

7.3.2 As empresas CONCORRENTES sujeitas ao regime de tributacdo de lucro real, que
tem incidéncia ndo cumulativa de PIS e COFINS, deverao apresentar demonstrativo
de apuragao de contribuig¢des sociais, comprovando que os percentuais dos referidos
tributos adotados na taxa de BDI correspondem a média dos percentuais efetivos
recolhidos em virtude do direito de compensagdo dos créditos previstos no art. 3°
das Leis n°. 10.637/2002 e n°. 10.833/2003.

E de inteira responsabilidade da CONCORRENTE obter, dos orgios competentes,

informagdes sobre a incidéncia ou ndo de tributos e taxas de qualquer natureza devidas para o

fornecimento do objeto desta licitagdo, nos mercados interno e/ou externo, ndo se admitindo

alegacao de desconhecimento de incidéncia tributaria, ou outras correlatas;

A data-base da planilha orcamentéria estimativa ¢ Junho/2022 e serve como orientagdo as
CONCORRENTES. A data-base tem como referéncia a versdo utilizada a época de
elaboragdo do or¢amento, utilizando as tabelas do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e
indices da Construgdo Civil (SINAPI) e Secretaria de Infraestrutura do Estado do Ceara
(SEINFRA).

Os Tributos IRPJ (Imposto de Renda da Pessoa Juridica) e CSLL (Contribui¢do Social sobre
o Lucro Liquido) ndo poderdao compor o calculo do BDI, nem tampouco a planilha de custo

direto, por se constituirem em tributos de natureza direta e personalistica, que oneram

pessoalmente a CONTRATADA, nao devendo ser repassado ao CONTRATANTE.

Visando uma maior transparéncia, o item: Administracdo Local da Obra, deve constar na

planilha orgamentaria e ndo no BDI.

8. PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO E DE EXECUCAO DOS
SERVICOS

O prazo de vigéncia do contrato serd de 390 (trezentos e noventa) dias consecutivos com
eficacia a partir da expedicdo de ordem de servico (OS), sendo 300 (trezentos) dias
consecutivos para execu¢ao das obras/servicos objeto deste Projeto Basico ¢ Recebimento
Provisorio, 60 (sessenta) dias consecutivos para expedicdo do Termo de Aceite e

Recebimento Definitivo das obras e servicos ¢ mais 30 (trinta) dias consecutivos para
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procedimentos administrativos com vistas a finalizar o vinculo contratual entre o

CONTRATANTE ¢ a CONTRATADA, devendo ser rigorosamente respeitado.

8.1.1

8.1.2

8.1.3

8.1.4

8.1.5

8.1.6

8.1.7

O “termo inicial”, para contagem do prazo e inicio dos servigos, contar-se-a a partir
da data definida na(s) “Ordem de Servigo”, expedida(s) pelo CONTRATANTE,
através da GEA, a(s) qual(is) somente se efetivara(ao) apds a publicagdo do extrato
do contrato no Diario Justica.
Na contagem dos prazos, o dia do comeco ¢ excluido e incluido o dia do
vencimento.
Fica desde ja acordado que, caso haja necessidade, devem ser instituidos pela
CONTRATADA turnos adicionais de trabalho, inclusive noturnos, de forma a
cumprir o estabelecido no prazo de execu¢do dos servicos, conforme o cronograma,
sem qualquer custo adicional para o CONTRATANTE, inclusive em relacdo aos
custos necessarios para implantacio de condicdes adicionais de seguranga,
garantidos os direitos trabalhistas decorrentes.
Ficam ressalvadas e dispensadas da aplicacdo das sanc¢des previstas no item 24, as
hipoteses de caso fortuito externo e forga maior, previstas em lei, ou situacdes de
atraso decorrentes de acdes do proprio CONTRATANTE ou de terceiros, alheios a
responsabilidade da CONTRATADA.
O prazo de execugdo dos servicos apenas poderd ser prorrogado em caso de motivo
justo, a critério do CONTRATANTE, desde que a prorrogacao seja solicitada por
escrito, pela CONTRATADA, com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias do final
do prazo contratual.
8.1.5.1 A eventual prorrogacdo do prazo somente serd admitida nas condi¢des
estabelecidas no paragrafo 1°, incisos I a VI do art. 57 da Lei N°
8.666/93.
8.1.5.2 O pedido de prorrogagao devera vir acompanhado de novo Cronograma
Fisico-Financeiro, relacdo dos dias, justificativa da impossibilidade de
execucao dos servicos e comprovagao dos motivos que o fundamentem.
A expedicao da Ordem de Servico somente se efetivara apds a publicacdo do
extrato do contrato no Diario Justica.

A Ordem de Servigo devera ser expedida no prazo maximo de 30 (trinta) dias

Projeto Basico — “Contratagdo ¢ empresa para execugdo do projeto de reforma e ampliagdo do Forum da 28

Comarca de Quixada-ce.”

= O original deste documento é eletronico e foi assinado digitalmente por tjce.jus.br e ANITA MARIA DA SILVA GUIMARAES e DAVID OLIVEIRA ALMEIDA e PEDRO EMMANUEL BRAGA EVANGELISTA. Data da ultima assinatura: 05/10/2022 as 11:33:10.

Q0 Para verificar a autenticidade desta copia impressa, acesse o site http://portaladmin.tjce.jus.br/atendimento e informe o processo 8517267-75.2022.8.06.0000 e o cédigo BVH23U50.

N



e %
r *{b i
PODER JUDICIARIO SFIS: 7,,,(2’:
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA 'o% GE \'%L
A &, ey
GERENCIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA R op S

corridos, contados a partir da assinatura do contrato.

9. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

9.1 O representante do TJCE e da empresa vencedora do certame fardo conjuntamente,
medicdes mensais, 30 (trinta) dias a partir do dia correspondente ao autorizado para inicio da
obra, ou no primeiro dia util subsequente, de acordo com as etapas do cronograma fisico-
financeiro apresentado pela CONTRATADA e aprovado pelo TJCE, sendo considerado
como etapa o periodo de cada medigao.

9.1.1 Podera ser ultrapassado o limite previsto para cada etapa, para antecipagao de
servigos previstos no Cronograma, desde que solicitado com, no minimo, 30 (trinta)
dias de antecedéncia e autorizado pelo CONTRATANTE.

9.1.2 Poderdao ser medidos servigos executados antecipadamente ao previsto no
cronograma, a fim de compensar outros em atraso, desde que o valor total da
medicdo ndo ultrapasse o total previsto na etapa e ndo haja prejuizo em relagdo a
qualidade e ao bom andamento da obra.

9.2 A medigdo dos servigos sera sempre feita a cada periodo de 30 (trinta) dias corridos com base
no cronograma aprovado e nas especificacdes e projetos, considerando os servigos
efetivamente executados e aprovados pela FISCALIZACAO.

9.2.1 A periodicidade poderd ser inferior a um més calendario na primeira e ultima
medic¢des, quando o inicio ou término das etapas das obras/servigos ocorrer no
curso do més; neste caso o cronograma sera ajustado a situacao.

9.2.2 A etapa cujo dia 31 de dezembro estiver contido no respectivo periodo devera ser
apurada em duas medigdes, as quais obedecerdo a seguinte forma:

a) A primeira realizada em 31 de dezembro, relativa aos servigos executados entre
a medicdo anterior até a data em questao;

b) A segunda serd realizada no dia correspondente a proxima medi¢cdo mensal,
referente aos servigos executados entre 1° de janeiro e o dia em questao.

9.3  Concluida cada etapa constante do Cronograma Fisico-Financeiro, a FISCALIZACAO ter4 5
(cinco) dias tteis, apos formalmente comunicada pela CONTRATADA, para a conferéncia da
medigdo, compatibilizando-a com os dados da planilha das obras/servigos e precos constantes
de sua proposta, bem como da documentagao habil de cobranca.

9.4 O critério de medigdo a ser utilizado sera baseado em obras e servigos reais, ou seja, nos
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quantitativos das obras/servicos efetivamente executadas e materiais efetivamente aplicados,
ndo sendo levados em consideragdo descontos, acréscimos, perdas e outros elementos

similares que deverao ser considerados na composi¢ao de custos dos servigos.

9.5 Somente serd medido o servigo executado conforme o previsto no cronograma, observados
0s respectivos projetos, especificagcdes e pregos das planilhas e o disposto nos itens seguintes.
9.5.1 Somente serao realizadas medigdes mensais dos servigos efetivamente concluidos

em cada etapa, conforme Cronograma Fisico-Financeiro.

9.5.2 Nao serdo medidos servigos executados em desacordo com os projetos e as
especificagdes que integram este Projeto Basico.

9.5.3 Nao sera medido o fornecimento de material em separado da execug¢do do
respectivo servico.

9.54  Os precos unitdrios servirdo para permitir medigdes de eventuais acréscimos ou
deducdes de servicos decorrentes de modificagdes nos projetos ou nas
especificagoes, autorizadas pelo CONTRATANTE.

9.6 SO serdao medidos e autorizados os pagamentos dos itens comprovadamente executados ou
instalados na obra através de vistoria do CONTRATANTE.

9.7 A discriminacdo e quantificacdo dos servigos e obras considerados na medi¢cdo deverdao
respeitar rigorosamente as planilhas de or¢amento apresentadas pela empresa vencedora do
certame e integrante do respectivo contrato, inclusive critérios de medi¢ao e pagamento.

9.8 A medicdo devera ser baseada em relatdrios elaborados pela CONTRATADA constando de
levantamentos, memoria de calculo, graficos e outros necessarios a perfeita determinacao das
quantidades dos servigos efetivamente executados.

9.9 Combinado a cada medi¢do, os documentos listados abaixo deverdo ser entregues pela
CONTRATADA:

a) Cronograma executivo (fisico) realizado;

b) Quadro resumo financeiro;

c) Planta iluminada, especificando o nome da obra e o N° do contrato;

d) Relatorio fotografico, acompanhado do comentario por foto;

e) Copia do Diario de Obra, especificando as datas conforme o periodo da medicao,

preenchido conforme os acontecimentos dos eventos e assinado pelo engenheiro da obra (da
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9.10

9.11

9.12

9.13

9.14

9.15

9.16

9.17

CONTRATADA) e da fiscalizacdo (CONTRATANTE ou interveniente técnico);

f) Copia do seguro-garantia (apenas na 1* medigdo);

g) Copia da renovagdo do seguro-garantia.

Os pagamentos serdo efetuados de acordo com os percentuais estabelecidos no Cronograma
Fisico-Financeiro do CONCORRENTE vencedor do certame, desde que observada a efetiva
execucdo dos servigos correspondentes € em concordancia com projetos, especificacdes e

precos das planilhas.

Os valores referentes as obras/servi¢os que forem rejeitados, relativos a uma medicao, serdo

pagos apds a CONTRATADA refazé-los, sem 6nus adicional ao CONTRATANTE.

Quebras, desperdicios, aquisi¢do ou aluguel de equipamentos para execucdao de servigos,
aquisicoes de miudezas, preparos diversos, cortes, embutimentos, recomposigoes, testes,
estudos de solo, tecnologias de execug¢dao e outros elementos auxiliares previstos nas
especificagdes, lixamentos, andaimes, cantoneiras, sistema de transporte, horarios especiais
de trabalho, critérios de descontos de vaos e outros itens similares sdo considerados como
elementos constituintes da composi¢do de custos a serem propostos pelas

CONCORRENTES.

O pagamento da tultima medigdo estara condicionada a conclusdo total da obra, sanadas todas
as pendéncias e conforme o Recebimento Definitivo (item 21.8) atestado por Comissao

designada para esse fim.

O CONTRATANTE realizard o pagamento em até 30 (trinta) dias contados da apresentagdo

do documento fiscal correspondente.

O pagamento serd realizado por meio de ordem bancaria, creditada na conta-corrente da

CONTRATADA.

A nota fiscal/fatura deverd ser emitida pela CONTRATADA, obrigatoriamente com o
nimero de inscricdo no CNPJ apresentado nos documentos de habilitacdo, da proposta e
contida no proprio instrumento do CONTRATO, nao se admitindo notas fiscais/faturas

emitida com outro CNPJ, mesmo aqueles de filiais ou da matriz.

As Notas Fiscais/Faturas apresentadas em desacordo com o estabelecido neste Projeto

Basico, na nota de empenho, no Contrato ou com qualquer circunstancia que desaconselhe o
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9.18

9.19

9.20

pagamento serd devolvida a adjudicatéria e nesse caso o prazo previsto no subitem 9.14 sera

interrompido.

A contagem do prazo previsto para pagamento (30 dias) serd reiniciada a partir da respectiva

regularizacdo, desconsiderado o prazo anteriormente decorrido durante a analise das Notas

Fiscais/Faturas consideradas irregulares.

A nota fiscal/fatura serd emitida pela CONTRATADA em inteira conformidade com as

exigéncias legais, especialmente as de natureza fiscal, acrescida das seguintes informagdes:

a)
b)

c)
d)

e)

f)

g)

Indicacdo do numero do CONTRATO;

Indicacdo do objeto do CONTRATO;

Indicacdo da medigdo a que se refere o faturamento;
Matricula CEI da obra;

Destaque, conforme regulagdo especifica, das retengdes incidentes sobre o faturamento,
(ISS, INSS, IRRF ¢ outros), se houver;

Destaque de valor relativo a qualquer reten¢do aplicada pelo TJCE, para produzir,
exclusivamente, efeitos financeiros no ato de pagamento, ndo podendo alterar o valor
total do documento fiscal;

Conta bancaria, conforme indicado pela CONTRATADA na nota fiscal.

Deverdo ser apresentados pela CONTRATADA, podendo acarretar possivel atraso no

pagamento na pendéncia de qualquer uma das situagdes abaixo especificadas, sem que isso

gere direito a alteracdo de precos ou compensagdo financeira:

a)  Atestacdo de conformidade do servigo executado;

b)  Documento fiscal preenchido em acordo com o item 9.19;

c)  Apresentacdo de Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e
a Divida Ativa da Unido;

d)  Apresentacdo de Certiddo Negativa de Débitos junto aos Governos Estadual e
Municipal;

e)  Apresentagdo de Certificado de Regularidade do FGTS — CRF;

f)  Garantia contratual vigente;

g)  Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas.

9.21 O CONTRATANTE poderda sustar o pagamento de qualquer fatura apresentada pela
CONTRATADA, no todo ou em parte, nos seguintes casos:
a)  Execucdo defeituosa dos servigos;
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9.22

10.1

10.2

10.3

104

10.5

b)  Paralisacdo dos servicos por culpa da CONTRATADA.
O CONTRATANTE fara a retengdo, com repasse ao Orgdo Arrecadador, de qualquer tributo
ou contribuigdo determinada por legislacdo especifica, sendo que a CONTRATANTE se

reserva o direito de efetua-la ou ndo nos casos em que for facultativo.

10. REAJUSTES E ACRESCIMOS

Face ao prazo de duragdo dos servigos, os precos serdo fixos e irreajustaveis.

Somente ocorrera reajuste para as parcelas que ultrapassem o periodo de um ano da data do
or¢amento referencial e caso o adimplemento da obrigacdo das parcelas a realizar nao
estejam atrasadas por culpa da CONTRATADA, conforme cronograma fisico aprovado pela

FISCALIZACAO.

Os pregos contratuais poderdo ser reajustados de acordo com o item anterior utilizando a
variacdo do Indice Nacional de Custo da Construcio — INCC, coluna 35 (do més
correspondente a data fixada para entrega da proposta), calculado pela Fundagdo Getulio
Vargas - FGV, e publicado na se¢do de Indices Econdomicos da Revista “Conjuntura

Econdmica”, pela formula a seguir relacionada.
I—1,
R=VX ( i ) onde:

a

R = Valor do reajuste procurado;

V = Valor contratual dos servigos a serem reajustados;

10 = Indice inicial — refere-se ao indice de custos do més correspondente & data do orgamento referencial;
I = Indice relativo ao 12° més apés a data do orcamento referencial.

OBS: O FATOR [(I - Io) / To] deve ser truncado na quarta casa decimal, ou seja, desprezar totalmente da quinta
casa decimal em diante.

A CONCORRENTE que vier a ser contratada ficara obrigada a aceitar, nas mesmas
condi¢des contratuais, os acréscimos que se fizerem necessdrios até 50% (cinquenta por

cento) do valor inicial do Contrato, conforme previsto no art. 65, §1°, da Lei N° 8.666/93.

Na hipdtese de ocorréncia do previsto no art. 65, inciso II, alinea “d”, da Lei N°® 8.666/93, a
CONTRATADA devera, primeiramente, observar os prazos de execugdo que foram

pactuados, enquanto for apreciado o pedido de reestabelecimento de equilibrio economico-
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11.1

financeiro, sob pena de incorrer em inadimpléncia, com a consequente aplicagdo das

penalidades legais e as previstas neste Projeto Basico.

11. RESPONSABILIDADES

Responsabilidade

11.1.1

11.1.2

11.1.3

11.1.4

11.1.5

A presenga da FISCALIZACAO durante a execugio dos servigos e obras, quaisquer
que sejam os atos praticados no desempenho de suas atribuigdes, nao implicara
solidariedade ou corresponsabilidade com a CONTRATADA, que respondera tnica
e integralmente pela execuc¢do dos servigos, inclusive pelos servigos executados por
suas subcontratadas, na forma da legislagdo em vigor.

A CONTRATADA, nos termos da legislagdo vigente, assume integral
responsabilidade técnica e civil sobre todos os servicos de execugdo da obra,
garantindo boas praticas técnicas e atuando com eficiéncia em todos os servigos que
efetuar. A responsabilidade inclui também os possiveis danos causados as
instalagoes existentes decorrentes da realiza¢ao dos servicos.

Se a CONTRATADA recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas,
vicios, defeitos ou imperfeicdes apontadas, podera o CONTRATANTE efetuar os
reparos ¢ substituicdes necessarios, seja por meios proprios ou de terceiros,
transformando-se os custos decorrentes, independentemente do seu montante, em
divida liquida e certa da CONTRATADA.

A CONTRATADA responderéa diretamente por todas e quaisquer perdas e danos
causados em bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de
omissdes e atos praticados por seus funcionarios e prepostos, fornecedores e
subcontratadas, bem como originados de infracdes ou inobservancia de leis,
decretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo indenizar o
CONTRATANTE por quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer a esse titulo,
incluindo multas, correcdes monetarias e acréscimos de mora.

A CONTRATADA sera responsavel, nas areas em que estiver executando os
servigos, pela prote¢do de toda a propriedade publica e privada, rede de energia
elétrica, telefone, dutos de 4gua, esgoto e drenagem pluvial e outros servigos de

utilidade publica, nas areas do canteiro e adjacentes, devendo corrigir
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11.2

11.1.6

11.1.7

11.1.8

11.1.9

11.1.10

11.1.11

imediatamente, as suas expensas, quaisquer avarias que nelas provocar, deixando-as
coincidentes com o seu estado original.

A CONTRATADA devera estudar e analisar detalhadamente o Projeto Executivo,
as especificagdes técnicas e detalhes relativos a execucdo dos servigos, assumindo a
responsabilidade solidaria pela viabilidade técnica destes. Nao poderdo ser
introduzidas modificagdes nas presentes especificacdes. Se porventura alteragdes se
mostrarem necessarias, elas somente poderdo ser executadas depois de
tecnicamente fundamentadas e autorizadas, por escrito, pela FISCALIZACAO apos
a formaliza¢do do respectivo documento habil.

A CONTRATADA nido podera alegar desconhecimento de quaisquer especificagdes
e nem do local da obra. Para tanto, ¢ facultado seu comparecimento ao local
(conforme item 13) para confirmar ou retificar os valores quantitativos e técnicas
apresentados no conjunto fornecido com as especificacdes (Projeto Executivo e
Planilha Or¢gamentaria).

Correra por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade por quaisquer
acidentes de trabalho na execug¢do dos servigos contratados.

A CONTRATADA devera manter (antes, durante e ap6s o término dos servicos)
sigilo absoluto sobre o contetido dos documentos e informagdes dos quais tenha
tomado conhecimento em funcdo da execug¢do do objeto contratual, ficando
expressamente vedada qualquer forma de divulgacdo, sob pena de responder por
perdas e danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, sem prejuizo da
aplicacdo de outras sancdes cabivelis.

As demoligdes porventura necessarias serdo efetuadas dentro da mais perfeita
técnica, tomados os devidos cuidados de forma a serem evitados danos a terceiros.
A remogao e o transporte de todo o entulho e detritos, provenientes das demoli¢des,
serdo executados pela CONTRATADA de acordo com as exigéncias da

FISCALIZACAO e da municipalidade local.

Todas as situagdes de conflito ou necessidades de compatibilizagdes de projetos deverdo ser

registradas em diario de obra e serdo discutidas em reunides de trabalho entre os responsaveis

técnicos das partes e a GEA, que definira a solugao final.

11.3 Quaisquer resultados de sondagens, estudos ou ensaios do subsolo, de que disponha o

Projeto Basico — “Contratagdo ¢ empresa para execugdo do projeto de reforma ¢ ampliagdo do Forum da 35

Comarca de Quixada-ce.”

N O original deste documento é eletrénico e foi assinado digitalmente por tjce.jus.br e ANITA MARIA DA SILVA GUIMARAES e DAVID OLIVEIRA ALMEIDA e PEDRO EMMANUEL BRAGA EVANGELISTA. Data da ultima assinatura: 05/10/2022 as 11:33:10.

U1 Para verificar a autenticidade desta copia impressa, acesse o site http://portaladmin.tjce.jus.br/atendimento e informe o processo 8517267-75.2022.8.06.0000 e o cédigo BVH23U50.

N



' /Y.‘CE ~7\ \

&

& s
PODER JUDICIARIO SFIS Wﬁ(’:;_
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA %%é GE \\f}
GERENCIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA 47 op

11.4

12.1

CONTRATANTE, serao fornecidos a CONTRATADA, a titulo apenas de orientagdo sobre as

condi¢des do local a receber a edificagao.

Serd também de sua responsabilidade, ainda que resultante de caso fortuito e por qualquer

causa, a destrui¢ao ou danificacdo da obra em construgao até a definitiva aceita¢cdo da mesma

pelo CONTRATANTE, bem como indenizagdes que possam vir a ser devidas a terceiros por

fatos oriundos dos servicos contratados, ainda que ocorridos na via publica.

12. QUALIFICACAO TECNICA E ECONOMICO-FINANCEIRA

Para atendimento a qualifica¢do técnica serd exigida a apresentagdo dos seguintes requisitos

em relacdo a capacidade da equipe técnica:

12.1.1

12.1.2

12.1.3

Certidao de Registro, em vigor, da CONCORRENTE e de seus RESPONSAVEIS

TECNICOS no Conselho Regional de Engenharia ¢ Agronomia/CREA da regido a

que estiverem vinculados.

12.1.1.1 No caso de a CONCORRENTE ou o responsavel técnico ndo serem
registrados ou inscritos no CREA do Estado do Ceard, deverdo ser
providenciados os respectivos vistos desse orgao regional por ocasido da
assinatura do contrato.

Termo de indicacdo do pessoal técnico qualificado, correspondente a Equipe

Técnica, contendo a relacdo nominal dos profissionais de nivel superior a serem

alocados aos servigos objeto deste Projeto Basico, com indica¢dao obrigatéria da

funcao de cada um (ver modelo de termo: ANEXO 1).

Capacitacio técnico-profissional: Comprovacdo da empresa CONCORRENTE de
possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega das propostas,
profissional(is) de nivel superior, ou outro(s), reconhecido(s) pelo CREA, detentor
de atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) no CREA da
regido onde os servicos foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s)

Certidao(des) de Acervo Técnico — CAT, expedida(s) por estes Conselhos, que

comprove(m) ter o(s) profissional(is) executado para oOrgdo ou entidade da
administracdo publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito
Federal, ou ainda, para empresa privada, obras/servigos de caracteristicas técnicas

similares as do objeto da presente licitacdo, ndo sendo admitidos atestado(s) de
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fiscalizacdo e supervisdo ou coordenacdo da execucgdo de obras/ servigos.

12.1.3.1 A CONCORRENTE podera optar por apresentar, na data de exposi¢ao da
proposta, declaragdo de que terd o corpo técnico necessario e qualificado
em seu quadro permanente (subitem 12.1.3.4), quando da contratagdo
oriunda no presente certame, inclusive os profissionais detentores de
atestados de responsabilidade técnica, caso ainda ndo possuam vinculo

formal com a CONCORRENTE durante o procedimento licitatério.

12.1.3.1.1 Nessa situagdo, na qual os profissionais detentores de
responsabilidade técnica ndo estiverem ainda contratados
pela licitante, na data da exposi¢do das propostas, a
CONCORRENTE devera apresentar, junto a declaragao, um
termo de anuéncia dos profissionais indicados a futura
contratacdo com vista a execu¢do do objeto deste

documento.

12.1.3.2 Esses profissionais indicados pela CONCORRENTE para fins de
comprovagdo da capacidade técnico-profissional deverdo participar do
servico objeto deste Projeto Basico e terem sido indicados de acordo
com o item 12.1.2, admitindo-se a substituicdo por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela GEA.
12.1.3.3 As parcelas de maior relevancia e de valor significativo, que ndo frustram
o carater competitivo deste documento e que estd em acordo com a curva
A.B.C de servigos, sao as seguintes:
a)  Execucdo de forro acustico;
b)  Execug¢do de telhamento metélico;
c) Execucido de piso e/ou parede com placas tipo porcelanato;

12.1.3.4 Entende-se, para fins deste Projeto Basico, como pertencente ao quadro

permanente:
a) Socio;
b) Diretor;

c) Empregado;

d) Responsavel técnico;
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e) Profissional contratado.
12.1.3.5 A comprovagdo de vinculacdo dos profissionais devera atender aos
seguintes requisitos:

a)  Sécio: Contrato Social devidamente registrado no 6rgao
competente;

b)  Diretor: copia do Contrato Social, em se tratando de firma
individual ou limitada ou copia da ata de eleicao devidamente
publicada na imprensa, em se tratando de sociedade andnima;

c¢)  Empregado: copia atualizada da Carteira de Trabalho e Previdéncia
Social — CTPS ou Contrato de Trabalho em vigor;

d) Responsavel Técnico: copia da Certidao expedida pelo CREA da
Sede ou Filial da CONCORRENTE onde consta o registro do
profissional como RT;

e) Profissional contratado: contrato de prestacdo de servicos escrito
firmado com a CONCORRENTE, com prazo de duragao, no
minimo, igual ao prazo de execu¢do da obra, ou declaragdo de
acordo com o subitem 12.1.3.1.

12.1.4 Capacidade técnico-operacional: Atestado(s) que comprove que a
CONCORRENTE tenha executado, para o6rgdo ou entidade da administracdo
publica, direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou
ainda para empresa privada, obras/servigos de caracteristicas técnicas similares as
do objeto da presente licitagdo, cujas parcelas de maior relevancia técnica e de
valores significativos sao:

d)  Execucdo de forro acustico, com area minima de 540 m?;
e)  Execugdo de telhamento metalico, com area minima de 490 m?;

a)  Execucdo de piso e/ou parede com placas tipo porcelanato, com area minima
de 260 m?

12.1.5 Declara¢iao de concordancia com o projeto e os quantitativos (modelo em
anexo)

12.1.6 Declaracio de vistoria ou de dispensa de vistoria: comprovagdo de que a
CONCORRENTE realizou vistoria no local onde o objeto serd instalado ou que
dispensa a necessidade de vistoria, nos termos do item 13.

12.1.7 Devera(ao) constar, preferencialmente, no(s) atestado(s) de capacidade técnico-
profissional, ou na(s) certiddo(des) expedida(s) pelo CREA, em destaque, os

seguintes dados: data de inicio e término dos servigos; local de execugdo; nome e
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12.2

12.1.8

CNPJ do contratante; nome ¢ CNPJ da contratada, bem como nome do(s)
responsavel(is) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e nimero(s) de registro(s)
no CREA; especificacdes técnicas dos servigos e os quantitativos executados.

Para fins de habilitacdo, ¢ facultada a Comissdo Permanente de Contratacao
(COPECON), a verificagdo das informagdes e a obtencdo de documentos que
constem de sitios eletronicos de 6rgaos e entidades das esferas municipal, estadual e

federal, emissores de certiddes, devendo ser tais documentos juntados ao processo.

Para atendimento a qualificagdo economico-financeira serd exigida a apresentagdo dos

seguintes documentos:

12.2.1

Balancgo patrimonial do ultimo exercicio social, ja exigivel e apresentado na forma

da lei, que comprove a boa situacdo financeira da empresa, vedada a sua

substitui¢do por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por

indices oficiais quando encerrados ha mais de trés meses da data da apresentagdo da

proposta

12.2.1.1 O balango patrimonial deverd estar assinado pelo responsavel legal da
empresa e pelo responsavel por sua elaboragcdo, Contador ou outro
profissional equivalente devidamente registrado no Conselho Regional de
Contabilidade.

12.2.1.2 Se necessaria a atualizacdo do balanco e do patriménio liquido, devera
ser apresentado o memorial de calculo correspondente, juntamente com
os documentos em apreco.

12.2.1.3 O balango patrimonial devera estar registrado ou na Junta Comercial ou
no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Sistema Publico de
Escrituragdo Digital — SPED, para as empresas que utilizem o sistema
eletronico de escrituracdo e que tenham seus documentos registrados na
Junta Comercial.

12.2.1.4 A boa situacdo econdmico-financeira da empresa sera avaliada pelos
seguintes indicadores, obtidos do balango patrimonial apresentado:

12.2.1.5 Os indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia
Geral (SG) devem ser maiores que 1,00 (um), e resultantes da aplicagao

das seguintes formulas, em cumprimento ao item 9.1.10.1 do Acoérdao
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12.2.1.6

12.2.1.7

12.2.1.8

12.2.1.9

TCU n° 1.214/2013 do Plenario:

ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO

e PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE
- ATNOTOTAL
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE
- ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE

As formulas dos indices contabeis referidos deverdo estar devidamente
aplicadas em memorial de célculos juntado ao balango, calculado com 02
(duas) casas decimais, sem arredondamento.

A fonte de informag¢do dos valores considerados deverd ser o Balanco
Patrimonial, apresentado na forma da lei.

O Patriménio Liquido da CONCORRENTE devera ser equivalente a, no
minimo, 10% do valor estimado da contratagdo, conforme item 7.1 deste
edital.

CERTIDAO NEGATIVA DE FALENCIA expedida pelo CARTORIO
DISTRIBUIDOR DE FALENCIA E RECUPERACAO JUDICIAL do
local da sede da CONCORRENTE, com data de expedi¢do nao superior a
60 (sessenta) dias, quando ndo houver prazo de validade expresso no

documento.

13. VISITA TECNICA

13.1 Antes de apresentar sua proposta, a CONCORRENTE devera analisar todos os documentos

13.2

do edital, sendo recomendada a vistoria nos locais dos servigos, verificando as condi¢des
locais e executando todos os levantamentos necessarios ao desenvolvimento de seus
trabalhos, de modo a ndo incorrer em omissdes, as quais nao poderdo ser alegadas em favor

de eventuais pretensdes de acréscimo de precos.

Caso a CONCORRENTE opte por ndo realizar a visita, ela devera assinar uma Declaragdo de
Dispensa de Vistoria (ver modelo em anexo), que dard fé sobre o conhecimento das
condig¢des locais e todos os elementos técnicos necessarios ao cumprimento do objeto desta

licitagdo, responsabilizando-se integralmente, também, pela execucdo dos servigos nas
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13.3

13.4

13.5

14.1

condi¢des descritas neste Projeto Basico.

Caso a CONCORRENTE opte por realizar a vistoria no local onde serdo realizados os
servigos, a visita serd feita de forma individual e deverd ser previamente agendada pelo
telefone (85) 3207-7456 (GEA), das 09 as 17 horas. A CONCORRENTE que vistoriar o
local da execu¢do dos servigos recebera da Geréncia de Engenharia e Arquitetura uma

Declaragao de Vistoria (ver modelo em anexo).

13.3.1 O agendamento devera ser feito com antecedéncia minima de dois dias uteis a data
agendada para vistoria.

13.3.2 A vistoria devera realizada até o quinto dia util anterior ao da apresentagdo das
propostas.

A participagdo do CONCORRENTE pressupde a sua concordancia com a adequacao do

Projeto Bésico e respectivos anexos, ndo lhe cabendo nenhum questionamento futuro

alegando o desconhecimento das condi¢des e do grau de dificuldade existente no local da

obra como justificativa para se eximirem das obrigacOes assumidas em decorréncia deste

certame.

A vistoria devera ser realizada por engenheiro civil, arquiteto ou técnico de edificacdes,
devidamente registrado no Conselho Regional competente e autorizado pelo responsavel
técnico indicado pela empresa para os servigos, caso nao seja este que vistorie. A visita tem
como objetivo a analise do local em que serdo realizados os servigos, para conhecimento de

peculiaridades que possam vir a influenciar nos pregos ofertados pelas CONCORRENTES.

13.5.1 LOCAL DA VISTORIA: ver subitem 3.2.
14. ORGANIZACAO DA PROPOSTA DE PRECOS

O INVOLUCRO da Proposta de Precos devera conter todos os elementos a seguir

relacionados:

a) Carta de Apresentacio da PROPOSTA DE PRECOS (ver modelo: ANEXO 2),
assinada obrigatoriamente pelo representante legal da CONCORRENTE, com prego
global em Real, para os servicos e prazo de validade da proposta ndo inferior a 60

(sessenta) dias corridos, contados a partir da data da apresentacao;

b) Orcamento sintético (Anexo), preenchido e assinado, em papel timbrado da
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d)

CONCORRENTE, cujos itens, discriminagdes, unidades de medi¢do e quantidades nao
poderdo ser alterados pela CONCORRENTE, exceto quando devidamente estabelecido
em ERRATA e/ou ESCLARECIMENTO DE DUVIDAS;

Orc¢amento analitico (Anexo), planilhas de composicao analiticas de precos unitarios de

todos os itens do orgamento sintético;

i.  As planilhas do orgamento analitico serdo avaliadas pela Comissdo Permanente de

Contratacao (COPECON), com auxilio da area técnica;

ii. Em caso de discrepancias dos valores ofertados sera procedido conforme previsto no
subitem 15.7 deste Projeto Basico;

iii. No caso de discrepancia entre o prego do orcamento sintético, para a Planilha de
or¢amento analitico, prevalecera o de menor prego;

iv. Na composi¢do dos precos unitarios, a CONCORRENTE devera utilizar 2 (duas)
casas decimais para evitar corregdes futuras nas PROPOSTA DE PRECOS.

Composicdes analiticas das taxas de Bonificacdo e Despesas Indiretas (BDI) (Anexo),
das Taxas de Encargos Sociais, incidentes para os servigos discriminados na Planilha de
Servigos ¢ Precos, conforme Modelos Anexos, conforme item 7.3, consoante o art. 40,

inciso X, da Lei N° 8.666/93;

Cronograma Fisico-Financeiro preliminar (Anexo), com periodicidade de 30 (trinta)
dias corridos, ndo se admitindo parcela na forma de pagamento antecipado, observando-
se as etapas e prazos de execugdo e a previsdo de desembolso orgamentario estabelecida

neste Projeto Basico e seus Anexos.

i. As medigdes serdo sempre feitas a cada periodo de 30 (trinta) dias corridos. A
periodicidade poderd ser inferior a um més calendario na primeira e tltima medigdes,
quando o inicio ou término das etapas das obras/servigos ocorrer no curso do més;

neste caso o cronograma sera ajustado a situacao;

ii. O Cronograma Fisico-Financeiro estara, também, sujeito a ajustes, em fungdo de

motivos de interesse do CONTRATANTE.

14.2 A CONCORRENTE devera considerar incluidas nos valores propostos todas as despesas,

inclusive aquelas relativas a taxas, tributos, encargos sociais, que possam influir direta ou

indiretamente no custo de execucao dos servicos.
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14.3

15.1

15.2

15.3

14.2.1 E de inteira responsabilidade da CONCORRENTE obter, dos 6rgios competentes,
informagdes sobre a incidéncia ou ndo de tributos e taxas de qualquer natureza
devidas para o fornecimento do objeto desta licitagdo, nos mercados interno e/ou
externo, ndo se admitindo alegacdo de desconhecimento de incidéncia tributéria, ou
outras correlatas.

A CONCORRENTE nao podera, em hipotese alguma, modificar o preco e/ou condi¢des de

sua proposta sob alegacdo de desconhecimento das condi¢des de execugao dos servicos ou de

insuficiéncia de dados e informagoes.

14.3.1 Possiveis indefinigdes, omissoes, falhas ou incorrecdes dos projetos ora fornecidos
nao poderdo constituir pretexto para a CONTRATADA pretender cobrar por
“servicos extras” e/ou alterar a composicio de precos unitarios. A
CONTRATADA sera considerada como altamente especializada nos servicos em
questdo e que, por conseguinte, devera ter computado também no valor global da
sua proposta, informagdes, complementacdes ou consultorias técnicas que forem,
por acaso, omitidas neste Projeto Basico, mas implicitas e necessarias ao perfeito e

completo detalhamento dos servigos previstos nos projetos.

15. CRITERIO DE AVALIACAO DAS PROPOSTAS E FORMA DE
EXECUCAO

No julgamento das propostas, a classificagdo se dara em ordem crescente dos pregos

apresentados, sendo considerada vencedora a proposta que atenda as especificacdes do objeto

e oferte 0 MENOR PRECO GLOBAL para os servigos descritos no item 3 deste Projeto

Basico, observados os prazos, as especificagdes técnicas, os parametros minimos de

desempenho e de qualidade e as demais condi¢des aqui definidas.

O valor méximo que o CONTRATANTE admite pagar, para a execugdo dos servicos objeto

deste Projeto Basico, ¢ o global estimado no subitem 7.1.

15.2.1 Os pregos unitdrios maximos, que o CONTRATANTE admite pagar para a
execucdo do objeto deste Projeto Basico, sdo os definidos em seu orcamento
estimado.

Serdo desclassificadas as propostas:
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15.4

15.5

15.6

15.3.1 Que ndo atenderem as exigéncias contidas neste Projeto Basico ou impuserem
condigoes.
15.3.2 Que apresentarem irregularidades ou contiverem rasuras, emendas ou entrelinhas
que comprometam seu contetido.
15.3.3 Cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes
valores:
15.3.3.1 Meédia aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta
por cento) do valor or¢ado pelo CONTRATANTE conforme planilha
orcamentaria, em anexo, de quantitativos e pregos estimados;

15.3.3.2 Valor orcado pelo CONTRATANTE conforme Planilha Or¢camentaria
(anexa) de quantitativos e precos estimados.

15.3.4 Que alterem, descaracterizem ou desatendam as especificacdes do objeto,
independentemente do preco que ofertem.

15.3.5 Que apresentarem valor global superior ao do orcamento estimado pelo
CONTRATANTE, em anexo.

15.3.6 Que apresentarem valores unitarios superiores aos indicados no orgamento
estimado pelo CONTRATANTE ou sejam manifestamente inexequiveis, em
consoante com os artigos 40, X e 48, Il e paragrafos, da Lei N° 8.666/93.

Nao serdo consideradas, admitidas ou aceitas propostas que oferegam precos baseados nas

ofertas dos demais licitantes, simbolicos, irrisdrios ou de valor zero, incompativeis com 0s

precos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, exceto
quando se referirem a materiais e instalacdes de propriedade do proprio licitante, para os

quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneragao.

O CONCORRENTE que, segundo os critérios estabelecidos nos §§ 1° e 2° do inciso II do art.
48 da Lei 8.666/93, tiver sua proposta considerada inexequivel, sera facultado o direito de
demonstrar a viabilidade econémica do preco por ele proposto. Nao o desejando fazer ou nao
a demonstrando, serd desclassificado (Acordao n° 612/2004-TCU-1? Camara e Sumula/TCU
n°®262/2010).

Em nenhuma hipotese o conteudo das propostas de preco apresentadas poderd ser alterado,

seja com relagdo as caracteristicas técnicas, marcas, modelos, prazo de entrega, prazo de
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15.7

15.8

15.9

garantia e prego dos servigos, equipamentos e materiais ou de qualquer outra condi¢do que
importe modificacdo dos seus termos originais, ressalvadas aquelas destinadas a sanar apenas
falhas formais, alteracdoes essas que serdo analisadas pela Comissao Permanente de

Contratacao.

A PROPOSTA DE PRECOS serd verificada quanto eventuais erros aritméticos, corrigindo-os

da seguinte forma:

a) Dos pregos das planilhas de servicos e prego, para a carta de apresentagao da Proposta de
Precos, prevalecera a Carta de apresentacdo da proposta de precos;

b) No caso de discrepancia entre valores grafados em algarismos e por extenso, prevalecera
o valor por extenso;

¢) No caso de erro de multiplicagdo do prego unitario pela quantidade correspondente, o
produto sera retificado, mantendo-se inalterado o preco unitério e a quantidade;

d) No caso de erro de adigdo, a soma sera retificada, mantendo-se inalteradas as parcelas.
O preco total da PROPOSTA DE PRECOS sera ajustado pela area técnica, em conformidade
com os procedimentos enumerados no subitem precedente para correcao de erros. O valor

resultante consistira no preco corrigido global da PROPOSTA DE PRECOS.

Apos a verificagdo dos subitens precedentes, a Comissdo Permanente de Contratacdo, com
auxilio da area técnica, apreciara a PROPOSTA DE PRECOS das CONCORRENTES

habilitadas, desclassificando aquela que:

a) Deixar de apresentar qualquer um dos documentos relacionados no item 14
(ORGANIZACAO DA PROPOSTA DE PRECOS) ou apresenta-los em desacordo com
qualquer exigéncia deste Projeto Basico;

b) Apresentar qualquer oferta de vantagem baseada em proposta das demais
CONCORRENTES ou de qualquer outra natureza, inclusive financiamentos subsidiados
ou a fundo perdido;

c) Apresentar prego global ou prego unitario (para um ou mais itens) inexequivel ou irrisorio
ou simbolico ou de valor zero ou incompativeis com os precos de mercado, exceto
quando envolverem materiais ou produtos de propriedade da CONCORRENTE, para os
quais ela renuncie, expressamente, a parcela ou a totalidade da remuneragdo, conforme o
item 15.5;

d) Apresentar preco unitario e global da Planilhas de Or¢amento Sintético superiores ao
parametro estabelecido neste Projeto Basico ou inexequivel (ver subitem 15.3.6);

e) Deixar de apresentar pre¢o unitario para um ou mais servigos;

f) Apresentar prazo de execucdo dos servicos objeto desta licitacdo diferente do
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15.10

15.11

15.12

15.13

16.1

16.2

estabelecido no item 8;

g) Apresentar percentuais de Encargos Sociais e de Taxa de B.D.I. superiores aos limites
estabelecidos no subitem 7.1.3 deste Projeto Basico;

h) Na composicao analitica das taxas de Encargos Sociais ¢ de B.D.I, deixar de atender as
legislagdes trabalhista e tributaria vigentes, além de clausulas firmadas em acordo
coletivo de classe.

O PRECO GLOBAL sera ajustado pelo CONTRATANTE de acordo com os procedimentos
adotados acima, podendo implicar sua alteracdo, desde que ndo ultrapasse o valor global
estimado pelo CONTRATANTE e nem o valor inicialmente ofertado pelo CONCORRENTE.
O CONCORRENTE sera notificado a se manifestar sobre o ajuste efetuado, em caso de
auséncia de manifestacio no prazo assinalado, configurard aceitacdo tacita do ajuste

realizado pelo CONTRATANTE.

Caso o CONCORRENTE ndo aceite, sem justo motivo, o ajuste efetuado, terd sua proposta

desclassificada.

Nao serdo desclassificadas propostas pela ocorréncia de vicio que, a analise da Comissdo
Permanente de Contratagdo, possa ser sanado sem que comprometa a igualdade de

tratamento dispensado aos CONCORRENTES.

A forma de execucdo serd INDIRETA, sob o regime de EMPREITADA POR PRECO
UNITARIO.

16. SUBCONTRATACAO DE SERVICOS
Sao expressamente vedadas 8 CONTRATADA:

16.1.1 A contratagdo de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE
durante a vigéncia do contrato.

16.1.2 A veiculagdo de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver prévia
autoriza¢do da Administragdo do CONTRATANTE.

E vedada a subcontratagio total dos servigos objeto deste Projeto Basico.

16.2.1 Serda admitida a subcontratagdo parcial, com autorizagdo prévia do
FISCALIZACAO, exclusivamente para os servicos relacionados abaixo, devendo a
empresa indicada pela CONTRATADA, antes do inicio da realizacdo dos servigos,

apresentar comprovante de registro no Conselho Regional de Engenharia e
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17.1

17.2

17.3

17.4

17.5

Agronomia - CREA e prova de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciaria, nos
termos previstos no Edital e de acordo com a justificativa apresentada no item 2.6
deste Projeto Basico.
a) Testes, certificacdes e controle tecnologico;
b) Execuc¢do de infraestrutura de climatizagao;
c) Execucao de impermeabilizagao;
d) Projeto “as built”;
e) Execucdo da sinalizagao.
16.2.2 A subcontratagdo depende de autorizagdo prévia do CONTRATANTE. Além disso,
a subcontratada devera cumprir os requisitos de regularidade fiscal e trabalhista.
16.2.3 Em qualquer hipdtese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da
CONTRATADA pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a
supervisdo e coordenagdo das atividades da subcontratada, bem como responder
perante 0 CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais

correspondentes ao objeto da subcontratacdo.
17. OBRIGACOES DA CONTRATADA

Executar os servigos objeto deste Projeto Basico, em conformidade com o respectivo

planejamento, normas, especificagdes técnicas e ainda com as instrugdes emitidas pelo

CONTRATANTE.

Manter-se, durante toda a execugdo contratual, em compatibilidade com as obrigagdes

assumidas e todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagdo.

Aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os percentuais de acréscimos ou supressdes
limitados ao estabelecido no §1° do art. 65 da Lei Federal no 8.666/1993, tomando-se por

base o valor contratual.

Prestar imediatamente as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo
CONTRATANTE, salvo quando implicarem indagagdes de carater técnico, hipotese em que
serdo respondidas no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento do

pedido de informacao.

Equipe Técnica: a CONTRATADA devera manter como profissional responsavel pela

execucdo dos servigos, no minimo 1 (um) engenheiro civil, 1 (um) mestre de obras
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devidamente qualificado, conforme o item 5.3.1.

17.5.1

17.5.2

17.5.3

17.5.4

17.5.5

17.5.6

17.5.7

E de responsabilidade da CONTRATADA o cumprimento das prescrigdes
referentes as Leis Trabalhistas, Previdéncia Social e Seguro de Acidentes do
Trabalho bem como assumir todos os Onus, encargos sociais, trabalhistas, fiscais e
previdencidrios concernentes a execugao de seus servigos.

As despesas com alimentagdo, vigilancia e transporte de pessoal serdo de
responsabilidade exclusiva da CONTRATADA.

Admitir e dirigir, sob sua inteira responsabilidade, o pessoal adequado e capacitado
de que necessitar, em todos os niveis de trabalho, para a execu¢do dos servicos,
correndo por sua conta exclusiva todos os encargos e obrigacdes de ordem
trabalhista, previdenciaria e civil, apresentando, ainda, ao CONTRATANTE,
quando solicitado, a relagdo atualizada desse pessoal.

A CONTRATADA sera representada na obra pelo “Engenheiro Responsavel
Técnico” indicado na proposta, o qual dirigird os trabalhos e a representarad
legalmente, com amplos poderes para decidir, em seu nome, nos assuntos relativos
aos servigos contratados.

Submeter, em tempo habil, a aprovacdo do gestor do contrato, para posterior
ratificagdo pelo seu superior, em caso de justificada necessidade de substitui¢do, o
nome do profissional substituto indicado para execucdo dos servigos, assim como
os documentos que comprovem sua capacidade técnica. A documentacdo do
profissional sera analisada de acordo com os critérios definidos neste Projeto
Basico. O profissional substituto devera ter, obrigatoriamente, qualificagao técnica,
no minimo, igual a do substituido;

Substituir, por exigéncia da FISCALIZACAO, qualquer profissional participante da
obra desde que seja constatada a sua desqualificagdo para a execugdo de suas
tarefas ou que apresente habitos nocivos e prejudiciais aos usuarios da area
destinada a construcao.

Cumprir rigorosamente as NORMAS DE ENGENHARIA DE SEGURANCA E
MEDICINA DO TRABALHO, emanadas da legislagdao pertinente, fornecendo aos
empregados prestadores dos servicos contratados os EQUIPAMENTOS DE
PROTECAO INDIVIDUAL (EPI), bem como as determinacdes da NR-5, em
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especial, quanto a constituicdo da CIPA.

17.5.71 Caso a CONTRATADA seja obrigada, pela legislagdo pertinente, a
apresentar um cronograma com descri¢do da implantacdo das medidas
preventivas (definidas no Programa de Gerenciamento de Risco — PGR;
no Programa de Controle Médico de Satde Ocupacional — PCMSO;) e
seus respectivos responsaveis, deve fazé-lo antes da 1* medigao, sob pena
de retardar o processo de pagamento. Em caso de dispensa, a
CONTRATADA deverad apresentar declaragdo de sua ndo exigéncia

devidamente fundamentada.

17.6 Procedimentos Legais: a CONTRATADA devera:

17.6.1

17.6.2

Projeto Basico

Encaminhar a fatura e a nota fiscal com a cépia da quitagdo das seguintes
obrigacdes patronais referentes ao més anterior a realizacdo dos servigos/ etapa da
obra:

* Recolhimento das contribui¢des devidas ao INSS (parte do empregador e parte
do empregado), relativas aos empregados envolvidos na execucdo do objeto
deste instrumento, bem como a eventuais contratados, socio(s) e diretor(es);

* Recolhimento do FGTS, relativo aos empregados referidos na alinea anterior;

* Comprovante de recolhimento do PIS e ISS, quando for o caso, dentro de 20
(vinte) dias a partir do recolhimento destes encargos;

* Folha de pagamento relativa aos empregados utilizados nos servigos
contratados;

* Atestacdo de conformidade do servigo executado;

* Apresentacdo de Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos
Federais e a Divida Ativa da Unido;

* Apresentacdo de Certiddo Negativa de Débitos junto aos Governos Estadual e
Municipal,

* Apresentacdo de Certificado de Regularidade do FGTS — CRF;

* Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas.

Ao final da execu¢do dos servicos para o recebimento definitivo, devera ainda,
fornecer a seguinte documentacao relativa a obra:

* Prova de regularidade trabalhista ¢ com as Fazendas Federal (Certidao Conjunta
Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido —
RFB/PGFN), Estadual ¢ Municipal do domicilio ou sede da empresa, validas, ou
outra equivalente, na forma da lei;
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* Certidao de Regularidade junto ao INSS de toda a obra;

* Certidao de Regularidade do FGTS;

* Certidao de Quitagao do INSS referente ao contrato;

* Certidao de Regularidade junto ao Municipio onde a obra foi executada;
* Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (se for o caso);

* Habite-se (se for o caso);

* Baixa da ART da execuc¢ao dos servigos;

* Certidao de averbagao da constru¢ao na matricula do terreno em cartorio.

17.7 Procedimentos Administrativos: as relacdes entre a CONTRATADA e o CONTRATANTE

serdo mantidas por intermédio da FISCALIZACAO.

17.7.1 A CONTRATADA deverd abrir Diario de Obra para acompanhamento dos
servigos, assinado pelo engenheiro responsavel. Todo e qualquer acontecimento

devera ser anotado nesse livro em 3 (trés) vias.

17.8 Providenciar antes do inicio dos servigcos, objeto do Projeto Basico, as licengas, as
aprovagodes e os registros especificos, junto as reparticdes competentes, necessarios para a
execugdo dos servigos contratados, em particular a ART junto ao CREA competente.

17.9 A CONTRATADA devera arcar com todas as responsabilidades e custos para liberagdes
necessarias junto ao CREA, as concessionarias locais, bem como arcar com o pagamento de
todas as despesas que se fizerem necessarias a completa execucao dos servigos, dentre eles, o
pagamento de impostos, taxas e outras obrigacdes financeiras que vierem a incidir sobre a
execug¢ao da obra ou servigos.

17.9.1 Antes do inicio material das obras, a CONTRATADA devera apresentar o Alvara de
Construcdo (ou declaragdo do Municipio de sua ndo exigéncia), evitando o
retardamento do inicio das obras e consequente aplicacdo das sanc¢des previstas no
item 24.

17.9.2 Apos o recebimento de Ordem de Servigo, autorizando a mobilizagdo de pessoal
técnico no prazo maximo de 5 (cinco) dias uteis, providenciar a Anotacdo de
Responsabilidade Técnica - ART desses profissionais no CREA da regido onde os
servicos serdo executados, entregando uma via de cada anotagdo a
FISCALIZACAO da CONTRATANTE e outra via aos profissionais mobilizados.
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Esses comprovantes sdo indispensaveis para o inicio dos servigos por parte desses

profissionais.

17.10 Executar, as suas custas, os refazimentos dos servigos executados em desacordo com este

Projeto Basico.

17.10.1

Substituir, quando rejeitados, os equipamentos, componentes € servigos, dentro do

prazo estabelecido pela FISCALIZACAO.

17.11 Fornecer, a qualquer momento, todas as informagdes de interesse para a execucdo dos

servigos que o CONTRATANTE julgar necessarias conhecer ou analisar.

17.12 Facilitar o pleno exercicio das fungdes da FISCALIZACAO. O ndo atendimento das

solicitagdes feitas pela FISCALIZACAO sera considerado motivo para aplicagio das sangdes

contratuais. O exercicio das fun¢des da FISCALIZACAO ndo desobriga a CONTRATADA

das suas responsabilidades, de acordo com as disposi¢des deste Projeto Basico.

17.13 Responsabilizar-se, durante a execu¢do dos servicos contratados, por qualquer dano que

ocasionar, direta ou indiretamente, a bens do CONTRATANTE ou sob sua responsabilidade

ou ainda de terceiros.

17.13.1

17.13.2

17.13.3

17.13.4

Constatado dano a bens do CONTRATANTE ou sob a sua responsabilidade ou
ainda a bens de terceiros, a CONTRATADA, de pronto, o reparara ou, se assim nao
proceder, 0 CONTRATANTE lancara mao dos créditos daquela para ressarcir os
prejuizos a quem de direito.

A CONTRATADA serd responsavel pela existéncia de toda e qualquer
irregularidade ou simples defeito de execugdo, comprometendo-se a remové-lo,
desde que provenham da ma execucdo do servico, sem Onus para o
CONTRATANTE.

A CONTRATADA ¢ responsavel pelos danos causados diretamente a
Administragdo ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do
contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o
acompanhamento pelo 6rgao interessado (Art. 70 da Lei 8.666/93).

A CONTRATADA também serda responsavel pelos encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execucdo do contrato. A

inadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais
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17.14

17.15

17.16

e comerciais ndo transfere a Administracdo Publica a responsabilidade por seu
pagamento, nem podera onerar o objeto do contrato ou restringir a regularizagao e o
uso das obras e edificagdes, inclusive perante o Registro de Imoveis (Art. 71, § 1°,
da Lei 8.666/93).

17.13.5 Nao poderd a CONTRATADA transferir qualquer responsabilidade para outras
entidades, sejam fabricantes, técnicos ou subempreiteiros, ainda que referentes a
servigos subcontratados.

A CONTRATADA deverd comunicar ao CONTRATANTE, por meio do responsavel pela

GEA, sempre que houver necessidades de adequagdes de projeto, por imposicao técnica ou

impedimento fisico, bem como nos casos em que se verificarem davidas ou eventuais

omissoes de detalhes construtivos.

17.14.1 Toda e qualquer dimensdo fornecida no projeto, especificagdes e orgamento devera
ser conferida “in loco” pela CONTRATADA.

17.14.2 No caso de divergéncia de informacdes entre os desenhos fornecidos e as
especificagdes, ressalvado o disposto no item 23, prevalecerd primeiramente o
contido nas especificagdes, seguido dos desenhos e, por ultimo, da planilha
orcamentaria, sempre consultada previamente a FISCALIZACAO.

17.14.3 Os casos ndo abordados serdo definidos pela FISCALIZACAO, de maneira a
manter o padrdo de qualidade previsto para os servicos em questao.

17.14.4 Se, para facilitar seus trabalhos, a CONTRATADA necessitar elaborar desenhos de
execug¢do, devera fazé-lo as suas expensas exclusivas, submetendo-os a aprovacao
prévia da FISCALIZACAO.

A conferéncia por parte da CONTRATADA deveri ser feita também no tocante a duplicidade

de dados, em que haja diferencga entre as especificacdes, o projeto € o or¢amento, ou entre

quaisquer dos documentos citados, caso que deverd ser levado ao conhecimento do

CONTRATANTE antes da apresentacdo da proposta de execugdo de servico, para que este

possa dirimir a davida a tempo, ndo cabendo, identicamente ao item anterior, reclamagdo a

qualquer titulo nem sob qualquer alegagdo, apds a assinatura do respectivo contrato.

Serd de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA a quantificagdo dos materiais e

servicos para a execucdo da obra, que assumird sua execucdo integral e completa
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17.17

17.18

17.19

17.20

17.21

17.22

17.23

17.24

independente do que for indicado na proposta e da estimativa do roteiro de servigos.

A execugdo dos servigos, bem como os materiais a serem empregados deverao ser novos e
comprovadamente de primeira qualidade, devera atender ao exigido neste documento, no
contetido da planilha de or¢amento, no Projeto elaborado, no Contrato firmado, e, nos casos

omissos, nas Normas e especificacdes da ABNT e dos fabricantes dos materiais.

Evitar situagdes que gerem inquietacao ou agitacdo na execugdo dos servigos, em especial as

pertinentes a atraso de pagamento do seu pessoal ou subcontratados.

Manter, durante a vigéncia do Contrato, as mesmas condigdes que propiciaram a sua
habilitacdo e classificacdo no processo licitatério, em especial a equipe de técnicos, indicados
para fins de capacitagdo técnico-profissional, admitindo-se, excepcionalmente, a substitui¢ao

por profissionais conforme subitem 17.5.5.

Se for necessaria a prorrogacdo do Contrato, a CONTRATADA ficard obrigada a
providenciar a renovacdo do prazo de validade da “Garantia de Cumprimento do Contrato”,

nos termos e condi¢des originalmente aprovados pelo CONTRATANTE.

A CONTRATADA cuidard para que as obras a serem executadas acarretem a menor
perturbagdo possivel as vias de acesso e a todo e qualquer bem publico ou privado do entorno

em questao.

Quando houver necessidade de movimentar ou modificar outros equipamentos e elementos
existentes, a fim de facilitar a execucao de seus servigos, a CONTRATADA devera solicitar

previamente 3 FISCALIZACAO autorizagdo para tais deslocamentos e modificagdes.

Todo o transporte vertical e horizontal de materiais e equipamentos ficara a cargo da

CONTRATADA.

A CONTRATADA deverd executar os servigos previstos neste documento nos horarios
compreendidos entre 8 h e 18 h nos dias uteis. Caso os servigos dessa natureza ocorram fora

do horario especificado, a CONTRATADA devera solicitar autorizagdo da FISCALIZACAO

que avaliara a possibilidade de realizacao desses servigos.

17.24.1 Quando a CONTRATADA pretender executar servigos durante os fins de semana e/

ou feriados, a relacdo dos servicos a serem executados nesse periodo deve ser
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enviada a FISCALIZACAO com uma antecedéncia minima de 24 horas, para que

seja avaliada a necessidade de acompanhamento da FISCALIZACAO.

17.25 A CONTRATADA devera manter na obra, copia da planta necessaria a compreensdao do
projeto e afixa-la em local visivel.

17.26 Os projetos e especificacdes técnicas fornecidos pelo CONTRATANTE, as planilhas de
precos da CONCORRENTE vencedora, os critérios de medicdo, o Cronograma Fisico-
Financeiro com respectivos detalhes e complementos serdo parte integrante do Contrato,
bem como este Projeto Basico.

17.27 Para a perfeita execu¢do e completo acabamento das obras e servicos, a CONTRATADA se
obriga, sob as responsabilidades legais vigentes, a prestar toda assisténcia técnica e
administrativa necessarias para imprimir andamento conveniente aos trabalhos.

17.28 Cronograma Fisico-Financeiro Executivo:

17.28.1 O Cronograma Fisico-Financeiro devera ser ajustado ao efetivo inicio da obra,
quando da emissdo da Ordem de Servigos (OS), assim como atualiza-lo
mensalmente, conforme o andamento dos servigos.

17.28.2 A CONTRATADA devera apresentar em até 5 (cinco) dias uteis, apos a emissdo da
Ordem de Servigos (OS), uma representagdo grafica do desenvolvimento das etapas
de servigos que deverdao ser executadas ao longo do tempo de duragdo da obra,
demonstrando em cada periodo o percentual fisico a ser executado e o respectivo
valor financeiro a ser despendido, usando datas reais a partir da Ordem de Servigo
(OS). Essa proposta de Cronograma Fisico-Financeiro deve ser submetida a
aprovagdo da FISCALIZACAO. O ndo cumprimento mensal desse Cronograma
sera notificado pela FISCALIZACAO no diario de obra, caracterizando o atraso
nos servigos que podera subsidiar a aplicagdo de sanc¢des previstas no contrato.

17.28.3 A periodicidade podera ser inferior a um més calendario na primeira e Ultima
etapas, quando o inicio ou término das obras/servicos ocorrer no curso do més.

17.28.4 O Cronograma Fisico-Financeiro devera representar todo o caminho critico da
obra, os quais ndo poderdo ser alterados sem motivagdo circunstanciada e sem o
correspondente aditamento do Contrato, independente da ndo alteragdo do prazo
final.
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17.28.5 O cronograma deverd identificar, previamente, as etapas mais relevantes para o
cumprimento dos prazos pactuados, de modo a permitir o acompanhamento da
execugdo parcial do objeto contratado e a aplicacdo das sangdes descritas no item
24,

17.28.6 O Cronograma Fisico-Financeiro estard também sujeito a ajustes em funcdo de
motivos de interesse do CONTRATANTE.

17.28.7 Quando a execugado dos servigos for prevista dentro da quadra invernosa, considerar
tal previsdo no cronograma a fim de evitar descontinuidade dos servigos.

17.28.8 A CONTRATADA devera manter as entregas relativas a cada etapa da obra
estabelecida no Cronograma Fisico-Financeiro, sujeitando-se as penalidades a titulo
de multa, incidente no percentual nao realizado de cada etapa da obra, conforme
item 24.

17.28.9 O Cronograma Fisico-Financeiro deverd representar todas as atividades da
planilha or¢amentéria, com grau de detalhamento compativel com o planejamento
de execucao da CONTRATADA.

17.28.10 Compete a CONTRATADA cumprir fielmente os prazos de término de cada etapa
de acordo com o seu Cronograma Fisico-Financeiro.

17.28.11 O periodo de avaliagdo dos servigos executados relacionado ao cumprimento do
Cronograma Fisico-Financeiro tomara como base o primeiro e o ultimo dia do més
em que o servico foi prestado pela CONTRATADA e recebido pela
FISCALIZACAO.

17.28.12 Considerar que a representacdao grafica do Cronograma Fisico-Financeiro se dara
através de planilha em “Open Project” ou similar, em que as etapas serdo
identificadas nas linhas e os prazos nas colunas. Na planilha serdo definidos os
percentuais entre o valor global da obra para cada etapa e o valor correspondente ao
periodo de execucdo da etapa, compatibilizando com o cronograma fisico.
Identificar os valores mensais a serem pagos, como também os valores acumulados
dos pagamentos ao longo da execu¢do da obra.

17.29 A CONTRATADA devera manter na obra conjunto completo e atualizado dos projetos,

ART(s) e alvara de construgao.
17.30 Ao final da obra, a CONTRATADA devera entregar a comissdo técnica de recebimento do
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17.31

17.32

CONTRATANTE a baixa da ART da execucdo dos servigos, condi¢do a ser cumprida até o

recebimento definitivo da obra.

Sobre os materiais, ferramentas e equipamentos, a CONTRATADA devera:

17.31.1

17.31.2

17.31.3

17.31.4

17.31.5

17.31.6

17.31.7

17.31.8

Manter vigilancia que guarde e controle os materiais, equipamentos e ferramentas,
com registro didrio de suas movimentagdes dentro do canteiro de obras, ndo se
eximindo a CONTRATADA pelo ressarcimento ou reposi¢ao total em caso de dano
ou extravio.

Providenciar, guardar, controlar e utilizar todos os materiais, as ferramentas,
maquinas, aparelhos e equipamentos necessarios a perfeita execugdo dos servigos
contratados.

Facilitar a inspe¢ao dos materiais, ferramentas e equipamentos por parte da
FISCALIZACAO, facultando-a o acesso as dependéncias que, direta ou
indiretamente, se relacionem com o objeto do Contrato.

Solicitar prévia e expressa autorizacdo do CONTRATANTE durante as ocasides de
eventual substitui¢ao de materiais especificados.

Providenciar a imediata troca, sem O6nus para 0 CONTRATANTE, de todos os
materiais, ferramentas ou equipamentos impugnados pela FISCALIZACAO, por
ma qualidade, por reprovagdo em ensaios ou discrepancia com as especificagdes de
Projeto.

Apresentar amostras de materiais e equipamentos para verificacdo e eventuais
ensalos técnicos normatizados, aleatorios e a critério do CONTRATANTE com
onus do custo para a CONTRATADA quando e se ocorrerem.

Fornecer materiais em quantidades que ndo permitam a interrup¢do do Cronograma
Fisico aprovado pelo CONTRATANTE.

Fornecer também todos os dispositivos e acessorios, materiais ou ferramentas,
eventualmente ndo mencionados em especificagdes e/ou ndo indicados em desenhos

do Projeto, mas imprescindiveis a completa e perfeita realizacao da obra.

A CONTRATADA devera garantir todos os servigos, quer sejam de construcdo civil, quer

sejam referente ao fornecimento e instalacdes de equipamentos, de uma forma geral, contra

vicios, defeitos ou incorregdes, nos termos € nos prazos da legislacdo vigente reparando-as
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18.1

18.2

18.3

18.4

18.5

18.6

imediatamente apos o recebimento da comunicacao.

18. GARANTIA CONTRATUAL
A CONTRATADA devera entregar ao Gestor do Contrato, que submetera a Coordenadoria

Central de Contratos e Convénios do TJCE, no prazo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por
igual periodo, a critério do TJCE, contados a partir da data de assinatura de termo de
contrato, a titulo de garantia, a quantia equivalente a 5% (cinco por cento) do valor global da
contratagdo, cabendo-lhe optar dentre as modalidades previstas no art. 56, § 1°, da Lei N°
8.666/93. A garantia sera devolvida & CONTRATADA somente depois do cumprimento
integral das obrigagdes assumidas, inclusive recolhimento de multas e satisfagcdo de prejuizos

causados ao CONTRATANTE.

A garantia deverd ter validade durante a execugdo do contrato e 90 (noventa) dias apds

término da vigéncia contratual, devendo ser renovada a cada prorrogacao.
A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

I. Prejuizo advindo do ndo cumprimento do objeto do contrato ¢ do nao

adimplemento das demais obrigagdes nele previstas;

II. Prejuizos causados a administragdo ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo

durante a execug¢ao do contrato;

III. As multas moratorias e punitivas aplicadas pelo CONTRATANTE a
CONTRATADA; ¢

I'V. Obrigag¢des trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela

CONTRATADA, quando couber.

A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados

no subitem 18.3, observada a legislagdo que rege a matéria.

A garantia em dinheiro devera ser efetuada em instituigdo bancaria indicada pelo

CONTRATANTE, com corre¢ao monetaria, em favor do CONTRATANTE.

A ndo renovacdo, tempestivamente, da Garantia do Contrato ensejara a suspensdo de
pagamentos até a regularizacdo do respectivo documento, independentemente da aplicacdo

das sangdes contratuais.
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18.7

18.8

18.9

18.10

18.11

18.12

Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento de multas, ela
deve ser complementada no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, contado da solicitagdo do

CONTRATANTE, a partir do qual se observara o disposto abaixo:

18.7.1 A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia acarretara a
aplicacdo da multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia sobre o valor do
contrato, por dia de atraso, at¢ o maximo de 2% (dois por cento)., conforme item
24,

18.7.2 O atraso superior a 10 (dez) dias acarretard a rescisdo unilateral do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispdem os
incisos I e II do art. 78 da Lei n. 8.666, de 1993, sem prejuizo da multa prevista no
inciso anterior.

O garantidor ndo ¢é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado pelo

CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a

CONTRATADA.

A garantia serd considerada extinta:

I. Com a devolucao da apdlice, carta fianga ou autorizagdo para o levantamento de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de
declaragio do CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que a
CONTRATADA cumpriu todas as clausulas do contrato;

II. No prazo de 90 (noventa) apds o término da vigéncia, caso 0o CONTRATANTE néo

comunique a ocorréncia de sinistros.

Na garantia deverd constar expresso o prazo de validade superior a 90 (noventa) dias do

prazo fina de vigéncia contratual.

A auséncia de prestacdo da garantia equivale a recusa injustificada para a contratacao,
caracterizando descumprimento total da obrigacdo assumida, ficando a adjudicataria sujeita
as penalidades legalmente estabelecidas, inclusive multa e rescisdo unilateral do contrato

administrativo.

No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogagdo de sua vigéncia, a garantia devera

ser ajustada a nova situagdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando
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19.1

19.2

19.3

19.4

19.5

19.6

19.7

19.8

19.9

20.1

20.2

20.3

da contratacao.

19. OBRIGACOES DO CONTRATANTE

Expedir a Ordem de Servi¢o no prazo méaximo definido no item 8.1.7.

Esclarecer eventuais duvidas sobre detalhes dos servigos a serem executados e possiveis

interferéncias que porventura nao tenham sido suficientemente esclarecidas ou previstas.

Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA as suas dependéncias, sempre que

necessario a execugao dos servigos, nos horarios previamente acordados.

Solicitar o reparo, a correcdo, a remog¢ao, a substituicdo, a alteragdo e/ou refazimento dos

servigos ndo aprovados pela FISCALIZACAO.

Notificar, por escrito, a CONTRATADA a ocorréncia de quaisquer imperfei¢cdes no curso da

execugao dos servigos, fixando prazo para a sua correcao.

Acompanhar e fiscalizar a execucdo do Contrato por um ou mais representante(s)

especialmente designado(s), nos termos do art. 67 da Lei N° 8.666/93.

Efetuar os pagamentos devidos pela execucdo do objeto, desde que cumpridas todas as

formalidades e exigéncias do Contrato.

Fornecer as plantas, desenhos e projetos necessarios a perfeita compreensao dos servigos e

especificagdes técnicas a eles relacionadas.

Aplicar as penalidades previstas em lei e neste Projeto Basico.

20. FISCALIZACAO

No curso da execugdo dos servigos, e quando de sua conclusdo, reserva-se o
CONTRATANTE, por meio da GEA, o direito de fiscalizar o fiel cumprimento das

especificagdes exigidas, a fim de assegurar o seu recebimento ou manifestar sua recusa.

A FISCALIZACAO representara o CONTRATANTE e tera as atribui¢des delegadas em ato
especifico e serd composta por engenheiros com autoridade para exercer, em seu nome, toda

e qualquer agao de orientacao geral, controle e fiscalizacdo das obras/servigos de construcao.

A FISCALIZACAO sera exercida no interesse exclusivo do CONTRATANTE, ndo

suprimindo a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer

Projeto Basico — “Contratagdo ¢ empresa para execugdo do projeto de reforma ¢ ampliagdo do Forum da 59

Comarca de Quixada-ce.”

N O original deste documento é eletronico e foi assinado digitalmente por tjce.jus.br e ANITA MARIA DA SILVA GUIMARAES e DAVID OLIVEIRA ALMEIDA e PEDRO EMMANUEL BRAGA EVANGELISTA. Data da ultima assinatura: 05/10/2022 as 11:33:10.

O Para verificar a autenticidade desta copia impressa, acesse o site http://portaladmin.tjce.jus.br/atendimento e informe o processo 8517267-75.2022.8.06.0000 e o cédigo BVH23U50.

N



‘ /Y\CE \]\

q}@ %
PODER JUDICIARIO JFIS: 77772;,_
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA %'OO@ GE \\\'%L
GERENCIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA 55 op oY

204

20.5

20.6

20.7

20.8

irregularidade, ndo implicando corresponsabilidade objetiva ou subjetiva do

CONTRATANTE.

As decisdes e (ou) providéncias que ultrapassarem a competéncia da FISCALIZACAO do
contrato deverdo ser levadas, por escrito, ao conhecimento do Secretdrio de Infraestrutura e
Administragcdo, em tempo habil, para a ado¢do das medidas convenientes e necessarias a cada

caso;

A FISCALIZACAO sera exercida pelo GEA, através de Engenheiro ou Comissio,
devidamente designado para esse fim, o qual exercera o controle e a fiscalizagdo da execugao
da obra em suas diversas fases, e decidird sobre dividas surgidas no decorrer da construgao,

devendo:

20.5.1 Promover as avaliacdes das etapas executadas, observado o disposto no
Cronograma Fisico-Financeiro.

20.5.2 Atestar os documentos referentes a conclusao de cada etapa, nos termos
Contratados, para efeito de pagamento.

A presenca da FISCALIZACAO na obra ndo diminuirA a responsabilidade da

CONTRATADA quanto a perfeita execucao do trabalho.

As anotagdes necessarias e a discriminagdo de todos os eventos ocorridos na obra serdo

obrigatoriamente registradas no livro Didrio de Obra, dentre elas:

* As condi¢des meteoroldgicas durante todos os dias de execugdo dos servigos;

* Os dias de chegada de cargas e insumos;

* Numero de operarios em atividade com discriminacao de suas fungdes;

* Equipamentos utilizados;

* As modificagdes efetuadas no decorrer da obra;

» As consultas a FISCALIZACAO;

* As datas de inicio e de conclusao dos servigos;

* As datas de inicio e de conclusao de etapas, de acordo com o Cronograma Fisico-
Financeiro aprovado;

* Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

* Asrespostas as interpelagdes da FISCALIZACAO;

* Medicdes das etapas de obras e respectivos valores a serem faturados;

¢ Falta de materiais;

* Quaisquer outros fatos que devam ser objeto de registro.

Comunicar oficialmente 8 CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no cumprimento do

contrato.
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20.10

20.11

20.12

20.13

20.14

20.15

20.16

20.17

Autorizar a execugdo de servicos durante os fins de semana e/ou feriados, uma vez que

solicitados em tempo e puderem ser realizados sem a presenca da FISCALIZACAO.

20.9.1 Restringir a realizagdo de atividades que julgar necessitarem de seu
acompanhamento tendo sua execug¢ao restrita aos horarios compreendidos entre 8 h
e 18 h de dias tteis.

Agir e decidir em nome do CONTRATANTE, inclusive, para rejeitar os servigos executados

em desacordo com os projetos, especificagdes técnicas ou com imperfei¢do, levando-se em

consideragdao também as Normas Técnicas da ABNT e outras aplicaveis.

Certificar as Notas Fiscais correspondentes apos constatar o fiel cumprimento dos servigos

executados, medidos e aceitos.

Transmitir suas ordens e instrugdes por escrito, salvo em situagdes de urgéncia ou
emergéncia, sendo reservado 8 CONTRATADA o direito de solicitar da FISCALIZACAO,

por escrito, a posterior confirmacao de ordens ou instrucdes verbais recebidas.

Para quaisquer servicos mal executados, a FISCALIZACAO reservar-se-4 o direito de
determinar sua modifica¢do, o seu reparo ou a substitui¢do da forma de execugdao, com os
materiais que entender mais adequados, sem que tal fato acarrete em solicitagdo de
ressarcimento financeiro por parte da CONTRATADA, nem extensdo do prazo para

conclusdo da obra.

Solicitar que a CONTRATADA, através de comunicagdo oficial, afaste o empregado ou

subcontratado que ndo esteja cumprindo fielmente o Projeto Basico.

A FISCALIZACAO n3o aceitard a transferéncia de qualquer responsabilidade da
CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou subempreiteiros, ainda

que referentes a servigos subcontratados.

Solicitar através da Central de Contratos a aplicagdo, nos termos contratuais, de multa(s) a
CONTRATADA dando-lhe ciéncia do ato, por escrito, bem como comunicar ao Orgio

Financeiro do CONTRATANTE para que proceda a dedugdo da multa da garantia contratual.

20.16.1 Instruir o(s) recurso(s) da CONTRATADA no tocante ao pedido de cancelamento
de multa(s), quando a CONTRATADA discordar do CONTRATANTE.

No exercicio de suas atribui¢des fica assegurado a FISCALIZACAO, sem restrigdes de
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21.1

21.2

21.3

214

21.5

21.6

21.7

qualquer natureza, o direito de acesso ao local de execu¢ao dos servigos, bem como todas as

informagdes, que julgar necessarias, relacionadas as obras/servigos.

21. RECEBIMENTO / ACEITACAO DOS SERVICOS

Os servigos somente serdo recebidos pelo CONTRATANTE apo6s o atendimento de todas as
condi¢des estabelecidas neste Projeto Basico, documentos, projetos e orcamento dele

integrante, desde que atingido o fim que se destinam, com efic4cia e qualidade requerida.

O Recebimento dos servigos executados pela CONTRATADA sera efetivado em duas etapas

sucessivas:

¢ Recebimento Provisorio;
* Recebimento Definitivo.
A CONTRATADA devera solicitar a GEA, por comunica¢do escrita e com antecedéncia
minima de 15 dias do término do prazo de execu¢do dos servigos, a vistoria da obra pela
FISCALIZACAO para verificagio dos servicos executados com fins de recebimento

provisorio, o qual devera coincidir com o prazo estipulado no item 8.1.

21.3.1 A FISCALIZACAO podera recusar o recebimento provisorio da obra, caso haja nio
conformidades significativas quanto as especificagdes.

21.3.2 Nos casos que ndo impegam o recebimento provisorio, as ndo conformidades serdo
relacionadas em documento anexo ao termo circunstanciado e deverdo estar
corrigidas até o recebimento definitivo.

O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdao de todos os

testes de campo.

O CONTRATANTE realizard inspe¢do minuciosa de todos os servigos e obras executadas
por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais
encarregados pela obra com a finalidade de verificar a adequagdo dos servigos, constatar e

relacionar os arremates, retoques e revisoes finais que se fizerem necessarios.

Ap6s tal inspecdo, serd lavrado o Termo de Recebimento Provisorio, em 02 (duas) vias de
igual teor e forma, ambas assinadas pela FISCALIZACAO, relatando as eventuais

pendéncias verificadas, em até 15 dias

A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
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21.8

21.9

21.10

21.11

21.12

expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a FISCALIZACAO ndo atestar a
ultima e/ou unica medicao de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias

que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisério.

O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servicos contratados sera lavrado, pela

comissao técnica de recebimento definida pela GEA, em até 60 (sessenta) dias corridos apos

a lavratura do Termo de Recebimento Provisoério, desde que tenham sido devidamente
atendidas todas as exigéncias da FISCALIZACAO quanto as pendéncias observadas e
somente apos solucionadas todas as reclamagdes porventura feitas quanto a falta de
pagamento a operarios ou fornecedores de materiais e prestadores de servigos empregados na

execucao do contrato.

21.8.1 Na etapa de recebimento definitivo dos servigos, a CONTRATADA devera entregar
ao CONTRATANTE:
21.8.1.1 Toda a documentacao dos materiais e equipamentos aplicados na obra;
21.8.1.2 Termo de Garantia, conforme item 22.4.

O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e

seguranc¢a da obra ou do servigo, nem ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato,

dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato (Art. 73, § 2°, da Lei 8.666/93).

Havendo discrepancias, incompatibilidades com memoriais e projetos ou performances dos
equipamentos abaixo das especificadas, serd aberto prazo de 5 (cinco) dias uteis para
corregoes € complementagdes consideradas necessarias para a realizagdo de nova tentativa de
recebimento. Caso seja impossivel o cumprimento do prazo citado, a CONTRATADA devera

apresentar, formalmente, justificativa fundamentada que sera analisada pela GEA.

No tempo do Contrato estdo incluidos os tempos para recebimento, inclusive aqueles

necessarios para eventuais corregdes, caso haja discrepancias ou incompatibilidades, sob

pena de aplicagdo de sangdes cabiveis.

A obra s6 se dara por concluida ap6s o término de todas as etapas especificadas, retirada dos
entulhos e completa limpeza de todas as areas trabalhadas. Os detritos resultantes das

operagoes de transporte ao longo de qualquer via publica deverdo ser removidos
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22.1

22.2

22.3

224

23.1

23.2

imediatamente pela CONTRATADA, sob suas expensas.

22. PRAZO DE GARANTIA DA OBRA

Durante 5 (cinco) anos apds o Recebimento Definitivo dos servicos e obras, a
CONTRATADA responderd por sua qualidade e seguranga nos termos do Artigo 618 do
Codigo Civil Brasileiro, devendo efetuar a reparagdo de quaisquer falhas, vicios, defeitos ou
imperfei¢des que se apresentem nesse periodo, independentemente de qualquer pagamento

do CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera apresentar o certificado de qualidade de acordo com as normas da
ABNT e os padrdes técnicos dos materiais, bem como para os equipamentos eletromecanicos

e eletroeletronicos.

Sera considerado como data base para contagem do periodo de garantia, tanto da obra bem
como dos equipamentos nela instalados, a data da emissdo do Termo de Recebimento

Definitivo, emitido pela comissdo técnica de recebimento.

A CONTRATADA devera apresentar apos a conclusdo dos servigos, o Termo de Garantia,
com prazo de 05 (cinco) anos, a contar da data do recebimento definitivo, de todos os

materiais fornecidos e dos servicos executados, conforme legislagao em vigor.

23. DISCREPANCIAS E INTERPRETACOES

Os servigos e obras serao realizados com rigorosa observancia aos desenhos do projeto e
respectivos detalhes, bem como estrita obediéncia as prescrigdes e exigéncias contidas neste

Projeto Basico.

Todas as imperfei¢cdes verificadas nos servigos vistoriados, bem como discrepancias em

relacdo aos desenhos e especificagdes, deverdo ser corrigidas antes do prosseguimento dos
trabalhos. Para efeito de interpretacao de divergéncias entre os documentos contratuais, fica

estabelecido o seguinte:

* Em caso de divergéncia entre as cotas do desenho e suas dimensdes medidas em escala,
prevalecerdo sempre as primeiras;

* Em caso de duvidas quanto a interpretagdo dos projetos e/ou das especificagdes, a GEA
devera ser consultado, conforme item 17.14.2;

* As normas da ABNT prevalecem sobre quaisquer especificagdes aqui citadas ou demais
adotadas durante a execucao;

* Todos os detalhes e servigos constantes nos desenhos do Projeto € ndo mencionados neste
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Projeto Basico serdo interpretados como partes integrantes do objeto.

23.3 Em caso de divergéncias entre o Or¢gamento e o Projeto, a CONTRATADA tera que notificar,
por escrito, 8 FISCALIZACAO, para que esta decida sempre da maneira mais favoravel para

0 CONTRATANTE.

24. SANC()ES ADMINISTRATIVAS
24.1 Durante a execucdo do contrato por falha, inexecugdo total ou parcial dos servigos
contratados, pela execugdo desses servicos em desacordo com o estabelecido no Ato

Convocatorio e seus Anexos e/ou pelo descumprimento das obrigagdes assumidas, o

CONTRATANTE poderd, garantida a prévia defesa e observada a gravidade da ocorréncia,

aplicar a CONTRATADA as seguintes sangdes:

* Adverténcia;

*  Multa;

* Suspensdo temporaria de participacao em licitagdo e impedimento de contratar com a

Administragao;

* Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Publica.

24.2 As sangoOes de adverténcia, de multa, de suspensdo temporaria do direito de participar em
licitacdo e impedimento de contratar com a Administracdo e de declaracdo de inidoneidade

para licitar ou contratar com a Administracdo Puablica poderdo ser aplicadas a

CONTRATADA de forma distinta ou cumulativa.

24.3 Adverténcia:

24.3.1 A adverténcia poderd ser aplicada no caso de descumprimento parcial das
obrigagdes e responsabilidades assumidas contratualmente, e nas situagdes que
ameacem a qualidade do produto ou servigo, ou a integridade patrimonial ou
humana.

24.3.2 A adverténcia poderd, ainda, ser aplicada no caso de outras ocorréncias que possam
acarretar transtornos ao desenvolvimento dos servicos do CONTRATANTE, a
critério da FISCALIZACAO, desde que ndo caiba a aplicagdo de san¢do mais
grave.

24.4 Multas:

24.4.1 Poder4 ser aplicada multa nas seguintes condi¢des:
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24.5

24.4.2

24.4.3

a)

b)

c)

d)

g)

0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor global do contrato por infragdo a
qualquer das clausulas ou condi¢des do Contrato.

0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor global do contrato por dia de
atraso para o inicio da execug¢ao dos servigos;

0,5% (cinco décimos por cento) sobre o saldo contratual da execu¢do dos
servicos relativos a(s) etapa(s), por dia de ndo cumprimento, injustificado, do
prazo para término da execu¢do da(s) etapa(s) em atraso;

0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor do saldo contratual da execugao
dos servigos, por dia de ndo cumprimento, injustificado, do prazo para término
da execucao dos servigos, até 30 (trinta) dias;

De 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo contratual da execucdo dos
servicos, por nao cumprimento, injustificado, do prazo para término da
execucao dos servicos, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias;

De 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato pela recusa da
adjudicaria em assinar o contrato de execucao de obra;

De 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato, no caso de rescisao
unilateral por falta cometida pela CONTRATADA.

O valor da multa aplicada, apos esgotado o prazo recursal, sera deduzido da

Garantia Contratual que houver sido prestada.

Caso a Garantia Contratual seja insuficiente para o pagamento da multa, o saldo

devedor serd deduzido em qualquer fatura de crédito que a CONTRATADA

mantenha junto ao CONTRATANTE, ou sera cobrado judicialmente.

Suspensdo Temporaria de Participacio em Licitacio e Impedimento de Contratar com

24.5.1

a Administracio:

A suspensao do direito de participar em licitagdo e impedimento de contratar com a

Administragdo poderd ser aplicada @ CONTRATADA se, por culpa ou dolo,

prejudicar ou tentar prejudicar a execu¢do do Contrato, nos seguintes prazos e

situagodes:

I — Por até 6 (seis) meses:

Execucao insatisfatoria do objeto contratado, se antes tiver havido aplicagdo
da san¢do de adverténcia ou multa.

II — Por até 2 (dois) anos:

Conclusdao parcial dos servigos contratados, desde que o montante
executado seja inferior a 50% do valor do contrato.

Prestacio do servigo em desacordo com as solicitagdes do
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CONTRATANTE, nao efetuando sua corregao apos solicitagdo do mesmo.

Cometimento de quaisquer outras irregularidades que acarretem prejuizo ao
CONTRATANTE, ensejando a rescisdo da avenga por culpa da
CONTRATADA.

Apresentagdo a0 CONTRATANTE de qualquer documento falso ou
falsificado, no todo ou em parte, com o objetivo de participar da licitagao
ou para comprovar, durante a execu¢do do objeto, a manutengdo das
condigdes apresentadas na habilitagdo.

Ocorréncia de ato capitulado como crime pela Lei N° 8.666/93, praticado
durante o procedimento licitatorio, que venha ao conhecimento do
CONTRATANTE apos o recebimento da Ordem de Servigo.

24.6 Declaraciao de Inidoneidade:

24.6.1

A

declaracdo de inidoneidade sera aplicada quando constatada ma-fé, acdo

maliciosa e premeditada em prejuizo do CONTRATANTE, atuagdo com interesses

escusos, reincidéncia em faltas que acarretem prejuizo ao CONTRATANTE ou

aplicagdes anteriores de sucessivas outras sangdes, implicando proibicdo da

CONTRATADA de transacionar com a Administracdo Publica, enquanto

perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a

reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, podendo ser

aplicada, dentre outros casos, quando:

a)

b)
c)

d)

Tiver sofrido condenagdo definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

Praticar atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitagao;

Demonstrar, a qualquer tempo, ndo possuir idoneidade para licitar ou contratar
com 0 CONTRATANTE, em virtude de atos ilicitos praticados;

Reproduzir, divulgar ou utilizar, em beneficio proprio ou de terceiros, quaisquer
informagdes de que seus empregados tenham tido conhecimento em razao da
execucao do objeto, sem consentimento prévio do CONTRATANTE;

Cometer ato capitulado como crime pela Lei N° 8.666/93, praticado durante o
procedimento licitatorio, que venha ao conhecimento do TICE apoés a assinatura
do contrato;

Apresentar ao TICE qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em
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24.6.2

parte, com o objetivo de participar da licitagdo ou para comprovar, durante a

execucao do contrato, a manutencao das condigdes apresentadas na habilitacao;
A sancao estabelecida no subitem 24.6 ¢ de competéncia exclusiva do Presidente do
TJCE, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10
(dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitacdo ser requerida apds 2 (dois)

anos de sua aplicagdo.

24.7 Os recursos previstos no Art. 109, inciso I da Lei 8.666/93 deverdao ser obrigatoriamente

apresentados, em seu estado original, devidamente protocolados no TICE, observado o prazo

recursal, visando a instruir o respectivo processo licitatorio.

25. RESCISAO

25.1 A inexecugdo total ou parcial do contrato enseja a sua rescisdo, com as consequéncias

contratuais e as previstas em lei ou regulamento.

25.2 Sem prejuizo de outras sancdes, constituem motivos para rescisdo do Contrato pelo

CONTRATANTE:

25.2.1 Atraso superior a 10 dias para entrega da garantia contratual.

25.2.2 O ndo cumprimento das condig¢des técnicas constantes das especificagdes e dos
projetos.

25.2.3 A lentidao na execucao dos servicos, que leve o CONTRATANTE a presumir sua
nao conclusdo no prazo contratual.

25.2.4 O atraso injustificado no inicio dos servigos.

25.2.5 A paralisacdo injustificada dos servigos.

25.2.6

25.2.7
25.2.8

25.2.9

25.2.10
25.2.11

A subcontratacgdo, ainda que parcial, e no que for permitido, dos servigos conforme
item 16, sem a prévia e expressa autorizagdo do CONTRATANTE.

A cessdo ou transferéncia do objeto contratado.

O desatendimento as determinagdes da FISCALIZACAO designada para
acompanhar e fiscalizar a execuc¢ao dos servigos.

O cometimento reiterado de faltas na execu¢ao dos servigos, anotadas na forma do
§1°do art. 67 da Lei n° 8.666/93

A decretagdo de faléncia.

A dissolucdo da sociedade.
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25.2.12 A alteragdo societaria que modifique a finalidade ou a estrutura da CONTRATADA
que, a juizo do CONTRATANTE, inviabilize ou prejudique a execugdo do
Contrato.

25.2.13 A pratica de qualquer ato que vise fraudar ou burlar o fisco ou 6rgdo/entidade
arrecadador/credor dos encargos sociais e trabalhistas ou de tributos.

25.2.14 Quebra de sigilo sobre as informagdes e documentos recebidos do
CONTRATANTE para a execugdo dos servigos contratados, bem como sobre os
desenvolvidos pela CONTRATADA.

25.2.15 Razdes de interesse publico.

25.2.16 A ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior regularmente comprovada,
impeditiva da execucdo do objeto contratado.

25.3 Constituem motivos para rescisdao do Contrato pela CONTRATADA:

25.3.1 A supressao de servigos, por parte do CONTRATANTE, sem a anuéncia da
CONTRATADA, acarretando modificacdes do valor inicial do Contrato, além do
limite permitido em lei;

25.3.2 A suspensdo de sua execugdo por ordem escrita do CONTRATANTE por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbagdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que
totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatorio de
indenizagdes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizagdes e
mobilizacdes e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de
optar pela suspensdo do cumprimento das obrigacdes assumidas até que seja
normalizada a situacao;

25.3.3 O atraso superior a 90 (noventa) dias nos pagamentos devidos pelo
CONTRATANTE relativos aos servigcos ja recebidos e faturados, salvo em caso de
calamidade publica, grave perturba¢ao da ordem interna ou guerra, assegurado ao
contratado o direito de optar pela suspensdo do cumprimento de suas obrigagdes até
que seja normalizada a situagao;

25.3.4 A ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior regularmente comprovado,
impeditivo da execucao do objeto contratado.

25.4 Nos casos relacionados nos subitens 25.3.1 a 25.3.2 a CONTRATADA sera ressarcida dos
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25.5

25.6

25.7

26.1

prejuizos até entdo sofridos, desde que regularmente comprovados, ainda tendo direito a:

25.4.1 Devolugdo da garantia prestada;

25.4.2 Recebimento dos servigos que executou, desde que aceitos, até a data da rescisdo do
Contrato, porventura ainda nao pagos.

A rescisdao do Contrato, efetivada pelo CONTRATANTE, com base no ajuste constante nos

subitens 25.2.1 a 25.2.14, acarreta as seguintes consequéncias, sem prejuizo da aplicacao das

sangoes previstas neste Projeto Basico e na lei:

25.5.1 Assuncdo imediata, pelo CONTRATANTE, dos servigos objeto do Projeto Basico,
no estado e no local em que se encontram, por ato proprio seu;

25.5.2  Ocupagao e utilizagao, pelo CONTRATANTE, com autorizacdo prévia e expressa
do presidente do TJCE, do local, instalagcdes, equipamentos, materiais ¢ pessoal
empregado na execug¢do dos servigos, indispensaveis a sua continuidade, os quais
serdo devolvidos ou ressarcidos posteriormente 8 CONTRATADA, mediante
avaliagdo prévia;

25.5.3 Execugdo, imediata, da garantia contratual, que houver sido prestada, para se
ressarcir de danos, inclusive multas aplicadas;

25.5.4 Retencao dos créditos decorrentes do objeto deste Projeto Basico, até o limite dos
prejuizos causados pela CONTRATADA;

25.5.5 Suspensao e/ou declaracao de inidoneidade da CONTRATADA para contratarem e
licitarem com 0 CONTRATANTE e/ou Administragdo Publica, pelo prazo de até 2
(dois) anos, conforme item 24.

A rescisdo do Contrato, seja decretada pelo CONTRATANTE ou pela CONTRATADA, nao

impedird que o CONTRATANTE dé continuidade a execucdo dos servigos, mediante

contratagao de terceiros.

A rescisao fundamentada por razdes de interesse publico ou a ocorréncia de caso fortuito ou
de forca maior dara a CONTRATADA o direito a liberagdo da garantia contratual e ao

recebimento do(s) valor(es) pertinente(s) aos servicos executados e aceitos.

26. PRESCRICOES GERAIS

O Gestor do Contrato serd o Gerente da Geréncia de Engenharia e Arquitetura do TICE ou

profissional por ele designado devidamente oficializado através de publicacdo em Diario
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26.2 O Ordenador de Despesas sera o Presidente do Tribunal de Justica do Estado do Ceara

conjuntamento com o Secretario de Administragdo e Infraestrutura, que corresponde a toda e

qualquer autoridade administrativa de cujos atos resultarem em emissdo de empenho,

autorizagdo de pagamento, suprimento ou dispéndio, ou Autoridade por ele designado,
atendimento a Portaria N° 320/2021, datada de 17 de fevereiro de 2021, que trata
delegacdo de competéncias administrativas no ambito do Poder Judiciario do Estado

Ceara.

26.3 As eventuais duvidas acerca do teor das especificagdes do Projeto Basico deverdo ser

em
de
do

encaminhadas formalmente ao seguinte enderego: Tribunal de Justica do Estado do Ceara —

Geréncia de Engenharia e Arquitetura — (GEA) - Avenida General Afonso Albuquerque

Lima, s/n — Centro Administrativo Governador Virgilio Tavora — Bairro Cambeba — CEP

60.822-325 — Fortaleza, CE. Também poderdo ser feitos contatos pelos telefones: (85)

3207.7458/3207.7456, ou pelo enderego eletronico ge@tjce.jus.br, para os devidos

esclarecimentos.

Fortaleza, 23 de setembro de 2022.

Pedro Emmanuel Braga Evangelista Eng.°. David Oliveira Almeida
Matricula: 22601 Matricula: 22604
Técnico Judiciario Coordenador de Projetos e Or¢camentos

Eng.* Anita Maria da Silva Guimaraes
Matricula: 7809
Gerente de Engenharia e Arquitetura
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ANEXO 1 — Quadro de Pessoal Técnico
(relativo ao item 12.1.2 deste Projeto Basico)

TERMO DE INDICACAO DE PESSOAL TECNICO QUALIFICADO
REFERENQIA: INDICACAO DE PESSOAL TECNICO A SER
CONCORRENCIA / / / UTILIZADO NAS OBRAS/SERVICOS
RAZAO SOCIAL DA CONCORRENTE:

NOME FUNCAO ESPECIALIZACAO TEMPO DE
EXPERIENCIA
Conforme consta do subitem 12.1.2 do Projeto Béasico, parte integrante do Edital de N°
_ , comprometemo-nos a exercer atividades nos servigos objeto da licitacdo em referéncia.
Cientes:
Assinatura Assinatura
Nome: Nome:
Cargo: Cargo:
Assinatura Assinatura
Nome: Nome:
Cargo: Cargo:
Local e data
Assinatura e carimbo do representante legal

CPF:

RG:
Observacoes:

1. As declaragdes poderdo ser apresentadas individualmente.

2. Emitir em papel que identifique a CONCORRENTE.
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ANEXO 2 — Modelo de Carta de Apresentacdo da Proposta de Precos
(relativo ao item 14.1 deste Projeto Basico)
CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECOS
AO
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
Ref.: N° /

Apresentamos a  V.Sas. nossa  proposta para execucdo dos  servicos de
, pelo prego global de R$
( )-

Declaramos que em nossos precos unitarios estdo incluidos todos os custos diretos e indiretos para
perfeita execugdo dos servigos, inclusive das despesas com materiais e/ou equipamentos, mao de
obra, especializada ou ndo, seguros em geral, encargos da Legislacdio Social Trabalhista,
Previdenciaria, da Infortunistica do Trabalho e responsabilidade civil por qualquer dano causado a
terceiros ou dispéndios resultantes de tributos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais
e federais, enfim, tudo o que for necessario para a execugdo total e completa dos servigos, bem
como nosso lucro, conforme especificagdes constantes do Projeto Basico, sem que nos caiba, em

qualquer caso, direito regressivo em relagdo ao CONTRATANTE.

Utilizaremos os equipamentos € as equipes técnica e administrativa que forem necessarias para a
perfeita execu¢do dos servigos, comprometendo-nos desde ja, a substituir ou aumentar a quantidade
dos equipamentos ¢ do pessoal, desde que assim o exija o FISCALIZACAO, para o cumprimento

das obrigacdes assumidas.

Na execucdo dos servicos, observaremos rigorosamente as especificacdes das normas técnicas
brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as
recomendacgdes e instrugdes da FISCALIZACAO, assumindo, desde ja, a integral responsabilidade

pela perfeita realizagao dos trabalhos, de conformidade com as especificagdes.

O prazo de execugdo total dos servigos objeto do Projeto Bésico ¢ de ( ) dias

corridos a contar da data de expedicdo da Ordem de Servigo.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitacdo, nos comprometemos a assinar o Contrato no
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prazo determinado no documento de convocag¢do, indicando para esse fim o Sr

, Carteira de Identidade N°. expedidaem / / , Orgdo
Expedidor , € CPF N° , Fone () ,Fax () , E-
mail como representante desta empresa.

Informamos que o prazo de validade de nossa Proposta de Precos ¢ de 60 (sessenta) dias corridos, a

contar da data de apresentagdo da documentagao da licitagdo.

Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a licitagdo em

causa e nossa plena concordancia com as condicdes estabelecidas no Edital da licitacdo e seus

anexos.
Assinatura e carimbo do representante legal
CPF:
RG:
Observacgoes:

1. Emitir em papel que identifique a CONCORRENTE.
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ANEXO 3 — Modelo de Declaracdo de Concordancia com o Projeto e os Quantitativos
(relativo ao item 12.1.5 deste Projeto Basico)

DECLARACAO DE CONCORDANCIA COM O PROJETO AOS QUANTITATIVOS

(razdo social da empresa), inscrita no

Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas sob o N° (informar o N° do CNPJ),

por seu representante legal e pelo autor das planilhas orcamentarias, abaixo assinados, DECLARAM
EXPRESSAMENTE sua concordancia com o projeto bem como a compatibilidade dos quantitativos
constantes das planilhas orcamentérias e quantitativos dos projetos relacionados no subitem 4.1 do

Projeto Bésico parte integrante do Edital de Ne  /

Local e data

Assinatura e carimbo do representante legal
CPF N°
RG N°

Assinatura e carimbo do autor das planilhas orcamentérias

CPF N°
CREA/__N°
Observacoes:

1. Emitir em papel que identifique a CONCORRENTE.
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ANEXO 4 — Modelo de Declaragdo de Vistoria
(relativo ao item 13 deste Projeto Basico)
DECLARACAO DE VISTORIA
Declaramos que a empresa , CNPJ N°

, por intermédio do(a) Senhor(a)

, indicado como seu representante, realizou vistoria técnica no local

dos servigos a serem prestados através do Edital N° do Tribunal de Justica do Estado

do Ceara.

Local e data

Eng.” Anita Maria da Silva Guimaraes
Matricula: 7809
Gerente de Engenharia e Arquitetura

Assinatura e carimbo do representante legal
CPF:
RG:

Projeto Basico — “Contratagdo ¢ empresa para execugdo do projeto de reforma e ampliagdo do Forum da 76
Comarca de Quixada-ce.”

N

O» O original deste documento é eletrdnico e foi assinado digitalmente por tjce.jus.br e ANITA MARIA DA SILVA GUIMARAES e DAVID OLIVEIRA ALMEIDA e PEDRO EMMANUEL BRAGA EVANGELISTA. Data da Ultima assinatura: 05/10/2022 as 11:33:10.

O Para verificar a autenticidade desta copia impressa, acesse o site http://portaladmin.tjce.jus.br/atendimento e informe o processo 8517267-75.2022.8.06.0000 e o cédigo BVH23U50.
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ANEXO 5 — Modelo de Declaracao de Dispensa de Vistoria
(relativo ao item 13 deste Projeto Basico)
DECLARACAO DE DISPENSA DE VISTORIA
A empresa , CNPJ N° , por intermédio do(a)
Senhor(a) , indicado expressamente como seu representante, declara ter
conhecimento das condi¢des locais e do servigo a ser prestado através do Edital de N°

/ dispensando a necessidade da vistoria “in loco”.
-

Declara, também, que se responsabiliza por essa dispensa e por situagdes supervenientes e que lhe
foi dado acesso as dependéncias do referido local através de cldusula expressa no Edital e seus
Anexos, ao qual dispensou por ter conhecimento suficiente para prestar o servigo com as

informacdes constantes no Projeto Basico e no Edital.

Local e data

Assinatura e carimbo do representante legal
CPF:
RG:

Observacoes:

1. Emitir em papel que identifique a CONCORRENTE.

Projeto Basico — “Contratagdo ¢ empresa para execugdo do projeto de reforma ¢ ampliagdo do Forum da 77
Comarca de Quixada-ce.”

O» O original deste documento é eletrdnico e foi assinado digitalmente por tjce.jus.br e ANITA MARIA DA SILVA GUIMARAES e DAVID OLIVEIRA ALMEIDA e PEDRO EMMANUEL BRAGA EVANGELISTA. Data da Ultima assinatura: 05/10/2022 as 11:33:10.

~ Para verificar a autenticidade desta cépia impressa, acesse o site http://portaladmin.tjce.jus.br/atendimento e informe o processo 8517267-75.2022.8.06.0000 e o cddigo BVH23U50.
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ESTADO DO CEARA
PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTIGA

ANEXO Il DO EDITAL
ORCAMENTO ESTIMADO ELABORADO PELA GERENCIA DE ENGENHARIA

PECAS:
PROJETOS: (P.A. n. 8517267-75.2022.8.06.0000)
v" Projeto de Arquitetura — 17 (dezessete) pranchas (fl. 0003);
Projeto de Canteiro de Obras — 01 (uma) prancha (fl. 0004):
Projeto de Climatizagéo — 05 (cinco) pranchas (fl. 0005);
Projeto de Instalagdes Elétricas e Correlatos — 19 (dezenove) pranchas (fl. 0006);
Projeto de Instalagdes Hidrossanitarias — 07 (sete) pranchas (fl. 0008);
Projeto de Protecdo de Combate a Incéndio e Panico — 03 (trés) pranchas (fl. 0009);
Projeto de Sinalizagdo — 04 (quatro) pranchas (fl. 0010);
Projeto Estrutural — 11 (onze) pranchas (fl. 0159);

AN N N N N

Planilha orgamentaria e os seguintes anexos (P.A. n.° 8517267-75.2022.8.06.0000)
Orgamento Sintético: quantitativos estimados em projeto (fls. 0160 a 0185);
Orgamento Analitico: composicdes dos servigos (fl. 0038);

Cronograma Fisico-Financeiro (fl. 0039);

Encargos Sociais e BDI 2022 (fls. 0040 a 0042);

Metodologia SINAPI para calculo de encargos complementares (fl. 0043);
Caderno de Encargos e Especificagdes Técnicas (fl. 0044).

AN

AN N N NN

As pranchas de desenhos integrantes deste Projeto Basico estardo disponibilizadas na Comissdo de
Contratacdo bem como na Geréncia de Engenharia do TJCE, em formato “PDF” e no tamanho original.

Caso necessario, serdo disponibilizadas para a CONTRATADA as pranchas e desenhos em formato “DWG”.

Concorréncia Publica n. 007/2022 )
Reforma do Férum da Comarca de QUIXADA-CE
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=

.13.0002

TJCEB80577

CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 750V
4,0MM2 ANTI-CHAMA, NAO HALOGENADO

660,000

4.857,60

2

=

.13.0003

95751

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE SEMI
PESADO, DN 32 MM (1 1/4), APARENTE, INSTALADO EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_11/2016_P

10,000

673,20

2

=

.13.0004

95750

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN
25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016_P

24,000

42,79

1.026,96

2

=

.13.0005

95749

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN
20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016_P

16,000

35,87

573,92

2

=

.13.0006

TJCE60753

BOX RETO DE ALUMINIO 3/4"

43,000

UN

7,53

323,79

2

=

.13.0007

TJCE6G0751

ELETRODUTO FLEXIVEL SEAL TUBE DIAMETRO 3/4"

43,000

37,82

1.626,26

2

=

.13.0008

95803

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO
DE ACO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016_P

23,000

UN

64,82

1.490,86

2

=

.13.0009

95802

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO
DE ACO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016_P

9,000

UN

48,51

436,59

2

=

.13.0010

95801

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO
DE AGCO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016_P

13,000

UN

43,42

564,46

2

=

.13.0011

C3482

TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 A 2,50MM2

100,000

ubD

925,00

2

=

.13.0012

C3483

TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 A 6,00MM2

100,000

ub

925,00

2

=

.13.0013

93009

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"),
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE
ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2021

18,000

581,22

2

=

.13.0014

93008

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1
1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE
ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2021

46,000

21,44

986,24

2

=

.13.0015

91871

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

10,000

15,00

150,00

2

=

.13.0016

TJCE97363

CAIXA DE ALUMINIO FUNDIDO (30X30X15)cm, C/TAMPA
CEGA

2,000

UN

260,55

521,10

2

=

.13.0017

C0628

CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA
200X200X100mm

7,000

ub

95,88

671,16

2

=

.13.0018

C0627

CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA
150X150X80mm

4,000

ubD

58,27

233,08

2

=

.13.0019

91173

FIXACAO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIAMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRACADEIRA
METALICA RIGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO
EM ALVENARIA. AF_05/2015

70,000

134,40

Total do Grupo:

31.754,44

21.14

SPDA

21.14.0001

96973

CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM?, NAO ENTERRADA,
COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2017

282,000

70,31

19.827,42

21.14.0002

96977

CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?, ENTERRADA, SEM
ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017

181,000

65,56

11.866,36

21.14.0003

96986

HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017

12,000

UN

163,54

1.962,48

21.14.0004

C3909

SOLDA EXOTERMICA

12,000

ubD

50,66

607,92

21.14.0005

97891

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,FUNDO COM
BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M.
AF_05/2018

12,000

UN

208,63

2.503,56

21.14.0006

96989

CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2017

2,000

UN

188,45

376,90

21.14.0007

96988

MASTRO 1 ¢ PARA SPDA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2017

2,000

UN

225,12

450,24

21.14.0008

96987

BASE METALICA PARA MASTRO 1 ; PARA SPDA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017

2,000

UN

130,87

261,74
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2

=

.14.0009

72315

TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE
FIXACAO H = 30CM

15,000

UN

39,04

585,60

2

=

.14.0010

93358

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE
MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016

28,000

M3

82,36

2.306,08

2

=

.14.0011

93382

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO
MECANIZADA. AF_04/2016

28,000

M3

33,13

927,64

2

=

.14.0012

72272

CONECTOR PARAFUSO FENDIDO ;,SPLIT-BOLT;, - PARA
CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

35,000

UN

20,87

730,45

2

=

.14.0013

72263

TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO
50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

300,000

UN

30,30

9.090,00

2

=

.14.0014

TJCE75915

INSPECAO DO SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA
DESCARGAS ATMOSFERICAS (MEDIGAO DE
RESISTENCIA DE ATERRAMENTO), INCLUINDO LAUDO E
ART

1,000

UN

3.708,90

3.708,90

Total do Grupo:

55.205,29

21.

15

QUADRO PARA O BEP - (BARRAMENTO DE EQUIPOTENCIALIZAGAO PRINCIPAL)

2

=

.15.0001

C2069

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE LUZ EMBUTIR ATE 36
DIVISOES 457X332X95mm, C/ BARRAMENTO

1,000

ubD

485,41

485,41

2

=

.15.0002

96977

CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?, ENTERRADA, SEM
ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017

10,000

M

65,56

655,60

2

=

.15.0003

TJCE81416

CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1,0
kV 95MM2 ANTI-CHAMA, NAO HALOGENADO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

4,000

102,46

409,84

2

=

.15.0004

TJCE81414

CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1,0
kV 70MM2 ANTI-CHAMA, NAO HALOGENADO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

5,000

49,14

245,70

2

=

.15.0005

TJCE81591

CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO
0,6/1KV 25MM2 ANTI-CHAMA, NAO HALOGENADO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

5,000

23,44

117,20

2

=

.15.0006

TJCE122824

TERMINAL TIPO "BOTA" PARA CABOS ATE 70MM?

8,000

UN

28,88

231,04

2

=

.15.0007

72263

TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO
50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

16,000

UN

30,30

484,80

Total do Grupo:

2.629,59

21.

16

ILUMINAGAO EXTERNA

2

=

.16.0001

C4958

POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTENCIA
NOMINAL 200KG, H=7,00M, PESO APROXIMADO 670 KG

3,000

UN

989,23

2.967,69

2

=

.16.0002

101654

LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA, DE 33
W ATE 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2020

6,000

UN

399,72

2.398,32

2

=

.16.0003

C2299

TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm P/CAIXA DE
PASSAGEM EM ALVENARIA

0,600

M2

259,38

155,63

2

=

.16.0004

TJCE81510

CAIXA DE PASSAGEM TIPO MANILHA D= 30CM
PROFUNDIDADE DE 50CM COM TAMPA E PEGADOR EM
ACO GALVANIZADO A FOFO

7,000

UN

233,45

1.634,15

2

=

.16.0005

TJCE118902

CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO
0,6/1KV 2,5MM2 ANTI-CHAMA, NAO HALOGENADO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

780,000

6.037,20

2

=

.16.0006

TJCE122826

CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO
0,6/1KV 4,0MM2 ANTI-CHAMA, NAO HALOGENADO

420,000

10,03

4.212,60

2

=

.16.0007

91854

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

150,000

10,67

1.600,50

2

=

.16.0008

97667

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1
1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE
ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2021

50,000

451,00

2

=

.16.0009

91871

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

22,000

15,00

330,00

2

=

.16.0010

95817

CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE
PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016

10,000

UN

376,30

2

=

.16.0011

91173

FIXACAO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIAMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRACADEIRA
METALICA RIGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO
EM ALVENARIA. AF_05/2015

60,000

115,20
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2

=

.16.0012

TJCE77586

REFLETOR EM LED 50W, ANGULO DE ABERTURA 120°,
COR DA LUZ BRANCA

16,000

UN

109,44

1.751,04

2

=

.16.0013

TJCE81517

LUMINARIA CIRCULAR DE EMBUTIR EM SOLO,
ORIENTAVEL, ANGULO DE ABERTURA FECHADO 25°,
COM 1 LAMPADA PAR 30 DE LED DE 12W,
TEMPERATURA DE COR 3000K, VIDRO TEMPERADO,
GRAU DE PROTEGAO - IP 65

15,000

UN

209,40

3.141,00

2

=

.16.0014

TJCE81514

LUMINARIA CIRCULAR DE EMBUTIR EM SOLO,
ORIENTAVEL, ANGULO DE ABERTURA FECHADO 25°,
COM 1 LAMPADA PAR 38 DE LED DE 15W,
TEMPERATURA DE COR 3000K, VIDRO TEMPERADO,
GRAU DE PROTEGAO - IP 65

12,000

UND

279,28

3.351,36

2

=

.16.0015

101632

RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINACAO
EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2020

1,000

UN

61,65

61,65

2

=

.16.0016

101902

CONTATOR TRIPOLAR | NOMINAL 22A - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_10/2020

1,000

UN

200,82

200,82

2

=

.16.0017

91967

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

2,000

UN

63,40

126,80

2

=

.16.0018

95811

CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE
PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016

2,000

UN

17,04

34,08

2

=

.16.0019

TJCE81529

LUMINARIA DE SOBREPOR COM LAMPADA EM LED
1X18W, COM CORPO EM CHAPA DE ACO E PINTURA
ELETROSTATICA, COMPLETA, FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

8,000

UN

161,45

1.291,60

2

=

.16.0020

95749

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN
20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016_P

60,000

35,87

2.152,20

2

=

.16.0021

95801

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO
DE ACO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016_P

21,000

UN

43,42

911,82

2

=

.16.0022

91943

CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MEDIA (1,30 M DO PISO),
PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

2,000

UN

20,42

40,84

2

=

.16.0023

C0627

CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA
150X150X80mm

2,000

ubD

58,27

116,54

Total do Grupo:

33.458,34

21.

17

INSTALAGAO ELETRICAS ILUMINAGAO - INTERNA

2

=

.17.0001

TJCE81503

LUMINARIA DE EMBUTIR COMPLETA, COM 4 LAMPADAS
TUBULARES DE LED POTENCIA 9W. CORPO EM CHAPA
DE AGCO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA
ELETROSTATICA EPOXI-PO NA COR BRANCA.
REFLETOR E ALETAS PARABOLICAS EM ALUMINIO
ANODIZADO DE ALTO BRILHO

234,000

UN

593,45

138.867,30

2

=

.17.0002

TJCE98707

LUMINARIA RETANGULAR DE SOBREPOR COMPLETA
COM 02 LAMPADAS TUBULARES DE LED POTENCIA 18W,
CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA COM
ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA EPOXI-PO
NA COR BRANCA, REFLETOR E ALETAS PARABOLICAS
EM ALUMINIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO

2,000

UN

210,17

420,34

2

=

.17.0003

TJCE122828

LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR DE EMBUTIR COM
FOCO DIRECIONAVEL TEMPERATURA DA COR 3000K, ,
COMPLETA COM UMA LAMPADA DE LED 15W, CORPO
EM ALUMINIO REPUXADO COM ACABAMENTO EM
PINTURA ELETROSTATICA EPOXI-PO NA COR BRANCA.

2,000

UN

155,77

311,54

2

=

.17.0004

TJCE120730

PLAFON SPOT DE SOBREPOR BRANCO LED 12W

13,000

UN

100,14

1.301,82

2

=

.17.0005

TJCE81508

LUMINARIA RETANGULAR DE EMBUTIR, TIPO PLAFON
COM LAMPADA DE LED 18W, CORPO EM ALUMINIO
REPUXADO COM ACABAMENTO EM PINTURA
ELETROSTATICA EPOXI-PO NA COR BRANCA,
REFLETOR EM ALUMINIO ANODIZADO MULTI-FACETADO
DE ALTO BRILHO, VIDRO FOSCO NA PARTE CENTRAL
FOSCO

15,000

UN

171,85

2.577,75
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2

=

.17.0006

TJCE114704

LUMINARIA TIPO PLAFON QUADRADA DE SOBREPOR
COM LED 18W, CORPO EM ALUMINIO COM
ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA EPOXI-PO
NA COR BRANCA VIDRO FOSCO NA PARTE CENTRAL
FOSCO

2,000

UN

168,14

336,28

2

=

.17.0007

TJCE114713

LUMINARIA TIPO PLAFON QUADRADA DE SOBREPOR
COM LED 25W, CORPO EM ALUMINIO COM
ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA EPOXI-PO
NA COR BRANCA VIDRO FOSCO NA PARTE CENTRAL
FOSCO

7,000

UN

273,22

1.912,54

2

=

.17.0008

TJCE111635

LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE,
DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 15 W, SEM
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

11,000

UN

181,22

1.993,42

2

=

.17.0009

TJCE60815

CAIXA DE ACO GALVANIZADO PARA TOMADA MONTADO
EM PERFILADO

247,000

ub

17,48

4.317,56

2

=

.17.0010

91990

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, SEM
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

247,000

UN

35,09

8.667,23

2

=

.17.0011

TJCE60819

PLUG PROLONGADOR (2P+T)-10A-250V

247,000

ubD

21,08

5.206,76

2

=

.17.0012

91953

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

54,000

UN

29,23

1.578,42

2

=

.17.0013

91959

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

4,000

UN

46,30

185,20

2

=

.17.0014

91967

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

2,000

UN

63,40

126,80

2

=

.17.0015

91955

INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

8,000

UN

36,06

288,48

2

=

.17.0016

91940

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO),
PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

68,000

UN

15,78

1.073,04

2

=

.17.0017

TJCE78899

CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 750V
2,5MM2 ANTI-CHAMA, NAO HALOGENADO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

3.050,000

18.513,50

2

=

.17.0018

91871

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

120,000

1.800,00

2

=

.17.0019

91914

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC,
ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

68,000

UN

15,17

1.031,56

2

=

.17.0020

95817

CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE
PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016

16,000

UN

37,63

602,08

2

=

.17.0021

TJCE99165

REFLETOR EM LED 20W, ANGULO DE ABERTURA 120°,
COR DA LUZ BRANCA

2,000

UN

124,61

249,22

Total do Grupo:

191.360,84

21.

18

TOMADAS DE USO GERAL

2

=

.18.0001

91998

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A,
SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

91,000

UN

21,86

1.989,26

2

=

.18.0002

C3484

SUPORTE DE EQUIPAMENTOS P/INSTALAGAO DE
TOMADAS E INTERRUPTORES EM DUTOS DE ALUMINIO
C/DIM. 73MM X 25MM

88,000

ub

22,60

1.988,80

2

=

.18.0003

91940

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO),
PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

5,000

UN

15,78

78,90

2

=

.18.0004

91996

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

27,000

UN

34,63

935,01

2

=

.18.0005

91871

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

30,000

15,00

450,00

2

=

.18.0006

91914

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC,
ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

12,000

UN

15,17

182,04

2

=

.18.0007

TJCE60806

ADAPTADOR DE PERFILADO P/ ELETRODUTO

12,000

ub

24,71

296,52
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2

=

.18.0008

TJCE78899

CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 750V
2,5MM2 ANTI-CHAMA, NAO HALOGENADO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

2.205,000

6,07

13.384,35

2

=

.18.0009

TJCE96053

ALARME PARA BANHEIRO PCD COM ACIONADOR

2,000

UN

437,49

874,98

Total do Grupo:

20.179,86

21.19

TOMADAS PARA COMPUTADORES E IMPRESSORAS

21.19.0001

=

TJCE60813

CANALETA DE ALUMINIO 3X25X73MM

341,000

126,47

43.126,27

21.19.0002

=

91998

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A,
SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

244,000

UN

21,86

5.333,84

2

=

.19.0003

C3484

SUPORTE DE EQUIPAMENTOS P/INSTALACAO DE
TOMADAS E INTERRUPTORES EM DUTOS DE ALUMINIO
C/DIM. 73MM X 25MM

89,000

ubD

22,60

2.011,40

2

=

.19.0004

TJCE60806

ADAPTADOR DE PERFILADO P/ ELETRODUTO

47,000

uD

24,71

1.161,37

2

=

.19.0005

TJCE114711

CAIXA METALICA 20X20CM COM TAMPA EMBUTIDA NO
PISO COM CONEXOES FEMEAS (1 x XLR), (1 x RJ-45) E (3
x 2P+T) E TAMPA DE ALUMINIO

5,000

UN

536,31

2.681,55

2

=

.19.0006

91871

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

54,000

15,00

810,00

2

=

.19.0007

91854

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

25,000

10,67

266,75

2

=

.19.0008

91914

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC,
ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

40,000

UN

15,17

606,80

2

=

.19.0009

95817

CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE
PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016

1,000

UN

37,63

37,63

2

=

.19.0010

TJCE111586

FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU
COBRE, COM FITA METALICA PERFURADA 19MM, FIXADA
COM BUCHA E PARAFUSO EM LAJE

60,000

548,40

2

=

.19.0011

TJCE78899

CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 750V
2,5MM2 ANTI-CHAMA, NAO HALOGENADO -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

2.880,000

6,07

17.481,60

Total do Grupo:

74.065,61

21.20

ILUMINAGAO DE EMERGENCIA

21.20.0001

97599

LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED
DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_02/2020

9,000

UN

36,21

325,89

21.20.0002

95817

CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE
PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016

14,000

UN

37,63

526,82

21.20.0003

TJCE78899

CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 750V
2,5MM2 ANTI-CHAMA, NAO HALOGENADO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

100,000

607,00

21.20.0004

91992

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

9,000

UN

44,16

397,44

21.20.0005

91939

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

9,000

UN

29,57

266,13

21.20.0006

91871

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

300,000

15,00

4.500,00

21.20.0007

91914

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC,
ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

10,000

UN

15,17

151,70

21.20.0008

TJCE111586

FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU
COBRE, COM FITA METALICA PERFURADA 19MM, FIXADA
COM BUCHA E PARAFUSO EM LAJE

50,000

9,14

457,00

Total do Grupo:

7.231,98

21.21

ACESSORIOS PARA FIXAGAO E CONEXAO - INSTALAGOES ELETRICAS

21.21.0001

TJCE96540

ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AGO
GALVANIZADO, LARGURA 200MM E ALTURA 100MM,
INCLUSIVE EMENDA E FIXAGAO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

58,000

65,71

3.811,18
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21.21.0002 TJCE99171 ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO 16,000 M 29,13 466,08
GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 75MM,
INCLUSIVE EMENDA E FIXAGAO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO
21.21.0003 TJCE61981 SUPORTE VERTICAL 200X100MM PARA FIXAGAO DE 30,000 UN 18,22 546,60
ELETROCALHA METALICA
21.21.0004 TJCE98601 SUPORTE VERTICAL 100X100MM PARA FIXAGCAO DE 6,000 UN 14,54 87,24
ELETROCALHA METALICA
21.21.0005 TJCE81223 CHUMBADOR MECANICO, COM ROSCA INTERNA, 1/4" - 260,000 UN 15,19 3.949,40
FORNECIMENTO E COLOCAGAO
21.21.0006 TJCE60567 VERGALHAO ROSCA TOTAL 1/4" 120,000 M 14,56 1.747,20
21.21.0007 C1165 DUTO PERFURADO - PERFILADOS CHAPA DE ACO 200,000 MT 30,67 6.134,00
(38X38)mm
21.21.0008 TJCE60569 GANCHO CURTO PARA PERFILADO 38x38mm - 393,000 UN 17,27 6.787,11
GALVANIZADO A FOGO
21.21.0009 TJCE60872 SAIDA HORIZONTAL ELETROCALHA P/ PERFILADO 20,000 ub 29,68 593,60
38X38MM
21.21.0010 TJCE60806 ADAPTADOR DE PERFILADO P/ ELETRODUTO 64,000 ubD 24,71 1.581,44
21.21.0011 91914 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, 64,000 UN 15,17 970,88
ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015
Total do Grupo: 26.674,73
Total da Obra:
CABEAMENTO ESTRUTURADO
Referéncia Cadigo Servigo \ Quantidade Unid. Valor unitério\ Custo Parcial
22.01 DADOS
22.01.0001 C1154 DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE ACO 40,000 MT 62,06 2.482,40
(100 X 200)mm
22.01.0002 C1161 DUTO PERFURADO - ELETROCALHA DE CHAPA DE ACO 16,000 MT 70,41 1.126,56
(50X75)mm
22.01.0003 C4535 DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE ACO 4,000 MT 128,93 515,72
(100X300)mm
22.01.0004 C1158 DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AGCO 15,000 MT 33,81 507,15
(50X50)mm
22.01.0005 98297 CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM 3.900,000 M 5,16 20.124,00
EDIFICAGAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_11/2019
22.01.0006 C3484 SUPORTE DE EQUIPAMENTOS P/INSTALAGAO DE 115,000 ub 22,60 2.599,00
TOMADAS E INTERRUPTORES EM DUTOS DE ALUMINIO
C/DIM. 73MM X 25MM
22.01.0007 91871 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), 83,000 M 15,00 1.245,00
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
22.01.0008 91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), 2,000 UN 15,78 31,56
PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015
22.01.0009 98307 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E 2,000 UN 55,91 111,82
INSTALAGAO. AF_11/2019
22.01.0010 C3762 RACK FECHADO 44 U'S, 670mm, PROFUNDIDADE 1,000 ub 3.534,96 3.534,96
PADRAO 19"
22.01.0011 C4569 REGUA DE TOMADAS ELETRICAS, COM 08 TOMADAS, 1,000 ubD 119,92 119,92
PADRAO RACK 19"
22.01.0012 C4568 ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, 6,000 ub 48,85 293,10
PADRAO RACK 19"
22.01.0013 C4567 BANDEJA MOVEL, PADRAO 19" 5,000 ubD 73,26 366,30
22.01.0014 C4526 PATCH CABLE EXTRA-FLEXIVEL RJ-45/RJ-45 DE 2,50m 95,000 ubD 31,15 2.959,25
22.01.0015 98302 PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - 5,000 UN 1.540,99 7.704,95
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019
22.01.0016 TJCEB60930 TE HORIZONTAL 90 P/ ELETROCALHA PERFURADA 1,000 ub 152,06 152,06
300X100MM
22.01.0017 TJCE60872 SAIDA HORIZONTAL ELETROCALHA P/ PERFILADO 10,000 ubD 29,68 296,80
38X38MM
22.01.0018 TJCE60806 ADAPTADOR DE PERFILADO P/ ELETRODUTO 44,000 ub 24,71 1.087,24
22.01.0019 TJCE122829 |MODULO TOMADA DE REDE RJ45 PARA PORTA 118,000 UN 51,39 6.064,02
EQUIPAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
22.01.0020 TJCE60963 CERTIFICAGAO DE PONTO DE REDE ESTRUTURADA 95,000 PT 78,94 7.499,30
Total do Grupo: 58.821,11
22.02 TELEFONIA
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22.02.0001 98279 CABO TELEFONICO CI-50 50 PARES INSTALADO EM 5,000 M 25,02 125,10
PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019
22.02.0002 TJCE60798  |VOICE PANEL CAT3 50 PARES (FORN. E MONTAGEM) 1,000 uD 197,25 197,25
22.02.0003 TJCE74901 DPS DE SINAL MPH-160 - FORNECIMENTO E 30,000 UN 15,96 478,80
INSTALAGAO o
22.02.0004 C3770 PATCH CABLE EXTRA-FLEXIVEL RJ-45/RJ-45 DE 1,50m 25,000 uD 24,65 616,25 S
o
22.02.0005 TJCE99041 BLOCO PROTETOR BLI PARA 20 PARES 1,000 UN 49,82 49,82 i
22.02.0006 C1406 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE BARRAMENTO DE 0,400 KG 150,06 60,02 I
COBRE P/QUADROS g
22.02.0007 C2455 TERMINAL DE PRESSAO P/ CABOS ATE 16MM2 2,000 ubD 11,92 23,84 8
22.02.0008 C2457 TERMINAL DE PRESSAO P/ CABOS ATE 35MM2 2,000 uD 13,43 26,86 g
22.02.0009 TJCE80592  |CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 10,000 M 21,12 211,20 9
0,6/1KV 16MM2 ANTI-CHAMA, NAO HALOGENADO - i
FORNECIMENTO E INSTALAGAO E
22.02.0010 TJCE78850 |INTERFONE PARA PARLATORIO COM 2 PONTOS - 1,000 UN 475,98 475,98 2
FORNECIMENTO E INSTALAGAO @
Total do Grupo: 2.265,12 g
22.03 ACESSORIOS PARA FIXAGAO E CONEXAO h=
22.03.0001 TJCE61981 SUPORTE VERTICAL 200X100MM PARA FIXACAO DE 30,000 UN 18,22 546,60 °
ELETROCALHA METALICA =
22.03.0002 TJCE98601 SUPORTE VERTICAL 100X100MM PARA FIXAGAO DE 9,000 UN 14,54 130,86 a
ELETROCALHA METALICA g
22.03.0003 TJCE81223  |CHUMBADOR MECANICO, COM ROSCA INTERNA, 1/4" - 70,000 UN 15,19 1.063,30 w
FORNECIMENTO E COLOCACAO =
22.03.0004 TJCE60567 | VERGALHAO ROSCA TOTAL 1/4" 33,000 M 14,56 480,48 :E
22.03.0005 C1165 DUTO PERFURADO - PERFILADOS CHAPA DE AGO 90,000 MT 30,67 2.760,30 o
(38X38)mm E
22.03.0006 TJCE60569 | GANCHO CURTO PARA PERFILADO 38x38mm - 50,000 UN 17,27 863,50 5
GALVANIZADO A FOGO g
Total do Grupo: 5.845,04 S
<
a
Total da Obra: o
0
SONORIZAGAO E VIDEO s
Referéncia Codigo Servigo Quantidade Unid. Valor unitério‘ Custo Parcial <§E
23.01 SOM 5
23.01.0001 TJCE60982  |RACK 19" X 16 U (GABINETE) - (FORNECIMENTO E 1,000 uD 1.139,40 1.139,40 o
INSTALAGCAO) <>f
23.01.0002 C4567 BANDEJA MOVEL, PADRAO 19" 1,000 ub 73,26 73,26 %
23.01.0003 C4569 REGUA DE TOMADAS ELETRICAS, COM 08 TOMADAS, 1,000 uD 119,92 119,92 <
PADRAO RACK 19" a)
23.01.0004 TJCE60767 |MESA DE SOM COM 8 ENTRADAS XLR BALANCEADAS 1,000 UN 1.718,56 1.718,56 é
<
23.01.0005 TJCE60769 |MICROFONE DE MESA PROFISSIONAL, COM BASE 5,000 UN 420,39 2.101,95 <§z
23.01.0006 TJCE74903  |ALTO FALANTE DE TETO, 6" FULL RANGE, COM 8,000 UN 660,60 5.284,80 =
TRANSFORMADOR ACOPLADO z
23.01.0007 91871 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), 50,000 M 15,00 750,00 o
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - g
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 =l
8
23.01.0008 95818 CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE 14,000 UN 45,43 636,02 =
PVC SOLDAVEL DN 32 MM (1"),APARENTE - 8
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016 g
23.01.0009 TJCE111586 |FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU 60,000 M 9,14 548,40 g
COBRE, COM FITA METALICA PERFURADA 19MM, FIXADA T
COM BUCHA E PARAFUSO EM LAJE S
23.01.0010 C0628 CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 1,000 uD 95,88 95,88 °
200X200X100mm B
23.01.0011 TJCE60852 | CABO DE SOM EM COBRE OFHC 2X0,30mm? 35,000 M 11,55 404,25 <
BALANCEADO @
23.01.0012 TJCE113011 |CABO TIPO PARALELO DE 2X4mm?2 COM ISOLACAO EM 60,000 M 20,10 1.206,00 8
PVC, CORES VERMELHO E PRETO g
23.01.0013 TJCE60773  |CONECTOR XLR MACHO-CABO 2,000 UN 32,09 64,18 g
23.01.0014 TJCE60771 CONECTOR XLR FEMEA-PAINEL 6,000 UN 32,09 192,54 ©
Total do Grupo: 14.335,16 %
]
23.02 ViDEO g
23.02.0001 TJCE74907 |SUPORTE DE TETO PARA PROJETOR DLP 1,000 UN 331,93 331,93 o
23.02.0002 TJCE81540  TELA DE PROJEGAO 100, ACIONAMENTO MANUAL, 1,000 UN 865,41 865,41 3
ESTOJO EM ALUMINIO, PINTURA ELETROSTATICA - S
FORNECIMENTO E INSTALAGAO @
23.02.0003 TJCE74913  |CABO COM CONEXAO P2/P10 DE 10 M 1,000 UN 247,58 247,58 §
g
=2
S
)
18
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23.02.0004 TJCE114681 |CABO HDMIDE 5 M COM CONECTORES 1,000 UN 40,20 40,20
23.02.0005 TJCE74909 CABO HDMI COM 20 M 1,000 UN 198,44 198,44
23.02.0006 91836 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM 5,000 M 14,54 72,70
(1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
23.02.0007 91841 ELETRODUTO FLEXIVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), 4,000 M 13,66 54,64
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
23.02.0008 91871 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), 3,000 M 15,00 45,00
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
23.02.0009 92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, 1,000 UN 30,93 30,93
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015
23.02.0010 95801 CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO 1,000 UN 43,42 43,42
DE ACO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016_P
23.02.0011 C1153 DUTO PERFURADO - PERFILADOS CHAPA DE AGCO 10,000 MT 25,00 250,00
(19X38)mm
23.02.0012 92872 CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), 1,000 UN 14,35 14,35
METALICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015
Total do Grupo: 2.194,60
Total da Obra:
SINALIZAGAO
Referéncia Caédigo Servigo Quantidade Unid. Valor unitario Custo Parcial
24.00.0001 TJCE122561 | TOTEM EXTERNO COM ESTRUTURA DE METALON E 1,000 UN 12.857,52 12.857,52
ACM 3MM, ACRILICO E ILUMINAGAO LED
24.00.0002 TJCE122564 | TOTEM DIRECIONAL COM ESTRUTURA DE METALON E 1,000 UN 2.447,87 2.447,87
ACM, VIDROS 4MM E ADESIVOS
24.00.0003 TJCE122562 |PLACA PARA ESTACIONAMENTO SEM POSTE MEDIDA 1,000 UN 346,16 346,16
50x70cm
24.00.0004 TJCE122560 |PLACAS PARA ESTACIONAMENTO COM POSTE 3,000 UN 704,69 2.114,07
MEDIDAS 50X70CM
24.00.0005 TJCE122563 |PLACA DE VIDRO INAUGURAGAO TEMPERADO 8MM 1,000 UN 717,05 717,05
COM ADESIVOS COM IMPRESSAO TIPO UV 90X60CM E
COM 04 ALARGADORES
24.00.0006 TJCE122565 |PLACAS PARA PORTAS EM ACO INOX, PLACA E VIDRO 68,000 UN 222,53 15.132,04
TAMANHO 25X25CM
24.00.0007 TJCE122566 | PLACAS EM PVC COM ADESIVOS FOTOLUMINESCENTE 9,000 UN 89,01 801,09
TAMANHO 20X35CM
24.00.0008 TJCE122568 |PLACA PARA EXTINTOR EM PVC COM ADESIVOS 7,000 UN 160,72 1.125,04
FOTOLUMINESCENTE TAMANHO 30X54CM. ABC
24.00.0009 TJCE122569 |PLACA PARA EXTINTOR EM PVC COM ADESIVOS 3,000 UN 89,01 267,03
FOTOLUMINESCENTE TAMANHO 30X30CM. MANGUEIRA
24.00.0010 TJCE122570 |LETRA PARA FACHADA PRINCIPAL TIPO CAIXA ALTA EM 36,000 UN 244,79 8.812,44
ACO INOX 304 ESCOVADO
24.00.0011 C4648 PLACAS COM BRAILLE PARA SINALIZAGAO TATIL 8,000 ub 84,32 674,56
24.00.0012 TJCE61337 ADESIVO COM PICTOGRAMA/FAIXA ADESIVADA 0,960 M2 149,26 143,29
FIXADOS NO PISO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
24.00.0013 C4649 SINALIZAGAO PARA EXTINTOR 3,000 ub 60,69 182,07
24.00.0014 84665 PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAGAO HORIZONTAL EM 25,000 M2 26,37 659,25
PISO CIMENTADO
24.00.0015 102520 PINTURA DE SINALIZAGAO VERTICAL DE SEGURANGA, 11,520 M2 79,98 921,37
FAIXAS AMARELA E PRETA, APLICAGAO MANUAL, 2
DEMAOS. AF_05/2021
Total do Grupo: 47.200,85
Total da Obra:
SERVIGOS FINAIS
Referéncia Caédigo Servigo Quantidade Unid. Valor unitario Custo Parcial
25.00.0001 TJCE45907 LIMPEZA FINAL DA OBRA 1.478,220 M2 3,87 5.720,71
25.00.0002 TJCE77345 ART DE EXECUGAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA 1,000 UN 88,78 88,78
COM CONTRATO ATE R$ 8.000,00
25.00.0003 TJCE61054 ELABORAGAO DE PROJETO "AS BUILT" 8,000 ubD 360,44 2.883,52
Total do Grupo: 8.693,01
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8.693,01

Total da Obra:

3.299.218,44

Total do Orgamento:
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ESTADO DO CEARA
PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTIGA

ANEXO 1l DO EDITAL — MODELO DE APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECOS

AO
TRIBUNAL DE JUSTIGA DO ESTADO DO CEARA

Ref.. CONCORRENCIAN. __ /202__

........................ por intermédio de seu representante legal, 0(@)Sr(@) . .. ... ... ... L.
................................ , portador (a) da Carteira de Identidade n®. ............................
.edoCPFn......... .. ... ..... , apresenta a sua Propostade Precoparaa .......................

Projeto Basico , pelopregoglobalde R$ .. ......................... (e
.............................. ).

Declaramos que em nossos pregos unitarios estao incluidos todos os custos diretos e indiretos para perfeita
execugao dos servicos, inclusive das despesas com materiais e/ou equipamentos, mao de obra, especializada ou
ndo, seguros em geral, encargos da Legislagdo Social Trabalhista, Previdenciaria, da Infortunistica do Trabalho e
responsabilidade civil por qualquer dano causado a terceiros ou dispéndios resultantes de ftributos, taxas,
regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessario para a execugéo total e
completa dos servigos, bem como nosso lucro, conforme especificagdes constantes do Projeto Basico, sem que nos
caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relagdo ao CONTRATANTE.

Utilizaremos os equipamentos e as equipes técnica e administrativa que forem necessarias para a perfeita
execucao dos servigos, comprometendo-nos desde ja, a substituir ou aumentar a quantidade dos equipamentos e do
pessoal, desde que assim o exija a FISCALIZACAO, para o cumprimento das obrigagdes assumidas.

Na execucgéo dos servigos, observaremos rigorosamente as especificagdes das normas técnicas brasileiras
ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as recomendacgdes e instru¢cdes da
FISCALIZACAO, assumindo, desde ja, a integral responsabilidade pela perfeita realizagdo dos trabalhos, de
conformidade com as especificagdes.

O prazo de execugédo total dos servigos objeto do Projeto Basico é de ( ) dias corridos a
contar da data de expedicdo da Ordem de Servico.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitagdo, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo

determinado no documento de convocagao, indicando’ para esse fim o Sr. , Carteira de
Identidade N°. expedidaem _ / / , Orgédo Expedidor , € CPF N° , Fone
( ) , Fax ( ) , E-mail como representante desta empresa.

Informamos que o prazo de validade de nossa Proposta de Precos é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar
da data de apresentagao da documentacao da licitagao.

Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a licitagdo em causa
e nossa plena concordancia com as condi¢des estabelecidas no Edital da licitagdo e seus anexos.

Dados da Empresa:
a) Razéao Social:

b) CNPJ:
c) Endereco:
d) Telefone/Fax;
e) E-mail:
.................... (data)
Assinatura e carimbo do representante legal
CPF:
RG:
OBSERVAGAO:

a) Este documento devera ser inserido no envelope B — Proposta de Preco, sendo acompanhado das planilhas de
orgamento cujos modelos se encontram no ANEXO IV e ANEXO V deste EDITAL.
b) Prazo de execucgéo da obra: maximo DIAS CORRIDOS.

Concorréncia Publica n. 007/2022 )
Reforma do Férum da Comarca de QUIXADA-CE



ESTADO DO CEARA
PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTIGA

ANEXO IV DO EDITAL - MODELO DE ORCAMENTO SINTETICO

Imovel :
Orgamento Data orgamento
B
Descrigao Data Base do
) or¢amento
Area
BDI %
Encargos :_, %
Referéncia [Codigo Servigo Quantidade| Unid. Valor, Custo Parcial
unitario|
Total da Obra:
Referéncia|Codigo Servigo Quantidade| Unid. Valor, Custo Parcial
unitario
Total da Obra:
Referéncia|Codigo Servigo Quantidade| Unid. Valor, Custo Parcial
unitario
Total da Obra:
Referéncia [Codigo Servigo Quantidade| Unid. Valor, Custo Parcial
unitario
Total do Grupo:
TotaldaObral |
Total do Orgamento:|:|
1 — Todos os itens e subitens constantes do Anexo Il — Orgamento Estimado, do Edital desta Concorréncia Publica deverao

constar do preenchimento das planilhas orgamentarias apresentadas.

2 - Todas as paginas das planilhas deverao ser rubricadas e a ultima devera conter a identificagcdo e a assinatura do
representante legal da Licitante;

3 — Deverao estar assinadas por profissional legalmente habilitado, discriminando seu nome e nimero de registro no CREA.

4 - As planilhas deverao ser emitidas em papel que identifique, em todas as paginas, a Licitante.

Concorréncia Publica n. 007/2022 )
Reforma do Férum da Comarca de QUIXADA-CE
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ESTADO DO CEARA
PODER JUDICIARIO

TRIBUNAL DE JUSTICA

ANEXO V DO EDITAL - MODELO DE ORCAMENTO ANALITICO

Relatério de Composicéo do Servigo

Descrigdo :

Versao :

Area

Data orgamento: _ /_ /

Data Base do orcamento: /|

Média de Encargos(%):

Média de BDI(%):

-codigo - Descrigao - unidade

Codigo Descri¢cao da Mao de obra Unidad| QuantidadeValor Unitario Valor Total
e
Total: 0,00
Total de Mao de obra Total de Equipamento € Total de| Total de BDI(__,00%) Valor total
Material Encargos(__,_ %)
|
. -codigo - Descrigao - unidade
Codigo Descri¢gao do material Unidad| Quantidade|Valor Unitario Valor Total
e
Total: 0,00
Codigo Descrigao do Servigo Unidad| Quantidade|Valor Unitario Valor Total
e
Total: 0,00
Total de Mao de obra Total de Equipamento € Total de| Total de BDI(__,00%) Valor total
Material Encargos(__,__ %)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Concorréncia Publica n. 007/2022

Reforma do Férum da Comarca de QUIXADA-CE



ESTADO DO CEARA
PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTIGA

ANEXO VI DO EDITAL - MODELO DE COMPOSICAO ANALITICA DO BDI

Composigao de BDI

CUSTOS INDIRETOS

. TAXA
TIPO DESCRICAO (%)
AC Administracdo Central
SG Seguro e Garantia do Empreendimento
R Riscos
DF Despesas Financeiras
TRIBUTOS
PIS
ISS
COFINS ,
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SOBRE A RENDA BRUTA
(CPRB)
T  Total de Tributos ]
BENEFICIOS
. TAXA
TIPO DESCRICAO (%)
L LUCRO
BDI REFERENCIAL
(data)
. CALCULO DO BD!
(represeﬁ;téﬁte legal) 3DI =[”ﬂAC+S+i?f§’I+Dﬂ{“L) -l}rwo

(Assinatura do Profissional Responsavel)

| — Os percentuais informados se referem aos valores admitidos para a composicédo do BDI, conforme acérdao TCU —
Plenario 2622/2013.

Il — Os tributos IRPJ e CSLL n&o deverao integrar o calculo do BDI, nem tampouco a planilha de custos direto, por se
constituirem em tributos de natureza direta e personalistica, que oneram pessoalmente o contrato, ndo devendo ser
repassado a contratante, conforme Sumula/TCU n.° 254/2010.

Il — A inser¢do da CPRB decorre das alteragbes promovidas pelas leis n.° 12.844/2013 e 13.043/2014, conforme
orientagdo do Acérdao TCU n.° 2.293/2013 — Plenario. A nova sistematica de recolhimento da contribuicédo
previdenciaria podera impactar as taxas de BDI mediante a majoragado do percentual correspondente a 2% sobre o
preco total da obra, em substituicdo a contribuicdo previdenciaria patronal de 20% prevista nos encargos sociais. Nos
orgcamentos de obras publicas, somente se aplicara durante os periodos de sua vigéncia legal e depende do
enquadramento da obra e das empresas contratadas nas respectivas atividades econdmicas expressamente citadas
na legislagao.

IV — A lei n.° 13.161/2015, em seu art. 7°, aumenta a contribuicdo previdenciaria sobre receita bruta para 4,5%, a
partir de 01/01/2016.

1. Esta pagina devera conter a identificacdo e a assinatura do representante legal da Contratada, sendo impressa
em papel que identifique a empresa.

2. Devera também estar assinado por profissional legalmente habilitado, discriminado seu nome e registro no CREA.
3. Apresentar uma composicdo para BDI Geral e, quando houver, outra para BDI Reduzido.

Concorréncia Publica n. 007/2022 )
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ESTADO DO CEARA
PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTIGA

ANEXO VII DO EDITAL - MODELO DE COMPOSICAO DOS ENCARGOS SOCIAIS

ENCARGOS SOCIAIS

GRUP )
o DISCRIMINAGAO DAS TAXAS % % ACUM
A ENCARGOS SOCIAIS BASICOS

1,00 Previdéncia Social

2,00 Fundo de Garantia por Tempo de Servigo

3,00 Salario — Educagéao

4,00 Servigo Social da Industria ( SESI )

5,00 Servigo Nacional de Aprendizagem Industrial ( SENAI )

6,00 Servigo de Apoio a Pequena e Média Empresa ( SEBRAE )
7,00 Instituto Nacional de Colonizagéo e Reforma Agraria ( INCRA )
8,00 Seguro contra os acidentes do trabalho ( INSS )

B ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM A INCIDENCIA DE A
1,00 Auxilio-enfermidade
2,00 Faltas

3,00 Acidente de Trabalho
4,00 Abono de Férias
5,00 Férias indenizadas
6,00 Licencga paternidade
7,00 13o0. Salario

C ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM AS INCIDENCIAS GLOBAIS DE A
1,00 Indenizacgdo Adicional

2,00 Multa FGTS

3,00 Aviso Prévio

4,00 Aviso prévio indenizado

D TAXAS DAS REINCIDENCIAS
1,00 Reincidéncia de A sobre B

PERCENTUAL TOTAL

(Assinatura do Profissional Responsavel)

1. Esta pagina devera conter a identificagao e a assinatura do representante legal da Licitante, sendo impressa
em papel que identifique a empresa Licitante;

2. Devera também estar assinado por profissional legalmente habilitado, discriminado seu nome e registro no

CREA.

Concorréncia Publica n. 007/2022 )
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ESTADO DO CEARA
PODER JUDICIARIO
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ANEXO VIIl DO EDITAL — MODELO DO CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Grupo | Descrigédo Total | 1° ao 30° dia | 31° ao 60° dia | 61° ao 90° dia | 91° ao 120° dia | 121° ao 150° dia
% | Valor % Valor % Valor % Valor % Valor

001 | ADMINISTRAGAO LOCAL R$
002 | CANTEIRO DE OBRAS R$
003 | SERVICOS PRELIMINARES R$
004 | DEMOLIGOES R$
005 | MOVIMENTO DE TERRA R$
006 | FUNDACOES E OBRAS DE CONTENGAO R$
007 | ESTRUTURA DE CONCRETO R$
008 | PAREDES E PAINEIS R$
009 | COBERTURA R$
010 | INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS R$
011 | INSTALAGOES DE COMBATE A INCENDIO R$
012 | IMPERMEABILIZAGAO R$
013 | PAVIMENTAGAO R$
014 | ESQUADRIAS E FERRAGENS R$
015 | REVESTIMENTO R$
016 | FORRO R$
017 | LOUGAS, METAIS E ACESSORIOS R$
018 | PINTURA R$
019 | DIVERSOS R$
020 | CLIMATIZAGAO R$
021 | INSTALAGOES ELETRICAS R$
022 CABEAMENTO ESTRUTURADO R$
023 | SONORIZAGAO E VIDEO R$
024 | SINALIZAGAO R$
025 | SERVICOS FINAIS R$

TOTAL

ACUMULADO

1. Esta pagina devera conter a identificagdo e a assinatura do representante legal da Licitante,
sendo impressa em papel que identifique a empresa Licitante;

2. Devera também estar assinado por profissional legalmente habilitado, discriminado seu nome e
registro no CREA.

(Assinatura do Profissional Responsavel)

Concorréncia Pablica n. 007/2022
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ESTADO DO CEARA
PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTIGA

ANEXO IX DO EDITAL — MODELO DE DECLARAQAO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO
SUPERVENIENTE A HABILITACAO

.................................................. (razdo social), inscritano CNPJ n. . ......
...................... , por intermédio de seu representante legalo(a)Sr(a) . ... ................
................... , portador(a) da Carteira de Identidaden.............edoCPFn°............
........... , DECLARA, para fins do disposto no subitem 7.2.6.1, do Edital, em cumprimento a
exigéncia contida no artigo 32, paragrafo 2°, da Lei n. 8666/1993, sob as san¢des administrativas cabiveis
e sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no
presente processo licitatorio. Declara ainda estar ciente da obrigatoriedade de comunicar a ocorréncia de
qualquer evento impeditivo posterior.

Fortaleza, de de 2022.

Empresa Proponente

Ao Sr.
Luis Lima Verde Sobrinho
Presidente da Comissao Permanente de Contratagdo do TJCE

Concorréncia Pablica n. 007/2022
Reforma do Férum da Comarca de QUIXADA-CE
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ESTADO DO CEARA
PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTIGA

ANEXO X — MODELO DE DECLARACAO DE MICROEMPRESA OU DE EMPRESA DE PEQUENO
PORTE (se for o caso)

CONCORRENCIA PUBLICAN. __ /202

A empresa , através de seu
representante  legal, o(a) Sr(a). ,
portador(a) da Carteira de Identidade n. e do CPF
n. , DECLARA para fins da Concorréncia Publica n. /2022, sob as sangdes

administrativas cabiveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, € considerada:
( ) MICROEMPRESA, conforme incisos | e Il, do artigo 3°, da Lei Complementar n. 123, de 14.12.2006;
ou

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme incisos | e Il, do artigo 3° da Lei Complementar n.
123/2006.

DECLARA ainda, que a empresa ndo se encontra alcan¢ada por qualquer das hip6teses descritas no §
4°, do artigo 3°, da Lei Complementar n. 123/2006.

Fortaleza-CE,em __ de de 2022.

Empresa Proponente

Ao Sr.
Luis Lima Verde Sobrinho
Presidente da Comissao Permanente de Contratagédo do TJCE

Concorréncia Pablica n. 007/2022
Reforma do Férum da Comarca de QUIXADA-CE
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ANEXO XI — MODELO DE DECLARACAO DE QUE NAO EMPREGA MENOR
DECLARACAO

....................................................... , inscrita no CNPJ n. .............., por intermédio de seu
representante legal o(a) Sr(@) ....ccccoviiiiiiiiiiiiiiiiiiieen, , portador (a) da Carteira de lIdentidade n.
......................... edoCPFn. ........cceeeviieeeeeeeeee....... DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art.

27 da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescida pela Lei n. 9.854, de 27 de outubro de 1999, que
nao emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de
dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condigdo de aprendiz ( ).

(DATA)

(Observacgao: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).

Ao Sr.
Luis Lima Verde Sobrinho
Presidente da Comissao Permanente de Contratagdo do TJCE

Concorréncia Pablica n. 007/2022
Reforma do Férum da Comarca de QUIXADA-CE
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ESTADO DO CEARA
PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTIGA

ANEXO XIl — MODELO DE DECLARACAO DE ELABORACAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

[IDENTIFICACAO COMPLETA DO REPRESENTANTE DA LICITANTE], como representante
devidamente constituido de [IDENTIFICACAO COMPLETA DA LICITANTE] (doravante denominado
[Licitante]), para fins do disposto no subitem 7.2.6.4 do Edital da Concorréncia Publica n. __ /20,
declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Cédigo Penal Brasileiro, que:

a proposta anexa foi elaborada de maneira independente [pelo Licitante], e que o conteldo da proposta
anexa nao foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de
qualquer outro participante potencial ou de fato da Concorréncia Publican. /20, por qualquer meio
ou por qualquer pessoa;

a intencdo de apresentar a proposta anexa nao foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer
outro participante potencial ou de fato da Concorréncia Publica n. /20, por qualquer meio ou por
qualquer pessoa;

nao tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo de qualquer outro participante
potencial ou de fato da Concorréncia Publican. /20 quanto a participar ou nao da referida licitagao;
o conteudo da proposta anexa nao sera, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a, ou
discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da Concorréncia Publican. /20 antes
da adjudicagéo do objeto da referida licitagao;

o conteudo da proposta anexa nao foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a,
discutido com ou recebido de qualquer integrante do(a) Tribunal de Justica do Estado do Ceara antes da
abertura oficial das propostas; e

esta plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaracdo e que detém plenos poderes e
informacgdes para firma-la.

,em __ de de

(IREPRESENTANTE LEGAL DO LICITANTE NO AMBITO DA LICITAGAO, COM
IDENTIFICACAO COMPLETA])

Ao Sr.
Luis Lima Verde Sobrinho
Presidente da Comissao Permanente de Contratagédo do TJCE
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ANEXO XIlll DO EDITAL

MODELO DE DECLARACAO DE QUE NAO POSSUI, EM SUA CADEIA PRODUTIVA, EMPREGADOS
EXECUTANDO TRABALHO DEGRADANTE OU FORCADO

A empresa (razdo social), inscrita com o
CNPJ n. , por intermédio do seu representante legal
, portador da Carteira de Identidade n°

e do CPF , DECLARA, para fins de habilitagcdo na

Concorréncia Publica n. /2022, ndo possuir, em sua cadeia produtiva, empregados executando

trabalho degradante ou for¢gado, observando o disposto nos incisos Il e IV do art.1° e no inciso Il do art.
5° da Constituicdo Federal.

Fortaleza, de de 2022.

Empresa Proponente

Ao Sr.
Luis Lima Verde Sobrinho
Presidente da Comissao Permanente de Contratagdo do TJCE
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ANEXO XIV DO EDITAL

MODELO DE DECLARAGAO DE CUMPRIMENTO DE RESERVA DE CARGOS LEGAL PARA PESSOA
COM DEFICIENCIA OU REABILITADO DA PREVIDENCIA SOCIAL

A empresa (razdo social), inscrita com o
CNPJ n. , por intermédio do seu representante legal
, portador da Carteira de Identidade n.

e do CPF , DECLARA, para fins de habilitagcdo na

Concorréncia Publica n. /2022, que os servigos por ela produzidos ou prestados cumprem a reserva

de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social bem
como atendem as regras de acessibilidade previstas na legislagdo, conforme disposto no art. 93 da Lei n.
8.213, de 24 de julho de 1991.

Fortaleza, de de 2022.

Empresa Proponente

Ao Sr.
Luis Lima Verde Sobrinho
Presidente da Comissao Permanente de Contratagdo do TJCE
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ANEXO XV — MINUTA DO CONTRATO

CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
EM ENGENHARIA PARA EXECUGAO DO PROJETO
DE REFORMA E AMPLIAGAO DO FORUM DA
COMARCA DE QUIXADA, MEDIANTE O REGIME DE
EMPREITADA POR PRECO UNITARIO,
CELEBRADO ENTRE O TRIBUNAL DE JUSTICA DO
ESTADO DO CEARA E A EMPRESA

O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, situado no Centro Administrativo Governador
Virgilio Tavora, com sede na Avenida General Afonso Albuquerque Lima, Bairro Cambeba, Fortaleza —
CE, inscrito no CNPJ sob o numero 09.444.530/0001-01, doravante denominado simplesmente de TJCE
ou CONTRATANTE, neste ato representado por sua Presidente, Desembargadora
, por seu Secretario de Administragao e Infraestrutura,

e a empresa , representada neste ato por

, portador da carteira de identidade n. /[, CPF n.

, com enderegco na , inscrita no CNPJ/MF sob o

numero , daqui por diante simplesmente denominada CONTRATADA,

resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, que se regera pela Lei n. 8.666/1993 e suas alteragoes.

| Clausula Primeira — Da Fundamentagio Legal |

A presente contratagdo obedecera ao estipulado neste instrumento de Contrato, bem como as
disposi¢cbes constantes dos documentos adiante enumerados, que integram o Processo Administrativo n.
8517267-75.2022.8.06.0000, e que, independentemente de transcricdo, fazem parte integrante e
complementar deste contrato.

Paragrafo Unico — Fundamenta-se o presente Instrumento no Edital da Licitagdo sob a modalidade
CONCORRENCIA PUBLICA n. /2022 e, em especial, no Anexo | — Projeto Basico, incluindo todos os
desenhos, caderno de encargos e demais elementos pertinentes, bem como os documentos de
habilitacdo e de proposta de preco, apresentados pela Contratada na CONCORRENCIA, em
de de 202__, todos assinados ou rubricados pelo Contratante.

| Clausula Segunda — Do Objeto |

O objeto deste instrumento consiste na contratagdo de empresa especializada em engenharia para
execucao do projeto de reforma e ampliagdo do Férum da Comarca de Quixada, mediante o regime de
empreitada por prec¢o unitario, pelo critério de julgamento do menor prego global, conforme especificagbes
técnicas e demais condi¢des expressas neste Contrato, bem como nas informagdes contidas no Edital da
Concorréncia Publica n. __ /2022, e seus anexos, todos, partes integrantes deste Instrumento.

Paragrafo Unico — A prestagéo dos servigos obedecera ao estipulado neste Contrato, bem como as
disposicbes assumidas na proposta firmada pela CONTRATADA, dirigida ao CONTRATANTE,
independentemente da transcrigdo, a qual faz parte integrante e complementar deste Contrato, no que
nao o contrarie.

| Clausula Terceira — Das Obrigagdes das Partes |

Sao obrigagdes das partes no respectivo contrato:
§ 1° DO CONTRATANTE:

I. Expedir a Ordem de Servigo no prazo maximo definido no §7° da Clausula Quarta (Da Vigéncia
e do Prazo de Execucdo dos Servigos).

ll. Esclarecer eventuais dlvidas sobre detalhes dos servigos a serem executados e possiveis
interferéncias que porventura ndo tenham sido suficientemente esclarecidas ou previstas.

lll. Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA as suas dependéncias, sempre que
necessario a execugao dos servigos, nos horarios previamente acordados.

IV. Solicitar o reparo, a corre¢do, a remogao, a substituicdo, a alteragdo e/ou refazimento dos
servigos nao aprovados pela FISCALIZACAO.

V. Notificar, por escrito, a CONTRATADA a ocorréncia de quaisquer imperfeigdes no curso da
execucgao dos servigos, fixando prazo para a sua corregao.
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VI. Acompanhar e fiscalizar a execugcdo do Contrato por um ou mais representante(s)
especialmente designado(s), nos termos do art. 67 da Lei n. 8.666/1993.

VII. Efetuar os pagamentos devidos pela execu¢do do objeto, desde que cumpridas todas as
formalidades e exigéncias do Contrato.

VIIl. Fornecer as plantas, desenhos e projetos necessarios a perfeita compreenséo dos servigos e
especificagdes técnicas a eles relacionadas.

IX. Aplicar as penalidades previstas em lei e neste Termo de Contrato.

§ 2° DA CONTRATADA:

I. Executar os servigos objeto deste Termo de Contrato, em conformidade com o respectivo
planejamento, normas e especificagbes técnicas e, ainda, com as instrugdes emitidas pelo
CONTRATANTE.

Il. Manter-se durante toda a execugéo contratual em compatibilidade com as obrigagdes assumidas,
todas as condicdes de habilitagdo e qualificagcio exigidas na licitagao.

lll. Aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os percentuais de acréscimos ou supressdes
limitados ao estabelecido no §1° do art. 65 da Lei Federal n. 8.666/1993, tomando-se por base o valor
contratual.

IV. Prestar imediatamente as informagoes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo
CONTRATANTE, salvo quando implicarem em indagac¢des de carater técnico, hipétese em que seréo
respondidas no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento do pedido de
informacgao.

V. Equipe Técnica: a CONTRATADA devera manter como profissional responsavel pela execucgao
dos servicos, no minimo 1 (um) engenheiro civil, 1 (um) mestre de obras devidamente qualificado,
conforme o inciso |, paragrafo terceiro da Clausula Treze (Das Especificagoes).

a. E de responsabilidade da CONTRATADA o cumprimento das prescricdes referentes as Leis
Trabalhistas, de Previdéncia Social e de Seguro de Acidentes do Trabalho bem como assumir todos os
Onus, encargos sociais, trabalhistas, fiscais e previdenciarios concernentes a execugao de seus servigos.

b. As despesas com alimentacgdo, vigilancia e transporte de pessoal serdo de responsabilidade
exclusiva da CONTRATADA.

c. Admitir e dirigir, sob sua inteira responsabilidade, o pessoal adequado e capacitado de que
necessitar, em todos os niveis de trabalho, para a execugdao dos servigos, correndo por sua conta
exclusiva todos os encargos e obrigagdes de ordem trabalhista, previdenciaria e civil, apresentando,
ainda, ao CONTRATANTE, quando solicitado, a relagéo atualizada desse pessoal.

d. A CONTRATADA sera representada na obra pelo “Engenheiro Responsavel Técnico” indicado
na proposta, o qual dirigira os trabalhos e a representara legalmente, com amplos poderes para decidir,
em seu nome, nos assuntos relativos aos servigos contratados.

e. Submeter, em tempo habil, a aprovagado do gestor do contrato, para posterior ratificagdo pelo
seu superior, em caso de justificada necessidade de substituigdo, o nome do profissional substituto
indicado para execucado dos servigos, assim como os documentos que comprovem sua capacidade
técnica. A documentagéo do profissional sera analisada de acordo com os critérios definidos neste Termo
de Contrato. O profissional substituto devera ter, obrigatoriamente, qualificagéo técnica, no minimo, igual a
do substituido;

f. Substituir, por exigéncia da FISCALIZACAO, qualquer profissional participante da obra desde
que seja constatada a sua desqualificagdo para a execugédo de suas tarefas ou que apresente habitos
nocivos e prejudiciais aos usuarios da area destinada a construgao.

dg. Cumprir rigorosamente as NORMAS DE ENGENHARIA DE SEGURANCA E MEDICINA DO
TRABALHO, emanadas da legislacado pertinente, fornecendo aos empregados prestadores dos servigos
contratados os EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI), bem as determinacdes da NR-5,
em especial, quanto a constituicido da CIPA.

g.1 Caso a CONTRATADA seja obrigada, pela legislagdo pertinente, a apresentar um
cronograma com descricdo da implantagdo das medidas preventivas (definidas no
Programa de Gerenciamento de Risco — PGR; no Programa de Controle Médico de Saude
Ocupacional — PCMSO) e seus respectivos responsaveis, deve fazé-lo antes da 12
medicdo, sob pena de retardar o processo de pagamento. Em caso de dispensa, a
CONTRATADA devera apresentar declaracdo de sua ndo exigéncia devidamente
fundamentada.

VI. Procedimentos Legais. A CONTRATADA devera:

a. Encaminhar a fatura e a nota fiscal com a cépia da quitagdo das seguintes obrigagdes
patronais referentes ao més anterior a realizagdo dos servigos/ etapa da obra:
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a.1 Recolhimento das contribuigbes devidas ao INSS (parte do empregador e parte do
empregado), relativas aos empregados envolvidos na execugdo do objeto deste
instrumento, bem como a eventuais contratados, sdcio(s) e diretor(es);

a.2 Recolhimento do FGTS, relativo aos empregados referidos na alinea anterior;

a.3 Comprovante de recolhimento do PIS e ISS, quando for o caso, dentro de 20 (vinte) dias a
partir do recolhimento destes encargos;

a.4 Folha de pagamento relativa aos empregados utilizados nos servigos contratados;

a.5 Atestacao de conformidade do servigo executado;

a.6 Apresentagido de certiddo conjunta negativa de débitos relativos a tributos federais e a
divida ativa da Uniao;

a.7 Apresentacéao de certidao negativa de débitos junto aos governos Estadual e Municipal;

a.8 Apresentacgao de certificado de regularidade do FGTS — CREF;

a.9 Certidao negativa de débitos trabalhistas.

b. Ao final da execucdo dos servicos para o recebimento definitivo, devera ainda fornecer a
seguinte documentacgéo relativa a obra:

b.1 Prova de regularidade trabalhista e com as Fazendas Federal (Certiddo conjunta negativa
de débitos relativos a tributos federais e a divida ativa da Uniao — RFB/PGFN), Estadual e
Municipal do domicilio ou sede da empresa, validas, ou outra equivalente, na forma da lei;

b.2 Certiddo de regularidade junto ao INSS de toda a obra;

b.3 Certiddo de regularidade do FGTS;

b.4 Certiddo de quitacdo do INSS referente ao contrato;

b.5 Certiddo de regularidade junto ao Municipio onde a obra foi executada;

b.6 Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (se for o caso);

b.7 Habite-se (se for o caso);

b.8 Baixa da ART da execugao dos servigos;

b.9 Certidao de averbagao da construgdo na matricula do terreno em cartério.

VII. Procedimentos Administrativos: as relagbes entre a CONTRATADA e o CONTRATANTE
serdo mantidas por intermédio da FISCALIZACAO.

a. A CONTRATADA devera abrir Diario de obra para acompanhamento dos servigos, assinado
pelo engenheiro responsavel. Todo e qualquer acontecimento devera ser anotado nesse livro em 3 (trés)
vias.

VIIl. Providenciar antes do inicio dos servigos, objeto deste termo de contrato, as licengas, as
aprovagoes e os registros especificos, junto as reparticbes competentes, necessarios para a execugao
dos servigos contratados, em particular a ART junto ao CREA competente.

IX. A CONTRATADA devera arcar com todas as responsabilidades e custos para liberagdes
necessarias junto ao CREA, as concessionarias locais, bem como arcar com o pagamento de todas as
despesas que se fizerem necessarias a completa execucdo dos servigos, dentre eles, o pagamento de
impostos, taxas e outras obrigagbes financeiras que vierem a incidir sobre a execugado da obra ou
Servicgos.

a. Antes do inicio material das obras, a CONTRATADA devera apresentar o alvara de construcao
(ou declaragdo do Municipio de sua n&o exigéncia), evitando o retardamento do inicio das obras e
consequente aplicagao das sangbes previstas na Clausula Dezoito (Das San¢6es Administrativas).

b. Apos o recebimento de Ordem de Servigo, autorizando a mobilizagdo de pessoal técnico no
prazo maximo de 5 (cinco) dias uteis, providenciar a Anotagao de Responsabilidade Técnica — ART
desses profissionais no CREA da regido onde os servigos serdo executados, entregando uma via de cada
anotacdo a FISCALIZACAO da CONTRATANTE e outra via aos profissionais mobilizados. Esses
comprovantes sdo indispensaveis para o inicio dos servigos por parte desses profissionais.

X. Executar, as suas custas, os refazimentos dos servigos executados em desacordo com este
termo de contrato.

a. Substituir, quando rejeitados, os equipamentos, componentes e servicos, dentro do prazo
estabelecido pela FISCALIZACAO.

XI. Fornecer, a qualquer momento, todas as informagoes de interesse para a execugao dos servigos
que a CONTRATANTE julgar necessarias conhecer ou analisar.

XIl. Facilitar o pleno exercicio das fungdes da FISCALIZACAO. O nao atendimento das solicitagdes
feitas pela FISCALIZACAO sera considerado motivo para aplicagdo das sangdes contratuais. O exercicio
das fungdes da FISCALIZACAO n&o desobriga a CONTRATADA das suas responsabilidades, de acordo
com as disposigdes deste contrato.

XIlll. Responsabilizar-se durante a execugao dos servigos contratados por qualquer dano que
ocasionar, direta ou indiretamente, a bens do CONTRATANTE ou sob sua responsabilidade ou ainda de
terceiros.
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a. Constatado dano a bens da CONTRATANTE ou sob a sua responsabilidade ou, ainda, a bens
de terceiros, a CONTRATADA de pronto os reparara ou, se assim nao proceder, o CONTRATANTE
langara mao dos créditos daquela para ressarcir os prejuizos de quem de direito.

b. A CONTRATADA sera responsavel pela existéncia de toda e qualquer irregularidade ou
simples defeito de execugéo, comprometendo-se a remové-lo, desde que provenham da ma execugao do
servico, sem 6nus para o CONTRATANTE.

c. A CONTRATADA ¢é responsavel pelos danos causados diretamente a Administragdo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugédo do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento pelo 6rgao interessado (Art. 70 da Lei 8.666/93).

d. A CONTRATADA também sera responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais resultantes da execugdo do contrato. A inadimpléncia da CONTRATADA, com
referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais ndo transfere a Administragdo Publica a
responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto do contrato ou restringir a regularizagao
e o uso das obras e edificagdes, inclusive perante o Registro de Iméveis (Art. 71, § 1°, da Lei 8.666/93).

e. A CONTRATADA nao podera transferir qualquer responsabilidade para outras entidades,
sejam fabricantes, técnicos ou subempreiteiros, ainda que referentes a servigos subcontratados.

XIV. A CONTRATADA devera comunicar ao CONTRATANTE, por meio do responsavel pela
Geréncia de Engenharia, sempre que houver necessidades de adequacbes de projeto, por imposicao
técnica ou impedimento fisico, bem como nos casos em que se verificarem dividas ou eventuais
omissdes de detalhes construtivos.

a. Toda e qualquer dimensao fornecida no projeto, especificagbes e orgamento devera ser
conferida “in loco” pela CONTRATADA.

b. No caso de divergéncia de informagdes entre os desenhos fornecidos e as especificagbes,
ressalvado o disposto na Clausula Vinte e Um (Das Discrepancias e Interpretagdes), prevalecera
primeiramente o contido nas especificagbes, seguido dos desenhos e, por ultimo, da planilha
orcamentaria, sempre consultada previamente a FISCALIZACAO.

c. Os casos ndo abordados serdo definidos pela FISCALIZACAO, de maneira a manter o padrao
de qualidade previsto para os servigos em questao.

d. Se, para facilitar seus trabalhos, a CONTRATADA necessitar elaborar desenhos de execucgao,
devera fazé-lo as suas expensas exclusivas, submetendo-os a aprovagao prévia da FISCALIZACAO.

XV. A conferéncia por parte da CONTRATADA deveré ser feita também no tocante a duplicidade de
dados, em que haja diferenga entre as especificagbes, o projeto e o orgamento, ou entre quaisquer dos
documentos citados, caso que devera ser levado ao conhecimento do CONTRATANTE antes da
apresentacao da proposta de execugdo de servigo, para que este possa dirimir a duvida a tempo, nao
cabendo, identicamente ao inciso anterior, reclamagao a qualquer titulo nem sob qualquer alegacéo, apos
a assinatura do respectivo contrato.

XVI. Sera de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA a quantificacdo dos materiais e servigos
para a execucdo da obra, que assumira sua execucdo integral e completa independente do que for
indicado na proposta e da estimativa do roteiro de servigos.

XVII. A execucdo dos servigos, bem como os materiais a serem empregados deverdo ser novos e
comprovadamente de primeira qualidade, devera atender ao exigido neste documento, no conteudo da
planilha de orgamento, no projeto elaborado, no contrato firmado, e, nos casos omissos, nas Normas e
especificagdes da ABNT e dos fabricantes dos materiais.

XVIII. Evitar situagdes que gerem inquietagao ou agitagdo na execugao dos servigos, em especial as
pertinentes a atraso de pagamento do seu pessoal ou subcontratados.

XIX. Manter, durante a vigéncia deste contrato, as mesmas condigdes que propiciaram a sua
habilitacdo e classificagdo no processo licitatério, em especial a equipe de técnicos, indicados para fins de
capacitagao técnico-profissional, admitindo-se, excepcionalmente, a substituicdo por profissionais
conforme inciso V, alinea “e” deste paragrafo.

XX. Se for necessaria a prorrogagdo do Contrato, a CONTRATADA ficara obrigada a providenciar
a renovacgao do prazo de validade da “Garantia de cumprimento do contrato”, nos termos e condigdes
originalmente aprovados pelo CONTRATANTE.

XXI. A CONTRATADA cuidara para que as obras a serem executadas acarretem a menor
perturbagao possivel as vias de acesso e a todo e qualquer bem publico ou privado do entorno em
questao.

XXIl. Quando houver necessidade de movimentar ou modificar outros equipamentos e elementos
existentes, a fim de facilitar a execugao de seus servigcos, a CONTRATADA devera solicitar previamente a
FISCALIZACAO autorizagéo para tais deslocamentos e modificagdes.

XXIIl. Todo o transporte vertical e horizontal de materiais e equipamentos ficara a cargo da
CONTRATADA.
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XXIV. A CONTRATADA devera executar os servicos previstos neste documento nos horarios
compreendidos entre 8 h e 18 h nos dias Uteis. Caso os servigos dessa natureza ocorram fora do horario
especificado, a CONTRATADA devera solicitar autorizagdo da FISCALIZACAO que avaliara a
possibilidade de realizacdo desses servicos.

a. Quando a CONTRATADA pretender executar servicos durante os fins de semana e/ou
feriados, a relagéo dos servicos a serem executados nesse periodo deve ser enviada @ FISCALIZACAO
com uma antecedéncia minima de 24 horas, para que seja avaliada a necessidade de acompanhamento
da FISCALIZACAO.

XXV. A CONTRATADA devera manter na obra, cépia da planta necessaria a compreensdo do
projeto e afixa-la em local visivel.

XXVI. Os projetos e especificagdes técnicas fornecidas pelo CONTRATANTE, as planilhas de
precos da CONTRATADA, os critérios de medi¢cdo, o Cronograma Fisico-Financeiro com respectivos
detalhes e complementos, bem como o Projeto Basico seréo partes integrantes deste termo de contrato.

XXVIl.Para a perfeita execugdo e completo acabamento das obras e servicos, a CONTRATADA
obriga-se, sob as responsabilidades legais vigentes, a prestar toda assisténcia técnica e administrativa
necessarias para imprimir andamento conveniente aos trabalhos.

XXVIII. Cronograma Fisico-Financeiro Executivo:

a. O Cronograma Fisico-Financeiro devera ser ajustado ao efetivo inicio da obra, quando da
emissdo da Ordem de Servigos (OS), assim como atualiza-lo mensalmente, conforme o andamento dos
SErvigos.

b. A CONTRATADA devera apresentar em até 5 (cinco) dias uteis, apds a emissdo da Ordem de
Servigos (OS), uma representagéo grafica do desenvolvimento das etapas de servigos que deverdo ser
executadas ao longo do tempo de duragdo da obra, demonstrando em cada periodo o percentual fisico a
ser executado e o respectivo valor financeiro a ser despendido, usando datas reais a partir da Ordem de
Servigo. Essa proposta de cronograma fisico-financeiro deve ser submetida a aprovagdo da
FISCALIZACAO. O ndo cumprimento mensal desse Cronograma sera notificado pela FISCALIZACAO no
diario de obra, caracterizando o atraso nos servicos que podera subsidiar a aplicacdo de sangdes
previstas no contrato.

c. A periodicidade podera ser inferior a um més calendario, na primeira e ultima etapa, quando o
inicio ou término das obras/servigos ocorrer no curso do més.

d. O cronograma fisico-financeiro devera representar todo o caminho critico da obra, o qual nao
podera ser alterado sem motivagdo circunstanciada e sem o correspondente aditamento do Contrato,
independente da nao alteragdo do prazo final.

e. O cronograma devera identificar previamente as etapas mais relevantes para o cumprimento
dos prazos pactuados, de modo a permitir o acompanhamento da execugao parcial do objeto contratado e
a aplicagao das sanc¢odes descritas na Clausula Dezoito (Das San¢6es Administrativas).

f. O cronograma fisico-financeiro estara também sujeito a ajustes em fungdo de motivos de
interesse do CONTRATANTE.

g.- Quando a execugdo dos servigos for prevista dentro da quadra invernosa, considerar tal
previsdo no cronograma a fim de evitar descontinuidade dos servigos.

h. A CONTRATADA devera manter as entregas relativas a cada etapa da obra estabelecida no
cronograma fisico-financeiro, sujeitando-se as penalidades a titulo de multa, incidente no percentual ndo
realizado de cada etapa da obra, conforme Clausula Dezoito (Das San¢des Administrativas).

i. O cronograma fisico-financeiro devera representar todas as atividades da planilha
orcamentaria, com grau de detalhamento compativel com o planejamento de execugdo da
CONTRATADA.

j. Compete a CONTRATADA cumprir fielmente os prazos de término de cada etapa de acordo
com o seu Cronograma Fisico-Financeiro.

k. O periodo de avaliagdo dos servigos executados relacionado ao cumprimento do cronograma
fisico-financeiro tomara como base o primeiro e o ultimo dia do més em que o servigo foi prestado pela
CONTRATADA e recebido pela FISCALIZACAO.

I. Considerar que a representagdo grafica do cronograma fisico-financeiro se dara através de
planilha em “Open Project’ ou similar, em que as etapas serdo identificadas nas linhas e os prazos nas
colunas. Na planilha serédo definidos os percentuais entre o valor global da obra para cada etapa e o valor
correspondente ao periodo de execucgdo da etapa, compatibilizando com o cronograma fisico. Identificar
os valores mensais a serem pagos, como também os valores acumulados dos pagamentos ao longo da
execugao da obra.

XXIX. A CONTRATADA devera manter na obra conjunto completo e atualizado dos projetos, ART(s)
e alvara de construgao.
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XXX. Ao final da obra, a CONTRATADA devera entregar a comissao técnica de recebimento do
CONTRATANTE a baixa da ART da execugao dos servigos, condicdo a ser cumprida até o recebimento
definitivo da obra.

XXXI. Sobre os materiais, ferramentas e equipamentos, a CONTRATADA devera:

a. Manter vigildncia que guarde e controle os materiais, equipamentos e ferramentas, com
registro diario de suas movimentagées dentro do canteiro de obras, ndo se eximindo a CONTRATADA
pelo ressarcimento ou reposi¢ao total em caso de dano ou extravio.

b. Providenciar, guardar, controlar e utilizar todos os materiais, as ferramentas, maquinas,
aparelhos e equipamentos necessarios a perfeita execugao dos servigos contratados.

c. Facilitar a inspecdo dos materiais, ferramentas e equipamentos por parte da FISCALIZACAO,
facultando o acesso as dependéncias que, direta ou indiretamente, se relacionem com o objeto do
Contrato.

d. Solicitar prévia e expressa autorizagdo do CONTRATANTE durante as ocasides de eventual
substituicdo de materiais especificados.

e. Providenciar a imediata troca, sem 6nus para o CONTRATANTE, de todos os materiais,
ferramentas ou equipamentos impugnados pela FISCALIZAGCAO, por ma qualidade, por reprovagdo em
ensaios ou discrepancia com as especificacées de Projeto.

f. Apresentar amostras de materiais e equipamentos para verificagdo e eventuais ensaios
técnicos normatizados, aleatérios e a critério do CONTRATANTE com ©6nus do custo para a
CONTRATADA quando e se ocorrerem.

g. Fornecer materiais em quantidades que ndo permitam a interrup¢cdo do Cronograma Fisico
aprovado pelo CONTRATANTE.

h. Fornecer também todos os dispositivos e acessoérios, materiais ou ferramentas, eventualmente
nao mencionados em especificagdes e/ou ndo indicados em desenhos do Projeto, mas imprescindiveis a
completa e perfeita realizacdo da obra.

XXXIl. A CONTRATADA devera garantir todos os servigos, quer sejam de construgao civil, quer
sejam referente ao fornecimento e instalagbes de equipamentos, de uma forma geral, contra vicios,
defeitos ou incorregcdes, nos termos e nos prazos da legislagéo vigente reparando-as imediatamente apds
o recebimento da comunicagao.

| Clausula Quarta — Da Vigéncia e do Prazo de Execugao dos Servigos |

O prazo de vigéncia do contrato sera de 390 (trezentos e noventa) dias consecutivos com eficacia a
partir da expedicdo de ordem de servigco (OS), sendo 300 (trezentos) dias consecutivos para execugao
das obras/servigos objeto deste Projeto Basico e Recebimento Provisério, 60 (sessenta) dias
consecutivos para expedicdo do Termo de Aceite e Recebimento Definitivo das obras e servigos e mais
30 (trinta) dias consecutivos para procedimentos administrativos com vistas a finalizar o vinculo
contratual entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA, devendo ser rigorosamente respeitado.

§ 1° O “termo inicial”’, para contagem do prazo e inicio dos servigos, contar-se-a a partir da data
definida na(s) “Ordem de Servigo” expedida(s) pelo CONTRATANTE, por meio da Geréncia de
Engenharia, a(s) qual(is) somente se efetivara(do) apds a publicacdo do extrato do contrato no Diario
Justica.

§ 2° Na contagem dos prazos, o dia do comego € excluido e incluido o dia do vencimento.

§ 3° Fica desde ja acordado que, caso haja necessidade, devem ser instituidos pela CONTRATADA
turnos adicionais de trabalho, inclusive noturnos, de forma a cumprir o estabelecido no prazo de execucgao
dos servigos, conforme o cronograma, sem qualquer custo adicional para o CONTRATANTE, inclusive em
relagdo aos custos necessarios para implantagédo de condi¢cdes adicionais de seguranga, garantidos os
direitos trabalhistas decorrentes.

§ 4° Ficam ressalvadas e dispensadas da aplicagdo das sangdes previstas na Clausula Dezoito
(Das Sang¢des Administrativas), as hipéteses de caso fortuito externo e forga maior, previstas em lei, ou
situagcdes de atraso decorrentes de agdes do proprio CONTRATANTE ou de terceiros, alheios a
responsabilidade da CONTRATADA.

§ 5° O prazo de execugdo dos servicos apenas podera ser prorrogado em caso de motivo justo, a
critério do CONTRATANTE, desde que a prorrogagéo seja solicitada por escrito, pela CONTRATADA,
com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias do final do prazo contratual.

I. A eventual prorrogacdo do prazo somente sera admitida nas condi¢cdes estabelecidas no
paragrafo 1°, incisos | a VI do art. 57 da Lei n. 8.666/1993.

ll. O pedido de prorrogagcdo devera vir acompanhado de novo Cronograma Fisico-Financeiro,
relagcdo dos dias, justificativa da impossibilidade de execugdo dos servigos e comprovagdo dos motivos
que o fundamentem.

§ 6° A expedicao da Ordem de Servigo somente se efetivara apds a publicagdo do extrato do Termo
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de contrato no Diario de Justica eletrénico (DJe).
§ 7° A Ordem de Servigo devera ser expedida no prazo maximo de 30 (trinta) dias corridos, contados
a partir da assinatura deste termo de contrato.

| Clausula Quinta — Do Valor do Contrato

A Contratante pagara a Contratada, pela execugéo dos servigos objeto deste Contrato o valor total de
R$ ( ) que incluira todas as despesas
necessarias a sua perfeita conclusao.

§ 1° O valor deste termo de contrato utiliza as Composi¢cdes de Custos Unitarios, os Coeficientes e
os Precos dos Insumos da tabela do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgéo
Civil (SINAPI), mantidos e divulgados pela Caixa Econdmica Federal (CEF).

I. Para os servigos e insumos ndo constantes na tabela SINAPI, sao utilizadas as Composicdes
de Custos Unitarios, os coeficientes e os precos dos insumos da tabela da Secretaria de Infraestrutura do
Estado do Ceara (SEINFRA), composi¢cées proprias do TJCE e cotagdes de mercado, conforme
observagao da Planilha Or¢camentaria (Orgamento Sintético) anexa.

§ 2° No valor contratado sao consideradas as seguintes taxas de Bonificacdo e Despesas Indiretas
(BDI) e de Encargos Sociais:

. BDI- % ( por cento);

Il. Encargos Sociais — % por cento) para mao de
obra horista;

lil. BDI — % ( por cento) no caso dos

equipamentos.

§ 3° O valor do contrato é de inteira responsabilidade da CONTRATADA e contempla o orgamento
sintético e orgamento analitico.

. No valor do termo de contrato estéo incluidos todos os insumos que os compdem, tais como
despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que incidam na contratagdo do objeto.

Il. Todos os dados informados pela CONTRATADA em sua planilha devem refletir com fidelidade
os custos especificados e a margem de lucro pretendida.

lll. Na composicado de precgos unitarios, a CONTRATADA devera apresentar valores referentes a
méao de obra de acordo com o estabelecido pela tabela SINAPI, ndo podendo ser inferiores aos pisos
salariais normativos da categoria correspondente, estabelecido em Dissidio Coletivo, Acordos ou
Convengdes Coletivas de Trabalho.

§ 4° A CONTRATADA devera apresentar o detalhamento analitico das respectivas composi¢oes de
BDI e encargos sociais em conformidade com planilha orgamentaria.

I. Caso optante do Simples Nacional devera apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS
discriminados na composi¢cao do BDI compativeis com as aliquotas em que a empresa esta obrigada a
recolher, previstas no Anexo IV da Lei Complementar 123/2006, bem como que a composigdo de
encargos sociais ndo inclua os gastos relativos as contribuicbes que essas empresas estdo dispensadas
de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispde o art. 13, § 3°, da referida Lei Complementar.

Il. Caso sujeita ao regime de tributagao de lucro real, que tem incidéncia ndo cumulativa de PIS e
COFINS, devera apresentar demonstrativo de apuragado de contribuicbes sociais, comprovando que os
percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de BDI correspondem a média dos percentuais
efetivos recolhidos em virtude do direito de compensagao dos créditos previstos no art. 3° das Leis n.
10.637/2002 e n. 10.833/2003.

§ 5° E de inteira responsabilidade de a CONTRATADA obter dos 6rgédos competentes informagdes
sobre a incidéncia ou nido de tributos e taxas de qualquer natureza devidas para o fornecimento do objeto
deste contrato, nos mercados interno e/ou externo, ndo se admitindo alegagao de desconhecimento de
incidéncia tributaria, ou outras correlatas;

§ 6° A data-base desta contratagao deve ter como referéncia a versao a época da elaboragdo do
orcamento, utilizando as tabelas do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgéo
Civil (SINAPI) e Secretaria de Infraestrutura do Estado do Ceara (SEINFRA).

§ 7° Os Tributos IRPJ (Imposto de Renda da Pessoa Juridica) e CSLL (Contribuicdo Social sobre o
Lucro Liquido) ndo compdem o calculo do BDI, tampouco a planilha de custo direto, por se constituirem
em tributos de natureza direta e personalistica, que oneram pessoalmente a CONTRATADA, nao devendo
ser repassado ao CONTRATANTE.

§ 8° Visando uma maior transparéncia, o item Administracdo Local da Obra deve constar na
planilha orgcamentaria e nao no BDI.

| Clausula Sexta — Dos Recursos Orcamentarios
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Os recursos financeiros correrdo por conta do Fundo Especial de Reaparelhamento e Modernizagéo
do Poder Judiciario do Estado do Ceara — FERMOJU, tendo como Fonte os Recursos Diretamente
Arrecadados, nas seguintes dotacGes orgcamentarias:

04200121.02.122.512.20582.15.44905100.2.70.00.1.20
04200121.02.122.512.20582.15.44905100.6.70.00.1.20
04200121.02.122.512.11147.09.44905100.2.70.00.1.20
04200121.02.122.512.11147.09.44905100.6.70.00.1.20

§ 1° Nenhuma contratacdo sera efetuada sem a prévia indicagao da disponibilidade orgamentaria.

§ 2° Foi emitida pelo TJCE a Nota de Empenho n. , de / / , ho valor de

R$ . , ( ), a conta da Dotacdo Orgamentaria
especificada no Caput desta Clausula, para fazer face as despesas inerentes a este termo de contrato.

| Clausula Sétima — Dos Critérios de Medigdo e do Pagamento

O representante do CONTRATANTE e o da CONTRATADA fardo conjuntamente, medigoes
mensais, 30 (trinta) dias a partir do dia correspondente ao autorizado para inicio da obra, ou no primeiro
dia atil subsequente, de acordo com as etapas do cronograma fisico-financeiro apresentado pela
CONTRATADA e aprovado pelo CONTRATANTE, sendo considerado como etapa o periodo de cada
medigao.

§ 1° Podera ser ultrapassado o limite previsto para cada etapa, para antecipagdo de servigos
previstos no Cronograma, desde que solicitado com, no minimo, 30 (trinta) dias de antecedéncia e
autorizado pelo CONTRATANTE.

. Poderéo ser medidos servigos executados antecipadamente ao previsto no cronograma, a fim
de compensar outros em atraso, desde que o valor total da medigdo nao ultrapasse o total previsto na
etapa e ndo haja prejuizo em relagdo a qualidade e ao bom andamento da obra.

§ 2° A medigao dos servigos sera sempre feita a cada periodo de 30 (trinta) dias corridos com base
no cronograma aprovado e nas especificagdes e projetos, considerando os servigos efetivamente
executados e aprovados pela FISCALIZACAO.

I. A periodicidade podera ser inferior a um més calendario na primeira e ultima medi¢do, quando
0 inicio ou término das etapas das obras/servigos ocorrer no curso do més. Neste caso o cronograma sera
ajustado a situagao.

Il. A etapa cujo dia 31 de dezembro estiver contido no respectivo periodo devera ser apurada em
duas medigdes, as quais obedecerdo a seguinte forma:

a. A primeira realizada em 31 de dezembro, relativa aos servigos executados entre a medi¢ao
anterior até a data em questao;

b. A segunda sera realizada no dia correspondente a préxima medicdo mensal, referente aos
servigcos executados entre 1° de janeiro e o dia em questao.

§ 3° Concluida cada etapa constante do Cronograma Fisico-Financeiro, a FISCALIZACAO tera 5
(cinco) dias uteis, apds formalmente comunicada pela CONTRATADA, para a conferéncia da medicéo,
compatibilizando-a com os dados da planilha das obras/servicos e precos constantes de sua proposta,
bem como da documentagao habil de cobranga.

§ 4° O critério de medi¢do a ser utilizado serd baseado em obras e servigos reais, ou seja, nos
quantitativos das obras/servigos efetivamente executadas e materiais efetivamente aplicados, ndao sendo
levados em consideracdo descontos, acréscimos, perdas e outros elementos similares que deverao ser
considerados na composi¢ao de custos dos servicos.

§ 5° Somente sera medido o servigo executado conforme o previsto no cronograma, observados 0s
respectivos projetos, especificagdes e pregos das planilhas e o disposto nos incisos seguintes:

I. Somente serdo realizadas medicdes mensais dos servigos efetivamente concluidos em cada
etapa, conforme Cronograma Fisico-Financeiro.

Il. Nao serdo medidos servigos executados em desacordo com os projetos e as especificacdes
que integram este Contrato.

lll. Nao sera medido o fornecimento de material em separado da execugdo do respectivo servico.

IV. Os precgos unitarios servirdo para permitir medi¢cdes de eventuais acréscimos ou dedugdes de
servicos decorrentes de modificagbes nos projetos ou nas especificagdes, autorizadas pelo
CONTRATANTE.

§ 6° SO serdao medidos e autorizados os pagamentos dos itens comprovadamente executados ou
instalados na obra através de vistoria do CONTRATANTE.

§ 7° A discriminagdo e quantificagdo dos servicos e obras considerados na medigdo deverado
respeitar rigorosamente as planilhas de orgamento apresentadas pela CONTRATADA e integrante do
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respectivo contrato, inclusive critérios de medigao e pagamento.

§ 8° A medicdo devera ser baseada em relatérios elaborados pela CONTRATADA constando de
levantamentos, memodria de calculo, graficos e outros necessarios a perfeita determinacdo das
quantidades dos servigos efetivamente executados.

§ 9° Combinado a cada medigdo, os documentos listados abaixo deverdo ser entregues pela
CONTRATADA:

I. Cronograma executivo (fisico) realizado;

Il. Quadro resumo financeiro;

lll. Planta iluminada, especificando o nome da obra e o N° do contrato;

IV. Relatdrio fotografico, acompanhado do comentario por foto;

V. Coépia do Diario de Obra, especificando as datas conforme o periodo da medi¢ao, preenchido
conforme os acontecimentos dos eventos e assinado pelo engenheiro da obra (da CONTRATADA) e da
fiscalizagdo (CONTRATANTE ou interveniente técnico);

VI. Cépia do seguro-garantia (apenas na 12 medig¢ao);

VII. Cépia da renovagao do seguro-garantia

§ 10° Os pagamentos serdo efetuados de acordo com os percentuais estabelecidos no Cronograma
Fisico-Financeiro da CONTRATADA, desde que observada a efetiva execugdo dos servigos
correspondentes e em concordancia com projetos, especificagdes e pregos das planilhas.

§ 11 Os valores referentes as obras/servigos que forem rejeitados, relativos a uma medigéo, serao
pagos apés a CONTRATADA refazé-los, sem 6nus adicional para o CONTRATANTE.

§ 12 Quebras, desperdicios, aquisicdo ou aluguel de equipamentos para execucdo de servigos,
aquisicoes de miudezas, preparos diversos, cortes, embutimentos, recomposicoes, testes, estudos de
solo, tecnologias de execugdo e outros elementos auxiliares previstos nas especificagdes, lixamentos,
andaimes, cantoneiras, sistema de transporte, horarios especiais de trabalho, critérios de descontos de
vaos e outros itens similares sdo considerados como elementos constituintes da composigdo de custos
propostos pela CONTRATADA.

§ 13 O pagamento da ultima medigéo estara condicionado a conclusédo total da obra, sanadas todas
as pendéncias e conforme o Recebimento Definitivo previsto no paragrafo sétimo da Clausula
Dezesseis (Do Recebimento e Aceitagao do Servigo) e atestado por comissdo designada para esse
fim.

§ 14 O CONTRATANTE realizara o pagamento em até 30 (trinta) dias contados da apresentagdo do
documento fiscal correspondente.

§ 15 O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, creditada na conta-corrente da
CONTRATADA.

§ 16 A nota fiscal/fatura devera ser emitida pela CONTRATADA, obrigatoriamente com o nimero de
inscricdo no CNPJ apresentado nos documentos de habilitagdo, da proposta e contida no préprio
instrumento do CONTRATO, ndo se admitindo notas fiscais/faturas emitida com outro CNPJ, mesmo
aqueles de filiais ou da matriz.

§ 17 As Notas Fiscais/Faturas apresentadas em desacordo com o estabelecido neste Contrato, na
nota de empenho, ou com qualquer circunstancia que desaconselhe o pagamento sera devolvida a
adjudicataria e nesse caso o prazo previsto no paragrafo quatorze desta Clausula sera interrompido.

§ 18 A contagem do prazo previsto para pagamento (30 dias) sera reiniciada a partir da respectiva
regularizagdo, desconsiderado o prazo anteriormente decorrido durante a analise das Notas
Fiscais/Faturas consideradas irregulares.

§ 19 A nota fiscal/fatura sera emitida pela CONTRATADA em inteira conformidade com as
exigéncias legais, especialmente as de natureza fiscal, acrescida das seguintes informacdes:

I. Indicagao do numero do CONTRATO;

Il. Indicagéo do objeto do CONTRATO;

lll. Indicagdo da medigao a que se refere o faturamento;

IV. Matricula CEI da obra;

V. Destaque, conforme regulagéo especifica, das retengdes incidentes sobre o faturamento (ISS,
INSS, IRRF e outros), se houver;

VI. Destaque de valor relativo a qualquer retengcdo aplicada pelo TJCE, para produzir,
exclusivamente, efeitos financeiros no ato de pagamento, ndo podendo alterar o valor total do documento
fiscal;

VII. Conta bancaria, conforme indicado pela CONTRATADA na nota fiscal.

§ 20 Deverdo ser apresentados pela CONTRATADA, podendo acarretar possivel atraso no
pagamento na pendéncia de qualquer uma das situagdes abaixo especificadas, sem que isso gere direito
a alteragado de pregos ou compensagao financeira:

I. Atestacdo de conformidade do servigo executado;

Il. Documento fiscal preenchido em acordo com o paragrafo dezenove desta Clausula;
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lll. Apresentagdo de Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a
Divida Ativa da Uniao;

IV. Apresentagéo de Certiddo Negativa de Débitos junto aos Governos Estadual e Municipal;

V. Apresentacdo de Certificado de Regularidade do FGTS — CRF;

VL. Garantia contratual vigente;

VII. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas.

§21 O CONTRATANTE podera sustar o pagamento de qualquer fatura apresentada pela
CONTRATADA, no todo ou em parte, nos seguintes casos:

. Execucgao defeituosa dos servigos;
Il. Paralisagédo dos servigos por culpa da CONTRATADA.

§ 220 CONTRATANTE fara a retencdo, com repasse ao Orgéo Arrecadador, de qualquer tributo ou
contribuigdo determinada por legislagdo especifica, sendo que o CONTRATANTE reserva-se o direito de
efetua-la ou ndo nos casos em que for facultativo.

§ 23Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA ndo tenha
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacao financeira devida
pelo CONTRATANTE, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, sera calculada
mediante a aplicagdo da seguinte férmula:

EM =1x N x VP, sendo:
EM = Encargos Moratdrios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
| = indice de compensacao financeira = 0,00016438, assim apurado:

=1 7= 6/{00
365 365
no qual i = taxa percentual anual no valor de 6%.

| =0,00016438

| Clausula Oitava — Da Garantia Contratual

A CONTRATADA devera entregar ao Gestor do Contrato, que submetera a Coordenadoria Central
de Contratos e Convénios do TJCE, no prazo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a
critério do TJCE, contados a partir da data de assinatura deste termo de contrato, a titulo de garantia, a
quantia equivalente a 5% (cinco por cento) do valor global da contratacdo, cabendo-lhe optar dentre as
modalidades previstas no art. 56, § 1°, da Lei N° 8.666/93. A garantia sera devolvida a CONTRATADA
somente depois do cumprimento integral das obrigagées assumidas, inclusive recolhimento de multas e
satisfagéo de prejuizos causados ao CONTRATANTE.

§ 1° A garantia devera ter validade durante a execugéo do contrato e 90 (noventa) dias apds término
da vigéncia contratual, devendo ser renovada a cada prorrogagao.

§ 2° A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigagdes nele previstas;

Il. Prejuizos causados ao TJCE ou terceiros, decorrentes de culpa ou dolo durante a execugéo do
contrato;

lll. Multas moratérias e punitivas aplicadas pelo TICE a CONTRATADA; e

IV. Obrigacbes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
CONTRATADA, quando couber.

§ 3° A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no
paragrafo anterior, observada a legislagdo que rege a matéria.

§4° A garantia em dinheiro devera ser efetuada em instituicdo bancaria indicada pelo
CONTRATANTE, com corregdo monetaria, em favor do CONTRATANTE.

§ 5° A ndo renovacado, tempestivamente, da Garantia do Contrato ensejara a suspensdo de
pagamentos até a regularizagado do respectivo documento, independentemente da aplicagdo das sangdes
contratuais.

§ 6° Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custédia autorizado pelo
Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da
Fazenda.

§ 7° No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, deverd constar expressa renuncia do
fiador aos beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil.

§ 8° Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento de multas, ela
deve ser complementada no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, contado da solicitagdo do
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CONTRATANTE, a partir do qual se observara o disposto abaixo:

I. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicagdo de
multa de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso, até o maximo de 2%
(dois por cento);

II. O atraso superior a 10 (dez) dias acarretara a rescisdo unilateral do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispéem os incisos | e Il do art. 78
da Lei n. 8.666, de 1993, sem prejuizo da multa prevista no inciso anterior.

§9° O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangées a CONTRATADA.

§ 10° Sera considerada extinta a garantia:

I. Com a devolugdo da apdlice, carta fianga ou autorizagao para o levantamento de importancias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragao do CONTRATANTE, mediante
termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as clausulas do contrato;

Il. No prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia, caso o CONTRATANTE nao
comunique a ocorréncia de sinistros.

§ 11 Na garantia devera constar expresso o prazo de validade superior a 90 (noventa) dias do prazo
final de vigéncia contratual.

§ 12 A auséncia de prestacdo da garantia equivale a recusa injustificada para a contratacéo,
caracterizando descumprimento total da obrigagdo assumida, ficando a adjudicataria sujeita as
penalidades legalmente estabelecidas, inclusive multa e rescisdo unilateral do contrato administrativo.

§ 13 No caso de alteragao do valor do contrato, ou prorrogac¢do de sua vigéncia, a garantia devera
ser ajustada a nova situagdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da
contratagao.

| Clausula Nona — Do Reajuste e dos Acréscimos |

Face ao prazo de duragdo dos servigos, os pregos serao fixos e irreajustaveis.

§ 1° Somente ocorrera reajuste para as parcelas que ultrapassem o periodo de um ano da data do
orcamento referencial e caso o adimplemento da obrigagao das parcelas a realizar ndo estejam atrasadas
por culpa da CONTRATADA, conforme cronograma fisico aprovado pela FISCALIZACAO.

§ 2° Os pregos contratuais poderao ser reajustados de acordo com o paragrafo anterior utilizando a
variagdo do Indice Nacional de Custo da Construgdo — INCC, coluna 35 (do més correspondente &
data fixada para entrega da proposta), calculado pela Fundagdo Getulio Vargas — FGV, e publicado na
secao de Indices Econdmicos da Revista "Conjuntura Econémica", pela férmula a seguir relacionada:

[ —1
povx(8)
I

o

onde:

R = Valor do reajuste procurado;

V = Valor contratual dos servigos a serem reajustados;

lo = indice inicial — refere-se ao indice de custos do més correspondente & data fixada para entrega da
proposta;

I = Indice relativo ao 12° més apds a data da apresentagdo da proposta.

OBS.: O FATOR [(I - Ib) / Io] deve ser truncado na quarta casa decimal, ou seja, desprezar totalmente da
quinta casa decimal em diante.

§ 3° A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos que
se fizerem necessarios até 50% (cinquenta por cento) do valor inicial do Contrato, conforme previsto no
art. 65, §1°, da Lei n. 8.666/1993.

§ 4° Na hipétese de ocorréncia do previsto no art. 65, inciso Il, alinea “d”, da Lei n. 8.666/1993, a
CONTRATADA devera, primeiramente, observar os prazos de execugao que foram pactuados, enquanto
for apreciado o pedido de restabelecimento de equilibrio econémico-financeiro, sob pena de incorrer em
inadimpléncia, com a consequente aplicagdo das penalidades legais e as previstas neste instrumento.

| Clausula Décima — Da Fiscalizagao |

No curso da execucgao dos servigos, e quando de sua conclusao, reserva-se 0 CONTRATANTE, por
meio da Geréncia de Engenharia, o direito de fiscalizar o fiel cumprimento das especificagbes exigidas, a
fim de assegurar o seu recebimento ou manifestar sua recusa.

§ 1° A FISCALIZACAO representara o CONTRATANTE e terd as atribuicdes delegadas em ato
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especifico e sera composta por engenheiros com autoridade para exercer, em seu nome, toda e qualquer
acgao de orientagao geral, controle e fiscalizagado das obras/servigos de construgéo.

§ 2° A FISCALIZACAO sera exercida no interesse exclusivo do CONTRATANTE, ndo suprimindo a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, nao
implicando corresponsabilidade objetiva ou subjetiva do CONTRATANTE.

§ 3° As decisdes e (ou) providéncias que ultrapassarem a competéncia da FISCALIZACAO do
contrato deverdo ser levadas, por escrito, ao conhecimento do Secretario de Infraestrutura e
Administragao, em tempo habil, para a adogédo das medidas convenientes e necessarias a cada caso.

§ 4° A FISCALIZACAO sera exercida pela Geréncia de Engenharia, através de Engenheiro ou
Comisséao, devidamente designado para esse fim, o qual exercera o controle e a fiscalizagdo da execugéo
da obra em suas diversas fases, e decidira sobre duvidas surgidas no decorrer da construgao, devendo:

I. Promover as avaliagbes das etapas executadas, observado o disposto no Cronograma Fisico-
Financeiro.

Il. Atestar os documentos referentes a conclusdo de cada etapa, nos termos contratados, para
efeito de pagamento.

§ 5° A presenga da FISCALIZACAO na obra ndo diminuira a responsabilidade da CONTRATADA
quanto a perfeita execugao do trabalho.

§ 6° As anotagdes necessérias e a discriminagdo de todos os eventos ocorridos na obra serdo
obrigatoriamente registradas no livro Diario de Obra, dentre elas:

I. As condi¢gdes meteorolégicas durante todos os dias de execugéo dos servigos;

Il. Os dias de chegada de cargas e insumos;

lll. Nimero de operarios em atividade com discriminagéo de suas fungdes;

IV. Equipamentos utilizados;

V. As modificagbes efetuadas no decorrer da obra;

VI. As consultas & FISCALIZACAO;

VII. As datas de inicio e de conclusao dos servigos;

VIIl.As datas de inicio e de conclusdo de etapas, de acordo com o cronograma fisico-financeiro
aprovado;

IX. Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

X. As respostas as interpelagées da FISCALIZACAO;

Xl. Medigoes das etapas de obras e respectivos valores a serem faturados;

XIl. Falta de materiais;

XIlll.Quaisquer outros fatos que devam ser objeto de registro.

§ 7° Comunicar oficialmente a CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no cumprimento do
contrato.

§ 8° Autorizar a execucdo de servigos durante os fins de semana e/ou feriados, uma vez que
solicitados em tempo e puderem ser realizados sem a presenca da FISCALIZACAO.

I. Restringir a realizagdo de atividades que julgar necessitarem de seu acompanhamento tendo
sua execucgao restrita aos horarios compreendidos entre 8 h e 18 h de dias uteis.

§ 9° Agir e decidir em nome do CONTRATANTE, inclusive, para rejeitar os servigos executados em
desacordo com os projetos, especificagcdes técnicas ou com imperfeicdo, levando-se em consideragéo
também as Normas Técnicas da ABNT e outras aplicaveis.

§ 10° Certificar as Notas Fiscais correspondentes apds constatar o fiel cumprimento dos servigos
executados, medidos e aceitos.

§ 11 Transmitir suas ordens e instrugdes por escrito, salvo em situagdes de urgéncia ou emergéncia,
sendo reservado & CONTRATADA o direito de solicitar da FISCALIZACAO, por escrito, a posterior
confirmagao de ordens ou instrugdes verbais recebidas.

§ 12Para quaisquer servicos mal executados, a FISCALIZACAO reservar-se-a o direito de
determinar sua modificagao, o seu reparo ou a substituicdo da forma de execugdo, com os materiais que
entender serem os mais adequados, sem que tal fato acarrete em solicitacdo de ressarcimento financeiro
por parte da CONTRATADA, nem extensao do prazo para conclusao da obra.

§ 13 Solicitar que a CONTRATADA, através de comunicacdo oficial, afaste o empregado ou
subcontratado que nao esteja cumprindo fielmente este Contrato.

§ 14 A FISCALIZACAO n&o aceitara a transferéncia de qualquer responsabilidade da CONTRATADA
para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou subempreiteiros, ainda que referentes a servigos
subcontratados.

§ 15Solicitar através da Central de Contratos e Convénios do TJCE a aplicagdo, nos termos
contratuais, de multa(s) a CONTRATADA, dando-lhe ciéncia do ato por escrito bem como comunicar ao
Orgao Financeiro do CONTRATANTE para que proceda a dedugdo da multa da garantia contratual.

I. Instruir o(s) recurso(s) da CONTRATADA no tocante ao pedido de cancelamento de multa(s),
quando a CONTRATADA discordar do CONTRATANTE.
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§ 16 No exercicio de suas atribuicdes fica assegurado & FISCALIZACAO, sem restricdes de qualquer
natureza, o direito de acesso ao local de execugdo dos servicos, bem como a todas as informacdes
relacionadas as obras e servigos, por esta fiscalizagéo, julgadas necessérias.

Clausula Onze — Do Escopo dos Servigos

Os servigos serado executados conforme projetos referenciados na Clausula Doze (Dos Memoriais e
Projetos), bem como outros servigos caracterizados pelo escopo que se segue.

§ 1° LOCAL DE EXECUGAO: os servicos deverdo ser executados no prédio do Férum da Comarca
de Quixada, localizado na Av. Jesus Maria e José, s/n — CEP 63900-000, Quixada-CE.

§ 2° Genericamente, os principais servicos que caracterizam o objeto deste Contrato e que,
consequentemente, se expressam numericamente na composi¢cao do orcamento da obra, s&o os descritos

a seguir:
. Administragao local;

Il. Canteiro de Obras;

lll. Servigos preliminares;

IV. Demoligdes;

V. Movimento de terra;

VI. Fundacgdes e Obras de Contencao;
VII. Estrutura de concreto;
VIll.Paredes e Painéis;

IX. Cobertura;

X. Instalagées hidrossanitarias;
Xl. Instalagbes de combate a incéndio;
XIll. Impermeabilizagao;

XIlll. Pavimentacgao;

XIV. Esquadrias e ferragens;

XV. Revestimento;

XVI. Forro;

XVII. Lougas, metais e acessorios;
XVIIl.  Pintura;

XIX. Diversos;

XX. Climatizagao;

XXI. Instalagao elétrica;

XXIl. Cabeamento estruturado;
XXIIl. Sonorizagao e Video;

XXIV. Sinalizagao;

XXV. Servigos finais.

§ 3° A execucgao desses servigos sera de acordo com os detalhes dos projetos, as especificacdes e o

Caderno de Encargos e Especificagdes Técnicas.

§ 4° Todos os materiais a serem empregados na execug¢ao dos servicos em referéncia serdo novos,
de fabricantes consagrados, sem imperfeicdes ou defeitos e serdo fornecidos pela CONTRATADA que
ficara responsavel também pelo ferramental necessario a sua execugao e limpeza final da obra.

I.Os materiais miudos de fixagdo, derivagdo, conexdo, etc. (tais como: buchas, arruelas,
parafusos, porcas, vedantes, colas, luvas, curvas, terminais, identificadores, anilhas, fitas isolantes, tintas,
protetores, conexdes, suportes, bragadeiras, tirantes etc.) ndo constam das planilhas dos materiais e tem

os seus custos diluidos nos custos unitarios das mesmas.

ll. Todos os materiais envolvidos na instalagdo possuirao certificado fornecido pelo INMETRO ou
empresa certificadora de reconhecimento nacional, e seréo previamente aprovados pela FISCALIZACAO.
lll. Todo material sera vistoriado pela FISCALIZACAO antes de sua instalag&o.
§ 5° Quanto a qualidade e garantia, deve-se observar o seguinte:
I. A liberacdo dos projetos pela Geréncia de Engenharia ndo desobrigara a CONTRATADA de sua
plena responsabilidade com relagdo a sua implantagdo, incluindo quaisquer fatos que venham a
impossibilitar, prejudicar ou retardar a execugao dos servigos, submetendo-a a todas as penalidades da

legislagéo em vigor.

Il. Os produtos instalados, deverdo ser garantidos contra vicios de fabricagao relacionados a
projetos, mao de obra e materiais aplicados, por um periodo de 5 (cinco) anos, a contar da data de

Recebimento Definitivo.

Clausula Doze — Dos Memoriais e Projetos
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Constituem partes integrantes deste termo de contrato o Projeto Basico (Anexo | do Edital de
Concorréncia Publica n. _ /2022) e os seguintes Projetos e documentos disponiveis na Geréncia de
Engenharia:

§ 1° PROJETOS: (P.A. n. 8517267-75.2022.8.06.0000)

v' Projeto de Arquitetura — 17 (dezessete) pranchas (fl. 0003);

Projeto de Canteiro de Obras — 01 (uma) prancha (fl. 0004):

Projeto de Climatizagao — 05 (cinco) pranchas (fl. 0005);

Projeto de Instalagdes Elétricas e Correlatos — 19 (dezenove) pranchas (fl. 0006);
Projeto de Instalagdes Hidrossanitarias — 07 (sete) pranchas (fl. 0008);

Projeto de Prote¢cdo de Combate a Incéndio e Panico — 03 (irés) pranchas (fl. 0009);
Projeto de Sinalizagdo — 04 (quatro) pranchas (fl. 0010);

Projeto Estrutural — 11 (onze) pranchas (fl. 0159);

AN N NI N N N

§ 2° Planilha orgamentaria e os seguintes anexos (P.A. n.° 8517267-75.2022.8.06.0000)
Orgamento Sintético: quantitativos estimados em projeto (fls. 0160 a 0185);
Orgamento Analitico: composigcdes dos servigos (fl. 0038);

Cronograma Fisico-Financeiro (fl. 0039);

Encargos Sociais e BDI 2022 (fls. 0040 a 0042);

Metodologia SINAPI para calculo de encargos complementares (fl. 0043);

Caderno de Encargos e Especificagdes Técnicas (fl. 0044).

AN NI N N NN

§ 3° ART e RRT DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS: (anexado ao P.A. n.° 8517267-
75.2022.8.06.0000)
. RRT — Registro de Responsabilidade Técnica e ART — Anotagdo de Responsabilidade Técnica
(fl. 0049).

§ 4° As pranchas de desenhos integrantes do Projeto Basico — Anexo | do Edital de Concorréncia
Publica foram disponibilizadas pela Geréncia de Engenharia, em formato “PDF” e no tamanho original.

I. Caso necessario, permanecem disponiveis para a CONTRATADA as pranchas e desenhos em
formato “DWG”.

§ 5° Os Projetos, as especificagdes, os quantitativos da Planilha Orgamentaria e demais documentos
técnicos elaborados pela Geréncia de Engenharia para a execugdo da obra e que acompanham este
contrato passaram por criteriosa analise e comparacao feitas pela CONTRATADA, a qual coube conferi-
los e, ainda na fase de licitagdo, apresentar as observagdes necessarias para a corregdo de eventuais
ocorréncias.

I. Os quantitativos estimados em projeto ndo poderao ser alterados pela CONTRATADA, exceto
quando devidamente estabelecido em ERRATA e/ou ESCLARECIMENTO DE DUVIDAS.

Il. Esses documentos referidos constituem a totalidade da contratagao.

§ 6° Apos a celebragdo do contrato, ndo sera levada em conta reclamagdo ou solicitagdo de
alteracao dos pregos constantes da proposta da CONTRATADA, salvo motivo devidamente justificado.

§ 7° Os projetos apresentados pela Geréncia de Engenharia deverdo, caso necessario, sofrer
correcdes e complementacdes para se adaptarem as normas existentes no local, sempre precedidas da
aprovacao do CONTRATANTE.

§ 8° As especificagbes técnicas identificam os tipos de servigos, materiais e equipamentos, contendo
informagdes que permitem o estudo e dedugdo de métodos construtivos, instalagbes e condicdes
organizacionais para a obra, sem frustrar o carater competitivo.

I.Em hipétese alguma, podera ser sugerida modificagdo nos pregos, pegas, prazos ou condicdes
de sua proposta apresentada sob a alegagéo da insuficiéncia de dados e/ou informagdes sobre as obras
ou condigdes locais.

Il. As especificagdes técnicas determinam as condigbes gerais, e minimas, a serem atendidas
pela CONTRATADA na execugdo das obras indicadas no projeto. Contém informag¢des complementares
aos desenhos e planilhas, e possibilitam uma compreensao completa do servigo requisitado.

lll. O Projeto Basico foi desenvolvido apresentando solugbes técnicas globais com detalhes,
visando minimizar a necessidade de reformulacido e atender aos requisitos de funcionalidade e
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adequacgao ao interesse publico, economia na execugao, conservagao e operagao, de acordo com o art.
12 da Lei n. 8.666/1993.

| Clausula Treze — Das Especificagoes

As especificagbes da obra sao assim delineadas:

§ 1° Considerag6es Preliminares

I.A execugdo dos servigos devera atender aos dispostos no Cddigo de Obras do Municipio,
demais legislagdes vigentes e normas técnicas relativas aos servigos diversos, devendo ser desenvolvida
com todas as protecdes e a seguranga necessaria, a fim de ndo causar interferéncias ou danos de
qualquer espécie a terceiros e as edificagdes vizinhas.

Il. A CONTRATADA devera implantar, no canteiro de obras, procedimentos de segregacao dos
residuos gerados, para fins de reutilizagdo e/ou de reciclagem, em consonancia com a Resolugéo
CONAMA 307/02, independentemente das exigéncias de legislagdo municipal.

lll. A CONTRATADA devera estar apta a desenvolver projeto de gestdo de residuos da
construgao civil, que assegure a segregagido no canteiro de obras dos residuos gerados, para fins de
reutilizagdo e/ou reciclagem, em conformidade com a legislacdo municipal vigente ou que vier a ser
implantada no decorrer da execugéo dos servigos.

IV.Os servicos deverdo ser executados em conformidade com o projeto, seus detalhes,
recomendagdes e especificagdes técnicas.

V. As cotas definidas nos detalhes serao preponderantes sobre as cotas especificadas em
plantas e cortes gerais.

VI. Os servigos serao desenvolvidos com o prédio ocupado e em funcionamento.

a. Os servigos deverao priorizar os horarios normais (segunda a sexta, das 08:00 h as 18:00
h), somente sendo executados em horarios extraordinarios e com a devida justificativa apresentada pela
CONTRATADA com autorizag&o prévia da FISCALIZACAO.

VII. A programacdo de atividades devera ser realizada de forma a manter a area onde os
servicos serdo executados devidamente isolada e sinalizada (com a utilizagdo de tapumes, cones, fitas
zebradas, placas de adverténcias, etc.) de modo a evitar quaisquer tipos de incidentes envolvendo
servidores e/ou usuarios com os servigos decorrentes da execugao da reforma.

a. A CONTRATADA sera responsabilizada por quaisquer acidentes envolvendo servidores
e/ou usuarios.

VIIl. Devera ser providenciado, caso necessario, o cobrimento provisério da coberta, no periodo
em que estiverem sendo executados os servigos, de modo a proteger os materiais, equipamentos e
divisorias existentes no prédio.

a. Casos tais elementos existentes no prédio vierem a se danificar em decorréncia dos
servigos ou infiltragbes de agua de chuva, é de responsabilidade da CONTRATADA a recuperagao e/ou
substituicdo das partes afetadas, obedecendo ao padrao existente no local.

IX. ACONTRATADA utilizara a energia elétrica do Férum.

a. No caso da utilizagdo de equipamentos de alto consumo de energia, tal como maquina de
solda, a CONTRATADA devera consultar a FISCALIZACAO para proceder com a instalagdo no
equipamento na rede existente.

X. Tal como ocorrera com o consumo de energia elétrica, a CONTRATADA podera se utilizar das
infraestruturas de agua existente no Férum. Contudo, deveréa zelar para que a utilizagdo desses insumos
nao perturbe os trabalhos dos servidores e magistrados, bem como nado cause danos as instalagdes
existentes.

a. A CONTRATADA respondera e reparara, sem qualquer 6nus para o CONTRATANTE,
qualquer dano ou avaria nos subsistemas supracitados decorrente da utilizagdo destes na execugao dos
Servigos.

XI.A limpeza do terreno devera ser feita de acordo com as normas e autorizagbes da
municipalidade e de forma a evitar danos a terceiros.

XIl. A CONTRATADA devera arcar com todas as despesas decorrentes da eventual execugao de
trabalhos, quer com os insumos, a mao de obra, as instalagcbes e equipamentos necessarios a plena
execugao dos servigos contratados, bem como todos os testes necessarios a aceitacdo e recebimento
deles.

Xlll. A CONTRATADA devera obter junto a Prefeitura Municipal o alvara de construcdo e, se
necessario, o alvara de demoli¢do, na forma das disposi¢gdes em vigor ou declaragdo do Municipio de sua
nao exigéncia, sem 6nus adicional para o CONTRATANTE.

XIV. Os ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa
execucgao do objeto do contrato correm por conta da CONTRATADA.
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a. O controle tecnoldgico abrangera as verificagdes da dosagem utilizada, da trabalhabilidade,
das caracteristicas dos constituintes e da resisténcia mecanica, obedecendo ao disposto na NBR 6118 —
Projeto de Estruturas de Concreto — Procedimento e na NBR 12654 — Controle Tecnoldgico de Materiais
Componentes do Concreto.

XV. Conforme o art. 75 da Lei n. 8.666/1993, salvo disposicbes em contrario constante do edital,
do convite ou de ato normativo, os ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas oficiais,
para a boa execucéo do objeto do contrato, correm por conta da CONTRATADA.

XVI. A CONTRATADA devera refazer de imediato, as suas exclusivas expensas, qualquer
trabalho inadequadamente executado e/ou recusado pelo CONTRATANTE, sem que isso represente
custo adicional.

a. Nao havera, por isso, tolerancia de atrasos ou prorrogagdao dos prazos previstos para a
execugao da obra.

XVIl. Todos os materiais sucateados e entulhos resultantes dos servigos executados pela
CONTRATADA, sem excecado, deverao ser removidos, durante o desenvolvimento dos servicos e
imediatamente apds a conclusao dos servigos.

XVIIl. Proceder, ao final da execugao dos servigos, a desmobilizacdo das instalagbes provisorias
dos canteiros, limpeza e remoc¢édo do material desnecessario indesejavel.

§ 2° Servigos Preliminares

l. Placa da Obra: A CONTRATADA devera providenciar placas da obra em chapa de aco
galvanizado com tamanho de 2 m? e layout definido pela Geréncia de Engenharia, contendo os dados da
obra, do CONTRATANTE, da CONTRATADA e de seus responsaveis técnicos. A placa devera ser fixada
pela CONTRATADA no local indicado pela FISCALIZACAO.

a. Placas adicionais referentes a informagdes do CREA ou a interesses proéprios da
CONTRATADA serao as suas exclusivas expensas, sem nenhum 6nus para CONTRATANTE.

Il. A CONTRATADA planejara as construgdes e instalagcdes provisorias que sejam necessarias
ao bom andamento da obra. O local de acomodacédo esta indicado no projeto de Canteiro de Obras
disponibilizado pela Geréncia de Engenharia.

a. As instalagdes minimas necessarias ao bom funcionamento da obra incluem: barracéo para
escritorio, refeitério, depdsito, tapume, locagdo de banheiro quimico, bebedouro e demais itens
necessarios a atender as normas relativas a seguranca e qualidade de prestacao do servico.

lll. A CONTRATADA mantera organizada, limpas e em bom estado de higiene as instalagbes do
canteiro de servigo, especialmente as vias de circulagdo, passagens, escadarias e refeitérios, coletando e
removendo regularmente as sobras de materiais e providenciando, inclusive, a regular e apropriada coleta
do lixo e dos entulhos.

IV. Correrao exclusivamente por conta da CONTRATADA, todas as despesas com relagcdo a
construgdo, a manutencéo e a administragao do canteiro da obra.

V. A CONTRATADA sera responsavel pela manutengdo da ordem nas areas sob sua
responsabilidade, mantendo servi¢o de vigilancia no canteiro, até a conclusdo da execugao dos servigos
contratados.

VI.O CONTRATANTE em hipétese alguma respondera por eventuais danos ou perdas de
materiais e equipamentos da CONTRATADA que venham a ocorrer nas areas de sua propriedade.

VII. A CONTRATADA sera a responsavel pelo desvio das redes e tubulagbes de agua, energia,
esgotos sanitarios, aguas pluviais, telefénicas, etc. que passem pelo local da realizagdo dos servigos se
necessario a execugao deste, sem que seja prejudicado ou interrompido o funcionamento dos sistemas de
abastecimento e servigos correspondentes, sem 6nus para o CONTRATANTE.

§ 3° Administragao da Obra
I. A administracdo local da obra refere-se as despesas de manutencdo das equipes técnica e
administrativa, como engenheiro, mestre de obras e etc., bem como a infraestrutura necessaria para a
execugao da obra.
Il. A CONTRATADA deverd, obrigatoriamente, fornecer o acompanhamento técnico, através do
seu engenheiro responsavel pelos servigos, durante todo o prazo deste, abrangendo, desta maneira, a
quantidade minima de horas prevista no orcamento. Este engenheiro deverd permanecer no local dos
servigos sempre que a FISCALIZACAO se fizer presente. Durante esse periodo devera acompanhar,
planejar, fiscalizar e orientar seu quadro de funcionarios além de preencher e assinar o livro de
ocorréncias, verificando orientacdes e observacdes da FISCALIZACAO. Os servicos somente poderdo ser
iniciados com esse profissional ja definido e aprovado pela FISCALIZACAO.
a. A CONTRATADA devera dispor de 1 (um) Mestre de Obras devidamente qualificado, em
tempo integral e exclusivo nessa obra, para acompanhamento dos servigos especificados, conforme
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discriminado na Planilha Orgamentaria. Devera também dispor de um vigia diurno e um noturno durante a
execugao dos servigos.

b. Em caso de prorrogacdo do prazo da obra, conforme paragrafo quinto da Clausula
Quarta (Da Vigéncia e do Prazo de Execugao dos Servigos), a necessidade de Administracdo da obra
sera avaliada em cada caso concreto, bem como a determinagdo da equipe necessaria a essa
administragéo.

c. O pagamento/medicdo deste item sera estimado em parcelas mensais divididas pelo
prazo da obra, sendo que o valor a ser efetivamente pago/medido da administracdo local sera
proporcional aos demais itens do Cronograma Fisico-Financeiro do més em questdao que estiverem
concluidos e aceitos pela FISCALIZACAO.

c.1. Caso os demais itens do més em questdo nao estiverem concluidos ou ndo sejam aceitos
pela FISCALIZACAO, sera descontado do pagamento a titulo de ADMINISTRACAO um
percentual deste item proporcional ao montante ndo executado ou nao aceito.

d. Sempre que for constatada, pela FISCALIZACAO, divergéncia quanto ao numero de
profissionais e outros insumos no canteiro de obra, em contrapartida ao efetivamente planilhados, devera
ser anotado em diario de obra para desconto dos respectivos valores na medigao.

lll. O valor a ser pago a titulo de ADMINISTRACAOQ é relativo a execugéo da obra dentro do
prazo efetivo de execugdo de servigos, previsto na Clausula Quarta (Da Vigéncia e do Prazo de
Execucgao dos Servigos). Caso haja modificagao deste prazo por solicitagdo do CONTRATANTE, o valor
mensal devera ser renegociado em comum acordo entre as partes.

a. Caso a alteragdo do prazo supracitado seja ocasionada pela CONTRATADA, nao cabera
ao CONTRATANTE qualquer pagamento por conta da dilatagao do prazo.

b. Caso haja necessidade de acréscimo da administracdo local com ressarcimento a
CONTRATADA, sera estimada, pela FISCALIZACAO, a equipe de administracéo local necessaria com os
demais custos correlatos (alimentagao, transporte e etc.) conforme cada caso, devendo ser registrado o
motivo desta alteragao no diario de obras.

IV. Quaisquer servigos que interfiram em éareas fora da obra deverdo ser previstos, planejados e
programados junto & FISCALIZACAO com tempo habil para isolamento e protegdo das areas a serem
afetadas.

V. Todo servigo realizado em horario extraordinario somente podera ser realizado e remunerado
se devidamente autorizado pela FISCALIZACAO e com a devida justificativa apresentada pela
CONTRATADA.

§ 4° Materiais, ferramentas e equipamentos

I. A ndo ser quando especificado em contrario, os materiais a serem empregados nos servigos
serao todos nacionais, novos, de fabricantes consagrados, sem imperfeicdes ou defeitos, de primeira
qualidade (assim entendida a gradacao de qualidade superior, quando existirem diferentes gradagoes de
qualidade de um mesmo produto) e de acordo com as especificagcbes da ABNT e da Geréncia de
Engenharia, sendo expressamente vedado o uso de material improvisado em substituicdo ao
especificado, assim, como ndo se admitira a adaptacao de pecas, seja por corte ou por outro processo, a
fim de usa-las em substituicdo a pecas recomendadas e de dimensdes adequadas.

Il. Toda a fiagdo devera ser ndo halogenada.

lll. Serdo admitidos materiais similares aos especificados, desde que suas condi¢goes de
similaridade sejam previamente submetidas & FISCALIZACAO e por ela aceitas. Quando ndo houver
consenso em relagédo a similaridade dos materiais, a CONTRATADA podera recorrer a certificagao por
meio de laudo técnico fornecido por entidade -certificadora (universidades, laboratérios, etc.). O
CONTRATANTE reserva-se o direito de, a qualquer momento, solicitar ensaios de comprovagao de
qualidade dos materiais empregados na obra, a custa da CONTRATADA.

IV. Conservar na obra durante a execugao dos servigos as amostras dos materiais aprovados pela
FISCALIZACAO, de forma a facilitar, a qualquer tempo, a verificagdo de sua correspondéncia com os
materiais fornecidos e empregados, devendo, dessa forma, todos os lotes ou partidas de materiais
utilizados serem confrontados com as respectivas amostras.

V. Todos os custos referentes aos consumos de ferramentas leves e acessoérios para execugao
de servigos, a exemplo de colheres, carrinhos, baldes, prumos e outros, estdo contemplados no
orcamento. Assim como os equipamentos de protegdo individual (EPI), luvas, 6culos, galochas de
tamanhos e tipos variados, protetores auriculares e diversos. Os valores excedentes aos custos
dimensionados serdo 6nus da CONTRATADA.

VI. Todos os materiais a serem empregados na execugdo dos servigos em referéncia serao
fornecidos pela CONTRATADA, que ficara responsavel também pelo ferramental necessario a sua
execucgao e limpeza final da obra.
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VII. Os equipamentos, materiais e acessorios, em total conformidade com as especificagbes e
projetos, deverao ser todos de primeiro uso, dentro dos prazos de validade, integros e de acordo com as
normas vigentes.

VIII. A FISCALIZACAO examinara todos os materiais recebidos no canteiro da obra antes de sua
utilizagdo e podera impugnar o emprego daqueles que, a seu juizo, forem julgados inadequados. Neste
caso, em presenga do responsavel pela execugao da obra, serao retiradas amostras para a realizagao de
ensaios de caracterizagdo das qualidades dos materiais a custa da CONTRATADA conforme inciso XV
do paragrafo primeiro da presente Clausula.

a. Retirar do local da obra todos os materiais impugnados pela FISCALIZACAO e, em caso
de substituicdo de materiais, esta ndo podera ser procedida sem a prévia autorizagédo, por escrito, da
FISCALIZACAO.

IX. Quando houver motivos ponderaveis para a substituicdo de um material especificado por
outro, a CONTRATADA, em tempo habil, apresentara por escrito & FISCALIZACAO a proposta de
substituigdo, instruindo-a com as razdes determinantes do pedido e orgamento comparativo, sendo que
sua aprovacao so podera efetivar-se quando a CONTRATADA:

a. Firmar declaracao de que a substituicao se fara sem 6nus para o CONTRATANTE;

b. Apresentar provas de equivaléncia técnica do produto proposto em substituicdo ao
especificado, compreendendo, como peca fundamental, o laudo de exame comparativo dos materiais,
efetuado por laboratério tecnolégico idoneo, a critério do CONTRATANTE.

X. A CONTRATADA devera armazenar os materiais € equipamentos de forma que eles nao
obstruam a abertura de portas e saidas de emergéncia, o acesso de equipamentos de prevengao e
combate a incéndio e a circulagdo de outros materiais, além de nao prejudicarem o transito de pessoas.

Xl. Todos os materiais deverdo ser mantidos afastados do contato direto com o solo, cortes de
terreno ou paredes de alvenaria, mesmo quando fornecidos em embalagens. Os locais de
armazenamento deverdo ser especialmente preparados pela CONTRATADA e previamente designados
e/ou aprovados pelo CONTRATANTE, além de mantidos constantemente limpos, em perfeita e
permanente arrumagao.

XIl. Os agregados utilizados na fabricagcdo de concretos e argamassas deverao ser armazenados
em montes ou pilhas, separados (conforme a espécie, tipo, qualidade ou outro fator de diferenciagéo) por
compartimentos ou a distancia suficiente para impedir a acdo da natureza e/ou erosado e a mistura entre
eles. Todos os locais de depdsitos deverdo ser abrigados contra raios solares diretos, chuvas e vento.
Devera ser dedicado, por parte da CONTRATADA, especial cuidado ao armazenamento de produtos
volateis ou facilmente inflamaveis, os quais deverao ser resguardados do calor intenso, fagulhas, brasas e
chamas, bem como afastados das outras dependéncias da obra.

XIll. Todos os equipamentos e ferramentas necessarios para a execugdo dos servigos do tipo
betoneira, guinchos, andaimes de fachada, torres e barrotamento para escoramentos, vibradores, e
qualquer outro que se fizer necessario deverao ser fornecidos e operados por profissionais qualificados e
habilitados, ndo sera motivo de solicitagdo de termo aditivo caso o equipamento ndo esteja relacionado
em planilha, a CONTRATADA devera definir e determinar os equipamentos que se fardo necessarios na
execugao da totalidade das obras.

XIV. Os materiais fornecidos deverdo ser de um unico fabricante de modo a garantir as
caracteristicas de desempenho de cada sistema (légica, climatizacdo, alarme, elétrico, etc.) e a empresa
instaladora devera ser habilitada pelo fabricante.

XV. Solugbes a serem adotadas para o suprimento de materiais:

a. Apresentar relagdo dos principais materiais e cronograma de abastecimento de material,
compativel com os demais cronogramas.

b. Considerar um prazo minimo de 30 (trinta) dias antes da encomenda da compra dos
materiais passiveis de aprovacéo pela FISCALIZACAO, de forma a atender o cronograma pactuado entre
as partes.

§ 5° Servigos Técnicos
I. Projeto “as built’

a. Ao final da execucdo da obra, a CONTRATADA devera apresentar todos os projetos com
as devidas correcgoes, de acordo com o efetivamente executado na obra;

b. Devera ser fornecido um CD com os arquivos eletrénicos (compativel com software CAD)
totalmente abertos, sem senhas ou protegdes contra gravacao, de todas as pranchas completas com os
desenhos atualizados de como foi executado realmente o previsto nos projetos (desenhos “as built’);

c. O projeto devera ser apresentado em arquivo digital e impresso.

d. Devera ser fornecida ART de cada projeto de “as built’ (caso tenha ocorrido alteragédo de
projeto);
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e. Na conclusdo da obra, a instaladora devera entregar toda a documentagcéo dos
equipamentos e materiais aplicados na obra, os seguintes documentos deverao estar em unica pasta:

e.1 Projeto “as built’ e sua respectiva ART;

e.2 Manuais e catalogos dos Equipamentos/Materiais;

e.3 Certificados de garantia;

e.4 Folhas de dados dos equipamentos;

e.5 Todos os relatérios de Medicao do Aterramento;

e.6 Relatorio contendo o resultado dos testes de Certificagdo de todo o cabeamento
(certificagdo UL, de acordo com a ANSI/EIA/TIA-568-B2.1 para categoria 6).

Il. Projeto de gestéo de residuos

a. A CONTRATADA devera elaborar e implementar, nessa obra, o Plano de Gestao de
Residuos da Construgdo Civil (PGRCC), conforme o disposto na Resolugdgo CONAMA 307 de 5 de julho
de 2002 e alteragbes posteriores.

b. A CONTRATADA devera viabilizar a coleta seletiva de residuos no canteiro de obra, agéo
que envolve o desenvolvimento do PGRCC especifico para a obra, além da conscientizagdo e
sensibilizagcdo da mao de obra e introdugédo de rotinas de segregagcao/armazenamento de residuos e a
organizagao dos seus fluxos.

¢c. O PGRCC deve ser elaborado por um profissional ou equipe técnica devidamente
habilitada.

d. O PGRCC devera ser entregue a FISCALIZACAO para anuéncia antes da realizagdo da
primeira medigao.

e. A constatacdo por parte da FISCALIZACAO do ndo cumprimento do PGRCC implicara
em penalidades para a CONTRATADA.

f. Caso a CONTRATADA seja dispensada de elaborar o PGRCC, devera apresentar
declaragédo do Municipio de sua nao exigéncia, bem como comprovagao do destino ambientalmente
adequado do residuo gerado, por meio de declaracdo do local licenciado para receber o material, contrato
com empresa particular de coleta cadastrada pelo municipio e/ou Manifesto de Transporte de Residuo —
MTR — assinado pelo transportador e pelo destino final licenciado.

§ 6° Mao de obra/Assisténcia Técnica, a CONTRATADA devera ter entre suas obrigagdes o
seguinte:

Il.Fornecer toda a mao de obra necessaria a execugdo dos servigos, com experiéncia,
devidamente capacitada, regularizada com suas carteiras trabalhistas (CTPS), identificada com crachas,
uniformizada e equipada (botina, calga comprida, blusa, capacete e demais equipamentos necessarios,
conforme a NR-6 do Ministério do Trabalho).

a. Utilizar profissionais habilitados, qualificados e treinados para cada tipo de tarefa, sob a
sua supervisao direta.

b. Nao sera permitido o uso de sandalias ou de outros tipos inadequados de calgados pelos
empregados da CONTRATADA.

Il. Identificar o pessoal na obra, de acordo com sua fungao, pela cor do capacete. O capacete
branco sera utilizado apenas pelos Engenheiros e Arquitetos e os demais ficardo a critério da
CONTRATADA.

lll. Requerer dos fabricantes de materiais, bem como de montadores ou instaladores
especializados descritos na fase de habilitagio técnica, a prestagdo de ininterrupta assisténcia técnica
durante o desenvolvimento dos trabalhos realizados e até a sua concluséo.

IV. Coordenar e dirigir toda a sua mao de obra, inclusive a mao de obra da execucdo e da
assisténcia técnica de empresas parceiras que sejam requeridas para trabalhos especializados
especificos, sendo sempre de sua total responsabilidade técnica e operacional por quaisquer desses
Servigos.

V. Responder, integral e exclusivamente, pela idoneidade e comportamento de seus empregados,
subordinados e eventuais empresas parceiras, assim como, evidentemente, por todos os servigos em tela,
afastando sempre que exigido pela FISCALIZACAO, de forma incontinente, qualquer empregado cuja
atuacdo, permanéncia ou comportamento seja inconveniente ou insatisfatério ao bom atendimento e ao
interesse do servigo publico.

VI. Manter com o mestre de obras ou o responsavel técnico uma relagao atualizada com nome
completo e identidade de todo o pessoal presente no local da obra.

a. Apresentar uma comprovagéo de que todos os profissionais alocados para prestagdo dos
servigos estarao regularmente contratados de acordo com o que estabelece a legislagéo trabalhista.

b. Fornecer toda a mao de obra necessaria a execugao completa do objeto deste Termo de
Contrato, com os respectivos encargos sociais e incluindo orientagcdo e diregdo técnica de todos os
Servigos.
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c. Em conformidade com a Resolugdo n. 114 do CNJ, de 20.4.2010, a CONTRATADA esta
obrigada a contratar egressos do sistema carcerario e de cumpridores de medidas e penas alternativas
em percentual nao inferior a 2%.

§ 7° Medidas de seguranga

I. A execucdo do servigo devera ser realizada com a adogao de todas as medidas relativas a
protecédo dos trabalhadores e de pessoas ligadas as atividades da CONTRATADA, observadas as leis em
vigor; deverdo ser observados os requisitos de seguranga com relagdo as redes elétricas, maquinas,
andaimes e guinchos, presenca de chamas e metais aquecidos, uso e guarda de ferramentas e
aproximagao de pedestres.

Il. Compete a CONTRATADA tomar as providéncias para a colocagéo, as expensas proprias, de
placas e sinais luminosos de adverténcia ou orientacéo durante o dia e a noite.

lll. A CONTRATADA devera prever, instalar e manter cercas, barreiras, tapumes ou outra forma
de sinalizagdo, indicando a terceiros as condigdes perigosas resultantes dos trabalhos, a fim de prevenir
danos pessoais ou materiais.

IV. A FISCALIZACAO podera exigir da CONTRATADA a colocagéo de sinais, correntes ou outros,
que julgar necessarios para a seguranga de veiculos e pedestres.

V. A CONTRATADA ¢ responsavel pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugédo do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento pelo érgdo interessado (Art. 70 da Lei n.
8.666/1993).

VI.A CONTRATADA mantera Seguro de Acidentes do Trabalhador para todos os seus
empregados que exer¢gam atividades no canteiro de obra e respondera, nos termos da legislagao vigente,
por qualquer acidente ocorrido com o pessoal, material, instalagdes e equipamentos sob a sua
responsabilidade, bem como de terceiros, durante a execugéo dos servigos.

VIl. A CONTRATADA devera fornecer aos funcionarios todos os equipamentos de protecéo
individual exigidos pela NR6 — Equipamentos de Protecao Individual (EPI), tais como: capacetes e éculos
especiais de seguranca, protetores faciais, luvas e mangas de prote¢ao, botas de borracha e cintos de
seguranga, ou quaisquer outros necessarios, dependendo da atividade que se realize.

VIIl. Os EPIs basicos para todos os operarios serdo a botina de couro e o capacete. Sera
terminantemente proibida a permanéncia de qualquer operario descalgo, usando chinelos ou sapatos
abertos.

IX. O fornecimento, manutengéo e reposicdo dos EPIs sdo de obrigagdo da CONTRATADA e
serao fornecidos aos operarios sem 6nus adicional ao CONTRATANTE.

X. Além da protecdo individual, a CONTRATADA devera oferecer, na execugédo de quaisquer
que sejam os trabalhos, a plena protegao coletiva contra riscos de acidentes ao seu pessoal e a terceiros,
independentemente da transferéncia do custo dos riscos a companhias ou institutos seguradores, que
caso a efetue, ndo implicara 6nus para o CONTRATANTE.

Xl. Os empregados da CONTRATADA deverao ter conhecimentos basicos sobre prevencao e
combate a incéndios.

XIl. A FISCALIZACAO realizara inspegdes periddicas no canteiro, a fim de verificar o
cumprimento das medidas de seguranga adotadas nos trabalhos, o estado de conservagdo dos
equipamentos de protegao individual e dos dispositivos de protegdo de maquinas e ferramentas, que
oferegcam riscos aos trabalhadores, bem como a observancia das demais condigbes estabelecidas pelas
normas de segurancga e saude no trabalho.

XIll. A CONTRATADA mantera no canteiro equipamentos de protegdo contra incéndio e brigada
de combate a incéndio, na forma das disposi¢cdes em vigor.

XIV. A CONTRATADA devera manter no canteiro medicamentos basicos e pessoas orientadas
para 0s primeiros socorros nos acidentes que possam ocorrer durante a execugao dos trabalhos,
obedecendo ao disposto nas “Normas de Seguranga de Trabalho nas Atividades da Construgao Civil”’, em
especial a NR 18 — Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgao.

XV. A CONTRATADA devera obedecer as Normas Regulamentadoras (NRs) expedidas pelos
orgaos governamentais competentes e as Normas Brasileiras (NBRs) da Associagéo Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT) que tratam da Seguranga e Medicina do Trabalho.

XVI. A NR-10 estabelece os requisitos e condi¢des minimas objetivando a implementagédo de
medidas de controle e sistemas preventivos, de forma a garantir a seguranca e a saude dos trabalhadores
que, direta ou indiretamente, interajam em instalagdes elétricas e servigos com eletricidade.

XVIl. A CONTRATADA devera comunicar formalmente a FISCALIZACAO, as autoridades e aos
o6rgaos competentes, de maneira mais detalhada possivel, os casos de acidentes, fatais ou nao, que
eventualmente ocorram durante a execugédo dos servigos, inclusive principios de incéndio, quedas de
materiais ou acidentes com veiculos, etc.
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XVIII.Ndo poderao ser usados na execucgao de servigos, ferramentas ou sistemas de quaisquer
tipos que exijam carga explosiva.
XIX. Deverao ser protegidos:
a. Os servigcos adjacentes ja realizados ou em execuc¢ao;
b. Os servicos a serem realizados, de acordo com a respectiva especificacao;
c. Areas e obras vizinhas.

| Clausula Quatorze — Da Regulamentagao

Para a execugao dos servigos, a CONTRATADA devera observar a todo instante as normas vigentes
da ABNT e especialmente as disposi¢cdes particulares estabelecidas neste Contrato, além das instrugdes
que venha a receber do CONTRATANTE em cada caso especifico.

§ 1° Devem ser seguidas as Normas e determinagbes abaixo, nas suas ultimas revisdes em vigor,
bem como a Legislagédo ou Norma Técnica aplicavel que venha a entrar em vigor depois da assinatura do
Contrato ou instrumento equivalente, quando nido houver repercussao financeira. Quando houver, a
CONTRATADA devera demonstrar através de planilhas e solicitar ajustes financeiros ao mesmo. Segue
relagéo:

I. Normas e especificagdes constantes deste Contrato;

Il. Normas da ABNT;

lll. Prescricbes e recomendacgdes dos fabricantes;

IV. Normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;

V. Normas regulamentadoras da Secretaria do Trabalho do Ministério da Economia;

VL. Cédigos e posturas dos 6rgaos oficiais competentes que jurisdicionem a localidade onde sera
executada a obra referente a cada projeto;

VII. Manual de Obras Publicas — Edificagdes — Praticas da SEAP (Secretaria de Estado da
Administragao e Patriménio) — Projeto, construgdo e manutencéo.

| Clausula Quinze — Das Vedagbes

E vedada &8 CONTRATADA qualquer uma das hipéteses previstas nos Paragrafos a seguir.

§ 1° Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operagéo financeira.

§ 2° Transferir ou ceder direitos ou obriga¢des deste contrato, salvo com autorizagdo expressa do
CONTRATANTE, concedida apds analise e aprovagéo da documentagao exigida.

§ 3° Interromper a execugao dos servigos/atividades sob alegagédo de inadimplemento por parte do
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

§ 4° A contratagdo de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE durante a
vigéncia do contrato.

§ 5° E vedada a CONTRATADA ter em seu quadro societario conjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de cargos
de direcdo ou no exercicio de fungdes administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de
diregao, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente as unidades situadas na linha
hierarquica da area encarregada da licitacdo, em atengdo a Resolugdo do CNJ n. 7/2005, alterada pela
Resolugao n. 229/2016.

. A vedacado se estende as contratagbes cujo procedimento licitatério tenha sido deflagrado
quando os magistrados e servidores geradores de incompatibilidade estavam no exercicio dos respectivos
cargos e fungdes, assim como as licitagdes iniciadas até 6 (seis) meses apds a desincompatibilizagao.

ll. A contratacdo de empresa pertencente a parente de magistrado ou servidor ndo abrangido
pelas hipbteses expressas de nepotismo podera ser vedada pelo tribunal, quando, no caso concreto,
identificar risco potencial de contaminagao do processo licitatério.

§ 6° Em fungéo do art. 4° da Resolugao n. 156/2012 do CNJ, é vedada a manutengéo, o aditamento
ou a prorrogagao de contrato de prestagcédo de servigos com empresa que tenha entre seus empregados
colocados a disposi¢cao dos Tribunais para o exercicio de fungdes de chefia, pessoas que incidam na
vedacéao dos arts. 1° e 2° daquela, devendo tal condigao constar expressamente dos editais de licitagao.

§ 7° A veiculagdo de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver prévia autorizagdo da
Administragcdo do CONTRATANTE.

| Clausula Dezesseis — Do Recebimento e Aceitagdo do Servigo

Os servigcos somente serdao recebidos pelo CONTRATANTE apdés o atendimento de todas as
condi¢cdes estabelecidas neste Termo de Contrato, documentos, projetos e orcamento dele integrante,
desde que atingido o fim que se destinam, com eficacia e qualidade requerida.

§ 1° O Recebimento dos servigos executados pela CONTRATADA sera efetivado em duas etapas

Concorréncia Pablica n. 007/2022
Reforma do Férum da Comarca de QUIXADA-CE



ST

ESTADO DO CEARA
PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTIGA

sucessivas:

. Recebimento Provisdrio;

Il. Recebimento Definitivo.

§ 2° A CONTRATADA devera solicitar a Geréncia de Engenharia, por comunica¢ao escrita € com
antecedéncia minima de 15 (quinze) dias do término do prazo de execucgéo dos servigos, a vistoria da
obra pela FISCALIZACAO para verificagdo dos servigos executados com fins de recebimento provisorio, o
qual devera coincidir com o prazo estipulado no caput da Clausula Quarta (Da Vigéncia e do Prazo de
Execucgao dos Servigos).

. A FISCALIZACAO podera recusar o recebimento provisério da obra, caso haja n&o
conformidades significativas quanto as especificagdes.

Il. Nos casos que ndo impegam o recebimento provisério, as ndo conformidades seréo
relacionadas em documento anexo ao termo circunstanciado e deverao estar corrigidas até o recebimento
definitivo.

§ 3° O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes
de campo.

§ 4° O CONTRATANTE realizara inspegdo minuciosa de todos os servigos e obras executadas por
meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela obra
com a finalidade de verificar a adequacao dos servigos, constatar e relacionar os arremates, retoques e
revisdes finais que se fizerem necessarios.

§ 5° Apos tal inspegdo, sera lavrado o Termo de Recebimento Provisério, em 2 (duas) vias de
igual teor e forma, ambas assinadas pela FISCALIZACAO, relatando as eventuais pendéncias verificadas,
em até 15 (quinze) dias.

§ 6° A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes
da execugdo ou materiais empregados, cabendo a FISCALIZACAO nao atestar a Ultima e/ou Unica
medicdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no Termo de Recebimento Provisario.

§ 7° O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servigos contratados sera lavrado, pela
comissao técnica de recebimento definida pela Geréncia de Engenharia, em até 60 (sessenta) dias
corridos apds a lavratura do Termo de Recebimento Provisério, desde que tenham sido devidamente
atendidas todas as exigéncias da FISCALIZACAO quanto as pendéncias observadas e somente apos
solucionadas todas as reclamagdes porventura feitas quanto a falta de pagamento a operarios ou
fornecedores de materiais e prestadores de servigcos empregados na execugéo do contrato.

I. Na etapa de recebimento definitivo dos servigos, a CONTRATADA devera entregar ao
CONTRATANTE:

a. Toda a documentacao dos materiais e equipamentos aplicados na obra;

b. Termo de Garantia, conforme paragrafo terceiro da Clausula Dezessete (Da Garantia da
Obra).

§ 8° O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e
seguranca da obra ou do servigo, nem ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato, dentro dos
limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato (Art. 73, § 2°, da Lei n. 8.666/1993).

§ 9° Havendo discrepancias, incompatibilidades com memoriais e projetos ou performances dos
equipamentos abaixo das especificadas, sera aberto prazo de 5 (cinco) dias Uteis para corregdes e
complementagbes consideradas necessarias para a realizagdo de nova tentativa de recebimento. Caso
seja impossivel o cumprimento do prazo citado, a CONTRATADA devera apresentar, formalmente,
justificativa fundamentada que sera analisada pela Geréncia de Engenharia.

§10° No tempo do Contrato estdo incluidos os tempos para recebimento, inclusive aqueles
necessarios para eventuais corregdes, caso haja discrepancias ou incompatibilidades, sob pena de
aplicagao de sangbes cabiveis.

§ 11 A obra s6 se dara por concluida apds o término de todas as etapas especificadas, retirada dos
entulhos e completa limpeza de todas as areas trabalhadas. Os detritos resultantes das operacdes de
transporte ao longo de qualquer via publica deverdo ser removidos imediatamente pela CONTRATADA,
sob suas expensas.

| Clausula Dezessete — Da Garantia da Obra |

Durante 5 (cinco) anos apdés o Recebimento Definitivo dos servicos e obras, a CONTRATADA
respondera por sua qualidade e seguranga nos termos do Artigo 618 do Cddigo Civil Brasileiro, devendo
efetuar a reparagdo de quaisquer falhas, vicios, defeitos ou imperfeicbes que se apresentem nesse
periodo, independentemente de qualquer pagamento do CONTRATANTE.

§ 1° A CONTRATADA devera apresentar o certificado de qualidade de acordo com as normas da
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ABNT e os padrbes técnicos dos materiais, bem como para os equipamentos eletromecéanicos e
eletroeletrénicos.

§ 2° Sera considerado como data base para contagem do periodo de garantia, tanto da obra bem
como dos equipamentos nela instalados, a data da emissdo do Termo de Recebimento Definitivo,
emitido pela comissao técnica de recebimento.

§ 3° A CONTRATADA devera apresentar apds a conclusdo dos servigos, o Termo de Garantia, com
prazo de 5 (cinco) anos, a contar da data do recebimento definitivo, de todos os materiais fornecidos e dos
servigos executados, conforme legislagdo em vigor.

| Clausula Dezoito — Das San¢des Administrativas

Durante a execucgao do contrato por falha, inexecugao total ou parcial dos servigos contratados, pela
execucao desses servigos em desacordo com o estabelecido no Ato Convocatério e seus Anexos e/ou
pelo descumprimento das obrigagdes assumidas, o CONTRATANTE podera, garantida a prévia defesa e
observada gravidade da ocorréncia, aplicar a CONTRATADA as seguintes sancoes:

v ADVERTENCIA;
v MULTA;
v SUSPENSAO TEMPORARIA de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar
com a Administracao;
v' DECLARAGAO DE INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a Administragéo Publica.
§ 1° As sancbes de adverténcia, de multa, de suspensao temporaria do direito de participar em
licitagao e impedimento de contratar com a Administragdo e de declaragao de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administracdo Publica poderdo ser aplicadas a CONTRATADA de forma distinta ou
cumulativa.
§ 2° Adverténcia:

. A adverténcia podera ser aplicada no caso de descumprimento parcial das obrigagdes e
responsabilidades assumidas contratualmente, e nas situagdes que ameacem a qualidade do produto ou
servigo, ou a integridade patrimonial ou humana.

ll. A adverténcia podera, ainda, ser aplicada no caso de outras ocorréncias que possam acarretar
transtornos ao desenvolvimento dos servicos do CONTRATANTE, a critério da FISCALIZACAO, desde
que ndo caiba a aplicagdo de sanc¢ao mais grave.

§ 3° Multas:

I. Podera ser aplicada multa nas seguintes condigdes:

a. 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor global do contrato por infragdo a qualquer das
clausulas ou condi¢des do Contrato;

b. 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor global do contrato por dia de atraso para o inicio
da execugao dos servigos;

c. 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o saldo contratual da execucdo dos servicos relativos
a(s) etapa(s), por dia de ndo cumprimento, injustificado, do prazo para término da execugao da(s) etapa(s)
em atraso;

d. 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor do saldo contratual da execugéo dos servigos,
por dia de nao cumprimento, injustificado, do prazo para término da execugao dos servigos, até 30 (trinta)
dias;

e. De 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo contratual da execugéo dos servigos, por nao
cumprimento, injustificado, do prazo para término da execugéo dos servi¢os, no caso de atraso superior a
30 (trinta) dias;

f. De 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato pela recusa da adjudicataria em
assinar o contrato de execugao de obra;

g. De 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato, no caso de rescisdo unilateral por
falta cometida pela CONTRATADA.

Il. O valor da multa aplicada, esgotado o prazo recursal, sera deduzido da Garantia Contratual
que houver sido prestada.

lll. Caso a Garantia Contratual seja insuficiente para o pagamento da multa, o saldo devedor sera
deduzido em qualquer fatura de crédito que a CONTRATADA mantenha junto 8 CONTRATANTE ou sera
cobrado judicialmente.

§ 4° Suspensdo temporaria de participagdo em licitacdo e impedimento de contratar com a
Administragao.

l. A suspensdo do direito de participar em licitacdo e impedimento de contratar com a
Administragao podera ser aplicada a CONTRATADA se, por culpa ou dolo, prejudicar ou tentar prejudicar
a execugao do Contrato, nos seguintes prazos e situagoes:
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a — Por até 6 (seis) meses:

Execugéo insatisfatoria do objeto contratado, se antes tiver havido aplicagao da sancao de
adverténcia ou multa.

b — Por até 2 (dois) anos:
Concluséo parcial dos servigos contratados, desde que o montante executado seja inferion
a 50% do valor do contrato.

Prestagdo do servico em desacordo com as solicitagdbes do CONTRATANTE, nao
efetuando sua corregao apos solicitagdo do mesmo.

Cometimento de quaisquer outras irregularidades que acarretem prejuizo ag
CONTRATANTE, ensejando a rescisdo da avenca por culpa da CONTRATADA.

Apresentacdo ao CONTRATANTE de qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou
em parte, com o objetivo de participar da licitagdo ou para comprovar, durante a execugao
do objeto, a manutenc¢éo das condi¢cdes apresentadas na habilitagdo.

Ocorréncia de ato capitulado como crime pela Lei n. 8.666/1993, praticado durante o
procedimento licitatério, que venha ao conhecimento do CONTRATANTE apds o
recebimento da Ordem de Servigo.

§ 5° Declaragao de Inidoneidade

I. A declaragdo de inidoneidade sera aplicada quando constatada ma-fé, acdo maliciosa e
premeditada em prejuizo do CONTRATANTE, atuagdo com interesses escusos, reincidéncia em faltas
que acarretem prejuizo ao CONTRATANTE ou aplicagbes anteriores de sucessivas outras sangoes,
implicando proibicdo da CONTRATADA de transacionar com a Administragdo Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da puni¢cdo ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a
propria autoridade que aplicou a penalidade, podendo ser aplicada, dentre outros casos, quando:

a. Tiver sofrido condenagao definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

b. Praticar atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitagao;

c. Demonstrar, a qualquer tempo, nao possuir idoneidade para licitar ou contratar com o
CONTRATANTE, em virtude de atos ilicitos praticados;

d. Reproduzir, divulgar ou utilizar, em beneficio préprio ou de terceiros, quaisquer informagdes de
que seus empregados tenham tido conhecimento em razdo da execugao do objeto, sem consentimento
prévio do CONTRATANTE;

e. Cometer ato capitulado como crime pela Lei n. 8.666/1993, praticado durante o procedimento
licitatério, que venha ao conhecimento do TJCE apéds a assinatura do contrato;

f. Apresentar ao TJCE qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte, com o
objetivo de participar da licitagdo ou para comprovar, durante a execugédo do contrato, a manutencao das
condicdes apresentadas na habilitagao.

Il. A sancédo estabelecida neste paragrafo é de competéncia exclusiva do Presidente do TJCE,
facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista,
podendo a reabilitagdo ser requerida apos 2 (dois) anos de sua aplicagéo.

§ 6° Os recursos previstos no Art. 109, inciso | da Lei 8.666/93 deverdo ser obrigatoriamente
apresentados, em seu estado original, devidamente protocolados no TJCE, observado o prazo recursal,
visando a instruir o respectivo processo licitatorio.

| Clausula Dezenove — Da Rescisao

A inexecugéo total ou parcial deste termo de contrato enseja a sua rescisdo, com as consequéncias
contratuais e as previstas em lei ou regulamento.

§ 1° Sem prejuizo de outras sangdes, constituem motivos para rescisdo do Contrato pelo

CONTRATANTE:

l. Atraso superior a 10 dias para entrega da garantia contratual.

Il. O ndo cumprimento das condi¢des técnicas constantes das especificagdes e dos projetos.

lll. A lentiddo na execucdo dos servicos, que leve o CONTRATANTE a presumir sua nao
conclusao no prazo contratual.

IV. O atraso injustificado no inicio dos servigos.

V. A paralisagéo injustificada dos servigos.

VI. A subcontratacao, ainda que parcial, e no que for permitido, dos servigcos conforme Clausula
Vinte (Da Subcontratagéo), sem a prévia e expressa autorizagdo do CONTRATANTE.

VII. A cesséo ou transferéncia do objeto contratado.
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VII.O desatendimento as determinagdes da FISCALIZACAO designada para acompanhar e
fiscalizar a execugdo dos servigos.

IX. O cometimento reiterado de faltas na execugéo dos servigos, anotadas na forma do §1° do
art. 67 da Lei n. 8.666/1993.

X. A decretagao de faléncia.

Xl. A dissolugéo da sociedade.

XIl. A alteracao societaria que modifique a finalidade ou a estrutura da CONTRATADA que, a
juizo do CONTRATANTE, inviabilize ou prejudique a execug¢ao do Contrato.

XIlILA pratica de qualquer ato que vise fraudar ou burlar o fisco ou o6rgao/entidade
arrecadador/credor dos encargos sociais e trabalhistas ou de tributos.

XIV. Quebra de sigilo sobre as informagdes e documentos recebidos do CONTRATANTE para a
execugao dos servigos contratados, bem como sobre os desenvolvidos pela CONTRATADA.

XV. Razdes de interesse publico.

XVI. A ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior regularmente comprovada, impeditiva da
execucgao do objeto contratado.

§ 2° Constituem motivos para rescisdo do Contrato pela CONTRATADA:

. A supressao de servigos, por parte do CONTRATANTE, sem a anuéncia da CONTRATADA,
acarretando modificagdes do valor inicial do Contrato, além do limite permitido em lei;

ll. A suspenséao de sua execucao por ordem escrita do CONTRATANTE por prazo superior a 120
(cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagdo da ordem interna ou guerra,
ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento
obrigatério de indenizagdes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizagbes e
mobilizacbes e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela
suspensao do cumprimento das obrigagdes assumidas até que seja normalizada a situacgéo;

lll. O atraso superior a 90 (noventa) dias nos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE relativos
aos servigos ja recebidos e faturados, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagao da ordem
interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensdo do cumprimento de suas
obrigacdes até que seja normalizada a situagéo;

IV. A ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior regularmente comprovado, impeditivo da
execucgao do objeto contratado.

§ 3° Nos casos relacionados nos incisos | e Il do paragrafo segundo desta Clausula, a
CONTRATADA sera ressarcida dos prejuizos até entdo sofridos, desde que regularmente comprovados,
ainda tendo direito a:

. Devolugéo da garantia prestada;

ll. Recebimento dos servigos que executou, desde que aceitos, até a data da rescisdo do
Contrato, porventura ainda nao pagos.

§ 4° A rescisdo do termo de contrato, efetivada pelo CONTRATANTE, com base no ajuste constante
nos incisos | a XIV do paragrafo primeiro desta Clausula, acarreta as seguintes consequéncias, sem
prejuizo da aplicagdo das sangdes previstas neste contrato e na lei:

I. Assuncao imediata, pelo CONTRATANTE, dos servi¢os objeto do termo de contrato, no estado
€ no local em que se encontram, por ato préprio seu;

ll. Ocupagédo e utilizagdo, pelo CONTRATANTE, com autorizacdo prévia e expressa do
presidente do TJCE, do local, instalagbes, equipamentos, materiais e pessoal empregado na execugao
dos servigos, indispensaveis a sua continuidade, os quais serao devolvidos ou ressarcidos posteriormente
a CONTRATADA, mediante avaliagao prévia;

lll. Execucado, imediata, da garantia contratual, que houver sido prestada, para se ressarcir de
danos, inclusive multas aplicadas;

IV. Retengdo dos créditos decorrentes do objeto deste Contrato, até o limite dos prejuizos
causados pela CONTRATADA,;

V. Suspenséao e/ou declaragao de inidoneidade da CONTRATADA para contratar e licitar com o
CONTRATANTE e/ou Administragao Publica, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

§ 5° A rescisdo do termo de contrato, seja decretada pelo CONTRATANTE ou pela CONTRATADA,
nao impedira que o CONTRATANTE dé continuidade a execucgao dos servigos, mediante contratacado de
terceiros.

§ 6° A rescisdo fundamentada por razdes de interesse publico ou a ocorréncia de caso fortuito ou de
forca maior dara a CONTRATADA o direito a liberacdo da garantia contratual e ao recebimento do(s)
valor(es) pertinente(s) aos servigos executados e aceitos.

| Clausula Vinte — Da Subcontratacdo
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A subcontratacdo total do objeto deste termo de contrato € vedada, sendo permitida a
subcontratagcdo parcial de apenas alguns servigos especializados, conforme paragrafo segundo desta
Clausula, uma vez que a gestdo de varios subcontratados relativos a servigos suplementares poderia
acarretar possiveis prejuizos para a Administracdo, como paralisacdes da obra entre etapas e atrasos no
cronograma desta, além de poder causar deterioragdo da etapa ja construida e de materiais ja instalados.
Objetiva-se, também, facilitar a imputacao de responsabilidades por falhas construtivas.

§ 1° Sao expressamente vedadas a CONTRATADA:

. A contratagao de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE durante a
vigéncia do Contrato.

Il. A veiculagdo de publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorizagcao da
Administragcdo do CONTRATANTE.

§ 2° E vedada a subcontratacéo total dos servicos objeto deste termo de contrato.

I. Serd admitida a subcontratagdo parcial, com autorizacdo prévia da FISCALIZACAO,
exclusivamente para os servigos relacionados abaixo, devendo a empresa indicada pela CONTRATADA,
antes do inicio da realizagao dos servigos, apresentar comprovante de registro no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA e prova de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciaria, nos termos
previstos neste Contrato e de acordo com a justificativa apresentada no caput desta clausula.

a. Testes, certificagbes e controle tecnolégico;

b. Execucao de infraestrutura de climatizagao;

c. Execucao de impermeabilizagao;

d. Projeto “as built’;

e. Execugéao da sinalizagéo.

§ 3° A subcontratagdo depende de autorizagdo prévia do CONTRATANTE. Além disso, a
subcontratada devera cumprir os requisitos de regularidade fiscal e trabalhista.

§4° Em qualquer hipotese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da
CONTRATADA pela perfeita execugcéo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacgéo das
atividades da subcontratada, bem como responder perante 0 CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento
das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

| Clausula Vinte e Um — Das Discrepancias e Interpretagoes |

Os servicos e obras serdo realizados com rigorosa observancia aos desenhos do projeto e
respectivos detalhes, bem como estrita obediéncia as prescri¢des e exigéncias contidas neste termo de
contrato.

§ 1° Todas as imperfeigdes verificadas nos servigos vistoriados, bem como discrepancias em relagcao
aos desenhos e especificagbes, deverdo ser corrigidas antes do prosseguimento dos trabalhos. Para
efeito de interpretacao de divergéncias entre os documentos contratuais, fica estabelecido o seguinte:

I. Em caso de divergéncia entre as cotas do desenho e suas dimensdes medidas em escala,
prevalecerdo sempre as primeiras;

Il. Em caso de duvidas quanto a interpretagcao dos projetos e/ou das especificagdes, a Geréncia
de Engenharia do TJCE devera ser consultada, conforme paragrafo segundo, inciso XlIV, alinea “b” da
Clausula Terceira;

lll. As normas da ABNT prevalecem sobre quaisquer especificagbes aqui citadas ou demais
adotadas durante a execucao;

IV. Todos os detalhes e servigos constantes nos desenhos do Projeto e ndo mencionados neste
termo de contrato seréo interpretados como partes integrantes do objeto.

§ 2° Em caso de divergéncias entre o Orgamento e o Projeto, a CONTRATADA tera que notificar, por
escrito, & FISCALIZACAO, para que esta decida sempre da maneira mais favoravel para o
CONTRATANTE.

| Clausula Vinte e Dois — Da Legislagao Aplicavel |

Este contrato rege-se pela Lei n. 8.666/1993, alterada pelas Leis n. 9.648/1998, n. 9.854/1999 e
demais leis federais correlatas, decretos, medidas provisérias, bem como pelos preceitos de Direito
Publico, regulamentos, instrugdes normativas e ordens de servigos emanados de 6rgaos publicos,
aplicando-se, supletivamente, nos casos omissos, 0s principios gerais dos contratos e demais disposigdes
de Direito Privado.

| Clausula Vinte e Trés — Da Publicagdo |

Incumbira ao CONTRATANTE providenciar a publicacao deste instrumento, por extrato, no Diario da
Justica eletrdnico (DJe), no prazo previsto na Lei n. 8.666/1993.
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| Clausula Vinte e Quatro — Das Prescricdes Gerais |

O Gestor do Contrato sera a Gerente da Geréncia de Engenharia e Arquitetura do TJCE ou
profissional por ela designado devidamente oficializado por meio de publicagdo no Diario da Justica
Eletrénico do Tribunal de Justiga (DJe).

§ 1° O(s) Ordenador(es) de Despesas sera(dao) a Presidente do TJCE, conjuntamente com o
Secretario de Administracao e Infraestrutura do TJCE, que correspondem a toda e qualquer autoridade
administrativa de cujos atos resultarem em emissdo de empenho, autorizagdo de pagamento, suprimento
ou dispéndio, ou Autoridade por ele designado, em atendimento a Portaria n. 320/2021, datada de 17 de
fevereiro de 2021, que trata de delegacao de competéncias administrativas no ambito do Poder Judiciario
do Estado do Ceara.

§ 2° As eventuais duvidas acerca do teor das especificagcbes deste Termo de Contrato deverao ser
encaminhadas formalmente ao seguinte enderecgo: Tribunal de Justica do Estado do Ceara — Geréncia de
Engenharia — (GE) - Avenida General Afonso Albuquerque Lima, s/n — Centro Administrativo Governador
Virgilio Tavora — Bairro Cambeba — CEP 60.822-325 — Fortaleza, CE.

§ 3° Contatos poderao ser mantidos por meio dos telefones: (85) 3207.7458/3207.7456, ou pelo
endereco eletrénico ge@tjce.jus.br, para esclarecimentos.

| Clausula Vinte e Cinco — Do Foro |

Fica eleito o foro de Fortaleza (CE), para dirimir quaisquer duvidas oriundas do presente Termo de
Contrato, caso nao possam ser resolvidos por via administrativa, com renuncia de qualquer outro por mais
privilegiado que seja.

Paragrafo Unico — E, por estarem justos e acertados, firmam o presente em 2 (duas) vias de igual
teor e forma, na presenca das testemunha(s) que também o assinam, para que produza seus juridicos e
legais efeitos, devendo seu extrato ser publicado no Diario da Justica.

Fortaleza, de de 2022.

Desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira .
PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA

] Pedro italo Sampaio Girdo
SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E INFRAESTRUTURA DO TJCE CONTRATANTE

CONTRATADA

Testemunhas:
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ANEXO | DO CONTRATO

FICHA DE DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

Dados pessoais do(s) representante(s) e/ou procurador(es), devidamente habilitados, do futuro
FORNECEDOR, indicado(s) para assinatura do Contrato:

NOME

NACIONALIDADE

ESTADO CIVIL

PROFISSAO

RG

CPF

DOMICILIO

CIDADE

UF

FONE

FAX

CELULAR

E-MAIL
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ANEXO Il DO CONTRATO

ORCAMENTO SINTETICO E ANALITICO
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ANEXO Il DO CONTRATO

PROPOSTA DE PRECOS

v Composigao Analitica do BDI
v" Composigdo dos Encargos Sociais
v" Cronograma Fisico-Financeiro.
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ANEXO IV DO CONTRATO

Composicao de BDI

CUSTOS INDIRETOS

. TAXA
TIPO DESCRICAO (%)
AC Administracdo Central
SG Seguro e Garantia do Empreendimento
R Riscos
DF Despesas Financeiras
TRIBUTOS
PIS
ISS
COFINS ,
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SOBRE A RENDA BRUTA
(CPRB)
T  Total de Tributos
BENEFICIOS
. TAXA
TIPO DESCRICAO (%)

A~

BDI REFERENCIAL

CALCULO DO BDI

(1+(AC+S+R+Gi1+DEN1+1L)
(1=

BDI = [ I}XIGO

(Assinatura do Profissional Responsavel)

| — Os percentuais informados se referem aos valores admitidos para a composi¢cdo do BDI, conforme acérdédo TCU —
Plenario 2622/2013.

Il — Os tributos IRPJ e CSLL n&o deverao integrar o calculo do BDI, nem tampouco a planilha de custos direto, por se
constituirem em tributos de natureza direta e personalistica, que oneram pessoalmente o contrato, ndo devendo ser
repassado a contratante, conforme Sumula/TCU n.° 254/2010.

Il — A insergdo da CPRB decorre das alteragdes promovidas pelas leis n.° 12.844/2013 e 13.043/2014, conforme orientagédo
do Acérddo TCU n.° 2.293/2013 — Plenario. A nova sistematica de recolhimento da contribuicdo previdenciaria podera
impactar as taxas de BDI mediante a majoragdo do percentual correspondente a 2% sobre o preco total da obra, em
substituicdo a contribuicdo previdenciaria patronal de 20% prevista nos encargos sociais. Nos orgamentos de obras
publicas, somente se aplicara durante os periodos de sua vigéncia legal e depende do enquadramento da obra e das
empresas contratadas nas respectivas atividades econémicas expressamente citadas na legislagéo.

IV — Alei n.° 13.161/2015, em seu art. 7°, aumenta a contribuicdo previdenciaria sobre receita bruta para 4,5%, a partir de
01/01/2016.

1. Esta pagina devera conter a identificagdo e a assinatura do representante legal da Contratada, sendo impressa em
papel que identifique a empresa.

2. Devera também estar assinado por profissional legalmente habilitado, discriminado seu nome e registro no CREA.

3. Apresentar uma composigéo para BDI Geral e, quando houver, outra para BDI Reduzido.
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Composicao de BDI de Equipamentos

CUSTOS INDIRETOS

. TAXA
TIPO DESCRICAO (%)
AC Administracdo Central
SG Seguro e Garantia do Empreendimento
R Riscos
DF Despesas Financeiras
TRIBUTOS
PIS
ISS
COFINS ]
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SOBRE A RENDA BRUTA
(CPRB)
T  Total de Tributos ]
BENEFICIOS
. TAXA
TIPO DESCRICAO (%)
2D = [(1 HACHS+R+GY(I+DAI+L) 17‘33‘1 00
‘ f1-1I) 1
BDI REFERENCIAL
(data)

(Assinatura do Profissional Responsavel)

| — Os percentuais informados se referem aos valores admitidos para a composigdo do BDI, conforme acérddo TCU —
Plenario 2622/2013.

Il — Os tributos IRPJ e CSLL n&o deverao integrar o célculo do BDI, nem tampouco a planilha de custos direto, por se
constituirem em tributos de natureza direta e personalistica, que oneram pessoalmente o contrato, ndo devendo ser
repassado a contratante, conforme Sumula/TCU n.° 254/2010.

Il — A insercao da CPRB decorre das alteracdes promovidas pelas leis n.° 12.844/2013 e 13.043/2014, conforme
orientagdo do Acdrddo TCU n.° 2.293/2013 — Plenario. A nova sistematica de recolhimento da contribui¢cdo
previdenciaria podera impactar as taxas de BDI mediante a majoragéo do percentual correspondente a 2% sobre o
preco total da obra, em substituicdo a contribuigdo previdenciaria patronal de 20% prevista nos encargos sociais. Nos
orcamentos de obras publicas, somente se aplicara durante os periodos de sua vigéncia legal e depende do
enquadramento da obra e das empresas contratadas nas respectivas atividades econémicas expressamente citadas
na legislagéo.

IV — A lei n.° 13.161/2015, em seu art. 7°, aumenta a contribuicdo previdenciaria sobre receita bruta para 4,5%, a
partir de 01/01/2016.

1. Esta pagina devera conter a identificagdo e a assinatura do representante legal da Contratada, sendo impressa
em papel que identifique a empresa.

2. Devera também estar assinado por profissional legalmente habilitado, discriminado seu nome e registro no CREA.
3. Apresentar uma composi¢ao para BDI Geral e, quando houver, outra para BDI Reduzido.
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ANEXO V DO CONTRATO

COMPOSICAO DOS ENCARGOS SOCIAIS

ENCARGOS SOCIAIS
GRUPO DISCRIMINACAO DAS TAXAS % % ACUM

A ENCARGOS SOCIAIS BASICOS
1,00 Previdéncia Social

2,00 Fundo de Garantia por Tempo de Servigo

3,00 Salario — Educacao

4,00 Servigo Social da lindustria ( SESI )

5,00 Servico Nacional de Aprendizagem Industrial ( SENAI )

6,00 Servico de Apoio a Pequena e Média Empresa ( SEBRAE )
7,00 Instituto Nacional de Colonizagéo e Reforma Agraria (INCRA )

8,00 Seguro contra os acidentes do trabalho ( INSS )

B ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM A INCIDENCIA DE A
1,00 Auxilio-enfermidade
2,00 Faltas

3,00 Acidente de Trabalho
4,00 Abono de Férias
5,00 Férias indenizadas

6,00 Licenca paternidade
7,00 130. Salario

C ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM AS INCIDENCIAS GLOBAIS DE A
1,00 Indenizagéo Adicional
2,00 Multa FGTS
3,00 Aviso Previo
4,00 Aviso prévio indenizado

D TAXAS DAS REINCIDENCIAS
1,00 Reincidéncia de A sobre B

PERCENTUAL TOTAL

(Assinatura do Profissional Responsavel)

1. Esta pagina devera conter a identificagdo e a assinatura do representante legal da Licitante, sendo impressa em
papel que identifique a empresa Licitante;
2. Devera também estar assinado por profissional legalmente habilitado, discriminado seu nome e registro no CREA.
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ANEXO VI DO CONTRATO
MODELO DO CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Grupo | Descrigao Total | 1° ao 30° dia | 31° ao 60° dia | 61° ao 90° dia | 91° ao 120° dia | 121° ao 150° dia
% | Valor | % Valor % Valor % Valor % Valor

001 | ADMINISTRAGAO LOCAL R$
002 | CANTEIRO DE OBRAS R$
003 | SERVIGOS PRELIMINARES R$
004 | DEMOLIGOES R$
005 | MOVIMENTO DE TERRA R$
006 | FUNDACOES E OBRAS DE CONTENGAO R$
007 | ESTRUTURA DE CONCRETO R$
008 | PAREDES E PAINEIS R$
009 | COBERTURA R$
010 | INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS R$
011 | INSTALAGOES DE COMBATE A INCENDIO R$
012 | IMPERMEABILIZAGAO R$
013 | PAVIMENTAGAO R$
014 | ESQUADRIAS E FERRAGENS R$
015 | REVESTIMENTO R$
o016 | FORRO R$
017 | LOUGAS, METAIS E ACESSORIOS R$
o1g | PINTURA R$
019 | DIVERSOS R$
020 | CLIMATIZAGAO R$
021 | INSTALAGOES ELETRICAS R$
022 CABEAMENTO ESTRUTURADO R$
023 | SONORIZAGAO E VIDEO R$
024 | SINALIZAGAO R$
025 | SERVICOS FINAIS R$

TOTAL

ACUMULADO

1. Esta pagina devera conter a identificagdo e a assinatura do representante legal da LICITANTE, sendo
impressa em papel que identifique a empresa LICITANTE.

2. Devera estar assinada por profissional legalmente habilitado, discriminado seu nome e n° de registro
no CREA.

(Assinatura do Profissional Responsavel)
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ANEXO VII DO CONTRATO

CADERNO DE ENCARGOS E ESPECIFICACOES TECNICAS E PRANCHAS DE DESENHOS

PECAS:
PROJETOS: (P.A. n. 8517267-75.2022.8.06.0000)
v" Projeto de Arquitetura — 17 (dezessete) pranchas (fl. 0003);
Projeto de Canteiro de Obras — 01 (uma) prancha (fl. 0004):
Projeto de Climatizagéo — 05 (cinco) pranchas (fl. 0005);
Projeto de Instalagdes Elétricas e Correlatos — 19 (dezenove) pranchas (fl. 0006);
Projeto de Instalagdes Hidrossanitarias — 07 (sete) pranchas (fl. 0008);
Projeto de Protecdo de Combate a Incéndio e Panico — 03 (trés) pranchas (fl. 0009);
Projeto de Sinalizagdo — 04 (quatro) pranchas (fl. 0010);
Projeto Estrutural — 11 (onze) pranchas (fl. 0159);

AN N N NN

AN

Planilha orgamentaria e os seguintes anexos (P.A. n.° 8517267-75.2022.8.06.0000)
v" Orgamento Sintético: quantitativos estimados em projeto (fls. 0160 a 0185);

Orgamento Analitico: composicdes dos servigos (fl. 0038);

Cronograma Fisico-Financeiro (fl. 0039);

Encargos Sociais e BDI 2022 (fls. 0040 a 0042);

Metodologia SINAPI para calculo de encargos complementares (fl. 0043);

Caderno de Encargos e Especificagdes Técnicas (fl. 0044).

AN N N NN

As pranchas de desenhos integrantes deste Projeto Basico estardo disponibilizadas na Comissdo de
Contratacdo bem como na Geréncia de Engenharia do TJCE, em formato “PDF” e no tamanho original.

Caso necessario, serdo disponibilizadas para a CONTRATADA as pranchas e desenhos em formato
“‘DWG”.
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